

标段编号：2510-440309-04-05-970851002001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：光明区高品质再生水处理厂项目监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：名扬宇恒工程管理集团有限公司

日期：2026年06月25日

我公司于 2024 年 8 月 7 日由“四川省名扬建设工程管理有限公司”更名为“名扬宇恒工程管理集团有限公司”。为此，投标文件中所有“四川省名扬建设工程管理有限公司”均等同于“名扬宇恒工程管理集团有限公司”。
特此说明！

登记通知书

(青羊)登字〔2024〕第 49202 号

名扬宇恒工程管理集团有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，
我局予以登记。

名称变更内容：

原名称：四川省名扬建设工程管理有限公司

变更后名称：名扬宇恒工程管理集团有限公司

(登记机关盖章)

2024年8月7日

注：1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销、迁移登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，
但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

4、个体工商户未申报名称的，在填写市场主体名称的横线部分填写申请人姓名。

一、企业业绩情况

投标人近 5 年同类工程业绩一览表

序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	竣工验收时间	备注
1	草金路(晋阳路、永康路一线)改造工程(一期)监理	成都兴城投资集团有限公司	1688	2023.4.26	/
2	创源路(益州大道南延线一天府大道)等 2 个项目	成都天府新区投资集团有限公司	1339.97575	2021.10.21	/
3	成甘工业园区核心区生态基础设施建设项目	中电建邛崃基础设施建设管理有限公司	1224.762738	2021.12.23	/
4	绛溪四线道路工程	成都园艺博览运营发展有限公司	1015.2822	2024.3.13	/
5	秦皇寺 28 路等 24 个项目	成都天府新区建设投资集团有限公司	901.8487	2021.12.23	/

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

1、草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程（一期）监理
中标通知书

中 标 通 知 书

四川省名扬建设工程管理有限公司：

成都兴城投资集团有限公司的草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程（一期）监理已依照《中华人民共和国招标投标法》等国家及地方有关招标投标法律、法规、行政规章的规定进行招标，经评标、定标，由你单位中标，现办理中标手续。

工程名称	草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程（一期）监理	建设地点	东起于二环路分离式跨线桥（清水河大桥），西止于成温邛快速路起点。
立项及招标核准文号	成发改政务审批【2018】27号，成发改政务审批【2018】63号	建设规模	改造道路全长约14.45公里，建安投资估算额约25亿元。
监理服务期	监理服务期暂定49个月（具体为监理合同签订之日起，至项目建设工程竣工验收合格、质量保修期满并办理移交手续后为止。其中施工总工期730日历天，实际开始实施日期以委托人的书面通知为准）。	招标范围	草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程（一期）施工设计图范围内（不含涉铁部分）的所有工作内容的监理（不含施工阶段费用控制管理工作内容，由招标人另行委托造价咨询机构进行）
中标金额	1688.00万元	招标方式	公开招标
总监理工程师	罗云	证书号码	51005342

招标人：（章）



法定代表人：（章）

Red handwritten signature of the legal representative.

2018年10月10日

合同

草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程
（一期）监理

监理合同

合同编号：CJGZ-18021

合同甲方：成都兴城投资集团有限公司

合同乙方：四川省名扬建设工程管理有限公司

签订时间：2018年10月18日



第一部分 合同协议书

委托人：成都兴城投资集团有限公司

监理人：四川省名扬建设工程管理有限公司

依据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程（一期）监理

工程地点：东起于二环路分离式跨线桥（清水河大桥），西止于成温邛快速路起点

工程规模：改造道路全长约 14.45 公里

估算投资：建安投资估算额约 25 亿元

监理范围：草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程（一期）施工设计图范围内（不含涉铁部分）的所有工作内容的监理（不含施工阶段费用控制管理工作内容，由招标人另行委托造价咨询机构进行）。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- ①. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；
- ②. 本合同协议书；
- ③. 本合同专用条件；
- ④. 本合同标准条件；
- ⑤. 监理委托函或中标通知书；
- ⑥. 招标文件、投标文件及其附件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、合同价款：暂定 1688 万元（即监理人中标监理费）。

最终监理服务费用=以监理人监理范围内所有经政府审计的工程施工竣工结算金额之和
÷ 本项目暂定建安投资估算额（约 250000 万元）× 监理人中标监理费。

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、本合同项目的总监理工程师为罗云。

七、本合同监理服务期暂定为 49 个月（具体为监理合同签订之日起，至项目建设工程竣工验收合格、质量保修期满并办理移交手续后为止。其中施工总工期为 730 日历天，实际开始实施日期以委托人的书面通知为准）。

八、本合同签订后，因规划调整、设计变更、政府行为、拆迁障碍以及其它非委托人原因导致本项目实施范围、实施内容出现三分之一以上调整，或导致本项目出现实质性变更，或导致本项目不再进行，或导致本项目暂停达 6 个月或以上的，委托人有权终止合同，且无须向监理人承担任何违约或赔偿责任，本合同自委托人书面通知监理人后终止。委托人根据项目实际已完成的进度，按照本合同规定的价款结算方式，按比例支付监理服务费。

九、合同自双方法定代表人或委托代理人签字（需提供营业执照复印件一份，若授权代表签字则还需提供授权委托书）、加盖公章或合同专用章，办理履约担保并生效后生效。

十、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执壹份。副本玖份，委托人执叁份，监理人执陆份。

委托人：成都兴城投资集团有限公司

法定代表人

或委托代理人：（签字）

开户银行：

帐 号：

邮 编：

电 话：

监理人：四川省名扬建设工程管理有限公司

法定代表人

或委托代理人：（签字）

开户银行：

帐 号：

邮 编：

电 话：

2018 年 10 月 18 日

2018 年 10 月 18 日

项目规模

关于草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程（一期）

项目建设规模证明材料

成都兴城投资集团有限公司：

四川省名扬建设工程管理有限公司于 2018 年 10 月承担了草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程（一期）的工程监理工作。

该工程的建设单位为成都兴城投资集团有限公司，施工单位为成都建工路桥建设有限公司，设计单位为中国市政工程西南设计研究院总院有限公司和成都市市政工程设计研究院，勘察单位为成都市勘察测绘研究院，工程总投资额 25 亿，工期 730 个日历天，建设地点：东起于二环路分离式跨线桥（清水河大桥），西止于成温邛快速路起点。该工程属于市政工程，其工程数量与规模如下：

草金路（晋阳路、永康路一线）改造工程（一期）全长约 14.45 公里。改造内容主要包括道路工程、交通工程、桥隧工程（一座下穿隧道、3 座跨线桥、1 条回头匝道、6 个人行过街地道、地面层桥涵加宽接长）、给排水工程、电气工程（照明工程、10KV 电力通道）、微型管廊及高压电力通道、智能交通工程、景观绿化工程、工业预制化拼装、矩形盾构顶掘通道等市政配套项目。具体如下：

一、道路工程：

道路工程主要包括：非机动车道改造、既有路缘石拆除恢复、新建中分带、新建非机动车道和人行道、新建道路、辅道拓宽改造等。

（1）二环～三环：主干路改造，长约 3.455km，双向 6 车道，改造后道路红线宽 40m。

（2）三环～四环：快速化改造，长约 4.461km，双向 6 车道，改造后道路红线宽度 54m。

（3）四环～成温邛快速路：快速化改造，长约 6.54km，双向 6 车道，改造后道路红线宽度 64m。

二、桥梁工程：

（1）武青路跨线桥全长 495.3m，横向为双向六车道，整幅设计，桥面宽度 23.5m。

（2）货运大道-永康大道跨线桥全长 1340m，横向为双向六车道，整幅设计，桥



面宽度 23.5m。

(3) 星空路跨线桥全长 749m, 横向为双向六车道, 分两幅设计, 单幅宽度 12.5m, 两幅间距 9.75m。

(4) 四环内侧回头匝道全长 415.5m, 宽 9m。

(5) 地面层桥涵加宽接长有: 白河加宽桥, 新鲶鱼洞支渠加宽桥, 江安河加宽桥, 黄堰河加宽桥。

三、双温路下穿隧道工程全长 575m, 双向六车道, 结构横向总宽度 28.25m。

四、人行地道工程:

1#-5#地道采用明挖预制拼装施工, 地道横断面总宽度为 6m, 总高 4.2m。6#地道采用盾构法施工, 管节外轮廓宽 6m, 高 4.5m。

五、电力隧道工程:

二环到四环新建 110KV 电力通道, 电力通道总长 25349.37m, 其中明挖段约 23045.67 米, 暗挖段 2303.7 米 (其中含铁路下穿 70 米)。

六、综合管廊工程:

二环-四环段设置综合管廊, 全长约 12888.9m, 标准断面净空尺寸为 2.6m × 1.8m。

七、管线工程:

雨水、污水、给水、电力、通信、燃气管线新增或扩容。二环至三环管线直埋敷设、二环-四环段设置综合管廊、四环至成温邛管线直埋敷设。

以上工程数量及规模请建设单位予以证明。

四川省名扬建设工程有限公司为该项目监理单位, 项目规模及建设内容情况属实。四川省名扬建设工程有限公司
草金路(晋阳路、永康路一线)改造工程(一期)项目监理部
2019年3月7日

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 草金路-增阳路-永康路(线)改造二期(一期) (成温邛快速路起终点~三环路)

建设单位: 成都兴城投资集团有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工程概况	工程名称		成都绕城高速（一期）工程（一期）		工程地址	成都绕城高速（一期）工程（一期）
	建筑面积		成都绕城高速（一期）工程（一期） m ²		结构类型	
	层数	地上 地下			基础形式	
	电梯		台		总高	
	开工日期		2018年11月23日		自动扶梯	台
	建设单位		成都绕城高速（一期）工程（一期）		竣工验收日期	2019年4月26日
	勘察单位		成都绕城高速（一期）工程（一期）		监理单位	四川省公路建设监理有限公司
	设计单位		中国市政工程西南设计研究院有限公司 成都绕城高速（一期）工程（一期）		施工图审查机构	四川文安土木工程咨询有限公司
	施工单位		成都绕城高速（一期）工程（一期）		质量监督机构	成都市建设工程质量监督站
验收组组成情况	单位	姓名		职称（职务）	备注	
	建设单位	傅文海		项目经理		
	监理单位	罗云		监理工程师		
	施工单位	王都		项目经理		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收组组成情况	设计单位	陈福军	项目负责人	
		陶叙清	项目负责人	
	勘察单位	宋元	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工 验收 内容	成温邛高速路~三环路段国道道路工程,人行地道(在梧桐,6座附属),给排水工程, 涵洞工程,微小型管,高压电力通道,架空线路,天桥,站道-永康道跨线桥,武青路跨 线桥,白河加宽桥,江安河加宽桥,黄工堰河加宽桥,金渔洞工程,三变工程加宽桥,照明 工程,双温路下穿附属工程,遂城高速回头弯旁附属工程,智能交通工程,景观绿化工程,电气, 通风工程.
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	1.建设单位主持验收会议. 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设 各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的质量验收资料. 4.验收组现场检查工程实体 5.专业验收组发表情况,验收组形成竣工验收意见并签字.
竣工 验收 条件 及检 查情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 符合要求
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 资料齐全,有效.
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告: 符合要求
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况:
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 已整改完毕
	6、住宅分户验收情况:

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

		分部工程名称	质量结果
		桥梁工程地基与基础	合格
		桥梁工程主体结构	合格
		桥梁工程桥面系及附属结构	合格
		桥梁工程(加宽桥)地基与基础	合格
		桥梁工程(加宽桥)主体结构	合格
		桥梁工程(加宽桥)桥面系及附属结构	合格
		隧道工程地基与基础	合格
		隧道工程主体结构	合格
		隧道工程附属结构	合格
		高压电力通道地基与基础	合格
		高压电力通道主体结构	合格
		高压电力通道附属结构	合格
		排水工程	合格
		给水工程	合格
		涵洞工程	合格
		道路工程	合格
		路灯工程	合格
		交通工程	合格
		公路站舍工程	合格
		养路费排水工程	合格
		养路费工程	合格
		养路费工程	合格
		绿化工程	合格
		弱电工程	合格
工程验收结论	分部工程 质量 评定 情况		
	观感 质量 综合 评价	好	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 494 项 其中符合要求 494 项 经鉴定符合要求 / 项 核查结果: 合格	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工程 验收 结论	单位工程质量验收结论:
	经验收, 符合要求, 验收合格.

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

同意验收 建设单位:  (公章) 项目负责人: 2013年4月26日	
同意验收 勘察单位: (公章) 勘察负责人:  2013年4月26日	
同意验收 设计单位: (公章) 设计负责人: 梁红 2013年4月26日	
同意验收 注册建造师(项目经理):  企业技术负责人:  2013年4月26日	
同意验收 总监理工程师:  2013年4月26日	
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

2、创源路(益州大道南延线-天府大道)等 2 个项目
中标通知书

中标通知书（监理）

天府投资中标（选）2017-133 号

四川省名扬建设工程管理有限公司：

你方于 2017 年 11 月 9 日所递交的创源路（益州大道南延线-天府大道）等 2 个项目监理/标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：以国家发展改革委、建设部颁发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）规定的《建设工程监理与相关服务收费标准》相应收费标准的 50%计取监理服务费，合同暂定监理服务费 13399757.50 元。

监理工期：1278 日历天

监理内容：创源路（益州大道南延线-天府大道）等 2 个项目监理，包括但不限于项目建设的施工、采购至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等所有监理工作；根据项目实际需要由委托人安排的其他范畴内的项目监理工作；配合委托人另行委托的专业造价咨询机构进行工程的费用控制管理工作。

工程质量：达到国家现行合格标准。

项目总监：朱平 监理工程师证号：51007605

履行地点：天府新区成都直管区

请你方在接到本通知书后的 30 日内，根据招标文件要求与我方签订监理合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：成都天府新区投资集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2017 年 11 月 17 日



合同

17 1 12
创源路（益州大道南延线—天府大道）等 2 个项
目监理合同

【合同编号：TJ-JL-2017-499】

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：四川省名扬建设工程管理有限公司

日期：二〇一七年十一月

（一）合同协议书

委托人：成都天府新区投资集团有限公司

监理人：四川省名扬建设工程管理有限公司

依据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：创源路（益州大道南延线—天府大道）等2个项目；

工程地点：天府新区成都直管区；

工程规模：创源路（益州大道南延线—天府大道），起于益州大道南延线，止于天府大道，长约2.6公里，红线宽约40米；创启路（益州大道南延线—天府大道），起于益州大道南延线，止于天府大道，长约2.1公里，红线宽约40米；项目建设主要包括道路、桥涵、给排水、综合管廊及交安设施、路灯、电力、通信管道、绿化景观、管线迁改等配套工程。具体规模以设计文件为准；

建筑安装工程费约：19.73亿元。

监理范围：创源路（益州大道南延线—天府大道）等2个项目监理。包括但不限于项目建设的施工、采购至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等所有监理工作；根据项目实际需要由委托人安排的其他范畴内的项目监理工作；配合委托人另行委托的专业造价咨询机构进行工程的费用控制管理工作。委托人有权对监理人的服务范围进行调整，监理人应无条件接受委托人的调整。

二、词语限定

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《建设监理合同标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用条件及其附件；
- （4）标准条件；
- （5）招标文件；
- （6）投标文件及附件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应

以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的监理业务。

五、合同价款：

本合同暂定监理服务费总额（含税，包括但不限于增值税及附加税）为人民币（大写）壹仟叁佰叁拾玖万玖仟柒佰伍拾柒元伍角（¥13399757.50元）。

六、本合同项目的总监理工程师姓名：朱平，身份证号码：511324197706054095，注册号：51007605。

七、本合同监理服务期：监理服务期暂定42个月，计划开工时间：2017年11月，实际开始实施日期以委托人的书面通知为准，至项目建设工程竣工验收合格、缺陷责任期满并办理移交手续后为止。其中：工程实施阶段监理服务期为18个月，项目竣工验收达到合格标准并完成备案，缺陷责任期阶段监理服务期为24个月。

八、若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，委托人与监理人按立项段签订子合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按立项段分别办理。

九、合同自双方法定代表人或法定代表人授权委托代理人签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）、且监理人提交经委托人认可的履约担保生效之日起生效。

十、合同订立

1. 订立时间：2017年11月24日
2. 订立地点：四川省成都市天府新区。
3. 本合同一式拾份，委托人执陆份，监理人执肆份。

委托人：成都天府新区投资集团有限公司

（全称，盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

或授权代表（签字）：

开户银行：

账 号：

邮 编：

电 话：

监理人：四川省名扬建设工程管理有限公司

（全称，盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

或授权代表（签字）：

开户银行：

账 号：

邮 编：

电 话：

JS—004



成都市建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称 创信路(益州大道南延线—天府大道)
第2个标段—创信路(K0+050.637~K1+820)

建设单位 成都市天府新区投资集团有限公司

成都市建设委员会 制

工程概况	工程名称	剑门驛(益州大道南段)——天府大道)等2个项目——剑门驛		工程地址	天府新区煎茶镇	
	工程规模	道路全长 2110.0m, 宽 34m, 综合管廊长约 1500m		结构类型	沥青砼路面	
	开工日期	2018年11月1日		竣工验收日期	2021.9.3	
	建设单位	成都天府新区投资集团有限公司		施工单位	中建三局集团有限公司	
	勘察单位	四川省地质勘察设计院		监理单位	四川恒拓建设工程有限公司	
	设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司		质量监督机构	成都市天府新区建设工程质量安全监督站	
	工程完成设计与合同所约定内容情况	经检查,该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容,施工单位出具了《工程竣工报告》监理单位对工程进行了初验,出具了《工程质量评估报告》				
验收组织形式		经检查,工程具备竣工验收条件,建设单位组织工程勘察、设计、施工、监理等单位有关技术人员组成了验收组,对工程进行了竣工验收。				
验收组组成情况	单位	成员名单	专业	职称(职务)	备注	
	建设单位	蒋雪峰				
	监理单位	朱平			总监监理工程师	
		何松			监理工程师	

竣 工 验 收 组 组 成 情 况	施 工 单 位	王静	一级注册建造师(道路工程)项目经理		
		杜雄第	高级工程师	项目技术负责人	
	设 计 单 位	胡世强	注册工程师(道路与桥梁)		
		张立			
		姚辉			
		夏思远			
		樊勇			
	勘 察 单 位	颜萍萍	注册土木工程师(岩土)		
	相 关 单 位				
监 督 机 构					

竣 工 验 收 程 序	1. 验收组成员对工程实体质量和质量文件(资料)进行验收检查。 2. 建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别介绍工程建设过程中执行工程质量有关法律、法规和强制性标准的情况以及验收检查情况。 3. 验收组对监理单位提交的《工程质量评估报告》进行审议, 结合验收检查情况和有关各方意见形成工程竣工验收意见和单位工程竣工验收结论。 4. 质量监督机构宣布质量监督意见, 签发整改通知书。 5. 建设单位对工程竣工验收进行总结, 宣布工程竣工验收结果。
工 程 竣 工 验 收 意 见	建设单位执行基本建设程序情况: 在工程建设过程中建设单位严格按照国家和成都市有关基本建设程序从事建筑活动并加强对工程质量的管理, 没有因违反有关质量管理规定而受处罚。 对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察、设计单位按照国家有关强制性标准进行工程勘察和施工图设计 工程监理单位在工程建设过程中, 按规定采取巡视、旁站、平行检验等形式对工程施工质量进行监理, 对工程所有隐蔽部位进行了隐蔽, 检查对涉及工程结构安全的试块、试件和有关原材料的取样进行了见证取样, 施工单位按照国家有关强制性技术标准 and 规范进行施工, 施工质量达到验收要求。

竣 工 验 收 内 容	
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的审查情况： 档案及有关资料完整，检查合格
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：
	5、室内环境检测情况：
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	7、工程质量保修书的签署情况：

工 程 验 收 结 论	分 部 工 程 质 量 评 定 情 况	分部工程名称	质量评定结果
		道路工程	合格
		排水工程	合格
		给水工程	合格
		再生水工程	合格
		通信工程	合格
		电力工程	合格
		广电工程	合格
		照明工程	合格
		桥梁工程	合格
	质量 观感 评定	观感质量抽查, 综合评价好。	
	质量 保证 资料 核查 情况	质保资料抽查, 结果合格。	
	单 位 工 程 质 量 验 收 结 论	本工程已按设计文件及合同约定的工程内容全部完成, 经各方检查验收合格: 1. 工程技术档案, 施工管理资料, 质量验收资料齐全完整, 符合要求。 2. 本工程能够按照 国家有关设计、施工规范施工, 施工质量符合国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目的抽查, 符合相关专业质量验收规范和规定。 4. 本工程施工过程中出现的施工质量缺陷已全部整改完毕, 无质量隐患, 各种使用功能均能满足要求。 5. 本工程共 9 个分部, 分部质量评定为合格, 观感质量评定为好。 本工程验收合格。	

同意竣工验收意见和单位工程验收结论。		建设单位 (公章)
项目负责人: 蒋雪峰	2021年9月3日	
同意单位工程竣工验收意见和结论。		勘察单位 (公章)
项目负责人: 赵海兵	2021年9月3日	
同意验收		设计单位 (公章)
项目负责人: 叶叶 孙红	2021年9月3日	
同意竣工验收意见和单位工程验收结论。		施工单位 (公章)
项目负责人: 王新	2021年9月3日	
同意单位工程竣工验收意见和结论。		监理单位 (公章)
项目负责人: 朱江	2021年9月3日	
附单位工程质量综合验收文件: 1、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告; 2、监理单位对工程质量的评估报告; 3、地基基础、主体工程以及单项工程质量验收报告; 4、工程有关质量检测和功能试验资料; 5、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 6、验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、竣工验收遗留问题的处理结果; 8、施工单位签署的工程质量保修书; 9、法律、法规规定必须提供的其他文件。		

成都市建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称 剑泉路(渝州大道南延线-天府大道)等工程

建设单位 成都天府新区投资集团有限公司

成都市建设委员会 制

工程概况	工程名称	创源路(通州大道南延线-天府大道)等工程-创源路		工程地址	天府新区蔡森街道
	工程规模	道路全长2666m, 32m宽, 30m高, 16+16.50~K2+340道路		结构类型	沥青砼路面
	开工日期	2018.11.1		竣工验收日期	2021.10.21
	建设单位	成都天府新区投资集团有限公司		施工单位	中津润集团有限公司
	勘察单位	四川省川建勘察设计院		监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		质量监督机构	成都天府新区建设工程质量安全监督站
	工程完成设计与合同约定内容情况	经检查, 该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容, 施工单位出具《工程竣工报告》, 监理单位对工程进行了预验收, 出具了《工程质量评估报告》。			
验收组织形式		经检查, 工程具备竣工验收条件, 建设单位组织工程勘察、设计、施工、监理等单位有关技术人员组成验收组, 对工程进行竣工验收。			
验收组组成情况	单位	成员名单	专业	职称(职务)	备注
	建设单位	陈金明		项目负责人	
	监理单位	朱平	注册监理工程师(房屋建筑)	总监理工程师	
		何松	监理工程师	监理工程师	

竣 工 验 收 组 成 情 况	施 工 单 位	王青平	一级注册建造师(公路、桥梁、隧道)	项目经理	
		和雄伟	高级工程师	项目技术负责人	
	设 计 单 位	徐和			
		黎雨东			
		胡世强	注册工程师(道路、桥梁)		
	勘 察 单 位	赵维彦	注册工程师(岩土)		
	相 关 单 位				
监 督 机 构					

竣工 验收 程序	1. 验收组成员对工程实体质量和质量文件(资料)进行验收检查。 2. 建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别介绍工程项目建设过程中执行工程质量有关法律、法规和强制性标准的情况以及验收检查情况。 3. 验收组对监理单位提供的工程质量评估报告进行审议, 结合验收检查情况, 和有关各方意见, 形成工程竣工验收结论。 4. 质量监督机构宣布质量监督意见, 签发整改通知书。 5. 建设单位对工程竣工验收进行总结, 宣布工程竣工验收结果。
工程 竣工 验收 意见	建设单位执行基本建设程序情况: 在工程项目建设过程中, 建设单位严格按照国家和成都市有关基本建设程序从事建设活动, 并加强对工程质量管理, 没有因违反有关质量管理规定而受到处罚。 对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察、设计单位按照国家有关强制性标准进行工程勘察和设计, 工程监理单位在工程项目建设过程中按规范要求采取巡视、旁站、平行检验形式对工程施工质量进行监理, 对工程所有隐蔽部位进行了隐蔽检查, 对涉及工程结构安全的试块、试件和有关原材料的取样进行了见证取样。施工单位按照国家有关强制性技术标准和要求进行施工, 施工质量达到验收要求。

竣 工 验 收 内 容	工程设计文件及合同要求的工程综合管廊工程附属设备、电气安装、消防、通风、监控与智能道路电力通信、给排水、交通、照明、绿化等所有工程内容。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的审查情况： 档案及有关资料完整、检查合格
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的情况： 有关单位已分别签署质量合格文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： 有关部门专项验收合格
	5、室内环境检测情况：
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程竣工验收中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	7、工程质量保修书的签署情况： 已签署质量保修书


工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		道路	合格
		交安	合格
		照明	合格
		绿化	合格
		排水	合格
		桥涵工程 (人行通道)	合格
	质量 观感 评定	观感质量抽查,综合评价好。	
	质量 保证 资料 核查 情况	质保资料检查结果:完整。	
	单位 工程 质量 验收 结论	本工程已按设计文件及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为: 1.工程按档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。 2.本工程符合现行国家有关设计施工规范,施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要工序项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4.本工程施工过程中出现的质量问题已经全部整改完毕,无质量隐患,各种使用功能满足要求。 5.本工程 6 个分部、分项质量评定合格,观感质量评价为合格。 本工程质量验收合格。	

同意验收结论	建设单位 (公章)
项目负责人: 李永峰	2021年10月27日
同意验收结论	勘察单位 (公章)
项目负责人: 赵清堂	2021年10月27日
同意验收	设计单位 (公章)
项目负责人: 王海强 徐松	2021年10月27日
同意验收结论	施工单位 (公章)
项目负责人: 王静	2021年10月27日
监理单位 (公章)	2021年10月27日
项目负责人: 朱	

附单位工程质量综合验收文件:

- 1、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告;
- 2、监理单位对工程质量的评估报告;
- 3、地基基础、主体工程以及单项工程质量验收报告;
- 4、工程有关质量检测和功能性试验资料;
- 5、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;
- 6、验收人员签署的竣工验收原始文件;
- 7、竣工验收遗留问题的处理结果;
- 8、施工单位签署的工程质量保修书;
- 9、法律、法规规定必须提供的其他文件。

3、成甘工业园区核心区生态基础设施建设项目
合同



正本

成甘工业园区核心区生态基础设施建
设项目监理标段合同

监 理 合 同

委托人（全称）：成都市成甘工业园开发建设有限公司

监理人（全称）：四川省名扬建设工程管理有限公司



第一部分 协议书

委托人(全称): 成都市成甘工业园开发建设有限公司

监理人(全称): 四川省名扬建设工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理相关服务事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

一、工程概况

1. 工程名称: 成甘工业园区核心区生态基础设施建设项目;

2. 工程地点: 邛崃市羊安镇、牟礼镇(以规划局最后确定的选址为准);

3. 工程规模: 1. 泉水湖生态打造项目: 约 900 亩生态湖泊建设、477 亩环湖绿化带、水环境综合治理及外围沟渠梳理改造; 2. 环湖路建设工程: 新建市政道路约 3.7 公里, 配套给排水、电力、燃气、通讯等市政管网建设; 3. 羊纵七线与羊横四线交叉口两侧场地整治工程: 羊纵七线与羊横四线交叉口两侧场地、沟渠等整治; 4. 园区主干道提档升级打造工程项目: 园区沿线景观、环境等改造提升。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 12.02 亿元。

5. 工程立项批准文号: 邛发改审批【2017】第 148 号。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件(包含附加协议条款);
5. 通用条件;
6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人向监理人提供的资料

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 罗星, 身份证号码: 510131197206200051, 证书编号:

51009354。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟贰佰贰拾肆万柒仟陆佰贰拾柒元叁角捌分。

包括：

1. 监理酬金：_____。
2. 相关服务酬金：_____。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：_____无_____。
- (2) 设计阶段服务酬金：_____无_____。
- (3) 保修阶段服务酬金：_____无_____。
- (4) 其他相关服务酬金：_____无_____。

六、期限

1. 监理期限：

自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

2. 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。
- (2) 设计阶段服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。
- (3) 保修阶段服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。
- (4) 其他相关服务期限自_____年_____月_____日始，至_____年_____月_____日止。

七、双方权利义务

1. 监理人按照本合同约定向委托人提供监理与相关服务，未按约定提供监理与相关服务，自愿承担相关违约责任。
2. 委托人按照本合同约定向监理人派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：_____年_____月_____日。

2. 订立地点：_____市_____区_____镇_____。

3. 本合同一式_____份，具有同等法律效力，双方各执_____份。

委托人：_____市_____区_____工业开发建设有限公司（盖章）
监理人：_____省_____市_____区_____建设工程管理有限公司（盖章）

住所：_____市_____区_____羊安镇_____大道 150 号 住所：_____省_____市_____区_____城大街 269 号富力中心 7F

邮政编码：_____ 611530 _____

邮政编码：_____ 610000 _____

JS—004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称：成甘工业园区核心区生态基础设施建设项目
一园区主干道提档升级打造工程项目

建设单位：中电建邛崃基础设施建设工程有限公司



四川省建设厅制

工 程 概 况	工程名称	成甘工业园区核心区生态基础设施建设项目—园区主干道提档升级打造工程项目		工程地址	邛崃市羊安镇、牟礼镇
	建筑面积			结构类型	
	层 数			总 高	
	电 梯			自动扶梯	
	开工日期	2017年9月1日		竣工验收日期	2020年12月22日
	建设单位	中电建邛崃基础设施建设管理有限公司	监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司	
	勘察单位	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	基础检测单位	成都世通工程检测技术有限公司	
	设计单位	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
	施工单位	中国水利水电第五工程局有限公司	质量监督机构	邛崃市建设工程质量监督站	
验 收 组 成 情 况	单 位	姓 名	职 称（职务）		备 注
	建设单位	颜其才	项目负责人		
		黄鹤	项目代表		
	监理单位	罗星	总监理工程师		
		龚大奎	监理工程师		
		栗勇	专业监理员		
	施工单位	孙上校	项目负责人		
		缪振畴	项目技术负责人		

验收情况	设计单位			
		邵阳	高	
	勘察单位	高	高	
	相关单位			
	监督机构			

竣工	
验收内容	工程设计文件及合同要求的工程土建所有工程内容。
竣工形式和验收组织程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。验收小组对工程实体进行检查，并对工程资料进行审核，然后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	8. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	9. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。
	10. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。
	11. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： 有关部门专项验收合格。
	12. 工程实体安全及功能检验情况： 工程实体安全及功能检验合格。
	13. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	14. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

		分部工程名称	质量评定结果
工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量	仁和大道两侧绿化工程	合格
		羊纵一路与成新蒲道口交接节点绿化工程	合格
		羊横四路两侧绿化工程	合格
		新邳路两侧绿化工程	合格
		新邳路与羊纵七路道口节点广告牌工程	合格
	质量 评定 情况		
	观感 质量 评价	观感后，综合评价好。	
	质料 量核 查情 况		

共检查 9 项
其中符合要求 9 项
经核定符合要求 0 项
检查结果: 资料完整

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论:
	本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为: 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。 2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的要求。 4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。 5.本工程分部质量评定为合格,观感质量为好。 本工程质量验收合格。 2020 年 12 月 21 日

建设单位（公章） 项目负责人：[Signature] 2020年12月22日	
勘察单位（公章） 勘察负责人：[Signature] 2020年12月22日	
设计单位（公章） 设计负责人：[Signature] 2020年12月22日	
施工单位（公章） 项目负责人：[Signature] 企业技术负责人：[Signature] 2020年12月22日	
监理单位（公章） 总监理工程师：[Signature] 2020年12月22日	
成甘公司（公章） 成甘公司代表或授权人：[Signature] 2020年12月22日	
附单位工程质量综合验收文件： 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3. 施工单位结工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自证记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表，室内环境检测报告，工程开、竣工报告。 4. 监理单位对工程质量的评估报告。 5. 地基和基础主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。 9. 竣工验收遗留问题的处理结果。 10. 施工单位签署的工程质量保修书。 11. 法律、规章规定必须提供的其它文件。	

JS—004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称：成甘工业园区核心区生态基础设施建设项目羊纵七线
与羊横四线交叉口两侧场地整治工程

建设单位：中电建邛崃基础设施建设管理有限公司



四川省建设厅制


工 程 概 况	工程名称	成甘工业园区核心区生态基础设施建设项目 羊纵七线与羊横四线交叉口两侧场地整治工程		工程地址	邛崃市羊安镇、牟礼镇
	建筑面积	126.3 万平方米		结构类型	
	层 数			总 高	
	电 梯			自动扶梯	
	开工日期	2017 年 9 月 1 日		竣工验收日期	2020 年 12 月 12 日
	建设单位	中电建邛崃基础设施建设管理有限公司	监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司	
	勘察单位	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	基础检测单位	成都世通工程检测技术有限公司	
	设计单位	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
	施工单位	中国水利水电第五工程局有限公司	质量监督机构	邛崃市建设工程质量监督站	
验 收 组 成 情 况	单 位	姓 名	职 称（职务）		备 注
	建设单位	颜其才	项目负责人		
		黄鹤	项目代表		
	监理单位	罗星	总监理工程师		
		龚大奎	监理工程师		
		栗勇	专业监理员		
	施工单位	孙上校	项目负责人		
		缪振畴	项目技术负责人		

验收 组 成 情 况	设计单位			
		设计单位	高工	
	勘察单位	勘察单位	高工	
	相关单位			
监督机构				

竣工	
验收内容	工程设计文件及合同要求的工程土建所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。验收小组对工程实体进行检查，并对工程资料进行审核，然后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： 有关部门专项验收合格。
	5. 工程实体安全及功能检验情况： 工程实体安全及功能检验合格。
	6. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	7. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分 部 工 程 质 量 评 定 情 况	分 部 工 程 名 称	质 量 评 定 结 果
		土石方	合格
	观 感 综 合 质 量 评 价	观感后，综合评价好。	
	质 料 量 核 控 查 制 情 况	共检查 6 项 其中符合要求 6 项 经核定符合要求 0 项 检查结果：资料完整	

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论:
	本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为: 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。 2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的要求。 4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。 5.本工程分部质量评定为合格,观感质量为好。 本工程质量验收合格。 2020年12月24日

 建设单位（公章） 项目负责人： 2020年12月22日	
 勘察单位（公章） 勘察负责人： 2020年12月22日	
 设计单位（公章） 设计负责人： 2020年12月22日	
施工单位（公章） 项目负责人： 2020年12月22日 企业技术负责人： 2020年12月22日	
 监理单位（公章） 总监理工程师： 2020年12月22日	
 成甘公司（公章） 成甘公司代表或授权人： 2020年12月22日	
附单位工程质量综合验收文件： 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3. 施工单位结工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自证记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表，室内环境检测报告，工程开、竣工报告。 4. 监理单位对工程质量的评估报告。 5. 地基和基础主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。 9. 竣工验收遗留问题的处理结果。 10. 施工单位签署的工程质量保修书。 11. 法律、规章规定必须提供的其它文件。	

JS—004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成甘工业园区核心区生态基础设施建设项目
(泉水湖生态打造项目)

建设单位: 中电建邛崃基础设施建设管理有限公司



四川省建设厅制


工程概况	工程名称	成甘工业园区核心区生态基础设施建设项目 (泉水湖生态打造项目)		工程地址	邛崃市羊安镇、牟礼镇
	建筑面积			结构类型	
	层数			总高	
	电梯			自动扶梯	
	开工日期	2017 年 7 月 1 日		竣工验收日期	2017 年 12 月 23 日
	建设单位	成都市羊安新城开发建设有限公司		监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司
	勘察单位	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司		基础检测单位	
	设计单位	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司		图纸审查机构	
	施工单位	中国水利水电第五工程局有限公司		质量监督机构	邛崃市建设工程质量监督站
验收组情况	单 位	姓 名	职 称 (职 务)		备 注
	建设单位	颜其才	项目负责人		
		黄鹤	项目代表		
	监理单位	罗星	总监理工程师		
		龚大奎	监理工程师		
		栗勇	专业监理员		
	施工单位	孙上校	项目负责人		
		缪振畴	项目技术负责人		

验收 收 组 组 成 情 况	设计单位			
		199M-2	高2	
	勘察单位	常万石	高2	
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的工程土建所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。验收小组对工程实体进行检查，并对工程资料进行审核，然后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	15. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	16. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。
	17. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。
	18. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： 有关部门专项验收合格。
	19. 工程实体安全及功能检验情况： 工程实体安全及功能检验合格。
	20. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	21. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		6#排涝渠	合格
		电力排管工程	合格
		泉水湖工程	合格
		1#退水管	合格
		4#退水管	合格
		小南河改道工程	合格
	观感质量评价	观感后，综合评价好	
	质量控制资料情况	共检查 9 项 其中符合要求 9 项 经核定符合要求 0 项 检查结果：资料完整	

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论:
	本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为: 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。 2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的要求。 4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。 5.本工程分部质量评定为合格,观感质量为好。 本工程质量验收合格。 2021 年 12 月 23 日

	建设单位（公章） 项目负责人：张其才 2021年12月23日
	勘察单位（公章） 勘察负责人：[Signature] 2021年12月23日
	设计单位（公章） 设计负责人：[Signature] 2021年12月23日
	施工单位（公章） 项目负责人：孙以松 2021年12月23日 企业技术负责人：[Signature] 2021年12月23日
	监理单位（公章） 总监理工程师：[Signature] 2021年12月23日
附单位工程质量综合验收文件： 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3. 施工单位结工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自证记录、工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表，室内环境检测报告，工程开、竣工报告。 4. 监理单位对工程质量的评估报告。 5. 地基和基础主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。 9. 竣工验收遗留问题的处理结果。 10. 施工单位签署的工程质量保修书。 11. 法律、法规规定必须提供的其它文件。	

中标通知书

四川省名扬建设工程管理有限公司:

你方于 2018 年 3 月 30 日所递交的绛溪四线道路工程监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：在发改价格[2007]670 号文收费标准计算的监理服务收费
基准价的 80%基础上，下浮 5%（即：¥10152822.00 元）；

监理服务期：同监理服务范围建设工程的前期准备期、施工工期和
缺陷责任期；

工程质量：达到国家现行验收合格标准

总监: 邓丹 总监理工程师证书编号: 00188692;

请你方在接到本通知书后到成都市高新区南部园区天府一街 1008 号与我方签订委托监理合同，在此之前按招标文件第二章“投标须知前附表”第 7.3.1 款规定向我方提交履约保证金：壹佰零壹万伍仟贰佰捌拾贰元贰角零分（¥1015282.20 元）。

特此通知。



招标人：成都高投建设开发有限公司（盖单位章）


法定代表人: 何 (签字或盖章)

2018 年 4 月 10 日

项目名称：绛溪四线道路工程

项目批复：成高经审【2018】203号

子项名称：绛溪四线道路工程监理



监 理 合 同

委托人：成都高投建设开发有限公司

承包人：四川省名扬建设工程管理有限公司

二〇一八年四月



第 I 部分建设工程委托监理合同

委托人:成都高投建设开发有限公司

监理人:四川省名扬建设工程管理有限公司

依据绛溪四线道路工程监理的招标文件和中标通知书(成建招(高投建)中(2018)第37号),依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,双方就本项目建设事项协商一致,订立本协议合同。

委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

一、工程概况

项目名称:绛溪四线道路工程

立项批准文号:成高经审【2018】203号

子项名称:绛溪四线道路工程监理

招标名称:绛溪四线道路工程监理

工程地点:天府空港新城

二、监理范围:本项目勘察期、设计期、施工准备期、施工期和缺陷责任期的监理工作以及设计期的设计监理工作,委托人有权对监理人的服务范围进行调整。

工程总监理工程师的姓名:邓丹。

三、合同工期

1、开工日期:以委托人下发的开工令为准。

2、合同工期总日历天数:施工前期准备期+施工工期+缺陷责任期。

3、节点工期:同相应施工节点工期。

四、合同价款

暂定合同价款:根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格[2015]299号)及相关资料,按监理服务收费基准价80%的基础上,下浮百分比为5%,即人民币(大写)壹仟零壹拾伍万贰仟捌佰贰拾贰元(¥10152822.00元)(此价为含税价,开具增值税专用发票)。

1、暂按施工中标价作为监理服务收费基价的计费额进行计算

2、付款方式:

2.1 合同签订,监理人向委托人提交监理规划并下达开工令后14日内,委托人向监理人支付暂定合同价的20%;

2.2 工程完工后,委托人向监理人支付至经全过程造价控制单位审核的监理费用的40%;

2.3 工程整体竣工验收完成后 14 日内, 委托人向监理人支付至经全过程造价控制单位审核的监理费用的 80%;

2.4 工程竣工, 监理人协助委托人组织相关单位验收合格且督促施工单位移交竣工资料, 工程竣工结算审计完成后 14 日内, 委托人向监理人支付至最终结算价款的 95%。

2.5 缺陷责任期满后, 委托人向监理人支付尾款; 缺陷责任期内工程出现质量问题, 委托人有权扣监理人尾款, 若不足以弥补委托人损失的, 由监理人无条件补足。

3、结算时, 施工监理服务收费基价的计费额按其监理的工程报送审计的金额计取, 招标人有权对监理人的服务范围进行调整。

4、本项目履约保证金为: 中标合同金额的 10%

五、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

六、下列文件均为本合同的组成部分及解释顺序:

- 1、建设工程委托监理合同;
- 2、中标通知书;
- 3、本合同专用条件;
- 4、附加协议条款;
- 5、本合同标准条件;
- 6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
- 7、技术规范及技术要求

七、监理人向委托人承诺按照本合同的规定, 承担本合同专用条件中约定范围内的监理业务。

八、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种, 向监理人支付报酬。

九、本合同双方签字、盖章后生效。

十、本合同十一份, 委托人执陆份, 监理人执陆份, 具有同等法律效力。

委托人: (签章)

联系地址:

法定代表人: (签章)

开户银行:

帐号:

邮编:

电话:

监理人: (签章)

联系地址:

法定代表人: (签章)

基本帐户开户银行:

基本帐户帐号:

邮编:

电话:

本合同签订于: 2018 年 4 月 日

全国建筑市场监管公共服务平台查询截图

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

[项目数据](#) > [项目详情](#)
手机查看

绛溪四线道路工程勘察-设计-施工总承包

四川省-成都市

项目编号	5101102412260001	省级项目编号	5101101802110001
建设单位	成都园艺博览运营发展有限公司	建设单位统一社会信用代码	91510100MA69YJ2D27
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	100500
立项级别	区县级	立项文号	成高经审[2018]203号、成高经审[2018]218号

项目地址：四川省成都市东部新区三岔街道及玉成街道

[工程基本信息](#)
[招标投标信息](#)
[合同登记信息](#)
[施工图审查](#)
[施工许可](#)
[竣工验收](#)
[业绩技术指标](#)

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
C	5101101802110001-HE-001	监理	5101102412260001-HE-001	1015.28	成都园艺博览运营发展有限公司	名扬宇恒工程管理集团有限公司	查看
C	5101101802110001-HZ-001	施工总包	5101102412260001-HZ-001	86377.2	成都园艺博览运营发展有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司	查看

合同登记信息详情

项目名称	绛溪四线道路工程勘察-设计-施工总承包		
工程名称	绛溪四线道路工程		
合同登记编号	5101102412260001-HE-001	合同编号	--
省级合同备案编号	5101101802110001-HE-001		
合同金额(万元)	1015.28	合同类别	监理
建设规模	新建绛溪四线道路长度为8096米，道路宽度45米，包括道排工程、桥梁工程、涵洞工程等相关附属工程。		
发包单位名称	成都园艺博览运营发展有限公司	发包单位统一社会信用代码	91510100MA69YJ2D27
承包单位名称	名扬宇恒工程管理集团有限公司	承包单位统一社会信用代码	9151000072539211X8
联合体承包单位名称	--	联合体单位统一社会信用代码	--
合同签订日期	2018-04-10	记录登记时间	2025-01-02
数据来源	历史业绩补录	数据等级	C

关闭

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3468499>

竣工验收证明

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 绛溪四线道路工程勘察-设计-施工总承包

建设单位: 成都园艺博览运营发展有限公司

四川省建设厅制

工 程 概 况	工程名称	绛溪四线道路工程勘察-设计-施工总承包		工程地址	三岔街道、玉成街道
	建筑面积	K0+060-K7+840		工艺	/
	层 数	/		总 高	/
	电 梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2018年10月15日		竣工验收日期	2024年3月13日
	建设单位	成都园艺博览运营发展有限公司		监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司
	勘察单位	成都市勘察测绘研究院		基础检测单位	四川朝阳公路试验检测有限公司、四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
	设计单位	成都市市政工程设计研究院		图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司
施工单位	中国建筑一局（集团）有限公司		质量监督机构	成都东部新区公共服务局	
验 收 组 成 情 况	单 位	姓 名	职 称 (职务)		备 注
	建设单位	李华青			
	监理单位	邓丹	总监理工程师		
		陈泉江	专业监理工程师		
		何翔	专业监理工程师		
		安剑波	专业监理工程师		
	施工单位	黄良平	项目经理		
		安占东	项目技术负责人		

竣工验收内容	1、K0+060~K1+940 段道路工程、景观工程、绿化工程、交通安全设施、雨水工程、污水工程、道路照明工程、电力工程（含 110KV、10KV）、虾爬沟桥梁均已施工完成，该段落均已实施完成且验收合格。 2、K1+940~K3+800 段落内道路工程、绛溪河大桥、电力工程（含 110KV、10KV）、交通安全设施、雨水工程、道路照明工程、景观边坡、世园会段临时绿化均已施工完成，该段落均已实施完成且验收合格。 3、K3+800~K7+840 段落内道路工程、景观工程、绿化工程、交通安全设施、雨水工程、污水工程、道路照明工程、10KV 电力工程、兴隆分干渠、雷家堰桥梁、毛家河桥梁均已施工完成，该段落均已实施完成且验收合格。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理等单位项目负责人进行单位工程验收。由验收小组先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1、设计各合同约定内容的完成情况： 1、K0+060~K1+940 段道路工程、景观工程、绿化工程、交通安全设施、雨水工程、污水工程、道路照明工程、电力工程（含 110KV、10KV）、虾爬沟桥梁均已施工完成，该段落均已实施完成且验收合格。 2、K1+940~K3+800 段落内道路工程、绛溪河大桥、电力工程（含 110KV、10KV）、交通安全设施、雨水工程、道路照明工程、景观边坡、世园会段临时绿化均已施工完成，该段落均已实施完成且验收合格。 3、K3+800~K7+840 段落内道路工程、景观工程、绿化工程、交通安全设施、雨水工程、污水工程、道路照明工程、10KV 电力工程、兴隆分干渠、雷家堰桥梁、毛家河桥梁均已施工完成，该段落均已实施完成且验收合格。 2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。 3、勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。 4、关键部位、重要工序的质量控制措施及自检结果。 符合设计要求及施工规范规定 5、工程质量总体评价、各质量指标的合格率、优良率。 符合设计要求及施工规范规定 6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 在工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。 7、工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		道路工程-路基	合格
		道路工程-基层	合格
		道路工程-面层	合格
		道路工程-改线沟渠	合格
		道路工程-过街管(含倒虹吸)	合格
		道路工程-附属构筑物	合格
		景观、绿化工程-栽植前土壤处理	合格
		景观、绿化工程-栽植工程	合格
		景观、绿化工程-养护	合格
		景观、绿化工程-10m 一体化	合格
		景观、绿化工程-设施安装	合格
		交通安全设施-多杆合一预埋管线	合格
		交通安全设施-交通标志	合格
		交通安全设施-标线、突起路标	合格
		交通安全设施-交通管线	合格
		交通安全设施-交通控制箱配电系统	合格
		交通安全设施-交通信号工程	合格
		交通安全设施-其他设施	合格
		道路照明工程-变压器、箱式变电站	合格
		道路照明工程-配电装置与控制	合格
		道路照明工程-低压电缆线路	合格
		道路照明工程-安全保护	合格
		道路照明工程-路灯安装	合格
		110KV 电力方涵-土方工程	合格
		110KV 电力方涵-现浇钢筋混凝土管廊	合格
		110KV 电力方涵-防水工程	合格
		110KV 电力方涵-工作井	合格
		110KV 电力方涵-顶管	合格

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		110KV 电力方涵-砌筑结构	合格
		110KV 电力方涵-附属构筑物	合格
		110KV 电力方涵-安全保护	合格
		110KV 电力方涵-管廊通风	合格
		110KV 电力方涵-支架	合格
		110KV 电力方涵-管廊排水安装	合格
		110KV 电力方涵-管廊电气	合格
		污水工程-土方工程	合格
		污水工程-预制管开槽施工主体结构	合格
		污水工程-不开槽施工主体结构/顶管	合格
		污水工程-附属构筑物	合格
		雨水工程-土方工程	合格
		雨水工程-预制管开槽施工主体结构	合格
		雨水工程-不开槽施工主体结构/顶管	合格
		雨水工程-附属构筑物	合格
		10KV 市政/空心电力通道-	合格
		10KV 电力工程-10KV 市政电力排管土方工程	合格
		10KV 电力工程-10KV 市政电力排管主体工程	合格
		10KV 电力工程-10KV 市政附属构筑物	合格
		10KV 电力工程-10KV 市政电力空管土方工程	合格
		10KV 电力工程-10KV 空管主体工程	合格
		10KV 电力工程-10KV 空管附属构筑物	合格
		雷家堰桥梁工程-地基与基础	合格
		雷家堰桥梁工程-桥台	合格
		雷家堰桥梁工程-支座	合格
		雷家堰桥梁工程-桥跨承重	合格
		雷家堰桥梁工程-桥面系	合格
		雷家堰桥梁工程-附属结构	合格

工程验收结论	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		虾爬沟桥梁-地基与基础	合格
		虾爬沟桥梁-桥台	合格
		虾爬沟桥梁-支座	合格
		虾爬沟桥梁-桥跨承重	合格
		虾爬沟桥梁-桥面系	合格
		虾爬沟桥梁-附属结构	合格
		毛家河桥梁-地基与基础	合格
		毛家河桥梁-桥台	合格
		毛家河桥梁-桥墩	合格
		毛家河桥梁-盖梁	合格
		毛家河桥梁-支座	合格
		毛家河桥梁-桥跨承重	合格
		毛家河桥梁-桥面系	合格
		毛家河桥梁-附属结构	合格
		绛溪河大桥-地基与基础	合格
		绛溪河大桥-桥台	合格
		绛溪河大桥-支座	合格
		绛溪河大桥-钢结构	合格
		绛溪河大桥-桥面系	合格
		绛溪河大桥-附属结构	合格
	综合评观感质量	兴隆分干渠改建工程-公路涵	合格
		兴隆分干渠改建工程-矩形拉杆明渠	合格
		兴隆分干渠改建工程-下河车道(下河车道平台)	合格
		兴隆分干渠改建工程-新建维修养护道路	合格
	质量控制资料核查情况	共核查 147 项 其中符合要求 147 项 核查结果: 资料齐全、完整, 符合要求	

工 程 验 收 结 论	单位工程质量验收结论： 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收。认为： 1. 工程技术、施工管理资料、质量控制资料真实完整，符合要求。 2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。 5. 本工程共 79 个分部，分部质量评定为合格，观感质量评定为好。
	本工程质量验收合格 2024年3月13日

同意验收	建设单位 (公章)	2024年3月13日
项目负责人: 李平		
同意验收	勘察单位 (公章)	2024年3月13日
勘察负责人: 孙		
同意验收	设计单位 (公章)	2024年3月13日
设计负责人: 孙		
同意验收	施工单位 (公章)	2024年3月13日
注册建造师 (项目负责人): 黄良平		
同意验收	监理单位 (公章)	2024年3月13日
总监理工程师: 王		
附单位工程质量综合验收文件: 1. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 2. 施工单位对工程施工质量的质量检查报告。包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料; 3. 监理单位对工程质量的评估报告; 4. 有关工程质量检测和功能性试验资料; 5. 建设行政主管部门、质量监督机构报告; 6. 法律、规章规定必须提供的其它文件。		

绛溪四线道路工程监理合同主体变更三方协议

合同编号:

甲方: 成都高投建设开发有限公司

乙方: 四川省名扬建设工程管理有限公司

丙方: 成都园艺博览运营发展有限公司

签订时间: 2022 年 4 月 日

签订地点: 成都市东部新区

因成都东部新区成立后行政区划调整,原由高新区政府投资、甲方负责的绛溪四线道路工程项目已由成都高新技术产业开发区管理委员会移交给成都东部新区管理委员会。成都高新技术产业开发区管理委员会已与成都东部新区管理委员会签订《成都东部新区—成都高新区政府投资项目移交框架协议》(以下简称框架协议),甲丙双方已签订《项目整体移交协议》(以下简称“移交协议”),根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及以上协议,甲、乙、丙三方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就甲乙双方于2018年签订的《绛溪四线道路工程监理合同》(以下简称“原合同”)业主变更,将原合同中甲方的全部权利义务概括转让给丙方的有关事宜达成协议如下:

一、甲、乙、丙三方共同确认:

(一) 自本协议签订之日起,甲方在原合同中所享有的全部权利和所承担的全部义务概括转让给丙方,由丙方承继甲方在原合同中的主体地位,并继续履行原合同,甲方不再向乙方承担原合同项下的任何义务及责任;甲、乙双方已履行原合同部分,视为已在乙、丙之间履行。

(二) 在履行原合同过程中,截止本协议签订之日,甲方已支付给乙方¥2030000.00元(大写:人民币贰佰零叁万元),并收取相应有效发票¥2030000.00元(大写:人民币贰佰零叁万元),其余2020年4月30日后需向乙方支付的款项,自本协议签订之日起由丙方向乙方支付,支付前乙方向丙方开具符合丙方要求的相应票据及请款材料,否则丙方有权顺延付款且不承担任何违约责任,乙方不得因此怠于履行义务。乙方予以认可并不予追究甲方或丙方在本协议签订前,因延期付款而产生的责任。

若甲方收取的发票金额多于甲方支付的金额,支付金额由乙方开具红字发

票，甲方予以配合。

(三) 乙方在履行原合同过程中已提交给甲方的工作成果、资料等，由甲方在本协议签订后 20 个工作日内向丙方全部移交。

(四) 乙方在本协议签订后 5 个工作日内向丙方指定联系人及联系电话。

(五) 乙方完全认可甲丙双方签订的《项目整体移交协议》，此次合同主体的变更不影响乙方在原合同中的权利、义务（本协议另有约定除外）。在乙方合格履约的情况下，丙方认可由乙方继续实施原合同约定的工作任务，乙方在继续履约过程中，应严格遵守成都东部新区管理委员会及丙方相关管理制度要求。乙方确认，在本合同签署之前丙方已经向其披露上述相关管理制度。

(六) 履约担保提交情况，勾选如下：

☐ 乙方已向甲方提交且未退还原合同履约保证金_____元；

☒ 乙方已向甲方提交且未退还额度为 ¥1015282.20 元的履约保函，有效期至 2020 年 1 月 18 日；

☐ 乙方已向甲方提交额度为_____元的保证保险，有效期至_____；

☐ 乙方应向甲方提交履约担保但还未提交；

☐ 原合同不涉及履约担保。

1. 乙方向甲方支付履约保证金的，本协议签订后视为乙方同意甲方将履约保证金支付给丙方。甲方应于本合同签订后 30 个工作日内将未退还履约保证金支付给丙方。

2. 乙方向甲方提供履约保函或保证保险的，甲方配合乙方向丙方办理履约保函。乙方履约保函有效期届满后需另行提交履约担保的，由乙方按原合同约定向丙方提交。

(七) 争议的处理:

1. 对于原合同签订之日起至 2020 年 4 月 30 日(包含当日)期间的争议事项,乙方不再向甲方和丙方提出任何索赔及主张;

2. 对于 2020 年 4 月 30 日至本协议签订期间的争议事项,乙方不再向甲方提出任何主张,甲方也不再向乙方承担任何义务及责任,乙方可自行向丙方提出相关主张,根据需要甲方可配合丙方就相关事实进行认定;

3. 本协议签订后,原合同项下的权利及义务由甲方概括转让给丙方,甲方不再承担原合同项下的任何义务以及责任。

本条款未约定事项,若框架协议另有约定的,各方同意按《框架协议》约定执行。

(八) 按照框架协议、移交协议约定,甲丙双方在办理项目国土、规划、建设等手续;概算、预算二阶段控制价评审;变更、签证手续;结、决算审计工作等过程中,乙方应无条件予以配合。

二、本协议是对原合同的补充,与原合同不一致的以本协议为准。未约定事项,仍按原合同约定在乙方及丙方之间继续执行。未尽事宜,根据工作开展需要由各方另行签订补充协议约定。

三、本协议壹式壹拾贰份,甲、乙、丙三方各执肆份,均具有相同法律效力。

四、甲、乙、丙三方因履行本协议而发生的争议,应协商解决;协商不成的,各方可依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

五、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章后生效。

六、签订地点:成都东部新区。

甲方（盖章）：成都高投建设开发有限公司

法定代表人或其委托代理人：



曾宇

乙方（盖章）：四川省名扬建设工程管理有限公司

法定代表人或其委托代理人：



何利

丙方（盖章）：成都园艺博览运营发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：



签订日期：2022 年 4 月 日

5、秦皇寺 28 路等 24 个项目
中标通知书

中 标 通 知 书


天府投资中标（选）2017-065 号

四川省名扬建设工程有限公司：

成都天府新区建设投资有限公司的秦皇寺 28 路等 24 个项目监理已依照《中华人民共和国招标投标法》等国家及地方有关招标投标法律、法规、行政规章的规定进行招标、经评标、定标，由你单位中标，现办理中标手续。

工程名称	秦皇寺 28 路等 24 个项目监理		建设地点	天府新区成都直管区	
建设规模	秦皇寺 28 路等 24 个项目包含兴隆 116 路（兴隆 151 路-绵州路）、秦皇寺 28 路、正兴北 8 路、正兴北 D 路延长段、正兴北 2 路延长段、正兴北 D 路、新兴 6 路（新兴 12 路至新兴 28 路）、新兴东二路（原新兴 33 路（新兴 34 路至新兴 4 路）、天工北六路（原新兴 1 路）、天工北五路（原新兴 2 路）、天工北四路（原新兴 3 路）、天工南二路（原新兴 12 路）、天工南四路（原新兴 15 路）、天工南五路（原新兴 16 路）、新兴 36 路、新兴 37 路、新兴 38 路、新兴 41 路、正兴 27 路（大安南路南延线）、煎茶 2 路、杭州路（梓州大道至沈阳路）、夔州大道（万安南 45 路至梓州大道）、兴隆湖引水管道工程、科学城东 9 路及鹿溪河老河道东侧分洪工程-鹿溪河老河道东侧分洪工程，具体规模以设计文件为准，工程建安费约：11.9 亿元。 项目建设内容主要包括道路工程、综合管廊、桥梁工程、景观及绿化工程、给排水工程、小三线工程、照明工程、电力工程及附属配套工程等。		招标范围	秦皇寺 28 路等 24 个项目监理，包括但不限于项目建设的施工、采购至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等所有监理工作；根据项目实际需要由委托人安排的其他范畴内的项目监理工作；配合委托人另行委托的专业造价咨询机构进行工程的费用控制管理工作。	
招标方式	公开招标		计划 监理 服务期	监理服务期暂定 40 个月，计划开工时间：2017 年 6 月，实际开始实施日期以委托人的书面通知为准，至项目建设工程竣工验收合格、缺陷责任期满并办理移交手续后为止。其中：工程实施阶段监理服务期为 16 个月，项目竣工验收达到合格标准并完成备案，缺陷责任期阶段监理服务期为 24 个月。	
中标质量	达到国家现行合格标准				
中 标 价 （费率）	以国家发展改革委、建设部颁发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）规定的《建设工程监理与相关服务收费标准》相应收费标准的 52%计取监理服务费（即暂定监理服务费总额为 9018487 元）。		履约担保 金额	901849 元	
			履约担保 提交时限	履约担保提供现金银行转账的，须在委托人发出中标通知书后 5 个工作日内提交，且须由监理人基本账户转出，打入委托人指定账户；提供保函的须在委托人发出中标通知书后 20 个日历天内提交，提交的保函必须满足委托人的要求。	
			履约担保 退还时间	按委托人《工程担保管理办法》执行（无息）	
总 监 理 工 程 师	周建国		执业资格 /职称	全国注册监理工程师	
			总监执业 证书编号	51000127	
招标人：（章）					
招标代理机构：（章）					
2017 年 5 月 26 日					

合同



秦皇寺 28 路等 24 个项目监理合同



合同编号：【TJ-JL-2017-230】

委托人：成都天府新区建设投资有限公司

监理人：四川省名扬建设工程管理有限公司



日期：二〇一七年五月

(一) 合同协议书

委托人：成都天府新区建设投资有限公司

监理人：四川省名扬建设工程管理有限公司

依据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：秦皇寺 28 路等 24 个项目；

工程地点：天府新区成都直管区；

工程规模：秦皇寺 28 路等 24 个项目包含兴隆 116 路（兴隆 151 路-绵州路）、秦皇寺 28 路、正兴北 8 路、正兴北 D 路延长段、正兴北 2 路延长段、正兴北 D 路、新兴 6 路（新兴 12 路至新兴 28 路）、新兴东 2 路（原新兴 33 路（新兴 34 路至新兴 4 路））、天工北六路（原新兴 1 路）、天工北五路（原新兴 2 路）、天工北四路（原新兴 3 路）、天工南二路（原新兴 12 路）、天工南四路（原新兴 15 路）、天工南五路（原新兴 16 路）、新兴 36 路、新兴 37 路、新兴 38 路、新兴 41 路、正兴 27 路（大安南路南延线）、煎茶 2 路、杭州路（梓州大道至沈阳路）、夔州大道（万安南 45 路至梓州大道）、兴隆湖引水管道工程、科学城东 9 路及鹿溪河老河道东侧分洪工程-鹿溪河老河道东侧分洪工程，具体规模以设计文件为准；项目建设内容主要包括道路工程、综合管廊、桥梁工程、景观及绿化工程、给排水工程、小三线工程、照明工程、电力工程及附属配套工程等；

建筑安装工程费约：1188572800 元。

监理范围：秦皇寺 28 路等 24 个项目监理。包括但不限于项目建设的施工、采购至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等所有监理工作；根据项目实际需要由委托人安排的其他范畴内的项目监理工作；配合委托人另行委托的专业造价咨询机构进行工程的费用控制管理工作。委托人有权对监理人的服务范围进行调整，监理人应无条件接受委托人的调整。

二、词语限定

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《建设监理合同标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用条件及其附件；
- (4) 标准条件；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标文件及附件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的监理业务。

五、合同价款：

本合同暂定监理服务费总额（含税，包括但不限于增值税及附加税）为人民币（大写）玖佰零壹万捌仟肆佰捌拾柒元（¥9018487 元）。

六、本合同项目的总监理工程师姓名：周建国，身份证号码：512321197606073202，注册号：51000127。

七、本合同监理服务期：暂定 40 个月，计划开工时间：2017 年 6 月，实际开始实施日期以委托人的书面通知为准，至项目建设工程竣工验收合格、缺陷责任期满并办理移交手续后为止。其中：工程实施阶段监理服务期为 16 个月，项目竣工验收达到合格标准并完成备案，缺陷责任期阶段监理服务期为 24 个月。

八、若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，委托人与监理人按立项段签订子合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按立项段分别办理。

九、合同自双方法定代表人或法定代表人授权委托代理人签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）、且监理人提交经委托人认可的履约担保生效之日起生效。

十、合同订立

1. 订立时间：2017 年 5 月 26 日

2. 订立地点：四川省成都市天府新区。

3. 本合同一式拾份，委托人执陆份，监理人执肆份。

委托人：成都天府新区建设投资有限公司

法定代表人（签字或盖章）

或授权代表（签字）

开户银行：

账 号：

邮 编：

电 话：

监理人：四川省名扬建设工程管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）

或授权代表（签字）

开户银行：

账 号：

邮 编：

电 话：

竣工验收证明

JS-004

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 秦皇寺28路第24个顶目一正兴北D路

建设单位: 成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	秦皇寺28路第24个顶目一正兴北D路	工程地址	天府新区正兴北D路
	建筑面积	17057.51 m ²	结构类型	市政道路工程
	层数	地下 / 地上 / 层	总高	/
	电梯	/	自动扶梯	/
	开工日期	2018.4.1	竣工验收日期	2021.8.13
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司	监理单位	四川建设监理咨询有限公司
	勘察单位	四川省地质设计院	基础检测单位	四川建设监理咨询有限公司
验收组组成情况	设计单位	四川省地质设计院	图纸审查机构	四川建设监理咨询有限公司
	施工单位	中交第二公路工程局有限公司	质量监督机构	天府新区建设工程质量监督站
	单位	姓名	职称(职务)	备注
	建设单位	唐华伟	项目负责人	竣工验收日期
	监理单位	何翔	总监理工程师	
施工单位	马小超	项目经理		

验收组组成情况	设计单位	姓名	职称(职务)
		唐华伟	项目负责人
	勘察单位	姓名	职称(职务)
		赵进华	项目负责人
	相关单位		
监督机构			

竣工验收内容	竣工验收内容	工程竣工验收内容及合同约定的所有工程内容	
	竣工验收程序	建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘单位项目负责人进行单位工程验收, 先进行工程资料审核, 然后对工程实体进行检查, 最后对工程实体进行验收, 形成验收结论。整个验收过程由监理单位监督执行。	
	竣工验收情况	1. 设计文件和合同约定的完成情况	已完成设计文件和合同约定的全部内容。
		2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况	档案资料完整, 检查合格。
		3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况	各方已分别签署质量合格文件。
		4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况	/
		5. 室内环境检测情况	/
6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况			
7. 工程质量保修书的签署情况	已签署工程质量保修书。		

工程验收结论	分部工程	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	
		建筑装饰装修工程	
		建筑屋面工程	
		建筑给排水工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	
		电梯安装工程	
		智能建筑工程	
质量验收情况	质量验收情况	给排水工程	合格
		通信工程	合格
		照明工程	合格
		景观工程	合格
质量综合评价	质量综合评价	观感质量共抽查 10 项，其中合格 10 项，观感质量综合评价合格。	
		共抽查 57 项，其中符合要求 57 项，抽查结果：合格。	

单位工程质量验收结论：

本工程已按设计文件要求及合同约定工程内容全部完成，经综合验收合格。

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量验收资料真实完整。

2. 本工程经抽样检测符合设计规范要求，施工质量符合国家标准。

3. 主要功能项目的抽查符合有关质量验收规范规定。

4. 本工程各种使用功能的检测符合要求。

5. 本工程共 9 份验收报告合格，观感质量合格，本工程验收合格。

工程验收结论

年 月 日

建设单位：(公章)

项目负责人： 2021 年 8 月 13 日

勘察单位：(公章)

勘察负责人： 2021 年 8 月 13 日

设计单位：(公章)

设计负责人： 2021 年 8 月 13 日

施工单位：(公章)

企业技术负责人： 2021 年 9 月 4 日

注册建造师(项目经理)： 2021 年 9 月 4 日

监理单位：(公章)

总监理工程师： 2021 年 9 月 13 日

附单位工程质量验收文件：

1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。
2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。
3. 施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程施工质量验收记录表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，室内环境检测报告，工程开工报告。
4. 监理单位对工程质量的评估报告。
5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。
6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。
7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。
8. 验收人员签署的竣工验收报告文件。
9. 竣工验收问题的处理结果。
10. 施工单位签署的工程保修书。
11. 法律、法规规定必须提供的其他文件。

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 森岛寺28路等24个项目—科学城东1路及鹿溪河

老河湾东河分洪工程—鹿溪河老河湾东河分洪工程

建设单位: 成都天府新巴建设投资有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	森岛寺28路等24个项目—科学城东1路及鹿溪河老河湾东河分洪工程—鹿溪河老河湾东河分洪工程		工程地址	天府新区直管区
	建筑面积	3671.6111		结构类型	
	层数	\		总高	\
	电梯	\		自动扶梯	\
	开工日期	2018年11月20日		竣工验收日期	2022年4月28日
	建设单位	成都天府新巴建设投资有限公司	监理单位	四川锦宏建设监理有限公司	
	勘察单位	四川省地质设计研究院有限公司	基础检测单位	四川同正建设工程质量检测有限公司	
	设计单位	中国市政设计西北设计研究院有限公司	图纸审查机构	四川宏大工程咨询有限公司	
验收组情况	施工单位	中交第二公路工程局有限公司		质量监督机构	成都天府新巴建设工程质量监督站
	建设单位	姓名	陈瑞	职称(职务)	工程管理部
		徐建军	工程管理部副部长		
	监理单位	姓名	何翔	职称(职务)	总监
		罗星	专监		
	施工单位	姓名	马永超	职称(职务)	项目经理
何远水		技术负责人			
杜荣彬		质检部部长			

验收组情况	设计单位	贾胜利	设计负责人	
		吴锦仁	专业设计	
	勘察单位	赵洪亮	勘察负责人	
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	工程竣工验收应符合国家及地方所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行验收,先对工程实体进行检查,然后对工程资料进行审核,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个过程由监理单位监督执行。
竣工验收条件及情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计和合同约定全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及相关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 各单位已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 无
	5. 室内环境监测情况 无
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕,符合要求。
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工程验收结论	分部工程	质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
			箱涵工程	合格
			顶管工程	合格
			涵管工程	合格
			管涵工程	合格
			顶管工程	合格
			涵管工程	合格
			管涵工程	合格
			顶管工程	合格
			涵管工程	合格
工程验收结论	质量综合评定	质量综合评价	观感质量综合评定：共抽查8项，其中合格8项，一般项目0项，不合格0项，综合评价好。	
			共抽查8项，其中符合要求8项，经核定符合要求8项，抽查结果：资料完整。	

单位工程质量验收结论：

本工程已按设计文件要求及合同约定完成工程内容，分部工程验收合格，符合验收要求。

1. 工程资料完整，施工管理资料、质量验收资料真实完整，符合要求。

2. 本工程按照国家标准、设计、施工规范进行施工，施工质量满足国家标准及验收规范要求。

3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。

4. 本工程施工过程中出现的质量问题已经整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均满足要求。

5. 本工程共8个分部工程，分部质量评定为合格，观感质量外，本工程质量验收合格。

2021年4月28日

建设单位（公章）：同德路桥 项目负责人：张洪 2021年4月28日

监理单位（公章）：同德路桥 项目负责人：张洪 2021年4月28日

设计单位（公章）：同德路桥 项目负责人：张洪 2021年4月28日

施工单位（公章）：同德路桥 项目负责人：张洪 2021年4月28日

注册建造师（项目经理）：同德路桥 企业技术负责人：张洪 2021年4月28日

总监理工程师：同德路桥 监理单位（公章）：同德路桥 2021年4月28日

附单位工程质量验收综合验收文件：

1. 勘察设计单位对工程勘察文件的质量检查报告。
2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。
3. 施工单位对工程施工质量的质量检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程施工资料目录表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场验收报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试（检）验报告汇总表和强度合格评定表，室内环境检测报告，工程开工、竣工报告。
4. 监理单位对工程质量的评估报告。
5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。
6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。
7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。
8. 验收人员签署的竣工验收合格文件。
9. 竣工验收遗留问题的处理结果。
10. 施工单位签署的工程质量保修书。
11. 法律、法规规定必须提供的其他文件。

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称：秦皇寺28路等24个项目-杭州路（梓州大道-沈阳路）

建设单位：成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	秦皇寺28路等24个项目-杭州路（梓州大道-沈阳路）		工程地址	天府新区成都直管区
	建筑面积	/		结构类型	市政道路
	层数	/		总高	/
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2017年10月11日		竣工验收日期	2020年9月30日
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司		监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司
	勘察单位	中铁二院工程集团有限责任公司		基础检测单位	四川四正建设工程质量检测有限公司
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川省川交公路工程造价咨询有限公司
验收情况	施工单位	中交第二航务工程局有限公司		质量监督机构	天府新区成都建设工程质量安全监督站
	单位	姓名	职称（职务）	备注	
	建设单位	陈强	业主代表	成都天府新区建设投资有限公司	
	监理单位	傅翔	总监理工程师	四川省名扬建设工程管理有限公司	
	施工单位	马远强	项目经理	中交第二航务工程局有限公司	

验收情况	设计单位	樊锦仁	设计负责人	中国市政工程西北设计研究院有限公司
	勘察单位	曾强	勘察负责人	中铁二院工程集团有限责任公司
	相关单位			
	监督机构			

竣工验收内容	经检查,已完成设计文件和合同约定的全部工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况
	5. 室内环境监测情况
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕符合要求。
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 质 量 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		道路工程	合格
		排水工程	合格
		给水工程	合格
		电力工程	合格
		通信工程	合格
		交通工程	合格
		照明工程	合格
		景观绿化工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量抽查42项,其中好的35项,一般7项,差0项,综合评价好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 63 项 其中符合要求 63 项 经核定符合要求 63 项 核查结果:资料完整。	

工 程 质 量 验 收 结 论	单位工程质量验收结论:	
	本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:	
	1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。	
	2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。	
	3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。	
	4.本工程施工中出现的量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。	
	5.本工程共8个分部,分部质量评定为合格,观感质量评定为好。	
	本工程质量验收合格。	
	2020年9月30日	

同意验收结论	建设单位(公章) 项目负责人: 2020年9月30日
同意验收结论	勘察单位(公章) 勘察负责人: 2020年9月30日
同意验收结论	设计单位(公章) 设计负责人: 2020年9月30日
同意验收结论	施工单位(公章) 注册建造师(项目经理): 企业技术负责人: 2020年9月30日
同意验收结论	监理单位(公章) 总监理工程师: 2020年9月30日

附单位工程质量综合验收文件:

- 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。
- 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。
- 施工单位对工程施工质量检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场实验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境监测报告,工程开、竣工报告。
- 监理单位对工程质量的评估报告。
- 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。
- 有关工程质量检测和功能性试验资料。
- 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。
- 验收人员签署的竣工验收原始文件。
- 竣工验收遗留问题的处理结果。
- 施工单位签署的工程质量保修书。
- 法律、法规规定必须提供的其他文件。

竣工验收报告

四川省建设厅制

工 程 概 况	工程名称	嘉善新城中心项目一期(住宅、商业、办公、酒店、公寓)		工程地址	浙江省嘉兴市嘉善县
	建筑面积	/		结构类型	/
	层数	地下 层 地上 层		总高	/
	电 梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2017.9.1		竣工验收日期	2020.11.10
竣 工 验 收 组 成 情 况	建设单位	嘉善新城中心置业有限公司		监理单位	浙江嘉善新城中心置业有限公司
	勘察单位	浙江嘉善新城中心置业有限公司		基础检测单位	浙江嘉善新城中心置业有限公司
	设计单位	浙江嘉善新城中心置业有限公司		图纸审查机构	浙江嘉善新城中心置业有限公司
	施工单位	浙江嘉善新城中心置业有限公司		质量监督机构	浙江嘉善新城中心置业有限公司
	单 位	姓 名		职 称 (职务)	备 注
竣 工 验 收 组 成 情 况	建设单位	陈瑞		项目经理	
竣 工 验 收 组 成 情 况	监理单位	何朝		总监	
竣 工 验 收 组 成 情 况	施工单位	孙超		项目经理	

验收 组 成 情 况	设计单位	陈海仁	设计项目负责人		
	监理单位	陈德礼	监理单位负责人		
	相关单位				
监督机构					

[illegible]

工程验收结论	分部工程	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	
		建筑屋面工程	
		建筑给排水及采暖工程	
		建筑电气工程	
		通风与空调工程	
		电梯安装工程	
		智能建筑工程	
工程验收结论	质量验收情况	给排水工程、装饰装修工程、屋面工程	合格
		电气工程、给排水工程	合格
		电气工程、给排水工程	合格
		电气工程、给排水工程	合格
		电气工程、给排水工程	合格
工程验收结论	质量验收情况	3. 观感质量：15项验收合格，其中10项合格，5项不合格。2项不合格，1项不合格。	
		4. 质量验收：15项验收合格，其中10项合格，5项不合格。2项不合格，1项不合格。	
工程验收结论	质量验收情况	共抽查 7 项 其中符合要求 7 项 不符合要求 0 项 抽查结果：质量验收合格，符合要求。	

工程验收结论	质量验收情况	单位工程质量验收结论： 本工程已按设计文件及合同约定内容全部完成，经各方检查合格。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2
--------	--------	--

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都天府新区建设投资有限公司

建设单位: 成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	成都天府新区建设投资有限公司		工程地址	天府新区成都直管区
	建筑面积			结构类型	钢筋混凝土结构
	层数	地下 / 地上 / 层	总高		
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2018.4.10		竣工验收日期	2018.12.30
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司		监理单位	四川建设监理工程有限公司
	勘察单位	四川地质工程勘察院		设计单位	四川建设监理工程有限公司
	设计单位	四川建设监理工程有限公司		质量监督机构	四川建设监理工程有限公司
验收情况	施工单位	成都天府新区建设投资有限公司		质量监督机构	四川建设监理工程有限公司
	单位	姓名	职称(职务)	备注	
	建设单位	项目负责人	项目经理		
	监理单位	项目负责人	总监		
	施工单位	项目负责人	项目经理		

验收情况	设计单位	项目负责人	设计项目负责人	
	勘察单位	项目负责人	勘察项目负责人	
	相关单位			
监理单位				

竣工验收内容	竣工验收内容	竣工验收内容
	竣工验收内容	竣工验收内容
	竣工验收内容	竣工验收内容
	竣工验收内容	竣工验收内容
	竣工验收内容	竣工验收内容
	竣工验收内容	竣工验收内容
	竣工验收内容	竣工验收内容

单位工程竣工验收结论:

本工程已按设计图纸及合同规定的工程内容全部完成,经综合验收合格,认为:

1. 工程材料质量、施工管理资料、质量资料、验收资料完整,符合要求。
2. 本工程符合规范,符合国家强制性条文,施工过程符合强制性条文要求。
3. 主要功能项目的抽查结果符合专业质量验收规范的规定。
4. 对工程竣工验收中提出的问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。
5. 本工程单位工程质量评定合格,观感质量符合要求,工程质量合格。

工
程
验
收
结
论

2020 年 12 月 20 日

同泰接收估论	建设单位: (公章) 项目负责人: 王 2020年12月20日
同泰接收估论	监理单位: (公章) 总监理工程师: 王 2020年12月20日
同泰接收估论	设计单位: (公章) 设计负责人: 王 2020年12月20日
同泰接收估论	施工单位: (公章) 注册建造师(项目经理): 马小强 企业技术负责人: 王 2020年12月20日
同泰接收估论	监理单位: (公章) 总监理工程师: 王 2020年12月20日

附单位工程质量综合验收文件:

- 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。
- 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。
- 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工验收自评记录, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开工、竣工报告。
- 监理单位对工程质量的评估报告。
- 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。
- 有关工程质量检测和功能性试验资料。
- 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改记录。
- 验收人员签署的竣工验收原始文件。
- 竣工验收遗留问题的处理结果。
- 施工单位签署的工程质量保证书。
- 法律、法规规定必须提供的其他文件。

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 成都天府新区锦江区项目一期工程四路

建设单位: 成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	成都天府新区锦江区项目一期工程四路	工程地址	天府新区锦江区
	建筑面积	10000	结构类型	市政道路
	层数	地下 1 地上 1	总高	10.00m
	电梯	1	自动扶梯	1
	开工日期	2018.5.18	竣工验收日期	2018.7.20
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司	监理单位	四川锦江区建设工程监理有限公司
	勘察单位	中国市政工程西南设计研究院	基础检测单位	四川锦江区建设工程质量检测有限公司
	设计单位	中国市政工程西南设计研究院	图纸审查机构	四川锦江区建设工程质量检测有限公司
验收组成员情况	施工单位	成都第一建筑工程有限公司	质量监督机构	成都天府新区建设投资有限公司
	单位	姓名	职称(职务)	备注
	建设单位	唐华伟	建设单位项目负责人	
		陈瑞	建设单位项目负责人	
	监理单位	何翔	总监理工程师	
施工单位	王小建	项目经理		
	何廷飞	技术负责人		

验收组成员情况	设计单位	设计单位专业负责人	樊锦仁
	勘察单位	勘察单位专业负责人	王建生
	相关单位		
监理单位			

竣工验收内容	工程竣工验收内容及合同要求的所有工程内容。
	由建设单位项目负责人组织施工、设计、勘察、监理单位负责人进行单位工程竣工验收,进行工程资料审核,然后对工程实体进行抽查,最后对工程进行总结,形成竣工验收报告,整个竣工验收由质量监督部门监督进行。
	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及相关资料完整,符合要求。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 相关单位已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关部门专项验收合格。
	5. 室内环境检测情况
验收情况	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕,符合要求。
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同所约定的工程内容全部完成,经与台方业主验收认为:

1. 工程技术档案、施工管理、资料质量、控制资料完整,符合要求。
2. 本工程能严格按照国家有关设计施工、规范施工,施工质量满足有关验收规范的规定。
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业验收规范的规定。
4. 本工程施工中出现的质量问题均已整改完毕,无质量隐患,资料交用功能均满足要求。
5. 本工程共八个分部质量评定为合格,观感评定为好。

本工程质量与验收合格。

2020年7月20日

92

竣工验收报告

建设单位: 天津滨海新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	泰昌兴路第24标段—无砟轨道		工程地址	广铁集团广铁集团	
	建筑面积	约100000平方米		结构类型	钢筋混凝土	
	层数	地下 层	地上 层	总高		
	电梯			自动扶梯		
	开工日期	2017.7.15		竣工验收日期	2018.9.15	
	建设单位	中国铁路广州局集团有限公司		监理单位	中铁一局集团有限公司	
	勘察单位	中铁一局集团有限公司		基础检测单位		
验收组组成情况	设计单位	中铁一局集团有限公司		图纸审查机构	中铁一局集团有限公司	
	施工单位	中铁一局集团有限公司		质量监督机构	中铁一局集团有限公司	
	单位	姓名	职称(职务)	备注		
	建设单位	詹华军	总工程师			
	监理单位	傅翔	总监理工程师			
施工单位	孙晓	项目经理				

验收 组 组 成 情 况	设计单位	林锦仁	设计负责人	
	勘察单位	王德全	勘察、负责人	
相关单位				
监督机构				

竣工验收内容	工程竣工 60% 后应完成的验收内容。
竣工验收组织形式和程序	由建设单位项目负责人组织，设计、勘察、监理等单位项目负责人参加。 竣工验收时，2 项资料审核、然后对工程实体进行抽查，最后对 2 项资料进行审核，形成验收结论。整个验收过程由质量监督部门监督进行。
竣工验收内容	- 设计文件和合同约定的内容的完成情况 已完成设计文件和合同约定的内容。 - 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及相关资料完整，符合合格。 - 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格检查意见 各单位已分别签署合格意见并签字。 - 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 各部门专项验收合格。 - 室内环境检测情况 - 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程竣工验收时未发现质量问题且已竣工验收合格。 - 工程质量保证书的签署情况 已签署工程质量保证书。

分部工程	分部工程名称	质量评定结果
	地基与基础工程	
主体结构工程	主体结构工程	
	建筑装饰装修工程	
建筑屋面工程	建筑屋面工程	
	建筑给排水及采暖工程	合格
电气工程	建筑电气工程	合格
	通风与空调工程	
电梯安装工程	电梯安装工程	
	智能建筑工程	
其他工程	道路工程	合格
	给水工程	合格
其他工程	电气工程	合格
	照明工程	合格
观感质量综合评价	观感质量抽查7次,合格率100%,另抽查1次,合格率100%,综合评价合格。	
质量控制资料核查情况	共抽查	7项
	其中符合要求	7项
质量控制资料核查情况	经核定符合要求	0项
	核查结果:	合格。

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同内约定内容全部完成,符合验收要求。

验收结论:

1. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

2. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

3. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

4. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

5. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

6. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

7. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

8. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

9. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

10. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

11. 本工程按设计文件要求,质量验收合格。

年月日

建设单位: (公章)

项目负责人: (签字) 2014年1月15日

监理单位: (公章)

总监理工程师: (签字) 2014年1月15日

设计单位: (公章)

设计负责人: (签字) 2014年1月15日

施工单位: (公章)

企业技术负责人: (签字) 2014年1月15日

注册建造师(项目经理): (签字) 2014年1月15日

监理单位: (公章)

总监理工程师: (签字) 2014年1月15日

附单位工程质量验收文件:

1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。
2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。
3. 施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境检测报告,工程开工、竣工报告。
4. 监理单位对工程质量的评估报告。
5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。
6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。
7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。
8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。
9. 竣工验收遗留问题的处理结果。
10. 施工单位签署的工程质量保修书。
11. 法律、法规规定必须提供的其他文件。

(市政基础设施工程)

成都市建设管理委员会 制

工程名称	泰宁水坑口水库扩容工程	工程地址	延平区新街社区
工程规模	1842.15	结构类型	市政桥梁
开工日期	2018.3.20	竣工验收日期	2020.7.24
建设单位	延平区新街社区居委会	施工单位	福建新街社区建设有限公司
勘察单位	福建省地质工程勘察院	监理单位	福建省地质工程勘察院
设计单位	福建省建筑设计研究院	质量监督机构	延平区建设工程质量监督站
工程完成情况	经施工、设计、监理和合同各方共同验收合格		
验收组织形式	建设单位项目负责人、设计、监理、勘察等单位负责人、施工项目经理进行验收。		
验收组成情况	专业	成员名单	所在单位
	业主代表	陈华、易明东	延平区新街社区建设有限公司
	监理单位	王立、王东平	福建省地质工程勘察院
	设计单位	蔡伟、陈永斌	福建省建筑设计研究院
	施工单位	何朝、何仁	福建新街社区建设有限公司
	监理单位	马小超	福建省地质工程勘察院
	建设单位	何志平	延平区新街社区建设有限公司
	监理单位	陈永	福建省地质工程勘察院

- 1 -

竣工验收程序	进行工程验收。然后对工程进行移交。 进行验收。形成验收记录，整个过程中监理单位 <u>监督执行。</u>
竣工程序	建设单位执行基本建设程序情况： 该单位严格执行国家有关法律、法规及行业标准，按照基本建设程序进行管理，各阶段齐全，严格执行按照国家有关规定进行报批。经批准全部采用公开招标方式，施工过程严格控制质量、投资及安全等工作科学管理，在施工单位合格的基础上，监理单位通过审核合格的基础上，建设单位按设计图、施工图进行审核并存档备查质量、安全监理工作进行全过程监督。
竣工验收意见	对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价： 监理单位：该单位认真履行合同，服务良好，严格按照工程建设法律法规及国家和建设工程强制性标准，提供的地质资料真实准确可靠，满足质量要求。 设计单位：该单位根据地质勘察资料和建设单位要求进行设计，严格执行国家和建设工程有关法律法规及强制性标准。 监理单位：该单位认真履行岗位职责，按照监理规范和实施细则实施工作，对工程质量的控制符合设计文件要求和强制性规范要求，严格执行和落实。 施工单位：该单位在工程施工中按设计图纸要求和技术规范要求进行施工，完成设计内容合同要求，达到验收标准。

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	鑫丰华达路第24个路口—天海桥		工程地址	天海路与鑫丰华达路口	
	建筑面积	约10700平米左右		结构类型	钢筋混凝土	
	层数	地下 层	地上 层	总高		
	电梯			自动扶梯		
	开工日期	2017.7.5		竣工验收日期	2018.9.15	
监理单位	建设单位	鑫丰华达路第24个路口—天海桥有限公司		监理单位	四川鑫丰华达路第24个路口—天海桥有限公司	
	勘察单位	鑫丰华达路第24个路口—天海桥有限公司		基础检测单位		
	设计单位	四川鑫丰华达路第24个路口—天海桥有限公司		图纸审查机构	四川鑫丰华达路第24个路口—天海桥有限公司	
	施工单位	鑫丰华达路第24个路口—天海桥有限公司		质量监督机构	四川鑫丰华达路第24个路口—天海桥有限公司	
	单位	姓名	职称(职务)	备注		
监理单位	建设单位	姓名	职称(职务)			
	监理单位	姓名	职称(职务)			
	监理单位	姓名	职称(职务)			
	监理单位	姓名	职称(职务)			
	监理单位	姓名	职称(职务)			
监理单位	监理单位	姓名	职称(职务)			
	监理单位	姓名	职称(职务)			
	监理单位	姓名	职称(职务)			
	监理单位	姓名	职称(职务)			
	监理单位	姓名	职称(职务)			

验收 组 组 成 情 况	设计单位	杨锦仁	设计负责人	
	勘察单位	王治	勘察、设计	
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	工程、设计、验收合同等资料所有资料。
竣工验收组织形式和程序	由建设单位项目负责人组织。设计、勘察、监理等单位负责人进行单位工程验收，然后对工程实体进行抽查。最后对工程实体进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监理单位编制验收单。
竣工验收条件	1. 设计文件和合同约定的内容的完成情况 已完成设计文件和合同约定内容。 2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及相关资料完整，符合合格。 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 各方均已分别签署工程质量文件。 4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关部门专项验收合格。 5. 室内环境检测情况 6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程竣工验收中发现质量问题已整改落实，符合要求。 7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

成都市建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称 泰康路28段及24段道路一期次干路

建设单位 成都高新工业建设投资有限公司

成都市建设管理委员会 制

工程名称	泰康路28段及24段道路一期次干路	工程地址	天府新区新兴工业园
工程规模	5.6km	结构类型	市政
开工日期	2017.7.15	竣工验收日期	2017.1.30
建设单位	成都高新工业建设投资有限公司	施工单位	中铁二局工程局有限公司
勘察单位	中冶成都勘察研究院有限公司	监理单位	四川省公路工程监理咨询有限公司
设计单位	成都市政工程设计研究院有限公司	质量监督机构	天府新区新兴工业片区质量安全监督站
工程完成情况 设计与合同 内容情况	经核查,该工程已按合同约定内容全部完成。		
验收组织形式	建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收		
验收情况	专业	成员名单	所在单位
验收情况	监理	何翔	四川名扬建设监理管理有限公司
	监理	刘德长	四川名扬建设监理管理有限公司
	勘察	王建立	中冶成都勘察研究院有限公司
	设计	樊锦仁	中国市政工程西北设计研究院有限公司
	施工单位经理	马小超	中铁二局工程局有限公司
	安全员	刘小华	中铁二局工程局有限公司
	安全员	朱厚清	中铁二局工程局有限公司

-1-

竣工验收程序	先行将工程资料审核,然后对工程实体进行核查,最后对工程量进行复核,形成验收结论,整个验收过程由监理单位监督执行。
工程竣工验收	建设单位执行基本建设程序情况: 该工程严格按照国家法律法规及合同约定,按照基本建设程序进行建设,各工序均经监理单位验收合格,符合国家规定的竣工验收条件。工程竣工验收合格后,建设单位按照合同约定,及时办理工程移交手续,并按规定进行工程保修。
竣工验收意见	对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察单位: 该单位以合同约定,严格按照工程勘察相关标准、规范和工程地质勘察报告,提供真实、准确、完整的工程地质勘察资料,并满足工程需要。 设计单位: 该单位根据地质勘察报告和工程功能使用要求,进行科学设计,严格按照国家工程建设和相关标准、规范和工程地质勘察报告,提供真实、准确、完整的工程地质勘察资料,并满足工程需要。 监理单位: 该单位监理单位及负责人,严格按照监理合同约定,认真履行监理职责,对工程实体质量进行全过程、全方位、全天候的监督管理,确保工程实体质量符合设计要求和合同约定。 施工单位: 该单位在工程施工过程中,严格按照设计要求和合同约定,精心组织施工,确保工程实体质量符合设计要求和合同约定。

-2-

分部工程名称	质量评定结果	
	分部工程名称	质量评定结果
分部工程 质量 评定 情况	道路工程	合格
	排水工程	合格
	给水工程	合格
	通信工程	合格
	交通工程	合格
	景观工程	合格
	照明工程	合格
	电力工程	合格
外观 质量 评分	外观质量共抽查 15 项, 其中创优 2 项, 一般 3 项, 差 0 项, 总体评价良好。	
实测 项目 评分	共抽查 15 项 符合率 100%	
质保 质量 评定	共抽查 56 项, 其中符合率 50 项, 不符合率 6 项, 抽查结果: 资料完整。	
单位 工程 质量 验收 情况	1. 已完工程文件齐全, 验收合格。 2. 抽查工程文件齐全, 验收合格。 3. 抽查工程文件齐全, 验收合格。 4. 抽查工程文件齐全, 验收合格。 5. 抽查工程文件齐全, 验收合格。 6. 抽查工程文件齐全, 验收合格。	

符合设计图纸和规范要求, 同意验收。

建设单位 (公章)

项目负责人: 2017 年 1 月 31 日

勘察单位 (公章)

勘察负责人: 2017 年 1 月 31 日

设计单位 (公章)

设计负责人: 2017 年 1 月 31 日

监理单位 (公章)

项目监理: 2017 年 1 月 31 日

企业技术负责人: 2017 年 1 月 31 日

总监理工程师: 2017 年 1 月 31 日

附单位工程质量验收合格文件

- 1、施工单位对工程质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程、分项工程、检验批、工程竣工资料目录表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关资料的试 (检) 验收报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告;
- 2、监理单位对工程质量的评估报告;
- 3、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告;
- 4、工程有关质量检测和功能性试验资料;
- 5、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;
- 6、验收人员签署的竣工验收原始文件;
- 7、竣工验收遗留问题和处理结果;
- 8、施工单位签署的工程质量保修书;
- 9、法律、法规规定必须提供的其他文件。

成都市建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称: 秦皇寺路及24号项目一期市政道路

建设单位: 成都高新投资集团有限公司

成都市建设管理委员会 制

工程名称	秦皇寺路及24号项目一期市政道路	工程地址	成都高新区新工业园区
工程规模	210.112x7	结构类型	市政
开工日期	2017.7.15	竣工验收日期	2017.1.30
建设单位	成都高新投资集团有限公司	施工单位	中铁二局工程集团有限公司
勘察单位	中冶成都勘察院有限公司	监理单位	四川合创建设工程有限公司
设计单位	中国华西工程建筑设计研究院有限公司	质量监督机构	成都市住房和城乡建设局
工程完成 设计与合 同所约定 内容情况	经检查, 已按设计文件和合同内容全部完成。		
验收组织 形式	由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。		
验收 组 成 情 况	专业	成员名单	所在单位
	监理	何朝晖	四川合创建设工程有限公司
	设计	刘建大	四川合创建设工程有限公司
	勘察	王建设	中冶成都勘察院有限公司
	施工	樊锦华	中国华西工程建筑设计研究院有限公司
	竣工验收	马小军	成都二环路工程局有限公司
验收 组 成 情 况	安全	王世军	成都二环路工程局有限公司
	安全	外理清	成都二环路工程局有限公司

竣工验收程序	先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行评价,形成验收结论,验收合格工程由监理单位出具验收报告。
工程竣工验收意见	建设单位执行基本建设程序情况: 该工程严格按照国家法规和行业标准,按照基本建设程序进行项目管理,项目手续齐全,按照计划投资进行建设,工程实体质量良好,在工程竣工验收合格前,由监理单位出具工程验收合格报告,建设单位工程竣工验收,验收合格工程由监理单位出具验收报告。 对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察单位:该单位按照合同约定,严格按照工程地质勘察标准,提供地质勘察报告,提供的地质资料与实际情况相符,并满足设计要求。 设计单位:该单位按照地质勘察报告及建设单位对工程功能使用要求的勘察报告,严格按照国家工程建筑标准进行设计,设计符合工程地质勘察报告,并满足设计要求。 监理单位:该单位人员认真负责,按照监理规划和细则实施工程,对工程质量的控制符合设计要求和相关规范,验收合格。 施工单位:该单位在工程施工过程中严格按照设计图纸和施工规范进行施工,施工质量符合设计要求和合同约定,验收合格。

-2-

分部工程	分部工程名称	质量评定结果
	道路工程	合格
	排水工程	合格
	给水工程	合格
	照明工程	合格
	交通工程	合格
	电气工程	合格
	通信工程	合格
	景观工程	合格
	验收	外观质量评分
实测项目评分	共抽查10项,符合率100%。	
质保质量评定	共抽查10项,其中合格10项,符合率100%,验收合格。	
单位工程	单位工程质量验收情况	1.已完工程验收合格,验收合格。 2.工程验收合格,验收合格。 3.有不合格项,验收合格。 4.有不合格项,验收合格。 5.工程验收合格,验收合格。 6.已完工程验收合格。

-3-

符合设计图纸和工程要求,验收合格,同意验收。	
项目负责人: 张明	2019年1月31日
符合设计图纸和工程要求,验收合格,同意验收。	
勘察负责人: 张明	2019年1月31日
符合设计图纸和工程要求,验收合格,同意验收。	
设计负责人: 张明	2019年1月31日
符合设计图纸和工程要求,验收合格,同意验收。	
项目经理: 张明	2019年1月31日
符合设计图纸和工程要求,验收合格,同意验收。	
总监理工程师: 张明	2019年1月31日
附单位工程质量验收文件 1、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录、工程竣工资料目录表、建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关资料的试(检)验收报告汇总表和强度合格评定表;工程开、竣工报告; 2、监理单位对工程质量的评估报告; 3、地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量验收报告; 4、工程有关质量检测和功能试验报告; 5、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 6、验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、竣工验收遗留问题和处理结果; 8、施工单位签署的工程质量保证书; 9、法律、法规规定必须提供的其他文件。	

-4-

建设单位 成都天府新区建设投资有限公司

工 程 概 况	工程名称	新建成都地铁11号线一期工程3站		工程地址	天府新区新兴工业园
	工程规模	5.6 × 8		结构类型	市政
	开工日期	2017.7.15		竣工验收日期	2019.1.7
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司		施工单位	中铁二局第三工程有限公司
	勘察单位	中北成都地质工程勘察院有限公司		监理单位	四川锦宏建设工程管理有限公司
概	设计单位	成都中铁工程地质研究院有限公司		质量监督机构	天府新区建设局工程质量监督站
	工程完成情况 设计合同 内容情况	已竣工，工程已竣工验收合格并投入使用。			
验收组织形式	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、勘察等单位项目负责人进行竣工验收。				
验 收 组 成 情 况	专 业	成 员 名 单	所 在 单 位		
	监理	何翔	四川锦宏建设工程管理有限公司		
	监理	刘建长	四川锦宏建设工程管理有限公司		
	勘察	王健立	中北成都地质工程勘察院有限公司		
	设计	樊锦仁	中国中铁工程地质研究院有限公司		
	施工项目经理	马小军	中铁二局第三工程有限公司		
	安全员	刘小军	中铁二局第三工程有限公司		
	安全员	江明海	中铁二局第三工程有限公司		

- 1 -

竣工验收程序	先行将工程资料申报,然后对工程实体进行核查,最后对工程质量进行验收,形成验收报告,整个验收过程由监理单位等部门监督执行。
竣工验收	建设单位执行基本建设程序情况: 该工程严格按照国家法律法规,按照基本建设程序进行建设,各工程手续齐全。招标中按照国家招投标文件进行招标,招标过程公开透明。招标工程量和工程变更,进度,材料单价等工作进行科学管理,在施工单位完成自检合格后,由监理单位组织工程验收合格的基礎上,进行竣工验收。竣工验收过程有天府新区房屋站进行全过程的监督。
竣工验收意见	对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察单位: 该单位以资质内合同,依法依规,严格按照工程勘察相关法规,严格按照工程建设设计标准,提供全面地质资料能实际情况相符,并满足要求。 设计单位: 该单位提供地质资料和建设设计工程方案,使用国家现行设计规范,严格按照国家工程建设有关标准,符合工程强制性标准。 监理单位: 该单位委派人员以资质,按照监理规划和要求进行实施工作,对工程质量的控制符合设计要求的强制性标准,无质量问题。 施工单位: 该单位严格按照设计图纸和国家现行标准规范进行施工。

3.

成都市建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称 桑金寺路(241米)项目-新兴北路

建设单位 成都高新区建设投资有限公司

成都市建设管理委员会 制

工程概况	工程名称	桑金寺路(241米)项目-新兴北路	工程地址	天府新区新兴工业园
	工程规模	213.972x7+40x8.5x7	结构类型	市政
	开工日期	2017.7.15	竣工验收日期	2017.11.30
	建设单位	成都高新区建设投资有限公司	施工单位	成都二联名市政工程有限公司
	勘察单位	中成勘察设计研究院有限公司	监理单位	四川名物建设工程管理有限公司
验收情况	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	质量监督机构	天府新区新兴工业园工程质量监督站
	工程完成设计与合同约定内容情况	经检查,已满足设计文件及合同约定的全部内容。		
验收组织形式	由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。			
验收情况	专业	成员名单	所在单位	
	监理	何翔	四川名物建设工程管理有限公司	
	监理	刘建长	四川名物建设工程管理有限公司	
	勘察	王建华	中成勘察设计研究院有限公司	
	设计	樊锦仁	中国市政工程西北设计研究院有限公司	
	施工项目经理	马小超	成都二联名市政工程有限公司	
	安全员	刘小平	成都二联名市政工程有限公司	
	安全员	朱厚清	成都二联名市政工程有限公司	

-1-

竣工验收程序	先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程数量进行统计,形成验收结论,整个验收过程由质量监督部门监督执行。
工程验收	建设单位执行基本建设程序情况: 该项目严格执行国家法律法规,按照基本建设程序进行管理,在立项、规划、环评、招投标等方面均依法依规进行,手续齐全,符合规定。施工过程中,建设单位严格按照合同约定进行施工,监理单位全程监督,设计单位及时提供设计变更,勘察单位积极配合,确保了工程质量和安全。工程竣工验收合格后,建设单位及时办理了竣工验收备案手续。
验收意见	对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察单位:该单位认真履行合同,成果准确,严格按照国家规范和标准进行勘察,提供的地质勘察报告与实际情况相符,符合规范要求。 设计单位:该单位认真执行国家规范和标准,设计成果符合规范要求,施工过程中及时提供设计变更,确保了工程质量和安全。 监理单位:该单位认真履行监理职责,严格按照国家规范和标准进行监理,确保了工程质量和安全。 施工单位:该单位认真履行合同,严格按照国家规范和标准进行施工,确保了工程质量和安全。

-2-

	分部工程名称	质量评定结果
分部工程 质量 评定 情况	给排水工程	合格
	排水工程	合格
	给水工程	合格
	通信工程	合格
	交通工程	合格
	景观工程	合格
	照明工程	合格
	电力工程	合格
外观 质量 评分	外观质量抽查 16 项, 其中合格 11 项, 一般 5 项 差 0 项, 综合评价合格。	
	实测项目评分	
质量 保证 情况	共抽查 16 项 符合率 100%	
	共抽查 54 项 其中合格 54 项 符合率 100%, 抽查结果: 资料完整。	
单位 工程 质量 验收 情况	1. 已按设计文件和合同内容验收合格。 2. 按设计文件和合同内容验收合格。 3. 有关各方已分别签署质量合格文件。 4. 有关各方已分别签署验收合格。 5. 工程竣工验收中发现问题已整改完毕, 符合要求。 6. 已签署工程竣工验收合格文件, 符合率 100%。	

符合设计图纸和有关规定, 质量验收合格, 同意验收。

项目负责人: 张永东 2019年1月3日

设计单位 (公章)

勘察负责人: 王彬 2019年1月3日

符合设计图纸和有关规定, 质量验收合格, 同意验收。

设计负责人: 张永东 2019年1月3日

设计单位 (公章)

项目经理: 马小超 2019年1月3日

企业技术负责人: 张永东 2019年1月3日

施工单位 (公章)

符合设计图纸和有关规定, 质量验收合格, 同意验收。

项目经理: 马小超 2019年1月3日

企业技术负责人: 张永东 2019年1月3日

监理单位 (公章)

总监理工程师: 何江 2019年1月3日

监理单位 (公章)

附单位工程质量综合验收文件

1、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录、工程竣工资料目录自查表、建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关资料的试 (检) 验收报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告;

2、监理单位对工程质量的评估报告;

3、地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量验收报告;

4、工程有关质量检测和功能试验资料;

5、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改报告;

6、验收人员签署的竣工验收原始文件;

7、竣工验收遗留问题和处理结果;

8、施工单位签署的工程质量保修书;

9、法律、法规规定必须提供的其他文件。

成都市建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称: 秦皇寺 28 路等 24 个项目-桐子湾街 (原兴隆 116 路)

建设单位: 成都天府新区建设投资有限公司

成都市建设管理委员会 制

工程概况	工程名称	秦皇寺 28 路等 24 个项目-桐子湾街（原兴隆 116 路）		工程地址	天府新区兴隆镇
	工程规模	长 323.158m, 宽 20m		结构类型	市政工程
	开工日期	2017 年 9 月 7 日		竣工验收日期	2019 年 8 月 6 日
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司		监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司
	勘察单位	四川省地质工程勘察院集团有限公司		基础检测单位	四川四正建设工程质量检测有限公司
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川文大土工工程咨询有限公司
	施工单位	中交第二航务工程局有限公司		质量监督机构	天府新区成都建设工程质量监督安全监督站
验收组织形式	工程完成设计与合同所定内容情况	经检查，该工程已完成设计文件及合同约定的全部内容			
	由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收				
验收情况	专业	成员名单	所 在 单 位		
	监理	何翔	四川名扬建设工程管理有限公司		
	监理	曹文均	四川名扬建设工程管理有限公司		
	勘察	孙海涛	四川省地质工程勘察院集团有限公司		
	设计	樊锦仁	中国市政工程西北设计研究院有限公司		
	建设	詹华桥	成都天府新区建设投资有限公司		
	建设	易刚东	成都天府新区建设投资有限公司		
施工	马小超	中交第二航务工程局有限公司			

竣 工 验 收 程 序	先进行工程资料审核, 然后对工程实体进行审查, 最好对工程质量进行评估, 形成验收结论, 整个验收过程由监督备案部门监督执行。
工 程 竣 工 验 收 意 见	建设单位执行基本建设程序情况: 该项目严格按照国家法律和行业流程, 按照基本建设程序进行管理各项手续齐全。招标严格按照国家招投标方式进行报批, 经批准全部采用公开招标, 施工过程中对工程质量、进度、投资及安全等工作进行科学管理, 在施工单位完成自检合格后, 由监理单位组织工程初验合格的基础上, 建设单位竣工验收, 验收过程中有天府新区质监站进行了全过程的监督。 对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察单位: 该单位认真履行合同, 服务完好, 严格执行工程建设相关法律、法规和工程建设强制性标准, 提供的地质资料和实际情况相符, 并满足质量要求。 设计单位: 该单位根据地质资料和建设单位对工程功能使用要求进行科学设计, 严格执行国家工程建设有关法律法规及工程建设强制性标准。 监理单位: 该单位监理人员认真负责, 按照监理规则和实施细则实施工作, 对工程质量的控制能按设计要求和强制性规范要求组织安排施工。 施工单位: 该单位在施工过程中按设计图纸要求和施工规范要求组织施工, 完成设计内容及合同要求, 达到验收标准。

分部工程名称	质量评定结果	
	分部	质量
道路工程	合格	
排水工程	合格	
给水工程	合格	
通信工程	合格	
电力工程	合格	
照明工程	合格	
交通工程	合格	
景观工程	合格	
外观质量评分	观感质量共抽查 8 项, 其中好的 4 项, 一般 4 项, 差 0 项, 综合评价一般	
实测项目评分	共抽查 8 项, 符合要求 8 项	
质保质量评定	共抽查 16 项, 其中符合要求 16 项, 经核定符合要求 16 项, 检查结果: 资料完整	
单位工程验收情况	1. 已完成设计文件和合同约定的全部内容。 2. 档案及有关资料完整, 检查合格。 3. 有关各方已分别签署质量合格文件。 4. 有关部门专项验收合格。 5. 工程建设过程中发现质量问题已整改完毕, 符合要求。 6. 已签署工程质量保修书。	

建设单位 (公章) 项目负责人: 孙小超 2019年5月6日	
勘察单位 (公章) 勘察负责人: 孙小超 2019年5月6日	
设计单位 (公章) 设计负责人: 孙小超 2019年5月6日	
施工单位 (公章) 项目经理: 孙小超 企业技术负责人: 孙小超 2019年5月6日	
监理单位 (公章) 总监理工程师: 孙小超 2019年5月6日	
附单位工程质量验收合格文件: 1. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场实验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试 (检) 验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告。 2. 监理单位对工程质量的评估报告。 3. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 4. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 5. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 6. 验收人员签署的竣工验收合格文件。 7. 竣工验收遗留问题的处理结果。 8. 施工单位签署的工程质量保修书。 9. 法律、法规规定必须提供的其他文件。	

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 秦皇寺路等24个项目一兴隆湖引水管工程

建设单位: 成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	秦皇寺路等24个项目一兴隆湖引水管工程		工程地址	天府新区合江镇
	建筑面积	全长2756M		结构类型	市政管渠
	层数	地下 / 地上	层	总高	/
	电梯	/		自动扶梯	/
	开工日期	2018年1月13日		竣工验收日期	2019年3月6日
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司		监理单位	四川省公路建设工程监理有限公司
监理单位	勘察单位	四川省地质设计研究院		基础检测单位	四川省建设工程质量检测有限公司
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川省勘察设计研究院有限公司
	施工单位	中铁二航务工程有限公司		质量监督机构	成都天府新区建设投资有限公司
	单位	姓名	职称(职务)	备注	
	建设单位	廖华桥	工程管理部副部长		
		易田原	工程管理部		
监理单位	何翔	总监			
	陈相林	总监			
施工单位	马小超	项目经理			
	陈世豪	常务经理			
	陈川波	总工程师			
	杜崇新	质检部部长			
	胡坤	工程部部长			

验收组成员情况	设计单位	樊锦仁	设计负责人	
		贾同利	专业设计	
	勘察单位	刘清华	勘察负责人	
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行竣工验收,并对工程实体进行检查,然后对相关资料进行审核,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定的完成情况 已完成设计和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及相关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 无
	5. 室内环境检测情况 无
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕,符合要求。
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 质 量 验 收 结 论	分 部 工 程	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	/
		建筑屋面工程	/
		建筑给排水及采暖工程	/
		建筑电气工程	/
		通风与空调工程	/
		电梯安装工程	/
		智能建筑工程	/
	质 量 评 定	土方工程明挖段钢管	合格
		安装工程环境设备	合格
		工程设备工程附属	合格
	情 况	构筑物工程	合格
		观感质量抽查8项,其中好的8项,一般0项,差0项,综合评价好。	
	质 量 控 制 资 料 核 查 情 况	共抽查 7 项	
		其中符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项 核查结果:资料完整	

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。
2. 本工程按照国家有关设计、施工规范进行施工,施工质量符合国家有关验收规范要求。
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。
4. 本工程施工过程中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均满足要求。
5. 本工程共6个分部工程,分部质量评定为合格,观感质量评定为合格,本工程质量验收合格。

年 月 日

同意验收

同意验收

同意验收

同意验收结论

注册建造师(项目经理): 冯地 企业技术负责人: 冯地 3月6日

同意验收

总监理工程师: 冯地 3月6日

建设单位: (公章) 项目负责人: 冯地 3月6日

监理单位: (公章) 勘察负责人: 冯地 3月6日

设计单位: (公章) 设计负责人: 冯地 3月6日

施工单位: (公章) 企业技术负责人: 冯地 3月6日

监理单位: (公章) 总监理工程师: 冯地 3月6日

附单位工程质量验收文件:

1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。
2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。
3. 施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境检测报告,工程开、竣工报告。
4. 监理单位对工程质量的评估报告。
5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。
6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。
7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。
8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。
9. 竣工验收遗留问题的处理结果。
10. 施工单位签署的工程质量保修书。
11. 法律、法规规定必须提供的其他文件。

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 泰皇寺 28 路等 24 个项目-正兴 27 路

建设单位: 成都天府新区建设投资有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	泰皇寺 28 路等 24 个项目-正兴 27 路	工程地址	天府新区成都直管区
	建筑面积		结构类型	市政道路
	层数		总高	
	电梯		自动扶梯	
	开工日期	2017 年 10 月 25 日	竣工验收日期	2019 年 12 月 7 日
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司	监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司
	勘察单位	中国中铁二院工程集团有限责任公司	基础检测单位	四川四正建设工程质量检测有限公司
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	图纸审查机构	四川省川交公路工程造价咨询有限公司
验收组成员情况	施工单位	中交第二航务工程局有限公司	质量监督机构	天府新区成都建设工程质量安全监督站
	单位	姓名	职称(职务)	备注
	建设单位	易刚东	业主代表	成都天府新区建设投资有限公司
	监理单位	何翔	总监理工程师	四川省名扬建设工程管理有限公司
	施工单位	马小超	项目经理	中交第二航务工程局有限公司

验收组成员情况	设计单位	设计负责人	中国市政工程西北设计研究院有限公司
	勘察单位	勘察负责人	中国中铁二院工程集团有限责任公司
	相关单位		
	监督机构	项目负责人	天府新区建设工程质量安全监督站

竣工验收内容	竣工验收,已完成设计文件和合同约定的全部工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论。整个验收过程由监督各管理部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关部门专项验收合格。
	5. 室内环境监测情况 满足检测单位专项检测合格。
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕,符合要求。
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 质 量 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		道路工程	合格
		排水工程	合格
		给水工程	合格
		电气工程	合格
		通信工程	合格
		交通工程	合格
		照明工程	合格
		景观绿化工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查43项,其中好的40项,一般2项,差1项,综合评价好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查53项 其中符合要求52项 经核定符合要求1项 核查结果:资料完整	

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。
2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。
4. 本工程施工过程中出现的质量问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。
5. 本工程共8个分部,分部质量评定为合格,观感质量评定为好。

本工程质量验收合格。

2019年12月7日

同意验收结论

项目负责人: 吕明 2019年12月7日

同意验收结论

勘察负责人: 张明 2019年12月7日

同意验收结论

设计负责人: 张明 2019年12月7日

同意验收结论

注册建造师(项目经理): 张明 企业技术负责人: 张明 2019年12月7日

同意验收结论

总监理工程师: 张明 2019年12月7日

附单位工程质量综合验收文件:

1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。
2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。
3. 施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录;工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场实验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境监测报告,工程开、竣工报告。
4. 监理单位对工程质量的评估报告。
5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。
6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。
7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。
8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。
9. 竣工验收遗留问题的处理结果。
10. 施工单位签署的工程质量保修书。
11. 法律、法规规定必须提供的其他文件。

成都市建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称 成都地铁2号线一期工程工程

建设单位 成都地铁集团

成都市建设管理委员会 制

工程概况	工程名称	成都地铁2号线一期工程工程	工程地址	正兴镇
	工程规模	长约10.5km	结构类型	市政道路
	开工日期	2017.9.7	竣工验收日期	2019.6.25
	建设单位	成都地铁集团	施工单位	中铁二局工程局有限公司
	勘察单位	四川省地质工程勘察院	监理单位	四川省地质工程勘察院
验收组织形式	设计单位	中国市政工程西北设计研究院	质量监督机构	成都市建设工程质量监督站
	工程完成设计与合同所约定内容情况			
验收组织形式				
由建设单位项目负责人组织施工、监理、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。				
验收组成员情况	专业	成员名单	所在单位	
	监理	何 翔	四川省地质工程勘察院	
	勘察	曹文刚	四川省地质工程勘察院	
	设计	赵有德	四川省地质工程勘察院	
	设计	樊锦仁	中国市政工程西北设计研究院	
	施工项目管理	马子超	中铁二局工程局有限公司	

- 1 -

竣工验收程序	竣工验收程序	先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程实体进行验收,形成验收记录,整个验收过程由监理单位监督执行。
	工程验收	建设单位执行基本建设程序情况: 该工程严格按照国家法规和行业标准,按照基本建设程序进行管理,各阶段手续齐全,招标严格按照国家法律法规进行招投标,经批准全部采用公开招标,施工过程中对质量、进度、投资及安全等进行科学管理,在竣工验收合格前,由监理单位组织工程初验合格的基础上,建设单位组织验收,验收合格由天府新区建设局进行工程验收。
	验收意见	对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察单位:该单位认真负责,服务态度好,严格按照工程地质勘察规范和强制性标准,提供地质勘察资料,符合规范要求。 设计单位:该单位根据地质勘察资料及建设单位对工程功能使用要求进行设计,严格执行国家工程建设和有关法规和强制性标准。 监理单位:该单位认真负责,按照监理规划和细则实施工程,对工程质量的控制严格按照设计要求和相关规范标准执行。 施工单位:该单位在施工过程中严格按照设计图纸要求和施工组织设计进行施工,严格执行设计变更及规范要求,工程质量合格。

- 2 -

工 程 质 量 评 定 情 况	分部工程名称	质量评定结果
	道路工程	合格
分部工程 质量 评定 情况	排水工程	合格
	电力工程	合格
	通信工程	合格
	给水工程	合格
	燃气工程	合格
	照明工程	合格
	景观工程	合格
		合格
外观 质量 评分	观感质量抽查 16 项,其中好的 14 项,一般 2 项, 差 0 项,得分率 合格	
实测 项目 结果	共抽查 16 项 符合率 100%	
质保 质量 评定	共抽查 59 项 其中符合率 59 项 质量符合率 59 项,检查结果:合格	
单位 工程 质量 验收 情况	1.完成设计文件和合同内容的全部内容。 2.档案及相关资料齐全,符合规定。 3.各单位分别签署质量合格文件。 4.有关部门及监理单位。 5.工程竣工验收中发现问题整改到位,符合规定。 6.监理单位签署质量合格文件。	

-3-

符合设计图纸和相关规定,质量验收合格,同意验收。
建设单位(公章)
项目负责人: 2019年6月25日

符合设计图纸和相关规定,质量验收合格,同意验收。
监理单位(公章)
勘察负责人: 2019年6月25日

符合设计图纸和相关规定,质量验收合格,同意验收。
设计单位(公章)
设计负责人: 2019年6月25日

符合设计图纸和相关规定,质量验收合格,同意验收。
施工单位(公章)
项目经理: 2019年6月25日
企业技术负责人: 2019年6月25日

符合设计图纸和相关规定,质量验收合格,同意验收。
监理单位(公章)
总监理工程师: 2019年6月25日

附单位工程质量综合验收文件
1、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录、工程竣工资料目录自查表、建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关资料的试(检)验收报告汇总表和强度合格评定表、工程开、竣工报告;
2、监理单位对工程质量的评估报告;
3、地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量验收报告;
4、工程有关质量检测和功能试验资料;
5、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;
6、验收人员签署的竣工验收原始文件;
7、竣工验收遗留问题和处理结果;
8、施工单位签署的工程质量保修书;
9、法律、法规规定必须提供的其他文件。

-4-

成都市建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称: 成都天府新区建设投资有限公司
建设单位: 成都天府新区建设投资有限公司

成都市建设管理委员会 制

工 程 概 况	工程名称	成都天府新区建设投资有限公司	工程地址	正兴镇
	工程规模	约222.13m, 约300m	结构类型	市政道路
	开工日期	2019.7	竣工验收日期	2019.9.29
	建设单位	成都天府新区建设投资有限公司	施工单位	中铁二局工程集团有限公司
工 程 质 量 验 收 组 成 情 况	勘察单位	四川省勘察设计研究院	监理单位	四川省建设工程管理有限公司
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院	质量监督机构	成都市天府新区建设投资有限公司
	工程完成 设计与合 同所约定 内容情况	经检查,已完成设计文件和合同内容的全部内容。		
	验收组织 形式	由建设单位负责人组织施工、监理、设计、勘察等单位项目负责人 进行单位工程验收。		
工 程 质 量 验 收 组 成 情 况	专业	成员名单	所在单位	
	监理	何翔	四川省建设工程管理有限公司	
	勘察	曾文均	四川省勘察设计研究院	
	设计	樊海奎	中国市政工程西北设计研究院	
工 程 质 量 验 收 组 成 情 况	施工单位	樊海奎	中铁二局工程集团有限公司	
	监理单位	马小超	四川省建设工程管理有限公司	
	勘察单位			
	设计单位			

-1-

竣工验收程序	先进行工程资料验收,然后对工程实体进行检查,最后对工程进行验收,形成验收报告。整个验收过程由监理单位监督执行。
建设单位执行基本建设程序情况:	该工程严格按照国家法律和行业规范,按照基本建设程序进行管理,各阶段齐全,严格按照国家强制性标准进行审批,经批准后方可进行施工。施工过程中,建设单位及安全等部门进行监督管理,在施工过程中严格执行安全规范,由监理单位组织工程初验合格的基础上,建设单位及时验收,验收过程中有监理单位监督站进行过程的监督。
对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价:	勘察单位:该单位资质等级合格,服务良好,严格按照工程地质勘察规范和标准,提供勘察报告,提供的地质资料与实际情况相符,并按规定提交。 设计单位:该单位根据地质资料及建设单位对工程功能使用要求进行设计,严格执行国家工程建设和设计标准及工程强制性标准。 监理单位:该单位人员资质合格,按照监理规划和细则实施工程,对工程的质量控制,能按设计要求和相关规范进行验收。 施工单位:该单位在施工过程中严格按照设计图纸和规范进行施工,对工程的质量控制,能按设计要求和相关规范进行验收。

-2-

分部工程	分部工程名称	质量评定结果
	道路工程	合格
	排水工程	合格
	给水工程	合格
	照明工程	合格
	交通工程	合格
	电力工程	合格
	通信工程	合格
	景观工程	合格
	验收	外观质量
验收	实测项目	双管双管 14 项,合格 14 项。
	质量保证	双管双管 57 项,合格 57 项。
	质量评定	双管双管 57 项,合格 57 项。
单位工程	单位工程	1. 设计文件和合同条款的符合性。
	质量验收	2. 档案及资料完整,合格合格。
单位工程	质量验收	3. 有关各方签字盖章合格文件。
	质量验收	4. 有关部门签字盖章合格。
单位工程	质量验收	5. 工程竣工验收中发现问题整改合格。
	质量验收	6. 工程竣工验收合格。

-3-

符合设计规范和标准要求,质量验收合格,同意验收。		建设单位(公章)
项目负责人: 孙小东	2019年4月29日	
符合设计规范和标准要求,质量验收合格,同意验收。		监理单位(公章)
勘察负责人: 赵海龙	2019年4月29日	
符合设计规范和标准要求,质量验收合格,同意验收。		设计单位(公章)
设计负责人: 杨海龙	2019年4月29日	
符合设计规范和标准要求,质量验收合格,同意验收。		施工单位(公章)
项目经理: 孙小东	2019年4月29日	
符合设计规范和标准要求,质量验收合格,同意验收。		监理单位(公章)
总工程师: (孙小东)	2019年4月29日	
附单位工程质量验收文件		
1、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量验收记录、工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关资料的试(检)验收报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 2、监理单位对工程质量的评估报告; 3、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 4、工程有关质量检测和功能试验资料; 5、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 6、验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、竣工验收遗留问题和处理结果; 8、施工单位签署的工程质量保修书; 9、法律、法规规定必须提供的其他文件。		

-4-

二、拟派项目总监理工程师业绩情况

项目总监理工程师简历表

1. 一般情况							
姓名	朱平	性别	男	年龄	49	学历	本科
注册执业资格				国家注册监理工程师		工作年限	26
职称	高级	职称专业		市政工程		取得职称时间	2015.2
2. 同类工作经验							
序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	竣工验收时间	该项目中 任职	备注	
1	创源路(益州大道南 延线一天府大道)等 2个项目	成都天府新区投 资集团有限公司	1339.97575	2021.10.21	项目总监	/	
2	成灌高速望丛祠大 街下穿工程项目	成都市西汇投资 集团有限公司	302.077337	2023.11.1	项目总监	/	
3							

注：

1. 按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

项目总监：朱平
国家注册监理工程师证



使用有效期：2026年01月13日
- 2026年07月12日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名：朱平

性 别：男

出生日期：1977年06月05日

注册编号：51007605

注册执业单位：名扬宇恒工程管理集团有限公司

注册有效期：2027年12月12日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名：朱平

签名日期：2026.1.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部



发证日期：2024年11月28日

监理资格证

 朱平 0144615	姓名: 朱平 Full Name 性别: 男 Sex 出生年月: 1977年06月 Date of Birth 专业类别: Professional Type 批准日期: 二〇一一年九月三十日 Approval Date
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by
管理号 1215142110510444 File No.:	签发日期: 2011 年 10 月 27 日 Issued on

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得监理工程师的执业资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.	
 approved & authorized by Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China	 approved & authorized by Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China
	编号: No.: 0144615

职称证

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。 编号：NO. 44228	This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position. Chengdu Reform Of Professional Title Leading Group Made
---	--

姓名：朱平 性别：男 出生年月：1977.06 专业名称：市政工程 资格名称：高级工程师	 审批机关：成都市改革办 任职资格时间：2014年11月21日 批准时间：2015年1月27日 发证时间：2015年2月05日
---	--

毕业证



社保证明

四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：朱平

性别：男

社会保障号码：511324197706054095

(一) 历年参保基本情况											
险种		当前缴费状态						累计月数(个)			
企业职工基本养老保险		参保缴费						218			
失业保险		参保缴费						216			
工伤保险		参保缴费						216			
工伤保险		暂停缴费(中断)						216			
(二) 2024年06月至2026年05月的参保缴费明细											
缴费月份	参保单位编号	养老保险				失业保险			工伤保险		参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202406	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	35.2	成都市市本级
202407	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	35.2	成都市市本级
202408	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	35.2	成都市市本级
202409	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	35.2	成都市市本级
202410	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	35.2	成都市市本级
202411	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	35.2	成都市市本级
202412	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	35.2	成都市市本级
202501	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202502	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202503	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202504	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202505	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202506	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202507	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202508	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202509	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202510	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202511	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202512	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202601	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202602	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202603	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202604	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级
202605	10010009098	企业养老	5000	800	400	5000	30	20	5000	27.5	成都市市本级

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：10010009098：名扬宇恒工程管理有限公司。

打印时间：2026年05月12日

2. 本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆<https://www.schrrs.org.cn/scggfw/cbmzyz/toPage.do>，凭验证码 U t r k F U b 8 F J b 2 2 h W W D u q f 验证，验证码的有效期至2026 年 08 月 12 日（有效期三个月）。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4. 该表(二)2024年06月至2026年05月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

总监业绩：
1、创源路(益州大道南延线-天府大道)等 2 个项目
中标通知书

中标通知书（监理）

天府投资中标（选）2017-133 号

四川省名扬建设工程管理有限公司：

你方于 2017 年 11 月 9 日所递交的创源路（益州大道南延线-天府大道）等 2 个项目监理/标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：以国家发展改革委、建设部颁发的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）规定的《建设工程监理与相关服务收费标准》相应收费标准的 50%计取监理服务费，合同暂定监理服务费 13399757.50 元。

监理工期：1278 日历天

监理内容：创源路（益州大道南延线-天府大道）等 2 个项目监理，包括但不限于项目建设的施工、采购至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等所有监理工作；根据项目实际需要由委托人安排的其他范畴内的项目监理工作；配合委托人另行委托的专业造价咨询机构进行工程的费用控制管理工作。

工程质量：达到国家现行合格标准。

项目总监：朱平 监理工程师证号：51007605

履行地点：天府新区成都直管区

请你方在接到本通知书后的 30 日内，根据招标文件要求与我方签订监理合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：成都天府新区投资集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2017 年 11 月 17 日



合同

17 1 12
创源路（益州大道南延线—天府大道）等 2 个项
目监理合同

【合同编号：TJ-JL-2017-499】

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：四川省名扬建设工程管理有限公司

日期：二〇一七年十一月

（一）合同协议书

委托人：成都天府新区投资集团有限公司

监理人：四川省名扬建设工程管理有限公司

依据《中华人民共和国合同法》，经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：创源路（益州大道南延线—天府大道）等2个项目；

工程地点：天府新区成都直管区；

工程规模：创源路（益州大道南延线—天府大道），起于益州大道南延线，止于天府大道，长约2.6公里，红线宽约40米；创启路（益州大道南延线—天府大道），起于益州大道南延线，止于天府大道，长约2.1公里，红线宽约40米；项目建设主要包括道路、桥涵、给排水、综合管廊及交安设施、路灯、电力、通信管道、绿化景观、管线迁改等配套工程。具体规模以设计文件为准；

建筑安装工程费约：19.73亿元。

监理范围：创源路（益州大道南延线—天府大道）等2个项目监理。包括但不限于项目建设的施工、采购至竣工验收及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等所有监理工作；根据项目实际需要由委托人安排的其他范畴内的项目监理工作；配合委托人另行委托的专业造价咨询机构进行工程的费用控制管理工作。委托人有权对监理人的服务范围进行调整，监理人应无条件接受委托人的调整。

二、词语限定

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《建设监理合同标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用条件及其附件；
- （4）标准条件；
- （5）招标文件；
- （6）投标文件及附件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应

以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中约定范围内的监理业务。

五、合同价款：

本合同暂定监理服务费总额（含税，包括但不限于增值税及附加税）为人民币（大写）壹仟叁佰叁拾玖万玖仟柒佰伍拾柒元伍角（¥13399757.50元）。

六、本合同项目的总监理工程师姓名：朱平，身份证号码：511324197706054095，注册号：51007605。

七、本合同监理服务期：监理服务期暂定42个月，计划开工时间：2017年11月，实际开始实施日期以委托人的书面通知为准，至项目竣工验收合格、缺陷责任期满并办理移交手续后为止。其中：工程实施阶段监理服务期为18个月，项目竣工验收达到合格标准并完成备案，缺陷责任期阶段监理服务期为24个月。

八、若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，委托人与监理人按立项段签订子合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按立项段分别办理。

九、合同自双方法定代表人或法定代表人授权委托代理人签字（或签章）并加盖单位公章（或合同专用章）、且监理人提交经委托人认可的履约担保生效之日起生效。

十、合同订立

1. 订立时间：2017年11月24日
2. 订立地点：四川省成都市天府新区。
3. 本合同一式拾份，委托人执陆份，监理人执肆份。

委托人：成都天府新区投资集团有限公司

（全称，盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

或授权代表（签字）：

开户银行：

账 号：

邮 编：

电 话：

监理人：四川省名扬建设工程管理有限公司

（全称，盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）

或授权代表（签字）：

开户银行：

账 号：

邮 编：

电 话：

JS—004



成都市建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称 创展路(益州大道南延线—天府大道)
第2个标段—创展路(K0+050.637~K1+820)

建设单位 成都市天府新区投资集团有限公司

成都市建设委员会 制

工程概况	工程名称	剑3原路(益州大道南段)——天府大道)等项目——创伟路			工程地址	天府新区煎茶街道
	工程规模	道路全长 2110.0m, 宽 34m, 综合管廊长约 1500m			结构类型	沥青砼路面
	开工日期	2018年11月1日			竣工验收日期	2021.9.3
	建设单位	成都天府新区投资集团有限公司			施工单位	中建三局集团有限公司
	勘察单位	四川省地质设计研究院			监理单位	四川恒拓建设工程有限公司
	设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司			质量监督机构	成都市天府新区建设工程质量安全监督站
	工程完成设计与合同约定内容情况	经检查,该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容,施工单位出具了《工程竣工报告》监理单位对工程进行了初验,出具了《工程质量评估报告》				
验收组织形式		经检查,工程具备竣工验收条件,建设单位组织工程勘察、设计、施工、监理等单位专业技术人员组成了验收组,对工程进行了竣工验收。				
验收组组成情况	单位	成员名单	专业	职称(职务)	备注	
	建设单位	蒋雪峰				
	监理单位	朱平			总监监理工程师	
		何松			监理工程师	

竣 工 验 收 组 成 情 况	施 工 单 位	王静	一级注册建造师/道路工程/项目经理	
		杜雄伟	高级工程师	项目技术负责人
	设 计 单 位	胡世强	注册工程师/道路与桥梁	
		红红		
		姚祥海		
		夏思远		
		樊勇		
	勘 察 单 位	赵海莹	注册土木工程师(岩土)	
	相 关 单 位			
监 督 机 构				

竣工验收程序	1. 验收组成员对工程实体质量和质量文件(资料)进行验收检查。 2. 建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别介绍工程建设过程中执行工程质量有关法律、法规和强制性标准的情况以及验收检查情况。 3. 验收组对监理单位提出的《工程质量评估报告》进行审议, 结合验收检查情况和有关各方意见形成工程竣工验收意见和单位工程竣工验收结论。 4. 质量监督机构宣布质量监督意见, 签发整改通知书。 5. 建设单位对工程竣工验收进行总结, 宣布工程竣工验收结果。
工程竣工验收意见	建设单位执行基本建设程序情况: 在工程建设过程中建设单位严格按照国家和成都市有关基本建设程序从事建筑活动并加强对工程质量管理, 没有因违反有关质量管理规定而受处罚。 对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察、设计单位按照国家有关强制性标准进行工程勘察和施工图设计。工程监理单位在工程建设过程中, 按规定采取巡视、旁站、平行检验等形式对工程施工质量进行监理, 对工程所有隐蔽部位进行了隐蔽, 检查对涉及工程结构安全的试块、试件和有关原材料的取样进行了见证取样; 施工单位按照国家有关强制性技术标准和规范进行施工, 施工质量达到验收要求。

竣 工 验 收 内 容	
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的审查情况： 档案及有关资料完整，检查合格
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：
	5、室内环境检测情况：
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	7、工程质量保修书的签署情况：

工 程 验 收 结 论	分 部 工 程 质 量 评 定 情 况	分部工程名称	质量评定结果
		道路工程	合格
		排水工程	合格
		给水工程	合格
		再生水工程	合格
		通信工程	合格
		电力工程	合格
		广电工程	合格
		照明工程	合格
		桥梁工程	合格
	质量 观感 评定	观感质量抽查, 综合评价好。	
		质保资料抽查, 结果完整。	
	单 位 工 程 质 量 验 收 结 论	本工程已按设计文件及合同规定的工程内容全部完成, 经各方检查验收合格: 1. 工程技术档案, 施工管理资料, 质量验收资料完整, 符合要求。 2. 本工程能够按照 国家有关设计、施工规范施工, 施工质量满足国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目的抽查, 符合相关专业质量验收规范和规定。 4. 本工程施工过程中发现的质量问题, 已全部整改完毕, 无质量隐患, 各种使用功能均能满足要求。 5. 本工程共 9 个分部, 分部质量评定为合格, 观感质量评定为好。 本工程验收合格。	

同意竣工验收意见和单位工程验收结论。		建设单位 (公章)
项目负责人: 蒋雪峰	2021年9月3日	
同意单位工程竣工验收意见和结论。		勘察单位 (公章)
项目负责人: 赵海兵	2021年9月3日	
同意验收		设计单位 (公章)
项目负责人: 郝明 孙红	2021年9月3日	
同意竣工验收意见和单位工程验收结论。		施工单位 (公章)
项目负责人: 王静	2021年9月3日	
同意单位工程竣工验收意见和结论。		监理单位 (公章)
项目负责人: 朱江	2021年9月3日	
附单位工程质量综合验收文件: 1、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 2、监理单位对工程质量的评估报告; 3、地基基础、主体工程以及单项工程质量验收报告; 4、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 5、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 6、验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、竣工验收遗留问题的处理结果; 8、施工单位签署的工程质量保修书; 9、法律、法规规定必须提供的其他文件。		

成都市建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

(市政基础设施工程)

工程名称 剑泉路(渝州大道南延线-天府大道)等工程

建设单位 成都天府新区投资集团有限公司

成都市建设委员会 制

工程概况	工程名称	创源路(通州大道南延线-天府大道)等工程-创源路		工程地址	天府新区煎茶街道
	工程规模	道路全长2666m, 32m宽, 30m高, 16+16.50~K2+340道路		结构类型	沥青砼路面
	开工日期	2018.11.1		竣工验收日期	2021.10.21
	建设单位	成都天府新区投资集团有限公司		施工单位	中津润集团有限公司
	勘察单位	四川省川建勘察设计院		监理单位	四川省名邦建设工程管理有限公司
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		质量监督机构	成都天府新区建设工程质量安全监督站
	工程完成设计与合同约定内容情况	经检查, 该工程已完成设计文件和合同约定的各项内容, 施工单位出具《工程竣工报告》, 监理单位对工程进行了预验收, 出具了《工程质量评估报告》。			
验收组织形式		经检查, 工程具备竣工验收条件, 建设单位组织工程勘察、设计、施工、监理等单位有关技术人员组成验收组, 对工程进行竣工验收。			
验收组成员情况	单位	成员名单	专业	职称(职务)	备注
	建设单位	陈金明		项目负责人	
	监理单位	朱平	注册监理工程师(房屋建筑)	总监理工程师	
		何松	监理工程师	监理工程师	

竣 工 验 收 组 成 情 况	施 工 单 位	王青平	一级注册建造师(公路专业)	项目经理	
		和亚伟	高级工程师	项目技术负责人	
	设 计 单 位	徐松			
		黎雨新			
		胡世强	注册工程师(道路工程)		
	勘 察 单 位	赵维彦	注册工程师(岩土)		
	相 关 单 位				
监 督 机 构					

竣工 验收 程序	1. 验收组成员对工程实体质量和质量文件(资料)进行验收检查。 2. 建设、勘察、设计、施工、监理等单位分别介绍工程项目建设过程中执行工程质量有关法律、法规和强制性标准的情况以及验收检查情况。 3. 验收组对监理单位提供的工程质量评估报告进行审议, 结合验收检查情况, 和有关各方意见, 形成工程竣工验收结论。 4. 质量监督机构宣布质量监督意见, 签发整改通知书。 5. 建设单位对工程竣工验收进行总结, 宣布工程竣工验收结果。
工程 竣工 验收 意见	建设单位执行基本建设程序情况: 在工程建设过程中, 建设单位严格按照国家和成都市有关基本建设程序从事建设活动, 并加强对工程质量管理, 没有因违反有关质量管理规定而受到处罚。 对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价: 勘察、设计单位按照国家有关强制性标准进行工程勘察和设计, 工程监理单位在工程建设过程中按规范要求采取巡视、旁站、平行检验形式对工程施工质量进行监理, 对工程所有隐蔽部位进行了隐蔽检查, 对涉及工程结构安全的试块、试件和有关原材料的取样进行了见证取样。施工单位按照国家有关强制性技术标准和要求进行施工, 施工质量达到验收要求。

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的工程综合管廊工程附属设备、电气安装、消防、通风、监控与智能道路电力通信、给排水、交通、照明、绿化等所有工程内容。
竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的审查情况： 档案及有关资料完整、检查合格
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的情况： 有关单位已分别签署质量合格文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： 有关部门专项验收合格
	5、室内环境检测情况：
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程竣工验收中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。
	7、工程质量保修书的签署情况： 已签署质量保修书

工 程 验 收 结 论	分 部 工 程 质 量 评 定 情 况	分部工程名称	质量评定结果
		道路	合格
		给水	合格
		照明	合格
		绿化	合格
		排水	合格
		电气工程 (人防照明)	合格
	质量 观感 评定	观感质量抽查,综合评价好.	
	质量 保证 资料 核查 情况	质保资料检查结果:完整.	
	单 位 工 程 质 量 验 收 结 论	本工程已按设计文件及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为: 1.工程按档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求; 2.本工程能严格执行国家有关设计施工规范,施工质量满足国家有关验收规范要求; 3.主要工序项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定; 4.本工程施工过程中出现的质量问题已经全部整改完毕,无质量隐患,各种使用功能满足要求; 5.本工程 6 个分部、分项质量评定合格,观感质量评价为好; 本工程质量验收合格.	

同意验收结论 项目负责人: 李永峰	建设单位 (公章) 2021年10月27日
同意验收结论 项目负责人: 赵清堂	勘察单位 (公章) 2021年10月27日
同意验收 项目负责人: 王斌 徐松	设计单位 (公章) 2021年10月27日
同意验收结论 项目负责人: 王静	施工单位 (公章) 2021年10月27日
监理单位 (公章) 2021年10月27日	
附单位工程质量综合验收文件: 1、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告; 2、监理单位对工程质量的评估报告; 3、地基基础、主体工程以及单项工程质量验收报告; 4、工程有关质量检测和功能性试验资料; 5、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 6、验收人员签署的竣工验收原始文件; 7、竣工验收遗留问题的处理结果; 8、施工单位签署的工程质量保修书; 9、法律、法规规定必须提供的其他文件。	

2、成灌高速望丛祠大街下穿工程项目
中标通知书

中标通知书

(牵头人)四川省名扬建设工程管理有限公司, (成员)河南申通工程咨询有限公司:

你方于2022年01月04日所递交的成灌高速望丛祠大街下穿工程项目监理/标段投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价: 3020773.37 元。

监理工期: 建设工程的前期准备期、施工工期和缺陷责任期。

监理内容: 施工图纸及工程量清单范围内的全部工程监理服务。

工程质量: 质量达到符合国家、地方及行业现行质量标准。

项目总监: 朱平

监理工程师证号: 00360811

履行地点: 郫都区郫筒街道、德源街道。

请你方在接到本通知书后的30日内, 根据招标文件要求与我方签订监理合同, 在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 成都市西汇投资集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2022年01月14日

合同

合同编号: ~~川建监[2014]第123号~~

成灌高速望丛祠大街下穿工程项目

建设工程委托监理合同

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

制

第一部分 合同协议书

委托人：成都市西汇投资集团有限公司

监理人：(牵头人)四川省名场建设工程管理有限公司，(成员)河南申通工程咨询有限公司

根据 2021 年 12 月 2 日《成都市郫都区政府投资项目评审中心关于<成灌高速望丛祠大街下穿工程项目可行性研究报告>的评审报告》(郫审项目〔2021〕15 号)文件，委托人经 2021 年 12 月 2 日西盛集团第一届党委会第 40 次会议审议通过，采用公开招标的方式确定监理人为本成灌高速望丛祠大街下穿工程项目提供建设工程监理服务，为明确双方在合同期间的责任与义务，现就以下事宜达成协议。

一、委托人委托监理人监理的工程概况如下：

工程名称：成灌高速望丛祠大街下穿工程项目；

工程地点：郫都区郫筒街道、德源街道；

建设规模和内容：道路起于城南小学西侧规划道路，终点止于西源大道，全长 769m，宽 45m。本项目的建设内容包括道路工程、高速保通工程、隧道工程、管线及消防工程(包括排水工程、给水工程、电力工程、通讯工程等)、机电工程(包括道路照明、隧道照明等)、交通工程、景观工程及公交站台等；

工程范围：本项目所有工程(含项目可行性研究报告涵盖的水、电、气、通信等零星子项工程及其迁改工程，以及围绕项目发生的其他子项目工程等)施工的工程量清单及施工图所示范围及工程变更、签证等全部内容的监理(零星子项工程具体以委托人委托为准)；

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、组成本合同的文件及解释合同文件的优先顺序如下：

①在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

②本合同协议书；

③本合同专用条件；

④本合同通用条件；

⑤招标(采购)文件、投标文件及其附件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、本项目监理费用暂定价为：大写人民币：叁佰零贰万零柒佰柒拾叁元叁角柒分(¥：3020773.37 元)，折合为费率为工程价款的 1.05% (保留两位小数)。

七、监理服务期限：建设工程的前期准备期，施工工期和缺陷责任期。

八、本合同项目的总监理工程师为 朱平 ; (证书编号 : 00360811)。

九、合同生效与失效 : 本合同由双方法定代表人或其授权的委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效 ; 监理服务期届满、余款付清后失效。

十、本合同一式陆份 , 均具有同等法律效力。甲方执肆份 , 乙方执贰份。

十一、合同签约地点 : 成都市郫都区。

委托人 : (盖章)
成都市西汇投资集团有限公司

法定代表人
或委托代理人 :
(签字或盖章)



监理人 : (盖章)
(牵头人) 四川省名扬建设工程管理有限公司

法定代表人
或委托代理人 :
(签字或盖章)

(Handwritten signature in blue ink)

监理人 : (盖章)
(成员) 河南申通工程咨询有限公司

法定代表人
或委托代理人 :
(签字或盖章)



签订日期 : 2022 年 1 月 24 日



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称： 成灌高速望丛祠大街下穿工程项目

建设单位： 成都市西汇投资集团有限公司

四川省建设工程质量安全与监理协会 监制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工程概况	工程名称	成灌高速望丛祠大街下穿工程项目		工程地址	成都市郫都区郫筒街道、德源街道
	建筑面积	道路全长769m		结构类型	下穿隧道：框架结构；路面：沥青混凝土
	层数	地上 地下	/	基础形式	/
	电梯	/		总 高	/
	开工日期	2022.4.5		自动扶梯	/
	建设单位	成都市西汇投资集团有限公司		竣工验收日期	2023.11.1
	勘察单位	中节能建设工程设计院有限公司		监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司
	设计单位	中交公路规划设计院有限公司		施工图审查机构	四川省中锦工程咨询有限公司
	施工单位	中国建筑一局（集团）有限公司		质量监督机构	郫都区建筑工程质量监督站
验收组成情况	单位	姓名	职称（职务）	备注	
	建设单位	梁清山	项目负责人		
		胡锦衡			
	监理单位	朱平	总监理工程师		
		周海	市政专业监理工程师		
		周晓峰	公路专业监理工程师		
		冯其金	机电安装专业监理工程师		
		刘昌华	给排水专业监理工程师		
	施工单位	施明超	项目负责人		
		李巧学	项目技术负责人		
		马力	安全工程师		

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

验收 组 组 成 情 况	设计单位	唐松涛	项目负责人	
		朱科	专业负责人	
	勘察单位	陈波	项目负责人	
	相关单位			

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

竣工验收内容	工程设计文件及要求的道路工程、给排水工程、隧道工程、电力工程、通讯工程、景观工程以及收杆合一工程的所有工程内容。
竣工验收组织和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收，先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。 整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容，
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 指导书、规范、图集、质量记录资料齐全，资料完整，检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 各方单位已分别签署质量合格文件。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况： 有关部门专项验收合格。
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕。
	6、住宅分户验收情况： /

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工程验收结论	单位工程 质量 评定 情况	单位工程名称	质量结果
		隧洞工程	合格
		给排水管道工程	合格
		电力工程	合格
		通风工程	合格
		道路工程	合格
		交安设施工程	合格
		照明工程	合格
		景观工程	合格
		慢行通道工程	合格
		发电间变电所工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量抽查 15 项, 其中好 15 项, 一般 0 项, 差 0 项, 综合评价好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	25 项
		其中符合要求	25 项
		经鉴定符合要求	1 项
		核查结果:	资料完整齐全。

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工程 验收 结论	单位工程质量验收结论: 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,结论为: 1. 工程技术资料,施工管理资料,质量控制资料真实完整、符合要求。 2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程施工过程中出现的质量问题已全部整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。 5. 本工程共10个单位工程,单位工程质量评价均为合格,观感质量评价为好。 本工程工程质量验收合格 2023年11月1日
----------------	---

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

同意验收	建设单位: (公章) 项目负责人: 2024年11月1日
同意验收	勘察单位: (公章) 勘察负责人: 陈波 2024年11月1日
同意验收	设计单位: (公章) 设计负责人: 张松涛 2024年11月1日
同意验收	施工单位: (公章) 注册建造师(项目经理): 魏明超 企业技术负责人: 周子龙 2024年11月1日
同意验收	监理单位: (公章) 总监理工程师: 米科 2024年11月1日
附单位工程质量综合验收文件:	
1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测 and 功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

三、履约评价情况
履约评价汇总表

序号	项目名称	建设单位	履约评价等级	评价时间
1	星空路、航都大街、航鹰路等道路改建项目	成都空港建设管理有限公司	非常满意	2024. 7. 2
2	若尔盖国家公园城镇提升改造建设项目	若尔盖县住房和城乡建设局	非常满意	2024. 10. 1
3	成都地铁 17 号线（温江段）附属配套工程—凤翔大道与东坡大道节点工程	成都合裕工程管理有限公司	非常满意	2022. 1. 28

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

1、星空路、航都大街、航鹰路等道路改建项目
履约评价证明

监理工作评价意见表

项目名称	星空路、航都大街、航鹰路等道路改建项目				
建设单位	成都空港建设管理有限公司				
联系人及电话	何翔羽 13980473603				
工程地址	成都市双流区				
监理单位	名扬宇恒工程管理集团有限公司				
在项目中任职 的主要人员	项目总监	何翔羽			
	主要监理人员	王军			
建设总投资 (万元)	10563	工程建安费 (万元)		监 理 费 (万元)	152
开工时间	2023年6月20日	完工时间	2024年6月26日		
建设内容及 规模	道路工程、电力工程、园林附属工程、交通工程、照明工程、绿化工程。				
对监理单位工作的总体评价	非常满意 ☒ 满意 ☐ 合格 ☐				
需要说明的其它事项:					

建设单位: _____ (盖章)

日 期: 2024 年 7 月 2 日



2、若尔盖国家公园城镇提升改造建设项目
履约评价证明

监理工作评价意见表

建设单位	若尔盖县住房和城乡建设局		
联系人及电话	孟长承：13698176323		
项目名称	若尔盖国家公园城镇提升改造建设项目		
工程地点	若尔盖县城		
监理单位	名扬宇恒工程管理集团有限公司		
在项目中任职的主要人员	项目总监	钟川	
	主要监理人员		
建设总投资（万元）	130000000	监理费（万元）	1627580
开工时间	2023年6月1日	完工时间	2024年9月30日
建设内容及规模	全县城外立面改造及地下供暖管、燃气管道、强电管道、弱电管道安装和路面铺油		
对监理工作的总体评价	非常满意 ☒ 满意 ☐ 合格 ☐		
需要说明的其它事项			

建设单位：_____（盖章）

日期：2024年10月1日



3、成都地铁 17 号线（温江段）附属配套工程—凤翔大道与东坡大道节点工程
履约评价证明

监理工作评价意见表

建设单位	成都合裕工程管理有限公司		
联系人及电话	谭博文（18608255337）		
项目名称	成都地铁 17 号线（温江段）附属配套工程—凤翔大道与东坡大道节点工程		
工程地点	成都市温江区凤翔大道与东坡大道交汇处		
监理单位	四川省名扬建设工程管理有限公司		
在项目中任职的主要人员	项目总监	郑世林	
	主要监理人员	邹虹 黄云 胡浩	
建设总投资（元）	100328226.59	监理费（元）	1480000
开工时间	2020.6.28	完工时间	2022.1.13
建设内容及规模	本项目下穿通道为凤翔大道与东坡大道方向的下穿通道。下穿通道全长 680m，其中框架段长 300m，船槽段长分别为 105m、90m，悬臂挡墙段长分别为 60m、60m，路缘石过渡段长分别为 35m、30m，下穿通道设计等级为城市主干路，设计车速为 60km/h，其中凤翔大道路幅宽度为 47m（含下穿通道宽度），东坡大道路幅宽度为 40m（含下穿通道宽度）		
对监理工作的总体评价	非常满意 ☒ 满意 ☐ 合格 ☐		
需要说明的其它事项			

建设单位：_____（盖章）

日期：2022 年 1 月 28 日


四、投标人获奖情况

投标人近 5 年获奖情况一览表

序号	获奖工程名称	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	级别
1	遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带 PPP 项目-合家欢园区工程	2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖	中国建筑业协会	2021.12	国家级
2	贵阳市东纵线延伸段道路工程 II 标	2020~2021 年度贵州省建设工程优秀项目监理部	贵州省建设监理协会	2022.12	省级
3	秦皇寺 28 路等 24 个项目夔州大道（万安南 79 路-梓州大道）	2022 年度优质工程“芙蓉杯”奖	成都市工程建设质量协会	2023.1	市级

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

1、2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖
遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带 PPP 项目-合家欢园区工程





中国建筑业协会

China Construction Industry Association

[网站首页](#)[协会概况](#)[党的建设](#)[会员之窗](#)[网上申报](#)[科技创新](#)[协会标准](#)[站内搜索](#)[行业专家](#)[质量安全](#)[行业培训](#)[行业研究](#)[协会刊物](#)[分支机构](#)[联系我们](#)[首页](#) > [文件公告](#)[文件公告](#)

关于颁发2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）的决定

文件文号：建协〔2021〕52号

点击量：487,455

发布时间：2021-12-14

分享到：[+](#) [+](#) [+](#) [+](#) [+](#)

各省、自治区、直辖市建筑业协会（联合会、施工行业协会），有关行业建设协会，解放军工程建设协会，国务院国资委管理的有关建筑业企业，有关单位：

2020~2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选工作已结束，北京新机场工程（航站楼及换乘中心、停车楼）、浙江省台州湾大桥及接线工程等246项工程获奖（名单见附件）。根据《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法》的有关规定，决定向获奖工程的承建单位授予鲁班金像、奖牌和证书，向参建单位授予奖牌和证书，向承建单位的项目经理颁发证书。

希望广大建筑业企业以获奖单位为榜样，深入学习贯彻党的十九大和十九届中央委员会历次全会精神，坚持新发展理念，全面落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》等文件要求，弘扬追求卓越、精益求精的行业精神，加快推进转型升级，为实现建筑业高质量发展做出新的更大的贡献。

附件：2020~2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)获奖名单

中国建筑业协会

2021年12月14日

电话：68118670/8652/8655

邮政编码：100081

E-mail: zgjzykh@163.com 传真号码：68118654

地址：北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦五层

版权所有：中国建筑业协会

京公网安备：110105006230

备案编号：京ICP备20010135号

部委网站

中国行业协会网站

附件：

2020~2021 年度中国建设工程鲁班奖 (国家优质工程)获奖名单 (排名不分先后)

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
1	北京新机场工程(航站楼及换乘中心、停车楼)	北京城建集团有限责任公司 北京建工集团有限责任公司 中国建筑第八工程局有限公司	李建华	北京城建七建设工程有限公司
				深圳市三鑫科技发展有限公司
				深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
				北京城建五建设集团有限公司
			郭双朝	北京城建华夏基础建设工程有限公司
				北京城建二建设工程有限公司
				北京城建亚泰建设集团有限公司
				北京城五工程建设有限公司
			王振宇	北京城建安装集团有限公司
				北京城建北方集团有限公司
				森特士兴集团股份有限公司
				浙江精工钢结构集团有限公司
				北京城建十六建筑工程有限责任公司
				北京城建建设工程有限公司
				江苏沪宁钢机股份有限公司

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
15	晋中市博物馆(档案馆)、图书馆、科技馆建设项目-博物馆(档案馆)	山西四建集团有限公司	侯睿华	
16	临汾市滨河西路与彩虹桥、景观大道立交桥项目	中建交通建设集团有限公司	林丽军	中建科工集团有限公司
17	抗美援朝纪念馆改扩建工程	中国建筑第八工程局有限公司	张希盛	中建八局大连建设工程有限公司
				中通建工城建集团有限公司
				中建八局装饰工程有限公司
				中建二局装饰工程有限公司
18	长春市快速轨道交通北湖线一期工程	中铁一局集团有限公司	王树旺 文 功	中铁一局集团第二工程有限公司
				中铁三局集团有限公司
		中庆建设有限责任公司	张洪军 何 斌	通号城市轨道交通技术有限公司
			丁 中 赵洪斌	中铁电气化局集团有限公司
				长春建工集团有限公司
19	三亚俄罗斯旅游度假城项目一期第四标段	黑龙江省二建建筑工程有限责任公司	于有杰	湖南省长沙湘华建筑工程有限公司
20	遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带 PPP 项目-合家欢园区工程	龙建路桥股份有限公司	李鸿志	中恒建设集团有限公司
		黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司	朱有伟	

监理合同
合同



四川省 建设工程委托监理合同

委 托 人: 遂宁市河东新区建设局

监 理 人: 四川省名扬建设工程管理有限公司

工程名称: 遂宁市河东新区海绵城市建设五彩
缤纷北路 景观带 PPP 项目工程监理

签约地点: 遂宁市河东新区管委会

签约时间: 2016 年 12 月 20 日

四 川 省 建 设 厅
四川省工商行政管理局 监制



第一部分 建设工程委托监理合同

委托人遂宁市河东新区建设局 与监理人四川省名扬建设工程管理有限公司经双方协商一致, 签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:

工程名称: 遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带 PPP 项目工程监理

工程地点: 遂宁市河东新区

工程规模: 暂定为 景观绿地及配套用房、防洪堤等, 其中绿地面积约 1340000m², 配套用房建筑面积约 19000m², 防洪堤修复长度约 1045m (以委托方确定为准)

总投资: 暂定 100000 万元 (以工程实际完成投资竣工结算为准)

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分:

① 监理投标文件或中标通知书;

② 本合同标准条件;

③ 本合同专用条件;

④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺, 按照本合同的规定, 承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种, 向监理人支付报酬。

本合同自 2016 年 12 月 20 日开始实施, 至 所有项目工程竣工之日完成

本合同一式 八 份, 具有同等法律效力, 双方各执 四 份

委托人: (签章)

住 所:

法定代表人: (签章)

开户银行:

账 号:

邮 编:

电 话:

监理人: (签章)

住 所:

法定代表人: (签章)

开户银行:

账 号:

邮 编:

电 话:

本合同签订于: 2016 年 12 月 20 日

2、2020~2021 年度贵州省建设工程优秀项目监理部
贵阳市东纵线延伸段道路工程 II 标



3、2022 年度优质工程“芙蓉杯”奖
秦皇寺 28 路等 24 个项目夔州大道（万安南 79 路-梓州大道）



五、承诺函

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市深水光明水务有限公司

我方参加光明区高品质再生水处理厂项目监理的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	名扬宇恒工程管理集团有限公司	
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业	
控股股东/投资人	四川省名安企业管理咨询有限公司	出资比（100）%
非控股股东/投资人	无	出资比（无）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备 注	无	

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

- 2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。
4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：名扬宇恒工程管理集团有限公司（加盖公章）
法定代表人或其委托代理人：钟育良（签字或加盖私章）

2026 年 6 月 25 日



目录导航

基础信息 ^

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一” 信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息 ^

行政许可信息 ^

知识产权信息 ^

抵押出质信息 ^

司法协助信息 ^

抽查检查信息 ^

司法协助信息 ^

司法协助信息 ^

抽查检查信息 ^

违法失信信息 ^

自主公示信息 ^

司法协助信息 ^

抽查检查信息 ^

违法失信信息 ^

自主公示信息 ^

司法协助信息 ^

抽查检查信息 ^

违法失信信息 ^

自主公示信息 ^

登记机关发布公告 ^

自主发布公告 ^

全部展开 ^

名扬宇恒工程管理集团有限公司

存续 (在营、开业、在册)

☆ 关注

更多 ^

集团名称: 名扬宇恒工程管理集团 集团简称:

统一社会信用代码: 9151000072539211X8

注册号:

法定代表人: 任刚

登记机关: 青羊区市场监督管理局

成立日期: 2001年02月21日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	9151000072539211X8	企业名称:	名扬宇恒工程管理集团有限公司
注册号:		法定代表人:	任刚
类型:	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期:	2001年02月21日
注册资本:	5000.000000万人民币	核准日期:	2024年08月07日
登记机关:	青羊区市场监督管理局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	成都市青羊区顺城大街269号富力中心716室		
经营范围:	一般项目: 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 招投标代理服务; 单建式人防工程监理; 消防技术服务; 工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监理除外); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程和技术研究和试验发展; 软件开发; 软件销售; 信息技术咨询服务; 信息系统集成服务; 非居住房地产租赁; 财务咨询。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 建设工程监理; 公路工程监理; 水利工程建设监理; 水运工程监理; 地质灾害治理工程监理; 文物保护工程监理。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

股东及出资信息

刷新 打印

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	四川省名安企业管理咨询有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510105MA7G5FTN5B	查看

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主办单位: 国家市场监督管理总局

地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 备案号: 京ICP备18022388号-2

股东及出资详细信息

×

股东信息

股东名称	四川省名安企业管理咨询有限公司
认缴额 (万元)	5000
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	5000	2029年6月30日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

法定代表人证明书

字第号

任刚同志，现任我单位职务董事长，为法定代表人，特此证明。

有效日期：至 2027 年 12 月 31 日 签发日期：2026 年 6 月 25 日

单位：名扬宇恒工程管理集团有限公司

附：代表人性别：男 年龄：63 身份证号码：510102196306068039

营业执照号码：9151000072539211X8 经济性质：民营企业

主营：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；单建式人防工程监理；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

兼营：/

法人授权委托书

字第号

兹授权钟育良同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：签署工程投标文件。

授权单位：名扬宇恒工程管理集团有限公司 法定代表人：任刚

有效期限：至 2027 年 12 月 31 日 签发日期：2026 年 6 月 25 日

附：代理人性别：男 年龄：34 职务：工程师

身份证号码：441424199112222254

营业执照号码：9151000072539211X8 经济性质：民营企业

主营：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；单建式人防工程监理；消防技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；地质灾害治理工程监理；文物保护工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）


兼营：/

（注：需附近三个月社保）

法定代表人身份证（原件扫描件）



委托代理人身份证（原件扫描件）



投标人代表承诺函

本人钟育良（身份证号码：441424199112222254）代表名扬宇恒工程管理集团有限公司参加光明区高品质再生水处理厂项目监理项目（项目编号：2510-440309-04-05-970851002001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

名扬宇恒工程管理集团有限公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，名扬宇恒工程管理集团有限公司愿意无条件接受：

1. 宣布名扬宇恒工程管理集团有限公司投标废标。
2. 取消名扬宇恒工程管理集团有限公司的中标资格。
3. 列入投标黑名单。

特此承诺。

投标人(盖章):

法定代表人(签字/盖章):

投标人代表(签字):

出具日期:


名扬宇恒工程管理集团有限公司
何刚
钟育良
2026 年 6 月 25 日