

工程编号：2606-440305-04-01-462821001001

# 深圳市建设工程施工招标

## 投标文件

工程名称：留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包

投标文件内容：业绩文件 / 资信标

投标人：中都工程设计有限公司&广东省建筑工程机械施工有限公司

日期：2026 年 06 月 24 日

## 目录

1. 投标人资信标汇总表（格式详见招标文件附件）
2. 投标人同类设计业绩
3. 投标人同类施工业绩
4. 项目总负责人情况
5. 设计负责人情况
6. 施工负责人情况
7. 履约评价情况
8. 获奖情况
9. 项目管理团队配备情况
10. 投标人企业所有制情况申报表

# 一、投标人资信标汇总表

## 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程 设计施工总承包投标人资信标汇总表

内容	投标人	中都工程设计有限公司//广东省建筑工程机械施工有限公司
企业所有制		有限责任制//有限责任制
是否为中小企业		是//否
投标人同类设计业绩 (不超过3项,如超过3项,按提供证明材料顺序审查前3项) (保留小数点后两位数,第三位直接舍去)		1、2023-10-07,雷州新能源汽车城基础设施建设项目(四期)初步设计和勘察项目,合同额330.70万元。 2、2022-03-31,岐江道工程(东岸-广澳高速至恒发街、东岸-恒发街至北台涌、东岸-北台涌至西河水闸、东岸-横门大桥至广澳高速、东岸-西河水闸至马角),合同额18863.73万元。 3、2024-04-19,天鹿南路改造工程(天鹿湖公园路段)勘察设计,合同额382.80万元。
投标人同类施工业绩 (不超过3项,如超过3项,按提供证明材料顺序审查前3项) (保留小数点后两位数,第三位直接舍去)		1、2023-05-18,汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计的施工总承包,合同额116355.41万元。 2、2022-08-19,佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目,合同额50343.35万元。 3、2024-08-22,市消防综合训练基地项目配套道路工程,合同额41452.69万元。
项目总负责人情况	姓名	任彦龙
	职称	建筑高级工程师
	资格证书	一级注册建筑师
	项目总负责人 (不超过1项,如超过1项,按提供证明材料顺序审查前1项) (合同额保留小数点后两位数,第三位直接舍去)	1、20XX-XX-XX,XX项目,合同额XX万元。
设计负责人情况	姓名	邓思连
	职称	风景园林设计高级工程师

	<b>资格证书</b>	/
	<b>设计负责人</b> (不超过1项, 如超过1项, 按提供证明材料顺序审查前1项) (合同额保留小数点后两位数, 第三位直接舍去)	1、20XX-XX-XX, XX项目, 合同额XX万元。
<b>施工负责人(项目经理)情况</b>	<b>姓名</b>	何智铭
	<b>职称</b>	高级工程师
	<b>资格证书</b>	一级注册建造师
	<b>施工负责人</b> (不超过1项, 如超过1项, 按提供证明材料顺序审查前1项) (合同额保留小数点后两位数, 第三位直接舍去)	1、2024-01-19, 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程, 合同额28670.12万元。
<b>履约评价情况</b> (最多不超过3项, 若超过3项, 按提供证明材料顺序审查前3项)	1、2024-09-02, 迎宾路和倚山路东段道路工程(原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程), 建设单位: 惠州市市政园林事务中心, 履约评价等级: 优秀。 2、2024-09-02, 赣深高铁惠州北站周边道路建设工程倚山路(白石路至小金河大道段)、倚山路与小金河大道交叉口菱形立交段, 建设单位: 惠州市市政园林事务中心, 履约评价等级: 优秀 3、2024-09-05, 广汕铁路惠东车站站前广场及道路工程, 建设单位: 惠东县交通投资集团有限公司, 履约评价等级: 优秀	
<b>获奖情况</b> (最多不超过5项, 若超过5项, 按提供证明材料顺序审查前5项)	1、2023-12, 获奖项目名称: 东西湖区张柏公路改建工程, 获奖名称: 2022-2023年度国家优质工程奖, 颁发机构: 中国施工企业管理协会, 获奖等级: 国家级。 2、2022-03, 获奖项目名称: 坪山新区科环路市政工程, 获奖名称: 2021年度广东市政金奖, 颁发机构: 广东省市政行业协会, 获奖等级: 省级。 3、2023-02, 获奖项目名称: 南大干线(新化快速至莲花大道)-石化大道至东二环高速工程施工总承包(6.2标), 获奖名称: 2021年度广东市政金奖, 颁发机构: 广东省市政行业协会, 获奖等级: 省级。 4、2025-07, 获奖项目名称: 东盛大道南及海盛路(一期)新建工程, 获奖名称: 2024年度四川省工程勘察设计成果评定市政公用及交通工程设计三等, 颁发机构: 四川省勘察设计协会, 获奖等级: 省级。 5、2025-07, 获奖项目名称: 增城经济技术开发区核心区新科路(永宁大道-创盈路)市政道路及新惠路桥梁工程勘察设计, 获奖名称: 2024年度四川省工程勘察设计成果评定市政公用及交通工程设计三等, 颁发机构: 四川省勘察设计协会, 获奖等级: 省级。	

<b>项目管理团队配备情况</b>	设计团队3人 施工团队10人 项目团队共13人，其中13人提供近3个月的社保证明。
-------------------	---

说明：1、投标人需对此表中数据和内容负责。

2、投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关规定处理。

3、请勿调整表格格式，填写完后导出PDF格式上传投标系统即可，无需打印盖章上传。

## 二、投标人同类设计业绩

投标人近5年同类设计业绩一览表

序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	合同签订时间	备注
1	雷州新能源汽车城基础设施建设项目（四期）初步设计和勘察项目	广东雷州经济开发区管理委员会	330.70	2023-10-07	
2	岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街、东岸-恒发街至北台涌、东岸-北台涌至西河水闸、东岸-横门大桥至广澳高速、东岸-西河水闸至马角）	中山市代建项目管理办公室	18863.73	2022-03-31	
3	天鹿南路改造工程（天鹿湖公园路段）勘察设计	广州开发区财政投资建设项目管理中心	382.80	2024-04-19	

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

## 2.1.雷州新能源汽车城基础设施建设项目（四期）初步设计和勘察项目

### 中标通知书

编号：湛(公)招勘察设计(2023)第 036 号

招标单位全称	广东雷州经济开发区管理委员会			
招标代理机构全称	工采招标代理(广东)有限公司			
中标单位全称	中都工程设计有限公司			
工程项目基本情况	工程地址	雷州经济开发区A区		
	工程名称	雷州新能源汽车城基础设施建设项目(四期)初步设计和勘察		
	工程概况	建设内容主要包括规划一路、官山湖东路北段、园四路、园八路、园九路、A区场坪、排洪渠 2m*2m。		
	招标控制价	3317000.00 元		
	中标价	3307049.00 元	下浮率(%)	0.30
	工期(服务期)	勘察工期: 10 个日历天 设计工期: 20 个日历天		
招标范围	初步设计及概算、初步勘察。			
项目负责人姓名	王定文	资格等级	市政路桥专业高级工程师: 1700101013153	
签订合同要求	在自中标通知书发出之日起 30 日内, 招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。			
招标单位盖章及法人代表签字	招标代理机构盖章及法人代表签字	湛江市公共资源交易中心确认		
				

注: 1、本通知书共七份: 建设单位三份、中标单位、招标监管部门、交易中心、招标代理机构各一份。  
2、建设单位凭中标通知书办理工程施工许可证。

# 建设工程勘察设计合同



工程名称：雷州新能源汽车城基础设施建设项目（四期）初步设计和勘察

工程地点：广东省雷州市

签订日期：2023 年 10 月 7 日



## 合同协议书

本合同协议书由 广东雷州经济开发区管理委员会（以下简称“发包人”）， 中都工程设计有限公司（以下简称“设计人”）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日在雷州市共同签署。

发包人投资建设的“雷州新能源汽车城基础设施建设项目（四期）初步设计和勘察”，依法确定“中都工程设计有限公司”（以下称设计人）为初步设计、勘察中标单位。根据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、规定，发包人将该项目设计所有任务委托给设计人承担。结合项目具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况：本项目建设内容主要包括规划一路（城市次干路）、官山湖东路北段（城市主干路）、园四路（城市次干路）、园八路（城市支路）、园九路（城市支路）、A区场坪、排洪渠 2m\*2m。工程总投资为 61341.22 万元，其中建安费为 40625.65 万元。

二、设计人承担的设计任务包括：

本工程的初步设计、初步勘察、工程概算编制直至通过主管部门的审批。

三、下列文件应作为本合同的组成部分：

- (1) 合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 初步设计技术要求；
- (7) 报价清单（如有）；
- (8) 投标文件中承诺投入的项目主要人员；
- (9) 联合体协议（如有）；
- (10) 构成本合同组成部分的其他文件。

上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准，同顺序文件的，以最新签订的为准。

四、合同总价：

本合同价暂定为人民币 3307049 元，其中初步设计费为人民币 2305000 元，初步勘察费为人民币 1002049 元；最终初步勘察、初步设计费用以雷州市投资评估中心审核概

算中的初步勘察、初步设计费用为基准价，再乘以（1-投标下浮率 %）。但无论设计工作出现任何调整，初步勘察、初步设计总费用最终合同价不超过 331.70 万元。

五、设计项目总负责人：王定文

六、设计（含相关服务）周期：

勘察工期：合同签订后，设计人收到发包人发出具备进场条件的的通知起计 10 个日历天内提交勘察成果文件。

初步设计工期：设计人应在初步设计合同签订后 20 个日历天内完成初步设计及概算文件（含初步设计说明书、初步设计图纸等成果文件），初步设计通过评审后 3 个日历天完成初步设计评审修改。

服务期限至工程竣工验收合格后止。

七、发包人和设计人双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。

八、本协议书在设计人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

九、本协议书及合同正副本各 4 份，发包人、设计人各 4 份。

十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（盖章）：广东雷州经济开  
发区管理委员会

法定代表人

或委托代理人（签字）

地址：



设计人（盖章）：中都工程设计有限公司

法定代表人

或委托代理人（签字）

地址：成都市金牛区人民北路二段 118 号 1 栋 31 层

3106 号



邮编：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮编：

电话：028-86913995

传真：

开户银行：中信银行股份有限公司成都成飞大道支行

账号：8111 0010 1280 0445 534

## 2.2.岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街、东岸-恒发街至北台涌、东岸-北台涌至西河水闸、东岸-横门大桥至广澳高速、东岸-西河水闸至马角）

岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街、东岸-恒发街至北台涌、东岸-北台涌至西河水闸、东岸-横门大桥至广澳高速、东岸-西河水闸至马角）勘察及设计中  
中标通知书

中都工程设计有限公司：

中山市代建项目管理办公室的岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街、东岸-恒发街至北台涌、东岸-北台涌至西河水闸、东岸-横门大桥至广澳高速、东岸-西河水闸至马角）勘察及设计，招标申请号2022317007。我单位委托广东宏茂建设管理有限公司招标，经2022年02月09日评标会评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司自中标通知书发出之日起30日内与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街、东岸-恒发街至北台涌、东岸-北台涌至西河水闸、东岸-横门大桥至广澳高速、东岸-西河水闸至马角）勘察及设计	建设单位	中山市代建项目管理办公室
建设地点	横门口、横门水道、岐江河、磨刀门水道的东岸，途径火炬开发区、东区、石岐区、南区、大涌镇、板芙镇、神湾镇、坦洲镇。		
招标部分工程规模	岐江道工程（东岸）位于横门口、横门水道、岐江河、磨刀门水道的东岸，途径火炬开发区、东区、石岐区、南区、大涌镇、板芙镇、神湾镇、坦洲镇。项目规划线路总长约72km（包括新建道路、改扩建道路及利用刚完工道路），绿道工程长约74.3km，沿线公共绿地新建公用配套设施节点8个。目前岐江道工程（东岸）共分以下五个项目单独立项：（一）岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街）：广澳高速至恒发街段，途径火炬开发区、东区、石岐区、南区，规划市政道路长约15.55km，其中范围内道路长约10.91km（主干路长约0.66km，次干路长约10.25km）；（二）岐江道工程（东岸-恒发街至北台涌）：恒发街至北台涌段，工程途径南区、大涌镇、板芙镇，主要位于南区，规划市政道路长约10.11km，其中范围内道路长约10.11km（主干路长约0.48km，次干路长约9.62km）；（三）岐江道工程（东岸-北台涌至西河水闸）：北台涌至西河水闸段，工程途径板芙镇、神湾镇，规划市政道路长约12.57km，其中范围内道路长约6.78km（主干路长约0.27km，次干路长约6.52km）；（四）岐江道工程（东岸-横门大桥至广澳高速）：横门大桥至广澳高速段，工程位于火炬开发区，规划市政道路长约15.89km，其中范围内道路长约11.71km（主干路长约5.81km，次干路长约5.90km）；（五）岐江道工程（东岸-西河水闸至马角）：西河水闸至马角段，工程途径神湾镇、坦洲镇，规划道路长约9.50km，其中范围内道路长约4.39km（主干路长约4.39km）；具体内容包括道路工程、桥涵工程、堤岸工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、沿线滨江绿道（含自行车道、步行道、缓跑径等）、海绵城市设施、游憩设施、沿线公共绿地新建公用配套设施（含文化、生态设施）等。		
工程内容	勘察：包括但不限于初勘、详勘、测量、旧路桥涵检测等；设计：包括但不限于道路工程、桥涵工程、堤岸工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、沿线滨江绿道（含自行车道、步行道、缓跑径）、海绵城市设施、游憩设施、沿线公共绿地新建公用配套设施（含文化、生态设施）等的方案设计、初步设计、概算文件编制。		

现场主要施工人员名单表

序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1	黄道沛	男	项目总负责人	高级工程师（教授级）	教授级	粤高职业字第1800101031471号	项目总负责人
2	严荣泉	男	设计项目负责人	正高级工程师	正高级	021401008131	设计项目负责人
3	蕃冉	男	设计项目负责人	高级工程师	高级	粤高职业字第0600101061013号	设计项目负责人
4	张婉鸣	女	设计项目负责人	高级工程师	高级	粤高职业字第1400101097399号	设计项目负责人
5	关颖雯	女	设计项目负责人	高级工程师	高级	粤高职业字第1500101105401号	设计项目负责人
6	陈睿	男	设计项目负责人	高级工程师	高级	粤高职业字第1400101097395号	设计项目负责人
7	尹德杰	女	勘察项目负责人	高级工程师	高级	A1164200950	勘察项目负责人
8	管启杰	男	园林景观负责人	正高级工程师	正高级	20190130723	园林景观负责人
9	徐源	女	园林景观负责人	正高级工程师	正高级	200252177	园林景观负责人
10	毕晓华	男	园林景观负责人	高级工程师	高级	171005035	园林景观负责人
11	许曦	男	园林景观负责人	高级工程师	高级	011025232	园林景观负责人
12	王玲玲	女	园林景观负责人	工程师	中级	赣中（非国有工程）2403140380	园林景观负责人
			道路工程分	高级工程师	教	粤高职业字第	道路工程分

	施工图设计、施工现场设计指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等。详见可研报告及勘察设计任务书。		
中标价	¥188,637,300.00 元		
工期要求	120日历天	质量标准	合格
备注	勘察费中标下浮率：22.80%；设计费中标下浮率：22.80%		



经住房和城乡建设局招标投标监管部门备案，验证码：ZB-2022022909

建设单位：中山市代建项目管理办公室（公章）  
招标代理：广东宏茂建设管理有限公司（公章）

2022年02月28日

13	王定文	男	项目负责人	(教授级)	授级	1700101013153号	项目负责人
14	刘黎明	男	道路工程分项目负责人	高级工程师	高级	粤高职证字第0700101078068号	道路工程分项目负责人
15	吴杰	男	道路工程分项目负责人	高级工程师	高级	粤高职证字第1400101097396号	道路工程分项目负责人
16	高敏英	女	道路工程分项目负责人	高级工程师	高级	粤高职证字第1300101075431号	道路工程分项目负责人
17	虞文毅	男	道路工程分项目负责人	高级工程师	高级	G3300283045	道路工程分项目负责人
18	李明喜	男	市政给排水分项目负责人	高级工程师	高级	00028734	市政给排水分项目负责人
19	邢斌	男	交通工程分项目负责人	副高级工程师	副高级	4901001028966	交通工程分项目负责人
20	李晓兵	男	电气工程分项目负责人	高级工程师	高级	(2018) 1211097	电气工程分项目负责人

联系人：黄家祺  
联系电话：13342894538

现场主要施工人员名单

序号	姓名	性别	职务	职称	等级	证书编号	备注
21	舒服	男	造价分项目负责人	高级工程师	高级	建[造]11205100006442	造价分项目负责人

联系人：黄家祺  
联系电话：13342894538

GF—2015—0210

合同编号：ST-21-007-勘设

岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街、东岸-  
恒发街至北台涌、东岸-北台涌至西河水闸、  
东岸-横门大桥至广澳高速、东岸-西河水闸至  
马角）勘察设计合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局

制定

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中山市代建项目管理办公室

承包人（全称）：中都工程设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  
岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街、东岸-恒发街至北台涌、东岸  
-北台涌至西河水闸、东岸-横门大桥至广澳高速、东岸-西河水闸至  
马角）工程勘察设计及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：岐江道工程（东岸-广澳高速至恒发街、东岸-恒发  
街至北台涌、东岸-北台涌至西河水闸、东岸-横门大桥至广澳高速、  
东岸-西河水闸至马角）。

2.工程批准、核准或备案文号：中发改招投标核准【2022】1  
号、中发改招投标核准【2022】2号、中发改招投标核准【2022】3  
号、中发改招投标核准【2022】4号、中发改招投标核准【2022】5  
号。

3.工程内容及规模：岐江道工程（东岸）位于横门口、横门水道、岐

江河、磨刀门水道的东岸，途径火炬开发区、东区、石岐区、南区、大涌镇、板芙镇、神湾镇、坦洲镇。项目规划线路总长约 72km（包括新建道路、改扩建道路及利用刚完工道路），绿道工程长约 74.3km，沿线公共绿地新建公用配套设施节点 8 个。目前岐江道工程（东岸）共分以下五个项目单独立项：

（一）岐江道工程（东岸—广澳高速至恒发街）：广澳高速至恒发街段，途径火炬开发区、东区、石岐区、南区，规划市政道路长约 15.55km，其中范围内道路长约 10.91km（主干路长约 0.66km，次干路长约 10.25km）；污水设计管道最大设计管径为 d2000；雨水设计管道最大设计管径为 d2000。慢行系统长约 15.76km，沿线公共绿地新建公用配套设施 2 个。工程包括市政道路、慢行系统、公共绿地建设等。项目用地面积约为 1140919 平方米，估算总金额约为 270428.15 万元，其中建安费约为 144860.13 万元，勘察费约为 1593.46 万元，旧路旧桥检测费约为 33.68 万元，设计费约为 3443.58 万元。

（二）岐江道工程（东岸—恒发街至北台涌）：恒发街至北台涌段，工程途径南区、大涌镇、板芙镇，主要位于南区，规划市政道路长 10.11km，其中范围内道路长约 10.11km（主干路长约 0.48km，次干路长约 9.62km）；污水设计管道最大设计管径为 d1000；雨水设计管道最大设计管径为 d2000，新建慢行系统长 10.60km，沿线公共绿地新建公用配套设施 2 个。工程包括市政道路、慢行系统、公共绿地建设等。项目用地面积约为 945756 平方米，估算总金额约为 275547.73 万元，其中建安费约为 153219.07 万元，勘察费约为 1685.41

万元，旧路旧桥函检测费约为 21.91 万元，设计费约为 3515.23 万元。

（三）岐江道工程（东岸—北台涌至西河水闸）：北台涌至西河水闸段，工程途径板芙镇、神湾镇，规划市政道路长约 12.57km，其中范围内道路长约 6.78km（主干路长约 0.27km，次干路长约 6.52km）；污水设计管道最大设计管径为 DN800；雨水设计管道最大设计管径为 d2000，新建慢行系统长约 11.61km，沿线公共绿地新建公用配套设施 1 个。工程包括市政道路、慢行系统、公共绿地建设等。项目用地面积约为 404242 平方米，估算总金额约为 153950.77 万元，其中建安费约为 99369.01 万元，勘察费约为 1093.06 万元，旧路旧桥函检测费约为 27.24 万元，设计费约为 2577.90 万元。

（四）岐江道工程（东岸—横门大桥至广澳高速）：横门大桥至广澳高速段，工程位于火炬开发区，规划市政道路长约 15.89km，其中范围内道路长约 11.71km（主干路长约 5.81km，次干路长约 5.90km）；污水设计管道最大设计管径为 DN800；雨水设计管道最大设计管径为 d2000，慢行系统长约 16.18km，沿线公共绿地新建公用配套设施 2 个。工程包括市政道路、慢行系统、公共绿地建设等。项目用地面积约为 1496951 平方米，估算总金额约为 375879.97 万元，其中建安费约为 206000.46 万元，勘察费约为 2266.01 万元，旧路旧桥函检测费约为 34.48 万元，设计费约为 4681.75 万元。

（五）岐江道工程（东岸—西河水闸至马角）：西河水闸至马角段，工程途径神湾镇、坦洲镇，规划道路长 9.50km，其中范围内道

路长约 4.39km (主干路长约 4.39km); 污水设计管道最大设计管径为 d800,; 雨水设计管道最大设计管径为 d1800, 新建慢行系统长 11.05km, 沿线公共绿地新建公用配套设施 1 个。工程包括市政道路、慢行系统、公共绿地建设等。项目用地面积约为 346185 平方米, 估算总金额约为 133115.04 万元, 其中建安费约为 95518.59 万元, 勘察费约为 1050.70 万元, 旧路旧桥检测费约为 20.59 万元, 设计费约为 2389.88 万元。

项目具体包括市政道路工程、绿道工程、沿线景观工程三部分内容:

市政道路: 按规划和交通需求, 岐江东道主要由城市主干路、城市次干路等组成, 规划宽度分别为 40m、36m、30m、27m 等多种断面, 设计速度分别为 60km/h、40km/h。

绿道工程: 根据城市设计和碧道规划指引要求, 打造沿河特色游径, 实现全线慢行系统的贯通, 包括沿河岸的步道、自行车道; 与市政道路之间绿地较宽, 并且位于人口稠密的城区路段, 增设缓跑径, 供市民健身之用。

景观工程: 包括滨江市政路与岐江河之间的滨江景观、沿线公共绿地新建公用配套设施、沿线游憩设施。景观设计应根据城市设计和碧道规划指引要求, 选取合适地点设置卫生间、停车场等配套设施, 并做好沿线工业遗存、城市水岸、沿线公共绿地新建公用配套设施、现代农业等一系列特色节点景观设计。

具体内容包括道路工程、桥涵工程、堤岸工程、排水工程、照

明工程、交通工程、绿化工程、沿线滨江绿道（含自行车道、步行道、缓跑径等）、海绵城市设施、游憩设施、沿线公共绿地新建公用配套设施（含文化、生态设施）等。

4.工程所在地详细地址：中山市火炬开发区、东区、石岐区、南区、大涌镇、板芙镇、神湾镇、坦洲镇。

5.工程投资估算：1208921.66 万元，其中建安费约为 698967.26 万元。

6.工程进度安排：详见“附件 5”。

7.工程主要技术标准：现行的国家、省、地方性法律法规、政策文件、规范、行业标准等。

## 二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1.工程勘察设计范围：详见招标文件第五章“勘察设计任务书”。

2.工程勘察设计阶段：勘察和测量、初步设计及施工图设计。

3.工程勘察设计服务内容①勘察：包括但不限于初勘、详勘、测量、旧路旧桥涵检测等；

②设计：包括但不限于道路工程、桥涵工程、堤岸工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、沿线滨江绿道（含自行车道、步行道、缓跑径）、海绵城市设施、游憩设施、沿线公共绿地新建公用配套设施（含文化、生态设施）等的方案设计、初步设计、概算文件编制、施工图设计、施工现场设计指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

### 三、工程勘察设计周期

计划开始日期：2022年3月1日。

计划完成日期：2022年6月28日。

(共 120天)具体工程勘察设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

### 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：设计费固定下浮幅度值(22.8%)，勘察费固定下浮幅度值(22.8%)；

2.签约合同价为：

人民币(大写)壹亿捌仟捌佰陆拾叁万柒仟叁佰元整  
(¥188637300元)(暂定价)。

其中勘察暂定价：陆仟零肆拾贰万零玖佰元整(¥60420900元)，  
设计暂定价：壹亿贰仟捌佰贰拾壹万陆仟肆佰元整(¥128216400元)。

### 五、发包人代表与承包人项目负责人

发包人代表：张智聪、吴立煌。

承包人项目负责人：黄道沸。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 专用合同条款及其附件；
- (2) 通用合同条款；
- (3) 中标通知书(如果有)；

- (4) 投标函及其附录（如果有）；
- (5) 发包人要求；
- (6) 技术标准；
- (7) 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订地点

本合同在           中山市代建项目管理办公室           签订。

## 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

## 十一、合同生效

本合同自                      双方签字盖章                      生效。

## 十二、合同份数

本合同一式贰拾份，甲方执拾伍份，乙方执伍份，均具有同等法律效力。

甲方(盖章): 中山市代建项目管理办公室

法定代表人或其授权的委托

代理人:                     

统一社会信用代码: 12442000598938502L

住所: 中山市东区松苑路2号

邮政编码: 528403

电 话: (0760) 89988910

传 真: (0760)88321002

电子信箱: gdzsdjb@163.com

日期: 2022年3月31日

乙方(盖章): 中都工程设计有限公司

法定代表人或其授权的委托

代理人:                     

统一社会信用代码:  
91510000565682790A

住所: 成都市金牛区人民北路二段118号1栋31层3106号

开户银行: 中信银行股份有限公司成都成飞大道支行

银行帐号: 8111 0010 1280 0445 534

邮政编码: 610000

电 话: 028-86913995

传 真: 028-86913995

电子信箱: 149083235@qq.com

日期: 2022年 月 日

## 2.3.天鹿南路改造工程（天鹿湖公园路段）勘察设计

# 中标通知书

广州公资交(建设)字[2024]第[01420]号

中都工程设计有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为天鹿南路改造工程(天鹿湖公园路段)勘察设计【JG2024-0746】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)叁佰捌拾贰万捌仟零壹拾捌元玖角陆分(¥382.801896万元)。

其中:

项目负责人姓名:黄道沸

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年3月22日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年3月22日



日期: 2024-03-25

广州交易集团有限公司  
(广州公共资源交易中心) (盖章)



广州交易集团



副本

广州开发区财政投资建设项目管理中心

Financial Invested Project Management Center of Guangzhou Development District

合同编号：穗开建管设[2024]29号



广州开发区  
财政投资建设项目管理中心

# 建设工程勘察、设计合同

项目名称：天鹿南路改造工程（天鹿湖公园路段）勘察设计

甲方：广州开发区财政投资建设项目管理中心

乙方：中都工程设计有限公司

合同签订日期：2024年4月19日

签订地点：广州市黄埔区



# 一、协议书

发包人 广州开发区财政投资建设项目管理中心 与勘察、设计人 中都工程设计有限公司 经过双方协商一致，签订本合同。

一、下列文件均为本合同的组成部分。

- (1) 中标通知书；
- (2) 协议书；
- (3) 勘察合同；
- (4) 设计合同；
- (5) 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

二、工程总投资约 16600 万元，本合同暂定价款 382.801896 万元，其中勘察合同暂定价款 109.391896 万元，设计合同暂定价款 273.41 万元。

最终结算的勘察、设计费以广州开发区财政局或其授权委托单位审定为准。如遇审计部门审计发现本合同结算价款存在超付的情形，发包人有权据实要求勘察、设计人返还该部分款项。

三、如本合同需缴纳合同印花税，勘察、设计人需在有关税务部门规定期限及结清本合同费用前，代缴按规定属发包人缴纳的部分，代缴后发包人按代缴金额实报实销。勘察、设计人未按规定期限代缴印花税的，因此产生的滞纳金由勘察、设计人承担。

四、如勘察、设计人为联合体的，本合同协议书由联合体共同签订，勘察合同、设计合同可分别由承担相应工作的联合体方签订。可由联合体主办方负责开具合同价款全额发票、收取合同款项，联合体主办方收取合同款项后由联合体各方自行分配相应款项，或由联合体各方负责开具其对应价款的全额发票，具体分配事宜与发包人无关。

五、本合同自发包人及勘察、设计人签字盖章后生效，发包人及勘察、设计人履行完合同约定的义务后，本合同终止。

六、本合同共 十一 份，其中正本一式 两 份，发包人执一份，勘察设计人执一份；副本 九 份，发包人执五份，勘察设计人执 四 份。

发 包 人：广州开发区财政投资建设项  
目管理中心（公章）

住 所：科学城揽月路创意大厦B2附  
楼三楼

法定代表人：

委托代理人：谭军云

电 话：

传 真：

开户银行：

账 号：

邮政编码： 510663

勘察设计师：中都工程设计有限公司（公章）

住 所：成都市金牛区人民北路二段118  
号1栋31层3106号

法定代表人：

委托代理人：

电 话： 028-86913995

传 真： 028-86913995

开户银行： 中信银行股份有限公司成都成飞  
大道支行

账 号： 8111 0010 1280 0445 534

邮政编码： 610032

订立时间： 2024 年 4 月 \_\_\_ 日，签订地点：广州市黄埔区

### 三、投标人同类施工业绩

投标人近5年同类施工业绩一览表

序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	竣工验收时间	备注
1	汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包	广东省广业环保产业集团有限公司	116355.41	2023-05-18	
2	佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目	佛冈县水利局	50343.35	2022-08-19	
3	市消防综合训练基地项目配套道路工程	惠州市市政园林事务中心	41452.69	2024-08-22	

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

统一社会信用代码  
91440000190327206L

## 登记通知书

(粤)登字(2024)第44000012400000568号

广东省建筑工程机械施工有限公司:

你单位提交的变更 登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	黄斌伟	谭国辉

特此通知。



注:根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求,企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

### 3.1.汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包

中标通知书

## 中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08735] 号

(主)广东省建筑工程集团有限公司(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司,广东华隧建设集团股份有限公司,广东省源天工程有限公司,广东省基础工程集团有限公司,广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币伍拾壹亿捌仟柒佰柒拾肆万零壹佰元(¥518774.01万元)。

招标人(盖章)

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

法定代表人或其委托代理签章:

2018年12月28日

2018年12月28日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2018年12月28日

交易确认章



广州公共资源交易中心  
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES  
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095  
ADD: 广州市天河区天润路339号 510630  
WWW.GZGGZY.CN



施工合同

广东省广业环保产业集团有限公司  
合同编号: 广业环总合 20190017

副本

合同编号:

## 汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包合同

工程名称: 汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇  
污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目

工程地点: 汕头市潮阳区

发包人: 广东省广业环保产业集团有限公司

承包人: 广东省建筑工程集团有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

广东华隧建设集团股份有限公司

广东省源天工程有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司

签约日期: 2019年 1 月 11 日

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人（联合体牵头人）：广东省建筑工程集团有限公司

承包人（联合体成员方）：中国市政工程中南设计研究总院有限公司、广东华隧建设集团股份有限公司、广东省源天工程有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东省建筑工程机械施工有限公司

发包人及承包人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程总承包（以下称本工程）事宜协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1、工程名称：汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包

2、工程地点：汕头潮阳区

3、工程立项批准文号：潮阳发改投（2018）59号

4、工程规模：项目厂区新建总规模：20.8万吨/日，一期提标改造总规模12.2万吨/日，管网总规模：417.135千米，详见工程内容。

5、资金来源：自筹资金

### 二、工程内容、承包范围和承包方式：

#### 1、工程承包内容：

(1)汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共6座

污水处理厂及配套管网（包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程）的工程测量、勘察、初步设计（含概算）及施工图设计（含施工图预算编制），具体各项目子项暂按下表约定（以最终立项批复的规模为准）：

号	子项目名称	污水处理厂		配套管网
		厂区新建规模 (万吨/日)	一期提 标改造规模 (万吨/日)	建设规模 (千米)
	潮阳城区污水处 理厂	7.5	7.5	金浦街道 39.9
				棉北街道 22.93
	谷饶污水处理厂	3.8	3.2	36.9
	贵屿污水处理厂	3	1.5	102.6
	铜孟污水处理厂	3	—	83.805
	和平污水处理厂	二厂: 2	—	131
		三厂:1.5	—	
计	项目厂区新建总规模: 20.8 万吨/日, 一期提标改造总规模 12.2 万吨/日, 管网总规模: 417.135 千米。			

(2)汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共6座污水处理厂及配套管网的建设工程项目(包括潮阳区城区、谷饶、贵屿一期提标改造工程)的设备采购、土建工程、安装工程(含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测(含数据上传)、接入永久用水用电、视频监控及通讯通讯等安装工程)、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程等满足发包人使用功能要求的所有工程。

(3) 设备调试、试验及检查、试运行、考核验收(含特种设备验收、竣工验收、环保验收、在线监控验收,其中环保验收、在线监控验收由承包人做好配合工作)、消缺、培训和最终交付投产内容等。

(4) 在合同规定的保修期内修补缺陷(含工程移交后 2 年内的所有设备的备品、备件)。以上建设规模为暂定,具体以发包人和汕头市潮阳区人民政府(下称项目业主)要求为准。

## **2、工程承包范围:**

承包内容包括(但不限于):满足系统正常运行所必需具备的工艺、电气、在线监测(含数据上传)、自控系统及安装、场地平整(按现状交地)、土建建(构)筑物的勘察设计(包括但不限于勘察、设计、预算编制、竣工图编制)、施工(含场地平整、厂区土建、安装、与原工程衔接、永久用水用电接入、道路、绿化、给排水、围墙、厂区附属工程、提标改造而造成原有工程破坏的修复等)、设备选择、采购(承包人采购设备时所选择设备的规格型号及品牌须经发包人确认后再采购,否则发包人有权要求承包人更换)。中控系统建成后,中控系统的所有数据都需传送到发包人信息化系统,并且可以接受发包人信息化系统的控制命令,以实现水厂远程监控的目的。监造、运输及储存、安装、联动调试、试验及检查、试运行、考核验收(含特种设备验收、环保验收、在线监控验收、计量设备验收等)、竣工验收、保修期内缺陷修复(含2年的备品、备件)、设备使用培训和最终交付投产内容等。主要如下:

### (1)、前期及验收等相关配合工作

前期及验收等相关配合工作包括但不限于资料收集、负责项目的工程报建(包括办理:施工图送审及备案、工程预结算送发包方认可有工程造价相应资质的第三方审核),负责办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续,包括但不限于办理工程规划许可证、施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、基准点及放线图、临水临电、水电气等专业报建报装、分项分部工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、防雷验收、卫生验收、永久排水许可证、节能验收、质量验收、规划验收、永久用电用水验收等工作,并支付办理上述工作中应由承包人承担的费用;

### (2)、勘察:

1) 本工程范围内所需要的工程勘察（包括但不限于现状摸查及编制摸查报告,岩土工程勘察(初步勘察、详细勘察、超前钻工作)、工程测量、工程物探(含管线探测)等勘察工作);

2) 除上述工作外,发包人委托的本工程的其他工程勘察工作（针对本工程的补勘工作）。

3) 本工程勘需勘察单位的基坑（槽）的验收及涉及工程的相关验收及配合工作。

(3)、设计:

包括但不限于本工程的方案设计、初步设计及概算、根据招标范围及限额进行施工图设计、编制施工图预算、施工图送审及修编、图纸变更、全过程的技术把关及跟踪服务（含派驻现场设计代表、配合专家评审等）、竣工图编制、配合审核竣工图、环境影响评价、节能评估及项目报批报建工作等。

(4)、设备采购与建筑安装工程施工:

1) 负责本工程临水临电（含红线外接驳）、外水外电（含红线外接驳）等工程的施工作业；负责本工程内的“三通一平”；

2) 汕头市潮阳区城区、谷饶、贵屿、和平二厂、和平三厂、铜孟共6座污水处理厂及配套管网设备采购、土建工程、安装工程（含工艺管线、设备、电气、仪表、自控、在线监测（含数据上传）、接入永久用水用电、视频监控及通讯通讯等安装工程）、给排水工程、道路工程、绿化工程、围墙工程、附属及配套工程等满足发包人使用功能要求的所有工程；

3) 完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测、监测工作；

4) 根据有资质的施工图审查单位审定的施工图纸以及发包人发出的与本工程有关的文件，包工、包材料、包生产设备采购、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过、包编制施工图预算和结算。

5) 设备调试、试验及检查、试运行、考核验收（含特种设备验收、竣工验收、环保验收、在线监控验收，其中环保验收、在线监控验收由承包人做好配合工作）、消缺、技术培训和最终交付投产内容等。

6) 在合同规定的保修期内修补缺陷(含工程移交后 2 年内的所有设备的备品、备件)。

7) 与本工程建设有关的其他工作。

(5) 项目试运行、考核验收及竣工验收

1) 负责项目试运行、考核验收(含特种设备验收、环境保护验收、在线监控验收、计量设备验收等)、竣工验收和最终交付投产等;

2) 工程被发包人接收后,按合同约定在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验(即竣工后试验),并通过竣工后试验验收;

3) 建设项目竣工环境保护验收完成日即投入商业运营之日起六个月的运营期进行功能性考核指标评价,在此期间,应检验项目的功能性考核指标须满足合同专用条款 10.3.5 的要求,双方一致同意,承包人委托由发包人进行功能性考核指标评价期间的运营管理、功能性考核指标评价方法、功能性考核指标评价结果的实施,承包人对发包人运营管理、功能性考核指标评价方法、功能性考核指标评价结果均充分认可、无异议。

3、承包方式:包投资控制、包报批报建、包勘察设计、包施工、包料及包设备采购、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算和资料整理、包承包人应当购买的保险、包竣工图编制(须满足规划等各项验收要求)、包竣工资料收集整理移交档案、包保修等。合同标的、价款、质量、履行期限根据招标文件、中标人的投标文件及本合同约定的要求和规定执行。

4、发包人根据工程实施情况,有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整,承包人必须无条件服从。

三、合同工期

1. 总工期:本项目须在 2019 年 6 月 30 日前通过完工验收并具备通水条件,并在完工验收后 3 个月内完成竣工验收。

施工开工日期(绝对日期或相对日期):具体开工日期以发包人批复的开工报告载明日期为准。

工程竣工日期(绝对日期或相对日期):在完工验收后 3 个月内完成竣工验

收。

## 2. 关键节点工期

### (1) 设计（含勘察）一级节点工期：

- 1) 本合同签订后 30 个日历天内完成勘察，出具勘察报告。
- 2) 本合同签订后 30 个日历天内提交初步设计并获得审批通过文件；
- 3) 初步设计审批通过后 15 个日历天内提交经审图机构审查通过的施工图；
- 4) 其他设计文件提交日期以不影响本工程实施进度为原则，按发包人的要求确定。

承包人应于合同签订后根据设计（含勘察）节点工期要求编制设计（含勘察）进度计划报发包人审批，以发包人批准的进度计划执行。

设计（含勘察）节点工期合同另行约定。

### (2) 施工一级节点工期：

- 2018 年 12 月 31 日前完成 40%主干管网工程量；
- 2019 年 4 月 30 日前完成厂区主体工程；
- 2019 年 6 月 30 日前完成厂区试运行；
- 2019 年 9 月 30 日完成环保验收；
- 2020 年 12 月 30 日完成竣工验收。

施工一级节点工期合同另行约定。

上述一级节点工期（里程碑节点）作为承包人工期考核的依据。如在实施过程中，以上一级节点工期无法完成，则承包人应在保证总体工期的前提下修正一级节点工期，并报发包人确认后执行。但发包人对承包人修正工期的确认并不免除或减轻承包人的工期违约责任，同时对承包人的工期奖惩考核仍应依据本条约定的基准工期（包括总工期及一级节点工期）执行。

3、本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

4、发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人需服从发包人对本工程建设工期的要求。

#### 四、工程质量标准及使用功能要求

(一) 工程设计质量标准：本工程所有设备、工具、配件的设计、制造、试验和材质必须符合建设工程勘察设计的相应技术规范、项目设计任务书、发包方相关技术标准及使用功能要求等。对于进口设备，经发包人确认，也可采用所在国标准，但不得低于国家标准，国家法律法规必须执行。设计、制造、施工及验收应符合国家相关规范的最新版本要求的合格等级。

(二) 工程施工质量标准：严格按照国家现行《城市污水处理工程建设标准》(建标[2001]77号)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2017)等有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到竣工备案制的合格标准，政府各专业监管部门100%验收合格。

(三) 设备技术质量要求：采用的设备均应严格按照国家现行各对应设备的产品技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家现行法律、法规、规定及工程质量验收标准执行，必须达到竣工备案制的合格标准，政府各专业监管部门100%验收合格。(详见附件七)

#### (四) 1、出水、大气排放要求

根据《练江流域水环境综合整治方案》中的要求，本项目各污水处理厂出水水质执行地表水环境V类标准，TN按 $\leq 15\text{mg/L}$ 。具体执行的排放标准为：潮阳区城镇污水厂出水执行《练江流域水污染物排放标准》(DB44/2051-2017)。大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准，同时须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的相关要求。噪音及固体污染物等的排放按国家现行标准及本工程环境影响评价报告的有关要求执行。

#### 2、污水处理能力要求

污水处理厂的污水处理能力应满足在达到设计水量负荷的条件下稳定达到上述第1条的出水、大气排放要求。(详见附件七)

### 3、出厂污泥含水率要求

污泥脱水含水率 $\leq 60\%$ 。(详见附件七)

4、污水处理部分的运营变动成本中吨水电耗、吨水药耗应稳定在以下标准内（建议统一放在附件七表述）：

序号	子项目名称	工艺	变动成本 工程	污水处理厂		吨水
				厂区 新建 规模	一期 提标 规模	
				(万吨/ 日)	(万吨/ 日)	
1	潮阳区污水处理厂 一期升级改造及二 期建设工程	AAO+絮凝搅拌+高效沉 淀+反硝化滤池+次氯 酸钠	吨水电耗 (度/吨)	7.5	7.5	0.65
			吨水药耗 (元/吨)			0.35
2	潮阳区谷饶镇污水 处理厂一期升级改 造及二期建设工程	AA2+磁混凝+纤维转盘 +紫外	吨水电耗 (度/吨)	3.8	3.2	0.65
			吨水药耗 (元/吨)			0.35
3	潮阳贵屿镇污水处 理厂一期升级改造 及二期建设工程	AAO+MBR+紫外	吨水电耗 (度/吨)	3	1.5	0.55
			吨水药耗 (元/吨)			0.30
4	潮阳区铜盂镇第二 污水处理厂工程	AAO++磁混凝+过滤+紫 外	吨水电耗 (度/吨)	3	—	0.40
			吨水药耗 (元/吨)			0.24
5	潮阳区和平镇第二 污水处理厂建设工 程	A2/O+磁混凝+精密过 滤+次氯酸钠	吨水电耗 (度/吨)	2	—	0.31
			吨水药耗 (元/吨)			0.25
6	潮阳区和平镇第三 污水处理厂建设工 程	A2/O+磁混凝+精密过 滤+次氯酸钠	吨水电耗 (度/吨)	1.5	—	0.33
			吨水药耗 (元/吨)			0.26

5、万吨水产泥率应控制在 1 吨干泥/万吨水的标准以内。

(五)安全文明目标:杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。现场安全文明达到当地的文明工地标准。

#### 五、合同价格和付款货币

1、本合同以人民币为报价和结算货币,除非发包人、承包人双方另有约定。

2、签约合同价:本合同签约合同价以中标价作为签约合同价,由勘察费签约合同价、设计费签约合同价、建筑安装工程费(以下简称“工程费”或“施工费”)签约合同价、设备购置费签约合同价四部分构成。

签约合同价格为(大写):伍拾壹亿捌仟柒佰柒拾肆万零壹佰元(¥518774.01万元)。

其中:

(1)建筑安装工程费:449308.57万元,中标下浮率为2.5%;

(2)设备购置费:42672.17万元,中标下浮率为2.5%;

(3)勘察费:9890.05万元,中标下浮率为10%;

(4)设计费:16903.22万元,中标下浮率为10%;

以上中标下浮率均已包含政府业主方对甲方的下浮率。

以上价格均含增值税,其中:勘察设计费的增值税率为6%,建安工程费的增值税率为10%,设备购置费的增值税为16%。如建设期间因法律法规或税收相关政策变化导致本工程适用税率发生调整的,双方在另行协商约定。

3、本工程签约合同价暂按中标价作为签约合同价,合同价已包括本工程招标范围内的一切有关费用,由建筑安装工程费、勘察费、设计费、设备购置费四部分构成。调试属建设工程设施、设备的功能性验证工作,故调试包含在建筑安装工程费、设备购置费中,不单独列出。在承包人承包范围内的内容,按审定的初设概算价作为最高限价,若审定的初设概算高于政府批复的可研估算,则按批复的可研估算作为最高限价;若地方财审审定的施工图预算价低于初步设计概算价,按地方财审审核确认的施工图预算价作为工程进度款拨付的依据。

4、本工程除业主合同(指汕头市潮阳区人民政府与发包人签订的特许经营合同,下同)约定、发包人提出的工程变更及增加功能性的设计变更以外,实行全过程限额设计和施工,严格控制每阶段投资目标,结算总金额控制在概算金额(经地方政府有权审批部门审批的,下同)内,承包人承包的工程内容所对

---

应的概算金额应低于项目立项批复的估算金额，对应的预算金额应低于审批的概算金额。承包人应制定各阶段、专业工程限额设计指标和具体控制措施，本工程结算金额不得超出由承包人承包范围所对应的批复概算金额，如有超出，超出部分发包人将不予支付。本工程批复的可研估算的基本预备费不列入最高限价内，在项目实施过程中需要用到此费用，则须报发包人及汕头市城市综合管理局同意后方可使用。合同价格的结算按专用条款约定执行。

5、经济效益分析报告考核：

a、投标报价时合同范围内的工程投资为 P1, 吨水运行费用为 B1（主要为水电费、药剂费）；

b、承包人进场后，根据招标人的招标意图及本工程的实际情况，并以确定的施工图及第三方造价权威评审机构评审的概算造价为基础编制经济效益分析报告报发包人审批。若未满足发包人要求，需调整施工图设计，重新编制相应的经济效益分析报告报发包人审批。已批复的经济效益分析报告中合同范围内的工程投资为 P2, 吨水运行费用为 B2（主要为水电费、药剂费）；

c、工程完工结算后，重新计算双方认可的合同范围内的工程投资为 P3 及吨水运行费用 B3, P3 和 B3 的计算规则约定如下：

P3: 双方认可的合同范围内的工程投资；

$B3=Y_{实} \div V_{实}$ ；

——Y 实为承包人运行 6 个月的水电费、药剂费。

—V 实为承包人运行 6 个月的实际处理污水量。

以项目商业运营后的 6 个月实际运营费用计算吨水运行费用为 B3（主要是水电费、药剂费）；

上述指标需同时满足： $P1 \geq P2 \geq P3$  和  $B1 \geq B2 \geq B3$ ，否则按违约处理，承担相应违约金，具体违约金额根据实际考核情况另行商议。

6、承包人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担相应责任，并从设计费中扣除设计费的 30% 作为违约处罚。

7、本合同由发包人与联合体各方共同签订，各方按合同约定的内容各自承担工作并按各自工作内容的相应计价及支付方式获取报酬。

8、项目公司未成立前，由环保集团按合理程序发包，项目公司成立后，由广东省广业环保产业集团有限公司、广东省建筑工程有限公司及联合体成员方、中国市政工程中南设计研究总院有限公司及新成立的项目公司签订四方协议，由新成立的项目公司承继广东省广业环保产业集团有限公司的权利和义务。

## 六、其他

承包人为联合体的，联合体主办方作为本工程总负责单位，除承担本工程的设计/施工外，还应对本工程的进度、质量、安全、投资控制、管理、协调等负全责，同时，联合体各成员应当共同与发包人签订合同，并就合同项下彼此的责任和义务，包括但不限于：人力资源、材料、机械设备投入，材料设备采购及管理，工程投资控制，勘察、设计成果文件提交、修改完善及质量保证，工程工期，工程质量安全，工程进度，工程变更，工程竣工验收及结算，文明施工及环境保护，工程移交，缺陷责任及质量保修，工程转包、分包，工人工资支付，投资控制，报批报建等方面，按照招标文件及合同约定向发包人承担不可撤销的连带责任。发包人每次向承包人联合体成员方支付勘察费或设计费或施工费时，必须经承包人联合体主办方盖章确认同意后方可拨付。本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体主办方代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体主办方的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。

若中标人是由设计单位和施工单位组成的联合体，须与发包人分别签订设计合同和施工合同，并由发包人分别支付相关款项。

## 七、合同生效

合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后即时生效。

发包人：

承包人（牵头方）：

(公章或合同专用章)



法定代表人或其授权代表:

(签字)



邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

(公章或合同专用章)



牵头方法定代表人或其授权代表:

(签字)



邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:

账 号:

承包人(成员方):

(公章或合同专用章)



成员方法定代表人或:

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:



承包人(成员方):

(公章或合同专用章)



成员方法定代表人或:

其授权代表人:

邮政编码:

地址:

纳税人识别号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:



开户银行：  
账 号：

开户银行：  
账 号：

承包人（成员方）：  
  
(公章或合同专用章)

承包人（成员方）：  
  
(公章或合同专用章)

成员方法定代表人或  
其授权代表人：  
邮政编码：

成员方法定代表人或  
其授权代表人：  
邮政编码：

地址：  
纳税人识别号：

地址：  
纳税人识别号：

电 话：  
传 真：  
电子邮箱：

电 话：  
传 真：  
电子邮箱：

开户银行：  
账 号：

开户银行：  
账 号：

承包人（成员方）：  
  
(公章或合同专用章)

成员方法定代表人或  
其授权代表人：  
邮政编码：

电 话：  
传 真：  
电子邮箱：

地址：  
纳税人识别号：

开户银行：  
账 号：



---

合同订立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_。



承继合同

合同编号：潮阳广业练江环境合 2019015 号

汕头市潮阳区环保基础设施建设项目  
特许经营合同  
承继合同

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司

丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

中国广东

2019年4月

甲方（政府部门方）：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局

负责人：郑耿睿

地址：汕头市潮阳区文园路住宅区7幢

联系方式：0754—83837823

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司

法定代表人：罗俊晖

地址：广州市越秀区越华路112号珠江国际大厦9楼

联系方式：020-83630603

丙方（项目公司）：汕头市潮阳区产业练江生态环境有限公司

法定代表人：周华

地址：潮阳区城南街道护城河南端西侧

联系方式：0754-89902509

根据《中华人民共和国合同法》，按照《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》约定，结合汕头市潮阳区环保基础设施建设项目的具体情况，本着“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，由汕头市潮阳区人民政府授权指定政府部门潮阳区城市管理和综合执法局（下称“甲方”），乙方和按要求成立项目公司（下称“丙方”），甲乙丙三方于2019年4月29日签署本承继合同，双方协商共同确认如下：

一、在《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》（合同编号：广业环保合 2018162 号）已明确约定的应由乙方享有的权



利和履行的义务，继续由本承继合同的丙方享有和履行，潮阳区人民政府对指定政府部门（本合同甲方）的履约承担连带责任，乙方对丙方的履约承担连带责任，《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》中的相关条款对本承继合同的丙方具有同等法律约束力。

二、本承继合同壹式拾贰份，每方各执肆份，与上述《汕头市潮阳区环保基础设施建设项目特许经营合同》具有同等法律效力，自三方盖章之日起生效。

甲方：汕头市潮阳区城市管理和综合执法局（公章）

负责人/授权代表

（签名）：

丙方：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司（公章）

法定代表人/授权代表

（签名）：

乙方：广东省广业环保产业集团有限公司（公章）

法定代表人/授权代表

（签名）：

签约地点：中国广东省汕头市

签约时间：2019年4月29日

补充协议（任务划分及金额）

汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污  
水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程

勘察设计施工总承包合同  
补充协议

发包人：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人：广东省建筑工程集团有限公司

中国市政工程中南设计研究总院有限公司

山东华隧建设集团股份有限公司

广东省源天工程有限公司

广东省基础工程集团有限公司

广东省建筑工程机械施工有限公司

二〇一八年十二月

发包人（全称）：广东省广业环保产业集团有限公司

承包人（全称）：广东省建筑工程集团有限公司（简称“建工集团”）  
中国市政工程中南设计研究总院有限公司（简称“中南院”）  
广东华隧建设集团股份有限公司（简称“广东华隧”）  
广东省源天工程有限公司（简称“广东源天”）  
广东省基础工程集团有限公司（简称“广东基础”）  
广东省建筑工程机械施工有限公司（简称“广东机施”）

发包人与承包人已于2019年1月11日就汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（以下简称“本工程”）签署了《汕头市潮阳区城区、和平、铜孟、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目工程勘察设计施工总承包合同》（以下简称“EPC合同”或“原合同”），现根据EPC合同的有关约定，发包人就有有关事项与承包人联合体各方经友好协商，达成以下补充协议：

#### 第一部分 关于承包人各方所承担的各子项工程签约价款的补充约定

因原合同签订后，增值税税率发生调整，原合同签订合同价为518,774.01万元（含税），现调整为513,671.01万元（含税），原合同价格不再执行；调整后各子项的合同价格见下表：

表一：建筑安装工程及设备购置合同金额明细表

序号	施工单位	子项目名称	建筑安装工程不含税金额	建筑安装工程税金	建筑安装工程价税合计	设备购置不含税金额	设备购置税金	设备购置价税合计	建筑安装工程及设备购置价税合计
单位：万元									
1	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	11403.07	1026.28	12429.35	6207.22	806.94	7014.16	19443.51

	有限公司								
2	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程	39746.32	3577.17	43323.49	1480.16	192.42	1672.58	44996.07
3	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区棉北街道部分城区截污工程	19748.18	1777.34	21525.52	50.43	6.56	56.99	21582.51
4	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂工程	5686.03	511.74	6197.77	2494.66	324.31	2818.97	9016.74

7

1

	司								
5	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂工程	4620.62	415.86	5036.48	2113.91	274.81	2388.72	7425.20
6	广东省基础工程集团有限公司	汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程	109710.55	9873.95	119584.50	7086.41	921.23	8007.64	127592.14
7	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区铜盂镇第二污水处理厂工程	5330.48	479.74	5810.22	2769.86	360.08	3129.94	8940.16

8	广东华隧建设集团股份有限公司	汕头市潮阳区铜盂镇污水管网二期工程	69360.01	6242.4	75602.41	2283.69	296.88	2580.57	78182.98
9	广东省建筑工程机械施工有限公司	汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程	4392.29	395.31	4787.6	4762.63	619.14	5381.77	10169.37
10	广东省建筑工程机械施工有限公司	汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程	95898.13	8630.83	104528.96	1466.44	190.64	1657.08	106186.04

8

11	广东省源天工程有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	8976.92	825.88	9802.8	5325.27	692.29	6017.56	15820.36
12	广东省源天工程有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇污水处理厂二期管网工程	33589.75	3090.26	36680.01	745.71	96.94	842.65	37522.66
合计			408462.35	36846.76	445309.11	36786.39	4782.24	41568.63	486877.74

7

表二：勘察费和设计费合同金额明细表

序号	勘察设计单位	子项目名称	勘察费不含税金额	勘察税金	勘察价税合计	设计费不含税金额	设计费税金	设计费价税合计	勘察费、设计费价税合计
单位：万元									
1		汕头市潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期建设工程	72.18	4.33	76.51	886.25	53.18	939.43	1015.94
2		汕头市潮阳城区北干渠西段、金浦西排渠及七里港污水收集工程	910.36	54.62	964.98	1389.84	83.39	1473.23	2438.21
3		汕头市潮阳区棉北街道部分城区截污工程	476.15	28.57	504.72	718.74	43.12	761.86	1266.58

24

页目  
二  
生  
污  
主要

银行账号：44001541702059000651

开户银行：建行增城新塘支行

#### 第六部分 关于广东基础所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

##### 第八条 广东基础的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（和平部分），其中包括汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程三个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区和平镇第二污水处理厂建设工程、汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程包括粗格栅间及进水泵房、进水泵房上部结构、细格栅间及旋流沉砂池、改良 A2/O 生化池、配水井及污泥泵房、污泥泵房上部建筑、二沉池、综合处理池、污泥浓缩池、储泥池、污泥脱水车间、鼓风机房、加药间、配电及机修仓库间、综合楼、除臭设施等主要构筑物建设工程。

汕头市潮阳区和平镇污水收集管网二期建设工程管线的主要管径为 DN200~DN1200。

##### 第九条 收款账户

收款账户：广东省基础工程集团有限公司

银行账号：726357754048

开户银行：中行广州天河支行

目(谷  
阳区  
验收  
物  
池及  
改造的  
司等主

#### 第七部分 关于广东机施所承担的施工工作相关具体安排的补充约定

##### 第十条 广东机施的承包范围如下

负责汕头市潮阳区城区、和平、铜盂、贵屿、谷饶镇污水处理厂提标扩建及配套管网建设项目（贵屿部分），其中包括汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程、汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程两个子项目的建筑安装工程施工及设备采购、项目试运行、考核验收及竣工验收。

汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程包括总配水井、细格栅、旋流沉砂池及膜格栅、污泥深度脱水车间及贮泥、A2/O 生化池、MBR 膜池及设备间、紫外消毒池、外加碳源间、污泥

浓缩池、巴士计量槽等主要构造物建设工程；同时对原有粗格栅及进水泵房、加药间、鼓风机房、紫外消毒池、出水提升泵房增加或更换设备。

汕头市潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程管线的主要管径为 DN400~DN1500。

#### 第十一条 收款账户

收款账户：广东省建筑工程机械施工有限公司

银行账号：44050145310200000154

开户银行：建行广州流花支行

#### 第十二条 进度款支付约定

##### 1、 进度款支付

工程费进度款的支付以月为单位，计量支付具体约定如下：

(1) 承包人应于每月 15 日前向监理人报送上月 1 日至上月最后一日的已完工程量报表，并附具进度付款申请单。)

(2) 监理人应在收到承包人提交的已完工程量报表后 5 天内完成审核并报送发包人，以确定上月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 发包人及监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(4) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人可要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。发包人及监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，发包人及监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(5) 承包人应采用发包人要求的工具进行计量和提交付款申请，否则发包人有权不予审核支付。

(6) 确认工程量的方法：

按照图纸施工的，以图纸计算工程量结算；

实际施工工程量少于图纸工程量的，以实际发生量结算；

超出图纸范围的施工，在办理完了完备的工程变更手续后，经监理人和发包人验收确认的，以实际发生量结算；

标下  
保中  
收、  
主管  
发包  
程费  
单减  
标下  
。包人  
合同工  
标下  
(含应  
约定)  
价(含  
多,发  
能性考  
政府结

(14) 建设项目劳动保险金、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金按项目所在地建设行政主管部门规定执行,若需由发包人代缴,则由发包人按实际缴纳的数额在支付工程进度款时等额相应向承包人扣回。

(15) 承包人承诺对发包人拨付工程款项必须专款专用,严禁挪作他用。

(16) 承包人在申请工程进度款时必需无条件执行发包人及项目管理单位的有关规定,按发包人提供工程进度款申请资料格式及要求申请,且同时提供与审核确认的进度款金额相同的符合法律、法规规定的增值税专用发票,否则,发包人有权拒绝支付。

承继合同未签订前,由广东省广业环保产业集团有限公司与(主)广东省建筑工程集团有限公司(成)中国市政工程中南设计研究总院有限公司(成)广东华隧建设集团股份有限公司(成)广东省源天工程有限公司(成)广东省基础工程集团有限公司(成)广东省建筑工程机械施工有限公司签订委托合同,承继合同签订后,由汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司承继广东省广业环保产业集团有限公司的权利和义务。

本补充协议未做补充的按照原勘察设计总承包合同条款执行,本协议在各方盖章之后生效,本协议一式二十四(24)份,每方各执四(4)份,各份文本具有同等法律效力。

发包人:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

电话:

开户银行:

账号:

承包人2:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

平杨  
印书

承包人1:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

电话:

开户银行:

账号:

承包人3:

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

(签字)

赵晖

张育民

电话：  
开户银行：  
账号：

电话：  
开户银行：  
账号：

承包人 4：  
(公章或合同专用章)  
法定代表人或其授权代表：  
(签字) 

承包人 5：  
(公章或合同专用章)  
法定代表人或其授权代表：  
(签字) 

电话：  
开户银行：  
账号：

电话：  
开户银行：  
账号：

承包人 6：  
(公章或合同专用章)  
法定代表人或其授权代表：  
(签字) 

电话：  
开户银行：  
账号：

合同签订时间：2019年5月31日

合同签订地点：

# 竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称： 潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程

建设单位（公章）： 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

竣工验收日期： 2023年5月18日

发出日期： 2023年5月18日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂二期管网工程	工程地点	潮阳区贵屿镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	污水管总长度:101.48km，管径为DN400~DN1500(管径DN1000~DN1500长度16.89km)，其中顶管长度19.27km,管径为DN600~DN1200(管径DN1000~DN1200长度9.92km)。新建200m³/d一体化处理设施3座，100m³/d一体化处理设施1座，一体化提升泵站2座。	工程造价（万元）	106186.04
结构类型	市政污水管网工程	开工日期	2018/8/16
施工许可证号	440513202005290202	竣工日期	2023/5/18
监督单位	汕头市潮阳区建设工程质量与安全中心	监督登记号	2020-21
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	总施工单位	广东省建筑工程集团有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省源天工程有限公司
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东逸华交通工程检测有限公司 深圳市土木检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2021/1/27		符合设计及施工质量验收规范要求，评定合格，验收通过
	年 月 日		
法律法 规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年5月29日	440513202005290202	符合施工条件，准予施工
施工图设计文件 审查意见	2020年5月27日	粤洽审2019-040-07	审查合格
工程竣工报告	2023年5月10日		同意竣工申请
工程质量评估报告	2023年5月11日		合格
勘察质量检查报告	2023年5月11日		合格
设计质量检查报告	2023年5月11日		合格
工程质量保修书	2023年5月10日		已签署

市政基础设施工程

工程完成 情况	施工单位已完成设计图纸和施工合同约定的全部工程量。		
工程 质量 情况	土建	工程质量符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求，评定合格。	
	设备安装	工程质量符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求，评定合格。	
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范围)	符合设计图纸的要求，符合国家相关规范要求，评定合格。 姓名：陈才高 注册号：4200125-CS002 有效期至：至2025年12月		
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位 (公章) 项目负责人： 2023年5月18日	监理单位 (公章) 总监理工程师： 2023年5月18日	施工单位 (公章) 项目负责人： 2023年5月18日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2023年5月18日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 2023年5月18日

中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)  
 姓名：陈才高  
 注册号：4200125-CS002  
 有效期至：至2025年12月



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)  
 姓名：  
 注册号：4200125-AY007  
 有效期至：至2025年6月

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称： 潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程

建设单位（公章）： 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司

竣工验收日期： 2021年10月27日

发出日期： 2021年10月27日

## 市政基础设施工程

# 填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	潮阳区贵屿镇污水处理厂扩建及提标改造工程	工程地点	潮阳区贵屿镇
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	总规模4.5万吨/日,其中一期已建规模为1.5万吨/日,本次扩建规模为3.0万吨/日,并对现状(一期)1.5万吨/日进行提标,建筑面积3828.62m2	工程造价(万元)	10169.37
结构类型	/	开工日期	2018年8月16日
施工许可证号	440513202005290102	竣工日期	2021年10月27日
监督单位	汕头市潮阳区建设工程质量与安全中心	监督登记号	2020-20
建设单位	汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位(土建)	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	广东重工建设监理有限公司	工程检测单位	广东逸华交通工程检测有限公司 广东省建筑材料研究院
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	2021年10月27日		符合设计及施工质量验收规范要求,评定合格,验收通过
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年5月29日	440513202005290102	符合施工条件,准予施工
施工图设计文件审查意见	2020年5月27日	粤治审 2019-040-07	审查合格
工程竣工报告	2021年10月25日		同意竣工申请
工程质量评估报告	2021年10月27日		合格
勘查质量检查报告	2021年10月27日		合格
设计质量检查报告	2021年10月27日		合格
工程质量保修书	2021年10月27日		已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已完成了设计图纸及施工合同约定的全部施工内容。		
工程质量情况	土建	土建实体质量符合设计与规范要求，满足使用功能，技术档案和管理资料基本完善，原材料构配件试验报告基本齐全。	
	设备安装	设备质量及安装符合设计与规范要求，满足使用功能，技术档案和管理资料基本完善，原材料构配件试验报告基本齐全。	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	<p>建设单位</p> <p>同意 (公章)</p> <p>项目负责人: <i>[Signature]</i></p> <p>2021年10月27日</p>	<p>监理单位</p> <p>同意验收 (公章)</p> <p>总监理工程师: <i>[Signature]</i> (执业资格印章)</p> <p>注册号: 44010238 有效期: 2021年10月27日</p> <p>广东工程建设监理有限公司 设计单位</p>	<p>施工单位</p> <p>合格 (公章)</p> <p>项目负责人: <i>[Signature]</i> (执业资格印章)</p> <p>2021年10月27日</p>
	分包单位		
	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: (执业资格印章)</p> <p>年月日</p>	<p>同意 (公章)</p> <p>项目负责人: <i>[Signature]</i> (执业资格印章)</p> <p>2021年10月27日</p>	<p>勘察单位</p> <p>同意验收 (公章)</p> <p>项目负责人: <i>[Signature]</i> (执业资格印章)</p> <p>注册号: 4200125-A7007 有效期: 至2022年06月</p> <p>2021年10月27日</p>

## 3.2.佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目

中标通知书

# 广州群生招标代理有限公司

## 中标通知书

广东省广业环保产业集团有限公司&广州市瑞奕环保科技有限公司&广东省建筑工程机械施工有限公司:

在佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目（项目编号：GZQS1701FG10015Q）公开招标采购中，经依法组建的评审小组认真评审，并经采购结果确认小组谈判确认，贵单位被确定为本项目的中标供应商，具体如下：

中标内容：佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目

中标金额年服务费/人民币：柒仟伍佰肆拾伍万陆仟捌佰（¥75,456,800）

总投资下浮率：0.10 %

接到中标通知书后，请尽快与采购人联系并签订合同。

采购人名称：佛冈县水务局

地址：佛冈县振兴北路县人民中心西楼

联系人：曾先生

联系电话：0763-4298050

请于合同签订后五个工作日内携合同正本一份交我公司存档及办理保证金退还手续。

特此通知！



广州群生招标代理有限公司

二〇一八年六月十三日

施工合同

合同编号:佛冈广业环保合[2018]04号

佛冈县生活污水基础设施整县推进  
PPP 项目施工总承包合同

发 包 人: 佛冈县广业环境治理有限公司

承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

广东省建设厅制

合同编号:佛冈广业环保合C018J04号

# 佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目施工总承包合同

发 包 人: 佛冈县广业环境治理有限公司



承 包 人: 广东省建筑工程机械施工有限公司



广东省建设厅制

# 第一部分 协议书

发包人：佛冈县广业环境治理有限公司

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

## 一、工程概况

工程名称：佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目

工程地点：佛冈县

工程内容：

- (1) 佛冈县县城污水管网；
- (2) 高岗、迳头、水头、汤塘、龙山镇污水处理厂及配套管网；
- (3) 农村污水处理设施及配套管网；
- (4) 约 200 个整洁村的创建。

工程规模：

- (1) 佛冈县县城污水管网：县城污水管网待完善的污水管网为 2200m。
- (2) 乡镇污水处理厂及配套管网：镇区污水处理设施建设包括高岗、迳头、水头、汤塘、龙山镇 5 个镇镇区污水处理设施及配套污水管网建设，总规模 14500m<sup>3</sup>/d，配套主次干管网（DN300~DN600）长度约 31380m，另外需新增支管（DN200~DN300）长度不低于主次干管的 30%（约 9450m）。
- (3) 农村污水处理设施及配套管网：本次农村污水处理设施及配套管网覆盖全县共 373 个自然村，其中石角镇 108 个，高岗镇 32 个，迳头镇 40 个，水头镇 63 个，汤塘镇 69 个，龙山镇 61 个；服务人口约 14.3 万人，处理设施总规模 13100m<sup>3</sup>/d，配套主干管（DN300）长度 329482m，配套接户管（DN75~100）长度按不低于主干

管 30%计，长度约 82370m，配套管网总长度应不低于 411852m。

工程立项批准文号：

资金来源：企业自筹。

## 二、工程承包范围

1、承包范围：【本项目建设范围内的土建工程（含装饰装修等）、机电安装工程（含电气工程、自控工程、生产设备、给排水等安装工程）、人防工程、弱电工程、标识系统工程、市政道路工程、园建配套工程、临时水电接入工程、外水电接入工程及行业标准规范应含的配套工程等。

2、承包方式：本工程采用施工总承包方式建设。由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算的组织实施工作和资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包承包人应当购买的保险等。

3、发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围进行适当调整，并签订补充协议约定，承包人应积极配合。

## 三、合同工期

1、工程合同工期总日历天数：730天。

工期总日历天数与根据计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。【具体施工计划按 PPP 项目合同约定，与业主落实的项目具体建设实施计划确定。提供附表作为合同附件】

2、关键节点工期要求：

农村污水处理设施及配套管网工程必须在 2019 年 12 月 31 日完成，佛冈县县城污水管网工程；高岗、迳头、水头、汤塘、龙山镇污水处理厂及配套管网工程必须在 2019 年 12 月 31 日完成并进行生产调试，约 200 个整洁村的创建工程必须在 2019 年 12 月 31 日完成。具体参照 PPP 项目合同约定的期限。施工总承包管理配合服务至工程竣工验收合格完成移交，并协助甲方完成向工程所在地城建档案馆移交竣工资料和备案时为止。

3、发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣

工日期)进行适当调整(在合理工期内),承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期,不得延误,并不得要求另行增加费用(因不可抗力、非承包人原因导致的工期延误、要求赶工的(非合理工期)除外);如因承包人原因导致不能按经发包人批准或下达的计划完成任务,发包人有权将未完工程量交由第三方完成,由此发生的费用在本合同价款中支付,承包人必须无条件服从,并赔偿由此造成的发包人损失。

#### 四、质量标准及安全管理目标

1、工程质量目标:一次验收合格。

2、质量标准:承包人必须严格按发包人提供的设计文件和国家有关技术标准、规范和合同规定施工。验收标准包括(但不限于):

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及相应配套的各专业验收规范等;

(2)《城市污水处理厂工程质量验收规范》(GB50334-2002)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《建设工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)及相应配套的各专业验收规范等;

(3)施工期间噪声执行国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)等法律法规规定的标准。

3、安全生产及文明施工目标

(1)杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故,且工伤责任事故死亡人数为零。

(2)确保现场安全文明达到当地的文明工地标准;确保项目建设管理期内有关建设人员不违反有关安全监管规定。

#### 五、合同价款

1、本合同价款暂定为 50343.35 万元 (大写: 伍亿叁佰肆拾叁万叁仟伍佰元整),由以下三部分费用组成(本条款涉及价款含增值税,税率为 10%):

(1)镇村设施土建工程费 17694.29 万元;

(2)镇村设施安装工程费 5165.33 万元;

(3)镇村管网工程费 27483.73 万元;

**本合同价款为暂定金额。**

2、合同价款采用以下第 (3) 种方式执行。

(1) 合同价款总价包干，若本项目招标范围和承包内容不发生变化，则本工程结算价即为合同价（本项目招标文件及本合同另有约定可以调整的项目除外）。

(2) 工程量清单综合单价包干和综合价项目包干且不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模的变化和政府造价管理部门调整各项收费等而调整，本项目招标文件及本合同另有约定的除外。工程结算价最终以本项目业主及地方政府结算终审部门核定给发包人的结算价为准。

(3) 其他：材料价及人工费价格执行各子项目实际开工日的清远市造价信息等相关配套计价文件的规定执行；信息价未有的材料和设备以乙方依法招标确定的价格为准（以采购合同或有效发票凭证为准）。工程结算价最终以本项目业主及地方政府结算终审部门核定给发包人的结算价为准。

3、根据项目业主合同约定，本合同最终价款的确定须经本项目业主及所在地主管部门审定。

## 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第 2.2 款赋予的规定一致。

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第 1 条赋予它们的定义相同。

## 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

承包人承诺按照合同约定进行采购、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

1、承包人派任本工程项目经理：\_\_\_\_\_，承包人同时承诺：

(1) 承包人在签订合同前 5 日内以书面形式向发包人提交其法定代表人、本项

目总负责人（指挥长）、项目经理（项目负责人）的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系方式（包括办公电话、手机、传真号码）、通信地址等信息作为合同附件。

(2) 在本合同有效期内，承包人更换本项目总负责人（指挥长）、项目经理（项目负责人）的，除按合同专用条款的有关约定承担违约责任外，还应在更换后 7 日内将新项目总负责人（指挥长）、新项目经理（项目负责人）的姓名、职务、职称、联系电话、通信地址等信息提交给发包人。并征得发包人书面同意，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目经理。发包人收到通知后没有回复的，视为不同意更换项目经理。本条款与通用条款不一致的，以本条款约定内容为准。

(3) 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。承包人应及时采纳发包人的建议并予以更换，新更换的项目经理应满足招标文件及本项目相应的资质要求并能胜任本项目的项目经理工作。

2、在本合同有效期内，承包人的单位名称变更的，应及时以书面形式通知发包人并附上变更登记资料；法定代表人变更的，应在变更后 15 日内向发包人提交新法定代表人的姓名、身份证复印件、职务、职称、联系电话、通信地址等信息。

3、承包人承诺按发包人要求使用发包人的工程项目信息管理系统，投入足够的人员并配备足够的设备与该系统连接，确保及时准确地按发包人要求进行信息沟通及管理。

4、承包人承诺严格按《广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法》设立工人工资支付专用账户，通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并按月将工人工资支付明细表报发包人备案。

## 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。


## 十、合同生效

订立合同时间：2018年12月14日

订立合同地点：广州

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效，委托代理人签字的需经另一方书面同意。本合同有效期至本工程质量保修期满且竣工结算满60日及双方的责任、义务履行完毕时终止。

本合同份数：本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本十份，发包人执六份，承包人执四份【合同份数可根据实际需要增减】。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

发包人：(公章)	承包人：(公章)
地 址：	地 址：
法定代表人： 	法定代表人： 
委托代理人：	委托代理人：
电 话：	电 话：
传 真：	传 真：
开户银行：	开户银行：光大银行东风支行
帐 号：	帐 号：77900188000138258
邮政编码：	邮政编码：
电子邮箱：	电子邮箱：

承继合同

广东省广业环保产业集团有限公司  
合同编号：广业环保合 2020005号

合同编号：佛冈广业环治合[2020]01号

佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目

承继合同

甲方：佛冈县水利局

乙方 1：广东省广业环保产业集团有限公司

乙方 2：广州市瑞奕环保科技有限公司

乙方 3：广东省建筑工程机械施工有限公司

丙方：佛冈县广业环境治理有限公司

中国广东省清远市佛冈县

2020 年 月



甲方：佛冈县水利局      乙方 1：广东省广业环保产业集团有限公司      乙方 2：广州市瑞奕环保科技有限公司

地址：佛冈县振兴北路县人民中心西楼      地址：广州市越秀区越华路 112 号珠江国际大厦 9 楼      地址：广州市天河区体育西路 189 号城建大厦广州美博中心 218 号

联系方式：0763-4298050      联系方式：020-83630656      联系方式：020-38796468

乙方 3：广东省建筑工程机械施工有限公司      丙方：佛冈县广业环境治理有限公司

地址：广州市天河区先烈东横路 11 号      地址：佛冈县石角镇 106 国道凤围路口东侧一、二层

联系方式：020-87254290      联系方式：0763-3158118

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目的具体情况，本着“政企合作、互惠互利、合作共赢”的原则，本合同由佛冈县人民政府授权的佛冈县水利局代表政府方（下称“甲方”）在遵循公开、公平、公正和利益共享、风险共担的原则上与乙方签订了《佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目合同》（合同编号：广业环保合 2018074 号）（下称“项目合同”）。乙方已按项目合同的约定成立了项目公司（下称“丙方”），甲乙丙三方于 2020 年 月 日签署本承继合同，三方协商共同确认如下：



一、在项目合同项下应由乙方享有的权利和履行的义务，由丙方承继，但专属于社会资本方的权利及义务除外。

二、甲乙丙三方于 2019 年 7 月 19 日对项目合同进行合同条款磋商并同意修改以下条款：

序号	页码	合同条款号	基准合同原表述	三方同意修改意见
1	P4	二、乙方声明（十四）	项目公司股东同意为项目公司在本合同项下的各项义务承担连带保证责任。	修改为“中标社会资本方同意为其在本合同项下的各项义务承担连带保证责任。”
2	P16	第 3.3.2	5、负责协调项目的开展，项目公司按合同约定承担该部分费用并计入项目建设单位管理费。	修改为“负责协调项目的开展，项目公司按合同约定依法依规承担该部分费用并计入项目建设单位管理费。”
3	P27	第 4.2.3	甲方应自与监理单位签署监理合同后三十（30）个工作日内向项目公司提供监理合同原件一份，聘请监理单位的费用由项目公司承担，计入投资成本。项目公司依监理合同的约定和甲方的付款通知，及时将相应费用分期付至甲方指定账户，同时甲方应向项目公司开具可入账的专用票据（如：行政事业单位收据等）。	甲方应自与监理单位签署监理合同后三十（30）个工作日内向项目公司提供监理合同原件一份，并与监理单位、项目公司签订三方协议，聘请监理单位的费用由项目公司承担，计入投资成本。项目公司依三方协议的约定和甲方的付款通知，及时将相应费用付至监理单位指定账户，同时监理单位向项目公司开具等额的增值税专用发票。
4	P63	12.5	（4）若甲方所在地县级以上建设行政主管部门没有明确规定的，定额中规定的项目措施费及其他措施费等计费费率有上、下限，取值时按中间值计算，若甲方所在地县级以上建设行政主管部门另有规定者，从其规定。项目建设期间，广东省建设行政主管部门如出台新的预算编制办法及计价文件，从其规定。	调整为“若甲方所在地县级以上建设行政主管部门没有明确规定的，定额中规定的项目措施费及其他措施费等计费费率以县财政投资审核部门意见为准。”
5	P74	16.4	发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。项目公司因不可抗力造成的损失，应由保险获得补偿。	删除后一句内容，调整为“发生不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的支出和费用。”
6	P112	附件 1	考核内容及要求 出水水质 每季度进出水平均 CODcr 浓度差（ $\Delta$ CODcr） $\Delta$ CODcr $\geq$ 110mg/L 的，不扣分； 110mg/L $>$ $\Delta$ CODcr $\geq$ 95mg/L，扣 1.0 分； 95mg/L $>$ $\Delta$ CODcr $\geq$ 80mg/L，扣 2.0 分； $\Delta$ CODcr $<$ 80mg/L，扣 5.0 分；	浓度差按上级要求一定要考核；根据目前考核浓度差为 100mg/L；明确“待运营后，经双方同意根据实际情况予以优化。”

7	P158	附件 18 项目服务费、调价公式和程序	② 如在正常调价申请年 K 值增加幅度<10%或减少幅度<10% (基准年 K 值为 1), 则该年不调价, 在下一个申请年再次计算, 计算基准年为上次发生调价的年份, 直至 K 值满足调价要求则当年调价。	幅度 10%不调整; 修改为“①正常情况下, 自商业运营日起第一次调价周期为 3 年, 第二次及以后的调价周期为 2 年; 如按调价公式计算 K 值, 当 K 值相较基准年增加幅度≥10%或减少幅度≥10% (基准年 K 值为 1) 时, 当年可申请调价。
8	p66	第 13 部分 履约担保	13.1 履约担保 本项目履约保证金采用履约保函方式进行担保, 本项目合同将采取的保函担保方式有: 1、建设履约保函; 2、运营维护履约保函;	修改为“13.1 履约担保 本项目履约保证金采用履约保函或其它法律法规允许的履约保证保险保单方式进行担保, 本项目合同将采取的保函担保方式有: 1、建设履约保函; 2、运营维护履约保函; 3、可采用开具对应的保证保险的形式替代各类履约保函。”
9	P63	12.5 投资 计价原则	建设工程总投资仅因甲方以书面形式提出同意的设计变更进行调整和追加, 按 (1) 实际工程量 (项目施工图纸及变更图纸); (2) 依据项目实际实施时段的	建设工程总投资仅因甲方以书面形式提出同意的设计变更进行调整和追加。建设工程总投资按 (1) 实际工程量 (项目施工图纸及变更图纸); (2) 依据项目实际实施时段的
10	P62	12.3 条	项目建设总投资指乙方为本工程建设而筹集、投入并经甲方确认的全部费用, 包括前期费、项目建设和安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设其他费用、铺底流动资金及建设期利息等。	项目建设总投资指乙方为本工程建设而筹集、投入并经甲方确认的全部费用, 包括前期费、项目建设和安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设其他费用、建设期利息等。
11	P131	附件 7	承继合同	“双方”修改为“三方”; “水务局”修改为“水利局”; 本承继合同一式拾肆份, 甲方执陆份, 乙方执陆份, 丙方执贰份。
12	P66	13.1 条 1、(1) 建设履约保函金额	为了保证项目顺利建设完成, 项目公司需在签订本项目承继合同之日前向甲方提交金额为人民币 (6604.5 万元) 的建设期履约保函 (按项目总投资的 10%计取)。	为了保证项目顺利建设完成, 中标社会资本方需在签订本项目承继合同之日前向甲方提交金额为人民币 (5283.6 万元) 的建设期履约保函。

三、本承继合同一式拾肆份, 甲方执陆份, 乙方执陆份, 丙方执贰份, 与上述《佛冈县生活污水基础设施整县推进 PPP 项目合同》具有同等法律效力, 自三方签字盖章之日起生效, 并报佛冈县人民政府备案存档。

本页无正文

甲方（盖章）：佛冈县水利局

法定代表人/授权代表：

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：0763-4298050

时间：2020年2月14日

乙方1（盖章）：广东省广业环保产业集团有限公司

法定代表人/授权代表：

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：020-83630656

时间：2020年2月14日

乙方2：广州市瑞奕环保科技有限公司

法定代表人/授权代表：

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：020-38796468

时间：2020年2月14日

乙方3：广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人/授权代表：

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：020-87254290

时间：2020年2月14日



丙方（盖章）：佛冈县广业环境治理有限公司

法定代表人/授权代表： 岑国武

职务：

联系方式（电话、传真及电子邮箱）：0763-3158118

时间：2020年2月4日

签约地点：中国广东省清远市佛冈县

签约时间：2020年2月4日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目

建设单位（公章）： 佛冈县水利局

竣工验收日期： 2020年8月19日

发出日期： 2020年8月19日

## 市政基础设施工程








# 填写说明


1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目	工程地点	佛冈县石角镇、汤塘镇、龙山镇、迳头镇、高岗镇、水头镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	龙山、汤塘、高岗、迳头镇污水处理厂总面积：7161.66m <sup>2</sup> ；污水收集配套管网总长度：454882m	工程造价（万元）	49000万元
结构类型	钢筋混凝土结构、管道结构	开工日期	2019年11月25日
施工许可证号	441821201911250102	竣工日期	2022年8月19日
监督单位	佛冈县建筑工程质量监督站	监督登记号	(佛)质监字第(20191122079)号
建设单位	佛冈县水利局	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	广东有色勘察设计院	施工单位（土建）	广东省建筑工程机械施工有限公司
设计单位	广东省轻纺建筑设计院有限公司 广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	广东省建筑工程机械施工有限公司
监理单位	智埔国际建设集团有限公司	工程检测单位	/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2022年8月19日	市政验-17	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2019-11-25	441821201911250102	
施工图设计文件 审查意见	2019-9-2	华悦审字[2019]S0004 (佛冈)	
工程竣工报告	2022-8-19	市政竣·通-10	
工程质量评估报告	2022-8-19	市政竣·通-5	
勘查质量检查报告	2022-8-19	市政竣·通-6	
设计质量检查报告	2022-8-19	市政竣·通-7	
工程质量保修书	2022-8-19	市政竣·通-8	

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成		
工程 质量 情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格	
	设备安装	验收合格	
工程未达使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位  (公章) 项目负责人: <u>李伟强</u> 2022年8月19日	监理单位  (公章) 总监理工程师: <u>钟芝勇</u> 2022年8月19日	施工单位   (公章) 项目负责人: <u>彭永秋</u> 2022年8月19日
	分包单位  (公章) 项目负责人: <u>李俊炎</u> 2022年8月19日	设计单位  (公章) 项目负责人: <u>李俊炎</u> 2022年8月19日	勘察单位  (公章) 项目负责人: <u>李俊炎</u> 2022年8月19日



姓名: 李俊炎  
 注册号: 4400641-CS006  
 有效期至: 2026年6月

姓名: 曾令添  
 注册号: 44053522-AY007  
 有效期至: 至2025年6月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

# 佛冈县水利局

佛水利函〔2019〕18号

## 关于佛冈县水利局公章更换通知的函

智埔国际工程咨询有限公司、佛冈县广业环境治理有限公司：

根据我县机构改革工作要求，自2019年3月25日起，**原佛冈县水务局**正式更名为**佛冈县水利局**。根据我局与你公司于2019年01月08日签订的《佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目合同》，以及《佛冈县生活污水基础设施整县推进PPP项目监理服务采购项目合同》（合同编号：GF-2012-0202），原佛冈县水务局所有的业务、资产及一切权利和义务由佛冈县水利局继续承担，签订或正在履行的合同仍然有效，原单位使用的各类资质文件暂时沿用。

附：《佛冈县水利局关于启用新印章的函》



# 佛冈县水利局

## 佛冈县水利局关于启用新印章的函

各镇政府、县直各有关单位、局属各股室：

根据县级机构改革工作安排，正式启用“佛冈县水利局”印章，原“佛冈县水务局”印章同时废止。

“佛冈县水利局”印章模板



抄送：市水利局

### 3.3.市消防综合训练基地项目配套道路工程

#### 中标通知书

#### 惠州市建设工程中标通知书

类别：施工 工程编号：惠公易建市直[2018]094

广东省建筑工程机械施工有限公司：

惠州市公用事业管理局在市消防综合训练基地项目配套道路工程施工招标过程中，根据国家建设工程招标投标的有关法律法规和招标文件以及招标小组对各投标企业所报投标文件的评定结果，经行业主管部门核准，确定你单位为中标人。

工程中的有关内容：

1、承包工程范围：本工程以小金河大道交叉口为起点，自西往东行，终点接惠州大道交叉口，包含2条道路，其中迎宾路长1897米、倚山路长799米。采用沥青混凝土路面，道路等级为主干路，道路红线宽60米。敷设DN300 HDPE管，DN500球墨铸铁管，DN500~2000 II级钢筋混凝土管。本工程全线布设综合管廊，截面宽11.2m，高3.45m，含4个舱室，分别为污水舱、高压舱、综合舱和燃气舱。麒麟山沿线道路部分路堑高边坡最高达76米，设7级台阶。设计爆破石方量约59.5万立方。（具体施工内容以施工图及工程量清单为准）

2、承包方式和结算办法：以施工图内容总承包施工，按工程量清单计价办法，图纸范围内的措施项目费按总价包干，分项工程按中标

单位承诺的综合单价乘以实际工程量进行结算，设计变更等具体内容按招标文件规定。

3、工程中标价（元）：414526925.48。

4、工程质量等级：合格。

5、工程施工总工期：暂定625日历天。

6、中标项目管理班子人员配备：

项目经理：詹潮洲 安全生产考核证号：粤建安B(2008)0006180

技术负责人：/

施工员：杨凡、朱勃海、吴志丹、黄梓恒

质量检查员：程艺、寒冠海、唐杰

安全员：虞锦振 安全生产考核证号：粤建安C(2013)0012209

刘敏娜 安全生产考核证号：粤建安C(2016)0010493

罗焯乐 安全生产考核证号：粤建安C(2015)0001464

7、贵司应在中标通知书签发之日起三十日内与建设单位签定书面合同。

准予发放

2018年8月28日

惠州市公用事业管理局

年 月 日

送：(1) 监督部门：惠州市住房和城乡建设局

(2) 招标代理机构：广东人信工程咨询有限公司

施工合同

工程编号: \_\_\_\_\_  
合同编号: \_\_\_\_\_

广东省建设工程



# 标准施工合同

(GF-2017-0201)

工程名称: 市消防综合训练基地项目配套道路工程

工程地点: 惠城区江北小金口片区

发包人: 惠州市公用事业管理局

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠州市公用事业管理局

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就市消防综合训练基地项目配套道路工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：市消防综合训练基地项目配套道路工程。

2. 工程地点：惠城区江北小金口片区。

3. 工程立项批准文号：惠市发改（2018）6号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本工程以小金河大道交叉口为起点，自西往东行，终点接惠州大道交叉口，包含2条道路，其中迎宾路长1897米、倚山路长799米。采用沥青混凝土路面，道路等级为主干路，道路红线宽60米。敷设DN300 HDPE管，DN500球墨铸铁管，DN500~2000II级钢筋混凝土管。本工程全线布设综合管廊，截面宽11.2m，高3.45m，含4个舱室，分别为污水舱、高压舱、综合舱和燃气舱。麒麟山沿线道路部分路堑高边坡最高达76米，设7级台阶。设计爆破石方量约59.5万立方。（具体施工内容以施工图及工程量清单为准）。

6. 工程承包范围：按发包人提供的施工图和有关资料及说明，包括道路工程、排水工程、照明工程、综合管廊、交通工程等施工及保修。  
(具体施工内容以施工图为准)。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数：暂定 625 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）肆亿壹仟肆佰伍拾贰万陆仟玖佰贰拾伍元肆角捌分（¥414526925.48 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理: 詹潮洲。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2018 年 10 月 10 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 惠州市惠城区 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



竣工验收报告

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

市政竣.通-11

工程名称： 迎宾路和倚山路东段道路工程（原名：市消防综合训练基地项目配套道路工程）

建设单位(公章)： 惠州市市政园林事务中心

竣工日期： 2024 年 8 月 22 日

发出日期： 2024 年 8 月 22 日

## 一、工程概况

工程名称	迎宾路和倚山路东段道路工程(原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程)		
工程概况	<p>1、项目包括倚山路和迎宾路二条道路,总长约 2.332km。其中倚山路设计起于迎宾路交叉口,终点接惠州大道,道路全长约 0.799km;迎宾路起于小金河大道交叉口,终点接倚山路交叉口,道路全长约 1.533km。</p> <p>2、两条道路均为城市主干道路,红线宽 60m,双向 6 车道+单侧 1 个辅助车道和 1 个应急车道。路面结构为 56cm 厚水泥稳定碎石层(20cm4%水泥稳定级配碎石+36cm5%水泥稳定级配碎石)+18cm 厚沥青混凝土路面(8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C)+6cm 中粒式 SBS 改性沥青砼(AC-20C)+4cm 细粒式 SBS 改性沥青砼(AC-13C)),共 10.95 万 m<sup>2</sup>,合同造价约 1.9 亿元。</p> <p>3、其中污水管道最大直径为 d500,总长 4.2km;雨水管道最大直径为 d2800,总长 5.94km,雨污水合同造价约 1151.68 万元。</p> <p>4、项目土石方共 164.36 万 m<sup>3</sup>,其中挖方 138.85 万 m<sup>3</sup>,填方 25.51 万 m<sup>3</sup>,合同造价约 6558.79 万元。(以结算金额为准)</p>		
工程造价(万元)	41452.692548	结构类型	沥青混凝土路面
开工日期	2020 年 10 月 19 日	施工许可证号	441301201903260119
监督登记号	HZZJ-SZ2019017	监督单位	惠州市交通工程质量监督站
总承包单位	广东省建筑工程机械施工有限公司	建设单位	惠州市市政园林事务中心
施工单位(土建)	/	勘察单位	核工业江西工程勘察研究总院
施工单位(设备安装)	/	设计单位	中恒工程设计院有限公司
监理单位	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	工程检测单位	惠州市天堃道路桥梁工程检测有限公司
其他主要参建单位	/		
<b>专项验收情况</b>			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
规划验收合格证	2024 年 5 月 7 日	规核证 4413 (2024) 1H0011 号	合格
工程竣工档案认可书	2023 年 12 月 25 日	惠市政园档验字 (2023) 26 号	同意档案验收

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

#### 1、验收组

组 长	罗志勇
副组长	曾维泉、李元斐
组 员	黄东海、张卫国、张金贵、叶永坚、朱雄生、胡维、朱志才、黄小彬、方发耀、周振平、颜力行、黄赢海

#### 2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	曾维泉	朱志才、胡维、张金贵
排水工程	黄赢海	方发耀、周振平、张卫国
照明工程	李元斐	黄小彬、颜力行、朱雄生
工程质保资料	叶永坚	黄东海

### (二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

### 三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
照明工程	合格	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
综合缆线沟工程	合格	合格	合格	合格

### 四、对参建单位的评价

对设计单位的评价	设计单位基本履行了合同内容，设计人员能经常深入工地现场解决图纸在施工中少量不明确的问题，能同建设单位密切配合，图纸设计质量为合格。
对勘察单位的评价	勘察单位基本履行了合同内容，勘察人员能主动参与工程各项验收，能同建设单位密切配合，勘察报告质量为合格。
对施工单位的评价	施工单位在该工程项目中能够按施工设计图及施工规范要求进行施工，能履行合同约定内容，工程质量为合格。
对监理单位的评价	监理单位在本工程监理过程中能按图纸及国家、地方规范要求，对施工单位的质量及进度等情况作现场跟踪监理，所有监理项目及时签证，工作态度认真。

### 五、验收（专业）组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
李吉弟	惠州市政园林管理中心			李吉弟
曹西西	市政园林事务中心			曹西西
魏明基	惠州市排水中心			魏明基
陈永忠	市政园林事务中心			陈永忠
黄蔚海				黄蔚海
唐克楚				唐克楚
曾维东				曾维东
张如松	市照明中心			张如松
林松波	松地西工务勘察设计院有限公司			林松波
郑明	中建工程咨询有限公司			郑明
张. 2	深圳市潜技术工程咨询有限公司			张. 2
李瀚洲	广东机施公司			李瀚洲

惠州中心

## 六、工程竣工验收结论

工程竣工验收结论:






经参建各方及相关单位检查验收,该工程项目已按施工合同、设计施工图及相关规范要求,完成了全部施工内容,办理了规划、审监等验收手续,工程技术资料已按要求归档,工程质量达到合格标准,同意竣工验收。

罗志昂

验收日期:

2024年8月22日

参加竣工验收人员及单位意见

<p>建设单位</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>2024年8月22日</p>	<p>监理单位</p>	<p>(公章)</p> <p>总监理工程师: </p> <p>(执业资格证章)</p> <p>2024年8月22日</p>
<p>施工单位</p>	<p>(公章)</p> <p>项目经理: </p> <p>(执业资格证章)</p> <p>2024年8月22日</p>	<p>勘察单位</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>(执业资格证章)</p> <p>2024年8月22日</p>
<p>设计单位</p>	<p>(公章)</p> <p>项目负责人: </p> <p>(执业资格证章)</p> <p>2024年8月22日</p>		

# 中共惠州市委机构编制委员会文件

惠市编〔2019〕78号

## 中共惠州市委机构编制委员会关于印发 惠州市市政园林事务中心机构编制方案的通知

市直和驻惠各副处以上单位：

《惠州市市政园林事务中心机构编制方案》经市委编委领导批准，现予印发。

中共惠州市委机构编制委员会  
2019年12月10日



## 惠州市市政园林事务中心机构编制方案

根据《中共惠州市委、惠州市人民政府关于印发〈惠州市机构改革方案〉的通知》(惠州市委发〔2018〕13号)和《中共广东省委机构编制委员会办公室关于惠州市处级事业单位调整有关事项的批复》(粤机编办〔2019〕45号),撤销市公用事业管理局、市园林管理局(市西湖风景区管理局),并将其相关行政职能回归机关,设立惠州市市政园林事务中心,是市政府直属事业单位,公益一类,正处级。其机构编制方案确定如下:

### 一、主要任务

(一)贯彻落实关于城市市政园林建设管理及风景名胜区的方针政策和法律法规,拟订惠城中心区市政园林事务制度并组织实施。

(二)参与编制惠城中心区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统及西湖风景名胜区等专项规划和重点市政园林设施专项规划方案论证工作。负责惠城中心区城市市政园林建设、维护等中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施。

(三)负责惠城中心区城市道路和桥隧(含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、绿地等市政园林工程建设事务工作(含立项、勘察、设计、预决算编制、招投标、施工管理、资金拨付、建设交工、竣工验收及移交等)。

(四)负责惠城中心区城市道路和桥隧(含照明、绿化、绿

道、慢行系统、无障碍设施等附属设施)、公园、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

(五)负责惠州西湖风景名胜区的建设、管理和保护工作。

(六)负责惠城中心区市政园林及西湖风景名胜区相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发;负责市政园林及西湖风景名胜区的信息化建设等工作。

(七)指导市政园林科研工作,宣传推广市政园林科研成果。

(八)参与指导协调县(区)市政园林事务工作。

(九)完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

## 二、内设机构

根据上述任务,市市政园林事务中心设13个内设机构:

(一)办公室。负责文电、会务、机要、保密、信访、政务公开、新闻宣传、议案提案办理、办公物资采购和后勤保障等工作。负责市政园林文书、项目档案资料的收集、保存、查询、利用、开发管理和市政园林信息化工作。

(二)计划财务部。负责市政园林建设维护项目三年滚动计划、年度计划等的编制及报批。负责建设项目资金安排计划和工程进度款的审核及资金拨付工作。负责固定资产及年度建设项目等相关数据统计上报工作。负责编报单位(含工程项目)的预、结(决)算和管理资金使用。负责本单位财务、国有资产管理及指导检查所属单位财务工作。

(三)招标法务部。负责组织和协调市政园林工程项目招投标、政府采购及中介超市选取工作。负责市政园林建设维护工程

项目的合同制定、审核及管理。负责市政园林方针政策和法律法规的宣传普及。组织审定本单位有关城市市政园林事务的规范性文件。负责本单位决策和合同等的法制审核或法律顾问相关工作。

（四）工程技术部。负责项目勘察设计的跟踪管理，办理建设维护项目的规划设计方案、可行性研究报告、初步设计、概算及各类评估报告的编制、报批等工作。负责项目设计方案及施工图审查、工程技术指导及工程变更联审工作。负责建设项目的用地规划许可、用地预审报批等前期事务工作。

（五）工程一部。负责市政园林重特大项目组织实施的事务工作，包括施工报建、施工管理、填报进度报表、组织交竣工验收及交竣工和结算等资料收集。负责项目的质量管理、扬尘治理、安全生产、文明施工等相关工作。

（六）工程二部。负责公园、绿地和西湖风景名胜区建设项目组织实施的事务工作，包括施工报建、施工管理、填报进度报表、组织交竣工验收及交竣工和结算等资料收集。负责项目的质量管理、安全生产、扬尘治理及文明施工等相关工作。

（七）工程三部。负责除重特大项目外的城市道路和桥隧（含慢行系统、无障碍设施等附属设施）及照明景观建设项目组织实施的事务工作，包括施工报建、施工管理、填报进度报表、组织交竣工验收及交竣工和结算等资料收集。负责项目的质量管理、安全生产、扬尘治理和文明施工等相关工作。

（八）质量安全部。负责安全生产的宣传、指导、检查及应急抢险工作。负责建设工程设计变更现场复核、建设工程和市政

园林设施养护质量检查工作。负责依合同和内部规定对市政园林项目的勘察、设计、监理、施工及养护等参建单位的考核、失误失责责任初步认定工作。参与项目交工、竣工验收。

（九）市政设施部。组织编制城市道路和桥隧（含照明、慢行系统、无障碍设施等附属设施）等市政设施年度养护计划，按照经费预算和养护标准组织实施，并做好相关市政设施养护及安全运行的检查、应急抢险等工作。参与项目竣工验收，组织对已建成市政公用设施纳入市政养护管理的接管工作。

（十）园林绿化部。负责编制城市道路绿化、绿地年度养护计划，并按照养护经费预算标准组织实施。负责城市道路绿化、绿地养护的指导、检查、质量考评及惠城中心区范围内的绿化相关指标的统计审核及汇总。负责城市道路绿化、绿地安全生产的指导、检查、应急抢险工作。参与城市道路绿化建设项目的竣工验收和接管工作，指导园林科研和科研成果宣传推广。

（十一）景区公园部。负责编制所辖公园年度养护计划及指导西湖景区、红花湖景区编制景区年度养护计划，并按照经费预算和管理标准组织实施。负责景区、公园养护项目的指导、检查及质量考评。负责景区资源保护、旅游宣传推广指导工作。负责景区、公园安全生产的指导、检查、应急抢险工作。参与景区、公园项目的竣工验收和接管工作。

（十二）综合事务部。负责协调项目用地征、拆及管线迁改等综合工作。负责组织中心有关创建、迎检的工作。

（十三）人事部。负责党群、干部人事、机构编制、劳动工

资、教育培训、离退休人员服务等工作。

### 三、人员编制

核定市市政园林事务中心事业编制 92 名，经费由市财政按财政补助一类拨付。设主任 1 名，副主任 3 名，总工程师（副处级）1 名，总会计师（副处级）1 名；正科级领导职数 14 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 25 名。

### 四、所属事业单位

（一）惠州市城市照明管理中心，核定事业编制 56 名，其他机构编制事项维持不变。

（二）不再保留惠州市市政道路桥梁管理中心，其职责、人员并入市市政园林事务中心。

（三）惠州市公园管理处、惠州市排水管理中心、惠州市西湖景区管理中心、惠州市红花湖景区管理中心、惠州市金山湖公园服务中心、惠州市园林绿化管理所、惠州市园林建筑规划设计院、惠州市下埔滨江公园管理所、惠州市东江沙公园管理所另文规定。

### 五、附则

本方案由市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

# 惠州市市政园林事务中心

## 关于惠州市市政园林事务中心机构编制方案 中内设部（室）有关职责任务补充说明 的通知

各部（室）：

根据《中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市市政园林事务中心机构编制方案的通知》，中心内设各部（室）除负责三定方案中已明确的职责任务外，就未明确的职责任务补充说明如下。

（一）办公室。负责市委、市政府及其他部门的来文办理；负责市委、市政府督查事项办理、舆情收集、网络问政；负责单位办公楼、食堂、停车场等的管理工作；负责网络安全及反恐的协调工作；负责市政园林设施工程建设文件的预验收、接收和竣工备案；负责智慧市政园林、景区建设的组织实施和管理，负责库房内档案资料设备的防护工作；协调中心“三防”及应急抢险相关工作。

（二）计划财务部。负责本部门项目合同签订及执行管理；负责制定各项财务管理制度；参与维护建设项目的竣工验收。

（三）招标法务部。负责建设费低于必须招投标金额的施工单位比选，并提出初步意见；负责本部门项目合同签订及执行管理；负责依法行政等相关工作；指导检查相关法律、

法规贯彻执行情况；负责涉法应诉及调解；参与市政园林项目相关失误、失责责任初步认定工作。

（四）工程技术部。参与市政园林设施相关专项规划的编制、论证工作；参与项目竣工验收，参与市政园林项目承建单位失误、失责责任初步认定工作；负责制定规范设计、施工指引工作；负责设计变更图纸的审核工作；负责本部门项目合同签订及执行管理；指导、引进新材料、新技术、新工艺的应用工作。

（五）工程一部。负责工程一部项目的合同签订及执行管理；对接项目建设征地拆迁及协助管线迁移工作；参与项目参建单位失误、失责责任初步认定工作。

（六）工程二部。负责工程二部项目的合同签订及执行管理；对接项目建设征地拆迁及协助管线迁移工作；参与项目参建单位失误、失责责任初步认定工作。

（七）工程三部。负责工程三部项目的合同签订及执行管理；对接项目建设征地拆迁及协助管线迁移工作；参与项目参建单位失误、失责责任初步认定工作。

（八）质量安全部。负责中心安全生产日常工作；负责“三防”及应急抢险的组织协调；负责安全综合队伍的管理、教育、培训工作；负责协调市城乡管理和综合执法局有关执法业务联系等工作；参与制定工程规范指引。

（九）市政设施部。负责市政设施应急抢险的组织协调；负责市政设施改造项目的组织实施；负责本部门项目合同签订及执行管理。

（十）园林绿化部。负责本部门业务合同的签订及执行

管理；负责道路绿化、绿地改造项目的组织实施；指导下属部门相关园林绿化业务，协调园林行业创建及迎检组织协调工作。

（十一）景区公园部。负责指导景区水域安全运行管理；指导景区公园经营开发及旅游产品开发；组织协调景区公园改造项目的实施；负责本部门项目合同签订及执行管理；协调西湖风景区行业创建及迎检组织工作。

（十二）综合事务部。负责中心交办的阶段性事务工作；负责本部门项目签订及执行管理；协调指导扫黑除恶工作。

（十三）人事部。1. 人事：负责干部职工考核、任免、调配、继续教育、岗位培训、专业技术职务的审查和申报，负责工青妇、计生、扶贫、出国出境管理及退役军人事务联系等工作，负责组织开展各类文体活动。2. 党务：负责党建、纪检、宣教、正职考核、党风廉政建设，负责机关党委的日常工作；组织指导党员培训、理论学习及精神文明建设工作。

特此说明。

附：中共惠州市委机构编制委员会关于印发惠州市市政园林事务中心机构编制方案的通知

中共惠州市市政园林事务中心党组

2020年1月20日



## 四、项目总负责人情况

项目总负责人简历表

1. 一般情况							
姓名	任彦龙	性别	男	年龄	44	学历	本科
注册执业资格			一级注册建筑师		工作年限	22年	
职称	高级建筑师	职称专业	建筑		取得职称时间	2014年11月13日	
2. 同类业绩经验							
序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	合同签订时间	该项目中任 职	备注	
1							

注：

1、按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

使用有效期:2026年01月14日  
-2026年07月13日



## 中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓名：任彦龙

性别：男

出生日期：1982年05月13日

注册编号：20156200326

聘用单位：中都工程设计有限公司

注册有效期：2025年07月18日-2027年07月17日




个人签名：任彦龙

签名日期：2026.01.14

发证日期：2025年07月18日





四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名: 任彦龙

性别: 男

社会保障号码: 622427198205130016

(一) 本单位历年参保基本情况

Table with 3 columns: 险种 (Insurance Type), 当前缴费状态 (Current Payment Status), 本单位累计月数 (Total Months in Unit). Rows include 企业职工基本养老保险, 失业保险, and 工伤保险.

(二) 2025年06月至2026年05月的参保缴费明细

Table with 11 columns: 缴费月份 (Payment Month), 参保单位编号 (Unit ID), 类型 (Type), 缴费基数 (Base), 单位缴纳 (Unit Contribution), 个人缴纳 (Personal Contribution), 缴费基数 (Base), 单位缴纳 (Unit Contribution), 个人缴纳 (Personal Contribution), 缴费基数 (Base), 单位缴纳 (Unit Contribution). Rows list monthly contributions from 202506 to 202605.



- 说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010283797:中郡工程设计有限公司。 2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章。 3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数。 4. 该表(二)2025年06月至2026年05月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细。 5. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。 6. 该证明为单位使用, 只展示职工在本单位缴费信息。

打印时间: 2026年06月01日

## 五、设计负责人情况

设计负责人简历表

1. 一般情况							
姓名	邓思连	性别	女	年龄	37	学历	本科
注册执业资格				/		工作年限	14年
职称	高级工程师	职称专业	风景园林设计		取得职称时间	2025年11月21日	
2. 同类业绩经验							
序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	合同签订时间	该项目中任 职	备注	
1							

注：

- 1、按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。
- 2、若此表中相关业绩与“投标人近5年同类设计业绩一览表”中业绩重复者可备注索引，无须重复提交证明材料。

# 广东省职称证书



姓名：邓思连

身份证号：440823198912293923

职称名称：高级工程师

专业：风景园林设计

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年8月1日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2500101342643

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2025年11月21日



姓名 邓思连  
性别 女 民族 汉  
出生 1989 年 12 月 29 日  
住址 广东省遂溪县港门镇进丰村8号



公民身份号码 440823198912293923

中华人民共和国  
居民身份证



签发机关 遂溪县公安局  
有效期限 2016.01.19-2036.01.19

普通高等学校

# 毕业证书



学生 邓思连 性别女，一九八九 年十二月二十九日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校 园林 专业  
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：邵阳学院 校（院）长：曹健华

证书编号：105471201205003595 二〇一二年 六 月 三 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：Http://www.chsi.com.cn



202606099684187216

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	邓思连		证件号码	440823198912293923		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201903	-	202109	湛江市:中都工程设计有限公司湛江分公司	31	31	31
202311	-	202605	湛江市:中都工程设计有限公司湛江分公司	31	31	31
截止			2026-06-09 17:20	, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 62个月 缓缴0个月	实际缴费 62个月 缓缴0个月	实际缴费 62个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-06-09 17:20

## 六、施工负责人情况

施工负责人（项目经理）简历表

1. 一般情况							
姓名	何智铭	性别	男	年龄	42	学历	本科
注册执业资格			一级注册建造师		工作年限	20年	
职称	高级工程师	职称专业	建筑工程测量		取得职称时间	2018年02月 06日	
2. 同类工作经验							
序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	竣工验收时间	该项目中 任职	备注	
1	海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程	海丰县投资控股有限公司	28670.12	2024-01-19	项目经理	/	

注：

1、按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

2、若此表中相关业绩与“投标人近5年同类施工业绩一览表”中业绩重复者可备注索引，无须重复提交证明材料。

## 6.1.证件

		使用有效期: 2026年02月09日 - 2026年08月08日
<h3>中华人民共和国一级建造师注册证书</h3>		
姓 名: 何智铭		
性 别: 男		
出生日期: 1984年01月20日		
注册编号: 粤1442019202002950		
聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司		
注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-04-18至2026-04-17)		
市政公用工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 何智铭 签名日期: 2026.2.9	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2026年04月24日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2019)0010472

姓名:何智铭

性别:男

出生年月:1984年01月20日

企业名称:广东省建筑工程机械施工有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2019年12月14日

有效期:2025年09月23日 至 2028年12月13日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年09月23日



260



粤高取证字第1800101035392号

何智铭 于2017 年  
11 月，经 广东省建筑工  
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，  
具备 建筑工程测量高级工程师  
资格。特发此证

发证单位

2018 年 02 月 06 日







验证码：202606126039027960

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何智铭

性别：男

证件号码：440107198401200619

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴238个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202502	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202503	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202504	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202505	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202506	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202507	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202508	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202509	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202510	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202511	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202512	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202601	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202602	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202603	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202604	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202605	112200020104	9810	784.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月12日

6.2. 业绩-海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程

# 中标通知书

广州公资交(建设)字[2022]第[01063]号

广东省建筑工程机械施工有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)贰亿捌仟陆佰柒拾万零壹仟贰佰元玖角伍分(¥28,670,120.95万元)。

其中:

项目负责人姓名:何智铭

招标人(盖章)  
法定代表人或其委托代理人(盖章)  
2022年3月28日



招标代理机构(盖章)  
法定代表人或其委托代理人(盖章)  
2022年03月28日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)



广州公共资源交易中心

地址:广州市天河区珠江新城花城大道8号  
电话:020-38888888  
网址:www.gzggzy.com



正本

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同



住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

正本

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 海丰县投资控股有限公司

承包人(全称): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1.工程名称: 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程。

2.工程地点: 汕尾市海丰县海城镇海紫路至莲花大道段。

3.工程立项批准文号: 海发改〔2021〕116号。

4.资金来源: 除上级补助外,其余部分由业主单位筹措解决。

5.工程内容: 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程路线长为3.871km,拟按城市主干路标准设计,设计速度为50km/h,道路红线宽50.0m,采用双向六车道沥青混凝土路面同时完善配套设施建设,主要建设内容包括:道路绿化、排水、给水、照明、电力、交通和通信网络线路建设。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: 按施工图纸和相关资料所包含范围,包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工验收、包保修期内质量缺陷修复的形式总承包施工。

### 二、合同工期

计划开工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

计划竣工日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

工期总日历天数: 530天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) 286701200.95 (¥ 贰亿捌仟陆佰柒拾万壹仟贰佰元玖角伍分元);

其中:

本五

(1) 绿色施工安全防护措施费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥ \_\_\_\_\_元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥ \_\_\_\_\_元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥ \_\_\_\_\_元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_(¥ \_\_\_\_\_元)。

2. 合同价格形式: \_\_\_\_\_ 固定总价合同 \_\_\_\_\_。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: \_\_\_\_\_ 何智铭 \_\_\_\_\_。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订

正本

与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 3 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省汕尾市海丰县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 二 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人： (公章)

海丰县投资控股有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

承包人： (公章)

广东省建筑工程施工有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： \_\_\_\_\_ 组织机构代码： 91440000190327206L

地 址： \_\_\_\_\_ 地 址： 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

邮政编码： \_\_\_\_\_ 邮政编码： \_\_\_\_\_

法定代表人： \_\_\_\_\_ 法定代表人： \_\_\_\_\_

委托代理人： \_\_\_\_\_ 委托代理人： \_\_\_\_\_

电 话： \_\_\_\_\_ 电 话： 020-87252348

传 真： \_\_\_\_\_ 传 真： 020-87252348

电子信箱： \_\_\_\_\_ 电子信箱： \_\_\_\_\_

开户银行： \_\_\_\_\_ 开户银行： 中国银行股份有限公司广州天河支行

账 号： \_\_\_\_\_ 账 号： 636657754031

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告



工程名称： 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程

建设单位（公章）： 海丰县投资控股有限公司

竣工验收日期： 2024年1月19日

发出日期： 2024年1月20日

## 市政基础设施工程

### 填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程	工程地点	汕尾市海丰县海城镇海紫路至莲花大道段
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程路线长为3.871km，拟按城市主干路标准设计，设计速度50km/h，道路宽50.0m，采用双向六车道沥青混凝土路面同时完善配套设施建设，主要建设内容包括：道路绿化、排水、给水、照明、电力、交通和通信网络线路建设。	工程造价（万元）	28670.120095万元
结构类型	市政基础设施	开工日期	2022年6月29日
施工许可证号	441521202206220102	竣工日期	年 月 日
监督单位	海丰县建筑工程质量安全监督检测站	监督登记号	HFJD2022062201
建设单位	海丰县投资控股有限公司	总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司
勘察单位	恒津设计有限公司/广州市交通设计研究院有限公司	施工单位（土建）	
设计单位	恒津设计有限公司/广州市交通设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	广东华胜工程检测有限公司 深圳市业昕工程检测有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
法律法规规定的 其他验收文件	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	齐全	/	/
施工图设计文件 审查意见	齐全	/	/
工程竣工报告	齐全	/	/
工程质量评估报告	齐全	/	/
勘察质量检查报告	齐全	/	/
设计质量检查报告	齐全	/	/
工程质量保修书	齐全	/	/



市政基础设施工程

<p>工程完成情况</p>	<p>已完成合同及图纸要求的全部内容。</p>		
<p>工程质量情况</p>	<p>土建</p>	<p>整个施工过程中，严格按照合同和设计的要求以及国家现行法律法规进行施工，未发生任何质量和安全事故，符合设计和规范要求。</p>	
	<p>设备安装</p>		
<p>工程未达使用功能部位(范围)</p>			
<p>参加验收单位意见</p>	<p>建设单位 (公章) 项目负责人:  2024年1月19日</p>	<p>监理单位 (公章) 总监理工程师: (执业资格签章)  2024年1月19日</p>	<p>施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2024年1月19日</p>
	<p>分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日</p>	<p>设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2024年1月19日</p>	<p>勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)  2024年1月19日</p>



# 海丰县生态科技园教育园区配套设施建设 工程竣工验收意见

2024年1月19日县政府办在海龙投资大厦10楼5G会议室组织召开了海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程（原北四环项目）竣工验收会议，对广东省建筑工程机械施工有限公司承担的海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程进行竣工验收。验收组认真听取了项目执行情况报告听取了相关单位的汇报，审阅了项目验收材料，经质询和讨论，形成意见如下：

一、工程建设和验收程序合理，各分项分部工程验收符合相关规定；竣工材料齐全，项目工程质量合格，工程运行良好，同意竣工验收。

二、项目按规划设计施工，工程外观质量良好，施工质量符合设计及施工规范要求。

三、海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程竣工验收合格，竣工验收通过。

四、建议本项目推荐广东省及汕尾市市政工程优良样板工程评审。

五、意见建议：

- 1、进一步完善竣工资料（包括竣工图和五方主体验收资料）。
- 2、建议五方主体对该项目按合同要求尽心尽力完成管养工作。
- 3、按程序向相关职能部门办理规划条件核实确认和竣工验收手续。

验收组（签字）：

邓社房 西伟浩 何智斌 曾辉  
郑思名 何颖川 陈俊伟 林伟  
刘航 张亨

海丰县生态科技园教育园区配套设施建设工程  
验收组签到表

姓名	单位名称	签名	电话
邓社房 (组长)	晨越建设项目管理集团股份有限公司	邓社房	18933907443
施胜军 (副组长)	海丰县投资控股有限公司	施胜军	
吕立峰	海丰县投资控股有限公司	吕立峰	18806628668
徐俊伟	海丰县投资控股有限公司	徐俊伟	18761883270
张宁	晨越建设项目管理集团股份有限公司	张宁	1549123776
刘航	晨越建设项目管理集团股份有限公司	刘航	1726190081
林仁成	晨越建设项目管理集团股份有限公司	林仁成	13432769951
区伟星	恒津设计有限公司	区伟星	13556062571
何颖川	恒津设计有限公司	何颖川	13560114796
何智铭	广东省建筑工程机械施工有限公司	何智铭	18927537679
曾萍	广东省建筑工程机械施工有限公司	曾萍	13927580762
郑思洽	广东省建筑工程机械施工有限公司	郑思洽	13570438781

日期：2024年1月19日

## 七、履约评价情况

履约评价汇总表

序号	项目名称	建设单位	履约评价等级	评价时间
1	迎宾路和倚山路东段道路工程 (原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程)	惠州市市政园林 事务中心	优秀	2024年09月02日
2	赣深高铁惠州北站周边道路建设工程倚山路(白石路至小金河大道段)、倚山路与小金河大道交叉口菱形立交段	惠州市市政园林 事务中心	优秀	2024年09月02日
3	广汕铁路惠东站站前广场及道路工程	惠东县交通投资 集团有限公司	优秀	2024年09月05日

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。

## 7.1.迎宾路和倚山路东段道路工程(原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程)

### 建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="radio"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	惠州市市政园林事务中心		评价期限	2020年10月19日至2023年6月30日	
承包商 (评价对象)	广东省建筑工程机械施工有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	市政公用工程施工总承包一级		承包商地址	广州市南沙区翠瑜街7号701、702室	
法定代表人	谭国辉	电话	13823664241	项目负责人	詹潮洲 电话 13808822052
工程名称	迎宾路和倚山路东段道路工程(原名:市消防综合训练基地项目配套道路工程)		承包范围	按发包人提供的施工图和有关资料及说明,包括道路工程、排水工程、照明工程、综合缆线沟、交通工程等施工及保修	
工程地点	惠城区小金口片区		工程合同价	41526.92548(万元)	
合同开工日期	2018年12月28日	合同竣工日期	2020年9月3日	合同工期	625(天)
实际开工日期	2020年10月19日	实际竣工日期	2023年6月30日	实际工期	1171(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	机构人员配备			10	95
2	工程质量			20	
3	安全文明施工			19	
4	进度控制及工程造价			18	
5	工程资料			18	
6	配合协调			10	
建设单位对承包商履约的总体评价: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">            建设单位(公章): 2024年9月2日         </div>					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (90≤总分) <input type="radio"/> 优良 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分)				

## 7.2. 赣深高铁惠州北站周边道路建设工程倚山路(白石路至小金河大道段)、倚山路与小金河大道交叉口菱形立交段

### 建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="radio"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="radio"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	惠州市市政园林事务中心		评价期限	2021年3月8日至2023年8月1日	
承包商 (评价对象)	广东省建筑工程机械施工有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	市政公用工程施工总承包一级		承包商地址	广州市南沙区翠瑜街7号701、702室	
法定代表人	谭国辉	电话	13823664241	项目负责人	何成 电话 18670084840
工程名称	赣深高铁惠州北站周边道路建设工程倚山路(白石路至小金河大道段)、倚山路与小金河大道交叉口菱形立交段		承包范围	按招标人提供的施工图和有关资料及说明,包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、综合管线沟工程、照明工程和绿化工程(不含苗木采购)等施工及保修(具体施工内容以招标人提供的施工图、工程量清单等文件为准)	
工程地点	惠州市江北高铁站片区		工程合同价	11875(万元)	
合同开工日期	2021-02-20	合同竣工日期	2022-02-19	合同工期	365(天)
实际开工日期	2021-03-08	实际竣工日期	2022-09-30	实际工期	527(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	机构人员配备			10	93
2	工程质量			19	
3	安全文明施工			18	
4	进度控制及工程造价			18	
5	工程资料			18	
6	配合协调			10	
建设单位对承包商履约的总体评价: <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">              建设单位(公章):                       2024年9月2日         </div>					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (90≤总分) <input type="checkbox"/> 优良 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分)				

### 7.3.广汕铁路惠东站站前广场及道路工程

#### 建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	惠东县交通投资集团有限公司		评价期限	2022年6月14日至2023年9月22日	
承包商 (评价对象)	广东省建筑工程机械施工有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	市政公用工程施工总承包一级		承包商地址	广州市南沙区翠瑜街7号701、702室	
法定代表人	谭国辉	电话	13823664241	项目负责人	何德清 电话 13527776651
工程名称	广汕铁路惠东站站前广场及道路工程		承包范围	范围为广汕铁路惠东站站前广场及道路工程(建筑部分包括建筑、结构、给排水、电气、弱电、暖通、绿化、基坑支护等工程,市政部分包括道路工程、桥涵工程、管线综合工程、给排水工程、交通工程、电力及通信管沟工程、绿化及照明工程)	
工程地点	惠州市惠东县		工程合同价	25025.18(万元)	
合同开工日期	2022年6月14日	合同竣工日期	2023年12月6日	合同工期	540(天)
实际开工日期	2022年6月14日	实际竣工日期	2023年9月22日	实际工期	465(天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	机构人员配备			10	98
2	工程质量			20	
3	安全文明施工			19	
4	进度控制及工程造价			20	
5	工程资料			19	
6	配合协调			10	
建设单位对承包商履约的总体评价: <div style="float: right; text-align: right;">             建设单位(公章):  </div>					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (90≤总分) <input type="checkbox"/> 优良 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分)				

## 八、获奖情况

获奖情况汇总表


序号	获奖时间	获奖项目名称	获奖名称	颁发机构	获奖等级
1	2023-12	东西湖区张柏公路 改建工程	2022-2023年度 国家优质工程 奖	中国施工企业 管理协会	国家级
2	2022-03	坪山新区科环路市 政工程	2021年度广东 市政金奖	广东省市政行 业协会	省级
3	2023-02	南大干线(新化快速 至莲花大道)-石化 大道至东二环高速 工程施工总承包 (6.2标)	2021年度广东 市政金奖	广东省市政行 业协会	省级
4	2025-07	东盛大道南及海盛 路(一期)新建工程	2024年度四川 省工程勘察设 计成果评定市 政公用及交通 工程设计三等	四川省勘察设 计协会	省级
5	2025-07	增城经济技术开发 区核心区新科路(永 宁大道-创盈路)市 政道路及新惠路桥 梁工程勘察设计	2024年度四川 省工程勘察设 计成果评定市 政公用及交通 工程设计三等	四川省勘察设 计协会	省级

注：按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并按要求附上相关证明材料。


## 8.1.东西湖区张柏公路改建工程




## 8.2.坪山新区科环路市政工程



### 8.3.南大干线（新化快速至莲花大道）-石化大道至东二环高速工程施工总承包（6.2标）



## 8.4.东盛大道南及海盛路(一期)新建工程



## 8.5.增城经济技术开发区核心区新科路(永宁大道-创盈路)市政道路及新惠路桥梁工程勘察设计



## 九、项目管理团队配备情况

项目管理班子配备情况表

拟任岗位	姓名	年龄	学历	职称	专业	注册执业资格	工作年限
一、设计团队							
1. 项目总负责人	任彦龙	44	本科	高级建筑师	建筑	一级注册建筑师	22年
2. 设计负责人	邓思连	37	本科	高级工程师	风景园林设计	职称证	14年
3. 造价工程师	徐建	49	本科	高级工程师	工程造价	一级注册造价师	14年
.....							
二、施工团队							
1. 施工负责人(项目经理)	何智铭	42	本科	高级工程师	建筑工程测量	一级注册建造师	20年
2. 项目技术负责人	陈冰	35	本科	高级工程师	市政路桥施工	职称证	12年
3. 安全负责人	杨晓东	46	本科	高级工程师	市政路桥施工	安全生产考核合格证书	11年
4. 质量负责人	郭衡	29	本科	/	/	上岗证	5年
5. 施工员	黄梓恒	37	本科	高级工程师	市政路桥施工	上岗证	14年
6. 材料员	窦冠海	52	专科	中级工程师	市政路桥施工	上岗证	14年
7. 安全员	杨濠杰	26	专科	技术员	建筑施工	安全生产考核合格证书	5年
8. 劳资专管员	龚敏	36	本科	中级工程师	市政路桥施工	上岗证	10年
9. 电气工程师	李剑	48	本科	高级工程师	电气	职称证	17年
10. 道桥工程师	阳霖	53	本科	高级工程师	道路与桥梁工程	职称证	17年

提示：请按“资信标要求一览表”提交证明材料。

# 设计团队

项目总负责人 任彦龙

使用有效期:2026年01月14日  
-2026年07月13日



## 中华人民共和国一级注册建筑师 注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓名：任彦龙

性别：男

出生日期：1982年05月13日

注册编号：20156200326

聘用单位：中都工程设计有限公司

注册有效期：2025年07月18日-2027年07月17日



主任




个人签名：

任彦龙

签名日期：2026.01.14

发证日期：2025年07月18日





四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名: 任彦龙

性别: 男

社会保障号码: 622427198205130016

(一) 本单位历年参保基本情况

Table with 3 columns: 险种 (Insurance Type), 当前缴费状态 (Current Payment Status), 本单位累计月数 (Total Months in Unit). Rows include 企业职工基本养老保险, 失业保险, and 工伤保险.

(二) 2025年06月至2026年05月的参保缴费明细

Table with 11 columns: 缴费月份 (Payment Month), 参保单位编号 (Unit ID), 类型 (Type), 缴费基数 (Base), 单位缴纳 (Unit Contribution), 个人缴纳 (Personal Contribution), 缴费基数 (Base), 单位缴纳 (Unit Contribution), 个人缴纳 (Personal Contribution), 缴费基数 (Base), 单位缴纳 (Unit Contribution). Rows list monthly contributions from 202506 to 202605.



说明: 1.表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010283797:中郡工程设计有限公司。

打印时间: 2026年06月01日

2.本证明采用电子验证方式验证,不再加盖红色公章。如需验证,请登陆https://www.schrss.org.cn/scgfw/cbzmyz/toPage.do,凭验证码DU5Uf6rBWDmNQAk6bUP验证,验证码的有效期至2026年09月01日(有效期三个月)。

3.该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数;若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的,以办理退休手续时核定的月数为准。

4.该表(二)2025年06月至2026年05月的参保缴费明细,显示的是所选择时段的实缴到账明细,不含异地转入的基本养老保险缴费信息,未实缴到账的显示为空。

5.2024年1月1日起,由税务部门征收社会保险费,缴费记录可能存在滞后。

6.该证明为单位使用,只展示职工在本单位缴费信息

设计负责人 邓思连

# 广东省职称证书



姓名：邓思连

身份证号：440823198912293923

职称名称：高级工程师

专业：风景园林设计

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年8月1日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2500101342643

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2025年11月21日



姓名 邓思连  
性别 女 民族 汉  
出生 1989 年 12 月 29 日  
住址 广东省遂溪县港门镇进丰村8号  
公民身份号码 440823198912293923



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 遂溪县公安局  
有效期限 2016.01.19-2036.01.19



普通高等学校

毕业证书

学生 邓思连 性别女，一九八九 年十二月二十九日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校 园林 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：邵阳学院 校（院）长：曹健华

证书编号：105471201205003595 二〇一二年 六 月 三 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



202606099684187216

## 广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	邓思连		证件号码	440823198912293923		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
201903	-	202109	湛江市:中都工程设计有限公司湛江分公司	31	31	31
202311	-	202605	湛江市:中都工程设计有限公司湛江分公司	31	31	31
截止			2026-06-09 17:20	, 该参保人累计月数合计		
				实际缴费 62个月 缓缴0个月	实际缴费 62个月 缓缴0个月	实际缴费 62个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-06-09 17:20

造价工程师 徐建

使用有效期: 2026年04月09日  
- 2026年07月08日



# 中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China  
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓名: 徐建

性别: 男

出生日期: 1977年10月01日

专业: 土木建筑工程

证书编号: 建[造]11245100028085

有效期: 2024年04月17日-2028年04月16日

聘用单位: 中都工程设计有限公司



个人签名:

签名日期:

徐建

徐建  
2026.4.9



发证日期: 2024年04月01日

# 重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审，具备相应专业技术水平。

姓名：徐建

性别：男

身份证号：510227197710013213

资格名称：工程技术人才\_高级工程师

专业名称：工程造价

评审组织：重庆市工程建设专业高级职称评审委员会

取得时间：2019年12月22日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办（2020）93号

发证时间：2020年05月07日

编号：011601000417

查询网址：<http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index>

备注：



姓名 徐建  
性别 男 民族 汉  
出生 1977年10月1日  
住址 重庆市渝北区文慧路17号  
3幢23-1  
公民身份号码 510227197710013213



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 重庆市公安局渝北分局  
有效期限 2018.07.16-2038.07.16



成人高等教育

# 毕业证书



学生 徐建 性别 男，一九七七年十月一日生，于二〇一〇年二月至二〇一二年七月在本校工程造价专业 业余 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 重 庆 大 学  
校（院）长： 林建华

批准文号：国家教育部(80)教工农字025  
证书编号：106115201205002167

二〇一二年七月五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

## 四川省社会保险个人参保证明(本单位参保时间段)

参保人姓名: 徐建

性别: 男

社会保障号码: 510227197710013213

## (一) 本单位历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	本单位累计月数(月)
企业职工基本养老保险	参保缴费	38
失业保险	参保缴费	38
工伤保险	参保缴费	38

## (二) 2025年06月至2026年05月的参保缴费明细

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险		单位:元	参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数		
202506	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202507	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202508	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202509	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202510	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202511	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202512	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202601	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202602	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202603	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202604	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区
202605	10010283797	企业养老	4588	734.08	367.04	4588	27.53	18.35	4588	9.18	金牛区

打印时间: 2026年06月01日

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010283797: 中都工程设计有限公司。

2. 本证明采用电子验证方式验证, 不再加盖红色公章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do>, 凭验证码 w g d e t f h 1 9 U 3 R 7 B s D F 4 2 k 验证。

3. 该证明的有效期至2026年09月01日(有效期三个月)。

4. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数; 若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的, 以办理退休手续时核定的月数为准。

5. 该表(二)2025年06月至2026年05月的参保缴费明细, 显示的是所选择时段的实缴到账明细, 不含异地转入的基本养老保险缴费信息, 未实缴到账的显示为空。

6. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

7. 该证明为单位使用, 只展示职工在本单位缴费信息

# 施工团队

施工负责人（项目经理） 何智铭

使用有效期: 2026年02月09日  
- 2026年08月08日



## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 何智铭

性 别: 男

出生日期: 1984年01月20日

注册编号: 粤1442019202002950

聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-04-18至2026-04-17)  
市政公用工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 何智铭  
签名日期: 2026.2.9



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2026年04月24日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2019)0010472

姓名:何智铭

性别:男

出生年月:1984年01月20日

企业名称:广东省建筑工程机械施工有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2019年12月14日

有效期:2025年09月23日 至 2028年12月13日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年09月23日



260



粤高取证字第1800101035392号

何智铭 于2017 年  
11 月，经 广东省建筑工  
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，  
具备 建筑工程测量高级工程师  
资格。特发此证

发证单位

2018 年 02 月 06 日



姓名 何智铭  
性别 男 民族 汉  
出生 1984 年 1 月 20 日  
住址 广州市荔湾区海南菊树水口坊19号



公民身份号码 440107198401200619

 中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局  
有效期限 2010.05.19-2030.05.19

普通高等学校

**毕业证书**



学生 何智铭 性别男，1984 年 1 月 20 日生，于 2011 年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 土木工程(道路与桥梁方向) 专业 专科起点2.5年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:  西南交通大学 校(院)长: 

证书编号: 106137201405008874 2014 年 1 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



验证码：202606126039027960

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何智铭

性别：男

证件号码：440107198401200619

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴238个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202502	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202503	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202504	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202505	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202506	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202507	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202508	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202509	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202510	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202511	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202512	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202601	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202602	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202603	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202604	112200020104	9810	784.8	已参保	/	
202605	112200020104	9810	784.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104：广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月12日

项目技术负责人 陈冰

# 广东省职称证书

姓名：陈冰

身份证号：350521199105036035



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101277737

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



姓名 陈冰

性别 男 民族 汉

出生 1991年5月3日

住址 广州市天河区先烈东横路  
11号



公民身份号码 350521199105036035



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2017.05.09-2037.05.09

普通高等学校



# 毕业证书

学生 陈冰 性别 男，一九九一年 五 月 三 日生，于二〇一〇年  
九月至二〇一四年 六 月在本校 工程管理 专业  
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学华立学院 校（院）长：



王翠云

证书编号：136561201405000476

二〇一四年 六 月二十四日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



验证码: 202606153156484345

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 陈冰

性别: 男

证件号码: 350521199105036035

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴143个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202512	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202601	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202602	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202603	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202604	112200020104	6547	523.76	已参保	/	
202605	112200020104	6547	523.76	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-12-12。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2026年06月15日

安全负责人 杨晓东

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2015)0002411

姓名:杨晓东

性别:男

出生年月:1980年09月29日

企业名称:广东省建筑工程机械施工有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2015年03月20日

有效期:2024年01月12日至2027年03月19日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年12月11日



# 广东省职称证书

姓名：杨晓东

身份证号：44528119800929305X



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278213

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



普通高等学校

# 毕业证书



学生 杨晓东 性别 男， 1980 年 09 月 29 日生， 于 2012 年 03 月至 2015 年 07 月在本校 网络教育 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本科学习， 修完教学计划规定的全部课程， 成绩合格， 准予毕业。

校 名：中国地质大学（北京）

校（院）长：

邓 华

证书编号：114157201505005643

2015 年 07 月 10 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



## 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2009.01.09-2029.01.09

姓名 杨晓东

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 9 月 29 日

住址 广州市越秀区云泉路162号



公民身份号码 44528119800929305X



验证码：202606259900537848

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨晓东

性别：男

证件号码：44528119800929305X

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴229个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070612
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202512	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202601	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202602	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202603	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202604	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202605	112200020104	6249	499.92	已参保	/	
202606	112200020104	6249	499.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-22。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月25日

质量负责人 郭衡

证书编码: 0442310900006000223

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郭衡

身份证号: 440513199711144513

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2023年07月05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

普通高等学校

# 毕业证书



学生 **郭衡** 性别男，一九九七年十一月十四日生，于二〇一七年  
九月至二〇二一年七月在本校 **软件工程** 专业  
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 **广东技术师范大学天河学院** 校（院）长：



**胡社军**

证书编号: 126681202105001507

二〇二一年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 郭衡  
性别 男 民族 汉  
出生 1997年11月14日  
住址 广东省汕头市潮阳区贵屿镇联堤前园路口新厝一街1号  
公民身份号码 440513199711144513



 中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局  
有效期限 2024.07.03-2044.07.03



验证码：202606266910736988

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郭衡

性别：男

证件号码：440513199711144513

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴20个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220601
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日



施工员 黄梓恒

证书编码：0441710494417003040

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：黄梓恒

身份证号：440682198910123735

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2020年11月23日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 广东省职称证书

姓名：黄梓恒

身份证号：440682198910123735



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101277996

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



普通高等学校

# 毕业证书



学生 黄梓恒 性别 男， 一九八九年 十 月 十二日生， 于二〇〇八年  
九月至 二〇一二年 六 月在本校 土木工程 专业  
四 年制本科学习， 修完教学计划规定的全部课程， 成绩合格， 准予毕业。

校 名： 广东工业大学

校 长：



证书编号： 118451201205003252

二〇一二年 六月 二十八 日

查询网址： <http://www.chsi.com.cn>

姓 名 黄梓恒

性 别 男 民 族 汉

出 生 1989 年 10 月 12 日

住 址 广东省佛山市南海区里水  
镇麻奢后街村新基街十巷  
1号

公民身份号码 440682198910123735



## 中华人民共和国 居民身份证

签发机关 佛山市公安局南海分局

有效期限 2016.03.21-2036.03.21



验证码：202606152802125641

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄梓恒

性别：男

证件号码：440682198910123735

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

## (一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴167个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120722
生育保险	/

## (二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202512	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202601	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202602	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202603	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202604	112200020104	6323	505.84	已参保	/	
202605	112200020104	6323	505.84	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-12。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月15日

材料员 窦冠海

证书编码: 0441611194416002903

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 窦冠海

身份证号: 440821197411090338

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 10月 28日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 广东省职称证书

姓名：窦冠海

身份证号：440821197411090338



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128133

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

16

# 毕业证书



学生 窦冠海 性别男，一九七四年十一月九日生，于二〇一〇年一月至二〇一二年六月在本校 建筑工程技术

专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 湖南城市学院

校（院）长：

李建华

批准文号：教发函[2002]77号  
证书编号：115275201206061356

二〇一二年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 窦冠海  
 性别 男 民族 汉  
 出生 1974年11月9日  
 住址 广州市天河区银利街35号  
 大院8号304房  
 公民身份号码 440821197411090338

中华人民共和国  
 居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局  
 有效期限 2025.03.06-长期



验证码：202606126908780973

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：窦冠海

性别：男

证件号码：440821197411090338

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴365个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202502	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202503	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202504	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202505	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202506	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202507	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202508	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202509	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202510	112200020104	7064	565.12	已参保	/	
202511	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202512	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202601	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202602	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202603	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202604	112200020104	11910	952.8	已参保	/	
202605	112200020104	11910	952.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月12日

安全员 杨濠杰

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2021)0147570

姓名:杨濠杰

性别:男

出生年月:2000年05月14日

企业名称:广东省建筑工程机械施工有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2021年12月09日

有效期:2024年09月11日至2027年12月08日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年09月11日



# 广东省职称证书

姓名: 杨濠杰  
身份证号: 445281200005141534



职称名称: 技术员  
专业: 建筑施工  
级别: 员级  
取得方式: 考核认定  
通过时间: 2023年05月26日  
评审组织: 广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2300106193336  
发证单位: 广东省建筑工程集团有限公司  
发证时间: 2023年06月15日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

# 毕业证书



学生 **杨濠杰** 性别 **男**，二〇〇〇年 **五** 月 **十四** 日生，于二〇一八年  
**九** 月至二〇二一年 **六** 月在本校 **建筑室内设计** 专业  
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：

**邹建华**

证书编号：**142681202106003136**

二〇二一年 六 月 三十 日





验证码：202606266805391058

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨濠杰

性别：男

证件号码：445281200005141534

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴60个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

劳资专管员 龚敏

证书编码：0441711394417001636

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓 名： 龚敏

身份证号： 430922199009247615

岗位名称： 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

**继续教育记录：**

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2020 年 11 月 19 日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

# 广东省职称证书

姓名：龚敏

身份证号：430922199009247615



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103251165

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日



2-66



# 高等教育自学考试 毕业证书

姓名: 龚敏  
身份证号: 430922199009247615  
证书编号: 65439122101004098



参加 土木工程 专业 本科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格,  
经审定, 准予毕业。



16114801

No.01- 1604843766

姓名 龚敏  
性别 男 民族 汉  
出生 1990年9月24日  
住址 湖南省桃江县松木塘镇响  
清源村399号



公民身份号码 430922199009247615



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 桃江县公安局  
有效期限 2025.05.06-2045.05.06



验证码：202606266845438700

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：龚敏

性别：男

证件号码：430922199009247615

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴120个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	6152	492.16	已参保	/	
202512	112200020104	6152	492.16	已参保	/	
202601	112200020104	6152	492.16	已参保	/	
202602	112200020104	6152	492.16	已参保	/	
202603	112200020104	6152	492.16	已参保	/	
202604	112200020104	6152	492.16	已参保	/	
202605	112200020104	6152	492.16	已参保	/	
202606	112200020104	6152	492.16	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

电气工程师 李剑

	级 别： 高 级
(加盖福建省人力资源和社会保障厅钢印有效)	专业名称： 电气
姓 名： 李 剑	资格名称： 高级工程师
性 别： 男	评审组织： 福建省工程系列机械专业高级职 务任职资格评审委员会
身份证号： 350102197801224531	审批部门： 厅
工作单位： 福建宏瑞建设工程有限公司	批准文号： 闽人社批复[2017]570号
证书编号： 闽G009-18921	批准日期： 2017.12.29

姓名 李 剑	
性别 男 民族 汉	
出生 1978 年 1 月 22 日	
住址 福建省福州市晋安区岳峰 镇晋安支路57号晋安新村 B3座1梯203单元	
公民身份号码 350102197801224531	

	中华人民共和国 居民身份证
签发机关 福州市公安局晋安分局	
有效期限 2026.04.13-长期	

成人高等教育  
**毕业证书**



学生李剑性别男，  
一九七八年一月二十二日生，  
二〇〇六年二月至二〇〇九年一月  
在本校电气工程及其自动化专业  
函授学习，修完专科起点本科教学计划规定的  
全部课程。成绩合格，准予毕业。



校长:

吴敏生

学校: 福州大学

二〇〇九年一月三十一日

批准文号: 教成厅(1993)1号

证书编号: 103865200905000054



验证码：202606154377871015

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李剑

性别：男

证件号码：350102197801224531

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴86个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020104	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020104	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-12。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月15日

道桥工程师 阳霖

# 广东省职称证书

姓名：阳霖  
身份证号：440112197311100311



职称名称：高级工程师  
专业：道路与桥梁工程  
级别：副高  
取得方式：职称评审  
通过时间：2022年06月17日  
评审组织：广东省交通工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101156416  
发证单位：广东省人力资源和社会保障厅  
发证时间：2022年09月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 阳霖

性别 男 民族 汉

出生 1973 年 11 月 10 日

住址 广州市黄埔区石化南一街  
141号大院7号307房



公民身份号码 440112197311100311



中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 广州市公安局黄埔分局

有效期限 2008.01.21-2028.01.21


成人高等教育

# 毕业证书



学生 阳霖 性别 男，一九七三年十一月 十 日生，于二〇〇六  
年 三 月至 二〇〇九年 一 月在本校 土木工程  
专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩  
合格，准予毕业。

校 名： 湖南城市学院

校（院）长： 

批准文号：

证书编号： 115275200905000638

二〇〇九年 一 月 八 日



验证码：202606153218755448

## 广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：阳霖

性别：男

证件号码：440112197311100311

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴383个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202502	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202503	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202504	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202505	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202506	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202507	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202508	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202509	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202510	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202511	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202512	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202601	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202602	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202603	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202604	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	
202605	112200020104	26058	2084.64	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-12。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020104:广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月15日

# 十、.投标人企业所有制情况申报表

## 十、投标人企业所有制情况申报表

### 投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市南山区西丽街道办事处

我方参加 留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实  
的责任。

申报人姓名	中都工程设计有限公司	
企业所有制	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	刘黎明 黄道沸 中都（广州）投资咨询合伙企业（有限合 伙）	出资比（7.5）% 出资比（60）% 出资比（32.5）%
非控股股东/投资人	无	出资比（ ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监  
督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认  
可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单  
位；

3. 如为联合体投标，联合体所有成员均需提供申报表。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：  (加盖公章)  
法定代表人或其委托代理人  (签字或加盖私章)  
2026年06月24日



- 目录导航
- 全部展开
- 基础信息
- 营业证照信息
- 营业期限信息
- 股东及出资信息
- 主要人员信息
- 分支机构信息
- "多证合一" 信息公示
- 清算信息
- 变更信息
- 另册管理
- 获得荣誉信息
- 行政许可信息
- 知识产权信息
- 抵押出质信息
- 司法协助信息
- 抽查检查信息
- 违法失信信息
- 自主公示信息
- 登记机关发布公告
- 自主发布信息

### 中部工程设计有限公司

存续 (在警、开业、在册)

☆ 关注 更多

统一社会信用代码: 91510000565682790A  
注册号:  
法定代表人: 黄道羽  
登记机关: 金牛区市场监督管理局  
成立日期: 2010年12月13日

- 股东及出资信息
- 变更信息
- 行政许可信息
- 企业年报信息
- 行政处罚信息
- 列入经营异常名录...
- 列入严重违法失信...

#### 营业证照信息

统一社会信用代码:	91510000565682790A	企业名称:	中部工程设计有限公司
注册号:		法定代表人:	黄道羽
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2010年12月13日
注册资本:	5500.000000万人民币	核准日期:	2025年04月29日
登记机关:	金牛区市场监督管理局	登记状态:	存续 (在警、开业、在册)
住所:	成都市金牛区文汇里150号附201号2层18号 (申报承诺)		
经营范围:	许可项目: 建设工程设计; 建设工程勘察; 建设工程施工; 测绘服务; 施工专业作业; 国土空间规划编制; 地质灾害治理工程勘察; 互联网信息服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 招投标代理服务; 工程管理服务; 劳务服务 (不含劳务派遣); 土石方工程施工; 基础地质勘查; 地质勘查技术服务; 规划设计管理; 信息技术咨询服务; 工程造价咨询业务; 安全咨询服务; 社会稳定风险评估; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业证照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业证照公示内容作相应调整, 详见 [https://www.samr.gov.cn/zw/zfxqk/fdzdskns/djpcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxqk/fdzdskns/djpcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

#### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	刘黎明	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	黄道沸	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	中部 (广州) 投资咨询合伙企业 (有限合伙)	合伙企业	企业法人营业执照(公司)	91440101MASCXL215G	查看

共查询到 3 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

### 股东及出资详细信息



#### 股东信息

股东名称	刘黎明
认缴额 (万元)	412.5
实缴额 (万元)	

#### 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	310.5	2026年12月31日
其他	102	2016年1月18日

#### 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

股东信息

股东名称	黄道沸
认缴额 (万元)	3300
实缴额 (万元)	1170

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	3102	2026年12月31日
其他	198	2016年1月18日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	900	2013年9月5日
货币	270	2012年2月15日

股东信息

股东名称	中都 (广州) 投资咨询合伙企业 (有限合伙)
认缴额 (万元)	1787.5
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1787.5	2026年12月31日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

十、投标人企业所有制情况申报表

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市南山区西丽街道办事处

我方参加留仙大道沿线与重点路口沿线隐患整治和市政功能设施完善工程设计施工总承包的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实  
的责任。

申报人姓名	广东省建筑工程机械施工有限公司	
企业所有制	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	广东省建筑工程集团股份有限公司	出资比（100）%
非控股股东/投资人	无	出资比（ ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
3. 如为联合体投标，联合体所有成员均需提供申报表。
4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：广东省建筑工程机械施工有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或加盖私章）

2026年06月24日



企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

### 广东省建筑工程机械施工有限公司

存续 (在营、开业、在册)

☆ 关注 更多

统一社会信用代码: 91440000190327206L

注册号:

法定代表人: 谭国辉

登记机关: 广东省市场监督管理局

成立日期: 1986年02月13日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名...

列入严重违法失...

#### 营业执照信息

统一社会信用代码:	91440000190327206L	企业名称:	广东省建筑工程机械施工有限公司
注册号:		法定代表人:	谭国辉
类型:	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	成立日期:	1986年02月13日
注册资本:	35000.000000万	核准日期:	2026年05月18日
登记机关:	广东省市场监督管理局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	广东省广州市南沙区翠涌街7号701、702室		
经营范围:	许可项目: 建设工程施工; 建设工程设计; 施工专业作业; 地质灾害治理工程施工; 住宅室内装饰装修; 建筑物拆除作业 (爆破作业除外); 电气安装服务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 土石方工程施工; 园林绿化工程施工; 人工造林; 建筑工程用机械制造; 普通机械设备安装服务; 专用设备修理; 汽车零部件零售; 建筑材料销售; 非金属矿及制品销售; 五金产品零售; 五金产品批发; 石油制品销售 (不含危险化学品)。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

#### 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

股东信息

股东名称	广东省建筑工程集团股份有限公司
认缴额 (万元)	10817
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
其他	5000	2022年11月30日
其他	5000	2020年4月28日
其他	817	2007年2月6日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------