

标段编号： 2507-440307-04-01-929353002001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 岗头西站地下连通通道工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国五冶集团有限公司

日期： 2026年07月14日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。
2	企业获奖情况	近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3 项） 注：1. 若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。 2. 国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》、《市政工程最高质量水平评价》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水

		利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。
3	项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。业绩要求：近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人提供自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 2 项，超过 2 项的，只认前 2 项业绩，需按照规模从大到小排序）；证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）
4	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员（施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员）等相应的资格证书、上岗证书(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明（提供高工证明、毕业证等相关证明材料）、社保证明（截标当月及前两个月内均有效）。注：1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写；2. 项目管理机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。


1、企业业绩情况

企业业绩情况表

序号	项目名称	建设单位	合同金额（万元）	竣工日期	备注
1	华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目（干管项目一期）（一批次）-毛家湾污水处理厂进厂干管项目建设工程	成都天府新区投资集团有限公司	25586.174	2022-7-1	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
2	锦江水生态治理（一期）建设项目锦江截污管涵工程（两江环抱区段）施工一标段	成都锦江绿道建设投资集团有限公司	37709.135099	2023-12-28	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
3	成都经开区智慧电力综合管廊工程	成都经开产投建设投资有限公司	82645.264835	2024-5-11	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
4	邛崃市卧龙至羊安供水管网工程	四川上善水务有限公司	15051.513917	2023-12-29	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
5	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程	成都经开建设管理有限公司	61676.07	2022-6-30	中标通知书、施工合同、竣工验收报告
6	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程总承包	颍上县重点工程建设管理中心	51471.00	2022-3-1	中标通知书、施工合同、竣工验收报告

1.1、华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目(干管项目一期)(一批次)-毛家湾污水处理厂进厂干管项目建设工程

中标通知书



成都天府新区投资集团有限公司

中标通知书

天投中标 2021-216 号

中国五冶集团有限公司:

由成都天府新区投资集团有限公司组织招标的华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目(干管项目一期)(一批次)-毛家湾污水处理厂进厂干管项目施工 / 标段, 现已完成招标工作, 现确定你单位为中标人。

中标价: 255861740.00 元。

工 期: 302 个日历天。

质量标准: 达到现行国家施工质量验收合格标准。

负责人: 喻绵俊

请你单位收到中标通知书后, 在 30 日内到成都天府新区投资集团有限公司与我方签订合同, 在此之前需按招标文件的规定提供保函或缴齐履约保证金。逾期未提供保函或缴齐履约保证金未签订合同, 则由招标人另外确定中标单位。

合同签订联系人: 季欣桐, 联系电话: 028-80256585。

特此通知。

招标人: 成都天府新区投资集团有限公司

日期: 2021 年 8 月 5 日



施工合同

华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目（干
管项目一期）（一批次）—毛家湾污水处理厂进
厂干管项目建设工程

施工合同

合同编号：1009-GCSG-202108-00160

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

2024年 8月

第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都天府新区投资集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就该项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目（干管项目一期）（一批次）—毛家湾污水处理厂进厂干管项目

2. 工程地点：成都天府新区直管区华阳街道、正兴街道

3. 工程立项批准文号：川天经审批【2021】第28号

4. 资金来源：国家投资-政府投资

5. 工程内容：本项目工程的施工，包括但不限于为完成本工程建设的所有工程内容（除发包人另行委托的工作外）以及为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、工程承包范围及内容：

1. 工程承包范围：包含华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目（干管项目一期）（一批次）—毛家湾污水处理厂进厂干管项目工程施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。最终以发包人书面通知的工作范围为准。

2. 工程承包范围的具体内容：

本项目工程的施工，包括但不限于为完成本工程建设的所有工程内容（除发包人另行委托的工作外）以及为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

三、合同工期

计划开工日期：2021年8月10日。具体开工日期以监理人签发的开工令（或其他开工指示文件）为准。

计划竣工日期：2022年6月30日。

工期总日历天数：302；节点工期：/。

缺陷责任期： 24 个月，自工程竣工验收合格之日开始计算。

四、质量标准

施工质量标准：达到国家现行标准规范要求，工程质量等级合格标准。

五、签约合同价与合同价格形式

1、本合同暂定金额（含税）为人民币 255861740.00 元（大写：贰亿伍仟伍佰捌拾陆万壹仟柒佰肆拾元）；

其中：

（1）安全文明施工费为人民币 4936769.99 元（大写：肆佰玖拾叁万陆仟柒佰陆拾玖元玖角玖分）；

（2）规费为人民币 2023311.6 元（大写：贰佰零贰万叁仟叁佰壹拾壹元陆角整）；

（3）暂列金额为人民币 22333573.34 元（大写：贰仟贰佰叁拾叁万叁仟伍佰柒拾叁元叁角肆分）；

2、合同价格形式：固定综合单价。

3、本合同价款最终以审计金额为准。

五、项目经理

承包人项目负责人：喻绵俊，职业（执业）资格证书编号：00494183；

承包人技术负责人：陈军，职业（执业）资格证书编号：201718022。

六、合同文件的构成及优先顺序

- （1）中标通知书；
- （2）投标文件及其附件；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件（含技术标准和要求）及其附件（含《招标控制价》及《招标工程量清单》）；
- （6）图纸；
- （7）《已标价工程量清单》；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方

式支付合同价款。发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成承担工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年8月23日签订。

十、签订地点

本合同在成都天府新区直管区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人可另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)、加盖公章，且递交符合发包人要求的履约担保后生效。发包人、承包人双方责任义务履行完毕后终止。

十三、合同份数

本合同一式壹拾份，合同双方各执捌份，均具有同等法律效力，

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

地址：

承包人：中国五冶集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

联系人：

联系电话：

开户银行：成都第二支行

帐号：51001426208050242280

开户银行：

帐号：

地址：

竣工验收报告

20-119

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设
项目（干管项目一期）（一批次）
——毛家湾污水处理厂进厂干管项目

建设单位： 成都天府新区投资集团有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目 (干管项目一期) (一批次) ——毛家湾污水处理厂进厂干管项目		工程地址	天府新区成都直管区华阳街道、正兴街道
	工程规模	本工程位于成都市天府新区锦江西片区,属于污水干管建设工程。污水干管起点位于金子沱,沿滨河路锦江绿带—云龙路—沈阳路—锦江绿带,干管最终接入毛家湾污水处理厂。污水主干管总长约7Km(不含连通管),管径d1600-d2000,管材采用钢筋混凝土管。污水干管平均坡度为1.0‰-1.5‰,施工方式以顶管施工为主,并设置了配水井、阀门井、超深井等附属设施。同时,在沈阳路南侧敷设d1600污水管,此污水管主要用于连通本次设计d2000污水管与云龙路现状污水收集干管。			
	结构类型	钢筋混凝土管			
	造价(万元)	25586.17	工程类别	市政	
	开工日期	2021年9月2日	竣工验收日期	2022.07.01	
	建设单位	成都天府新区投资集团有限公司	监理单位	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	
	勘察单位	成都市勘察测绘研究院	基础检测单位	四川四正建设工程质量检测有限公司	
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	四川天府新区建设工程质量安全监督站	
验收组成员情况	单位	姓名	职称(职务)		备注
	建设单位	杨泉	项目负责人		
	监理单位	李德福	项目总监		00438757
		柯陶	总监		00438756
		李刚	总监		00538763
		邓锐	总监		00523779
		胡清霸	总监		00479763
		何成	监理员		JLFX(2019)11077

验收组组成情况	施工单位	喻绵俊	项目负责人	一级建造师: 11151161628700
		陈军	技术负责人	工程师证: 201718072
		郭飞	安全工程师	安全工程师证: 111建安C (20103089289)
		朱恒旭	质量员	职业培训合格证: 0512010900014000015
		代鑫雨	施工员	职业培训合格证: 0512010400014000016
	设计单位	马小蕾	项目负责人	CS126200114
	勘察单位	宋毛	项目负责人	AY115100709
	相关单位			
	监督机构	唐建明	监督员	

竣工验收内容	工程文件及合同要求所有内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、监理等单位负责人进行单位工程验收与工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,整个过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计与施工合同约定的所有内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 工程技术档案及有关资料完成,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 勘察、设计、施工、监理等单位有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 /
	5. 室内环境检测情况 /
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 无
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		土方工程	合格
		管道主体工程	合格
		附属构筑物工程	合格
		道路工程	合格
工 程 验 收 结 论	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查11项,其中好的10项,一般1项,差0项,综合评价好.	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 26 项 其中符合要求 26 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整	

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同规定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:

1. 工程技术档案、施工、监理资料、质量控制资料完整。
 2. 本工程按照国家标准有关设计施工规范施工,施工质量符合国家标准有关规定。
 3. 主要功能项目的抽查符合设计相关工程验收规范所规定。
 4. 本工程质量为合格,观感质量评价好,本工程验收合格。
- 本工程验收合格。

工
程
验
收
结
论

同意验收		建设单位: (公章)
项目负责人: 陈强	2022年7月1日	
同意验收		勘察单位: (公章)
勘察负责人: 王强	2022年7月1日	
同意验收		设计单位: (公章)
设计负责人: 孙强	2022年7月1日	
注册建造师 (项目经理): 喻强	企业技术负责人: 王强	施工单位: (公章)
2022年7月1日		
同意验收		监理单位: (公章)
总监理工程师: 王强	2022年7月1日	
附单位工程质量综合验收文件: 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告。 4. 监理单位对工程质量的评估报告。 5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单项工程质量验收报告。 6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。 9. 竣工验收遗留问题的处理结果。 10. 施工单位签署的工程质量保修书。 11. 法律、法规规定必须提供的其他文件。		

1.2、锦江水生态治理(一期)建设项目锦江截污管涵工程(两江环抱区段)施工一标段
中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司:

你方于 2021 年 3 月 15 日所递交的锦江水生态治理(一期)建设项目锦江截污管涵工程(两江环抱区段)施工一标段投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价:人民币(大写)叁亿柒仟柒佰零玖万壹仟叁佰伍拾元玖角玖分(¥377091350.99 元)

工期:540 日历天(北段直线段顶管施工须在 2021 年 6 月 30 日前完工)。

工程质量:达到国家现行标准规范要求,工程质量等级为合格。

项目总负责人:张强(证书编号:川 151111210815)。

其他人员:技术负责人:李茂川(证书编号:201618280)。

履行地点:成都市。

请你方在本通知书后的 30 日内,根据招标文件要求与我方签订施工承包合同,在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人:成都锦江绿道建设投资集团有限公司(盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

2021 年 3 月 24 日

施工合同

锦江水生态治理（一期）建设项目锦江截
污管涵工程（两江环抱区段）施工一标段



施工合同

合同编号：JJLDHT[2021]086

发包人：成都锦江绿道建设投资集团有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司

2021 年 3 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都锦江绿道建设投资集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就锦江水生态治理（一期）建设项目锦江截污管涵工程（两江环抱区段）施工一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：锦江水生态治理（一期）建设项目锦江截污管涵工程（两江环抱区段）施工一标段。

2. 工程地点：成都市中心城区。

3. 工程立项批准文号：成发改政务审批【2020】104号。

4. 资金来源：国家投资-政府投资。

5. 工程内容：

北段截污管涵工程主要内容为西北桥至红星桥府河两岸沿线50处下河口截流工程，根据管径及管道高程建设改良简易型分流井、旋转堰门智能分流井、下开式堰门智能截流井三类共50座分流井；沿西北桥至红星桥府河两岸绿道建设约6.0km d1400~d2400截流管，其中d2400截流管道长约5.2km；以及管道沿线各种检查井。同时配套建设沿沙河排洪渠右岸的0.6km d1400截流干管，截流绳溪河部分合流污水进入府河左岸管涵，最终汇合于太平桥府河右岸，经调蓄池、提升泵站，通过0.9km压力管沿马鞍南路、马鞍北路输送至一环路污水干管；西段截污管涵工程主要内容为：西安路d1000管道约1.2km，通惠门路d1000管道约0.38km，西郊河DN600压力管道约1.1km，二道河截污管道约d300~d400 0.3km，三道河截污管道d300~d400约 0.9km，管道沿线各种检查井、泵站、分流井等附属构筑物。

6. 工程承包范围：锦江水生态治理（一期）建设项目锦江截污管涵工程（两江环抱区段）施工一标段设计图范围内的所有工作内容的施工，具体详见《工程量清单》。

二、合同工期

计划开工日期：2021年3月31日（最终以监理单位发出的开工令为准）。

计划竣工日期：2022年9月21日。

工期总日历天数：540日历天（其中：北段直线段顶管施工须在2021年6月30日前完工）。工

期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工及验收规范合格标准。若同一项目存在不同的工程施工质量验收规范，且技术规范要求存在不同的，以最高标准的规范要求为质量验收依据。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为（含税）：¥377091350.99 元（人民币大写：叁亿柒仟柒佰零玖万壹仟叁佰伍拾元玖角玖分），不含税价格：¥345955367.88 元，税率：9%，税费：¥31135983.11 元。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆佰肆拾肆万贰仟零壹拾捌元零壹分（¥6442018.01 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）—（¥— 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）—（¥— 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁仟壹佰玖拾壹万捌仟壹佰捌拾伍元肆角伍分（¥31918185.45 元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：张强，身份证号码：612630198003082471，执业证号：川151111210815。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函及其附录；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同有权签字人签字（或盖章）并加盖公章或合同专用章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 3 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 成都市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自承包人向发包人依约定时间提交履约担保后，由双方法定代表人（或其授权代表）在本

合同上签字（或盖章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人（盖章）：成都锦江绿道建设投资集团有
限公司

法定代表人或授权代表人：龙李

统一社会信用代码：91510105MA6C68AE1G

地址：成都市青羊区百花潭路8号5层508室

开户行：中国银行成都武侯支行

帐号：1293 5470 3950

邮政编码：610000

电话：028-85599328

传真：028-61300907

承包人（盖章）：中国五冶集团有限公司

法定代表人或授权代表人：永

统一社会信用代码：91510100201906490X

地址：成都市锦江区五冶路9号

开户行：中国建设银行成都市第二支行

帐号：51001426208050242280

邮政编码：610063

电话：028-85957366

传真：028-85957333

竣工验收报告

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称： 锦江水生态治理（一期）建设项目-锦江截污管涵工程（两江环抱区段）施工一标段

建设单位： 成都锦江绿道建设投资集团有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制


工程概况	工程名称	锦江生态治理一期建设项目-锦江 机运管涵工程(内江经开区段)施工及安		工程地址	成都市金牛区, 青羊区
	建筑面积	/		结构类型	/
	层数	地上	地下	基础形式	/
	电梯	/		总 高	/
	开工日期	2021年6月21日		自动扶梯	/
	建设单位	成都锦江绿道建设发展有限公司	竣工验收日期	2023年12月28日	
	勘察单位	成都市勘察测绘研究院	监理单位	四川兴旺建设工程管理有限公司	
	设计单位	成都市市政工程设计院	施工图审查机构	四川中锦工程咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司		质量监督机构	成都市建设工程质量监督站
验收组成员情况	单位	姓名		职称(职务)	备注
	建设单位	鞠新杰			
	监理单位	汤维良	项目总监	5109379	
		赵永丰	土建监理工程师	00322893	
		范智兰	安装监理工程师	00509511	
		谭铮	市政监理工程师	00490778	
		朱志勇	安全监理工程师	00500991	
		鲁华			
	施工单位	张强	项目经理	01168524	
		冯建华	项目技术负责人	201318044	
		杨昌灿	质量员	51181090100935	
		王奉安	安全员	川建安C3(2014)3007432	
		黄书翰	施工员	0512010400005000071	

验收组组成情况	设计单位	陈园	项目负责人	CS165100555
		王飞	排水专业负责人	CS135100436
		曾靖皓	结构工程师	S185102775
		曾小云		
		王旭东		
		张波		
	勘察单位	岳良彬	项目负责人	AY105100654
		蒋进	技术负责人	AY0007460
		蒲超		
	相关单位			

竣工 验收 内容	锦江水生态治理(一期)建设项目—锦江截污管涵工程(两江环抱区段) 施工标段工程设计文件及合同要求的所有内容。
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	1.建设单位主持验收会议。 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程法律建设强制性标准情况。 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4.验收组实地查验工程质量。 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。 6.整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工 验收 条件 及检 查情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 设计文件和合同要求的所有内容已完成。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 工程技术档案,施工管理资料、质量保证资料完整,检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告: 勘察、设计、施工、监理已分别签署质量合格文件。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况: /
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 工程建设过程中发现的质量问题已整改完成,验收合格。
	6、住宅分户验收情况: /

工程验收结论	分部工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质 量 结 果
		北段、西段地基与基础工程	合格
		北段、西段管道主体工程	合格
		北段、西段附属构筑物	合格
		北段、西段电气工程	合格
		北段、西段弱电工程	合格
		北段、西段道路工程	合格
		北段、西段河堤工程	合格
		北段、西段绿化工程	合格
		西段排水泵站地基与基础工程	合格
		西段排水泵站主体结构	合格
		西段排水泵站建筑装饰装修	合格
		西段排水泵站屋面	合格
		西段排水泵站建筑电气工程	合格
		西段排水泵站建筑给排水	合格
		西段排水泵站通风与空调工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查46项,其中好的46项,综合评价好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 58 项 其中符合要求 58 项 核查结果: 合格	

工程验收结论	单位工程质量验收结论: 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收,认为: 1. 工程技术资料, 施工管理资料, 质量控制资料真实完整, 符合要求。 2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工, 施工质量满足国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕, 无质量隐患, 各种使用功能均能满足设计要求。 5. 本工程共 23 个分部, 分部质量评定为合格。观感质量评定合格。 本工程质量验收合格。
--------	---

符合设计, 验收合格。	建设单位: (公章) 项目负责人:  2023年12月28日
工程质量符合勘察规范及验收标准, 评定合格。	勘察单位: (公章) 勘察负责人:  2023年12月28日
工程质量符合设计文件验收标准, 评定合格。	设计单位: (公章) 设计负责人:  2023年12月28日
工程质量符合设计规范要求, 评定合格工程。	施工单位: (公章) 注册建造师(项目经理):  2023年12月28日 企业技术负责人:  2023年12月28日
符合施工质量验收规范要求, 验收合格。	监理单位: (公章) 总监理工程师:  2023年12月28日
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程施工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

业绩证明

锦江水生态治理（一期）建设项目锦江截污管涵工程（两江环抱区段）
施工一标段项目业主证明

“锦江水生态治理（一期）建设项目锦江截污管涵工程（两江环抱区段）施工一标段” 由中国五冶集团有限公司承建，该项目合同金额 37709.135099 万元，主要建设内容为截污管涵及各种检查井、泵站、分流井等附属构筑物，建设管道长约 11380 米，其中顶管段长度 5790 米（其中管径 D800 长度 476 米，管径 D1000 长度 1639 米，管径 D1400 长度 60 米，管径 D2400 长度 3615 米）。

特此证明！


成都锦江绿道建设投资集团有限公司

2021 年 6 月 16 日



1.3、成都经开区智慧电力综合管廊工程

中标通知书



中标通知书

中国五冶集团有限公司：

你方于2023年07月03日递交的成都经开区智慧电力综合管廊工程施工/标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：826452648.35元

工期/周期：270日历天。

质量要求：达到国家现行质量合格标准。

履约保证金：37817296.56元

中标范围：本标段施工图设计范围内的所有工作内容的施工，具体范围详见招标工程量清单。

项目负责人：谭微

证书名称：全国一级建造师注册证书 证书编号：川1512019202004996

建设地点：大面街道、东安街道、西河街道、十陵街道、洪安镇。

1、请你方在本通知书发出后10个工作日内，按照招标文件要求向我方提交履约担保；

2、请你方在本通知书发出后30日历天内，根据招标文件要求与我方签订合同；

3、其他：无。

特此通知！

招标人：成都经开区产投建设有限公司

法定代表人或授权委托人：



2023年7月12日

施工合同

2023-14

20-185

4/8

(GF—2017—0201)

建投公司 2022 版

建设工程施工合同

工程名称：成都经开区智慧电力综合管廊工程

建设单位（发包人）：成都经开产投建设投资有限公司

施工单位（承包人）：中国五冶集团有限公司

签订时间：2023 年 7 月 26 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都经开产投建设投资有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都经开区智慧电力综合管廊工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：成都经开区智慧电力综合管廊工程。
- 2.工程地点：太面街道、东安街道、西河街道、十陵街道、洪安镇。
- 3.工程立项批准文号：川投资备【2302-510112-99-02-347857】第JXQB-0044号。
- 4.资金来源：国家投资-非政府投资。
- 5.工程内容：约 17.96km 智慧电力综合管网，包括暗挖隧道、顶管、电力浅沟等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

- 6.工程承包范围：招标文件范围内的所有工程项目范围。

二、合同工期

计划开工日期：2023年7月20日。

计划竣工日期：2024年4月20日。

工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范，达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

- 1.签约合同价为：

人民币（大写）捌亿贰仟陆佰肆拾伍万贰仟陆佰肆拾捌元叁角伍分（¥826452648.35元），（含税价）；

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰仟柒佰壹拾柒万玖仟陆佰玖拾玖元壹角伍分 (¥ 27179699.15 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 壹仟壹佰捌拾玖万贰仟肆佰伍拾伍元陆角壹分 (¥ 11892455.61 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 柒仟零壹拾万零陆仟柒佰壹拾柒元壹角伍分 (¥ 70106717.15 元)。

2. 合同价格形式: 固定综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 谭微。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书或中选通知书(如果有);
- (2) 招标文件及其附件;
- (3) 投标文件及其附件;
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单或预算书;
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准; 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定

定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 7 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在成都市龙泉驿区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并双方盖章且承包人提交履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执叁份，备案机构留存壹份。

发包人：成都经开产投建设投资有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市龙泉驿区成龙大道888号

经办人：_____

电话：_____

签约地点：成都市龙泉驿区

承包人：中国五冶集团有限公司

合同专用章

开户行：中国建设银行成都第二支行

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市锦江区五冶路9号

经办人：_____

电话：_____

竣工验收报告

JS-A007



市政基础设施工程竣工验收报告 (建设单位)

工程名称: 成都经开区智慧电力综合管廊工程

建设单位: 成都经开产投建设投资有限公司 (公章)

施工单位: 中国五冶集团有限公司 (公章)

验收日期: 2024年5月11日

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

工程名称	成都经开区智慧电力综合管廊工程	工程地点	成都市龙泉驿区大面街道、东安街道、西河街道、洛带镇、洪安镇
工程规模	总长17364.993m	合同造价	
工程类别	市政电力综合管廊	结构类型	现浇钢筋混凝土结构
开工日期	2023年08月15日	竣工日期	2024年5月11日
规划许可证号		施工许可证号	
施工单位	中国五冶集团有限公司	项目负责人	谭微
监理单位	首盛国际工程咨询集团有限公司	项目总监理工程师	龚政
勘察单位	中建材西南勘测设计有限公司	项目负责人	张旭
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	项目负责人	李琪
建设单位	成都经开区产投建设投资有限公司	项目负责人	黄维林

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

一、工程概况：本工程为成都经开区智慧电力综合管廊工程，工程规模：1. ABC段桩号K0+000~K4+031.1(长445.278m)，20*2.2m电力管廊共计14136.878m(含预留接口17m)。2. ABC段桩号K0+365~K0+000(长365m)，20*2.2m电力管廊共计365m。3. DE段桩号K0+000~K0+302.4(长302.4m)，1.6*1.8m不开启电力管廊共计302.4m。4. GF段桩号ZK0+000~ZK0+23.718(长23.718m)，-K0+032.82~K2+070.4(长2103.22m)，K2+124.4~K2+193(长68.6m)，1.6*1.8m不开启电力管廊共计2200.538m(含预留接口5m)。5. M段桩号K0+002.8~K0+441.672(长444.472m)，20*2.2m不开启电力管廊共计444.472米。6. 主通道桩号A1:74.03m, A2:49.4m, A3:38.6m, A4:18.7m, F1:7m, F2:30.4m, M1:18.3m, M2:37.86m, 1.4*1.8m不开启电力管廊共计278.29m(含预留接口4m)。总长为17399.078m。

二、执行基本建设程序情况：

严格按照竣工验收方案进行，执行到位，符合程序要求。

三、对工程勘察工作的评价：

项目勘察数据符合实际要求，科学、准确。勘察设计成果及时服务到位。

四、对工程设计工作的评价：

设计单位在设计过程中能根据地质勘察资料和建设单位的使用需求进行科学设计，并能根据用户需求及时准确地设计变更，服务良好；能严格执行国家工程建设有关法规和强制性标准，做到科学、合理、美观、大方。

五、对工程监理工作的评价：

项目总监监理工程师、专业监理工程师、监理员依据委托监理合同约定，对工程项目开展管理工作，对工程重要部位进行全过程旁站监理，监理服务工作满意。

六、对工程施工工作的评价：

施工单位在施工过程中，能按照图纸设计和施工规范要求合理安排组织施工。能基本履行合同对质量做出控制。能执行法律法规和工程建设强制性标准，工程质量控制资料基本齐全有效，达到竣工验收标准。

七、工程竣工验收依据:

施工合同
设计图纸及变更洽商
给排水管道工程施工及验收规范 GB50068-2008
混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015
建筑与市政排水管网工程验收规范 GB55030-2022
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015

八、工程竣工验收程序、内容和组织形式情况:

验收程序	1. 建设单位主持验收会议。 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。 4. 验收组实地查验工程质量。 5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。	
验收内容	档案资料 检查情况	质量控制资料经核查 12 项全部符合规范要求。
	工程实体 检查情况	经各分部分项工程验收, 工程质量符合验收标准, 主要建筑材料、构配件检查 18 项, 见证 18 项, 全部符合规范要求。安全和主要使用功能共核查 12 项符合要求, 使用功能均满足。
	工程外观 检查情况	共检查 13 项, 观感质量符合要求。

九、工程竣工验收意见:

经对本工程综合验收,各分部工程符合设计要求,施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求,单位工程竣工验收合格。

施工单位: (公章)

项目负责人: 谭微 2024年5月11日

施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求,工程竣工验收合格。

监理单位: (公章)

总监理工程师: 2024年5月11日

符合设计及勘察报告要求。

勘察单位: (公章)

项目负责人: 2024年5月11日

符合设计及相关规范规定

设计单位: (公章)

项目负责人: 2024年5月11日

施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求,单位工程竣工验收合格。

建设单位: (公章)

项目负责人: 2024年5月11日

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

1.4、邛崃市卧龙至羊安供水管网工程

中标通知书

中标通知书

中国五冶集团有限公司：

你方于 2021 年 01 月 06 日所递交的邛崃市卧龙至羊安供水管网工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币（大写）壹亿伍仟零伍拾壹万伍仟壹佰叁拾玖元壹角柒分（¥150515139.17）

工期：360 日历天。

工程质量：达到国家及工程所属行业等相关质量验收合格。

项目经理：高志惠 建造师证号：川 151151519125

履行地点：邛崃市（以规划局最后确定的选址为准）。

请你方在本通知书后的 30 日内，根据招标文件要求与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____



法定代表人：_____



(签字或盖章)

2021 年 1 月 14 日

副本

邛崃市卧龙至羊安供水管网工程

建设工程施工合同

合同编号: SSSW-2021-004

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

邛崃市卧龙至羊安供水管网工程

建设工程施工合同

合同编号: SSSW-2021-004

住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 四川上善水务有限公司

承包人(全称): 中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就邛崃市卧龙至羊安供水管网工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 邛崃市卧龙至羊安供水管网工程

2.工程地点: 邛崃市(以规划局最后确认的选址为准)。

3.工程立项批准文号: 邛发改审批【2018】262号

4.资金来源: 邛崃市财政资金及业主自筹

5.工程内容: 新建供水管网与调压站,管道附属构筑物如阀门井、排泥井、排气井等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: 招标文件规定的招标内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年1月30日。

计划竣工日期: 2022年1月25日。

工期总日历天数: 360日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家及工程所属行业等相关施工质量验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) 壹亿伍仟零伍拾壹万伍仟壹佰叁拾玖元壹角柒分(¥150515139.17元);

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 贰佰柒拾玖万零叁佰捌拾捌元肆角叁分(¥2790388.43元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 规费:

人民币(大写) 贰佰捌拾陆万陆仟捌佰叁拾柒元肆角叁分(¥ 2866837.43 元)。

(5) 暂列金额:

人民币(大写) 柒佰玖拾肆万玖仟叁佰叁拾叁元捌角伍分 (¥ 7949333.85 元)

2. 合同价格形式: 本合同采用固定单价合同形式。

五、项目经理

承包人项目经理: 高志惠。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 四川上善水务有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。



发包人: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____
(签字或盖章)

组织机构代码: 91510183677190205N

地 址: 成都市邛崃市卧龙镇金龙村七组

邮政编码: 611530

法定代表人: 植龙凤

委托代理人: _____ / _____

电 话: 028-61786558

传 真: 028-88790520

电子信箱: _____ / _____

开户银行: 成都农商银行邛崃支行

账 号: 022800000120010006222

注: 合同中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况修改。



承包人: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____
(签字或盖章)

组织机构代码: 91510100201906490X

地 址: 成都市锦江区五治路 9 号

邮政编码: 610063

法定代表人: 朱永繁

委托代理人: _____ / _____

电 话: 028-85957366

传 真: _____ / _____

电子信箱: _____ / _____

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账 号: 51001426208050242280

竣工验收报告

1	2	3	4	全	单位工程设置	编制/清单说明	分部分项工程清单	措施项目清单	其他项目清单	签证索赔清单	工料机汇总表	按实计算费用表	费用汇总表
					序号	编号	项目名称	工程量	单位	综合			
										单价			
▽ 增 邛崃市卧龙至羊安供水管网工程					—	F目149	040504002334	泄压阀井 1800*2400 主管DN1200	3	座	14149.41		
▽ 单项工程					—	F目150	040502001335	释压泄放阀 DN100,1.6MPa	6	个	4449.18		
调压站					—	F目151	040502001336	限位伸缩节 DN100,1.6MPa	6	个	1049.18		
给水工程					—	F目152	040502006337	钢制法兰盘 DN100 P=1.6MPa	12	个	85.79		
					—	F目153	030817008338	刚性防水套管 DN100	18	个	317.10		
					—	F目154	040502002339	钢管管件 90° 弯头 DN100 P=1.6MPa	6	个	397.20		
					—	F目155	040501002340	焊接钢管 Q235B D108*4.5	48	m	164.31		
					—	F目156	040502002341	钢管管件 三通 DN100*DN100	6	个	2589.24		
					—	F目157	040801033342	标识桩 L*E*H=150*150*1200	329	座	170.65		
					—	F目158	040501010343	顶管接收井 φ4000	27	座	37965.19		
					—	F目159	040501010344	顶管接收井 φ6000	29	座	57153.57		
					—	F目160	040501012345	顶管 焊接钢管 D1520*12	1311	m	5167.93		
					—	F目161	040501012346	顶管 焊接钢管 D1220*10	565	m	3736.52		
					—	F目162	040501012347	顶管 焊接钢管 D1220*12	120	m	3847.62		
					—	F目163	040501012348	顶管 焊接钢管 D1020*12	181.62	m	3744.64		
					—	F目164	040503002349	混凝土支墩	368.8	m3	546.72		
					—	F目165	040303002350	C25管道沟槽混凝土基础	1850.949	m3	550.37		
					—	F目166	040303001351	混凝土垫层 C15	145.6	m3	521.95		
					—	F目167	040901001352	现浇构件钢筋 直径≤φ10	27.642	t	5063.93		
					—	F目168	040901001353	现浇构件钢筋 直径φ12~φ16	9.555	t	4530.93		
					—	F目169	040203007354	20cm厚C25混凝土路面	8520	m2	114.69		
					—	F目170	050102013355	栽植混播草坪	11360	m2	21.18		
					—	F目171	041001001356	拆除水泥混凝土路面 厚20cm	8520	m2	7.31		
					—	F目172	041001002357	拆除及恢复人行道路	440	m2	14.05		
					—	F目173	041001003358	拆除道路基层	8520	m3	13.89		
					—	F目174	040203005359	管道穿越河床雷诺护垫	4002.99	m2	13.14		
					—	F目175	040201007360	管道穿越河床回填	10155.27	m3	39.79		
					F段2								
							小计						

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称： 邛崃市卧龙至羊安供水管网工程

建设单位： 四川上善水务有限公司

四川省建设工程质量安全监督总站 监制

四川省建设工程质量安全总站 监制

工程概况	工程名称	邛崃市卧龙至羊安供水管网工程		工程地址	邛崃市孔明街道至羊安镇
	建筑面积	/ m2		结构类型	市政工程
	层数	地上	地下	基础形式	/
	电梯	/ 台		总 高	/
	开工日期	2021年3月26日		自动扶梯	/ 台
	建设单位	四川上善水务有限公司		竣工验收日期	2023年12月29日
	勘察单位	四川省自然资源勘察设计集团有限公司		监理单位	首盛国际工程咨询集团有限公司
	设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司		施工图审查机构	四川宏信建设咨询有限公司
	施工单位	中国五冶集团有限公司		质量监督机构	邛崃市住房和城乡建设局建设工程质量监督站
	验收组组成情况	单位	姓名		职称（职务）
建设单位		李 伟 哥			
监理单位		刘 良 松		总监	
施工单位		[Signature]		项目经理	

验收 组 成 情 况	设计单位	设计单位	设计负责人	
		设计单位	设计负责人	
	勘察单位	勘察单位	勘察负责人	
		勘察单位	勘察负责人	
	监理单位	监理单位	监理单位	
		监理单位	监理单位	
	相关单位	相关单位	相关单位	
		相关单位	相关单位	

竣工 验收 内容	工程合同及施工图纸要求全部内容
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	1. 建设单位主持验收会议 2. 建设、设计、勘察、监理、施工单位介绍合同履行情况及各环节执行和工程 建设强制性标准情况。 3. 验收组实地查验工程质量。 4. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。
竣工 验收 条件 及检 查情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 全部已完成
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 资料齐全，检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量检查报告： 签署齐全，检查合格。
	4、规划、消防、环保、人防等有关部门专项验收情况： 无
	5、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 无
	6、住宅分户验收情况： 无

工程验收结论	分部工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量结果	
		地基与基础工程	合格	
		主体结构工程	合格	
		装饰装修工程	合格	
		屋面工程	合格	
		建筑给、排水工程	合格	
		建筑电气工程	合格	
		通风与空调工程	合格	
		智能建筑工程	合格	
		土方工程	合格	
		附属构筑物工程	合格	
		管道主体工程	合格	
		/		
		/		
		观感 质量 综合 评价		
		质量控制 资料 核查 情况	共核查 53 项 其中符合要求 53 项 经鉴定符合要求 / 项 核查结果: 资料完整	

单位工程质量验收结论:

符合施工质量验收规范要求. 竣工验收合格.

工程
验收
结论

同表验收	建设单位: (公章) 项目负责人: 李荣奇 年 月 日
同表验收	勘察单位: (公章) 勘察负责人: 年 月 日
同表验收	设计单位: (公章) 设计负责人: 年 月 日
同表验收 注册建造师(项目经理): 年 月 日	施工单位: (公章) 企业技术负责人: 年 月 日
同表验收, 合格	监理单位: (公章) 总监理工程师: 刘良均 年 月 日
附单位工程质量综合验收文件: 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

1.5、大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程

中标通知书

中标通知书

龙建中标（ ）第 号

(牵头人)中国五冶集团有限公司 (成员)成都兴蜀勘察基础工程公司, (成员)中国市政工程西北设计研究院有限公司

大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程勘察-设计-施工总承包/标段已依照《中华人民共和国招标投标法》和《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等的规定进行招标, 经开标、评标、决标, 选择你单位中标。

工程名称	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程勘察-设计-施工总承包/标段		
招标人	成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司		
建设地点	成都市龙泉驿区东安湖片区	投资形式	国家投资-政府投资
计划文号	龙发改审批【2020】第10号		
中标规模	新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5线三条道路工程。环湖南路全长2355.786m(K0+039.782~K2+395.568), 宽30-35m; 环湖南路延伸段全长849.115m(K0+000-K0+849.115), 宽30m; A5线全长1061.597m(K0+000-K1+061.597), 宽25-30m。		
招标方式	公开招标	招标范围	新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程(再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、 <u>微型管廊等</u>)、道路附属工程(绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具)、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。其中勘察为岩土工程勘察(包括初勘、详勘、补勘等工作); 设计为方案设计、初步设计、施工图设计、设计阶段的BIM技术咨询及后续相关服务工作等; 工程施工为可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。
工程类别	市政工程		
中标价	1、勘察费: 在最高限价的基础上上浮20%计取, 即勘察费用投标报价为160元/米, 暂定勘察费为960000元。 2、最高限价为本工程暂定设计计费基数(66318.36万元)的1.75%, 设计费在最高限价基础上再上浮20%计取, 则暂定设计费为9284570元; 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件下浮7%, 暂定工程建设费为616760748元。	合同价	1、勘察费: 在最高限价的基础上上浮20%计取, 即勘察费用投标报价为160元/米, 暂定勘察费为960000元。 2、最高限价为本工程暂定设计计费基数(66318.36万元)的1.75%, 设计费在最高限价基础上再上浮20%计取, 则暂定设计费为9284570元; 3、按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件下浮7%, 暂定工程建设费为616760748元。

中 标 工 期	300 日历天	中 标 质 量	勘察设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等工程建设强制性标准的有关要求，并通过有关主管部门审查合格，设计阶段的 BIM 技术咨询成果满足设计审查需求； 工程施工质量标准：符合审查合格的设计图纸、达到国家现行施工验收规范合格标准；安全文明施工标准达到国家及地方安全生产文明施工标准化工地验收标准。	
结构类型及层数	/	建 造 师	姓 名	马强
分包工程个数	/		执业资格	一级注册建造师
			证书编号	川 151171832287
招标人：_____ 法定代表人：  (盖章)  (签字或盖章) 2020 年 4 月 2 日				

注：此表一式四份：建设单位、承包单位、办理施工许可证单位、招标监督备案机构各存一份，须与招标监督备案收讫通知书同时使用。

施工合同

经开区城投公司

合同编号 ZCB2020-04-78

勘察-设计-施工总承包合同

合同编号: _____

工程名称: 大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、
环湖南路延伸段、A5 线工程

发 包 人: 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人: (牵头人) 中国五冶集团有限公司 (成员) 成都兴蜀勘察基础工程
公司, (成员) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

签订时间: 2020 年 4 月 29 日

签订地点: 成都市龙泉驿区

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承包人（全称）：（牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）成都兴蜀勘察基础工程公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就工程总承包事宜经协商一致，订立本合同，共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程 勘察-设计-施工总承包标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程

（二）工程地点：成都市龙泉驿区东安湖片区

（三）工程规模：新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。环湖南路全长 2355.786m(K0+039.782~K2+395.568)，宽 30-35m；环湖南路延伸段全长 849.115m(K0+000-K0+849.115)，宽 30m；A5 线全长 1061.597m(K0+000-K1+061.597)，宽 25-30m。

（四）工程立项批准文号：龙发改审批〔2020〕10 号

（五）资金来源：国家投资-政府投资

（六）工程承包范围：新建环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线三条道路工程。新建道路工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、涵洞工程、排水工程、外电工程、综合管网工程（再生水管、过街电力通道、给水管、电力排管、通信管道、微型管廊等）道路附属工程（绿化工程、照明工程、交通工程、公交站、城市家具）、下穿隧道、地下联络通道、景观飞廊等。其中勘察为岩土工程勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；设计为方案设计、初步设计、施工

图设计、设计阶段的 BIM 技术咨询及后续相关服务工作等；工程施工为可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。

二、合同工期

本合同工期为 300 日历天，计划工期开始日期 2020 年 4 月 29 日，计划竣工日期 2021 年 2 月 22 日（各子项工程分别验收，计划竣工日期是指各子项工程均竣工验收合格的日期）。本合同履行时间为实际工期开始日期，承包人即应当开始本合同工作，施工开工时间以监理单位和监理工程师批准的开工令要求时间为准。

自本合同生效之日起，承包人应在上述约定的工期内完成工程并竣工验收。若发包人对工程有调整的，工期开始时间以发包人另行通知为准，工期相应顺延，承包人对对此应无条件接受，中标下浮费率不变。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准：满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准：符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范，达到合格标准。

安全文明施工标准：达到国家及地方安全文明施工标准。

四、合同价款

（一）本合同暂定总价 627005318 元，其中勘察费暂定含税价 960000 元（在最高限价基础上下浮 20 %）、设计费暂定含税价 9284570 元（在最高限价基础上下浮 20 %）、建安工程费暂定含税价 616760748 元（在最高限价 66318.36 万元基础上下浮 7 %）。

（二）结算其他事宜

各子项工程，可分别进行进度款支付、竣工验收、结算审核、款项支付、竣工结（决）算批复（备案）。承包人在可研批复的内容和金额内做限额设计，超过可研范围及金额的设计方案将不被批准。承包人在完成方案设计或初步设计后，应及时编制设计概算报龙泉驿区发改局批准，经批准的设计概算建安工程费作为本项目建安工程费的最高限价，承包人在此最高限价下进行限额设计。承包人依据施工图设计编制施工图预算，经评审的施工图预算不得超过经评审的设计概算对应的建安工程费。建安工程费结算价原则上不得超过经批准的设计概算建安工

程费（政府批准增加内容或投资额除外）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）发包人要求；
- （6）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

（一）发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（二）承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（三）发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同由发包人和承包人法定代表人或授权代表签字或盖章且发包人和承包人盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式 拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 拾贰 份。

本合同于 2020 年 4 月 29 日在成都市龙泉驿区成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司签订。

发包人：(公章) 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市龙泉驿区龙泉街道红岭路 311 号

邮政编码：610100

电 话：028-84870162

电子信箱：/

开户银行：建行成都经济技术开发区支行

账 号：9151011269093968X5

承包人：(成员公章) 成都兴蜀勘察基础工程公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市青华路 39 号

邮政编码：610072

电 话：028-87373227

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第一支行

账 号：51001416108051505640

承包人：(牵头人公章) 中国五冶集团有限公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：成都市锦江区五冶路 9 号

邮政编码：640063

电 话：028-85957366

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行

账 号：51001426208050242280

承包人：(成员公章) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

通讯地址：甘肃省兰州市定西路 459 号

邮政编码：730000

电 话：0931-8175871

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司兰州东岗支行

账 号：2703000509026416648

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明

本项目合同总价 627005318 元，根据联合体协议分工，成都兴蜀勘察基础工程公司负责本项目勘察工作（合同金额 960000 元），中国市政工程西北设计研究院有限公司负责本项目设计工作（合同金额 9284570 元），中国五冶集团有限公司负责本项目施工工作（合同金额 616760748 元）

四、 联合体协议书

中国五冶集团有限公司、成都兴蜀勘察基础工程公司、中国市政工程西北设计研究院有
限公司（所有成员单位名称）自愿组成 中国五冶集团有限公司-成都兴蜀勘察基础工程公
司-中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加 大运会主会场环湖基
础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程（项目名称）投标。现就
联合体投标事宜订立如下协议：

1、 中国五冶集团有限公司（某成员单位名称）为 中国五冶集团有限公司-成都兴蜀
勘察基础工程公司-中国市政工程西北设计研究院有限公司（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表
联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主
办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：成都兴蜀勘察基础工程公司负责勘察工作；岩
土工程勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；中国市政工程西北设计研究院有限公司负责设计工作：
方案设计、初步设计、施工图设计、设计阶段的 BIM 技术咨询及后续相关服务工作等；中国五冶集
团有限公司负责工程施工工作；可研报告范围内、合同约定的、发包人要求的全部工作内容和竣工
验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 肆 份，联合体成员和招标人各执一份。



牵头人名称：中国五冶集团有限公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)

联合体其他成员单位一名称：成都兴蜀勘察基础工程公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)



联合体其他成员单位二名称：中国市政工程西北设计研究院有限公司 (盖单位章)



法定代表人： (签字或盖章)



2020 年 03 月 25 日

注：

1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如投标人没有组成联合体参加投标，删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、项目管理机构”变为“四、项目管理机构”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

准予变更登记通知书

(龙泉) 登记内变核字 (2020) 第 8907 号

成都经开建设管理有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司，变更后名称 成都经开建设管理有限公司）、经营范围变更、章程备案、经理备案、董事备案、住所变更、监事备案、法定代表人变更、股东或股份发起人改变姓名或名称登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。

(印章)



(本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记, 企业凭此通知书办理有关手续, 登记机关不再出具企业名称变更登记证明)

竣工验收报告

JS-003



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目

工程名称：环湖南路、环湖南路延伸段、A5 线工程

建设单位：成都经开建设管理有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	大运会主会场环湖基础设施及智慧交通安保建设项目-环湖南路、环湖南路延伸段、A5线工程		工程地址	成都市龙泉驿区东安湖片区
	工程规模	环湖南路全长 2355.786m (K0+039.782~K2+395.568), 宽 30-35m, 包含一处下穿隧道 (K0+985~K1+590, 高度 7.5m); 3 座桥梁 (1 号桥全长 36.52m、2 号桥全长 45.04m、3 号桥全长 50.85m)。环湖南路延伸段全长 849.115m (K0+000~K0+849.115), 宽 30m; 含 2 座桥梁 (1 号桥全长 52.52m、2 号桥全长 43.4m)。A5 线全长 1061.597 (K0+000~K1+061.597), 宽 25-30m, 1 座桥梁 (1 号桥全长 46.208m)。本工程飞廊连接桥全长 207.21m, 标准宽度 7m, 全桥桥面面积 1390.865 m ² ; 飞廊框架结构为地上一层, 框架结构, 全长 124m, 高度 7.50m, 宽度 30m; 地下联络通道为地下一层, 框架结构, 建筑面积约 1.9 万 m ² , 层高 6.3m, 基础类型为独立基础。			
	结构类型	隧道: 双孔框架结构; 桥梁: 现浇箱梁; 道路: 沥青混凝土路面			
	造价 (万元)	61676.07	工程类别	市政公用工程	
	开工日期	2020.6.28	竣工验收日期	2022.6.30	
	建设单位	成都经开建设管理有限公司	监理单位	四川康立项目管理有限责任公司	
	勘察单位	四川兴蜀工程勘察设计集团有限公司	基础检测单位	四川驿都建设工程质量检测有限公司	
	设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	图纸审查机构	四川宏信建设咨询有限公司	
	施工单位	中国五冶集团有限公司	质量监督机构	成都市龙泉驿区建设工程质量监督站	
	单 位	姓 名	职 称 (职务)	备 注	
验收组成情况	建设单位	唐龙	项目负责人		
	监理单位	王和春	总监理工程师	51005169	
		吴胜国	专业监理工程师	52001567	
		崔正兵	专业监理工程师	51004054	
		曾庆彬	专业监理工程师	51004246	
		任运刚	专业监理工程师	51008840	
	施工单位	李兴勇	项目经理	一级建造师 川151202120220100	
		赖建华	技术负责人	00494373	
		郑磊	安全负责人	川建安B(2020)0022053	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制

四川省建设工程质量安全总站 监制

验收组情况	设计单位	初黎明	项目负责人	0002250
	勘察单位	廖勇	项目负责人	AY112100406
	相关单位			

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和验 收程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收与工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和施工合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况: 有关各部门专项验收合格。
	5. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 无
	6. 住宅分户验收情况: 无

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	子 单 位 工 程/分部工程	质 量 评 定 结 果
		道路工程	合格
		给水工程	合格
		再生水工程	合格
		排水工程	合格
		电力工程	合格
		通信工程	合格
		交通工程	合格
		照明工程	合格
		绿化工程	合格
		桥梁工程	合格
		隧道工程	合格
		机电工程	合格
	观感 质量 综合 评价	本工程观感质量符合设计及规范要求。 综合评价好	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 12 项 其中符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整	

四川省建设工程质量安全与监理协会 编制
四川省建设工程质量安全总站 监制

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,各方检查验收,认为:

1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。

2、本工程能够按照有关设计文件、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。

3、主要功能项目符合相关专业质量验收规范的规定。

4、本工程各分部工程质量评定为合格,观感质量评定为好。

本工程质量验收合格。

工
程
验
收
结
论

同意验收。	建设单位：(公章) 2022年6月30日
同意验收。	项目负责人：(公章) 2022年6月30日
同意验收。	勘察单位：(公章) 2022年6月30日
观感质量满足设计要求。同意验收。	设计单位：(公章) 2022年6月30日
已完成合同内容，资料齐全完整，同意验收。	施工单位：(公章) 2022年6月30日
同意验收。	监理单位：(公章) 2022年6月30日
附单位工程质量综合验收文件：	
1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告； 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告； 3、施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告； 4、监理单位对工程质量的评估报告； 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告； 6、工程有关质量检测和功能性试验资料； 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果； 8、验收人员签署的竣工验收原始文件； 9、竣工验收遗留问题的处理结果； 10、施工单位签署的工程质量保修书； 11、法律、法规规定必须提供的其它文件。	

1.6、颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程总承包
中标通知书

中 标 通 知 书

中国五冶集团有限公司：

你单位于 2019 年 8 月 26 日于颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程总承包（二次）（YSZGY-GC20190211）招标中，经综合评定，现确定你单位为中标单位，中标价为伍亿壹仟肆佰柒拾壹万元（小写：514710000.00）。

请你单位收到中标通知书后，于 30 日内到颍上县重点工程建设管理中心与招标人签订合同。

项目名称：颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程总承包（二次）

中 标 价：伍亿壹仟肆佰柒拾壹万元（小写：514710000.00）

项目经理：郑东雄



副本

颍上循环经济园二期路网、中水回用及
综合管廊项目工程总承包（二次）合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

颍上县重点工程建设管理中心为实施颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程总承包（二次）项目，已接受 中国五冶集团有限公司 对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：暂定人民币（大写）伍亿壹仟肆佰柒拾壹万元（514710000.00元）其中勘察设计费 3500000 元（其中不含税金额：3301886.79 元），建安工程费 511210000 元（其中不含税金额：469000000 元）。

4. 承包人项目经理：郑东雄；施工负责人：张凤金 设计负责人：_____。

5. 工程质量标准：

工程设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求。

工程施工质量标准：合格

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：2019 年____月____日，实际开始工作时间按照现场具备开工条件监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 730 天。

9. 工程概况

工程名称：颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程总承包（二次）
项目

工程批准、核准或备案文号：发改审批【2018】344号文件

工程内容及规模：(1) 道路工程：包含6条道路，总长度约11.755km。其中：创业大道长度3.01km，宽度24m；经七路长度2.9km，宽度36m；纬八路（东延）长度1.031km，宽度40m；纬五路长度2.98km，宽度15m；纬六路（东延）长度1.089km，宽度24m；纬七路长度0.745km，宽度15m；并配套建设给排水、弱电、路灯、绿化、公交站台、交通工程等。

(2) 综合管廊工程：总长度约5.9公里。

(3) 中水回用工程：包含中水回用处理系统及浓水处理系统，均分两期建设，一期、二期设计处理能力均为1万吨/日，并配套建设中水回用管网工程。

工程所在省市详细地址：安徽省阜阳市颍上县循环经济园

工程承包范围：(1) 本项目的勘察、施工图设计及施工总承包；(2) 配合招标人办理项目前期报建、报批等工作

10、合同签约时间：2019年9月24日。

11、本协议书一式壹拾贰份，合同双方各执陆份。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：各方盖章后生效。

发包人：

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)

承包人：

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字或盖章)



施工许可证

中华人民共和国
建筑工程施工许可证

编号： 3412261803060201—SX—001

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，本建筑工程符合
施工条件，准予施工。

特发此证。

发证机关

颍上县住房和城乡建设局

发证日期

2020 年 5 月 21 日



建设单位	颍上循环经济园管理委员会		
工程名称	颍上循环经济园二期路网及综合管廊工程		
建设地址	颍上县黄桥镇颍上循环经济园		
建设规模	298859平方米	合同价格	万元
勘察单位	安徽省阜阳市勘测院		
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		
施工单位	中国五冶集团有限公司		
监理单位	安徽万博建设项目管理有限公司		
勘察单位项目负责人	李士平	设计单位项目负责人	刘玉民
施工单位项目负责人	郑东雄	总监理工程师	晏学平
合同工期	731 日历天 2019年11月25日 至 2021年11月25日		

备注：

注意事项：

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应予施工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过规定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

竣工验收报告

编号：

工程竣工验收报告

工程名称：颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程—创业大道（纬一路-纬九路）

竣工日期：2022 年 3 月 1 日

验收组织单位（章）



阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程创业大道（纬一路-纬九路）			工程地点	颍上循环经济园	
工程规划许可证号	34122601900035	工程施工许可证号	34122603060201-SX001	质量监督注册号	122620003	
工程用途	市政道路工程	设计能力	甲级	造价	合同价 7367 万元	
工程主要内容	道路工程、给排水工程、桥梁工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等。					
开工日期	2020 年 3 月 1 日		竣工日期	2022 年 3 月 1 日		
建设单位	颍上县重点工程建设管理中心		法定代表人	李洪显		
单位地址	安徽省阜阳市颍上县颍阳路建设大厦内		项目负责人	宋鑫田		
勘察单位	安徽省阜阳市勘测院		资质等级	甲级	项目负责人	李士平
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		资质等级	甲级	项目负责人	刘玉民
施工总包单位	中国五冶集团有限公司		资质等级	特 级		
法定代表人	朱永繁		项目经理	郑东雄		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	安徽万博建设项目管理有限公司		资质等级	甲 级		
总监理工程师	晏学平		岗位证书号	34003494		
工程质量监督机构	颍上县建筑工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程创业大道（纬一路-纬九路）		结构类型	市政道路工程	工程规模	
施工单位	中国五冶集团有限公司	技术负责人	尚修民	开工日期	2021年03月01日	
项目经理	郑东雄	项目技术负责人	刘培江	完工日期	2021年12月16日	
序号	项 目	验收记录		验收结论		
1	分部（部位）工程	共 30 分部（部位），经查 30 分部（部位），符合标准及设计要求 30 分部（部位）		符合设计及规范要求		
2	质量控制资料核查	共 52 项，经审查符合要求 52 项，经核定符合规范要求 52 项		合 格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 20 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 0 项		符合规范要求		
4	观感质量验收	共抽查 59 项，符合要求 59 项，不符合要求 0 项		好		
5	综合验收结论	验收合格				
参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位	
	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位负责人 年 月 日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

创业大道（纬一路-纬九路）该工程为市政道路及附属物工程，验收范围：道路工程、给排水工程、桥梁工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等；工程总造价为 9639.4 万元，于 2020 年 3 月 1 日开工，于 2022 年 3 月 1 日工程竣工验收，经工程竣工验收组评议达成以下意见：

- 1、建设单位各项工作均依法、守法，严格遵循建设程序；
- 2、施工单位能够严格按图纸施工，充分体现设计意图，满足设计功能及各项指标，施工中能遵守国家有关建设法规、标准、规范；
- 3、设计单位有极强的服务意识，给予该工程积极的配合；
- 4、监理单位能够认真履行职责，严格控制工程质量，严格按有关建设标准、规范监理；
- 5、该工程竣工资料齐全，实体质量评定为合格；
- 6、该工程竣工验收意见为：工程质量合格。

验收组组长（签名）：宋知国

注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程
(纬五路、纬六路、纬八路)
工程竣工验收组成员签字

日期: 2022 年 3 月 10 日

序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	宋鑫田	颍上县重点工程建设 管理中心	工程师	项目负责人	宋鑫田
2	李士平	安徽省阜阳市勘测院	工程师	项目负责人	李士平
3	刘玉民	唐山市规划建筑设计 研究院	工程师	项目负责人	刘玉民
4	晏学平	安徽万博建设项目管 理有限公司	总监理 工程师	项目负责人	晏学平
5	朱广林	安徽万博建设项目管 理有限公司	监理工程师	专业监理工程师	朱广林
6	郑东雄	中国五冶集团有限公 司	一级建造师	项目经理	郑东雄
7	舒荣壮	中国五冶集团有限公 司	工程师	质量负责人	舒荣壮
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明: 1. 验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价, 形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时, 应当协商提出解决的方法, 待意见一致后, 重新组织工程竣工验收。

编号：

工程竣工验收报告

工程名称：颍上循环经济园二期路网及综合管廊项目
工程—经七路（纬一路-纬九路）

竣工日期：2022 年 3 月 1 日

验收组织单位（章）颍上县重点建设管理中心



阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	颍上循环经济园二期路网及综合管廊项目工程经七路（纬一路-纬九路）		工程地点	颍上循环经济园		
工程规划许可证号	34122601900035	工程施工许可证号	34122603060201-SX001	质量监督注册号	122620003	
工程用途	市政道路工程	设计能力	甲级	造价	合同价 10626 万元	
工程主要内容	道路工程、给排水工程、桥梁工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等。					
开工日期	2020 年 3 月 1 日		竣工日期	2022 年 3 月 1 日		
建设单位	颍上县重点工程建设管理中心		法定代表人	李洪显		
单位地址	安徽省阜阳市颍上县颍阳路建设大厦内		项目负责人	宋鑫田		
勘察单位	安徽省阜阳市勘测院		资质等级	甲级	项目负责人	李士平
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		资质等级	甲级	项目负责人	刘玉民
施工总包单位	中国五冶集团有限公司		资质等级	特 级		
法定代表人	朱永繁		项目经理	郑东雄		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	安徽万博建设项目管理有限公司		资质等级	甲 级		
总监理工程师	晏学平		岗位证书号	34003494		
工程质量监督机构	颍上县建筑工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	颍上循环经济园二期路网及综合管廊项目工程经七路（纬一路-纬九路）		工程地点	颍上循环经济园	
工程规划许可证号	34122601900035	工程施工许可证号	34122603060201-SX001	质量监督注册号	122620003
工程用途	市政道路工程	设计能力	甲级	造价	合同价 10626 万元
工程主要内容	道路工程、给排水工程、桥梁工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等。				
开工日期	2020 年 3 月 1 日		竣工日期	2022 年 1 月 1 日	
建设单位	颍上县重点工程建设管理中心		法定代表人	李洪显	
单位地址	安徽省阜阳市颍上县颍阳路建设大厦内		项目负责人	宋鑫田	
勘察单位	安徽省阜阳市勘测院		资质等级	甲级	项目负责人 李士平
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		资质等级	甲级	项目负责人 刘玉民
施工总包单位	中国五冶集团有限公司		资质等级	特 级	
法定代表人	朱永繁		项目经理	郑东雄	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位			资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	安徽万博建设项目管理有限公司		资质等级	甲 级	
总监理工程师	晏学平		岗位证书号	34003494	
工程质量监督机构	颍上县建筑工程质量监督站				

注:本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上循环经济园二期路网及综合管廊项目工程经七路（纬一路-纬九路）		结构类型	市政道路工程	工程规模	
施工单位	中国五冶集团有限公司	技术负责人	尚修民	开工日期	2021年03月01日	
项目经理	郑东雄	项目技术负责人	刘培江	完工日期	2022年01月11日	
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部（部位）工程	共 30 分部（部位），经查 30 分部（部位），符合标准及设计要求 30 分部（部位）			符合设计及规范要求	
2	质量控制资料核查	共 52 项，经审查符合要求 52 项，经核定符合规范要求 52 项			合 格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 20 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 0 项			符合规范要求	
4	观感质量验收	共抽查 59 项，符合要求 59 项，不符合要求 0 项			好	
5	综合验收结论	验收合格				
参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	宋金国	刘培江	李士华	马林	郑东雄	
	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	2022年3月11日	2022年3月11日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

经七路（纬一路-纬九路）该工程为市政道路及附属物工程，验收范围：道路工程、给排水工程、桥梁工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等；工程总造价为 10626 万元，于 2020 年 3 月 1 日开工，于 2022 年 01 月 11 日工程竣工验收，经工程竣工验收组评议达成以下意见：

- 1、建设单位各项工作均依法、守法，严格遵循建设程序；
- 2、施工单位能够严格按图纸施工，充分体现设计意图，满足设计功能及各项指标，施工中能遵守国家有关建设法规、标准、规范；
- 3、设计单位有极强的服务意识，给予该工程积极的配合；
- 4、监理单位能够认真履行职责，严格控制工程质量，严格按有关建设标准、规范监理；
- 5、该工程竣工资料齐全，实体质量评定为合格；
- 6、该工程竣工验收意见为：工程质量合格。

验收组组长（签名）：宋金田

注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

颍上循环经济园二期路网及综合管廊项目工程

(创业大道、经七路)

工程竣工验收组成员签字

日期:2020年3月24日

序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	宋鑫田	颍上县重点工程建设 管理中心	工程师	项目负责人	宋鑫田
2	李士平	安徽省阜阳市勘测院	工程师	项目负责人	李士平
3	刘玉民	唐山市规划建筑设计 研究院	工程师	项目负责人	刘玉民
4	晏学平	安徽万博建设项目管 理有限公司	总监理 工程师	项目负责人	晏学平
5	朱广林	安徽万博建设项目管 理有限公司	监理工程师	专业监理工程 师	朱广林
6	郑东雄	中国五冶集团有限公 司	一级建造师	项目经理	郑东雄
7	舒荣壮	中国五冶集团有限公 司	工程师	质量负责人	舒荣壮
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明: 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成经验收

组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。

编号:

工程竣工验收报告

工程名称: 颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程一纬五路(快速通道-经九路)

竣工日期: 2021 年 6 月 29 日

验收组织单位(章) _____



阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程纬五路（快速通道-经九路）		工程地点	颍上循环经济园	
工程规划许可证号	34122601900035	工程施工许可证号	34122603060201-SX001	质量监督注册号	122620003
工程用途	市政道路工程	设计能力	甲级	造价	59022、1 万元
工程主要内容	道路工程、给排水工程、桥梁、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等。				
开工日期	2020 年 3 月 1 日		竣工日期	2021 年 6 月 29 日	
建设单位	颍上县重点工程建设管理中心		法定代表人	李洪显	
单位地址	安徽省阜阳市颍上县颍阳路建设大厦内		项目负责人	宋鑫田	
勘察单位	安徽省阜阳市勘测院		资质等级	甲级	项目负责人 李士平
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		资质等级	甲级	项目负责人 刘玉民
施工总包单位	中国五冶集团有限公司		资质等级	特 级	
法定代表人	朱永繁		项目经理	郑东雄	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位			资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	安徽万博建设项目管理有限公司		资质等级	甲 级	
总监理工程师	晏学平		岗位证书号	34003494	
工程质量监督机构	颍上县建筑工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程纬五路（快速通道-经九路）		结构类型	市政道路工程	工程规模	
施工单位	中国五冶集团有限公司	技术负责人	尚修民	开工日期	2021年03月01日	
项目经理	郑东雄	项目技术负责人	刘培江	完工日期	2021年06月29日	
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部（部位）工程	共 30 分部（部位），经查 30 分部（部位），符合标准及设计要求 30 分部（部位）			符合设计及规范要求	
2	质量控制资料核查	共 52 项，经审查符合要求 52 项，经核定符合规范要求 0 项			合 格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 20 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 0 项			符合规范要求	
4	观感质量验收	共抽查 59 项，符合要求 59 项，不符合要求 0 项			好	
5	综合验收结论	验收合格				
参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	
	2021年6月29日	2021年6月29日	2021年6月29日	2021年6月29日	2021年6月29日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

纬五路（快速通道-经九路）该工程为市政道路及附属物工程，验收范围：道路工程、给排水工程、桥梁工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等；工程总造价为 59022.1 万元，于 2020 年 3 月 1 日开工，于 2021 年 6 月 29 日工程竣工验收，经工程竣工验收组评议达成以下意见：

- 1、建设单位各项工作均依法、守法，严格遵循建设程序；
- 2、施工单位能够严格按图纸施工，充分体现设计意图，满足设计功能及各项指标，施工中能遵守国家有关建设法规、标准、规范；
- 3、设计单位有极强的服务意识，给予该工程积极的配合；
- 4、监理单位能够认真履行职责，严格控制工程质量，严格按有关建设标准、规范监理；
- 5、该工程竣工资料齐全，实体质量评定为合格；
- 6、该工程竣工验收意见为：工程质量合格。

验收组组长（签名）



注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程
(纬五路、纬六路、纬八路)
工程竣工验收组成员签字

日期： 年 月 日


序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	宋鑫田	颍上县重点工程建设 管理中心	工程师	项目负责人	宋鑫田
2	李士平	安徽省阜阳市勘测院	工程师	项目负责人	李士平
3	刘玉民	唐山市规划建筑设计 研究院	工程师	项目负责人	刘玉民
4	晏学平	安徽万博建设项目管 理有限公司	总监理 工程师	项目负责人	晏学平
5	朱广林	安徽万博建设项目管 理有限公司	监理工程师	专业监理工程 师	朱广林
6	郑东雄	中国五冶集团有限公 司	一级建造师	项目经理	郑东雄
7	舒荣壮	中国五冶集团有限公 司	工程师	质量负责人	舒荣壮
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

专业管理部门验收意见

单 位	验 收 意 见
公安消防部门	年 月 日
规划部门	年 月 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	年 月 日

监督验收意见：



工程质量监督站（公章）
2021年6月27日

注：验收意见由专业管理部门明确通过验收，并加盖公章；或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

编号:

工程竣工验收报告

工程名称: 颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程—纬六路(创业大道-经九路)

竣工日期: 2021年6月27日

验收组织单位(章)



阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程纬六路（创业大道~经九路）			工程地点	颍上循环经济园	
工程规划许可证号	34122601900035	工程施工许可证号	34122603060201-SX001	质量监督注册号	122620003	
工程用途	市政道路工程	设计能力	甲级	造价	30804、3 万元	
工程主要内容	道路工程、给排水工程、桥梁、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等。					
开工日期	2020 年 3 月 1 日		竣工日期	2021 年 6 月 29 日		
建设单位	颍上县重点工程建设管理中心		法定代表人	李洪显		
单位地址	安徽省阜阳市颍上县颍阳路建设大厦内		项目负责人	宋鑫田		
勘察单位	安徽省阜阳市勘测院		资质等级	甲级	项目负责人	李士平
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		资质等级	甲级	项目负责人	刘玉民
施工总包单位	中国五冶集团有限公司		资质等级	特 级		
法定代表人	朱永繁		项目经理	郑东雄		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	安徽万博建设项目管理有限公司		资质等级	甲 级		
总监理工程师	晏学平		岗位证书号	34003494		
工程质量监督机构	颍上县建筑工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程纬六路（创业大道-经九路）			工程地点	颍上循环经济园	
工程规划许可证号	34122601900035	工程施工许可证号	34122603060201-SX001	质量监督注册号	122620003	
工程用途	市政道路工程	设计能力	甲级	造价	合同价 7367 万元	
工程主要内容	道路工程、给排水工程、顶管工程、箱涵工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等。					
开工日期	2020 年 3 月 1 日		竣工日期	2021 年 6 月 29 日		
建设单位	颍上县重点工程建设管理中心		法定代表人	李红显		
单位地址	安徽省阜阳市颍上县颍阳路建设大厦内		项目负责人	宋鑫田		
勘察单位	安徽省阜阳市勘测院		资质等级	甲级	项目负责人	李士平
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		资质等级	甲级	项目负责人	刘玉民
施工总包单位	中国五冶集团有限公司		资质等级	特 级		
法定代表人	朱永繁		项目经理	郑东雄		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	安徽万博建设项目管理有限公司		资质等级	甲 级		
总监理工程师	晏学平		岗位证书号	34003494		
工程质量监督机构	颍上县建筑工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程纬六路（创业大道-经九路）		结构类型	市政道路工程	工程规模	
施工单位	中国五冶集团有限公司	技术负责人	尚修民	开工日期	2021年03月01日	
项目经理	郑东雄	项目技术负责人	刘培江	完工日期	2021年06月29日	
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部（部位）工程	共 30 分部（部位），经查 30 分部（部位），符合标准及设计要求 30 分部（部位）			符合设计及规范要求	
2	质量控制资料核查	共 52 项，经审查符合要求 52 项，经核定符合规范要求 0 项			合 格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 20 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 0 项			符合规范要求	
4	观感质量验收	共抽查 59 项，符合要求 59 项，不符合要求 0 项			好	
5	综合验收结论	验收合格				
参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	
	2021年6月29日	2021年6月29日	2021年6月29日	2021年6月29日	2021年6月29日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

纬六路（创业大道-经九路）该工程为市政道路及附属物工程，验收范围：道路工程、给排水工程、桥梁工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等；工程总造价为 30804.3 万元，于 2020 年 3 月 1 日开工，于 2021 年 6 月 29 日工程竣工验收，经工程竣工验收组评议达成以下意见：

- 1、建设单位各项工作均依法、守法，严格遵循建设程序；
- 2、施工单位能够严格按图纸施工，充分体现设计意图，满足设计功能及各项指标，施工中能遵守国家有关建设法规、标准、规范；
- 3、设计单位有极强的服务意识，给予该工程积极的配合；
- 4、监理单位能够认真履行职责，严格控制工程质量，严格按有关建设标准、规范监理；
- 5、该工程竣工资料齐全，实体质量评定为合格；
- 6、该工程竣工验收意见为：工程质量合格。

验收组组长（签名）：_____



注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程
(纬五路、纬六路、纬八路)
工程竣工验收组成员签字

日期： 年 月 日

序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	宋鑫田	颍上县重点工程建设 管理中心	工程师	项目负责人	宋鑫田
2	李士平	安徽省阜阳市勘测院	工程师	项目负责人	李士平
3	刘玉民	唐山市规划建筑设计 研究院	工程师	项目负责人	刘玉民
4	晏学平	安徽万博建设项目管 理有限公司	总监理 工程师	项目负责人	晏学平
5	朱广林	安徽万博建设项目管 理有限公司	监理工程师	专业监理工程 师	朱广林
6	郑东雄	中国五冶集团有限公 司	一级建造师	项目经理	郑东雄
7	舒荣壮	中国五冶集团有限公 司	工程师	质量负责人	舒荣壮
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

专业管理部门验收意见

单 位	验 收 意 见
公安消防部门	年 月 日
规划部门	年 月 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	年 月 日

监督验收意见:

合格

工程质量监督站（公章）



2017年6月29日

注：验收意见由专业管理部门明确通过验收，并加盖公章；或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

编号:

工程竣工验收报告

工程名称: 颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程—纬八路(创业大道~经九路)

竣工日期: 2021 年 6 月 29 日

验收组织单位(章)





阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程纬八路（创业大道~经九路）		工程地点	颍上循环经济园		
工程规划许可证号	34122601900035	工程施工许可证号	34122603060201-SX001	质量监督注册号	122620003	
工程用途	市政道路工程	设计能力	甲级	造价	合同价 7367 万元	
工程主要内容	道路工程、给排水工程、顶管工程、箱涵工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等。					
开工日期	2020 年 3 月 1 日		竣工日期	2021 年 6 月 29 日		
建设单位	颍上县重点工程建设管理中心		法定代表人	李洪显		
单位地址	安徽省阜阳市颍上县颍阳路建设大厦内		项目负责人	宋鑫田		
勘察单位	安徽省阜阳市勘测院		资质等级	甲级	项目负责人	李士平
设计单位	唐山市规划建筑设计研究院		资质等级	甲级	项目负责人	刘玉民
施工总包单位	中国五冶集团有限公司		资质等级	特 级		
法定代表人	朱永繁		项目经理	郑东雄		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	安徽万博建设项目管理有限公司		资质等级	甲 级		
总监理工程师	晏学平		岗位证书号	34003494		
工程质量监督机构	颍上县建筑工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程 纬八路（创业大道~经九路）		结构类型	市政道路工程	工程规模	
施工单位	中国五冶集团有限公司	技术负责人	尚修民	开工日期	2021年03月01日	
项目经理	郑东雄	项目技术负责人	刘培江	完工日期	2021年06月29日	
序号	项 目		验收记录		验收结论	
1	分部（部位）工程		共 23 分部（部位），经查 23 分部（部位），符合标准及设计要求 23 分部（部位）		符合设计及规范要求	
2	质量控制资料核查		共 52 项，经审查符合要求 52 项，经核定符合规范要求 0 项		合 格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果		共核查 20 项，符合要求 20 项，共抽查 20 项，符合要求 20 项，经返工处理符合要求 0 项		符合规范要求	
4	观感质量验收		共抽查 30 项，符合要求 30 项，不符合要求 0 项		好	
5	综合验收结论		验收合格			
参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位	
	（公章）  单位（项目）负责人  2021年6月29日	 （公章） 单位（项目）负责人  2021年6月29日	 （公章） 单位（项目）负责人  2021年6月29日	 （公章） 总监理工程师  2021年6月29日	 （公章） 单位负责人  2021年6月29日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

纬八路（创业大道~经九路）该工程为市政道路及附属物工程，验收范围：道路工程、给排水工程、箱涵工程、顶管工程、路灯安装工程、交通工程（标线、标牌、标志等工程）、绿化工程等；工程总造价为 7367 万元，于 2020 年 3 月 1 日开工，于 2021 年 6 月 29 日工程竣工验收，经工程竣工验收组评议达成以下意见：

- 1、建设单位各项工作均依法、守法，严格遵循建设程序；
- 2、施工单位能够严格按图纸施工，充分体现设计意图，满足设计功能及各项指标，施工中能遵守国家有关建设法规、标准、规范；
- 3、设计单位有极强的服务意识，给予该工程积极的配合；
- 4、监理单位能够认真履行职责，严格控制工程质量，严格按有关建设标准、规范监理；
- 5、该工程竣工资料齐全，实体质量评定为合格；
- 6、该工程竣工验收意见为：工程质量合格。

验收组组长（签名）



注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程
(纬五路、纬六路、纬八路)
工程竣工验收组成员签字

日期： 年 月 日

序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	宋鑫田	颍上县重点工程建设 管理中心	工程师	项目负责人	宋鑫田
2	李士平	安徽省阜阳市勘测院	工程师	项目负责人	李士平
3	刘玉民	唐山市规划建筑设计 研究院	工程师	项目负责人	刘玉民
4	晏学平	安徽万博建设项目管 理有限公司	总监理 工程师	项目负责人	晏学平
5	朱广林	安徽万博建设项目管 理有限公司	监理工程师	专业监理工程 师	朱广林
6	郑东雄	中国五冶集团有限公 司	一级建造师	项目经理	郑东雄
7	舒荣壮	中国五冶集团有限公 司	工程师	质量负责人	舒荣壮
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

专业管理部门验收意见

单 位	验 收 意 见
公安消防部门	年 月 日
规划部门	年 月 日
环保部门	年 月 日
城建档案管理机构	年 月 日

监督验收意见：

验收合格

工程质量监督站（公章）



注：验收意见由专业管理部门明确通过验收，并加盖公章；或者由建设单位记录专业管理部门认可文件（或不需要认可的依据）并加盖建设单位公章；监督验收意见由质量监督站对验收组织形式、程序、各方提供的相关实体质量提出意见，但不做肯定性结论。

编号:

工程竣工验收报告

工程名称: 颍上循环经济园二期路网综合管廊项目

竣工日期: 2022 年 3 月 1 日

验收组织单位(章) 颍上县重点工程建设管理中心



阜阳市建设工程质量监督局制

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	颍上循环经济园二期路网综合管廊项目程			工程地点	颍上循环经济园	
工程规划许可证号	34122601900035	工程施工许可证号	34122603060201-SX001	质量监督注册号	122620003	
工程用途	综合管廊工程	设计能力	甲级	造价	合同价 4783 万元	
工程主要内容	按图纸内容施工					
开工日期	2020 年 3 月 1 日		竣工日期	2022 年 03 月 1 日		
建设单位	颍上县重点工程建设管理中心		法定代表人	李洪显		
单位地址	安徽省阜阳市颍上县颍阳路建设大厦内		项目负责人	宋鑫田		
勘察单位	安徽省阜阳市勘测院		资质等级	甲级	项目负责人	李士平
设计单位	合肥上华工程设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	王道银
施工总包单位	中国五冶集团有限公司		资质等级	特 级		
法定代表人	朱永繁		项目经理	郑东雄		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	安徽万博建设项目管理有限公司		资质等级	甲 级		
总监理工程师	晏学平		岗位证书号	34003494		
工程质量监督机构	颍上县建筑工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上循环经济园二期路网综合管廊项目工程		结构类型	市政道路工程	工程规模	
施工单位	中国五冶集团有限公司	技术负责人	尚修民	开工日期	2021年03月01日	
项目经理	郑东雄	项目技术负责人	刘培江	完工日期	2022年03月29日	
序号	项 目	验收记录			验收结论	
1	分部（部位）工程	共 <u>3</u> 分部，经查 <u>3</u> 分部，符合标准及设计要求 <u>3</u> 分部			符合设计及规范要求	
2	质量控制资料核查	共 <u>12</u> 项，经审查符合要求 <u>12</u> 项，经核定符合规范要求 <u>12</u> 项			合 格	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 <u>12</u> 项，符合要求 <u>12</u> 项，共抽查 <u>12</u> 项，符合要求 <u>12</u> 项，经返工处理符合要求 <u>0</u> 项			符合规范要求	
4	观感质量验收	共抽查 <u>12</u> 项，符合要求 <u>12</u> 项，不符合要求 <u>0</u> 项			好	
5	综合验收结论	验收合格				
参加验收单位	建设单位 (公章) 王通银 单位(项目)负责人 年月日 2022年3月29日	设计单位 (公章) 王通银 单位(项目)负责人 年月日 2022年3月29日	勘察单位 (公章) 李华 单位(项目)负责人 年月日 2022年3月29日	监理单位 (公章) 晏学平 注册号34003494 有效期2023.03.30 单位(项目)负责人 年月日 2022年3月29日	施工单位 (公章) 郑东雄 单位负责人 年月日 2022年3月29日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

颍上循环经济园二期路网及综合管廊该工程涉及市政综合管廊工程，该工程总造价 5147 万元，其中综合管廊工程总造价为 4783 万元，于 2020 年 3 月 1 日开工，于 2022 年 03 月 29 日工程竣工验收，经工程竣工验收组评议达成以下意见：
建设单位各项工作均依法、守法，严格遵循建设程序；

施工单位能够严格按图纸施工，充分体现设计意图，满足设计功能及各项指标，施工中能遵守国家有关建设法规、标准、规范；

- 1、设计单位有极强的服务意识，给予该工程积极的配合；
- 2、监理单位能够认真履行职责，严格控制工程质量，严格按有关建设标准、规范监理；
- 5、该工程竣工资料齐全，实体质量评定为合格；
- 6、该工程竣工验收意见为：工程质量合格。

验收组组长（签名）：宋金田

注：建设单位根据验收组织意见填写包括设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

**颍上循环经济园二期路网、中水回用及综合管廊项目工程
工程竣工验收组成员签字**

日期： 2022 年 3 月 29 日

序号	姓 名	单 位	专 业	职务/职称	本人签字
1	宋鑫田	颍上县重点工程建设 管理中心	工程师	项目负责人	宋鑫田
2	李士平	安徽省阜阳市勘测院	工程师	项目负责人	李士平
3	王道银	合肥上华工程设计有 限公司	工程师	项目负责人	王道银
4	宴学平	安徽万博建设项目管 理有限公司	总监理 工程师	项目负责人	宴学平
5	朱广林	安徽万博建设项目管 理有限公司	监理工程师	专业监理工 程师	朱广林
6	郑东雄	中国五冶集团有限公 司	一级建造师	项目经理	郑东雄
7	舒荣壮	中国五冶集团有限公 司	工程师	质量负责人	舒荣壮
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2. 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

报告

一关于纬五、纬六、纬七、纬八及经七路部分段落甩项的报告

颍上循环经济园管理委员会：

由我单位承建的颍上循环经济园二期路网及综合管廊项目工程，2020年8月10日接黄桥镇土地管理所工作人员通知，依据“颍上县2020年第一季度报批与供地信息套合图斑号：341226011904085867”，纬五路、纬六路、纬七路、纬八路东段均有涉及占用基本农田的情况，经与颍上县重点建设管理中心、颍上循环经济园管理委员会、黄桥镇土地管理所、颍上县利民土地整理有限公司及颍上县自然资源和规划局等单位及部门进一步核实相关情况，具体情况如下：

1、纬五路：设计宽度15m，未批准为建设用地长度260m，对应道路桩号为K2+720-2+980；

2、纬六路：设计宽度24m，未批准为建设用地长度519m，对应道路桩号为K0+570-K1+089；

3、纬七路：设计宽度15m，未批准为建设用地长度746m，对应道路桩号为K0+000-K0+746；

4、纬八路：设计宽度40m，未批准为建设用地长度217m，对应道路桩号为K0+815-K1+032。

经与颍上县自然资源和规划局等单位沟通、核实上述段落今年内无法完成建设用地审批。

另外，经七路北段桩号K0+000-K0+380段主要为居民区（不影响二期路网的整体联通），涉及大量房屋拆迁，电力、通讯杆线及村路

等地面附着物的迁改，截止目前，该段的征地拆迁、杆线迁改等工作暂无任何进展。

除上述路段外，我单位已完成循环经济园二期路网的其余道路及段落的全部施工内容，故申请对上述道路段落申请甩项。

附件：1、颍上县 2020 年第一季度报批与供地信息套合图斑号：

341226011904085867 复印件

2、颍上县自然资源和规划局回复函

3、未批准为建设用地及拆迁影响段的平面示意图

周规划作撤土地性颖.
拆迁等原图同意甩项.

2022.3.4.

中国五冶集团有限公司

颍上循环经济园二期路网总承包项目部

2022年3月2日

颍上县自然资源和规划局

复 函

中国五冶集团有限公司颍上循环经济园二期路网总承包项目经理部:

你单位报来《关于申请核实颍上县循环经济园二期路网项目部分道路区域内存在未批准为建设用地情况的函》收悉,现复函如下:


经核实,颍上县循环经济园二期路网项目中纬五路对应道路桩号为 K2+720-2+980 段中 260 米、纬六路对应道路桩号为 K0+897-K1+089 段中 192 米、纬七路对应道路桩号为 K0+515-K0+746 段中 231 米、纬八路对应道路桩号为 K0+815-K1+032 段中 217 米所涉及的用地,经查询,无征地相关信息。

特此函复




颍上县 2020 年第一季度报批与供地信息套合

图斑号：341226011904085867



- 1、红色范围线为图斑监测范围，监测面积：80 亩
- 2、黄色填充面为报批范围，批准文号:皖政地（增减挂钩）[2019]206 号、皖政地[2019]480 号、皖政地[2017]1261 号、皖政地[2017]477 号。报批面积 50.27 亩，套合率 62.8%
- 3、阴影部分为供地范围，电子监管号：3412262018A00289、3412262018A00294、3412262018B01476、3412262018B01480、3412262019A00508、3412262019A00512。供地面积：49.25 亩，套合率 61.56%


颍上循环经济园二期路网征拆影响及场地移交平面图



2、企业获奖情况

序号	获奖项目名称	奖项名称	获奖时间
1	成都露天音乐公园	2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	2021 年 12 月
2	创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路	2023 年度通过市政工程最高质量水平评价	2023 年 9 月
3	世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）	2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	2023 年 11 月
4	内江火车站至城市过境高速公路稗木互通立交快速通道（XK05）项目	2020～2021 年度四川省建设工程天府杯金奖（省优质工程）	2022 年 12 月
5	陆翔路-祁连山路贯通工程(I 标)	2021 年度上海市建设工程“白玉兰”奖（市优质工程）	2022 年 8 月

2.1、成都露天音乐公园获得中国建设工程鲁班奖



关于“成都露天音乐公园”项目名称的说明

由我公司投资建设的“成都露天音乐公园”项目，其原名称为“成都露天音乐广场项目”。

故“成都露天音乐公园”与“成都露天音乐广场项目”为同一个项目。

特此说明！

成都城投集团兴西华建设有限公司

2019年11月26日



17-136

卷宗号:



建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目（一期）工程

合同号: 成城投兴西华（2017）合同字第 116 号

发包人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司
成都市勘察测绘研究院
中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017 年 8 月



卷宗号:

建设工程 勘察设计施工一体化承包合同

项目名称: 成都露天音乐广场项目（一期）工程

合同号: 成城投兴西华（2017）合同字第 116 号

发包人: 成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人: 中国五冶集团有限公司

成都市勘察测绘研究院

中国建筑西南设计研究院有限公司

工程地点: 四川省成都市

签订时间: 2017 年 8 月

第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都城投集团兴西华建设有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、
中国建筑西南设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包工程标段有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包；

2. 工程地点：金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内；

3. 工程立项批准文号：成发改核准（2017）20号；

4. 资金来源：本项目总估算为 61345.80 万元（不含土地使用费）。项目建成后，政府租金及项目到期移交按业主与政府签订的合同规定办理。

5. 工程内容：成都露天音乐广场项目（一期）工程勘察-设计-施工总承包

6. 工程承包范围

“成都露天音乐广场项目（一期）工程”作为天府绿道北三环重要节点-凤凰山露天音乐公园进行建设，完成成都露天音乐广场项目（一期）包含景观绿化、水体、光彩照明及相关附属工程的勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。具体如下：

勘察（含测量）：本工程建设范围内的初步勘察、详细勘察、测绘（含地形测绘、方格网）、管线探测、地质灾害评估以及后续服务工作。

设计：本项目的初步设计（若需要）、施工图设计及后续服务等工作。

施工总承包：除发包人另行发包的工程外，还应完成成都露天音乐广场项目（一期）工程范围内所有工程的施工、设备的采购和供货、安装调试、试运行等，直至竣工验收交付发包人使用及缺陷责任期内的缺陷修复，保修工作。

二、合同工期

计划开工日期：2017年8月31日；

计划竣工日期：2018年8月25日；

工期总日历天数：为360天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准；

三、质量标准

工程质量标准：国家相关工程建设规范合格标准。

四、合同价款

签约含税合同暂定总价为人民币：287004000元（大写：贰亿捌仟柒佰万零肆仟整）。其中：设计中标费率为90%，暂定设计费为人民币：7380000元（大写：柒佰叁拾捌万元整）含税率6%的增值税；勘察中标费率为90%，暂定勘察费为人民币：1224000元（大写：壹佰贰拾贰万肆仟元整）含税率6%的增值税；施工工程中标费率为92.8%，暂定施工工程费为人民币：278400000元（大写：贰亿柒仟捌佰肆拾万元整）含税率11%的增值税（暂按工程估算费用30000万元作为基数*施工投标费率），其中暂列金暂按工程估算费用30000万元的10%计（即3000万元）。工程造价以实际工程量按实结算。

暂定安全文明施工费：

人民币：4443264元（大写：肆佰肆拾肆万叁仟贰佰陆拾肆元）；

五、项目总负责人

承包人项目总负责人：张波承包人派驻的负责人同时为本项目总负责人。

承包人派驻设计负责人为：程锐；

承包人派驻勘察负责人为：王煜；

承包人派驻施工项目负责人为：张波；

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（城投兴西华-2017-068）；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 价格清单；
- (7) 承包人建议（实施方案及其附件）；
- (8) 其它合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 8 月 签订。

十、签订地点

本合同在成都市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾捌份，发包人陆份，承包人壹拾贰份。

(正文完)



(本页无正文)

发包人: (盖章)

成都城投集团兴西华建设有限公司

法定代表人

(或委托代理人):



经办人:

费新

地址: 成都市金周路 589 号

电话: 028-68814255

承包人: (盖章)

中国五冶集团有限公司

开户行: 中国建设银行成都第二支行
账号: 51001426208050242280
法定代表人 55

法定代表人

(或委托代理人):



地址:

电话: 028-

承包人 (盖章)

中国建筑西南设计研究院有限公司

法定代表人

(或委托代理人):



地址:

电话: 028-

承包人 (盖章)

成都市勘察测绘研究院

法定代表人

(或委托代理人):

YJZ

地址:

电话: 028-

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 1、合同书
- 2、中标（选）文件和中标（选）通知书
- 3、发包人招标（比选）文件要求及委托书
- 4、联合体协议书（如有）

第三条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

序号	项目名称	阶段	规模投资	设计内容及标准
1	成都露天音乐广场项目（一期）	方案	本项目估算 30000 万元人民币	设计内容：景观工程、水体景观、绿化、喷泉工程、光彩照明工程及相关附属工程；设计标准：按照国家现行技术标准及设计规范。
2		初步设计		
3		施工图设计		

第四条 发包人向承包人提交的有关资料、文件

提供规划设计勘察条件及其相关资料。

第五条 承包人向发包人交付的设计成果资料、设计文件、份数、地点及时间（需项目前期负责人按要求填写）

序号	资料及文件名称	份数	内容要求	地点	提交时间
1	效果图 (电子版光盘一份)	3	符合国家现行规范及标准的要求	成都市	合同签订后 15 日内
2	方案设计文件 (含估算和电子版光盘一份)	3			合同签订后 5 日内
3	初步设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份)	8			方案审查后 10 日内
4	施工图设计文件 (含概算八份和 CAD 版光盘两份)	8			施工图完成后 15 日内

成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程概况


由中国五冶集团有限公司、成都市勘察测绘研究院、中国建筑西南设计研究院有限公司承建的成都露天音乐广场项目（一期）勘察-设计-施工总承包工程，位于金牛区凤凰山片区、三环路以北、北星大道以东、熊猫大道以南规划用地范围内，按照城市规划要求作为天府绿道北三环重大节点-凤凰山露天音乐公园进行建设。一期建设内容及规模为景观工程，水体景观面积约 25232 平方米，绿化面积约 365359 平方米，喷泉工程 1 项，总图光彩照明面积约 365359 平方米。一期投资估算约 28700.4 万元。

成都城投集团兴西华建设有限公司

2017 年 8 月 21 日



2.2、创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目-创意路、科智路、蜡梓路获得通过 2023 年度市政工程最高质量水平评价、2022~2023 年度四川省建设工程天府杯金奖（省优质工程）
2023 年度通过市政工程最高质量水平评价



创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目融资建设合同

【合同编号：TJ-SG-2017-422】

发包人：成都天府新区投资集团有限公司

承包人：中国五冶集团有限公司/

四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

日期：二〇一七年九月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：成都天府新区投资集团有限公司

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目融资建设/标段及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目

2. 工程地点：天府新区成都直管区

3. 工程立项批准文号：天成管经核准【2017】4 号

4. 资金来源：项目业主按有关规定筹集

5. 工程内容：本项目建设总用地约 293 亩，共包含 5 条道路，分别为：

1、创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。

2、科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。

3、桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。

4、科学城北路东段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40 米。

5、蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

上述项目具体规模以设计文件为准。

上述项目建设内容包括：道路、综合管廊、桥涵、给排水、电力通信、照明、交通、绿化、边坡防护、电力迁改等市政道路配套工程。

6. 工程承包范围：

6.1 承包本合同项目融资、采购、施工直至竣工验收合格、综合验收及整体移交，缺陷责任期内的缺陷修复、保修工作。

6.2 承包范围的具体内容：

6.2.1 施工范围及内容：

本项目所有工程的施工，包括但不限于为完成本项目建设的所有工程内容（除发包人另行委托的工作外）。具体范围及内容详见招标工程量清单及编制说明。

创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目包含如下 5 个子项工程：

（1）创意路（原兴隆 122 路）起于科智路，止于科慧路。道路长约 800 米，红线宽度 40 米。

（2）科智路（原兴隆 151 路）起于创意路，止于科学城中路。道路长 600 米，红线宽度 30 米。

（3）桐子路（原海口路）起于蜡梓路，止于科慧路。道路长 550 米，红线宽度 30 米。

（4）科学城北路东段（原南宁路东段）起于梓州大道南二段，止于科慧路，长 2260 米，红线宽度 40 米。

（5）蜡梓路（原绵州路南段）起于创意路，止于科学城中路，总长 710 米，红线宽度 40 米。

6.2.2 融资工作内容：承包人负责项目工程建设费的筹措，并确保工程顺利实施。

6.2.3 为满足工程施工所需完成的场地准备、临时设施设备等相关工作，包括但不限于临时道路工程、临时用水、临时用电、临时排水排污等工作，以及为确保安全文明施工的各项保障措施、工作等。

二、合同工期

1. 工期总日历天数：365 天。

计划开工时间：2017 年 9 月 1 日，

计划竣工时间：2018 年 8 月 31 日；

缺陷责任期：24 个月；

节点工期：（1）科学城北路东段（梓州大道至科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 7 月 30 日前完成设备安装及调试工作；2018 年 3 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 4 月 15 日完成道路路床；2018 年 1 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 7 月 31 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 5 月 31 日前道路形成通车能力。

（2）创意路（科智路-科慧路）、科智路（创意路-科学城中路）、桐子路（蜡梓路-科慧路）：2018 年 1 月 31 日前完成综合管廊主体结构；2018 年 6 月 30 日前完成综合管理设备及调试工作；2018 年 2 月 28 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

（3）蜡梓路（创意路-科学城中路）：2017 年 12 月 31 日前完成桥梁下部结构，2018 年 4 月 30 日前完成桥梁上部结构及附属工程；2018 年 1 月 31 日完成道路土石方工作（征地迁改障碍点除外）；2018 年 3 月 31 日完成道路路床；2018 年 5 月 31 日前形成通车能力。

2. 具体开工时间以监理人开工令为准，承包人已在投标报价中充分考虑该因素，不得因此提出任何索赔。

3. 融资期限：

融资期限=建设期+还款期

3.1 建设期：为本项目施工工期。

3.2 还款期

3.2.1 本项目还款期为 60 个月。

3.2.2 还款周期：竣工验收合格之日的次月起，每 6 个月为一个还款周期。

三、质量标准

达到国家现行合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

本工程暂定合同总价款为人民币（大写）壹拾柒亿陆仟肆佰伍拾叁万柒仟玖佰玖拾伍元（¥1764537995元），其中：

本工程暂定合同总价款由工程建设费签约合同价暂定金额、建设期融资成本签约合同价暂定金额和还款期融资成本签约合同价暂定金额三部分构成，其中：

序号	立项段名称	立项段暂定合同总价款（元）	立项段工程建设费签约合同价暂定金额（元）	立项段建设期融资成本签约合同价暂定金额（元）	立项段还款期融资成本签约合同价暂定金额（元）
1	创意路（原兴隆 122 路）等 5 个项目	1764537995	1529274971	29193222	206069802
2	小计	1764537995	1529274971	29193222	206069802

4.1 工程建设费签约合同价（含税）暂定金额为（大写）壹拾伍亿贰仟玖佰贰拾柒万肆仟玖佰柒拾壹元（¥ 1529274971 元），含暂列金额：（大写）壹亿贰仟捌佰贰拾玖万伍仟肆佰贰拾壹元玖角陆分（¥ 128295421.96 元），工程建设费结算价最终以审计结果为准。

4.2 融资成本=建设期融资成本+还款期融资成本

4.2.1 融资利率基数：中国人民银行公布的 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率（每年调整一次，根据每年 1 月 1 日执行的中国人民银行 5 年以上人民币同期同档次贷款基准利率调整）。

4.2.2 取费比例：中标的取费比例为 100%（大写：佰分之壹佰），在合同实施期间均不因政策和市场因素的变化而调整。

4.2.3 融资利率：融资利率基数×取费比例

4.2.4 本项目建设期融资成本签约合同价暂定金额为（大写）贰仟玖佰壹拾玖万叁仟贰佰贰拾贰元（¥ 29193222 元）。

4.2.5 本项目还款期融资成本签约合同价暂定金额为（大写）贰亿零陆佰零陆万玖仟捌佰零贰元（¥ 206069802 元）。

4.2.6 融资成本最终以审计结果为准。

五、项目经理

承包人项目经理：祝孟春。

六、合同文件的构成及优先顺序

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件（含技术标准和要求）及其附件；
- （6）投标文件及其附件；
- （7）建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案和设计等文件；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，以合同约定次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法

分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 9 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 成都 签订。

十一、其他

1、若本合同包含两个及以上的立项段时，则在获得立项批复或登记备案的通知后，发、承包人双方按立项段签订合同。项目的计量、支付、竣工验收、结算、违约责任等合同执行及建设管理行为，均按子合同分别办理。

2、若承包人（若承包人为联合体时为联合体施工单位）的工商注册地和税收解缴关系不在天府新区成都直管区，则须在天府新区成都直管区成立分公司，且授权该分公司向发包人提供建筑服务，负责工程价款结算，并与发包人共同签订三方协议，并由该分公司向发包人开具增值税发票。

3、本合同项目不论任何原因出现融资不到位情形的，承包人承诺自行采取其它合法方式筹集资金，无条件确保工程建设项目顺利进行。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其授权代表签字(或盖章)、加盖公章，且递交符合发包人要求的履约担保后 生效。

十四、合同份数

本协议一式 拾陆 份，双方各执 捌 份。

发包人：成都天府新区投资集团有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

承包方：中国五冶集团有限公司/四川省川投航信股权投资基金管理有限公司（全称、盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表人（签字）：

联系人：


联系电话：

开户银行：

帐号：

地址：

2.3、世界大运会体育公园（东安湖场馆、配套酒店、园林）获得中国建设工程鲁班奖



情况说明

中国五冶集团有限公司承建的大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）合同建安费为:2619778473 元，其中景观绿化工程造价为:12 亿元。本项目作为大运会体育公园片区重要园林景观工程联合东安湖场馆及配套酒店共同申报并获得 2022-2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）。

因本项目为世界大运会体育公园(东安湖场馆、配套酒店、园林)其中一个子项工程，故施工合同与获奖证书在项目名称上存在差别。

特此说明。

中国五冶集团有限公司

2025 年 7 月 22 日



经开区城投公司

合同编号 ZCB2019-09-20

勘察-设计-施工一体化总承包合同

合同编号： ZCB2019-09-20

工程名称：大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、
李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、
东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥
梁工程、隧道工程）

发 包 人：成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人：（牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）中国电建集团
成都勘测设计研究院有限公司，（成员）杭州园林设计院股
份有限公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公
司

签订时间： 2019 年 9 月 30 日

签订地点： 成都市龙泉驿区

勘察-设计-施工一体化总承包合同

合同编号： ZCB2019-09-20

工程名称： 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、
李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、
东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目（桥
梁工程、隧道工程）

发 包 人： 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承 包 人： （牵头人）中国五冶集团有限公司，（成员）中国电建集团
成都勘测设计研究院有限公司，（成员）杭州园林设计院股
份有限公司，（成员）中国市政工程西北设计研究院有限公
司

签订时间： 2019 年 9 月 30 日

签订地点： 成都市龙泉驿区

说 明

一、本合同由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

二、专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。

合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

第一部分 合同协议书

发包人 (全称) : 成都经济技术开发区城市建设投资经营有限公司

承包人 (全称) : (牵头人) 中国五冶集团有限公司 , (成员) 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 , (成员) 杭州园林设计院股份有限公司 , (成员) 中国市政工程西北设计研究院有限公司

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就工程总承包事宜协商一致,订立本合同,共同遵守。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目 (桥梁工程、隧道工程) 勘察-设计-施工总承包标段有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

(一) 工程名称 : 大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目 (桥梁工程、隧道工程) 勘察-设计-施工总承包。

(二) 工程地点 :

1. 东风渠片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区 ;
2. 李河堰片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区 ;
3. 书房村片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区龙泉街道东安湖片区,位于李河堰东侧,由西向东分布 ;
4. 体育中心片区生态修复工程位于成都市龙泉驿区东安湖片区 ;
5. 东安水库工程位于龙泉驿大面街道东风渠东侧 ;
6. 大运会主会场周边基础设施建设项目 (桥梁工程、隧道工程) 位于龙泉驿区龙泉街道东安湖片区 ;

(三) 工程规模 :

1. 东风渠片区生态修复工程 : 项目用地规模约为 805 亩,东风渠河道内不作为本次修复范围考虑,建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程、李河堰迁改工程等 ;

2. 李河堰片区生态修复工程：项目用地规模约为 882 亩，建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程等；

3. 书房村片区生态修复工程：项目用地约为 910 亩，建设内容包括生态修复工程、土石方工程、配套设施、道路工程、总平电气工程、总平给排水工程、驳岸栈道工程、其他附属工程等；

4. 体育中心片区生态修复工程：项目用地规模约为 830 亩，建设内容包括土石方工程、生态修复工程、道路工程、驳岸景观工程、栈道工程、电气工程、给排水工程、其他附属设施、配套建筑工程等；

5. 东安水库工程：项目用地规模为 926 亩，建设内容包括大坝工程、引水道工程、泄洪（放空）道工程、灌溉工程、库区工程、房屋建筑工程等；

6. 大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）：建设内容包括下穿隧道工程长 2300 米，宽 16 米，怡岭路环湖南路以北段（含桥梁）长约 917 米，宽 30 米等。

（四）工程立项批准文号：

1. 东风渠片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 19 号；

2. 李河堰片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 20 号；

3. 书房村片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 21 号；

4. 体育中心片区生态修复工程：龙发改审批【2019】第 22 号；

5. 东安水库工程：龙发改审批【2019】第 24 号；

6. 大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）：龙发改审批【2019】第 15 号；

（五）资金来源：政府投资。

（六）工程承包范围

本合同项下大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、大运会主会场周边基础设施建设项目（桥梁工程、隧道工程）及东安水库工程可研批复中工程建设内容（含外电）涉及的勘察、设计、工程施工；其中勘察为工程测量、工程地质勘察（包括初勘、详勘、补勘等工作）；设计为方案设计、初步设计、施工图设计及后续相关服务工作等；工程施工为施工图、合同约定的、发包人要求的全部工作内容（不含生态修复）和竣工验收合格、综合验收及整体移交、缺陷责任期内的修复及保修工作

二、合同工期

本合同工期为 540 天，计划工期开始日期 2019 年 10 月 8 日，计划竣工日期 2021 年 3 月 31 日（各子项工程分别验收，计划竣工日期是指各子项工程均竣工验收合格的日期）。本合同生效时间为实际工期开始日期，承包人即应当开始本合同工作，施工开工时间以监理单位和监理工程师批准的开工令要求时间为准。

自本合同生效之日起,承包人应在上述约定的工期内完成工程并竣工验收。若发包人对工程有调整的,工期开始时间以发包人另行通知为准,工期相应顺延,承包人对此应无条件接受,中标下浮费率不变。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准: 满足国家及地方现行法律、法规、规章、标准、规范等要求并通过有关主管部门审查。

工程施工质量标准: 符合设计图纸、本合同要求和国家及地方现行标准规范,达到合格标准。

安全文明施工标准: 达到国家及地方安全文明施工标准。

四、合同价款

(一) 本合同暂定总价 2694182175.4 元,其中勘察费暂定价 11681349.6 元(在最高限价基础上下浮 20%)、设计费暂定价 62722352.8 元(在最高限价基础上下浮 20%)、建安工程费暂定价 2619778473 元(在最高限价基础上下浮 7%)。

勘察费、设计费、建安工程费均按各子项工程的工程进度以及结算和决算进度分别进行支付。

(二) 勘察费

本合同勘察费暂定价为 11681349.6 元(含税),其中东风渠片区生态修复工程 1416800 元,李河堰片区生态修复工程 1552320 元,书房村片区生态修复工程 1601600 元,体育中心片区生态修复工程 1460800 元,东安水库工程 4666629.6 元,大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程) 983200 元。

(三) 设计费

本合同设计费暂定价为 62722352.8 元(含税),其中东风渠片区生态修复工程 10039424 元,李河堰片区生态修复工程 9960110.4 元,书房村片区生态修复工程 9811768 元,体育中心片区生态修复工程 9505485.6 元,东安水库工程 7918488.8 元,大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程) 15487076 元。

(四) 建安工程费

本合同建安工程费暂定价为 2619778473 元(含税),其中东风渠片区生态修复工程 453033411 元,李河堰片区生态修复工程 449035062 元,书房村片区生态修复工程 441556839 元,体育中心片区生态修复工程 426116514 元,东安水库工程 189736647 元,大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程) 660300000 元。

(五) 结算其他事宜

各子项工程,分别进行结算审核、竣工结(决)算批复(备案)。承包人在完成方案设计或初

步设计后，应及时编制设计概算报龙泉驿区发改局批准，经批准的设计概算建安工程费作为本项目建安工程费的最高限价，承包人在此最高限价下进行限额设计。承包人依据施工图设计编制施工图预算，经评审的施工图预算不得超过经评审的设计概算对应的建安工程费。建安工程费结算价原则上不得超过经批准的设计概算建安工程费（政府批准增加内容或投资额除外）。

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

(一) 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

(二) 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(三) 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

九、合同生效

本合同由发包人和承包人法定代表人或其经办人签字或盖章且发包人和承包人盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 壹拾陆 份。

发包人：成都经济技术开发区城市建设投资
经营有限公司(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 龙泉驿区南京路31号附3号

邮政编码： 610100

电 话： 028-84870162

电子信箱： /

开户银行： 建行成都经济技术开发区支行

账 号： 5100 1556 8080 5150 5914

承包人：(牵头人) 中国五冶集团有限公司
(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 成都市锦江区五冶路9号

邮政编码： 610063

电 话： 028-85957366

电子信箱： mcc5@mcc5.com.cn

开户银行： 建设银行成都第二支行

账 号： 5100 1426 2080 5024 2280

承包人：(成员) 中国电建集团成都勘测设计
研究院有限公司(盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址： 成都市浣花北路1号

邮政编码： 610072

电 话： 028-87329997

电子信箱： chidi@chidi.com.cn

开户银行： 建设银行成都新华支行

账 号： 5100 1870 8360 5027 7036

承包人：(成员)杭州园林设计院股份有限公司 (盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址：杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼9楼

邮政编码：310030

电话：0571-87631011

电子信箱：1924235158@qq.com

开户银行：杭州银行营业部

账号：75182014316332

承包人：(成员)中国市政工程西北设计研究院有限公司 (盖章)

法定代表人或其经办人：

(签字或盖章)

通讯地址：兰州市城关区定西路459号

邮政编码：730000

电话：0931-8761621

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行兰州东岗支行

账号：2703 0005 0902 6416 648

大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包标段业绩证明

由中国五冶集团有限公司承建的“大运会主会场东安湖片区基础设施建设项目-东风渠片区、李河堰片区、书房村片区、体育中心片区生态修复工程、东安水库工程及大运会主会场周边基础设施建设项目(桥梁工程、隧道工程)勘察-设计-施工总承包”项目，本项目已竣工验收，项目类型为：市政工程，合同建安费为：2619778473 元，其中景观绿化工程造价为：12 亿元。

成都经开建设管理有限公司



2.4、内江火车东站至城市过境高速公路稗木互通立交快速通道(XK05)项目获得 2020~2021 年度四川省建设工程天府杯金奖(省优质工程)



项目编号: PE20130912006
招标编号: SCMQ2016SG-31

内江火车站至城市过境高速公路梓潼 互通立交快速通道 (XK05) 工程

施 工 合 同

发包人 (甲方): 内江路桥集团有限公司

承包人 (乙方): 中国五冶集团有限公司

项目编号：PE20130912006

招标编号：SCMQ2016SG-31

内江火车站至城市过境高速公路梓潼 互通立交快速通道（XK05）工程

施 工 合 同

发包人（甲方）：内江路桥集团有限公司

承包人（乙方）：中国五冶集团有限公司

第三节 合同附件格式

附件一 合同协议书

合同协议书

内江路桥集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施内江火车站至城市过境高速公路榉木互通立交快速通道（XK05）工程（项目名称），已接受中国五冶集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 / 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 项目概况：本项目起于内江新城城南新区已实施的内榉路，经乐贤半岛，止于内江市东兴区榉木镇，项目全长 5.318 公里（K5+200~K10+518.857）。项目分为三部分：第一部分市政段（K5+200~K7+307.740），其中含石羊大道 K6+600~K7+307.740 段下穿隧道，长 707.740m，宽 49.5m，采用市政标准；第二部分综合管廊工程（K5+200~K7+307.740），长 2.618 公里，结构尺寸（净空）2.95m×2.5m，采用市政标准；第三部分公路段（K7+229~K10+518.857），全长 2.67 公里，宽 34.5m，一级公路，采用公路标准。（桩号说明：道路交叉处存在一个断链，导致线路长度增加 78.74 米，即 K7+229=K7+307.740。）公路段含黄荆坝特大桥，主桥长 617m，宽 34.5m，由 2×30m 简支小箱梁+（90+160+90m）连续刚构+7×30m 简支小箱梁组成。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含招标文件、评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）项目专用合同条款；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单（含清单预算文件，清单预算文件与清单保持一致）；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）零拾

(亿)肆亿肆仟(万)玖佰(万)肆拾(万)陆万肆仟玖佰贰拾玖元(¥449464929元)。

5. 承包人项目经理: 徐克洪。承包人项目总工: 陈相。

6. 工程质量符合现行施工和质量验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人应按照监理人指示开工, 工期为 910 日历天。

10. 本协议书在承包人提供履约担保(履约担保金额: 10%签约合同价, 履约担保形式: 银行保函或现金, 履约担保在项目竣工后 15 日退回), 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11. 本协议书正本二份、副本十二份, 合同双方各执正本一份, 副本六份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

12. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13. 在履行合同中如发生争议, 尽量友好协商解决。协商不成需提起诉讼的, 应向发包方住所地人民法院起诉, 由发包方住所地人民法院管辖、审理。在协商和诉讼过程中, 各方应保证工程施工正常进行。

发包人: 内江路桥集团有限公司(盖单位章)

承包人: 中国五冶集团有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

年 月 日

年 月 日

۲۲

2.5、陆翔路-祁连山路贯通工程(I 标)获得 2021 年度上海市建设工程“白玉兰”奖(市优质工程)



C1804

副本

**陆翔路-祁连山路贯通工程
(I 标段)**

设计、勘察、施工一体化

合同

甲方：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

中国五冶集团有限公司

二零一八年 月 日

第一节 合同协议书

合同协议书

甲方(全称): 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方(全称): 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、中国五冶集团有限公司

甲乙双方经过充分协商,在双方承诺招标文件内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上,为进一步明确各自的责任,互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国合同法》等有关法律文件规定,并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称: 陆翔路-祁连山路贯通工程(I标段)

工程地址: 位于上海市宝山区顾村镇、大场镇。本标段南起塘祁路,北至顾城路。 桩号: K0+994.90~K2+160。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的勘察、设计、施工及工程管理

(二)、主要工程内容

三、合同价款:

1、本工程合同总造价为人民币:叁亿捌仟捌佰捌拾伍万柒仟玖佰零伍元整(¥38885.7905 万元),其中勘察费为人民币:贰佰陆拾贰万叁仟零伍元整(¥262.3005 万元),设计费为人民币:壹仟贰佰壹拾捌万元整(¥1218.0 万元);建安工程费为人民币:叁亿柒仟肆佰零伍万肆仟玖佰元整(¥37405.49 万元),包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款,最终结算价不超过初步设计批复概算。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应增加或核减。

(1)本工程按招标文件规定采用勘察、设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”:即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2)对部分专业工程,招标人保留另行指定分包的权利,中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。专业分包价格不应超过对应的总包价格。

(3)对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴,整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在 1000 日历天(中标单位投标时自报工期)内完成(计划开

工日期为 2018 年 7 月 1 日（具体开工日期以业主发出的开工指令为准），计划竣工日期为 2020 年 12 月 26 日）。若因乙方原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的 0.02% 支付工期违约金，违约金上限不超过合同总价的 3%。勘察、设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在 30 天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。

五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性竣工验收合格。确保上海市文明工地，争创上海市市政工程金奖。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期 1 年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本三份，由甲方执一份、乙方执二份（联合体成员单位各一份）；副本十七份，甲方七份，乙方十份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2018 年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：（公章）上海市宝山区政府 承包人：（公章）上海市市政工程设计研究
重大工程建设项目管理中心总院（集团）有限公司

住所：

住所：上海市静安区临汾路 901 号

法定代表人：

法定代表人：工行上海鞍山路支行

法定代表授权委托人：

法定代表授权委托人：



电话:

电话: 55008434

传真:

传真: 55000339

开户银行:

开户银行: 工商银行上海鞍山路支行

账号:

账号: 1001256629004683623

邮政编码:

邮政编码: 200092

承包人: (公章) 中国五冶集团有限公司

住所: 上海宝山区铁力路 250 号

法定代表人:

法定代表授权委托人:

电话: 36212469

传真: 36212325


邮政编码: 201901



3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表

姓名	蒋伟	性 别	男	年 龄	47
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	370682197906100810	手机号码	13651461556
参加工作时间		2002 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限	
项目经理（建造师）资格证书编号		川 1512012201413981			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	道路全长 2.452km 合同金额: 43818.97 万元	2022 年 11 月 4 日 -2023 年 10 月 25 日	已完	合格
上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	陆翔路-祁连山路贯通工程 I 标	合同金额: 38885.79 万元	2018 年 11 月 1 日 -2021 年 12 月 17 日	已完	省优 (上海市白玉兰奖)



姓 名 蒋 伟

性 别 男

出生年月 1979.06

任职资格 高级工程师

任职专业 土木工程

授予单位：中冶集团职称评审领导小组



编号 201218074

二〇〇二年 七月 十日



使用有效期: 2026年07月10日
2027年01月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 蒋伟

性 别: 男

出生日期: 1979年06月10日

注册编号: 川1512012201413981

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)

公路工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

蒋伟

个人签名:

签名日期: 2026.7.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年01月23日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2025）0001835

姓 名：蒋伟

性 别：男

出 生 年 月：1979年06月10日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2025年02月08日

有 效 期：2026年01月23日 至 2029年04月09日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2026年1月23日



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	蒋伟		社会保障号码		370682197906100810			证件号码		370682197906100810	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年07月-2024年07月				五冶集团（上海）工程建设有限公司			2024年08月-2024年11月	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2024年12月-2026年05月								
截至2026年06月，累计缴费月数							286				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章验证码：MEUCIQC2520XrfCGvP50LC1oRQW8RXLtsY/0Haw8UkpT9/Wo1gIgM4agL02H8kfTkyjfyHo01m7HVDIBTf15SzYQgrBqZ1o=

陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程
中标通知书

报建编号	1202BS0183
标段号	C03
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

中国五冶集团有限公司：

我单位 陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）				
建筑面积	0平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	0平方米				
中标价	43818.9778万元		工期	1095日历天	
注册建造师	蔡静	注册专业	市政公用工程	注册号	川建安B（2018）0100179
备注	1. 暂列金额6000万元。 2. 暂估价1332.2648万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。				

上海市宝山区建设工程项目管理中心(上海市宝山区建设事务受理中心)：
(盖章)



2021年05月24日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	1202BS0183
标段号	C03
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
----	--------	------	------	--------

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。



报建编号	1202BS0183
标段号	C03
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)

项目明细表

市政工程						
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m)	桥梁单跨跨径 (m)
1	陆翔路 (鄞阳湖路-杨南路)	城市主干路	2452	40	711	30

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述

附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



施工合同

报建编号: 1202BS0183

陆翔路（鄞阳湖路-杨南路）
道路新建工程

施工总承包合同

甲方：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心
（上海市宝山区建设事务受理中心）

乙方：中国五冶集团有限公司

合同专用章

开户行：中国建设银行上海宝钢支行
账号：31001517700050042816

第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心（上海市宝山区建设事务受理中心）

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程。

2. 工程地点：陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）。

3. 工程立项批准文号：《关于陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程可行性研究报告调整报告的批复》宝发改（2020）294号。

4. 资金来源：区财政资金投资。

5. 工程内容：新建工程全长 2.452km，规划红线宽度 40m，城市主干路。全线设置主线跨河桥梁 4 座：涓浦河桥、东张茜泾桥、北庙泾港桥、罗南长浜辅道桥；跨线桥 1 座：G1503 跨线桥；辅道桥 1 座：G1503 辅道桥。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

本工程内容为道路、桥梁、雨污水管道、检查井、同步实施照明、信号灯、护栏、标志标线和绿化等工程施工图纸范围内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 7 月 1 日。（实际开工日期以发包人签署的开工令为准）

计划竣工日期：2024 年 6 月 30 日。

工期总日历天数：1095 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合一次性验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 肆亿叁仟捌佰壹拾捌万玖仟柒佰柒拾捌元 (¥ 438189778 元)；

增值税税率为 9%，不含税价为人民币(大写) 肆亿零贰佰万零捌仟玖佰柒拾壹元，增值税为人民币(大写) 叁仟陆佰壹拾捌万零捌佰零柒元。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 柒佰玖拾伍万壹仟零柒元叁角 (¥ 7951007.3 元) (不含税价)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) 壹仟叁佰贰拾玖万零玖拾壹元 (¥ 13290091 元) (不含税价)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 陆仟万元 (¥ 60000000 元) (不含税价)。

(5) 人工费总额：

人民币(大写) 贰仟捌佰壹拾玖万零柒佰壹拾柒元 (¥ 28190717 元) (不含税价)。

2. 合同价格形式： 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 蔡静。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 根据沪薪联办〔2017〕7号文件及沪薪联办〔2018〕6号文件要求,承包施工企业必须实施“三本台账”登记制度、按月足额支付工资等相应条款。详见文件内容。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 上海市宝山区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力。发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：_____

组织机构代码：91510100201906490X

地 址：_____

地 址：上海宝山区铁力路 2501 号

邮政编码：_____

邮政编码：201901

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：021-36213069

传 真：_____

传 真：021-36213085

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：建行上海宝钢宝山支行

账 号：_____

账 号：31001517700050042816

项目经理变更证明

变更项目经理申请书

致：上海市宝山区政府重大工程项目管理中心：

上海新光工程咨询有限公司：

由我单位中标的工程：陆翔路（酃阳湖路-杨南路）道路新建工程，项目经理蔡 静同志因个人原因，无法正常参与本工程的项目管理。为保证项目正常开展，特此申请变更项目经理为蒋 伟同志。

该同志为高级工程师职称，有一级建造师（市政、公路专业）职业资格，具备陆翔路-祁连山路贯通工程（I标段）、何家湾排水系统新建工程、贵州三荔高速公路工程等类似市政、公路工程项目经理管理经验。个人资质与原项目经理相同，满足招标文件中规定的项目经理资质条件。

特此申请
望予以批准。

原项目经理基本情况			
姓名	蔡 静	身份证号	512925197408141334
注册执业资格证书	川 151171728932	注册执业证	00577436
签字：蔡静			

变更项目经理基本情况			
姓名	蒋 伟	身份证号	370682197906100810
注册执业资格证书	川 151121413981	注册执业证	0231732
签字：蒋伟			

监理单位意见：



同意变更

建设单位意见：



同意变更

申请单位：中国五冶集团有限公司

申请日期：2021年8月20日



竣工验收报告

1、现行的国家有关法律、法规，现行的建设工程施工质量验收规范。 2、经审图机构审查通过的设计图纸及设计文件。 3、建设工程施工合同。
1、本工程实物质量符合现行的建设工程施工质量验收规范及设计图纸要求。 2、工程建设档案资料基本齐全，无障碍设施符合设计要求。 3、本工程验收小组验收，符合国家质量标准，质量等级评定为合格，同意交付使用。 验收组组长：[Signature] 日期：2023.10.25

- 附：1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告

建设工程竣工验收报告

工程名称：陆翔路（鄞阳湖路-杨南路）道路新建工程

项目编码（报建编码）：1202BS0183

施工许可编码：2021SZ092、2022SZ046

建设单位：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

开工日期：2022年11月4日

竣工验收日期：2023年10月25日

工程概况			
建安工作量	43818.9778 万元	建筑面积	/
此次竣工验收工程概况描述： 1、陆翔路（鄱阳湖路~杨南路）新建工程，南起现状鄱阳湖路，北至现状杨南路，全长约 2.452km。其中鄱阳湖路~规划西张茜泾（桩号 K0+000~K1+672.1）段与轨道交通 7 号线共线，共线段全长约 1.672km。陆翔路道路等级为城市主干路，规划红线 40~50m，设计速度为 50km/h，布置为 4 快 2 慢，自南向北分别与瑞丽江路、雅望路、年福路、时迈路、G1503 高速、长田岸路、美秀路相交，除 G1503 高速、长田岸路采用主线桥上跨外，其余道路均采用平面交叉方式。 2、工程范围内共设置桥梁 6 座，基础采用 $\phi 800$ 和 $\phi 1000\text{mm}$ 钻孔灌注桩，桥梁上部结构形式主要为盖梁+空心板梁，其中 G1503 跨线桥总长 701 米，引桥上部结构采用 18m、20m、22m 预应力混凝土刚接空心板梁、先简支后连续小箱梁。主梁采用钢混组合体系，单跨总长 100 米，跨中采用钢箱梁，长度 56m，钢箱梁区段根据整体计算设置预拱度。桥梁每边单幅宽度 12m，两幅总宽 24m，桥梁上跨国家高速，固采用 800T 履带吊分两次吊装到位； 3、7 号线共线段道路部分采用 EPS 进行路基换填，换填后实现盾构上方零加载； 4、共线段内有 2 条河道进行开挖疏浚，河道开挖前，对地铁上方和周围土体进行加固，形成门式加固体，加固体与隧道结构最小距离为 1.5m，开挖深度为 1.5-5.5 米，底标高与盾构最小距离为 3.70m，卸荷比约 49%。施工期间，隧道结构一次变形值控制在 5mm 以内，满足申通地铁管理要求； 5、全线敷设 DN1000-DN1200 雨水管道约 3998 米，DN300-DN400 污水管道约 1262 米，新增排水口 17 座； 6、另同步实施道路照明、信号灯、标志标线、人行护栏、行道树、公用管线等附属工程，新建公交站台 5 处。			


附：建设工程竣工验收工程明细表

竣 工 验 收 组 人 员 签 名	验收组 职 务	姓 名	工作单位	职称	职务
	组 长	周捷峰	区建管中心		副组长
		余吉珂	区建管中心		项目负责人
		石仁生	上海新远工程咨询有限公司		总监
		邹正其	中交一公院		项目负责人
		李鹏	中交一公院		项目负责人
		赵建	中国石化集团有限公司		项目负责人
	成 员				
建设单位项目负责人：余吉珂					
建设单位法定代表人 (单位公章)					
提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责					

建设工程竣工验收工程明细表

项目编号: 1202BS0183

建设单位(公章):



单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
		指标	单位	数量	层数		造价 (万元)	
					地上	地下		
陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程	市政工程	长度	Km	2.452			43818.9778	

建设单位（公章）： 

注: 指标指: 面积、高度、跨度、直径、装机容量等, 房屋建筑除面积外, 加层数指标。
工程类型指: 土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

市政工程

开竣工

工报告

页号:

通—8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		划	竣工日期
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		际	竣工日期
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
道路工程 1、桩号范围: K0+000-K0+346.564、K0+456.564-K0+782.472、K0+926.472-K1+275.064、K1+308.064-K1+473、K2+174-K2+451.84; 2、机动车道: 4cmSMA-13+5cmAC-20+7cmAC-25C沥青面层37176m ² 、38cm水泥稳定碎石(5%)1154m ² 、15cm级配碎石11771m ² 、28cm连续配筋混凝土板7857m ² ; 3、非机动车道: 4cmAC-13C+6cmAC-20C沥青面层10387m ² 、15cm级配碎石4475m ² 、20cm连续配筋混凝土板1302m ² ; 4、人行道: 6cm彩色人行道板砖+3cmM10水泥砂浆11962m ² 、10cmC20混凝土12201m ² 、10cm碎石垫层12445m ² ; 5、附属工程 稀浆封层16015m ² 、粘层132302m ² 、侧平石 12838m; 条石3625m等。				道路工程 1、桩号范围: K0+000-K0+346.564、K0+456.564-K0+782.472、K0+926.472-K1+275.064、K1+308.064-K1+473、K2+174-K2+451.84; 2、机动车道: 4cmSMA-13+5cmAC-20+7cmAC-25C沥青面层37176m ² 、38cm水泥稳定碎石(5%)1154m ² 、15cm级配碎石11771m ² 、28cm连续配筋混凝土板7857m ² ; 3、非机动车道: 4cmAC-13C+6cmAC-20C沥青面层10387m ² 、15cm级配碎石4475m ² 、20cm连续配筋混凝土板1302m ² ; 4、人行道: 6cm彩色人行道板砖+3cmM10水泥砂浆11962m ² 、10cmC20混凝土12201m ² 、10cm碎石垫层12445m ² ; 5、附属工程 稀浆封层16015m ² 、粘层132302m ² 、侧平石 12838m; 条石3625m等。		
备						
注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				
施工负责人: 卫青璇		经办人: 余嘉楠				

填表日期: 2023年10月25日

市政工程 开竣工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		划	竣工日期
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		际	竣工日期
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
河道工程 1、土方开挖18150.2m ³ , 土方回填4430m ³ ; 2、垫层373.83m ³ ; 3、护岸混凝土3073.6m ³ , 钢筋507.08t; 4、抗拔桩水下C30混凝土1077.13m ³ , 钢筋220.81t; 5、桩基水下C30混凝土382.36m ³ , 钢筋70.74t; 6、地基加固加固区16897.79m ³ ; 7、临时防护C25早强混凝土375.49m ³ 、钢筋网24.69t; 8、围堰袋装黏土2959.95m ³ 、清淤1268.2m ³ ; 9、挡水坎混凝土22.56m ³ 。				河道工程 1、土方开挖18150.2m ³ , 土方回填4430m ³ ; 2、垫层373.83m ³ ; 3、护岸混凝土3073.6m ³ , 钢筋507.08t; 4、抗拔桩水下C30混凝土1077.13m ³ , 钢筋220.81t; 5、桩基水下C30混凝土382.36m ³ , 钢筋70.74t; 6、地基加固加固区16897.79m ³ ; 7、临时防护C25早强混凝土375.49m ³ 、钢筋网24.69t; 8、围堰袋装黏土2959.95m ³ 、清淤1268.2m ³ ; 9、挡水坎混凝土22.56m ³ 。		
备注	  					
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)		审批单位(公章) 经办人:				

施工负责人: 卫青燕

经办人: 李芳

填表日期: 2023年10月25日

工程 开竣工报告

页号:

施管(ps)-02-

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号 1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程		工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇		
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2021年6月27日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
排水工程 1、雨水管道 DN1200钢筋砼管138m; DN1000高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管3520m; DN600高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管160m; DN500高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管27m; DN400高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管1268m; DN300高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管574m; 平式双篦雨水口163套; 平式四篦雨水口13套; 雨水检查井216座; 砖砌检查井23座。 2、污水管道 污水检查井32座; DN400高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)258m; DN300高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)960m; 聚乙烯PE100管70m。				排水工程 1、雨水管道 DN1200钢筋砼管138m; DN1000高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管3520m; DN600高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管160m; DN500高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管27m; DN400高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管1268m; DN300高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管574m; 平式双篦雨水口163套; 平式四篦雨水口13套; 雨水检查井216座; 砖砌检查井23座。 2、污水管道 污水检查井32座; DN400高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)258m; DN300高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)960m; 聚乙烯PE100管70m。		
备 注						
施工单位(公章)	监理单位(公章)		业主单位批准(公章)			
负责人(签名)	总监(签名)		项目负责人(签名)			
填表人	经办人		填表日期: 2023年10月25日			

市政工程

开竣

工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
桥梁工程(G1503跨线桥) 1、桩号范围: K1+473.000~K2+174.000, 全长4x20+25+3x24+18+6x25+46+100+46+2x18+5x22+18m=701m; 2、主要材料如下: 混凝土31571m ³ ; 钢材Q235qD807294.4kg; Q235C4336.2kg; 沥青混凝土1962.6m ³ ; φs15.2钢绞线452870.7kg; JL32精轧螺纹钢10327kg; 钢筋4981705.4kg; 锚具4472套; 支座1120个; 声测管65469m; 伸缩缝205.9m; 防撞墙式护栏2470m。			桥梁工程(G1503跨线桥) 1、桩号范围: K1+473.000~K2+174.000, 全长4x20+25+3x24+18+6x25+46+100+46+2x18+5x22+18m=701m; 2、主要材料如下: 混凝土31571m ³ ; 钢材Q235qD807294.4kg; Q235C4336.2kg; 沥青混凝土1962.6m ³ ; φs15.2钢绞线452870.7kg; JL32精轧螺纹钢10327kg; 钢筋4981705.4kg; 锚具4472套; 支座1120个; 声测管65469m; 伸缩缝205.9m; 防撞墙式护栏2470m。			
备注	 					
施工单位合同法人(公章) 		审批单位(公章) 				
负责人(签名) 		经办人: 				

施工负责人: 卫青璇

经办人: 唐志

填表日期: 2023年10月25日

市政工程 开工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程		工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇		
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
桥梁工程（湄浦河桥） 1、桩号范围：K0+346.564~K0+456.564，全长5x22m=110m； 2、主要材料如下： 混凝土11230.9m ³ ； 钢材Q235C1248.4kg； 沥青混凝土422.5m ³ ； 钢筋1444686.7kg； 锚具176套； 支座784个； 声测管16662m； 伸缩缝205.9m； 防撞墙式护栏2470m； 钢护筒260m； 波纹管5768.7m。				桥梁工程（湄浦河桥） 1、桩号范围：K0+346.564~K0+456.564，全长5x22m=110m； 2、主要材料如下： 混凝土11230.9m ³ ； 钢材Q235C1248.4kg； 沥青混凝土422.5m ³ ； 钢筋1444686.7kg； 锚具176套； 支座784个； 声测管16662m； 伸缩缝205.9m； 防撞墙式护栏2470m； 钢护筒260m； 波纹管5768.7m。		
备注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				

施工负责人:

卫青璇

经办人:

李书

填表日期: 2023年10月25日

市政工程

开竣

工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
桥梁工程(东张茜泾桥) 1、桩号范围: K0+782.472~K0+926.472, 全长 10+3x22+2x18+22+10m=144m; 2、主要材料如下: 混凝土11259.8m ³ ; 钢材Q235C978.8kg; 沥青混凝土532.6m ³ ; φs15.2钢绞线148137.6kg; 钢筋1513574.5kg; 锚具200套; 支座912个; 声测管18384m; 伸缩缝148.3m; 防撞墙式护栏152m; 钢护筒510m; 波纹管5004.9m。			桥梁工程(东张茜泾桥) 1、桩号范围: K0+782.472~K0+926.472, 全长 10+3x22+2x18+22+10m=144m; 2、主要材料如下: 混凝土11259.8m ³ ; 钢材Q235C978.8kg; 沥青混凝土532.6m ³ ; φs15.2钢绞线148137.6kg; 钢筋1513574.5kg; 锚具200套; 支座912个; 声测管18384m; 伸缩缝148.3m; 防撞墙式护栏152m; 钢护筒510m; 波纹管5004.9m。			
备注						
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)		审批单位(公章) 经办人:				

施工负责人:

经办人:

填表日期: 2023年10月25日

市政工程

开竣

工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
桥梁工程(北庙泾港桥) 1、桩号范围: K1+275.064~K1+308.064, 全长 10+13+10m=33mm; 2、主要材料如下: 混凝土2698.5m ³ ; 钢材Q235C506.6kg; 沥青混凝土74.3m ³ ; φs15.2钢绞线22857.6kg; 钢筋363305.6kg; 锚具64套; 支座264个; 声测管5250m; 伸缩缝76.8m; 防撞墙式护栏66m; 钢护筒180m; 波纹管1275m。			桥梁工程(北庙泾港桥) 1、桩号范围: K1+275.064~K1+308.064, 全长 10+13+10m=33mm; 2、主要材料如下: 混凝土2698.5m ³ ; 钢材Q235C506.6kg; 沥青混凝土74.3m ³ ; φs15.2钢绞线22857.6kg; 钢筋363305.6kg; 锚具64套; 支座264个; 声测管5250m; 伸缩缝76.8m; 防撞墙式护栏66m; 钢护筒180m; 波纹管1275m。			
备注	  					
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名): 		审批单位(公章) 经办人: 				

施工负责人:

卫青源

经办人:

蒋伟

填表日期: 2023年10月25日

市政工程 开工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程		工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇		
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年0月5日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
桥梁工程(G1503辅道桥) 1、桩号范围: NZ(Y) K0+000- NZ(Y) K0+110, 全长5x22m=110m; 2、主要材料如下: 混凝土1586.1m ³ ; 钢材Q235D145.2kg; 沥青混凝土55m ³ ; φs15.2钢绞线18132kg; 钢筋272985kg; 支座120个; 声测管3300m; 伸缩缝66m。				桥梁工程(G1503辅道桥) 1、桩号范围: NZ(Y) K0+000- NZ(Y) K0+110, 全长5x22m=110m; 2、主要材料如下: 混凝土1586.1m ³ ; 钢材Q235D145.2kg; 沥青混凝土55m ³ ; φs15.2钢绞线18132kg; 钢筋272985kg; 支座120个; 声测管3300m; 伸缩缝66m。		
备注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				

施工负责人: 卫青璇

经办人: 蒋伟

填表日期: 2023年0月25日

市政工程 开竣 工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
桥梁工程(罗南长浜辅道桥) 1、桩号范围: BZK0+001.022~BZK0+059.286、BYK0+001.202~BYK0+058.948, 全长18+22+18m=58m; 2、主要材料如下: 混凝土1412.4m ³ ; 钢材Q235qD155.5kg; 沥青混凝土29m ³ ; φs15.2钢绞线8134.8kg; 钢筋189089.6kg; 支座72个; 声测管3744m; 伸缩缝23.6m。				桥梁工程(罗南长浜辅道桥) 桥梁工程(罗南长浜辅道桥) 1、桩号范围: BZK0+001.022~BZK0+059.286、BYK0+001.202~BYK0+058.948, 全长18+22+18m=58m; 2、主要材料如下: 混凝土1412.4m ³ ; 钢材Q235qD155.5kg; 沥青混凝土29m ³ ; φs15.2钢绞线8134.8kg; 钢筋189089.6kg; 支座72个; 声测管3744m; 伸缩缝23.6m。		
备注	  					
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				

施工负责人:

卫青璇

经办人:

李永

填表日期: 2023年10月25日

市政工程 开竣工报告

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程		工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇		
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
附属工程(照明工程、交安工程、绿化工程) 1、照明工程 1.1新装道路工程: 10米双叉钢杆路灯108根、5米无挑臂路灯4根、8米单叉钢杆路灯45根、12米二叉钢杆路灯18根、灯具301套。 1.2新装跨线桥工程: 9米双叉钢杆路灯12根、9米单叉钢杆路灯36根、灯具60套。 2、交安工程 2.1标志: 1块Φ600; 38块Φ800; 28块Φ1000; 2块800*800; 14块1500*450; 1块600*1800; 3块1000*1200; 3块1000*1200; 2块1000*1500; 12块1000*1800; 1块1200*1500; 8块2500*1000; 2块2800*2000; 9块4000*2400; 4块4000*2800; 2.2标杆: 5套直杆Φ60*2800; 23套直杆Φ90*3400; 3套直杆Φ90*4000; 10套弯杆Φ159*5400; 6套F杆Φ219*8000; 4套F杆Φ273*8500; 1套3T杆Φ273*8000; 9.8km实线; 9.8km虚线; 2.3其他: 行人信号灯56组; 车型信号灯42组; IV型灯35组。 3、绿化工程 栾树380株; 紫薇334株; 海桐球152株; 红叶石楠球292株; 南天竹788m ² ; 金森女贞1199m ² ; 小叶栀子1188m ² ; 红叶石楠3981m ² ; 粉花绣线菊1781m ² ; 八角金盘9829m ² ; 马尼拉3466m ² ; 种植肥土963m ³ 。				附属工程(照明工程、交安工程、绿化工程) 1、照明工程 1.1新装道路工程: 10米双叉钢杆路灯108根、5米无挑臂路灯4根、8米单叉钢杆路灯45根、12米二叉钢杆路灯18根、灯具301套。 1.2新装跨线桥工程: 9米双叉钢杆路灯12根、9米单叉钢杆路灯36根、灯具60套。 2、交安工程 2.1标志: 1块Φ600; 38块Φ800; 28块Φ1000; 2块800*800; 14块1500*450; 1块600*1800; 3块1000*1200; 3块1000*1200; 2块1000*1500; 12块1000*1800; 1块1200*1500; 8块2500*1000; 2块2800*2000; 9块4000*2400; 4块4000*2800; 2.2标杆: 5套直杆Φ60*2800; 23套直杆Φ90*3400; 3套直杆Φ90*4000; 10套弯杆Φ159*5400; 6套F杆Φ219*8000; 4套F杆Φ273*8500; 1套3T杆Φ273*8000; 9.8km实线; 9.8km虚线; 2.3其他: 行人信号灯56组; 车型信号灯42组; IV型灯35组。 3、绿化工程 栾树380株; 紫薇334株; 海桐球152株; 红叶石楠球292株; 南天竹788m ² ; 金森女贞1199m ² ; 小叶栀子1188m ² ; 红叶石楠3981m ² ; 粉花绣线菊1781m ² ; 八角金盘9829m ² ; 马尼拉3466m ² ; 种植肥土963m ³ 。		
备注						
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)		审批单位(公章) 经办人:				

施工负责人: 卫青璇

经办人: 李瑞

填表日期: 2023年10月25日

设计单位工程质量检查报告(合格证明书)

单位工程名称	陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程		
设计单位名称	中交第一公路勘察设计研究院有限公司		
设计单位地址	上海市徐汇区中山南二路1089号1001B室		
设计单位邮编	200030	联系电话	021-64386861
后续使用年限	桥梁主体结构100年，栏杆、伸缩缝、支座等15年； 管道结构50年，沥青路面结构设计年限15年。		
设计允许最终沉降量	桥梁10mm；排水管道50mm；道路一般路段≤0.25m。		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人：	2023年9月8日		
注册建筑师：	年 月 日		
注册结构师：	2023年9月8日		
单位法人代表：	月 日		



勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程		
勘察单位名称	中交第一公路勘察设计研究院有限公司		
勘察单位地址	上海市徐汇区中山南二路 1089 号 1001B 室		
勘察单位邮编	200030	联系电话	021-64386861
1、通过现场全面检查，确认工程施工质量达到勘察成果文件的要求，认可施工单位的自评意见。 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文的情况。 3、本工程按强制性条文进行勘察工作。 4、本工程提供的工程勘察成果符合合同要求，且真实、准确。 5、按要求参加工程地基基础检验，是否参予与地基有关的工程质量事故调查，并结合设计单位提供技术处理方案。 6、工程地基验槽情况与本工程地质勘察报告内容相符。			
项目负责人：	 2023 年 9 月 8 日		
企业技术负责人：	 2023 年 9 月 8 日		
企业法人代表：	 年 月 日		

报建编号	1702BS0202
标段号	W01
发包方式	公开招标



上海市建设工程一体化招标中标通知书
(第二联:中标人)

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司,中国五冶集团有
限公司 (联合体成员):

我单位 陆翔路-祁连山路贯通工程 (I 标段 K0+994.90~ K2+160) 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内, 来我单位 签订书面合同。

建设地点	宝山区顾村镇、大场镇		
总投资额	162236万元	建筑规模	详见项目明细表
设计报价	1218万元	设计周期	90天
勘察报价	262.3005万元	勘察周期	30天
施工报价	37405.49万元	施工工期	910天
设备采购报价	无	设备采购周期	无
发包范围	☒ 设计 ☒ 勘察 ☒ 施工 ☐ 设备采购		
注册建造师	姓名	蒋万明	注册号 川 13105080610 4 注册专业 市政公用,建筑,公路
备注	1、中标通知书备案后,当中标价超出初步设计批复范围的,应当报原初步设计审批部门同意,否则招标无效。 2、暂列金额 1800 万元。 3、暂估价 0 万元; 其中专业工程暂估价 0 万元。		

招标人: (盖章)

法定代表人: (盖章)



年 月 日

年 月 日

附注:

1. 通知书一式四联,第一联:招标人;第二联:中标人;第三联:招标投标监管部门;第四联:交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

施工合同

C1804

副本

陆翔路-祁连山路贯通工程
(I 标段)

设计、勘察、施工一体化

合同

甲方：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

中国五冶集团有限公司

二零一八年 月 日

第一节 合同协议书

合同协议书

甲方(全称): 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方(全称): 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、中国五冶集团有限公司

甲乙双方经过充分协商,在双方承诺招标文件内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上,为进一步明确各自的责任,互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国合同法》等有关法律文件规定,并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称: 陆翔路-祁连山路贯通工程(I标段)

工程地址: 位于上海市宝山区顾村镇、大场镇。本标段南起塘祁路,北至顾城路。 桩号: K0+994.90~K2+160。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的勘察、设计、施工及工程管理

(二)、主要工程内容

三、合同价款:

1、本工程合同总造价为人民币:叁亿捌仟捌佰捌拾伍万柒仟玖佰零伍元整(¥38885.7905万元),其中勘察费为人民币:贰佰陆拾贰万叁仟零伍元整(¥262.3005万元),设计费为人民币:壹仟贰佰壹拾捌万元整(¥1218.0万元);建安工程费为人民币:叁亿柒仟肆佰零伍万肆仟玖佰元整(¥37405.49万元),包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款,最终结算价不超过初步设计批复概算。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应增加或核减。

(1)本工程按招标文件规定采用勘察、设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”:即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2)对部分专业工程,招标人保留另行指定分包的权利,中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。专业分包价格不应超过对应的总包价格。

(3)对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴,整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在 1000 日历天(中标单位投标时自报工期)内完成(计划开

工日期为 2018 年 7 月 1 日（具体开工日期以业主发出的开工指令为准），计划竣工日期为 2020 年 12 月 26 日）。若因乙方原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的 0.02% 支付工期违约金，违约金上限不超过合同总价的 3%。勘察、设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在 30 天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。

五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性竣工验收合格。确保上海市文明工地，争创上海市市政工程金奖。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期 1 年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本三份，由甲方执一份、乙方执二份（联合体成员单位各一份）；副本十七份，甲方七份，乙方十份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2018 年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：（公章）上海市宝山区政府 承包人：（公章）上海市政工程设计研究
重大工程建设项目管理中心总院（集团）有限公司

住所：

住所：上海市静安区南京西路 901 号

法定代表人：

法定代表人：工行上海鞍山路支行

法定代表授权委托人：

法定代表授权委托人：



电话:

电话: 55008434

传真:

传真: 55000339

开户银行:

开户银行: 工商银行上海鞍山路支行

账号:

账号: 1001256629004683623

邮政编码:

邮政编码: 200092

承包人: (公章) 中国五冶集团有限公司

住所: 上海宝山区铁力路 250 号

法定代表人:

法定代表授权委托人:

电话: 36212469

传真: 36212325

邮政编码: 201901



项目经理变更证明

变更项目经理申请书

致：上海市宝山区政府重大工程项目管理中心：

上海三凯工程咨询有限公司：

由我单位中标的工程：陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）项目，项目经理蒋万明同志因个人原因，无法正常参与本工程的项目管理。为保证项目正常开展，特此申请变更项目经理为蒋伟同志。

该同志为高级工程师职称，有一级建造师（市政、公路专业）执业资格，有何家湾排水系统新建工程、贵州三荔高速公路工程等类似市政、公路工程项目经理管理经验。个人资质与原项目经理相同，满足招投标文件中规定的项目经理资质条件。

特此申请

望予以批准。

原项目经理基本情况			
姓名	蒋万明	身份证号	220104196910030313
注册执业资格证书	沪 131050806104	注册执业证	0059756
签字：蒋万明			

变更项目经理基本情况			
姓名	蒋伟	身份证号	370682197906100810
注册执业资格证书	川 151121413981	注册执业证	0231732
签字：蒋伟			

监理单位意见：情况属实，报业主审批

建设单位意见：

申请单位：中国五冶集团有限公司

申请日期：2018年6月20日

竣工验收报告

1、现行的国家有关法律、法规，现行的建设工程施工质量验收规范。 2、经审图机构审查通过的设计图纸及设计文件。 3、建设工程施工合同。	
1、本工程实物质量符合现行的建设工程施工质量验收规范及设计图纸要求。 2、工程建设档案资料基本齐全。无障碍设施符合设计要求。 3、本工程验收小组验收，符合国家质量标准，质量等级评定为合格，同意交付使用。 验收组组长：王德 日期：	

- 附：1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告

建设工程竣工验收报告

工程名称：陆翔路-祁连山路贯通工程Ⅰ标
项目编码（报建编码）：1702BS0202
施工许可编码：1702BS0202D02、1702BS0202D04
建设单位：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心
开工日期：2018年11月1日
竣工验收日期：2021年12月17日

工程概况			
建安工作量	37405.49 万元	建筑面积	/
此次竣工验收工程概况描述： 新建陆翔路-祁连山路道路贯通工程 I 标（K0+994.90~K2+160）位于宝山区顾村镇、大场镇，纵向跨越顾村镇及大场镇，工程范围南起塘祁路（含交叉口），北至朱家弄河桥北侧桩号为 K2+160。道路主线采用桥梁形式上跨蕴藻浜、与 II 标的地道形式下穿 S20 高速和顾村公园，路线总长约 1.2km，道路建设规模为陆翔路-祁连山路（塘祁路-顾陈路）段双向 6 快 2 慢，陆翔路-祁连山路（顾陈路-镜泊湖路）段双向 4 快 2 慢，规划为城市主干路，红线宽度 40-55m，内容主要包括道路工程、桥梁工程（蕴藻浜桥、朱家弄河桥）、排水工程（雨水、污水）、驳岸（蕴藻浜、老蕴藻浜）及相关附属工程（绿化、路灯、交安工程）。 其中跨蕴藻浜的祁连山大桥：主桥共长 197m，采用 65m（边跨）+132m（主跨）结构形式的平行双索面独塔斜拉桥，最大跨径为主跨（长 132m）。主桥边跨采用现浇砼结构，边跨和主跨连接采用钢混结合段形式，主跨和主塔采用钢结构。			

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工	验收组 职务	姓 名	工作单位	职称	职务
	组 长	王 强	区建委		副组长
		周波峰	区建管中心		科长
		尹 斌	区建管中心	高工	项目负责人
验收组 人员 签名	成 员				
		李 伟	中国石化集团有限公司	高工	项目经理
		黄 昆	上海市市政工程设计研究总院	高工	项目负责人
		李 强	上海三业市政工程设计院	高工	负责人
		陈 强	上海市市政工程设计研究总院	高工	负责人
		中 国	上海市市政工程设计研究总院	工程师	EPC项目经理
建设单位项目负责人： 建设单位法定代表人： (单位公章) 提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责					

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码: 1702BS0202



建设单位 (公章):



单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
		指标	单位	数量	层数		造价 (万元)	
					地上	地下		
陆翔路-祁连山路贯通工程 I 标	市政工程	长度	Km	1.16			37405.49	

注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。
工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1 标段）-道路工程		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路 901 号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：			
企业技术负责人：			
企业法人代表：			

勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）




单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）-排水工程（污水）		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路 901 号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：	姓名：黄年 月 日 注册号：3100001-AY006 有效期至：2024年12月		
企业技术负责人：	年 月 日		
企业法人代表：	年 月 日		

勘察单位公章



勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）-桥梁工程（朱家弄河桥）		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路 901 号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：			
企业技术负责人：			
企业法人代表：			

勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）-桥梁工程（蕴藻浜桥）		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路 901 号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：	 姓名：黄 洁 注册号：3100001-A 年 月 日 有效期至：至 2024 年 12 月		
企业技术负责人：	 年 月 日		
企业法人代表：	 年 月 日		

勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）-排水工程（雨水）		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路 901 号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：			
企业技术负责人：	 年 月 日		
企业法人代表：	 年 月 日		

设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	桥梁工程（蕴藻浜桥）		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	主体结构 100 年； 斜拉索 20 年；栏杆、伸缩缝、支座等 15 年。		
设计允许最终沉降量	10mm		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人： 		年 月 日	
注册建筑师：		年 月 日	
注册结构师：		年 月 日	
单位法人代表： 		年 月 日	



设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	道路工程		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	沥青路面结构设计年限 15 年		
设计允许最终沉降量	桥台与路堤相邻处 $\leq 0.10\text{m}$ ；涵洞、通道处 $\leq 0.20\text{m}$ ；一般路段 $\leq 0.25\text{m}$ ；		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人： 		年 月 日	
注册建筑师：		年 月 日	
注册结构师：		年 月 日	
单位法人代表： 		年 月 日	

设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	桥梁工程（朱家弄河桥）		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	主体结构 100 年； 栏杆、伸缩缝、支座等 15 年。		
设计允许最终沉降量	10mm		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人： 		年 月 日	
注册建筑师：		年 月 日	
注册结构师：		年 月 日	
单位法人代表： 		年 月 日	
			


设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	排水工程（雨水）		
设计单位名称	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	管道结构 50 年；		
设计允许最终沉降量	管道沉降：100mm		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人：	年 月 日		
注册建筑师：	年 月 日		
注册结构师：	年 月 日		
单位法人代表：	年 月 日		


设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	排水工程（污水）		
设计单位名称	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	管道结构 50 年；		
设计允许最终沉降量	管道沉降：100mm		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人：	年 月 日		
注册建筑师：	年 月 日		
注册结构师：	年 月 日		
单位法人代表：	年 月 日		

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	道路工程		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	021-63818686
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）道路工程 质量验收意见： 1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：			2021 年 7 月 30 日
企业技术负责人：			2021 年 7 月 30 日
企业法人代表：			2021 年 7 月 30 日
			


监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	排水工程（污水）		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	021-63818686
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）排水工程（污水） 质量验收意见：			
1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：	 徐 翀 注册号 31003470 有效期 2014 年 7 月 30 日		 监理单位公章
企业技术负责人：	 梁 静 2021 年 7 月 30 日		
企业法人代表：	 曹 峰 2021 年 7 月 30 日		


监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	排水工程（雨水）		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）排水工程（雨水） 质量验收意见：			
1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：			2021 年 7 月 30 日
企业技术负责人：			2021 年 7 月 30 日
企业法人代表：			2021 年 7 月 30 日
			

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	桥梁工程（蕴藻浜桥）		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	021-63818686
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）桥梁工程（蕴藻浜桥） 质量验收意见： 1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：	 2024 年 7 月 30 日		
企业技术负责人：	 2024 年 7 月 30 日		
企业法人代表：	 2024 年 7 月 30 日		

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	桥梁工程（朱家弄河桥）		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	021-63818686
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）桥梁工程（朱家弄河桥） 质量验收意见： 1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：	 		2021 年 7 月 30 日
企业技术负责人：			2021 年 7 月 30 日
企业法人代表：			2021 年 7 月 30 日
			

获奖证明

172

证书

中国五冶集团有限公司：

你单位 承建的陆翔路-祁连山路贯通工程（1标）

荣获 2021 年度上海市建设工程
“白玉兰”奖（市优质工程） 特发此证

上海市建筑施工行业协会

二〇二二年八月



4、项目管理机构设置及其他人员配备要求


职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	蒋伟	高级工程师	注册建造师证	一级	川 1512012201413981	市政公用工程
技术负责人	李代光	高级工程师	职称证	高级	2718026	道桥
道路工程师	王笑	高级工程师	职称证	高级	20214120505020100767 1E	公路工程/ 市政道路工程
岩土工程师	黄庆亮	高级工程师	职称证	高级	22A20117080	岩土设计
机电工程师	李建全	高级工程师	职称证	高级	21A10117096	机电工程
交通工程师	沈庆忠	高级工程师	职称证	高级	201218169	交通工程
安全主任	杜高建	工程师	注册安全工程师证	中级	川建安 C3 (2023)0056786	安全工程
质量主任	王志海	高级工程师	岗位证	高级	0442310900012000002	市政工程
土建专业工程师	袁雪东	高级工程师	职称证	高级	23A20117030	土木工程
给排水专业工程师	胡中伟	高级工程师	职称证	高级	22A20117106	给水排水工程
测量专业工程师	马迁	工程师	职称证	中级	201718131	工程测量
造价专业工程师	单建国	正高级工程师	注册造价师证	一级	建[造]14053132000486	安装工程
电气专业工程师	李灿	高级工程师	职称证	高级	23A20117063	建筑电气
施工员	张晓畅	工程师	岗位证	中级	1012510400011000210	市政工程施工 工员
施工员	王勇创	/	岗位证	/	1012510400011000213	市政工程施工 工员
施工员	李绍勇	工程师	岗位证	中级	0511810495118001103	市政工程施工 工员
安全员	龙涛	工程师	安全生产考核合格 证书	不分 等级	川建安 C3 (2023)0130293	给排水工程
安全员	石通才	工程师	安全 C 证	中级	川建安 C3(2022) 1012289	安全工程

安全员	王曦	/	安全 C 证	/	川建安 C3(2026)0002633	工程力学
预算员	李书栋	工程师	注册造价师证	一级	建[造]11245132001341	土木建筑
质检员	郭柯宇	/	岗位证	/	0442310600012000017	环境设计
资料员	王世文	/	岗位证	/	1012511400011000327	工程管理
材料员	吴志浩	/	岗位证	/	0442311100012000193	土木工程
劳资专管员	罗卓毅	工程师	岗位证	中级	0442311300012000190	安全工程

项目经理：蒋伟

项目经理（建造师）简历表

姓名	蒋伟	性 别	男	年 龄	47
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型 型	身份证	证件号码	370682197906100 810	手机号 码	13651461556
参加工作时间	2002 年 7 月		从事项目经理（建造师）年 限		16 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		川 1512012201413981			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
上海市宝山区政府重大 工程建设项目管理中心	陆翔路(鄱阳 湖路-杨南路)道路新建 工程	道路全长 2.452km 合同金额： 43818.97 万 元	2022 年 11 月 4 日 -2023 年 10 月 25 日	已完	合格
上海市宝山区政府重大 工程建设项目管理中心	陆翔路-祁连 山路贯通工 程 I 标	合同金额： 38885.79 万 元	2018 年 11 月 1 日 -2021 年 12 月 17 日	已完	省优 (上海市白 玉兰奖)



姓 名 蒋 伟

性 别 男

出生年月 1979.06

任职资格 高级工程师

任职专业 土木工程

授予单位：中冶集团职称评审领导小组



编号 201218074

二〇〇二年 七月 十日



使用有效期: 2026年07月10日
2027年01月06日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 蒋伟

性 别: 男

出生日期: 1979年06月10日

注册编号: 川1512012201413981

聘用企业: 中国五冶集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)

公路工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

蒋伟

个人签名:

签名日期: 2026.7.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2025年01月23日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：川建安B（2025）0001835

姓 名：蒋伟

性 别：男

出 生 年 月：1979年06月10日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2025年02月08日

有 效 期：2026年01月23日 至 2029年04月09日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2026年1月23日



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	蒋伟		社会保障号码		370682197906100810			证件号码		370682197906100810	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年07月-2024年07月				五冶集团（上海）工程建设有限公司			2024年08月-2024年11月	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2024年12月-2026年05月								
截至2026年06月，累计缴费月数							286				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIQC2520XrFCGvP50LC1oRQW8RXLtsY/0Haw8UkpT9/WoIgM4agL02H8kfIkyJfyHo01m7HVDIBTf15SzYQgrBqZlo=

陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程
中标通知书

报建编号	1202BS0183
标段号	C03
发包方式	公开招标



上海市建设工程施工中标通知书

中国五冶集团有限公司：

我单位 陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程 工程，
经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我
单位签订书面合同。

建设地点	陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）				
建筑面积	0平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	0平方米				
中标价	43818.9778万元		工期	1095日历天	
注册建造师	蔡静	注册专业	市政公用工程	注册号	川建安B（2018）0100179
备注	1. 暂列金额6000万元。 2. 暂估价1332.2648万元。 其中专业工程暂估价0万元。详见专业工程暂估价明细表。				

上海市宝山区建设工程项目管理中心(上海市宝山区建设事务受理中心)：
(盖章)



2021年05月24日

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	1202BS0183
标段号	C03
发包方式	公开招标



专业工程暂估价明细表

序号	专业工程名称	专业类别	招标主体	金额（万元）
----	--------	------	------	--------

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



报建编号	1202BS0183
标段号	C03
发包方式	公开招标



项目明细表

房建工程					
序号	工程名称	幢数	结构	层数	建筑面积 (m2)

项目明细表

市政工程						
序号	工程名称	道路等级	道路长度 (m)	道路宽度 (m)	桥梁长度 (m)	桥梁单跨跨径 (m)
1	陆翔路 (鄞阳湖路-杨南路)	城市主干路	2452	40	711	30

项目明细表

其他工程		
序号	工程名称	规模描述

附注:

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2020版



施工合同

报建编号: 1202BS0183

陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）
道路新建工程

施工总承包合同

甲方：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心
（上海市宝山区建设事务受理中心）

乙方：中国五冶集团有限公司

合同专用章

开户行：中国建设银行上海宝山区支行
账号：31001517700050042816

第一节 合同协议书

发包人（全称）：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心（上海市宝山区建设事务受理中心）

承包人（全称）：中国五冶集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程。

2. 工程地点：陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）。

3. 工程立项批准文号：《关于陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程可行性研究报告调整报告的批复》宝发改（2020）294号。

4. 资金来源：区财政资金投资。

5. 工程内容：新建工程全长 2.452km，规划红线宽度 40m，城市主干路。全线设置主线跨河桥梁 4 座：涓浦河桥、东张茜泾桥、北庙泾港桥、罗南长浜辅道桥；跨线桥 1 座：G1503 跨线桥；辅道桥 1 座：G1503 辅道桥。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

本工程内容为道路、桥梁、雨污水管道、检查井、同步实施照明、信号灯、护栏、标志标线和绿化等工程施工图纸范围内所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 7 月 1 日。（实际开工日期以发包人签署的开工令为准）

计划竣工日期：2024 年 6 月 30 日。

工期总日历天数：1095 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合一次性验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 肆亿叁仟捌佰壹拾捌万玖仟柒佰柒拾捌元 (¥ 438189778 元)；
增值税税率为 9%，不含税价为人民币(大写) 肆亿零贰佰万零捌仟玖佰柒拾壹元，增值税为人民币(大写) 叁仟陆佰壹拾捌万零捌佰零柒元。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 柒佰玖拾伍万壹仟零柒元叁角 (¥ 7951007.3 元) (不含税价)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) 壹仟叁佰贰拾玖万零玖拾壹元 (¥ 13290091 元) (不含税价)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 陆仟万元 (¥ 60000000 元) (不含税价)。

(5) 人工费总额：

人民币(大写) 贰仟捌佰壹拾玖万零柒佰壹拾柒元 (¥ 28190717 元) (不含税价)。

2. 合同价格形式： 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理： 蔡静。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4. 根据沪薪联办〔2017〕7号文件及沪薪联办〔2018〕6号文件要求,承包施工企业必须实施“三本台账”登记制度、按月足额支付工资等相应条款。详见文件内容。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 上海市宝山区 签订。

十一、补充协议


合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力。发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。



发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: _____

组织机构代码: 91510100201906490X

地 址: _____

地 址: 上海宝山区铁力路 2501 号

邮政编码: _____

邮政编码: 201901

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: 021-36213069

传 真: _____

传 真: 021-36213085

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 建行上海宝钢宝山支行

账 号: _____

账 号: 31001517700050042816



项目经理变更证明

变更项目经理申请书

致：上海市宝山区政府重大工程项目管理中心：

上海新光工程咨询有限公司：

由我单位中标的工程：陆翔路（酃阳湖路-杨南路）道路新建工程，项目经理蔡静同志因个人原因，无法正常参与本工程的项目管理。为保证项目正常开展，特此申请变更项目经理为蒋伟同志。

该同志为高级工程师职称，有一级建造师（市政、公路专业）职业资格，具备陆翔路-祁连山路贯通工程（I标段）、何家湾排水系统新建工程、贵州三荔高速公路工程等类似市政、公路工程项目经理管理经验。个人资质与原项目经理相同，满足招标文件中规定的项目经理资质条件。

特此申请
望予以批准。

原项目经理基本情况			
姓名	蔡 静	身份证号	512925197408141334
注册执业资格证书	川 151171728932	注册执业证	00577436
签字：蔡静			

变更项目经理基本情况			
姓名	蒋 伟	身份证号	370682197906100810
注册执业资格证书	川 151121413981	注册执业证	0231732
签字：蒋伟			

监理单位意见：



同意变更

建设单位意见：



同意变更

申请单位：中国五冶集团有限公司

申请日期：2021年8月20日



竣工验收报告

1、现行的国家有关法律、法规，现行的建设工程施工质量验收规范。 2、经审图机构审查通过的设计图纸及设计文件。 3、建设工程施工合同。
1、本工程实物质量符合现行的建设工程施工质量验收规范及设计图纸要求。 2、工程建设档案资料基本齐全，无障碍设施符合设计要求。 3、本工程验收小组验收，符合国家质量标准，质量等级评定为合格，同意交付使用。 验收组组长：[Signature] 日期：2023.10.25

- 附：1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告

建设工程竣工验收报告 工程名称：陆翔路（鄞阳湖路-杨南路）道路新建工程 项目编码（报建编码）：1202BS0183 施工许可编码：2021SZ092、2022SZ046 建设单位：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心 开工日期：2022年11月4日 竣工验收日期：2023年10月25日
--

此次竣工验收工程概况描述:

1、陆翔路(鄱阳湖路~杨南路)新建工程,南起现状鄱阳湖路,北至现状杨南路,全长约 2.452km。其中鄱阳湖路~规划西张茜泾(桩号 K0+000~K1+672.1)段与轨道交通 7 号线共线,共线段全长约 1.672km。陆翔路道路等级为城市主干路,规划红线 40~50m,设计速度为 50km/h,布置为 4 快 2 慢,自南向北分别与瑞丽江路、雅望路、年福路、时迈路、G1503 高速、长田岸路、美秀路相交,除 G1503 高速、长田岸路采用主线桥上跨外,其余道路均采用平面交叉方式。

2、工程范围内共设置桥梁 6 座,基础采用 $\phi 800$ 和 $\phi 1000\text{mm}$ 钻孔灌注桩,桥梁上部结构形式主要为盖梁+空心板梁,其中 G1503 跨线桥总长 701 米,引桥上部结构采用 18m、20m、22m 预应力混凝土刚接空心板梁、先简支后连续小箱梁。主梁采用钢混组合体系,单跨总长 100 米,跨中采用钢箱梁,长度 56m,钢箱梁区段根据整体计算设置预拱度。桥梁每边单幅宽度 12m,两幅总宽 24m,桥梁上跨国家高速,固采用 800T 履带吊分两次吊装到位;

3、7 号线共线段道路部分采用 EPS 进行路基换填,换填后实现盾构上方零加载;

4、共线段内有 2 条河道进行开挖疏浚,河道开挖前,对地铁上方和周围土体进行加固,形成门式加固体,加固体与隧道结构最小距离为 1.5m,开挖深度为 1.5-5.5 米,底标高与盾构最小距离为 3.70m,卸荷比约 49%。施工期间,隧道结构一次变形值控制在 5mm 以内,满足申通地铁管理要求;

5、全线敷设 DN1000-DN1200 雨水管道约 3998 米, DN300-DN400 污水管道约 1262 米,新增排水口 17 座;

6、另同步实施道路照明、信号灯、标志标线、人行护栏、行道树、公园管线等附属工程。新建公共交通 5 处。

竣工 验收 组 人 员 签 名	组 长	周松峰	区建管中心			副班长
		余吉珂	区建管中心			项目负责人
		石仁生	上海新立工程咨询有限公司			总监
		邹正其	中交-公院			项目负责人
		余鹏	中交-公院			项目负责人
		赵建	中国五冶集团有限公司			项目负责人
	成 员					

建设单位项目负责人：余吉珂


建设单位法定代表人

(单位公章)

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码: 1202BS0183

建设单位(公章):



单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
		指标	单位	数量	层数		造价 (万元)	
					地上	地下		
陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程	市政工程	长度	Km	2.452			43818.9778	

注: 指标指: 面积、高度、跨度、直径、装机容量等, 房屋建筑除面积外, 加层数指标。
工程类型指: 土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

市政工程

开竣工

工报告

页号:

通—8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划 实 际	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	开工日期	2022年11月4日	
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生	竣工日期	2023年10月25日	
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
道路工程 1、桩号范围: K0+000-K0+346.564、K0+456.564-K0+782.472、K0+926.472-K1+275.064、K1+308.064-K1+473、K2+174-K2+451.84; 2、机动车道: 4cmSMA-13+5cmAC-20+7cmAC-25C沥青面层37176m ² 、38cm水泥稳定碎石(5%)1154m ² 、15cm级配碎石11771m ² 、28cm连续配筋混凝土板7857m ² ; 3、非机动车道: 4cmAC-13C+6cmAC-20C沥青面层10387m ² 、15cm级配碎石4475m ² 、20cm连续配筋混凝土板1302m ² ; 4、人行道: 6cm彩色人行道板砖+3cmM10水泥砂浆11962m ² 、10cmC20混凝土12201m ² 、10cm碎石垫层12445m ² ; 5、附属工程 稀浆封层16015m ² 、粘层132302m ² 、侧平石 12838m; 条石 3625m等。				道路工程 1、桩号范围: K0+000-K0+346.564、K0+456.564-K0+782.472、K0+926.472-K1+275.064、K1+308.064-K1+473、K2+174-K2+451.84; 2、机动车道: 4cmSMA-13+5cmAC-20+7cmAC-25C沥青面层37176m ² 、38cm水泥稳定碎石(5%)1154m ² 、15cm级配碎石11771m ² 、28cm连续配筋混凝土板7857m ² ; 3、非机动车道: 4cmAC-13C+6cmAC-20C沥青面层10387m ² 、15cm级配碎石4475m ² 、20cm连续配筋混凝土板1302m ² ; 4、人行道: 6cm彩色人行道板砖+3cmM10水泥砂浆11962m ² 、10cmC20混凝土12201m ² 、10cm碎石垫层12445m ² ; 5、附属工程 稀浆封层16015m ² 、粘层132302m ² 、侧平石 12838m; 条石 3625m等。		
备						
注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				
施工负责人: 卫青璇		经办人: 余嘉楠				

填表日期: 2023年10月25日

市政工程 开竣工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
河道工程 1、土方开挖18150.2m³, 土方回填4430m³; 2、垫层373.83m³; 3、护岸混凝土3073.6m³, 钢筋507.08t; 4、抗拔桩水下C30混凝土1077.13m³, 钢筋220.81t; 5、桩基水下C30混凝土382.36m³, 钢筋70.74t; 6、地基加固加固区16897.79m³; 7、临时防护C25早强混凝土375.49m³、钢筋网24.69t; 8、围堰袋装黏土2959.95m³、清淤1268.2m³; 9、挡水坎混凝土22.56m³。				河道工程 1、土方开挖18150.2m³, 土方回填4430m³; 2、垫层373.83m³; 3、护岸混凝土3073.6m³, 钢筋507.08t; 4、抗拔桩水下C30混凝土1077.13m³, 钢筋220.81t; 5、桩基水下C30混凝土382.36m³, 钢筋70.74t; 6、地基加固加固区16897.79m³; 7、临时防护C25早强混凝土375.49m³、钢筋网24.69t; 8、围堰袋装黏土2959.95m³、清淤1268.2m³; 9、挡水坎混凝土22.56m³。		
备注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				

施工负责人: 卫青燕

经办人: 李芳

填表日期: 2023年10月25日

工程 开竣工报告

页号:

施管(ps)-02-

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程		工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇		
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2021年6月27日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
排水工程 1、雨水管道 DN1200钢筋砼管138m; DN1000高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管3520m; DN600高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管160m; DN500高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管27m; DN400高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管1268m; DN300高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管574m; 平式双篦雨水口163套; 平式四篦雨水口13套; 雨水检查井216座; 砖砌检查井23座。 2、污水管道 污水检查井32座; DN400高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)258m; DN300高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)960m; 聚乙烯PE100管70m。				排水工程 1、雨水管道 DN1200钢筋砼管138m; DN1000高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管3520m; DN600高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管160m; DN500高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管27m; DN400高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管1268m; DN300高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)管574m; 平式双篦雨水口163套; 平式四篦雨水口13套; 雨水检查井216座; 砖砌检查井23座。 2、污水管道 污水检查井32座; DN400高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)258m; DN300高密度聚乙烯双壁缠绕管(HDPE)960m; 聚乙烯PE100管70m。		
备注						
施工单位(公章)	监理单位(公章)		业主单位批准(公章)			
负责人(签名)	总监(签名)		项目负责人(签名)			

填表人: 蒋伟

经办人: 李瑞

填表日期: 2023年10月25日

市政工程 开竣工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
桥梁工程(G1503跨线桥) 1、桩号范围: K1+473.000~K2+174.000, 全长4x20+25+3x24+18+6x25+46+100+46+2x18+5x22+18m=701m; 2、主要材料如下: 混凝土31571m³; 钢材Q235qD807294.4kg; Q235C4336.2kg; 沥青混凝土1962.6m³; φs15.2钢绞线452870.7kg; JL32精轧螺纹钢10327kg; 钢筋4981705.4kg; 锚具4472套; 支座1120个; 声测管65469m; 伸缩缝205.9m; 防撞墙式护栏2470m。			桥梁工程(G1503跨线桥) 1、桩号范围: K1+473.000~K2+174.000, 全长4x20+25+3x24+18+6x25+46+100+46+2x18+5x22+18m=701m; 2、主要材料如下: 混凝土31571m³; 钢材Q235qD807294.4kg; Q235C4336.2kg; 沥青混凝土1962.6m³; φs15.2钢绞线452870.7kg; JL32精轧螺纹钢10327kg; 钢筋4981705.4kg; 锚具4472套; 支座1120个; 声测管65469m; 伸缩缝205.9m; 防撞墙式护栏2470m。			
备注	五冶集团有限公司 印章 施工单位合同法人(公章) 蒋伟 审批单位(公章) 印章 负责人(签名) 蒋伟 经办人: 印章					

施工负责人: 卫青霞

经办人: 印章

填表日期: 2023年10月25日

市政工程 开竣工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程		工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇		
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
桥梁工程（湄浦河桥） 1、桩号范围：K0+346.564~K0+456.564，全长5x22m=110m； 2、主要材料如下： 混凝土11230.9m ³ ； 钢材Q235C1248.4kg； 沥青混凝土422.5m ³ ； 钢筋1444686.7kg； 锚具176套； 支座784个； 声测管16662m； 伸缩缝205.9m； 防撞墙式护栏2470m； 钢护筒260m； 波纹管5768.7m。				桥梁工程（湄浦河桥） 1、桩号范围：K0+346.564~K0+456.564，全长5x22m=110m； 2、主要材料如下： 混凝土11230.9m ³ ； 钢材Q235C1248.4kg； 沥青混凝土422.5m ³ ； 钢筋1444686.7kg； 锚具176套； 支座784个； 声测管16662m； 伸缩缝205.9m； 防撞墙式护栏2470m； 钢护筒260m； 波纹管5768.7m。		
备注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				

施工负责人:

卫青璇

经办人:

李书

填表日期: 2023年10月25日

市政工程 开竣工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
桥梁工程(东张茜泾桥) 1、桩号范围: K0+782.472~K0+926.472, 全长 10+3x22+2x18+22+10m=144m; 2、主要材料如下: 混凝土11259.8m ³ ; 钢材Q235C978.8kg; 沥青混凝土532.6m ³ ; φs15.2钢绞线148137.6kg; 钢筋1513574.5kg; 锚具200套; 支座912个; 声测管18384m; 伸缩缝148.3m; 防撞墙式护栏152m; 钢护筒510m; 波纹管5004.9m。			桥梁工程(东张茜泾桥) 1、桩号范围: K0+782.472~K0+926.472, 全长 10+3x22+2x18+22+10m=144m; 2、主要材料如下: 混凝土11259.8m ³ ; 钢材Q235C978.8kg; 沥青混凝土532.6m ³ ; φs15.2钢绞线148137.6kg; 钢筋1513574.5kg; 锚具200套; 支座912个; 声测管18384m; 伸缩缝148.3m; 防撞墙式护栏152m; 钢护筒510m; 波纹管5004.9m。			
备注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				

施工负责人:

经办人:

填表日期: 2023年10月25日

市政工程

开竣

工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量			实际完成工程数量			
桥梁工程(北庙泾港桥) 1、桩号范围: K1+275.064~K1+308.064, 全长 10+13+10m=33mm; 2、主要材料如下: 混凝土2698.5m ³ ; 钢材Q235C506.6kg; 沥青混凝土74.3m ³ ; φs15.2钢绞线22857.6kg; 钢筋363305.6kg; 锚具64套; 支座264个; 声测管5250m; 伸缩缝76.8m; 防撞墙式护栏66m; 钢护筒180m; 波纹管1275m。			桥梁工程(北庙泾港桥) 1、桩号范围: K1+275.064~K1+308.064, 全长 10+13+10m=33mm; 2、主要材料如下: 混凝土2698.5m ³ ; 钢材Q235C506.6kg; 沥青混凝土74.3m ³ ; φs15.2钢绞线22857.6kg; 钢筋363305.6kg; 锚具64套; 支座264个; 声测管5250m; 伸缩缝76.8m; 防撞墙式护栏66m; 钢护筒180m; 波纹管1275m。			
备注						
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)		审批单位(公章) 经办人:				

施工负责人:

经办人:

填表日期: 2023年10月25日

市政工程 开竣工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程		工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇		
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年0月5日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
桥梁工程(G1503辅道桥) 1、桩号范围: NZ(Y) K0+000- NZ(Y) K0+110, 全长5x22m=110m; 2、主要材料如下: 混凝土1586.1m ³ ; 钢材Q235D145.2kg; 沥青混凝土55m ³ ; φs15.2钢绞线18132kg; 钢筋272985kg; 支座120个; 声测管3300m; 伸缩缝66m。				桥梁工程(G1503辅道桥) 1、桩号范围: NZ(Y) K0+000- NZ(Y) K0+110, 全长5x22m=110m; 2、主要材料如下: 混凝土1586.1m ³ ; 钢材Q235D145.2kg; 沥青混凝土55m ³ ; φs15.2钢绞线18132kg; 钢筋272985kg; 支座120个; 声测管3300m; 伸缩缝66m。		
备注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				

施工负责人:

经办人:

填表日期: 2023年0月25日

市政工程

开竣工

工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号:

1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计 划	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实 际	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月28日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
桥梁工程(罗南长浜辅道桥) 1、桩号范围: BZK0+001.022~BZK0+059.286、BYK0+001.202~BYK0+058.948, 全长18+22+18m=58m; 2、主要材料如下: 混凝土1412.4m ³ ; 钢材Q235qD155.5kg; 沥青混凝土29m ³ ; φs15.2钢绞线8134.8kg; 钢筋189089.6kg; 支座72个; 声测管3744m; 伸缩缝23.6m。				桥梁工程(罗南长浜辅道桥) 桥梁工程(罗南长浜辅道桥) 1、桩号范围: BZK0+001.022~BZK0+059.286、BYK0+001.202~BYK0+058.948, 全长18+22+18m=58m; 2、主要材料如下: 混凝土1412.4m ³ ; 钢材Q235qD155.5kg; 沥青混凝土29m ³ ; φs15.2钢绞线8134.8kg; 钢筋189089.6kg; 支座72个; 声测管3744m; 伸缩缝23.6m。		
备注	  					
施工单位合同法人(公章) 负责人(签名)		审批单位(公章) 经办人:				

施工负责人:

卫青璇

经办人:

李永

填表日期: 2023年10月28日

市政工程 开竣工报告

页号:

通--8

填报单位: 中国五冶集团有限公司

工程编号: 1202BS0183

工程名称	陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)道路新建工程	工程地点	宝山区顾村镇、罗店镇			
施工单位	中国五冶集团有限公司	负责人:	蒋伟	计	开工日期	2021年6月1日
设计单位	中交第一公路勘察设计研究院有限公司	负责人:	石建霞		竣工日期	2024年5月30日
建设单位	上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心	项目联系人:	余嘉楠	实	开工日期	2022年11月4日
监理单位	上海新光工程咨询有限公司	总监:	石仁生		竣工日期	2023年10月25日
施工现场地址	宝山区陆翔路(鄱阳湖路-杨南路)	通讯电话:	15000960635	工程预(决)算	万元	
设计(计划)工程数量				实际完成工程数量		
附属工程(照明工程、交安工程、绿化工程) 1、照明工程 1.1新装道路工程: 10米双叉钢杆路灯108根、5米无挑臂路灯4根、8米单叉钢杆路灯45根、12米二叉钢杆路灯18根、灯具301套。 1.2新装跨线桥工程: 9米双叉钢杆路灯12根、9米单叉钢杆路灯36根、灯具60套。 2、交安工程 2.1标志: 1块 ϕ 600; 38块 ϕ 800; 28块 ϕ 1000; 2块800*800; 14块1500*450; 1块600*1800; 3块1000*1200; 3块1000*1200; 2块1000*1500; 12块1000*1800; 1块1200*1500; 8块2500*1000; 2块2800*2000; 9块4000*2400; 4块4000*2800; 2.2标杆: 5套直杆 ϕ 60*2800; 23套直杆 ϕ 90*3400; 3套直杆 ϕ 90*4000; 10套弯杆 ϕ 159*5400; 6套F杆 ϕ 219*8000; 4套F杆 ϕ 273*8500; 1套3T杆 ϕ 273*8000; 9.8km实线; 9.8km虚线; 2.3其他: 行人信号灯56组; 车型信号灯42组; IV型灯35组。 3、绿化工程 栾树380株; 紫薇334株; 海桐球152株; 红叶石楠球292株; 南天竹788m ² ; 金森女贞1199m ² ; 小叶栀子1188m ² ; 红叶石楠3981m ² ; 粉花绣线菊1781m ² ; 八角金盘9829m ² ; 马尼拉3466m ² ; 种植肥土963m ³ 。				附属工程(照明工程、交安工程、绿化工程) 1、照明工程 1.1新装道路工程: 10米双叉钢杆路灯108根、5米无挑臂路灯4根、8米单叉钢杆路灯45根、12米二叉钢杆路灯18根、灯具301套。 1.2新装跨线桥工程: 9米双叉钢杆路灯12根、9米单叉钢杆路灯36根、灯具60套。 2、交安工程 2.1标志: 1块 ϕ 600; 38块 ϕ 800; 28块 ϕ 1000; 2块800*800; 14块1500*450; 1块600*1800; 3块1000*1200; 3块1000*1200; 2块1000*1500; 12块1000*1800; 1块1200*1500; 8块2500*1000; 2块2800*2000; 9块4000*2400; 4块4000*2800; 2.2标杆: 5套直杆 ϕ 60*2800; 23套直杆 ϕ 90*3400; 3套直杆 ϕ 90*4000; 10套弯杆 ϕ 159*5400; 6套F杆 ϕ 219*8000; 4套F杆 ϕ 273*8500; 1套3T杆 ϕ 273*8000; 9.8km实线; 9.8km虚线; 2.3其他: 行人信号灯56组; 车型信号灯42组; IV型灯35组。 3、绿化工程 栾树380株; 紫薇334株; 海桐球152株; 红叶石楠球292株; 南天竹788m ² ; 金森女贞1199m ² ; 小叶栀子1188m ² ; 红叶石楠3981m ² ; 粉花绣线菊1781m ² ; 八角金盘9829m ² ; 马尼拉3466m ² ; 种植肥土963m ³ 。		
备注						
施工单位合同法人(公章)		审批单位(公章)				
负责人(签名)		经办人:				

施工负责人

经办人:

填表日期: 2023年10月25日

设计单位工程质量检查报告(合格证明书)

单位工程名称	陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程		
设计单位名称	中交第一公路勘察设计研究院有限公司		
设计单位地址	上海市徐汇区中山南二路1089号1001B室		
设计单位邮编	200030	联系电话	021-64386861
后续使用年限	桥梁主体结构100年，栏杆、伸缩缝、支座等15年； 管道结构50年，沥青路面结构设计年限15年。		
设计允许最终沉降量	桥梁10mm；排水管道50mm；道路一般路段 $\leq 0.25\text{m}$ 。		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人：	2023年9月8日		
注册建筑师：	年 月 日		
注册结构师：	2023年9月8日		
单位法人代表：	月 日		



勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路（鄱阳湖路-杨南路）道路新建工程		
勘察单位名称	中交第一公路勘察设计研究院有限公司		
勘察单位地址	上海市徐汇区中山南二路 1089 号 1001B 室		
勘察单位邮编	200030	联系电话	021-64386861
1、通过现场全面检查，确认工程施工质量达到勘察成果文件的要求，认可施工单位的自评意见。 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文的情况。 3、本工程按强制性条文进行勘察工作。 4、本工程提供的工程勘察成果符合合同要求，且真实、准确。 5、按要求参加工程地基基础检验，是否参与与地基有关的工程质量事故调查，并结合设计单位提供技术处理方案。 6、工程地基验槽情况与本工程地质勘察报告内容相符。			
项目负责人：	余 鹏 2023 年 9 月 8 日		勘察单位公章
企业技术负责人：	李 浩 2023 年 9 月 8 日		
企业法人代表：	王 军 年 月 日		

报建编号	1702BS0202
标段号	W01
发包方式	公开招标



上海市建设工程一体化招标中标通知书

(第二联：中标人)

上海市工程设计研究总院(集团)有限公司,中国五冶集团有
限公司 (联合体成员);

我单位 陆翔路-祁连山路贯通工程 (I 标段 K0+994.90~ K2+160) 工程, 经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内, 来我单位 签订书面合同。

建设地点	宝山区顾村镇、大场镇		
总投资额	162236万元	建筑规模	详见项目明细表
设计报价	1218万元	设计周期	90天
勘察报价	262.3005万元	勘察周期	30天
施工报价	37405.49万元	施工工期	910天
设备采购报价	无	设备采购周期	无
发包范围	☒ 设计 ☒ 勘察 ☒ 施工 ☐ 设备采购		
注册建造师	姓名	蒋万明	注册号 川 13105080610 4 注册专业 市政公用, 建筑, 公路
备注	1、中标通知书备案后, 当中标价超出初步设计批复范围的, 应当报原初步设计审批部门同意, 否则招标无效。 2、暂列金额 1800 万元。 3、暂估价 0 万元; 其中专业工程暂估价 0 万元。		

招标人: (盖章)

法定代表人: (盖章)



年 月 日

年 月 日

附注:

1. 通知书一式四联, 第一联: 招标人; 第二联: 中标人; 第三联: 招标投标监管部门; 第四联: 交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

施工合同

C1804

副本

陆翔路-祁连山路贯通工程
(I 标段)

设计、勘察、施工一体化

合同

甲方：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方：上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

中国五冶集团有限公司

二零一八年 月 日

第一节 合同协议书

合同协议书

甲方(全称): 上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心

乙方(全称): 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、中国五冶集团有限公司

甲乙双方经过充分协商,在双方承诺招标文件内容(含招标补充文件)和被认定的投标文件(及补充说明)全部内容的基础上,为进一步明确各自的责任,互相配合、双方共同遵守《中华人民共和国合同法》等有关法律文件规定,并结合本工程具体情况签订以下协议条款共同执行。

一、工程名称

工程名称: 陆翔路-祁连山路贯通工程(I标段)

工程地址: 位于上海市宝山区顾村镇、大场镇。本标段南起塘祁路,北至顾城路。桩号: K0+994.90~K2+160。

二、乙方承包内容

(一)、工程范围

招标文件规定的招标范围内的勘察、设计、施工及工程管理

(二)、主要工程内容

三、合同价款:

1、本工程合同总造价为人民币:叁亿捌仟捌佰捌拾伍万柒仟玖佰零伍元整(¥38885.7905 万元),其中勘察费为人民币:贰佰陆拾贰万叁仟零伍元整(¥262.3005 万元),设计费为人民币:壹仟贰佰壹拾捌万元整(¥1218.0 万元);建安工程费为人民币:叁亿柒仟肆佰零伍万肆仟玖佰元整(¥37405.49 万元),包干使用。合同总价调整范围及调整方式详见合同专用条款,最终结算价不超过初步设计批复概算。

2、本工程合同为固定总价合同。甲方有权根据乙方实际工作量进行相应增加或核减。

(1)本工程按招标文件规定采用勘察、设计、施工一体化方式。中标人对本工程实行“五包”:即包建设规模、包技术标准、包工程质量、包合同工期、包工程造价。

(2)对部分专业工程,招标人保留另行指定分包的权利,中标人应无条件服从招标人的安排并及时协调、密切配合指定分包单位的施工。专业分包价格不应超过对应的总包价格。

(3)对所有由招标人指定专业分包的项目均纳入承包管理范畴,整个项目的质量、进度、安全和文明施工等均由中标人向招标人负责。

四、合同期限及施工工期

本工程所有施工内容必须在 1000 日历天(中标单位投标时自报工期)内完成(计划开

工日期为 2018 年 7 月 1 日（具体开工日期以业主发出的开工指令为准），计划竣工日期为 2020 年 12 月 26 日）。若因乙方原因，造成工期延误，每延期一天，按合同总价的 0.02% 支付工期违约金，违约金上限不超过合同总价的 3%。勘察、设计工作的周期由双方约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定，中标单位在 30 天内要完成初步设计工作并出具相应图纸送有关部门审批。

五、工程质量

工程质量标准：符合批准的施工图设计要求，满足国家规定质量标准，且一次性竣工验收合格。确保上海市文明工地，争创上海市市政工程金奖。

如果工程竣工验收时乙方的施工质量没有达到乙方投标时自报等级的，乙方应返工，直到符合约定条件，工期不予顺延，并按本工程合同总造价的 2 % 支付质量违约金。

六、质量保修

本工程缺陷责任期 1 年。

乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

七、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

八、本合同正本三份，由甲方执一份、乙方执二份（联合体成员单位各一份）；副本十七份，甲方七份，乙方十份。正本、副本具有同等效力。

九、本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：2018 年月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

发包人：（公章）上海市宝山区政府 承包人：（公章）上海市市政工程设计研究

重大工程建设项目管理中心总院（集团）有限公司

住所：

法定代表人：

法定代表授权委托人：

住所：上海市四平路 801 号

法定代表人：王行上海鞍山路支行

法定代表授权委托人：



电话:

电话: 55008434

传真:

传真: 55000339

开户银行:

开户银行: 工商银行上海鞍山路支行

账号:

账号: 1001256629004683623

邮政编码:

邮政编码: 200092

承包人: (公章) 中国五冶集团有限公司

住所: 上海宝山区铁力路 250 号

法定代表人:

法定代表授权委托人:

电话: 36212469

传真: 36212325

邮政编码: 201901



项目经理变更证明

变更项目经理申请书

致：上海市宝山区政府重大工程项目管理中心：

上海三凯工程咨询有限公司：

由我单位中标的工程：陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）项目，项目经理蒋万明同志因个人原因，无法正常参与本工程的项目管理。为保证项目正常开展，特此申请变更项目经理为蒋伟同志。

该同志为高级工程师职称，有一级建造师（市政、公路专业）执业资格，有何家湾排水系统新建工程、贵州三荔高速公路工程等类似市政、公路工程项目经理管理经验。个人资质与原项目经理相同，满足招投标文件中规定的项目经理资质条件。

特此申请

望予以批准。

原项目经理基本情况

姓名	蒋万明	身份证号	220104196910030313
注册执业资格证书	沪 131050806104	注册执业证	0059756
签字：蒋万明			

变更项目经理基本情况

姓名	蒋伟	身份证号	370682197906100810
注册执业资格证书	川 151121413981	注册执业证	0231732
签字：蒋伟			

监理单位意见：情况属实，报业主审批

建设单位意见：

申请单位：中国五冶集团有限公司

申请日期：2018年6月20日

竣工验收报告

1、现行的国家有关法律、法规，现行的建设工程施工质量验收规范。 2、经审图机构审查通过的设计图纸及设计文件。 3、建设工程施工合同。	
1、本工程实物质量符合现行的建设工程施工质量验收规范及设计图纸要求。 2、工程建设档案资料基本齐全。无障碍设施符合设计要求。 3、本工程验收小组验收，符合国家质量标准，质量等级评定为合格，同意交付使用。 验收组组长：王德文 日期：2021年12月17日	


- 附：1、参建施工单位工程竣工报告
- 2、勘察、设计单位工程质量检查报告
- 3、监理单位工程质量评估报告

建设工程竣工验收报告

工程名称：陆翔路-祁连山路贯通工程I标
项目编码（报建编码）：1702BS0202
施工许可编码：1702BS0202D02、1702BS0202D04
建设单位：上海市宝山区政府重大工程建设项目管理中心
开工日期：2018年11月1日
竣工验收日期：2021年12月17日

工程概况			
建安工作量	37405.49 万元	建筑面积	/
此次竣工验收工程概况描述： 新建陆翔路-祁连山路道路贯通工程 I 标（K0+994.90~K2+160）位于宝山区顾村镇、大场镇，纵向跨越顾村镇及大场镇，工程范围南起塘祁路（含交叉口），北至朱家弄河桥北侧桩号为 K2+160。道路主线采用桥梁形式上跨蕴藻浜、与 II 标的地道形式下穿 S20 高速和顾村公园，路线总长约 1.2km，道路建设规模为陆翔路—祁连山路（塘祁路—顾陈路）段双向 6 快 2 慢，陆翔路—祁连山路（顾陈路—镜泊湖路）段双向 4 快 2 慢，规划为城市主干路，红线宽度 40~55m，内容主要包括道路工程、桥梁工程（蕴藻浜桥、朱家弄河桥）、排水工程（雨水、污水）、驳岸（蕴藻浜、老蕴藻浜）及相关附属工程（绿化、路灯、交安工程）。 其中跨蕴藻浜的祁连山大桥：主桥共长 197m，采用 65m（边跨）+132m（主跨）结构形式的平行双索面独塔斜拉桥，最大跨径为主跨（长 132m）。主桥边跨采用现浇砼结构，边跨和主跨连接采用钢混结合段形式，主跨和主塔采用钢结构。			

附：建设工程竣工验收工程明细表

验收组 职务	姓 名	工作单位	职称	职务
竣 工 验 收 组 人 员 签 名	组长	王 强	区建委	副科长
		周振峰	区建管中心	科长
		尹 明	区建管中心	高工
成 员		中国五冶集团有限公司	高工	项目经理
		上海市市政工程设计研究总院	高工	项目负责人
		上海三冶市政设计有限公司	高工	高工
		上海市政工程设计研究总院	高工	项目负责人
		上海市政工程设计研究总院	工程师	EPC项目经理
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:  (单位公章)				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码：1702BS0202




建设单位（公章）：




单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
		指标	单位	数量	层数		造价 (万元)	
					地上	地下		
陆翔路-祁连山路贯通工程 I 标	市政工程	长度	Km	1.16			37405.49	

注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。
工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他


勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1 标段）-道路工程		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路 901 号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：			
企业技术负责人：			
企业法人代表：			



勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）-排水工程（污水）		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路901号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：			
企业技术负责人：			
企业法人代表：			



勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）-桥梁工程（朱家弄河桥）		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路 901 号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：			
企业技术负责人：	姓名：黄年 月 日 注册号：3100001-AY0001 有效期至：2021年12月		
企业法人代表：	年 月 日		


勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）-桥梁工程（蕴藻浜桥）		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路 901 号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求,认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：			
企业技术负责人：			
企业法人代表：			

勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	陆翔路-祁连山路贯通工程（1标段）-排水工程（雨水）		
勘察单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
勘察单位地址	上海市杨浦区中山北一路901号		
勘察单位邮编	200092	联系电话	15000223729
质量验收意见： 1、通过现场全面检查，工程施工质量已达到勘察成果文件的要求，认可施工单位的自评意见； 2、本工程依法进行勘察工作及执行有关主管部门批文； 3、本工程按强制性条文进行勘察工作； 4、本工程提供的工程成果符合合同要求，且真实、准确； 5、勘察单位按要求参加工程地基基础（或洞室支护）检验，参加与地基（或洞室）有关的工程质量事故调查，并配合设计单位提供技术处理方案； 6、本工程地基验槽（或洞室复勘）情况与本工程地质勘查报告书内容相符；			
项目负责人：	 		
企业技术负责人：	 年 月 日		
企业法人代表：	 年 月 日		

设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	桥梁工程（滬藻浜桥）		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	主体结构 100 年； 斜拉索 20 年；栏杆、伸缩缝、支座等 15 年。		
设计允许最终沉降量	10mm		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人： 		年 月 日	
注册建筑师：		年 月 日	
注册结构师：		年 月 日	
单位法人代表： 		年 月 日	
			

设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	道路工程		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	沥青路面结构设计年限 15 年		
设计允许最终沉降量	桥台与路堤相邻处 $\leq 0.10\text{m}$ ；涵洞、通道处 $\leq 0.20\text{m}$ ；一般路段 $\leq 0.25\text{m}$ ；		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人：		年 月 日	
注册建筑师：		年 月 日	
注册结构师：		年 月 日	
单位法人代表：		年 月 日	

设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	桥梁工程（朱家弄河桥）		
设计单位名称	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	主体结构 100 年； 栏杆、伸缩缝、支座等 15 年。		
设计允许最终沉降量	10mm		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人： 		年 月 日	
注册建筑师：		年 月 日	
注册结构师：		年 月 日	
单位法人代表： 		年 月 日	
			

设计单位工程质量检查报告（合格证明书）


单位工程名称	排水工程（雨水）		
设计单位名称	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	管道结构 50 年；		
设计允许最终沉降量	管道沉降：100mm		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人：	年	月	日
注册建筑师：	年	月	日
注册结构师：	年	月	日
单位法人代表：	年	月	日




设计单位工程质量检查报告（合格证明书）

单位工程名称	排水工程（污水）		
设计单位名称	上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司		
设计单位地址	上海市杨浦区中山北二路 901 号		
设计单位邮编	200092	联系电话	55000000
后续使用年限	管道结构 50 年；		
设计允许最终沉降量	管道沉降：100mm		
质量验收意见： 1、本工程设计严格按国家、行业相关规范、标准执行，无违反国家强制性标准情况。 2、根据各项工程质量检验报告、竣工总结和监理单位的总结意见，施工质量、使用功能达到设计及规范要求。 质量等级认可：合格			
项目负责人：	年 月 日		
注册建筑师：	年 月 日		
注册结构师：	中华人民共和国一级注册结构工程师 姓名：黎敬俊 注册号：3100001-S288 有效期：至2022年12月 年 月 日		
单位法人代表：	 年 月 日		

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	道路工程		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	021-63818686
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）道路工程 质量验收意见： 1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：	 2021 年 7 月 30 日		
企业技术负责人：	 2021 年 7 月 30 日		
企业法人代表：	 2021 年 7 月 30 日		


监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	排水工程（污水）		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	021-63818686
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）排水工程（污水） 质量验收意见：			
1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：			2021 年 7 月 30 日
企业技术负责人：			2021 年 7 月 30 日
企业法人代表：			2021 年 7 月 30 日
			


监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	排水工程（雨水）		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）排水工程（雨水） 质量验收意见：			
1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：	 		2021 年 7 月 30 日
企业技术负责人：			2021 年 7 月 30 日
企业法人代表：			2021 年 7 月 30 日
			

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	桥梁工程（蕴藻浜桥）		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	021-63818686
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）桥梁工程（蕴藻浜桥） 质量验收意见： 1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：			2024 年 7 月 30 日
企业技术负责人：			2024 年 7 月 30 日
企业法人代表：			2024 年 7 月 30 日
			

监理单位工程质量评估报告（合格证明书）

单位工程名称	桥梁工程（朱家弄河桥）		
监理单位名称	上海三凯工程咨询有限公司		
监理单位地址	上海市共和路 169 号新发展大厦 12 楼		
监理单位邮编	200070	联系电话	021-63818686
陆翔路-祁连山路贯通工程（I 标段）桥梁工程（朱家弄河桥） 质量验收意见： 1、我公司根据国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准，规范性的开展了监理工作。 2、在施工过程中，按设计文件、合同约定、监理规划及监理实施细则，严格执行总监理工程师负责制、工程报验制度、建筑材料进场检验制、见证取样制，采取巡视旁站和平行检验等形式，加强对施工单位质量及安全保证体系动态审查施工过程的质量监控工作。 3、施工过程中签发的“监理工作联系单”、“监理工程师通知单”等质量文件，施工单位均遵照执行或按要求完成整改。 4、本工程施工过程中未出现违反国家有关法律、法规、规章及工程建设强制性标准、规范的情况，已完成工程设计和合同约定的各项内容；工程质量满足结构安全、使用功能要求。施工技术资料及质保资料基本齐全且有效，达到竣工验收标准。 5、本工程质量核定为合格。			
总监理工程师：			2021 年 7 月 30 日
企业技术负责人：			2021 年 7 月 30 日
企业法人代表：			2021 年 7 月 30 日
			

获奖证明

172

证书

中国五冶集团有限公司：

你单位 承建的陆翔路-祁连山路贯通工程（1标）

荣获 2021 年度上海市建设工程
“白玉兰”奖（市优质工程） 特发此证

上海市建筑施工行业协会

二〇二二年八月

技术负责人：李代光

技术负责人简历表

姓 名	李代光	性 别	男	年 龄	56 岁
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	511027197112225072		
手机号码	13651461556		证件号（职称证书编号）	2718026	
参加工作时间	1994 年 6 月		从事技术负责人年限	26 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
广州市管廊建设投资有限公司	知识城创新大道(人才大道-知识大道，原 KM1 号路)市政道路工程及配套设施工程	77647.14 万元	2021 年 2 月 21 日至 2022 年 8 月 31 日	已完	合格

姓名	李代光		
性别	男 民族 汉		
出生	1971 年 12 月 22 日		
住址	成都市成华区双林路222号		
公民身份号码			511027197112225072
 中华人民共和国 居民 身 份 证			
签发机关 成都市公安局成华分局			
有效期限 2025.01.24-长期			

毕 业 证 书		
学生 李代光 性别 男，1971 年12月22日生，于 2004 年 2 月		
至 2006 年 7 月，在本校远程教育学院 工程管理 专业学习，		
修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予		
毕业。		
校 长:		
学 校:		
批准文号:教高厅函[2001]4 号		
注册 号:102137200605301252		
二〇〇六年七月十日		

姓 名 李 代 光

性 别 男

出生年月 1971 年 12 月

任职资格 高级工程师

任职专业 道 桥

授予单位：中冶集团职称评审工作领导小组

编号 2718026

二〇〇七 年 八 月 二十日



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名			李代光		社会保障号码			511027197112225072			证件号码			511027197112225072		
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月					
1	202106	已记账		21	202302	已记账		41	202410	已记账						
2	202107	已记账		22	202303	已记账		42	202411	已记账						
3	202108	已记账		23	202304	已记账		43	202412	已记账						
4	202109	已记账		24	202305	已记账		44	202501	已记账						
5	202110	已记账		25	202306	已记账		45	202502	已记账						
6	202111	已记账		26	202307	已记账		46	202503	已记账						
7	202112	已记账		27	202308	已记账		47	202504	已记账						
8	202201	已记账		28	202309	已记账		48	202505	已记账						
9	202202	已记账		29	202310	已记账		49	202506	已记账						
10	202203	已记账		30	202311	已记账		50	202507	已记账						
11	202204	已记账		31	202312	已记账		51	202508	已记账						
12	202205	已记账		32	202401	已记账		52	202509	已记账						
13	202206	已记账		33	202402	已记账		53	202510	已记账						
14	202207	已记账		34	202403	已记账		54	202511	已记账						
15	202208	已记账		35	202404	已记账		55	202512	已记账						
16	202209	已记账		36	202405	已记账		56	202601	已记账						
17	202210	已记账		37	202406	已记账		57	202602	已记账						
18	202211	已记账		38	202407	已记账		58	202603	已记账						
19	202212	已记账		39	202408	已记账		59	202604	已记账						
20	202301	已记账		40	202409	已记账		60	202605	已记账						
近60个月缴费单位信息																
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间						
中冶天工集团有限公司上海南方分公司			2021年06月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2026年05月						
截至2026年05月，累计缴费月数						371										

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码: MEQCIAHRE6Fo/git6Tq0DPdCGhSX0/8waUhpWMU0EEk6Kkb/AiAiI1HfxskW7Z0ddigDDiGyieKT3CqF4VoJ7fwfCR3+ng==

道路工程师：王笑



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 长沙县公安局
有效期限 2019.07.15-2039.07.15

姓名 王笑
性别 男 民族 汉
出生 1979 年 12 月 4 日
住址 湖南省长沙县路口镇上杉市村万家塘组261号
公民身份号码 430121197912044612



硕士研究生 毕业证书



研究生 王笑，性别 男，一九七九年十二月四日生，于二〇〇六年九月至二〇〇九年六月在机械制造及其自动化专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校名：西华大学 校长：孙卫国

证书编号：106231200902000109 二〇〇九年六月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>

新疆维吾尔自治区专业技术职务

任 职 资 格 证 书

姓 名：王笑

级 别：副高级

性 别：男

专 业 名 称：公路工程/市政道路工程

民 族：汉族

资 格 名 称：高级工程师

出生日期：1979年12月4日

授 予 时 间：2021年12月1日

身份证号码：430121197912044612

批 准 文 号：新乌职字〔2021〕26号

在线验证：新疆智慧人社手机客户端
新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅
<http://rst.xinjiang.gov.cn/>

证 书 编 号：202141205050201007671E

评审组织机构：
(签发部门)



证书生成时间：2022年1月7日

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	王笑		社会保障号码		430121197912044612			证件号码		430121197912044612	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	未缴费		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	未缴费		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	未缴费		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	未缴费		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	未缴费		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	未缴费		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	未缴费		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	未缴费		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	未缴费		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	未缴费		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	未缴费		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	未缴费		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年07月-2026年05月								
截至2026年06月，累计缴费月数						47					


备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEUCIQC8s7n1qRUYTDvBxk1RdoTnIY5fbYOnbFERVpXTJ3acwIgeVF/JinvYfnukiv8txdwLDY4Yy+n6iV1ZiQo8gG
验证码: kvVs=

岩土工程师：黄庆亮



专业技术
资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY



中国五矿集团有限公司
CHINA MINMETALS CORPORATION



证书编号 22A20117080
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 黄庆亮
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 513030198708138310
ID No.

专业名称 岩土设计
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee





四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：黄庆亮

性别：男

社会保障号码：51303019870813831



(一) 历年参保基本情况

险种	当前缴费状态	累计月数(个)
企业职工基本养老保险	参保缴费	179
失业保险	参保缴费	113
工伤保险	参保缴费	179
工伤保险	暂停缴费(中断)	179

(二) 2024年07月至2026年06月的参保缴费明细

单位:元

缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险			参保地
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	
202407	10010001001	企业养老老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	198.49	成都市市本级
202408	10010001001	企业养老老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	198.49	成都市市本级
202409	10010001001	企业养老老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	198.48	成都市市本级
202410	10010001001	企业养老老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	198.48	成都市市本级
202411	10010001001	企业养老老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	198.48	成都市市本级
202412	10010001001	企业养老老	22555	3608.8	1804.4	22555	135.33	90.22	22555	198.48	成都市市本级
202501	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202502	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202503	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202504	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202505	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202506	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202507	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202508	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202509	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202510	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202511	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202512	10010001001	企业养老老	22938	3670.08	1835.04	22938	137.63	91.75	22938	201.85	成都市市本级
202601	10010001001	企业养老老	22468	3594.88	1797.44	22468	134.81	89.87	22468	197.72	成都市市本级
202602	10010001001	企业养老老	22468	3594.88	1797.44	22468	134.81	89.87	22468	197.72	成都市市本级
202603	10010001001	企业养老老	22468	3594.88	1797.44	22468	134.81	89.87	22468	197.72	成都市市本级
202604	10010001001	企业养老老	22468	3594.88	1797.44	22468	134.81	89.87	22468	197.72	成都市市本级
202605	10010001001	企业养老老	22468	3594.88	1797.44	22468	134.81	89.87	22468	197.72	成都市市本级
202606											

打印时间：2026年06月16日

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：10010001001:中国五冶集团有限公司。

2. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色公章。如需验证，请通过以下两种方式办理：

①电脑端：进入“四川人社在线公共服务平台”主页，点击“参保证明验证”，登录后输入验证码M7AmUfJMQA9M8q5byPh4进行验证。验证码的有效期至2026年09月16日。

②手机端：登录“四川人社”APP，扫描首页左上角的二维码进行验证。二维码的有效期至2026年09月16日。

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。

4. 该表(二)2024年07月至2026年06月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。

5. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



机电工程师：李建全

 **中华人民共和国
居民身份证**

签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2022.12.28-长期

姓名 李建全
性别 男 民族 汉
出生 1970 年 10 月 16 日
住址 上海市宝山区宝山八村51号602室
公民身份号码 51022719701016001X



 **普通高等学校
毕业证书**

学生李健全 性别 男 现年 24 岁
于一九九〇年八月至一九九四年七月在
本校机械工程学院机械制造工艺与设备专业
肆年制本科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 **东北大学**
校(院)长 **蒋仲乐**
一九九四年七月十日

中华人民共和国国家教育委员会印制
NO: 0063046
证书编号: 941043





证书编号 21A10117096
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 李建全
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 51022719701016001X
ID No.

专业名称 机电工程
Speciality

资格级别 正高级工程师
Qualification Level

授予时间 2021.12.15
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名			李建全		社会保障号码			51022719701016001X				证件号码			51022719701016001X			
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月		序号	年 月	参保情况	补缴退账年月		序号	年 月	参保情况	补缴退账年月					
1	202107	已记账			21	202303	已记账			41	202411	已记账						
2	202108	已记账			22	202304	已记账			42	202412	已记账						
3	202109	已记账			23	202305	已记账			43	202501	已记账						
4	202110	已记账			24	202306	已记账			44	202502	已记账						
5	202111	已记账			25	202307	已记账			45	202503	已记账						
6	202112	已记账			26	202308	已记账			46	202504	已记账						
7	202201	已记账			27	202309	已记账			47	202505	已记账						
8	202202	已记账			28	202310	已记账			48	202506	已记账						
9	202203	已记账			29	202311	已记账			49	202507	已记账						
10	202204	已记账			30	202312	已记账			50	202508	已记账						
11	202205	已记账			31	202401	已记账			51	202509	已记账						
12	202206	已记账			32	202402	已记账			52	202510	已记账						
13	202207	已记账			33	202403	已记账			53	202511	已记账						
14	202208	已记账			34	202404	已记账			54	202512	已记账						
15	202209	已记账			35	202405	已记账			55	202601	已记账						
16	202210	已记账			36	202406	已记账			56	202602	已记账						
17	202211	已记账			37	202407	已记账			57	202603	已记账						
18	202212	已记账			38	202408	已记账			58	202604	已记账						
19	202301	已记账			39	202409	已记账			59	202605	已记账						
20	202302	已记账			40	202410	已记账			60	202606	已登记						
近60个月缴费单位信息																		
缴费单位名称					缴费起止时间					缴费单位名称								
中国五冶集团有限公司上海分公司					2021年07月-2026年05月													
截至2026年06月，累计缴费月数										383								

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQD1fXBJyk0kTg/qkf37t1/WQMR7Ex8kwU5DMNqrNq5m8AIgTgyRuTB5XiY13Si4/z6v1188hKODz1HHiE7wyJR
验证码：cP5o=

交通工程师：沈庆忠



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 日照市公安局东港分局
有效期限 2007.09.29-2027.09.29

姓名 沈庆忠
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 4 月 19 日
住址 山东省日照市东港区黄海二路65号



公民身份号码 410224197504191059

16 86

普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部制
No. 00330179

学生 沈庆忠 性别 男
一九七五 年 四 月 日生, 于一九九五年
九 月至一九九九年 七 月在本校
土木工程学院 交通土建工程 专业
桥梁工程方向
四 年制本科学习, 修完教学计划规
定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长: 周丰宽
校 名: 西南交通大学
一九九九年 七 月 一 日
学校编号: 990957

姓 名 沈 庆 忠

性 别 男

出生年月 1975.04

任职资格 高级工程师

任职专业 交通工程

授予单位: 中冶集团职称评审领导小组



编号 201218169

二〇〇二年 七 月 十 日



四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名: 沈庆忠

性别: 男

社会保障号码: 410224197504191059



险种		当前缴费状态			累计月数(个)			查询专用章			
企业职工基本养老保险		参保缴费			21						
失业保险		参保缴费			20						
工伤保险		参保缴费			20						
(二) 2024年08月至2026年07月的参保缴费明细											
单位: 元											
缴费月份	参保单位编号	养老保险			失业保险			工伤保险		参保地	
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数		单位缴纳
202408											
202409											
202410											
202411	10010001001	企业养老	19684	3149.44	1574.72	19684	118.1	78.74	19684	173.22	成都市市本级
202412	10010001001	企业养老	19684	3149.44	1574.72	19684	118.1	78.74	19684	173.22	成都市市本级
202501	10010001001	企业养老	19684	3149.44	1574.72	19684	118.1	78.74	19684	173.22	成都市市本级
202502	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202503	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202504	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202505	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202506	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202507	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202508	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202509	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202510	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202511	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202512	10010001001	企业养老	11538	1846.08	923.04	11538	69.23	46.15	11538	101.53	成都市市本级
202601	10010001001	企业养老	9472	1515.52	757.76	9472	56.83	37.89	9472	83.35	成都市市本级
202602	10010001001	企业养老	9472	1515.52	757.76	9472	56.83	37.89	9472	83.35	成都市市本级
202603	10010001001	企业养老	9472	1515.52	757.76	9472	56.83	37.89	9472	83.35	成都市市本级
202604	10010001001	企业养老	9472	1515.52	757.76	9472	56.83	37.89	9472	83.35	成都市市本级
202605	10010001001	企业养老	9472	1515.52	757.76	9472	56.83	37.89	9472	83.35	成都市市本级
202606	10010001001	企业养老	9472	1515.52	757.76	9472	56.83	37.89	9472	83.35	成都市市本级
202607											

说明: 1. 表中“单位编号”对应的单位名称为: 10010001001: 中国五冶集团有限公司。

2. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色公章。如需验证, 请通过以下两种方式办理:

① 电脑端: 进入“四川人社在线公共服务平台”主页, 点击“参保证明验证”, 登录后输入验证码s k 2 T S k J F b W U m T H D q 2 J m A进行验证。验证码的有效期至2026年10月13日。

② 手机端: 登录“四川人社”APP, 扫描首页左上角的二维码进行验证。二维码的有效期至2026年10月13日。

打印时间: 2026年07月13日

3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数;若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的,以办理退休手续时核定的月数为准。
4. 该表(二)2024年08月至2026年07月的参保缴费明细,显示的是所选择时段的实缴到账明细,不含异地转入的基本养老保险缴费信息,未实缴到账的显示为空。
5. 2024年1月1日起,由税务部门征收社会保险费,缴费记录可能存在滞后。



安全主任：杜高建

安全负责人信息表

姓名	杜高建	证件类型	身份证	证件号码	320321199301230410
手机号码	14751375954	证件号（C证编号）		川建安 C3 (2023)0056786	



成人高等教育

毕业证书



学生 杜高建 性别男，一九九三年一月二十三日生，于二〇二二年三月至二〇二四年七月在本校 土木工程 专业函授学习，修完 专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

长：

李晓明



证书编号:116415202405003865

二〇二四年七月十二日

姓名 杜高建

性别 男

出生年月 1993年01月



任职资格 工程师

编号 202418317

任职专业 安全工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2024年08月30日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0056786

姓 名：杜高建

性 别：男

出 生 年 月：1993年01月23日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年07月07日

有 效 期：2025年05月19日 至 2028年07月25日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年5月19日



中华人民共和国
注册安全工程师执业证

中华人民共和国应急管理部

192-0288



应急管理部制

本人签名 _____

职业资格
证书编号 20231004632000002785



姓 名 杜高庭

性 别 男

证件号码 320321199301230410

级 别 中 管 级

执业证号 19200-00845

发证日期 2026年7月18日



190-0388

注册记录

杜高建 3203211993061230410

注册类别：建筑安全生产

聘用单位：中国五冶集团有限公司

注册安全工程师
注册专用章

有效期至：2031年3月18日

101020331400

注册记录

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名			杜高建			社会保障号码			320321199301230410			证件号码			320321199301230410		
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月		
1	202107	未缴费		22	202303	已记账		43	202412	已记账							
2	202108	未缴费		23	202304	已记账		44	202501	已记账							
3	202109	未缴费		24	202305	已记账		45	202502	已记账							
4	202110	未缴费		25	202306	已记账		46	202503	已记账							
5	202111	未缴费		26	202307	已记账		47	202504	已记账							
6	202112	未缴费		27	202308	已记账		48	202505	已记账							
7	202201	未缴费		28	202309	已记账		49	202506	已记账							
8	202202	未缴费		29	202310	已记账		50	202507	已记账							
9	202203	已记账		30	202311	已记账		51	202508	已记账							
10	202204	已记账		31	202312	已记账		52	202509	已记账							
11	202205	已记账		32	202401	已记账		53	202510	已记账							
12	202206	已记账		33	202402	已记账		54	202511	已记账							
13	202207	已记账		34	202403	已记账		55	202512	已记账							
14	202208	已记账		35	202404	已记账		56	202601	已记账							
15	202209	已记账		36	202405	已记账		57	202602	已记账							
16	202210	已记账		37	202406	已记账		58	202603	已记账							
17	202211	已记账		38	202407	已记账		59	202604	已记账							
18	202212	已记账		39	202408	已记账		60	202605	已记账							
19	202301	已记账		40	202409	已记账		61	202606	已登记							
20	202301	转移接续	28个月	41	202410	已记账		62									
21	202302	已记账		42	202411	已记账		63									
近60个月缴费单位信息																	
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间					
上海硕怡建筑工程技术有限公司				2022年03月-2023年03月				中国五冶集团有限公司上海分公司				2023年04月-2023年11月					
上海硕怡建筑工程技术有限公司				2023年12月-2024年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司				2024年05月-2026年05月					
截至2026年06月，累计缴费月数								79									

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-7-18


业务专用章

电子印章 MEUCIQC7eRqQuyB2T1zk/jMDhW7BP+mr1tIE/hZvK4q1kgKETggIgSyHChlZdsxvpHBQnpLXB1b7D8bwBQKlk9daF4Tl
验证码： 5v2U=

质量主任：王志海

质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王志海	证件类型	身份证	证件号码	440823198102110013
手机号码	13698546253		证件号（质量员证编号）	0442310900012000002	





(双面同时有效)

证书编号 22A20117007
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 王志海
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 440823198102110013
ID No.

专业名称 土木工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



证书编码: 0442310900012000002

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王志海

身份证号: 440823198102110013

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年01月30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	王志海		社会保障号码		440823198102110013			证件号码		440823198102110013	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年07月-2026年05月								
截至2026年06月，累计缴费月数							142				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEYCIQDL4M21Fv+10pz4GmDnFfr+nUcFCsZwy4pa1AYvEs9dyAIhA0z3R4Yqg7/0pvd8AB8UciIMfolKMtayF8pFXay
bglwH

土建专业工程师：袁雪东

姓名 袁雪东
性别 男 民族 汉
出生 1984 年 1 月 3 日
住址 江苏省启东市吕四港镇袁家灶村九组91号
公民身份号码 320681198401038619



中华人民共和国居民身份证

签发机关 启东市公安局
有效期限 2016.08.16-2036.08.16



普通高等学校

毕业证书

学生 袁雪东 性别 男，一九八四年一月三日生，于二〇〇九年九月至二〇一二年一月在本校网络教育学院专科起点 工程管理（工程造价管理方向）专业 三年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 重庆大学

校（院）长： 林建华

证书编号：106117201205200355

二〇一二年一月十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





(无钢印无效)

证书编号 23A20117030
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 袁雪东
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 320681198401038619
ID No.

专业名称 土木工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2023.12.29
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	袁雪东		社会保障号码		320681198401038619			证件号码		320681198401038619	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202106	已记账		21	202302	已记账		41	202410	已记账	
2	202107	已记账		22	202303	已记账		42	202411	已记账	
3	202108	已记账		23	202304	已记账		43	202412	已记账	
4	202109	已记账		24	202305	已记账		44	202501	已记账	
5	202110	已记账		25	202306	已记账		45	202502	已记账	
6	202111	已记账		26	202307	已记账		46	202503	已记账	
7	202112	已记账		27	202308	已记账		47	202504	已记账	
8	202201	已记账		28	202309	已记账		48	202505	已记账	
9	202202	已记账		29	202310	已记账		49	202506	已记账	
10	202203	已记账		30	202311	已记账		50	202507	已记账	
11	202204	已记账		31	202312	已记账		51	202508	已记账	
12	202205	已记账		32	202401	已记账		52	202509	已记账	
13	202206	已记账		33	202402	已记账		53	202510	已记账	
14	202207	已记账		34	202403	已记账		54	202511	已记账	
15	202208	已记账		35	202404	已记账		55	202512	已记账	
16	202209	已记账		36	202405	已记账		56	202601	已记账	
17	202210	已记账		37	202406	已记账		57	202602	已记账	
18	202211	已记账		38	202407	已记账		58	202603	已记账	
19	202212	已记账		39	202408	已记账		59	202604	已记账	
20	202301	已记账		40	202409	已记账		60	202605	已记账	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年06月-2026年05月								
截至2026年05月，累计缴费月数							182				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



经办机构：上海市社会保险事业管理中心

电子印章 验证码：MEUC1QCUIGZp09c/RiHIgo8PkMtTUCeCIXTPcfuyFJ9bSEoDZgIgRMlKiBSD0gIRGa30m+KbSx918wRGV7hcsMITfbMYwVo=

给排水专业工程师：胡中伟

中华人民共和国居民身份证

签发机关 上海市公安局宝山分局
有效期限 2007.07.31-2027.07.31

姓名 胡中伟
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 4 月 2 日
住址 上海市宝山区宝东路888弄33号102室

公民身份号码 132222197104020412

普通高等学校

毕业证书

学生 胡中伟 性别 男 ， 一九七一年 四 月 二 日生，于 二〇〇三
年 九 月至二〇〇七年 七 月在本校 给水排水工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 西安建筑科技大学 校（院）长： 陈稼龙

证书编号： 107031200705000543 二〇〇七 年 七 月 五 日



(无钢印无效)

证书编号 22A20117106
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 胡中伟
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 132222197104020412
ID No.

专业名称 给水排水工程
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2022.12.30
Conferment Date

资格评审委员会:
Credentials Committee



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	胡中伟		社会保障号码		132222197104020412			证件号码		132222197104020412	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年07月-2021年12月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年01月-2026年05月		
截至2026年06月，累计缴费月数						224					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIQDPoL3XSGCNEL3FzN+99SMSIbJoeZ5C0zFxd7exWC0haQIgDB1WHHRwoU6gQoGfR+89hNR7rHggydPkoh0AJRoHt3A=

测量专业工程师：马迁



No.01- 1705720549

姓 名 马迁

性 别 男

出生年月 1989. 02



任职资格 工程师

编号 201718131

任职专业 工程测量

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2017 年 8 月 31 日

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名		马迁		社会保障号码		410183198902203536		证件号码		410183198902203536	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年07月-2026年05月								
截至2026年06月，累计缴费月数						179					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEQCIFzGZ+rNk9u/XEjuqv1Ujla1LKX46P2cZqY6QeGAeeOnAiAxE8d5s9+LJazhVXUWud4qzK8MvvsYb19xZpQSVVn
/FA==

造价专业工程师：单建国





证书编号 19A10117013
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 单建国
Full Name

性别 男
Gender

身份证号 210112196811040450
ID No.

专业名称 建筑工程
Speciality

资格级别 教授级高级工程师
Qualification Level

授予时间 2019.12.31
Conferment Date

资格评审委员会
Credentials Committee



使用有效期: 2026年06月10日
- 2026年09月08日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 单建国
性 别: 男
出 生 日 期: 1968年11月04日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14053132000486
有 效 期: 2026年01月01日-2029年12月31日
聘 用 单 位: 中国五冶集团有限公司



个人签名: 单建国

签名日期: 2026年06月10日



发证日期: 2026年12月08日

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	单建国		社会保障号码		210112196811040450			证件号码		210112196811040450	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年07月-2026年05月								
截至2026年06月，累计缴费月数							401				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIQCK0jzhECep5glUB70P+JGifp7Nnp1lca+++9RavPI83QIgf30i0q7iZoez8JZh/p3B0pMFZRkLzv3S5fY1a1tXZJg=

电气专业工程师：李灿

姓名	李 灿
性别	男 民族 汉
出生	1983 年 3 月 7 日
住址	江苏省常州市新北区春江 镇尤墅村委小上坊19号
公民身份号码	320411198303075512



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 常州市公安局新北分局
有效期限 2017.07.22-2037.07.22

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学生 李灿 性别 男，一九八三年三月七日生，于二〇〇二 年九月至二〇〇七年七月在本校 应用电子技术教育 专业 五年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：	天津工程师范学院	校（院）长：孟庆国
证书编号：100661200705001578		二〇〇七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



(无钢印无效)

证书编号 23A20117063
No.

持证人签名
Signature of the bearer

姓名 李 灿
Full Name

性 别 男
Gender

身份证号 320411198303075512
ID No.

专业名称 建筑电气
Speciality

资格级别 高级工程师
Qualification Level

授予时间 2023.12.29
Conferment Date

资格评审委员会: 工程系列高级专业技术
Credentials Committee: 职务任职资格
评审委员会



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	李灿		社会保障号码		320411198303075512			证件号码		320411198303075512	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年07月-2026年05月								
截至2026年06月，累计缴费月数						224					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 验证码：MEUCIQCFWKeIznXyqQQYJyJzkMfEp+3qOWtMx5cPARFSTbZiNQIgIxpB0R1AsYlasTtalZ3cyofWhenJLKYLKJ/aNgt
YJ4U=

施工员：张晓畅



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 平遥县公安局
有效期限 2023.04.23-2043.04.23

姓名 张晓畅
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 7 月 24 日
住址 山西省平遥县朱坑乡朱坑村大江组西大街8号
公民身份号码 142431199407243910



普通高等学校

毕业证书



学生 张晓畅 性别 男，一九九四年 七 月二十四日生，于二〇一二年 八 月至二〇一六年 七 月在本校 物流工程 专业 肆 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 

校（院）长： 石铁矛

证书编号： 101531201605002138 二〇一六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 张晓畅
Name

性别 男
Sex

出生日期 1994.07
Date of Birth

专业 物流工程
Specialty

职称 工程师
Professional Title

证书编号 (2021) 1235086
Certificate No.



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位
Issued by 中国建筑集团有限公司

2021 年 11 月 5 日

证书编码: 1012510400011000210

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张晓畅

身份证号: 142431199407243910

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年 11月 10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202607131650961778

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		张晓畅		证件号码		142431199407243910		
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202309	-	202606	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司			34	34	34
截止			2026-07-13 08:53, 该参保人累计月数合计			实际缴费34个月, 缓缴0个月	实际缴费34个月, 缓缴0个月	实际缴费34个月, 缓缴0个月

备注：

- 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-07-13 08:53

施工员：王勇创



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 薪春县公安局
有效期限 2019.02.15-2029.02.15

姓名 王勇创
性别 男 民族 汉
出生 1999 年 11 月 5 日
住址 湖北省薪春县大同镇金沟村二组



公民身份号码 421126199911057518

普通高等学校

毕业证书



学生 王勇创 性别男 ,一九九九 年十一 月 五 日生,于二〇一七
年 九 月至二〇二一年 六 月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合
格,准予毕业。

校 名: 武昌工学院



校(院)长: 

二〇二一 年 六 月 三十 日

证书编号: 132411202105312329

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 1012510400011000213

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王勇创

身份证号: 421126199911057518

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年11月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	王勇创		社会保障号码		421126199911057518			证件号码		421126199911057518	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	未缴费		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年08月-2025年03月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2025年04月-2026年05月		
截至2026年06月，累计缴费月数						58					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEYCIQCsXdfz/bJnm3LX/zK1KSQGJvtP9+RGYA1InqGXrjH58w1hAORq19jjmtnhtjtGjHwXCLrYdDgY+FMH4zq1qV8eRLda

施工员：李绍勇



No. G000069625

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

姓 名 李绍勇

性 别 男

出生年月 1979 年 05 月



任职资格 工程师

编号 202318179

任职专业 测绘工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日

证书编码: 0511810495118001103

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李绍勇

身份证号: 510182197905066218

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 四川省

发证时间: 2023 年 07 月 25 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	李绍勇		社会保障号码		510182197905066218			证件号码		510182197905066218	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年07月-2026年05月								
截至2026年06月，累计缴费月数						231					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIDc+T2+R9ceogSeCQ+3PIUWr6+8izAv7nsI7PH3SH0QHAiEAt0BE1Kdr12k0717ir2McqTfqJeq6MbqM2ZbSjLV
X4V8=

安全员：龙涛

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	龙涛	证件类型	身份证	证件号码	362430199506240613
手机号码	18370765809	证件号（C证编号）		川建安 C3 (2023)0130293	



普通高等学校

毕业证书



学生 **龙涛** 性别 **男**，一九九五年六月二十四日生，
于二〇一四年九月至二〇一八年七月在本校 **给排水科学与工程**
专业，**四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 名：**江西理工大学**

校（院）长：

杨斌

证书编号：**104071201805001841**

二〇一八年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 **龙涛**

性 别 **男**

出生年月 **1995年06月**

任职资格 **工程师**

编号 **202318171**

任职专业 **给排水工程**

授予单位 **中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会**

2023 年 08 月 01 日



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2023）0130293

姓 名：龙涛

性 别：男

出 生 年 月：1995年06月24日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月30日

有 效 期：2023年11月30日 至 2026年11月29日



发 证 机 关：四川省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年11月30日



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名		龙涛		社会保障号码		362430199506240613		证件号码		362430199506240613	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年07月-2022年04月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2026年05月		
截至2026年06月，累计缴费月数						94					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 验证码：MEUCIQDrARsFPtIKD2ABjtN2YsHDTFyRwXifc113bSM4vnVihQIgdMj6vMio0QQtYoOZ+zYorM6L2q0KVPF31NfaQfA
Fs+I=

安全员：石通才

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	石通才	证件类型	身份证	证件号码	450328199605050033
手机号码	13651461556	证件号（C证编号）	川建安 C3(2022)1012289		



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓 名 石通才

性 别 男

出生年月 1996 年 05 月



任职资格 工程师

编号 202318203

任职专业 安全工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2023 年 08 月 01 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2022）1012289

姓 名：石通才

性 别：男

出 生 年 月：1996年05月05日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年09月01日

有 效 期：2025年08月26日 至 2028年08月31日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年8月26日



参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名			石通才		社会保障号码		450328199605050033		证件号码		450328199605050033	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账		
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账		
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账		
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账		
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账		
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账		
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账		
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账		
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账		
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账		
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账		
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账		
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账		
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账		
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账		
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账		
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账		
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账		
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账		
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
中国五冶集团有限公司上海分公司			2021年07月-2026年05月									
截至2026年06月，累计缴费月数						94						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQCuIk/4Y0LAz0/HH08Z04NPFJf5SSr4b03i9hjvWFSyA1hALi0DiDdRVd1p8MZjXQhFUF5fnfPNUbSSznyEu3
验证码： WIRvn

安全员：王曦

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	王曦	证件类型	身份证	证件号码	430321200212115032
手机号码	13554971446	证件号（C证编号）		川建安 C3(2026)0002633	





河海大学
HOHAI UNIVERSITY

毕业证书

王曦，男，二〇〇二年十二月十一日生，于二〇二〇年九月
至二〇二四年六月在本校 工程力学 专业学习，
学制四年，修完普通全日制本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。



校名：河海大学

校长：

杨桂山

证书编号：102941202405001896

2024 年 6 月 21 日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：川建安C3（2026）0002633

姓 名：王曦

性 别：男

出 生 年 月：2002年12月11日

企 业 名 称：中国五冶集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2026年01月23日

有 效 期：2026年01月23日 至 2029年01月22日



发证机关：四川省住房和城乡建设厅

发证日期：2026年1月23日





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

姓名		王曦			证件号码		430321200212115032		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202501	-	202606	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司			18	18	18	
截止			2026-07-13 09:00，该参保人累计月数合计			实际缴费18个月,缓缴0个月	实际缴费18个月,缓缴0个月	实际缴费18个月,缓缴0个月	

备注:

1. 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2. 此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

证明机构名称 (证明专用章)

证明时间

2026-07-13 09:00

预算员：李书栋



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 项城市公安局
有效期限 2020.12.14-2040.12.14

姓名 李书栋
性别 男 民族 汉
出生 1983 年 11 月 27 日
住址 河南省项城市孙店镇李营村



公民身份号码 412702198311271955

普通高等学校 毕业证书



学生 李书栋 性别 男 ，一九八三年十一月二十七日生，于 二零零五年 九 月至 二零零九年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南科技大学

证书编号：104641200905003106

校（院）长：王键吉

二零零九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 李书栋

性 别 男

出生年月 1983 年 11 月



任职资格 工程师

编号 202218335

任职专业 市政工程

授予单位 中国五冶集团工程专业
技术职务评审委员会

2022 年 8 月 5 日

使用有效期: 2026年06月11日
- 2026年09月09日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 李书栋
性 别: 男
出 生 日 期: 1983年11月27日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11245132001341
有 效 期: 2024年08月16日-2028年08月15日
聘 用 单 位: 中国五冶集团有限公司



李书栋

个人签名: 李书栋

签名日期: 2016年6月11日



发证日期: 2024年06月08日

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名			李书栋		社会保障号码			412702198311271955		证件号码		412702198311271955	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账		41	202411
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账		42	202412
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账		43	202501
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账		44	202502
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账		45	202503
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账		46	202504
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账		47	202505
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账		48	202506
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账		49	202507
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账		50	202508
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账		51	202509
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账		52	202510
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账		53	202511
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账		54	202512
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账		55	202601
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账		56	202602
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账		57	202603
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账		58	202604
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账		59	202605
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记		60	202606
近60个月缴费单位信息													
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司				2021年07月-2026年05月									
截至2026年06月，累计缴费月数				61									

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEQCIEbQX+bWIqtg43TVSzguUCmIJGcbHn+X/qAc6hC0tvyDAiBfk0V7+LW/CDjnbwL4vIu4f1/qkxY+DJ9nWkGGQRs
dnQ==

质检员：郭柯宇



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 沁水县公安局
有效期限 2019.07.12-2029.07.12

姓名 郭柯宇
性别 男 民族 汉
出生 1998 年 12 月 28 日
住址 山西省沁水县郑村镇侯村
村侯矿3号楼四单元401号
公民身份号码 140521199812286018



普通高等学校 毕业证书



学生 郭柯宇 性别 男，一九九八年十二月二十八日生，于二〇一七年九月至二〇二一年六月在本校 环境设计
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 名：西安科技大学 校 长：平来印兴
证书编号：107041202105001854 二〇二一年 六 月 二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0442310600012000017

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郭柯宇

身份证号: 140521199812286018

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年01月30 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名		郭柯宇		社会保障号码		140521199812286018		证件号码		140521199812286018	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	未缴费		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
五冶集团上海有限公司			2021年08月-2024年08月			中国五冶集团有限公司上海分公司			2024年09月-2026年05月		
截至2026年06月，累计缴费月数						58					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEYCIQCzJUGCC1guXq83FIUqg82o7gezavdNLSS2pK0gFRsvkw1hAI3rNQk808NeFfo11nhr9+Qhdpa2q+L0Gz9zwJ
验证码: Uwhf6

资料员：王世文



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 临泉县公安局
有效期限 2020.03.11-2030.03.11

姓名 王世文
性别 男 民族 汉
出生 2001 年 8 月 8 日
住址 安徽省临泉县鲖城镇同城
社区二队204号
公民身份号码 341221200108081518




普通高等学校

毕业证书



学生 王世文 性别 男，二〇〇一年 八 月 八 日生，于二〇一九
年 九 月至二〇二三年 七 月在本校 工程管理
专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：  校（院）长： 
证书编号：103601202305003903 二〇二三年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 1012511400011000327

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王世文

身份证号: 341221200108081518

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国中铁股份有限公司

发证时间: 2025年11月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	王世文		社会保障号码		341221200108081518			证件号码		341221200108081518	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	未缴费		21	202303	未缴费		41	202411	已记账	
2	202108	未缴费		22	202304	未缴费		42	202412	已记账	
3	202109	未缴费		23	202305	未缴费		43	202501	已记账	
4	202110	未缴费		24	202306	未缴费		44	202502	已记账	
5	202111	未缴费		25	202307	未缴费		45	202503	已记账	
6	202112	未缴费		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	未缴费		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	未缴费		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	未缴费		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	未缴费		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	未缴费		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	未缴费		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	未缴费		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	未缴费		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	未缴费		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	未缴费		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	未缴费		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	未缴费		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	未缴费		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	未缴费		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
中国五冶集团有限公司上海分公司			2023年08月-2026年05月								
截至2026年06月，累计缴费月数						34					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章
验证码：MEQCtHGbJQDQZILDGuSvmwU+iKVQcSQCTSIGnup5p10L4f8AiADr5EDTlrIIV3U8qNsufBsDoF7Z38tAkVZI0SsVNB1cw==

材料员：吴志浩



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 湛江市公安局霞山分局
有效期限 2018.07.12-2028.07.12

姓名 吴志浩
性别 男 民族 汉
出生 2000 年 7 月 23 日
住址 广东省湛江市霞山区下圩
仔一巷20号
公民身份号码 440811200007230310



普通高等学校



毕业证书

学生 吴志浩 性别 男，二000 年 七 月二十三日生，于二0一八年
九 月至二0二二年 七 月在本校 工程造价 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 广东技术师范大学天河学院 校（院）长：胡礼军

证书编号：126681202205000597 二0二二年 七 月 一 日



查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码: 0442311100012000193

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴志浩

身份证号: 440811200007230310

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年08月03 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		吴志浩			证件号码		440811200007230310		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202501	-	202606	广州市:中国五冶集团有限公司广东分公司			18	18	18	
截止			2026-07-13 08:56 , 该参保人累计月数合计			实际缴费18个月, 缓缴0个月	实际缴费18个月, 缓缴0个月	实际缴费18个月, 缓缴0个月	

备注:

1. 本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2. 此证明右上角的条形码18位数字为验伪码,可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证,具体路径为: ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index, 选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

证明机构名称(证明专用章)



证明时间

2026-07-13 08:56

劳资专管员：罗卓毅

劳资专管员信息表

姓名	罗卓毅	证件类型	身份证	证件号码	441802197607250219
手机号码	15521046088	证件号			0442311300012000190



姓 名 罗卓毅

性 别 男

出生年月 1976 年 07 月



任职资格 工程师

编号 202518137

任职专业 安全工程

授予单位 中国五冶集团有限公司工程
专业技术服务评审委员会

2025 年 08 月 25 日



证书编码: 0442311300012000190

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 罗卓毅

身份证号: 441802197607250219

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省艺建联职业培训学校

发证时间: 2023年07月14日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	罗卓毅		社会保障号码		441802197607250219			证件号码		441802197607250219	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202107	已记账		21	202303	已记账		41	202411	已记账	
2	202108	已记账		22	202304	已记账		42	202412	已记账	
3	202109	已记账		23	202305	已记账		43	202501	已记账	
4	202110	已记账		24	202306	已记账		44	202502	已记账	
5	202111	已记账		25	202307	已记账		45	202503	已记账	
6	202112	已记账		26	202308	已记账		46	202504	已记账	
7	202201	已记账		27	202309	已记账		47	202505	已记账	
8	202202	已记账		28	202310	已记账		48	202506	已记账	
9	202203	已记账		29	202311	已记账		49	202507	已记账	
10	202204	已记账		30	202312	已记账		50	202508	已记账	
11	202205	已记账		31	202401	已记账		51	202509	已记账	
12	202206	已记账		32	202402	已记账		52	202510	已记账	
13	202207	已记账		33	202403	已记账		53	202511	已记账	
14	202208	已记账		34	202404	已记账		54	202512	已记账	
15	202209	已记账		35	202405	已记账		55	202601	已记账	
16	202210	已记账		36	202406	已记账		56	202602	已记账	
17	202211	已记账		37	202407	已记账		57	202603	已记账	
18	202212	已记账		38	202408	已记账		58	202604	已记账	
19	202301	已记账		39	202409	已记账		59	202605	已记账	
20	202302	已记账		40	202410	已记账		60	202606	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
五冶集团上海有限公司			2021年07月-2022年04月				中国五冶集团有限公司上海分公司			2022年05月-2026年05月	
截至2026年06月，累计缴费月数						102					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章
验证码：MEUCIEKhpAbbCGzkb34WQn8IMSXTj8f7+QVE7qfwdocQLbr2AiEA06JD00/hesL/hB60rSdb9tYY/WRNUcY1pzqy2e0gGzQ=