

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业近 5 年同类工程业绩	企业近 5 年（从截标之日起倒算）同类工程业绩（不超过 5 项，超过部分按提供资料前 5 项计取）。1、证明材料：在建工程提供施工合同关键页原件扫描件（应体现工程名称、项目概况、合同价、单位名称、合同签订时间等）、业绩以合同签订时间为准；已竣工的提供施工合同（关键页）、竣工验收报告、业绩以竣工验收报告时间为准；施工合同或竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。（按“第三章 第十二条附件 1”格式要求提供）
2	企业近 3 年同类工程履约评价	企业提供近 3 年（从截标之日起倒算）同类工程履约评价情况（不超过 3 项，超过部分按提供资料前 3 项计取）。1、证明材料：履约证明等扫描件，以履约证明上载明的时间为准。一个项目的履约评价只计 1 项。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。（按“第三章第十二条附件 2”格式要求提供）
3	项目经理近 5 年同类工程业绩	提供近 5 年内（计算时间从截标之日起倒推，以竣工验收时间为准）投标人自认为最具有代表性的项目经理已完工施工业绩（同类工程业绩，不超过 2 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 2 项计取），证明材料为施工合同及竣工验收证明（应体现工程名称、项目概况、建设规模、合同价、单位名称、合同签订时间等、竣工验收报告）；竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。（按“第三章第十三条附件 3”格式要求提供）

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业近 5 年类似工程业绩

企业近 5 年同类工程业绩

投标人：深圳市粤源实业有限公司

- | |
|--|
| <p>1、工程名称：2024 年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园（施工）
合同价：664.06 万元，竣工验收时间：2025-12-17；</p> <p>2、工程名称：盐田区市政公厕提标改造工程二期
合同价：599.383143 万元，竣工验收时间：2023-11-16；</p> <p>3、工程名称：盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程
合同价：364.321523 万元，竣工验收时间：2024-09-25；</p> <p>4、工程名称：盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程
合同价：139.378278 万元，竣工验收时间：2024-12-13；</p> <p>5、工程名称：盐田国有储备地 (TYT-031) 上建筑物拆除
合同价：16.55 万元，竣工验收时间：2024-6-13。</p> |
|--|

填表说明：

- 1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 5 项。（所提供表格无需加盖公章）
- 2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。
- 证明材料：在建工程提供施工合同关键页原件扫描件（应体现工程名称、项目概况、合同价、单位名称、合同签订时间等）、业绩以合同签订时间为准；已竣工的提供施工合同（关键页）、竣工验收报告、业绩以竣工验收报告时间为准；施工合同或竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

1、2024 年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园（施工）

①施工合同

SFD-2015-06

工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称： 2024 年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园(施工)

工程地点： 深圳市盐田区

发 包 人： 深圳市盐田区教育局

承 包 人： 深圳市粤源实业有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市盐田区教育局承包人(全称): 深圳市粤源实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 2024年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园(施工)工程地点: 深圳市盐田区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 项目主要为山海四季城二期配套幼儿园、鹏瑞尚府配套幼儿园、港嵘拔翠园配套幼儿园室内装修改造、室外活动场地改造、绿化种植、配套设施安装、设备购置等,涉及改造室内面积约13282平方米,室外面积约6044平方米。本标段为2024年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园(施工),招标范围为2024年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园(施工)施工图及预算书包括的全部内容,本次招标不含设备购置。

资金来源: 财政投入100%; 国有资本____%; 集体资本____%; 民营资本____%; 外商投资____%; 混合经济____%; 其他____%。

二、工程承包范围

(1) “2024年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园(施工)”施工图包含的全部内容。

(2) 《招标控制价(预算书)》包含的全部内容。

(3) 发包人指定的其它内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d

☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其它_____);		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它_____);		
☐ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☐ 其它_____);		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它_____);		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施_____ ☐ 附属建筑_____ ☐ 室外环境_____);		
☐ 燃气工程 (户数: _____ 户; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____);				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);				

☒ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板 (砖) ☐ 吊顶 ☐ 其它) ;
☐ 其它:

4. 其他工程

2024 年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园 (施工)

三、合同工期

计划开工日期: 2024 年__月__日 (具体以开工令为准) ;

计划竣工日期: 2025 年__月__日;

合同工期总日历天数 150 天。

招标工期总日历天数__天。

定额工期总日历天数__天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__ / __ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期) 。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币 (大写) 陆佰陆拾肆万零陆佰肆拾壹元贰角玖分 (¥6640641.29 元) ;

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) 壹拾伍万壹仟柒佰叁拾捌元壹角壹分 (¥151738.11 元) ;

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元) ;

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元) ;

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) _____ (¥ _____ 元) 。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性

内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年9月6日；

订立地点：深圳市盐田区教育局

发包人和承包人约定本合同自双方代表及单位签字盖章后成立。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执贰

份。合同副本其它保存单位及份数：建设行政主管部门保存壹份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人

法定代表人或其委托代理人

(签字)

(签字)

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

传真：

传真：

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

②竣工验收报告

房屋建筑工程 竣工验收报告

工程名称：2024 年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园（施工）

验收日期：2025 年 12 月 17 日

建设单位：深圳市盐田区教育局
(盖公章)



一、工程概况

工程名称	2024 年盐田区幼儿园建设-鹏瑞尚府配套幼儿园（施工）		
工程地址	盐田区沙头角街道恩上路一巷东、田心东路南		
结构类型	框架结构	建筑面积	/
栋/层	/	工程造价	664.064129 万元
施工许可证号	2405-440308-04-05-12712203	开工日期	2024 年 11 月 02 日
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2024-044
质量责任主体			
主体类型	主体名称	资质证号	
建设单位	深圳市盐田区教育局	/	
勘察单位			
设计单位	华森工程科技集团有限公司	A153012669	
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	E144002969	
总承包单位	深圳市粤源实业有限公司	DL34418835	
分包单位	基坑支护		
	桩基		
	防水		
	门窗幕墙		
	消防		
	空调		
	燃气		
	高低压配电		
	智能化		

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织设计、监理、施工等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组 长	刘家铭
副组长	周迪恒、贾鑫
组 员	仲珏、蔡红、潘秋菊

2. 专业组

专业组	组长	组员
土建工程	耿瑞	陈显、魏军红、陈柳云
给排水工程	李朝猛	李小龙、汪翠霞
电气工程	邹艾娟	杨凤华、黄忠强
通风空调工程	邹艾娟	杨凤华、黄忠强
质量控制资料	牛晓帅	何浩、黄森源

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议；
2. 建设、设计、监理、施工单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
3. 审阅建设、设计、监理、施工单位的工程档案资料；
4. 验收组实地查验工程质量；
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三) 工程质量评定(一)

关于分部项目名称包含子分部内容的说明:

序号	项目名称	包含的子分部内容
1	地基基础	基坑支护、土方、桩基础、扩展基础、筏型基础、箱型基础(地下室)、地下防水等
2	主体结构	混凝土结构、砌体结构、型钢混凝土结构、钢管混凝土结构、钢结构等
3	装饰装修	幕墙、 <u>门窗</u> 、 <u>轻质隔墙</u> 、 <u>抹灰</u> (地面、 <u>内墙</u> 、外墙)、 <u>防水</u> 、 <u>地面</u> 、 <u>饰面砖</u> (内、外墙)、 <u>吊顶</u> 、 <u>饰面板</u> 、 <u>涂饰</u> (内、外墙)、裱糊与软包、 <u>细部</u> 、 <u>4层局部加楼板</u> 等
4	建筑屋面	基层与保护、隔热、防水与密封、细部等
5	建筑给排水	<u>室内给排水</u> (含 <u>消火栓给水</u> 、 <u>喷淋给水</u>)、室内热水、 <u>卫生器具</u> 、 <u>室外给排水</u> 、水景喷泉等
6	通风空调	送、 <u>排风</u> 、防排烟、地下人防通风、冷凝水、空调冷、热水、冷却水、制冷设备、多联机空调、太阳能、设备自控等
7	建筑电气	变配电、供电干线、 <u>电气动力</u> 、 <u>电气照明</u> 、备用电源(发电机组)、 <u>防雷及接地</u> 、 <u>室外电气</u> 等
8	智能建筑	火灾自动报警、公共广播、综合布线、用户电话、有线电视、安全防范(监控)、防雷及接地等
9	建筑节能	围护系统节能、供暖空调设备及管网节能、电气动力节能、监控系统节能、可再生能源等
10	燃气工程	室内燃气、室外燃气等
11	室外工程	<u>室外环境</u> (含 <u>园林</u> 、 <u>绿化</u>)、 <u>运动场地</u> 、 <u>雨棚</u> 、 <u>成品门卫室</u> 等
12	其他	

(三) 工程质量评定(二)

项目名称	质量控制资料 检查结果	安全和使用功能 核查及抽查结果	观感质量 检查结果	验收 意见
地基 基础	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
主体 结构	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
装饰 装修	共_6项, 经核查符合规定_6项	共核查_1项, 符合规定_1项 共抽查_1项, 符合规定_1项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_5项, 其中: 评价为“好”的_0项 评价为“一般”的_5项 经返修处理符合要求_0项	合格
建筑 屋面	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
给水 排水	共_10项, 经核查符合规定_10项	共核查_6项, 符合规定_6项 共抽查_6项, 符合规定_6项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_5项, 其中: 评价为“好”的_0项 评价为“一般”的_5项 经返修处理符合要求_0项	合格
通风 空调	共_8项, 经核查符合规定_8项	共核查_2项, 符合规定_2项 共抽查_2项, 符合规定_2项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_4项, 其中: 评价为“好”的_0项 评价为“一般”的_4项 经返修处理符合要求_0项	合格
建筑 电气	共_13项, 经核查符合规定_13项	共核查_5项, 符合规定_5项 共抽查_5项, 符合规定_5项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_7项, 其中: 评价为“好”的_0项 评价为“一般”的_7项 经返修处理符合要求_0项	合格
智能 建筑	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
建筑 节能	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
燃气 工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
室外 工程	共_6项, 经核查符合规定_6项	共核查_1项, 符合规定_1项 共抽查_1项, 符合规定_1项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_1项, 其中: 评价为“好”的_0项 评价为“一般”的_1项 经返修处理符合要求_0项	合格

(四) 验收人员签名(1):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
建设单位	深圳市盐田区教育局	项目负责人	刘家铭	刘家铭
		现场工程师	土建	/
			给排水	/
			电气	/
			通风空调	/
			资料	/
勘察单位	/	项目负责人 (注册土木(岩土))	/	
设计单位	华森工程科技集团有限公司	项目负责人 (注册建筑师)	周迪恒	周迪恒
		设计工程师	建筑	陈显
			结构	耿瑞
			给排水	李朝猛
			电气	邹艾娟
			通风空调	/
			景观	/
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	项目总监 (注册监理工程师)	贾鑫	贾鑫
		监理工程师	土建	魏军红
			给排水	李小龙
			电气	杨凤华
			通风空调	/
			资料	牛小帅

(四) 验收人员签名(2):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
总承包单位	深圳市粤源实业有限公司	单位技术负责人	何浩	何浩
		项目经理 (注册建造师)	仲珏	仲珏
		项目技术负责人	潘秋菊	潘秋菊
		质量主任	蔡红	蔡红
		现场工程师	土建	陈柳云
			给排水	汪翠霞
			电气	黄忠强
			通风空调	/
			资料	黄森源
分包单位	基坑支护	项目经理 (注册建造师)		
	桩基	项目经理 (注册建造师)		
	防水	项目经理 (注册建造师)		
	门窗幕墙	项目经理 (注册建造师)		
	消防	项目经理 (注册建造师)		
	空调	项目经理 (注册建造师)		
	燃气	项目经理 (注册建造师)		
	高低压配电	项目经理 (注册建造师)		
	智能建筑	项目经理 (注册建造师)		

(五) 工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		未形成		
竣工图 CAD 文件		未形成		
BIM 竣工模型数据		未形成		

●已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。



(六) 各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	/
2	特种设备	/
3	防雷装置	/
4	海绵设施	/
5	通信工程配套	/
6	有线电视网络设施	/
7	无障碍设施	/
8	住宅光纤到户	/
9	住宅信报箱	/
10	绿色建筑	/
11	新能源汽车充电设施	/
12	城建档案	验收合格
13	燃气工程	/
14	其它专项	/

(七) 工程验收结论及备注

根据设计及相关验收规范规定,本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收,验收结论如下:

- 1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容;
- 2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求;
- 3、质量控制资料齐全并符合要求;
- 4、安全和使用功能核查及抽查合格;
- 5、观感质量检查合格;
- 6、经组织竣工验收,各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”,同意“验收”并“交付使用”;
- 7、竣工验收日期:2025年12月17日。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	总承包单位
项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名) 	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目总监 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目经理 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 
 (盖公章) 2025年12月17日 (盖章日期)	 (盖公章) 年 月 日 (盖章日期)	 (盖公章) 2025年12月17日 (盖章日期)	 (盖公章) 2025年12月17日 (盖章日期)	 (盖公章) 2025年12月17日 (盖章日期)

说明:

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

2、盐田区市政公厕提标改造工程二期

①施工合同

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：SZYTCG20230222032

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：盐田区市政公厕提标改造工程二期

工程地点：深圳市盐田区

发 包 人：深圳市盐田区城市管理和综合执法局

承 包 人：深圳市粤源实业有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市盐田区城市管理和综合执法局

承包人(全称): 深圳市粤源实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 盐田区市政公厕提标改造工程二期

工程地点: 深圳市盐田区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 二期共15个公厕提标改造,涉及结构、装饰、安装、绿化等建设内容,建筑面积约745.18平方米。

资金来源: 财政投入100%; 国有资本____%; 集体资本____%; 民营资本____%; 外商投资____%; 混合经济____%; 其他____%。

二、工程承包范围

(1) “盐田区市政公厕提标改造工程二期”施工图包含的全部内容。

(2) 《招标控制价(预算书)》包含的全部内容。

(3) 发包人指定的其它内容。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米

☐ 其它:

2.房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其它_____);		
☒ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它 _____);		
☒ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: _____ 平方米 ☐ 其它_____);		
☒ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);		
☒ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____);		
☒ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它_____);		
☒ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);	
☒ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☒ 室外工程 (☐ 室外设施 _____ ☐ 附属建筑 _____ ☐ 室外环境 _____) 。		
☐ 燃气工程 (户数: _____ 户; 庭院管: _____ 米)		

3.二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☒ 门窗	☒ 防水工程	☒ 电气照明	☐ 建筑节能
☒ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);				
☒ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它_____);				
☒ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);				
☒ 装饰装修 (☒ 抹灰 ☒ 涂饰 ☒ 饰面板 (砖) ☒ 吊顶 ☒ 其它_____);				
☐ 其它:				

4.其他工程
盐田区市政公厕提标改造工程二期
三、合同工期

 计划开工日期: 2023 年 02 月 28 日 (具体以开工令为准);

 计划竣工日期: 2023 年 07 月 27 日;



- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023年 2月 24日;

订立地点: 深圳市盐田区城市管理和综合执法局

发包人和承包人约定本合同自 双方签字并盖章 后成立。

本合同一式 玖 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 肆 份, 承包人执 肆 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

统一社会信用代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

统一社会信用代码: 91440300731137086H地址: 深圳市盐田区沙头角园林路 26 号二
楼 201邮政编码: 518081法定代表人: 郑汉卿

委托代理人: _____

电话: 0755-25551719

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 建行沙头角支行账号: 44201511400050000725

②竣工验收报告

房屋建筑工程 竣工验收报告

工程名称：盐田区市政公厕提标改造工程二期

验收日期：2023 年 11 月 16 日

建设单位：深圳市盐田区城市管理和综合执法局
(盖公章)



一、工程概况

工程名称	盐田区市政公厕提标改造工程二期		
工程地址	深圳市盐田区		
结构类型	装饰装修	建筑面积	745.18m ²
栋/层	/	工程造价	599.383143 万元
施工许可证号	2212-440308-04-01-88432301	开工日期	2023 年 3 月 18 日
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2023-003
质量责任主体			
主体类型	主体名称		资质证号
建设单位	深圳市盐田区城市管理和综合执法局		
勘察单位	/		/
设计单位	华森工程科技集团有限公司		A153012669
监理单位	深圳市博信盛项目管理有限公司		F244064690
总承包单位	深圳市粤源实业有限公司		D344010325
分包单位	基坑支护		
	桩基		
	防水		
	门窗幕墙		
	消防		
	空调		
	燃气		
	高低压配电		
	智能化		

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织设计、监理、施工等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组 长	邓德坤、刘刚
副组长	朱智宇、何腾勇、周迪恒
组 员	吴冬兰、林如龙

2. 专业组

专业组	组长	组员
土建工程	易金越	洪楚宏
给排水工程	周宇拓	黄发亮
电气工程	张先椿	郑南光
通风空调工程	邹艾娟	张利杰
质量控制资料	郭甜伟	黄森源

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议；
2. 建设、设计、监理、施工单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
3. 审阅建设、设计、监理、施工单位的工程档案资料；
4. 验收组实地查验工程质量；
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三) 工程质量评定(一)

关于分部项目名称包含子分部内容的说明:

序号	项目名称	包含的子分部内容
1	地基基础	基坑支护、土方、桩基础、扩展基础、筏板基础、箱型基础(地下室)、地下防水等
2	主体结构	混凝土结构、砌体结构、型钢混凝土结构、钢管混凝土结构、钢结构等
3	装饰装修	幕墙、门窗、轻质隔墙、抹灰(地面、内墙、外墙)、防水、地面、饰面砖(内、外墙)、吊顶、饰面板、涂饰(外墙)、裱糊与软包、细部等
4	建筑屋面	基层与保护、隔热、防水与密封、细部等
5	建筑给排水	室内给排水、室内热水、卫生器具、室外给排水、水景喷泉等
6	通风空调	送、排风、防排烟、地下人防通风、冷凝水、空调冷、热水、冷却水、制冷设备、多联机空调、太阳能、设备自控、卫生间通风等
7	建筑电气	变配电、供电干线、电气照明、备用电源(发电机组)、防雷及接地、室外电气等
8	智能建筑	火灾自动报警、公共广播、综合布线、用户电话、有线电视、安全防范(监控)、防雷及接地等
9	建筑节能	围护系统节能、供暖空调设备及管网节能、电气动力节能、监控系统节能、可再生能源等
10	燃气工程	室内燃气、室外燃气等
11	室外工程	室外道路、附属建筑、室外环境(含园林、绿化)等

(三) 工程质量评定(二)

项目名称	质量控制资料 核查结果	安全和使用功能 核查及抽查结果	观感质量 检查结果	验收 意见
地基 基础	共 5 项, 经核查符合规定 5 项	共核查 1 项, 符合规定 1 项 共抽查 1 项, 符合规定 1 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 3 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
主体 结构	共 9 项, 经核查符合规定 9 项	共核查 4 项, 符合规定 4 项 共抽查 4 项, 符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 11 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
装饰 装修	共 5 项, 经核查符合规定 5 项	共核查 2 项, 符合规定 2 项 共抽查 2 项, 符合规定 2 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 8 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
建筑 屋面	共 项, 经核查符合规定 项	共核查 项, 符合规定 项 共抽查 项, 符合规定 项 经返工处理符合规定 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项 经返修处理符合要求 项	/
给水 排水	共 8 项, 经核查符合规定 8 项	共核查 6 项, 符合规定 6 项 共抽查 6 项, 符合规定 6 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 12 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
通风 空调	共 5 项, 经核查符合规定 5 项	共核查 项, 符合规定 项 共抽查 项, 符合规定 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 12 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
建筑 电气	共 9 项, 经核查符合规定 9 项	共核查 3 项, 符合规定 3 项 共抽查 3 项, 符合规定 3 项 经返工处理符合规定 0 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 12 项 经返修处理符合要求 0 项	合格
智能 建筑	共 项, 经核查符合规定 项	共核查 项, 符合规定 项 共抽查 项, 符合规定 项 经返工处理符合规定 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项 经返修处理符合要求 项	/
建筑 节能	共 项, 经核查符合规定 项	共核查 项, 符合规定 项 共抽查 项, 符合规定 项 经返工处理符合规定 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项 经返修处理符合要求 项	/
燃气 工程	共 项, 经核查符合规定 项	共核查 项, 符合规定 项 共抽查 项, 符合规定 项 经返工处理符合规定 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项 经返修处理符合要求 项	/
室外 工程	共 项, 经核查符合规定 项	共核查 项, 符合规定 项 共抽查 项, 符合规定 项 经返工处理符合规定 项	共抽查 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项 经返修处理符合要求 项	/

(四) 验收人员签名(1):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
建设单位	深圳市盐田区城市管理和综合执法局	科长	刘刚	刘刚
		项目负责人	邓德坤	邓德坤
		现场工程师	土建	
			给排水	
			电气	
			通风空调	
			资料	
勘察单位	/	项目负责人 (注册土木(岩土))	/	
设计单位	华森工程科技集团有限公司	项目负责人 (注册建筑师)	周迪恒	周迪恒
		设计工程师	建筑	陈显
			结构	耿瑞
			给排水	李朝猛
			电气	张先椿
			通风空调	邹艾娟
			景观	
监理单位	深圳市博信盛项目管理有限公司	项目总监 (注册监理工程师)	朱智宇	朱智宇
		监理工程师	土建	易金越
			给排水	李元
			电气	周宇拓
			通风空调	李元
			资料	

(四) 验收人员签名(2):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
总承包单位	深圳市粤源实业有限公司	单位技术负责人	林如龙	林如龙
		项目经理 (注册建造师)	何腾勇	何腾勇
		项目技术负责人	吴冬兰	吴冬兰
		质量主任	蔡红	蔡红
		现场工程师	土建	洪楚宏
			给排水	黄发亮
			电气	郑南光
			通风空调	张利杰
			资料	黄森源
分包单位	基坑支护	项目经理 (注册建造师)		
	桩基	项目经理 (注册建造师)		
	防水	项目经理 (注册建造师)		
	门窗幕墙	项目经理 (注册建造师)		
	消防	项目经理 (注册建造师)		
	空调	项目经理 (注册建造师)		
	燃气	项目经理 (注册建造师)		
	高低压配电	项目经理 (注册建造师)		
	智能建筑	项目经理 (注册建造师)		

(五) 工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		未形成		
竣工图 CAD 文件		未形成		
BIM 竣工模型数据		未形成		

●已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。


(六) 各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	/
2	特种设备	/
3	防雷装置	验收合格
4	海绵设施	/
5	通信工程配套	/
6	有线电视网络设施	/
7	无障碍设施	验收合格
8	住宅光纤到户	/
9	住宅信报箱	/
10	绿色建筑	/
11	新能源汽车充电设施	/
12	城建档案	验收合格
13	燃气工程	/
14	其它专项	/

(七) 工程验收结论及备注

根据设计及相关验收规范规定,本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收,验收结论如下:

- 1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容;
- 2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求;
- 3、质量控制资料齐全并符合要求;
- 4、安全和使用功能核查及抽查合格;
- 5、观感质量检查合格;
- 6、经组织竣工验收,各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”,同意“验收”并“交付使用”;
- 7、竣工验收日期: 年 月 日。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	总承包单位
项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名) 	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目总监 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 	项目经理 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 
				
2023年11月16日 (盖章日期)	年 月 日 (盖章日期)	2023年11月16日 (盖章日期)	2023年11月16日 (盖章日期)	2023年11月16日 (盖章日期)

说明:

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

3、盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程

①施工合同

SFD-2015-07

工程编号: 44030820230005001001

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目
拆除工程

工程地点: 深圳市盐田区盐田港后方陆域 J312-0018 地块

发 包 人: 深圳市盐田区土地整备事务中心

承 包 人: 深圳市粤源实业有限公司//深圳市鲲鹏环保科
技有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市盐田区土地整备事务中心

承包人(全称): 深圳市粤源实业有限公司//深圳市鲲鹏环保科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程

工程地点: 盐田区盐田盐田港后方陆域 J312-0018 地块

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本项目为盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程,主要拆除范围为盐田港后方陆域 J312-0018 地块测绘项目范围内的建(构)筑物及附属物等,总共拆除范围建筑面积共 44401.89 m² (其中含永久建筑物 6 栋,临时建筑物 13 处,构筑(附属)物 27 项)。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

二、工程承包范围

本项目为盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程,主要拆除范围为盐田港后方陆域 J312-0018 地块测绘项目范围内的建(构)筑物及附属物等。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长: 米 宽: 米

☐ 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程 座
☐ 交通监控、收费综合系统工程	☐ 绿化工程 米
☐ 交通安全设施工程 米	☐ 燃气工程 米
☐ 其他:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其他);		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其他);		
☐ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☐ 其他);		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其他);		
☐ 建筑给水排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其他);		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其他);		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其他);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施 ☐ 附属建筑 ☐ 室外环境_____)。		
☐ 燃气工程 (户数: 户; 庭院管: 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其他);				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其他);				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其他);				
☐ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板(砖) ☐ 吊顶 ☐ 其他);				
☐ 其他:				

4. 其他工程

发包人要求与本工程有关的其他工作。

1. 特别说明: 具体内容详见施工图纸、工程量清单及合同条款, 承包人不能拒绝执行承包范围内全部任何工作, 以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

2. 承包人在上述承包范围内所提供的所有方案及后续实施工作，均须满足发包人的任何要求，且需通过政府规划主管部门的审批。

3. 除合同明确约定系发包人工作之外的其他一切与该项目建设有关工作，均由承包人负责及费用的承担，费用已含在签约合同价中，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

4. 发包人有权根据项目实施情况，对承包人的承包范围进行适当调整，承包人不得有异议。

三、合同工期

计划开工日期：年月日；

计划竣工日期：年月日；

合同工期总日历天数 150 天。

招标工期总日历天数 ____ / ____ 天。

定额工期总日历天数 ____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 ____ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

1. 本工程质量标准：合格。

质量获奖要求： /

2. 安全标准和要求：符合国家、部委、行业及工程所在省、市颁布的现行的相关标准及发包人要求。3. 质量或安全等项目现场观摩活动要求： /。

五、签约合同价

含增值税合同价人民币（大写）叁佰陆拾肆万叁仟贰佰壹拾伍元贰角叁分（¥3643215.23 元），其中不含增值税合同价 3342399.29 元，增值税税率 9%。若深圳市建设工程造价管理站发布的规费和增值税综合应纳税费率发生了变化，从新的费率执行之日开始，对于已经发包人确认应支付且承包人已开具发票部分的款项，执行原规费及税率；对于未经发包人确认或未开具发票部分的款项，执行变化后的规费及税率。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾叁万柒仟伍佰贰拾柒元零柒分（¥137527.07 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)/(¥/元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)/(¥/元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)/(¥/元);

(5)BIM 技术应用费用:

人民币(大写)/(¥/元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:

工人工资款支付专用账户开户银行:

工人工资款支付专用账户号:

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定遵守项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 01 月 12 日；

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自签订后成立。

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

(此页无正文)

发包人：(公章)深圳市盐田区土地整备
事务中心

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码 124403085891896426

地址：深圳市盐田区海山街道沙头角东
和路人福大厦 3 楼

邮政编码：518081

法定代表人：赵曾平

委托代理人：

电话：0755-25360899

传真：

电子信箱：

开户银行：工商银行深圳盐田支行

账号：4000020909200235206

承包人（牵头单位）：(公章)深圳市粤源实
业有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：91440300731137086H

地址：深圳市盐田区沙头角街道沙头角社区
园林路 26 号粤源楼 201

邮政编码：518081

法定代表人：郑汉卿

委托代理人：黄发亮

电话：0755-25361189

传真：0755-25361189

电子信箱：100010294@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳
沙头角支行

账号：44201511400050000725

承包人（成员单位）：(公章)深圳市鲲鹏环
保科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：91440300MA5FY6JC0D

地址：深圳市大鹏新区大鹏街道水头社区同
富工业区滨海路深圳市鲲鹏环保科技有限公司 101

邮政编码：518120

法定代表人：周躬奎

委托代理人：/

电话：0755-84302223

备安装期间发生的丢失、盗失、毁损等各种行为，由发包人办理保险，并支付保险费用。
发包人可以将上述有关保险事项委托承包人办理，费用由承包人承担。

4.3 项目经理的任命

(2) 承包人任命的项目经理姓名：**张奕钦**，资格证书号：**粤 2442019202000837**。

(3) 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其他工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次 2 万元。

4.4 项目经理的更换

(2) 承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金 2 万 元 / 次。

(3) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

(1) 本工程实行项目经理负责制。若承包人任命的项目经理与承包人承诺不一致，除该项目经理突然身故或非承包人的原因犯罪被羁押和判刑的外，其他任何情况均视为承包人违约。承包人应按合同价的 0.5% 标准支付违约金。若承包人未经发包人批准擅自变更或调换了项目经理，视为承包人严重违约，承包人按合同价的 1% 标准支付违约金，违约金累计计算。同时，发包人有权要求承包人在规定的时间内重新按照承诺派遣项目经理。另外，发包人有权拒绝承包人 2 年内再参加发包人的其他项目投标。

(2) 项目经理每延迟到位一天承包人应向发包人支付违约金 5000 元/天，超过 10 天（含 10 天）发包人有权单方解除合同，没收承包人履约保函，并要求承包人承担由此造成的一切损失。

(3) 发包人要求项目经理必须参加的会议（主要包括但不限于工程例会、图纸会审和技术交底、现场协调会、方案论证会、专项工作碰头会等），项目经理必须到会，未经发包人同意不到会者，承包人每次向发包人支付违约金 5000 元，并承担一般违约责任 1 次。

(4) 项目经理若需离开施工现场 1 日以上（含 1 日）需经发包人批准。在其请假离开的时间段内应委托项目副经理或项目总工全权代表其行使职权，否则每违约一次，承包人应当承担一般违约责任 1 次。项目经理每月的出勤天数不得少于 22 天，如少于 22 天的，按每缺勤一天向发包人支付违约金 5000 元/天，并承担一般违约责任 1 次。

4.6 施工管理人员

(3) 承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：


②竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐

工程名称：盐田港后方陆域J312-0018地块土地整备项目拆除工程建筑物拆除工程

验收日期：2024 年 9 月 25 日

建设单位（盖章）： 深圳市盐田区土地整备事务中心



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	盐田港后方陆域J312-0018地块土地整备项目拆除工程建筑物拆除工程				
工程地点	深圳市盐田区盐田港后方陆域	建筑面积	44401.89 M²	工程造价	364.32万元
结构类型	/	层数	地上：/ 层		
	/		地下：/ 层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2024 年 02 月 22 日	验收日期	2024 年 9 月 25 日		
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2024-002拆		
建设单位	深圳市盐田区土地整备事务中心				
勘察单位	/				
设计单位	/				
总包单位	深圳市粤源实业有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳市港湾监理工程有限公司				
施工图 审查单位	/				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	贺亮
副组长	陈加卓、张奕钦
组员	李翔、栗志成、周熙

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



^GD-E1-914/3^

三、工程质量评定

 GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

 GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	贺亮	深圳市盐田区土地整备事务中心	项目负责人		贺亮
2		深圳市盐田区土地整备事务中心			
3	陈加卓	深圳市港湾监理工程有限公司	总监		陈加卓
4		深圳市港湾监理工程有限公司			
5	张奕钦	深圳市粤源实业有限公司	项目负责人		张奕钦
6	李翔	深圳市粤源实业有限公司	现场负责人		李翔
7	栗志成	深圳市粤源实业有限公司	安全员		栗志成
8	周熙	深圳市粤源实业有限公司	资料员		周熙
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



GD-E1-914/5*

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6



本工程已按施工合同约定施工完毕，工程质量符合合同要求及工程质量验收标准，工程施工已经结束，验收组一致同意本工程评定为合格工程，同意竣工验收。

 建设单位： 深圳市盐田区土地整备事务中心 (公章)	 监理单位： 深圳市港湾监理工程有限公司 (公章) 总监理工程师： 陈加卓 注册号 44012861 有效期 2024.09.10	 施工单位： 深圳市粤源实业有限公司 (公章) 单位(项目)负责人： 张永强 注册号 2026.01.07 有效期 2026.01.07	设计单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日	勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日
--	---	--	--	--

* GD - E1 - 914 / 6

4、盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程

①施工合同

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程 施 工 合 同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程

工程地点: 深圳市盐田区

发 包 人: 深圳市盐田区教育局

承 包 人: 深圳市粤源实业有限公司

深圳市建设工程造价管理站 编印

2009 版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市盐田区教育局

承包人(全称): 深圳市粤源实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程

工程地点: 深圳市盐田区

工程规模及特征: 学生宿舍外墙开裂部分铲除重新做防水、油漆,宿舍栏杆底部松动拆除重做等安全隐患整治。

资金来源: 财政投资 100%。

二、工程承包范围

(1) “盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程”的全部施工图纸内容。

(2) 《工程标底预算书》包含的内容。

(3) 发包人指定的其它内容。

(4) 本招标工程在实际施工中工程内容可能有增减,承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更的要求,并按设计变更调整施工范围及内容。

1. 房建工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

土石方工程	☐	金属门窗工程	☐
基坑支护工程	☐	智能建筑工程	☐
地基与基础工程	☐ 桩基类别: 独立基础 桩径: 数量:	通风空调工程	☐ 空调面积: 平方米
主体结构工程	☐ 混凝土 ☐ 砌体 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构	室外环境工程	☐
装饰, 装修工程	☒ 二次装修 ☐ 幕墙: 平方米	电梯工程	☐ 餐梯 2 部 ☐ 自动扶梯 部
屋面及防水工程	☒	消防工程	☐
建筑给排水工程	☐	燃气工程	☐ 户数 户 ☐ 庭院管: 米
建筑电气工程	☐	其他	

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	☐ 万平方米	给水管道工程	☒ 米
挡墙护坡工程	☐ 长： 宽： 高：	给排水构筑物工程	☐ 平方米
软基处理工程	☐ 万平方米	泵站工程	☐ 平方米
道路工程	☐ 长： 宽：	电信管道工程	☐ 米
桥梁工程	☐ 座	电力管道工程	☐ 米
隧道工程	☐ 长： 宽： 高：	路灯照明工程	☐ 座
排水管道工程	☐ 雨水管： 米 ☐ 污水管： 米	道路改造工程	☐ 长： 宽：
排水箱涵工程	☐ 长： 宽： 高：	绿化工程	☐
交通监控、收费综合系统工程	☐	燃气工程	☐ 米
交通安全设施工程	☐	其它工程	

3. 其它工程
盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程
三、合同工期

 开工日期： 2024 年 月 日（以批准的开工令为准）

 竣工日期： 2024 年 月 日

 合同工期总日历天数 50 天。

四、质量标准

 本工程质量标准： 合格。
五、合同价款

 币种： 人民币。

 合同价款(大写)： 壹佰叁拾玖万叁仟柒佰捌拾贰元柒角捌分。

 (小写)： ¥1393782.78 元。

 其中，施工现场安全文明措施费为(小写)： 36427.07 元

 项目单价： ☒ 按咨询公司编制的项目单价除安全文明措施费外下浮 5%（招标工程）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；

3. 专用条款和补充条款;
4. 通用条款;
5. 投标文件;
6. 标准、规范及有关技术文件;
7. 图纸;
8. 工程量清单;
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2024 年 月 日

订立地点: 盐田区海涛教育综合楼 3 楼

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立,并送建设主管部门备案后生效。

发包人(公

章) :

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

承包人(公

章) :

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

合同备案情况:

备案机构(公章):

经办人:

年 月 日

②竣工验收报告

房屋建筑工程 竣工验收报告

工程名称：盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程

验收日期：2024年12月3日

建设单位：深圳市盐田区教育局
(盖公章)



一、工程概况

工程名称	盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程		
工程地址	盐田区青莲路盐田高级中学		
结构类型	框架结构	建筑面积	/
栋/层	/	工程造价	139.378278 万元
施工许可证号	2402-440308-04-05-91061401	开工日期	2024 年 7 月 16 日
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2024-027
质量责任主体			
主体类型	主体名称		资质证号
建设单位	深圳市盐田区教育局		/
勘察单位			
设计单位	深圳东海建设集团有限公司		A244021252
监理单位	深圳市港湾监理工程有限公司		E244065844
总承包单位	深圳市粤源实业有限公司		DL34418835
分包单位	基坑支护		
	桩基		
	防水		
	门窗幕墙		
	消防		
	空调		
	燃气		
	高低压配电		
	智能化		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织设计、监理、施工等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组 长	黄焕新
副组长	汪海涛、张奇英
组 员	赖美招、石刚、何腾勇、张奕钦、郑坚文、洪楚宏

2. 专业组

专业组	组长	组员
土建工程	张奇英	赖美招、李勇洪、何腾勇、关康炎
给排水工程	/	/
电气工程	/	/
通风空调工程	/	/
质量控制资料	石刚	黄森源、曾祥锬

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议；
2. 建设、设计、监理、施工单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
3. 审阅建设、设计、监理、施工单位的工程档案资料；
4. 验收组实地查验工程质量；
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三) 工程质量评定(一)

关于分部项目名称包含子分部内容的说明:

序号	项目名称	包含的子分部内容
1	地基基础	基坑支护、土方、桩基础、扩展基础、筏型基础、箱型基础(地下室)、地下防水等
2	主体结构	混凝土结构、砌体结构、型钢混凝土结构、钢管混凝土结构、钢结构等
3	装饰装修	幕墙、门窗、轻质隔墙、抹灰(地面、内墙、外墙)、 <u>防水</u> 、 <u>地面</u> 、 <u>饰面砖</u> (内、外墙)、吊顶、饰面板、 <u>涂饰</u> (内、 <u>外墙</u>)、裱糊与软包、 <u>细部</u> 等
4	建筑屋面	基层与保护、隔热、防水与密封、细部等
5	建筑给排水	室内给排水(含消火栓给水、喷淋给水)、室内热水、卫生器具、室外给排水、水景喷泉等
6	通风空调	送、排风、防排烟、地下人防通风、冷凝水、空调冷、热水、冷却水、制冷设备、多联机空调、太阳能、设备自控等
7	建筑电气	变配电、供电干线、电气动力、电气照明、备用电源(发电机组)、防雷及接地、室外电气等
8	智能建筑	火灾自动报警、公共广播、综合布线、用户电话、有线电视、安全防范(监控)、防雷及接地等
9	建筑节能	围护系统节能、供暖空调设备及管网节能、电气动力节能、监控系统节能、可再生能源等
10	燃气工程	室内燃气、室外燃气等
11	室外工程	室外道路、附属建筑、室外环境(含园林、绿化)等

(三) 工程质量评定(二)

项目名称	质量控制资料 核查结果	安全和使用功能 核查及抽查结果	观感质量 检查结果	验收 意见
地基 基础	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
主体 结构	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
装饰 装修	共_6项, 经核查符合规定_6项	共核查_1项, 符合规定_1项 共抽查_1项, 符合规定_1项 经返工处理符合规定_0项	共抽查_5项, 其中: 评价为“好”的_0项 评价为“一般”的_5项 经返修处理符合要求_0项	合格
建筑 屋面	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
给水 排水	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
通风 空调	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
建筑 电气	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
智能 建筑	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
建筑 节能	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
燃气 工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/
室外 工程	共_项, 经核查符合规定_项	共核查_项, 符合规定_项 共抽查_项, 符合规定_项 经返工处理符合规定_项	共抽查_项, 其中: 评价为“好”的_项 评价为“一般”的_项 经返修处理符合要求_项	/

(四) 验收人员签名(1):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
建设单位	深圳市盐田区教育局	项目负责人		黄焕新
		现场工程师	土建	/
			给排水	/
			电气	/
			通风空调	/
			资料	/
勘察单位	/	项目负责人 (注册土木(岩土))		/
设计单位	深圳东海建设集团有限公司	项目负责人 (注册建筑师)		汪海涛
		设计工程师	建筑	刘学文
			结构	/
			给排水	/
			电气	/
			通风空调	/
			景观	/
监理单位	深圳市港湾监理工程有限公司	项目总监 (注册监理工程师)		张奇英
		监理工程师	土建	石刚
			给排水	/
			电气	/
			通风空调	/
			资料	/

(四) 验收人员签名(2):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
总 承 包 单 位	深圳市粤源实业有限公司	单位技术负责人	赵海波	赵海波
		项目经理 (注册建造师)	赖美招	赖美招
		项目技术负责人	何腾勇	何腾勇
		质量主任	张奕钦	张奕钦
		现场 工程 师	土建	洪楚宏
			给排水	/
			电气	/
			通风空调	/
			资料	黄森源
分 包 单 位	基坑 支护	项目经理 (注册建造师)		
	桩基	项目经理 (注册建造师)		
	防水	项目经理 (注册建造师)		
	门窗 幕墙	项目经理 (注册建造师)		
	消防	项目经理 (注册建造师)		
	空调	项目经理 (注册建造师)		
	燃气	项目经理 (注册建造师)		
	高低 压配 电	项目经理 (注册建造师)		
	智能 建筑	项目经理 (注册建造师)		

(五) 工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		未形成		
竣工图 CAD 文件		未形成		
BIM 竣工模型数据		未形成		

●已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。


(六) 各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	/
2	特种设备	/
3	防雷装置	/
4	海绵设施	/
5	通信工程配套	/
6	有线电视网络设施	/
7	无障碍设施	/
8	住宅光纤到户	/
9	住宅信报箱	/
10	绿色建筑	/
11	新能源汽车充电设施	/
12	城建档案	验收合格
13	燃气工程	/
14	其它专项	/

(七) 工程验收结论及备注

根据设计及相关验收规范规定,本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收,验收结论如下:

- 1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容;
- 2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求;
- 3、质量控制资料齐全并符合要求;
- 4、安全和使用功能核查及抽查合格;
- 5、观感质量检查合格;
- 6、经组织竣工验收,各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”,同意“验收”并“交付使用”;
- 7、竣工验收日期: 2024 年 11 月 3 日。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	总承包单位
项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名)	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)	项目总监 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)	项目经理 招 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)
				
年月日 (盖章日期)	年月日 (盖章日期)	年月日 (盖章日期)	年月日 (盖章日期)	年月日 (盖章日期)

说明:

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

5、盐田国有储备地(TYT-031)上建筑物拆除

①施工合同

深圳市盐田区沙头角街道清拆违法建筑
委托协议

甲方： 深圳市盐田区沙头角街道办事处

乙方： 深圳市粤源实业有限公司

深圳市盐田区沙头角街道清拆违法建筑 委托协议

甲方：深圳市盐田区沙头角街道办事处

乙方：深圳市粤源实业有限公司

为更好贯彻市委、市政府《坚决查处违法建筑和违法用地的决定》，防止违法抢建、乱搭建行为回潮，保持盐田区违建“零新增”良好局面，现委托乙方对盐田国有储备地（TYT-031）上建筑物进行拆除，违法建筑面积约为 626.7 平方米，拆除总面积约为 626.7 平方米。经甲、乙双方友好协商达成以下协议。

第一条：服务要求

（一）根据甲方对清拆违法建筑的施工要求，乙方负责协助甲方实施具体清拆违法建筑，提供清拆违法建筑所必需的施工人员、清拆违法建筑工具和车辆，提供清包工服务，乙方必须指定一名管理人员作为与甲方的工作联络人员，并负责现场清拆违法建筑施工中的协调管理工作。

（二）在接到布置的工作任务后，其施工人员要绝对保密工作任务。

（三）乙方派出的清拆违法建筑施工人员需具备清拆违法建筑施工经验和技能，熟练操作清拆违法建筑工具的使用，同时具备必要的施工安全知识，施工过程中涉及高处作业等特殊作业的，施工人员需具备相应施工资质并做好安全保护措施，施工人员必须遵守国家法律、法规。乙方施工人员在施工过程中发生的一切事故，由乙方自行承担法律责任。

（四）乙方在清拆违法建筑过程中，应严格遵守环境保护的法律法规，对产生的废弃物进行妥善处理 and 分类回收，不得随意倾倒或排放有害物质，

确保施工活动对环境的影响最小化。同时，乙方应积极配合相关部门进行环保检查，及时整改存在的问题。

（五）乙方应确保清拆违法建筑施工的进度和质量，按照约定的时间节点完成清拆任务，并达到规定的清拆标准。在施工过程中，乙方应定期向甲方报告工作进展，确保双方信息的及时沟通。如遇特殊情况影响施工进度，乙方应及时通知甲方，并协商解决方案。；（六）在清拆违法建筑过程中，乙方应积极配合甲方及相关政府部门的工作，接受其指导和监督。要按照甲方的要求实施具体清拆违法建筑，施工现场必须听从甲方指挥。

（七）乙方施工负责人负责统筹安排具体清拆违法建筑施工工作，并建立完善的档案管理系统，详细记录清拆过程中的每一项工作内容及结果。档案内容包括但不限于：清拆前建筑照片、清拆计划、施工人员名单、施工进度记录、安全检查记录等，确保清拆违法建筑施工工作安全有效进行。这些档案将作为乙方工作成果的重要证明，并在必要时提供给甲方或相关部门进行查阅。

（八）乙方在清拆违法建筑过程中，由甲方指定的监理公司派出监理人员，按照工程监理规范要求对清拆违法建筑现场的具体监理工作，对于监理人员现场提出的相关施工要求乙方需服从。

（九）清拆违法建筑施工完成后，乙方应按照甲方的要求进行现场清理和恢复工作，确保场地整洁、安全。

第二条：服务期限与服务费用

（一）本协议服务期自 2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 30 日，服务费用约 165564.50 元，若第三方及监理公司核对价格高于合同报价以合同报价为准，若低于合同报价则以第三方及监理公司为准。

（二）乙方完成清拆违法建筑后，经甲方现场验收合格后，乙方按照第三方及监理公司最终核定费用开具正规有效税务发票给甲方付款。甲方

(九) 本协议解除后,乙方应在甲方规定的期限内完成现场清理、归还甲方提供的施工设备等工作,否则甲方有权委托第三方进行清理,产生的费用由乙方承担。

第四条: 争议解决方式

甲乙双方因履行协议发生争议时,双方友好协商;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。。在协议未解除之前,任何一方不得单方停止履行协议规定的义务。

第五条: 附则

(一) 本协议一式肆份,甲乙双方各执两份,在签订之日起均具有同等法律效力。

(二) 本协议自双方法定代表人或法定代表人的授权代表签名并加盖公章之日起生效。

(三) 本协议最终解释权在深圳市盐田区沙头角街道办事处。

签字盖章页 (1 页)

甲方	单位名称	深圳市盐田区沙头角街道办事处 (盖章)
	法定代表人	(签名) 年 月 日
	授权代表人	(签名) 2024年 6 月 6 日

	通信地址	深圳市盐田区沙头角街道田心东路 9 号		邮政编码	518081
乙方	单位名称	深圳市粤源实业有限公司 (盖章)			
	法定代表人	 (签名) 2024 年 6 月 6 日			
	授权代表人	(签名) 年 月 日			
	通信地址	深圳市盐田区沙头角街道沙头角社区园林路 26 号粤源楼 201		邮政编码	510000
	电话		传 真		

由授权代表人签字的，需要提供相应单位的书面委托，并作为本协议附件。

②竣工验收报告

工程竣工验收证明书

工程名称：盐田国有储备地（TYT-031）上建筑物拆除							
建设单位		深圳市盐田区沙头角街道办事处					
施工单位		深圳市粤源实业有限公司					
开工日期	2024 年 06 月 07 日	竣工日期	2024 年 06 月 13 日	验收日期	2024 年 06 月 14 日	工程造价	16.55 万元
验收意见	拆除工程已完成，验收合格。						
施工单位		监理单位			建设单位		
经办人：（签字） 项目经理：（签字）  （公章） 2024 年 06 月 14 日		经办人：（签字） 负责人：（签字）  （公章） 2024 年 月 日			经办人：（签字） 负责人：（签字）  （公章） 2024 年 月 日		

3、企业近 3 年履约评价情况

企业近 3 年同类工程履约评价情况一览表

投标人：深圳市粤源实业有限公司

序号	工程名称	履约评价等级	履约评价时间	备注
1	盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程	优	2025-04-18	
2	盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程	优	2025-05-23	
3	2024 年罗湖区机关事务管理局零星修缮服务项目 B 包	优	2025-07-09	

注：提供相关履约证明。

1、盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程

履约评价情况反馈表

项目名称：盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程

建设单位		深圳市盐田区土地整备事务中心		联系人		贺亮	
施工单位		深圳市粤源实业有限公司		项目负责人		张奕钦	
合同金额		364.321523 万元		履约时间		开工时间：2024 年 02 月 22 日 竣工时间：2024 年 09 月 20 日	
履约 情况 评价	总体评价	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差					
	分项评价	机构人员配备	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		技术经济实力	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		工程实施过程管理	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		工期控制	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
		协调配合与服务	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差				
其他	评价内容为： ☒ 满意 ☐ 不满意 评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差						
具体情况说明	承包范围：本项目为盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程，主要拆除范围为盐田港后方陆域 J312-0018 地块测绘项目范围内的建（构）筑物及附属物等，总共拆除范围建筑面积共 44401.89 m ² （其中含永久建筑物 6 栋，临时建筑物 13 处，构筑（附属）物 27 项）。						
采购人意见 (公章)		评价等级为： ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 日期：2025 年 4 月 18 日					


说明：

- 1、本表为采购人向深圳市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；
- 2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

2、盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程

履约评价情况反馈表

项目名称：盐田高级中学学生宿舍安全隐患整治工程

建设单位		深圳市盐田区教育局		联系人		黄焕新	
施工单位		深圳市粤源实业有限公司		项目负责人		赖美招	
合同金额		1393782.78 元		履约时间		开工时间：2024 年 7 月 16 日 竣工时间：2024 年 12 月 03 日	
履约 情况 评价	总体评价	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差					
	分项评价	机构人员配备	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
		技术经济实力	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
		工程实施过程管理	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
		工期控制	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
		协调配合与服务	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
	其他	评价内容为： ■ 满意 □ 不满意 评价等级为： ■ 优 □ 良 □ 中 □ 差					
具体情况说明	主要建设内容：宿舍楼（E2 栋、F 栋、G 栋）外立面进行翻新改造防水处理；学生宿舍(E2 栋、F 栋、G 栋)，走廊出现基础腐蚀生锈现象,拆除反坎重新浇筑反坎。部分栏杆损坏使用不锈钢板和方通进行加固处理，反坎砂浆层铲除、除锈、抹抗裂砂浆、批腻子、刷面漆等； 						
采购人意见 (公章)	评价等级为： ■ 优 □ 良 □ 中 □ 差 日期：2025 年 5 月 23 日						

说明：

- 1、本表为采购人向深圳市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；
- 2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

3、2024 年罗湖区机关事务管理局零星修缮服务项目 B 包

履约评价情况反馈表

项目名称：2024 年罗湖区机关事务管理局零星修缮服务项目 B 包

建设单位	深圳市罗湖区机关事务管理局		联系人	马工/1392433626		
施工单位	深圳市粤源实业有限公司		项目负责人	李勇洪/13480619955		
合同金额	30 万元		履约时间	开工时间：2024 年 10 月 15 日 竣工时间：2025 年 7 月 7 日		
履约 情况 评价	总体评价	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
	分项评价	机构人员配备	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差			
		技术经济实力	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差			
		工程实施过程管理	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差			
		工期控制	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差			
		协调配合与服务	■ 优 □ 良 □ 中 □ 差			
	其他	评价内容为： ■ 满意 □ 不满意 评价等级为： ■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
具体情况说明	承包范围： 本项目实施内容主要为零星修缮工程（包括水、电、地板、天花等）					
采购人意见 (公章)		评价等级为： ■ 优 □ 良 □ 中 □ 差				
日期：2025 年 7 月 9 日						

说明：

- 1、本表为采购人向深圳市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；
- 2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

2、项目经理同类工程业绩

项目经理近 5 年同类工程业绩

投标人：深圳市粤源实业有限公司

- | |
|--|
| <p>1、工程名称：宝安第二人民医院(集团)第二总医院松岗社康中心装修改造工程
合同价：1410.64 万元，竣工验收时间：2023-7-18；</p> <p>2、工程名称：盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程
合同价：364.321523 万元，竣工验收时间：2024-09-25；</p> <p>3、工程名称：鹏湾社区便民服务中心（马庙街）改造升级项目
合同价：39.012653 万元，竣工验收时间：2025-09-29；</p> |
|--|

填表说明：

- 1、本表不可扩展，投标人填报的业绩最多为 3 项。（所提供表格无需加盖公章）
 - 2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料扫描件；提供证明材料不齐全或模糊不清，将不予认可。
- 证明材料：提供施工合同（关键页）、竣工验收报告、业绩以竣工验收报告时间为准；竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

(1) 宝安第二人民医院（集团）第二总医院松岗社康中心装修改造工程

①施工合同

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称： 宝安第二人民医院（集团）第二总医院松岗社康中心装修改造工程工程地点： 深圳市宝安区松岗街道发 包 人： 深圳市宝安区松岗街道办事处承 包 人： 深圳市金河建设集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区松岗街道办事处

承包人(全称): 深圳市金河建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 宝安第二人民医院(集团)第二总医院松岗社康中心装修改造工程

工程地点: 深圳市宝安区松岗街道

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 本项目位于宝安区松岗街道,改造面积约 5329.39 平方米,其中室内 4018.17 平方米,室外 1311.22 平方米,拟实施装修改造工程;项目投资总概算 2022.67 万元,其中建安费 1705.29 万元,审定造价为 1696.434967 万元。招标范围包括但不限于:土建工程(含拆除、加固、室内装饰、外墙、屋顶改造等)、安装工程(含电气、给排水、消防、电梯等)和配套工程(室外地面、室外照明、室外给排水、绿化等),具体内容详见施工图纸及工程量清单内容。

资金来源:财政投入 100 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

土建工程(含拆除、加固、室内装饰、外墙、屋顶改造等)、安装工程(含电气、给排水、消防、电梯等)和配套工程(室外地面、室外照明、室外给排水、绿化等),具体内容详见施工图纸及工程量清单内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		☐ 电力管道工程	米

☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程	长: 米 宽: 米	☐ 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程	长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程	座
☐ 交通监控、收费综合系统工程		☐ 绿化工程	米
☐ 交通安全设施工程	米	☐ 燃气工程	米
☐ 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土方 ☐ 其它_____);		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 钢管混凝土 ☐ 型钢混凝土 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑装饰装修工程 (☐ 门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☐ 其它_____);		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水管网 ☐ 其它_____);		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它_____);		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施_____ ☐ 附属建筑_____ ☐ 室外环境_____)。		
☐ 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它_____);				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 其它_____);				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它_____);				

☐其它：

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 11 月 25 日；

计划竣工日期：2021 年 09 月 27 日；

合同工期总日历天数 306 天。

招标工期总日历天数 306 天。

定额工期总日历天数 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准。

五、签约合同价

人民币(大写)：壹仟肆佰壹拾万陆仟叁佰柒拾壹元肆角陆分(¥14106371.46 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写)：贰拾柒万肆仟陆佰伍拾柒元壹角肆分(¥274657.14 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)： / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)：壹拾捌万伍仟元整(¥185000.00 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）：壹拾陆万肆仟陆佰柒拾叁元贰角（¥164673.20 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 11 月 25 日；

订立地点：深圳市宝安区松岗街道

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字盖章后成立。

本合同一式 14 份，均具有同等法律效力，发包人执 9 份，承包人执 5 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914403007716012269

地址：深圳市福田区梅林街道下梅林二街6号颂德国际12楼

邮政编码：518000

法定代表人：吴耿升

委托代理人：_____

电话：0755-26508688

传真：0755-26508688

电子信箱：_____

开户银行：建设银行深圳景苑支行

账号：44201581500059816888

到监理工程师和发包人满意状态。此项费用已包含在合同价中，结算时不作调整；

6、在施工过程中应保护测量点不受损坏，为监理工程师（或发包人）提供必需的辅助测量设备、人员，此项费用已包含在合同价中，结算时不作调整。

4.3 项目经理的任命

(2) 承包人任命的项目经理姓名：张奕钦，

资格证书号：粤 2441920094432

(3) 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次 10000 元。

4.4 项目经理的更换

(2) 承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金 500000 元 / 次。

(3) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

承包人应按投标时的承诺委派项目经理，项目经理应常驻施工现场并切实履行工程管理职责，不得兼职其它项目。未经发包人批准承包人不得擅自变更或调换项目经理，项目经理与投标书承诺不一致或未及时到位，将视为承包人严重违约。发包人将向建设主管部门提出对其不良记录处理，并向建设主管部门提交承包人不合格履约评价。同时项目经理每不在岗一天，承包人支付违约金 10000 元/天，罚款不能弥补损失的，承包人还应赔偿全部损失。如更换项目经理须取得发包人同意，发包人有权要求承包人更换不称职的项目经理，承包人必须服从，并且必须在接到发包人要求的 15 日内，更换符合资质及项目要求的项目经理。不能按时更换，将视为承包人严重违约，发包人将向建设主管部门提出对其不良记录处理，并向深圳市建设主管部门提交承包人不合格履约评价。同时，每更换一次项目经理，发包人可视情节严重程度处以 5 万元罚款，罚款不能弥补损失的，承包人还应赔偿全部损失。所处罚金在同期工程款支付中直接扣除，直至解除承包合同。

项目经理具有深府【2015】73 号文件第五十四条规定的情形之一的，可经发包人书面同意，并报建设主管部门备案，所更换人员必须为承包单位职

②竣工验收报告

工程竣工验收报告

工 程 名 称: 宝安第二人民医院(集团)第二总

医院松岗社康中心装修改造工程

验 收 日 期: 2023 年 7 月 18 日

建设单位 (盖章): 深圳市宝安区松岗街道办事处

施工单位 (盖章): 深圳市金河建设集团有限公司

(一) 工程概况 (宝安第二人民医院 (集团) 第二总医院松岗社康中心装修改造工程)

工程名称	宝安第二人民医院 (集团) 第二总医院 松岗社康中心装修 改造工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道 沙江路 38 号
工程规模	楼层: 五层, 内部装 饰 4018.17 平方 米, 外部装饰 1311.22 平方米	合同造价 (万元)	1410.637146
工程类型	加固, 装修工程	合同工期	306 天
开工日期	2021 年 03 月 07 日	完工日期	2022 年 5 月 10 日
建设单位	深圳市宝安区松岗街道办事处		

勘察单位	/	资 质 证 号	/
施工单位	深圳市金河建设集团有限公司		D244087080
监理单位	深圳天邦建设工程顾问有限公司		E244036126
设计单位	深圳市联合创艺建筑设计有限公司		A144014353



(二) 主要工程量清单 (宝安第二人民医院 (集团) 第二总医院松岗社康中心装修改造工程)







该项目主要为:

深圳市宝安区松岗人民医院松岗社康中心装修改造工程, 土建工程 (含拆除、加固、室内装饰、外墙、屋顶改造等)、安装工程 (含电气、给排水、消防、电梯等) 和配套工程 (室外地面、室外照明、室外给排水、绿化等)

(工程量以结算工程量为准)

(以下空白)

(三) 验收(专业)组成员验收现场签到表(宝安第二人民医院(集团)第二总医院松岗社康中心装修改造工程)

	姓 名	工作单位	职 务	签 名
组 长	甯季松	深圳市宝安区松岗街道办事处	工程师	
成 员	曾伟	深圳市宝安区松岗街道办事处	工程师	
成 员	文广棉	深圳市宝安区松岗街道办事处	工程师	
成 员	李运明	深圳市宝安区松岗街道办事处	工程师	
成 员	周启才	深圳市松岗人民医院	主任	
成 员	彭志山	深圳天邦建设工程顾问有限公司	总监理工程师	
成 员	谢芳	深圳天邦建设工程顾问有限公司	专业监理工程师	
成 员	乐冰	深圳市联合创艺建筑设计有限公司	项目负责人	
成 员	张奕钦	深圳市金河建设集团有限公司	项目经理	



宝安第二总医院

松岗社康中心

(四) 工程竣工验收结论 (宝安第二人民医院 (集团) 第二总医院松
岗社康中心装修改造工程)

竣工验收结论:

由建设、设计、监理、施工、使用等单位组成的专业验收小组,本工程已按设计文件及合同约定的要求全部施工完成,工程质量管理资料完整,工程结构安全,使用功能可靠,综合各项验收和验收会议意见,参会各单位一致通过,竣工验收综合评定工程的质量为“合格”,同意验收合格。

验收工作组组长签名:

验收日期: 2023年8月24日

建设单位

监理单位

施工单位

勘察单位

设计单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

项目负责人:

项目负责人:

项目负责人:

项目负责人:

项目负责人:

彭志山

彭志山

张集秋

张集秋

张集秋



(2) 盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程

①施工合同

SFD-2015-07

工程编号: 44030820230005001001

合同编号: _____

深圳市建设工程
施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目
拆除工程

工程地点: 深圳市盐田区盐田港后方陆域 J312-0018 地块

发 包 人: 深圳市盐田区土地整备事务中心

承 包 人: 深圳市粤源实业有限公司//深圳市鲲鹏环保科技
有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市盐田区土地整备事务中心

承包人(全称): 深圳市粤源实业有限公司//深圳市鲲鹏环保科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程

工程地点: 盐田区盐田盐田港后方陆域 J312-0018 地块

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本项目为盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程,主要拆除范围为盐田港后方陆域 J312-0018 地块测绘项目范围内的建(构)筑物及附属物等,总共拆除范围建筑面积共 44401.89 m² (其中含永久建筑物 6 栋,临时建筑物 13 处,构筑(附属)物 27 项)。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

二、工程承包范围

本项目为盐田港后方陆域 J312-0018 地块土地整备项目拆除工程,主要拆除范围为盐田港后方陆域 J312-0018 地块测绘项目范围内的建(构)筑物及附属物等。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程 长: 米 宽: 米		☐ 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米	
☐ 桥梁工程	座	☐ 道路改造工程 长: 米 宽: 米	

☐ 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程 座
☐ 交通监控、收费综合系统工程	☐ 绿化工程 米
☐ 交通安全设施工程 米	☐ 燃气工程 米
☐ 其他:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其他);		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其他);		
☐ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☐ 其他);		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其他);		
☐ 建筑给水排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其他);		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其他);		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其他);	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施 ☐ 附属建筑 ☐ 室外环境_____)。		
☐ 燃气工程 (户数: 户; 庭院管: 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其他);				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其他);				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其他);				
☐ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板(砖) ☐ 吊顶 ☐ 其他);				
☐ 其他:				

4. 其他工程

发包人要求与本工程有关的其他工作。

1. 特别说明: 具体内容详见施工图纸、工程量清单及合同条款, 承包人不能拒绝执行承包范围内全部任何工作, 以及为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

2. 承包人在上述承包范围内所提供的所有方案及后续实施工作，均须满足发包人的任何要求，且需通过政府规划主管部门的审批。

3. 除合同明确约定系发包人工作之外的其他一切与该项目建设有关工作，均由承包人负责及费用的承担，费用已含在签约合同价中，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

4. 发包人有权根据项目实施情况，对承包人的承包范围进行适当调整，承包人不得有异议。

三、合同工期

计划开工日期：年月日；

计划竣工日期：年月日；

合同工期总日历天数 150 天。

招标工期总日历天数 ____ / ____ 天。

定额工期总日历天数 ____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 ____ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

1. 本工程质量标准：合格。

质量获奖要求： /

2. 安全标准和要求：符合国家、部委、行业及工程所在省、市颁布的现行的相关标准及发包人要求。3. 质量或安全等项目现场观摩活动要求： /。

五、签约合同价

含增值税合同价人民币（大写）叁佰陆拾肆万叁仟贰佰壹拾伍元贰角叁分（¥3643215.23 元），其中不含增值税合同价 3342399.29 元，增值税税率 9%。若深圳市建设工程造价管理站发布的规费和增值税综合应纳税费率发生了变化，从新的费率执行之日开始，对于已经发包人确认应支付且承包人已开具发票部分的款项，执行原规费及税率；对于未经发包人确认或未开具发票部分的款项，执行变化后的规费及税率。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾叁万柒仟伍佰贰拾柒元零柒分（¥137527.07 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)/(¥/元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写)/(¥/元);

(4)暂列金额:

人民币(大写)/(¥/元);

(5)BIM 技术应用费用:

人民币(大写)/(¥/元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称:

工人工资款支付专用账户开户银行:

工人工资款支付专用账户号:

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定遵守项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 01 月 12 日；

订立地点：

发包人和承包人约定本合同自签订后成立。

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。



(此页无正文)

发包人：(公章)深圳市盐田区土地整备
事务中心

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码 124403085891896426

地址：深圳市盐田区海山街道沙头角东
和路人福大厦 3 楼

邮政编码：518081

法定代表人：赵曾平

委托代理人：

电话：0755-25360899

传真：

电子信箱：

开户银行：工商银行深圳盐田支行

账号：4000020909200235206

承包人（牵头单位）：(公章)深圳市粤源实
业有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：91440300731137086H

地址：深圳市盐田区沙头角街道沙头角社区
园林路 26 号粤源楼 201

邮政编码：518081

法定代表人：郑汉卿

委托代理人：黄发亮

电话：0755-25361189

传真：0755-25361189

电子信箱：100010294@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳
沙头角支行

账号：44201511400050000725

承包人（成员单位）：(公章)深圳市鲲鹏环
保科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

统一社会信用代码：91440300MA5FY6JC0D

地址：深圳市大鹏新区大鹏街道水头社区同
富工业区滨海路深圳市鲲鹏环保科技有限公司 101

邮政编码：518120

法定代表人：周躬奎

委托代理人：/

电话：0755-84302223

备安装期间发生的丢失、盗失、毁损等各种行为，由发包人办理保险，并支付保险费用。
发包人可以将上述有关保险事项委托承包人办理，费用由承包人承担。

4.3 项目经理的任命

(2) 承包人任命的项目经理姓名：**张奕钦**，资格证书号：**粤 2442019202000837**。

(3) 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其他工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次 2 万元。

4.4 项目经理的更换

(2) 承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的，承包人应向发包人支付违约金 2 万 元 / 次。

(3) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：

(1) 本工程实行项目经理负责制。若承包人任命的项目经理与承包人承诺不一致，除该项目经理突然身故或非承包人的原因犯罪被羁押和判刑的外，其他任何情况均视为承包人违约。承包人应按合同价的 0.5% 标准支付违约金。若承包人未经发包人批准擅自变更或调换了项目经理，视为承包人严重违约，承包人按合同价的 1% 标准支付违约金，违约金累计计算。同时，发包人有权要求承包人在规定的时间内重新按照承诺派遣项目经理。另外，发包人有权拒绝承包人 2 年内再参加发包人的其他项目投标。

(2) 项目经理每延迟到位一天承包人应向发包人支付违约金 5000 元/天，超过 10 天（含 10 天）发包人有权单方解除合同，没收承包人履约保函，并要求承包人承担由此造成的一切损失。

(3) 发包人要求项目经理必须参加的会议（主要包括但不限于工程例会、图纸会审和技术交底、现场协调会、方案论证会、专项工作碰头会等），项目经理必须到会，未经发包人同意不到会者，承包人每次向发包人支付违约金 5000 元，并承担一般违约责任 1 次。

(4) 项目经理若需离开施工现场 1 日以上（含 1 日）需经发包人批准。在其请假离开的时间段内应委托项目副经理或项目总工全权代表其行使职权，否则每违约一次，承包人应当承担一般违约责任 1 次。项目经理每月的出勤天数不得少于 22 天，如少于 22 天的，按每缺勤一天向发包人支付违约金 5000 元/天，并承担一般违约责任 1 次。

4.6 施工管理人员

(3) 承包人的管理人员在施工期间出现以下情况，应承担的违约责任：

②竣工验收报告


单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：盐田港后方陆域J312-0018地块土地整备项目拆除工程建筑物拆除工程

验收日期：2024 年 9 月 25 日

建设单位（盖章）：深圳市盐田区土地整备事务中心



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	盐田港后方陆域J312-0018地块土地整备项目拆除工程建筑物拆除工程				
工程地点	深圳市盐田区盐田港后方陆域	建筑面积	44401.89 M²	工程造价	364.32万元
结构类型	/	层数	地上：/ 层		
	/		地下：/ 层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2024 年 02 月 22 日	验收日期	2024 年 9 月 25 日		
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2024-002拆		
建设单位	深圳市盐田区土地整备事务中心				
勘察单位	/				
设计单位	/				
总包单位	深圳市粤源实业有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳市港湾监理工程有限公司				
施工图 审查单位	/				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	贺亮
副组长	陈加卓、张奕钦
组员	李翔、栗志成、周熙

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	/	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

 GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	贺亮	深圳市盐田区土地整备事务中心	项目负责人		贺亮
2		深圳市盐田区土地整备事务中心			
3	陈加卓	深圳市港湾监理工程有限公司	总监		陈加卓
4		深圳市港湾监理工程有限公司			
5	张奕钦	深圳市粤源实业有限公司	项目负责人		张奕钦
6	李翔	深圳市粤源实业有限公司	现场负责人		李翔
7	栗志成	深圳市粤源实业有限公司	安全员		栗志成
8	周熙	深圳市粤源实业有限公司	资料员		周熙
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					




GD-E1-914/5*

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6



本工程已按施工合同约定施工完毕，工程质量符合合同要求及工程质量验收标准，工程施工已经结束，验收组一致同意本工程评定为合格工程，同意竣工验收。

 建设单位： 深圳市盐田区土地整备事务中心 (公章)	 监理单位： 深圳市港湾监理工程有限公司 (公章) 总监理工程师： 陈加卓 注册号 44012861 有效期 2024.09.10	 施工单位： 深圳市粤源实业有限公司 (公章) 单位(项目)负责人： 张永强 注册号 2026.01.07 有效期 2026.01.07	设计单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日	勘察单位： (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日
--	---	--	--	--

* GD - E1 - 914 / 6

(3) 鹏湾社区便民服务中心（马庙街）改造升级项目

①施工合同



SFD-2015-07

工程编号:

合同编号:

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 鹏湾社区便民服务中心（马庙街）改造升级项目工程地点: 深圳市盐田区海山街道发 包 人: 深圳市盐田区海山街道办事处承 包 人: 深圳市粤源实业有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市盐田区海山街道办事处

承包人(全称): 深圳市粤源实业有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 鹏湾社区便民服务中心(马庙街)改造升级项目

工程地点: 深圳市盐田区海山街道

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本次工程为既有项目进行翻新、修缮工程。本次改造专业包含:建筑专业、装饰专业、电气专业、给排水专业等内容。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

二、工程承包范围

(1) “鹏湾社区便民服务中心(马庙街)改造升级项目”施工图包含的全部内容。

(2) 《招标控制价(预算书)》包含的全部内容。

(3) 发包人指定的其它内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 七通一平工程	万平方米	☐ 电信管道工程	米
☐ 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		☐ 电力管道工程	米
☐ 软基处理工程	万平方米	☐ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 水厂及配套工程	立方米/d	☐ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☐ 给水管道工程	米	☐ 泵站工程	平方米
☐ 道路工程 长: 米 宽: 米		☐ 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米	

☐ 桥梁工程 座	☐ 道路改造工程 长: 米 宽: 米
☐ 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	☐ 路灯照明工程 座
☐ 交通监控、收费综合系统工程	☐ 绿化工程 米
☐ 交通安全设施工程 米	☐ 燃气工程 米
☐ 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 地基与基础工程 (☐ 基础 ☐ 基坑支护 ☐ 边坡 ☐ 土石方 ☐ 其它) ;		
☐ 主体结构工程 (☐ 钢筋混凝土 ☐ 钢结构 ☐ 网架 ☐ 索膜结构 ☐ 其它) ;		
☐ 装饰装修工程 (☐ 金属门窗 ☐ 幕墙: 平方米 ☐ 其它) ;		
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它) ;		
☐ 建筑给水排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它) ;		
☐ 建筑电气工程 (☐ 室外电气 ☐ 电气照明 ☐ 其它) ;		
☐ 智能建筑	(☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它) ;	
☐ 屋面及防水工程	☐ 建筑节能	☐ 消防工程
☐ 室外工程 (☐ 室外设施 ☐ 附属建筑 ☐ 室外环境) 。		
☐ 燃气工程 (户数: 户; 庭院管: 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

☐ 消防工程	☐ 门窗	☐ 防水工程	☐ 电气照明	☐ 建筑节能
☐ 通风与空调 (☐ 通风 ☐ 空调 ☐ 其它) ;				
☐ 建筑给排水及供暖 (☐ 室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐ 其它) ;				
☐ 智能建筑 (☐ 综合布线系统 ☐ 信息网络系统 ☐ 其它) ;				
☐ 装饰装修 (☐ 抹灰 ☐ 涂饰 ☐ 饰面板 (砖) ☐ 吊顶 ☐ 其它) ;				
☐ 其它:				

4. 其他工程

鹏湾社区便民服务中心(马庙街)改造升级项目

三、合同工期

计划开工日期：_____年____月____日；

计划竣工日期：_____年____月____日；

合同工期总日历天数_____天。

招标工期总日历天数_____天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为_%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）：叁拾玖万零壹佰贰拾陆元伍角叁分（¥390126.53元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）（¥元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）（¥元）；

(5)BIM技术应用费用：

人民币（大写）（¥元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：/

工人工资款支付专用账户开户银行：/

工人工资款支付专用账户号：/

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2015年6月15日；

订立地点：深圳市盐田区

发包人和承包人约定本合同自双方盖章后成立。

本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执2份。

发包人：(公章)深圳市盐田区海山街道
办事处

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)深圳市粤源实业有限公
司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

91440300731137086H

地址：深圳市盐田区沙头角街道沙头角
社区园林路26号粤源楼201

邮政编码：518000

法定代表人：郑汉卿

委托代理人：

电话：25361189

传真：

电子信箱：

开户银行：建行沙头角支行

账号：44201511400050000725

污之事宜及所需费用。

4.3 项目经理的任命

(2) 承包人任命的项目经理姓名: 张奕钦, 资格证书号: 粤 2442019202000837;

(3) 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致, 或项目经理未及时到位, 或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的, 承包人应向发包人支付违约金每次/。

4.4 项目经理的更换

(2) 承包人未经监理工程师及发包人同意更换项目经理的, 承包人应向发包人支付违约金/元/次。

(3) 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: /

4.6 施工管理人员

(2) 属于承包人主要施工管理人员的其他人员包括/。

(3) 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: /

(5) 承包人的管理人员在施工期间出现以下情况, 应承担的违约责任:

① 承包人的项目管理机构设置与投标文件的承诺不一致的, 承包人应向发包人支付违约金/;

② 承包人的主要施工管理人员不到位的, 承包人应向发包人支付违约金/元/人次;

③ 未经发包人同意, 承包人擅自更换主要施工管理人员的, 承包人应向发包人支付违约金/元/人次;

④ 承包人的主要施工管理人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的, 承包人应向发包人支付违约金/元/人次;

⑤ 承包人的主要施工管理人员同时兼任承包人其它工程项目的任何职务的, 承包人应向发包人支付违约金/元/人次;

(6) 承包人无正当理由拒绝撤换的, /。


5 监理人

②竣工验收报告

海山街道鹏湾社区便民服务中心改造升级工程

竣工验收报告

建设单位：深圳市盐田区海山街道办事处

工程名称	鹏湾社区便民服务中心（马庙街）改造升级项目		合同编号	
开工日期	2025 年 7 月 10 日		竣工日期	2025 年 9 月 29 日
工程造价	390126.53 元		保修日期	48 个月
工程内容	1、隔墙及背景墙；2 前台及柜台；3、广告标识；4、外雨棚；5、墙面及天花乳胶漆；6、木地板；7、木门；8、铝扣板天花；9 电气线路及配电箱；10、灯饰灯具；11、弱电系统			
验收意见	本工程已按合同及设计要求完成所有改造工程。			
质量鉴定	质量达到合格			
验收单位代表签章	建设单位（签章）  2025.9.29	监理单位（签章）  李建林 2025.9.29	设计单位（签章）  周洪 2025.9.29	施工单位（签章）  张奕钦 2025.9.29

