工程编号：2606-440307-04-05-700126001001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：2026年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程

投标文件内容：资信标

投标人：深圳市华胜建设集团有限公司

日　期：2026年7月15日

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人无行贿犯罪记录承诺书	投标人出具近三年《无行贿犯罪记录承诺书》。
2	投标人同类工程业绩	企业近 5 年（从截标之日起倒算）同类工程业绩（不超过 5 项，并提供目录，超过部分按提供资料前 5 项计取）。 1、证明材料：在建工程提供施工合同（关键页），业绩以合同签订时间为准；已竣工的提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准；施工合同或竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。 2、业绩需列表汇总，汇总表需体现出工程名称、建设单位、项目类型、合同金额、合同签订时间或竣工验收时间、是否在建项目等内容。
3	履约评价	提供投标人近 5 年（从截标之日起倒算，以履约评价时间为准）同类工程的履约评价情况。 1、证明材料：提供近 5 年同类工程履约评价原件扫描件，如履约评价表中无法体现是否为同类工程，可提供合同或加盖业主公章的证明文件。 2、履约评价需附列表，提供履约评价不超过 5 项，超过 5 项只计取列表前 5 项。
4	项目管理人员的经验与水平	投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、资料员、造价员、材料员、施工员等专业技术人员及 10 名应急抢险队伍。证明材料：提供相关人员学历、不少于三个月的社保证明、职称证、注册证等证明文件。
5	企业服务承诺	投标人针对本招标项目服务响应时限等方面做出承诺，提供服务响应承诺书（格式自拟）

一、投标人无行贿犯罪记录承诺书

附件 1：

无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市龙岗排水有限公司：

我方承诺，近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：91440300MA5ECW0G2J（统一社会信用代码或营业执照注册号），法定代表人：林晓鹏，440582199304136316（姓名，身份证号），均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：深圳市华胜建设集团有限公司

法定代表人（签署）：林晓鹏

二、投标人同类工程业绩

附件 2：企业近 5 年同类工程业绩

投标人：深圳市华胜建设集团有限公司

序号	工程名称	建设单位	项目类型	合同金额（万元）	合同签订时间	竣工验收时间	是否在建
1	汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包	汕尾市城区水利工程建设服务中心	水利水电工程	14877.2096（其中建安工程费14353.6277）	2021 年 6 月 21 日	2024 年 8 月 22 日	否
2	海丰县中闸水闸重建工程施工	海丰县水务工程事务中心	水利水电工程	3665.130667	2021 年 12 月 30 日	2023 年 2 月 21 日	否
3	海丰县平安洞水库除险加固工程	海丰县平安洞水库除险加固工程	水利水电工程	3024.565741	2021 年 9 月 6 日	/	是
4	陆河县河口水(北溪)治理工程	陆河县河口镇人民政府	水利水电工程	2053.435966	2019 年 11 月 13 日	2022 年 4 月 7 日	否
5	2022 年度潮南区老虎岩水库等 5 宗水库除险加固工程设计采购施工总承包	汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心	水利水电工程	1504.366495（其中建安工程费1450.493420）	2022 年 9 月 13 日	2024 年 3 月 29 日	否

填表说明：

1、证明材料：在建工程提供施工合同（关键页），业绩以合同签订时间为准；已竣工的提供施工合同（关键页）、竣工验收报告，业绩以竣工验收报告时间为准；施工合同或竣工验收报告未体现时间的，则不予统计此项业绩。

2、业绩需列表汇总，汇总表需体现出工程名称、建设单位、项目类型、合同金额、合同签订时间或竣工验收时间、是否在建项目等内容。

【企业业绩 1】汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包

https://ywtb.gzggzy.cn/jyfw/002001/002001001/20210501/76456cf7-9817-4e57-aba3-ee1e97677e21.html



广州交易集团有限公司
广州公共资源交易中心

首页 交易服务 通知公告 企业信息 政策法规 服务指南 了解我们 登录 注册 繁體

首页 / 交易服务 / 建设工程 / 项目信息 / 详情

JG2021-1414

汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包招标公告

发布时间：2021-05-01 00:00 阅读次数：3 【字体：大 中 小】

汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包招标公告

1. 招标条件

汕尾市城区农村饮水工程可行性研究报告已经汕尾市城区发展和改革局《汕市区发改汕市区发改(2020) 60号》批复同意，且本项目的勘察、设计、施工以核准招标方式进行公开招标，项目资金已落实，招标人为汕尾市城区农业农村和水利局，招标代理机构为汕尾中正咨询服务有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的勘察设计施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况及招标范围

2.1 项目名称：汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包

2.2 建设地点：汕尾市城区东涌镇、捷胜镇、红草镇、新港街道等地、新港社区

2.3 建设内容和项目规模：东涌镇东片自来水新增及更换管道铺设；捷胜镇新进自来水厂厂区改造、新增及更换管道铺设，红草镇尖山自来水厂厂区改造、新增及更换管道铺设，新港街道大华自来水厂厂区改造、新增及更换管道铺设。（详见施工图纸及工程量清单）

2.4 招标控制价：

招标控制价暂定为18128.34万元（暂定价，其中：勘察费为116.77万元；设计费为415.65万元；工程建安费为14595.92万元），最终以财政部门审核为准。

2.5 计划工期

（1）勘察、设计工期：60日历天。

（2）施工工期：12个月。

（3）竣工验收合格后，该工程的结算在合同规定的时间内送财政部门进行审核。

2.6 招标范围：汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包

具体内容包括：

（1）工程勘察范围：对汕尾市城区农村饮水工程范围内进行勘察（含岩土工程勘察、测量、物探等）工作，取得工程勘察成果文件。

（2）工程设计范围：对汕尾市城区农村饮水工程进行初步设计、施工图设计、施工图预算审查配合等工作以及设计协调、配合专家评审等工作。

（3）工程施工范围：本工程设计范围内所有工程内容的施工，施工范围包括汕尾市城区农村饮水工程范围内项目的交通疏解、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。

（4）相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。

（5）协助业主包括但不限于征地拆迁等，协助费用已包含在招标总价中，不另计费。

（6）工程材料采购。

2.7 标段划分：一个标段。

3. 投标人资格要求

3.1 投标申请人（如是联合体，联合体各方）须具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效企业营业执照，按国家法律经营。

3.2 投标申请人须同时具备以下资质的资质证书：

（1）投标人须具备工程勘察综合资质或工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级或以上资质；

（2）投标人须具备工程设计综合资质或水利行业乙级资质或水利行业(引调水)专业乙级或以上资质；

（3）水利水电工程施工总承包二级或以上资质，并具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证。

3.3 本项目允许联合体投标，其中：

（1）联合体牵头方必须为施工成员单位，并签定联合体协议。联合体协议应明确约定各方拟承担的工作和责任，联合体牵头方须承担本项目主要施工内容；

（2）联合体组成单位不得超过3家。同一单位在本项目中只能单独参与或仅能以某一联合体成员的身份参与投标；

（3）在投标过程中联合体不允许发生联合体成员变更的情形，否则其投标资格将被取消。

3.4 投标申请人主要人员要求：

（1）拟派项目经理（如是联合体，应为联合体施工成员单位提供）：应当具有水利水电工程专业一级注册建造师资格，同时具有水利水电类高级工程师（或以上）职称和水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类）；

（2）拟派项目技术负责人（如是联合体，应为联合体施工成员单位提供）：具有水利水电类高级工程师（或以上）职称；

（3）拟派设计负责人（如是联合体，应为联合体设计成员单位提供）：具有水利水电类工程师（或以上）职称；

（4）拟派勘察负责人（如是联合体，应为联合体勘察成员单位提供）：具备注册岩土工程师执业证；

（5）投标申请人（如是联合体，应为联合体施工成员单位）的企业负责人（法定代表人）须取得水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A类）；

（6）其他管理人员（如是联合体，应为联合体施工成员单位提供）：拟派的施工员、质检员、材料员、资料员、安全员各不少于1名且均具有相应的岗位证书，其中安全员还须具有有效的水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类）；

（7）投标申请人须保证拟派主要人员(项目经理、项目技术负责人、设计负责人、勘察负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、安全员)均为本单位（或联合体各成员单位）正式职工，须提供自本项目招标公告发布之日起近3个月在投标申请单位（或联合体各成员单位）缴纳的有效社保证明；

（8）拟派主要人员(项目经理、项目技术负责人、项目设计负责人、施工员、质检员、材料员、资料员、安全员)不能兼任其中两个或以上岗位。

3.5 信誉要求：投标登记前，投标申请人（如是联合体，联合体各方）须已在广东省水利建设市场信用信息平台（http://210.76.74.108）完成信用信息录入手续并通过终审，凡在广东省水利建设市场信用信息平台系统公布禁止参加广东省内水利工程建设投标期限内的单位不得参加本项目的投标。

3.6 要求投标申请人（如是联合体，应为联合体施工成员单位）近3年（2017年至2019年）经审计的年度财务报告。

3.7 投标登记前，投标申请人（如是联合体，联合体各方）须已在广州公共资源交易中心办理企业信息登记（指完成注册至广州公共资源交易中心网站）。

3.8 本项目建设工期较紧，周边施工条件较复杂，投标申请人应进行勘察了解施工场地的位置、周边环境、道路、沿线地质场地等情况，投标申请人（如是联合体，由联合体施工成员单位）的项目负责人携带本人身份证、法定代表人证明书及授权委托原件及复印件一份（加盖公章）于招标文件获取截止时间前自行前往现场踏勘现场（联系人：卓先生；电话：17875357323）。原件查后退回并由招标人在现场踏勘回执上盖章确认。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请申请人的（联合体投标的为由牵头人）企业法定代表人或授权项目负责人（作为委托人）携带其本人二代身份证原件持登记获标于2021年5月1日至5月8日每日上午9:30至11:30，下午14:30至16:30（北京时间）到广州公共资源交易中心（地址：广州市天润路333号，下同）报标登记，招标文件售价500元/套，售后不退。

4.2 投标登记资料详见《附件一》所要求提交的资料一式三份装订成册，复印件均需加盖公章，原件备查；提供广州公共资源交易中心投标登记申请表（原件一式三份，加盖公章，单独提供，广州公共资源交易中心信息网http://www.gzggzy.cn可下载）。

5. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网等媒体发布。

6. 联系方式

招标人：汕尾市城区农业农村和水利局	招标代理机构：汕尾中正咨询服务有限公司
联系人：吴先生	联系人：卓先生
联系电话：0660-6762778	联系电话：17875357323

2021年5月 1日

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [02775] 号

(主)深圳市华胜建设集团有限公司(成)广东中灏勘察设计咨询有限公司,核工业鹰潭工程勘察院:

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率为1.66%。

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年6月3日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年6月3日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2021年6月3日

勘察设计施工总承包合同

合同编号：华胜 A-202101

工程名称：汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包

第一节　合同协议书

汕尾市城区水利工程建设服务中心（以下简称“发包人”）为实施　汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包　，已接受（主）深圳市华胜建设集团有限公司（成）广东中灏勘察设计咨询有限公司，核工业鹰潭工程勘察院（以下简称“承包人”）对该项目投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款

（6）招标文件；

（7）投标文件；

（8）经双方确认进入合同的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：暂定按招标控制价 15128.34 万元（其中：施工：14595.92 万元、设计：415.65 万元、勘察：116.77 万元），投标下浮率为 1.66%，签约合同价(即中标价)为：15128.34 万元×（1-1.66%）=14877.2096 万元（大写：壹亿肆仟捌佰柒拾柒万贰仟零玖拾陆元）含税价，其中：建安工程费签约合同价为 14353.6277 万元、设计费签约合同价为 408.7502 万元、勘察费签约合同价为 114.8316 万元。

4. 项目经理：陈群利/粤 141151521095 ；项目设计技术负责人：钟兴昌/粤高职证字第 0500101050797 号 ；项目勘察负责人：卞国林/AY093500265 。

5. 工程质量符合的标准和要求：。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、完工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间：　2021 年 6 月 25 日　，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为：勘察设计工期：　60　日历天；

施工工期：360 日历天。

9. 本协议书一式 十二 份，合同 建设单位和联合体各 方各执 三 份，合同经双方签字并盖本单位章后生效。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

社会信用代码：12441502579697918T

地　址：汕尾市区通港中路城区直属机关办公大楼二楼 206 室

电　话：0660-3205518

传　真：0660-3338444

开户名：汕尾市城区水利工程建设服务中心

开户银行：汕尾农村商业银行股份有限公司城区支行营业部

账　号：8002 0000 0033 62243

时　间：2021 年 6 月 21 日

承包人（施工方）：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

社会信用代码：91440300MA5ECW0G2J

地址：深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店 5ABGH

电　话：0755-23739850

传　真：0755-23739850

开户名：深圳市华胜建设集团有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账　号：4425 0100 0086 0000 0736

时　间：2021 年 6 月 21 日

承包人（设计方）：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

社会信用代码：91441200195292137A

地　址：广州市黄埔区腾飞一街 2 号 224 房（仅限办公）

承包人（勘察方）：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

社会信用代码：91360600160121397G

地址：江西省鹰潭市月湖区梅枫路 10 号 A 栋（4-11 号店面）、B 栋店面以及 C 栋店面

电　话：0758-2727505	电　话：0701-6431288
传　真：0758-2727585	传　真：0701-6430093
开户名：广东中灏勘察设计咨询有限公司	开户名：核工业鹰潭工程勘察院
开户银行：中国建设银行股份有限公司肇庆分行	开户银行：中国建设银行股份有限公司鹰潭府前支行
账　号：4405 0170 8701 0000 0171	账　号：3600 1951 4000 5000 0964
时　间：2021年6月21日	时　间：2021年6月21日

三、联合体协议书

联合体协议书

深圳市华胜建设集团有限公司和核工业鹰潭工程勘察院、广东中灏勘察设计咨询有限公司自愿组成联合体，参加汕尾市城区农村饮水工程勘察设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、深圳市华胜建设集团有限公司为联合体牵头方，核工业鹰潭工程勘察院、广东中灏勘察设计咨询有限公司为联合体成员。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务的主办和协调工作，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、如中标，联合体内部将遵守以下规则：

a．联合体各方与业主签订合同书，并就中标项目向发包人负责有连带的和各自的法律责任；

b．联合体牵头方代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，在整个合同实施过程中包括工程价款接收等有关事宜由联合体牵头方负责；

c．联合体各方的职责分工如下：

（1）深圳市华胜建设集团有限公司（联合体主体）：

联合体主体负责项目投标标书的编制及报价，负责本项目投标的所有主导责任。在投标过程中协调各单位工作，如果联合体方案被接受，代表联合体的共同利益与招标人进行合同谈判并组织联合体各方与招标人签署合同，负责项目的实施。

（2）核工业鹰潭工程勘察院（联合体成员 1）：

协助联合体主体完成标书，协助联合体主体对项目的勘察（设计）单位部分的招标文件的编制。如果联合体方案被接受，负责项目的勘察（设计）工作。

（3）：广东中灏勘察设计咨询有限公司（联合体成员 2）：

协助联合体主体完成标书，协助联合体主体对项目的设计单位部分的招标文件的编制。如果联合体方案被接受，负责项目的设计工作。

d．联合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。

5、投标工作和中标后工程实施过程中的有关费用，按联合体成员各自承担的工作分摊。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书正本一式 5 份，送发包人 1 份，投标登记时提交 1 份，联合体成员各执 1 份；副本一式 9 份，联合体成员各执 3 份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头方名称：深圳市华胜建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员名称 1：核工业鹰潭工程勘察院（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员名称 2：广东中灏勘察设计咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　2021 年 05 月 21 日

汕尾市城区农村饮水工程
合同工程完工验收

（合同编号：华胜 A-202101）

鉴定书

汕尾市城区农村饮水工程

合同工程完工验收工作组

2024 年 8 月 22 日

项目法人：汕尾市城区水利工程建设服务中心

监理单位：广东华迪工程管理有限公司

EPC 总承包单位：（主）深圳市华胜建设集团有限公司（施工方）

（成）广东中灏勘察设计咨询有限公司（设计方）

（成）江西核鹰勘测规划设计有限责任公司（勘察方）

主要设备制造（供应）商单位：

广东恒嘉环保服务有限公司

福州海恒水务设备有限公司

质量和安全监督单位：汕尾市城区农业和农村水利局

运行管理单位：

汕尾市城区东涌镇人民政府　　汕尾市城区捷胜镇自来水厂

汕尾市城区红草镇自来水公司　　汕尾市城区水利所

汕尾市城区捷胜镇东坑村村民委员会

汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会

验收日期：2024年8月22日　　验收地点：汕尾城区

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

1、合同完工验收主要依据：

（1）《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008；

（2）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；

（3） 给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008

（4） 汕尾市城区发展和改革局（汕市区发改[2020]60 号）《关于汕尾市城区农村饮水工程可行性研究报告的批复》；

（5）汕尾市城区农业农村和水利局（汕市区农农水函[2021]213 号）《关于汕尾市城区农村饮水工程初步设计报告的批复》；

（6）汕尾市城区发展和改革局（汕市区发改投审[2022]28 号）《关于汕尾市城区农村饮水工程初步设计概算的批复》；

（7）经财审的《汕尾市城区农村饮水工程预算审核书》；

（8）经批准的“汕尾市城区农村饮水工程技施设计图纸”及相应的工程设计变更文件、会议纪要；

（9）相关的水利工程施工规范和规程；

（10）施工招标文件、投标文件、中标通知书及勘察设计施工总承包合同及补充协议。

2、合同完工验收组织机构：

（1）验收主持单位：汕尾市城区农业农村和水利局

（2）验收监督管理机关：汕尾市城区农业农村和水利局

（3）项目法人：汕尾市城区水利工程建设服务中心

（4）监理单位：广东华迪工程管理有限公司

（5）勘察单位：江西核鹰勘测规划设计有限责任公司

（6）设计单位：广东中灏勘察设计咨询有限公司

（7）施工单位：深圳市华胜建设集团有限公司

（8）主要设备制造（供应）商单位：广东恒嘉环保服务有限公司、福州海恒水务设备有限公司

（9）运行管理单位：汕尾市城区东涌镇人民政府、汕尾市城区捷胜镇自来水厂、汕尾市城区红草镇自来水公司、汕尾市城区水利所、汕尾市城区捷胜镇东坑村村民委员会、汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会

3、合同完工验收过程：

汕尾市城区农村饮水工程按合同约定的建设内容完工后，合同工程具备验收条件，根据验收规程(SL 223-2008）规定，由施工单位向项目法人提出合同工程完工验收申请报告。项目法人收到合同工程完工验收申请报告后，审核认为汕尾市城区农村饮水工程已具备了合同工程完工验收条件，同意进行合同工程完工验收。合同工程完工验收工作会议于 2024 年 8 月 22 日由汕尾市城区水利工程建设服务中心主持，参加单位有：汕尾市城区水利工程建设服务中心、广东华迪工程管理有限公司、江西核鹰勘测规划设计有限责任公司、广东中灏勘察设计咨询有限公司、深圳市华胜建设集团有限公司、汕尾市城区东涌镇人民政府、汕尾市城区捷胜镇自来水厂、汕尾市城区红草镇自来水公司、汕尾市城区水利所、汕尾市城区捷胜镇东坑村村民委员会、汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会等运行管理及主要设备供应商单位参加。

汕尾市城区农村饮水工程合同完工验收按以下程序进行：

（1）现场检查合同范围内工程项目和工作完成情况；

（2）现场检查施工现场清理情况；

（3）现场检查已投入使用工程运行情况；

（4）召开合同工程完工验收会议，宣布合同工程完工验收工作组组成人员名单；

（5）听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；

（6）检查验收资料整理情况；

（7）鉴定工程施工质量；

（8）检查工程完工结算情况；

（9）检查历次验收遗留问题的处理情况；

（10）对验收中发现的问题提出处理意见；

（11）确定合同工程完工日期；

（12）讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：

汕尾市城区农村饮水工程。

2、位置：

汕尾市城区农村饮水工程位于位于汕尾市城区、项目主要分布在东涌、捷胜、红草、新港四个片区。

（二）合同工程主要建设内容

1、工程立项、设计批复文件

汕尾市城区农村饮水工程可行性研究报告由深圳市广汇源环境水务有限公司编制完成，2020年4月7日，汕尾市城区发展和改革局以《关于汕尾市城区农村饮水工程可行性研究报告的批复》（汕市区发改【2020】60号）批准立项；根据河南省豫北勘测设计院有限公司的技术审查报告《汕尾市城区农村饮水工程初步设计报告》，2021年7月14日，汕尾市城区农业农村和水利对《关于汕尾市城区农村饮水工程初步设计报告》（汕市区农农水函[2021]213号）进行了批复。汕尾市城区发展和改革局以《关于汕尾市城区农村饮水工程初步设计概算》（汕市区发改投审[2022]28号）进行批复，工程概算总投资核定为16779.89万元。

2、设计标准、规模、主要技术经济指标

（1）设计标准：该项目经批准确定本工程永久性建筑物级别为4级，临时性建筑物级别为5级。本供水工程4级建筑物设计防洪标准20年一遇，校核防洪标准50年一遇；5级建筑物设计防洪标准10年一遇，校核防洪标准30年一遇。

（2）设计规模：捷胜镇九佰岭水厂改造工程，规模为2000m3/d；前进水厂改造工程，规模为5000m3/d；东坑水厂改造工程，规模为600m3/d；捷胜镇给水管道新建改造工程，管道总长度29.93km。红草镇：尖山水厂改造工程，规模为18000m3/d；自来水管网改造工程，管网总长度38.57km。东涌镇：东涌镇给水管道改造工程，管网总长度23.15km。新港街道：大华水厂改造工程，规模为3000m3/d；大华水厂原水管道，管道总长度336.22m；大华村水厂，

新建一体化净水设施及清水箱，规模为100m3/d；新港街道给水管道新建改造工程，管道总长度15.57km。

（3）主要技术经济指标：根据《中国地震动区划参数图》（GB 18306-2001）（400 万分之一），本工程所在地地震动峰值加速度为 0.1g，相应地震裂度为Ⅶ度。区内地下水主要为岩类孔隙潜水，水量不太丰富，地下水住随季节变化较大，主要接受大气降水补给，排泄入沟谷及河床中。本工程主要为小型供水管道的埋设施工，埋深不大，管径较小，基本为地表第四纪覆盖层内施工，本区域地表揭露主要为第四纪坡残积土，承载力一般，基本满足工程需求。供水管沿线，工程地质情况简单，地表揭露地层主要为为砂质粘土，地基条件好， 沿乡村砼公路边铺设，其供水管道可直接敷放在开挖管沟的地基原状土上。供水干管要求供水管下铺设 100mm 至 200mm 中粗砂垫层；供水支（分支）管道可直接敷放在开挖管沟的地基原状土上，不需任何基础处理。

3、主要建设内容及建设工期

（1）主要建设内容：捷胜镇：1）九佰岭水厂改造工程，规模为 2000m3/d；2）前进水厂改造工程，规模为 5000m3/d；3）东坑水厂改造工程，规模为600m3/d；4）捷胜镇给水管道新建改造工程，管道总长度 29.93km。红草镇：1）尖山水厂改造工程，规模为 18000m3/d；2）自来水管网改造工程，管网总长度 38.57km。东涌镇：1）东涌镇给水管道改造工程，管网总长度23.15km。新港街道：1）大华水厂改造工程，规模为 3000m3/d；2）大华水厂原水管道，管道总长度 336.22m；3）大华村水厂，新建一体化净水设施及清水箱，规模为 100m3/d；4）新港街道给水管道新建改造工程，管道总长度 15.57km

（2）建设工期：计划总工期14个月，其中勘察、设计工期2个月，施工工期12个月。

4、工程投资及投资来源

汕尾市城区农村饮水工程经汕尾市城区发展和改革局批复概算总投资为16779.89万元，资金来源为财政拨款及2021～2022年地方政府新增专项债券资金。

（三）合同工程建设过程

本项目主体工程经批复于2021年7月18日开工建设，至2023年1月5日完工。其中单位工程包括：

1）东涌镇供水管网工程：自2021年8月9日开工至2023年1月5日完工

2）红草镇供水管网工程：自2021年9月1日开工至2022年12月25日完工

3）捷胜镇供水管网工程：自2021年9月1日开工至2021年11月20日完工

4）新港街道供水管网工程：自2022年3月16日开工至2022年6月30日完工

5）红草镇尖山水厂工程：自2022年6月5日开工至2022年12月31日完工

6）新港街道大华水厂、大华村水厂工程：自2022年2月6日开工至2022年10月20日完工

7）捷胜镇前进自来水厂、九佰岭水厂工程：自2021年12月26日开工至2022年12月20日完工

8）捷胜镇东坑水厂工程：自2022年5月15日开工至2022年10月16日完工

在建设过程中，严格按照水利水电工程建设的有关规定和程序进行，实行了工程监理制度和合同管理制度。施工单位按照设计要求，遵循规程、规范，严格执行“三检”制度，实行了全面质量控制；监理单位能够按照合同规定履行监理职责，按照水利工程监理规范执行项目的“三控制”。

雨季施工期间，按施工计划统筹安排，合理组织，加大施工强度，同时在汛期施工中，为保证工程顺利进行，项目法人和施工单位均编制了安全度汛预案，施工期间没有出现汛期险情。

二、验收范围

汕尾市城区农村饮水工程完工验收范围包括：共8个单位工程

合同工程完工验收范围8个单位工程为：1）东涌镇供水管网工程；2）红草镇供水管网工程；3）捷胜镇供水管网工程；4）新港街道供水管网工程；5）红草镇尖山水厂工程；6）新港街道大华水厂、大华村水厂工程；7）捷胜镇前进自来水厂、九佰岭水厂工程；8）捷胜镇东坑水厂工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同工程管理

汕尾市城区农村饮水工程严格按照国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章的要求，实行合同管理制度。

在合同执行过程中，合同双方密切配合，相互支持，正确行使权利，自觉履行义务，保证了工程建设顺利推进，施工任务按预订进度计划完成。业主方在提供施工条件、进度付款等方面，承包方在施工进度、质量等方面都兑现了承诺。对于施工中出现的矛盾和分歧，双方都能够依照合同条款，根据实事求是的原则，在相互理解的基础上，经过平等协商充分讨论和监理调解，得到妥善解决，合同工程完工后已无任何未解决的矛盾和分歧。

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

汕尾市城区农村饮水工程按照合同内容的设计要求及规范要求基本完成工程任务。完成了8个单位工程，共31个分部工程，完成的全部分部工程项目经验收合格。

完成的主要工程量：改造东涌供水管网33.62km；改造红草供水管网65.21km；改造捷胜供水管网32.40km；改造新港供水管网21.52km；商品混凝土2.34万m3、碎石5.87万m3、块石1465.06m3、中砂9074.10m3、水泥487.43t、钢筋273.09t。（最终工程量以财政部门审核结算为准）

（三）合同价款结算情况

（1）工程量：合同工程全面完工后，按照竣工图纸和工程施工的实际情况，经业主、监理、施工单位共同进行工程量计算、签证，确认完成的实际工程量。（含来往请示函件、工作联系单、洽商函、会议纪要、补充图纸、设计变更/更改通知单等）

（2）结算单价：本工程为综合单价合同。

（3）合同价款总结算：工程结算尚在编制阶段。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

汕尾市城区农村饮水工程完成的项目共划分 8 个单位。经质量评定，8 个单位工程通过验收，质量评定等级均为合格，优良率为 0%；其中主要单位工程 8 个，全部合格，优良率为 0%。

31 个分部工程通过验收，质量等级评定均为合格，优良率为 0%；其中主要分部工程 5 个，全部合格，优良率为 0%。

1719 个单元工程通过验收质量评定全部合格，其中 275 个优良，优良率 16.00%；主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程 1234 个，优良个数为 217 个，优良率为 17.59%，质量评定为合格。汕尾市城区农村饮水工程所有单位工程外观评定得分率（详外观评定表）均达到合格标准。

（二）合同工程质量等级评定

汕尾市城区农村饮水工程 8 个单位工程质量评定均为合格工程，合格率为 100％。

经完工后现场检查，外观尺寸检测良好。施工过程中未发生过任何质量和安全事故，原材料产品质量合格，中间产品质量合格，试验资料各项技术指标达到设计标准。工程的每步工序均符合设计要求，工程质量得到了较好的控制。

按照水利水电工程质量评定规程和工程质量等级评定标准，汕尾市城区农村饮水工程质量评定为合格等级。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

1、管理运行单位应加强水库库区的水资源管理及水厂水质的监控。

2、管理运行单位要进一步完善管理制度，制定管理细则，健全管理机构，定岗定员，落实岗位职责，努力做到管理规范化，使管理水平上一个新的台阶。

3、工程投入正常运行后要加强运行管理检查和观测，有效管理，保证安全和满足日常供水的要求。

4、要做好运行及观测资料的记录、整理及归档。

八、结论

汕尾市城区农村饮水工程通过各参建单位的共同努力，积极配合，施工按计划实施，工程质量评为“合格”等级，工程按照合同项目已基本完成，具备安全运行条件，单位工程已全部验收并移交，工程初步运行已能按批准的设计标准运用发挥工程效益，工程建设档案资料基本齐全，合同支付符合规定，手续完备，同意验收。

九、保留意见

无

十、汕尾市城区农村饮水工程
合同工程验收工作组成员签字表

姓　名	单　　位	职务或职称	签　字
	汕尾市城区水利工程建设服务中心		
	汕尾市城区水利工程建设服务中心		
	广东华迪工程管理有限公司	总监	
	广东华迪工程管理有限公司	专监	
	广东中灏勘察设计咨询有限公司	设计	
	广东中灏勘察设计咨询有限公司	设计	
	深圳市华胜建设集团有限公司	项目经理	
	深圳市华胜建设集团有限公司	技术负责人	
	江西核鹰勘测规划设计有限责任公司	项目负责人	
	江西核鹰勘测规划设计有限责任公司	项目负责人	
	汕尾市城区东涌人民政府		
	汕尾市城区东涌人民政府		
	汕尾市城区红草镇自来水公司	红草供水所所长	
	汕尾市城区红草镇自来水公司		
	汕尾市城区捷胜镇自来水厂		
	汕尾市城区捷胜镇自来水厂		
	汕尾市城区水利所		
	汕尾市城区水利所		
	汕尾市城区捷胜镇东坑村村民委员会		
	汕尾市城区捷胜镇东坑村村民委员会		
	汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会		
	汕尾市城区新港街道芳荣村民委员会		
	广东恒嘉环保服务有限公司		
	福州海恒水务设备有限公司		

【企业业绩 2】海丰县中闸水闸重建工程施工

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字［2021］第［07049］号

深圳市华胜建设集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为海丰县中闸水闸重建工程施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标下浮率：1.952%，中标价：人民币（大写）叁仟陆佰陆拾伍万壹仟叁佰零陆元陆角柒分（￥3,665.130667 万元）。

其中：

项目负责人姓名：黄玉辉

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021 年 12 月 8 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021 年 12 月 8 日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2021年12月08日

招标编号：HFSL-SG-20211101
合同编号：HS-2021-12-SL01

标 准 施 工 合 同

工程名称：海丰县中闸水闸重建工程施工
工程地点：海丰县辖区范围内
发 包 人：海丰县水务工程事务中心
承 包 人：深圳市华胜建设集团有限公司
日　　期：2021 年 12 月

第一节 合 同 协 议 书

海丰县水务工程事务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施海丰县中洲水闸重建工程施工（项目名称），已接受深圳市华胜建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对海丰县中洲水闸重建工程施工（项目名称）/（标段名称）的投标：并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件

(1)中标通知书；

（2）招标文件；

(3)投标函及投标函附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)技术标准和要求(合同技术条款)；

(7)图纸；

(8)已标价工程量清单；

(9)其它合同文件。

2．上列文件汇集并代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

3．签约合同价：人民币(大写)叁仟陆佰陆拾伍万壹仟叁佰零陆元陆角柒分元(￥36651306.67元)

4．承包人项目经理：**黄玉辉**。

5．工程质量符合**设计要求和水利部门颁布的《水利水电施工质量评定标准》、现行的工程施工质量验收规范标准规定的合格或以上要求**标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为365天。

9．本协议书一式**捌**份，合同双方各执**肆**份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11．本工程的安全生产、文明施工措施费含在投标总价中，该部分为独立项，即结算与支付时按实做

工程量计算和支付。

发包人：海丰县水务工程事务中心（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

单位地址：

邮政编码：

电　　话：

传　　真：

邮　　箱：

开户银行：

账　　号：

2021年12月30日

承包人：深圳市华胜建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

单位地址：深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店5ABGH

邮政编码：518131

电　　话：0755-23739850

传　　真：0755-23739850

邮　　箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账　　号：44250100008600000736

2021年12月30日

海丰县中闸水闸重建工程

合同工程完工验收

（合同编号：HS-2021-12-SL01）

鉴　定　书

海丰县中闸水闸重建工程

合同工程完工验收工作组

2023年2月21日

项目法人：海丰县水务工程事务中心

设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（广东省水利电力勘测设计研究院）

监理单位：广东宏茂建设管理有限公司

施工单位：深圳市华胜建设集团有限公司

质量和安全监督机构：海丰县水务局

运行管理单位：海丰县西溪水闸管理所

设备供应商：衡水市泰禹水利机械有限公司

验收时间：2023年 2 月 21 日

验收地点：海丰县中闸水闸

前　言

1、合同完工验收依据

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）规定，海丰县中闸水闸重建工程合同范围内的工程项目已按合同约定全部完成，工程已按要求进行了水下工程通水阶段验收、分部工程验收、单位工程验收，工程质量缺陷已按要求进行处理，工程完工结算已完成，施工现场已经进行清理，需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕，具备验收条件。验收依据还包括汕尾市水务局批准的初设文件《关于海丰县中闸水闸重建工程初步设计的批复》（汕发改农经[2021]233号）、海丰县中闸水闸重建工程施工合同、经批准的海丰县中闸水闸重建工程施工图及相应的工程变更文件、SL 223-2008—《水利水电建设工程验收规程》等。

2、合同完工验收组织机构

由项目法人主持，在海丰县中闸水闸重建工程施工项目部组织对该合同工程进行验收，成立海丰县中闸水闸重建工程合同工程完工验收工作组。

项目法人：海丰县水务工程事务中心

设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司

（原称：广东省水利电力勘测设计研究院）

监理单位：广东宏茂建设管理有限公司

施工单位：深圳市华胜建设集团有限公司

运行管理单位：海丰县西溪水闸管理所

设备供应商：衡水市泰禹水利机械有限公司

汕尾市水务局、海丰县政府办、海丰县水务局等单位的代表列席参加。

3、合同完工验收过程

本合同工程完工后具备验收条件，2023 年 2 月 18 日由施工单位向项目法人提出合

同工程完工验收申请报告。项目法人收到合同工程完工验收申请报告后，审核认为该工程已具备了合同工程完工验收条件，同意进行合同工程完工验收。本合同工程完工验收于2023年2月21日由海丰县水务工程事务中心主持，参加单位有：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司（原称：广东省水利电力勘测设计研究院）、广东宏茂建设管理有限公司、深圳市华胜建设集团有限公司及汕尾市水务局、海丰县政府办、海丰县水务局等列席参加。海丰县海丰县中闸水闸重建工程合同工程完工验收按以下程序进行：

（1）现场检查合同范围内工程项目和工作完成情况；

（2）现场检查施工现场清理情况；

（3）现场检查已投入使用工程运行情况；

（4）召开合同工程完工验收会议，宣布合同工程完工验收工作组组成人员名单；

（5）听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；

（6）检查验收资料整理情况；

（7）鉴定工程施工质量；

（8）检查工程完工结算情况；

（9）检查历次验收遗留问题的处理情况；

（10）对验收中发现的问题提出处理意见；

（11）确定合同工程完工日期；

（12）讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：海丰县中闸水闸重建工程。

工程位置：海丰县中闸水闸重建工程位于黄江河系陶河地段，东西溪分流口处。

（二）合同工程主要建设内容

海丰县中闸水闸重建工程主要设计内容为：水闸工程等别为III等，工程规模为中型，主要建筑物为 3 级，次要建筑物为 4 级；水闸洪水标准为 50 年一遇设计，消能 防冲洪水标准为 50 年一遇；水闸采用胸墙式，共设 4 孔，水闸总宽为 32.8m，其中 3 孔为泄流孔，单孔净宽 7.0m，高 4.5m，1 孔为过船孔，孔净宽 4.0m 闸室结果采用整体式，其中 3 孔泄孔一联，左侧过船孔单独一联。水闸外侧设置消力池，消力池总长度为 24.2m，池深为 0.8m。消力后接海漫段，其中前 10m 为钢筋砼结构，后 25m 为砼框格填金属扩展网装石海漫。工程建筑物主要包括：铺盖、闸室、消力池、交通桥、 金属设备及安装、启闭室设备及安装、管理楼、闸门监测系统及安装、管理信息化系统等工程。

（三）合同工程建设过程

1、工程开工、完工时间

海丰县中闸水闸重建工程开工时间：2022 年 01 月 04 日，完工时间：2022 年 12 月 30 日。本工程共划分 1 个单位工程 8 个分部工程 393 个单元工程，因资金问题管理楼、信息化管理等工程暂缓施工，经 2022.07.26 会议调整为 7 个分部，分部验收等级为合格，各分部工程的建设过程分别如下：

①地基基础及防渗分部工程于 2022 年 1 月 13 日开工，2022 年 03 月 23 日完工；

②上游防冲设施段分部工程于 2022 年 03 月 15 日开工，2022 年 09 月 04 日完工；

③闸室及过船孔段、交通桥、启闭机室分部工程于 2022 年 03 月 20 日开工，2022 年 12 月 22 日完工；

④下游消能设施段分部工程于 2022 年 03 月 10 日开工，2022 年 11 月 25 日完工；

⑤金属结构及启闭机安装分部工程于 2022 年 08 月 10 日开工，2022 年 12 月 26 日完工；

⑥其它工程分部工程于 2022 年 01 月 06 日开工，2022 年 12 月 25 日完工；

⑦机电设备安装分部工程于 2022 年 10 月 20 日开工，2022 年 12 月 26 日完工；

2、建设过程

（1）地基基础处理：本工程基坑开挖工程量约 0.83 万立方米选择 2 台反铲挖土机，机型为 W1-100，2 台 T1-100 型推土机。于 2022 年 1 月 5 日正式开工，原场地高程最大高层约 5.5m，现场按设计要求开挖到基坑底标高-4.50m，开挖最大开挖深度为 10m。开挖施工前根据施工控制点进行测量放样，定出开挖边线，防止超挖欠挖。主要采取沟端开挖法和多层接力挖土法，故采取沟端开挖法为主，即将反铲挖土机位于开挖面一侧，后退挖土，一次开挖到位。同时卸土由 5 辆自卸汽车运至指定地点，用堆土机整平，于 2022 年 1 月 12 日完成经验收后进行下一道工序水泥搅拌桩施工。水泥搅拌桩采用 6 台水泥搅拌桩机 SP-5A18 型进行搅拌桩试桩施工，采取“4 搅 2 喷”，即边钻进边搅拌边喷浆、边提升边搅拌、边复搅边喷浆、边提升边搅拌。施工先利用全站仪确定水泥搅拌桩中心，每个桩点用石灰标识并插上竹签，竹签上系上红带，每根桩的桩位误差±5cm。确保桩位符合设计要求后开始施工。施工后的部位都按照设计要求进行抽检及检测，检测项包括：平板载荷、钻芯法试验、单桩承载力等，经业主、监理、设计等单位验收后进入下一道工序。

（2）钢筋混凝土工程：工程混凝土工程施工先进行水下部分施工，然后进行水上部分施工。混凝土施工顺序为 C15 砼垫层→C30 砼底板→C30 砼闸墩→检修平台 C30→检修室 C30 钢筋砼上部结构。每次混凝土浇筑前，业主、监理、设计等相关单位都进行了模板、钢筋、预埋件等隐蔽工程的验收，确保工程质量符合设计要求后开始浇筑。①闸室底板浇筑：采用台阶法浇筑，每层浇筑高度为 50cm，从短边一侧开始沿长边下料，泵送入仓，浇筑时保证每层台阶的宽度为 2m 以上，如此连续浇筑，可缩短浇筑时间，避免产生冷缝，保证施工质量。混凝土采用人工平仓，并用插入式振捣器振捣密实，振捣时振动器要保持垂直同时插入下层混凝土 5cm，且要“快插慢拔”，振动器插入混凝土的间距不得超过其作用半径的 1.5 倍，与模板之间的距离不得小于作用半径的 1/2。②闸墩浇筑：闸墩混凝土浇筑按平铺法施工，每层混凝土厚度为 50cm，泵送入仓，采用插入振捣器振捣密实。在混凝土浇筑过程中严格控制混凝土的入仓速度，避免了混凝土入仓过

慢而造成混凝土出现冷缝，还避免因混凝土入仓过快而使模板出现变形等现象。③二期混凝土浇筑：二期混凝土采用了细骨料混凝土，混凝土浇筑用人工入仓方式浇筑，并用振动棒振捣密实，同时手工插钎细心捣固，保证钢筋和埋件不产生位移，模板不走样。④上部结构混凝土浇筑：梁、板混凝土沿次梁方向浇筑，一次浇筑完成，遇特殊情况停仓时，按施工缝处理，且施工缝留在次梁跨度中间的三分之一处。⑤止水缝部位的混凝土浇筑；水平止水片在浇筑层的中间，有在止水片高程处，都没设置施工缝；浇筑混凝土时，无冲撞止水片，再混凝土将淹没止水片时，清除了其表面污垢。全混凝土浇筑完毕后 12~18 小时内专人洒水养护，并保持混凝土表面湿润，养护期不少于 14 天。隐蔽工程由施工单位、现场监理、设计代表、业主代表、质监代表共同验收通过后才进行下一工序的施工。施工中所有原材料及中间产品均按有关规程规范要求取样检验合格报监理批准后才使用。混凝土强度经检测合格后才进行下一工序施工。

（3）金属结构及启闭机安装：①埋件安装：施工准备→底坎、第一节门槽清理→底坎、第一节埋件埋件吊装→位置调整、固定→底坎、第一节埋件埋件焊接→第一节门槽模板安装→第一节门槽二期砼浇筑→第一节门槽模板拆除、养护→第二节埋件埋件吊装→位置调整、固定→第二节埋件埋件焊接→第二节门槽模板安装→第二节门槽二期砼浇筑→第二节门槽模板拆除、养护。②工作闸门安装：施工准备→门叶、门轨清理→门叶、门轨吊装→工作闸门焊接→水封及附件安装→防腐喷涂→复测、验收。③启闭机安装：施工准备→设备清理→启闭机机架吊装→位置调整、固定→卷筒装置等部件安装→电气安装、调试→传动部分试运行→钢丝绳及吊具安装→与闸门连接→联合运行。每道工序都有业主、监理代表进行监督确保了工程质量。

3、施工中采取的主要措施

施工中采取的主要措施：本合同主体工程采用常规施工顺序和施工方法。工程在建设过程中，严格按照水利水电工程建设的有关规定和程序进行，实行了工程监理制度和合同管理制度。施工单位能按照设计要求，遵循规程、规范，严格执行“三检”制度，实行了全面质量控制；监理单位能够按照合同规定履行监理职责，按照水利工程监理规范执行项目的“三控制”。

二、验收范围

根据海丰县水务局关于海丰县中闸水闸重建工程项目划分确认的通知，进行合同工程完工验收，验收范围为 1 个单位工程，7 个分部工程，377 个单元工程，现已全部完工。

三、合同执行情况

（一）合同管理：根据合同管理要求，配合建设单位施工期间安全渡汛的统一协调、指挥；定期汇报工程施工安全、质量、进度等。

海丰县中闸水闸重建工程的施工招标由海丰县水务工程事务中心委托广东河海工程咨询有限公司为招标代理机构，于 2021 年 12 月 1 日在广州公共资源交易中心完成招投标工作，由深圳市华胜建设集团有限公司中标，中标合同价为 36651306.67 元。招标程序合法，资料齐全。2021 年 12 月 30 日签订海丰县中闸水闸重建工程施工合同

施工合同按照水利建设施工标准合同格式签订，为包工包料综合单价合同形式。要求施工建设按图纸施工。施工工程项目没有变更的，以合同综合单价乘以实际工程量作为结算价，合同综合单价=招标控制价 x(1-中标人投标报价下浮率);中标工程量清单中没有涉及的项目，则以实际完成的工程量参照 2017《广东省水利水电建筑工程预算定额》和《广东省水利水电设计概(估)算编制办法及费用》，以财政审核基础单价和中标下浮率为结算依据。

在合同执行过程中，合同双方密切配合，相互支持，正确行使权利，自觉履行义务，保证了施工顺利进行，施工任务按预订计划完成。业主方在提供施工条件、进度付款等方面，承包方在施工进度、质量等方面都兑现了承诺。对于施工中出现的矛盾和分歧，双方都能够依照合同条款，根据实事求是的原则，在相互理解的基础上，经过平等协商充分讨论和监理调解，得到妥善解决，合同工程完工后已无任何未解决的矛盾和分歧。

（二）工程完成情况：根据海丰县水务局关于调整海丰县中闸水闸重建工程项目划分确认的通知，海丰县中闸水闸重建工程共划分为 1 个单位工程，即海丰县中闸水闸重建单位工程，于 2023 年 1 月 15 日已按照合同文件（变更情况按 2022.11.5 会议纪要，同时加上设计通知,技术工作联系单：01、03、04，设计修改通知单：SL1357FG-621-01）完成上述单位工程。

（三）完成的主要工程量：土方开挖 17834m3，淤泥开挖 1716m3，水泥搅拌桩 34764m（3269 根），防渗墙 20467m（1812 根），砂垫层 591m3，级配碎石垫层 765m3，砼 6850m3，回填中粗砂 1506m3，土方回填 23095m3，块石 995m3，土工布铺设 484

㎡，雷诺护垫 145m3，仿木栏杆 285m。工作闸门 7.0m×4.5m 3 扇，3 台卷扬式启闭机 QP-2×160kN、工作闸门 4.0m×6.0m 1 扇、工作闸门 4.0m×5.0m 1 扇下，2 台卷扬式启闭机 QP-2×100kN，闸门防腐 780 ㎡、砖墙（灰砂砖）270m3、（楼）地面 410 ㎡，楼梯地面 200 ㎡，外墙 1770 ㎡，内墙一 1030 ㎡，顶棚 382 ㎡，踢脚线 43 ㎡，屋面 408 ㎡，深灰色水泥瓦 205 ㎡，乙级防火钢门 3 套，90 系列铝合金窗 28 套，不锈钢栏杆（1100mm 高）360m。

（四）合同工程价款结算情况

1、工程预付款

按照本工程有关工程预付款的合同条款规定，按合同总价的 30%支付工程预付款计 10995392.00 元。均已按照合同规定时间和金额支付给施工单位，且按照合同规定时间和方式已从工程进度款中全部扣回。

2、工程进度款

在合同工程建设期间，按照有关进度款的合同条款规定，单元工程完成后，由施工单位提交工程量报审表，经监理与业主代表现场复核签证。对结算单价的使用，凡施工单位投标报价表中已有的工程项目，按投标报价结算。工程量清单中未列项目，由施工单位按照《广东省水利水电工程预算定额》计算补充单价并申报，再由监理会同业主代表审核确认。

工程进度款的结算：施工单位申报→监理审核→项目法人施工技术组审核→项目法人财物组审核→项目法人负责人审批。

财政资金拨付程序：结算有效凭证→县水务局审核→县财政局审批→施工单位账户。

本合同共进行了 4 次工程进度款的结算和支付，累计完成工程价款 31311501.35 元，按合同条款规定扣除工程预付款、3%的质量保证金、17%的其他款项后，实际支付给施工单位的工程款为 26614776.13 元。1 次预付及 4 次工程进度款均已按规定时间和金额支付给施工单位。

3、工程结算情况：3361.35 万元尚未办理结算

四、合同工程质量评定

（一）合同工程质量评定

本工程依据水利工程验收规程及工程质量评定的有关要求，结合本工程的施工实际情况，划分为1个单位工程，8个分部工程及393 个单元工程，因资金问题实际完成7个分部及377个单元工程。

经施工单位自评、监理单位复核以及建设单位认定，海丰县中闸水闸重建工程1个单位工程施工质量全部合格，其中优良0个，优良率0.0%，主要单位工程1个，全部合格。

（二）工程质量检测情况

（1）原材料检测情况

主要使用的原材料有钢筋、水泥、止水铜片、花岗岩等，详细情况见下表：

序号	原材料名称	施工		监理（业主）		备注
		检测组数	检测结果	检测组数	检测结果	
1	钢　　筋	15	合格	8（8）		施工：φ 8：1组，φ10：1组，φ12：2组，φ14：2组，φ16：2组，φ18：2组，φ20：1组，φ22：1组，φ25：1组，φ28 监理：φ10：1组，φ14：2组，φ18：2组，φ22：2组，φ28：1组 业主：φ 8：1组，φ12：2组，φ16：2组，φ20：2组，φ25：1组
2	止水铜片	1	合格			全过程
3	土（击实）	1	合格			最大干密度：1.93g/m³
4	花　岗　岩	1	合格			全过程
5	水　　泥	21+1		4（4）		
6	细　骨　料	1	合格	（1）		全过程
7	粗　骨　料			（1）		
8	格　宾　网	2	合格			备注

（2）地基处理检测情况

1、施工自检：

平板载荷试验检测报告 2 份，合计 25 个试验点（25 根水泥搅拌桩），依据规范判定，试验的 25 个试验点的地基承载力特征值均满足设计承载力的要求；

桩（墙）钻芯法试验检测报告 5 份，合计 25 根水泥搅拌桩，所检测 25 根桩的桩身完整性、桩身水泥土强度符合设计要求；检测桩长与施工桩长相符。

单桩承载力（单桩竖向抗压静载）检测报告 1 份，合计 25 根水泥搅拌桩，所检测 25 根水泥搅拌桩依据规范定该桩极限承载力 Qu≥200kN，达到设计要求。

注水试验报告 1 份，共钻进 3 个检查孔，经 6 段注水试验检测各试段渗透系数均小于 1.0×10^{-6}cm/s，满足设计要求。

2、监理（业主）平行检测（委托广东科衡工程检测有限公司）

平板载荷试验检测报告 1 份，合计 3 根水泥搅拌桩（自检的 15%），依据规范判定，试验的 3 个试验点的地基承载力特征值均满足设计承载力的要求。

单桩承载力(单桩竖向抗压静载)检测报告 1 份，合计 3 根水泥搅拌桩(自检的 15%)，所检测 3 根水泥搅拌桩依据规范定该桩极限承载力 Qu≥200kN，达到设计要求。

（3）钢筋焊接件检测情况

钢筋焊接件共检测 16 组，详细情况见下表：

序号	规格型号	焊接类型	施工		监理		业主	
			检测组数	检测结果	检测组数	检测结果	检测组数	检测结果
1	HRB400E 12	单面搭接焊	1 组	合格	1	合格	/	/
2	HRB400E 14	单面搭接焊	1 组	合格	/	/	1	合格
3	HRB400E 16	单面搭接焊	1 组	合格	1	合格	/	/
4	HRB400E 18	单面搭接焊	1 组	合格	/	/	1	合格
5	HRB400E 20	单面搭接焊	1 组	合格	/	/	1	合格
6	HRB400E 22	单面搭接焊	1 组	合格	1	合格	/	/
7	HRB400E 25	单面搭接焊	1 组	合格	1	合格	/	/
8	HRB400E 28	单面搭接焊	1 组	合格	1	合格	/	/

（5）混凝土试块检测情况

采用商品混凝土，主要为 C15 砼(采用 C20 商品砼)、C30 砼、C35 砼、C40 砼，检

验情况如下：

序号	砼标号	施工		监理		业主	
		检测组数	检测结果	检测组数	检测结果	检测组数	检测结果
1	C15	14	合格	3	合格	8	合格
2	C30	80	合格	29	合格	48	合格
3	C35	1	合格	/	/	/	/
4	C40	1	合格	/	/	2	合格

（6）混凝土抗渗等级

序号	砼标号	施工		监理		业主	
		检测组数	检测结果	检测组数	检测结果	检测组数	检测结果
1	W4	8	合格	2	合格	8	合格

（7）压实度（设计压实度 91%，土工试验最大干密度 1.93g/cm3）

序号	施工		监理		业主	
	检测组数	检测结果	检测组数	检测结果	检测组数	检测结果
1	33+40	干密度最大值 1.89g/cm3，最小值 1.80g/cm3	7+7	最大值 1.86g/cm3，最小值 1.80g/cm3	5+2	最大值 1.82g/cm3，最小值 1.81g/cm3

（三）合同工程质量等级评定

本合同工程共 1 个单位工程，已通验收，单位工程质量全部合格，其中优良率 0%；工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析机构均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。根据《水利水电工程质量评定规程和工程质量等级评定标准》认定本合同工程施工质量等级为**合格**。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

对照经批准初步设计、施工合同已标价的《工程量清单》以及工程项目划分，因资金问题尚有部分工程项目未能全部完成，主要包括：管理楼、闸门监测系统及安装工程、管理信息化系统专项工程、移动式潜水泵、柴油发电机组、检修闸门、电动葫芦等。

本工程中标价为36651306.67元，实际到位资金为3200万元，现完成造价3361万元。根据会议纪要（宏茂监理[2022]纪要12号）文件，决定采取暂缓施工管理楼、闸门监测系统及安装工程、管理信息化系统专项工程、移动式潜水泵、柴油发电机组、检修闸门、电动葫芦等工程量作为遗留问题，待配套资金问题落实后，再由业主另行组织实施。

七、意见和建议

1、运行管理单位要进一步完善管理制度，制定管理细则，健全管理机构，定岗定员，落实岗位职责，努力做到管理规范化，使管理水平上一个新的台阶。

2、工程投入正常运行后加强运行管理检查和观测，做好工程日常维护及观测资料的记录，整理及归档，有效管理，保证工程安全。

3、尽快完成后续工程建设，做好工程竣工验收的各项准备工作。

八、结论

验收工作组通过察看观，听取参建各方汇报，检查有关工程建设资料，对海丰县中闸水闸重建工程合同工程进行验收，验收结论如下：

1、本合同范围内的工资已按合同约定完成，经试运行各项指标符合设计标注，运行正常。

2、本合同的单位工程质量验收合格。

3、本工程未发现有质量缺陷。

4、工程完工结算已完成。

5、施工现场已进行清理。

6、工程技案已按要求整理完毕。

验收工作组一致同意通过海丰县中闸水闸重建工程合同工程验收质量验收评定为“合格”，合同工程完工程验收日期为2023年2月21日。

九、保留意见

无。

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附表。

海丰县中闸水闸重建工程合同完工验收工作组成员签字表

姓 名	单　位	职务和职称	签　字
黄振青	海丰县水务工程事务中心	负责人	
林舜恒	海丰县水务工程事务中心		
李伟民	海丰县西溪水闸管理所		
许敏	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司		
陈奇	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司		
李任重	广东宏茂建设管理有限公司		
曾栋材	广东宏茂建设管理有限公司		
黄玉辉	深圳市华胜建设集团有限公司		
许界生	深圳市华胜建设集团有限公司		

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

序号	资料名称	套数	备注
一	合同工程完工验收资料		
	合同工程完工验收鉴定书	4	包括工程项目施工质量评定表
	工程总结算书	4	包括工程量计量汇总表、已完工程量汇总表
1.	工程量签证单	4	
2.	工程竣工图纸	4	
二	单位工程验收资料		
1.	1 个单位工程验收鉴定书	4	包括单位工程质量评定表、外观质量评定表、单位工程施工质量检验与评定资料核查表
2.	1 个单位工程质量保证资料	4	按单位工程整编。 包括原材料合格证；原材料和中间产品抽检试验报告；土料试验报告；土方填筑压实干密度抽检试验报告等
3.	1 个单位工程主要隐蔽重要单元工程隐蔽验收表	4	按单位工程整编。
三	分部和单元工程资料		
1.	7 个分部工程验收鉴定书	4	每个分部工程各 4 套。 包括分部工程质量评定表
2.	377 个单元工程质量评定表	4	按分部工程整编，每个分部工程各 4 套。
四	其他备查资料		
1.	施工招投标文件	1	
2.	施工合同以及补充协议	1	
3.	工程技施设计图及设计变更文件	1	
4.	开工手续	1	包括开工令、施工组织设计、总进度计划等
5.	工程预付支付手续	1	1 次工程预付款
6.	工程进度款支付手续	1	4 次进度款支付
7.	工程施工过程有关会议纪要和来往报告、通知、批复等函件	1	

【企业业绩 3】海丰县平安洞水库除险加固工程

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [04535] 号

深圳市华胜建设集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为海丰县平安洞水库除险加固工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：1.70%。

其中：

项目负责人姓名：肖东来

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2021年9月2日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2021年9月2日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

交易确认章

2021年09月02日

合同编号：HS-2021-08001

标 准 施 工 合 同

工程名称：海丰县平安洞水库除险加固工程

工程地点：海丰县梅陇镇

发 包 人：海丰县水利建设管理中心

承 包 人：深圳市华胜建设集团有限公司

日　　期：2021 年 9 月

第一节　合同协议书

海丰县水利建设管理中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施海丰县平安洞水库除险加固工程（项目名称），已接受中标人深圳市华胜建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工承包。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件（另册）；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸（另册）；

（8）已标价工程量清单（另册）；

（9）其他合同文件（如有）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁仟零贰拾肆万伍仟陆佰伍拾柒元肆角壹分；

（小写）¥30245657.41元。

4. 合同形式：单价合同。

5. 计划开工日期：_____年____月____日；

计划竣工日期：_____年____月____日；工期：18个月，以监理单位开工令的开工日期为准。

6. 承包人项目经理：**肖东来**。

7. 工程质量符合《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 海丰县水利建设管理中心

（盖章）

法定代表人或授权代表：

单位地址： 汕尾市海丰县红城大道西与二环西路交汇处附近

邮政编码： 516400

电　　话： 0660-6866023

传　　真： 0660-6866023

邮　　箱： \

开户银行： 中国银行股份有限公司汕尾海丰支行

帐　　号： 665258132356

承包人： 深圳市华胜建设集团有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表：

单位地址： 深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店 5ABGH

邮政编码： 518131

电　　话： 0755-23739850

传　　真： 0755-23739850

邮　　箱： \

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

帐　　号： 44250100008600000736

签订时间：2021 年 9 月 6 日

【企业业绩 4】陆河县河口水(北溪)治理工程

中 标 通 知 书

编号：SWJG2019-0076

招标单位意见	深圳市华胜建设工程有限公司： 陆河县河口水（北溪）治理工程的招标评标工作已于 2019 年 11 月 6 日结束，经评标委员会评审，确定你单位为中标单位，并已按规定公示完毕，未接到任何单位投诉和提出异议，请于规定时间内与我单位协商办理合同签订的有关事宜。 法定代表人（签名）： （盖 章） 2019 年 11 月 12 日		
交易中心确认意见	该项目已于 2019 年 11 月 6 日在我中心完成招标工作，经评标委员会评审，确定深圳市华胜建设工程有限公司为中标单位，并已按规定公示完毕，未接到任何单位投诉和提出异议，现予以确认。 （盖 章） 2019 年 11 月 12 日		
工程地点	河口镇区域内	招标方式	公开招标
联系人	叶甫东	联系电话	13543118133
工程规模	本工程河道治理长度为 10.26km，其中：护岸 14.05km、清淤 9km，改建水陂 1 座，排水涵管 6 座，水景观节点工程 1 处。工程最高投标限价为 21292367.96 元。		
招标内容	建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程等（详见图纸、工程量清单）。		
合同价=招标控制价×（1-中标人投标报价下浮率）	大写：贰仟零伍拾叁万肆仟叁佰伍拾玖元陆角陆分 小写：20534359.66 元 招标控制价：21292367.96 元　　中标人投标报价下浮率：3.560 %		
项目负责人	李兵	证书编号	粤 2441616071705

变更（备案）通知书

22105538188

深圳市华胜建设集团有限公司：

我局已于二〇二一年二月一日对你企业申请的（名称）变更予以核准； 对你企业 的（升级换照、章程、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

升级换照：

备案前章程：

备案后章程：

章程备案

变更前名称： 深圳市华胜建设工程有限公司

变更后名称： 深圳市华胜建设集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二一年二月一日

陆河县河口水（北溪）治理工程

施 工 合 同

发包人：陆河县河口镇人民政府

承包人：深圳市华胜建设工程有限公司

二零一九年 11 月

目 录

一、 合同协议书

二、 履约担保

三、 通用合同条款

四、 专用合同条款

一、合同协议书

陆河县河口镇人民镇府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施陆河县河口水（北溪）治理工程，已接受 深圳市华胜建设工程有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）对陆河县河口水（北溪）治理工程的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写） 贰仟零伍拾叁万肆仟叁佰伍拾玖元陆角陆分（¥ 20534359.66元）。

4. 承包人项目经理： 李兵 。

5、工程质量符合 达到合格要求 标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施，完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺执行发包人、监理人、开工通知，计划工期为 240 日历天。

9、本协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：陆河县河口镇人民镇府

（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

2019 年 11 月 13 日

承包人：深圳市华胜建设工程有限公司

（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

2019 年 11 月 13 日

陆河县河口水（北溪）治理工程
合同工程完工验收

鉴定书

陆河县河口水（北溪）治理工程

合同工程完工验收工作组

2022年 4月7 日

项目法人： 陆河县河口镎人民政府

设计单位：汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室

监理单位：汕尾市粤源水利建设监理有限公司

施工单位：深圳市华胜建设集团有限公司（原深圳市华胜建设工程有限公司）

质量和安全监督机构：陆河县水务局

运行管理单位：陆河县河口镎人民政府

验收日期：2022 年 4 月 7 日

验收地点：陆河县河口镇

陆河县河口水（北溪）治理工程
合同工程完工验收鉴定书

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

1、合同完工验收主要依据：

（1）《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008；

（2）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007；

（3）汕尾市水务局汕水建管【2019】33号文《关于陆河县河口水（北溪）治理工程初步设计报告的批复》；

（4）经批准的“陆河县河口水（北溪）治理工程技施设计图纸”及相应的工程变更文件；

（5）陆河县河口水（北溪）治理工程施工合同；

（6）相关的工程施工规范和规程。

2、合同完工验收组织机构：

（1）验收主持单位：陆河县河口镇人民政府

（2）法人验收监督管理机关：陆河县水务局

（3）项目法人：陆河县河口镇人民政府

（4）设计单位：汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室

（5）监理单位：汕尾市粤源水利建设监理有限公司

（6）施工单位：深圳市华胜建设集团有限公司

3、合同完工验收过程：

本合同工程完工后，由施工单位向项目法人提出合同工程完工验收申请报告。项目法人收到合同工程完工验收申请报告后，审核认为该工程已具备了合同工程完工验收条件，同意进行合同工程完工验收。合同工程完工验收于2022年4月7日由陆河县河口镇人民政府主持，参加单位有：陆河县河口镇人民政府、汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室、汕尾市粤源水利建设监理有限公司、深圳市华胜建设集团有限公司。汕尾市水务局、陆河县水务局的

代表列席参加。陆河县河口水（北溪）治理工程合同完工验收按以下程序进行：

（1）现场检查合同范围内工程项目和工作完成情况；

（2）现场检查施工现场清理情况；

（3）现场检查已投入使用工程运行情况；

（4）召开合同工程完工验收会议，宣布合同工程完工验收工作组组成人员名单；

（5）听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；

（6）检查验收资料整理情况；

（7）鉴定工程施工质量；

（8）检查工程完工结算情况；

（9）检查历次验收遗留问题的处理情况；

（10）对验收中发现的问题提出处理意见；

（11）确定合同工程完工日期；

（12）讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：

陆河县河口水（北溪）治理工程。

2、位置：

陆河县河口水（北溪）治理工程位于陆河县河口镇。

（二）合同工程主要建设内容

汕尾市水务局汕水建管【2019】33号文《关于陆河县河口水（北溪）治理工程初步设计报告的批复》本工程主要建设内容：治理河长10.26km，护岸长度14.05km，清淤9.00km、改建水陂1座、排水涵管6座、水景观节点1处等。

工程设计主要建设内容：

陆河县河口水(北溪)治理工程治理河长10.26km,护岸长度14.05km(左岸B1+480-B2+300埋石砼护脚、左岸B2+300-B4+000埋石砼贴卵石护脚、左岸B4+000-B4+410埋石砼护脚、左岸B4+800-B5+160埋石砼贴卵石护脚、左岸B5+270-B5+610花槽、左岸B5+610-B6+380C20砼生态框护脚、右岸B1+470-B1+530花槽、右岸B1+530-B2+300埋石砼护脚、右岸B2+300-B4+000埋石砼贴卵石护脚、右岸B4+000 - B5+160埋石砼护脚、右岸B5+160-B5+610亲水步道、右岸B5+610-B6+660C20砼生态框护脚、左右岸A0+400-A0+900埋石砼护脚、左右岸A0+900-A2+000C20砼生态框护脚、左岸D0+720-D0+960、右岸D0+720-D0+980、左右岸C0+050-C0+430埋石砼护脚)，清淤9.00km（B0+000-B5+400、A0+000-A2+000、D0+000-D1+050、C0+000-C0+550)、改建水陂1座、排水涵管6座、水景观节点1处等。

根据施工实际情况，本工程主要完成的建设内容：

河道治理长度10.26km，护岸长度14.05km（左岸B1+480-B2+300埋石砼护脚、左岸B2+300-B4+000埋石砼贴卵石护脚、左岸B4+000-B4+410埋石砼护脚、左岸B4+800-B5+160埋石砼贴卵石护脚、左岸B5+270-B5+610花槽、左岸B5+610-B6+380C20砼生态框护脚、右岸B1+470-B1+530花槽、右岸B1+530-B2+300埋石砼护脚、右岸B2+300-B4+000埋石砼贴卵石护脚、右岸B4+000 - B5+160埋石砼护脚、右岸B5+160-B5+610亲水步道、右岸B5+610-B6+660C20砼生态框护脚、左右岸A0+400-A2+000埋石砼护脚、左岸D0+720-D0+960、

右岸 D0+720-D0+980、左右岸 C0+050-C0+430 埋石砼护脚），清淤 9.00km（B0+000-B5+400、A0+000-A2+000、D0+000-D1+050、C0+000-C0+550）改建水陂 1 座、排水涵管 6 座、水景观节点 1 处等。

（三）合同工程建设过程

陆河县河口水（北溪）治理工程于 2019 年 11 月 18 日进场开工，2020 年 9 月 29 日完工，施工期约为 10 个月。各分部工程建设情况如下：

1、河口水左岸 B1+480~B2+500 治理分部工程于 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 4 月 16 日完工；完成了 B1+480~B2+500 段表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、土方回填、C15 砼压顶、浆砌卵石路面、表砌卵石、粗砂垫层、草砖护坡、草皮护坡等，于 2020 年 5 月 17 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

2、河口水右岸 B5+160~B6+660 治理分部工程于 2019 年 11 月 18 日至 2020 年 8 月 28 日完工；完成了 B5+160~B6+660 段表土清理、土方开挖、C20 埋石砼基础、粗砂垫层、土工布铺设、生态框护脚、土方回填、浆砌卵石路面、路缘石、仿木栏杆基础、仿木栏杆、透水砖路面、回填块石、草砖护坡、草皮护坡等，于 2020 年 9 月 29 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

3、北龙水左岸 A0+380~A2+000 治理分部工程于 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 7 月 6 日完工；完成了 A0+380~A2+000 段表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、表砌卵石、粗砂垫层、土方回填、浆砌卵石路面、草砖护坡、草皮护坡等，于 2020 年 8 月 7 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

4、河口水左岸 B4+000~B5+610 治理分部工程于 2019 年 11 月 20 日至 2020 年 5 月 25 日完工；完成了 B4+000~B4+410、B4+800~B5+160、B5+270~B5+610 段表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、土方回填、浆砌卵石路面、表砌卵石、C10 砼排水涵管垫层、 M7.5 浆砌块石、C20 砼排水涵管底板、排水涵管、C20 砼截水环、C20 砼路缘石、仿木栏杆基础、仿木栏杆、透水砖路面、粗砂垫层、草砖护坡、草皮护坡等，于 2020 年 6 月 26 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

5、河口水右岸 B2+600~B4+000 治理分部工程于 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 7 月 30 日完工；完成了 B2+600~B4+000 段表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、土方回填、浆砌卵石路面、表砌卵石、C10 砼排水涵管垫层、C20 砼排水涵管底板、C20 砼防冲板、C25 砼

消力步级、排水涵管、M7.5 浆砌块石、C20 砼截水环、粗砂垫层、草砖护坡、草皮护坡等，于 2020 年 8 月 30 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

6、水景观分部工程于 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 6 月 20 日完工；完成了表土清理、六角亭基础开挖、六角亭 C10 砼垫层、六角亭 C25 钢筋砼基础、六角亭 C25 钢筋砼柱、六角亭屋脊、土方回填、透水砖路面等，于 2020 年 7 月 21 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

7、西坑水左右岸 C0+050~C0+430 治理分部工程于 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 6 月 13 日完工；完成了 C0+050~C0+430 段左右岸表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、土方回填、浆砌卵石路面、C10 砼排水涵管垫层、C20 砼排水涵管底板、排水涵管、M7.5 浆砌块石、C20 砼截水环、草皮护坡等，于 2020 年 7 月 14 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

8、拦水陂分部工程于 2020 年 3 月 2 日至 2020 年 4 月 26 日完工；完成了土方开挖、拦水陂碎石垫层、C25 钢筋砼护面、C20 砼埋 20%块石陂体、C20 砼埋 20%块石挡墙、C25 砼消力池、C25 砼护坦、土方回填、块石回填等，于 2020 年 5 月 6 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

9、北龙水右岸 A0+380~A2+000 治理分部工程于 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 7 月 8 日完工；完成了 A0+380~A2+000 段表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、土方回填、浆砌卵石路面、草皮护坡等，于 2020 年 7 月 15 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

10、河口水右岸 B4+000~B5+160 治理分部工程于 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 6 月 6 日完工；完成了 B4+000~B5+160 段表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、浆砌卵石路面、土方回填、粗砂垫层、草皮护坡、草砖护坡等，于 2020 年 6 月 10 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

11、田墩水左右岸 D0+720~D0+980 治理分部工程于 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 5 月 26 日完工；完成了右岸 D0+720~D0+980、左岸 D0+720~D0+960 段表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、土方回填、护坡等，于 2020 年 6 月 2 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

12、河口水左岸 B2+500~B4+000 治理分部工程于 2019 年 11 月 25 日至 2020 年 3 月 29

日完工；完成了 B2+500~B4+000 段表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、浆砌卵石路面、土方回填、粗砂垫层、草皮护坡、草砖护坡等，于 2020 年 4 月 2 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

13、河口水左岸 B5+620~B6+380 治理分部工程于 2020 年 2 月 25 日至 2020 年 5 月 18 日完工；完成了 B5+620~B6+380 段表土清理、土方开挖、C20 埋石砼基础、生态框护脚、土工布、回填块石、土方回填、浆砌卵石路面、C20 砼路缘石、粗砂垫层、草皮护坡、草砖护坡、透水砖路面等，于 2020 年 5 月 22 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

14、河口水右岸 B1+530~B2+600 治理分部工程于 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 7 月 5 日完工；完成了 B1+530~B2+600 段表土清理、土方开挖、C20 砼埋 20%块石挡墙、C10 砼排水涵管垫层、C20 砼排水涵管底板、排水涵管、C20 砼截水环、C20 砼防冲板、C25 砼消力步级、M7.5 浆砌块石、土方回填、浆砌卵石路面、粗砂垫层、草皮护坡、草砖护坡等，于 2020 年 7 月 9 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

15、河口水 B0+000-B1+000 清淤分部工程于 2020 年 3 月 11 日至 2020 年 3 月 15 日完工；完成了 B0+000-B1+000 河道清淤，于 2020 年 3 月 16 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

16、河口水 B1+000-B2+000 清淤分部工程于 2020 年 4 月 12 日至 2020 年 5 月 11 日完工；完成了 B1+000-B2+000 河道清淤，于 2020 年 5 月 15 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

17、河口水 B2+000-B3+000 清淤分部工程于 2020 年 3 月 6 日至 2020 年 3 月 10 日完工；完成了 B2+000-B3+000 河道清淤，于 2020 年 3 月 11 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

18、河口水 B3+000-B4+000 清淤分部工程于 2020 年 5 月 12 日至 2020 年 6 月 11 日完工；完成了 B3+000-B4+000 河道清淤，于 2020 年 6 月 15 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

19、河口水 B4+000-B5+400 清淤分部工程于 2020 年 3 月 16 日至 2020 年 3 月 22 日完工；完成了 B4+000-B5+400 河道清淤，于 2020 年 3 月 23 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

20、北龙水 A0+000-A1+000 清淤分部工程于 2020 年 5 月 9 日至 2020 年 6 月 10 日完工；

完成了 A0+000-A1+000 河道清淤，于 2020 年 6 月 15 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

21、北龙水 A1+000-A2+000 清淤分部工程于 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 5 日完工；完成了 A1+000-A2+000 河道清淤，于 2020 年 3 月 6 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

22、田墩水 D0+000-D1+050 清淤分部工程于 2020 年 6 月 9 日至 2020 年 7 月 10 日完工；完成了 D0+000-D1+050 河道清淤，于 2020 年 7 月 12 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

23、西坑水 C0+000-C0+550 清淤分部工程于 2020 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 23 日完工；完成了 C0+000-C0+550 河道清淤，于 2020 年 3 月 24 日通过分部工程法人验收，验收质量等级为合格；

本工程的主体工程均采用常规施工顺序和施工方法进行施工，先水下后水上，先基础后上部结构。

在建设过程中，严格按照水利水电工程建设的有关规定和程序进行，实行了工程监理制度和合同管理制度。施工单位能按照设计要求，遵循规程、规范，严格执行“三检”制度，实行了全面质量控制；监理单位能够按照合同规定履行监理职责，按照水利工程监理规范执行项目的“三控制”。

二、验收范围

陆河县河口水（北溪）治理工程经陆河县水务局确认包括 2 个单位工程、23 个分部工程、674 个单元工程。其中：合同工程完工验收范围包括北龙水右岸 A0+380~A2+000 治理分部工程、河口水右岸 B4+000~B5+160 治理分部工程、田墩水左右岸 D0+720~D0+980 治理分部工程、河口水左岸 B2+500~B4+000 治理分部工程、河口水左岸 B5+620~B6+380 治理分部工程、西坑水左右岸 C0+050~C0+430 治理分部工程、拦水陂分部工程、河口水右岸 B1+530~B2+600 治理分部工程、北龙水左岸 A0+380~A2+000 治理分部工程、河口水右岸 B5+160~B6+660 治理分部工程、河口水左岸 B4+000~B5+610 治理分部工程、河口水右岸 B2+600~B4+000 治理分部工程、河口水左岸 B1+480~B2+500 治理分部工程、水景观分部工程、河口水 B0+000-B1+000 清淤分部工程、河口水 B1+000-B2+000 清淤分部工程、河口水 B2+000-B3+000

清淤分部工程、河口水 B3+000-B4+000 清淤分部工程、河口水 B4+000-B5+400 清淤分部工程、北龙水 A0+000-A1+000 清淤分部工程、北龙水 A1+000-A2+000 清淤分部工程、田墩水 D0+000-D1+050 清淤分部工程、西坑水 C0+000-C0+550 清淤分部工程共 2 个单位工程 23 个分部工程 674 个单元工程。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同工程管理

陆河县河口水（北溪）治理工程严格按照国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章的要求，实行合同管理制度。

陆河县河口水（北溪）治理工程施工招标委托广东正盛招标采购咨询有限公司在全国范围内进行公开招标，由深圳市华胜建设集团有限公司中标，中标合同价为 2053.43 万元，2019 年 11 月 13 日签订陆河县河口水（北溪）治理工程施工合同。

施工合同按照水利建设施工标准合同格式签订，为包工包料综合单价合同形式。要求施工建设按图保质施工。施工图纸没有变更的，以中标的合同价（中标价）为结算价；因图纸变更造成工程量增减的，以中标综合单价（合同综合单价）乘以实际工程量作为结算价；中标工程量清单中没有涉及的项目，则以实际完成的工程量参照广东省水利厅 2017 年颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额》，以中标的基础单价和竞争水平为结算依据，并报建设单位同意后为结算价。

在合同执行过程中，合同双方密切配合，相互支持，正确行使权利，自觉履行义务，保证了施工顺利进行，施工任务按预订计划完成。业主方在提供施工条件、进度付款等方面，承包方在施工进度、质量等方面都兑现了承诺。对于施工中出现的矛盾和分歧，双方都能够依照合同条款，根据实事求是的原则，在相互理解的基础上，经过平等协商充分讨论和监理调解，得到妥善解决，合同工程完工后已无任何未解决的矛盾和分歧。

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

陆河县河口水（北溪）治理工程按照合同内容以及设计要求和规范要求基本完成工程任

务。完成了河口水（北溪）护岸治理单位工程、河道清淤单位工程等2个单位工程23个分部工程674个单元工程，完成的全部项目经验收均合格。

完成的主要工程量：清表土73022.41m²、土方开挖42010.24m³、土方回填35242.64m³、M10浆砌卵石2927m³、M7.5浆砌石465.92m³、阶梯式生态框1800㎡、C20埋块石砼18242.08m³、C20砼256.75m³、C10砼570m³、透水砖路面5700㎡、土工布铺设4232.51㎡、钢筋45.1t、路缘石3000m、C25砼376.86m³、碎石垫层6.41m³、粗砂垫层778.7m³、块石回填1829.49m³、仿木栏杆1840m、草皮护坡27363.03㎡、草砖护坡7786.85㎡、清淤29833.19m³等。

（三）合同价款结算情况

汕尾市水务局汕水建管【2019】33号文《关于陆河县河口水（北溪）治理工程初步设计报告的批复》，经审核本工程概算总投资为2829.79万元。该项目资金来源主要是上级水利资金补助2034万元。签约合同价为2053.43万元。陆河县河口水（北溪）治理工程价款结算和支付严格按照合同条款的规定，进行工程预付款、工程进度款以及合同完工总价款的结算和支付。

1、工程预付款：

按照本工程有关工程预付款的合同条款规定，按合同总价的20%分一次支付工程预付款，支付合同总价的20%计410万元，均已按合同规定时间和金额支付给施工单位，且按照合同规定时间和方式已从工程进度款中全部扣回。

2、工程进度款

在合同工程建设期间，按照有关进度款的合同条款规定，单元工程完成后，由施工单位提交工程量报审表，经监理与业主代表现场复核签证。对结算单价的使用，凡施工单位投标报价表中已有的工程项目，按投标报价结算。工程量清单中未列项目，由施工单位按照《广东省水利水电工程预算定额》计算补充单价并申报，再由监理会同业主代表审核确认。

工程进度款的结算：施工单位申报→监理审核→项目法人施工技术组审核→项目法人财物组审核→项目法人负责人审批。

财政资金拨付程序：结算有效凭证→陆河县水务局审核→陆河县财政局审批→施工单位

账户。

本合同共进行了 1 次预付款、3 次工程进度价款的结算和支付完成工程价款 2262.74 万元，按合同条款规定扣除工程预付款、3%的质量保证金和 17%的其他款后，实际支付给施工单位工程进度款 1482.19 万元。3 次工程进度款均已按合同规定时间和金额支付给施工单位。

本工程资金主要来源于省级水利投资和地方自筹资金，到位资金额度不影响工程的资金使用。工程开工至今未出现工程款拖欠现象。

3、合同工程总结算

（1）工程量：合同工程全面完工后，按照竣工图纸和工程施工的实际情况，经业主、监理、施工单位共同进行工程量计算、签证，确认完成的实际工程量。

（2）结算单价：本工程为综合单价合同，合同单价为：①已标价的《工程量清单》中单价，共 187 个单价。其中建筑工程单价 124 个、安装工程单价 1 个、临时工程单价共 11 个，水土保持工程单价 18 个、环境保护工程单价 13 个，补充单价 20 个。

（3）合同价款总结算：根据签证的工程量和合同单价，经施工申报和监理、项目法人共同审核，送审初步总结算价款为 2232.82 万元。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

陆河县河口水（北溪）治理工程完成的项目共划分 2 个单位 23 个分部工程 674 个单元工程。

经质量评定，2 个单位工程已通过验收，质量评定等级均为合格；其中主要单位工程 1 个，全部合格。

23 个分部工程通过验收，质量等级评定均为合格；其中主要分部工程 5 个，全部合格。

674 个单元工程通过验收质量评定全部合格；主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程 155 个，验收质量评定全部合格，陆河县河口水（北溪）治理工程单位工程外观评定得分率为 79.3%，达到合格标准。

（二）工程质量检测情况

原材料共现场自检水泥 4 组、砂 4 组、碎石 4 组、钢筋 1 组、土工布 1 组，均符合设计要求；砼试块共检测 95 组、砂浆试块共检测 68 组；均符合设计要求。检测情况如下：

1、水泥检验，现场抽检 4 组，检测结果：水泥的细度、安定性、凝结时间及强度均满足 GB175－2007 等标准的要求。

2、砂检验，现场抽检 4 组，检测结果：表观密度、含泥量、泥块含量、等检验结果均符合 SL352-2006 等标准的要求。

3、碎石检验，现场抽检 4 组，检测结果：表观密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量压碎指标检验结果均符合 SL352-2006 等标准的要求。

4、钢筋检验，现场抽检 1 组，检测结果：力学性能检验、弯曲检验、重量偏差等检验结果均符合 GB/T228.1-2010、GB/T232-2010 等标准的要求。

5、土工布检验，现场抽检 1 组，检测结果：单位面积质量、纵向撕裂强度、横向撕裂强度、CBR 顶破强度等检验结果均符合 SL235-2012 等标准的要求。

6、C20 砼现场抽检 84 组，最小值为 21.2MPa，最大值为 23.6MPa，平均值为 22.4Mpa，均符合 SL352-2006 等标准的要求。

7、C25 砼现场抽检 6 组，最小值为 26.4MPa，最大值为 28.4MPa，平均值为 27.4Mpa，均符合 SL352-2006 等标准的要求。

8、C10 砼现场抽检 5 组，最小值为 11.5MPa，最大值为 14.7MPa，平均值为 13.1Mpa，均符合 SL352-2006 等标准的要求。

9、M10 砂浆现场抽检 64 组，最小值为 11.5MPa，最大值为 14.8MPa，平均值为 13.15Mpa，均符合 SL352-2006 等标准的要求。

10、M7.5 砂浆现场抽检 4 组，最小值为 8.3MPa，最大值为 9.5MPa，平均值为 8.9Mpa，均符合 SL352-2006 等标准的要求。

监理单位平行检测情况：

抽检水泥 4 组、钢筋 1 组、砂 4 组、碎石 4 组、土工布 1 组均符合设计要求；C20 砼试块共检测 52 组，均符合设计要求；C25 砼试块共检测 6 组，均符合设计要求；C10 砼试块共检测 5 组，均符合设计要求；M7.5 砂浆试块共检测 4 组，均符合设计要求；M10 砂浆试块共检测 32 组，均符合设计要求。

（三）合同工程质量等级评定

陆河县河口水（北溪）治理工程 2 个单位工程的质量评定均为合格工程，合格率为 100%；其中主要单位工程 1 个，全部合格。

经完工后现场检查，外观尺寸检测良好。施工过程中未发生过任何质量和安全事故，原材料产品质量合格，中间产品质量合格，试验资料说明技术指标达到设计标准。工程的每步工序均符合设计要求，工程质量得到了较好的控制。

按照水利水电工程质量评定规程和工程质量等级评定标准，陆河县河口水（北溪）治理工程质量评定为合格等级。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

1、管理运行单位要进一步完善管理制度，制定管理细则，健全管理机构，定岗定员，落实岗位职责，努力做到管理规范化，使管理水平上一个新的台阶。

2、工程投入正常运行后要加强运行管理检查和观测，有效管理，保证安全和度汛要求。

3、要做好运行及观测资料的记录、整理及归档。

4、管理运行单位应按规定进一步备足砂石料等防汛物质，以保证防汛抢险的需要。

八、结论

陆河县河口水（北溪）治理工程通过各参建单位的共同努力，积极配合，施工按计划实施，工程质量评为“合格”等级，工程按照合同项目已基本完成，具备安全运行条件，单位工程已全部验收并移交，工程初步运行已能按批准的设计标准运用发挥工程效益，工程建设档案资料基本齐全，合同支付符合规定，手续完备，同意验收。

九、保留意见

无

十、合同工程完工验收工作组成员签字表

姓　名	单　　位	职务和职称	签　字
卿东	陆河县河口镇人民政府	副镇长	
黄梓	陆河县河口镇人民政府	办事员	黄梓
晓彬	陆河县河口镇人民政府	水利所	
周文	汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室	总工	周文
卉云明	汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室	工程师	卉云明
钟伯乐	汕尾市粤源水利建设监理有限公司	总监	钟伯乐
罗宜理	汕尾市粤源水利建设监理有限公司	工程师	罗宜理
李兵	深圳市华胜建设集团有限公司	项目经理	李兵
王海军	深圳市华胜建设集团有限公司	技术负责人	王海军

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

序号	资料名称	套数	备注
一	合同工程完工验收资料		
1	合同工程完工验收鉴定书	4	包括工程项目施工质量评定表
2	合同工程建设管理工程报告	4	项目法人编制
3	合同工程拟验工程清单、未完工程清单	4	项目法人编制
4	合同工程建设监理工作报告	4	监理单位编制
5	合同工程设计工作报告	4	设计单位编制
6	合同工程施工管理工作报告	4	施工单位编制
7	工程总结算书	4	包括工程量计量汇总表、已完工程量汇总表
8	工程量签证单	4	
9	工程竣工图纸	4	
三	**分部和单元工程资料**		
1	23 个分部工程验收鉴定书	4	每个分部工程各 4 套。 包括分部工程质量评定表
2	674 个单元工程质量评定表	4	按分部工程整编，每个分部工程各 4 套。
四	**其他备查资料**		
1	施工招投标文件	1	
2	施工合同	1	
3	工程技施设计图	1	
4	开工手续	1	包括开工令、施工组织设计、总进度计划等
5	工程预付支付手续	1	1 次工程预付款
6	工程进度款支付手续	1	3 次进度款支付
7	工程施工过程有关会议纪要和来往报告、通知、批复等函件	1	

合同工程完工验收会议签名表

工程名称：陆河县河口水（北溪）治理工程　　日期：2022年 4月 7日

姓 名	单 位 名 称	职务（职称）
[illegible]	市水务局	
[illegible]	〃	
[illegible]	〃	
[illegible]	陆河县水务局	
[illegible]	〃	
[illegible]	陆河县人民政府	
[illegible]	汕尾市水利水电工程勘测设计室	
[illegible]	〃	
[illegible]		
[illegible]	汕尾市陆河水利电力管理有限公司	
[illegible]	〃	
[illegible]	深圳市华胜建设集团有限公司	
王海军	深圳市华胜建设集团有限公司	

表 G-4　工程项目施工质量评定表

工程项目名称	陆河县河口水（北溪）治理工程	项目法人	陆河县河口镇人民政府
工程等级	主要建筑物 5 级、次要建筑物 5 级	设计单位	汕尾市水利水电建筑工程勘测设计室
建设地点	陆河县河口镇	监理单位	汕尾市粤源水利建设监理有限公司
主要工程量	护岸、清淤	施工单位	深圳市华胜建设集团有限公司 （原深圳市华胜建设工程有限公司）
开工、竣工日期	自 2019 年 11 月 18 日至 2020 年 9 月 29 日	评定日期	2022 年 4 月 7 日

序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级	备注
		个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）		
1	河口水（北溪）护岸治理单位工程	629	92	14.62%	14	0	0%	合格	加△者为主要单位工程
2	河道清淤单位工程	45	10	22.22%	9	0	0%	合格	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
13									
单元工程、分部工程合计		674	102	15.13%	23	0	0%		

评定结果	本项目单位工程共 2 个，其中 2 个单位工程质量全部合格，优良率 0 %，主要单位工程优良率 0%。
观测资料分析结论	符合设计要求，具备正常运行条件

监理单位意见	项目法人意见	工程质量监督机构核定意见
工程项目质量等级：合格 总监理工程师： 监理单位：（盖公章） 2022 年 4 月 7 日	工程项目质量等级：合格 法定代表人： 项目法人：（盖公章） 2022 年 4 月 7 日	工程项目质量等级：合格 负责人： 质量监督机构：（盖公章） 2022 年 5 月 5 日

【企业业绩5】2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包

中标通知书

（正本-联合体成员）

交易项目编号：汕潮南公资交建202207270043

工程名称	2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包		
招标人	汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心		
招标代理机构	广东硕城工程咨询有限公司		
建设规模	本项目位于汕头市潮南区。2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程，其中老虎岩水库、利陂水库、牛牯岭水库为Ⅳ等工程，工程规模为小（1）型，主要建筑物4级，次要建筑物5级；石盘仔水库、象地水库为Ⅴ等工程，工程规模为小（2）型，主要建筑物5级，次要建筑物5级。工程总投资为1858.80万元。		
招标内容	工程设计采购施工总承包，完成本工程施工图勘察设计（含施工图勘察测量、施工图设计、预算书编制）以及相应建筑安装工程的施工和设备采购、试运行及验收服务等内容。		
中标单位	联合体：（牵头人）深圳市华胜建设集团有限公司、（成员）韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司		
中标下浮率	勘测设计费下浮率：30.71%；建安工程费下浮率：5.60%		
中标价	15043664.95元（大写：壹仟伍佰零肆万叁仟陆佰陆拾肆元玖角伍分）		
质量要求	设计要求的质量标准：符合现行的国家以及行业规范、规程及标准。 施工要求的质量标准：合格。		
工期	①勘察设计工期：自合同签订之日起20日历天内完成；②施工工期：6个月。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金额（元）	752183.25
拟派项目负责人姓名	孙华君	执业资格	一级建造师
		注册号	粤1362015201510945
办理退还投标保证金时限	招标人在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金或投标保证金银行保函，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。		
法定代表人：（签名或盖章） 招标人：（公章） 2022年9月6日		交易中心：（公章） 2022年9月6日	

备注：本《中标通知书》正本贰份发给中标单位；副本叁份由招标人、招标代理机构、区交易中心各执壹份仅作存档。

2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包

施工合同

发包人：汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心

承包人：（牵头人）深圳市华胜建设集团有限公司

（成员）韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

日　期：2022年9月13日

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施 2022 年度潮南区老虎岩水库等 5 宗水库除险加固工程设计采购施工总承包(项目名称)，已接受 （牵头人）深圳市华胜建设集团有限公司、（成员）韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司 (承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目设计采购施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)价格清单；

(6)其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 暂定签约合同价：人民币(大写) 壹仟伍佰零肆万叁仟陆佰陆拾肆元玖角伍分 (¥ 15043664.95)，其中工程勘察设计费（含预算编制费）：人民币(大写) 伍拾叁万捌仟柒佰贰拾玖元柒角伍分 (¥ 538729.75)，建安工程费：人民币(大写) 壹仟肆佰伍拾万零肆仟玖佰叁拾伍元贰角整 (¥ 14504935.20)。

4. 承包人项目负责人：孙华君；设计负责人：黄庭昌。

5. 工程质量符合的标准和要求： 合格 。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。若承包人为联合体，则联合体成员按各自完成任务分别向发包人收取合同价款。

8. 承包人计划设计开始工作时间：_____，实际开始工作时间按照发包人开始工作通知(设计)中载明的开始工作时间为准。施工工期为 6 个月 ，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知(施工)中载明的开始工作时间为准。

9. 本协议书一式 九 份，合同三方各执三份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章）
法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）
单位地址：_____

邮政编码：_____
电　话：_____
电子信箱：_____
传　真：_____
开户银行：_____

帐　号：_____

承包人（或联合体牵头人）：_____（盖单位章）
法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）
单位地址：深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店 5ABGH

邮政编码：518131
电　话：0755-23739850
电子信箱：szshsjs@163.com
传　真：0755-23739850
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

帐　号：44250100008600000736

或联合体成员：_____（盖单位章）
法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）
单位地址：韶关市武江区惠民南路水电设计综合楼

邮政编码：512026
电　话：0751-8760412
电子信箱：sgsdbgs@126.com
传　真：0751-8760412
开户银行：中国建设银行韶关武江支行
帐　号：44001628638050112648

签订地点：_____
签订时间：2022 年 9 月 13 日

注：若承包人为联合体，则本合同协议书须由发包人与联合体各方共同签订。

附件一：联合体协议书

联合体协议

深圳市华胜建设集团有限公司、韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 深圳市华胜建设集团有限公司(施工单位名称)为牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：深圳市华胜建设集团有限公司负责相应建筑安装工程的施工和设备采购、试运行及验收服务等内容。韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司负责完成本工程施工图勘察设计（含施工图勘察测量、施工图设计、预算书编制）等工作。

5. 本协议书自签署之日起生效，至《2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包合同》履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执 一 份。

牵头人名称：深圳市华胜建设集团有限公司(盖单位章)

法定代表人：_____(签字或盖章)

成员一名称：韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司(盖单位章)

法定代表人：_____(签字或盖章)

签订日期：2022 年 09 月 01 日

2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包

合同工程完工验收

鉴 定 书

2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包

合同工程完工验收工作组

二〇二四年三月二十九日

验收主持单位：汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心

项目法人：汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心

设计单位：韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

监理单位：福建安华发展有限公司

施工单位：深圳市华胜建设集团有限公司

质量和安全监督机构：汕头市潮南区水务局

运行管理单位：

验收时间：2024年 3月 19日

验收地点：项目会议室

验收主持单位：汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心

项目法人：汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心

设计单位：韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

监理单位：福建安华发展有限公司

施工单位：深圳市华胜建设集团有限公司

质量和安全监督机构：汕头市潮南区水务局

运行管理单位：

验收时间：2024 年 3 月 29 日

验收地点：项目会议室

验收主持单位：汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心

项目法人：汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心

设计单位：韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司

监理单位：福建安华发展有限公司

施工单位：深圳市华胜建设集团有限公司

质量和安全监督机构：汕头市潮南区水务局

运行管理单位：

验收时间：2024 年 3 月 29 日

验收地点：项目会议室

前　言

按照设计图纸和《水利水电工程施工质量验收评定标准—土石方工程》SL631-2012、《水利水电工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》SL632-2012、《水利水电单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》SL634-2012、《土坝坝体灌浆技术规范》SL564-2014、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014、《堤防工程施工规范》SL260-2014、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008等相关规范的规定，汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心于2024年03月29日，在施工项目部会议室主持2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包合同工程完工验收。验收组由汕头市潮南区水利工程建设管理服务中心、韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司、福建安华发展有限公司、深圳市华胜建设集团有限公司、各水库运行管理单位等相关单位代表组成，汕头市潮南区水务局相关领导到会指导。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包。

2、合同工程工程位置：汕头市潮南区。

3、主要任务：老虎岩水库、利陂水库、牛牯岭水库、石盘仔水库及象地水库的水库除险加固，解决水库大坝、溢洪道及输水涵管存在的安全问题，完善大坝监测及管理设施，保障水库防洪、灌溉及供水安全，发挥水库效益。

（二）合同工程主要建设内容

1、工程等级、标准和规模

（1）老虎岩水库：

老虎岩水库位于汕头市潮南区两英镇新寮门村，距两英镇镇区约5公里，水库工程于1957年竣工，水库运行至今已有65年，现有受益村人口0.8万多人，耕地面积1600多亩，是一宗以防洪为主，结合灌溉的小（1）型水库。老虎岩水库集雨面积1.66km²，正常蓄水位77.50m（珠基高程，下同），相应库容114.05万m³；设计洪水位79.41m，相应库容138万m³；校核洪水位80.11m，相应库容147万m³。

工程等别为Ⅳ等，大坝、溢洪道、输水涵等主要建筑物为4级，临时施工建筑物为5级。

参考水库原设计标准并结合最新规范，本工程设计洪水标准为30年一遇（P=3.33%），校核洪水标准为300年一遇(P=0.333%)，溢洪道消能防冲按20年一遇(P=5%)洪水设计。

（2）利陂水库：

利陂水库属练江流域金溪水系，是一宗以防洪为主，结合灌溉、人畜饮水等综合利用的小（1）型水库。利陂水库位于汕头市潮南区仙城镇利陂村东南面，属练江中游大南山山系利陂水出口处，1959年9月兴建，1961年冬竣工使用，1974年续建土坝和老泄洪闸，1975年建新泄洪闸，经2009年除险加固后形成现有工程规模。主要建筑物有土坝1座、溢洪道1座、泄洪闸1宗、输水涵管1条。工程捍卫耕地0.1万亩，保护人口1.5万人，解决农田灌溉0.3万亩。利陂水库集雨面积2.77km²，正常蓄水位53.77m（珠基高程，下同），相应库容209万m³；设计洪水位56.59m，相应库容305万m³；校核洪水位56.98m，相应库容320万m³。

工程等别为Ⅳ等，大坝、溢洪道、输水涵等主要建筑物为4级，临时施工建筑物为5级。参考水库原设计标准并结合最新规范，本工程设计洪水标准为50年一遇（P=2%），校核洪水标准为500年一遇(P=0.2%)，溢洪道消能防冲按20年一遇(P=5%)洪水设计。

（3）牛牯岭水库：

牛牯岭水库位于汕头市潮南区胪岗镇新联村，属练江流域南山截流水系，工程于1958年建成，1965年9月因连降暴雨导致土坝崩塌。工程于1967年申请重建，并于1969年7月完工，水库运行至今已有55年，工程保护人口1.0万人，捍卫耕地0.45万亩，可灌溉面积0.24万亩，是一宗以防洪为主，结合灌溉的综合利用的小（1）型水库。牛牯岭水库集雨面积1.92km²，正常蓄水位58.46m（珠基高程，下同），相应库容78.41万m³；设计洪水位61.43m，相应库容111.2万m³；校核洪水位62.44m，相应库容123.6万m³。

工程等别为Ⅳ等，大坝、溢洪道、输水涵等主要建筑物为4级，临时施工建筑物为5级。参考水库原设计标准并结合最新规范，本工程设计洪水标准为30年一遇（P=3.33%），校核洪水标准为300年一遇(P=0.333%)，溢洪道消能防冲按20年一遇(P=5%)洪水设计。

（4）石盘仔水库：

石盘仔水库位于汕头市潮南区红场镇后蔡村，距红场镇区约5公里，水库捍卫耕地0.2万亩，保护人口0.8万人，承担0.2万人用水及0.02万亩农田灌溉需求,是一宗综合防洪、供水和灌溉的小（2）型水库。石盘仔水库集雨面积0.20km²，正常蓄水位372.79m（珠基高程，下同），相应库容12.73万m³；设计洪水位373.62m（P=5%），相应库容15.14万m³；校核洪水位373.97m（P=0.5%），相应库容16.19万m³。

工程等别为Ⅴ等，大坝、溢洪道、输水涵管等主要建筑为5级，交通桥等次要建筑物为5级，临时建筑物5级。参考水库原设计标准并结合最新规范，本工程设计洪水标准为20年一遇(P=5%)，校核洪水标准为200年一遇（P=0.5%），溢洪道消能防冲按10年一遇（P=10%）洪水设计。

（5）象地水库：

象地水库位于汕头市潮南区成田镇宁湖村，是一宗以防洪为主，结合灌溉和供水的小（2）型水库，工程捍卫耕地0.05万亩，保护人口0.5万人，解决农田灌溉0.05万亩，供水人口为5000人。象地水库集雨面积0.484km²，正常蓄水位为74.00m（珠基高程，下同），相应库容42.16万m³；设计洪水位74.95m（P=3.33%），相应库容48.77万m³；校核洪水位75.29m（P=0.333%），相应库容51.31万m³。

工程等别为Ⅴ等，大坝、溢洪道、输水涵管等主要建筑为5级，交通桥等次要建筑物为5级，临时建筑物5级。参考水库原设计标准并结合最新规范，本工程设计洪水标准为30年一遇(P=3.33%)，校核洪水标准为300年一遇(P=0.333%)，溢洪道消能防冲按10年一遇(P=10%)洪水设计。

2、主要建设内容：

（1）老虎岩水库：

①坝体隐患处粘土充填总灌浆进尺372.1m；

②下游坡棱体重建43m；

③上游坡砼护面（采用C20素砼压脚）1364㎡；

④溢洪道进口拆除重建1座（约31m）；

⑤输水涵管涵头加固1座、重建启闭设备1套；

⑥下游坡马道202.8m，排水沟497.8m；

⑦下游坡步级68.9m；

⑧坝顶路硬化182m；

⑨下游坝面填土培厚撒草籽5076㎡。

（2）利陂水库：

①坝体隐患处粘土充填总灌浆进尺456.3m；

②坝后坡棱体重建34.3m；

③溢洪道进口及控制段拆除重建1座；

④荫石泄洪涵拆除重建 1 座（含启闭机室）；

⑤输水涵管更换闸门 1 个、更换通气管 1 条；

⑥坝后坡排水沟 241.1m；

⑦坝后坡步级 91.1m；

⑧管理房 1 栋（2 层），柴油机房 1 栋（1 层）；

⑨坝后坝面填土培厚植草 4276 ㎡；

⑩新建电杆 26 根（7 米/根），架空敷设 ZC-0.6/1kV-JKLV-4×35mm 电源电缆 1000m。

（3）牛牯岭水库：

①坝体隐患处粘土充填总灌浆进尺 180.96m；

②坝后坡棱体重建 40.2m；

③溢洪道进口及闸室段拆除重建 1 座；

④封堵旧输水涵管并新建 DN600 顶管做为输水涵管，重建启闭机室 1 栋并配套启闭设备；

⑤坝后坡排水沟 365.7m；

⑥坝后坡步级 59.4m；

⑦坝顶路 114m；

⑧管理房 1 栋（2 层），化粪池 1 座；

⑨坝后坝面填土撒草籽植草 6214.2 ㎡。

⑩埋地敷设 ZR-0.6/1kV-YJV22-4*25+1*16mm 电源电缆 1500m。

（4）石盘仔水库：

①坝体隐患处粘土充填总灌浆进尺 256.91m；

②坝后坡棱体重建 21m；

③溢洪道拆除拓宽重建 1 座；

④坝后排水沟 106.6m；

⑤坝后坡坡步级 26.6m；

⑥坝顶新建防浪墙 28m 并贴纸皮砖，；

⑦新建坝后坡涵管出水口段挡墙 3.25m；

⑧砼水陂 2.3m；

⑨坝后坡面填土撒草籽植草 1143 ㎡；

⑩坝体安全观测设施 14 个。

（5）象地水库：

①坝体隐患处粘土充填总灌浆进尺 120.53m，高压摆喷 82.16m；

②坝后坡棱体重建 27.6m；

③溢洪道拆除重建 1 座；

④封堵旧输水涵管并新建 DN400 顶管做为输水涵管，重建启闭机室 1 栋并配套启闭设备；

⑤坝后坡马道 49.7m，排水沟 301m；

⑥坝后坡步级 76.3m；

⑦坝顶防浪墙贴纸皮砖 131m；

⑧管理房 1 栋（1 层），化粪池 1 座；

⑨坝后坝面填土撒草籽植草 2382.83 ㎡；

⑩坝体安全观测设施 30 个。

⑪埋地敷设 ZR-0.6/1kV-YJV22-5*10mm 电源电缆 500m。

3、主要工程量

（1）老虎岩水库：清障清表 8503 ㎡，土方开挖 4991.3m³，土方回填 2988.6m³，拆除浆砌石 396.9m³，拆除原有棱体 667.3m³，钢筋 6.93t，抛石 72m³，大坝充填灌浆 372.1m，新建堆石棱体 1742.7m³，混凝土 1279.9m³，水稳层 129.5m³，护坡（撒草籽）5076 ㎡。

（2）利陂水库：清障清表 4276 ㎡，土方开挖 5678.5m³，原土回填 5572.34m³，外购土回填 2079.67m³，拆除浆砌石 951.95m³，钢筋 67.39t，抛石 102.4m³，大坝充填灌浆 456.3m，新建干砌石棱体 1309.34m³，混凝土 1385.7m³，浆砌石 136.5m³，砖砌体 68.4m³，水稳层 14.53m³，护坡（植草）4276 ㎡，电杆 26 根（7 米/根），架空敷设 JKLV-4*35mm2 电源电缆 1000m。

（3）牛牯岭水库：清障清表 10750 ㎡，土方开挖 5474m³，原土回填 3129m³，外购土回填 313.9m³，拆除浆砌石 667.1m³，拆除干砌石 95.43m³，钢筋 20.68t，大坝充填灌浆 180.96m，新建堆石棱体 510m³，混凝土 1758.61m³，浆砌石 168.56m³，砖砌体 39.2m³，水稳层 110.73m³，输水涵管 133.21m，护坡（撒草籽）6214.2 ㎡，埋地敷设 ZR-0.6/1kV-YJV22-4*25+1*16mm 电源电缆 1500m。

（4）石盘仔水库：清障清表 1400.6 ㎡，土方开挖 1843.8m³，原土回填 1271.7m³，外购土回填 1751.9m³，拆除浆砌石 795.1m³，钢筋 14.498t，大坝充填灌浆 256.91m，新建干砌石棱体 614.46m³，混凝土 458.4m³，护坡（撒草籽）1143 ㎡，大坝变形观测井 6 个，大坝渗流观测井 6 个，大坝变形观测工作基点 1 个，大坝变形观测校核基点 1 个。

（5）象地水库：清障清表2665.1㎡，土方开挖2983.9m³，原土回填2390.3m³，外购土回填547.9m³，拆除浆砌石481.73m³，拆除干砌石198m³，拆除混凝土14.92m³，钢筋8.605t，大坝充填灌浆202.69m，新建干砌石棱体551.5m³，浆砌石86.48m³，砖砌体77.9m³，混凝土549.8m³，输水涵管69m，护坡（撒草籽）2382.83㎡，大坝变形观测井13个，大坝渗流观测井13个，大坝变形观测工作基点2个，大坝变形观测校核基点2个，埋地敷设ZR-0.6/1kV-YJV22-5*10mm电源电缆500m。

（三）合同工程建设过程

1、工程的开工、完工日期：

2022年9月16日开工，2023年12月6日完工。

各分部工程的开完工日期见下表。

（1）老虎岩水库：

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收时间
1	★水库坝体加固工程	2022-9-16	2023-7-4	2023-7-11
2	★溢洪道重建工程	2022-9-16	2023-11-24	2023-12-10
3	输水涵头加固工程	2022-9-16	2023-6-23	2023-7-2
4	附属设施工程	2022-9-16	2023-3-3	2023-3-10
5	上坝路整修工程	2022-9-16	2023-12-2	2023-12-10

（2）利陂水库：

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收时间
1	★水库坝体加固工程	2022-9-16	2023-6-13	2023-6-20
2	★溢洪道重建工程	2022-9-16	2023-8-29	2023-9-10
3	★荫石泄洪涵重建工程	2022-9-16	2023-8-1	2023-9-10
4	管理房及柴油机房新建工程	2022-9-16	2023-12-6	2023-12-15
5	附属设施工程	2022-9-16	2023-5-18	2023-5-25

（3）牛牯岭水库：

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收时间

1	★水库坝体加固工程	2022-9-16	2023-8-3	2023-8-20
2	★溢洪道重建工程	2022-9-16	2023-8-6	2023-8-20
3	★输水涵管及启闭机室重建工程	2022-9-16	2023-8-16	2023-8-20
4	管理房新建工程	2022-9-16	2023-7-16	2023-7-24
5	附属设施工程	2022-9-16	2023-5-12	2023-5-20

（4）石盘仔水库：

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收时间
1	★水库坝体加固工程	2022-9-16	2023-6-6	2023-6-13
2	★溢洪道重建工程	2022-9-16	2023-6-3	2023-6-13
3	坝下涵管段加固工程	2022-9-16	2023-3-14	2023-3-20
4	坝体安全观测设施及附属设施工程	2022-9-16	2023-3-14	2023-3-20

（5）象地水库：

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收时间
1	★水库主坝坝体加固工程	2022-9-16	2023-8-31	2023-9-10
2	★水库副坝坝体加固工程	2022-9-16	2023-7-27	2023-8-5
3	★输水涵管及启闭机室重建工程	2022-9-16	2023-7-23	2023-8-5
4	★溢洪道重建工程	2022-9-16	2023-6-14	2023-6-22
5	管理房新建工程	2022-9-16	2023-6-27	2023-7-5
6	坝体安全观测设施及附属设施工程	2022-9-16	2023-6-3	2023-7-5

2、验收时工程面貌

工程已按设计图纸及合同要求内容全部完成，工程面貌完好。

3、施工中采用的主要措施及效果：

主要措施：工程建设全面实行项目法人负责制、招投标制和建设监理制，工程监理采用委托方式，通过广东省网上服务中介超市选取福建安华发展有限公司承担工程监理任务。施工过程中建立完善的质量保证体系和质量控制体系，实行单元工程开工签证制度、隐蔽工程联合检查验收制度等，严格按设计及相关规范要求施工。混凝土采用商品砼，砌筑砂浆采用机械搅拌。

取得的效果：工程建设项目手续完善、制度落实到位、施工质量达到设计及验收规范要求、安全无事故。

二、验收范围

2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包的全部建设内容。

三、合同工程执行情况

（一）合同管理

工程建设过程中无发生合同争议事件，合同执行情况良好。

（二）工程完成情况

严格按照批准的设计文件完建。

（三）设计变更情况

1、老虎岩水库：

1、由于老虎岩水库大坝坝前坡护脚挡墙以下均为砌石护面，且目前砌石护面局部缺损、块石杂乱、杂草杂树丛生。右坝肩存在违建铁皮房且坡面杂草杂树丛生，近坝肩处岸坡新出现局部滑塌现象。在坝前坡护脚挡墙以下部分砌石护面上层增加C20素砼硬化厚100mm，硬化面积为674m2，并增加C20素砼压脚（300mmX 600mm)总长88.76m;拆除右坝肩违建铁皮房43m2，并在场地清表后进行C20素砼硬化厚100mm，硬化面积690m2。

2、由于原上坝砼路面破损严重，凹凸不平，需进行上坝路硬化重建。上坝路左侧土坡裸露，坡度较陡，为防水流冲刷产生危险，需增设砼护面及挡墙。在上坝路口设置大门一处。补充坝顶左右坝肩安全防护网。

3、溢洪道进口段左岸土坡不稳定，需增设砼挡墙并对土坡部分进行撒草籽防护。

4、由于溢洪道出口段靠山体侧杂草杂树生长侵入溢洪道，影响排洪，原设计铺设3m宽干砌石治理效果不彻底，为了彻底解决该问题，将干砌石铺设更改为钢筋混凝土护坡。

5、由于原设计的安全监测内容已由市水务局统一组织实施（小一型水库），为有利于小一型水库监测设施建设标准统一和避免重复投资，经参加各方讨论，将原设计渗压渗流观测、变形观测等建设内容取消。

6、按照原设计图纸要求，路缘石的设计尺寸为：宽度300mm×高度600mm，施工单位按照此设计规格到市场进行采购询价，经过多方渠道询问，市场上设计要求的路缘石规格尺寸缺货，考虑到工期较紧，为了推进施工进度，根据现场场地实际情况，故将水库路缘石尺寸规格更改

如下：老虎岩水库更改为宽度200mm×高度500mm。

2、利陂水库：

1、荫石泄洪道控制段增加左右岸衔接结构，保障路面正常衔接；补充完善上下游进出口衔接设计。

2、利陂水库原管理房地势较高，按现场实际土方开挖情况，管理房室内外地埕与边坡高差较大，坡度较陡，需要对周边山体进行边坡防护，防止塌方。

3、根据管理单位区金溪水系工程管理处提出，为方便后续运行管理，要求将供电线路由原设计的埋地电缆改为架空电缆。经参建各方现场踏勘和讨论，原设计电源电缆由穿管埋地敷设变更为架空方式，电缆改为架空电缆。

4、由于原设计的安全监测内容已由市水务局统一组织实施（小一型水库），为有利于小一型水库监测设施建设标准统一和避免重复投资，经参加各方讨论，将原设计渗压渗流观测、变形观测等建设内容取消。

5、恢复原有坝顶路因溢洪道建设拆除的监测设备，增加部分防护网。

6、按照原设计图纸要求，路缘石的设计尺寸为：宽度300mm×高度600mm，施工单位按照此设计规格到市场进行采购询价，经过多方渠道询问，市场上设计要求的路缘石规格尺寸缺货，考虑到工期较紧，为了推进施工进度，根据现场场地实际情况，故将水库路缘石尺寸规格更改如下：利陂水库更改为宽度190mm×高度500mm。

3、牛牯岭水库：

一、安全监测设施处理：

由于原设计的安全监测内容已由市水务局统一组织实施（小（1）型水库），为有利于小（1）型水库监测设施建设标准统一和避免重复投资，经参建各方讨论，将原设计渗压渗流观测、变形观测等建设内容取消。

二、涵管启闭机室处理：

按会议纪要（监理[2023]纪要 06 号）的会议精神，将涵管启闭机室的尺寸由长度 4 米×宽度 3 米更改为长度 3.6 米×宽度 3 米。

三、路缘石处理：

按监理会议精神，将原设计宽度 300mm×高度 600mm 路缘石尺寸规格更改为：宽度 140mm×高度 500mm。

四、涵管启闭机处理：

按监理会议精神，对原设计坝下涵管手摇启闭机(15t)增设电机及电源，使其启闭方

式更改为手电两用，电源由管理房接至启闭机室。

4、石盘仔水库：

1、溢洪道进口段两侧护坡施工图设计为坡比1:1.5的混凝土护坡厚100mm，施工过程中发现护坡土质较差，坡度较陡，为保证工程质量及安全，需增加单层钢筋网:

2、溢洪道底板原土方面层，为了防止水流浸泡及流失，增加C15垫层，厚度100mm。

3、为保障行车行人安全，溢洪道交通桥两侧增加C25钢筋砼防墩。

4、坝后坡左侧山体不稳定，施工过程已出现塌方情况，需增加混凝土挡土墙防护。

5、按照原设计图纸要求，路缘石的设计尺寸为:宽度300mmx高度600mm，施工单位按照此设计规格到市场进行采购询价,经过多方渠道询问,市场上设计要求的路缘石规格尺寸缺货，考虑到工期较紧，为了推进施工进度，根据现场场地实际情况，故将水库路缘石尺寸规格更改如下:石盘仔水库更改为宽度190mx高度500mm。

5、象地水库：

1、本次设计图纸内容为钢管顶管施工，因施工过程中遇到局部岩石，无法贯通，需采用击碎机械设备进行施工。

2、恢复原有输水涵管出水口与水厂连接的闸阀及管道，本次增设新建坝下涵管与下游水厂引水管道连接管材及配件。

3、为保障行车行人安全，溢洪道交通桥两侧增加C25钢筋砼防撞墩。

4、按照原设计图纸要求，启闭机室的设计尺寸为:长度4米x宽度3米，根据施工单位结合现场实际情况，因现场存在场地限制所致，故将启闭机室的尺寸更改为:长度3.6米x宽度3米。

5、因生产、生活用水需求，宁湖村委会强烈要求保留老虹吸管，并对其加以修缮，保留原有老虹吸管，坝前坡原有锈蚀严重的虹吸管更换为DN200无缝钢管及增设配件，新建出水口与原有老虹吸管出水口连接增设配件，本次对坝前坡裸漏在外的虹吸管进行拆除重建、除锈防锈处理。

6、按照原设计图纸要求，路缘石的设计尺寸为:宽度300mmx高度600mm，施工单位按照此设计规格到市场进行采购询价,经过多方渠道询问,市场上设计要求的路缘石规格尺寸缺货，考虑到工期较紧，为了推进施工进度，根据现场场地实际情况，故将水库路缘石尺寸规格更改如下:象地水库更改为宽度180mmx高度500mm。

（四）完成的主要工程量见下表：

1、老虎岩水库：

序号	项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	备注
1	清障清表	㎡	8503	8780	完工
2	土方开挖	m³	4991.3	5023.15	完工
3	土方回填	m³	2988.6	3058.3	完工
4	拆除浆砌石	m³	396.9	450.8	完工
5	拆除原有棱体	m³	667.3	675.8	完工
6	钢筋	t	6.93	6.95	完工
7	抛石	m³	72	88	完工
8	大坝充填灌浆	m	372.1	381.8	完工
9	新建堆石棱体	m³	1742.7	1783.56	完工
10	混凝土	m³	1279.9	1330.6	完工
11	水稳层	m³	129.5	132.5	完工
12	护坡（撒草籽）	m²	5076	5084	完工

注：实际完成工程量以竣工结算核定数量为准。

2、利陂水库：

序号	项目名称	单位	合同工程量	实际完成工程量	备注
1	清障清表	㎡	4276	4355	完工
2	土方开挖	m³	5678.5	5686.7	完工
3	土方回填	m³	7652.01	7683.5	完工
4	拆除浆砌石	m³	951.95	984.2	完工
5	钢筋	t	67.39	68.3	完工
6	抛石	m³	102.4	128.6	完工
7	大坝充填灌浆	m	456.3	458.3	完工
8	新建干砌石棱体	m³	1309.34	1316.2	完工
9	混凝土	m³	1385.7	1394.6	完工
10	浆砌石	m³	136.5	138.7	完工
11	砖砌体	m³	68.4	69.5	完工

12	水稳层	m^3	14.53	145.2	完工
13	护坡（植草）	m^2	4276	4289	完工
14	电杆	根	26	26	完工
15	ZC-0.6/1kV-JKLV-4*35 mm2 电源电缆	m	1000	1000	完工

注：实际完成工程量以竣工结算核定数量为准。

3、牛牯岭水库：

序号	项目名称	单位	合同	实际完成	备注
			工程量	工程量	
1	清障清表	m^2	10750	10832	完工
2	土方开挖	m^3	5474	5488	完工
3	土方回填	m^3	3442.9	3445.8	完工
4	拆除浆砌石	m^3	667.1	678	完工
5	拆除干砌石	m^3	95.43	123.6	完工
6	钢筋	t	20.68	21.5	完工
7	大坝充填灌浆	m	180.96	183.4	完工
8	新建堆石棱体	m^3	510	519.3	完工
9	混凝土	m^3	1758.61	1794.6	完工
10	浆砌石	m^3	168.56	169.7	完工
11	砖砌体	m^3	39.2	40.5	完工
12	水稳层	m^3	110.73	113.2	完工
13	输水涵管	m	133.21	135.3	完工
14	护坡（撒草籽）	m^2	6214.2	6228.5	完工
15	ZR-0.6/1kV-YJV22-4*25+1*16mm 电源电缆	m	1500	1500	完工

注：实际完成工程量以竣工结算核定数量为准。

4、石盘仔水库：

序号	项目名称	单位	合同	实际完成	备注
			工程量	工程量	
1	清障清表	m^2	1400.6	1453.8	完工
2	土方开挖	m^3	1843.8	18496.1	完工
3	土方回填	m^3	3023.6	3058.8	完工
4	拆除浆砌石	m^3	795.1	807.2	完工
5	钢筋	t	14.498	15.022	完工

6	大坝充填灌浆	m	256.91	259.31	完工
7	新建干砌石棱体	m^3	614.46	628.42	完工
8	混凝土	m^3	458.4	479.6	完工
9	护坡（撒草籽）	m^2	1143	1158	完工
10	变形观测井	个	6	6	完工
11	渗流观测井	个	6	6	完工
12	变形观测工作基点	个	1	1	完工
13	变形观测校核基点	个	1	1	完工

注：实际完成工程量以竣工结算核定数量为准。

5、象地水库：

序号	项目名称	单位	合同	实际完成	备注
			工程量	工程量	
1	清障清表	m^2	2665.1	2689.2	完工
2	土方开挖	m^3	2983.9	3004.53	完工
3	土方回填	m^3	2938.2	2959.4	完工
4	拆除浆砌石	m^3	481.73	498.6	完工
5	拆除干砌石	m^3	198	213	完工
6	拆除混凝土	m^3	14.92	32.3	完工
7	钢筋	t	8.605	8.701	完工
8	大坝充填灌浆	m	202.69	208.53	完工
9	新建干砌石棱体	m^3	551.5	562.4	完工
10	浆砌石	m^3	86.48	88.3	完工
11	砖砌体	m^3	77.9	79.4	完工
12	混凝土	m^3	549.8	562.8	完工
13	输水涵管	m	69	69	完工
14	护坡（撒草籽）	m^2	2382.83	2397.3	完工
15	变形观测井	个	13	13	完工
16	渗流观测井	个	13	13	完工
17	变形观测工作基点	个	2	2	完工
18	变形观测校核基点	个	2	2	完工
19	ZR-0.6/1kV-YJV22-5*10mm 电源电缆	m	500	500	完工

注：实际完成工程量以竣工结算核定数量为准。

（五）投资情况

2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包工程总投资1858.80万元，中标价15043664.95元，勘察设计费中标下浮率：30.71%，建安工程中标下浮率：5.60%；合同价15043664.95元，其中工程勘察设计费（含预算编制费）：538729.75元，建安工程费：14504935.20元。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

本合同工程共5个单位工程，25个分部工程，分部工程全部合格；621个单元工程，合格率100%，其中优良单元工程169个，单元工程优良率27.2%。

（二）工程外观质量评定

工程外观质量评定由项目法人组织设计、监理、施工等单位工程技术人员组成评定小组，根据《水利水电施工质量检验与评定规程》SL176-2007和经批准的评分标准对外观质量进行评分，各单位工程评分如下：

1、老虎岩水库：外观质量应得分为86分，实得分为63.5分，得分率为73.8%，符合合格单位工程的评定标准。

2、利陂水库：外观质量应得分为85分，实得分为64.5分，得分率为75.9%，符合合格单位工程的评定标准。

3、牛牯岭水库：外观质量应得分为85分，实得分为64.8分，得分率为76.2%，符合合格单位工程的评定标准。

4、石盘仔水库：外观质量应得分为85分，实得分为64.2分，得分率为75.5%，符合合格单位工程的评定标准。

5、象地水库：外观质量应得分为85分，实得分为65.1分，得分率为76.6%，符合合格单位工程的评定标准。

（三）沉降观测

1、老虎岩水库：挡墙观测共设1点，进行不同时期共3次观测（最后一次是2023年12月22日，详见下表），累计最大沉降量为3mm，最小沉降量为1mm。沉降差6mm。

序号	沉降观测点位置	观测日期	累计沉降量（mm）
1	溢洪道下游区泄洪段挡墙	2023-11-22至2023-12-22	6

2、利陂水库：挡墙观测共设2点，进行不同时期共3次观测（最后一次是2023年12月

23日，详见下表），1#累计最大沉降量为3mm，最小沉降量为1mm。沉降差5mm；2#累计最大沉降量为3mm，最小沉降量为1mm。沉降差6mm。

序号	沉降观测点位置	观测日期	累计沉降量（mm）
1	溢洪道进口段挡墙	2023-12-18至2023-12-23	5
2	荫石泄洪涵消力池出口段挡墙	2023-12-21至2023-12-23	6

3、牛牯岭水库：挡墙观测共设1点，进行不同时期共3次观测（最后一次是2023年12月18日，详见下表），累计最大沉降量为3mm，最小沉降量为1mm。沉降差5mm。

序号	沉降观测点位置	观测日期	累计沉降量（mm）
1	溢洪道陡坡段挡墙	2023-11-18至2023-12-18	5

4、石盘仔水库：挡墙观测共设1点，进行不同时期共3次观测（最后一次是2023年12月18日，详见下表），累计最大沉降量为3mm，最小沉降量为1mm。沉降差6mm。

序号	沉降观测点位置	观测日期	累计沉降量（mm）
1	溢洪道U型槽挡墙	2023-11-18至2023-12-18	6

5、象地水库：挡墙观测共设1点，进行不同时期共3次观测（最后一次是2023年12月18日，详见下表），累计最大沉降量为3mm，最小沉降量为1mm。沉降差6mm。

序号	沉降观测点位置	观测日期	累计沉降量（mm）
1	溢洪道泄槽段挡墙	2023-11-18至2023-12-18	6

（四）工程质量检测情况

施工单位委托广东和协建设工程检测有限公司对本工程原材料及中间产品进行施工自检，检测情况如下：

1、原材料检测

砂2组，碎石1组、水泥2组，岩石2组，土料2组，土工布1组，止水铜片1组，钢筋8组，原材料检测全部合格。

2、中间产品检测

C15混凝土试件共检测25组，检测结果合格；

C20混凝土试件共检测62组，检测结果合格；

C25混凝土试件共检测125组，检测结果合格；

C30 混凝土试件共检测 16 组，检测结果合格；

M7.5 砂浆试件共检测 16 组，检测结果合格；

M10 砂浆试件共检测 4 组，检测结果合格；

钢结构无损探伤 3.956m。

监理单位及项目法人委托深圳市科振建设工程检测有限公司对本工程原材料及中间产品进行对比检测，检测情况如下：

1、原材料检测

砂 1 组，碎石 1 组、水泥 1 组，岩石 1 组，土料 1 组，土工布 1 组，止水铜片 1 组，钢筋 16 组，原材料检测全部合格。

2、中间产品检测

C15 混凝土试件共检测 4 组，检测结果合格；

C20 混凝土试件共检测 10 组，检测结果合格；

C25 混凝土试件共检测 19 组，检测结果合格；

C30 混凝土试件共检测 3 组，检测结果合格；

M7.5 砂浆试件共检测 3 组，检测结果合格；

M10 砂浆试件共检测 2 组，检测结果合格；

钢结构无损探伤 2.676m。

3、施工单位委托广东和协建设工程检测有限公司检测土方回填压实总共 668 组，其中水库坝体加固工程共 460 组，溢洪道及泄洪涵重建工程共 145 组，涵头加固及附属设施工程共 34 组，管理房工程共 29 组，检测结果均满足设计要求。

4、监理单位及项目法人委托深圳市科振建设工程检测有限公司对本工程土方回填压实进行对比检测，土方回填共 102 组，其中水库坝体加固工程共 69 组，溢洪道及泄洪涵重建工程共 22 组，涵头加固及附属设施工程共 6 组，管理房工程共 5 组，检测结果均满足设计要求。

5、竣工验收前质量抽检：项目法人委托深圳市科振建设工程检测有限公司对本工程主体结构外观尺寸校核和现浇混凝土强度抽样检测。

（1）老虎岩水库：外观尺寸校核检测项目包括上游坡护面及压脚，下游坡排水沟、溢洪道、输水涵头，检测结果均满足规范及设计要求；断面尺寸复核共测 6 个测区，平整度、垂直度各 5 个测区，现浇混凝土强度采用回弹法检测，回弹法检测挑溢洪道箱涵 1 个测区，检测结果均满足规范规程及设计要求。

（2）利陂水库：外观尺寸校核检测项目包括坝后坡排水沟、溢洪道、荫石泄洪涵、管理房、柴油机房，检测结果均满足规范及设计要求；断面尺寸复核共测8个测区，平整度、垂直度各10个测区，现浇混凝土强度采用回弹法检测，回弹法检测挑溢洪道箱涵1个测区，荫石泄洪涵1个测区，管理房1个测区，柴油机房1个测区，检测结果均满足规范规程及设计要求。

（3）牛牯岭水库：外观尺寸校核检测项目包括坝后坡排水沟、溢洪道、管理房、启闭机室、坝顶路，检测结果均满足规范及设计要求；断面尺寸复核共测6个测区，平整度、垂直度各10个测区，现浇混凝土强度采用回弹法检测，回弹法检测挑溢洪道箱涵1个测区，启闭机室1个测区，管理房1个测区，检测结果均满足规范规程及设计要求。

（4）石盘仔水库：外观尺寸校核检测项目包括坝后坡排水沟、溢洪道、防浪墙，检测结果均满足规范及设计要求；断面尺寸复核共测4个测区，平整度、垂直度各10个测区，现浇混凝土强度采用回弹法检测，回弹法检测挑溢洪道箱涵1个测区，防浪墙1个测区，检测结果均满足规范规程及设计要求。

（5）象地水库：外观尺寸校核检测项目包括坝后坡排水沟、溢洪道、管理房、启闭机室，检测结果均满足规范及设计要求；断面尺寸复核共测8个测区，平整度、垂直度各10个测区，现浇混凝土强度采用回弹法检测，回弹法检测挑溢洪道箱涵1个测区，启闭机室1个测区，管理房1个测区，检测结果均满足规范规程及设计要求。

（五）合同工程质量等级评定意见

本合同工程共5个单位工程，25个分部工程，分部工程全部合格；621个单元工程，合格率100%，其中优良单元工程169个，单元工程优良率27.2%。分部工程经验收工程质量全部合格；原材料及中间产品质量合格；工程外观质量得分率为75.6%，达到合格工程的评定标准；施工质量检验资料基本齐全，符合档案规定要求，施工中未发生过质量事故。按照设计图纸和《水利水电工程施工质量验收评定标准—土石方工程》SL631-2012、《水利水电工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》SL632-2012、《水利水电单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》SL634-2012、《土坝坝体灌浆技术规范》SL564-2014、《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014、《堤防工程施工规范》SL260-2014、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007、《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008等相关规范的规定，认定本合同工程质量等级为**合格**。

五、历次验收遗留问题及处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

按有关现行的规程、规范、设计文件及相关运行管理制度要求进行运行管理，加强安全监测和养护维修工作，确保工程安全运行。

八、结论

1、本合同范围内的工程项目已按合同约定全部完成，工程建成后即刻投入运行；工程经运行总体情况正常，能按批准的设计标准正常运行及发挥效益。

2、施工现场已清理完毕；

3、工程档案资料已按要求整理完毕，符合相关档案规定要求；

4、本合同工程质量等级为**合格**；

5、历次验收没有遗留问题；

6、工程完工结算已基本完成，并按规定程序上报审核；

7、同意本合同工程通过完工验收，并交付投入运行管理使用。

九、保留意见：

无

十、合同完工验收工作组成员签字表

（另表，附后）

2022年度潮南区老虎岩水库等5宗水库除险加固工程设计采购施工总承包

合同完工验收工作组成员签字表

验收组	姓　名	单位名称（全称）	职务或职称	签　字
组长	吴松年	潮州市水利工程建设管理服务中心		
副组长	何理平	福建安华发展有限公司		
成员	郑少勇	韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司		
	陈宗强	韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司		
	王桂君	潮州市绿洲生态建设集团有限公司		
	罗加强	建云中心		
	陈晓旺	潮州市绿洲生态建设集团有限公司		
	吴少雄	饶平县海山农业水利服务中心		
	王永九	饶平县海山农业水利服务中心		

三、履约评价

附件 3：企业近 5 年同类工程履约评价

投标人：深圳市华胜建设集团有限公司

序号	工程名称	建设单位	评价等级	履约评价时间
1	海丰县南斜湖水库除险加固工程	海丰县大湖镇人民政府民政府	良好	2025.3.6
2	汕尾市城区东径门水库除险加固工程	汕尾市城区水利工程建设服务中心	优秀	2025.2.25
3	新塘排水渠暗涵段老旧挡墙治理工程	深圳市龙华区观澜街道办事处	优秀	2022.10.28
4	光明小镇 2023 年基本农田复耕整改项目	华侨城光明欢乐田园(深圳)生态文旅投资有限公司	优秀	2023.7.27
5	汕尾市城区芦列坑水库除险加固工	汕尾市城区水利工程建设服务中心	良好	2022.6.20

【履约评价 1】海丰县南斜湖水库除险加固工程

履约评价情况反馈表

（评价单位）名称	海丰县大湖镇人民政府		履约单位	深圳市华胜建设集团有限公司	
企业资质	市政公用工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、特种工程（结构补强）不分等级				
法定代表人及联系方式	林志博/13691799101		项目负责人及联系方式	许界生/13068911278	
企业地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘阳光花园 1 栋半地下 122				
工程名称	海丰县南斜湖水库除险加固工程		资金来源	中央国债资金	
工程地点	海丰县大湖镇		工程合同价	1000.125116 万元	
合同开工日期	2022 年 1 月 20 日	合同竣工日期	2023 年 1 月 19 日	合同工期	365 天
实际开工日期	2022 年 1 月 20 日	实际竣工日期	2022 年 11 月 28 日	实际工期	312 天

履约评价分项得分

分项内容	得分
1. 机械人员配备（0-12）	11
2. 技术经济实力（0-17）	15
3. 施工过程管理（0-47）	45
4. 进度控制（0-10）	9
5. 配合与服务（0-14）	12
6. 直接判定为不合格的情形	、
合计	92
备注：	

评价单位对该企业履约表现的总体评价：

[illegible]

评价单位公章：

日期：2023 年 3 月 6 日

评价等级	优秀□	良好☑	较好□	一般□	差□

说明：履约情况分为：优秀、良好、较好、一般、差，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明情况。

全宗号	分类号	案卷号	件 号
HS	03	0206	0106

合同编号：HS-2022-01001

标 准 施 工 合 同

工程名称：海丰县南斜湖水库除险加固工程

工程地点：海丰县大湖镇

发 包 人：海丰县大湖镇人民政府

承 包 人：深圳市华胜建设集团有限公司

日　　期：2022 年 1 月

第一节　合同协议书

海丰县大湖镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 海丰县南斜湖水库除险加固工程（项目名称），已接受中标人 深圳市华胜建设集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工承包。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）招标文件（另册）；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（7）图纸（另册）；

（8）已标价工程量清单（另册）；

（9）其他合同文件（如有）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟万零壹仟贰佰伍拾壹元壹角陆分；

（小写）¥10001251.16 元。

4. 合同形式： 单价合同 。

5. 计划开工日期：_____年____月____日；（最终以监理单位开工令的开工日期为准）工期：12 个月。

6. 承包人项目经理： **许界生** 。

7. 工程质量符合 符合设计要求和水利部颁布的《水利水电工程施工质量检验与评定规程》及广东省水利厅颁布的有关规范、规定合格或以上 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 **捌** 份，合同双方各执 **肆** 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 签订时间：2022年01月14日

发包人：海丰县大湖镇人民政府	**承包人：**深圳市华胜建设集团有限公司
（盖章）	（盖章）
法定代表人或授权代表：	**法定代表人或授权代表：**
单位地址：广东省汕尾市海丰县大湖镇大湖圩内	**单位地址：**深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店5ABGH
邮政编码：516434	**邮政编码：**518131
电　　话：0660-6748118	**电　　话：**0755-23739850
传　　真：0660-6748118	**传　　真：**0755-23739850
邮　　箱：\	**邮　　箱：**\
开户银行：	**开户银行：**中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行
帐　　号：	**帐　　号：**44250100008600000736

【履约评价 2】汕尾市城区东径门水库除险加固工程

履约评价情况反馈表

（评价单位）名称	汕尾市城区水利工程建设服务中心		履约单位	深圳市华胜建设集团有限公司	
企业资质	市政公用工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、钢结构工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、特种工程（结构补强）不分等级				
法定代表人及联系方式	林志博/13691799101		项目负责人及联系方式	李景生/15919992965	
企业地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘阳光花园 1 栋半地下 122				
工程名称	汕尾市城区东径门水库除险加固工程		资金来源	区财政局统筹安排解决	
工程地点	汕尾市城区马宫街道东径门水库		工程合同价	452.079553 万元	
合同开工日期	2023 年 8 月 20 日	合同竣工日期	2024 年 8 月 14 日	合同工期	360 天
实际开工日期	2023 年 8 月 20 日	实际竣工日期	2023 年 12 月 25 日	实际工期	127 天

履约评价分项得分	
分项内容	得分
1. 机械人员配备（0-12）	10
2. 技术经济实力（0-17）	16
3. 施工过程管理（0-47）	44
4. 进度控制（0-10）	10
5. 配合与服务（0-14）	13
6. 直接判定为不合格的情形	/
合计	93
备注：	

评价单位对该企业履约表现的总体评价：优秀

评价单位公章：

日期：2023 年 2 月 23 日

评价等级	优秀☑	良好☐	较好☐	一般☐	差☐

说明：履约情况分为：优秀、良好、较好、一般、差，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明情况。

全宗号	分类号	案卷号	件 号
HS	03	0207	09

招标编号：SWJG2023-0053001

合同编号：SWCQ-202308-02

标 准 施 工 合 同

工程名称：汕尾市城区东径门水库除险加固工程

工程地点：汕尾市城区马宫街道东径门水库

发 包 人：汕尾市城区水利工程建设服务中心

承 包 人：深圳市华胜建设集团有限公司

日　　期：2023 年 8 月

第一节　合同协议书

汕尾市城区水利工程建设服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施汕尾市城区东径门水库除险加固工程（项目名称），已接受中标人 深圳市华胜建设集团有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工承包。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价（含税）：人民币（大写）肆佰伍拾贰万零柒佰玖拾伍元伍角叁分；（小写）¥ 4520795.53 元（最终以财政审核工程量按实结算为准）。

4. 合同形式： 单价合同 。

5. 计划开工日期：2023 年 8 月 20 日；

计划竣工日期： 2024 年 8 月 14 日；工期：360 日历天，以监理单位开工令的开工日期为准。

6. 承包人项目经理： 李景生，联系电话：15919992965 。（提示：空格内容注意填写。）

7. 工程质量符合 **设计要求和水利部颁布的《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格或以上** 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 本协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 汕尾市城区水利工程建设服务中心

（盖章）

法定代表人或授权代表：

单位地址： 汕尾市区通港中路城区直属机关办公大楼二楼

邮政编码： 516600

电　　话： 0660－3205506

传　　真： 0660－3338444

邮　　箱： swcqjsfwzx@163.com

开户银行： 汕尾农村商业银行股份有限公司城区支行营业部

帐　　号： 8002 0000 0033 62243

承包人： 深圳市华胜建设集团有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表：

单位地址： 深圳市宝安区沙井街道步涌社区村前大道 49 号四层

邮政编码： 518131

电　　话： 0755-23739850

传　　真： 0755-23739850

邮　　箱： /

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

帐　　号： 44250100008600000736

签订时间：2023 年 8 月 16 日

【履约评价 3】新塘排水渠暗涵段老旧挡墙治理工程

建设工程承包商（施工）履约评价报告书

招标人（评价单位）	深圳市龙华区观澜街道办事处		评价期限	2020 年 11 月 18 日至2021年 11月 22日	
承包商名称	深圳市华胜建设集团有限公司		承包商资质	水利水电工程施工总承包二级	
法定代表人及联系方式	林志博 13991799101		项目负责人及联系方式	汪春燕/0755-23739850	
企业地址	深圳市宝安区沙井街道步涌社区村前大道 49 号四层				
工程名称	新塘排水渠暗涵段老旧挡墙治理工程		承包范围	土方开挖、锚喷支护、微型桩、新建 DN600 截污管、两侧挡墙加固、新建两侧挡墙、路面恢复、苗木种植等。	
工程地址	深圳市龙华区观澜街道		工程合同价	714.488166 万元	
合同开工日期	2020.11.01	合同竣工日期	2021.03.31	合同总工期	210 天
实际开工日期	2020.11.18	实际竣工日期	2021.11.22	实际总工期	370 天

履约评价分项得分		
分项内容	满分分值	得分
一、机构人员配备	0-12	10
二、技术经济实力	0-17	15
三、工程实施过程管理	0-47	45
四、工期控制	0-10	9
五、协调配合与服务	0-14	13
六、直接判定为不合格的情形	/	
合计		92

备注：

招标人对该承包商履约表现的总体评价：

优秀

2022.10.28

（建设单位公章）

评价等级	P优秀 □良好 □合格 □不合格

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

副本

工程名称：新塘排水渠暗涵段老旧挡墙治理工程

工程地点：深圳市龙华区观澜街道

发 包 人：深圳市龙华区观澜街道办事处

承 包 人：深圳市华胜建设工程有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市龙华区观澜街道办事处

承包人(全称)：深圳市华胜建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：新塘排水渠暗涵段老旧挡墙治理工程

工程地点：深圳市龙华区观澜街道

工程规模及特征：新塘排水渠暗涵段老旧挡墙治理工程位于观澜街道大富路东侧原大富工业园停车场物流园内，现状暗涵长约 120 米，截面为 6.5 米×3.3 米，埋深约 7.7 米~12.7 米，暗涵壁为浆砌石，顶板为钢筋砼板。项目通过清运暗涵上方覆土，拆除暗涵顶板，新建 U 型槽明渠并加固渠道两岸边坡的方式进行治理，具体采用“微型桩+扶壁式钢筋砼挡土板+明渠+悬臂式钢筋砼挡墙+排水沟”的方式加固渠道两侧，以及对左岸开挖形成的临时边坡采用“放坡+挂网喷砼+土钉”，右岸临时边坡采用“放坡+挂网喷砼”的方式进行加固治理。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；　其他 / %。

二、工程承包范围

1、本次招标范围为:新塘排水渠暗涵段老旧挡墙治理工程施工图纸中的所有施工内容、《工程量清单》包含的全部内容；承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须无条件接受发包人提出的设计变更的要求，并按设计变更调整施工范围及内容。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打 √，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d

□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____ ）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土　□型钢混凝土 □其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____ ）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程　（户数：_____；庭院管：_____ 米）		

3.二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　□其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□其它_____ ）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____ ）；				
□其它：				

4.其他工程

_____

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 11 月 01 日（以监理单位开工令为准）；

主体工程计划完工日期：2021 年 03 月 31 日；

计划竣工日期：2021 年 05 月 30 日；

合同总工期 210 天。

四、质量标准

本工程质量标准：必须符合有关规范及标准要求，质量达到国家工程质量验收合格标准，质量不合格必须返工直至达到合格标准，返工费用由乙方负担，由此给甲方造成的不便和损失乙方也需承担赔偿责任。

五、签约合同价

人民币（大写）柒佰壹拾肆万肆仟捌佰捌拾壹元陆角陆分(¥ 7144881.66 元)；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾壹万叁仟贰佰玖拾肆元肆角捌分(¥ 213294.48 元)；

⑵暂列金额：/

人民币（大写）零 (¥ 0 元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020年10月28日；

订立地点：深圳市龙华区观澜街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖双方公章后成立。

本合同一式贰份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执壹份，合同副本份数一式壹拾陆份，其中发包人：拾叁份，承包人：叁份。

（以下无正文）

发包人：（公章）深圳市龙华区观澜街道办事处

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）深圳市华胜建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：MA5ECW0G2

地址：深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区民乐酒店 5ABGH

邮政编码：518131

法定代表人：林志博

委托代理人：/

电话：0755-23739850

传真：0755-23739850

电子信箱：szshsjs@163.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账号：44250100008600000736

【履约评价 4】光明小镇 2023 年基本农田复耕整改项目

履约评价情况反馈表

建设单位：华侨城光明欢乐田园（深圳）生态文旅投资有限公司

联系人及电话：陈永峰、13713872822

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td>光明小镇2023年基本农田复耕整改项目</td><td>企业资质</td><td>水利水电工程施工总承包二级</td></tr>
<tr><td colspan="3">承包商名称</td><td>深圳市华胜建设集团有限公司</td><td>项目负责人及联系方式</td><td>赵利钦、13535036038</td></tr>
<tr><td colspan="3">中标金额</td><td>32.029077 万元</td><td>合同履约时间</td><td>2023 年 6 月 16 日至 2023 年 7 月 15 日</td></tr>
<tr><td rowspan="8">履约情况评价</td><td colspan="2">总体评价</td><td colspan="3">☑优□良□中□差</td></tr>
<tr><td rowspan="7">分项评价</td><td>质量方面</td><td colspan="3">☑优□良□中□差</td></tr>
<tr><td>价格方面</td><td colspan="3">☑优□良□中□差</td></tr>
<tr><td>服务方面</td><td colspan="3">☑优□良□中□差</td></tr>
<tr><td>时间方面</td><td colspan="3">☑优□良□中□差</td></tr>
<tr><td>环境保护</td><td colspan="3">☑优□良□中□差</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3">评价内容为：
评价等级为：☑优□良□中□差</td></tr>
<tr><td colspan="3">具体情况说明</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td colspan="3">建设单位意见（公章）</td><td colspan="3">陈永峰
（加盖单位公章）
日期：2023年7月27日</td></tr>
</table>

说明：

履约情况分为优秀、良好、合格、不合格，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明有关情况。

【履约评价 5】汕尾市城区芦列坑水库除险加固工

履约评价情况反馈表

（评价单位）名称	汕尾市城区水利工程建设服务中心		履约单位	深圳市华胜建设集团有限公司	
企业资质	水利水电工程施工总承包二级				
法定代表人及联系方式	林志博/13691799101		项目负责人及联系方式	黄玉辉/18823990072	
企业地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘阳光花园 1 栋半地下 122				
工程名称	汕尾市城区芦列坑水库除险加固工程		资金来源	上级补助、县财政统筹解决	
工程地点	汕尾市城区凤山街道芦列坑村委西北面		工程合同价	577.534941 万元	
合同开工日期	2021 年 7 月 18 日	合同竣工日期	2022 年 4 月 14 日	合同工期	270 天
实际开工日期	2021 年 7 月 20 日	实际竣工日期	2022 年 5 月 29 日	实际工期	313 天

履约评价分项得分	
分项内容	得分
1. 机械人员配备（0-12）	10
2. 技术经济实力（0-17）	15
3. 施工过程管理（0-47）	45
4. 进度控制（0-10）	9
5. 配合与服务（0-14）	12
6. 直接判定为不合格的情形	/
合计	91
备注：	

评价单位对该企业履约表现的总体评价：良好

评价单位公章：

日期：2022 年 6 月 20 日

评价等级	优秀□	良好☑	较好□	一般□	差□

说明：履约情况分为：优秀、良好、较好、一般、差，请首先在对应的类别前打“√”，然后在“具体情况”一栏详细说明情况。

四、项目团队人员配置情况

项目管理班子配备情况							
序号	职务	姓名	职称	资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	朱超	/	一级注册建造师证书	一级	粤1442021202202901	水利水电工程
2	技术负责人	黄利明	高级工程师	职称证	高级	ZGD50055947	水利水电
3	质量负责人	林名通	工程师	岗位证/职称证	中级	SGL20194401645/220068537	水利水电工程/道路与桥梁隧道工程
4	安全负责人	蔡静燕	工程师	安全生产考核C证/岗位证/职称证	中级	粤水安C20180000188/SGL20194400210/12021900	风景园林工程
5	商务负责人	张蓓蓓	/	一级造价工程师注册证书	一级	建[造]13221151015998	水利工程
6	安全员	赵晓茵	/	安全生产考核合格证书C证	/	粤水安C20240000593	水利水电工程
7	资料员	林晓玲	/	岗位证	/	SGL20184400650	水利水电工程
8	造价员	李景智	助理工程师	职称证/造价工程师注册证书	二级	2403006209174/建[造]21234400011525	土木建筑工程
9	材料员	郭成伟	/	岗位证	/	SGL20204400318	水利水电工程
10	施工员	李景生	/	岗位证	/	SGL20184400648	土木工程
11	质量员	王捷帆	/	岗位证	/	SGL20184400679	水利水电工程
12	劳务员	林楚香	/	岗位证	/	0915879202505000863	建筑工程施工
13	水利工程师	王泽涛	工程师	职称证	中级	鲁211100233300505	水利水电工程施工
14	水利工程师	王征	工程师	职称证	中级	甘职中资字:14060511 号	水利水电
15	测量工程师	王晓	工程师	职称证	中级	C01047120900120	城建测量
16	管道工程师	黄仕敏	工程师	职称证	中级	2118003005906	城市燃气施工

17	电力工程师	谢涛	工程师	职称证	中级	粤中职证字第1820003005606号	电力工程
18	抢险人员1	余刚	/	/	/	/	/
19	抢险人员2	周伟科	/	/	/	/	/
20	抢险人员3	黄文标	/	/	/	/	/
21	抢险人员4	黄玉辉	/	/	/	/	/
22	抢险人员5	江龙	/	/	/	/	/
23	抢险人员6	林飞奇	/	/	/	/	/
24	抢险人员7	李木川	/	/	/	/	/
25	抢险人员8	林卓宏	/	/	/	/	/
26	抢险人员9	彭佳妮	/	/	/	/	/
27	抢险人员10	林子健	/	/	/	/	/

注:

1、 投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、资料员、造价员、材料员、施工员等专业技术人员。

2、 提供相关人员学历、不少于三个月的社保证明、职称证、注册证等证明文件。

(1)项目经理--朱超

使用有效期：2026年04月02日
-2026年09月29日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：朱超

性　　别：男

出生日期：1991年07月08日

注册编号：粤1442021202202901

聘用企业：深圳市华胜建设集团有限公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2024-02-02至2027-02-01)
建筑工程(有效期：2025-01-14至2028-01-13)
市政公用工程(有效期：2025-01-23至2028-01-22)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

朱超

个人签名：朱超

签名日期：2026.4.2

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2022年03月25日

水利水电工程施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书



姓　　名： 朱超

性　　别： 男

企业名称： 深圳市华胜建设集团有限公司

职　　务： 项目经理

技术职称： 无

证书编号： 粤水安B20230000225

首次发证日期： 2023年3月28日

有 效 期： 2026年3月28日　至　2029年3月27日

考核发证单位：（盖章）

2026年1月26日

普通高等学校



毕业证书

学生 朱超 性别 男，一九九一年 七 月 八 日生，于二〇〇九年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 材料化学 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西理工大学

校（院）长：叶仁荪

证书编号：10407120130500898

二〇一三年 七 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱超　　社保电脑号：635934679　　身份证号码：362429199107085315　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32edc9b36 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(2)项目技术负责人--黄利明



资格证书
Qualification Certificate

北京市高级专业技术

资格证书

Qualification Certificate of Senior Speciality and Technology in Beijing

Approved by Beijing Municipal Bureau of Human Resources and Social Security



经北京市高级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备高级专业技术资格。

Approved by Beijing Senior Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the senior specialized technique qualification.

姓　　名 *Full Name*　黄利明

性　　别 *Sex*　男

出生日期 *Date of Birth*　1974年10月

证书编号 *Certificate No.*　ZGD50055947

资格名称 *Qualification*　高级工程师

专　　业 *Speciality*　水利水电

授予时间 *Date of Conferment*　2018年9月27日

二〇一八年九月



西安交通大学

毕业证书

学生 黄利明 性别 男，一九七四年 十 月 十二 日生，于 二〇一七年 九 月至 二〇二〇年 一 月在本校网络教育学院 土木工程 专业 高中起点专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安交通大学 校 长：

证书编号：106987202006014626

二〇二〇年 一月 八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄利明　　社保电脑号：646282129　　身份证号码：440524197410126338　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		294.84		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32eec7cdv ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月26日

(3)质量负责人—林名通

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：林名通

身份证号：440509198712231214

证书编号：SGL20194401645

岗位名称及批准日期：　质检员　2019年09月27日

当前状态：正常

工作单位：深圳市华胜建设集团有限公司

有效期至：2029年01月13日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会证书专用章

更新日期：2026年01月13日



湖南省人力资源和社会保障厅

编号：NO. 220068537

姓　　名：林名通

性　　别：男

身份证号：440509198712231214

职称名称：工程师

专业类别：道路与桥梁隧道工程

备案日期：2022年8月23日

工作单位：湖南赛腾建筑工程有限公司

系统编码：B08221000000000033

成人高等教育

毕业证书



学生　林名通　性别 男，一九八七年　十二　月二十三日生，于二〇一四年　三　月至二〇一七年　六　月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东石油化工学院　　校（院）长：

批准文号：教发函[2010]76号

证书编号：116565201705001392

二〇一七年　六　月十六　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林名通　　社保电脑号：638195694　　身份证号码：440509198712231214　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee3dc0q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年01月26日

(4)安全负责人--蔡静燕

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名： 蔡静燕

性　　别： 女

企业名称： 深圳市华胜建设集团有限公司

职　　务： 主管

技术职称： 工程师

证书编号： 粤水安C20180000188

首次发证日期： 2018年12月8日

有 效 期： 2024年12月8日 至 2027年12月7日

考核发证单位：(盖章)

2024年10月9日

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：蔡静燕

身份证号：440582198810306387

证书编号：SGL20194400210

岗位名称及批准日期：　安全员　2019年02月22日

当前状态：正常

工作单位：深圳市华胜建设集团有限公司

有效期至：2029年01月13日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年01月13日

江西省非国有企业专业技术

资 格 证 书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：№ 12021900



姓　　名：蔡静燕

身份证号：440582198810306387

资格名称：非国企工程师

专业名称：风景园林工程

批准日期：2013年12月13日

批复文件：宜市职称资格字〔2013〕10号

签发单位盖章：

签发日期：2013 年 12 月 20 日

工作单位：高安市人才交流中心

非国有管理号：非国企中字0246003902

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡静燕　　社保电脑号：614220400　　身份证号码：440582198810306387　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	07	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	08	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	09	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	10	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	11	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2025	12	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	01	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	02	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	03	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	04	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	05	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
2026	06	20097363	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	72.0	8000	64.0	16.0
合计				17680.0	8320.0			5680.0	2080.0			520.0		936.0		832.0	208.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ef869dm ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(5)商务负责人--张蓓蓓

中华人民共和国一级造价工程师
注册证书

姓　　名：张蓓蓓

性　　别：女

身份证件号码：510282198308307 52X

专　　业：水利工程

聘用单位：深圳市华胜建设集团有限公司

证书编号：建[造]13221151015998

有 效 期：2026年5月19日 至 2030年5月18日



中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）注册专用章

个人签名：张蓓蓓

发证日期：2026年5月19日

招投标 有效期至2027年04月15日

成人高等教育

毕业证书



学生 **张蓓蓓** 性别 **女**， 一九八三 年 八 月 三十 日生，于 二0一二 年 一 月至 二0一四 年 七 月在本校 **工程管理** 专业 **业余** 学习，修完 **专升本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**广东工业大学** 校（院）长：

批准文号：**(85)教高三字003号**

证书编号：**118455201405200311**

二0一四 年 **七** 月 **十五** 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张蓓蓓　　社保电脑号：810167295　　身份证号码：51028219830830752X　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32f0796f6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(6)安全员—赵晓茵

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名： 赵晓茵

性　　别： 女

企业名称： 深圳市华胜建设集团有限公司

职　　务： 安全员

技术职称： 无

证书编号： 粤水安C20240000593

首次发证日期： 2024年9月18日

有 效 期： 2024年9月18日　至　2027年9月17日

考核发证单位：(盖章)

2024年9月18日

普通高等学校



毕业证书

学生 赵晓茵 性别女，二〇〇一年 一 月 十五 日生，于二〇一九年 九 月至二〇二二 年 六 月在本校 电子信息工程技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工贸职业技术学院 校 长：

证书编号：129591202206005234

二〇二二 年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵晓茵　　社保电脑号：805723332　　身份证号码：440513200101152423　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2025	07	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2025	08	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2025	09	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2025	10	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2025	11	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2025	12	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	01	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	02	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	03	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	04	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	05	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	06	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		374.4		332.8	83.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee5e248 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(7)资料员—林晓玲

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：林晓玲

身份证号：440582199311086644

证书编号：SGL20184400650

岗位名称及批准日期：　资料员　2018年04月27日
安全员　2019年02月21日

当前状态：正常

工作单位：深圳市华胜建设集团有限公司

有效期至：2027年06月17日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2024年06月17日

普通高等学校



毕业证书

学生　林晓玲　性别 女，一九九三年 十一月 八 日生，于 二0一二 年 十月至 二0一五 年 六 月在本校　工商企业管理(人力资源管理)　专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广东职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：127361201506002368

二0一五 年 六 月二十七日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林晓玲　　社保电脑号：646281939　　身份证号码：440582199311086644　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		409.5		364.0	91.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32efc82c2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年07月26日

(8)造价员--李景智

使用有效期：2026年05月06日-2026年11月02日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer



姓　　名：李景智

性　　别：男

出生日期：1998年09月13日

专　　业：土木建筑工程

证书编号：建[造]21234400011525

有 效 期：2023年08月16日-2027年08月15日

聘用单位：深圳市华胜建设集团有限公司

个人签名：李景智

签名日期：2026.5.6

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章

发证日期：2023 年 08 月 16 日

广东省职称证书



姓　　名：李景智

身份证号：440513199809132414

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006209174

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

高等教育自学考试

毕业证书



姓　　名：李景智

身份证号：440513199809132414

证书编号：65441302192001074

参加　工程造价　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2021 年 06 月 30 日

高等院校

2021 年 06 月 30 日

No.01- 2107565692

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李景智　　社保电脑号：800699523　　身份证号码：440513199809132414　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee5c995 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月26日

(9)材料员--郭成伟

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：郭成伟

身份证号：23102519801020462X

证书编号：SGL20204400318

岗位名称及批准日期：　材料员　2020年03月01日

当前状态：正常

工作单位：深圳市华胜建设集团有限公司

有效期至：2029年07月02日


实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年07月02日

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02962712

学生 郭成伟 性别 女，

一九八〇 年 十 月二十日生，于一九九九 年

九 月至 二〇〇三 年 七 月在本校

建筑环境与设备工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：刘之扬印

校 名：大庆石油学院

二〇〇三 年 七 月 二 日

学校编号：10220120030500712

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭成伟　　社保电脑号：603971950　　身份证号码：231025198010204620X　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ed7d55h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年04月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(10)施工员—李景生

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：李景生

身份证号：440513199504012411

证书编号：SGL20184400648

岗位名称及批准日期：　施工员　2018年04月27日
安全员　2019年02月21日

当前状态：正常

工作单位：深圳市华胜建设集团有限公司

有效期至：2027年06月17日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会证书专用章

更新日期：2024年06月17日

223

成人高等教育

毕业证书



学生　李景生　性别男，一九九五年　四　月　一　日生，于二〇二一年　三　月至二〇二三年　七　月在本校　土木工程　专业　函授　学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：伸恺农业工程学院　　校（院）长：廖明

批准文号：（84）农教字第51号

证书编号：113475202305003706

二〇二三年　七　月　一　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李景生　　社保电脑号：643607607　　身份证号码：440513199504012411　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	07	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	08	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	09	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	10	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	11	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	12	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	01	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	02	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	03	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	04	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	05	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	06	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
合计				13260.0	6240.0			4778.27	1749.86			437.53		702.0		624.0	156.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee41b8d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月26日

(11)质量员—王捷帆

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：王捷帆

身份证号：445281199601040101

证书编号：SGL20184400679

岗位名称及批准日期：　质检员　2018年05月04日

当前状态：正常

工作单位：深圳市华胜建设集团有限公司

有效期至：2027年06月17日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会证书专用章

更新日期：2024年06月17日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王捷帆　　社保电脑号：645605256　　身份证号码：445281199601040101　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		351.0		312.0	78.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32f03427w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(12)劳务员--林楚香

依据中华人民共和国《劳动法》和《职业教育法》按照广东省建协职业技能鉴定中心相关行业领域从业人员职业课程继续教育和测评标准，经教育评估，成绩合格。

特发此证。

In accordance with the labor law and the law of the People's Republic of China on vocational education, and in accordance with the standards for vocational cos and assessment of practitioners in the relevant industries of the vocational skills assessment center of the Guangdong Provincial Construction Association, the Continuing education has passed the educational assessment. I hereby certify that.

建设行业工程机械专业人员
合格证书

Housing and Urban-Rural Construction
Professional Skills Certificate

广东省建协职业技能鉴定中心



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920250500863
Certificate No.

注册编号：091587920255000863
Registration No.

姓　名：林楚香
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：440582199508026362
ID No.

职业工种：劳资专管员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2025年5月6日
Issued Date

备　注

Note

证书真伪
查询验证

www.gdzjx.org.cn

继续教育学习
学时证明与档案下载

www.gdja.org.cn

证书使用说明

1、本证书是持证人自愿参加本中心相关职业课程继续教育和测评成绩合格的证明，仅作为用人单位查验人员继续教育情况的参考依据。

2、本证书各项填写内容严禁涂改，由广东省建协职业技能鉴定中心验印有效。

3、本证书不可替代依法准入类职业和特种作业证书上岗使用。仍需考取国家规定的职（执）业资格证书后方可上岗。

4、证书有效期六年，每三年需完成一次继续教育，继续教育平台的学习资源，对本中心学员免费开放，学员登陆默认帐号为身份证号，密码为身份证后6位。学时证明与学习档案，学员根据需要可自行下载打印。

5、证书反诈、举报电话:400-8069-586

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林楚香　　社保电脑号：802817520　　身份证号码：440582199508026362　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32efd7a66 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年07月26日

(13)水利工程师--王泽涛

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：王泽涛

性　　别：男

从事专业：水利水电工程施工

系列（专业）名称：水利工程

资格名称：工程师

评审时间：2021年12月23日

评审委员会：日照市东港区工程技术职务资格中级评审委员会

身份证号：370102197811013352

证书编号：鲁211100233300505

公布文号：东人社字〔2021〕88 号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：RNH1STJV

核准公布部门（章）

公布时间：2021年12月31日

成人高等教育

毕业证书



学生　王泽涛　性别　男，一九七八　年　十一　月　一　日生，于　二〇一九　年　三　月至　二〇二一　年　七　月在本校　测绘工程　专业　函授　学习，修完　专升本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：辽宁工程技术大学　校（院）长：

批准文号：（83）教成字002号

证书编号：101475202105070460

二〇二一　年　七　月　十五　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王泽涛　　社保电脑号：818480132　　身份证号码：370102197811013352　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				6112.0	3056.0			807.46	269.18			269.18		181.44		161.28	40.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32eddd4c7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月26日

社保费缴纳清单 证明专用章


(14)水利工程师--王征



本证书由甘肃省人力资源和社会保障厅批准和颁发，它表明持证人通过相应专业技术职务任职资格评审委员会评审

甘肃省人力资源和社会保障厅

编号甘职中资字：14060511 号



持证人签名：_____

姓　　名　王征

性　　别　男

出生年月　1968.10

出生地点　四川省

资格名称　水利水电

资格级别　工程师

评审时间　2014-06-16

评委会名称　平凉市工程系列中级职务资格评审委员会

甘肃省职称改革办公室

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王征　　社保电脑号：610897266　　身份证号码：230103196810021650　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	07	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	08	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	09	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	10	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	11	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2025	12	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	500.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	01	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	02	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	03	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	04	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	05	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
2026	06	20097363	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	90.0	10000	80.0	20.0
合计				22100.0	10400.0			7100.0	2600.0			650.0		1170.0		1040.0	260.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ed7b174 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(15)测量工程师—王晓

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省专业技术人员
任职资格证书
（中级）

河南省人力资源和社会保障厅

编号：No 0179018

从事专业 Speciality：城建(城建（测量）)

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：郑州市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2012.12

发证单位 Issuing Authority：郑州市人民政府

文件号：郑人社职称[2013]1号



姓名 Full Name：王晓　性别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1975.06　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：郑州宏鑫建筑工程有限公司

证书编号 Credentials No.：C010471209001 20

2013 年 2 月 19 日

成人高等教育

毕业证书



学生 王晓 性别 男，一九七五 年 六 月 八 日生，于二〇一一年 三 月至二〇一三 年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：郑州大学

校（院）长：刘炯天

批准文号：[83]教成[2]-002-*

证书编号：10459520130570180S

二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王晓　　社保电脑号：814389824　　身份证号码：412326197506086658　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee0219d ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(16)管道工程师--黄仕敏

广东省职称证书



姓　　名：黄仕敏

身份证号：440582198309306367

职称名称：工程师

专　　业：城市燃气施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月18日

评审组织：清远市建筑系列中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2118003005906

发证单位：清远市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年12月31日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

成人高等教育



毕业证书

学生 黄仕敏 性别 女，一九八三 年 九 月三十 日生，于 二〇二二 年 一 月至二〇二四 年 七 月在本校 给排水科学与工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：九江学院 校（院）长：

批准文号：赣教高处字〔2002〕

证书编号：118435202405703722

二〇二四 年 七 月 六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄仕敏　　社保电脑号：637135351　　身份证号码：440582198309306367　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	6730	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	6725	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				5682.25	2674.0			2758.37	941.9			235.51		158.76		141.12	35.28

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ef76931 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月26日

(17)电气工程师--谢涛



谢涛 于2017 年 11月，经 中山市电力工程技术工程师资格 评审委员会评审通过，具备 电力工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第 1820003005606号

发证机关：中山市人力资源和社会保障局

2018 年 03 月 06 日



普通高等学校

毕业证书

学生 谢涛 性别 男，一九八九年 九 月 四 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一一年 六月在本学院 机械设计制造及其自动化（输电线路工程） 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：三峡大学科技学院 院 长：吴佳正印

证书编号：132361201105001362

二〇一一 年 六 月 三十日

查询网址 http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢涛　　社保电脑号：618275520　　身份证号码：421022198909046611　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee0606k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(18)抢险人员 1—余刚

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：余刚　　社保电脑号：806047255　　身份证号码：411524198712046018　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32edf3aab ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(19)抢险人员 2—周伟科

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周伟科　　社保电脑号：611168076　　身份证号码：440582198010276319　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	07	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	08	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	09	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	10	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	11	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	12	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	01	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	02	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	03	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	04	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	05	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	06	20097363	6000.0	960.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
合计				12480.0	6240.0			4778.27	1749.86			437.53		702.0		624.0	156.0

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ef28742 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年01月26日

(20)抢险人员 3--黄文标

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄文标　　社保电脑号：624967142　　身份证号码：440524197005296632　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee955e4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(21)抢险人员 4—黄玉辉

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄玉辉　　社保电脑号：629712377　　身份证号码：431102198911066816　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee20017 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(22)抢险人员 5--江龙

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：江龙　　社保电脑号：606573714　　身份证号码：532701198011272412　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32f086632 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(23)抢险人员 6--林飞奇

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林飞奇　　社保电脑号：619580060　　身份证号码：440524196801246332　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee73256 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(24)抢险员人 7-李木川

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李木川　　社保电脑号：632378907　　身份证号码：440524196902216351　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			1312.46	437.53			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee74975 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

社保费缴纳清单 证明专用章

(25)抢险人员 8—林卓宏

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林卓宏　　社保电脑号：502380774　　身份证号码：440513200112252411　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	[illegible]	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2026	02	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				10504.64	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		294.84		262.08	65.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee60fd3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月26日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

(26)抢险人员 9--彭佳妮

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：彭佳妮　　社保电脑号：640475073　　身份证号码：430902199301100025　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	07	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	08	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	09	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	10	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	11	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	12	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	01	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	02	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	03	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	04	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	05	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2026	06	20097363	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	54.0	6000	48.0	12.0
合计				13260.0	6240.0			4778.27	1749.86			437.53		702.0		624.0	156.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ee1a59w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年01月26日

(27)抢险人员 10—林子健

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林子健　　社保电脑号：645947662　　身份证号码：440582197906256316　　页码：1

参保单位名称：深圳市华胜建设集团有限公司　　单位编号：20097363　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	20097363	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	20097363	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9886.72	4943.36			4778.27	1749.86			437.53		294.84		262.08	65.52

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cf32ef0b755 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
20097363	深圳市华胜建设集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月26日

五、企业服务承诺

企业服务承诺

致：深圳市龙岗排水有限公司

我方已仔细阅读并完全理解2026年龙岗区龙岗河、观澜河流域河道、水库、碧道设施维抢修工程（标段编号：2606-440307-04-05-700126001001）招标文件的全部内容，在此郑重承诺：

1、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起30日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定施工合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

2、我方保证在收到中标通知书后7日内，递交经贵方认可的履约担保，履约担保金额为中标价与最高投标限价或投标报价上限（无最高投标限价招标的）的差额，且不高于中标价的10%万元，否则，贵方可取消我方中标资格。

3、为确保施工安全，我方保证在签定施工合同7日后，提交施工作业范围内的市政基础设施管线防护措施，按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工费专款专用。

4、我方保证在150日内完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。

5、按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，我方保证在接到保修通知后2日内派人维修，直到达到合格的质量标准。

6、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价评定为合格及以下；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设、交通行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

投标人（单位公章）：深圳市华胜建设集团有限公司

单位地址：深圳市宝安区西乡街道流塘社区流塘阳光花园1栋半地下122

邮政编码：518102 电话：0755-23739850 传真：0755-23739850

2026年7月7日