

标段编号：2606-440300-04-01-900002001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程和坂田街道宝岗小学改扩建工程等2个项目声光电工程打包招标

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

日期：2026年07月13日

目录

一、 企业业绩情况 1

二、 项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况187

三、 项目管理机构设置及其他人员配备要求 253



一、企业业绩情况

年份	发包单位名称	项目名称	合同总额	开、竣工日期	在建或已完工	备注
2023	深圳市宝安区消防救援大队	广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援站等七个中队红门影剧院设施完善及配套工程采购项目	1498.03 万元	2023.6、2025.8	已完工	
2022	厦门市恒兴教育投资有限公司	厦门市华东师范大学希平双语学校多功能厅声光电系统工程	1041.76 万元	2022.3、2023.6	已完工	
2021	深圳市中医院	中医院光明院区会议中心多功能厅智能化音视频系统改造项目	1062 万元	2021.9、2021.12	已完工	
2024	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	深圳市信访局智能化系统项目	481.68 万元	2024.4、2025.3	已完工	
2024	深圳市桃源居教育基金会	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音视频系统工程	443.73 万元	2024.11、2025.8	已完工	
2021	中建科技集团深圳分公司	深圳市第十八高级中学多功能厅装饰装修及声光电专项工程	796.07 万元	2021.6、2021.7	已完工	
2025	深圳市龙岗区建筑工务署	龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统设备采购及安装	237.42 万元	2025.4	在建	
2024	深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司	沙井凤塘项目 03-07 地块天幕数字水帘及声光电工程	1012.0 万元	2024.8、2025.11	已完工	
2020	深圳国际交流学校	多功能报告厅声光电系统工程	780 万元	2020.6、2020.8	已完工	

工程名称：布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程和坂田街道宝岗小学改扩建工程等 2 个项目声光电工程打包招标——资信标

2026	电连技术股份有限公司	电连技术产业园项目多功能厅内精装及音视频设备采购与安装工程	425.98 万元	2026. 2	在建	
2024	深圳市水榭花都房地产有限公司	龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程音响设备及装修	230 万元	2024. 8、 2025. 4	已完工	
2023	海南京东智湾投资有限公司	海南三亚智湾酒店项目多功能厅 AV 系统工程	475.76 万元	2023. 8、 2025. 6	已完工	
2025	深圳市宝安区新桥街道办事处	新桥文化艺术中心升级改造工程（设备采购）	313.91 万元	2025. 5、 2025. 10	已完工	
2021	深圳市中医院	光明院区 390 人多功能厅音视频系统建设	412 万元	2021. 8 、 2021. 11	已完工	
2023	深圳市宝安区融媒体中心	宝安区融媒体中心建设项目全景声录音棚	309.68 万元	2023. 10 2024. 10	已完工	

后附证明材料



1. 广东省深圳市宝安区消防救援大队音视频设备配套工程采购项目

◆ 中标通知书



深圳市深水水务
咨询有限公司



中标通知书

公开 · 公平 · 公正 · 诚实 · 信用

编号 : 2023052501

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市深水水务咨询有限公司受深圳市宝安区消防救援大队委托,就“广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目(招标项目编号:SSZX2023-107)”采用公开招标的采购方式进行采购。根据评审委员会的评审结论,采购单位确认贵公司为本项目的中标供应商,详列如下:

采购单位	深圳市宝安区消防救援大队		
标的名称	广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目	中标数量	1 批
标的金额	预算金额	中标金额	
	人民币壹仟伍佰贰拾贰万肆仟陆佰玖拾元柒角整 (¥15,224,690.70)	人民币壹仟肆佰玖拾捌万零贰佰柒拾陆元壹角伍分 (¥14,980,276.15)	
合同履行期限	签订合同后 60 天内交货并安装完成系统调试完毕交付采购人,交货期是指调试验收完成并交付使用日期。		
合同签订事宜	请中标单位凭此《中标通知书》原件,于三十日内按照招标文件和中标供应商的投标文件与采购单位签订合同。		
联系方式	采购单位:深圳市宝安区消防救援大队	管 工	0755-85292824
	中标单位:深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	林建曹	0755-25580011
	代理机构:深圳市深水水务咨询有限公司	庄晓琴	0755-25165821
		刁杰辉	18707551546

采购代理机构(盖章):


法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):


抄送:深圳市宝安区消防救援大队

2023 年 05 月 25 日

公司地址 : 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401
邮 编 : 518003 电 话 : 0755-29395688-8000 网 址 : <http://www.szsszx.com/>

**方圆安恒利**

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话: 0755-25580011 邮箱: fyahl@aecsz.cn

3

◆ 合同关键页扫描件

深圳市宝安区消防救援大队广东省深圳市
宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援
站等七个中队红门影院设施完善及配套工
程采购项目合同

甲方合同编号: BAXFJYDD-2023-110

乙方合同编号: SPZXHT-20230524

项目名称: 广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井
消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配
套工程采购项目

甲 方: 深圳市宝安区消防救援大队

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订地点: 广东省(市) 深圳市(县、区)

签订日期: 2023 年 6 月 20 日

深圳市宝安区消防救援大队
广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援站
等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目合同

甲方:深圳市宝安区消防救援大队

乙方:深圳市方圆恒利文创科技有限公司

甲方合同编号: BAXFJYDD-2023-110

乙方合同编号: SPZXHT-20230524

按照《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同。

一、合同文件:广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目(项目编号 SSZX2023-107)公开招标招标文件、《深圳市宝安区消防救援大队广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目供货服务合同》《中标通知书》及乙方在采购活动过程中提交的正式文件等所有内容是构成本合同不可分割的部分。本合同与组成合同的招投标文件及其他附件内容发生冲突时,甲方有权选择适用最有利于甲方的条款。

二、价格结算:

合同含税总价为:14,980,276.15 元(大写金额:壹仟肆佰玖拾捌万零贰佰柒拾陆圆壹角伍分),分项价款详见附件1《广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目结算价格清单》。本合同货物税率 13%,配套工程税率 9%。

三、交货期及交货方式:

1.交货期:签订合同后 60 天内交货并安装完成系统调试完毕交付甲方,交货期是指调试验收完成并交付使用日期。

2.乙方承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

3.合同有效期内,多次交货。乙方接到甲方的订购通知后,按乙方投标文件中的供货期将相关货物按时交付甲方的指定交货地点,如甲方急需,乙方应配合甲方要求。

四、质量要求及验收

1.乙方提供的标的物必须是正规商品,现货、全新,符合招标试剂耗材要求的规格型号和技术指标。乙方应随试剂耗材向使用单位提供质保书或使用说明书。

2.乙方货物安装调试完毕 10 天内,经过双方检验无故障方签署验收报告,产品保修期

(4) 如乙方所投产品无法满足甲方需求,甲方有权无条件中止合同并退货。

八、不可抗力:

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应第一时间向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

九、甲乙双方确定以下人员为双方联系人

甲方联系人: 联系电话:

乙方联系人: 姚晓杰 订货电话: 15919770540

如一方联系人、电话、传真号码、地址有变更,应在变更当日书面通知对方,否则,应承担相应责任。

十、其它:

除双方事先书面同意外,任何一方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十一、合同执行:

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效
2. 合同执行过程中发生的任何争议,双方应及时提出解决,如双方不能通过友好协商解决,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。
3. 本协议壹式肆份,加盖单位公章后方为有效。甲乙双方各执两份,均具同等法律效力。
4. 本合同未尽事宜,由双方协商解决,达成一致的,签订补充协议明确。

甲方(盖章):深圳市宝安区消防救援大队

乙方(盖章):深圳市方圆安恒利文创科技有
限公司

地址:

地址:广东省深圳市福田区沙头街道海松
大厦A座1607

法定或委托代理人(签字):

法定或委托代理人(签字):

开户名称:

开户名称:深圳市方圆安恒利文创科技有
限公司

开户银行:

开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳
莲花山支行

帐号:

帐号: 4420 1560 2000 5250 4703

签署日期:

签署日期:

(二) 工程清单

一、沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程（装修）

表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表

工程名称: 沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程（装修）

第 1 页 共 195 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程—装饰工程	1915335.26		28419.48	99758.31
2	沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程—安装工程	1007061.72		15832.40	44772.57
	工程建设其他费				
	设备及工器具购置费				
合 计		2922396.98		44251.88	144530.88

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表

工程名称:沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程—装饰工程

第 2 页 共 195 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备 暂估价	安全文明 施工措施费	规费 (元)
1	尖岗山消防中队-红门影院-装饰工程	186806.26		2797.55	9697.10
2	上川消防中队-红门影院-装饰工程	167997.19		2440.81	8702.54
3	固戍消防中队-红门影院-装饰工程	184079.39		2720.24	9495.20
4	石岩消防中队-红门影院-装饰工程	408277.98		6018.76	21263.84
5	长流陂消防中队-红门影院-装饰工程	119253.31		1853.29	5959.27
6	松岗消防中队-红门影院-装饰工程	595413.52		8774.59	31721.10
7	沙井消防中队-红门影院-装饰工程	253507.61		3814.24	12919.26
	合 计	1915335.26		28419.48	99758.31

注: 本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称:沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套设施工程-安装工程

第 48 页 共 195 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		规费(元)
			材料设备 费估价 (元)	安全文明 施工措施费 (元)	
1	尖岗山消防中队-红门影院-安装工程	99831.16		1396.19	4542.53
2	上川消防中队-红门影院-安装工程	86256.75		1235.31	3781.51
3	固戍消防中队-红门影院-安装工程	78850.60		1147.83	3629.15
4	石岩消防中队-红门影院-安装工程	309620.95		5125.52	12053.85
5	长流陂消防中队-红门影院-安装工程	56299.41		886.27	2786.02
6	松岗消防中队-红门影院-安装工程	261287.04		4094.95	11238.73
7	沙井消防中队-红门影院-安装工程	114915.81		1946.33	6740.78
	合 计	1007061.72		15832.40	44772.57

注: 本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

◆ 验收报告

方圆安恒利

项目编号: SSZX2023-107

广东省深圳市宝安区消防救援大队2022年沙井
消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配
套工程采购项目

项目编号: SSZX2023-107

竣
工
验
收
报
告

建设单位(甲方): 深圳市宝安区消防救援大队

承建单位(乙方): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

电话 0755-25580011

0755-25580505

- 1 -



项目编号: SSZX2023-107

三、验收报告

项目名称	广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目		
甲方	深圳市宝安区消防救援大队	乙方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联系人		联系人	沈伟松 15718222994
附件		验收日期	2024 年 7 月 2 日
致: 深圳市宝安区消防救援大队 我方已按合同要求完成了关于 【广东省深圳市宝安区消防救援大队 2022 年沙井消防救援站等七个中队红门影院设施完善及配套工程采购项目】 安装工作, 经自检合格, 请予以检查和验收。 验收结论: 1. 本工程已按照合同内容要求, 完成了本项所有的施工任务, 设备及系统运行正常、稳定, 符合用户使用要求。 2. 对该系统的操作使用培训清楚、易懂, 已经能完全独立操作该系统 3. 本项目使用单位、建设单位、设计单位、施工单位验评, 评定为合格。 4. 本工程施工过程中未发生安全和质量事故。 综合上述, 验收工作组同意本工程通过竣工验收, 工程质量等级评定为合格。			
使用单位: 使用单位验收代表签字:		建设单位: 建设单位验收代表签字:	
日期: 2024 年 7 月 2 日		期: 2024 年 7 月 2 日	
设计单位: 设计单位验收代表签字:		施工单位: 施工单位验收代表签字:	
日期: 2024 年 7 月 2 日		日期: 2024 年 7 月 2 日	

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话 0755-25580011 : 0755-25580505

2. 厦门市华东师范大学希平双语学校声光电系统工程

◆ 中标通知书

恒兴集团

表格编号: HX-CB-1-17

中标通知书

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

经过我司招标委员会评标, 现确定贵公司为我司 厦门市华东师范大学希平双语学校声光电设备及系统采购及安装 (招标编号: JY2B-S-2022-002) 招标的中标单位, 请贵公司接到中标通知后在 5 天内与我司 成本管理 部商谈合同签署事宜。

本次招投中标价 839.00 万元 (含运费、含安装), 具体型号数量详见附件: 报价清单

承包范围和内容包括但不限于:

- (1) 音响系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、会议系统、高清信号切换系统、智能控制系统、录播系统等所有系统及相关配套工程, 所有系统线管、线槽及线缆敷设、钢架制作与安装、设备供货与安装调试、系统联调等。
- (2) 声光电系统工程的深化设计, 弱电系统综合管线优化设计; 马道钢结构工程的深化设计。
- (3) 声光电系统工程的设备与材料的供应及其运输、包装、现场仓储;
- (4) 系统与应用软件及设备安装、钢架制作与安装、布线施工 (包括线管、线槽的施工) 和电气接线;
- (5) 声光电系统工程的配电、防雷与接地设备与材料的供应与施工;
- (6) 系统测试、调试以及与相关系统的联调, 第三方的检测;
- (7) 系统正式移交业主之前的试运行和系统维护;
- (8) 技术培训和系统正式移交后的技术服务与支持;
- (9) 编制系统竣工图及竣工资料;
- (10) 上述工作所需的附件、工具、备品备件、资料的提供。
- (11) 承包人为本项目音视频、灯光、舞台机械系统集成承包商, 涵括产品安装、系统测试、系统调试、成品保护、验收、产品检验及报告等一体化的交钥匙工程, 取得国家或地方政府要求的相关证照, 并开放所承建系统标准的通讯协议, 具备对接相关管理平台接口。

付款方式:

- 1、本合同签署生效之日时 7 个工作日内, 甲方支付合同总价款的 20% 作为预付款;
- 2、设备运至交货地点并经甲方初步验货合格后的 7 个工作日内, 甲方支付当批设备总价款的 50%;
- 3、设备全部安装完成, 经甲方初步验收合格后的 7 个工作日内, 甲方支付合同总价款的 10%;
- 4、系统工程经验收合格, 并向最终用户移交完成后 10 个工作日内, 招标人支付合同总价的 10%;
- 5、收到乙方向甲方提供合同结算款的 10% 的质量保证银行保函 (银行保函应是甲方能接受的于开立时生效、无条件见索即付的银行保函或扣除 10% 合同结算款后 7 个工作日内, 甲方付合同剩余的款项。

工期 (或供货期): 开工日期: 合同签订之日起, 3 月 30 日完成管线安装, 4 月 20 日前完成涉及与装修结合的设备安装, 7 月 30 日完成所有设备联调。具体工期依据该工程的实际情况, 分包人将对进场人员安排计划、材料供应计划做出合理调配, 保证在约定的工期内优质、高效的完成所承担的全部工程内容。

保修期: 60 个月。

质量标准: 国家相关标准及招标文件要求 (以最高标准为准)。

特此通知。

联系人: 陈祖豪 联系电话: 13906019844

招标人: 厦门市恒兴教育投资有限公司

2022年03月18日

◆ 合同关键页扫描件



合同编号: FYTZ-202203-00226

厦门市华东师范大学希平双语学校
声光电系统工程

建
设
工
程
施
工
合
同

2022 年 03 月 21 日

第 1 页 共 51 页

统测试、系统调试、成品保护、验收、产品检验及报告等一体化的交钥匙工程,取得国家或地方政府要求的相关证照,并开放所承建系统标准的通讯协议,具备对接相关管理平台接口。

分包人施工界面:

★ 以分包人商提供的配电柜为界,设备功能用房(如控制室、设备间等)或用电点中的各专业自己的配电柜(含柜体及柜内装置和元器件)至各专业设备以及其末端的现场设备、装置、元器件、线路、网络等为分包人的工作范围,其自身的配电设计由分包人负责;上述配电柜中的主开关进线接线端以上的供配电等设计由项目的土建设计院负责,配电柜进线端以上由发包人提供。

★ 马道钢结构部分(中心剧场:面光桥、声桥、棚顶,校园电视台:葡萄钢架)不包含本次工程范围内。

★ 在设备安装前,需对舞台钢结构进行工艺复核。

二、合同工期

开工日期:合同签订之日起,3月30日完成管线安装,4月20日前完成涉及与装修结合的设备安装,7月30日完成所有设备联调。具体工期依据该工程的实际情况,分包人无条件负责进场人员安排计划、材料供应计划做出合理调配,保证在约定的工期内优质、高效的完成所承担的全部工程内容。

三、质量标准

1. 工程质量符合国家有关工程施工质量验收规范合格标准及附件2中相关标准。。

四、签约合同价与合同价格形式

1、合同总金额(大写):人民币捌佰叁拾玖万元整(¥8,390,000.00)其中设备金额为7813421.52元,不含税金额为:6914532.32元,税金898889.20元。安装费金额576578.48元,不含税金额为:528971.08元,税金47607.40元。当国家法定增值税税率发生变更,双方约定以不含税价格不变作为基准,调整增值税税额。

2. 合同计价方式为:合同范围内固定总价包干。如工期、质量、安全、文明施工达不到合同约定,按合同条款扣除相应费用。

本合同价款分包人按招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑了人工费(含节假日加班费)、材料费(含材料损耗)、机械费、水电费、包装运输费、施工技术费、施工措施费、卸车费、场地内材料转运费(含甲供材料、设备)、

二次搬运费及垂直运输费(含甲供材料、设备的)、甲供材料设备保管费、与各专业协调配合费、成品保护费、检测费、深化设计费、完工后竣工验收前的清洗、社会保险费、安全文明施工费、赶工措施费、施工现场处理费、施工场地噪音及噪音超标费、工程排污费、建筑垃圾清运费、城市道路卫生保洁费等政府相关部门规定须交纳的相关费用和企业管理费、风险费、利润、增值税金等各项因素并计算了全部费用,保证单价准确无误,如有错漏,概由分包人负责。

五、项目经理

1. 分包人项目经理: 刘勋楷。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 本合同专用条款;
- (3) 中标通知书;
- (4) 招标文件;
- (5) 投标书及其附件;
- (6) 标准、规范及有关技术文件;
- (7) 图纸;
- (8) 双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件;
- (9) 本合同通用条款。

上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上述所列顺序在前或发
包人选择指定的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。本合同所有款项均汇入本协议书上分包人指定开户行和帐号,如有变更,分包人需提前一个月向发包人提交书面申请。

2. 分包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和分包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语定义

1. 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。分包人即为第

二部分通用合同条款中的分包人。

九、签订时间

本合同于 2022 年 03 月 21 日签订。

十、签订地点

本合同在厦门市鹭江道 100 号厦门财富中心 41 楼签订

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。补充协议与合同正文具备同等法律效力。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类文件的,应以最新签署的为准。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份,均具有同等法律效力,发包人执贰份,分包人执贰份。

发包单位(公章):

厦门市恒兴教育投资有限公司

住所:厦门市金边路 668 号

航空古地石广场

法定代表人:柯岚岚

委托代理人:

电话:0592-2969088

传真:

开户银行:中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行

帐号:4100020019200288902

统一社会信用代码证:

91350200MA2XU4D16C

分包人(公章):

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

住所:深圳市福田区车公庙泰然九路

海松大厦 A 座 1607

法定代表人:刘炎君

委托代理人:

电话:0755-25580011

传真:0755-25580505

开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行

帐号:44201560200052504703

统一社会信用代码证:91440300585639896P

◆ 合同清单汇总表

希平双语学校声光学及舞台机械系统投标报价汇总表

单位: 人民币元

序号	分部分项	投标总报价 (设备+安装费)	设备/材料部分	安装费部分
1	1F中心剧院	¥4,531,976.44	¥4,221,273.56	¥310,702.88
2	B1黑箱剧场	¥524,815.85	¥488,820.25	¥35,995.60
3	B1校园电视台	¥685,135.20	¥638,143.76	¥46,991.44
4	周边厅室	¥217,903.35	¥202,957.99	¥14,945.36
5	多功能厅装修	¥398,135.96	¥369,564.04	¥28,571.92
6	阶梯教室(小学)	¥81,537.19	¥75,944.79	¥5,592.40
7	阶梯教室(初中)	¥81,537.19	¥75,944.79	¥5,592.40
8	阶梯教室(高中)	¥81,537.19	¥75,944.79	¥5,592.40
9	音乐教室	¥226,230.28	¥210,713.80	¥15,516.48
10	形体教室-合班教室 -模联教室	¥288,029.65	¥268,274.53	¥19,755.12
11	排球馆+篮球馆	¥294,017.95	¥273,852.11	¥20,165.84
12	篮球馆1#+2#	¥259,034.11	¥241,267.71	¥17,766.40
13	篮球馆3#+击剑馆	¥127,807.23	¥119,041.30	¥8,765.93
14	篮球馆4#+攀岩馆	¥129,865.81	¥120,958.69	¥8,907.12
15	篮球馆5#+6#	¥130,783.36	¥121,813.31	¥8,970.05
16	游泳馆	¥99,432.22	¥92,612.45	¥6,819.77
17	室外西操场	¥117,545.24	¥109,483.16	¥8,062.09
18	室外东操场	¥114,675.78	¥106,810.50	¥7,865.28
	总计	¥8,390,000.00	¥7,813,421.52	¥576,578.47

投标人(盖章): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

投标代表(签字): 邓超

投标日期: 2022-3-16

◆ 验收报告

方圆安恒利 AEC



合同编号: 验收报告

厦门华东师范大学希平双语学校

验收报告



建设单位（甲方）：厦门市恒兴教育投资有限公司



承建单位（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

电话 0755-25580011

0755-25580505

- 1 -



合同编号: 验收报告

四、验收报告

项目名称	华东师范大学希平双语学校	施工地点	厦门市湖里区江头街道吕岭路华东师范大学希平双语学校
甲 方	厦门市恒兴教育投资有限公司	乙 方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联 系 人	何群群	联 系 人	刘翊楷
附 件	18106950006	验收日期	2022年9月28日

致: 华东师范大学希平双语学校

我方已按合同要求完成了关于【华东师范大学希平双语学校声光电项目】安装工作, 经自检合格, 请予以检查和验收。

验收结论:

1. 系统/设备功能与性能

☐ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求;

☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求;

建议:

2. 技术培训

☐ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂, 已经能完全独立操作该系统;

☐ 基本能操作该系统;

建议:

参加人员:

3. 工程质量及服务质量

☐ 工程管理实施规范, 对服务质量非常满意;


☐ 工程管理实施基本规范, 对服务质量基本满意;

甲方意见(使用单位):

因学校艺术中心大礼堂和幼儿园多功能厅的装修不满足声学一级要求。经协商, 暑期将会对此空间进行二次改造, 待改造完成, 请贵方协助二次调试安装。何群群/刘翊楷

顾问: 项目瑞声音响顾问工程有限公司

乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

顾问验收代表签字:  日期: 2022-9-28

乙方验收代表签字:  日期: 2022.09.28

项目专用章

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话 0755-25580011 0755-25580505

◆ 增补合同关键页扫描件



深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话: 0755-25580011 邮箱: fyahl@aecsz.cn



合同编号: JYTZ-202203-00226-2

厦门市华东师范大学希平双语学校
声光电系统工程

补充合同（二）

发包人（甲方）：厦门市恒兴教育投资有限公司

分包人（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

2022 年 05 月 19 日

补充协议 (二)

发包人 (甲方): 厦门市恒兴教育投资有限公司

分包人 (乙方): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

双方 2022 年 03 月 21 日签署的编号为《厦门市华东师范大学希平双语学校声光电系统工程施工合同》(以下简称“原合同”),业经协商双方一致同意就增补达成如下补充约定,以资双方信守执行。

一、本次补充协议增补部分系统工程总价为: 人民币大写贰佰零贰万柒仟陆佰肆拾壹元壹角柒分(¥2027641.17 元),其中设备金额为 1877563.87 元,不含税金额为: 1661560.95 元,税金 216002.92 元。安装费金额 150077.30 元,不含税金额为: 137685.60 元,税金 12391.70 元。详见附件: 报价汇总表。

原合同总价为: 人民币捌佰叁拾玖万元整 (¥8,390,000.00),其中设备金额为 7813421.52 元,不含税金额为: 6914532.32 元,税金 898889.20 元。安装费金额 576578.48 元,不含税金额为: 528971.08 元,税金 47607.40 元。

变更后合同总价为: 人民币壹仟零肆拾壹万柒仟陆佰肆拾壹元壹角柒分 (¥10417641.17 元)。其中设备金额为 9690985.39 元,不含税金额为: 8576093.27 元,税金 114892.12 元。安装费金额 726655.78 元,不含税金额为: 666656.68 元,税金 59999.10 元。

二、本补充协议的付款方式如下:

1、本补充协议签署生效之时起 7 个工作日内,发包人支付合同总价款的 20%作为预付款;

2、设备运至交货地点并发包人初步验货合格后的 7 个工作日内,发

包人支付当批设备总价款的 50 %;

3、设备全部安装完成,经发包人初步验收合格后的 7 个工作日内,发包人支付合同总价款的 10 %;

4、本合同声光电系统工程经发包人验收合格,并向最终用户移交完成且结算完成后 10 个工作日内,发包人支付至结算总价的 90%;

5、工程余款 10%待分包人签署结算书、提供质量保证银行保函(银行保函应是甲方能接受的于开立时生效、无条件见索即付的银行保函)、且发包人收到承包人开具 5 年质保承诺书后 7 个工作日内,发包人支付合同剩余的款项。分包人出现任何一项违约行为,致使发包人可依照本合同约定行使主张违约金的权利时,发包人有权直接追索相应的违约金额)。

三、本补充协议系原合同不可分割的组成部分,本补充协议约定与原合同不一致的,以本补充协议约定为准。

四、本补充协议一式四份,双方各持贰份,自双方签字或盖章之日起生效。

五、本补充协议未作约定的,仍以原“厦门市华东师范大学希平双语学校声光电系统工程施工合同”约定内容为准。

以下空白无内容，为各方签署处。

发包人（全称）：厦门市恒兴教育投资有限公司



承包人（全称）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司



签署时间：2022 年 05 月 19 日

◆ 验收报告

方圆安恒利



项目编号: 验收报告

三、验收报告

项目名称	厦门希平双语学校幼儿园 T 台灯光音响、游泳馆、小学初中舞台、机房空调、高中话筒及电视台音响系统工程	施工地点	厦门市湖里区江头街道吕岭路厦门希平双语学校幼儿园
甲方	厦门市恒兴教育投资有限公司	乙方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联系人		联系人	刘勋楷 15914126348
附件		验收日期	年 月 日
致: 厦门市恒兴教育投资有限公司 我方已按合同要求完成了关于 【厦门希平双语学校幼儿园 T 台灯光音响、游泳馆、小学初中舞台、机房空调、高中话筒及电视台音响系统工程】 安装工作, 经自检合格, 请予以检查和验收。 验收结论: 1. 系统/设备功能与性能 ☒ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求; ☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求; 建议: 2. 技术培训 ☒ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂, 已经能完全独立操作该系统; ☐ 基本能操作该系统; 建议: 参加人员: 3. 工程质量及服务质量 ☒ 工程管理实施规范, 对服务质量非常满意; ☐ 工程管理实施基本规范, 对服务质量基本满意。 建议: 总体意见 (使用单位): 设备已验收合格, 运行正常, 达到预期效果。			
甲方: 厦门市恒兴教育投资有限公司 甲方验收代表签字: 日期: 2023.6.13		乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 乙方验收代表签字: 日期: 2023.6.13	

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话 0755-25580011 0755-25580505





华师希平双语学校
ECNU XIPING BILINGUAL SCHOOL

感谢信



深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

贵司在华师希平双语学校声光电项目实施过程中,克服了场地紧张、任务繁重、施工交叉多等诸多困难,安全、高效、优质的圆满完成了本次项目。我校特向贵司各级领导、全体参建员工表示衷心的感谢和诚挚的问候!

刘勋楷作为本项目的项目经理,本着服务好业主、服务好项目的态度,高效快速解决项目中出现的问题。刘经理每日深入施工现场,根据项目实施情况,与设计人员和校方人员不断沟通讨论,并及时提出解决方案,为项目的顺利进行提供了先决条件,起到了很好的桥梁作用。项目实施期间,他处处为业主着想,积极主动地配合业主的检查与督导,同时积极配合监理工作,大力发扬“一不等、二不靠”的服务理念,克服了任务重、作业环境复杂等诸多困难,出色地完成了工作任务,确保了我校的顺利开学。

在此,对于贵司真正为甲方着想,对我校声光电建设工作的大力支持深表感谢!希望贵司继续保持优良的施工风范及服务理念,并衷心祝愿我们在今后的工作中能继续精诚合作,共铸辉煌!



厦门市华师希平双语学校

2022年9月28日

3. 中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目

◆ 中标通知书

深圳公共资源交易中心

深圳市网上政府采购
中标通知书

(项目编号: SZCG2021199812)

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

由深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)组织的 中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目 公开招标 中,按照深圳市网上政府采购系统的定标原则,并经采购人确认,贵公司成交,成交结果如下:

采购条目流水号	采购计划编号	品名	数量	预算金额(元)	成交金额(元)	备注
947094536	PLAN-2021-440301-0102018026-01086	中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目	1.0	11,240,000.00	10,620,000.00	

成交金额: 壹仟零陆拾贰万元整

请贵公司(联系人:刘炎君,联系手机:13728666765,办公电话:0755-25580011)尽快与采购单位联系(联系人:朱志敏,电话:23987243 18033073891),在本通知书发出之日起十个工作日内按招标文件和中标的投标文件签订政府采购合同,并据此组织验收,如有弄虚作假,将依据法规追究相关当事人的责任。

抄报:深圳市财政局

抄送:深圳市中医院

备注:

一、此数字中标通知书需经验证才能辨别真伪和有效,验证方式:

方式1、使用手机扫描二维码,访问深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)网站,并下载此中标通知书数字版,并且状态为有效。

方式2、在电脑上点击公章,显示数字证书为深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)所有,此文件未被修改,点击“有效性验证”链接,访问深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)网站中的此数字中标通知书,并且状态为有效。

二、为进一步拓宽企业融资渠道,降低企业融资成本,我市推出政府采购订单融资服务,中标(成交)供应商可以凭借中标通知书向合作银行申请订单融资服务,订单融资具体流程可参阅



查验码:93ee2d828e10

◆ 合同关键页扫描件



中医院光明院区会议中心智能化多媒体
音视频系统改造项目合同

合同编码: SZY2021ZXCZHW48

项目名称: 中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频
系统改造项目

甲 方: 深圳市中医院

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订地点: 广东省深圳市

签订日期: 2021 年 9 月 7 日

服务期限: 2021 年 9 月 7 日—2023 年 11 月 6 日

第 1 页

中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统
改造项目合同

甲方(采购人): 深圳市中医院

法定代表人 : 易铁钢

地 址 : 深圳市福田区福华路 1 号

联 系 人 : 颜纯玲

联 系 方 式 : 18820216186

乙方(中标人): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人 : 刘炎君

地 址 : 深圳市福田区泰然九路海松大厦 A 座 1607 号

联 系 人 : 姚晓杰

联 系 方 式 : 15919770540

双方上述联系人、地址及联系方式为履行合同期间双方送达文件的约定地址,合同任一方按上述地址送达文件视为送达。

根据深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)招标项目 中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目(招标编号:SZCG2021199812) 的投标结果, 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 为中标方。按照《深圳经济特区政府采购条例》、《中华人民共和国民法典》相关条款,甲乙双方经友好协商,本着平等、诚信的原则,就中医院光明院区会议中心智能化多

媒体音视频系统改造项目（以下简称“系统改造项目”）的相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方系统改造项目需求提供下列货物及服务。

货物名称、规格及数量详见 附件 1：货物清单，附件 2：项目服务清单

第二条 合同价款

本合同项下总价款为 10,620,000.00 元（大写人民币：壹仟零陆拾贰万元整），分项价款详见 附件 1：货物清单。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条 权利保证

1、乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分及服务时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，乙方应承担全部责任包括但不限于给甲方造成的经济损失及商誉损失。

2、乙方提供技术服务的人员必须有相关部门认可的资质及证书。

第四条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准——《GB 8898-2011 音频、视频及类似电子设备安全要求》。

第 3 页

(3) 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字并盖章之日起生效。

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：2021年9月7日


乙方（供应商）：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期：2021年9月7日

◆ 验收报告



三十一、竣工验收报告

竣工验收报告

项目名称	中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目		
建设单位	深圳市中医院		
竣工验收日期	2021 年 12 月 21 日		
一、基本信息			
项目名称	中医院光明院区会议中心智能化多媒体音视频系统改造项目		
项目编号	SZCG2021199812	投资规模	¥10,620,000.00
建设单位	深圳市中医院		
用户单位	中医院计算机中心科室		
承建单位	承建单位 1 家; 建设合同 1 个。 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		
监理单位	深圳市中联信信息技术有限公司		
开工日期	2021 年 9 月 8 日	竣工日期	2021 年 12 月 21 日
项目竣工验收程序、内容、组织形式: 由承建单位提交竣工验收申请表后, 经监理单位审核工程资料齐全, 并由建设单位和监理单位进行检查或出具整改意见书, 经承建单位整改及监理单位确认后, 建设单位按规定组织成立验收小组并制定竣工验收方案, 于 2021 年 12 月 21 日对该工程建设内容、工程质量和工程资料进行现场验收。 竣工验收参加人员: 陈伟松, 王松			

二、合同的建设内容
根据合同要求, 本项目建设内容包括: 附件 1: 货物清单
三、合同的建设内容完成情况
已经按照招标文件要求及合同内容全部完成, 系统运行良好, 符合用户使用要求。
四、验收情况
验收合格, 无整改; 系统运行良好, 符合用户使用要求。
五、竣工验收意见
承建单位意见: 已按照合同要求完成建设内容, 验收合格, 系统试运行良好, 符合用户使用要求。 承建单位代表签字 (单位盖章): 沈伟松 日期: 2021 年 12 月 21 日
监理单位意见: (附监理报告) 承建单位已按照合同完成建设内容, 资料齐全, 按照《深圳市电子政务项目检测验收规范》(深府办(2008)122 号)的要求达到竣工验收条件, 同意竣工验收。 监理单位代表签字 (单位盖章): 日期: 2021 年 12 月 21 日
建设单位意见: (验收结论) 已按照合同要求完成建设内容, 工程质量合格, 同意竣工验收。 建设单位代表签字 (单位盖章): 日期: 2021 年 12 月 21 日



4. 深圳市信访局智能化系统项目

◆ 中标通知书

中标通知书

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

在智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购(项目编号:2411A0002505)采购中,经相关程序评定,贵公司中标,中标结果如下:

招标人	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购
服务内容	(一) 招标范围:智慧调度中心智能化系统及配套硬件设备(二) 招标内容:大屏显示、会议、数字扩声、门禁、安防等智能化系统及配套硬件的安装及调试(设备清单和技术要求见招标文件第四章项目需求)		
服务期	自合同签订之日起实施,2024年5月31日前完成智能化系统及配套硬件设备的安装及调试,并可投入使用。质保期为最终用户通过终验之日起3年。		
中标金额(含税)	大写:人民币肆佰捌拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元整		
	小写:¥4,816,758.00		

请贵公司尽快与招标人联系,并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人:王经理

联系方式:18816822818

特此通知。

招标代理机构盖章:公诚管理咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人签字盖章:

招标人盖章:深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

日期:2024年3月1日



◆ 合同关键页扫描件



甲方合同编号: _____

乙方合同编号: _____

智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目

甲方(买方): 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

法定代表人: 张晓春

地址: 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)
T1 栋 12 层

乙方(卖方): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人: 刘炎君

地址: 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-336 单元

依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规, 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称“甲方”)与深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(以下简称“乙方”)就乙方向甲方提供指定软硬件设备的供货和服务, 经甲乙双方友好协商, 达成以下合同约定:

1. 合同标的

1.1 项目名称: 智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目(以下简称“项目”)。

1/36



1.2 本合同标的为 智慧调度中心智能化系统及配套设施 (以下统称“货物”或“设备”), 包括设计、货物供货、安装、调试、验收、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、售后服务、质保期保障等的全部内容。

1.3 货物名称、型号、规格、数量如下, 详见附件一货物清单。

2. 合同价款

2.1 合同金额: 本合同为固定不变价格(含税, 税率13%)为人民币 ¥4816758.00 元(大写: 人民币肆佰捌拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元整)。如乙方最终交付的合格产品与本合同约定有不一致之处, 双方应当另行签署补充协议就变动后的价格以书面形式达成一致, 否则双方应当按照本价格进行结算。

2.2 本合同增值税额按照目前适用的增值税率计算, 合同履行中如国家政策调整导致增值税率变化的, 未付款项部分的增值税额相应调整。

2.3 本合同价款包括货物的设计、制造、随机工具及备件费、运输、卸车、吊装、保险费、所采购硬件中应当包含的软件许可、按中国法律规定应当交纳的一切税费(包括应付的销售税、增值税和建安税等)、交付使用前的培训费、技术资料费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、深化设计费以及售后服务费、验收费以及质量保证期内的维护费等一切与合同执行有关的费用。

3. 货物产地及标准

3.1 货物为 洲明、方图、DANACOID、ENNE 等(生产制造厂商)全新的(原装)、未使用过的产品, 货物产地为 中国。具体详见附件。乙方应当按照本合同附件内容进行交付。

3.2 标准:

本合同所指的货物及服务应当符合中华人民共和国国家标准或行业标准, 如国家、地方、行业标准不一致的, 以最高标准者为准; 如果中华人民共和国没有相关标准的, 则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。货物有原厂的, 乙方交付的货物应当与原厂标准一致, 并同步提供原厂相应服务。



(本页无正文,为《深智城集团 智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目采购合同(软硬件设备)》签署页)

甲方(盖章):深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

法定代表人/授权代表人:

签订日期:2024年4月9日



乙方(盖章):深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人/授权代表人:

签订日期:2024年4月9日





项目经理任命书

项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目	文档编号	DDZX-XMJLRMS-01
分包单位	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司		
承包单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		
致: <u>深圳市智慧城市科技发展集团有限公司</u> 我方承包的 <u>智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购</u> 项目于 <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>12</u> 日开工,项目工期为自合同签订之日起 <u>12</u> 个月内完成合同终验。现我方任命 <u>邓超</u> 为项目经理,全权负责项目的实施建设工作。项目经理在整个项目实施中具有对项目建设质量管理控制、安全控制、工期控制、项目实施技术把关控制等的责任和义务。如在项目实施中项目经理不能有效履行项目管理工作,分包单位有权提出质疑,或者要求对项目经理进行处罚或更换,以保证整个项目实施正常开展。 附:项目经理相关资质 承包单位(章): <u>深圳市方圆安恒利文创科技有限公司</u> 项目经理(签字): <u>邓超</u> 承包单位负责人签字: <u>刘炎君</u> 日期: <u>2023.12.12</u>			
分包单位审核意见: 分包单位(章): <u>深圳市智慧城市科技发展集团有限公司</u> 项目负责人(签字): <u>张军</u> 日期: <u>2023.12.13</u>			

◆ 验收报告



方圆安恒利 

项目编号: 2411A0002505

智慧调度中心智能化系统及配套硬件
采购项目
(项目编号: 2411A0002505)

验收报告

发包单位(甲方): 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

分包单位(乙方): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

电话 0755-25580011

0755-25580505

- 1 -

方圆安恒利 



项目编号: 241140002505

三、初验报告

项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目	施工地点	深圳市福田区同心路1号
甲方	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	乙方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联系人		联系人	马辉章 15766355900
附件		验收日期	2025年3月21日

致: 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

我方已按合同要求完成了关于【智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目】安装工作, 经自检合格, 请予以检查和验收。

验收结论:

- 系统/设备功能与性能
 - ☒ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求;
 - ☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求;
 - 建议:
- 技术培训
 - ☒ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂, 已经能完全独立操作该系统;
 - ☐ 基本能操作该系统;
 - 建议:
 - 参加人员:
- 工程质量及服务质量
 - ☒ 工程管理实施规范, 对服务质量非常满意;
 - ☐ 工程管理实施基本规范, 对服务质量基本满意。
 - 建议:

总体意见(使用单位):

甲方: 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 甲方验收代表签字: 	乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 乙方验收代表签字: 
日期: 2025.3.21	日期: 2025.3.21

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

电话 0755-25580011

0755-25580505

- 3 -

5. 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音视频系统工程

◆ 中标通知书



深圳市桃源居教育基金会

中标通知书

编号: TYJ-ZB-2024027

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频系统及会议系统工程项目, 经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标, 贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干, 贵司中标总价为 1,715,704.00 元 (大写: 人民币壹佰柒拾壹万伍仟柒佰零肆元整)。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场, 并尽快办理签约事宜。

特此通知!

深圳市桃源居教育基金会

签发人: 

2024 年 11 月 25 日

◆ 合同关键页扫描件



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会
合 同 书

合同编号: 2024065

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频系统
及会议系统工程施工合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居教育基金会

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间:

共 36 页 第 1 页



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同
工程合同

甲方: 深圳市桃源居教育基金会
乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统项目, 依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 甲方和乙方协商一致, 订立本合同。

乙方应严守职业道德, 如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况, 一经发现, 甲方有权终止合同, 取消乙方承接业务的资格, 并追究其法律责任和经济赔偿责任; 如构成犯罪的, 甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

- 1、工程名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程(以下简称本工程)
- 2、工程地点: 深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

- 1、本工程合同总价为: ¥ 1,715,704.00 元 (大写: 人民币壹佰柒拾壹万伍仟柒佰零肆元整)。

☐ 本工程合同不含税金额为¥ / 元 (大写: /)。

- 2、交付成果的描述和数量如下:

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	音频及会议系统工程	1194.78	1436	m²	1,715,704.00
合计					1,715,704.00

特别说明:本表格价格仅作为参考使用, 实际价格以双方约定的结算依据为准

- 3、合同期限: 自 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 4 月 28 日。
- 4、项目期限: 自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 4 月 28 日, 实际进场时间以甲方书面通知为准。
- 5、质保期: 24 个月。
- 6、质保金: 3 %。
- 7、履约保证金: 金额为/元, 合同签订之日起 3 个工作日内交纳, 合同结算完成后甲方不计利息退还。
- 8、其他费用:

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

第四条、财务支付原则

- 1、合同类别：服务总价合同；
- 2、发票开具项目名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期项目；
- 3、发票类型：☐专用发票； ☒普通发票；
- 4、增值税税率：9 %；
- 5、货币：人民币；
- 6、发票与金额：乙方向甲方申请付款时，须提供与当期付款等额的发票；
- 7、支付周期：甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后，在 20 个工作日内支付当期款项；
- 8、利息：逾期支付甲方不承担利息；
- 9、预计支付日期：付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容，不具备合同条款的约束效力，收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息：

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税 号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼 1 栋 332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息：

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注
------	------	-----	-----

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准
通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 405		

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行行业合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607			

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅音频系统供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工 安装	收口	深化 设计	类型
1	多功能厅音频系统： 按图纸要求完成影视演播厅的音响、麦克风、数字会议系统、会议中控系统供货及布线安装调试。含机柜、电源时序器、交换机及舞台侧至控制室的光缆、舞台多功能地插、中控室调音台等辅助设备的安装及管线连接等。					
1.1	以上设备及线缆（敷设、接驳）	☒	☒	☒	☐	重点

共 36 页 第 6 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署:

甲 方: (盖章) 深圳市桃源居教育基金会

地址:

法定代表人: (或委托代理人):

时间: 2024.12.10

乙 方: (盖章)

地址:

法定代表人 (或委托代理人):

时间:

合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价书》(含定质材料清单)
- 3、《招标答疑函》
- 4、《工程质量保证书》
- 5、《桃源居社区施工管理办法》
- 6、《学校施工管理办法实施细则》
- 7、《讲标稿》
- 8、合同样表

.....本页以下空白.....

共 36 页 第 36 页

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程		建设单位	深圳市桃源居教育基金会	
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司		监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司	
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		开工日期	2024 年 12 月 25 日	
合同号	2024065		合同价款	1,715,704.00	
施工图号	影视演播厅音频及会议系统施工图		预验收时间		
正式验收时间	2025年8月11日		质量评定等级		
参加正式验收单位	建设单位: 李平/杨小		监理单位: 朱小	施工单位: 王巧新	
工程资料核查情况	已完备		项目监理单位: 中澳实验学校五期声光电项目专用章		
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成影视演播厅的音响、麦克风、数字会议系统、会议中控系统供货及布线安装调试。含机柜、电源时序器、交换机及舞台侧至控制室的光缆、舞台多功能地插、中控室调音台等辅助设备的安装及管线连接等。完成了工程的整体实施并交付使用。					

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

◆ 中标通知书



深圳市桃源居教育基金会

中标通知书

编号: TYJ-ZB-2024026

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程项目,经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标,贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干,贵司中标总价为 1,055,927.00 元 (大写: 人民币壹佰零伍万伍仟玖佰贰拾柒元整)。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场,并尽快办理签约事宜。
特此通知!

深圳市桃源居教育基金会

签发人:



2024年11月15日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程

深圳市桃源居教育基金会

合 同 书

合同编号: 2024064

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光
系统工程施工合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居教育基金会

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间:

共 36 页 第 1 页



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同
工程合同

甲方: 深圳市桃源居教育基金会
乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统项目,依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方协商一致,订立本合同。

乙方应严守职业道德,如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况,一经发现,甲方有权终止合同,取消乙方承接业务的资格,并追究其法律责任和经济赔偿责任;如构成犯罪的,甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

- 1、工程名称: 深圳市桃源居中澳实验学校影视演播厅舞台灯光系统工程(以下简称本工程)
2、工程地点: 深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

- 1、本工程合同总价为: ¥ 1,055,927.00 元 (大写: 壹佰零伍万伍仟玖佰贰拾柒元整)。

☐ 本工程合同不含税金额为¥ / 元 (大写: /)。

2、交付成果的描述和数量如下:

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	舞台灯光系统工程	735.33	1436	m²	1,055,927.00
合计					1,055,927.00

特别说明:本表格价格仅作为参考使用,实际价格以双方约定的结算依据为准

- 3、合同期限:自 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 4 月 28 日。
4、项目期限:自 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 4 月 28 日,实际进场时间以甲方书面通知为准。
5、质保期: 24 个月。
6、质保金: 3 %。
7、履约保证金: 金额为/元,合同签订之日起 3 个工作日内交纳,合同结算完成后甲方不计利息退还。
8、其他费用:

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

共 36 页 第 3 页



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

第四条、财务支付原则

- 1、合同类别: 服务总价合同;
- 2、发票开具项目名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期项目;
- 3、发票类型: ☐专用发票; ☒普通发票;
- 4、增值税税率: 9 %;
- 5、货币: 人民币;
- 6、发票与金额: 乙方向甲方申请付款时, 须提供与当期付款等额的发票;
- 7、支付周期: 甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后, 在 20 个工作日内支付当期款项;
- 8、利息: 逾期支付甲方不承担利息;
- 9、预计支付日期: 付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容, 不具备合同条款的约束效力, 收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息:

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税 号	53440300M1L170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼 1 栋 332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息:

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职务	备注
------	------	----	----

共 36 页 第 5 页



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准
通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 405		

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址		深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607		

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅舞台灯光系统供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工 安装	收口	深化 设计	类型
1	舞台灯光系统： 按图纸要求完成影视演播厅的舞台灯光系统的供货及舞台灯光系统布线、安装、调试，包括舞台侧面光、耳光、顶光、侧光、地流等灯具及设备的安装，从舞台侧电源柜、信号线、电源线等铺设连接，控制室调光台安装调试等，完成灯光系统整体实施交付使用。					

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

双方在此签署:

甲 方: (盖章) 深圳市桃源居教育基金会

地址:

法定代表人: (或委托代理人): 汪敏

时间: 2024.10.10.

乙 方: (盖章)

地址:

法定代表人 (或委托代理人): 姚继志

时间:

合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价书》(含定质材料清单)
- 3、《招标答疑函》
- 4、《工程质量保证书》
- 5、《桃源居社区施工管理办法》
- 6、《学校施工管理办法实施细则》
- 7、《讲标稿》
- 8、合同样表

.....本页以下空白.....

共 36 页 第 36 页

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024064	合同价款	1,055,927.00
施工图号	影视演播厅舞台灯光系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位: 李学军 监理单位: 张旭 施工单位: 邱超		
工程资料核查情况	已完备 苗家军 王巧坤		
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成影视演播厅舞台灯光系统的供货及舞台灯光系统的布线、安装和调试。包括舞台侧面光、耳光、顶光、侧光、地流等灯具及设备的安装, 从舞台侧电源柜、信号线、电源线等的铺设与连接; 控制室调光台的安装调试等, 完成了灯光系统的整体实施并交付使用。			

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

◆ 中标通知书



深圳市桃源居教育基金会

中标通知书

编 号: TYJ-ZB-2024029

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程项目,经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标,贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干,贵司中标总价为 700,000.00 元 (大写: 人民币柒拾万元整)。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场,并尽快办理签约事宜。
特此通知!

深圳市桃源居教育基金会

签发人: 

2024年11月25日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会
合 同 书

合同编号: 2024066

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械
系统工程施工合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居教育基金会

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间:

共 36 页 第 1 页



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同
工程合同

甲方： 深圳市桃源居教育基金会
乙方： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

- 1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程（以下简称本工程）
2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

- 1、本工程合同总价为：¥ 700,000.00 元（大写：人民币柒拾万元整）。
☐ 本工程合同不含税金额为¥ 元（大写： ）。
2、交付成果的描述和数量如下：
- | 序号 | 描述 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 |
|----|----------|---------|------|----|------------|
| 1 | 舞台机械系统工程 | 487.465 | 1436 | m² | 700,000.00 |
| | 合计 | | | | 700,000.00 |
- 特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准
- 3、合同期限：自 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 4 月 28 日。
4、项目期限：自 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 4 月 28 日，实际进场时间以甲方书面通知为准。
5、质保期：24 个月。
6、质保金：3 %。
7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起 3 个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。
8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	/	/	/	/	/
2	电费	/			/	/

第三条、付款阶段和条件

- 1、合同支付阶段甲方按工程形象进度节点向乙方支付工程款，工程付款阶段如



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

- 3、发票类型：☐专用发票；☒普通发票；
- 4、增值税税率：9 %；
- 5、货币：人民币；
- 6、发票与金额：乙方向甲方申请付款时，须提供与当期付款等额的发票；
- 7、支付周期：甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后，在 20 个工作日内支付当期款项；
- 8、利息：逾期支付甲方不承担利息；
- 9、预计支付日期：付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容，不具备合同条款的约束效力，收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息：

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税 号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼 1 栋 332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息：

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注
事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 405
------	---------------------

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同,贯彻执行企业质量方针,对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源,按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址		深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607		

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围:包含中澳实验学校五期多功能厅舞台机械及幕布供货及安装相关内容。

1.2 施工内容:

1.2.1 工作内容包括但不限于:

序号	项	采购	施工 安装	收口	深化 设计	类型
1	多功能厅舞台机械系统: 按图纸要求完成影视演播厅的幕布及控制机械、钢结构、灯光吊杆等的供货及安装调试,包含控制室远程控制端的安装调试。含电源线、信号线的铺设等。信号线连接至舞台侧交换机(交换机与其它项目共用,不在本合同范围)					
1.1	所有舞台机械结构、灯光吊杆	☒	☒	☒	☐	重点
1.2	幕布	☒	☒	☒	☐	重点
1.3	舞台机械控制系统设备及线缆(敷设、接驳)	☒	☒	☒	☐	重点

共 36 页 第 6 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

合同正常情况完成时应支付的款项时,两者差额将成为乙方须清还给甲方有债项,如若前述的金额总数是少过前述的款项时,两者差额将成为甲方须清还给乙方的债项。

第二十一条、争议解决

1、适用法律和法规:适用中华人民共和国的法律、法规及项目所在地相关法规、部门规章的规定。如果签署本合同后,有新的法律法规,行政法规颁布后的,按新的法律执行。

2、因合同及合同有关事项产生的争议,任何一方均可向本工程所在地的人民法院提起诉讼。本条款独立存在,不因本合同的变更、解除、终止、无效或者被撤而影响其效力。

3、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续性,保护好已完工程:

(1) 一方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;

(2) 调解要求停止施工,且为双方接受;

(3) 法院要求停止施工。

第二十二条、文件组成及优先顺序

1、合同及盖章的合同相关往来文函;

2、招标过程文件;

3、招标书及图纸、技术文件。

第二十三条、其他条款

1、若有需要,应甲方要求,乙方须签署政府主管部门规定的标准合同以供报建之用,则本合同文件作为报建合同的补充条款,若此报建合同与本合同文件有不符之处,以本合同文件为准,此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条,本合同壹式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署:

甲方:(盖章)深圳市桃源居教育基金会

地址:

法定代表人:(或委托代理人):

时间: 2024.12.10

乙方:(盖章)

地址:

法定代表人(或委托代理人):

时间:

共36页 第35页

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024066	合同价款	700,000.00
施工图号	影视演播厅舞台机械系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位: 李广利 监理单位: 袁永 施工单位: 方圆安恒利		
工程资料核查情况	已完备 白家军 王巧新		
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成影视演播厅的幕布及控制机械、钢结构、灯光吊杆等的供货及安装调试, 包含控制室远程控制端的安装调试。含电源线、信号线的铺设等信号线连接至舞台侧交换机(交换机与其它项目共用, 不在本合同范围)。完成了工程的整体实施并交付使用。			

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

◆ 中标通知书



深圳市桃源居教育基金会

中标通知书

编号: TYJ-ZB-2024028

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程项目,经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标,贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干,贵司中标总价为 308,369.00 元 (大写: 人民币叁拾万零捌仟叁佰陆拾玖元整)。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场,并尽快办理签约事宜。
特此通知!

深圳市桃源居教育基金会

签发人:



2024 年 11 月 15 日

◆ 合同关键页扫描件



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会
合 同 书

合同编号: 2024067

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心
声光电系统工程施工合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居教育基金会

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间:

共 36 页 第 1 页



深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

工程合同

甲方： 深圳市桃源居教育基金会
乙方： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

- 1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程（以下简称本工程）
2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

- 1、本工程合同总价为：¥ 308,369.00 元（大写：人民币叁拾万零捌仟叁佰陆拾玖元整）。

☐ 本工程合同不含税金额为¥ / 元（大写： / ）。

- 2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	声光电系统工程	2250.87	137	m²	308,369.00
合计					308,369.00

特别说明:本表格价格仅作为参考使用,实际价格以双方约定的结算依据为准

- 3、合同期限：自 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。
4、项目期限：自 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日，实际进场时间以甲方书面通知为准。
5、质保期：24 个月。
6、质保金：3 %。
7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起 3 个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。
8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	/	/	/	/	/
2	电费	/	/	/	/	/

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

效力。

3、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工的连续性,保护好已完工程:

- (1) 一方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
- (2) 调解要求停止施工,且为双方接受;
- (3) 法院要求停止施工。

第二十二条、文件组成及优先顺序

- 1、合同及盖章的合同相关往来文函;
- 2、招标过程文件;
- 3、招标书及图纸、技术文件。

第二十三条、其他条款

1、若有需要,应甲方要求,乙方须签署政府主管部门规定的标准合同以供报建之用,则本合同文件作为报建合同的补充条款,若此报建合同与本合同文件有不符之处,以本合同文件为准,此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方的法定代表人或其委托代理人签字(或盖印章)并加盖公司公章后生效。

3、本合同共二十三条,本合同壹式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署:

甲 方:(盖章)深圳市桃源居教育基金会

地址:

法定代表人:(或委托代理人):

时间: 2024.12.10.

乙 方:(盖章)

地址:

法定代表人(或委托代理人):

时间:

合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价书》(含定质材料清单)

共 36 页 第 35 页

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅艺术鉴赏中心声光电系统工程		建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司		监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		开工日期	2024年12月25日
合同号	2024067		合同价款	308,369.00
施工图号	艺术鉴赏中心声光电系统施工图		预验收时间	
正式验收时间	2025年7月10日		质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位: 李平 余松仁		监理单位: 李松	施工单位: 冯超
工程资料核查情况	已完备 苗永军 王巧新			
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成影视艺术鉴赏中心的音响、麦克风、投影仪、舞台灯光系统、会议中控系统、网络系统供货及布线安装调试。完成了工程的整体实施并交付使用。				

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

◆ 增补合同关键页扫描件



深圳市桃源居中澳实验学校 合 同 书

合同编号: 深中源控合(2025)018号

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统
设备采购及安装合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居中澳实验学校

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间: _____

深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统设备采购安装合同

深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统设备采购及安装合同

甲方: 深圳市桃源居中澳实验学校

乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方协商一致,订立本合同。

乙方应严守职业道德,如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况,一经发现,甲方有权终止合同,取消乙方承接业务的资格,并追究其法律责任和经济赔偿责任;如构成犯罪的,甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称:深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点: 深圳市桃源居中澳实验学校

第二条、服务成果

1、本工程合同含税总价为:¥ 170000.00 元 (大写: 人民币壹拾柒万元整)。

□本工程合同不含税金额为¥ / 元 (大写: /)。

2、交付成果的描述和数量如下:

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	录播系统工程	4047.62	42	m²	170000.00
	合计				170000.00

特别说明:本表格价格仅作为参考使用,实际价格以双方约定的结算依据为准

3、合同期限:自 2025 年 6 月 15 日至 2027 年 7 月 15 日。

4、项目期限:自 2025 年 6 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日,实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期: 24 个月。

6、质保金: 3 %。

7、履约保证金: 金额为/元,合同签订之日起 3 个工作日内交纳,合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用:

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

第三条、付款阶段和条件

1、合同支付阶段甲方按工程形象进度节点向乙方支付工程款,工程付款阶段如

共54页 第3页

深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统设备采购安装合同

的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条,本合同壹式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署:

甲 方: (盖章) 深圳市桃源居中澳实验学校

地址:

法定代表人: (或委托代理人):

时间: 2025 年 6 月 13 日

乙 方: (盖章)

地址:

法定代表人(或委托代理人):

时间: 2025 年 6 月 13 日

合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价表》
- 3、《工程质量保修书》
- 4、《学校施工管理办法实施细则》
- 5、合同样表



深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

深圳市桃源居中澳实验学校
合 同 书

合同编号: 深中源控合[2025]08号

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及
安装合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居中澳实验学校

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间: _____

共 58 页 第 1 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同
深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

甲方: 深圳市桃源居中澳实验学校
乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方协商一致,订立本合同。
乙方应严守职业道德,如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况,一经发现,甲方有权终止合同,取消乙方承接业务的资格,并追究其法律责任和经济赔偿责任;如构成犯罪的,甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统工程(以下简称本工程)
2、工程地点: 深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同含税总价为: ¥ 487,256.40 元 (大写: 人民币肆拾捌万柒仟贰佰伍拾陆元肆角整)。

□本工程合同不含税金额为¥ / 元(大写: /)。

2、交付成果的描述和数量如下:

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	录播系统工程	339.315	1436	m²	487256.40
	合计				487256.40

特别说明:本表格价格仅作为参考使用,实际价格以双方约定的结算依据为准

3、合同期限:自 2025 年 4 月 1 日至 2027 年 5 月 8 日。

4、项目期限:自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 8 日,实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期: 24 个月。

6、质保金: 3 %。

7、履约保证金: 金额为/元,合同签订之日起 3 个工作日内交纳,合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用:

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

用,则本合同文件作为报建合同的补充条款,若此报建合同与本合同文件有不符之处,以本合同文件为准,此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条,本合同 壹 式 肆 份,甲方持 叁 份,乙方持 壹 份,均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署:

甲 方:(盖章)深圳市桃源居中澳实验学校

地址:

法定代表人:(或委托代理人):

时间: 2025 年 3 月 28 日



乙 方:(盖章)

地址:

法定代表人(或委托代理人):

时间: 2025 年 3 月 28 日

合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价表》
- 3、《工程质量保修书》
- 4、《桃源居社区施工管理办法》
- 5、《学校施工管理办法实施细则》
- 6、合同样表

共 58 页 第 30 页

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统工程	建设单位	深圳市桃源居中澳实验学校
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2025 年 4 月 15 日
合同号	深中澳控台【2025】08 号	合同价款	487,256.40
施工图号	多功能厅录播系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位: 李平/陈永 监理单位: 李永 施工单位: 王巧新		
工程资料核查情况	已完备		
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成多功能影视演播厅的录播系统供货、安装、调试和培训。完成了工程的整体实施并交付使用。			

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

6. 深圳市第十八高级中学多功能厅装饰装修及声光电专项工程

◆ 中标通知书

中标通知书 (CSCEC-SZ-SWB-2021-186)

招标单位		中建科技集团有限公司深圳分公司
中标单位		深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
工程名称		市第十八高级中学、市第二十高级中学设计采购施工总承包（EPC）项目多功能厅装饰装修及声光电专项工程
合同暂定价		小写：¥ 7960705.11 元（暂定） 大写：柒佰玖拾陆万零柒佰零伍元壹角壹分
中标范围		包括但不限于范围包括合同条件、技术要求及合同图纸深化设计（需按甲方提供之初步设计及技术要求进行深化设计，包括提交技术方案、计算资料、施工图纸、大样图纸等供甲方及有关当局审批认可后，方可施工）、供应、安装、及保修所需的多功能厅装饰装修工程及多功能厅声光电设备采购、供应、运输、安装及调试等，配合深化设计，包括材料设备、机械、构配件、备用配件及免费保修期内需要正常替换的零配件、说明书、安装图及特别安装工具等，并提供劳务、其他工具及设备，供应所需安装用临时材料，及为达致本项目正常使用及操作之试验、启动及维修安装完成之后系统装置的一切工作。
承包方式		固定综合单价
中标主要条件	安全、文明施工要求	详见合同及招标要求
	工期	具体开工时间以招标人通知通知为准
	质量	质量标准：按照现行国家、行业和地方施工及验收标准及合同约定的技术要求。 质量要求：合格
	中标单位承诺	本工程质量、工期、安全文明施工、服务等按招标人及发包人要求执行
	履约保证金及合同签订	履约担保的形式：履约保证金或者银行履约保函，金额为合同价的 10%；接到中标通知书后 30 天内签订分包合同
	其它补充和修改内容	
招标单位：（盖章）		
日期：2021 年 5 月 17 日		
备注：本中标通知书为分供方合同组成部分。本表一式三份，商务部、项目部、中标单位各执一份。（后附合同价组成明细表）。		

◆ 合同关键页扫描件

合同编号: CSCEC-SZ-SRGZ-FBHT-ZY-2021-G23

建设工程施工分包合同
(多功能厅装饰装修及声光电专项工程合同)

工程名称: 市第十八高级中学设计采购施工总承包(EPC)项目多功能厅装饰装修及声光电专项工程

承 包 人: 中建科技集团有限公司

分 包 人: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签约地点: 深圳市坪山区

签约日期: 2021年6月 日



中建科技集团有限公司

安装专业分包合同

第一部分 合同协议书

承包人: 中建科技集团有限公司

分包人: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,以确保本工程的圆满竣工;另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,已悉知承包人与发包人签订的总承包合同内容,并已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

1 分包工程概况

1.1 工程名称:市第十八高级中学设计采购施工总承包(EPC)项目多功能厅装饰装修及声光电专项工程

1.2 工程地点:深圳市坪山区

1.3 工程范围:市第十八高级中学项目的多功能厅装饰装修及声光电专项工程,包括但不限于项目多功能厅区域内的装饰装修工程及声光电系统专项工程;为满足本专业分包工程施工准备所需本工程所有土建移交后的基层修补、平整工作;多功能厅及相关范围内所有墙体开洞开槽及一切洞口封堵、回填、修补工作。具体详见合同附件二:分包工作内容。

1.4 工程内容:(1)装饰装修工程:深化设计及施工,包括但不限于多功能厅、舞台、声闸、硅空室、控制室、追光室、设备间、抢装室、候演区、大型化妆室、VIP化妆室、道具间、功放机房、舞台机械电气室及控制机房的工程、天棚工程、墙柱面工程、脚线工程、精装区域防盗门、防火隔声门、普通门及门套工程、装饰墙板工程、多功能厅内座椅等土建装饰工程;(2)声光电专项工程:包括但不限于舞台扩声系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、舞台视频系统等安装装饰工程;户内照明灯饰、风扇、消毒灯、开关插座及电气预留预埋、配管配线接线、设备安装调试等机电安装工程。具体详见合同附件二:分包工作内容。

2 合同价款

2.1 采用以下第 2.1.2 种方式分包;

2.1.1 固定总价。

2.1.2 工程量清单固定综合单价形式。

合同单价: 详见本合同附件。暂估合同总价: 7,960,705.11 元 大写:人民币柒佰玖拾陆万零柒佰零伍圆壹角壹分(暂定),不含税价格为¥ 7,303,399.18 元,增值税率或征收率为 9 %,税额为¥ 657,305.93 元,详见后附清单。最终以根据本合同约定办理的结算

1

方安恒利

 中建科技集团有限公司

安泰专业分包合同

(此页无正文)

承包人: (公章) 中建科技集团有限公司

分包人: (公章) 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

住所: 深圳市坪山区坪山街道坪山大道2007号创新广场B座B1001

住所: 深圳市福田区泰然九路海松大厦A座1607室

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话: 0755-22227131

电话: 0755-25580011

传真: 0755-22227131

传真: 0755-25580505

开户银行: 中国建设银行深圳振华支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行

账号: 44250100003200002012

账号: 4420156020052504703

邮政编码: 518000

邮政编码: 518000

◆ 履约评价报告

方圆安恒利

编号: CSCEC-SZ-SBGZ-FBHT-ZY-2021-023

验收报告

附件一、

履约情况反馈表

采购人名称: 中建科技集团有限公司

联系人及电话:

采购项目名称	市第十八高级中学设计采购施工总承包 (EPC) 项目多功能厅装饰装修及声光电专项工程	项目编号	CSCEC-SZ-SBGZ-FBHT-ZY-2021-023
中标供应商名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	供应商联系人及电话	刘勋楷 15914126348
中标金额	¥7960705.11	合同履约时间	自 至
履约情况评价	总体评价	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差	
	分项评价	质量方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
		技术方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
		服务方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
		时间方面	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
		环境保护	☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差
	其他	评价内容为: 评价等级为: ☒ 优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差	
具体情况说明	合格		
采购人意见 (公章)	日期: 年 月 日		

说明:

1、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级,请在对应的框前打“√”,然后在“具体情况说明”

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话 0755-25580011 0755-25580505

7. 龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统设备采购及安装

◆ 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2018-440307-84-01-719232004001

标段名称: 龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统设备采购及安装

建设单位: 深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中标价: 237.422万元

中标工期(天): 60

项目经理(总监):



本工程于 2025-02-07 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(签章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

打印日期: 2025-03-20

查验码: JY20250307901794

查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

◆ 合同关键页扫描件

工程编号: _____

合同编号: _____

**深圳市建设工程
货物采购合同**



工程名称: 龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系
统设备采购及安装

工程地点: 深圳市龙岗区横岗街道

发 包 人: 深圳市龙岗区建筑工务署

承 包 人: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

2025 年 04 月



第一部分 合同协议书

第一部分 合同协议书

合同协议书

甲方(发包人): 深圳市龙岗区建筑工务署

乙方(承包人): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

本工程于 2025 年 2 月 27 日公开招标,确定由乙方采购安装。

甲、乙双方根据依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章,并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就有关事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

工程名称: 龙岗区第三人民医院医技内科楼项目会议系统设备采购及安装

工程地点: 深圳市龙岗区横岗街道,松柏路东侧,规划松茂路与盐龙大道交汇处

工程内容: 7F 远程会议室(68 平)、6F 会议室 1(65 平方)2 间、6F 报告厅、130 人多功能厅(214 平方)、云会务系统

工程立项批准文号:

资金来源: 政府投资

二、货物供应范围:

1、货物供应及安装范围:

本次招标内容主要包括 7F 远程会议室(68 平)、6F 会议室 1(65 平方)2 间、6F 报告厅、130 人多功能厅(214 平方)、云会务系统室的显示系统、扩声系统、远程视讯系统、信息发布系统、会议一体机等成套会议系统的设备采购及安装。

具体情况详见招标图纸及界面划分,本招标工程界面划分,承包人应充分结合招标清单、工作界面划分、工作内容及招标文件中其它相关内容综合理解。如果上述内容中存在冲突或者不能相互解释的情况,以发包人、监理工程师按照相关需求规定划分为准,且发包人有权根据工程进展的需要进行适当的调整。依据工程招标图纸及合同条款,承包人不能拒绝执行

第一部分 合同协议书

为完成全部工程而需执行可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。所包含的全部设备及材料。

2、货物供应及安装方式:

负责设备的采购、安装、调试、验收、培训等相关工作。(详见施工图纸、工程量清单及招标文件内容)。

三、货物供应、安装时间:

设备供应及安装时间:工期 60 日历天,计划于 2025 年 4 月 11 日前(具体以监理工程师开工令为准)。如因特殊原因至项目终止或项目工期延长,服务期限相应终止或顺延。

四、货物供应与安装要求:

1、货物供应与安装质量标准:合格

2、设备质量要求及甲方对质量负责条件和期限:

乙方提供的设备应满足招标书中《招标需求明细》。

乙方对所提供的设备须提供两年的维修保养期,保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题,由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退,并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能调换,按不能交货处理。

3、乙方所提供的设备应按照《招标需求明细》的《验收标准》内容提供验收资料。

4、乙方应随设备向甲方交付设备使用说明书及相关的资料。

5、合同签订后 日内,乙方按照《招标需求明细》的《交货地点》、《交货时间》负责将设备运至工地并安装,由甲方负责验收。设备进场直至主管部门验收合格并移交甲方为止,由乙方负责保管,甲方不另支付设备保管费用。

五、合同价款与付款方式:

1. 合同价款:人民币(大写) 贰佰叁拾柒万肆仟贰佰贰拾元整 ;

(小写) ¥ 2374220.00 元。

本项目合同价已包含乙方应缴纳的各种税费、差旅费、人工费、物料费、保险费、许可

第一部分 合同协议书

本合同一式 16 份,正本 2 份,甲方 1 份,乙方 1 份,副本 14 份,甲方 10 份,乙方 4 份,具有同等法律效力。

十三、合同生效

合同订立时间: 2025 年 4 月 11 日

合同订立地点: 深圳市龙岗区

本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

甲方: 深圳市龙岗区建筑工务署

地址:

法定代表人: 赵阳

委托代理人:

电话:

开户银行:

电子邮箱:

帐号:

乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

地址: 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607

法定代表人: 刘炎君

委托代理人: 邓超

电话: 0755-25580011

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行

电子邮箱: fyahl@aecsz.cn

帐号: 4420 1560 2000 5250 4703

8. 沙井凤塘项目 03-07 地块天幕数字水帘及声光电工程

◆ 合同关键页扫描件

合同编号: 鸿(深凤塘 03-07)施工 2024042

沙井凤塘项目 03-07 地块
天幕数字水帘及声光电工程
施工合同

甲方(全称): 深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司

乙方(全称): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

合同订立时间: 2024 年 8 月 27 日

合同订立地点: 广东省深圳市宝安区



沙井凤塘项目 03-07
地块天幕数字水帘及声光电工程工程施工合同

第一部分:合同

发包人(以下简称甲方):深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司
地址:深圳市宝安区宝安中心壹方中心写字楼 A 塔 43 楼
电话:0755-81219888

承包人(以下简称乙方):深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607
电话:0755-25580011

为保障甲、乙双方的合法权益,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方承接沙井凤塘项目 03-07 地块天幕数字水帘及声光电工程 工程施工事宜达成一致意见,签订本合同,以资双方共同遵守。

1. 词语定义

- 1.1. 合同:是指发包人和承包人之间为实施工程达成的明确相互权利和义务关系的协议,以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。
- 1.2. 发包人(简称甲方):合同约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
- 1.3. 承包人(简称乙方):合同约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。
- 1.4. 甲方驻工地代表(简称甲方代表):合同约定甲方在相应条款内指定的履行合同的负责人。
- 1.5. 乙方驻工地代表(简称乙方代表):合同约定乙方在相应条款内指定的履行合同的负责人。
- 1.6. 总承包人:承担工程主体结构工程,同时按合同约定对工程负有一定管理、协调及配合其他承包人工作的承包人。
- 1.7. 监理单位:合同约定甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。
- 1.8. 总监理工程师(简称总监):合同约定工程建设监理单位委派的监理总负责人。

第 2 页,共 130 页



单价已含措施费,此条应删除)

(3) 其他: (根据项目要求自行添加,如有)。

6.2. 本合同暂定含增值税总价为: (小写) ¥10,120,000 元, 人民币 (大写): 壹仟零壹拾贰万元整。其中不含增值税总价为: ¥9,284,403.67 元; 增值税税率为: 9 %; 乙方在申请合同付款时, 需提供等额符合国家税法要求的有效发票方可付款。如因国家政策下调增值税税率, 不含增值税单价不变, 含增值税总价按新的计税政策作相应下调。

6.3. 合同价款是指甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。附件4《工程计价清单》对应的各项综合单价为完成承包范围内该项工作内容的全部工序和与之相关的一切辅助工作, 与工程相关的辅助工作中未列明的费用 (含措施费) 均含在各单价中, 不再分解另行计价。除清单对应的工程量按甲方验收合格并确认的工程进行结算外, 其他费用如有错漏, 概由乙方负责。

6.4. 各项综合单价中已充分考虑市场价格波动风险及其他可预见和不可预见因素, 除甲方提出的设计变更外综合单价不再调整。乙方承诺在签订本合同前对本工程的设计图纸、技术要求及说明、质量要求、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了, 在合同价款中已予以充分考虑。

7. 工程质量

7.1. 本工程质量须达到: 合格。

7.2. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、技术要求 (合同附件3)、国家颁布的建筑工程规范规程、图集、标准和样板样品标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工, 随时接受甲方代表及其委派人员检查检验, 为检查检验提供便利条件, 并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改。最终工程质量须达到检验合格标准。

7.3. 样板管理

7.3.1. 乙方在各项专业施工前, 根据甲方要求, 必须先做样板 (样板展示费用由乙方自行承担), 乙方需要在样板完成后, 提交《材料样板/工序样板报验表》, 经甲方代表、监理代表和设计代表检验同意后, 方可进行大面积施工。

7.3.2. 乙方必须根据项目特点、施工难度和工序重点编写样板实施方案。方案要明确样板选址、展示内容、作业方法、技术要点、质量标准, 样板完成时间, 然后以书面形式上报甲方。



沙井凤塘项目 03-07
地块天幕数字水帘及声光电工程工程施工合同

以下无正文

甲方:深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司(盖章)

法定代表人/委托代理人:

乙方:深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(盖章)

法定代表人/委托代理人:

合同签订日期:2024年8月22日

项目经理任命及授权通知书

GD-C1-311

单位(子单位)工程名称	壹方奥莱商业中心03-07地块桩基础及主体工程
致: 深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司、 深圳市建力建设监理有限公司 (建设单位、监理单位)	
根据 壹方奥莱商业中心03-07地块桩基础及主体工程 数 工程招标文件及施工合同的要求,我单位委派 邓超 担任该工程项目的项目经理;代表我单位对本工程项目自开工准备至竣工验收,主持 实施全过程和全面管理工作。若贵方对该项目经理的人选有异议,请在接此任命书后 7 天内与我单位 联系。	
备注:	
附件:注册执业资格证书、安全生产考核合格证书(复印件)	
抄送单位:中建三局集团(深圳)有限公司	
施 工 单 位: (公 章)	深圳市方恒安恒利文创科技有限公司
法 人 代 表:	刘炎君 (打印) 邓超 (签名)
被任命人(签名):	邓超



* GD - C 1 - 3 1 1 *

工程项目管理人员岗位设置通知书

GD-C1-315

单位(子单位)工程名称	壹方奥莱商业中心03-07地块桩基础及主体工程		
致: 中建三局集团(深圳)有限公司			
现将本项目有关人员名单及其专业分工等通知贵方,若贵方对本通知书有异议,请于收到本通知书后 7 天内告知我单位(或本工程项目机构)。			
附件: 有关人员资格证明文件			
抄送单位: 深圳市鸿荣源控股(集团)有限公司,深圳市沙井蚝一股份合作公司,深圳市沙井蚝二股份合作公司,深圳市沙井蚝三股份合作公司,深圳市沙井蚝四股份合作公司、深圳市建力建设监理有限公司			
发文单位(或项目机构): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司			
(盖章)			
负责人签名: 邓超 2025年1月5日			
姓名	业务(专业)分工(分工)	岗位职务	本人签名
邓超	负责实施项目全过程和管理工作	项目经理	邓超
刘勋楷	主持实施项目全过程和管理工作	项目副经理	刘勋楷
刘禹智	负责项目全过程的音响灯光设计工作	安全员	刘禹智
马辉章	负责项目全过程的音响灯光施工工作	施工人员	马辉章
吴海泉	负责项目全过程的音响灯光施工工作	施工人员	吴海泉
苟芙蓉	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	苟芙蓉
翁俊国	负责项目全过程的数字水帘技术工作	技术负责人	翁俊国
王思伟	负责项目全过程的数字水帘项目现场施工工作	项目现场负责人	王思伟
陆浩树	负责项目全过程的数字水帘给排水施工工作	给排水专业负责人	陆浩树
杨银杰	负责项目全过程的数字水帘电气施工工作	电气专业负责人	杨银杰
苟小平	负责项目全过程的数字水帘项目现场施工工作	项目现场负责人	苟小平
陈剑锋	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	陈剑锋
张发武	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	张发武
青国栋	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	青国栋
任荣伟	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	任荣伟
温可文	负责项目全过程的数字水帘施工工作	施工人员	温可文



9. 深圳国际交流学校多功能报告厅声光电系统工程

◆ 合同关键页扫描件

深圳国际交流学校报告厅声光电系统工程施工合同

合同编号: FY20200613-C013

正 本

深圳国际交流学校多功能报告厅
声光电系统工程施工合同
(合同书·商务标)

工程名称: 深圳国际交流学校多功能报告厅声光电系统工程

工程地点: 深圳市福田区侨香三道南侧, 安托山六路西侧

发包人: 北京北方安恒利数码技术有限公司

承包人: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订日期: 2020 年 6 月 5 日

第 1 页 共 126 页

第一部分 协议书

协议书

发包人（全称）：北京北方安恒利数码技术有限公司

承包人（全称）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳国际交流学校建设项目多功能报告厅声光电系统工程

工程地点：深圳市福田区侨香三道南侧、安托山六路西侧

核准（备案）证编号：深福田发改备案（2018）0204 号

工程规模及特征：本项目地块位于深圳市福田区侨香三道南侧、安托山六路西侧。项目总用地面积 21802.32 平方米，总建筑面积为 103502.57 平方米，机动车泊位数 255 辆，含 57 个充电桩停车位。地上共 4 栋塔楼，分别为 2 栋教学楼、学生宿舍、教师宿舍，半地下室一层为校区入口、功能厅、食堂、安全出口等，1 层为架空层，设有教学及行政用房，教学楼 2-9 层为教学及行政用房，学生宿舍 2 层及以上为宿舍，教师宿舍 2-5 层为教学辅助用房，6 层及以上为宿舍。地下室共二层，地下室一层及地下二层为停车库（兼人防地下室）及设备房。地下车库停车当量数为 255 辆。

深圳国际交流学院多功能报告厅，位于半地下室一层、半地下室一层夹层，装修面积约 788 平方米，报告厅设有观众席座椅 700 多座。多功能报告厅声光电系统需适应多种艺术形式演出的需要，可满足文艺演出、庆典活动、会议报告等活动的功能要求。

资金来源：自筹资金 100 %。

二、工程承包范围

承包范围和内容包括但不限于：

（1）音响系统、舞台灯光系统、舞台机械系统、会议系统、投影显示系统、

五、签约合同价

按设计图纸及承包人负责的深化设计方案全费用综合单价工程量清单计价,固定总价包干:

固定总价(人民币):(大写):柒佰捌拾万元整(小写:¥ 7800000 元);

其中:

安全文明施工费:

人民币(大写):玖万贰仟零陆拾陆元陆角陆分(小写:¥ 92026.66 元)。

六、组成合同的文件

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 本合同第一部分的协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 本合同第二部分的合同条款;
- (5) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (6) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (7) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (8) 图纸和技术规格书;
- (9) 已标价工程量清单;
- (10) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“专用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及本合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容

深圳国际交流学校报告厅声光电系统工程施工合同

相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 6 月

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

本合同一式贰份，均具有同等法律效力，发包人执壹份，承包人执壹份。



发包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：911101087693917686

地址：北京市海淀区中关村东路 66 号
2 号楼 1008 室

邮政编码：100190

法定代表人：郭丽梅

委托代理人：

电话：(010) 85360422

传真：(010) 85360149

电子信箱：



承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：

地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梅园
路 125 号艺茂中心七层 H016（顶层）

邮政编码：

法定代表人：刘炎君

委托代理人：

电话：0755-25580011

传真：0755-25580505

电子信箱：

开户银行：中国银行北京大兴金星路支行 开户银行：中国建设银行司深圳莲花山支行

账号：331162138302 账号：442015 602000 5250 4703

10. 电连技术产业园项目多功能厅内精装及音视频设备采购与安装工程

❖ 中标通知书

中标通知书

致: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

根据我司评审委员会评审结果,经公司领导批准,贵公司被确认为我公司电连技术产业园项目多功能厅内精装及音视频设备采购与安装工程项目的中标人。中标工程含税合同固定包干总价为¥4259758.84 元(大写人民币肆佰贰拾伍万玖仟柒佰伍拾捌元捌角肆分),合同工期为120 日历天 (2026 年 2 月 26 日~2026 年 06 月 25 日)内完成本工程合同文件约定的全部工作内容。最终结算按本工程合同文件约定的结算办法执行。

请贵公司自接到本中标通知书后 1 日内予以邮件或传真回复确认并按照竞价文件及相关设计文件要求,及时精心组织、科学管理、合理安排,确保安全、优质、按期完成本工程合同施工任务。

电连技术股份有限公司

2026 年 2 月 2 日

❖ 项目合同关键页扫描件

20160104

建设工程施工合同

合同编号: 电连技术产业园 ECT202601009



住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 协议书

发包人（全称）：电连技术股份有限公司（以下简称甲方）

承包人（全称）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程项目施工及有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：电连技术产业园项目多功能厅内精装修及音视频设备采购与安装工程。

2. 工程地点：深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤路181号电连技术产业园。

3. 工程立项批准文号： /

4. 资金来源： 自筹 。

5. 工程内容：电连技术产业园项目多功能厅全部设计装修区，该区域建筑面积共约 805m²；
具体详见工程设计图纸。

6. 工程承包范围：

承包人应根据设计施工图、设计变更、发包人指令等要求完成施工图设计范围内的装饰装修、水电安装、智能化、消防、音视频设备系统工程以及项目竣工后质量保修期服务与协调等工作；除本合同特别约定外，承包人应严格按照设计图纸和发包人指令施工，包括但不限于包工、包料、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包验收等内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 2 月 26 日（具体以甲方批准的开工报告为准）。

计划竣工日期：2026 年 6 月 25 日（具体以竣工报告为准）。

合同工期总日历天数为：120 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合一次性验收达到国家合格标准，即工程质量标准除满足设计文件要求外，还必须满足现行国家、地方及行业规范和标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 肆佰贰拾伍万玖千柒佰伍拾捌元捌角肆分(¥4259758.84元);(含9%建筑工程施工专用发票,未税金额人民币(大写) 叁佰玖拾万捌仟零叁拾伍元陆角叁分(¥3908035.63元),如税率调整,最终工程造价按国家调整税率同比例调价)。

其中:安全文明施工费:

人民币(大写) 玖万贰仟捌佰柒拾元肆角叁分(¥92870.43元);

2. 合同价格形式: 固定总价包干合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 邓超。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标书及其附件;
- (3) 本合同专用合同条款;
- (4) 本合同通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 招标文件;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

(此页为签署页)



发包人: (公章)
电连技术股份有限公司
法定代表人或其委托代理人:
(签字)

承包人: (公章)
深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: 79543572-8
地 址: 深圳市光明区玉塘街道长圳社区长凤
路 171 号电连技术产业园

组织机构代码: 58563989-6
地 址: 深圳市罗湖区清水河街道清水河
社区清水河一路 8 号深圳市加劲燃料公司
1 栋 502-1

邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电 话: 0755-81735688
传 真: _____
电子信箱: _____
开户银行: 深圳农商银行公明支行

邮政编码: _____
法定代表人: _____
委托代理人: _____
电 话: 0755-25580011
传 真: _____
电子信箱: _____
开户银行: 中国建设银行股份有限公司
深圳莲花山支行

账 号: 000055872992
税 号: 91440300795435728P

账 号: 44201560200052504703
税 号: 91440300585639896P

11. 龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程音响设备及装修

◆ 中标通知书



中标通知书

致: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

由我司组织的 龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程(后勤宿舍楼)音响系统工程 招标工作已经结束。根据评标结果,决定该工程由贵司中标。

- 1、工期:按招标文件要求及约谈记录。
- 2、付款方式:按招标文件要求及约谈记录。
- 3、合同签约:请贵司于 30 天内将我司审核后的合同盖章交于我司。
- 4、确认回执:

若中标人同意并接受上述内容,请于所附之确认回执中签署并盖章,并于收到本中标通知书后 2 天内交回我司。自我司收到此回执日起,本中标通知书即成为对双方具有约束力的协议。

招标人: 深圳市水榭花都房地产有限公司

2024 年 8 月 5 日

中标通知书

确认回执

致: 深圳市水榭花都房地产有限公司

我司 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司, 同意并接受本中标通知书的内容,成为贵司的承包单位,在中标通知书的规定时间内将合同盖章交于贵司。

盖章

法人代表签署:

日期: 2024 年 8 月 5 日

◆ 合同关键页扫描件

合同编号: SZ-NL-KQ-JGC-0005

龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程
音响设备



供货合同

采购方: 深圳市水榭花都房地产有限公司

邮政编码: 518000

地址: 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路 25 号天安创新科技广场一期 B 座

412-36

电话: 0755-23992415

传真: 0755-23992415

供货方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

邮政编码: 518000

地址: 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-336

单元

电话: 0755-25580011

传真: 0755-25580011



龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程音响设备供货合同

龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程音响设备 供货合同

采购方: 深圳市水榭花都房地产有限公司(以下简称甲方)

供货方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,结合本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买音响设备产品事宜,签订本合同。

一、产品数量、规格、价格:

1.1、产品数量、规格、价格详见附件 1-1、附件 1-2。

合同价款:含增值税固定总价为人民币:贰佰叁拾万元整(¥2300000.00 元)(其中:不含税金额为人民币贰佰零叁万伍仟叁佰玖拾捌元贰角叁分(¥2035398.23 元),增值税金额为人民币贰拾陆万肆仟陆佰零壹元柒角柒分(¥264601.77 元)),开具增值税专用发票,税率 13%。

在实施过程中,如增值税税率进行了相应调整,供货方应于新税率执行开始日(不含当日)前对已供货物进行结算,提供供货清单且开具对应的增值税专用发票,此部分价款保持不变;未开具增值税专用发票的价款应根据新税率进行调整:未开具增值税专用发票的含税供货价款=(本合同原不含税价款-已开具增值税专用发票对应的不含税价款)*(1+新税率)。

1.2、以上价格为固定总价,包括装修及所订音响设备产品及其附件的制作、供应、包装、运输(含保险费、损耗)、装卸车、项目场地内运输、安装、成品保护、包质量、包工期、包安全文明施工、包检测、包验收合格,包括完成本工程所需的一切成本费用及风险、利润和税金等。此价格是甲乙双方签订供货的定价依据,除甲乙双方另有约定外,不因任何原因而调整。

1.3、采购清单中的数量和总价为固定数量和固定总价,甲方有权根据项目实际需要单方调整该数量,并相应调整合同总价款;甲方调整采购数量的,乙方不得因此要求调整合同单价或要求甲方另行支付其它任何费用,应无条件配合。非标准材料按照实际使用情况经甲方确认后计取费用。



十二、争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、其他

13.1、本合同壹式【伍】份，甲方执【叁】份，乙方执【贰】份，具有同等效力。未尽事宜，双方共同协商解决。

13.2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签署并加盖公章后生效。

十四、附件

- 附件 1-1: 龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程宿舍楼 KTV 厅音响设备清单
附件 1-2: 龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程宿舍楼报告厅装修及音响灯光系统设备清单
附件 2: 建筑工程进场材料验收交接单
附件 3: 产品质量保修协议书
附件 4: 现场条件、界面划分、工期要求
附件 5: 合作宣言

(以下无正文)

甲方（盖章）：深圳市水榭花都房地产有限公司

乙方（盖章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人：齐翌博

法定代表人：刘炎君

日期：2024 年 8 月 3 日

日期：2024 年 8 月 3 日

◆ 部分合同清单



龙岗街道黄龙岗九年一贯制学校新建工程宿舍楼报告厅装修及音响灯光系统设备清单

序号	设备名称	品牌	型号	技术参数	图片	数量	单位	单价	总价	备注
一、宿舍楼报告厅										
1、扩声系统										
1	数字调音台	DIGICO	S31	数字调音台(X-S31-95) 全处理输入通道:48路单声道或 立体声 全处理输出母线:16路单声道或 立体声		1	台			原产地:英国
2	有源监听扬声器	JBL	305PMPHII	监听扬声器: 扬声器低音:1×6" 频率范围(-10dB): 43Hz-27kHz,频率响应 (-10dB):20Hz-20kHz		2	只			
3	台唇补声扬声器	L-ACOUSTICS	5XT	频率响应(-10dB):95Hz-20kHz (-5XT) 最大声压级:121dB (5XT) 灵敏度:100dB/1m/1kHz		4	只			原产地:法国
4	舞台流动返送扬声器	L-ACOUSTICS	X12	频率响应(-10dB):39Hz-20kHz (X12) 最大声压级:136dB (X12) 灵敏度:100dB/1m/1kHz		3	只			原产地:法国
5	四通道数字功率放大器	L-ACOUSTICS	LA4X	四通道数字信号处理器功率放大器 24Bit AD/DA, 96kHz, 32Bit内部 运算		1	台			原产地:法国
6	四通道数字功率放大器	L-ACOUSTICS	LA2X1	四通道数字信号处理器功率放大器 96kHz, 32Bit内部运算 增益、压缩、延时、均衡、分频		1	台			原产地:法国
7	功率放大器控制软件	L-ACOUSTICS	L-NET	功率放大器系统控制软件及控制 检测软件		1	套			原产地:法国

16	线材配件	国标	定制	卡侬头、大三芯、小三芯、莲花 头、控制头等需现场焊接头;音 响设备安装时所需要的专业音频 接头、配件、PVC线管、线槽、孔 位等		1	批			
3、无线话筒系统										
1	无线头戴话筒	森海塞尔	EW 300 G4-BASE SK-RC/US2 ew be	易于使用、设置快速 集成网络端口允许使用 Sennheiser Control Cockpit和 Sennheiser Control Cockpit		8	套			
2	无线话筒	森海塞尔	EW 500 G4-935	易于使用、设置快速 集成网络端口允许使用 Sennheiser Control Cockpit和 Sennheiser Control Cockpit		4	套			
3	天线分配器	森海塞尔	EW-D ASA	EW-D ASA天线分配器:2 x 1:4 或1 x 1:8, 有源 增益:0±1 dB IIP3 > 25 dBm		3	台			
4	信号放大器	森海塞尔	AB 4	增益:约 12 dB 电源:通过线缆供电,可由 ASA 214 或 EW 2050 供电 接头: BNC		6	个			
5	天线分配器	森海塞尔	ADP UHF	无源定向天线 UHF传输极大地提高了覆盖范围、 可靠性和可扩展性 内置的¼“还有¾“螺紋便于安		6	片			
6	线材配件	国标	定制	同轴电缆、卡侬头、大三芯、小三 芯、莲花头、控制头等需现场焊 接头;		1	批			
二、宿舍楼报告厅装修										


天花工程						
1	全息吸音模组	声博士	全息吸音模组	1、规格：吸声基板1200*600mm,厚度14mm,透气浆料厚度2mm,每平方米重	360	m²
2	天花造型吊顶	国优	定制	1、国标轻钢龙骨（50主龙骨高32mm*厚0.8mm,50副龙骨高19mm*厚0.6mm,边骨）、贴9mm“泰山”石膏	411	m²
3	天花灯槽制作	国优	定制	1、轻钢龙骨石膏板隔墙,9厘金臂麒麟阻燃版,泰山石膏板,人工、辅料	140	米
4	天花批腻子	国优	定制	1、嵌缝石膏,基层腻子,内墙腻子粉、阴阳角条,纤维网,人工	411	m²
5	电路改造	国优	定制	1、电路工程,包括挂线槽、穿管、补聚合砂浆。	484	m²
6	灯具及开关插座	国优	定制	1、人工、材料电工胶布等。(根据实际工程数量算)	1	项
7	天花刷乳胶漆	国优	定制	1、人工、辅料。乳胶漆可选择刷涂或滚涂。	411	m²
8	拆除天花	定制	定制	1、拆除人工,垃圾装袋。	484	m²
天花工程合计:						
侧墙工程						
1	木纹吸音板	声博士	木纹吸音板	1、产品整体结构3mm厚,科学计算圆孔的声学原理,孔径直径5mm,无规	270	m²
2	吸音棉	声博士	吸音棉	1、规格:600*1200mm,厚度50mm 2、材质:白色环保声学棉是用将熔	270	m²
3	拆除原有吸音板	定制	定制	1、拆除人工,垃圾装袋。	228	m²
侧墙工程合计:						
后墙工程						
1	木纹吸音板	声博士	木纹吸音板	1、产品整体结构3mm厚,科学计算圆孔的声学原理,孔径直径5mm,无规	70	m²
2	吸音棉	声博士	吸音棉	1、规格:600*1200mm,厚度50mm 2、材质:白色环保声学棉是用将熔	70	m²
3	墙面安装吸音板	定制	定制	1、人工,辅材。	228	m²
4	拆除原有吸音板	定制	定制	1、拆除人工,垃圾装袋。	228	m²
后墙工程合计:						
舞台工程(包括边侧房间、舞台顶部造型、舞台内机械结构)						
1	舞台起地台15公分高度	定制	定制	1、15公分轻质砖材料,海螺水泥,沙,钢网,批荡,人工砌筑。	130	m²
2	舞台起地台16公分高度	定制	定制	1、钢管结构搭平台。	484	m²
3	舞台起地台17公分高度	定制	定制	1、平台铺钢网或者模板。	484	m²
4	舞台起地台18公分高度	定制	定制	1、10公分轻质砖材料,海螺水泥,沙,钢网,批荡,人工砌筑。	70	m²
5	舞台起地台19公分高度	定制	定制	1、舞台木地板。	180	m²

◆ 验收报告



项目编号: 验收报告

三、初验报告

项目名称	龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程(后勤宿舍楼)音响系统工程	施工地点	广东省深圳市龙岗区龙岗街道南联简一、简二、黄龙坡片区城市更新单元
使用单位	深圳未来双语学校(龙岗)	乙 方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联 系 人		联 系 人	刘启涛 13546889698
附 件		验收日期	2025 年 4 月 16 日
致: 深圳未来双语学校(龙岗) 我方已按合同要求完成了关于【龙岗街道黄龙坡九年一贯制学校新建工程(后勤宿舍楼)音响系统工程项目】安装工作, 经自检合格, 请予以检查和验收。 验收结论: 1. 系统/设备功能与性能 ☐ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求; ☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求; 建议: 2. 技术培训 ☐ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂, 已经能完全独立操作该系统; ☐ 基本能操作该系统; 建议: 参加人员: 3. 工程质量及服务质量 ☐ 工程管理实施规范, 对服务质量非常满意; ☐ 工程管理实施基本规范, 对服务质量基本满意。 建议: 总体意见(接收/使用单位):			
接收/使用单位: 深圳未来双语学校(龙岗)		乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	
甲方验收代表签字: 		乙方验收代表签字: 	
日期: 2025.4.16		日期: 2025.4.16	

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

电话 0755-25580011

0755-25580505

- 3 -

12. 海南三亚智湾酒店项目 AV 系统工程

◆ 中标通知书

海南京东智湾投资有限公司

京东智湾 (2023) 022 号

中标通知书

致: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 (以下简称“贵公司”)

招标编号为 SYZW-YY-202305 的三亚京东智湾酒店项目 (下称“本项目”) 影院、KTV 及宴会厅工程的招标工作已结束。经评审, 招标人即海南京东智湾投资有限公司 (以下简称“我公司”) 兹接纳贵公司就本项目提交的投标文件及书面 (含承诺书等一切被我公司接受认可的书面文件) 中澄清的双方同意事项, 认定贵公司成为中标人。贵公司须按我公司招标文件的有关条款及投标文件所有响应的承诺、函件完成相应工作内容。

1. 中标条件

1.1 本项目工程费用采用 固定总价 的方式, 中标总价为: 人民币肆佰柒拾伍万柒仟陆佰叁拾贰元整 (小写: ¥4,757,632.00 元)。

1.2 工期: 120 日历天。具体开工时间以项目经理下发的进场通知为准, 绝对工期不作调整。

1.3 质量标准: 合格。

1.4 项目经理: 刘启涛, 执业资格证书编号: 演评字 24179 号 (演艺设备技术培训证), 级别: 1。

2. 合同签署

贵公司必须于收到本中标通知书之日起立即开展相关工作, 并于本中标通知书发出之日起 30 日历天内按照我公司要求与我公司签署合同并遵守招标文件中约定的合同条款, 超出上述规定时间视为贵公司自愿放弃中标结果, 我公司将选择其他单位作为中标人, 并没收贵公司的投标保证金, 投标保证金不足以补偿我公司所有损失的, 差额部分由贵公司承担。

3. 其他

我公司签署的中标通知书, 将构成一份具有约束力的文件, 并成为贵公司与我公司签订合同的依据。如本中标通知书与其他文件有冲突, 报价以本中标通知书为准, 其余以标准较高者为准。

本通知书一式两份, 双方各执一份。

招标人: 海南京东智湾投资有限公司 (盖章)

日期: 2023 年 08 月 01 日

◆ 合同关键页扫描件

合同编号:

本合同文件及附件、以及双方通过往来邮件、传真、光盘、短信、微信等载体记录的信息均为保密信息,为
本项目专用。独立承包人不得将其转送或拷贝或以其他方式披露给第三方;如有违反,责任必究。

海南三亚智湾酒店项目影院、KTV 及宴会厅
专业分包工程



合 同 文 件

业主: 海南京东智湾投资有限公司
独立承包人: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

日 期: 2023 年 08 月

海南三亚智湾酒店项目影院与 KTV 工程 第一部分: 合同协议书

编号: _____

合同协议书

本《专业施工承包工程合同》(下称“本合同”)由以下双方于 2023 年 8 月 15 日于海南省三亚市签署:

业 主: 海南京东智湾投资有限公司

法定代表人: 蔡彩云

法定注册地址: 三亚市海棠区龙海凤情小镇起步区 22-1B

独立承包人: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人: 刘炎君

法定注册地址: 深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-336 单元

业主为建设【海南三亚智湾酒店项目影院、KTV 及宴会厅工程】(下称“本项目”或“本工程”),确定委托独立承包人承担本工程的施工、竣工、交付及维修其任何缺陷的工作。依照有关法律法规,遵循平等、自愿、诚实信用原则,业主及独立承包人,就本工程施工有关事项订立本《专业施工承包工程合同》并签署合同协议书(下称本“协议书”),以兹双方共同遵守。

1. 工程概况

- 1.1. 工程名称: 海南三亚智湾酒店项目影院、KTV 及宴会厅工程;
- 1.2. 工程地点: 三亚市海棠湾 B1 片区控规 B1-C3-8 地块(林旺南路以东、B2 号道路以北、C11 号道路以西), 海南省三亚市海棠北路索菲特酒店西南侧;
- 1.3. 设计单位: 海南现代海湾建筑规划设计有限公司;
- 1.4. 监理单位: 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司。

2. 工程承包范围

本工程为图纸中所示的影院与 KTV 工程以及宴会厅工程,包括深化设计,影院与 KTV 工程及宴会厅工程的供货、安装、检验试验、成品保护、验收、竣工资料等等。
具体界面详见附件“工作范围和责任”以及“技术标准和基本措施要求”。

3. 合同工期

- 3.1. 本工程合同工期总日历天数: [80]日历天,计划开工日期[2023]年[8]月[1]日,计划竣工

日期(竣工验收)[2023]年[10]月[20]日。

- 3.2. 实际开工日期以业主进场通知中载明的开工日期为准; 独立承包人应与业主项目部和监理单位沟通, 办理接收工地现场相关手续, 并确定进入工地现场时间;
- 3.3. 竣工日期为经竣工验收合格并由业主、监理工程师、设计单位、独立承包人及总承包人(若有, 根据项目所在地要求确定竣工验收单是否需地勘单位参加签署)在建设工程质量监督机构统一规定的竣工验收记录单上共同签署日期(最后签署日期为准)。
- 3.4. 具体节点工期安排条款详见合同专用条款。

4. 质量标准及安全文明施工标准

5.1. 本工程质量标准:

本工程的工程质量应符合国家现行各项规定及《建筑工程施工质量验收统一标准》合格等级, 同时符合以下要求:

- (1) 质量控制资料完整;
- (2) 单位工程所含分部工程涉及安全和功能的检测资料完整;
- (3) 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;
- (4) 观感质量验收除符合国家相关规定标准外, 还应达到业主对项目交付观感质量验收标准中的相关规定;
- (5) 符合本合同“技术标准和基本措施要求”中京东施工技术标准要求、京东仓储项目验收标准图册、京东手册-VI-标准-等相关京东质量要求;
- (6) 国家二星级绿色建筑预评价认证和国家二星级绿色建筑评价标识认证的要求。

5.2. 本工程安全文明施工标准: 符合当地安全文明施工要求及符合业主基本措施要求。

5. 合同价款

5.1. 本项目的合同价款采用以下第(1)方式确定, 具体合同金额组成内容详见工程量清单:

- (1) 固定总价方式: 合同含税固定总价为人民币(大写)[肆佰柒拾伍万柒仟陆佰叁拾贰元整](¥: [4,757,632.00]元), 增值税率为[9%], 不含税价格为人民币(大写)[肆佰叁拾陆万肆仟捌佰元整](¥: [4,364,800.00]元)。本项目采取固定总价方式, 除非本合同另有约定, 否则不得对合同总价进行调整。
- (2) 固定单价方式: 合同含税暂定总价为人民币(大写)[___/___](¥: [___/___]元), 增值税税率为[___/___], 不含税价格为人民币(大写)[___/___](¥: /元)。

5.2. 业主有权随时将独立承包人承包范围内的任何部分另行分包, 独立承包人须遵从业主指示, 除按照本合同相关条款计取总包服务费用之外, 不得向业主提出任何形式的索偿; 另行分包部分的工程费用结算时全部扣减(分部分项按照另行分包内容据实计算扣减金额, 措施费按照分部分项扣减金额同比例扣减, 且分部分项及措施费对应税金全部扣减)。

6. 付款方式

海南三亚智湾酒店项目影院与 KTV 工程

第一部分:合同协议书

编号:

(本页无正文,仅为《合同协议书》签字页,兹证明本合同经本合同双方于本协议所载日期签署并生效。)

业主:海南京东智湾投资有限公司(盖章)

法定代表人(/授权代表):(签字)

独立承包人:深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(盖章)

法定代表人(/授权代表):(签字)

13. 新桥文化艺术中心升级改造工程(设备采购)

◆ 中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2311-440306-04-01-943428002001

标段名称: 新桥文化艺术中心升级改造(设备采购)

建设单位: 深圳市宝安区新桥街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中标价: 313.906万元

中标工期(天): 90

项目经理(总监):



本工程于 2025-04-18 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(签章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

打印日期: 2025-05-20



查验码: JY20250514155272

查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

◆ 合同关键页扫描件

新桥街道建书202(5)年第 301 号

深圳市建设工程

货物采购安装合同



工程名称: 新桥文化艺术中心升级改造工程 (设备采购)

工程地点: 深圳市宝安区新桥街道

发 包 人: 深圳市宝安区新桥街道办事处

承 包 人: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

第一节 合同协议书

发包人（甲方）：深圳市宝安区新桥街道办事处

承包人（乙方）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市宝安区新桥街道办事处新桥文化艺术中心升级改造工程（设备采购）中所需货物设备经公开方式招标，确定 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、工程概况

工程名称：新桥文化艺术中心升级改造工程（设备采购）

工程地点：深圳市宝安区新桥街道新桥文化艺术中心

工程规模：本项目为升级改造工程，主要对新桥文化艺术中心图书馆、影剧院现状场地重新布局，并进行装修改造，改造建筑面积 5024 m²。建设内容包括对现状饰面及局部墙体进行拆除，局部重新做隔墙，对室内地面、天花及墙面进行装饰，铺设给排水及强弱电管线，安装卫生器具、多联体空调，设置消防设施；并配置舞台音响设备等。

本工程招标范围包括但不限于对新桥文化艺术中心升级改造工程设备采购的舞台（机械、灯光、音响、监控、内通）设备采购供应、报审、安装、调试和验收及保修期内的维护保养等服务。具体内容以工程量清单所含全部内容为准。承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

二、合同文件的优先顺序

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1)经双方盖章或具有相应权限的授权代表签字的后续变更、补充等书面记录和文件协议
- (2)本合同协议书
- (3)中标通知书
- (4)合同补充条款
- (5)合同专用条款
- (6)合同通用条款

(7)招标文件、货物需求书

(8)技术要求

(9)投标文件、投标澄清文件及其补充资料（如有）

(10)合同其他附件（如有）

三. 合同设备及价款

本合同项下总价款为人民币：（大写）叁佰壹拾叁万玖仟零陆拾元整，（小写）

¥3139060.00 元，货物名称、规格、数量、分项价款等详见附件（货物设备清单）。附件与本合同具有同等效力。

注：合同价款包含设备费、运输费、安装、调试费、保险费、装卸费、税费、培训费等，合同签订后承包人不得以任何理由上调价格，也不得以其他任何理由要求发包人增加费用。

四. 设备包装和质量保证

1. 承包人承诺向发包人提交的合同设备具有全新的原生产厂家包装，并适应于该设备的运输和保管。

2. 承包人向发包人提交的合同设备必须符合国家相关标准规范和招投标文件所规定的技术标准。

3. 承包人保证向发包人提交的合同设备具有符合原生产厂家出厂标准的附件，包括出厂检验报告、随机介质、合格证、说明书、保修卡、设备配件和连接线等。

4. 承包人保证发包人在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，承包人应承担全部责任，包括但不限于因此而产生的诉讼费、律师费等费用。

五. 交货

1. 交货方式：现场交货。具体地点为：新桥文化艺术中心。

1.2 所有货物运抵现场的日期为交货日期。

1.3 承包人应在交货日 7 日前，向发包人提供交货计划（内容包括：合同号、货物名称、数量、价格、箱数、型号规格、重量和体积、拟发运的时间及其他必要的说明），并于发运的同时通知发包人。

1.4 其他约定事项：

2. 交货日期：中标人收到中标通知书后，90 日历天内完成所有货物的供货、安装及竣工验收。

3. 运输方式：物流。

4. 交货（安装、调试、服务）地点：新桥文化艺术中心。

或下达计划额度不足,则顺延至下阶段一并支付,且不视为发包人违约,承包人不得以此为由向发包人索赔或主张任何权利。每次付款前,承包人应开具满足合同约定及发包人要求的增值税发票,审核通过后由发包人安排付款,若发包人迟延向承包人支付合同费用,承包人不得以此为由向发包人索赔或主张权利。

八. 培训

1. 承包人承诺按照以下规定为发包人提供技术培训。

1.1 培训时间:从 2025 年 8 月 25 日至 2025 年 8 月 26 日,共 2 日。

1.2 培训地点:新桥文化艺术中心。

1.3 参加人员和人数:根据时间情况确定。

1.4 培训标准和要求:熟悉设备的使用及系统的操作。

九. 保修责任和技术服务

1. 承包人向发包人提供的所有设备从竣工验收备案完成之日起 1 年的质量保证期(简称“质保期”),质保期内承包人免费对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。若厂家规定的质保期或合同货物主要部件的质保期长于本合同质保期,应使用长于本合同的质保期。

2. 承包人对合同设备提供的质保期自合同设备安装完毕并经发包人验收合格之日起计。

3. 承包人承诺对合同设备在质保期内提供的保修服务为全包式免费上门服务,包括对合同设备的故障维修、技术咨询、技术支持。

4. 合同设备在质保期内的故障维修和保修服务所发生的备件费、人工费、交通费等所有费用均由承包人承担。对发包人人为因素、不可抗力因素造成的合同设备故障,承包人将免费进行修复,必须更换的零部件成本费用由发包人向承包人支付,具体金额由甲乙双方另行商定。

5. 承包人对发包人的故障通知将首先提供深圳地区电话技术咨询和支持服务,对电话技术咨询和支持服务不能解决的问题派出技术人员两小时内到达服务现场向发包人提供现场技术支持服务。如需更换硬件,需在接到故障申报后 48 小时内更换硬件或提供备件。承包人承诺在合同货物的质量质保期内免费为发包人提供合同货物的技术指导和维修服务,提供此项服务的时间是:每周 7 天 × 24 小时(工作时间)。

6. 承包人承诺在对合同设备提供的质保期届满之后,承包人有责任继续为需方提供产品维修服务,且只向需方收取人工费和材料成本费。

7. 其他专用合同条款中约定的责任。

8. 服务机构:

1) 本项目总负责人:邓超

联系电话:13544254596

2) 本项目服务技术人员 1: 吴海泉 联系电话: 13530857752

3) 本项目服务技术人员 2: 马辉章 联系电话: 15766355900

4) 技术负责人: 翁俊国 联系电话: 17820664597

十. 违约责任

1、发包人无正当理由拒收货物、拒付货物款的,由发包人向承包人偿付拒收货物或拒付货款对应金额 10%的违约金。

2、承包人逾期交付货物的,每逾期 1 天,承包人向发包人偿付逾期交货部分货款总额的 1%的滞纳金。如承包人逾期交货达 30 天,发包人有权解除合同,履约保证金不予退回,同时承包人应向发包人支付合同总价款 10%的违约金。如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的 10%,承包人还应承担超出部分的全部赔偿责任。

3、承包人所交付的货物品种、型号、规格以及质量不符合合同规定的或有违反本合同第四条的,发包人有权拒收。发包人拒收的,承包人应向发包人支付合同总价款 10%的违约金,并于发包人拒收后【3】个工作日内重新交付符合本合同货物品种、型号、规格以及质量的货物。如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的 10%,承包人还应承担超出部分的全部赔偿责任。承包人货物已经安装或使用的,发包人有权不予退还,需要清理、重新装填等费用全部由承包人承担,如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的 10%,承包人还应承担超出部分的全部赔偿责任。

4、在承包人承诺的质保期内,如经承包人一次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,发包人有权退货,承包人应退回全部货款并赔偿发包人因此遭受的损失。

5、承包人未履行本合同项下的其他义务或违反其在投标文件中的相关承诺的,应按合同总价款的 10%向发包人承担违约责任,如因此给发包人造成的经济损失超过本合同总价款的 10%,承包人应承担超出部分全部的赔偿责任。

6、承包人在承担上述一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(发包人解除合同的除外)。发包人未能及时追究承包人的任何一项违约责任,发包人有权继续追究承包人该项或其他违约责任。

十一. 法律适用及争议解决

本合同适用中华人民共和国法律。

在本合同的履行过程中产生任何争议,双方同意友好协商解决;如果协商不能解决争议,则向发包人所在地的人民法院提起诉讼。

十二. 不可抗力

发包人（公章）：  深圳市宝安区新桥街道办事处 承包人（公章）：  深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人或

法定代表人或

授权委托人(签字): 

授权代表(签字): 

地址：深圳市宝安区新桥街道中心路 39 号

地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607

统一社会信用代码：

统一社会信用代码：

电话： _____

电话： 0755-25580011

日期:2025 年 5 月 30 日

日期:2025 年 5 月 30 日

签订地点：深圳市宝安区新桥街道办事处

14. 光明院区 390 人多功能厅音视频系统建设

◆ 中标通知书

深圳公共资源交易中心

深圳市网上政府采购
中标通知书

(项目编号: SZCG2021200447)

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

由深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)组织的 光明院区 390 人多功能厅音视频系统建设 公开招标 中, 按照深圳市网上政府采购系统的定标原则, 并经采购人确认, 贵公司成交, 成交结果如下:

采购条目流水号	采购计划编号	品名	数量	预算金额(元)	成交金额(元)	备注
951748757	PLAN-2021-440301-0102018026-01099	光明院区 390 人多功能厅音视频系统建设	1.0	4,150,000.00	4,120,000.00	

成交金额: 肆佰壹拾贰万元整

请贵公司(联系人: 刘炎君, 联系手机: 13728666765, 办公电话: 0755-25580011) 尽快与采购单位联系(联系人: 朱志敏, 电话: 23987243 18033073891), 在本通知书发出之日起十个工作日内按招标文件和中标的投标文件签订政府采购合同, 并据此组织验收, 如有弄虚作假, 将依据法规追究相关当事人的责任。

抄报: 深圳市财政局

抄送: 深圳市中医院

备注:

一、此数字中标通知书需经验证才能辨别真伪和有效, 验证方式为:

方式 1、使用手机扫描二维码, 访问深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)网站, 并下载此中标通知书数字版, 并且状态为有效。

方式 2、在电脑上点击公章, 显示数字证书为深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)所有, 此文件未被修改, 点击“有效性验证”链接, 访问深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)网站中的此数字中标通知书, 并且状态为有效。

二、为进一步拓宽企业融资渠道, 降低企业融资成本, 我市推出政府采购订单融资服务, 中标(成交)供应商可以凭借中标通知书向合作银行申请订单融资服务, 订单融资具体流程可参阅



查验码:c7a5477dacbf

◆ 合同关键页扫描件



采 购 合 同

合同编码: SZY2021ZXZCHW49

项目名称: 光明院区 390 人多功能厅音视频系统建设

甲 方: 深圳市中医院

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订地点: 广东省深圳市

签订日期: 2021 年 8 月 24 日

服务期限: 2021 年 8 月 24 日—2023 年 10 月 23 日

光明院区 390 人多功能厅音视频系统建设合同

甲方(采购人): 深圳市中医院

法定代表人 : 易铁钢

地 址 : 深圳市福田区福华路 1 号

联 系 人 : 颜纯玲

联 系 方 式 : 18820216186

乙方(中标人): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人 : 刘炎君

地 址 : 深圳市福田区泰然九路海松大厦 A 座 1607 号

联 系 人 : 姚晓杰

联 系 方 式 : 15919770540

根据深圳公共资源交易中心(深圳交易集团有限公司政府采购业务分公司)招标项目 光明院区 390 人多功能厅音视频系统建设 (招标编号: SZCG2021200447) 的投标结果, 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 为中标方。按照《深圳经济特区政府采购条例》、《中华人民共和国民法典》相关条款,乙双方经友好协商,本着平等、诚信的原则,就 光明院区 390 人多功能厅音视频系统建设 项目的相关事宜达成如下协议,以资共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物:

货物名称、规格及数量详见 附件 1: 货物清单。

第二条 合同价款

本合同项下总价款为 4,20,000.00 元 (大写人民币:肆佰壹拾贰万元整),分项价款详见 附件 1: 货物清单。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用,系固定不变价格,且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条 权利保证

乙方保证甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时,不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷,乙方应承担全部责任。

第四条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格符合招标文件规定的技术规格,货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品(包括零部件),并完全符合甲方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的,乙方保证相关软件均为正版软件。

3、乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或文件。

第五条 交货和验收

1、乙方应在签订合同后 30 天(日历日)内向甲方交付货物,交货地点: 深圳市中医院光明院区。乙方应承担设备运输、安装调试、验收监测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。

2、乙方交付的货物应当完全符合招投标文件所规定的货物、数

首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则由甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;

第十二条 合同生效及其他

1、下列文件均为本合同的组成部分:

- (1) SZCG2021200447 号招标文件、答疑及补充通知;
- (2) 乙方的投标文件;
- (3) 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式 伍 份,甲方 叁 份、乙方 贰 份,具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人(或授权代表)签字并盖章之日起生效。

甲方(采购人): (盖章)

法定代表人:

委托代理人:

日期: 2021 年 8 月 24 日

乙方(供应商):

法定代表人:

委托代理人:

日期: 2021 年 8 月 24 日

15. 宝安区融媒体中心建设项目全景声录音棚

◆ 中标通知书



中标通知书

标段编号: 4403932023092000100101Y

标段名称: 宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段A

建设单位：深圳市宝安区融媒体中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中标价: 309.6760万元

中标工期: /

项目经理(总监):

本工程于 2023-09-21 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2023-10-09 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

日期: 2023-10-11

查验码: 6759946744242604 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

◆ 合同关键页扫描件

宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A
采购合同

甲方:深圳市宝安区融媒体中心
地址:深圳市宝安区新安街道兴华二路 97 号
电话: 0755-27759860
传真: 0755-27784104

乙方:深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
地址:深圳市福田区泰然九路海松大厦 A1607
电话: 0755-25580011
传真: 0755-25580505

甲、乙双方根据宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A (标段编号: 4403932023092000100101Y) 的采购结果, 依据《中华人民共和国民法典》及宝安区财政局有关规定, 现双方协商一致, 本着平等互利和诚实信用的原则签订本合同, 以资共同信守。

配置报价清单:

序号	货物名称	品牌、规格/型号	原产地	制造商名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一、监听设备								
1	立体声监听	品牌: PMC 型号: PMC8-2 1. 三分频的有源监听扬声器; 2. 喇叭单元: 低音: 双 8 寸低音单元; 中音: 2 寸中音单元; 高音: 1 寸高音单元; 3. 频响范围: 25Hz-25kHz (+/- 3dB); 4. 最大连续声压级: 113dB@1m; 5. 最大峰值声压级: 125dB@1m; 6. 额定功率: 低频: 400w*2; 中频: 400w*1; 高频: 400w*1 7. 输入/输出: XLR/AES3;	英国	PMC	只	2		
2	监听 (L, R, C)	品牌: Dynaudio 型号: Core 59 1. 三分频有源近场/中场监听扬声器 (前置倒相式); 2. 喇叭单元: 低音: 9 寸低音单元; 中音: 5 寸中音单元; 高音: 1 寸高音单元; 3. 频响范围: 42Hz-21kHz (+/- 3	丹麦	丹拿	只	3		

		8. 对比度 5000: 1; 9. 色域值 92%; 10. 亮度 500 尼特; 11. 响应时间 8ms; 12. 独立可移动支架;					
26	系统集成材料、跳线盘	定制产品 跳线盘, 接口, 线缆 根据现场实际情况定制;	中国广东	定制	套	1	
合计 (即: 投标总价; 币种: 人民币; 单位: 元): 3096760							

一、 货物内容

详见上述配置报价清单。

注: 本合同的货物名称内容必须与投标文件中的货物名称内容一致。

二、 合同金额

本合同金额为: 人民币叁佰零玖万陆仟柒佰陆拾元整 (¥3096760)。

上述合同金额包括但不限于相关的费用有: 原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试, 通过有关主管部门的验收, 运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装, 技术培训, 检查、检验, 及保修、国家规定的各项税费。

三、 货物设备要求

1、 本合同项下的货物为原制造商最新批次制造的全新产品, 乙方须保证货物整机无污染, 无侵权行为、表面无划痕、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。

2、 本合同项下货物的交付验收标准依次序对照适用标准为:

- ① 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;
- ② 符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数、及各项要求;
- ③ 货物来源国官方标准。

3、 乙方须保证本合同项下的货物为原厂商最新批次制造, 且有未启封全新包装, 具有出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂编号一致, 并可追查

2、在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务。

5、进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径,并通过了中华人民共和国商检部门检验。

十五、 合同生效

1、 本合同在甲、乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、 本合同壹式拾贰份,甲方执陆份,乙方执陆份,每份均具有同等法律效力。

【以下无正文】

甲方(盖章):深圳市宝安区融媒体中心

乙方(盖章):深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

代 表: 

代表: 

签订地点: 深圳

签订地点: 深圳

签订日期: 2023 年 10 月 26 日

签订日期: 2023 年 10 月 26 日

开户名称:

开户名称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

银行账号:

银行账号: 4420 1560 2000 5250 4703

开户行:

开户行: 中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行

深圳市建设工程承包商节点履约评价报告书

建设单位 (评价单位)	宝安区融媒体中心		评价期限	2023 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 16 日	
承 包 商 (评价对象)	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		承 包 商 资质等级	电子与智能化工程专业承包二级	
承包商地址	深圳市福田区泰然九路海松大厦 A1607				
法定代表人	刘炎君	电话	0755-25580011	项目经理	翁俊国
				电话	13613013833
工程名称 (曾用名)	宝安区融媒体中心建设项目设备部分 标段 A		承包范围	设备供、安装、调试、培训、保修	
工程地点	深圳市宝安区碧海君庭 1 号楼 16 层		工程造价	309.6760 (万元)	
合同开工日期	2023 年 10 月 30 日	合同竣工日期	2024 年 1 月 28 日	合同工期	90 (天)
实际开工日期	2024 年 3 月 30 日	实际竣工日期	2024 年 10 月 16 日	实际工期	200 (天)
由于本标段设备为高价值高精密设备,现场无法满足在合同工期内安装设备的原因导致项目竣工日期滞后,承包商已办理工程竣工延期相关手续。					
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员和资源配备(24 分)			24	96
2	安全文明施工管理(含环境保护)(20 分)			20	
3	质量控制(20 分)			19	
4	进度控制(8 分)			7	
5	投资控制(8 分)			7	
6	配合与协调(20 分)			19	
建设单位对承包商履约的总体评价:					
宝安区融媒体中心 建设单位(公章): 黄刚 2024 年 10 月 23 日					
评价等级	当 $N \geq 90$ 分: 优秀; $80 \leq N < 90$ 分: 良好; $70 \leq N < 80$ 分: 中等; $60 \leq N < 70$ 分, 合格; 当 $N < 60$ 分: 不合格。 ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 中等 ☐ 合格 ☐ 不合格				

深圳市宝安区融媒体中心建设项目
设备部分标段 A 项目验收评定表

一、项目概括

项目名称	深圳市宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A		
项目造价	小写: 3,090,760.00 大写: 叁佰零玖万陆仟柒佰陆拾元		
开工日期	2023 年 10 月 25 日	完工日期	2024 年 4 月 30 日
验收日期	2024 年 10 月 16 日		
建设单位	深圳市宝安区融媒体中心		
承建单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		
监理单位	深圳市银建安工程项目管理有限公司		
设计单位	中广国际建造设计有限公司		

二、项目竣工验收实施情况

(一) 验收组织

1、项目承建单位与建设单位组织承建单位和相关专家、人员组成验收组。

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、施工单位介绍项目合同履行情况和在项目建设各个环节执行法律、法规和项目建设强制性标准情况。
3. 审阅承建单位的项目档案资料。
4. 验收组实地查验项目质量。

算机网络系统、信息安全系统、专业设备利旧搬迁、广播电视专业配套系统（大屏显示系统、视频会议系统、无纸化办公系统、融媒编辑设备、精品审片室、新媒体直播间）、多功能厅、机房工程（供配电系统、UPS 电源、模块化机柜、精密空调、冷通道系统、机房动环及消防）、智能化系统（互联网、智能化专网、综合布线、视频监控系统、门禁系统、消费系统）、录音棚（音频工作站系统、监听管理系统、全景声监听系统、立体声监听系统、话放设备、主要话放设备、周边处理设备、插件）、外宣采集支撑设备、外宣支撑设备、8K 采集设备。

三、 验收结论

各承建单位完成了合同规定的全部内容，相关设备技术参数符合合同要求，项目资料完整，均通过了初步验收及试运行，设备系统稳定，用户反映良好。

专家组同意项目通过竣工验收。

专家及验收人员签名：




陈泽子
赵越

日期：2024 年 10 月 16 日

① 建设单位:深圳市宝安区融媒体中心 (公章) 日期:2024年10月16日	② 设计单位:中广国际建造设计有限公司 (公章) 日期:2024年10月16日
③ 承建单位:中通服建设有限公司 (公章) 日期:2024年10月16日	④ 监理单位:深圳市银建安工程项目管理有限公司 (公章) 日期:2024年10月16日
⑤ 承建单位:联通数字科技有限公司 (公章) 日期:2024年10月16日	⑥ 承建单位:深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 (公章) 日期:2024年10月16日
⑦ 承建单位:深圳市雅乐实业有限公司 (公章) 日期:2024年10月16日	

16. 部分已做项目案例简介






































南方医科大学深圳医院多功能厅 - 声光电系统工程

系统包括: 音频系统、灯光系统、视频系统、舞台机械、中控系统

南方医科大学深圳医院按照公立三级甲等医院标准, 由深圳市政府投资建设, 委托南方医科大学全面管理。方圆安恒利承接多功能厅声光电系统, 此项目从国际化、技术先进、实用性强的理念贯穿于整个设计结构中。其功能主要满足文艺表演、话剧表演、学术报告、录播直播、视频会议、同声传译、大中型会议等。

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司



筑梦前海 腾飞南医

南方医科大学深圳医院建院五周年暨
第五届文化艺术节文艺晚会

南方医科大学深圳医院多功能厅 - 声光电系统工程

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司




































● 深圳市南山区人民检察院 - 会议室系统工程

系统包括：屏幕显示系统、数字扩声系统、无线会议话筒系统、视频会议系统

1984年初邓小平同志视察深圳经济特区后迎来了改革开放的热潮，根据形势发展和市区体制改革，市委决定建立南头区人民检察院和蛇口区人民检察院，方圆安恒利承接会议室项目，提供了多媒体设备供应、安装、调试、质保等相关服务。此项目从“策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务”于一体化服务。

深圳市方圆安恒利文化创意科技有限公司





NEC
ADVANCED INTELLIGENT CORP.

案例介绍
ENTERPRISE QUALIFICATION

FIRST

【 文旅·影院 】
CULTURE AND TOURISM / CINEMA

深圳市方圆安恒利文化创意科技有限公司






● 深圳市宝安区融媒体中心 - Dolby Atmos全景声混音录音棚系统工程

系统包括：监听设备系统、工作站系统、话放系统

深圳市宝安区融媒体中心，位于宝安区银田路，拥有6185平方米，组建300人团队，打造11档品牌栏目。方圆安恒利承接融媒体中心项目建设，该系统可进行音乐创作、语言录音、歌手唱片录制、大型乐队的录音、电视剧、电影中音乐制作以及配音工作，能满足使用者在各项录音制作时的高质量要求，按专业音频制作标准建设一个Dolby Atmos全景声混音录音棚。



● 深圳市宝安区融媒体中心 - Dolby Atmos全景声混音录音棚系统工程











又见敦煌

● 又见敦煌 - 声光电系统工程

系统包括: 音响系统、灯光视频系统

大型实景演出《又见敦煌》情境融入式演出项目是以文化旅游为主, 集辖区风光、文化体验等为一体的大型综合性文化产业项目。《又见敦煌》的演出分为四个区域进行, 演出内容相互牵引, 没有时间界限, 只有奔腾的历史长流, 随着故事的脉路发展, 通过精妙的舞美设计和技术支撑, 引领观众进入壮观瑰丽的幻境空间。

深圳市方园安恒利文创科技有限公司



又见敦煌

● 又见敦煌 - 声光电系统工程

系统包括: 音响系统、灯光视频系统

大型实景演出《又见敦煌》情境融入式演出项目是以文化旅游为主, 集辖区风光、文化体验等为一体的大型综合性文化产业项目。《又见敦煌》的演出分为四个区域进行, 演出内容相互牵引, 没有时间界限, 只有奔腾的历史长流, 随着故事的脉路发展, 通过精妙的舞美设计和技术支撑, 引领观众进入壮观瑰丽的幻境空间。

深圳市方园安恒利文创科技有限公司



● 又见敦煌 - 声光电系统工程

系统包括: 音响系统、灯光视频系统

大型实景演出《又见敦煌》情境融入式演出项目是以文化旅游为主, 集辖区风光、文化体验等为一体的大型综合性文化产业项目。《又见敦煌》的演出分为四个区域进行, 演出内容相互牵引, 没有时间界限, 只有奔腾的历史长流, 随着故事的脉路发展, 通过精妙的舞美设计和技术支撑, 引领观众进入壮观瑰丽的幻境空间。

深圳市方园安恒利文创科技有限公司
















京基大梅沙酒店 - 会议室系统工程

系统包括: 音频扩声系统、视频会议系统、会议话筒系统

深圳大梅沙京基喜来登度假酒店位于久负盛名的深圳大梅沙海滨, 是深圳大梅沙五星级酒店, 总面积为2165万平方米的多功能把商务和休闲结合, 多个多功能厅拥有海景阳台和自然光线, 会议间歌客人便可在海景阳台上享受咖啡和茶点, 欣赏辽阔海景。方圆安恒利承接会议室项目, 提供了多媒体设备供应、安装、调试、质保等相关服务。

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司




深圳美高梅梅沙会客厅 - 音视频AV系统工程


系统包括: 网络音频扩声系统、灯光系统、机械吊点系统、分布式视频系统、中央控制系统、流动音响系统、背景音乐系统

深圳美高梅梅沙客厅占地约1万平方米, 总建筑面积约3.7万平方米, 由一栋15.9米高的主体建筑及室外配套组成。方圆安恒利梅沙会客厅项目套会客厅音视频AV系统建设, 此项目从“策划、设计、采购、施工、制作、运用、服务”于一体化服务。

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
















二、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

（一）项目经理一：

姓名	邓超	性 别	男	年 龄	44
职务	项目经理	职 称	二级注册建造师 （机电工程）、 高级工程师	学 历	本科
证件类型 型	身份证	证件号码	612323198202262 918	手机号 码	13544254596
参加工作时间	2006 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限	三年	
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 2442023202316728			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市桃源居 教育基金会	深圳市桃源居中澳实 验学校五期影视演播 厅音视频系统工程	443.73 万元	2024. 11、 2025. 8	已完工	合格
深圳市智慧城 市科技发展集 团有限公司	深圳市信访局智慧音 视频系统项目	481.68 万元	2024. 4、 2025. 3	已完工	合格







使用有效期: 2026年05月
26日-2026年10月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 邓超

性 别: 男


出生日期: 1982-02-26

注册编号: 粤2442023202316728

聘用企业: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

注册专业: 机电工程 (有效期: 2023-10-20至2026-10-19)





个人签名: 

签名日期: 2026.5.26



广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章
签发日期: 2023年10月20日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2024)0007585

姓 名:邓超

性 别:男

出 生 年 月:1982年02月26日

企 业 名 称:深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2024年01月25日

有 效 期:2024年01月25日 至 2027年01月24日





发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年01月25日

住房和城乡建设部 监制


方圆安恒利

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话:0755-25580011 邮箱:fyahl@aecs.cn

190

姓名: 邓超 性别: 男
出生年月: 1982.02
籍贯: 陕西 民族: 汉
专业名称: 机电工程
资格级别: 高级工程师
初任时间: 二〇一八年十二月
首次任期: 年 月 日 至 年 月 日
发证单位: 
证书编号: 963069334691 2019年03月28日



于 2021 年 3 月
参加第 三十一期演艺设备
工程企业综合技术能力等
级评定技术人员 专业音响
培训班, 经考试合格, 特
发此证。

姓名 邓超 性别 男
身份证 612323198202262918
号码
单位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司



演评字 312008号





姓 名: 邓超

性 别: 男

身份证号: 612323198202262918

职称名称: 工程师

专业类别: 电气自控

备案日期: 2023年7月4日

工作单位: 娄底市志平建筑工程有
限公司

系统编码: B08231130000001170



编号: NO.232083049



本证书表明持证人已通过
住房城乡建设行业职业技能培
训考核, 成绩合格。



证号: 19440100841311540

培训考核机构: (盖章)

发证日期: 2019年6月18日

查询网址: www.gdpac.com



姓 名: 邓超

性 别: 男

职业(工种): 低压电工

等 级: 中级

身份证号码: 612323198202262918

ZJBKHZS

ZJBKHZS



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓超		社保电脑号：607850032		身份证号码：612323198202262918		页码：1											
参保单位名称：深圳市方圆恒利文创科技有限公司		单位编号：532935		计算单位：元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4870.5	2292.0			2421.72		807.24			201.84				60.48	30.24

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。可通过相关部门提供，查验部门12345热线记录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/>，输入下列验证码（ 33924cef6b57d1c6 ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保人申请补缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
532935
单位名称
深圳市方圆恒利文创科技有限公司

1. 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音视频系统工程

◆ 中标通知书



深圳市桃源居教育基金會

中标通知书

编 号: TYJ-ZB-2024027

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频系统及会议系统工程项目,经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标,贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干,贵司中标总价为 1,715,704.00 元(大写:人民币壹佰柒拾壹万伍仟柒佰零肆元整)。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场,并尽快办理签约事宜。
特此通知!

深圳市桃源居教育基金会

签发人:

2024 年 11 月 25 日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

4403041581128

深圳市桃源居教育基金会

合 同 书

合同编号：2024065

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频系统
及会议系统工程施工合同

合同单位：

甲 方：深圳市桃源居教育基金会

乙 方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间：

共 36 页 第 1 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同
工程合同

甲方： 深圳市桃源居教育基金会
乙方： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

- 1、工程名称： 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程(以下简称本工程)
2、工程地点： 深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

- 1、本工程合同总价为：¥ 1,715,704.00 元（大写： 人民币壹佰柒拾壹万伍仟柒佰零肆元整 ）。

☐ 本工程合同不含税金额为¥ / 元（大写： / ）。

- 2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	音频及会议系统工程	1194.78	1436	m²	1,715,704.00
合计					1,715,704.00

特别说明:本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准

- 3、合同期限：自 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 4 月 28 日。
4、项目期限：自 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 4 月 28 日，实际进场时间以甲方书面通知为准。
5、质保期： 24 个月。
6、质保金： 3 %。
7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起 3 个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

共 36 页 第 3 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

第四条、财务支付原则

- 1、合同类别: 服务总价合同;
- 2、发票开具项目名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期项目;
- 3、发票类型: ☐专用发票; ☒普通发票;
- 4、增值税税率: 9 %;
- 5、货币: 人民币;
- 6、发票与金额: 乙方向甲方申请付款时, 须提供与当期付款等额的发票;
- 7、支付周期: 甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后, 在 20 个工作日内支付当期款项;
- 8、利息: 逾期支付甲方不承担利息;
- 9、预计支付日期: 付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容, 不具备合同条款的约束效力, 收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息:

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税 号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼 1 栋 332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息:

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注
------	------	-----	-----

共 36 页 第 5 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文 44030 准 5811	以甲方指定人员签收为准
通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 405		

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607			

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅音频系统供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工 安装	收口	深化 设计	类型
1	多功能厅音频系统： 按图纸要求完成影视演播厅的音响、麦克风、数字会议系统、会议中控系统供货及布线安装调试。含机柜、电源时序器、交换机及舞台侧至控制室的光缆、舞台多功能地插、中控室调音台等辅助设备的安装及管线连接等。					
1.1	以上设备及线缆（敷设、接驳）	☒	☒	☒	☐	重点

共 36 页 第 6 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程施工合同

具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署:

甲 方: (盖章) 深圳市桃源居教育基金会

地址:

法定代表人: (或委托代理人):

时间: 2024.12.10

乙 方: (盖章)

地址:

法定代表人 (或委托代理人):

时间:

合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价书》(含定质材料清单)
- 3、《招标答疑函》
- 4、《工程质量保证书》
- 5、《桃源居社区施工管理办法》
- 6、《学校施工管理办法实施细则》
- 7、《讲标稿》
- 8、合同样表

.....本页以下空白.....

共 36 页 第 36 页

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅音频及会议系统工程		建设单位	深圳市桃源居教育基金会	
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司		监理单位	深圳永达建筑工程项目管理有限公司	
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		开工日期	2024 年 12 月 25 日	
合同号	2024065		合同价款	¥1,715,704.00	
施工图号	影视演播厅音频及会议系统施工图		预验收时间		
正式验收时间	2025 年 8 月 11 日		质量评定等级		
参加正式验收单位	建设单位: 李平 杨小		监理单位: 朱小	施工单位: 2025	
工程资料核查情况	已完备 黄家军 王巧新		项目监理部		
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成影视演播厅的音响、麦克风、数字会议系统、会议中控系统供货及布线安装调试。含机柜、电源时序器、交换机及舞台侧至控制室的光缆、舞台多功能地插、中控室调音台等辅助设备的安装及管线连接等。完成了工程的整体实施并交付使用。					

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

◆ 中标通知书



深圳市桃源居教育基金會



中标通知书

编号: TYJ-ZB-2024026

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程项目,经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标,贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干,贵司中标总价为 1,055,927.00 元 (大写: 人民币壹佰零伍万伍仟玖佰贰拾柒元整)。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场,并尽快办理签约事宜。
特此通知!

深圳市桃源居教育基金会

签发人:



2024年11月15日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会

合 同 书

合同编号: 2024064

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居教育基金会

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间:

共 36 页 第 1 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

工程合同

甲方: 深圳市桃源居教育基金会

乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统项目,依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方协商一致,订立本合同。

乙方应严守职业道德,如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况,一经发现,甲方有权终止合同,取消乙方承接业务的资格,并追究其法律责任和经济赔偿责任;如构成犯罪的,甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称: 深圳市桃源居中澳实验学校影视演播厅舞台灯光系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点: 深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为: ¥ 1,055,927.00 元 (大写: 壹佰零伍万伍仟玖佰贰拾柒元整)。

☐ 本工程合同不含税金额为¥ / 元 (大写: /)。

2、交付成果的描述和数量如下:

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	舞台灯光系统工程	735.33	1436	m ²	1,055,927.00
合计					1,055,927.00

特别说明:本表格价格仅作为参考使用,实际价格以双方约定的结算依据为准

3、合同期限:自 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 4 月 28 日。

4、项目期限:自 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 4 月 28 日,实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期: 24 个月。

6、质保金: 3 %。

7、履约保证金: 金额为/元,合同签订之日起 3 个工作日内交纳,合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用:

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

共 36 页 第 3 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

第四条、财务支付原则

- 1、合同类别: 服务总价合同;
- 2、发票开具项目名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期项目;
- 3、发票类型: ☐专用发票; ☒普通发票;
- 4、增值税税率: 9 %;
- 5、货币: 人民币;
- 6、发票与金额: 乙方向甲方申请付款时, 须提供与当期付款等额的发票;
- 7、支付周期: 甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后, 在 20 个工作日内支付当期款项;
- 8、利息: 逾期支付甲方不承担利息;
- 9、预计支付日期: 付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容, 不具备合同条款的约束效力, 收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息:

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税 号	53440300M170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼 1 栋 332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息:

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注
------	------	-----	-----

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准
通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 405		

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行业主合同，贯彻执行企业质量方针，对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源，按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607			

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围：包含中澳实验学校五期多功能厅舞台灯光系统供货及安装相关内容。

1.2 施工内容：

1.2.1 工作内容包括但不限于：

序号	项	采购	施工 安装	收口	深化 设计	类型
1	舞台灯光系统： 按图纸要求完成影视演播厅的舞台灯光系统的供货及舞台灯光系统布线、安装、调试，包括舞台侧面光、耳光、顶光、侧光、地流等灯具及设备的安装，从舞台侧电源柜、信号线、电源线等铺设连接，控制室调光台安装调试等，完成灯光系统整体实施交付使用。					

共 36 页 第 6 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程施工合同

双方在此签署:

甲 方: (盖章) 深圳市桃源居教育基金会

地址:

法定代表人: (或委托代理人): 汪敏

时间: 2024.10.10.

乙 方: (盖章)

地址:

法定代表人 (或委托代理人): 姚继志

时间:

合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价书》(含定质材料清单)
- 3、《招标答疑函》
- 4、《工程质量保证书》
- 5、《桃源居社区施工管理办法》
- 6、《学校施工管理办法实施细则》
- 7、《讲标稿》
- 8、合同样表

.....本页以下空白.....

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台灯光系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳承远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024年12月25日
合同号	2024064	合同价款	105527.00
施工图号	影视演播厅舞台灯光系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025年8月11日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位: 李学军 监理单位: 张利 施工单位: 邱超		
工程资料核查情况	已完备 苗家军 王巧坤		
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成影视演播厅舞台灯光系统的供货及舞台灯光系统的布线、安装和调试。包括舞台侧面光、耳光、顶光、侧光、地流等灯具及设备的安装, 从舞台侧电源柜、信号线、电源线等的铺设与连接; 控制室调光台的安装调试等, 完成了灯光系统的整体实施并交付使用。			

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

◆ 中标通知书



深圳市桃源居教育基金会



中标通知书

编 号: TYJ-ZB-2024029

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程项目,经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标,贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干,贵司中标总价为 700,000.00 元 (大写: 人民币柒拾万元整)。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场,并尽快办理签约事宜。
特此通知!

深圳市桃源居教育基金会

签发人:



2024年11月25日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

深圳市桃源居教育基金会

合 同 书

合同编号: 2024066

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居教育基金会

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间:

共 36 页 第 1 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同
工程合同



甲方：深圳市桃源居教育基金会
乙方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统项目，依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

- 1、工程名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程（以下简称本工程）
2、工程地点：深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

- 1、本工程合同总价为：¥ 700,000.00 元（大写：人民币柒拾万元整）。
☐ 本工程合同不含税金额为¥ / 元（大写： / ）。
2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	舞台机械系统工程	487.465	1436	m²	700,000.00
	合计				700,000.00

特别说明：本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准

- 3、合同期限：自 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 4 月 28 日。
4、项目期限：自 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 4 月 28 日，实际进场时间以甲方书面通知为准。
5、质保期：24 个月。
6、质保金：3 %。
7、履约保证金：金额为 / 元，合同签订之日起 3 个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。
8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	/	/	/	/	/
2	电费	/	/	/	/	/

第三条、付款阶段和条件

- 1、合同支付阶段甲方按工程形象进度节点向乙方支付工程款，工程付款阶段如

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

- 3、发票类型: ☐专用发票; ☒普通发票;
- 4、增值税税率: 9 %;
- 5、货币: 人民币;
- 6、发票与金额: 乙方向甲方申请付款时, 须提供与当期付款等额的发票;
- 7、支付周期: 甲方收到发票、阶段确认完成单、付款申请单后, 在 20 个工作日内支付当期款项;
- 8、利息: 逾期支付甲方不承担利息;
- 9、预计支付日期: 付款条件中约定的“预计支付日期”仅为参考性内容, 不具备合同条款的约束效力, 收款方不得以此内容为依据要求付款方支付款项。

第五条、甲乙双方账户信息

1、甲方开票信息:

公司名称	深圳市桃源居教育基金会
税 号	53440300MJL170947H
公司地址	深圳市宝安区世外桃源综合楼 1 栋 332
开户银行	交通银行深圳宝民支行
银行账号	443899991010007277924
电话号码	0755-26849923

2、乙方收款账户信息:

公司名称	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
开户银行	中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行
银行账号	44201560200052504703

第六条、合同执行人以及涉及其他机构

序号	机构	类型	联系人	职务	电话	邮件
1	深圳市桃源居教育基金会	甲方	刘卓思	甲方代表	13825773424	
2	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	乙方	邓超	项目经理	13544254596	

第七条、甲方授权及乙方项目人员配置

1、甲方授权

授权范围	被授权人	职 务	备 注
事务单、指令单、完成确认单等	刘卓思	甲方代表	以加盖甲方公章为准
双方往来函件的收发及签字	刘卓思	收发文	以甲方指定人员签收为准

共 36 页 第 5 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

通讯地址	深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 405
------	---------------------

2、乙方项目人员配置及授权

序号	姓名	拟担任的职务	联系电话	工作范围
1	邓超	项目经理	13544254596	履行合同,贯彻执行企业质量方针,对项目工期、质量、安全、文明施工、成本等目标负全责
2	马辉章	现场负责人	15766355900	合理配置并组织落实项目的各种资源,按企业质量体系要求组织项目的施工生产活动
3	赖章伟	技术主管	13600434354	按程序对施工过程进行技术管理及指导
4	刘勋楷	项目副经理	15914126348	协助项目经理现场工作
5	姚晓杰	商务经理	15919770540	双方往来函件的收发及签字
通讯地址		深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路 11 号海松大厦 A 座 1607		

第八条、服务范围、服务标准及结算

1、服务范围

1.1 范围: 包含中澳实验学校五期多功能厅舞台机械及幕布供货及安装相关内容。

1.2 施工内容:

1.2.1 工作内容包括但不限于:

序号	项	采购	施工 安装	收口	深化 设计	类型
1	多功能厅舞台机械系统: 按图纸要求完成影视演播厅的幕布及控制机械、钢结构、灯光吊杆等的供货及安装调试,包含控制室远程控制端的安装调试。含电源线、信号线的铺设等。信号线连接至舞台侧交换机(交换机与其它项目共用,不在本合同范围)					
1.1	所有舞台机械结构、灯光吊杆	☒	☒	☒	☐	重点
1.2	幕布	☒	☒	☒	☐	重点
1.3	舞台机械控制系统设备及线缆(敷设、接驳)	☒	☒	☒	☐	重点

共 36 页 第 6 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程施工合同

合同正常情况完成时应支付的款项时，两者差额将成为乙方须清还给甲方有债项，如若前述的金额总数是少过前述的款项时，两者差额将成为甲方须清还给乙方的债项。

第二十一条、争议解决

1、适用法律和法规：适用中华人民共和国的法律、法规及项目所在地相关法规、部门规章的规定。如果签署本合同后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，以新的法律执行。

2、因合同及合同有关事项产生的争议，任何一方均可向本工程所在地的人民法院提起诉讼。本条款独立存在，不因本合同的变更、解除、终止、无效或者被撤而影响其效力。

3、发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续性，保护好已完工程：

- (1) 一方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
- (2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
- (3) 法院要求停止施工。

第二十二条、文件组成及优先顺序

- 1、合同及盖章的合同相关往来文函；
- 2、招标过程文件；
- 3、招标书及图纸、技术文件。

第二十三条、其他条款

1、若有需要，应甲方要求，乙方须签署政府主管部门规定的标准合同以供报建之用，则本合同文件作为报建合同的补充条款，若此报建合同与本合同文件有不符之处，以本合同文件为准，此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条，本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署：

甲 方：（盖章）深圳市桃源居教育基金会

地址：

法定代表人：（或委托代理人）： 邱政

时间： 2024.12.10

乙 方：（盖章）

地址：

法定代表人（或委托代理人）： 刘胜杰

时间：

共 36 页 第 35 页

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅舞台机械系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳永远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024066	合同价款	¥0.00000
施工图号	影视演播厅舞台机械系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025 年 8 月 11 日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位: 李广利 监理单位: 袁永 施工单位: 方圆安恒利		
工程资料核查情况	已完备 白家军 王巧新		
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成影视演播厅的幕布及控制机械、钢结构、灯光吊杆等的供货及安装调试, 包含控制室远程控制端的安装调试。含电源线、信号线的铺设等信号线连接至舞台侧交换机(交换机与其它项目共用, 不在本合同范围)。完成了工程的整体实施并交付使用。			

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

◆ 中标通知书



深圳市桃源居教育基金会



中标通知书

编 号: TYJ-ZB-2024028

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司:

深圳市桃源居教育基金会资助的深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程项目,经招标小组严格按照招标文件要求进行评标、定标,贵单位被确定为中标单位。

以上项目工程采用总价包干,贵司中标总价为 308,369.00 元 (大写: 人民币叁拾万零捌仟叁佰陆拾玖元整)。本工程合同工期以招标文件为准。具体开工日期以招标人书面开工通知为准。

请贵单位接到本通知后尽快组织进场,并尽快办理签约事宜。
特此通知!

深圳市桃源居教育基金会

签发人:



2024 年 11 月 15 日

◆ 合同关键页扫描件

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

方圓安恒利

4403041581128

深圳市桃源居教育基金会

合 同 书

合同编号：2024067

合同名称：深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心
声光电系统工程施工合同

合同单位：
甲 方：深圳市桃源居教育基金会
乙 方：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
签订时间：

共 36 页 第 1 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

工程合同

甲方: 深圳市桃源居教育基金会

乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

鉴于甲方拟资助深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统项目, 依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 甲方和乙方协商一致, 订立本合同。

乙方应严守职业道德, 如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况, 一经发现, 甲方有权终止合同, 取消乙方承接业务的资格, 并追究其法律责任和经济赔偿责任; 如构成犯罪的, 甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程 (以下简称本工程)

2、工程地点: 深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同总价为: ¥ 308,369.00 元 (大写: 人民币叁拾万零捌仟叁佰陆拾玖元整)。

☐ 本工程合同不含税金额为¥ / 元 (大写: /)。

2、交付成果的描述和数量如下:

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	声光电系统工程	2250.87	137	m²	308,369.00
	合计				308,369.00

特别说明: 本表格价格仅作为参考使用, 实际价格以双方约定的结算依据为准

3、合同期限: 自 2024 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。

4、项目期限: 自 2024 年 12 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日, 实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期: 24 个月。

6、质保金: 3 %。

7、履约保证金: 金额为/元, 合同签订之日起 3 个工作日内交纳, 合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用:

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	/	/	/	/	/
2	电费	/	/	/	/	/

深圳市桃源居中澳实验学校五期影视艺术鉴赏中心声光电系统工程施工合同

效力。

3、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续性,保护好已完工程:

- (1) 一方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
- (2) 调解要求停止施工,且为双方接受;
- (3) 法院要求停止施工。

第二十二条、文件组成及优先顺序

- 1、合同及盖章的合同相关往来文函;
- 2、招标过程文件;
- 3、招标书及图纸、技术文件。

第二十三条、其他条款

1、若有需要,应甲方要求,乙方须签署政府主管部门规定的标准合同以供报建之用,则本合同文件作为报建合同的补充条款,若此报建合同与本合同文件有不符之处,以本合同文件为准,此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方的法定代表人或其委托代理人签字(或盖印章)并加盖公司公章后生效。

3、本合同共二十三条,本合同壹式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署:

甲 方:(盖章)深圳市桃源居教育基金会

地址:

法定代表人:(或委托代理人):

时间: 2024.12.10.

乙 方:(盖章)

地址:

法定代表人(或委托代理人):

时间:

合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价书》(含定质材料清单)

共 36 页 第 35 页

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期影视演播厅艺术鉴赏中心声光电系统工程	建设单位	深圳市桃源居教育基金会
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳永远建筑工程项目管理有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2024 年 12 月 25 日
合同号	2024067	合同价款	¥8,199.00
施工图号	艺术鉴赏中心声光电系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025 年 7 月 10 日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位: 李平 余松仁 监理单位: 李松 施工单位: 邓超		
工程资料核查情况	已完备 苗永军 王巧新		
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成影视艺术鉴赏中心的音响、麦克风、投影仪、舞台灯光系统、会议中控系统、网络系统供货及布线安装调试。完成了工程的整体实施并交付使用。			

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

◆ 增补合同关键页扫描件



深圳市桃源居中澳实验学校 合 同 书

合同编号: 深中源控合(2025)018号

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统
设备采购及安装合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居中澳实验学校

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间: _____

深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统设备采购安装合同

深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统设备采购及安装合同

甲方: 深圳市桃源居中澳实验学校

乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方和乙方协商一致,订立本合同。

乙方应严守职业道德,如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况,一经发现,甲方有权终止合同,取消乙方承接业务的资格,并追究其法律责任和经济赔偿责任;如构成犯罪的,甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称:深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统工程(以下简称本工程)

2、工程地点: 深圳市桃源居中澳实验学校

第二条、服务成果

1、本工程合同含税总价为:¥ 170000.00 元 (大写: 人民币壹拾柒万元整)。

□本工程合同不含税金额为¥ / 元 (大写: /)。

2、交付成果的描述和数量如下:

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	录播系统工程	4047.62	42	m²	170000.00
	合计				170000.00

特别说明:本表格价格仅作为参考使用,实际价格以双方约定的结算依据为准

3、合同期限:自 2025 年 6 月 15 日至 2027 年 7 月 15 日。

4、项目期限:自 2025 年 6 月 15 日至 2025 年 7 月 15 日,实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期: 24 个月。

6、质保金: 3 %。

7、履约保证金: 金额为/元,合同签订之日起 3 个工作日内交纳,合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用:

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

第三条、付款阶段和条件

1、合同支付阶段甲方按工程形象进度节点向乙方支付工程款,工程付款阶段如

共54页 第3页

深圳市桃源居中澳实验学校行政楼 KTV 房音频扩声及点歌系统设备采购安装合同

的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条,本合同壹式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署:

甲 方:(盖章)深圳市桃源居中澳实验学校

地址:

法定代表人:(或委托代理人):

时间: 2025 年 6 月 13 日

乙 方:(盖章)

地址:

法定代表人(或委托代理人):

时间: 2025 年 6 月 13 日

合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价表》
- 3、《工程质量保修书》
- 4、《学校施工管理办法实施细则》
- 5、合同样表

共54页 第30页

深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同



深圳市桃源居中澳实验学校 合 同 书

合同编号: 深中源控合[2025]08号

合同名称: 深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及
安装合同

合同单位:

甲 方: 深圳市桃源居中澳实验学校

乙 方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

签订时间: _____

共 58 页 第 1 页

深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

甲方： 深圳市桃源居中澳实验学校
乙方： 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方协商一致，订立本合同。

乙方应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权造成成果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，甲方有权终止合同，取消乙方承接业务的资格，并追究其法律责任和经济赔偿责任；如构成犯罪的，甲方将依法追究当事人的刑事责任。

第一条、工程概况

1、工程名称： 深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统工程（以下简称本工程）
2、工程地点： 深圳市桃源居中澳实验学校五期

第二条、服务成果

1、本工程合同含税总价为：¥ 487,256.40 元（大写： 人民币肆拾捌万柒仟贰佰伍拾陆元肆角整）。

□本工程合同不含税金额为¥ / 元（大写： / ）。

2、交付成果的描述和数量如下：

序号	描述	单价	数量	单位	总价
1	录播系统工程	339.315	1436	m²	487256.40
	合计				487256.40

特别说明：本表格价格仅作为参考使用，实际价格以双方约定的结算依据为准

3、合同期限：自 2025 年 4 月 1 日至 2027 年 5 月 8 日。

4、项目期限：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 8 日，实际进场时间以甲方书面通知为准。

5、质保期： 24 个月。

6、质保金： 3 %。

7、履约保证金： 金额为/元，合同签订之日起 3 个工作日内交纳，合同结算完成后甲方不计利息退还。

8、其他费用：

序号	项目	费用计算方式	承担方	收款方	支付方式	交纳周期
1	水费	甲供	/	/	/	/
2	电费				/	/

深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统设备采购及安装合同

用,则本合同文件作为报建合同的补充条款,若此报建合同与本合同文件有不符之处以本合同文件为准,此报建合同亦不影响乙方按本合同文件所须承担的义务、责任和工作。乙方须及时有效地办理好有关的施工许可证及施工、竣工所涉及的政府或其它单位的许可。

2、本合同自甲乙双方签章后生效。

3、本合同共二十三条,本合同 壹 式 肆 份,甲方持 叁 份,乙方持 壹 份,均具有同等法律效力。本条款为本合同最后一条。

双方在此签署:

甲 方:(盖章)深圳市桃源居中澳实验学校

地址:

法定代表人:(或委托代理人):

时间: 2025 年 3 月 28 日



乙 方:(盖章)

地址:

法定代表人(或委托代理人):

时间: 2025 年 3 月 28 日



合同附件

- 1、《图纸材料清单》
- 2、《报价表》
- 3、《工程质量保修书》
- 4、《桃源居社区施工管理办法》
- 5、《学校施工管理办法实施细则》
- 6、合同样表

工程竣工报告表

工程名称	深圳市桃源居中澳实验学校五期多功能厅录播系统工程	建设单位	深圳市桃源居中澳实验学校
设计单位	中孚泰文化建筑股份有限公司	监理单位	深圳永冠建筑工程有限公司
施工单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	开工日期	2025 年 4 月 15 日
合同号	深中澳控台【2025】08 号	合同价款	¥87,255.40
施工图号	多功能厅录播系统施工图	预验收时间	
正式验收时间	2025 年 8 月 11 日	质量评定等级	
参加正式验收单位	建设单位: 李平/陈永 监理单位: 李永 施工单位: 王巧新		
工程资料核查情况	已完备		
工程情况说明: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司已按照合同要求完成了全部施工内容。工作内容包括但不限于: 按图纸要求完成多功能影视演播厅的录播系统供货、安装、调试和培训。完成了工程的整体实施并交付使用。			

填报单位: 深圳航空城(东部)实业有限公司

2. 深圳市信访局智能化系统项目

◆ 中标通知书



中标通知书

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司：

在智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购（项目编号：2411A0002505）采购中，经相关程序评定，贵公司中标，中标结果如下：

招标人	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购
服务内容	（一）招标范围：智慧调度中心智能化系统及配套硬件设备（二）招标内容：大屏显示、会议、数字扩声、门禁、安防等智能化系统及配套硬件的安装及调试（设备清单和技术要求见招标文件第四章项目需求）		
服务期	自合同签订之日起实施，2024 年 5 月 31 日前完成智能化系统及配套硬件设备的安装及调试，并可投入使用。质保期为最终用户通过终验之日起 3 年。		
中标金额（含税）	大写：人民币肆佰捌拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元整		
	小写：¥4,816,758.00		

请贵公司尽快与招标人联系，并于《中标通知书》发出之日起三十日内与招标人签订书面合同。

招标人联系人：王经理

联系方式：18816822818

特此通知。

招标代理机构盖章：公诚管理咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人签字盖章：

招标人盖章：深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

日期：2024 年 3 月 1 日



◆ 合同关键页扫描件

甲方合同编号

乙方合同编号



智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目

甲方(买方):深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

法定代表人:张晓春

地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)
T1 栋 12 层

乙方(卖方):深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人:刘炎君

地址:深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心
3510-336 单元



依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,深圳市智慧城市科技发展集团有限公司(以下简称“甲方”)与深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(以下简称“乙方”)就乙方向甲方提供指定软硬件设备的供货和服务,经甲乙双方友好协商,达成以下合同约定:

1. 合同标的

1.1 项目名称:智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目(以下简称“项目”)。

1/36

1.2 本合同标的为智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购（以下统称“货物”或“设备”），包括设计、货物供货、安装、调试、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、售后服务、质保期保障等的全部内容。

1.3 货物名称、型号、规格、数量如下，详见附件一货物清单。

2. 合同价款

2.1 合同金额：本合同为固定不变价格（含税，税率13%）为人民币¥4816758.00元（大写：人民币肆佰捌拾壹万陆仟柒佰伍拾捌元整）。如乙方最终交付的合格产品与本合同约定有不一致之处，双方应当另行签署补充协议就变动后的价格以书面形式达成一致，否则双方应当按照本价格进行结算。

2.2 本合同增值税额按照目前适用的增值税率计算，合同履行中如国家政策调整导致增值税率变化的，未付款项部分的增值税额相应调整。

2.3 本合同价款包括货物的设计、制造、随机工具及备件费、运输、卸车、吊装、保险费、所采购硬件中应当包含的软件许可、按中国法律规定应当交纳的一切税费（包括应付的销售税、增值税和建安税等）、交付使用前的培训费、技术资料费、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、培训费、深化设计费以及售后服务费、验收费以及质量保证期内的维护费等一切与合同执行有关的费用。

3. 货物产地及标准

3.1 货物为洲明、方图、DANACOID、ENNE等（生产制造厂商）全新的（原装）、未使用过的产品，货物产地为中国。具体详见附件。乙方应当按照本合同附件内容进行交付。

3.2 标准：

本合同所指的货物及服务应当符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如国家、地方、行业标准不一致的，以最高标准者为准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。货物有原厂的，乙方交付的货物应当与原厂标准一致，并同步提供原厂相应服务。

(本页无正文,为《深智城集团智慧调度中心智能化系统及配套设施采购项目采购合同(软硬件设备)》签署页)



甲方(盖章):深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

乙方(盖章):深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

法定代表人/授权代表人:

法定代表人/授权代表人:

签订日期:2024年4月9日

签订日期:2024年4月9日

项目经理任命书

项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目	文档编号	DDZXC-MJ-KRMS-01
分包单位	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司		
承包单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		
致: <u>深圳市智慧城市科技发展集团有限公司</u>			
我方承包的 <u>智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购</u> 项目于 <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>12</u> 日开工,项目工期为自合同签订之日起 <u>12</u> 个月内完成合同终验。现我方任命邓超为项目经理,全权负责项目的实施建设工作。项目经理在整个项目实施中具有对项目建设质量管理控制、安全控制、工期控制、项目实施技术把关控制等的责任和义务。如在项目实施中项目经理不能有效履行项目管理工作,分包单位有权提出质疑,或者要求对项目经理进行处罚或更换,以保证整个项目实施正常开展。 附:项目经理相关资质 承包单位(章): <u>深圳市方圆安恒利文创科技有限公司</u> 项目经理(签字): <u>刘炎君</u> <u>邓超</u> 承包单位负责人签字: <u>刘炎君</u> 日期: <u>2023.12.12</u>			
分包单位审核意见:			
分包单位(章): <u>深圳市智慧城市科技发展集团有限公司</u> 项目负责人(签字): <u>张军</u> 日期: <u>2023.12.13</u>			

◆ 验收报告

方圆安恒利 
AEC ANHENG LI



项目编号: 2411A0002505

智慧调度中心智能化系统及配套硬件
采购项目
(项目编号: 2411A0002505)

验
收
报
告

发包单位(甲方): 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

分包单位(乙方): 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

电话 0755-25580011

0755-25580505

- 1 -



项目编号: 2411A0002505

三、初验报告

项目名称	智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目	施工地点	深圳市福田区同心路1号
甲 方	深圳市智慧城市科技发展集团有限公司	乙 方	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
联 系 人		联 系 人	马辉章 15766355900
附 件		验收日期	2025年3月21日

致: 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司

我方已按合同要求完成了关于 【智慧调度中心智能化系统及配套硬件采购项目】 安装工作, 经自检合格, 请予以检查和验收。

验收结论:

1. 系统/设备功能与性能

☒ 系统/设备功能和性能完全满足预定的要求;

☐ 系统/设备功能和性能基本满足预定的要求;

建议:

2. 技术培训

☒ 对该系统的操作使用培训清楚、易懂, 已经能完全独立操作该系统;

☐ 基本能操作该系统;

建议:

参加人员:

3. 工程质量及服务质量

☒ 工程管理实施规范, 对服务质量非常满意;

☐ 工程管理实施基本规范, 对服务质量基本满意。

建议:

总体意见 (使用单位):

甲方: 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 甲方验收代表签字:	乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 乙方验收代表签字:
日期: 2025.3.21	日期: 2025.3.21

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话 0755-25580011 0755-25580505

(二) 项目经理二:

姓名	翁俊国	性 别	男	年 龄	64
职务	项目经理	职 称	一级注册建造师（机电工程）、 高级工程师	学 历	本科
证件类型 型	身份证	证件号码	320504196201121533	手机号 码	1782066459 7
参加工作时间		1984 年 8 月	从事项目经理（建造师）年限		11 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442013201531181			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
深圳市宝安区 融媒体中心	宝安区融媒体中心建 设项目	309.68 万元	2023.10 2024.10	已完工	合格
深圳市南山外 国语学校((集 团)科华学校	桂湾四单元学校多功 能厅声光电系统项目	145.55	2024.6 2024.8	已完工	合格








中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 翁俊国

性 别: 男

出生日期: 1962年01月12日

注册编号: 粤1442013201531181

聘用企业: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2025-08-26至2027-01-11)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章

个人签名: 

签名日期: 2025.9.26.

签发日期: 2023年09月26日

姓名: 翁俊国
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1962年01月
Date of Birth

资格名称: 网络工程师
Qualification

资格级别: 中 级
Qualification Level

批准日期: 2005年11月05日
Approval Date

签发单位盖章: [Red Seal]
Issued by

签发日期: 2006 年 01 月 20 日
Issued on

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 05224260068
File No.:

姓名: 翁俊国
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1962年01月
Date of Birth

专业类别: 机电工程
Professional Type

批准日期: 2012年09月23日
Approval Date

签发单位盖章: [Red Seal]
Issued by

签发日期: 2013 年 02 月 06 日
Issued on

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 12441734094416096
File No.:

翁俊国 于二〇一七年
十月,经 深圳市建筑专
业中级专业技术资格第一
评审委员会评审通过,
具备 建筑电气
工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证机关: 二〇一八年五月七日

照片

广东省专业技术资格
专用章
粤中取证字第 1803003015887号

姓名: 翁俊国
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1962年01月
Date of Birth
资格名称: 信息系统项目管理师
Qualification
资格级别: 高级
Qualification Level
批准日期: 2010年11月13日
Approval Date
签发单位盖章: 深圳市人力资源和社会保障局
Issued by
签发日期: 2011年02月21日
Issued on

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.: 10201440149

姓名

名: 翁俊国

性别

别: 男

出生年月

1962年01月12日

企业名称

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职务

项目负责人（项目经理）

初次领证日期

2024年05月17日

有效期

2024年05月17日至 2027年01月12日



发证机关

广东省住房和城乡建设厅

发证日期

2024年05月17日



发证机关

广东省住房和城乡建设厅

发证日期

2024年05月17日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

工程及坂田街道富岗小学改扩建工程

实验用年参保缴费明细表

身份证号码: 320504196201121533

手机号: 31170745

医疗保险

基数	49330.15元	12元	生
----	-----------	-----	---

姓名: 翁俊国 社保电脑号: 1084682 身份证号码: 320504196201121535 页码: 1
参保单位名称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(特定人员工伤) 申报编号: 31170745 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2026	01	31170745	0.0										5510	22.04		
2026	02	31170745	0.0										5510	22.04		
2026	03	31170745	0.0										5510	22.04		
2026	04	31170745	0.0										5510	22.04		
2026	05	31170745	0.0										5510	22.04		
2026	06	31170745	0.0										5510	22.04		
合计			0.0	0.0			0.0	0.0			0.0		132.24	0.0		0.0

2. 本清单只显示单位从业的超过法定退休年龄劳动者等特定人员参加工伤保险缴费情况。

单位名称
深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(特定人员工伤)



1. 宝安区融媒体中心建设项目

◆ 中标通知书

中标通知书

标段编号: 4403932023092000100101Y

标段名称: 宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段A

建设单位: 深圳市宝安区融媒体中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中标价: 309.6760万元

中标工期: /

项目经理(总监):

本工程于 2023-09-21 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2023-10-09 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-10-11

查验码: 6759946744242604 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

◆ 合同关键页扫描件



宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A
采购合同

甲方:深圳市宝安区融媒体中心 乙方:深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
地址:深圳市宝安区新安街道兴华二路 97 号 地址:深圳市福田区泰然九路海松大厦 A1607
电话: 0755-27759860 电话: 0755-25580011
传真: 0755-27784104 传真: 0755-25580505

甲、乙双方根据宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A (标段编号:
4403932023092000100101Y) 的采购结果,依据《中华人民共和国民法典》及
宝安区财政局有关规定,现双方协商一致,本着平等互利和诚实信用的原则签
订本合同,以资共同信守。

配置报价清单:

序号	货物名称	品牌、规格/型号	原产地	制造商名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一、监听设备								
1	立体声监听	品牌: PMC 型号: PMC8-2 1. 三分频的有源监听扬声器; 2. 喇叭单元: 低音: 双 8 寸低音单元; 中音: 2 寸中音单元; 高音: 1 寸高音单元; 3. 频响范围: 25Hz-25kHz (+/- 3dB); 4. 最大连续声压级: 113dB@1m; 5. 最大峰值声压级: 125dB@1m; 6. 额定功率: 低频: 400w*2; 中频: 400w*1; 高频: 400w*1 7. 输入/输出: XLR/AES3;	英国	PMC	只	2		
2	监听 (L, R, C)	品牌: Dynaudio 型号: Core 59 1. 三分频有源近场/中场监听扬声器 (前置倒相式); 2. 喇叭单元: 低音: 9 寸低音单元; 中音: 5 寸中音单元; 高音: 1 寸高音单元; 3. 频响范围: 42Hz-21kHz (+/- 3	丹麦	丹拿	只	3		

		8. 对比度 5000: 1; 9. 色域值 92%; 10. 亮度 500 尼特; 11. 响应时间 8ms; 12. 独立可移动支架;					
26	系统集成材料、跳线盘	定制产品 跳线盘, 接口, 线缆 根据现场实际情况定制;	中国广东	定制	套	1	
合计 (即: 投标总价; 币种: 人民币; 单位: 元): 3096760							

一、 货物内容

详见上述配置报价清单。

注: 本合同的货物名称内容必须与投标文件中的货物名称内容一致。

二、 合同金额

本合同金额为: 人民币叁佰零玖万陆仟柒佰陆拾元整 (¥3096760)。

上述合同金额包括但不限于相关的费用有: 原材料和配件费、深化设计、生产加工、安装、调试, 通过有关主管部门的验收, 运至合同指定地点的包装、运输、装卸、安装, 技术培训, 检查、检验, 及保修、国家规定的各项税费。

三、 货物设备要求

1、 本合同项下的货物为原制造商最新批次制造的全新产品, 乙方须保证货物整机无污染, 无侵权行为、表面无划痕、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。

2、 本合同项下货物的交付验收标准依次序对照适用标准为:

- ① 符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;
- ② 符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数、及各项要求;
- ③ 货物来源国官方标准。

3、 乙方须保证本合同项下的货物为原厂商最新批次制造, 且有未启封全新包装, 具有出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂编号一致, 并可追查



2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的本合同项下的义务。

5、进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验。

十五、 合同生效

1、 本合同在甲、乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、 本合同壹式拾贰份，甲方执陆份，乙方执陆份，每份均具有同等法律效力。

【以下无正文】

甲方（盖章）：深圳市宝安区融媒体中心

乙方（盖章）：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

代 表： 

代表： 

签订地点：深圳

签订地点：深圳

签订日期： 年 月 日

签订日期： 2023 年 10 月 26 日

开户名称：

开户名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

银行账号：

银行账号：4420 1560 2000 5250 4703

开户行：

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳莲花山支行



深圳市建设工程承包商节点履约评价报告书

建设单位 (评价单位)	宝安区融媒体中心		评价期限	2023 年 10 月 30 日至 2024 年 10 月 16 日	
承 包 商 (评价对象)	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		承 包 商 资质等级	电子与智能化工程专业承包二级	
承包商地址	深圳市福田区泰然九路海松大厦 A1607				
法定代表人	刘炎君	电话	0755-25580011	项目经理	翁俊国
				电话	13613013833
工程名称 (曾用名)	宝安区融媒体中心建设项目设备部分 标段 A		承包范围	设备供、安装、调试、培训、保修	
工程地点	深圳市宝安区碧海君庭 1 号楼 16 层		工程造价	309.6760 (万元)	
合同开工日期	2023 年 10 月 30 日	合同竣工日期	2024 年 1 月 28 日	合同工期	90 (天)
实际开工日期	2024 年 3 月 30 日	实际竣工日期	2024 年 10 月 16 日	实际工期	200 (天)
由于本标段设备为高价值高精密设备,现场无法满足在合同工期内安装设备的原因导致项目竣工日期滞后,承包商已办理工程竣工延期相关手续。					
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员和资源配备(24 分)			24	96
2	安全文明施工管理(含环境保护)(20 分)			20	
3	质量控制(20 分)			19	
4	进度控制(8 分)			7	
5	投资控制(8 分)			7	
6	配合与协调(20 分)			19	
建设单位对承包商履约的总体评价:					
 建设单位(公章): 黄川俊 2024 年 10 月 23 日					
评价等级	当 N≥90 分:优秀;80≤N<90 分:良好;70≤N<80 分:中等;60≤N<70 分,合格; 当 N<60 分:不合格。 ☒ 优秀 ☐ 良好 ☐ 中等 ☐ 合格 ☐ 不合格				



深圳市宝安区融媒体中心建设项目
设备部分标段 A 项目验收评定表

一、项目概括

项目名称	深圳市宝安区融媒体中心建设项目设备部分标段 A		
项目造价	小写: 3,090,760.00 大写: 叁佰零玖万陆仟柒佰陆拾元		
开工日期	2023 年 10 月 25 日	完工日期	2024 年 4 月 30 日
验收日期	2024 年 10 月 16 日		
建设单位	深圳市宝安区融媒体中心		
承建单位	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		
监理单位	深圳市银建安工程项目管理有限公司		
设计单位	中广国际建造设计有限公司		

二、项目竣工验收实施情况

(一) 验收组织

1、项目承建单位与建设单位组织承建单位和相关专家、人员组成验收组。

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、施工单位介绍项目合同履行情况和在项目建设各个环节执行法律、法规和项目建设强制性标准情况。
3. 审阅承建单位的项目档案资料。
4. 验收组实地查验项目质量。



算机网络系统、信息安全系统、专业设备利旧搬迁、广播电视专业配套系统（大屏显示系统、视频会议系统、无纸化办公系统、融媒编辑设备、精品审片室、新媒体直播间）、多功能厅、机房工程（供配电系统、UPS 电源、模块化机柜、精密空调、冷通道系统、机房动环及消防）、智能化系统（互联网、智能化专网、综合布线、视频监控系统、门禁系统、消费系统）、录音棚（音频工作站系统、监听管理系统、全景声监听系统、立体声监听系统、话放设备、主要话放设备、周边处理设备、插件）、外宣采集支撑设备、外宣支撑设备、8K 采集设备。

三、 验收结论

各承建单位完成了合同规定的全部内容，相关设备技术参数符合合同要求，项目资料完整，均通过了初步验收及试运行，设备系统稳定，用户反映良好。

专家组同意项目通过竣工验收。

专家及验收人员签名：

王江 林晓 陈泽子
陈晓宇 赵越

日期：2024 年 10 月 16 日

① 建设单位: 深圳市宝安区融媒体中心 (公章) 日期: 2024 年 10 月 16 日	② 设计单位: 中广国际建造设计有限公司 (公章) 日期: 2024 年 10 月 16 日
③ 承建单位: 中通服建设有限公司 (公章) 日期: 2024 年 10 月 16 日	④ 监理单位: 深圳市银建安工程项目管理有限公司 (公章) 日期: 2024 年 10 月 16 日
⑤ 承建单位: 联通数字科技有限公司 (公章) 日期: 2024 年 10 月 16 日	⑥ 承建单位: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 (公章) 日期: 2024 年 10 月 16 日
⑦ 承建单位: 深圳市雅乐实业有限公司 (公章) 日期: 2024 年 10 月 16 日	

3

569

2. 桂湾四单元学校多功能厅声光电系统项目

◆ 合同关键页扫描件

桂湾四单元学校多功能厅声光电系
统项目采购合同

合 同 编 号 : _____

项 目 名 称 : 桂湾四单元学校多功能厅声光电系统项目

甲 方 : 深圳市南山外国语学校(集团)科华学校

乙 方 : 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

合同订立地点: 深圳南山

甲方: 深圳市南山外国语学校(集团)科华学校

地址: 深圳市南山区粤海街道大冲六路

联系人: 王老师

联系电话: 0755-26655859-8810

乙方: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

地址: 深圳市福田区泰然六路海松大厦4座 1607

联系人: 姚晓杰

联系电话: 15919770540



根据深圳市圳兴采购科技有限公司 项目编号为: NSDL2024000107 的项目招标结果, 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 为中标人。按照《中华人民共和国民法典》(第三编 合同)和《深圳经济特区政府采购条例》,经 深圳市南山外国语学校(集团)科华学校 (以下简称甲方)和 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 (以下简称乙方)协商,达成以下合同条款:

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物:

货物名称、规格及数量详见 《项目详细报价》。

第二条 合同价款

本合同项下总价款为人民币 (大写) 壹佰肆拾伍万伍仟肆佰玖拾肆元整 (小写 ¥1,455,494.00),分项价款详见 《项目详细报价》。本合同总价款已包括乙方为履行本合同义务所发生的一切费用,系固定不变价格,且不随通货膨胀的影响而波动。

第三条 履行期限

乙方应于本合同签订之日起 30 日内将符合要求的产品向甲方交付(含安装调试),但乙方交付前应书面通知甲方并征得甲方同意。

第四条 权利保证

乙方保证对所出售的货物拥有所有权和处分权,甲方在使用本合同项下货物或货物的任何一部分时,不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知

以下为签字页，无正文

甲方（采购人）： （盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期:2024年 6 月 24日

乙方（供应商）： （盖章）

法定代表人：

委托代理人：

日期:2024年 6 月 24日

三、项目管理机构设置及其他人员配备要求

布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	邓超	高级工程师	二级注册建造师(机电工程) 安全生产考核合格证书 B 证 高级机电工程师 专业音响师; 电气自控工程师 中级电工 PMP 项目经理证	高级	粤 2442023202316728 粤建安 B(2024)0007585 963069334691 演评字 312008 B08231130000001170 1944010084131540	机械电子工程	1 人
项目副经理	刘勋楷	工程师	专业音响项目经理 专业音响师; 特种作业证	中级	演评字 21A2024 演评字 312052 T445122199009124319	计算机应技术	1 人
设计工程师	赖利东	工程师	二级注册建造师(建筑+机电工程) 安全生产考核合格证书 B 证 音视频系统职称证书	二级	粤 2442023202316727 粤建安 B(2024)0007576 2403006220409	行政管理	1 人
安全主任	姚晓杰	工程师	安全员 音视频系统职称证书	助理级	粤建安 C3(2021)0019174 2403006220404	汽车电子技术	1 人
质量主任	吴海泉	技术员	舞台机械培训证书	\	演评字 353099 号	计算机辅助 模具设计与制造	1 人
施工员	刘启涛	技术员	音视频系统培训合格证书	\	演评字 24179 号	电子技术	1 人
技术负责人	赖章伟	技术员	舞台机械培训证书; 专业音响培训证书; 音视频系统职称证书	\	演评字 353102 号 演评字 352121 号 2403006220417	工商企业管理	1 人

坂田街道宝岗小学改扩建工程

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				数量
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	翁俊国	工程师	国家一级建造师（机电工程） 建筑电气工程师 网络工程师 机电工程师 信息系统项目管理师 安全生产考核合格证书 B 证	一级	粤 1442013201531181 1803003015887 05224260068 12441734094416096 10201440149	电气工程系 电磁测量 技术及仪表	1 人
设计工程师	陈佳涛	工程师	音视频系统职称证书	助理级	2403006220403	动漫设计与制作	1 人
安全主任	刘泽明	工程师	安全员	\	粤建安 C3（2021） 0019175	市场营销	1 人
质量主任	刘禹智	工程师	安全员 音视频系统职称证书	助理级	粤建安 C3（2024） 0026376 2403006220406	金融学	1 人
技术负责人	丘志龙	工程师	中级音响调音员证书	\	1011000000414907	舞台影视技术	1 人
施工员	马辉章	技术员	舞台机械培训证书	\	演评字 353100 号	电子技术	1 人
资料员	莫淑婷	\	\	\	\	\	1 人
材料员	刘梓婉	\	\	\	\	\	1 人
质检员	张仕通	\	\	\	\	\	1 人

后附相关证明资料

邓超一身份证、学历证、机电工程建造师证、安全生产考核合格证、机电工程高级工程师证、其它证书、社保





使用有效期: 2026年05月
26日-2026年10月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 邓超

性 别: 男


出生日期: 1982-02-26

注册编号: 粤2442023202316728

聘用企业: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

注册专业: 机电工程 (有效期: 2023-10-20至2026-10-19)





个人签名: 邓超

签名日期: 2026.5.26



住房和城乡建设厅

签发日期: 2023年10月20日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:建安B(2024)000585

姓 名: 邓超

性 别: 男

出 生 年 月: 1982年02月26日

企 业 名 称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2024年01月25日

有 效 期: 2024年01月25日 至 2027年01月24日





发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年01月25日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

 方圆安恒利

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话: 0755-25580011 邮箱: fyahl@aecs.cn

257

姓名: 邓超 性别: 男
出生年月: 1982.02
民族: 汉
专业名称: 机电工程
资格级别: 高级工程师
初任时间: 二〇一八年十二月
首次任期: 年 月 日 至 年 月 日
发证单位: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
证书编号: 963069334691 2019年03月28日



于 2021 年 3 月
参加第 三十一期演艺设备
工程企业综合技术能力等
级评定技术人员 专业音响
培训班, 经考试合格, 特
发此证。

姓名 邓超 性别 男
身份证 612323198202262918
号码
单位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

中国演艺设备技术协会
演出场馆设备专业委员会
发证日期 2021年 3月
培训地点 陕西省 西安市





姓 名: 邓超

性 别: 男

身份证号: 612323198202262918

职称名称: 工程师

专业类别: 电气自控

备案日期: 2023年7月4日

工作单位: 娄底市志平建筑工程有
限公司

系统编码: B08231130000001170





编号: NO.232083049

本证书表明持证人已通过
住房城乡建设行业职业技能培
训考核, 成绩合格。



证号: 19440100841311540

培训考核机构: (盖章)

发证日期: 2019年6月18日

查询网址: www.gdpac.com



姓 名: 邓超


性 别: 男

职业(工种): 低压电工

等 级: 中级

身份证号码: 612323198202262918

ZJBKHZS




深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓超		社保电脑号：607850032		身份证号码：612323198202262918		页码：1											
参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		单位编号：532935		计算单位：元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	02	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	03	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	04	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	05	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	2520	20.16	5.04
合计			4870.5	2292.0			2121.72	809.24			201.84				20.96	30.24	

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门校验，校验部门可通过国家社会保险公共服务平台（<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>）输入下列校验码（33927cef6b57d1c6）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“3”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：532935
单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

工程名称:布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程和坂田街道宝岗小学改扩建工程等 2 个项目声光电工程打包招标——资信标

翁俊国— 身份证、学历证、一级建造师证、网络工程师证、机电工程师证、建筑电气工程师证、信息系统项目管理师证、社保



	
中华人民共和国一级建造师注册证书	
姓 名:	翁俊国
性 别:	男
出生日期:	1962年01月12日
注册编号:	粤1442013201531181
聘用企业:	深圳市方圆安恒利文创科技有限公司
注册专业:	机电工程(有效期: 2025-08-26至2027-01-11)
	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	
个人签名: 	中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2023年09月26日
签名日期: 2025.9.26	

372

姓名: 翁俊国
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1962年01月
Date of Birth

资格名称: 网络工程师
Qualification

资格级别: 中 级
Qualification Level

批准日期: 2005年11月05日
Approval Date

持证签名:
Signature of the Bearer

管理号: 05224260068
File No.:

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2006 年 01 月 20 日
Issued on

姓名: 翁俊国
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1962年01月
Date of Birth

专业类别: 机电工程
Professional Type

批准日期: 2012年09月23日
Approval Date

持证签名:
Signature of the Bearer

管理号: 12441734094416096
File No.:

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2013 年 02 月 06 日
Issued on

翁俊国 于二〇一七年
经 深圳市建筑专
业中级专业技术资格第一
评审委员会评审通过,
建筑电气
工程师
具备 资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证机关:
二〇一八年五月七日

照片

广东省专业技术资格
专用章
粤中取证字第 1803003015887号

姓名: 翁俊国
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1962年01月
Date of Birth
资格名称: 信息系统项目管理师
Qualification
资格级别: 高级
Qualification Level
批准日期: 2010年11月13日
Approval Date
签发单位盖章: 深圳市人力资源和社会保障局
Issued by
签发日期: 2011年02月21日
Issued on

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.: 10201440149

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2024)003600

姓 名: 翁俊国

性 别: 男

出 生 年 月: 1962年01月12日

企 业 名 称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2024年05月17日

有 效 期: 2024年05月17日 至 2027年01月12日







发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年05月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制


方圆安恒利

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话: 0755-25580011 邮箱: fyahl@aecsz.cn

266

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：翁俊国		社保电脑号：1084682		身份证号码：320504196201121533				页码：1								
参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(特定人员工伤)				单位编号：31170745				计算单位：元								
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2026	01	31170745	0.0									5510				
2026	02	31170745	0.0									5510				
2026	03	31170745	0.0									5510				
2026	04	31170745	0.0									5510				
2026	05	31170745	0.0									5510				
2026	06	31170745	0.0									5510				
合计			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			132.24	0.0		0.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过国家社会保险公共服务平台（<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>）或深圳市社会保险基金管理局网站（<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>）输入下列验证码（33927cef6b636c1f）核查，验证码有效期三个月。

2. 本清单只显示单位从业的超过法定退休年龄劳动者等特定人员参加工伤保险缴费情况。

3. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：31170745
单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司(特定人员工伤)



刘勋楷—身份证、学历证、音视频系统职称证书、电工证、社保



NO. 20230722218

中华人民共和国教育部备案 中教函〔2019〕12号





深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 刘劭楷 社保电脑号: 630995265 身份证号码: 445122199009124319 页码: 1
参保单位名称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 单位编号: 532935 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	单位交	个人交
2026	01	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4584.0	2292.0			2421.72	807.24			201.84					30.24	

- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927cef6b58055n) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 532935 单位名称 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

陈佳涛—身份证、学历证、音视频系统职称证书、社保





查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省职称证书



姓 名: 陈佳涛
身份证号: 445122199103027013



职称名称: 助理工程师
专 业: 音视频系统
级 别: 助理级
取得方式: 职称评审
通过时间: 2024年8月3日
评审组织: 深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号: 2403006220403
发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局
发证时间: 2024年9月14日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 陈佳涛 社保电脑号: 800492251 身份证号码: 445122199103027013 页码: 1
参保单位名称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 单位编号: 532935 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2026	01	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	02	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	03	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	04	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
合计			4584.0	2292.0			2421.72	809.24			201.84	60.46		20.96	30.24	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过国家社会保险公共服务平台(网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>), 输入下列验证码(33927cef6b6a9bc2) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “3”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 532935 单位名称 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

赖利东一身份证、学历证、二级注册建造师（建筑+机电工程）、安全生产考核合格证书 B 证、音视频系统职称证书、社保



No.01-09 00433080



使用有效期: 2026年04月
23日-2026年10月19日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 赖利东

性 别: 女

出生日期: 1983-09-10

注册编号: 粤2442023202316727

聘用企业: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

注册专业: 建筑工程 (有效期: 2023-10-20至2026-10-19)
机电工程 (有效期: 2026-04-23至2029-04-22)





赖利东

个人签名: 赖利东

签名日期: 2026.6.6

广东省住房和城乡建设厅

注册专用章

签发日期: 2026年04月23日


方圆安恒利

深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 电话: 0755-25580011 邮箱: fyahl@aecsz.cn

276

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2024)0007576

姓 名:赖利东

性 别:女

出 生 年 月:1983年09月10日

企 业 名 称:深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2024年01月25日

有 效 期:2024年01月25日 至 2027年01月24日







发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年01月25日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓 名: 赖利东
身份证号: 441481198309104465



职称名称: 助理工程师
专 业: 音视频系统
级 别: 助理级
取得方式: 职称评审
通过时间: 2024年8月3日
评审组织: 深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号: 2403006220409
发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局
发证时间: 2024年9月14日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 赖利东		社保电脑号: 604485846		身份证号码: 441481198309104465		页码: 1											
参保单位名称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司		单位编号: 532935		计算单位: 元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交	
2026	01	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04	5.04	
2026	02	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04	5.04	
2026	03	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04	5.04	
2026	04	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04	5.04	
2026	05	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04	5.04	
2026	06	532935	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04	5.04	
合计			4870.5	2292.0			421.72	837.24			201.84				30.24		

- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明,向相关部门提供;查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927cef6b88b82n) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“3”为基本医疗保险三档,“4”为基本医疗保险四档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时间段。该参保人带&标志的缴费年月,养老保险在2026年12月前视同到账,工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 532935
单位名称 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司



姚晓杰一身份证、学历证、音视频系统职称证书、安全员证、社保



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号：粤建安C3（2021）0019174	
姓 名：姚晓杰	
性 别：男	
出 生 年 月：1995年02月02日	
企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	
职 务：专职安全生产管理人员	
初次领证日期：2021年03月11日	
有 效 期：2024年02月20日 至 2027年03月10日	
	发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅
	发 证 日 期：2024年02月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓 名：姚晓杰
身份证号：44512119950202397X

职称名称：助理工程师
专 业：音视频系统
级 别：助理级
取得方式：职称评审
通过时间：2024年8月3日
评审组织：深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006220404
发证单位：深圳市人力资源和社会保障局
发证时间：2024年9月14日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姚晓杰 社保电脑号：644372921 身份证号码：44512119950202397X 页码：1
参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 单位编号：532935 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4584.0	2292.0			2421.72	807.24			201.84					120.96	30.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。参保人提供，查验部门可通过系统网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927ce1bb581cbv ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“3”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 532935 单位名称 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

工程名称：布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程和坂田街道宝岗小学改扩建工程等 2 个项目声光电工程打包招标——资信标

刘泽明一身份证、学历证、专业灯光技术员证、安全员证、社保



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0019175

姓 名：刘泽明

性 别：男

出 生 年 月：1995年10月09日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年03月11日

有 效 期：2024年02月20日 至 2027年03月10日







发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年02月20日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

工程名称：布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程和坂田街道宝岗小学改扩建工程等 2 个项目声光电工程打包招标——资信标

刘禹智一身份证、学历证、安全员证、音视频系统职称证书、社保



No.01- 1906580346

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2024）0026376

姓 名：刘禹智

性 别：男

出 生 年 月：1997年11月20日

企 业 名 称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年04月22日

有 效 期：2024年04月22日 至 2027年04月21日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年04月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书



姓 名：刘禹智

身份证号：441522199711200017

职称名称：助理工程师

专 业：音视频系统

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年8月3日

评审组织：深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006220406

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日



工程名称：布吉街道百鸽笼九年一贯制学校新建工程和坂田街道宝岗小学改扩建工程等2个项目声光电工程打包招标——资信标

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘禹智 社保电脑号：805959124 身份证号码：441522199711200017 页码：1
参保单位名称：深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 单位编号：532935 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2026	01	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	02	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	03	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	04	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
合计			4584.0	2292.0			2421.72	807.24			201.84			120.96	30.24	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过国家社会保险公共服务平台（网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入：校验真码（33927cef6b58ace6）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
532935

单位名称
深圳市方圆安恒利文创科技有限公司



丘志龙一身份证、学历证、音响调音师证、社保





姓名 Name	丘志龙	性别 Sex	男	职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level	音响调音员四级
出生日期 Birth Date	1989 年 5 月 25 日			理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test	91.5
文化程度 Educational Level	大专			操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test	85.0
发证日期 Date of Issue	2010 年 12 月 08 日			评定成绩 Result of Test	良好
证书编号 Certificate No.	1011000000414907			职业技能鉴定(指导)中心(印) Seal of Occupational Skill Testing Authority	
身份证号 ID Card No.	441381198905251837			2010 年 12 月 8 日 鉴定专用章	

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 丘志龙			社保电脑号: 629820604			身份证号码: 441381198905251837			页码: 1							
参保单位名称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司			单位编号: 532935			计算单位: 元										
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2026	01	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	02	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	03	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	04	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	5.04
合计			4584.0	2292.0			21.72	87.24			201.84		60.48		20.96	30.24

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供时, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927cef6b58e7c1) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “3”为基本医疗保险三档, “4”为基本医疗保险四档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 532935 单位名称 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

刘启涛——音视频集成培训证书、社保



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 刘启涛		社保电脑号: 641270502		身份证号: 445122198602234311		页码: 1											
参保单位名称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司				单位编号: 532935		计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	
2026	01	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4584.0	2292.0			2421.72	807.24			201.84		607.45	120.96		30.24	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927cef6b5812a4) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时间, 该参保人带“&”标识的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 532935 单位名称 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

马辉章——舞台机械培训证书、社保



深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 马辉章 社保电脑号: 804717851 身份证号码: 440982198709284939 页码: 1
参保单位名称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司 单位编号: 532935 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04
2026	02	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04
2026	03	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04
2026	04	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	20.16	5.04
合计			4584.0	2292.0			2421.72	807.24			201.84			30.24	

- 备注:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927cef6b58d364) 核查, 验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标识的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 532935 单位名称 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

吴海泉——身份证、学历证、舞台机械培训证书、社保



	姓 名: 吴海泉 Full Name
	性 别: 男 Gender
	身份证号: 45252519810617361X ID No.
	职业工种: 质量员 Occupation Trade
	级 别: — R. —
持证人签名 Signature of the holder 吴海泉	
证书编号: 0915879202600609942 Certificate No.	发证单位盖章: Issued by
注册编号: 091587920260609942 Registration No.	签发日期: 2026年6月24日 Issued Date

	于 2023 年 4 月 参加第 三十五 期演艺设备 工程企业综合技术能力等 级评定技术人员 舞台机械 培训班, 完成规定课程学 习, 特发此证。
姓名 吴海泉 性别 男	中国演艺设备技术协会 技 术 培 训 部
身份证 号 码 45252519810617361X	发证日期: 2023年 6 月
单 位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司	培训地点 省 北京市

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 吴海泉

社保电脑号: 614776165

身份证号: 45252519810617361X

页码: 1

参保单位名称: 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

单位编号: 532935

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4584.0	2292.0			421.72	807.24				201.84	60.76	120.96			30.24

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。相关部门提供, 相关部门可通过系统网址: <https://sipub.sz.gov.cn/> 网上查询验证码 33927cef6857e6cd 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请补缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
532935

单位名称
深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

社会保险基金管理中心

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期: 2026年05月25日

赖章伟——舞台机械、专业音响培训证书、音视频系统职称证书、社保







演评字353102 号

姓 名 赖章伟 性 别 男

身份证
号 码 440222199009030014

单 位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司



于 2023 年 4 月
参加第 三十五 期演艺设备
工程企业综合技术能力等
级评定技术人员 舞台机械
培训班, 完成规定课程学
习, 特发此证。

中国演艺设备技术协会
技 术 培 训 部
发证日期 2023 年 5 月
培训地点 省 北京市



演评字352121 号

姓 名 赖章伟 性 别 男

身份证
号 码 440222199009030014

单 位 深圳市方圆安恒利文创科技有限公司

于 2023 年 4 月
参加第 三十五 期演艺设备
工程企业综合技术能力等
级评定技术人员 专业音响
培训班, 完成规定课程学
习, 特发此证。

中国演艺设备技术协会
技 术 培 训 部
发证日期 2023 年 5 月
培训地点 省 北京市



广东省职称证书



姓 名: 赖章伟
身份证号: 440222199009030014



职称名称: 技术员
专 业: 音视频系统
级 别: 员级
取得方式: 职称评审
通过时间: 2024年8月3日
评审组织: 深圳市轻工专业高级职称评审委员会

证书编号: 2403006220417
发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局
发证时间: 2024年9月14日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赖章伟			社保电脑号：631552997			身份证号码：440222199009030014			页码：1								
参保单位名称：深圳市方圆恒利文创科技有限公司			单位编号：532935			计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	532935	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			4584.0	2292.0			2421.72	1209.24			201.84		60.48	20.96		30.24	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，向相关部门提供，查验部门可通过国家社会保险公共服务平台（<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（33927cef6b58d869）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“3”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时间段，该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号：532935

单位名称：深圳市方圆恒利文创科技有限公司

