

标段编号：2017-440300-67-03-292728011001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：中信金融中心项目市政景观一体化专业工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省基础工程集团有限公司

日期：2026年07月15日

投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称		广东省基础工程集团有限公司	法定代表人姓名		方创熙	
资质类别及等级		市政公用工程施工总承包特级	项目负责人		许永乔	
一、投标人业绩汇总						
序号	建设单位	项目名称	建设地点	合同额（万元）	合同签订日期	竣工日期
1	河源市江东新区公用事业有限公司	江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期(华南城-柏埔河北段及东江-东环路段)勘察设计与施工(EPC) 总承包	广东省河源市	8671.417848	2019-10-18	2025-7-8
2	汕尾高新技术产业开发区管理委员会	汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（一标段）设计施工总承包	广东省汕尾市	16838.987204	2020-12-7	2025-7-15
3	汕头市政府投资项目代建管理中心	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化	广东省汕头市	93922.53	2018-11-21	2023-1-13
4	肇庆市代建项目管理局	肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目（施工）	广东省肇庆市	72394.811388	2020-12-9	2025-10-15
5	湛江市霞山区城市管理和综合执法局	霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）施工	广东省湛江市	13278.063673	2024-7-30	2025-12-25
6	高州市市政设施管理所	高州市城乡人居环境整治工程项目建设（标段一）施工	广东省茂名市	18355.3469	2022-8-18	2025-12-1
7	徐闻县交通运输局	徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程（道路工程）施工第1标段	广东省湛江市	13570.357035	2023-8-10	2025-11-7
8	湛江市赤坎区城市管理和综合执法局	调顺东二路新建工程（一期）	广东省湛江市	12936.498626	2022-2-14	2026-6-17

9	广州市增城区新塘镇人民政府	新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程施工总承包	广东省 广州市	24847.4 67553	2019-9-10	2025-5-15
10	广州市白云区建设工程管理中心	广青路工程（第1标段）施工总承包（第二次）	广东省 广州市	15729.8 09464	2019-1-15	2024-1-19

提供投标人近 5 年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订时间或竣工验收报告为准）最具代表性的同类工程业绩（不超过 10 项，超出 10 项的招标人只认可前 10 项）。

证明材料：1.合同（包括：合同封面、项目基本情况（包括合同金额及项目规模）、甲乙双方盖章页）或竣工验收报告（包括：验收合格页、竣工验收合格日期页）；2.若合同金额无法体现，需提供其他证明材料。

二、拟派项目经理业绩汇总

序号	建设单位	项目名称	建设地点	合同额（万元）	合同签订日期	竣工日期
1	湛江市赤坎区城市管理和综合执法局	调顺东二路新建工程（一期）	广东省 湛江市	12936.4 98626	2022-2-14	2026-6-17
2	湛江市坡头区代建项目中心	湛江一中新校区地块排洪渠建设工程	广东省 湛江市	3956.78 8787	2022-1-12	2025-4-30

提供项目经理近 5 年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订时间或竣工验收报告为准）已完工的最具代表性的同类工程业绩（不超过 5 项，超出 5 项的招标人只认可前 5 项）。

证明材料：1.合同（包括：合同封面、项目基本情况（包括合同金额及项目规模）、甲乙双方盖章页）；2.竣工验收报告（包括：验收合格页、竣工验收合格日期页）；3.若合同金额、项目经理姓名无法体现，需提供其他证明材料。

三、拟派项目团队汇总

拟派项目团队人员	共 11 人，其中：具备注册执业资格人员或中级及以上职称 5 人
----------	----------------------------------

备注：①、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审）。

②、投标人应如实填写此表。

一、投标人业绩汇总						
序号	建设单位	项目名称	建设地点	合同额（万元）	合同签订日期	竣工日期
1	河源市江东新区公用事业有限公司	江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期(华南城-柏埔河北段及东江-东环路段)勘察设计施工(EPC)总承包	广东省河源市	8466.858554	2019-10-18	2025-7-8
2	汕尾高新技术产业开发区管理委员会	汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（一标段）设计施工总承包	广东省汕尾市	16838.987204	2020-12-7	2025-7-15
3	汕头市政府投资项目代建管理中心	汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化	广东省汕头市	93922.53	2018-11-21	2023-1-13
4	肇庆市代建项目管理局	肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目（施工）	广东省肇庆市	72394.811388	2020-12-14	2025-10-15
5	湛江市霞山区城市管理和综合执法局	霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）施工	广东省湛江市	13278.063673	2024-7-30	2025-12-25
6	高州市市政设施管理所	高州市城乡人居环境整治工程项目建设（标段一）施工	广东省茂名市	18355.3469	2022-9-18	2025-12-1
7	徐闻县交通运输局	徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程（道路工程）施工第1标段	广东省湛江市	13570.357035	2023-8-10	2025-11-7
8	湛江市赤坎区城市管理和综合执法局	调顺东二路新建工程（一期）	广东省湛江市	12936.498626	2022-2-14	2026-6-12
9	广州市增城区新塘镇人	新塘镇茅山大道与香山大道连接线三	广东省广州市	24847.467553	2019-9-10	2025-5-15

	民政府	期工程施工总承包				
10	广州市白云区建设工程管理中心	广青路工程（第1标段）施工总承包（第二次）	广东省广州市	15729.809464	2019-1-15	2024-1-19

1、江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期(华南城-柏埔河北段及东江-东环路段)勘察设计施工(EPC)总承包

2019-34

全宗号	目录号	案卷号	件号
	G4-20	2	34



中标通知书

编号:河招中字 20190904067

工程名称:

招标单位:

工程中标内容:

中标单位:

项目负责人:

中标价:

中标工期:

中标依据:

江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期(华南城-柏埔河北段及东江-东环路段)勘察设计施工(EPC)总承包

河源江东新区投资建设服务中心

完成本招标项目勘察、设计、采购、施工至工程竣工验收备案,包括:本招标项目可行性研究报告所列工程项目的工程总承包,完成并配合招标人办理报建、报批、竣工验收及备案、相关部门结算审计、工程保修以及项目移交等工作。

广东省基础工程集团有限公司(主)&深圳市广汇源环境水务有限公司(成)&上海柯兰建筑规划设计有限公司(成)

勘察项目负责人:李继民
设计项目负责人:陈 誉
施工项目负责人:王志鑫

建安费投标下浮率:1.22%

240 日历天

本项目于2019年09月04日在河源市公共资源交易中心开标、评标,根据江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期(华南城-柏埔河北段及东江-东环路段)勘察设计施工(EPC)总承包招标文件有关条款确定广东省基础工程集团有限公司(主)&深圳市广汇源环境水务有限公司(成)&上海柯兰建筑规划设计有限公司(成)为中标企业。

河源江东新区投资建设服务中心(盖章):

日期:2019年 9月11日

深圳市国际招标有限公司(盖章):

日期:2019年 9月11日

河源市公共资源交易中心(盖章):

日期:2019年 9月20日



河源市公共资源交易中心
Heyuan Public Resource Trading Center

江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期(华
南城-柏埔河北段及东江-东环路段)勘察设计
施工(EPC) 总承包合同

发包人(全称):河源市江东新区公用事业有限公司
承包人(全称):(主) 广东省基础工程集团有限公司
(成) 上海柯兰建筑规划设计有限公司
(成) 深圳市广汇源环境水务有限公司
合同编号: 河江东公用(2019)工字第77号



第一部分 合同协议书

发包人(全称):河源市江东新区公用事业有限公司

承包人(全称):(主)广东省基础工程集团有限公司

(成)上海柯兰建筑规划设计有限公司

(成)深圳市广汇源环境水务有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期(华南城-柏埔河北段及东江-东环路段)勘察设计施工(EPC)总承包事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期(华南城-柏埔河北段及东江-东环路段)勘察设计施工(EPC)总承包。

2、工程内容及规模:本项目北至华南城,南抵柏埔河北岸,西靠东江东岸,东至现状东环路,占地面积为22.5公顷。本工程包含河源江东新区东江东岸水生态环境保护综合整治项目、江东新区滨江生态景观防洪堤工程、江东新区滨江生态景观绿化工程三个项目,具体建设内容为滨江生态公园、滨江生态景观防洪堤、水生态环境整治、滨江绿化带、场地内土石方工程、滨江休闲步道、湿地公园、停车场、自行车租赁点、木栈道、亲水平台、江口观景台以及江口驿站等基础配套设施。

3、工程所在地:江东新区临江镇内。

二、工程承包范围及建设标准

本工程承包范围和建设标准

本工程由三个项目组成,分别是:河源江东新区东江东岸水生态环境保护综合整治项目、江东新区滨江生态景观防洪堤工程、江东新区滨江生态景观绿化工程。

1、勘察部分范围:完成本项目所需的所有勘察工作:包括但不限于物探、测量、地质勘探、超前钻等勘察工作。按要求执行本次地质勘察,包工、包料、包安全、包水电,包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查,包配合规划设计、初步设计、施工图设计、土建施工现场的跟踪技术服务以及其他相关的技术支持和服务。

2、设计部分范围：完成本项目所有专业设计工作，包括但不限于方案设计、方案优化、初步设计、施工图设计、设计变更、设计成果送审图机构审查并出具审查意见合格书等，配合工程竣工图的编制及对工程竣工图的审查，施工现场配合，直至竣工验收合格前规定由设计单位完成的相关服务。施工图设计内容包括但不限于：道路工程、土建工程、交通工程、市政管网（包括排水排污管）工程、照明工程、电力工程、道路景观绿化工程和满足本项目使用功能所需的所有工程施工图设计。

景观设计部分中涉及到建筑资质的部分设计(如：驿站、厕所、室外游泳池等)由上海柯兰建筑规划设计有限公司分包给有相关资质的设计单位完成。分包单位的人员、资质需报甲方备案，同时上海柯兰建筑规划设计有限公司对图纸设计负责全部责任。

3、施工部分范围：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总承包，包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包防扬尘污染、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包竣工图编制、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保险（由承包人负责购买的）、包保修等。

三、合同工期

总工期 240 日历天。其中勘察设计周期 45 日历天、施工周期 195 日历天（以总监出具的开工令为准）。

四、工程质量标准

勘察设计要求符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求，施工要求符合现行国家施工验收规范合格标准。

五、合同价格和付款货币

1、本合同价款（含税）为（中标价）¥86714178.48 元（大写：捌仟陆佰柒拾壹万肆仟壹佰柒拾捌元肆角捌分），其中：勘察费最高费用为：¥521558.40 元（大写：伍拾贰万壹仟伍佰伍拾捌元肆角整）；设计费最高费用为：¥1524034.54 元（大写：壹佰伍拾贰万肆仟零叁拾肆元伍角肆分）；建安工程费最高费用为：¥84668585.54 元（大写：捌仟肆佰陆拾陆万捌仟伍佰捌拾伍元伍角肆分）。

1.1 施工期间的人工、材料（钢材（含型钢、铝合金、钢筋、钢绞线）、水泥、

砂石、石粉（石屑）、石灰、商品混凝土、沥青及沥青混凝土、预拌砂浆、砌体材料、砼制品、花岗岩制品、管材、电线、电缆、汽油、柴油）价差的调整：当河源市或广东建设工程造价管理站发布的人工、材料（钢材（含型钢、铝合金、钢筋、钢绞线）、水泥、砂石、石粉（石屑）、石灰、商品混凝土、沥青及沥青混凝土、预拌砂浆、砌体材料、砼制品、花岗岩制品、管材、电线、电缆、汽油、柴油）当期价格涨幅超过预算基准期价格的±5%时按季度予以据实调整，调整时只增减5%以外部分的价差。

1.2 不可预见费：本项目不可预见费作为发包人提出的工程设计变更等导致增加造价时使用，最终不可预见费以实际发生工程设计变更量的结算金额为准。如施工过程中无发生工程设计变更时，甲方将在本项目结算时直接扣减该费用。

2、本合同价款（即中标价）仅作为签约依据，实际合同价款结算原则如下：

2.1 勘察费：以经发包人核定的工程勘察工作方案和实物工作量为基础，按合同约定的方法结算。勘察费为完成工程勘察设计施工工作所需的全部实物工作收费、技术工作收费、辅助工作收费（包括办理相关许可、收集资料、修通现场作业道路及接通水源和电源、勘察材料及加工等）等全部费用，以投标限价单价（100元/米进尺）为计价，按照承包人自报建安工程费下浮率（1.22%）同比进行下浮后作为结算单价，根据实际进尺数量按实结算，其它勘测方式产生的费用限价（按国家《工程勘察设计收费标准》

（2002修订）和《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299号）及《测绘生产成本费用定额（2009）》计价的50%计取结算，结算价不超过中标总价。最终合同结算价以双方及监理人确认，并报送河源江东新区发展财政局核准结果为准；勘察费由发包方直接支付给负责勘察的联合体成员深圳市广汇源环境水务有限公司。

2.2 设计费：最终设计费以所有子项经河源江东新区发展财政局核准的建安工程费总和为计费基数，按中标率1.80%计取。设计费由发包方直接支付给负责设计的联合体成员上海柯兰建筑规划设计有限公司，再由上海柯兰建筑规划设计有限公司与深圳市广汇源环境水务有限公司根据各自的设计工作量自行协商分配。

2.3 建安工程费：完成施工图预算财政评审后，以经审定的建安工程费为基价，结合施工投标下浮率（下浮率1.22%），并以此为工程进度款支付依据。最终合同结算价以双方及监理人确认，并报送河源江东新区发展财政局核准结果为准。建安费由发包方直接支付给负责施工的联合体成员广东省基础工程集团有限公司。

3、付款货币：人民币。

六、计量与支付

6.1 费用支付（每次拨付相关款项时，均需提供等额发票）

1、勘察费（勘察费由发包人直接支付给深圳市广汇源环境水务有限公司）：

1) 预付款：签订总承包合同后 30 天（日历天）内，支付勘察费用的 30%作为预付款；

2) 进度款：承包人完成全部勘察工作，提交合格的勘察成果送审图机构审查并出具审查意见合格书后 30 天（日历天）内支付勘察费用的 60%。

3) 工程竣工验收合格且结算价经河源江东新区发展财政局审定后 30 天（日历天）内支付清剩余勘察费用，不计利息。

2、设计费（设计费由发包人直接支付给上海柯兰建筑规划设计有限公司）：

1) 预付款：签订总承包合同后 30 天（日历天）内，支付设计费用的 20%作为预付款；

2) 进度款：完成本项目初步设计，经审查合格后 30 天（日历天）内支付设计费用的 30%；完成施工图设计经发包人确认，设计成果送审图机构审查并出具审查意见合格书后 30 天（日历天）内支付设计费用的 40%；

3) 工程竣工验收合格且结算价经河源江东新区发展财政局审定后 30 天（日历天）内支付清剩余设计费用，不计利息。

3、建安工程费（建安工程费由发包人直接支付给广东省基础工程集团有限公司）：

1) 预付款：工程款支付以合同约定和财审评审报告为依据，工程预付款按合同价的 15%作为预付款，预付款在工程进度款付至 50%后分期从进度款中扣回（扣除比例为当期进度款的 20%，直至扣除完毕为止）；

2) 进度款：工程进度款按月施工进度（以河源江东新区发展财政局审定的当月完成工程量为准）的 75%支付，竣工验收合格后一个月内按实际完成工程量累计支付至合同价的 85%，工程结算后支付至结算价的 97%。

3) 本项目留总结算价的 3%作为质量保证金。如在工程竣工验收合格备案后一年内未发生属承包人责任的工程质量问题，在一年期满后十五个工作日内无息退还总结算价的 1.5%。如在工程竣工验收合格备案后二年内未发生属承包人责任的工程质量问题，二年期满后十五个工作日内无息退还剩余的质量保证金。

6.2 工人工资专用账户及支付保证金管理

1、承包人应严格按照《河源市贯彻落实〈广东省建设领域工人工资支付分账管理暂行办法〉实施意见》（河人社发〔2015〕92号文）的要求设立工人工资专用账户，确保按时足额支付工人工资。

2、承包人应严格按照《河源市建设领域工人工资支付保证金管理办法》（河府办〔2017〕54号文）的要求缴存和管理工人工资保证金。

6.3 费用计量与结算

1、勘察、设计费的计量与结算

勘察费、设计费按投标下浮率下浮后进行计取，若由承包人原因引起的设计变更，不予调整；如出现非承包人原因引起的重要设计变更及新增项目，勘察设计费用结算的总额不超过该工程概算的3%。最终结算价以河源江东新区发展财政局审定的金额为准。

2、施工费计量与结算

（1）建安工程费的结算结合河源市建设工程造价管理站相关计价文件及计价标准，按照其投标下浮率同比下调后进行计取、工程量按实结算的形式进行结算；绿色施工安全防护措施费以取费标准不下浮计取；其他部分费用按合同约定的计价方式计算。最终结算价以河源江东新区发展财政局审定的金额为准。

（2）竣工时，承包人按规定向发包人提交结算资料和竣工备案资料，发包人在接到承包人的竣工验收申请后，及时组织规划建设行政主管部门、质量安全监督站、监理、财政、勘探、消防、人防、环保、档案馆等有关部门验收。

（3）施工过程中如遇工程变更，工程变更程序按《河源江东新区财政性资金投资建设项目管理暂行办法》（河江东办发〔2018〕10号）相关规定执行。（注：如出台新的办法和规定，则按新的办法和规定执行）。

（4）工程竣工结算程序按《河源江东新区财政性资金投资建设项目管理暂行办法》（河江东办发〔2018〕10号）相关规定执行（注：如出台新的办法和规定，则按新的办法和规定执行）。

（5）本项目实行全过程限额设计施工，经财政部门审定的预算建安工程费金额不超过审定概算中的建安工程费、发布的建安工程费控制价及承包人的建安工程费投标报价。

（6）当期该施工期间的人工、材料（钢材（含型钢、铝合金、钢筋、钢绞线）、

水泥、砂石、石粉（石屑）、石灰、商品混凝土、沥青及沥青混凝土、预拌砂浆、砌体材料、砼制品、花岗岩制品、管材、电线、电缆、汽油、柴油）价差的调整:当河源市或广东建设工程造价管理站发布的人工、材料（钢材（含型钢、铝合金、钢筋、钢绞线）、水泥、砂石、石粉（石屑）、石灰、商品混凝土、沥青及沥青混凝土、预拌砂浆、砌体材料、砼制品、花岗岩制品、管材、电线、电缆、汽油、柴油）当期价格涨幅超过预算基准期价格的±5%时按季度予以据实调整,调整时只增减5%以外部分的价差。

(7) 由于发包人原因造成变更增加的费用由发包人按实际发生额给予补偿。

(8) 由于承包人原因造成设计变更或费用增加, 承包人应负责修改设计, 建安工程费用减少的在工程总造价内予以扣减, 建安工程费用增加的由承包人自行承担, 发包人不补偿任何费用。

(9) 因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更予以调整。

(10) 最终建安工程费结算价=经河源江东新区发展财政局审定（经双方确认）的
结算建安工程费*（1-1.22%）

3、不可预见费

本项目不可预见费作为发包人提出的工程设计变更等导致增加造价时使用, 最终不可预见费以实际发生工程设计变更量的结算金额为准。如施工过程中无发生工程设计变更时, 发包人将在本项目结算时直接扣减该费用。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序依次如下:

- (1) 合同实施期间双方签订的补充或修正文件（如有）
- (2) 本合同协议书
- (3) 本合同附件
- (4) 中标通知书
- (5) 施工投标书和施工投标书附表
- (6) 本合同专用条款
- (7) 本合同通用条款
- (8) 标准、规范及有关技术文件
- (9) 招标文件（含招标过程中发出的补遗、澄清文件）
- (10) 设计文件、资料和图纸

(11) 组成合同的其他文件本合同各方在签订和履行总承包合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件及其他有关变更或洽商等书面协议或文件视为本总承包合同的组成部分。

八、合同各方在解释或履行本合同而发生争议，首先应尽量通过友好协商，如未能解决争议，提交河源仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行勘察、设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、如承包人为联合体形式的，本合同由联合体的牵头人及成员方共同签订，工程款收取的同时必须提供合同履行地所在地税务部门认可的等值、合法、有效的发票。发包人每次向承包人联合体成员方支付勘察费或设计费时，必须经承包人（联合体牵头人）盖章确认同意后方可拨付，本合同各方同意并确认，承包人在承包人联合体内部关系的任何约定，均不具有对抗发包人的效力，而且，在本合同履行中，承包人联合体牵头人代表承包人联合体接受指令，其在本合同项下的任何作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员；发包人对承包人联合体牵头人的作为或不作为，均及于承包人联合体成员。各承包人为其承包人联合体的其它成员履行本合同的责任向发包人承担连带责任。

十一、因资金管理的需要，发包人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，承包人须无条件配合。

十二、合同生效后，承包人应履行合同义务及参建单位职责，并视为接受及认同发包人各项相关建设管理规定，包括但不限于管理制度、作业指导书、工作流程等。如承包人若未达到发包人相关建设管理要求，发包人有权依据相关管理办法要求承包人承担违约责任及赔偿损失。

十三、发包人根据项目服务情况要求约谈承包人（牵头人及成员方）法定代表人的，承包人（牵头人及成员方）的法定代表人应积极配合。

十四、因建设管理需要，发包有权另行委托建设管理单位负责本项目的建设管理，承包人应无条件服从并配合其开展工作。发包人应将委托管理的权限、内容、范围等以书面形式予以明确。因造价控制需要，除建设管理单位、监理外，发包人有权另行委托造价咨询单位、设计咨询单位负责本项目全过程造价咨询管理及设计技术管理，承包

人应无条件服从并配合其开展工作。

十五、双方一致同意：在工程建设过程中如有异议，双方可协商补充条款，并签订补充协议。

十六、合同生效

合同签订时间：2019 年 10 月 18 日 合同签订地点：项目所在地 本合同自双方签字盖章即日起生效。在全部工程完工并竣工验收合格，保修期满、工程和档案资料移交，无遗留问题并结算完毕后失效。本合同一式十二份，发包人执叁份，承包人（牵头人及成员方）各执叁份。本合同未尽事宜，经合同当事人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（此页以下无正文）

(签署页)

发包人：河源市江东新区公用事业有限公司（公章）

法定代表人：

联系电话：

邮政编码：517000



承包人（联合体牵头人）：广东省基础工程集团有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20 层

联系电话：020-82369087

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行

账号：82120155100000098



承包人（联合体成员方）：上海柯兰建筑规划设计有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 711 室（上海泰和经济发展区）

联系电话：021-65018681

开户银行：交通银行股份有限公司上海同济支行

账号：3100 6634 4018 0036 0568 0



承包人（联合体成员方）：深圳市广汇源环境水务有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：深圳市罗湖区黄贝街道沿河北路 1002 号瑞思大厦 C 座四楼整层

联系电话：0755-25620852

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳翠园支行

账号：4420 1512 1000 5101 0420



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期（华南城-柏埔河北段及东江-东环路段）勘察设计施工（EPC）总承包

建设单位（公章）： 河源市江东新区公用事业有限公司

竣工验收日期： 2015 年 7 月 8 日

发出日期： 2015 年 7 月 8 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期 (华南城-柏埔河北段及东江-东环路段) 勘察 设计施工 (EPC) 总承包		工程地点	江东新区临江镇内
工程规模 (建筑面积、 道路桥梁长度等)	景观长廊全长2.4公里, 占地面积22.5公顷。其中滨江生态公园7个, 32140平方米; 滨江生态景观防洪堤 (采用片石砌筑) 长2公里, 水生态环境整治68697平方米, 滨江绿化带144466平方米, 场地内土石方工程: 填方58.73万立方米, 挖方5.04万立方米, 滨江休闲步道2400米, 木栈道740米, 江口观景台共5个。		工程造价 (万元)	8671.417848
结构类型	风景园林		开工日期	2019年10月18日
施工许可证号	441631202107080102		竣工日期	2025 年 7 月 8 日
监督单位	河源江东新区建设工程质量安全站		监督登记号	2021-025
建设单位	河源市江东新区公用事业有限公司		总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	深圳市广汇源环境水务有限公司		施工单位 (土建)	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	上海柯兰建筑规划设计有限公司		施工单位 (设备安装)	/
监理单位	惠州市正富建设监理有限公司		工程检测单位	深圳市精恒工程检验有限公司
其他主要参建单位			其他主要参建单位	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工 验收记录	2025 年 7 月 8 日			符合设计及施工质量验收规范要求, 同意验收
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法规 规定的其 他验收文 件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证	资料齐全, 符合验收要求			
施工图设计文件 审查意见	资料齐全有效			
工程竣工报告	资料齐全有效			
工程质量评估报告	资料齐全有效			
勘察质量检查报告	资料齐全有效			
设计质量检查报告	资料齐全有效			
工程质量保修书	资料齐全有效			

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程于2025年7月8日竣工，已按设计和合同约定项目全部完成。		
工程质量情况	土建	施工、勘察、设计、监理单位等参建各方均能履行工程合同要求，并在各自的工作中严格执行法律、法规和强制性标准、规范要求。经审阅，参建各方工程档案齐全、真实。本工程验收小组一致认为该工程符合竣工验收要求，质量等级为合格。	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年7月8日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 注册号44013452 有效期2025.07.08 2025年7月8日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 注册号162254201402638(00) 有效期2025.03.02 2025年7月8日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 王建国 2025年7月8日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 李继民 2025年7月8日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名：李继民
注册号：4401524-A
有效期：至2027年

市政基础设施工程
单位（子单位）工程质量竣工验收记录


市政竣·通-10
第 页，共 页

工程名称	江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期（华南城-柏埔河北段及东江-东环路段）勘察设计施工（EPC）总承包		
单位工程名称	江东新区滨江生态景观长廊工程项目一期（华南城-柏埔河北段及东江-东环路段）勘察设计施工（EPC）总承包		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司	分包单位	/
结构类型	风景园林	工程造价	86714178.48元
开工日期	2019年10月18日	竣工日期	2025年7月8日
项目负责人	王志鑫	项目技术负责人	张新化
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 35 分部，经查符合设计及标准要求 35 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 14 项，经核查符合规定 14 项	验收合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项， 共抽查 20 项，符合要求 20 项， 经返工处理符合要求 / 项	验收合格
4	外观质量检验	共抽查 50 项，符合要求 50 项， 经返修符合要求 / 项	验收合格
5	实体质量检验	共抽查 项，符合要求 / 项， 经返修符合要求 / 项	
参加验收单位	建设单位 (公章) 项目负责人: 冯国 2025年7月8日	监理单位 (公章) 总监理工程师: 朱宏志 注册号44013452 有效期2025.07.08 2025年7月8日	施工单位 (公章) 项目经理: 王志鑫 注册号4622014201402638(00) 2025.03.02 2025年7月8日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格签章)
	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 李 2025年7月8日 注册号: 4401521-A5905 有效期: 至2027年12月		

2、汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（一标段）设计施工总承包

中 标 通 知 书

编号：SWJG2020-0125

招 标 单 位 意 见	广东省基础工程集团有限公司/浙江西城工程设计有限公司<联合体>： <u>汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（一标段）设计施工总</u> <u>承包</u>的招标评标工作已于 2020 年 12 月 1 日结束，经评标委员会评审， 确定你单位为中标单位，并已按规定公示完毕，未接到任何单位投诉和 提出异议，请于规定时间内与我单位协商办理合同签订的有关事宜。 法定代表人（签名）： (盖章) 2020 年 12 月 7 日		
交 易 中 心 确 认 意 见	该项目已于 2020 年 12 月 1 日在我中心完成招标工作，经评标 委员会评审，确定广东省基础工程集团有限公司/浙江西城工程设计 有限公司<联合体>为中标单位，并已按规定公示完毕，未接到任何 单位投诉和提出异议，现予以确认。 (盖章) 2020 年 12 月 7 日		
工 程 地 点	汕尾高新区红草园区	招 标 方 式	公开招标
联 系 人	林伟平	联 系 电 话	0660-3448966
工 程 规 模	项目建设共建设园区 3 条道路，包括中心路（洪坑北路-南西路，路线全长 2170.595m，分为三和路-南西路段，路线长 565.595m，宽为 30m，洪坑北路-三和路路段路线长 1605m，宽为 18m）、中园路（沿河路-红草西路，路线全长 1142.754m，宽为 18m）、文体路（中心路-创业路，路线全长 180m，宽 18m），主要包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力工程、照明工程、通信工程和绿化工程。本项目招标控制价（暂定价）：17361.60 万元（最终以财政部门审定为准）。		
招 标 内 容	包括但不限于施工图设计、施工图预算、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场服务工作；工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容、工程竣工验收合格，以及该项目施工到竣工验收全过程的设计施工服务和工程竣工验收合格后的质量保修，保修期限执行国家和省的有关规定。		
中 标 价 (暂定价)	大写：壹亿陆仟捌佰叁拾捌万玖仟捌佰柒拾贰元零角肆分 小写：168389872.04 元（其中：设计费 3201607.50 元、建安费 165188264.54 元）		
项 目 负 责 人	金立信（施工）/ 徐强祥（设计）	证书编号	粤 132060808641/ G3300215083

161

全宗号	目录号	案卷号	件号
	H133	24	161

汕尾高新区红草园区基础设施建设六期 项目（一标段）

设计施工总承包合同

发包人：汕尾新区管理委员会

承包人：广东省基础工程集团有限公司

浙江西城工程设计有限公司

签订日期：

第一部分 协议书

发包人：汕尾新区管理委员会

承包人：广东省基础工程集团有限公司（联合体牵头单位）

浙江西城工程设计有限公司（联合体成员）

汕尾新区管理委员会（以下简称“发包人”）为实施，已确定由组成的联合体（以下简称“承包人”）为该项目设计施工总承包单位为联合体主办单位，负责工程施工部分；为联合体成员单位，负责工程设计部分，发包人、承包人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方共同达成如下协议。

1、工程概况

1.1、工程名称：汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（一标段）设计施工总承包

1.2、工程地点：汕尾市高新区红草园区

1.3、工程规模及内容：

1.4、工程规模：包括中心路（洪坑北路至南西路，路线全长约2170.595m，分为三和路至南西路段，长约 565.595m，宽为 30m；洪坑北路至三和路段，长约1605m，宽为18m）、中园路（沿河路至红草西路，长约1142.754m，宽为 18m）、文体路（中心路至创业路，长约 180m，宽 18m），主要包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力工程、照明工程、通信工程和绿化工程。

1.5、工程内容：中心路主要包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力工程、照明工程、通信工程和绿化工程；中园路主要包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电力工程、照明工程、通信工程和绿化工程；文体路主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、照明工程、通信

工程和绿化工程。

1.6、工程承包范围：包括但不限于施工图设计、施工图预算、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场服务工作；工程施工范围包括工程图纸设计范围内的所有工程内容、工程竣工验收合格，以及该项目施工到竣工验收全过程的设计施工服务和工程竣工验收合格后的质量保修，保修期限执行国家和省的有关规定。

2、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 投标报价（含清单表）；
- (7) 承包人建议；
- (8) 其他合同文件。

3、合同解释

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、签约合同暂定价

本项目合同暂定价为人民币（大写）壹亿陆仟捌佰叁拾捌万玖仟捌佰柒拾贰元零肆分（¥：168389872.04元）。其中：工程建安费暂定价165188264.54元（下浮率为3.02%）；设计费暂定价3201607.5元（下浮率为2.50%）。本项目施工图审查通过后，根据审查通过的施工图纸等资料，采用施工图审查通过当月执行的清单规范、定额计价文件与价格信息编制施工图预算，经评审主管部门审核后，按投标下浮率，得出合同价格清单的单价及总价，作为计量和结算的依据；

工程量与价格调整等建安工程费结算原则以合同专用条款约定为准。

5、项目相关人员任命

承包人总承包项目经理（兼施工负责人）姓名：金立信，注册证号：粤132060808641；设计负责人姓名：徐强祥，资格证号：G3300215083。

6、工程质量

设计要求的质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到2016年版《建筑工程设计文件编制深度规定》及行业相关规范技术标准等要求。

施工要求的质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

7、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按本合同约定工程实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

8、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按本合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

9、合同工期

承包人计划开始工作时间：在具备开工条件后（含：检测单位由发包人在开工前15天确定、监理单位及审图单位由发包人在施工单位中标后15天内确定），在2020年12月08日开工，至2021年10月08日竣工，总工期为300日历天（其中设计工期为30天，施工工期为270天）。

10、合同生效

订立合同时间为2020年12月07日，经各方当事人签字、盖章后生效。

11、其他

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



发包人：汕尾新区管理委员会（公章）

地 址：

法定代表人：良 鄭（签字或盖章）

电 话：0660-3826899

传 真：

邮 编：



承 包 人：广东省基础工程集团有限公司（联合体主办单位）（公章）

地 址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人：方 熙（签字或盖章）

电 话：020-82322383

传 真：020-82324105

邮 编：510620

开 户 行：_____

账 号：_____



承 包 人：浙江西城工程设计有限公司（联合体成员）（公章）

地 址：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号13层
1337室

法定代表人：峰 陈（签字或盖章）

电 话：0571-87382550

传 真：0571-87382552

邮 编：310002

开 户 行：_____

账 号：_____

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（一标段）

建设单位（公章）：

竣工验收日期： 2025年7月15日

发出日期： 2025年7月15日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目（一标段）	工程地点	汕尾高新区红草园区西片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括软基处理、路基、路面、桥梁、给排水等内容。项目建设3条道路总长度3532米，包括中心路，总长2170米；其中三和路-南西路段，路线长565m、宽为30m（规划为城市次干路），洪坑北路-三和路路段路线长1605m、宽为18m（规划为城市支路）；中园路总长约1142米、红线宽18米，为城市支路；文体路总长180米、红线宽18米，为城市支路。软基处理工程面积70356m²，采用水泥搅拌桩（布置方式：正三角形布置，机动车道范围桩径0.55m间距1.1m，非机动车道范围桩径0.55m间距1.4m，平均桩长14.8米，最长桩长19.5米），路面结构均为水泥混凝土路面，路面总面积为69636m²；本项目共有3座桥，均为后张法预应力混凝土结构预制空心板梁，每跨跨度均为20米、宽度18米；1号桥两跨总长45米，2号桥三跨总长65米，3号桥一跨总长25米；给水管径DN300共1507米，DN200共1795米；雨水管径DN1500共319米，DN1200共558米，DN1000共1130米，DN800共180米，DN600共190米，DN500共842米，DN400共224米；污水管径DN600共541米，DN400共2752米；绿化种植乔木：扁桃树470株，小叶榄仁334株；灌木：黄花风铃木164株，黄金榕球962株；地被：7788m²。	工程造价 (万元)	16518.83万元 (其中 道路工程：9908.60万元； 桥涵工程：1214.45万元； 给排水工程2384.30万元； 电力工程1454.84万元； 通信工程517.35万元； 照明工程397.86万元； 交通工程34.93万元； 绿化工程606.50万元)
结构类型	混凝土路面、桥梁（后张法预应力混凝土结构预制空心板梁）	开工日期	2021年4月30日
施工许可证号	441501202104300202	竣工日期	2025年7月15日
监督单位	汕尾市建筑工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	汕尾高新技术产业开发区管理委员会	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省地质建设工程勘察院	施工单位（土建）	/
设计单位	西城工程设计集团有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东建设工程监理有限公司	工程检测单位	汕尾市精恒工程检验有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年3月10日	市政竣·通-10	验收合格。
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	√		
施工图设计文件 审查意见	√		
工程竣工报告	√		
工程质量评估报告	√		
勘察质量检查报告	√		
设计质量检查报告	√		
工程质量保修书	√		

市政基础设施工程

工程完成 情况	本工程已完成设计文件和合同约定的全部内容。		
工程 质量 情况	土建	合格。	
	设备安装	合格。	
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范围)	无。		
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 孙永平 2025年7月15日	(公章) 总监理工程师: 周建强 注册证号: 3101010591 2025年7月15日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2025年7月15日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2025年7月15日	(公章) 项目负责人: (执业资格签章) 2025年7月15日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 邢庆祝
注册号: 440548-A012
有效期至: 至2026年12月

会议主持单位：汕尾高新区技术产业开发区委员会

[illegible]

3、汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化

中标通知书

(正本-牵头人)

施招中字(2018)第035号

工程名称	汕头市黄河路(泰山路~东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化		
招标人	汕头市政府投资项目代建管理中心		
招标代理机构	广东恒胜建设监理有限公司		
建设规模	项目总投资117053万元,其中工程建安费用98038万元,其他工程费用1200万元,工程其他费用12298万元,预备费5517万元。详细情况见招标文件。		
招标内容	汕头市黄河路(泰山路~东厦路)快速化升级改造工程设计施工一体化,包括项目的工程设计、工程施工。详细内容见招标文件。		
中标人	(牵头人)广东省基础工程集团有限公司/ (联合体成员)安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司		
中标下浮率	工程建安费下浮率:6.05%;施工图设计费下浮率:21.00%		
中标价	939225300.00元(大写:玖亿叁仟玖佰贰拾贰万伍仟叁佰元整)		
工程质量	设计要求的质量标准:应达到国家现行规范标准的要求。 施工要求的质量标准:达到国家现行规范“合格工程”标准。		
工期	施工工期:1095日历天。设计工期:中标通知书发出后15天内必须签订合同;合同签订后60天内完成施工图设计;施工图修订应在施工图审查意见后15天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足招标人施工期间需要,服务期应从取得中标通知书至工程结算。		
递交履约保证金截止时间	在合同签订前提交。	履约保证金金额(元)	93922530.00
拟派项目负责人姓名	朱国才	执业资格	一级建造师
		注册号	粤144171846999
办理退还投标保证金时限	在与中标人签订合同后5日内退还。		
招标人:(公章)  法定代表人:(签名或盖章)  2018年11月1日		交易中心:(公章)  2018年11月1日	

注:本《中标通知书》正本壹份发给中标单位;副本肆份由招标人、招标代理机构、档案部门、交易中心各执壹份存档。

合同编号：[汕代建] 2018-B021-006

汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快 速化升级改造工程

设计施工总承包合同

发包人：汕头市政府投资项目代建管理中心

承包人：广东省基础工程集团有限公司(牵头人)

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

(联合体成员)

2018 年 11 月

第一节 合同协议书

汕头市政府投资项目代建管理中心（以下称发包人）采用设计施工一体化模式建设汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程（以下简称“本项目”），广东省基础工程集团有限公司（牵头人）、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，经双方充分协商一致，订立本设计施工一体化合同，以此共同恪守。

1. 工程概况

(1) 工程名称：汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化

(2) 工程地点：位于汕头市龙湖区和金平区。

(3) 工程立项批准文号：汕市发改投[2018]63 号

(4) 工程规模：本项目改造道路长约 4.2 公里，工程起点接黄河-泰山互通立交，自东向西与黄山路、庐山路、嵩山路、衡山路、天山路、华山路、金环路、东厦路，终点至金新路口西侧路段。道路等级为城市快速路（辅道为城市次干路），设计车速 80km/h（辅道 40km/h），主线双向 6 车道（辅道双向 4-6 车道），道路宽度为 60 米，黄河路（嵩山路～华山路）新建约 2km 连续跨线桥+立交。工程内容主要包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、景观绿化工程等。

(5) 资金来源：由市财政统筹安排。

2. 工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：本项目工程设计施工一体化。

2.2 承包范围：汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化，包括项目的工程设计（包括但不限于施工图设计、专家咨询和评审工作、图纸变更、全过程的施工配合服务工作、配合完成审核竣工图等）、工程施工（根据施工图审查机构或有关单位确认的施工图以及发包人发出的与本工程有关的一切文件。

2.3 承包方式：包设计、包施工、包工期、包安全、包文明施工、包相关配合服务。

2.4 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3. 合同工期

3.1 本合同工期约定为：计划 2018 年 12 月 1 日正式启动，总工期 36 个月，具体以取得施工许可证时间为正式开工日期。施工工期：1095 日历天。设计工期：中标通知书发出后 15 天内必须签订合同；合同签订后 60 天内完成施工图设计；施工图修订应在施工图审查意见后 15 天内完成。施工图设计及施工现场配合应满足发包人施工期间需要，服务

期应从取得中标通知书至工程结算。

3.2 本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限, 承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况, 有权对合同工程工期 (包括关键节点工期和竣工日期) 进行适当调整。

4. 质量标准: 设计要求的质量标准: 应达到国家现行规范标准的要求。

施工要求的质量标准: 达到国家现行规范 “合格工程” 标准。

5. 职业健康安全管理目标和环境管理目标

(1) 职业健康安全管理目标: 不发生安全事故。

(2) 环境管理目标: 符合当地有关安全生产、文明施工的要求, 争创文明样板工地。

6. 合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币, 除非发包人、承包人双方另有约定。

暂定合同价: 本合同暂按中标价作为暂定合同价, 由工程建安费暂定合同价、设计费暂定合同价两部分构成。届时施工图预算通过财政预算审核后, 按财政预算审核价作为正式合同价。

工程建安费 (以下简称“工程费”或“施工费”) 暂定合同价: 暂定为 923387143.00 元 (其中安全生产、文明施工措施费暂按 4067.865769 万元), 工程建安费下浮率为下浮 6.05 %。

施工图设计费暂定合同价: 暂定为 15838157.00 元, 施工图设计费下浮率为下浮 21.00 %。

7. 组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分, 并互为补充和解释, 如各文件存在冲突之处, 以如下排列次序在前者优先适用:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 招标文件 (含澄清文件);
- (6) 投标文件 (含澄清文件);
- (7) 其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项, 由发包人与承包人协商解决; 如协商不成, 由发

包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8. 合同协议书中有关词语含义与合同条款中分别赋予它们的定义相同。

9. 承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10. 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11. 履约担保

承包人履约担保金额为中标（工程建安费暂定合同价+施工图设计费暂定合同价）的10%，如乙方为联合体单位，由牵头人提供履约担保。发包人应当同时向承包人提供等额的工程款支付履约担保金。

12. 发包人向承包人承诺

12.1 按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

12.2 根据本工程建设监理等单位核定的工程量，按约定拨付工程款，其中工程进度款总量的15%作为工人工资直接拨付给承包人在本合同约定的工程项目开户银行（中国建设银行股份有限公司汕头市分行下属支行）设立的“工人工资支付专用帐户”，确保有足额款项保证承包人支付工人工资，并建立劳动用工管理台账。

13. 承包人向发包人承诺

13.1 按照本合同约定工期，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

13.2 在工程开工前在本合同约定的工程项目开户银行设立“工人工资支付专用户”，并通过银行“工人工资支付专用户”，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，并向发包人提供工人工资支付明细表。

13.3 承包人应在办理《建筑工程施工许可证》前，在承包人工资保证金专用账户存入工资保证金，工资保证金金额为50万元+（中标价-1000万元）×1%，缴存金额最高限额为500万元，超过限额的按500万元缴存。

14. 承包人向发包人承诺按照《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知（粤办函（2017）708号文）》的要求，做好扬尘、噪音控制等文明施工措施。

15. 合同生效

合同订立时间：2018年11月21日。

合同订立地点：汕头市。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效，至本工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

16. 合同份数

合同份数贰拾份，发包人执10份，承包人执10份。

发包人（甲方）：汕头市政府投资项目代建管理中心

地址：汕头市中山路213号12楼

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：

开户银行：建设银行汕头建营支行

账号：44001650401053012064

邮编：

固定电话：0754-88566351

承包人（乙方）：广东省基础工程集团有限公司（牵头人）

地址：广州市天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：

开户银行：农业银行广州天文苑支行

账号：44057401040008882

邮编：510620

固定电话：020-82322383

承包人（乙方）：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（联合体成员）

地址：安徽省合肥市高新区香樟大道180号

法定代表人（签章）：

经办人：

经办人联系电话：18905601886

开户银行：徽商银行股份有限公司合肥包河支行

账号：2091012080001272

邮编：230088

固定电话：0551-65371695

联合体协议书

广东省基础工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 汕头市黄河路（泰山路～东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化（项目名称）设计施工一体化投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 广东省基础工程集团有限公司（某成员单位名称）为 广东省基础工程集团有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：广东省基础工程集团有限公司作为联合体主体除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的施工工作；安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司作为联合体成员承担设计工作。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：后附法定代表人证明书；本协议书由委托代理人签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

牵头人名称：广东省基础工程集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：家平苏（签名或盖章）

成员名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：双王吉印（签名或盖章）

2018 年 10 月 24 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 汕头市黄河路（泰山路—东厦路）快速化升级改造
工程设计施工一体化

建设单位（公章）： 汕头市政府投资项目代建管理中心

竣工验收日期： 2023 年 1 月 13 日

发出日期： 2023 年 1 月 13 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	汕头市黄河路（泰山路~东厦路）快速化升级改造工程设计施工一体化	工程地点	汕头市龙湖区和金平区	
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程包括道路、桥梁、隧道、排水、交通、照明、绿化等内容。 本工程为城市快速路，全长4.2公里，宽度60米，主线双向六车道，辅道双向四~八车道；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积17.58万平方米；预应力混凝土连续箱梁桥梁（黄河路高架桥）1座，全长2021.50米，宽度26.7~48.5米，桥梁最大跨度56米；旧桥加固及新建拼宽1座，混凝土现浇三孔悬臂刚架桥，全长18.50米，宽度分别为58米、27.405~34.445米，最大跨度11.80米；钢箱梁人行天桥2座，桥长分别为59.70米、70.38米，宽度分别为6.15米、4.00米，最大跨度28.50米、29.50米；整体式箱型结构下沉隧道1座，隧道全长446米，隧道断面30.90米×8.40米，隧道截面积259.56平方米；雨水管径D600~D1600共7114米，污水管径DN400~DN800共6817米；钢筋混凝土雨水箱涵3.40米×2.20米，总长525米。			
结构类型	沥青砼道路、预应力钢筋砼箱梁桥、整体式箱型下沉隧道	工程造价（万元）	93922.53	
		开工日期	2019年5月30日	
施工许可证号	440507201905290202	竣工日期	2023年1月13日	
监督单位	汕头市建设工程质量与安全中心	监督登记号	2019008	
建设单位	汕头市政府投资项目代建管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司	
勘察单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司	
设计单位	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司	
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	汕头市工程质量检验检测中心	
其他主要参建单位		其他主要参建单位		
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2022年9月1日	市政竣·通-10	验收合格	
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法 规规定的 其他 验收文 件	评定结果 告知书	2022年12月13日	XMKPB-54482	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
附有关证明文件				
施工许可证	2019年5月29日	440507201905290000	准予施工	
施工图设计文件 审查意见	2019年5月13日	汕审审【2018】083A	合格	
工程竣工报告	2022年12月1日	市政管-4	同意竣工	
工程质量评估报告	2022年12月3日	市政竣·通-5	同意验收	
勘察质量检查报告	2022年12月6日	市政竣·通-6	同意验收	
设计质量检查报告	2022年12月7日	市政竣·通-7	同意验收	
工程质量保修书	2022年12月9日	市政竣·通-8	已签订	

市政基础设施工程

工程完成情况	建设、设计、监理及施工单位在工程建设中的各个施工环节均能执行法律、法规和工程建设强制性标准。工程施工质量符合施工图纸及合同要求，符合有关专项验收规范规定，观感良好。各分项、分部、子单位工程验收手续齐全，工程施工技术资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故，同意验收。		
工程质量情况	土建	已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
	设备安装	已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求。	
工程未达使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 2023年1月13日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2023年1月13日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年1月13日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年1月13日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2023年1月13日

4、肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目（施工）

2020-65

全宗号	目录号	案卷号	件号
	6421	2	63



中 标 通 知 书

肇公易（工） 中字 [2020] 180号

中标单位：广东省基础工程集团有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目（施工）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为723948113.88元。
其中：

开标时间：2020年11月30日 15:00
项目负责人姓名：彭小林

招标人（盖章）：

法定代表人或
其委托代理签名：

2020年12月8日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或
其委托代理签名：

2020年12月8日

肇庆市公共资源交易中心
见证（盖章）

2020年12月8日



联系电话：0758-2313291
地址：肇庆市端州三路24号2楼
邮编：526040电子邮箱：zqsggzy@163.com



本《中标通知书》一式6份，其中：中标单位1份、招标单位3份、代理机构1份、交易中心存档1份。

163

全宗号	目录号	案卷号	件 号
	H1.33	26	163

广东省建设工程标准施工合同

(GF—2017—0201)

工程名称：肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目（施工）

工程地点：肇庆市端州区东河滩地片区

发 包 人：肇庆市代建项目管理局

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

【广东省住房和城乡建设厅制】

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 肇庆市代建项目管理局

承包人(全称): 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目(施工)及有关事项协商一致, 共同达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称: 肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目(施工)

2、工程地点: 肇庆市端州区东河滩地片区

3、工程立项批准文号: 肇发改审批函[2020]115号、肇发改审批函[2020]178号

4、资金来源: 建议通过地方政府新增债券、争取上级补助、财政预算安排等方式统筹解决。

5、工程内容: 本项目建设道路总长约 11.364km。其中: (一) 建设一路(祥福路至蓝塘南路): 路线长度约 3.206km, 大体呈东西走向, 规划红线宽度为 38m, 为城市次干路, 设计车速 40km/h; (二) 堤下路(河旁路至祥福路、新园南路至阜通路): 路线长约 2.987km, 大体呈东西走向, 规划红线宽度为 22m, 为城市支路, 设计车速 30km/h; (三) 新园南路(建设一路至堤下路): 路线长约 0.305km, 大体呈南北走向, 规划红线宽度为 22m, 为城市次干路, 设计车速 40km/h; (四) 白石路(建设一路至堤下路): 路线长约 0.375km, 大体呈南北走向, 规划红线宽度为 24m, 为城市次干路, 设计车速 40km/h; (五) 肇庆大桥桥下路(建设一路至江滨堤路): 路线长约 0.411km, 大体呈南北走向, 规划红线宽度为 (15+15)m, 为城市支路, 设计车速 30km/h; (六) 紫云路(建设一路至堤下路): 路线长约 0.402km, 大体呈南北走向, 规划红线宽度为 22m, 为城市次干路, 设计车速 40km/h; (七) 东湖南路(端州一路至江滨堤路): 路线长约 1.185km, 大体呈南北走向, 规划红线宽度为 38m, 城市次干路, 设计车速 40km/h; (八) 阜通路(建设一路至堤下路): 路线长约 0.264km, 大体呈南北走向, 规划红线宽度为 24m, 为城市支路, 设计车速 30km/h; (九) 祥福路(端州二路至江滨堤路): 路线长约 0.719km, 大体呈南北走向, 规划红线宽度为 38m, 为城市次干路, 设计车速 40km/h; (十) 肇庆大桥接建设一路匝道: 路线长约 1.509km, 大体呈东西走向, 规划红线宽度为 8m, 为立交匝道, 设计车速 30km/h。主要建设内容包括: 道路工程、桥涵工程、给排水工程、管线综合工程(含 10KV 电力、通讯)、交通工程、照明工程、绿化工程等。

6、工程承包范围: 道路工程、桥涵工程、给排水工程、管线综合工程(含 10KV 电力、通讯)、交通工程、照明工程、绿化工程等。其中不包含以下两部分内容: ①建设一路污水工程与西侧雨水管道、新园南路雨污水工程; ②建设一路、肇庆大桥匝道连接线及堤下路的

110kv、220kv电力工程(实际施工以施工图纸及市财政局投资评审中心预算评审报告为准);
结合中标下浮率工程预算评审清单范围内综合单价包干,包工包料、包工期、包质量、包安全、包调试、包验收。

二、合同工期

计划开工日期: 年 月 日(实际开工日期以开工报告为准)

计划竣工日期: 年 月 日。

总工期 718 日历天

1) 本工期包括雨天、环保要求等原因停工的时间及相关检测工作所需的时间在内(总包单位必须配合检测单位开展相关工作)。

2) 承包人必须服从安排,并提供详细的施工进度计划,有明确的赶工措施和施工方案,确保工程质量和安全。

三、质量标准

工程质量符合国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,达到“合格”标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为:

人民币(大写) 柒亿贰仟叁佰玖拾肆万捌仟壹佰壹拾叁元捌角捌分 (小写)
723948113.88 元(中标下浮率: 3.06%);

其中:

(1) 绿色施工安全防护措施费: 人民币(大写) /
(小写) / 元;

(2) 暂估价金额: 人民币(大写) /
(小写) / 元;

(3) 暂列金额: 人民币(大写) / (小写) / 元。

2、合同价格形式: 工程量清单综合单价。

五、项目经理

承包人项目经理: 彭小林。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程 另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 9 日签订。

十、签订地点

本合同在肇庆市端州区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自甲乙双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式十二份,均具有同等法律效力,发包人执九份,承包人执三份。

发包人：肇庆市代建项目管理局
(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：12441200678850914T

地址：肇庆市端州区城中路49号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：0758-2293329、2293376

传真：0758-2293372

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：广东省基础工程集团有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914400001903320487

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼
19-20层

邮政编码：510620

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-82300453

传真：020-82307599

电子信箱：gdjc3@163.com

开户银行：中行广州天河支行

账号：726357754048

中华人民共和国

建筑工程施工许可证

(副本)

编号441202202012300102

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定，经审查，
本建筑工程符合施工条件，准予施工。

特发此证

发证机关 肇庆市住房和城乡建设局

发证日期 2020年12月30日

建设单位	肇庆市代建项目管理局		
工程名称	肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目		
建设地址	肇庆市端州区东河滩地		
建设规模	11.57995km	合同价格	72394.81万元
工程总承包单位			
勘察单位	广东省交通规划设计研究院股份有限公司		
设计单位	广东省交通规划设计研究院股份有限公司		
施工单位	广东省基础工程集团有限公司		
监理单位	广东工程建设监理有限公司		
工程总承包项目经理		勘察单位项目负责人	李水清
设计单位项目负责人	姜启珍	施工单位项目负责人	彭小林
总监理工程师	谢建伟	合同工期	2020-12-31~2023-01-05
备注 质量监督注册号:2020-071-1~2020-071-10;安全监督注册号:2020110			

注意事项:

- 一、本证放置施工现场，作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可，本证的各项内容不得变更。
- 三、住房和城乡建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自发证之日起三个月内应开工，逾期应办理延期手续，不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的，本证自行废止。
- 五、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
- 六、建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
- 七、凡未取得本证擅自施工的属违法建设，将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。

注：此件由@ [发证机构名称]提供，仅供办理政务服务事项时使用，有效期至长期有效

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：

肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施
建设项目

建设单位（公章）：

肇庆市代建项目管理局

竣工验收日期：

2025 年 10 月 15 日


发出日期：

2025 年 10 月 15 日

市政基础设施工程

工程名称	肇庆市东河滩地区旧城改造开发及市政配套设施建设项目	工程地点	肇庆市端州区东河滩地
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	项目共包含10条道路，各道路按道路等级划分为城市次干路、城市支路及立交匝道，包括路基、路面、管线、桥梁、交通、照明和绿化等。道路总长度约11.507km，宽度9米至38米，双向四到六车道；路基软基换填31.956万平方米，CFG桩32412米，水泥搅拌桩78924米，预应力管桩8630.4米；沥青混凝土路面，沥青摊铺面积22.6万平方米；给水管径DN300共4296米，DN400共4732米，DN600共3163米，DN800共3271米；雨水管径D500共823米，D600共247米，D800共2663米，D1000共1952米，D1200共1008米，D1500共1760米，D1800共265米，D2000共570米，D2400共845米，D3000共1629米，其中D3000有259米为顶管施工，污水工程D500共623米，DN400共6348米。桥梁8座，包含4座1-25m现浇箱梁桥、2座匝道桥（现浇箱梁桥，A匝道桥长459.909米，桥梁最大跨度20米，B匝道桥长518.469米，桥梁最大跨度20米）、2座人行天桥。	工程造价（万元）	72394.81万元 （其中：道路工程31335.7万元， 排水工程18259.3万元， 给水工程2759万元， 电力、通信管道工程4267.9万元， 交通工程1851.7万元， 照明工程1382.1万元， 绿化工程1259.9万元， 桥梁工程11231.1万元）
结构类型	市政道路、桥梁工程	开工日期	2021年3月11日
施工许可证号	441202202012300102	竣工日期	年 月 日
监督单位	肇庆市住房和城乡建设局	监督登记号	2020-071-1~2020-071-10
建设单位	肇庆市代建项目管理局	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	广东珈源检测有限公司 肇庆市建设工程质量检测站
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022/6/30-2025/3/18	市政竣·通-10	验收合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规定的 其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年12月30日	441202202012300102	/
施工图设计文件 审查意见	2020年12月29日	4412022012140003- TX-001	/
工程竣工报告	年 月 日	市政竣·通-11	合格
工程质量评估报告	年 月 日	市政竣·通-5	合格
勘察质量检查报告	年 月 日	市政竣·通-6	审核通过
设计质量检查报告	年 月 日	市政竣·通-7	审查合格
工程质量保修书	年 月 日	市政竣·通-8	/

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程已按工程施工合同内容及图纸设计要求施工完毕。工程质量符合合同要求和设计图纸要求及有关工程质量验收标准，各项功能满足使用要求；质保资料完整、齐全。		
工程质量情况	土建	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。 	
	设备安装	工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2025 年 10 月 15 日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  2025 年 10 月 15 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2025 年 10 月 15 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2025 年 10 月 15 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2025 年 10 月 15 日

肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目
竣工验收人员签名

市政竣·通-□□

序号	姓名	工作单位	职称	职务	签名
1	梁雄	肇庆市代建项目管理局	工程师	科长	梁雄
2	苏宏	肇庆市代建局	高工		苏宏
3	张俊	市代建局		现场人员	张俊
4	莫永刚	肇庆市代建局	助工		莫永刚
5	沈小林	肇庆市代建项目管理局			沈小林
6	谢嘉伟	广东工程建设项目管理有限公司	高工	总监	谢嘉伟
7	梁建华	广东工程建设监理有限公司	工程师	总监	梁建华
8	王仕佳	~ ~ ~	工程师	总监	王仕佳
9	黄晓强	~ ~ ~	工程师	总监	黄晓强
10	陈荣	广东工程建设项目管理有限公司	工程师	监理员	陈荣
11	梁建峰	广东工程建设项目管理有限公司	高工	总监	梁建峰
12	马培光	肇庆市代建项目管理局	工程师		马培光
13	谭翔宇	肇庆市代建项目管理局	助理工程师		谭翔宇
14	彭川林	广东省基础工程集团有限公司	教高	项目经理	彭川林
15	张海松	肇庆市代建项目管理局	工程师		张海松
16	李信斌	广东省基础工程集团有限公司	工程师	项目副经理	李信斌
17	梁文	广东基础工程集团有限公司		安全员	梁文
18	招文博	肇庆市代建项目管理局	工程师		招文博
19	黄黑白	肇庆市代建项目管理局	工程师		黄黑白
20	黎喜宇	肇庆市代建项目管理局	助理工程师		黎喜宇
21	李水清	肇庆市代建项目管理局	高工		李水清
22	李水清	~ ~ ~	高工		李水清

肇庆市东河滩地片区旧城改造开发及市政配套设施建设项目
竣工验收人员签名

市政竣·通-□□

序号	姓名	工作单位	职称	职务	签名
1	郑楷柱	广东省交通规划设计研究院	工高	项目经理	郑楷柱
2	赵刚	广东省交通规划设计研究院	高工	技术负责人	赵刚
3	袁仕江	广东省基础工程集团有限公司	高	项目技术负责人	袁仕江
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

5、霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）施工

中标通知书

湛公资交（建设）（2024）第 0293 号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，

中标价：人民币（大写）壹亿叁仟贰佰柒拾捌万零陆佰叁拾陆元柒角叁分（¥13,278.063673 万元）。

其中：

绿色施工安全防护措施费（万元）：696.448461

项目负责人姓名： 谢浩亮

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：



招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理签章：



湛江市公共资源交易中心
见证（盖章）

2024 年 07 月 29 日



湛江市公共资源交易中心
ZHANJIANG PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 0759-3585857

ADD: 湛江市赤坎区天润中心 5-8楼

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：湛江市霞山区城市管理和综合执法局

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）施工。

2.工程地点：湛江市霞山区。

3.工程立项批准文号：湛霞发改字〔2021〕34号、湛霞发改投审〔2024〕9号。

4.资金来源：申请地方政府专项债券资金安排解决。

5.工程内容：本期主要包括老旧小区及背街小巷的立面美化、公益宣传、防盗网整治、楼梯楼道整治、违建拆除、污水排放工程、雨水排放工程、空调冷凝水排放工程、五线整治、小区道路硬底化、垃圾投放点共乘、停车位规划、电动车充电桩/棚、小区亮化照明、文体设施/休闲空间、无障碍设施、公共晾晒区域、消防安全设施、安防监控等。

6.工程承包范围：

按照本工程的招标文件、施工图纸、工程量清单、施工合同和有关资料所包括霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）施工全部工程内容，以及工程量清单中没有列出的，但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程。发包人有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包内容进行适当调整，承包人不得因上述原因（招标文件另有约定的除外）提出任何索赔或补偿。

二、合同工期

工期总日历天数：305 个日历天。

拟从____年__月__日开始施工，至____年__月__日竣工完成（具体开工日期以单项工程开工令载明的开工日期为准）。

三、质量标准

工程质量符合 合格或以上 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹亿叁仟贰佰柒拾捌万零陆佰叁拾陆元柒角叁分 (¥ 132780636.73 元)；

其中：

（1）绿色施工安全防护措施费：

人民币（大写） 陆佰玖拾陆万肆仟肆佰捌拾肆元陆角壹分 (¥ 6964484.61 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 叁佰玖拾伍万 (¥ 3950000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 玖佰伍拾玖万叁仟叁佰玖拾元柒角壹分 (¥ 9593390.71 元)。

2. 合同价格形式：本工程采用固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：谢浩亮。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 7 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在 湛江市霞山区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：（公章）湛江市霞山区城市管理和综合执法局

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：114408005974495718

承包人：（公章）广东省基础工程集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：094400001903320487

地 址：湛江市霞山区人民大道中 14 号 地 址：广州市天河路 99 号天涯楼 19-20

A 栋 1 楼

层

邮政编码:

邮政编码: 510620

电 话: 2625996

电 话: 020-38860882

传 真:

传 真: 020-38861367

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目(六期)

建设单位(公章): 湛江市霞山区城市管理和综合执法局

竣工验收日期: 2025年12月25日

发出日期: 2025年12月25日

市政基础设施工程



填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）	工程地点	湛江市霞山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目总改造范围约459700m²。验收范围内的主要工程规模包括：建筑本体修缮、基础设施改造、环境整治。 其中建筑本体修缮为楼梯间改造共100119m²；排水立管安装共51998m。 基础设施改造为道路工程：道路等级为城市支路；设计时速20km/h。新建及改造总面积共166791m²，其中水泥混凝土道路142680m²、沥青混凝土道路24111m²；排水管网工程：新建及改造雨污水管网总长度为27348m，其中DN200共2225m、DN300共16851m、DN400共4433m、DN500共1121m、DN600共1920m、DN800共798m。 环境整治为园林绿化共2485m²。 房屋安全鉴定：共完成12处房屋的结构安全鉴定工作。	工程造价（万元）	13278.06
结构类型	道路、雨污水网、绿化、交通、装饰改造	开工日期	2024年7月31日
施工许可证号	/	竣工日期	2025年11月18日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	湛江市霞山区城市管理和综合执法局	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	云南省交通规划设计研究院股份有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	同致诚工程咨询有限公司	工程检测单位	广东平胜工程质量检测有限公司 湛江市深科工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2025年11月18日	市政竣·通-10	合格
	2025年11月18日	市政竣·通-10	合格
	2025年11月18日	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	齐全有效		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格	
	设备安装	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2015年12月5日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章)  注册号 50002620 有效期至 2027.11.25 2015年12月5日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2015年12月5日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) /	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)  2015年12月5日	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 马跃 注册号: 5300499-AY021 有效期: 至2028年11月 (公章)  2015年12月5日

会议签到表

工程名称：霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）				
时间：2025年12月23日 星期三 上午9:00 地点：霞山区城综局会议室				
会议主题：		工程竣工验收会议		
主持人：		谢骏龙		
序号	姓名（签名）	单 位	职 务	联系方式
1	郑晓	城综局	单位负责人	
2	谢骏龙	城综局	项目负责人	
3	陈古乡	城综局	项目代表	
4	马斌	广东省交通规划设计研究院 股份有限公司	项目负责人	
5	周川森	同致诚工程咨询有限公司	总监监理工程师	
6	钟伟瑜	同致诚工程咨询有限公司	总监监理工程师	
7	岑秋波	中量工程咨询有限公司	项目代表	
8	陈嘉如	中量工程咨询有限公司	项目代表	
9	莫雪娟	中量工程咨询有限公司	项目代表	
10	林进华	中量工程咨询有限公司	项目代表	
11	郑立沛	中国华电工程咨询建设有限公司	项目代表	
12	钟志宏	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	
13	陈永强	广东省基础工程集团有限公司	项目副经理	
14	魏东	广东省基础工程集团有限公司	技术总工	

续表:

序号	姓名(签名)	单 位	职 务	联系方式
15	李万利	同致诚工程咨询有限公司	现场监理	
16	熊思远	甯山地区法院	项目代表	
17	郑永力	广东基础	现场总工	
18	程松	广东省基础工程集团有限公司	资料员	
19	刘浩翔	广东基础	预算员	
20	李自乐	广东基础	预算员	
21	林仕强	广东基础	资料员	
22	龙富强	广东基础	预算员	
23	吴月明	广东基础	预算员	
24	陈婷琅	同致诚	现场监理	
25	寇明涛	区域法院法官	项目代表	
26	林子	广东基础	项目技术负责人	
27	李可平	中国华西工程咨询有限公司	项目技术负责人	
28	魏维杰	广东基础	施工员	
29	刘利	广东省基础工程集团有限公司	材料员	
30	林伟松	广东省基础工程集团有限公司	质检员	
31	李映松	广东省基础工程集团有限公司	资料员	

湛江市霞山区城市管理和综合执法局

感谢信

广东省基础工程集团有限公司：

自霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目（六期）启动以来，贵公司始终以高度的责任担当和专业精神推进项目建设，在复杂施工环境中攻坚克难，为城市更新和民生保障作出积极贡献。在此，特向贵公司全体参建人员致以诚挚谢意！

面对台风灾害等突发应急事件，贵公司积极响应政府号召，主动参与抢险救灾工作，迅速组织力量排除险情，全力保障群众生命财产安全，彰显了国企服务社会的使命担当。施工过程中，贵公司始终践行“为民服务”理念，通过贴示公告、入户调研等方式收集居民意见，采用“分片错峰施工”优化施工时序等举措，最大限度减少对群众生活的影响，多次收到社区居民自发送来的感谢锦旗，充分体现了群众对贵公司工作的认可与信赖。

当前工程正有序推进，望贵公司继续保持优良作风，严控质量安全，确保项目圆满竣工，为霞山区高质量发展再添标杆工程！

湛江市霞山区城市管理和综合执法局

2025年5月15日



6、高州市城乡人居环境整治工程项目建设（标段一）施工

中标通知书

广州公资交(建设)字[2022]第[03571]号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为高州市城乡人居环境整治工程项目建设（标段一）施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，下浮率：4.19%。

其中：

项目负责人姓名：龚胜

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022年8月8日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章：

2022年8月8日



广州公共资源交易中心

见证(盖章)



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路339号 510630
WWW.GZGGZY.COM



高州市城乡人居环境整治 工程项目建设（标段一）

施工合同



住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：高州市市政设施管理所

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：高州市城乡人居环境整治工程项目建设（标段一）。
2. 工程地点：高州市鉴江（城区段）水系东西方向，贯穿高州市区上下游水坝，东起高州城区山美水闸，西至高州城区红色荔水闸，总长度约 7 公里。
3. 工程立项批准文号：高发改投【2021】24 号。
4. 资金来源：由本级财政及政府专项债解决。
5. 工程内容：两岸沿线市政道路及基础设施配套建设，以及探索研学基地建设、街头绿地环境整治、体育绿地环境整治、光明北路桥桥头绿地生态修复、沿江路林氏祠堂周边环境整治、高凉码头（岸上入口建设）、尚义名区法治教育基地建设、观山寺周边环境整治（慢行道）、塘口村人居环境整治（不含渡口）等的点位建设。项目总投资估算约为 39917.20 万元，标段一总投资估算约为 25000 万元。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：本项目工程施工总承包。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 10 月 10 日。

计划竣工日期：2024 年 3 月 6 日。

工期总日历天数： 545 日历 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到市政基础设施工程质量检验与验收统一标准（DBJ01-90-2004）等现行验收规范和工程质量检验评定合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹亿捌仟叁佰伍拾伍万叁仟肆佰陆拾捌元陆角柒分
(¥ 183553468.67 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：固定单价合同，包工包料。

五、项目经理

承包人项目经理： 龚胜 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 高州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：高州市市政设施管理所（公章） 承包人：广东省基础工程集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：方创熙

（签字或盖章）

（签字或盖章）

组织机构代码：_____

组织机构代码：914400001903320487

地 址：广东省高州市文明路 21 号 地 址：广州市天河区天河路 99 号天楼 19-20 层

邮政编码：_____

邮政编码：510620

法定代表人：_____

法定代表人：方创熙

委托代理人：_____

委托代理人：彭小平

电 话：_____

电 话：020-82314761

传 真：_____

传 真：020-38861367

电子信箱：_____

电子信箱：/

开户银行：_____

开户银行：广发银行股份有限公司湛

江廉江支行

账 号：_____

账 号：9550880002427300258

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称：高州市城乡人居环境整治工程项目建设（标段一）

建设单位（公章）：高州市市政设施管理所

竣工验收日期：2025年12月1日

发出日期：年 月 日

市政基础设施工程

工程名称	高州市城乡人居环境整治工程项目建设（标段一）	工程地点	茂名市高州市建成区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	两岸沿线市政道路及基础设施配套建设，以及探索研学基地建设（46835m²）、街头绿地环境整治及景观提升（3803m²）、体育绿地环境整治及景观提升（2942m²）、光明北路桥桥头绿地生态修复（17660m²）、沿江路林氏祠堂周边环境整治及景观提升（4617m²）、高凉码头建设（100m²）、尚义名区法治教育基地建设（41100m²）、观山寺周边环境整治及景观提升（682m²）、塘口村人居环境整治及景观提升（20700m²）、岸上健身步道环境整治及景观提升（72070m²）等的点位建设。	工程造价（万元）	18355.34687
结构类型		开工日期	2022年9月18日
施工许可证号		竣工日期	2025年12月1日
监督单位	高州市建设工程安全质量监督站	监督登记号	
建设单位	高州市市政设施管理所	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	四川志德岩土工程有限责任公司	施工单位（土建）	
设计单位	（主）四季精彩设计集团有限公司 （成）中外建华诚工程技术集团有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市昊源建设监理有限公司	工程检测单位	
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况			
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	
工程未达到使用功能的部（范围）	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 吴代兵 注册号: 5102638-AY019 有效期: 至2027年12月		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2025年12月1日	 (公章) 总监理工程师:  (执业资格证章) 2025年12月1日	  (公章) 项目负责人:  (执业资格证章) 2025年12月1日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  (执业资格证章) 2025年12月1日	 (公章) 项目负责人:  (执业资格证章) 2025年12月1日

高州市城乡人居环境整治工程项目建设（标段一）
验收签到表

[illegible]

7、徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程（道路工程）施工第1标段

中标通知书

编号：湛(公)招 施工（2023）第039号

招标单位全称		徐闻县交通运输局		
招标代理机构全称		广东明峰项目管理有限公司		
中标单位全称		广东省基础工程集团有限公司		
工程 项目 基本 情况	工程地址	广东省湛江市徐闻县		
	工程名称	徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程（道路工程）施工		
	工程概况	建设徐闻县全域旅游景点连接线道路 31 条，总长度 103.674 公里。		
	工程招标 控制价	136234880.46 元		
	中标价	135703570.35 元 (绿色施工安全防护措施费为 3887438.96 元)		
	中标工期	215 个日历天		
招标范围		工程招标范围按招标文件提供的施工图、工程量清单、有关资料、说明标准、规范所涉及的内容，其他： <u>徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程（道路工程）施工</u> 招标文件有关资料所包含的工程内容。		
中标单位项目 负责人姓名		李慧	资格等级 市政公用工程一级建造师	
签订合同要求		招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件，参照住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）或招标文件附带的合同条款（若国家建设行政主管部门有新示范文本，则按新示范文本执行）订立书面合同，不能再签订背离合同实质性内容的其他协议。政府投资工程项目禁止施工企业带资施工。		
招标单位盖章及法人代表签字		招标代理机构盖章及法人代表签字		湛江市公共资源 交易中心确认
 2023 年 8 月 8 日		 2023 年 8 月 8 日		 2023 年 8 月 8 日

注：1、本通知书共七份：建设单位、交易中心各二份、招标代理机构、中标单位、招标监管部门各一份。

2、建设单位凭中标通知书办理工程施工许可证。

(GF—2017—0201)

徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程
（道路工程）施工

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 徐闻县交通运输局

承包人(全称): 广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就徐闻县全域旅游基础设施及配套建设(一期)工程(道路工程)施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 徐闻县全域旅游基础设施及配套建设(一期)工程(道路工程)。

2.工程地点: 位于徐闻县辖区内。

3.工程立项批准文号: 徐发改投审〔2023〕7号。

4.资金来源: 上级专项债券及其他上级专项资金。

5.工程内容: 建设徐闻县全域旅游景点连接线道路,总长度约103.674公里。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围: 包施工、包安全、包质量、包工期、包文明施工;验收及竣工等各阶段的相关内容和服。

二、合同工期

计划开工日期: _____年____月____日。

计划竣工日期: _____年____月____日。

工期总日历天数: 215天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格或以上 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) 壹亿叁仟伍佰柒拾万零叁仟伍佰柒拾元叁角伍分
(¥135703570.35元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 叁佰捌拾捌万柒仟肆佰叁拾捌元玖角陆分 (¥3887438.96元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）。

2.合同价格形式：综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：李慧。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2023年8月10日签订。

十、签订地点

本合同在 湛江市徐闻县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签名、盖章并在承包人提交履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人: 徐闻县交通运输局 (公章)

承包人: 广东省基础工程集团有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

地 址: 湛江市徐闻县庆东路

地 址: 广州市天河路99号天涯楼19-20楼

邮政编码: 524100

邮政编码: 510620

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0759-4857101

电 话: 020-38862317

传 真: /

传 真: 020-38861367

电子信箱: _____

电子信箱: gdjc@gdjc.net

开户银行: _____

开户银行: _____

账 号: _____

账 号: _____

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程（道路工程）

建设单位（公章）：

竣工验收日期：2025年 11 月 7 日

发出日期：年 月 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	徐闻县全域旅游基础设施及配套建设（一期）工程（道路工程）	工程地点	图纸范围徐闻全县31条线路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	1、道路工程（道路长度103.674公里，混凝土路面228778.1m²，病害处理15000m²，沥青罩面620682m²，盖板排水沟14643m，矩形排水沟4294.4m） 2、桥涵工程（桥梁维修沥青罩面1736m²，桥头塔板603.42m³，盖板涵38座，圆管涵13座） 3、交通工程（标线39834.96m²、新建标志牌663根、道口桩982根、示警桩1195根、波形护栏1546m）	工程造价（万元）	合同造价13570.357035万元，其中道路工程12513.17万元、桥涵工程519.53万元、交通工程537.65万元。
结构类型	道路工程	开工日期	2023年 10 月 24 日
施工许可证号	440825202410220102	竣工日期	2025年 11 月 07 日
监督单位	徐闻县建筑工程质量监督站	监督登记号	
建设单位	徐闻县交通运输局	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	/	施工单位（土建）	/
设计单位	中都工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	名扬宇恒工程管理集团有限公司	工程检测单位	广东特思工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2025年 9 月 5 日	市政竣·通-10	合格
	2025年 9 月 5 日	市政竣·通-10	合格
	2025年 9 月 5 日	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
附有关证明文件			
施工许可证	具备		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	/		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	1、道路工程（道路长度103.763公里，混凝土路面220470.61m ² ，病害处理16883m ² ，沥青罩面602942m ² ，矩形排水沟5445.1m） 2、桥涵工程（桥梁维修沥青罩面1736m ² ，盖板涵38座，圆管涵13座） 3、交通工程（标线39834.96m ² 、新建标志牌663根、道口桩982根、示警桩1195根、波形护栏1546m）		
工程质量情况	土建	/	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	 		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章）  项目负责人：_____ 2025年11月14日	（公章）  总监理工程师：_____ 注册号 33021338 有效期 2027.07.16 2025年11月10日	（公章）  项目负责人：_____ 粤1442014201526597(00) 2027.09.07 2025年11月07日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：_____ 年 月 日	（公章）  项目负责人：_____ 2025年11月12日	（公章） 项目负责人：_____ 年 月 日

8、调顺东二路新建工程（一期）

中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[07310]号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为调顺东二路新建工程（一期）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹亿贰仟玖佰叁拾陆万肆仟玖佰捌拾陆元贰角陆分（¥12,936.498626万元）。

其中：

绿色施工安全防护措施费(万元)：475.705824

项目负责人姓名：武建飞

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月17日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月17日



2021年12月20日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天利路333号 510630
WWW.GZGZTY.COM



附件：

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：湛江市赤坎区城市管理和综合执法局

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关的法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就调顺东二路新建工程（一期）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：调顺东二路新建工程（一期）。

2.工程地点：湛江市赤坎区调顺街道调顺东二路。

3.工程立项批准文号：湛赤发改投（2019）17号。

4.资金来源：市财政资金。

5.工程内容：调顺东二路新建工程（一期）北起隧北路，南接调顺西路，全长约1917米。包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：按发包人提供的施工图、工程量清单、有关资料、招标文件和有关资料所包含的工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：____年____月____日。

计划竣工日期：____年____月____日。

工期总日历天数：450天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合按国家现行技术标准和技术规范验收达到合格以上（含合格）等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿贰仟玖佰叁拾陆万肆仟玖佰捌拾陆元贰角陆分（¥ 129364986.26 元）；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）肆佰柒拾伍万柒仟零伍拾捌元贰角肆分（¥ 4757058.24 元）。

2. 合同价格形式：本工程采用综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：武建飞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人在签订本合同前已向招标代理机构缴纳本项目的招标代理服务费。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 2 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 湛江市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

(本页无正文)

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: _____

组织机构代码: 914400001903320487

地 址: _____

地 址: 广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20
层

邮政编码: _____

邮政编码: 510620

法定代表人: _____

法定代表人: 方创熙

委托代理人: _____

委托代理人: 彭小平

电 话: _____

电 话: 020-82314761

传 真: _____

传 真: 020-38861367

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 广发银行股份有限公司湛江廉
江支行

账 号: _____

账 号: 9550880002427300258

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 调顺东二路新建工程（二期）

建设单位（公章）： 湛江市赤坎区城市管理和综合执法局

竣工验收日期： 2026年6月17日

发出日期： 2026年6月17日



市政基础设施工程

工程名称	调顺东二路新建工程（一期）	工程地点	调顺东二路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程已建设的桩号范围为：K0+567.85~K1+383.92，K2+462~K2+527，K2+800~K3+155.473。道路工程已建设沥青砼路面总长1236米，其中隧北路至瀚文东路段道路红线宽度为40米，瀚文东路至规划调顺西路道路红线宽度为60米；排水工程含有污水管道、污水压力管和雨水管道，其中DN300~DN800共6687米，DN1000共314米，DN1200共812米，DN1400共229米，DN1500共514米，DN1600共127米，已建设管道总长8683米；透水构筑物工程最长96米，宽64米，最大跨度16米。本工程主要建设内容为：道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、透水构筑物工程。	工程造价（万元）	主施工合同造价：12936.498626万元；另外透水构筑物工程协议书造价还有：3000万；
结构类型	道路、排水、交通、照明、绿化、桥梁	开工日期	2024年4月1日
施工许可证号	/	竣工日期	2026年6月17日
监督单位	/	监督登记号	
建设单位	湛江市赤坎区城市管理和综合执法局	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省粤西地质工程勘察有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	广东顺业石油化工建设监理有限公司	工程检测单位	广东特思工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2026年4月30日	市政竣·通-10 (道路工程)	符合要求，验收合格
	2026年4月30日	市政竣·通-10 (排水工程)	符合要求，验收合格
	2026年6月10日	市政竣·通-10 (交通工程)	符合要求，验收合格
	2026年4月30日	市政竣·通-10 (照明工程)	符合要求，验收合格
	2026年4月30日	市政竣·通-10 (绿化工程)	符合要求，验收合格
	2026年1月13日	市政竣·通-10 (透水构筑物工程)	符合要求，验收合格
法律法规规定的 其他 验收文 件			
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告		市政管-4	同意申请验收
工程质量评估报告		市政竣·通-5	合格
勘察质量检查报告		市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告		市政竣·通-7	合格
工程质量保修书		市政竣·通-8	已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程含有道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、透水构筑物工程。本工程已按照设计文件完成施工合同的全部工作内容（除未征地外），工程质量符合设计文件要求及验收规范规定。本工程所含工序、各部位的质量均已通过验收合格，质量控制资料完整，各项功能性检验结果符合相关专业的质量验收规范和质量检验评定标准的规定，观感质量验收符合要求，达到合格工程质量验收标准，竣工验收评定为合格。		
工程质量情况	土建	本工程土建工程各分部分项工程验收合格后方进入下一道工序施工。对工序关键部位监理旁站，全过程跟踪，严格执行设计文件要求及验收规范规定。	
	设备安装	本工程所安装设备实行进场开箱验收，设备质量证明文件齐全，其使用安装、调式、运行符合设计及相关规范要求。	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 （公章） 项目负责人：[Signature] 2026年6月17日	 （公章） 合格 总监理工程师：[Signature] 注册号44016860 有效期至2029.01.19 （执业资格印章） 2026年6月17日	 （公章） 符合要求 项目负责人：[Signature] （执业资格印章） 2026年6月17日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：_____ 年 月 日	 （公章） 项目负责人：[Signature] 2026年6月17日	 （公章） 项目负责人：[Signature] 2026年6月17日

9、新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程施工总承包

2019-22

全宗号	目录号	案卷号	件号
	64-20	2	22

中标通知书

广州公资交(建设)字[2019]第[03282]号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为人民币贰亿肆仟捌佰肆拾柒万肆仟陆佰柒拾伍元伍角叁分(¥24847.467553万元)。

其中:

人工费:¥2708.213683万元

绿色施工安全文明施工费:¥1111.642597万元

项目负责人姓名:刘显平

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年7月12日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年7月12日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年7月12日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



编号: (2019) 市政(施2)第(406)号

正本

全宗号	目录号	案卷号	件号
	H1.32	8	7

新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期
工程施工总承包

施 工 合 同

合同编号:

发包人: 广州市增城区新塘镇人民政府

承包人: 广东省基础工程集团有限公司

一 合同协议书

广州市增城区新塘镇人民政府（以下简称“发包人”）与广东省基础工程集团有限公司（以下简称“承包人”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章，以及关于新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程施工总承包建设的有关文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

(1) 工程名称：新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程施工总承包。

(2) 工程地点：增城区新塘镇。

(3) 工程立项批准文号：增发改投（2018）281号。

(4) 资金来源：区财政资金。

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程施工总承包。

2.2 承包范围：道路、桥梁、交通、排水、照明、景观、绿化等工程。（具体以招标图纸、工程量清单及相关资料为准）。

2.3 承包方式：

本工程以综合单价和项目措施费包干形式，由承包人包工、包料、包质量、包安全文明施工、包工期、包承包范围内验收。发包人根据工程实施情况，会对承包人的承包范围进行适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

3、合同工期

3.1 计划开工日期为2019年9月15日，竣工日期为：要求在2021年9月15日前完成。施工总期：730日历天。

具体开工日期以监理工程师发出的开工令为准。

关键节点工期要求：

- (1) 收到开工指令当天起15日历天，完成场地平整；
- (2) 175日历天，钻孔灌注桩完成；
- (3) 65日历天，承台墩柱完成；
- (4) 175日历天，桥梁现浇完成；
- (5) 25日历天，地面匝道路床完成；

- (6) 45 日历天，完成给排水管道敷设完成；
- (7) 45 日历天，路基水稳完成；
- (8) 65 日历天，混凝土路面完成；
- (9) 65 日历天，绿化工程、路灯完成。
- (10) 45 日历天，完成沥青砼摊铺、交通标示等全部完成。
- (11) 10 日历天，收尾工程

在施工组织设计文件中按约定的竣工日期倒排计划，明确每日完成的工程量，并报经总监理工程师和发包人批准后实施，监理单位和发包人每日检查工程量完成情况，因承包人原因造成有 1 天未完成当日计划工程量的，承包人应给发包人支付本工程暂定合同价款 1% 的违约金；连续 5 天未完成的，发包人有权停止支付当月的工程进度款；连续 10 天以上未完成的，承包人应在 2 天内制定出具体的自行赶工措施，报发包人和总监理工程师批准。如发包人认为承包人的赶工计划不可行，则发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人的实际损失。

4、质量标准

合格。

5、安全生产及文明施工目标

确保工程无重大安全事故。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人、承包人双方另有约定。

6.2 本合同价款为 248474675.53 元（大写：贰亿肆仟捌佰肆拾柒万肆仟陆佰柒拾伍元伍角叁分）其中，安全防护、文明施工措施费 11116425.97 元。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- (1) 国家和广东省、新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程施工总承包的有关文件；
- (2) 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；
- (3) 本合同协议书；
- (4) 发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；
- (5) 中标通知书；

- (6) 本合同《合同专用条款》；
(7) 本合同《合同通用条款》；
(8) 招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；
(9) 投标书及其附件（含投标文件澄清等）；
(10) 标准、规范及有关技术文件；
(11) 图纸；
(12) 工程量清单；
(13) 组成合同的其他文件。

本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

8、本协议书中有词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、管理和配合服务、竣工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

11、合同生效

合同订立时间：2019年9月18日。

合同订立地点：广东省广州市增城区。

本合同自发包人、承包人双方法定代表人（或其授权代理人）签字盖章之日起生效，至本合同工程质量保修期满且竣工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

12、合同份数

本合同正本一式两份，发包人、承包人各执一份；副本十份，发包人执七份，承包人执三份。合同正、副本具有同等效力，但当合同正本与副本的表述不一致时，以合同正本为准。

发包人：广州市增城区新塘镇人民政府

(盖章)

法定代表人：

或委托代理人：

住所：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

承包人：广东省基础工程集团有限公司

(盖章)

法定代表人：

或委托代理人：

住所：广州市天河区天河路 99 号天涯楼
19-20 层

电话：020-36322461

传真：020-36322461

开户银行：中国银行股份有限公司

广州天河支行

帐号：726357754048

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程

建设单位（公章）： 广州市增城区新塘镇人民政府

竣工验收日期： 2025年5月15日

发出日期： 2025年5月15日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程	工程地点	广州市新塘镇官湖村
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目建设内容包括道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化景观工程等。其中：1、道路工程：总长4.8km，道路等级为城市主干道，最大宽度为65.5m，沥青面层摊铺长度4633.7m，面积190947.5m ² ；混凝土面层长度188.223m，面积8331.5m ² ；2、桥梁工程：桥梁等级为大桥，为新建南北向跨线桥，双向四车道，总长1530m，其中主桥长898m，X匝道桥340m、Y匝道桥292.138m；桥梁上部结构类型为连续箱梁，采用现浇箱梁和预制箱梁，现浇箱梁长283.434m，预制箱梁长1246.704m，红线宽18.6m，共46跨12联，其中第十联35m+52m+38.834m，最大跨径为52m，下部结构采用柱墩+盖梁的形式；3、排水工程：排水箱涵采用钢筋混凝土结构，B×H=3×1.5m，长度330m；雨水管采用钢筋混凝土管和钢管，管径为D300~D1200，雨水管长度1878m，其中管径大于1m的管道长度264m；4、绿化工程总面积为37029m ² 。	工程造价（万元）	总共24847.48万元，其中道路工程10968.08万元，桥梁工程11270.60万元，排水工程487.26万元，照明工程909.96万元，交通工程577.65万元，绿化工程633.93万元。
结构类型	包含道路路基、路面工程，钢筋混凝土桥梁工程，现浇箱涵和钢筋混凝土管排水工程	开工日期	2019年12月25日
施工许可证号	440183202005210302	竣工日期	2025年5月5日
监督单位	广州市增城区建设工程质量安全监督站	监督登记号	ZCJD20200521002
建设单位	广州市增城区新塘镇人民政府	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	江西核鹰勘测规划设计有限责任公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中恩工程技术有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州建筑工程监理有限公司	工程检测单位	广东科捷检测技术服务有限公司 广东建粤工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
桥梁工程单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025年4月11日	市政竣·通-10	验收合格
道路工程单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025年4月11日	市政竣·通-10	验收合格
排水工程单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025年4月11日	市政竣·通-10	验收合格
绿化工程单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025年4月11日	市政竣·通-10	验收合格
照明工程单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025年4月11日	市政竣·通-10	验收合格
交通工程单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2025年4月11日	市政竣·通-10	验收合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2020年5月20日	440183202005210302	齐全
施工图设计文件审查意见	2019年10月25日	2018-440118-78-01-838517-001	齐全
工程竣工报告	2025年4月10日	市政管-4	齐全
工程质量评估报告	年 月 日	市政竣·通-5	齐全
勘察质量检查报告	年 月 日	市政竣·通-6	齐全
设计质量检查报告	年 月 日	市政竣·通-7	齐全
工程质量保修书	年 月 日	市政竣·通-8	齐全

市政基础设施工程

工程完成情况	已按合同约定及施工图纸内容完成了施工。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工规范要求，验收合格。	
	设备安装	工程质量符合设计及施工规范要求，验收合格。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：卞国林 注册号：3600708-AY006 有效期：至2028年3月		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人：李新军 年月日	(公章) 总监理工程师：(执业资格证章) 年月日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年月日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年月日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年月日	(公章) 项目负责人：(执业资格证章) 年月日

会议签到表

会议主题	新塘镇茅山大道与香山大道连接线三期工程竣工验收会议			
姓名	单位名称	职务或职称	签名	备注
袁伟华	广州市增城区新塘镇人民政府	高级工程师	袁伟华	
蔡智宇	新塘镇城乡发展服务中心	项目负责人	蔡智宇	
李张锋	广州市增城区新塘镇人民政府	高级工程师	李张锋	
刘锦城	广州市增城区新塘镇人民政府	四级科员	刘锦城	
罗汉光	新塘镇城乡发展服务中心	中级工程师	罗汉光	
茹甄民	广州市增城区新塘镇人民政府	高级工程师	茹甄民	
刘光进	广州市增城区新塘镇人民政府	中级工程师	刘光进	
邓锦豪	广州市增城区新塘镇人民政府	助理工程师	邓锦豪	
湛锦坤	广州市增城区新塘镇人民政府	助理工程师	湛锦坤	
张辉荣	新塘镇城乡发展服务中心	助理工程师	张辉荣	
刘远为	中恩工程技术有限公司	项目负责人	刘远为	
陈俊理	中恩工程技术有限公司	中级工程师	陈俊理	
卡国林	江西核鹰勘测规划设计有限责任公司	项目负责人	卡国林	
刘海翔	广州建筑工程监理有限公司	总监理工程师	刘海翔	
谭旭初	广州建筑工程监理有限公司	总监代表	谭旭初	
何智源	广州建筑工程监理有限公司	总监代表	何智源	
胡晓武	广州建筑工程监理有限公司	给排水专业监理工程师	胡晓武	
梁国健	广州建筑工程监理有限公司	园林专业监理工程师	梁国健	
夏文斌	广州建筑工程监理有限公司	市政专业监理工程师	夏文斌	
何金磊	广州建筑工程监理有限公司	市政专业监理工程师	何金磊	
彭赛君	广州建筑工程监理有限公司	造价专业监理工程师	彭赛君	
刘显平	广东省基础工程集团有限公司	项目经理	刘显平	
梁承孝	广东省基础工程集团有限公司	项目常务副经理	梁承孝	
张水林	广东省基础工程集团有限公司	技术负责人	张水林	
王琳	广东省基础工程集团有限公司	资料主管	王琳	
周广东	广东省基础工程集团有限公司	安全员	周广东	
叶新才	广东省基础工程集团有限公司	安全员	叶新才	
董承宇	广东省基础工程集团有限公司	预算员	董承宇	
吴勇	广东省基础工程集团有限公司	资料员	吴勇	
麻晓娟	广东省基础工程集团有限公司	资料员	麻晓娟	

10、广青路工程（第1标段）施工总承包（第二次）

2018-46

全宗号	目录号	案卷号	件号
	G19	2	46

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08959] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为广青路工程(第1标段)施工总承包(第二次)的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为 人民币壹亿伍仟柒佰贰拾玖万捌仟零玖拾肆元陆角肆分 (¥15729.809464万元)。

其中:

人工费: ¥1378.393381万元

安全防护、文明施工措施费: ¥640.242362万元

项目负责人姓名: 叶建荣



招标代理机构 (盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2018年12月29日

Handwritten signature of the representative of the bidding agency.



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28888000 Fax: 020-28888095
ADD: 广州市天河区天海路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



SF-2013-0204

全宗号	目录号	案卷号	件号
	H1-32	5	1

合同编号：云建[2019]-广青施 1

正本

广州市建设工程施工合同

工程名称：广青路工程（第 1 标段）施工总承包

工程编号：

工程地点：广州市白云区

发 包 人：广州市白云区建设工程管理中心

承 包 人：广东省基础工程集团有限公司

广州市城乡建设委员会

制定

广州市工商行政管理局

二〇一九 年 一 月

第一部分 协 议 书

发包人：(全称) 广州市白云区建设工程管理中心

承包人：(全称) 广东省基础工程集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广青路工程（第1标段）施工总承包

工程地点：广州市白云区

工程内容：本次为广青路工程（第1标段），道路全长2.3km，建设内容包括道路、桥涵（桥梁最大跨度为30米）、排水（最大排水管径为D2000）、交通、照明、电力管沟、绿化等工程。具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

工程规模：道路全长2.3km，双向六车道，道路等级为城市主干路，新广从快速路-京珠高速段为现状县道升级改造，规划红线宽度30-40米，设计车速40千米/小时。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：穗发改[2018]245号

资金来源：广州市财政资金

二、工程承包范围及承包方式

承包范围：本次为广青路工程（第1标段），道路全长2.3km，建设内容包括道路、桥涵（桥梁最大跨度为30米）、排水（最大排水管径为D2000）、交通、照明、电力管沟、绿化等工程。具体以招标人提供的施工图纸、工程量清单及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、综合单价包干（风险范围内）、项目措施费包干、预算包干费包干。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：360 日历天。

从 2019 年 1 月 20 日开始施工，至 2020 年 1 月 15 日竣工完成。

实际开工日期以发出的开工令为准，工期总日历天数与根据前述计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

工程质量标准：质量达到合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：人民币壹亿伍仟柒佰贰拾玖万捌仟零玖拾肆元陆角肆分

（小写）：157298094.64 元（其中暂列金额为 12274829.97 元）。



项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

六、组成合同的文件

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 协议书；
- (2) 履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
- (3) 中标通知书（适用于招标工程）；工程发包通知书或委托书（适用于非招标工程）；
- (4) 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等），（适用于招标工程）；经确认的施工图预算书（适用于非招标工程）；
- (5) 承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）；
经确认的承包人工程量清单报价单（适用于非招标工程）；
- (6) 专用条款；
- (7) 通用条款；
- (8) 标准、规范及有关技术文件；

- 
- 
- 
- 
- (9) 施工设计图纸;
- (10) 合同附件(工程质量保修书、廉政合同等)
- (11) 专用条款约定的其他文件。

七、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定实施、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2019年1月15日

本合同订立地点: 广州市白云区

合同双方当事人约定本合同自双方签字并盖章后生效。

发包人: (盖章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:

经办人:

广州市白云区建设工程
管理中心
广州市白云区大金钟路
23号二楼

许文
印

020-86178698

林日彬

承包人:
(盖章)

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电子邮箱:

经办人:

广东省基础工程集团有
限公司

广州市天河区天河路 99
号天涯楼 19-20 层

苏家平

020-38860882

020-38861367

中国银行广州天河支行

726357754048

510620

gdjc@gdjc.net

熊振杰

正本

合同编号：云建[2019]-广青施1转

"广青路工程（第1标段）施工总承包施工合同"补充协议

甲方：广州市白云区建设工程管理中心

乙方：广东省基础工程集团有限公司

丙方：广州市白云区重点交通项目管理中心

鉴于甲方广州市白云区建设工程管理中心与乙方广东省基础工程集团有限公司于2019年1月签订了《广青路工程（第1标段）施工总承包施工合同》（合同编号：云建[2019]-广青施1）（下称"原合同"），根据《广州市白云区住房和城乡建设和交通局关于下属事业单位建设项目管理工作移交的通知》（云住建交通〔2019〕137号）及《广州市白云区住房和建设局关于开展广青路工程建设管理工作的委托函》（云住建函[2018]2060号）要求，广青路工程（第1标段）施工总承包工程项目建设管理工作由原合同委托人广州市白云区建设工程管理中心变更为丙方广州市白云区重点交通项目管理中心承担。

为了理顺合同关系、便于工程建设管理工作，经甲、乙、丙三方协商达成一致并签订本协议如下：

1、原合同委托人即"广州市白云区建设工程管理中心"愿意将其享有的权利和义务一并转让给丙方"广州市白云区重点交通项目管理中心"。丙方同意接受该转让而成为原合同中的一方享有权利并履行义务，即原合同委托人由"广州市白云区建设工程管理中心"变更为"广州市白云区重点交通项目管理中心"；

2、服务人"广东省基础工程集团有限公司（承包单位名称）"同意原合同的委托人即"广州市白云区建设工程管理中心"将其权利与义务一并转让给丙方"广州市白云区重点交通项目管理中心"。

3、本协议生效前委托人的权利义务由甲方承担；生效后委托人的权利义务由本协议的丙方承担。在签订本协议之前，甲方作为项目建设管理单位已完成的工作所导致的法律后果、责任由甲丙双方共同商定。

4、因委托人主体变更，联系人变更为林日彬，联系地址：广州市白云区大金钟路 31 号，联系电话：020-86178698。

5、本协议与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同约定不一致的，以本协议为准；本协议未约定的，按原合同继续执行。

6、本协议一式九份，自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章之日起生效，其中正本三份三方各持一份、副本六份三方各持二份，正副本均具有同等法律效力。



甲方：广州市白云区建设工程管理中心（盖章）

地址：广州市白云区大金钟路23号二楼

法定代表人：

王斌

或其授权的代理人：

电话：020-

电子邮箱：

乙方：广东省基础工程集团有限公司（盖章）

地址：广州市天河区天河路99号天涯楼19-20层

法定代表人：

或其授权的代理人：

高阳坤

家苏

电话：020-38860882

电子邮箱：gdjc@gdjc.net

丙方：广州市白云区重点交通项目管理中心（盖章）

地址：广州市大金钟路31号四楼

法定代表人：

支王

或其授权的代理人：

电话：020-86178698

电子邮箱：

日期：2019年9月24日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 广青路工程(第1标段)施工总承包

建设单位(公章): 广州市白云区重点交通项目管理中心

竣工验收日期: 2024年1月19日

发出日期: 2024年1月19日



市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	广青路工程（第1标段）施工总承包	工程地点	广州市白云区钟落潭镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本项目道路全长2.38km，双向六车道，道路等级为城市主干路，道路宽度30米-40米，设计时速40km/h，沥青混凝土路面，沥青摊铺面积约为58743平方米；桥梁工程：中小桥各一座，小桥：宽度43米，跨度16米；中桥：宽度49.5米，跨度30米；排水工程：d300-d2000明挖雨水管5688米，雨水检查井104座；明挖污水管1466米，污水检查井74座；交通工程：标志杆113座，标志牌189块，交通标线4044平方米，信号灯62座，交通监控14个；照明工程：双臂路灯132套，照明电力电缆约5260米，砖砌电缆接线井52座；电力管沟工程：十二线 10kV 电缆沟标准断面尺寸为 1.41m×0.97m（内净空），侧墙采用 MU20 砖砌结构，厚度为 240mm，底板采用 C15 素混凝土结构，厚度为 100mm，10kV 电缆沟每隔 20 米设检查井一座，每隔 60 米设置工井一座，每隔 200 米设一个中间接头井；绿化工程：绿化面积5189.25 m²，其中绿化带面积3991.87 m²，树池面积 1197.38 m²；消防给水工程：阀门井50座，球墨铸铁管1843米，焊接钢管1254米。	工程造价（万元）	15729万元 （其中：道路造价8237万元，桥梁造价2026万元，排水造价2980万元，交通造价954万元，照明造价309万元，电力造价615万元，绿化造价177万元，给水造价431万元）
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2019年4月23日
施工许可证号	440111202106100102	竣工日期	年 月 日
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督登记号	BYJD20190314001
建设单位	广州市白云区重点交通项目管理中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	四川西南交大土木工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州市市政工程监理有限公司	工程检测单位	广州建设工程质量安全检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023/6/27	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证	已具备		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	已具备		
工程质量评估报告	已具备		
勘察质量检查报告	/		
设计质量检查报告	已具备		
工程质量保修书	已签署		

市政基础设施工程

工程完成情况	该工程已按设计图纸和合同约定完成。		
工程质量情况	土建	该工程质量符合设计和相关规范要求，质量等级评定为合格。	
	设备安装	该工程质量符合设计和相关规范要求，质量等级评定为合格。	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: [Signature] 2024年1月19日	(公章) 贺利军 总监理工程师(执业资格证件) 有效期限: 2025.12.15 2024年1月19日	(公章) 项目负责人: [Signature] 2024年1月19日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证件) 年 月 日	(公章) [Signature] 项目负责人: (执业资格证件) 2024年1月19日	(公章) [Signature] 项目负责人: (执业资格证件) 2024年1月19日

竣工验收 会议签到表

工程名称：广青路工程（第1标段）施工总承包

日期：2024 年 1 月 19 日

序号	单位名称	姓名	职务	电话	备注
1					
2	区重安中队	林明彬		17602008860	
3	钟洪涛	钟洪涛		15913190387	
4					
5	区质安站	张贵祥		13760745763	
6	公路科	杨改		15914474663	
7	广州市市政工程监理有限公司	梁利军		13828439555	
8	广州市市政工程监理	郭志雄		18565482027	
9	西南交大设计	潘文明			
10		黄翠屏		15918725680	
11		黄建堆			
12		胡海村			
13	广东省基础工程集团有限公司	王洪		18928853714	
14	广东省基础工程集团有限公司	吴忠			
15	广东省基础工程集团有限公司	李连成			
16	广东省基础工程集团有限公司	李连成		13433381222	
17					
18					
19					
20					

二、拟派项目经理业绩汇总						
序号	建设单位	项目名称	建设地点	合同额(万元)	合同签订日期	竣工日期
1	湛江市赤坎区城市管理和综合执法局	调顺东二路新建工程（一期）	广东省湛江市	12936.498626	2022-2-14	2026-6-17
2	湛江市坡头区代建项目中心	湛江一中新校区地块排洪渠建设工程	广东省湛江市	3956.788787	2022-1-12	2025-4-30

1、调顺东二路新建工程（一期）

中标通知书

广州公资交(建设)字[2021]第[07310]号

广东省基础工程集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为调顺东二路新建工程（一期）的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹亿贰仟玖佰叁拾陆万肆仟玖佰捌拾陆元贰角陆分（¥12,936.498626万元）。

其中：

绿色施工安全防护措施费(万元)：475.705824

项目负责人姓名：武建飞

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月17日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2021年12月17日



2021年12月20日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天利路333号 510630
WWW.GZGZTY.COM



附件：

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

(示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：湛江市赤坎区城市管理和综合执法局

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关的法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就调顺东二路新建工程（一期）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：调顺东二路新建工程（一期）。

2.工程地点：湛江市赤坎区调顺街道调顺东二路。

3.工程立项批准文号：湛赤发改投（2019）17号。

4.资金来源：市财政资金。

5.工程内容：调顺东二路新建工程（一期）北起隧北路，南接调顺西路，全长约1917米。包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：按发包人提供的施工图、工程量清单、有关资料、招标文件和有关资料所包含的工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：____年____月____日。

计划竣工日期：____年____月____日。

工期总日历天数：450天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合按国家现行技术标准和技术规范验收达到合格以上（含合格）等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿贰仟玖佰叁拾陆万肆仟玖佰捌拾陆元贰角陆分（¥ 129364986.26 元）；

其中：安全文明施工费：人民币（大写）肆佰柒拾伍万柒仟零伍拾捌元贰角肆分（¥ 4757058.24 元）。

2. 合同价格形式：本工程采用综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：武建飞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；

- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.承包人在签订本合同前已向招标代理机构缴纳本项目的招标代理服务费。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 2 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 湛江市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

(本页无正文)

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: _____

组织机构代码: 914400001903320487

地 址: _____

地 址: 广州市天河区天河路 99 号天涯楼 19-20
层

邮政编码: _____

邮政编码: 510620

法定代表人: _____

法定代表人: 方创熙

委托代理人: _____

委托代理人: 彭小平

电 话: _____

电 话: 020-82314761

传 真: _____

传 真: 020-38861367

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 广发银行股份有限公司湛江廉
江支行

账 号: _____

账 号: 9550880002427300258

湛江市赤坎区城市管理和综合执法局

关于调顺东二路新建工程（一期）更换项目经理的请示

局领导：

由我局建设的调顺东二路新建工程（一期），我局严格要求施工单位按照合同履行施工管理工作。由于合同项目经理武建飞同志因个人原因提出“离职”，为了不影响工作，须及时进行项目经理变更，基于上述情况，中标公司提出更换本项目项目经理，变更前项目经理：武建飞（建造师职业等级：市政公用工程一级，注册编号：粤144161636335），变更后项目经理许永乔（建造师职业等级：市政公用工程一级，注册编号：粤1442012201220420）。为了本项目的各项目标顺利完成，现请示更换项目经理。

妥否，请批示。

附：相关资料

按照合同约定，项目经理
继续履行第3.2.1项约定的
职责。拟同意更换，呈请领导审批。

拟同意。

陈松 30/8

市政设施管理股

2024.8.30

2024年8月30日

同意 王冲 2024/8/30

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 调顺东二路新建工程（二期）

建设单位（公章）： 湛江市赤坎区城市管理和综合执法局

竣工验收日期： 2026年6月17日

发出日期： 2026年6月17日



市政基础设施工程

工程名称	调顺东二路新建工程（一期）	工程地点	调顺东二路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程已建设的桩号范围为：K0+567.85~K1+383.92，K2+462~K2+527，K2+800~K3+155.473。道路工程已建设沥青砼路面总长1236米，其中隧北路至瀚文东路段道路红线宽度为40米，瀚文东路至规划调顺西路道路红线宽度为60米；排水工程含有污水管道、污水压力管和雨水管道，其中DN300~DN800共6687米，DN1000共314米，DN1200共812米，DN1400共229米，DN1500共514米，DN1600共127米，已建设管道总长8683米；透水构筑物工程最长96米，宽64米，最大跨度16米。本工程主要建设内容为：道路工程、排水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、透水构筑物工程。	工程造价（万元）	主施工合同造价：12936.498626万元；另外透水构筑物工程协议书造价还有：3000万；
结构类型	道路、排水、交通、照明、绿化、桥梁	开工日期	2024年4月1日
施工许可证号	/	竣工日期	2026年6月17日
监督单位	/	监督登记号	
建设单位	湛江市赤坎区城市管理和综合执法局	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	广东省粤西地质工程勘察有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	广东省基础工程集团有限公司
监理单位	广东顺业石油化工建设监理有限公司	工程检测单位	广东特思工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2026年4月30日	市政竣·通-10 (道路工程)	符合要求，验收合格
	2026年4月30日	市政竣·通-10 (排水工程)	符合要求，验收合格
	2026年6月10日	市政竣·通-10 (交通工程)	符合要求，验收合格
	2026年4月30日	市政竣·通-10 (照明工程)	符合要求，验收合格
	2026年4月30日	市政竣·通-10 (绿化工程)	符合要求，验收合格
	2026年1月13日	市政竣·通-10 (透水构筑物工程)	符合要求，验收合格
法律法规规定的 其他 验收文 件			
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告		市政管-4	同意申请验收
工程质量评估报告		市政竣·通-5	合格
勘察质量检查报告		市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告		市政竣·通-7	合格
工程质量保修书		市政竣·通-8	已签署

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程含有道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、透水构筑物工程。本工程已按照设计文件完成施工合同的全部工作内容（除未征地外），工程质量符合设计文件要求及验收规范规定。本工程所含工序、各部位的质量均已通过验收合格，质量控制资料完整，各项功能性检验结果符合相关专业的质量验收规范和质量检验评定标准的规定，观感质量验收符合要求，达到合格工程质量验收标准，竣工验收评定为合格。		
工程质量情况	土建	本工程土建工程各分部分项工程验收合格后方进入下一道工序施工。对工序关键部位监理旁站，全过程跟踪，严格执行设计文件要求及验收规范规定。	
	设备安装	本工程所安装设备实行进场开箱验收，设备质量证明文件齐全，其使用安装、调式、运行符合设计及相关规范要求。	
工程未达到使用功能的部位（范围）	 		
参加验收单位意见	建设单位  （公章） 项目负责人：[Signature] 2026年6月17日	监理单位  合格  （公章） 总监理工程师：[Signature] 注册号44016860 有效期至2029.01.19 （执业资格印章） 2026年6月17日	施工单位  符合要求  （公章） 项目负责人：[Signature] （执业资格印章） 2026年6月17日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人：[Signature] 2026年6月17日	（公章） 项目负责人：[Signature] 2026年6月17日

2、湛江一中新校区地块排洪渠建设工程

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [06019] 号

广东省基础工程集团有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为湛江一中新校区地块排洪渠建设工程的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币 (大写) 叁仟玖佰伍拾陆万柒仟捌佰捌拾柒元捌角柒分 (¥3,956.788787万元)。

其中:

绿色施工安全防护措施费(万元): 204.391869

项目负责人姓名: 许永乔

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年12月14日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2021年12月14日



2021年12月20日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天利路333号 510630
WWW.GZGZTY.CN



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：湛江市坡头区代建项目中心

承包人（全称）：广东省基础工程集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就湛江一中新校区地块排洪渠建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：湛江一中新校区地块排洪渠建设工程。

2.工程地点：湛江市坡头区。

3.工程立项批准文号：湛坡发改〔2021〕30号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：新建排水箱涵（B*H=4m*2m）、地基处理及基坑开挖等内容，具体以施工图纸及预算清单为准。

6.工程承包范围：工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：120 日历天（开工日期以监理单位批复的开工令为准）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合中华人民共和国相应的标准和规范，工程质量等级应达到合格或以上标准。

四、安全管理目标

全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大的安全生产事故与重

大安全生产伤亡事故。承包人对项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律和经济责任。

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 叁仟玖佰伍拾陆万柒仟捌佰捌拾柒元捌角柒分
(¥ 39567887.87 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 贰佰零肆万叁仟玖佰壹拾捌元陆角玖分 (¥ 2043918.69
元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

六、项目经理

承包人项目经理姓名：许永乔

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合法性要求

双方确认本项目全过程必须严格依照法律、行政法规、地方性法规、规章和规范性文件等相关操作,本合同的有关内容如与相关规定不一致的,以法律、相关规定为准执行。

十、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十一、签订时间

本合同于 2022 年 1 月 12 日签订。

十二、签订地点

本合同在 湛江市坡头区 签订。

十三、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十四、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十五、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：湛江市坡头区代建项目中心

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



开户银行：广东南粤银行股份有限公司海洋支行

账 号：300001230900001013

承包人：广东省基础工程集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

开户银行：广发银行股份有限公司

湛江廉江支行

账 号：9550880002427300258

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 湛江一中新校区地块排洪渠建设工程

建设单位（公章）： 湛江市坡头区代建项目中心

竣工验收日期： 2025年4月30日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	湛江一中新校区地块排洪渠建设工程	工程地点	湛江市坡头区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	4米×2米雨水箱涵，总长1737.048m	工程造价（万元）	39567887.87
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年01月17日
施工许可证号		竣工日期	2025年4月30日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	湛江市坡头区代建项目中心	总施工单位	广东省基础工程集团有限公司
勘察单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	施工单位（土建）	广东省基础工程集团有限公司
设计单位	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东元创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	中浩工程检测技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日	市政竣.通-10	竣工质量验收合格。
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		竣工规划核实合格。
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			本建筑工程符合施工条件，准予施工。
施工图设计文件 审查意见	合格		本工程施工图设计文件经审查通过。
工程竣工报告	齐全有效	市政管-4	评定合格。
工程质量评估报告	齐全有效	市政竣·通-5	符合设计图纸和施工验收规范要求，验收质量合格。
勘察质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-6	符合有关规范和设计要求。
设计质量检查报告	齐全有效	市政竣·通-7	设计质量满足工程施工要求，符合规范要求，质量验收合格。
工程质量保修书	齐全有效	市政竣.通-8	符合合同约定要求，已签订。

市政基础设施工程

工程完成情况	本工程施工已经完成施工合同工程量和施工设计图纸（含设计变更）的内容。		
工程质量情况	土建	符合工程质量验收要求，验收合格。	
	设备安装	无 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 刘立威 注册号: 4400431-AY040 有效期: 至2026年12月	
工程未达使用功能部位(范围)	无 基础工程集团有限公司		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人:  2025年4月30日	(公章) 总监理工程师:  注册号 44013593 有效期 2027.06.20 2025年4月30日	(公章) 许永乔 注册号 1442012201220420(00) 有效期 2025.12.01 2025年4月30日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2025年4月30日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2025年4月30日

湛江一中新校区地块排洪渠建设工程

《K0+000~K2+737.048 段地基与基础、主体结构、

挡土墙、道路分部工程验收》

签 到 表

会议主持: 梁坎春

会议地点: 项目部会议室

会议时间: 2025年4月30日 15:00 点会议内容纪要: 竣工验收

参加单位:

序号	单位名称	姓名	职位	备注
1	湛江市坡头区代建项目中心	梁坎春	副主任	
2	湛江市坡头区代建项目中心	张百强		
3	湛江市坡头区代建项目中心			
3	广东元创建设工程顾问有限公司	李生	总监	
4	广东元创建设工程顾问有限公司	董士泰	专监	
5	广东省基础工程集团有限公司	许日昇	项目经理	
6	广东省基础工程集团有限公司	卢华师	总工	
7	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	武顺平	设计	
8	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	刘志成	勘察	
9	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司			
10	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司			

项目管理机构配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明				在本单位工作的年限	工作经历
				证书名称	级别	证号	专业		
1	项目经理	许永乔	高级	建造师注册证/ 安全生产考核合格证	一级/B 类	粤 1442012201220420/ 粤建安 B(2020)0003324	市政公用工程/ 项目负责人	23	2003 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
2	技术负责人	张世亮	高级	职称证	高级	2300101200029	市政路桥施工	14	2012 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
3	施工员	程翹	无	岗位证	/	0442610400016000003	市政工程施工员	1	2025 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
4	安全员	刘健宏	无	安全生产考核合格证	C3 类	粤建安 C3(2025)0012087	专职安全员	4	2022 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
5	质量员	黄洋磊	无	岗位证	/	0441810994418007346	市政工程质量员	9	2017 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
6	资料员	林伟添	中级	岗位证	/	0441711494417003287	资料员	16	2010 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
7	劳务专员	熊燊明	无	岗位证	/	0442511300016000023	劳务员	1	2014 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
8	BIM 技术人员	吴健航	初级	BIM 技能等级	二级	2501001023019905	建筑设计	6	2020 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
9	安全负责人	何家航	高级	职称证	高级	粤高职证字第 1800101035311 号	建筑工程施工	19	2007 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
10	质量负责人	张基俊	高级	职称证	高级	2300101199375	市政路桥施工	12	2014 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作
11	劳资监管员	余薪怡	无	岗位证	/	0442311300006000321	劳务员	4	2022 年 7 月入职广东省基础工程集团有限公司从事项目管理工作

证明材料：专业技术证件（具备执业资格的提供执业资格证、具备职称的提供职称证），毕业证，学位证，6 个月以上社保证明。

填表要求：在本项目中担任的职务（根据实际填写）：如填写“项目经理”、“项目副经理”、“深化设计负责人”、“技术负责人”、“商务经理”、“材料经理”、“材料员”、“安全负责人”、“安全员”、“质量经理”、“质量员”、“施工经理”、“施工员”、“资料员”、“BIM 技术人员”等。

执业资格：填写注册执业资格及所对应专业，例如“一级建造师（建筑工程）”“二级造价工程师”等；

职称：填写“初级”，“中级”，“高级”，“教高”等。

在本单位从事本类项目工作年限：填写人员在本单位入职后，从事与项目中担任职务同类的工作年限。如无对应项的填“/”。

1.项目经理



156



粤高取证字第300101083999 号



许永乔 于二〇一三年

十一月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑施工高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一四年四月一日



使用有效期: 2026年03月29日
2026年09月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 许永乔

性 别: 男

出生日期: 1979年11月13日

注册编号: 粤1442012201220420



聘用企业: 广东省基础工程集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-09-25至2028-09-24)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

许永乔

个人签名: 许永乔

签名日期: 2026年3月29日



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2019年12月17日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2020)0003324

姓 名:许永乔

性 别:男

出 生 年 月:1979年11月13日

企 业 名 称:广东省基础工程集团有限公司

职 务:项目经理

初次领证日期:2020年08月07日

有 效 期:2026年05月18日 至 2029年08月06日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2026年05月18日





验证码：202607065014827311

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：许永乔 性别：男
证件号码：440811197911130014 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴266个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20030801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020103	5510	440.8	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-02 核查网页地址：<https://gsfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月06日


2.技术负责人



广东省职称证书

姓名：张世亮

身份证号：445122199002190612



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200029

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202606255305666397

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张世亮 性别：男
证件号码：445122199002190612 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴137个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120720
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	18578	1486.24	已参保	/	
202502	112200020103	18578	1486.24	已参保	/	
202503	112200020103	18578	1486.24	已参保	/	
202504	112200020103	18578	1486.24	已参保	/	
202505	112200020103	18578	1486.24	已参保	/	
202506	112200020103	18578	1486.24	已参保	/	
202507	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202508	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202509	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202510	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202511	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202512	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202601	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202602	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202603	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202604	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202605	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	
202606	112200020103	18062	1444.96	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-22. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月25日

3.施工员



证书编码: 0442610400016000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 程翘

身份证号: 441602200106292297

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广州城市职业学院

发证时间: 2026年 01月 09 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



验证码：202606268074379779

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：程翹 性别：男
证件号码：441602200106292297 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴12个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20230101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202507	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020103	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103: 广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

4.安全员



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0012087

姓 名：刘健宏

性 别：男

出 生 年 月：1999年09月02日

企 业 名 称：广东省基础工程集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年03月12日

有 效 期：2025年03月12日 至 2028年03月11日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年03月12日





验证码：202607062801045915

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘健宏 性别：男
证件号码：440781199909021516 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴24个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220701
生育保险	/


(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020103	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202508	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202509	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202510	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202511	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202512	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202601	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202602	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202603	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202604	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202605	112200020103	8235	658.8	已参保	/	
202606	112200020103	8235	658.8	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-02 核查网页地址：<https://gsfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月06日

5.质量员



证书编码: 0441810994418007346

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 黄洋磊

身份证号: 44092319951113485X

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 09月 27日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



验证码：202607097356777549

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄洋磊 性别：男
证件号码：44092319951113485X 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴94个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201406
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	11256	900.48	已参保	/	
202502	112200020103	11256	900.48	已参保	/	
202503	112200020103	11256	900.48	已参保	/	
202504	112200020103	11256	900.48	已参保	/	
202505	112200020103	11256	900.48	已参保	/	
202506	112200020103	11256	900.48	已参保	/	
202507	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202508	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202509	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202510	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202511	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202512	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202601	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202602	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202603	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202604	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202605	112200020103	11211	896.88	已参保	/	
202606	112200020103	11211	896.88	已参保	/	

备注：
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2027-01-05 核查网页地址：<https://gsfw.hrss.gd.gov.cn>。
2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年07月09日

6.资料员

姓名 林伟添

性别 男 民族 汉

出生 1990 年 11 月 28 日

住址 广州市天河区黄埔大道东
706号



公民身份号码 440582199011283419

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2019.05.27-2039.05.27

广东省中等职业学校
毕业证书



学生 林伟添 系 广东 省
潮阳 县人，性别男， 一九九〇
年 十一 月出生，于 二〇〇七年
九 月至 二〇一〇年 七 月在本校
市政工程施工 专业

全日制 学习期满，成绩合格，
准予毕业。

广州市市政职业学校
校长

二〇一〇年 七 月 一 日

• 广东省教育厅制 •



2010010130290



01301013041120070022

成人高等教育

毕业证书



学生 林伟添 性别 男，一九九〇年十一月二十八日生，于二〇一二年
三月至二〇一五年一月在本校 工程测量技术
专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名：广东工贸职业技术学院（院）长：

批准文号：粤教规[2004]115

证书编号：129595201506000101

二〇一五年一月十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

普通高等学校

毕业证书



学生 林伟添 性别 男，一九九〇年十一月二十八日生，于二〇一六年九月
至二〇二〇年一月在本校网络教育 工程管理 专业 2.5 年制
专升本 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉理工大学 校 长：

证书编号：1049772020050000987

二〇二〇年一月三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0441711494417003287

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 林伟添

身份证号: 440582199011283419

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 09 月 27 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：林伟添

身份证号：440582199011283419



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142358

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202606268912925343

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林伟添 性别：男
证件号码：440582199011283419 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴192个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100720
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	15734	1258.72	已参保	/	
202502	112200020103	15734	1258.72	已参保	/	
202503	112200020103	15734	1258.72	已参保	/	
202504	112200020103	15734	1258.72	已参保	/	
202505	112200020103	15734	1258.72	已参保	/	
202506	112200020103	15734	1258.72	已参保	/	
202507	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202508	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202509	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202510	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202511	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202512	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202601	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202602	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202603	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202604	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202605	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	
202606	112200020103	16226	1298.08	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

7.劳务专员

姓名 熊燊明

性别 男 民族 汉

出生 2003 年 3 月 27 日

住址 湖南省道县乐福堂乡中学宿舍

公民身份号码 431124200303277933



中华人民共和国居民身份证

签发机关 道县公安局

有效期限 2022.07.06-2032.07.06



普通高等学校

毕业证书

学生 熊燊明 性别 男， 2003 年 3 月 27 日生，于 2020 年 9 月至 2024 年 6 月在本校 土木工程（道路与桥梁工程）专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：东北林业大学

校（院）长：宋龙文

书编号：102251202405003686

二〇二四 年 六 月 二十六



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0442511300016000023

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 熊燊明

身份证号: 431124200303277933

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广州城市职业学院

发证时间: 2025年12月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



验证码：202606268212343504

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：熊燊明 性别：男
证件号码：431124200303277933 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴12个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	202507
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202507	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202508	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202509	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202510	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202511	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202512	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202601	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202602	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202603	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202604	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202605	112200020103	5510	440.8	已参保	/	
202606	112200020103	5510	440.8	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103: 广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

8.BIM 技术人员



BIM

全国 BIM 技能等级考试 二级证书



吴健航 参加 2025 年 06 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师（建筑设计专业），成绩 合格，特发此证。

身份证号: 450881199709111995

证书编号: 2501001023019905

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number: 450881199709111995

Certificate Number: 2501001023019905

中国图学学会
China Graphics Society

证书唯一序列号:



A1200083087

说 明

1. 此证书通过参加全国BIM技能等级考试获得。
2. 此证书作为持有人BIM应用知识与能力水平的证明,表明持有人具有:
一级为BIM初级应用水平,不区分专业,能掌握BIM软件操作和基本BIM建模方法;二级根据设计对象的不同,分为建筑、结构、设备三个专业,能创建达到各专业设计要求的专业BIM模型;三级根据应用专业的不同,分为建筑、结构、设备设计专业以及施工、造价管理专业,能进行BIM技术的综合应用。BIM技能一级相当于BIM建模师的水平;二级相当于BIM高级建模师的水平;三级相当于BIM应用设计师的水平。
3. 此证书有效性查询网址: www.cgn.net.cn。

Notes

1. The certificate is obtained by taking part in the National Exam of BIM Skill Proficiency.
2. The certificate indicates the level of BIM skill proficiency of the holder. The first level requires mastering basic software operation and BIM modeling methods that are common to the related specialties. The second level is divided into three categories, i.e. architecture, structure and MEP (short for Mechanical, Electrical & Plumbing), each corresponding to a different specialty respectively. It requires the ability to make a detailed model for the corresponding specialty. The third level is divided into five categories, i.e. architecture, structure, MEP, construction management and cost management. It requires the ability to apply BIM technology comprehensively. The first level corresponds to the title of BIM Modeling Technician, the second level to that of Senior BIM Modeling Technician, and third level to that of BIM Application Designer.
3. The validity of the certificate can be checked by accessing the web site www.cgn.net.cn.

广东省职称证书

姓名：吴健航

身份证号：450881199709111995



职称名称：助理工程师

专业：建筑工程管理

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年03月18日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106140136

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202606268717392081

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴健航 性别：男
证件号码：450881199709111995 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴72个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200714
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	12650	1012.0	已参保	/	
202502	112200020103	12650	1012.0	已参保	/	
202503	112200020103	12650	1012.0	已参保	/	
202504	112200020103	12650	1012.0	已参保	/	
202505	112200020103	12650	1012.0	已参保	/	
202506	112200020103	12650	1012.0	已参保	/	
202507	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202508	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202509	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202510	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202511	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202512	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202601	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202602	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202603	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202604	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202605	112200020103	11704	936.32	已参保	/	
202606	112200020103	11704	936.32	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年06月26日

9.安全负责人



148



粤高职证字第1800101035311号

何家航 于2017 年
11月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 建筑施工高级工程师
资格。特发此证

发证单位

2018 年 02 月 06 日





验证码：202606294768770630

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何家航 性别：男
证件号码：440825198303121731 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴227个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111026
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	18936	1514.88	已参保	/	
202502	112200020103	18936	1514.88	已参保	/	
202503	112200020103	18936	1514.88	已参保	/	
202504	112200020103	18936	1514.88	已参保	/	
202505	112200020103	18936	1514.88	已参保	/	
202506	112200020103	18936	1514.88	已参保	/	
202507	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202508	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202509	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202510	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202511	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202512	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202601	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202602	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202603	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202604	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202605	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	
202606	112200020103	19923	1593.84	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-26。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月29日

10.质量负责人



广东省职称证书

姓名：张基俊

身份证号：445122199007260616



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199375

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



验证码：202606252708345756

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张基俊 性别：男
证件号码：445122199007260616 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴144个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202502	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202503	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202504	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202505	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202506	112200020103	17270	1381.6	已参保	/	
202507	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202508	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202509	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202510	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202511	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202512	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202601	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202602	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202603	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202604	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202605	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	
202606	112200020103	19226	1538.08	已参保	/	

备注：

- 1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-22。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。
- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020103:广东省基础工程集团有限公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2026年06月25日

11. 劳资监管员



证书编码：0442311300006000321

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名： 余薪怡

身份证号： 445224200012210043

岗位名称： 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省祥粤职业培训学院

发证时间： 2023年 08月 27日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



验证码：202606268876665556

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：余薪怡 性别：女
证件号码：445224200012210043 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴48个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020103	7081	566.48	已参保	/	
202502	112200020103	7081	566.48	已参保	/	
202503	112200020103	7081	566.48	已参保	/	
202504	112200020103	7081	566.48	已参保	/	
202505	112200020103	7081	566.48	已参保	/	
202506	112200020103	7081	566.48	已参保	/	
202507	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202508	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202509	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202510	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202511	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202512	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202601	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202602	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202603	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202604	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202605	112200020103	8087	646.96	已参保	/	
202606	112200020103	8087	646.96	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-12-23. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020103:广东省基础工程集团有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年06月26日

施工安全生产承诺书

现有中信金融中心项目市政景观一体化专业工程（项目名称，含单体工程名称）工程，对施工安全生产工作郑重作出以下承诺：

一、本工程安全生产管理目标为：

- （一）不发生重伤及以上的安全生产责任事故；
- （二）不发生火灾和食物中毒事件；
- （三）火灾、触电等导致的轻伤以上安全生产事故发生次数为零；
- （四）安全隐患及时整改率达 95%以上，其中重大安全隐患及时整改率为 100%；
- （五）特种作业人员持证上岗率达 100%；
- （六）人员进场安全教育培训率达 100%；
- （七）安全管理人员到位率达 100%；
- （八）意外伤害和伤亡保险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险购买率达 100%。

二、招标人承诺完善和落实以下工作

- （一）确定的工程监理单位、施工单位和相关分包单位符合资质要求。
- （二）督促施工、监理单位完善建设工程保证安全施工的措施。
- （三）编制工程概算时，确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
- （四）不能向施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
- （五）向投标人提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。
- （六）应当在施工承包合同中明确投标人的扬尘污染防治责任，督促投标人编制建设工程施工扬尘污染防治专项方案，并落实各项扬尘污染防治措施。

三、投标人承诺完善和落实以下工作

- （一）建立健全工程项目安全生产责任制度，按规定设立安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。
- （二）严格执行住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 47 号）要求，危险性较大分部分项工程编制专项施工方案；超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案在通过专家进行论证审查后方可组织施工。同时，严格按专项施工方案进行施工。

除危险性较大分部分项工程外的其他工程均需按有关规范编制施工方案，并严格按施工方案进行施工。

（三）严格执行《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部第 166 号令）要求，做好建筑起重机械管理工作。

（四）危险性较大和超过一定规模的危险性较大分部分项工程按要求组织验收，未经验收合格不进行下一道工序。

（五）严格执行住房和城乡建设部《关于印发〈建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法〉的通知》（建质[2011]111 号）要求，落实安全带班检查、带班生产制度。

（六）配合总承包人做好现场安全创新管理，包括但不限于各项安全管理软件、硬件的使用和维护，以及服从总承包人统一的安全管理各项工作要求。

（七）安全防护用具（安全网、钢管、扣件）、机械设备、施工起重机具及配件在进入施工现场前经检测（查验）合格才投入使用。

（八）施工现场建立消防安全责任制度，按要求落实现场消防设施。

（九）严格执行住房和城乡建设部《关于印发〈建筑施工特种作业人员管理规定〉的通知》（建质[2008]75 号）要求，现场所有特种作业人员持证上岗。

（十）作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，接受安全生产教育培训。

（十一）为施工现场所有人员办理意外伤害保险。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

（十二）对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不挪作他用。

（十三）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置符合国家标准的安全警示标志。

（十四）施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址符合安全要求。

（十五）承担建设工程施工扬尘污染防治工作，严格按《广东省人民政府办公厅关于印发广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法（试行）的通知》（粤办函〔2017〕708 号）以及项目扬尘污染防治专项方案落实现场各项扬尘污染防治措施。

（十六）对本单位施工中发生的安全、消防等事故，要有专项的预案，并就事故发生的第一时间进行救援和处置，不得对总承包人、监理、业主等单位构成影响。承担由此带来的政府部门的经济处罚以及人员处理。



我单位郑重承诺：将严格按照上述承诺内容及相关法律、法规要求，切实做好安全生产工作，如有违反，自愿接受建设主管部门及其委托的监督机构依法作出的行政处罚和处理，并承担由此带来的经济 and 法律责任。

投标人：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人：方创熙

项目负责人：许永乔



推荐品牌响应承诺函


致中信证券股份有限公司、金石泽信投资管理有限公司：

我公司参与贵司中信金融中心项目市政景观一体化专业工程的投标并中标。现我公司向贵司做出以下承诺：

我公司承诺响应《中信金融中心项目市政景观一体化专业工程品牌清单》中所有品牌要求，产品选择性能参数最优品牌，相关风险我公司已经在投标中进行综合考虑，我公司承诺不以此向贵司主张任何损失、赔偿或补偿。

特此承诺。

投标人（盖章）：广东省基础工程集团有限公司

法定代表人或授权代表（签署）：

日期：2026年7月15日

