

标段编号：2603-440305-04-01-818813003001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：大铲湾综合码头项目监理

投标文件内容：资信标文件

投标人：广州华申建设工程管理有限公司

日期：2026年07月29日

1. 投标人基本情况表

投标人名称	广州华申建设工程管理有限公司	企业性质	☒ 民营 ☐ 国有 ☐ 其他: _____
投标人简介	(1) 公司发展历史 广州华申建设工程管理有限公司的前身为上海华申工程建设监理咨询有限公司，公司具有住房与城乡建设部颁发的房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级、机电安装工程甲级监理资质，交通运输部水运工程、公路工程甲级监理资质、水运工程机电专项资质，中华人民共和国水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质、水土保持工程施工监理乙级资质、水利工程建设环境保护监理资质，广东省住房和城乡建设厅颁发的电力工程监理、化工石油工程监理、航天航空工程监理、铁路工程监理乙级资质证书、交通运输部颁发的水运工程结构试验检测甲级资质、广东省环境监理甲级、工程造价咨询企业资质证书乙级、广东省设备监理能力专业甲级资质。可对外承包工程: 工程管理服务: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广: 建设工程监理: 水利工程建设监理: 公路工程监理: 水运工程监理: 建设工程质量检测: 工程造价咨询业务: 检验检测服务: 建设工程设计: 建设工程勘察。已通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、诚信管理体系认证、社会责任管理体系认证、售后服务认证、信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证。 上海华申工程建设监理咨询有限公司成立于 1994 年，具有水运工程甲级、公路工程甲级、房屋建筑工程甲级以及市政公用工程甲级监理资质。在原有资质和专业技术人员的基础上，公司于 2007 年分别组建了专业的工程监理公司，即上海华申信联水运工程监理有限公司和上海华申信联公路工程监理有限公司，并经交通运输部审查，批准了上海华申信联水运工程监理有限公司继承其水运工程甲级监理资质、经营活动、企业及个人业绩: 上海华申信联公路工程监理有限公司继承其公路工程甲级监理资质、经营活动、企业及个人业绩。 经相关部门审查同意，2009 年 4 月上海华申信联水运工程监理有限公司自原注册地上海市迁移至新注册地广州市，改名为广州华申建设工程管理有限公司，并继承其水运工程甲级监理资质、经营活动、企业及个人业绩: 2011 年 11 月上海华申信联公路工程监理有限公司的公路工程甲级监理资质迁移合并至广州华申建设工程管理有限公司，并继承其公路工程甲级监理资质、经营活动、企业及个人业绩。 (2) 人员结构及专业配置 1、技术人员层次高，技术力量雄厚 我公司主要技术力量主要由五百余名具有高、中级、初级专业技术职称的，具有监理工程师资格且经验丰富的技术人员组建而成。其中: 高级工程师 108 名，中级职称工程师 181 名，初级职称 84 名，住房和城乡建设部监理工程师证书 206 本，交通运输部监理工程师 116 本，其中水运工程专业 119 本，公路工程专业 97 本，中华人民共和国水利部监理工程师 57 本，一级造价师 21 本，二级造价 5 本，一级建造师 72 本，注册安全工程师 51 本，环境监理工程师 28 本，注册		

	咨询工程师 6 本，注册设备监理工程师 24 本，广东省专监 92 本，广东省监理员 90 本，广东省安全员 135 本，广东省见证员 24 本，水运安全、环保培训证共 176 本，公路安全、环保培训证共 52 本，公路水运监理员 25 本，出海培训证 78 本，水利监理培训证 50 本。他们有着丰富的施工监理经历，既精通工程设计，又熟悉工程施工：既有深厚的理论知识，又有丰富的实践经验。 2、专业工种齐全，综合能力强 本公司的技术力量不仅层次高，而且专业工种配套齐全，综合能力强。现有员工中的技术专业工种有港口与航道工程、公路桥梁工程、电力工程、测量、给排水、电气、安全、环保、建筑材料、机械工艺、建筑经济与管理、计算机等各类专业人才。 3、员工组成特点 a、学历及职称普遍较高，专业理论扎实，项目经验丰富。 b、专业结构、职称结构、年龄结构和持证结构均较为合理。 c、熟悉建设管理模式，监理程序掌握熟练，了解施工队伍素质，能适应各种自然气候情况，工程地质结构，建筑结构特点等，组织协调优势明显。 d、年富力强，技术全面，作风过硬，可以胜任各项繁重、复杂的监理工作，确保各工程监理项目质量、投资、进度目标的实现。 (3)、业务范围 1、建设前期：可行性研究及项目核准报告的编制与咨询，设计任务书编制与咨询。 2、设计阶段：参与设计过程的监理及咨询，对设计成果进行审查，提出合理化建议；协助组织设计评审及成果验收。 3、施工招标阶段：编制招标文件，组织施工招标。 4、施工阶段：对工程施工阶段的工程质量、进度、费用、安全、环境、合同、信息进行监督和管理，进行交、竣工阶段的监理工作。 5、保修阶段：检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修工作。 @、使用阶段：工程项目后评估。 (3) 监理设施 1、技术装备配套，测试手段较强 为确保监理服务质量符合国家有关规定的要求，从而最终确保所监工程的实物质量满足业主的期望，多年来，公司累计投资近 400 万元，购置、更新了大批高质量的常规测量、试验仪器设备。目前，我公司的监理装备主要包括质量检测设备和监理辅助设备两部分。质量检测设备主要包括工程测量和现场检测；监理辅助设备主要包括交通车辆、通讯工具、影像设备和计算机辅助管理设备等。大量高新监理技术装备的添置，使本投标人的监理技术手段如虎添翼。我公司的监理技术装备，无论在数量上，还是在质量上，都能充分、有效地满足所有监理项目工程质量复核检验、检测的需要。 2、采用先进的信息管理手段 我们按建设监理标准化、规范化、科学化的要求，努力与国际工程项目管理接轨，结合我国工程建设的实际情况，在“三控制二管理一协调”的工作中，建立了一套完善的监理工作制度，运用 Microsoft
--	--

	Project2000, P3/6、AUTOCAD、Offices 软件等工程项目管理软件,在项日中通过运用图表信息、进行数据库管理、影像资料收集等手段全方位监理监管项目进程,取得明显成效,赢得业主及社会广泛赞誉。 (4) 监理业绩 本公司自组建以来已完成项目 600 余项,监理工程投资总额超千亿元。已完成或正在监理的项目涉及港口与航道、吹填造陆、路桥、市政、房建、海上风电等多个工程行业。 水运工程包括: 浙能嘉兴独山煤炭中转码头项目、湛江港霞山港区 405#-406#泊位改造扩建工程、湛江港霞山港区散货码头工程水工码头和软基处理工程、惠州港荃湾港区 5 万吨级石化码头工程、广东大唐国际雷州发电厂 2X1000MW 新建工程配套海域工程、东莞玖龙码头有限公司 2 个 5 万吨级散货码头水工工程、国投印尼巴布亚水泥有限公司 2*3200t/d 新型干法水泥生产线项目配套专用码头工程、珠海港高栏港务多用途码头二期工程、信江高等级航道整治工程施工监理(J 标段), 万安枢纽二线船闸工程施工监理(2 标段, 江西信江双港航运枢纽工程江西信江八字嘴航电枢纽工程, 江西赣江新干航电枢纽工程船闸与左侧闸坝(9.5 孔)及左岸库区防护工程(C2 标),龙开故道(新开河段)建设工程, 长江口深水航道治理工程二期疏浚工程, 长江口深水航道治理二期工程 2005 年 11 月-2006 年 4 月航道维护疏浚工程, 长江口深水航道治理二期工程 2006 年 5 月-2006 年 7 月航道维护疏浚工程, 长江口深水航道治理三期工程疏浚工程 D3.1-D3.6 标段, 长江口深水航道 2009.1-2009.8 航道维护疏浚工程, 长江口深水航道治理三期工程维护疏浚工程, 长江口 12.5m 深水航道维护疏浚工程(2011 年度)甲标段, 长江口 12.5m 深水航道维护疏浚工程(2012 年度)甲标段, 长江口 12.5m 深水航道维护疏浚工程(2013 年度), 长江口 12.5m 深水航道维护疏浚吹泥上滩工程, 横沙东滩促淤圈围(六期)工程-围内吹填工程, 惠州港荃湾港区主航道扩建工程, 江门崖门 5000t 级航道整治工程, 深圳港西部港区公共航道 2008-2010 年度疏浚与维护工程, 铜鼓航道 2010 年维护性疏浚工程, 福建漳州港后石电厂十万吨级航道工程, 惠州港荃湾港区主航道扩建工程, 上海港罗泾港区二期工程道路堆场工程(B 标), 上海小洋山高泥滩围填促淤实验工程, 南通如皋石化公司 5 万吨级专用码头工程, 扬州远扬国际码头有限公司 4#泊位水工工程及后方陆域工程, 温州港七里港区一期工程, 温州江滨西路防洪堤工程, 温州民营经济丁山垦区吹填及软基处理工程, 中远船坞集团有限公司舟山分公司 15 万吨级舾装码头工程, 浙江舟山煤炭中转码头工程, 浙江宁波光明码头工程, 山东岚山散粮储运系统工程, 山东潍坊市沿海防护堤二期工程, 广州港南沙港区软基处理工程、广州小虎岛石化主体码头工程, 中国石化广东石油小虎岛成品油储备库码头工程, 广州石化原油码头改扩建工程, 东莞市虎门港沙田港区 5#、6#泊位工程, 珠海 LNG 项目站址陆域形成工程, 珠海高栏港区 10 万吨级集装箱码头三期(陆域形成及软基处理工程), 阳江核电海工一期工程, 华能汕头海门电厂一期工程, 深圳政府西部码头工程, 福建大唐宁德电厂码头工程, 福州港罗源湾港区 10#、11#泊位一期后方陆域
--	--

	工程,福州港罗源湾港区可门作业区 10 号、11 号泊位码头工程,厦门嵩屿港区一期陆域工程,厦门环东海域丙州片区整治工程,中缅原油管道配套工程,惠州大亚湾华瀛石油化工有限公司燃料油调和配送中心及配套码头项目码头、护岸、疏浚及陆域形成工程,揭阳港前詹作业区通用码头一期工程等。(5)社会评价 我公司在工作中坚持“守法、诚信、科学、公正”的质量方针,坚持“严格控制、积极参与、热情服务”原则,为委托方控制建设项目的投资、进度、质量、安全环保,进行合同和信息管理,并协调有关各方的关系,公司以雄厚的技术、管理实力和优质的服务赢得了业主和社会的广泛好评,已成为国内同行中一流工程管理咨询公司。 (6)企业获奖 本公司监理的项目屡获国家级或省部级奖项,如:长江南京以下 12.5 米深水航道二期工程获得 2020-2021 年度国家优质工程金奖、广东大唐国际雷州发电厂 2X1000MW 新建工程获得 2020-2021 年度国家优质工程奖、越南沿海二期 2x66 万千瓦燃煤电厂项目获得 2022-2023 年度国家优质工程奖、湛江徐闻海上风电场项目获得 2022-2023 年度国家优质工程金奖、重庆双碑嘉陵江大桥主桥及东西引桥工程获 2018-2019 国家优质工程奖、长江南京以下 12.5 米深水航道二期工程获 2019 年度水运交通优质工程奖、海口港马村港区扩建二期工程获 2019 年度水运交通优质工程奖、浙能嘉兴独山煤炭中转码头项目荣获第十三届第二批中国钢结构金奖工程、江西赣江新干航电枢纽工程左岸库区防护工程 W4 标段荣获 2019-2020 年度河南省工程建设优质工程、宁波光明通用泊位工程荣获 2012 年度水运交通优质工程奖、2011 年度浙江省建设工程钱江杯奖(优质工程)、2010 年度宁波市甬江建设杯优质工程奖、长江口深水航道治理工程二期疏浚工程荣获 2008 年度国家优质工程金奖、第八届詹天佑奖、国家科学技术进步一等奖、交通部水运工程质量奖:长江口深水航道治理三期工程荣获 2012-2013 年度国家优质工程奖;华能海门电厂 1 号、2 号机组(2X1000MW)工程海域工程荣获 2010 年度国家优质工程金质奖、2010 年度中国电力优质工程奖、荣获 2010 年达标投产工程荣誉:长江口深水航道治理二期工程获 2008 年度国家优质工程金质奖,广州港南沙港二期工程荣获第十届中国土木工程詹天佑奖。此外中国石化广东石油小虎岛成品油储备库码头工程、潍坊市沿海防波堤(二期)工程、印度尼西亚 INDRAMAYU3X330MW 燃煤发电厂码头工程等几十项工程分别得到政府和业主嘉奖。 (7)、公司宗旨 本公司始终坚持“守法、诚信、科学、公正”的工作方针,遵照廉洁公正、协调合作、忠诚履约的工作准则,以一流服务、一流水平、一流信誉为客户提供优质服务。		
联系方式	法定代表人: 闫允安	身份证号码: 370911197105276817	电话: 13560018797
	项目总监: 王越	身份证号码: 350322199608163816	电话: 13123290369

	投标员：冯智彪	身份证号码： 440681199908060016	电话：13018560367
	电子邮箱：hsjlgs@126.com		邮编：511453

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

1、公司营业执照扫描件：

编号：S0512019080468G(5-1)				营业执照 (副本)			扫描二维码登录 “国家企业信用 信息公示系统” 了解更多登记、 备案、许可、监 管信息。
统一社会信用代码 914401056660275920							
名 称	广州华申建设工程有限公司		注 册 资 本	壹仟零壹万元（人民币）			
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)		成 立 日 期	2007年08月27日			
法 定 代 表 人	闫允安		住 所	广州市南沙区创智三街1号1栋401室1栋501室			
经 营 范 围	房屋建筑业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址： http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）						
			登 记 机 关				
			2024 年 07 月 16 日				

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

2、资质证书：

公路水运工程监理企业资质证书

编号：交监水甲粤第002-2019号

企业名称：广州华申建设工程管理有限公司

资质等级：水运工程甲级

业务范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程的监理业务

发证机关(章)

发证日期：2023年6月6日

有效期自：2023年6月6日至2028年6月6日

企业住所：广州市南沙区环市大道西115号二层办公室204房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闫允安

统一社会信用代码：914401056660275920

许可机关：广东省交通运输厅

批准文号：粤交质管字〔2023〕94号

变 更 栏

企业住所变更：

同意广州华申建设工程管理有限公司水运工程甲级监理资质证书企业住所由广州市南沙区环市大道西115号二层办公室204房变更为广州市南沙区创智三街1号1栋401室1栋501室（粤交质管字〔2024〕166号）。

2024年8月19日

中华人民共和国交通运输部监制

全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大信立

首页

行业动态

从业单位

从业人员

项目信息

信用评价

业绩信息

下载专区

信息公开

广州华申建设工程管理有限公司

统一社会信用代码	914401056660275920	企业状态	
企业法定代表人	闫允安	企业经济类型	有限责任公司
所属省份	广东省	企业注册地址	广州市南沙区创智三街1号1栋401室1栋501室
经营范围	房屋建筑工程施工；工程监理服务；工程技术咨询服务；工程项目管理服务；工程建设项目招标代理服务。		

基本信息 / 资质信息 (2) / 人员信息 (139) / 行业贡献信息 / 信用评价 / 良好行为 / 不良行为

资质类别	资质等级	证书编号	有效期开始日期	有效期截止日期	发证机关	备注
监理资质	水运工程甲级	交监水甲粤第002-2019号	2023-06-06	2028-06-06	广东省交通运输厅	(空)
监理资质	水运工程机电专项	交监水机粤第001-2025号	2025-02-04	2030-02-03	广东省交通运输厅	(空)

咨询/问题反馈

主管单位：交通运输部水运局



使用有效期: 2026年07月14日
- 2027年01月10日

工程监理企业资质证书

企业名称: 广州华申建设工程管理有限公司

详细地址: 广州市南沙区创智三街1号1栋401室1栋501室

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914401056660275920 **经济性质:** 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: E144A06627

资质类别及等级:

房屋建筑工程监理甲级2028年12月22日; 电力工程监理甲级2031年05月14日; 市政公用工程监理甲级2028年12月22日; 机电安装工程监理甲级2028年12月22日



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

3、法定代表人身份证正反面扫描件：



4、授权委托人身份证正反面扫描件及社保证明：





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：冯智彪

证件号码：440681199908060016

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	202507	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	202507	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	202507	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5500	44	11	22	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364:广州市:广州华申建设工程有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）


证明日期:2026年07月17日

5、项目总监注册执业证书、身份证扫描件

监理工程师

本证明表明持有人已参加监理工程师职业资格相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心



姓名：王越

证件号码：350322199608163816

性别：男

出生年月：1996年08月

专业：交通运输工程

批准日期：2023年05月14日

管理号：20230504844000006082



全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大信立

首页

行业动态

从业单位

从业人员

项目信息

信用评价

业绩信息

下载专区

信息公示

筛选条件

人员姓名：王越

职称：全部

证书类别：全部

证书编号：

有效期至：

从业单位：

人员类别：全部

查询

重置

序号	姓名	从业单位	人员类别	职称	证书类别/证书编号/有效期至
1	王越	广州华申建设工程有限公司	监理工程师/其他中级职称以上人员、国家注册人员	工程师	监理工程师/20230504844000006082/长期

总数：1条，总页数：1页

首页1尾页跳转



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓名：王越

身份证件号码：350322199608163816

性别：男

专业：交通运输工程

类别：水运工程

聘用单位：广州华申建设工程管理有限公司

证书编号：交[水]2444000833

有效期至：2028年08月13日



个人签名：

王越

发证机关（章）：



发证日期：2024年08月13日

返回主站

交通运输工程监理工程师注册服务系统
Registration Service System for Transportation Engineering Supervision Engineers

交通运输部职业资格中心

首页 | 政策法规 | 注册管理 | 继续教育 | 信用情况 | 常见问题 | 联系我们

登录

首页 > 公共查询

资格证书查询

注册证书查询

学时查询

公路工程专业查询

水运工程专业查询

*姓名: 王越

*身份证号: 350322199608163816

*验证码: EVFM

BTS3

查询

姓名	性别	证件类型	证件号码	资格证书管理号	注册单位	注册专业	执业印章号	注册有效期	注册编号
王越	男	身份证	3503*****3816	2023050484400006082	广州华申建设工程有限公司	水运工程专业	A交[水]2444000833	2028-08-13	交[水]2444000833



网页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

18822...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信息填报 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

输入企业名称，统一社会信用代码或注册号

登录成功

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

多证合一

信息公示

清算信息

变更信息

动产抵押

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

质押融资信息

司法救助信息

稽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

广州华申建设工程有限公司

存续(在整、开业、在册)

☆关注 更多>

统一社会信用代码: 914401056660275920

注册号:

法定代表人: 周俊豪

登记机关: 广州市南沙区市场监督管理局

成立日期: 2007年08月27日

新办及变更信息

变更信息

行政处罚信息

企业年报信息

行政许可信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	914401056660275920	企业名称:	广州华申建设工程有限公司
注册号:		法定代表人:	周俊豪
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2007年08月27日
注册资本:	1001.000000万人民币	核准日期:	2025年06月06日
住所名称:	广州市南沙区市场监督管理局	登记状态:	存续(在整、开业、在册)
住所:	广州市南沙区创业三街1号B15401至B15501室		
经营范围:	对外承接工程、工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建设工程监理;水利工程建设;公路工程建筑;水运工程交通运输工程勘察设计;公路设计;商务服务业;检验检测服务;建设工程设计;建设工程项目管理。		

二维码: 核准(市场监管总局)及其派出机构。来源:《市场监管总局关于公开共享国家企业信用信息公示系统数据的通知》。提示:国家企业信用信息公示系统由国家市场监督管理总局公布并维护运营。
https://www.saam.gov.cn/vn/thuongkhoa/qdqj/enr/2023/vn_8c3719ba7a6f8d8956a2a130947b2.html

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	胡耀	自然人股东	非公司项	非公司项	查看
2	郭英才	自然人股东	非公司项	非公司项	查看

共 1 页 / 第 1 页

通知

没有新通知

7月17日, 星期五
六月初四

2026年7月

一	二	三	四	五	六	日
29 十六	30 十七	1 十八	2 十九	3 二十	4 二十一	5 二十二
6 廿二	7 廿三	8 廿四	9 廿五	10 廿六	11 廿七	12 廿八
13 廿九	14 三十	15 初一	16 初二	17 初三	18 初四	19 初五
20 初六	21 初七	22 初八	23 初九	24 十	25 十一	26 十二
27 十三	28 十四	29 十五	30 十六	31 十七	1 十八	2 十九
3 廿一	4 廿二	5 廿三	6 廿四	7 廿五	8 廿六	9 廿七

30分钟 + ▶开始专注

航

全

部

展

开

▼

信

息

▼

业

执

照

信

息

业

期

限

信

息

长

及

出

资

信

息

人

员

信

息

机

构

信

息

多

证

合

一

信

息

公

示

算

信

息

票

信

息

管

理

管

理

信

息

▼

可

信

息

▼

权

信

息

▼

质

信

息

▼

助

信

息

▼

查

信

息

▼

信

信

息

▼

示

信

息

▼

关

发

布

公

告

▼

布

公

告

▼

广州华申建设工程有限公司

存续 (在登、开业、在用)

统一社会信用代码: 914401056660275920

注册号:

法定代表人: 周允安

登记机关: 广州市南沙区市场监督管理局

成立日期: 2007年08月27日

股东及出资详细信息

×

股东信息

股东名称	前朝
认缴额 (万元)	460.46
实缴出资额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	460.46	2029年7月15日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东信息

序号

股东名称

股东类型

证照/证件类型

证照/证件号码

详情

目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一” 信息公示

清算信息

变更信息

吊销管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

广州华申建设工程管理有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914401056660275920

注册号:

法定代表人: 周允安

登记机关: 广州市南沙区市场监督管理局

成立日期: 2007年08月27日

关闭

更多

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	郭华才
认缴额 (万元)	540.54
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	540.54	2029年7月15日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
----	------	------	---------	---------	----

2. 投标人业绩情况一览表

投标人名称:

序号	建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	合同签订日期	履约评价情况	证明文件页码
1	华瀛天然气股份有限公司	潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程	749.96480	监理服务的工程范围：潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程的全部内容，包括但不限于：疏浚工程、LNG 码头及引桥、工作船码头、防波堤、火炬平台、取排水口等工程，配套的登船梯、供电照明工程、控制工程、给排水及消防工程、环保工程、导助航设施、靠泊系统工程、船岸通讯及其它相关工程。施工期间、竣工验收期间、缺陷责任期内的发现的工程存在的瑕疵、缺陷的整改补救等全过程、全范围进行监理服务。	2021年7月16日	良好	P3-17
2	湛江京信发电有限公司	湛江京信东海电厂 2×600MW “上大压小” 热电联产燃煤机组工程项目的配套专用码头建安工程	280.00000	湛江京信东海电厂配套码头部分（包括：码头平台、T0 转运站、C0 栈桥、配套辅助用房、#1、#2 码头与陆域连接引 1 桥；甲方与第三方（中海工程建设总局有限公司）签订的《湛江京信东海电厂 2×600MW “上大压小” 热电联产燃煤机组工程项目循环水排水箱涵（海域部分）、循环水取水口、配套专用码头基槽及边坡吹填工程施工合同》（合同编号 ZJJX-2022S-085）的施工范围。	2022年6月3日	良好	P18-30

3	海南八所港务有限责任公司	八所港新港区石化码头工程	322.86 7200	项目内容包括但不限于疏浚工程、水工建筑工程、工艺设备及管道工程、管道支架、道路工程、油气回收装置、辅助生产建筑工程、给排水及消防工程、环保工程、供电照明工程、控制工程、通信工程、导航工程、临时工程等。	2023年8月1日	良好	P31-4 1
4	东莞市东洲国际石化仓储有限公司	东莞市东洲石化公司5万吨级油气泊位改造工程	110.00	本次改造工程为新增7.5米长泊位、码头面宽为25米;新增引桥长约105米,宽10米及增加钢结构管廊;新增一栋三层的消防控制室和集液池;新的停泊水域浚深至-14.3米;原有码头装卸臂基础移位改造;部分快速脱挽钩基础移位改造及增加一合新的快速脱挽钩基础;消防炮塔的基础移位改造,安装新的装卸臂、安装工艺管道、管廊、电缆及电缆桥架、消防设备与系统、自控系统、给排水、通信信息系统、暖通及环保等设备设施的施工安装,资料档案验收、施工监理含施工期环境监理,具体以施工图纸为准。	2025年9月18日	/	P42-4 6
5	深圳市盐田东港区码头有限公司	深圳港东部政府码头(引航基地)工程一标	254.07 00	包括但不限于以下内容:(1)施工阶段:对本项目工程质量、进度、造价、安全进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产监督管理法定职责,负责本项目的水土保持监理相关工作。(2)保修阶段:缺陷责任期阶段的跟踪监理服务,检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用等,以及与本项目维修阶段有关的一切工作内容。	2025年8月6日	/	P47-5 1

注：后附业绩证明材料。

1、潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程业绩证明材料：

①、中标通知书：

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [04433] 号

广州华申建设工程管理有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头施工监理招标的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为 人民币柒佰肆拾玖万玖仟陆佰肆拾捌元（¥749.9648万元）。

其中：

项目负责人姓名：陈圣强

招标人（盖章） 法定代表人或其委托代理人章： 2021年9月3日	招标代理机构（盖章） 法定代表人或其委托代理人章： 2021年9月3日
---	--

广州公共资源交易中心
见正（盖章）
2021年9月3日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADE CENTER

Tel: 020-39960000 Fax: 020-39960008
ADD: 广州市天河区珠江新城333号 549900
WWW.GZGZTC.COM



②、监理合同：

**潮州华瀛液化天然气接收站项目
配套码头工程施工**

监理合同

（合同编号：HYLNG-MT-2021-04）

业 主：华瀛天然气股份有限公司

监 理 人：广州华申建设工程管理有限公司

签署地点：广东省潮州市

合同协议书

本合同协议书于 2021 年 7 月 16 日由以下双方在广东省潮州市签署：

(1) 华瀛天然气股份有限公司（下称“发包人”）

(2) 广州华申建设工程管理有限公司（下称“监理人”）

（发包人和监理人合称为“双方”）。

鉴于，发包人望进行潮州华瀛液化天然气项目配套码头工程施工监理工作，并为此进行了招标。

鉴于，监理人是本工作的中标人，表示其有能力并承诺按本合同和招标文件的规定和要求承担和完成工作。

据此，发包人和监理人达成以下协议：

一、合同协议书中的词语和措辞的含义，应与下文提到的合同条款中分别赋予它们的含义相同。

二、下列文件应被视为是合同协议书的组成部分，并与合同协议书组成完整的《潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程施工监理服务合同》（下称“合同”）的内容。合同各组成部分应能够互相解释，解释的优先顺序为：

- (1) 在合同履行过程中双方共同签署的补充文件；
- (2) 监理合同协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 澄清文件
- (7) 投标函及投标函附录。
- (8) 其他合同

第 1 页 共 295 页

潮州市

华瀛

除非另有规定，合同协议书、合同条款具有优先于双方在合同签署之前关于工作和合同的所有口头和(或)书面的讨论、谈判、协商和(或)协议、招标文件、投标书的效力。

三、合同价格：柒佰肆拾玖万玖仟陆佰肆拾捌元整(¥7,499,648元)，详见专用条款附件二《合同价格和支付条件》。

四、监理服务期42月，详见专用合同条款第24条[工程进度计划]。

合同协议书自双方法定代表人或其授权代表在合同协议书签署页上签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

(以下无正文)

陈海理

陈海理

第 2 页 共 295 页

签署页

合同协议书双方已于开首语所载日期签署本合同，特此证明。

发包人：华瀛天然气股份有限公司

法定代表人/授权委托人签字：_____

姓名：舒昌雄

职务：董事长

监理人：广州华申建设工程管理有限公司

法定代表人/授权委托人签字：_____

姓名：闫允安

职务：执行董事

新源

第 3 页 共 295 页

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

(2) 发包人：指与监理人在合同协议书中签字的当事人，即：华瀛天然气股份有限公司。

1.1.3 工程和服务

(1) 工程：为完成项目所实施的一项或若干项永久或临时工程（包括向发包人提供的物资和设备），即：潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程。

(2) 项目：发包人建设工程和委托监理单位提供监理服务的对象，即：潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程：

项目规模：潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程建设规模：新建 1 个 21.7 万方液化天然气码头泊位，码头设计年接卸处理能力 640 万吨（接卸量为 600 万吨/年，转运量 40 万吨/年）。配套建设 1 个工作船舶位、LNG 码头引桥、防波堤、取排水口、火炬平台、航道、导助航设施等。

项目内容：包括疏浚工程、水工建筑工程（LNG 码头及引桥、工作船码头、防波堤、火炬平台、取排水口等工程）、取排水口工程、登船梯、供电照明工程、控制工程、给排水及消防工程、环保工程、导助航设施、靠泊系统工程等施工监理服务和缺陷责任期监理服务。

1.1.4 日期

(2) 缺陷责任期：指履行第 5.3 条约定的缺陷责任的期限，具体期限 12 个月，包括根据第 5.4 条约定所作的延长。

1.1.5 合同价格

(1) 合同价格：是指监理人按合同约定完成了全部监理工作后，

派的总监理工程师、关键人员和主要技术及管理人员在合同期间持续稳定地在该监理机构和服务工作现场进行服务工作。如果监理机构人员因故需暂时离开监理机构和（或）监理机构的服务工作地3个工作日以上时，应向发包人代表请假并获得发包人代表的同意。在未向发包人代表请假和（或）未获得同意的情况下，监理机构人员离开监理机构和（或）监理机构的服务工作地持续10日以上，则可视监理人的行为属于擅自撤换监理机构人员的行为，发包人有权根据附件二《合同价格和支付条件》第六部分及合同的其他相关规定从合同价格中扣除相应的违约金。

（5）监理人聘用的总监理工程师、关键人员、主要技术及管理人员必须具备能确保监理人充分履行其在合同项下的义务和实施服务工作的经验、资格和能力。

国家规定应当持证上岗的监理服务人员均应具有相应的资格证明，发包人有权随时检查，必要时，可以进行现场考核。

如果监理人聘用的人员具有严重的瑕疵和缺陷（包括但不限于：严重过失、违法犯罪、丧失职业道德、不能胜任岗位服务工作等）时，应及时向发包人提出书面撤换申请。

发包人有权要求监理人撤换监理机构的任何人员，监理人应根据发包人的要求立即撤换相关的监理机构人员，与此相关的费用及任何损害赔偿和责任均由监理人自行承担。新的人选应于24小时内提交发包人批准，并于发包人批准后的48小时内到达服务工作岗位。

（6）监理单位应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。监理单位应按国家劳动法的规定安排服务工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因监理需要占用节假日或延长服务工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬；监理单位应按有关法律规定的合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.2 监理服务范围

4.2.1 监理服务的工程范围：潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程的全部内容，包括但不限于：疏浚工程、LNG码头及引桥、工作船码头、防波堤、火炬平台、取排水口等工程，配套的登船梯、供电



陈

照明工程、控制工程、给排水及消防工程、环保工程、导助航设施、靠泊系统工程、船岸通讯及其它相关工程。

施工期间、竣工验收期间、缺陷责任期内的发现的工程存在的瑕疵、缺陷的整改补救等全过程、全范围进行监理服务。

4.2.2 监理服务的服务工作范围：监理人应根据国家、行业、及地方政府的法律法规、规范、标准、规定、合同规定及发包人要求，对工程建设的全过程进行监督和管理，监理服务工作内容包括但不限于：

(1) 正常监理服务的范围

正常监理服务的范围是指在合同约定的工程范围内及约定的正常监理服务期限内，对工程施工进行质量监理、施工安全监理、费用监理、进度监理、合同与信息管理及有关协调，竣工验收期间的监理服务、缺陷责任期的监理服务等，包括但不限于：

I 工程建设监理和管理

1) 及时审核/审查承包人提交的工程设计、采办、施工等文件（包括但不限于：施工图、材料/设备技术文件、施工组织设计、技术方案、HSE 保证措施、质量保证体系、工程进度计划及其他相关文件），向发包人提出审查意见和建议，并根据发包人的要求和国家的相关规定签署相关的文件；

2) 根据发包人的要求，协调工程建设各承包人之间的服务工作并及时向发包人报告。如果协调的事项将对工程技术标准、服务工作内容、进度和费用产生影响时，监理人应事先向发包人报告并取得发包人的书面批准；






3) 报经发包人书面同意后，及时发布开工令和（或）停工令和（或）复工令；

4) 对工程材料和设备的名称、种类、规格、质量、数量、证书及相关方面进行检查和检验，对于不符合设计要求和国家质量标准的材料和设备应及时制止承包人使用并向发包人报告，根据发包人的要求和国家的相关规定签署相关的文件；



③、交工验收证明材料:

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程		
工程地点	广东省潮州市饶平县所城镇水龟地		
工程内容	本工程施工范围主要包括新建1个21.7万m³LNG泊位;1座LNG码头引桥、5座补偿平台、1座控制室平台;1个工作船泊位(含连接平台);新建3座灯桩及12个灯浮标和移动10个灯浮标。水工建筑物内容主要包括工作平台、系缆墩、靠船墩、引桥、补偿平台、控制室平台、集液池平台、工作船墩台等。共划分有LNG泊位、LNG引桥、工作船泊位、航标工程4个单位工程。 本次交工验收范围为4个单位工程,即LNG泊位、LNG引桥、工作船泊位、航标工程。		
合同金额(万元)	31133.47	实际开工日期	2021年11月24日
申请交工验收日期	2023年09月26日	同意交工日期	2023年12月05日
工程质量	本工程已按合同约定完成施工内容,工程质量施工单位自检评定合格,监理单位复检质量评定合格,设计单位工程设计符合性评价意见为符合设计要求,检测单位质量检测结果符合设计及规范要求,广东省交通运输厅工程质量管理处工程质量核验为合格。 综合上述意见,本工程质量评定为合格。		
验收意见	同意通过交工验收。		
存在问题及处理意见	交工验收前相关问题已完成整改,交工验收无遗留问题。		
项目单位	单位负责人 	项目负责人 	 项目单位公章
勘察单位	单位负责人 	勘察负责人 	
设计单位	单位负责人 	设计负责人 	 设计单位公章
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	 施工单位公章

第 12 页

项目信息

5. 项目在建设阶段

施工图设计审批单位:	潮州市交通运输局	施工图设计批复文号:	潮交基函[2021] 159号
施工图设计审批日期:	2021-08-17	质量监督备案单位:	广东省交通运输厅
质量监督备案文号:	粤交质管字[2021]150号	质量监督备案日期:	2021-09-18
初步设计批复日期:	2020-12-14	工程概算额(万元):	203565

6. 项目竣工阶段

竣工验收组织单位:	潮州华富天然气股份有限公司	竣工验收日期:	2023-12-05
-----------	---------------	---------	------------

7. 项目竣工验收

竣工验收组织单位:		竣工验收决定书号:	
竣工验收证书号:		竣工验收等级:	(空)
竣工验收日期:	(空)	工程决算额(万元):	(空)

8. 标段信息表

序号	标段类型	标段名称	中标单位	标段开工日期	标段完工日期	建设规模
1	监理	防波堤工程、码头工程	广州华申建设工程管理有限公司	2022-01-01	2023-12-05	主要包括新建1个21.7万m³LNG泊位, 码头为15万吨级高桩墩式结构, 1座LNG码头引桥、5座补偿平台、1座控制室平台、1个工作船泊位(含连接平台)、新建3座灯桩及12个灯浮标和移动10个灯浮标。水工建筑物内容主要包括工作平台、系统墩、靠船墩、引桥、补偿平台、控制室平台、集液池平台、工作船墩台等, 共划分有 LNG泊位、LNG引桥、工作船泊位、防标工程4个单位工程。项目规模: 潮州华富液化天然气接收站项目配套码头工程建设规模: 新建1个21.7万方液化天然气码头泊位, 码头设计年接卸处理能力640万吨(接卸量为600万吨/年, 转运量40万吨/年), 配套建设1个工作船泊位、LNG码头引桥、防波堤、取水口、火炬平台、航道、导助航设施等。项目内容: 包括防波堤工程、水工建筑工程(LNG码头及引桥、工作船码头、防波堤、火炬平台、取水口等工程)、取水口水口工程、驳船梯、供电照明工程、控制工程、给排水及消防工程、环保工程、导助航设施、靠泊系统工程等施工监理服务和缺陷责任期监理服务。
2	施工	潮州华富液化天然气接收站项目 配套码头工程	中国铁建港航局集团有限公司	2021-11-24	2023-12-05	本工程施工范围主要包括新建1个21.7万m³LNG泊位, 码头为15万吨级高桩墩式结构, 1座LNG码头引桥、5座补偿平台、1座控制室平台、1个工作船泊位(含连接平台)、新建3座灯桩及12个灯浮标和移动10个灯浮标。水工建筑物内容主要包括工作平台、系统墩、靠船墩、引桥、补偿平台、控制室平台、集液池平台、工作船墩台等, 共划分有 LNG泊位、LNG引桥、工作船泊位、防标工程4个单位工程。
						1. 航道疏浚工程。航道建设规模为15万吨级, 满足21.7万m³LNG船满载单向通航要求。

⑤、履约评价证明材料（项目评定书）：

附件 1:

监理项目评定书

现场监理机构（公章）：广州华申建设工程管理有限公司
监理项目评定书编号：

表 1

工程名称	潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程		
工程地点	广东省潮州市饶平县所城镇龙湾村		
工程规模	新建 1 个 21.7 万方液化天然气船舶泊位，码头设计年接卸处理能力 640 万吨（接卸量为 600 万吨/年，转运量 40 万吨/年）。配套建设 1 个工作船泊位、LNG 码头及引桥、防波堤、取排水口、火炬平台、航道、导助航设施等 6 个主要部分。	项目总投资	10.26 亿元
受监的建安工程费	10.26 亿元	监理服务费	749.96 万元
监理起止日期	2021.7--2023.12	监理业务工程等级	大型
监理机构负责人	郭世春	监理人员总数	22 人
设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司		
施工单位	防波堤工程：中交第四航务工程局有限公司 码头工程：中国铁建港航局集团有限公司 港池及航道疏浚工程：长江南京航道工程局 取排水口工程：山东港湾建设集团有限公司		
工作情况及奖惩记录： 潮州华瀛液化天然气接收站项目配套码头工程，包含防波堤工程、码头工程、港池及航道疏浚工程、取排水口工程。 (1) 防波堤工程：防波堤总长 1398.3m，采用抛石斜坡堤结构型式。堤心由 1~500kg 块石形成，堤顶宽 9.95~11.5m，顶高程为 5.5m，考虑允许越浪。其包括基础工程、堤身工程、护面工程、附属工程共 4 个分部工程和水下基槽开挖、土工垫铺设、堤心石抛填、垫层块石抛填与理坡、护底块石抛填、护面块体预制、护面块体安装、灯座基础预制与安装、现浇混凝土基础 9 个分项工程。防波堤工程于 2021 年 9 月 20 日开工，2023 年 5 月 9 日交工验收。 (2) 码头工程：新建 1 个 21.7 万方液化天然气船舶泊位，码头设计年接卸处理能力 600 万吨。配套建设 1 个工作船泊位、LNG 码头引桥、导助航设施等。①引桥：1037m，顶高程 11.8m，宽 15m；补偿平台 5 座，24m*24m；控制室平台 1 座，28.8m*7m。②LNG 码头：泊位长度：340m；工作平台：高程 11.8，50m*30m；靠船墩 4 个：高程 8.0，14m*14m；系缆墩 6 个：高程 8.0，10m*10m。③工作船码头：高程 6.5m，50m*12m。④导助航设施：新建浮标 12 座，灯浮标移位 10 座，新建灯桩 3 座。码头工程于 2021 年 11 月 24 日开工，2023 年 12 月 5 日交工验收。			

(3) 港池及航道疏浚工程：疏浚范围为港池和航道水域，包括码头前沿停泊水域（区域2）、回旋水域及连接水域、进港支航道和金驹湾港区主航道，疏浚范围总面积约415.6万m²，4个疏浚区域计算疏浚量约1396.85万m³（包括超深超宽工程量和施工期回淤工程量）。工程于2022年8月28日开工、2023年9月7日航道疏浚单位工程交工验收，2024年1月10日港池疏浚单位工程完工。 (4) 取水口水口工程：取、排水头部各一座，取水头部尺寸为17m*17m*12.7m，排水头部尺寸为17m*17m*11.6m，C40钢筋混凝土；取、排水井各一座，采用C40钢筋混凝土矩形沉井，取水井尺寸为44.75m*31.1m*20.7m；排水井尺寸为15m*13.2m*14.6m。引水管道采用2根Φ2900mm钢管、壁厚36mm，每根顶管长度约为558.53m；排水管道采用2根Φ2800mm钢管、壁厚32mm，每根顶管长度约为327.73m。取排水口工程于2022年10月16日开工，2024年1月24日完成取水工程和排水工程两个单位工程交工验收。 监理部依据相关合同文件、设计图纸、监理规范，并根据监理规划和各专业监理实施细则开展监理工作。监理过程中监理人员能遵循“严格监理、优质服务”的原则，确保、质量、进度、费用、安全、环保等各方面工作有条不紊的进行。（1）质量控制：监理部始终坚持以质量控制为中心，严格执行水运工程监理规范的有关规定，根据质量控制与管理原则，监理部采取施工前预控，施工过程中巡查监督，工序完成后检查验收相结合的方式对工程质量进行控制。充分利用审查、核定、巡视、平行检验、旁站、验收等手段，对影响工程质量的各个环节严格把控，做到事前预控、过程跟踪、事后验收，实行全面、动态质量管理。（2）进度控制：有针对性的制定了相应的进度控制措施、严格审核进度计划；施工过程中，动态的掌握调整进度计划。（3）投资控制：监理部本着科学、负责的态度，对施工过程中产生的工程费用进行了全面的监控。（4）合同管理：在熟悉合同文件的基础上，严格按照合同管理程序处理合同方面相关事宜，并督促施工方认真执行承包合同条款约定，履行承诺的各项义务。本项目所有计量支付清晰，程序规范，费用控制目标和合同管理目标得以实现。（5）安全生产管理：严格落实一岗双责，根据工程项目特点开展有针对性的管理活动，重点管控受限空间作业、起重吊装、高处作业等高风险作业，经参建单位共同努力，顺利完成预定的各项工作，并实现了“零伤亡、零事故”的安全生产目标，为项目顺利投产奠定了坚实的基础。 奖惩记录：总监郭世春被评为“HSE先进个人”、监理员赵杰被评为“百日劳动竞赛”先进个人。	
建设单位意见	情况属实，合同履行情况良好 

附件 2:

现场监理机构人员一览表

表 2									
序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书编号及专业	监理工作起止时间	备注
1	郭世春	男	44	本科	高工	总监理工程师	JSJ1406531 港口工程、工程经济	2021.8-至今	
2	何威丹	男	63	专科	高工	总监代表	JSJ1406310 港口工程、工程经济	2021.10-2023.12	
3	黄清	男	52	本科	工程师	试验检测工程师	JSJ1103448 港口工程	2021.9-2023.7	
4	张伟	女	63	本科	经济师	安全、环保工程师	JSJ1306243 港口工程	2023.8-2023.12	
5	袁艺	女	44	本科	经济师	安全、环保工程师	JSJ1306242 港口工程	2023.2-2023.12	
6	陈晓英	男	59	本科	工程师	专业监理工程师	JSJ1406329 港口工程、航道工程	2021.8-2023.11	
7	李绍强	男	60	专科	工程师	专业监理工程师	JSZ1003009 交通工程	2023.4-2023.12	
8	周进	男	39	本科	工程师	专业监理工程师	20200904844000001462 交通工程	2021.8-2023.9	
9	朱天金	男	55	专科	工程师	安全、环保工程师	AG00248631 安全监理工程师	2021.9-2023.11	
10	胡云婧	男	50	本科	工程师	专业监理工程师	JSJ1306222 港口工程	2023.6-至今	
11	王峰	男	52	专科	工程师	专业监理工程师	JSJ1906586 港口工程、航道工程	2023.4-2023.12	
12	马政葵	男	52	专科	工程师	测量工程师	JGZ1042751 交通工程	2021.11-2022.9	
13	李仕伟	男	35	本科	工程师	专业监理工程师	20210504844000003245 交通运输水运工程	2022.9-2023.7	

14	吴东福	男	49	本科	高工	合同监理工程师	JS20502703 造价	2021.8-2023.11	
15	林彭章	男	49	专科	工程师	专业监理工程师	B13010037 机电安装	2021.11-2023.1	
16	黄炎奇	男	38	本科	工程师	专业监理工程师	20210504844000000287 交通运输工程 水运工程	2022.9-2023.7	
17	方广坤	男	36	专科	工程师	测量工程师	培证字 C19020397	2021.8-2023.3	
18	赵杰	男	33	专科	助工	监理员	增证字 C20152859	2021.10-至今	
19	黄金泉	男	24	专科	/	监理员	培证字 C20040263	2021.10-2023.7	
20	李世阳	男	23	本科	/	监理员	培证字 C22090483	2023.10-至今	
21	岑海妹	女	25	本科	/	监理员	培证字 C20080161	2022.9-至今	
22	陈佳林	男	27	本科	/	监理员	培证字 C19040421	2022.9-2023.5	

现场监理工程师(公章)

年

月

日

建设单位(公章)

年

月

日

2、湛江京信东海电厂 2×600MW “上大压小” 热电联产燃煤机组工程项目的配套专用码头建安工程业绩证明材料:

①、中标通知书:



中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [02249] 号

广州华申建设工程管理有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为湛江京信东海电厂2×600MW “上大压小” 热电联产燃煤机组工程项目配套专用码头建安工程施工监理的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写) 贰佰捌拾万元整(¥280万元)。

其中:

项目负责人姓名: 毛卫东

招标人(盖章)



法定代表人或其委托代理签章:



招标代理机构(盖章)



法定代表人或其委托代理签章:



广州公共资源交易中心

见证(盖章)



交易确认章

日期: 2022-06-02



广州公共资源交易中心

地址: 广州市天河区珠江新城华夏路10号

电话: 020-38623000

WWW.GZPTC.GOV.CN



②、监理合同:

甲方合同编号: ZJJX-2022S-012

乙方合同编号: GZHS-QW-HT402

湛江京信东海电厂 2×600MW “上大压小”
热电联产燃煤机组工程项目

配套专用码头建安工程施工监理合同

甲 方: 湛江京信发电有限公司

乙 方: 广州华申建设工程管理有限公司

第 1 页, 共 75 页

严李

甲方：湛江京信发电有限公司

乙方：广州华申建设工程管理有限公司

经协商甲方决定将 湛江京信东海电厂 2×600MW “上大压小” 热电联产燃煤机组
工程项目的配套专用码头建安工程施工监理项目委托给乙方，依据《中华人民共和国民法
典》和《中华人民共和国建筑法》等法律及有关规定，结合本工程的具体情况，经双
方协商一致，签订本合同。

本合同由《合同价格篇》和《合同条款篇》两篇章组成。

第一章 合同价格篇

一、合同价格（以 ☒ 为准）

☒ 本合同含税固定总价承包。合同总价为¥2800000.00元（大写人民币：贰佰捌拾万元整），其中码头建安监理含税总价为¥1793809.00元；循环水取排水工程监理含税总价为¥1006191.00元。增值税税率为【6%】。合同总价中，不含税金额为【¥2641509.00】元（大写人民币：贰佰陆拾肆万壹仟伍佰零玖元整），增值税税额为【¥158491.00】元（大写人民币：壹拾伍万捌仟肆佰玖拾壹元整）。

☐ 本合同含税固定单价承包（当按单价结算时），固定单价¥____元（大写人民币____元整），合同总价为各固定单价与实际发生数量的结算价格。

本合同分项价格清单如下（详见附件1）：

序号	项目名称	单价（元）	数量	价格（元）
1				
2				
3				
.....				

本合同履行期间，因国家法律法规或政策等变化而导致本合同项下增值税税率调整的，自税率调整规定生效之日起收款一方的商品或服务未交付、履行完毕或发票未提供的部分，按调整后的税率确定未履行完毕部分的含税单价和含税总价。与含税单价或合同总价有关的条款，均按调整后的含税单价和合同总价执行。

fe 李

(以下无第一章《合同价格篇》正文)

《合同价格篇》签署页

甲方(公章): 湛江京信发电有限公司	乙方(公章): 广州华申建设工程管理有限公司
法定代表人(签名):	法定代表人(签名): 闫允安
或委托代理人(签名): 林华昌	或委托代理人(签名):
开户银行: 建行湛江东海支行 账 号: 44050168894800000478 纳税人识别号: 91440800598978838M 地址、电话: 湛江经济技术开发区东海岛东山街道中线公路 1 号东海大厦 1013G 室 0757-86862851	开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州海珠支行 账 号: 44001430401053010352 纳税人识别号: 914401056660275920 地址、电话: 020-34386959
商务联系人: 陈工 邮箱: purchasing@kingsunpower.com 电话: 0757-86821614 通讯地址: 广东省佛山市南海区西樵镇新田村南海发电一厂行政办公楼采购发包部	商务联系人: 李弘毅 邮箱: hsjlg@126.com 电话: 020-34382736 通讯地址: 广州市海珠区宝岗大道 268 号 2102 房
签订日期: 2022年6月3日	签订日期: 2022年6月3日

re 李

第二章 合同条款篇

第一卷合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程监理规范》及有关法律、法规、条例的规定，结合本工程的具体情况，由湛江京信发电有限公司（以下简称甲方）与广州华申建设工程管理有限公司（以下简称乙方）协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款，承担湛江京信东海电厂 2×600MW “上大压小” 热电联产燃煤机组工程项目配套专用码头建安工程施工监理服务。

1. 甲方委托乙方监理的工程项目：

1.1. 工程项目名称：湛江京信东海电厂 2×600MW “上大压小” 热电联产燃煤机组工程项目配套专用码头建安工程施工监理。

1.2. 工程项目地点：广东省湛江市东海岛。

1.3. 工程项目规模：2×600MW 燃煤机组建设工程

1.4. 监理项目服务范围：

1.4.1. 湛江京信东海电厂配套码头部分（码头平台、T0 转运站、C0 栈桥、配套辅助用房、#1、#2 码头与陆域连接引桥）；

1.4.2. 甲方与第三方（中海工程建设总局有限公司）签订的《湛江京信东海电厂 2×600MW “上大压小” 热电联产燃煤机组工程项目循环水排水箱涵（海域部分）、循环水取水口、配套专用码头基槽及边坡吹填工程施工合同》（合同编号 ZJJX-2022S-085）的施工范围；

1.4.3. 上述相关海域的其他工程。

1.5. 电厂循环水取水与排水海域部分。行使监理职责使本工程符合《港口工程建设管理规定》、《航道工程建设管理规定》等法律法规的要求。具体请见合同附件《委托单》。

1.4.2 在甲方配合下，提供并满足向政府部门办理相关资料、手续、许可等。按工程所在地政府部门要求完成各类施工规范、手续（包括但不限于建立个人工资保证金管理制度、工程质量终身责任承诺书、危险性较大的分部分项工程清单、外地企业缴纳税收证明、工人实名制、施工工地安装视频监控、扬尘监测设备接受政府监管平台监控等）。

第 4 页，共 75 页

fe

1. 6. 计划开工日期：2022 年 1 月；具体开工日期以甲方通知为准。
2. 合同总价：请见第一篇《合同价格篇》。
3. 乙方向甲方承诺，按照本合同规定，履行监理服务，并递交履约保函（合同总价 10%，格式见附件履约保函格式）。
4. 甲方向乙方承诺，按照本合同（第五卷）的期限、方式，向乙方支付报酬。
5. 本合同组成文件材料及其使用和解释的优先顺序为：
 5. 1. 在实施过程中双方共同签署的补充协议与修正文件材料；
 5. 2. 本合同协议书；
 5. 3. 甲方/乙方港口工程建设监理合同专用条件；
 5. 4. 甲方/乙方港口工程建设监理合同标准条件；
 5. 5. 中标通知书；
 5. 6. 本建设监理招标书及其澄清文件材料；
 5. 7. 投标书(含澄清文件)。
6. 上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准。同一顺序的文件若有不清或互相矛盾之处，以甲方认定的条款或约定为准。
7. 未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。
8. 本合同附件作为合同的一部分与本合同同具法律效力。
9. 本合同经双方代表或委托代理人签字盖章后生效。
10. 本合同一式六份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

pe 李









《合同条款篇》签署页

甲方（公章）：湛江京信发电有限公司 	乙方（公章）：广州华申建设工程管理有限公司 
法定代表人（签名）： 	法定代表人（签名）： 
或委托代理人（签名）：	或委托代理人（签名）：
开户银行：建行湛江东海支行 账 号：44050168894800000478 纳税人识别号：91440800598978838M 地址、电话：湛江经济技术开发区东海岛东山街道中线公路 1 号东海大厦 1013G 室 0757-86862851	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州海珠支行 账 号：44001430401053010352 纳税人识别号：914401056660275920 地址、电话：020-34386959
商务联系人：陈工 邮箱： purchasing@kingsunpower.com 电话：0757-86821614 通讯地址：广东省佛山市南海区西樵镇新田村南海发电一厂行政办公楼采购发包部	商务联系人：李弘毅 邮箱： hsjlg@126.com 电话：020-34382736 通讯地址：广州市海珠区宝岗大道 268 号 2102 房
签订日期：2022年6月3日	签订日期：2022年6月3日







李

③、交工验收证明材料:

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	湛江港湛江信东海电厂项目配套专用码头工程-5000 吨级重件泊位		
工程地点	湛江市东海岛湛江信电厂内		
工程内容	本次交工验收范围为 5000 吨级重件泊位单位工程, 依据设计图纸, 重件泊位具体范围为第 1 排架至第 18 排架, 主要施工内容包括: 基槽与岸坡开挖、桩基、接岸结构与回填、上部结构、轨道及停靠船与防护设施施工等。		
合同金额 (万元)	14762.58 (重件泊位约 3428.5)	实际开工日期	2023 年 8 月 26 日
申请交工验收日期	2023 年 10 月 25 日	同意交工日期	2023 年 12 月 05 日
工程质量	达到合同及《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)要求的合格标准		
验收意见	5000 吨级重件泊位工程已按合同完成全部施工任务, 工程质量符合合同及《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)相关要求, 并验收合格, 资料齐全, 同意交工验收。		
存在问题及处理意见	无		
项目单位	单位负责人	项目负责人	 项目单位公章
			
勘察设计单位	单位负责人	勘察设计负责人	 勘察设计单位公章
			
监理单位	单位负责人	监理负责人	 监理单位公章
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	 施工单位公章
			

港口工程建设项目交工验收表

工程名称	湛江港湛江信东海电厂项目配套专用码头工程		
工程地点	湛江市东海岛湛江信电厂内		
工程内容	本次交工验收范围为10万吨级煤炭泊位单位工程，依据设计图纸，煤炭泊位具体范围为第18排架至第62排架，主要施工内容包括：基槽与岸坡开挖、桩基、接岸结构与回填、上部结构、轨道及停靠船与防护设施施工等。生产及辅助建筑物单位工程，分为T0转运站、综合用房、C0栈桥三个子单位工程，主要施工内容包括：主体结构、建筑装饰装修、屋面、建筑给排水、通风与空调、建筑电气施工等。给排水管道、环保、控制系统、消防工程单位工程，主要施工内容包括：给排水管道、排水管道、环保工程、消防工程、控制设备、工业电视系统、通信和广播系统施工等。输送设备工程单位工程，主要施工内容包括：皮带机设备安装、控制设备及配套电气设备等。		
合同金额(万元)	14762.58	实际开工日期	2023年8月26日
申请交工验收日期	2024年09月27日	同意交工日期	2024年10月11日
工程质量	达到合同及《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)要求的合格标准		
验收意见	10万吨煤炭泊位等4个单位工程已按合同完成全部施工任务，工程质量符合合同及《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)相关要求，并验收合格，资料齐全，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	无		
项目单位	单位负责人 	项目负责人 	项目单位公章 
勘察设计单位	单位负责人 	勘察设计负责人 	勘察设计单位公章 
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	监理单位公章 
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	施工单位公章 
设备安装单位	单位负责人 	设备安装单位负责人 	设备安装单位公章 

④、项目评定书：

监理项目评定书

现场监理机构（公章）：广州华电建设工程管理有限公司
监理项目评定书编号：

工程名称	湛江港湛江京信东海电厂项目新建配套专用码头工程		
工程地点	广东省湛江市经济技术开发区东海岛石化产业园区 04-B 区。		
工程规模	首期建设 2 台 600MW 国产超超临界双抽凝式热电联产机组，年设计最大运煤量 347 万吨；后期再建设 2 台 1000MW 国产超临界双抽凝式热电联产机组，最终达到年最大运煤量 825 万吨。配套专用码头包括 1 座 10 万吨级煤码头及 1 座 5000 吨级的重件码头岸线长 500m，设计年通过能力 902 万吨；主要建(构)筑物有码头平台、T0 转运站、C0 栈桥、配套辅助用房、码头与陆域连接的 1#、2#引桥等。	项目总投资	58 亿元人民币
受监的建安工程费	约 7 亿元人民币	监理服务费	280 万元
监理起止日期	2022. 2-2025. 3	监理业务工程等级	大型
监理机构负责人	毛卫东	监理人员总数	16 人
设计单位	中交第二航务工程勘察设计院有限公司		
施工单位	配套专用码头工程：中交天航航道局有限公司 码头配套装卸及输送系统：中国能源建设集团浙江火电建设有限公司		
工作情况及奖惩记录： 本项目新建配套专用码头平台长 500m，宽 30m，码头采用 3 台额定效率 1800t/h 桥式抓斗卸船机进行作业，轨距为 24m；皮带机栈桥布置在前轨侧；码头平台布置 2 座引桥与后方陆域护岸衔接，由东至西依次为 1#、2#引桥，长均约为 120m。1#引桥兼顾皮带机栈桥和消防检修通道，宽为 15m。水工构筑物：码头平台采用高桩梁板结构及高桩墩台结构，高桩梁板结构部分平台长 468m 宽 30m，排架间距为 7.9m 共 65 榀排架；每榀排架基础采用一对半Φ1200 钢管桩斜桩（斜率为 5:1）和 4 根Φ1200 钢管桩直桩，平台上部结构由桩帽、横梁、前边梁、预应力轨道梁、纵梁、后边梁、叠合面板、二层缆平台等组成等；高桩墩台结构部分长 32m 宽 30m，基础采用 36 根Φ1200 钢管桩；变电所平台平面尺度 34.2×17.6m，为高桩墩式结构，基础采用 28 根Φ1200 钢管桩，上部为现浇墩台结构；引桥共 2 座其中 1#引桥长 119.946m 宽度为 15m，2#引桥长 119.991m 宽度为 12m 均为高桩梁板结构；引桥标准排架间距均为 6m，1#、2#引桥每榀排架基础采用一对半Φ1200PHC 管桩斜桩（斜率为 5:1）和 4 根Φ1200PHC 管桩直桩，近岸排架采用Φ1200 钻孔灌注桩直桩；引桥上部结构由现浇钢筋砼横梁、预安钢筋砼空心板、现浇砼实心板及现浇砼面层组成。配套工程：本工程生产与辅助建筑物为综合用房、转运站、皮带机栈桥、煤场；综合用房建筑功能包含变配电室、卫生间、监控室等功能；转运站除包含转运功能外，还包含除尘间、配电室等配套功能；总建筑面积为 2291 m²；综合用房、转运站采用混凝土框架结构，现浇楼、屋面板采用砌块砌围护；厂区配套蓄煤堆场面积为 3.13 公顷，蓄煤能力为			

1.5万吨满足2*600MW发电机组日常用煤要求；皮带机、栈桥采用钢筋混凝土柱，上部为钢结构，栈桥两侧加气设有2.5m高档风板，采用压型钢板。 新建配套专用码头工程于2022年8月26日开工，其中5000吨重件泊位单位工程于2023年12月5日交工验收，工程质量合格；10万吨级煤炭泊位单位工程、生产及辅助建筑物单位工程、给排水管道、环保、控制系统及消防工程单位工程均于2024年10月11日交工验收，工程质量合格；输送设备安装单位工程于2024年5月1日开工，2024年10月11日交工验收，工程质量合格。 监理部能依据相关合同文件、监理规范，并根据监理规划和各专业监理实施细则开展监理工作。监理过程中监理人员能遵循“严格监理、优质服务”的原则。确保、质量、进度、费用、安全、环保等各方面工作有条不紊的进行。质量控制是监理部的工作重点，监理部始终坚持以质量控制为中心，严格执行水运工程监理规范的有关规定，根据质量控制与管理原则，监理部采取施工前预控，施工过程中巡查监督，工序完成后检查验收相结合的方式对工程质量进行控制。充分利用审查、核定、批准、验收等手段，对影响工程质量的各个环节严格把控。做到事前预控、过程跟踪、事后验收，实行全面、动态质量管理；监理部在进场编制监理规划时，就分析了影响进度的主要因素，如施工环境、气候、水文、船机设备等。同时监理有针对性的制定了相应的进度控制措施。施工过程中，动态的掌握调整进度计划；在投资控制方面，监理部本着科学、负责的态度，对施工过程中产生的工程费用进行了全面的监控；合同管理方面，监理人员在全面了解合同文件的基础上，履行自己的义务，熟悉业主与施工单位签订的施工合同条款及相关文件，督促施工方认真执行承包合同条款约定，履行承诺的各项义务。本项目所有计量支付清晰，程序规范，没有出现合同纠纷，费用控制目标和合同管理目标得以实现；安全生产管理是监理工作的重中之重，尤其对于本工程来说，本工程湛江港湾水深浪大，尤其夏秋季节常受台风袭击，台风登陆或过境时，常伴随大风、大浪，海上施工条件差，经参建单位共同努力，本工程安全生产形势总体稳定，未发生一起安全事故；环保水保监理方面，鉴于本工程位于重要水源保护区，对生态环境有较高的要求，监理部专门设立了环保监理工程师，切实做好环保工作，本项目自开工以来，没有发生环境污染事故，实现了环境控制目标。	
建设单位意见	情况属实。张 （公章） 项目专用章 2024年06月07日

现场监理机构人员一览表

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	监理工作岗位及内容	监理工程师证书编号及专业	监理工作起止时间	备注
1	毛卫东	男	54	本科	高级工程师	总监理工程师	JSJ1906721 港口工程、机电工程	2022.2.10-2024.10.11	
2	王永池	男	54	本科	高级工程师	总监理工程师代表	交[水]2444001521 水运工程	2024.9.1-2025.3.31	
3	熊少华	男	34	本科	工程师	计量/测量专业监理工程师	B21110314 港口与航道工程、市政公用工程	2022.2.10-2024.10.11	
4	曹曙	男	34	本科	工程师	试验检测专业监理工程师	B21090053 市政公用工程、港口与航道工程	2022.2.10-2024.10.11	
5	万传刚	男	48	本科	工程师	安全/环保监理工程师	交[水]2444001554 水运工程	2022.7.25-2023.6.14	
6	叶绪博	男	33	本科	工程师	土建专业监理工程师	A20070227 港口与航道工程、机电安装工程	2022.9.26-2023.6.25	
7	戚李侨	男	39	专科	工程师	水运工程专业监理工程师	B20030357 港口与航道工程	2022.10.15-2023.4.13	
8	赵东阳	男	38	本科	工程师	安全/环保监理工程师	36005115 房屋建筑工程、机电安装工程	2022.11.27-2023.4.12	
9	胡晓东	男	50	专科	工程师	机电专业监理工程师	B19040498 机电安装工程	2023.4.3-2023.6.4	
10	赵小东	男	49	本科	工程师	安全/环保监理工程师	0060657 注册安全工程师	2023.4.13-2024.6.4	

11	刘传祥	男	55	本科	工程师	安全/环保监理工程师	42200245214 注册安全工程师	2023.6.4-2024.10.11	
12	贺伟光	男	54	本科	工程师	水运工程专业监理工程师	JSJ1906695 港口工程	2023.7.25-2024.7.22	
13	潘团	男	43	专科	工程师	水运工程专业监理工程师	B20030517 港口与航道工程、房屋建筑工程	2024.3.11-2024.7.30	
14	吴盛军	男	62	专科	工程师	水运工程专业监理工程师	jsz200201368 水运工程、港口与航道工程	2024.7.24-2024.10.11	
15	李佳辉	男	24	专科	/	监理员/信息员	C24030160 市政公用工程、房屋建筑工程	2024.5.1-2024.10.11	
16	戈琛	男	26	专科	技术员	监理员/信息员	A19120087 港口与航道工程、水利水电工程	2022.2.10-2024.5.1	



⑤、履约情况评价：

合同履行评价报告（最终评价）

项目名称	湛江港湛江京信东海电厂项目新建配套专用码头工程		
合同名称	监理合同	合同编号	GZHS-QW-HT402
合同价	280.00 万元	发包方式	/
履约单位	广州华申建设工程管理有限公司	项目负责人	毛卫东
履约时间	2022 年 2 月 - 2025 年 3 月		
所处阶段	☐ 前期阶段 ☐ 在建阶段 ☐ 保修阶段 ☒ 交工阶段		
综合评价意见	该单位总体履约良好		
最终履约评价得分	88		
评价等级	☐ 优秀 ☒ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格		
评价人员			
履约单位申诉方式	如履约单位认为评价结果不公正，可在公示期内，书面向我署提交申诉，逾期视作无意见。		

备注：

- 1、综合评价意见中应详细描述扣分或加分的具体原因，如因被市区住建局或我署通报而扣分的，应叙述被通报的具体事件；
- 2、该表格适用施工、EPC、代建、监理、全过程咨询、勘察测量、设计、造价咨询合同。

3、八所港新港区石化码头工程业绩证明材料：

①、中标通知书：

中标通知书

广州华申建设工程管理有限公司：

八所港新港区石化码头工程施工监理（标段包）编号：hizw20230605001，
经评标委员会评审，确定贵公司为中标人，中标金额（人民币）：叁佰贰拾贰万
捌仟陆佰柒拾贰元整（¥3,228,672）。请贵公司持本通知尽快与招标人联络并
依法签订合同。

请贵公司按照招标文件的规定收到中标通知后十五（15）个日历日内交
付中标服务费 CNY32829.38。中标服务费汇款信息如下：

户名：中化建国际招标责任有限公司

开户行：中国民生银行北京亚运村支行

帐号：601354640

特此通知

中化建国际招标责任有限公司

2023年07月07日



②、监理合同：

八所港新港区石化码头工程
施工监理服务合同

(合同编号：BSGHT-23043)

甲方：海南八所港务有限责任公司
乙方：广州华申建设工程管理有限公司

2023年8月

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施(项目名称、施工监理标段)，已接受(监理人名称，以下简称“监理人”)的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 专用合同条款及其附件；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 投标文件；
- (5) 招标文件；
- (6) 其他相关合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费暂估总价：(大写)叁佰贰拾贰万捌仟陆佰柒拾贰元整(¥3228672.00)；

其中：施工阶段(含施工准备、交工验收阶段)监理暂估服务费(大写)叁佰贰拾贰万捌仟陆佰柒拾贰元整(¥3228672.00)。

4. 总监理工程师：姚文广，监理资格证书编号：JSJ0702762。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：(预计时间为)2023年8月26日至2024年11月25日共15个月，其中施工阶段(含施工准备、交工验收阶段)2023年8月26日至2024年11月25日共15个月，缺陷责任期阶段监理2023年11月26日至2024年11月25日共12个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

(本页无正文，为签章页)

发包人（全称并盖章）：

法定代表人
或其委托代理人（签字）

日期： 年 月 日



监理人（全称并盖章）：

法定代表人
或其委托代理人（签字）

日期：2023年 8 月 2 日



专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发包人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1. 一般约定

1.1.2 (2) 发包人：海南八所港务有限责任公司；

1.1.3 (1) 工程：八所港新港区石化码头工程

1.1.3 (2) 招标项目：八所港新港区石化码头工程施工监理服务

项目名称：八所港新港区石化码头工程；

项目地点：海南省东方市临港产业园区八所港新港区南防波堤。

项目规模：本项目建设 1 座 2 万吨级石油化工品泊位，岸线长 204m。新建泊位用于油品、化工品等货种装卸船，泊位货物年设计总吞吐量 171.1 万吨，设计通过能力为 175 万吨/年。

项目内容：项目内容包括但不限于疏浚工程、水工建筑工程、工艺设备及管道工程、管道支架、道路工程、油气回收装置、辅助生产建筑工程、给排水及消防工程、环保工程、供电照明工程、控制工程、通信工程、导航工程、临时工程等。项目具体建设内容、范围以施工图设计文件为准。

项目概算总投资：29916.54 万元。

1.1.4 (1) 施工阶段监理服务期：15 个月（正负 3 个月）。

1.1.4 (2) 缺陷责任期：12 个月。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的组成及解释顺序如下：

- (1) 在合同履行过程中双方共同签署的补充文件；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 专用合同条款及附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 投标文件（含投标函及投标函附录等）；

③、项目评定书：

八所港新港区石化码头工程
监理项目评定书

工程名称：八所港新港区石化码头工程

监理单位：广州华申建设工程管理有限公司（公章）



扫描全能王 创建

监理单位: 广州华申建设工程管理有限公司(公章)

监理项目评定书

表 1

项目名称	八所港新港区石化码头工程		
项目地点	海南省 东方市	项目总投资	20606 万元
工程等级	大型水运	工程规模	新建 1 座 2 万吨级石化码头泊位。 主要包括但不限于疏浚工程、水工建筑工程、工艺设备及管道工程、管道支架、道路工程、油气回收装置、辅助生产建筑工程、给排水及消防工程、环保工程、供电照明工程、控制工程、通信工程、导航工程、临时工程等工程。
受监工程建安费	20606 万元	监理服务费	322 万元
施工监理起止时间	2023. 08. 26- 2024. 11. 30	监理人员总数	13 人
监理机构负责人	姚文广	交工验收质量等级	合格
设计单位	中交第一航务工程勘察设计院有限公司		
施工单位	中建筑港集团有限公司		
监理工作及奖惩记录: 监理人按照《水运工程施工监理规范》、《建设工程监理规范》、《水运工程机电专项监理规范》承担施工监理的全部工作。主要工作包括: 质量监理、安全监理、环保监理、进度监理、费用监理、合同管理事项等。			
建设单位意见: 			
主管质监机构意见: (公章) 年 月 日			
主管质监机构意见: (公章) 年 月 日			



扫描全能王 创建

监理单位情况

项目名称：八所港新港区石化码头工程

监理合同号：BSGHT-23043

表 2

序号	岗 位	姓 名	年 龄	岗位资格证号	证号	职 称	专 业	进场时间	退场时间
1	总监理工程师	姚文广	50	水运工程监理工程师	JSJ0702762	高 工	港口工程	2023. 08	2024. 12
2	总监代表	贺伟光	53	水运工程监理工程师	JSJ1906695	工程师	港口工程	2024. 01	2024. 12
3	港航专业监理工程师	卢 强	51	水运工程专业监理工程师	JSZ1306245	工程师	港口工程	2023. 09	2024. 12
4	港航专业监理工程师	雷卫平	52	水运工程专业监理工程师	JSZ1003098	工程师	港口工程	2024. 03	2024. 12
5	机电专业监理工程师	王志炎	60	水运工程监理工程师	JSJ1306238	工程师	机电工程	2024. 03	2024. 12
6	钢结构或工艺设备专业注册监理工程师	胡晓东	49	广东省专业监理工程师培训证书	B19040498	工程师	机电安装工程	2024. 03	2024. 12
7	安全（兼任环保监理）专业监理工程师	符育星	29	注册安全工程师	2022100164600000135	工程师	建筑工程	2023. 09	2024. 12
8	土建注册监理工程师	黎 文	50	国家注册监理工程师（土建专业）	44014223	工程师	建筑工程	2023. 10	2024. 12

扫描全能王 创建

序号	岗 位	姓 名	年 龄	岗位资格证号	证号	职 称	专 业	进场时间	退场时间
9	试验检测工程师	陈佳林	28	水运工程试验检测师证书	31620220601050007323	/	水运材料	2023. 09	2024. 12
10	档案资料管理员	黄迎旭	33	职务培训证书	2017028	工程师	建筑工程技术	2023. 08	2024. 12
11	监理员	李世韬	25	监理员培训证	C22090483	/	机电和市政	2023. 09	2024. 06
12	监理员	方振元	25	监理员培训证	C23030355	/	电力和市政	2024. 03	2024. 12
13	监理员	邢开青	33	监理员培训证	C22040159	/	港航与房建	2023. 10	2024. 12

注：本表监理人员应包括监理从开始组建至完工参与本项目监理工作并经建设单位认可的所有监理人员（但不包括后勤辅助人员）。

监理单位：（公章） 建设单位：（公章） 监理单位：（公章）

扫描全能王 创建

主要工程内容

项目名称：八所港新港区石化码头工程

监理合同号：BSGHT-23043

表 3-1

本监理合同水工主要工程内容：

本工程新建 1 座 2 万吨级石油化工品码头泊位。用于油品、化工品等货种装、卸船，泊位货物年设计总吞吐量 171.1 万吨，设计通过能力为 175 万吨/年。

水工部分：

石化码头工作平台长 204m，宽 20m，码头顶高程 6.3m，平台上布置 2 个集污池。码头通过主引桥及引堤与后方陆域连接，引桥总长度为 470.28m，宽 12m；引堤长 77m，宽 12m。管廊靠南侧布置于引桥上，宽 6.7m。引桥北侧部分布置为道路，宽 4.0m。

监理单位：（公章） 建设单位：（公章） 监理单位：（公章）



扫描全能王 创建

主要工程内容

项目名称：八所港新港区石化码头工程

监理合同号：BSGHT-23043

表 3-2

本监理合同陆域部分主要工程内容：

本工程新建 1 座 2 万吨级石油化工品码头泊位。用于油品、化工品等货种装、卸船，泊位货物年设计总吞吐量 171.1 万吨，设计通过能力为 175 万吨/年。

陆域部分：

土建工程：本项目土建工程主要包含控制中心、辅助楼、消防泵房及 1#变电所、危险废物暂存库、门卫及大门、围墙、2 座消防水池、油气回收装置基础等。

钢结构工程：本项目钢结构主要为管廊架钢结构、主要为焊接连接，总重量约 1687 吨。


设备安装：本项目设备安装工程动、静设备共 70 台。

管道焊接：本项目管道焊接工程约 55788 寸。

电气安装：本项目电气安装主要包括防雷接地工程、照明工程、消防工程及动力配电工程。电气设备 108 台，电缆共计 27958 米。

仪表安装：本项目仪表安装分为工艺控制仪表安装工程、安全仪表安装工程、气体检测系统安装工程、防雷接地安装工程等。仪表共计 127 台，仪表电缆 74690 米。

监理单位：(公章) 建设单位：(公章) 质监机构：(公章)



扫描全能王 创建

④、履约情况评价：

合同履约评价报告（最终评价）

项目名称	八所港新港区石化码头工程		
合同名称	监理合同	合同编号	BSGHT-23043
合同价	322.867200 万元	发包方式	/
履约单位	广州华申建设工程管理有 限公司	项目负责人	姚文广
履约时间	2025 年 8 月 6 日至今		
所处阶段	☐ 前期阶段 ☐ 在建阶段 ☐ 保修阶段 ☒ 交工阶段		
综合评价 意见	该单位总体履约良好		
最终履约 评价得分	86		
评价等级	☐ 优秀 ☒ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格		
评价单位	海南八所港务有限公司		
履约单位 申诉方式	如履约单位认为评价结果不公正，可在公示期内，书面向我署提交申诉，逾期视作无意见。		

备注：

- 1、综合评价意见中应详细描述扣分或加分的具体原因，如因被市区住建局或我署通报而扣分的，应叙述被通报的具体事件；
- 2、该表格适用施工、EPC、代建、监理、全过程咨询、勘察测量、设计、造价咨询合同。

4、东莞市东洲石化公司 5 万吨级油气泊位改造工程（在监）：
①、中标通知书：

中 标 通 知 书



广州华申建设工程管理有限公司：

东莞市东洲石化公司5万吨级油气泊位改造工程水工结构项目监理 工程项目（招标编号：
SSBWQF22501388）于2025年 08月 25日在东莞市公共资源交易中心进行邀请招标，现已完成招
标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2025年 10月 01日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标
人签订本招标工程承包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市东洲国际石化仓储有限公司		
项目负责人	蒋庆平	资质证号	交[水]2444001475
中标报价（元）	壹佰壹拾万元整		
服务类中标价描述	详见招标文件		
服务期限（服务类）	监理服务期限包括监理各阶段的全部时间，总监理服务期为30个月。 。（详见招标文件）		
招标单位：  (公章)	招标代理机构：  (公章)	交易场所： 兹见证本通知书发出之日起前该 项目在中心场内使用建设工程电子 招标投标系统（全行业版）进行交 易。  (公章) 东莞市公共资源交易中心	

2025年09月01日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代
理机构、中标人（联合体各方）。篡改无效。

②、监理合同：

正本

东莞市东洲石化公司5万吨级油气泊位改造
工程监理合同

东石化合(2025) 11 号 -W1



发包人：东莞市东洲国际石化仓储有限公司
监理人：广州华申建设工程管理有限公司

签订时间：2025年9月18日

合同协议书

东莞市东洲国际石化仓储有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市东洲石化公司5万吨级油气泊位改造工程监理（项目名称、施工监理合同段），已接受广州华申建设工程管理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）的施工监理投标文件。发包人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）在本合同履行中双方共同签订的补充协议与修订文件；
- （2）本合同协议书及各种合同附件；
- （3）中标通知书；
- （4）投标函；
- （5）本合同专用条款；
- （6）本合同通用条款；
- （6）委托人要求；
- （7）监理服务费用清单；
- （8）监理人有关人员、设备投入的承诺；
- （9）双方同意列入本合同的其它文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费总价：（大写）壹佰壹拾万元（¥1100000.00），含6%增值税专用发票，不含税金额1037735.85元，税金62264.15元。其中：施工阶段（含施工准备期）监理服务费：（大写）壹佰壹拾万元（¥1100000.00）；

4. 总监理工程师：蒋庆平，监理资格证书编号：02120240544000002265。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。


6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期：监理服务期限包括监理各阶段的全部时间，监理服务期为30个月。其中，施工期6个月，质量保修期24个月。

8. 本协议书经双方签字盖章后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本肆份，双方各执两份。

			
发包人（盖章）：	东莞市东源国际 物流有限公司	监理人（盖章）：	广州华申建设工 程管理有限公司
法定代表人或授 权代理人（签字）：		法定代表人或授 权代理人（签字）：	
联系电话：	<u>0769-89985555</u>	联系电话：	<u>020-34386959</u>
传 真：	<u>0769-89985556</u>	传 真：	<u>020-82648724</u>
签 约 日 期：	<u>2025-9-18</u>	签 约 日 期：	<u>2025-9-18</u>

第二节 专用合同条款

本专用合同条款是依据通用条款进行编制，发标人可根据工程的特点、环境及针对工程的特殊要求，在此进行补充或明确，但不得影响通用条款的主旨和本意。

1. 一般约定

1.1.2 (2) 发标人：东莞市东洲国际石化仓储有限公司；

1.1.3 (1) 工程：东莞市东洲石化公司 5 万吨级油气泊位改造工程；

1.1.3 (2) 项目：

项目名称：东莞市东洲石化公司 5 万吨级油气泊位改造工程；

项目地点：东莞市沙田镇立沙大道39号；

项目规模：5 万吨级油气泊位改造完成后专用于液化烃装卸。

项目内容：5 万吨泊位本次改造工程为新增 7.5 米长泊位、码头面宽为 25 米；新增引桥长约 105 米，宽 10 米及增加钢结构管廊；新增一栋三层的消防控制室和集液池；新的停泊水域水深至-14.3 米；原有码头装卸臂基础移位改造；部分快速脱钩基础移位改造及增加一合新的快速脱钩基础；消防炮塔的基础移位改造，安装新的装卸臂、安装工艺管道、管廊、电缆及电缆桥架、消防设备与系统、自控系统、给排水、通信信息系统、暖通及环保等设备设施的施工安装，资料档案验收、施工监理含施工期环境监理，具体以施工图纸为准。

1.1.4 (2) 缺陷责任期：24 个月。

1.1.5 (2) 暂列金额： / 。

1.4 合同文件的优先顺序

本款细化为

- (1) 在本合同履行中双方共同签订的补充协议与修订文件；
- (2) 本合同协议书及各种合同附件；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函；
- (5) 本合同专用条款；
- (6) 本合同通用条款；
- (6) 委托人要求；
- (7) 监理服务费用清单；

5、深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标（在监）：

①、中标通知书:

中标通知书

标段编号：2019-440308-48-01-107756001001

标段名称：深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标监理

建设单位：深圳市盐田东港区码头有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：广州华申建设工程管理有限公司

中标价：254.07万元

中标价补充说明：中标下浮率26%

中标工期（天）：按照招标文件执行

项目经理（总监）：李伟杰

本工程于 2025-05-28 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-07-07

查验码：JY20250626204807

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

②、监理合同：

工程编号：2019-440308-48-01-107756001001

合同编号：DG2025024TZB

深圳港东部政府码头（引航基地） 工程一标监理合同

工程名称：深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标监理

工程地点：广东省深圳市盐田区

发 包 人：深圳市盐田东港区码头有限公司

监 理 人：广州华申建设工程管理有限公司

第一节 合同协议书

合同协议书

深圳市盐田东港区码头有限公司(以下简称“发包人”)为建设深圳港东部政府码头(引航基地)工程一标,已接受广州华申建设工程管理有限公司(以下简称“监理人”)的监理投标文件。为明确双方的责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 在本合同履行中双方共同签订的补充协议与修订文件;
- (2) 本合同协议书及各种合同附件;
- (3) 中标通知书;
- (4) 投标函;
- (5) 本合同补充条款
- (6) 本合同专用条款;
- (7) 本合同通用条款;
- (8) 双方同意列入本合同的其它文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 监理服务费总价:(大写) 贰佰伍拾肆万零柒佰元(¥ 2540700.00);其中:施工阶段(含施工准备期)监理服务费:(大写) 贰佰肆拾壹万玖仟柒佰元(¥ 2419700.00);保修阶段监理服务费:(大写) 壹拾贰万壹仟元(¥ 121000.00);

4. 总监理工程师: 李伟杰, 监理资格证书编号: JSJ1406335。

5. 监理人承诺按合同约定提供监理服务。

6. 发包人承诺按合同约定的时间、条件和方式向监理人支付其应支付的监理费用和提供监理工作条件。

7. 监理服务期:自合同签订之日起至整个项目保修期结束且合同全部责任义务履行完毕止,其中施工阶段暂定 540 日历天,保修期 730 日历天。

8. 本协议经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保证金后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10. 本监理合同协议书正本一式 2 份，双方各执 1 份，具有同等法律效力。协议书副本 6 份，双方各执 3 份。

发包人（盖章）：深圳市盐田东港区码头有限公司

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：0755-25279795

传真：/

签约日期：

监理人（盖章）：广州华申建设工程管理有限公司

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：020-34386959

传真：020-82648724

签约日期：

第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1.2 (2) 发包人：深圳市盐田东港区码头有限公司；

增加 1.1.2 (10) 建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

1.1.3 (1) 工程：深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标；

1.1.3 (2) 项目：深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标监理；

项目名称：深圳港东部政府码头（引航基地）工程一标监理；

项目地点：广东省深圳市盐田区；

项目规模：深圳港东部政府码头（引航基地）工程（码头区）位于盐田区盐田港，属于边防管理区域，岸线总长 203.7 米，其中码头面积 10700m²，西侧码头岸线长 106.2 米，南侧码头岸线长 97.5 米。码头设计靠泊引航工作船，兼顾 1000 吨级海巡船等政府公务船，结构按靠泊 5000 吨级杂货船设计。

项目内容：本项目为深圳港东部政府码头（引航基地）工程（码头区）的施工监理相关服务，包括但不限于以下内容：（1）施工阶段：对本项目工程质量、进度、造价、安全进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产监督管理法定职责，负责本项目的水土保持监理相关工作。

（2）保修阶段：缺陷责任期阶段的跟踪监理服务，检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等，以及与本项目维修阶段有关的一切工作内容。

1.1.4 (2) 保修期： 730 日历天。

1.1.5 (2) 暂列金额： / 。

1.4 合同文件的优先序

本款细化为

（1）在本合同履行中双方共同签订的补充协议与修订文件；

（2）本合同协议书及各种合同附件；

3. 项目总监简历表

投标人名称：广州华申建设工程管理有限公司

姓名	王越	性别	男	年龄	30	
学历及专业	本科	土木工程	职称及专业	建筑工程工程师		
参加工作年限	7	从事项目总监工作年限	0			
主要工作经历	2019 年 7 月至今，广州华申建设工程管理有限公司，曾担任监理员、专业监理工程师、副总监理工程师。					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同范围及内容	竣工验收日期	履约评价情况	证明文件页码
中电投前詹港电有限公司	揭阳港前詹作业区通用码头一期工程	995.000000	主要包括东南防波堤、东护岸、东护坡、西防波堤、西护岸、西护坡、顺岸过渡段护岸、疏浚工程、码头工程、陆域形成工程、地基处理工程、堆场道路工程、辅助生产建(构)筑物工程、装卸工艺工程、供电照明工程、通信工程、自动控制工程、给排水工程、消费工程、通风空调工程、环境保护工程、劳动卫生与安全生产工程、导航工程、绿化工程、临时工程(含围墙)等。	2024 年 12 月 28 日	优	P8-26

华润 电力 (龙 港)有 限公 司	华润 电力 温州 电厂 二期 项目 配套 码头 工程	318.2 01400	主要包括 3.5 万吨级卸煤码头工程(结构按靠泊 5 万吨级散货船设计)的建筑工程、安装工程(不含 1A1B 输煤皮带改造、调试:包含卸船机、岸电设备从电厂输煤综合楼内引出的 3 路高压电缆的敷设)、码头卸船设备水运上岸、试桩工程、航道与港池疏浚工程、航标工程、取水明渠大开挖段扩挖工程、为完成二期码头工程需对现有一期码头设备(含钢结构潮位站拆除和安装)、水电管线的改造等均属本标段监理工作范围,包括施工过程中临时增加的零星项目。	2026 年 5 月	优	P27 -38
----------------------------------	--	----------------	---	---------------	---	------------

注：后附相关证明材料。

1、拟投入总监理工程师王越身份证、毕业证：



2、拟投入总监理工程师王越职称证书：

职称证书	
此证表明持证人具备相应专业技术职称	
姓 名	王越
性 别	男
身份证号	350322199608163816
级 别	中级
专 业	建筑工程
发证时间	2023年11月20日
证书编号	B08233010100005991
	
	
	
“智慧人社”微信公众号	
核验途径：	
1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址： http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp ；	
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。	

3、拟投入总监理工程师王越监理工程师证书及监理工程师注册证：





扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓 名：王越

身份证件号码：350322199608163816

性 别：男

专 业：交通运输工程

类 别：水运工程

聘用单位：广州华申建设工程管理有限公司

证书编号：交[水]2444000833

有效期至：2028年08月13日



个人签名：

发证机关（章）：



发证日期：2024年08月13日

返回主站

交通运输工程监理工程师注册服务系统
Registration Service System for Transportation Engineering Supervision Engineers

交通运输部职业资格中心

首页 | 政策法规 | 注册管理 | 继续教育 | 信用情况 | 常见问题 | 联系我们

登录

首页 > 公共查询

资格证书查询

注册证书查询

学时查询

公路工程专业查询

水运工程专业查询

*姓名: 王越

*身份证号: 350322199608163816

*验证码: EVFM


BTS3

查询

姓名	性别	证件类型	证件号码	资格证书管理号	注册单位	注册专业	执业印章号	注册有效期	注册编号
王越	男	身份证	3503*****3816	20230504844000006082	广州华申建设工程管理有限公司	水运工程专业	A交[水]2444000833	2028-08-13	交[水]2444000833

4、揭阳港前詹作业区通用码头一期工程业绩证明：

①、监理合同：



施工监理合同协议书

本合同由中电投揭阳物流有限公司(以下简称“业主”)与广州华申建设工程管理有限公司(以下简称“监理单位”),经协商一致签订。

根据业主要求,监理单位愿意依照本合同所规定的条款及条文,承担揭阳港前詹作业区通用码头一期工程施工监理标段服务,兹就以下事项经协商一致签订本合同:

1. 本合同书中的措词和用语应与下文提及的“业主/监理单位施工监理合同通用条件”、“业主/监理单位施工监理合同专用条件”中分别赋予它们的含义相同。

2. 工程概况:

2.1 工程名称: 揭阳港前詹作业区通用码头一期工程。

2.2 建设地点: 广东省揭阳市惠来县沟疏村与赤澳村之间、神泉湾东侧。

2.3 工程规模: 年吞吐量 380 万吨。拟建 1 个 7 万吨级通用泊位(结构按 15 万吨级设计)、1 个 3 千吨级通用泊位(结构按 15 万吨级设计)及 1 个工作船舶位,码头均为重力式沉箱结构;防波堤总长为 2613.16m;陆域形成总面积 37.88 万 m²,以及护岸工程、地基处理工程、堆场道路工程、辅助生产建(构)筑物工程、装卸工艺工程、供电照明工程、通信工程、自动控制工程、给排水工程、消费工程、通风空调工程、环境保护工程、劳动卫生与安全生产工程、导航工程、绿化工程、临时工程(含围墙)等。

2.4 控制目标:

2.4.1 质量目标

本标段质量要求为根据《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008)评定合格。

2.4.2 进度控制目标

本项目拟定 2013 年 4 月 1 日开工, 2015 年 10 月 1 日交工验收,计划总工期为 30 个月。

监理人必须以发包人发出的开工书面通知 14 日内开始施工监理工作。

2.4.3 投资控制目标

本标段监理工程建安工程费用合计约 128000 万元,设备购置费用合计约 10700 万元。

项目工程造价应控制 概算投资 内,控制管理水平保持在国内同类型码头的先进水平。

2.4.4 安全目标

严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》,交通部《水运工程施工安全防护技术规范》(JTS205-1-2008)及相关交通主管部门有关施工安全管理的规定。贯彻“安全第一、预防为主”的方针,和“一切事故都是可以避免”的安全文化理念,落实安全生产责任制,实施工程建设全过程、全方位的安全管理,实现人身死亡事故“零目

标”，杜绝：重大人身伤亡事故；重大施工机械、设备损坏事故；重大火灾事故；重大责任交通事故及水上交通事故；重大环境污染事故和重大垮（坍）塌事故。避免和严格控制一般安全事故。

环境保护要本着“三同时”原则与工程主体同步实施，符合国家及地方政府有关环保的标准。在施工过程中严格按照国家有关部委批复的环保方案进行检查落实，确保工程所处的环境不受污染，并通过国家验收。

3. 合同价格：人民币 9950000 元。

施工监理期为 30 个月，开工日期以主体工程开工通知为起始日。

4. 下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。一旦其内容和条款混淆不清或发生冲突，按如下次序解释，即：

- (1) 在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件；
- (2) 工程施工监理中标通知或委托书；
- (3) 施工监理合同协议书；
- (4) 业主/监理单位施工监理合同专用条件；
- (5) 附件，即：

附件 A——监理服务范围和对监理单位人员配备及其素质的基本要求；

附件 B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务；

附件 C——报酬和支付

- (6) 业主/监理单位施工监理合同通用条件；
- (7) 监理单位的投标文件；
- (8) 招标文件；
- (9) 《港口建设管理规定》（交通部令 2007 年第 5 号）、
《水运工程施工监理规范》（JTJ216-2000）
《水运工程施工安全防护技术规范》（JTS205-1-2008）
《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）
《水运工程测量质量检验标准》（JTS 258-2008）

及国家、行业有关工程设计、施工、调试、验收的规程、规范和各阶段监理工作标准；

- (10) 施工准备、设计、施工、调试、验收过程中有关图纸、资料和实验报告。

5. 考虑到下文提及的业主对监理单位的支付，监理单位在此向业主承诺将遵照本合同的规定履行服务。

6. 业主在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向监理单位支付根据合同规定应支付的款项，以此作为监理单位履行服务的报酬。

7. 未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充协议。

8. 本合同经各方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效,至合同通用条件第 21.2 款规定的条件满足后终止。
9. 合同签订后 30 日内,监理单位应向业主递交银行履约保函。否则,应承担违约责任。
10. 本合同正本一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。副本十份,双方各执五份。

业主(公章): 中电投揭阳物流有限公司

监理单位(公章): 广州华申建设工程管理有限公司

业主法定代表人:

监理单位法定代表人:

或授权委托人:

或授权委托人:

地址: 广东省揭阳市东山区黄岐山大道
中段(工行 11 楼)

地址: 广州市海珠区宝岗大道 268 号中新大厦
21 楼

开户银行:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司广州
海珠支行

帐号:

帐号: 44001430401053010352

电话: 0663-6307188

电话: 020-34382736

传真: 0663-8288239

传真: 020-34382719

邮政编码: 522031

邮政编码: 510240

附件 A 服务范围

监理工作主要是依据交通部发布的《水运工程施工监理规范》(JTJ216-2000)及国家相关的法律、法规和对施工监理的有关规定和本合同发包人与各工程建设合作对象所签订的合同,在本工程项目建设过程中协助发包人进行以控制投资、进度、质量和安全为核心的监督、管理、协调等服务,使本工程项目全面地实现投资目标、进度目标、质量目标和安全目标。

本监理工程范围为揭阳港前詹作业区通用码头一期工程施工工程范围,主要包括东南防波堤、东护岸、东护坡、西防波堤、西护岸、西护坡、顺岸过渡段护岸、疏浚工程、码头工程、陆域形成工程、地基处理工程、堆场道路工程、辅助生产建(构)筑物工程、装卸工艺工程、供电照明工程、通信工程、自动控制工程、给排水工程、消费工程、通风空调工程、环境保护工程、劳动卫生与安全保护工程、导航工程、绿化工程、临时工程(含围墙)等。监理服务包括上述工程范围内的施工准备、材料采购、施工、调试、竣工验收、资料归档管理、工程移交、优质工程检查评定、质量保修、工程监理总结等全方位、全过程的监理服务内容。监理的具体工作包括但不限于如下范围:

1. 总的要求

- 1.1 监理规划应在签订委托监理合同后开始编制,并在召开第一次工地会议前报送发包人评审,监理实施细则应在相应工程施工开始前编制完成,并送发包人评审。
- 1.2 建立工程项目在质量、安全、投资、进度、合同等方面的监理管理网络,在发包人、设计、设备、施工单位的配合下,收集、发送和反馈工程信息,形成监理工作月报和下月监理工作计划,范围应覆盖安全、质量、进度、造价以及工程建设其他方面的全部监理工作。监理工作月报和下月监理工作计划应抄报发包人。
- 1.3 协助发包人完成有关设备、材料、图纸和其他外部条件以及工程进度、交叉施工等的协调工作,根据需要及时组织专题会议,解决施工过程中的各种专项问题。
- 1.4 主持施工过程中的工程协调例会。
- 1.5 接受参加项目管理体系的外部审核(包括第三方审核机构、发包人和发包人组织的第二方审核)。
- 1.6 编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料等,合同完成或终止时按有关规定交给发包人。
- 1.7 参加工程创优领导小组,配合工程进行达标创优工作,负责在工程过程中按照达标创优的要求对各参建单位进行督查。

2. 施工准备阶段质量控制

- 2.1 参加发包人组织的设计技术交底。

揭阳港前詹作业区通用码头一期工程

监理合同补充协议（一）

合同编号：

甲方：中电投前詹港电有限公司

（原名称：中电投揭阳物流有限公司）

乙方：广州华申建设工程管理有限公司

揭阳港前詹作业区通用码头一期工程

监理合同补充协议（一）

2013 年 3 月与广州华申建设工程管理有限公司（以下简称：华申监理）签订了《揭阳港前詹作业区通用码头一期工程施工监理合同》（以下简称：原合同），签订金额 995 万元。合同约定监理期 30 个月，非监理原因延期 6 个月不增加费用。

由于政策影响造成项目建设期工期延长，为更好地履行合同，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就原合同继续履行事宜协商一致，在《揭阳港前詹作业区通用码头一期工程监理合同》（合同编号：JYWL/CC-HT-2013-02）的基础上，签订补充协议。

一、监理服务范围

监理服务范围在原合同“附件 A 服务范围的基础上”增加明渠、联检楼等内容。

二、进度控制目标

原合同监理服务期限延长至揭阳港前詹作业区通用码头一期工程完成竣工验收、竣工结算为止。

三、合同价格、计量与支付

本协议在原合同基础上增加 828.76 万元（人民币：捌佰贰拾捌万柒仟陆佰元整），其中不含税价为 781.85 万元，税金为 46.91 万元（税率 6%），合同总价由 995 万元调整为 1823.76 万元（人民币大写：壹仟捌佰贰拾叁万柒仟陆佰元整）。本协议执行期间不含税价

不变，执行现行税率 6%，如遇国家政策调整，则按新政策执行。

2. 本协议增加 828.76 万元，其中 75%作为基本监理费，另外 25%按原合同“附加条款”约定，考核兑现。

3. 支付方式

原合同和本协议总价 25%考核条款按原合同执行，本补充协议总价 75%作为基本管理费，基本监理费按以下支付方式结算。

(1) 码头二期临时围堰回填完成，提供履约保函后，结算本协议基本监理费 30%，即 186.471 万元。

(2) 东南防波堤主体工程完成，结算本协议基本监理费 15%，即 93.2355 万元。

(3) 码头主体和明渠的沉箱全部完成，结算本协议基本监理费 15%，即 93.2355 万元。

(4) 码头陆域和堆场全部形成后结算本协议基本监理费 15%，即 93.2355 万元。

(5) 陆域房屋建筑及构筑物全部完成后结算本协议基本监理费 20%，即 124.314 万元。

(6) 码头项目完成竣工验收，办理完竣工决算后结算本补充协议基本监理费 5%，即 31.0785 万元。

(7) 每期结算前乙方须向甲方提供与结算金额一致的增值税专用发票、财务收据及付款申请单，自甲方审核无误后在 30 天内支付给乙方。

(8) 若有扣款项，从当期的结算款中扣除。

四、保障乙方人员的合法权益

根据《中华人民共和国民法典》、《保障农民工工资支付条例》，

省人力资源和社会保障厅等十部门《转发人力资源社会保障部等十部门关于印发〈工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法〉的通知》（粤人社函〔2021〕239号）等文件精神，乙方不得拖欠或克扣参与揭阳通用码头项目一期工程人员工资。

当发生拖欠民工工资或发生劳资纠纷时，甲方在不经征求乙方意见的情况下直接动用相应工程的工程款支付欠付工资。

由于乙方原因发生工资纠纷引发劳动者群体上访，劳动者群体上访影响和扰乱了社会秩序，一切后果由乙方承担；同时甲方根据实际情况将乙方列入不合格供应商名单。

五、争议解决

双方如因原合同和本补充协议履行而发生争议，双方首先应协商解决，协商未果的，双方均可向项目所在地有管辖权的人民法院诉讼。

六、其他

1. 本协议作为原合同的一部分，除本协议增加的内容按本协议执行外，其余条款仍按原合同执行。如与原合同有冲突的地方，按本协议约定内容执行。

2. 本协议拥有与原合同相等的效力并且是原合同不可分割的部分。

3. 自本补充协议签订生效后，乙方向甲方提供不低于原合同和本补充协议总价10%的履约保函（履约保函期限截止到2024年12月底）。

4. 本协议自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字，并加盖单位公章或合同专用章后生效。协议双方权利与义务终止后，本协议自行终止。

5. 本协议履约地点为揭阳市惠来县前詹镇沟疏村。

6. 本协议一式 10 份，甲方执 6 份，乙方执 3 份，均具有同等法律效力。

以下无正文

甲方：中电投前詹港电有限公司

乙方：广州华申建设工程管理
有限公司

法定代表人

法定代表人

或委托代理（签名）：

或委托代理（签名）：

日期：2023年 8月 18日

日期：2023年 8月 18日

②、业主变更函：

关于“中电投揭阳物流有限公司”名称变更的函

尊敬的客户：

根据公司发展需要，依据《中华人民共和国公司法》的相关规定，经广东省揭阳市惠来县工商行政管理局核准，“中电投揭阳物流有限公司（以下称原公司）”更名为“中电投前詹港电有限公司（以下称新公司）”，由新公司承继原公司主体资格，即日起开始履行原公司与贵公司所签署的合同，现将有关事宜告知如下：

公司名称：中电投前詹港电有限公司

地址电话：揭阳市惠来县惠城镇南门大道21号0663—6307199

开户行：中国工商银行惠来县支行

账号：2019 0026 0920 0063 059

税号：445224 59401 2243

贵司对上述通知如有疑问，请致电：18665529683

对我司名称变更给贵司带来的不便，我司深表歉意！

非常感谢贵司的支持与配合！



③、交工验收表:

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表




工程名称	揭阳港前詹作业区通用码头一期工程(一标段)		
工程地点	广东省揭阳市惠来县沟疏村与赤澳村之间、神泉湾东侧		
工程内容	揭阳港前詹作业区通用码头一期工程(一标段)含东南防波堤、东护岸工程。位于临港产业园内。其中东南防波堤长1988m,堤身段顶高程为7.7m(堤头段8.3m);东护岸长555m,靠海侧450m顶高程为8.0m、靠岸侧105m顶高程为7.0m,符合《水运工程质量检验标准 JTS 257-2008》相关验收标准		
合同金额(万元)	62195.7944	实际开工日期	2020年3月26日
申请交工验收日期	2024年6月10日	同意交工日期	2024年7月5日
工程质量	合格		
验收意见	经鉴定,资料齐全,现场各试验合格,工程质量验收合格。		
存在问题及处理意见	/		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
			
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
			

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表



工程名称	揭阳港前詹作业区通用码头一期工程二标段（码头、顺岸段护岸及西护岸）		
工程地点	广东省揭阳市惠来县		
工程内容	1、工程规模 (1) 码头工程：1个7万吨级通用泊位长290.4m，1个3千吨级通用泊位长123m，工作船泊位（挖入式港池）宽度80m，长度188m； (2) 海堤工程：西护岸长470.8m，二期临时围堰总长427.7m，顺岸段护岸长66.6m。 2、建设内容及主要技术指标 (1) 码头工程 ①1#泊位为3千吨级通用泊位长123m，2#泊位为7万吨级通用泊位长290.4m，码头结构采用重力式沉箱结构方案，码头前沿顶高程为+6.3m，码头前沿设计底标高为-15.4m，最大沉箱重量为3400t。码头基础采用强风化或中风化花岗岩层做持力层，基床铺设抛填1000mm厚10~100kg块石基床，局部开挖深度较大的区域先换填50kg~200kg块石、再抛填10~100kg块石基础。 ②工作船泊位（挖入式港池）宽度80m，长度188m，顶高程为+6.3m，前沿设计底标高为-9.7m，码头基础采用强风化或中风化花岗岩层做持力层，基床铺设抛填10~100kg块石基床。东侧、北侧墙身主体为方块结构，西侧墙身主体为沉箱结构，上部结构为胸墙。 (2) 海堤工程 ①西护岸长470.84m，围堰顶高程+7.8m。护岸采用斜坡式结构，设置“L”型C30混凝土胸墙，并铺设碎石做垫层，护岸堤心石为10~500kg块石，护岸安放一层12t扭王字块体护面，厚2.3m；护面层下为厚1.5m的600~1200kg块石，护底采用600~1200kg块石。 ②二期临时围堰总长427.7m，围堰顶高程+5.6m。其结构形式为堤心石斜坡堤结构。 ③顺岸段护岸长66.6m，顶高程+6.3m。		
合同金额（万元）	39079.44	实际开工日期	2021年6月6日
申请交工验收日期	2024年 月 日	同意交工日期	
工程质量	合格		
验收意见	各单位、分部工程质量经验收合格，已完成合同约定的各项施工内容，按照工程设计及相关标准规范进行施工，工程质量保证资料齐全有效，同意交工验收。		
存在问题及处理意见	岛礁保护设计方案调整未完成，不列入本次交工内容。		
项目单位	单位负责人 	项目负责人 	项目单位公章 
勘察单位	单位负责人 	勘察负责人 	勘察单位公章 
设计单位	单位负责人 	设计负责人 	设计单位公章 
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	监理单位公章 
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	施工单位公章 

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表




工程名称	揭阳港前詹作业区通用码头一期工程疏浚及陆域工程（三标段）		
工程地点	广东省揭阳市惠来县前詹镇临港产业园内		
工程内容	揭阳港前詹作业区通用码头一期工程疏浚及陆域工程（三标段）含港池、航道疏浚、陆域形成及地基处理。港内回旋圆直径为 456m，7 万吨级泊位停泊水域宽度为 65m，3 千吨级泊位停泊水域宽度为 32m，前沿底高程为 -15.4m。工作船泊位宽 80m，底高程为 -9.7m。进港航道分为两段，航道总长度 3590.1m，外海段长 2328.9m，进港段长 1261.2m。航道按满足 7 万吨级散货船单向进出港进行设计，挖槽宽度为 146m，设计底高程为 -15.4m，疏浚总工程量为 385.47 万 m ³ 。根据场地回填料及地基处理方式不同分为八个区，即 B-1、B-2、B-3、B-4、B-5、B-6、C-1、C-2 八个区，总面积 20.55 万 m ² 。		
合同金额（万元）	11170.609952	实际开工日期	2021 年 05 月 20 日
申请交工验收日期	2024 年 12 月 21 日	同意交工日期	2024 年 12 月 28 日
工程质量	合格		
验收意见	经鉴定，资料齐全，现场各试验合格，工程质量验收合格。		
存在问题及处理意见	/		
项目单位	单位负责人	项目负责人	 项目单位公章
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	 勘察单位公章
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	 设计单位公章
			
监理单位	单位负责人	监理负责人	 监理单位公章
			
施工单位	单位负责人	施工负责人	 施工单位公章
			

表 C.0.1 港口工程建设项目交工验收表

工程名称	揭阳港前詹作业区通用码头一期工程四标段（道路、堆场及室外电气、室外给排水、室外通讯）		
工程地点	广东省揭阳市惠来县沟疏村与赤澳村之间、神泉湾东侧		
工程内容	本工程的建设内容包括码头前沿作业地带、港区道路、钢铁堆场、散货堆场、流动机械停放场、仓库周边场地、电缆桥架通道、水陆结合环形路、重载车辆停放区、工作船泊位后方场地及周边道路、袋装水泥仓库地面其他场地等铺面结构建设、轨道基础的建设、室外电气系统及室外给排水系统，符合《水运工程质量检验标准 JTS 257-2008》相关验收标准		
合同金额 (万元)	10748.460558	实际开工日期	2023 年 12 月 10 日
申请交工 验收日期	2024 年 10 月 1 日	同意交工日期	2024 年 11 月 8 日
工程质量	合格		
验收意见	经鉴定，资料齐全，现场各试验合格，工程质量验收合格。		
存在问题 及处理意见	/		
项目单位	单位负责人	项目负责人	项目单位公章
			
勘察单位	单位负责人	勘察负责人	勘察单位公章
		王汉臣	
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
			
监理单位	单位负责人	监理负责人	监理单位公章
		文宇华	
施工单位	单位负责人	施工负责人	施工单位公章
			

④、拟投入总监理工程师王越业绩证明：

业绩证明

揭阳港前詹作业区通用码头一期工程项目监理单位是广州华申建设工程管理有限公司，本项目拟新建 1 个 7 万吨级通用泊位、1 个 3 千吨级通用泊位（结构按 7 万吨级设计）、1 个工作船泊位（兼靠 1 万吨级杂货船）以及防波堤 2543m、护岸 470.84m、港区后方堆场 22.31 万 m²，以及仓库等配套设施，码头计划吞吐量为散杂货 324.6 万吨/年，通过能力为 351 万吨/年。工程总投资：239694 万元。

本项目副总监理工程师王越（任职时间：2022 年 06 月至 2024 年 12 月），监理团队以高度的专业性和责任感，严格把控施工质量，对每一道工序精益求精，确保了工程质量的零缺陷，为项目树立了行业标杆！

特此证明。

建设单位：国电投（揭阳）前詹港电有限公司

2025 年 01 月 08 日



⑤、拟投入总监理工程师王越履约评价情况：

水运工程项目履约情况评价表

项目名称	揭阳港前詹作业区通用码头一期工程		
项目概况	建设1个7万吨级通用泊位、1个3千吨级通用泊位(结构按7万吨级设计)、1个工作船泊位(兼靠1万吨级杂货船)以及防波堤、护岸、港区后方堆场、仓库等配套设施	项目总投资	23.9694 亿元
参建单位	设计单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司 一标段：中交第四航务工程局有限公司 二标段：中建筑港集团有限公司 三标段：长江航道局 四标段：中交第四航务工程局有限公司	监理服务费	1823.76 万元
履约起止时间	2022.06-2024.12	交工验收质量等级	合格
副总监监理工程师	王 越	执业证书编号	交[水]2444000833
建设单位评价： 一、项目基本情况 本项目为揭阳港前詹作业区通用码头一期工程（防波堤及护岸工程、码头建设、疏浚工程、陆域形成及后方道路堆场）。本项目监理单位为广州华申建设工程管理有限公司，总监理工程师为史守华，副总监监理工程师王越。项目于2013年03月开工，2018年09月复工，2024年12月完成竣工验收，期间已完成全部施工内容，各标段交工工作有序完成。 二、副总监监理工程师王越履约总体情况 项目实施期间，副总监监理工程师王越主要负责现场质量安全管控、监理资料审核、各标段现场协调等具体监理工作，严格遵守国家水运工程建设法律法规、行业标准及本项目监理合同、施工合同约定，始终坚守岗位、履职尽责，积极配合总监工程师统筹开展现场各项监理工作。副总监在岗履职率满足合同及建设单位管理要求，无擅自脱岗、离岗情况。严格执行建设单位各项管理制度，主动配合建设单位、质量安全监督部门开展各项检查督导工作，有效落实总监交办的各项监理任务，整体履约情况良好，圆满完成本岗位监理工作内容。 三、具体履职工作情况评价 （一）协助总监开展团队管理与在岗履职规范到位 项目施工全过程中，副总监监理工程师王越严格遵守项目考勤、在岗值守制度，基槽开挖、沉桩施工、隐蔽工程验收、分部分项工程验收等关键施工节点均全程在岗履职。积极配合总监进行监理团队日常管理，协助明确各专业监理人员岗位职责，规范现场监理人员工作行为，			

定期参与组织监理人员开展水运工程专业规范、安全管理、质量管控等业务学习，有效提升了现场监理团队履职能力。无擅自离岗、履职不作为等违规情况，有效保障了现场监理工作有序开展。

（二）分管领域工程质量管控严谨细致

副总监理工程师王越始终将分管领域工程质量管控作为核心工作，严格依据《水运工程施工监理规范》等行业规范，配合总监编制项目监理实施细则、质量管控方案。对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案进行初步审核，重点核查水运工程基槽开挖、抛石护岸、桩基施工、航道疏浚、码头结构浇筑等关键工序、隐蔽工程施工方案的可行性、合规性，提出审核意见后报总监审批。

施工过程中，严格落实旁站、巡视、平行检验制度，对原材料、构配件、设备进场进行现场验收，逐一核查材质证明、检测报告，杜绝不合格材料进场使用。每日对施工现场进行质量巡视检查，对发现的质量隐患及时督促施工单位整改，全程参与工程分项、分部、单位工程质量验收，严格把控工程验收标准。分管领域施工质量可控、受控，无质量事故发生，工程实体质量及资料质量均满足设计及规范要求。

（三）安全生产与文明施工现场管控扎实有效

针对水运工程临水、高空、水上作业多、风险系数高的特点，副总监理工程师王越高度重视现场安全生产管理工作，严格落实安全生产监理责任。配合总监督促施工单位建立健全安全管理制度、安全应急预案，重点对水上施工、船舶作业、临边防护、施工用电、特种设备使用等高危环节进行日常巡查管控。

定期参与安全专项检查、隐患排查治理工作，对发现的安全隐患及时提出整改意见，报总监签发监理通知单、整改指令后跟踪督促施工单位闭环落实，坚决杜绝违章施工、违规作业行为。同时，严格督促施工单位落实文明施工、环保施工要求，做好水域环境保护、施工扬尘、废弃物处置等现场管理工作。项目建设全过程分管领域未发生任何安全生产事故及环保违规事件，安全文明施工管理成效良好。

（四）进度与投资控制现场执行科学有效

副总监理工程师王越配合总监结合项目总体工期目标，督促施工单位落实现场施工进度计划，每日核查现场施工进度执行情况，对进度滞后问题及时分析现场原因，向总监汇报后督促施工单位优化施工方案，调配人力机械，全力保障项目施工进度。在工程建设期间，有效协调解决施工现场的交叉作业、工序衔接等问题，确保项目按计划推进。

投资管控方面，配合总监严格按照合同约定对现场工程进度款支付、工程变更、现场签证等事项进行现场核实，认真核查现场实际完成工程量、签证事项真实性，杜绝不合理签证、

超合同计量情况，有效控制项目投资风险，为项目投资合规可控提供了现场依据，维护了建设单位合法权益。

（五）监理资料管理与现场协调工作有序高效

副总监理工程师王越负责分管领域监理资料、工程技术资料的日常审核工作，督促现场监理人员及施工单位同步完善施工资料、验收资料、安全资料，确保所有资料真实、完整、规范，与工程施工进度同步。配合总监完成项目监理资料的收集、整理、归档工作，顺利通过项目资料验收及归档审核。

现场协调方面，积极协调解决施工单位之间、施工单位与设计单位之间的现场问题，及时向总监汇报现场重大事项，有效保障了施工现场各方沟通顺畅，问题解决及时。

四、综合评价结论

综上所述，本项目副总监理工程师王越在项目建设全过程中，能够严格履行副总监理工程师岗位职责，遵守合同约定及行业管理规定，积极配合总监理工程师开展各项监理工作，岗位履职到位、工作态度严谨、专业能力扎实。在分管领域工程质量、安全生产、进度投资现场管控、资料审核、现场协调等各项工作中落实到位，有效保障了本水运工程项目顺利完工，圆满完成岗位约定的各项履约任务，无重大履职失误、无违规违纪、无分管领域质量安全责任事故。

国电投（洛阳）前詹港电有限公司

工程管理部（前期办）

2025年01月08日

5、华润电力温州电厂二期项目配套码头工程业绩证明：

①、监理合同：



合同编号：7BGHQ020240900005

华润电力（龙港）有限公司

华润电力温州电厂二期项目

配套码头工程施工监理服务合同

业 主：华润电力（龙港）有限公司

监 理 方：广州华申建设工程管理有限公司

项目名称：华润电力温州电厂二期项目

签订日期：2024 年 09 月 19 日

签订地点：浙江省龙港市

第一部分 合同协议书

本合同由华润电力（龙港）有限公司（以下简称“业主”）为一方与广州华电建设工程管理有限公司（以下简称“监理方”）为另一方，经双方协商一致签订。

根据业主要求，监理方愿意依照本合同所规定的条款，承担华润电力温州电厂二期项目配套码头工程施工监理服务。双方就以下事项达成一致，并签订本合同。

1. 项目概况：

1.1 项目名称：华润电力温州电厂二期项目配套码头工程施工监理服务。

1.2 项目地点：浙江省温州龙港市华润路1号。

1.3 监理服务期包括施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）、缺陷责任期阶段，施工阶段（含施工准备期、施工及交工验收期）自监理合同签订之日起至交工验收之日止，缺陷责任期阶段自交工验收之日起至缺陷责任终止证书签发之日止。

2. 本合同价格为人民币 ¥3182014.00（大写：叁佰壹拾捌万贰仟零壹拾肆元整），其中不含增值税价为¥3001900.00（大写：叁佰万零壹仟玖佰元整），税率为6%增值税，增值税为¥180114.00（大写：壹拾捌万零壹佰壹拾肆元整）。包含监理方在监理服务期限内为履行本合同规定的监理服务所发生的一切费用及应缴纳的税金。具体支付进度详见合同附件3。

本合同价为固定总价，除本合同附件3另有约定外，无论发生任何其他情况本合同价格均不得调整。如遇国家税率调整或因其他法律法规导致开票方适用税率发生变化的，合同双方保持不含税价不变，并按新税率对合同税额及总价进行调整。除非本合同有明确规定或经双方一致同意，该价格在监理服务期限内固定不变。

3. 考虑到下文提及的业主对监理方的支付，监理方在此向业主承诺将遵照本合同的规定履行服务。

4. 业主在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向监理方支

付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。

5. 未尽事宜，双方经协商可另外签订书面补充合同。

6. 监理方应在本合同生效后30日内，按合同**附件 7**的格式向业主提交合同总价10%的履约保函。

7. 本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

8. 本合同一式捌份，业主方肆份，监理方肆份。

签署页

业主：华润电力（龙港）有限公司	监理方：广州华申建设工程管理有限公司
法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 	法定代表人(负责人)或 授权代表(签字): 
地址：浙江省龙港市肥麟片区华润路1号（行政综合办公区一层）	地址：广州市南沙区创智三街1号1栋401室1栋501室
邮编：325805	邮编：511458
开户银行：中国农业银行股份有限公司苍南县支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司广州南沙开发区支行
账号：19255101040045930	账号：44050153140500004946
税号：91330300MAC45GNF28	税号：914401056660275920
开户行地址：	开户行地址：
技术联系人：孟宪文	技术联系人：杨远青
电话：13616656520	电话：13662309866
商务联系人：历宁	商务联系人：李弘毅
电话：18629923213	电话：18216396665
签订时间：2024年09月19日	签订时间：2024年09月19日



华润电力温州电厂二期项目 配套码头工程施工监理 合同附件

业 主 ： 华 润 电 力 （ 龙 港 ） 有 限 公 司
监 理 方 ： 广 州 华 申 建 设 工 程 管 理 有 限 公 司

二〇二四年九月


华润电力温州电厂二期项目
配套码头工程施工监理合同附件签字页

甲方：华润电力（龙港）有限公司

参加人员签字：

联系人：孟宪文
联系电话：13616656520
电子邮件：mengxianwen1@crpower.com.cn
通讯地址：浙江省温州市龙港市华润路1号

乙方：广州华申建设工程管理有限公司

参加人员签字：

联系人：李弘毅
联系电话：18216396665
电子邮件：hsjlgs@126.com
通讯地址：广州市南沙区创智三街1号1栋401室1栋501室

签字日期：2024 年 月 日

- (74) 《船舶防台技术操作规则》
- (75) 《爆破安全规程》
- (76) 有关建筑试验的其他规范及检验标准；
- (77) 华润集团、华润电力及华润电力浙江公司有关规定。
- (78) 其他现行规范及标准。

以上标准如有新的标准则执行新标准，替代原有标准及其他相关标准。标准之间存在冲突时，按相比更严格标准执行。监理人还应执行委托人安全、质量、健康、环境等体系文件的要求。

4 监理范围

工程监理范围为（包括但不限于）：

本工程从施工准备开始，包括开工前的准备、设备和材料采购、建筑施工、安装施工、进度结算及工程量审核、性能试验、移交生产、竣工验收、工程合同结算（含签证、变更）审核、配合竣工决算等全过程建设工程监理工作。

本标段监理工作内容包括：3.5万吨级卸煤码头工程（结构按靠泊5万吨级散货船设计）的建筑工程、安装工程（不含1A1B输煤皮带改造、调试；包含卸船机、岸电设备从电厂输煤综合楼内引出的3路高压电缆的敷设）、码头卸船设备水运上岸、试桩工程、航道与港池疏浚工程、航标工程、取水明渠大开挖段扩挖工程、为完成二期码头工程需对现有一期码头设备（含钢结构潮位站拆除和安装）、水管线的改造等均属本标段监理工作范围，包括施工过程中临时增加的零星项目。

本标段中标单位负责组织、制订本标段责任范围内的现场有关管理制度（包括办公区、施工临建等的管理、厂外预制厂及预制构件的管理等）、编制工程建设监理大纲、规划、细则等，履行监理单位的职责，完成监理服务工作内容，并负责各工程的监理服务协调工作。

监理服务工作应按照“四控”（质量、投资、进度、安全控制）、“两管”（合同、信息管理）、“一协调”（协调各承包人间、承包人与业主之间的关系）和“小业主、大监理”的原则进行。

不包括：水土保持监理、环境监理、设备监造等专项监理工作。但监理方有



义务配合、协助水土保持、环境监理、设备监造、主体监理等其他监理单位的工作，并提供必要的便利条件。

与主体工程监理分界：码头建筑工程、安装工程（不含 1A1B 输煤皮带改造；包含卸船机、岸电设备从电厂输煤综合楼内引出的 3 路高压电缆的敷设）、码头卸船设备水运上岸、试桩工程、航道与港池疏浚工程、航标工程、取水明渠大开挖段扩挖归本标段；设备安装工程（1A1B 皮带机改造项目）属于主体工程监理。

5 对监理工作的要求

监理服务包括参加上述工程范围内的设备和材料的现场监检，组织设备、材料验收，进行施工管理、参加招标评标，组织施工图会审和竣工图验收，组织工程合同结算及配合竣工决算、交工验收期和竣工验收期的最终验收等工作。

监理人工作内容按照《水运工程施工监理规范》的要求，遵照八管控（安全、文明施工、质量、工艺、进度、造价、技术指标、环保）、两管理（信息管理、合同管理）、一协调（有关单位间的工作关系）的原则进行。

按照华润电力控股有限公司标准要求组织单项工程开工条件的验收及交安装、调试等各环节的验收；根据华润电力控股有限公司标准负责工程精细化、洁净化管理的组织、策划、监督、考核；负责工程整体安全、文明标准化策划工作，并负责日常管理、监督、考核；

监理单位要制定本工程的监理规划报项目法人批准后实施并负责组织编制施工组织总设计。总监理工程师要组织各专业制定监理实施细则报项目法人工程部备案，各专业按实施细则进行监理。

具体工作包括如下范围：



5.1 监理工作思路

（1）坚持业主导向、强化服务意识；参建各方准确定位、职责分明；分工明确、杜绝推诿。运用“体系管理”的思想和方法，强调“工作计划管理”和“工程预控管理”，重视管理策划、强调资源投入和过程执行的刚性，实现预期结果和目标。遵从、执行国标、行标及项目所属集团公司的管理要求、管理标准、管理程序；以

②、交工验收表：

港口工程交工验收证书

编号：2026年05月15日

工程名称：华润电力温州电厂二期项目配套码头工程			
合同金额 (万元)	9695.703688	结算金额 (万元)	
开工日期	2025年2月15日	交工日期	2026年03月20日
工程内容	本项目新建沿海3.5万吨级卸煤泊位1个（结构按靠泊5万吨级散货船设计）；码头平台后侧设置工作船泊位（结构按照靠泊5000吨级杂货船设计），码头结构形式为高桩梁板结构。主要包括码头工程、水电安装及附属设施、配套2台卸船机及卸煤皮带。 码头平台长245m，宽31m。基础采用直径1200mm大管桩239根，桩长67m~89m；先张预应力轨道梁50榀；预制安装横、纵梁162榀，预制安装面板167件；现浇桩帽及面层砼约11472m³。 皮带机支架平台结构由立柱、帽梁和预制空心板组成，长245m，宽9.8m，排架间距为9m。 码头配套电气（照明和岸电等）、控制、消防等附属工程。		
工程质量	工程质量评定合格，已备案。		
验收意见	已按合同要求完成工程建设内容，工程质量验收合格，同意交工。		
存在问题及处理意见	无		
项目单位	单位负责人 	代表 	
设计单位	单位负责人 	设计负责人 	
施工单位	单位负责人 	施工负责人 	
监理单位	单位负责人 	监理负责人 	

③、拟投入总监理工程师王越履约评价情况（项目评定书）：

监理项目评定书

现场监理机构（公章）：广州华申建设工程管理有限公司
监理项目评定书编号：

表 1

工程名称	华润电力温州电厂二期项目配套码头工程		
工程地点	浙江省温州市龙港市华润路 1 号		
工程规模	本工程建设年需卸煤 370 万吨(校核煤种 394 万吨);对一期进港航道进行拓宽升级(按照满足 5 万吨级散货船(限吃水 11.2m)单向乘潮通航标准进行建设),长约 17.4km;新建 3.5 万吨级卸煤泊位 1 个(结构按靠泊 5 万吨级散货船设计),设计年通过能力为 495 万吨;码头平台后侧设置工作船泊位(结构按照靠泊 5000 吨级杂货船设计)。项目组成:主要建(构)筑物有码头平台、支架平台,配套设备有皮带机和卸船机,以及航道与港池疏浚工程等。	项目总投资	3.77297 亿元人民币
受监的建安工程费	约 2 亿元人民币	监理服务费	318.2014 万元
监理起止日期	2024.9-2026.5	监理业务工程等级	大型
监理机构负责人	毛卫东	监理人员总数	13 人
设计单位	浙江数智交院科技股份有限公司		
施工单位	1 标(码头工程):中交一航局第二工程有限公司; 2 标(航道与港池疏浚工程):神华上航疏浚有限责任公司 3 标(卸船机供应商):杭州华新机电工程有限公司 4 标(航标工程):温州市航标处		
工作情况: 码头结构采用高桩梁板式结构,平台长度 245m,宽 31m。码头平台共分为 4 个分段,从西到东依次为 1#分段、2#分段、3#分段、4#分段。1#分段~3#分段的分段长度 59m,4#分段的分段长度 68m。码头排架间距为 9m,共 29 排架。码头下部桩基采用 Φ 1200mm 大管桩+钢管桩的组合桩,码头排架间距 9m。每排架按照 2-2-1-3 的型式布置 8 根桩基,自码头前沿往后沿分别为 2 对管桩叉桩、1 根管桩直桩、1 对管桩叉桩和一根管桩直桩,桩长 67-88m。码头上部结构采用现浇桩帽节点和预制梁板式型,主要有预制轨道梁、预制纵横梁和预制面板,面层采用现浇。码头设置 1150H 两鼓一板和 500H 拱型橡胶护舷、1000KN 和 1500kN 系船柱等设施,以满足码头安全靠泊要求。支架平台排架间距为 9m,皮带机支架平台宽度为 9.8m,整个结构由立柱和预制空心板组成。主要工程量:码头平台采用后张法预应力混凝土管桩+钢管桩的组合桩(Φ 1200) 239 根,预制梁 265 榀,预制靠船构件 44 榀,预制面板 167			

块,预制空心板 168 块,现浇桩帽 116 个,现浇面层 9901M²,现浇支架平台立柱 58 根,现浇支架平台帽梁 29 榀,以及其它配套附属设施等。2025 年 2 月 15 日开工,2026 年 3 月 20 日交工,工程质量均合格。

航道与港池疏浚工程:一期外航道疏浚段单向航道宽度为 170m,二期工程在一期基础上向两侧各加宽 10m,取为 190m;内航道疏浚段单向航道宽度由一期的 130m,向两侧各加宽 10m,取为 150m;设计底标高为-10.6m,边坡 1:6。港池:码头前沿泊位长 245m,宽 65m,设计底高程-15.4m,边坡 1:6;码头后沿工作船舶泊位长 245m×宽 65m+65m 宽码头端部航行通道,设计底高程-8.0m,边坡 1:6。泊位与内航道之间的区域,设计底高程-10.6m。航道港池疏浚及其边坡工程量,合计 348.23 万方(含超挖工程量 184.47 万方),其中:二期项目港池疏浚断面工程量 35.76 万方、超挖工程量 6.25 万方,港池疏浚小计 42.01 万方;航道疏浚断面工程量 128.00 万方、超挖工程量 178.22 万方,航道疏浚小计 306.22 万方。2025 年 2 月 15 日开工,2025 年 10 月 17 日交工,工程质量均合格。

航标工程;新设 1 座灯浮标、调整 11 座灯浮标位置(含 1 座实体 AIS 航标)。于 2025 年 12 月 27 日开工,2025 年 12 月 29 日全部完成,2026 年 2 月 3 日对航标组织开展技术测定为合格,2026 年 2 月 6 日召开了华润电力温州电厂二期项目配套码头工程航标效能验收会议,验收通过,工程质量合格。

监理部能依据相关合同文件、监理规范,并根据监理规划和各专业监理实施细则开展监理工作。监理过程中监理人员能遵循“严格监理、优质服务”的原则,确保、质量、进度、费用、安全、环保等各方面工作有条不紊的进行。质量控制是监理部的工作重点,监理部始终坚持以质量控制为中心,严格执行水运工程监理规范的有关规定,根据质量控制与管理原则,监理部采取施工前预控,施工过程中巡查监督,工序完成后检查验收相结合的方式对工程质量进行控制。充分利用审查、核定、批准、验收等手段,对影响工程质量的各个环节严格把控。做到事前预控、过程跟踪、事后验收,实行全面、动态质量管理;码头结构沉桩与预制构件吊装、航道港池疏浚工程受生产船舶及其它船舶进出港以及大风和台风天气等不利因素影响,实际可施工作业的时间并不多,进度控制也是监理工作的重点之一。监理部在进场编制监理规划时,就分析了影响进度的主要因素。本工程在业主、监理、施工单位等共同努力下,克服了种种困难,避开一期营运生产船舶的进出港时间,优化施工计划、利用潮汐有效时间作业按照业主的预定计划完成了码头工程工作,使工程总体进度得到有效控制。同时监理在施工过程中动态的掌握调整进度计划;在投资控制方面,监理部本着科学、负责的态度,对施工过程中产生的工程费用进行了全面的监控;合同管理方面,监理人员在全面了解合同文件的基础上,履行自己的义务,熟悉业主与施工单位签订的施工合同条款及相关文件,督促施工方认真执行承包合同条款约定,履行承诺的各项义务。本项目所有计量支付清晰,程序规范,没有出现合同纠纷,费用控制目标和合同管理目标得以实现;安全生产管理是监理工作的重中之重,尤其对于本工程来说,点多线长,水上作业施工船舶多,风险点基本集中在船舶管理上,监理部按照“船舶适航、船员适任”的原则去抓安全管理,经参建单位共同努力,本工程安全生产形势总体稳定,未发生一起安全事故;环保水保监理方面,监理部从疏浚挖掘、运输、抛泥这三个环节着手,以及船舶的生活污水和油污督促施工单位落实了专门收集垃圾和油污污水的单位,切实做好环保工作,本项目自开工以来,没有发生环境污染事故,实现了环境控制目标。

建设单位意见

情况属实。



6、拟投入总监理工程师社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：王越

证件号码：350322199608163816

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201907	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201907	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201907	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364：广州市：广州华申建设工程管理有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2026年07月17日

4.项目管理机构配备情况表

投标人名称：广州华申建设工程管理有限公司

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	总监理工程师	王越	工程师	水运工程注册监理工程师	国家级	交 [水]24440 00833	交通运输工程
2	水运工程专业监理工程师	熊少华	/	广东省专业监理工程师培训证书	省级	B2111031 4	港口与航道工程
3	房建专业监理工程师	孙林	助理工程师	广东省专业监理工程师培训证书	省级	B2411021 2	房屋建筑工程
4	机电安装专业监理工程师	林彭章	工程师	广东省专业监理工程师培训证书	省级	B1301003 7	机电安装工程
5	安全监理工程师	李涛	工程师	广东省专业监理工程师培训证书	省级	B2110034 2	港口与航道工程
6	监理员	李宇广	/	广东省监理工程师培训证书	省级	C2412031 8	房屋建筑工程
7	监理员	刘健	助理工程师	广东省监理工程师培训证书	省级	C2404024 6	市政公用工程
8	资料员	朱世炜	/	江苏省档案人员远程教育上岗培训合格证书	省级	W202599 6673	/
9	综合协调工程师	李成	/	广东省专业监理工程师培训证书	省级	B2507001 9	港口与航道工程

注：后附相关证明材料。

1、拟投入总监理工程师王越资料：

①、身份证、毕业证：



②、社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：王越

证件号码：350322199608163816

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201907	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201907	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201907	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364:广州市:广州华申建设工程管理有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年07月17日

③、执业资格证书：

监理工程师

本证明表明持有人已参加监理工程师职业资格相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心



姓名：王越

证件号码：350322199608163816

性别：男

出生年月：1996年08月

专业：交通运输工程

批准日期：2023年05月14日

管理号：20230504844000006082



全国水运建设市场信用信息管理系统

小信诚则大信立

首页

行业动态

从业单位

从业人员

项目信息

信用评价

业绩信息

下载专区

信息公开

筛选条件

人员姓名：王越

职称：全部

证书类别：全部

证书编号：

有效期至：

从业单位：

人员类别：全部

查询

重置

序号	姓名	从业单位	人员类别	职称	证书类别/证书编号/有效期至
1	王越	广州华申建设工程有限公司	监理工程师,其他中级职称以上人员,国家注册人员	工程师	监理工程师/20230504844000006082/长期

总数：1条，总页数：1页

首页

1

尾页

跳转



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓名：王越

身份证件号码：350322199608163816

性别：男

专业：交通运输工程

类别：水运工程

聘用单位：广州华申建设工程管理有限公司

证书编号：交[水]2444000833

有效期至：2028年08月13日



个人签名：

王越

发证机关（章）：



发证日期：2024年08月13日

返回主站

交通运输工程监理工程师注册服务系统
Registration Service System for Transportation Engineering Supervision Engineers

交通运输部职业资格中心

首页 | 政策法规 | 注册管理 | 继续教育 | 信用情况 | 常见问题 | 联系我们

登录

首页 > 公共查询

资格证书查询

注册证书查询

学时查询

公路工程专业查询

水运工程专业查询

*姓名: 王越

*身份证号: 350322199608163816

*验证码: EVFM

BTS3

查询

姓名	性别	证件类型	证件号码	资格证书管理号	注册单位	注册专业	执业印章号	注册有效期	注册编号
王越	男	身份证	3503*****3816	2023050484400006082	广州华申建设工程管理有限公司	水运工程专业	A交[水]2444000833	2028-08-13	交[水]2444000833

④、职称证书：

职称证书	
此证表明持证人具备相应专业技术职称	
姓 名	王越
性 别	男
身份证号	350322199608163816
级 别	中级
专 业	建筑工程
发证时间	2023年11月20日
证书编号	B08233010100005991
	
	
	
“智慧人社”微信公众号	
核验途径：	
1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址： http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp ；	
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。	

2、拟投入水运工程专业监理工程师熊少华资料：

①、身份证、毕业证：



②、社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：熊少华

证件号码：431222199111014810

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20210401	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210401	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210401	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364:广州市:广州华申建设工程管理有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年07月17日

③、执业资格证书:



3、拟投入房建专业监理工程师孙林资料：

①、身份证、毕业证：



②、社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：孙林

证件号码：362227199910280052

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20200801	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20200801	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20200801	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3803	30.42	7.61	15.21	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364:广州市:广州华申建设工程管理有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年07月17日

③、执业资格证书:

 实时数据，扫码验证	
	姓 名 <u>孙林</u>
	性 别 <u>男</u>
	身份证号 <u>362227199910280052</u>
	专 业 <u>房屋建筑工程</u>
	<u>市政公用工程</u>
	工作单位 <u>广州华申建设工程管理有限公司</u>
	证书编号 <u>B24110212</u>
	初次发证日期: 2021 年 3 月 31 日
	换 证 日 期: 2024 年 11 月 12 日
	有 效 期 至: 2027 年 11 月 11 日


广东省建设监理协会
(盖章)

④、职称证书：

广东省职称证书

姓 名：孙林

身份证号：362227199910280052



职称名称：助理工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2025年6月13日

评审组织：广州市南沙区工程系列建筑工程专业初级
职称评审委员会

证书编号：2501156010592

发证单位：广州市南沙区人力资源和社会保障局

发证时间：2025年10月23日



4、拟投入机电安装专业监理工程师林彭章资料：

①、身份证、毕业证：



②、社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：林彭章

证件号码：440582197404296377

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20110401	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20110401	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20110401	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364：广州市：广州华申建设工程管理有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2026年07月17日

③、执业资格证书:



④、职称证书：

		广东省中级专业技术 资 格 证	
		广东省人事厅	
		林彭章 于 2006 年	
		6 月，经	
		广州第三建筑工程有限公司	
		评审委员会评审通过，	
		具备 电气专业工程师	
		资格。特发此证	
			
粤中取证字第 0007856 号		发证机关： 2006 年 6 月 18 日	

5、拟投入安全监理工程师李涛资料：

①、身份证、毕业证：



②、社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李涛

证件号码：440981199010043718

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201304	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201304	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201304	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	10	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364:广州市:广州华申建设工程管理有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年07月17日

③、执业资格证书:



证书编号: JSA20220534

交通建设工程 安全监理培训考试合格证书

姓 名 李涛

身 份 证 号 440981199010043718

专 业 类 别 水运工程

监理资格证书 无

考 试 时 间 二〇二二年九月二十四日

培训组织单位 吉林省交通建设监理协会

发 证 单 位 中国交通建设监理协会

发 证 日 期 二〇二二年九月二十八日



④、职称证书:

 李涛 (08787)	姓 名: 李涛
	性 别: 男
	身份证号: 440981199010043718
	专 业: 建筑工程
	资格级别: 工程师
证书编号: B0624399101008787	授予时间: 2024 年 11 月 30 日
	查询网址: http://www.hnjsrcw.com/zcquery/
	

6、拟投入监理员李宇广资料：

①、身份证、毕业证：



②、社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李宇广

证件号码：420222200309022018

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	202407	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20230529	实际缴费6个月, 缓缴0个月	暂停缴费
失业保险	202407	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364：广州市：广州华申建设工程管理有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2026年07月17日

③、执业资格证书：



广东省建设监理协会
GUANGDONG CONSTRUCTION SUPERVISION ASSOCIATION

广东省监理员证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过监理员培训并考试合格。



广东省建设监理协会
2024年12月23日

姓名：李宇广
性别：男
身份证号：420222200309022018
专业 1：房屋建筑工程
专业 2：电力工程
工作单位：广州华申建设工程有限公司
有效期至：2027年12月22日

证书编号：C24120318



L4P8O2E1

7、拟投入监理员刘健资料：

①、身份证、毕业证：



②、社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘健
证件号码：421182200004102115

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20240101	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20220701	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20240101	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费




二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	4588	36.7	9.18	18.35	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	4588	36.7	9.18	18.35	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	4588	36.7	9.18	18.35	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	4588	36.7	9.18	18.35	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	4588	36.7	9.18	18.35	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	4588	36.7	9.18	18.35	

- 1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
110368110364：广州市：广州华申建设工程管理有限公司
- 2、此证明右上角的条形码18位数字为防伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期 2026年07月20日

③、执业资格证书:



 实时数据，扫码验证	姓 名	刘 健	
	性 别	男	
	身份证号	421182200004102115	
	专 业	市政公用工程	
		电力工程	
 广东省建设监理协会 (盖章)	工作单位	广州华申建设工程有限公司	
	证书编号	C24040246	
	初次发证日期:	2024 年 4 月 22 日	
	换 证 日 期:	年 月 日	
	有 效 期 至:	2027 年 4 月 21 日	

④、职称证书：

广东省职称证书

姓 名：刘健

身份证号：421182200004102115



职称名称：助理工程师

专 业：港口航道水工

级 别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2025年5月23日

评审组织：广州港集团有限公司工程系列港口工程专业
初级职称评审委员会

证书编号：2501156009369

发证单位：广州市南沙区人力资源和社会保障局

发证时间：2025年8月1日



8、拟投入资料员朱世炜资料：

①、身份证、毕业证：



②、社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：朱世炜

证件号码：44098120020122391X

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	202407	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20230724	实际缴费6个月, 缓缴0个月	暂停缴费
失业保险	202407	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴 费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	5284	42.27	10.57	21.14	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364:广州市:广州华申建设工程管理有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年07月20日

③、执业资格证书：



江苏省档案人员远程教育上岗培训合格证书



姓名：朱世伟 性别：男

出生日期：2002 年 01 月 22 日

工作单位：广州华申建设工程有限公司

身份证号：44098120020122391X

档案、档案事业与档案学：67.0

档案法规基础知识：95.0

电子文件管理与档案信息化建设：82.0

企业档案工作：74.0

档案馆室工作基础：70.0


选修课成绩：合格

发证时间：2025 年 08 月 22 日

证书编号：w2025996673

发证单位：江苏省档案局







实时数据，扫码验证



姓 名 朱世炜

性 别 男

身份证号 44098120020122391X

专 业 房屋建筑工程

电力工程

工作单位 广州华中建设工程有限公司

证书编号 C24080308

初次发证日期：2024 年 8 月 21 日

换 证 日 期： 年 月 日

有 效 期 至：2027 年 8 月 20 日

9、拟投入综合协调工程师李成资料：

①、身份证、毕业证：



②、社保缴费证明：



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李成

证件号码：420984199511075019

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201907	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201907	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201907	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业人员缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个人账户	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202601	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202602	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202603	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202604	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202605	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	
202606	110368110364	5510	881.6	0	440.8	3469	27.75	6.94	13.88	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368110364:广州市:广州华申建设工程管理有限公司

2、此证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2026年07月20日

③、执业资格证书：





江苏省档案人员远程教育上岗培训

合格证书



证书编号: w2025999257

发证单位: 江苏省档案局

姓名: 李成 性别: 男

出生日期: 1995 年 11 月 07 日

工作单位: 广州华申建设工程有限公司

身份证号: 420984199511075019

档案、档案事业与档案学: 83.0

档案法规基础知识: 86.0

电子文件管理与档案信息化建设: 90.0

企业档案工作: 78.0

档案馆室工作基础: 69.0

选修课成绩: 合格

发证时间: 2025 年 09 月 17 日



5. 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受大铲湾综合码头项目监理工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执行。同时，根据以上规定，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年在深圳市行政区域内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年在深圳市行政区域内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且在有效期内的情形。
8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。



9. 投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目总监”的项目投标，一经中标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11. 本工程中标后拟派项目总监在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12. 本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目总监从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：广州华申建设工程管理有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：

承诺日期：2026年7月29日



[Handwritten signature]

拟派项目总监专职履约承诺函（范本）

致：深圳市前海建设工程管理中心有限公司（招标人名称）

我单位参加大铲湾综合码头项目监理项目监理投标，现就拟派项目总监专职履约事宜承诺如下：

一、我单位拟派项目总监王越（姓名），证件号码：350322199608163816，中标后将专职服务于本项目。

二、上述拟派项目总监在投标截止时间前，未同时在其他建设工程项目担任总监理工程师或其他监理机构成员。

三、我单位承诺，拟派项目总监在本项目合同签订、施工许可（或开工监管手续）办理、监理机构进场及合同履行期间，持续满足本项目专职履约要求，不因其任职状态影响本项目正常推进和履约管理。

四、我单位承诺，投标文件中提交的拟派项目总监任职情况说明及相关证明材料真实、完整、有效。如存在虚假承诺、虚假说明或虚假证明材料，我单位愿承担由此产生的一切责任。

五、我单位同意，招标人可依据本承诺函及相关证明材料，对拟派项目总监专职履约情况进行核查，并在清标、述标答辩及定标阶段作为综合判断依据。

投标人：广州华申建设工程管理有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：冯超（签字或盖章）

日期：2026年7月29日

