

标段编号： 2601-440311-04-01-219513001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 观光路与花神路交会处东北侧边坡治理工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 昆明军龙岩土工程有限公司

日期： 2026年07月02日

工程编号： 2601-440311-04-01-219513001001

深圳市建设工程施工招标 投 标 文 件

工程名称： 观光路与花神路交会处东北侧边坡治理工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 昆明军龙岩土工程有限公司

日期： 2026 年 7 月 2 日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人资信标情况汇总表	为方便招标人整理汇总投标人资信标信息，请投标人按招标文件第三章中的格式，提供《投标人资信标情况汇总表》，投标人未提供该表的，招标人将可能作出不利于投标人的判定。
2	企业同类项目业绩	提供近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书日期或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类项目业绩。业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对序号前 2 项进行复核。 注：1. 同类项目业绩由投标人自主信用申报并提供业绩的证明材料，查询路径认可以下两种：（1）提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；（2）提交政府建设主管部门或工程交易服务中心相关网站“招投标”、“合同备案”、“施工许可证”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；2. 投标人提供合同关键页等相关业绩证明材料扫描件，原件备查。业绩证明材料应能清楚反映项目名称、签订时间（如合同无法体现签订时间，须提供中标通知书，以中标通知书日期为准）、合同金额、单位名称、工程内容、双方签署盖章页；若合同内未体现以上信息，可提供其他相关证明材料。
3	投标人廉洁责任承诺书	请投标人按照招标文件第三章中的《投标人廉洁责任承诺书》格式（第三章附件 1）提供并签名盖章，投标人未提供的，招标人将可能做出不利于投标人的判定。

1.投标人资信标情况汇总表

《投标人资信标情况汇总表》

投标人企业名称	昆明军龙岩土工程有限公司	法定代表人姓名	胡锦涛伟		
项目经理姓名	袁质彬	项目经理执业资格证	一级建造师 (建筑工程)		
企业性质	民营企业				
一、企业同类项目业绩					
提供近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书日期或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类项目业绩。业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核）					
序号	项目名称	合同金额 (万元)	签订时间 (年、月、日)	工程内容	备注
1	泸水市“同安红庭”商住综合体项目设计-采购-施工一体化（EPC）	5921.0364	2022 年 01 月 10 日	支护施工总共分为 9 段边坡 20 个支护剖面，主要施工内容包括:旋挖钻孔灌注桩、预应力锚索、冠梁、腰梁、喷锚、现浇挡土板、片石混凝土挡墙、泄水孔、截排水、变形监测等。	查 询 链 接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3933735
2	玉溪富康城铂尔曼酒店边坡支护工程	1240.679162	2021 年 05 月 15 日	边坡高度 4m-25.3m，长度 1241.5m, 共划分为 3 个分项工程, 分别为:排桩式锚杆挡墙支护(人工挖孔灌注桩、旋挖钻孔灌注桩、普通拉力型预应力锚索、冠梁、桩间喷锚、锚索封锚)、格构式锚杆挡墙支护(框格梁、钢筋锚杆)、锚喷支护(钢筋锚杆、喷锚);	查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3930814

3	磨憨围网区数字经济产业园项目（二期）旋挖桩及边坡支护工程	1273.26993	2025 年 03 月 06 日	边坡支护长度共计 168m，原地貌边坡高度 43.1~44.5m，坡度 26°~40°，边坡的倾向为 90°~120°，为岩土混合边坡。边坡支护形式为：“抗滑桩+预应力锚索(钢筋锚杆)+格构梁”的支护方案。	在建项目。 查询网址： https://eprotr.ans.crecgec.com/#/home/home/new-business
4	西双版纳勐泐傣文化旅游项目-远近山境一期丹兰地块 7、8、10 栋西侧挡墙二次加固工程	276.482279	2025 年 7 月 23 日	本次加固挡墙是浆切毛石混凝土挡墙，加固挡墙长约 160 米，挡墙高 10 米至 14 米，加固方案采用框格梁+普通预应力锚+竖向微型桩+挡墙注浆。竖向微型采用 114 钢管，挡墙注浆采用 48 钢管。锚索采用干成孔二次加压注浆。	在建项目。

注、投标人应如实填写此表，并提供相关证明文件。证明文件中关键信息（包括：如项目名称、合同金额、合同签订日期等相关证明文件的出示日期等关键信息）应当用红色矩形框标注出来。

2.企业同类项目业绩

(1) 业绩 1: 泸水市“同安红庭”商住综合体项目设计-采购-施工一体化 (EPC)

业绩证明材料：合同关键页



C242902021021021GCFB00012022

范本编号: BCEG-JT-HTFB0349

项目合同编号: BCEG-LSSZL-专业分包-001

泸水市同安红庭商住综合体项目 桩基及边坡支护 专业分包合同

承包人 (甲方): 北京建工土木工程有限公司

分包人 (乙方): 昆明军龙岩土工程有限公司

总包工程名称: 泸水市“同安红庭”商住综合体项目设计-采购-施工一体 (EPC)

分包工程名称: 泸水市同安红庭商住综合体项目桩基及边坡支护工程

泸州市同安红庭商住综合体项目桩基及边坡支护

专业分包合同

承包人（全称，以下简称甲方）：北京建工土木工程有限公司

分包人（全称，以下简称乙方）：昆明军龙岩土工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律条款，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将泸州市同安红庭商住综合体项目桩基及边坡支护工程分包给乙方，甲乙双方经协商同意签订本合同。

1. 总包工程整体概况

1.1 工程名称：泸州市“同安红庭”商住综合体项目设计-采购-施工一体（EPC）

1.2 工程地址：怒江州泸水市六库镇民族中学东侧，怒江州直幼儿园北侧

1.3 建设单位：怒江投资集团恒悦房地产开发有限公司

1.4 监理单位：云南世博建设监理有限责任公司

1.5 建筑面积：129000 平方米

1.6 结构类型：框架结构，建筑层数：地下1~7层、地上11~16层

1.7 总包工程工期：

开工日期：2021年07月23日

竣工日期：2024年04月18日

1.8 质量标准要求：一次性验收合格

2. 乙方承包方式、承包范围、承包工程的工期

2.1 承包方式：包工包料。

2.2 承包范围及工作内容：与承包人和发包人签订的总合同一致，施工图纸所列基坑与边坡支护施工、试验、监测（至竣工验收完成移交发包人止）以及基础工程桩工程（包含试桩工程）等包含的各分部分项的全部工作内容。具体详见工程施工图纸及已标价的工程量清单（附件十一）

2.3 工期

开工时间：2022年01月10日；

完工时间：2022年07月09日；

工期总日历天数为180日历天。

主要节点工期以甲方批复的总控计划为准。

签约合同价为:59210364.00 元人民币,大写:伍仟玖佰贰拾壹万零叁佰陆拾肆元整;

其中:(1)不含税价(税前工程造价):¥54321434.86 元,包含安全文明施工费:¥1395008.46 元;已包含城市维护建设税、教育费附加以及地方缴费附加、河道管理费(如有时)、规费;

(2)税金:本合同税率或征收率为 9%,税额为¥4888929.14 元。风险范围以外合同价格调整方法和程序:非分包人及非承包人原因引起的设计变更,在发包人现场工程师、监理确定后 5 天内,提出变更工程价款的报告,经审计部门确认后调整合同价款。非分包人及非承包人原因引起的设计变更项目的综合单价按下列方法确定①投标文件中有适用综合单价的,按投标文件的综合单价执行;②投标文件中有类似综合单价的,参照类似综合单价确定;③投标文件中没有适用或类似综合单价的,由分包人依据云建标【2013】918 号文“云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省 2013 版建设工程造价计价依据的通知”及相关文件;云建标【2016】207 号文件《关于建筑业营业税改增值税后调整云南省工程造价计价依据的实施意见》;云建标【2018】47 号文件《云南省住房和城乡建设厅关于调整云南省 2013 版建设工程造价计价依据中定额人工费的通知》及相关文件、云建科函【2019】62 号文件《云南省住房和城乡建设厅关于从新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》;《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(中华人民共和国住房和城乡建设部令第 16 号)及相关配套计价文件等进行取费和计算。工程建设所涉及主要材料优先按《云南省建设工程材料及设备价格信息》(怒江州、泸水市)除税信息价格计算,其次按《怒江州建设工程材料及设备价格信息(各市县)》价格计算,若上述信息中无对应的价格,采用价格就近、事实认定原则,最终以经四方(承包人、监理方、造价方、发包人)确认的市场材料价计算。执行定额:按照云南省 2013 版定额标准执行计价,施工期间计价定额变化的,仍按照原定额及计价规则执行。②进场施工过程中的计量支付,以经造价咨询单位审核的施工图预算为依据进行支付。③特殊措施费:实施前由分包方编制专项措施方案及增加费用的经济文件经承包人报发包人审核、审批,且按发包人管理规定执行。专项措施工作完成后 7 日内经承包人向发包人提交专项措施费用签证、报告报监理、发包人审核、审批确定。未经审批同意实施的专项措施,工作完成后未报批或未按规定报批专项措施费用签证、报告的,视为分包方已经放弃,事后不得进行任何形式的补报和补批手续。只有发包人核定并审批了的专项措施费用方可计入结算价。建设期人工费、规费、增值税在施工期间有变化的,执行最新规定。④新增项目综合单价及工程量由分包人编制,承包人报送,经监理工程师、造价咨询单位、发包人确认后,签订合同补充协议后

19.8. 合同各方已经认真阅读本合同及相关附件，完全理解、明白和同意本合同及附件所有内容，包括但不限于其中的减轻、免除或限制责任的条款。签署方在此声明和承诺，签署行为本身意味着签署方无条件确认同意前述声明，不持任何异议。

(以下无正文)

甲方：(盖单位合同专用章)

乙方：(盖单位公章或合同专用章)

住所：北京市朝阳区京顺东街6号院A2-2

住所：云南省昆明市五华区威远街166号
龙园A2104号

法定代表人：(盖章)

委托代理人：(签名)

法定代表人或

其委托代理人：(签名或盖章)

签订日期：2022年01月10日

签订日期：2022年01月10日

签订地点：泸州市同安红庭商住综合体项目经理部

业绩证明材料：竣工证明

地基与基础分部工程质量验收记录

资料号

表C4-1

单位（子单位） 工程名称	泸水市“同安红庭”商住综合体项目设计-采购-施工一体化（EPC）			子分部工程数量	5
施工单位	北京建工土木工程有限公司	项目经理	薛文杰	技术（质量） 负责人	游大江
分包单位	昆明军龙岩土工程有限公司	分包单位 负责人	鲁殿本	分包内容	桩基础
序号	子分部工程名称	分项工程 数量	施工单位检查结果	监理单位验收结论	
1	基础工程	5	优良	同意验收	
2	土石方工程	2	优良	同意验收	
3	基坑支护	1	优良	同意验收	
4	边坡	1	优良	同意验收	
5	地下防水工程	1	优良	同意验收	
6					
7					
8					
质量控制资料			齐全有效	齐全有效	
安全和功能检验结果			符合要求	符合要求	
观感质量检验结果			好		
子分部工程优良率					
分部工程质量等级					
综合 验收 结论	符合要求，同意验收				
施工单位 项目经理：薛文杰 2023年8月8日	勘察单位 项目负责人：[签名] 2023年8月8日	设计单位 项目负责人：[签名] 2023年8月8日	监理单位 总监理工程师：伏有才 2023年8月8日		

注：1、地基与基础、主体结构分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
2、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。
本表由施工单位填写，施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

工程竣工验收证明书		资料号	
工程名称	泸水市“同安红庭”商住综合体项目设计-采购-施工一体化（EPC）	建设单位	怒江投资集团恒悦房地产开发有限公司
验收项目	边坡支护、基坑支护	设计单位	云南省曲靖市设计研究院有限责任公司
开工日期	2021年7月4日	监理单位	云南世博建设监理有限责任公司
竣工日期	年 月 日	施工单位	北京建工土木工程有限公司
工程质量监督机构	泸水市建设工程质量和安全监督站	专业分包单位	昆明军龙岩土工程有限公司
验收内容、范围及数量：			
1、基坑及边坡支护工程主要施工内容包括：旋挖钻孔灌注桩、预应力锚索、冠梁、腰梁、喷锚、现浇挡土板、片石混凝土挡墙、泄水孔、截排水、变形监测等。 2、施工质量控制资料、安全与功能检验资料、分部工程验收资料。 3、观感验收评价：好			
验收结论： ☒ 合格 ☐ 不合格			
遗留问题及解决方案： 无			
建设单位		勘察单位	设计单位
监理单位		施工单位	专业分包单位

本表由建设单位填写，施工单位、监理单位、建设单位、城建档案馆各保存一份。

云南省住房和城乡建设厅印制

建筑边坡与基坑工程验收记录

资料号

工程名称	泸水市“同安红庭”商住综合体项目设计-采购-施工一体化（EPC）	工程数量	旋挖钻孔灌注桩 161 颗、锚索 578 颗
施工单位	北京建工土木工程有限公司	支护类型	旋挖桩+预应力锚索+喷锚+片石混凝土挡土墙
勘察单位	甘肃地质工程勘察院	设计单位	云南省曲靖市设计研究院有限责任公司
监理单位	云南世博建设监理有限责任公司	建设单位	怒江投资集团恒悦房地产开发有限公司
开、竣工日期	2021年7月4日—	验收日期	2023年8月8日
验收内容	一、项目概况 拟建泸水市“同安红庭”建设项目位于怒江州泸水市六库镇新城区怒江州直幼儿园旁，拟建建筑物为 6 栋高层建筑物及 1 栋商业楼。拟建场地地形呈斜坡台地，地势整体呈现西高东低、南高北低的态势，拟建建筑场地西侧市政道路标高 922.20~932.20m，东侧市政道路标高约 896.70m，最大高差约 35.5m。由于场地高差较大，设计采用分台设计后，在场地西侧存在约 4.0~22.4m 高的永久边坡，结合地下室基础开挖，临时基坑边坡高度约 4.8~26.0m，在场地内部存在约 9.4~20.8m 高永久边坡。本次施工为针对该场地内因建设形成的边坡进行支护施工，以满足地下室基坑开挖及永久边坡支挡要求。 二、周边环境 1、场地南侧为州直幼儿园场地，该园区内存在 2F~3F 建筑物，场地标高 919.00~922.80m，园区北侧与本项目场地毗邻，存在已建 1.0~5.5m 高挡墙，园区东侧与外围空地存在 7.0~9.0m 高挡墙，挡墙现状存在变形（往东侧方向），园区内挡墙回填土存在下沉迹象； 2、场地西侧为已建 8 号路，该侧临时基坑边坡高度约 4.8m~26.0m，基坑回填后，永久边坡高约 4.0~22.4m。 3、场地北侧现状为空场地，规划存在 15m~45m 宽绿化公园，再北侧为已建居民小区。 三、边坡、基坑等级 1、边坡为等级为一级： 一般工况整体稳定性系数 $K_c \geq 1.35$，地震工况整体稳定性系数 $K_c \geq 1.15$，浸水工况：整体安全系 ≥ 1.20； 2、基坑等级为一级： 整体稳定安全系数 $K_s \geq 1.35$，抗倾覆稳定安全系数 $K_e \geq 1.25$； 四、基坑边坡支护方案设计概况 （一）项目特点 1、边坡高度为 4.0~22.4m，属于高边坡； 2、基坑深度为 4.8~26.0m，属于深基坑； 3、基坑周边靠近城市主干道，对变形控制要求严格，支护难度较大；		

4、基坑南侧、西侧和场地内分台距离用地红线较近,无足够放坡空间。

(二) 基坑边坡施工概况

支护施工总共分为9段边坡20个支护剖面,其中1号、2号段边坡,支护剖面为1-1剖~5-5剖、7-7剖~10-10剖,主要施工支护形式为旋挖钻孔灌注桩+预应力锚索+冠梁+腰梁+喷锚(旋挖钻孔灌注桩桩径为1.5m、2.5m、3.0m);3号、4号段边坡,支护剖面为6-6剖、11-11剖~14-14剖,主要施工支护形式为旋挖钻孔灌注桩+预应力锚索+冠梁+腰梁+喷锚(旋挖钻孔灌注桩桩径为1.5m、2.5m、3.0m);5号段边坡,支护剖面为15-15剖,主要施工支护形式为旋挖钻孔灌注桩+预应力锚索+冠梁+腰梁+喷锚;6号、7号段边坡,支护剖面为16-16剖,主要施工支护形式为旋挖钻孔灌注桩+预应力锚索+冠梁+腰梁+桩间喷锚;8号段边坡,支护剖面为17-17剖~19-19剖,主要施工支护形式为片石混凝土挡土墙+喷锚;9号段边坡,支护剖面为20-20,主要施工支护形式为旋挖钻孔灌注桩+喷锚。

五、施工内容

B区旋挖钻孔灌注桩支护桩总计161棵,桩长6m~41.5m,桩径1000~3000mm;

B区冠梁有7-7剖面、8-8剖面、9-9剖面、10-10剖面、11-11剖面、11a-11a剖面、12-12剖面、13-13剖面、13a-13a剖面、14-14剖面、15-15剖面、16-16剖面、16a-16a剖面、18-18剖面、20-20剖面、20a-20a剖面,冠梁尺寸:1300*800mm、1800*1000mm、2800*1600mm、3300*2000;

B区腰梁:①7-7剖面:5排;②8-8剖面:3排;③9-9剖面:7排;④10-10剖面:5排;⑤11-11剖面:3排;⑥11a-11a剖面:3排;⑦12-12剖面:6排;⑧13-13剖面:5排;⑨13a-13a剖面:4排;⑩14-14剖面:3排;⑪15-15剖面:2排;⑫16-16剖面:2排;⑬16a-16a剖面:1排;

B区锚索:①7-7剖面:6层,锚索束数6束,入射角度 $20^{\circ}\sim 35^{\circ}$,锚索间距3.7m,锚索长度33.5m~41.5m,孔径180mm,锁定值445Kn;②8-8剖面:4层,锚索束数6束,入射角度 $20^{\circ}\sim 35^{\circ}$,锚索间距3.7m,锚索长度33.5m~37.5m,孔径180mm,锁定值445Kn;③9-9剖面:8层,锚索束数6束,入射角度 20° ,锚索间距2.5m,锚索长度35.5m~45.5m,孔径180mm,锁定值445Kn;④10-10剖面:5层,锚索束数6束,入射角度 20° ,锚索间距4m,锚索长度33.5m~39.5m,孔径180mm,锁定值445Kn;⑤11-11剖面:4层,锚索束数4束,入射角度 $0^{\circ}\sim 20^{\circ}$,锚索间距3m,锚索长度17.5m~20.5m,孔径180mm,锁定值165~350Kn;⑥11a-11a剖面:3层,锚索束数4束,入射角度 20° ,锚索间距3.15m,锚索长度27.5m~29.5m,孔径180mm,锁定值295Kn;⑦12-12剖面:6层,锚索束数6束,入射角度 20° ,锚索间距2m,锚索长度35.5m~45.5m,孔径180mm,锁定值445Kn;⑧13-13剖面:5层,锚索束数6束,入射角度 20° ,锚索间距2m,锚索长度37.5m~45.5m,孔径180mm,锁定值445Kn;⑨13a-13a剖面:4层,锚索束数6束,入射角度 20° ,锚索间距2m,锚索长度39.5m~45.5m,孔径180mm,锁定值445Kn;⑩14-14剖面:3层,锚索束数4束,入射角度 20° ,锚索间距3.5m,锚索长度23.5m~27.5m,孔径180mm,锁定值295Kn;⑪15-15剖面:4层,锚索束数4束,入射角度 20° ,锚索间距3.2m,锚索长度20m,孔径180mm,锁定值120~225Kn;⑫16-16剖面:2层,锚索束数4束,入射角度 20° ,锚索间距4m,锚索长度21.5m,孔径180mm,锁定值220Kn~225Kn;⑬16a-16a剖面:1层,锚索束数4束,入射角度 20° ,锚索间距6m,锚索长度21.5m,孔径180mm,锁定值220Kn;总计:578棵;

B区泄水孔:

- ①7-7剖面: 6排, 泄水孔长度 $L=5m, @3.0m \times 3.7m$;
②8-8剖面: 1排, 泄水孔长度 $L=5m, @3.0m \times 3.7m$;
③9-9剖面: 6排, 泄水孔长度 $L=6m, @2.4m \times 4.0m$;
④10-10剖面: 5排, 泄水孔长度 $L=5m, @2.4m \times 4.0m$;
⑤11-11剖面: 2排, 泄水孔长度 $L=4m, @2.4m \times 3.4m$;
⑥11a-11a剖面: 2排, 泄水孔长度 $L=4m, @2.4m \times 3.0m$;
⑦12-12剖面: 7排, 泄水孔长度 $L=6m, @2.4m \times 4.0m$;
⑧13-13剖面: 7排, 泄水孔长度 $L=6m, @2.4m \times 4.0m$;
⑨13a-13a剖面: 6排, 泄水孔长度 $L=6m, @2.4m \times 4.0m$;
⑩14-14剖面: 3排, 泄水孔长度 $L=4m, @2.4m \times 3.5m$;
⑪15-15剖面: 4排, 泄水孔长度 $L=4m, @2.4m \times 3.5m$;
⑫16-16剖面: 2排, 泄水孔长度 $L=3m, @2.4m \times 3.0m$;
⑬16a-16a剖面: 2排, 泄水孔长度 $L=3m, @3.0m \times 2.0m$;
⑭18-18剖面: 3排, 泄水孔长度 $L=3m, @2.5m \times 2.0m$;
⑮20-20剖面: 1排, 泄水孔长度 $L=3m, @3.0m$;
⑯20a-20a剖面: 1排, 泄水孔长度 $L=3m, @3.0m$;

B区封锚: ①7-7剖面: 6层; ②8-8剖面: 4层; ③9-9剖面: 8层;
④10-10剖面: 5层; ⑤11-11剖面: 4层; ⑥11a-11a剖面: 3层; ⑦12-12剖面: 6层; ⑧13-13剖面: 5层; ⑨13a-13a剖面: 4层; ⑩14-14剖面: 3层; ⑪15-15剖面: 4层; ⑫16-16剖面: 2层; ⑬16a-16a剖面: 1层;

B区喷锚: ①7-7剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ②8-8剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ③9-9剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ④10-10剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑤11-11剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑥11a-11a剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑦12-12剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑧13-13剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑨13a-13a剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑩14-14剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑪15-15剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑫16-16剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 150mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑬16a-16a剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 200mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑭17-17剖面: 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑮18-18剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 200mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑯20-20剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 200mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20; ⑰20a-20a剖面: 永久边坡桩间挂网喷锚 200mm, 临时基坑挂网喷锚 8mm, 喷射混凝土强度 C20;

B区挡土墙: ①17-17剖面: B型永久挡墙, 高度 $h=5m$; ②19-19剖面: B型永久挡墙, 高度 $h=3m$;

B区坡脚排水沟、基坑临时排水沟;

支护桩桩身完整性检测:

B区桩身完整性检测(声波透射法)共检测 161 棵, 占总桩数的 100%;

	检测结果：I类桩 128 根，占检测桩数的 79.5%，II类桩 33 根，占检测桩数的 20.4%；		
验收意见	符合设计要求，同意验收		施工单位（盖章） 项目经理：薛文杰 2023 年 8 月 8 日
勘察单位（盖章） 项目负责人：[Signature] 2023 年 8 月 8 日	设计单位（盖章） 项目负责人：[Signature] 2023 年 8 月 8 日	监理单位（盖章） 项目负责人：伏有才 2023 年 8 月 8 日	建设单位（盖章） 项目负责人：[Signature] 2023 年 8 月 8 日

中华人民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

项目数据 > 项目详情 >

手机查看

泸水市“同安红庭”商住综合体设计-采购-施工一体化（EPC）工程

云南省-怒江傈僳族自治州

项目编号	5333212506270030	省级项目编号	H5333212303020312
建设单位	怒江投资集团恒悦房地产开发有限公司	建设单位统一社会信用代码	91533321MA6N0L6989
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	41527.47
立项级别	区县级	立项文号	2019-533321-70-03-030270

项目地址：六库镇新城区怒江州直幼儿园旁

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

数据等级 ?	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
C	H5333212303020312-HF-001	施工分包	5333212506270030-HF-001	5921.04	北京建工土木工程有限公司	昆明军龙岩土工程有限公司	查看

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

2948921165

中华人民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

项目数据 > 项目详情 >

手机查看

泸水市“同安红庭”商住综合体设计-采购-施工一体化（EPC）工程

云南省-怒江傈僳族自治州

项目名称	泸水市“同安红庭”商住综合体设计-采购-施工一体化（EPC）工程		
工程名称	泸水市“同安红庭”商住综合体设计-采购-施工一体化（EPC）工程		
合同登记编号	5333212506270030-HF-001	合同编号	--
省级合同备案编号	H5333212303020312-HF-001		
合同金额(万元)	5921.04	合同类别	施工分包
建设规模	126760.5平方米		
发承包单位名称	北京建工土木工程有限公司	发承包单位统一社会信用代码	91110000600035477H
承包单位名称	昆明军龙岩土工程有限公司	承包单位统一社会信用代码	91530102778552383P
联合体承包单位名称	--	联合体单位统一社会信用代码	--
合同签订日期	2022-01-10	记录登记时间	2023-03-02
数据来源	历史业绩补录	数据等级	C

关闭

相关网站导航

各省级一体化平台

网站访问数量

中华人民共和国住房和城乡建设部

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

2948921165

(2) 业绩 2: 玉溪富康城铂尔曼酒店边坡支护工程

业绩证明材料: 合同关键页



【合同编号: DXYX-YXGXSTZHC-GC-202112-043】

【版本编号: 】

富康城玉溪高新生态智慧城 项目 B-03-10 地块
支护工程施工合同

合同编号	DXYX-YXGXSTZHC-GC-202112-043
合同名称	富康城玉溪高新生态智慧城项目 B-03-10 地块支护工程施工合同
发包方	贵州大鑫建设工程有限公司
承包方	昆明军龙岩土工程有限公司
签订日期	2021 年 5 月 11 日

第一册 工程基本信息

发包方（全称）：贵州大鑫建设工程有限公司（以下简称甲方）

承包方（全称）：昆明军龙岩土工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》，结合本工程的特点及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：富康城玉溪高新生态智慧城项目 B-03-10 地块支护工程施工合同（以下简称“本工程”）

1.2 工程地点：本工程位于 玉溪市高新区智慧城；

1.3 工程内容：包含但不限于支护桩、冠梁、腰梁、锚索、喷混凝土、土方开挖、边坡清理、钢筋制安装、混凝土浇筑、排水沟、集水井、沉淀池、基坑围挡、破桩头、降排水、框格梁、横重挡土墙、工程备案、配合图纸审查及论证、成品保护、协调费、措施费、灌注桩塌孔处理费（不论何种措施）、入岩增加费等甲方设计部、工程部下发图纸、合同清单所有工作内容。

1.4 工程承包范围：基坑支护工程设计和设计方案的专家论证；按施工图进行基坑支护工程的施工；施工方案中包含的支护桩、冠梁、腰梁、锚索、喷混凝土、土方开挖、排水沟、集水井、沉淀池、基坑围挡、破桩头、降排水、框格梁、挡土墙等方案包含的内容。承包人完成与基坑支护的工程相关的内容包括但不限于上述范围的工作内容。

1.5 现场施工条件：已具备

1.6 承包人就本工程承包范围接受的其他约定：

（1）无条件接受现场管理，包括施工完毕验收合格后现场完工清理、检查并协调甲方或其他承包商就交付工作现场的缺陷进行修复；

（2）为相关工程提供预留预埋及其他施工配合，包括但不限于与总承包人及其它专业分包单位的协调、配合和交接、验收工作等；

（3）施工图纸与本合同约定的技术规范中包括或隐含的各项工作内容，图纸会审、提供深化设计施工图；

- (4) 完成本工程有关的合同及工程备案、验收，及项目所在地有关管理部门的所有报批、报建、检验、检测（第三方检测除外）、验收等一切为完成本工程所需要的工作；
- (5) 竣工清理、交付使用前的清洁、清运垃圾至甲方指定位置；
- (6) 工程验收、工程资料及竣工图的编制、整理和提交；
- (7) 其他约定：_____ / _____

1.7 现场管理机构及人员

序号	现场管理机构	单位名称/姓名	联系方式
1	发包方代表	贵州大鑫建设工程有限公司/刘昌全	19110998988
2	承包方项目经理	李海鹏	13888914003
3	承包方商务负责人	袁质彬	15969514947

二、合同工期

2.1 暂定开工日期：具体以发包人签发的开工令为准；

2.2 暂定竣工日期：具体以发包人签发的竣工验收报告为准；

2.3 合同工期总日历天数 110 天，1-1 剖面 36 天完成，4、5、7 剖面 110 天完成，其余大部分区域 90 天完成。。包括自项目开工之日起至本工程通过竣工验收并签发验收合格证书止，已包括考虑公休日、法定节假日及恶劣天气等综合因素。

三、合同价款及支付方式

3.1 合同价款

3.1.1 全费用综合单价包干。

(1) 详见工程量清单

以上合同全费用综合单价包含的内容：

(2) 合同价款（含税金）【包括按国家相关法律法规应由承包人支付的各项税金】及附加税费）为（暂定总价）：（小写）¥ 12406791.62 （大写）人民币：壹仟贰佰肆拾万陆仟柒佰玖拾壹元陆角贰分；不含税合同价为（暂定不含税总价）：（小写）¥ 11382377.63 （大写）人民币：壹仟壹佰叁拾捌万贰仟叁佰柒拾柒元陆角叁分；税金：（小写）¥ 1024413.99 （大写）人民币：壹佰零贰万肆仟肆佰壹拾叁元玖角玖分；

1 边坡支护施工图中的所有工作内容，包含但不限于支护桩、灌梁、腰梁、排水沟、喷锚、混凝土挡墙。



【合同编号：DXYX-YXGXSTZHC-GC-202112-043】

(以下无下文)

发包人：(公章)

地址：贵州省黔西南布依族苗族自治

承包人：(公章)

地址：云南省昆明市五华区威远街 166

号龙园 A2104 号

州兴义市瑞金大道富康国际写字楼 28 层

法定代表人：

签约代表人：

电话：

传真：

开户银行：中国工商银行贵州兴义桔山支行

账户名称： 贵州大鑫建设工程有限公司

法定代表人：

签约代表人：李：胡伟

电话：13888914003

传真：

开户银行：富滇银行股份有限公司

昆明民航路支行

账户名称：昆明军龙岩土工程有限

公司

(账户名称应与公章名称一致，否则无效)

账号： 2409 0106 0920 0075 689

账号： 9170 3101 0004 4413 46

通讯地址：

通讯地址：

邮政编码：

邮政编码：

日 期：2021 年 5 月 15 日

日 期：2021 年 5 月 15 日

63

资料号	
-----	--

云南省建筑工程
竣工报告

表C5-10

编制 郭云洪
审核 李琳琳
批准 田华

昆明军龙岩工
程有限公司 (单位名称)



云南省住房和城乡建设厅印制

资料号	
-----	--

玉溪富康城铂尔曼酒店
边坡支护工程 (工程名称)

支护 分部工程质量竣工报告

表C4-8

编制 郭弘洪
审核 李润彬
批准 何发



云南省住房和城乡建设厅印制

业绩证明材料：履约评价

建设工程单项工程履约评价报告书

评价形式	☐ 单项工程定期履约评价 ☒ 单项工程最终履约评价						
建设单位/ 总包单位 (评价单位)	贵州大鑫建设工程有限公司			评价期限	2021 年 5 月 27 日至 2022 年 6 月 3 日		
承包商 (评价对象)	昆明军龙岩土工程有限公司			承包商类别	☐ 勘察 ☐ 设计 ☒ 施工 ☐ 监理 ☐ 造价咨询 ☐ 招标代理 ☐ 审图机构		
承包商 资质等级	地基基础工程专业承包壹级			承包商地址	云南省昆明市五华区威远街 166 号龙园 A2104 号		
法定代表人	胡锦涛	电话	0871-67382321	项目负责人	李海鹏	电话	13888914003
工程名称	富康城玉溪高新生态智慧城项目 B-03-10 地块支护工程			承包范围	边坡工程施工		
工程地点	云南省玉溪市			工程合同价	1240.6791 (万元)		
实际开工日期	2021 年 5 月 27 日			实际竣工日期	2022 年 6 月 3 日		
履约评价分项内容及得分情况							
序号	分项内容			得分	总得分		
1	机构人员配备 (15)			13	93		
2	技术经济实力 (15)			14			
3	施工过程管理 (40)			37			
4	进度控制 (10)			8			
5	配合与服务 (15)			13			
6	资金支付 (10)			8			
建设 (总包) 单位对承包商履约的总体评价							
 							
评价等级	☒ 良好 (85 分 ≤ 总分) ☐ 合格 (60 分 ≤ 总分 < 84 分) ☐ 不合格 (总分 < 60 分)						
承包商 (评价对象) 签认或拒签说明							
备注	1、建设 (总包) 单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2、建设 (总包) 单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3、建设 (总包) 单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。						

业绩证明材料：四库一平台查询截图

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

玉溪富康城铂尔曼酒店边坡支护工程

云南省-玉溪市-江川区

项目编号	5304032506270010	省级项目编号	H5304032303020319
建设单位	富康城控股（玉溪）有限公司	建设单位统一社会信用代码	91530400MA6PK7HX7K
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积（平方米）	--	总投资（万元）	1240
立项级别	地市级	立项文号	玉高开发备案【2021】30号

项目地址：云南省玉溪市高新区高龙潭片区B-03-10地块

工程基本信息

招投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

数据等级 ?	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
D	H5304032303020319-HF-001	施工分包	5304032506270010-HF-001	1240	贵州大鑫建设工程有限公司	昆明军龙岩土工程有限公司	查看

合同登记信息详情

项目名称	玉溪富康城铂尔曼酒店边坡支护工程		
工程名称	玉溪富康城铂尔曼酒店边坡支护工程		
合同登记编号	5304032506270010-HF-001	合同编号	--
省级合同备案编号	H5304032303020319-HF-001		
合同金额（万元）	1240	合同类别	施工分包
建设规模	191481		
发包单位名称	贵州大鑫建设工程有限公司	发包单位统一社会信用代码	91522300322085369D
承包单位名称	昆明军龙岩土工程有限公司	承包单位统一社会信用代码	91530102778552383P
联合体承包单位名称	--	联合体单位统一社会信用代码	--
合同签订日期	2021-05-15	记录登记时间	2023-03-02
数据来源	历史业绩补录	数据等级	D

关闭

(3) 业绩 3：磨憨围网区数字经济产业园项目（二期）旋挖桩及边坡支护工程

业绩证明材料：合同关键页



编号：磨憨产业园(二期)专业分包(FB)-05号

磨憨围网区数字经济产业园项目(二期)旋挖桩及边坡
支护工程

建设工程施工专业分包合同

工程承包人：中铁二局集团有限公司

工程分包人：昆明军龙岩土工程有限公司

签订地点：四川省成都市金牛区通锦路16号

签订时间：2025年3月6日



建设工程施工专业分包合同

工程承包人：中铁二局集团有限公司（以下简称甲方）
工程分包人：昆明军龙岩土工程有限公司（以下简称乙方）
法定代表人姓名：胡锦伟

为加快磨憨围网区数字经济产业园项目(二期)旋挖桩及边坡支护工程项目工程施工进度，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 乙方资质、注册情况及纳税身份情况

1.1 统一社会信用代码统一社会信用代码: 91530102778552383P

1.2 企业资质证书

资质证书编号: D253001918

发证机关: 云南省住房和城乡建设厅

资质专业及等级: 地基基础工程专业承包壹级

复审时间及有效期: 2025年6月30日

1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号: (云) JZ 安许证字[2006]020896

许可范围: 建筑施工

有效期: 2024年02月02日至2027年03月31日

1.4 乙方为: 一般纳税人。

第二条 工程概况

2.1 分包工程名称: 磨憨围网区数字经济产业园项目(二期)旋挖桩及边坡支护工程;

2.2 分包工程地点: 中国老挝磨憨—磨丁经济合作区磨憨镇;

2.3 分包工程承包范围及工作内容: 磨憨围网区数字经济产业园项目(二期)(含地下室)的设计图纸、设计变更、图纸会审、施工方案、深化图等所示的4#地块房屋工程桩及边坡抗滑桩成孔、钢筋笼制安、砼浇筑、声测管制安、冠梁、边坡框格梁、毛石挡土墙、排水沟截水沟的土石方开挖、垫层及砼浇筑、钢筋、模板制安、土石方外运及弃置、预应力锚索成孔(含注浆)、预应力锚索制安、锚具制安、深层排水管制安、植草护坡、钢筋锚杆100mm成孔(含注浆)、钢筋锚杆制安、注浆钢花管制安、挡土墙反滤层、挡土墙及框格梁泄水管PVC50制安等所有4#地块旋挖桩及边坡抗滑桩加固工程，《工程量清单》见附表1。

2.4 分包工程数量: (具体见附件一《工程量清单》)。

甲方法定代表人或其委托人签字:

杨开华

乙方法定代表人或其委托人签字:

胡锦伟

附件一《工程量清单》中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和发包人认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的义务。

乙方承诺：甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量，乙方不得因此而提出索赔。

2.5 乙方在签订本合同前履约保证金选择以下第 ② 种方式缴纳：

2.5.1 乙方应于签订本合同前向甲方缴纳 / 元现金作为履约保证金（按投标金额计算）；

2.5.2 乙方应于签订本合同前向甲方提供 260000 元的（已有债权/银行保函）作为履约保证金。

2.5.3 履约保函的有效期至分包工程经本项目发包人竣工验收全部合格后 7 日止。

2.5.4 乙方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若乙方在履约担保有效期内无法履约完成，乙方须在履约期限届满前向甲方提供新的履约担保或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由乙方承担。

2.5.5 履约保证金退还：在乙方履行完成合同全部作业，经竣工验收合格后的 14 个工作日内，甲方一次性将履约保证金余额无息退还乙方。

第三条 分包合同价款

3.1 不含增值税合同总价：暂定为 11681375.50 元（大写：人民币壹仟壹佰陆拾捌万壹仟叁佰柒拾伍元伍角零分），本合同约定的不含增值税价格不因国家增值税税率变化而变化。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。


含增值税合同总价：暂定为 12732699.30 元（大写：人民币壹仟贰佰柒拾叁万贰仟陆佰玖拾玖元叁角零分）。增值税税率为 9%，增值税：1051323.80 元（大写：人民币：壹佰零伍万壹仟叁佰贰拾叁元捌角零分）。

此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。（以上单价和工程数量需经甲方认可。）

3.2 分项单价：见附件一《工程量清单》。

3.2.1 本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。

3.2.2 本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所

甲方法定代表人或其委托代理人签字： 
2 / 87

乙方法定代表人或其委托代理人签字： 



附件三：《乙方投入本合同工程主要机械设备表》；

附件四：《乙方投入本合同工程主要人员表》；

附件五：《甲方提供材料清单》；

附件六：《维权保障投诉渠道告知及承诺函》；

附件七：《营业执照》；

附件八：《资质证书》；

附件九：《安全生产许可证》；

附件十：《分包企业准入资格证》；

附件十一：《法定代表人授权委托书》；

附件十二：《施工作业安全、消防及文明施工管理协议》

附件十三：《安全质量责任书》。

工程承包人：中鐵二局集团有限公司（盖章）

住所地址：成都市金牛区通锦路10号

法定代表人：

委托代理人：杨开华

电话：028-86442260

纳税人识别号：91510100MA61RKR7X3

开户银行：建行成都铁道支行

账号：51050188083609123456

工程分包人：昆明军龙岩土工程有限公司（盖章）

住所地址：云南省昆明市五华区威远街166号龙园A2104号

法定代表人：胡锦伟

委托代理人：田滔

电话：0871-67382321

纳税人识别号：91530102778552383P

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明民航路支行


账号：917031010004441346

甲方法定代表人或其委托人签字：

杨开华

乙方法定代表人或其委托人签字：田滔

业绩证明材料：鲁班电子采购系统查询截图



(4) 业绩 4：西双版纳勐泐傣文化旅游项目-远近山境一期丹兰地块 7、8、10 栋西侧挡墙二次加固工程

业绩证明材料：合同关键页

合同编号：远近房地产工合字-【2024】-131

西双版纳勐泐傣文化旅游项目-远近山境一期丹兰地块
7、8、10 栋西侧挡墙二次加固工程施工合同

甲方：西双版纳远近房地产开发有限公司

统一社会信用代码：91532800MA6N4G1U6B

乙方：昆明军龙岩土工程有限公司

统一社会信用代码：91530102778552383P

鉴于：远近山境一期丹兰地块 7、8、10 栋西侧挡墙于 2024 年 7 月陆续出现多处开裂变形、发生险情，甲乙双方人员经现场勘察并充分沟通后，乙方为甲方出具了加固抢险方案并于 2024 年 8 月开始实施，基本控制住了险情，2024 年 11 月份以来因双方进一步协商优化施工方案，至今本工程尚未全部竣工。

为彻底消除工程安全隐患，双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就尽快完成本二次加固工程施工事宜协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：西双版纳勐泐傣文化旅游项目--远近山境一期丹兰地块 7、8、10 栋西侧挡墙二次加固工程施工。

2、工程地点：甲方远近山境丹兰地块。

3、工程内容：方案设计 & 施工，包括但不限于：施工图设计、材料采购、制作、运输、施工、安装、检验、检测、验收；现场成品保护、二次搬运、安全文明施工等为满足验收合格要求所需履行的所有工作。

二、合同工期

开工日期：2024 年 8 月 27 日

计划竣工日期：2025 年 8 月 20 日

三、质量标准

符合现行《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018、《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013 及国家、地方、行业现行相关质量验收标准、质保期规定等，一次性验收合格；施工期间有较新标准的，按较新标准执行，甲方不再额外支付其他费用。

四、合同价款

1、暂估合同总金额为人民币¥2764822.79 元（大写：贰佰柒拾陆万肆仟捌佰贰拾贰元柒角玖分），最终总价以结算金额为准。

2、本合同为全费用固定综合单价合同，除设计费按工程竣工结算总价的 2% 计入，本项目工程量清单综合单价在合同实施期间不因其他因素的变动而调整。全费用固定综合单价包括但不限于为实施和完成所有各项工作所需的人工费、材料费、机械费、一切措施费（包括但不限于安全文明，环境保护，临时设施，冬雨季施工增加费，生产工具用具使用费，工程定位复测，工程点交验、场地清理费，特殊地区施工增加费，夜间施工增加费，二次搬运费，已完工程及设备保护费，模板及支架工程，施工排水、



甲方（盖章）：
西双版纳远近房地产开发有限公司

法定代表人：



委托代理人：

经办人：张明

地址：云南省西双版纳傣族自治州
旅游度假区景帕杭路东段

电话：0691-2199620

统一社会信用代码：

91532800MA6N4G1U6B

开户名称：西双版纳远近房地产开
发有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限
公司景洪开发区支行

账号：2509023009200122282



乙方（盖章）：
昆明军龙岩土工程有限公司

法定代表人：



委托代理人：

经办人：

地址：云南省昆明市五华区威远街
166号龙园A2104号

电话：18669041488

统一社会信用代码：

91530102778552383P

开户名称：昆明军龙岩土工程有限
公司

开户银行：富滇银行股份有限公司
昆明民航路支行

账号：917031010004441346

签订日期：2025年7月23日

签订日期：2025年7月23日

3.投标人廉洁责任承诺书

投标人廉洁责任承诺书

投标人廉洁责任承诺书

致招标人：深圳市光明区光明街道办事处

根据收到贵方标段编号为2601-440311-04-01-219513001的观光路与花神路交会处东北侧边坡治理工程的招标文件，我方已仔细阅读了招标文件等资料，并且研究上述招标文件投标须知等其他有关文件，我方决定参加本工程的竞标，并且完全接受贵方招标文件的所有内容，同时在廉政责任方面作出如下承诺：

1.在投标时，自觉遵守国家法律法规有关廉政建设制度，不以为谋取不正当利益，给予招标人员或者评标成员以财物，一旦发现相关人员在招标过程中有索要财务等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向建设单位或纪检部门举报。

2.如我方中标，按招标文件中规定的时间内按照施工合同附件（廉政合同）与贵方签订廉政合同，并严格按照合同要求，遵守廉政建设各项规定，规范自身廉政行为，保证在竞标及工程建设过程中不发生不廉洁行为。

我方若违反上述承诺，愿承担一切责任并接受有关处罚。

承诺人的法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

承诺人(盖公章)：昆明军龙岩土工程有限公司

2026 年 7 月 2 日

