

一、投标人基本情况

- 1、提供《投标人企业基本情况一览表》，并根据表格填写内容提供相关证明材料。
- 2、承诺函
 1. 提供《投标人廉洁责任承诺书》、《诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚及承诺书》；
 2. 提供投标人代表与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系的承诺函。

1. 投标人企业基本情况一览表及相关证明材料

一、投标人企业基本情况一览表

企业名称	深圳市环水建设工程有限公司	成立时间	2021 年 12 月 22 日
企业曾用名（若有）	无	注册资本（万元）	10000
企业性质	☐ 民营企业 ☒ 其他企业		
主营业务范围	一般经营项目：工程管理服务。工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；水环境污染防治服务；机械设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；水污染治理；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可经营项目：建设工程施工；建筑劳务分包。电气安装服务；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；建设工程设计；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		



统一社会信用代码
91440300MA5H5T9N32

营业执照



名称 深圳市环水建设工程有限公司

类型 有限责任公司（法人独资）

法定代表人 田伟

成立日期 2021年12月22日

住所 深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路
98号罗芳污水处理厂办公楼1栋501

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立或开业之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业基本信息。

登记机关

2025年06月04日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244627066

企业名称: 深圳市环水建设工程有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5H5T9N32

法定代表人: 田伟

注册地址: 深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路98号罗芳污水处理厂办公楼1栋501

有效期: 至2031年04月10日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 水利水电工程施工总承包二级
市政公用工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2026年04月10日

打印

关闭

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市环水建设工程有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300MA5H5T9N32
注册号:	440300215664151
商事主体名称:	深圳市环水建设工程有限公司
住所:	深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路98号罗芳污水处理厂办公楼1栋501
法定代表人:	田伟
认缴注册资本(万元):	10000
经济性质:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2021-12-22
营业期限:	永续经营
核准日期:	2026-04-28
年报情况:	2021年报已公示、2022年报已公示、2023年报已公示、2024年报已公示、2025年报已公示
主体状态:	存续(在营、开业、在册)
分支机构:	
备注:	

打印时间: 2026年06月29日 14:40:43

版权所有: 深圳市市场监督管理局
地址: 福田区深南大道7010号工商物价大厦

打印

关闭

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市环水建设工程有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	工程管理服务。工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程造价咨询业务;水环境污染防治服务;机械设备销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;水污染治理;普通机械设备安装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可经营项目:	以下项目涉及应取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营: 建设工程施工;建筑劳务分包。电气安装服务;住宅室内装饰装修;建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程勘察;建设工程设计;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

打印时间: 2026年06月29日 14:42:2

版权所有: 深圳市市场监督管理局
地址: 福田区深南大道7010号工商物价大厦

 打印 关闭

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市环水建设工程有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
深圳市利源水务设计咨询有限公司	10000	本地企业	企业法人

打印时间： 2026年06月29日14:42:19

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

2. 承诺函

投标人廉洁责任承诺书

致 深圳市水务（集团）有限公司：

我司自愿参加贵司组织的 罗沙路北侧（畔山路—七号路）DN500 给水管改造工程（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

（1）不得在招投标、工程评优等各项环节中，向贵司工作人员赠送红包礼金或输送利益；

（2）不得为利益相关人和贵司工作人员牵线搭桥、创造条件进行利益输送，或者代为传递信息、传递财物；

（3）不得邀请贵司或其他参建单位的工作人员参加可能影响客观、公正履职的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，以及出入私人会所等高消费场所、一同进行打麻将、赌博、打高尔夫；

（4）不得安排与贵司工作人员有近亲属关系的员工从事同项目的管理工作；

（5）不得为贵司工作人员报销应由其个人支付的费用；

（6）不得将车辆、住房等违规借给贵司工作人员使用；

（7）不得邀请或接受贵司工作人员资格证挂靠及支付报酬。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

（1）宣布我司投标废标。

（2）取消我司的中标资格。

（3）列入投标黑名单。

（4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

深圳市环水建设工程有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：

2026 年 06 月 29 日

承诺函

本人朱智强（身份证号码：360281199701077513）代表我司参加罗沙路北侧（畔山路—七号路）DN500 给水管改造工程项目（项目编号：2601-440303-04-01-618113001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- （1）宣布我司投标废标。
- （2）取消我司的中标资格。
- （3）列入投标黑名单。
- （4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

深圳市环水建设工程有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：

2026 年 06 月 29 日

提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件以及被授权委托人在截标前3个月连续缴纳社保证明扫描件（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）

法定代表人身份证明

投标人名称：深圳市环水建设工程有限公司

单位性质：有限责任公司（法人独资）

地 址：深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路 98 号罗芳污水处理厂办公楼 1 栋 501

成立时间：2021 年 12 月 22 日

经营期限：永续经营

姓名：田伟 性别：男 年龄：41 职务：总经理系 深圳市环水建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明扫描件（双面）



投标人：深圳市环水建设工程有限公司（盖单位法人章）

2026 年 06 月 29 日



授权委托书

本人田伟（姓名）系深圳市环水建设工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托朱智强（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改罗沙路北侧（畔山路—七号路）DN500 给水管改造工程（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：2026年6月29日至2026年12月31日。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明扫描件（双面）

法定代表人身份证（正、反面）扫描件	委托代理人身份证（正、反面）扫描件
 姓名 田伟 性别 男 民族 汉 出生 1985 年 10 月 11 日 住址 广东省深圳市龙岗区宝荷路振业峦山谷苑(一期)13栋一单元32C 公民身份号码 372922198510114112	 姓名 朱智强 性别 男 民族 汉 出生 1987 年 1 月 7 日 住址 江西省乐平市鸣鹤乡下葛村265号 公民身份号码 360281199701077513
 中华人民共和国居民身份证 签发机关 深圳市公安局龙岗分局 有效期限 2021.06.08-2041.06.08	 中华人民共和国居民身份证 签发机关 深圳市公安局龙岗分局 有效期限 2021.06.08-2041.06.08

投 标 人：深圳市环水建设工程有限公司（盖单位法人章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

2026年6月29日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱智强

社保电脑号：805313090

身份证号码：360281199701077513

页码：1

参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司

单位编号：30800031

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	30800031	6687.5	1070.0	535.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6688	66.88	6688	53.5	13.38
2025	07	30800031	6687.5	1070.0	535.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6688	66.88	6688	53.5	13.38
2025	08	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43	13.86
2025	09	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43	13.86
2025	10	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43	13.86
2025	11	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43	13.86
2025	12	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43	13.86
2026	01	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5	14.88
2026	02	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5	14.88
2026	03	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5	14.88
2026	04	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5	14.88
2026	05	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5	14.88
2026	06	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5	14.88
合计			14823.35	7411.65			5083.1	1854.72			463.73		926.49		741.15		185.34



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供， 查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33927e1d6ac34455 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号30800031

单位名称深圳市环水建设工程有限公司



诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚承诺书

致深圳市水务（集团）有限公司：

我司自愿参加贵司组织的罗沙路北侧（畔山路—七号路）DN500 给水管改造工程（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

（1）诚信参与贵司招标活动，所提供的投标文件等所有资料均真实有效，不存在弄虚作假行为。

（2）近三年内（从本项目发布招标公告之日起倒算），我司或者法定代表人无行贿犯罪记录。

（3）近一年内（从本项目截标之日起倒算），我司无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的记录。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

- （1）宣布我司投标废标。
- （2）取消我司的中标资格。
- （3）列入投标黑名单。
- （4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：

深圳市环水建设工程有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：

出具日期：

2026 年 06 月 29 日

二、投标人基本情况

投标人近三年（自本项目招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）类似工程施工业绩。

注：1. 提供中标通知书（若有）、合同关键页（须体现工程规模及特征、承包范围、签约合同价、合同签订日期、签字盖章关键页等）等证明材料，若上述证明材料无法体现关键信息的，可提供加盖业主公章的业主证明文件。上述需附列表，原件备查；

2. 若投标人所提供的业绩，施工仅为其中一部分，投标人须明确在该业绩中承担施工部分工作内容及金额，并提供联合体协议书；

3. 类似工程业绩是指市政工程。

4. 提供业绩情况最多不超过 5 项，超过只计取前 5 项（提供目录，超过部分按提供证明材料前 5 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。

二、投标人类似工程施工业绩

序号	项目名称	工程类型	合同价 (万元)	合同签订时 间(年 月 日)	备注
1	明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目	EPC	2071.91	2023 年 12 月 27 日	其中施工金额： 2056.07 万元
...	沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)	EPC	3512.51	2025 年 1 月 17 日	其中施工金额： 3582.64 万元
	罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目	EPC	4936.53	2024 年 3 月 28 日	其中施工金额： 4642.51 万元
	罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第一批）施工	工程施工	2927.50	2024 年 12 月 13 日	施工金额: 2927.50 万元
	福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水管道新建工程等 15 项市政管网工程(西区)	EPC	3945.89	2023 年 10 月 27 日	其中施工金额： 3715.94 万元

1. 明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目
中标通知书

中 标 通 知 书	
标段编号：2308-440300-04-01-611731001001	
标段名称：明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目	
建设单位：深圳市原水有限公司	
招标方式：公开招标	
中标单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环水建设工程有限公司	
中标价：2071.910161万元	
中标工期：240天	
项目经理(总监)：马慧友	
本工程于 2023-12-05 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标投标业务分公司)进行招标， 2023-12-20 完成招标流程。	
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。	
招标代理机构(盖章)： 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：	招标人(盖章)： 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)： 日期：2023-12-20
查验码：7240901728597701 查验网址： https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc	

SFL-2017-01

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

设计施工采购总承包合同

(适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目)

工程名称: 明热河引水工程设计采购施工总承包 (EPC)
项目

工程地点: 深圳市深汕特别合作区

发 包 人: 深圳市原水有限公司

承 包 人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环
水建设工程有限公司

2017 版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市原水有限公司

承包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2020 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包(EPC)实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 明热河引水工程设计采购施工总承包(EPC)项目

工程地点: 深圳市深汕特别合作区

工程规模及特征: 明热河引水工程位于深汕赤石镇,工程规模为小(2)型,工程等级为 V 等。本工程输水管道起点为明热河泵站出水管,管线沿巡堤路至赤石河应急引水工程,全长 2.0km,采用 DN800 钢管。新建浮船式泵站,规模为 5.5 万 m³/d。

建设项目工程估算总投资为 2800 万元,其中工程费用 2248.97 万元,工程建设其他费用 343.35 万元,预备费 207.68 万元。

二、工程承包范围

包括但不限于:设计、材料设备采购、施工等为完成本项目需要的所有工作内容,以及工程报建和相关服务工作(已另行发包及由招标人招标的除外)。具体包括但不限于:

①设计:包括但不限于施工图设计、BIM 技术设计(应用)、竣工图编制与设计相关多媒体制作(若有)、专家评审、会务等由设计单位完成的工作;

②材料设备采购;

③施工:完成明热河引水工程全部施工内容(含设备采购、工程设施试运行及购买工程保险),达到竣工验收移交标准。

具体内容详见实际施工图纸、工程量清单及合同条款,承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容,承包人不能拒绝执行。

三、项目设计方案来源

本项目由发包人提供初步设计文件，承包人应据此完善、深化设计。

四、合同工期

总工期 240 日历天

计划开工日期：2023 年 12 月 28 日（具体以开工令日期为准）

计划完工日期：2024 年 8 月 23 日

承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包人的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：各阶段需满足国家及相关行业设计质量合格标准且满足发包人的要求。承包人应依据发包人提供的初步设计编制施工图，在优化初步设计的基础上降低工程投资，报发包人核准后执行；若施工图设计突破初步设计引起工程投资增加，须报发包人审批后方可实施，否则视为违约。

工程质量标准和要求：满足国家及相关行业设计质量合格标准且满足发包人的要求。

设计阶段目标：施工图设计应在初步设计基础上进一步优化完善设计，控制工程投资。施工图设计需通过发包人组织的相关审查，审查通过后开展下一步工作。

六、签约合同价

本合同采用固定单价合同（结算总价以中标合同价为上限，且总价不得超过概算批复，若超过以概算批复为准），本工程合同暂定价（含税）为：人民币（大写）贰仟零柒拾壹万玖仟壹佰零壹元陆角壹分（¥ 20719101.61 元）。（其中：不含税价为 18949453.41 元，增值税为 1769648.2 元）。

- （1）工程费用：19085334.19 元（其中：不含税价为 17445912.23 元，增值税为 1639421.96 元）；
- （2）设计费用：34756.22 元（其中：不含税价为 32788.89 元，增值税为 1967.33 元）；
- （3）BIM 咨询费用：77317.94 元（其中：不含税价为 72941.45 元，增值税为 4376.49 元）；
- （4）竣工图编制费用：46299.99 元（其中：不含税价为 43679.24 元，增值税为 2620.75 元）；

- (5) 保险费用: 21559.65 元 (其中:不含税价为 20339.29 元, 增值税为 1220.36 元);
- (6) 安全文明措施费用: 591447.81 元 (其中:不含税价为 542612.67 元, 增值税为 48835.14 元);
- (7) 暂列金额: 862385.81 元 (其中:不含税价为 791179.64 元, 增值税为 71206.17 元);
- (8) 其他未单列费用: / 元。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 发包人要求;
- (5) 合同补充条款;
- (6) 合同专用条款;
- (7) 合同通用条款;
- (8) 双方确认的技术工艺和设计方案 (发包人提供的初步设计文件);
- (9) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (10) 投标文件 (包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (12) 图纸和 (或) 技术规格书;
- (13) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款, 遵守《深圳市建设工程造价管理规定》、《深圳市建设工程质量管理条例》等相关规定要求, 履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年12月27日；

订立地点：深圳市。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执捌份。



发包人：(公章)

深圳市

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

广东省深圳市福田区滨河大道2001号滨河水务大楼 909

邮政编码：518000



承包人：(公章)深圳市利源水务设计咨询有限公司

有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91440300192227495F

地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 803 室

邮政编码：518031



委托代理人：/

委托代理人：/

电话：/

电话：0755-82193484

传真：/

传真：0755-82193484

电子信箱：/

电子信箱：/

开户银行：/

开户银行：招行深圳上步支行

账号：/

账号：814580533410001

承包人：(公章)深圳市环水建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91440300MA5H5T9N32

地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭

岗西路 1008 号自来水大院 5 号厂房 201

邮政编码：518031

法定代表人：田伟

委托代理人：/

电话：/

传真：/

电子信箱：/

开户银行：建设银行深南中路支行

账号：44250100003300001983

联合体协议

联合体共同投标协议（原件扫描件）

致 深圳市原水有限公司（招标人）：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。
发包人有权向任意联合体成员进行索赔，联合体各成员不得以任何理由拒绝。我方授权委托本协议
牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实
施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（公章）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 803 室 邮编：518031

联系电话：0755-82193484 传真：0755-82193484

分工内容：本项目招标范围内的设计工作，包括但不限于：施工图设计、BIM 技术设计（应用）、
竣工图编制与设计相关多媒体制作（若有）、专家评审、会务等由设计单位完成的工作及其他应由
牵头单位承担的工作。

联合体成员（公章）：深圳市环水建设工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园坵岗西路 1008 号自来水大院 5 号厂房 201

邮编：518000

联系电话：/ 传真：/

分工内容：本项目招标范围内的材料设备采购、施工等工作，包括但不限于材料设备采购及完
成明热河引水工程全部施工内容（含设备采购、工程设施试运行及购买工程保险），达到竣工验收
移交标准，以及工程报建和相关服务等其他应由联合体成员承担的工作。

签订日期：2023 年 12 月 6 日

2. 沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)
中标通知书

中标通知书

标段编号: 2406-440303-04-01-120508001001

标段名称: 沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)

建设单位: 深圳市布吉供水有限公司



招标方式: 公开招标

中标单位: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市环水建设工程有限公司

中标价: 3512.511967万元

中标工期(天): 127

项目经理(总监): 李国栋

本工程于 2024-11-19 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(签章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):



招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):

打印日期: 2025-04-07



张军章

查验码: JY20241224436479

查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

深龙水(布)合字2025年第19号

SFL-2017-01

工程编号:

合同编号:

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

(适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目)

工程名称: 沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)

工程地点: 深圳市罗湖区东湖沙湾二水厂

发包人: 深圳市布吉供水有限公司

承包人: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市环水建设工程有限公司

2017 版

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市布吉供水有限公司

承包人(全称): 中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市环水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包(EPC)实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)

工程地点: 深圳市罗湖区东湖沙湾二水厂

工程规模及特征: 沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程按 30 万 m³/d 的供水规模建设,主要建设任务包括低压应急联络段:新建低压管道水厂出厂管连接现状沙湾二 DN1400 配水管道的产能;高压联络段:新建高压管道水厂出厂管连接南岭 DN800 出水管、沙湾一 DN800 原水管,沙湾一厂区内 DN800 原水管与清水池应急联通,沙湾一 DN800 原水管内修复改造;新建 1 座兼具沙湾二水厂配套干管低压隧道段始发工作井与后期兼具给水输送、通风、供电、检修等功能的综合竖井。

二、工程承包范围

工程承包范围,包括但不限于:

负责项目设计、采购、施工,除招标文件及合同明确约定系发包人工作之外的其他一切与该项目建设有关工作,均由承包人负责,包括但不限于:

1. 设计:负责施工图设计、专项深化设计、设计管理及配合、施工配合、竣工图编制以及竣工结(决)算(含审计)、报批报建等各阶段的相关设计服务;

2. 采购：完成本工程范围内所需的所有材料和设备的采购、运输及安装、调试工作；

3. 施工：包括共新建 DN800-1800 给水管道约 500 米；低压应急联络段：新建低压管道水厂出厂管连接现状沙湾二 DN1400 配水管道的产能；高压联络段：新建高压管道水厂出厂管连接南岭 DN800 出水管、沙湾一 DN800 原水管，沙湾一厂区内 DN800 原水管与清水池应急联通，沙湾一 DN800 原水管内修复改造；新建 1 座兼具沙湾二水厂配套干管低压隧道段始发工作井与后期兼具给水输送、通风、供电、检修等功能的综合竖井；

4. 其他：总包配合管理、对外协调、承包范围内的所有报批报建（甲方配合提供资料）、工程保险、资产清点及保管移交等所有分项及项目整体验收等。

投标人作为有经验的承包人，应该预见为完成本项目所须的一切工作内容及风险。

三、项目设计方案来源

本项目由发包人提供初步设计文件，承包人应据此完善、深化设计。

四、合同工期

总工期：127 日历天。设计工期：30 日历天。施工及采购工期：97 日历天，其中低压应急联络段施工及采购工期：35 日历天。实际开工日期以开工令为准。

在中标后，承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包人的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：各阶段需满足国家及相关行业设计质量合格标准且满足发包人的要求。承包人应依据发包人提供的初步设计编制施工图，在确保工程质量及发包人要求基础上，优化初步设计报发包人核准后执行，否则视为违约。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，上述标准约定不一致的，以要求较高者为准。

工程目标：根据沙湾二水厂服务范围的人口、现状给水量、规划给水量、现状管线等情况，沙湾二水厂配套干管应急联通工程共新建 DN800~1800 新建给水管道约 500m，DN800 现状管道非开挖内衬修复约 650m，以及 1 座兼具沙湾二水厂配套干管低压隧道段始发工作井与后期兼具给水输送、通风、供电、检修等功能的综合竖井。（1）水量目标：根据现状片区近期水量需求，以及考虑应急联通工程现状管道实际输送能力，本次沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程配水管送水规模按照 30~35 万 m³/d 规模建设。（2）水压目标：本项目只设计局部段干管，可满足管网平差规划的干管主要节点的规划水压。所保障的用户水压目标，依据服务水压按照《深圳市城市规划标准与准则》，城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头 32 米的要求，由厂网运营及后期局部加压控制。（3）主要工程目标为完成设计、采购、施工、调试及试运行等相关工作，确保工程达到约定的建设标准和技术要求，在约定的最迟通水达标日、最迟环保验收日和最迟竣工验收日前具备通水达标条件、环保验收条件和竣工验收条件，最终实现供水稳定达标并验收移交。

六、签约合同价

本工程合同暂定价为：人民币（大写叁仟伍佰壹拾贰万伍仟壹佰壹拾玖元陆角柒分）（¥35125119.67 元），（其中：不含税价为 32224880.43 元，增值税为 2900239.24 元）中标净下浮率 16.88%。

注：详见专用条款及补充条款。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- （1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
- （2）合同协议书；
- （3）中标通知书及其附件；
- （4）发包人要求；

①若投标人、项目经理（建造师）、设计项目负责人（工程师）在通过资格后审后、开标前被红色警示暂停投标，招标人将取消其进入开标环节的资格；

②若投标人、项目经理（建造师）、设计项目负责人（工程师）在开标结束后、定标前被红色警示暂停投标，招标人将取消其进入定标环节的资格；

③若中标候选人、项目经理（建造师）、设计项目负责人（工程师）在定标结束后至中标通知书发放之日前被红色警示暂停投标，招标人可取消其中标资格，通过重新招标或参照 73 号文有关规定重新确定中标人。

4. 承包人加强对按照合同约定的建筑材料、构配件和设备等的质量管理，并承担相应的质量责任，严格质量检测管理，不得违规减少依法应由承包人委托的检测项目和数量，非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。

5. 对因工程质量给工程所有权人、使用人或第三方造成的损失，承包人依法承担赔偿责任。

6. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2025 年 1 月 17 日；


订立地点：深圳市罗湖区。

发包人和承包人约定本合同自后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。



发包人：深圳市布吉供水有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字) 
统一社会信用代码 91440300192481258H
地址：深圳市龙岗区布吉镇沙湾自来水厂大楼
邮政编码：518114
法定代表人：
委托代理人：
电话：/
传真：/
电子信箱：/
开户银行：深圳农村商业银行布吉支行
账号：000067540700

承包人(牵头单位)：中国市政工程西南设计研究总院有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字) 
统一社会信用代码：91510000450722131W
地址：成都市金牛区星辉中路 11 号

邮政编码：/
法定代表人：肖玉芳
委托代理人：
电话：028-83311147
传真：/
电子信箱：/
开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第
账号：51001426208050896966

承包人(联合体单位)：深圳市环水建设工程有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字) 
统一社会信用代码：91440300MA5H5T9N32

地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭岗西路 1008 号自来水大院 5 号厂房 201
邮政编码：/
法定代表人：田伟
委托代理人：/
电话：/
传真：/
电子信箱：/
开户银行：建行深南中路支行
账号：44250100003300001983

联合体合作协议书

联合体牵头方（甲方）：中国市政工程西南设计研究总院有限公司

联合体成员方（乙方）：深圳市环水建设工程有限公司



联合体合作协议书

甲方:中国市政工程西南设计研究总院有限公司

乙方:深圳市环水建设工程有限公司

甲乙双方拟共同组成联合体参加沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)(下称“本项目”)的建设。甲、乙双方秉承平等互惠、诚实守信、优势互补、共同发展的原则,经友好协商一致,对本项目相关合作事宜达成如下合作协议:

第一条 合作项目

项目名称:沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)

建设单位:深圳市布吉供水有限公司

项目内容:沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程按30万 m^3/d 的供水规模建设,主要建设任务包括低压应急联络段:新建低压管道水厂出厂管连接现状沙湾二DN1400配水管道的产能;高压联络段:新建高压管道水厂出厂管连接南岭DN800出水管、沙湾一DN800原水管,沙湾一厂区内DN800原水管与清水池应急联通,沙湾一DN800原水管内修复改造;新建1座兼具沙湾二水厂配套干管低压隧道段始发工作井与后期兼具给水输送、通风、供电、检修等功能的综合竖井。

发包工程中标价:3693.193112万元(以实际中标价为准)

第二条 合作内容

甲乙双方各自承担的工作范围和具体内容如下:

1、甲方作为联合体牵头方,按合同要求组建项目管理机构,本项目招标范围内的设计工作,包括但不限于负责施工图设计、专项深化设计、设计管理及配合、施工配合、竣工图编制以及竣工结(决)算(含审计)、报批报建等各阶段的相关设计服务、BIM模型的搭建及运用、同款项收支、全面质量管控等工作。具体分工详见附件1。

2、乙方作为联合体成员方,负责本项目招标范围内的采购工作,包括但不限于完成本工程范围内所需的所有材料和设备的采购、运输及安装、调试工作;

施工工作，包括共新建 DN800-1800 给水管道约 500 米；低压应急联络段：新建低压管道水厂出厂管连接现状沙湾二 DN1400 配水管道的产能；高压联络段：新建高压管道水厂出厂管连接南岭 DN800 出水管、沙湾一 DN800 原水管，沙湾一厂区内 DN800 原水管与清水池应急联通，沙湾一 DN800 原水管内修复改造；新建 1 座兼具沙湾二水厂配套干管低压隧道段始发工作井与后期兼具给水输送、通风、供电、检修等功能综合竖井；其他工作，包括但不限于总包配合管理、对外协调、承包范围内的所有报批报建（甲方配合提供资料）、工程保险、资产清点及保管移交等所有分项及项目整体验收等工作，具体分工详见附件 2。

第三条 合作方式

1、收入分配及费用分摊：（1）收入分配：甲方作为联合体牵头方，按合同要求组建项目管理机构，负责建设范围内的项目管理、设计（工程设计）、BIM 模型的搭建及运用、合同款项收支、全面质量管控等工作；乙方作为联合体成员方，须全面支持和配合甲方在本项目的各项工作，完成项目成果总体目标和乙方承担的工作内容。

（2）费用分摊：因投标产生的相关费用（包括但不限于专家评标定标费、交通费、食宿费、交易服务费、标书装订费、投标保证金等）由各方所占中标合同额的比例分别承担，除上述费用外，在实施自身工作过程中发生的一切费用（含经营费用、税费等）由甲乙双方按照各自负责工作内容各自承担。

2、项目管理：甲方作为本项目牵头方，承担本项目统筹管理工作，故另向乙方收取乙方对应部分最终结算价的 2% 作为项目管理费。

3、支付方式：

（1）合同款项支付：本项目所有款项支付至甲方指定账户。根据项目合同付款进度，甲方收到建设单位支付的合同款项后，按当期应付乙方的款项扣除 2% 作为项目管理费，以及乙方应承担的违约金及其他费用（如有）后支付给乙方。如当期收到的款项小于项目管理费以及乙方应承担的违约金及其他款项，则累计至下一期继续扣除。甲方每次付款前，乙方应提交相应的请款资料及相应税率的增值税专用发票，上述付款前提未达成前，甲方有权不予支付且无需承担违约责任。

4、本项目所需缴纳的履约保证金（保函），由 乙 方开立，产生的费用由 乙 方承担。

第四条 违约责任

1、若任何一方因违约、违法或与第三人纠纷等被建设单位、相关部门或第三人追究责任的，根据本协议的职责分工划分责任归属。造成其他方损失的（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费以及因维权产生的差旅、食宿等直接或间接损失），其他方有权向过错方进行追偿或在未付费用中扣减。

2、因一方原因导致项目合同被解除或一方无法定或约定事由却要求解除项目合同或本协议的，应赔偿其他方工作范围对应的合同价款及其他损失。

第五条 知识产权

甲乙双方应确保其他方免受针对自身工作范围或行为提出的有关知识产权的索赔，包括但不限于设备、材料、工艺的实际侵权或者被指控的侵权。任何一方不得侵害其他方的知识产权，不得擅自揭露其他方在履行项目合同期间的发明、改进或者有可能得到专利的具体细节。违反上述义务的，应承担给其他方造成的损失。

第六条 保密约定

甲乙双方均应对对方所提供的技术情报和资料严格保密，并只能在双方合作的业务范围内使用。凡未经各方书面同意而直接或间接的、口头或者书面的形式向外提供涉及保密内容的行为均属泄密，因泄密给各方造成的损失均由泄密方承担，如需公开或向其他方透露，须经各方书面同意。不论本协议是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

第七条 安全管理责任

1、甲乙双方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，坚持“安全第一，预防为主”的原则，认真执行项目合同中的有关安全生产及文明施工要求，各自承担其工作范围及内容里的安全生产管理责任。

2、甲乙双方所承担的工作范围内若发生人员伤亡、设备事故等安全事故、未遂事故、较大涉险事故、严重社会负面影响事故等，由责任方承担其工作范围内的事故责任和经济赔偿责任，如上述安全生产事故影响另一方生产经营或者造成另一方损失的，责任方应承担由此造成的一切法律后果并赔偿另一方直接损

失等。

第八条 其他约定

1、在合作过程中，在“相互尊重、相互支持、相互理解、互惠互利”的基础上，各方均应维护对方的企业形象，不得损坏对方的声誉和企业利益。各方在对外口径上应一致，在未达成共识以前，任何一方不得对外做出任何承诺。

2、本协议在履行过程中如发生纠纷，各方应友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

3、双方同意，协议落款处的信息适用于协议双方函件往来及争议解决时的法律文书送达。如邮件被拒收的，拒收之日视为送达。如因其他原因邮件被退回的，退回之日视为送达。

4、本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份，均具有同等法律效力。本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，必要时可另行签订补充协议。

5、本协议自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效。如本项目未中标，本协议自动终止。如本协议与双方之前签订的协议内容不一致，以本协议内容为准。

（以下无正文）

(签署页)

甲方： 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 (盖章)	乙方：深圳市环水建设工程有限公司 (盖章)
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人： 
开户行：	开户行：建设银行深南中路支行
账户：	账号：44250100003300001983
联系人及电话：	联系人及电话：
联系地址：	联系地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭岗西路 1008 号自来水大院 5 号厂房 201
签订地点：	签订地点：
签订时间： 年 月 日	签订时间： 年 月 日

附件 1:

联合体内部分工明细表		
责任单位:中国市政工程西南设计研究总院有限公司		
序号	工作分工内容	备注
1	组建项目管理机构,负责施工图设计、专项深化设计、设计管理及配合、施工配合、竣工图编制以及竣工结(决)算(含审计)、报批报建等各阶段的相关设计服务、BIM模型的搭建及运用、合同款项收支、全面质量管控等	
2	项目的总体管理推进;在项目实施过程中,承担组织管理工作和沟通协调工作,包括与建设单位的沟通与协调,也包括与联合体内部成员单位的沟通与协调。	
3	按国家有关规定和相关规范进行施工图设计及编制竣工图;完成设计报审及其他相关工作;组织施工图预算编制	
4	甲方应在乙方进场施工前提供由发包人认可的施工蓝图	
中国市政工程西南设计研究总院有限公司作为牵头方,负责以上范围内的全部工作;并充分综合考虑本项目的成本、管理费、利润、税金、风险等一切费用。		

附件 2:

联合体内部分工明细表		
责任单位:深圳市环水建设工程有限公司		
序号	工作分工内容	备注
1	严格按照建设项目及合同的各项要求,完成项目各项手续办理、组织施工并负责现场施工管理和沟通协调、设备材料采购、施工及竣工验收工作,履行合同义务,承担合同规定的乙方分工内的义务和责任,必须全面支持和配合甲方在本项目的各项工作,完成项目成果及总体目标。并对建设单位承担连带责任。	
2	自行采购相关设备材料并组织完成本工程建设内容的全部施工任务	
3	根据相关规定办理开设路口、用水、用电、使用燃气、使用光纤报装;需要开设路口(临时路口及永久路口)及涉及到占用、跨越、压覆、迁改、保护、恢复道路(机动车道、人行道、盲道等)、绿化景观(绿化带、灌木、树木、草坪等)和相关地上地下管线设施及相关管线设施迁改(包括但不限于给水、雨水、污水、燃气、电缆、通信、路灯、交通信号系统、交通监控等),负责出具交通疏解方案和必要的占用、跨越、压覆、迁改、保护、恢复方案,征求涉及到的道路、绿化、管线设施等产权单位(或管养单位、有关政府部门)意见,签订相关保护协议,办理规划、挖掘、占道、迁改等审批手续,并承担相关评审、保护、迁改、施工、协调、恢复、验收等所需的所有费用。	
4	完成工程建设内容分工范围内的施工内容;对工程施工方面的技术、质量、安全、进度、费用等全面负责。主导做好项目各项验收、移交、备案及档案建立的工作,以及项目的结算决算审计等工作。	

5	在约定的工期内竣工验收，具备通水和竣工验收条件，配合甲方完成调试及试运行工作，并最终验收移交，按国家有关规定和相关规范主导完成项目竣工结算编制(含可编辑电子版)。	
6	根据上级部门及发包人需要完成建设文件及合同约定的本项目宣传工作、策划工作、党建宣传工作（如有）。	
7	完成本项目临时办公、生活用房等临时设施的建设。 负责施工临时用电、给水排水、排污、临时消防系统、临时排风及临时除湿的布置、管理和维护。	
8	负责本工程区域内及周边环境的监测（不包含发包人聘请的第三方监测）和保护	
9	负责 EPC 总承包工程合同范围内的所有工程资料编写、报审及跟踪管理，负责本工程内所有参建单位（含发包人直接委托的分包单位）的资料收集、管理、监督，并按要求完成竣工资料的归档与备案。（甲供的设备相关资料由甲方负责收集）	
10	发包人委托的其他施工单位的现场管理及经联合体所有成员协商同意其他应由 <u>深圳市环水建设工程有限公司</u> 完成的任务。	
<u>深圳市环水建设工程有限公司</u> 作为联合体成员方，负责以上范围内的全部工作；并充分综合考虑本项目的成本、管理费、利润、税金、风险等一切费用。		

附件 3：暂定收入分配明细表

序号	项目名称	金额(元)	安全文明施工措施费(元)	备注
一	单项工程			
1	工艺部分	14259128.42	256728.25	乙方
2	综合竖井工程	9721223.19	219347.16	乙方
3	道路工程	625656.82	15144.85	乙方
4	电气工程	661615.32	13022.76	乙方
5	交通疏解工程	398307.49	413.4	乙方
6	电力迁改工程	1199387.47	27108.48	乙方
7	通信迁改工程	45639.92	911.45	乙方
	暂列金额	3000000		
	小计	29910958.63		
二	工程其他建设费			
1	工程设计费	1105496	/	甲方
2	工程保险费	32955.35	/	乙方
3	弃土场受纳处置费	357368.5	/	乙方
	小计	1495819.85		
三	设备及工器具购置费	5525152.64		乙方
	合 计	36931931.12		

3. 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目
施工合同关键页

工程编号：_____

合同编号：_____

深水合字 2024 年第 135 号

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目

工程地点：深圳罗湖区

发 包 人：深圳市水务（集团）有限公司

承 包 人：深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环
水建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市水务(集团)有限公司_____

承包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2019修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目

核准(备案)证编号: 深罗湖发改备案(2023)0303号

工程地点: 深圳市罗湖区

工程规模及特征: 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目包含9个子项目,拟计划更新改造DN200-DN600给水管道共计5311米,拟采用沟槽开挖方式进行更新改造。

资金来源: 企业自筹100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目的设计、建筑安装工程施工。费用包括建设单位临时设施费、工程设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费、工程勘察费、工程保险费、弃土场受纳处置费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容: 采用沟槽开挖等方式进行更新改造,9项给水管网总长度约5.311km,具体清单如下:

新园路DN400供水管约926米;

立新路 DN400 供水管约 330 米；

人民北路（笋岗东路-立新路）DN600 供水管约 1004 米；

人民北路（深南东路-立新路）DN600 供水管约 537 米；

解放路（东门中路-新园路）DN400 供水管约 475 米；

人民路二横街、一横街（东门中路-新园路）DN300 供水管约 576 米；

东门步行街（解放路-建设路）DN400 供水管约 742 米；

养生街 DN200 供水管约 121 米；

永新街、南庆街、汇食街 DN300 供水管约 600 米。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制，由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数：458 天。

计划开工日期：2024 年 1 月 3 日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2025 年 4 月 5 日；

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

- (1) 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范规定，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

- (1) 工程质量等级：合格。
- (2) 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。
- (3) 施工过程严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

本工程以 49365300.00 元（已按集团《建设工程造价管理办法》下浮 3%，其中工程勘察费和工程保险费未下浮）签订总承包暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）肆仟玖佰叁拾陆万伍仟叁佰元整（49365300.00 元）。不含税价暂定为（大写）肆仟伍佰叁拾陆万陆仟陆佰捌拾伍元玖角玖分（45366685.99 元），增值税税金暂定为（大写）叁佰玖拾玖万捌仟陆佰壹拾肆元壹分（3998614.01 元）。

其中：

（1）工程设计费：

人民币（大写）壹佰捌拾肆万陆仟伍佰元整（1846500.00 元），不含税价暂定为（大写）壹佰柒拾肆万壹仟玖佰捌拾壹元壹角叁分（1741981.13 元），增值税税金暂定为（大写）壹拾万零肆仟伍佰壹拾捌元捌角柒分（104518.87 元），增值税税率为 6%；

（2）竣工图编制费：

人民币（大写）壹拾肆万柒仟捌佰元（147800.00 元），不含税价暂定为（大写）壹拾叁万玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分（139433.96 元），增值税税金暂定为（大写）捌仟叁佰陆拾陆元肆分（8366.04 元），增值税税率为 6%；

（3）工程勘察费：

人民币（大写）柒拾陆万壹仟肆佰元整（761400.00 元），不含税价暂定为（大写）柒拾壹万捌仟叁佰零壹元捌角玖分（718301.89 元），增值税税金暂定为（大写）肆万叁仟零玖拾捌元壹角壹分（43098.11 元），增值税税率为 6%；

（4）施工图预算编制费：

人民币（大写）壹拾捌万肆仟伍佰元（184500.00 元），不含税价暂定为（大写）壹拾柒万肆仟零伍拾陆元陆角（174056.6 元），增值税税金暂定为（大写）壹万零肆佰肆拾叁元肆角（10443.4 元），增值税税率为 6%；

(5) 工程保险费:

人民币(大写)肆万壹仟伍佰元(41500.00元),不含税价暂定为(大写)叁万玖仟壹佰伍拾元玖角肆分(39150.94元),增值税税金暂定为(大写)贰仟叁佰肆拾玖元陆分(2349.06元),增值税税率为6%;

(6) 建筑安装工程费:

人民币(大写)肆仟零叁拾贰万陆仟叁佰元(40326300.00元),不含税价暂定为(大写)叁仟陆佰玖拾玖万陆仟陆佰零伍元伍角(36996605.5元),增值税税金暂定为(大写)叁佰叁拾贰万玖仟陆佰玖拾肆元伍角(3329694.5元),增值税税率为9%;

(7) 弃土场受纳弃置费:

人民币(大写)壹佰壹拾陆万捌仟壹佰元整(1168100.00元),不含税价暂定为(大写)壹佰零柒万壹仟陆佰伍拾壹元叁角捌分(1071651.38元),增值税税金暂定为(大写)玖万陆仟肆佰肆拾捌元陆角贰分(96448.62元),增值税税率为9%;

(8) 建设单位临时设施费:

人民币(大写)肆拾万零叁仟陆佰元整(403600.00元),不含税价暂定为(大写)叁拾柒万零贰佰柒拾伍元贰角叁分(370275.23元),增值税税金暂定为(大写)叁万叁仟叁佰贰拾肆元柒角柒分(33324.77元),增值税税率为9%;

(9) 预备费:

人民币(大写)肆佰肆拾捌万伍仟陆佰元整(4485600.00元),不含税价暂定为(大写)肆佰壹拾壹万伍仟贰佰贰拾玖元叁角陆分(4115229.36元),增值税税金暂定为(大写)叁拾柒万零叁佰柒拾元陆角肆分(370370.64元),增值税税率为9%;

2. 合同结算方式:

(1) 最终结算价=竣工图审核价+发包人认可的签证+工程建设其他费。

竣工图和签证需经过监理单位及发包人确认，发包人委托第三方造价咨询单位对承包人提供的竣工图、签证及工程建设其他费进行审核，结算总价下浮 3%（除合同中特别说明不下浮费用外）。最终结算以政府造价管理机构审定为准，如因政府政策原因不满足送政府相关造价管理机构结算条件，则以甲方委托的第三方造价咨询单位复审的结算价结算。

（2）结算依据

依据经发包人审核确认的竣工图纸，执行 2013 清单计价方式，依据现行深圳市建设工程计价标准（包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标）计价，人工、材料、机械信息价采用施工期间《深圳建设工程价格信息》平均值（施工期间以开工令至发包人及监理单位确定的完工日期为准）进行人工、材料、机械调差。以施工期（以监理及甲方确认为准）平均值信息价与编制施工图预算时采用的当期信息价相比较，价格波动超过±5%的，给予调整超过±5%的部分，未超过的按照审定价。施工期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行，在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，承包人在材料、设备采购前，需发包人组织发包人、承包人和监理工程师共同参与市场询价，以三方市场询价结果作为结算依据。

（3）变更、签证结算单价计算方法

设计变更、现场签证一单一算，对于设计变更、现场签证项目的结算单价的确定方法：

①施工图预算综合单价中有同类项目单价的，按照其执行，有类似项目单价的，参照其执行；

②施工图预算综合单价中无类似项目单价的，按施工图预算编制方法确定综合单价。

（4）工程建设其他费用包括：建设单位临时设施费、工程设计费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程勘察费、工程保险费、弃土场受纳弃置费、等实际发生且发、承包双方认可的费用

（5）工程建设其他费结算：发包人委托承包人向第三方服务单位购买的服务（包括但不限于环境影响咨询费、工程勘察费、第三方监测费、工程保险费及

发包人认可的其他费用等），除工程勘察费结算时以承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算和工程保险费结算时以建安费的 7.5%费率进行结算，不下浮。其余部分均按《深圳市水务（集团）有限公司建设工程造价管理办法（2020 年修订）》下浮 3%。

其余工程建设其他费按以下方法计取：

①建设单位临时设施费=工程费用*1.0%，依据“深建规〔2017〕9号文《深圳市建筑和市政工程概算编制规程（2017）》”进行结算；

②工程勘察费结合计价格〔2002〕10号进行结算；

③工程设计费的计费依据计价格〔2002〕10号（复杂程度调整系数为 1.0、专业调整系数为 1.0 附调整系数为 1.0）进行结算；

④施工图预算编制费依据《集团委托利源公司设计项目计费标准》进行结算；

⑤竣工图编制费=设计费*8%，依据计价格〔2002〕10号进行结算；

⑥工程保险费依据 深建价〔2018〕25号，计费基数按照含税建安工程造价与设备及工器具购置费之和，费率取参考费率的平均值；

⑦弃土场受纳弃置费依据深建价〔2013〕3号及深建废管〔2020〕3号进行结算；

⑧项目工伤保险费用按深圳市建筑施工企业参加工伤保险管理办法执行费用依据项目参保证明按实结算。

⑨智慧工地按实结算，不含已包含在安全文明施工措施费中内容。如委托第三方，则按承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。

（6）工程量及清单编制依据

①国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》补充规范。

（7）工程计价依据：

①计价程序按《深圳市建设工程计价规程》（2017）

②计价定额按《深圳市市政维修工程消耗量标准》（2020）、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《安装工程消耗量定额》（SJG 74-2020）。

③企业管理费、利润、安全文明施工措施费、规费、应纳税费按《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）（深建价〔2018〕25号，建办标函〔2021〕20号（安全文明施工费按各专业取费）相应专业工程的推荐费率。

④材料价格采用最新的《深圳市建设工程价格信息》，信息价中没有价格的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行（利源公司自行采购情况），在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，以发包人组织的发包人、承包人、监理工程师及全过程造价咨询单位共同参与的市场询价为准。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 发包人要求；
- (4) 合同补充条款；
- (5) 合同专用条款；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (8) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (9) 图纸和（或）技术规格书；
- (10) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年3月28日；

订立地点：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。



发包人：深圳市水务（集团）有限公司

法定代表人或委托代理人：_____

组织机构代码：914403001921755419

联系地址：深圳市罗湖区黄贝街道罗芳社区延芳路98号罗芳污水处理厂办公楼1栋201

邮政编码：518000

电话：_____ / _____

传真：_____ / _____

电子信箱：_____ / _____

开户银行：建设银行深南中路支行

账号：44250100003300000604

签订时间：2024年3月28日



承包人（牵头单位）：深圳市利源水务设计咨询有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____

组织机构代码：914403001922274950

联系地址：深圳市福田区深南中路1019号万德大厦803室

邮政编码：518031

电话：0755-25911623

传真：_____ / _____

电子信箱：_____ / _____

开户银行：招行上步支行

账号：814580533410001

签订时间：2024年3月28日

承包人（联合体单位）：深圳市环水建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____

组织机构代码：91440300MA5H6T9N32

联系地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭岗西路1008号自来水大院5号厂房201

邮政编码：_____ / _____

电话：_____ / _____

传真：_____ / _____

电子信箱：_____ / _____

开户银行：建行深南中路支行

账号：44250100003300001983

签订时间：2024年3月28日

联合体协议

罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目设计采购施工总承包（EPC）联合体合作协议书

联合体牵头方（甲方）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

联合体成员方（乙方）：深圳市环水建设工程有限公司

签订时间：2023 年 10 月 19 日



联合体合作协议书

甲方：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方：深圳市环水建设工程有限公司

甲、乙双方拟共同组成联合体参加罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目设计采购施工总承包（EPC）（下称“本项目”）的建设。甲、乙双方秉承平等互惠、诚实守信、优势互补、共同发展的原则，经友好协商一致，对本项目相关合作事宜达成如下合作协议：

第一条 合作项目

项目名称：罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：深圳市水务（集团）有限公司

项目内容：本项目为罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目设计采购施工总承包（EPC），本次 EPC 建设的分界为（1）设计内容：包括方案设计或初步设计阶段的所有内容，并在方案设计成果的基础上，所有内容均应深化至施工图阶段，及竣工图的绘制。（2）施工内容：包含 9 个子项目，拟计划更新 DN200-DN600 供水管道共计 5311 米，发包工程估价：4936.53 万元。

第二条 合作内容

联合体各方各自承担的工作范围和具体内容如下：

1、甲方作为联合体牵头方，负责建设范围内的项目管理、设计等工作，具体分工详见附件 1。

2、乙方作为联合体成员方，负责建设范围内的施工、设备材料采购等工作，具体分工详见附件 2。

第三条 合作方式

项目费用（主合同暂定价）由甲、乙双方分别收支，甲方负责第二部分工程建设其他费用中工程设计费、勘察测量费、竣工图编制费、施工图预算编制费等费用的收支，乙方负责第一

部分工程费用、第二部分工程建设其他费用中的建设单位临时设施费、工程保险费、弃土场受纳处置费等费用的收支，第三部分预备费据实核算。

本项目实施过程中，若出现违约、处罚情况的，严格按照联合体成员各分工界限，由界限内实施主体承担违约责任，并由责任方负责承担违约损失。

在实施自身工作过程中发生的一切费用（含经营费用、税费等）由联合体各方自行承担。

特殊情况可另行约定。

第四条 保密约定

甲、乙双方均应对各方所提供的技术情报和资料严格保密，并只能在双方合作的业务范围内使用。凡未经各方书面同意而直接或间接的、口头或者书面的形式向外提供涉及保密内容的行为均属泄密，因泄密给各方造成的损失均由泄密方承担，如需公开或向其他方透露，须经各方书面同意。在本次共同建设合作过程中，不得侵犯合作各方的知识产权。不论本协议是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

第五条 安全管理责任

1、各方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行主合同中的有关安全生产及文明施工要求。

2、各方应各自承担其工作范围及内容里的安全生产管理责任。

第六条 其他约定

1、本协议为甲、乙双方合作的指导性文件，生效后各方应组织专人围绕意向内容积极开展相关工作。

2、在合作过程中，在“相互尊重、相互支持、相互理解、互惠互利”的基础上，各方均应维护对方的企业形象，不得损坏各方的声誉和企业利益。各方在对外口径上应一致，在未达成共识以前，任何一方不得以对方名义对外做出任何承诺。

3、本协议在履行过程中如发生纠纷，各方应友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

4、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，必要时可另行签订补充协议。

5、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，有效期至本项目主合同全部服务内容履行完毕之日或主合同因其他原因终止之日为止。

6、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

(本页以下无正文)

甲方：深圳市利源水务设计咨询有限公司

法定代表人

或委托代理人：

开户行：招商银行深圳分行上步支行

账户：814580533410001

2023年10月19日

乙方：深圳市环水建设工程有限公司

法定代表人

或委托代理人：

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行

账户：44250100003300001983

2023年10月19日

附件 1:

罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目设计采购施工总承包（EPC）项目联合体内部分工明细表		
责任单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司		
序号	工作分工内容	备注
1	按合同要求组建项目管理机构，负责项目全过程总体管理、设计等，并独自承担与其相关的费用。	
2	按国家有关规定和相关规范进行方案设计或初步设计、施工图及竣工图，并完成设计报审及其他相关工作。	
3	项目的总体管理推进；在项目实施过程中，承担组织管理工作和沟通协调工作，包括与建设单位的沟通与协调，也包括与联合体内部成员单位的沟通与协调。	
深圳市利源水务设计咨询有限公司作为牵头单位，负责以上范围内的全部工作。		

附件 2:

罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目设计采购施工总承包（EPC）项目联合体内部分工明细表

责任单位：深圳市环水建设工程有限公司

序号	工作分工内容	备注
1	严格按照建设项目及合同的各项要求，完成项目各项手续办理、组织施工、竣工验收工作，履行合同义务，承担合同规定的己方分工内的义务和责任，并对建设单位承担连带责任，并独自承担与其相关的费用。	
2	自行采购相关材料设备并组织完成本工程建设内容的全部施工任务及设备安装调试。	
3	根据相关规定办理占道挖掘手续、树木迁移、占用绿地等手续。所有相关地下管线保护方案、征管线等设施产权单位意见、签订相关保护协议。	
4	完成工程建设内容的全部施工内容；对工程的技术、质量、安全、进度、费用等全面负责。协助做好项目工程验收、移交、备案及档案建立的工资，以及项目的结算决算审计等工作。	
5	在约定的工期内竣工验收，具备通水和竣工验收条件，并最终验收移交，按国家有关规定和相关规范完成项目竣工结算编制（含可编辑电子版）。	
6	根据上级部门及发包人需要完成建设文件及合同约定的本项目宣传工作、策划工作、党建宣传工作。	
7	经联合体所有成员协商同意其他应由深圳市环水建设工程有限公司完成的任务。	

深圳市环水建设工程有限公司作为联合体成员单位，负责项以上范围内的全部工作，并充分综合考虑本项目的成本、管理费、利润、税金、风险等一切费用及与本项目施工相关的所有费用。

附件 8

罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目 EPC 取费总表

序号	工程及费用名称			金额 (万元)	各项下浮 3% (除 工程勘察费、保 险费外) (万元)
一	工程费			4157.35	4032.63
1	东门步行街(解放路-建设路) DN400 供水管道更新改造工程			344.75	334.41
2	解放路 DN400 供水管更新改造工程(东门中路-新园路)			338.89	328.72
3	罗湖区立新路(新园路-东门中路)给水管道改造工程			341.36	331.12
4	罗湖区人民北路(笋岗东路-立新路)给水管道改造工程			733.69	711.68
5	罗湖区新园路(人民北路-人民公园路)给水管道改造工程			679.50	659.12
6	人民北路(深南东路-立新路) DN600 供水管更新改造工程			735.62	713.55
7	人民路二横街、一横街 DN300 供水管更新改造工程(东门中路-新园路)			429.57	416.68
8	永新街、南庆街、汇食街 DN200 供水管更新改造工程			479.90	465.50
9	养生街 DN200 供水管更新改造工程			74.07	71.85
二	工程建设其他费用	计费依据	费率标准	466.90	455.34
1	建设单位临时设施费	深建规[2017]9 号	(一)*1%	41.59	40.36
2	工程设计费	计价格[2002]10 号		190.35	184.65
3	竣工图编制费	计价格[2002]10 号	设计费×8%	15.22	14.78
4	工程勘察费		设计费*40%	76.14	76.14
5	施工图预算编制费	《集团委托利源公司 设计项目计费标准》	设计费*10%	19.03	18.45
6	工程保险费	深建废管[2020]3 号	按 60 元/m³ 计取	4.15	4.15
7	弃土场受纳弃置费	深建规[2017]9 号	(一)*1%	120.42	116.81
三	预备费			462.43	448.56
四	建设投资			5086.68	4936.53
	(一+二+三)				

4. 罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第一批）施工
中标通知书

中标通知书

标段编号： 2406-440303-04-01-418870002001

标段名称： 罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第一批）施工

建设单位： 深圳市罗湖区水务局

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市环水建设工程有限公司

中标价： 2927.502687万元

中标工期（天）： 540

项目经理（总监）： 吴佳



本工程于 2024-10-27 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（签章）：
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）：



招标人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人
（签字或盖章）：



打印日期：2024-12-10

查验码：JY20241203164849

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

施工合同关键页

SFD-2015-05

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 罗湖区公共机构(建筑)供水设施提标改造工程(第一批)施工

工程地点: 深圳市罗湖区

发 包 人: 深圳市罗湖区水务局

承 包 人: 深圳市环水建设工程有限公司

2015年版

第一部分 协议书

发包人（全称）：深圳市罗湖区水务局

承包人（全称）：深圳市环水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：罗湖区公共机构（建筑）供水设施提标改造工程（第一批）施工

工程地点：深圳市罗湖区

工程规模及特征：本项目建设内容为：罗湖管理中心大厦、人民公园管理处等60个公共机构（建筑）供水设施进行提标改造，具体内容包括：拆除原有埋地及明设限制性管材或老旧给水管道的，重新敷设给水管道的，改造二次供水系统，完善泵房功能等。具体内容以发包人认可的、最终的施工图及工程量清单所含全部内容为准。

资金来源：财政投入100%；国有资本___%；集体资本___%；民营资本___%；外商投资___%；混合经济___%；其他___%。

一、工程承包范围

本项目建设内容为：罗湖管理中心大厦、人民公园管理处等60个公共机构（建筑）供水设施进行提标改造，具体内容包括：拆除原有埋地及明设限制性管材或老旧给水管道的，重新敷设给水管道的，改造二次供水系统，完善泵房功能等。具体内容以发包人认可的、最终的施工图及工程量清单所含全部内容为准。承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。总投资估算9654.24万元，建筑安装工程费用7781.05万元，本次为第一批，建安费暂定4342.02万元。承包人的工作包括但不限于以下内容：

（1）根据发包人要求，负责办理项目规划、消防、环保、水保、市政配套、审计或审核等在开工前需要完成的所有审查和审批手续及相应的报建审批工作；负责办理开工手续，保证项目在符合开工条件后方可进行施工。

（2）组织开展对建设项目的投资、进度、质量、安全、组织协调等工作的全面管理，严格按建设工程规范以及政府相关部门批准和审定的建设规模、功能、标准、概算和工期等组织建设，保证项目如期竣工验收并交付使用；承包人应收集、编制、向发包人报送工程进度报告和管理工作报告。

（3）负责项目实施阶段全过程施工管理，直至工程竣工验收、按规范及政府规定的

各项专项验收、项目移交、完成并配合发包人及政府审计或审核机构结（决）算审计或审核、工程保修等工作。

（4）负责向监理人、发包人和审计或审核机构申报建设项目工程造价、设计变更、现场工程量确认书等全部竣工结算资料，便于进行审计或审核。

（5）负责向政府审计或审核机关申报建设项目工程造价、设计变更、工程量确认等的审计或审核工作。本项目为财政性资金投资的建设工程，实行无现场签证管理。在工程建设过程中，一切变更由发包人同意后方可执行。报批变更时限，可以进行分类分批报备。承包人严格依照《罗湖区政府投资项目全过程管理办法》，出具发包人变更会议纪要及相关支持资料、报价向监理单位、设计单位、发包人委托的造价咨询单位及相关政府部门办理审批手续。未经发包人同意的变更，不得作为竣工结算的依据。

（6）组织工程中间验收，会同发包人共同组织竣工验收，对工程进行分阶段验收，避免后期集中验收。

（7）施工过程中严格按图施工，配合相关单位进行隐蔽验收，负责质量不合格项目工程的返工并使发包人免于承担任何修复费用。

（8）根据档案管理的有关规定，须满足深圳市档案馆及发包人（业主）各类相关资料归档的要求，整理并分别完整移交档案馆和发包人，取得相应的移交证明书。

（9）负责并配合政府审计或审核、财政部门完成对项目的结算及决算审计或审核、产权登记和资产移交等工作，负责与政府相关职能部门正常的配合协调工作。负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料完整地整理汇编移交，并按批准的资产价值向项目接收人办理资产交付手续，围绕时间轴将所有过程资料进行存档。

（10）工程竣工验收合格后由承包人暂行管理，并负责验收之后的成品保护，直至将本工程全部移交给发包人确定的项目接收人。

（11）除招标文件及本合同明确约定系发包人工作之外的其他与该项目建设、验收及移交的相关工作。

（12）由发包人临时委托的其他职责、工作范围和内容。

（13）发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

（14）合同虽未列明但根据合同目的为完成合同全部服务内容所必需的隐含的工作亦属于承包方服务内容。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

4.其他工程

包括但不限于：拆除原有埋地及明设限制性管材或老旧给水管道,重新敷设给水管道,改造二次供水系统,完善泵房功能等。承包人应预见为完成本项目所须的一切工作内容、费用及风险。

三、合同工期

计划开工日期：2024年12月10日（实际开工日期以开工令中确定的开工日期为准，若工程未发出任何开工令，则以合同约定的开工日期为准）；

计划竣工日期：2026年2月28日（若开工日期提前或顺延，则竣工日期按照合同总工期相应提前或顺延）；

合同工期总日历天数445天（工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准）。

定额工期总日历天数/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为%/（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）贰仟玖佰贰拾柒万伍仟零贰拾陆元捌角柒分：（¥29275026.87元），税率为9%，不含税金额人民币（大写）贰仟陆佰捌拾伍万柒仟捌佰贰拾贰元捌角贰分：（¥26857822.82元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）柒拾万捌仟壹佰叁拾叁元壹角整：（¥708133.1元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）：（¥/元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）：/（¥元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰陆拾万叁仟零壹拾陆元伍角叁分：（¥1603016.53元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

若本合同签订时暂未确定工人工资专用账户信息，一旦办理工人工资专用账户，以附件形式作为本合同的组成部分。

七、组成合同的文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件亦构成合同文件组成部分。各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件要求和规定；
- (8)投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10)图纸和技术规格书；
- (11)已标价工程量清单或预算书；
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、补充协议

本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同订立与生效

本合同订立时间: 2024年12月13日;

订立地点: 深圳市罗湖区水务局

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立, 至合同双方履行完约定的全部义务后终止。

本合同一式拾贰份, 均具有同等法律效力, 发包人执陆份, 承包人执陆份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 11440303MB2D24091X

地址: 罗湖区黄贝街道延芳路63号

邮政编码: 518000

法定代表人: 张文

委托代理人: /

电话: /

传真: /

电子信箱: /

开户银行: /

账号: /

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 91440300MA5H5T9N32

地址: 深圳市罗湖区清水河街道梅园社

区坭岗西路1008号自来水大院5号厂房201

邮政编码: /

法定代表人: 田伟

委托代理人: /

电话: /

传真: /

电子信箱: /

开户银行: 建行深南中路支行

账号: 44250100003300001983

5. 福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水管道新建工程等 15 项市政管网工程
(西区)
施工合同关键页

深水管字 2023 年第 1416 号

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程 设计采购施工总承包合同

工程名称: 福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水
管道新建工程等 15 项市政管网工程(西区)

工程地点: 深圳福田区

发 包 人: 深圳市水务(集团)有限公司

承 包 人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环
水建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司 承包人（乙方）：深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司

发包人代表：唐茂源

项目经理：谢政华

电话：13517905196

电话：13928305815

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）

核准（备案）证编号：深福田发改备案（2023）0621 号

工程地点：深圳市福田区

工程规模及特征：给水管网工程建设 4 项，共计 2.182 公里；雨水管网工程建设 1 项，共计 0.8 公里；污水管网工程建设 1 项，共计 0.55 公里；总投资约为 4368.67 万元。

资金来源：企业自筹 100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程、福田区安托山六路西侧供水管完善工程、福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）雨水管道新建工程、福田区泰科路（梅华路-梅秀路）给水管道改造工程、福田区竹子林四路（深南大道-红荔西路）给水管道改造工程、福田区丰田路（农轩路-农园路）给水管道改造工程共 6 条路的施工图设计、建筑安装工程施。费用包括

直接工程费、工程设计费、勘察测量费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程保险费、弃土场收纳处置费、预备费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容：管道安装、路面破复、交通疏解等。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制，由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数：549 天。

计划开工日期：2023 年 10 月 1 日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2025 年 4 月 1 日；

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

- (1) 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范规定，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

- (1) 工程质量等级：合格。
- (2) 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。
- (3) 施工过程严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

本工程合同暂定价为：人民币（大写）叁仟玖佰肆拾伍万捌仟玖佰（¥39458900.00 元）。

本工程以 39458900.00 元签订总承包暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）叁仟玖佰肆拾伍万捌仟玖佰元整（39458900.00 元）。不含税价暂定为（大写）叁仟陆佰贰拾陆万壹仟叁佰柒拾元玖角伍分（36261370.95 元），增值税税金暂定为（大写）叁佰壹拾玖万柒仟伍佰贰拾玖元零伍分

(3197529.05 元)。

当国家增值税率提高时合同总价不变，当国家增值税率降低时合同总价相应降低。

其中：

(1) 工程设计费：

人民币（大写）壹佰伍拾伍万叁仟玖佰元整（1553900 元），不含税价暂定为（大写）壹佰肆拾陆万伍仟玖佰肆拾叁元肆角整（1465943.40 元），增值税税金暂定为（大写）捌万柒仟玖佰伍拾陆元陆角整（87956.60 元），增值税税率为 6%；

(2) 竣工图编制费：

人民币（大写）壹拾贰万肆仟贰佰元整（124200 元），不含税价暂定为（大写）壹拾壹万柒仟壹佰陆拾玖元捌角壹分（117169.81 元），增值税税金暂定为（大写）柒仟零叁拾元壹角玖分（7030.19 元），增值税税率为 6%；

(3) 勘察测量费：

人民币（大写）伍拾叁万伍仟元整（535000 元），不含税价暂定为（大写）伍拾万零肆仟柒佰壹拾陆元玖角捌分（504716.98 元），增值税税金暂定为（大写）叁万零贰佰捌拾叁元零贰分（30283.02 元），增值税税率为 6%；

(4) 施工图预算编制费：

人民币（大写）捌万陆仟肆佰元整（86400 元），不含税价暂定为（大写）捌万壹仟伍佰零玖元肆角叁分（81509.43 元），增值税税金暂定为（大写）肆仟捌佰玖拾元伍角柒分（4890.57 元），增值税税率为 6%；

(5) 工程保险费：

人民币（大写）叁万贰仟叁佰元整（32300 元），不含税价暂定为（大写）叁万零肆佰柒拾壹元柒角整（30471.70 元），增值税税金暂定为（大写）壹仟捌佰贰拾捌元叁角整（1828.30 元），增值税税率为 6%；

(6) 建筑安装工程费：

人民币（大写）叁仟贰佰叁拾玖万伍仟陆佰元整（32395600 元），不含税价暂定为（大写）贰仟玖佰柒拾贰万零柒佰叁拾叁元玖角肆分（29720733.94 元），增值税税金暂定为（大写）贰佰陆拾柒万肆仟捌佰陆拾陆元零陆分（2674866.06 元），增值税税率为 9%；

（7）弃土场受纳弃置费：

人民币（大写）壹佰叁拾肆万叁仟玖佰元整（1343900 元），不含税价暂定为（大写）壹佰贰拾叁万贰仟玖佰叁拾伍元柒角捌分（1232935.78 元），增值税税金暂定为（大写）壹拾壹万零玖佰陆拾肆元贰角贰分（110964.22），增值税税率为 9%；

（8）场地准备费及临时设施费：

人民币（大写）叁拾贰万肆仟元整（324000 元），不含税价暂定为（大写）贰拾玖万柒仟贰佰肆拾柒元柒角壹分（297247.71 元），增值税税金暂定为（大写）贰万陆仟柒佰伍拾贰元贰角玖分（26752.29 元），增值税税率为 9%；

（9）预备费：

人民币（大写）叁佰零陆万叁仟陆佰元整（3063600 元），不含税价暂定为（大写）贰佰捌拾壹万零陆佰肆拾贰元贰角整（2810642.20 元），增值税税金暂定为（大写）贰拾伍万贰仟玖佰伍拾柒元捌角整（252957.80 元），增值税税率为 9%；

2. 合同结算方式：

（1）最终结算价=施工图预算价+变更、签证+工程建设其他费+人工、材料调差。结算总价下浮率执行集团工程造价管理办法规定，即设计费、设备购置费及建安工程费均下浮 3%（除合同中特别说明不下浮费用外）。

最终结算价以政府造价管理机构审定为准，如因政策等原因不满足送政府造价管理机构审定结算条件，则以甲方委托的第三方造价咨询单位复审的结算价结算。

（2）施工图预算编制方法

承包人完成经发包人确认的施工图设计后编制施工图预算，施工图预算价经发包人、承包人、造价咨询单位三方确认。

依据经发包人和监理单位确认的施工图纸，执行 2013 清单计价方式，依据现行深圳市建设工程计价标准（包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标）计价，人工、材料、机械信息价采用施工图预算编制时最新《深圳建设工程价格信息》价格。《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行，在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，以发包人组织的发包人、承包人、监理工程师及造价咨询单位共同参与的市场询价为准。

（3）变更、签证结算单价计算方法

设计变更、现场签证一单一算，对于设计变更、现场签证项目的结算单价的确定方法：

①施工图预算综合单价中有同类项目单价的，按照其执行，有类似项目单价的，参照其执行；

②施工图预算综合单价中无类似项目单价的，按施工图预算编制方法确定综合单价。

（4）工程建设其他费用包括：场地准备费及临时设施费、工程设计费、竣工图编制费、勘察测量费、工程保险费、弃土场受纳弃置费等实际发生且发、承包双方认可的费用

（5）工程建设其他费结算：发包人委托承包人向第三方服务单位购买的服务（包括但不限于环境影响咨询费、勘察测量费、施工图审查费、第三方监测费、工程保险及发包人认可的其他费用等），除工程保险以外结算时以承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。其余部分均按《深圳市水务（集团）有限公司建设工程造价管理办法（2020 年修订）》下浮 3%。

其余工程建设其他费按以下方法计取：

①场地准备费及临时设施费=工程费用*1.0%，依据“深建规〔2017〕9 号文《深圳市建筑和市政工程概算编制规程（2017）》”进行结算；

②勘察测量费结合计价格[2002]10 号进行结算；

③工程设计费的计费依据计价格[2002]10 号进行结算；

④竣工图编制费=设计费*8%，依据计价格[2002]10号进行结算；

⑤工程保险费依据 深建价[2018]25号，计费基数按照含税建安工程造价与设备及工器具购置费之和，费率取参考费率的平均值；

⑥弃土场受纳弃置费依据深建价[2013]3号及深建废管[2020]3号进行结算；

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 合同补充条款；
- (4) 合同专用条款；
- (5) 合同通用条款；
- (6) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (7) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (8) 图纸和（或）技术规格书；
- (9) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。


十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年10月27日；

订立地点：深圳市福田区深南中路1019号万德大厦

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。




发包人：深圳市水务(集团)有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____


设计人：深圳市利源水务设计咨询有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91440300192227495F

地址：深圳市福田区深南中路1019号
万德大厦803室

邮政编码：518031

电话：0755-25911623

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：招行上步支行

账号：814580533410001


承包人：深圳市环水建设工程有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91440300MA5H5T9N32

地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园
社区坭岗西路1008号自来水大院5号
厂房201

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：建行深南中路支行

账号：44250100003300001983

联合体协议

福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）设计采购施工总承包（EPC）联合体合作协议书

联合体牵头方（甲方）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

联合体成员方（乙方）：深圳市环水建设工程有限公司

签订时间：2023 年 10 月 8 日



联合体合作协议书

甲方：深圳市利源水务设计咨询有限公司

乙方：深圳市环水建设工程有限公司

甲、乙双方拟共同组成联合体参加福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）设计采购施工总承包（EPC）（下称“本项目”）的建设。

甲、乙双方秉承平等互惠、诚实守信、优势互补、共同发展的原则，经友好协商一致，对本项目相关合作事宜达成如下合作协议：

第一条 合作项目

项目名称：福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）设计采购施工总承包（EPC）

建设单位：深圳市水务（集团）有限公司

项目内容：本项目为福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）设计采购施工总承包（EPC），本次 EPC 建设的分界为（1）设计内容：包括方案设计阶段的所有内容，并在方案设计成果的基础上，所有内容均应深化至施工图阶段，及竣工图的绘制。（2）施工内容：给水管网工程建设 4 项，共计 2.182 公里；雨水管网工程建设 1 项，共计 0.8 公里；污水管网工程建设 1 项，共计 0.55 公里。发包工程估价：3945.89 万元。

第二条 合作内容

联合体各方各自承担的工作范围和具体内容如下：

1、甲方作为联合体牵头方，负责建设范围内的项目管理、设计等工作，具体分工详见附件 1。

2、乙方作为联合体成员方，负责建设范围内的施工、设备材料采购等工作，具体分工详见附件 2。

第三条 合作方式

项目费用（主合同暂定价）由甲、乙双方分别收支，甲方负责第二部分工程建设其他费用中工程设计费、工程勘察费、竣工图编制费、施工图预算编制费等费用的收支，乙方负责第一部分工程费用、第二部分工程建设其他费用中的场地准备费及临时设施费、工程保险费、弃土场收纳弃置费等费用的收支，第三部分预备费据实核算。

本项目实施过程中，若出现违约、处罚情况的，严格按照联合体成员各分工界限，由界限内实施主体承担违约责任，并由责任方负责承担违约损失。

在实施自身工作过程中发生的一切费用（含经营费用、税费等）由联合体各方自行承担。

特殊情况可另行约定。

第四条 保密约定

甲、乙双方均应对各方所提供的技术情报和资料严格保密，并只能在双方合作的业务范围内使用。凡未经各方书面同意而直接或间接的、口头或者书面的形式向外提供涉及保密内容的行为均属泄密，因泄密给各方造成的损失均由泄密方承担，如需公开或向其他方透露，须经各方书面同意。在本次共同建设合作过程中，不得侵犯合作各方的知识产权。不论本协议是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

第五条 安全管理责任

1、各方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行主合同中的有关安全生产及文明施工要求。

2、各方应各自承担其工作范围及内容里的安全生产管理责任。

第六条 其他约定

1、本协议为甲、乙双方合作的指导性文件，生效后各方应组织专人围绕意向内容积极开展相关工作。

2、在合作过程中，在“相互尊重、相互支持、相互理解、互惠互利”的基础上，各方均应维护对方的企业形象，不得损坏各方的声誉和企业利益。各方在对外口径上应一致，在未达成

共识以前，任何一方不得以对方名义对外做出任何承诺。

3、本协议在履行过程中如发生纠纷，各方应友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

4、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，必要时可另行签订补充协议。

5、本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效，有效期至本项目主合同全部服务内容履行完毕之日或主合同因其他原因终止之日为止。

6、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

(本页以下无正文)

甲方：深圳市利源水务设计咨询有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

开户行：招商银行深圳分行上步支行

账户：814580533410001

2023年10月8日

乙方：深圳市环水建设工程有限公司

法定代表人：

或委托代理人：

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳深南中路支行

账户：44250100003300001983

2023年10月8日

附件 1:

福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）设计采购施工总承包（EPC）项目联合体内部分工明细表

责任单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司

序号	工作分工内容	备注
1	按合同要求组建项目管理机构，负责项目全过程总体管理、设计等，并独自承担与其相关的费用。	
2	按国家有关规定和相关规范进行方案设计、施工图及竣工图，并完成设计报审及其他相关工作。	
3	项目的总体管理推进；在项目实施过程中，承担组织管理工作和沟通协调工作，包括与建设单位的沟通与协调，也包括与联合体内部成员单位的沟通与协调。	

深圳市利源水务设计咨询有限公司作为牵头单位，负责以上范围内的全部工作。



附件 2:

福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）设计采购

施工总承包（EPC）项目联合体内部分工明细表

责任单位：深圳市环水建设工程有限公司

序号	工作分工内容	备注
1	严格按照建设项目及合同的各项要求，完成项目各项手续办理、组织施工、竣工验收工作，履行合同义务，承担合同规定的己方分工内的义务和责任，并对建设单位承担连带责任，并独自承担与其相关的费用。	
2	自行采购相关材料设备并组织完成本工程建设内容的全部施工任务及设备安装调试。	
3	根据相关规定办理占道挖掘手续、树木迁移、占用绿地等手续。所有相关地下管线保护方案、征求管线等设施产权单位意见、签订相关保护协议。	
4	完成工程建设内容的全部施工内容；对工程的技术、质量、安全、进度、费用等全面负责。协助做好项目工程验收、移交、备案及档案建立的工资，以及项目的结算决算审计等工作。	
5	在约定的工期内竣工验收，具备通水和竣工验收条件，并最终验收移交，按国家有关规定和相关规范完成项目竣工结算编制（含可编辑电子版）。	
6	根据上级部门及发包人需要完成建设文件及合同约定的本项目宣传工作、策划工作、党建宣传工作。	
7	经联合体所有成员协商同意其他应由深圳市环水建设工程有限公司完成的任务。	

深圳市环水建设工程有限公司作为联合体成员单位，负责项以上范围内的全部工作，并充分综合考虑本项目的成本、管理费、利润、税金、风险等一切费用及与本项目施工相关的所有费用。

三、投标人基本情况

项目经理近三年（自本项目招标公告发布之日起倒推，以竣工验收报告时间为准）以同等职务担任类似工程的施工业绩。

注：1. 提供中标通知书（若有）、合同关键页（须体现工程规模及特征、承包范围、签约合同价、合同签订日期、项目经理职务、签字盖章关键页等）、竣工验收报告等证明材料，若上述证明材料无法体现关键信息的，可提供加盖业主公章的业主证明文件。上述需附列表，原件备查；

2. 若投标人所提供的业绩，施工仅为其中一部分，投标人须明确在该业绩中承担施工部分工作内容及金额，并提供联合体协议书；

3. 类似工程业绩是指市政工程。

4. 提供业绩情况最多不超过 3 项，超过只计取前 3 项。（提供目录，超过部分按提供证明材料前 3 项计取，如目录提供的信息与附件证明材料不一致，以附件证明材料的顺序和内容为准）。

三、项目经理业绩情况

序号	项目名称	工程类型	合同价（万元）	竣工验收报告时间（年 月 日）	拟派项目经理姓名及在本项目中担任的职位
1	爱国路(沿河北路-怡景路)DN300配水管道应急改造工程	EPC	350.83 万元	2023 年 3 月 23 日	项目经理

1、爱国路(沿河北路-怡景路)DN300 配水管道应急改造工程
施工合同关键页

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：爱国路（沿河北路-怡景路）DN300 配水管道应
急改造工程

工程地点：深圳罗湖区

发 包 人：深圳市水务（集团）有限公司

承 包 人：深圳市利源水务设计咨询有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市水务(集团)有限公司

承包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 爱国路(沿河北路-怡景路)DN300 配水管道应急改造工程

核准(备案)证编号: /

工程地点: 深圳市罗湖区

工程规模及特征:

资金来源: 企业自筹100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括 爱国路(沿河北路-怡景路)DN300 配水管道应急改造工程的施工图设计、建筑安装工程施工。费用包括建筑安装费、工程设计费、工程勘察费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程保险费、弃土场收纳处置费、预备费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容: 废除原 DN300 及 DN200 市政供水管道,并新建 DN400 市政供水管道(约 400 米),碰通沿线用户,更换过路支管,并更换过路支管,并更换沿线消火栓等。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制,由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数： 天。

计划开工日期：2023 年 月 日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2023 年 月 日；

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

- (1) 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范要求，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

- (1) 工程质量等级：合格。
- (2) 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。
- (3) 施工过程中严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

1. 本工程以 3508300 元签订暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）叁佰伍拾万零捌仟叁佰元整（3508300 元）。不含税价暂定为（大写）叁佰贰拾贰万陆仟伍佰伍拾叁元伍角捌分（3226553.58），增值税税金暂定为（大写）贰拾捌万壹仟柒佰肆拾陆元肆角贰分（281746.42）。

其中：

- (1) 工程设计费：

人民币 164100 元，不含税价暂定为 154811.32 元，增值税税金暂定为 9288.68 元，增值税税率为 6%；

- (2) 工程勘察费：

人民币 65600 元，不含税价暂定为 61886.79 元，增值税税金暂定为 3713.21 元，增值税税率为 6%；

- (3) 竣工图编制费：

人民币 13100 元, 不含税价暂定为 12358.49 元, 增值税税金暂定为 741.51 元, 增值税税率为 6%;

(4) 工程造价咨询费:

人民币 59600 元, 不含税价暂定为 56226.42, 增值税税金暂定为 3373.58 元, 增值税税率为 6%;

(5) 工程保险费:

人民币 3000 元, 不含税价暂定为 2830.19 元, 增值税税金暂定为 169.81 元, 增值税税率为 6%;

(6) 建筑安装工程费:

人民币 3039100 元, 不含税价暂定为 2788165.14 元, 增值税税金暂定为 250934.86 元, 增值税税率为 9%;

(7) 弃土场受纳处置费:

人民币 72600 元, 不含税价暂定为 66605.50 元, 增值税税金暂定为 5994.5 元, 增值税税率为 9%;

(8) 项目建设管理费:

人民币 60800 元, 不含税价暂定为 55779.82 元, 增值税税金暂定为 5020.18 元, 增值税税率为 9%;

(9) 建设单位临时设施费:

人民币 30400 元, 不含税价暂定为 27889.91 元, 增值税税金暂定为 2510.09 元, 增值税税率为 9%;

2. 合同结算方式:

(1) 最终结算价=施工图预算价+变更、签证+工程建设其他费+材料调差。结算总价下浮 3% (除合同中特别说明不下浮费用外)。最终结算价以政府造价管理机构审定为准 (相关政策有调整的, 按最新规定执行)。

承包人完成经发包人确认的施工图设计后, 由发包人委托第三方造价咨询单位编制施工图预算, 施工图预算价经发包人、承包人、造价咨询单位三方确认。

(2) 施工图预算编制方法

依据经发包人和监理单位确认的施工图纸, 执行 2013 清单计价方式, 依据现行深圳市建设工程计价标准 (包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 合同专用条款；
- (4) 合同通用条款；
- (5) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (6) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (7) 图纸和（或）技术规格书；
- (8) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年3月13日；

订立地点：深圳市福田区深南中路1019号万德大厦

发包人：深圳市水务(集团)有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

914403001921755419

地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号
万德大厦 23 楼

邮政编码: _____

电话: 82137777

传真: _____

开户银行: 建行深南中路支行

账号: 4420 1531 0000 5600 7375

承包人: 深圳市利源水务设计咨询有限
公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

91440300192227495F

地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号
万德大厦 8 楼

邮政编码: _____

电话: 0755-22194850

传真: _____

开户银行: 招行上步支行

账号: 814580533410001

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 爱国路(沿河北路-怡景路)DN300配水管道应急改造工程

建设单位(公章): 深圳市水务(集团)有限公司

竣工验收日期: 2023年3月25日

发出日期: 2023年3月24日

市政基础设施工程

填 写 说 明

- 1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。






市政基础设施工程

工程名称	爱国路(沿河北路-怡景路)DN300配水管道应急改造工程	工程地点	深圳市罗湖区
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	本工程位于罗湖区爱国路(沿河北路-怡景路),全长约400m,新建DN400管道为爱国路片区内主要输水管道。	工程造价(万元)	350.8300万元
结构类型	给水工程	开工日期	2023年 03 月 17 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年 03 月 23 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市水务(集团)有限公司	分包单位	/
勘察单位	不涉及勘察单位	施工单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
设计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	不涉及监理单位	工程检测单位	深圳市业昕工程检测有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	年 月 日		同意通过,合格。
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	完成设计和合同约定内容。		
工程质量情况	土建	经质量验收,符合要求,验收合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2023年3月8日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  2023年3月8日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  2023年3月8日	 (公章) 项目负责人: 年 月 日

四、投标人基本情况

1. 提供拟投入项目管理机构、团队成员配备表（包括但不限于项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、安全员、劳资专管员、其他专业工程师_）及对应人员的职称、资格、执业证明、岗位证书、学历证书等文件（需提供证书扫描件（必须清晰反映证书中的人员姓名、注册单位、证书有效期，否则不予认可））；
2. 投标人为其连续缴纳的社保情况（或单位为其扣缴的个人税收完税情况）（时间范围包含截标当月的前一个月至前8个月之间的任何连续6个月）。（提供社保证明或《税收完税证明》扫描件。）（①、社保部门出具的社保证明文件或税务部门出具的《税收完税证明》中的缴费单位名称必须与投标人单位名称一致（投标人没有独立法人机构的分公司或分支机构或主管单位缴纳的社保视同单位缴纳社保，但投标人须以书面说明，否则不予认可），若投标人单位名称变更的，已提供单位名称变更证明文件的，可不再重复提供。②、若单一社保证明或《税收完税证明》中的缴费单位为该人员缴费时间（时间范围包含截标当月的前一个月至前8个月之间的任何连续6个月）不足的，可结合社保证明、《税收完税证明》中显示的时间，仍不满足时间要求的，该人员不予认可。）
3. 退休返聘人员不予认可。
4. 投标人必须提供完整资料，否则由此造成的后果由投标人自行承担。

四、拟投入项目管理机构、团队成员配备表

序号	施工人员	专业	姓名	职称	上岗资格证明				社保 查询 验真 码	是否 驻场
					证书 名称	级别	证号	专业		
1	项目经理	市政工程	徐小虎	中级 工程师	注册 建造师	二 级	粤 244 202 020 211 131 1	市 政 公 用 工 程、 建 筑 工 程		
2	技术负责人	市政工程	武伟	中级 工程师	注册 建造师	二 级	粤 244 202 420 240 634 1	市 政 公 用 工 程、 机 电 工 程		
3	安全负责人	工程类	杨春生	助理 工程师	安全 员 C 证	/	粤 建 安 C3 (2	/		

							024) 001 359 4			
4	质量负责人	工程类	张磊	中级工程师	注册建造师	二级	粤 244 202 420 240 717 7	市政公用工程		
5	安全员	工程类	张松林	中级工程师	安全员	/	粤建安C3 (2 024) 004 775 1	/		
6	劳资专管员	工程类	杨易晗	中级工程师	劳务员证书	/	044 231 130 000 700 005 0	/		
7	造价负责人	工程类	韦献珍	中级	注册造价	一级	建【	水利		

				工 程 师	师		造】 132 211 510 157 12	工 程		
8	施工员	工程类	梁锐 乾	/	施工 员	/	044 251 040 000 700 001 0	市 政 工 程		
9	施工员	工程类	凌峰	/	施工 员	/	240 101 060 025 039 2	市 政 工 程		
10	安全员	工程类	龙嘉 平	/	安全 员	/	粤 建 安 C3 (20 23) 002 377 8	/		
11	质量员	工程类	何治	/	质量	/	044	市		

					员		231 090 000 700 002 6	政 工 程		
12	标准员	工程类	朱智 强	助理 工程 师	标准 员	/	044 231 150 000 700 001 9	/		
13	资料员	工程类	郑壮 鑫	助 理 工 程 师	资料 员	/	091 587 920 240 110 970 3	/		
14	材料员	工程类	罗海 棠	/	材料员	/	091 587 920 250 110 950 7	/		

- 1、项目负责人（项目经理）：徐小虎
- （1）职称证书：

姓名
Name

性别
Gender

证件类型
Certification Type

证件号码
Certification No.

系列
Category

专业
Specialism

资格名称
Title of Qualification

批文
Approval No.

授予时间
Date of Conferment

工作单位
Place of Work

管理号
File No.

名: 徐小虎

别: 男性

型: 居民身份证(户口簿)

码: 411522198910054219

列: 建筑工程

业: 市政给排水工程

称: 工程师

号: 定职改办字(2022)6号

间: 2022年12月31日

位: 定州开盛建筑工程有限公司

号: 2022C116594



颁证机关:


证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”
网址: <http://111.63.208.196:8080> 查询核验


(2) 学历证书:

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学生 徐小虎 性别 男,一九八九年 十 月 五 日生,于二〇一五年 九 月 至二〇一八年 一 月在本校 土木工程 专业 网络教育学习,修完 专升本 科教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。		
校 名:	 西南大学	校 长: 张卫国
证书编号: 106357201805003143		二〇一八年一月八日

No: 1830062293

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(3) 岗位证书:

		使用有效期: 2026年03月 04日-2026年08月31日
中华人民共和国二级建造师注册证书		
姓 名: 徐小虎		
性 别: 男		
出生日期: 1989-10-05		
注册编号: 粤2442020202111311		
聘用企业: 深圳市环水建设工程有限公司		
注册专业: 市政公用工程 (有效期: 2024-05-16至2027-05-15)		
建筑工程 (有效期: 2025-04-17至2028-04-17)		
		
个人签名: 徐小虎	住房和城乡建设厅	签发日期: 2025年04月08日
签名日期: 2026.3.4		

(4) 社保证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 徐小虎 社保电脑号: 640905951 身份证号码: 411522198910054219 页码: 1
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司 单位编号: 30800031 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2025	06	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	07	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	08	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	09	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	10	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	11	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	12	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	01	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	02	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	03	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	04	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	05	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	06	30800031	9007.5	1441.2	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
合计			18735.6	9367.8			6395.36	2341.95			585.52			30.78		234.26

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e1d6ac31873) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



(5) 安全 B 证:

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书	
编号: 粤建安B (2021) 0104827	
姓 名: 徐小虎	
性 别: 男	
出 生 年 月: 1989年10月05日	
企 业 名 称: 深圳市环水建设工程有限公司	
职 务: 项目负责人 (项目经理)	
初次领证日期: 2021年07月23日	
有 效 期: 2024年06月14日 至 2027年07月22日	
	发证机关: 广东省住房和城乡建设厅 发证日期: 2024年06月14日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2、技术负责人：王伟

(1) 职称证书：

	专业名称： Professional Field <u>给排水</u>
姓名： Full Name <u>王伟</u>	资格名称： Qualificational Title <u>工程师</u>
身份证号： ID No <u>372922197908014053</u>	批准时间： Approval Date <u>2021年10月</u>
管理号： Administration No <u>C00020213F0738</u>	批准单位： Approved by <u>十堰市职改办</u>
发证日期： Issue Date <u>2021年10月29日 发</u>	批准文号： Approval No <u>十职改办任字[2021]83号</u>
	评审组织： Evaluation Organization <u>十堰市工程技术中评委 (专项)</u>

(2) 学历证书:



NO. 20240706180

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(3) 岗位证书:

		使用有效期: 2026年03月 20日-2026年09月16日
中华人民共和国二级建造师注册证书		
姓 名:	王伟	
性 别:	男	
出生日期:	1979-08-01	
注册编号:	粤2442024202406341	
聘用企业:	深圳市环水建设工程有限公司	
注册专业:	市政公用工程 (有效期: 2024-09-19至2027-09-18) 机电工程 (有效期: 2025-08-27至2028-08-26)	
		
个人签名:	王伟	住房和城乡建设厅
签名日期:	2026.3.20	签发日期: 2025年08月25日

(4) 社保证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 武伟			社保电脑号 648754415			身份证号码: 372922197908014053			页码: 1								
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司			单位编号: 30800031			计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	30800031	10080.0	1612.8	806.4	1	10080	504.0	201.6	1	10080	50.4	10080	100.8	10080	80.64	20.16
2025	07	30800031	10080.0	1612.8	806.4	1	10080	504.0	201.6	1	10080	50.4	10080	100.8	10080	80.64	20.16
2025	08	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	522.38	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2025	09	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	522.38	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2025	10	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	522.38	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2025	11	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	522.38	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2025	12	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	522.38	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2026	01	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	626.85	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2026	02	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	626.85	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2026	03	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	626.85	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2026	04	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	626.85	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2026	05	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	626.85	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
2026	06	30800031	10447.5	1671.6	835.8	1	10448	626.85	208.95	1	10448	52.24	10448	104.48	10448	83.58	20.9
合计			21613.2 10806.6			7381.0 2701.65			675.44					1080.66 270.22			

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e1d6ac3384u) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
30800031

单位名称
深圳市环水建设工程有限公司



3、安全负责人：杨春生

(1) 职称证书：

广东省职称证书

姓 名：杨春生

身份证号：41128219860309451X



职称名称：助理工程师

专 业：给排水

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市给排水专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006210701

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月3日



(2) 学历证书:




成人高等教育 毕业证书



杨春生，男，1986 年 3 月 9 日生，于 2021 年 3 月
至 2023 年 6 月 在本校 土木工程 专业
函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。



湘潭大学

校 长 

批准文号: 83 教成字 002

证书编号: 105305202305607419

2023 年 6 月 24 日

(3) 岗位证书:

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书 编号:粤建安C3(2024) 0013594	
姓 名:	杨春生
性 别:	男
出 生 年 月:	1986年03月09日
企 业 名 称:	深圳市环水建设工程有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2024年03月05日
有 效 期:	2025年07月02日 至 2027年03月04日
	发证机关:广东省住房和城乡建设厅 发证日期:2025年07月02日



(4) 社保证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 杨春生
社保电脑号: 616050024
身份证号码: 41128219860309451X
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司
单位编号: 30800031
页码: 1
计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	06	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	371.88	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2025	07	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	371.88	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2025	08	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	371.88	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2025	09	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	371.88	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2025	10	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	371.88	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2025	11	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	371.88	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2025	12	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	371.88	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	01	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	02	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	03	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	04	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	05	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	06	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
合计			15470.0 7735.0			5280.66 1933.75			483.47			966.91 773.5			193.44	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927eld6ac8382r) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30800031
单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



4、质量负责人：张磊

(1) 职称证书：



	资格名称： 工程师 Qualification:
	专业名称： 穿越施工技术 Speciality
	批准日期： 2011 年 12 月 30 日 Date of Approval
姓 名： 张磊 Full Name	
性 别： 男 Sex	评审委员会盖章： Issued by
出生年月： 1981 年 08 月 Date of Birth	签发日期： 2011 年 12 月 30 日 Issued on
	编号： 240120110656



(2) 学历证书:

普通高等学校		
毕业证书		
学生 张磊 性别男, 一九八一年 八 月二十四日生, 于二〇〇一年 九 月至二〇〇五年 六 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校	名: 河北建筑工程学院	校(院)长: 王海龙
证书编号: 100841200505000561		二〇〇五 年 六 月 三十 日
查询网址: http://www.chsi.com.cn		中华人民共和国教育部监制

(3) 岗位证书:

		使用有效期: 2026年05月 11日-2026年11月07日
中华人民共和国二级建造师注册证书		
姓 名: 张磊		
性 别: 男		
出生日期: 1981-08-24		
注册编号: 粤2442024202407177		
聘用企业: 深圳市环水建设工程有限公司		
注册专业: 市政公用工程 (有效期: 2024-09-23至2027-09-22)		
	 个人签名:  签名日期: 2026.5.11	 广东省 住房和城乡建设厅 签发日期: 2024年09月23日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）														
姓名：张磊			社保电脑号：811516576			身份证号码：130629198108240753			页码：1			计算单位：元		
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司			单位编号：30800031											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交
2025	06	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	655.17	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2025	07	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	655.17	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2025	08	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	655.17	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2025	09	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	655.17	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2025	10	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	655.17	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2025	11	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	655.17	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2025	12	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	655.17	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2026	01	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	786.2	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2026	02	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	786.2	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2026	03	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	786.2	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2026	04	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	786.2	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2026	05	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	786.2	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
2026	06	30800031	13103.33	2096.53	1048.27	1	13103	786.2	262.07	1	13103	65.52	13103	131.03
合计			27254.89	13627.51			9303.39	3406.91			851.76			

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(33927e1d6ac3edbe) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



5、安全员：张松林

(1) 职称证书：

从事专业 Speciality	建设设计	
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	工程师	
评审组织 Organization Of Evaluation	省住房和城乡建设厅工程 系列中级专业技术职务任 取资格评审委员会	姓名 张松林 性别 男 Full Name Sex
评审通过时间 Time Of Adoption	2015. 12	出生年月 1986. 02 籍贯 Birthdate Native Place
发证单位 Issuing Authority	河南省住房和城乡建设 厅	工作单位 河南省城乡规划设计研究总 院有限公司 Work Unit
文件号 豫建人教(2015) 26号		证书编号 C19033150900164 Credentials No.
		2016 年 3 月 2 日

(2) 学历证书:



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(3) 岗位证书:

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员	
安全生产考核合格证书	
编号:粤建安C3(2024)0047751	
姓 名:	张松林
性 别:	男
出 生 年 月:	1986年02月17日
企 业 名 称:	深圳市环水建设工程有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2024年07月05日
有 效 期:	2024年07月05日 至 2027年07月04日
	发证机关:广东省住房和城乡建设厅 发证日期:2024年07月05日

(4) 社保证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 张松林
社保电脑号: 649378678
身份证号: 41142219860217423X
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司
单位编号: 30800031

页码: 1
计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2025	06	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	07	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	08	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	09	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	10	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	11	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2025	12	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	450.38	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	01	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	02	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	03	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	04	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	05	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
2026	06	30800031	9007.5	1531.28	720.6	1	9008	540.45	180.15	1	9008	45.04	9008	90.08	9008	72.06
合计			19906.64 9367.8			6395.36 2341.95			585.52			30.78 234.26				

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e1d6ac3215u) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
30800031
单位名称
深圳市环水建设工程有限公司



6、劳务员：杨易晗

(1) 职称证书：

河北省专业技术职务任职资格证书	
姓名 Name	名：杨易晗
性别 Gender	别：男性
证件类型 Certification Type	型：居民身份证（户口簿）
证件号码 Certification No.	码：232700199307210015
系列 Category	列：机电工程
专业 Specialism	业：电气及其自动化
资格名称 Title of Qualification	称：工程师
批文号 Approval No.	号：保职改办中字[2022]4121号
授予时间 Date of Conferment	间：2022年12月15日
工作单位 Place of Work	位：河北中旭博辉机电工程有限公司
管理号 File No.	号：2022C148580
颁证机关： 	
证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统” 网址： http://111.63.208.196:8080 查询核验	

(2) 学历证书:

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学生 杨易晗 性别 男, 1993 年 07 月 21 日生, 于 2012 年 09 月		
至 2016 年 06 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 四 年制		
本科 学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校 名: 哈尔滨理工大学	校 长: 李 勇	
证书编号: 102141201605002652	二〇一六 年 六 月二十八日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(3) 岗位证书:

证书编码: 0442311300007000050	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 杨易晗
	身份证号: 232700199307210015
	岗位名称: 劳务员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025	年度, 继续教育学时为 32 学时。
2024	年度, 继续教育学时为 32 学时。
	培训机构: 深圳建筑业协会培训中心
扫码验证	发证时间: 2023年 01月 17日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位: 元

武汉市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
证明专用章
打印日期: 2020年07月01日

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e1d6ac3d62σ) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号
30800031

单位名称
深圳市环水建设工程有限公司

7、造价负责人：韦献珍

(1) 职称证书：

ئىسىم - فامىلىسى 姓名： 韦献珍		كەسىپ نامى 专业名称： 水利工程
جىنسى 性别： 女		سالاھىيەت نامى 资格名称： 工程师
مىللىتى 民族： 壮		بېرىلگەن ۋاقتى 授予时间： 2012.12.30
تۇغۇلغان ۋاقتى 出生年月： 1975.03		ئاسنىق ھۆججىتى نومۇرى 批准文号： 克人社发[2013]33 号
نومۇرلۇق 新职证字 20123207913	شۇ ۋى 号	ئەمىرلەر ئورگانى تەرىپىدىن تەستىقلىغان ئورگان 审批部门： 

(2) 学历证书:

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学生 韦献珍	性别女，一九七五年 三 月十五 日生，于二〇一〇年	
三 月至 二〇一三 年 一 月 在本校	房地产经营管理	专业
专升本网络教育学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名:		校(院)长: 
证书编号: 101417201305005606		二〇一三 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(3) 岗位证书:

水利部门户网站下载
有效期至2026年07月17日



**中华人民共和国一级造价工程师
注册证书**

姓 名: 韦献珍

性 别: 女

身份证件号码: 650203197503150020

专 业: 水利工程


聘用单位: 深圳市环水建设工程有限公司

证书编号: 建[造]13221151015712

有 效 期: 2026年5月19日 至 2030年5月18日





个人签名: 

中华人民共和国水利部
一级造价工程师(水利工程)
注册专用章
发证日期: 2026年5月15日

(4) 社保证明：

姓名：韦献珍
参保单位名称：深圳市环水建设工程有限公司

社保电话号：800781746
单位编号：30800031

身份证号码：650203197503150020
单位编号：30800031

页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	06	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2025	07	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2025	08	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2025	09	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2025	10	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2025	11	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2025	12	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	404.81	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2026	01	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	485.78	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2026	02	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	485.78	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2026	03	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	485.78	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2026	04	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	485.78	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2026	05	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	485.78	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
2026	06	30800031	8096.25	1376.36	647.7	1	8096	485.78	161.93	1	8096	40.48	8096	80.96	8096	64.77
合计			17892.68	8420.1				5748.35	2105.09			526.24		1052.16	642.01	210.47

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33927e1d6ac2e602 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的
缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30800031

单位名称
深圳市环水建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年7月6日

8、施工员：梁锐乾

（1）职称证书：

/

(2) 学历证书:

硕士研究生毕业证书	
GRADUATION CERTIFICATE	
	梁锐乾, 男, 1996年10月01日 生, 于 2020年09月至2023年06月 在 资源与环境 专业学习, 学习形式为 全日制 , 学制 三 年, 修完硕士专业学位培养计划规定的全部课程, 成绩合格, 毕业 论文答辩通过, 准予毕业。
It is hereby certified that Liang Ruiqian , male, born on October 01, 1996 , having completed the Master of Resources and Environmental Engineering program at Dongguan University of Technology from September 2020 to June 2023 and passed the thesis defense, is approved for graduation.	
校长 / President 	发证日期 / Date of Issue 2023年06月28日 / June 28, 2023
证书编号 / NO. 118191202302000022	 东莞理工学院 DONGGUAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(3) 岗位证书:

证书编码: 0442510400007000010	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证	
	姓 名: 梁锐乾
	身份证号: 341622199610010531
	岗位名称: 市政工程施工员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
	培训机构: 深圳建筑业协会培训中心
扫码验证	发证时间: 2025年 06月30 日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

(4) 社保证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 梁锐乾
社保电话号: 813134720
身份证号号: 341622199610010531
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司
单位编号: 30800031

页码: 1
计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2025	07	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2025	08	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2025	09	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2025	10	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2025	11	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2025	12	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2026	01	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2026	02	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2026	03	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2026	04	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2026	05	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6129	61.29	6129	49.03	12.26
2026	06	30800031	6129.17	980.67	490.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6129	61.29	6129	49.03	12.26
合计			12748.71	6374.29			4778.27	1749.86			437.53					159.38	

社保费缴纳清单
缴费人: 梁锐乾
缴费单位: 深圳市环水建设工程有限公司
缴费时间: 2025年06月01日至2026年06月01日
缴费金额: 12748.71元
缴费地点: 深圳市社会保险基金管理局

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e1d6ac3506t) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30800031
单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



9、施工员：凌峰

（1）职称证书：

/

(2) 学历证书:

16

成人高等教育

毕业证书



学生 凌峰 性别男 , 一九八八 年十二月 十 日生, 于二〇一二 年三 月
至二〇一四 年七 月在本校 土木工程 专业
函授 学习, 修完专科起点本 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予
毕业。

学校(院):  长江大学

校(院)长:  民张印昌

批准文号: 教成厅(1990) 009号
证书编号: 104895201405100862

二〇一四 年七 月一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制 a2014624

(3) 岗位证书:

证书编码: 0441810494418005264	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 凌峰
	身份证号: 452627198812100010
	岗位名称: 市政工程施工员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025	年度, 继续教育学时为 32 学时。
2024	年度, 继续教育学时为 32 学时。
	培训机构: 广东省
	发证时间: 2020 年 12 月 31 日
扫码验证	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

10、安全员：龙嘉平

（1）职称证书：

/

(2) 学历证书:

普通高等学校		
毕业证书		
学生 龙嘉平 性别 男 , 一九九九年 十二月 二十五日生, 于二〇一七 年 九 月至二〇二一年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合 格, 准予毕业。		
校 名: 长沙理工大学	校 长: 曹一豪	
证书编号: 105361202105122956	二〇二一年 六 月 三十日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(3) 岗位证书:

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书	
编号:粤建安C3(2023)0023778	
姓 名:	龙嘉平
性 别:	男
出 生 年 月:	1999年12月25日
企 业 名 称:	深圳市环水建设工程有限公司
职 务:	专职安全生产管理人员
初次领证日期:	2023年07月21日
有 效 期:	2025年05月19日 至 2026年07月20日
	
发证机关:广东省住房和城乡建设厅	
发证日期:2025年05月19日	

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

(4) 社保证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 龙嘉平 社保电脑号: 810594759 身份证号码: 430424199912253611 页码: 1
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司 单位编号: 30800031 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	06	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6454	64.54	6454	51.63
2025	07	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6454	64.54	6454	51.63
2025	08	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6454	64.54	6454	51.63
2025	09	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6454	64.54	6454	51.63
2025	10	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6454	64.54	6454	51.63
2025	11	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6454	64.54	6454	51.63
2025	12	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6454	64.54	6454	51.63
2026	01	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6454	64.54	6454	51.63
2026	02	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6454	64.54	6454	51.63
2026	03	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6454	64.54	6454	51.63
2026	04	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6454	64.54	6454	51.63
2026	05	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6454	64.54	6454	51.63
2026	06	30800031	6454.17	1032.67	516.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6454	64.54	6454	51.63
合计			13424.71	6712.29				4778.27	1749.86			437.53			839.02	167.83

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e1d6ac30356) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



11、质量员：何治

（1）职称证书：

/

(2) 学历证书:


普通高等学校

毕业证书

何治，男，1997年6月13日生，于2016年9月至2020年7月在本校**建筑学**专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。





校名：**华南理工大学广州学院** 校长：

证书编号：126171202005003280 二〇二〇年七月十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

(3) 岗位证书:

证书编码: 0442310900007000026	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓名: 何治
	身份证号: 440301199706134613
	岗位名称: 市政工程质量员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025	年度, 继续教育学时为 32 学时。
2024	年度, 继续教育学时为 32 学时。
	培训机构: 深圳建筑业协会培训中心
扫码验证	发证时间: 2023年 01月 17日
	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

(4) 社保证明:

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 何治
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司

社保电话号: 8014018
单位编号: 30800031

身份证号码: 440301199706134613
单位编号: 30800031

页码: 1
计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	06	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5367	53.67	5367	42.93
2025	07	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5367	53.67	5367	42.93
2025	08	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5367	53.67	5367	42.93
2025	09	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5367	53.67	5367	42.93
2025	10	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5367	53.67	5367	42.93
2025	11	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5367	53.67	5367	42.93
2025	12	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5367	53.67	5367	42.93
2026	01	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5367	53.67	5367	42.93
2026	02	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5367	53.67	5367	42.93
2026	03	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5367	53.67	5367	42.93
2026	04	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5367	53.67	5367	42.93
2026	05	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5367	53.67	5367	42.93
2026	06	30800031	5366.67	912.34	429.33	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5367	53.67	5367	42.93
合计			11860.42	5581.29				4778.27	1749.86			437.53		697.71	538.09	139.49

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e1d6ac300d1) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30800031
单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



12、标准员：朱智强

(1) 职称证书：

广东省职称证书

姓 名：朱智强

身份证号：360281199701077513



职称名称：助理工程师

专 业：工程造价

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年4月21日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006208057

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



(2) 学历证书:

普通高等学校	
毕业证书	
	
学生 朱智强 性别 男 ,一九九七年 一 月 七 日生,于二〇一五年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 工程造价	
专业 四 年制 本 科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。	
校 名: 重庆文理学院	校(院)长: 黄伟九
证书编号: 106421201905001771	二〇一九 年 六 月二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

(3) 岗位证书:

证书编码: 0442311500007000019	
住房和城乡建设领域施工现场专业人员	
职业培训合格证	
	姓 名: 朱智强
	身份证号: 360281199701077513
	岗位名称: 标准员
参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训, 测试成绩合格。	
继续教育记录:	
2025	年度, 继续教育学时为 32 学时。
2024	年度, 继续教育学时为 32 学时。
	培训机构: 深圳建筑业协会培训中心
	发证时间: 2023年 01月 17日
扫码验证	查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

(4) 社保证明:

姓名: 朱智强
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司

社保电脑号: 805313090
单位编号: 30800031

身份证号码: 360281199701077513
单位编号: 30800031

页码: 1
计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2025	06	30800031	6687.5	1070.0	535.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6688	66.88	6688	53.5
2025	07	30800031	6687.5	1070.0	535.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6688	66.88	6688	53.5
2025	08	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43
2025	09	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43
2025	10	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43
2025	11	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43
2025	12	30800031	6929.17	1108.67	554.33	1	6929	346.46	138.58	1	6929	34.65	6929	69.29	6929	55.43
2026	01	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	02	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	03	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	04	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	05	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
2026	06	30800031	7437.5	1190.0	595.0	1	7438	446.25	148.75	1	7438	37.19	7438	74.38	7438	59.5
合计			14823.35	7411.65			5083.1	1854.72			463.73	926.95		11.15		185.34

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e1d6ac34455) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30800031 单位名称 深圳市环水建设工程有限公司



13、资料员：郑壮鑫

(1) 职称证书：

	郑壮鑫 于 二〇一三 年 三 月，经 汕头市潮阳区 人力资源和社会保障局 考核认定， 具备 电气工程助理工程 师 资格。特发此证
广东省专业技术资格 公民身份证号码：440582198503216111 粤初职证字第 1304005015807 号	发证机关：潮阳区人力资源和社会保障局 二〇一三年 三 月 三十 日
	

(2) 学历证书:

普通高等学校		
毕 业 证 书		
学生 郑壮鑫 性别 男, 一九八五年 三 月二十一日生, 于二〇〇六年 九月至二〇一〇年 六 月在本校 电气工程及其自动化 专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校 名:	韩山师范学院	校(院)长: 
证书编号: 105781201005001056		二〇一〇年 六 月二十五日
查询网址: http://www.chsi.com.cn		广东省教育厅监制

(3) 岗位证书:

资料员证书	
	姓 名: 郑壮鑫 Full Name
	性 别: 男 Gender
	身份证号: 440582198503216111 ID No.
	职业工种: 资料员 Occupation Trade
	级 别: — Rank
持证人签名 Signature of the holder	
证书编号: 0915879202401109703 Certificate No.	发证单位盖章: Issued by
注册编号: 091587920241109703 Registration No.	签发日期: 2024年11月14日 Issued Date

(4) 社保证明:

姓名: 郑社鑫
参保单位名称: 深圳市环水建设工程有限公司

社保电脑号: 648752907
单位编号: 30800031

身份证号码: 440582198503216111
单位编号: 30800031

页码: 1
计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	06	30800031	7695.83	1231.33	615.67	1	7696	384.79	153.92	1	7696	38.48	7696	76.96	7696	61.57	15.39
2025	07	30800031	7695.83	1231.33	615.67	1	7696	384.79	153.92	1	7696	38.48	7696	76.96	7696	61.57	15.39
2025	08	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	398.33	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2025	09	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	398.33	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2025	10	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	398.33	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2025	11	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	398.33	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2025	12	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	398.33	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2026	01	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	478.0	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2026	02	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	478.0	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2026	03	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	478.0	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2026	04	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	478.0	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2026	05	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	478.0	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
2026	06	30800031	7966.67	1274.67	637.33	1	7967	478.0	159.33	1	7967	39.83	7967	79.67	7967	63.73	15.93
合计			16484.03	8241.97			5629.23	2060.47			515.09			1030.25	206.01		

社保费缴纳清单
证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927eld6ac2ef6q) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月, 养老保险在2026年12月前视同到账, 工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
30800031

单位名称
深圳市环水建设工程有限公司



14、材料员：罗海棠

（1）职称证书：

/

(2) 学历证书:



(3) 岗位证书:

	姓 名: 罗海棠 Full Name
	性 别: 女 Gender
	身份证号: 430422199703207122 ID No.
	职业工种: 材料员 Occupation Trade
	级 别: — Rank
持证人签名 Signature of the holder	
罗海棠	
证书编号: 0915879202501109507 Certificate No.	发证单位盖章: Issued by
注册编号: 091587920251109507 Registration No.	签发日期: 2025年11月21日 Issued Date

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

页码: 1

计算单位: 元

武汉市社会保险基金管理局
武汉市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
打印日期：2026年1月6日
证明专用章

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (33927e1d6ac3145i) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号
30800031

单位名称
深圳市环水建设工程有限公司

五、投标人基本情况

投标人提供近五年（自本项目招标公告发布之日起倒推，以履约评价最晚时间为准）建设单位出具的类似工程业绩完工履约评价或过程履约评价，若一个项目存在多项履约评价的，以最晚时间出具的履约评价等级为准；

注 1. 证明资料包括但不限于履约评价（若为建设单位官方公示的履约则需提供查验网址及履约评价界面截图）、合同关键页（须包含工程规模及特征、承包范围、签字盖章关键页等信息）等证明材料原件扫描件，原件备查；

2. 提供不超过 5 项，超过只计取列表前 5 项。

3. 类似工程业绩是指市政工程

序号	项目名称	评价单位	评价等级	评价时间	备注
1	明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目	深圳市原水有限公司	优秀	2025. 07. 19	
2	深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程	深圳市水务（集团）有限公司盐田分公司	优秀	2025. 6. 13	
3	罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目	深圳市水务（集团）有限公司罗湖分公司	优秀	2025. 1. 17	
4	福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等15项市政管网工程（西区）	深圳市水务（集团）有限公司福田分公司	优秀	2025. 4. 14	
5	沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)	深圳市布吉供水有限公司	优秀	2025	

1. 明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目
履约评价

履约评价表

业主证明

项目名称	明热河引水工程设计采购施工总承包（EPC）项目
项目地点	深圳市深汕特别合作区
建设单位	深圳市原水有限公司
承接单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资(万元)	2800
合同签订时间	2023 年 12 月 27 日
合同金额（万元）	2071.91
项目状态	已完工
项目概况	明热河引水工程位于深汕赤石镇，工程规模为小(2)型，工程等别为Ⅴ等。本工程输水管道起点为明热河泵站出水管，管线沿巡堤路至赤石河应急引水工程，全长 2.054km，采用 DN800 钢管。新建浮船式泵站，规模为 5.5 万 m ³ /d。
项目负责人	许拥军、马慧友
项目组成员	项目组其他成员：申子鸣、周运琦、谭浩、张磊、胡合生、费韬、曹凯、胡合生、王伟、徐小虎、凌峰
履约评价	在整个设计、采购、实施阶段，该单位工作配合积极主动，工程质量良好，履约评价优秀。
说明	2025年07月19日

SFL-2017-01

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

设计施工采购总承包合同

(适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目)

工程名称: 明热河引水工程设计采购施工总承包 (EPC)
项目

工程地点: 深圳市深汕特别合作区

发 包 人: 深圳市原水有限公司

承 包 人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环
水建设工程有限公司

2017 版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市原水有限公司

承包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市环水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2020 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包(EPC)实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 明热河引水工程设计采购施工总承包(EPC)项目

工程地点: 深圳市深汕特别合作区

工程规模及特征: 明热河引水工程位于深汕赤石镇,工程规模为小(2)型,工程等级为 V 等。本工程输水管道起点为明热河泵站出水管,管线沿巡堤路至赤石河应急引水工程,全长 2.0km,采用 DN800 钢管。新建浮船式泵站,规模为 5.5 万 m³/d。

建设项目工程估算总投资为 2800 万元,其中工程费用 2248.97 万元,工程建设其他费用 343.35 万元,预备费 207.68 万元。

二、工程承包范围

包括但不限于:设计、材料设备采购、施工等为完成本项目需要的所有工作内容,以及工程报建和相关服务工作(已另行发包及由招标人招标的除外)。具体包括但不限于:

①设计:包括但不限于施工图设计、BIM 技术设计(应用)、竣工图编制与设计相关多媒体制作(若有)、专家评审、会务等由设计单位完成的工作;

②材料设备采购;

③施工:完成明热河引水工程全部施工内容(含设备采购、工程设施试运行及购买工程保险),达到竣工验收移交标准。

具体内容详见实际施工图纸、工程量清单及合同条款,承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容,承包人不能拒绝执行。

三、项目设计方案来源

本项目由发包人提供初步设计文件，承包人应据此完善、深化设计。

四、合同工期

总工期 240 日历天

计划开工日期：2023 年 12 月 28 日（具体以开工令日期为准）

计划完工日期：2024 年 8 月 23 日

承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包人的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：各阶段需满足国家及相关行业设计质量合格标准且满足发包人的要求。承包人应依据发包人提供的初步设计编制施工图，在优化初步设计的基础上降低工程投资，报发包人核准后执行；若施工图设计突破初步设计引起工程投资增加，须报发包人审批后方可实施，否则视为违约。

工程质量标准和要求：满足国家及相关行业设计质量合格标准且满足发包人的要求。

设计阶段目标：施工图设计应在初步设计基础上进一步优化完善设计，控制工程投资。施工图设计需通过发包人组织的相关审查，审查通过后开展下一步工作。

六、签约合同价

本合同采用固定单价合同（结算总价以中标合同价为上限，且总价不得超过概算批复，若超过以概算批复为准），本工程合同暂定价（含税）为：人民币（大写）贰仟零柒拾壹万玖仟壹佰零壹元陆角壹分（¥ 20719101.61 元）。（其中：不含税价为 18949453.41 元，增值税为 1769648.2 元）。

- （1）工程费用：19085334.19 元（其中：不含税价为 17445912.23 元，增值税为 1639421.96 元）；
- （2）设计费用：34756.22 元（其中：不含税价为 32788.89 元，增值税为 1967.33 元）；
- （3）BIM 咨询费用：77317.94 元（其中：不含税价为 72941.45 元，增值税为 4376.49 元）；
- （4）竣工图编制费用：46299.99 元（其中：不含税价为 43679.24 元，增值税为 2620.75 元）；

- (5) 保险费用: 21559.65 元 (其中:不含税价为 20339.29 元, 增值税为 1220.36 元);
- (6) 安全文明措施费用: 591447.81 元 (其中:不含税价为 542612.67 元, 增值税为 48835.14 元);
- (7) 暂列金额: 862385.81 元 (其中:不含税价为 791179.64 元, 增值税为 71206.17 元);
- (8) 其他未单列费用: / 元。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 发包人要求;
- (5) 合同补充条款;
- (6) 合同专用条款;
- (7) 合同通用条款;
- (8) 双方确认的技术工艺和设计方案 (发包人提供的初步设计文件);
- (9) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (10) 投标文件 (包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (12) 图纸和 (或) 技术规格书;
- (13) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款, 遵守《深圳市建设工程造价管理规定》、《深圳市建设工程质量管理条例》等相关规定要求, 履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年12月27日；

订立地点：深圳市。

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执捌份。



发包人：(公章)

深圳市

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：

地址：

广东省深圳市福田区滨河大道2001号滨河水务大楼 909

邮政编码：518000



承包人：(公章)深圳市利源水务设计咨询有限公司

有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91440300192227495F

地址：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦 803 室

邮政编码：518031



委托代理人：/

委托代理人：/

电话：/

电话：0755-82193484

传真：/

传真：0755-82193484

电子信箱：/

电子信箱：/

开户银行：/

开户银行：招行深圳上步支行

账号：/

账号：814580533410001

承包人：(公章)深圳市环水建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：91440300MA5H5T9N32

地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭

岗西路 1008 号自来水大院 5 号厂房 201

邮政编码：518031

法定代表人：田伟

委托代理人：/

电话：/

传真：/

电子信箱：/

开户银行：建设银行深南中路支行

账号：44250100003300001983

2.深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程
履约评价

业主证明	
项目名称	深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程
项目地点	深圳市盐田区
建设单位	深圳市水务（集团）有限公司
承接单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资（万元）	994.04 万元
合同签订时间	2023.10.31
合同金额（万元）	886.11 万元
项目概况	本项目设计内容可分为园区外配套给水管网、园区内配套给水管网、1#泵房以及 2#泵房 4 个部分。其中，园区外配套管网部分，由南至北设计起点为盐梅路北侧菠萝山污水泵站内的现状 DN800 管上做 DN800×DN100 不停水开口（X=24076.442，Y=138162.009），至设计终点为盐三路深圳会计进修学院内部供水管网。盐三路段两侧无人行道，故本项目考虑将新建 DN80 设计转输管敷设于车行道下，新建 DN80 管约 1666m；1#加压设备为在深圳会计进修学院南门口绿化带处新建一套水箱+变频泵室外一体化加压设施，拟于后续园区自行改造的生活给水管网配套使用；2#加压设备为在离用户最近的低位市政管网处新建工频转输泵，对 1#加压设备中的水箱进行加压转输补水。 项目总投资为 886.1141 万元。
项目负责人	曾庆喜
项目组成员	设计负责人：曾果 项目组其他成员：贺俊峰、曾晨晖、张子振
履约评价	在整个设计、采购、实施阶段，该单位工作配合积极主动，工程质量良好，履约评价优秀。
说明	

日期：2025年06月13日

深水合字 2003 年第 1393 号

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称: 深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程

工程地点: 深圳盐田区

发 包 人: 深圳市水务(集团)有限公司

承 包 人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环
水建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市水务(集团)有限公司

承包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019 修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程

核准(备案)证编号: 深盐田发改备案[2023]0119 号

工程地点: 深圳市盐田区

工程规模及特征: 本工程位于盐田区盐三路(又名“三洲田公路”路段范围;深圳市会计进修学院-菠萝山污水泵站内), 主要工程量: 由南侧菠萝山污水泵站附近 DN800 开口, 新建加压设备、覆塑不锈钢管 DN80 管约 1666m、球墨铸铁给水管 DN100 管约 809m 等。

资金来源: 企业自筹 100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括深圳会计进修学院生活用水市政接驳工程的施工图设计及工程施工。费用包括工程设计费、勘察测量费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程保险费、弃土场受纳处置费、预备费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容: 由南侧菠萝山污水泵站附近 DN800 开口, 新建加压设备、覆塑不锈钢管 DN80 管约 1666m、球墨铸铁给水管 DN100 管约 809m 等。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制，由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数：365 天。

计划开工日期：2023 年 05 月 08 日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2024 年 05 月 07 日。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

- (1) 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范要求，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

- (1) 工程质量等级：合格。
- (2) 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。
- (3) 施工过程严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

1. 本工程以估算价 8861141.00 元（已按集团《建设工程造价管理办法》下浮 3%）签订 EPC 总承包暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）捌佰捌拾陆万壹仟壹佰肆拾壹元整（8861141.00 元）。不含税价暂定为（大写）捌佰壹拾肆万叁仟零叁拾贰元壹角陆分（8143032.16 元），增值税税金暂定为（大写）柒拾壹万捌仟壹佰零捌元捌角肆分（718108.84 元）。

其中：

(1) 工程设计费：

人民币（大写）贰拾玖万叁仟柒佰壹拾陆元整（¥293716.00 元），不含税价暂定为（大写）贰拾柒万柒仟零玖拾元伍角柒分（¥277090.57 元），增值税税金暂定为（大写）壹万陆仟陆佰贰拾伍元肆角叁分（¥16625.43 元），增值税税率为 6%；

(2) 勘察测量费：

人民币(大写)壹拾肆万捌仟柒佰元整(¥148700.00元),不含税价暂定为(大写)壹拾肆万零贰佰捌拾叁元零贰分(¥140283.02元),增值税税金暂定为(大写)捌仟肆佰壹拾陆元玖角捌分(¥8416.98元),增值税税率为6%;

(3)水土保持编制、评价费:

人民币(大写)贰万伍仟捌佰元整(¥25800.00元),不含税价暂定为(大写)贰万肆仟叁佰叁拾玖元陆角贰分(¥24339.62元),增值税税金暂定为(大写)壹仟肆佰陆拾元叁角捌分(¥1460.38元),增值税税率为6%;

(4)包括施工图预算编制费、工程保险费、竣工图编制费等实际发生且发、承包双方认可的费用:

人民币(大写)伍万叁仟肆佰肆拾柒元整(¥53447.00元),不含税价暂定为(大写)伍万零肆佰贰拾壹元柒角整(¥50421.70元),增值税税金暂定为(大写)叁仟零贰拾伍元叁角整(¥3025.30元),增值税税率为6%;

(5)建筑安装工程费、场地准备费及临时设施费、联合试运转费、弃土场受纳处理费:

人民币(大写)柒佰伍拾叁万肆仟叁佰柒拾捌元整(¥7534378.00元),不含税价暂定为(大写)陆佰玖拾壹万贰仟贰佰柒拾叁元叁角玖分(¥6912273.39元),增值税税金暂定为(大写)陆拾贰万贰仟壹佰零肆元陆角壹分(622104.61元),增值税税率为9%。

(6)预备费:

人民币(大写)捌拾万伍仟壹佰元整(¥805100.00元),不含税价暂定为(大写)柒拾叁万捌仟陆佰贰拾叁元捌角伍分(¥738623.85元),增值税税金暂定为(大写)陆万陆仟肆佰柒拾陆元壹角伍分(66476.15元),增值税税率为9%。

2. 施工图预算编制方法

依据经发包人和监理单位确认的施工图纸,执行2013清单计价方式,依据现行深圳市建设工程计价标准(包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标)计价,人工、材料、机械信息价采用施工图预算编制时最新《深圳建设工程价格信息》价格;《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行(利源公司自行采购情况),在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备,以发包人组织的发包人、承包人、监理工程师(若有)及造价咨询单位共同参与的询价为准,材料设备询价下浮率按集团造价管理规定执行。

2. 合同结算方式:

(1)最终结算价=施工图预算价+变更、签证+工程建设其他费。

竣工图和变更签证需经过监理单位及发包人确认,发包人委托第三方造价咨询单位对承包人提供的竣工图、变更签证及工程建设其他费进行审核,结算总价下浮3%(除合同中特别说明不下浮费用外)。最终结算价以政府造价管理机构审定为准,如因政策等原因不满足送政府造价管理机构审定结算条件,则以甲方委托的第三方造价咨询单位复审的结算价结算。

（2）结算依据

依据经发包人审核确认的竣工图纸，执行 2013 清单计价方式，依据现行深圳市建设工程计价标准（包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标）计价，人工、材料、机械信息价采用施工期间《深圳建设工程价格信息》平均值（施工期间以开工令至发包人及监理单位确定的完工日期为准）进行人工、材料、机械调差。以施工期（以监理及甲方确认为准）平均值信息价与编制施工图预算时采用的当期信息价相比较，价格波动超过±5%的，给予调整超过±5%的部分，未超过的按照审定价。施工期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行，在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，承包人在材料、设备采购前，需发包人组织发包人、承包人和监理工程师共同参与市场询价，以三方市场询价结果作为结算依据。

（3）变更、签证结算单价计算方法

设计变更、现场签证一单一算，对于设计变更、现场签证项目的结算单价的确定方法：

①施工图预算综合单价中有同类项目单价的，按照其执行，有类似项目单价的，参照其执行；

②施工图预算综合单价中无类似项目单价的，按施工图预算编制方法确定综合单价。

（4）工程建设其他费用包括：工程设计费、勘察测量费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程保险费、弃土场受纳处置费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

（5）工程建设其他费结算：发包人委托承包人向第三方服务单位购买的服务（包括但不限于环境影响咨询费、勘察测量费、施工图审查费、第三方监测费、工程保险及发包人认可的其他费用等），除工程保险以外结算时以承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。其余部分均按《深圳市水务（集团）有限公司建设工程造价管理办法（2020 年修订）》下浮 3%。

其余工程建设其他费按以下方法计取：

①建设单位临时设施费=工程费用*1.0%，依据“深建规[2017]9号文《深

圳市建筑和市政工程概算编制规程（2017）》”进行结算；

②勘查测量费结合计价格[2002]10号进行结算；

③工程设计费的计费依据计价格[2002]10号进行结算；

④施工图预算编制费依据计价格[2002]10号进行结算；

⑤竣工图编制费=设计费*8%，依据计价格[2002]10号进行结算；

⑥工程保险费依据 深建价[2018]25号，计费基数按照含税建安工程造价与设备及工器具购置费之和，费率取参考费率的平均值；

⑦弃土场受纳弃置费依据深建价[2013]3号及深建废管[2020]3号进行结算；

⑧智慧工地按实结算，不含已包含在安全文明施工措施费中内容。如委托第三方，则按承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）合同专用条款；

（4）合同通用条款；

（5）双方确认的技术工艺和设计方案；

（6）现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

（7）图纸和（或）技术规格书；

（8）发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款,履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 10 月 24 日;

订立地点: 深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并盖章 后生效。

本合同一式壹拾贰份,均具有同等法律效力,发包人执陆份,承包人执陆份。

发包人：深圳市水务(集团)有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 2023.10.24

地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号
万德大厦

邮政编码: _____

电话: _____

传真: _____

开户银行: _____

账号: _____

承包人: 深圳市利源水务设计咨询有限
公司(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

91440300192227495F

地址: 深圳市福田区深南中路 1019 号
万德大厦 8 楼

邮政编码: _____

电话: 0755-22194850

传真: _____

开户银行: 招行上步支行

账号: 814580533410001

承包人: 深圳市环水建设工程有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 91440300MA5H5T9N32

地址: 深圳市罗湖区清水河街道梅园社
区坵岗西路 1008 号自来水大院 5 号厂
房 201 2023.10.26

邮政编码: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 建行深南中路支行

3.罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目
履约评价

业主证明

项目名称	罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目
项目地点	深圳市罗湖区东门街道
建设单位	深圳市水务（集团）有限公司
承接单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资（万元）	5670.36
合同签订时间	2024 年 1 月 3 日
合同金额（万元）	4936.53
项目概况	罗湖分公司东门片区供水管网改造项目，含新园路、立新路、人民北路、人民路二横街、人民路一横街、东门步行街、养生街、永新街、南庆街等 9 个子项，更新改造 DN200-DN600 给水管道，共计 5311 米。 项目合同金额为 4936.53 万元，其中第一部分工程费用为 4032.63 万元，第二部分建设工程其他费用为 455.35 万元，预备费 448.55 万元。
项目负责人	周晨、金治安
项目组成员	设计负责人：周晨 项目组其他成员：郑壮鑫、蔡森林、李梦男、朱文静、张良晓、江文音、周鹏、王睿
履约评价	在整个设计、采购、实施阶段，该单位工作配合积极主动，工程质量良好，履约评价优秀。
说明	

日期：2025年01月17日

施工合同关键页

工程编号：_____

合同编号：_____

深水合字 2024 年第 135 号

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

工程名称：罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目

工程地点：深圳罗湖区

发 包 人：深圳市水务（集团）有限公司

承 包 人：深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环
水建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市水务(集团)有限公司

承包人(全称): 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2019修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目

核准(备案)证编号: 深罗湖发改备案(2023)0303号

工程地点: 深圳市罗湖区

工程规模及特征: 罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目包含9个子项目,拟计划更新改造DN200-DN600给水管道共计5311米,拟采用沟槽开挖方式进行更新改造。

资金来源: 企业自筹100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括罗湖分公司东门片区供水管网更新改造项目的设计、建筑安装工程施工。费用包括建设单位临时设施费、工程设计费、施工图预算编制费、竣工图编制费、工程勘察费、工程保险费、弃土场受纳处置费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容: 采用沟槽开挖等方式进行更新改造,9项给水管网总长度约5.311km,具体清单如下:

新园路DN400供水管约926米;

立新路 DN400 供水管约 330 米；

人民北路（笋岗东路-立新路）DN600 供水管约 1004 米；

人民北路（深南东路-立新路）DN600 供水管约 537 米；

解放路（东门中路-新园路）DN400 供水管约 475 米；

人民路二横街、一横街（东门中路-新园路）DN300 供水管约 576 米；

东门步行街（解放路-建设路）DN400 供水管约 742 米；

养生街 DN200 供水管约 121 米；

永新街、南庆街、汇食街 DN300 供水管约 600 米。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制，由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数：458 天。

计划开工日期：2024 年 1 月 3 日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2025 年 4 月 5 日；

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

- (1) 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范规定，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

- (1) 工程质量等级：合格。
- (2) 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。
- (3) 施工过程严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

本工程以 49365300.00 元（已按集团《建设工程造价管理办法》下浮 3%，其中工程勘察费和工程保险费未下浮）签订总承包暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）肆仟玖佰叁拾陆万伍仟叁佰元整（49365300.00 元）。不含税价暂定为（大写）肆仟伍佰叁拾陆万陆仟陆佰捌拾伍元玖角玖分（45366685.99 元），增值税税金暂定为（大写）叁佰玖拾玖万捌仟陆佰壹拾肆元壹分（3998614.01 元）。

其中：

（1）工程设计费：

人民币（大写）壹佰捌拾肆万陆仟伍佰元整（1846500.00 元），不含税价暂定为（大写）壹佰柒拾肆万壹仟玖佰捌拾壹元壹角叁分（1741981.13 元），增值税税金暂定为（大写）壹拾万零肆仟伍佰壹拾捌元捌角柒分（104518.87 元），增值税税率为 6%；

（2）竣工图编制费：

人民币（大写）壹拾肆万柒仟捌佰元（147800.00 元），不含税价暂定为（大写）壹拾叁万玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分（139433.96 元），增值税税金暂定为（大写）捌仟叁佰陆拾陆元肆分（8366.04 元），增值税税率为 6%；

（3）工程勘察费：

人民币（大写）柒拾陆万壹仟肆佰元整（761400.00 元），不含税价暂定为（大写）柒拾壹万捌仟叁佰零壹元捌角玖分（718301.89 元），增值税税金暂定为（大写）肆万叁仟零玖拾捌元壹角壹分（43098.11 元），增值税税率为 6%；

（4）施工图预算编制费：

人民币（大写）壹拾捌万肆仟伍佰元（184500.00 元），不含税价暂定为（大写）壹拾柒万肆仟零伍拾陆元陆角（174056.6 元），增值税税金暂定为（大写）壹万零肆佰肆拾叁元肆角（10443.4 元），增值税税率为 6%；

(5) 工程保险费:

人民币(大写)肆万壹仟伍佰元(41500.00元),不含税价暂定为(大写)叁万玖仟壹佰伍拾元玖角肆分(39150.94元),增值税税金暂定为(大写)贰仟叁佰肆拾玖元陆分(2349.06元),增值税税率为6%;

(6) 建筑安装工程费:

人民币(大写)肆仟零叁拾贰万陆仟叁佰元(40326300.00元),不含税价暂定为(大写)叁仟陆佰玖拾玖万陆仟陆佰零伍元伍角(36996605.5元),增值税税金暂定为(大写)叁佰叁拾贰万玖仟陆佰玖拾肆元伍角(3329694.5元),增值税税率为9%;

(7) 弃土场受纳弃置费:

人民币(大写)壹佰壹拾陆万捌仟壹佰元整(1168100.00元),不含税价暂定为(大写)壹佰零柒万壹仟陆佰伍拾壹元叁角捌分(1071651.38元),增值税税金暂定为(大写)玖万陆仟肆佰肆拾捌元陆角贰分(96448.62元),增值税税率为9%;

(8) 建设单位临时设施费:

人民币(大写)肆拾万零叁仟陆佰元整(403600.00元),不含税价暂定为(大写)叁拾柒万零贰佰柒拾伍元贰角叁分(370275.23元),增值税税金暂定为(大写)叁万叁仟叁佰贰拾肆元柒角柒分(33324.77元),增值税税率为9%;

(9) 预备费:

人民币(大写)肆佰肆拾捌万伍仟陆佰元整(4485600.00元),不含税价暂定为(大写)肆佰壹拾壹万伍仟贰佰贰拾玖元叁角陆分(4115229.36元),增值税税金暂定为(大写)叁拾柒万零叁佰柒拾元陆角肆分(370370.64元),增值税税率为9%;

2. 合同结算方式:

(1) 最终结算价=竣工图审核价+发包人认可的签证+工程建设其他费。

竣工图和签证需经过监理单位及发包人确认，发包人委托第三方造价咨询单位对承包人提供的竣工图、签证及工程建设其他费进行审核，结算总价下浮 3%（除合同中特别说明不下浮费用外）。最终结算以政府造价管理机构审定为准，如因政府政策原因不满足送政府相关造价管理机构结算条件，则以甲方委托的第三方造价咨询单位复审的结算价结算。

（2）结算依据

依据经发包人审核确认的竣工图纸，执行 2013 清单计价方式，依据现行深圳市建设工程计价标准（包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标）计价，人工、材料、机械信息价采用施工期间《深圳建设工程价格信息》平均值（施工期间以开工令至发包人及监理单位确定的完工日期为准）进行人工、材料、机械调差。以施工期（以监理及甲方确认为准）平均值信息价与编制施工图预算时采用的当期信息价相比较，价格波动超过±5%的，给予调整超过±5%的部分，未超过的按照审定价。施工期间《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行，在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，承包人在材料、设备采购前，需发包人组织发包人、承包人和监理工程师共同参与市场询价，以三方市场询价结果作为结算依据。

（3）变更、签证结算单价计算方法

设计变更、现场签证一单一算，对于设计变更、现场签证项目的结算单价的确定方法：

①施工图预算综合单价中有同类项目单价的，按照其执行，有类似项目单价的，参照其执行；

②施工图预算综合单价中无类似项目单价的，按施工图预算编制方法确定综合单价。

（4）工程建设其他费用包括：建设单位临时设施费、工程设计费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程勘察费、工程保险费、弃土场受纳弃置费、等实际发生且发、承包双方认可的费用

（5）工程建设其他费结算：发包人委托承包人向第三方服务单位购买的服务（包括但不限于环境影响咨询费、工程勘察费、第三方监测费、工程保险费及

发包人认可的其他费用等），除工程勘察费结算时以承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算和工程保险费结算时以建安费的 7.5%费率进行结算，不下浮。其余部分均按《深圳市水务（集团）有限公司建设工程造价管理办法（2020 年修订）》下浮 3%。

其余工程建设其他费按以下方法计取：

①建设单位临时设施费=工程费用*1.0%，依据“深建规〔2017〕9 号文《深圳市建筑和市政工程概算编制规程（2017）》”进行结算；

②工程勘察费结合计价格〔2002〕10 号进行结算；

③工程设计费的计费依据计价格〔2002〕10 号（复杂程度调整系数为 1.0、专业调整系数为 1.0 附调整系数为 1.0）进行结算；

④施工图预算编制费依据《集团委托利源公司设计项目计费标准》进行结算；

⑤竣工图编制费=设计费*8%，依据计价格〔2002〕10 号进行结算；

⑥工程保险费依据 深建价〔2018〕25 号，计费基数按照含税建安工程造价与设备及工器具购置费之和，费率取参考费率的平均值；

⑦弃土场受纳弃置费依据深建价〔2013〕3 号及深建废管〔2020〕3 号进行结算；

⑧项目工伤保险费用按深圳市建筑施工企业参加工伤保险管理办法执行费用依据项目参保证明按实结算。

⑨智慧工地按实结算，不含已包含在安全文明施工措施费中内容。如委托第三方，则按承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。

（6）工程量及清单编制依据

①国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》补充规范。

（7）工程计价依据：

①计价程序按《深圳市建设工程计价规程》（2017）

②计价定额按《深圳市市政维修工程消耗量标准》（2020）、《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《安装工程消耗量定额》（SJG 74-2020）。

③企业管理费、利润、安全文明施工措施费、规费、应纳税费按《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）（深建价〔2018〕25 号，建办标函〔2021〕20 号（安全文明施工费按各专业取费）相应专业工程的推荐费率。

④材料价格采用最新的《深圳市建设工程价格信息》，信息价中没有价格的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行（利源公司自行采购情况），在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，以发包人组织的发包人、承包人、监理工程师及全过程造价咨询单位共同参与的市场询价为准。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 发包人要求；
- (4) 合同补充条款；
- (5) 合同专用条款；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (8) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (9) 图纸和（或）技术规格书；
- (10) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024年3月28日；

订立地点：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。



发包人：深圳市水务（集团）有限公

司（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____

组织机构代码：914403001921755419

联系地址：深圳市罗湖区黄贝街道罗

芳社区延芳路98号罗芳污水处理厂办

公楼1栋201

邮政编码：518000

电话：_____/_____

传真：_____/_____

电子信箱：_____/_____

开户银行：建设银行深南中路支行

账号：44250100003300000604

签订时间：2024年3月28日



承包人（牵头单位）：深圳市利源水

务设计咨询有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____

组织机构代码：91440300192227495H

联系地址：深圳市福田区深南中路

1019号万德大厦803室

邮政编码：518031

电话：0755-25911623

传真：_____/_____

电子信箱：_____/_____

开户银行：招行上步支行

账号：814580533410001

签订时间：2024年3月28日

承包人（联合体单位）：深圳市环水

建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____

组织机构代码：91440300MA5H5T9N32

联系地址：深圳市罗湖区清水河街道

梅园社区坭岗西路1008号自来水大院

5号厂房201

邮政编码：_____/_____

电话：_____/_____

传真：_____/_____

电子信箱：_____/_____

开户银行：建行深南中路支行

账号：44250100003300001983

签订时间：2024年3月28日

4.福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）
履约评价

业主证明

项目名称	福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（西区）
项目地点	泰科路、安托山六路、安托山一路、丰田路、竹子林四路
建设单位	深圳市水务（集团）有限公司
承接单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资（万元）	4368.67
合同签订时间	2023 年 10 月
合同金额（万元）	3945.89
项目概况	分别为泰科路（梅华路-梅秀路）、安托山六路西侧、竹子林四路（深南大道-红荔西路）、丰田路（农轩路-农园路）给水管道，福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道及雨水管道，给水管道建设 4 项，共计 2.182 公里，雨水管道建设 1 项，共计 0.8 公里，污水管道建设 1 项，共计 0.55 公里。
项目负责人	谢政华
项目组成员	技术负责人：杨易晗 项目组其他成员：何治、吴小键、胡合生、蒋裕治、刘鹏飞、赵加鹏、张松林
履约评价	在整个设计、采购、实施阶段，该单位工作配合积极主动，工程质量良好，履约评价优秀。
说明	

日期：2025年04月14日

深水合字2023 年第1413号

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程 设计采购施工总承包合同

工程名称: 福田区安托山一路(侨香三路-侨香路)污水
管道新建工程等 15 项市政管网工程(东区)

工程地点: 深圳福田区

发 包 人: 深圳市水务(集团)有限公司

承 包 人: 深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环
水建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人（甲方）：深圳市水务（集团）有限公司 承包人（乙方）：深圳市利源水务设计咨询有限公司/深圳市环水建设工程有限公司

发包人代表：唐茂源

项目经理：蒋裕治

电话：13517905196

电话：13928305815

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程项目采用设计采购施工总承包实施等相关事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：福田区安托山一路（侨香三路-侨香路）污水管道新建工程等 15 项市政管网工程（东区）

核准（备案）证编号：深福田发改备案〔2023〕0623 号

工程地点：深圳市福田区

工程规模及特征：给水管网工程建设 9 项，共计 3.255 公里。总投资约为 3179.48 万元。

资金来源：企业自筹 100%。

二、工程承包范围

工程承包范围包括福田区春田路（农轩路-农园路）给水管道改造工程、福田区凯丰路（梅林路-八一路）给水管道新建工程、福田区奥士达路（中康路-凯丰路）给水管道改造工程、福田区新洲六街（新洲三街-新洲路）给水管道改造工程、福田区石厦北五街给水管道改造工程、福田区益田横街（新洲路-益田五街）DN200 供水管更新改造工程、福田区新洲四街（新洲十一街-新洲九街）给水管道改造工程、福田区益民路（上步路-同心路）DN200 供水管道改造工程、

福田区南园路（上步路-华发路）DN400 供水管道改造工程共 9 条路的施工图设计、建筑安装工程施工。费用包括直接工程费、工程设计费、勘察测量费、竣工图编制费、施工图预算编制费、工程保险费、弃土场收纳处置费、预备费等实际发生且发、承包双方认可的费用。

主要工程内容：管道安装、路面破复、交通疏解等。

三、项目设计方案来源

发包人委托承包人编制，由发包人及专家组进行评审、确定。

四、合同工期

合同工期总日历天数：549 天。

计划开工日期：2023 年 10 月 1 日（具体以开工令为准）；

计划完工日期：2025 年 4 月 1 日

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：

- (1) 设计文件符合国家工程建设标准强制性条文及相关规范规定，设计图纸需通过发包人组织的图纸会审会议后方可作为施工指导依据。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：

- (1) 工程质量等级：合格。
- (2) 施工质量符合设计文件要求及工程验收规范相关规定。
- (3) 施工过程中严格执行安全文明施工要求及深圳市水务集团发布的《工程项目现场管理标准》。

六、签约合同价和合同结算方式

本工程合同暂定价为：人民币（大写）贰仟柒佰柒拾捌万捌仟肆佰元整（¥27788400.00 元）。

本工程以 27788400.00 元签订总承包暂定价合同，即合同暂定价（含税）为（大写）贰仟柒佰柒拾捌万捌仟肆佰元整（27788400.00 元）。不含税价

暂定为（大写）贰仟伍佰伍拾叁万捌仟柒佰玖拾肆元叁角伍分（25538794.35元），增值税税金暂定为（大写）贰佰贰拾肆万玖仟陆佰零伍元陆角伍分（2249605.65元）。

当国家增值税率提高时合同总价不变，当国家增值税率降低时合同总价相应降低。

其中：

（1）工程设计费：

人民币（大写）壹佰壹拾伍万贰仟元整（1152000元），不含税价暂定为（大写）壹佰零捌万陆仟柒佰玖拾贰元肆角伍分（1086792.45元），增值税税金暂定为（大写）陆万伍仟贰佰零柒元伍角伍分（65207.55元），增值税税率为6%；

（2）竣工图编制费：

人民币（大写）玖万贰仟贰佰元整（92200元），不含税价暂定为（大写）捌万陆仟玖佰捌拾壹元壹角叁分（86981.13元），增值税税金暂定为（大写）伍仟贰佰壹拾捌元捌角柒分（5218.87元），增值税税率为6%；

（3）勘察测量费：

人民币（大写）肆拾伍万肆仟壹佰元整（454100元），不含税价暂定为（大写）肆拾贰万捌仟叁佰玖拾陆元贰角叁分（428396.23元），增值税税金暂定为（大写）贰万伍仟柒佰零叁元柒角柒分（25703.77元），增值税税率为6%；

（4）施工图预算编制费：

人民币（大写）陆仟捌佰元整（6800元），不含税价暂定为（大写）陆仟肆佰壹拾伍元零玖分（6415.09元），增值税税金暂定为（大写）叁佰捌拾肆元玖角壹分（384.91元），增值税税率为6%；

（5）工程保险费：

人民币（大写）贰万贰仟贰佰元整（22200元），不含税价暂定为（大

写) 贰万零玖佰肆拾叁元肆角 (20943.40 元)，增值税税金暂定为 (大写) 壹仟贰佰伍拾陆元陆角整 (1256.60 元)，增值税税率为 6%；

(6) 建筑安装工程费：

人民币 (大写) 贰仟贰佰贰拾陆万陆仟壹佰元整 (22266100 元)，不含税价暂定为 (大写) 贰仟零肆拾贰万柒仟陆佰壹拾肆元陆角捌分 (20427614.68 元)，增值税税金暂定为 (大写) 壹佰捌拾叁万捌仟肆佰捌拾伍元叁角贰分 (1838485.32 元)，增值税税率为 9%；

(7) 弃土场受纳弃置费：

人民币 (大写) 捌拾叁万壹仟玖佰元整 (831900 元)，不含税价暂定为 (大写) 柒拾陆万叁仟贰佰壹拾壹元零壹分 (763211.01 元)，增值税税金暂定为 (大写) 陆万捌仟陆佰捌拾捌元玖角玖分 (68688.99 元)，增值税税率为 9%；

(8) 场地准备费及临时设施费：

人民币 (大写) 贰拾贰万贰仟陆佰元整 (222600 元)，不含税价暂定为 (大写) 贰拾万零肆仟贰佰贰拾元壹角捌分 (204220.18 元)，增值税税金暂定为 (大写) 壹万捌仟叁佰柒拾玖元捌角贰分 (18379.82 元)，增值税税率为 9%；

(9) 预备费：

人民币 (大写) 贰佰柒拾肆万零伍佰元整 (2740500 元)，不含税价暂定为 (大写) 贰佰伍拾壹万肆仟贰佰贰拾元壹角捌分 (2514220.18 元)，增值税税金暂定为 (大写) 贰拾贰万陆仟贰佰柒拾玖元捌角贰分 (226279.82 元)，增值税税率为 9%；

2. 合同结算方式：

(1) 最终结算价=施工图预算价+变更、签证+工程建设其他费+人工、材料调差。结算总价下浮率执行集团工程造价管理办法规定，即设计费、设备购置费及建安工程费均下浮 3% (除合同中特别说明不下浮费用外)。

最终结算价以政府造价管理机构审定为准，如因政策等原因不满足送政府造价管理机构审定结算条件，则以甲方委托的第三方造价咨询单位复审的结算价结算。

（2）施工图预算编制方法

承包人完成经发包人确认的施工图设计后编制施工图预算，施工图预算价经发包人、承包人、造价咨询单位三方确认。

依据经发包人和监理单位确认的施工图纸，执行 2013 清单计价方式，依据现行深圳市建设工程计价标准（包括计价规程、计价规范、计算规范、消耗量定额、费率标准和工程技术经济指标）计价，人工、材料、机械信息价采用施工图预算编制时最新《深圳建设工程价格信息》价格。《深圳建设工程价格信息》上未公布的材料、设备按《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定执行，在《深圳市建设工程材料设备询价采购办法》规定以外的材料设备，以发包人组织的发包人、承包人、监理工程师及造价咨询单位共同参与的市场询价为准。

（3）变更、签证结算单价计算方法

设计变更、现场签证一单一算，对于设计变更、现场签证项目的结算单价的确定方法：

①施工图预算综合单价中有同类项目单价的，按照其执行，有类似项目单价的，参照其执行；

②施工图预算综合单价中无类似项目单价的，按施工图预算编制方法确定综合单价。

（4）工程建设其他费用包括：场地准备费及临时设施费、工程设计费、竣工图编制费、勘察测量费、工程保险费、弃土场受纳弃置费等实际发生且发、承包双方认可的费用

（5）工程建设其他费结算：发包人委托承包人向第三方服务单位购买的服务（包括但不限于环境影响咨询费、勘察测量费、施工图审查费、第三方监测费、工程保险及发包人认可的其他费用等），除工程保险以外结算时以承包人与第三方服务单位的结算金额进行结算，不下浮。其余部分均按《深圳市水务（集团）有限公司建设工程造价管理办法（2020 年修订）》下浮 3%。

其余工程建设其他费按以下方法计取：

- ①场地准备费及临时设施费=工程费用*1.0%，依据“深建规〔2017〕9号文《深圳市建筑和市政工程概算编制规程（2017）》”进行结算；
- ②勘查测量费结合计价格[2002]10号进行结算；
- ③工程设计费的计费依据计价格[2002]10号进行结算；
- ④竣工图编制费=设计费*8%，依据计价格[2002]10号进行结算；
- ⑤工程保险费依据 深建价[2018]25号，计费基数按照含税建安工程造价与设备及工器具购置费之和，费率取参考费率的平均值；
- ⑥弃土场受纳弃置费依据深建价[2013]3号及深建废管[2020]3号进行结算；

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 合同补充条款；
- (4) 合同专用条款；
- (5) 合同通用条款；
- (6) 双方确认的技术工艺和设计方案；
- (7) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (8) 图纸和（或）技术规格书；
- (9) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成设计、采购、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的

工程维修责任,履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。


十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 10 月 27 日;

订立地点: 深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并盖章 后生效。

本合同一式壹拾贰份,均具有同等法律效力,发包人执陆份,承包人执陆份。



发包人：深圳市水务(集团)有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

设计人：深圳市利源水务设计咨询有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91440300192227495F

地址：深圳市福田区深南中路1019号
万德大厦803室

邮政编码：518031

电话：0755-25911623

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：招行上步支行

账号：814580533410001

承包人：深圳市环水建设工程有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：91440300MA5H519N32

地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园
社区坭岗西路1008号自来水大院5号
厂房201

邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：建行深南中路支行

账号：44250100003300001983

5.沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)
履约评价

业主证明

项目名称	沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)
项目地点	深圳市罗湖区
建设单位	深圳市布吉供水有限公司
承接单位	深圳市环水建设工程有限公司
项目总投资（万元）	5805
合同签订时间	2025 年 1 月 17 日
合同金额（万元）	3512.51
项目概况	沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程按 30 万m³/d 的供水规模建设，主要建设任务包括低压应急联络段:新建低压管道水厂出厂管连接现状沙湾二 DN1400 配水管道的产能;高压联络段:新建高压管道水厂出厂管连接南岭 DN800 出水管、沙湾一 DN800 原水管，沙湾一厂区内 DN800 原水管与清水池应急联通，沙湾一 DN800 原水管内修复改造:新建 1 座兼县沙湾二水厂配套干管低压隧道段始发工作井与后期兼具给水输送、通风、供电、检修等功能的综合竖井，
项目负责人	李国栋
项目组成员	技术负责人：刘斌 项目组其他成员：张海建、闫怀雷、曹凯
履约评价	优秀
评价时间	2025 年

深龙水(布)合字2025年第19号

SFL-2017-01

工程编号:

合同编号:

深圳市建设工程

设计采购施工总承包合同

(适用于“EPC 工程总承包”模式招标项目)

工程名称: 沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)

工程地点: 深圳市罗湖区东湖沙湾二水厂

发包人: 深圳市布吉供水有限公司

承包人: 中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市环水建设工程有限公司

2017 版

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市布吉供水有限公司

承包人(全称): 中国市政工程西南设计研究总院有限公司//深圳市环水建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程项目采用设计-采购-施工一体化总承包(EPC)实施等相关事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程设计采购施工总承包(EPC)

工程地点: 深圳市罗湖区东湖沙湾二水厂

工程规模及特征: 沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程按 30 万 m³/d 的供水规模建设,主要建设任务包括低压应急联络段:新建低压管道水厂出厂管连接现状沙湾二 DN1400 配水管道的产能;高压联络段:新建高压管道水厂出厂管连接南岭 DN800 出水管、沙湾一 DN800 原水管,沙湾一厂区内 DN800 原水管与清水池应急联通,沙湾一 DN800 原水管内修复改造;新建 1 座兼具沙湾二水厂配套干管低压隧道段始发工作井与后期兼具给水输送、通风、供电、检修等功能的综合竖井。

二、工程承包范围

工程承包范围,包括但不限于:

负责项目设计、采购、施工,除招标文件及合同明确约定系发包人工作之外的其他一切与该项目建设有关工作,均由承包人负责,包括但不限于:

1. 设计:负责施工图设计、专项深化设计、设计管理及配合、施工配合、竣工图编制以及竣工结(决)算(含审计)、报批报建等各阶段的相关设计服务;

2. 采购：完成本工程范围内所需的所有材料和设备的采购、运输及安装、调试工作；

3. 施工：包括共新建 DN800-1800 给水管道约 500 米；低压应急联络段：新建低压管道水厂出厂管连接现状沙湾二 DN1400 配水管道的产能；高压联络段：新建高压管道水厂出厂管连接南岭 DN800 出水管、沙湾一 DN800 原水管，沙湾一厂区内 DN800 原水管与清水池应急联通，沙湾一 DN800 原水管内修复改造；新建 1 座兼具沙湾二水厂配套干管低压隧道段始发工作井与后期兼具给水输送、通风、供电、检修等功能的综合竖井；

4. 其他：总包配合管理、对外协调、承包范围内的所有报批报建（甲方配合提供资料）、工程保险、资产清点及保管移交等所有分项及项目整体验收等。

投标人作为有经验的承包人，应该预见为完成本项目所须的一切工作内容及风险。

三、项目设计方案来源

本项目由发包人提供初步设计文件，承包人应据此完善、深化设计。

四、合同工期

总工期：127 日历天。设计工期：30 日历天。施工及采购工期：97 日历天，其中低压应急联络段施工及采购工期：35 日历天。实际开工日期以开工令为准。

在中标后，承包人需根据项目具体情况对所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批，经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充，也是对承包人的考核依据。

五、质量标准和要求

设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：各阶段需满足国家及相关行业设计质量合格标准且满足发包人的要求。承包人应依据发包人提供的初步设计编制施工图，在确保工程质量及发包人要求基础上，优化初步设计报发包人核准后执行，否则视为违约。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，上述标准约定不一致的，以要求较高者为准。

工程目标：根据沙湾二水厂服务范围的人口、现状给水量、规划给水量、现状管线等情况，沙湾二水厂配套干管应急联通工程共新建 DN800~1800 新建给水管道约 500m，DN800 现状管道非开挖内衬修复约 650m，以及 1 座兼具沙湾二水厂配套干管低压隧道段始发工作井与后期兼具给水输送、通风、供电、检修等功能的综合竖井。（1）水量目标：根据现状片区近期水量需求，以及考虑应急联通工程现状管道实际输送能力，本次沙湾二水厂配套出厂干管应急联络工程配水管送水规模按照 30~35 万 m³/d 规模建设。（2）水压目标：本项目只设计局部段干管，可满足管网平差规划的干管主要节点的规划水压。所保障的用户水压目标，依据服务水压按照《深圳市城市规划标准与准则》，城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头 32 米的要求，由厂网运营及后期局部加压控制。（3）主要工程目标为完成设计、采购、施工、调试及试运行等相关工作，确保工程达到约定的建设标准和技术要求，在约定的最迟通水达标日、最迟环保验收日和最迟竣工验收日前具备通水达标条件、环保验收条件和竣工验收条件，最终实现供水稳定达标并验收移交。

六、签约合同价

本工程合同暂定价为：人民币（大写叁仟伍佰壹拾贰万伍仟壹佰壹拾玖元陆角柒分）（¥35125119.67 元），（其中：不含税价为 32224880.43 元，增值税为 2900239.24 元）中标净下浮率 16.88%。

注：详见专用条款及补充条款。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- （1）本合同签订后双方新签订的补充协议；
- （2）合同协议书；
- （3）中标通知书及其附件；
- （4）发包人要求；

①若投标人、项目经理（建造师）、设计项目负责人（工程师）在通过资格后审后、开标前被红色警示暂停投标，招标人将取消其进入开标环节的资格；

②若投标人、项目经理（建造师）、设计项目负责人（工程师）在开标结束后、定标前被红色警示暂停投标，招标人将取消其进入定标环节的资格；

③若中标候选人、项目经理（建造师）、设计项目负责人（工程师）在定标结束后至中标通知书发放之日前被红色警示暂停投标，招标人可取消其中标资格，通过重新招标或参照 73 号文有关规定重新确定中标人。

4. 承包人加强对按照合同约定的建筑材料、构配件和设备等的质量管理，并承担相应的质量责任，严格质量检测管理，不得违规减少依法应由承包人委托的检测项目和数量，非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。

5. 对因工程质量给工程所有权人、使用人或第三方造成的损失，承包人依法承担赔偿责任。

6. 发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予的定义相同。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2025 年 1 月 17 日；


订立地点：深圳市罗湖区。

发包人和承包人约定本合同自后生效。

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。



发包人：深圳市布吉供水有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字) 
统一社会信用代码 91440300192481258H
地址：深圳市龙岗区布吉镇沙湾自来水厂大楼
邮政编码：518114
法定代表人：
委托代理人：
电话：/
传真：/
电子信箱：/
开户银行：深圳农村商业银行布吉支行
账号：000067540700

承包人(牵头单位)：中国市政工程西南设计研究总院有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字) 
统一社会信用代码：91510000450722131W
地址：成都市金牛区星辉中路 11 号

邮政编码：/
法定代表人：肖玉芳
委托代理人：
电话：028-83311147
传真：/
电子信箱：/
开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第
账号：51001426208050896966

承包人(联合体单位)：深圳市环水建设工程有限公司(公章)
法定代表人或其委托代理人：
(签字) 
统一社会信用代码：91440300MA5H5T9N32

地址：深圳市罗湖区清水河街道梅园社区坭岗西路 1008 号自来水大院 5 号厂房 201
邮政编码：/
法定代表人：田伟
委托代理人：/
电话：/
传真：/
电子信箱：/
开户银行：建行深南中路支行
账号：44250100003300001983