标段编号： 2111-440309-04-01-155714016001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招标）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市宝睿能源发展有限公司

日期： 2026年07月08日

附件 1：

企业基本情况一览表

企业名称	深圳市宝睿能源发展有限公司	企业曾用名（如有）	深圳市宝供供电服务有限公司
统一社会信用代码	914403001924772598	企业性质（民营/国有）	国有
注册资金（万元）	6000	注册地址	深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷 71 号电达公司办公大楼 A101
企业法定代表人	柯志凤	建立日期	1986-08-27
现有资质类别及等级	电力工程施工总承包二级；建筑机电安装工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、输变电工程专业承包二级；承装类二级、承修类二级、承试类二级		

注：投标人需提供以下证明材料：

1、投标人营业执照（原件扫描件）

2、投标人资质证书、电力设施许可证（原件扫描件）

3、投标人安全生产许可证证明（原件扫描件）

4、拟派项目经理的《注册建造师证》及安全生产考核合格证证明（原件扫描件）

5、中小企业声明函（若有）

1、投标人营业执照（原件扫描件）

统一社会信用代码

91440300192477259 8

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市宝睿能源发展有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　1986年08月27日

法定代表人　柯志凤

住　　所　深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告，企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023 年 12 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市宝睿能源发展有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	914403001924772598
注册号:	440306103599581
商事主体名称:	深圳市宝睿能源发展有限公司
住所:	深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101
法定代表人:	柯志凤
认缴注册资本（万元）:	6000
经济性质:	有限责任公司（法人独资）
成立日期:	1986-08-27
营业期限:	永续经营
核准日期:	2025-12-12
年报情况:	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态:	存续（在营、开业、在册）
分支机构:	
备注:	

打印时间： 2026年06月29日11:10:7

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单(网上公开)

深圳市宝睿能源发展有限公司的许可经营信息

一般经营项目:	电器仪表、仪器、电器设备、建材、润滑油的销售（不含国家专营、专卖、专控产品）；承装、承修、承试110KV及以下配电设施及受电设施工程；供电设施的维护；送电、变电工程设计；机电安装；送变电工程；城市及道路照明工程；节能工程的设计、施工与技术咨询；电子商务；抄表业务；试验业务；房屋租赁；新能源汽车充电设施运营；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目:	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营: 普通货运；经营快递业务。

打印时间： 2026年06月29日11:10:27

版权所有：深圳市市场监督管理局
地址：福田区深南大道7010号工商物价大厦

2、投标人资质证书、电力设施许可证（原件扫描件）

建筑业企业资质证书

证书编号：D244701201

企　业　名　称：深圳市宝睿能源发展有限公司

统一社会信用代码：914403001924772598

法　定　代　表　人：柯志凤

注　册　地　址：深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

有　效　期：至2028年11月08日

资　质　等　级：电力工程施工总承包二级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年01月12日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： D344101526

企　业　名　称： 深圳市宝睿能源发展有限公司

统一社会信用代码： 914403001924772598

法　定　代　表　人： 柯志凤

注　册　地　址： 深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

有　效　期： 至2030年06月16日

(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 建筑机电安装工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级
输变电工程专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关： 深圳市住房和建设局

发证日期： 2025年06月16日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:6-1-00088-2005

单位名称:深圳市宝睿能源发展有限公司

住所:深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

法定代表人:柯志凤

许可类别和等级:承装类二级
承修类二级
承试类二级

统一社会信用代码:914403001924772598

有效期限自 2025年01月07日 始

至 2031年01月06日 止

许可机关

2025年12月05日

国家能源局印制

中华人民共和国

承装（修、试）电力设施许可证

（副本）

国家能源局印制

许可证编号：6-1-00088-2005

根据《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》及有关法律法规的规定，经审查，准许你单位从事承装（修、试）电力设施业务，特颁发此证。

单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司

住　　所：深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

法定代表人：柯志凤

统一社会信用代码：91440300192477259 8

许可类别和等级：承装类二级
承修类二级
承试类二级

有效期限：自　2025年01月07日　始

至　2031年01月06日　止

许可机关（盖章）

2025年12月05日

3、投标人安全生产许可证证明（原件扫描件）

统一社会信用代码：91440300192477259 8

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]008477

企　业　名　称：深圳市宝睿能源发展有限公司

法 定 代 表 人：柯志凤

单　位　地　址：深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

经　济　类　型：有限责任公司(法人独资)

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2024年09月27日　至 2027年09月27日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024 年 09 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

4、拟派项目经理的《注册建造师证》及安全生产考核合格证证明（原件扫描件）

受人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部委托，本证由广东省人力资源和社会保障厅和广东省住房和城乡建设厅批准颁发。它表明持证人通过广东省考试合格，取得二级建造师执业资格。

At the behest of Ministry of Human Resources and Social Security and Ministry of Housing and Urban-Rural Development,this certificate is approved and issued by Department of Human Resources and Social Security of Guangdong Province and Department of Housing and Urban-Rural Development of Guangdong Province. This is to certify that the bearer has passed examination organized by Guangdong Province and has obtained qualifications for Associate Constructor.

广东省人力资源和社会保障厅
approved & authorized
by
Department of Human Resources and Social Security of Guangdong Province

广东省住房和城乡建设厅
approved & authorized
by
Department of Housing and Urban-Rural Development of Guangdong Province

编号：
No. GD 012010

持证人签名：
Signature of the Bearer

12441350114434181

姓名：
Full Name 陈锦蓬

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1981年04月

专业类别：
Professional Type 机电工程

批准日期：
Approval Date 2012年10月28日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2013年 03 月 04 日

使用有效期：2026年06月17日-2026年12月14日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：陈锦莲

性　　别：女

出生日期：1981-04-06

注册编号：粤2442013201400499

聘用企业：深圳市宝睿能源发展有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2026-02-20至2029-02-20）

个人签名：陈锦莲

签名日期：2026.6.1

广东省住房和城乡建设厅

住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章

签发日期：2026年01月28日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2011）0002569

姓　　名：陈锦莲

性　　别：女

出 生 年 月：1981年04月06日

企 业 名 称：深圳市宝睿能源发展有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2011年04月29日

有 效 期：2026年03月23日　　至 2029年04月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 03 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

5、中小企业声明函（若有）

无

附件 2：

同类工程业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价（万元）	竣工验收时间	工程所在地	网页链接
1	沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程	1648.065089 万元	2021-09-10	深圳市宝安区	/
2	2022 年宝安区石岩南岗第三工业区供配电设施升级改造工程	1260.919292 万元	2022-12-30	深圳市宝安区	/
3	2021 年龙华区大浪街道青年梦工厂产业园供电综合升级改造工程	597.290987 万元	2021-12-30	深圳市龙华区	/
4	2022 年宝安区石岩宏发高新园（宏发佳特利）供配电设施升级改造工程	596.761086 万元	2022-12-27	深圳市宝安区	/
5	2022 年宝安区石岩宏发科技园供配电设施升级改造工程	542.803656 万元	2022-12-30	深圳市宝安区	/
6	2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程	533.3239.28 万元	2023-06-30	深圳市龙华区	/

投标人近五年（以本次招标公告发布之日起倒算，以完（竣）工验收报告或完工证明或初验报告为准）已完工同类工程业绩（业绩数量不超过 5 项，超出取列表序号前 5 项）。

备注：

（1）同类工程业绩指输变电工程施工业绩；

（2）优先提供输变电工程施工部分的合同金额大于招标项目最高投标限价二分之一以上的业绩；

（3）同类工程业绩证明材料需提供中标通知书（如有）、施工合同原件扫描件（须体现合同名称、建设内容、同类工程施工业绩金额（单独承担的业绩或作为联合体成员单位承担的业绩，均需清晰反映本项目投标人作为同类工程业绩施工单位承担的业绩金额）、签订时间、盖章页等主要信息）、完（竣）工验收报告或完工证明或初验报告（证明文件需有发包人公章）等文件，原件备查；

（4）如上述资料无法清晰体现同类工程业绩施工金额的，可提供工程量清单或加盖业主公章的证明文件，但必须清晰反映工程名称、同类工程施工业绩金额等上文提到的内容），以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，须对不一致情况予以说明，并提供有效证明文件。

（5）投标人提供的证明材料无法清晰反映相关内容或提供的相关材料模糊不清导致无法清晰辨认的，由此造成的后果由投标人自行承担。

公司名称变更登记通知书

登记通知书

业务流程号：22309162696

深圳市宝睿能源发展有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称：深圳市宝供供电服务有限公司

变更后名称：深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十二月十九日

注：

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

统一社会信用代码

91440300192477259 8

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市宝睿能源发展有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　1986年08月27日

法定代表人　柯志凤

住　　所　深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关

2023　年12　月19　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

1、沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000076628

深圳市宝供供电服务有限公司：

根据沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程施工招标项目定标结果，贵公司所投项目中标。

中标金额（￥）：16480650.89 元

大写(人民币)：壹仟陆佰肆拾捌万零陆佰伍拾元捌角玖分

请贵公司在接到中标通知书后 3 日内与我公司采购部门联系人联系，并在 30 日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：宝安供电局

联系人：江工

联系电话：13902907150

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转 2 再转 0

招标人（盖章）

2021 年 02 月 01 日

招标代理机构（盖章）

2021 年 02 月 01 日

编号：_____

建设工程施工合同

工程名称：沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程

工程地点：深圳市宝安区沙井街道步涌社区

建设单位：深圳市沙井步涌股份合作公司

施工单位：深圳市宝供供电服务有限公司

发包人（以下简称甲方）：深圳市沙井步涌股份合作公司

承包人（以下简称乙方）：深圳市宝供供电服务有限公司

因工程建设需要，沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程红线范围内的电力管线和有关设施（电力管线迁改工程项目）需要拆除或迁移，经南方电网物资有限公司招标，甲方将该电力管线迁改工程项目委托乙方具体组织实施。

根据市、区、街道有关规定，同时结合乙方《沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程施工招标项目投标文件》内容，以及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方职责，加快施工进度，保证施工安全、质量，同意签订本合同，共同遵守执行。

一、工程概况

1、项目名称：沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程

2、项目地址：深圳市宝安区沙井街道步涌社区

3、工程内容：乙方根据甲方提供的沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程施工图设计文件，对电力管线和有关设施进行迁改，迁改后应清运所有建筑垃圾、平整土地。

4、乙方承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格。

二、工程造价

1、合同价：根据招标结果，本合同所涉工程施工合同价为人民币16,480,650.89元（大写：壹仟陆佰肆拾捌万零陆佰伍拾元捌角玖分）。该价格包括但不限于：工料机费（本项目工程的设备材料均为乙供，乙供材料须在南方电网公司或深圳供电局有限公司近三年招标结果中择优选择并组织采购，相关选择结果书面报深圳供电局有限公司审核备案）、进退场及施工措施费、安全文明施工措施费、利润、税收及行政事业性收费、材料及施工垃圾运输装卸费、保险费、风险金、在施工过程中按照政府相关部门或甲方要求临时停窝工的费用等。

乙方承包方式为包工、包料、包工期、包安全、包质量、包验收消缺、包竣工验收合格

2、措施费：

（1）措施项目费用：是指为完成设计图纸的工程项目施工，发生在施工前、后及施工过程中技术、生活、安全文明、环境等方面的费用。施工单位现场安全文明施工措施费包括：临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费。

乙方必须编制施工现场安全文明方案并报监理工程师及甲方审查批准后实施，其设施及措施必须符合有关法规的要求并经监理工程师和甲方同意，有关费用已包含在合同价的施工单位现场安全文明施工措施费中，该费用为固定价，工程竣工结算时不得作调整。

（2）对于因政府原因（如规划、政策）引起承包范围内建设规模的调整（特指施工范围、内容发生变化）或设计错漏项、增减项目工程而造成工程造价增加或减少的，则工程竣工结算时，工程措施实体费用应按实际发生额的概算清单结算（如措施费的所列项中的混凝土、钢筋混凝土模板及支架费项目），其他的非工程措施实体费用（如施工单位现场安全文明施工措施费）为包干价，工程竣工结算时不得调整。

（3）乙方必须按有关法规、标准、规定或甲方及监理的合理要求实施有关措施项目。若以上设施或措施达不到要求，工程师发出指令后乙方仍拒绝或未能及时整改，甲方有权委托他人实施以满足有关要求，并在工程竣工结算中扣除相应的费用。因乙方措施不当而引起的罚款、索赔和指控等责任由乙方自行承担。

（4）乙方必须采取一切有效的适宜的措施保护照管好施工现场的地下管道、通讯光缆等设施，直至施工合同办理移交手续止。所产生的保护照管费用已包含在合同价中，甲方不再另行支付。乙方施工过程中如因施工所需不得不暴露前述设施，乙方必须主动采取有效的适宜的保护措施，同时应派人每天 24 小时值班守护看管，保障特殊电力设施正常运行及前述设施不被破坏。在工程移交使用前，发生的管线材料、设备、器具、施工机械以及工具的丢失导致的线路中断等损失和已完成工程的损失均由乙方承担维修及赔偿责任。因乙方施工造成前述设施破坏或造成事故的，均由乙方负责处理、善后及承担相应的法律责任。乙方除保护好

自己已完成工程成品外，还有义务保护好施工场地内其他专业施工单位承担的工程的成品保护。乙方还必须采取有效措施保证本工程的施工不会破坏施工场地内现有的建筑物、构筑物、公共设施、埋地管线、架空线路、绿化等，如果有破坏则必须在工程竣工前予以恢复并承担相应费用；该过程中如需承担赔偿、诉讼费、律师费及其他开支的，全部责任由乙方承担。乙方应努力使施工对燃气、通讯、给水、排水等造成的影响降低到最小。

（5）乙方应当确保安全文明施工措施费专款专用。安全文明施工措施分阶段落实，乙方实施后未达到规定标准又未按期整改合格的，或逾期落实未起到安全防护作用的，甲方于当期进度款中扣除或扣减相应项目费用，并由监理单位报告主管部门依法进行处罚。

（6）乙方保持整个施工现场及工程环境整洁，达到竣工使用状态；乙方应在甲方规定的退场期间内将乙方人员、物资、机器设备、剩余材料、垃圾等从施工现场清退，同时乙方应按甲方要求拆除各种临时设施，包括但不限于：施工场地及临时占用场地内的余土、垃圾、办公及生活临时设施拆除，并承担所需的费用。如乙方未完成前述义务，甲方有权自行处理前述设施及材料，甲方有权扣减措施费以抵扣清理费用。如不足以支付，乙方还应补足费用。

3、计价依据：

（1）工程计量：深圳供电规划设计院有限公司的《沙井街道

照街道管理办法的规定完成询价程序）。变更确认的内容最终以相关单位或部门决（结）算审定为准。设计变更工程先按照街道管理办法完善流程后，再按照宝安区建设工程管理办法完成备案程序才能最终纳入结算。凡未经审批同意的变更项目，乙方擅自实施的，甲方有权不予处置，其所有后果均由乙方自行负责。

增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的项目单价确定采用的计价标准和价格信息：以《沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程》深圳市宝安区建设工程造价管理站招标控制价（预算）备案中预算价的**综合单价×（1-4.6%）**。

8、有关造价变动的通知程序：

甲方需增减工程量或者需要确认其他现场签证时，必须按要求制作工程联系单，并按要求办理相应的审批手续。审批后的工程联系单和确认后的增加工程现场签证单才能作为本工程结算的依据。

9、以下内容乙方应结合自身情况、现场具体情况等各项因素综合考虑，结算时不因实际情况不符而作价格调整。

（1）本工程的各种商品混凝土运距，结算时不论运距如何均不作调整。

（2）甲方不指定取土、弃土点，乙方应认真考虑现场，自行考虑取土资源、弃土场地，以及必须考虑取得国土、城管等部门的同意及办理相关手续，乙方应充分考虑此项风险，结算时不因取土或弃土（含资源费、弃土场地费）、实际运距的差异而调整。

但所回填的土方质量必须符合设计和规范要求。

（3）乙方负责向相关部门（如水、电）办理的接驳、报开（停）手续及验收移交前所发生的所有费用（含使用水、电产生的一切费用），结算不作调整。

10、工程结算：

本工程所有增减工程量均按上述第 4 款计价后结算。本工程竣工验收合格后，甲方根据上述原则对乙方提供的结算资料进行审核，办理结算。工程竣工结算总价以相关部门审定价为准。

三、施工期限

1、本工程工期自2021年3月5日起计算工期，至2021年9月10日。乙方如因特殊原因不能按时开工的，须以书面形式（盖有单位公章）向甲方说明原因，经主办部门确认批准后，开工时间可合理延迟。

2、施工期间遇到不可抗力或甲方原因所造成的停工，乙方应及时书面提出，经主办部门确认并报项目主管领导批准后，工期可合理顺延，但所造成的损失甲方不作任何赔偿。

3、因乙方原因，未在约定的时间内进场施工或延误工期的，每逾期一天，甲方有权按 10000 元/天向乙方索赔，超过 30 天的，甲方还有权解除合同另行组织施工，由此造成的损失由乙方自行承担，同时乙方还应承担违约责任。

四、付款方式

1、**第一期**：甲方收到政府下拨款项之日起 60 日内，向乙方支

付合同价20%的工程预付款，即**人民币3,296,130.18元（大写：叁佰贰拾玖万陆仟壹佰叁拾元壹角捌分）**；

2、**第二期**：乙方完成预算工程量清单中70%工程量并经甲方审核后，甲方向乙方支付合同价70%的工程进度款，此前甲方已支付的工程预付款在此抵扣工程进度款，即甲方需向乙方支付**人民币8,240,325.45元（大写：捌佰贰拾肆万零叁佰贰拾伍元肆角伍分）**；

3、**第三期**：工程竣工并经甲方及深圳供电局有限公司验收合格后，甲方支付工程款至合同价的95%，即甲方需向乙方支付**人民币4,120,162.72元（大写：肆佰壹拾贰万零壹佰陆拾贰元柒角贰分）**；

4、**第四期**：合同价的5%计人民币**人民币824,032.54元（大写：捌拾贰万肆仟零叁拾贰元伍角肆分）**作为工程质量保修金，保修期满乙方完全履行合同义务后10日内，甲方一次性支付给乙方（不计利息）。

乙方应于每一期款项付款条件成就后10日内向甲方书面申请付款，甲方收到乙方申请后向政府部门申请拨付该期工程款，自甲方收到政府下拨款项之日起60日内，甲方向乙方支付该期工程款。

如因政府资金计划改变，行政审批、行政拨付流程延误等特殊原因导致甲方延迟支付乙方款项的，甲方不构成违约，乙方予以谅解，并按合同约定继续履行相关义务，甲方与乙方应友好协商确定延期付款方案。甲方不支付延期应付款项的利息以及不承担因财政审批手续导致付款迟延的违约及赔偿责任。

五、质量要求

1、在施工过程中使用的工程材料应严格按施工图、预算书中规定的规格和品牌执行，材料进场应由主办部门签字或按规定送检后方可投入使用。检测费用由乙方负责。工程所需材料质量要符合国家标准或行业标准并有检验合格证。

2、工程质量要求达到“合格”以上等级。

3、竣工检测单位与检测费用：工程检测贯穿整个施工过程。由主办部门指定质检单位对该工程按有关质量检测标准进行抽检，检测费用已包含在合同价中，结算时不予调整。

4、因乙方原因导致建设工程质量不符合约定的，应负责无偿修理或者返工、改建，使之达到合同约定的质量要求，乙方承担修理、返工、改建所支出的所有费用，因修理、返工、改建导致工程逾期交付的，乙方应当承担迟延履行的违约责任，赔偿甲方因此而遭受的损失。

六、竣工验收

1、工程竣工后，乙方应完成竣工验收自检，并向甲方提供一套完整竣工资料，其中竣工图四份由设计院提供，费用已包含在本合同价款中。经乙方自检合格后，供电部门负责组织有关单位依据有关规范进行验收。

2、验收合格后，甲、乙双方在 10 个工作日内办理完竣工手续。如验收不合格需整改的，乙方须在约定的整改期限内整改完毕并再次提交验收，复验合格后，双方在 5 个工作日内办理完竣工手续。

七、工程保修

1、工程自竣工验收合格之日起，质量保修期为3年。保修内容包括工程价款（含补充协议价款）所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要的全部内容。

2、质量保修期内如发生质量问题，乙方应在接到甲方书面通知后24小时内派人到现场维修，否则甲方可委托其他单位或人员进行维修，其费用由乙方承担。质量保修期内发生的维修所产生的所有费用（包含人工、材料费）全部由乙方承担。

3、质量保修期内，由于本工程质量问题，发生的一切安全事故、质量事故，均由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及一切经济赔偿。

八、双方责任和义务

1、甲方责任和义务

（1）甲方工务中心为本工程建设的主办部门。主办部门对本工程的施工安全、工期和质量实施监督，并为乙方提供协调支援，乙方应服从其管理，如有问题应及时向其报告请求协调。

（2）甲方有权对乙方所投入的资金进行监管，乙方若不接受本条款，甲方将其作违约处理，乙方因违约而对甲方造成工期拖延及其他损失一概由乙方承担。甲方将同时据此作不良记录报区住建局处理。

（3）甲方负责审批乙方的付款申请，支付工程款和结算款。

（4）施工现场用水、用电或其他施工临时设施由主办部门协助解决，但所需的一切费用由乙方负责。

2、乙方责任和义务

（1）承诺具备工程所需资质，并在南方电网公司完成登记建档，且近3年无安全、质量、廉洁方面不良记录。

（2）严格按照国家电力部门相关技术标准及符合供电部门要求、验收标准组织施工，不得擅自更改设计要求及工程内容，确保工程质量，工期按时完成。

（3）负责编制施工方案、工程进度计划、输配电设施保护方案等，并报送甲方及监理单位审核批准。

（4）做好施工记录，出现设计变更、工程量增减、材料规格型号、价格变化时，及时通知甲方并签字确认。

（5）无条件接受监理单位或甲方现场管理人员对建设资金的监督管理，并提供必要主要材料供货票据、劳务工工资签领表等审核依据（原件或复印件）。乙方若拒绝提供资料或提供虚假资料，甲方可将此作为不良记录上报区建设局处理，乙方严重违反该约定的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿因此导致甲方遭受的经济损失。

（6）必须依照有关安全法规的要求，配置必要的安全设施和安全管理人员，对作业工人加强安全教育和现场安全管理，确保施工安全。如发生安全事故（事故地点包括合同履行地、乙方履行本合同相关责任或义务的途中等；事故类型包括但不限于造成

给本合同双方中任何一方的员工和任何第三方人员伤亡）及财产损失（包括给本合同双方中任何一方和任何第三方造成的财产损失），一切责任由乙方负责（包括但不限于直接经济损失和继而产生的其他损失、赔偿费、补偿费、诉讼费、律师费等费用），且甲方有权从工程款中直接扣除款项用以抵扣事故处理费用；如果因乙方原因发生重大安全事故，由乙方负责处理与事故有关的纠纷及支付赔偿金、罚款等，与甲方无关。因此导致甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的所有损失，同时甲方有权立即单方解除本合同。

（7）必须依照劳动法规的要求，依法与工人签订劳动合同，按时足额发放工人工资，并为作业工人提供必要的劳动保护。如因拖欠工人工资而发生集体上访事件，甲方有权从工程款中直接扣款用以垫付工人工资。因此导致甲方经济损失的，乙方应赔偿甲方的所有损失，同时甲方有权立即单方解除本合同。

（8）乙方不得将工程转包，未经甲方同意不得将工程违法分包，否则甲方还有权解除合同，并要求乙方承担合同价3%的违约金。乙方需要劳务分包的，应根据有关规定进行劳务分包合同备案，相应的后果及法律责任由乙方承担。

九、履约评价

甲方将根据《宝安区建设工程承包商合同季度履约评价实施办法（试行），每季度对乙方工作进行履约评价，并上报区建设工程招标领导小组办公室。

1、因乙方自身原因导致合同工期滞后且超过合同工期20%及以上，存在转包、挂靠或者违法分包工程行为，无正当理由不履行合同等情况的，将直接评为“不合格”，并在区交易服务中心网站公布。

2、存在以下情况之一的，将直接评为“不合格”，并在区交易服务中心网站公布：a.因乙方自身原因造成工程质量一般事故的；b.在合同履行期间受到建设行政主管部门行政处罚的；c.项目负责人无正当理由发生3次以上不在岗情形的；d.被发包人或区行政主管部门通报批评的；e.未按要求配备机构人员的；f.未按要求进行施工管理及安全文明施工的；g.存在其他不履行合同条款或违约行为的。

3、在季度履约评价中有一次“不合格”等级的，该年度履约评价不能评为“优秀”等级，在季度履约评价中有两次及以上“不合格”等级的，工程竣工综合履约评价不能评优。

十、本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十一、合同履行中发生争议时，双方可通过协商解决，协商不成的，任何一方可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本合同一式**拾肆**份，甲方执**玖**份，乙方执**伍**份，自双方签字盖章后生效，均具同等法律效力。

（以下无正文）

（本页无正文，为签字盖章页）

甲方：（盖章）

深圳市沙井步涌股份合作公司

法定代表人：（签字）

委托代理人（签字）：

地　　址：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

乙方：（盖章）

深圳市宝供供电服务有限公司

法定代表人（签字）

委托代理人（签字）：

地　　址：

电　　话：

传　　真：

开户银行：

账　　号：

合同签订日期：2021年 3月 1日

合同签订地点：深圳市宝安区

竣工验收报告

项目名称	沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程	项目编号	2020GQBA0028
建设单位	深圳市沙井步涌股份合作公司	设计单位	深圳供电规划设计院有限公司
监理项目部	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司
开工日期	2021.3.5	竣工日期	2021.9.10
工程建设概况	**新建工程量：** 10kV 电力电缆（ZRC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²）9467 米；户内电缆终端头 冷缩 3 芯×300mm² 38 套；户外电缆中间头 冷缩 3 芯×300mm² 29 套；电缆中间头防爆盒 27 套；电缆头附件配配 3x300mm² 电缆 17 套；永磁固体绝缘智能断路器 PT+KKBB+BC,SMC 外壳 6 台；断路器柜基础 七单元环网柜基础（侧边工井）8 座；断路器柜围栏 七单元环网柜围栏（镀锌钢管）5 座；箱变 SCB11-800kVA,环网型 4 台；箱变 S13-315kVA,终端型 1 台；箱变基础 5 座；箱变围栏 镀锌钢管 1 座；户外设备接地 13 组；断路器柜和接地体的连接材料 8 组；箱变和接地体的连接材料 5 组；涂塑钢管 DN150，壁厚 4.5mm 1638 米；玻璃钢管 DN150，壁厚 4.5mm 675 米，顶 HDPE 管 DN150，壁厚 10mm 3220 米；顶管工作坑 深 2.5 米 10 处；电缆标志桩铸铁、砼 20 个等详见工程验收表。 **拆装工程量：** 户外环网柜 KKBB+PT 1 台；户外计量柜 K+计量+KK 1 台；台架变压器油浸式变压器，200kVA 1 台；柱上高压计量 1 台。 **拆除工程量：** 户外电缆终端头 3X300 3 套；户内电缆终端头 3X300 21 套；隔离开关 21 组；避雷器 21 组；架空线 JKLGYJ-120 4920 米等		
竣工验收情况	验收合格		
资料检查情况	资料齐全		
实物抽测结果	合格		
竣工验收结论	合格		
建设单位（签章）	设计单位（签章）	监理项目部（签章）	承包单位（签章）

本表（含附件）一式 ____份，由验收单位填写，建设单位、监理项目部各_____份，承包单位存_____份。

深圳供电局有限公司配网建设与改造工程量验收表

工程名称	沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程	工程编号	2020GQBA0028
线路名称	衙边工业线、基桥商线、竞华线、环镇线、旧西环线、新丰线、基同线、基和线、岗步三线	变电站名及F编号	旧基站F07、F25、F17、F13、F21、F16、F61、F57、博岗站F61
建设单位	深圳市沙井步涌股份合作公司	施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司	开工日期	2021 年 3 月 5 日
监理单位	深圳市咸彦达电力工程监理有限公司	竣工日期	2021 年 9 月 10 日
工程地形	平地：100% 丘陵 土质：100%坚土	运输距离	退料：汽车运距 30 km 余土、废渣及顶管泥浆外运汽车运距68km

验收内容

序号	工程量类别	单位	设计数量	施工数量	监理审核	差异量是否超过2.5%
5	10kV 电力电缆 (ZRC-YJV$_{22}$-8.7/15kV-3×300mm^2)	米	9748	9467	9467	是
6	户内电缆终端头 冷缩 3 芯×300mm^2	套	38	38	38	否
7	户外电缆中间头 冷缩 3 芯×300mm^2	套	27	29	29	是
8	电缆中间头防爆盒	套	27	27	27	否
9	电缆头附件配配 3x300mm2 电缆	套	17	17	17	否
10	永磁固体绝缘智能断路器 PT+KKBB+BC, SMC 外壳	台	6	6	6	否
11	断路器柜基础 七单元环网柜基础（侧边工井）	座	8	8	8	否
12	断路器柜围栏 七单元环网柜围栏（镀锌钢管）	座	8	5	5	是
13	箱变 SCB11-800kVA, 环网型	台	4	4	4	否
14	箱变 S13-315kVA, 终端型	台	1	1	1	否
15	箱变基础	座	5	5	5	否
16	箱变围栏 镀锌钢管	座	5	1	1	是
17	户外设备接地	组	13	13	13	否

剩余部分详见附页

承包单位（公司章）：
现场负责人：
项目经理：

监理项目部（盖章）：
现场监理：
总 监：

建设单位（业主项目部）（章）：
现场管理员：
项目经理：

工程部	由 [illegible] 参加验收 签名：
配网资产部	由 [illegible] 组织验收 签名：
供电分局	由 [illegible] 参加验收 签名：
验收意见	工程部验收人员签名： 配网资产部验收人员签名： 供电分局验收人员签名： 宝安局 章： 年 月 日

附页表格：一　　沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核	差异量是否超过2.5%
验收内容	18	断路器柜和接地体的连接材料	组	8	8	8	否
	19	箱变和接地体的连接材料	组	5	5	5	否
	20	涂塑钢管　DN150，壁厚4.5mm	米	1805	1638	1638	是
	21	玻璃钢管　DN150，壁厚4.5mm	米	0	675	675	是
	22	非开挖导向顶管(HDPE管 PE80 100 Φ160×10)，顶2根管	米	0	80	80	是
		非开挖导向顶管(HDPE管 PE80 100 Φ160×10)，顶4根管	米	860	765	765	是
	23	顶管工作坑　深2.5米	处	10	10	10	否
	24	电缆标志桩　铸铁、砼	个	20	20	20	否
	25	电缆标识牌	块	535	535	535	否
	26	揭电缆沟盖板（1500mm以内）	米	1120	1120	1120	否
	27	破复行车砼路面（200mm厚）	平方米	134.76	305.82	305.82	是
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	28	破复行车沥青+砼路面（砼200mm厚，沥青厚80mm）	平方米	172.2	80.1	80.1	是
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	29	2层2列排管行车直线井	座	4	10	10	是
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	30	2层2列排管行车转角井	座	7	5	5	是
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	31	2层2列排管行车三通井	座	1	1	1	否
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	32	2层2列排管行车中间头井	座	8	9	9	是
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	33	3层2列排管行车中间头井	座	6	4	4	是
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	34	3层2列排管行车直线长井	座	0	2	2	是
		其中:渣土弃置、收纳费	项	0	1	1	是

承包单位（公司章）： 项目经理： 现场负责人：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位：（盖章） 项目经理：

附页表格：二　　沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核	差异量是否超过2.5%
验收内容	35	电缆识别（13处30根，5处6根，5处7根）	处	21	23	23	是
	36	安健环	组	16	16	16	否
	37	围墙	m	60	87	87	是
	38	电缆井改造	座	0	7	7	是
	39	变压器台架安装材料	组	0	1	1	是
	40	阻燃电力电缆（ZRC-YJV$_{22}$ 0.6/1kV 4×240mm^2）	米	1879	1977	1977	是
	41	户内电缆终端头 热缩型，配4×240电缆	套	30	31	31	是
	42	户外电缆中间头 热缩型，配4×240电缆	套	0	1	1	是
	43	塑料绝缘导线 BVV-500V-150mm2	米	2104	2252	2252	是
	44	塑料绝缘导线 BVV-500V-70mm2	米	504	504	504	否
	45	塑料绝缘导线 BVV-500V-16mm2	米	600	600	600	否
	46	DN100涂塑钢管壁厚4mm（用于埋地敷设）	米	739	516	516	是
	47	DN100涂塑钢管壁厚4mm（用于电缆上墙保护管）	米	90	90	90	否
	48	PVC管DN32，壁厚1.5mm	米	300	300	300	否
	49	PVC管DN32，壁厚1.5mm，开边警示管	米	408	408	408	否
	50	非开挖导向顶管（HDPE管 PE80-100 Φ160×10），顶2根管	米	70	261	261	是
		非开挖导向顶管（HDPE管 PE80-100 Φ160×10），顶3根管	米	68	140	140	是
		非开挖导向顶管（HDPE管 PE80-100 Φ160×10），顶4根管	米	142	205	205	是
		非开挖导向顶管（HDPE管 PE80-100 Φ160×10），顶7根管	米	50	0	0	是
	51	顶管工作坑深2.5米	处	9	10	10	是
	52	电缆标志桩，铸铁	个	30	30	30	否
	53	电缆标识牌	块	76	76	76	否
	54	预制四位街码	套	78	78	78	否
	55	街码终端、转角斜拉铁-40X4X650	组	43	43	43	否

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（盖章）
项目经理：[illegible]	现场监理：[illegible]	项目经理：[illegible]
现场负责人：[illegible]	总监：[illegible]	

附页表格：三　　沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核	差异量是否超过2.5%
验收内容	56	街码底座	套	78	78	78	否
	57	低压重复接地装置	组	26	27	27	是
	58	防倒供电装置	组	12	13	13	是
	59	安装电能表	只	10	10	10	否
	60	安装电流互感器	只	15	15	15	否
	61	破复行车沥青+砼路面 砼厚200mm,沥青厚80mm	平方米	130.2	55.2	55.2	是
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	62	破复行车彩砖+砼路面 砼厚200mm	平方米	12	9.6	9.6	是
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	63	破复行车砼路面 厚200mm	平方米	7.2	10.2	10.2	是
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	64	2层2列排管行车直线井（1kV）	座	2	2	2	否
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	65	2层2列排管行车转角井（1kV）	座	6	8	8	是
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	66	2层2列排管行车三通井（1kV）	座	3	5	5	是
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	67	3层2列排管行车直线井（1kV）	座	2	0	0	是
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	0	0	是
	68	3层2列排管行车三通井（1kV）	座	6	2	2	是
		其中:渣土弃置、收纳费	项	1	1	1	否
	69	36芯光纤 无金属管道光缆（GYFTZY-36B1.3）	m	0	2464	2464	是
	70	光缆保护管（⌀38x3HDPE管）	m	0	2080	2080	是
	71	光缆标志牌/桩	块	0	52	52	是
	72	光纤成端　熔纤36芯	个	0	8	8	是

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位：（盖章）
项目经理：吴泽辉	现场监理：	项目经理：
现场负责人：廖建军	总监：王健	

附页表格：四　　沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核	差异量，是否超过2.5%
验收内容	73	36芯光纤接头盒	个	0	6	6	是
	74	交换机　工业级二层（8光口，16电口）	台	0	2	2	是
	75	跳纤1米	条	0	12	12	是
	76	跳纤10米	条	0	4	4	是
	77	电源线 ZRB-VV22 2*6	M	0	90	90	是
	78	微断开关 16A/2P	套	0	2	2	是
	79	角钢 50X5	m	0	10	10	是
	拆装工程量表						
	80	户外环网柜 KKBB+PT	台	1	1	1	否
	81	户外计量柜 K+计量+KK	台	1	1	1	否
	82	台架变压器 油浸式变压器，200kVA	台	0	1	1	是
	83	柱上高压计量	台	0	1	1	是
		以下空白					

承包单位（公司章）： 项目经理： 现场负责人：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位：（盖章） 项目经理：

附页表格：五　　沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核	差异量是否超过2.5%
	拆除工程量表						
	1	户外电缆终端头 3X300	套	9	3	3	是
	2	户内电缆终端头 3X300	套	27	21	21	是
	3	隔离开关	组	21	21	21	否
	4	避雷器	组	21	21	21	否
	5	架空线 JKLGYJ 120	米	4920	4920	4920	否
	6	电缆 YJV22 3*300	米	3165	2876	2876	是
	7	铁塔 1BC-15	基	10	10	10	否
	8	砼杆 L=12m，Φ150	根	91	92	92	是
	9	环网柜 KKKK	台	6	5	5	是
	10	环网柜 KKR	台	1	0	0	是
	11	环网柜 KKK	台	7	3	3	是
	12	断路器柜 KKBB	台	2	2	2	否
	13	断路器柜 KKB	台	1	1	1	否
	14	柱上开关	台	6	6	6	否
	15	变压器 1250kVA	台	1	1	1	否
	16	变压器 800kVA	台	1	1	1	否
	17	围墙 长60000mm，宽24mm，高1800mm	面	1	1	1	否
	18	低压柜 1进线+1补偿+2馈线	套	2	2	2	否
	19	热缩电缆头 4X240	套	6	6	6	否
	20	电缆 YJV22 4X240	米	245	245	245	否
		以下空白					

承包单位（公司章）： 项目经理： 现场负责人：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位：（盖章） 项目经理：

2、2022年宝安区石岩南岗第三工业区供配电设施升级改造工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000087451

深圳市宝供供电服务有限公司：

根据深圳供电局有限公司2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标费率:94.96%

大写费率:佰分之玖拾肆點玖陆

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：工程部

联系人：陈工

联系电话：13652431331

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转2 再转0

招标人（盖章）

2022年05月27日

招标代理机构（盖章）

2022年05月27日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段）施工框架合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09002920220103100900122

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市宝供供电服务有限公司

签订地点：

第一节 合同协议书

发包人：深圳供电局有限公司

承包人：深圳市宝供供电服务有限公司

鉴于发包人为建设 深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段） 工程，通过公开招标，择优选择一家有经验的工程承包人按本合同规定承担上述工程施工工作，并通过 2022 年 5 月 27 日的中标通知书接受了承包人提交的工程投标。

1 工程概况

深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段），通过对工业园区转供电设施设备安全检测评估，根据各工业园区实际情况，按照电网安全运行、智慧运维等标准，结合隐患评估，充分考虑园区负荷需求，对电力设施设备通过设备更换、配变增容、拆分节点及网架接线调整、智能化改造、计量改造等，实现园区供电综合升级改造。包含施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程，配合完成营配一体化信息资料测录，负责办理相关施工许可手续，配合招标人完成青苗赔偿洽谈工作。全面开展标准建设工作。在施工实施过程中，如因客观原因造成个别项目无法施工，建设单位有权调剂项目，调剂项目仍由中标单位负责施工。

2 承包范围

配电站（开关站）部分：包括建筑、安装及调试工程；不包括征地、拆迁及青苗赔偿。

架空线路部分：包括线路本体工程、旧电力线拆除及运输（如有）、施工场地租用、跨越及、施工道路修筑、杆塔三牌（塔号牌、警示牌、相序牌）安装、线路参数测试、杆塔相色油漆、沿线建（构）筑物拆迁、通信线路拆除（如有）、各类市政管道拆除（如有）等；不包括 征地、拆迁（包括沿线建构筑物、通信线路以及各类市政管道等）及青苗赔偿等各类补偿费用。

电缆线路部分：包括电缆线路本体工程、路面破除及恢复工作、绿化恢复、旧电缆线路拆除和运输、线路牌挂牌、白蚁防治（如有）、调试、沿线的管线迁移或拆除、沿线建（构）筑物的拆除等。不包括征地、拆迁、青苗及绿化赔偿等各类补偿费用。

3 建设目标

全过程项目质量目标： 规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷。杜绝重大设备 一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

安全目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故。

文明施工目标： 按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准布置 施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。按中国南方电网有限责任公司及工程所在地有关要求和标准。满足南方电网公司标准设计 和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。承包商执行南方电网公司规章制度，全面开展标准建设工作。

设备要求：采购的设备和材料，应确保满足合同及技术规范书的要求； 确保供方资料按期提交；确保设备、材料准时到货。

计划开工日期为 框架合同签订时间，计划竣工日期为 至2022年12月31日止（具体实际工期以开工报告、竣工报告为准），总日历天数 / 天。实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，相应竣工日期根据实际开工日期相应顺延。

4 承包人项目经理

承包人项目经理： 周继国

5 合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑及澄清）；

（6）投标函及投标文件（含澄清）；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单（或报价书）；

（10）其他合同文件；

（11）正版标准设计和典型造价（G1-G4层）。

本合同各文件互为补充和解释，如发现歧义和矛盾，应按照本协议书第5条所列文件先后次序，以所列顺序在前的文件为准。当专用合同条款与通用合同条款发生冲突，应以专用合同条款为准。

6 合同价格及支付条件

6.1 合同总价为人民币（大写）金额不确定，中标包干率为94.96%，增值税税率为9%。当国家税率发生调整时，以合同签订时的不含税价款重新计算后续含税价款。本合同作为确定项目范围及中标单价（或包干率）的依据，当发生本框架合同包含的项目时，在项目实施前，须预先另行签订子合同作为项目实施依据。子合同应对该项目的工作量及所需金额进行预估，子合同结算时，按实际完成工程量和工作质量进行考评后送审结算确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议后进行结算。待施工图预算批复后签订补充协议，按照审批的施工图预算（施工费）金额（不含安措费及临时设施费）乘以投标费率+安全文明施工费+临时设施费（其中安全文明施工费、临时设施费为不可竞争费用，套用批复预算费用，不下浮）签订补充协议（¥/元）。其中安全文明施工费人民币（大写）（　　元）。

6.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

7 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

8 签订时间

本合同于2022年6月/日签订。

9 签订地点

本合同在深圳宝安区签订。

10 合同生效条件

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。

11 承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供施工条件，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行违法转包及违法分包和挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

承包人承诺，承包人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，承包人自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、基建承包商违章处罚扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

12 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

发包人和承包人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段）施工框架合同（合同编号：_____）签署页】

发包人：深圳供电局有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：2022.6.13

开户银行：建行罗湖分行

账号：44201528600059166666

电话：

承包人：深圳市宝供供电服务有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：2022.6.13

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行

账号：44201608200051402050

电话：

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）施工框架合同补充协议（2022GYYBA0060等234项）

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：0900002025010302GC00280
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市宝睿能源发展有限公司
签订地点：深圳

甲方（委托方）：【深圳供电局有限公司 】

法定代表人/负责人：【汤寿泉】

地址：【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼 】

联系人：【 张玮珊 】

联系方式：【 13421309738 】

乙方（受托方）：【深圳市宝睿能源发展有限公司】

法定代表人/负责人：【柯志凤】

地址：【深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101】

联系人：【 张永亮 】

联系方式：【 15002081030 】

开户银行：【 中国工商银行深圳东门支行 】

账户名称：【 深圳市宝睿能源发展有限公司 】

银行账号：【 4000021119201303265 】

鉴于甲方和乙方于【 2022 】年【 06 】月【 13 】日共同签订的《【 **深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）施工框架合同**】》（合同编号：【 **09002920220103100900122** 】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【 14.11（10） 】条“【 **竣工结算以发包人审计部门或上级单位审定金额为准。根据财务决算审定金额，承包人开具相应发票（审减开红字发票）及质量保证金保函后，发包人支付工程结算款。** 】”的相关规定，就【 **2022GYYBA0060等234项工程施**

工费 】事项签订以下补充协议：

一、原合同变更或补充部分为：

1、【 根据结算审核报告，审定金额合计为含税人民币198796721.43元（大写：壹亿玖仟捌佰柒拾玖万陆仟柒佰贰拾壹元肆角叁分），已结进度款为含税人民币150937050.40元（大写：壹亿伍仟零玖拾叁万柒仟零伍拾元肆角整），本次申请付款金额合计为含税人民币47859671.03元（大写：肆仟柒佰捌拾伍万玖仟陆佰柒拾壹元零角叁分），结算时开具增值税发票，税率为9%。因该批工程竣工时间为2022年12月31日，缺陷保证期为24个月，结算时已超过缺陷保证期，故无需扣除质保金。

合同价款结算方式：转账、汇票、现金以及双方认可的其它方式。如需使用商业汇票支付的，由支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 】

2、【 项目清单（单位为元）

序号	工程编号	工程名称	审核金额（元）	第一次进度款（元）	第二次进度款（元）	第三次进度款（元）	进度款共计（元）	本次申请付款金额（元）
			1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5
1	2022GYYBA0060	2022年宝安区宝城豪诚工业园供配电设施升级改造工程	322838.73	140000	49428	0	189428	133410.73
2	2022GYYBA0108	2022年宝安区沙井木盆岗工业区供配电设施升级改造工程	119816.53	210000	0	0	210000	-90183.47

206	2022GYYBA0320	2022年宝安区石岩石头山工业区供配电设施升级改造工程	1040399.74	830000	0	0	830000	210399.74
207	2022GYYBA0255	2022年宝安区石岩凯普达工业园供配电设施升级改造工程	335574.85	260000	0	0	260000	75574.85
208	2022GYYBA0263	2022年宝安区石岩梨园科技园供配电设施升级改造工程	245962.37	270000	0	0	270000	-24037.63
209	2022GYYBA0323	2022年宝安区石岩西门工业区供配电设施升级改造工程	597646.64	350000	71458	0	421458	176188.64
210	2022GYYBA0321	2022年宝安区石岩云昇工业区供配电设施升级改造工程	466768.91	300000	102713.8	0	402713.8	64055.11
211	2022GYYBA0283	2022年宝安区石岩宏发科技园供配电设施升级改造工程	5428036.56	1860000	623295.2	0	2483295.2	2944741.36
212	2022GYYBA0301	2022年宝安区石岩宏发高新园（宏发佳特利）供配电设施升级改造工程	5967610.86	2880000	962216.2	0	3842216.2	2125394.66
213	2022GYYBA0308	2022年宝安区石岩三民工业园供配电设施升级改造工程	3331905.26	1160000	388771.8	0	1548771.8	1783133.46
214	2022GYYBA0341	2022年宝安区石岩南岗第三工业区供配电设施升级改造工程	12609192.92	9050000	3016913.8	0	12066913.8	542279.12
215	2022GYYBA0291	2022年宝安区石岩伟坚工业区供配电设施升级改造工程	873929.74	310000	320000	0	630000	243929.74
216	2022GYYBA0331	2022年宝安区石岩汇龙达工业园供配电设施升级改造工程	802762.06	410000	144615.2	0	554615.2	248146.86
217	2022GYYBA0174	2022年宝安区松岗深圳市宝安区松岗源裕制品厂供配电设施升级改造工程	363067.74	250000	84411.6	0	334411.6	28656.14
218	2022GYYBA0462	2022年宝安区松岗鑫德润工业园供配电设施升级改造工程	570566.01	310000	107972	0	417972	152594.01
219	2022GYYBA0465	2022年宝安区松岗福兴工业区供配电设施升级改造工程	417337.5	350000	0	0	350000	67337.5

234	2022GYYBA0564	2022年深圳宝安供电局松岗供电分局工业园区适应性改造工程	189932.98	100000	0	0	100000	89932.98
合计			198796721.43	109799375.60	33152463.70	7985211.10	150937050.40	47859671.03

】

二、本协议附件包括《合同廉洁条款》，为协议组成部分，如与原合同内容有冲突，以本补充协议为准。本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）施工框架合同补充协议（2022GYYBA0060等234项）（合同编号：09000020250103O2GC00280）签署页】

甲方（盖章）： 深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表： 林子钊

签订日期： 2025年05月28日

乙方（盖章）： 深圳市宝睿能源发展有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表： 柯志凤

签订日期： 2025年05月28日

附件 2

深圳供电局工业园区改造项目工程量验收表

工程名称	2022 年宝安区石岩南岗第三工业区供配电设施升级改造工程	工程编号	2022GYYBA0341
线路名称	10kV 南岗一线 F16、10kV 南岗线 F25	变电站名及 F 编号	110kV 洋台变电站 10kV 南岗一线 F16、110kV 湖洋变电站 10kV 南岗线 F25
建设单位	深圳宝安供电局	施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司	开工日期	2022.06.20
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	竣工日期	2022.12.30
工程地形	100%平地、土质为 100%坚土	运输距离	领料：汽车运距89km， 退料：汽车运距30 km； 余土、废渣及顶管泥浆外运汽车运距30km

验收内容

序号	工程量类别	单位	设计数量	施工数量	监理审核
非疫情期间新建工程量					
1	无				
疫情期间（2022年06月20日至2022年12月30日）10kV 新建工程量					
1	10kV 干式变压器（SCB14-1250kVA）	台	2	2	2
2	变压器风机（1250kVA ）	台	2	2	2
3	变压器外壳(变压器外壳(不含风机)1250kVA)	台	2	2	2
4	变压器温控温显（温控温显）	台	2	2	2
5	10kV 干式变压器（SCB14-1600kVA）	台	1	1	1
6	变压器风机（1600kVA ）	台	1	1	1
7	变压器外壳(变压器外壳(不含风机)1600kVA)	台	1	1	1
8	变压器温控温显（温控温显）	台	1	1	1

下接附页

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位(业主项目部)(章)：
现场负责人：潘兴权	现场监理：何立祥	现场管理员：
项目经理：周继国	总　　监：王强	项目经理：

附页表格：一　　2022GYYBA0341

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	9	10kV 干式变压器（SCB14-2000kVA）	台	2	2	2
	10	变压器风机（2000kVA ）	台	2	2	2
	11	变压器外壳（变压器外壳（不含风机）2000kVA）	台	2	2	2
	12	变压器温控温显（温控温显）	台	2	2	2
	13	10kV 干式变压器（SCB14-2500kVA）	台	5	5	5
	14	变压器风机（2500kVA ）	台	5	5	5
	15	变压器外壳（变压器外壳（不含风机）2500kVA）	台	5	5	5
	16	变压器温控温显（温控温显）	台	5	5	5
	17	10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜（10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，进出线柜，630A，25kA/2s）	面	12	12	12
	18	10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜（10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜，单元式，母线 PT 柜）	面	3	3	3
	19	10kV 户外开关箱，SF6 全绝缘断路器自动化成套柜（10kV 户外开关箱，SF6 全绝缘断路器自动化成套柜，DDDD）	台	1	1	1
	20	10kV 交流电力电缆（阻燃型）（FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2）	千米	0.276	0.068	0.068
	21	10kV 交流电力电缆（阻燃型）（FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×120mm2）	千米	0.47	0.464	0.464
	22	10kV 户内电缆终端头（冷缩式配（15kV,3x300mm2）电缆 ）	套	10	11	11
	23	10kV 户内电缆终端头（冷缩式配（15kV,3x120mm2）电缆 ）	套	20	20	20
	24	10kV 冷缩中间头（10kV 冷缩中间头，3×300mm2）	套	5	1	1
	25	电缆中间头阻燃防爆盒（电缆中间头阻燃防爆盒）	套	5	1	1
	26	高分子树脂管（高分子树脂管，口径 150mm2，敷设 10kV 线缆）与ø150MPP 管通用	米	630	20	20
	27	电缆防损密封装置（电缆防损密封装置，DN150）	只	64	12	12
	28	电缆防损密封装置（线缆管封堵器，DN150）	只	64	12	12
	29	破复行车砼路面面积（行车，厚 200mm）	平方米	28.8	0.8	0.8
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：	总监：	项目经理：

附页表格：二　　2022GYYBA0341

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	30	破复行人砼路面面积（行车，厚 200mm）	平方米	30.7	11.2	11.2
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	31	破复彩砖路面面积	平方米	6.4	0	0
	32	2 孔顶管（DN150）	米	40	0	0
	33	顶管工作坑	处	1	0	0
	34	电缆工井（4 孔转角井（中压，行人现浇））	座	2	0	0
	35	电缆工井（6 孔转角井（中压，行人现浇））	座	2	0	0
	36	电缆工井（6 孔三通井（中压，行车现浇））	座	2	0	0
	37	电缆工井（4 孔转角井（中压，行车现浇，7 块板））	座	1	4	4
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	38	电缆工井（4 孔中间头井（中压，行人现浇））	座	0	0	0
	39	电缆工井（4 孔中间头井（中压，行车现浇））	座	5	0	0
	40	环网柜基础槽钢（[12）	米	21	0	0
	41	变压器基础槽钢（[14）	米	60	18	18
	42	干式变压器基础	座	10	0	0
	43	干变接地装置	套	10	10	10
	44	接地热镀锌扁钢（-40*4）	米	84	80	80
	45	电缆头附件（配 3*300mm2 电缆）	套	1	1	1
	46	电房内部材料（详见自购表和签证单）	套	3	3	3
	47	电房内部照明材料（详见自购表和签证单）	套	3	3	3
	48	配电房安健环（详见自购表和签证单）	套	3	3	3
	49	刷环氧树脂地坪漆（防静电）（室内地面刷漆,刷 1 次）	平方米	608	586	586
	50	电房内墙粉刷（白色乳胶漆，刷 1 次）	平方米	858	769	769
	51	甲级防火门（不锈钢，2000*2500）	扇	2	0	0
	52	甲级防火门（不锈钢，2200*2500）	扇	1	0	0
	53	甲级防火门（不锈钢，2500*2500）	扇	2	0	0
	54	甲级防火门（不锈钢，1000*2500）	扇	1	0	0
	55	破复土沟路面面积	平方米	0	1.2	1.2
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：	总监：	项目经理：

附页表格：三　　**2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	56	电缆工井（12 孔三通井（中压，自购，行车现浇，9 块板））	座	0	4	4
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	57	电缆工井（12 孔直线井（中压，自购，行车现浇，5 块板））	座	0	9	9
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	58	电缆工井（12 孔转角井（中压，自购，行车现浇，7 块板））	座	0	8	8
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	59	电缆工井（16 孔三通井（中压，自购，行车现浇，9 块板））	座	0	2	2
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	60	电缆工井（16 孔转角井（中压，自购，行车现浇，7 块板））	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	61	电缆工井（24 孔三通井（中压，自购，行车现浇，9 块板））	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	62	电缆工井（24 孔直线井（中压，自购，行车现浇，5 块板））	座	0	2	2
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	63	电缆工井（24 孔转角井（中压，自购，行车现浇，7 块板））	座	0	4	4
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	64	电缆工井（4 孔直线井（中压，自购，行车现浇，5 块板））	座	0	5	5
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	65	电缆工井（6 孔直线井（中压，自购，行车现浇，5 块板））	座	0	5	5
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	66	电缆工井（6 孔转角井（中压，自购，行车现浇，7 块板））	座	0	4	4
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	67	电缆工井（9 孔三通井（中压，自购，行车现浇，9 块板））	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	68	电缆工井（9 孔转角井（中压，自购，行车现浇，11 块板））	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	69	电缆工井（9 孔转角井（中压，自购，行车现浇，7 块板））	座	0	5	5
	70	电缆头附件（配 3*120mm2 电缆）	套	0	3	3
	71	不锈钢防火门（长 x 宽 x 厚：2700mmx2040mmx50mm）	扇	0	1	1
	72	不锈钢防火门（长 x 宽 x 厚：2100mmx1240mmx50mm）	扇	0	1	1
	73	不锈钢防火门（长 x 宽 x 厚：3000mmx2580mmx50mm）	扇	0	1	1

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周维国	现场监理：阿义业	现场管理员：
现场负责人：潘义东	总监：	项目经理：

附页表格：四 2022GYYBA0341

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	74	不锈钢防火门（长 x 宽 x 厚：3000mmx2100mmx50mm）	扇	0	1	1
	75	不锈钢防火门（长 x 宽 x 厚：2975mmx1810mmx50mm）	扇	0	1	1
	76	不锈钢防火门（长 x 宽 x 厚：2420mmx2060mmx50mm）	扇	0	1	1
	77	花纹钢盖板（宽 0.6m，厚 5mm）	米	0	167.43	167.43
	78	花纹钢盖板（宽 0.9m，厚 5mm）	米	0	67.03	67.03
	79	防火隔板（无机材料，宽 x 厚：2.7mx0.01m）	米	0	6.1	6.1
	80	防火隔板（无机材料，宽 x 厚：0.5mx0.01m）	米	0	4.4	4.4
	81	空调（格力中央空调，KF-120TW）	台	0	2	2
	82	破复天花吊顶（轻钢龙骨铝扣板）	平方米	0	59.75	59.75
	83	砌筑墙体（长 x 宽 x 厚：2.1mx0.9mx0.24m）	座	0	2	2
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	84	破复电房墙体（长 x 宽 x 厚：1.4mx1.2mx1m）	处	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	85	破复电房墙体（长 x 宽 x 厚：0.9mx0.6mx0.3m）	处	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	86	破复行人砼路面（长 x 宽 x 深：2.5mx0.8mx0.8m）	处	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	87	破复行人砼路面（长 x 宽 x 深：12mx4mx0.2m）	处	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	88	破复行车砼路面（长 x 宽 x 深：14mx1mx0.8m）	处	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	89	破复行车砼路面（长 x 宽 x 深：3.2mx3mx0.8m）	处	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	90	破复行车砼路面（长 x 宽 x 深：2mx1.2mx0.8m）	处	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	91	户外 7 单元基础（侧边工井，自购砖砌）	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	92	户外 7 单元环网柜围栏（普通围栏，镀锌钢管）	座	0	1	1
	93	室外设备接地装置	组	0	1	1
	94	保护测控柜	台	4	4	4

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：潘光勇	总监：	项目经理：

附页表格：五 **2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容		**10kV 拆除工程量（疫情期间）**				
	1	保护性拆除，退还用户，干式变压器（SCB9-1600kVA）	台	6	6	6
	2	保护性拆除，退还用户，干式变压器（SCB10-1250kVA）	台	1	1	1
	3	保护性拆除，退还用户，干式变压器（SCB10-630kVA）	台	1	1	1
	4	保护性拆除，退还用户，干式变压器（SCB11-1000kVA）	台	1	1	1
	5	保护性拆除，退还用户，干式变压器（SCB10-1000kVA）	台	1	1	1
	6	保护性拆除，退还用户，南岗线#1 专用环开（JJJJBBBBB）	台	1	1	1
	7	保护性拆除，退还用户，南岗线#2 专用环开（JJJJBBBBBBBJ）	台	1	1	1
	8	保护性拆除，退还用户，南岗线#4 专用环开（BK）	台	1	1	1
	9	保护性拆除，退还用户，同成丽户内专用环网柜（BJB）	台	1	1	1
	10	保护性拆除，退还用户，南岗实业 14#户内专用环网柜（PT+BJB）	台	1	1	1
	11	保护性拆除，退还用户，低压进线柜	面	11	11	11
	12	保护性拆除，退还用户，低压补偿柜	面	19	19	19
	13	保护性拆除，退还用户，低压出线柜	面	33	33	33
	14	保护性拆除，退还用户，低压联络柜	面	4	4	4
	15	保护性拆除，退还用户，低压发电机切换柜	面	1	1	1
	16	保护性拆除，退还供电局，塘头第三工业区（警务室)旁户内公用断路器柜 （PT+KKBB）	台	1	1	1
	17	保护性拆除，退还用户，沟内拆除，电力电缆（15kV,3x120mm2）	米	104	104	104
	18	保护性拆除，退还用户，户内电缆终端头（冷缩式（3*120mm2））	套	20	20	20
	19	保护性拆除，退还供电局，沟内拆除，电力电缆（15kV,3x300mm2）	米	140	11	11
	20	保护性拆除，退还供电局，户内电缆终端头（冷缩式（3*300mm2））	套	13	5	5
	21	破坏性拆除，户内电缆终端头（冷缩式（3*300mm2））	套	0	6	6
		10kV 拆装工程量（疫情期间）				
	1	管内拆装，拆装原有电缆（ZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2）	台	0	45	45
		1kV 新建工程量（疫情期间）				
	1	低压进线柜（GCK3 型（单台配变 1600kVA））	面	1	1	1

承包单位（公司章）： 项目经理： 现场负责人：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格：六 **2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	2	低压补偿柜（GCK3，（配 1600kVA 配变），按 20%配置,320kvar）	面	1	1	1
	3	低压出线柜（出线柜，GCK3 型（配套 1600kVA,4*630A））	面	3	4	4
	4	低压进线柜（GCK3 型（单台配变 1250kVA））	面	2	2	2
	5	低压补偿柜（GCK3，（配 1250kVA 配变），按 20%配置,250kvar）	面	2	2	2
	6	低压出线柜（出线柜，GCK3 型（配套 1250kVA,4*630A））	面	4	4	4
	7	低压进线柜（GCK3 型（单台配变 2000kVA））	面	2	2	2
	8	低压补偿柜（补偿率 20%，按 2 面柜配置，2000kVA 动态电容柜（400kvar，可配置 SVG 或智能电容））	面	2	2	2
	9	低压出线柜（出线柜，GCK3 型（配套 2000kVA,4*630A））	面	7	7	7
	10	低压进线柜（GCK3 型（单台配变 2500kVA））	面	5	5	5
	11	低压补偿柜（补偿率 20%，按 2 面柜配置，2500kVA 动态电容柜（500kvar，可配置 SVG 或智能电容））	面	5	5	5
	12	低压出线柜（出线柜，GCK3 型（配套 2500kVA,4*630A））	面	17	17	17
	13	低压开关柜（低压开关柜，发电切换柜，GCK3 型（额定电流 1250A））	面	1	1	1
	14	一进六出塑壳开关低压配电箱（630A，户外落地式(不饱和聚脂外壳），进线 630A，出线 2*400A+4*160A）	台	19	19	19
	15	一进六出塑壳开关低压配电箱（630A，户外落地式(不饱和聚脂外壳），进线 630A，出线 3*250A+3*160A）	台	35	34	34
	16	低压交流电力电缆（阻燃型）（ZA-YJV22-0.6/1kV-4X240mm2）	千米	13.61	13.255	13.255
	17	低压交流电力电缆（阻燃型）（ZA-YJV22-0.6/1kV-4X120mm2）	千米	2.613	2.657	2.657
	18	低压交流电力电缆（阻燃型）（ZA-YJV22-0.6/1kV-4X70mm2）	千米	1.457	1.619	1.619
	19	1kV 热缩终端头(1kV 热缩终端头(含铜端子),4×240mm2)	套	164	178	178
	20	1kV 热缩终端头(1kV 热缩终端头(含铜端子),4×120mm2)	套	66	114	114
	21	1kV 热缩终端头(1kV 热缩终端头(含铜端子),4×70mm2)	套	50	78	78
	22	低压电线（500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-240）	米	525	0	0
	23	低压电线（500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-120）	米	930	0	0
	24	低压电线（500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-70）	米	1080	134	134

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：何上昌	现场管理员：
现场负责人：冯先权	总监：王强	项目经理：

附页表格：七 2022GYYBA0341

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	25	低压电线（500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-35）	米	240	498	498
	26	高分子树脂管（高分子树脂管，口径 150mm2，敷设 380V 线缆），与ø150MPP 管通用	米	7974	189	189
	27	一进六出塑壳开关低压配电箱（630A，户外落地式(不饱和聚脂外壳)，进线 630A，出线 2*400A+3*250A）	台	0	1	1
	28	低压交流电力电缆（阻燃型）（ZA-YJV22-0.6/1kV-5*16mm2）	千米	0	0.002	0.002
	29	低压交流电力电缆（阻燃型）（ZA-YJV22-0.6/1kV-4×35mm2+1x16mm2）	千米	0	0.178	0.178
	30	1kV 热缩终端头（1kV 热缩终端头（含铜端子），4×35mm2+1x16mm2）	套	0	6	6
	31	顶管(DN150HDPE 管，PE80,10mm 厚)	米	7910	5094.5	5094.5
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，1 管	米	124	35	35
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，3 管	米	78	72.5	72.5
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，4 管	米	38	31	31
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，5 管	米	165	148	148
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，6 管	米	90	0	0
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，8 管	米	50	30	30
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，10 管	米	74	53	53
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，11 管	米	202	82	82
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，12 管	米	68	56	56
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，13 管	米	54	53	53
		非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80 DN150*10mm），坚土、松砂石，21 管	米	55	45	45
		泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
		顶管工作坑（深 2.5 米）	处	19	0	0

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继强	现场监理：何文超	现场管理员：
现场负责人：潘光文	总监：王强	项目经理：

附页表格：八 **2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	32	PE 管（HDPE 管，PE80，DN150x10mm），埋管	米	0	127.5	127.5
	33	破复行人砼路面面积（厚 200mm）	平方米	22.32	0	0
	34	破复行车砼路面面积（厚 200mm）	平方米	615.37	656.3	656.3
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	35	破复行人彩砖路面面积	平方米	97.96	0	0
	36	梯级式电缆桥架（宽 x 厚：800mm*200mm）	米	1302	68	68
	37	垂直等径上弯通（800mm*200mm，2B）	套	35	2	2
	38	扁形水平等径三通（800mm*200mm，3A）	套	125	7	7
	39	桥架固定铁件（L50*5*800mm）	套	650	36	36
	40	低压电缆槽盒（宽 400mmx 高 200mmx 厚 2mm）	米	634	207	207
	41	电缆工井（4 孔转角井（低压，行车现浇））	座	9	0	0
	42	电缆工井（4 孔三通井（低压，行车现浇））	座	2	0	0
	43	电缆工井（6 孔转角井（低压，行车现浇））	座	4	0	0
	44	电缆工井（6 孔三通井（低压，行车现浇））	座	1	0	0
	45	电缆工井（9 孔转角井（低压，行车现浇））	座	3	0	0
	46	电缆工井（9 孔三通井（低压，行车现浇））	座	5	0	0
	47	电缆工井（12 孔转角井（低压，行车现浇））	座	5	0	0
	48	电缆工井（12 孔三通井（低压，行车现浇））	座	4	0	0
	49	电缆工井（16 孔三通井（低压，行车现浇））	座	2	0	0
	50	电缆工井（24 孔三通井（低压，行车现浇））	座	3	0	0
	51	电缆工井（4 孔转角井（低压，行人现浇））	座	2	0	0
	52	电缆工井（6 孔三通井（低压，行人现浇））	座	2	0	0
	53	电缆工井（12 孔转角井（低压，行人现浇））	座	2	0	0
	54	电缆工井（12 孔三通井（低压，行人现浇））	座	3	0	0
	55	电缆工井（16 孔三通井（低压，行人现浇））	座	1	0	0
	56	电缆工井（24 孔三通井（低压，行人现浇））	座	1	0	0
	57	低压柜基础槽钢（[10）	米	104	151	151

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：潘光双	总监：王强	项目经理：

附页表格：九 **2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	58	破复土沟路面面积	平方米	0	9.08	9.08
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	59	破复行车砼路面、瓷砖面积（砼路面厚 15cm，瓷砖尺寸 50cmx50cm/块）	平方米	0	11.25	11.25
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	60	破复广场砖面积	平方米	0	78.4	78.4
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	61	破复大理石砖面积	平方米	0	29.4	29.4
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	62	涂塑钢管（DN150）	米	0	4566	4566
	63	涂塑钢管（DN100）	米	0	847	847
	64	MPP 管（Φ100-SN25）	米	0	347	347
	65	PVC 管（Φ50）	米	0	32	32
	66	低压电缆槽盒（宽 300mmx 高 200mmx 厚 2mm）	米	0	50	50
	67	设备重复接地（设备重复接地）	组	54	0	0
	68	电缆标志牌（不锈钢,120mmx80mmx1mm）	块	80	80	80
	69	水钻打孔（混凝土，孔径Φ200mm）	个	260	34	34
	70	铜端子（DT-240mm2）	个	175	80	80
	71	铜端子（DT-120mm2）	个	447	136	136
	72	铜端子（DT-70mm2）	个	562	120	120
	73	铜端子（DT-35mm2）	个	80	68	68
	74	软连接（2500A）	套	2	0	0
	75	封闭式智能型母线槽（电流（2500），本体）	米	10	2.6	2.6
	76	封闭式智能型母线槽（电流（2500），进线节（含箱体））	台	2	4	4
	77	封闭式智能型母线槽（电流（2500），L 型垂直弯头）	个	4	0	0
	78	封闭式智能型母线槽（电流（2500），L 型水平弯头）	个	4	0	0
	79	密集式母线槽支架（L50x5）	米	10	0	0
	80	密集式母线槽吊架（每付含∅16 圆钢 3m、含 L50x5 角钢 0.5m）	付	0	4	4
	81	密集式母线槽地排（2500A，TMY80mm*8mm）	米	0	3.6	3.6
	82	密集式母线槽零排（2500A，TMY80mm*8mm）	米	0	4	4

承包单位（公司章）： 项目经理： 现场负责人：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格：十　　**2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	83	软连接（3200A）	套	1	0	0
	84	封闭式智能型母线槽（电流（3200），本体）	米	5	2.3	2.3
	85	封闭式智能型母线槽（电流（3200），进线节（含箱体））	台	1	2	2
	86	封闭式智能型母线槽（电流（3200），L 型垂直弯头）	个	2	0	0
	87	封闭式智能型母线槽（电流（3200），L 型水平弯头）	个	2	0	0
	88	密集式母线槽支架（L50x5）	米	5	0	0
	89	密集式母线槽吊架（每付含∅16 圆钢 3m、含 L50x5 角钢 0.5m）	付	0	3	3
	90	密集式母线槽地排（3200A，TMY100mm*10mm）	米	0	2	2
	91	密集式母线槽零排（3200A，TMY125mm*10mm）	米	0	2	2
	92	软连接（4000A）	套	2	0	0
	93	封闭式智能型母线槽（电流（4000），本体）	米	10	2.4	2.4
	94	封闭式智能型母线槽（电流（4000），进线节（含箱体））	台	2	2	2
	95	封闭式智能型母线槽（电流（4000），L 型垂直弯头）	个	4	0	0
	96	封闭式智能型母线槽（电流（4000），L 型水平弯头）	个	4	0	0
	97	密集式母线槽支架（L50x5）	米	10	0	0
	98	密集式母线槽吊架（每付含∅16 圆钢 3m、含 L50x5 角钢 0.5m）	付	0	4	4
	99	密集式母线槽地排（4000A，TMY100mm*12mm）	米	0	3.6	3.6
	100	密集式母线槽零排（4000A，TMY100mm*12mm）	米	0	4	4
	101	软连接（5000A）	套	5	0	0
	102	封闭式智能型母线槽（电流（5000），本体）	米	25	20	20
	103	封闭式智能型母线槽（电流（5000），进线节（含箱体））	台	5	10	10
	104	封闭式智能型母线槽（电流（5000），L 型垂直弯头）	个	10	0	0
	105	封闭式智能型母线槽（电流（5000），L 型水平弯头）	个	10	0	0
	106	密集式母线槽支架（L50x5）	米	25	0	0
	107	密集式母线槽吊架（每付含∅16 圆钢 3m、含 L50x5 角钢 0.5m）	付	0	14	14
	108	密集式母线槽地排（5000A，TMY125mm*10mm）	米	0	9.6	9.6
	109	密集式母线槽零排（5000A，TMY125mm*10mm）	米	0	10.2	10.2

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：	总监：	项目经理：

附页表格：十一 **2022GYYBA0341**

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	110	防火堵料（ZN-II 柔性）	kg	100	530	530
	111	配电房接地	组	3	3	3
	112	砌筑电缆沟（宽 x 深:800mm*1000mm）	米	40	10	10
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	113	铜端子直通（DT-35mm2）	个	0	36	36
	114	铜端子直通（DT-70mm2）	个	0	16	16
	115	铜端子（DT-16mm2）	个	0	5	5
	116	铜端子直通（DT-16mm2）	个	0	5	5
	117	砌筑电缆暗沟（长 x 宽 x 深：12mx1.4mx1m）	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	118	砌筑电缆暗沟（长 x 宽 x 深：7mx0.85mx1.12m）	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	119	砌筑电缆暗沟（长 x 宽 x 深：7mx1.2mx1.4m）	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	120	砌筑电缆暗沟（长 x 宽 x 深：3.5mx1.3mx1m）	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	121	砌筑电缆暗沟（长 x 宽 x 深：5mx1.2mx1m）	座	0	1	1
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	122	砌筑电缆沟（宽 x 深:780mm*850mm，A 区电房内）	米	0	13	13
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	123	电缆沟盖板（钢纤维混凝土，长 x 宽 x 厚：1mx0.5mx0.04m）	块	0	31	31
	124	低压配电箱基础（具体尺寸详见自购表和签证单）	座	0	19	19
		余土外运、渣土弃置、收纳费	项	0	1	1
	125	低压配电箱警示牌(安迪板,，320mm×mm240mm×5mm)	块	0	162	162
		发电工程量部分				
	1	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（同成丽配变），乙供发电车（600kW）	次	1	1	1
	2	低压发电车 600kW 燃油时长（2022/11/13 04:10 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	315.83	315.83
	3	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	39.48	39.48

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：	总监：	项目经理：

附页表格：十二 **2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	4	施工占用费（低压发电车 600kW，2022/11/13 04:10 至 2022/11/26 08:00）	天	0	13	13
	5	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 1#配变），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	6	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/12 15:10 至 2022/11/23 08:00）	小时	0	256.83	256.83
	7	带电技术工（2022/11/12 至 2022/11/23）值守	工日	0	32.1	32.1
	8	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/12 15:10 至 2022/11/23 08:00）	天	0	10	10
	9	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 2#配变），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	10	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	318.75	318.75
	11	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	39.84	39.84
	12	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	天	0	13	13
	13	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 4#配变），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	14	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	318.75	318.75
	15	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	39.84	39.84
	16	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	天	0	13	13
	17	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 5#配变），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	18	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	318.75	318.75
	19	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	39.84	39.84
	20	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	天	0	13	13
	21	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 8#配变），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	22	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/13 04:10 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	315.83	315.83

承包单位（公司章）： 项目经理： 现场负责人：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格：十三　　2022GYYBA0341

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	23	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	39.48	39.48
	24	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/13 04:10 至 2022/11/26 08:00）	天	0	13	13
	25	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 10#配变支线 1），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	26	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	318.75	318.75
	27	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	39.84	39.84
	28	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	天	0	13	13
	29	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 10#配变支线 2），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	30	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/13 04:10 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	315.83	315.83
	31	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	39.48	39.48
	32	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/13 04:10 至 2022/11/26 08:00）	天	0	13	13
	33	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 10#配变支线 3），乙供发电车（600kW）	次	1	1	1
	34	低压发电车 600kW 燃油时长（2022/11/13 13:00 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	307	307
	35	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	38.38	38.38
	36	施工占用费（低压发电车 600kW，2022/11/13 13:00 至 2022/11/26 08:00）	天	0	12	12
	37	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 11#配变），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	38	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	318.75	318.75
	39	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	39.84	39.84
	40	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/13 01:15 至 2022/11/26 08:00）	天	0	13	13

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：[illegible]	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：冯兴波	总监：	项目经理：

附页表格：十四　　2022GYYBA0341

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	41	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 12#配变），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	42	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/12 19:10 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	324.83	324.83
	43	带电技术工（2022/11/12 至 2022/11/26）值守	工日	0	40.6	40.6
	44	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/12 19:10 至 2022/11/26 08:00）	天	0	13	13
	45	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 13#配变支线 1），乙供发电车（1000kW）	次	1	1	1
	46	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/12 15:10 至 2022/11/23 08:00）	小时	0	256.83	256.83
	47	带电技术工（2022/11/12 至 2022/11/23）值守	工日	0	32.1	32.1
	48	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/12 15:10 至 2022/11/23 08:00）	天	0	10	10
	49	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗实业 13#配变支线 2），乙供发电车（1000kW）	次	0	1	1
	50	低压发电车 1000kW 燃油时长（2022/11/12 15:10 至 2022/11/23 08:00）	小时	0	256.83	256.83
	51	带电技术工（2022/11/12 至 2022/11/23）值守	工日	0	32.1	32.1
	52	施工占用费（低压发电车 1000kW，2022/11/12 15:10 至 2022/11/23 08:00）	天	0	10	10
	53	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗 1 栋厂房），乙供发电车（600kW）	次	1	1	1
	54	低压发电车 600kW 燃油时长（2022/11/13 19:00 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	301	301
	55	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	37.63	37.63
	56	施工占用费（低压发电车 600kW，2022/11/12 15:10 至 2022/11/23 08:00）	天	0	12	12

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继勇	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：潘光明	总监：	项目经理：

附页表格：十五 **2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	57	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗 15 栋厂房），乙供发电车（800kW）	次	0	1	1
	58	低压发电车 800kW 燃油时长（2022/11/13 15:00 至 2022/11/26 08:00）	小时	0	305	305
	59	带电技术工（2022/11/13 至 2022/11/26）值守	工日	0	38.13	38.13
	60	施工占用费（低压发电车 800kW，2022/11/13 15:00 至 2022/11/26 08:00）	天	0	12	12
	61	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗 5 栋厂房），乙供发电车（600kW）	次	0	1	1
	62	低压发电车 600kW 燃油时长（2022/11/21 02:15 至 2022/11/26 21:30）	小时	0	139.25	139.25
	63	带电技术工（2022/11/21 至 2022/11/26）值守	工日	0	17.41	17.41
	64	施工占用费（低压发电车 600kW，2022/11/21 02:15 至 2022/11/26 21:30）	天	0	5	5
	65	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗第三工业区 C 栋改造 1#公变支线 1），乙供粤 S8ZD37（200kW）	次	0	1	1
	66	低压发电车 200kW 燃油时长（2022/12/06 21:00 至 2022/12/07 21:00）	小时	0	24	24
	67	带电技术工（2022/12/06 至 2022/12/07）值守	工日	0	3	3
	68	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗第三工业区 C 栋改造 1#公变支线 2），乙供粤 BOH8E3（200kW）	次	0	1	1
	69	低压发电车 200kW 燃油时长（2022/12/07 10:00 至 2022/12/07 19:00）	小时	0	9	9
	70	带电技术工（2022/12/07）值守	工日	0	1.13	1.13

承包单位（公司章）： 项目经理： 现场负责人：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格：十六

2022GYYBA0341

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	71	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗第三工业区C栋改造1#公变支线3），乙供粤SIE6K9（200kW）	次	0	1	1
	72	低压发电车200kW燃油时长（2022/12/07 10:00至2022/12/07 19:00）	小时	0	9	9
	73	带电技术工（2022/12/07）值守	工日	0	1.13	1.13
	74	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗第三工业区C栋改造1#公变支线4），乙供粤SP92X6（200kW）	次	0	1	1
	75	低压发电车200kW燃油时长（2022/12/07 10:00至2022/12/07 19:00）	小时	0	9	9
	76	带电技术工（2022/12/07）值守	工日	0	1.13	1.13
	77	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗第三工业区C栋改造1#公变支线5），乙供粤BY633B（200kW）	次	0	1	1
	78	低压发电车200kW燃油时长（2022/12/07 10:00至2022/12/07 19:00）	小时	0	9	9
	79	带电技术工（2022/12/07）值守	工日	0	1.13	1.13
	80	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗第三工业区C栋改造1#公变支线6），乙供豫PM180G（200kW）	次	0	1	1
	81	低压发电车200kW燃油时长（2022/12/07 10:00至2022/12/07 19:00）	小时	0	9	9
	82	带电技术工（2022/12/07）值守	工日	0	1.13	1.13
	83	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（同成丽2#配变），乙供粤BFD853（1000kW）	次	0	1	1
	84	低压发电车1000kW燃油时长（2022/12/25 12:20至2022/12/25 23:32）	小时	0	11.2	11.2
	85	带电技术工（2022/12/25）值守	工日	0	1.4	1.4
	86	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出（南岗第三工业区C栋改造2#公变），乙供粤BJP943（1000kW）	次	0	1	1
	87	低压发电车1000kW燃油时长（2022/12/25 12:20至2022/12/26 12:00）	小时	0	23.66	23.66
	88	带电技术工（2022/12/25至2022/12/26）值守	工日	0	2.96	2.96

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：潘云海	总监：	项目经理：

附页表格：十七 **2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容		**计量新建工程量（疫情期间）**				
	1	三相智能电能表（费控，通信模块-开关外置），220V，1(10)A，1.0级，不含通信模块（220V，1(10)A，1.0级）	只	174	185	185
	2	三相智能电能表（费控，通信模块-开关外置），220V，5(80)A，1.0级，不含通信模块（220V，5(80)A，1.0级）	只	13	12	12
	3	低压电流互感器（200/5A 0.2S 级）	只	195	210	210
	4	低压电流互感器（2000/5A 0.2S 级）	只	6	9	9
	5	低压电流互感器（300/5A 0.2S 级）	只	168	234	234
	6	低压电流互感器（3000/5A 0.2S 级）	只	9	3	3
	7	低压电流互感器（4000/5A 0.2S 级）	只	24	21	21
	8	低压电流互感器（500/5A 0.2S 级）	只	84	78	78
	9	宽带载波通信模块（三相，宽带载波）	只	187	197	197
	10	集中器（不含本地和远程通信模块）（集中器（不含本地和远程通信模块））	只	10	10	10
	11	宽带载波本地通信模块（集中器）（宽带载波本地通信模块（集中器））	只	10	10	10
	12	全网通通讯模块（集中器）（全网通通讯模块（集中器））	只	10	10	10
	13	微型断路器（10A/4P）	个	10	10	10
	14	RS485 电缆（24x0.8mm）	米	100	100	100
	15	三相一位带互感器壁挂式非金属费控表箱，A1-L，630A（PC外壳，三相一位带互感器，额定电流：630A）	套	28	26	26
	16	三相一位带互感器壁挂式非金属费控表箱，A1-L，400A（PC外壳，三相一位带互感器，额定电流：400A）	套	56	105	105
	17	三相一位带互感器壁挂式非金属费控表箱，A1-L，250A（PC外壳，三相一位带互感器，额定电流：250A）	套	79	43	43
	18	三相费控直入式计量表箱(FKA1 型)，PC 外壳，1 位（三相费控直入式计量表箱(FKA1 型)，PC 外壳，1 位）	套	13	12	12
	19	电能计量封印，二维码防伪计量封印（普通封，电能计量封印，二维码防伪计量封印）	个	176	1321	1321
	20	3x220/380V 配变监测计量终端（1（10）A，不含通信模块）	个	10	10	10
	21	全网通通讯模块（配变监测计量终端）（全网通通讯模块（配变监测计量终端））	只	10	10	10

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：[illegible]	现场监理：[illegible]	现场管理员：[illegible]
现场负责人：[illegible]	总监：[illegible]	项目经理：[illegible]

附页表格：十八 **2022GYYBA0341**

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容		**智能电房新建工程量（疫情期间）**				
	1	（科创专区）配电智能网关（V3.0 第二代，智能硬件接入睿服务）	台	3	3	3
	2	（科创专区）配电智能网关柜体（560mm*380mm*170mm）	台	3	3	3
	3	智能配电系列传感终端（红外高清枪机）	台	12	12	12
	4	智能配电系列传感终端（门状态传感器）	台	6	6	6
	5	智能配电系列传感终端（智能视频云节点）	台	3	3	3
	6	智能配电系列传感终端（水浸传感器）	台	3	3	3
	7	智能配电系列传感终端（温湿度传感器）	台	3	3	3
	8	智能配电系列传感终端（烟雾监测传感器）	台	3	3	3
	9	智能配电系列传感终端（气体传感器）	台	3	4	4
	10	线缆（ZR-RVSP-2×2×1mm2）	米	360	354	354
	11	线缆（6 类 8 芯屏蔽芯网线（RJ45））	米	80	76	76
	12	线缆（ZR-BVV-1x4mm2）	米	120	115	115
	13	线缆（ZR-RVSP-2×1mm2）	米	60	56	56
	14	线槽（60mm*22mm）	米	160	157	157
		试验工程量（疫情期间）				
	1	配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 6 以内	系统	4	4	4
	2	送配电系统调试 电压等级(kv)以下 10 断路器开关	系统	16	16	16
	3	母线系统调试 电压等级 10kV 以下	段	4	4	4
	4	接地调试 接地网（变压器侧）	站	10	10	10
	5	接地调试 接地网（断路器柜侧）	站	4	4	4
	6	保护装置、自动装置调试 线路保护测控装置 10kV	系统	16	16	16
	7	保护测控柜	台	4	4	4
	8	整套启动 环网箱	套	4	4	4
	9	整套启动 配电站(多台变压器第二台起每增加 1 台，增加 0.2)	套	1	10	10

承包单位（公司章）： 项目经理： 现场负责人：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格：十九 2022GYYBA0341

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	10	10kV 电力变压器系统调试 高压侧配置断路器（变压器容量 1250kVA）	系统	2	2	2
	11	10kV 电力变压器系统调试 高压侧配置断路器（变压器容量 1600kVA）	系统	1	1	1
	12	10kV 电力变压器系统调试 高压侧配置断路器（变压器容量 2000kVA）	系统	2	2	2
	13	10kV 电力变压器系统调试 高压侧配置断路器（变压器容量 2500kVA）	系统	5	5	5
	14	电缆试验（绝缘摇测、交流耐压试验、电阻比试验）1km（第一回路）（电缆回路试验）	回路	5	5	5
	15	电缆试验（绝缘摇测、交流耐压试验、电阻比试验）1km（第二回路）（电缆回路试验）	回路	14	14	14
	16	电缆试验 10kV 电缆试验 局放试验 1km（第一回路）	回路	1	1	1
	17	监控系统安装调测 监控本地联调（智能电房联调）	套	1	1	1
		疫情期间增加的费用				
	1	兼职防控管理监督人员（黄有清）	天	0	1	1
	2	2022-12-20 施工防疫措施费（详见名单附件）	人/天	0	20	20
	3	防疫物资（具体详见签证单）	批	0	1	1
		以下空白				

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：[illegible]	总监：	项目经理：

3、2021年龙华区大浪街道青年梦工厂产业园供电综合升级改造工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000076045

深圳市宝供供电服务有限公司：

根据深圳供电局有限公司2021年配网业扩配套、应急及修理工程施工框架招标（第一标段）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标包干率:97.95%

大写(包干率):佰分之玖拾柒點玖伍

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：基建部

联系人：郝工

联系电话：13691832155

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100转2再转0

招标人（盖章）

2021年03月09日

招标代理机构（盖章）

2021年03月09日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司龙华供电局2021年配网业扩配套、应急及修理等工程施工框架招标（第1标段）

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09010020210103l0LHGC00020

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市宝供供电服务有限公司

签订地点：深圳市

第一节 合同协议书

发包人：深圳供电局有限公司
承包人：深圳市宝供供电服务有限公司

鉴于发包人为建设深圳供电局有限公司龙华供电局2021年配网业扩配套、应急及修理等工程施工框架招标（第1标段）工程，通过公开招标，择优选择一家有经验的工程承包人按本合同规定承担上述工程施工工作，并通过2021年3月9日的中标通知书接受了承包人提交的工程投标。

1 工程概况

深圳供电局有限公司2021年配网业扩配套、应急及修理等工程施工框架招标(第1标段)：（含配网业扩配套、基建应急、配网技改等项目）。施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程，配合完成营配一体化信息资料测录，负责办理相关施工许可手续，配合招标人完成青苗赔偿洽谈工作。全面开展标准建设工作。

2 承包范围

深圳市龙华区施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程，配合完成营配一体化信息资料测录，负责办理相关施工许可手续，配合招标人完成青苗赔偿洽谈工作。全面开展标准建设工作。(具体内容详见招标文件)。由于建设进度原因在2021年前未完成的项目，后续工作仍由原中标单位延续完成。

配电站（开关站）部分：包括建筑、安装及调试工程；不包括征地、拆迁及青苗赔偿。

架空线路部分:包括线路本体工程、旧电力线拆除及运输（如有）、施工场地租用、跨越及河流封航（如有）、鱼塘围堰（如有）、施工道路修筑、杆塔三牌（塔号牌、警示牌、相序牌）安装、线路参数测试、杆塔相色油漆、沿线建（构）筑物拆迁、通信线路拆除（如有）、各类市政管道拆除（如有）等；不包括 征地、拆迁（包括沿线建构筑物、通信线路以及各类市政管道等）及青苗赔偿等各类补偿费用 。

电缆线路部分:包括电缆线路本体工程、路面破除及恢复工作、绿化恢复、旧电缆线路拆除和运输、线路牌挂牌、白蚁防治（如有）、调试、沿线的管线迁移或拆除、沿线建（构）筑物的拆除等。不包括 征地、拆迁、青苗及绿化赔偿等各类补偿费用。

通信及调度自动化部分（若有）。

在施工实施过程中，如因客观原因造成个别项目无法施工，建设单位有权调剂项目，调剂项目仍由中标单位负责施工。

3 建设目标

全过程项目质量目标 规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝重大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足 国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范， 在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

安全目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故。

文明施工目标 按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。按中国南方电网有限责任公司及工程所在地有关要求和标准。满足南方电网公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。

承包商要执行南方电网公司规章制度，全面开展标准建设工作。

计划开工日期为 合同签订生效之日起，计划竣工日期为 2021年12月31日（具体以合同签订的时间为准，如本次框架招标结果有效期到期前未有新的招标结果，经合同双方商议后，可延长到新的招标结果签订合同前，但最长不得超过1个月，总日历天数/天。实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，相应竣工日期根据实际开工日期相应顺延。

4 承包人项目经理

承包人项目经理：张晶、冯伟琳

5 合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑及澄清）；

（6）投标函及投标文件（含澄清）；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单（或报价书）；

（10）其他合同文件；

（11）正版标准设计和典型造价（G1-G4 层）。

本合同各文件互为补充和解释，如发现歧义和矛盾，应按照本协议书第 5 条所列文件先后次序，以所列顺序在前的文件为准。当专用合同条款与通用合同条款发生冲突，应以专用合同条款为准。

6 合同价格及支付条件

6.1 合同总价为人民币（大写） 中标包干率（投标费率）:97.95%，增值税税率为 9%。本合同作为确定项目范围及中标单价（或包干率）的依据，当发生本框架合同包含的项目时，在项目实施前，须预先另行签订子合同作为项目实施依据。子合同应对该项目的工作量及所需金额进行预估，子合同结算时，按实际完成工程量和工作质量进行考评后送审结算确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议后进行结算。

合同价款结算方式：转账、汇票、现金以及双方认可的其他方式。本合同价款结算时，除预付款和质保金外，不论一次性支付或者分期支付，每次支付方式如下：原则上合同金额超过 200 万元的，除买方另有通知不使用商业汇票支付外，商业汇票支付金额占比为 60%，票据期限为 4 个月；其余款项以转账或现金方式支付。若公司有最新要求则执行最新规定。其中安全文明施工费人民币（大写）/ （ / 元）。

6.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

7 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

8 签订时间

本合同于 2021 年 3 月签订。

9 签订地点

本合同在深圳龙华区签订。

10 合同生效条件

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。

11 承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供施工条件，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行违法转包及违法分包和挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

承包人承诺，承包人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管

理规定，承包人自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、基建承包商违章处罚扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

12 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

发包人和承包人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下无正文）

（本页为签署页，无正文）

发包人（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期：2021 年 3 月 29 日

开户银行：

帐号：

电话：

承包人（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期：2021 年 3 月 29 日

开户银行：

帐号：

电话：

CSG

情况说明

“深圳供电局有限公司龙华供电局2021年配网业扩配套、应急及修理等工程施工框架招标（第1标段）施工合同”，该合同于2021年3月29日签订，合同暂定价1200万元。

合同第2页，合同协议书第4条承包人项目经理：张晶、冯伟琳实际为深圳龙华供电局工程部项目经理，应修正为承包人项目经理：吴峻锋，承包人项目经理信息如下：

姓名：吴峻峰；

身份证号：211021197710111519；

建造师执业资格等级：一级建造师；

建造师注册证书号：粤144151903515；

建造师执业印章号：粤144151903515（00）；

安全生产考核合格证书号：粤建安B（2019）0006575；

联系电话：13760195667；

电子信箱：48539958@qq.com；

通信地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101；

特此说明！

深圳龙华供电局

2021年3月30日

深圳市宝供供电服务有限公司

2021年3月30日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司龙华供电局2021年配网业扩配套、应急及修理工程施工框架合同（第1标段）结算补充协议（2021GYYLH0036等35项）

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：090000202401030109013 81
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市宝睿能源发展有限公司
签订地点：深圳市

甲方（委托方）：【深圳供电局有限公司】

法定代表人/负责人：【汤寿泉】

地址：【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼】

联系人：【庄志信】

联系方式：【0755-88932518】

乙方（受托方）：【深圳市宝睿能源发展有限公司】

法定代表人/负责人：【柯志凤】

地址：【广东省深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101】

联系人：【陈锦莲】

联系方式：【0755-28230507】

开户银行：【中国工商银行深圳市东门支行】

账户名称：【 深圳市宝睿能源发展有限公司】

银行账号：【4000021119201303265】

鉴于甲方和乙方于【2021】年【03】月【29】日共同签订的《【深圳供电局有限公司龙华供电局2021年配网业扩配套、应急及修理工程施工框架合同（第1标段）施工合同】》（合同编号：【0901002021010310LHGC00020】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【三节第14】条“【合同价格及支付：竣工结算以发包人审计部门或上级单位审定金额为准。根据财务决算审定金额，承包人开具相应发票（审减开红字发票）及质量保证金保函后，发包人支付工程结算款】”的相关规定，就【2021GYYLH0036等35项施工费用支付】事项签订以下补充协议：

一、原合同变更或补充部分为：

1、【根据结算审核报告，审定金额合计为含税人民币28518942.99元（大写：贰仟捌佰伍拾壹万捌仟玖佰肆拾贰元玖角玖分），已结进度款为含税人民币23626014.00元（大写：贰仟叁佰陆拾贰万陆仟零壹拾肆元整），本次开票金额为含税人民币4892928.99元（大写：肆佰捌拾玖万贰仟玖佰贰拾捌元玖角玖分），本次申请付款金额为含税人民币4892928.99（大写：肆佰捌拾玖万贰仟玖佰贰拾捌元玖角玖分）。结算时开具增值税发票，税率为9%。因该批工程竣工时间为2021年12月31日，缺陷保证期为24个月，结算时已超过缺陷保证期，故无需扣除质保金。

合同价款结算方式：转账、汇票、现金以及双方认可的其它方式。如需使用商业汇票支付的，由支付方承担资金成本（买方付息贴现）。】

2、【项目清单：

序号	工程编号	工程名称	A=审定金额（元）	B=预付款（元）	C=进度款（元）	D=本次发票金额（元）	E=本次申请付款金额（元）
			1	2	3	4=1-2-3	5=1-2-3
1	2021GYYLH0036	2021年龙华区观澜街道和昌泰工业园区供电综合升级改造工程	106812.56	0.00	118772.00	-11959.44	-11959.44
2	2021GYYLH0013	2021年龙华区天库厂区供电综合升级改造工程	63016.62	0.00	106501.00	-43484.38	-43484.38
3	2021GYYLH0007	2021年龙华区福城街道鑫源工业区供电综合升级改造工程	254174.84	0.00	330737.00	-76562.16	-76562.16
4	2021GYYLH0027	2021年龙华区观澜街道六富城工业区供电综合升级改造工程	231257.00	0.00	321070.00	-89813.00	-89813.00
5	2021GYYLH0005	2021年龙华区观湖街道威信达工业园区供电综合升级改造工程	166863.69	0.00	579094.00	-412230.31	-412230.31
6	2021GYYLH0022	2021年龙华区大浪街道华宁工业区供电综合升级改造工程	109910.85	0.00	844767.00	-734856.15	-734856.15

7	2021GYYLH0031	龙华区大浪街道华明工业园供配电设施建设改造工程	1084747.01	0.00	1096268.00	-11520.99	-11520.99
8	2021GYYLH0003	2021年龙华区观湖街道鸿华工业园46号供电综合升级改造工程	261870.79	0.00	271334.00	-9463.21	-9463.21
9	2021GYYLH0006	2021年龙华区观湖街道鑫潮工业园区供电综合升级改造工程	346465.34	0.00	386479.00	-40013.66	-40013.66
10	2021GYYLH0014	2021年龙华区龙华街道和平工业园供电综合升级改造工程	2029443.56	0.00	2162437.00	-132993.44	-132993.44
11	2021GYYLH0020	2021年龙华区龙富工业区供电综合升级改造工程	1325866.87	0.00	1334628.00	-8761.13	-8761.13
12	2021GYYLH0023	2021年龙华区大浪街道万城同胜科技园供电综合升级改造工程	1618784.94	0.00	1822971.00	-204186.06	-204186.06
13	2021GYYLH0042	2021年龙华区观湖街道乐彩工业园供电综合升级改造工程	497847.13	0.00	545974.00	-48126.87	-48126.87
14	2021GYYLH0032	2021年龙华区福城街道大富工业区-原富士发英供电综合升级改造工程	553675.06	0.00	553796.00	-120.94	-120.94
（1）清单合计：			8650736.26	0.00	10474828.00	-1824091.74	-1824091.74
15	2021GYYLH0018	2021年龙华区观湖街道下围M栋供电综合升级改造工程	85514.25	0.00	71785.00	13729.25	13729.25
16	2021GYYLH0010	2021年龙华区观澜街道君新工业园供电综合升级改造工程	360741.18	0.00	108430.00	252311.18	252311.18
17	2021GYYLH0038	2021年龙华区观湖街道深粮观澜工业园A,B区(二期)供电综合升级改造　工程	408373.93	0.00	391031.00	17342.93	17342.93
18	2021GYYLH0035	2021年龙华区观澜街道美嘉美工业园供电综合升级改造工程	390166.85	0.00	326223.00	63943.85	63943.85
19	2021GYYLH0037	2021年龙华区观湖街道寰通新田工业区供电综合升级改造工程	1801681.34	0.00	1506677.00	295004.34	295004.34
20	2021GYYLH0034	2021年龙华区福城街道天行东正工业园供电综合升级改造工程	156294.00	0.00	151179.00	5115.00	5115.00
21	2021GYYLH0019	2021年龙华区观湖街道金美威工业园供电综合升级改造工程	764778.72	0.00	106928.00	657850.72	657850.72
22	2021GYYLH0025	2021年龙华区龙华街道金星大厦供电综合升级改造工程	496579.68	0.00	142411.00	354168.68	354168.68
23	2021GYYLH0043	2021年龙华区观湖街道金盛发科技园供电综合升级改造工程	179922.95	0.00	155992.00	23930.95	23930.95

24	2021GYYLH0008	2021年龙华区章阁科技园供电综合升级改造工程	1211117.04	0.00	346587.00	864530.04	864530.04
25	2021GYYLH0033	2021年龙华区福城街道万洁宁工业园供电综合升级改造工程	424908.00	0.00	355540.00	69368.00	69368.00
26	2021GYYLH0002	2021年龙华区观湖街道博华工业园供电综合升级改造工程	353331.44	0.00	285368.00	67963.44	67963.44
27	2021GYYLH0009	2021年龙华区福城街道志浩轮胎厂供电综合升级改造工程	236194.00	0.00	224064.00	12130.00	12130.00
28	2021GYYLH0016	2021年龙华区福城街道竹青工业区供电综合升级改造工程	1102878.00	0.00	1034433.00	68445.00	68445.00
29	2021GYYLH0024	2021年龙华区观湖街道田寮工业园供电综合升级改造工程	558348.56	0.00	382351.00	175997.56	175997.56
30	2021GYYLH0028	2021年龙华区大浪街道长欣利供电综合升级改造工程	535247.91	0.00	447520.00	87727.91	87727.91
31	2021GYYLH0029	2021年龙华区大浪街道库德电子供电综合升级改造工程	428729.09	0.00	272493.00	156236.09	156236.09
32	2021GYYLH0030	2021年龙华区大浪街道青年梦工厂产业园供电综合升级改造工程	5972909.87	0.00	3397661.00	2575248.87	2575248.87
33	2021GYYLH0039	2021年龙华区大浪街道Anlom科技创业园供电综合升级改造工程	1580832.80	0.00	1486058.00	94774.80	94774.80
34	2021GYYLH0040	2021年龙华区大浪街道仪佳扬工业园供电综合升级改造工程	1571649.70	0.00	979660.00	591989.70	591989.70
35	2021GYYLH0041	2021年龙华区大浪街道龙城工业区供电综合升级改造工程	1248007.42	0.00	978795.00	269212.42	269212.42
（2）清单合计：			19868206.73	0.00	13151186.00	6717020.73	6717020.73
（1）清单+（2）清单合计：			28518942.99	0.00	23626014.00	4892928.99	4892928.99

】

二、本协议附件包括《合同廉洁条款》，为协议组成部分，如与原合同内容有冲突，以本补充协议为准。本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

【本页为深圳供电局有限公司龙华供电局2021年配网业扩配套、应急及修理工程施工框架合同（第1标段）结算补充协议（2021GYYLH0036等35项）（合同编号：09000020240103010901381）签署页】

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：黎莫林

签订日期：2024年06月25日

乙方（盖章）：深圳市宝睿能源发展有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：柯志凤

签订日期：2024年06月25日

附件 2

深圳供电局工业园区改造项目工程量验收表

工程名称	2021 年龙华区大浪街道青年梦工厂产业园供电综合升级改造工程	工程编号	2021GYYLH0030
线路名称		变电站名及 F 编号	
建设单位	深圳供电局有限公司	施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司
设计单位	深圳新能电力开发设计院有限公司	开工日期	2021 年 9 月 17 日
监理单位	珠海电力工程监理有限责任公司	竣工日期	2021 年 12 月 30 日
工程地形	地形：平地 100% 土质：坚土 100%	运输距离	领料：汽车运距 35km 退料：汽车运距 0km 余土、废渣及顶管泥浆外运汽车运距 68km

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	一、2022 年 2 月 10 号之前疫情期间的建筑安装工程量					
		2022 年 2 月 10 号之前疫情期间 10KV 部分				
	1	电缆 ZA-YJV22-8.7/15kV 3×120mm2	米	1185	1106	1106
	2	10kV 电缆户内头 3×120mm2	套	18	19	19
	3	10kV 单元式 SF6 全绝缘断路器柜，(PT+B+J+B+B+J+B+DTU)(组合式)	套	0	3	3
	4	10kV SC(B)14 干式变压器，630kVA	台	6	6	6
	5	干变 温控温显器	台	6	6	6
	6	干变 铝合金外壳 配 630/10	套	6	6	6
	7	干式变压器风机 630kVA	台	6	6	6
	8	基础槽钢安装 槽钢 [14	米	48	16.8	16.8
	9	接地扁钢 -40×4（含高压房、变压器房、低压配电房）	米	210	309.4	309.4
	10	2 层 3 列排管行人直线井（乙供 5 块盖板，现场浇筑井框（圈梁））	座	1	1	1
	11	2 层 3 列排管行人转角井（乙供 7 块盖板，现场浇筑井框（圈梁））	座	3	2	2
	12	2 层 3 列排管行人三通井（乙供 9 块盖板，现场浇筑井框（圈梁））	座	4	4	4
	剩余部分详见附页二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三					

承包单位（公司章）： 现场负责人：潘耀宇 项目经理：吴海峰	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总　　监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格：二

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	13	1层2列排管行人直线井（乙供5块盖板，现场浇筑井框（圈梁））	座	2	2	2
	14	不锈钢防火门，1200×2400mm，4樘	M2	0	11.52	11.52
	15	不锈钢防火门，1600×2400mm，1樘	M2	0	3.84	3.84
	16	不锈钢防火门，1800×2400mm，9樘	M2	0	38.88	38.88
	17	MPP单壁波纹管 ⌀150	米	1646	1916	1916
	18	电缆防损密封装置 DN150	只	160	160	160
	19	新建电缆沟 600mm×800mm	米	30	21	21
	20	变压器基础混凝土C25，长1600×宽1600×高300mm	座	0	6	6
	21	破复混凝土路面 厚150mm	M2	269.72	591.68	591.68
	22	配电房安健环（详见自购材料表）	套	1	1	1
		2022年2月10号之前疫情期间1KV部分				
	1	低压柜安装(单台配变630kVA)进线柜	台	6	6	6
	2	低压柜安装(单台配变630kVA)电容补偿柜	台	6	6	6
	3	低压柜安装(4馈线，额定电流630A)出线柜	台	7	6	6
	4	低压柜安装(单台配变315kVA)进线柜	台	1	1	1
	5	低压柜安装(单台配变315kVA)电容补偿柜	台	1	1	1
	6	低压柜安装(4馈线，额定电流400A)出线柜	台	0	1	1
	7	基础槽钢安装 槽钢［10	米	45	54	54

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘耀宇	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总　　监：	项目经理：

附页表格：三

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	8	低压柜基础混凝土 C25 长 3600×宽 900×高 200mm	座	0	2	2
	9	GMC-5B 三相五线封闭式智能型母线槽电流(1250A),本体	米	80	29.8	29.8
	10	GMC-5B 三相五线封闭式智能型母线槽电流(1250A),进线节	付	6	6	6
	11	1kV 电缆敷设 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240mm2 +1×120mm2	米	2020	1278	1278
	12	1kV 电缆敷设 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×120mm2 +1×70mm2	米	0	104	104
	13	1kV 电缆敷设 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×185mm2 +1×70mm2	米	0	8	8
	14	1kV 电缆敷设 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×70mm2 +1×35mm2	米	550	900	900
	15	1kV 电缆敷设 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×50mm2 +1×35mm2	米	0	9	9
	16	1kV 电缆敷设 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×35mm2 +1×16mm2	米	0	8	8
	17	1kV 电缆终端头 4×240mm2 +1×120mm2	套	56	38	38
	18	1kV 电缆终端头 4×120mm2 +1×70mm2	套	0	14	14
	19	1kV 电缆终端头 4×185mm2 +1×70mm2	套	0	2	2
	20	1kV 电缆终端头 4×50mm2 +1×35mm2	套	0	2	2
	21	1kV 电缆终端头 4×70mm2 +1×35mm2	套	168	188	188
	22	1kV 电缆终端头 4×35mm2 +1×16mm2	套	0	2	2
	23	导线 BVV-150mm2	米	0	18	18
	24	导线 BVV-120mm2	米	0	69	69
	25	导线 BVV-95mm2	米	0	33	33

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘耀宇	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总　监：	项目经理：

附页表格：四

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	26	导线 BVV-70mm2	米	0	66	66
	27	导线 BVV-50mm2	米	200	239	239
	28	导线 BVV-35mm2	米	500	398	398
	29	导线 BVV-25mm2	米	0	465	465
	30	导线 BVV-16mm2	米	500	608	608
	31	导线 BVV-10mm2	米	0	432	432
	32	导线 BVV-6mm2	米	0	938	938
	33	导线 BVV-2.5mm2	米	0	207	207
	34	铜端子 DT-150	个	0	4	4
	35	铜端子 DT-120	个	0	20	20
	36	铜端子 DT-95	个	0	9	9
	37	铜端子 DT-70	个	0	15	15
	38	铜端子 DT-50	个	0	44	44
	39	铜端子 DT-35	个	0	32	32
	40	铜端子 DT-25	个	0	23	23
	41	铜端子 DT-16	个	0	18	18
	42	铜连接管， GT-G-150	个	0	4	4
	43	铜连接管， GT-G-120	个	0	20	20

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘耀宇	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总　监：	项目经理：

附页表格：五

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	44	铜连接管， GT-G-95	个	0	9	9
	45	铜连接管， GT-G-70	个	0	15	15
	46	铜连接管， GT-G-50	个	0	56	56
	47	铜连接管， GT-G-35	个	0	89	89
	48	铜连接管， GT-G-25	个	0	137	137
	49	铜连接管， GT-G-16	个	0	215	215
	50	1层2列排管行人转角井（自购5块盖板，现场浇筑井框（圈梁））	座	7	5	5
	51	2层2列排管行人转角井（自购5块盖板，现场浇筑井框（圈梁））	座	4	11	11
	52	2层2列排管行人直线井（自购5块盖板，现场浇筑井框（圈梁））	座	2	1	1
	53	2层2列排管行人三通井（自购7块盖板，现场浇筑井框（圈梁））	座	5	1	1
	54	1层2列排管行人三通井（自购7块盖板，现场浇筑井框（圈梁））	座	2	1	1
	55	镀锌线槽 500×200×2mm	米	0	52.5	52.5
	56	镀锌线槽 400×200×1.5mm	米	0	66	66
	57	镀锌线槽 300×200×1.5mm	米	0	76.9	76.9
	58	镀锌线槽 200×200×1.2mm	米	0	4	4
	59	镀锌线槽 200×100×1.2mm	米	0	5.2	5.2
	60	镀锌线槽 150×100×1.2mm	米	0	2.5	2.5

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘耀宇	现场监理：	现场管理员：
项目经理：吴峻峰	总　　监：	项目经理：

附页表格：六

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	61	墙面粉刷(涂料内墙、天棚喷刷乳胶漆)	M2	600	1516	1516
	62	管内穿线 BVV-1.5	米	0	350	350
	63	管内穿线 BVV-2.5	米	0	350	350
	64	PVC 管 Φ25	米	0	234	234
	65	电缆防损密封装置 DN100	只	136	136	136
	66	单壁波纹管 MPP，DN100	米	1646	1898	1898
	67	PVC 管 Φ100	米	0	41	41
	68	一进七出户内动力箱 进线 630A，出线 2*400A+5*250A,户内壁挂式(不饱和聚脂外壳)	台	17	17	17
	69	一进八出户内动力箱 进线 630A，出线 1*400A+7*250A,户内壁挂式(不饱和聚脂外壳)	台	1	1	1
	70	配电房安健环（详见自购材料表）	套	1	1	1
		2022 年 2 月 10 号之前疫情期间集抄部分				
	1	三相智能电能表（费控，通信模块-开关外置）不含通信模块，220V，1(10)A，1.0 级	只	43	43	43
	2	三相智能电能表（费控，通信模块-开关外置），220V，5(80)A，1.0 级，不含通信模块	只	154	159	159
	3	单相智能电能表（费控，通信模块-开关外置），220V，5(80)A，2.0 级，不含通信模块	只	80	75	75
	4	单相费控电能表计量表箱,配套低压智能塑壳断路器 250A，费控开关 2P/80A（3 个），PC 外壳，6 位	台	0	1	1
	5	单相费控电能表计量表箱,配套低压智能塑壳断路器 250A，费控开关 2P/80A（2 个），PC 外壳，6 位	台	0	2	2
	6	单相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 250A，费控开关 2P/80A，PC 外壳，6 位	台	0	4	4
	7	单相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 2P/80A（6 个），PC 外壳，12 位	台	0	1	1

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘耀宇	现场监理：	现场管理员：
项目经理：吴晓峰	总　　监：	项目经理：

附页表格：七

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	8	单相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 2P/80A（7 个），PC 外壳，12 位	台	0	1	1
	9	单相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 2P/80A（8 个），PC 外壳，12 位	台	0	1	1
	10	单相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 2P/80A（9 个），PC 外壳，12 位	台	0	1	1
	11	单相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 2P/80A（10 个），PC 外壳，12 位	台	0	1	1
	12	单相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 2P/80A（11 个），PC 外壳，12 位	台	0	2	2
	13	单相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 80A，费控开关 2P/80A，PC 外壳，1 位	台	0	1	1
	14	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 100A，费控开关 2P/80A，PC 外壳，1 位	台	0	1	1
	15	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 200A，费控开关 4P/100A，PC 外壳，1 位	台	0	2	2
	16	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 200A，费控开关 3P/250A，带互感器，PC 外壳，1 位	台	0	21	21
	17	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 225A，费控开关 3P/250A，带互感器，PC 外壳，1 位	台	0	1	1
	18	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 250A，费控开关 3P/250A，带互感器，PC 外壳，1 位	台	0	8	8
	19	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 315A，费控开关 3P/400A，带互感器，PC 外壳，1 位	台	0	5	5
	20	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 3P/400A，带互感器，PC 外壳，1 位	台	0	8	8

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘耀宇	现场监理：	现场管理员：
项目经理：吴晓峰	总　　监：	项目经理：

附页表格：八

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	21	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 4P/100A（4 个），PC 外壳，4 位	台	0	30	30
	22	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 4P/100A（3 个），PC 外壳，4 位	台	0	6	6
	23	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 4P/100A（2 个），PC 外壳，4 位	台	0	6	6
	24	三相费控电能表计量表箱，配套低压智能塑壳断路器 400A，费控开关 4P/100A，PC 外壳，4 位	台	0	2	2
	25	0.4kV 电流互感器，150/5A 0.2S 级	组	7	6	6
	26	0.4kV 电流互感器，250/5A 0.2S 级	组	24	24	24
	27	0.4kV 电流互感器，400/5A 0.2S 级	组	13	13	13
	28	宽带载波通信模块，三相，宽带载波	套	197	202	202
	29	宽带载波通信模块，单相，宽带载波	套	80	75	75
	30	集中器（不含本地和远程通信模块）	只	7	7	7
	31	宽带载波本地通信模块（集中器）	只	7	7	7
	32	全网通通讯模块（集中器）	只	7	7	7
	33	3×100V 负荷管理终端，1(10)A，不含通信模块	只	7	7	7
	34	全网通 4G 通信模块（负荷管理终端）	只	7	7	7
	35	三相三线多功能电能表 1(10)A，100V，0.5S 级	只	7	7	7

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘煜宇	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总　　监：	项目经理：

附页表格：九

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	36	10kV 计量用电流互感器 50A/5A，0.2s	只	12	12	12
	37	10kV 计量用电流互感器 30A/5A，0.2s	只	2	2	2
	38	10kV 计量用电压互感器 0.2，10kV/100V	只	14	14	14
	39	计量接线盒 DFY1（透明）	台	60	7	7
		2022年2月10号之前疫情期间拆除工程量				
	1	拆除低压成套配电柜	面	26	27	27
	2	拆除电表箱（综合）	台	0	86	86
	3	拆除电房门	M2	0	54.24	54.24
	4	拆除电表	只	179	267	267
	5	拆除低压 1kV 电缆 4×120+1×70	米	0	90	90
	6	拆除低压 1kV 电缆 4×300+1×120	米	0	10	10
	7	拆除低压 1kV 电缆 4×70+1×35	米	0	150	150
	8	拆除低压 1kV 电缆 3×120+2×70	米	0	150	150
	9	拆除导线 BVV-50	米	0	275	275
	10	拆除导线 BVV-300	米	0	32	32
	11	拆除变压器 315KVA	台	6	6	6
	12	拆除高压计量柜	台	0	2	2
	13	拆除变压器固定遮拦	平方	0	12	12
		2022年2月10号之前疫情期间拆装工程量				

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘耀宇	现场监理：	现场管理员：
项目经理：吴俊峰	总　　监：	项目经理：

附页表格：十

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	1	导线 BVV-120mm2	米	0	23	23
	2	导线 BVV-95mm2	米	0	11	11
	3	导线 BVV-70mm2	米	0	22	22
	4	导线 BVV-50mm2	米	0	80	80
	5	导线 BVV-35mm2	米	0	133	133
	6	导线 BVV-25mm2	米	0	155	155
	7	导线 BVV-16mm2	米	0	203	203
	8	导线 BVV-10mm2	米	0	144	144
	9	导线 BVV-6mm2	米	0	133	133
	10	导线 BVV-2.5mm2	米	0	69	69
		2022 年 2 月 10 号之前疫情期间调试、试验				
	1	10KV 电缆试验(敷设后,不含震荡波试验 1km)（含绝缘遥测、交流耐压、电阻比试验）	回路	2	2	2
	2	10KV 电缆试验（敷设后，不含震荡波试验 1km）（含绝缘遥测、交流耐压、电阻比试验）第二回及以上	回路	7	7	7
	3	10kV 电力变压器系统调试（10kV 电力变压器系统调试 高压侧配置负荷开关）	系统	6	6	6
	4	母线系统调试	系统	3	3	3
	5	送配电设备系统调试 电压等级 10kV 以下配置负荷开关	系统	6	6	6
	6	送配电设备系统调试 电压等级 10kV 以下配置断路器	系统	12	12	12
	7	保护控制屏	台	3	3	3
	8	保护装置、自动装置调试 线路保护测控装置 10kV	台	12	12	12

承包单位（公司章）： 现场负责人：潘耀宇 项目经理：吴峻峰	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总　　监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格：十一

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	9	整套启动　配电站(多台变压器第二台起每增加1台，增加0.2)	套	6	6	6
	10	整套启动调试 开关站(环网箱)	套	3	3	3
	11	接地试验（高压房、变压器房、低压配电房）接地网	组	13	13	13
		2022年2月10号之前疫情期间停电、送电操作（中压停、送电）				
	1	停电、送电操作	次	0	5	5
		2022年2月10号之前赶工措施费				
	1	赶工措施费	项	0	1	1
		以下空白				

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘程宇	现场监理：	现场管理员：
项目经理：吴晓峰	总　监：	项目经理：

4、2022年宝安区石岩宏发高新园（宏发佳特利）供配电设施升级改造工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000087451

深圳市宝供供电服务有限公司：

根据深圳供电局有限公司2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标费率:94.96%

大写费率:佰分之玖拾肆點玖陆

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：工程部

联系人：陈工

联系电话：13652431331

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转2 再转0

招标人（盖章）

2022年05月27日

招标代理机构（盖章）

2022年05月27日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段）施工框架合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09002920220103100900122

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市宝供供电服务有限公司

签订地点：

第一节 合同协议书

发包人：深圳供电局有限公司

承包人：深圳市宝供供电服务有限公司

鉴于发包人为建设 深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段） 工程，通过公开招标，择优选择一家有经验的工程承包人按本合同规定承担上述工程施工工作，并通过 2022 年 5 月 27 日的中标通知书接受了承包人提交的工程投标。

1 工程概况

深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段），通过对工业园区转供电设施设备安全检测评估，根据各工业园区实际情况，按照电网安全运行、智慧运维等标准，结合隐患评估，充分考虑园区负荷需求，对电力设施设备通过设备更换、配变增容、拆分节点及网架接线调整、智能化改造、计量改造等，实现园区供电综合升级改造。包含施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程，配合完成营配一体化信息资料测录，负责办理相关施工许可手续，配合招标人完成青苗赔偿洽谈工作。全面开展标准建设工作。在施工实施过程中，如因客观原因造成个别项目无法施工，建设单位有权调剂项目，调剂项目仍由中标单位负责施工。

2 承包范围

配电站（开关站）部分：包括建筑、安装及调试工程；不包括征地、拆迁及青苗赔偿。

架空线路部分：包括线路本体工程、旧电力线拆除及运输（如有）、施工场地租用、跨越及、施工道路修筑、杆塔三牌（塔号牌、警示牌、相序牌）安装、线路参数测试、杆塔相色油漆、沿线建（构）筑物拆迁、通信线路拆除（如有）、各类市政管道拆除（如有）等；不包括 征地、拆迁（包括沿线建构筑物、通信线路以及各类市政管道等）及青苗赔偿等各类补偿费用。

电缆线路部分：包括电缆线路本体工程、路面破除及恢复工作、绿化恢复、旧电缆线路拆除和运输、线路牌挂牌、白蚁防治（如有）、调试、沿线的管线迁移或拆除、沿线建（构）筑物的拆除等。不包括征地、拆迁、青苗及绿化赔偿等各类补偿费用。

3 建设目标

全过程项目质量目标： 规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷。杜绝重大设备 一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

安全目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故。

文明施工目标： 按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准布置 施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。按中国南方电网有限责任公司及工程所在地有关要求和标准。满足南方电网公司标准设计 和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。承包商执行南方电网公司规章制度，全面开展标准建设工作。

设备要求：采购的设备和材料，应确保满足合同及技术规范书的要求； 确保供方资料按期提交；确保设备、材料准时到货。

计划开工日期为 框架合同签订时间，计划竣工日期为 至2022年12月31日止（具体实际工期以开工报告、竣工报告为准），总日历天数 / 天。实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，相应竣工日期根据实际开工日期相应顺延。

4 承包人项目经理

承包人项目经理： 周继国

5 合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑及澄清）；

（6）投标函及投标文件（含澄清）；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单（或报价书）；

（10）其他合同文件；

（11）正版标准设计和典型造价（G1-G4层）。

本合同各文件互为补充和解释，如发现歧义和矛盾，应按照本协议书第5条所列文件先后次序，以所列顺序在前的文件为准。当专用合同条款与通用合同条款发生冲突，应以专用合同条款为准。

6 合同价格及支付条件

6.1 合同总价为人民币（大写）金额不确定，中标包干率为94.96%，增值税税率为9%。当国家税率发生调整时，以合同签订时的不含税价款重新计算后续含税价款。本合同作为确定项目范围及中标单价（或包干率）的依据，当发生本框架合同包含的项目时，在项目实施前，须预先另行签订子合同作为项目实施依据。子合同应对该项目的工作量及所需金额进行预估，子合同结算时，按实际完成工程量和工作质量进行考评后送审结算确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议后进行结算。待施工图预算批复后签订补充协议，按照审批的施工图预算（施工费）金额（不含安措费及临时设施费）乘以投标费率+安全文明施工费+临时设施费（其中安全文明施工费、临时设施费为不可竞争费用，套用批复预算费用，不下浮）签订补充协议（¥/元）。其中安全文明施工费人民币（大写）（　　元）。

6.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

7 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

8 签订时间

本合同于2022年6月/日签订。

9 签订地点

本合同在深圳宝安区签订。

10 合同生效条件

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。

11 承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供施工条件，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行违法转包及违法分包和挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

承包人承诺，承包人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，承包人自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、基建承包商违章处罚扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

12 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

发包人和承包人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段）施工框架合同（合同编号：_____）签署页】

发包人：深圳供电局有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：2022.6.13

开户银行：建行罗湖分行

账号：44201528600059166666

电话：

承包人：深圳市宝供供电服务有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：2022.6.13

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行

账号：44201608200051402050

电话：

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）施工框架合同补充协议（2022GYYBA0060等234项）

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：0900002025010302GC00280
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市宝睿能源发展有限公司
签订地点：深圳

甲方（委托方）：【深圳供电局有限公司 】

法定代表人/负责人：【汤寿泉】

地址：【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼 】

联系人：【 张玮珊 】

联系方式：【 13421309738 】

乙方（受托方）：【深圳市宝睿能源发展有限公司】

法定代表人/负责人：【柯志凤】

地址：【深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101】

联系人：【 张永亮 】

联系方式：【 15002081030 】

开户银行：【 中国工商银行深圳东门支行 】

账户名称：【 深圳市宝睿能源发展有限公司 】

银行账号：【 4000021119201303265 】

鉴于甲方和乙方于【 2022 】年【 06 】月【 13 】日共同签订的《【 **深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）施工框架合同**】》（合同编号：【 **09002920220103100900122** 】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【 14.11（10） 】条“【 **竣工结算以发包人审计部门或上级单位审定金额为准。根据财务决算审定金额，承包人开具相应发票（审减开红字发票）及质量保证金保函后，发包人支付工程结算款。** 】”的相关规定，就【 **2022GYYBA0060等234项工程施**

工费 】事项签订以下补充协议：

一、原合同变更或补充部分为：

1、【 根据结算审核报告，审定金额合计为含税人民币198796721.43元（大写：壹亿玖仟捌佰柒拾玖万陆仟柒佰贰拾壹元肆角叁分），已结进度款为含税人民币150937050.40元（大写：壹亿伍仟零玖拾叁万柒仟零伍拾元肆角整） ，本次申请付款金额合计为含税人民币47859671.03元（大写：肆仟柒佰捌拾伍万玖仟陆佰柒拾壹元零角叁分），结算时开具增值税发票，税率为9%。因该批工程竣工时间为2022年12月31日，缺陷保证期为24个月，结算时已超过缺陷保证期，故无需扣除质保金。

合同价款结算方式：转账、汇票、现金以及双方认可的其它方式。如需使用商业汇票支付的，由支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 】

2、【 项目清单（单位为元）

序号	工程编号	工程名称	审核金额（元）	第一次进度款（元）	第二次进度款（元）	第三次进度款（元）	进度款共计（元）	本次申请付款金额（元）
			1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5
1	2022GYYBA0060	2022年宝安区宝城豪诚工业园供配电设施升级改造工程	322838.73	140000	49428	0	189428	133410.73
2	2022GYYBA0108	2022年宝安区沙井木盆岗工业区供配电设施升级改造工程	119816.53	210000	0	0	210000	-90183.47

206	2022GYYBA0320	2022年宝安区石岩石头山工业区供配电设施升级改造工程	1040399.74	830000	0	0	830000	210399.74
207	2022GYYBA0255	2022年宝安区石岩凯普达工业园供配电设施升级改造工程	335574.85	260000	0	0	260000	75574.85
208	2022GYYBA0263	2022年宝安区石岩梨园科技园供配电设施升级改造工程	245962.37	270000	0	0	270000	-24037.63
209	2022GYYBA0323	2022年宝安区石岩西门工业区供配电设施升级改造工程	597646.64	350000	71458	0	421458	176188.64
210	2022GYYBA0321	2022年宝安区石岩云昇工业区供配电设施升级改造工程	466768.91	300000	102713.8	0	402713.8	64055.11
211	2022GYYBA0283	2022年宝安区石岩宏发科技园供配电设施升级改造工程	5428036.56	1860000	623295.2	0	2483295.2	2944741.36
212	2022GYYBA0301	2022年宝安区石岩宏发高新园（宏发佳特利）供配电设施升级改造工程	5967610.86	2880000	962216.2	0	3842216.2	2125394.66
213	2022GYYBA0308	2022年宝安区石岩三民工业园供配电设施升级改造工程	3331905.26	1160000	388771.8	0	1548771.8	1783133.46
214	2022GYYBA0341	2022年宝安区石岩南岗第三工业区供配电设施升级改造工程	12609192.92	9050000	3016913.8	0	12066913.8	542279.12
215	2022GYYBA0291	2022年宝安区石岩伟坚工业区供配电设施升级改造工程	873929.74	310000	320000	0	630000	243929.74
216	2022GYYBA0331	2022年宝安区石岩汇龙达工业园供配电设施升级改造工程	802762.06	410000	144615.2	0	554615.2	248146.86
217	2022GYYBA0174	2022年宝安区松岗深圳市宝安区松岗源裕制品厂供配电设施升级改造工程	363067.74	250000	84411.6	0	334411.6	28656.14
218	2022GYYBA0462	2022年宝安区松岗鑫德润工业园供配电设施升级改造工程	570566.01	310000	107972	0	417972	152594.01
219	2022GYYBA0465	2022年宝安区松岗福兴工业区供配电设施升级改造工程	417337.5	350000	0	0	350000	67337.5

234	2022GYYBA0564	2022年深圳宝安供电局松岗供电分局工业园区适应性改造工程	189932.98	100000	0	0	100000	89932.98
合计			198796721.43	109799375.60	33152463.70	7985211.10	150937050.40	47859671.03

】

二、本协议附件包括《合同廉洁条款》，为协议组成部分，如与原合同内容有冲突，以本补充协议为准。本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）施工框架合同补充协议（2022GYYBA0060等234项）（合同编号：09000020250103O2GC00280）签署页】

甲方（盖章）： 深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表： 林子钊

签订日期： 2025年05月28日

乙方（盖章）： 深圳市宝睿能源发展有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表： 柯志凤

签订日期： 2025年05月28日

附件 2

深圳供电局工业园区改造项目工程量验收表

工程名称	2022 年宝安区石岩宏发高新园(宏发佳特利)供配电设施升级改造工程	工程编号	2022GYYBA0301
线路名称	110kV 石岩站	变电站名及 F 编号	F25 石劲线
建设单位	深圳宝安供电局	施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司	开工日期	2022.6.28
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	竣工日期	2022.12.27
工程地形	100%平地、土质为 100%坚土	运输距离	领料：汽车运距 35km， 退料：汽车运距 35km； 余土、废渣及顶管泥浆外运汽车运距 35km

验收内容

序号	工程量类别	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	疫情期间（2022 年 月 日至 2022 年 月 日）新建 10kV 部分工程量				
1	10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜单元式，进出线柜，630A，25kA/2s	面	28	28	28
2	10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜单元式，母线 PT 柜	面	7	7	7
3	10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22（3）-8.7/15KV-3×300mm2,双钢带铠装,防蚁阻燃聚氯乙烯(或聚乙烯）外护套	千米	1.736	1.775	1.775
4	10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22（3）-8.7/15KV-3×120mm2,双钢带铠装,防蚁阻燃聚氯乙烯(或聚乙烯）外护套	千米	0.463	0.604	0.604
5	10kV 全冷缩户内终端头，3 芯×300mm2	套	19	19	19
6	10kV 全冷缩户内终端头，3 芯×120mm2	套	24	24	24
7	10kV 冷缩中间头，3×300mm2	套	1	1	1
8	电缆中间头阻燃防爆盒，配 10kV 冷缩中间头，3×300mm2	套	1	1	1
9	高分子树脂管，口径 150mm2，敷设 10kV 线缆	米	558	295	295
10	埋 DN150HDPE 管，厚 10mm	米	0	332	332
11	电缆防损密封装置	只	218	218	218
12	电缆防损密封装置	只	218	218	218
13	10kV 浇注式干式变压器，SC(B)14-800kVA	台	2	2	2
	下接附页				

承包单位（公司章）： 现场负责人： 项目经理：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

表格：一

2022GYYBA0301

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	14	变压器风机 800kVA	套	2	2	2
	15	变压器外壳（不含风机）800kVA	套	2	2	2
	16	10kV 浇注式干式变压器，SC(B)14-1250kVA	台	6	6	6
	17	变压器风机 1250kVA	套	6	6	6
	18	变压器外壳（不含风机）1250kVA	套	6	6	6
	19	10kV 浇注式干式变压器，SC(B)14-1600kVA	台	4	4	4
	20	变压器风机 1600kVA	套	4	4	4
	21	变压器外壳（不含风机）1600kVA	套	4	4	4
	22	温控温显，配套 800kVA 变压器	台	2	2	2
	23	温控温显，配套 1250kVA 变压器	台	6	6	6
	24	温控温显，配套 1600kVA 变压器	台	4	4	4
	25	破复一般砼路面面积（厚 20cm）	平方米	74.71	6.36	6.36
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	26	破复行车砼路面面积（厚 20cm）	平方米	0	77	77
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	27	破复泥土路面面积	平方米	0	12.16	12.16
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	28	破复瓷砖路面面积	平方米	0	2.1	2.1
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	29	非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80-100 Φ160×10 坚土、松砂石 2 管） 路径长	米	0	101	101
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	30	非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80-100 Φ160×10 坚土、松砂石 3 管） 路径长	米	0	197.5	197.5
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	31	非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80-100 Φ160×10 坚土、松砂石 4 管） 路径长	米	0	84	84
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	32	非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80-100 Φ160×10 坚土、松砂石 5 管） 路径长	米	0	129	129
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘兴安	现场监理：郑高成	现场管理员：
项目经理：	总监：	项目经理：

附页表格：二

2022GYYBA0301

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	33	非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80-100 Φ160×10 坚土、松砂石 6 管） 路径长	米	0	88	88
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	34	变压器基础槽钢[10	米	12	0	0
	35	电缆头附件 3x300mm2	套	4	0	0
	36	干变接地装置	组	12	12	12
	37	防火堵料 ZN-II 柔性	Kg	66	66	66
	38	变压器安键环（详见自购材料表）	组	0	12	12
	39	配电房安健环（详见自购材料表）	套	11	11	11
	40	电房内部材料（详见自购材料表）	套	11	11	11
	41	电房内部照明材料（详见自购材料表）	套	11	11	11
	42	环网柜安健环材料（详见自购材料表）	组	7	7	7
	43	安健环标识牌（用于调荷后环网柜一次图牌更换）	块	4	4	4
	44	电缆标志牌（铸铁）	块	65	65	65
	45	电缆标示牌（不锈钢（安装于电缆上））	块	70	70	70
	46	10kV 现浇行人中压 4 孔中间头井(深 1.2m,9 块盖板,盖板厚 15mm)	座	1	1	1
	47	其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	48	10kV 现浇行车中压 4 孔转角井(深 1.1m，7 块盖板，盖板厚 15mm)	座	8	8	8
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	49	10kV 现浇行车中压 4 孔转角井(深 1.5m，7 块盖板，盖板厚 15mm)	座	0	1	1
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	50	10kV 现浇行车中压 4 孔三通井(深 1.3m，9 块盖板，盖板厚 15mm)	座	2	1	1
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	51	10kV 现浇行车中压 6 孔转角井(深 1.2m，7 块盖板，盖板厚 15mm)	座	2	2	2
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	52	10kV 现浇行车中压 6 孔三通井(深 1.2m，9 块盖板，盖板厚 15mm)	座	4	4	4
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	53	10kV 现浇行车中压 6 孔三通井(深 1.4m，9 快盖板，盖板厚 15mm)	座	1	1	1
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	54	10kV 现浇行车中压 2 孔转角井(深 1.2m，7 块盖板，盖板厚 15mm)	座	0	1	1
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：[illegible]	现场监理：郑嘉友	现场管理员：
项目经理：[illegible]	总监：	项目经理：

附页表格：三

2022GYYBA0301

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	新建 1kV 部分工程量					
	1	低压开关柜，0.4kV，GCk3，配单台配变 800kVA，800kVA 配变进线柜	面	2	3	3
	2	低压开关柜，低压动态补偿柜，GCD 型无功补偿柜，单台配变 800kVA，按 20%补偿	面	2	2	2
	3	低压开关柜，进线柜，GCK3 型(单台配变 1250kVA)	面	6	7	7
	4	低压开关柜，0.4kV，GCk3，按 20%，配置 1 面柜，1250kVA 动态电容柜动态电容柜(240kvar，可配置 SVG 或智能电容)	面	6	6	6
	5	低压开关柜，进线柜，GCK3 型（单台配变 1600KVA)	面	4	4	4
	6	低压开关柜，0.4kV，GCk3，按 20%，配置 1 面柜，1600kVA 动态电容柜(320kvar，可配置 SVG 或智能电容)	面	4	4	4
	7	低压开关柜，出线柜，GCK3 型(二馈线，额定电流 1250A)	面	1	1	1
	8	低压开关柜，0.4kV，GCk3，四馈线，额定电流(4×630A)	面	34	35	35
	9	低压开关柜，发电切换柜，GCK3 型（额定电流 1250A)	面	0	1	1
	10	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240，四芯	千米	2.612	3.976	3.976
	11	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×70，四芯	千米	0.67	0.598	0.598
	12	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×120，四芯	米	0	78	78
	13	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×16，四芯	米	0	12	12
	14	1kV 热缩终端头（含铜端子），4×240mm2	套	224	178	178
	15	1kV 热缩终端头（含铜端子），4×70mm2	套	102	102	102
	16	一进四出塑壳开关低压配电箱，600A，户外落地式(不饱和聚脂外壳)，出线 4 个开关 250A	台	13	13	13
	17	高分子树脂管，口径 100mm2，敷设 380V 线缆	米	384	368	365
	18	涂塑钢管 DN100	米	0	10	10
	19	埋 DN100HDPE 管	米	0	43	43
	20	500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-240	米	412	552	552
	21	500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-185	米	0	21	21
	22	500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-150	米	0	24	24

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：[illegible]	现场监理：[illegible]	现场管理员：[illegible]
项目经理：[illegible]	总监：[illegible]	项目经理：[illegible]

附页表格：四

2022GYYBA0301

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	23	500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-120	米	0	81	81
	24	500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-70	米	208	677	677
	25	500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-50	米	0	60	60
	26	500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-35	米	0	849	849
	27	500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-16	米	0	310	310
	28	低压柜基础槽钢[8	米	120	127.2	127.2
	29	铜端子 DT-240mm2	个	408	83	83
	30	铜端子 DT-185mm2	个	0	15	15
	31	铜端子 DT-150mm2	个	0	7	7
	32	铜端子 DT-120mm2	个	0	36	36
	33	铜端子 DT-95mm2	个	0	4	4
	34	铜端子 DT-70mm2	个	204	79	79
	35	铜端子 DT-50mm2	个	0	5	5
	36	铜端子 DT-35mm2	个	0	83	83
	37	铜端子 DT-16mm2	个	0	35	35
	38	连续管 16/16	个	0	30	30
	39	连续管 35/35	个	0	83	83
	40	连续管 70/70	个	0	78	78
	41	连续管 120/120	个	0	36	36
	42	连续管 240/240	个	0	79	79
	43	连续管 50/50	个	0	4	4
	44	连续管 150/150	个	0	4	4
	45	连续管 185/185	个	0	3	3
	46	1 层 2 列行车直线井（深 1.15 米,5 块盖板，盖板厚 15mm）	座	0	4	4
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	47	1 层 1 列行车直线井（深 1.1 米，5 块盖板，盖板厚 15mm）	座	0	6	6
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	48	3 层 3 列行人转角井（深 1.2m，7 块盖板，盖板厚 15mm）	座	0	2	2
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	49	2 层 2 列行车直线井（深 1 米，5 块盖板，盖板厚 15mm）	座	0	4	4
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	60	7 孔行车三通井（深 1.2 米，9 块盖板，盖板厚 15mm）	座	0	1	1
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：冯光彩	现场监理：郑高戈	现场管理员：
项目经理：周继国	总监：	项目经理：

附页表格：五　　2022GYYBA0301

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	61	2层3列行车直线井（深1.2米，5块盖板，盖板厚15mm）	座	1	1	1
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	62	1层3列行车直线井（深1.1米，5块盖板，盖板厚15mm）	座	2	2	2
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	63	2层2列行三通井（深1.1米，9块盖板，盖板厚15mm）	座	3	3	3
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	64	不锈钢防火门（2980mm*2050mm，厚40mm）	扇	9	9	9
	65	不锈钢防火门（2340mm*1420mm，厚40mm）	扇	1	1	1
	66	不锈钢防火门（2100mm*2070mm，厚40mm）	扇	2	2	2
	67	不锈钢防火门（2900mm*2080mm，厚40mm）	扇	1	1	1
	68	破复一般砼路面面积（厚15cm）	平方米	74.71	22.16	22.16
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	69	破复行车砼路面面积（厚20cm）	平方米	0	15.28	15.28
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	70	破复泥土路面面积	平方米	0	25.5	25.5
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	71	破复瓷砖路面面积	平方米	0	5.72	5.72
		其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	72	非开挖导向顶管（HDPE管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 1管） 路径长	米	368	288	288
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	73	非开挖导向顶管（HDPE管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 2管） 路径长	米	0	123	123
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	74	非开挖导向顶管（HDPE管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 3管） 路径长	米	0	109.5	109.5
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	75	非开挖导向顶管（HDPE管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 4管） 路径长	米	0	154	154
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1
	76	非开挖导向顶管（HDPE管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 8管） 路径长	米	0	47	47
		其中：泥浆外运、渣土弃置、收纳费	项	1	1	1

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：高光彪	现场监理：	现场管理员：
项目经理：周继国	总监：	项目经理：

附页表格：六

2022GYYBA0301

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	77	镀锌线槽 200*150mm，厚 1.5mm	米	0	16.7	16.7
	78	镀锌线槽 300*150mm，厚 1.5mm	米	0	53.9	53.9
	79	镀锌线槽 400*200mm，厚 1.5mm	米	0	135.4	135.4
	80	镀锌线槽 600*200mm，厚 1.5mm	米	0	140.6	140.6
	81	镀锌线槽 800*200mm，厚 1.5mm	米	0	1.4	1.4
	82	花纹钢盖板，厚 5mm	平方米	0	13.2	13.2
	83	绝缘胶垫宽 1m，厚 5mm	米	0	264.7	264.7
	84	新建电缆沟 0.6m*0.6m（宽*深）	米	0	1.7	1.7
	85	灭火器箱（配灭火器 2 个）干粉式（ABC3）	套	11	10	10
	86	电缆防损密封装置，DN100	套	52	52	52
	87	线缆管封堵器，DN100	套	52	52	52
	88	变压器低压侧搭接铜排，100x5	米	10	1.6	1.6
	89	变压器低压侧搭接铜排，40x8	米	10	4.2	4.2
	90	角钢 L50x5	米	0	22	22
	91	1kV 变压器绝缘护套	套	12	12	12
	92	接地热镀锌扁钢-40*4	米	120	120	120
	93	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽电流（1600A），本体（含 1 个连接器）	米	8	5	5
	94	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽电流（1600A），进线节（含箱体）	台	1	2	2
	95	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽电流（1600A），进线节（含软连接、箱体）	台	0	2	2
	96	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽电流（2500A），本体（含 5 个连接器）	米	8	12.8	12.8
	97	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽电流（2500A），进线节（含箱体）	台	1	6	6
	98	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽电流（2500A），进线节（含软连接、箱体）	台	0	6	6
	99	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽电流（3200A），本体（含 1 个连接器）	米	8	7.8	7.8
	100	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽电流（3200A），进线节（含箱体）	台	1	4	4
	101	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽电流（3200A），进线节（含软连接、箱体）	台	0	4	4

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘光和	现场监理：郑嘉成	现场管理员：
项目经理：周继国	总监：	项目经理：

附页表格：七

2022GYYBA0300

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	新建计量部分工程量					
	1	集中器（不含本地和远程通信模块）	个	12	12	12
	2	宽带载波本地通信模块（集中器）	个	12	12	12
	3	全网通通讯模块（集中器）	个	12	12	12
	4	3×220/380V 配变监测计量终端，1(10)A，不含通信模块	台	12	12	12
	5	全网通通讯模块(配变监测计量终端)	个	12	12	12
	6	宽带载波通信模块，三相	个	154	155	155
	7	三相智能电能表（费控，通信模块-开关外置），220V，1(10)A，1.0级，不含通信模块	只	166	155	155
	8	三相费控计量表箱(FKA1-C)，PC 外壳，1 位（带互感器）	个	166	146	146
	9	低压电流互感器，200/5A，0.2S	只	255	240	240
	10	低压电流互感器，300/5A，0.2S	只	9	30	30
	11	低压电流互感器，500/5A，0.2S	只	195	195	195
	12	低压电流互感器，1000/5A，0.2S	只	3	3	3
	13	低压电流互感器，1500/5A，0.2S	只	6	6	6
	14	低压电流互感器，2000/5A，0.2S	只	18	18	18
	15	低压电流互感器，3000/5A，0.2S	只	12	12	2
	16	三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，630A	只	3	3	3
	17	三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，400A	只	6	6	6
	以下为智能电房工程量					
	1	（科创专区）配电智能网关	台	10	10	10
	2	（科创专区）配电智能网关柜体	台	10	10	10
	3	温湿度传感器	台	12	12	12
	4	水浸传感器	台	10	10	10
	5	门状态传感器	台	12	12	12
	6	烟雾监测传感器	台	12	12	12
	7	气体传感器	台	7	7	7

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：冯光永	现场监理：郑嘉松	现场管理员：
项目经理：周继国	总监：	项目经理：

附页表格：八　　2022GYYBA0301

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	8	视频云节点	台	10	10	10
	9	红外高清球机	台	12	12	12
	10	微断开关 10A/4P	个	12	12	12
	11	通信线 ZR-RVV-3×1.5mm2	米	100	80	80
	12	通信线 ZR-RVSP-2*2*1mm2	米	400	237	237
	13	电源线 ZR-BVV-1*4mm2	米	200	186	186
	14	超 6 类 8 芯屏蔽芯网线	米	100	80	80
	15	线槽 40*18	米	120	56	56
	16	线槽 60*22	米	60	0	0
	17	智能网关终端标识不干胶标签纸（黄底黑字打印）/150x90mm	块	10	10	10
	18	温湿度传感器标识不干胶标签纸(黄底黑字打印)/50x20mm	块	12	12	12
	19	水浸传感器标识不干胶标签纸（黄底黑字打印）/50x20mm	块	10	10	10
	20	门状态传感器标识不干胶标签纸(黄底黑字打印)/50x20mm	块	12	12	12
	21	烟雾传感器标识不干胶标签纸（黄底黑字打印）/50x20mm	块	12	12	12
	22	红外高球机标识不干胶标签纸（黄底黑字打印）/50x20mm	块	12	12	12
	23	智能视频云节点标识不干胶标签纸（黄底黑字打印）/50x20mm	块	10	10	10
	拆除工程量					
	1	保护性拆除户内环网柜 KJKK	面	8	24	24
	2	保护性拆除户内环网柜 KJK	面	3	3	3
	3	保护性拆除户内环网柜 KKK	面	3	3	3
	4	保护性拆除户内环网柜 KJKKK	面	0	5	5
	5	保护性拆除户内环网柜 KJKKJK	面	0	6	6
	6	保护性拆除户内环网柜 KJKKKJK	面	7	14	14
	7	保护性拆除变压器 SCB10-1250kVA	台	7	9	9
	8	保护性拆除变压器 SCB10-800kVA	台	2	3	3
	9	保护性拆除低压柜	面	52	58	58

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘光军	现场监理：郑嘉友	现场管理员：
项目经理：周继国	总监：	项目经理：

附页表格：九

2022GYYBA0301

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	试验工程量					
	1	接地调试 接地网	组	10	10	10
	2	10kV 电力变压器系统调试 高压侧配置断路器	系统	12	12	12
	3	10kV 电缆试验（含绝缘摇测、电阻比、交流耐压）（第一回路）	回路	7	7	7
	4	10kV 电缆试验（含绝缘摇测、电阻比、交流耐压）（第二回路）	回路	15	15	15
	5	配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 6 以内	台	7	7	7
	6	送配电系统调试 电压等级(10kv)以下断路器开关	系统	28	28	28
	7	保护装置、自动装置调试 线路保护测控装置 10kV	套	28	28	28
	8	整套启动调试 开关站(环网箱)	站	7	7	7
	9	母线系统调试电压等级 10kV 以下	段	7	7	7
	10	保护控制屏	台	7	7	7
	11	10kV 电缆试验（局放试验）（第一回路）	回路	1	1	1
	12	避雷器 YHWZ-17/45	组	9	9	9
	13	智能网关本地联调（1 个配电房的本地联调工作）	项	10	10	10
	低压发电工程量					
	1	低压移动发电转供系统接入及退出（200kw）	次	0	1	1
	2	低压发电车 200kw 油料费用(按发电时长记取)（ 2022/08/16 08:29 至 2022/08/21 20:05）	小时	0	131.6	131.6
	3	带电技工值守 200kw(2022/08/16 08:29 至 2022/08/21 20:05)	工日	0	16.45	16.45
	4	施工占用费	天	0	5	5
	5	低压移动发电转供系统接入及退出（400kw）	次	0	4	4
	6	低压发电车 400kw 油料费用(按发电时长记取)(2022/07/11 08:10 至 2022/07/16 14:00)	小时	0	125.83	125.83
	7	带电技工值守 400kw(2022/07/11 08:10 至 2022/07/16 14:00)	工日	0	15.73	15.73
	8	施工占用费	天	0	5	5
	9	低压发电车 400kw 油料费用(按发电时长记取)(2022/07/11 08:50 至 2022/07/16 14:00)	小时	0	125.16	125.16
	10	带电技工值守 400kw(2022/07/11 08:50 至 2022/07/16 14:00)	工日	0	15.65	15.65

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘之和	现场监理：郑磊	现场管理员：
项目经理：周继国	总监：	项目经理：

附页表格：十

2022GYYBA0301

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	11	施工占用费	天	0	5	5
	12	低压发电车 400kw 油料费用(按发电时长记取)(2022/07/11 09:30 至 2022/07/16 19:00)	小时	0	129.5	129.5
	13	带电技工值守 400kw(2022/07/11 09:30 至 2022/07/16 19:00)	工日	0	16.19	16.19
	14	施工占用费	天	0	5	5
	15	低压发电车 400kw 油料费用(按发电时长记取)(2022/07/11 02:00 至 2022/07/16 16:00)	小时	0	134	134
	16	带电技工值守 400kw(2022/07/11 02:00 至 2022/07/16 16:00)	工日	0	16.75	16.75
	17	施工占用费	天	0	5	5
	18	低压移动发电转供系统接入及退出（500kw）	次	0	4	4
	19	低压发电车 500kw 油料费用(按发电时长记取)(2022/09/16 07:48 至 2022/09/23 20:08)	小时	0	180.33	180.33
	20	带电技工值守 500kw(2022/09/16 07:48 至 2022/09/23 20:08)	工日	0	22.54	22.54
	21	施工占用费	天	0	7	7
	22	低压发电车 500kw 油料费用(按发电时长记取)(2022/09/16 07:22 至 2022/09/23 20:00)	小时	0	180.63	180.63
	23	带电技工值守 500kw(2022/09/16 07:22 至 2022/09/23 20:00)	工日	0	22.58	22.58
	24	施工占用费	天	0	7	7
	25	低压发电车 500kw 油料费用(按发电时长记取)(2022/09/16 08:25 至 2022/09/23 20:05)	小时	0	179.66	179.66
	26	带电技工值守 500kw(2022/09/16 08:25 至 2022/09/23 20:05)	工日	0	22.46	22.46
	27	施工占用费	天	0	7	7
	28	低压发电车 500kw 油料费用(按发电时长记取)(2022/09/16 07:13 至 2022/09/23 00:42)	小时	0	137.48	137.48
	29	带电技工值守 500kw(2022/09/16 07:13 至 2022/09/23 00:42))	工日	0	17.19	17.19
	30	施工占用费	天	0	5	5
	31	低压移动发电转供系统接入及退出（800kw）	次	9	4	4
	32	低压发电车 800kw 油料费用(按发电时长记取)(2022/08/11 08:30 至 2022/08/16 14:00)	小时	0	125.5	125.5
	33	带电技工值守 800kw(2022/08/11 08:30 至 2022/08/16 14:00)	工日	0	15.69	15.69
	34	施工占用费	天	0	5	5

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：冯光敖	现场监理：郑磊龙	现场管理员：
项目经理：周继国	总监：	项目经理：

附页表格：十一　　2022GYYBA0301

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	35	低压发电车 800kw 油料费用(2022/08/11 08:30 至 2022/08/16 19:00)	小时	0	130.5	130.5
	36	带电技工值守 800kw(2022/08/11 08:30 至 2022/08/16 19:00)	工日	0	16.31	16.31
	37	施工占用费	天	0	5	5
	38	低压发电车 800kw 油料费用(2022/09/16 06:59 至 2022/09/22 00:42)	小时	0	137.71	137.71
	39	带电技工值守 800kw(2022/09/16 06:59 至 2022/09/22 00:42)	工日	0	17.21	17.21
	40	施工占用费	天	0	5	5
	41	低压发电车 800kw 油料费用(2022/08/16 08:07 至 2022/08/21 20:05)	小时	0	131.96	131.96
	42	带电技工值守 800kw(2022/08/16 08:07 至 2022/08/21 20:05)	工日	0	16.50	16.5
	43	施工占用费	天	0	5	5
	44	停/送电操作	项	1	1	1
	1	母线槽吊架每付含⌀16 圆钢 4、含 L50x5 角钢 0.5m	付	4	4	4
		以下空白				

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：冯兴权	现场监理：郑嘉力	现场管理员：
项目经理：周继国	总监：	项目经理：

5、2022年宝安区石岩宏发科技园供配电设施升级改造工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000087451

深圳市宝供供电服务有限公司：

根据深圳供电局有限公司2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标费率:94.96%

大写费率:佰分之玖拾肆點玖陆

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：工程部

联系人：陈工

联系电话：13652431331

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转2 再转0

招标人（盖章）

2022年05月27日

招标代理机构（盖章）

2022年05月27日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段）施工框架合同

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09002920220103100900122

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市宝供供电服务有限公司

签订地点：

第一节 合同协议书

发包人：深圳供电局有限公司

承包人：深圳市宝供供电服务有限公司

鉴于发包人为建设 深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段） 工程，通过公开招标，择优选择一家有经验的工程承包人按本合同规定承担上述工程施工工作，并通过 2022 年 5 月 27 日的中标通知书接受了承包人提交的工程投标。

1 工程概况

深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段），通过对工业园区转供电设施设备安全检测评估，根据各工业园区实际情况，按照电网安全运行、智慧运维等标准，结合隐患评估，充分考虑园区负荷需求，对电力设施设备通过设备更换、配变增容、拆分节点及网架接线调整、智能化改造、计量改造等，实现园区供电综合升级改造。包含施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程，配合完成营配一体化信息资料测录，负责办理相关施工许可手续，配合招标人完成青苗赔偿洽谈工作。全面开展标准建设工作。在施工实施过程中，如因客观原因造成个别项目无法施工，建设单位有权调剂项目，调剂项目仍由中标单位负责施工。

2 承包范围

配电站（开关站）部分：包括建筑、安装及调试工程；不包括征地、拆迁及青苗赔偿。

架空线路部分：包括线路本体工程、旧电力线拆除及运输（如有）、施工场地租用、跨越及、施工道路修筑、杆塔三牌（塔号牌、警示牌、相序牌）安装、线路参数测试、杆塔相色油漆、沿线建（构）筑物拆迁、通信线路拆除（如有）、各类市政管道拆除（如有）等；不包括 征地、拆迁（包括沿线建构筑物、通信线路以及各类市政管道等）及青苗赔偿等各类补偿费用。

电缆线路部分：包括电缆线路本体工程、路面破除及恢复工作、绿化恢复、旧电缆线路拆除和运输、线路牌挂牌、白蚁防治（如有）、调试、沿线的管线迁移或拆除、沿线建（构）筑物的拆除等。不包括征地、拆迁、青苗及绿化赔偿等各类补偿费用。

3 建设目标

全过程项目质量目标： 规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷。杜绝重大设备 一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

安全目标： 杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故。

文明施工目标： 按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准布置 施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。按中国南方电网有限责任公司及工程所在地有关要求和标准。满足南方电网公司标准设计 和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。承包商执行南方电网公司规章制度，全面开展标准建设工作。

设备要求：采购的设备和材料，应确保满足合同及技术规范书的要求； 确保供方资料按期提交；确保设备、材料准时到货。

计划开工日期为 框架合同签订时间，计划竣工日期为 至2022年12月31日止（具体实际工期以开工报告、竣工报告为准），总日历天数 / 天。实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，相应竣工日期根据实际开工日期相应顺延。

4 承包人项目经理

承包人项目经理： 周继国

5 合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑及澄清）；

（6）投标函及投标文件（含澄清）；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单（或报价书）；

（10）其他合同文件；

（11）正版标准设计和典型造价（G1-G4层）。

本合同各文件互为补充和解释，如发现歧义和矛盾，应按照本协议书第5条所列文件先后次序，以所列顺序在前的文件为准。当专用合同条款与通用合同条款发生冲突，应以专用合同条款为准。

6 合同价格及支付条件

6.1 合同总价为人民币（大写）金额不确定，中标包干率为94.96%，增值税税率为9%。当国家税率发生调整时，以合同签订时的不含税价款重新计算后续含税价款。本合同作为确定项目范围及中标单价（或包干率）的依据，当发生本框架合同包含的项目时，在项目实施前，须预先另行签订子合同作为项目实施依据。子合同应对该项目的工作量及所需金额进行预估，子合同结算时，按实际完成工程量和工作质量进行考评后送审结算确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议后进行结算。待施工图预算批复后签订补充协议，按照审批的施工图预算（施工费）金额（不含安措费及临时设施费）乘以投标费率+安全文明施工费+临时设施费（其中安全文明施工费、临时设施费为不可竞争费用，套用批复预算费用，不下浮）签订补充协议（¥/元）。其中安全文明施工费人民币（大写）（　　元）。

6.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

7 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

8 签订时间

本合同于2022年6月/日签订。

9 签订地点

本合同在深圳宝安区签订。

10 合同生效条件

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。

11 承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供施工条件，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行违法转包及违法分包和挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

承包人承诺，承包人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管理规定，承包人自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、基建承包商违章处罚扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

12 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

发包人和承包人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第 2 标段）施工框架合同（合同编号：_____）签署页】

发包人：深圳供电局有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：2022.6.13

开户银行：建行罗湖分行

账号：44201528600059166666

电话：

承包人：深圳市宝供供电服务有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期：2022.6.13

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行

账号：44201608200051402050

电话：

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）施工框架合同补充协议（2022GYYBA0060等234项）

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：0900002025010302GC00280
甲方：深圳供电局有限公司
乙方：深圳市宝睿能源发展有限公司
签订地点：深圳

甲方（委托方）：【深圳供电局有限公司 】

法定代表人/负责人：【汤寿泉】

地址：【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼 】

联系人：【 张玮珊 】

联系方式：【 13421309738 】

乙方（受托方）：【深圳市宝睿能源发展有限公司】

法定代表人/负责人：【柯志凤】

地址：【深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101】

联系人：【 张永亮 】

联系方式：【 15002081030 】

开户银行：【 中国工商银行深圳东门支行 】

账户名称：【 深圳市宝睿能源发展有限公司 】

银行账号：【 4000021119201303265 】

鉴于甲方和乙方于【 2022 】年【 06 】月【 13 】日共同签订的《【 **深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）施工框架合同**】》（合同编号：【 **09002920220103100900122** 】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【 14.11（10） 】条“【 **竣工结算以发包人审计部门或上级单位审定金额为准。根据财务决算审定金额，承包人开具相应发票（审减开红字发票）及质量保证金保函后，发包人支付工程结算款。** 】”的相关规定，就【 **2022GYYBA0060等234项工程施**

工费 】事项签订以下补充协议：

一、原合同变更或补充部分为：

1、【 根据结算审核报告，审定金额合计为含税人民币198796721.43元（大写：壹亿玖仟捌佰柒拾玖万陆仟柒佰贰拾壹元肆角叁分），已结进度款为含税人民币150937050.40元（大写：壹亿伍仟零玖拾叁万柒仟零伍拾元肆角整） ，本次申请付款金额合计为含税人民币47859671.03元（大写：肆仟柒佰捌拾伍万玖仟陆佰柒拾壹元零角叁分），结算时开具增值税发票，税率为9%。因该批工程竣工时间为2022年12月31日，缺陷保证期为24个月，结算时已超过缺陷保证期，故无需扣除质保金。

合同价款结算方式：转账、汇票、现金以及双方认可的其它方式。如需使用商业汇票支付的，由支付方承担资金成本（买方付息贴现）。 】

2、【 项目清单（单位为元）

序号	工程编号	工程名称	审核金额（元）	第一次进度款（元）	第二次进度款（元）	第三次进度款（元）	进度款共计（元）	本次申请付款金额（元）
			1	2	3	4	5=2+3+4	6=1-5
1	2022GYYBA0060	2022年宝安区宝城豪诚工业园供配电设施升级改造工程	322838.73	140000	49428	0	189428	133410.73
2	2022GYYBA0108	2022年宝安区沙井木盆岗工业区供配电设施升级改造工程	119816.53	210000	0	0	210000	-90183.47

206	2022GYYBA0320	2022年宝安区石岩石头山工业区供配电设施升级改造工程	1040399.74	830000	0	0	830000	210399.74
207	2022GYYBA0255	2022年宝安区石岩凯普达工业园供配电设施升级改造工程	335574.85	260000	0	0	260000	75574.85
208	2022GYYBA0263	2022年宝安区石岩梨园科技园供配电设施升级改造工程	245962.37	270000	0	0	270000	-24037.63
209	2022GYYBA0323	2022年宝安区石岩西门工业区供配电设施升级改造工程	597646.64	350000	71458	0	421458	176188.64
210	2022GYYBA0321	2022年宝安区石岩云昇工业区供配电设施升级改造工程	466768.91	300000	102713.8	0	402713.8	64055.11
211	2022GYYBA0283	2022年宝安区石岩宏发科技园供配电设施升级改造工程	5428036.56	1860000	623295.2	0	2483295.2	2944741.36
212	2022GYYBA0301	2022年宝安区石岩宏发高新园（宏发佳特利）供配电设施升级改造工程	5967610.86	2880000	962216.2	0	3842216.2	2125394.66
213	2022GYYBA0308	2022年宝安区石岩三民工业园供配电设施升级改造工程	3331905.26	1160000	388771.8	0	1548771.8	1783133.46
214	2022GYYBA0341	2022年宝安区石岩南岗第三工业区供配电设施升级改造工程	12609192.92	9050000	3016913.8	0	12066913.8	542279.12
215	2022GYYBA0291	2022年宝安区石岩伟坚工业区供配电设施升级改造工程	873929.74	310000	320000	0	630000	243929.74
216	2022GYYBA0331	2022年宝安区石岩汇龙达工业园供配电设施升级改造工程	802762.06	410000	144615.2	0	554615.2	248146.86
217	2022GYYBA0174	2022年宝安区松岗深圳市宝安区松岗源裕制品厂供配电设施升级改造工程	363067.74	250000	84411.6	0	334411.6	28656.14
218	2022GYYBA0462	2022年宝安区松岗鑫德润工业园供配电设施升级改造工程	570566.01	310000	107972	0	417972	152594.01
219	2022GYYBA0465	2022年宝安区松岗福兴工业区供配电设施升级改造工程	417337.5	350000	0	0	350000	67337.5

234	2022GYYBA0564	2022年深圳宝安供电局松岗供电分局工业园区适应性改造工程	189932.98	100000	0	0	100000	89932.98
合计			198796721.43	109799375.60	33152463.70	7985211.10	150937050.40	47859671.03

】

二、本协议附件包括《合同廉洁条款》，为协议组成部分，如与原合同内容有冲突，以本补充协议为准。本补充协议生效后，即为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等法律效力。

三、除本补充协议明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

四、本协议自合同双方授权代表签字盖章之日起生效，至完成本协议约定事项时止。

五、本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司宝安供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第2标段）施工框架合同补充协议（2022GYYBA0060等234项）（合同编号：09000020250103O2GC00280）签署页】

甲方（盖章）： 深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表： 林子钊

签订日期： 2025年05月28日

乙方（盖章）： 深圳市宝睿能源发展有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表： 柯志凤

签订日期： 2025年05月28日

附件 2　　深圳供电局工业园区改造项目工程量验收表

工程名称	2022 年宝安区石岩宏发科技园供配电设施升级改造工程	工程编号	2022GYYBA0283
线路名称	宏业二线	变电站名及 F 编号	110kV 洋台站 F53 宏业二线
建设单位	深圳宝安供电局	施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司
设计单位	深圳供电规划设计院有限公司	开工日期	2022.6.18
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	竣工日期	2022.12.30
工程地形	100%平地、土质为 100%坚土	运输距离	领料：汽车运距 35km， 退料：汽车运距 35km； 余土、废渣及顶管泥浆外运汽车运距 35km

验收内容

序号	工程量类别	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	非疫情期间新建工程量				
1	无				
	疫情期间（2022 年 08 月 06 日至 2022 年 12 月 25 日）新建 10kV 部分工程量				
1	10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜单元式，进出线柜，630A，25kA/2s	面	12	12	12
2	10kV SF6 全绝缘断路器自动化成套柜单元式，母线 PT 柜	面	3	3	3
3	10kV 交流电力电缆（阻燃型）10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22（3）-8.7/15KV-3×300mm2,双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯（或聚乙烯）外护套	千米	0.669	0.959	0.959
4	10kV 交流电力电缆（阻燃型）10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22（3）-8.7/15KV-3×120mm2,双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯（或聚乙烯）外护套	千米	0.23	0.319	0.319
5	10kV 全冷缩户内终端头，3 芯×300mm2	套	7	8	8
6	10kV 全冷缩户内终端头，3 芯×120mm2	套	10	12	12
7	电缆中间头（15kV,3x300mm ）	套	1	1	1
8	电缆中间头阻燃防爆盒，配 3x300mm	套	1	1	1
9	电缆辨识	处	1	1	1
10	（高压）高分子树脂管高分子树脂管，口径 150mm2，敷设 10kV 线缆	米	240	44	44
11	电缆防损密封装置，电缆防损密封装置，DN150	只	104	104	104
	电缆防损密封装置线缆管封堵器，DN150	只	104	104	104

下接附页

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：潘光	现场监理：	现场管理员：
项目经理：周继国	总　　监：	项目经理：

附页表格：一

2022GYYBA0283

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	12	中压 4 孔中间头井（中压行车现浇，9 块板，板厚 150mm，深 1.2 米） 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	座	1	1	1
	13	中压 4 孔转角井（中压行车现浇，7 块板，板厚 150mm，深 1.2 米） 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	座	6	7	7
	14	中压 4 孔三通井（中压行车现浇，7 块板，板厚 150mm，深 1.2 米） 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	座	3	4	4
	15	中压 4 孔直线井（中压行车现浇，5 块板，板厚 150mm，深 1.2 米） 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	座	0	1	1
	16	破复一般砼路面面积 150mm 厚	平方	36.15	2.24	2.24
	17	破复行车砼路面面积 200mm 厚	平方	0	35.93	35.93
	18	破复泥土路面面积 100mm 厚	平方	0	17.4	17.4
	19	（中压）埋管 HDPE 管Φ160，壁厚 8mm	米	0	87	87
	20	顶管工作坑	处	5	5	0
	21	非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80-100 Φ160×8 坚土、松砂石 2 管）路径长 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	米	606	241	241
	22	非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80-100 Φ160×8 坚土、松砂石 3 管）路径长 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	米	404	157	157
	21	非开挖导向顶管（HDPE 管 PE80-100 Φ160×8 坚土、松砂石 4 管）路径长 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	米	303	258	258
	22	掀电缆沟盖板	米	8.8	14.8	14.8
	23	10kV SCB 干式变压器 10kV 浇注式干式变压器，SC(B)14-1600kVA	台	5	5	5
	24	变压器风机 1600kVA	台	5	5	5
	25	变压器外壳变压器外壳（不含风机）1600kVA	台	5	5	5
	26	变压器温控温显	台	5	5	5
	27	10kV SCB 干式变压器 10kV 浇注式干式变压器，SC(B)14-1250kVA	台	1	1	1
	28	变压器风机 1250kVA	台	1	1	1
	29	变压器外壳变压器外壳（不含风机）1250kVA	台	1	1	1
	30	变压器温控温显	台	1	1	1
	31	变压器基础槽钢[10，热镀锌	米	36	48	48
	32	干变接地装置（镀锌扁铁-40*4）	米	48	50	50
	33	防火堵料 ZN-II 柔性	千克	30	43	30

承包单位（公司章）： 现场负责人： 项目经理：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格：二　　2022GYYBA0283

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	35	花纹钢板厚 2mm（0.86*4.5）	平方米	10	3.87	3.87
	36	配电房安健环	套	5	5	5
	37	电房内部材料	套	5	5	5
	38	电房内部照明材料	套	5	5	5
	39	环网柜安健环材料	组	3	3	3
	40	安健环标识牌	块	1	1	1
	41	电缆标志牌铸铁	块	32	29	29
	42	电缆标示牌不锈钢	块	36	32	32
验收内容	疫情期间（2022 年 08 月 06 日至 2022 年 12 月 25 日）新建低压部分工程量					
	1	低压开关柜，0.4kV，GCk3，配单台配变 1250kVA，1250kVA 配变进线柜	台	1	1	1
	2	低压开关柜，0.4kV，GCk3，按 20%/30%，配置 1 面柜;40%补偿，按 2 面柜配置，1250kVA 动态电容柜动态电容柜(240/360/480kvar，可配置 SVG 或智能电容)	台	1	1	1
	3	低压开关柜，0.4kV，GCk3，四馈线，额定电流(4×630A)/六馈线，额定电流(2×250A+4×400A)/九馈线，额定电流(9×250A)/两馈线，额定电流(2×1250A)，按 2 面柜配置，800~1250kVA 配变馈线柜	台	3	3	3
	4	低压开关柜，0.4kV，GCk3，四馈线，额定电流(4×630A)/六馈线，额定电流(2×250A+4×400A)/九馈线，额定电流(9×250A)/两馈线，额定电流(2×1250A)，按 2 面柜配置，800~1250kVA 配变馈线柜	台	1	1	1
	5	低压开关柜，0.4kV，GCk3，四馈线，额定电流(4×630A)/六馈线，额定电流(2×250A+4×400A)/九馈线，额定电流(9×250A)/两馈线，额定电流(2×1250A)，按 2 面柜配置，1600kVA 配变馈线柜	台	15	15	15
	6	低压开关柜，0.4kV，GCk3，配单台配变 1600kVA，1600kVA 配变进线柜	台	5	5	5
	7	低压开关柜，0.4kV，GCk3，按 20%，配置 1 面柜;30%/40%补偿，按 2 面柜配置，1600kVA 动态电容柜(320/480/640kvar，可配置 SVG 或智能电容)	台	5	5	5
	8	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240，四芯	米	2456	1826	1826
	9	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×120，四芯	米	0	73	16
	10	低压交流电力电缆（阻燃型）0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×70，四芯	米	678	532	532

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：（签字）	总监：	项目经理：

附页表格：三　　2022GYYBA0283

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	11	1kV 交联电缆，ZRC-YJV22-1-4 ×240mm2＋1×120mm2	米	0	38	38
	12	1kV 交联电缆，ZRC-YJV22-1-4 ×120mm2＋1×70mm2	米	0	670	670
	14	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×70mm2+1*35mm2	米	0	24	24
	15	1kV 热缩终端头（含铜端子），4×240mm2	套	96	116	116
	16	1kV 热缩终端头（含铜端子），4×120mm2	套	0	4	4
	17	1kV 热缩终端头（含铜端子），4×70mm2	套	114	94	94
	18	1kV 热缩终端头（含铜端子），4×240mm2＋1×120mm2	套	0	22	22
	19	1kV 热缩终端头（含铜端子），4×120mm2＋1×70mm2	套	0	29	29
	20	1kV 热缩终端头（含铜端子），4×70mm2＋1×35mm2	套	0	6	6
	21	集中器（不含本地和远程通信模块）	个	5	6	6
	22	宽带载波本地通信模块（集中器）	个	5	6	6
	23	全网通通讯模块（集中器）	个	5	6	6
	24	配变监测计量终端	台	5	6	6
	25	全网通通讯模块(配变监测计量终端)	个	5	6	6
	26	三相智能电能表（费控，通信模块-开关外置），220V，1(10)A，1.0级，不含通信模块	台	110	116	116
	27	宽带载波通信模块	个	105	116	116
	28	三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，400A	个	48	27	27
	29	三相费控计量表箱(FKA1-C)，PC 外壳，1 位（带互感器）	个	0	62	62
	30	三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，630A	个	57	21	21
	31	低压电流互感器，500/5A，0.2S	只	144	63	63
	32	低压电流互感器，300/5A，0.2S	只	0	81	81
	33	低压电流互感器，200/5A，0.2S	只	171	186	186
	34	低压电流互感器，3000/5A，0.2S	只	3	3	3
	35	电缆防损密封装置，DN100	只	202	202	202
	36	线缆管封堵器，DN100	只	202	202	202

承包单位（公司章）： 项目经理：周继国 现场负责人：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格：四　　2022GYYBA0283

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	36	一进四出塑壳开关低压配电箱，600A，户外落地式(不饱和聚脂外壳)，出线 4 个开关 250A，出线 2 个开关 160A	台	5	5	5
	37	一进六出塑壳开关低压配电箱，600A，户外落地式(不饱和聚脂外壳)，出线 3 个开关 250A，出线 3 个开关 160A	台	9	9	9
	38	一进六出塑壳开关低压配电箱，600A，户外落地式（不饱和聚脂外壳）	台	0	2	2
	39	高分子树脂管口径 150mm2，敷设 380V 线缆	米	240	75	75
	40	高分子树脂管，口径 100mm2，敷设 380V 线缆	米	330	94.5	94.5
	41	低压电线 500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-240	米	1920	303	303
	42	低压电线 500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-120	米	0	644	644
	43	低压电线 500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-70	米	2280	700	700
	44	低压电线 500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-35	米	0	880	880
	45	低压电线 500V 铜芯低压电线，（双塑）BVV-16	米	0	105	105
	46	铜端子 DT-240mm2	个	192	41	41
	47	铜端子 DT-120mm2	个	0	86	86
	48	铜端子 DT-70mm2	个	228	96	96
	49	铜端子 DT-35mm2	个	0	131	131
	50	铜端子 DT-16mm2	个	0	15	15
	51	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 1 管)路径长 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	米	1366	85	85
	52	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 2 管)路径长 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	米	683	185.5	185.5
	53	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 3 管)路径长 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	米	455.3	18.5	18.5
	54	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 4 管)路径长 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	米	341.5	73	73
	55	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8 坚土、松砂石 5 管)路径长 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	米	273.2	39	39
	56	顶管工作坑	处	10	10	10
	57	（低压）开挖埋管 HDPE 管Φ110，壁厚 8mm	米	0	74	74

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：冯先勇	总监：王强	项目经理：

附页表格：五　　2022GYYBA0283

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	58	破复一般砼路面 150mm	m^2	78.336	20.3	20.3
	59	破复行车砼路面 150mm	m^2	31	20.34	20.34
	60	破复泥土路面 100mm	m^2	0	8.85	8.85
	61	破复彩砖路面 100mm	m^2	0	3.2	3.2
	62	低压 4 孔转角（中压行车现浇，9 块板，板厚 150mm，深 1.2 米） 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	座	13	14	14
	63	低压 4 孔直线井（低压行车现浇，5 块板，板厚 150mm，深 1.2 米） 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	座	1	1	1
	64	低压 4 孔三通井（低压行车现浇，7 块板，板厚 150mm，深 1.2 米） 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	座	1	1	1
	65	低压 6 孔三通井（低压行车现浇，7 块板，板厚 150mm，深 1.2 米） 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	座	1	1	1
	66	低压 9 孔三通井（低压行车现浇，7 块板，板厚 150mm，深 1.2 米） 其中：余土外运、渣土弃置、收纳费	座	1	1	1
	67	低压柜基础槽钢[10	米	60	63.8	63.8
	68	变压器绝缘护套 1kV	套	5	6	6
	69	接地热镀锌扁钢-40*4	米	60	72	72
	70	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽(3200A)（含 11 个连接器）	米	32	31.4	31.4
	71	母线搭接铜排 TMY-10*120	米	49	42	42
	72	电流（3200A），进线节（含箱体）	套	5	5	5
	73	电流（3200A），软连接装置	套	5	5	5
	74	母线槽吊架	付	4	21	21
	75	GMC-5B 三相五线封闭式密集母线槽(2500A)（含 2 个连接器）	米	8	5.2	5.2
	76	电流（2500A），进线节（含箱体）	套	1	1	1
	77	母线槽吊架	付	4	4	4
	78	电流（2500A），软连接装置	套	1	1	1
	79	母线搭接铜排 TMY-10*100	米	0	8	8
	80	金属线槽 400mm*200mm　厚 2mm	米	0	89.7	89.7
	81	金属线槽 200mm*150mm　厚 2mm	米	0	62.8	62.8
	82	金属线槽 60mm0*200mm　厚 2mm	米	0	5	5

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：冯光彩	总监：	项目经理：

附页表格：六　　2022GYYBA0283

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	84	不锈钢防火门，高*宽*厚 2380mm*2080mm*40mm	扇	1	1	1
	85	不锈钢防火门，高*宽*厚 2500mm*2100mm*40mm	扇	1	1	1
	86	不锈钢防火门，高*宽*厚 3420mm*2090mm*40mm	扇	1	1	1
	87	不锈钢防火门，高*宽*厚 3020mm*2090mm*40mm	扇	1	1	1
	88	不锈钢防火门，高*宽*厚 2320mm*2100mm*40mm	扇	1	1	1
	89	不锈钢防火门，高*宽*厚 3020mm*2100mm*40mm	扇	1	1	1
	电房内新建安健环材料（疫情期间工程量）					
	1	绝缘胶垫（长 43.7m+5m+30m+36m+31m+30m）*宽 1m，厚 2mm	m^2	0	175.7	175.7
	2	挡鼠板环氧树酯绝缘板 厚 5mm(5 个电房共 2.82+3.87+8.49+24+2.43+9)m^2	平方米	0	41.61	41.61
	3	工具箱不饱和聚酯材料 高×宽×厚:600×500×200mm	个	3	3	3
	4	单管荧光灯配光源：T5 1×36W 防爆型	盏	18	18	18
	5	消防双头应急灯 DS-F102,2×20W	个	10	10	10
	6	单相暗插座 15A 5 孔	个	17	17	17
	7	单控扳式暗开关双联	个	6	6	6
	8	灭火器箱（配 ABC4 干粉式灭火器 2 具）	个	5	5	5
	9	消防桶（包沙）	桶	10	10	10
	10	微型 32A 网关电源总开关	个	3	3	3
	11	100A 照明总开关	个	1	1	1
	12	停/送电操作	项	0	1	1
	监控设备安装部分工程量（疫情期间）					
	1	智能网关柜体	套	4	5	5
	2	智能网关	套	4	5	5
	3	温湿度传感器	套	10	10	10
	4	气体传感器	套	3	3	3
	5	烟雾监测传感器	套	8	10	10
	6	水浸传感器	套	4	5	5

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：王强	现场管理员：
现场负责人：潘光友	总监：	项目经理：

附页表格：七　　2022GYYBA0283

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	7	视频云节点	套	4	5	5
	8	门状态传感器	套	9	10	10
	9	红外高清枪机	套	9	10	10
	试验工程量（疫情期间）					
	1	10kV 电缆试验（含绝缘摇测、电阻比、交流耐压）（第一回路）	回路	4	4	4
	2	10kV 电缆试验（含绝缘摇测、电阻比、交流耐压）（第二回路）	回路	5	6	6
	3	10kV 电缆局放试验（第一回路）	回路	1	1	1
	4	接地调试 接地网	站	5	5	5
	5	保护装置、自动装置调试 线路保护测控装置 10kV	套	12	12	12
	6	整套启动 环网箱	套	3	3	3
	7	母线系统调试 电压等级 10kV 以下	段	3	3	3
	8	送配电设备系统调试 电压等级 10kV 以下 配置断路器	系统	12	12	12
	9	送配电设备系统调试 电压等级 10kV 以下 配置负荷开关	系统	0	0	0
	10	配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 6 以内	台	3	3	3
	11	10kV 电力变压器系统调试 高压侧配置断路器	系统	6	6	6
	12	整套启动调试 配电站	站	6	6	6
	13	智能网关本地联调（1 个配电房的本地联调工作）	项	5	5	5
	14	遥控电缆打针	条	2	2	2
	拆除工程量（疫情期间）					
	1	10kV 户内二单元环网柜 JB	套	1	1	1
	2	10kV 户内三单元环网柜 KJB	套	1	1	1
	3	SCB9-315kVA 箱变	台	1	1	1
	4	S9-500kVA 箱变	台	1	1	1
	5	SCB9-630kVA 变压器	台	1	1	1
	6	SCB10-800kVA 变压器	台	1	1	1
	7	低压柜 GGD，含 1 面进线柜，1 面补偿柜，2 面出线柜	套	2	2	2

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：潘之勋	总监：	项目经理：

附页表格：八　　2022GYYBA0283

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	8	10kV 电力电缆 ZRC-YJV22-8.7/15kV-3*300mm2	米	219	219	219
验收内容	9	10kV 户内全冷缩终端头，3 芯*300mm2	套	7	7	7
	10	10kV 户内全冷缩终端头，3 芯*120mm2	套	6	6	6
	11	1kV 电力电缆 ZRC-YJV22 -0.6/1kV-4*240mm2	米	20	20	20
	12	1kV 电力电缆 ZRC-YJV22 -0.6/1kV-4*120mm2	米	5	5	5
	13	电房门双开门、单开门宽（800-1700）mmx2200mm	面	3	3	3
	14	三相四线有功电能	块	12	12	12
	15	低压电流互感器 250/5A 0.2S 级	组	2	2	2
	16	低压电流互感器 300/5A 0.2S 级	组	4	4	4
	17	低压电流互感器 400/5A 0.2S 级	组	1	1	1
	18	低压电流互感器 500/5A 0.2S 级	组	3	3	3
	19	低压电流互感器 800/5A 0.2S 级	组	1	1	1
	20	高压计量柜内局属计量装置	套	3	3	3
		疫情期间增加的发电费用				
	1	低压发电车(乙供 1000kw)油料费用(按发电时长记取)(2023 年 2 月 12 日 18：00 至 2023 年 2 月 19 日 08:00)	小时	0	158	158
	2	带电技工值守 1000kw(2023 年 2 月 12 日 18：00 至 2023 年 2 月 19 日 08:00)	工日	0	19.75	19.75
	3	低压发电车(1000kw)油料费用(按发电时长记取)（2023/02/12 16:15 至 2023/02/25 08:15）	小时	0	304	304
	4	带电技工值守 1000kw（2023/02/12 16:15 至 2023/02/25 08:15）	工日	0	38	38
	5	低压发电车(1000kw)油料费用(按发电时长记取)(2023 年 2 月 12 日 16：15 至 2023 年 2 月 25 日 08:15)	小时	0	304	304
	6	带电技工值守 1000kw(2023 年 2 月 12 日 16：15 至 2023 年 2 月 25 日 08:15)	工日	0	38	38
	7	低压发电车(1000kw)油料费用(按发电时长记取)(2023 年 2 月 12 日 12：00 至 2023 年 2 月 25 日 08:15)	小时	0	308.25	308.25
	8	带电技工值守 1000kw(2023 年 2 月 12 日 12：00 至 2023 年 2 月 25 日 08:15)	工日	0	38.53	38.53

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：潘元海	总监：	项目经理：

附页表格：九　　2022GYYBA0283

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	9	低压发电车(1000kw)油料费用(按发电时长记取)(2023年2月12日18：00至2023年2月19日08:00)	小时	0	158	158
	10	带电技工值守1000kw(2023年2月12日18：00至2023年2月19日08:00)	工日	0	19.75	19.75
	11	低压发电车(1000kw)油料费用(按发电时长记取)(2023年2月12日16：15至2023年2月25日08:00)	小时	0	159.75	159.75
	12	带电技工值守1000kw(2023年2月12日16：15至2023年2月25日08:15)	工日	0	19.97	19.97
	13	低压移动发电转供系统接入及退出（乙供（1000kW））	次	0	6	6
	14	施工占用费	天	0	54	54
		以下空白				

承包单位（公司章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
项目经理：周继国	现场监理：	现场管理员：
现场负责人：冯先敏	总监：	项目经理：

6、2022年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程

深圳供电局有限公司中标通知书

招标人：深圳供电局有限公司

招标代理机构：南方电网物资有限公司

中标通知书编码：0002200000087451

深圳市宝供供电服务有限公司：

根据深圳供电局有限公司2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架招标（第1标段）定标结果，贵公司所投项目中标。

中标费率:94.96%

大写费率:佰分之玖拾肆點玖陆

请贵公司在接到中标通知书后3日内与我公司采购部门联系人联系，并在30日内，按照招标文件规定的合同版本及技术商务要求与采购部门订立书面合同。

采购部门：工程部

联系人：陈工

联系电话：13652431331

中标通知书领取事宜联系人：南方电网物资有限公司

电话：4008100100 转2 再转0

招标人（盖章）

2022年05月27日

招标代理机构（盖章）

2022年05月27日

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司龙华供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架合同（第1标段）

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09004820220103100900107

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市宝供供电服务有限公司

签订地点：

第一节 合同协议书

发包人：深圳供电局有限公司

承包人：深圳市宝供供电服务有限公司

鉴于发包人为建设深圳供电局有限公司龙华供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架合同（第1标段）工程，通过公开招标，择优选择一家有经验的工程承包人按本合同规定承担上述工程施工工作，并通过2022年05月27日的中标通知书接受了承包人提交的工程投标。

1 工程概况

深圳供电局有限公司龙华供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架合同（第1标段）：工程项目所在辖区及规模描述：龙华区工业园区供电环境综合升级改造工程施工下达计划的100%。通过对龙华区工业园区转供电设施设备安全检测评估，根据各工业园区实际情况，按照电网安全运行、智慧运维等标准，结合隐患评估，充分考虑园区负荷需求，对电力设施设备通过设备更换、配变增容、拆分节点及网架接线调整、智能化改造、计量改造等，实现园区供电综合升级改造。

2 承包范围

施工图纸范围内的配电网建筑、安装及调试工程，配合完成营配一体化信息资料测录，负责办理相关施工许可手续，配合招标人完成青苗赔偿洽谈工作。全面开展标准建设工作。

在施工实施过程中，如因客观原因造成个别项目无法施工，建设单位有权调剂项目，调剂项目仍由中标单位负责施工。

具体范围如下：

※配电站（开关站）部分：包括建筑、安装及调试工程；不包括征地、拆迁及青苗赔偿。

※架空线路部分：包括线路本体工程、旧电力线拆除及运输（如有）、施工场地租用、跨越及、施工 道路修筑、杆塔三牌（塔号牌、警示牌、相序牌）安装、线路参数测试、杆塔相色油漆、沿线建（构）筑物拆迁、通信线路拆除（如有）、各类市政管道拆除（如有）等；不包括 征地、拆迁（包括沿线建构筑物、通信线路以及各类市政管道等）及青苗赔偿等各类补偿费用。

※电缆线路部分：包括电缆线路本体工程、路面破除及恢复工作、绿化恢复、旧电缆线路拆除和运输 、线路牌挂牌、白蚁防治（如有）、调试、沿线的管线迁移或拆除、沿线建（构）筑物的拆除等。不包括征地、拆迁、青苗及绿化赔偿等各类补偿费用。

※通信及调度自动化部分：若有，具体以施工图及预算为准。

3 建设目标

全过程项目质量目标： 规范达标、绿色可靠、文档齐全、零缺陷作为质量总体目标。杜绝重大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。满足国家、行业、中国南方电网有限责任公司质量标准、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，通过各级验收合格并完成启动投产。

安全目标：杜绝人身死亡事故、杜绝人身重伤事故。

文明施工目标：按照《基建安全管理业务指导书》的要求和标准布置施工现场的文明施工设施，创造良好和规范的安全文明施工环境。按中国南方电网有限责任公司及工程所在地有关要求和标准。满足南方电网公司标准设计和典型造价、绿色电网建设行动指南要求。承包商要执行南方电网公司规章制度，全面开展标准建设工作。

设备要求：采购的设备和材料，应确保满足合同及技术规范书的要求； 确保供方资料按期提交；确保设备、材料准时到货。

计划开工日期为合同签订生效之日起，计划竣工日期为：2022 年12月31日，总日历天数具体实际工期以开工报告、竣工报告为准天。实际开工日期以发包人和监理发布的开工日期为准，相应竣工日期根据实际开工日期相应顺延。

4 承包人项目经理

承包人项目经理：彭世立

5 合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及合同附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件（含答疑及澄清）；

（6）投标函及投标文件（含澄清）；

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）已标价工程量清单（或报价书）；

（10）其他合同文件；

（11）正版标准设计和典型造价（G1-G4 层）。

本合同各文件互为补充和解释，如发现歧义和矛盾，应按照本协议书第 5 条所列文件先后次序，以所列顺序在前的文件为准。当专用合同条款与通用合同条款发生冲突，应以专用合同条款为准。

6 合同价格及支付条件

6.1 合同总价为人民币（大写） 中标包干率为 94.96%。增值税税率为：9%。本合同作为确定项目范围及中标单价（或包干率）的依据，当发生本框架合同包含的项目时，在项目实施前，须预先另行签订子合同作为项目实施依据。子合同应对该项目的工作量及所需金额进行预估，子合同结算时，按实际完成工程量和工作质量进行考评后送审结算确认的金额进行结算，如实际结算金额超过子合同预估金额，则还需另行签订补充协议后进行结算。待施工图预算批复后签订补充协议，按照审批的施工图预算（施工费）金额（不含安措费及临时设施费）乘以投标费率+安全文明施工费+临时设施费（其中安全文明施工费、临时设施费为不可竞争费用，套用批复预算费用，不下浮）签订补充协议。由承包人自行采购的设备材料在结算时不作为下浮基数（¥ / 元）。其中安全文明施工费人民币（大写）/（/元）。

6.2 支付条款及程序在合同条款和附件中另有规定。

7 词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

8 签订时间

本合同于 2022 年 06 月签订。

9 签订地点

本合同在深圳市签订。

10 合同生效条件

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

本合同由双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。

11 承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供施工条件，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行违法转包及违法分包和挂靠，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

承包人承诺，承包人已仔细阅读合同中列明的中国南方电网有限公司基建管理各项管理规定，在项目执行期间自愿服从并严格遵守合同中各项管理规定的要求。在项目执行期间如若违反相关管

理规定，承包人自愿接受发包人相关的处罚（如通报批评、基建承包商违章处罚扣分、停止投标资格以及依照合同额相关比例进行扣罚）。

12 补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件），补充协议是合同的组成部分。

发包人和承包人的法定代表人或委托代理人在上述的日期签字并加盖公章，并将依法执行本合同。

（本页以下无正文）

【本页为深圳供电局有限公司龙华供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架合同（第1标段）（合同编号：0700483044010310079107）签署页】

发包人：深圳供电局有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2022.6.20

开户银行：建行罗湖分行

账号：44201528600059166666

电话：

承包人：（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2022.6.20

开户银行：

账号：

电话：

中国南方电网
CHINA SOUTHERN POWER GRID

深圳供电局有限公司龙华供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架合同(第1标段）结算补充协议（2022GYYLH0088等87项）

CHINA SOUTHERN POWER GRID

合同编号：09000020250103020901025

甲方：深圳供电局有限公司

乙方：深圳市宝睿能源发展有限公司

签订地点：深圳市

甲方（委托方）：【深圳供电局有限公司】

法定代表人/负责人：【汤寿泉】

地址：【深圳市罗湖区深南东路4020号电力调度通信大楼】

联系人：【庄志信】

联系方式：【0755-88932518】

乙方（受托方）：【深圳市宝睿能源发展有限公司】

法定代表人/负责人：【柯志凤】

地址：【深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101】

联系人：【陈锦莲】

联系方式：【0755-28230507】

开户银行：【中国工商银行深圳东门支行】

账户名称：【深圳市宝睿能源发展有限公司】

银行账号：【4000021119201303265】

鉴于甲方和乙方于【2022】年【06】月【20】日共同签订的《【深圳供电局有限公司龙华供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架合同（第1标段）】》（合同编号：【09004820220103100900107】，以下简称原合同），双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据原合同第【三节第14】条“【竣工结算以发包人审计部门或上级单位审定金额为准。根据财务决算审定金额，承包人开具相应发票(审减开红字发票)及质量保证金保函后，发包人支付工程结算款。】的相关规定，就【2022GYYLH0088等87项施工费用支付】事项签订以下补充协议：

一、原合同变更或补充部分为：

1、【根据结算审核报告，审定金额合计为含税人民币58873592.08元（大写：伍仟捌佰捌拾柒万叁仟伍佰玖拾贰元零捌分），已结进度款为含税人民币53746156.00元（大写：伍仟叁佰柒拾肆万陆仟壹佰伍拾陆元整），本次发票金额为5127436.08元（大写：伍佰壹拾贰万柒仟肆佰叁拾陆元零捌分），本次申请付款金额为含税人民币5127436.08（大写：伍佰壹拾贰万柒仟肆佰叁拾陆元零捌分）。结算时开具增值税发票，税率为9%。因该批工程竣工时间为2022年12月31日，缺陷保证期为24个月，结算时已超过缺陷保证期，故无需扣除质保金。

合同价款结算方式：转账、汇票、现金以及双方认可的其它方式。如需使用商业汇票支付的，由支付方承担资金成本（买方付息贴现）。】

2、【项目清单：

序号	工程编号	工程名称	A=审定金额（元）	B=进度款（元）	C=本次发票金额（元）	D=本次申请付款金额（元）
			1	2	3=1-2	4=1-2
1	2022GYYLH0088	2022年龙华区福城街道厚德威工业园供配电设施升级改造工程	384225.51	411545.00	-27319.49	-27319.49
2	2022GYYLH0261	2022年龙华区观湖街道智创工业园供配电设施升级改造工程	197245.52	259366.00	-62120.48	-62120.48
3	2022GYYLH0181	2022年龙华区福城街道东昇工业区供配电设施升级改造工程	1976971.21	2342838.00	-365866.79	-365866.79
4	2022GYYLH0167	2022年龙华区大浪街道华艺工业园C区供配电设施升级改造工程	135630.71	218193.00	-82562.29	-82562.29
5	2022GYYLH0175	2022年龙华区福城街道创兴宏工业园供配电设施升级改造工程	24964.65	40000.00	-15035.35	-15035.35
6	2022GYYLH0	2022年龙华区大浪街道华	141031.41	163404.00	-22372.59	-22372.59

35	2022GYYLH0089	2022年龙华区福城街道佳利集荣工业区供配电设施升级改造工程	582050.07	512977.00	69073.07	69073.07
36	2022GYYLH0177	2022年龙华区福城街道中志创意产业园供配电设施升级改造工程	766309.25	600000.00	166309.25	166309.25
37	2022GYYLH0255	2022年龙华区福城街道领志科技产业园供配电设施升级改造工程	278468.74	201257.00	77211.74	77211.74
38	2022GYYLH0182	2022年龙华区福城街道金奥工业园供配电设施升级改造工程	1527228.00	1288031.00	239197.00	239197.00
39	2022GYYLH0084	2022年龙华区福城街道茜坑新村罗坑工业园供配电设施升级改造工程	526611.00	492994.00	33617.00	33617.00
40	2022GYYLH0160	2022年龙华区大浪街道宝柯工业园供配电设施升级改造工程	2916205.45	2542148.00	374057.45	374057.45
41	2022GYYLH0254	2022年龙华区福城街道经纬华天工业园供配电设施升级改造工程	632348.55	450000.00	182348.55	182348.55
42	2022GYYLH0174	2022年龙华区福城街道万地工业园供配电设施升级改造工程	2940987.39	2546775.00	394212.39	394212.39
43	2022GYYLH0138	2022年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程	5333239.28	3175511.00	2157728.28	2157728.28
44	2022GYYLH0143	2022年龙华区大浪街道罗屋围第三工业区供配电设施升级改造工程	1862664.36	1763293.00	99371.36	99371.36
45	2022GYYLH0240	2022年龙华区大浪街道锐特尔工业园供配电设施升级改造工程	1779.39	0.00	1779.39	1779.39
46	2022GYYLH0248	2022年龙华区大浪街道佺冠科技工业园供配电设施升级改造工程	1874.84	0.00	1874.84	1874.84
47	2022GYYLH0076	2022年龙华区大浪街道恒昌荣（星辉）工业园供配电设施升级改造工程	822999.74	350000.00	472999.74	472999.74
48	2022GYYLH0060	2022年龙华区大浪街道金城园工业区供配电设施升级改造工程	934782.92	656294.00	278488.92	278488.92
49	2022GYYLH0073	2022年龙华区大浪街道伟鹏达工业园供配电设施升	441038.26	440905.00	133.26	133.26

【本页为深圳供电局有限公司龙华供电局2022年工业园区供电环境综合升级改造工程施工框架合同（第1标段）结算补充协议（2022GYYLH0088等87项）（合同编号：090000202501030209010 25）签署页】

甲方（盖章）：深圳供电局有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2025.4.2

乙方（盖章）：深圳市宝睿能源发展有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表：

签订日期：2025.4.2

深圳供电局工业园区改造项目工程量验收表

工程名称	2022年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程	工程编号	2022GYYLH0138
线路名称	110kV 大浪变电站 10kV 美达线 F62	变电站名及F编号	110kV 大浪变电站 10kV 美达线 F62
建设单位	深圳供电局有限公司	施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司
设计单位	深圳新能电力开发设计院有限公司	开工日期	2022.11.18
监理单位	珠海电力工程监理有限责任公司	竣工日期	2023.6.30
工程地形	平地 100%平地 丘陵 / 土质：坚土 100%	运输距离	本工程位于大龙华（民治、龙华、大浪），地形100%平地，土质为100%坚土； 弃料运距：自观澜仓库至施工现场，汽车平均运距为13km，人力运距为0km； 退料运距：自施工现场至福永仓库，汽车平均运距为50km，人力运距为0km； 渣砼汽车运距：自施工现场至渣砼废弃场，汽车平均运距为65km，人力运距为0km。

验收内容	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	新建主要工程量（10kV 部分）					
	1	10kV 户外开关箱，SF6 全绝缘断路器自动化成套柜，DDDD（厂家：中国·广州白云电器设备股份有限公司）	台	1	1	1
	2	10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套柜，单元式，母线 PT 柜（厂家：北京科锐配电自动化股份有限公司）	台	2	2	2
	3	10kV SF6 全绝缘断路器柜自动化成套柜，单元式，进出线柜，630A，25kA/2s（厂家：北京科锐配电自动化股份有限公司）	台	8	8	8
	4	10kV 浇注式干式变压器，SC(B)14-1600kVA（厂家：广东中鹏电气有限公司）	台	5	5	5
	5	变压器风机 1600kVA	套	5	5	5
	6	变压器外壳（不含风机）1600kVA	套	5	5	5
	7	温控温显	套	5	5	5
	8	10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×300mm2，双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯外护套	米	202	182	182
	9	10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22-8.7/15KV-3×120mm2，双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯外护套	米	114	111	111
	10	10kV 全冷缩户内终端头，3×300mm2	套	6	6	6
	11	10kV 冷缩中间头，3×300mm2	套	1	1	1
	12	电缆中间头阻燃防爆壳	套	1	1	1
	剩余部分详见附页表格 1					

施工单位（盖章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（盖章）：
现场负责人：	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总监：	项目经理：

本表（含附件）一式___份，由承包项目部填报，监理项目部存___份，建设单位（业主项目部）存___份，承包单位存___份。

附页表格 1

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	13	10kV 全冷缩户内终端头，3×120mm2	套	10	10	10
	14	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ160×10) 坚土、松砂石 单管 （含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	89	132.5	132.5
	15	破复土沟路面 宽 0.32 米	米	0	7	0
	16	高分子树脂管，口径 150mm2	米	0	7	7
	17	7 单元户外开关箱基础（侧边工井 3 块盖板），（长 3.5 米*宽 1.4 米*高 1.4 米）	座	1	1	1
	18	户外开关箱地网	组	1	1	1
	19	户外开关箱外壳接地	组	1	1	1
	20	干变接地	组	5	5	5
	21	户外开关箱镀锌钢管围栏 3 面 （长 4.9 米+宽 3.48 米+宽 3.48 米 高 1.6 米）	座	1	1	1
	22	10kV 现浇式 2 层 2 列排管行人直线井(5 块盖板：1.1 米*0.3 米*0.1 米 深 1.2 米)	座	0	1	1
	23	10kV 现浇式 2 层 2 列排管行人直线井(5 块盖板：1.1 米*0.3 米*0.1 米 深 1.25 米)	座	0	1	1
	24	10kV 现浇式 2 层 2 列排管行人中间头井（9 块盖板：1.1 米*0.3 米*0.1 米 深 1.67 米）	座	0	1	1
	25	不锈钢防火门 1.78 米*2.05 米	扇	0	2	2
	新建主要工程量（1kV 部分）					
	1	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×300+1×150，五芯	米	2003	1908	1908
	2	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240+1×120，五芯	米	2558	2295	2295
	3	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×120+1×70，五芯	米	2252	2182	2182
	4	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35，五芯	米	322	168	168
	5	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 ZA-YJV22-0.6/1kV-4×35+1×16，五芯	米	458	645	645
	剩余部分详见附页表格 2					

施工单位（盖章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总 监：	项目经理：

附页表格 2

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	6	0.6/1kV 铜芯阻燃交联聚乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-5×16	米	171	38	38
	7	1kV 热缩终端头（含铜端子），4*300+1*150mm2	套	26	24	24
	8	1kV 热缩终端头（含铜端子），4*240+1*120mm2	套	34	43	43
	9	1kV 热缩终端头（含铜端子），4*120+1*70mm2	套	70	81	81
	10	1kV 热缩终端头（含铜端子），4*70+1*35mm2	套	45	35	35
	11	1kV 热缩终端头（含铜端子），4*35+1*16mm2	套	48	113	113
	12	1kV 热缩终端头（含铜端子），5*16mm2	套	17	5	5
	13	1kV 热缩终端头（含铜端子），4*185+95mm2	套	14	2	2
	14	1kV 热缩中间头(含铜管)，4*300mm2+1*150mm2	套	0	1	1
	15	1kV 热缩中间头(含铜管)，4*240mm2+1*120mm2	套	5	5	5
	16	1kV 热缩中间头(含铜管)，4*120mm2+1*70mm2	套	6	13	13
	17	1kV 热缩中间头（含铜管），4*70mm2+1*35mm2	套	7	1	1
	18	1kV 热缩中间头（含铜管），4*35mm2+1*16mm2	套	42	27	27
	19	1kV 热缩中间头（含铜管），5*16mm2	套	17	3	3
	20	铜端子 DT-70	只	0	4	4
	21	铜端子 DT-35	只	0	9	9
	22	铜端子 DT-16	只	0	2	2
	23	铜连接管 GT-G-35	只	0	20	20
	24	铜连接管 GT-G-16	只	0	5	5
	25	低压开关柜，配变进线柜,GCK3 型(单台配变 1600kVA)	套	5	5	5
	26	低压开关柜，GCK3 型　1600kVA 动态电容柜	套	5	5	5
	27	低压开关柜，GCK3 型 四馈线 1600kVA 馈线柜	套	15	15	15
	28	低压开关柜，联络柜,GCK3 型(变压器容量 1600kVA)	套	2	2	2
	29	一进六出塑壳开关低压配电箱，630A，户外落地式（不饱和聚脂外壳）3*250A-3*160A	台	20	18	18
	30	GMC-5B 三相五线封闭式智能型母线槽 电流（3200），本体	米	15	16	16
	31	三相五线低压母线槽安装　电流(A 以下) 3200 (进线节)	个	14	12	12
	32	GMC-5B 三相五线封闭式智能型母线槽 电流（3200），软连接	套	14	6	6
	剩余部分详见附页表格 3					

施工单位（盖章）： 现场负责人： 项目经理：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总　监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格 3

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	33	母线槽吊架每付含⌀16 圆钢 3m、L50x5 角钢 0.5m	付	0	23	23
	34	新建 1kV 现浇式 4 层 4 列排管行人直线井（5 块盖板：1100*300*100 深 0.9 米）	座	0	2	2
	35	新建 1kV 现浇式 4 层 4 列排管行人直线井（8 块盖板：1650*300*150 深 1.85 米）	座	0	1	/
	36	新建 1kV 现浇式 2 层 4 列排管行人直线井（5 块盖板：1100*300*100 深 0.9 米）	座	0	1	/
	37	新建 1kV 现浇式 2 层 4 列排管行车转角井（10 块盖板：1400*300*150 深 1.1 米） 含洞	座	0	1	/
	38	新建 1kV 现浇式 3 层 3 列排管行车直线井（5 块盖板：1400*300*150 深 1.2 米）	座	0	1	/
	39	新建 1kV 现浇式 2 层 3 列排管行车转角井（8 块盖板：1400*300*150 深 1.2 米） 含洞	座	0	1	/
验	40	新建 1kV 现浇式 2 层 3 列排管行车转角井（7 块盖板：1400*300*150 深 1.1 米） 含洞	座	0	1	/
收	41	新建 1kV 现浇式 2 层 3 列排管行人直线井（5 块盖板：1100*300*100 深 1.1 米）	座	0	1	/
内	42	新建 1kV 现浇式 2 层 3 列排管行车直线井（8 块盖板：1400*300*150 深 1.15 米）	座	0	1	/
容	43	新建 1kV 现浇式 3 层 3 列排管行车三通井（8 块盖板：1400*300*150 深 1.15 米）含洞	座	0	1	/
	44	新建 1kV 现浇式 2 层 3 列排管行车直线井（5 块盖板：1100*300*100 深 1.2 米）	座	0	1	/
	45	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车三通井（8 块盖板：1400*300*150 深 1.2 米） 含洞	座	0	1	/
	46	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车直线井（8 块盖板：1400*300*150 深 1.25 米）	座	0	1	/
	47	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行人直线井（5 块盖板：1100*300*100 深 1 米）	座	0	1	/
	48	新建 1kV 现浇式 3 层 4 列排管行车直线井（7 块盖板：1100*300*150 深 0.85 米）	座	0	1	/
	49	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车转角井（7 块盖板：1100*300*150 深 1.2 米） 含洞	座	0	2	2
	50	新建 1kV 现浇式 4 层 4 列排管行车直线井（8 块盖板：1400*300*150 深 1.25 米）	座	0	1	/
	剩余部分详见附页表格 4					

施工单位（盖章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总　　监：	项目经理：

附页表格 4

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	51	新建 1kV 现浇式 3 层 4 列排管行车三通井（10 块盖板：1400*300*150 深 1.7 米） 含洞	座	0	1	1
	52	新建 1kV 现浇式 4 层 4 列排管行车四通井（11 块盖板：1650*300*150 深 1.5 米） 含洞	座	0	1	1
	53	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车直线井（5 块盖板：1100*300*100 深 1.2 米）	座	0	1	1
	54	新建 1kV 现浇式 3 层 3 列排管行车三通井（8 块盖板：1400*300*150 深 1.25 米） 含洞	座	0	1	1
	55	新建 1kV 现浇式 3 层 3 列排管行车三通井（7 块盖板：1100*300*150 深 1.15 米） 含洞	座	0	1	1
	56	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车转角井（5 块盖板：1100*300*150 深 1.1 米） 含洞	座	0	1	1
	57	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车转角井（7 块盖板：1100*300*150 深 1.1 米） 含洞	座	0	2	2
	58	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车转角井（7 块盖板：1100*300*150 深 1.05 米） 含洞	座	0	1	1
	59	新建 1kV 现浇式 3 层 3 列排管行车三通井（10 块盖板：1400*300*150 深 1.3 米） 含洞	座	0	1	1
	60	新建 1kV 现浇式 3 层 3 列排管行车三通井（10 块盖板：1400*300*150 深 1.45 米） 含洞	座	0	1	1
	61	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行人直线井（5 块盖板：1100*300*100 深 1.1 米）	座	0	1	1
	62	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行人直线井（5 块盖板：1100*300*100 深 1.7 米）	座	0	1	1
	63	新建 1kV 现浇式 2 层 3 列排管行车转角井（10 块盖板：1400*300*150 深 1.15 米） 含洞	座	0	1	1
	64	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车三通井（10 块盖板：1400*300*150 深 1.15 米） 含洞	座	0	1	1
	65	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车三通井（7 块盖板：1100*300*150 深 1.1 米） 含洞	座	0	1	1
	66	新建 1kV 现浇式 2 层 2 列排管行车转角井（7 块盖板：1100*300*150 深 1 米） 含洞	座	0	1	1
	67	沉底十六线电缆沟（行人暗沟无盖板）宽 0.7 米 深 0.7 米	米	0	6.5	6.5
	68	沉底十六线电缆沟（行人暗沟无盖板）宽 1.1 米 深 0.9 米	米	0	8.3	8.3
	剩余部分详见附页表格 5					

施工单位（盖章）： 现场负责人： 项目经理：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总 监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格 5

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	69	沉底十六线电缆沟（行人明沟有盖板）宽 1.1 米 深 0.9 米	米	0	23.7	23.7
	70	沉底十六线电缆沟（行人）盖板 1100*300*100	块	0	75	75
	71	新建电缆沟 700mm*900mm	米	0	14.8	14.8
	72	低压柜基础加长（长 1 米*宽 1 米*深 0.8 米）	座	0	1	1
	73	低压柜基础加长（长 1.2 米*宽 1 米*深 0.8 米）	座	0	1	1
	74	一进六出塑壳开关低压配电箱基础（长 1.7 米*宽 0.6 米*0.8 米）	座	0	9	9
	75	一进六出塑壳开关低压配电箱基础（长 1.2 米*宽 0.6 米*0.6 米）	座	0	1	1
	76	一进六出塑壳开关低压配电箱基础（长 1.2 米*宽 0.6 米*0.9 米）	座	0	1	1
	77	一进六出塑壳开关低压配电箱基础（长 2.05 米*宽 0.6 米*0.8 米）	座	0	1	1
	78	一进六出塑壳开关低压配电箱基础（长 1.8 米*宽 0.6 米*0.8 米）	座	0	2	2
	79	一进六出塑壳开关低压配电箱基础（长 1.9 米*宽 0.6 米*0.8 米）	座	0	1	1
	80	一进六出塑壳开关低压配电箱基础（长 1.7 米*宽 0.6 米*1 米）	座	0	1	1
	81	一进六出塑壳开关低压配电箱基础（长 1.65 米*宽 0.6 米*0.8 米）	座	0	1	1
	82	一进六出塑壳开关低压配电箱基础（长 1.4 米*宽 0.6 米*0.8 米）	座	0	1	1
	83	涂塑钢质管 NHAP（DN100）	米	1386	235.25	235.25
	84	涂塑钢质管 NHAP（DN150）	米	678	111	111
	85	MPP 单壁波纹管 φ100-SN25	米	0	59.1	59.1
	86	MPP 单壁波纹管 φ150-SN25	米	0	82.7	82.7
	87	破复行车砼路面面积 250mm 厚、C20	m²	0	59.56	59.56
	88	破复土沟路面面积 宽 0.5 米*深 0.745 米	米	0	14.5	14.5
	89	破复花岗岩路面面积	m²	0	8.64	8.64
	90	破复瓷砖路面面积	m²	0	54.51	54.51
	91	破复彩色人行道板	m²	0	1.68	1.68
	92	不锈钢防盗网 0.7*2.1+0.3*2.1	处	0	16	16
	剩余部分详见附页表格 6					

施工单位（盖章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总 监：	项目经理：

附页表格 6

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	93	镀锌金属线槽（200x200 含盖板）	米	400	2.2	2.2
	94	镀锌金属线槽（200x150 含盖板）	米	0	12.7	12.7
	95	镀锌金属线槽（300x200 含盖板）	米	0	89.34	89.34
	96	镀锌金属线槽（800x200 含盖板）	米	0	0.90	0.9
	97	镀锌金属线槽（300x150 含盖板）	米	0	37.50	37.5
	98	防火泥	kg	6	85	85
	99	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8)坚土、松砂石 单管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	32	22	22
	100	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8)坚土、松砂石 2 管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	250	226	226
	101	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8)坚土、松砂石 3 管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	54	159.6	159.6
	102	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8)坚土、松砂石 5 管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	56	132.5	132.5
	103	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8)坚土、松砂石 6 管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	167	135.8	135.8
	104	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ110×8)坚土、松砂石 7 管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	0	106	106
	105	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ160×10）坚土、松砂石 单管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	436	332.3	332.3
	106	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ160×10）坚土、松砂石 2 管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	75	111.3	111.3
	107	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ160×10）坚土、松砂石 3 管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	54	67	67
	剩余部分详见附页表格 7					

施工单位（盖章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总 监：	项目经理：

附页表格 7

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	108	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ160×10) 坚土、松砂石 4 管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	81	52	52
	109	非开挖导向顶管(HDPE 管 PE80-100 Φ160×10) 坚土、松砂石 5 管（含泥浆外运、渣土弃置、收纳费）	米	0	38.5	38.5
	110	低压柜基础槽钢[10	米	50	6.4	6.4
	111	微断开关 16A/2P	台	5	5	5
	112	电源电缆 BVV-2.5	米	80	80	80
	113	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出 200kW（2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15）	次	0	1	1
	114	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出 500kW（2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15）	次	0	7	7
	115	配电线路单回路低压移动发电转供系统接入及退出 600kW（2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15）	次	0	3	3
	116	低压发电车 200kW 油料费用（按发电时长记取）（2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15）	小时	0	114.25	114.25
	117	低压发电车 500kW 油料费用（按发电时长记取）（2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15）	小时	0	799.75	799.75
	118	低压发电车 600kW 油料费用（按发电时长记取）（2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15）	小时	0	342.75	342.75
	119	发电时长超过 24 小时计取发电车施工占用费 200kW（2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15）	天	0	5	5
	120	发电时长超过 24 小时计取发电车施工占用费 500kW（2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15）	天	0	34	34
	121	发电时长超过 24 小时计取发电车施工占用费 600kW（2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15）	天	0	15	15
	剩余部分详见附页表格 8					

施工单位（盖章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总　监：	项目经理：

附页表格 8

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	122	带电技工值守 200kW(2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15)	工日	0	14.28	14.28
	123	带电技工值守 500kW(2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15)	工日	0	99.96	99.96
	124	带电技工值守 600kW(2022 年 12 月 15 日 08:00 至 2022 年 12 月 20 日 02:15)	工日	0	42.84	42.84
	新建集抄部分主要工程					
	1	三相费控计量表箱(FKA1-C)，PC 外壳，1 位（带互感器）	套	47	40	40
	2	三相费控计量表箱（FKA2)，PC 外壳，2 位	套	10	17	17
	3	三相费控计量表箱（FKA4），PC 外壳，4 位	套	15	7	7
	4	三相费控直入式计量表箱(FKA1 型)， PC 外壳，1 位(不带互感器)	套	0	7	7
验收内容	5	三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，400A	套	7	4	4
	6	三相一位带互感器落地式非金属费控表箱，A1-L，630A	套	17	7	7
	7	三相智能电能表（费控，通信模块-开关外置）不含通信模块 220V，1(10)A，1.0 级	只	52	51	51
	8	三相智能电能表（费控，通信模块-开关外置）不含通信模块 1.0 级，220V，5(80)A	只	62	74	74
	9	电流互感器 0.4kV，100/5A，0.2S，一组 3 只	只	0	33	33
	10	电流互感器 0.4kV，200/5A，0.2S，一组 3 只	只	69	84	84
	11	电流互感器 0.4kV，300/5A，0.2S，一组 3 只	只	21	3	3
	12	电流互感器 0.4kV，500/5A，0.2S，一组 3 只	只	45	33	33
	13	低压电流互感器，3000/5A，0.2S，一组 3 只	只	15	15	15
	14	宽带载波通信模块 三相，宽带载波	只	114	125	125
	15	集中器（不含本地和远程通信模块）4G	只	5	5	5
	16	宽带载波本地通信模块（集中器）	只	5	5	5
	17	配变监测计量终端	只	5	5	5
	18	宽带载波通信模块 单相，宽带载波	只	5	5	5
	19	全网通 4G 通信模块（配变监测计量终端）	只	5	5	5
	剩余部分详见附页表格 9					

施工单位（盖章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总 监：	项目经理：

附页表格 9

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
	20	宽带载波本地通信模块（配变监测计量终端）	只	5	5	5
		新建智能电房工程量				
	1	（科创专区）配电智能网关	台	1	1	1
	2	（科创专区）配电智能网关柜体	台	1	1	1
	3	温湿度传感器	套	1	1	1
	4	烟雾传感器	套	2	2	2
	5	水浸传感器	套	2	2	2
	6	门状态传感器	套	2	2	2
	7	网络高速球型摄像机	台	4	1	1
	8	视频云节点	台	1	1	1
	9	控制电缆 ZR-RVSP-2×2×1mm²	米	45	94.23	94.23
	10	配线布管 Φ32 阻燃 PVC 管	米	0	23.91	23.91
	11	以太网线(RJ45)	米	20	27.67	27.67
		新建配电房安建环				
验收内容	1	标识牌（安迪板）安迪板 长 320mm*宽 200mm*5mm 厚	块	3	22	22
	2	标识牌（安迪板）安迪板 长 300mm*宽 240mm*5mm 厚	块	0	15	15
	3	标识牌（安迪板）安迪板 长 470mm*宽 370mm*5mm 厚	块	0	2	2
	4	标识牌（安迪板）安迪板 长 600mm*宽 480mm*5mm 厚	块	0	2	2
	5	灭火器箱 配灭火器 2 个(手提式 ABC 干粉灭火器)	套	2	7	7
	6	防毒面具箱及防毒面具(2 套装)	套	0	4	4
	7	配电工具箱 500mm*200mm*400mm	个	0	1	1
	8	配电工具箱 600mm*200mm*500mm	个	0	1	1
	9	10kV 绝缘手套	双	0	2	2
	10	10kV 绝缘鞋	双	0	2	2
	11	绝缘胶垫 5mm 厚	m²	9.6	66	66
	12	管内穿线 BVV-2.5	米	0	174	174
	13	塑料管明敷设 DN20	米	0	58	58
	14	防爆灯荧光灯具吸顶式双管	套	0	6	6
	15	照明 二位开关	个	0	1	1
	剩余部分详见附页表格 10					

施工单位（盖章）： 现场负责人： 项目经理：	监理项目部（盖章）： 现场监理： 总 监：	建设单位（业主项目部）（章）： 现场管理员： 项目经理：

附页表格 10

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容		**拆除主要工程量**				
	1	三单元环网柜 保护性拆除	台	1	1	1
	2	八单元环网柜 保护性拆除	台	1	1	1
	3	1250kVA 以下变压器 保护性拆除	台	3	3	3
	4	800kVA 以下变压器 保护性拆除	台	2	2	2
	5	10kV电缆 YJV22-8.7/15kV 3×120mm2 埋管内拆除 保护性拆除	米	190	98	98
	6	10kV全冷缩户内终端头，3×300mm2 破坏性拆除	套	0	3	3
	7	10kV全冷缩户内终端头，3×120mm2 破坏性拆除	套	14	11	11
	8	低压成套配电柜 保护性拆除	面	27	27	27
	9	1kV 电缆终端头 4×185mm2+1×95mm2 破坏性拆除	套	392	14	14
	10	三相电表	个	98	98	98
	11	三相计量表箱	个	90	90	90
	12	电流互感器	组	37	37	37
	13	不锈钢防火门 1.78 米*2.05 米	扇	0	2	2
		中压停送电				
	1	中压停电、送电操作	次	1	1	1
		调试工程量				
	1	送配电设备系统调试 配置断路器	系统	12	12	12
	2	母线系统调试	段	3	3	3
	3	保护装置、自动装置调试	套	12	12	12
	4	配电自动化系统调试 主(子)站与终端联调 线路回路 6 以内	系统	3	3	3
	5	整套启动 环网箱	套	3	3	3
	6	电力变压器系统调试	系统	5	5	5
	7	整套启动 配电站(多台变压器第二台起每增加 1 台，增加 0.2)	套	1.8	1.8	1.8
	8	10kV 电缆试验(敷设后，不含震荡波试验,1km)	回路	2	3	3
	9	10kV 电缆试验(敷设后，不含震荡波试验,1km) 第二回及以上	回路	12	6	6
	10	10kV 电缆试验(敷设后，震荡波试验，1km)	回路	1	1	1
	11	接地调试	组	8	8	8
	剩余部分详见附页表格 11					

施工单位（盖章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：	现场监理：	现场管理员：
项目经理：	总　监：	项目经理：

附页表格 11

2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程(2022GYYLH0138)

	序号	设备名称和型号	单位	设计数量	施工数量	监理审核
验收内容	12	监控系统安装调测	套	1	1	
	13	监控远端接入联调	套	1	1	
	14	低压成套配电柜试验（进线柜）	面	5	5	
	15	低压成套配电柜试验（电容补偿柜）	面	5	5	
	16	低压成套配电柜试验（四馈线出线柜）	面	15	15	
	17	成套配电箱试验	台	20	18	
		以下空白				

施工单位（盖章）：	监理项目部（盖章）：	建设单位（业主项目部）（章）：
现场负责人：	现场监理：	现场管理人：
项目经理：	总　　监：	项目经理：

附件 3：

履约评价情况一览表

序号	项目名称	工程类型	评价单位	评价等级	评价时间
1	沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程	输变电工程	深圳市沙井步涌股份合作公司	优	2025-11-27
2	2022 年宝安区石岩南岗第三工业区供配电设施升级改造工程	输变电工程	深圳宝安供电局	优	2024-01-10
3	2021 年龙华区大浪街道青年梦工厂产业园供电综合升级改造工程	输变电工程	深圳龙华供电局	优	2026-06-30
4	2022 年宝安区石岩宏发高新园（宏发佳特利）供配电设施升级改造工程	输变电工程	深圳宝安供电局	优	2024-01-10
5	2022 年宝安区石岩宏发科技园供配电设施升级改造工程	输变电工程	深圳宝安供电局	优	2024-01-10
6	2022 年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程	输变电工程	深圳龙华供电局	优	2026-06-30

投标人前述有效同类工程业绩履约评价（履约评价数量不超过 5 项，超出取列表序号前 5 项）。

备注：

（1）前述有效同类工程业绩指本项目《资信标要求一览表》第 2 项中投标人所提供的有效业绩；

（2）履约评价可为过程履约评价或完工履约评价，若同一个项目提供多个履约评价的，统计时仅统计 1 次，以最新出具履约评价情况为准；

（3）履约评价报告时间指履约评价报告的落款时间或履约评价期限中最晚时间为准。

（4）提供履约评价扫描件（须加盖发包人公章），原件备查。

公司名称变更登记通知书

登记通知书

业务流程号：22309162696

深圳市宝睿能源发展有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称:深圳市宝供供电服务有限公司

变更后名称：深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十二月十九日

注：

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

统一社会信用代码

91440300192477259 8

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市宝睿能源发展有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　1986年08月27日

法定代表人　柯志凤

住　　所　深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023　年12　月19　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

1、沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程

履约情况反馈表

建设单位名称：深圳市沙井步涌股份合作公司

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td>沙井街道步涌社区重点产业土地整备利益统筹项目电力迁改工程</td><td>项目编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">中标单位名称</td><td>深圳市宝睿能源发展有限公司（原：深圳市宝供供电服务有限公司）</td><td>中标单位联系人及电话</td><td>李铭13726267152</td></tr>
<tr><td colspan="3">中标金额</td><td>16480650.89元</td><td>履约时间</td><td>2021年3月1日</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人</td><td colspan="2">温宾13076990417</td></tr>
<tr><td rowspan="7">履约情况评价</td><td colspan="2">总体评价</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td rowspan="6">分项评价</td><td>质量方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>价格方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>服务方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>时间方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>环境保护</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3">评价内容为：
评价等级为： □优 □ 良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td colspan="3">具体情况说明</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">建设单位意见（公章）</td><td colspan="3">日期 2025年 11月 27日</td></tr>
</table>

2、2022年宝安区石岩南岗第三工业区供配电设施升级改造工程

履约情况反馈表

建设单位名称：深圳宝安供电局

项目名称		2022年宝安区石岩南岗第三工业区供配电设施升级改造工程		项目编号	2022GYYBA0341
中标单位名称		深圳市宝供供电服务有限公司		中标单位联系人及电话	吴育英13682492011
中标金额		1260.919292万元		履约时间	2022.6.20至2022.12.30
项目负责人				周继国	
履约情况评价	总体评价		☑优 □良 □ 中 □差		
	分项评价	质量方面	☑优 □良 □ 中 □差		
		价格方面	☑优 □良 □ 中 □差		
		服务方面	☑优 □良 □ 中 □差		
		时间方面	☑优 □良 □ 中 □差		
		环境保护	☑优 □良 □ 中 □差		
		其他	评价内容为： 评价等级为：☑优 □ 良 □ 中 □差		
具体情况说明					
建设单位意见（公章）		履约情况良好 日期 2024年 1 月 10 日			

3、2021年龙华区大浪街道青年梦工厂产业园供电综合升级改造工程

履约情况反馈表

建设单位名称：深圳龙华供电局

项目名称		2021年龙华区大浪街道青年梦工厂产业园供电综合升级改造工程		项目编号	2021GYYLH0030
中标单位名称		深圳市宝供供电服务有限公司		中标单位联系人及电话	吴育英13682492011
中标金额		597.290987万元		履约时间	2021.9.17至2021.12.30
项目负责人				吴峻峰	
履约情况评价	总体评价		☑优	□良	□ 中	□差
	分项评价	质量方面	☑优	□良	□ 中	□差
		价格方面	☑优	□良	□ 中	□差
		服务方面	☑优	□良	□ 中	□差
		时间方面	☑优	□良	□ 中	□差
		环境保护	☑优	□良	□ 中	□差
		其他	评价内容为：优 评价等级为：☑优	□ 良	□ 中	□差
具体情况说明			无			
建设单位意见（公章）			履约情况为优。 日期 2026年 6月 30日			

4、2022年宝安区石岩宏发高新园（宏发佳特利）供配电设施升级改造工程

履约情况反馈表

建设单位名称：深圳宝安供电局

项目名称		2022年宝安区石岩宏发高新园（宏发佳特利）供配电设施升级改造工程		项目编号	2022GYYBA0301
中标单位名称		深圳市宝供供电服务有限公司		中标单位联系人及电话	吴育英13682492011
中标金额		596.761086万元		履约时间	2022.6.28至2022.12.27
项目负责人				周继国	
履约情况评价	总体评价		☑优 □良 □中 □差		
	分项评价	质量方面	☑优 □良 □中 □差		
		价格方面	☑优 □良 □中 □差		
		服务方面	☑优 □良 □中 □差		
		时间方面	☑优 □良 □中 □差		
		环境保护	☑优 □良 □中 □差		
		其他	评价内容为： 评价等级为：☑优 □良 □中 □差		
具体情况说明					
建设单位意见（公章）		履约情况为优。 日期 2024年 1月 10日			

5、2022年宝安区石岩宏发科技园供配电设施升级改造工程

履约情况反馈表

建设单位名称：深圳宝安供电局

项目名称			2022年宝安区石岩宏发科技园供配电设施升级改造工程	项目编号	2022GYYBA0283
中标单位名称			深圳市宝供供电服务有限公司	中标单位联系人及电话	吴育英13682492011
中标金额			542.803656万元	履约时间	2022.6.18至2022.12.30
项目负责人				周继国	
履约情况评价	总体评价		☑优 □良 □中 □差		
	分项评价	质量方面	☑优 □良 □中 □差		
		价格方面	☑优 □良 □中 □差		
		服务方面	☑优 □良 □中 □差		
		时间方面	☑优 □良 □中 □差		
		环境保护	☑优 □良 □中 □差		
		其他	评价内容为： 评价等级为：☑优 □良 □中 □差		
具体情况说明					
建设单位意见（公章）			履约情况良好 日期：2024年1月10日		

6、2022年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程

履约情况反馈表

建设单位名称：深圳龙华供电局

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td>2022年龙华区大浪街道联建科技工业区供配电设施升级改造工程</td><td>项目编号</td><td>2022GYYLH0138</td></tr>
<tr><td colspan="3">中标单位名称</td><td>深圳市宝供供电服务有限公司</td><td>中标单位联系人及电话</td><td>吴育英13682492011</td></tr>
<tr><td colspan="3">中标金额</td><td>533.323928万元</td><td>履约时间</td><td>2022.11.18至2023.6.30</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人</td><td colspan="2">彭世立</td></tr>
<tr><td rowspan="8">履约情况评价</td><td colspan="2">总体评价</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td rowspan="6">分项评价</td><td>质量方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>价格方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>服务方面</td><td colspan="3">☑ 优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>时间方面</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>环境保护</td><td colspan="3">☑优 □良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3">评价内容为：优
评价等级为：☑优 □ 良 □ 中 □差</td></tr>
<tr><td colspan="2">具体情况说明</td><td colspan="4">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">建设单位意见（公章）</td><td colspan="4">履约情况优.
日 期 2023年 6月 30日</td></tr>
</table>

附件 4：

项目经理近五年同类工程业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价（万元）	竣工验收时间	项目经理在该业绩中的姓名及职位	工程所在地	网页链接
1	曙鹏科技公司地段高压线迁改工程	782.869775	2021-07-18	陈锦莲 项目经理	深圳市 龙华区	/
2	龙华区大浪街道城中村供用电安全专项整治工程(一期)（施工）	2295.153	2023-07-19	陈锦莲 项目经理	深圳市 龙华区	https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3066368
3	龙华观湖新田公坑廊(城中村)低压电力改造工程	266.390801	2023-07-06	陈锦莲 项目经理	深圳市 龙华区	/

项目经理近五年（以本次招标公告发布之日起倒算，以完（竣）工验收报告或完工证明或初验报告为准）以同等职务承担的已完工同类工程业绩（业绩数量不超过 3 项，超出取列表序号前 3 项）。

备注：

（1）同类工程业绩指输变电工程施工业绩；

（2）优先提供送输变电工程施工部分的合同金额大于招标项目最高投标限价二分之一以上的业绩；

（3）同类工程业绩证明材料需提供中标通知书（如有）、施工合同原件扫描件（须体现合同名称、建设内容、同类工程施工业绩金额（单独承担的业绩或作为联合体成员单位承担的业绩，均需清晰反映本项目投标人作为同类工程业绩施工单位承担的业绩金额）、签订时间、盖章页、拟派项目经理在该业绩中的姓名及承担的同等职位等主要信息）、完（竣）工验收报告或完工证明或初验报告（证明文件需有发包人公章）等文件，原件备查；

（5）如上述资料无法清晰体现同类工程业绩施工金额的，可提供工程量清单或加盖业主公章的证明文件，不能体现项目经理姓名及担任职务的，则还须提供发包人单位出具的职务证明，但必须清晰反映工程名称、同类工程施工业绩金额等上文提到的内容），以上文件中的工程名称必须完全一致，如不一致的，须对不一致情况予以说明，并提供有效证明文件。

（6）投标人提供的证明材料无法清晰反映相关内容或提供的相关材料模糊不清导致无法清晰辨认的，由此造成的后果由投标人自行承担。

公司名称变更登记通知书

登记通知书

业务流程号:22309162696

深圳市宝睿能源发展有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称:深圳市宝供供电服务有限公司

变更后名称：深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十二月十九日

注册业务专用章（电子）

注：

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

统一社会信用代码

91440300192477259 8

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市宝睿能源发展有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

法定代表人　柯志凤

成立日期　1986年08月27日

住　　所　深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2023　年12　月19　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

1、曙鹏科技公司地段高压线迁改工程

福城城建合同
编号：201058 68

PNLU-YHS-(20)-(011)

合同编号：

深圳市建设工程
施工（单价）合同

工程名称：曙鹏科技公司地段高压线迁改工程

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳市龙华区福城街道办事处

承 包 人：深圳市宝供供电服务有限公司

深圳市建设工程造价管理站编印

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市龙华区福城街道办事处

负责人：李强

统一社会信用代码：

住所：

项目联系人：吴明

联系方式：0755-21011049

承包人(全称)：深圳市宝供供电服务有限公司

法定代表人：赖修坤

统一社会信用代码：914403001924772598

住所:深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼A101

项目联系人：卞慧

联系方式：13713812653

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：曙鹏科技公司地段高压线迁改工程

工程地点：深圳市龙华区

工程规模及特征：曙鹏科技公司地段高压线迁改工程对电力设施有影响或存在安全隐患的现状10kV架空线进行改迁。主要工作内容包括拆除铁塔、导线及电缆头、新建环网柜及其基础、破复路面、电力电缆敷设、铁塔拆除、电杆拆除、供电系统调试等

资金来源：100%政府投资

二、工程承包范围

曙鹏科技公司地段高压线迁改工程施工图纸以及设计变更图纸包括的全部施工内容。

1．房建工程：（在□内打√，并填写工程量）

土石方工程	┌	金属门窗工程	┌
基坑支护工程	┌	智能建筑工程	┌
地基与基础工程	┌ 桩基类别：	通风空调工程	┌ 空调面积：平方米
主体结构工程	┌ 混凝土┌ 砌体┌ 钢结构 ┌ 网架┌ 索膜结构	室外环境工程	┌
装饰，装修工程	二次装修 ┌ 幕墙：平方米	电梯工程	┌ 电梯部 ┌ 自动扶梯部
屋面及防水工程	┌	消防工程	┌
建筑给排水工程	┌	燃气工程	┌ 户数：户
建筑电气工程	┌	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

七通一平工程	┌ 万平方米	给水管道工程	┌ 米
挡墙护坡工程	┌ 长：宽：高：	给排水构筑物工程	┌
软基处理工程	┌ 万平方米	泵站工程	┌ 平方米
道路工程	┌ 长：宽：	电信管道工程	┌ 米
桥梁工程	┌ 座	电力管道工程	┌ 米
隧道工程	┌ 长：宽：高：	路灯照明工程	┌ 座
排水管道工程	┌ 雨水管：米 ┌ 污水管：米	道路改造工程	┌ 长：宽：
排水箱涵工程	┌ 长：宽：高：	绿化工程	┌
交通监控、收费综合系统工程	┌	燃气工程	┌ 米
交通安全设施工程	┌	其它工程	

其它工程：/

三、合同工期

开工日期：2020 年 07 月 01 日（以监理工程师发出的开工令为准）

竣工日期：2020 年 12 月 27 日

合同工期总日历天数 180 日历天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。通过产权单位组织的验收，并取得相关接收证明或类似完工证明文件。

五、合同价款

币种：人民币

合同总价（大写）：柒佰捌拾贰万捌仟陆佰玖拾柒元柒角伍分

（小写）：7828697.75

(1) 其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：135,707.80 元

暂列金额为（小写）：579,668.59 元

专业工程暂估价（小写）：120,000.00 元

项目单价：■ 详见承包人的投标报价书

□ 经审定的预算书[ ]

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同书所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效：

本合同订立时间：2020年6月6日

订立地点：深圳市龙华区

合同份数：壹拾份，其中发包人陆份，承包人肆份。

发包人(公章)：深圳市龙华区福城街道办事处	承包人(公章)：深圳市宝供供电服务有限公司
住　所：深圳市龙华区福城街道办事处	住　所：深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷71号电达公司办公大楼
法定代表人或其委托代理人：陈祖江	法定代表人或其委托代理人：
电　话：	电　话：0755-27752117
开户银行：	开户银行：建行宝安支行
账　号：	账　号：44201608200051402050
邮政编码：	邮政编码：518000

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：曙鹏科技公司地段高压线迁改工程

建设单位（公章）：深圳市龙华区福城街道办事处

竣工验收日期：年 月 日

发出日期：年 月 日

市政基础设施工程

工程名称	曙鹏科技公司地段高压线迁改工程	工程地点	深圳市龙华区福城街道观澜人民路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	782.869775
结构类型	电气工程	开工日期	2020 年 06 月 22 日
施工许可证号	/	竣工日期	2021 年 07 月 18 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市龙华区福城街道办事处	总施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司
勘察单位	深圳市协鹏工程勘察有限公司	施工单位（土建）	深圳市宝供供电服务有限公司
设计单位	深圳新能电力开发设计院有限公司	施工单位（设备安装）	深圳市宝供供电服务有限公司
监理单位	深圳市威彦达电力工程监理有限公司	工程检测单位	/
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
		年 月 日	/	/
法律法规规定的其他验收文件	电缆井隐蔽验收	2021 年 07 月 20 日	深建施4-1-1	同意验收
	电缆沟隐蔽验收	2021 年 07 月 20 日	/	同意验收
	/	年 月 日	/	/
	/	年 月 日	/	/
	/	年 月 日	/	/
	/	年 月 日	/	/

附有关证明文件			
施工许可证	/	/	/
施工图设计文件审查意见	资料齐全	/	/
工程竣工报告	资料齐全	/	/
工程质量评估报告	/	/	/
勘查质量检查报告	/	/	/
设计质量检查报告	资料齐全	/	/
工程质量保修书	资料齐全	/	/

市政基础设施工程

工程完成情况	1、电缆（ZRC-YJV22-8.7/15kV-3x300mm²）6367米，2、电缆中间头（冷缩，15kV，配3x300mm² 电缆）13套，3、电缆中间头阻燃防爆壳 13套，4、户内电缆终端头（冷缩，15kV，配3x300mm² 电缆）8套，5、户外电缆终端头（冷缩，15kV，配3x300mm² 电缆）7套，6、10kV户外带开关电缆分接箱 全绝缘柜，可扩展，户外，SMC外壳，PT+KKBB，带保护装置（PT左置）2台等。（详见图纸工程量表）	
工程质量情况	土建	符合设计要求和相关规范规定
	设备安装	符合设计要求和相关规范规定
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位	
（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021年11月8日	
分包单位	设计单位	勘察单位	
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	

2、龙华区大浪街道城中村供用电安全专项整治工程(一期)（施工）

中 标 通 知 书

标段编号：44031020230050001001

标段名称：龙华区大浪街道城中村供用电安全专项整治工程（一期）（施工）

建设单位：深圳市龙华区大浪街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市宝供供电服务有限公司

中标价：2295.153万元(下浮率为15%)

中标工期：40日历天

项目经理(总监)：陈锦莲

本工程于 2023-05-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-05-31 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-05-29

查验码：6879508445095345 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

深圳市龙华区发展和改革局文件

深龙华发改概算〔2023〕35号

龙华区发展和改革局关于大浪街道福轩新村等2个城中村供用电安全应急整治工程项目总概算的批复

大浪街道办:

报来《大浪街道城中村供用电安全专项整治工程（一期）项目总概算》收悉。经审核，现批复如下:

一、项目背景及建设必要性

根据《深圳市2023年城中村供用电安全专项整治工作实施方案》，项目的实施是落实市政府“保安全、保民生”工作部署

的重要举措，也是保障城中村供用电安全及加强供电能力的有效手段。因此，项目建设必要的。

二、项目建设内容及规模

本项目位于大浪街道福轩新村、八九小区，项目主要建设内容包括敷设电力电缆16608米、线缆保护管、电线，导向钻进1459米，新建电力井等。

结合项目建设性质和类型，项目名称调整为“大浪街道福轩新村等2个城中村供用电安全应急整治工程”。

三、投资总概算及资金来源

项目投资总概算为2716.50万元，其中建安工程费2314.39万元，工程建设其他费272.75万元，预备费129.36万元（详见附件）。资金来源为区政府投资。市政府承担部分后续按照《深圳市2023年城中村供用电安全专项整治工作实施方案》《龙华区2023年城中村供用电安全专项整治工作实施方案》通过转移支付方式返还区政府。

四、下一阶段工作要求

（一）项目经区住房行政主管部门认定为应急工程。请严格按照市、区有关工作部署，根据《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》本批复的有关要求，抓紧开展下一步工作。请于本批复印发3个月内开工建设。

（二）请科学制定本项目的施工组织方案，并做好与其他工程项目的施工衔接，切实避免反复开挖、重复进场以及施工扰民

等问题，充分发挥政府投资效益。

（三）请加快完成改造工程，并做好后续转移支付工作。

（四）请严格执行有关绿地和树木的管理规定，严禁未经批准擅自迁移和砍伐树木。

（五）请严控投资规模，提高资金使用效益，不得擅自改变建设内容或提高建设标准。同时严控各项管理制度，提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患，切实确保安全生产。

附件：大浪街道福轩新村等2个城中村供用电安全应急整治工程项目总概算汇总表

龙华区发展和改革局

2023年5月19日

抄送：王卫、卫华、志斌、朝成同志；区人大常委会办公室、区审计局、区住房和建设局。

龙华区发展和改革局办公室　　2023年5月19日印发

附件

关浪街道福轩新村等2个城中村供用电安全应急整治工程项目总概算汇总表

序号	项目费用名称	单位	工程量	单位造价	概算投资（万元）	备注
一	建筑安装工程费用	m	16608	1394	2314.39	
1	电力改造工程	m	16608	1394	2314.39	
二	工程建设其他费用	计费依据及标准			272.75	
1	项目建设管理费	一×1.72%			39.72	
2	设计费	一×3.87%			89.67	
3	竣工图编制费	设计费×8%			7.17	
4	勘察费	设计费×30%			26.90	
5	全过程造价咨询费	按规定计算			22.43	
6	监理费(含保修阶段)	一×2.8%			64.73	
7	工程保险费	一×0.1%			2.31	
8	招投标交易服务费	一×0.13%			3.01	
9	招标代理服务费	一×0.48%			11.15	
10	弃土及水土保持补偿费				5.66	
三	预备费				129.36	
1	基本预备费	（一+二）×5%			129.36	
四	建设项目总概算	一+二+三			2716.50	
1	市政府承担投资				0.00	根据市区工作方案，该部分投资由龙华区先行垫付。
2	区政府承担投资				2716.50	

注：该项目余泥渣土外弃运距暂按25公里计算。

SFD-2015-05

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：大浪街道福轩新村等2个城中村供用电安全应急整治工程（施工）

工程地点：深圳市龙华区大浪街道

发 包 人：深圳市龙华区大浪街道办事处

承 包 人：深圳市宝供供电服务有限公司

2015年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市龙华区大浪街道办事处

承包人(全称)：深圳市宝供供电服务有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：大浪街道福轩新村等2个城中村供用电安全应急整治工程（施工）

工程地点：龙华区大浪街道

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：大浪街道福轩新村等2个城中村供用电安全应急整治工程位于大浪街道福轩新村、八九小区，项目主要建设内容包括敷设电力电缆16608米、线缆保护管、电线，导向钻进1459米，新建电力井等。（具体详见本工程施工图纸及工程量清单）；（具体详见本工程施工图纸及工程量清单）。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；　其他 / %。

二、工程承包范围

（1）大浪街道福轩新村等2个城中村供用电安全应急整治工程施工图纸中的所有施工内容；(2)《工程量清单》包含的全部内容；(3)承包人不能拒绝执行为完成本项工程而需执行的可能遗漏的工程项目。发包人有权力根据需要进行调整，承包人须服从，不得有异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座

□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____ ）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　　（□金属门窗　□幕墙：　　平方米　□其它_____ ）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　　□电气照明　　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____ ）。		
□燃气工程　　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它_____ ）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____ ）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____ ）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____ ）；				
□其它：				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 6 月 10 日；

计划竣工日期：2023 年 7 月 19 日；

合同工期总日历天数 40 天。

招标工期总日历天数 40 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家施工验收标准“合格”。

五、签约合同价

人民币（大写）贰仟贰佰玖拾伍万壹仟伍佰叁拾元整（¥22951530.00 元）（暂定价）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（¥＿＿＿＿＿＿元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工人工资款支付专用账户开户银行：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工人工资款支付专用账户号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意

的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023年6月2日；

订立地点：深圳市龙华区大浪街道办事处

发包人和承包人约定本合同自签订后成立。

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码： 914403001924772598
地址：_____	地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷 71 号电达公司办公大楼 A101
邮政编码：_____	邮政编码：518000
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：0755-27811109
传真：_____	传真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：中国工商银行深圳东门支行
账号：_____	账号：4000021119201303265

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：大浪街道福轩新村等2个城中村供用电安全应急整治工程

验收日期：2023年7月19日

建设单位（盖章）：深圳市龙华区大浪街道办事处

一、工程概况

工程名称	大浪街道福轩新村等2个城中 村供用电安全应急整治工程	工程地点	深圳市龙华区
工程规模		工程造价（万元）	2295.153万元
结构类型	供电改造	工程用途	
施工许可证号		开工日期	2023年 6月10日
监督单位		监督登记号	
建设单位	深圳市龙华区大浪街道办事处		
勘察单位		资质证号	
设计单位	深圳新能电力开发设计院有限公司		
施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司		
监理单位	公诚管理咨询有限公司		
施工图审查单位			

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业

1、验收组

组　长	
副 组 长	
组　员	

2、专业组

专业组	组　长	组　　员
道 路 工 程		
桥 梁 工 程		
排 水 工 程		
给 水 工 程		
电缆隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防 洪 工 程		
电力、电信工程		

(二)验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程 名　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　定	实测实量评定	评定等级
道路工程				
桥梁工程				
排水工程				
给水工程				
电缆隧道工程				
交通设施工程				
污水处理工程				
防洪工程				
照明工程				
电力工程	合格	合格	合格	合格
电信工程				

四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
杨建	深圳新能电力开发设计有限公司	工程师	设总	杨建
詹汉洋	公路管理咨询有限公司		总监	詹汉洋
谭春玉	深圳市市政设计有限公司	工程师	项目负责	谭春玉

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经检查，该项目已完成施工图设计文件和合同约定的各项内容，工程质量保证资料完整齐全、真实有效，符合国家法律法规和他方现行法律规定，质量符合验收要求，综合评定等级为合格，同意验收。

验收日期：2023年7月19日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：
法人代表：	法人代表：	法人代表：		

3、龙华观湖新田公坑廊(城中村)低压电力改造工程

中 标 通 知 书

编号：GH2023002

标段名称：龙华观湖新田公坑廊（城中村）低压电力改造工程

建设单位：深圳市龙华区观湖街道办事处

招标方式：邀请招标

中标单位：深圳市宝供供电服务有限公司

中标价：266.390801 万元

中标工期：30 日历天

质量要求：质量达到合格或以上的标准。

项目经理（总监）：陈锦莲

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构（盖章）：无

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：/

日期：2023 年 6 月 2 日

招标人（盖章）：深圳市龙华区观湖街道办事处

法定代表人或其他委托代理人（签字或盖章）：陈素珍

工程编号：

合同编号：GW-2023-SG-017

深圳市建设工程

施工(单价)合同

工程名称：龙华观湖新田公坑廊（城中村）低压电力改造工程

工程地点：深圳市龙华区观湖街道

发 包 人：深圳市龙华区观湖街道办事处

承 包 人：深圳市宝供供电服务有限公司

第一部协议书

发包人（全称）：**深圳市龙华区观湖街道办事处**

承包人（全称）：**深圳市宝供供电服务有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**龙华观湖新田公坑廊（城中村）低压电力改造工程**

工程地点：**深圳市龙华区观湖街道**

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：本项目为龙华观湖新田公坑廊（城中村）低压电力改造工程，主要建设内容包括：对新田公坑廊 0.4KV 线路及相关附属设施进行改造等，具体详见施工图及工程量清单。

资金来源：财政投入 100%；国有资本 /%；集体资本 /%；民营资本 /%；外商投资 /%；混合经济 /%； 其他 /%

二、工程承包范围

包括但不限于：该项目施工图纸及工程量清单内容，具体内容详见施工图纸及工程量清单，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□七通一平工程万平方米	□电信管道工程米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程米
□软基处理工程万平方米	□污水处理厂及配套工程立方米/d
□水厂及配套工程立方米/d	□污泥处理厂及配套工程立方米/d
□给水管道工程米	□泵站工程平方米
□道路工程长：米宽：米	□隧道工程长：米宽：米高：米
□桥梁工程座	□道路改造工程长：米宽：米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程米
□交通安全设施工程米	□燃气工程米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它）；		
□建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它）；		
□通风与空调(□通风□空调□其它）；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）；		
□建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）；		
□智能建筑	（□综合布线系统□信息网络系统□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。		
□燃气工程（户数：；庭院管：米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调(□通风□空调□其它)；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统□其它）；				
□智能建筑(□综合布线系统□信息网络系统□其它）；				
□其它：				

4.其它工程：具体内容详见施工图纸及工程量清单，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

三、合同工期

计划开工日期：2023年 5 月 30 日（具体以开工令的日期为准）；

计划竣工日期：2023年 6 月 29 日；

合同工期总日历天数30天。

定额工期总日历天数/天。

合同工期对比标准工期的压缩比例为/%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家施工验收标准“合格”。

五、签约合同价(暂定价)

人民币（大写）：人民币贰佰陆拾陆万叁仟玖佰零捌元零壹分

（小写）：¥ 2663908.01 元，

合同价按预算审核价下浮 10 **%确定（其中安全文明施工措施费、暂列金额不下浮）**

在合同履行过程中，基于公共利益需要或维护法定权益需要，甲方可单方变更或终止合同，费用按照实际发生结算，不视为甲方违约。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写 人民币壹拾捌万叁仟壹佰零玖元肆角贰分 （¥ 183109.42 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写 / ）（¥ / 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写 / ）（¥ / 元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写） 人民币壹拾叁万捌仟捌佰伍拾伍元伍角壹分 （¥ 138855.51 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 6 月 2 日；

订立地点：**深圳市龙华区观湖街道办事处**

发包人和承包人约定本合同自**双方签字盖章**后成立。

本合同一式 **捌** 份，均具有同等法律效力，发包人执 **陆** 份，承包人执 **贰** 份。

（本页为合同签署页）

发包人：深圳市龙华区观湖街道办事处（公章）	承包人：深圳市宝供供电服务有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签章）	法定代表人或其委托代理人： （签章）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：91440300192477259B
地址：	地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷 71 号电达公司办公大楼 A101
邮政编码：	邮政编码：518000
电话：	电话：0755-29449978
传真：	传真：0755-27751987
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行
账号：	账号：44201608200051402050
经办人：陈素琼	经办人：
联系电话：13725531108	联系电话：
2023年 6 月 2日	年　月　日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：龙华观湖新田公屯廊（城中村）低压电力改造工程

建设单位（公章）：深圳市龙华区观湖街道办事处

竣工验收日期：2023 年 7月 6日

发出日期：2023 年 7月 5日

一、工程概况

工程名称	龙华观湖新田公坑廊（城中村）低压电力改造工程	工程地点	深圳市龙华区
工程规模	电缆井11座，ZA-YJV -0.6/1KV-4X240mm2 1956米，埋涂塑钢质管104.2米，低压导线BVV-185mm2 591米，低压导线BVV-120mm2 42.5米，低压导线BVV-70mm2 109米，低压导线BVV-35mm2 87.5米，⌀110HDPE管，PE80，壁厚8mm 2738米，⌀160HDPE管，PE80，壁厚10mm 244米，涂塑钢质管DN150（基层厚4mm；涂层厚≥250μm）75米	工程造价（万元）	266.390801
结构类型	混凝土路面结构	工程用途	市政公用
施工许可证号	/	开工日期	2023年6月6日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市龙华区龙华街道办事处		
勘察单位	/	资质证号	/
设计单位	深圳新能电力开发设计院有限公司		A224003900
施工单位	深圳市宝供供电服务有限公司		6-1-00088-2005
	/		/
	/		/
监理单位	建艺国际工程管理集团有限公司		E244067910
施工图审查单位	/		/

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业

1、验收组

组　长	吴浪平
副 组 长	王敏育
组　员	陈锦莲，黄鹏程，黎权福,方键潮，杨杰

2、专业组

专业组	组　长	组　　员
道路工程	吴浪平	王育敏，陈锦莲，黄鹏程，黎权福，方键潮、杨杰
建筑工程		
电力工程		

(二)验收程序

1、建设单位主持验收会议；

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程 名　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　定	实测实量评定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
建筑工程	合格	合格	合格	合格
电力工程	合格	合格	合格	合格

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">符合要求</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">符合要求</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
</table>

附件 5：

拟派项目团队人员情况表

序号	姓名	注册资格	职称	拟在本项目从事职务	备注
1	陈锦莲	二级注册建造师	中级工程师	项目经理	
2	黄志杜	二级注册建造师	中级工程师	项目副经理	
3	陈志博	/	高级工程师	技术负责人	
4	柯春伟	/	中级工程师	质量负责人	
5	李勇辉	/	中级工程师	安全负责人	
6	杨丽佳	一级造价工程师	中级工程师	造价工程师	
7	黄丽锋	/	助理工程师	劳资专管员	
8	陈泽鸿	/	中级工程师	土建工程师	
9	王维彬	/	中级工程师	强电工程师	
10	朱育成	/	中级工程师	弱电工程师	
11	钟基锐	/	中级工程师	暖通工程师	
12	熊力伟	/	中级工程师	给排水工程师	
13	巫智友	/	助理工程师	测量工程师	
14	汤鑫	/	助理工程师	BIM 工程师	
15	李烟台	/	中级工程师	安全员	
16	吴金海	/	中级工程师	安全员	
17	郭威	/	助理工程师	质量员	
18	潘耀宇	/	助理工程师	质量员	
19	黄盛	/	助理工程师	施工员	

20	何凌	/	/	施工员	
21	杨丽娴	二级造价工程师	中级工程师	预算员	
22	吴育英	/	高级工程师	资料员	
23	蒋晓艳	/	中级工程师	材料员	
24	王春龙	/	助理工程师	技术人员	
25	沙文才	/	助理工程师	技术人员	
26	潘应鹏	/	助理工程师	技术人员	
27	罗瑞麟	/	助理工程师	技术人员	
28	陈文聪	/	中级工程师	技术人员	
29	李春城	/	助理工程师	技术人员	
30	邱占仁	/	/	技术人员	
31	罗宇聪	/	助理工程师	技术人员	
32	林开杰	/	助理工程师	技术人员	
33	罗志	/	助理工程师	技术人员	

注：

（1）提供拟派项目团队组织架构；

（2）提供拟派团队人员注册证书、职称证书或相关有效期内的岗位证书原件扫描件，原件备查；

（3）提供投标人为拟派团队人员在截标前 6 个月连续缴纳社保证明扫描件，不计退休返聘人员（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）

1、项目经理：陈锦莲

受人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部委托，本证由广东省人力资源和社会保障厅和广东省住房和城乡建设厅批准颁发。它表明持证人通过广东省考试合格，取得二级建造师执业资格。

At the behest of Ministry of Human Resources and Social Security and Ministry of Housing and Urban-Rural Development,this certificate is approved and issued by Department of Human Resources and Social Security of Guangdong Province and Department of Housing and Urban-Rural Development of Guangdong Province. This is to certify that the bearer has passed examination organized by Guangdong Province and has obtained qualifications for Associate Constructor.

广东省人力资源和社会保障厅
approved & authorized
by
Department of Human Resources and Social Security of Guangdong Province

广东省住房和城乡建设厅
approved & authorized
by
Department of Housing and Urban-Rural Development of Guangdong Province

编号：
No. GD 012010

持证人签名：
Signature of the Bearer

12441350114434181

姓名：
Full Name 陈锦莲

性别：
Sex 女

出生年月：
Date of Birth 1981年04月

专业类别：
Professional Type 机电工程

批准日期：
Approval Date 2012年10月28日

签发单位盖章：
Issued by

广东省人力资源和社会保障厅

签发日期：
Issued on 2013年 03 月 04 日

使用有效期：2026年06月17日-2026年12月14日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：陈锦莲

性　　别：女

出生日期：1981-04-06

注册编号：粤2442013201400499

聘用企业：深圳市宝睿能源发展有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2026-02-20至2029-02-20）

个人签名：陈锦莲

签名日期：2026.6.1

广东省住房和城乡建设厅

住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章

签发日期：2026年01月28日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2011）0002569

姓　　名：陈锦莲

性　　别：女

出 生 年 月：1981年04月06日

企 业 名 称：深圳市宝睿能源发展有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2011年04月29日

有 效 期：2026年03月23日　　至 2029年04月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 03 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓　　名：陈锦莲

身份证号：441282198104066640

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月19日

评审组织：深圳市电力专业中级专业技术资格评审委员会（电网）

证书编号：2003003041599

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈锦莲　　社保电脑号：604679397　　身份证号码：441282198104066640　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	17320.0	2944.4	1385.6	1	17320	1039.2	346.4	1	17320	86.6	17320	69.28	17320	138.56	34.64
2026	02	229843	17320.0	2944.4	1385.6	1	17320	1039.2	346.4	1	17320	86.6	17320	69.28	17320	138.56	34.64
2026	03	229843	17320.0	2944.4	1385.6	1	17320	1039.2	346.4	1	17320	86.6	17320	69.28	17320	138.56	34.64
2026	04	229843	17320.0	2944.4	1385.6	1	17320	1039.2	346.4	1	17320	86.6	17320	69.28	17320	138.56	34.64
2026	05	229843	17320.0	2944.4	1385.6	1	17320	1039.2	346.4	1	17320	86.6	17320	69.28	17320	138.56	34.64
2026	06	229843	17320.0	2944.4	1385.6	1	17320	1039.2	346.4	1	17320	86.6	17320	69.28	17320	138.56	34.64
合计				17666.4	8313.6			6235.2	2078.4			519.6		415.68		831.36	207.84

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e212f64db83 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年1月1日

二级建造师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级建造师的执业资格。

广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试 证书专用章(1)

广东省人力资源和社会保障厅

姓　　名：黄志杜

证件号码：441523199010016571

性　　别：男

出生年月：1990年10月

专　　业：机电工程

批准日期：2022年06月12日

管 理 号：20220504405000000501544092 34

2、项目副经理：黄志杜

使用有效期：2026年02月26日-2026年08月25日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：黄志杜

性　　别：男

出生日期：1990-10-01

注册编号：粤2442022202222318

聘用企业：深圳市宝睿能源发展有限公司

注册专业：机电工程（有效期：2025-11-13至2028-11-12）

个人签名：黄志杜

签名日期：2026.2.26

广东省住房和城乡建设厅

执业资格注册专用章

签发日期：2025年11月13日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0118543

姓　　名：黄志杜

性　　别：男

出 生 年 月：1990年10月01日

企 业 名 称：深圳市宝睿能源发展有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年12月01日

有 效 期：2025年09月05日　　**至** 2028年11月30日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年09月05日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓　　名：黄志杜

身份证号：441523199010016571

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月11日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2303003095875

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄志杜　　社保电脑号：621622477　　身份证号码：441523199010016571　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	25642.0	4359.14	2051.36	1	25642	1538.52	512.84	1	25642	128.21	25642	102.57	25642	205.14	51.28
2026	02	229843	25642.0	4359.14	2051.36	1	25642	1538.52	512.84	1	25642	128.21	25642	102.57	25642	205.14	51.28
2026	03	229843	25642.0	4359.14	2051.36	1	25642	1538.52	512.84	1	25642	128.21	25642	102.57	25642	205.14	51.28
2026	04	229843	25642.0	4359.14	2051.36	1	25642	1538.52	512.84	1	25642	128.21	25642	102.57	25642	205.14	51.28
2026	05	229843	25642.0	4359.14	2051.36	1	25642	1538.52	512.84	1	25642	128.21	25642	102.57	25642	205.14	51.28
2026	06	229843	25642.0	4359.14	2051.36	1	25642	1538.52	512.84	1	25642	128.21	25642	102.57	25642	205.14	51.28
合计				26154.84	12308.16			9231.12	3077.04			769.26		615.42		1230.84	307.68

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689eaab1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月29日

3、技术负责人：陈志博

广东省职称证书

姓　　名：陈志博

身份证号：372901198306122236

职称名称：高级工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月21日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503001258165

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈志博　　社保电脑号：623244283　　身份证号码：372901198306122236　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	33539	2012.34	670.78	1	33539	167.7	33539	134.16	33539	268.31	67.08
2026	02	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	33539	2012.34	670.78	1	33539	167.7	33539	134.16	33539	268.31	67.08
2026	03	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	33539	2012.34	670.78	1	33539	167.7	33539	134.16	33539	268.31	67.08
2026	04	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	33539	2012.34	670.78	1	33539	167.7	33539	134.16	33539	268.31	67.08
2026	05	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	33539	2012.34	670.78	1	33539	167.7	33539	134.16	33539	268.31	67.08
2026	06	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	33539	2012.34	670.78	1	33539	167.7	33539	134.16	33539	268.31	67.08
合计				26447.04	13223.52			12074.04	4024.68			1006.2		804.96		1609.86	402.48

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe68a0390k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月29日

4、质量负责人：柯春伟

广东省职称证书

姓　　名：柯春伟

身份证号：440902197910232835

职称名称：工程师

专　　业：电力运行与管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月16日

评审组织：深圳市电力专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003056516

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

证书编码：04423108000130000031

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　柯春伟

身份证号：　440902197910232835

岗位名称：　设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 08月 09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柯春伟　　社保电脑号：603839179　　身份证号码：440902197910232835　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	13766.0	2340.22	1101.28	1	13766	825.96	275.32	1	13766	68.83	13766	55.06	13766	110.13	27.53
2026	02	229843	13766.0	2340.22	1101.28	1	13766	825.96	275.32	1	13766	68.83	13766	55.06	13766	110.13	27.53
2026	03	229843	13766.0	2340.22	1101.28	1	13766	825.96	275.32	1	13766	68.83	13766	55.06	13766	110.13	27.53
2026	04	229843	13766.0	2340.22	1101.28	1	13766	825.96	275.32	1	13766	68.83	13766	55.06	13766	110.13	27.53
2026	05	229843	13766.0	2340.22	1101.28	1	13766	825.96	275.32	1	13766	68.83	13766	55.06	13766	110.13	27.53
2026	06	229843	13766.0	2340.22	1101.28	1	13766	825.96	275.32	1	13766	68.83	13766	55.06	13766	110.13	27.53
合计				14041.32	6607.68			4955.76	1651.92			412.98		330.36		660.78	165.18

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f5162 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年6月29日

5、安全负责人：李勇辉

广东省职称证书

姓　　名：李勇辉

身份证号：441622198706250010

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月19日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2203003081369

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3（2015）0001743

姓　　名： 李勇辉

性　　别： 男

出 生 年 月： 1987年06月25日

企 业 名 称： 深圳市宝睿能源发展有限公司

职　　务： 专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2015年02月13日

有 效 期： 2023年11月15日　　**至** 2027年02月12日

发 证 机 关： 广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2015年02月13日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李勇辉　　社保电脑号：622654383　　身份证号码：441622198706250010　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	20361.0	3461.37	1628.88	1	20361	1221.66	407.22	1	20361	101.81	20361	81.44	20361	162.89	40.72
2026	02	229843	20361.0	3461.37	1628.88	1	20361	1221.66	407.22	1	20361	101.81	20361	81.44	20361	162.89	40.72
2026	03	229843	20361.0	3461.37	1628.88	1	20361	1221.66	407.22	1	20361	101.81	20361	81.44	20361	162.89	40.72
2026	04	229843	20361.0	3461.37	1628.88	1	20361	1221.66	407.22	1	20361	101.81	20361	81.44	20361	162.89	40.72
2026	05	229843	20361.0	3461.37	1628.88	1	20361	1221.66	407.22	1	20361	101.81	20361	81.44	20361	162.89	40.72
2026	06	229843	20361.0	3461.37	1628.88	1	20361	1221.66	407.22	1	20361	101.81	20361	81.44	20361	162.89	40.72
合计				20768.22	9773.28			7329.96	2443.32			610.86		488.64		977.34	244.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689ea81w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月29日

6、造价工程师：杨丽佳

广东省职称证书

姓　　名：杨丽佳

身份证号：440506198905040028

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月13日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2103003059568

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓　　名：杨丽佳

证件号码：440506198905040028

性　　别：女

出生年月：1989年05月

专　　业：安装工程

批准日期：2018年10月28日

管 理 号：20181004544000924

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

154

姓　　名：杨丽佳

身份证号码：440506198905040028

性　　别：女

专　　业：安装工程

聘用单位：深圳市宝供供电服务有限公司

证书编号：建[造]14194400022322

初始注册日期：2019 年 07 月 04 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2023 年 6 月 12 日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

杨丽佳
深圳市宝供能源发展有限公司

注册受理机关
公　章
2024 年 4 月 10 日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨丽佳　　社保电脑号：634838543　　身份证号码：440506198905040028　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	18184.0	3091.28	1454.72	1	18184	1091.04	363.68	1	18184	90.92	18184	72.74	18184	145.47	36.37
2026	02	229843	18184.0	3091.28	1454.72	1	18184	1091.04	363.68	1	18184	90.92	18184	72.74	18184	145.47	36.37
2026	03	229843	18184.0	3091.28	1454.72	1	18184	1091.04	363.68	1	18184	90.92	18184	72.74	18184	145.47	36.37
2026	04	229843	18184.0	3091.28	1454.72	1	18184	1091.04	363.68	1	18184	90.92	18184	72.74	18184	145.47	36.37
2026	05	229843	18184.0	3091.28	1454.72	1	18184	1091.04	363.68	1	18184	90.92	18184	72.74	18184	145.47	36.37
2026	06	229843	18184.0	3091.28	1454.72	1	18184	1091.04	363.68	1	18184	90.92	18184	72.74	18184	145.47	36.37
合计				18547.68	8728.32			6546.24	2182.08			545.52		436.44		872.82	218.22

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f632k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年07月29日

7、劳资专管员：黄丽锋

广东省职称证书

姓　　名：黄丽锋

身份证号：44010619790910036X

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年06月19日

评审组织：深圳市电力专业中级专业技术资格评审委员会（电网）

证书编号：2003006041638

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

职业技能等级证书

Certificate of Occupational Skill Level

本证书由深圳市人力资源服务协会颁发，表明持证人通过本机构组织的职业技能等级认定，具备该职业（工种）相应技能等级水平。

This is to certify that the bearer has demonstrated corresponding competency in this occupation(job) for successful completion of the occupational skill level assessment organized by Shenzhen Human Resources Association.

深圳市人力资源服务协会

发证日期：2021-12-03
Issue date

证书信息查询网址（Certificate Information）：http://jndj.osta.org.cn/

机构信息查询网址（Assessment Information）：http://pjjg.osta.org.cn/

姓　　名：黄丽锋
Name

证件类型：居民身份证
ID type

证件号码：44010619790910036X
ID No.

职业名称：企业人力资源管理师
Occupation

工种/职业方向：企业人力资源管理师
Job

职业技能等级：四级/中级工
Skill Level

证书编号：S000044033029214000057
Certificate No.

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄丽锋　　社保电脑号：600982136　　身份证号码：44010619790910036X　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	24432.0	4153.44	1954.56	1	24432	1465.92	488.64	1	24432	122.16	24432	97.73	24432	195.46	48.86
2026	02	229843	24432.0	4153.44	1954.56	1	24432	1465.92	488.64	1	24432	122.16	24432	97.73	24432	195.46	48.86
2026	03	229843	24432.0	4153.44	1954.56	1	24432	1465.92	488.64	1	24432	122.16	24432	97.73	24432	195.46	48.86
2026	04	229843	24432.0	4153.44	1954.56	1	24432	1465.92	488.64	1	24432	122.16	24432	97.73	24432	195.46	48.86
2026	05	229843	24432.0	4153.44	1954.56	1	24432	1465.92	488.64	1	24432	122.16	24432	97.73	24432	195.46	48.86
2026	06	229843	24432.0	4153.44	1954.56	1	24432	1465.92	488.64	1	24432	122.16	24432	97.73	24432	195.46	48.86
合计				24920.64	11727.36			8795.52	2931.84			732.96		586.38		1172.76	293.16

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f7122 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年01月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

8、土建工程师：陈泽鸿

广东省职称证书

姓　　名：陈泽鸿

身份证号：445281199307036718

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503003257381

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈泽鸿　　社保电脑号：638818004　　身份证号码：445281199307036718　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	13312.0	2263.04	1064.96	1	13312	798.72	266.24	1	13312	66.56	13312	53.25	13312	106.5	26.62
2026	02	229843	13312.0	2263.04	1064.96	1	13312	798.72	266.24	1	13312	66.56	13312	53.25	13312	106.5	26.62
2026	03	229843	13312.0	2263.04	1064.96	1	13312	798.72	266.24	1	13312	66.56	13312	53.25	13312	106.5	26.62
2026	04	229843	13312.0	2263.04	1064.96	1	13312	798.72	266.24	1	13312	66.56	13312	53.25	13312	106.5	26.62
2026	05	229843	13312.0	2263.04	1064.96	1	13312	798.72	266.24	1	13312	66.56	13312	53.25	13312	106.5	26.62
2026	06	229843	13312.0	2263.04	1064.96	1	13312	798.72	266.24	1	13312	66.56	13312	53.25	13312	106.5	26.62
合计				13578.24	6389.76			4792.32	1597.44			399.36		319.5		639.0	159.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689e80f7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年07月29日

9、强电工程师：王维彬

广东省职称证书

姓　　名：王维彬

身份证号：441502199511220632

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503003257655

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王维彬　　社保电脑号：801978330　　身份证号码：441502199511220632　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	15273.0	2443.68	1221.84	1	15273	916.38	305.46	1	15273	76.37	15273	61.09	15273	122.18	30.55
2026	02	229843	15273.0	2443.68	1221.84	1	15273	916.38	305.46	1	15273	76.37	15273	61.09	15273	122.18	30.55
2026	03	229843	15273.0	2443.68	1221.84	1	15273	916.38	305.46	1	15273	76.37	15273	61.09	15273	122.18	30.55
2026	04	229843	15273.0	2443.68	1221.84	1	15273	916.38	305.46	1	15273	76.37	15273	61.09	15273	122.18	30.55
2026	05	229843	15273.0	2443.68	1221.84	1	15273	916.38	305.46	1	15273	76.37	15273	61.09	15273	122.18	30.55
2026	06	229843	15273.0	2443.68	1221.84	1	15273	916.38	305.46	1	15273	76.37	15273	61.09	15273	122.18	30.55
合计				14662.08	7331.04			5498.28	1832.76			458.22		366.54		733.08	183.3

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689eb292 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

10、弱电工程师：朱育成

广东省职称证书

姓　　名：朱育成

身份证号：440301199004102932

职称名称：工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月11日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2303003096278

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱育成　　社保电脑号：500396011　　身份证号码：440301199004102932　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	13306.0	2262.02	1064.48	1	13306	798.36	266.12	1	13306	66.53	13306	53.22	13306	106.45	26.61
2026	02	229843	13306.0	2262.02	1064.48	1	13306	798.36	266.12	1	13306	66.53	13306	53.22	13306	106.45	26.61
2026	03	229843	13306.0	2262.02	1064.48	1	13306	798.36	266.12	1	13306	66.53	13306	53.22	13306	106.45	26.61
2026	04	229843	13306.0	2262.02	1064.48	1	13306	798.36	266.12	1	13306	66.53	13306	53.22	13306	106.45	26.61
2026	05	229843	13306.0	2262.02	1064.48	1	13306	798.36	266.12	1	13306	66.53	13306	53.22	13306	106.45	26.61
2026	06	229843	13306.0	2262.02	1064.48	1	13306	798.36	266.12	1	13306	66.53	13306	53.22	13306	106.45	26.61
合计				13572.12	6386.88			4790.16	1596.72			399.18		319.32		638.7	159.66

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f6797 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

11、暖通工程师：钟基锐

广东省职称证书

姓　　名：钟基锐

身份证号：441622199306296671

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月11日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2303003095854

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟基锐　　社保电脑号：641471592　　身份证号码：441622199306296671　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	21439.0	3644.63	1715.12	1	21439	1286.34	428.78	1	21439	107.2	21439	85.76	21439	171.51	42.88
2026	02	229843	21439.0	3644.63	1715.12	1	21439	1286.34	428.78	1	21439	107.2	21439	85.76	21439	171.51	42.88
2026	03	229843	21439.0	3644.63	1715.12	1	21439	1286.34	428.78	1	21439	107.2	21439	85.76	21439	171.51	42.88
2026	04	229843	21439.0	3644.63	1715.12	1	21439	1286.34	428.78	1	21439	107.2	21439	85.76	21439	171.51	42.88
2026	05	229843	21439.0	3644.63	1715.12	1	21439	1286.34	428.78	1	21439	107.2	21439	85.76	21439	171.51	42.88
2026	06	229843	21439.0	3644.63	1715.12	1	21439	1286.34	428.78	1	21439	107.2	21439	85.76	21439	171.51	42.88
合计				21867.78	10290.72			7718.04	2572.68			643.2		514.56		1029.06	257.28

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689e9f09 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

12、给排水工程师：熊力伟

广东省职称证书

姓　　名：熊力伟

身份证号：430922198411205l1X

职称名称：工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市电力专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003023573

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：熊力伟　　社保电脑号：622654384　　身份证号码：430922198411205111X　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	14283.0	2428.11	1142.64	1	14283	856.98	285.66	1	14283	71.42	14283	57.13	14283	114.26	28.57
2026	02	229843	14283.0	2428.11	1142.64	1	14283	856.98	285.66	1	14283	71.42	14283	57.13	14283	114.26	28.57
2026	03	229843	14283.0	2428.11	1142.64	1	14283	856.98	285.66	1	14283	71.42	14283	57.13	14283	114.26	28.57
2026	04	229843	14283.0	2428.11	1142.64	1	14283	856.98	285.66	1	14283	71.42	14283	57.13	14283	114.26	28.57
2026	05	229843	14283.0	2428.11	1142.64	1	14283	856.98	285.66	1	14283	71.42	14283	57.13	14283	114.26	28.57
2026	06	229843	14283.0	2428.11	1142.64	1	14283	856.98	285.66	1	14283	71.42	14283	57.13	14283	114.26	28.57
合计				14568.66	6855.84			5141.88	1713.96			428.52		342.78		685.56	171.42

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe68a00d6i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年03月29日

13、测量工程师：巫智友

广东省职称证书

姓　　名：巫智友

身份证号：441622200007260316

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503006257428

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。

特发此证。

This certificate is hereby issued upon the passing of the tests and evaluations based on the national occupational skill standards, according to the Labor Law of the People's Republic of China.

中华人民共和国
人力资源和社会保障部
Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China

职业资格证书
Occupational Qualification Certificate

三级/高级工
Third Level/Advanced Skilled Worker

中华人民共和国
人力资源和社会保障部印制
Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China

姓名 Name 巫智友　性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 2000 年 Year 07 月 Month 26 日 Day

证书编号 Certificate No. 2068003004300085

身份证号 ID No. 441622200007260316

发证机关（印）
Issued by

职业资格 Occupational qualification 测绘服务人员
工程测量员

职业方向 Area of Specialization —

理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test 62.0

技能考核成绩 Result of Skill Test 85.0

职业技能鉴定（指导）中心（印）
Seal of Occupational Skill Testing Authority

2020 年 Year 01 月 Month 14 日 Day

№25230367

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：巫智友　　社保电脑号：806083168　　身份证号码：441622200007260316　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	11261.0	1801.76	900.88	1	11261	675.66	225.22	1	11261	56.31	11261	45.04	11261	90.09	22.52
2026	02	229843	11261.0	1801.76	900.88	1	11261	675.66	225.22	1	11261	56.31	11261	45.04	11261	90.09	22.52
2026	03	229843	11261.0	1801.76	900.88	1	11261	675.66	225.22	1	11261	56.31	11261	45.04	11261	90.09	22.52
2026	04	229843	11261.0	1801.76	900.88	1	11261	675.66	225.22	1	11261	56.31	11261	45.04	11261	90.09	22.52
2026	05	229843	11261.0	1801.76	900.88	1	11261	675.66	225.22	1	11261	56.31	11261	45.04	11261	90.09	22.52
2026	06	229843	11261.0	1801.76	900.88	1	11261	675.66	225.22	1	11261	56.31	11261	45.04	11261	90.09	22.52
合计				10810.56	5405.28			4053.96	1351.32			337.86		270.24		540.54	135.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689e952t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年07月29日

14、BIM 工程师：汤鑫

广东省职称证书

姓　　名：汤鑫

身份证号：512228197906053514

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503006257296

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

邮电通信人才交流中心是国家人力资源和社会保障部批准并经中央编委注册登记的事业单位，是国家邮电通信行业唯一的人才交流服务机构，是开发培养通信技术人才的平台。

《全国信息与通信技术人才专业技术证书》是对从事相关技术岗位人员进行理论基础与实践能力培训，以岗位标准考核，对成绩合格者颁发的技术水平证书。

全国信息与通信人才培训考试管理办公室

姓　　名 汤鑫
Name

性　　别 男
Sex

身份证号 512228197906053514
ID Card No.

文化程度
Educational Level

证书编号 210361020332302
Certificate No.

专业名称 BIM高级工程师
Professional Name

考核级别 高级
Skill Level

考核成绩 合格
Result Test

邮电通信人才交流中心(印)
Talents Exchange Center
of Post and Telecommunications Industry

2021 年 03 月 25 日
Year Month Day

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汤鑫　　社保电脑号：635806240　　身份证号码：512228197906053514　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	16901.0	2704.16	1352.08	1	16901	1014.06	338.02	1	16901	84.51	16901	67.6	16901	135.21	33.8
2026	02	229843	16901.0	2704.16	1352.08	1	16901	1014.06	338.02	1	16901	84.51	16901	67.6	16901	135.21	33.8
2026	03	229843	16901.0	2704.16	1352.08	1	16901	1014.06	338.02	1	16901	84.51	16901	67.6	16901	135.21	33.8
2026	04	229843	16901.0	2704.16	1352.08	1	16901	1014.06	338.02	1	16901	84.51	16901	67.6	16901	135.21	33.8
2026	05	229843	16901.0	2704.16	1352.08	1	16901	1014.06	338.02	1	16901	84.51	16901	67.6	16901	135.21	33.8
2026	06	229843	16901.0	2704.16	1352.08	1	16901	1014.06	338.02	1	16901	84.51	16901	67.6	16901	135.21	33.8
合计				16224.96	8112.48			6084.36	2028.12			507.06		405.6		811.26	202.8

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689d56c6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月29日

15、安全员：李烟台

广东省职称证书

姓　　名：李烟台

身份证号：441424199011292536

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月11日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2303003096118

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0123016

姓　　名：李烟台

性　　别：男

出 生 年 月：1990年11月29日

企 业 名 称：深圳市宝睿能源发展有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年10月13日

有 效 期：2024年09月05日　　至 2027年10月12日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 09 月 05 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李烟台　　社保电脑号：631564682　　身份证号码：441424199011292536　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	12284.0	1965.44	982.72	1	12284	737.04	245.68	1	12284	61.42	12284	49.14	12284	98.27	24.57
2026	02	229843	12284.0	1965.44	982.72	1	12284	737.04	245.68	1	12284	61.42	12284	49.14	12284	98.27	24.57
2026	03	229843	12284.0	1965.44	982.72	1	12284	737.04	245.68	1	12284	61.42	12284	49.14	12284	98.27	24.57
2026	04	229843	12284.0	1965.44	982.72	1	12284	737.04	245.68	1	12284	61.42	12284	49.14	12284	98.27	24.57
2026	05	229843	12284.0	1965.44	982.72	1	12284	737.04	245.68	1	12284	61.42	12284	49.14	12284	98.27	24.57
2026	06	229843	12284.0	1965.44	982.72	1	12284	737.04	245.68	1	12284	61.42	12284	49.14	12284	98.27	24.57
合计				11792.64	5896.32			4422.24	1474.08			368.52		294.84		589.62	147.42

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689ef5f6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

16、安全员：吴金海

广东省职称证书

姓　　名：吴金海

身份证号：441423198905274416

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2403003215474

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月10日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2014）0011467

姓　　名：吴金海

性　　别：男

出 生 年 月：1989年05月27日

企 业 名 称：深圳市宝睿能源发展有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2014年08月08日

有 效 期：2026年07月03日　　至 2029年08月07日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 07 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴金海　　社保电脑号：638073144　　身份证号码：441423198905274416　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	15041.0	2556.97	1203.28	1	15041	902.46	300.82	1	15041	75.21	15041	60.16	15041	120.33	30.08
2026	02	229843	15041.0	2556.97	1203.28	1	15041	902.46	300.82	1	15041	75.21	15041	60.16	15041	120.33	30.08
2026	03	229843	15041.0	2556.97	1203.28	1	15041	902.46	300.82	1	15041	75.21	15041	60.16	15041	120.33	30.08
2026	04	229843	15041.0	2556.97	1203.28	1	15041	902.46	300.82	1	15041	75.21	15041	60.16	15041	120.33	30.08
2026	05	229843	15041.0	2556.97	1203.28	1	15041	902.46	300.82	1	15041	75.21	15041	60.16	15041	120.33	30.08
2026	06	229843	15041.0	2556.97	1203.28	1	15041	902.46	300.82	1	15041	75.21	15041	60.16	15041	120.33	30.08
合计				15341.82	7219.68			5414.76	1804.92			451.26		360.96		721.98	180.48

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f28b9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月29日

17、质量员：郭威

广东省专业技术资格证
专用章
粤初职证字第1603520010675 号
郭威 于二〇一六
年 八 月，经深圳市电力工程
初级专业技术资格
评审委员会评审通过，
具备 电气助理工程师
资格。特发此证
发证机关：
深圳市人力资源和社会保障局
深圳市人力资源和社会保障局
专业技术资格审批专用章
二〇一六 年 九 月 二十 日

证书编码：04423108000130000041

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　郭威

身份证号：　372901199105131835

岗位名称：　设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 08月 09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郭威　　社保电脑号：620936593　　身份证号码：372901199105131835　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	15515.0	2482.4	1241.2	1	15515	930.9	310.3	1	15515	77.58	15515	62.06	15515	124.12	31.03
2026	02	229843	15515.0	2482.4	1241.2	1	15515	930.9	310.3	1	15515	77.58	15515	62.06	15515	124.12	31.03
2026	03	229843	15515.0	2482.4	1241.2	1	15515	930.9	310.3	1	15515	77.58	15515	62.06	15515	124.12	31.03
2026	04	229843	15515.0	2482.4	1241.2	1	15515	930.9	310.3	1	15515	77.58	15515	62.06	15515	124.12	31.03
2026	05	229843	15515.0	2482.4	1241.2	1	15515	930.9	310.3	1	15515	77.58	15515	62.06	15515	124.12	31.03
2026	06	229843	15515.0	2482.4	1241.2	1	15515	930.9	310.3	1	15515	77.58	15515	62.06	15515	124.12	31.03
合计				14894.4	7447.2			5585.4	1861.8			465.48		372.36		744.72	186.18

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe68a0271s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年07月29日

18、质量员：潘耀宇

广东省职称证书

姓　　名：潘耀宇

身份证号：440106197809194012

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503006258054

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

证书编码：04423108000130000038

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：潘耀宇

身份证号：440106197809194012

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023 年 08 月 09 日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘耀宇　　社保电脑号：601039987　　身份证号码：440106197809194012　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	16642.0	2829.14	1331.36	1	16642	998.52	332.84	1	16642	83.21	16642	66.57	16642	133.14	33.28
2026	02	229843	16642.0	2829.14	1331.36	1	16642	998.52	332.84	1	16642	83.21	16642	66.57	16642	133.14	33.28
2026	03	229843	16642.0	2829.14	1331.36	1	16642	998.52	332.84	1	16642	83.21	16642	66.57	16642	133.14	33.28
2026	04	229843	16642.0	2829.14	1331.36	1	16642	998.52	332.84	1	16642	83.21	16642	66.57	16642	133.14	33.28
2026	05	229843	16642.0	2829.14	1331.36	1	16642	998.52	332.84	1	16642	83.21	16642	66.57	16642	133.14	33.28
2026	06	229843	16642.0	2829.14	1331.36	1	16642	998.52	332.84	1	16642	83.21	16642	66.57	16642	133.14	33.28
合计				16974.84	7988.16			5991.12	1997.04			499.26		399.42		798.84	199.68

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689ffedq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年07月29日

19、施工员：黄盛

广东省职称证书

姓　　名：黄盛

身份证号：44162519961005641X

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年05月20日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2203006081351

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

证书编码：04423103000130000030

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　黄盛

身份证号：　44162519961005641X

岗位名称：　设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 07月 17日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄盛　　社保电脑号：807107053　　身份证号码：441625199610056 41X　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	14601.0	2336.16	1168.08	1	14601	876.06	292.02	1	14601	73.01	14601	58.4	14601	116.81	29.2
2026	02	229843	14601.0	2336.16	1168.08	1	14601	876.06	292.02	1	14601	73.01	14601	58.4	14601	116.81	29.2
2026	03	229843	14601.0	2336.16	1168.08	1	14601	876.06	292.02	1	14601	73.01	14601	58.4	14601	116.81	29.2
2026	04	229843	14601.0	2336.16	1168.08	1	14601	876.06	292.02	1	14601	73.01	14601	58.4	14601	116.81	29.2
2026	05	229843	14601.0	2336.16	1168.08	1	14601	876.06	292.02	1	14601	73.01	14601	58.4	14601	116.81	29.2
2026	06	229843	14601.0	2336.16	1168.08	1	14601	876.06	292.02	1	14601	73.01	14601	58.4	14601	116.81	29.2
合计				14016.96	7008.48			5256.36	1752.12			438.06		350.4		700.86	175.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689e84b3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

20、施工员：何凌

证书编码：04423103000130000046

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：何凌

身份证号：441424199001153073

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 08月 09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何凌　　社保电脑号：635600235　　身份证号码：441424199001153073　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	12361.0	2101.37	988.88	1	12361	741.66	247.22	1	12361	61.81	12361	49.44	12361	98.89	24.72
2026	02	229843	12361.0	2101.37	988.88	1	12361	741.66	247.22	1	12361	61.81	12361	49.44	12361	98.89	24.72
2026	03	229843	12361.0	2101.37	988.88	1	12361	741.66	247.22	1	12361	61.81	12361	49.44	12361	98.89	24.72
2026	04	229843	12361.0	2101.37	988.88	1	12361	741.66	247.22	1	12361	61.81	12361	49.44	12361	98.89	24.72
2026	05	229843	12361.0	2101.37	988.88	1	12361	741.66	247.22	1	12361	61.81	12361	49.44	12361	98.89	24.72
2026	06	229843	12361.0	2101.37	988.88	1	12361	741.66	247.22	1	12361	61.81	12361	49.44	12361	98.89	24.72
合计				12608.22	5933.28			4449.96	1483.32			370.86		296.64		593.34	148.32

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f04f1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月29日

21、预算员：杨丽娴

使用有效期：2026年07月07日-2027年01月03日

中华人民共和国
二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓　　名：杨丽娴

性　　别：女

出 生 日 期：1981年10月18日

专　　业：安装工程

证 书 编 号：建[造]24214400001785

有 效 期 ：2025年08月31日-2029年08月31日

聘 用 单 位：深圳市宝睿能源发展有限公司

个人签名：

签名日期：2026.7.7

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

发证日期：2025 年 08 月 31 日

广东省职称证书

姓　　名：杨丽娴

身份证号：441622198110182328

职称名称：工程师

专　　业：工程造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003070138

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨丽娴　　社保电脑号：604071297　　身份证号码：441622198110182328　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	17035.0	2895.95	1362.8	1	17035	1022.1	340.7	1	17035	85.18	17035	68.14	17035	136.28	34.07
2026	02	229843	17035.0	2895.95	1362.8	1	17035	1022.1	340.7	1	17035	85.18	17035	68.14	17035	136.28	34.07
2026	03	229843	17035.0	2895.95	1362.8	1	17035	1022.1	340.7	1	17035	85.18	17035	68.14	17035	136.28	34.07
2026	04	229843	17035.0	2895.95	1362.8	1	17035	1022.1	340.7	1	17035	85.18	17035	68.14	17035	136.28	34.07
2026	05	229843	17035.0	2895.95	1362.8	1	17035	1022.1	340.7	1	17035	85.18	17035	68.14	17035	136.28	34.07
2026	06	229843	17035.0	2895.95	1362.8	1	17035	1022.1	340.7	1	17035	85.18	17035	68.14	17035	136.28	34.07
合计				17375.7	8176.8			6132.6	2044.2			511.08		408.84		817.68	204.42

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927e212f650a25 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月1日

社保费缴纳清单 证明专用章

22、资料员：吴育英

广东省职称证书

姓　　名：吴育英

身份证号：441424198805063124

职称名称：高级工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月23日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2403001215471

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月10日

证书编码：04417114944170144 93

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　吴育英

身份证号：　441424198805063124

岗位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 03月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴育英　　社保电脑号：627434587　　身份证号码：441424198805063124　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	20600.0	3502.0	1648.0	1	20600	1236.0	412.0	1	20600	103.0	20600	82.4	20600	164.8	41.2
2026	02	229843	20600.0	3502.0	1648.0	1	20600	1236.0	412.0	1	20600	103.0	20600	82.4	20600	164.8	41.2
2026	03	229843	20600.0	3502.0	1648.0	1	20600	1236.0	412.0	1	20600	103.0	20600	82.4	20600	164.8	41.2
2026	04	229843	20600.0	3502.0	1648.0	1	20600	1236.0	412.0	1	20600	103.0	20600	82.4	20600	164.8	41.2
2026	05	229843	20600.0	3502.0	1648.0	1	20600	1236.0	412.0	1	20600	103.0	20600	82.4	20600	164.8	41.2
2026	06	229843	20600.0	3502.0	1648.0	1	20600	1236.0	412.0	1	20600	103.0	20600	82.4	20600	164.8	41.2
合计				21012.0	9888.0			7416.0	2472.0			618.0		494.4		988.8	247.2

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f0deq ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月29日

23、材料员：蒋晓艳

广东省职称证书

姓　　名：蒋晓艳

身份证号：429005198202010106

职称名称：工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503003258099

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

证书编码：04423111000130000062

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：蒋晓艳

身份证号：429005198202010106

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省凯文职业培训学院

发证时间：2023年 08月 09日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION(QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN RURAL CONSTRUCTION)

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋晓艳　　社保电脑号：611014185　　身份证号码：429005198202010106　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	12646.0	2149.82	1011.68	1	12646	758.76	252.92	1	12646	63.23	12646	50.58	12646	101.17	25.29
2026	02	229843	12646.0	2149.82	1011.68	1	12646	758.76	252.92	1	12646	63.23	12646	50.58	12646	101.17	25.29
2026	03	229843	12646.0	2149.82	1011.68	1	12646	758.76	252.92	1	12646	63.23	12646	50.58	12646	101.17	25.29
2026	04	229843	12646.0	2149.82	1011.68	1	12646	758.76	252.92	1	12646	63.23	12646	50.58	12646	101.17	25.29
2026	05	229843	12646.0	2149.82	1011.68	1	12646	758.76	252.92	1	12646	63.23	12646	50.58	12646	101.17	25.29
2026	06	229843	12646.0	2149.82	1011.68	1	12646	758.76	252.92	1	12646	63.23	12646	50.58	12646	101.17	25.29
合计				12898.92	6070.08			4552.56	1517.52			379.38		303.48		607.02	151.74

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe68a0146r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月29日

24、技术人员：王春龙

广东省职称证书

姓　　名：王春龙

身份证号：220284198801015639

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月11日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2303006096787

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王春龙　　社保电脑号：618924292　　身份证号码：220284198801015639　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	15305.0	2601.85	1224.4	1	15305	918.3	306.1	1	15305	76.53	15305	61.22	15305	122.44	30.61
2026	02	229843	15305.0	2601.85	1224.4	1	15305	918.3	306.1	1	15305	76.53	15305	61.22	15305	122.44	30.61
2026	03	229843	15305.0	2601.85	1224.4	1	15305	918.3	306.1	1	15305	76.53	15305	61.22	15305	122.44	30.61
2026	04	229843	15305.0	2601.85	1224.4	1	15305	918.3	306.1	1	15305	76.53	15305	61.22	15305	122.44	30.61
2026	05	229843	15305.0	2601.85	1224.4	1	15305	918.3	306.1	1	15305	76.53	15305	61.22	15305	122.44	30.61
2026	06	229843	15305.0	2601.85	1224.4	1	15305	918.3	306.1	1	15305	76.53	15305	61.22	15305	122.44	30.61
合计				15611.1	7346.4			5509.8	1836.6			459.18		367.32		734.64	183.66

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe68a06263 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

25、技术人员：沙文才

广东省职称证书

姓　　名：沙文才

身份证号：533224199712112115

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503006257264

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沙文才　　社保电脑号：805281702　　身份证号码：533224199712112115　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	11210.0	1793.6	896.8	1	11210	672.6	224.2	1	11210	56.05	11210	44.84	11210	89.68	22.42
2026	02	229843	11210.0	1793.6	896.8	1	11210	672.6	224.2	1	11210	56.05	11210	44.84	11210	89.68	22.42
2026	03	229843	11210.0	1793.6	896.8	1	11210	672.6	224.2	1	11210	56.05	11210	44.84	11210	89.68	22.42
2026	04	229843	11210.0	1793.6	896.8	1	11210	672.6	224.2	1	11210	56.05	11210	44.84	11210	89.68	22.42
2026	05	229843	11210.0	1793.6	896.8	1	11210	672.6	224.2	1	11210	56.05	11210	44.84	11210	89.68	22.42
2026	06	229843	11210.0	1793.6	896.8	1	11210	672.6	224.2	1	11210	56.05	11210	44.84	11210	89.68	22.42
合计				10761.6	5380.8			4035.6	1345.2			336.3		269.04		538.08	134.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689d47a8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年03月29日

26、技术人员：潘应鹏

广东省职称证书

姓　　名：潘应鹏

身份证号：440882199708095019

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月12日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2303006096209

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘应鹏　　社保电脑号：803471114　　身份证号码：440882199708095019　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	13007.0	2081.12	1040.56	1	13007	780.42	260.14	1	13007	65.04	13007	52.03	13007	104.06	26.01
2026	02	229843	13007.0	2081.12	1040.56	1	13007	780.42	260.14	1	13007	65.04	13007	52.03	13007	104.06	26.01
2026	03	229843	13007.0	2081.12	1040.56	1	13007	780.42	260.14	1	13007	65.04	13007	52.03	13007	104.06	26.01
2026	04	229843	13007.0	2081.12	1040.56	1	13007	780.42	260.14	1	13007	65.04	13007	52.03	13007	104.06	26.01
2026	05	229843	13007.0	2081.12	1040.56	1	13007	780.42	260.14	1	13007	65.04	13007	52.03	13007	104.06	26.01
2026	06	229843	13007.0	2081.12	1040.56	1	13007	780.42	260.14	1	13007	65.04	13007	52.03	13007	104.06	26.01
合计				12486.72	6243.36			4682.52	1560.84			390.24		312.18		624.36	156.06

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f5d12 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年07月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

27、技术人员：罗瑞麟

广东省职称证书

姓　　名：罗瑞麟

身份证号：441422199909200017

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2025年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2503006257700

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月26日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗瑞麟　　社保电脑号：804035291　　身份证号码：441422199909200017　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	11544.0	1847.04	923.52	1	11544	692.64	230.88	1	11544	57.72	11544	46.18	11544	92.35	23.09
2026	02	229843	11544.0	1847.04	923.52	1	11544	692.64	230.88	1	11544	57.72	11544	46.18	11544	92.35	23.09
2026	03	229843	11544.0	1847.04	923.52	1	11544	692.64	230.88	1	11544	57.72	11544	46.18	11544	92.35	23.09
2026	04	229843	11544.0	1847.04	923.52	1	11544	692.64	230.88	1	11544	57.72	11544	46.18	11544	92.35	23.09
2026	05	229843	11544.0	1847.04	923.52	1	11544	692.64	230.88	1	11544	57.72	11544	46.18	11544	92.35	23.09
2026	06	229843	11544.0	1847.04	923.52	1	11544	692.64	230.88	1	11544	57.72	11544	46.18	11544	92.35	23.09
合计				11082.24	5541.12			4155.84	1385.28			346.32		277.08		554.1	138.54

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f2e28 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年03月29日

28、技术人员：陈文聪

广东省职称证书

姓　　名：陈文聪

身份证号：441481198610055092

职称名称：工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月22日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2403003215466

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月10日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈文聪　　社保电脑号：639007141　　身份证号码：441481198610055092　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	18203.0	3094.51	1456.24	1	18203	1092.18	364.06	1	18203	91.02	18203	72.81	18203	145.62	36.41
2026	02	229843	18203.0	3094.51	1456.24	1	18203	1092.18	364.06	1	18203	91.02	18203	72.81	18203	145.62	36.41
2026	03	229843	18203.0	3094.51	1456.24	1	18203	1092.18	364.06	1	18203	91.02	18203	72.81	18203	145.62	36.41
2026	04	229843	18203.0	3094.51	1456.24	1	18203	1092.18	364.06	1	18203	91.02	18203	72.81	18203	145.62	36.41
2026	05	229843	18203.0	3094.51	1456.24	1	18203	1092.18	364.06	1	18203	91.02	18203	72.81	18203	145.62	36.41
2026	06	229843	18203.0	3094.51	1456.24	1	18203	1092.18	364.06	1	18203	91.02	18203	72.81	18203	145.62	36.41
合计				18567.06	8737.44			6553.08	2184.36			546.12		436.86		873.72	218.46

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689ec59v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月29日

29、技术人员：李春城

广东省职称证书

姓　　名：李春城

身份证号：441381199411236818

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月11日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2303006096144

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

此件仅用于持证人在个人数字空间预览查看

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李春城　　社保电脑号：639210333　　身份证号码：441381199411236818　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	13397.0	2143.52	1071.76	1	13397	803.82	267.94	1	13397	66.99	13397	53.59	13397	107.18	26.79
2026	02	229843	13397.0	2143.52	1071.76	1	13397	803.82	267.94	1	13397	66.99	13397	53.59	13397	107.18	26.79
2026	03	229843	13397.0	2143.52	1071.76	1	13397	803.82	267.94	1	13397	66.99	13397	53.59	13397	107.18	26.79
2026	04	229843	13397.0	2143.52	1071.76	1	13397	803.82	267.94	1	13397	66.99	13397	53.59	13397	107.18	26.79
2026	05	229843	13397.0	2143.52	1071.76	1	13397	803.82	267.94	1	13397	66.99	13397	53.59	13397	107.18	26.79
2026	06	229843	13397.0	2143.52	1071.76	1	13397	803.82	267.94	1	13397	66.99	13397	53.59	13397	107.18	26.79
合计				12861.12	6430.56			4822.92	1607.64			401.94		321.54		643.08	160.74

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f37dt ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月29日

30、技术人员：邱占仁

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邱占仁　　社保电脑号：106231686　　身份证号码：352623197308280418　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	12184.0	1949.44	974.72	1	12184	731.04	243.68	1	12184	60.92	12184	48.74	12184	97.47	24.37
2026	02	229843	12184.0	1949.44	974.72	1	12184	731.04	243.68	1	12184	60.92	12184	48.74	12184	97.47	24.37
2026	03	229843	12184.0	1949.44	974.72	1	12184	731.04	243.68	1	12184	60.92	12184	48.74	12184	97.47	24.37
2026	04	229843	12184.0	1949.44	974.72	1	12184	731.04	243.68	1	12184	60.92	12184	48.74	12184	97.47	24.37
2026	05	229843	12184.0	1949.44	974.72	1	12184	731.04	243.68	1	12184	60.92	12184	48.74	12184	97.47	24.37
2026	06	229843	12184.0	1949.44	974.72	1	12184	731.04	243.68	1	12184	60.92	12184	48.74	12184	97.47	24.37
合计				11696.64	5848.32			4386.24	1462.08			365.52		292.44		584.82	146.22

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe68a04e7p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月29日

社保费缴纳清单 证明专用章

31、技术人员：罗宇聪

广东省职称证书



姓　　名：罗宇聪

身份证号：441481198406284832

职称名称：助理工程师

专　　业：机电设备管理

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年03月18日

评审组织：深圳市宝安区人力资源局

证书编号：2003066001681

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年03月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗宇聪　　社保电脑号：612206991　　身份证号码：441481198406284832　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	14857.0	2377.12	1188.56	1	14857	891.42	297.14	1	14857	74.29	14857	59.43	14857	118.86	29.71
2026	02	229843	14857.0	2377.12	1188.56	1	14857	891.42	297.14	1	14857	74.29	14857	59.43	14857	118.86	29.71
2026	03	229843	14857.0	2377.12	1188.56	1	14857	891.42	297.14	1	14857	74.29	14857	59.43	14857	118.86	29.71
2026	04	229843	14857.0	2377.12	1188.56	1	14857	891.42	297.14	1	14857	74.29	14857	59.43	14857	118.86	29.71
2026	05	229843	14857.0	2377.12	1188.56	1	14857	891.42	297.14	1	14857	74.29	14857	59.43	14857	118.86	29.71
2026	06	229843	14857.0	2377.12	1188.56	1	14857	891.42	297.14	1	14857	74.29	14857	59.43	14857	118.86	29.71
合计				14262.72	7131.36			5348.52	1782.84			445.74		356.58		713.16	178.26

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689ee38f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月29日

32、技术人员：林开杰

广东省职称证书

姓　　名：林开杰

身份证号：440902198812083658

职称名称：助理工程师

专　　业：电力工程电气

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月11日

评审组织：深圳市电力工程专业第一高级职称评审委员会

证书编号：2303006096192

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年06月21日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林开杰　　社保电脑号：612876217　　身份证号码：440902198812083658　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	13319.0	2131.04	1065.52	1	13319	799.14	266.38	1	13319	66.6	13319	53.28	13319	106.55	26.64
2026	02	229843	13319.0	2131.04	1065.52	1	13319	799.14	266.38	1	13319	66.6	13319	53.28	13319	106.55	26.64
2026	03	229843	13319.0	2131.04	1065.52	1	13319	799.14	266.38	1	13319	66.6	13319	53.28	13319	106.55	26.64
2026	04	229843	13319.0	2131.04	1065.52	1	13319	799.14	266.38	1	13319	66.6	13319	53.28	13319	106.55	26.64
2026	05	229843	13319.0	2131.04	1065.52	1	13319	799.14	266.38	1	13319	66.6	13319	53.28	13319	106.55	26.64
2026	06	229843	13319.0	2131.04	1065.52	1	13319	799.14	266.38	1	13319	66.6	13319	53.28	13319	106.55	26.64
合计				12786.24	6393.12			4794.84	1598.28			399.6		319.68		639.3	159.84

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689f442e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月29日

33、技术人员：罗志

广东省职称证书

姓　　名：罗志

身份证号：441481199211103119

职称名称：助理工程师

专　　业：电力运行与管理

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月14日

评审组织：深圳市电力专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903006021228

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗志　　社保电脑号：629453725　　身份证号码：441481199211103119　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	11236.0	1910.12	898.88	1	11236	674.16	224.72	1	11236	56.18	11236	44.94	11236	89.89	22.47
2026	02	229843	11236.0	1910.12	898.88	1	11236	674.16	224.72	1	11236	56.18	11236	44.94	11236	89.89	22.47
2026	03	229843	11236.0	1910.12	898.88	1	11236	674.16	224.72	1	11236	56.18	11236	44.94	11236	89.89	22.47
2026	04	229843	11236.0	1910.12	898.88	1	11236	674.16	224.72	1	11236	56.18	11236	44.94	11236	89.89	22.47
2026	05	229843	11236.0	1910.12	898.88	1	11236	674.16	224.72	1	11236	56.18	11236	44.94	11236	89.89	22.47
2026	06	229843	11236.0	1910.12	898.88	1	11236	674.16	224.72	1	11236	56.18	11236	44.94	11236	89.89	22.47
合计				11460.72	5393.28			4044.96	1348.32			337.08		269.64		539.34	134.82

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689ebf51 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年03月29日

附件 6：

不违法转包分包承诺书

（提示：承诺书签字盖章放在资信标中，办理中标公示时必须提供此项材料。）

深圳市深水龙华水务有限公司（招标人）：

我单位参加标段编号为 2111-440309-04-01-155714016001 的 **龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招标）** 的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：深圳市宝睿能源发展有限公司（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：0755-29760097

传真：0755-29766337

承诺日期：2026 年 07 月 07 日

附件 7：

诚信投标承诺书

致招标人：**深圳市深水龙华水务有限公司**

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受**龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招标）**招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

（2）近 1 年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（6）近 3 年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（7）近 2 年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（8）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（9）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：深圳市宝睿能源发展有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

公司总部地址：深圳市宝安区新安街道大浪社区公园路西一巷 71 号电达公司办公大楼 A101。

邮政编码：518000

公司总部电话：0755-29760097

传真：0755-29766337

日　　期：2026 年 07 月 07 日

8、企业信用情况

投标人的企业信用情况以入围（定标）会前一天 18 点之前查询到的近一年信息为准，投标人无需自行提供。

附件 8：

投标人廉洁责任承诺书

致 深圳市深水龙华水务有限公司 ：

我司自愿参加贵司组织的 龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招标）（项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

（1）不得在招投标、工程评优等各项环节中，向贵司工作人员赠送红包礼金或输送利益；

（2）不得为利益相关人和贵司工作人员牵线搭桥、创造条件进行利益输送，或者代为传递信息、传递财物；

（3）不得邀请贵司或其他参建单位的工作人员参加可能影响客观、公正履职的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，以及出入私人会所等高消费场所、一同进行打麻将、赌博、打高尔夫；

（4）不得安排与贵司工作人员有近亲属关系的员工从事同项目的管理工作；

（5）不得为贵司工作人员报销应由其个人支付的费用；

（6）不得将车辆、住房等违规借给贵司工作人员使用；

（7）不得邀请或接受贵司工作人员资格证挂靠及支付报酬。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

（1）宣布我司投标废标。

（2）取消我司的中标资格。

（3）列入投标黑名单。

（4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：深圳市宝睿能源发展有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：王强

出具日期：2026 年 07 月 07 日

附件 9：

承诺函

本人 王强 （身份证号码： 511304198306110018 ）代表 深圳市宝睿能源发展有限公司参加 龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招标）项目（项目编号：2111-440309-04-01-155714016 ）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

深圳市宝睿能源发展有限公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，深圳市宝睿能源发展有限公司愿意无条件接受：

1. 宣布深圳市宝睿能源发展有限公司投标废标。

2. 取消深圳市宝睿能源发展有限公司的中标资格。

3. 列入投标黑名单。

4. 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：深圳市宝睿能源发展有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：王强

出具日期：2026 年 07 月 07 日

提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件以及被授权委托人在截标前 3 个月连续缴纳社保证明扫描件（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）

注：格式自拟。

法 定 代 表 人 证 明 书

宝 字 第 26011 号

柯志凤同志现任我单位执行董事职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： 至 2026 年 12 月 30 日　**签发日期：** 2026 年 7 月 1 日

单位： 深圳市宝睿能源发展有限公司　（盖章）

附：代理人性别：　　**年龄：**　　**工作证号码：**

营业执照号码：　　**经济性质：**

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明： 1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。

2、委托书不得转让、买卖。

3、将此委托书提交对方作为合同附件。

深圳市工商行政管理局监制

法 定 授 权 委 托 证 明 书

宝 字 第 26018 号

兹授权王强同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代表人，其权限是：办理龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招标）投标相关事宜。

授权单位：（盖章） **法定代表人：** **（签名或盖章）**

有效期限：至 2026 年 12 月 30 日 **签发日期：**2026 年 7 月 1 日

附：代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码： **营业执照号码：** **经济性质：**

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。

2、委托书不得转让、买卖。

姓 名 柯志凤

性 别 男 民 族 汉

出 生 1981 年 9 月 18 日

住 址 广东省深圳市南山区留新一路89号万科云城一期1栋A座1007

公民身份号码 420502198109180098

仅限用于投标事宜，再次复印无效。

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局南山分局

有效期限 2024.02.22-2044.02.22

姓名 王强

性别 男 民族 汉

出生 1983 年 6 月 11 日

住址 四川省南充市嘉陵区正大街68号附2号

公民身份号码 511304198306110018

仅限用于投标事宜，再次复印无效

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 南充市公安局嘉陵分局

有效期限 2026.02.10-2046.02.10

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王强　　社保电脑号：601047871　　身份证号码：511304198306110018　　页码：1

参保单位名称：深圳市宝睿能源发展有限公司　　单位编号：229843　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	27915	1674.9	558.3	1	27915	139.58	27915	111.66	27915	223.32	55.83
2026	02	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	27915	1674.9	558.3	1	27915	139.58	27915	111.66	27915	223.32	55.83
2026	03	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	27915	1674.9	558.3	1	27915	139.58	27915	111.66	27915	223.32	55.83
2026	04	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	27915	1674.9	558.3	1	27915	139.58	27915	111.66	27915	223.32	55.83
2026	05	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	27915	1674.9	558.3	1	27915	139.58	27915	111.66	27915	223.32	55.83
2026	06	229843	27549.0	4407.84	2203.92	1	27915	1674.9	558.3	1	27915	139.58	27915	111.66	27915	223.32	55.83
合计				26447.04	13223.52			10049.4	3349.8			837.48		669.96		1339.92	334.98

备注：

1.本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cfe689d6c3e ）核查，验真码有效期三个月。

2.生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3.医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4.上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5.居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6.如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7.单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
229843	深圳市宝睿能源发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月29日

附件 10：

诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚承诺书

深圳市深水龙华水务有限公司（招标人）：

我司自愿参加贵司组织的 龙华茜坑水厂改扩建工程电缆迁移项目（重新招标） （项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

1. 诚信参与贵司招标活动，所提供的投标文件等所有资料均真实可信。

2. 近三年内（从本项目发布招标公告之日起倒算），我司或者法定代表人无行贿犯罪记录。

3. 近一年内（从本项目截标之日起倒算），我司无因串通投标、转包、以他人名义投标、违规违法分包、提供投标虚假材料等违法、违规行为，受到行政部门行政处罚或被招标单位因此取消投标资格或中标资格。

如本承诺不属实，我司愿意无条件接受：

（一）宣布我司投标废标。

（二）取消我司的中标资格。

（三）列入投标黑名单。

（四）不予退还投标保证金。

投标人：（盖公章）深圳市宝睿能源发展有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

2026 年 07 月 07 日