标段编号： 4403932026062900201Y001

# 深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 深圳机场第二跑道停航窗口期改造项目

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 北京中航空港建设工程有限公司

日期： 2026年07月21日

# 资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况 | 投标人可自行提供基本情况证明材料例如： 1）投标人基本情况，包含但不限于资质情况等； 2）提供《投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表》； 3）投标人须信誉良好，不得存在因任何原因列入“信用中国”严重失信主体名单（证明文件：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息最新查询结果截图，“严重失信主体名单”栏显示为0条记录，加盖投标人公章。若结果截图显示“查询不到该企业”，视同未被列入严重失信主体名单；若未提供截图，则默认以查询结果为准）。 4）投标人提供《承诺书》，原件备查。 格式详见第三章《附表1：投标人基本情况一览表》、《附表2：投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表》、《附表3：承诺书》，其他未提供格式投标人自拟。 |
| 2 | 企业类似机场场道工程业绩 | 提供自2021年1月1日至投标截止之日止，投标人自认为最具代表性的已竣工的境内民用运输机场的机场场道工程业绩（不超过5项，超过5项的只取证明材料前5项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可）。 1）优先提供境内民用运输机场不停航的机场场道工程业绩； 2）证明材料： A.业绩证明材料需同时提供：中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）、民航局（含地区管理局、监管局）关于不停航施工的许可或批复文件的复印件(若有)及“民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn)”中该业绩的网页截图(未在系统备案的业绩无需提供)，并加盖单位公章。 B.民航专业工程建设项目招标投标管理系统(以下简称“系统”) |

| | | |
|---|---|---|
| | | 可查询业绩认定：①业绩时间：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的竣工时间为准。②业绩内容及业绩金额：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准。③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准，若管理系统中该业绩的网页截图显示了2个及以上项目经理（或技术负责人）姓名的，则以该业绩中标之日起至竣工验收之日止，主持施工项目的时间超过60%的，作为其个人业绩。 C.民航专业工程建设项目招标投标管理系统无法查询业绩认定：①业绩时间：以工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）的竣工日期为准。 ②业绩内容及业绩金额：以中标通知书、业绩合同中载明的信息为准。③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）中载明的信息为准，且履职时间超过实际工期的60%（自中标之日起至竣工验收完成之日止），否则不予认定。项目经理或技术负责人变更的（合同与工程竣工验收证明材料姓名不一致），需另行提供体现履职时间的变更证明或业主出具的证明。格式详见：第三章《附表4 投标人业绩一览表：企业类似机场场道工程业绩》 |
| 3 | 企业类似机场目视助航工程业绩 | 提供自2021年1月1日至投标截止之日止，投标人自认为最具代表性的已竣工的境内民用运输机场的机场目视助航工程业绩（不超过5项，超过5项的只取证明材料前5项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可）。 1）优先提供境内民用运输机场不停航的机场目视助航工程业绩； 2）证明材料： A.业绩证明材料需同时提供：中标通知书、业绩合同、工程接收证书 |

| | | |
|---|---|---|
| | | （或工程竣工验收证明材料）、民航局（含地区管理局、监管局）关于不停航施工的许可或批复文件的复印件（若有）及“民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn）”中该业绩的网页截图（未在系统备案的业绩无需提供），并加盖单位公章。 B.民航专业工程建设项目招标投标管理系统（以下简称“系统”）可查询业绩认定：①业绩时间：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的竣工时间为准。②业绩内容及业绩金额：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准。③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准，若管理系统中该业绩的网页截图显示了2个及以上项目经理（或技术负责人）姓名的，则以该业绩中标之日起至竣工验收之日止，主持施工项目的时间超过60%的，作为其个人业绩。 C.民航专业工程建设项目招标投标管理系统无法查询业绩认定：①业绩时间：以工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）的竣工日期为准。 ②业绩内容及业绩金额：以中标通知书、业绩合同中载明的信息为准。 ③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）中载明的信息为准，且履职时间超过实际工期的60%（自中标之日起至竣工验收完成之日止），否则不予认定。项目经理或技术负责人变更的（合同与工程竣工验收证明材料姓名不一致），需另行提供体现履职时间的变更证明或业主出具的证明。格式详见：第三章《附表4 投标人业绩一览表：企业类似机场目视助航工程业绩》 |
| 4 | 项目经理类似 | 提供自2021年1月1日至投标截止之日止，拟派项目经理 |

| | | |
|---|---|---|
| | 工程业绩 | 自认为最具代表性的担任项目经理或项目负责人完成的已竣工的境内民用运输机场的场道工程业绩（提交业绩超过5项的，按顺序选择前5项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可）。 1）优先提供境内民用运输机场不停航的场道工程项目业绩； 2）证明材料： A.业绩证明材料需同时提供：中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）、民航局（含地区管理局、监管局）关于不停航施工的许可或批复文件的复印件（若有）及“民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn）”中该业绩的网页截图（未在系统备案的业绩无需提供），并加盖单位公章。 B.民航专业工程建设项目招标投标管理系统（以下简称“系统”）可查询业绩认定：①业绩时间：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的竣工时间为准。 ②业绩内容及业绩金额：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准。 ③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准，若管理系统中该业绩的网页截图显示了2个及以上项目经理（或技术负责人）姓名的，则以该业绩中标之日起至竣工验收之日止，主持施工项目的时间超过60%的，作为其个人业绩。C.民航专业工程建设项目招标投标管理系统无法查询业绩认定： ①业绩时间：以工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）的竣工日期为准。 ②业绩内容及业绩金额：以中标通知书、业绩合同中载明的信息为准。 ③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）中载明的信息为准，且履职时间超过实际工期的60% |

| | | |
|---|---|---|
| | | （自中标之日起至竣工验收完成之日止），否则不予认定。项目经理或技术负责人变更的（合同与工程竣工验收证明材料姓名不一致），需另行提供体现履职时间的变更证明或业主出具的证明。 格式详见：第三章《附表 4 投标人业绩一览表：项目经理类似工程业绩》。 |
| 5 | 项目管理机构人员配备情况 | 1）提供项目管理机构配备情况表； 2）管理机构人员配备至少满足：项目经理、技术负责人、安全负责人（安全生产考核合格证 C 证）、质量负责人、场道或道路专业负责人、电气专业负责人、给排水专业负责人、造价工程师、施工员、质检（量）员、材料员、资料员、安全员、劳资专管员等。 证明文件： ①提供项目经理及团队成员简历表、职称证书、注册执业资格证书（或上岗证）、学历证书、所在单位连续缴纳 6 个月的社保证明（从招标公告发布当月的上一个月起倒算）等。 ②项目经理未在其他在建项目担任施工项目负责人（符合《民航局机场司关于进一步明确注册建造师担任施工项目负责人有关意见的通知》的除外，但要说明具体情况），提供承诺函。 ③除提供前述主要管理人员配备情况以外，需另外提供本项目递交投标文件的投标员的近 6 个月社保证明。 注：格式详见第三章《附表 5：项目管理机构配备及人员情况》。 |
| | | |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

# 目 录

**附表 1：投标人基本情况一览表**.....1
附：企业组织架构图.....2
附：营业执照.....3
附：资质证书.....6
附：安全生产许可证.....7
附：基本存款账户信息.....8
附：环境管理体系认证证书.....9
附：职业健康安全管理体系认证证书.....10
附：质量管理体系认证证书.....11
**附表 2：投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表**.....13
附：人员社保缴纳证明.....16
附：股东控股情况查询截图.....20
附：“信用中国”查询截图.....27
**附表 3：《承诺书》**.....29
**附表 4：企业类似机场场道工程业绩**.....30
业绩 01：重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 002 标段.....33
业绩 02：济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段）.....47
业绩 03：南京禄口国际机场 T1 航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程.....65
业绩 04：呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工.....76
业绩 05：新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程 FXQ-CD-003 标段.....87
业绩 06：鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三）.....99
**附表 4：企业类似机场目视助航工程业绩**.....111
业绩 01：重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工.....114
业绩 02：南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程(一标段).....129
业绩 03：首都机场西跑道北灯光站迁建工程.....140
业绩 04：昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程.....148

业绩 05：鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程.....159
业绩 06：南京禄口国际机场 T1 航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程.....171
**附表 4：项目经理类似工程业绩**.....182
项目经理-证件资料.....184
项目经理-社保.....189
项目经理-无在建承诺函.....190
**附表 5：项目管理机构配备及人员情况**.....191
**项目管理机构配备情况表**.....191
**项目经理（建造师）简历表**.....263
**技术负责人简历表**.....264
安全负责人-简历表.....265
质量负责人-简历表.....266
场道或道路专业负责人-简历表.....267
电气专业负责人-简历表.....268
给排水专业负责人-简历表.....269
造价工程师-简历表.....270
施工员-简历表.....271
质检(量)员-简历表.....272
材料员-简历表.....273
资料员-简历表.....274
安全员-简历表.....275
专职检查人员-简历表.....276
劳资专管员-简历表.....277

**附表 1：投标人基本情况一览表**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 投标人企业名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 法定代表人姓名 | 张杨 |
| 投标人具有资质类别及等级 | **机场场道工程专业承包壹级；**<br>**机场目视助航工程专业承包壹级；**<br>民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级；<br>机电工程施工总承包壹级； | | |
| 企业类型（民营/其他） | 其他 | | |
| 项目经理姓名 | 张续 | | |
| 项目经理具有资格类别及等级 | 民航机场工程一级注册建造师、安全生产考核合格证 B 证 | | |
| 联系人、联系电话及邮箱 | 联系人：王楷<br>联系电话：010-52180128<br>邮箱：zhjs2011scb@163.com | | |

注：请根据填报内容相应扩展

附：企业组织架构图


北京中航空港建设工程有限公司组织架构图
北京中航空港建设工程有限公司
党总支
董事会
总经理
总工程师
副总经理
工会主席 总经理助理 总监
董事会秘书
市场开发部
法律事务与经营部
工程技术部
机材部
安全生产监督管理部
财务部
人力资源部
党群综合部
监察审计部
项目经理部

统一社会信用代码

91110115802866746F

# 营业执照

(副 本)(6-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　北京中航空港建设工程有限公司

类　　型　其他有限责任公司

法定代表人　张杨

经营范围　承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；销售机场设备、建筑材料；航空技术咨询、服务；机场设备、环境工程技术开发、转让、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集中空调通风系统清洗。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本　5010万元

成立日期　2001年02月06日

住　　所　北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内

登记机关　北京市大兴区市场监督管理局

2025年 01月 06日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

**扫描营业执照“二维码”-查询截图**



企业码

执照信息　　其他信息

| | |
|---|---|
| 名　　称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 统一代码 | 91110115802866746F |
| 法定代表人 | 张杨 |
| 类　　型 | 其他有限责任公司 |
| 注册资本 | 5010万元 |
| 成立日期 | 2001年02月06日 |
| 经营期限自 | 2001年02月06日 |
| 经营期限至 | 2031年02月05日 |
| 登记机关 | 北京市大兴区市场监督管理局 |
| 住　　所 | 北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内 |
| 经营范围 | 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；销售机场设备、建筑材料；航空技术咨询、服务；机场设备、环境工程技术开发、转让、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集中空调通风系统清洗。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 企业状态 | 存续 |

# 关于北京市不再年检营业执照的通知



北京市工商行政管理局
BEIJING ADMINISTRATION FOR INDUSTRY AND COMMERCE

首页 | 政务公开 | 在线办事 | 消费维权 | 政民互动

您现在的位置：首页 > 政务公开 > 通知公告 > 企个监管

## 北京市工商行政管理局关于停止企业年度检验工作的通告

时间：2014年02月27日 【字号：】【推荐】【收藏】【打印本页】【评论】【关闭】

国务院发布的《注册资本登记制度改革方案》将企业年度检验制度改为企业年度报告公示制度。根据《国家工商总局关于停止企业年度检验工作的通知》，北京市自2014年3月1日起停止对领取营业执照的有限责任公司、股份有限公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业及其分支机构、来华从事经营活动的外国（地区）企业，以及其他经营单位的企业年度检验工作。

企业、个体工商户、农民专业合作社年度报告公示制度实施的时间另行通告。

二〇一四年二月二十七日

附：资质证书

使用有效期：2026年02月04日
- 2026年08月03日

# 建筑业企业资质证书

**企 业 名 称：** 北京中航空港建设工程有限公司

**详 细 地 址：** 北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内

**统一社会信用代码（或营业执照注册号）：** 91110115802866746F **经 济 性 质：** 其他有限责任公司

**证 书 编 号：** D111A00237

**资质类别及等级：**

机场场道工程专业承包壹级2028年12月22日；机场目视助航工程专业承包壹级2028年12月22日；民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包壹级2028年12月22日；机电工程施工总承包壹级2028年12月22日

**发证机关：**

2026 年 01 月 28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

统一社会信用代码：91110115802866746F

# 安全生产许可证

编号：（京）JZ安许证字[2022]011912

企　业　名　称：北京中航空港建设工程有限公司

法　定　代　表　人：张杨

单　位　地　址：北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内

经　济　类　型：其他有限责任公司

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2025 年 07 月 02 日　至　2028 年 07 月 01 日

发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2025　年 07　月 02 日

中华人民共和国住房和城乡建设部　监制

附：安全生产许可证

附：基本存款账户信息

0069B1
83CF3F

# 基本存款账户信息

| | |
|---|---|
| 账户名称: | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 账户号码: | 11120901040006672 |
| 开户银行: | 中国农业银行股份有限公司北京空港支行 |
| 法定代表人：<br>（单位负责人） | 张杨 |
| 基本存款账户编号: | J1000027681012 |

2025 年 01 月 15 日

附：环境管理体系认证证书

兴原认证

# 环境管理体系认证证书

注册号：03526E1271R701

兹　证　明

**北京中航空港建设工程有限公司**

注册地址：北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内

统一社会信用代码：91110115802866746F

管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》

证书覆盖的范围

资质范围内的机电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、机场场道工程专业承包、机场目视助航工程专业承包、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、环保工程专业承包、公路交通工程（公路机电工程）专业承包（涉及场所：北京市顺义区李桥镇任李路沿河段152号）

颁证日期：2026年6月8日　　有效期至：2029年6月7日

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

签发人：陆彩霞

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层

附：职业健康安全管理体系认证证书

兴原认证

# 职业健康安全管理体系认证证书

注册号：03526S1229R701

兹　证　明

**北京中航空港建设工程有限公司**

注册地址：北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内

统一社会信用代码：91110115802866746F

管 理 体 系 符 合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》

证书覆盖的范围

资质范围内的机电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、机场场道工程专业承包、机场目视助航工程专业承包、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、环保工程专业承包、公路交通工程（公路机电工程）专业承包（涉及场所：北京市顺义区李桥镇任李路沿河段152号）

颁证日期：2026年6月8日　　有效期至：2029年6月7日

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

兴原认证中心有限公司 证书专用章

签发人：陆彩霞

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层

附：质量管理体系认证证书

兴原认证

# 工程建设施工企业质量管理体系认证证书

注册号：0352601793R801

兹　证　明

**北京中航空港建设工程有限公司**

注册地址：北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内

统一社会信用代码：91110115802866746F

管 理 体 系 符 合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》

GB/T 50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

证书覆盖的范围

资质范围内的机电工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包、机场场道工程专业承包、机场目视助航工程专业承包、民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、环保工程专业承包、公路交通工程（公路机电工程）专业承包（涉及场所：北京市顺义区李桥镇任李路沿河段152号）

颁证日期：2026年6月8日　　有效期至：2029年6月7日

CNAS 中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C035-M

兴原认证中心有限公司 证书专用章

签发人：陈彩霞

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层

www.xqcc.com.cn


https://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certItemOne=A&currentPosition=
国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation
全国认证认可信息公共服务平台
首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政策信息
当前位置：认证结果 / 管理体系认证
查询条件
证书编号
获证组织名称：北京中航空港建设工程有限公司
认证项目
国家地区
证书状态
具有CNAS标识
查询
重置
组织列表(点击查看证书信息)
序号
组织名称
统一社会信用代码/组织机构代码
1
北京中航空港建设工程有限公司
91110115802866746F
证书列表(点击查看详细信息)
北京中航空港建设工程有限公司
证书编号：03526S1229R701 有效 CNAS
发证机构：兴原认证中心有限公司
认证项目：中国职业健康安全管理体系认证 证书到期日期: 2029-06-07
北京中航空港建设工程有限公司
证书编号：03526Q1793R801 有效 CNAS
发证机构：兴原认证中心有限公司
认证项目：建设施工行业质量管理体系认证 证书到期日期: 2029-06-07
北京中航空港建设工程有限公司
证书编号：03526E1271R701 有效 CNAS
发证机构：兴原认证中心有限公司
认证项目：环境管理体系认证 证书到期日期: 2029-06-07

**附表2：投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表**

# 投标人主要人员、控股及管理关系情况申报表

致：深圳市机场（集团）有限公司（招标人）

我方参加 深圳机场第二跑道停航窗口期改造项目 项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位主要人员、控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

| 投标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91110115802866746F |

投标人相关人员情况

| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同关系单位 | 缴纳社会保险单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法定代表人/单位负责人/主要经营负责人 | 张杨 | 430721198005150O3X | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 2 | 项目投标授权代表人 | 张旭 | 110224199010094425 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 3 | 项目负责人 | 张续 | 371121198906232974 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 4 | 主要技术人员 | 王鸿杰 | 440582199805060516 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 5 | 主要技术人员 | 陶帅 | 152827198701032713 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 6 | 主要技术人员 | 王浩 | 110101198007133011 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 7 | 主要技术人员 | 张斌 | 610526198611106738 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 8 | 主要技术人员 | 靳涛 | 130702198309301212 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 9 | 主要技术人员 | 陈敬锋 | 441481199507290355 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 主要技术人员 | 龚健 | 360732198410050033 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 11 | 主要技术人员 | 石凤龙 | 15262719860416641X | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 12 | 主要技术人员 | 李福赟 | 141124200002230016 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 13 | 主要技术人员 | 刘康鑫 | 410221200101289970 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 14 | 主要技术人员 | 李学 | 211322198001151777 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 15 | 主要技术人员 | 周自强 | 430723200010180076 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 16 | 主要技术人员 | 武利国 | 142202198805282870 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 17 | 主要技术人员 | 唐彤 | 430281200007300045 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 18 | 投标文件编制人员 | 肖云 | 430923198905040040 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 19 | 投标文件编制人员 | 张旭 | 110224199010094425 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 20 | 投标文件编制人员 | 王博功 | 131182199401212030 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 21 | 投标文件编制人员 | 龚健 | 360732198410050033 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。 | | | | | |
| 投标人关联关系情况 | | | | | |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 | | 保利长大工程有限公司 | | 40.8570% | |

| | | |
|---|---|---|
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 | 中国航空器材集团有限公司 40.0000%<br>中国机械工业建设集团有限公司 3.9920%<br>自然人股东 15.1510% | |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 | 无 |
| | 被管理关系单位名称 | 无 |
| 说明：同一关联关系类型有多个主题的，应分行填写。 | | |
| 备注 | 无 | |

注：1、控股股东/投资人是指出资额（或持有股份）占投标人资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标人股东会（或股东大会）/董事会的决议产生重要影响的股东。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供主要人员、控股及管理关系情况申报表。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中，同时提供社保部门查询截图、工商部门网站股东控股情况查询截图。

投标人：北京中航空港建设工程有限公司

# 附：人员社保缴纳证明

## 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：91110115802866746F　　校验码：j36yg9

统一社会信用代码（组织机构代码）：91110115802866746F　　查询流水号：1101152026071516293 6

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 张杨 | 43072119800515003X | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 2 | 张续 | 371121198906232974 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 3 | 王鸿杰 | 440582199805060516 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 4 | 陶帅 | 152827198701032713 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 5 | 王浩 | 110101198007133011 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 6 | 张斌 | 610526198611106738 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 7 | 靳涛 | 130702198309301212 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

第 1 页　（ 共 4 页 ）

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 靳涛 | 130702198309301212 | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 8 | 陈敬锋 | 441481199507290355 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 9 | 龚健 | 360732198410050033 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 10 | 石凤龙 | 15262719860416641X | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 11 | 李福赟 | 141124200002230016 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 12 | 刘康鑫 | 410221200101289970 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 13 | 周自强 | 430723200010180076 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 14 | 武利国 | 142202198805282870 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 武利国 | 142202198805282870 | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 15 | 唐彤 | 430281200007300045 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 16 | 袁媛 | 152104199203163843 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 17 | 肖云 | 430923198905040040 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 18 | 张旭 | 110224199010094425 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 19 | 王博功 | 131182199401212030 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

# 附：股东控股情况查询截图




https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B402BD4CA71C3F2BCB6A8AB1913C979C2DCE1C5CF7D409A5EA113A8B68B69796764598347B80A2E60AE155B95B1B29
AI助手
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
营业执照信息
统一社会信用代码: 91110115802866746F
企业名称: 北京中航空港建设工程有限公司
注册号:
法定代表人: 张杨
类型: 其他有限责任公司
成立日期: 2001年02月06日
注册资本: 5010.000000万人民币
核准日期: 2025年01月06日
登记机关: 北京市大兴区市场监督管理局
登记状态: 存续（在营、开业、在册）
住所: 北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内
经营范围: 承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；销售机场设备、建筑材料；航空技术咨询、服务；机场设备、环境工程技术开发、转让、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集中空调通风系统清洗。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号 股东名称 股东类型 证照/证件类型 证照/证件号码 详情
6 王彦云 自然人股东 非公示项 非公示项
7 张长青 自然人股东 非公示项 非公示项
8 沈演姬 自然人股东 非公示项 非公示项
9 朱伟林 自然人股东 非公示项 非公示项
10 中国机械工业建设集团有限公司 企业法人 企业法人营业执照(非公司) 100000000001960
共查询到 12 条记录 共 3 页
首页 上一页 1 2 3 下一页 末页
北京中航空港建设工程有限公司
16:48
2026-07-14


https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B402BD4CA71C3F2BCB6A8AB1913C979C2DCE1C5CF7D409A5EA113A8B68B6979676459834 7B80A2E60AE155B95B1B29
AI助手
成立日期：2001年02月06日
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码：
91110115802866746F
企业名称：
北京中航空港建设工程有限公司
法定代表人：
张杨
类型：
其他有限责任公司
成立日期：
2001年02月06日
注册资本：
5010.000000万人民币
核准日期：
2025年01月06日
登记机关：
北京市大兴区市场监督管理局
登记状态：
存续（在营、开业、在册）
住所：
北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内
经营范围：
承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；销售机场设备、建筑材料；航空技术咨询、服务；机场设备、环境工程技术开发、转让、咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；集中空调通风系统清洗。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
11
中国航空器材集团有限公司
企业法人
企业法人营业执照(公司)
100000000037203
12
保利长大工程有限公司
企业法人
企业法人营业执照(公司)
914400001903345106
共查询到 12 条记录 共 3 页
首页
上一页
1
2
3
下一页
末页
顶部
16:50
2026-07-14

# 北京中航空港建设工程有限公司

# 章 程

## 第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由中国航空器材集团有限公司、保利长大工程有限公司、中国机械工业建设集团有限公司、季占龙、朱伟林、高林玉、张长青、陆晔、沈哲、王彦云、沈演姬、白旭等十二方共同出资，设立北京中航空港建设工程有限公司（以下简称：公司）。

为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，保护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据《公司法》及有关法律、行政法规、规章之规定，特制定本章程。

第二条 公司名称：北京中航空港建设工程有限公司 （以下简称公司）。

第三条 住所：北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内。

第四条 公司经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；施工总承包；销售机场设备、建筑材料；航空技术咨询、服务；机场设备、环境工程技术开发、转让、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；集中空调通风系统清洗。（以上经

-1-/16
验证码：669128aab7f543868ec4aab7fff98108-00014
查询时间：2026-07-15 查询人姓名：北京中航空港建设工程有限公司

营范围以公司登记机关核定为准）。

第五条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

## 第二章 公司注册资本

第六条 公司注册资本5010万元人民币。

公司增加或减少注册资本，须召开股东会通过并做出决议；股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或者盖章。

公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在省级及以上报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

## 第三章 股东的姓名、出资方式、出资额

第七条 股东的姓名、出资方式及出资额如下：

| 股东的名称或姓名 | 出资方式 | 出资额（万元） | 股比 | 出资时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国航空器材集团有限公司 | 货币 | 2004 | 40.0000% | 2005年8月16日 |
| 保利长大工程有限公司 | 货币 | 2047 | 40.857% | 2005年8月16日 |
| 中国机械工业建设集团有限公司 | 货币 | 200.00 | 3.9920% | 2005年8月16日 |
| 季占龙 | 货币 | 250.5 | 5.0000% | 2005年8月16日 |
| 朱伟林 | 货币 | 160.32 | 3.2000% | 2005年8月16日 |
| 高林玉 | 货币 | 107.7651 | 2.1510% | 2005年8月16日 |



验证码：669128aab7f543868ec4aab7fff98108-00015
查询时间：2026-07-15 查询人姓名：北京中航空港建设工程有限公司

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 张长青 | 货币 | 50.1 | 1.0000% | 2005 年 8 月 16 日 |
| 陆　晔 | 货币 | 50.1 | 1.0000% | 2005 年 8 月 16 日 |
| 沈　哲 | 货币 | 50.1 | 1.0000% | 2005 年 8 月 16 日 |
| 王彦云 | 货币 | 50.1 | 1.0000% | 2005 年 8 月 16 日 |
| 沈演姬 | 货币 | 25.05 | 0.5000% | 2005 年 8 月 16 日 |
| 白　旭 | 货币 | 15.03 | 0.3000% | 2005 年 8 月 16 日 |

第八条　公司成立后，应向股东签发出资证明书。

## 第四章 股东的权利和义务

第九条 公司置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期；

（三）出资证明书编号；

（四）取得和丧失股东资格的日期。

记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第十条　股东享有如下权利：

（一）自行或委派代表参加股东会并根据本章程规定行使表决权；

（二）依照法律、法规和公司章程的规定了解公司经营状况和财务状况；

（三）按照本章程规定选举董事或监事；

（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取分配利润，转让全部或部分股权；



验证码：669128aab7f543868ec4aab7fff98108-00016
查询时间：2026-07-15 查询人姓名：北京中航空港建设工程有限公司

通过国家企业信用信息公示系统予以公示。

第四十六条 公司解散时，应依据《公司法》规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报告股东会确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

## 第十一章 其他事宜

第四十七条 本章程中的高级管理人员，是指公司的经理、副经理、财务负责人、总工程师和总经济师。

第四十八条 公司根据需要或涉及公司重大登记事项变更的，可修改公司章程。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关做变更登记。

第四十九条 本章程自通过股东会决议之日起生效。

第五十条 本章程一式十六份，股东各一份，公司留存三份，并报送公司登记机关备案一份。

2024.12.5

北京市市场监督管理局
市场主体信息查询专用章

- 16 - / 16
验证码：669128aab7f543868ec4aab7fff98108-00029
查询时间：2026-07-15 查询人姓名：北京中航空港建设工程有限公司

# 附：“信用中国”查询截图


信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
北京中航空港建设工程有限公司
统一社会信用代码：91110115802866746F
基础信息
海关注册备记信息
法定代表人/负责人/执行事务合伙人
张韬
企业类型
其他有限责任公司
成立日期
2001-02-06
住所
北京市大兴区榆垡镇榆垡半壁店工业公司院内
行政管理
诚实守信
经营异常
信用承诺
信用评价
司法判决
其他
很抱歉，没有找到您搜索的数据
10:05:21
2026-07-15 六月初二
2026年7月
北京中航空港建设工程有限公司
91110115802866746F


https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/shixinheimingdan/
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询
严重失信主体名单查询
北京中航空港建设工程有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据
10:07:15
2026-07-15 六月初二
2026年7月
日期和时间设置

**附表 3：《承诺书》**

## 承诺书

致：深圳市机场（集团）有限公司（招标人）

作为 深圳机场第二跑道停航窗口期改造项目（项目名称）的投标人，我司郑重承诺：

1. 我司严格遵循有关法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范以及公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

2. 我司独立完成投标文件的编制和提交；不存在与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标的行为；不存在与围标、抱团投标、陪标的行为；不存在通过受让、租借或者挂靠资质投标的行为；不存在伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料，或者以其他方式弄虚作假投标的行为；不存在与评标委员会成员私下接触，或向招标人、招标代理机构、交易平台运行服务机构、评标委员会成员、行政监督部门人员等行贿等不正当手段谋取中标的行为；不存在恶意提出异议、投诉或者举报，干扰正常招标投标活动的行为等法律、法规、规章、规范性文件、行业标准规范所禁止的行为。

3. 我司完全理解并接受本项目招标文件对投标人消极应标的相关要求，并承诺我司将积极参与投标，如我司存在招标文件规定消极应标行为，我司接受贵司将我司列入深圳机场集团失信供应商名单。

4. 如我司有幸中标，我司承诺不存在拒绝与贵司订立合同，在签订合同时向贵司提出附加条件的行为；严格遵照国家法律法规、招标文件及合同约定执行，自主实施，不存在转包、挂靠、违法分包等行为。

我司及项目经办人员如违反上述承诺或发生违法违规或不良行为，我司愿意承担由此产生的一切法律责任，并依法承担相应民事、行政、刑事责任，贵司有权立即取消我司现有的和未来可能拥有的所有资格及相应权利，包括但不限于：不接受我司投标、取消我司中标资格、不予退还投标保证金、不予退还履约保证金、解除合同、列入深圳机场集团失信供应商名单、拒绝我司参与贵司及其所属公司其他项目等。此外，由此产生的一切后果及因此给贵司造成的经济损失均由我司承担，我司同意赔偿贵司因此而造成的损失。

投标人：北京中航空港建设工程有限公司

日　期：2026 年 07 月 21 日

## 附表 4：企业类似机场场道工程业绩

提供自 2021 年 1 月 1 日至投标截止之日止，投标人自认为最具代表性的已竣工的境内民用运输机场的机场场道工程业绩（不超过 5 项，超过 5 项的只取证明材料前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可）。

1）优先提供境内民用运输机场不停航的机场场道工程业绩；

2）证明材料：A.业绩证明材料需同时提供：中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）、民航局（含地区管理局、监管局）关于不停航施工的许可或批复文件的复印件（若有）及“民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn）”中该业绩的网页截图（未在系统备案的业绩无需提供），并加盖单位公章。

B.民航专业工程建设项目招标投标管理系统（以下简称“系统”）可查询业绩认定：

①业绩时间：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的竣工时间为准。

②业绩内容及业绩金额：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准。

③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准，若管理系统中该业绩的网页截图显示了 2 个及以上项目经理（或技术负责人）姓名的，则以该业绩中标之日起至竣工验收之日止，主持施工项目的时间超过 60%的，作为其个人业绩。

C.民航专业工程建设项目招标投标管理系统无法查询业绩认定：

①业绩时间：以工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）的竣工日期为准。

②业绩内容及业绩金额：以中标通知书、业绩合同中载明的信息为准。

③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）中载明的信息为准，且履职时间超过实际工期的 60%（自中标之日起至竣工验收完成之日止），否则不予认定。项目经理或技术负责人变更的（合同与工程竣工验收证明材料姓名不一致），需另行提供体现履职时间的变更证明或业主出具的证明。

| 序号 | 项目名称 | 承包范围 | 建设规模 | 合同签订日期 | 竣工时间 | 合同金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 002 标段 | T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 002 标段 | 新建第四跑道长 3400m，宽 45m，与现状第三跑道相距 380m；新建 1 条平行滑行道和 6 条快滑、以及若干滑行道系统；新建配套站坪、货机坪和维修机坪等；新建飞行区场内排水、围界、巡场路、场外排水、鸟情及围界巡视观察亭、防吹篱等工程；新建或改建部分通道口；新建飞行区道桥（下穿通道）工程；新建消防执勤点、场务用房以及灯光站等配套附属工程；新 | 2021.09.29 | 2025.01.16 | 39625.302359 万元 | 不停航施工 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 建飞行区供水及消防管网、污水处理管网以及机坪油水分离系统；新建综合管廊等。 | | | | |
| 2 | 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段） | 东飞行区场道工程（一标段） | 工程内容：主要包括二平滑南北延长段、新建三平滑、部分站坪、部分综合小区工程，以及东飞行区内的全部导改及物理围界工程等工作。 | 2022.12.10 | 2024.07.17 | 59675.888888 万元 | 不停航施工 |
| 3 | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程 | T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程 | 主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等。<br>（本项目包含水泥混凝土道面施工） | 2019.11.07 | 2022.10.09 | 10908.565878 万元 | 不停航施工 |
| 4 | 鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三） | 改扩建工程飞行区工程（标段三） | 1、服务车道与巡场路路面工程：94cm厚山皮石垫层18930㎡，72cm厚山皮石垫层10413㎡，50cm厚山皮石垫层3195㎡，18cm厚水泥稳定碎石底基层18375㎡，18cm厚水泥稳定碎石基层18375㎡，20cm厚水泥稳定碎石基层9183㎡，25cm厚水泥混凝土面层17345.27㎡，18cm厚水泥混凝土面层7405㎡，新画标志线1350㎡。<br>2、围界工程：新建钢筋网围界3348m，新建简易围界2800m，新建围界通道门5樘。<br>3、拆除工程：拆除旧道面及基础8085㎡，拆除钢筋网围界2994m，清除旧标志线1000㎡。 | 2020.06.12 | 2021.10.09 | 1397.1866万元 | 不停航施工 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工 | 飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段 | 标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土、填、挖、运土方），排水沟，道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。主要工程包括但不限于以下内容：地基处理；40CM水泥混凝土道面及基础，36CM水泥混凝土道面及基础，28CM水泥混凝土道面及基础，14CM水泥混凝土道面及基础，25CM水泥混凝土道面及基础；土石方挖方，填方，排水沟，消防管网工程及通信管道工程 | 2020.12.06 | 2025.10.30 | 28149.380025万元 | / |
| 6 | 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-003标段 | 飞行区场道工程FXQ-CD-003标段 | 转运中心北边线以南的机坪，以及标段范围内的土石方和地基处理、排水、围场路、围界安装等飞行区附属工程及相应的数字化建造。 | 2020.07.24 | 2023.03.21 | 83728.375899万元 | / |

**业绩01：** 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程002标段

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程002标段 |
| 项目所在地 | 重庆江北国际机场 |
| 发包人名称 | 重庆机场集团有限公司 |
| 发包人地址 | 重庆市 |
| 发包人电话 | 023-67155617 |
| 签约合同价 | 39625.302359万元 |
| 开工日期 | 2021.11.18 |
| 计划竣工日期 | 2025.01.16 |
| 承担的工作 | T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程002标段 |
| 工程质量 | 达到国家及行业现行有关施工质量验收规范和标准的要求，达到设计和专项施工要求，一次性验收合格并交付使用。 |
| 项目经理 | 王　勇 |
| 技术负责人 | 杜兆强 |
| 总监理工程师及电话 | 赵剑芒18681832180 |
| 项目描述 | 新建第四跑道长3400m，宽45m，与现状第三跑道相距380m；新建1条平行滑行道和6条快滑、以及若干滑行道系统；新建配套站坪、货机坪和维修机坪等；新建飞行区场内排水、围界、巡场路、场外排水、鸟情及围界巡视观察亭、防吹篱等工程；新建或改建部分通道口；新建飞行区道桥（下穿通道）工程；新建消防执勤点、场务用房以及灯光站等配套附属工程；新建飞行区供水及消防管网、污水处理管网以及机坪油水分离系统；新建综合管廊等。 |
| 备注 | 飞行区等级：4F<br>后附：中标通知书、合同、竣工验收证明、不停航行政许可、业主证明 |

CD-107

# 中标通知书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。中标具体内容如下：

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程002标段 |
| 招标人名称 | 重庆机场集团有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航　西南　招标备字〔2021〕43 号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：叁亿玖仟陆佰贰拾伍万叁仟零贰拾叁元伍角玖分（小写：396,253,023.59 元） |
| 项目经理、技术负责人 | 项目经理：王勇（身份证号：110224198411282818X）<br>技术负责人：杜兆强（身份证号：132624197105115055） |
| 中标内容范围 | 详见招标人发布的工程量清单及对应的图纸和招标文件投标人须知附录一 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 本通知书发出 30 日内 |
| 签订中标合同地点 | 重庆江北国际机场 |
| 其他需说明内容 | / |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：重庆机场集团有限公司<br><br>联系人：唐丽娜<br>手机：13996467237<br>电话：023-67155617<br>传真：/<br>2021年8月31日 | 民航地区管理局审核盖章：<br><br>经办人：谢丽秋<br><br>2021年8月31日 |

合同编号：CQA〔2021〕0560号
KZ（2021）058号

副本

YZ-2021-008

# 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程
# 飞行区场道工程002标段



# 施工承包合同

发包人：重庆机场集团有限公司

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

2021年9月

# 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程
# 飞行区场道工程 002 标段

# 合同协议书

发包人：重庆机场集团有限公司（以下简称“发包人”）

承包人：北京中航空港建设工程有限公司（以下简称“承包人”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及《招标文书》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人通过公开招标，确定承包人为北京中航空港建设工程有限公司。为明确发包人、承包人双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成重庆机场的基本建设任务，经发包人、承包人就本建设工程施工事项协商，并达成一致，特签订本合同，在施工过程中共同遵守。

## 一、工程概况

工程名称：重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 002 标段

工程地点：重庆江北国际机场

工程立项批准文号：发改基础〔2020〕614 号

工程可行性研究报告批准文号：发改基础〔2020〕1721 号

资金来源：中央预算资金，民航发展基金，地方政府安排资金及企业自筹

## 二、工程承包范围

工程承包范围以发包人提供的重庆江北国际机场 T3B 航站

楼及第四跑道工程飞行区场道工程 002 标段工程量清单对应的施工图纸及施工图设计说明为准。

三、工程承包方式

包工包料（合同另有约定的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及所有验收通过。

四、合同工期

开工日期：暂定 2021 年 9 月 29 日，具体以监理工程师发出的开工令日期为准。

完工日期：暂定 2024 年 9 月 28 日。

施工总工期：1096 日历天。

注：完工日期是指工程全部施工完成，经发包人组织的竣工验收通过并按验收意见整改完毕可以提交进行行业验收的时间。以下同。本合同“延期处罚”，以本日期为准开始计算。

五、质量标准

工程质量标准：达到国家及行业现行有关施工质量验收规范和标准的要求，达到设计和专项施工要求，一次性验收合格并交付使用。

六、合同价款

合同金额为：

大写：人民币叁亿玖仟陆佰贰拾伍万叁仟零贰拾叁元伍角玖分；小写￥396253023.59；含增值税，增值税税率 9%。

七、组成合同的文件

组成本合同的文本包括：

（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件），经双方确认的有标价的工程量清单；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）承包人在评标期间对于本工程递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；

（5）招标文件补遗书及澄清答疑文件；

（6）双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件；

（7）合同专用条款；

（8）合同通用条款；

（9）技术标准和要求；

（10）图纸；

（11）招标文件、投标文件中的其他内容；

（12）构成本合同组成部分的其他文件

上述文件将互相补充和解释的，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者的最新（终）版本为准。

**八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。**

**九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。主体工程、关键性工程不转包、不分包，非主体工程经发包人、监理人批准后可分包一次，且分包工程总量不得超过总工程量的 30%。分包人的资格能力应与其分包工程的技术标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或分包资质。**

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、履约保证

（1）履约担保金额为合同价款的 10%，数额为人民币叁仟玖佰陆拾贰万伍仟叁佰零贰元叁角陆分（小写：￥39625302.36），作为履约保证。

（2）担保方式：不可撤销的见索即付的履约保函或银行转账，应由与重庆机场集团有限公司建立信用合作关系的银行开具。

（3）提交时间：履约担保在中标通知书发出后的 15 个工作日内或签订合同前 5 个工作日前提交。

（4）退还方式：工程产值完成 50%后，履约担保无息退还 50%；工程竣工验收合格后，剩余履约担保全部无息退还。

十一、**重庆江北国际机场扩建指挥部** 受发包人委托，负责工程全过程的组织管理工作。

十二、工程设计单位：**民航机场规划设计研究总院有限公司 、中国建筑西南设计研究源有限公司**。

十三、工程监理单位：**西安西北民航项目管理有限公司** 。

十四、工程造价咨询单位：**陕西西北民航招标咨询有限公司** 。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十六、合同份数

本合同正本一式贰份，发包人、承包人各持壹份；副本一式拾陆份，发包人持拾份，承包人持陆份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。正、副本具有同等法律效力。

十七、发生争议，双方协商解决，协商不成，到工程所在地人民法院诉讼解决。

十八、合同生效

本合同双方约定：在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或授权代表签署、加盖公章或合同专用章后生效。全部工程完工，经业主竣工验收合格并经国家行业验收达标、缺陷责任期两年满后签发缺陷责任终止证书后失效。

发包人：重庆机场集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托人

（签字）

地址：重庆市渝北区重庆江北国际机场

电话：023-67152070

传真：023-67823074

邮编：401120

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托人

（签字）

地址：

电话：

传真：

邮编：

合同订立时间：2021 年 9 月 29 日

合同订立地点：重庆江北国际机场

表K.0.15 竣工验收表

工程代号：　　表格代号：□□□□-E.1.15-□□□

| 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程002标段 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 重庆机场集团有限公司 | 工程地点 | 重庆市渝北区重庆江北国际机场 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 监理单位 | 西安西北民航项目管理有限公司 |
| 开工日期 | 2021.11.18 | 竣工日期 | 2025.01.16 |

工程内容：地基处理与土石方工程，排水工程，跑道、滑行道、机坪道面工程，服务车道、巡场路路面工程等。

1、地基处理与土石方工程：清除草皮土22237.00立方米、道基顶面垫层155281.30立方米、挖一般土(石）方348184.00立方米、填方6316.00立方米、强夯20682.41平方米、强夯置换45988.89平方米、换填23919.40平方米、土工格栅铺设37693.52平方米、土面区平整11443.79平方米。

2、排水工程：各类排水沟2822.64米、交汇井3座。

3、跑道、滑行道、机坪道面工程：水泥稳定碎石下基层212723.23平方米、水泥稳定碎石上基层212118.07平方米、贫混凝土基础（道面）1052.80平方米、水泥稳定碎石基层11327.11平方米、水泥混凝土面层（含道肩）223035.06平方米、标志标线12075.00平方米、综合管廊改造5处、风机安装16台。

4、服务车道、巡场路路面工程：水泥稳定碎石下基层（服务车道）145869.67平方米、水泥稳定碎石上基层（服务车道）147020.10平方米、级配碎石基层（服务车道）11249.16平方米、贫混凝土基层（服务车道）11249.16平方米、沥青混凝土下面层157235.34平方米、沥青混凝土上面层157235.34平方米、路缘石781.93米。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人：<br>2025年1月16日 | 项目负责人：<br>2025年1月16日 | 项目负责人：<br>2025年1月16日 | 总监理工程师：<br>（签字、执业章）<br>2025年1月16日 | 项目经理：<br>（签字、执业章）<br>技术负责人：<br>2025年 |

表 K.0.15 竣工验收表

工程代号：　　表格代号：□□□□-E.1.15-□□□

| 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程002标段 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 重庆机场集团有限公司 | 工程地点 | 重庆市渝北区重庆江北国际机场 |
| 设计单位 | 中国建筑西南设计研究院有限公司<br>信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司<br>民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 重庆市勘测院有限公司 | 监理单位 | 西安西北民航项目管理有限公司 |
| 开工日期 | 2014.11.18 | 竣工日期 | 2015.01.16 |

工程内容：T3B航站楼南北两侧的空侧下穿通道附属工程；T3B航站楼指廊首层架空服务车道路面工程。

其中：下穿通道涵隧工程：沥青混凝土道面44750.67平方米，人行步道砖2423.00平方米，交通标线1397.00平方米，交通标志38块。

T3B航站楼指廊首层架空服务车道路面工程：沥青混凝土道面2100.89平方米，交通标线224.91平方米，交通标志24块。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人：<br>2015年1月16日 | 项目负责人：<br>2015年1月16日 | 项目负责人：<br>2015年1月16日 | 总监理工程师：<br>（签字、执业章）<br>2015年1月16日 | 项目经理：<br>（签字、执业章）<br>技术负责人：<br>2015年1月16日 |

# 民用航空准予行政许可决定书

编号：西南局渝许可字〔2022〕10号

江北机场：

经依法审查，你公司于2022年8月12日提交的《关于上报<重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程不停航施工组织管理方案>的请示》（江北机场司文〔2022〕41 号）和《关于上报<重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程不停航施工组织管理方案>修订内容的请示》（江北机场司文〔2022〕86号）申请，符合法定条件／标准，根据《运输机场运行安全管理规定》第十章的规定，决定准予从事／开展下列活动／业务：

一、 准予进行重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程不停航施工，施工时间为2022年8月12日至2024年8月20日。

二、 对上述项目的实施提出以下要求：

（一）机场管理机构应对施工现场进行全程安全监管。

（二）施工前应对施工人员和车辆驾驶员进行相关培训，提高人员安全意识。

（三）应加强对施工中产生的垃圾和漂浮物的控制，避免对航空器运行造成影响。

（四）严格按照《运输机场运行安全管理规定》以及不停航施工方案进行组织施工，认真落实各项安全保障措施，加强对施工人员、车辆的现场管理。

联系人：熊剑；电话：67152686。

（行政执法专用章）

2022年8月12日

监督电话：67153097

# 业主证明

项目名称：重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程 002 标段，由北京中航空港建设工程有限公司承包施工。合同金额：39625.302359 万元。项目经理：王勇，技术负责人：杜兆强。

工程主要内容为：区域内的地基处理、土石方、水泥混凝土道面、场内排水，部分综合管廊改造，沥青服务车道（含首层架空服务车道）工程等。

建设单位：（盖章）

2022 年 12 月 08 日


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=402883447b9f518d017ba591affc28e2
微信文件传输网页版
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜 索
首 页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称：
重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程【二标段】
项目编号：
民航西南招标备字〔2021〕43号
项目地点：
重庆江北国际机场
招标单位：
重庆机场集团有限公司
中标单位：
北京中航空港建设工程有限公司
项目类型：
施工
工程类型：
机场场道工程
招标代理：
重庆招标采购（集团）有限责任公司
中标日期：
2021-08-30
项目负责人：
2021-08-30 - 2025-01-16
王勇
1102241984******1X
技术负责人：
2021-08-30 - 2025-01-16
杜兆强
1326241971******55
资金类型：
人民币
中标金额：
39,625.30（万元）
合同签署日期：
2021-09-29
合同金额：
39,625.30（万元）
合同期限：
1096日历天
竣工时间：
2025-01-16
专业合同额：
项目规模描述：
2.1 建设地点：重庆江北国际机场内 2.2 建设规模：新建第四跑道长3400m，宽45m，与现状第三跑道相距380m；新建1条平行滑行道和 6条快滑、以及若干滑行道系统；新建配套站坪、货机坪和维修机坪等；新建飞行区场内排水、围界、巡场路、场外排水、鸟情及围界巡视观察亭、防吹篱等工程；新建或改建部分通道口；新建飞行区道桥（下穿通道）工程；新建消防执勤点、场务用房以及灯光站等配套附属工程；新建飞行区供水及消防管网、污水处理管网以及机坪油水分离系统；新建综合管廊等，投资约42亿元。 2.3 计划工期：44个月 2.4 招标范围：具体招标范围及内容，以招标人发布的清单及施工图纸为准。 2.5 标段划分：本工程施工招标共划分为9个标段。
查看招标公告：
重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区场道工程/标段施工招标资格预审公告

**业绩02：** 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段）

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段） |
| 项目所在地 | 济南遥墙机场 |
| 发包人名称 | 济南国际机场建设有限公司 |
| 发包人地址 | 济南市 |
| 发包人电话 | 林工0531-82082779 |
| 签约合同价 | 59675.888888万元 |
| 开工日期 | 2023.03.09 |
| 竣工日期 | 2024.07.17 |
| 承担的工作 | 东飞行区场道工程（一标段） |
| 工程质量 | 一次性验收合格（含行业验收） |
| 项目经理 | 陈召军 |
| 技术负责人 | 彭玉柱 |
| 总监理工程师及电话 | / |
| 项目描述 | 工程内容:主要包括二平滑南北延长段、新建三平滑、部分站坪、部分综合小区工程，以及东飞行区内的全部导改及物理围界工程等工作，具体详见施工图纸及清单，发包人享有调整施工范围的权利 |
| 备注 | 飞行区等级：4E<br>后附：中标通知书、合同协议书、项目经理及技术负责人变更单、竣工验收证明、业主证明、不停航行政许可 |

CD-110

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | | |
|---|---|---|
| 招标项目名称 | 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段） | |
| 招标人名称 | 济南国际机场建设有限公司 | |
| 备案记录编号 | 民航华东招标备字〔2022〕106号 | |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 | |
| 中标金额 | （大写）：伍亿玖仟陆佰柒拾伍万捌仟捌佰捌拾捌元捌角捌分 | （小写：￥596758888.88元） |
| 项目经理、技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师 | 项目经理：陈小虎<br>技术负责人：石金宝 | |
| 中标内容范围 | 详见招标文件内容。 | |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自本中标通知书发出之日起三十日内，中标人与招标人签订中标合同。 | |
| 签订中标合同地点 | 济南国际机场建设有限公司 | |
| 其他需要说明的内容 | 无 | |
| 招标代理机构盖章：<br>经办人：江会冠<br>电　话：021-62565038-105<br>手　机：15021318892<br>传　真：/<br>2022年11月24日 | | 招标人盖章：<br>联系人：林工<br>电　话：0531-82082779<br>手　机：/<br>传　真：/<br>2022年11月24日 |

合同编号：EQDFXQCD-IV-2022-041

# 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区

# 场道工程（一标段）合同

发包人：济南国际机场建设有限公司

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：济南国际机场建设有限公司

承包人（全称）：北京中航空港建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1.工程名称：济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段）。

2. 工程地点：济南遥墙国际机场。

3. 工程立项批准文号：/ 。

4. 资金来源：民航发展基金、财政资金及企业自筹。

5. 工程内容：主要包括二平滑南北延长段、新建三平滑、部分站坪、部分综合小区工程，以及东飞行区内的全部导改及物理围界工程等工作，具体详见施工图纸及清单，发包人享有调整施工范围的权利。

6. 工程承包范围：本项目工程内容范围内的所有工程施工、竣工、验收、移交及保修等全部内容。

## 二、合同工期

计划开工日期：2022年12月12日

计划竣工日期：2024年 3月11日（其中南、北灯光站计划竣工日期2023年4月，二平滑北延段计划竣工日期2023年8月）

工期总日历天数：450天，具体开工日期以发包人通知为准；工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量标准：一次性验收合格（含行业验收）。

## 四、签约合同价与合同价格形式

**1.签约合同价为：**

人民币（大写）伍亿玖仟陆佰柒拾伍万捌仟捌佰捌拾捌元捌角捌分（¥596758888.88元）；

其中：

（1）中标金额：

人民币（大写）伍亿肆仟捌佰玖拾叁万零陆佰柒拾壹元玖角壹分（¥548930671.91元）；

其中：

①安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟捌佰柒拾伍万零叁佰壹拾元柒角柒分（¥28750310.77元）；

②材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

③安全生产费：

人民币（大写）捌佰玖拾柒万玖仟肆佰肆拾贰元柒角肆分（¥ 8979442.74元）；

（2）取费后暂列金额

人民币（大写）肆仟柒佰捌拾贰万捌仟贰佰壹拾陆元玖角柒分（¥ 47828216.97元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）。

**2. 合同价格形式：** 单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：陈小虎。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）招标文件（含澄清、答疑）；

（4）投标函及其附录；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、安全和进度，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及质保期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人承诺充分考虑施工过程中净空限制、电磁环境保护、地下管线保护以及通讯运营商的相关配套服务等机场建设的特殊要求，并按照机场运行安全管理的相关规定进行施工，因此产生的一切费用已包含在签约合同价中，不再另行支付。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

## 九、签订时间

本合同于 2022 年 12 月 10 日签订。

## 十、签订地点

本合同在济南遥墙国际机场签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自双方盖章且法定代表人（或委托代理人）签字（或盖人名章）之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 6 份。

发包人：（盖章）　　承包人：（盖章）

| | |
|---|---|
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： |
| （签字或盖章） | （签字或盖章） |
| 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| | 91110115802866746F |
| 地　址：济南遥墙国际机场 | 地　址：北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内 |
| 邮政编码：250107 | 邮政编码： |
| 法定代表人：李兴军 | 法定代表人：韩春利 |
| 电　话： | 电　话：010-52180128 |
| 传　真： | 传　真：010-52180128 |
| 电子信箱： | 电子信箱：zhkgsp0163.com |
| 开户银行：中国工商银行股份有限公司济南国际机场支行 | 开户银行：农业银行北京空港支行 |
| 账　号：1602133409000014843 | 账　号：11209010400006672 |

# 项目经理变更申请表

工程代号：JNJCEQ-200　　表格代号：CD01-BG-003

| 工程名称 | 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段） |
|---|---|
| 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |

上海华东民航机场建设监理有限公司（监理单位）：

原因：由于本项目项目经理右心衰竭，心率失常，医生建议卧床静养，定期复查。无法继续担任本项目项目经理岗位工作。为不影响本工程的正常运行，现按照合同人员变更要求，对本项目部项目经理进行变更。

请批示。

附件：

1. 变更前项目经理相关资格文件；

2. 医院相关凭证；

3. 变更后项目经理相关资格文件。

施工单位：（公章）

法定代表人：（签字）　2023年5月9日

| | 姓名 | 职位 | 资格证号 | 本人签字 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 陈小虎 | 项目经理 | 201809034110006365 | 陈小虎 | |
| 变更后 | 陈召军 | 项目经理 | 京1442011201219054 | 陈召军 | |

审核意见：

同意变更申报

监理单位：（项目章）

总监理工程师：（签字）

2023年5月9日

审批意见：

同意

建设单位：（公章）

建设单位代表：（签字）

2023年5月9日

第 页 共 页

## 项目部人员变更申请表

工程代号：JNJCEQ-200　　表格代号：CD01-BG-002

| 工程名称 | 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段） |
|---|---|
| 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |

上海华东民航机场建设监理有限公司（监理单位）：

原因：由于我司拟任于该项目的技术负责人因个人原因申请辞职，导致无法继续担任该项目技术负责人的岗位工作，为不影响本工程的正常运行，现按照合同人员变更要求，对本项目部技术负责人进项变更，

请批示。

附件：

1. 变更前技术负责人相关资格文件；
2. 离职相关证明文件；
3. 变更前技术负责人相关资格文件。

施工单位：（项目章）

项目经理：（签字）

2023 年 5 月 9 日

| | 姓名 | 职位 | 资格证号 | 本人签字 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 石金宝 | 技术负责人 | 0080114 | | |
| 变更后 | 彭玉柱 | 技术负责人 | 京1112021202202926 | | |

审核意见：

请建设单位审批

监理单位：（项目章）

总监理工程师：（签字）

2023 年 5 月 9 日

审批意见：

同意

建设单位：（公章）

建设单位代表：（签字）

2023 年 5 月 9 日

第　页共　页

# 竣工验收表

| 工程名称 | 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段） | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 济南国际机场建设有限公司 | 工程地点 | 济南遥墙国际机场 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 山东建勘集团有限公司、<br>山东省水工环地质工程有限公司 | 监理单位 | 上海华东民航机场建设监理有限公司 |
| 开工日期 | 2023 年 3 月 9 日 | 竣工日期 | 2024 年 7 月 17 日 |

工程内容：合同造价 5.97 亿，主要包括二平滑南北延长段、新建三平滑、部分站坪、迁建北灯光变电站、迁建南灯光变电站及灯光业务用房，东飞行区内的全部物理围界工程等，涉及不停航施工道面面积约 94160 ㎡。验收范围为：迁建北灯光变电站、迁建南灯光变电站及灯光业务用房、土石方与地基处理工程、滑行道及机坪道面工程、服务车道及巡场路路面工程、排水工程、消防管网工程、围界工程、目视助航标志工程。主要工程量如下：

1、迁建北灯光变电站：建筑面积 1890.45 ㎡，层数地上一层，地下一层，地上建筑面积为 1572.66 ㎡，地下建筑面积为 317.79 ㎡。2、迁建南灯光变电站：建筑面积 1474.79 ㎡。层数地上一层，地下一层，地上建筑面积为 1118.07 ㎡，地下建筑面积为 356.72 ㎡。3、灯光业务用房：建筑面积 918.71 ㎡。层数地上一层，建筑高度为 5.85 米。4、土石方与地基处理工程：土石方工程中清表 104349m³，挖一般土方 336271m³，填方 106995m³，地基处理工程中强夯 103840 ㎡，冲碾 218055 ㎡，换填 56716 ㎡，水泥土垫层 28280m³，山皮石垫层 78107m³，碎石垫层 74426m³。5、15cm 水稳底基层 40192 ㎡，15cm 水稳基层 38716 ㎡，20cm 水稳底基层 319884 ㎡，20cm 水稳基层 256141 ㎡。6、滑行道及机坪道面工程：42cm 滑行道道面 206382 ㎡，38cm 机坪道面 47668 ㎡，28cm 机坪道面 2402 ㎡，14cm 道肩 50890 ㎡。7、服务车道及巡场路路面工程：28cm 服务车道路面 34076 ㎡，18cm 巡场路路面 7370 ㎡。8、排水工程：排水工程 7889.23m，其中钢筋混凝土 U 形明沟 2723.8m，钢筋混凝土箱涵 3076.27m，钢筋混凝土盖板沟 1166.94m，梯形明沟 922.28m，雨水井 23 座，调蓄水池 1 座。9、消防工程：新建消防管网 4666.7m，消防井 44 座。10、围界工程：新建围界 8784.49m。11、配套施画本标段区域标志标线。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 项目负责人：<br>日期：2024 年 7 月 17 日 | 项目负责人：<br>日期：2024 年 7 月 17 日 | 项目负责人：<br>日期：2024 年 7 月 17 日 | 项目总监或总监代表：<br>日期：2024 年 7 月 17 日 | 项目负责人：<br>技术负责人：<br>日期：2024 年 7 月 17 日 |

# 业主证明

项目名称：济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段），由北京中航空港建设工程有限公司承包施工，项目经理：陈召军，技术负责人：彭玉柱。

该单位在施工过程中严格按照国家有关规定，确保了安全施工、文明施工，已完成合同约定的全部施工内容。经检测，工程质量达到相应规范标准要求，分五批次进行验收，均一次性验收合格。

本工程为不停航施工，合同价款（大写）：伍亿玖仟陆佰柒拾伍万捌仟捌佰捌拾捌元捌角捌分（¥596758888.88）。

完成本工程主要工作内容包括：（一）场道及附属工程：挖土方 440620m³，填土方 106995m³，地基强夯 103840 ㎡，冲击碾压 218055 ㎡，地基换填 56716 ㎡，水泥土垫层 28280m³，山皮石垫层 78107m³，碎石垫层 74126m³，水泥稳定碎石基层 654933 ㎡，滑行道及站坪水泥混凝土道面 307344 ㎡，服务车道及巡场路水泥混凝土道面 41446 ㎡，新建围界 8784.49m，标志标线 25967 ㎡；（二）排水工程：各类钢筋混凝土沟涵 7889.23m，雨水井 23 座；（三）消防工程：新建消防管网 4666.7m，消防井 44 座；（四）建筑工程：各类用房建筑面积 4283.95 ㎡。

开工时间：2023 年 03 月 09 日，竣工时间：2024 年 07 月 17 日。

建设单位：（盖章）

2024 年 08 月 30 日

# 民用航空行政许可决定书

民航华东山东〔2023〕1 号

山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司：

根据《民航华东地区管理局行政许可工作规定》、《民用机场飞行区技术标准》、《运输机场运行安全管理规定》，经对你单位提交的申请材料进行审核，现准予你单位关于 济南机场二期改扩建工程东飞行区场道工程不停航施工 申请。

本许可决定书有效期：2023 年 12 月 31 日，如需延续该行政许可的有效期的，应当在该行政许可有效期届满前三十日向我局提出申请。

（盖 章）

2023 年 1 月 18 日

地址：济南遥墙国际机场　　邮编：250107

承办单位：民航山东监管局　　联系人：王维彩

电话：0531-82080312　　传真：0531-82080326

本文书一式两份，申请人、承办部门各存一份。

# 民用航空行政许可申请材料接收清单

民航华东山东〔2023〕6 号

山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司：

你单位 2023 年 12 月 7 日递交 关于济南机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段）不停航施工延期事项的申请材料，材料清单如下：

1、《关于济南机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段）不停航施工延期的请示》（鲁机集团济机〔2023〕50号）；

我单位将于5个工作日内完成对申请材料的初步审核，欠缺的材料将书面通知你单位补充。

（盖 章）

2023年12月7日

---

申请人：孙峰生

2023年12月7日

本文书一式两份，申请人、承办部门各存一份。

# 民用航空行政许可申请受理通知书

民航华东山东（2023）6 号

山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司：

根据《民航华东地区管理局行政许可工作规定》、《民用机场飞行区技术标准》、《运输机场运行安全管理规定》，经对你单位提交的申请材料进行审核，现同意正式受理你单位关于济南机场二期改扩建工程东飞行区场道工程（一标段）不停航施工延期申请。

我局将于20个工作日内就该许可事项依法作出书面许可决定。依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在内。

地址：济南遥墙国际机场　　邮编：250107

承办单位：民航山东监管局　　联系人：王维彩

电话：0531-67971351　　传真：0531-67971366

（盖 章）

2023年12月7日

---

申请人：孙峰生

2023年12月7日

本文书一式两份，申请人、承办部门各存一份。

# 民用航空行政许可决定书

民航华东山东〔2023〕6号

山东省机场管理集团济南国际机场股份有限公司：

根据《民航华东地区管理局行政许可工作规定》《民用机场飞行区技术标准》《运输机场运行安全管理规定》，经对你单位提交的延期申请材料进行审核，现准予你单位关于 二期改扩建工程东飞行区滑道工程（一标段）不停航施工 延期申请。

本许可决定书有效期： 2024 年 6 月 30 日 。如需延续该行政许可的有效期的，应当在该行政许可有效期届满前三十日向我局提出申请。

（盖 章）

2023 年 12 月 20 日

地址：济南遥墙国际机场　　邮编：250107

承办单位：民航山东监管局　　联系人：王维彩

电话：0531-67971351　　传真：0531-67971399

本文书一式两份，申请人、承办部门各存一份。


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=4028834484a0b6630184a8dfee833640
公司业绩
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜索
首页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称: 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程【一标段】
项目编号: 民航华东招标备字〔2022〕106号
项目地点: 济南
招标单位: 济南国际机场建设有限公司
中标单位: 北京中航空港建设工程有限公司
项目类型: 施工
工程类型: 机场场道工程
招标代理: 上海远菁工程项目管理有限公司
中标日期: 2022-12-10
项目负责人: 2022-12-10 - 2023-05-08 陈小虎 2101241986******16
2023-05-08 - 2024-07-17 陈召军 5111231982******92
技术负责人: 2022-12-10 - 2023-05-08 石金宝 1326241967******56
2023-05-08 - 2024-07-17 彭玉柱 1523221986******1x
资金类型: 人民币
中标金额: 59,675.89（万元）
合同签署日期: 2022-12-10
合同金额: 59,675.89（万元）
合同期限: 450日历天
竣工时间: 2024-07-17
专业合同额:
项目规模描述: 2.1 建设地点：济南遥墙国际机场。 2.2 工程概况：现状二平滑南延、北延；在二平滑南延段西侧新建三平滑；在新建三平滑西侧配建9个货运机位以及1个试车位，同步在货运站南北侧新建1#、2#道口；在现状南指廊南侧新建5个远机位，2个除冰机位；对南垂滑部分区域作地基处理，配套建设导改围界、巡场路、服务车道等设施；新建3#、5#下穿通道以及通道间的雨水箱涵及部分综合小区工程。 2.3 本工程总投资：约16.53 亿元，其中一标段约 7.21 亿元，二标段约 9.32 亿元。 2.4 计划工期：接到监理人开工令起 15 个月内竣工。 2.5 标段划分：本工程划分为2个标段，标段划分如下： 一标段：主要包括二平滑南北延长段、新建三平滑、1#、2#道口、配套建设货运站坪以及上述施工范围内的导改工程、部分综合小区工程等工作，具体详见施工图纸及清单。 二标段：主要包括南指廊南侧新建7个机位及配套站坪、3#、5#下穿通道、南垂滑部分地基处理等工作，具体详见施工图纸及清单。 2.6 工程质量：必须按照国家现行相关专业验收规范的规定进行施工，工程质量必须达到合格等级标准。保修期：飞行区消防2年；场道工程5年。
查看招标公告: 济南遥墙机场二期改扩建工程东飞行区场道工程一、二标段施工招标资格预审公告

**业绩03：** 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程 |
| 项目所在地 | 南京禄口国际机场 |
| 发包人名称 | 东部机场集团有限公司 |
| 发包人地址 | 南京 |
| 发包人电话 | 025-69820152 |
| 签约合同价 | 10908.565878万元 |
| 开工日期 | 2019.12.16 |
| 计划竣工日期 | 2022.10.09 |
| 承担的工作 | 主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等。<br>（本项目包含水泥混凝土道面施工） |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 朱宏 |
| 技术负责人 | 石金宝 |
| 总监理工程师及电话 | / |
| 项目描述 | 主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等。<br>（本项目包含水泥混凝土道面施工） |
| 备注 | 飞行区等级 4F 级<br>后附：中标通知书、合同协议书、竣工验收证明、业主证明、不停航行政许可 |

CD-089

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 南京禄口国际机场 T1 航站楼南指廊改扩建工程<br>站坪工程、助航灯光及站坪照明工程 |
| 招标人名称 | 东部机场集团有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航华东招标备字（2019）97 号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：壹亿零玖佰零捌万伍仟陆佰伍拾捌元柒角捌分<br>（小写）：10908.565878 万元 |
| 中标内容范围 | 主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 中标人自中标通知书发出之日起 30 天内与招标人签订合同 |
| 签订中标合同地点 | 江苏省南京市江宁区禄口镇南京禄口国际机场 |
| 其他需说明内容 | |

本中标通知书经民航地区管理局审核备案后发出。

招标人盖章：东部机场集团有限公司

联系人：刘工

电话：025-69820152

手机：13915962389

北京中航空港建设工程有限公司 110113030574?

2019 年 10 月 25 日

G-1911-134-1

合同编号：LKJCT1N-19-SG-001

# 南京禄口国际机场
# T1 航站楼南指廊改扩建工程-
# 站坪工程、助航灯光及站坪照明工程
# （NF1 标段）

# 施工合同

发包人：东部机场集团有限公司

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

# 合同协议书

东部机场集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建项目站坪工程、助航灯光及站坪照明工程（NF1标段）（项目名称），已接受北京中航空港建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹亿零叁佰捌拾贰万伍仟玖佰零玖元柒角伍分（¥103825909.75）。竣工结算以审计结果为准。

4. 承包人项目经理：朱宏。　　承包人技术负责人：石金宝。

5. 工程质量符合国家有关工程施工验收规范和标准（合格）标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为450日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书一式拾贰份，发包人执捌份，承包人执肆份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联系电话：025-69821345

承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联系电话：010-64583538

2019年11月___日

CD-1911-134-2

合同编号： LKJCT1N-19-SG-001-001

# 南京禄口国际机场
# T1航站楼南指廊改扩建工程-
# 机坪加油系统改造道面恢复工程
# （NF1 标段）

# 施工合同

发包人：南京空港油料有限公司

代建人：东部机场集团有限公司

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

# 合同协议书

鉴于南京禄口国际机场T1航站楼一阶段改扩建供油工程位于禄口机场T1航站楼一阶段改扩建工程机坪内，为便于工程建设管理，发包人将南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程中的机坪加油系统改造道面恢复工程委托代建人进行建设管理，并已接受承包人对该项目标段施工的投标。发包人、代建人、承包人共同达成如下协议。

1.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）伍佰贰拾伍万玖仟柒佰肆拾玖元零叁分（¥5259749.03）。竣工结算以审计结果为准。

4.承包人项目经理：朱宏。承包人技术负责人：石金宝。

5.工程质量符合 国家有关工程施工验收规范和标准（合格） 标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为 450 日历天。

9.本协议书在承包人提供履约担保后，由三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.发包人与代建人关于本项目建设管理的职责划分详见《建设工程项目管理合同》。

11.本协议书一式拾陆份，发包人执肆份，代建人执捌份，承包人执肆份。

12.合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：南京空港油料有限公司

法定代表人：

或其委托代理人：

联系电话：025-52480156

代建人：东部机场集团有限公司

法定代表人：

或其委托代理人：

联系电话：025-69821345

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

法定代表人

或其委托代理人：

联系电话：010-64583538

签订日期：2019 年 11 月 1 日

# 工程质量竣工验收报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程 、助航灯光及站坪照明工程 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 开工日期 | 2019年12月16日 |
| 项目经理 | 朱宏 | 项目技术负责人 | 石金宝 | 竣工日期 | 2022年10月09日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单位工程 | 共7个单位工程（土石方与地基处理工程，跑道、滑行道、机坪道面工程，服务车道、巡场路路面工程，排水工程，消防管网工程，围界及监控系统工程，目视助航设施工程），经查7个单位工程符合标准及设计要求。 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 质量合格，技术资料齐全。 | 合格 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽检结果 | 核查结果符合设计及规范要求。<br>抽查结果符合设计及规范要求。 | 合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 观感质量符合设计及规范要求。 | 合格 |
| 5 | 验收结论 | 符合设计文件要求，符合国家及民航相关验收规范，工程资料符合相关文件归档整理规范，本工程评定为合格工程。 | |

| 参加验收单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目经理： | （公章）<br>总监理工程师： | （公章）<br>项目负责人： | （公章）<br>项目负责人： | （公章）<br>项目负责人： |

# 业主证明

项目名称：南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程，由北京中航空港建设工程有限公司承包施工，项目经理：朱宏，技术负责人：石金宝。

该单位在施工过程中严格按照国家有关规定，确保了安全施工、文明施工。经检测，工程质量达到相应规范标准要求，一次性验收合格。

本工程为不停航施工，合同价款（大写）：壹亿零玖佰零捌万伍仟陆佰伍拾捌元柒角捌分（¥109085658.78）；其中飞行区道面及排水工程：86660958.12元、站坪照明及助航灯光工程：12407421.54元、机坪消防工程：4673161.44元、围界安防工程：84371.68元、机坪加油系统改造道面恢复工程：5259749.03元。

主要包括飞行区道面工程（沥青混凝土道面：29364㎡，水泥混凝土道面：74338㎡，水稳基层：96972㎡，山皮石垫层：68058㎡）、土方工程（土石方挖填：104037m³）、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等。开工时间：2019年12月16日，竣工时间：2022年10月09日。

建设单位：（盖章）

2023年04月12日

# 民用航空准予行政许可决定书

编号：华东江苏许字〔2020〕1号

东部机场集团有限公司：

你公司《关于报送<南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程不停航施工>的请示》（东机发〔2019〕150号）及相关资料收悉。经审查，准予开展不停航施工。

准予不停航施工内容：T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及照明工程。

开展不停航施工的要求：

一、严格按照批准的不停航施工组织管理方案实施不停航施工。遵守《民用机场运行安全管理规定》中的不停航施工规定，认真执行施工现场的安全管理制度并落实安全责任。

二、不停航施工经批准后，机场应及时发布航行通告，航行通告发布七天后才可开展不停航施工。

三、严格落实施工车辆、人员进出飞行区的控制措施，并按照规定时间和路线进出施工区域，不得干扰航班正常运行。

四、完善相关隔离措施，设置不适用地区标志、标志物和灯光。

五、完善航空器滑行方案，降低对航空器滑行的影响。

联 系 人：赵磊　　联系电话：025-52651570

2020年1月13日

监督电话：025-52651508

此件一式两份

https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=000000006e5a769e016e823c9ef003f9 公司业绩简介范文

民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System

-- 信息查询 -- 搜索

首页 公告信息 办事指南 政策法规 标准规范 通知公告 意见反馈 进入系统首页

系统首页 > 企业业绩 > 正文

# 北京中航空港建设工程有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程【南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程】 | | |
| 项目编号： | 民航华东招标备字〔2019〕97号 | 项目地点： | 南京禄口国际机场 |
| 招标单位： | 东部机场集团有限公司 | 中标单位： | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 项目类型： | 施工 | 工程类型： | 机场场道工程 |
| 招标代理： | 江苏省设备成套有限公司 | 中标日期： | 2019-11-19 |
| 项目负责人： | 2019-11-19 - 2022-10-09 朱宏 342623198******18 | | |
| 技术负责人： | 2019-11-19 - 2022-10-09 | | |
| 资金类型： | 人民币 | 中标金额： | 10,908.57（万元） |
| 合同签署日期： | 2019-11-07 | 合同金额： | 10,908.57（万元） |
| 合同期限： | 450日历天 | 竣工时间： | 2022-10-09 |
| 专业合同额： | | | |
| 项目规模描述： | 建设地点：江苏省南京市江宁区南京禄口国际机场内 计划工期：450日历天。 项目概况：禄口机场目前拥有两座航站楼，T1航站楼建成于1997年，并于1999年完成续建工程；T2 航站楼于2014年7月正式建成投入运营，同期机场T1航站楼关闭待改造。根据机场现在正在修编的总体规划：2020年机场年旅客吞吐量将达到3400万人次，2025年机场年旅客吞吐量将达到5100万人次。近期建设计划为T1 航站楼分期建设，二阶段对南指廊延伸扩建，使得T1航站楼容量达到1800万人次。 T1航站楼南指廊改扩建工程内容主要为将现状南指廊拆除后在现有机坪上重建，改造后的南指廊周边设置12个C类近机位和1个无桥近机位。其中少部分工程为南京空港油料有限公司为T1航站楼改扩建一阶段工程的配套工程，由东部机场集团有限公司负责代建，合同由三方签订。 招标范围：主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等，详细招标范围界定见《工程量清单》及招标图纸。 标段划分：一个标段。 本项目采用公开招标、资格后审方式。 | | |
| 查看招标公告： | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程标段施工招标公告 | | |

**业绩04：** 呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工 |
| 项目所在地 | 呼和浩特市 |
| 发包人名称 | 呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司 |
| 发包人地址 | 呼和浩特 |
| 发包人电话 | 刘俊平、13847143692 |
| 签约合同价 | 28149.380025万元 |
| 开工日期 | 2021.09.09 |
| 竣工日期 | 2025.10.30 |
| 承担的工作 | 飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 李用学 |
| 技术负责人 | 陈爱峰 |
| 总监理工程师及电话 | 高爱锦、18611260586 |
| 项目描述 | 工程内容：<br>标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土、填、挖、运土方），排水沟，道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。主要工程包括但不限于以下内容：地基处理；40CM水泥混凝土道面及基础，36CM水泥混凝土道面及基础，28CM水泥混凝土道面及基础，14CM水泥混凝土道面及基础，25CM水泥混凝土道面及基础；土石方挖方，填方，排水沟，消防管网工程及通信管道工程 |
| 备注 | 飞行区等级：4F<br>后附：中标通知书、合同协议书、项目经理及技术负责人变更单、竣工验收证明、业主证明 |

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工 |
| 招标人名称 | 呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司 |
| 备案记录编号 | 民航 华北 招标备字〔2020〕66 号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | 小写：281493800.25 元<br>大写：贰亿捌仟壹佰肆拾玖万叁仟捌佰元贰角伍分 |
| 项目经理、技术负责人 | 项目经理：赵果元<br>技术负责人：杨振荣 |
| 中标内容范围 | 标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟，道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。主要工程包括但不限于以下内容：地基处理；40cm 水泥混凝土道面及基础，36cm 水泥混凝土道面及基础，28cm 水泥混凝土道面及基础，14cm 水泥混凝土道面及基础，25cm 水泥混凝土道面及基础；土石方挖方，填方；排水沟；消防管网工程及通信管道工程。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 签订中标合同地点 | 呼和浩特 |
| 其他需说明的内容 | 无 |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br><br>法定代表人：<br><br>联系人：刘俊平、赵静<br>电话：/<br>手机：13847143692、17390717850<br>传真：/<br>2020 年 11 月 9 日 | 民航地区管理局审核盖章：<br><br>经办人：<br><br>年 月 日 |

副本

合同编号： XJCFXQ-SGHT-202004

# 呼和浩特新机场飞行区场道工程

# 工程施工合同

工程名称：呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工

发 包 人：呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司

承 包 人：北京中航空港建设工程有限公司

合同签订时间：二〇二〇年十二月

# 第一部分　　合同协议书

呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工（项目名称），已接受 北京中航空港建设工程有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述各项合同文件包括当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，专用合同条款以及附件须经合同当事人签字或盖章。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰亿捌仟壹佰肆拾玖万叁仟捌佰元贰角伍分（¥281493800.25元）。

其中，安全文明施工费 2998908.86 元；

安全生产费 4450000 元；

材料和工程设备暂估价 0 元；

专业工程暂估价金额 1300000 元；

暂列金额 23730000 元。

4. 承包人项目经理：赵果元 。承包人技术负责人：杨振荣 。

5. 工程质量符合 国家和民航颁发的有关施工验收标准，工程质量达到合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 1014 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书

后失效。

10. 本协议书正本二份，合同双方各执一份，副本 壹拾陆 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 12 月 6 日

承包人：北京中航空港建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 12 月 6 日

# 项目部人员变更申请表

编号：CD04-RYBG-001

| 工程名称 | 呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工 |
|---|---|

致 呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司、北京中企建发监理咨询有限公司（建设单位、监理单位）：

因原项目经理赵果元同志因个人原因已辞职不能到项目现场履职，经我公司研究决定任命具有同等资质资历的李用学同志担任本工程项目经理。望建设单位及监理单位批准。

附件：变更前、后项目经理资质证书

（单位公章）

法定代表人（签章）：

2021 年 4 月 20 日

| | 姓名 | 职位 | 资格证号 | 注册编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 赵果元 | 项目经理 | 0053035 | 京 111060702598 | 民航机场工程、高级工程师 |
| 变更后 | 李用学 | 项目经理 | 0028360 | 京 111060805056 | 民航机场工程、高级工程师 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 监理单位意见 | 建设单位意见 |
|---|---|
| 变更后人员资质及技术水平符合合同条款的要求，我们同意变更，请指挥部审批。<br>（签字、项目章）<br>总监理工程师：高爱锦<br>2021 年 5 月 18 日 | （签字、项目章）<br>项目负责人：[illegible]<br>21 年 9 月 18 日 |

# 项目部人员变更申请表

| 单位工程名称 | 呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工 |
|---|---|

致：呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司（建设单位）
北京中企建发监理咨询有限公司（监理单位）

原因：由于我单位杨振荣已退休，无法在呼和浩特新机场项目履职，现申请对技术负责人变更，变更技术负责人为：陈爱峰。

附件：杨振荣身份证复印件；
杨振荣高级职称证复印件；
杨振荣简历表；
陈爱峰身份证复印件；社保证明文件；
陈爱峰高级职称证复印件；
陈爱峰简历表。

法定代表人（签章）

2022年 5月 7日

| | 姓名 | 职位 | 资格证号 | 本人签名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更前 | 杨振荣 | 技术负责人 | 空 02188810 | | |
| 变更后 | 陈爱峰 | 技术负责人 | ZGB21050331 | | |

监理单位意见

同意变更，请按程序审批。

（签字、执业章、项目章）

总监理工程师：

2022年 5月 10日

建设单位意见

同意

（盖章）

项目负责人：

2022年 5月 12日

表 K.0.15 竣工验收表

工程代号：　　表格代号：□□□□-E.1.15-□□□

| 呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司 | 工程地点 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县巧什营镇 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 监理单位 | 北京中企建发监理咨询有限公司 |
| 开工日期 | 2021.09.09 | 竣工日期 | 2025.10.30 |

工程内容：呼和浩特新机场飞行区主要建设内容为新建南、北2条跑道，间距2000米，其中，南跑道飞行区指标为4F，长3800米，道面宽45米，两侧道肩各宽15米，总宽度75米；北跑道飞行区指标为4E,长3400米，道面宽45米，两侧道肩各宽7.5米，总宽度60米。飞行区场道4标段主要承建标段划分图范围内的地基处理、土方工程，排水工程、道面工程、消防管网及通信管网工程、目视助航工程等，工程占地面积约81万㎡，合同价约2.81亿元。主要施工内容如下：

1、土方工程：挖方213797.8立方米，填方496829.05立方米，撒草籽335436.8平方米。

2、地基处理工程：强夯冲碾212396平方米，褥垫层178164立方米，盲沟432米。

3、排水工程：混凝土梯形明沟935.1米，V形沟77.9米，钢筋砼U型明沟2108.2米，钢筋砼盖板暗沟999.2米，钢筋砼盖板明沟582.[illegible]涵1479.4米，集水井8座。

4、消防工程：钢骨架塑料复合管3282米，混凝土井36座。

5、通信工程：塑料管道10408米，砖砌井10座，混凝土井39座。

6、道面工程：水泥稳定碎石491480.51平方米，水泥混凝土道面483524.23平方米，标志标线18864.94平方米。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： | 总监理工程师：<br>（签字、执业章） | 项目经理：<br>（签字、执业章）<br>技术负责人： |
| 2025年10月30日 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 |

# 业绩证明

项目名称：呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工，由北京中航空港建设工程有限公司承包施工，项目经理：李用学，技术负责人：陈爱峰。该单位在施工过程中严格按照国家有关规定，确保了安全施工、文明施工，已完成合同约定的全部施工内容。

本工程合同价款（大写）：贰亿捌仟壹佰肆拾玖万叁仟捌佰元贰角伍分（¥281493800.25）；开工时间：2021年09月09日，竣工时间：2025年10月30日。

**主要施工内容包括：1、土方工程：**挖方213797.8立方米，填方496829.05立方米，撒草籽335436.8平方米。**2、地基处理工程：**强夯冲碾212396平方米，褥垫层178164立方米，盲沟432米。**3、排水工程：**混凝土梯形明沟935.1米，V型沟77.9米，钢筋砼U型明沟2108.2米，钢筋砼盖板暗沟999.2米，钢筋砼盖板明沟582.29米，铸铁篦子单孔箱涵1479.4米，集水井8座。**4、消防工程：**钢骨架塑料复合管3282米，混凝土井36座。**5、通信工程：**塑料管道10408米，砖砌井10座，混凝土井39座。**6、道面工程：**水泥稳定碎石491480.51平方米，水泥混凝土道面483524.23平方米，标志标线18864.94平方米。

建设单位：（盖章）

2025年11月03日


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=4028834475a844180175abf8bd941389
房贷利率
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜索
首页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称：呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-01~09）标段施工【呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-04）标段施工】
项目编号：民航华北招标备字〔2020〕66号
项目地点：和浩特市和林格尔县巧什营镇
招标单位：呼和浩特机场建设管理投资有限责任公司
中标单位：北京中航空港建设工程有限公司
项目类型：施工
工程类型：机场场道工程
招标代理：中国民航工程咨询有限公司
中标日期：2020-11-09
项目负责人：2020-11-09 - 2021-09-26 赵秉元 2301031973******57
2021-09-26 - 2025-10-30 李用学 2101031966******36
技术负责人：2020-12-06 - 2022-05-12 杨振荣 6103021962******36
2022-05-12 - 2025-10-30 陈爱峰 1321241979******18
资金类型：人民币
中标金额：28,149.38（万元）
合同签署日期：2020-12-06
合同金额：28,149.38（万元）
合同期限：1014日历天
竣工时间：2025-10-30
专业合同额：
2.1项目概况：本项目建设地点位于呼和浩特市和林格尔县巧尔什营镇，主要建设内容规模为：新建2条间距2000米的平行跑道及滑行道系统，南跑道飞行区等级指标4F，长3800米、宽45米；北跑道飞行区等级指标4E，长3400米、宽45米，两条跑道主降方向均设置II类精密进近系统，次降方向均设置I类精密进近系统。建设26万平方米的航站楼、130个机位的站坪、5万平方米的交通换乘中心、9.5万平方米的停车楼以及机务维修、消防救援等辅助生产生活设施，配套建设供电、给排水、供热、供冷等设施。 2.2招标范围：本项目招标范围为呼和浩特新机场飞行区场道工程施工，共分为 9 个标段，各标段招标范围及施工内容如下：1、FXQ-CD-01标段：招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟，道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约37万m2；40cm水泥混凝土道面及基础约25万m2，36cm水泥混凝土道面及基础约6.7万m2，14cm水泥混凝土道面及基础约8万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约1.3万 m2，18cm水泥混凝土道面及基础约2万m2；土石方挖方约13万m3，填方约60万m3；排水沟总长约12500m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 2、FXQ-CD-02标段：招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟，道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约39万m2；40cm水泥混凝土道面及基础约21.8万 m2，36cm水泥混凝土道面及基础约6.7万 m2，14cm水泥混凝土道面及基础约8万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约2.3万 m2，18cm水泥混凝土道面及基础约2.5万 m2；土石方挖方约34.5万 m3，填方约33.7万 m3；排水沟总长约9290m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 3、FXQ-CD-03标段：招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟（飞行区排水沟、除冰液回收池），道面，飞行区消防管网，通信管网，飞行区1号下穿通道。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约40万 m2；40cm水泥混凝土道面及基础约35万 m2，36cm水泥混凝土道面及基础约1.3万m2，14cm水泥混凝土道面及基础约1.2万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约4.7万 m2；28cm水泥混凝土道面及基础约4.8万m2；土石方挖方约1万 m3，填方约44.9万 m3；排水沟总长约3792m；下穿通道长度约1045m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 4、FXQ-CD-04标段：招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、

https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=4028834475a844180175abf8bd941389 信用中国查询官网

| | |
|---|---|
| 项目规模描述： | 特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟，道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约37万m2；40cm水泥混凝土道面及基础约25万m2，36cm水泥混凝土道面及基础约6.7万m2，14cm水泥混凝土道面及基础约8万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约1.3万 m2，18cm水泥混凝土道面及基础约2万m2；土石方挖方约13万m3，填方约60万m3；排水沟总长约12500m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 2、FXQ-CD-02标段： 招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟，道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约39万m2；40cm水泥混凝土道面及基础约21.8万 m2，36cm水泥混凝土道面及基础约6.7万 m2，14cm水泥混凝土道面及基础约8万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约2.3万 m2，18cm水泥混凝土道面及基础约2.5万 m2；土石方挖方约34.5万 m3，填方约33.7万 m3；排水沟总长约9290m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 3、FXQ-CD-03标段： 招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟（飞行区排水沟、除冰液回收池），道面，飞行区消防管网，通信管网、飞行区1号下穿通道。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约40万 m2；40cm水泥混凝土道面及基础约35万 m2，36cm水泥混凝土道面及基础约1.3万m2，14cm水泥混凝土道面及基础约1.2万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约4.7万 m2；28cm水泥混凝土道面及基础约4.8万m2；土石方挖方约1万 m3，填方约44.9万 m3；排水沟总长约3792m；下穿通道长度约1045m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 4、FXQ-CD-04标段： 招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟，道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约19.7万 m2；40cm水泥混凝土道面及基础约24万 m2，36cm水泥混凝土道面及基础约14万 m2，28cm水泥混凝土道面及基础约3.3万m2，14cm水泥混凝土道面及基础约3万m2，25cm水泥混凝土道面及基础约2.7万m2；土石方挖方约5万 m3，填方约35万m3；排水沟总长约6142m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 5、FXQ-CD-05标段： 招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟（飞行区排水沟、除冰液回收池），道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网、滑行道桥和服务车道桥（不含地道和综合管廊）。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约23.8万m2；40cm水泥混凝土道面及基础约19万 m2，14cm水泥混凝土道面及基础约3万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约3.5万 m2；土石方挖方约6.8万m3，填方约43万 m3；排水沟总长约4459m；滑行道桥沥青面层4940 m2；服务车道沥青面层1105 m2；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期： 1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 6、FXQ-CD-06标段： 招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟（飞行区排水沟、截水沟），道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约64万 m2；40cm水泥混凝土道面及基础约33万 m2，36cm水泥混凝土道面及基础约10.8万m2，14cm水泥混凝土道面及基础约12.6万m2，18cm水泥混凝土道面及基础约2.3万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约1.9万 m2；土石方挖方约82万 m3，填方约63万 m3；排水沟总长约12278m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 7、FXQ-CD-07标段： 招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟（飞行区排水沟、截水沟），道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约50万 m2；40cm水泥混凝土道面及基础约24.6万 m2，36cm水泥混凝土道面及基础约8万 m2，14cm水泥混凝土道面及基础约13万 m2，18cm水泥混凝土道面及基础约2.7万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约2.5万m2；土石方挖方约62.9万 m3，填方约41.5万 m3；排水沟总长约12234m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 8、FXQ-CD-08标段： 招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟（飞行区排水沟、除冰液回收池），道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网，飞行区2号下穿通道，飞行区范围内的综合管廊和工作区下穿通道。 主要工程包括但不限于以下内容：地基处理面积约17万m2；40cm水泥混凝土道面及基础约13.5万 m2，28cm水泥混凝土道面及基础约1万 m2，14cm水泥混凝土道面及基础约1万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约1.7万m2；土石方挖方约5万 m3，填方约3.7万 m3；排水沟总长约2207m；下穿通道长度约443.5m；综合管廊长度约832m；地道长度约998m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 9、FXQ-CD-09标段： 招标范围为标段划分图图示范围内的地基处理（沟塘处理、特殊地基土处理、防冻层），土方（清除草皮土，填、挖、运土方），排水沟，道面，飞行区消防管网，飞行区通信管网、飞行区2号下穿通道、飞行区范围内的综合管廊和工作区下穿通道。 主要工程包括但不限于以下内容：40cm水泥混凝土道面及基础约20万 m2，36cm水泥混凝土道面及基础约0.4万 m2，28cm水泥混凝土道面及基础约2.4万 m2，14cm水泥混凝土道面及基础约0.8万 m2，25cm水泥混凝土道面及基础约1.3万 m2；土石方挖方约8万 m3，填方约5万 m3；排水沟总长约1978m；下穿通道长度约606.5m；综合管廊长度约888m；地道长度约888m；消防管网工程及通信管道工程。 计划总工期：1033天；计划开工日期为：2020年9月10日；计划竣工日期为： 2023年7月10日。 |
| 查看招标公告： | 呼和浩特新机场飞行区场道工程（FXQ-CD-01~09）标段施工招标资格预审公告 |

**业绩05：** 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-003标段

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-003标段 |
| 项目所在地 | 新建湖北鄂州民用机场 |
| 发包人名称 | 湖北国际物流机场有限公司 |
| 发包人地址 | 鄂州市 |
| 发包人电话 | 郑艳超、0711-3688919 |
| 合同价格 | 83728.375899万元 |
| 开工日期 | 2020.08.20 |
| 计划竣工日期 | 2023.03.21 |
| 承担的工作 | 飞行区场道工程FXQ-CD-003标段 |
| 工程质量 | 达到合格标准 |
| 项目经理 | 王飞 |
| 技术负责人 | 赵振宇 |
| 总监理工程师及电话 | 周水斌18934658496 |
| 项目描述 | 工程内容：转运中心北边线以南的机坪，以及标段范围内的土石方和地基处理、排水、围场路、围界安装等飞行区附属工程及相应的数字化建造。 |
| 备注 | 飞行区等级：4E<br>后附：中标通知书、合同协议书、项目经理及技术负责人变更单、竣工验收证明、业主证明 |

1)-100

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程 FXQ-CD-003 标段 |
| 招标人名称 | 湖北国际物流机场有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航中南招标备字〔2020〕35 号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：捌亿叁仟柒佰贰拾捌万叁仟柒佰伍拾捌元玖角玖分<br>（小写）：837283758.99 元 |
| 项目经理、技术负责人 | 项目经理：姚恒龙<br>技术负责人：赵果元 |
| 中标内容范围 | 主要工程包括但不限于以下内容：转运中心北边线以南的机坪，以及标段范围内的土石方和地基处理、排水、围场路、围界安装等飞行区附属工程及相应的数字化建造。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 中标通知书发出后 30 日内 |
| 签订中标合同地点 | 湖北省鄂州市 |
| 其他需要说明的内容 | / |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：湖北国际物流机场有限公司<br><br>联系人：郑艳超<br>电话：0711-3688919<br>手机：13971652118<br>传真：/<br><br>2020 年 6 月 19 日 | 民航地区管理局审核盖章：<br><br>经办人：<br><br>年 月 日 |

合同编号：

正本

# 新建湖北鄂州民用机场工程

# 飞行区场道工程FXQ-CD-003标段

# 施　工

# 合同文件

（第一册 共二册）

甲方：湖北国际物流机场有限公司

乙方：北京中航空港建设工程有限公司

二〇二〇年七月

合同编号：

正本

# 新建湖北鄂州民用机场工程

# 飞行区场道工程FXQ-CD-003标段

# 施　工

# 合同文件

（第二册　共二册）

甲方：湖北国际物流机场有限公司

乙方：北京中航空港建设工程有限公司

二〇二〇年七月

# 合同协议书

湖北国际物流机场有限公司为实施新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-003标段施工项目，已接受北京中航空港建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（注：此处合同文件的组成部分及优先顺序应与专用合同条款1.4款的约定一致）

2. 签约合同价：人民币（大写）捌亿叁仟柒佰贰拾捌万叁仟柒佰伍拾捌元玖角玖分

（￥ 837283758.99 ）

3. 工程质量符合合格 标准。

4. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

5. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

6. 承包人应按照监理人指示开工，工期为106日历天。

节点工期：见技术标准和要求。

7. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

8. 本协议书正本二份，合同双方各执一份，副本 拾 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：湖北国际物流机场有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：冯晓军（签字）

2020 年 7 月 24 日

承包人：北京中航空港建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：韩利春（签字）

_____年_____月_____日

# 项目部人员变更申请表

MJ110004□□

| 单位工程名称 | 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程 FXQ-CD-003 标段施工项目 |
|---|---|

致：湖北国际物流机场有限公司、广州中南民航工程咨询监理有限公司（建设单位、监理单位）：

原因：

由于我司人员内部调整，致使原拟任于该项目部的项目经理无法按照合同配置继续履约，现按照合同人员变更要求，对项目部项目经理进行调整，具体变更人员明细如下。

妥否，请批示。

附件：

需变更人员简历及证书复印件

变更后人员个人业绩项目合同协议书复印件

变更后人员简历及证书复印件

变更后人员个人业绩项目合同协议书复印件

（单位公章）

项目经理（签名、执业章）：

2021 年 04 月 03 日

| 序号 | 投入人员情况（职务或岗位） | 投标文件/承诺书上报人员 | | | 实际投入人员 | | | 变更审批 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 姓名 | 身份证号码 | 职称 | 姓名 | 身份证号码 | 职称 | | |
| 6 | 项目经理 | 姚恒龙 | 320113196306234934 | 高级工程师 | 王飞 | 320982199102122279 | 工程师 | □有 □无 | |

监理单位意见

同意，请建设单位审批。

总监理工程师：周水斌

（签字、广州中南民航工程咨询监理有限公司）

2021 年 04 月 05 日

建设单位意见

同意，按合同条款进行处理。

项目负责人：陈衍

（盖章）

2021 年 04 月 08 日

# 项目部人员变更申请表

MJ110004[illegible]

| 单位工程名称 | 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-003标段施工项目 |
|---|---|

致：湖北国际物流机场有限公司、广州中南民航工程咨询监理有限公司（建设单位、监理单位）：

原因：

由于我司人员内部调整，致使原拟任于该项目部的部分人员无法完全按照合同配置履约，现按照合同人员变更要求，对项目部管理人员进行调整，具体变更人员明细如下。

妥否，请批示。

附件：

需变更人员简历及证书复印件

变更后人员个人业绩项目合同协议书复印件

变更后人员简历及证书复印件

变更后人员个人业绩项目合同协议书复印件

（单位公章）

项目经理（签名、执业章）：王飞

2021 年 07 月 15 日

| 序号 | 投入人员情况（职务或岗位） | 投标文件/承诺书上报人员 | | | 实际投入人员 | | | 变更审批 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 姓名 | 身份证号码 | 职称 | 姓名 | 身份证号码 | 职称 | | |
| 1 | 技术负责人 | 赵果元 | 230103197304050357 | 教授级高级工程师 | 赵振宇 | 130733198605080017 | 高级工程师 | □有 □无 | |

监理单位意见

拟同意，请建设单位审批。

总监理工程师：周水斌（签字、执业章、项目章）

2021 年 07 月 16 日

建设单位意见

同意

项目负责人：陈洲

（盖章）

2021 年 07 月 18 日

# 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程竣工验收表（第一批）

| 工程名称 | 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程 FXQ-CD-003 标段施工 | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 湖北国际物流机场有限公司 | 工程地点 | 鄂州市鄂城区燕矶镇杜湾村附近 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 中南勘察设计院集团有限公司 | 监理单位 | 广州中南民航工程咨询监理有限公司 |
| 开工日期 | 2020 年 08 月 20 日 | 竣工日期 | 2022 年 03月 16日 |

工程内容：西南站坪范围内的土石方及地基处理工程、防护及支挡工程、机坪道面工程、滑行道道面工程、服务车道路面工程、排水工程、目视助航标志工程、围界工程。

水泥混凝土总面积：363120 ㎡。其中，机坪道面 307720㎡；预留滑行道 2599 ㎡；水泥混凝土服务车道 52801㎡；水泥稳定底基层和基层 125384.8㎡。

排水工程 2507m，包括钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板明沟、铸铁篦子单孔箱涵、钢筋混凝土单孔箱涵、钢筋混凝土双孔箱涵、浆砌石明沟、集水井。共 6 条排水线，分别为 P17、WS3、WS3-2、WS3-3、WS4、WS4-1 线排水沟及集水井；

土石方与地基处理工程包括土石方工程、地基处理工程、褥垫层填筑。其中土石方开挖 124143m³，土石方填筑 128584m³，沟塘等地基处理（挖方 2673m³，填方 8847m³），褥垫层 229691m³。

围界工程共 3594.82m，其中永久双层围界 2811.82m，校飞围界 783m。防护及支挡工程 2166 ㎡；目视助航标志工程 10933 ㎡。

验收意见：

符合设计及规范要求；质量评定等级：合格。

| 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目总监：（签字、执业章） | 项目经理：（签字、执业章） |
| 日期：2022年03月16日 | 日期：2022 年 03 月 16 日 | 日期：2022 年 03月 16日 | 日期：2022年 03月 16日 | 日期：2022 年 03月 16 日 |

# 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程竣工验收表（第二批）

| 工程名称 | 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程 FXQ-CD-003 标段施工 | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 湖北国际物流机场有限公司 | 工程地点 | 鄂州市鄂城区燕矶镇杜湾村附近 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 中南勘察设计院集团有限公司 | 监理单位 | 广州中南民航工程咨询监理有限公司 |
| 开工日期 | 2020 年 08 月 20 日 | 竣工日期 | 2022 年 08 月 01 日 |

工程内容：东南站坪及其以南区域正式围界和东西港湾校飞临时围界工程。

围界工程共 3674.65m，其中永久双层围界 4403.57m，校飞临时围界 2271.08m。

验收意见：

符合设计及规范要求；质量评定等级：合格。

| 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 项目负责人：陈XX | 项目负责人：XXX | 项目负责人：XXX | 项目总监：XXX（签字、执业章） | 项目经理：XXX（签字、执业章） |
| 日期：2022 年 08 月 01 日 | 日期：2022 年 08 月 01 日 | 日期：2022 年 08 月 01 日 | 日期：2022 年 08 月 01 日 | 日期：2022 年 08 月 01 日 |

# 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程竣工验收表（场道3标第三批）

| 工程名称 | 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程FXQ-CD-003标段施工 | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 湖北国际物流机场有限公司 | 工程地点 | 鄂州市鄂城区燕矶镇杜湾村附近 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 中南勘察设计院集团有限公司 | 监理单位 | 广州中南民航工程咨询监理有限公司 |
| 开工日期 | 2020年08月20日 | 竣工日期 | 2023年03月21日 |

工程内容：东南站坪、转运中心东西港湾、工作区范围内的土石方及地基处理工程、防护及支挡工程、机坪道面工程、滑行道道面工程、服务车道路面工程、排水工程、目视助航标志工程、转运中心空侧室外雨污水工程、室外工程。

水泥混凝土总面积：864351.73㎡。其中，机坪道面652007.85㎡；滑行道15186.9㎡；水泥混凝土服务车道19715[illegible]98㎡；水泥稳定底基层和基365590.06㎡。沥青混凝土服务车道178679.51㎡。

排水工程8092m，包括钢筋混凝土盖板明沟、钢筋混凝土盖板暗沟、铸铁篦子单孔箱涵、钢筋混凝土单孔箱涵、钢筋混凝土双孔箱涵、浆砌石明沟、集水井、除冰液收集池，共23条排水线，分别为A1、A2、A3、A3-1、SW1、SW1-1、SW1-2、SW2、SW2-1、SW2-2、SW4、SW5、SW6、SW7、SW8、SW9、SW9-1、SW9-2、SW10、SW10、SW10-1、WS1、WS1-5线排水沟、集水井及除冰液收集池。

土石方与地基处理工程包括土石方工程、地基处理工程、褥垫层填筑。其中土石方开挖233102m³，土石方填筑7000[illegible]6m³，换填等地基处理（挖方59421m³，填方45830m³），褥垫层743315m³。

防护及支挡工程2192㎡；目视助航标志工程25466㎡；雨污水工程11032m；室外工程（设施）1项。

验收意见：

符合设计及规范要求；质量评定等级：合格。

| 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目总监：<br>（签字、执业印章） | 项目经理：<br>（签字、执业印章） |
| 日期：2023年03月21日 | 日期：2023年03月21日 | 日期：2023年03月21日 | 日期：2023年03月21日 | 日期：2023年03月21日 |

# 业主证明

由北京中航空港建设工程有限公司承建的新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程 FXQ-CD-003 标段项目，合同价款（大写）：捌亿叁仟柒佰贰拾捌万叁仟柒佰伍拾捌元玖角玖分 （小写：¥837283758.99 元）。该项目的项目经理：王飞，技术负责人：赵振宇。开工时间：2020 年 08 月 20 日，竣工时间：2023 年 03 月 21 日。

该公司在施工过程中严格按照相关规范与规定，确保该项目一次性验收合格。

完成本工程主要工作内容包括：土石方回填方量约 247 万 m³，土石方挖方量约 210 万 m³，水泥稳定碎石底基层约 49 万 m³，水泥混凝土道面约 43.9 万 m³， 沥青混凝土道面 17.8 万 m2，排水沟约 1.1 万 m，雨污水工程约 1.1 万 m，室外工程(设施)1 项。

特此证明。

湖北国际物流机场有限公司（盖章）：

2024 年 02 月 28 日


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=0000000072ca54190172ca91e5fb04a0
上虞招投标交易中心
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜 索
首 页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称: 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程（FXQ-CD-002～004）标段施工【新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程（FXQ-CD-003标段）施工】
项目编号: 民航中南招标备字〔2020〕35号
项目地点: 湖北省鄂州市
招标单位: 湖北国际物流机场有限公司
中标单位: 北京中航空港建设工程有限公司
项目类型: 施工
工程类型: 机场场道工程
招标代理: 中国民航工程咨询有限公司
中标日期: 2020-06-18
项目负责人: 2020-07-24 - 2021-03-31 姚恒龙 3201131963******34
2021-03-31 - 2023-03-21 王飞 3209821991******79
技术负责人: 2020-07-24 - 2021-04-30 赵秉元 2301031973******57
2021-04-30 - 2023-03-21 赵振宇 1307331986******17
资金类型: 人民币
中标金额: 83,728.38（万元）
合同签署日期: 2020-07-24
合同金额: 83,728.38（万元）
合同期限: 406日历天
竣工时间: 2023-03-21
专业合同额:
项目规模描述: 2.1项目概况 湖北鄂州民用机场性质为货运枢纽、客运支线机场，场址位于湖北省鄂州市鄂城区燕矶镇杜湾村附近。本期工程飞行区跑道滑行道系统按满足2030 年年旅客吞吐量450 万人次、年货邮吞吐量330万吨的目标设计，航站区、转运中心等设施按满足2025 年年旅客吞吐量100 万人次、年货邮吞吐量245 万吨的目标设计，飞行区等级指标4E。 主要建设内容包括：建设东、西2 条远距平行跑道及滑行道系统，跑道长3600 米、宽45 米，跑道间距1900 米，主降方向均设置II类精密进近系统，次降方向均设置 I 类精密进近系统，建设1.5 万平方米的航站楼，2.4 万平方米的货运用房，124 个机位的站坪，配套建设空管、消防救援、供电、供水等设施。 2.2招标范围 按照中国民航局关于建设“四型”机场的目标要求，本项目投标人需设置专职的信息管理部门，开展数字化建造，实现机场硬件设施数字化，最终在竣工时完成工程实体与数字模型的同时交付，为机场智慧化运营提供基础数据支撑。 招标范围包括但不限于以下内容： FXQ-CD-002主要工程包括但不限于以下内容：东跑道及配套的快速出口滑行道和平行滑行道，飞行区消防管网工程（管网、泵房及设备安装），以及标段范围内的土石方和地基处理、道面、排水、围场路、围界安装等飞行区附属工程及相应的数字化建造。 FXQ-CD-003主要工程包括但不限于以下内容：转运中心北边线以南的机坪，以及标段范围内的土石方和地基处理、排水、围场路、围界安装等飞行区附属工程及相应的数字化建造。 FXQ-CD-004主要工程包括但不限于以下内容：转运中心北边线以北的机坪、垂直联络道，以及标段范围内的土石方和地基处理、排水、围场路、综合管廊（土建部分）及上部道路、围界安装等飞行区附属工程及相应的数字化建造。 上述各标段招标工程量最终以工程量清单为准。 2.3工期 计划工期：406 日历天 计划开工日期：2020 年 5 月20 日 计划竣工日期：2021 年 6 月 30 日
查看招标公告: 新建湖北鄂州民用机场工程飞行区场道工程（FXQ-CD-002～004）标段施工/标段施工招标公告

## 业绩06：鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三）

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三） |
| 项目所在地 | 鸡西市 |
| 发包人名称 | 鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室 |
| 发包人地址 | 鸡西市 |
| 发包人电话 | 韩升迪 0467-2353460 |
| 合同价格 | 1397.1866 万元 |
| 开工日期 | 2020.07.23 |
| 竣工日期 | 2021.10.09 |
| 承担的工作 | 改扩建工程飞行区工程 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 吕方伟 |
| 技术负责人 | 杜兆强 |
| 总监理工程师及电话 | / |
| 项目描述 | 1、服务车道与巡场路路面工程：94cm 厚山皮石垫层 18930 ㎡，72cm 厚山皮石垫层 10413 ㎡，50cm 厚山皮石垫层 3195 ㎡，18cm 厚水泥稳定碎石底基层 18375 ㎡，18cm 厚水泥稳定碎石基层 18375 ㎡，20cm 厚水泥稳定碎石基层 9183 ㎡，25cm 厚水泥混凝土面层 17345.27 ㎡，18cm 厚水泥混凝土面层 7405 ㎡，新画标志线 1350 ㎡。<br>2、围界工程：新建钢筋网围界 3348m，新建简易围界 2800m，新建围界通道门 5 樘。<br>3、拆除工程：拆除旧道面及基础 8085 ㎡，拆除钢筋网围界 2994m，清除旧标志线 1000 ㎡。 |
| 备注 | 飞行区等级 4C 级<br>后附：中标通知书、合同协议书、竣工验收证明、业主证明、不停航批复 |

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三） |
| 招标人名称 | 鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室 |
| 备案记录编号 | 民航东北招标备字〔2020〕12 号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | 大写：人民币壹仟叁佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾陆元整<br>（小写：¥13971866.00 元） |
| 项目经理、技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师 | 项目经理：王勇 |
| 中标内容范围 | 包含飞行区工程中的飞行区附属工程，具体内容详见招标文件“工程量清单”、“图纸”及“技术标准和要求”章节。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自本通知书发出之日起三十天内 |
| 签订中标合同地点 | 鸡西市 |
| 其他需说明的内容 | 无 |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br><br>联系人:韩升迪<br>电话：0467-2353460<br>手机：<br>传真：<br><br>年 月 日 | 民航地区管理局审核盖章：<br><br>经办人：<br>2020 年 5 月 15 日 |

YZ-2020-008

正本

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

# 鸡西机场改扩建工程飞行区工程合同

**项目名称：**鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三）

**合同编号：JX2020-3**

**发 包 方：**鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室

**承 包 方：**北京中航空港建设工程有限公司

**签订地点：**黑龙江省鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室

**签订时间：**2020 年 06 月 12 日

## 第一部分 合同协议书

**发包方（全称）： 鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室**

**承包方（全称）： 北京中航空港建设工程有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

**一、工程概况**

1. 工程名称：鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三）

2. 工程地点：鸡西机场

3. 工程内容：①拆除现状飞行区围界 2900m，新建飞行区围界 3270m，新建飞行区简易围界 2800m，新建简易大门 5 座；②新建服务车道、消防车道、消防取水点水泥混凝土道面 17450 ㎡；巡场路水泥混凝土路面 7405 ㎡；拆除水泥混凝土路面及基层 8085 ㎡；③清除旧标志线 1000 ㎡，施划标志标线 1350 ㎡。详见招标工程量清单。

**二、合同工期**

计划开工日期： 2020 年 06 月 15 日 ，实际以开工报告为准。

计划竣工日期： 2021 年 08 月 31 日 。共 442 日历天。

**三、质量标准**

工程质量符合招标文件技术标准规定并满足国家及行业验收合格标准。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：壹仟叁佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾陆元整（¥13971866.00 元）；其中暂列金额：人民币（大写）：/ （¥ / 元），暂列金据实结算。

2. 合同价格形式：固定单价形式。

**五、项目经理**

承包人项目经理：王勇

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件、技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺**

1. 发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包方和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

**九、签订时间**

本合同于 2020 年 06 月 12 日签订。

**十、签订地点**

本合同在 黑龙江省鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室 签订。

**十一、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十二、合同生效**

本合同自合同双方签字盖章后生效。

**十三、合同份数**

本合同一式 18 份，均具有同等法律效力，发包方执 12 份，承包人执 6 份。

| | |
|---|---|
| 发包方：鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室（公章） | 承包人：北京中航空港建设工程有限公司（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人：（签字） | 法定代表人或其委托代理人：（签字） |
| 地　　址：_____ | 地　　址：北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内 |
| 传　　真：_____ | 传　　真：010-64583538-615 |
| 项目经理：_____ | 项目经理：王勇 |
| 联系方式：_____ | 联系方式：13810884858 |
| 财务联系人：_____ | 财务联系人：李洪英 |
| 联系方式：_____ | 联系方式：13810486328 |
| | 开户银行：农业银行北京空港支行 |
| | 账　　号：11320901040006672 |
| | 统一社会信用代码：91110115802866716F |

# 工程竣工验收鉴证书

| 工程名称 | 鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三） | 工程地点 | 鸡西机场 |
|---|---|---|---|
| 建设规模 | 新建围界3270m、简易围界2800m；新建服务车道等水泥混凝土道面17450m²；巡场路水泥混凝土道面7405m²等附属工程。 | 结构类型 | 水泥混凝土 |
| 建设单位 | 鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室 | 开工日期 | 2020.7.23 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司东北分公司 | 完工日期 | 2021.8.16 |
| 承包单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 设计预算（合同内） | 13971866.00元 |
| 监理单位 | 西安西北民航项目管理有限公司 | | |
| 竣工验收日期 | 2021 年 10 月 9 日 | | |

**工程完成情况要述**

鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三）于2020年7月23日正式开工建设，2021年8月16日完工。完成的主要工程项目为：

1、服务车道与巡场路路面工程：94cm厚山皮石垫层18930m²，72cm厚山皮石垫层10413m²，50cm厚山皮石垫层3195m²，18cm厚水泥稳定碎石底基层18375m²，18cm厚水泥稳定碎石基层18375m²，20cm厚水泥稳定碎石基层9183m²，25cm厚水泥混凝土面层17345.27m²，18cm厚水泥混凝土面层7405m²，新画标志线1350m²。

2、围界工程：新建钢筋网围界3348m，新建简易围界2800m，新建围界通道门一樘。

3、拆除工程：拆除旧道面及基础8085m²，拆除钢筋网围界2994m，清除旧标志线1100m²。

**工程质量评价**

经鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室组织验收组对该标段工程项目进行实测实量和外观检查，并对竣工资料进行审查，一致认为：

该工程质量现场抽检结果符合国家和行业有关标准及规范，达到设计要求，满足使用功能；工程档案资料齐全、完整、合规。综合竣工资料审查和实测实量结果，竣工质量验收评定为 合格 工程，同意通过验收。

**参加验收单位**

| 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|
| （公章）：<br>项目负责人： | （公章）：<br>项目负责人： | （公章）：<br>项目负责人： | （公章）：<br>项目负责人： | （公章）：<br>项目负责人： |

# 业主证明

项目名称：鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三），由北京中航空港建设工程有限公司承包施工，项目经理：吕方伟，技术负责人：杜兆强。

该单位在施工过程中严格按照国家有关规定，确保了安全施工、文明施工。经检测，工程质量达到相应规范标准要求，一次性验收合格。

本工程为不停航施工，合同价款（大写）：壹仟叁佰玖拾柒万壹仟捌佰陆拾陆元整（¥13971866.00）；

开工时间：2020 年 7 月 23 日，竣工时间：2021 年 8 月 16 日。

建设单位：（盖章）

2021 年 10 月 27 日

CD-101

# 民航东北地区管理局佳木斯运行办

佳木斯运行办函〔2020〕18号

## 民航佳木斯运行办关于鸡西机场改扩建工程飞行区工程（三标段）不停航施工的批复

黑龙江省机场管理集团有限公司：

你公司《关于鸡西机场改扩建工程飞行区工程（三标段）不停航施工的请示》（黑机场集团〔2020〕85号）及相关文件收悉。根据《运输机场运行安全管理规定》的具体要求，现批复如下：

一、你公司所报《鸡西机场改扩建工程飞行区工程（三标段）不停航施工组织管理方案》基本合理，有关不停航施工的安全措施基本可行，各方安全责任比较明确，原则鸡西机场改扩建工程飞行区工程（三标段）进行不停航施工，工期为660个日历日。

二、施工中要严格执行有关不停航施工、FOD管理、目视助航设施管理以及防止车辆和人员跑道侵入的各项安全措施，明确各方安全责任。施工期间机场管理部门、施工单位、监理单位和空管部门要确保不间断通信联络，及时沟通现场情况。

1

三、施工单位进出机场须由机场管理部门指派专人负责。施工单位人员及车辆进出机场控制区必须经过机场安全部门严格检查，并认真做好记录。

四、工程施工过程中，要严格按照《运输机场运行安全管理规定》和你司制订的相关制度加大安全管理力度，加强组织和协调，确保航班正常和飞行安全。

五、机场管理部门应及时发布有关航行通告，航行通告发布7日后方可进行施工。

六、该工程开工后应在规定时间内完工，超期须提前申请延期。

七、不停航施工过程中，要严格遵守航空情报资料颁布相关规定，施工时避免影响气象设施设备。

民航佳木斯运行办

2020年6月12日

抄送：管理局，鸡西机场

佳木斯运行办运输处　　2020年6月12日印发


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=00000000724ff84101725413d4291909
微信文件传输网页版
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜索
首 页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称：鸡西机场改扩建工程飞行区工程【鸡西机场改扩建工程飞行区工程（标段三）】
项目编号：民航东北招标备字〔2020〕12号
项目地点：鸡西机场
招标单位：鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室
中标单位：北京中航空港建设工程有限公司
项目类型：施工
工程类型：机场场道工程
招标代理：陕西西北民航招标咨询有限公司
中标日期：2020-05-26
项目负责人：2020-05-19 - 2020-08-21 王勇 1102241984******1X
2020-08-21 - 2021-10-09 吕方伟 1504301985******30
技术负责人：2020-05-26 - 2021-10-09
资金类型：人民币
中标金额：1,397.19（万元）
合同签署日期：2020-06-12
合同金额：1,397.19（万元）
合同期限：442日历天
竣工时间：2021-10-09
专业合同额：
项目规模描述：2.1项目名称：鸡西机场改扩建工程飞行区工程 2.2招标编号：XBMH2020-109 2.3招标范围：标段一：以现状联络道边界P62+10以东飞行区工程，新建站坪联络道、新建垂直联络道、新建站坪包含道面工程、土石方工程、岩土工程，具体内容详见招标文件“工程量清单”、“图纸”及“技术标准和要求”章节。标段二：包含飞行区工程中的飞行区消防、飞行区排水工程，具体内容详见招标文件“工程量清单”、“图纸”及“技术标准和要求”章节。标段三：包含飞行区工程中的飞行区附属工程，具体内容详见招标文件“工程量清单”、“图纸”及“技术标准和要求”章节。标段四：①以现状联络道边界P62+10为西飞行区工程，500米跑道延长段工程及跑道端防吹坪和掉头坪，包含道面工程、土石方工程、岩土工程；②现有跑道及新建跑道延长段范围内的所有助航灯光内容、以及与该范围有关的助航灯光主电缆回路的内容；具体内容详见招标文件“工程量清单”、“图纸”及“技术标准和要求”章节。 2.4建设地点：鸡西机场 2.5计划工期：标段一：计划开工日期2020年5月20日，计划竣工日期2021年08月31日，共计468日历天，具体开工日期以招标人通知为准。标段二、标段三、标段四：计划开工日期2020年5月20日，计划竣工日期2020年10月17日，共计150日历天，具体开工日期以招标人通知为准。
查看招标公告：鸡西机场改扩建工程飞行区工程一、二、三、四标段施工招标公告
北京中航空港建设工程有限公司
1101130305747

## 附表 4：企业类似机场目视助航工程业绩

提供自 2021 年 1 月 1 日至投标截止之日止，投标人自认为最具代表性的已竣工的境内民用运输机场的机场目视助航工程业绩（不超过 5 项，超过 5 项的只取证明材料前 5 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可）。

1）优先提供境内民用运输机场不停航的机场目视助航工程业绩；

2）证明材料：

A. 业绩证明材料需同时提供：中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）、民航局（含地区管理局、监管局）关于不停航施工的许可或批复文件的复印件（若有）及“民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn）”中该业绩的网页截图（未在系统备案的业绩无需提供），并加盖单位公章。

B. 民航专业工程建设项目招标投标管理系统（以下简称“系统”）可查询业绩认定：

①业绩时间：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的竣工时间为准。

②业绩内容及业绩金额：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准。

③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准，若管理系统中该业绩的网页截图显示了 2 个及以上项目经理（或技术负责人）姓名的，则以该业绩中标之日起至竣工验收之日止，主持施工项目的时间超过 60%的，作为其个人业绩。

C. 民航专业工程建设项目招标投标管理系统无法查询业绩认定：

①业绩时间：以工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）的竣工日期为准。

②业绩内容及业绩金额：以中标通知书、业绩合同中载明的信息为准。

③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）中载明的信息为准，且履职时间超过实际工期的 60%（自中标之日起至竣工验收完成之日止），否则不予认定。项目经理或技术负责人变更的（合同与工程竣工验收证明材料姓名不一致），需另行提供体现履职时间的变更证明或业主出具的证明。

| 序号 | 项目名称 | 承包范围 | 建设规模 | 合同签订日期 | 竣工时间 | 合同金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工 | 飞行区供电工程三标段 | 箱式变电站 9 台，高杆灯 126 套，配电亭 126 套，远机位牌 70 套，近机位牌 85 套，三角机位牌 57 块，近机位高杆灯控制箱 56 套，低压电缆敷设 66 千米，预埋电缆保护管 181 千米，电缆井 198 座，接地装置及照明监控系统。 | 2022.02.25 | 2025.01.16 | 16435.966888 万元 | 不停航施工 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程(一标段) | 改扩建工程助航灯光工程(一标段) | (1)采购及安装灯光站内的助航灯光工艺设备，含高低压柜、变压器、电力电缆(含电缆保护管、电缆井等)、柴油发电机、密集母线、UPS、调光器(含切换柜)、电力监控系统、助航灯光监控系统、单灯监控系统(含单灯监控模块、单灯监控系统)、设备房动力环境监控系统、灯光站数字化运维平台、大屏系统、坐席系统以及相关的管线桥架配电箱。<br>(2)跑道灯具(含对应一、二次线、隔变等等附件)，含进近灯(包括侧边灯)、顺序闪光灯(含控制柜)、坡度灯、跑道中线灯、跑道边灯、风向标、跑道入口灯、跑道末端灯、跑道入口翼排灯、接地带灯、不适用地区灯。<br>(3)灯光站、场务车库充电桩(含相应电缆)。<br>(4)消防主站箱变(含进线电缆、管井等)、航食变电站内新增高压柜、110KV新增高压柜。<br>(5)其他。 | 2023.06.28 | 2025.03.22 | 14158.888880万元 | 不停航施工 |
| 3 | 首都机场西跑道北灯光站迁建工程 | 西跑道北灯光站迁建工程 | 首都机场西跑道北灯光站迁建工程全部建设内容。总建筑面积5332.26㎡。内容包括房建工程、电气工程、暖通及给排水工程、助航灯光工程及相关配套工程等全部内容。 | 2020.07.03 | 2021.12.08 | 7258.019026万元 | 不停航施工 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程 | 航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程 | 站坪助航灯光、标记牌；助航灯光监控系统及单灯监控系统升级改造；站坪泛光照明及监控系统升级改造、飞行区供电工程及目视助航辅助设施等。 | 2018.06.11 | 2021.04.27 | 6890.061888万元 | 不停航施工 |
| 5 | 鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程 | 改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程 | 1、助航灯光（不含现有跑道及新建跑道延长段范围内的所有助航灯光内容、以及与该范围有关的助航灯光主电缆回路的内容）；<br>2、站坪照明及机务配电；<br>3、导航台供电工程。 | 2020.07.28 | 2021.10.09 | 1136.703482万元 | 不停航施工 |
| 6 | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程 | T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程 | 主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等。<br>（本项目包含水泥混凝土道面施工） | 2019.11.07 | 2022.10.09 | 10908.565878万元 | 不停航施工 |

**业绩 01：**重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工 |
| 项目所在地 | 重庆市 |
| 发包人名称 | 重庆机场集团有限公司 |
| 发包人地址 | 重庆市 |
| 发包人电话 | 唐丽娜、13996467237 |
| 签约合同价 | 16435.966888 万元 |
| 开工日期 | 2022.03.15 |
| 竣工日期 | 2025.01.16 |
| 承担的工作 | 助航灯光工程 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 朱宏 |
| 技术负责人 | 淦作人 |
| 总监理工程师及电话 | 孙海泉 |
| 项目描述 | 主要施工内容：<br>箱式变电站 9 台，高杆灯 126 套，配电亭 126 套，远机位牌 70 套，近机位牌 85 套，三角机位牌 57 块，近机位高杆灯控制箱 56 套，低压电缆敷设 66 千米，预埋电缆保护管 181 千米，电缆井 198 座，接地装置及照明监控系统。 |
| 备注 | 飞行区等级：4F，不停航施工。<br>后附：中标通知书、合同、竣工验收证明、不停航行政许可、业主证明 |

DG-101

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工 |
| 招标人名称 | 重庆机场集团有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航西南招标备字【2021】123号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | 含增值税税率（大写）：含增值税税率（大写）：壹亿陆仟肆佰叁拾伍万玖仟陆佰陆拾捌元捌角捌分（小写：164359668.88元） |
| 项目经理、技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师 | 项目经理：朱宏（身份证号 342623198109223018）<br>技术负责人：淦作人（身份证号 360428198906041137） |
| 中标内容范围 | （1）机坪照明及机务用电工程；（2）不含400Hz电源、泊位引导系统、地井土建及设备；（3）施工图和招标清单中的其他内容。其他详见招标文件。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 本通知书发出30日内 |
| 签订中标合同地点 | 重庆江北国际机场 |
| 其他需说明内容 | / |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br>联系人：唐丽娜<br>手机：13996467237<br>电话：023-67153617<br>传真：/<br>2022年 月 日 | 民航地区管理局审核盖章：<br>经办人：<br>2022年 月 日 |

副本

合同编号：CQA（2021）0881号
KZ（2022）029号

# 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段




发包人：重庆机场集团有限公司

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

2022 年 2 月

# 重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工

# 合同协议书

发包人：重庆机场集团有限公司（以下简称“发包人”）

承包人：北京中航空港建设工程有限公司（以下简称“承包人”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及《招标文书》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人通过公开招标，确定承包人为北京中航空港建设工程有限公司。为明确发包人、承包人双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成重庆机场的基本建设任务，经发包人、承包人就本建设工程施工事项协商，并达成一致，特签订本合同，在施工过程中共同遵守。

## 一、工程概况

工程名称：重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工

工程地点：重庆江北国际机场

工程立项批准文号：发改基础〔2020〕614号

工程可行性研究报告批准文号：发改基础〔2020〕1721号

资金来源：中央预算资金，民航发展基金，地方政府安排资金及企业自筹

## 二、工程承包范围

工程承包范围以发包人提供的重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工工程量清单对应的施工图纸及施工图设计说明为准。

三、工程承包方式

包工包料（合同另有约定的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明施工及所有验收通过。

四、合同工期

开工日期：暂定2022年3月10日，具体以监理工程师发出的开工令日期为开工时间。

完工日期：暂定2024年11月22日。

施工总工期：989日历天，自开工之日起至完工之日止。工期总日历天数与根据前述暂定开完工日期计算的工期天数不一致的，以施工总工期日历天数为准。

注：完工日期是指工程全部施工完成，经发包人组织的竣工验收通过并按验收意见整改完毕可以提交进行行业验收的时间。以下同。本合同"工期延期处罚"，以本日期为准开始计算。

五、质量标准

工程质量标准：达到国家及行业现行有关施工质量验收规范和标准的要求，达到设计和专项施工要求，一次性验收合格并交付使用。

六、合同价款

合同金额为：

大写：壹亿陆仟肆佰叁拾伍万玖仟陆佰陆拾捌元捌角捌

分；小写：¥164359668.88，含增值税，增值税税率9%。

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文本包括：

（1）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件），经双方确认的有标价的工程量清单；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）承包人在评标期间对于本工程递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题所作的申明、承诺、澄清及答复资料等；

（5）招标文件补遗书及澄清答疑文件；

（6）双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件；

（7）合同专用条款；

（8）合同通用条款；

（9）技术标准和要求；

（10）图纸；

（11）招标文件、投标文件中的其他内容；

（12）构成本合同组成部分的其他文件

上述文件将互相补充和解释的，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者的最新（终）版本为准。

**八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。**

**九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。主体工程、关键性工程不转包、不分包，非主体工程经发包人、监理人批准后可分包一次，且分包工程总量不得超过总工程量的30%。分包人的资格能力应**

与其分包工程的技术标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或分包资质。

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

## 十、履约保证

（一）承包人是否提供履约担保：提供。

（二）承包人提供履约担保的形式、金额及期限

（1）承包人按下列第②种形式提供履约担保：

①现金；

②保函；

③现金+保函的组合。

（2）承包人采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付。

（3）履约担保的金额：中标金额的10%，数额为人民币壹仟陆佰肆拾叁万伍仟玖佰陆拾陆元捌角玖分（小写：¥16435966.89）。

（4）履约担保的提交时间：在中标通知书发出后的15个工作日内或签订合同前5个工作日前。

（5）履约担保的期限：本合同生效之日起至工程通过民航行业竣工验收之日止。

（6）退还方式：工程产值完成50%后，履约担保无息退还50%；工程竣工验收合格后，剩余履约担保全部无息退还。

（三）在履约担保期限内，发包人扣除承包人提供的履约担保现金或（和）兑付履约保函的，承包人应在发包人扣除或兑付之日起7日内补足履约担保金额，逾期补足的，逾期每日承包人应向发包人支付违约金10000元并赔偿因此给发包人造成的损

失，发包人有权从应付或到期应付给承包人的任何款项中或采用其他方法扣除该违约金。

十一、重庆江北国际机场扩建指挥部受发包人委托，负责工程全过程的组织管理工作。

十二、工程设计单位：民航机场规划设计研究总院有限公司。

十三、工程监理单位：北京中企建发监理咨询有限公司。

十四、工程造价咨询单位：陕西西北民航招标咨询有限公司。

十五、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十六、双方确认，同意将下述地址作为送达地址：

| | |
|---|---|
| 发包人：重庆机场集团有限公司 | 承包人：北京中航空港建设工程有限公司 |
| 地址：重庆市渝北区重庆江北国际机场 | 地址：北京市顺义区任李路沿河段 152 号院（北京中航空港建设工程有限公司） |
| 联系方式：023-67152070 | 联系方式：010-52180128 |
| 邮政编码：401120 | 邮政编码：101399 |

本合同一方或任何第三方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、确定、请求及各类诉讼、仲裁文书等，均可向上述地址送达。按照约定地址寄送的，寄出之日起两日即视为送达。受送达人拒收或他人代收的，不影响送达的效力。如任何一方变更送达地址的，需在变更前十日以书面形式通知另一

方。未予书面通知的，按照原约定送达地址送达的，仍视为有效送达。

**十七、合同份数**

本合同正本一式贰份，发包人、承包人各持壹份；副本一式拾贰份，发包人持捌份，承包人持肆份。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。正、副本具有同等法律效力。

**十八、发生争议，双方协商解决，协商不成，到工程所在地人民法院诉讼解决。**

**十九、合同生效**

本合同双方约定：在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或授权代表签署、加盖公章或合同专用章后生效。全部工程完工，经业主竣工验收合格并经国家行业验收达标、缺陷责任期两年满后签发缺陷责任终止证书后失效。本合同自双方完成本合同项下全部义务之日止。

（以下无正文）

发包人：重庆机场集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托人

（签字）

地址：重庆市渝北区重庆江北国际机场

电话：023-67152070

传真：023-67823074

邮编：401120

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托人

（签字）

地址：北京市顺义区任李路沿河段152号院（北京中航空港建设工程有限公司）

电话：010-52180128

传真：010-52180129

邮编：101399

合同订立时间：2022年2月25日

合同订立地点：重庆江北国际机场

# 竣工验收表

工程代号：　　表格代号：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工 | | |
| 建设单位 | 重庆机场集团有限公司 | 工程地点 | 重庆市渝北区江北国际机场 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司 | 监理单位 | 北京中企建发监理咨询有限公司 |
| 开工日期 | 2022 年 03 月 15 日 | 竣工日期 | 2025年1月16日 |

工程内容：重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工。

1.重庆江北国际机场 T3B 航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工涉及机坪照明及机务用电相关内容，主要施工内容包括：箱式变电站 9 台,高杆灯 126 套,配电亭 126 套,远机位牌 70 套,近机位牌 85 套,三角机位牌 57 块,近机位高杆灯控制箱 56 套，低压电缆敷设 66 千米,预埋电缆保护管 181 千米,电缆井 198 座,接地装置及照明监控系统。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 | 项目负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 | 项目负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 | 总监理工程师：<br>（签字、执业章）<br>年 1 月 16 日 | 项目经理：<br>（签字、执业章）<br>技术负责人：<br>2025 年 1 月 16 日 |

# 业主证明

项目名称：重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段施工，由北京中航空港建设工程有限公司承包施工，项目经理：朱宏，技术负责人：淦作人。该单位在施工过程中严格按照国家有关规定，确保了安全施工、文明施工。已完成合同约定的全部施工内容，经检测，工程质量达到相应规范标准要求，一次性验收合格。

本工程为不停航施工，合同价款（大写）：壹亿陆仟肆佰叁拾伍万玖仟陆佰陆拾捌元捌角捌分（¥164359668.88）；开工时间：2022 年 03 月 15 日，竣工时间：2025 年 01 月 16 日。

主要施工内容包括：箱式变电站 9 台，高杆灯 126 套，配电亭 126 套，远机位牌 70 套，近机位牌 85 套，三角机位牌 57 块，近机位高杆灯控制箱 56 套，低压电缆敷设 66 千米，预埋电缆保护管 181 千米，电缆井 198 座，接地装置及照明监控系统。

建设单位：（盖章）

2025 年 04 月 24 日

# 民用航空准予行政许可决定书

编号：西南局渝许可字〔2022〕17号

江北机场：

经依法审查，你公司于2022年11月8日提交的《关于上报<重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区安装工程（东区）不停航施工组织管理方案>的请示》（江北机场司文〔2022〕110号）和《关于上报<重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区安装工程（东区）不停航施工组织管理方案>修订内容的请示》（江北机场司文〔2022〕119号）申请，符合法定条件／标准，根据《运输机场运行安全管理规定》第十章的规定，决定准予从事／开展下列活动／业务：

一、 准予进行重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程飞行区安装工程（东区）不停航施工，施工时间为2022年11月9日至2024年8月20日。

二、 对上述项目的实施提出以下要求：

（一）机场管理机构应对施工现场进行全程安全监管；

（二）施工前应对施工人员和车辆驾驶员进行相关培训，提高人员安全意识。

（三）应加强对施工中产生的垃圾和漂浮物的控制，避免对航空器运行造成影响。

（四）严格按照《运输机场运行安全管理规定》以及不停航施工方案进行组织施工，认真落实各项安全保障措施，加强对施工人员、车辆的现场管理。

联系人：熊剑；电话：67152686。

（行政执法专用章）

2024年行政执法专用章

监督电话：67153097


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=402883447ecf19f6017ef6340d95626c
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜索
首 页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称：重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程施工【三标段】
项目编号：民航西南招标备字〔2021〕41号
项目地点：重庆江北国际机场
招标单位：重庆机场集团有限公司
中标单位：北京中航空港建设工程有限公司
项目类型：施工
工程类型：机场目视助航工程
招标代理：重庆招标采购（集团）有限责任公司
中标日期：2022-01-19
项目负责人：2022-01-19 - 2025-01-16 朱宏 342623198******18
技术负责人：2022-01-19 - 2025-01-16 潘作人 360425198******37
资金类型：人民币
中标金额：16,435.97（万元）
合同签署日期：2022-02-25
合同金额：16,435.97（万元）
合同期限：989日历天
竣工时间：2025-01-16
专业合同额：
项目规模描述：
2.1 工程名称：重庆江北国际机场T3B航站楼及第四跑道工程助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程施工 2.2 建设地点：重庆江北国际机场内 2.3 建设概况：重庆江北机场T3B航站楼及第四跑道工程按满足年旅客吞吐量8000万人次、货邮吞吐量120万吨的目标设计。机场工程主要包括在第三跑道东侧380米处新建长3400米、宽45米的第四跑道及相应滑行道系统，跑道双向设置Ⅰ类精密进近系统；新建35万平方米的T3B航站楼和148个机位的站坪；改造T1航站楼；新建13万平方米的停车楼、3.74万平方米的国际货运设施、2.17千米的捷运系统及相关辅助生产生活设施。 2.4 招标范围：助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程划分为四个标段：其中一标段估算金额5亿元，二标段估算金额1.8亿元，三标段估算金额1.7亿元，四标段估算金额0.7亿元。 2.4.1助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程一标段范围：（1）以第三跑道（含）为界，西侧的助航灯光改造及新建，具体回路包括：1#、2#灯光站涉及所有回路；3#、4#灯光站涉及的M301-M328回路，MB401-MB402回路，M401-M418回路，1F4-6F4回路，1F3-8F3回路，1F4'-2F4'回路，滑行道引导标记牌2、3、4、5、6回路。具体电缆排管及电缆井包括：三跑道南端RJs12、三跑道北端DJ60（不含上述两座电缆井）以西的所有电缆井及电缆排管施工。（2）助航灯光监控系统的采购及安装调试；标段范围内的单灯监控单元采购及安装调试；全场单灯监控系统的整体调试；（3）跑道状态灯系统的整体软件采购及联合调试；一、二、三跑道状态灯系统的硬件采购、安装及调试；（4）履行助航灯光工程两个标段的总协调职责，主要内容包括但不限于：重点施工工艺统一、关键材料设备统一、管线综合、BIM模型等的协调工作；（5）施工图和招标清单中的其他内容。 2.4.2助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程二标段范围：（1）以第三跑道（不含）为界，东侧的助航灯光改造及新建，具体回路包括：3#、4#灯光站涉及的E301-E315回路，E401-E422回路，7F4-8F4回路，1R3-2R3回路，1R4-2R4回路，1T3-1T4回路，滑行道引导标记牌1、7、8回路，进近灯回路4A1、4A2、4S、4S0、3A1、3A2、3S、3S0回路。具体电缆排管及电缆井包括：三跑道南端RJs12、三跑道北端DJ60（不含上述两座电缆井）以东的所有电缆井及电缆排管施工。（2）标段范围内的单灯监控单元采购及安装调试；灯光站内所有设备的采购（甲供设备除外）、安装及调试；（3）灯光铁塔工程；（4）FOD系统的管道预埋、设备安装；（5）四跑道的跑道状态灯系统的硬件采购、安装及调试；（6）施工图和招标清单中的其他内容。 2.4.3 助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程三标段范围：（1）机坪照明及机务用电工程；（2）不含400Hz电源、泊位引导系统、地井土建及设备；（3）施工图和招标清单中的其他内容。 2.4.4 助航灯光、站坪照明及飞行区供电工程四标段范围：（1）飞行区供电工程（充电设施的上端供电、供电监控系统、供电网络）；（2）飞行区单体建筑的上端供电；（3）施工图和招标清单中的其他内容。 2.5 标段划分：本工程施工招标共划分为 4 个标段。 2.6 计划工期：一标段：1368日历天，计划开工日期：2022年1月1日；计划竣工日期：2025年9月30日。二、三、四标段：1095日历天，计划开工日期：2022年1月1日；计划竣工日期：2024年12月31日。以监理人签发的开工令日期起算。 2.7 质量要求：符合行业标准和国家相关工程的质量验收规范标准，并一次性通过行业验收。

## 业绩 02：南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程(一标段)

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程(一标段) |
| 项目所在地 | 南宁市 |
| 发包人名称 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
| 发包人地址 | 南宁市 |
| 发包人电话 | 王祥瑞、0771-2885713 |
| 合同价格 | 14158.888880 万元 |
| 开工日期 | 2023.08.20 |
| 竣工日期 | 2025.03.22 |
| 承担的工作 | 改扩建工程助航灯光工程(一标段) |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 杨峥 |
| 技术负责人 | 贾磊 |
| 总监理工程师及电话 | 陈永新、13321711389 |
| 项目描述 | (1)采购及安装灯光站内的助航灯光工艺设备，含高低压柜、变压器、电力电缆(含电缆保护管、电缆井等)、柴油发电机、密集母线、UPS、调光器(含切换柜)、电力监控系统、助航灯光监控系统、单灯监控系统(含单灯监控模块、单灯监控系统)、设备房动力环境监控系统、灯光站数字化运维平台、大屏系统、坐席系统以及相关的管线桥架配电箱。<br>(2)跑道灯具(含对应一、二次线、隔变等等附件)，含进近灯(包括侧边灯)、顺序闪光灯(含控制柜)、坡度灯、跑道中线灯、跑道边灯、风向标、跑道入口灯、跑道末端灯、跑道入口翼排灯、接地带灯、不适用地区灯。<br>(3)灯光站、场务车库充电桩(含相应电缆)。<br>(4)消防主站箱变(含进线电缆、管井等)、航食变电站内新增高压柜、110KV 新增高压柜。<br>(5)其他。 |
| 备注 | 飞行区等级：4E，不停航施工。<br>后附：中标通知书、合同、竣工验收证明、不停航行政许可、业主证明 |

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据 投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力， 一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程（一标段） |
| 招标人名称 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
| 备案记录编号 | 民航中南 招标备字〔2023〕18 号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | 141588888.80 元 |
| 项目经理/技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师 | 项目经理：杨峥<br>技术负责人：贾磊 |
| 中标内容范围 | 南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程（一标段） |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自中标通知书发出之日起三十日内 |
| 签订中标合同地点 | 广西机场管理集团有限责任公司 |
| 其他需要说明的内容 | 无 |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br><br>联系人：王祥瑞<br>电 话：0771-2885713<br>手 机：18172356858<br>传 真：<br><br>2023 年 6 月 16 日 | 民航地区管理局审核盖章：<br><br>经办人：<br><br>2023 年 月 日 |

# 助航灯光工程（一标段）施工合同

项目名称：南宁吴圩机场改扩建工程

甲　　方：广西机场管理集团有限责任公司

乙　　方：北京中航空港建设工程有限公司

签订日期：2023 年 6 月 28 日

签订地点：南宁市江南区

| | | | |
|---|---|---|---|
| 甲方（委托方）： | 广西机场管理集团有限责任公司 | | |
| 法定代表人： | 胡俊华 | | |
| 合同联系人： | 王祥瑞 | | |
| 通讯地址： | 广西南宁吴圩国际机场 T2 工作区航信二期建设工程指挥部 | | |
| 电话： | 0771-2885860 | 传真： | / |
| 电子邮箱： | 116155145@qq.com | 邮政编码： | 530000 |
| 乙方（受托方）： | 北京中航空港建设工程有限公司 | | |
| 法定代表人： | 韩春利 | | |
| 合同联系人： | 张建美 | | |
| 通讯地址： | 北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内 | | |
| 电话： | 010-52180128 | 传真： | 010-52180129 |
| 电子邮箱： | 344269001@qq.com | 邮政编码： | 101300 |

## 第一节 合同协议书

广西机场管理集团有限责任公司为实施 南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程一标段，已接受北京中航空港建设工程有限公司（承包人名称，以下简称"承包人"）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

在工程实施过程中双方签署的补充和修正文件；本合同协议书；中标通知书（如果有）；招标文件；投标文件；投标函及其附录（如果有）；合同专用条款及其附件；合同通用条款；技术标准和要求；图纸；已标价工程量清单或预算书；其他合同文件。

（注：此处合同文件的组成部分及优先顺序应与合同条款1.4款的约定一致）

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹亿肆仟壹佰伍拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角（¥141588888.8 元）其中不含税价（大写）壹亿贰仟玖佰捌拾玖万捌仟零陆拾叁元壹角贰分（¥129898063.12 元），增值税（大写）壹仟壹佰陆拾玖万零捌佰贰拾伍元陆角捌分（¥11690825.68 元）。（如增值税税率有调整，按新规定的税率执行）

其中：

（1）暂定安全生产费：

人民币（大写） 壹佰陆拾捌万陆仟玖佰伍拾肆元伍角陆分 （¥1686954.56 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

（5）增值税率： 9% 。

4. 合同价格形式：固定综合单价合同。

5. 承包范围：

（1）采购及安装灯光站内的助航灯光工艺设备，含高低压柜、变压器、电力电缆（含电缆保护管、电缆井等）、柴油发电机、密集母线、UPS、调光器（含切换柜）、电力监控系统、助航灯光监控系统、单灯监控系统（含单灯监控模块、单灯监控系统）、设备房动力环境监控系统、灯光站数字化运维平台、大屏系统、坐席系统以及相关的管线桥架配电箱。

（2）跑道灯具（含对应一、二次线、隔变等等附件），含进近灯（包括侧边灯）、顺序闪光灯（含控制柜）、坡度灯、跑道中线灯、跑道边灯、风向标、跑道入口灯、跑道末端

灯、跑道入口翼排灯、接地带灯、不适用地区灯。

（3）灯光站、场务车库充电桩（含相应电缆）。

（4）消防主站箱变（含进线电缆、管井等）、航食变电站内新增高压柜、110KV新增高压柜。

（5）其他。

具体详见本标段图纸及清单。

6. 承包人项目经理：杨峥。承包人技术负责人：贾磊。

7. 工程质量达到国家及民航行业现行有效的相关施工质量验收规范标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10. 承包人应按照监理人指示开工，工期为接到招标人开工批准书面通知之日起560日历天。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书一式 拾陆 份，甲方执 捌 份，乙方执 捌 份。

13. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广西机场管理集团有限责任公司
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023年6月28日

承包人：北京中航空港建设工程有限公司
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

2023年6月28日

# 竣工验收表

工程代号：NNJC-2021-DG-001-00.00.00.00　　表格代号：-E.1.15-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程（一标段） | | |
| 建设单位 | 广西机场管理集团有限责任公司 | 工程地点 | 南宁吴圩国际机场 |
| 设计单位 | 上海民航新时代机场设计研究院有限公司 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 监理单位 | 广州中南民航工程咨询监理有限公司 |
| 开工日期 | 2023年8月20日 | 竣工日期 | 2025年3月22日 |

工程内容：

1、二跑道主降方向的III类精密进近灯光系统，次降方向的Ⅰ类精密进近灯光系统，顺序闪光灯；跑道灯光系统及相应的灯光、电力电缆、电缆管井等。

2、新建南、北灯光站内设置柴油发电机组、UPS、干式变压器、高压开关柜、低压开关柜、调光器、切换柜等；灯光站内助航灯光监控系统、单灯监控系统、电力监控系统、动态环境监控系统等、数字化运维平台等及相应的线缆、电缆管井等。

3、在飞行区新建场务车库、南灯光站、北灯光站充电设施、箱变及相应的线缆、电缆管井等

4、新建消防主站供电箱变及相应的高压柜、电力电缆、电缆管井等。

验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。

| 建设单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） |
|---|---|---|---|---|
| 项目负责人：<br>年　月　日 | 项目负责人：<br>年　月　日 | 项目负责人：<br>年　月　日 | 总监理工程师：<br>（签字、执业章）<br>年　月　日 | 项目经理：<br>（签字、执业章）<br>技术负责人：<br>年　月　日 |

# 业主证明

项目名称：南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程(一标段)，由北京中航空港建设工程有限公司承包施工，项目经理：杨峥，技术负责人：贾磊。该单位在施工过程中严格按照国家有关规定，确保了安全施工、文明施工。已完成合同约定的全部施工内容，经检测，工程质量达到相应规范标准要求，一次性验收合格。

本工程为不停航施工，合同价款（大写）：壹亿肆仟壹佰伍拾捌万捌仟捌佰捌拾捌元捌角整（¥141588888.80）；开工时间：2023年08月20日，竣工时间：2025年03月22日。

主要施工内容包括：（1）新建南北灯光站：高压成套配电柜40套、干式变压器8套、低压成套配电柜90套、柴油发电机组2套，UPS电源装置8套、各规格型号电缆约25000米、备品备件以及配套工程。（2）跑道灯光及进近灯光系统：跑道中线灯235套、跑道边灯126套、接地带灯180套，跑道入口灯32套、跑道入口翼排灯20套、跑道末端灯16套、进近灯340套、侧边灯54套、顺序闪光灯60套、PAPI灯2套、风向标2套、不适用地区灯56套、隔离变压器1071套、调光器68套、切换柜16套、电缆井202座、各规格电缆保护管260千米以及低压、灯光电缆共193000米。（3）助航灯光监控系统：助航灯光监控系统1套，包含相应的服务器、工作站及软件等。（4）单灯监控系统：单灯监控系统1套、单灯监控单元3737套、微波探测器3套、光缆约36000米以及服务器、工作站、软件等。（5）数字运维系统：监控大屏1套、智能化坐席12工位以及相应的服务器、工作站、软件等。（6）动环监控系统：动环监控系统1套、各规格传感器364套以及配套的服务器、工作站、线缆、软件等。（7）电力监控系统：电力监控系统1套、线缆约2500米以及配套的服务器、工作站、软件等。（8）消防主站供电工程：成套高压柜2套、箱式变电站1台、高压电缆约500米、电缆井4座、电缆保护管2500米。（9）充电桩工程：充电桩箱变1台、分体式充电主机2套、充电终端24套、各规格型号电缆约800米以及配套的管道、桥架等。

建设单位：（盖章）

2025 年 04 月 24 日

# 民航中南地区管理局准予许可决定书

编号：中南局广西许〔2024〕5号

广西机场管理集团南宁吴圩国际机场有限公司：

你单位提出的南宁吴圩国际机场改扩建工程助航灯光工程（一标段）不停航施工的申请（受理编号为：540480240442410000003），经审查，根据《运输机场运行安全管理规定》《运输机场不停航施工管理办法》，我局准予南宁吴圩国际机场改扩建工程助航灯光工程（一标段）不停航施工。具体要求如下：

一、同意南宁吴圩国际机场改扩建工程助航灯光工程（一标段）不停航施工申请，工期从受理之日起计为163个日历日，按照批准施工时间类推申请中的各阶段施工时间，确保该项目在批复日期内完工。

二、你公司应严格按照《运输机场不停航施工管理办法》有关规定和你公司上报的该不停航施工组织管理方案及各项预案组织施工。

三、你公司应认真落实有关安全保卫措施，严格施工人员背景审查和证件管理，强化进入不停航施工区域的施工人员和物品的安全检查；组织施工人员进入不停航施工区域的安全教育，在施工区域安排机场安全人员加强安全监管，防止施工人员进入无授权区域。

四、你公司应严格按照《民用航空情报工作规则》第三十五条以及《运输机场不停航施工管理办法》等要求，提供机场

不停航施工的航空情报原始资料，待通告生效后，方可开始不停航施工。

五、你公司在组织施工作业前，应认真核实施工区域地下管线情况，做好醒目标识，切实做好地下管线保护工作。该标段的施工涉及到电缆、光缆铺设以及系统扩容，在施工阶段应保持设施、设备正常运行，在系统进行切换时，做好相关预案，确保机场正常运行。

六、该项目部分施工位于航后施工，请关注航结时间节点，精细化施工，夜间施工作业时，配备充足照明设施，灯光照明不得混淆机场助航灯光。

七、你公司应加强施工周边区域漂浮物或者堆放材料的管控，加大施工区域附近滑行道的日常检查频次，发现道面污染情况及时进行清洁。

八、你公司应严格按照申请的施工时段进行施工，并强化信息通报、现场监管和关键区域的恢复，按要求组织相关单位召开施工协调会，每周汇总不停航施工情况报监管局。

办理部门：广西监管局机场处，联系电话：0771-3288712。

2024年5月10日

本决定书一式两份，出具部门留存一份，申请人留存一份。


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=4028834488b621550188c32601cb35ce
贷款计算器在线计算
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜索
首页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称：南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程【南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程（一标段）】
项目编号：民航中南招标备字〔2023〕18号
项目地点：南宁吴圩国际机场
招标单位：广西机场管理集团有限责任公司
中标单位：北京中航空港建设工程有限公司
项目类型：施工
工程类型：机场目视助航工程
招标代理：中航材国际招标有限公司
中标日期：2023-06-13
项目负责人：2023-06-13 - 2025-03-22 杨婵 1310821986******39
技术负责人：2023-06-13 - 2025-03-22 贾嘉 5002351989******71
资金类型：人民币
中标金额：14,158.89（万元）
合同签署日期：2023-06-28
合同金额：14,158.89（万元）
合同期限：计划开工日期2023年6月20日，计划竣工日期2024年12月31日（包含民航行业验收），约560日历日。具体时间以接到招标人通知为准
竣工时间：2025-03-22
专业合同额：
项目规模描述：2.1项目名称：南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程 2.2建设规模：在南宁机场现状一跑道东侧2200米处新建1条长3800米、宽45米的第二跑道，飞行区指标4F。跑道主、次降方向分别设置III类和I类精密进近系统，建设相应的滑行道系统；新建4座滑行道桥、2座服务车道桥及3条下穿通道；建设地理信息系统、鸟类探驱一体情报信息系统，扩容无线通信系统；配套建设助航灯光、供电、供水、消防、安防等设施。 2.3标段划分：本项目共划分2个标段，每个投标人可投以上标段中的任何一个或多个标段，但为保证项目进度及质量，每个投标人最多只能获得其中一个标段的中标资格；本项目按标段序号依次进行评审，若某投标人在前一标段中排名为第一，则该投标人参与后面标段的评审而不作为中标候选人。 招标编号：一标段：0748-2212CA3049DJ/01；二标段：0748-2212CA3049DJ/02 2.4招标范围： 一标段： 灯光站内的助航灯光工艺设备工艺安装工程、跑道灯具工艺安装工程等内容，具体详见第“七章技术标准及要求”及本标段图纸、清单。 二标段： 滑行道灯具（含对应一、二次线、隔变等附件）的工艺安装工程等内容，具体详见第“七章技术标准及要求”及本标段图纸、清单。 2.5建设地点：南宁吴圩国际机场。 2.6工程质量：达到国家及民航行业现行有效的相关施工质量验收规范标准。 2.7计划工期：计划开工日期2023年4月20日，计划竣工日期2024年12月31日（包含民航行业验收），约622日历日。具体时间以接到招标人通知为准。
查看招标公告：南宁吴圩机场改扩建工程助航灯光工程一、二标段施工招标公告

**业绩 03：** 首都机场西跑道北灯光站迁建工程

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 首都机场西跑道北灯光站迁建工程 |
| 项目所在地 | 北京首都国际机场 |
| 发包人名称 | 北京首都国际机场股份有限公司 |
| 发包人地址 | 北京市 |
| 发包人电话 | 18888803691 |
| 合同价格 | 7258.019026 万元 |
| 开工日期 | 2020.07.22 |
| 竣工日期 | 2021.12.08 |
| 承担的工作 | 西跑道北灯光站迁建 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 李明 |
| 技术负责人 | 淦作人 |
| 总监理工程师及电话 | / |
| 项目描述 | 施工内容：<br>首都机场西跑道北灯光站迁建工程全部建设内容。总建筑面积5332.26 ㎡。内容包括房建工程、电气工程、暖通及给排水工程、助航灯光工程及相关配套工程等全部内容。 |
| 备注 | 飞行区等级：4F；不停航施工项目<br>后附：中标通知书、合同、竣工验收证明、不停航行政许可、 |

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件。中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 首都机场西跑道北灯光站迁建工程 |
| 招标人名称 | 北京首都国际机场股份有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航 华北 招标备字[ 2020 ] 21 号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：柒仟贰佰伍拾捌万零壹佰玖拾元贰角陆分<br>（小写：72580190.26 元） |
| 项目经理、技术负责人 | 项目经理：李明；技术负责人：淦作人 |
| 中标内容范围 | 首都机场西跑道北灯光站迁建工程全部建设内容。本项目新建西跑道北灯光站，总建筑面积 5332.26 ㎡（另有地下管廊 52.53 ㎡未计入总建筑面积），地上 2 层地下 1 层。内容包括房建工程、电气工程、暖通及给排水工程、助航灯光工程及相关配套工程等全部内容。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自中标通知书发出之日起 30 天内 |
| 签订中标合同地点 | 北京首都国际机场股份有限公司 |
| 其他需要说明的内容 | 招标代理公司：中国民航工程咨询有限公司 |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br>联系人：<br>电话：<br>手机：<br>传真：<br>2020 年 6 月 2 日 | 民航地区管理局审核盖章：<br>2020 年 6 月 9 日 |

YB-2020-011

副本

# 建设工程施工合同

项目名称 ： 首都机场西跑道北灯光站迁建工程

签订时间： 2020.07.03

北京首都国际机场股份有限公司

BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT CO.,Ltd.

（版本：JS20181015）

## 第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

### 合同协议书

北京首都国际机场股份有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施首都机场西跑道北灯光站迁建工程（项目名称），已接受北京中航空港建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标函及投标函附录

（4）承包人对于本工程所作的相关书面澄清、承诺资料

（5）合同专用条款

（6）合同通用条款

（7）技术标准和要求

（8）已标价的双发确认的工程量清单

（9）招标图纸

（10）招标文件、投标文件中的其他内容

（11）双方有关工程的洽商、变更等书面协议书或文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本合同价款采用 **固定单价** 方式确定.

签约合同价：人民币（大写）柒仟贰佰伍拾捌万零壹佰玖拾元贰角陆分（¥72580190.26元）。

承包人提供的支付信息如下：

账户名称： 北京中航空港建设工程有限公司

账户号： 11120901040006672

开户行： 农业银行北京空港支行

发包人在工程款未全部完成支付前，将按照以上账户信息进行本合同约定款项的支付，承包人承诺在此期间不得无故改动该账户信息。若承包人改动账户信息，需向发包人提供单位出具的正式说明（加盖单位公章及法人手签章）或工商税务部门出具的有关文件，并按照

发包人财务部门要求办理相关手续或签订补充协议后方可进行款项支付。由此而导致的支付延期或其他后果，发包人不承担任何责任。

3.1、“税务”条款

3.1.1 双方应按中华人民共和国相关税法的规定，各自缴纳其就本合同应缴纳的税款和费用。

3.1.2 承包人将向发包人提供以下第（2）种发票：

（1）普通发票

（2）增值税专用发票。其中，增值税专用发票上

①设备和软件部分的税率为：13%；增值税专用发票税额为：/。

②设备和软件以外的部分税率为：9%；增值税专用发票税额为：/。

其他部分按国家规定开具相应发票。

3.1.3 如遇国家或地方税收政策调整，且调整后政策对本协议约定的支/付款方式、付款期限、发票开具等事项产生重大影响的，双方应就相关涉及事项进行商讨，并视需要重新签署补充协议，但原则上基于净价不变的基础上。

4. 承包人项目经理：李明。承包人技术负责人：淦作人。

项目批复概算：9239.24万元。

5. 工程质量符合合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，合同有效工期总天数180天（机场运行管控、应急保障或任务、航班延误、政策、天气等因素造成工程地点不适宜开工的，视为非有效工期，因前述原因造成工程中止的，发包人可对工期进行顺延或调整。承包人应按发包人或监理人通知的时间中止和继续施工。非有效工期期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，承包人在非有效工期期间内所产生的费用已包含在合同总价款内，承包人无权另行主张）。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份，合同双方各执一份，副本八份，合同双方各执四份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：北京首都国际机场股份有限公司　　承包人：北京中航空港建设工程有限公司

（盖单位章）　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

2020年7月3日

# 单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

| 工程名称 | 首都机场西跑道北灯光站迁建工程 | 结构类型 | 钢结构 | 层数/建筑面积 | 地下一层/地上二层 / 5332.2㎡ |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 技术负责人 | 逄作人 | 开工日期 | 2020年07月22日 |
| 项目负责人 | 李明 | 项目技术负责人 | 逄作人 | 完工日期 | 2021年12月08日 |

| 序号 | 项　目 | 验 收 记 录 | 验 收 结 论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部工程验收 | 共　10　分部，经查符合设计及标准规定　10　分部 | 同意验收 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 共　417　项，经核查符合规定　417　项 | 符合要求 |
| 3 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共核查　55　项，符合规定　55　项，<br>共抽查　15　项，符合规定　15　项，<br>经返工处理符合规定　0　项 | 符合要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 共抽查　24　项，达到“好”和“一般”的　24　项，经返修处理符合要求的　0　项 | 符合要求 |
| 综合验收结论 | | | |

| 参加验收单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2021年12月16日 | （公章）<br>总监理工程师：<br>2021年12月16日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021年12月16日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021年12月16日 | （公章）<br>项目负责人：<br>2021年12月16日 |

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

# 民用航空准予行政许可决定书

编号：华北局许决（北京局）字〔2020〕9号

首都国际机场股份有限公司 ：

经依法审查，你（单位）于 2020 年 6 月 28 日提交的关于 首都机场西跑道北灯光站迁建项目不停航施工 的申请，符合法定条件/标准，根据《运输机场运行安全管理规定》第 二百三十 条的规定，决定准予开展下列活动/业务：首都机场西跑道北灯光站迁建项目不停航施工。

你公司在不停航施工期间，应做好以下工作：

一、临时关闭的停机位、联络道以及施工区域，应当按照标准要求设置关闭标志、不适用地区标志物（灯）和施工区域围挡，施工围挡、施工机具的高度不得突破净空障碍物限制面。

二、你公司应细化施工区域内地下管线的保护措施，严防挖断目视助航灯光电缆、供油管线等情况的发生。

三、你公司应按规定发布航行通告，待资料生效后，方可正式施工。

四、在施工期间，你公司应当严格执行经批准的施工组织管理方案，加强不停航施工管理工作，落实安全生产主体责任，确保施工期间首都机场的安全正常运行。

地 址：民航北京监管局

联 系 人：刘丹　　联系电话：010-64596336

（民航行政机关印章）

2020 年 7 月 16 日

本决定书一式两份，一份交申请人，一份归入民航行政机关案卷


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=00000000728258dd01729791125269d1
机场集团官网
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜 索
首 页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称: 首都机场西跑道北灯光站迁建工程
项目编号: 民航华北招标备字〔2020〕21号
项目地点: 首都机场西跑道北端东侧，校验中心4#维修机库西侧，现有校验中心机坪北端
招标单位: 北京首都国际机场股份有限公司
中标单位: 北京中航空港建设工程有限公司
项目类型: 施工
工程类型: 机场目视助航工程
招标代理: 中国民航工程咨询有限公司
中标日期: 2020-06-09
项目负责人: 2020-06-09 - 2021-12-08 李明 1202231987******10
技术负责人: 2020-06-09 - 2021-12-08
资金类型: 人民币
中标金额: 7,258.02（万元）
合同签署日期: 2020-07-03
合同金额: 7,258.02（万元）
合同期限: 180日历天
竣工时间: 2021-12-08
专业合同额:
项目规模描述: 2.1 本招标项目的建设地点：首都机场西跑道北端东侧，校验中心4#维修机库西侧，现有校验中心机坪北端。 2.2 本招标项目的建设规模：新建西跑道北灯光站，总建筑面积5332.26㎡（另有地下管廊52.53㎡未计入总建筑面积），地上2层地下1层。内容包括房建工程、电气工程、暖通及给排水工程、助航灯光工程及相关配套工程等全部内容。 2.3 本招标项目的计划工期：180日历天。 2.4 本招标项目的标段划分：不划分标段。 2.5 招标范围：首都机场西跑道北灯光站迁建工程全部建设内容。 2.6 本工程最高投标限价为人民币 74395792.27 元，报价不得超过此价格，否则其投标被拒绝。 2.7 其他：/。
查看招标公告: 首都机场西跑道北灯光站迁建工程/标段施工招标公告

**业绩 04：** 昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程 |
| 项目所在地 | 昆明长水国际机场 |
| 发包人名称 | 云南机场集团有限责任公司 |
| 发包人地址 | 昆明市 |
| 发包人电话 | 0871-67113299 |
| 合同价格 | 6890.061888 万元 |
| 开工日期 | 2018.09.15 |
| 竣工日期 | 2021.04.27 |
| 承担的工作 | 航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程 |
| 工程质量 | 合　格 |
| 项目经理 | 马福刚 |
| 技术负责人 | 李用学 |
| 总监理工程师及电话 | / |
| 项目描述 | 工程内容：站坪助航灯光、标记牌；助航灯光监控系统及单灯监控系统升级改造；站坪泛光照明及监控系统升级改造、飞行区供电工程及目视助航辅助设施等。 |
| 备注 | 飞行区等级：4F；不停航施工项目<br>后附：中标通知书、合同、竣工验收证明、不停航行政许可、 |

DG-089

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程 |
| 招标人名称 | 云南机场集团有限责任公司 |
| 备案记录编号 | 民航西南招标备字〔2018〕36号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：陆仟捌佰玖拾万零陆佰壹拾捌元捌角捌分<br>（小写）：¥68,900,618.88 |
| 项目经理/技术负责人/勘察、设计负责人/总监理工程师 | 项目经理：马福刚 |
| 中标内容范围 | 主要包括管线迁改；站坪助航灯光、标记牌；助航灯光监控系统及单灯监控系统升级改造；站坪泛光照明及监控系统升级改造、飞行区供电工程及目视助航辅助设施等。具体详见工程量清单及图纸。 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 30日历天 |
| 签订中标合同地点 | 昆明长水国际机场 |

招标人：云南机场集团有限责任公司

2018 年 5 月 4 日

招标代理机构：昆明华昆招标代理有限公司

2018 年 5 月 4 日

合同登记 2018-1279

DG-1805-194

昆明长水国际机场航站区改扩建工程

助航灯光及站坪供配电工程合同

# 合同协议书

北京中航空港建设工程有限公司

1101130305747

甲方（发包人）：昆明长水国际机场有限责任公司

乙方（承包人）：北京中航空港建设工程有限公司

# 第一节　合同协议书

发包人（全称）：昆明长水国际机场有限责任公司

承包人（全称）：北京中航空港建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程施工。

2. 工程地点：昆明长水国际机场。

3. 工程立项批准文号：民航西南局函【2017】145号。

4. 资金来源：国家补助和企业自筹

5. 工程内容：主要包括管线迁改；站坪助航灯光、标记牌；助航灯光监控系统及单灯监控系统升级改造；站坪泛光照明及监控系统升级改造、飞行区供电工程及目视助航辅助设施等。具体详见工程量清单及图纸。

6. 工程承包范围：施工图及工程量清单所包含的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2018年　月　日（具体时间以开工令批准时间为准）。

计划竣工日期：2018年　月　日。

工期总日历天数：600天。工期总日历天数计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准》（MH5007-2017）、《民用机场目视助航设施施工及验收规范》（MH5012-2010），并一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆仟捌佰玖拾万零陆佰壹拾捌元捌角捌分元（¥68900618.88元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾玖万陆仟捌佰捌拾柒元玖角柒分元（¥496887.97元）；

（2）不停航施工措施费：

人民币（大写）伍拾叁万捌仟叁佰捌拾玖元捌角整元（¥538389.80元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）________元（¥________元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）________元（¥________元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）陆佰万元整元（¥6000000.00元）。

2.合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：马福刚　　联系电话：18902032552。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签

订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分《通用合同条款》中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2018 年 6 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在 昆明长水国际机场 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方法定代表人或授权代表签字盖章，并加盖合同专用章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 十四份，其中发包人执捌份，承包人执陆份,均具有同等法律效力。

发包人：（盖章）

法定代表人或
委托代理人签字：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

统一社会信用代码：

纳税人识别号：

地　　址：

邮　　编：

联系人：

电　　话：

承包人：（盖章）

法定代表人(或)
委托代理人签字：

开户名称：北京中航空港建设工程有限公司

开户银行：

银行帐号：

统一社会信用代码：91110115802866746F

纳税人识别号：91110115802866746F

地　　址：北京市顺义区南法信镇顺捷大厦B座6层

邮　　编：101399

联系人：张建美

电　　话：010-64583538

# 单位工程竣工验收记录表

| 工程名称 | 昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程 | | | 工程类型 | 目视助航灯光工程、站坪照明及供配电工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 技术负责人 | 李用学 | 开工日期 | 2018.9.15 |
| 项目经理 | 马福刚 | 项目技术负责人 | 李用学 | 竣工日期 | 2021.4.27 |

| 序号 | 项　目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 各分部工程 | 符合标准及设计要求 | 符合设计及规范要求 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 经核定符合规范要求 | 符合设计及规范要求 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽查结果 | 核查结果全部符合要求<br>抽查结果全部符合要求 | 符合设计及规范要求 |
| 4 | 观感质量验收 | 经过抽查全部符合要求 | 符合设计及规范要求 |
| 5 | 综合验收结论 | 符合设计文件要求，符合国家及民航相关验收规范，工程资料完整、符合要求，工程质量合格。 | |

| 参加验收单位 | | |
|---|---|---|
| | 建设单位：<br>2021 年 4 月 28 日 | 施工单位：<br>2021 年 4 月 27 日 |
| | 监理单位：<br>2021 年 4 月 28 日 | 设计单位：<br>2021 年 4 月 27 日 |

# 工程竣工验收鉴定书

编号

| 工程名称 | 昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程 | | |
|---|---|---|---|
| 开工日期 | 2018 年 9 月 15 日 | 验收日期 | 2021 年 4 月 27 日 |
| 合同金额 | 68900618.88 元 | 施工决算 | |

验收范围及主要工程量

本工程下设 2 个单位工程：目视助航灯光工程和站坪照明及供电工程。

一、目视助航灯光工程

（一）.安装工程

1、安装 30KVA 调光器 10 台；
2、安装高压切换柜 1 套；
3、敷设电力电缆（ZRYJV-1kV-4x35）282 米；
4、敷设电力电缆（ZRYJV-1kV-3X4）30 米；
5、制作电力电缆头 22 套；
6、安装单灯控制器 687 套；
7、单灯监控系统升级改造 1 项；
8、助航灯光监控系统扩容 1 项；
9、安装滑行引导标记牌 29 套；
10、整体更换标记牌 16 套；
11、新建道面浅槽型滑行道中线灯安装 83 套；
12、老道面浅槽型滑行道中线灯安装 288 套；
13、新建道面深槽型滑行道中线灯安装 288 套
14、安装立式滑行道边灯 130 套；
15、安装嵌入式滑行道边灯 28 套；
16、安装中间等待位置灯 36 套；
17、预留浅槽型滑行道中线灯底座 74 套；
18、预留深槽型滑行道中线灯底座 106 套；
19、预留中间等待位置灯底座 12 套；
20、安装隔离变压器箱 635 套；
21、安装隔离变压器箱 635 套；
22、敷设灯光二次电缆 52000 米；
23、敷设灯光二次电缆 83000 米；
24、制作灯光二次电缆头 1810 套；
25、制作灯光二次电缆头 1020 套；
26、敷设电缆保护管（螺纹管）9700 米；
27、敷设电缆保护管（镀锌钢管）11000 米；
28、安装助航灯光接地极 132 根；
29、安装助航灯光接地母线 1980 根。

（二）.土建工程

1、灯箱基础混凝土 280 方；
2、防草坪混凝土 420 方；
3、道面切槽及恢复 21027 米；
4、水稳层切槽及恢复（镀锌钢管（DN25）4192 米
5、水稳层切槽及恢复（单壁螺纹管φ50）4726 米；
6、水稳层拆除 52 方；
7、灯箱基础、标记牌基础拆除 19 方；
8、电缆沟挖填 2596 方；
9、铺砂、盖保护板（砖）（2 根）8124 米；
10、铺砂、盖保护板（砖）（每增加 1 根）5016 米。

二、站坪照明及供电工程

（一）.安装工程

1、安装箱式变电站（2x800KVA）2 台；
2、安装箱式变电站（2x630KVA）1 台；
3、安装配电亭（非标 400A）19 套；
4、安装配电亭（非标 63A）31 套；
5、迁移配电亭 2 套；
6、安装高杆灯 52 套；
7、迁移高杆灯 2 套；
8、安装远机位机位牌 18 套；
9、安装近机位机位牌 36 套；
10、安装固定编号码机位牌 38 套；
11、敷设电力电缆（ZRYJV-1kV-4X150+1x70）7046 米；
12、敷设电力电缆（ZRYJV-1kV-4X120+1x70）6732 米；
13、敷设电力电缆（ZRYJV-1kV-5X16）12300 米；
14、敷设电力电缆（ZRYJV-1kV-5X6）4750 米；
15、敷设电力电缆（YJV22-8.7/15kV-3x70）9700 米；
16、敷设电力电缆（YJV22-8.7/15kV-3x95）1600 米；
17、敷设电力电缆（WDZN-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50）440 米；
18、敷设电力电缆（WDZN-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35）846 米；
19、敷设电力电缆（NG-A-0.6/1kV-5x16）462 米；
20、敷设电力电缆（ZRYJV-1kV-3X4）10140 米；
21、敷设电力电缆（ZRYJV-1kV-4X25+1X16）2810 米；
22、制作电力电缆头 624 套；
23、敷设复合槽强管（φ100）63384 米；
24、敷设复合槽强管（φ150）798 米；
25、敷设电缆保护管（镀锌钢管）12000 米；
26、高杆灯防撞柱安装 67 套；
27、机位牌护栏及防撞柱安装 55 套；
28、配电亭护栏安装 58 套；
29、接地极（L50X5 热镀锌角钢）安装 600 根；
30、接地母线（—40x4 镀锌扁钢）安装 7392 米；
31、接地系统调试 165 组；
32、原东站坪 XB1 箱式变电站进行迁改 1 项；
33、六机位（S202~S207）站坪供配电工程和 N 滑行道部分区段助航灯光工程临时供电 1 项。

（二）.高杆灯监控系统

1、智能照明系统软件升级 1 套；
2、能源管理软件升级 1 套；
3、以太网交换机 1 台；
4、接入交换机 66 台；
5、串口服务器 64 台；
6、智能照明模块 64 台；
7、智能配电仪表 64 台；
8、通信防雷模块 64 台；
9、敷设光纤 43125 米；
10、敷设控制线 15680 米；
11、光纤尾纤 672 芯；
12、光纤跳线 672 根；
13、光纤配线架 74 个；
14、光纤测试 72 链路。

（三）.土建工程

1、电缆保护管混凝土包封 3781 米；
2、制作配电亭基础 69 个；
3、制作高杆灯基础 64 个；
4、制作远机位立式机位标记牌基础 60 个；
5、制作近机位立式机位标记牌及目视停靠引导牌基础 24 座；
6、制作近机位立式机位标记牌基础 32 座；
7、制作预留立地式多面机位牌基础 4 座。

验收意见：本工程符合设计及规范要求，验收合格。

质量评为：合格 级

建设单位（签字、公章）：

监理单位（签字、公章）：

设计单位（签字、公章）：

施工单位（签字、公章）：

验收日期：2021 年 4 月 27 日

其他说明：

本表由施工单位填写，建设单位、监理单位、施工单位保存。

DG-89

# 民用航空准予行政许可决定书

编号：YNJC-2019-1

昆明长水国际机场有限责任公司 ：

经依法审查，你于 2018 年 1 月 7 日提交的昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程不停航施工申请，符合法定条件/标准，根据《民用机场运行安全管理规定》第 233 条的规定，决定准予从事/开展下列活动/业务：昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程不停航施工。施工时应注意以下事项：

一、昆明机场应严格按照《民用机场运行安全管理规定》（民航总局令第191号）第七章要求及不停航施工方案组织施工，认真落实各项安全保障措施，加强对施工人员、设备的现场管理和信息通报。

二、昆明机场应当严格按照《国家民用航空安全保卫规划》、《民用航空运输机场航空安全保卫规则》、《民用机场航空器活动区道路交通管理规则》和经管理局审批过的航空安全保卫方案，在安全责任书中明确施工单位安全保卫责任划分，安全保卫措施和程序、对施工人员的保安培训、质量控制措施，确保施工空防、消防地面安全。

三、本工程在航行通告发布七天后方可施工，总工期 526 个日历天，工期因故延迟的，应当于批准工期到期前 15 天申请延期许可。工程施工开始和结束时，都应及时告知民航云南监管局联系人。

联 系 人：徐静娴

联系电话：0871-67112002

（行政许可专用章）

2019 年 1 月 14 日

发文接收人：

此件一式两份

DG-89

# 业主证明

项目名称：昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程，由北京中航空港建设工程有限公司承包施工，项目经理：马福刚，技术负责人：李用学。

该单位在施工过程中严格按照国家有关规定，确保了安全施工、文明施工。经检测，工程质量达到相应规范标准要求，一次性验收合格。

本工程为不停航施工，合同价款（大写）：陆仟捌佰玖拾万零陆佰贰拾捌元捌角捌分（¥68900618.88），开工时间：2018 年 9 月 15 日，竣工时间：2021 年 4 月 27 日。

建设单位：（盖章）

2021 年 06 月 23 日


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=00000000631134cf01632027b9a209e6
微信文件传输网页版
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜 索
首 页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称: 昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程【昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程】
项目编号: 民航西南招标备字〔2018〕56号
项目地点: 昆明长水国际机场
招标单位: 云南机场集团有限责任公司
中标单位: 北京中航空港建设工程有限公司
项目类型: 施工
工程类型: 机场目视助航工程
招标代理: 昆明华昆招标代理有限公司
中标日期: 2018-05-02
项目负责人: 2018-05-02 - 2021-04-27 马福刚 1202251979******18
技术负责人: 2018-05-02 - 2021-04-27 李用学 2101031966******36
资金类型: 人民币
中标金额: 6,890.06（万元）
合同签署日期: 2018-06-11
合同金额: 6,890.06（万元）
合同工期: 600天
竣工时间: 2021-04-27
专业合同额:
项目规模描述: 2.1 招标范围：昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程。 2.2 招标内容：主要包括管线迁改；站坪助航灯光、标记牌；助航灯光监控系统及单灯监控系统升级改造；站坪泛光照明及监控系统升级改造、飞行区供电工程及目视助航辅助设施等。具体详见工程量清单及图纸。 2.3 计划工期：20个月。 2.4标段划分：本项目分为一个标段。 2.5 建设地点：昆明长水国际机场。 2.6 本项目投资概算金额约为1.2亿元。
查看招标公告: 昆明长水国际机场航站区改扩建工程助航灯光及站坪供配电工程/标段施工招标公告

**业绩 05：** 鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程 |
| 项目所在地 | 鸡西机场 |
| 发包人名称 | 鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室 |
| 发包人地址 | 黑龙江省鸡西市 |
| 发包人电话 | 0467-6236002 |
| 签约合同价 | 1136.703482 万元 |
| 开工日期 | 2021.04.01 |
| 竣工日期 | 2021.10.09 |
| 承担的工作 | 助航灯光及飞行区供电 |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 吕方伟 |
| 技术负责人 | 石金宝 |
| 总监理工程师及电话 | / |
| 项目描述 | 施工内容：<br><br>1、助航灯光（不含现有跑道及新建跑道延长段范围内的所有助航灯光内容、以及与该范围有关的助航灯光主电缆回路的内容）；2、站坪照明及机务配电；3、导航台供电工程。 |
| 备注 | 飞行区等级：4C；不停航施工项目<br>后附：中标通知书、合同、竣工验收证明、不停航行政许可、业主证明 |

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程 |
| 招标人名称 | 鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室 |
| 备案记录编号 | 民航东北招标备字（2020）28号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | 大写：人民币壹仟壹佰叁拾陆万柒仟零叁拾肆元捌角贰分<br>（小写：￥11367034.82元） |
| 项目经理、技术负责人/<br>勘察、设计负责人<br>总监理工程师 | 项目经理：吕方伟<br>技术负责人：石金宝 |
| 中标内容范围 | 包含助航灯光（不含现有跑道及新建跑道延长段范围内的所有助航灯光内容、以及与该范围有关的助航灯光主电缆回路的内容）、站坪照明及机务配电、导航台供电工程：具体内容详见招标文件“工程量清单”、“图纸”及“技术标准和要求”章节 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 自本通知书发出之日起30天内 |
| 签订中标<br>合同地点 | 鸡西机场 |
| 其他需<br>说明的内容 | 无 |

| | |
|---|---|
| 招标人盖章：<br><br>联系人：王明智<br>电话：0467-6236002<br>手机：<br>传真：<br><br>年　月　日 | 民航地区管理局审核盖章：<br><br>经办人：<br><br>年　月　日 |



正本

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局　　制定

# 鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程合同

**项目名称：鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程**

**合同编号：JX2020-6**

**发包方：鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室**

**承包方：北京中航空港建设工程有限公司**

**签订地点：黑龙江省鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室**

**签订时间：2020 年 7 月 28 日**

## 第一部分 合同协议书

**发包方（全称）：鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室**

**承包方（全称）：北京中航空港建设工程有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

**一、工程概况**

1. 工程名称：鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程

2. 工程地点：鸡西机场。

3. 工程内容：①助航灯光（不含现有跑道及新建跑道延长段范围内的所有助航灯光内容、以及与该范围有关的助航灯光主电缆回路的内容）；②站坪照明及机务配电；③导航台供电工程。详见招标工程量清单。

**二、合同工期**

计划开工日期：2020 年 7 月 10 日，实际以开工报告为准。

计划竣工日期：2021 年 9 月 30 日。共 447 日历天。

**三、质量标准**

工程质量符合招标文件技术标规定并满足国家及行业验收标准。

**四、签约合同价与合同价格形式**

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：壹仟壹佰叁拾陆万柒仟零叁拾肆元捌角贰分（¥11367034.82 元）；其中暂列金额：人民币（大写）：____/____（¥____/____元），暂列金据实结算。

2. 合同价格形式：固定单价形式。

**五、项目经理**

承包人项目经理：吕方伟。

**六、合同文件构成**

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件、技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

**七、承诺**

1. 发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包方和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

**八、词语含义**

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

**九、签订时间**

本合同于 2020 年 7 月 28 日签订。

**十、签订地点**

本合同在 黑龙江省鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室 签订。

**十一、补充协议**

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

**十二、合同生效**

本合同自 合同双方签字盖章后 生效。

**十三、合同份数**

本合同一式 18 份，均具有同等法律效力，发包方执 12 份，承包人执 6 份。

发包方：鸡西市机场改扩建项目
工程指挥部办公室（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地　　址：
传　　真：
项目经理：
联系方式：
财务联系人：
联系方式：

承包人：北京中航空港建设工程有限公司
（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地　　址：北京市大兴区魏善庄镇原半壁店工业公司院内
传　　真：010-64583538-615
项目经理：吕方伟
联系方式：18531408547
财务联系人：李洪英
联系方式：13810486328
开户银行：农业银行北京空港支行
账　　号：11120901040006872
统一社会信用代码：91110115802866746F

# 工程竣工验收鉴证书

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程 | 工程地点 | 鸡西机场 |
| 建设单位 | 鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室 | 开工日期 | 2021.4.1 |
| 设计单位 | 民航机场规划设计研究总院有限公司东北分公司 | 完工日期 | 2021.8.16 |
| 承包单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 设计预算（合同内） | 11367034.82 |
| 监理单位 | 西安西北民航项目管理有限公司 | | |
| 竣工验收日期 | 2021 年 10 月 9 日 | | |

**工程完成情况要述**

鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程于2021年4月1日正式开工建设，2021年8月16日完工。完成的主要工程项目为：

1、助航灯光工程：滑行道边灯49套，其中嵌入式1套、除冰坪出口灯8套、垂直联络道警戒灯4套、滑行引导标记牌13面、停止牌3面、警戒灯4套、灯光一次电缆6591米、调光柜13台、配换柜3台、监控系统1台；

2、站坪照明工程：高杆灯基础5座、高杆灯25米4座、高杆灯20米1座、机位牌4面、配电亭基础5座、配电亭5个、电缆井12座、高杆灯供电电缆1200米、配电亭供电电缆1200米、机位牌供电电缆100米；

3、飞行区供电工程：电力电缆4*150（5200米）、4*95（3400米）、4*70（1700）米。

**工程质量评价**

经鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室组织验收组对该标段工程项目进行实测实量和外观检查，并对竣工资料进行审查，一致认为：

该工程质量现场抽检结果符合国家和行业有关标准及规范，达到设计要求，满足使用功能；工程档案资料齐全、完整、合规。综合竣工资料审查和实测实量结果，竣工质量验收评定为 合格 工程，同意通过验收。

**参加验收单位会签**

| 建设单位 | 设计单位 | 监理单位 | 施工单位 |
|---|---|---|---|
| | | | |

# 业主证明

项目名称：鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程，由北京中航空港建设工程有限公司承包施工，项目经理：吕方伟，技术负责人：石金宝。

该单位在施工过程中严格按照国家有关规定，确保了安全施工、文明施工。经检测，工程质量达到相应规范标准要求，一次性验收合格。

本工程为不停航施工，合同价款（大写）：壹仟壹佰叁拾陆万柒仟零叁拾肆元捌角贰分（¥11367034.82）；含助航灯光、站坪照明及机务配电、导航台供电工程。

开工时间：2021 年 4 月 1 日，竣工时间：2021 年 8 月 16 日。

建设单位：（盖章）

2021 年 10 月 27 日

民航东北地区管理局佳木斯运行办

佳木斯运行办函〔2021〕7号

# 民航佳木斯运行办关于鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程不停航施工的批复

黑龙江省机场管理集团有限公司：

你公司《关于鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程不停航施工的请示》（黑机场集团〔2021〕38号）及相关文件收悉。根据《运输机场运行安全管理规定》的具体要求，现批复如下：

一、你公司所报《鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程不停航施工组织管理方案》基本合理，有关不停航施工的安全措施基本可行，各方安全责任比较明确，原则同意鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程进行不停航施工，工期235个日历日。

二、施工中要严格执行有关不停航施工、FOD管理、目视助航设施管理以及防止车辆和人员跑道侵入的各项安全措施，明确各方安全责任。施工期间机场管理部门、施工单位、监理单位和空管部门要确保不间断通信联络，及时沟通现场情况。

三、施工单位进出机场须由机场管理部门指派专人负责。施工单位人员及车辆进出机场控制区必须经过机场安全

部门严格检查，并认真做好记录。

四、工程施工过程中，要严格按照《运输机场运行安全管理规定》和你公司制订的相关制度加大安全管理力度，加强组织和协调，确保航班正常和飞行安全。

五、在跑道有飞行活动期间，禁止在跑道端300米以内、跑道中心线两侧75米以内的区域进行任何施工作业，停航后在上述区域进行的任何作业，在航空器起飞、着陆前半小时，施工单位必须完成清理施工现场工作，包括填平、夯实沟坑、将施工人员、机具、车辆全部撤离施工区域。

六、严禁任何人员、施工机具、车辆在机场运行期间进入机场导航设备保护区、敏感区，你公司须协调空管部门严密关注导航设备运行状态，确保导航信号稳定。

七、你公司应及时发布有关航行通告，航行通告发布7日后方可进行施工。

八、该工程开工后应在规定时间内完工，超期须提前15日申请延期。

民航佳木斯运行办

2021年4月20日

抄送：东北管理局，鸡西机场

承办单位：佳木斯运行办运输处　　电话：0454-6075615


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=0000000073a4231d0173b1dd3ec41d8b
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
首 页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称: 鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程【鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程】
项目编号: 民航东北招标备字〔2020〕28号
项目地点: 鸡西机场
招标单位: 鸡西市机场改扩建项目工程指挥部办公室
中标单位: 北京中航空港建设工程有限公司
项目类型: 施工
工程类型: 机场目视助航工程
招标代理: 陕西西北民航招标咨询有限公司
中标日期: 2020-07-27
项目负责人: 2020-07-27 - 2021-10-09 吕方伟 1504301985******30
技术负责人: 2020-07-27 - 2021-10-09 石金宝 1326241967******56
资金类型: 人民币
中标金额: 1,136.70（万元）
合同签署日期: 2020-07-28
合同金额: 1,136.70（万元）
合同期限: 447日历天
竣工时间: 2021-10-09
专业合同额:
项目规模描述: 2.1项目名称：鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程 2.2招标编号：XBMH2020-180 2.3招标范围：包含助航灯光（不含现有跑道及
建跑道延长段范围内的所有助航灯光内容、以及与该范围有关的助航灯光主电缆回路的内容）、站坪照明及机务配电、导航台供电工程；具体内容
详见招标文件“工程量清单”、“图纸”及“技术标准和要求”章节。 2.4建设地点：鸡西机场 2.5计划工期： 计划开工日期2020年07月10日，
计划竣工日期2021年09月30日，共计447日历天，具体开工日期以招标人通知为准。
查看招标公告: 鸡西机场改扩建工程助航灯光及飞行区供电工程/标段施工招标公告
北京中航空港建设工程有限公司
总访问量: 2715454 人次 | 总浏览量: 9595217 次 | 常用下载 | 联系电话
版权所有：中国民用航空局信息中心 网站管理：中国民用航空局信息中心
ICP备案编号: 地址：北京市东城区东四西大街155号（100710）
CAAC.GOV.CN
中国民用航空局网站

**业绩 06：** 南京禄口国际机场 T1 航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程

| | |
|---|---|
| 项目名称 | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程 |
| 项目所在地 | 南京禄口国际机场 |
| 发包人名称 | 东部机场集团有限公司 |
| 发包人地址 | 南京 |
| 发包人电话 | 025-69820152 |
| 签约合同价 | 10908.565878万元 |
| 开工日期 | 2019.12.16 |
| 计划竣工日期 | 2022.10.09 |
| 承担的工作 | 主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等。<br>（本项目包含水泥混凝土道面施工） |
| 工程质量 | 合格 |
| 项目经理 | 朱宏 |
| 技术负责人 | 石金宝 |
| 总监理工程师及电话 | / |
| 项目描述 | 主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等。<br>（本项目包含水泥混凝土道面施工） |
| 备注 | 飞行区等级 4F 级<br>后附：中标通知书、合同协议书、竣工验收证明、业主证明、不停航行政许可 |

CD-089

# 中 标 通 知 书

本中标通知书为招标人向中标的投标人发出的告知其中标的书面通知文件，中标结果根据投标人提交的投标文件经评标委员会评审做出。本中标通知书对招标人和中标人具有法律效力，一经发出后，中标人放弃中标项目的应当依法承担法律责任。

| | |
|---|---|
| 招标项目名称 | 南京禄口国际机场 T1 航站楼南指廊改扩建工程<br>站坪工程、助航灯光及站坪照明工程 |
| 招标人名称 | 东部机场集团有限公司 |
| 备案记录编号 | 民航华东招标备字（2019）97 号 |
| 中标人名称 | 北京中航空港建设工程有限公司 |
| 中标金额 | （大写）：壹亿零玖佰零捌万伍仟陆佰伍拾捌元柒角捌分<br>（小写）：10908.565878 万元 |
| 中标内容范围 | 主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等 |
| 中标人与招标人签订中标合同期限 | 中标人自中标通知书发出之日起 30 天内与招标人签订合同 |
| 签订中标合同地点 | 江苏省南京市江宁区禄口镇南京禄口国际机场 |
| 其他需说明内容 | |

本中标通知书经民航地区管理局审核备案后发出

招标人盖章：东部机场集团有限公司

联系人：刘工

电话：025-69820152

手机：13915962389

2019 年 10 月 25 日

GD-1911-134-1

合同编号：LKJCT1N-19-SG-001

# 南京禄口国际机场
# T1 航站楼南指廊改扩建工程
# 站坪工程、助航灯光及站坪照明工程
# （NF1 标段）

# 施工合同

发包人：东部机场集团有限公司

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

# 合同协议书

东部机场集团有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建项目站坪工程、助航灯光及站坪照明工程（NF1标段）（项目名称），已接受北京中航空港建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹亿零叁佰捌拾贰万伍仟玖佰零玖元柒角伍分（¥103825909.75）。竣工结算以审计结果为准。

4. 承包人项目经理：朱宏。 承包人技术负责人：石金宝。

5. 工程质量符合国家有关工程施工验收规范和标准（合格）标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为450日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书一式拾贰份，发包人执捌份，承包人执肆份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联系电话：025-69821345

承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联系电话：010-64583538

2019年11月___日

CD-1911-134-2

合同编号： LKJCT1N-19-SG-001-001

# 南京禄口国际机场
# T1航站楼南指廊改扩建工程-
# 机坪加油系统改造道面恢复工程
# （NF1 标段）

# 施工合同

发包人：南京空港油料有限公司

代建人：东部机场集团有限公司

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

# 合同协议书

鉴于南京禄口国际机场T1航站楼一阶段改扩建供油工程位于禄口机场T1航站楼一阶段改扩建工程机坪内，为便于工程建设管理，发包人将南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程中的机坪加油系统改造道面恢复工程委托代建人进行建设管理，并已接受承包人对该项目标段施工的投标。发包人、代建人、承包人共同达成如下协议。

1.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）伍佰贰拾伍万玖仟柒佰肆拾玖元零叁分（¥5259749.03）。竣工结算以审计结果为准。

4.承包人项目经理：朱宏。承包人技术负责人：石金宝。

5.工程质量符合 国家有关工程施工验收规范和标准（合格）标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为450日历天。

9.本协议书在承包人提供履约担保后，由三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.发包人与代建人关于本项目建设管理的职责划分详见《建设工程项目管理合同》。

11.本协议书一式拾陆份，发包人执肆份，代建人执捌份，承包人执肆份。

12.合同未尽事宜，三方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：南京空港油料有限公司

法定代表人：

或其委托代理人：

联系电话：025-52480156

代建人：东部机场集团有限公司

法定代表人：

或其委托代理人：

联系电话：025-69821545

承包人：北京中航空港建设工程有限公司

法定代表人：

或其委托代理人：

联系电话：010-64583538

签订日期：2019年11月 日

# 工程质量竣工验收报告

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工程名称 | 南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程 、助航灯光及站坪照明工程 | 施工单位 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 开工日期 | 2019年12月16日 |
| 项目经理 | 朱宏 | 项目技术负责人 | 石金宝 | 竣工日期 | 2022年10月09日 |

| 序号 | 项目 | 验收记录 | 验收结论 |
|---|---|---|---|
| 1 | 单位工程 | 共7个单位工程（土石方与地基处理工程，跑道、滑行道、机坪道面工程，服务车道、巡场路路面工程，排水工程，消防管网工程，围界及监控系统工程，目视助航设施工程），经查7个单位工程符合标准及设计要求。 | 合格 |
| 2 | 质量控制资料核查 | 质量合格，技术资料齐全。 | 合格 |
| 3 | 安全和主要使用功能核查及抽检结果 | 核查结果符合设计及规范要求<br>抽查结果符合设计及规范要求。 | 合格 |
| 4 | 观感质量验收 | 观感质量符合设计及规范要求。 | 合格 |
| 5 | 验收结论 | 符合设计文件要求，符合国家及民航相关验收规范，工程资料符合相关文件归档整理规范，本工程评定为合格工程。 | |

| 参加验收单位 | 施工单位 | 监理单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） | （公章） |
| | 项目经理： | 总监理工程师： | 项目负责人： | 项目负责人： | 项目负责人： |

# 业主证明

项目名称：南京禄口国际机场 T1 航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程，由北京中航空港建设工程有限公司承包施工，项目经理：朱宏，技术负责人：石金宝。

该单位在施工过程中严格按照国家有关规定，确保了安全施工、文明施工。经检测，工程质量达到相应规范标准要求，一次性验收合格。

本工程为不停航施工，合同价款（大写）：壹亿零玖佰零捌万伍仟陆佰伍拾捌元柒角捌分（¥109085658.78）；其中飞行区道面及排水工程：86660955.72 元、站坪照明及助航灯光工程：12407421.54 元、机坪消防工程：4673161.41 元、围界安防工程：84371.68 元、机坪加油系统改造道面恢复工程：5259749.03 元。

主要包括飞行区道面工程（沥青混凝土道面：29364 ㎡，水泥混凝土道面：74338 ㎡，水稳基层：96972 ㎡，山皮石垫层：68058 ㎡）、土方工程（土石方挖填：104037m³）、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等。开工时间：2019 年 12 月 16 日，竣工时间：2022 年 10 月 09 日。

建设单位：（盖章）

2023 年 04 月 12 日

# 民用航空准予行政许可决定书

编号：华东江苏许字〔2020〕1号

东部机场集团有限公司：

你公司《关于报送<南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程不停航施工>的请示》（东机发〔2019〕150号）及相关资料收悉。经审查，准予开展不停航施工。

准予不停航施工内容：T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及照明工程。

开展不停航施工的要求：

一、严格按照批准的不停航施工组织管理方案实施不停航施工。遵守《民用机场运行安全管理规定》中的不停航施工规定，认真执行施工现场的安全管理制度并落实安全责任。

二、不停航施工经批准后，机场应及时发布航行通告，航行通告发布七天后才可开展不停航施工。

三、严格落实施工车辆、人员进出飞行区的控制措施，并按照规定时间和路线进出施工区域，不得干扰航班正常运行。

四、完善相关隔离措施，设置不适用地区标志、标志物和灯光。

五、完善航空器滑行方案，降低对航空器滑行的影响。

联 系 人：赵磊　　联系电话：025-52651570

2020年1月13日

监督电话：025-52651508

此件一式两份


https://zbtb.caac.gov.cn/sys-content/initPage.html?url=qyyjText&id=000000006e5a769e016e823c9ef003f9
公司业绩简介范文
民航专业工程建设项目招标投标管理系统
Civil Aviation Engineering Construction Project Tendering And Bidding Management System
-- 信息查询 --
搜 索
首 页
公告信息
办事指南
政策法规
标准规范
通知公告
意见反馈
进入系统首页
系统首页 > 企业业绩 > 正文
北京中航空港建设工程有限公司
项目名称：南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程【南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程】
项目编号：民航华东招标备字〔2019〕97号
项目地点：南京禄口国际机场
招标单位：东部机场集团有限公司
中标单位：北京中航空港建设工程有限公司
项目类型：施工
工程类型：机场场道工程
招标代理：江苏省设备成套有限公司
中标日期：2019-11-19
项目负责人：2019-11-19 - 2022-10-09 朱宏 3426231981******18
技术负责人：2019-11-19 - 2022-10-09
资金类型：人民币
中标金额：10,908.57（万元）
合同签署日期：2019-11-07
合同金额：10,908.57（万元）
合同期限：450日历天
竣工时间：2022-10-09
专业合同额：
项目规模描述：建设地点：江苏省南京市江宁区南京禄口国际机场内 计划工期：450日历天 项目概况：禄口机场目前拥有两座航站楼，T1航站楼建成于1997年，并于1999年完成续建工程；T2 航站楼于2014年7月正式建成投入运营。同期机场T1航站楼关闭待改造。根据机场现在正在修编的总体规划：2020年机场年旅客吞吐量将达到3400万人次，2025年机场年旅客吞吐量将达到5100万人次。近期建设计划为T1 航站楼分期建设，二阶段对南指廊延伸扩建，使得T1航站楼容量达到1800万人次。①航站楼南指廊改扩建工程内容主要为将现状南指廊拆除后在现有机坪上重建，改造后的南指廊周边设置12个C类近机位和1个无桥近机位。其中小部分工程为南京空港油料有限公司为T1航站楼改扩建一阶段工程的配套工程，由东部机场集团有限公司负责代建，合同由三方签订。 招标范围：主要包括飞行区道面工程、土方工程、地基处理工程、排水工程、机坪消防以及附属工程、围界安防、助航灯光及站坪照明工程等，详细招标范围界定见《工程量清单》及招标图纸。 标段划分：一个标段。 本项目采用公开招标、资格后审方式。
查看招标公告：南京禄口国际机场T1航站楼南指廊改扩建工程站坪工程、助航灯光及站坪照明工程标段施工招标公告

## 附表 4：项目经理类似工程业绩

提供自 2021 年 1 月 1 日至投标截止之日止，拟派项目经理自认为最具代表性的担任项目经理或项目负责人的已竣工的民用运输机场的场道工程业绩（提交业绩超过 2 项的，按顺序选择前 2 项，提供业绩证明材料不齐全或模糊不清，或超过有效时间的业绩将不予认可）。

1）优先提供境内民用运输机场不停航的场道工程业绩；

2）证明材料：

A. 业绩证明材料需同时提供：中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）、民航局（含地区管理局、监管局）关于不停航施工的许可或批复文件的复印件（若有）及“民航专业工程建设项目招标投标管理系统（https://zbtb.caac.gov.cn）”中该业绩的网页截图（未在系统备案的业绩无需提供），并加盖单位公章。

B. 民航专业工程建设项目招标投标管理系统（以下简称“系统”）可查询业绩认定：

①业绩时间：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的竣工时间为准。

②业绩内容及业绩金额：以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准。

③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以“民航专业工程建设项目招标投标管理系统”中企业业绩信息库中载明的信息为准，若管理系统中该业绩的网页截图显示了 2 个及以上项目经理（或技术负责人）姓名的，则以该业绩中标之日起至竣工验收之日止，主持施工项目的时间超过 60%的，作为其个人业绩。

C. 民航专业工程建设项目招标投标管理系统无法查询业绩认定：

①业绩时间：以工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）的竣工日期为准。

②业绩内容及业绩金额：以中标通知书、业绩合同中载明的信息为准。

③项目经理（项目负责人）、技术负责人姓名等信息，以中标通知书、业绩合同、工程接收证书（或工程竣工验收证明材料）中载明的信息为准，且履职时间超过实际工期的 60%（自中标之日起至竣工验收完成之日止），否则不予认定。项目经理或技术负责人变更的（合同与工程竣工验收证明材料姓名不一致），需另行提供体现履职时间的变更证明或业主出具的证明。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 张续 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 37 岁 |
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | 高级工程师 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 371121198906232974 | 手机号码 | 18511371319 |
| 参加工作时间 | 2012 年 | 从事项目经理（建造师）年限 | | 8 年 | |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 京 1442018201905091 | | | | |

已完工程项目情况

| 序号 | 项目名称 | 承包范围 | 建设规模 | 合同签订日期 | 竣工时间 | 合同金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / | / |
| | | | | | | | |

## 附：项目经理-证件资料

项目经理：身份证




项目经理：毕业证



项目经理：职称证



函　号 人社专技司备[2022]18号
Authorization Letter No.

工作单位 北京中航空港建设工程有限公司
EMPLOYER

专　业 机场工程及运行
FIELD OF EXPERTISE

资格名称 高级工程师
QUALIFICATION

确认时间 2024年12月31日
DATE OF APPROVAL

证书编号 GJ20240004
CERTIFICATE NUMBER

姓　名 张续
NAME

性　别 男
SEX

出生日期 1989年6月23日
DATE OF BIRTH

高级专业技术职务评审委员会（章）
Examination and Appraisal Committee of Senior Professional Technical Qualification

发证日期：2025 年 3 月 29 日
DATE OF ISSUE YEAR MONTH DAY

项目经理：一级建造师执业证



一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　名：张续
证件号码：371121198906232974
性　别：男
出生年月：1989 年06月
专　业：市政公用工程
批准日期：2018年 09月16日
管 理 号：20180903444000037

项目经理：一级建造师执业证（民航机场专业增项）



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心

姓　　名：张 续
证件号码：371121198906232974
性　　别：男
出生年月：1989年06月
专　　业：民航机场工程
批准日期：2020年09月20日
管 理 号：20200903437000009995

北京中航空港建设工程有限公司 1101130305747

项目经理：一级建造师注册证

使用有效期：2026年07月13日
-2027年01月09日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：张续

性　　别：男

出生日期：1989年06月23日

注册编号：京1442018201905091

聘用企业：北京中航空港建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程(有效期：2024-06-20至2027-06-19)
民航机场工程(有效期：2024-06-28至2027-06-27)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.7.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年07月08日

项目经理：安全生产考核合格证 B 证

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2021）0198159



姓　　名：张续

性　　别：男

出 生 年 月：1989年6月23日

企 业 名 称：北京中航空港建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年9月30日

有 效 期：2025年12月19日　至　2028年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025 年 12 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目经理：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：91110115802866746F　　校验码：faarv0

统一社会信用代码（组织机构代码）：91110115802866746F　　查询流水号：11011520260715132834

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 张续 | 371121198906232974 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

**项目经理：无在建承诺函**

# 项目经理无在建承诺函

致：深圳市机场（集团）有限公司

我单位在此承诺：

我单位拟派项目经理**张续**具备注册一级建造师（民航机场工程专业）执业资格和有效的安全生产考核合格证 B 证，且现阶段**未担任**其他在施建设工程项目的项目经理。

特此承诺。

投标人：北京中航空港建设工程有限公司

2026 年 07 月 21 日

**附表 5：项目管理机构配备及人员情况**

# 项目管理机构配备情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 学历 | 上岗资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 证书名称 | 证号 | 级别 | 专业 | 原服务单位 | 项目名称 | 地点 |
| 项目经理 | 张续 | 高级工程师 | 本科 | 一级建造师 | 京144201820 1905091 | 一级 | 民航机场工程 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 技术负责人 | 王鸿杰 | 助理工程师 | 本科 | 职称证 | 202301040 20412 | 初级 | 道路与桥梁工程 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 安全负责人 | 陶帅 | 工程师 | 本科 | 安全生产考核合格证C证 | 京建安C2（2012）0139117 | C2 | 土建类 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 深圳机场B滑行道B4-K2、K2-K4段翼展限制改造项目场道工程 | 深圳市 |
| 质量负责人 | 王浩 | 工程师 | 专科 | 质量员上岗证 | JZ1902004 487 | 初级 | 土建 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 场道或道路专业负责人 | 张斌 | 工程师 | 专科 | 职称证 | 202101030 20124 | 中级 | 道路与桥梁 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 深圳机场B滑行道B4-K2、K2-K4段翼展限制改造项目场道工程 | 深圳市 |
| 电气专业负责人 | 靳涛 | 工程师 | 专科 | 职称证 | 202101030 20117 | 中级 | 电气工程 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 给排水专业负责人 | 陈敬锋 | 工程师 | 本科 | 职称证 | 202301030 20153 | 中级 | 给排水 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造价工程师 | 龚健 | 工程师 | 本科 | 一级造价师 | 建[造]11211100006180 | 一级 | 土木建筑工程 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 施工员 | 石风龙 | 工程师 | 专科 | 施工员上岗证 | 0111210191112011364 | 初级 | 土建 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 质检(量)员 | 李福赟 | 助理工程师 | 本科 | 质检(量)员上岗证 | 1042610600001000168 | 初级 | 土建 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 材料员 | 刘康鑫 | 助理工程师 | 本科 | 材料员上岗证 | 1042611100001000084 | 初级 | 材料 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 资料员 | 李学 | 工程师 | 专科 | 资料员上岗证 | 京建教11114006581 | 初级 | 资料 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |
| 安全员 | 周自强 | 助理工程师 | 本科 | 安全生产考核合格证C证 | 京建安C3（2024）0050298 | C3 | 综合类 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 深圳机场B滑行道B4-K2、K2-K4段翼展限制改造项目场道工程 | 深圳市 |
| 专职检查人员 | 武利国 | 工程师 | 专科 | 职称证 | 20220103020151 | 中级 | 道路与桥梁 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 深圳机场B滑行道B4-K2、K2-K4段翼展限制改造项目场道工程 | 深圳市 |
| 劳资专管员 | 唐彤 | 助理工程师 | 本科 | 劳资专管员上岗证 | 1042611300001000052 | 初级 | 劳务管理 | 北京中航空港建设工程有限公司 | 无 | 无 |

注：项目管理机构人员应包括但不限于项目经理、技术负责人、安全负责人（安全生产考核合格证C证）、质量负责人、场道或道路专业负责人、电气专业负责人、给排水专业负责人、造价工程师、

施工员、质检（量）员、材料员、资料员、安全员、劳资专管员等。证明文件：①提供项目经理及团队成员简历表、职称证书、注册执业资格证书（或上岗证）、学历证书、所在单位连续缴纳 6 个月的社保证明（从招标公告发布当月的上一个月起倒算）等。

②项目经理未在其他在建项目担任施工项目负责人（符合《民航局机场司关于进一步明确注册建造师担任施工项目负责人有关意见的通知》的除外，但要说明具体情况），提供承诺函。

③除提供前述主要管理人员配备情况以外，需另外提供本项目递交投标文件的投标员的近 6 个月社保证明。

# 附：项目管理机构人员社保、投标员（张旭）社保

## 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：911101115802866746F　　校验码：j36yg9

统一社会信用代码（组织机构代码）：911101115802866746F　　查询流水号：11011520260715162936

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 张杨 | 43072119800515003X | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 2 | 张续 | 371121198906232974 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 3 | 王鸿杰 | 440582199805060516 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 4 | 陶帅 | 152827198701032713 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 5 | 王浩 | 110101198007133011 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 6 | 张斌 | 610526198611106738 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 7 | 靳涛 | 130702198309301212 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

第 1 页　（ 共 4 页 ）

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 7 | 靳涛 | 130702198309301212 | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 8 | 陈敬锋 | 441481199507290355 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 9 | 龚健 | 360732198410050033 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 10 | 石凤龙 | 152627198604166 41X | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 11 | 李福赟 | 141124200002230016 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 12 | 刘康鑫 | 410221200101289970 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 13 | 周自强 | 430723200010180076 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 14 | 武利国 | 142202198805282870 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 14 | 武利国 | 142202198805282870 | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 15 | 唐彤 | 430281200007300045 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 16 | 袁媛 | 152104199203163843 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 17 | 肖云 | 430923198905040040 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 18 | 张旭 | 110224199010094425 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| 19 | 王博功 | 131182199401212030 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

备注：
1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

## 附：投标员（张旭）身份证、劳动合同



编号：

# 劳 动 合 同 书

甲　　方：北京中航空港建设工程有限公司

乙　　方：张力

签订日期：2024.11.25

北京中航空港建设工程有限公司 制

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规及甲方相关规定，甲乙双方遵循合法、平等自愿、诚实信用的原则，甲乙双方协商一致签订本劳动合同，共同遵守本劳动合同所列条款。

## 一、劳动合同双方当事人基本情况

**第一条** 甲方基本情况

甲　方：北京中航空港建设工程有限公司

法定代表人或委托代理人：韩春利

经营地址：北京市顺义区任李路沿河段152号院

通信地址及电话：北京市顺义区任李路沿河段152号院

**第二条** 乙方基本情况

乙方：张旭　性别：女

籍贯：北京市　户籍类型（非农业、农业）：农业

身份证件号码：110224 19901009 4425

其它有效证件名称：/　证件号码：/

本人联系电话：13426075835

户籍居住地址：北京市大兴区青云店镇解州营村

身份证住址：北京市大兴区青云店镇解州营村

在京现住址：北京市大兴区青云店镇解州营村

通信地址：北京市大兴区青云店镇解州营村　邮政编码：102605

紧急联系人：张璐　紧急联系人电话：13621359519

## 二、劳动合同期限

**第三条** 本劳动合同期限，按 2 执行：

1. 有固定期限劳动合同自 / 年 / 月 / 日开始至 / 年 / 月 / 日终止，共计 / 年 / 月。其中试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

2. 无固定期限劳动合同：自 2024 年 12 月 20 日至法律规定或允许的终止情形出现时止。其中试用期自 / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日。

3. 以完成甲方的一定工作任务为期限：自 / 年 / 月 / 日起至 / 项目工程结束/停止终止。

4. 试用期内甲方发现乙方不符合录用条件的，甲方可以随时无偿解除劳动合同。

## 三、工作内容和工作地点

**第四条** 经甲乙双方协商一致，乙方同意根据甲方工作需要，担任 投标专员 岗位（工种）的工作或由甲方与乙方签订的《岗位聘任协议》（见附件）确认，《岗位聘任协议》经乙方签字确认后，成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方根据工作需要，依据相关规定可以变更乙方工作岗位（工种）。乙方在规定的工作时间内，将全部精力、能力和技术，用于履行本合同规定的义务上，除确保自身的工作达到甲方为其规定的岗位职责标准外，还应完成甲方为其安排的本岗位工作以外的临时工作，尽最大努力协助甲方达到工作目标。

如需通过邮寄方式通知乙方的应送达该地址。如该地址发生变化，乙方应于变更当日及时以书面形式告知甲方，否则甲方邮寄至本合同中的通信地址即视为已送达给了乙方，因此引起的法律后果由乙方自己承担。甲方通知送达乙方紧急联系人的同样视为送达乙方。

**第五十八条** 关于工作成果

（一）乙方同意其在职期间完成的工作成果（包括有形或无形的成品或半成品）的所有权等都归属于甲方。乙方可享有相应成果给甲方带来实际效益的情况下获得甲方的奖励。多人合作完成的，乙方应按贡献比例分享上述奖励。

（二）本合同所指的工作成果，是指乙方在甲方工作期间，主要依靠甲方的平台、设备、资源、财物或人员支持等条件形成的劳动成果，包括但不限于在市场布局、合作方关系、技术掌控、客户资源、赢利模式、运营模式等方面；

**第五十九条** 本合同未尽事宜或本合同条款与今后国家、北京市法律法规相悖的，按有关规定执行。

**第六十条** 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

日期：2024年 11月 25日

乙方（签字捺印）：

日期：2024年 11月 25日

附：项目经理-证件资料

项目经理：身份证




项目经理：毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 张续 性别 男，一九八九 年 六 月二十三日生，于 二00八 年 九 月至二0一二 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：107311201205529336

二0一二 年 六 月 三十 日

仅用于本次面试使用

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

项目经理：职称证

函　号 人社专技司备[2022]18号
Authorization Letter No.



姓　名 张续
NAME

性　别 男
SEX

出生日期 1989年6月23日
DATE OF BIRTH

工作单位 北京中航空港建设工程有限公司
EMPLOYER

专　业 机场工程及运行
FIELD OF EXPERTISE

资格名称 高级工程师
QUALIFICATION

确认时间 2024年12月31日
DATE OF APPROVAL

证书编号 GJ20240004
CERTIFICATE NUMBER

高级专业技术职务评审委员会（章）
Examination and Appraisal Committee
of Senior Professional Technical Qualification

发证日期：2025 年 3 月 29 日
DATE OF ISSUE　YEAR MONTH DAY

项目经理：一级建造师执业证

# 一级建造师
Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



姓　名：张续
证件号码：371121198906232974
性　别：男
出生年月：1989 年06月
专　业：市政公用工程
批准日期：2018年09月16日
管 理 号：201809034440000377

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

项目经理：一级建造师执业证（民航机场专业增项）



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心

人力资源和社会保障部
人事考试中心

北京中海航空港建设工程有限公司
1101130305741

姓　　名：张 续
证件号码：371121198906232974
性　　别：男
出生年月：1989年06月
专　　业：民航机场工程
批准日期：2020年09月20日
管 理 号：20200903437000009995

项目经理：一级建造师注册证

使用有效期：2026年07月13日
2027年01月09日

# 中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：张续

性　　别：男

出生日期：1989年06月23日

注册编号：京1442018201905091

聘用企业：北京中航空港建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-06-20至2027-06-19）
民航机场工程（有效期：2024-06-28至2027-06-27）

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.7.13

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2021年07月08日

项目经理：安全生产考核合格证 B 证

# 建筑施工企业项目负责人

# 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2021）0198159



姓　　名：张续

性　　别：男

出 生 年 月：1989年6月23日

企 业 名 称：北京中航空港建设工程有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年9月30日

有 效 期：2025年12月19日　至　2028年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025 年 12 月 19 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

## 附：项目经理-社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：91110115802866746F　　校验码：faarv0

统一社会信用代码（组织机构代码）：91110115802866746F　　查询流水号：11011520260715132834

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 张续 | 371121198906232974 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

**附：项目经理-无在建承诺函**

# 项目经理无在建承诺函

致：深圳市机场（集团）有限公司

我单位在此承诺：

我单位拟派项目经理**张续**具备注册一级建造师（民航机场工程专业）执业资格和有效的安全生产考核合格证B证，且现阶段**未担任**其他在施建设工程项目的项目经理。

特此承诺。

投标人：北京中航空港建设工程有限公司

2026年07月21日

## 附：技术负责人-证件资料

技术负责人：身份证




技术负责人：毕业证



技术负责人：职称证



姓　　名 Name　王鸿杰

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1998年5月

专　　业 Special Field　道路与桥梁工程

资格名称 Competence for　助理工程师

证书编号 Certificate No.　20230104020412

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审时间 Date of Appraisal　2024年1月

技术负责人：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：91110115802866746F　　校验码：z5bijr

统一社会信用代码（组织机构代码）：91110115802866746F　　查询流水号：11011520260715132852

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王鸿杰 | 440582199805060516 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy_ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

附：安全负责人-证件资料

安全负责人：身份证







安全负责人：毕业证



安全负责人：职称证


姓　　名 Name 陶帅

性　　别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1987年1月

专　　业 Special Field 道路与桥梁工程

资格名称 Competence for 工程师

证书编号 Certificate No. 20250103020180

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审委员会

评审时间 Date of Appraisal 2026年2月

北京中航空港建设工程有限公司 110113030574?

安全负责人：安全生产考核合格证C证

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2012）0139117



姓　　名：陶帅

性　　别：男

出 生 年 月：1987年1月3日

企 业 名 称：北京中航空港建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012年9月10日

有 效 期：2024年12月25日　至　2027年12月31日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024年12月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

安全负责人：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：9111011580286746F　　校验码：0iub0y

统一社会信用代码（组织机构代码）：9111011580286746F　　查询流水号：11011520260715132909

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 陶帅 | 152827198701032713 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页 （共 1 页）

附：质量负责人-证件资料

质量负责人：身份证







质量负责人：毕业证



质量负责人：职称证



工作单位 中航建设公司
EMPLOYER
专　　业 机场场道
FIELD OF EXPERTISE
资格名称 工程师
TITLE
确认时间 2012.12
DATE OF APPROVAL
证书编号 07020663
CERTIFICATE NUMBER

姓　　名 王浩
NAME
性　　别 男
SEX
出生日期 1980.07.13
DATE OF BIRTH

专业技术职务评审委员会（章）
Examination and Appraisal Committee
for Professional and Technical Titles
发证日期：2013年 5月13日
DATE OF ISSUE　YEAR MONTH DAY

质量负责人：上岗证



王浩 同志于 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 03 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 质量员（土建）职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

姓　　名 王浩
身份证号 110101198007133011
证书编号 JZ1902004487
工作单位 北京中航空港建设工程有限公司

北京市海淀区国建教育培训中心 证书专用章 2019 年 07 月 25 日

国建建设教育协会培训中心 证书专用章

有效期：2028年12月31日

质量负责人：社保

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号：9111011580286674 6F　　校验码：9a03uv

统一社会信用代码(组织机构代码)：9111011580286674 6F　　查询流水号：11011520260715132925

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 王浩 | 110101198007133011 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhw/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页 （共 1 页）

## 附：场道或道路专业负责人-证件资料

场道或道路专业负责人：身份证



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 蒲城县公安局

有效期限 2022.02.18-2042.02.18

姓名 张斌

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 11 月 10 日

住址 陕西省渭南市蒲城县孙镇龙寨村二组

公民身份号码 610526198611106738

场道或道路专业负责人：毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 张斌 性别 男，一九八六年 十一月 十 日生，于 二〇一三年 九 月至二〇一六年 一 月在本校 网络教育学院 建筑工程技术专业 2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学

校（院）长：周绪红

证书编号：106117201606108027

二〇一六 年 一 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

场道或道路专业负责人：职称证

姓　　名 Name　张斌

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1986年11月

专　　业 Special Field　建筑工程与设计（道路与桥梁）

资格名称 Competence for　工程师

证书编号 Certificate No.　20210103020124



专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审时间 Date of Appraisal　2021年11月

场道或道路专业负责人：社保

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号：91110115802866746F　　校验码：7fg666

统一社会信用代码(组织机构代码)：91110115802866746F　　查询流水号：11011520260715132943

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 张斌 | 610526198611106738 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页 （共 1 页）

附：电气专业负责人-证件资料

电气专业负责人：身份证







电气专业负责人：毕业证书



电气专业负责人：职称证



姓　　名 Name　靳涛

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1983年9月

专　　业 Special Field　建筑工程与设计（电气工程）

资格名称 Competence for　工程师

证书编号 Certificate No.　20210103020117

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

中级职称评审委员会

评审时间 Date of Appraisal　2021年11月

北京中航空港建设工程有限公司 110113030574?

电气专业负责人：施工员证（1/2）

# 住房和城乡建设领域专业人员

# 岗位培训考核合格证书



姓　　名：靳涛

证件号码：130702198309301212

岗位名称：电气施工员

证书编号：考012-0018521

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机关：（盖章）

发证日期：2007年11月12日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2020年12月22日

**电气专业负责人：施工员证（2/2）**

证书编码：01107103911070078l5

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：靳涛

身份证号：130702198309301212

岗位名称：设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：北京市

发证时间：2021年 07月 18日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

电气专业负责人：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：91110115802866746F　　校验码：v32npv

统一社会信用代码（组织机构代码）：91110115802866746F　　查询流水号：11011520260715133051

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 靳涛 | 130702198309301212 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页 （共 1 页）

## 附：给排水专业负责人-证件资料

### 给排水专业负责人：身份证







### 给排水专业负责人：毕业证



给排水专业负责人：职称证



姓　　名 Name　陈敬锋

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1995年7月

专　　业 Special Field　建筑工程与设计（给排水）

资格名称 Competence for　工程师

证书编号 Certificate No.　20230103020153

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审时间 Date of Appraisal　2024年1月

给排水专业负责人：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：91110115802866746F　　校验码：kw3pkw

统一社会信用代码（组织机构代码）：91110115802866746F　　查询流水号：11011520260715133104

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 陈敬锋 | 441481199507290355 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

附：造价工程师-证件资料

造价工程师：身份证







造价工程师：毕业证



造价工程师：职称证



姓　　名 Name　龚健

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1984年10月

专　　业 Special Field　建筑工程与设计（工程管理）

资格名称 Competence for　工程师

证书编号 Certificate No.　20200103020086

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审时间 Date of Appraisal　2020年11月

造价工程师：一级造价师执业证



一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：龚健
证件号码：360732198410050033
性　　别：男
出生年月：1984 年 10 月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2020 年 10 月 25 日
管 理 号：20201004532000001020

造价工程师：一级造价师注册证

使用有效期：2026年05月20日
-2026年08月18日

# 中华人民共和国
# 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：龚健

性　　别：男

出 生 日 期：1984年10月05日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11211100006180

有 效 期：2025年07月16日-2029年07月15日

聘 用 单 位：北京中航空港建设工程有限公司

个人签名：龚健

签名日期：2026.5.20

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年06月23日

造价工程师：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：9111011580286674 6F　　校验码：a7meah

统一社会信用代码（组织机构代码）：9111011580286674 6F　　查询流水号：11011520260715133125

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 龚健 | 360732198410050033 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

## 附：施工员-证件资料

施工员：身份证




施工员：毕业证书



施工员：职称证



中级专业技术职务任职

资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE

OF INTERMEDIATE PROFESSIONAL TECHNICAL POST

河北省职称改革领导小组办公室

THE PROFESSIONAL TITLE REFORM

LEADING COMMITTEE OF HEBEI PROVINCE





(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name 石凤龙　性别 Gender 男

出生年月 Date of Birth 1986-04-16

工作单位 Organization 河北省工商联人才交流服务中心保定分中心>>河北蓝科建筑钢结构工程有限公司

系列 Category 工程系列

专业 Specialism 道路与桥梁

资格名称 Qualified Title 工程师

批文号 Approval No. 保职改办字[2018]106号

授予时间 Date of Conferment 2018年12月9日

管理号 File No. BD1832825

施工员：土建施工员证（1/2）

# 住房和城乡建设领域专业人员

# 岗位培训考核合格证书



姓　　名：石凤龙

证件号码：15262719860416641X

岗位名称：土建施工员

证书编号：考010-0055625

本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机关：（盖章）

发证日期：2012年12月19日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2020年12月30日

施工员：土建施工员证（2/2）

证书编码：01112101911120113 64

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　石凤龙

身份证号：　15262719860416641X

岗位名称：　土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：北京市

发证时间：2021年 08月 23日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

施工员：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：9111011580286674 6F　　校验码：ij1w59

统一社会信用代码（组织机构代码）：9111011580286674 6F　　查询流水号：11011520260715145759

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 石凤龙 | 15262719860416641X | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

## 附：质检(量)员-证件资料

**质检(量)员：身份证**




**质检(量)员：毕业证**



质检(量)员：职称证



姓　　名 Name　李福赟

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　2000年2月

专　　业 Special Field　道路与桥梁工程

资格名称 Competence for　助理工程师

证书编号 Certificate No.　20240104020247

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审委员会

评审时间 Date of Appraisal　2025年1月

质检(量)员：上岗证

证书编码：10426106000001000168

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　李福赟

身份证号：　141124200002230016

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

北京中铁交通建设工程有限公司 1101130305747

扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2026年05月12日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

质检(量)员：社保

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号：9111011580286674 6F　　校验码：g31s8i

统一社会信用代码(组织机构代码)：9111011580286674 6F　　查询流水号：11011520260715133223

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 李福赟 | 141124200002230016 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页 （共 1 页）

## 附：材料员-证件资料

### 材料员：身份证







### 材料员：毕业证



材料员：职称证



姓　　名 Name　刘康鑫

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　2001年1月

专　　业 Special Field　建筑工程与设计（电气工程）

资格名称 Competence for　助理工程师

证书编号 Certificate No.　20240104020251

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审时间 Date of Appraisal　2025年1月

**材料员：材料员上岗证**

证书编码：10426111000001000084

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：刘康鑫

身份证号：410221200101289970

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

北京中航空港建设工程有限公司 110113030574?

扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2026年05月18日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

材料员：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：9111011580286674 6F　　校验码：y552vg

统一社会信用代码（组织机构代码）：9111011580286674 6F　　查询流水号：11011520260715133241

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 刘康鑫 | 410221200101289970 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkbu/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市太兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页 （共 1 页）

## 附：资料员-证件资料

资料员：身份证




资料员：毕业证



资料员：职称证



姓　　名
Name　李学

性　　别
Sex　男

出生日期
Date of Birth　1980年1月

专　　业
Special Field　建筑工程与设计（道路与桥梁）

资格名称
Competence for　工程师

证书编号
Certificate No.　20200103020101

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审时间
Date of Appraisal　2020年11月

资料员：资料员证

# 住房和城乡建设领域专业人员
# 岗位培训评价合格证书

姓　　名：李学

身份证号：211322198001151777

证书编号：京建教11114006581

岗位名称：资料员

有效期至：2027年12月31日



本证书由北京市建设教育协会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训评价，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：（盖章）

发证日期：2024年10月10日

查询网址：www.bjjsjy.org.cn

资料员：社保

# 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号：9111011580286674 6F　　校验码：4h8rst

统一社会信用代码(组织机构代码)：9111011580286674 6F　　查询流水号：11011520260715133258

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 李学 | 211322198001151777 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

附：安全员-证件资料

安全员：身份证




安全员：学历证



安全员：安全生产考核合格证 C 证

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2024）0050298



姓　　名：周自强

性　　别：男

出 生 年 月：2000年10月18日

企 业 名 称：北京中航空港建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年11月27日

有 效 期：2024年11月27日　至　2027年11月27日

发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2024 年 11 月 27 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

**安全员：职称证**



姓　名 Name　周自强

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　2000年10月

专　业 Special Field　道路与桥梁工程

资格名称 Competence for　助理工程师

证书编号 Certificate No.　20240104020253

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审委员会

评审时间 Date of Appraisal　2025年1月

安全员：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：9111011580286746F　　校验码：z8v9t4

统一社会信用代码（组织机构代码）：9111011580286746F　　查询流水号：11011520260715133335

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 周自强 | 430723200010180076 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页 （共 1 页）

## 附：专职检查人员-证件资料

### 专职检查人员：身份证




### 专职检查人员：毕业证书


普通高等学校

毕业证书

学生 武利国 性别 男，一九八八年 五 月二十八日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山西水利职业技术学院 校（院）长：

证书编号：128921200906000455 ：二〇〇九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

专职检查人员：职称证



姓　名 Name　武利国

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1988年5月

专　业 Special Field　建筑工程与设计（道路与桥梁）

资格名称 Competence for　工程师

证书编号 Certificate No.　20220103020151

专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

评审时间 Date of Appraisal　2022年12月

专职检查人员：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：91110115802866746F　　校验码：u9mmcb

统一社会信用代码（组织机构代码）：91110115802866746F　　查询流水号：11011520260715133151

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 武利国 | 142202198805282870 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

附：劳资专管员-证件资料

劳资专管员：身份证




劳资专管员：毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 唐彤 性别 女，二〇〇〇年 七 月 三十 日生，于二〇一九年 九 月至 二〇二三年 六 月在本学院 土木工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学城南学院 院 长：

证书编号：136351202305300740

二〇二三年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

劳资专管员：职称证


姓　名
Name
唐彤
性　别
Sex
女
出生日期
Date of Birth
2000年7月
专　业
Special Field
建筑工程与设计
（建筑工程）
资格名称
Competence for
助理工程师
证书编号
Certificate No.
20240104020245
专业技术资格评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence
评审委员会
评审时间
Date of Appraisal
2025年1月

劳资专管员：劳务员证

证书编码：10426113000010000052

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：唐彤

身份证号：430281200007300045

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：中国铁建股份有限公司

发证时间：2026年05月18日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

劳资专管员：社保

# 北京市社会保险个人权益记录（单位职工缴费信息）

社会保险登记号：91110115802866746F　　校验码：3olJuk

统一社会信用代码（组织机构代码）：91110115802866746F　　查询流水号：11011520260715133412

单位名称：北京中航空港建设工程有限公司　　查询日期：2025年06月至2026年05月

| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 险种 | 缴费情况 | | 本单位实际缴费月数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 起始年月 | 截止年月 | |
| 1 | 唐彤 | 430281200007300045 | 养老保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 失业保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 工伤保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 医疗保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |
| | | | 生育保险 | 2025年06月 | 2026年05月 | 12 |

备注：

1. 如需鉴定真伪，请30日内通过登录 http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/ ，进入“社保权益单校验”，录入校验码和查询流水号进行甄别，黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全，请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构，医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市大兴区社会保险事业管理中心

日期：2026年07月15日

第 1 页　（ 共 1 页 ）

# 项目经理（建造师）简历表

| 姓名 | 张续 | 性　别 | 男 | 年　龄 | 37 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 项目经理 | 职　称 | 高级工程师 | 学　历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 371121198906232974 | 手机号码 | 18511371319 |
| 毕业时间 | 2012 年 | | 毕业学校及专业 | | 兰州理工大学/土木工程 |
| 参加工作时间 | 2012 年 | | 从事项目经理（建造师）年限 | | 8 年 |
| 项目经理（建造师）资格证书编号 | 京 1442018201905091 | | | | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
| / | / | / | / | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：后附相关证明材料、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 技术负责人简历表

| 姓名 | 王鸿杰 | 性 别 | 男 | 年 龄 | 28 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 技术负责人 | 职 称 | 助理工程师 | 学 历 | 本科 |
| 证件类型 | 身份证 | 证件号码 | 440582199805060516 | 手机号码 | 15017275555 |
| 毕业时间 | 2023 年 | | 毕业学校及专业 | | 华南理工大学/工程管理 |
| 参加工作时间 | 2023 年 | | 从事技术负责人年限 | | 1 年 |
| 注册执业资格 | 职称证 | | 证书编号 | 20230104020412 | |
| 在建和已完工程项目情况 | | | | | |

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：后附相关证明材料、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 安全负责人-简历表

## 其他人员简历表

| 姓名 | 陶帅 | 性别 | 男 | 年龄 | 39 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 安全负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 专科 |
| 注册执业资格 | 安全生产考核合格证 C 证 | 证书编号 | 京建安 C2（2012）0139117 | | |
| 毕业学校及专业 | 内蒙古大学/工程机械运用与维护 | 毕业时间 | | 2008 年 | |
| 现任职务 | 安全负责人 | 从事相关工作年限 | | 13 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 质量负责人-简历表

## 其他人员简历表

| 姓名 | 王浩 | 性别 | 男 | 年龄 | 46 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 质量负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 专科 |
| 注册执业资格 | 质量员上岗证 | 证书编号 | JZ1902004487 | | |
| 毕业学校及专业 | 中国共产党北京市委员会党校/经济管理 | 毕业时间 | | 2004 年 | |
| 现任职务 | 质量负责人 | 从事相关工作年限 | | 20 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 场道或道路专业负责人-简历表

## 其他人员简历表

| 姓名 | 张斌 | 性别 | 男 | 年龄 | 40 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 场道或道路专业负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 专科 |
| 注册执业资格 | 职称证 | 证书编号 | 20210103020124 | | |
| 毕业学校及专业 | 重庆大学/建筑工程技术 | 毕业时间 | | 2016 年 | |
| 现任职务 | 场道或道路专业负责人 | 从事相关工作年限 | | 18 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 电气专业负责人-简历表

## 其他人员简历表

| 姓名 | 靳涛 | 性别 | 男 | 年龄 | 43 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 电气专业负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 专科 |
| 注册执业资格 | 职称证 | 证书编号 | 20210103020117 | | |
| 毕业学校及专业 | 石家庄铁路职业技术学院/投资经济管理 | 毕业时间 | | 2006 年 | |
| 现任职务 | 电气专业负责人 | 从事相关工作年限 | | 18 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 给排水专业负责人-简历表

## 其 他 人 员 简 历 表

| 姓名 | 陈敬锋 | 性别 | 男 | 年龄 | 31 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 给排水专业负责人 | 职称 | 工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 职称证 | 证书编号 | 20230103020153 | | |
| 毕业学校及专业 | 肇庆学院/电气工程及其自动化 | 毕业时间 | | 2018 年 | |
| 现任职务 | 给排水专业负责人 | 从事相关工作年限 | | 6 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 造价工程师-简历表

## 其他人员简历表

| 姓名 | 龚健 | 性别 | 男 | 年龄 | 42 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 造价工程师 | 职称 | 工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 一级造价师 | 证书编号 | 建[造]11211100006180 | | |
| 毕业学校及专业 | 江西理工大学应用科学学院/工程管理 | 毕业时间 | | 2007 年 | |
| 现任职务 | 造价工程师 | 从事相关工作年限 | | 19 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 施工员-简历表

## 其 他 人 员 简 历 表

| 姓名 | 石凤龙 | 性别 | 男 | 年龄 | 40 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 施工员 | 职称 | 工程师 | 学历 | 专科 |
| 注册执业资格 | 施工员上岗证 | 证书编号 | 01112101911120113364 | | |
| 毕业学校及专业 | 内蒙古工业大学/道路桥梁工程技术 | 毕业时间 | | 2009 年 | |
| 现任职务 | 施工员 | 从事相关工作年限 | | 17 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 质检(量)员-简历表

## 其 他 人 员 简 历 表

| 姓名 | 李福赟 | 性别 | 男 | 年龄 | 26 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 质检(量)员 | 职称 | 助理工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 质检(量)员上岗证 | 证书编号 | 1042610600001000168 | | |
| 毕业学校及专业 | 山西工商学院/土木工程 | 毕业时间 | | 2023 年 | |
| 现任职务 | 质检(量)员 | 从事相关工作年限 | | 3 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 材料员-简历表

## 其 他 人 员 简 历 表

| 姓名 | 刘康鑫 | 性别 | 男 | 年龄 | 25 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 材料员 | 职称 | 助理工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 材料员上岗证 | 证书编号 | 10426111000001000084 | | |
| 毕业学校及专业 | 中国民航大学/电气工程及其自动化 | 毕业时间 | | 2023 年 | |
| 现任职务 | 材料员 | 从事相关工作年限 | | 3 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 资料员-简历表

## 其他人员简历表

| 姓名 | 李学 | 性别 | 男 | 年龄 | 46 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 资料员 | 职称 | 工程师 | 学历 | 专科 |
| 注册执业资格 | 资料员上岗证 | 证书编号 | 京建教 11114006581 | | |
| 毕业学校及专业 | 辽宁省交通高等专科学校/公路工程机械化施工 | 毕业时间 | | 2004 年 | |
| 现任职务 | 资料员 | 从事相关工作年限 | | 22 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 安全员-简历表

## 其他人员简历表

| 姓名 | 周自强 | 性别 | 男 | 年龄 | 26 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 安全员 | 职称 | 助理工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 安全生产考核合格证C 证 | 证书编号 | 京建安 C3（2024）0050298 | | |
| 毕业学校及专业 | 南华大学船山学院/道路桥梁与渡河工程 | 毕业时间 | | 2023 年 | |
| 现任职务 | 安全员 | 从事相关工作年限 | | 3 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 专职检查人员-简历表

## 其 他 人 员 简 历 表

| 姓名 | 武利国 | 性别 | 男 | 年龄 | 38 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 专职检查人员 | 职称 | 工程师 | 学历 | 专科 |
| 注册执业资格 | 职称证 | 证书编号 | 20220103020151 | | |
| 毕业学校及专业 | 山西水利职业技术学院/工程造价 | 毕业时间 | | 2009 年 | |
| 现任职务 | 专职检查人员 | 从事相关工作年限 | | 15 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**

# 劳资专管员-简历表

## 其他人员简历表

| 姓名 | 唐彤 | 性别 | 女 | 年龄 | 26 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职务 | 劳资专管员 | 职称 | 助理工程师 | 学历 | 本科 |
| 注册执业资格 | 劳资专管员上岗证 | 证书编号 | 10426113000001000052 | | |
| 毕业学校及专业 | 长沙理工大学城南学院/土木工程 | 毕业时间 | | 2023 年 | |
| 现任职务 | 劳资专管员 | 从事相关工作年限 | | 3 年 | |

注：提供其他人员学历、职称、注册执业资格、近 6 个月社保等证明材料原件扫描件。

**说明：该人员的资格证书等相关证明材料和社保缴纳证明请详见“项目管理机构配备情况表”后附资料。**