
 

标段编号：  44031020230008004001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目一期--澜湖时

代项目一期幼儿园装修工程 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市德勤建工集团有限公司 

 

日期： 2026年09月14日 
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一、企业基本情况（不评审） 

1、投标人须填报《企业基础信息情况表》  

企业基础信息情况表 

  

企业名称 
深圳市德勤建工集团有限公

司 

企业曾用名（

如有） 

深圳市德勤装饰工程有限公

司 

统一社会信用代码 914403000807947866 企业类型 
（按营业执照填写） 

有限责任公司 

注册资金（万元） 10800 注册地址 

深圳市南山区粤海街道高新

区社区科技南八路2号豪威

科技大厦306 

成立时间 2013年10月15日 办公场所信息 

（填名称、地址、性质） 

名称：深圳市德勤建工集团

有限公司 

地址：深圳市南山区粤海街

道高新区社区科技南八路2

号豪威科技大厦306 

性质：有限责任公司 

法定代表人 饶建平 联系方式 
130580124

89 

企业股东信息

（主要） 

深圳市德逸投资有限公司占

比41.1481% ； 

饶建平占比39.8519%；   

深圳市德泽建筑工程合伙企

业（有限合伙）占比15%； 

童晶晶占比2%； 

庞炜占比2%。 

主项资质 
建筑装修装饰工程专业承包

一级 

企业总人数 330人 

企业总资产（亿元

） 

（至2025年末） 

4.8205011004 

年营业额（万元） 

2023年 43970.589526 

纳税额 

（万元） 

2023年 426.416648  

2024年 93720.580777 2024年 1052.437633  

2025年 184380.823684 2025年  1822.099534 

  

注： 1、近两年（2023年1月1日至2025年12月31日）纳税情况，税费不包括企业代扣代缴个

人所得税，以各地区税务部门提供的纳税证明为准（含项目所在地）；2、投标人应按本表

所填纳税年份的顺序放置纳税证明扫描件。  

  

投标人（公章）：深圳市德勤建工集团有限公司 

  

日期：2026年09月14日 
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投标单位情况介绍表(不评审) 

深圳市德勤建工集团有限公司 

投标单位情况介绍表(不评审) 

序号 项目 深圳市德勤建工集团有限公司 备注 

一 企业基本信息   

1 法定代表人 饶建平  

2 成立时间 2013年10月15日  

3 公司注册场所 
深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南

八路2号豪威科技大厦306 
 

4 分公司名称 深圳市德勤建工集团有限公司福田分公司 
填写就近分公

司名称及地址 

5 企业性质 有限责任公司 民企 

6 控股情况 

深圳市德逸投资有限公司占比41.1481% ； 

饶建平占比39.8519%；   

深圳市德泽建筑工程合伙企业（有限合伙

）占比15%； 

童晶晶占比2%； 

庞炜占比2%。  

 

二 企业实力方面   

1 注册资金（万元） 10800万元  

2 资质情况 建筑装修装饰工程专业承包一级  

3 
2023/2024/2025/累计

营业额（万元） 

43970.589526/ 93720.580777/ 

184380.823684/累计：322071.993987 
 

4 
2023/2024/2025/累计

纳税额（万元） 

426.416648 / 1052.437633 / 1822.099534 

/累计：3300.953815 
 

5 
至2025年末企业总资产

（万元） 
48205.011004  

6 人员规模 330人  

7 近五年同类工程业绩 

1、中央民族大学海南国际学院专享区一期

装修项目（二期），合同金额279.97万元,

已竣工。 

2、珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项

目室内装修工程，合同金额3600.00万元,

已竣工。 

只要求填报最

多5项，前5项

作为本次投标

业绩。 
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3、正定县人民法院审判法庭用房建设项目

精装修及附属配套工程，合同金额1836.78

万元,已竣工。 

4、某院公寓区综合整治工程，合同金额

1665.34万元,已竣工。 

5、广发证券大厦新建办公场地（B1、8F、

9F、19F）装修工程，合同金额1235.26万

元,已竣工。 

6、深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改

造工程，合同金额1282.15万元,已竣工。 

三 项目实力方面   

1 投标工期 总工期135天  

2 拟派项目经理基本情况 
廖琨（男），二级建造师（建筑工程）、

工程师，年龄37岁，工作年限12年. 
 

3 拟派项目经理业绩 

1、下涯镇下涯村综合市场，合同金额

729.24万元,已竣工。 

2、深圳清华大学研究院新大楼展厅建设项

目，合同金额299.06万元,已竣工。 

3、深圳市南山实验教育集团明远学校厕所

改造工程，合同金额96.81万元,已竣工。 

只要求填报最

多5项。 

4 
拟派管理班子人员配备

人数 
22人  

  

 

注：投标人必须按提供资信标书内容真实填写此表。此表投标人于开标当天将电子版本发至

418917015@qq.com。 
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2、投标人须提供近 3 年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）纳税情

况（税费不包括企业代扣代缴个人所得税）  
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7 



8 
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二、投标人同类工程业绩（不评审） 

投标人近五年（2021年10月1日至今）工程业绩表 

（数量上限为5项）  

  

企业名称：深圳市德勤建工集团有限公司（公章）            填报日期：2026年09月14日 

  

序

号 
合同工程名称 

合同金额

（万元） 

竣工时

间 

项目经

理 

工程类

别 

工程地

点 

建设单

位 

项目规模

重要指标

描述 

1 

中央民族大学

海南国际学院

专享区一期装

修项目（二期

） 

279.97 
2026.0

4.13 
宋文斌 学校 

中央民

族大学

海南国

际学院 

中央民

族大学

海南国

际学院 

279.97万

元 

2 

珠江国际机电

商务中心(酒

店、饭店)项

目室内装修工

程 

3600.00 
2025.0

6.30 
潘江 酒店 

广州市

海珠区

广州大

道南

1624号 

广州丽

居酒店

管理有

限公司 

17249.63

㎡ 

3 

正定县人民法

院审判法庭用

房建设项目精

装修及附属配

套工程 

1836.78 
2025.0

5.15 
朱冠海 办公楼 

石家庄

正定新

区 

正定县

人民法

院 

17000㎡ 

4 
某院公寓区综

合整治工程 
1665.34 

2024.1

2.23 
胡勇军 公寓 海淀区 

军委机

关事务

管理总

局第二

保障处 

20000㎡ 

5 

广发证券大厦

新建办公场地

（B1、8F、9F

、19F）装修

工程 

1235.26 
2023.1

2.10 
冯志刚 办公楼 

广州市

天河区

马场路

26号广

发证券

广发证

券股份

有限公

司 

6704㎡ 
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大厦 

6 

深圳普瑞国际

眼科医院室内

装饰装修改造

工程 

1282.15 
2024.0

6.30 
龙伟 医院 

深圳市

罗湖区

南湖街

道嘉北

社区 

深圳普

瑞国际

眼科医

院 

15165.59

㎡ 

  

备注： 

1、提供的业绩信息越多，越有利于招标人对投标人的了解，但业绩数量上限为5项，若超过

5项，招标人在清标时仅考虑表中的前5项； 

2、已竣工类似工程竣工时间以竣工验收报告上的时间为准，在建工程以合同签署时间为准； 

3、按顺序提供每项业绩的证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页【合

同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字页及涉及项目经理名字等

页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，

其它内容可不附】，若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证

明材料不一致，或提供证明材料不齐全或模糊不清或竣工验收报告不合格的，业绩将不予认

可。 
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中央民族大学海南国际学院专享区一期装修项目（二期） 

 



 

15 



 

16 



 

17 



 

18 



 

19 



 

20 



 

21 

 



 

22 

珠江国际机电商务中心(酒店、饭店)项目室内装修工程 

 



 

23 

 



 

24 

 



 

25 



 

26 



 

27 

 



 

28 

 



 

29 



 

30 

 



 

31 

 



 

32 



 

33 

 



 

34 



 

35 



 

36 



 

37 



 

38 



 

39 



 

40 



 

41 

      



 

42 

正定县人民法院审判法庭用房建设项目精装修及附属配套工程 

 



 

43 

 

 



 

44 

 



 

45 

 



 

46 

 



 

47 



 

48 



 

49 

 



 

50 



 

51 



 

52 



 

53 



 

54 

 



 

55 

某院公寓区综合整治工程 

 



 

56 



 

57 



 

58 



 

59 

 



 

60 

广发证券大厦新建办公场地（B1、8F、9F、19F）装修工程 

 



 

61 

 



 

62 

 



 

63 



 

64 

 



 

65 



 

66 

 



 

67 



 

68 

 

 



 

69 

深圳普瑞国际眼科医院室内装饰装修改造工程 

 



 

70 

 



 

71 

 



 

72 

 



 

73 



 

74 



 

75 



 

76 

 



 

77 
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三、投标人拟派项目经理业绩（不评审） 

拟派项目经理简历表  

企业名称：深圳市德勤建工集团有限公司（公章）            填报日期：2026年09月14日  

姓名 廖琨 性别 男 年龄 37岁 
学

历 

专

科 

职

称 
工程师 

毕业院校 湖南科技大学 
毕业 

时间 
2014.7.1 

所

学 

专

业 

建筑工程技术 

工程建设行业 

工作年限 
12年 

投标人企业 

工作年限 

5年

10个

月 

技

术 

特

长 

精通现场施工管理

，擅长工程统筹管

控 

执业资格类型 二级注册建造师 
执业资格证书编号及注册专

业 

粤

2442019202006278 

其他工程建设

类执业资格 
工程师 

其他工程建设类执业资格证

书编号及注册专业 
NO.18228489 

个人

获奖

情  

况 

无 

主要

工作

经历 

2021.11至今在深圳市德勤建工集团有限公司担任项目经理一职 

拟派人员近五年（2021年10月1日至今，已完工项目时间以竣工验收报告上的时间为准，在

建类似项目已合同签署时间为准）自认为最具代表性的已完工工程业绩合计项。（数量上限

为5项） 

序号 工程项目名称 
工程规

模 

合同价

（万元

） 

开竣工日期

（年、月） 
工程所在地 担任职务 

1 
下涯镇下涯村综

合市场 

7662.3

6㎡ 
729.24 

2024.06 

2025.09 

下涯镇和美家园

安置房(三期)西

侧 

项目经理 
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2 

深圳清华大学研

究院新大楼展厅

建设项目 

299.06

万元 
299.06 

2022.12 

2023.07 

粤兴四路、粤兴

五路与科园路围

合区域 

项目经理 

3 

深圳市南山实验

教育集团明远学

校厕所改造工程 

640㎡ 96.81 
2025.07 

2025.08 

广东省深圳市南

山区南光路166号 
项目经理 

4 无 无 无 无 无 无 

5 无 无 无 无 无 无 

  

注：1、投标人如实填写相关信息； 

2、证明文件无法体现项目经理姓名的，须提供业主证明文件； 

3、表中所有空格均要求填写，若表内项目没有内容填写的，则写“无”。 



 

80 



 

81 



 

82 



 

83 



 

84 



 

85 
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项目经理近五年（2021 年 10 月 1 日至今）业绩表 

（数量上限为5项） 

  

企业名称：深圳市德勤建工集团有限公司（公章）        填报日期：2026年09月14日  

  

序

号 

合同工程名

称 

合同金

额（万

元） 

竣工时

间 

担任

职务 

工程类

别 

工程地

点 

建设单

位 

项目规

模重要

指标描

述 

项目

获奖

情况 

1 
下涯镇下涯

村综合市场 
729.24 

2025.0

9.24 

项目

经理 
安置房 

下涯镇

和美家

园安置

房(三

期)西

侧 

杭州建

德众程

置业有

限公司 

7662.36

㎡ 
无 

2 

深圳清华大

学研究院新

大楼展厅建

设项目 

299.06 
2023.0

7.18 

项目

经理 
展厅 

粤兴四

路、粤

兴五路

与科园

路围合

区域 

深圳清

华大学

研究院 

299.06

万元 
无 

3 

深圳市南山

实验教育集

团明远学校

厕所改造工

程 

96.81 
2025.0

8.20 

项目

经理 
学校 

广东省

深圳市

南山区

南光路

166号 

深圳市

南山实

验教育

集团 

640㎡ 无 

          

          

备注： 

1、提供的业绩信息越多，越有利于招标人对拟派人员的了解，但业绩数量上限为5项，若超

过5项，招标人在清标时仅考虑表中的前5项； 

2、工程竣工时间以竣工验收报告上的时间为准； 

3、按顺序提供每项业绩的证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页【合

同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字页及涉及项目经理名字等

页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，

其它内容可不附】，若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证

明材料不一致，或提供证明材料不齐全或模糊不清或竣工验收报告不合格的，业绩将不予认

可。 

4、中标通知书、施工合同和竣工验收报告无法体现拟派项目经理名字的，需提供业主证明

文件。 
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下涯镇下涯村综合市场 

 



 

88 

 



 

89 

 



 

90 

 



 

91 

 



 

92 

 

 



 

93 

深圳清华大学研究院新大楼展厅建设项目 

 

 



 

94 



 

95 

 



 

96 



 

97 



 

98 



 

99 



 

100 



 

101 



 

102 



 

103 

 



 

104 

 



 

105 

深圳市南山实验教育集团明远学校厕所改造工程 
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107 



 

108 



 

109 

 



 

110 



 

111 
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四、项目管理机构（不评审） 

1.项目管理机构人员表 

职务 姓名 职称 
上岗资格证明 

已承担在建工程 

情    况 

证书名称 级别 证号 专业 原服务单位 项目数 项目名称 

项目经理 廖琨 工程师 
二级注册建造

师 
二级 

粤

2442019202006

278 

建筑工程 本单位 0 无 

生产经理 庄永模 工程师 
二级注册建造

师 
二级 

粤

2442023202314

115 

建筑工程 本单位 0 无 

技术负责人 冯志刚 高级工程师 高级工程师 高级 

粤高职证字第

1600101106296

号 

建筑装饰施工 本单位 0 无 

质量负责人 刘刚波 高级工程师 高级工程师 高级 
0361910793619

005377 
装饰工程 本单位 0 无 

安全负责人 曾繁坤 工程师 安全考核C证 C3级 

粤建安

C3(2008)00049

84 

建筑装饰施工 本单位 0 无 

商务经理 章敏 工程师 
一级注册造价

师 
一级 

建[造] 

1124440002975

2 

土木建筑工程 本单位 0 无 

物资经理 陈经文 工程师 工程师 中级 2203003082691 建筑装饰施工 本单位 0 无 
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专职安全员 刘灿荣 / 安全考核C证 C3级 

粤建安

C3(2020)00009

00 

工商企业管理 本单位 0 无 

专职安全员 吴恩明 / 安全考核C证 C3级 

粤建安

C3(2017)00003

17 

建筑设计技术 本单位 0 无 

专职质检员 叶汉林 助理工程师 质量员 / 
0442210700007

000035 

市场开发与营

销 
本单位 0 无 

专职质检员 陈丹妮 助理工程师 质量员 / 
0442210700007

000036 
建筑装饰施工 本单位 0 无 

劳资专管员 王雨琴 助理工程师 劳务员 / 
0442411300021

000010 
土木工程 本单位 0 无 

强电工程师 陈紧紧 工程师 工程师 中级 1200102131414 电气 本单位 0 无 

弱电工程师 田媛 工程师 工程师 中级 
2020001309200

B 
机电工程 本单位 0 无 

暖通工程师 汪秋阳 工程师 工程师 中级 
2018010040330

91 
采暖通风 本单位 0 无 

给排水工程师 王晓丽 高级工程师 高级工程师 高级 
20200015SZB00

0003813 
给排水 本单位 0 无 

造价工程师 张明哲 / 
一级注册造价

师 
一级 

建[造

]112444000305

32 

土木建筑工程 本单位 0 无 

施工员 马泽鑫 助理工程师 施工员 / 
0442310200001

000065 

水利水电施工

与管理 
本单位 0 无 
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施工员 饶志云 / 施工员 / 
0442210200007

000055 
建筑室内设计 本单位 0 无 

材料员 雷体桥 / 材料员 / 
0442111100007

000011 
市场营销 本单位 0 无 

预算员 丘丽辉 工程师 工程师 中级 2403003195586 建筑装饰造价 本单位 0 无 

资料员 陈雪梅 助理工程师 资料员 / 
0442211400007

000130 
建筑装饰施工 本单位 0 无 

  

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：

项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施

工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员； 

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。 
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2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项） 

姓名 廖琨 性    别 男 年 龄 37岁 

职务 项目经理 职    称 工程师 学 历 专科 

证件类型 身份证 证件号码 
420625198911052

579 
手机号码 

0755-

33018969 

参加工作时间 2014年07月 从事项目经理（建造师）年限 7年 

项目经理（建造师） 

资格证书编号 
粤2442019202006278 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

杭州建德众程

置业有限公司 

下涯镇下涯村综

合市场 

7662.36㎡ 

729.24万元 

2024.06.27 

2025.09.24 
已完 合格 

深圳清华大学

研究院 

深圳清华大学研

究院新大楼展厅

建设项目 

299.06万元 
2022.12.01 

2023.07.18 
已完 合格 

深圳市南山实

验教育集团 

深圳市南山实验

教育集团明远学

校厕所改造工程 

640㎡ 

96.81万元 

2025.07.11 

2025.08.20 
已完 合格 
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项目经理资质 
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项目经理业绩 

详见“三、投标人拟派项目经理业绩（不评审）”章节内容。 
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拟投入项目项目经理承诺书 

  

建设项目名称 
龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目一期--澜湖时代项

目一期幼儿园装修工程 

建设单位 深圳市荣耀房地产开发有限公司 

投标单位 深圳市德勤建工集团有限公司 

工程详细地址 深圳市龙华区观澜街道蚌岭村桂花路 

拟投入项目项

目经理不得更

换的承诺 

我司承诺拟投入本项目的项目经理不得更换，项目经理在参与投标阶段同时

没有在其他在建项目中担任项目经理职务。更换项目经理应取得招标人的书

面同意。除死亡、刑拘不能履行职责及招标人要求更换的情况外，更换项目

经理每次需支付违约金10万元。 

本项目项目经理业务授权范围为，我司承诺其可实质性响应建设单位的相关

项目管理要求。 

项目经理及经

理部直属上级

管理单位/部

门信息 

单位/部门名称：深圳市德勤建工

集团有限公司工程管理中心 

 

相关负责人姓名：刘宪朋 

相关负责人职务：工程中心经理 

 

联系方式：13058012489 

投标单位盖章 
单位（公章）：深圳市德勤建工集团有限公司  时间：2026年09月14日 

 

投标单位董事

长//法定代表

人签章 

本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述

承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切

法律责任。 

 

董事长：饶建平                时间：2026年09月14日 

 

法定代表人：饶建平            时间：2026年09月14日 

  

注：（1）此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为

同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署； 

投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。 
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3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项） 

姓名 冯志刚 性 别 男 年  龄 45岁 

职务 技术负责人 职 称 高级工程师 学  历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 430225198104270019 

手机号码 13058012489 证件号（职称证书编号） 
粤高职证字第

1600101106296号 

参加工作时间 2004.7 从事技术负责人年限 15年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

广发证券股

份有限公司 

广发证券大厦新

建办公场地

（B1、8F、9F、

19F）装修工程 

1235.26万元 
2023.09.12 

2023.12.10 
已完工 合格 
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技术负责人资质 



 

127 
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技术负责人业绩 
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4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项） 

姓名 刘刚波 证件类型 身份证 证件号码 362202198102075331 

手机号码 18898835102 证件号（质量员证编号） 0361910793619005377 
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5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项） 

姓名 曾繁坤 证件类型 身份证 证件号码 441402198011211836 

手机号码 13631685530 证件号（C证编号） 
粤建安

C3(2008)0004984 

  



 

144 
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6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项） 

专职安全员-刘灿荣 

姓名 刘灿荣 证件类型 身份证 证件号码 440921198711258331 

手机号码 13682409633 证件号（C证编号） 
粤建安

C3(2020)0000900 
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专职安全员-吴恩明 

姓名 吴恩明 证件类型 身份证 证件号码 440981198911266818 

手机号码 0755-33018969 证件号（C证编号） 
粤建安

C3(2017)0000317 
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7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项） 

姓名 王雨琴 证件类型 身份证 证件号码 421281199412101924 

手机号码 15889512202 证件号 0442411300021000010 
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159 
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8.其他管理人员信息 

商务经理-章敏 
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163 



 

164 



 

165 
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物资经理-陈经文 
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专职质检员-叶汉林 

 



 

170 
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专职质检员-陈丹妮 



 

174 



 

175 



 

176 
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强电工程师-陈紧紧 



 

178 



 

179 
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弱电工程师-田媛 

 
  



 

181 



 

182 

 



 

183 

暖通工程师-汪秋阳 

 
  



 

184 



 

185 

 



 

186 

给排水工程师-王晓丽 

 
  



 

187 



 

188 

 



 

189 

造价工程师-张明哲 



 

190 

 



 

191 



 

192 
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施工员-马泽鑫 

 



 

194 



 

195 



 

196 
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施工员-饶志云 

 



 

198 



 

199 
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材料员-雷体桥 

 



 

201 



 

202 

 



 

203 

预算员-丘丽辉 

 



 

204 

 



 

205 

 



 

206 

资料员-陈雪梅 
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209 
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9.项目管理机构情况辅助证明材料 

„„„„ 

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以

及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。 

管理机构设置 
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职责分工 

该项目部是专门针对本工程设立的项目中层管理机构，由项目经理全面负责，生产经理、

技术负责人协助项目经理进行现场管理。其工作职责如下： 

岗位 职责与权限 

项目经理 

贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行公司的各项管理制度。利

用公司赋予的现场全权负责、指挥的权利及职责，执行项目承包合同中由项目经理负责履

行的各项条款，实现合同规定的管理目标，实现安全目标、质量目标、工期目标、实施项

目全过程的策划组织、协调和控制工作，可根据工程具体施工进度情况合理对现场的资金

、材料、人工进行合理安排和调整。结合总的施工进度计划制定现场施工进度计划；与业

主、土建协调并做好施工管理工作；参加工地现场协调会，做好记录并解决问题；与现场

专业技术工程师一起制定现场安装方案；将现场情况以书面形式定期向公司总部分管负责

人汇报。 

生产经理 

负责公司各项目施工生产管理，负责项目的进度、质量、安全管控，负责项目之间的协调，督促项目

完成既定目标；负责组织向施工负责人进行书面施工技术交底；指导、检查技术人员的日常工作。检

查施工技术交底的执行落实情况，及时纠正现场的违规操作；组织相关技术文件的编制、收集整理工

作，及时完成施工技术总结及竣工文件编制。 

技术 

负责人 

负责整个工程的设计质量把关，定期听取（时间间隔不超过5天）听取项目经理其它相关

人员的汇报，负责审核设计调整，解决技术难题，保证工程质量。 

质量负责

人 

全面负责项目质量管理工作，组织编制质量计划与专项方案，落实质量责任制；监督施工

工序、材料进场及隐蔽工程验收，排查质量隐患并督促整改；参与图纸会审、技术交底，

组织质量检查与验收；收集整理质量资料，协调监理、建设单位验收，处理质量问题，确

保工程符合规范及设计要求。 

安全负责

人 

全面负责项目安全生产管理，建立健全安全管理制度与应急预案；开展安全教育培训、安

全技术交底，监督现场安全防护、临时用电、机械设备等规范使用；定期组织安全检查，

排查隐患并跟踪整改；制止违章作业，参与安全事故调查处理，做好安全资料归档，确保

施工符合安全法规要求。 

商务经理 

在生产副总经理的领导下，负责工程项目商务策划的等工作，提供项目分析报表，实现预

算劳资管理目标；负责工程施工合同的洽谈、评审、签定，参与施工合同履行情况的检查

与管理；(3) 负责组织和审核分公司对内对外预结算工作； 负责组织成本预算书的编制

，负责成本预算书审核；测定分公司项目成本，对项目成本控制工作进行分析和管理；组

织项目部的内部材料投标工作，审核投标文件，参与投标报价决策；组织分包工程招标、

合同编制、合同评审，合同洽谈和签定；组织对分包工程施工进度审核、进度款的支付、

预结算编制和审核；负责建立健全部门业务流程和管理制度；参与项目部合同纠纷的处理

；负责组织编制和审核施工进度报表等相关统计报表，及时催收工程进度款；督促项目预

算人员办好工程项目的现场签证；协调与外部相关业务单位的工作关系。 

物资经理 

负责物资采购计划编制、供应商开发评估及管理，把控采购成本、质量与交期；统筹物资

入库、仓储、出库、盘点全流程管理，控制库存损耗；对接项目进度，保障物资按需供应

，管控现场材料消耗与余料管理；落实物资管理制度，编制各类物资报表，配合财务对账

；管理物资团队，协调各部门，做好采购资料归档及风险管控。 

专职安全 明确本部门安全防范职责，在思想上高度重视安全责任，认真落实公司各项安全规章管理
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员 制度，确保本部门顺利实行安全生产工作；加强日常安全管理，建立、完善公司突发性事

故制度，参与编制事故应急救援和演练工作，特别在重大节日、重大假期进行中；检查，

消除安全隐患，做到责任、组织、制度、防范措施四落实；加强对部门人员工有关安全教

育，全面履行安全职责，确保员工无违法犯罪；积极开展创建“文明施工”活动的宣传，

使人人知晓创建活动和积极参加；加强有毒有害危险品管理，实验室要对化学物品严格管

理，做到“五双”严格手续，定期检查，账物相符；对由于安全防范工作不重视、不及时

报告发生事故的部门和个人，有权越权上报有关主管部门；负责跟班中的安全生产隐患的

排查治理，落实现场管理中存在各项不安全因素的及时整改；带动全员参与安全工作，充

分发挥群众安全员（群安员）的作用，积极开展群安员活动。 

专职质检

员 

参与进行施工质量策划；参与制定质量管理制度；参与材料、设备采购；负责核查进场材

料、设备质量保证资料监督进场材料抽样复验；负责监督、跟踪施工试验负责计量器具符

合性审查；参与施工图会审和施工方案审查；参与制定工序质量控制措施；负责工序质量

检查和关键工序、特殊工序旁站检查参与交接检验、隐蔽验收、技术复核；负责检验批和

分项工程质量验收、评定参与分部工程和单位工程质量验收、评定；参与制定质量通病预

防和纠正措施；负责监督质量缺陷处理；参与质量事故调查、分析和处理；负责质量检查

记录编制质量资料；负责汇总、整理、移交质量资料上内容均根据学员实际工作遇问题整

理而成供参考有问题请及时沟通、指正。 

劳资 

专管员 

参与制定施工项目劳动保障规章制度，督促贯彻落实；参与农民工招聘工作，严格审查求

职的农民工身份，确保实名录用，及时登记造册；参与组织开展对新录用农民工进行劳动

保障法律法规、创建“无欠薪项目部”活动的进场教育培训工作；及时组织新招农民工与

公司签订劳动合同、提倡先签订劳动合同再进场劳动；及时组织协调新进场班组及农民工

签订“进场承诺书”、农民工工资标准约定等三方确认手续；负责日常劳动考勤、核对和

三方确认手续，定期统计并上报农民工劳动考勤情况；按期制作或参与核算农民工工资结

算清单，组织三方确认手续后提交公司统一支付；办理农民工及班组退场声明等相关手续

；了解掌握农民工及班组工作和思想动态，受理农民工有关劳动保障法律咨询或投诉，发

现问题及时向项目部和相关部门反映；收集保存项目施工劳动用工有关管理资料。 

强电工程

师 

在项目经理的领导下开展工作,熟悉现场环境,熟悉强电专业施工图纸和施工规范；参与图

纸会审及负责本专业的技术交底工作,根据项目总计划编制本专业月进度计划表及各施工

班组的月进度计划表；做好材料、设备供应计划申报表并跟踪督促施工材料、设备按时进

场,并做好材料进场验收工作,确保工程顺利进行；负责本专业施工过程中重要部位及隐蔽

工程的检查验收,确保安全、实用,有保护措施，设计要合理；检查施工工艺流程的执行情

况,安装施工工艺均要求符合质量验收要求；负责协调与其他专业的衔接及施工穿插；及

时管理收集本专业的工程资料交资料员存档。 

弱电工程

师 

了解相关安防及智能化工程设计规范标准、招投标文件标准；负责制作弱电项目相关的报

价、方案以及图纸等；负责开展工程施工设计及施工图深化设计、组织设计人员对施工进

行设计交底；负责督导施工现场以确认施工单位依照设计图纸施工 ,并协调各部门]协助

解决施工现场所产生的问题,如需变更设计，组织办理相关的设计变更手续；组织弱电图

纸会审、工程施工设计及施工方案的讨论和审定；负责公司领导安排的其他工作等。 

暖通工程

师 

独立完成完成建筑的通风、空调、采暖等专业设计工作；设计图纸表达清晰准确；与甲方

及相关专业进行沟通协调，处理现场问题；按既定的项目方案和计划或与他人共同完成本

专业设计团队的设计任务；与部门领导、项目负责人、专业负责人配合完成项目的技术管

理、进度管理和团队管理等工作。 
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给排水 

工程师 

负责编制给排水专业的项目施工进度计划，协调给排水专业与其它专业间的施工配合工作

，检查并跟踪给排水专业施工计划执行情况，确保满足整体施工进度计划要求；负责发起

并跟踪给排水专业与项目施工有关的各项工作并做好给排水专业与有工作关系的相关部门

或政府部门之间的技术沟通协调工作；协助工程相关人员或部门组织图纸会审和技术交底

会议并组织做好各单项工程验收、竣工验收等工作；负责检查给排水专业的项目施工质量

，审核本专业的各项检测、试验及调试报告，保证严格按图施工，符合国家有关施工及验

收规范和设计图纸的要求；负责与设计相关技术人员沟通协调，提出施工中发现的有关设

计方面的问题，并监督解决。并负责落实设计变更的工作内容；检查并监督施工单位做好

各项施工资料的记录工作，确保竣工资料的完整性和准确性；负责管理给排水专业有关的

监理工程师的工作，检查并督促其做好在项目施工质量、进度、成本、安全等方面的监理

工作；审核签付工程进度款支付证明。 

造价工程

师 

掌握项目成本，负责施工费用控制，根据施工合同约定和施工进度计划，制定费用支付计

划，负责将项目放入预决算管理，对影响施工费用的内、外部因素进行全面分析，预测费

用变化情况，必要时协助项目经理按规定程序作出合理调整，以保证工程项目正常进展。 

施工员 

为保证工程进度和质量，配合项目经理定期举行会议，邀请业主方代表、安装队长等参加

，对工程的各个方面疑点、难点进行协调、沟通。解决施工中出现地技术问题，提出合适

的施工工艺予项目经理审批；分析现场的测量结果，并对照施工设计图，将与设计相异处

反馈至设计部。 

材料员 

根据工程进度计划制定材料采购计划，督促材料按计划保质、保量进入指定的地点，如工

厂或工地，并根据本工程特点，做好物料跟踪措施，明确板块安装位置，督促搬运工人按

要求将板块运送到指定地点；保障易损、易耗物品的库存保质保量，保证易损易耗品的及

时供应，特殊物品如劳保用品，危险品按国家有关规定发放、登记、保存；必要时，驻供

货厂商，督促确保原材料及时到位。 

预算员 

编制项目经营月报(计划、统计)；编制项目月资金平衡计划；负责项目洽商审查、预算编

制、上报，确定后存档。规范洽商整理，协助经营部进行项目合同的修订；审核分包进度

、分包决算；编制施工进度预算，协助项目经理向甲方申要工程款；负责项目决算资料收

集、整理，负责项目决算；做好项目部付款登记工作，包括分包商进度款、材料款、苗木

款、现场经费，并做好分项整理工作；编制项目经营月报(计划、统计)；编制项目月资金

平衡计划。 

资料员 

负责本项目部的人员编制工作和岗位定位；负责本项目部的人员管理、劳动管理；负责上

岗合同的监督执行，并负责解释和协调纠纷；负责项目工资的统计发放管理，以及效益工

资合理准确的发放；负责收集项目部全员考勤并建立相应台帐；负责本项目部之急需培训

、教育工作；负责项目部所有成员的劳动纪律管理，办理请销假手续及相关工作。 

 
 

有关社保证明等复印证明资料 

详见本章节内容所附材料。 
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五、投标人控股及管理关系情况（不评审） 

投标人控股及管理关系情况表 

致：深圳市荣耀房地产开发有限公司（招标人） 

  

我方参加龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目一期--澜湖时代项目一期幼儿园装

修工程项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系

情况申报如下，并承担申报不实的责任。 

  

申报人名称 深圳市德勤建工集团有限公司 

法定代表人/单位负责人 
姓名 饶建平 

身份证号 362202197502025339 

控股股东/投资人名称 

及出资比例 
深圳市德逸投资有限公司  出资比例41.1481% 

非控股股东/投资人名称 

及出资比例 

饶建平出资比例 39.8519% ； 

深圳市德泽建筑工程合伙企业（有限合伙）出资比例15%       

童晶晶出资比例2% 

庞炜出资比例2%  

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 无 

被管理关系单位名称 无 

备注 无 

  

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东

会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。 

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。 

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评

标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。 

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。 

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。 

  

投标人：深圳市德勤建工集团有限公司（盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章） 

2026年09月 14日 
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六、承诺书（不评审） 

不违法转包分包承诺书 

 深圳市荣耀房地产开发有限公司（招标人）： 

    我单位参加标段编号为44031020230008004001 的龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单

元项目一期--澜湖时代项目一期幼儿园装修工程 的招投标活动，若有幸成为中标人，为保

证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺： 

     1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，

违者承担相应的法律和经济责任； 

    2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济

责任； 

    3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合

同并保证工期、质量和安全； 

    4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更； 

    5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为； 

    6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部

门的检查、调查工作。 

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。 

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家

标准要求的非道路移动机械。  

承诺人：深圳市德勤建工集团有限公司（公章） 

法定代表人：                （签字或盖章） 

联系电话：15994826719 

传真：0755-33018969   

承诺日期：2026年09月14日 
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拟投入项目项目经理承诺书 

  

建设项目名称 
龙华区观澜街道蚌岭片区城市更新单元项目一期--澜湖时代项

目一期幼儿园装修工程 

建设单位 深圳市荣耀房地产开发有限公司 

投标单位 深圳市德勤建工集团有限公司 

工程详细地址 深圳市龙华区观澜街道蚌岭村桂花路 

拟投入项目项

目经理不得更

换的承诺 

我司承诺拟投入本项目的项目经理不得更换，项目经理在参与投标阶段同时

没有在其他在建项目中担任项目经理职务。更换项目经理应取得招标人的书

面同意。除死亡、刑拘不能履行职责及招标人要求更换的情况外，更换项目

经理每次需支付违约金10万元。 

本项目项目经理业务授权范围为，我司承诺其可实质性响应建设单位的相关

项目管理要求。 

项目经理及经

理部直属上级

管理单位/部

门信息 

单位/部门名称：深圳市德勤建工

集团有限公司工程管理中心 

 

相关负责人姓名：刘宪朋 

相关负责人职务：工程中心经理 

 

联系方式：13058012489 

投标单位盖章 
单位（公章）：深圳市德勤建工集团有限公司  时间：2026年09月14日 

 

投标单位董事

长//法定代表

人签章 

本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述

承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切

法律责任。 

 

董事长：饶建平                时间：2026年09月14日 

 

法定代表人：饶建平            时间：2026年09月14日 

  

注：（1）此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署，如董事长和法定代表人为

同一人情况以及暂无董事长则只需法定代表人签署； 

投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。 
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项目廉洁承诺书 

致：深圳市荣耀房地产开发有限公司 

现本公司投标或参与贵公司项目，为保证项目优质、高效、健康、廉洁、有序地进行，

有效预防和禁止商业贿赂，防止腐败及其他不正当行为的发生，本公司特向贵公司提交以下

不可撤销承诺。 

一、在项目招投标和合作期间，本公司及工作人员承诺并履行以下廉洁义务： 

1.本公司及工作人员清楚并愿意严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法

规和廉洁从业规定，坚持公开、公平、公正、诚实信用原则，不损害国家、社会公共利益和

贵公司的合法权益。 

2.本公司及工作人员不以任何理由和形式向本项目招标单位（以下简称甲方）及其工作

人员、其他相关方（包括甲方委托办理业务的相关单位和人员，甲方及其相关方配偶、子女

等亲属，下同）收受、提供、给予协议约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、

购物卡、实物、有价证券等物质性利益或其他非物质性利益。 

3.本公司确认并同意本廉洁承诺书的见证单位为深圳市物业发展（集团）股份有限公司

纪检监察室，授权见证单位及中共深圳市物业发展（集团）股份有限公司纪律检查委员会（

简称深物业集团纪委）监督本廉洁承诺书执行情况，提出在本承诺书规定范围内的处理意见。 

4.本公司及工作人员面对甲方及有关管理人员的违法、违规行为或不正当要求时，本公

司将随时并主动向甲方纪检监察部门举报。甲方见证及监督举报联系电话：0755-82212550，

举报邮箱：swyjjs@szwuye.com.cn。 

二、若本公司及工作人员违反本廉洁承诺书的有关约定，本公司承诺承担以下违约责任

及后果： 

1.本公司或本公司工作人员如违反本廉洁承诺书所承诺的行为造成甲方损失，本公司将

承担全部赔偿责任；同时视情节轻重，本公司将向甲方支付合同总额的1%—10%（赔偿比例

由双方协商确定，最高不超过合同总额的10%，最低不低于合同总额的1%）的违约金，并在5

年内不得参加深圳市物业发展（集团）股份有限公司及其所属企业的任何项目投标活动和业

务合作。 

2.在项目招投标和合作期间，若本公司及工作人员发现己方存在以任何方式向甲方工作

人员行贿的行为，本公司均将及时、主动采取措施予以制止，同时通报甲方相关部门，并对

乙方人员进行相应处分。 

3.如本公司或本公司工作人员在项目招投标和合作期间贿赂甲方人员，经核实受立案查

处的，甲方有权单方解除双方合作合同，并可终止与本公司的一切合作关系，本公司承担由

此给甲方所造成的一切损失，并负责承担由此发生的一切费用。 

4.如本公司或本公司工作人员违反相关承诺向甲方或甲方工作人员赠送物品，所赠送之

物品等由甲方按有关规定上交、处理，同时本公司将按本承诺书第二条第1款所承诺的内容
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向甲方支付违约金，甲方有权在应支付给本公司的任何款项中扣除相关金额的违约金，本公

司无条件配合和协助。 

5.本公司确认并同意项目廉洁工作的检查方式为：由见证单位及深物业集团纪委主持项

目廉洁工作履约情况的检查，双方共同派人参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料等；

检查时间、次数、方式、结论和处理意见等由双方协商确定，如无法达成一致的，由见证单

位依据事实决定。 

三、本项目廉洁承诺书自本公司参与投标活动并报名、签署本承诺书或签署合作合同（

以三者之间较早者）之日起生效，对本公司具有永久约束力，不因合同其他条款无效而丧失

效力。本项目廉洁承诺书一式陆份，合同双方各执贰份，送交见证单位备案贰份。 

本公司已将本承诺书内容向己方所有相关工作人员告知，并确保相关工作人员熟悉本承

诺书内容。 

 

  

承诺单位（盖章）：深圳市德勤建工集团有限公司 

  

法定代表人或其授权代理人： 

  

日期：2026年09月14日 
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七、投标人近三年财务报表汇总表 

财务报表 

单位：万元 

财务数据 
深圳市德勤建工集团有限公司 

2025年（万元） 2024年（万元） 2023年（万元） 

货币资金 8566.17 4171.05 2767.14 

应收账款 33896.98 18034.48 6053.39 

短期借款 15 598.93 1195.71 

应付账款 27928.24 11179.27 1656.66 

长期借款 - - - 

实收资本 4736 3980 3980 

营业收入 184380.82 93720.58 43970.59 

利润总额 3292.43 1655.66 800.34 

经营活动现金

流量净额 
4266.87 2199.24 1342.07 

利润率 1.79% 1.77% 1.82% 

货币资金与借

款差额 
8551.17 3572.12 1571.43 

应收账款与应

付账款差额 
5968.74 6855.21 4396.73 

应收账款周转

率 
710.09% 778.16% 726.38% 

备注 
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