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资信标要求一览表 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 企业同类工程业绩 

投标人提供近 3年（从招标公告第一次发布之日起

倒算）自认为最具代表性的同类工程业绩（不超过

5项，若超过 5项，招标人仅对前 5项业绩进行复

核及统计）。 

证明材料：提供合同扫描件（应包含工程名称、委

托单位名称、受托单位名称、建设规模、合同金额

信息，可提供合同关键页扫描件，若未体现以上信

息，可提供其他相关证明材料），以合同签订时间

为准，未体现合同签订时间的，则不予统计此项业

绩。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关

键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出

对投标人不利的判断。 

2 
项目经理已完工同

类工程业绩 

投标人提供近 3年（从招标公告第一次发布之日起

倒算）自认为最具代表性的拟派项目经理已完工同

类工程业绩（不超过 1项，若超过 1项，招标人仅

对前 1项业绩进行复核及统计）。 

证明材料： 提供合同扫描件（应包含工程名称、

委托单位名称、受托单位名称、建设规模、合同金

额、项目经理在项目中任职项目经理信息等，如无

法体现任职信息，需提供业主证明等证明材料），

竣工验收证明（竣工验收记录或工程竣工验收报

告）关键页，以竣工验收证明上的竣工验收时间为

准，未体现竣工验收时间的，则不予统计此项业绩。

若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键

信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对

投标人不利的判断。 

3 
项目管理班子其他

人员设置 

投标人提供管理负责人及专业技术人员配置及资

格文件。注：提供人员至少包括生产负责人、技术

负责人、成本负责人、质量主任、安全主任、安全

员、劳资专管员等。  

证明材料：提供相关人员学历证书、资格证书(或

上岗证书)、职称证书，其中质量主任、安全主任

需符合《关于我市建设项目实行质量主任、安全主

任措施的通知》（深建管〔2010〕25 号）规定任职

条件。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现

关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做

出对投标人不利的判断。 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 
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1、企业同类工程业绩 

企业近 3年同类工程业绩 

 

  

1、工程名称：沙井街道新颜路（宝安大道-壆岗路）新建工程，合同价：4495.290694 万元，

合同签订时间：2025.8.12； 

2、工程名称：松岗街道学前一路跨松岗河桥新建工程，合同价：1630.389888 万元，合同

签订时间：2024.9.4； 

3、工程名称：凤岗镇天堂围村天新街和兴旺路升级改造工程，合同价：1358.609509 万元，

合同签订时间：2024.11.6； 

4、工程名称：福龙路（鹏城颐康苑-农业基因组学研究中心）工程，合同价：879.676667

万元，合同签订时间：2024.6.14。 

5、工程名称：宝安区沙井水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程，合同价：648.858385

万元，合同签订时间：2025.9.23。 
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（1）企业同类工程业绩证明：沙井街道新颜路（宝安大道-壆岗路）新建工程 

①“深圳公共资源交易中心”查询结果截图及查询网址 

 

查询网址： 

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19882196&noticeType

=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2018-440306-5

4-01-702651003001&crumb=jsgc  

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19882196&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2018-440306-54-01-702651003001&crumb=jsgc
https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19882196&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2018-440306-54-01-702651003001&crumb=jsgc
https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19882196&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2018-440306-54-01-702651003001&crumb=jsgc
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②中标通知书 
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③施工合同 
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12 



 

13 
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（2）企业同类工程业绩证明：松岗街道学前一路跨松岗河桥新建工程 

①“深圳公共资源交易中心”查询结果截图及查询网址 

 

查询网址： 

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2315796&noticeType=

%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2312-440306-04

-01-293123001003&crumb=jsgc 
  

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2315796&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2312-440306-04-01-293123001003&crumb=jsgc
https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2315796&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2312-440306-04-01-293123001003&crumb=jsgc
https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2315796&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2312-440306-04-01-293123001003&crumb=jsgc
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②中标通知书 
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③施工合同 

 



 

17 



 

18 



 

19 



 

20 



 

21 



 

22 



 

23 



 

24 
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（3）企业同类工程业绩证明：凤岗镇天堂围村天新街和兴旺路升级改造工程 

①“广东省公共资源交易平台”查询结果截图及查询网址 
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查询网址： 

https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/new/jygg/v3/A?noticeId=0f0d52b3-1d33-4447-9

7a4-f2e13c3b2cbb&projectCode=E4419000748008484001&bizCode=3C52&siteCode=441900

&publishDate=20241016113230&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%

B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A

5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A02&nodeId=1947866748919648257  

https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/new/jygg/v3/A?noticeId=0f0d52b3-1d33-4447-97a4-f2e13c3b2cbb&projectCode=E4419000748008484001&bizCode=3C52&siteCode=441900&publishDate=20241016113230&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%
https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/new/jygg/v3/A?noticeId=0f0d52b3-1d33-4447-97a4-f2e13c3b2cbb&projectCode=E4419000748008484001&bizCode=3C52&siteCode=441900&publishDate=20241016113230&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%
https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/new/jygg/v3/A?noticeId=0f0d52b3-1d33-4447-97a4-f2e13c3b2cbb&projectCode=E4419000748008484001&bizCode=3C52&siteCode=441900&publishDate=20241016113230&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%
https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/new/jygg/v3/A?noticeId=0f0d52b3-1d33-4447-97a4-f2e13c3b2cbb&projectCode=E4419000748008484001&bizCode=3C52&siteCode=441900&publishDate=20241016113230&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%
https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441900/new/jygg/v3/A?noticeId=0f0d52b3-1d33-4447-97a4-f2e13c3b2cbb&projectCode=E4419000748008484001&bizCode=3C52&siteCode=441900&publishDate=20241016113230&source=%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%
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②中标通知书 
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③施工合同 

 



 

29 



 

30 



 

31 

 

  



 

32 

④竣工验收证明 



 

33 



 

34 



 

35 
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（4）企业同类工程业绩证明：福龙路（鹏城颐康苑-农业基因组学研究中心）

工程 

①“深圳公共资源交易中心”查询结果截图及查询网址 

 

查询网址： 

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2212416&noticeType=

%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2305-440343-04

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2212416&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2305-440343-04-01-117350001001&crumb=jsgc
https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2212416&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2305-440343-04-01-117350001001&crumb=jsgc


 

37 

-01-117350001001&crumb=jsgc 

②中标通知书 

 

 

  

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2212416&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2305-440343-04-01-117350001001&crumb=jsgc
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③施工合同 

 



 

39 



 

40 



 

41 



 

42 



 

43 



 

44 

 

  



 

45 

④竣工验收证明 

 



 

46 



 

47 



 

48 
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（5）企业同类工程业绩证明：宝安区沙井水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整

治工程 

①“深圳公共资源交易中心”查询结果截图及查询网址 

 

查询网址： 

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19940718&noticeType

=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2312-440306-0

4-01-992627001001&crumb=jsgc 

  

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19940718&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2312-440306-04-01-992627001001&crumb=jsgc
https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19940718&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2312-440306-04-01-992627001001&crumb=jsgc
https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=19940718&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2312-440306-04-01-992627001001&crumb=jsgc
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②中标通知书 
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③施工合同 

 



 

52 



 

53 



 

54 



 

55 



 

56 



 

57 
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2、项目经理已完工同类工程业绩 

项目经理近 3年同类工程业绩 

 

  

项目经理姓名：林育斌 

1、工程名称：福龙路（鹏城颐康苑-农业基因组学研究中心）工程，合同价：879.676667

万元，竣工验收时间：2025.5.28。 
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（1）项目经理近 3 年已完工同类工程业绩业绩证明：福龙路（鹏城颐康苑-农

业基因组学研究中心）工程 

①“深圳公共资源交易中心”查询结果截图及查询网址 

 

查询网址： 

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2212416&noticeType=

%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2305-440343-04

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2212416&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2305-440343-04-01-117350001001&crumb=jsgc
https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2212416&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2305-440343-04-01-117350001001&crumb=jsgc
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-01-117350001001&crumb=jsgc 

②中标通知书 

 

 

  

https://szggzy.com/jyfw/ggDetails.html?contentId=2212416&noticeType=%E5%AE%9A%E6%A0%87%E5%85%AC%E7%A4%BA&bidSectionNumber=2305-440343-04-01-117350001001&crumb=jsgc
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③施工合同 

 



 

62 



 

63 



 

64 



 

65 



 

66 



 

67 
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④竣工验收证明 

 



 

69 



 

70 



 

71 
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3、项目管理班子其他人员设置 

3.1、施工管理组织机构 

 

说明： 

1、项目经理 

（1）组织并协调各方（建设投资方、总承包等）实现工程项目的总目标，节

约投资，保证工期，保证质量，公平维护各方利益。 

（2）负责制订施工组织设计和前期工作实施计划； 

（3）主持项目实施中的重要会议，组织并主持每周初各种工作例会和周末总

结评定会，做出周报表和月报表上报公司的方案； 

（4）对项目进度、工期、成本费用支出、质量进行有效控制，并与计划预算

对比分析，发现问题，及时处理解决； 

（5）对设计方、甲方提出的设计变更、工程项目增减和合同变动按时上报，

及时对工作范围相应调整，并对各方做出相应安排； 

（6）制订文件管理制度，以保存完整的工程档案、会议纪要和洽商函、通知

单及各类重要文件； 

质量检

查部 

安全生

产部 

计划合

同部 

工程技

术部 

财务管

理部 

综合管

理部 

物资机

械部 

规划一路施工

队 

质量主任

（质量负

责人）、质

量检查员 

安全主任

（安全负

责人）、专

职安全员 

成本负

责人（造

价工程

师） 

专业工

程师、施

工员等 

财务人

员 

生产负

责人、综

合管理

人员 

材料员、

机械设备

管理员等 

公司总部 

项目部 

项目经理 

技术负责人 

规划二路（东

段）施工队 
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（7）审查批准与工程有关的采购和现场行政支出； 

（8）甲方（建设单位或主管部门）提出阶段检查验收及完工通知，取得对方

认可的正式接受文件； 

（9）严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按质量检验评定标准

主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用。 

2、技术负责人 

（1）负责对设计图纸的技术管理，全面了解设计意图，对施工图进行技术交

底，按照图纸会审签字后的图纸文件安排施工； 

（2）与设计单位就设计图的修改、变更和完善进行洽商，按照设计规范要求

进行施工； 

（3）协助项目经理对重大技术组织措施提供决策依据，当好项目经理的技术

参谋。必要时，在项目经理的授意下，直接参与重大技术组织措施的决策： 

（4）制定施工技术方案，按照有关验收规范要求，对所有的材料、施工工艺，

进行质量监督和控制，制订工程进度计划的落实措施； 

（5）安排专人对技术文件进行妥善保管，对往来技术文件进行登记、签收和

归档； 

（6）掌握工程质量情况、指导和督促质检员和班组长作好质量检验和评定工

作，参加分项、分部和竣工工程质量检查，特别对隐蔽工程，要做好验收记录，认

真进行质量验评； 

（7）加强对工地现场安全管理，定期对现场安全进行检查，督促安全员对安

全方面的工作进行指导，落实安全制度，实施奖惩办法。 

（8）认真协助并配合项目经理开展工作，严格按照国家技术规范进行施工，

贯彻 ISO9000 质量方针和履行管理程序，严格质量把关，确保项目过程技术指标落

实； 

（9）组织学习推广新技术、新工艺、新材料和先进施工方法，建立 QC 小组，

组织研究技术方面的疑难问题，并提出解决办法； 

（10）及时总结施工过程中的各种经验，好的要推广，不足的要纠正； 

（11）组织开展安全教育及操作规程培训，进行安全技术交底，严禁违章作业，

及时整改隐患。发生安全事故时应积极采取有效措施，及时报告。 

（12）组织对施工人员进行三级安全教育，督促施工队进行班前安全活动，每

半月召开一次安全会议，并检查安全会议记录； 

（13）检查进度计划落实情况，及时调整劳动力和材料进场计划，积极推进工

程进度计划的按期完成。 

3、安全主任（安全负责人） 

（1）对本项目安全工作全面负责，建立健全各项安全生产规章制度和各项操

作规程。 

（2）督促检查各项规章制度的落实情况，搞好安全生产工作。 

（3）加强安全生产管理，防止安全生产事故发生。 

（4）主持安全生产例会，进行安全生产教育。 

（5））如发生安全事故，及时赶赴现场，调查处理，并追事故责任人责任，作

出处理意见，并召开现场会，总结事故教训，提出整改措施。 

4、质量主任（质量负责人） 

（1）负责所有主管程序文件的编制、修订和有效运行。 

（2）负责制定全公司范围内有关技术、质量、安全的规章制度和切实可行的
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技术、质量、安全管理方法。 

（3）建立健全质量、安全保证体系，根据“质量、安全目标责任书”的要求，

指导项目部建立健全质量、安全保证体系，对没有建立健全的班组，提出处理的意

见。 

（4）根据“质量、安全月报”，结合自己的检查记录，认真搞好当月的总结，

经项目经理审核后，交资料员管理、贮存。 

（5）收集各质量、安全信息，掌握动态，配合生产副经理，制定质量、安全

隐患通病的纠正预防措施，交由各质检员实施，并进行跟踪验证，将记录交由资料

员管理、贮存。 

（6）参加质量、安全事故的调查和处理，协同项目副经理做好书面的调查记

录，交由资料员处理。 

（7）参加单位工程的内部验收及评定，将记录交由资料员处理。 

（8）每一季度，认真总结项目部的质量、安全管理的成功经验及教训，并组

织其相应交流。 

（9）配合上级部门的安全、质量检查工作，并按检查意见整改落实到位。 

5、生产负责人 

（1）全面负责工程项目现场生产施工管理工作，统筹推进工程施工进度，落

实项目经理下达的生产任务，保障项目施工有序、高效开展，是现场施工生产的第

一执行人。 

（2）根据施工组织设计、总进度计划，编制月度、周度施工生产计划，细化

各分项、分部工程施工节点，明确各施工班组作业任务，合理排布施工工序，杜绝

工序冲突、工期延误等问题。 

（3）负责施工现场人、机、料、法、环的统筹调配，合理安排施工人员、机

械设备、周转材料进场及使用，优化资源配置，提高施工效率，杜绝资源闲置、浪

费等情况。 

（4）深入施工现场巡查，实时掌握施工进度动态，对比计划进度与实际进度

差异，对滞后工序及时分析原因，制定赶工措施，调整施工排布，确保项目总工期、

节点工期达标。 

（5）协调施工现场各班组、各部门交叉作业衔接工作，解决施工过程中的场

地、工序、资源冲突问题，理顺施工生产秩序，保障交叉施工、平行施工顺利推进。 

（6）配合技术负责人落实技术交底、施工工艺要求，监督班组严格按照图纸、

规范、方案施工，协助把控施工质量，及时整改现场施工瑕疵。 

（7）配合安全主任、安全员开展现场安全管理工作，落实安全生产、文明施

工要求，排查现场生产作业中的安全隐患，督促班组落实安全防护措施，杜绝违章

施工、野蛮施工。 

（8）负责施工现场文明施工、场地标准化管理，统筹现场材料堆放、场地整

洁、施工扬尘、噪音管控等工作，落实文明施工达标要求。 

（9）主持召开生产例会，总结当日、本周施工生产情况，梳理存在的进度、

施工、协调问题，部署后续施工任务，做好会议记录并跟踪问题整改落实。 

（10）对接监理、建设单位现场管理人员，及时反馈施工生产进度、现场施工

情况，配合完成各类现场检查、工序验收工作。 

6、成本负责人（造价工程师） 

（1）全面负责工程项目全过程成本管控与造价管理工作，严格把控项目预算、

结算、成本支出，实现项目成本可控、合规、最优，对项目经济效益负责。 
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（2）熟悉施工图纸、招投标文件、施工合同及相关定额、计价规范，精准编

制项目施工预算、成本测算方案，细化各分项工程成本指标，为项目成本管控、投

标报价、资金计划提供精准数据支撑。 

（3）负责项目日常验工计价工作，按月度、季度、年度梳理施工完成工程量，

精准编制验工计价报表，及时向建设单位、监理单位申报，跟进计价审批回款进度。 

（4）全程管控工程变更、现场签证、工程洽商工作，及时核实变更工程量、

签证内容，精准核算变更造价，完善签证、变更资料归档，确保所有增量费用有据

可依、有据可查，保障项目合法合规增收。 

（5）根据施工进度、设计变更、现场实际施工情况，及时编制、调整补充预

算，对比预算成本与实际支出差异，定期开展成本分析，排查成本超支风险，制定

成本管控、节流措施。 

（6）负责分包工程、劳务工程、材料采购的造价审核工作，审核分包合同价

款、结算单据、工程量清单，严格把控分包结算成本，杜绝超结、错结、漏结问题。 

（7）收集整理工程造价相关资料，包括定额文件、调价政策、市场材料价格

信息，建立价格信息台账，精准把控材料、人工、机械市场价格，为成本核算、报

价调整提供依据。 

（8）负责项目竣工结算编制、报审及对接工作，全面梳理项目施工全过程造

价资料，精准编制竣工结算书，对接建设单位、审计单位完成结算核对、审计工作，

全力保障项目结算回款到位。 

（9）配合计划合同部开展合同评审、分包方评价工作，从造价、成本角度审

核合同条款，规避造价风险，优化合同成本条款。 

（10）建立项目成本造价台账，对项目预算、计价、变更、签证、结算、成本

支出等数据进行分类归档、动态更新，定期向项目经理及公司上报成本造价分析报

告。 

（11）配合公司及上级部门开展成本核查、造价审计工作，提供完整的造价、

成本资料，落实各项审计整改要求。 

7、安全生产部 

（1）安全员是工程项目安全生产、文明施工的直接管理者和责任人，在业务

上向安全负责人和项目经理负责。 

（2）贯彻安全条例和文明施工标准是安全员工作准则，执行相关规章、规程

是安全员的责任。 

（3）办理开工前安全监审和安全开工审批，编制项目工程安全监督计划，上

报安全措施和分项工程安全施工要点。 

（4）制定项目工程文明施工达标方案，提交文明施工达标方案，资金预算，

实施文明施工达标方案。 

（5）整理汇总填写安全内业技术资料，总结安全生产状况并上报公司。 

（6）检查评定安全用品和劳动保护用品是否达标，罚处现场违章行为，组织

机械设备安全评定，提出安全整改意见和处理办法。 

（7）承办工地安全文明施工相关事宜，参加事故调查，定期安全检查，参加

例会，汇报工地的安全文明施工情况，并提出奖罚意见。 

（8）实行安全终止权，有权制止任何人的违章行为，承担项目安全、文明施

工管理责任。 

8、质量检验部 

（1）认真贯彻执行国家及省市的质量政策、规程、标准及有关加强质量管理
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工作的规定和要求。 

（2）负责工程的质量监督和检查验收工作。 

（3）隐蔽工程必须会同监理及建设单位现场代表共同检查、验收并做好记录。

对各工种的分部、分项工程应跟班进行质量检查和验收。发现问题及时处理，严格

控制工程质量。 

（4）监督检查各班组做好自检、互检、交接检，随时查验施工班组的各项质

量检查记录和质量分析会记录。 

（5）真实填写质检内业，建立工程质量档案，及时提供施工班组当月的分项

工程质量检查资料，作为发放工资和奖金的依据。 

（6）及时收集各班组的工程质量检查资料，作为竣工验收的依据。 

（7）及时反映施工质量问题，对违章作业有权停工、返工。 

（8）协助和指导施工班组广泛开展“三位一体”达标活动，定期组织召开现

场质量例会，研究分析所出现质量问题的原因，制定预控及整改措施。 

9、计划合同部 

（1）严格执行国家经济政策和有关文件、法令、法规。制定项目内施工预算

细则，并组织实施。 

（2）负责项目的竣工计价工作，向建设、监理单位申报各类验工报表，编制

月度验工计价表和季度验工和年度验工。 

（3）依据施工进展情况和设计变更内容，及时编制补充预算。 

（4）配合做好工程变更或者其他特殊情况而影响合同执行的合同评审工作。 

（5）负责对工程分承包方和劳务分承包方进行评价。 

10、工程技术部 

（1）及时收集、整理、存档、和发放施工图纸，组织解决现场施工中技术问

题，并及时向业主、设计师反映图纸上存在的问题，参加施工图纸会审及质量事件

的处理，提出技术处理方案。 

（2）负责编制施工组织设计中的质量管理制度和保证措施。负责编制组织设

计和施工方案以及分部、分项工程作业设计和技术措施。 

（3）负责收集、整理、编制各工程项目的各种技术档案资料，并定期检查、

整理，按有关规档标准做好各项目的技术档案资料的管理工作。 

（4）制订全公司年度创优达标计划，落实创优达标项目，并指导分公司、项

目部开展创优达标工作，提高分公司项目部创优积极性和创优水平。 

（5）及时传达市、区及上级行政主管部门有关安全、质量方面的文件及精神，

并配合有关部门做好对工程项目的检查工作。 

（6）负责公司技术管理工作，审批项目部的施工组织设计和专项施工方案，

审批招投标技术标书加强对分公司技术工作的指导和检查。 

（7）坚持质量、安全进度检查制度，深入施工现场督促检查质量、安全管理

工作，对发生事故隐患、违章指挥和违章作业等现象，签发《整改通知》，督促其

限期整改，指导项目进行应急预案演练。 

（8）对公司生产要素进行宏观协调和动态管理，定期召开工程技术质量会议，

交流技术、质量、安全工作经验。 

（9）编制安全、质量、进度、成本等方面的规章制度、奖惩制度并监督实施。 

（10）善于发现问题、分析问题、解决问题。当好领导的参谋，多提有益的建

议。 

（11）负责竣工工程的质量回访和保修，处理用户投诉和来信来访工作，督促
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分公司、项目部做好质量回访和保修，提高竣工后的服务质量，让用户满意、放心。 

（12）教育内部员工加强学习，提高素质，增长才干。 

（13）认真搞好技术总结工作，积极参加 QC 小组活动，实施质量管理，环境

管理、职业健康安全管理，积极同国际标化管理接轨。 

（14）完成公司领导交办的其他任务。 

11、综合管理部 

（1）制定后勤的工作目标和工作计划，经领导批准后执行。 

（2）指导、监督、检查所属下级的各项工作，准确传达上级指示，及时向领

导汇报本部门的工作情况。 

（3）负责公司所属财产的管理，防止流失。 

（4）负责完成领导交待的其它设备，用品采购、发放、保管工作。 

（5）掌握和执行国家的方针、政策和法律法规，关心所属部门员工的思想、

工作和生活。 

（6）完成领导临时安排的其它工作任务。 

12、物资机械部 

（1）负责协助部门组织员工培训及做好日常行政工作。 

（2）负责编制部门及月度工作计划。 

（3）负责材料入、出库的审批,负责定期组织对仓库进行盘点，依据《不合格

控制程序》处理不合格品。 

（4）负责组织并参加对供应商进行定期评价。 

（5）负责编制《工程材料采购计划》。 

（6）负责起草材料订货合同及《订货合同审批表》。 

（7）负责审核《报价表》。 

（8）负责定期检查材料追溯性记录。 

（9）负责签收《材料采购通知单》及转交至采购员。 

13、财务管理部 

（1）负责项目公司的会计核算、财务管理、成本管理、税务筹划、会计电算

化等的工作； 

（2）负责项目公司各类款项的收取和各项成本、费用的支付； 

（3）负责项目公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理； 

（4）负责项目公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作； 

（5）负责定期对项目公司财务状况进行分析，出具财务状况分析报告，包括

项目公司资金流量月度分析报告、费用汇总分析报告、财务汇总分析报告； 

（6）负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向

有关部门交纳； 

（7）负责项目公司的纳税申报及管理工作；包括项目公司各项税收、规费的

交纳和管理；各项税费政策信息的收集、咨询服务等工作； 

（8）负责项目公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维

护，系统的安全管理和权限设定等； 

（9）负责政府部门统计报表的编报及报送； 

（10）负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析报告； 

（11）建立项目公司财务档案（包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财

务资料），确保财务资料完整、齐全、安全。 
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3.2、项目管理机构配备情况表 

职务 姓名 职称 

上岗资格证明 
已承担在建

工程情况 

证书名

称 
级别 证号 专业 

原服务

单位 

项目

数 

项目

名称 

项目经理 林育斌 工程师 
建造师

注册证 
二级 

粤

2442013201503515 

市政公

用工程 
本单位 0 无 

技术负责

人 
吴斌 

高级工

程师 
职称证 高级 

粤高职证字第

0900101143082 号 

市政路

桥施工 
本单位 0 无 

生产负责

人 
吴利生 工程师 职称证 中级 

粤中职证字第

0600102350676 号 
路桥 本单位 0 无 

质量主任

（质量负

责人） 

吴锐敏 工程师 岗位证 上岗 
0441610694416009

612 
土建 本单位 0 无 

安全主任

（安全负

责人） 

吴锐杰 工程师 
安全考

核 C证 
上岗 

粤建安

C3(2007)0004959 
市政 本单位 0 无 

成本负责

人（造价

工程师） 

李忠虎 工程师 
造价师

注册证 
一级 

建

[造]111544000277

50 

土木建

筑 
本单位 0 无 

道路工程

师 
黄敬 工程师 职称证 中级 1903003023642 

道路与

桥梁 
本单位 0 无 

交通疏解

工程师 
吴坚文 工程师 职称证 中级 

粤中职证字第

0400102211712 号 

市政工

程施工 
本单位 0 无 

给排水工

程师 
黄丽清 工程师 职称证 中级 2017003007865 

给水排

水施工 
本单位 0 无 

电气工程

师 
黄娜娟 工程师 职称证 中级 12129009 

电气工

程及其

自动化 

本单位 0 无 

土建工程

师 
艾娣 工程师 职称证 中级 2503003271904 

建筑施

工 
本单位 0 无 

绿化工程

师 
吴粉标 工程师 职称证 中级 12129012 

风景园

林 
本单位 0 无 

结构工程

师 
吴义文 工程师 职称证 中级 187090222 结构 本单位 0 无 

燃气工程

师 
洪燕芳 工程师 职称证 中级 

粤中职证字第

0600102350765 号 

机电设

备安装 
本单位 0 无 

安全员 梁丽常 工程师 
安全考

核 C证 
上岗 

粤建安

C3(2024)0083204 
市政 本单位 0 无 

安全员 李咏琳 
助理工

程师 

安全考

核 C证 
上岗 

粤建安

C3(2024)0000063 
市政 本单位 0 无 

施工员 吴耿升 工程师 岗位证 上岗 
0441710494417008

609 
市政 本单位 0 无 
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职务 姓名 职称 

上岗资格证明 
已承担在建

工程情况 

证书名

称 
级别 证号 专业 

原服务

单位 

项目

数 

项目

名称 

施工员 吴佳俊 
助理工

程师 
岗位证 上岗 

0441710494417006

180 
市政 本单位 0 无 

质量员 曾岳洋 工程师 岗位证 上岗 
0441710994417005

255 
市政 本单位 0 无 

材料员 吴彬 
助理工

程师 
岗位证 上岗 

0441611194416012

204 
市政 本单位 0 无 

资料员 王宋佳 工程师 岗位证 上岗 
0441611494416016

570 
市政 本单位 0 无 

劳资专管

员 
黄国青 工程师 岗位证 上岗 ZTB2022054X12512 

劳资专

管 
本单位 0 无 

机械员 黄世邦 技术员 岗位证 上岗 
0441811294418003

802 
市政 本单位 0 无 
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3.3、项目管理班子配备情况辅助证明材料 

（1）项目经理林育斌 

项目经理（建造师）简历表 

姓名 林育斌 性别 男 年龄 38 岁 

职务 项目经理 职称 工程师 学历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 
445281198802027

099 
手机号码 0755-26508688 

参加工作时间 2010 年 7 月 
从事项目经理（建造师）年

限 
13 年 

项目经理（建造师） 

资格证书编号 
粤 2442013201503515 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工

日期 

在建或已

完 

工程

质量 

深圳市大

鹏新区建

筑工务署 

福龙路

（鹏城

颐康苑-

农业基

因组学

研究中

心）工程 

道路全长约247米。道路等级为

城市支路，设计速度20公里/小

时，道路红线宽12米，双线两车

道。另在福龙路K0+165处新建东

西走向的双向两车道临时路177

米，红线宽7米，设计车速15公

里/小时。主要建设内容包括:道

路、交通、给排水、电气、燃气

及管线迁改等工程。合同金额

879.676667万元 

2024.7

.2至

2025.5

.28 

已完工 合格 

深圳市龙

岗区横岗

街道办事

处 

康中路

（山湖

路-恒心

路）工程 

主要建设内容包括：道路、交通、

交通疏解、给排水、岩土、绿化、

电力、通信、照明、水土保持等；

合同金额：945.577179万元 

2022.4

.20至

2023.4

.7 

已完工 合格 

深圳市龙

华区观澜

街道办事

处 

观澜街

道办君

子布紫

金围城

中村综

合整治

工程 

主要建设内容包括：道路、交通、

建筑、电气、给排水、绿化、景

观工程等内容；合同金额：

769.661022万元 

2019.5

.13至

2020.1

1.18 

已完工 合格 
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82 

 



 

83 

 

  



 

84 
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（2）技术负责人吴斌 

技术负责人简历表 

姓名 吴斌 性别 男 年龄 55 岁 

职务 技术负责人 职称 高级工程师 学历 专科 

证件类型 身份证 证件号码 440524197101226917 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 
粤高职证字第

0900101143082号 

参加工作时间 1993 年 7 月 从事技术负责人年限 20 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量 

深圳市宝

安区松岗

街道办事

处 

松瑞路（松福

大道-松裕横

路）市政工程 

道路全长约 650 米，

建设内容包括：道

路、给排水、电气、

照明、燃气、箱涵、

绿化、交通、管线迁

改工程等。合同金

额：5268.003636 万

元。 

2018.7.10

至

2020.1.10 

已完工 合格 

深圳市光

明新区城

市管理局 

圳美社区综

合环境提升

试点项目 

建设内容包括：道

路、交通标志、交通

疏解、电气、给排水、

园建、绿化种植工程

等。合同金额：

3654.439334 万元 

2018.4.8

至

2019.10.1

8 

已完工 合格 

深圳市宝

安区航城

街道办事

处 

航城街道消

火栓建设及

改造工程 

建设内容包括：给水

管道、道路、消防栓

及配套设施工程、市

政碰口、交通疏解工

程等，合同金额：

3091.250832万元 

2018.9.1

至2019.6 
已完工 合格 
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（3）生产负责人吴利生 

姓名 吴利生 证件类型 身份证 证件号码 440582197808126956 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 
粤中职证字第

0600102350676 号 

 



 

90 

 

 

  



 

91 

 

  



 

92 

（4）质量主任（质量负责人）吴锐敏 

姓名 吴锐敏 证件类型 身份证 证件号码 440582198411297110 

手机号码 0755-26508688 证件号（质量员证编号） 0441610694416009612 

 

  



 

93 

 

  



 

94 

 
 

  



 

95 

 

  



 

96 

（5）安全主任（安全负责人）吴锐杰 

姓名 吴锐杰 证件类型 身份证 证件号码 440582198111286911 

手机号码 0755-26508688 证件号（C证编号） 粤建安 C3(2007)0004959 

 

  



 

97 

 
 

  



 

98 

 

  



 

99 
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（6）成本负责人（造价工程师）李忠虎 

姓名 李忠虎 证件类型 身份证 证件号码 610121197802100533 

手机号码 0755-26508688 证件号（造价师注册编号） 建[造]11154400027750 

 



 

101 

 



 

102 

 

 

  



 

103 

 

  



 

104 

（7）道路工程师黄敬 

姓名 黄敬 证件类型 身份证 证件号码 430725199003201390 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 1903003023642 

 



 

105 

 

 

  



 

106 
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（8）交通疏解工程师吴坚文 

姓名 吴坚文 证件类型 身份证 证件号码 440524196912016978 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 
粤中职证字第

0400102211712 号 

 



 

108 

 
 

  



 

109 

 

  



 

110 

（9）给排水工程师黄丽清 

姓名 黄丽清 证件类型 身份证 证件号码 440582198406276964 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 2017003007865 

 

  



 

111 

 
 

  



 

112 

  



 

113 

（10）电气工程师黄娜娟 

姓名 黄娜娟 证件类型 身份证 证件号码 440582198310076941 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 12129009 

 



 

114 

 

 

  



 

115 

 

  



 

116 

（11）土建工程师艾娣 

姓名 艾娣 证件类型 身份证 证件号码 370302198703097726 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 2503003271904 

 

  



 

117 

 

  



 

118 

 

  



 

119 

 

  



 

120 

（12）绿化工程师吴粉标 

姓名 吴粉标 证件类型 身份证 证件号码 440524196709196993 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 12129012 

 

 

 



 

121 

 

  



 

122 

（13）结构工程师吴义文 

姓名 吴义文 证件类型 身份证 证件号码 440582198401026990 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 187090222 

 
 



 

123 

 

 

  



 

124 

 

  



 

125 

（14）燃气工程师洪燕芳 

姓名 洪燕芳 证件类型 身份证 证件号码 441302197805267022 

手机号码 0755-26508688 证件号（职称证书编号） 
粤中职证字第

0600102350765 号 

 



 

126 

 

 

  



 

127 

 

  



 

128 

（15）安全员梁丽常 

姓名 梁丽常 证件类型 身份证 证件号码 440182198408041243 

手机号码 0755-26508688 证件号（C证编号） 粤建安 C3(2024)0083204 

 



 

129 

 



 

130 

 

 

  



 

131 

  



 

132 

（16）安全员李咏琳 

姓名 李咏琳 证件类型 身份证 证件号码 440506199512260729 

手机号码 0755-26508688 证件号（C证编号） 粤建安 C3(2024)0000063 

  



 

133 

 



 

134 

 
 

  



 

135 

 

  



 

136 

（17）施工员吴耿升 

姓名 吴耿升 证件类型 身份证 证件号码 440582197911076934 

手机号码 0755-26508688 证件号（施工员证编号） 0441710494417008609 

 



 

137 

 

 



 

138 

 

  



 

139 

（18）施工员吴佳俊 

姓名 吴佳俊 证件类型 身份证 证件号码 440582199312026934 

手机号码 0755-26508688 证件号（施工员证编号） 0441710494417006180 

 



 

140 

 



 

141 

 

 

  



 

142 

 

  



 

143 

（19）质量员曾岳洋 

姓名 曾岳洋 证件类型 身份证 证件号码 440582198508266919 

手机号码 0755-26508688 证件号（质量员证编号） 0441710994417005255 

 

  



 

144 

 

  



 

145 

 

  



 

146 

 

  



 

147 

（20）材料员吴彬 

姓名 吴彬 证件类型 身份证 证件号码 440106198707034418 

手机号码 0755-26508688 证件号（材料员证编号） 0441611194416012204 

 

  



 

148 

 

 



 

149 

 

 

  



 

150 

（21）资料员王宋佳 

姓名 王宋佳 证件类型 身份证 证件号码 445201198309290019 

手机号码 0755-26508688 证件号（资料员证编号） 0441611494416016570 

 

  



 

151 

 

  



 

152 

 

  



 

153 

 

  



 

154 

（22）劳资专管员黄国青 

姓名 黄国青 证件类型 身份证 证件号码 440582198807166934 

手机号码 0755-26508688 证件号 ZTB2022054X12512 

 
  



 

155 

 



 

156 

 

 

  



 

157 

 

  



 

158 

（23）机械员黄世邦 

姓名 黄世邦 证件类型 身份证 证件号码 440582199504086915 

手机号码 0755-26508688 证件号（机械员证编号） 0441811294418003802 

 

  



 

159 

 



 

160 

 

 

  



 

161 
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