深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测项目

投标文件

资信标书

项目编号：2202-440303-04-01-483219005001

投标人名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

投标人代表：黄璐

投标日期：2026 年 10 月 15 日

目录

1、 投标人类似工程监测业绩情况 3

2、 项目负责人类似工程监测业绩情况 53

3、 履约评价情况 117

4、 项目管理机构、团队成员情况 145

5、 投标人企业所有制情况申报表 199

6、 投标人廉政责任承诺书 205

7、 承诺函 206


8、 诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚及承诺书 214

1、投标人类似工程监测业绩情况

投标人类似工程监测业绩情况

序号	建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同签订日期	备注
1	深圳市交通公用设施建设中心	罗沙路改扩建工程全过程工程咨询	1941.3168	2025年09月19日	
2	上海城投原水有限公司	青草沙-陈行库管连通工程第三方监测2标	545.3506	2025年07月14日	
3	佛山市南海区水利投资建设有限公司	佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度5米（不含）以下部分	523.4251	2023年05月05日	
4	上海城投原水有限公司	原水西环线南段工程	482.2013	2024年12月27日	
5	深圳市原水有限公司	西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测	298.9656	2023年07月05日	

公司名称变更情况



2023/9/22 核准通知书

准予变更登记通知书

NO. 00000003202309210010

统一社会信用码：
91310230756971042J

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司 ：

经审查，你提交的上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司迁入登记（原企业名称上海勘察设计研究院（集团）有限公司，变更后企业名称上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司）申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。请自本通知书发出之日起第10个工作日到我局换领营业执照。

注册官：

上海市市场监督管理局 登记专用章

2023年09月22日

注 本文书一式二份，一份送达申请人，一份登记机关留存。
此份送达申请人。

https://www.scjgj.sh.cegn.cn/nzdj/applyIn.do?method=addOrUpdateApply&appNo=00000003202309210010&preStatusId=0005&resultId=14&stat... 1/2

业绩 1 罗沙路改扩建工程全过程工程咨询

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2212-440300-04-01-139474002001

标段名称： 罗沙路改扩建工程全过程工程咨询

建设单位： 深圳市交通公用设施建设中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 杭州天恒投资建设管理有限公司//上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

中标价： 8322.276537万元

中标工期（天）： 按照招标文件要求执行

项目经理（总监）：

本工程于 2025-06-13 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2025-09-01

查验码：JY20250808687281 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同关键页

LSL-2015-0004

全过程工程咨询服务合同

工程名称：罗沙路改扩建工程

工程地点：深圳市

委 托 人：深圳市交通公用设施建设中心

咨 询 人：杭州天恒投资建设管理有限公司//上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

第一部分　合同协议书

委托人（全称）：深圳市交通公用设施建设中心

咨询人（全称）：杭州天恒投资建设管理有限公司//上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程的全过程工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：罗沙路改扩建工程全过程工程咨询

2.项目地点：深圳市罗湖区

3.工程建设内容：罗沙路改扩建工程项目位于罗湖区，西起沿河路，东接深盐二通道，全长约3.9km，为地面+地下复合通道。地下隧道起于罗芳立交，设T型地下互通衔接南北侧沿河路，隧道主线沿罗沙路向东敷设，隧道出地面后顺接深盐二通道高架桥，地下道路采用快速路标准，设计速度80km/h，双向6车道。地面道路维持主干路标准，设计速度60km/，双向8~10车道。主要包括主线隧道3678m(左右线均长，其中盾构段长6044m,盾构直径14.5m;明挖暗埋段589m,敞口段605m,工作井117m)4条匝道隧道2443m。新建管廊480m(4.8x4.3m)。拆除重建天桥2座、通道2座，永久拆除2座天桥、1座边防通道桥。

4.工程投资估算额：557252.48万元

5.项目服务期：合同签订之日起至工程竣工验收缺陷责任期结束且决算评审完成之日。

二、全过程工程咨询服务内容（包括但不限于以下服务内容）

（1）项目管理：项目计划统筹及总体管理、技术管理、进度管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收备案及移交管理、工程结算管理、竣工决算以及与项目建设管理相关的其他工作。

（2）施工监理：施工准备至保修阶段的监理以及相关工作，具体服务范围以施工图纸（不含电力迁改工程及燃气工程）为准。

（3）第三方监测：深基坑监测、隧道施工监测、桥梁施工监测、影响范围内的建构筑物及重要管线监测，以及委托人要求的其他第三方监测工作。

（4）其他服务：包括但不限于水土保持监测、环境监理、房屋调查及检测、图纸第三方技术审查等与本项目相关的咨询服务，具体以委托人实际委托的服务内容为准。如咨询人不具备上述工作相应资质（能力）的，中标后可分包给具备相应资质（或技术力量）的单位承担。

三、组成本合同的文件

（一）第一部分合同协议书（合同谈判过程中的澄清文件及补充资料）；

（二）第三部分咨询服务具体工作内容及要求；

（三）第四部分合同附件；

（四）招标文件及补遗文件；

（五）投标文件（含评标期间的澄清文件及补充资料）；

（六）第二部分合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（七）技术建议书(不包括与招标文件相抵触的内容)（如有）；

（八）标准、规范及有关技术文件；

（九）构成本合同组成部分的其他文件。

组成咨询服务合同的各个文件是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果咨询服务合同中所包括的文件之间出现矛盾，以上述文件次序在先者为准。

四、全过程工程咨询服务费用

本合同全过程工程咨询服务费由项目管理、施工监理、第三方监测、其他服务费用四部分组成，全过程工程咨询服务合同总价暂定为 8322.276537 万元，综合中标下浮率 34.91 %，各单项中标下浮率如下表。全过程工程咨询费由基本费用 7490.048883 万元（占 90%）和绩效费用 832.227654 万元（占 10%）组成，绩效费用需根据最终履约评价结果确定。

其中各项工作内容签约合同价如下表（按投标报价填写）：

序号	费用项目	招标估算价（万元）	单项报价（万元）	单项下浮率	取费标准
(1)	项目管理费	900.00	900.00	不可竞争费	
(2)	施工监理（含保修阶段）	6940.88	4517.548635	34.91%	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）
(3)	第三方监测	2982.69	1941.316827	34.91%	《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）
(4)	其他服务（费用小计）	1,480.21			
(4.1)	水土保持监测	391.60	254.877198	34.91%	《深圳市开发建设项目水土保持服务费计列办法》深水保(2017)32号
(4.2)	环境监理	390.91	254.428104	34.91%	建设项目环境监理行业收费参考标准
(4.3)	房屋调查及检测	184.71	120.220550	34.91%	
(4.4)	图纸第三方技术审查	512.99	333.885224	34.91%	设计费的6.5%
(5)	**招标控制价：（1）+（2）+（3）+（4）**	12303.77	/	/	
(6)	**投标报价上限：【（5）-（1）】×(1-20%)+（1）**	10023.016	/	/	
(7)	**投标总报价（万元）（由投标人填写）**		8322.276537		

总监理工程师姓名：王锋刚（市政公用工程注册监理工程师），执业资格证书号：33008368。

第三方监测负责人姓名：戴加东（注册土木工程师（岩土）），执业资格证书号：AY113100443。

合同履行期间咨询人项目主要负责人员原则上不得变更。项目管理团队人员和其他团队人员不得随意更换，如需更换，须提前征得委托人书面同意。

项目管理团队人员需经过委托人面试合格后方可上岗，在收到委托人通知后三天内携带办公用品到委托人指定地点驻点办公，遵守委托人有关工作纪律。

项目管理团队人员与委托人拟派的项目负责人和现场工程师组成项目管理团队，服从委托人拟派的项目负责人领导。咨询人委派的项目管理团队人员无法胜任有关工作的，咨询人应无条件按委托人要求及时更换。

若委托人认为咨询人派驻现场的工程咨询人员不足以满足咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权要求咨询人另外增派或雇用工程咨询人员，但咨询服务费不随之增加。咨询人在接到通知后应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。咨询人在投标时已经充分考虑报价风险。

八、因政府原因导致项目被取消，委托人按实际已完成工程量进行结算，咨询人不能因上述调整而向委托人要求任何经济上的索赔。

九、双方承诺

1.咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。

2.委托人向咨询人承诺，按照本合同规定的期限和方式，向咨询人支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

十、合同份数

本合同一式十二份，委托人八份，咨询人四份，具有同等法律效力。

十一、合同生效

本合同自合同协议书经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

（本页无正文）

委托人：深圳市交通公用设施建设中心
（公章）

法定代表人
或其委托代理人：
（签字）

地址：深圳市福田区交通枢纽四楼
邮政编码：518000
经办人：
电话：

咨询人（牵头单位）：杭州天恒投资建设管理有限公司
（公章）

法定代表人
或其委托代理人：
（签字）

地址：浙江省杭州市上城区三里亭路 77 号
邮政编码：
经办人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：

咨询人（联合体成员 1）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
（公章）

法定代表人
或其委托代理人：
（签字）

合同签订时间：2025 年 9 月 19 日
合同签订地点：深圳市福田区

第三部分　咨询服务具体工作内容及要求

1.咨询服务工作总要求

1.1 咨询人应根据国家、广东省关于全过程工程咨询试点工作的要求，发挥自身管理咨询的专业优势，结合本项目实际，梳理项目实施全过程中包括（但不限于）项目管理、监理、第三方监测、设计管理、涉铁安全评估等流程，提出具有创新性、前瞻性、可操作性且符合相关法规政策的专业意见或建议。

1.2 建立项目统筹管理总体框架

1.2.1 制订项目管理总体目标，明确各阶段项目管理的工作计划和内容，制订各阶段项目管理工作程序及工作制度，统筹安排各阶段所需要的人员、设备、资金等资源投入。

1.2.2 编制项目管理总体进度计划，并根据项目实施情况进行动态调整。

1.2.3 针对本项目各利益主体的差异化诉求，提前建立风险识别、风险预防和风险监控机制，积极协调各利益主体和各项工作的关系，厘清责任边界，理顺项目内外部关系。

2.咨询服务工作内容及要求

2.1 项目管理

项目管理工作包括但不限于以下工作内容：（1）项目计划统筹及总体管理；（2）项目策划管理；（3）设计管理；（4）勘察管理；（5）技术管理；（6）进度管理；（7）投资管理；（8）质量管理；（9）安全生产管理；（10）项目组织协调管理、对外沟通协调；（11）招标采购管理；（12）合同管理；（13）档案管理；（14）报批报建相关服务；（15）信息管理；（16）竣工验收收尾及移交管理；（17）工程结算管理；（18）竣工财务决算管理；（19）信访维稳；（20）风险管理；（21）后评价工作及与项目建设管理相关的其他工作；（22）其他：__/__。

2.2 工程监理

包括但不限于以下工作内容：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理以及与工程监理相关的其他工作。

2.2.1 质量控制：

(1)编制监理规划、监理实施细则；

(2)熟悉委托人与承包人签订的合同文件，了解施工现场；

(3)熟悉施工图，对施工图中发现的重大错误、漏项或方案性问题提出报告报委托人；

(4)参与交桩和设计交底工作，组织测量首级控制网的复测，审查承包人提交的复测结果，组织测量首级控制网的验收。对承包人的加密网进行复测，对施工放线进行复测及检测；

(5)审批施工组织设计；审批承包人质量保证体系，并督促和检查其落实；

(6)审查承包人的首件施工方案，并组织首件工程评定；批准分项工程开工报告，发布开（复）工令；

(7)验收承包人的工地试验室，审核其人员资质，监督承包人的试验检测工作；

(8)建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

(9)负责材料准入管理，审批承包人自行采购的拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及

时间等，总监每周一次对所有巡视记录进行审阅，并签名确认。

2.2.9 旁站监理要求：

对关键部位、关键工序的施工质量及安全，以及危险性较大分部分项工程施工过程和重大危险源施工环节实施全过程监理单位必须进行旁站监理。没有旁站监理记录或旁站监理记录签名不完善的不得进行下道工序。

(1)旁站监理前，总监负责对旁站监理工程师进行有针对性的旁站监理工作交底，明确具体的旁站监理对象、内容、方法和要求等，并对关键部位、关键工序的施工质量，危险性较大的分部分项工程施工过程和重大危险源施工环节进行全过程旁站监理。

(2)旁站监理工程师应当认真履行旁站监理职责，不得擅离职守。发现一般性的不规范作业及可以立即改正的一般质量、安全问题，应立即要求承包人改正，并对其整改过程进行跟踪监督；发现重大质量及安全隐患，应视隐患的程度、性质、范围等情况，暂停全部或部分工程的施工，同时向委托人项目组和交通工程质量（安全）监督站报告。

(3)旁站监理工程师应在 24 小时内整理好旁站监理记录。总监应每周对所有旁站监理的记录进行审阅，并签名确认。

2.2.10 项目组织机构单位应严格按照现行的国家及项目所在地、行业内的法律法规和规范的要求履行监理工作。

2.2.11 委托人要求的其他监理工作。

2.2.12 监理工作的考核要求见《附件 1：监理单位日常违约行为及违约金和扣分标准》。

2.3 第三方监测

2.3.1 监测内容

按国家和地方行政主管部门的政策和要求及本合同的约定对本项目进行施工第三方监测（监控量测）。本项目监控量测应综合考虑结构型式、支护参数、地质条件、施工方法及周围环境等因素的综合影响，确保施工安全和结构的长期稳定性，同时为信息化设计与施工提供依据。具体内容如下（包括但不限于，详见监控量测技术要求）：

(1)坑顶沉降及水平位移；

(2)桥梁桩基沉降及水平位移；

(3)地下水位监测；

(4)立柱沉降观测；

(5)支撑轴力；

(6)委托人要求办理的与本工程施工监测工作有关的其他一切事务，以具体项目监测方案为准；

(7)特别说明：鉴于隧道开挖或其他监测内容具有不可预见性，监测过程中，如果委托人和设计单位认为需要新增监测内容（即超出现有监测图纸注明的工作内容），咨询人必须按质按量按时完成。

2.3.2 监测技术要求

2.3.2.1 总体技术要求

根据本工程安全等级及施工过程安全监控监测要求，需要利用大数据、物联网技术，对施工工

联合体协议书

联合体共同投标协议

致 深圳市交通公用设施建设中心：

杭州天恒投资建设管理有限公司、上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司 自愿决定组成联合体共同参加 罗沙路改扩建工程全过程工程咨询 的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头单位，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

1、 杭州天恒投资建设管理有限公司 为本工程投标联合体牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员单位:接收及提交投标相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；负责本工程投标文件编制；负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调等工作。

3、联合体严格按照招标文件要求，准时递交投标文件，切实履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部职责分工如下：

（1）联合体牵头单位 杭州天恒投资建设管理有限公司 ，承担 项目管理，项目计划统筹及总体管理、技术管理、进度管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收备案及移交管理、工程结算管理、竣工决算以及与项目建设管理相关的其他工作；施工监理，施工准备至保修阶段的监理以及相关工作，具体服务范围以施工图纸（不含电力迁改工程及燃气工程）为准；其他服务，包括但不限于水土保持监测、环境监理、房屋调查及检测、图纸第三方技术审查等与本项目相关的咨询服务，具体以招标人实际委托的服务内容为准 工作；

（2）联合体成员 1 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司 ，承担 第三方监测，深基坑监测、隧道施工监测、桥梁施工监测、影响范围内的建构筑物及重要管线监测，以及招标人要求的其他第三方监测 工作；

（3）联合体成员 2 /，承担 /工作。

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后，自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体各方和招标人各执一份。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头单位（盖公章）：杭州天恒投资建设管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：浙江省杭州市上城区三里亭路 77 号　邮编：310004

联系电话：0571-86413016　传真：0571-86413007

联合体成员 1（盖公章）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：上海市杨浦区水丰路 38 号　邮编：200093

联系电话：021-65059968　传真：021-65059958

联合体成员 2（盖公章）：/

法定代表人（签字或盖章）：/

授权委托人（签字或盖章）：/

单位地址：/　邮编：/

联系电话：/　传真：/

签订日期：2025 年 07 月 03 日

监测成果文件

罗沙路改扩建工程全过程工程咨询第三方监测
西侧2#工作井后配套工程监测报表

监测报表编号： 第 017 次

本次测试时间： 2026/4/27　　上次测试时间： 2026/4/20

监测报表内容如下：

监测成果评价表	第 017 次
周边建（构）筑物竖向位移监测报表	第 017 次
巡视检查记录表	第 017 次

报送单位：

深圳市交通公用设施建设中心

杭州天恒投资建设管理有限公司

监测成果资料专用章

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司

SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

罗沙路改扩建工程全过程工程咨询第三方监测

西侧2#工作井后配套工程监测报表

第 17 次

项目编号：2025-CB-044　　天气：阴　　温度：27℃　　日期：2026/4/27

监测项目	本次最大变化量		累计最大变化量		报警值		备注1	备注2
	数值	位置	数值	位置	日变量	累计值	日变量报警点数	累计值报警点数
周边建（构）筑物竖向位移监测	-0.94mm	JGC1-3	-3.72mm	JGC1-3	±2mm	-20mm/10mm		
工程状况	围护结构地下连续墙施工。							
监测点情况	完好。							
监测意见	1、在施工过程中，施工单位加强对现场各项监测点保护，确保测点正常有效的监测。 2、监测频率：施工期间监测频率为1次/7d。本工程巡视频率同监测频率一致。 总体评价：根据监测数据和巡查反馈，各监测点变化较小，总体安全可控。							

工程负责人：戴加东、梅志强

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司

业绩 2 青草沙-陈行库管连通工程

中标通知书

中 标 通 知 书

（第一联：招标人）

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司：

根据青草沙-陈行库管连通工程第三方监测 2 标项目招标文件和你单位提交的投标文件，经评标委员会综合评审，现确定你单位为本项目招标的中标人，请在中标通知书发出的 30 日内与招标人完成合同签订。主要中标条件如下：

项目名称	青草沙-陈行库管连通工程第三方监测 2 标 （寻源编码：SJ-GK-2025-KG04）		
中标金额	（小写）人民币 545.350616 万元 （大写）人民币 伍佰肆拾伍万叁仟伍佰零陆元壹角陆分		
履约期限	发布中标通知书之日起至工程竣工验收结束止	**项目负责人**	王瑞科
备注	1、招标代理费：2.7953 万元； 2、合同签订金额为 545.350616 万元。		

招标代理机构：（盖章） 2025 年 7 月 14 日	招标人：（盖章） 2025 年 7 月 14 日

附注：通知书一式两联，第一联：招标人；第二联：中标人。

合同关键页

正本

青草沙-陈行库管连通工程 2025CB039
第三方监测 2 标服务合同

委托方：

建设单位：上海城投原水有限公司

项目管理单位：上海城投水务工程项目管理有限公司

（建设单位与项目管理单位合称为“甲方”）

受托方：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

（下称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同各方就甲方委托乙方承接青草沙-陈行库管连通工程（下称“本项目”）第三方监测 2 标范围内第三方监测及专项监测服务事项协商一致，约定如下：

一、工程概况

工程名称：青草沙-陈行库管连通工程

工程地点：上海市长兴岛、浦东新区、宝山区

工程规模：以招标文件为准。

二、监测范围及要求

（一）专项监测服务：包括招标文件（含技术要求、参考方案等）及本合同中明确的本项目经政府主管部门初步设计概算批复项下涉及的部分专项监测服务，同时包括为配合该专项监测服务所需的全部配套工作（如相关配套服务及必须办理的相关行政手续等）。乙方必须充分了解工程的现状，对影响监测点位、次数的相关因素进行调查并予以充分的考虑，按照政府相关制度、规定要求，制定合规合理可行的监测方案，并对可能的风险点实施重点监测。若监测范围内权属单位对现有监测方案提出调整意见，乙方应配合实施，确保满足相关权属单位提出的监测标准和要求。

（二）第三方监测服务：包括招标文件（含技术要求、参考方案等）及本合同中明确的本项目经政府主管部门初步设计概算批复项下涉及的相应第三方监测服务，同时包括为配合该第三方监测服务所需的全部配套工作（如相关配套服务及必须办理的相关行政手续等）。乙方必须充分了解工程的现状，对影响监测点位、次数的相关因素进行调查并予以充分的考虑，按照政府相关制度、规定要求，制定合规合理可行的监测方案，并对可能的风险点实施重点监测。

（三）监测期限：本项目建设期间直至工程竣工验收合格。

（四）具体监测工作内容及要求：

具体监测工作内容以招标文件为准，还应包括乙方在投标文件中明确的监测工作内容和范围，且乙方监测工作应满足国家和上海市各项有关规范、规定的要求、满足甲方及监理单位等各方的要求，并应符合招标文件及本合同的规定的监测工作内容及要求。

（五）其他监测工作要求

1、乙方应以相关技术规范为基础，制订详尽的监测实施方案，并报甲方认可。

2、乙方应建立现场监测管理体系，建立各项管理制度和措施，落实责任人，并在实施中加以严格管理。

3、乙方应严格按经批准的远程监控实施细则、管理办法以及甲方认可的监测实施方案开展工作。

4、乙方应确保测点布置的质量，对监测方法和监测过程实施有效管理，确保监测数据的客观真实。

5、乙方应在监测工作完成后当日或次日上午（无报警情况下）把真实、可靠的监测数据及时上报，出现报警或危险情况应立即上报监测数据，并做好对报警监测点的复核及加密监测工作。

6、建设项目完成后，乙方应按相关要求提交完整的监测资料和总结报告给甲方。

三、甲方向乙方提交的有关资料

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	物探资料	1 份	由甲方确定	

四、乙方向甲方提交的成果文件

序号	成果文件名称（乙方应同时提交书面成果文件和相应的电子版，书面成果文件应加盖乙方公章）	份数	提交时间	备注
1	监测报表	3 或甲方要求的其他份数	次日上午	
2	巡查报告		次日上午	
3	监测总结报告		监测结束后 1 个月内	
4	根据招标文件及施工监测方案应由乙方提交的其他成果文件		由甲方确定	

五、验收标准

1、专项监测服务：乙方完成本合同规定的全部专项监测工作内容，且满足招标文件及本合同规定的各项要求，并按本合同要求提交全部成果文件，乙方应确保其监测服务成果达到监测范围内相关权属单位提出的监测标准和要求，并最终获得相关权属单位的验收或认可。但相关验收或认可不应免除乙方应确保其监测成果具备准确性、客观性、真实性、合法合规性、完整性之责任。

2、第三方监测服务：乙方完成本合同规定的全部第三方监测工作内容，且满足招标文件及本合同规定的各项要求，并按本合同要求提交全部成果文件，获甲方验收通过后，由甲方出具工程施工监测资料验收记录。甲方验收通过不免除乙方应确保其监测成果具备准确性、客观性、真实性、合法合规性、完整性之责任。

六、费用及支付方法

（一）监测费用计价原则

本合同价为：5453506.16 元（大写人民币伍佰肆拾伍万叁仟伍佰零陆元壹角陆分，含税；其中不含税价 5144817.13 元，税金 308689.03，税率 6%）。

（本页为盖章页）

甲方：

建设单位（盖章）：　　项目管理单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人：　　法定代表人/委托代理人：

乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人：

联系人：

联系地址：

邮政编码：

联系电话：

联系邮箱：

开户银行：

银行帐号：

日期：　年　月　日

监测成果文件

青草沙-陈行库管连通工程第三方监测2标KG1.4标

基坑施工信息化监测报表

编号： 253

本次测试时间： 2026/10/13 8:00　　上次测试时间： 2026/10/12 15:00

监测成果评价表	第 253 次
坑外地表竖向位移监测	第 197 次
围护顶部竖向位移监测	第 196 次
围护顶部水平位移监测	第 196 次
立柱桩竖向位移监测	第 47 次
坑外潜水水位监测	第 195 次
坑外承压水水位监测	第 195 次
环梁轴力监测	第 195 次
支撑轴力监测	第 46 次
围护结构深层水平位移监测	第 197 次
巡视检查记录表	第 253 次

报　送：上海城投原水有限公司
上海华城工程建设管理有限公司
上海建工集团股份有限公司

监测成果资料专用章

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

资格证书：甲测资质31100513　　勘察综合甲级B131023511

青草沙-陈行库管连通工程第三方监测2标KG1.4标

基坑施工信息化监测报表

监测成果评价表

第 253 次

项目编号：2025-CB-039　　日期：2026/10/13 8:00

监测项目	本次最大变化量		累计最大变化量		警戒值		备　注
	点位	数值	点位	数值	日变量	累计值	
信息管线竖向位移监测	X9	-0.95mm	X8	-7.32mm	±3mm/d	±20mm	
信息管线水平位移监测	X3	0.5mm	X7	-1.3mm	±3mm/d	±20mm	
污水管线竖向位移监测	W17	-0.91mm	W5	-7.12mm	±2mm/d	±10mm	
污水管线水平位移监测	W12	0.4mm	W13	-1.0mm	±2mm/d	±10mm	
上水管线竖向位移监测	S1	0.77mm	S4	-4.10mm	±2mm/d	±10mm	
上水管线水平位移监测	S3	0.3mm	S7	-1.0mm	±2mm/d	±10mm	
电力管线竖向位移监测	D8	0.94mm	D9	-12.22mm	±3mm/d	±20mm	
电力管线水平位移监测	D4	-0.3mm	D12	-1.1mm	±3mm/d	±20mm	
原水管线竖向位移监测	YS9	0.29mm	YS1	2.36mm	±2mm/d	±12mm	
原水管线水平位移监测	YS8	0.4mm	YS12	1.0mm	±2mm/d	±12mm	
燃气管线竖向位移监测	R5	0.78mm	R9	-5.78mm	±2mm/d	±10mm	
燃气管线水平位移监测	R7	-0.2mm	R2	-1.1mm	±2mm/d	±10mm	
雨水管线竖向位移监测	Y7	-0.92mm	Y7	-6.60mm	±2mm/d	±10mm	
雨水管线水平位移监测	Y15	0.5mm	Y3	0.9mm	±2mm/d	±10mm	
周边建（构）筑物竖向位移监测	JGC22	-0.29mm	JGC21	-4.55mm	±2mm/d	±20mm	
防汛墙竖向位移监测	FXQ3	-0.29mm	FXQ34	3.73mm	±2mm/d	±20mm	
防汛墙水平位移监测	FXQ19	-0.4mm	FXQ22	1.1mm	±2mm/d	±20mm	
坑外地表竖向位移监测	B9-2	-1.16mm	B9-1	-24.60mm	±2mm/d	±20mm	3点累计报警
围护顶部竖向位移监测	Q7	-0.90mm	Q23	10.25mm	±2mm/d	±15mm	
围护顶部水平位移监测	Q17	-0.3mm	Q21	1.7mm			
立柱桩竖向位移监测	L4	0.87mm	L2	14.24mm	±2mm/d	±20mm	
坑外潜水水位监测	WS6	-270mm	WS9	-657mm	±300mm/d	±1000mm	
坑外承压水水位监测	WY1	-190mm	WY1	4410mm			
环梁轴力监测	HL2-3	-379.7 kN	HL4-1	10404.4 kN	24000kN		
支撑轴力监测	ZL2-1	771.5 kN	ZL1-3	5812.0 kN	16800kN		
围护结构深层水平位移监测	CX18(12.0m处)	1.4mm	CX17(9.5m处)	36.2mm	±2mm/d	±30mm	1点累计报警
工程状况	1、盾构接收井基坑第四道环梁完成，第十层（层底标高-40.45m，层厚4.0m，挖深至46.0m）土方开挖完成（2026-09-19），第十层内衬墙养护（2026-09-30）；底板养护（2026-09-28）。 2、泵房基坑第三层土方开挖（含首层土），局部累计开挖深度11.3m。						
监测点情况	坑外承压水水位监测点WY6被铁板压。						
监测意见	1、本次监测数据变化较小； 2、请施工单位在施工中注意对监测点、自动化采集装置等进行保护。						

项目负责人：孔剑捷

监测单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

业绩 3 佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度 5 米（不含）以下部分

中标通知书

佛山市公共资源交易项目
中标（成交）通知书

中标通知书编号：佛建中[2023]GC2023(NH)XZ0016

工程名称	佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度 5 米（不含）以下部分		
招标(建设)单位	佛山市南海区水利投资建设有限公司		
招标代理机构	广东立德咨询有限公司		
工程规模	官山水系位于广东省佛山市南海区西部，在南海区涉及丹灶、西樵两镇，总面积约 183km²，其中丹灶镇境内面积 82.22km²（另有三水区境内汇水面积 8.94km²流入丹灶镇），西樵镇境内面积 100.78km²。项目实施内容主要包括水污染处理工程、水安全保障工程、水动力改善工程、水生态修复工程、水文化提升工程、智慧水管理工程六大项，具体包括排水管网工程、污水处理厂工程、调蓄池工程、河涌整治工程、泵站工程、水闸工程、水生态修复工程、水文化提升工程、智慧水管理工程等子项工程。本次基坑监测服务招标价约为6121931.00 元。		
中标单位	上海勘察设计研究院（集团）有限公司		
项目负责人	戴加东	**证书号**	13C2050546
承包方式	固定费率包干。		
中标内容：本次监测范围主要为佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目的基坑（槽）【基坑深度为 5 米（不含）以下范围】监测及周边环境监测。具体监测项目及监测点数量以招标人提供的设计图纸及有关标准为准。			
中标费率	85.5%		
工程质量	符合深基坑工程的专业监测规范要求，并符合《工程测量规范》（GB50026-2007）、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）、《建筑基坑工程技术规程》（广东省标准）（DBJ/T 15-20-2016）、《广东省市政基础设施工程施工安全管理标准》（广东省标准）（DBJ/T 15-140-2018）等国家、省现行有关标准、规范和规程。如果国家、省、地方或有关部门颁发了新的技术标准、规范或规定的，则按最新的文件执行。包括按规范要求及基坑变化情况定期或不定期向招标人、全过程工程咨询单位、EPC 单位提供监测数据以及防患措施。		
服务周期	实际监测服务期以基坑（槽）开工日期为起点，基坑（槽）工程完工（包括资料移交完毕）并沉降稳定（符合相关规范标准可停止监测）的日期为终点。对有特殊要求的基坑（槽）周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后结束。		
其它说明：未尽事项详见招、投标文件。			
佛山市公共资源交易中心南海分中心（盖章）		招标（建设）单位（盖章）	

2023 年 4 月 11 日

合同关键页

2023CB1603

正 本

建设工程勘察合同(GF--2000--0204)

（岩土工程设计、治理、监测）

工程名称：佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度5米（不含）以下部分

工程地点：佛山市南海区官山水系流域

合同编号：NHST20-0304-Q69

勘察证书等级：工程勘察综合类甲级资质

甲　　方：佛山市南海区水利投资建设有限公司

乙　　方：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

签订日期：2023年5月5日

1

甲方：佛山市南海区水利投资建设有限公司

乙方：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

甲方委托乙方承担 佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目 的基坑监测，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经甲方、乙方协商一致签订本合同。

第一条　工程概况

1.1 工程名称：佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度 5 米（不含）以下部分

1.2 工程地点：佛山市南海区官山水系流域

1.3 工程立项批准文件号：南发改资投审[2020]19 号

1.4 工程规模：官山水系位于广东省佛山市南海区西部，在南海区涉及丹灶、西樵两镇，总面积约 183km²，其中丹灶镇境内面积 82.22km²（另有三水区境内汇水面积 8.94km² 流入丹灶镇），西樵镇境内面积 100.78km²。项目实施内容主要包括水污染处理工程、水安全保障工程、水动力改善工程、水生态修复工程、水文化提升工程、智慧水管理工程六大项，具体包括排水管网工程、污水处理厂工程、调蓄池工程、河涌整治工程、泵站工程、水闸工程、水生态修复工程、水文化提升工程、智慧水管理工程等子项工程。

第二条　甲方向乙方提供的有关资料文件　（按工程实际需求提供）

第三条　乙方应向甲方交付的报告、成果、文件

序号	报告，成果，文件名称	份数	内容要求	交付时间
1	监测方案	6	基坑（槽）监测方案应按照基坑设计文件、《建筑基坑工程监测技术标准》、《广东省市政基础设施工程施工安全管理标准》等有关要求制定，并满足基坑施工的实际需要。	监测进场前
2	当日监测报表	6	按相关规范要求	基坑（槽）监测实施过程中（每次）
3	阶段性监测报告（周报）	6	按相关规范要求	基坑（槽）监测实施过程中（每周）
4	总结报告	6	按相关规范要求	所有单项工程完成并基坑周边回填完成 15 个日历天内
5	有关规范要求的其他文件	6	按相关规范要求	

注：乙方以每个单项工程为单位提交上表相关资料。

第四条　服务内容及服务周期

4.1 服务内容：本次监测范围主要为佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目的基坑（槽）【基坑深度为5米（不含）以下范围】监测及周边环境监测。具体监测项目及监测点数量以甲方提供的设计图纸及有关标准为准。

4.2 服务周期：实际监测服务期以基坑（槽）开工日期为起点，基坑（槽）工程完工（包括资料移交完毕）并沉降稳定（符合相关规范标准可停止监测）的日期为终点。对有特殊要求的基坑（槽）周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后结束。

第五条　收费及支付方式

5.1 暂定合同价：

（1）本项目基坑监测费暂定合同价 5234251.01 元（大写伍佰贰拾叁万肆仟贰佰伍拾壹元零壹分），不含税金额 4937972.65（大写：肆佰玖拾叁万柒仟玖佰柒拾贰元陆角伍分），税金 296278.36 元（大写：贰拾玖万陆仟贰佰柒拾捌元叁角陆分），税率 6 %。具体价税金额以最终开具的发票金额为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分在合同总价不变的基础上，按照新税率重新计算不含税（单）价并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。暂定合同价=基坑监测费招标价（6121931.00 元）×中标费率（85.5%）。

（2）本合同采用固定费率包干，即合同实施过程中，费率（%）保持不变，不因工程的工期延长等因素而调整。

5.2 合同价：

（1）基坑监测费合同价=甲方委托第三方中介机构审定的基坑监测费×中标费率；其中：

1）基坑监测费=监测点埋设材料和施工费+监测费+技术工作费（监测费*22%）

2）监测点埋设材料和施工费、监测费的单价以招标文件中提供的《基坑监测单价表》为准；《基坑监测单价表》之外的新增项目单价由甲方与乙方协商确定，工程量以基坑监测图纸计量的为准。

3）乙方须在第三方中介机构审定基坑监测费后，方可开展基坑监测工作。监测周期以设计确定的合理的周期计算，工程量（工作量）不调整的情况下，已确定的基坑监测费最终不作调整，否则按本合同5.3款计算最终费用。

第十五条　合同生效与终止

甲方、乙方法定代表人或授权代表在合同协议书签字，并分别加盖各单位的公章后，合同生效。最后一个签署日期为合同生效日。

本合同一式陆份，其中合同双方各执叁份(正本贰份，副本肆份)。

甲方：佛山市南海区水利投资建设有限公司
（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

经　办　人：_____

签订日期：2023 年 12 月 5 日

邮政编码：528200

电子邮箱：fsnhst0328@163.com

单位地址：佛山市南海区桂城街道平西上海村东平路北侧瀚天科技城 B 区产业区 3 号楼十四楼 1402~1410

纳税人识别号：914406050685170576

联系电话：0757-86086276

传　　真：/

乙方：上海勘察设计研究院（集团）有限公司
（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

邮政编码：200093

电子邮箱：/

单位地址：上海市杨浦区水丰路 38 号

开户银行：建设银行上海杨浦支行

账　　号：31050175360000000595

纳税人识别号：91310230756971042J

联系电话：021-65059968

传　　真：021-65059958

11

监测成果文件

佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目
四标段（吉水片）岭西村水污染治理工程
监测日报表

第071期

报表统计：	第071次
桩顶水平位移	第049次
桩顶竖向位移	第049次
地表沉降	第073次
周边建筑物沉降	第073次

观测日期：2024/5/26

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目
四标段（吉水片）岭西村水污染治理工程
监测日报表

工程编号：2023-CB-1603

监　测　人：　钟玉婷

项目技术负责人：王艳玲

项目负责人：　戴加东

单位技术负责人：杨石飞

2024年5月26日

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目四标段（吉水片）
岭西村水污染治理工程
监测成果评价表

本次日期：2024/5/26　　上次日期：2024/5/24　　天气：阴

项目	本次最大变化量			累计最大变化量		预警/报警指标		备注
	测点编号	数值	变化速率	测点编号	数值	速率（mm/d）	累计值（mm）	
桩顶水平位移	QS241-2	1.3 mm	0.7 mm/d	QS241-2	1.3 mm	±4	±32/±40	
桩顶竖向位移	QC241-4	-0.7 mm	-0.4 mm/d	QC241-4	-0.7 mm	±3	±24/±30	
地表沉降	DBC241-4	0.4 mm	0.2 mm/d	DBC241-3	0.8 mm	±3	±28/±35	
周边建筑物沉降	F200-1	-0.6 mm	-0.3 mm/d	F200-2	0.3 mm	±3	±24/±30	
施工工况	1、二号泵站沉井施工，现监测频率为2d/次。 2、LXA34-5~LXA34-10、LXA29-4~LXA29-7沉井已封底，拉顶管施工完成；现监测频率为15d/次，本次未监测。			测点情况	监测点情况良好。			
监测仪器	全站仪	品牌：Leica	型号：TS11（1672907）	有效期：2025/1/9	使用测项：桩顶水平位移监测；			
	水准仪	品牌：天宝	型号：DiNi03（745748）	有效期：2024/10/9	使用测项：桩顶/地表/管线/建筑物竖向位移；			
	测斜仪	品牌：瑞茨柏	型号：RDIS1030S（211834）	有效期：2024/8/8	使用测项：深层水平位移；			
	水位计	品牌：--	型号：钢尺水位计20m	有效期：2024/8/7	使用测项：地下水位；			
	频率计	品牌：--	型号：JMZX-3006L	有效期：2024/7/23	使用测项：支撑轴力；			
监测结论及建议	结论： （1）本期监测报告变形速率和累计变化量未超监测方案预警值；（2）现场巡视无异常。 建议： （1）注意对监测点的保护，确保监测数据的连续性； （2）加强支护结构及周边环境的巡视，若发现异常情况，及时反馈。							

如有疑问 敬请扫码

项目负责人：戴加东

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

业绩 4 原水西环线南段工程

中标通知书

中 标 通 知 书

（第一联：招标人）

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司：

根据原水西环线南段工程第三方监测 4 标招标文件和你单位提交的投标文件，经评标委员会综合评审，现确定你单位为本项目招标的中标人，请在中标通知书发出的 30 日内与招标人完成合同签订。

主要中标条件如下：

项目名称	原水西环线南段工程第三方监测 4 标 （寻源编码：SJ-GK-2024-XHN11）		
中标金额	（小写）人民币 RMB4,822,013.08 元 （大写）人民币肆佰捌拾贰万贰仟零壹拾叁元零捌分		
履约期限	满足招标文件要求	**项目负责人**	周本辰
备注	1、招标代理费：25,066.86 元； 2、合同签订金额为 4,822,013.08 元。		

招标代理机构：（盖章） 2024 年 12 月 27 日	招标人：（盖章） 2024 年 12 月 27 日

附注：通知书一式两联，第一联：招标人；第二联：中标人。

合同关键页

正本

原水西环线南段工程
第三方监测 4 标服务合同

2024CB069

委托方：

建设单位：上海城投原水有限公司

项目管理单位：上海城投水务工程项目管理有限公司

（建设单位与项目管理单位合称为“甲方”）

受托方：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

（下称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，本合同各方就甲方委托乙方承接原水西环线南段工程（下称“本项目”）4 标段第三方监测及专项监测服务事项协商一致，约定如下：

一、工程概况

工程名称：原水西环线南段工程

工程地点：以招标文件为准。

工程规模：以招标文件为准。

二、监测范围及要求

（一）专项监测服务：包括招标文件（含技术要求、参考方案等）及本合同中明确的本项目经政府主管部门初步设计概算批复项下涉及的部分专项监测服务，同时包括为配合该专项监测服务所需的全部配套工作（如相关配套服务及必须办理的相关行政手续等）。乙方必须充分了解工程的现状，对影响监测点位、次数的相关因素进行调查并予以充分的考虑，按照政府相关制度、规定要求，制定合规合理可行的监测方案，并对可能的风险点实施重点监测。若监测范围内权属单位对现有监测方案提出调整意见，乙方应配合实施，确保满足相关权属单位提出的监测标准和要求。

1

（二）第三方监测服务：包括招标文件（含技术要求、参考方案等）及本合同中明确的本项目经政府主管部门初步设计概算批复项下涉及的相应第三方监测服务，同时包括为配合该第三方监测服务所需的全部配套工作（如相关配套服务及必须办理的相关行政手续等）。乙方必须充分了解工程的现状，对影响监测点位、次数的相关因素进行调查并予以充分的考虑，按照政府相关制度、规定要求，制定合规合理可行的监测方案，并对可能的风险点实施重点监测。

（三）监测期限：本项目建设期间直至工程竣工验收合格。

（四）具体监测工作内容及要求：

具体监测工作内容以招标文件为准，还应包括乙方在投标文件中明确的监测工作内容和范围，且乙方监测工作应满足国家和上海市各项有关规范、规定的要求、满足甲方及监理单位等各方的要求，并应符合招标文件及本合同的规定的监测工作内容及要求。

（五）其他监测工作要求

1、乙方应以相关技术规范为基础，制订详尽的监测实施方案，并报甲方认可。

2、乙方应建立现场监测管理体系，建立各项管理制度和措施，落实责任人，并在实施中加以严格管理。

3、乙方应严格按经批准的远程监控实施细则、管理办法以及甲方认可的监测实施方案开展工作。

4、乙方应确保测点布置的质量，对监测方法和监测过程实施有效管理，确保监测数据的客观真实。

5、乙方应在监测工作完成后当日或次日上午（无报警情况下）把真实、可靠的监测数据及时上报，出现报警或危险情况应立即上报监测数据，并做好对报警监测点的复核及加密监测工作。

6、建设项目完成后，乙方应按相关要求提交完整的监测资料和总结报告给甲方。

三、甲方向乙方提交的有关资料

序号	资料及文件名称	份数	提交时间	备注
1	物探资料	1 份	由甲方确定	

四、乙方向甲方提交的成果文件

序号	成果文件名称（乙方应同时提交书面成果文件和相应的电子版，书面成果文件应加盖乙方公章）	份数	提交时间	备注
1	监测报表	3或甲方要求的其他份数	次日上午	
2	巡查报告		次日上午	
3	监测总结报告		监测结束后1个月内	
4	根据招标文件及施工监测方案应由乙方提交的其他成果文件		由甲方确定	

五、验收标准

1、专项监测服务：乙方完成本合同规定的全部专项监测工作内容，且满足招标文件及本合同规定的各项要求，并按本合同要求提交全部成果文件，乙方应确保其监测服务成果达到监测范围内相关权属单位提出的监测标准和要求，并最终获得相关权属单位的验收或认可。但相关验收或认可不应免除乙方应确保其监测成果具备准确性、客观性、真实性、合法合规性、完整性之责任。

2、第三方监测服务：乙方完成本合同规定的全部第三方监测工作内容，且满足招标文件及本合同规定的各项要求，并按本合同要求提交全部成果文件，获甲方验收通过后，由甲方出具工程施工监测资料验收记录。甲方验收通过不免除乙方应确保其监测成果具备准确性、客观性、真实性、合法合规性、完整性之责任。

六、费用及支付方法

（一）监测费用计价原则

本合同价为：4822013.08元（大写人民币肆佰捌拾贰万贰仟零壹拾叁元零捌分元，含税，税率为6%，其中不含税价为：4549068.94元，税金：272944.14

（本页为盖章页）

甲方：

建设单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人：

联系人：

联系地址：

邮政编码：

联系电话：

联系邮箱：

开户银行：

银行帐号：

项目管理单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人：

联系人：

联系地址：

邮政编码：

联系电话：

联系邮箱：

开户银行：

银行帐号：

乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人：

联系人：苏辉

联系地址：上海市杨浦区水丰路 38 号

邮政编码：200093

联系电话：021-65059968

联系邮箱：suhui@sgidi.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海中原支行

银行帐号：31001541000050002360

日期：2024 年 12 月 27 日

监测成果文件

原水西环线南段工程第三方监测4标（XHN1.4 标）

S32#～S34#区间顶管施工监测日报表

编号：104

本次测试时间： 2026/10/13 8:00　　上次测试时间： 2026/10/11 8:00

监测内容如下：

监测成果评价表日报表	第 104 次
顶管沿线建(构)筑物竖向位移监测日报表	第 037 次
顶管沿线地下管线竖向位移监测日报表	第 101 次
顶管沿线地下管线水平位移监测日报表	第 101 次
顶管沿线地表竖向位移监测日报表	第 104 次
河道驳岸竖向、水平位移监测日报表	第 034 次
巡视检查记录表	

报　送： 上海城投原水有限公司
上海城投水务（集团）有限公司

抄　送： 上海上咨建设工程咨询有限公司
上海市基础工程集团有限公司

监测成果资料专用章

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

资格证书:甲测资字31100513 ISO注册编号：00322J20027R1M

原水西环线南段工程第三方监测4标（XHN1.4 标）
S32#～S34#区间顶管施工监测

监测成果评价表

第 104 次

项目编号： 2024-CB-069-1　　天气： 晴　　日期： 2026/10/13 8:00

监测项目	本次最大变化量			累计最大变化量		报警指标		备 注
	点位	数值	变化速率	点位	数值	日变量	累计值	
顶管沿线建(构)筑物竖向位移监测	F48	0.99mm	0.01mm	F45	2.57mm	≤2mm	≤10mm	
顶管沿线地下管线竖向位移监测	YD140	-2.88mm	-0.02mm	YD140	-87.06mm	≤2mm	≤10mm	14点累计报警
顶管沿线地下管线水平位移监测	X41	-0.5mm	-0.01mm	Y44	1mm	≤2mm	≤10mm	
顶管沿线地表竖向位移监测	DDB86	-3.75mm	-0.02mm	DDB5	-221.52mm	≤2mm	+7/-20mm	126点累计报警
河道驳岸竖向位移监测	HD65	-2.98mm	-0.03mm	HD71-1	-47.82mm	≤2mm	≤10mm	7点累计报警
河道驳岸水平位移监测	HD63	-0.5mm	-0.01mm	HD63	-0.5mm	≤2mm	≤10mm	
工程状况	S32#～S34#区间顶管已贯通。							
监测点情况	顶管沿线地表竖向位移DDB1～DDB4、DDB1-1～DDB1-4、DDB2-1～DDB2-4、DDB3-1～DDB3-4因钢板被压，为了保证监测数据的连贯性，请施工单位及时吊离。							
监测意见	本次监测变化速率正常。							

项目负责人：周本辰

监测单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

业绩 5 西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2015-440300-76-01-102249001001

标段名称：西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

建设单位：深圳市原水有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

中标价：298.965600万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2023-04-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-06-05 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-06-09

查验码：4537531861479356 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同关键页

合同编号:_____

深圳市

建设工程第三方监测合同

项目名称：西丽水库至南山水厂原水管工程

合同名称：西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

发 包 人：深圳市原水有限公司

承包人：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

日　　期：2023 年 7 月 5 日

建设工程第三方监测合同

发包人（全称）：深圳市原水有限公司

承包人（全称）：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法（2019年修订）》《中华人民共和国招标投标法》等国家、省、市有关建设工程第三方监测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程第三方监测事项协商一致，签订本合同。

1 工程概况

1.1 工程名称：西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

1.2 工程地址：深圳市南山区

1.3 工程规模及内容：依据《深圳市发展和改革委员会关于西丽水库至南山水厂原水管工程项目总概算的复函》（深发改函〔2021〕301号），工程拟采用深层隧洞方式从西丽水库引水输送至南山水厂，输水规模130万m3/d，属II等大（2）型工程。输水隧洞、原水泵站等主要建筑物设计洪水标准50年一遇，校核洪水标准200年一遇。工程主要建设内容包括：取水口、输水隧洞、竖井、泵站及附属建筑物等。

项目批复概算总投资123095万元，其中工程费用102293.79万元，第三方监测、检测、专项评价费1534.41万元。

2 工作内容

2.1 工作范围

按照本合同的规定，承担本合同范围内的第三方监测业务，包括但不限于：

承担本合同范围内的第三方监测相关土建施工，仪器设备和材料的采购、运输、装配、保管，监测仪器的检验和率定，现场监测设施的埋设和安装，负责合同期的观测、维护和巡视检查，监测资料的及时整理整编和初步分析等。第三方监测成果应取得权属单位认可，如无法取得权属人认可的，则需委托权属人认可的安全监测单位进行监测，相关费用由承包人承担。（具体内容详见《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》）。

2.2 工作内容

依据工程性质、工程建设内容以及相关规范和设计要求，工作内容包括（但不限于）：西丽水库至南山水厂原水管工程施工期间平南铁路、地铁 5 号线、地铁 13 号线、丽水河河道、南光高速(G4)、留仙大道、广深珠高速(G4)、中山园路、关口二路、南坪二期快速等交叉建（构）筑物安全监测，详见《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》。

2.3 第三方监测标准和依据

（1）设计图纸及施工方案；

（2）《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）；《水工隧洞安全监测技术规范》（SL764-2018）；《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601-2013）；《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；《建筑物变形测量规范》（JGJ8-2016）；《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-2006）；《国家三角测量规范》（GB/T19742-2000）；《工程测量规范》（GB50026-2020）等；

（3）其它监测技术要求：详见《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》。

2.4 服务质量要求

2.4.1 满足《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》相关规定。

2.4.2 当监测数据发生异常时，应当提高监测频率：按照《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》相关规定执行。

3 服务期限

本合同约定的建设工程第三方监测服务自双方在本协议签章之日起至项目通过合同工程完工验收之日止。

4 第三方监测费用核算与支付

4.1 签约合同价

第三方监测签约合同价:人民币大写:__贰佰玖拾捌万玖仟陆佰伍拾陆__元(人民币小写:¥__2989656.00__元)。开具税率为_6%_的增值税专用发票(其中不含税部分小写:¥__2820430.19__元，大写:贰佰捌拾贰万零肆佰叁拾元壹角玖分,增值税税金部分小写:¥__169225.81__元,大写:壹拾陆万玖仟贰佰贰拾伍元捌角壹分)，税率以增值税纳税义务发生时间为准，参照国家税务政策执行，结算时统一进行扣减。

4.2 计价方式

计价方式：☑单价包干；☐总价包干；☐其他：

4.3 支付方式

4.3.1 合同价支付

（1）预付款

序号	成果名称	份数	提交时间	内容要求（包括但不限于）
				常情况应有详细描述，危险情况应有报警标示，并有分析和建议。
2	阶段性报告	4 份	监测周期结束后 3 个工作日内	该监测阶段相应的工程、气象及周边环境概况；该监测阶段的监测项目及测点的布置图；各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线；各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测；相关的设计和施工建议。
3	专题报告	4 份	发现监测数据异常当天	当日的天气情况和施工现场的工况；数据异常监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等，必要时绘制有关曲线图；对异常的判断性结论；相关的分析和建议。
4	总结报告	4 份	项目完成后 15 个工作日内	工程概况；监测依据；监测项目；监测点布置；监测设备和监测方法；监测频率；监测预警值；各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述；监测工作结论与建议。

5.3 第三方监测成果的验收

承包人完成合同约定的全部监测工作后，发包人应组织对第三方监测成果进行验收。

5.4 对第三方监测成果异议的处理

双方对成果质量有争议时，由双方认可的第三方专业机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

6 项目服务团队

6.1 项目负责人

项目负责人姓名：戴加东；

身份证号码：320123198006241210；

专业职称：正高级工程师；

资格证书：注册土木工程师（岩土）、注册测绘师；

联系方式：021-65059968（转 8003）。

6.2 项目服务团队成员

详见附件 2。

7 双方权利义务

7.1 发包人的权利义务

7.1.1 发包人权利

（1）决定与检查权

1）有权检查承包人的服务过程及其提交的服务成果，包括查阅本项目相关监测记录、现场巡查记录、视频等文件确认是否满足合同约定、规范标准及施工需求。

2）有权根据施工需要调整承包人的工作内容和工作计划。

3）承包人因自身原因，成果文件不能满足发包人要求或提交迟延时，发包人有权要求其改正或加快进度，由此产生的额外费用由承包人自行承担。如承包人仍不满足要求，发包人可将合同范围内的部分工作委托其他单位完成，直至终止合同，相应的费用从承包人的合同款中扣减，并可依据合同约定对其进行索赔。

（2）人员变更审核权

承包人因工作安排或其他原因，需要更换项目负责人时，发包人有权对拟继任项目负责人的专业职称、资格证书、工作经历等进行审核。

（以下为签署页）

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：91440300MA5HGN5E8T	组织机构代码：91310230756971042J
地址：深圳市福田区滨河大道2001号	地址：上海市杨浦区水丰路38号
邮政编码：518000	邮政编码：200093
法定代表人：吴穹	法定代表人：武浩
委托代理人：	委托代理人：
电话：0755-82137599	电话：021-65059968
传真：	传真：021-65059958
电子信箱：	电子信箱：sgidi@sgidi.com
开户银行：中国建设银行深圳深南中路支行	开户银行：建设银行上海第六支行
账号：44250100003300002195	账号：31001519300050037629

附件 1：第三方监测项目一览表

	工程项目	单位	土建工程量	监测工程量	监测工程量单位	单价（元）	合计（元）	频率频次	备注
	西丽水库下穿平南铁路								
	施工监测								
1	墩台竖向位移	个	22.00	2200.00	点·次			1，输水隧洞掌子面掘进至（或离开）交叉点>50m 范围，1 次/2 天； 2，输水隧洞掌子面掘进至（或离开）交叉点 25~50m 范围内 2 次/天； 3，输水隧洞掌子面掘进至（或离开）交叉点 25m 范围内，自动化监测每 30 分钟采集一次数据，人工监测不少于 4 次/天。 施工影响期按 8 个月计。	必测
2	台顶横向水平位移	个	22.00	2200.00	点·次				必测
3	台顶纵向水平位移	个	22.00	2200.00	点·次				必测
4	路基竖向位移	个	22.00	2200.00	点·次				必测
5	轨道静态几何形位	组	22.00	2200.00	点·次				每组含（规矩，轨向，高低，水平）监测，采用自动化监测设备
6	桥梁结构情况监测	断面	11.00	1100.00	点·次				结构开裂情况
7	墩台竖向位移监测点设置费	个	22.00						
8	台顶横向水平位移监测点设置费	个	22.00						
9	台顶纵向水平位移监测点设置费	个	22.00					与横向位移共点	
10	路基竖向位移监测点设置费	个	22.00						
11	轨道静态几何形位设置费	组	22.00						
12	桥梁结构情况监测设置费	断面	11.00						
	西丽水库下穿地铁 5 号线								
1	拱顶下沉	个	11.00	1320.00	点·次			施工期间 2~4 次/天，施工完成后 1 次/2 天，按施工影响期统计工程量，施工影响期按 10 个月计。	
2	净空收敛	个	22.00	2200.00	点·次				
3	道床竖向位移	个	11.00	1100.00	点·次				
4	水平位移	个	22.00	2200.00	点·次				
5	轨道静态几何形位	组	11.00	1320.00	点·次				每组含（规矩，轨向，高低，水平）监测，采用自动化监测设备

	工程项目	单位	土建工程量	监测工程量	监测工程量单位	单价（元）	合计（元）	频率频次	备注
6	隧道结构情况监测	断面	11.00	1320.00	点·次				结构开裂情况
7	拱顶下沉监测点设置费	个	11.00						
8	净空收敛监测点设置费	个	22.00						
9	道床竖向位移监测点设置费	个	11.00						
10	水平位移监测点设置费	个	22.00						
11	轨道静态几何形位监测点设置费	组	11.00						
12	隧道结构情况监测点设置费	断面	11.00						
	西丽水库下穿地铁13号线								
1	拱顶下沉	个	11.00	1320.00	点·次				
2	净空收敛	个	22.00	2640.00	点·次				
3	道床竖向位移	个	11.00	1320.00	点·次				
4	水平位移	个	22.00	2200.00	点·次				
5	轨道静态几何形位	组	11.00	1100.00	点·次			施工期间2~4次/天，施工完成后1次/2天，按施工影响期统计工程量，施工影响期按12个月计。	每组含（规矩，轨向，高低，水平）监测，采用自动化监测设备
6	隧道结构情况监测	断面	22.00	2640.00	点·次				结构开裂情况
7	拱顶下沉监测点设置费	个	11.00						
8	净空收敛监测点设置费	个	22.00						
9	道床竖向位移监测点设置费	个	11.00						
10	水平位移监测点设置费	个	22.00						
11	轨道静态几何形位监测点设置费	组	11.00						
12	隧道结构情况监测点设置费	断面	22.00						
	下穿丽水河河道								
1	拱顶下沉	个	7.00	840.00	点·次			施工期间2~4次/天，施工完成后1次/2天，按施工影响期统计工程量，施工影响期按12个月计。	
2	净空收敛	个	21.00	2520.00	点·次				
3	多点位移计	套	3.00	3.00	点·次				围岩内部变形情况

监测成果文件

西丽水库至南山水厂原水管工程

第三方监测周报

（2025-08-04～2025-08-10）

编　制　人：　张若雨

校　对　人：　赵自强

项目负责人：　戴加东

报送：

深圳市原水有限公司


黄河勘测规划设计研究院有限公司

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

2025 年 08 月 10 日

1. 本周简要工况

TBM 输水隧洞 1#~3#竖井隧洞已洞通，3#~2#竖井隧洞暂停掘进，累计掘进 1378.6m。

	
现场监测照片	现场监测照片

2. 第三方监测工作进展与计划

截至目前，西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测主要开展了以下监测项目：

1） **TBM 输水隧洞下穿丽水河河道：**周边地表竖向位移监测；

2） **TBM 输水隧洞下穿地铁 13 号线：**隧道道床竖向位移和水平位移、隧道结构拱顶竖向位移、隧道结构净空收敛监测、隧道轨道静态几何形位监测等；

3） **TBM 输水隧洞下穿南光高速：**南光高速墩台竖向位移监测、地表竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测；

4） **TBM 输水隧洞下穿地铁 5 号线：**隧道道床竖向位移和水平位移、隧道结构拱顶竖向位移、隧道结构净空收敛监测、隧道轨道静态几何形位监测等；

5） **TBM 输水隧洞下穿留仙大道：**地表竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测；

6） **TBM 输水隧洞下穿平南铁路：**墩台竖向位移监测、墩台顶纵向水平位移监测、墩台顶横向水平位移监测、路基竖向位移监测、轨道静态几何形位监测等。

7） **TBM 输水隧洞下穿广深珠高速：**地表竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测；

8） **TBM 输水隧洞下穿中山园路：**中山园路桥墩墩台竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测；

9） **TBM 输水隧洞下穿关口二路：**关口二路路基及桥面竖向位移监测、关口二路

桥墩竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测。

10） **TBM 输水隧洞下穿南坪快速二期：**南坪快速路二期桥墩水平位移监测、南坪快速路二期桥墩竖向位移监测。

2.1. 监测完成工作量

本次周报截至 2025 年 08 月 10 日，本阶段监测工作量和累计监测次数汇总如下：

施工区域	监测项目	监测点数	本阶段监测次数	累计监测次数
输水隧洞下穿丽水河河道	周边地表竖向位移监测	21 点	已停止监测	170 次
输水隧洞下穿地铁 13 号线	隧道道床竖向位移监测	26 点		113 次
	隧道道床水平位移监测	26 点		113 次
	隧道结构拱顶竖向位移监测	26 点		113 次
	隧道结构净空收敛监测	26 组		113 次
	隧道轨道静态几何形位监测（轨距、轨向、高低、水平）	26 组		113 次
	振动监测	2 点		57 次
输水隧洞下穿南光高速	南光高速墩台竖向位移监测	40 点		83 次
	地表竖向位移监测	20 点		83 次
	输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	10 点		83 次
输水隧洞下穿地铁 5 号线	隧道道床竖向位移监测	26 点		101 次
	隧道道床水平位移监测	26 点		101 次
	隧道结构拱顶竖向位移监测	26 点		101 次
	隧道结构净空收敛监测	26 组		101 次
	隧道轨道静态几何形位监测（轨距、轨向、高低、水平）	26 组		101 次
输水隧洞下穿留仙大道	地表竖向位移监测	65 点		153 次
	输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	10 点		153 次
输水隧洞下穿平南铁路	墩台竖向位移	22 点	/	17 次
	墩台横向水平位移	22 点	/	17 次
	墩台纵向水平位移	22 点	/	17 次
	路基竖向位移	22 点	/	12 次
	轨道静态几何形位	22 组	/	12 次
输水隧洞下穿广深珠高速	地表竖向位移监测	31 点	1 次	344 次
	输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	8 点	1 次	344 次
输水隧洞下穿中山园路	桥墩墩台竖向位移监测	20 点	3 次	80 次
	输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	10 点	3 次	80 次

输水隧洞下穿中山园路轴线正上方地表竖向位移监测统计表				
点号	上周累计变化量/mm	累计变化量(mm)	本周变化量(mm)	备注
DBZ21	-3.79	-4.59	-0.80	
DBZ22	-2.79	-2.73	0.06	
DBZ23	-2.43	-2.66	-0.23	
DBZ24	-2.29	-2.33	-0.04	
DBZ25	-1.26	-1.48	-0.22	
DBZ26	-2.38	-2.33	0.05	
DBZ27	-3.28	-2.90	0.38	
DBZ28	-2.88	-2.88	0.00	
DBZ29	-3.34	-3.01	0.33	
DBZ30	-2.36	-2.36	0.00	

5. 阶段数据简要分析

现将本周 TBM 输水隧洞下穿中山园路、广深珠高速各监测项目的变化情况汇总如下：

表 5-1 施工监测数据最值统计表

监测项目	累计变形		阶段最大变形	
	累计最大变化量	测点编号	本阶段最大变化量	测点编号
广深珠高速地表竖向位移监测	-5.5 mm	DBC18-1	-0.8 mm	DBC13-2
广深珠高速输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	-5.8 mm	DBZ35	-0.6 mm	DBZ33
中山园路桥墩墩台竖向位移监测	-2.89 mm	GJ12	0.58 mm	GJ18
中山园路输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	-4.59 mm	DBZ21	-0.80 mm	DBZ21

1) TBM 输水隧洞下穿广深珠高速地表竖向位移变形值均处于安全可控范围内，地表竖向位移最大变形发生在 DBZ35 处，累计位移为-5.8mm.。

2) TBM 输水隧洞下穿中山园路变形值均处于安全可控范围内，其中中山园路桥墩墩台竖向位移最大变形发生在 GJ12 处，累计竖向位移为-2.89mm；输水隧洞轴线正上方地表竖向位移最大变形发生在 DBZ21 处，累计竖向位移为-4.59mm。

3) TBM 隧洞下穿区域对周边环境和周边建(构)筑物影响较小，暂未见明显异常。

2、项目负责人类似工程监测业绩情况

项目负责人类似工程监测业绩情况

序号	建设单位	项目名称	合同金额（万元）	合同签订日期	在本业绩中所担任职务	备注
1	上海机场(集团)有限公司	浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程基坑监测（一标段）	8565.2250	2022年11月19日	项目负责人	
2	深圳市交通公用设施建设中心	罗沙路改扩建工程全过程工程咨询	1941.3168	2025年09月19日	项目负责人	
3	佛山市南海区水利投资建设有限公司	佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度5米（不含）以下部分	523.4251	2023年05月05日	项目负责人	
4	深圳市原水有限公司	西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测	298.9656	2023年07月05日	项目负责人	
5	深圳市前海建设工程管理中心有限公司	赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路(赤湾六路-赤湾二路)改造工程第三方监测	201.0552	2026年02月26日	项目负责人	
6	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程(二期）第三方监测	149.3048	2025年04月09日	项目负责人	

业绩 1 浦东机场南区地下交通纽及配套工程基坑监测（一标段）

中标通知书

中 标 通 知 书

中标单位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

经评审，贵单位为浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程基坑监测（一标段）的中标单位，投标报价为 8565.22501 万元。

感谢对本项目的参与支持，请在接到通知后持此通知书前往上海市迎宾二路 200 号办理后续事宜。

特此通知。

招标代理：中国建设银行股份有限公司上海市分行

2022 年 11 月 29 日

合同关键页

正本

工程监测合同

20226B058

项目名称：浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程基坑监测（一标段）

合同编号：P-NQDXⅠ01-04

委托方（甲方）：上海机场（集团）有限公司

受托方（乙方）：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

签订时间：2022 年 12 月 20 日

签订地点：上海市浦东新区

中华人民共和国科学技术部印制

1

本合同甲方委托乙方就浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程（一标段）进行基坑监测的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第1条 甲方委托乙方进行技术服务的内容及要求如下：

1、工程概况：

浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程项目包括“5+1 条轨交线路、南进场路地道、排水箱涵、高架道路、空侧捷运站台”等结构工程建设内容，总建筑面积约 64 万平方米，基坑开挖面积约 48.3 万 m^2，轨道交通区域（除 21 号线）普遍开挖深度约地下 30m。


根据上海市住房和城乡建设管理委员会文件“上海市住房和城乡建设管理委员会关于浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程初步设计的批复”，本工程中市域线机场联络线和南汇支线相关施工内容项目法人为上海申铁投资有限公司（以下简称“申铁公司”），并由甲方统一组织实施，其他工程项目法人为甲方。针对本合同约定的相关事项，在甲方通知乙方后，乙方根据甲方的指示，应当根据本合同的约定内容由甲方、申铁公司与乙方签署补充合同，乙方予以积极配合，否则乙方承担违约赔偿责任；针对本合同涉及申铁公司应付乙方的合同价款，在甲方、申铁公司与乙方签署补充合同后，由申铁公司向乙方支付，甲方无须为此垫付任何款项。

2、技术服务的目标：

（1）监测工作须满足设计提出监测技术要求，确保监测工作的质量；

（2）通过监测及时发现环境变形发展趋势，及时反馈信息，达到有效控制基坑施工对建（构）筑物及管线影响。

3、技术服务的范围：



监测标段划分

一标段（A、B、C组团+周边环境监测+智能监控）

二标段（D组团+排水箱涵、地道、高架承台、空侧捷运正线区间、出入线基坑）

一标段：包括基坑 A、B、C 组团、周边环境监测及智能监控，一标段和二标段有共墙或其他重复监测内容，由一标段实施。周边房屋损坏趋势检测和周边滑行道及跑道地下病害检测。

二标段：包括 D 组团、排水箱涵、地道、高架承台、空侧捷运正线区间、出入线基坑。周边环境监测。

4、技术服务的内容及要求：

准确了解围护结构及周边环境的变化动态，及时提出预警预报，并提供相关监测数据及报告。主要包括： 基坑工程的围护结构体系监测、周边环境对象监测、现场安全巡视，以及其它相关监测服务（包含自动化监测），周边房屋损坏趋势检测和周边滑行道及跑道地下病害检测，并负责监测数据整合和监测平台管理。具体内容及要求详见浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程基坑监测（一标段/二标段）服务招标文件、补充招标文件及基坑工程施工图相关要求。

5、技术服务的方式：

采用现场服务方式，并提供书面数据及原因分析报告。

第2条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、技术服务地点：工程现场 。

2、监测周期：自合同签订之日起至各项目基坑工程完成之日止。

3、技术服务进度：根据施工进度开展监测工作。

4、技术服务质量要求：监测工作及时，成果资料真实可靠，完全符合国家和地方监测相关标准要求。实施前监测方案须经过甲方审批流程审批后方能实施。

第3条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：

（1）、本工程勘察报告

（2）、本工程设计图纸

（3）、本工程施工组织设计、进度计划等

（4）、测量基准点资料

2、提供工作条件：

办公用房由乙方自行解决。

3、其他：

及时协调总包及其他施工单位间关系，对乙方在监测过程中实施必要的协助与监督，确保监测工作顺利进行。

4、甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：在项目进展期间随时提供。

第4条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式、结算原则为：

1、技术服务费含税总额：人民币（大写）85652250.1元（RMB 捌仟伍佰陆拾伍万贰仟贰佰伍拾元壹角），技术服务费不含税总额 80804009.52 元，税金 4848240.58 元（税率 6%）。本合同为基于招标文件条件下的固定总价合同。

根据“上海市住房和城乡建设管理委员会关于浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程初步设计的批复”意见，本工程项目法人包括上海机场（集团）有限公司和上海申铁投资有限公司。本合同总价为 8565.22501 万元，其中：上海机场（集团）有限公司为 6611.32034 万元（包括，机场部分 4055.40181 万元，轨道交通部分 2555.91853 万元，为甲方应付款项），上海申铁投资有限公司为 1953.90467 万元（为申铁公司应付款项）。具体详见“浦东机场南

第8条 双方确定

1、乙方提供给甲方的所有成果资料，其中不涉及专属性的权益，包括但不限于著作权的财产权益等，归甲方所有。

2、乙方应对其提供的服务内容承担不侵害他人合法权利的注意和审查义务。甲方或最终用户因乙方提供的服务而被第三方进行专利、版权、商标等各种知识产权索赔的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方或最终用户因此而支出的全部费用（包括但不限于诉讼费，律师费，差旅费）。

3、乙方应保证甲方不至于因采用乙方的新技术、新工艺和成果资料而引起的在专利权以及其它知识产权方面，发生针对甲方的任何第三方的索赔。若发生上述针对甲方的索赔，则甲方所受损失，包括但不限于对任何第三方的赔偿，应由乙方承担。

4、甲方应保证乙方不至于因甲方提供的任何文件、图纸而引起的在专利权以及其它知识产权方面，发生针对乙方的任何第三方的索赔。若发生上述针对乙方的索赔，则乙方所受损失，包括但不限于对任何第三方的赔偿，应由甲方承担。

第9条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1、乙方违反本合同第1条第4款“准确了解围护结构及周边环境的变化动态，及时提出预警预报”约定，造成甲方实际损失的，应当由乙方继续完成监测服务，并应视甲方的损失大小减收或免收技术服务费。甲方有权就乙方赔偿的经济损失，直接在乙方的技术服务费中扣除，仍不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方另行赔偿。由此并不降低乙方的服务质量和减少乙方的服务内容。

2、甲方违反本合同第4条第二款的约定无故逾期支付技术服务费超过五个工作日的，每逾期一日，甲方就应付未付部分款项须按银行当年一年期定期存款基准利率、实际逾期天数向乙方支付逾期滞纳金，乙方继续按合同约定完成服务内容。

3、乙方违反本合同第7条第一款的约定逾期提交服务成果的，每逾期一日，乙方应承担合同技术服务费总额的万分之二的违约金。甲方有权直接在应付的技术服务费中扣除。

第10条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定张超为甲方项目负责人，乙方指定戴加东为乙方项目负责人。项目负责人承担以下责任：

1、负责项目质量、技术、安全、进度等方面的控制；

市交通委、市空港办以及属地区域主管部门文件要求（均以最新规定为准），及时更新防控措施，做好建筑工地疫情防控工作。若乙方履约不当、疫情防控不利导致其控制范围内相关工作人员感染疫情而影响合同履行，则应承担违约责任和损害赔偿责任。

2、乙方有义务严格遵守甲方对于疫情防控的相关管理要求（如开展要求频率的核酸检测及抗原筛查等按照项目所在地属地街道（社区）、防疫办以及建设行政主管部门、民航管理部门等各项要求及甲方管理要求）、个人防护措施（包括佩戴 N95 口罩等）、定期消毒、人员闭环管理、疫苗接种、配备防疫物资(包括体温枪、口罩、消毒水、免洗手消毒剂、护目镜及防护服等)、按需设置异常人员临时隔离房、健康监测隔离房等），并由乙方自行承担相关费用。

3、本合同一式 十 份，甲乙双方各持五 份，具有同等法律效力。

4、本合同经双方签字盖章后生效。

甲　　方：（盖章）_____　　乙　　方：（盖章）_____

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

委托代理人：_____　　委托代理人：_____

开户银行：_____　　开户银行：_____

银行账号：_____　　银行账号：_____

监测成果文件

浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程（一标段）
核心区第二阶段A组团①a-2区基坑施工
第三方监测日报表

报 表 编 号： 353

本次监测时间： 2025/4/25　　上次监测时间： 2025/4/23

本次报表内容如下：

监测成果评价表	第 353 次
周边地表竖向位移监测	第 300 次
围护结构顶部竖向、水平位移监测	第 301 次
立柱桩竖向位移监测	第 301 次
立柱桩差异沉降监测	第 301 次
换撑轴力监测	第 145 次
坑外潜水水位监测(自动化)	第 304 次
坑外承压水水位监测(自动化)	第 311 次
围护结构深层水平位移监测	第 309 次
坑外土体深层水平位移监测	第 309 次
巡视检查记录表	第 352 次

报送单位： 上海机场（集团）有限公司
上海建科工程咨询有限公司
上海建工集团股份有限公司

监测成果资料专用章

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co., Ltd.

资格证书:甲测资字31100513 ISO注册编号：00322J20027R1M

浦东机场南区地下交通枢纽及配套工程（一标段）
核心区第二阶段A组团①a-2区基坑施工监测成果评价表
第 353 次

工程编号：2022-CB-058　　天气：晴　　日期：2025/4/25

监测项目	本次最大变化量		累计最大变化量		报警值		日变量报警点数	累计量报警点数
	数值	点号	数值	点号	日变量	累计量		
周边地表竖向位移监测	0.61mm	DB24-3	-144.75mm	DB24-3	±4mm	±75mm		5点
围护结构顶部竖向位移监测	0.38mm	Q303	20.40mm	Q304	±3mm	±50mm		
围护结构顶部水平位移监测	0.2mm	Q305	24.9mm	Q303	±3mm	±50mm		
立柱桩竖向位移监测	1.95mm	LZ424	62.04mm	LZ417	±3mm	±60mm		1点
立柱桩差异沉降监测	0.86mm	LZ421～LZ423	10.33mm	LZ420～LZ421	±3mm	±30mm		
B2楼板换撑轴力	-139.2kN	HC132	1409.3kN	HC132	8000kN			
B1-B2楼板间斜换撑轴力监测	82.2kN	HC129	3351.3kN	HC129	2500kN			3点
坑外潜水水位监测(自动化)	-6cm	SW93	-201cm	SW94	±30cm	±100cm		2点
坑外承压水水位监测(自动化)	-3cm	YJ1-1-2-8	-415cm	YJ1-1a-2-1	/	/		
围护结构深层水平位移监测	1.3mm	P175(21m)	147.1mm	P176(20m)	±3mm	±120mm		1点
坑外土体深层水平位移监测	1.1mm	T103(19m)	152.1mm	T102(20m)	±3mm	±120mm		3点
施工工况	基坑地下结构施工；第三道支撑拆除施工（施工暂停）。							
监测点情况	B1楼板换撑轴力点HC125、HC126无法观测。							
监测数据分析及建议措施	**监测建议措施：** 1、在施工过程中，请施工单位加强对现场各项监测点保护，确保测点正常有效的监测； 2、基坑施工影响范围内，禁止荷载较重的重型机械、设备材料堆载停放，控制坑边荷载，以减少对围护结构的变形影响； **总体评价：** 由于基坑本体累计受力变形较大带来的围护漏水、流砂、涌土等土建施工安全风险依然存在，需加强监测及现场围护结构巡视工作。							

项目负责人：戴加东、潘建

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

业绩 2 罗沙路改扩建工程全过程工程咨询

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2212-440300-04-01-139474002001

标段名称： 罗沙路改扩建工程全过程工程咨询

建设单位： 深圳市交通公用设施建设中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 杭州天恒投资建设管理有限公司//上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

中标价： 8322.276537万元

中标工期（天）： 按照招标文件要求执行

项目经理（总监）：

本工程于 2025-06-13 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2025-09-01

查验码：JY20250808687281

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同关键页

LSL-2015-0004

全过程工程咨询服务合同

工程名称：罗沙路改扩建工程

工程地点：深圳市

委 托 人：深圳市交通公用设施建设中心

咨 询 人：杭州天恒投资建设管理有限公司//上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

第一部分　合同协议书

委托人（全称）：深圳市交通公用设施建设中心

咨询人（全称）：杭州天恒投资建设管理有限公司//上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程的全过程工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：罗沙路改扩建工程全过程工程咨询

2.项目地点：深圳市罗湖区

3.工程建设内容：罗沙路改扩建工程项目位于罗湖区，西起沿河路，东接深盐二通道，全长约3.9km，为地面+地下复合通道。地下隧道起于罗芳立交，设T型地下互通衔接南北侧沿河路，隧道主线沿罗沙路向东敷设，隧道出地面后顺接深盐二通道高架桥，地下道路采用快速路标准，设计速度80km/h，双向6车道。地面道路维持主干路标准，设计速度60km/，双向8~10车道。主要包括主线隧道3678m(左右线均长，其中盾构段长6044m,盾构直径14.5m;明挖暗埋段589m,敞口段605m,工作井117m)4条匝道隧道2443m。新建管廊480m(4.8x4.3m)。拆除重建天桥2座、通道2座，永久拆除2座天桥、1座边防通道桥。

4.工程投资估算额：557252.48万元

5.项目服务期：合同签订之日起至工程竣工验收缺陷责任期结束且决算评审完成之日。

二、全过程工程咨询服务内容（包括但不限于以下服务内容）

（1）项目管理：项目计划统筹及总体管理、技术管理、进度管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收备案及移交管理、工程结算管理、竣工决算以及与项目建设管理相关的其他工作。

（2）施工监理：施工准备至保修阶段的监理以及相关工作，具体服务范围以施工图纸（不含电力迁改工程及燃气工程）为准。

（3）第三方监测：深基坑监测、隧道施工监测、桥梁施工监测、影响范围内的建构筑物及重要管线监测，以及委托人要求的其他第三方监测工作。

（4）其他服务：包括但不限于水土保持监测、环境监理、房屋调查及检测、图纸第三方技术审查等与本项目相关的咨询服务，具体以委托人实际委托的服务内容为准。如咨询人不具备上述工作相应资质（能力）的，中标后可分包给具备相应资质（或技术力量）的单位承担。

三、组成本合同的文件

（一）第一部分合同协议书（合同谈判过程中的澄清文件及补充资料）；

（二）第三部分咨询服务具体工作内容及要求；

（三）第四部分合同附件；

（四）招标文件及补遗文件；

（五）投标文件（含评标期间的澄清文件及补充资料）；

（六）第二部分合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部分)；

（七）技术建议书(不包括与招标文件相抵触的内容)（如有）；

（八）标准、规范及有关技术文件；

（九）构成本合同组成部分的其他文件。

组成咨询服务合同的各个文件是一个整体，彼此相互解释，相互补充。如果咨询服务合同中所包括的文件之间出现矛盾，以上述文件次序在先者为准。

四、全过程工程咨询服务费用

本合同全过程工程咨询服务费由项目管理、施工监理、第三方监测、其他服务费用四部分组成，全过程工程咨询服务合同总价暂定为 8322.276537 万元，综合中标下浮率 34.91 %，各单项中标下浮率如下表。全过程工程咨询费由基本费用 7490.048883 万元（占 90%）和绩效费用 832.227654 万元（占 10%）组成，绩效费用需根据最终履约评价结果确定。

其中各项工作内容签约合同价如下表（按投标报价填写）：

序号	费用项目	招标估算价（万元）	单项报价（万元）	单项下浮率	取费标准
(1)	项目管理费	900.00	900.00	不可竞争费	
(2)	施工监理（含保修阶段）	6940.88	4517.548635	34.91%	《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）
(3)	第三方监测	2982.69	1941.316827	34.91%	《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）
(4)	其他服务（费用小计）	1,480.21			
(4.1)	水土保持监测	391.60	254.877198	34.91%	《深圳市开发建设项目水土保持服务费计列办法》深水保(2007)322号
(4.2)	环境监理	390.91	254.428104	34.91%	建设项目环境监理行业收费参考标准
(4.3)	房屋调查及检测	184.71	120.220550	34.91%	
(4.4)	图纸第三方技术审查	512.99	333.885224	34.91%	设计费的6.5%
(5)	**招标控制价：（1）+（2）+（3）+（4）**	12303.77	/	/	
(6)	**投标报价上限：【（5）-（1）】×(1-20%)+（1）**	10023.016	/	/	
(7)	**投标总报价（万元）（由投标人填写）**		8322.276537		

总监理工程师姓名：王锋刚（市政公用工程注册监理工程师），执业资格证书号：33008368。

第三方监测负责人姓名：戴加东（注册土木工程师（岩土）），执业资格证书号：AY113100443。

合同履行期间咨询人项目主要负责人员原则上不得变更。项目管理团队人员和其他团队人员不得随意更换，如需更换，须提前征得委托人书面同意。

项目管理团队人员需经过委托人面试合格后方可上岗，在收到委托人通知后三天内携带办公用品到委托人指定地点驻点办公，遵守委托人有关工作纪律。

项目管理团队人员与委托人拟派的项目负责人和现场工程师组成项目管理团队，服从委托人拟派的项目负责人领导。咨询人委派的项目管理团队人员无法胜任有关工作的，咨询人应无条件按委托人要求及时更换。

若委托人认为咨询人派驻现场的工程咨询人员不足以满足咨询服务的需要而影响了对工程质量、进度及其他环节的监控时，委托人有权要求咨询人另外增派或雇用工程咨询人员，但咨询服务费不随之增加。咨询人在接到通知后应立即执行委托人的指示，不得无故拖延。咨询人在投标时已经充分考虑报价风险。

八、因政府原因导致项目被取消，委托人按实际已完成工程量进行结算，咨询人不能因上述调整而向委托人要求任何经济上的索赔。

九、双方承诺

1.咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。

2.委托人向咨询人承诺，按照本合同规定的期限和方式，向咨询人支付根据合同规定应支付的费用和提供工作条件。

十、合同份数

本合同一式十二份，委托人八份，咨询人四份，具有同等法律效力。

十一、合同生效

本合同自合同协议书经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后生效。

（本页无正文）

委托人：深圳市交通公用设施建设中心
（公章）

法定代表人
或其委托代理人：
（签字）

地址：深圳市福田区交通枢纽四楼
邮政编码：518000
经办人：
电话：

咨询人（牵头单位）：杭州天恒投资建设管理有限公司
（公章）

法定代表人
或其委托代理人：
（签字）

地址：浙江省杭州市上城区三里亭路 77 号
邮政编码：
经办人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：

咨询人（联合体成员 1）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
（公章）

法定代表人
或其委托代理人：
（签字）

合同签订时间：2025 年 9 月 19 日
合同签订地点：深圳市福田区

第三部分　咨询服务具体工作内容及要求

1.咨询服务工作总要求

1.1 咨询人应根据国家、广东省关于全过程工程咨询试点工作的要求，发挥自身管理咨询的专业优势，结合本项目实际，梳理项目实施全过程中包括（但不限于）项目管理、监理、第三方监测、设计管理、涉铁安全评估等流程，提出具有创新性、前瞻性、可操作性且符合相关法规政策的专业意见或建议。

1.2 建立项目统筹管理总体框架

1.2.1 制订项目管理总体目标，明确各阶段项目管理的工作计划和内容，制订各阶段项目管理工作程序及工作制度，统筹安排各阶段所需要的人员、设备、资金等资源投入。

1.2.2 编制项目管理总体进度计划，并根据项目实施情况进行动态调整。

1.2.3 针对本项目各利益主体的差异化诉求，提前建立风险识别、风险预防和风险监控机制，积极协调各利益主体和各项工作的关系，厘清责任边界，理顺项目内外部关系。

2.咨询服务工作内容及要求

2.1 项目管理

项目管理工作包括但不限于以下工作内容：（1）项目计划统筹及总体管理；（2）项目策划管理；（3）设计管理；（4）勘察管理；（5）技术管理；（6）进度管理；（7）投资管理；（8）质量管理；（9）安全生产管理；（10）项目组织协调管理、对外沟通协调；（11）招标采购管理；（12）合同管理；（13）档案管理；（14）报批报建相关服务；（15）信息管理；（16）竣工验收收尾及移交管理；（17）工程结算管理；（18）竣工财务决算管理；（19）信访维稳；（20）风险管理；（21）后评价工作及与项目建设管理相关的其他工作；（22）其他：__/__。

2.2 工程监理

包括但不限于以下工作内容：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修阶段监理以及与工程监理相关的其他工作。

2.2.1 质量控制：

(1)编制监理规划、监理实施细则；

(2)熟悉委托人与承包人签订的合同文件，了解施工现场；

(3)熟悉施工图，对施工图中发现的重大错误、漏项或方案性问题提出报告报委托人；

(4)参与交桩和设计交底工作，组织测量首级控制网的复测，审查承包人提交的复测结果，组织测量首级控制网的验收。对承包人的加密网进行复测，对施工放线进行复测及检测；

(5)审批施工组织设计；审批承包人质量保证体系，并督促和检查其落实；

(6)审查承包人的首件施工方案，并组织首件工程评定；批准分项工程开工报告，发布开（复）工令；

(7)验收承包人的工地试验室，审核其人员资质，监督承包人的试验检测工作；

(8)建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

(9)负责材料准入管理，审批承包人自行采购的拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及

时间等，总监每周一次对所有巡视记录进行审阅，并签名确认。

2.2.9 旁站监理要求：

对关键部位、关键工序的施工质量及安全，以及危险性较大分部分项工程施工过程和重大危险源施工环节实施全过程监理单位必须进行旁站监理。没有旁站监理记录或旁站监理记录签名不完善的不得进行下道工序。

(1)旁站监理前，总监负责对旁站监理工程师进行有针对性的旁站监理工作交底，明确具体的旁站监理对象、内容、方法和要求等，并对关键部位、关键工序的施工质量，危险性较大的分部分项工程施工过程和重大危险源施工环节进行全过程旁站监理。

(2)旁站监理工程师应当认真履行旁站监理职责，不得擅离职守。发现一般性的不规范作业及可以立即改正的一般质量、安全问题，应立即要求承包人改正，并对其整改过程进行跟踪监督；发现重大质量及安全隐患，应视隐患的程度、性质、范围等情况，暂停全部或部分工程的施工，同时向委托人项目组和交通工程质量（安全）监督站报告。

(3)旁站监理工程师应在 24 小时内整理好旁站监理记录。总监应每周对所有旁站监理的记录进行审阅，并签名确认。

2.2.10 项目组织机构单位应严格按照现行的国家及项目所在地、行业内的法律法规和规范的要求履行监理工作。

2.2.11 委托人要求的其他监理工作。

2.2.12 监理工作的考核要求见《附件 1：监理单位日常违约行为及违约金和扣分标准》。

2.3 第三方监测

2.3.1 监测内容

按国家和地方行政主管部门的政策和要求及本合同的约定对本项目进行施工第三方监测（监控量测）。本项目监控量测应综合考虑结构型式、支护参数、地质条件、施工方法及周围环境等因素的综合影响，确保施工安全和结构的长期稳定性，同时为信息化设计与施工提供依据。具体内容如下（包括但不限于，详见监控量测技术要求）：

(1)坑顶沉降及水平位移；

(2)桥梁桩基沉降及水平位移；

(3)地下水位监测；

(4)立柱沉降观测；

(5)支撑轴力；

(6)委托人要求办理的与本工程施工监测工作有关的其他一切事务，以具体项目监测方案为准；

(7)特别说明：鉴于隧道开挖或其他监测内容具有不可预见性，监测过程中，如果委托人和设计单位认为需要新增监测内容（即超出现有监测图纸注明的工作内容），咨询人必须按质按量按时完成。

2.3.2 监测技术要求

2.3.2.1 总体技术要求

根据本工程安全等级及施工过程安全监控监测要求，需要利用大数据、物联网技术，对施工工

联合体协议书

联合体共同投标协议

致 深圳市交通公用设施建设中心：

杭州天恒投资建设管理有限公司、上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司 自愿决定组成联合体共同参加 罗沙路改扩建工程全过程工程咨询 的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头单位，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

1、 杭州天恒投资建设管理有限公司 为本工程投标联合体牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员单位：接收及提交投标相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；负责本工程投标文件编制；负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调等工作。

3、联合体严格按照招标文件要求，准时递交投标文件，切实履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部职责分工如下：

（1）联合体牵头单位 杭州天恒投资建设管理有限公司 ，承担 项目管理，项目计划统筹及总体管理、技术管理、进度管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收备案及移交管理、工程结算管理、竣工决算以及与项目建设管理相关的其他工作；施工监理，施工准备至保修阶段的监理以及相关工作，具体服务范围以施工图纸（不含电力迁改工程及燃气工程）为准；其他服务，包括但不限于水土保持监测、环境监理、房屋调查及检测、图纸第三方技术审查等与本项目相关的咨询服务，具体以招标人实际委托的服务内容为准 工作；

（2）联合体成员 1 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司 ，承担 第三方监测，深基坑监测、隧道施工监测、桥梁施工监测、影响范围内的建构筑物及重要管线监测，以及招标人要求的其他第三方监测 工作；

（3）联合体成员 2 /，承担 /工作。

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后，自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体各方和招标人各执一份。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头单位（盖公章）：杭州天恒投资建设管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：浙江省杭州市上城区三里亭路 77 号　邮编：310004

联系电话：0571-86413016　传真：0571-86413007

联合体成员 1（盖公章）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：上海市杨浦区水丰路 38 号　邮编：200093

联系电话：021-65059968　传真：021-65059958

联合体成员 2（盖公章）：/

法定代表人（签字或盖章）：/

授权委托人（签字或盖章）：/

单位地址：/　邮编：/

联系电话：/　传真：/

签订日期：2025 年 07 月 03 日

监测成果文件

罗沙路改扩建工程全过程工程咨询第三方监测
西侧2#工作井后配套工程监测报表

监测报表编号： 第 017 次

本次测试时间： 2026/4/27　　上次测试时间： 2026/4/20

监测报表内容如下：

监测成果评价表	第 017 次
周边建（构）筑物竖向位移监测报表	第 017 次
巡视检查记录表	第 017 次

报送单位：

深圳市交通公用设施建设中心

杭州天恒投资建设管理有限公司

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

罗沙路改扩建工程全过程工程咨询第三方监测

西侧2#工作井后配套工程监测报表

第 17 次

项目编号：2025-CB-044　　天气：阴　　温度：27℃　　日期：2026/4/27

监测项目	本次最大变化量		累计最大变化量		报警值		备注1	备注2
	数值	位置	数值	位置	日变量	累计值	日变量报警点数	累计值报警点数
周边建（构）筑物竖向位移监测	-0.94mm	JGC1-3	-3.72mm	JGC1-3	±2mm	-20mm/10mm		
工程状况	围护结构地下连续墙施工。							
监测点情况	完好。							
监测意见	1、在施工过程中，施工单位加强对现场各项监测点保护，确保测点正常有效的监测。 2、监测频率：施工期间监测频率为1次/7d。本工程巡视频率同监测频率一致。 总体评价：根据监测数据和巡查反馈，各监测点变化较小，总体安全可控。							

工程负责人：戴加东、梅志强

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司

业绩 3 佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度 5 米（不含）以下部分

中标通知书

佛山市公共资源交易项目
中标（成交）通知书

中标通知书编号：佛建中[2023]GC2023(NH)XZ0016

工程名称	佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度 5 米（不含）以下部分		
招标(建设)单位	佛山市南海区水利投资建设有限公司		
招标代理机构	广东立德咨询有限公司		
工程规模	官山水系位于广东省佛山市南海区西部，在南海区涉及丹灶、西樵两镇，总面积约 183km²，其中丹灶镇境内面积 82.22km²（另有三水区境内汇水面积 8.94km²流入丹灶镇），西樵镇境内面积 100.78km²。项目实施内容主要包括水污染处理工程、水安全保障工程、水动力改善工程、水生态修复工程、水文化提升工程、智慧水管理工程六大项，具体包括排水管网工程、污水处理厂工程、调蓄池工程、河涌整治工程、泵站工程、水闸工程、水生态修复工程、水文化提升工程、智慧水管理工程等子项工程。本次基坑监测服务招标价约为 6121931.00 元。		
中标单位	上海勘察设计研究院（集团）有限公司		
项目负责人	戴加东	证书号	13C2050546
承包方式	固定费率包干。		
中标内容：本次监测范围主要为佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目的基坑（槽）【基坑深度为 5 米（不含）以下范围】监测及周边环境监测。具体监测项目及监测点数量以招标人提供的设计图纸及有关标准为准。			
中标费率	85.5%		
工程质量	符合深基坑工程的专业监测规范要求，并符合《工程测量规范》（GB50026-2007）、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）、《建筑基坑工程技术规程》（广东省标准）（DBJ/T 15-20-2016）、《广东省市政基础设施工程施工安全管理标准》（广东省标准）（DBJ/T 15-140-2018）等国家、省现行有关标准、规范和规程。如果国家、省、地方或有关部门颁发了新的技术标准、规范或规定的，则按最新的文件执行。包括按规范要求及基坑变化情况定期或不定期向招标人、全过程工程咨询单位、EPC 单位提供监测数据以及防患措施。		
服务周期	实际监测服务期以基坑（槽）开工日期为起点，基坑（槽）工程完工（包括资料移交完毕）并沉降稳定（符合相关规范标准可停止监测）的日期为终点。对有特殊要求的基坑（槽）周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后结束。		
其它说明：未尽事项详见招、投标文件。			
佛山市公共资源交易中心南海分中心（盖章）		招标（建设）单位（盖章）	

2023 年 4 月 11 日

合同关键页

2023CB1603

正 本

建设工程勘察合同(GF--2000--0204)

（岩土工程设计、治理、监测）

工程名称：佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度5米（不含）以下部分

工程地点：佛山市南海区官山水系流域

合同编号：NHST20-0304-Q69

勘察证书等级：工程勘察综合类甲级资质

甲　　方：佛山市南海区水利投资建设有限公司

乙　　方：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

签订日期：2023年5月5日

1

甲方：佛山市南海区水利投资建设有限公司

乙方：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

甲方委托乙方承担 佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目 的基坑监测，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经甲方、乙方协商一致签订本合同。

第一条　工程概况

1.1 工程名称：佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目基坑监测服务-基坑深度 5 米（不含）以下部分

1.2 工程地点：佛山市南海区官山水系流域

1.3 工程立项批准文件号：南发改资投审[2020]19 号

1.4 工程规模：官山水系位于广东省佛山市南海区西部，在南海区涉及丹灶、西樵两镇，总面积约 183km²，其中丹灶镇境内面积 82.22km²（另有三水区境内汇水面积 8.94km² 流入丹灶镇），西樵镇境内面积 100.78km²。项目实施内容主要包括水污染处理工程、水安全保障工程、水动力改善工程、水生态修复工程、水文化提升工程、智慧水管理工程六大项，具体包括排水管网工程、污水处理厂工程、调蓄池工程、河涌整治工程、泵站工程、水闸工程、水生态修复工程、水文化提升工程、智慧水管理工程等子项工程。

第二条　甲方向乙方提供的有关资料文件　（按工程实际需求提供）

第三条　乙方应向甲方交付的报告、成果、文件

序号	报告,成果,文件名称	份数	内容要求	交付时间
1	监测方案	6	基坑（槽）监测方案应按照基坑设计文件、《建筑基坑工程监测技术标准》、《广东省市政基础设施工程施工安全管理标准》等有关要求制定，并满足基坑施工的实际需要。	监测进场前
2	当日监测报表	6	按相关规范要求	基坑（槽）监测实施过程中（每次）
3	阶段性监测报告（周报）	6	按相关规范要求	基坑（槽）监测实施过程中（每周）
4	总结报告	6	按相关规范要求	所有单项工程完成并基坑周边回填完成 15 个日历天内
5	有关规范要求的其他文件	6	按相关规范要求	

注：乙方以每个单项工程为单位提交上表相关资料。

第四条　服务内容及服务周期

4.1 服务内容：本次监测范围主要为佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目的基坑（槽）【基坑深度为5米（不含）以下范围】监测及周边环境监测。具体监测项目及监测点数量以甲方提供的设计图纸及有关标准为准。

4.2 服务周期：实际监测服务期以基坑（槽）开工日期为起点，基坑（槽）工程完工（包括资料移交完毕）并沉降稳定（符合相关规范标准可停止监测）的日期为终点。对有特殊要求的基坑（槽）周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后结束。

第五条　收费及支付方式

5.1 暂定合同价：

（1）本项目基坑监测费暂定合同价 5234251.01 元（大写伍佰贰拾叁万肆仟贰佰伍拾壹元零壹分），不含税金额 4937972.65（大写：肆佰玖拾叁万柒仟玖佰柒拾贰元陆角伍分），税金 296278.36 元（大写：贰拾玖万陆仟贰佰柒拾捌元叁角陆分），税率 6 %。具体价税金额以最终开具的发票金额为准。在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分在合同总价不变的基础上，按照新税率重新计算不含税（单）价并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。暂定合同价=基坑监测费招标价（6121931.00 元）×中标费率（85.5%）。

（2）本合同采用固定费率包干，即合同实施过程中，费率（%）保持不变，不因工程的工期延长等因素而调整。

5.2 合同价：

（1）基坑监测费合同价=甲方委托第三方中介机构审定的基坑监测费×中标费率；其中：

1）基坑监测费=监测点埋设材料和施工费+监测费+技术工作费（监测费*22%）

2）监测点埋设材料和施工费、监测费的单价以招标文件中提供的《基坑监测单价表》为准；《基坑监测单价表》之外的新增项目单价由甲方与乙方协商确定，工程量以基坑监测图纸计量的为准。

3）乙方须在第三方中介机构审定基坑监测费后，方可开展基坑监测工作。监测周期以设计确定的合理的周期计算，工程量（工作量）不调整的情况下，已确定的基坑监测费最终不作调整，否则按本合同5.3款计算最终费用。

第十五条　合同生效与终止

甲方、乙方法定代表人或授权代表在合同协议书签字，并分别加盖各单位的公章后，合同生效。最后一个签署日期为合同生效日。

本合同 一 式 陆 份，其中合同双方各执 叁 份(正本 贰 份，副本 肆 份)。

甲方：佛山市南海区水利投资建设有限公司
（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

经　办　人：高浩

签订日期：2023 年 5 月 5 日

邮政编码：528200

电子邮箱：fsnhst0328@163.com

单位地址：佛山市南海区桂城街道平西上海村东平路北侧瀚天科技城 B 区产业区 3 号楼十四楼 1402~1410

纳税人识别号：914406050685170576

联系电话：0757-86086276

传　　真：/

乙方：上海勘察设计研究院（集团）有限公司
（盖单位章）

法定代表人或
其委托代理人：_____（签字）

邮政编码：200093

电子邮箱：/

单位地址：上海市杨浦区水丰路 38 号

开户银行：建设银行上海杨浦支行

账　　号：31050175360000000595

纳税人识别号：91310230756971042J

联系电话：021-65059968

传　　真：021-65059958

监测成果文件

佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目
四标段（吉水片）岭西村水污染治理工程
监测日报表

第071期

报表统计：	第071次
桩顶水平位移	第049次
桩顶竖向位移	第049次
地表沉降	第073次
周边建筑物沉降	第073次

观测日期：2024/5/26

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目
四标段（吉水片）岭西村水污染治理工程
监测日报表

工程编号：2023-CB-1603

监　测　人：　钟玉婷

项目技术负责人：王艳玲

项目负责人：　戴加东

单位技术负责人：杨石飞

2024年5月26日

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目四标段（吉水片）
岭西村水污染治理工程
监测成果评价表

本次日期：2024/5/26　　上次日期：2024/5/24　　天气：阴

项目	本次最大变化量			累计最大变化量		预警/报警指标		备注
	测点编号	数值	变化速率	测点编号	数值	速率（mm/d）	累计值（mm）	
桩顶水平位移	QS241-2	1.3 mm	0.7 mm/d	QS241-2	1.3 mm	±4	±32/±40	
桩顶竖向位移	QC241-4	-0.7 mm	-0.4 mm/d	QC241-4	-0.7 mm	±3	±24/±30	
地表沉降	DBC241-4	0.4 mm	0.2 mm/d	DBC241-3	0.8 mm	±3	±28/±35	
周边建筑物沉降	F200-1	-0.6 mm	-0.3 mm/d	F200-2	0.3 mm	±3	±24/±30	
施工工况	1、二号泵站沉井施工，现监测频率为2d/次。 2、LXA34-5~LXA34-10、LXA29-4~LXA29-7沉井已封底，拉顶管施工完成；现监测频率为15d/次，本次未监测。			测点情况	监测点情况良好。			
监测仪器	全站仪	品牌：Leica　型号：TS11（1672907）		有效期：2025/1/9　使用测项：桩顶水平位移监测；				
	水准仪	品牌：天宝　型号：DiNi03（745748）		有效期：2024/10/9　使用测项：桩顶/地表/管线/建筑物竖向位移；				
	测斜仪	品牌：瑞茨柏　型号：RDIS1030S（211834）		有效期：2024/8/8　使用测项：深层水平位移；				
	水位计	品牌：--　型号：钢尺水位计20m		有效期：2024/8/7　使用测项：地下水位；				
	频率计	品牌：--　型号：JMZX-3006L		有效期：2024/7/23　使用测项：支撑轴力；				
监测结论及建议	结论： （1）本期监测报告变形速率和累计变化量未超监测方案预警值；（2）现场巡视无异常。 建议： （1）注意对监测点的保护，确保监测数据的连续性； （2）加强支护结构及周边环境的巡视，若发现异常情况，及时反馈。							

如有疑问 敬请扫码

项目负责人：戴加东

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

业绩 4 西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2015-440300-76-01-102249001001

标段名称：西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

建设单位：深圳市原水有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

中标价：298.965600万元

中标工期：/

项目经理(总监)：

本工程于 2023-04-20 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-06-05 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-06-09

查验码：4537531861479356 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同关键页

合同编号:_____

深圳市

建设工程第三方监测合同

项目名称：西丽水库至南山水厂原水管工程

合同名称：西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

发 包 人：深圳市原水有限公司

承包人：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

日　　期：2023 年 7 月 5 日

建设工程第三方监测合同

发包人（全称）：深圳市原水有限公司

承包人（全称）：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法（2019年修订）》《中华人民共和国招标投标法》等国家、省、市有关建设工程第三方监测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程第三方监测事项协商一致，签订本合同。

1 工程概况

1.1 工程名称：西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

1.2 工程地址：深圳市南山区

1.3 工程规模及内容：依据《深圳市发展和改革委员会关于西丽水库至南山水厂原水管工程项目总概算的复函》（深发改函〔2021〕301号），工程拟采用深层隧洞方式从西丽水库引水输送至南山水厂，输水规模130万m3/d，属II等大（2）型工程。输水隧洞、原水泵站等主要建筑物设计洪水标准50年一遇，校核洪水标准200年一遇。工程主要建设内容包括：取水口、输水隧洞、竖井、泵站及附属建筑物等。

项目批复概算总投资123095万元，其中工程费用102293.79万元，第三方监测、检测、专项评价费1534.41万元。

2 工作内容

2.1 工作范围

按照本合同的规定，承担本合同范围内的第三方监测业务，包括但不限于：

承担本合同范围内的第三方监测相关土建施工，仪器设备和材料的采购、运输、装配、保管，监测仪器的检验和率定，现场监测设施的埋设和安装，负责合同期的观测、维护和巡视检查，监测资料的及时整理整编和初步分析等。第三方监测成果应取得权属单位认可，如无法取得权属人认可的，则需委托权属人认可的安全监测单位进行监测，相关费用由承包人承担。（具体内容详见《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》）。

2.2 工作内容

依据工程性质、工程建设内容以及相关规范和设计要求，工作内容包括（但不限于）：西丽水库至南山水厂原水管工程施工期间平南铁路、地铁 5 号线、地铁 13 号线、丽水河河道、南光高速(G4)、留仙大道、广深珠高速(G4)、中山园路、关口二路、南坪二期快速等交叉建（构）筑物安全监测，详见《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》。

2.3 第三方监测标准和依据

（1）设计图纸及施工方案；

（2）《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）；《水工隧洞安全监测技术规范》（SL764-2018）；《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601-2013）；《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；《建筑物变形测量规范》（JGJ8-2016）；《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-2006）；《国家三角测量规范》（GB/T19742-2000）；《工程测量规范》（GB50026-2020）等；

（3）其它监测技术要求：详见《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》。

2.4 服务质量要求

2.4.1 满足《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》相关规定。

2.4.2 当监测数据发生异常时，应当提高监测频率：按照《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》相关规定执行。

3 服务期限

本合同约定的建设工程第三方监测服务自双方在本协议签章之日起至项目通过合同工程完工验收之日止。

4 第三方监测费用核算与支付

4.1 签约合同价

第三方监测签约合同价:人民币大写:贰佰玖拾捌万玖仟陆佰伍拾陆元(人民币小写:¥2989656.00元)。开具税率为6%的增值税专用发票(其中不含税部分小写:¥2820430.19元，大写:贰佰捌拾贰万零肆佰叁拾元壹角玖分,增值税税金部分小写:¥169225.81元,大写:壹拾陆万玖仟贰佰贰拾伍元捌角壹分)，税率以增值税纳税义务发生时间为准，参照国家税务政策执行，结算时统一进行扣减。

4.2 计价方式

计价方式：☑单价包干；☐总价包干；☐其他：

4.3 支付方式

4.3.1 合同价支付

(1) 预付款

序号	成果名称	份数	提交时间	内容要求（包括但不限于）
				常情况应有详细描述，危险情况应有报警标示，并有分析和建议。
2	阶段性报告	4份	监测周期结束后3个工作日内	该监测阶段相应的工程、气象及周边环境概况；该监测阶段的监测项目及测点的布置图；各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线；各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测；相关的设计和施工建议。
3	专题报告	4份	发现监测数据异常当天	当日的天气情况和施工现场的工况；数据异常监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等，必要时绘制有关曲线图；对异常的判断性结论；相关的分析和建议。
4	总结报告	4份	项目完成后15个工作日内	工程概况；监测依据；监测项目；监测点布置；监测设备和监测方法；监测频率；监测预警值；各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述；监测工作结论与建议。

5.3 第三方监测成果的验收

承包人完成合同约定的全部监测工作后，发包人应组织对第三方监测成果进行验收。

5.4 对第三方监测成果异议的处理

双方对成果质量有争议时，由双方认可的第三方专业机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

6 项目服务团队

6.1 项目负责人

项目负责人姓名：戴加东；

身份证号码：320123198006241210；

专业职称：正高级工程师；

资格证书：注册土木工程师（岩土）、注册测绘师；

联系方式：021-65059968（转 8003）。

6.2 项目服务团队成员

详见附件 2。

7 双方权利义务

7.1 发包人的权利义务

7.1.1 发包人权利

（1）决定与检查权

1）有权检查承包人的服务过程及其提交的服务成果，包括查阅本项目相关监测记录、现场巡查记录、视频等文件确认是否满足合同约定、规范标准及施工需求。

2）有权根据施工需要调整承包人的工作内容和工作计划。

3）承包人因自身原因，成果文件不能满足发包人要求或提交迟延时，发包人有权要求其改正或加快进度，由此产生的额外费用由承包人自行承担。如承包人仍不满足要求，发包人可将合同范围内的部分工作委托其他单位完成，直至终止合同，相应的费用从承包人的合同款中扣减，并可依据合同约定对其进行索赔。

（2）人员变更审核权

承包人因工作安排或其他原因，需要更换项目负责人时，发包人有权对拟继任项目负责人的专业职称、资格证书、工作经历等进行审核。

（以下为签署页）

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：91440300MA5HGN5E8T	组织机构代码：91310230756971042J
地址：深圳市福田区滨河大道2001号	地址：上海市杨浦区水丰路38号
邮政编码：518000	邮政编码：200093
法定代表人：吴穹	法定代表人：武浩
委托代理人：	委托代理人：
电话：0755-82137599	电话：021-65059968
传真：	传真：021-65059958
电子信箱：	电子信箱：sgidi@sgidi.com
开户银行：中国建设银行深圳深南中路支行	开户银行：建设银行上海第六支行
账号：44250100003300002195	账号：31001519300050037629

附件 1：第三方监测项目一览表

	工程项目	单位	土建工程量	监测工程量	监测工程量单位	单价（元）	合计（元）	频率频次	备注
	西丽水库下穿平南铁路								
	施工监测								
1	墩台竖向位移	个	22.00	2200.00	点·次			1，输水隧洞掌子面掘进至（或离开）交叉点>50m 范围，1 次/2 天； 2，输水隧洞掌子面掘进至（或离开）交叉点 25~50m 范围内 2 次/天； 3，输水隧洞掌子面掘进至（或离开）交叉点 25m 范围内，自动化监测每 30 分钟采集一次数据，人工监测不少于 4 次/天。 施工影响期按 8 个月计。	必测
2	台顶横向水平位移	个	22.00	2200.00	点·次				必测
3	台顶纵向水平位移	个	22.00	2200.00	点·次				必测
4	路基竖向位移	个	22.00	2200.00	点·次				必测
5	轨道静态几何形位	组	22.00	2200.00	点·次				每组含（规矩，轨向，高低，水平）监测，采用自动化监测设备
6	桥梁结构情况监测	断面	11.00	1100.00	点·次				结构开裂情况
7	墩台竖向位移监测点设置费	个	22.00						
8	台顶横向水平位移监测点设置费	个	22.00						
9	台顶纵向水平位移监测点设置费	个	22.00					与横向位移共点	
10	路基竖向位移监测点设置费	个	22.00						
11	轨道静态几何形位设置费	组	22.00						
12	桥梁结构情况监测设置费	断面	11.00						
	西丽水库下穿地铁 5 号线								
1	拱顶下沉	个	11.00	1320.00	点·次			施工期间 2~4 次/天，施工完成后 1 次/2 天，按施工影响期统计工程量，施工影响期按 10 个月计。	
2	净空收敛	个	22.00	2200.00	点·次				
3	道床竖向位移	个	11.00	1100.00	点·次				
4	水平位移	个	22.00	2200.00	点·次				
5	轨道静态几何形位	组	11.00	1320.00	点·次				每组含（规矩，轨向，高低，水平）监测，采用自动化监测设备

	工程项目	单位	土建工程量	监测工程量	监测工程量单位	单价（元）	合计（元）	频率频次	备注
6	隧道结构情况监测	断面	11.00	1320.00	点·次				结构开裂情况
7	拱顶下沉监测点设置费	个	11.00						
8	净空收敛监测点设置费	个	22.00						
9	道床竖向位移监测点设置费	个	11.00						
10	水平位移监测点设置费	个	22.00						
11	轨道静态几何形位监测点设置费	组	11.00						
12	隧道结构情况监测点设置费	断面	11.00						
	西丽水库下穿地铁13号线								
1	拱顶下沉	个	11.00	1320.00	点·次				
2	净空收敛	个	22.00	2640.00	点·次				
3	道床竖向位移	个	11.00	1320.00	点·次				
4	水平位移	个	22.00	2200.00	点·次				
5	轨道静态几何形位	组	11.00	1100.00	点·次			施工期间2~4次/天，施工完成后1次/2天，按施工影响期统计工程量，施工影响期按12个月计。	每组含（规矩，轨向，高低，水平）监测，采用自动化监测设备
6	隧道结构情况监测	断面	22.00	2640.00	点·次				结构开裂情况
7	拱顶下沉监测点设置费	个	11.00						
8	净空收敛监测点设置费	个	22.00						
9	道床竖向位移监测点设置费	个	11.00						
10	水平位移监测点设置费	个	22.00						
11	轨道静态几何形位监测点设置费	组	11.00						
12	隧道结构情况监测点设置费	断面	22.00						
	下穿丽水河河道								
1	拱顶下沉	个	7.00	840.00	点·次			施工期间2~4次/天，施工完成后1次/2天，按施工影响期统计工程量，施工影响期按12个月计。	
2	净空收敛	个	21.00	2520.00	点·次				
3	多点位移计	套	3.00	3.00	点·次				围岩内部变形情况

监测成果文件

西丽水库至南山水厂原水管工程

第三方监测周报

（2025-08-04～2025-08-10）

编　制　人：　张若雨

校　对　人：　赵自强

项目负责人：　戴加东

报送：

深圳市原水有限公司


黄河勘测规划设计研究院有限公司

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

2025 年 08 月 10 日

1. 本周简要工况

TBM 输水隧洞 1#~3#竖井隧洞已洞通，3#~2#竖井隧洞暂停掘进，累计掘进 1378.6m。

	
现场监测照片	现场监测照片

2. 第三方监测工作进展与计划

截至目前，西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测主要开展了以下监测项目：

1） **TBM 输水隧洞下穿丽水河河道：**周边地表竖向位移监测；

2） **TBM 输水隧洞下穿地铁 13 号线：**隧道道床竖向位移和水平位移、隧道结构拱顶竖向位移、隧道结构净空收敛监测、隧道轨道静态几何形位监测等；

3） **TBM 输水隧洞下穿南光高速：**南光高速墩台竖向位移监测、地表竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测；

4） **TBM 输水隧洞下穿地铁 5 号线：**隧道道床竖向位移和水平位移、隧道结构拱顶竖向位移、隧道结构净空收敛监测、隧道轨道静态几何形位监测等；

5） **TBM 输水隧洞下穿留仙大道：**地表竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测；

6） **TBM 输水隧洞下穿平南铁路：**墩台竖向位移监测、墩台顶纵向水平位移监测、墩台顶横向水平位移监测、路基竖向位移监测、轨道静态几何形位监测等。

7） **TBM 输水隧洞下穿广深珠高速：**地表竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测；

8） **TBM 输水隧洞下穿中山园路：**中山园路桥墩墩台竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测；

9） **TBM 输水隧洞下穿关口二路：**关口二路路基及桥面竖向位移监测、关口二路

桥墩竖向位移监测、输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测。

10） **TBM 输水隧洞下穿南坪快速二期：**南坪快速路二期桥墩水平位移监测、南坪快速路二期桥墩竖向位移监测。

2.1. 监测完成工作量

本次周报截至 2025 年 08 月 10 日，本阶段监测工作量和累计监测次数汇总如下：

施工区域	监测项目	监测点数	本阶段监测次数	累计监测次数
输水隧洞下穿丽水河河道	周边地表竖向位移监测	21 点	已停止监测	170 次
输水隧洞下穿地铁 13 号线	隧道道床竖向位移监测	26 点		113 次
	隧道道床水平位移监测	26 点		113 次
	隧道结构拱顶竖向位移监测	26 点		113 次
	隧道结构净空收敛监测	26 组		113 次
	隧道轨道静态几何形位监测（轨距、轨向、高低、水平）	26 组		113 次
	振动监测	2 点		57 次
输水隧洞下穿南光高速	南光高速墩台竖向位移监测	40 点		83 次
	地表竖向位移监测	20 点		83 次
	输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	10 点		83 次
输水隧洞下穿地铁 5 号线	隧道道床竖向位移监测	26 点		101 次
	隧道道床水平位移监测	26 点		101 次
	隧道结构拱顶竖向位移监测	26 点		101 次
	隧道结构净空收敛监测	26 组		101 次
	隧道轨道静态几何形位监测（轨距、轨向、高低、水平）	26 组		101 次
输水隧洞下穿留仙大道	地表竖向位移监测	65 点		153 次
	输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	10 点		153 次
输水隧洞下穿平南铁路	墩台竖向位移	22 点	/	17 次
	墩台横向水平位移	22 点	/	17 次
	墩台纵向水平位移	22 点	/	17 次
	路基竖向位移	22 点	/	12 次
	轨道静态几何形位	22 组	/	12 次
输水隧洞下穿广深珠高速	地表竖向位移监测	31 点	1 次	344 次
	输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	8 点	1 次	344 次
输水隧洞下穿中山园路	桥墩墩台竖向位移监测	20 点	3 次	80 次
	输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	10 点	3 次	80 次

输水隧洞下穿中山园路轴线正上方地表竖向位移监测统计表				
点号	上周累计变化量/mm	累计变化量(mm)	本周变化量(mm)	备注
DBZ21	-3.79	-4.59	-0.80	
DBZ22	-2.79	-2.73	0.06	
DBZ23	-2.43	-2.66	-0.23	
DBZ24	-2.29	-2.33	-0.04	
DBZ25	-1.26	-1.48	-0.22	
DBZ26	-2.38	-2.33	0.05	
DBZ27	-3.28	-2.90	0.38	
DBZ28	-2.88	-2.88	0.00	
DBZ29	-3.34	-3.01	0.33	
DBZ30	-2.36	-2.36	0.00	

5. 阶段数据简要分析

现将本周 TBM 输水隧洞下穿中山园路、广深珠高速各监测项目的变化情况汇总如下：

表 5-1 施工监测数据最值统计表

监测项目	累计变形		阶段最大变形	
	累计最大变化量	测点编号	本阶段最大变化量	测点编号
广深珠高速地表竖向位移监测	-5.5 mm	DBC18-1	-0.8 mm	DBC13-2
广深珠高速输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	-5.8 mm	DBZ35	-0.6 mm	DBZ33
中山园路桥墩墩台竖向位移监测	-2.89 mm	GJ12	0.58 mm	GJ18
中山园路输水隧洞轴线正上方地表竖向位移监测	-4.59 mm	DBZ21	-0.80 mm	DBZ21

1) TBM 输水隧洞下穿广深珠高速地表竖向位移变形值均处于安全可控范围内，地表竖向位移最大变形发生在 DBZ35 处，累计位移为-5.8mm.。

2) TBM 输水隧洞下穿中山园路变形值均处于安全可控范围内，其中中山园路桥墩墩台竖向位移最大变形发生在 GJ12 处，累计竖向位移为-2.89mm；输水隧洞轴线正上方地表竖向位移最大变形发生在 DBZ21 处，累计竖向位移为-4.59mm。

3) TBM 隧洞下穿区域对周边环境和周边建(构)筑物影响较小，暂未见明显异常。

业绩 5 赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路(赤湾六路-赤湾二路)改造工程第三方监测

中标通知书

中标通知书

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司 ：

赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程第三方监测 经招标人确认，贵公司为中标单位。中标结果如下：

招标人	深圳市前海建设工程管理中心有限公司
项目名称	赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程
标段名称	赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程第三方监测
招标方式	框架协议子项目分配
中标金额	人民币：贰佰零壹万零伍佰伍拾贰元壹角伍分 (¥ 2010552.15 元)
工期/服务期（天）	\

请贵方尽快与招标人联系，办理签订合同事宜。

招标人（盖章）：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

2026 年 2 月 6 日

联系人：刘印华、0755-88989560

合同关键页

合同编号：JC2026001

深圳市前海建设工程管理中心有限公司
2025 年 4 月-2027 年 4 月第三方单项监测合同

工程名称：赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程

工程地点：前海深港现代服务业合作区

委托单位：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

2026 年 2 月 26 日

第三方单项监测单项合同

委托单位（甲方）：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

受托单位（乙方）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

根据深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2025 年 4 月-2027 年 4 月第三方监测框架协议书，以及相关第三方监测框架协议合同三方协议书约定的程序，本工程第三方监测由甲方组织任务委派/轮候，于 2026 年 02 月 06 日发出中标通知书，确定乙方为 赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程的入围第三方监测单位。按照《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程第三方监测工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程

工程建设地点：深圳市前海深港现代服务业合作区蛇口及大小南山片区

工程规模及特征：项目位于蛇口及大小南山片区，电力隧道起点为妈湾电厂，沿赤湾二路、左炮台路北至松湖变电站，全长约 2.61 千米，隧道内可容纳 2 回路 220 千伏 GIL 管道、4 回路 220 千伏和 2 回路 110 千伏高压电力电缆，采用盾构+明挖+顶管施工。盾构段长约 2.4 千米，采用圆形断面，内径尺寸 5.5 米；明挖段长约 50 米，采用矩形断面，其中线缆舱（30 米）净尺寸为 2.8×2.6 米，GIL 舱（20 米）净尺寸为 5.0×3.0 米；顶管段长约 49 米，采用双层圆形断面，内径尺寸 3.5 米。全线共设三座盾构井、一座盾构兼顶管井及一座顶管井。本工程还包含 2#井至鹏博士变电站 2 回路 110 千伏电缆连接线及松湖变电站至赤湾变电站的 3 回路 110 千伏电力通道。本工程仅实施电力隧道主体，电力隧道支架等电力配套设施由深圳供电局有限公司出资实施。

道路工程涉及左炮台路改造，改造范围南起赤湾二路，北止于赤湾六路，全长约 640 米，规划红线宽度 18 米，改造道路标准段宽 13.5 米，双车道规模，等级为城市支路，设计速度 30 千米/小时。

二、本工程监测工作内容及技术要求

1.工作内容：

（1）工作井：桩顶水平位移监测、桩顶沉降监测、水位监测、地表沉降、坑底隆起、支撑轴力(混凝土支撑)监测、管线水平位移、管线竖向位移、地铁区间自动化监测、邻近

地铁隧道全断面扫描等。

（2）明挖段：桩顶沉降监测、桩顶水平位移监测、管线沉降变形监测点、坑底隆起、支撑轴力(混凝土支撑)、地面沉降、坑外水位监测、电力隧道变形监测点(拱顶沉降)、电力隧道变形监测点(通道净空收效)等。

（3）盾构段：地表隆陷、隧道隆陷及水平位移、建构筑物沉降、衬砌环收敛变形、接缝张开量、邻近地铁隧道自动化监测、邻近地铁隧道全断面扫描、重大管线沉降监测等。

可根据相关规范和工程实际情况酌情对测点及频率进行增减。

2. 监测服务期：19 个月（暂定）

3. 单项工程投标报价表。

具体详见《深圳市前海建设投资控股集团有限公司 2025 年 4 月-2027 年 4 月第三方监测框架协议书》附件《单项工程投标报价表》，**综合单价=投标报价上限价*（1-中标下浮率）。**

4. 技术执行标准（包括并不限于）

序号	标 准 名 称	标准代号	标准等级
1	《工程测量规范》	GB-50026-2007	国家标准
2	《建筑变形测量规范》	JGJ 8-2016	行业标准
3	《建筑基坑工程监测技术规范》	GB50497-2009	国家标准
4	《城市测量规范》	CJJ/T 8-2011	行业标准
5	《深圳市基坑支护技术规范》	SJG05-2020	行业标准
6	《城市轨道交通技术规范》	GB50490-2009	国家标准
7	《城市轨道交通工程测量规范》	GB50308-2008	国家标准
8	《地铁运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》	-	地铁集团管理规定
9	《建筑基坑支护技术规范》	JGJ120-2012	行业标准
10	《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2002	国家标准

三、单项监测合同暂定价及结算价：

合同暂定价为（含税价，大写）：贰佰零壹万零伍佰伍拾贰元壹角伍分（小写：¥ 2010552.15 元）；其中增值税税率为 6 %。不含税价固定不变，若在合同履行期间国家法定增值税税率调整，则增值税税额随相关规定税率调整而调整。

人均有权解除合同；

（4）乙方未按技术要求或按时进行监测而不能满足施工管理需要时，或因乙方违约导致合同无法履行时，甲方有权解除合同；

（5）本合同约定的其他解除合同的情形。

以上约定的甲方解除合同的情形，甲方解除合同的书面通知送达乙方后，视为合同已经解除。解除合同后，对乙方已完成的监测内容，甲方在扣除相关违约金、履约评价不支付的费用等后，按实进行结算。

十四、合同份数

本合同一式十一份，甲方七份，乙方四份，具同等法律效力。

十五、其他

本合同未尽事按第三方监测框架协议执行，本合同与第三方监测框架协议不一致处按本合同条款执行。

以下无合同正文。

甲　　方：	深圳市前海建设工程管理中心有限公司（盖章）	乙　　方：	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
地　　址：	深圳市前海合作区桂湾五路前海大厦T1栋	地　　址：	上海市杨浦区水丰路38号
电　　话：		电　　话：	021-65059968
传　　真：		传　　真：	021-65059958
开户银行：	平安银行深圳前海分行营业部	开户银行：	建设银行上海中原支行
账　　号：	15236600100070	账　　号：	31001541000050002360
法定代表人或其授权的代理人：	（签字）	法定代表人或其授权的代理人：	（签字）
日　　期：	2026年2月26日		

附件 5： 乙方项目管理机构配备情况表

序号	职务	姓名	职称及注册情况	备注
1	项目负责人	戴加东	正高级工程师 注册土木工程师（岩土）	
2	技术负责人	赵自强	高级工程师 注册测绘师	
3	审核人	周本辰	高级工程师 注册测绘师	
4	技术顾问 审定人	褚伟洪	教授级高级工程师	
5	现场负责人	李小明	工程师	
6	测量技术人员	张若雨	工程师	
7	测量技术人员	高闪闪	高级工程师	
8	测量技术人员	王金涛	工程师	

赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程

第三方监测周报

项目编号：2026-CB-011

报告编号：CWELDLSD 20261014(Z002)

监测周期：2026-10-9～2026-10-14

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

2026 年 10 月 14 日

赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程

第三方监测周报

项目编号：2026-CB-011

报告编号：CWELDLSD 20261014(Z002)

监测周期：2026-10-9～2026-10-14

项目负责人：戴加东

校　对　人：赵自强

编　制　人：李小明

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

2026 年 10 月 14 日

1 本周简要工况

1.1 基坑支护桩施工



图 1-1 基坑施工情况



图 1-2 日常监测工作

2 第三方监测工作进展与计划

现阶段监测工作主要针对赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路(赤湾六路-赤湾二路)改造工程4号井的日常监测工作。

2.1 监测完成工作量

本周工作量汇总如下：

4#工作井基坑				
监测项目	监测点数	本周监测次数	累计监测次数	备注
建（构）筑物竖向位移监测	6点	2次	4次	
挡墙竖向位移监测	2点	2次	4次	
挡墙水平位移监测	2点	2次	4次	

2.2 下周计划工作量

4#工作井基坑			
监测项目	下周计划完成次数	下周计划监测点数	备注
建（构）筑物竖向位移监测	1次	6点	
挡墙竖向位移监测	1次	2点	
挡墙水平位移监测	1次	2点	
日常巡视	1次	/	

4 阶段数据简要分析及建议

4.1 数据简要分析：

现将本周各监测项目的变化情况汇总如下：

表 4- 1 监测数据最值统计表

监测项目	累计变形		周变形		预警值		备注
	累计最大变化量	测点编号	本周最大变化量	测点编号	日变量(mm)	累计值(mm)	
建（构）筑物竖向位移监测	0.74 mm	DF1	0.66 mm	DF3	±2	±10	
挡墙竖向位移监测	-0.7 mm	DDQH2	-0.2 mm	DDQH1	±2	±10	
挡墙水平位移监测	1.10 mm	DDQS2	0.20 mm	DDQS2	±2	±10	

截止 2026 年 10 月 14 日从监测数据上看：本周周边环境监测数据变化正常，现阶段变化速率及累计变化未超预警值。

现场巡视情况：基坑区域无明显异常；综合监测数据及巡视分析，现阶段工程建（构）筑物变形风险处于安全可控状态。

4.2 施工建议：

1） 施工单位加强基坑及周边环境巡视工作，请注意对我方已布设监测点进行保护，以保证监测数据的连续性。

2） 请合理控制基坑周边堆载，减小荷载增加引起变形发生。

业绩 6 固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2405-440305-04-01-30711001Y001

标段名称： 固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测

建设单位： 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

中标价： 149.30485万元

中标工期（天）： 按招标文件执行

项目经理（总监）：

本工程于 2025-02-20 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-04-01

查验码：JY20250320859879

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同关键页

合同编号：JC20250169

固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测合同

工程名称：固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测

工程地点：前海深港现代服务业合作区

发包人（甲方）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

承包人（乙方）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发包人（甲方）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

承包人（乙方）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

鉴于发包人已于 2025 年 4 月 1 日向监理人发出固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测项目《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

一、工程概况

工程名称：固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测

工程建设地点：前海深港现代服务业合作区

工程规模、特征：本项目位于西乡街道，主要为建设污水主干管 4018m，污水互联互通管道 610m，污水支干管及接驳管 706 米。工程内容包含土石方工程、管道工程、道路工程、交通疏解工程、管线迁改工程（给排水、电力、通信、燃气等）、电气工程和围挡工程等，具体以施工图为准。

二、本工程监测工作内容及技术要求

1. 工作内容：

固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测采购范围为主要为基坑监测、地铁监测两大类，包括但不限于：

（1）基坑等监测：包含工作井基坑监测、顶管上方沿线地面监测、周边建（构）筑物及河道挡墙监测、管线沉降监测、沿江高速桥墩监测、地下水位监测等；

（2）地铁监测：包含地铁自动化监测、地铁隧道全断面扫描等。

2. 监测工期：监测工期暂定 13 个月，具体监测工期以实际需求为准，应满足设计要求。

3. 工作量：按施工图、现场实际情况和委托人的相关要求进行监测。

4. 技术执行标准（有新版本则以最新版本为准，包括但不限于）

序号	标 准 名 称	标准代号
1	《工程测量通用规范》	GB 55018-2021
2	《建筑变形测量规范》	JGJ8-2016
3	《建筑基坑工程监测技术规范》	GB50497-2019
4	《建筑深基坑工程施工安全技术规范》	JGJ311-2013
5	《深圳市基坑支护技术规范》	SJG05-2011
6	《基坑支护技术标准》	SJG 05-2020
7	《危险性较大工程的分部分项工程安全管理规定》	住建部 2018 年第 37 号令
8	《地铁运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》	-
9	《建筑基坑支护技术规范》	JGJ120-2012
10	《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2011

11	《建筑基坑施工监测技术标准》	DBJ/T 15-162-2019

三、合同价及结算价：

1. 合同价

暂定合同总价（含税价）为（大写）：壹佰肆拾玖万叁仟零肆拾捌元伍角整（小写：¥1493048.50元）。其中暂列金额为（大写）：壹拾陆万贰仟元整（小写：¥162000.00万元）。中标下浮率 59% 。

暂定合同总价由合同基本费用、履约评价费用两部分组成。其中基本费用为90%（大写）：壹佰叁拾肆万叁仟柒佰肆拾叁元陆角伍分（小写：¥1343743.65元）；履约评价费用为10%（大写）：壹拾肆万玖仟叁佰零肆元捌角伍分（小写：¥149304.85元）。

2. 计价和结算价

（1）本合同属固定单价合同，清单工程量为暂定工程量，工程量核算的多少不影响固定单价金额。合同单价为包括完成第三方监测工作所需全部费用。该费用已包括与监测有关的控制点、监测点布设费及控制网的建立、联测复测工作、设备进退场、测绘、水电费、通讯费、分析计算、技术工作费、成果文件、监测日报、周报编写、监测技术工作总结以及各项安全文明施工费、规费、保险、税费、与其他单位的协调配合费等。

（2）因非乙方原因监测工作取消、中止，按合同单价及实际完成工作量进行结算。

（3）如有新增单价有收费标准的则按照本工程招标控制价确定原则下浮承包人的中标下浮率后执行；无收费标准的，则按照市场询价或参照类似项目的中标价计取，优先采用前海片区类似项目的中标价，不再下浮。

（4）图纸所列监测频率系正常情况下的实施标准，如遇特殊情况、设计变更、项目延期等非乙方原因需加密监测频率、增设监测点、调整监测内容、延长监测服务期等导致费用增加，乙方应在收到甲方书面指令后7天内及时提出增加费用申请，报监理复核后报甲方审核，乙方不得拒绝完成与项目相关的全部监测工作。费用未经甲方审批或未在规定时限内提出申请，则结算不予调增。审核通过的增设监测点或监测内容发生费用按实结算。

（5）结算时，工程量按实际完成工程量计算，单价按合同单价。因履约评价不予支付的费用、或按合同约定罚款扣除的费用，结算时相应扣除，结算时履约评价费按合同结算价进行调整。

（6）若结算价超出已签订合同总价（不含暂列金额）的25%以内（含25%），按已签订合同总价（不含暂列金额）包干，结算时不增加监测费用。若结算价超出已签订合同总价（包含暂列金额）25%以外部分，对超过25%以外费用调整增加。

（7）最终以政府或前海管理局指定的审核机构、或发包人认可的审核单位审核的结果为准。

3. 其他

合同价中的暂列金额是发包人为规模调整、安全隐患或安全事故而预留的金额，并非支付给承包人的实际费用。结算时，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有。

四、成果要求

1. 每次监测完成后，乙方应于3日内向甲方提供给监测成果资料一式五份；如有异常情况或达到

向新闻媒体披露。造成不良影响的，季度/节点/合同总体履约评价给予扣分处理；情节严重的，季度/节点/合同总体履约评价结果直接判定为不合格。

十、国家安全

发包方与承包方均应遵守《国家安全法》《反恐怖主义法》，不得利用项目组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，散布危害国家安全言论及组织、策划、准备实施、实施危害国家安全行为。承包方违反《国家安全法》《反恐怖主义法》和有关法律，不履行维护国家安全义务或者从事危害国家安全活动的，合同总体履约评价结果直接判定为不合格。

十一、其他

1、甲方有权要求乙方向其它参建单位、周边设施产权单位、周边其他监测单位公开和共享监测成果，乙方不得提出异议。

2、本合同未尽事宜双方协商解决。

十二、争议

本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

合同自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

十四、合同份数

本合同一式拾份，甲方陆份，乙方肆份，具同等法律效力。

甲方：	乙方：
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
或 委托代理人：	或 委托代理人：
开户银行：	开户银行：建设银行上海中原支行
帐号：	帐号：31001541000050002360
邮政编码：	邮政编码：

合同定立时间：2025 年 4 月 9 日

项目负责人证明材料

市政基础设施工程

施工组织设计（方案）报审表

市政监-25-□□

单位（子单位）工程名称	固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程(二期)

致：深圳市甘泉建设监理有限公司-固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程监理部（项目监理机构）

我方已根据本公司有关规定完成了《固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程(二期)第三方监测方案》的编制，并经我公司技术负责人审查批准，请予以审查。

附件：（监测方案）

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名：戴加东
注册号：3102351-AY062
有效期：至2027年6月

项目经理部：

项目经理：

日期：2024年4月24日

审批意见：

同意

设计单位（盖章）

设计负责人（签字）：

日期：2024年4月24日

审查意见：

经审查，该方案符合要求

专业监理工程师：王XX

日期：2024年4月24日

审核意见：

同意按此方案实施

项目监理机构（项目章）

总监理工程师（签字、加盖执业印章）：

日期：2024年4月24日

审批意见：

同意，请严格按方案实施。

建设单位（盖章）

建设单位代表（签字）：

日期：年 月 日

监测成果文件

固成水质净化厂进厂干管系统完善工程(二期)
第三方监测

监测周报

项目编号：2025-CB-013

报告编号：GSEQ20261013(Z057)

监测周期：2026-10-07～2026-10-13

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

2026年10月13日

固成水质净化厂进厂干管系统完善工程(二期)
第三方监测

监测周报

项目编号：2025-CB-013

报告编号：GSEQ20261013(Z057)

监测周期：2026-10-06～2026-10-13

项目负责人：戴加东

审　核　人：赵自强

编　制　人：李小明

上海勘察设计研究院(集团)股份有限公司
SGIDI Engineering Consulting (Group) Co.,Ltd.

固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程(二期)第三方监测项目部

2026年10月13日

1. 本周简要工况

1) W2 沉井底板完成，最大开挖 9.5 米；

2) W4 沉井第七模完成，最大开挖 9.5 米；

3) W6 沉井底板完成，最大开挖 7.5 米；

4) W7 沉井底板完成，最大开挖 8.5 米；

5) W8 沉井底板完成，最大开挖 8.5 米；

6) W10 第底板完成，最大开挖 7 米；

7) W13 号井底板完成，最大开挖深度约 9 米，

8) W14 号井底板完成，最大开挖深度约 11 米；

9) W20 号~W22 号井、W24 号井底板完成，最大开挖深度约 10 米；

10) W25 号井底板完成，最大开挖深度约 11 米；

11) W27 号井第四模完成，开挖深度 5 米；

12) W28 号井第八模完成，最大开挖深度约 8 米；

13) W29 号井第五模完成，最大开挖深度约 6 米；

14) Z3 号井底板完成，最大开挖深度约 13.5 米；

15) Z4 号井底板完成，最大开挖深度约 13.5 米；

16) Z5 号井第底板 完成，最大开挖深度约 12 米；

17) W36~W35 顶管、W36~W37 顶管、W35~W34 顶管、W24~W25 顶管、W37-W44 顶管、W21-W22 顶管、W21-W20 顶管已贯通；

18) W24-W22 号井顶管约顶进约 222 米；

19) Z4-Z5 号井顶管已贯通；

20) W25-W26 号井顶管约顶进约 3 米；





另测点DB8-2周变化-5.24mm，累计变化-63.61mm；测点DB9-2周变化-8.17mm，累计变化-67.76mm；测点DB9-3周变化-7.87mm，累计变化-66.37mm，上述4点累计变化均已超设计控制值。从监测数据的变化趋势来看，该段地表竖向位移受顶管施工影响扰动呈现持续沉降趋势发展，现场应进一步加强对该区域的关注，分析沉降原因，及时采取针对性措施控制沉降持续发生，防范道路沉降引发塌陷的隐患。

3）现场巡视发现，Z4～Z5号地表竖向位移累计变化超预警值测点DB8-2区域沉降明显，并存在裂缝，请引起重视。综合监测数据变化情况及巡视异常情况分析：Z4～Z5号地表竖向位移累计变化超控制值的测点断面DB8、DB9、DB10区域周边环境存在一定安全隐患。

根据项目部于2026年9月20日组织召开了专家咨询会，形成专家意见：1、W24~W22该顶管段目前已完成施工，监测数据可不再进行预警。2、鉴于DB214监测点变形数据尚未稳定，该段管节不再继续顶进，建议采取洞内外注浆措施，监测频率可调整为三天一次。3、建议继续进行监测直至数据稳定，竣工验收前定期进行地下空洞探测，必要时进行填充注浆。针对W24～W22号井顶管段累计超70mm的测点DB222-2、DB221-2、DB214-2不在进行预警。

4.2 施工建议：

1）施工单位需加强基坑及周边环境的巡视工作，注意保护我方已布设的监测点，确保监测数据的连续性。

2）请合理控制基坑周边堆载，避免因荷载增加导致变形扩大，并进一步强化基坑及周边环境的巡视力度。

3）逆作基坑土方开挖期间，若出现漏水涌泥迹象，需及时采取措施控制异常情况，防范基坑变形风险，保障基坑及周边环境安全。

4）顶管施工中加强监测数据变化情况分析，及时根据监测数据变化情况调整顶进参数，全部周边环境安全运行。

5）请施工单位加强顶管施工期间周边环境的巡视工作，尤其Z4～Z5号井顶管段累计超控制值区域的DB8、DB9、DB10等断面处，可参照2026年5月26、9月20日专家咨询会的专家建议意见，采取措施，防范道路持续沉降导致的安全风险。

6）请施工监测单位同步做好监测及巡视工作。

3、履约评价情况

履约评价情况

序号	建设单位	项目名称	评价等级	履约评价时间	备注
1	深圳市前海开发投资控股有限公司	深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支隧及预处理站)第三方监测	优秀	2023 年 5 月 18 日	
2	深圳市前海开发投资控股有限公司	固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测	良好	2026 年 3 月 30 日	
3	深圳市原水有限公司	西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测	良好	2025 年 3 月 31 日	
4	深圳市前海开发投资控股有限公司	展贤路（展城路-展景路）市政道路工程第三方监测	优秀	2025 年 4 月 8 日	
5	深圳市宝安区建筑工务署/深圳招商房地产有限公司	宝安区儿童医院基坑及建筑第三方监测	良好	2025 年 11 月 13 日	

履约评价证明 1 深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支隧及预处理站等)第三方监测

履约评价

查询网址：

https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410-



合同名称	合同类别	履约单位	履约评价方式	履约评价阶段	得分	等级	评价时间
创新九街东延工程勘察设计及专项评估合同-工程设计	服务类-工程设计	中国瑞林工程技术股份有限公司/深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司/上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	节点评价	施工图验收通过后	93.8	优秀	2026-04-10
固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	节点评价	第一次为乙方提交监测实施方案并经审核通过，且按要求进场完成监测点埋设、安装和开始监测后	88.5	良好	2026-03-30
欢乐海湾近岸露滩及新圳河河口外延区域清淤工程第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	综合评价	综合评价	88.5	良好	2026-02-08
展贤路（展城路-展景路）市政道路工程第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	综合评价	综合评价	93.5	优秀	2025-11-19
创新十五街地下步行通道（前海珑湾国际人才公寓-招联大厦）第三方监测合同-工程检测/监测	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	综合评价	综合评价	84	良好	2024-12-31
创新十五街地下步行通道（前海珑湾国际人才公寓-建滔总部大厦）第三方监测合同-工程检测/监测	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	综合评价	综合评价	84	良好	2024-12-31
深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支隧及预处理站)第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	节点评价	第四次履约评价	96.5	优秀	2023-05-18
深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支及预处理站)第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	节点评价	第三次履约评价	93	优秀	2023-02-14

合同关键页

合同编号：QHKG-2020-086

深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支隧及预处理站)第三方监测合同

工程名称：深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支隧及预处理站)

工程地点：南山区

委托单位：深圳市前海开发投资控股有限公司

受托单位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

委托单位（甲方）：深圳市前海开发投资控股有限公司

受托单位（乙方）：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

本工程第三方监测经甲方公开招标，于2020年3月9日发放中标通知书。甲方选择乙方为深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支隧及预处理站)的第三方监测的监测单位。按照《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程第三方监测工作协商一致，订立本协议书。

一、工程概况

工程名称：深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支隧及预处理站)

工程建设地点：南山区

工程规模、范围：

深圳市前海-南山排水深隧系统工程，该项目包含2个土建标段。其中，土建I标监测服务范围包括：主隧竖井6座（约45m深）、预处理站3座（含3座深层进水竖井）（约23m～46m深）、浅层进水竖井3座(约21m深)，主隧道3700m(隧道埋深约39m，其中盾构法隧道3500m，矿山法隧道约200m)，支隧922m（盾构法隧道610m，顶管法隧道约194m，矿山法隧道约118m），桂庙渠箱涵改造175m，初雨水转输专管4390m。

二、本工程监测工作内容及技术要求

（一）合同范围包括并不限于：

1、开展以下监测项目：

（1）基坑监测：

包括6座主隧竖井、3座预处理站（含3座深层进水竖井）、3座浅层进水竖井、箱涵改造等在基坑施工阶段的基坑监测和周边环境监测。

（2）主隧、支隧监测：

包括主隧、支隧在隧道施工阶段的隧道上方沿线建(构)物、地下管线、地表隆沉的周边环境监测。

（3）主隧、支隧及预处理站位于地铁保护区范围内的地铁设施变形监测：

包括主隧、支隧及预处理站位于地铁保护区范围内的地铁1、9、11号线隧道自动化变形监测和全断面扫描等。

（4）施工期对成品油、LNG等输油管道的监测：

包括主隧、支隧及预处理站施工影响范围内的成品油、LNG等输油管道变形监测等。

（5）主隧下穿施工期桥梁监测：

包括主隧施工影响范围内的沿江高速桥、月亮湾桂庙路主线跨线桥的桥墩、桥面板等水平位移和沉降监测等。

（6）初雨转输专管施工期环境监测：

包括初雨转输专管施工期间的沿线建(构)物、地下管线、地表隆沉的周边环境监测。

（7）其他设计要求监测的内容。

具体监测内容以图纸为准。

2、搭建信息化监测监控平台，可以将工程现场通过人工记录和自动化仪器采集到的数据上传至相应数据库，可在web端和手机移动端进行实时查询访问，该项费用请乙方在投标下浮率中考虑，结算时甲方不另行支付该项费用。

甲方：	深圳市前海开发投资控股有限公司 （盖章）	乙方：	上海勘察设计研究院（集团）有限公司 （盖章）
地址：	深圳市前海合作区梦海大道与公馆南街交汇处前海深港创新中心B栋	地址：	上海市杨浦区水丰路38号
电话：	（0755）36668568	电话：	021-65059968
传真：		传真：	021-65059958
开户银行：	中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行	户名： 开户银行：	上海勘察设计研究院（集团）有限公司 中信银行股份有限公司上海虹口支行
账号：	7442 01018 26000 94076	账号：	7311510182600113103
法定代表人或其授权的代理人：	（签字）张小妹	法定代表人或其授权的代理人：	（签字）邵明
日期：	年 月 日	日期：	年 月 日


十四、其他

十五、附件（控制价或监测清单）

履约评价证明 2 固戍水质净化厂进厂干管系统完善 工程（二期）第三方监测履约评价

查询网址：

https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410-



合同名称	合同类别	履约单位	履约评价方式	履约评价阶段	得分	等级	评价时间
创新九街东延工程勘察设计及专项评估合同-工程设计	服务类-工程设计	中国瑞林工程技术股份有限公司/深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司/上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	节点评价	施工图验收通过后	93.8	优秀	2026-04-10
固戍水质净化厂进厂干管系统完善 工程（二期）第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	节点评价	第一次为乙方提交监测实施方案并经审核通过，且按要求进场完成监测点埋设、安装和开始监测后	88.5	良好	2026-03-30
欢乐海湾近岸露滩及新圳河河口外延区域清淤工程第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	综合评价	综合评价	88.5	良好	2026-02-08
展贤路（展城路-展景路）市政道路工程第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	综合评价	综合评价	93.5	优秀	2025-11-19
创新十五街地下步行通道（前海珑湾国际人才公寓-招联大厦）第三方监测合同-工程检测/监测	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	综合评价	综合评价	84	良好	2024-12-31
创新十五街地下步行通道（前海珑湾国际人才公寓-建滔总部大厦）第三方监测合同-工程检测/监测	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	综合评价	综合评价	84	良好	2024-12-31
深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支隧及预处理站)第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	节点评价	第四次履约评价	96.5	优秀	2023-05-18
深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支及预处理站)第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	节点评价	第三次履约评价	93	优秀	2023-02-14

合同关键页

合同编号：JC20250169

固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测合同

工程名称：固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测

工程地点：前海深港现代服务业合作区

发包人（甲方）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

承包人（乙方）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发包人（甲方）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

承包人（乙方）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

鉴于发包人已于 2025 年 4 月 1 日向监理人发出固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测项目《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

一、工程概况

工程名称：固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测

工程建设地点：前海深港现代服务业合作区

工程规模、特征：本项目位于西乡街道，主要为建设污水主干管 4018m，污水互联互通管道 610m，污水支干管及接驳管 706 米。工程内容包含土石方工程、管道工程、道路工程、交通疏解工程、管线迁改工程（给排水、电力、通信、燃气等）、电气工程和围挡工程等，具体以施工图为准。

二、本工程监测工作内容及技术要求

1. 工作内容：

固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测采购范围为主要为基坑监测、地铁监测两大类，包括但不限于：

（1）基坑等监测：包含工作井基坑监测、顶管上方沿线地面监测、周边建（构）筑物及河道挡墙监测、管线沉降监测、沿江高速桥墩监测、地下水位监测等；

（2）地铁监测：包含地铁自动化监测、地铁隧道全断面扫描等。

2. 监测工期：监测工期暂定 13 个月，具体监测工期以实际需求为准，应满足设计要求。

3. 工作量：按施工图、现场实际情况和委托人的相关要求进行监测。

4. 技术执行标准（有新版本则以最新版本为准，包括但不限于）

序号	标 准 名 称	标准代号
1	《工程测量通用规范》	GB 55018-2021
2	《建筑变形测量规范》	JGJ8-2016
3	《建筑基坑工程监测技术规范》	GB50497-2019
4	《建筑深基坑工程施工安全技术规范》	JGJ311-2013
5	《深圳市基坑支护技术规范》	SJG05-2011
6	《基坑支护技术标准》	SJG 05-2020
7	《危险性较大工程的分部分项工程安全管理规定》	住建部 2018 年第 37 号令
8	《地铁运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》	-
9	《建筑基坑支护技术规范》	JGJ120-2012
10	《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2011

向新闻媒体披露。造成不良影响的，季度/节点/合同总体履约评价给予扣分处理；情节严重的，季度/节点/合同总体履约评价结果直接判定为不合格。

十、国家安全

发包方与承包方均应遵守《国家安全法》《反恐怖主义法》，不得利用项目组织、策划、准备实施、实施恐怖活动，散布危害国家安全言论及组织、策划、准备实施、实施危害国家安全行为。承包方违反《国家安全法》《反恐怖主义法》和有关法律，不履行维护国家安全义务或者从事危害国家安全活动的，合同总体履约评价结果直接判定为不合格。

十一、其他

1、甲方有权要求乙方向其它参建单位、周边设施产权单位、周边其他监测单位公开和共享监测成果，乙方不得提出异议。

2、本合同未尽事宜双方协商解决。

十二、争议

本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、合同生效

合同自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

十四、合同份数

本合同一式拾份，甲方陆份，乙方肆份，具同等法律效力。

甲方：	乙方：
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
或 委托代理人：	或 委托代理人：
开户银行：	开户银行：建设银行上海中原支行
帐号：	帐号：31001541000050002360
邮政编码：	邮政编码：

合同定立时间：2025 年 4 月 9 日

履约评价证明 3 西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测履约评价

深圳市原水有限公司文件

原水字〔2025〕38 号　　签发人：吴 穹

深圳原水公司关于 2024 年在建工程合同履约评价结果的通报

公司各部门、工程各参建单位：

根据《深圳市原水有限公司建设工程合同履约评价管理办法》，深圳原水公司已完成六项原水工程 2024 年下半年及年度合同履约评价工作，分别为罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程（以下简称罗铁项目）、西丽水库至南山水厂原水管工程（以下简称西南项目）、公明水库-清林径水库连通工程（以下简称公清项目）、深汕西部水源及供水工程（以下简称西部水源项目）、北坑水库及其配套输水工程（以下简称北坑水库项目）、沙湾二水厂原水改建工程（以下简称沙湾二原水项目），现将结果通报如下：

一、2024 年度履约评价结果

深圳原水公司根据评价单位的类型，分施工组、全咨（监理）组、勘察设计组、检测监测组、专业咨询组五个组，对组内合同单位的年度履约评价分数进行横向排名，年度履约评价分数为

上、下半年平均分，具体评价情况详见附件。根据各组排名结果，确定2024年合同履约评价先进单位为：

（一）施工先进单位

1.中国水利水电第十四工程局有限公司（公明水库-清林径水库连通工程土建二标）；

2.中国水利水电第七工程局有限公司（公明水库-清林径水库连通工程土建一标）；

3.中铁隧道局集团有限公司（西丽水库至南山水厂原水管工程施工总承包）。

（二）全过程工程咨询先进单位

1.浙江江南工程管理股份有限公司（公明水库-清林径水库连通工程全过程工程咨询）；

2.黄河勘测规划设计研究院有限公司（西丽水库至南山水厂原水管工程全过程工程咨询）。

（三）勘察设计先进单位

1.长江勘测规划设计研究有限责任公司（公明水库-清林径水库连通工程勘察设计）；

2.中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（西丽水库至南山水厂原水管工程勘察设计）。

（四）检测监测先进单位

1.深圳市水务工程检测有限公司//长江地球物理探测（武汉）有限公司（罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程第三方检测）；

2.长江勘测规划设计研究有限责任公司//深圳市鹏城水务

技术有限公司//深圳市索奥检测技术有限公司（西丽水库至南山水厂原水管工程安全监测与环境监测）；

3.珠江水利委员会珠江水利科学研究院（公明水库-清林径水库连通工程安全监测一标）。

（五）专业咨询先进单位

1.深圳市城市公共安全技术研究院有限公司（罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程安全风险管控）；

2.深圳市深水工程造价咨询有限公司（罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程造价咨询）；

3.同炎数智科技（重庆）有限公司（罗田水库-铁岗水库输水隧洞工程BIM技术应用）。

二、评价结果应用

（一）参与评价单位需将本次评价结果呈报领导小组，由领导小组组长签阅，并将“传阅记录”于2025年4月10日前提交深圳原水公司工程部。

（二）公司各项目部可根据各参建合同中关于合同履约评价的约定对各参建单位执行相应奖励或处罚。

（三）该合同履约评价结果将作为深圳原水公司后续项目评标定标重要参考。

特此通报。

附件：1.2024年合同履约评价结果汇总表

2.2024年合同履约评价报告

（此页无正文）



深圳市原水有限公司

2025 年 3 月 31 日

深圳市原水有限公司综合部　　2025 年 3 月 31 日印发

—4—

三、勘察设计组

序号	项目/标段	单位	综合得分	附加项						下半年评价得分	上半年评价得分	年度评价得分	得分排名	评价等级
				后方支持	信访维稳	党建宣传	外部评价	工作督办	合计					
1	公清项目	长江勘测规划设计研究有限责任公司	90.00	1.5					1.5	91.50	95.50	93.50	1	优秀
3	西南项目	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	88.00	3.0					3.0	91.00	88.00	89.50	2	良好
5	北坑项目	长江勘测规划设计研究有限责任公司	85.00	0.5					0.5	85.50	93.00	89.25	3	良好
2	罗铁项目	长江勘测规划设计研究有限责任公司	93.50						0.0	93.50	79.00	86.25	4	良好
4	西部水源项目	深圳市水务规划设计院股份有限公司	78.00						0.0	78.00	61.00	69.50	5	良好
6	沙湾二原水项目	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司//深圳市水务规划设计院股份有限公司	93.50						0.0	93.50	/	93.50	不参与排名	优秀

四、检测监测单位组

序号	项目/标段	单位	综合得分	附加项						下半年评价得分	上半年评价得分	年度评价得分	得分排名	评价等级
				后方支持	信访维稳	党建宣传	外部评价	工作督办	合计					
1	罗铁项目-第三方检测	深圳市水务工程检测有限公司//长江地球物理探测（武汉）有限公司	97.00						0.0	97.00	93.00	95.00	1	优秀
2	西南项目-安全监测与环境监测	长江勘测规划设计研究有限责任公司//深圳市鹏城水务技术有限公司//深圳市索奥检测技术有限公司	90.00	1.0		1.0			2.0	92.00	92.00	92.00	2	优秀
3	公清项目-安全监测一标	珠江水利委员会珠江水利科学研究院	89.00						0.0	89.00	93.50	91.25	3	优秀
4	公清项目-第三方检测二标	珠江水利委员会珠江水利科学研究院//深圳市深水水务咨询有限公司	89.00						0.0	89.00	92.00	90.50	4	优秀
5	西部水源项目-第三方监测	深圳市水务工程检测有限公司	93.00						0.0	93.00	88.00	90.50	4	优秀
6	公清项目-安全监测二标	长江空间信息技术工程有限公司（武汉）	89.00	1.0					1.0	90.00	90.00	90.00	6	优秀
7	西南项目-第三方检测	珠江水利委员会珠江水利科学研究院//中水珠江规划勘测设计有限公司	88.00	1.0					1.0	89.00	91.00	90.00	6	优秀
8	北坑水库项目-第三方检测	深圳粤兴水务科技有限公司	94.00						0.0	94.00	86.00	90.00	6	优秀
9	公清项目-第三方检测三标	深圳市水务工程检测有限公司//长江地球物理探测(武汉)有限公司	90.00						0.0	90.00	89.00	89.50	9	良好
10	西南项目-第三方监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	89.00	0.5					0.5	89.50	86.00	87.75	10	良好
11	公清项目-第三方检测一标	深圳市水务工程检测有限公司//长江地球物理探测（武汉）有限公司	90.00						0.0	90.00	85.00	87.50	11	良好
12	西部水源项目-第三方检测	珠江水利委员会珠江水利科学研究院//深圳市水务工程检测有限公司	84.00						0.0	84.00	89.00	86.50	12	良好
13	罗铁项目-安全监测与环境监测	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司//珠江水利委员会珠江水利科学研究院	86.00						0.0	86.00	85.50	85.75	13	良好
14	罗铁项目-第三方监测	深圳市水务规划设计院股份有限公司	86.00	1.0					1.0	87.00	77.00	82.00	14	良好
15	北坑水库项目-第三方监测	深圳市水务规划设计院股份有限公司	83.00						0.0	83.00	80.00	81.50	15	良好
16	公清项目-安全监测三标	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	75.00						0.0	75.00	86.00	80.50	16	良好

合同关键页

合同编号:_____

深圳市

建设工程第三方监测合同

项目名称：西丽水库至南山水厂原水管工程

合同名称：西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

发 包 人：深圳市原水有限公司

承包人：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

日　　期：2023 年 7 月 5 日

建设工程第三方监测合同

发包人（全称）：深圳市原水有限公司

承包人（全称）：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法（2019年修订）》《中华人民共和国招标投标法》等国家、省、市有关建设工程第三方监测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程第三方监测事项协商一致，签订本合同。

1 工程概况

1.1 工程名称：西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测

1.2 工程地址：深圳市南山区

1.3 工程规模及内容：依据《深圳市发展和改革委员会关于西丽水库至南山水厂原水管工程项目总概算的复函》（深发改函〔2021〕301号），工程拟采用深层隧洞方式从西丽水库引水输送至南山水厂，输水规模130万m3/d，属II等大（2）型工程。输水隧洞、原水泵站等主要建筑物设计洪水标准50年一遇，校核洪水标准200年一遇。工程主要建设内容包括：取水口、输水隧洞、竖井、泵站及附属建筑物等。

项目批复概算总投资123095万元，其中工程费用102293.79万元，第三方监测、检测、专项评价费1534.41万元。

2 工作内容

2.1 工作范围

按照本合同的规定，承担本合同范围内的第三方监测业务，包括但不限于：

承担本合同范围内的第三方监测相关土建施工，仪器设备和材料的采购、运输、装配、保管，监测仪器的检验和率定，现场监测设施的埋设和安装，负责合同期的观测、维护和巡视检查，监测资料的及时整理整编和初步分析等。第三方监测成果应取得权属单位认可，如无法取得权属人认可的，则需委托权属人认可的安全监测单位进行监测，相关费用由承包人承担。（具体内容详见《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》）。

2.2 工作内容

依据工程性质、工程建设内容以及相关规范和设计要求，工作内容包括（但不限于）：西丽水库至南山水厂原水管工程施工期间平南铁路、地铁 5 号线、地铁 13 号线、丽水河河道、南光高速(G4)、留仙大道、广深珠高速(G4)、中山园路、关口二路、南坪二期快速等交叉建（构）筑物安全监测，详见《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》。

2.3 第三方监测标准和依据

（1）设计图纸及施工方案；

（2）《水利水电工程安全监测设计规范》（SL725-2016）；《水工隧洞安全监测技术规范》（SL764-2018）；《混凝土坝安全监测技术规范》（SL601-2013）；《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；《建筑物变形测量规范》（JGJ8-2016）；《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-2006）；《国家三角测量规范》（GB/T19742-2000）；《工程测量规范》（GB50026-2020）等；

（3）其它监测技术要求：详见《西丽水库至南山水厂原水管工程第三方监测技术要求》。

（以下为签署页）

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300MA5HGN5E8T

地址：深圳市福田区滨河大道 2001 号

邮政编码：518000

法定代表人：吴穹

委托代理人：

电话：0755-82137599

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行深圳深南中路支行

账号：44250100003300002195

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91310230756971042J

地址：上海市杨浦区水丰路 38 号

邮政编码：200093

法定代表人：武浩

委托代理人：

电话：021-65059968

传真：021-65059958

电子信箱：sgidi@sgidi.com

开户银行：建设银行上海第六支行

账号：31001519300050037629

履约评价证明 4 展贤路（展城路-展景路）市政道路工程第三方监测

履约评价

查询网址：

https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-089fa70ef410-



合同名称	合同类别	履约单位	履约评价方式	履约评价阶段	得分	等级	评价时间
创新九街东延工程勘察设计及专项评估合同-工程设计	服务类-工程设计	中国瑞林工程技术股份有限公司/深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司/上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	节点评价	施工图验收通过后	93.8	优秀	2026-04-10
固戍水质净化厂进厂干管系统完善工程（二期）第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	节点评价	第一次为乙方提交监测实施方案并经审核通过，且按要求进场完成监测点埋设、安装和开始监测后	88.5	良好	2026-03-30
欢乐海湾近岸露滩及新圳河河口外延区域清淤工程第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	综合评价	综合评价	88.5	良好	2026-02-08
展贤路（展城路-展景路）市政道路工程第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	综合评价	综合评价	93.5	优秀	2025-11-19
创新十五街地下步行通道（前海珑湾国际人才公寓-招联大厦）第三方监测合同-工程检测/监测	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	综合评价	综合评价	84	良好	2024-12-31
创新十五街地下步行通道（前海珑湾国际人才公寓-建滔总部大厦）第三方监测合同-工程检测/监测	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	综合评价	综合评价	84	良好	2024-12-31
深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支隧及预处理站)第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	节点评价	第四次履约评价	96.5	优秀	2023-05-18
深圳市前海-南山排水深隧系统工程(主隧、支及预处理站)第三方监测合同	服务类-工程检测/监测	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	节点评价	第三次履约评价	93	优秀	2023-02-14

合同关键页

正本

合同编号：JC20241058

2024CH024

展贤路（展城路-展景路）市政道路工程第三方监测合同

工程名称：展贤路（展城路-展景路）市政道路工程

工程地点：前海深港现代服务业合作区

发包人（甲方）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

承包人（乙方）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发包人（甲方）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

承包人（乙方）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

鉴于发包人已于 2024 年 10 月 22 日向承包人发出展贤路（展城路-展景路）市政道路工程第三方监测项目《中标通知书》，为明确双方的权利义务，经友好协商，现就本工程达成协议书，以共同遵守。

一、工程概况

工程名称：展贤路（展城路-展景路）市政道路工程第三方监测

工程建设地点：前海合作区国际会展中心片区

资金来源：财政资金

工程规模、特征：本项目位于前海合作区国际会展中心片区，东起展景路，西至展城路，主要新建展贤路(展城路一展景路)东西向城市支路。道路长度约 259 米，按城市支路标准进行设计，设计行车速度为 30 公里/小时，红线宽 12 米。

二、本工程监测工作内容及技术要求

1. 工作内容：

（1）地铁监测：保证施工过程对地铁的稳定和安全，在施工过程对地铁 12 号线进行监测，具体包括隧洞结构变形埋设监控点埋件、隧道结构变形监测；

（2）其他设计要求监测的内容。

具体监测内容以图纸为准。

2. 监测工期：监测工期暂定 6 个月，具体监测工期以工程实际需求为准。

3. 工作量：按施工图、现场实际情况和委托人的相关要求进行监测。

4. 技术执行标准（有新版本则以最新版本为准，包括但不限于）

序号	标 准 名 称	标准代号
1	《工程测量通用规范》	GB 55018-2021
2	《建筑变形测量规范》	JGJ8-2016
3	《建筑基坑工程监测技术规范》	GB50497-2019
4	《建筑深基坑工程施工安全技术规范》	JGJ311-2013
5	《深圳市基坑支护技术规范》	SJG05-2011
6	《基坑支护技术标准》	SJG 05-2020
7	《危险性较大工程的分部分项工程安全管理规定》	住建部 2018 年第 37 号令
8	《地铁运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》	-
9	《建筑基坑支护技术规范》	JGJ120-2012
10	《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2011
11	《建筑基坑施工监测技术标准》	DBJ/T 15-162-2019

三、合同价及结算价：

本合同一式捌份，甲方伍份，乙方叁份，具同等法律效力。

（以下无正文）

甲　　方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（盖章）	乙　　方：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司（盖章）
地　　址：	地　　址：上海市杨浦区水丰路38号
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：建设银行上海中原支行
账　　号：	账　　号：31001541000050002360
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）

合同签订日期：2024年10月28日

履约评价证明 5 宝安区儿童医院基坑及建筑第三方监测

履约评价

查询网址：

https://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12490/post_12490503.html#20232



2025年第三季度建设工程承包商季度履约评价结果汇总表（一）

序号	工程项目名称	承包类别		承包商名称	评价等级
41	宝安区儿童医院	施工	施工	中建六局华南建设有限公司	合格
		全咨	监理	上海建科工程咨询有限公司	良好
		代建	代建	深圳招商房地产有限公司	良好
		设计	设计	中国建筑东北设计研究院有限公司//广州博厦建筑设计研究院有限公司	优秀
		其他服务	第三方监测	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	良好
			造价咨询	国众联建设工程管理顾问有限公司	不合格
			物流	上海瑞仕格医疗科技有限公司	良好
			医疗专项	深圳市汇健科技有限公司（曾用名：深圳市汇健医疗工程有限公司）	合格
42	宝安区工人文化宫（工人<职工>服务中心）建设工程	施工	施工（总承包）	中国建筑一局（集团）有限公司	优秀
			施工（幕墙）	广州江河幕墙系统工程有限公司	良好
			施工（机电）	联建建设工程有限公司//中国建筑一局（集团）有限公司	合格
			施工（消防）	天佳建设集团有限公司//中建一局集团安装工程有限公司	合格
			施工（精装修）	中建东方装饰有限公司//深圳市广旗装饰设计工程有限公司	合格
			施工（智能化）	中建电子信息技术有限公司// 深圳市广旗装饰设计工程有限公司	合格
		监理	监理	上海建科工程咨询有限公司	良好
		代建	代建	深圳华侨城股份有限公司	良好
		其他服务	第三方监测	江苏南京地质工程勘察院	良好
			造价咨询	深圳市栋森工程项目管理有限公司	合格
43	桃花源科技创新园二期（扩建）项目	施工	施工	中建一局集团第二建筑有限公司//中建一局集团深圳建设有限公司	良好
		监理	监理	深圳市首嘉工程顾问有限公司	良好
		其他服务	造价咨询	深圳市海德伦工程咨询有限公司	合格
44	宝安区人民武装部新营院建设工程	EPC	施工	中建科工发展有限公司	合格
				中建科工集团有限公司	合格
			设计	深圳机械院建筑设计有限公司	合格
		全咨	全咨	深圳市鲁班建设监理有限公司	良好
		其他服务	造价咨询	深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司	良好

合同关键页

合同编号：SZ.BAQETYYDJ001.QQ-jc-0001

宝安区儿童医院基坑及建筑第三方监测合同

项目名称：宝安区儿童医院基坑及建筑第三方监测

工程地点：深圳市宝安区新安街道新湖路与新安六路交汇处南侧

发 包 人：深圳招商房地产有限公司

承 包 人：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

委 托 方：深圳市宝安区建筑工务署

合同条款

发包人（以下简称发包人）：深圳招商房地产有限公司

承包人（以下简称承包人）：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，三方协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：宝安区儿童医院基坑及建筑第三方监测

工程地点：深圳市宝安区新安街道新湖路与新安六路交汇处南侧

代建单位：深圳招商房地产有限公司（本合同发包人）。

委托方：深圳市宝安区建筑工务署。

项目单位：深圳市宝安区卫生健康局。

2、承包范围及承包方式

本项目为代建项目，委托方（单位名称：深圳市宝安区建筑工务署）与发包人签订代建合同委托发包人作为本项目工程的委托人负责本工程建设管理工作，委托方为本合同中约定的监测酬金的付款义务人。

2.1 承包范围：

本次招标范围主要包括基坑监测、建筑沉降观测及倾斜测量。主要内容包括但不限于：

1.基坑监测：包括但不限于：监测项目包括支护本身及周边环境监测，其中：（1）支护本身监测包括：桩（墙）顶水平位移及沉降监测、深层水平位移监测、立柱竖向位移监测、支撑轴力监测、锚索应力监测及地下水位监测；（2）周边环境监测包括：基坑周边建筑倾斜监测、竖向位移监测、道路地表竖向位移监测及周边管线竖向沉降监测。

2.建筑沉降观测及倾斜测量：建筑主体施工过程及竣工后还需对施工范围内建筑物，按施工图要求进行建筑沉降观测及倾斜测量。

3.其他要求：（1）支撑轴力、水位等能够采用自动化监测的项目全部采用自动化监测，其他不具备自动化监测条件的项目采用半自动化监测。（2）满足深圳市住房和建设局关于“深圳市基坑和边坡工程监测预警平台”相关工作要求。

4.同时包含人工巡视及报告（包括监测周报和月报），监测过程数据达到警戒值及时发出预警；以及在施工之前需配合委托人办理相关审批手续及监测过程中相关方的检查工作配合。

2.2 承包方式为固定综合单价，即包工、包料、包安全、包质量、包施工现场及运输通道的环境卫生，合同约定工期范围内所产生的工程量按实结算。若本工程监测工期超过合同约定工期6个月内（含6个月），所产生的工程量不予计取；若本工程监测工期超过合同约定工期6个月以上的部分，按实际发生的工程量计算。最终结算金额不超过暂定合同金额，若本工程监测工期超过合同约定工期6个月以上，发包人有权终止合同。

发包人：深圳招商房地产有限公司

法定代表人

或委托代理人签字：

签订时间：年 月 日

承包人：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

法定代表人

或委托代理人签字：

签订时间：年 月 日

附件 1 监测技术方案（技术要求）

宝安区儿童医院基坑及建筑第三方监测技术方案

1、工程概况

1.1 项目概述

本工程项目位于深圳市宝安区，西侧为玉林路、御景湾小区，东侧邻近加油站、新安六路公交总站，南侧为玉林路、妇幼医院，北侧为新安六路、西乡河。现拟建 3 层地下室，本工程+0.000m 相当于绝对标高 4.700m,坑底标高为-13.000m，场地整平标高为 4.000~4.500m，以上高程均为黄海高程，故基坑开挖深度为 17.0m、17.5m，基坑周长 486m，开挖面积 14550m2/。场地西南侧拟建负一层连廊，与一期地下室连接，连廊部分基坑开挖深度 6.8m（剖面 8），连廊部分基坑周长 147m，开挖面积 680m2/。

1.2 地质条件概况

场地岩土层特征

在基坑开挖深度范围内主要涉及到以下土层：

素填土：灰黄、褐黄、褐红等色，主要由黏性土混砾砂组成，松散，均匀性差，碎石块径 10~50mm，含量约为 5~20%。

吹填土：灰黄、灰黑，主要由淤泥质土组成，局部夹砂，松散，均匀性差。

杂填土：杂色，主要由砖块、混凝土块、碎石组成，局部夹塑料、布料碎片等。碎石粒径 20~120mm，含量 35~50%，局部含淤泥质土。

淤泥：灰~灰黑，饱和，流~软塑 [illegible]土为主，含有机质 2~5%，局部夹砂及蚝壳等，略具腥臭味。有光泽，摇震反应无，干强度高，韧性高。

淤泥质砂：深灰、灰黑色，饱和，松散，主要由砾砂、贝壳混少量淤泥质土组成，贝壳、砾砂占比 50~70%，具腥臭味。

黏土：褐黄、黄白等杂色相间，似斑状结构，含少量石英砂，可塑~硬塑，干强度高，韧性中等。

砾砂：褐黄、黄白等杂色相间，似斑状结构，含少量石英砂，可塑~硬塑，干强度高，韧性中等。

砂质粘性土：褐红、褐黄等色，由混合花岗岩残积而成，原岩结构已破坏，已风化成硬土

4、项目管理机构、团队成员情况

项目管理机构、团队成员情况

序号	本项目拟任职务	姓名	具体职责分工	职称	执业资格	学历	学术荣誉称号	社保/完税证明情况	备注
1	项目负责人	戴加东	项目质量管理和安全管理	正高级工程师	注册土木工程师（岩土）、注册测绘师	硕士	学科带头人	社保缴纳情况：2021 年 10 月-2026 年 08 月	
2	技术负责人	赵自强	项目技术和质量管理	高级工程师	注册测绘师	硕士	优秀项目负责人	社保缴纳情况：2021 年 10 月-2026 年 08 月	
3	审核人	周本辰	项目技术文件审定	高级工程师	注册测绘师	本科	/	社保缴纳情况：2021 年 10 月-2026 年 08 月	
4	现场负责人	梅志强	项目生产和落实	高级工程师	/	本科	技术骨干	社保缴纳情况：2021 年 10 月-2026 年 08 月	
5	监测工程师	高闪闪	项目监测成果检查及后勤工作	高级工程师	/	硕士	/	社保缴纳情况：2021 年 10 月-2026 年 08 月	
6	监测工程师	王金涛	项目开展和实施	高级工程师	注册测绘师	硕士	技术骨干	社保缴纳情况：2021 年 10 月-2026 年 08 月	
7	监测工程师	陈卫南	项目开展和实施	高级工程师	注册测绘师	硕士	技术骨干	社保缴纳情况：2021 年 10 月-2026 年 08 月	
8	测量工程师、安全员	文杰	现场测量、现场安全	工程师	/	专科	首席技师	社保缴纳情况：2021 年 10 月-2026 年 08 月	
9	测量工程师	张若雨	现场测量	工程师	/	本科	/	社保缴纳情况：2021 年 12 月-2026 年 08 月	
10	测量工程师	李小明	现场监测	工程师	/	本科	/	社保缴纳情况：2021 年 10 月-2026 年 08 月	

团队成员相关证明文件

项目负责人戴加东

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



硕士研究生

毕 业 证 书

南京工业大学制

No. SS 0000191

查询网址：http://www.chsi.com.cn

研究生 戴加东 性别 男，一九八0 年 六 月二十四日生，于 二00二 年 九 月至 二00五 年 六 月在 岩土工程 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长：欧阳平凯

培养单位：南京工业大学

二00五年 六月三十 日

编号:102911200502000814

使用有效期：2026年07月13日
- 2027年01月09日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：戴加东

性　　别：男

出生日期：1980年06月24日

注册编号：AY20113100443

聘用单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

注册有效期：2024年04月10日-2027年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.7.13

发证日期：2024年04月10日



中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。


姓　　名　戴加东

证书编号　AY113100443

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0011564

发证日期　2011年11月16日



中华人民共和国注册测绘师

注　册　证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：戴加东

证书编号：183100407(00)



中华人民共和国自然资源部

证书流水号：84725　　有效期至：2027-06-20



上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：戴加东

性　　别：男

出 生 年 月：1980-06

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：320123198006241210

工 作 单 位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：正高级工程师

专 业 名 称：岩土工程监测

评 审 机 构：上海市工程系列正高级职称评审委员会（建设交通类）

取得职称时间：2023-01-17

证 书 编 号：22GEEACA0234

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

上海市建设工程检测人员
考核合格证书



证书编号：12702

姓　　名：戴加东

性　　别：男

身份证号：320123198006241210

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发证日期：2008年10月01日

更新日期：2023年12月29日

考核合格项目	有效期
基础施工监测（分析）	2026年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

发证单位：上海市建设工程检测行业协会

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会

荣誉证书



评定证书

戴加东：

您参加设计的 深圳至中山跨江通道项目岛隧、锚碇第三方施工监测 被评为二〇二五年度上海市优秀工程勘察设计项目评定工程勘察与岩土工程一等成果。

主要设计人：

1.戴加东 2.褚伟洪 3.黄腾 4.赵自强 5.周本辰 6.薛威 7.王金涛 8.尹骥
9.张若雨 10.翁远林 11.魏建华 12.汪大龙 13.苏辉 14.许杰 15.李小明
16.熊剑飞 17.高闪闪 18.王营彩 19.刘锦伟 20.付玉

上海市勘察设计行业协会
二〇二五年七月



获奖证书

戴加东：

你参加设计的长沙市轨道交通4号线一期工程第三方监测在2021年度上海市优秀工程勘察设计奖评选中获优秀工程勘察三等奖。

主要设计人：

1.褚伟洪 2.梅志强 3.戴加东 4.王艳玲 5.周本辰
6.李小明 7.王营彩 8.陆石基 9.雷丹 10.韦信报
11.成龙 12.陈卫南 13.朱以鹏 14.潘建 15.卢碧楠

上海市勘察设计行业协会
二〇二一年七月

获奖证书

戴加东：

你参加设计的上海黄浦江南延伸段WS5单元188S-F-1地块、188S-L-1地块、188S-M-1地块项目和西岸传媒港地下空间项目工程监测、监护、物探及基坑降水在2020年度上海市优秀工程勘察设计奖评选中获优秀工程勘察二等奖。

主要设计人：

1.戴加东 2.王万里 3.杭嘉修 4.何艳平 5.李新同 6.胡绕
7.殷立锋 8.成龙 9.晏姝 10.雷丹 11.何伟 12.任丰华
13.胡建强 14.孙亚峰 15.张侗

上海市勘察设计行业协会
二〇二〇年十月

获奖证书

戴加东：

你参加设计的上海国际金融中心岩土工程勘察、检测和监测在2020年度上海市优秀工程勘察设计奖评选中获优秀工程勘察一等奖。

主要设计人：

1.顾国荣 2.戴加东 3.王波 4.朱光远 5.褚伟洪 6.唐坚
7.张银海 8.赵伟越 9.任长青 10.宣霖康 11.尹骥 12.刘波
13.曹兴国 14.张存丰 15.赵自强

上海市勘察设计行业协会
二〇二〇年十月

获奖证书

戴加东：

你参加设计的城市地下空间工程远程自动化监测服务平台在2020年度上海市优秀工程勘察设计奖评选中获优秀计算机软件专业三等奖。

主要设计人：

1.褚伟洪 2.黄永进 3.潘华 4.许杰 5.戴加东 6.张家栋 7.方豪 8.王玮玮

上海市勘察设计行业协会

二〇二〇年十月

获奖证书

戴加东 参加设计的上海市轨道交通13号线一期工程岩土工程勘察、监测及自动化监控项目荣获2017年度上海市优秀工程勘察设计一等奖。

上海市勘察设计行业协会

二〇一七年七月

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	戴加东		社会保障号码		320123198006241210			证件号码		320123198006241210	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年10月-2026年08月		
截至2026年09月，累计缴费月数		250	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-09

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQD0jF0cqvsNP26EsbJu0NehorK+tpHJR1Dt9oxLK9vJKQIgE0xw7QovknDKc0E98mHPcPPmX+KtUO+tMzL4MMntQo8=

证明用途：个人留存 有效期：2026年10月09日

技术负责人赵自强

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



硕士研究生

毕业证书

研究生 赵自强 性别 男，一九八七年十一月二十三日生，于二〇一〇年九月至二〇一三年六月在我校大地测量学与测量工程专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 名：中国矿业大学 校 长：葛世荣

编号：10290120130206112O 二〇一三年六月十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



中华人民共和国注册测绘师

注 册 证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名：赵自强

证书编号：263101265(00)

中华人民共和国自然资源部

证书流水号：97655 有效期至：2029-04-13


注册测绘师资格信息
姓名: 赵自强
身份证号: 410482198711231032
注册资格: 有
注册状态: 已注册
注册单位: 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
证书编号: 263101265(00)
执业印章编号: 263101265(00)
注册有效期: 2029-04-13
转到登陆
关闭

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：赵自强

性　　别：男

出 生 年 月：1987-11

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：410482198711231032

工 作 单 位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：岩土工程监测

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级专业技术职务任职资格评审委员会

取得职称时间：2020-12-26

证 书 编 号：20C2051000

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

上海市建设工程检测人员
考核合格证书



证书编号：18798

姓　　名：赵自强

性　　别：男

身份证号：410482198711231032

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发证日期：2014年01月09日

更新日期：2025年12月11日

考核合格项目	有效期
基础施工监测（分析）	2028年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

发证单位：上海市建设工程检测行业协会

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会

获奖证书



评定证书

赵自强：

您参加设计的 深圳至中山跨江通道项目岛隧、锚碇第三方施工监测 被评为二〇二五年度上海市优秀工程勘察设计项目评定工程勘察与岩土工程一等成果。

主要设计人：

1.戴加东 2.褚伟洪 3.黄腾 4.赵自强 5.周本辰 6.薛威 7.王金涛 8.尹骥 9.张若雨 10.翁远林 11.魏建华 12.汪大龙 13.苏辉 14.许杰 15.李小明 16.熊剑飞 17.高闪闪 18.王营彩 19.刘锦伟 20.付玉

上海市勘察设计行业协会

二〇二五年七月



获奖证书

赵自强：

你参加设计的上海国际金融中心岩土工程勘察、检测和监测在2020年度上海市优秀工程勘察设计奖评选中获优秀工程勘察一等奖。

主要设计人：

1.顾国荣 2.戴加东 3.王波 4.朱光远 5.褚伟洪 6.唐坚 7.张银海 8.赵伟越 9.任长青 10.宣霖康 11.尹骥 12.刘波 13.曾兴国 14.张存丰 15.赵自强

上海市勘察设计行业协会

二〇二〇年十月

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	赵自强		社会保障号码		410482198711231032			证件号码		410482198711231032	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年10月-2026年08月		
截至2026年09月，累计缴费月数		158	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQD/vgeAkOrJ4WDwHpMj2IYBkx/33iGJ1BoL7O1/NkPCogIgSBj1GsdnKiMT7apN+681WcKamiBv7wJicRjP7o9xxZU=

仅供用人单位办理APP业务时调取使用 社保证明自开具之日起10日内有效

审核人周本辰

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



武汉大学

毕业证书

学生 周本辰 ，性别 男 ，
一九七六 年 二 月 二十三 日出生。于
一九九七 年 九 月至 二００一 年 六 月
在本校 测绘工程 专业
四 年制 本 科学习，修完教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：

武 汉 大 学

二００一 年 六 月三十日

武 汉 大 学 制

证书编号：10486120010500240



中华人民共和国注册测绘师

注 册 证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名：周本辰

证书编号：253101197(00)

中华人民共和国自然资源部

证书流水号：95127 有效期至：2028-10-28


注册测绘师资格信息
姓名: 周本辰
身份证号: 432524197502043230
注册资格: 有
注册状态: 已注册
注册单位: 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
证书编号: 253101197(00)
执业印章编号: 253101197(00)
转到登陆
关闭

上海市人力资源和社会保障局制

№ 31429227

周本辰 同志

经 上海市工程系列规划设计高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。



通过日期 2011年12月27日

编 号 11C2050448

姓 名 周本辰

性 别 男

出生年月 1975.02

专 业 工程测量

工作单位 上海岩土工程勘察设计研究院有限公司

上海市建设工程检测人员
考核合格证书



证书编号：12951

姓　　名：周本辰

性　　别：男

身份证号：432524197502043230

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发证日期：2008年12月01日

更新日期：2025年07月24日

考核合格项目	有效期
管理（对外）	2028年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

上海市建设工程检测行业协会

上海市住房和城乡建设管理委员会人才开发评价中心

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	周本辰		社会保障号码		432524197502043230			证件号码		432524197502043230	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年10月-2026年08月		
截至2026年09月，累计缴费月数		302	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQCbUbVKCP6MohqFCb+HW2gEVvBGuaEK9DawA0uFcXY9zAIhALf3c1LCZO1I4hFHKm4UPtFQ9cuKLyRXa5gSIT6R3PvQ

仅供甲方投标调查使用 2026年10月12日

现场负责人梅志强

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



普通高等学校

毕业证书

学生 梅志强 性别 男，一九八三 年 九 月十八 日生，于 二〇〇五 年 九 月至二〇〇七 年 七 月在本校 网络教育 土木工程 (专升本)专业 二 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学 校（院）长：吴淦国

证书编号：114157200705001828 二〇〇七 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

上海市高级职称证书



姓　　名：梅志强

性　　别：男

出 生 年 月：1983-09

证 件 类 型：居民身份证

证　件　号：420124198309180013

工 作 单 位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：岩土工程勘察、测试与监测

评 审 机 构：上海市工程系列勘察设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2025-12-26

证 书 编 号：25GEECCL0785

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

上海市建设工程检测人员
考核合格证书



证书编号：15064

姓　　名：梅志强

性　　别：男

身份证号：420124198309180013

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发证日期：2010年09月20日

更新日期：2025年12月11日

考核合格项目	有效期
基础施工监测（分析）	2028年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

发证单位：上海市建设工程检测行业协会

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会



为表彰全国优秀测绘工程奖获得者，特颁发此证书。

项目名称：上海浦东国际机场旅客捷运系统工程以及南航站区卫星厅工程监测及工程物探

奖励等级：银奖


主要完成人：褚伟洪 戴加东 胡 绕 王瑞科 潘 建 陆石基 朱黎明 何 伟 王营彩 梅志强 孙汉清 王四杰 陈卫南 丁海舟 李俊奇

全国优秀测绘工程奖

证 书

证书号：2024-03-02-34

2024年10月



获奖证书

梅志强：

您参加设计的 同济大学生命科学与创新创业大楼项目基坑监测、水文地质勘察及基坑降水 在二〇二三年度上海市优秀工程勘察设计项目评选中获 工程勘察与岩土工程三等奖。

主要设计人：

1.戴加东 2.殷立锋 3.周本辰 4.晏婿 5.韦信报
6.王彭宇 7.王朝阳 8.左亚洲 9.陈卫南 10.汪大龙
11.丁海舟 12.肖其明 13.高闪闪 14.李俊奇
15.梅志强 16.刘赛 17.赵志银 18.尚广旭
19.况颖 20.王瑞

上海市勘察设计行业协会

二〇二三年八月

评定证书

梅志强：

您参加设计的 张泾河南延伸整治工程信息化监测及信息模型技术咨询服务 被评为二 O 二五年度上海市优秀工程勘察设计项目评定工程勘察与岩土工程三等成果。

主要设计人：

1.汪大龙 2.胡建强 3.周本辰 4.杨余进 5.王校勇 6.徐良义 7.许杰
8.蔡国栋 9.陈卫南 10.付玉 11.罗志华 12.赵自强 13.孙汉清 14.王金涛
15.肖其明 16.成龙 17.陆石基 18.夏德志 19.梅志强 20.张若雨

上海市勘察设计行业协会

二〇二五年七月

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	梅志强		社会保障号码		420124198309180013			证件号码		420124198309180013	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年10月-2026年08月		
截至2026年09月，累计缴费月数		183	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQDFtydrKgmVkLLFa68xVBlqA26XcgWiq1IMgz3gzWCP7gIhAOFfeSSnbVW6NLJoATh+MPH3aPCZM4xoko/sk7iWXOJr

仅供用人单位办理APP业务时调取时间：2026年10月12日 社保证明文件

监测工程师高闪闪

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



硕士研究生

毕业证书

研究生 高闪闪 性别 女，一九八七 年 五 月 十一 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一四年 六 月在 摄影测量与遥感 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：河海大学 校(院、所)长：

证书编号：102941201402000061 二〇一四年 六 月 十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：高闪闪

性　　别：女

出 生 年 月：1987-05

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：410224198705111080

工 作 单 位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：岩土工程监测

评 审 机 构：上海市工程系列规划设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2023-12-16

证 书 编 号：23GEECCL0851

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	高闪闪		社会保障号码		410224198705111080			证件号码		410224198705111080	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年10月-2026年08月		
截至2026年09月，累计缴费月数		145	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEQCIEyYHRA5djBWzVWu/tZANrxQOOOMsT28Tss3T5hSOy2EAiAv2df6AoWT5f53rBqeXWr3uoOHdEgrgN8uDkAGQWXSCw==

仅供用户向银行办理APP业务时调取使用，2026年10月12日

监测工程师王金涛

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



硕士研究生

毕业证书

研究生 王金涛 ,性别 男 , 一九九三 年 十一 月

二十五日生，于二〇一四年 九月 至 二〇一七 年 六 月在我校

测绘工程 专业学习，学制三年，修完硕士

研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格,毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 名: 中国矿业大学 校 长: 葛世荣

编 号:10290120170206l668 二〇一七年 六 月 十六 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn

上海市高级职称证书



姓　　名：王金涛

性　　别：男

出生年月：1993-11

证件类型：居民身份证

证 件 号：341221199311257595

工作单位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

职称名称：高级工程师

专业名称：工程测量与地信工程

评审机构：上海市工程系列勘察设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2025-12-26

证书编号：25GEECCL0787

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局
专业技术资格证书
专用章

上海市建设工程检测人员
考核合格证书



证书编号：21884

姓　　名：王金涛

性　　别：男

身份证号：341221199311257595

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发证日期：2017年12月28日

更新日期：2023年12月29日

考核合格项目	有效期
基础施工监测（分析）	2026年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

发证单位：上海市建设工程检测行业协会

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	王金涛		社会保障号码		341221199311257595			证件号码		341221199311257595	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年10月-2026年08月		
截至2026年09月，累计缴费月数		110	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQC4o1ajF6YvjE9cfaBJ59Z/O4efhWFdzW1xMxobYG+8OwIgCKWypFH1fG/MxzSKPc+Rml5+qHtHZ7AkrFMTOPc9x2A=

仅供用于办理APP业务时调取使用，2026年10月12日

监测工程师陈卫南

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



硕士研究生

毕业证书

研究生 陈卫南 性别 男，一九九〇年 六 月 十四 日生，于二〇一三年 九 月至二〇一六年 六 月在 大地测量学与测量工程专业学习，学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：西安科技大学 校(院、所)长：

证书编号：107041201602000516 二〇一六 年 六 月 二十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



中华人民共和国注册测绘师

注 册 证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓 名：陈卫南

证书编号：243101032(00)

中华人民共和国自然资源部

证书流水号：87192 有效期至：2027-12-26


注册测绘师资格信息
姓名: 陈卫南
身份证号: 320911199006146013
注册资格: 有
注册状态: 已注册
注册单位: 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
证书编号: 243101032(00)
执业印章编号: 243101032(00)
注册有效期: 2027-12-26
转到登陆
关闭

上海市高级职称证书



姓　　名：陈卫南

性　　别：男

出 生 年 月：1990-06

证 件 类 型：居民身份证

证　件　号：320911199006146013

工 作 单 位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：工程测量与地信工程

评 审 机 构：上海市工程系列勘察设计专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2024-12-28

证 书 编 号：24GEECCL0799

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

上海市建设工程检测人员
考核合格证书



证书编号：23275

姓　　名：陈卫南

性　　别：男

身份证号：320911199006146013

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发证日期：2019年10月10日

更新日期：2025年12月11日

考核合格项目	有效期
基础施工监测（分析）	2028年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

发证单位：上海市建设工程检测行业协会

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	陈卫南		社会保障号码		320911199006146013			证件号码		320911199006146013	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年10月-2026年08月		
截至2026年09月，累计缴费月数		121	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEYCIQChnOWO92n2PXy5AmYarF3x+bjzsnl3jUEYwcDiSgI6lgIhAIlMPO8xWxfL6RAg1FhzTqUJsXN7Y3CXGqoKLEUzZgHj

仅供甲方核验调取使用 2026年10月12日

测量工程师、安全员文杰

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



普通高等学校

毕业证书

学生 文杰 性别 男 ，一九八七年 九 月 十七 日生，于 二〇一八年 九 月至二〇二一年 一 月在本校网络教育学院 建筑工程技术专业 2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学 校（院）长：

证书编号：106117202106100837 二〇二一 年 一 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：沪建安C3（2024）0179882



姓　　名：文杰

性　　别：男

出 生 年 月：1987年09月17日

企 业 名 称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年03月19日

有 效 期：2024年03月19日　至　2027年03月18日

发 证 机 关：上海市住房和城乡建设管理委员会

发 证 日 期：2024年03月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：文杰

性　　别：男

出 生 年 月：1987-09

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：360313198709171031

工 作 单 位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：工程测量

评 审 机 构：上海市工程系列建筑专业第八中级职称评审委员会（杨浦）

取得职称时间：2022-12-14

证 书 编 号：22ZEZAA10094

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

聘书

文 杰同志:

兹聘请您为监测技师工作室首席技师。聘期三年。

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

2023年12月31日



职业资格证书
Occupational Qualification Certificate

二级/技师
Second Level / Technician

中华人民共和国
人力资源和社会保障部印制
Ministry of Human Resources and Social Security,
The People's Republic of China

姓名 Name 文杰 性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1987 年 Year 09 月 Month 17 日 Day

证书编号 Certificate No. 2068003004200067

身份证号 ID No. 360313198709171031

发证机关(印)
Issued by

上海市建设工程检测人员
考核合格证书



证书编号：15055

姓　　名：文杰

性　　别：男

身份证号：360313198709171031

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发证日期：2010年09月20日

更新日期：2025年12月11日

考核合格项目	有效期
基础施工监测（量测）	2028年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

发证单位：上海市建设工程检测行业协会

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	文杰		社会保障号码		360313198709171031			证件号码		360313198709171031	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年10月-2026年08月		
截至2026年09月，累计缴费月数		182	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQC561PHTjfhHITk79bR1oYT1nDOTkNrTKERqVKdkrbj+wIgUhI4/+yt+4KR2GgSIwwTrGPvQ13H7M4JsFhVTdsgJ1Q=

仅供申请单位调档使用 有效期：2026年10月12日

测量工程师张若雨

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



成人高等教育

毕业证书

学生 张若雨 性别 男，一九九0年 一 月 九 日生，于 二0一四年 三 月至 二0一八年 一 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津大学 校（院）长：钟登华

批准文号：（80）教工农字041号

证书编号：10056520180500036O

二0一八年 一 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

上海市中级职称证书



姓　　名：张若雨

性　　别：男

出 生 年 月：1990-01

证 件 类 型：居民身份证

证　　件　　号：360311199001092014

工 作 单 位：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：工程测量

评 审 机 构：上海市工程系列土木专业中级职称评审委员会（杨浦区）

取得职称时间：2025-12-31

证 书 编 号：25ZEZAA10068

请下载“随申办市民云”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市杨浦区人力资源和社会保障局

上海市建设工程检测人员
考核合格证书

证书编号：22412



姓　　名：张若雨

性　　别：男

身份证号：360311199001092014

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发证日期：2018年08月24日

更新日期：2024年12月25日

考核合格项目	有效期
基础施工监测（分析）	2027年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

发证单位：上海市建设工程检测行业协会

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	张若雨		社会保障号码		360311199001092014			证件号码		360311199001092014	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		22	202306	已记账		43	202503	已记账	
2	202111	已记账		23	202307	已记账		44	202504	已记账	
3	202112	已记账		24	202308	已记账		45	202505	已记账	
4	202201	已记账		25	202309	已记账		46	202506	已记账	
5	202201	转移接续	59个月	26	202310	已记账		47	202507	已记账	
6	202202	已记账		27	202311	已记账		48	202508	已记账	
7	202203	已记账		28	202312	已记账		49	202509	已记账	
8	202204	已记账		29	202401	已记账		50	202510	已记账	
9	202205	已记账		30	202402	已记账		51	202511	已记账	
10	202206	已记账		31	202403	已记账		52	202512	已记账	
11	202207	已记账		32	202404	已记账		53	202601	已记账	
12	202208	已记账		33	202405	已记账		54	202602	已记账	
13	202209	已记账		34	202406	已记账		55	202603	已记账	
14	202210	已记账		35	202407	已记账		56	202604	已记账	
15	202211	已记账		36	202408	已记账		57	202605	已记账	
16	202212	已记账		37	202409	已记账		58	202606	已记账	
17	202301	已记账		38	202410	已记账		59	202607	已记账	
18	202302	已记账		39	202411	已记账		60	202608	已记账	
19	202303	已记账		40	202412	已记账		61	202609	已登记	
20	202304	已记账		41	202501	已记账		62			
21	202305	已记账		42	202502	已记账		63			

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海益逸工程勘察有限公司	2021年10月-2021年11月	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年12月-2026年08月
截至2026年09月，累计缴费月数		167	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章


电子印章 MEYCIQC/mowYqoTwHRUub7cTFdXHVYckyEwdabrTfj1VB1emcAIhALe45aLg3EnxE8pRPSRDESO2TcV0u2aHjgfL3Z8

验证码： 5G1ry

证明用途：调取公积金 2026年10月12日

测量工程师李小明

毕业证、执业资格注册证书、职称证明扫描件



成人高等教育

毕业证书

学生 李小明 性别 男，一九八六年 十 月 十九 日生，于二〇二〇年 四 月至 二〇二二年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学 校（院）长：

批准文号：国家教育部(80)教工农字025

证书编号：106115202205001517

二〇二二 年 七 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



姓名 Name 李小明 性别 Sex 男

出生日期 Birth Date 1986 年 10 月 19 日

证书编号 Certificate No. 17550032040200360

身份证号 ID Card No. 362401198610194411

发证机关(印)

Issued by

职业(工种)及等级 Occupation & Skill Level 工程测量工二级

理论知识考试成绩 Result of Theoretical Knowledge Test 88.0

操作技能考核成绩 Result of Operational Skill Test 79.0

综合评审成绩 Result of Integrated Test

评定成绩 Result of Test 合格

职业技能鉴定（指导）中心（印）

Seal of Occupational Skill Testing Authority

2017 年 11 月 09 日

上海市中级专业技术职称证书

姓　　名：李小明

性　　别：男

出 生 年 月：1986-10

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：362401198610194411

工 作 单 位：上海勘察设计研究院（集团）有限公司

职 称 名 称：工程师

专 业 名 称：检测监测

评 审 机 构：上海市工程系列土木专业中级职称评审委员会（杨浦区）

取得职称时间：2023-12-06

证 书 编 号：23ZEZAA10065

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市杨浦区人力资源和社会保障局

电子印章

上海市建设工程检测人员
考核合格证书



证书编号：14438

姓　　名：李小明

性　　别：男

身份证号：362401198610194411

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

发证日期：2010年04月21日

更新日期：2025年12月11日

考核合格项目	有效期
基础施工监测（量测）	2028年12月31日

证书在线认证网址：

www.scetia.com/web/ContentRy.aspx

发证单位：上海市建设工程检测行业协会

SCETIA 上海市建设工程检测行业协会

社保证明文件

参保人员城镇职工基本养老保险参保情况

姓名	李小明		社会保障号码		362401198610194411			证件号码		362401198610194411	
序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月	序号	年 月	参保情况	补缴退账年月
1	202110	已记账		21	202306	已记账		41	202502	已记账	
2	202111	已记账		22	202307	已记账		42	202503	已记账	
3	202112	已记账		23	202308	已记账		43	202504	已记账	
4	202201	已记账		24	202309	已记账		44	202505	已记账	
5	202202	已记账		25	202310	已记账		45	202506	已记账	
6	202203	已记账		26	202311	已记账		46	202507	已记账	
7	202204	已记账		27	202312	已记账		47	202508	已记账	
8	202205	已记账		28	202401	已记账		48	202509	已记账	
9	202206	已记账		29	202402	已记账		49	202510	已记账	
10	202207	已记账		30	202403	已记账		50	202511	已记账	
11	202208	已记账		31	202404	已记账		51	202512	已记账	
12	202209	已记账		32	202405	已记账		52	202601	已记账	
13	202210	已记账		33	202406	已记账		53	202602	已记账	
14	202211	已记账		34	202407	已记账		54	202603	已记账	
15	202212	已记账		35	202408	已记账		55	202604	已记账	
16	202301	已记账		36	202409	已记账		56	202605	已记账	
17	202302	已记账		37	202410	已记账		57	202606	已记账	
18	202303	已记账		38	202411	已记账		58	202607	已记账	
19	202304	已记账		39	202412	已记账		59	202608	已记账	
20	202305	已记账		40	202501	已记账		60	202609	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	2021年10月-2026年08月		
截至2026年09月，累计缴费月数		182	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-10-12

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIDMV9RfByN95r5q9BjRHexq/kQLJow2TOHt+SOzqu2QZAiEA9YOWOt+3U1AImmx3kWU7az9tp4bmFmNA1vfNhiY1N+Y=

仅供申请人办理社保证明业务使用 APP业务办理 调取时间：2026年10月12日

5、投标人企业所有制情况申报表

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市水务（集团）有限公司

我方参加 深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测 的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	
企业所有制	☑民营企业　　□国有企业	
控股股东/投资人	顾国荣、陈丽蓉、武浩、许丽萍、黄永进、褚平进、辛伟、赵海元、金宗川、徐枫、杨石飞、王水强、杨伟国	出资比（5.9649 % 、4.8316 % ；、4.8316 % ；、2.6354 % ；、2.6354 % ；、2.6354 % ；、2.6354 % ；、2.6354 % ；、2.1083 % ；、2.1083 % ；、2.1083 % ；、1.5813 % ；、1.1713 % ）%
非控股股东/投资人	上海延怡投资中心(有限合伙)、上海延善投资中心(有限合伙)、上海延斯投资中心(有限合伙)、上海延良投资中心(有限合伙)、上海延吾企业管理合伙企业(有限合伙)	出资比（ 20.3514 % 、12.4978 %、12.0747 %、12.0102 %、5.1830% ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备　注	无	

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3.如为联合体投标，联合体双方均须提供。

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或加盖私章）

2026 年 10 月 15 日


5.1 股权结构证明材料

（查询网址：
https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BB0B02451815802274633 5B82E35289592C7A35548DDB6AC55188F342F3D6ADF1D1B060F4815A0D76DEBF663111ED2988E820CBAB57B45F3F4103CDEF5FEF5FEF2103B39C52E252E252E2CDE252E22C0E2C0328982898BA586D4B901945-1791872989978%7D?anCheId=PROVINCENODENUM310000d162f77d386f445d9f63099ff5ccd153&entType=101&anCheYear=2025&provinceid=100000）




https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BDDB04951EC586F272B3336828E52E459417A5854E0DB07C53C889E429ED6C0F1BCB00DF4EC5A6076B3BF0...
验证你的身份
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13976...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
基本信息
网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息
2025年度报告
0条修改记录
填报时间:2026年04月30日
企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责
基本信息
统一社会信用代码/注册号： 91310230756971042J
企业名称： 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
企业通信地址： 上海市杨浦区水丰路38号
邮政编码： 200093
企业联系电话： 021-65059968
企业电子邮箱： kefu@sgidi.com
从业人数： 企业选择不公示
其中女性从业人数： 企业选择不公示
企业经营状态： 开业
企业控股情况： 企业选择不公示
是否有投资信息或购买其他公司股权：
是否有网站或网店：
是否有对外提供担保信息： 否
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：
企业主营业务活动： 建设工程设计/建设工程勘察/建设工程质量检测
股东及出资信息
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额（万元） 实缴出资时间 实缴出资方式
6 上海延怡投资中心（有限合伙） 1807 2023年9月19日 股权 1807 2023年9月19日 股权
7 武洁 442 2023年9月19日 股权 442 2023年9月19日 股权
8 杨伟国 104 2023年9月19日 股权 104 2023年9月19日 股权
9 王水强 158.015 2023年9月19日 股权 158.015 2023年9月19日 股权
10 上海延善投资中心（有限合伙） 1109.68 2023年9月19日 股权 1109.68 2023年9月19日 股权
共查询到 18 条记录 共 4 页
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页


https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BDDB04951EC586F272B3336828E52E459417A5854E0DB07C53C889E429ED6C0F1BCB00DF4EC5A6076B3BF0...
验证你的身份
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13976...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
基本信息
网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息
2025年度报告
0条修改记录
填报时间:2026年04月30日
企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责
基本信息
统一社会信用代码/注册号： 91310230756971042J
企业名称： 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
企业通信地址： 上海市杨浦区水丰路38号
邮政编码： 200093
企业联系电话： 021-65059968
企业电子邮箱： kefu@sgidi.com
从业人数： 企业选择不公示
其中女性从业人数： 企业选择不公示
企业经营状态： 开业
企业控股情况： 企业选择不公示
是否有投资信息或购买其他公司股权：
是否有网站或网店：
是否有对外提供担保信息： 否
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：
企业主营业务活动： 建设工程设计/建设工程勘察/建设工程质量检测
股东及出资信息
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额（万元） 实缴出资时间 实缴出资方式
11 陈丽善 321.75 2023年9月19日 股权 321.75 2023年9月19日 股权
12 顾国荣 397.215 2023年9月19日 股权 397.215 2023年9月19日 股权
13 上海延斯投资中心（有限合伙） 1124.11 2023年9月19日 股权 1124.11 2023年9月19日 股权
14 祁平进 234 2023年9月19日 股权 234 2023年9月19日 股权
15 上海延良投资中心（有限合伙） 1153.88 2023年9月19日 股权 1153.88 2023年9月19日 股权
共查询到 18 条记录 共 4 页
首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页


https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BDDB04951EC586F272B3336828E52E459417A5854E0DB07C53C889E429ED6C0F1BCB00DF4EC5A6076B3BF0...
验证你的身份
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
13976...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
基本信息
网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息
2025年度报告
0条修改记录
填报时间:2026年04月30日
企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责
基本信息
统一社会信用代码/注册号： 91310230756971042J
企业名称： 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
企业通信地址： 上海市杨浦区水丰路38号
邮政编码： 200093
企业联系电话： 021-65059968
企业电子邮箱： kefu@sgidi.com
从业人数： 企业选择不公示
其中女性从业人数： 企业选择不公示
企业经营状态： 开业
企业控股情况： 企业选择不公示
是否有投资信息或购买其他公司股权：
是否有网站或网店：
是否有对外提供担保信息： 否
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：
企业主营业务活动： 建设工程设计/建设工程勘察/建设工程质量检测
股东及出资信息
序号 股东 认缴出资额（万元） 认缴出资时间 认缴出资方式 实缴出资额（万元） 实缴出资时间 实缴出资方式
16 赵海元 240.5 2023年9月19日 股权 240.5 2023年9月19日 股权
17 黄永进 234 2023年9月19日 股权 234 2023年9月19日 股权
18 许丽萍 58.5 2023年9月19日 股权 58.5 2023年9月19日 股权
共查到 18 条记录 共 4 页
首页 上一页 1 2 3 0 下一页 末页
主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

	（万股）	（%）		
上海延怡投资中心（有限合伙）	1,807.00	20.3514	净资产折股	2023.9
上海延普投资中心（有限合伙）	1,109.68	12.4978	净资产折股	2023.9
上海延斯投资中心（有限合伙）	1,072.11	12.0747	净资产折股	2023.9
上海延良投资中心（有限合伙）	1,066.39	12.0102	净资产折股	2023.9
顾国荣	529.62	5.9649	净资产折股	2023.9
上海延吾企业管理合伙企业（有限合伙）	460.20	5.1830	净资产折股	2023.9
陈丽蓉	429.00	4.8316	净资产折股	2023.9
武浩	429.00	4.8316	净资产折股	2023.9
许丽萍	234.00	2.6354	净资产折股	2023.9
黄永进	234.00	2.6354	净资产折股	2023.9
褚平进	234.00	2.6354	净资产折股	2023.9
辛伟	234.00	2.6354	净资产折股	2023.9
赵海元	234.00	2.6354	净资产折股	2023.9
金宗川	187.20	2.1083	净资产折股	2023.9
徐枫	187.20	2.1083	净资产折股	2023.9
杨石飞	187.20	2.1083	净资产折股	2023.9
王水强	140.40	1.5813	净资产折股	2023.9
杨伟国	104.00	1.1713	净资产折股	2023.9
合计	8,879.00	100.0000	-	-

第十七条 公司股份总数为8,879万股，均为人民币普通股。

第十八条 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。违反本条规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

第二节 股份增减和回购

第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份；

材料证明章
2026.02.05
上海市市场监督管理局信息应用研究中心

验证地址：http://fw.scjgj.sh.gov.cn/achieve_outer/apply/image?pcId=7f39e0ac5c3e48dd8ebfadfb27e05e6d
有效时间：2026-02-15 14:00:22
验证码：7f39e0ac5c3e48dd8ebfadfb27e05e6d

6、投标人廉政责任承诺书

投标人廉洁责任承诺书

致 深圳市水务（集团）有限公司 （招标人） ：

我司自愿参加贵司组织的 深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测 （项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

（1）不得在招投标、工程评优等各项环节中，向贵司工作人员赠送红包礼金或输送利益；

（2）不得为利益相关人和贵司工作人员牵线搭桥、创造条件进行利益输送，或者代为传递信息、传递财物；

（3）不得邀请贵司或其他参建单位的工作人员参加可能影响客观、公正履职的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，以及出入私人会所等高消费场所、一同进行打麻将、赌博、打高尔夫；

（4）不得安排与贵司工作人员有近亲属关系的员工从事同项目的管理工作；

（5）不得为贵司工作人员报销应由其个人支付的费用；

（6）不得将车辆、住房等违规借给贵司工作人员使用；

（7）不得邀请或接受贵司工作人员资格证挂靠及支付报酬。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

（1）宣布我司投标废标。

（2）取消我司的中标资格。

（3）列入投标黑名单。

（4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)： 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)： 黄瑜

出具日期： 2026 年 10 月 15 日

7、承诺函

承诺函

本人黄璐（身份证号码：460108199911252026）代表我司参加深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测项目（项目编号：2202-440303-04-01-483219005001）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

（1）宣布我司投标废标。

（2）取消我司的中标资格。

（3）列入投标黑名单。

（4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)：黄璐

出具日期：2026 年 10 月 15 日

提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件以及被授权委托人在截标当月的前 1 个月至前 8 个月之间的任意连续 6 个月缴纳社保证明扫描件（社保证明文件须清晰体现验真码及查询网址，若无法查询，招标人可能做出对投标人不利的判定）

7.1 法定代表人证明书

法定代表人证明书

单位名称：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

地　　址：上海市杨浦区水丰路 38 号

姓名：武浩　性别：男　年龄：57　职务：董事长

系上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司的法定代表人。

特此证明。

投标人：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

日　期：2026 年 10 月 15 日

7.2 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 武浩 （姓名）系 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司深圳分公司 （单位名称）的 黄璐 （姓名）为我公司签署 深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测 工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人和投标人代表，我承认代理人全权代表我所签署的 深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测 工程投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

被授权委托人：黄璐 性别：女 年龄：27 岁

身份证号码：460108199911252026 职务：投标员

投标人（盖章）：上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：2026 年 10 月 15 日

7.3 法定代表人身份证复印件



7.4 被授权委托人身份证复印件



7.5 被授权委托人在截标当月的前 1 个月至前 8 个月之间的任意连续 6 个月缴纳社保证明扫描件

2026:10:13E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：黄璐　　有效证件号码：460108199911252026　　社保电脑号：809345152

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	58	58	58	0	58	58

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202410	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202411	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202412	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202501	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202502	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202503	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202504	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202505	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202506	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202507	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202508	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202509	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202510	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202511	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202512	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202601	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202602	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202603	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202604	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202605	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202606	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202607	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202608	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850
202609	464207	6850	6850	1	6850	1	6850	6850

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3359aaabcd2e7bb9）核查，验真码有效期三个月。

2、“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，表示未在缴费时段当月及时缴纳社保费用，跨月补缴到账。空行为断缴，表示缴费时段未缴纳社保费。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

464207 /　上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局　　深圳市医疗保险基金管理中心

2026年 10 月 13 日　　2026年 10 月 13 日

社保费缴纳清单证明专用章　　医疗与生育保险业务专用章

7.6 投标人分支机构证明文件



统一社会信用代码

91440300359865342S

营业执照

（副本）

名　　称　上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司深圳分公司

类　　型　股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

成立日期　2016年01月11日

负 责 人　邵明

营业场所　深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海天路15—3号卓越宝中时代广场二期C栋2011

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2025 年 11 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

变更（备案）通知书

22308972142

上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司深圳分公司：

我局已于二〇二三年十月十七日对你企业申请的（隶属企业信息、企业类型、企业名称）变更予以核准； 对你企业的（ ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前隶属企业信息：	上海勘察设计研究院（集团）有限公司
变更后隶属企业信息：	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
变更前企业类型：	有限责任公司分公司
变更后企业类型：	股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）
变更前企业名称：	上海勘察设计研究院（集团）有限公司深圳分公司
变更后企业名称：	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司深圳分公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年十月十七日

8、诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚及承诺书

诚信投标及无行贿犯罪无行政处罚及承诺书

致 深圳市水务（集团）有限公司 （招标人） ：

我司自愿参加贵司组织的 深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程监测 （项目名称）的投标，我司在此郑重承诺：

（1）诚信参与贵司招标活动，所提供的投标文件等所有资料均真实有效，不存在弄虚作假行为。

（2）近三年内（从本项目发布招标公告之日起倒算），我司或者法定代表人无行贿犯罪记录。

（3）近一年内（从本项目截标之日起倒算），我司无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的记录。

我司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，我司愿意无条件接受：

（1）宣布我司投标废标。

（2）取消我司的中标资格。

（3）列入投标黑名单。

（4）不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章)： 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司

法定代表人(签字/盖章)：

投标人代表(签字)： 黄瑞

出具日期： 2026 年 10 月 15 日