标段编号： 2304-440310-04-01-813763001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 坪山区新湖路市政工程（施工）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市锦粤达科技有限公司

日期： 2026年10月23日

附件 1：

企业基础信息情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="4">深圳市锦粤达科技有限公司</td></tr>
<tr><td>企业性质</td><td>民企</td><td colspan="2">是否为中小企业</td><td>是</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="4">深圳市锦粤达科技有限公司（曾用名：锦粤达航天科技（深圳）有限公司）成立于 2000 年 6 月，注册资金为 16688 万元，一家综合性的建筑企业，主要从事智能化系统集成及交通通信、监控、收费系统集成、软件开发及公路交通维护运营，涉及到公路交通、建筑智能化、高新技术开发、机电设备安装、装修幕墙、大型中央空调、变配电、路灯、照明、环保、消防等多个领域。公司具有丰富的建设、研发和管理经验，于 2010 年通过了 ISO14001:2004 国际标准环境管理体系认证、2011 年通过了 ISO9001:2008 国际标准质量体系认证、2013 年通过了 GB/T28001-2007 国际标准职业健康安全管理体系认证，是深圳市住房和建设局工程建设标准化试点企业。公司现有资质：公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级；电子与智能化工程专业承包一级；消防设施工程专业承包一级；市政公用工程施工总承包二级；输变电工程专业承包二级；建筑幕墙工程专业承包二级；公路交通工程（公路安全设施分项）专用承包二级；环保工程专业承包二级；机电工程施工总承包二级；建筑装修装饰工程专业承包二级；公路工程施工总承包二级；建筑智能化系统设计专项甲级；消防设施工程设计专项甲级；承装（修、试）电力设施许可证承装类五级、承修类五级等多项资质。
公司机构设置合理，技术力量均衡。内部设有工程部、经营部、综合管理部、安全质量部、财务部，拥有专业技术人员、工程管理人员 58 人，其中国家注册一级建造师 12 人，并有多年从事机电行业、具有丰富工作经验和较高专业技术水平的工人 38 人。
我们坚持“诚信、务实、以诚为本”的服务宗旨，与时俱进、优化创新，为客户提供全面、优质的服务的方针，全面贯彻质量管理体系标准，加强工程项目质量管理，不断进取，精心施工，以更多的优质工程、优质产品回报社会。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">联系方式</td><td>法定代表人：莫翔云</td><td colspan="2">身份证号码：440304199906072612</td><td>电话：0755-88606899</td></tr>
<tr><td>项目经理：李雪</td><td colspan="2">身份证号码：620423198111202325</td><td>电话：0755-88606899</td></tr>
<tr><td>投标员：莫小丽</td><td colspan="2">身份证号码：445322198810310025</td><td>电话：13823277726</td></tr>
<tr><td colspan="3">电子邮箱：1059530575@qq.com</td><td>邮编：518040</td></tr>
</table>

注：

1.投标人须对填写内容的真实性负责。

2.投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

3.若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

4.企业性质，填民营、国企、央企.....

5.是否为中小企业，只需填报是/否。

企业资质证书

建筑业企业资质证书

证书编号： D244014552

企　业　名　称： 深圳市锦粤达科技有限公司

统一社会信用代码： 91440300723009471N

法　定　代　表　人： 莫翔云

注　册　地　址： 深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼14层

有　效　期： 至2030年10月31日

(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 机电工程施工总承包二级
公路工程施工总承包二级
消防设施工程专业承包一级
市政公用工程施工总承包二级
电子与智能化工程专业承包一级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验


发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2023年10月31日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

附件 2：

建设工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	坪山区新湖路市政工程（施工）
建设单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心
投标单位	深圳市锦粤达科技有限公司
工程详细地址	深圳市坪山区
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。
投标单位盖章	单位（公章）：  时间：2026 年 10 月 23 日
投标单位董事长//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长：  时间：2026 年 10 月 23 日 法定代表人：  时间：2026 年 10 月 23 日


备注：

1、此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署（若董事长和法定代表人为同一人仍需在两处同时签署）；

2、投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

附件 3：

拟投入项目经理不得更换承诺书

建设项目名称	坪山区新湖路市政工程（施工）
建设单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心
投标单位	深圳市锦粤达科技有限公司
工程详细地址	深圳市坪山区
拟投入项目经理不得更换的承诺	我司承诺： 1.承包人应严格按照招标文件的要求配备项目负责人（项目经理）并及时任命，确保及时到岗到位。 2.原则上项目经理不得更换，如确需更换，则必须取得招标人的书面同意，且除死亡、刑拘等不能履行职责及招标人要求更换的情形外，还需要支付违约金，即每次支付中标价的 1%。
投标单位盖章	单位（公章）：  时间：2026 年 10 月 23 日
投标单位董事长//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长：  时间：2026 年 10 月 23 日 法定代表人：  时间：2026 年 10 月 23 日

备注：

1、此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署（若董事长和法定代表人为同一人仍需在两处同时签署）；

2、投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

附件 4：

无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市坪山区交通轨道管理中心：

我方承诺，近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：（统一社会信用代码或营业执照注册号）91440300723009471N，法定代表人：（姓名，身份证号码）莫翔云，440304199906072612，均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（盖章）：

法定代表人（签署）：

附件 5：

投标人近五年（2021 年 1 月 1 日至截标之日）自认为最具代表性市政工程施工业绩表

（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项）

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订或交（竣）工日期	项目类别	项目所在地	备注：“在建”或“完工”
1	彩田路、福强路（彩田路一金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）	9962.110544	竣工日期：2024.2.5	市政工程	深圳市福田区	完工
2	深圳市葵涌环城西路新建工程综合标-机电工程	1661.989928	竣工日期：2023.11.22	市政工程	深圳市大鹏新区	完工
3	深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）	1447.736886	竣工日期：2022.11.21	市政工程	深圳市大鹏新区	完工

备注：

1、提供的业绩信息越多，越有利于招标人对投标人的了解，但业绩数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项；

2、时间以合同签订或交（竣）工验收报告时间为准；


3、需按表中的顺序提供每项业绩的证明资料：中标通知书（如有）、施工合同和（或）交（竣）工验收报告关键页扫描件【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面；交（竣）工验收报告关键页是指交（竣）工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字盖章页，其它内容可不附。若未

附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，交（竣）工验收时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出不利于投标人的判断。】；

4、市政工程业绩类型按《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）市政工程认定。

1、彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程业绩证明材料

中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：44030420200043012001

标段名称：彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

建设单位：深圳市市政设计研究院有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳新视达视讯工程有限公司//深圳市锦粤达科技有限公司

中标价：9962.110544万元

中标工期：195天

项目经理(总监)：吕显刚

本工程于 2021-02-09 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2021-04-26 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-04-30

查验码：5043727827822893

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同关键页

建设工程施工合同

工程名称：彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

工程地点：深圳市福田区

发 包 人：深圳市市政设计研究院有限公司

承 包 人：深圳新视达视讯工程有限公司/深圳市锦粤达科技有限公司（联合体）

2021 年 5 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 深圳市市政设计研究院有限公司

承包人（全称）： 深圳新视达视讯工程有限公司/深圳市锦粤达科技有限公司（联合体）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

2. 工程地点：深圳市福田区

3. 工程立项批准文号：\

4. 资金来源：政府 100%

5. 工程内容：彩田路交通与空间环境综合提升工程北起莲花支路，南至滨河大道北侧（其中彩田路-福中三路路口至彩田路-福华路路口约 0.8 公里，纳入岗厦北站枢纽工程实施，不在本项目设计范围内），项目设计总长约 2.38km，道路等级为城市主干道，主线设计车速 50-60km/h。沿线涉及轨道三期地铁十号线冬瓜岭站、莲花村站、岗厦站站点。福强路（彩田路-金田路段）交通与空间环境综合提升工程南接现状金田路，北接彩田路，全长约 1.51 公里，道路标准路幅宽 40m，标准段主线双向 8 车道，主线设计车速 60km/h。上步路交通与空间环境综合提升工程北起笋岗西路南侧，南至滨河大道北侧，全线长约 2km 。

刘颖惠

6. 工程承包范围：主要建设内容包括（但不仅限于）：多功能智能杆工程、智慧照明工程、智能交通工程。最终以业主提供的施工图为准。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 4 月 1 日（实际开工日期以监理工程师发出的开工通知中载明的开工日期起算）。

计划竣工日期：2021 年 10 月 12 日（实际竣工日期以实际开工日期往后顺延/日历天）。

工期总日历天数：195 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

合同价暂定为：人民币（大写）玖仟玖佰陆拾贰万壹仟壹佰零伍元肆角肆分（¥99,621,105.44），中标净下浮率：11.10%。根据承包人实际完成并经验收合格的工程量按实计算，最终合同价结算以政府审计部门或项目业主委托的第三方审计机构审定的金额为准其中：

（一）彩田路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

1. 合同价暂定为：签约合同价为：人民币（大写）肆仟贰佰柒拾叁万捌仟零捌元玖角柒分（¥42,738,008.97）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆拾肆万零叁佰伍拾壹元陆角（¥640,351.60）；

刘颖惠

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）____/_____（¥____/____元）;

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币（大写）____/_____（¥____/____元）;

(4) 暂列金额:

人民币（大写）贰佰贰拾万零陆仟捌佰肆拾玖元伍角伍分（¥2,206,849.55）。

(5) 保险费

人民币（大写）肆万零伍佰陆拾元壹角玖分（¥ 40,560.19 元）。

（二）福强路（彩田路-金田路段）交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

1. 合同价暂定为：签约合同价为：人民币（大写）贰仟零伍拾万壹仟肆佰伍拾叁元叁角伍分（¥ 20,501,453.35）。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币（大写）叁拾贰万捌仟零贰拾柒元零壹分（¥ 328,027.01）;

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）____/_____（¥____/____元）;

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币（大写）____/_____（¥____/____元）;

(4) 暂列金额:

人民币（大写）壹佰零叁万捌仟陆佰伍拾柒元玖角（¥ 1,038,657.90）。

(5) 保险费

人民币（大写）壹万玖仟肆佰伍拾肆元伍角伍分（¥ 19,454.55 元）。

（三）上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

1. **合同价暂定为：**签约合同价为：人民币（大写）叁仟陆佰叁拾捌万壹仟陆佰肆拾叁元壹角贰分（¥ 36,381,643.12 ）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）伍拾玖万捌仟捌佰玖拾叁元叁角伍分（¥ 598,893.35 ）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰捌拾陆万伍仟零肆拾肆元壹角壹分（¥ 1,865,044.11 ）。

（5）保险费

人民币（大写）叁万肆仟壹佰捌拾叁元柒角贰分（¥ 34,183.72 元）。

2. **合同价格形式：**单价合同 。

3. 发包人受深圳市交通运输局福田管理局（以下简称“项目业主”）的委托对本项目进行代建，发包人并非项目的所有权人或项目权益人。本项目为代建项目，所涉及款项均为财政资金、发包人不垫资、不承担建设费用；发包人在收到业主方支付建设费用后再向承包人支付相应费用；因此，承包人确认，承包人申请付款及发包人向承包人支付的前提为财政资金到达发包人账户。每次付款前，承包人需向发包人提交相关证明材料供发包人进行审核，在得到发包人书面同意后方可进行款项的申请，如财政资金未到达发包人账户的，发包人有权拒绝支付且不承担任何违约责任，承包人不能以任何理由向发包人要求索赔。

4. 合同中约定的支付时间只指发包人完成审批的期限，承包人应承担财政资金未及时到位导致不能按时支付款项的风险。因政府其他部门核批导致付款延迟的，承包人

不得因此要求发包人承担相关责任。在相关费用无法按本合同约定时间支付时，承包人应继续履行各项合同义务，未经发包人书面批准不得停止工作，且应自行解决由此引起的劳务、材料、设备、资金等一切纠纷，承担因此而发生的相应费用。承包人有义务提供相关付款申请的凭证，因承包人提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，概由承包人自行承担。

5.承包人在每次申请付款前应开具当期支付金额等额的发票。

五、项目经理

承包人项目经理：吕显刚，注册编号：00929940。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2) 合同协议书；

(3) 中标通知书；

(4) 补充条款；

(5) 专用合同条款；

(6) 通用合同条款；

(7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

(9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10) 图纸和技术规格书；

(11) 已标价工程量清单；

(12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 双方共同确认，承包方无权要求项目业主及福田区政府承担合同责任。

5. 承包方应当承担违约责任或者损害赔偿责任而拒绝承担，且发包人怠于行使起诉权利的，业主有权直接向法院起诉追究承包人的责任。

6. 对于项目实施过程中按相关规范需进行的各项检测，应在福田区工程质量检测中心进行，该中心没有资质的检测项目，可在具有相应资质的检测机构进行检测。

7. 项目保修期起算两年后，涉及后续维修的，业主和/或使用单位有权直接要求承包人承担维修义务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与本合同"通用条款"中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于__2021__年_____月____日签订。

十、签订地点

本合同在 深圳市福田区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方授权代表签字并加盖盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 24 份，均具有同等法律效力，发包人执 16 份，承包人执 8 份。

发包人：（盖章）深圳市市政设计研究院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300665890108N

地址：深圳市福田区笋岗西路 3007 号市政设计大厦

电话：0755-83265011

开户银行：工行深圳市分行黄木岗支行

账号：4000025209022101117

承包人（联合体主办单位）：（盖章）

深圳新视达视讯工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300192288335 9

地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 13A-F

电话：0755-33004191

开户银行：建行深圳龙华支行

账号：4425 0100 0040 0000 3110

承包人（联合体成员单位）：（盖章）

深圳市锦粤达科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300723009471N

地址：深圳市福田区竹子林教育科技大厦栽塔楼 14 层

电话：0755-88602899

开户银行：农业银行深圳市香梅支行

账号：41011900040000463

联合体协议书

联合体共同投标协议

致 深圳市市政设计研究院有限公司 ：

我方决定组成联合体共同参加 彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建） 的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议主办单位，代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

联合体主办单位（盖章）：深圳新视达视讯工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村宝能科技园 7 栋 13A-F 邮编：518131

联系电话：0755-33004191 传真：0755-29431556

分工内容： 上步路智慧工程整体建设、彩田路智慧交通工程及部分多功能智能杆工程建设

所占有的权益份额： 50%

联合体成员（盖章）：深圳市锦粤达科技有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼 14 层 邮编：518040

联系电话：0755-88606899 传真：0755-88603899

分工内容： 福强路智慧工程整体建设；彩田路智慧照明工程、智慧公交站台工程及部分多功能智能杆工程建设

所占有的权益份额： 50%

签订日期：2021 年 2 月 26 日

竣工验收报告 1—彩田路

市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

单位工程：彩田路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

建设单位（公章）：深圳市交通运输局福田管理局

竣工验收日期：2024 年 2月 5日

发出日期：2024 年 2月 5日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）		
单位工程	彩田路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）	工程地点	深圳市福田区彩田路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	多功能智能杆工程、智慧照明工程、智慧交通工程 项目设计总长约2.38km）	工程造价（万元）	4273.800897
结构类型	/	开工日期	2021 年 10 月 12 日
施工许可证号		竣工日期	2024年2月5日
监督单位	福田管理局 /	监督登记号	/
建设单位	深圳市交通运输局福田管理局	总施工单位	深圳新视达视讯工程有限公司/深圳市锦粤达科技有限公司
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	深圳新视达视讯工程有限公司/深圳市锦粤达科技有限公司
监理单位	深圳市鲁班建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市福田建设工程质量检测中心 深圳市计量质量检测研究院
其他主要参建单位	深圳市市政设计研究院有限公司（代建）	其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">竣工验收结论：
建设单位组织：设计、监理、施工单位等相关人员参加对彩田路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）进行竣工验收。该工程已完成设计图纸和合同约定的各项内容，工程质量符合国家有关法律，法规、规范及工程建设强制性标准，观感质量评定为一般，工程档案资料完整，质量合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024 年 1 月 5 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024 年 2 月 5 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024 年 2 月 5 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024 年 2 月 5 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024 年 2 月 5 日</td></tr>
</table>

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：
注册号：4400207-AY015
有效期：至2024年06月

竣工验收报告 2—福强路（彩田路-金田路段）

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

单位工程：福强路（彩田路-金田路段）交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

建设单位（公章）：深圳市交通运输局福田管理局

竣工验收日期：2024年2月5日

发出日期：2024年2月5日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）		
单位工程	福强路（彩田路-金田路段）交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）	工程地点	深圳市福田区福强路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	多功能智能杆工程、智慧照明工程、智慧交通工程（项目设计总长约1.51km）	工程造价（万元）	2050.145335
结构类型	/	开工日期	2021 年 10 月 12 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024 年 2 月 5 日
监督单位		监督登记号	/
建设单位	深圳市交通运输局福田管理局	总施工单位	深圳新视达视讯工程有限公司/深圳市锦粤达科技有限公司
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	深圳新视达视讯工程有限公司/深圳市锦粤达科技有限公司
监理单位	深圳市鲁班建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市福田建设工程质量检测中心 深圳市计量质量检测研究院
其他主要参建单位	深圳市市政设计研究院有限公司（代建）	其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">竣工验收结论：
建设单位组织：设计、监理、施工单位等相关人员参加对福强路（彩田路-金田路段）交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）进行竣工验收。该工程已完成设计图纸和合同约定的各项内容，工程质量符合国家有关法律，法规、规范及工程建设强制性标准，观感质量评定为一般，工程档案资料完整，质量合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
2024年2月5日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年2月5日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年2月5日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年2月5日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年2月5日</td></tr>
</table>

竣工验收报告 3—上步路

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

单位工程：上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）

建设单位（公章）：深圳市交通运输局福田管理局

竣工验收日期：2024年2月5日

发出日期：2024年2月5日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	彩田路、福强路（彩田路-金田路段）、上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）		
单位工程	上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）	工程地点	深圳市福田区上步路
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	多功能智能杆工程、智慧照明工程、智慧交通工程（项且设计总长约2km）	工程造价（万元）	3638.164312
结构类型	/	开工日期	2021 年 10 月 12 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024 年 2 月 5 日
监督单位		监督登记号	/
建设单位	深圳市交通运输局福田管理局	总施工单位	深圳新视达视讯工程有限公司/深圳市锦粤达科技有限公司
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	深圳新视达视讯工程有限公司/深圳市锦粤达科技有限公司
监理单位	深圳市鲁班建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市福田建设工程质量检测中心 深圳市计量质量检测研究院
其他主要参建单位	深圳市市政设计研究院有限公司（代建）	其他主要参建单位	

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">竣工验收结论：
建设单位组织：设计、监理、施工单位等相关人员参加对上步路交通与空间环境综合提升工程智慧工程施工（不含土建）进行竣工验收。该工程已完成设计图纸和合同约定的各项内容，工程质量符合国家有关法律，法规、规范及工程建设强制性标准，观感质量评定为一般，工程档案资料完整，质量合格。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年2月5日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
2024年2月5日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年2月5日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年2月5日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
2024年2月5日</td></tr>
</table>

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓 名：陈 鹏
注册号：4400207-AY015
有效期：至2024年06月

2、深圳市葵涌环城西路新建工程综合标-机电工程业绩证明材料

中标通知书

深圳路桥 特区建工 SHENZHEN ROAD & BRIDGE GROUP

深圳市路桥建设集团有限公司

中 标 通 知 书

中标编号：B03108.59-中标-202203-0009

招标编号：2216A0212880/01

招标项目名称：深圳市葵涌环城西路新建工程综合标-机电工程

招标方式：公开招标

中标单位：锦粤达航天科技（深圳）有限公司

开标时间：2022 年 4 月 7 日

中标价：［人民币］16,619,899.28 元（小写）

（大写）：壹仟陆佰陆拾壹万玖仟捌佰玖拾玖元贰角捌分整

中标人在收到中标通知书后，请做好与招标人签订合同的准备。

招标人(盖章)：深圳市路桥建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日　　期：2022 年 5 月 17 日

本中标通知书作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

变更（备案）通知书

22207123357

深圳市锦粤达科技有限公司：

我局已于二〇二二年五月二十六日对你企业申请的（股东信息、法定代表人信息、名称）变更予以核准； 对你企业 的（总经理、董事成员、股权和公证书、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前总经理：	莫锦池（总经理）
备案后总经理：	莫翔云（总经理）
备案前董事成员：	莫锦池（执行董事）
备案后董事成员：	莫翔云（执行董事）
备案前股权和公证书：	
备案后股权和公证书：	
章程备案	
变更前股东信息：	陈芳 ： 出资额3337.6（万元），出资比例20% 莫锦池 ： 出资额11681.6（万元），出资比例70% 共青城航科数字城服投资管理中心（有限合伙） ： 出资额1668.8（万元），出资比例10%
变更后股东信息：	莫谨榕 ： 出资额1668.8（万元），出资比例10% 莫璧榕 ： 出资额1668.8（万元），出资比例10% 陈芳 ： 出资额10012.8（万元），出资比例60% 莫翔云 ： 出资额1668.8（万元），出资比例10% 共青城航科数字城服投资管理中心（有限合伙） ： 出资额1668.8（万元），出资比例10%
变更前法定代表人信息：	莫锦池
变更后法定代表人信息：	莫翔云
变更前名称：	锦粤达航天科技（深圳）有限公司
变更后名称：	深圳市锦粤达科技有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二二年五月二十六日

施工合同关键页

深圳路桥 特区建工 SHENZHEN ROAD & BRIDGE GROUP

匠心建造　百年路桥

合同编号：B03108.59-专业-2022-006

深圳市路桥建设集团有限公司

专业工程分包合同

工程名称：深圳市葵涌环城西路新建工程综合标-机电工程

工程地点：深圳市大鹏新区

发包单位：深圳市路桥建设集团有限公司

分包单位：深圳市锦粤达科技有限公司

签署日期：2022 年 5 月 26 日

尽责有为　敦行立信　服务至心　精进争先

第一部分　合同协议书

发包单位（以下简称甲方）：深圳市路桥建设集团有限公司

分包单位（以下简称乙方）：深圳市锦粤达科技有限公司

甲方就 深圳市葵涌环城西路新建工程综合标-机电工程 通过 公开招标 的采购方式，确定乙方为本项目工程的中标单位。现依照《中华人民共和国民法典》、《建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，结合招标文件及谈判结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

1.1　工程概况

1.1.1　工程名称：深圳市葵涌环城西路新建工程综合标-机电工程

1.1.2　工程内容：主要包括电力与通信工程、隧道机电工程与隧道监控工程

1.2　工程承包范围及承包方式：

承包范围：深圳市葵涌环城西路新建工程综合标施工红线范围内。

承包方式：包工包料，包机械，包质量，包安全，包措施，包工期，包文明施工，包验收移交，包竣工资料。

1.3　施工工期：

开工日期：2022 年 5 月 26 日（暂定，以甲方项目经理部开工指令日期为准）

完工日期：2022 年 12 月 30 日（暂定）

总日历工作天数为：暂定 218 天，且必须满足工程实施过程中甲方根据工程进度下达的节点工期。

1.4　合同价款

1.4.1　币种：人民币

1.4.2　合同价款（暂定）：（大写）壹仟陆佰陆拾壹万玖仟捌佰玖拾玖元贰角捌分

（小写）16619899.28 元

其中税率：9%，税额：（大写）壹佰叁拾柒万贰仟贰佰捌拾伍元贰角陆分

（小写）1372285.26 元

合同价款中包含但不限于：

（1） 合同价款中包括乙方为实施和完成本合同工程全部内容及其保修所需的全部监督管理、劳务、质检、材料、设备、安装、缺陷修复、保险、施工机械及其他物品的费用以及税费、规费和利润等各种费用。

（2） 合同价款中还包括安全施工、文明施工和其他施工措施、交叉作业费及水电费等乙方为完成合同内容而可能发生的一切费用。

（2）政府部门调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构裁定停止施工；

（4）法院裁定停止施工。

2.16　工程质量缺陷保修期

2.16.1　质量缺陷保修期从工程实际竣工之日算起。

双方约定本工程质量缺陷保修期如下：

项目保修期约定：**按总承包合同保修期限约定。**

2.16.2　属于保修范围内的项目，在保修期内，乙方应在接到保修通知之日起3天内派人修理。乙方不在约定期限内派人修理，乙方可委托其他人员修理，由此产生的修理费用由乙方承担，甲方在乙方质保金中直接扣除，质保金不足抵扣时，在履约保证金中扣除。

2.16.3　发生紧急抢修事故的，乙方接到事故通知后，应立即派人到达事故现场抢修。

2.16.4　工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

2.16.5　其他按《工程质量缺陷保修书》执行。

2.17　转包与再分包

本工程禁止任何形式的转包或再分包。否则，甲方有单方解除权，同时乙方将依法承担违约责任。

2.18　合同的生效、终止与解除

2.18.1　本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.18.2　工程竣工交付完毕，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

2.18.3　出现下列情况，本合同可以解除：

①双方协商一直解除；

②乙方违约，将本工程部分或全部分包或转包，甲方有权解除合同；

③乙方违约，造成本合同无法继续履行，甲方有权解除合同。

④合同解除的其他约定：。

2.18.4　本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或

授权委托人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或

授权委托人（签字）：

日期：

深圳市道路工程

竣工验收报告

（提前投入使用）

工程名称：深圳市葵涌环城西路新建工程综合标

代建单位：上海明鹏建设集团有限公司

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2023.11.22

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	深圳市葵涌环城西路新建工程综合标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	高勇明	开工许可证号	深交许（建管）[2022]11 号
代建单位	上海明鹏建设集团有限公司	项目负责人	李铭		
勘察单位	中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	于进庆	工程地点	大鹏新区葵涌街道
设计单位	中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	张路	合同造价	24633.556232 万元
监理单位	深圳市甘泉建设监理有限公司	项目总监	刘恒胜	开工日期	2022.4.8
施工单位	深圳市路桥建设集团有限公司	项目经理	周君	完工日期	2023.11.17
		技术负责人	崔聚印	验收日期	2023.11.22
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

深圳市葵涌环城西路新建工程综合标项目位于大鹏新区葵涌街道，起于坪西公路金龟路段，终点接盐坝高速和坪葵路，全长 4.50088 公里，按城市快速路标准建设，设双向六车道。主线道路宽 40 米，施工主要内容包括（但不限于）：K0+000~K3+358.04 段内未实施部分及终点衔接段的道路工程、桥涵工程、交通工程、监控工程、照明工程、绿化工程、声屏障工程、市政管线工程、隧道机电安装工程（K1+810~K2+540）。

工程建设内容	道路工程	左幅 K0+000~K0+536.474、A 匝道 AK0+300~AK0+589.109 终点衔接段（拓宽）K0+000~K0+383.203
	桥梁工程	丰树跨线桥左幅 K0+536.474~K0+626.474
	照明工程	设计范围内所有内容（除 K0+536.474~k3+190）
	交通工程	左幅 K0+000~K0+626.474、A 匝道 AK0+300~AK0+589.109 终点衔接段 K0+000~K0+383.203、丰树山路口
	监控工程	设计范围内所有内容（除丰树山与金岭西路路口、葵政西路路口）

对工程勘察、设计、施工、监理、代建单位的评价：

1、对勘察单位的评价

勘察单位中国铁路设计集团有限公司的勘察文件能满足设计、施工需要，勘查结果与现场实际情况基本相符。勘察单位在施工过程中能较好地跟踪、服务，及时配合完善设计方案，配合工程施工，评价为合格。

2、对设计单位的评价

设计单位中国铁路设计集团有限公司履行了设计委托合同中的义务，设计文件基本体现了本工程的建设意图，在施工过程中基本上做到了跟踪、服务工作，及时完善设计方案，配合了工程施工，评价为合格。

3、对施工单位的评价

施工单位深圳市路桥建设集团有限公司按照合同的要求，积极组织施工，施工组织基本健全，项目人员基本稳定，施工能力和施工措施基本满足施工合同的要求。安全管理到位，措施得力，工程质量达到设计和规范要求，工程控制在投资控制价内，施工进度基本满足要求，评价为合格。

4、对监理单位的评价

监理单位深圳市甘泉建设监理有限公司认真地履行了委托监理合同的义务，在施工中把好了质量和安全关，能督促施工进度，控制了工程造价，评价为合格。

5、对代建单位的评价

代建单位上海明鹏建设集团有限公司履行了代建相关职能，协调前期工作中的相关许可等手续办理及对外协调工作，在现场施工管理中把控工程质量和安全，推动项目有序建设，评价为合格。

二、提前投入使用验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理、代建等单位组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	钟诗圣
副组长	周卫文
组员	高勇明、韦高志、冼金雄、谢志勇、 罗允、朱国浪、闵康、杨淼、李铭、刘丰果、陈泽生、 刘恒胜、王国栋、吴晓丹、杨杰、张路、于进庆、周君、崔聚印、王培、王传智、蒋俊、卢文岳、付钦、杨岸杰

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	高勇明	罗允　杨淼 王培
桥涵工程	李铭	王国栋　王传智
照明工程	张路	刘丰果　蒋俊
交通设施工程	刘恒胜	卢文岳　朱国浪
绿化工程	冼金雄	杨杰　付钦
市政管线工程	韦高志	吴晓丹　杨岸杰
监控工程	谢志勇	崔聚印　于进庆
电力与通信工程	周君	闵康　陈泽生

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议；是☑　否☐

2、建设、代建、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况；是☑　否☐

3、验收组审阅建设、代建、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料；是☑　否☐

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见；是☑　否☐

5、专业组发表意见，验收组形成验收意见并签名。是☑　否☐

（三）提前投入使用验收条件及检查情况

提前投入使用验收条件及检查情况	1．设计文件和合同约定内容的完成情况： 验收范围为左幅 K0+000-K0+626.474、A 匝道 AK0+300~AK0+589.109 终点段 K0+000~K0+383.203，包括桩号范围内主路、辅路、匝道等所有内容。
	2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 资料完备。
	3．勘察、设计、施工、监理、代建等单位分别签署的质量文件的检查情况： 勘察单位已签署勘察质量检查报告；设计单位已签署设计质量检查报告；监理单位已签署质量评估报告；施工单位已签署自评报告；代建单位已签署项目执行报告。
	4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全；工程质量检测和功能性试验资料资料齐全。
	5．工程交工验收质量检测工作的检查情况： 市交通工程质量监督站已组织完成验收检测工作；施工单位已整改完成质量检测报告中提到的问题。
	6．道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已符合要求。
	7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改回复。
	8．工程质量保修书的签署情况： 已签署。
	9．对道路工程勘察、设计、施工、监理、代建单位进行量化评价的检查情况： 无。

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
照明工程	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格
市政管线工程	合格	合格	合格
监控工程	合格	合格	合格
电力与通信工程	合格	合格	合格

三、工程提前投入使用验收结论

提前投入使用验收结论：

经施工单位自检质量合格，监理、勘察、设计单位质量检查报告评定合格，工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全；深圳市交通工程质量监督站已组织完成验收检测工作，施工单位已整改完成质量检测报告中提到的问题；分部分项工程、单位工程的质量验收资料齐全；综合上述，验收组认为工程质量达到相关技术标准，工程质量等级评定为合格，满足使用要求，验收通过。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程提前投入使用验收通过（验收通过日期为 2023 年11月22日）。 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 建设单位（盖章）： 2023年 11 月 22 日 项目负责人（签字）： 单位负责人（签字）： 代建单位（盖章）： 2023 年 11 月 22 日
单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2023 年 11 月 22 日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2023 年 11 月 22 日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2023 年 11 月 22 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2023 年 11 月 22 日

四、验收小组成员签名

工程名称	深圳市葵涌环城西路新建工程综合	验收会议日期	2023 年 11 月 22 日	
验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	钟诗圣	大鹏建设部部长	
	深圳市交通公用设施建设中心	周卫文	工程技术部副部长	
	深圳市交通公用设施建设中心	高勇明	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	韦高志	高级工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	冼金雄	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	谢志勇	高级工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	罗允	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	朱国浪	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	闵康	工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	杨淼	工程师	
代建单位	上海明鹏建设集团有限公司	李铭	项目负责人	
	上海明鹏建设集团有限公司	刘丰果	技术负责人	
	上海明鹏建设集团有限公司	陈泽生	工程师	
勘察单位	中国铁路设计集团有限公司	于进庆	项目负责人	
设计单位	中国铁路设计集团有限公司	张路	项目负责人	
监理单位	深圳市甘泉建设监理有限公司	刘恒胜	项目总监	
	深圳市甘泉建设监理有限公司	吴晓丹	专业监理工程师	
	深圳市甘泉建设监理有限公司	王国栋	专业监理工程师	
	深圳市甘泉建设监理有限公司	杨杰	监理员	

施工单位	深圳市路桥建设集团有限公司	周君	项目经理	
	深圳市路桥建设集团有限公司	崔聚印	技术负责人	
	深圳市路桥建设集团有限公司	王培	项目副经理	
	深圳市路桥建设集团有限公司	蒋俊	项目生产经理	
	深圳市路桥建设集团有限公司	王传智	项目副总工	
	深圳市路桥建设集团有限公司	卢文岳	安全主任	
	深圳市路桥建设集团有限公司	付钦	工程师	
	深圳市路桥建设集团有限公司	杨岸杰	工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

3、深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）业绩证明材料

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030920190025001001

标段名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市锦粤达科技有限公司

中标价：1447.736886万元

中标工期：150天

项目经理(总监)：黄林泉

本工程于 2019-05-06 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2019-07-17

查验码：5953605533349360

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同关键页

工程编号：44030920190025001

合同编号：SG2019-040

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：深圳市锦粤达科技有限公司

第一部分 协议书

发包人(甲方)：深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方)：深圳市锦粤达科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程(批量招标)

工程地点：深圳市大鹏新区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：本项目主要为深圳市大鹏新区深圳国际生物谷坝光核心启动区的生物谷路、新葵坝路、新态路、元湾路、坪埔路、海心路、坪湾路、元玲路、白沙湾路+洋稠路、石鼓墩路、鼓楼路、坪山路、横山角路、海生路、海潮路、海康路、海科路、鑫科路、排牙山路、恒科路、华科路、江屋山路等 22 条城市道路照明工程；

资金来源：财政投入 100%；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；其他 /%。

二、工程承包范围

工程建设内容包括但不限于 22 条道路的灯杆、灯具的制作、安装、调试、移交、电缆采购与穿管以及部分道路的沟槽土方开挖、回填等，具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程_____米
□软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
□给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米

□道路工程长：__米宽：__米	□隧道工程长：__米宽：__米高：_米
□桥梁工程_____座	□道路改造工程长：__米宽：__米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程_____座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米
□其它：主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）；		
□建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）；		
□通风与空调(□通风□空调□其它）；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）；		
□建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）；		
□智能建筑	（□综合布线系统□信息网络系统□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。		
□燃气工程（户数：____;庭院管：__米）		

3. 水务工程

□河道整治	□管线迁移_
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
□其它:_____	

4. 其他工程

_____/_____

三、合同工期

计划开工日期：2019年4月 20日（**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准**）；

计划竣工日期：2019年9月16日（**以竣工验收报告载明的最晚日期为准**）；

合同工期总日历天数150天。

四、质量标准

本工程质量标准：**合格**

五、签约合同价

1. 人民币（大写）**壹仟肆佰肆拾柒万柒仟叁佰陆拾捌元捌角陆分**（¥14477368.86元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）**叁拾壹万肆仟贰佰肆拾贰元伍角**（¥ 314242.5元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）**捌拾叁万伍仟壹佰捌拾陆元玖角肆分**（¥835186.94元）。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：**中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。**发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

(4)合同补充条款；

(5)合同专用条款；

(6)合同通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2019 年 8 月 1 日；

订立地点：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

发包人和承包人约定本合同自**双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章**后成立。

本合同一式**壹拾肆**份，均具有同等法律效力，发包人执**拾**份，承包人执**肆**份。

发包人：深圳市大鹏新区建筑工务署	**承包人：**深圳市锦粤达科技有限公司
法定代表人或其委托代理人：	**法定代表人或其委托代理人：**
（签字）	（签字）
地址：_____	**地址：**深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼 14 层
委托代理人：_____	**委托代理人：**_____
电话：_____	**电话：** 0755-88603899
传真：_____	**传真：** 0755-88603899
开户银行：_____	**开户银行：** 中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行
账号：_____	**账号：** 44250100010000001237

竣工验收报告 1—海科路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（海科路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（海科路）

验收日期：2022 年 11 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>分子多功能路灯 19 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">259468.27 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">中国市政工程西南设计研究总院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td colspan="2">深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	穆成长
组员	谭霖、邵卫

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 11 月 21 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	验收合格 （公章）
项目负责人：	项目经理：黄振泉	总监理工程师：	项目负责人：谭泉
法人代表：	法人代表：		

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳市[illegible]工程		[illegible]		13724930869
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13316618380
	驻场总监		[illegible]		13482[illegible]152
	驻场监理		[illegible]		13560727313
	驻场监理		[illegible]		18720933168
	备份监理		[illegible]		13544019729
	〃〃〃		[illegible]		13510608718
设计单位	北京市政院		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	深圳市[illegible]院		[illegible]		18820211746
	〃〃		[illegible]		13378662629
	北京院		[illegible]		13570280820
	南院院		[illegible]		13426301951
施工单位	[illegible]		[illegible]		13620407035
	[illegible]		[illegible]		15818587046
	[illegible]		[illegible]		13714249023
			[illegible]		13148873369
其它单位	美丽增材		[illegible]		13793499680
	丽水市		[illegible]		13569163890
	陈市工信局		陈锋航		13509895613
	市工信局		[illegible]		13824883896
	深信投		[illegible]		18576689220
	深信投		[illegible]		18676659782
	深信投		[illegible]		15788857542
	深信投		[illegible]		13651447073

竣工验收报告 2—鼓楼路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（鼓楼路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（鼓楼路）

验收日期：2022 年 10 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>节节高多功能路灯 27 杆
传承多功能路灯 3 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">398004.65 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">深圳市综合交通设计研究院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td colspan="2">深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一)　验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	胡柏庆
组员	刘亚光、胡锦涛

(二)　验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 10 月 21 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：刘亚光

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	大鹏新区城市建设和水务局				13724930809
	〃				13682479955
监理单位	广东省建设监理有限公司				13316618738
	重庆监理				13452400152
	广东监理				13560727313
	惠龙监理				18720934168
	备注监理				13544018979
	〃〃〃				13510608118
设计单位	北京市政院				13715203184
	〃				15820159500
	铁道设计院				18820211746
	〃〃				13378662629
	北京院				13570208827
	西南院				13426301951
施工单位	铁建重工集团有限公司				13620907035
	深圳市北科建设有限公司				15818587046
	铁一〃				13714249102
					13148873369
其它单位	龙岗城管科				13798499680
	坪山局				13561631890
	深圳市工信局				13509895613
	市局				13828883996
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				13798857542
	深信投				13651467073

竣工验收报告 3—海潮路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（海潮路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（海潮路）

验收日期：2022 年 10 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>节节高多功能路灯 54 杆
分子多功能路灯 3 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">839772.35 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td rowspan="4">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td>深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一)　验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	胡柏庆
组员	高峰、胡锦涛

(二)　验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期：2022 年 10 月 21 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳市[illegible]工程		[illegible]		13724307869
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13311661938
	项目总监		[illegible]		13417[illegible]152
	总工办		[illegible]		13560727313
	需求监理		[illegible]		18720933168
	备检监理		[illegible]		13544019729
	〃〃〃		[illegible]		13510608718
设计单位	北京市政院		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	深圳市[illegible]院		[illegible]		18820211746
	〃〃		[illegible]		13378662629
	北京院		[illegible]		13570280887
	陶馆院		[illegible]		13424301951
施工单位	[illegible]建设有限		[illegible]		13620907035
	[illegible]市正[illegible]有限		[illegible]		15818587046
	[illegible] 〃		[illegible]		13714249402
			[illegible]		13148873369
其它单位	资阳城管科		[illegible]		13798499680
	阳江市		[illegible]		13569167890
	陈[illegible]市工信局		[illegible]		13509895613
	市信局		[illegible]		13824883996
	深信投		[illegible]		18576689220
	深信投		[illegible]		18676659782
	深信投		[illegible]		15788157542
	深信投		[illegible]		13651447073

竣工验收报告 4—海康路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（海康路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（海康路）

验收日期：2022 年 10 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>分子多功能路灯 46 杆
节节高多功能路灯 3 杆
传承多功能路灯 4 杆
三头中杆灯 6 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">634129.46 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>中国市政工程西南设计研究总院有限公司</td><td rowspan="4">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td>深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

施工图审查单位	/		/

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	胡柏庆
组员	谭霖、胡锦涛

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级

照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 10 月 21 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	[illegible]工程		[illegible]		13724307869
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13311661838
	[illegible]总监		[illegible]		13416401452
	[illegible]监		[illegible]		13560727313
	[illegible]监理		[illegible]		18720934168
	[illegible]监理		[illegible]		13549019729
	〃〃〃		[illegible]		13510608518
设计单位	北京市政院		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	综合市政院		[illegible]		18820211746
	〃〃		[illegible]		13378662629
	水务院		[illegible]		13570280882
	陶管院		[illegible]		13424301951
施工单位	[illegible]建设		[illegible]		13620907035
	[illegible]市政[illegible]		[illegible]		15818587046
	[illegible] 〃		[illegible]		13749249023
			[illegible]		13148873369
其它单位	赛[illegible]科		[illegible]		13793499680
	网络公司		[illegible]		13569163890
	陈东市工信局		[illegible]		13609895613
	市财局		[illegible]		13828883996
	深信投		[illegible]		18576689220
	深信投		[illegible]		18676659782
	深信投		[illegible]		15768857542
	深信投		[illegible]		13651447073

竣工验收报告 5—海生路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（海生路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（海生路）

验收日期：2022 年 10 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>分子多功能灯杆 23 杆
传承多功能灯杆 1 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">417646.19 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td rowspan="4">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td>深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一)　验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	穆成长
组员	高峰、邵卫

(二)　验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022年 10月 21日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳市建筑工务署				13724307869
	〃				13682479955
监理单位	深圳市[illegible]院				13311661938
	副总监理				13418400152
	总工监理				13560727313
	电气监理				18720934168
	备注监理				13544019729
	〃〃〃				13510608718
设计单位	北京市政总院				13715203184
	〃				15820159500
	深圳市[illegible]院				18820211746
	〃〃				13378662629
	中[illegible]院				13570280827
	陶[illegible]院				13424301951
施工单位	深圳市[illegible]有限公司				13620907035
	深圳市[illegible]有限公司				15818587046
	深[illegible]				13714249402
					13148873369
其它单位	深圳城管科				13798499680
	深圳市[illegible]				13569163890
	深圳市工信局				13509895613
	市工信局				13828883996
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				15788857542
	深信投				13651467073

竣工验收报告 6—海心路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（海心路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（海心路）

验收日期：2022 年 10 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能灯杆 38 杆
分子多功能灯杆 2 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">494500.87 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">中国市政工程西南设计研究总院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td colspan="2">深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一)　验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	张奇勋
组员	谭林、刘昊林

(二)　验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期：2022年10月31日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	深圳市建达科技有限公司 4403042162840 （公章） 项目经理： 法人代表：	验收合格 （公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	[illegible]物工程		[illegible]		13724930509
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13311661938
	[illegible]总监理		[illegible]		13411[illegible]152
	[illegible]工监理		[illegible]		13560727313
	需无监理		[illegible]		18720935168
	备收监理		[illegible]		13544019729
	〃〃〃		[illegible]		13510608118
设计单位	北京市政总院		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	综合研究院		[illegible]		18820211746
	〃〃		[illegible]		13378662629
	水务院		[illegible]		13570280887
	市政院		[illegible]		13426301951
施工单位	[illegible]		[illegible]		13620907035
	[illegible]工程有限		[illegible]		15818587046
	[illegible]		[illegible]		13714249012
			[illegible]		13148873369
其它单位	资源城管科		[illegible]		13798499680
	深业布		[illegible]		13569163890
	深市工信局		[illegible]		13509895613
	市交通		[illegible]		13824883896
	深信投		[illegible]		18576689220
	深信投		[illegible]		18676659782
	深信投		[illegible]		15788157542
	深信投		[illegible]		13651447073

竣工验收报告 7—恒科路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（恒科路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（恒科路）

验收日期：2022 年 10 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）	工程地点	深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区	
工程规模	传承多功能路灯 20 杆 分子多功能路灯 2 杆	工程造价	591613.21 元	
结构类型	路灯工程	工程用途	道路照明	
施工许可证号	/	开工日期	2020 年 3 月 10 日	
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2020008-0	
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署			
设计单位	中国市政工程西南设计研究总院有限公司	资质证号		
施工单位	深圳市锦粤达科技有限公司			
	/		/	
	/		/	
施工图审查单位	/		/	

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	穆成长
组员	谭霖、邵卫

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期：2022年10月21日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	[illegible]工程		[illegible]		13724307867
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13316613938
	[illegible]监理		[illegible]		13416401452
	[illegible]监理		[illegible]		13560727313
	[illegible]监理		[illegible]		18720934168
	[illegible]监理		[illegible]		13544014979
	[illegible]		[illegible]		13510460871
设计单位	北京市政院		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	[illegible]市政院		[illegible]		18820211746
	〃		[illegible]		13376662629
	水[illegible]院		[illegible]		13570208820
	两[illegible]院		[illegible]		13426301951
施工单位	[illegible]		[illegible]		13620907035
	[illegible]电[illegible]科技		[illegible]		15818587046
	[illegible]〃		[illegible]		13714249013
			[illegible]		13148873369
其它单位	美[illegible]物科		[illegible]		13798499680
	所[illegible]后		[illegible]		13569163890
	陈[illegible]市工信局		[illegible]		13809895613
	市[illegible]局		[illegible]		13828883996
	深[illegible]投		[illegible]		18576689220
	深[illegible]投		[illegible]		18676659782
	深[illegible]投		[illegible]		15768957546
	深[illegible]投		[illegible]		13651447073

竣工验收报告8—华科路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（华科路 ）

工程名称： 深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（华科路）

验收日期： 2022 年 10 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>传承多功能路灯 27 杆
分子多功能路灯 1 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">378894.51 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>深圳市综合交通设计研究院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td>深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	穆成长
组员	刘亚光、邵卫

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期：2022年10月21日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	深圳市鲁班达科技有限公司 （公章） 项目经理： 法人代表：	深圳市鲁班建设监理有限公司 （公章） 总监理工程师：	子项收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	[illegible]工程		[illegible]		13724307867
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13311661938
	[illegible]总监		[illegible]		13476400152
	[illegible]工总监		[illegible]		13560727313
	[illegible]监理		[illegible]		18720934168
	[illegible]驻监理		[illegible]		13544014729
	〃〃〃		[illegible]		13510608518
设计单位	北京市政总院		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	深圳市[illegible]院		[illegible]		18820211746
	〃〃		[illegible]		13378662629
	北京院		[illegible]		13570280827
	同济院		[illegible]		13424301951
施工单位	[illegible]建设[illegible]		[illegible]		13620907035
	[illegible]市政工程[illegible]		[illegible]		15818587046
	[illegible] 〃		[illegible]		13714249102
			[illegible]		13148873369
其它单位	资源[illegible]料		[illegible]		13798499680
	深圳市		[illegible]		13569161890
	深圳市[illegible]信局		[illegible]		13509895613
	市[illegible]信局		[illegible]		13824883996
	深[illegible]信投		[illegible]		18576689220
	深[illegible]信投		[illegible]		18676659782
	深[illegible]信投		[illegible]		15768857542
	深[illegible]信投		[illegible]		13651467073

竣工验收报告 9—石鼓墩路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（石鼓墩路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（石鼓墩路）

验收日期：2022 年 10 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能路灯 25 杆
节节高多功能路灯 1 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">366514.23 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">深圳市综合交通设计研究院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td colspan="2">深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一)　验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	张奇勋
组员	刘亚光、刘昊林

(二)　验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 10 月 21 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	验收合格 （公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳市[illegible]工程		[illegible]		13724307867
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	广东省[illegible]院		[illegible]		13316618388
	深圳[illegible]		[illegible]		13418660152
	深圳[illegible]		[illegible]		13560727313
	深圳[illegible]		[illegible]		18720934168
	深圳[illegible]		[illegible]		13544019729
	〃〃〃		[illegible]		13510460875
设计单位	北京市政[illegible]		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	深圳市[illegible]		[illegible]		18820211746
	〃〃		[illegible]		13378662629
	北京[illegible]		[illegible]		13570280820
	南京[illegible]		[illegible]		13424301951
施工单位	深圳[illegible]		[illegible]		13620907025
	深圳[illegible]		[illegible]		15818558704
	深圳〃		[illegible]		13714249803
			[illegible]		13488733369
其它单位	深圳城管[illegible]		[illegible]		13798499680
	深圳市[illegible]		[illegible]		13569163890
	深圳市工信局		[illegible]		13509895613
	市信局		[illegible]		13828883996
	深信投		[illegible]		18576689220
	深信投		[illegible]		18676659782
	深信投		[illegible]		15768457542
	深信投		[illegible]		13651447073

竣工验收报告 10—鑫科路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（鑫科路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（鑫科路）

验收日期：2022 年 10 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>传承多功能灯杆 7 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">90172.05 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td rowspan="4">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td>深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	穆成长
组员	高峰、邵卫

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 10 月 21 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	光明建设工程				13724307807
	〃				13682479955
监理单位	深圳监理院				13316611388
	项目总监				13476400152
	总工监理				13560727313
	专业监理				18720933168
	监理监理				13544014729
	〃〃〃				13510460871
设计单位	北京市政院				13715203184
	〃				15820159500
	综合市政院				18820211746
	〃〃				13378662629
	水务院				13570210882
	两馆院				13424301951
施工单位	铁建[illegible]				13620907035
	铁建市政[illegible]				15818587046
	铁建 〃				13749249102
					13148873369
其它单位	美丽湾资料				13793499680
	阳光街				13567163890
	深市工信局				13609895613
	市工信局				13823883996
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				15768157542
	深信投				13651447073

竣工验收报告 11—横山角路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（横山角路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（横山角路）

验收日期：2022 年 1 月 17 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能路灯 9 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">119033.56 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">中国市政工程西南设计研究总院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td colspan="2">深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、 工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	穆成长
组员	谭霖、邵卫

(二) 验收程序

1、 建设单位主持验收会议;

2、 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、 验收组卖地查验工程质量;

5、 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、 工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 1 月 17 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳生物谷				13724930809
	〃				13682479955
监理单位	元亚监理				13311681938
	项目监理				13418400152
	总监代表				13560727313
	需求监理				18720933168
	备招监理				13544019729
	〃〃〃				13510608118
设计单位	北京市政院				13715203184
	〃				15820159500
	铁三院				18820211746
	〃〃				13378662629
	北京院				13570210882
	西南院				13424301951
施工单位	铁建				13620907035
	铁建				15818587046
	铁建				13749249013
					13148873369
其它单位	英辉燃气				13793497680
	深圳市				13569163890
	深圳市工信局				13509895613
	市工信局				13828883986
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				15989857542
	深信投				13651467073

竣工验收报告 12—江屋山路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（江屋山路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（江屋山路）

验收日期：2022 年 01 月 17 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>节节高多功能路灯 36 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">380379.91 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">深圳市综合交通设计研究院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td colspan="2">深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	穆成长
组员	高峰、邵卫

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 01 月 17 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	[illegible]工程		[illegible]		13724307809
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13311661938
	[illegible]总监		[illegible]		13426001152
	[illegible]工监		[illegible]		13560727313
	[illegible]监理		[illegible]		18720934168
	[illegible]监理		[illegible]		13544019729
	〃〃〃		[illegible]		13510608718
设计单位	北京市政院		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	[illegible]设计院		[illegible]		18820211746
	〃〃		[illegible]		13378662629
	北京院		[illegible]		13570210827
	院		[illegible]		13426301951
施工单位	[illegible]		[illegible]		13620407035
	[illegible]		[illegible]		15818587046
	[illegible]		[illegible]		13714249402
			[illegible]		13148873369
其它单位	[illegible]增科		[illegible]		13793499680
	[illegible]出布		[illegible]		13569163890
	[illegible]市工信局		[illegible]		13509895613
	市[illegible]局		[illegible]		13828883996
	[illegible]深信投		[illegible]		18576689220
	[illegible]深信投		[illegible]		18676659782
	[illegible]深信投		[illegible]		15788857546
	[illegible]深信投		[illegible]		13651467073

竣工验收报告13—排牙山路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（排牙山路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（排牙山路）

验收日期：2022 年 01 月 17 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能路灯 177 杆
节节高多功能路灯 3 杆
传承多功能路灯 3 杆
三头中杆灯 12 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">2508189.91 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">中国市政工程西南设计研究总院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td colspan="2">深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

施工图审查单位	/		/

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	胡柏庆
组员	谭霖、胡锦涛

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级

照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 **年** 01 **月** 17 **日**

建设单位	**施工单位**	**监理单位**	**设计单位**
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	验收合格 （公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳生物谷				13724930789
	〃				13682478955
监理单位	深圳监理院				13316617938
	项目总监				13426001452
	总工室				13560727313
	驻场监理				18720934168
	驻场监理				13544019729
	〃				13510408518
设计单位	北京市政院				13715203184
	〃				15820159500
	综合市政院				18820211746
	〃				13378662629
	水务院				13570208821
	南苑院				13424301951
施工单位	铭鼎建设				13620907035
	深圳市正邦科技				15818587046
	铭鼎 〃				13764249402
					13148873369
其它单位	美丽城管科				13798499680
	深业布				13569963890
	深圳市工信局				13509595613
	市信局				13828883996
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				13798857546
	深信投				13651447073

竣工验收报告 14—坪铺路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（坪埔路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（坪埔路）

验收日期：2022 年 01 月 17 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td>深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能灯杆 8 杆</td><td>工程造价</td><td>121023.55 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td>道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td>2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td>2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td rowspan="2">深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	穆成长
组员	高峰、邵卫

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 01 月 17 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳市生物工程有限公司				13724307807
	〃				13682479955
监理单位	深圳市设计院				13316613838
	项目总监				13476001952
	总工办				13560727313
	专业监理				18720933168
	监理监理				13544014729
	〃〃〃				13510460811
设计单位	北京市政总院				13715203184
	〃				15820159500
	综合市政院				18820211746
	〃〃				13378662629
	水务院				13570210882
	南院院				13424301951
施工单位	深圳市建筑工程有限公司				13620907035
	深圳市建工路桥有限公司				15818587046
	深圳〃〃				13714249402
					13148873369
其它单位	深圳市城管局				13798499680
	深圳市				13569163890
	深圳市工信局				13509895613
	市交通局				13823883986
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				15768157542
	深信投				13651440773

竣工验收报告15—坪山路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（坪山路 ）

工程名称： 深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（坪山路）

验收日期： 2022 年 01 月 17 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）	工程地点	深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区
工程规模	节节多功能路灯 7 杆	工程造价	73741.5 元
结构类型	路灯工程	工程用途	道路照明
施工许可证号	/	开工日期	2020 年 3 月 10 日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2020008-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
设计单位	深圳市综合交通设计研究院有限公司	资质证号	
施工单位	深圳市锦粤达科技有限公司		
	/		/
	/		/
施工图审查单位	/		/

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一)　验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	穆成长
组员	刘亚光、邵卫

(二)　验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 01 月 17 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理：黄桂泉 法人代表：	（公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：刘亚光

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	[illegible]工程		[illegible]		13724930509
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13311661938
	[illegible]总监		[illegible]		13418400152
	[illegible]工监		[illegible]		13560727313
	[illegible]监理		[illegible]		18720933168
	[illegible]监理		[illegible]		13544014729
	〃〃〃		[illegible]		13510608718
设计单位	北京市政院		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	综合所副院		[illegible]		18820211746
	〃〃		[illegible]		13378662629
	北京院		[illegible]		13570208821
	陶院院		[illegible]		13426301951
施工单位	[illegible]项目		[illegible]		13620907035
	[illegible]项目		[illegible]		15818587046
	[illegible] 〃		[illegible]		13714924903
			[illegible]		13148873369
其它单位	美丽增资料		[illegible]		13798499680
	网公司		[illegible]		13569163890
	陈市工信局		陈锋航		13509895613
	市工信局		[illegible]		13828883996
	深信投		[illegible]		18576689220
	深信投		[illegible]		18676659782
	深信投		[illegible]		15989857542
	深信投		[illegible]		13651467073

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（坪湾路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（坪湾路）

验收日期：2022 年 01 月 17 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能灯杆 14 杆
节节高多功能灯杆 1 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">220319.26 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">中国市政工程西南设计研究总院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td colspan="2">深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	张奇勋
组员	谭林、刘昊林

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论： **本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。** **验收日期：** 2022 年 01 月 17 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	验收合格 （公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳生物工程				13724930789
	〃				13682479955
监理单位	深圳监理院				13316619380
	项目监理				13476400152
	总工监理				13560727313
	专业监理				18720933168
	安全监理				13544019729
	〃 〃 〃				13510608518
设计单位	北京市政院				13715203184
	〃				15820159500
	综合研究院				18820211746
	〃 〃				13378662629
	水务院				13570208820
	市政院				13424301951
施工单位	深圳市路桥建设				13620907035
	深圳市正邦科技				15818587046
	深圳 〃				13749249032
					13148873369
其它单位	美丽城管科				13798499680
	深圳市				13569697890
	深圳市工信局				13509895613
	市信局				13823883896
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				13798457546
	深信投				13651467073

竣工验收报告17—生物谷路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（生物谷路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（生物谷路）

验收日期：2022年01月17日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能灯杆 2 杆
传承多功能灯杆 44 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">776698.4 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>北京市市政工程设计研究总院有限公司</td><td rowspan="4">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td>深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	张奇勋
组员	高峰、刘昊林

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2022 年 01 月 17 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	验收合格 （公章） 总监理工程师：	（公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳市生物工程				13724307807
	〃				13682478955
监理单位	广东省建设监理协会				13316617838
	项目总监				13476400152
	总工办				13560727313
	专业监理				18720933168
	监理员				13544019729
	〃 〃 〃				13510608718
设计单位	北京市政院				13715203184
	〃				15820159500
	深圳市政院				18820211746
	〃 〃				13378662629
	水务院				13570210892
	市规院				13426301951
施工单位	深圳市建设集团				13620407035
	深圳市市政工程总公司				15818587046
	深圳市建设集团				13714924902
					13148873369
其它单位	资阳城资料				13793499680
	阳泉市				13569163890
	阳泉市工信局				13509895613
	市建设局				13828883996
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				15780857542
	深信投				13651447073

竣工验收报告 18—白沙湾路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（白沙湾路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（白沙湾路）

验收日期：2021 年 12 月 17 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能路灯 220 杆
传承多功能路灯 6 杆
分子多功能路灯 3 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">3524879.77 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>深圳市综合交通设计研究院有限公司</td><td rowspan="5">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td>深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一)　验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	张奇勋
组员	刘亚光、刘昊林

(二)　验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期：2021 年 12 月 17 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	验收合格 （公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	加多				13724930509
	〃				13682479955
监理单位	元				13311661938
					13476400152
					13560727313
					18720933168
					13544019729
					13510608718
设计单位	北京市政院				13715203184
	〃				15820159500
	深圳市				18820211746
	〃				13378662629
	北京院				13570280821
	西南院				13426301951
施工单位					13620907035
					15818587046
					13714249032
					13148873369
其它单位					13798499680
					13569163890
	市工信局				13509895613
	市工信局				13820883996
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				15989857542
	深信投				13651467073

竣工验收报告19—新葵坝路

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（新葵坝路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（新葵坝路）

验收日期：2021年12月17日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能路灯 60 杆
节节高多功能路灯 6 杆
传承多功能路灯 10 杆
三头中杆灯 8 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">1292349.34 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>中国市政工程西南设计研究总院有限公司</td><td rowspan="4">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td>深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

施工图审查单位	/		/

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	胡柏庆
组员	谭霖、胡锦涛

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组实地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程 质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级

照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2021 **年** 12 **月** 17 **日**

建设单位	**施工单位**	**监理单位**	**设计单位**
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理：黄扬泉 法人代表：	验收合格 （公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	深圳生物工程				13724307807
	〃				13682479955
监理单位	深圳监理院				13316613838
	项目总监				13476000152
	总工监理				13560727313
	专业监理				18720933168
	驻地监理				13544019729
	〃 〃 〃				13510608718
设计单位	北京市政总院				13715203184
	〃				15820159500
	深圳市设计院				18820211746
	〃 〃				13378662629
	水保院				13572080827
	陶院院				13424301951
施工单位	铁建[illegible]				13620907035
	深圳[illegible]				15818587046
	[illegible]				13714249102
					13148873369
其它单位	燃气[illegible]				13798499680
	深圳市				13569163890
	深圳市工信局				13509895613
	市信局				13828883996
	深信投				18576689220
	深信投				18676659782
	深信投				15788857546
	深信投				13651467073

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（新态路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（新态路）

验收日期：2021 年 12 月 17 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

<table>
<tr><td>工程名称</td><td>深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）</td><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td>海湾多功能路灯 24 杆
传承多功能路灯 4 杆
三头中杆灯 4 杆</td><td>工程造价</td><td colspan="2">563929.03 元</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td>路灯工程</td><td>工程用途</td><td colspan="2">道路照明</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>开工日期</td><td colspan="2">2020 年 3 月 10 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站</td><td>监督登记号</td><td colspan="2">2020008-0</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="4">深圳市大鹏新区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td>深圳市综合交通设计研究院有限公司</td><td rowspan="4">资质证号</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">施工单位</td><td>深圳市锦粤达科技有限公司</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	张奇勋
组员	刘亚光、刘昊林

(二) 验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期： 2021 年 12 月 17 日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章） 项目负责人： 法人代表：	（公章） 项目经理： 法人代表：	验收合格 （公章） 总监理工程师：	验收合格 （公章） 项目负责人：

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	[illegible]工程		[illegible]		13724307507
	～		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13311661938
	副总监理		[illegible]		13418400152
	总工监理		[illegible]		13560727313
	高光监理		[illegible]		18720934168
	备注监理		邵卫		13544018729
	～～～		[illegible]		13510608118
设计单位	北京市政院		[illegible]		13715203184
	〃		[illegible]		15820159500
	综合市政院		刘世元		18820211246
	～～		[illegible]		13378662629
	水保院		[illegible]		13570208827
	两院院		[illegible]		13426301951
施工单位	[illegible]		[illegible]		13620907035
	[illegible]		[illegible]		15818587046
	[illegible] ～		[illegible]		13749249023
			[illegible]		13148873369
其它单位	数据增补		[illegible]		13798499680
	网络中心		[illegible]		13569163890
	陈市工信局		陈锋航		13509895613
	市公司		[illegible]		13828883996
	深信投		[illegible]		18576689220
	深信投		[illegible]		18676659782
	深信投		[illegible]		15768857542
	深信投		[illegible]		13651467073

市政基础设施工程

市政备-1

工 程 竣 工 验 收 报 告

（元湾路）

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（元湾路）

验收日期：2022 年 01 月 17 日

建设单位（盖章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

一、工程概况

工程名称	深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）	工程地点	深圳大鹏新区国际生物谷坝光核心启动区
工程规模	海湾多功能灯杆 24 杆	工程造价	372685.8 元
结构类型	路灯工程	工程用途	道路照明
施工许可证号	/	开工日期	2020 年 3 月 10 日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2020008-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
设计单位	北京市市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	
施工单位	深圳市锦粤达科技有限公司		
	/		/
	/		/
施工图审查单位	/		/

二、工程、工程竣工整收实施情况

(一)　验收组织

建设单位组织，设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

组长	马成强
副组长	张奇勋
组员	高峰、刘昊林

(二)　验收程序

1、建设单位主持验收会议;

2、建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同展的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况;

3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;

4、验收组卖地查验工程质量;

5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程名称	质量保证资料评定	外观质量评定	实测实量评定	评定等级
照明工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业组）成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按照设计图纸施工完成，质量符合国家规范和设计要求，同意竣工验收。

验收日期：2022年01月17日

建设单位	施工单位	监理单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目经理：	总监理工程师：	项目负责人：
法人代表：	法人代表：		

验收会议签到表

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区一二期市政道路多功能路灯杆工程（批量招标）

单位名称		责任人	姓名（签名）	证书号	联系电话
建设单位	[illegible]工程		[illegible]		13724307807
	〃		[illegible]		13682479955
监理单位	[illegible]院		[illegible]		13316618387
	[illegible]总监		[illegible]		13476400152
	[illegible]监理		[illegible]		13560727313
	[illegible]监理		[illegible]		18720934168
	[illegible]监理		[illegible]		13544019729
	〃〃〃		[illegible]		13510460871[illegible]
设计单位	北京市政院		[illegible]		13715209184
	〃		[illegible]		15820159500
	[illegible]市政院		[illegible]		18820211746
	〃〃		[illegible]		13378662629
	[illegible]院		[illegible]		13570210887
	西南院		[illegible]		13424301951
施工单位	[illegible]建设[illegible]		[illegible]		13620907035
	[illegible]市政[illegible]有限		[illegible]		15818587046
	[illegible] 〃		[illegible]		13749249902
			[illegible]		13148873369
其它单位	美[illegible]城[illegible]科		[illegible]		13798479680
	[illegible]公司		[illegible]		13567163890
	[illegible]市工信局		[illegible]		13509895613
	市信局		[illegible]		13824883896
	深信投		[illegible]		18576689220
	深信投		[illegible]		18676659782
	深信投		[illegible]		15768457542
	深信投		[illegible]		13651467073

附件 6：

投标人近五年（2021 年 1 月 1 日至截标之日）所承接市政工程施工获奖情况表

（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项）

序号	工程名称	工程类别	工程造价（万元）	获奖情况						其他
				国家级奖项			省级奖项			
				奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	
1	深圳市东部过境高速公路工程第一合同段莲塘隧道	市政工程	/	中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）	中国建筑业协会	2021 年 12 月	/	/	/	/
2										
3										
4										
5										

备注：

1、以工程项目为单位填报，一个工程项目的获奖情况应在一行填报完成，同个项目获奖多次只按最高奖项计取；

2、本表包括但不限于市政工程获得的以下奖项：中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》、中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》、中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程》（或“市政工程最高质量水平评价证书”）、中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》、国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金质奖、银质奖》、中国公路建设行业协会评选的《公路交通

优质工程奖》、中国建筑学会评选的《梁思成建筑奖》、中国建筑设计研究院评选的《华夏建设科学技术奖》、中华人民共和国住房和城乡建设部评选的《全国绿色建筑创新奖》、中国建筑业协会建筑安全分会评选的《建设工程项目施工安全生产标准化建设工地》、中国勘察设计协会和中国工程咨询协会评选的《工程项目管理优秀奖》、《工程总承包金钥匙奖》、《工程总承包银钥匙奖》、《工程总承包优秀奖》、中国冶金协会评选的《全国冶金协会工程质量成果奖》；广东省建筑业协会评选的《广东省建设工程金匠奖》、《广东省建设工程优质奖》、《广东省建设工程优质结构奖》、《广东省建筑业绿色施工示范工程》、广东省市政行业协会评选的《广东省市政优良样板工程奖》、《广东省市政工程安全文明施工示范工地》、广东省建筑安全协会评选的《安全生产文明施工示范工地奖》、《建设工程项目 AA 级安全文明标准化诚信工地奖》、广东省土木建筑学会颁发的《广东省土木工程詹天佑故乡杯》；

3、获奖时间以获奖证书载明时间为准；


4、在本表后附上表中所列奖项的获奖证书原件扫描件，若有必要，投标人须提供获奖证书原件供招标人核实；

5、数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项；

6、必须按规定的格式和对应的奖项填报，证明材料应清晰可辨认，否则有可能作出不利于投标人的判断。

7、市政工程业绩类型按《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）市政工程认定。

获奖证书



證　書

深圳市锦粤达科技有限公司：

你单位参加建设的深圳市东部过境高速公路工程第一合同段莲塘隧道工程荣获2020～2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)。

参建内容　安装工程

特发此证。

二〇二一年十二月

附件 7：根据深建市场【2017】13 号的规定，若投标人近半年内有发生不良安全生产记录的（受到建设行政主管部门的处罚、通报、扣分），需如实提供相关材料。证明文件：本工程招标公告期间，投标人的“深圳市住房和建设局|建设工程诚信档案|行政处罚及红色警示”（网址：http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/）查询截图。





附件 8：

承诺书

致深圳市坪山区交通轨道管理中心：

一、我方承诺：因我方存在违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查情形的，若贵方核查出我方存在以上违法违规行为的，贵方有权取消我方投标或中标资格，我方愿意承担一切法律责任。

二、我方承诺：因我方存在近 1 年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚情形的，若贵方核查出我方存在以上违法违规行为的，贵方有权取消我方投标或中标资格，我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：

法定代表人（签署）：