

深汕特别合作区 2026 年道路养护大中修工程监理项目

投标文件

资信标书 (业绩文件)

项目编号： 4403832026001006

投标人名称： 北京中咨路捷工程咨询有限公司（牵头单位）

深圳联合工程管理有限公司（成员单位）

投标人代表： 向章华

投标日期： 2026 年 10 月 26 日

资信标文件目录

1. 投标人基本情况
2. 投标人承担同类工程业绩
3. 拟投入项目总监基本情况
4. 拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）
5. 拟投入的关键设备情况

注：投标人应按“资信标要求一览表”要求提供相关资信证明材料（证明材料均为扫描件，原件备查），并全部编制在业绩文件中（格式为*TYTYJ）。资信证明材料作为招标人票决选定入围投标人和中标候选人的依据，真实性通过公示予以监督。

1、投标人基本情况

投标人基本情况表

(1) 牵头单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司

企业名称	北京中咨路捷工程咨询有限公司	企业曾用名 (如有)	北京中咨路捷工程技术咨询有限公司
统一社会信用代码	9111010680221924XQ	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资金 (万元)	2020万元	注册地址	北京市丰台区海鹰路3号2-2幢4层 (园区)
本单位负责人 (法定代表人)	姓名：孙连军 ；身份证号：640203197610101513 ；联系方式：13510458086		
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业		
控股股东/投资人	孙连军	出资比 (31.80) %	
非控股股东 /投资人	冯松 潘海庆 李党辉 许长春 张玉鑫	出资比 (19.61) % 出资比 (19.49) % 出资比 (16.00) % 出资比 (10.10) % 出资比 (3.00) %	
管理关系 单位名称	管理关系单位名称	无	
	被管理关系单位名称	无	
是否存在“与招 标人利害关系 ”的情况	☐ 是，与招标人的关系为： ☒ 否		

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图；

2、控股股东/投资人是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其 出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

"多证合一" 信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

集团成员信息

执行标准自我声明

信用承诺信息

名称授权信息

登记机关发布公告

自主发布公告

北京中咨路捷工程咨询有限公司

存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码：9111010680221924XQ

注册号：

法定代表人：孙连军

登记机关：北京市丰台区市场监督管理局

成立日期：2001年04月18日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名...

列入严重违法失...

营业执照信息

统一社会信用代码：9111010680221924XQ

企业名称：北京中咨路捷工程咨询有限公司

注册号：

法定代表人：孙连军

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2001年04月18日

注册资本：2020.000000万人民币

核准日期：2024年05月23日

登记机关：北京市丰台区市场监督管理局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：北京市丰台区海鹰路3号2-2幢4层(园区)

经营范围：一般项目：工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；工程造价咨询业务；安全咨询服务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；工程监理；公路工程施工监理；测绘服务；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整。详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：2001年04月18日

营业期限至：2031年04月17日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	李党辉	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	孙连军	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	潘海庆	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
4	冯松	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
5	张玉鑫	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 6 条记录 共 2 页

首页 上一页 1 2 下一页 末页

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
6	许长春	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 6 条记录 共 2 页

首页 上一页 1 2 下一页 末页

主要人员信息

共计 7 条信息

冯松 监事	许长春 董事长	潘海庆 董事	孙连军 董事	李党辉 董事	孙连军 经理	郭班兵 董事
----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一” 信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

企业年报信息

股东及出资信息

股权变更信息

集团成员信息

执行标准自我声明

信用承诺信息

名称授权信息

登记机关发布公告

自主发布公告

名称授权信息

登记机关发布公告

自主发布公告

主要人员信息

共 7 条信息

冯松

监事

许长春

董事长

潘海庆

董事

孙连军

董事

李党辉

董事

孙连军

经理

郭班兵

董事

列入经营异常名录信息

共 0 条记录

暂无列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单） 信息

共 0 条记录

暂无列入严重违法失信名单（黑名单） 信息

股东及出资信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

查看修改记录>>

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万 元)	实缴出资日期	公示日期
李党辉	323.2	323.2	货币	323.2	2025年12月31日	2024年5月30日	货币	323.2	2025年12月31日	2024年5月30日
许长春	204.02	204.02	货币	204.02	2025年12月31日	2024年5月30日	货币	204.02	2025年12月31日	2024年5月30日
冯松	396.05716	396.05716	货币	396.05716	2025年12月31日	2024年5月30日	货币	396.05716	2025年12月31日	2024年5月30日
孙连军	642.40988	642.40988	货币	642.40988	2025年12月31日	2024年5月30日	货币	642.40988	2025年12月31日	2024年5月30日
张玉鑫	60.6	60.6	货币	60.6	2025年12月31日	2024年5月30日	货币	60.6	2025年12月31日	2024年5月30日

共 6 条记录 共 2 页

股东及出资信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

查看修改记录>>

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万 元)	实缴出资日期	公示日期
潘海庆	393.71296	393.71296	货币	393.71296	2025年12月31日	2024年5月30日	货币	393.71296	2025年12月31日	2024年5月30日

共 6 条记录 共 2 页

牵头单位附件2、营业执照副本扫描件及公司名称变更工商证明

统一社会信用代码 9111010680221924XQ		营业执照 (副本) (6-1)		扫描二维码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。	
名称	北京中咨路捷工程咨询有限公司	注册资本	2020万元	登记机关 丰台区市场监督管理局 2024年06月23日	
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2001年04月18日		
法定代表人	孙连军	住所	北京市丰台区海鹰路3号2-2幢4层(园区)		
经营范围	一般项目：工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；工程造价咨询业务；安全咨询服务；招投标代理服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；公路工程监理；测绘服务；国土空间规划编制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）				
国家企业信用信息公示系统网址： http://www.gsxt.gov.cn		市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。			

名称变更通知

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司:

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司于2023年7月12日
经我局批准, 名称变更为北京中咨路捷工程咨询有限公
司。

特此通知



投标人基本情况表

（2）成员单位：深圳联合工程管理有限公司

企业名称	深圳联合工程管理有限公司	企业曾用名 (如有)	深圳市恒雅项目管理有限公司
统一社会信用代码	91440300MAD0LCBQ0T	企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册资金 (万元)	500万元	注册地址	深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路7002号第一世界广场A座16层16E
本单位负责人 (法定代表人)	姓名：嘉捷；身份证号：350402198005030016；联系方式：13510999053		
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业		
控股股东/投资人	深圳联合智慧交通有限公司	出资比(100)%	
非控股股东/投资人	无	出资比(/)%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无	
	被管理关系单位名称	无	
是否存在“与招标人有利害关系”的情况	☐ 是，与招标人的关系为： ☒ 否		

注：1、本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图；

2、控股股东/投资人是指：其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；

3、管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

4、投标人需如实填写上述信息，如查实上述信息与实际不符，视为提供虚假证明材料骗取中标，投标人应承担相应法律后果。

成员单位附件1：在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

深圳联合工程管理有限公司

存续 (在营、开业、在册)

☆ 关注 更多

统一社会信用代码: 91440300MAD0LCBQ0T

注册号:

法定代表人: 嘉捷

登记机关: 深圳市市场监督管理局福田监管局

成立日期: 2023年10月10日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录...

列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码:	91440300MAD0LCBQ0T	企业名称:	深圳联合工程管理有限公司
注册号:		法定代表人:	嘉捷
类型:	有限责任公司 (法人独资)	成立日期:	2023年10月10日
注册资本:	500.000000万人民币	核准日期:	2024年05月21日
登记机关:	深圳市市场监督管理局福田监管局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路7002号第一世界广场A座16层16E		
经营范围:	一般经营项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 金属门窗工程施工; 普通机械设备安装服务; 工程管理服务; 住宅水电安装维护服务; 国内贸易代理; 市政设施管理; 专业设计服务; 物业管理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 工程造价咨询业务; 招投标代理服务。 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可经营项目: 建设工程设计; 建设工程施工; 住宅室内装饰装修; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 道路货物运输 (不含危险货物); 建设工程勘察; 建设工程监理; 建设工程质量检测。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自:	2023年10月10日	营业期限至:	
--------	-------------	--------	--

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	深圳联合智慧交通有限公司	法人股东	非公示项	非公示项	

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

成员单位附件2：在深圳市市场监督管理局（体现股东及出资详细信息）的网页截图



深圳市市场监督管理局

商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置

商事登记簿查询

商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码:

91440300MAD0LCBQ0T

商事主体名称:

深圳联合工程管理有限公司

☒ 全称

查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息

许可经营信息

股东信息

成员信息

变更信息

股权质押信息

法院冻结信息

经营异常信息

严重违法失信信息

深圳联合工程管理有限公司的基本信息

统一社会信用代码:	91440300MAD0LCBQ0T
注册号:	440300220643396
商事主体名称:	深圳联合工程管理有限公司
住所:	深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路7002号第一世界广场A座16层16E
法定代表人:	嘉捷
认缴注册资本(万元):	500
经济性质:	有限责任公司(法人独资)
成立日期:	2023-10-10
营业期限:	永续经营
核准日期:	2024-05-21
年报情况:	2023年报已公示、2024年报已公示
主体状态:	存续(在营、开业、在册)
分支机构:	
备注:	



深圳市市场监督管理局

商事登记簿查询（商事主体登记及备案信息查询）

当前位置 | 商事登记簿查询

商事登记簿查询

(商事主体登记及备案信息查询)

注册号\统一社会信用代码:

91440300MAD0LCBQ0T

商事主体名称:

深圳联合工程管理有限公司

☒ 全称

查询

清空

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 **股东信息** 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳联合工程管理有限公司股东信息

股东名称	出资额(万元)	股东属性	股东类别
深圳联合智慧交通有限公司	500	本地企业	法人股东



营业执照

统一社会信用代码
91440300MAD0LCBQ0T



名称 深圳联合工程管理有限公司
类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 嘉捷

成立日期 2023年10月10日
住所 深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路7002号第一世界广场A座16层16E

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关
2024年04月01日

2、投标人承担同类工程业绩

- 1、项目名称：重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）施工监理；合同额：2160.8858万元；交（竣）工验收时间：2024年1月31日；工程类型：公路工程监理
- 2、项目名称：京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程施工监理；合同额：1906.6320万元；交（竣）工验收时间：2023年8月30日；工程类型：公路工程监理
- 3、项目名称：重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）施工监理；合同额：1548.8996万元；交（竣）工验收时间：2023年12月28日；工程类型：公路工程监理
- 4、项目名称：滨州市2023年普通国省道大中修工程及修复养护工程二标段监理；合同额：149.60万元；交（竣）工验收时间：2023年11月2日；工程类型：公路工程监理
- 5、项目名称：国道G202黑大线信台子至张家桥段路面改造工程监理；合同额：85.9166万元；交（竣）工验收时间：2023年11月13日；工程类型：公路工程监理

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；

（2）最多提供4项业绩，超过4项的，取业绩一览表中前4项；

（3）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

名称变更通知

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司:

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司于2023年7月12日
经我局批准, 名称变更为北京中咨路捷工程咨询有限公
司。

特此通知



业绩1：重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）施工监理

中标通知书

中标通知书

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司：

你方于 2021 年 3 月 29 日所递交的重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）施工监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：21608858.29 元。

监理服务期限：施工期 36 个月、交工验收及缺陷责任期 24 个月。

质量要求：交工验收合格，竣工验收优良。

安全目标：不发生较大及以上安全责任事故。

总监理工程师：赵星亥。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到重庆梁开高速公路有限公司与我方签订施工监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：重庆梁开高速公路有限公司（盖单位章）
招标代理机构：重庆招标采购（集团）有限责任公司（盖单位章）

2021年4月8日

JL-2021-008-05

副本

重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）
工程施工监理项目

S-01-03-2021-0122

21工程监理

(29)

合同文件

发 包 人：重庆梁开高速公路有限公司

监理单位：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司

北京泰克华诚技术信息咨询有限公司

二〇二一年五月



一 监理合同协议书

重庆梁开高速公路有限公司（以下简称“甲方”）为实施重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段），已接受北京中咨路捷工程技术咨询有限公司、北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（以下简称“乙方”）对该项目标段施工监理的投标。甲乙双方共同达成如下协议。

1. 本合同段由 K0+000 至 K45+167，长约 45.167km，公路等级为 高速公路，监理范围包括施工图范围内的临建工程、路基、桥涵、路面、环保、水保、附属工程、房建、绿化、交安、机电其他构造物工程等的施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段全过程的监理。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书及各种合同附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）委托人要求；
- （8）监理服务费用清单；
- （9）监理人员名单；
- （10）监理人有关人员和设备的承诺；
- （11）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：含税价人民币（大写）贰仟壹佰陆拾万零捌仟捌佰伍拾捌

元贰角玖分 (¥21608858.29 元) 其中, 不含税价人民币 (大写) 贰仟零叁拾捌万伍仟柒佰壹拾伍元叁角柒分 (¥20385715.37 元), 税金人民币 (大写) 壹佰贰拾贰万叁仟壹佰肆拾贰元玖角贰分 (¥1223142.92 元)。

4. 总监理工程师: 赵星亥。

5. 监理工作质量符合的标准和要求交工验收合格, 竣工验收优良; 安全目标: 较大和重大安全责任事故为零; 项目责任事故死亡指标 0 人。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期: 监理服务期限: 60 个月, 其中: 施工阶段 (含施工准备阶段) 监理 36 个月, 缺陷责任期阶段监理 24 个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满后签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本三份、副本 15 份, 合同双方各执正本一份, 副本 5 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方: 重庆梁开高速公路有限公司
(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: (签字)

年 月 日



乙方: 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司
(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人: (签字)

年 月 日

乙方: 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司

法定代表人

或其委托代理人: (签字)

年 月 日

联合体分工协议及业绩证明

三、联合体协议书

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司、北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（所有成员单位名称）自愿组成北京中咨路捷工程技术咨询有限公司与北京泰克华诚技术信息咨询有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）施工监理（项目名称）LKJL标段施工监理投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司（某成员单位名称）为北京中咨路捷工程技术咨询有限公司与北京泰克华诚技术信息咨询有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 承担除机电工程监理以外的监理服务，北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 只承担 机电工程专项监理任务。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

联合体成员名称：北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

2021 年 3 月 1 日

业绩证明文件

重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）工程于 2022 年 2 月 28 日 开工，工程为桩号 LKJL（K0+000~K45+155.810）范围内项目临建工程、路基、路面、互通、桥涵、路线交叉、防护及排水、燃气管线及军缆保护、下穿高铁、既有高速车（人）行天桥拆除、预埋管线工程、绿化、房建、环保水保、交安设施等工程，监理费签约合同价 21608858.29 元，其中土建部分监理费结算价 21176681.12 元，机电监理部分结算价 432177.17 元，施工期历时 23 个月，并于 2024 年 1 月 31 日 交工。

建设单位：重庆梁开高速公路有限公司

设计单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司

监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司（牵头人）（土建部分）
北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（成员）（机电部分）

施工单位：重庆中环建设有限公司、中铁十五局集团有限公司

重庆梁开高速公路有限公司
2024 年 6 月 2 日



交（竣）工验收证明

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间： 2024年 1月 31日

合同段交工验收证书第 ZB1 号

工程名称：重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）		合同段名称及编号：ZB1		
项目法人：重庆梁开高速公路有限公司		设计单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司		
施工单位：中铁十五局集团有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
<p>本合同段工程概况及主要工程量：</p> <p>起讫桩号 K0+000-K19+791.614，路线全长 19.791 公里。本标段包括土建工程、路面工程、交安工程、绿化工程、房建工程，合同额 144244 万元。</p> <p>土建工程主要工程量包括：大桥 2648.34m/12 座，中桥 733.45m/13 座，互通 4 座（石莲枢纽互通、荫平互通、屏锦互通、齐河枢纽互通），车行天桥 10 座，人行天桥 4 座，涵洞 88 道（含互通内），路基挖方 323.18 万方、路基填方 315.82 万方。</p> <p>路面工程主要工程量：路基改善层 48.64km，水稳底基层 48.64km，水稳基层 48.64km，透层 48.12km，封层 48.12km，粘层 106.82km，沥青下面层（粗粒式 80mm）48.12km，沥青中面层（中粒式 60mm）53.41km，沥青上面层（细粒式 40mm）53.41km。</p> <p>交安工程主要工程量：隔离栅施工 91015.2 m²；波形护栏施工 98603m；交通标志 171 个；反光型标线 36299.42 m²。</p> <p>绿化工程主要工程量：声屏障基础 5150m；种植土设计 65931m³；乔木设计 16214 株；灌木累计设计 60824 株；地被设计 18068 m²；草籽设计 269690 m²。</p> <p>房建工程主要工程量：房建工程主要工程量：屏锦互通收费办公楼共 2 层，执法管理中心共 3 层，养护办公楼共 1 层，水泵房及配电房共 1 层；荫平互通收费办公楼共 1 层，水泵房及配电房共 1 层。</p>				
本合同段价款	原合同	144244 万元	实际	144244 万元（估算）
本合同段工期	原合同	36 个月	实际	23 个月
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>1、合同规定的各项内容均已全部完成。</p> <p>2、工程质量：按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）进行检验、评定，工程质量符合技术标准及设计要求。土建工程质量评分为 99.2 分，路面工程质量评分为 99.9 分，交安工程质量评分为 99 分，绿化工程质量评分为 99.7 分，房建工程质量评分为 99.4 分，所有工程质量等级审定合格，满足交通部（竣）交工验收办法的要求，同意通过交工验收。</p> <p>3、合同执行情况：2022 年 2 月 28 日开工，于 2024 年 1 月 31 日完工，完成合同约定的各项内容，决算未完成。</p> <p>4、竣工文件：基本齐全、真实，编制规范，已通过竣工文件初步验收。</p> <p>5、缺陷的处理意见：工程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。</p> <p>6、施工单位、监理单位已完成本项目的工作总结。</p>				

交（竣）工验收证明

施工单位的意见：

工程质量缺陷已按要求整改完毕，经复查合格。我方将在质量缺陷责任期内加强观测，出现问题及时整改，同意交工验收结论。

施工单位法人代表或授权人(签字)

2024年1月31日



合同段监理单位对有关问题的意见：

已按要求督促施工单位对质量缺陷整改完毕，已完工程与批准的设计文件相符，与工程量数量一致，工程质量等级评定合格，竣工文件经我方审查合格，同意交工验收结论。交工验收后我方继续履行缺陷责任期监理职责。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

2024年1月31日



设计单位的意见：

已完工程主要技术指标与批准的设计文件(包括变更文件)相符，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字)

2024年1月31日



项目法人的意见：

工程质量等级审定合格，同意交工验收结论。在质量缺陷责任期间继续督促施工单位和监理单位对遗留问题的整改，严格履行质量保证金的支付程序。

项目法人代表或授权人(签字)

2024年1月31日



交（竣）工验收证明

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间: 2024 年 1 月 31 日

合同段交工验收证书第 ZB2 号

工程名称：重庆梁平至四川开江高速公路（重庆段）		合同段名称及编号：ZB2		
项目法人：重庆梁开高速公路有限公司		设计单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司		
施工单位：重庆中环建设有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段工程概况及主要工程量： 实施范围 K19+791.614 至 K45+155.810（25.36km）段路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程、交叉工程、排水、防护、三改、上下边坡防护绿化等，其中大桥 3157.86m/19 座，中桥 143.08m/2 座；服务区 1 处（竹海服务区），互通 3 座（竹海互通、新盛互通、齐河枢纽互通），车行天桥 2 座，涵洞 100 道。主要工程量包括挖方 436.86 万 m ³ ，填方 315.27 万 m ³ ；排水沟、边沟、截水沟 86422m，柔性防护 61.41 万 m ² ；骨架护坡 16087.6m ³ ；挡墙 33991m ³ ；水稳垫层面积 716900m ² ；水稳底基层面积 686375m ² ；水稳基层面积 643980m ² 。沥青混凝土下面层面积 535635m ² ；改性沥青混凝土中面层面积 672786m ² ；改性沥青混凝土上面层面积 669804m ² 。				
本合同段价款	原合同	126591 万元	实际	126591 万元（估算）
本合同段工期	原合同	36 个月	实际	23 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定： 1、合同规定的各项内容均已全部完成。 2、工程质量：按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）进行检验、评定，工程质量符合技术标准及设计要求。土建工程质量评分为 97.7 分，路面工程质量评分为 98.2 分，所有工程质量等级审定合格，满足交通部（竣）交工验收办法的要求，同意通过交工验收。 3、合同执行情况：2022 年 2 月 28 日开工，于 2024 年 1 月 31 日完工，完成合同约定的各项内容，决算未完成。 4、竣工文件：基本齐全、真实，编制规范，已通过竣工文件初步验收。 5、缺陷的处理意见：工程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。 6、施工单位、监理单位已完成本项目的工作总结。				

交（竣）工验收证明

（施工单位的意见）

工程质量缺陷已按要求整改完毕，经复查合格。我方将在质量缺陷责任期内加强观测，出现问题及时整改，同意交工验收结论。

施工单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章



2024年 | 月 3 | 日

（合同段监理单位对有关问题的意见）

已按要求督促施工单位整改完毕质量缺陷，已完工程与批准的设计文件相符，与工程量数量一致，工程质量等级评定合格，竣工文件经我方审查合格，同意交工验收结论，交工验收后我方继续履行缺陷责任期监理职责。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章



2024年 | 月 3 | 日

（设计单位的意见）

已完工程主要技术指标与批准的设计文件（包括设计变更）相符，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人（签字）

单位盖章



2024年 | 月 3 | 日

（项目法人的意见）

工程质量等级审定合格，同意交工验收结论。在质量缺陷责任期间继续督促施工单位和监理单位对遗留问题的整改，严格履行质量保证金的支付程序。

项目法人代表或授权人（签字）

单位盖章



2024年 | 月 3 | 日

（注：表中内容较多时，可用附件。）

交（竣）工验收证明

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2024 年 1 月 31 日 合同段交工验收证书第 LK2(JA2、LH2) 号

工程名称：重庆梁平至四川开江（重庆段）高速公路		合同段名称及编号：LK2(JA2、LH2) 标		
项目法人：重庆梁开高速公路有限公司		设计单位：中铁第一勘察设计院集团有限公司		
施工单位：重庆通力高速公路养护工程有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
<p>本合同段工程概况及主要工程量：</p> <p>交通安全设施工程：1、波形梁钢护栏 12.2 万 m（Gr-A-2E 型护栏 9614m，Gr-A-4E 型护栏 29546m，Gr-B-2E 型护栏 2960m，Gr-SA-3E 型护栏 6755m，Gr-SB-2E 型护栏 21244m，Gr-Am-2E 型护栏 50884m，Gr-SA-3E 型护栏 432m，Grd-Am-2E 型护栏 823m）；波形梁钢护栏起、终端头 219 个；中央分隔带活动护栏 520 米；2、焊接网隔离栅 13.09 万 m²；桥上防护网 1.1 万 m²；3、标志标牌共约 244 块；4、标线共约 4.35 万 m²；突起路标 9591 个；轮廓标 7896 个；5、防眩板约 7325 块，里程碑 54 个，百米牌 471 块，TA 级防撞垫 16 处，立面标记 850.8 m²。</p> <p>绿化及环境保护设施工程：1、声屏障安装 10600 m²；2、乔木栽植 20109 株；3、灌木栽植 46585 株；4、种植土回填 42820m³；5、撒播草籽 262503 m²；6、栽植地被 21767 m²；7、透水砖铺装 42199 m²；8、应急池沉淀池 12 组。</p>				
本合同段价款	原合同	120770880 元	实际	90977122 元
本合同段工期	原合同	12 个月	实际	6 个月 13 个工日
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>1、合同规定的各项内容均已全部完成。</p> <p>2、工程质量：按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）进行检验、评定，工程质量符合技术标准及设计要求。工程质量评分为 99 分，工程质量等级审定合格，满足交通部（竣）交工验收办法的要求，同意通过交工验收。</p> <p>3、合同执行情况：2023 年 8 月 18 日开工，于 2024 年 1 月 31 日完工，完成合同约定的各项内容，变更及决算未完成。</p> <p>4、竣工文件：基本齐全、真实，编制规范，已通过竣工文件初步验收。</p> <p>5、遗留问题：交通安全设施工程：竹海服务区路面单位未交出工作面，导致 Y 匝道和 Z 匝道标线、突起路标、护栏和轮廓标无法施工。</p> <p>6、施工单位、监理单位已完成本项目的工作总结。</p>				

交（竣）工验收证明

施工单位的意见：

工程质量缺陷已按要求整改完毕，经复查合格。我方将在质量缺陷责任期内加强观测出现问题及时整改，同意交工验收结论。

施工单位法人代表或授权人(签字)

赵刚

单位盖章



2024年1月31日

合同段监理单位对有关问题的意见：

已按要求督促施工单位对质量缺陷整改完毕，已完工程与批准的设计文件相符，与工程量数量一致，工程质量等级评定合格，竣工文件经我方审查合格，同意交工验收结论，交工验收后我方继续履行缺陷责任期监理职责。

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

康斌

单位盖章



2024年1月31日

设计单位的意见：

已完工程主要技术指标与批准的设计文件(包括变更文件)相符，同意交工验收结论。

设计单位法人代表或授权人(签字)

李超

单位盖章



2024年1月31日

项目法人的意见：

工程质量等级审定合格，同意交工验收结论。在质量缺陷责任期间继续督促施工单位和监理单位对遗留问题的整改，严格履行质量保证金的支付程序。

项目法人代表或授权人(签字)

李超

单位盖章



2024年1月31日

名称变更通知

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司:

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司于2023年7月12日
经我局批准, 名称变更为北京中咨路捷工程咨询有限公
司。

特此通知



业绩2：京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程施工监理

中标通知书

20-2-35

中标通知书

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司：

你方于 2020 年 9 月 11 日所递交的京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程 JK-ZJ03 标段施工监理投标文件经评标委员会评审并经陕西省高速公路建设集团公司招标领导小组审定，被确定为中标人。

中标价：人民币（大写）壹仟玖佰零陆万陆仟叁佰贰拾元整（¥19066320）。

监理服务期限：60 个月，其中施工期 36 个月（含施工准备期），缺陷责任期 24 个月。

质量要求：遵循公正、科学、诚信、自律的原则，严格按照相关法律法规、现行有关技术标准、规范、规程及监理合同、施工合同、工程设计文件开展监理工作；在施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段，确保监理人员及设施投入满足委托人要求及工程需要，严格监理机构管理，认真履行监理职责，提供及时、高效、严谨、优质的监理服务，实现本工程质量、安全、费用、进度、环保等目标要求；在合同事项管理、资料管理、信息化管理、组织协调等方面达到委托人满意评价；在实施监理过程中，严格遵守职业道德，保持廉洁自律。

安全目标：落实安全管理责任，制定安全管理制度，完善安全管理体系，采取有效的安全管理措施，保证安全管理投入，在监理实施过程中，确保人员、财产安全，不发生生产安全事故。

总监理工程师：李元华。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到陕西省高速公路建设集团公司与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：陕西省高速公路建设集团公司

2020 年 10 月 23 日



京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程
施工监理

合同文件

第 JK-ZJ03 合同段

委托人：陕西省高速公路建设集团公司
监理人：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司

二〇二〇年十一月



合同协议书

陕西省高速公路建设集团公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程，已接受北京中咨路捷工程技术咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目 JK-ZJ03 标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 第 JK-ZJ03 标段由 K1099+996 至 K1134+850，长约 34.854km，公路等级为高速公路，设计时速为 120km/h，为本段的路基、桥涵、路面（包括沥青供货）、交安、绿化工程等的施工监理总监理办公室服务。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；
- (8) 监理服务费用清单；
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟玖佰零陆万陆仟叁佰贰拾元整（¥19066320）。

其中：施工阶段（含施工准备阶段）18040800 元；

缺陷责任期阶段 117600 元；

4. 总监理工程师：李元华。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：遵循公正、科学、诚信、自律的原则，严格按照相关法律法规、现行有关技术标准、规范、规程及监理合同、施工合同、工程设计文件开展监理工作；在施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段，确保监理人员及设施投入满足委托人要求及工程需要，严格监理机构管理，认真履行监理职责，提供及时、高效、严

谨、优质的监理服务，实现本工程质量、安全、费用、进度、环保等目标要求；在合同事项管理、资料管理、信息化管理、组织协调等方面达到委托人满意评价；在实施监理过程中，严格遵守职业道德，保持廉洁自律；安全目标：落实安全管理责任，制定安全管理制度，完善安全管理体系，采取有效的安全管理措施，保证安全管理投入，在监理实施过程中，确保人员、财产安全，不发生生产安全事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理服务期限：60个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理36个月，缺陷责任期阶段监理24个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本十一份，合同双方各执正本一份，委托人执副本八份、监理人执副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：陕西省高速公路建设集团公司

法定代表人

或其委托代理人：  (签字)

2020年11月20日

监理人：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司

法定代表人

或其委托代理人：  (签字)

2020年11月20日

交（竣）工验收证明

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023年8月30日

合同段交工验收证书第 07 号

工程名称：京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建		合同段名称及编号：JK-C07 合同段 07 号		
项目法人：陕西交通控股集团有限公司		设计单位：陕西省交通规划设计研究院		
施工单位：陕西路桥集团有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程技术有限公司		
本合同段主要工程量： 本标段起讫里程 K1099+996-K1113+000，全长 13.004km。京昆高速公路现状为双向四车道，设计为既有高速公路两侧各加宽 7m，双侧各增加 2 车道，施工完成后为双向八车道，设计时速 120Km/h、路基宽 42m。主要工程数量： 1、路基工程：挖方 52.75 万方、填方 95.82 万方；通道 371.29 米/24 道，涵洞 257.138 米/17 道；小桥 79.626 米/4 座（单幅）。 2、桥梁工程：中桥 171.637 米/4 座（单幅），大桥 617.105 米/3 座，车行天桥 126 米/1 座。其中三十八路大桥左幅长 126.141 米，右幅长 126 米，跨径组合为 6*20m；西户路大桥左幅长 104.846 米，右幅长 104.9 米，跨径组合为 4*25m；沔河大桥左幅长 386.118 米，右幅长 385.852 米，跨径组合为 19*20m（拼宽、旧桥上部构造拆除重建）。				
本合同段价款	原合同	38019.5376 万元	实际	38019.5376 万元
本合同段工期	原合同	30 个月	实际	30 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 该合同段路基、桥涵工程质量总体良好，路基压实度、弯沉值、纵断高程、平整度、横坡及边坡坡度与平顺度均满足设计要求；桥梁工程上部、下部经检测及动、静载试验、主要部位混凝土强度和刚度均满足设计要求，排水设施合理顺畅。总体各项指标符合规范和设计要求，交工验收资料已完善。根据《公路工程竣（交）工验收办法》及《公路工程质量检验评定标准》，交工验收质量等级评定为合格。 合同执行期间，施工单位能够按照合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立较完善的质量自检体系。施工期间，能够积极配合业主，及时按照业主要求和指令力促工程质量，圆满完成工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产等相关工作，合同执行情况良好。 根据《公路工程竣（交）工验收办法》，该合同段具备交工验收条件。经研究，同意京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程 JK-C07 合同段路基、桥涵工程交工验收，自交工验收之日起进入工程质量缺陷责任期，缺陷责任期两年。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023 年 8 月 30 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023 年 8 月 30 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023 年 8 月 30 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023 年 8 月 30 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

公路工程交工验收证书



交工验收时间: 2023.8.30

合同段交工验收证书第08号

工程名称: 京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程	合同段名称及编号: 施工八标段 JK-C08
项目法人: 陕西交通控股集团有限公司	设计单位: 陕西交通规划设计研究院
施工单位: 中铁十四局集团第三工程有限公司	监理单位: 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司

本合同段主要工程量:

合同段长 11km, 工程内容包括: 路基工程场地清理 24.6 万平方米, 路基挖方 24.8 万立方米, 路基填方 78.6 万立方米, 水泥搅拌桩 36.1 万米。桥梁工程大桥 109 米/1 座, 中小桥 484.08 米/13 座, 互通立交 2 处, 分离立交 3 处, 通道 16 座, 天桥 4 座。桥梁基础及下部结构桩基共 540 根/14988 延米, 基础混凝土 2.7 万立方米, 下部结构混凝土 1.1 万立方米, 上部结构混凝土 0.2 万立方米, 上部结构预制箱梁 279 片共 0.9 万立方米, 预制板 767 片共 0.4 万立方米, 附属结构混凝土 3.1 万立方米, 支座 1544 个, 伸缩缝 1258.34 米, 桥面铺装 0.3 万立方米。涵洞工程共 16 道即 341.38 延米, 包括圆管涵 6 道即 143.52 延米, 盖板涵 10 道 197.86 延米。

本合同段价款	原合同	343373384 元	实际	
本合同段工期	原合同	30 个月	实际	

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

一、工程质量控制情况

通过交工检查, 施工路基八合同段工程质量控制严格, 各项检测指标均符合规范要求, 分项工程合格率为 100%, 工程达到了内在质量优、外观形象美的目标要求。

二、合同执行情况

施工中基本能按合同约定组织工程施工, 施工过程中, 对建设单位和监理单位提出的要求能够落实, 按期完成了工程施工工作。

三、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

截至交工验收为止, 除部分附属外, 其它合同内工程已完成。在缺陷责任期 (24 个月) 内, 根据建设单位和监理单位的相关要求, 及时安排相关人员, 组织相应设备, 加强工程巡视检查, 按期完成遗留问题和工程缺陷维修, 确保工程满足运营通车需要, 及时编制工程决算和竣工资料整理, 以保证工程顺利通过竣工验收。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

刘俊



单位盖章

2023年8月30日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

1167



单位盖章

2023年8月30日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

陈洪



单位盖章

2023年8月30日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

王树华



单位盖章

2023年8月30日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023.8.30

合同段交工验收证书第 09 号



工程名称：京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程		合同段名称及编号：JK-C09		
项目法人：陕西交通控股集团有限公司		设计单位：陕西省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位：中交建筑集团有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司		
本合同段主要工程量： JK-C09 合同段里程桩号为 K1124+000~K1134+850，线路总长 10.850km，其中包括路基挖方 53.87 万 m³，路基填方 156.11 万 m³；主线大、中、小桥 1183.6 米/9 座（拼宽 4 座，新建 5 座）；互通式立交 2 处（鄂邑南立交、涝峪立交），其中天桥 249 米/2 座，匝道桥 628 米/4 座（其中鄂邑南立交 DK0+815.7 匝道桥，桥梁全长 369 米，上部结构采用（26+30+50+30+26）m 预应力混凝土现浇箱梁+（35+55+35）m 双扁钢箱-混凝土组合梁+（3*25）m 预应力混凝土现浇箱梁）；通道 315.6 米/19 道，涵洞（含管涵）648.75 米/34 道等。				
本合同段价款	原合同	46086.1332 万元	实际	46086.1332 万元
本合同段工期	原合同	30 个月	实际	30 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 该合同段路基、桥涵工程质量总体良好，路基压实度、弯沉值、纵断高程、平整度、横坡及边坡坡度与平顺度均满足设计要求；桥梁工程上部、下部经检测及动、静载试验、主要部位混凝土强度和刚度均满足设计要求，排水设施合理顺畅。总体各项指标符合规范和设计要求，交工验收资料已完善。根据《公路工程竣（交）工验收办法》及《公路工程质量检验评定标准》，交工验收质量等级评定为合格。 合同执行期间，施工单位能够按照合同要求组织人员、机械设备、材料进场，建立较完善的质量自检体系。施工期间，能够积极配合业主，及时按照业主要求和指令力促工程质量，圆满完成工程计划任务，同时高度重视文明工地建设和施工安全生产等相关工作，合同执行情况良好。 根据《公路工程竣（交）工验收办法》，该合同段具备交工验收条件。经研究，同意京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程 JK-C09 合同段路基、桥涵工程交工验收，自交工验收之日起进入工程质量缺陷责任期，缺陷责任期两年。				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

2023年8月30日



(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

2023年8月30日



(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

2023年8月30日



(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

2023年8月30日



(注:表中内容较多时,可用附件。)

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间: 2023.8.30

合同段交工验收证书第 11 号



工程名称: 京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程		合同段名称及编号: 京昆高速公路蒲城至涝峪段改扩建工程路面、交通安全设施及机电工程 JK-ZC02 合同段		
项目法人: 陕西交通控股集团有限公司		设计单位: 陕西省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位: 中交路桥建设有限公司		监理单位: 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司		
本合同段主要工程量: 路面工程 20cm 水泥稳定碎石底基层 (水泥剂量 4.5%) 924193 m³, 40cm 水泥稳定碎石基层 (水泥剂量 5%) 1326912 m³, 4cm 上面层 SMA-13 沥青混凝土 1451271 m³, 6cm 中面层 AC-20 沥青混凝土 1451271 m³, 12cm 下面层 ATB-30 沥青混凝土 824961 m³, 28cm 聚丙烯纤维混凝土 21535 m³, 服务区 28cm 聚丙烯纤维混凝土 30894 m³; 交安工程: 标志 981 处, 标线 79279 平方米, 钢板护栏 104178 延米, 利用旧护栏 Am 级钢板护栏 55697 延米, 轮廓标 7196, 防眩板 6320 米, 隔离栅 111301 米, 突起路标 60793 个。				
本合同段价款	原合同	986668561 元	实际	
本合同段工期	原合同	18 个月	实际	

本合同段路面工程、交通安全设施工程施工, 认真贯彻执行相关技术标准, 按《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 的要求检测、评定, 标段内所有工程均合格, 施工期间严格执行合同条款无违约情况发生。

(施工单位的意见)

我单位已按合同约定完成全部工程内容，质量合格。

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023年8月30日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023年8月30日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023年8月30日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2023年8月30日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

名称变更通知

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司:

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司于2023年7月12日
经我局批准, 名称变更为北京中咨路捷工程咨询有限公
司。

特此通知



业绩3：重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）施工监理

中标通知书

中标通知书

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司、北京泰克华诚技术信息咨询有限公司、甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司联合体：

你方于 2021 年 9 月 30 日所递交的重庆南川至两江新区高速公路支线(南川西环线)施工监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：15488996 元。

监理服务期限：监理服务期 48 个月，其中施工阶段监理服务期 24 个月，缺陷责任期 24 个月。

质量要求：交工验收合格，竣工验收优良。

安全目标：不发生较大及以上安全责任事故。

总监理工程师：李元华。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到重庆南川环线高速公路有限公司与我方签订施工监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：重庆南川环线高速公路有限公司(盖单位章)

招标代理机构：重庆招标采购(集团)有限责任公司(盖单位章)

2021年10月13日



重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）施工监理

合同协议书

甲方：重庆南川环线高速公路有限公司

乙方：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司（牵头人）

北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（成员）

甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司（成员）

二〇二〇年十月



一、合同协议书

重庆南川环线高速公路有限公司（委托人名称，以下简称“甲方”）为实施重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）施工监理（项目名称），已接受北京中咨路捷工程技术咨询有限公司、北京泰克华诚技术信息咨询有限公司、甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司（监理人名称，以下简称“乙方”，其中北京中咨路捷工程技术咨询有限公司为联合体牵头人，北京泰克华诚技术信息咨询有限公司、甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司为联合体成员）对该项目 NCHXJL 合同段施工监理的投标。甲乙双方共同达成如下协议。

1. 第 NCHXJL 合同段由 K0+000 至 K11+115，长约 11.115km，公路等级为高速公路，设计速度为 80km/h，监理服务范围为第 NCHXJL 合同段范围内所有工程施工期及缺陷责任期的监理、试验检测工作。包括但不限于临时工程、路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程、隧道工程、交叉工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护工程、其他工程的监理工作，协助开展 BIM 信息化建设。主要结构物：互通式立交 3 处；特大桥 2 座，合计长 1982m；大中桥 6 座，合计长 4002.48m；隧道 1 座，计长 351/353m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书及各种合同附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）委托人要求；
- （8）监理服务费用清单；
- （9）监理人有关人员的承诺；
- （10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟伍佰肆拾捌万捌仟玖佰玖拾陆元整（¥15488996.00 元）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）14859689.00 元；

缺陷责任期阶段 629307.00 元。

4. 总监理工程师：李元华，监理证书编号：JGJ0618094。

5. 监理工作质量目标：交工验收合格，竣工验收优良，年度一次性抽检合格率（监督部门抽检数据）

不低于 95%；安全目标：较大和重大安全责任事故为 0；项目责任事故死亡控制指标为 0 人。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：监理服务期限：48 月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理 24 月，缺陷责任期阶段监理 24 月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金或履约保函后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本四份、副本二十份，合同双方各执正本一份，副本五份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：重庆南川环线高速公路
有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2021 年 11 月 11 日



乙方（牵头人）：北京中咨路捷工程技术
咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2021 年 11 月 8 日

乙方（成员）：北京泰克华诚技术信息咨询
有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2021 年 11 月 8 日

乙方（成员）：甘肃省公路工程试验检测
中心有限公司（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2021 年 11 月 8 日

联合体协议及业绩证明

五、联合体协议书

联合体协议书

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司、北京泰克华诚技术信息咨询有限公司、甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司（所有成员单位名称）自愿组成北京中咨路捷工程技术咨询有限公司、北京泰克华诚技术信息咨询有限公司、甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加重庆南川至两江新区高速公路支线（南川西环线）施工监理（项目名称）施工监理投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司（某成员单位名称）为北京中咨路捷工程技术咨询有限公司、北京泰克华诚技术信息咨询有限公司、甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司承担除机电工程专项监理、中心试验室以外的监理服务，

北京泰克华诚技术信息咨询有限公司承担机电工程专项监理服务，

甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司承担中心试验室服务。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7. 本协议书一式 四 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：北京中咨路捷工程技术咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____

联合体成员名称：北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____

联合体成员名称：甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____

2021 年 9 月 18 日

注：本协议书由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书

监理业绩证明

重庆南川至两江新区高速公路支线工程于 2022年6月18日 开工，公路技术等级为高速公路。项目起于南川区西城街道沿塘场，设沿塘枢纽互通与南川至两江新区高速相接，经会峰村、金台村，止于兴隆镇，设兴隆枢纽互通接 G65 包茂高速，路线全长 11.013 公里。全线设置特大桥 2 座，大中桥 5 座；设置短隧道 1 座；设置互通式立交 3 座，其中枢纽互通 2 处（沿塘枢纽互通、兴隆枢纽互通），一般互通 1 处（南川西互通）；全线设养护工区一处，匝道收费站一处，路段管理分中心 1 处（与养护工区合建），监理费签约合同价 15488996.00 元，其中土建部分监理费结算价 12886844.67 元，试验检测部分结算价 2323349.40 元，机电监理部分结算价 278801.93 元，施工期历时 18 个月，并于 2023年12月28日 交工。

建设单位：重庆南川环线高速公路有限公司

设计单位：中铁长江交通设计集团有限公司

监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司（牵头人）（土建部分）
北京泰克华诚技术信息咨询有限公司（成员）（机电部分）
甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司（成员）（试验检测部分）

施工单位：重庆中环建设有限公司、中铁六局集团有限公司

重庆南川环线高速公路有限公司

2024年3月12日



交（竣）工验收证明

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间:2023年12月28日

合同段交工验收证书第 号

工程名称: 重庆南川至两江新区高速公路支 线		合同段名称及编号: 第一总承包合同段		
项目法人: 重庆南川环线高速公路有限公司		设计单位: 中铁长江交通设计集团有限公司		
施工单位: 中铁六局集团有限公司		监理单位: 北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量: 实施范围: K0+000 至 K4+992 段 (全长 4.992km) 路基、桥梁、涵洞、交叉工程、避险车道、三改等工程; K0+000 至 K11+013.288 段路面、景观绿化及环境保护、标志、标线、突起路标、轮廓标、防眩板、隔离栅、防抛网、里程碑、百米桩、K3+500 至 K11+013.288 段交安护栏; 养护工区、收费天棚、管理用房等工程。其中特大桥 926m/1 座、大桥 698m/2 座、匝道桥 2259.5m/9 座; 互通 1 座 (沿塘枢纽互通), 涵洞 321.2m/9 道。 工程量主要包括挖方 92.38 万 m ³ 、填方 70.36 万 m ³ 、土工材料 31.47 万 m ² 、路基边坡防护 3.76 万 m ² 、坡面植草防护 9.66 万 m ² 、锚杆锚索 4.09 万 m、路基排水沟 1.42 万 m ³ ; 桥梁桩基 412 根、墩柱 245 个、盖梁 126 个、现浇箱梁 30 孔、预制架设 T 梁 473 片、钢混组合梁 2 孔、连续刚构 1 联; 底基层 25.08 万 m ² 、下基层 25.92 万 m ² 、上基层 26.35 万 m ² 、下面层 21.44 万 m ² 、中面层 32.32 万 m ² 、上面层 31.68 万 m ² ; 种植土回填 3.60 万 m ³ 、撒播草种 12.38 万 m ² 、栽植树种 3.75 万株、声屏障 1282m; 交通标志 800 块、标线 2.66 万 m ² 、交安护栏 3.40 万 m; 管理用房 1071m ² 、养护工区 1476m ² 、收费天棚 913m ² 。				
本合同段价款	原合同	677125250 元	实际	677125250 元
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	18 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

- 1、合同规定的各项内容均已全部完成。
- 2、工程质量:按照《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)进行检验、评定,工程质量符合技术标准及设计要求。工程质量等级审定合格,满足交通部(竣)交工验收办法的要求,同意通过交工验收。
- 3、竣工文件:基本齐全、真实,编制规范,已通过竣工文件初步验收。
- 4、缺陷的处理意见:工程中存在的质量缺陷通过整改后,经复查合格。
- 5、施工单位、监理单位已完成本项目的工作总结。

(施工单位的意见)

同意交工验收,在质量缺陷责任期内加强观测,发现问题及时整改。

施工单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章

年 月 日

(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

同意交工

项目法人代表或授权人(签字) 单位盖章

年 月 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023.12.26

合同段交工验收证书第 NCHXTJ2 号

工程名称：重庆南川至两江新区高速公路支线		合同段名称及编号：NCHXTJ2 标段		
项目法人：重庆南川环线高速公路有限公司		设计单位：中铁长江交通设计集团有限公司		
施工单位：重庆中环建设有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 实施范围 K4+992 至 K11+013 段（全长 6.021km）路基工程、桥梁、隧道、涵洞工程、交叉工程、排水、防护、三改、上下边坡防护绿化等，其中特大桥 1048.8m/1 座、大桥 496.5m/2 座、中桥 94m/1 座、匝道桥 580m/6 座；隧道 352m/1 座（高家堡隧道），互通 2 座（南川西互通、兴隆互通），涵洞 29 道。工程量包括挖方 277.37 万 m³，填方 136.92 万 m³；截水沟 275.15m³，跌水与急流槽 98.07m³，排水沟及边沟 8207.47m³，植物护坡 94861.822m³，种植土回填 3444m³，撒播草种 1869m³，框格梁护坡 4839.12m³，拱形护坡 12894.83 m³，挡墙 28861.27m³。				
本合同段价款	原合同	63969 万	实际	63969 万
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	18 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 1、合同规定的各项内容均已全部完成。 2、工程质量：按照《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）进行检验，评定，工程质量符合技术标准及设计要求。工程质量等级审定合格，满足交通部（竣）交工验收办法的要求，同意通过交工验收。 3、竣工文件：基本齐全、真实，编制规范，已通过竣工文件初步验收。 4、缺陷的处理意见：工程中存在的质量缺陷通过整改后，经复查合格。 5、施工单位、监理单位已完成本项目的工作总结。				

(施工单位的意见)

工程质量缺陷已按要求整改完毕,经复查合格。
我方将在质量缺陷责任期内加强观测,发现问题
及时整改,同意交工验收结论。

施工单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日

(设计单位的意见)

刘小辉

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

同意交工

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

年 月 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023 年 12 月 28 日

合同段交工验收证书第 NCHXTJ1 号

工程名称：重庆南川至两江新区高速公路支 线		合同段名称及编号：NCHXTJ1 标段		
项目法人：重庆南川环线高速公路有限公司		设计单位： 中铁长江交通设计集团有限公司		
施工单位：中铁六局集团有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 实施范围：K0+000 至 K4+992 段（全长 4.992km）路基、桥梁、涵洞、交叉工程、避险 车道、三改等工程；K0+000 至 K11+013.288 段路面、景观绿化及环境保护、标志、标线、 突起路标、轮廓标、防眩板、隔离栅、防抛网、里程碑、百米桩、K3+500 至 K11+013.288 段交安护栏；养护工区、收费天棚、管理用房等工程。其中特大桥 926m/1 座、大桥 698m/2 座、匝道桥 2259.5m/9 座；互通 1 座（沿塘枢纽互通），涵洞 321.2m/9 道。 工程量主要包括挖方 92.38 万 m ³ 、填方 70.36 万 m ³ 、土工材料 31.47 万 m ² 、路基边坡 防护 3.76 万 m ³ 、坡面植草防护 9.66 万 m ² 、锚杆锚索 4.09 万 m、路基排水沟 1.42 万 m ³ ； 桥梁桩基 412 根、墩柱 245 个、盖梁 126 个、现浇箱梁 30 孔、预制架设 T 梁 473 片、钢混 组合梁 2 孔、连续刚构 1 联；底基层 25.08 万 m ³ 、下基层 25.92 万 m ³ 、上基层 26.35 万 m ³ 、 下面层 21.44 万 m ³ 、中面层 32.32 万 m ² 、上面层 31.68 万 m ² ；种植土回填 3.60 万 m ³ 、撒播 草种 12.38 万 m ² 、栽植树种 3.75 万株、声屏障 1282m；交通标志 800 块、标线 2.66 万 m ² 、 交安护栏 3.40 万 m；管理用房 1071m ² 、养护工区 1476m ² 、收费天棚 913m ² 。				
本合同段价款	原合同	677125250 元	实际	677125250 元
本合同段工期	原合同	24 个月	实际	18 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、合同规定的各项内容均已全部完成。

2、工程质量:按照《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)进行检验、评定,工程质量符合技术标准及设计要求。工程质量等级审定合格,满足交通部(竣)交工验收办法的要求,同意通过交工验收。

3、竣工文件:基本齐全、真实,编制规范,已通过竣工文件初步验收。

4、缺陷的处理意见:工程中存在的质量缺陷通过整改后,经复查合格。

5、施工单位、监理单位已完成本项目的工作总结。

(施工单位的意见)

同意交工验收,在质量缺陷责任期内加强观测,发现问题及时整改。

施工单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章

2023年12月26日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工

合同段监理单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章

2023年12月26日

(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字) 单位盖章

2023年12月26日

(项目法人的意见)

同意交工

项目法人代表或授权人(签字) 单位盖章

2023年12月26日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

业绩4：滨州市2023年普通国省道大中修工程及修复养护工程二标段监理

中标通知书

中标通知书



北京中咨路捷工程咨询有限公司：

你方于2023-08-15 09:00:00（投标日期）所递交的滨州市2023年普通国省道大中修及修复养护工程二标段投标文件已被我方接受，被确认为**监理**标段中标人。

项目编号：BZGC-2023-137

中 标 价：1496000.00元

工 期：545日历天，包含施工期（含施工准备期）和缺陷责任期。

工程质量：合格

项目负责人：李元华

证书名称：交通运输部监理工程师

证书编号：JGJ0618094

请你方在接到本通知书后的30日内到**滨州市公路事业发展中心**与我方签订合同。

招 标 人：滨州市公路事业发展中心（盖章）

法 定 代 表 人：王玉林（盖章）

招 标 代 理 机 构：山东省国际招标有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：顾天兵（盖章）

招 标 投 标 监 督 机 构：滨州市交通运输局（盖章）

日期：2023 年 08 月 22 日

滨州市 2023 年普通国省道大中修及修复养
护工程二标段监理

合 同 协 议 书

委托人：滨州市公路事业发展中心

监理人：北京中咨路捷工程咨询有限公司

二〇二三年八月



合 同 协 议 书

滨州市公路事业发展中心（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 滨州市 2023 年普通国省道大中修及修复养护工程二标段（项目名称），已接受北京中咨路捷工程咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目 监理 标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本项目监理标段由五部分组成，其中：①G308 文石线邹平青阳镇至邹平章丘界段大中修工程，K477+797 至 K452+480，长约 4.683km，公路等级为一级公路，设计速度为 80 公里/小时；

②G309 青兰线周村邹平界至邹平临池段大中修工程，K338+262 至 K348+575，扣除 G309 淄博周村区段落，本项目共分 4 个段落，分别为 K338+262- K342+950、K344+094-K344+319、K345+438- K346+985、K347+569- K348+575，长约 7.466km，公路等级为一级公路，设计速度为 80 公里/小时；

③G233 克黄线庆云阳信界至 S315 路口段大中修工程，K855+932 至 K862+400，长约 6.468km，公路等级为二级公路，设计速度为 80 公里/小时；

④G233 克黄线惠民娘娘坟桥至东吕高速段大中修工程，K887+247 至 K898+900，长约 11.653km，公路等级为二级公路，设计速度为 80 公里/小时；

⑤G205 山深线滨州黄河大桥北侧转盘段中修工程，K563+221 至 K563+381，长约 0.16km，公路等级为一级公路，设计速度为 80 公里/小时。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书及各种合同附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）委托人要求；
- （8）监理服务费用清单；
- （9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- （10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列

顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币(大写) 壹佰肆拾玖万陆仟元 (¥1496000.00)。

其中：①G308 文石线邹平青阳镇至邹平章丘界段大中修工程，人民币(大写) 贰拾叁万壹仟元 (¥231000.00)；

②G309 青兰线周村邹平界至邹平临池段大中修工程，人民币(大写) 叁拾贰万伍仟叁佰元 (¥325300.00)；

③G233 克黄线庆云阳信界至 S315 路口段大中修工程，人民币(大写) 贰拾贰万柒仟元 (¥227000.00)；

④G233 克黄线惠民娘娘坟桥至东吕高速段大中修工程，人民币(大写) 陆拾玖万壹仟贰佰元 (¥691200.00)；

⑤G205 山深线滨州黄河大桥北侧转盘段中修工程，人民币(大写) 贰万壹仟伍佰元 (¥21500.00)。

4. 总监理工程师或驻地监理工程师：李元华。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：交工验收时：合格，符合现行国家、行业及地方质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准；安全目标：项目实施期间无安全生产责任事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：施工预计开工日期：2023 年 09 月 01 日，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：545 日历天，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理 180 日历天，缺陷责任期阶段监理 365 日历天。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：滨州市公路事业发展中心

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2023 年 8 月 22 日

监理人：北京中咨路捷工程咨询有限公司

法定代表人

或其委托代理人：（签字）

2023 年 8 月 22 日

交（竣）工验收证明

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 11 月 2 日

交工验收证书第 2023010 号

工程名称：G308 文石线邹青阳镇至邹平章丘界段中修工程		合同段名称及编号：滨州市 2023 年度普通国道大中修及修复养护工程二标段		
项目法人：滨州市公路事业发展中心		设计单位：滨州市公路勘察设计院有限公司		
施工单位：山东省滨州公路工程有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 1. 厚 18cm 沥青稳定碎石基层 2352.89 m³；厚 6cm 中粒式改性沥青砼下面层 26697.79 m²；厚 6cm 中粒式抗车辙改性沥青砼下面层 18045.0 m²；厚 4cm 细粒式改性沥青砼表面层 56246.4 m²；厚 4cm 细粒式抗车辙改性沥青砼表面层 19488.6 m²； 2. 桥梁维修 1 座； 3. 重新施划热熔反光型标线 6392.65 m²；热熔突起型标线 67.5 m²； 4. 波形梁护栏 70m；监控系统恢复地感线圈 4 套。				
本合同段价款	原合同	11929952.54 元	实际	11929952.54 元
本合同段工期	原合同	6 个月	实际	2 个月
<p>对工程质量合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>合同执行情况：各单位以合同为依据，以工程质量管理、监理程序为指导，积极开展工作。设计单位周密设计，及时提交设计文件，在保证设计质量的前提下，尽量降低工程造价，工程实施期间，加强后期服务。监理单位按专业设置了监理岗位，监理人员均能持证上岗，各负其责；监理规划、监理控制要点切实可行，监理工作积极主动，及时完成施工组织设计、施工方案、计量支付的审核上报，及时解决施工过程中存在的各种问题，做到提前提示、重点提示，对工程建设实施严格监理。施工单位人员、设备、资金投入满足要求，施工组织设计、施工方案切实可行，安全、质量、进度控制措施到位，全面贯彻业主和监理处对质量管理的总体要求和目标，自始至终发扬艰苦奋斗、顽强拼搏、无私奉献的精神，把工程施工各方面的工作都落到实处，较好的完成了合同内的各项建设任务。</p> <p>工程质量评价：</p> <p>该工程路线线形顺适，平纵视觉良好。路面工程所用材料满足质量要求，级配合理，面层压实度、平整度、厚度、宽度、横坡度等均满足规范和设计要求；桥涵铺装结构尺寸、砼强度满足规范和设计要求；交通工程完善，标志明显，标线顺直；内业资料按档案管理的要求进行了整理，自检、抽检资料真实可靠，档案分类准确，装订统一，整理齐全；严格计量支付管理，工程投资得到有效控制。</p> <p>针对交工验收中发现的问题，由总监办会同施工单位进一步全面排查核实，将详细的施工计划和施工方案报市中心，并在要求的时限内予以完善和处理。缺陷责任期内如发生质量问题，须无条件修复。</p> <p>经交工验收委员会综合评议，该项目质量合格，符合交工条件，同意签发交工证书，交接养护单位管理。交工日期为 2023 年 11 月 2 日。</p>				

(施工单位的意见)

通过自检，路面、交通安全设施全部合格。申请交工。

施工单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章



年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章



年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章



年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人（签字）



单位盖章



年 11 月 2 日

(注：表中内容较多时，可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 11 月 2 日

交工验收证书第 2023011 号

工程名称：G309 青兰线周村邹平界至邹平临池段中修工程		合同段名称及编号：滨州市 2023 年度普通国省道大中修及修复养护工程二标段		
项目法人：滨州市公路事业发展中心		设计单位：滨州市公路勘察设计院有限公司		
施工单位：山东省滨州公路工程有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 1、厚 17cm 沥青稳定碎石基层 2970.8 m³；厚 6cm 粗粒式改性沥青砼下面层 11492.4 m³；厚 7cm 中粒式改性沥青砼下面层 12308.4 m³；厚 4cm 沥青玛蹄脂碎石表面层 123030.8 m³； 2、中央护栏砼底座 817.36m³； 3、重新施划热熔反光型标线 8864.2 m²；热熔突起型标线 651.3 m²； 4、交通标志 1 个；波形梁护栏 456m。				
本合同段价款	原合同	16774725.19 元	实际	16774725.19 元
本合同段工期	原合同	6 个月	实际	2 个月
<p>对工程质量合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>合同执行情况：各单位以合同为依据，以工程质量管理、监理程序为指导，积极开展工作。设计单位周密设计，及时提交设计文件，在保证设计质量的前提下，尽量降低工程造价，工程实施期间，加强后期服务。监理单位按专业设置了监理岗位，监理人员均能持证上岗，各负其责；监理规划、监理控制要点切实可行，监理工作积极主动，及时完成施工组织设计、施工方案、计量支付的审核上报，及时解决施工过程中存在的各种问题，做到提前提示、重点提示，对工程建设实施严格监理。施工单位人员、设备、资金投入满足要求，施工组织设计、施工方案切实可行，安全、质量、进度控制措施到位，全面贯彻业主和监理处对质量管理的总体要求和目标，自始至终发扬艰苦奋斗、顽强拼搏、无私奉献的精神，把工程施工各方面的工作都落到实处，较好的完成了合同内的各项建设任务。</p> <p>工程质量评价：</p> <p>该工程路线线形顺适，平纵视觉良好。路面工程所用材料满足质量要求，级配合理，面层压实度、平整度、厚度、宽度、横坡度等均满足规范和设计要求；交通工程完善，标志明显，标线顺直；内业资料按档案管理的要求进行了整理，自检、抽检资料真实可靠，档案分类准确，装订统一，整理齐全；严格计量支付管理，工程投资得到有效控制。</p> <p>针对交工验收中发现的问题，由总监办会同施工单位进一步全面排查核实，将详细的施工计划和施工方案报市中心，并在要求的时限内予以完善和处理。缺陷责任期内如发生质量问题，须无条件修复。</p> <p>经交工验收委员会综合评议，该项目质量合格，符合交工条件，同意签发交工证书，交接养护单位管理。交工日期为 2023 年 11 月 2 日。</p>				

(施工单位的意见)

通过自检，路面、交通安全设施全部合格。申请交工。

施工单位法人代表或授权人（签字）

（手写字）

单位盖章



年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

（手写字）

单位盖章



年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人（签字）

（手写字）

单位盖章



年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人（签字）

（手写字）

单位盖章



年 // 月 2 日

(注：表中内容较多时，可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 11 月 1 日

交工验收证书第 2023008 号

工程名称：G233 克黄线惠民娘娘坟桥至东吕高速段大中修工程		合同段名称及编号：滨州市 2023 年度普通国省道大中修及修复养护工程二标段		
项目法人：滨州市公路事业发展中心		设计单位：滨州市公路勘察设计院有限公司		
施工单位：山东省滨州公路工程有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 1、厚 16cm 水泥稳定碎石基层 96519.2 m³；厚 5cm 中粒式改性沥青砼下面层 107136.8 m²；厚 6cm 中粒式抗车辙改性沥青砼下面层 107136.8 m²；4cm 细粒式改性沥青砼表面层 184048.0 m²； 2、桥梁维修 4 座； 3、铣刨沥青面层 12718.8m³；铣刨基层 15443.1m³； 4、重新施划热熔反光型标线 7200 m²；热熔振荡标线 576.7 m²； 5、交通标志 28 个；波形梁护栏 30m。 6、监控地感线圈恢复 4 套、更换交调设备 1 套。				
本合同段价款	原合同	35803683.51 元	实际	35803683.51 元
本合同段工期	原合同	6 个月	实际	2 个月
<p>对工程质量合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>合同执行情况：各单位以合同为依据，以工程质量管理、监程序为指导，积极开展工作。设计单位周密设计，及时提交设计文件，在保证设计质量的前提下，尽量降低工程造价，工程实施期间，加强后期服务。监理单位按专业设置了监理岗位，监理人员均能持证上岗，各负其责；监理规划、监理控制要点切实可行，监理工作积极主动，及时完成施工组织设计、施工方案、计量支付的审核上报，及时解决施工过程中存在的各种问题，做到提前提示、重点提示，对工程建设实施严格监理。施工单位人员、设备、资金投入满足要求，施工组织设计、施工方案切实可行，安全、质量、进度控制措施到位，全面贯彻业主和监理处对质量管理的总体要求和目标，自始至终发扬艰苦奋斗、顽强拼搏、无私奉献的精神，把工程施工各方面的工作都落到实处，较好的完成了合同内的各项建设任务。</p> <p>工程质量评价：</p> <p>该工程路线线形顺适，平纵视觉良好。路面工程所用材料满足质量要求，级配合理，面层压实度、平整度、厚度、宽度、横坡度等均满足规范和设计要求；桥涵铺装结构尺寸、砼强度满足规范和设计要求；交通工程完善，标志明显，标线顺直；内业资料按档案管理的要求进行了整理，自检、抽检资料真实可靠，档案分类准确，装订统一，整理齐全；严格计量支付管理，工程投资得到有效控制。</p> <p>针对交工验收中发现的问题，由总监办会同施工单位进一步全面排查核实，将详细的施工计划和施工方案报市中心，并在要求的时限内予以完善和处理。缺陷责任期内如发生质量问题，须无条件修复。</p> <p>经交工验收委员会综合评议，该项目质量合格，符合交工条件，同意签发交工证书，交接养护单位管理。交工日期为 2023 年 11 月 1 日。</p>				

(施工单位的意见)

通过自检，路面、交通安全设施全部合格。申请交工。

施工单位法人代表或授权人（签字）

姚元

单位盖章



年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

孙少峰

单位盖章



年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人（签字）

张少波

单位盖章



年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人（签字）

王爱玉

单位盖章



年 11 月 2 日

(注：表中内容较多时，可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 11 月 1 日

交工验收证书第 2023008 号

工程名称：G233 克黄线惠民娘娘坟桥至东吕高速段大中修工程		合同段名称及编号：滨州市 2023 年度普通国省道大中修及修复养护工程二标段		
项目法人：滨州市公路事业发展中心		设计单位：滨州市公路勘察设计院有限公司		
施工单位：山东省滨州公路工程有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 1、厚 16cm 水泥稳定碎石基层 96519.2 m³；厚 5cm 中粒式改性沥青砼下面层 107136.8 m²；厚 6cm 中粒式抗车辙改性沥青砼下面层 107136.8 m²；4cm 细粒式改性沥青砼表面层 184048.0 m²； 2、桥梁维修 4 座； 3、铣刨沥青面层 12718.8m³；铣刨基层 15443.1m³； 4、重新施划热熔反光型标线 7200 m²；热熔振荡标线 576.7 m²； 5、交通标志 28 个；波形梁护栏 30m。 6、监控地感线圈恢复 4 套、更换交调设备 1 套。				
本合同段价款	原合同	35803683.51 元	实际	35803683.51 元
本合同段工期	原合同	6 个月	实际	2 个月
<p>对工程质量合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>合同执行情况：各单位以合同为依据，以工程质量管理、监程序为指导，积极开展工作。设计单位周密设计，及时提交设计文件，在保证设计质量的前提下，尽量降低工程造价，工程实施期间，加强后期服务。监理单位按专业设置了监理岗位，监理人员均能持证上岗，各负其责；监理规划、监理控制要点切实可行，监理工作积极主动，及时完成施工组织设计、施工方案、计量支付的审核上报，及时解决施工过程中存在的各种问题，做到提前提示、重点提示，对工程建设实施严格监理。施工单位人员、设备、资金投入满足要求，施工组织设计、施工方案切实可行，安全、质量、进度控制措施到位，全面贯彻业主和监理处对质量管理的总体要求和目标，自始至终发扬艰苦奋斗、顽强拼搏、无私奉献的精神，把工程施工各方面的工作都落到实处，较好的完成了合同内的各项建设任务。</p> <p>工程质量评价：</p> <p>该工程路线线形顺适，平纵视觉良好。路面工程所用材料满足质量要求，级配合理，面层压实度、平整度、厚度、宽度、横坡度等均满足规范和设计要求；桥涵铺装结构尺寸、砼强度满足规范和设计要求；交通工程完善，标志明显，标线顺直；内业资料按档案管理的要求进行了整理，自检、抽检资料真实可靠，档案分类准确，装订统一，整理齐全；严格计量支付管理，工程投资得到有效控制。</p> <p>针对交工验收中发现的问题，由总监办会同施工单位进一步全面排查核实，将详细的施工计划和施工方案报市中心，并在要求的时限内予以完善和处理。缺陷责任期内如发生质量问题，须无条件修复。</p> <p>经交工验收委员会综合评议，该项目质量合格，符合交工条件，同意签发交工证书，交接养护单位管理。交工日期为 2023 年 11 月 1 日。</p>				

(施工单位的意见)

通过自检，路面、交通安全设施全部合格。申请交工。

施工单位法人代表或授权人（签字）

姚元

单位盖章



年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）

孙少峰

单位盖章



年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人（签字）

张少波

单位盖章



年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人（签字）

王爱玉

单位盖章



年 11 月 2 日

(注：表中内容较多时，可用附件。)

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 11 月 2 日

交工验收证书第 2023009 号

工程名称：G205 山深线滨州黄河大桥北侧转盘段中修工程		合同段名称及编号：滨州市 2023 年度普通国省道大中修及修复养护工程二标段		
项目法人：滨州市公路事业发展中心		设计单位：山东金衡设计咨询集团有限公司		
施工单位：山东省滨州公路工程有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量： 厚 4cm 细粒式改性沥青砼上面层 5470 m²；厚 6cm 中粒式改性沥青砼下面层 5470 m²；重新施划热熔反光型标线 829.3 m²。				
本合同段价款	原合同	1095050.31 元	实际	1095050.31 元
本合同段工期	原合同	6 个月	实际	1 个月
<p>对工程质量合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>合同执行情况：各单位以合同为依据，以工程质量管理、监理程序为指导，积极开展工作。设计单位周密设计，及时提交设计文件，在保证设计质量的前提下，尽量降低工程造价，工程实施期间，加强后期服务。监理单位按专业设置了监理岗位，监理人员均能持证上岗，各负其责；监理规划、监理控制要点切实可行，监理工作积极主动，及时完成施工组织设计、施工方案、计量支付的审核上报，及时解决施工过程中存在的各种问题，做到提前提示、重点提示，对工程建设实施严格监理。施工单位人员、设备、资金投入满足要求，施工组织设计、施工方案切实可行，安全、质量、进度控制措施到位，全面贯彻业主和监理处对质量管理的总体要求和目标，自始至终发扬艰苦奋斗、顽强拼搏、无私奉献的精神，把工程施工各方面的工作都落到实处，较好的完成了合同内的各项建设任务。</p> <p>工程质量评价：</p> <p>该工程路线线形顺适，平纵视觉良好。路面工程所用材料满足质量要求，级配合理，面层压实度、弯沉、厚度、宽度、横坡度等均满足规范和设计要求；交通工程完善，标线顺直；内业资料按档案管理的要求进行了整理，自检、抽检资料真实可靠，档案分类准确，装订统一，整理齐全；严格计量支付管理，工程投资得到有效控制。</p> <p>缺陷责任期内如发生质量问题，须无条件修复。</p> <p>经交工验收委员会综合评议，该项目质量合格，符合交工条件，同意签发交工证书，交接养护单位管理。交工日期为 2023 年 11 月 2 日。</p>				

(施工单位的意见)

通过自检，路面、桥涵及交通安全设施全部合格。申请交工。

施工单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章



年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工。

合同段监理单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章



年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人（签字）



单位盖章



年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人（签字）



单位盖章



年 11 月 27 日

(注：表中内容较多时，可用附件。)

名称变更通知

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司:

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司于2023年7月12日
经我局批准, 名称变更为北京中咨路捷工程咨询有限公
司。

特此通知



业绩5：国道G202黑大线信台子至张家桥段路面改造工程监理

中标通知书

中标通知书（服务类）

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司
你方于 2022 年 08 月 11 日所递交的国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程监理的投标文件已被我方接受，被确定为中标人，请你单位派代表持本通知书及相关资料在接到本通知书后 30 日内到大连市旅顺口区公路管理局与我方签订服务合同。在此之前按照招标文件规定向我方提交履约担保。

编号：20221020012174975001

项目概况及中标内容

项目名称	国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程			
项目地址	旅顺口区			
中标内容	工程内容：国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程位于旅顺口区境内，路线起点桩号位于旅顺口区与甘井子区分界处，起点设计桩号 K1761+160，终点与市政路九三路平交，终点设计桩号 K1779+070.480，路线长度 17.910 公里，一级公路。路面为沥青混凝土。包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及相关附属工程等的实施、完成及缺陷修复。 招标范围：①工程设计全部范围准备阶段、施工阶段以及验收与缺陷责任期自始至终的全过程监理。②监理工作期限从签订《监理服务合同协议书》之日起，到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。			
计划服务期	2022 年 08 月 20 日 -2023 年 12 月 31 日	总服务期（日历天）	498	
资质等级	[公路工程甲级（监理）]		质量标准	合格
项目负责人	刘成俊	资格证书及编号	[注册监理工程师·道桥工程] (GJ0405341) 并且 [道桥高级工程师] (/)	
中标金额	大写：人民币捌拾伍万玖仟壹佰陆拾陆元整 小写：¥859,166.00			
需要说明的事项	具体时间与双方合同签订时间为准			
				
				
				



大连市公路工程监理合同

(正本)

(合同编号:)

项目名称: 国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程监理
工程地点: 旅顺口区
建设单位: 大连市旅顺口区公路管理段
监理单位: 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司

附件一：合同协议书

合同协议书

大连市旅顺口区公路管理段(委托人名称,以下简称“委托人”)为实施国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程(项目名称),已接受 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 (监理人名称,以下简称“监理人”)对该项目标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程位于旅顺口区境内,路线起点桩号位于旅顺口区与甘井子区分界处,起点设计桩号 K1761+160,终点与市政路九三路平交,终点设计桩号 K1779+070.480,路线长度 17.910 公里,一级公路。路面为沥青混凝土。包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及相关附属工程等的实施、完成及缺陷修复。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本合同协议书及各种合同附件;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;
- (4) 项目专用合同条款;
- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 委托人要求;
- (8) 监理服务费用清单;
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺;
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写)捌拾伍万玖仟壹佰陆拾陆元(¥ 859166 元)。

其中: 施工阶段(包括施工准备阶段) 833391.02 元;

验收与缺陷责任期阶段 25774.98 元;

(本合同金额最终以大连市航运和物流发展服务中心年终核定价为准) 监理服务费支付: 本项目无预付款,工程交(竣)工验收结束后(待上级资金到位后)支付监理服务费的 97%,余下 3%作为缺陷责任保证金,缺陷责任保修期满后支付。

4. 总监理工程师或驻地监理工程师: 刘成俊。

5. 监理工作质量符合的标准和要求: 合格;

安全目标: 无安全生产事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期: 2022 年 8 月 20 日,计划交工时间: 2023 年 12 月 31 日,总工期日历天数为: 498 天。实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限: 29 个月,其中:

施工阶段(含施工准备阶段) 监理 17 个月, 验收与缺陷责任期阶段监理 12 个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本 六 份, 合同双方各执正本一份, 副本 三 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

监理人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

交（竣）工验收证明

附录一

市普通公路

交 工 验 收 报 告

（ 普公验 2023 年第 1 号 ）

工程名称： 国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程

工程地点： 旅顺口区

验收日期：2023 年 11 月 13 日

一	工程名称	国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程
二	工程地点及主要控制点	旅顺口区
三	建设依据	2022 年大连市普通公路建设养护管理第二批投资计划
四	技术标准与主要指标	项目里程 17.91 公里，一级路，设计速度 60km/h。一般路段整体式路基宽 20.5m，路面宽为 19m。K1763+760-K1764+425(0.665km)段，路基宽 25.5m，路面宽 24m，K1775+156-1776+185(1.029km)段，路基路面宽 30m。结构重建路段对路基强度不足路段进行换填处理，换填厚度 50cm。功能性修复路段路面结构为：4cm 中粒式温拌 SBS 改性沥青砼+1cm 纤维碎石封层。结构性重建路段路面结构为：5cm 中粒式温拌 SBS 改性沥青砼+粘层+7cm 中粒式高模量沥青砼+0.6cm 稀浆封层+透层+18cm 水稳上基层+16cm 水稳下基层+16cm 厂拌冷再生水稳底基层。
五	建设规模及性质	路面改造
六	开工日期	2022 年 10 月 8 日
	交工日期	2023 年 11 月 13 日
七	批准概算	7264.4 万元

八	工程建设主要内容	路面桥涵
九	实际征用土地数（亩）	
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	目前尚有 4 处中分带开口未封闭，将于近期采取保护性施工，封闭中分带开口。蒋家村桥将于 2024 年施工建设。
十二	附件	

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2023. 11. 13

合同段交工验收证书第 1 号 表 2

工程名称：国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程		合同段名称及编号：		
项目法人：大连市旅顺口区交通运输事业服务中心		设计单位：大连市交通规划勘察设计院有限公司		
施工单位：大连力和公路工程有限公司		监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司		
本合同段主要工程量：项目里程 17.91 公里，一级路，设计速度 60km/h。一般路段整体式路基宽 20.5m，路面宽为 19m。K1763+760-K1764+425(0.665km)段，路基宽 25.5m，路面宽 24m，K1775+156-1776+185(1.029km)段，路基路面宽 30m。结构重建路段对路基强度不足路段进行换填处理，换填厚度 50cm。功能性修复路段路面结构为：4cm 中粒式温拌 SBS 改性沥青砼+1cm 纤维碎石封层。结构性重建路段路面结构为：5cm 中粒式温拌 SBS 改性沥青砼+粘层+7cm 中粒式高模量沥青砼+0.6cm 稀浆封层+透层+18cm 水稳上基层+16cm 水稳下基层+16cm 厂拌冷再生水稳底基层。				
本合同段价款	原合同	6688.130011 万元	实际	6435.66 万元
本合同段工期	原合同	2022.10.8~2023.12.31	实际	2022.10.8~2023.11.13
工程质量达到设计及合同要求，目前尚有 4 处中分带开口未封闭，将于近期采取保护性施工，封闭中分带开口。蒋家村桥将于 2024 年施工建设。				

(施工单位的意见)	
施工单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(监理单位对有关问题的意见)	
监理单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(设计单位的意见)	
设计单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(项目法人的意见)	
项目法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(接管单位的意见)	
接管单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(主管部门的意见)	
接管单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(路政部门的意见)	
路政部门 (签字)	单位盖章 年 月 日
(交警部门的意见)	
交警部门 (签字)	单位盖章 年 月 日

3、拟投入项目总监基本情况

姓名	刘成俊	年龄	53岁	学历	本科
社保单位名称	北京中咨路捷工程咨询有限公司	社保缴纳月份		24年10月至26年10月	
合同中拟任职务	总监理工程师				
职称/专业	高级工程师 道路与桥梁	工程管理经验（年）		22年	
业绩情况					
<div>1、项目名称：国道G202黑大线信台子至张家桥段路面改造工程监理；合同额：85.9166万元；交（竣）工验收时间：2023年11月13日；承担职务：总监理工程师；任职时间：2022年8月20日至2023年12月31日；工程类型：公路工程监理</div> <div>2、项目名称：2024年辽宁省普通干线公路养护工程施工监理第7标；合同额：387.1624万元；交（竣）工验收时间：2025年12月25日；承担职务：总监理工程师；任职时间：2024年5月1日至2024年12月31日；工程类型：公路工程监理</div>					

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；
（2）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

(1) 项目负责人资格证书（含工程管理经验证明材料）


身份证



毕业证书



职称证书



交通运输部公路工程监理工程师注册服务系统网页截图

交通运输工程监理工程师注册服务系统

Registration Service System for Transportation Engineering Supervision Engineers

交通运输部职业资格中心

首页 | 政策法规 | 注册管理 | 继续教育 | 信用情况 | 常见问题 | 联系我们

登录

首页 > 公共查询

资格证书查询

注册证书查询

学时查询

公路工程专业查询

水运工程专业查询

*姓名:	刘成俊	*身份证号:	210122197308082415	*验证码:	PZ5E	RDYT	查询		
姓名	性别	证件类型	证件号码	资格证书管理号	注册单位	注册专业	执业印章号	注册有效期	注册编号
刘成俊	男	身份证	2101*****2415	JGJ0405341	北京中咨路捷工程咨询有限公司	公路工程专业	A交[公]2411015272	2028-07-15	交[公]2411015272



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓名：刘成俊

身份证件号码：210122197308082415

性别：男

专业：交通运输

类别：公路工程

聘用单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司

证书编号：交[公]2411015272

有效期至：2028年07月15日



个人签名：

刘成俊

发证机关



发证日期：2024年07月15日

交通运输部公路工程监理工程师资格证书（工程管理经验证明）

姓 名 刘成俊

性 别 男

出生日期 1973 年 8 月 8 日

技术职称 工程师

工作单位 辽宁科杰公路工程监
理有限公司

证书编号 JGJ0405341



监理资质 监理工程师

监理行业 公路工程

监理专业 道路与桥梁工程、工程经济

(经 2003 年交通部监理工程师执业资格考试通过)

发证机关

发证日期 2004-03-01

社保证明

沈阳市城镇企业职工基本养老保险近2年参保缴费证明

证明编号: 51618463
现参保单位编号: 210100484616
现参保单位名称: 北京中咨路捷工程咨询有限公司沈阳分公司
现参保分局: 沈阳市社会保险事业服务中心皇姑分中心

姓 名	刘成俊		身份证号	210122197308082415	
职工编号	2101020702530		参加工作日期	1996年09月	
年 月	缴费单位编码	缴费基数	个人缴费额	缴费时间	
202410	210100484616	8000.00	640.00	202410	
202411	210100484616	8000.00	640.00	202411	
202412	210100484616	8000.00	640.00	202412	
202501	210100484616	8000.00	640.00	202501	
202502	210100484616	8000.00	640.00	202502	
202503	210100484616	8000.00	640.00	202503	
202504	210100484616	8000.00	640.00	202504	
202505	210100484616	8000.00	640.00	202505	
202506	210100484616	8000.00	640.00	202506	
202507	210100484616	8000.00	640.00	202507	
202508	210100484616	8000.00	640.00	202508	
202509	210100484616	8000.00	640.00	202509	
202510	210100484616	8000.00	640.00	202510	
202511	210100484616	8000.00	640.00	202511	
202512	210100484616	8000.00	640.00	202512	
202601	210100484616	8000.00	640.00	202601	
202602	210100484616	8000.00	640.00	202602	
202603	210100484616	8000.00	640.00	202603	
202604	210100484616	8000.00	640.00	202604	
202605	210100484616	8000.00	640.00	202605	
202606	210100484616	8000.00	640.00	202606	
202607	210100484616	8000.00	640.00	202607	
202608	210100484616	8000.00	640.00	202608	
202609	210100484616	8000.00	640.00	202609	
202610	210100484616	8000.00	640.00	202610	



打印日期: 2026-10-22 08:52

温馨提示:

1、本证明由参保个人在沈阳市社会保险事业服务中心网站打印, 仅用于证明参保人员近2年内参加基本养老保险情况。

2、用人单位、有关行政、司法部门及个人, 应依据《社会保险法》及相关规定查询个人权益记录, 并依法承担保密责任, 违反保密义务的应承担相应的法律责任。

3、使用本证明的机构, 可以登录沈阳市社会保险事业服务中心网站<https://sbzx.shenyang.gov.cn> (<http://sbzx.shenyang.gov.cn>)或关注“沈阳社保”微信公众号, 查验参保证明的真实有效性, 社保经办机构不再盖章。

4、本证明自打印一个月内有效。

(2) 项目负责人业绩证明文件（含工程管理经验证明材料）

公司名称变更工商证明文件

页码， 1/1

名称变更通知

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司：

北京中咨路捷工程技术咨询有限公司于2023年7月12日
经我局批准，名称变更为北京中咨路捷工程咨询有限公
司。

特 此 通 知



监理业绩1：国道G202黑大线信台子至张家桥段路面改造工程监理

中标通知书

中标通知书（服务类）

北京中咨路捷工程技术有限公司
编号：202221020012174975001
你方于 2022 年 08 月 11 日所递交的国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程监理的投标文件已被我方接受，被确定为中标人，请你单位代表持本通知书及相关资料在接到本通知书后 30 日内到大连市旅顺口区公路管理局与我方签订服务合同。在此之前按照招标文件规定向我方提交履约担保。

项目概况及中标内容

项目名称	国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程			
项目地址	旅顺口区			
中标内容	工程内容：国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程位于旅顺口区境内，路线起点桩号位于旅顺口区与甘井子区分界处，起点设计桩号 K1761+160，终点与市政路九三路平交，终点设计桩号 K1779+070.480，路线长度 17.910 公里，一级公路，路面为沥青混凝土。包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及相关附属工程等的实施、完成及缺陷修复。 招标范围：①工程设计全部范围准备阶段、施工阶段以及验收与缺陷责任期自始至终的全过程监理。②监理工作期限从签订《监理服务合同协议书》之日起，到签发《工程缺陷责任终止证书》之日止。			
计划服务期	2022 年 08 月 20 日 -2023 年 12 月 31 日	总服务期（日历天）	498	
资质等级	[公路工程甲级（监理）]		质量标准	合格
项目负责人	刘成俊	资格证书及编号	[注册监理工程师·道桥工程]（JGJ0405341）并且[道桥高级工程师]（/）	
中标金额	大写：人民币捌拾伍万玖仟壹佰陆拾陆元整 小写：¥859,166.00			
需要说明的事项	具体时间与双方合同签订时间为准			
 招标人（盖章） 法定代表人（签字） 年 月 日		 招标代理（盖章） 法定代表人（签字） 年 月 日		 监管部门（盖章） 经办人（签字） 年 月 日
 贾义		 李静		 辉迟
				

合同协议书



大连市公路工程监理合同

(正本)

(合同编号:)

项目名称: 国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程监理
工程地点: 旅顺口区
建设单位: 大连市旅顺口区公路管理段
监理单位: 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司

附件一：合同协议书

合同协议书

大连市旅顺口区公路管理段(委托人名称,以下简称“委托人”)为实施国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程(项目名称),已接受 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 (监理人名称,以下简称“监理人”)对该项目标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程位于旅顺口区境内, 路线起点桩号位于旅顺口区与甘井子区分界处, 起点设计桩号 K1761+160, 终点与市政路九三路平交, 终点设计桩号 K1779+070.480, 路线长度 17.910 公里, 一级公路。路面为沥青混凝土。包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及相关附属工程等的实施、完成及缺陷修复。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

- (1) 本合同协议书及各种合同附件;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;
- (4) 项目专用合同条款;
- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 委托人要求;
- (8) 监理服务费用清单;
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺;
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价: 人民币(大写)捌拾伍万玖仟壹佰陆拾陆元(¥ 859166 元)。

其中: 施工阶段(包括施工准备阶段) 833391.02 元;

验收与缺陷责任期阶段 25774.98 元;

(本合同金额最终以大连市航运和物流发展服务中心年终核定价为准) 监理服务费支付: 本项目无预付款,工程交(竣)工验收结束后(待上级资金到位后)支付监理服务费的 97%,余下 3%作为缺陷责任保证金,缺陷责任保修期满后支付。

4. 总监理工程师或驻地监理工程师: 刘成俊。

5. 监理工作质量符合的标准和要求: 合格;

安全目标: 无安全生产事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期: 2022年8月20日, 计划交工时间: 2023年12月31日, 总工期日历天数为: 498 天。实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限: 29 个月, 其中:

施工阶段(含施工准备阶段) 监理 17 个月, 验收与缺陷责任期阶段监理 12 个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本 六 份, 合同双方各执正本一份, 副本 三 份, 当正本与副本的内容不一致时, 以正本为准。

11. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

监理人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

交工验收书

附录一

市普通公路

交 工 验 收 报 告

(普公验 2023 年第 1 号)

工程名称: 国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程

工程地点: 旅顺口区

验收日期: 2023 年 11 月 13 日

一	工程名称	国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程
二	工程地点及主要控制点	旅顺口区
三	建设依据	2022 年大连市普通公路建设养护管理第二批投资计划
四	技术标准与主要指标	项目里程 17.91 公里，一级路，设计速度 60km/h。一般路段整体式路基宽 20.5m，路面宽为 19m。K1763+760-K1764+425(0.665km)段，路基宽 25.5m，路面宽 24m，K1775+156-1776+185(1.029km)段，路基路面宽 30m。结构重建路段对路基强度不足路段进行换填处理，换填厚度 50cm。功能性修复路段路面结构为：4cm 中粒式温拌 SBS 改性沥青砼+1cm 纤维碎石封层。结构性重建路段路面结构为：5cm 中粒式温拌 SBS 改性沥青砼+粘层+7cm 中粒式高模量沥青砼+0.6cm 稀浆封层+透层+18cm 水稳上基层+16cm 水稳下基层+16cm 厂拌冷再生水稳底基层。
五	建设规模及性质	路面改造
六	开工日期	2022 年 10 月 8 日
	交工日期	2023 年 11 月 13 日
七	批准概算	7264.4 万元

八	工程建设主要内容	路面桥涵
九	实际征用土地数（亩）	
十	建设项目工程质量交工验收结论	合格
十一	存在问题处理措施	目前尚有 4 处中分带开口未封闭，将于近期采取保护性施工，封闭中分带开口。蒋家村桥将于 2024 年施工建设。
十二	附件	

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间: 2023.11.13

合同段交工验收证书第 1 号 表 2

表 2

工程名称: 国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程		合同段名称及编号:	
项目法人: 大连市旅顺口区交通运输事业服务中心		设计单位: 大连市交通规划勘察设计院有限公司	
施工单位: 大连力和公路工程有限公司		监理单位: 北京中咨路捷工程咨询有限公司	
<p>本合同段主要工程量: 项目里程 17.91 公里, 一级路, 设计速度 60km/h。一般路段整体式路基宽 20.5m, 路面宽为 19m。K1763+760-K1764+425(0.665km)段, 路基宽 25.5m, 路面宽 24m, K1775+156-1776+185(1.029km)段, 路基路面宽 30m。结构重建路段对路基强度不足路段进行换填处理, 换填厚度 50cm。功能性修复路段路面结构为: 4cm 中粒式温拌 SBS 改性沥青砼+1cm 纤维碎石封层。结构性重建路段路面结构为: 5cm 中粒式温拌 SBS 改性沥青砼+粘层+7cm 中粒式高模量沥青砼+0.6cm 稀浆封层+透层+18cm 水稳上基层+16cm 水稳下基层+16cm 厂拌冷再生水稳底基层。</p>			
本合同段价款	原合同	6688.130011 万元	实际 6435.66 万元
本合同段工期	原合同	2022.10.8~2023.12.31	实际 2022.10.8~2023.11.13
<p>工程质量达到设计及合同要求, 目前尚有 4 处中分带开口未封闭, 将于近期采取保护性施工, 封闭中分带开口。蒋家村桥将于 2024 年施工建设。</p>			

(施工单位的意见)	
施工单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(监理单位对有关问题的意见)	
监理单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(设计单位的意见)	
设计单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(项目法人的意见)	
项目法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(接管单位的意见)	
接管单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(主管部门的意见)	
接管单位法人代表或授权人 (签字)	单位盖章 年 月 日
(路政部门的意见)	
路政部门 (签字)	单位盖章 年 月 日
(交警部门的意见)	
交警部门 (签字)	单位盖章 年 月 日

公路工程交工验收参加人员签名表

工程名称：国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程

表 3

参验单位	姓 名	所 在 单 位	职务或职称	签 名
主管单位	宫宇	大连市旅顺口区交通运输局	局长	宫宇
建设单位	贾义	大连市旅顺口区交通运输事 业服务中心	主任	贾义
	魏涛	大连市旅顺口区交通运输事 业服务中心	工程科科长	魏涛
交警部门	宿树立	大连市公安局交通警察支队 旅顺口大队	中队长	宿树立
路政部门	孙强	大连市交通运输综合行政执法 法队普通公路执法一大队	副局长	孙强
设计单位	石长城	大连市交通规划勘察设计院 有限公司	设计负责人	石长城
监理单位	刘成俊	北京中咨路捷工程咨询 有限 公司	总监	刘成俊
施工单位	王超	大连力和公路工程有限公司	项目经理	王超
接养单位	刘疆	大连市旅顺口区交通运输事 业服务中心	养护科科长	刘疆

公路工程监理工作综合评价表

工程名称：国道 G202 黑大线信台子至张家桥段路面改造工程
监理单位：北京中咨路捷工程咨询有限公司

监理段编号：
表 6

序号	项目	评定方法	应得分	实得分
一	人员机构	监理人员未按要求持证上岗扣 1-5 分； 监理人员未按合同要求进场并配备足够数量人员，扣 1-5 分；监理人员被清退每人次扣 2 分； 监理规划和内部管理制度不健全，工作责任不明确，或落实不到位扣 3-5 分； 试验仪器、交通工具、办公设备未按合同要求配备扣 1-3 分；	10	9
二	质量控制	独立抽检频率不到 10%扣 1-2 分，不到 20%扣 3-5 分； 工地巡查、重要工序旁站不足扣 2-5 分；资料签认不规范扣 1-3 分；因监理原因出现质量问题扣 5-10 分；	20	20
三	监理资料	不全或不符合有关规定要求时扣 1-5 分，与施工单位雷同扣 3-5 分；	5	4
四	廉政建设	措施不健全扣 2 分，因不廉政被清退或处分每人次扣 5 分，有被起诉的，每人次扣 5 分；	5	5
五	工程质量	本项内容竣工验收时填写		
合 计			40	38
审定意见				

注：本表一、二、三、四项由项目法人、施工单位在工程验收时评价，不向被评价单位公开，取项目法人、施工单位评价分的平均值为最终得分，作为工程验收委员会评价的依据。

监理业绩2：2024年辽宁省普通干线公路养护工程施工监理第7标

中标通知书

中标通知书

k-2024-0363
24 监理 (05)

发件人：辽宁省交通运输事业发展中心 中咨海外咨询有限公司

联系人：纪先生 李女士

电话：024-81670135 024-88325378

主题：2024年辽宁省普通干线公路养护工程施工监理招标第7标段（营口）中标通知书

致：北京中咨路捷工程咨询有限公司

你方于 2024 年 4 月 25 日 所递交的 2024 年辽宁省普通干线公路养护工程施工监理招标第 7 标段 投标文件已被我方接受，根据评标委员会推荐意见，并经《辽宁省招标投标监管网》、《辽宁省公共资源交易网》、《辽宁省交通运输厅网站》及《中国招标投标公共服务平台》网上公示，以及招标文件规定，招标人确定贵单位为 2024 年辽宁省普通干线公路养护工程施工监理招标第 7 标段 的中标人。

中标价：根据“施工监理服务费基价表”计算得出的各项目“施工监理费基价”乘以 80%×98.00%。

监理服务期限：施工期（含施工准备期）：8 个月（2024 年 5 月 1 日~2024 年 12 月 31 日）；
验收与缺陷责任期阶段服务期：12 个月。

质量要求：满足《公路工程施工监理规范》的要求，满足委托人对项目管理的实际需求。

安全目标：落实各项安全技术措施，有效的杜绝各类安全隐患，杜绝、控制和减少各类伤亡事故，实现安全生产。

总监理工程师：刘成俊（监理工程师证书：JGJ0405341）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 沈阳市和平区砂山街 128 号 与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。



招标人：辽宁省交通运输事业发展中心
招标代理机构：中咨海外咨询有限公司

2024 年 5 月 11 日



合同编号: FZ2024GC028

2024 年辽宁省普通干线公路养护工程施工监理

第 7 标段（营口地区）

合 同 文 件

（正本）

委托人（项目管理法人）：辽宁省交通运输事业发展中心

委托人（代建人）：营口市交通事务中心

监 理 人：北京中咨路捷工程咨询有限公司

二〇二四年五月

一、合同协议书

辽宁省交通运输事业发展中心/营口市交通事务中心（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 2024 年辽宁省普通干线公路养护工程施工监理（项目名称），已接受 北京中咨路捷工程咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目 第 7 标段 施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。以资共同遵守。

1. 监理范围为已列入《辽宁省交通运输厅关于下达 2024 年全省普通国道等重点公路生产建设投资计划（第一批）的通知》（辽交规划〔2024〕47 号）等列入年度投资计划中由辽宁省交通运输事业发展中心作为项目管理法人且隶属于 营口地区 的养护工程的施工监理（预估信息详见下表），监理的具体工程范围由合同双方以补充合同的方式进行明确。

标段号	工程所在地	预估工程投资额（万元）	养护工程预估数量（单位：个）
1	营口	30199	29

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书及各种合同附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）委托人要求；
- （8）监理服务费用清单；
- （9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- （10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：根据“施工监理服务费基价表”计算后的 $80\% \times 98.00\%$ 。签约合同价、施工阶段（包括施工准备阶段）监理服务费、缺陷责任期阶段监理服务费的具体金额由合同各方以补充合同的方式进行明确。

4. 总监理工程师：刘成俊（监理工程师证书：JGJ0405341）。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：满足《公路工程施工监理规范》的要求，

满足委托人对项目管理的实际需求；安全目标：落实各项安全技术措施，有效的杜绝各类安全隐患，杜绝、控制和减少各类伤亡事故，实现安全生产。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 项目管理法人在收到监理人、代建人联合提交的书面支付申请且监理人提交了合格的增值税专用发票（或普通）发票及收款收据后，应按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。否则项目管理法人有权顺延支付合同价款时间。

8. 监理服务期限：施工期（含施工准备期）：8 个月（2024 年 5 月 1 日～2024 年 12 月 31 日），监理范围内跨年实施的施工项目以其实际工期为施工期。验收与缺陷责任期阶段服务期：12 个月，自工程完工经委托人交工验收合格之日起计算。

9. 本合同协议书在监理人提供履约保证金后，由合同各方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本合同协议书正本三份、副本六份，合同各方各执正本一份，委托人执副本二份，监理人执副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 本合同协议未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

(此页无正文，为签署页)

委托人(项目管理法人): 辽宁省交通运输事业发展中心 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 邵沛勃 (签字)

委托人(代建人): 营口市交通事务中心 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 王 (签字)

监理人: 北京中咨路捷工程咨询有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: 孙 (签字)

2024 年 5 月 31 日

市普通公路

工程验收报告

(普公验 2024 年第 1 号)

工程名称: 营口市黑大线(杨房至淤泥河段)修复养
护工程

工程地点: 大石桥境内 K1483+640-K1491+889.1

验收日期: 2024 年 12 月 25 日

一	工程名称	营口市黑大线（杨房至淤泥河段）修复养护工程
二	工程地点及主要控制点	大石桥境内，起终点桩号为 K1483+640-K1491+889.1
三	建设依据	《辽宁省交通运输事业发展中心关于 营口市黑大线（杨房至淤泥河桥段）修复养护工程施工图设计的审查意见》（辽交发展工程[2024]72号）
四	技术标准与主要指标	公路等级为一级公路，路面宽度 18-25 米。
五	建设规模及性质	路线全长 8.25 公里，沿线共有桥梁 72.96 米/3 座，工程结算金额 8789144.6 元；建设性质为修复养护工程。
六	开工日期	2024 年 7 月 18 日
	竣工日期	2024 年 12 月 25 日
七	工程建设主要内容及完成情况	1. 路面工程：实施长度 8.25 公里，路面结构为铣刨原有沥青混凝土面层 4 厘米 197646m ² ，加铺 4 厘米 SBS 改性沥青混凝土面层 197646m ² ； 2. 交安工程：：恢复新建钢质中央分隔带 295 米，拆除利用原中央分隔带 2640 米，标线 10862.01 平米，交通标志 1 套。 已全部完成，具体实施工程数量见“公路工程完成工程量核查情况表”。
八	实际征用土地数（亩）	无
九	建设项目工程质量验收结论	工程质量鉴定得分 91.6 分，验收结论为优良。

十	对建设单位、设计、施工及监理单位的综合评价	<p>1、项目建设管理：履行基本建设程序，全面实行“四制管理”，履行合同，综合评价得分 98.37 分；评价等级为好。</p> <p>2、项目设计工作：总体方案经济合理，服务质量较好，综合评价得分 98.37 分；评价等级为好。</p> <p>3、项目监理工作：监理人员到位齐全，监控到位，综合评分得 94.74 分；评价等级为好。</p> <p>4、项目施工管理：施工组织设计合理，综合评价得分 96.74 分，评价等级为好。</p>
十一	建设项目管理综合评价及等级	建设项目管理综合评价 95.46 分，等级为优良
十二	存在问题处理措施	无

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

王海龙



(监理单位的意见)

监理单位法人代表或授权人(签字)

刘成俊



(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

李维强



(接管单位的意见)

接管单位法人代表或授权人(签字)


李伟



(主持单位[代建单位]的意见)

工程验收委员会主任委员(签字)

王海龙



市普通公路

工程验收报告

(普公验 2024 年第 2 号)

工程名称: 营口市岫水线(杨房至岳州段)修复养护工程

工程地点: 大石桥境内 K93+123.375-K97+040.811

验收日期: 2024 年 12 月 25 日

一	工程名称	营口市岫水线（杨房至岳州段）修复养护工程
二	工程地点及主要控制点	大石桥境内，起终点桩号为 K93+123.375-K97+040.811
三	建设依据	辽宁省交通运输事业发展中心关于 营口市岫水线（杨房至岳州段）修复养护工程施工图设计的审查意见(辽交发展工程【2024】73号)
四	技术标准与主要指标	一级公路，路面宽 20 米。
五	建设规模及性质	全长 3.917 公里，沿线共有桥梁 3 座，工程结算金额 5858425.3 元；建设性质为修复养护工程。
六	开工日期	2024 年 7 月 17 日
	竣工日期	2024 年 12 月 25 日
七	工程建设主要内容及完成情况	（一）路面工程:20cm水泥稳定碎石 3655.5 m ² ;乳化沥青 98682.1 m ² ;10cm中粒式 SBS 改性沥青混凝土(AC-20F)18144.7 m ² ;6cmSBS 改性沥青混凝土（AC-20F）2221.8 m ² ; 4cmSBS 改性沥青混凝土（AC-13C）78315.6 m ² 。（二）桥梁、涵洞：新建圆管涵 1 座，中心桩号 K95+315.5，2 孔-1.5m，涵长 24m。（三）交通安全设施：单柱式交通标志 14 套，悬臂式交通标志 2 套；交通标线 3400.1 m ² ；波形梁护栏 788m，桥梁过渡翼墙 18.7m；附着式轮廓标 50 块，道口标柱 12 根，示警柱 18 根。
八	实际征用土地数（亩）	无
九	建设项目工程质量验收结论	工程质量鉴定得分 93.2 分，验收结论为优良。

十	对建设单位、设计、施工及监理单位的综合评价	<p>1、项目建设管理：履行基本建设程序，全面实行“四制管理”，履行合同，综合评价得分 98.54 分；评价等级为好。</p> <p>2、项目设计工作：总体方案经济合理，服务质量较好，综合评价得分 98.54 分；评价等级为好。</p> <p>3、项目监理工作：监理人员到位齐全，监控到位，综合评分得 97.07 分；评价等级为好。</p> <p>4、项目施工管理：施工组织设计合理，综合评价得分 96.07 分，评价等级为好。</p>
十一	建设项目管理综合评价及等级	建设项目管理综合评价 95.94 分，等级为优良
十二	存在问题处理措施	无

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

郭芳

2024年12月25日



(监理单位的意见)

监理单位法人代表或授权人(签字)

王成俊

2024年12月25日



(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

李维强

2024年12月25日



(接管单位的意见)

接管单位法人代表或授权人(签字)

李伟

2024年12月25日



(主持单位[代建单位]的意见)

工程验收委员会主任委员(签字)

陈伟

2024年12月25日



市普通公路

工程验收报告

(普公验 2025 年第 3 号)

工程名称: 营口市黑大线(淤泥河桥至博洛铺段)修
复养护工程

工程地点: 大石桥市境内 K1491+889-K1493+107
K1493+987-K1501+253

验收日期: 2025 年 12 月 25 日

一	工程名称	营口市黑大线（淤泥河桥至博洛铺段）修复养护工程
二	工程地点及主要控制点	大石桥市境内， K1491+889-K1493+107 K1493+987-K1501+253
三	建设依据	《辽宁省交通运输事业发展中心关于营口市饶盖线（营口市黑大线（淤泥河桥至博洛铺段）修复养护工程施工图设计的审查意见》（辽交发展工程[2024]71号）
四	技术标准与主要指标	公路等级为一级公路，路面宽度 18-30 米。
五	建设规模及性质	路线全长 8.484 公里，沿线共有桥梁 4 座，全部维修利用。工程结算金额 30686136.2 元；建设性质为修复养护工程。
六	开工日期	2025 年 5 月 6 日
	竣工日期	2025 年 9 月 16 日
七	工程建设主要内容及完成情况	<p>1. 路面工程</p> <p>（1）病害处治</p> <p>原路块状裂缝、龟裂、车辙等病害处，采用铣刨旧路面层、基层重新铺筑路面方式进行处治。</p> <p>（2）路面结构</p> <p>原路进行铣刨沥青混凝土面层 4 厘米、病害处治后，加铺 4 厘米 SBS 改性沥青混凝土表面层，其中，K1499+678-K1501+252.7 博洛铺街段设置橡胶沥青碎石封层，其余路段下设黏层及 5 厘米 SBS 改性沥青混凝土下面层，洒布黏层。</p> <p>2. 桥涵工程：沿线共有桥梁 114 米/4 座，全部维修利用。博洛铺桥铣刨 5 厘米原有沥青混凝土铺装层，加铺 5 厘米 SBS 改性沥青混凝土及橡胶沥青碎石封层；其余桥梁铣刨 4 厘米原有沥青混凝土铺装层，加铺 4 厘米 SBS 改性沥青混凝土，洒布黏层。破损伸缩及止水带进行维修、更换。</p> <p>3. 18m 宽道路位于博洛铺镇内，在道路两侧增设暗排设施。</p> <p>4. 交安工程：全线标线重新施划，局部进行增设交通标志、道口标柱及轮廓标。30m 宽路段中央分隔带隔离设施采用三（Am）级分设型波形梁护栏，设置抬起式路缘石。18m 宽路段采用双黄实线进行隔离。已全部完成，具体实施工程数量见“公路工程完成工程量核查情况表”。</p>
八	实际征用土地数（亩）	无
九	建设项目工程质量验收结论	

十	对建设单位、设计、施工及监理单位的综合评价	<p>1、项目建设管理：履行基本建设程序，全面实行“四制管理”，履行合同，综合评价得分 98.39 分；评价等级为好。</p> <p>2、项目设计工作：总体方案经济合理，服务质量较好，综合评价得分 98.39 分；评价等级为好。</p> <p>3、项目监理工作：监理人员到位齐全，监控到位，综合评分得 94.77 分；评价等级为好。</p> <p>4、项目施工管理：施工组织设计合理，综合评价得分 94.77 分，评价等级为好。</p>
十一	建设项目管理综合评价及等级	建设项目管理综合评价 95.39 分，等级为优良
十二	存在问题处理措施	无

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

游吉



(监理单位的意见)

监理单位法人代表或授权人(签字)

王淑华



(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

王淑华



(接管单位的意见)

接管单位法人代表或授权人(签字)

李伟



(主持单位[代建单位]的意见)

工程验收委员会主任委员(签字)

王淑华



4、拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）承诺函

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）信息表》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：北京中咨路捷工程咨询有限公司、深圳联合工程管理有限公司（盖章）

时 间：2026 年 10 月 26 日



附表：拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）信息表

序号	姓名	拟任岗位	职称专业及级别	执（职）业资格及证书编号	社保缴纳月份
1	潘海庆	总监代表	公路与桥梁 高级工程师	注册监理工程师（公路工程） 交[公]2411031836	1-10 月
2	胡波	路桥监理工程师	道路与桥梁 高级工程师	注册监理工程师（公路工程） 交[公]2442008080	1-10 月
3	白至阳	路桥监理工程师	公路工程 高级工程师	注册监理工程师（公路工程） 交[公]2415014627	1-10 月
4	曹峰	路桥监理工程师	道桥施工 高级工程师	注册监理工程师（公路工程） 交[公]2411032812	1-10 月
5	李茂川	安全监理工程师	道桥 高级工程师	注册安全工程师（建筑施工安全） 11170170991 注册监理工程师（公路工程） 交[公]2411028163	1-10 月
6	阴宁辉	造价工程师	公路与城市道路工程 正高级工程师	一级注册造价工程师 建[造]11201100014724	1-10 月
7	杨庆丰	造价工程师	路桥 中级工程师	注册监理工程师（公路工程） 交[公]2413019186 一级注册造价工程师 建[造]11241100027799	1-10 月
8	孙新宇	其他监理人员	道路与桥梁 工程师	监理员 培证字第61270号	1-10 月
9	陈季栓	其他监理人员	交通土建 工程师	监理员 培证字第60250号	1-10 月
10	田静怡	其他监理人员	公路桥梁 工程师	监理员 培证字第20030229号	1-10 月
11	王静	其他监理人员	结构设计 工程师	监理员 培证字第63418号	1-10 月

注：（1）投标人如实填写本表，无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明材料，表格仅供参考，投标人可增减内容；

（2）鼓励投标人拟派团队人员的数量或职称（含资格）高于“拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）”基本要求。

5、拟投入关键设备情况承诺函

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键设备情况信息表》配置设备。

承诺人：北京中咨路捷工程咨询有限公司、深圳联合工程管理有限公司（盖章）

时 间：2026 年 10 月 26 日

附表：拟投入关键设备情况信息表

序号	设备	招标文件要求数量	系列或型号或其他	投标人提供数量
1	全站仪	≥1 台	NTS	2
2	水准仪	≥1 台	DSZ	2
3	测距仪	≥1 台	DT	2
4	砧回弹仪	≥1 台	HT	2
5	钢筋保护层测定仪	≥1 台	TST	2
6	超声波测厚仪	≥1 台	DC	2
7	现场检查等使用的日常工作车辆	≥2 台	5座越野车	2

注：投标人如实填写本表，无需提供设备的相关证明资料，表格仅供参考，投标人可增减内容。