工程编号：2509-440399-04-01-653529005001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包（重新招标）

投标文件内容：资信标文件

投标人：长金水利建设集团有限公司、广东航鑫工程勘察设计有限公司、安徽水文工程勘察研究院有限公司

日期：2026 年 11 月 12 日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	投标人需提交基本情况，包括但不限于公司简介、组织架构、社会贡献（战略贡献）、行业排名、体现自身实力等证明材料。格式自拟。
2	投标人同类业绩	提供近 5 年(从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准)投标人自认为最具代表性的同类业绩（不超过 5 项，超过 5 项的按证明材料顺序选择前 5 项），须提供《企业同类工程业绩表》。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页等。合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
3	投标人“百千万工程”帮扶业绩	提供近 5 年(从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（不超过 5 项，超过 5 项的按证明材料顺序选择前 5 项）。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
4	施工项目负责人（兼任项目总负责人）情况	1.提供施工项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）的同类工程经验（须在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超

		过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项）。证明资料为中标通知书（如有）、施工合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页。施工合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、体现项目负责人姓名页、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
5	勘察项目负责人情况	1.提供勘察项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
6	设计项目负责人情况	1.提供设计项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、

		合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
7	拟派项目团队情况	1.提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟派项目团队情况表》及其职称证书（如有）、执业资格证书（如有）。2.主要管理人员包括但不限于：各项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、专业工程师、安全员、劳资专管员等。3.项目团队成员必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
8	履约评价情况	提供近 3 年（截标之日起倒推，以履约评价时间为准），投标人在工程项目中取得建设单位或招标人出具的履约评价的证明材料原件扫描件，不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
9	中小企业声明函（如需）	投标人需提供盖章、签字的《中小企业声明函》
10	其他：承诺函、廉政承诺书、不转包挂靠承诺书	投标人需提供盖章、签字的《承诺函》《廉政承诺书》《不转包挂靠承诺书》（按招标文件第三章格式提供）

1、投标人基本情况

长金水利建设集团有限公司

投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="8">长金水利建设集团有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3">广东省广州市黄埔区开泰大道 22 号 A1 栋 24 楼 01 单元</td><td>邮政编码</td><td colspan="4">510700</td></tr>
<tr><td>联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2">林煜东</td><td>电话</td><td colspan="4">020-87527521</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="8">后附</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>林煜东</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">020-87527521</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>黄平志</td><td>技术职称</td><td>高级工程师</td><td>电话</td><td colspan="2">020-87527521</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2">2005 年 12 月 19 日</td><td colspan="6">员工总人数：494 人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2">水利水电工程施工总承包一级</td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td colspan="2">102 人</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2">91440000783855215W</td><td colspan="2">高级职称人员</td><td colspan="2">99 人</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2">15600 万元</td><td colspan="2">中级职称人员</td><td colspan="2">20 人</td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2">中国银行股份有限公司广州东风东路支行</td><td colspan="2">初级职称人员</td><td colspan="2">123 人</td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2">663957745466</td><td colspan="2">技工</td><td colspan="2">150 人</td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="8">水利水电、市政公用、港口与航道、公路、机电安装工程施工总承包，公路路面、公路路基、桥梁、地基与基础、港口与海岸、航道、预应力、管道、石油化工、土石方、机电设备安装、水利水电机电安装，城市及道路照明、环保、公路交通、河湖整治、防水防腐保温工程专业承包，建筑工程设计，市政工程设计，水利水电工程设计，市政设施管理、绿化管理、养护、病虫防治服务:城市园林绿化工程设计与施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="8">/</td></tr>
</table>

组织架构
Organizational Framework



长金水利建设集团有限公司
EVERGOLD WATER ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

长金水利建设集团有限公司

诚信 奉献 团结 专业 务实 进取



地址：广州市黄埔区开泰大道22号JIC创金国际中心A1栋24楼
邮政编码：510663
电话：020-87527521

EVERGOLD WATER ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP
长金水建

目录
CONTENTS

01. 基本情况
02. 企业资质
03. 企业荣誉
04. 企业业绩

基本情况-简介

长金水利建设集团有限公司，成立于2005年12月19日，注册资金1.56亿元。

经营范围： 水利水电、市政公用、港口与航道、公路、机电安装工程施工总承包，公路路面、公路路基、桥梁、地基与基础、港口与海岸、航道、预应力、管道、石油化工、土石方、机电设备安装、水利水电机电安装，城市及道路照明、环保、公路交通、河湖整治、防水防腐保温工程专业承包，建筑工程设计，市政工程设计，水利水电工程设计，市政设施管理、绿化管理、养护、病虫防治服务；城市园林绿化工程设计与施工。

公司拥有适应当代建筑业发展的技术能力和经济实力，各专业技术管理人员配备充足，各类施工机械、机具配套齐全。工程项目合格率达100%，优良率达80%以上，公司坚持精心施工、用户至上、科学管理、持续改进的方针，不断创新建造工艺和工法，筑造精品工程。连年获得省、市优良样板工程及优质工程等数项荣誉，在科技创新中获得国家级和省级多项工法证书，并且连续十七年获得广东省工商行政管理局“守合同重信用”单位称号，被中华人民共和国水利部评为“水利安全生产标准化一级单位”，被中国质量信誉评价中心评为质量、信誉、服务 AAA级企业，我司作为黄埔当地民营企业，被认定为广州市黄埔区、广州开发区建筑业骨干企业。



基本情况-企业资质



- 水利水电工程施工总承包一级
- 市政公用工程施工总承包一级
- 环保工程专业承包一级
- 城市及道路照明工程专业承包一级
- 地基基础工程专业承包一级
- 建筑机电安装工程专业承包一级
- 港口与航道工程施工总承包二级
- 公路工程施工总承包二级
- 石油化工工程施工总承包二级
- 机电工程施工总承包二级
- 港口与海岸工程专业承包二级
- 桥梁工程专业承包二级
- 防水防腐保温工程专业承包二级
- 航道工程专业承包二级
- 公路路基工程专业承包二级
- 公路路面工程专业承包二级
- 公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级
- 公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级
- 水利水电机电安装工程专业承包二级



企业荣誉-企业管理体系认证

我司顺利通过质量管理、环境管理、职业健康安全管理等多项体系认证，这标志着企业在体系建设上已经达到了国际标准。同时也是公司各项管理工作的规范化、标准化的全面检测，是对公司持续稳定健康发展的重要保证。我们将进一步优化和规范各项管理制度，不断提高体系运行的有效性，不断提高公司的管理和服务水平，共同推进公司的快速发展。



企业荣誉-安全生产标准化

水利安全生产标准化一级单位

公司于2018年获评水利安全生产标准化一级单位，并始终坚持以安全生产标准化为向导，切实做好安全生产工作。

公司本着“安全至上”的企业宗旨，始终坚持以安全生产标准化为向导，切实做好安全生产工作。认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，以生产安全为中心的管理理念，始终把杜绝安全生产事故，确保项目施工现场安全率100%企业安全生产工作的重中之重。



中华人民共和国水利部

公　　告

2024 年第 6 号

水利部关于公布水利安全生产标准化延期单位的公告

根据《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》（水安监〔2013〕189 号）和《关于水利安全生产标准化等级证书延期换证工作的通知》（办安监函〔2018〕49 号），经审核，黔东南州水利投资（集团）有限责任公司等 44 个单位符合水利安全生产标准化延期条件（名单见附件），现予公告。

附件：水利安全生产标准化延期单位名单

序号	单位名称	等级	编号
9	浙江金华市顺泰水电建设有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180009
10	浙江华盛建设有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180010
11	许昌水利建筑工程有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180013
12	湖南宏禹工程集团有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180014
13	中建新疆建工（集团）有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180016
14	西安市水利建设工程集团有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180015
15	金中天水利建设有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180017
16	临沂锦华建设有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180018
17	湖北禹龙水利水电工程有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180019
18	湖北楚峰水电工程有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180020
19	湖北郧郧水利水电建设有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180021
20	新疆成业建设集团有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180022
21	北京韩建水利水电工程有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180023
22	驻马店市黄淮建设工程有限公司	一级	水安标Ⅰ SG20180026

企业荣誉-企业信用等级

企业多年以诚信经营，诚信履约为服务宗旨，为了深入落实国家信用体系建设要求，广泛开展行业信用评价工作，荣获中国水利工程协会、中国市政工程协会、中国建筑业协会、中国施工企业管理协会行业信用AAA等级等荣誉。









企业荣誉-优秀企业、先进企业

公司在企业管理中，坚持以人为本，坚持以制度管理为核心，用心、专心、尽心为项目业主及社会创造优良品质和满意服务。

2019年被评为全国优秀施工企业

2019年-2020年被评为全国优秀水利企业

2020年-2021年被评为广东省优秀水利企业

2020年-2023年被评为佛山市市政公用事业协会先进企业

2023年被评为广东省“岭南杯”建筑装饰行业最具影响力企业、广东省装饰行业工程履约管理先进单位

连续6年被评为广东省市政行业协会先进单位等。









长金水建

企业荣誉-科学技术创新

公司一直注重于创新技术发展，持续进行研究开发技术成果转化，拥有多项核心工法及工程建设类专利。公司成立技术质量中心，负责提出公司研发项目计划，并以工程项目为载体推进科研项目实施、成果验收和成果转化。先后通过了国家高新技术企业、创新型中小企业、专精特新中小企业认定。公司将瞄准创新发展新赛道，跑出“专精特新”企业的竞争力。









长金水建

企业荣誉-科学技术创新













长金水建

企业荣誉-工法证书、QC成果



长金水建

企业荣誉-发明专利、实用新型专利



企业荣誉-工程奖项

至今公司承建的工程项目合格率达100%，水利工程优良率达80%以上。公司不断筑造精品，先后获得“中国风景园林学会园林工程奖金奖”“广东省优质水利工程奖”“广东省水利安全文明工地”“广东省市政优良样板工程”“广东市政金奖”“广东省土木工程詹天佑故乡杯奖”等超50项重量级荣誉。

2023年斩获全国水利行业优质工程的最高奖项“中国水利工程优质(大禹)奖”“市政工程最高质量水平评价”



企业业绩

序号	项目名称	专业	造价（万元）
1	增江水利综合整治工程（初溪拦河坝～石滩大桥段）施工总承包	水利水电工程	34934
2	增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）施工	水利水电工程	26388
3	知识城北部片区水系连通工程勘察设计施工总承包	水利水电工程	20901
4	连平县瓮潭水库忠信片区供水项目勘察设计采购施工总承包（EPC）	水利水电工程	13471
5	三亚西河汤他水（凤凰路至旧村铁路桥河段）防洪整治工程（施工）	水利水电工程	13383
6	凤凰河南部支流及灌渠综合治理工程施工总承包	水利水电工程	10705
7	厦门新机场西片区市政配套道路一期工程	市政公用工程	23594
8	大同湖科技创新园之乐平镇强业大道北延线工程	市政公用工程	22964
9	揭西县三山文化交流建设项目一期工程	市政公用工程	19637
10	广州重大装备制造基地（大岗）中船中路工程（K6+350~K8+020段）施工总承包	市政公用工程	15756
11	新建南岗污水提升泵站及配套工程施工总承包	市政公用工程	8291
12	海口湾国家海洋公园帆船帆板公共游艇码头改建工程EPC（勘察设计施工）总承包	港口与航道工程	30995
13	海南万宁日月湾岸滩治理建设一期工程	港口与航道工程	4880
14	海南省交通基础设施扶贫攻坚战农村公路建设工程-文昌市窄路面拓宽道路工程（第二批）施工第二标段	公路工程	13452
15	澄迈县农村公路桥梁建设及危桥改造工程项目（第二批）-33座桥梁	公路工程	12037
16	海南省农村公路交通扶贫六大工程-文昌市旅游资源路工程（历史文化园公路工程）施工	公路工程	5255
17	2020年黄埔区城市照明环境提升项目	城市及道路照明工程	4932
18	生物岛光环境提升工程设计施工总承包	城市及道路照明工程	3348
19	黄埔区永和北水质净化厂二期工程施工总承包项目机电设备安装工程	建筑机电安装工程	21740
20	东区水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）项目专业分包工程	建筑机电安装工程	8986

增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）施工

项目类型：水利水电工程　　项目造价：26388万元

本项目起点光辉大桥，终点初溪拦河坝，总长约13公里。规模为大(2)型，总投资3.53亿元，属广东省万里碧道试点项目。于2019年9月开工，2022年5月通过竣工验收，质量等级优良。

工程以习近平生态文明思想为引领，秉持“绿水青山就是金山银山”的理念，以解决城市防洪排涝为主，坚持“水安全、水生态、水景观、水环境”全面提升。首创“三层立体碧道”新理念，多措并举加固堤岸，确保水安全的同时提升水景观；巧选“碧道5+1”新风格，将传统水利和周边环境巧妙融为一体；打造“水系互联，江塘合一”的江畔湿地，重塑多姿多彩的生态空间。

项目荣誉：中国水利工程优质(大禹)奖、中国风景园林学会园林工程金奖、广东省土木工程詹天佑故乡杯奖、广东优质水利工程奖、广东省市政金奖、广东省水利安全文明工地等十余项荣誉。





长金水建 企业业绩-精品工程

碧湾古港碧道建设工程施工总承包

项目类型：水利水电工程　　项目造价：5187万元

项目投资总额为6314万元。对珠江涌、庙头涌、南湾涌、东滘涌按都市型基本标准进行碧道建设，河道总里程约9.4公里，堤防达标等级为4级；碧道建设是广州水环境治理的升级版，建设广东万里碧道是践行习近平生态文明建设思想，支撑粤港澳大湾区建设的重要举措，推动广东省生态文明建设的重要支撑。

项目荣获：广东省水利建设工程文明工地、广东省风景园林与生态景观协会园林工程奖。







黄埔区天鹿南片区水患综合整治工程施工总承包

项目类型：水利水电工程　　项目造价：5622万元

项目位于广州黄埔区，本工程完善乌涌流域排涝工程体系、解决天鹿南路内涝问题的需要，防洪标准为20年一遇，堤防工程级别为4级，主要建筑物为调蓄区堤岸、新建水闸、桥（箱）涵等，工程等别为IV等，主要建筑物级别为4级、次要建筑物为5级。

项目荣获：黄埔区建设项目管理中心2025年第一季度水务工程质量管理榜红榜表扬，此前该项目已登上黄埔区水务工程文明形象榜红榜。

广州重大装备制造基地（大岗）中船中路工程（K6+350~K8+020段）施工总承包

项目类型：市政公用工程　　项目造价：15756万元

项目位于广州南沙，全长约9.4公里，道路等级为城市主干路，道路红线宽度60米，双向八车道，本标段对应的里程为K6+350~K8+020，总长度为1.68km。

项目荣获：2024年度广东省市政安全文明示范项目及2024年第二批广州市市政公路工程安全文明绿色施工样板工地。



长金水建 企业业绩-精品工程



佛山水道北岸盐联围堤围整治提升工程

项目类型：市政公用工程　　项目造价：4237万元

项目位于佛山市南海区大沥镇盐步佛山水道北岸，涉及堤段长度约2.76km。工程等别为III等，主要建筑物按3级设计，工程规模为中型。主要包括：修整培厚堤身，铺筑堤顶步道，修整沥青砼防汛道路，防渗加固堤身，加固护岸挡墙，重建护栏，全线共设置有1个生态湿地公园、2个极限运动公园，并增加照明、休憩凉亭、排水系统等配套设施。

项目荣获：广东省市政工程安全文明施工示范工地、广东省水利建设工程文明工地、广东省市政工程最高质量水平评价等。

佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程（K0+465~K0+640）

项目类型：市政公用工程　　项目造价：4816万元

项目位于佛山新城，城市主干道，标准横断面宽50m，双向8车道。路线全长640m，东西走向，起点于百顺道，终点与裕和路东延线相接。承包范围：K0+465～K0+640（标段二）道路工程、桥涵工程、综合管沟工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等，且包含K0+000～K0+465（标段一）的路面工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及综合管沟（电气部分）。项目建成后完善东平新城交通路网建设，促进东平新城与周边区域联动发展。

项目荣获：广东省优良样板工程。





厦门新机场西片区市政配套道路一期工程

项目类型：市政公用工程　　项目造价：23594万元

项目位于厦门市翔安区大嶝岛，包括4条市政道路，均为城市次干道，总长约4557米，采用改性沥青路面结构；缆线沟工程，沿道路敷设，总长约2802米，采用现浇结构。

项目荣获：广东省市政工程安全文明施工示范工地、厦门市安全生产标准化优良项目、优质工程奖。

海口湾国家海洋公园帆船帆板公共游艇码头改建工程EPC（勘察设计施工）总承包

项目类型：港口与航道工程　　项目造价：30995万元

项目位于海口湾国家海洋公园，拟建444个游艇泊位及相关配套设施，港池水域面约为18.8万㎡，陆域使用面积4.65万㎡。

项目荣获：海南省建筑优质结构奖。



长金水建 企业业绩-精品工程



开放大道（兴龙大道-宝能）景观美化及亮化提升工程勘察设计施工总承包

项目类型：城市及道路照明工程　　项目造价：3391万元

项目位于黄埔开发区，总改造面积为63650平方米，对广汕公路跨开放大道立交桥650米，开放大道下穿广汕公路隧道610米，新龙镇政府大楼外立面3455.04平方米进行光环境亮化提升；对2600米长道路建设中华灯130杆，并同步设置加挂国旗、中国结及红灯笼等LED挂饰合共130套。

项目荣获：广东省风景园林与生态景观协会园林工程奖、广东省市政工程安全文明施工示范工地、广州市建设工程优质奖。

生物岛光环境提升工程设计施工总承包

项目类型：城市及道路照明工程　　项目造价：3348万元

项目位于黄埔区生物岛，主要对生物岛环岛绿道整圈共6.6公里与沿江人行道之间的绿化带、生物岛酒店主入口处、叠翠园、水墨园的出入口广场、公园园林景观及部分登山步道实施景观照明升级改造；

项目荣获：广州市建设工程优质奖。



广东航鑫工程勘察设计有限公司

广东航鑫工程勘察设计有限公司于2006年06月12日成立，单位性质是有限责任公司（法人独资），经营规模为小型企业，办公地址为广州市番禺区南村镇鸿创路77号民营创新中心2栋401单元。秉承着“服务质量第一，社会信誉第一”的服务宗旨理念进行了十多年的开拓进取，逐渐向项目规划、咨询、设计、项目管理等方向不断深耕， 奋斗中铸造了“责任 协同 学习 坚持 奉献”的团队精神，鑫鑫之火已具燎原之势。

广东航鑫工程勘察设计有限公司自成立以来的发展历程为于2012年8月15日取得“工程咨询乙级资质”，2016年3月30日取得“工程设计（港口工程、航道工程）专业乙级资质”，2017年5月3日由“工程咨询乙级资质”升级为“工程咨询甲级资质”，2020年设计资质升级为“工程设计水运行业乙级”，2022年设计资质获得“工程设计（港口工程、水上交通管制工程）专业甲级”。公司主营业务为工程咨询，包括：规划研究、项目策划方案、项目建议书（预可行性研究报告）、项目可行性研究报告等；工程设计，包括：水运项目初步设计、施工图设计、航标配布设计、设计审查，设计全周期管理等；专题咨询，包括：航道通航条件影响评价报告、海事通航安全评估报告、施工项目航道（海事）保障方案、防洪评价报告、社会稳定风险分析报告、岸线使用评估、水土保持、补救措施设计、海域使用论证、生态评估、专项安全评价等；工程测绘，包括：测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、海洋测绘等。

广东航鑫工程勘察设计有限公司具有坚实的服务商务力量，配备专业的高素质人才团队，依靠雄厚的技术力量、完备的专业设备、高素质的员工队伍以及标准化、规范化的管理，参与了全国范围内的数百项水运工程建设任务，为我国水运行业的可持续发展做出了突出的贡献，培养造就了一支专业齐全、结构合理、经验丰富、综合素质高的人才队伍。已完工的工程合格率达100%，未发生任何安全责任事故，业主满意率达100%。公司已成为行业冉冉升起的一颗新星，在业内具有了较高的知名度和影响力。

安徽水文工程勘察研究院有限公司

1	企业名称：安徽水文工程勘察研究院有限公司	
2	总部地址：安徽省蚌埠市龙子湖区治淮路 570 号	
3	法定代表人：佟其伟	
4	传真：0552-3081089	电子邮箱:122735647@qq.com
5	注册地：安徽省蚌埠市	注册年份：2002 年 04 月 04 日
6	公司资质等级证书号： 工程勘察专业类(岩土工程(勘察)) 甲级 证书编号：B134A02590 有效期：2030 年 04 月 09 日； 工程勘察专业类岩土工程乙级、工程勘察专业类工程测量乙级、工程勘察专业类水文地质勘察乙级、劳务类工程钻探 证书编号：B234021181 有效期：2031 年 04 月 28 日；	
7	组织架构： 我单位现有职工 100 多人，其中教授级高级工程师 1 人，高级工程师 12 人，工程师 43 人，注册土木工程师（岩土）5 人，高级技师 8 人，各类技术人员占职工总数的 70%，拥有各类勘察、施工、测量、物探、试验设备仪器 300 余台套。 我单位下设综合办公室、财务部、党群工作部、工程技术部、安全经营部、实验检测中心、工勘工程处、测量工程处、岩土设计室，并在上海、贵州、广东、合肥、六安、福建、深圳等地设有分支机构。	

8	主营范围 1.建设工程勘察；地质灾害治理工程勘查；测绘服务；建筑劳务分包；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；环境应急治理服务；基础地质勘查；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水土流失防治服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、投标人同类业绩

企业同类业绩表

（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项业绩）

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	项目所在地
1	保利半岛1号三期护岸工程	万宁腾远发展有限公司	2481.18 万元	2023.8.23/2024.6.28	沈元达	中标通知书、合同、竣工报告	海南省万宁市神州半岛
2	中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包(EPC)	三亚市崖州区农业农村局	3809.50 万元	2022.12.9/2025.9.29	赵子群	中标通知书、合同、竣工报告	三亚崖州湾科技城
3							
4							
5							

说明：提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人自认为最具代表性的同类业绩（不超过 5 项，超过 5 项的按证明材料顺序选择前 5 项），须提供《企业同类工程业绩表》。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页等。合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

统一社会信用代码
91440000783855215W

登记通知书

（粤）登字〔2026〕第44000012600000533号

长金水利建设集团有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	金中天水利建设有限公司	长金水利建设集团有限公司

特此通知。

（登记机关盖章）

二〇二六年六月十一日

保利半岛 1 号三期护岸工程

中标通知书

金中天水利建设有限公司：

贵司递交的保利半岛 1 号三期护岸工程的最终报价已被我司接受，经严格评审，贵司被确定为中标方。含税中标金额为人民币（大写）：贰仟肆佰捌拾壹万壹仟捌佰贰拾陆元柒角陆分，小写：24,811,826.76 元，税率 9%。

请贵司在接到本通知书后尽快组织相关人员与我司就有关工程合同条款进行商谈。

特此通知。

万宁腾远发展有限公司

2023 年 8 月 22 日

合同编号：HNPL-GC-HT3004
金水-2023-BL-A-026

保利半岛1号三期护岸工程
施工承包合同

甲方（发包人）：万宁腾远发展有限公司

乙方（承包人）：金中天水利建设有限公司

签 订 日 期：2023年 8月 13日

目录

第一部分 合同正文 1
一、工程概况 1
二、工程承包范围及方式 1
三、双方的一般权利和义务 2
3.1. 甲方项目负责人 2
3.2. 工程项目监理 2
3.3. 乙方项目管理人员 4
四、工期 6
4.1. 工期控制 6
4.2. 开工、暂停施工和复工 7
4.2. 进度计划 7
4.3. 工期延误 8
五、工程质量与检验 9
5.1. 工程质量 9
5.2. 隐蔽工程和中间验收 10
六、安全施工与现场管理 11
6.1. 施工安全 11
6.2. 文明施工和现场管理 12
七、合同价款与支付 13
7.1. 合同价款与调整 13
7.2. 价款支付 15
八、材料、设备 19
九、工程变更 19
9.1. 工程设计变更、范围变更 19
9.2. 变更价款 20
十、工程验收与结算 22
10.1. 竣工验收 22
10.2. 竣工结算 22
10.3. 工程移交与保修 24
十一、违约、索赔和争议 25
11.1. 违约责任 25
11.2. 索赔 26
11.3. 争议解决方式 27
十二、合同解除 27
十三、其它约定 29
13.1. 销售配合 29
13.2. 合同的生效与终止 30
13.3. 合同份数 30
13.4. 其它约定 30
13.5. 合同附件 30

甲方（发包人）：万宁腾远发展有限公司

乙方（承包人）：金中天水利建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一部分 合同正文

一、工程概况

1、工程名称：保利半岛1号三期护岸工程

2、工程地点：海南省万宁市神州半岛

3、工程内容：保利半岛1号三期护岸工程-游艇会所周围A~E段124.634m、E~M144.91m，游艇会所外A~F段582.894m，以及护岸维护和观测；详见施工图。

二、工程承包范围及方式

1、承包范围：

保利半岛1号三期护岸工程-游艇会所周围A~E段124.634m、E~M144.91m，游艇会所外A~F段582.894m，以及护岸维护和观测。

2、乙方按照甲方提供的施工图纸、实施方案、书面通知及国家及行业现行的标准及规范，进行本工程的施工。具体详见施工图纸及工程量清单。

3、承包方式：总价包干，土方工程除外。采取包工、包料（除甲供材料外）、包各类施工过程所需的措施费用、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包报批报建、包检验检测、包包工程竣工备案验收，包所有手续办理，承担合同执行期间市场变化的风险、合同责任和义务所发生的一切费用。

三、双方的一般权利和义务

3.1.甲方项目负责人

3.1.1.甲方项目负责人姓名：刘彬，联系电话：15046008278，该项目负责人为甲方向工地现场派驻的项目负责人，该负责人是甲方在施工现场履行合同的代表。不涉及造价变更或确认的甲方的工作指令，经由甲方项目负责人签署后生效，并以书面形式传递给监理单位，再由监理单位传递给乙方项目负责人。工程签证变更审批、工期延长、费用增加、工程进度款支付审批、工程结算款的确认及免除乙方任何合同约定责任的事项，需经甲方项目负责人签字并加盖甲方公章后生效。

3.1.2.如确有必要，甲方项目负责人可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认。乙方对甲方项目负责人的口头指令应予执行。甲方项目负责人不能及时给予书面确认的，乙方应于甲方项目负责人发出口头指令后2天内提出书面确认要求。甲方在签收乙方书面确认要求后48小时内仍不予答复的，视为该口头指令已被确认。

3.1.3.甲方应按合同约定，及时向乙方提供所需的指令、通知。甲方的指令，无论是口头指令或书面指令，如果指令错误的，甲方应及时纠正。乙方有责任核实甲方指令是否正确，如果发现甲方指令有误，应及时告知甲方，否则因此造成的损失及工期延误由乙方承担；经乙方告知后甲方仍坚持指令的，所造成的损失由甲方承担，工期相应顺延，甲方指令明显违法的除外。

3.1.4.甲方项目负责人可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天书面通知乙方。

3.1.5.甲方如需更换项目负责人的，应提前3天以甲方公司签章的书面形式通知乙方，后任继续行使合同文件约定的前任职责，履行前任的义务。

3.2.工程项目监理

3.2.1.本工程的项目监理单位为：海南中外建工程管理有限公司，总监理工程师姓名：余运宙

3.2.2.监理工作内容：

（1）审核工程施工组织设计和技术方案或设计变更，按照保质量、保工期、降低成本的原则，优化或修正承包人施工组织设计和技术方案，并向甲方提出书面报告。

（2）主持工程建设的组织协调工作，重要协调事项需事先向甲方报告。

（3）征得甲方同意，监理工程师有权发布开工令、停工令、复工令。

（4）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知乙方停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知乙方停工整改、返工。乙方得到监理单位复工令后才能复工。

（5）工程施工质量、安全、文明、进度的检查、监督权。

（6）工程施工过程中费用索赔或工程延期的审核权。

（7）在施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核权，以及工程结算的复核权。

（8）有权要求更换乙方的人员。经甲方同意后，监理工程师有权要求乙方撤换不能胜任本职工作或行为不端或玩忽职守的任何人员。乙方应保证此人48小时内被调离此现场，并不得与本合同的工作发生联系。

3.2.3.其他监理工作内容：施工全过程监理，含质量控制、进度控制、安全管理、合同管理、信息管理及现场组织协调

3.2.4.除合同内有明确约定或经甲方同意外，负责的监理工程师无权解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。

3.2.5.监理单位根据委托监理合同、国家和本地区相关规定进行项目监理，乙方应积极配合监理单位的检查监督。

3.3.乙方项目管理人员

3.3.1.乙方指定 沈元达 ，联系电话：18689550880 为乙方现场项目负责人，代表乙方在现场履行合同义务。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方项目负责人签字后并加盖乙方项目印章方能有效。同时，乙方项目负责人应满足以下要求：

（1）项目负责人是乙方在工地履行合同的专职代表，必须符合相应的资质等级要求。

（2）项目负责人必须具有同类工程施工经验5年以上，有较高组织和协调能力。

（3）项目负责人应专职在岗，不得兼任其他项目的任何职务。如甲方发现项目负责人未达到此要求，每发现一次甲方有权收取乙方3000元的违约金。乙方项目管理人员

（4）乙方未经甲方同意，不得更换项目负责人，经甲方同意后，乙方项目负责人发生变更，应提前7日书面通知甲方、监理，并明确指出工作交接时间、权限。

（5）甲方如有充分的事实表明乙方项目负责人不称职或无法代表乙方在现场履行合同义务，甲方有权要求乙方更换项目负责人。乙方应在3天内完成更换，并应为此向甲方支付5000元/人次的违约金。

3.3.2.乙方以下人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每天每人次乙方支付违约金500元。同时，乙方应在对应人员调离24小时内使用甲方批准的合格的人员代替调离的对应人员。

（1）甲方确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等；

（2）不能积极配合甲方正常工作（包括销售）者；

（3）违反工地现场管理规定者；

（4）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（5）与本合同规定名册不符者；

（6）与本工程施工无关的人员。

3.4.甲方职责

3.4.1.甲方须对乙方的施工质量、进度进行监督及管理。

3.4.2.甲方须开工前将总平图、施工图，地质勘察资料一套提供给乙方，协调设计单位完善设计变更；提出技术要求，明确施工界面和范围，甲方对发出图纸签字确认，如图纸变更应及时通知乙方，并以书面形式向乙方提出。

3.4.3.组织设计施工图纸的会审及工程交底工作。

3.4.4.甲方须开工前将水准点、坐标控制点以书面形式提交乙方，并于现场交验。水准点、坐标控制点交验完毕，即由乙方负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失由乙方承担。

3.4.4.甲方负责提供水电接驳口，乙方自行接驳。乙方办公所需的网络及通信等，需要乙方自行办理。

3.4.5.甲方应及时组织有关人员对乙方已完成的工程量进行核定。

3.4.6.甲方应及时组织有关人员对乙方施工工程进行验收和办理竣工结算。

3.4.7.甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程款。

3.4.8.甲方应及时协调乙方施工范围与非乙方施工范围的交接联系工作。

3.5.乙方职责

3.5.1.乙方需遵守甲方的总分包管理规定，乙方进场前，必须和总包单位签订《总分包管理配合协议书》，否则，甲方有权暂停支付首期工程款。

3.5.4.乙方必须负责办理土方开挖等各种手续，费用自理。如发生执法部门的罚款概由乙方自行承担。

3.5.5.负责处理与城管等行政执法部门、周边居民及相关单位的关系，保证工程顺利进行。

3.5.6.维护好和周边住户、商户、街办、政府相关部门（含当地乡、村）的关系，不得发生有损项目形象及甲方形象的事件，否则，每次支付甲方违约金10000元。

3.5.7. 乙方在施工期间，损坏甲方或第三方物品、物件、工程的，由乙方负责修复或赔偿。

3.5.8. 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同项下工作。乙方所派往工程现场之人员的保险（社保工伤保险或商业保险）由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。

3.5.9. 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生与本工程相关的第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用。甲方根据已经生效的裁决或者调解协议、和解协议上确定的数额支付给原告或者相关权利人。支付后如有剩余，返还给乙方。

3.5.10. 乙方承包的工程内容，非经甲方同意，不得分包第三方。

3.5.11. 应按时参加甲方召开的施工调度会议，严格执行会议纪要的决定，服从调度、服从协调，发扬协作精神与风格，积极与其他单位配合。

3.5.12. 乙方应在施工过程中及交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃圾堆放至合法地点，并承担相应费用；如由甲方清理，产生的相关费用由甲方从应付乙方款项中扣除，不足部分由乙方补足。

3.5.13. 负责对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题免费返修。乙方如在接到通知次日起三天内未派人进场返修，甲方有权另行委托第三方进场修复，所发生一切费用由乙方承担，并有权要求乙方支付对应费用 20%以上的违约金。

竣工验收完成后 7 天内乙方应当撤离人员、清理施工现场，并取得甲方书面确认。乙方未能按本合同约定清理现场的，甲方有权选择聘请第三方进行清理，因此造成的相应期限延误或费用增加的责任由乙方承担。

四、工期

4.1. 工期控制

4.1.1 海岸沉箱段施工工期 45 天，斜坡段施工工期 80 天。实际开工日期以监理单位签

署的开工令为准，总日历天数不变。

4.1.2 本工程的总工期，包含施工准备、备料、人员进场、供货安装、通过竣工验收时间在内。实际开工日期以甲方签署或甲方书面授权或监理单位签署的开工令为准，总日历天数不变。乙方应按开工令要求的开工日期及时开工。

4.1.3 在总体施工计划得到甲方批准的前提下，乙方必须采取一切措施保证按时或提前完成，并承担因未能按计划完成各节点计划而对甲方造成的损失。

4.2. 开工、暂停施工和复工

4.2.1 乙方接到甲方或监理单位发出的开工令后，应立即采取措施，在开工令确认的开工日期前正式开工。甲方将从开工令中确定的开工日期起计算工期。

4.2.2 若乙方不能按时开工，应当在不迟于甲方通知的开工日期前 3 天，以书面形式向甲方项目负责人提出延期开工的理由和要求。甲方项目负责人应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复乙方。甲方项目负责人在接到延期开工申请后 48 小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。甲方项目负责人不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，乙方应按期开工，工期不予顺延。未经甲方书面同意，乙方因自身原因拖延开工逾期超过 5 天(日历天)，甲方有权解除合同。

4.2.3 甲方或监理单位认为确有必要暂停施工时，应以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面处理意见。乙方应按指令停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方或监理单位提出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方或监理单位应当在 48 小时内给予答复。甲方或监理单位未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后 48 小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，如影响到关键节点工作的，应相应顺延工期，造成工期顺延的需办理工期签证作为结算依据，无工期签证的工期顺延无效；因乙方原因造成停工的，由乙方承担因此发生的费用，工期不予顺延。

4.2. 进度计划

4.2.1. 乙方在合同签订后 5 天内 提供工程施工组织设计（施工方案）、进度计划安排、

材料计划表和人员、设备、机械进场计划给甲方。经甲方批准后，乙方按进度计划组织施工，并接受甲方和项目监理单位的检查监督。工程进度计划应符合本合同约定的工期和关键节点工期要求。同时将报送甲方。

4.2.2. 甲方在 5 个工作日内对施工方案、进度计划等予以书面确认或提出修改意见，甲方逾期未确认也未提出修改意见的，视为同意。

4.2.3. 乙方必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和检查。因乙方原因导致实际进度与进度计划不符的，乙方应采取改进措施并经甲方确认。乙方无权就改进措施提出追加合同价款。

4.2.4. 甲乙双方在确定上述工期时，已充分考虑下列因素：可能出现的各种规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日等因素（不可抗力除外）。

4.2.5. 若甲方要求设计变更，乙方收到设计变更后必须立即进行相应的变更并确保满足工程的需要，工期不予顺延（重大变更除外）。

4.3. 工期延误

4.3.1. 由于以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。

(1)甲方未能按约定日期提供图纸及开工条件；

(2)甲方逾期支付工程预付款、进度款超过 70 日，使施工不能正常进行；

(3)甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(4)因工程量重大变化或重大设计变更（工程造价变更增加超过合同价的 20%以上）影响工期；

(5)现场无法提供乙方可操作的施工工作面；

(6)不可抗力及自然灾害；

不可抗力包括因战争、暴乱、飞机坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及下述约定的台风、暴雪、洪水、地震等自然灾害：

1）地震烈度为 7 级以上的地震。

2）7 级以上持续 24 小时的大风。

3）持续 24 小时且降雨量为 200mm 以上。

4）40 度及以上持续 24 小时的高温。

(7)甲方同意工期相应顺延的其他情况；

4.3.2. 乙方在以上情况发生后 3 日内，就延误的内容向甲方、监理单位提出报告，甲方在收到报告后 7 日内批准具体的延期工期。甲方逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。

4.3.3. 因不可抗力因素或其他非乙方责任导致工期延误的，乙方应想方设法进行弥补，无法弥补的，及时同甲方协商调整。

4.3.4. 乙方应及时在约定的工期和关键节点工期内完成约定内容的施工。延期完工的，承担违约责任。如因乙方原因不能按照约定工期（包括关键节点工期）或经甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。承包工程中任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，也将都被视为工期延误，乙方应承担工期延误责任。

五、工程质量与检验

5.1. 工程质量

5.1.1. 本工程要求的质量等级为：合格。

5.1.2. 除另外注明外，本工程须符合甲方要求、设计、图纸和相关国家、地方及行业标准，如有相互重叠，则按较高标准、规范执行。

5.1.3. 在土石方工程施工测量中，除开工前的复测放线外，还应负责施工对平面位置（包括控制边界线、分界线、边坡的上口线和底口线等）、边坡坡度（包括放坡线、变坡等）和标高（包括各个地段的标高）等经常进行测量，校核是否符合设计要求。上述施工测量的基准-平面控制桩和水准控制点，也应定期进行复测和检查。

5.1.4.乙方对工程的质量向甲方负责，其职责包括但不仅限于以下内容：

（1）编制施工技术方案、确定施工技术措施；

（2）提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

（3）控制施工所用的材料设备，使之符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

（4）组织并参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；

（5）承担质量保修期的工程保修责任。

5.1.5.乙方的施工过程，应全程接受质量监督部门、合同约定的监理单位以及甲方的检查监督，乙方应为这些检查监督提供便利条件。甲方或监理单位发现由于乙方原因工程存在达不到标准规范或合同约定的质量要求，甲方以书面形式通知乙方限期采取有效措施纠正，并且乙方应承担由此造成的实际损失。乙方不采取措施纠正的，甲方有权采取措施直至终止合同，该责任由乙方承担。

5.1.6.乙方在施工过程中发现图纸和说明书有纰漏、错误、不符，重要结构或关键部位所需材料规格、质量不符合设计要求，或非乙方采购的材料、设备有缺陷时，应立即书面通知甲方。甲方在 2 个工作日内会同设计单位、监理单位进行处理，并由对应责任方承担此类不符或缺陷的责任。

5.1.7.乙方未按图纸、设计文件和设计说明以及相关施工技术规范和操作规程进行施工，或工程质量达不到合同约定的要求的，均可视为质量事故。出现质量事故的，甲方可视质量事故的轻重，对每起质量事故向乙方收取最多 50000 元的违约金，并且该违约金不能免除乙方应承担的违约责任。

5.2.隐蔽工程和中间验收

5.2.1 隐蔽工程或达到双方约定的中间验收条件的工程，乙方应自检合格后，填制记录表(内容包括隐蔽工程或中间验收工程的范围、数量、质量等)，持表通知监理单位检查；**重要的隐蔽工程或部位，如地质资料与施工现场不符等，还应通知甲方检验。**

5.2.2 甲方和监理在接到通知后 24 小时内到场验收（如需短时间到验，乙方必须说明，

监理与甲方应予配合），特殊情况下甲方及监理工程师不能按时参加验收时，有权提出延期验收的要求(延期不超过 24 小时)。经甲方和监理单位检验合格签字确认后，乙方可进行隐蔽或继续施工。如甲方发现乙方在未经自检的情况下报验，则甲方每发现一次，乙方应向甲方支付违约金 *3000* 元。

5.2.3 经书面通知，甲方因故未按时验收的，乙方应经监理单位检验合格并签字确认后，方可隐蔽施工；经书面通知，甲方和监理单位因故未按时验收的，乙方可在自检合格后，自行隐蔽施工，但应在隐蔽前进行充分的拍摄取证。

5.2.4 隐蔽工程无论是否进行了检查验收，甲方都有权在事后对隐蔽工程提出复查。对乙方未通知监理及甲方而自行隐蔽的部位复查，无论复查是否合格，其费用均应由乙方承担，工期不顺延；对经乙方通知而甲方未参加验收，乙方自行隐蔽的工程部位，复查结果合格，费用由甲方承担，工期予以顺延；复查结果不合格，复查及返工费用应由乙方承担，工期不顺延。

5.2.5 为方便维修，乙方应在工程隐蔽前，按照甲方的要求建立隐蔽工程水电竣工图，详细标明各种管线的具体位置和尺寸,位置和尺寸失实导致甲方向第三方支付的损失赔偿、违约金均由乙方最终承担。

六、安全施工与现场管理

6.1.施工安全

6.1.1.乙方应按照工程建设安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

6.1.2. 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。

6.1.3. 施工中如出现安全事故，乙方应承担全部责任。甲方有权根据现场安全事故的情况和责任轻重，向乙方收取最高 100,000 元的违约金，并且此违约金不能免除乙方应

承担的其它责任。施工中如出现重伤以上事故，应及时上报有关部门和告知甲方。

6.2.文明施工和现场管理

6.2.1. 乙方在施工期间，应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等。建筑垃圾和剩余材料应及时清理出现场，保证施工现场井然有序。现场排污、排水乙方必须按规范要求做沉淀池或化粪池经处理后方可排入市政排水或排污井。

6.2.2. 乙方未及时按上述条款要求管理的，甲方可以随时安排其他队伍进行清理，除了所发生一切费用均由乙方承担外，甲方还可对乙方处以最高 2000 元/宗的罚款。

6.2.3. 临时办公及工人宿舍自行解决，现场所有临设的搭设及布置必须经过甲方审核批准，并在甲方的统一安排下进行布置，乙方必须服从甲方的管理规定，并做好安全文明施工措施。

6.2.4.遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护以及和安全生产有关的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式知会甲方、监理单位，费用由乙方承担；在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。并且由此发生的费用及罚款由乙方负责。

6.2.5.乙方由于现场安全文明施工问题导致工程被相关管理部门罚款、下令停工或其它处罚，甲方不负任何责任，并且可向乙方收取每次每项 5000 元的违约金。

6.2.6.如因乙方管理原因导致安全、质量问题，或火灾、工人工资纠纷上访、堵路堵门或重大伤亡事故受到各类媒体报道，乙方除应积极处理控制事态，消除事件对甲方声誉或项目销售的影响外，乙方每次还应向甲方支付违约金 20,000 元。

6.2.7.乙方必须遵守和执行甲方的现场管理制度。

6.3.现场用水用电管理

6.3.1 乙方应安装独立施工用水、电表。按水表、电表实际用量每月向有关部门缴纳水电费，施工场地内水电管线由乙方根据施工需要自行解决

七、合同价款与支付

7.1.合同价款与调整

7.1.1.采用下列计价方式 (1) 确定。

（1）按**招标图**固定总价包干计价方式；

（2）按投标报价的清单总价包干，工程量按实计算的计价方式；

（3）按定额套价，工程量按实计算的计价方式。

7.1.3 招标图总价包干（土方工程除外）包括但不限于人工费、材料费（含施工用水电费，包括停电期间的费用）、机械费（含运输费）、管理费、利润、税金、完成工程可能涉及到的措施费（包括安全文明施工费、材料二次转运费、预算包干费、临时设施费、赶工费、施工照明费、工完清场费、垃圾清运及余泥排放费、成品保护费）、维护维修保养费用、配合、出图、鉴章、报审及办理所有相关手续的费用、检验、试验费、缺陷修复、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、施工过程中的罚款风险等全部费用、护岸维护和观测费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

7.1.4 土方工程特殊说明：本清单土方工程工程量为暂定工程量，结算时需按实结算；单价执行本清单的综合单价，结算时不予调整。承包人现场土方分段开挖完成后，应即刻通知甲方、监理方、咨询方进行现场实测收方，结算以甲方、监理方、咨询方、施工方四方签字确认的现场实测收方单作为结算依据。如因承包人未及时通知而造成缺少四方签字确认的现场实测收方单，则不予该部分工程量的结算，后果由承包人自行承担。

7.1.5 清单项目中没有填写相应数量、单价和合价的项目费用，应视为已包含在其它清单项的单价或合价之中；对**招标图**中已有工作在清单中未列出项目的费用视为已分配到有关的项目单价或合价中。**都包含在合同报价内。**

7.1.6 施工期间，乙方需满足当地政府及甲方对新冠肺炎防护的各种要求（包含投标截止日期之前所发布的文件政策要求），如因乙方原因，造成项目被封和停工，工期不顺延，因此产生的各项费用由承包人承担。如在投标截止日之后政府所发布的防控文件有

特殊的要求时，发生的费用按政府文件规定在结算时计取。截标以后如当地政府建设主管部门未再下发文件对防疫费用进行明确的，结算时不再计算防疫措施费用。

7.1.7.乙方在签订本合同前对本工程的全部招标图纸、承包范围、质量标准、技术说明、招标文件、本工程所在周围环境、交通道路、现场地质条件、周围地下管网等情况均已详细研究了，并已考虑施工技术措施、安全维护、工期内赶工等因素。乙方为完成本合同规定的工作所需施工组织中的所有费用均已包含在本工程造价内，不再另外计取。

7.1.8.在工程实施过程中，本合同的**总价包干**不因工期的变化而调整。

7.1.9.合同价或合同外增加工程按以下计价方式进行：

A、合同中已有适用于变更工程的价格按合同已有的价格变更合同价款；

B、合同中只有类似于变更工程的价格参照类似价格变更合同价款；

C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方根据原合同报价中的人、材、机价格及各种取费项目和费率重新编制报价，报甲方、监理及业主审核书面确认后执行；如增减项目无法依据上述原则确定综合单价的，由乙方依据海南省2017版相关定额重新报价，材料单价按施工当月《工程造价信息》发布的相同材料价格（指综合价，非厂家报价）下浮 10 %后执行，没有信息价的由乙方提出适当的变更价格，经双方共同确认单价后计入综合单价，作为结算价，且不再作下浮。最终以审计部门的审定意见为准。

D、工程量按**国家标准 GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》进行计算。**

7.1.10 乙方承诺不得将本协议以及各相关分包合同以任何方式进行融资（包括但不限于担保、抵押、质押），否则甲方有权向乙方收取涉及金额的5%，作为违约金，并取消乙方日后合作资格。

7.1.11 若合同履行过程中，国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税价格不变，增值税按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。

7.1.12 双方同意，甲方有权选择非现金结算方式或现金结算方式支付工程款，具体为：

（1）采取现金支付的含税合同 （暂定/固定） 总价为：人民币（大写）：贰仟肆佰捌拾壹万壹仟捌佰贰拾陆元柒角陆分，小写：¥24,811,826.76元；采取现金支付的不含税合同 （暂定/固定） 总价为：人民币（大写）：贰仟贰佰柒拾陆万叁仟壹佰肆拾叁元捌角贰分 ，小写：¥22,763,143.82元；税额为：人民币（大写）：贰佰零肆万捌仟陆佰捌拾贰元玖角肆分，小写：¥2,048,682.94元，税率为：9%。

现金支付价为非现金支付价给予 95 折优惠后的价格。

（2）采取非现金支付（定义见第（3）条款）的含税合同暂定总价为：人民币（大写）：贰仟陆佰壹拾壹万柒仟柒佰壹拾贰元贰角捌分，小写：¥26,117,712.28元；采取现金支付的不含税合同 （暂定/固定） 总价为：人民币（大写）：贰仟叁佰玖拾陆万壹仟贰佰零肆元零贰分，小写：¥23,961,204.02元；税额为：人民币（大写）：贰佰壹拾伍万陆仟伍佰零捌元叁角陆分，小写：¥21,566,508.36元，税率为：9%。

（3）双方同意，甲方有权选择非现金支付或现金支付方式进行合同价款支付，采取非现金支付的情况下，最长账期不超过一年。为免歧义，非现金支付方式指包括但不限于商业承兑汇票、供应链保理、代付款、信用证等有账期的合同价款支付方式。若甲方选择非现金方式支付，在实际结算时，甲方有权按照所选择的具体非现金支付形式、实际账期等与付款方式选择相关的变动因素调整第(2)条款所述之非现金支付合同总价（“账期因素调整”），尽管有前述约定，基于账期因素调整后的非现金支付合同结算总价不应低于第(1)条款所述之现金支付合同总价，但若因同时适用【合同】项下约定的其他合同总价变动因素而导致调整后的非现金支付合同结算总价低于第(1)条款所述之现金支付合同总价的，不受此限制。

7.2.价款支付

7.2.1.工程价款划（汇）入合同约定的乙方的开户银行帐号，乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。

7.2.2.本工程无预付款，甲方按乙方每月现场完成的工程量进度支付工程进度款，乙方在每月 10 日向甲方申报上一月完成工程进度对应的工程量，乙方每期按经甲方核定的

当期完成工程量(实际完成的合同内工程量+已完成并超过约定金额的变更签证结算价，扣除甲方供应材料价款（如有）及其他应扣及代缴代扣款项）的 80％支付进度款，并扣除合同约定的相关费用。每月 25 日前完成所有内部审批流程，甲方在收到付款资料后 70 天内审核并支付进度款，晚于每月 10 日提交资料的，于下下月安排进度款支付。

7.2.3.工程完工并通过甲方、监理及国家相关职能部门验收合格**且乙方向甲方提供本工程完整合格的结算资料及请款资料**后付至甲方核定总价的 85%。

7.2.4.双方对竣工结算一审确认后30个工作日内，累计付款至工程一审结算造价的90%；双方对竣工结算二审确认后 30 个工作日内，累计付款至工程二审结算造价的97%，如纳入甲方集团年度三审范围，则二审确认后累计付款至二审结算造价的 95%，三审结束后再累计付款至三审结算造价的 97%；结算总价的 3%作为工程质保金。乙方在竣工验收备案后 10 天内提供预估结算金额 100%的合法有效的发票。

7.2.5.乙方增值税纳税人类型为第（1）类

（1）一般增值税纳税人

（2）小规模增值税纳税人

（3）非增值税纳税人

乙方开具发票类型为第（A）类，具体税率为 9%

（1）增值税专用发票（16% / 13% / 9% / 6% / 3%）

（2）增值税普通发票（16% / 13% / 9% / 6% / 3%）

（3）非增值税发票

（4）若甲方计税方式为一般计税方法，乙方必须开具合法有效的增值税专用发票。

（5）如乙方开具的增值税发票是无效虚假发票或者发生延迟开具增值税发票的情况，乙方应负责赔偿甲方的一切损失或损害，包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金和法律费用。

（6）乙方收取的全部工程款、奖励款等其他价外款项为含税价，需依据本合同开具对应的增值税发票。

（7）甲方先行支付乙方应缴纳的相关费用，应从乙方进度款中扣除，乙方开票金额为包含上述甲方先行支付相关费用的相应进度款金额。

（8）由于乙方的违约行为所支付的赔偿款，甲方开具相应收据作为凭证，不开具增值税发票。

（9）乙方需在申请结算款时提供包括结算款及质保金在内的全额增值税发票。

（10）本工程无总包配合费

（11）此合同不含税价格不变，适用的增值税税率为9%。**若合同履行过程中，国家或地区增值税税率发生调整，则保持不含税综合单价不变，税金按政策进行相应调整（无论调增还是调减）。**

7.2.6 甲方对乙方的工程进度、质量、安全文明施工等进行监督及控制，若乙方在工程质量、工程进度、安全文明施工等方面存在问题而又未及时按甲方要求处理，则甲方有权暂缓审批该阶段的付款申请或酌情减少付款比例。

7.2.7.为保证合同履行，双方约定，乙方向甲方提供履约担保

为保证本合同的全面履行，双方约定，承包人向甲方提供甲方认可的第三方出具的履约担保或者履约保证金。

提供履约担保的时间及格式：承包人在合同签订后 7 日内按照甲方规定的格式或者其他经过甲方认可的格式向甲方递交一份履约担保。采用履约保证金的，履约保证金存入招标人指定的如下银行账户内；采用履约保函的，须在本合同约定的期间提供，不接受工程款抵保证金方式。履约担保是合同的附件。

履约担保的金额：向发包人提交合同总金额 5%的履约担保。履约担保的金额：（大写）壹佰贰拾肆万零佰玖拾壹元叁角肆分(小写)¥1,240,591.34元。履约保证金可直接银行转账，或出具履约保函，不接受工程款抵保证金方式。采用履约保证金的，履约保证金存入招标人指定的如下银行账户内；采用履约保函的，须在本合同约定的期间提供。如乙方未按时提供，则每延迟一天乙方向甲方支付履约担保金额 0.5‰的违约金，且甲方有权不支付进度款，相关违约金从应付工程款中扣除，情节严重的，甲方有权报业主后解除合同。

甲方账号信息

户名：万宁腾远发展有限公司

账号：4600 1005 6360 5300 2269

开户行：中国建设银行股份有限公司万宁支行

履约担保的期限：履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程完工日期的，保证期间按照变更后的完工日期做相应调整”或类似约定的条款。采用履约保函形式的，若出现保函空挡期影响业甲方的，则该空挡期需提供履约保证金作为履约担保。

履约担保的退还：履约担保应在业主向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后28天内退还给承包人。业主不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。如果承包人以履约保证金形式提供担保的，在工程完工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个日历天内，业主支付履约保证金的50%；承包人向业主完成（施工）完工资料移交手续后，可向业主申请退还剩余履约保证金，业主应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给承包人。

7.2.8.凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中（包括履约保证金或其他任何款项）扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式、可扣的任一合同款而无需征得乙方的同意），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。

7.2.9.乙方领取合同款前，必须按甲方要求提供下列资料，否则甲方有权拒绝付款，由此产生的责任由乙方自行承担：

（1）须提供符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规要求的正规等额增值税专用发票（具体详：关于工程发票的要求）。若乙方提供假发票，一经发现将处请款金额30%的罚款，并向相关部门报案。

（2）符合甲方要求的书面付款申请。

（3）其他甲方要求的资料文件:___/___。

八、材料、设备

8.1.本工程所需材料除甲供外，其余材料全部由乙方自行采购，乙方应严格按照本合同规定的品牌、规格、档次和数量（若有变更甲方另行书面通知）进行采购，否则甲方有权拒收，并不予支付相应款项。

8.2.工程所需材料、设备规格发生变更或清单中未包含的材料、设备由甲方另行核价，甲方根据乙方提供的经甲方签字认可的材料进行封样并核定价格。

8.3.材料进场（进场前提前5天向甲方及监理报备）后，乙方必须及时向甲方申请验收，经检验合格或验收合格后方可投入使用。材料、设备应附有出厂合格证明和城市使用、认证许可，如材料设备与样品有差别，得到甲方认可后，应进行检验，检验费用由乙方承担，检验合格后方可使用，否则甲方不予认可，造成返工等损失乙方自行承担。

8.4材料价格：除特殊说明外均包含了材料原价、供销部门手续费、材料运输费及装卸费、包装费、运途损耗、采购保管费、税金等所有费用。

8.5乙方应保证所采购的材料、设备符合国家有关标准、本合同相关规定的要求，并具有产品合格证及相关检测资料（含环保检测合格资料）。

8.6 在施工过程中，甲方对某些材料使用有特殊要求，使乙方材料损耗大于定额损耗时，由甲乙双方协商解决。

8.7 乙方使用不符合本合同约定或未经甲方签字认可、检验合格的材料的，每次乙方应向甲方支付违约金5万元，乙方应在甲方通知3日内改正消除影响，应而导致的费用由乙方承担，工期不顺延。

九、工程变更

9.1.工程设计变更、范围变更

9.1.1.甲方交付的图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据；开工前由甲方组织的图纸会审纪要和设计交底，作为施工的补充依据。

9.1.2.甲方有权根据开发需要，对图纸进行变更，变更应提前3天通知乙方。乙方应及时按变更施工。所有设计变更，须经甲方签字盖章认可后，乙方才能按变更施工。

9.1.3.乙方如需对设计图纸进行变更，须经甲方及设计单位同意。

9.1.4.乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位或甲方提供设计变更文件，经甲方签字盖章认可后实施，并由甲方承担由此产生的费用。乙方未及时发现施工图中错漏导致工程返工窝工的，乙方承担全部责任。

9.1.5.合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，双方协商解决。

9.1.6.乙方自身原因导致的变更，费用均由乙方自行承担，工期不予顺延。

9.1.7.施工中发生的应由甲方承担责任的设计变更、技术核定，乙方必须按甲方要求连续并统一编号，并在发生后10天内办理好签证手续报监理单位和甲方签章认可，并报2份签证原件交甲方备案。签证手续不完整的，甲方不予认可，不能作为结算依据；签证手续不得补办，若超过10天未办理签证手续的，所发生的费用由乙方承担，签证手续办理遵照甲方签证管理办法，并在甲方指定系统中申报办理。乙方需购买甲方指定的明源软件端口（明源端口费用约：2000元/个）（如需），所有施工过程中的签证变更申请，均按照甲方要求录入明源软件，如超出规定申请时效，甲方不予认可，结算不予计量。

9.2.变更价款

9.2.1.由于设计变更、技术核定、现场签证或甲方指令增加工作内容等原因产生的费用按照以下方式计价：

（1）合同清单中有相应项目的，则按相应项目的合同单价及合同价同等优惠比例计算。

（2）合同清单中有类似项目的，则参考类似项目及合同价同等优惠比例调整合同单价；仅材料变更时只调整材料费用，其他费用按合同价同等优惠比例调整。

（3）如果合同清单中没有相应和类似项目的，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方根据原合同报价中的人、材、机价格及各种取费项目和费率重新编制报价，

报甲方、监理及业主审核书面确认后执行；如增减项目无法依据上述原则确定综合单价的，由乙方依据海南省相关定额重新报价，材料单价按施工当月《工程造价信息》发布的相同材料价格（指综合价，非厂家报价）下浮10%后执行，没有信息价的由乙方提出适当的变更价格，经双方共同确认单价后计入综合单价，作为结算价，且不再作下浮。最终以审计部门的审定意见为准。

(4)若增减项目不适用于海南省相关定额、材料没有相应的信息价等，由乙方提出适当的变更价格报甲方、监理及业主审核，经双方共同确认后作为结算单价，且不再作下浮。最终以审计部门的审定意见为准。

(5)乙方擅自变更或扩大施工的工程量，甲方及业主不予计量，导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延。

9.2.3.工程量按建设工程工程量清单计价规范进行计算。

9.2.4.甲方供应的材料设备，乙方应做好甲供材料的采购计划，并保证采购用量的合理性。若出现乙方领用量超过本合同结算消耗量（含损耗量）的情况，按如下办法进行处理：乙方领用量超出结算消耗量在3%（含3%）以内，按甲方实际采购价格向乙方扣款；若乙方领用量超出结算消耗量的比例大于3%且不大于5%的，则其超过3%的部分按甲方实际采购价的2倍进行罚款；若乙方领用量超出结算消耗量的比例大于5%的，则以恶意超领论处，其超过3%的部分按甲方实际采购价的3倍进行罚款。若合同未支付金额不足以抵扣上述扣款及罚款，则甲方有权直接从履约保证金（或履约保函）中进行扣除；若履约保证金（或履约保函）仍不足以抵扣，则需乙方直接向甲方支付缺额部分的现金。

9.2.5.甲方有权更改招标范围（增、减施工范围等）而不会给予乙方额外的费用补偿（除变更的工作内容外）。

十、工程验收与结算

10.1.竣工验收

10.1.1.竣工验收以施工验收规范、验收标准、政府有关规定、甲方企业质量标准及施工图纸等为依据。验收场地标高以竣工图为准。

10.1.2.工程（包括单项工程）竣工验收前，乙方应备齐竣工验收资料和验收报告，及时递交甲方和监理单位审核，通知监理单位和甲方组织有关单位进行验收。甲方在收到乙方递交的资料和验收报告后_7_天内给予确认或提出修改意见，甲方逾期不确认或提出意见的，视为资料被批准。

10.1.3.验收工作在乙方递交的验收资料被批准后_2_天内进行，并应按期验收完毕。验收合格，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止，并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此发生的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。

10.1.4 竣工验收后一个月内将道路所要移交市政的包括燃气、给排水、电力、电讯、路灯等工程移交完成、乙方人员撤离现场、清理干净现场垃圾、物品，否则现场乙方物品、设备视为丢弃，甲方有权对本工程不办理结算，亦有权聘请第三方清理现场、清理垃圾、设备，费用和违约责任由乙方承担。

10.2.竣工结算

10.2.1.竣工结算采用招标图固定总价+变更签证的方式，竣工图复核，如竣工图无反映的变更则不予计量。竣工结算资料包括：合同、补充协议、合同签订时对应的施工图、竣工图、编辑成册的设计变更、技术核定及签证、双方确定的工程量收方单、所有需移交市政的设施的移交手续原件及复印件、乙方提供的结算书和其他辅助资料（详见附件3）。

10.2.2.竣工图由乙方负责提供。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加注说明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另外绘制竣工图。竣工资料及竣工图一式四份提交甲方。竣工图必须是蓝图，设计变更和实际的施工变更必须在竣工图上全面、准确地反映。竣工图上无反映的，不结算；竣工图不准确的，须改正后才能结算；竣工图严重不准确的，由乙方重做，并向甲方支付违约金 10000 元/次。

10.2.3.乙方须在竣工验收后10个工作日内，按照甲方的规定，完成竣工结算资料的编制；甲方专业工程师、监理工程师收到竣工结算资料之日起，15个工作日内完成竣工图的审核工作或提出修改意见

10.2.4.乙方如未在上述规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经甲方催促后3天内仍未提供或明确答复，甲方有权根据已有资料进行审查，责任由乙方自负。

10.2.5.在竣工结算审核期间，乙方有义务及时配合甲方的审查工作；乙方收到甲方通知后2天内无正当理由不配合及不签字认可结算结果的，甲方有权自行审查，出具的结算书有效，由此造成的乙方损失由乙方自行承担。

10.2.6.乙方派出与甲方或甲方委托的咨询公司办理预、结算对数的造价人员须持乙方授权委托函与甲方或甲方委托的咨询公司办理相关工程的造价对数工作，以避免由于乙方造价人员流动性大，后续接手人员不承认其前任的工作结果，双方重复造价对数工作的情况出现。若由于乙方提供的竣工图纸不断修改导致发生额外的咨询审核费，则由乙方承担第二次及以后次数的咨询审核费。

10.2.7.乙方应如实编制报送工程结算，如果经甲方(含甲方委托的审计机构)审核后，其报审结算价超出审定价的5%，则以超出审定价5%以外的金额（即送审结算价与审定金额110%的差额）的5%作为违约金，在其工程结算款中扣除。

示例：送审结算价120万元，审定价：100万元

则：违约金＝(120-（100+100*5%）)*5%

附：送审结算价小于审定价时，违约金为0元。

10.2.8 经甲方催告乙方且告知甲方的结算意见后，乙方仍未按照甲方催告的时间和要

求办理结算的（包括但不限于：乙方怠于提交完整齐备正确的结算资料、乙方对甲方意见未按时提供依据加以回复等），则自甲方催告通知所载明的日期届满时，视为乙方同意甲方的结算意见（包括结算金额，计算方式、计算依据、涉及资料等一切相关因素），乙方不得再以任何事由对甲方结算意见提出异议。即使乙方事后提出或存在与甲方不同的资料、意见等，亦视为乙方放弃相应实体权利，以甲方结算意见为准。经由上述方式确定工程价款的，不发生甲方就该等款项的立即支付义务，亦不适用其他条款中关于甲方付款的触发条件，乙方必须以该金额为准，向甲方出具书面的请款函并提交等额正规发票后，甲方才办理支付，且实际支付时间以甲方自主办理为准，乙方不持异议。

10.2.9 若施工过程中出现扣款、罚款情况，乙方上报结算时应如实上报，若乙方在结算中未上报，且结算未能计入的，将在质保金中扣除，并处以每笔扣款、罚款金额的10%罚款。

10.2.10 经甲方审核后的结算还须经政府相关部门的审定，在此过程中乙方须无条件配合提供相关资料，最终结算价以政府相关部门审定为准。

10.3.工程移交与保修

10.3.1.乙方应在竣工验收合格后10天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的材料除外），然后填写工程移交书。经甲方签字后，视为工程移交完毕。乙方逾期未向甲方移交完毕，造成甲方向业主交楼时间延误，乙方按竣工日期拖延支付违约金，并承担由此造成的甲方的一切损失。

10.3.2.保修范围

（1）凡本合同工程范围内的相关维修工作均由乙方负责。

（2）凡是乙方未按国家规范、行业标准和设计要求施工造成的质量问题，或因乙方的设备材料、构件、配件等质量不合格引起的质量问题，均由乙方负责保修并承担全部费用。

10.3.3.保修责任

（1）在保修期内乙方应设专人联系，联系人：蔡笃强，电话：18689550880，电子邮箱：405775620@qq.com，如人员有变化，乙方应立即以书面形式通知甲方。

（2）如在保修期内出现维修问题，乙方应在甲方、物业公司通知后8小时内赶到现场，向甲方提交维修方案，办理维修手续，并在24小时内完成维修和完善工作。特殊情况下，在第一时间必须修复的可经甲方及客户签字后，由甲方安排第三方进行修理，所发生的费用凭单据从质量保证金中扣除。

（3）因乙方不能按本合同约定完成维修，甲方有权雇请第三方进行维修，所发生的费用由乙方承担，乙方应另向甲方支付对应费用20%的违约金。如该金额不足，甲方有权向乙方提出进一步索赔。

（4）因甲方故意或重大过失造成的质量问题，乙方负责维修，维修费由甲方负责。

（5）乙方应对产品实行终生维修，并长期提供优惠服务。在保修期外，若出现质量故障，乙方应在接到甲方通知后8小时内到达现场进行维修，只收取工本费。

10.3.4.质保金：合同结算金额的3%。

10.3.5.缺陷责任期：从工程实际竣工合格备案之日算起，具体详见“附件4：工程质量保修书”。经甲方同意，本工程可进行分段验收及起计缺陷责任期。

10.3.6.缺陷责任期满后，经乙方书面申请，甲方在14天内审核后扣除期间已经发生乙方应付甲方款项后甲方一次性无息支付给乙方剩余的质保金。

十一、违约、索赔和争议

11.1.违约责任

11.1.1 本工程质量必须达到合同约定、国家法律法规、强制性标准规定、行业标准。

11.1.2.乙方在工程期间和保修期内的各项整改处理必须按甲方通知期限、要求完成，否则每逾期一天须向甲方支付违约金2000元，逾期超过10天的，甲方有权解除合

同。

11.1.3.甲乙双方非法定或本合同约定事由通知对方解除合同的，是为违约，违约一方应按本合同价款的 10%赔偿给对方违约金。

由于乙方不按施工及验收规范施工，工程质量不符合设计及规范要求；乙方不服从甲方和监理的管理、协调；乙方不按有关安全文明施工的要求和规定施工等。除每发生一次，乙方应支付甲方违约金 2000 元～10000 元外，甲方有权通知乙方终止合同，所造成的损失由乙方负责。

11.1.4.本合同承包工程中任何工程未完工、节点工期未完成、未经甲方组织的验收评定为合格或未按时办理移交，均视为工期延误；乙方每拖延工期一天按 10000 元/天支付甲方违约金，关键节点工期未完成每拖延工期一天按 50000 元/天支付甲方违约金，工期违约时间从应完工日期的第 2 天开始计算。给甲方造成的损失由乙方承担并从工程结算款中扣除。延迟工期达 15 日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同包干总价 3 %的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。

11.1.5. 乙方对质量问题处理不及时，造成第三方向甲方或政府其它相关部门投诉，经核实，确属施工质量原因引起，每发生一次须向甲方支付违约金 5000 元。

11.2.索赔

11.2.1.本合同履行中，合同双方的一方对并非因己方过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，可向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。任何一方提出索赔时应提供证明索赔事件发生的有效证据。

11.2.2.如因乙方原因导致的甲方损失由乙方承担，甲方损失包括但不限于直接经济损失、向第三方赔付的损失和违约金、律师费、交通费、调查取证费、案件受理费、鉴定费、公证费、保全费、保全保险费等追索债权有关的费用。

11.2.3.乙方未能按合同约定履行义务或发生错误，甲方可在证据充足的情况下，经监理单位和甲方项目负责人签字认可后，从乙方工程进度款中扣除损失赔偿、违约金。

甲方在扣款前书面通知乙方。

11.3.争议解决方式

11.3.1.本合同执行过程中发生争议时，双方协商解决，协商不能达成一致，双方均可依法向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

11.3.2.合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：

（1） 单方违约导致合同确已无法履行；

（2） 双方协议停止施工；

（3） 调解要求停止施工，且为双方接受；

（4） 仲裁机关要求停止施工；

（5） 法院要求停止施工。

十二、合同解除

12.1.因乙方原因解除合同：

（1）乙方未按合同约定提供履约担保的，甲方有权解除本合同；

（2）未经甲方书面同意，乙方擅自将本工程转包或分包给他人，甲方有权解除本合同并要求乙方支付合同暂定总价的30%作为违约金；

（3）未经甲方同意且无正当理由，乙方拖延开工超过15天，甲方有权解除本合同；

（4）乙方实际进度落后于进度计划，或未能按时竣工，因乙方原因逾期超过20天的，甲方有权解除本合同并要求乙方一次性支付合同暂定总价的30%作为违约金，如甲方未选择解除合同的，乙方还须继续履行合同并按实际违约天数承担逾期违约金；

（5）乙方的施工过程，应全程接受质量监督部门、监理单位以及甲方的检查监督，乙方应为这些检查监督提供便利条件。甲方或监理单位发现工程存在达不到标准规范或

合同约定的质量要求的情况，甲方或监理单位可以书面形式通知乙方限期采取有效措施纠正直至符合约定条件，由此增加的费用由乙方承担，工期不予顺延；如乙方不能在限期内采取措施纠正至符合约定条件的，乙方须向甲方支付每项每天500-20000元的违约金；如乙方拒绝整改，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同暂定总价的30%作为违约金；

（6）乙方破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明乙方将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件具有与前述行动或事件相似的效果，甲方有权解除本合同；

（7）乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同，或经甲方以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同，或以不适当的方式履行合同，甲方有权解除本合同，乙方应当向甲方支付合同暂定总价的30%作为违约金；

（8）乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同，或经甲方以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同，或以不适当的方式履行合同，甲方有权解除本合同，乙方应当向甲方支付合同暂定总价的30%作为违约金；

（9）合同解除后，乙方应按以下约定执行：

a 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

b 经甲方批准，乙方应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至甲方和（或）甲方指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

c 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好已完工程和已运抵现场的工程物资的保管维护和保养；

d 将甲方提供的所有信息及乙方为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给甲方。在乙方留有的资料文件中，销毁与甲方提供的所有信息相关的数据及资料

的备份；

e 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等。

（10）合同解除后，甲方可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。甲方有权要求乙方将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给甲方，并在乙方收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。甲方和（或）第三人有权使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件；

（11）因乙方原因导致合同解除的，甲方有权暂停对乙方的付款，乙方应在合同解除后 30 天内，按照甲方的指示完成现场的清理和撤离。

十三、其它约定

13.1.销售配合

13.1.1.如甲方有销售配合需要，乙方应按甲方要求的时间完成甲方通知的配合销售的有关工作（销售配合时间由甲方提前 3 天通知）。

13.1.2.甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施。为配合销售而提前需要施工的项目，乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。

13.1.3.乙方不能按要求完成上述销售配合工作，每延期一天，乙方向甲方支付违约金 10000 元。如乙方拒绝施工，则甲方另外安排其它单位施工，发生费用由乙方承担，乙方应另向甲方支付*发生费用的 2 倍*作为违约金，并且由此造成的工期延误由乙方负责。

13.1.4.为配合销售而需要增加施工的项目，经甲方签证认可后按实结算。

13.2. 合同的生效与终止

13.2.1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

13.2.2. 本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。

13.3. 合同份数

本合同一式捌份，甲方执肆份，监理执壹份，乙方持叁份，具有同等法律效力。

13.4. 其它约定

乙方应保证本合同内预留的联系方式准确，如乙方变更预留的联系方式，应在变更后的3个工作日内告知并取得甲方书面确认。乙方未及时通知送达方式变更或未及时查看微信、电子邮箱、签收邮件等造成甲方无法实际送达的，甲方按该联系方式通知联系人或向联系微信、联系邮箱、联系地址发出函件、信息后即视为已送达。

13.5. 合同附件

附件1：中标通知书
附件2：乙方采购材料设备一览表
附件3：结算管理规定
附件4：工程质量保修书
附件5：材料设备现场管理办法
附件6：保密协议
附件7：海南保利置业有限公司签证管理办法实施细则（2022试行版）
附件8：廉洁合作协议
附件9：廉洁承诺书
附件10：供方管理规定
附件11：投标答疑
附件12：议标记录表
附件13：投标函及报价清单。

（此页无合同正文）

甲方（盖章）：
万宁盾达发展有限公司

地址：
海南省万宁市礼纪镇桥海村A-13地块上保利.半岛1号营销中心

法定代表人：

签约代表（签字）：

经办人：

联系电话：

电子邮件：

传真：

开户行：中国建设银行股份有限公司万宁支行

银行账号：4600 1005 6360 5300 2269

签约日期：2023.8.23

乙方（盖章）：
金电云水利建设有限公司

地址：
广东省广州市黄埔区光谱中路11号2栋1单元11层04室

法定代表人：

签约代表（签字）：

经办人：

联系电话：

电子邮件：

传真：

开户行：中国银行股份有限公司广州东风东路支行

银行账号：663957745466

签约日期：2023.8.23

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称	保利半岛 1 号三期护岸工程		
建设单位	万宁腾远发展有限公司		
施工单位	金中天水利建设有限公司	工程地点	海南省万宁市神州半岛
开工日期	2023 年 7 月 25 日	竣工日期	2024 年 6 月 28 日
自检意见	已按要求完成合同内所有工作内容，自检合格。		
实际完成主要工程内容及工程量	保利半岛 1 号三期护岸工程—游艇会所周围 A~E 段 124.634m、E~M 144.91m，游艇会所外 A~F 段 582.894m，以及护岸维护和观测。		
遗留项目： 无			
验收结论： 本工程已全部施工完毕，符合相关规范要求，验收合格，无遗留问题，可投入运行并交付使用。			

施工单位（盖章）： 项目负责人： 日 期：2024.6.28	监理单位（盖章）： 项目负责人： 日 期：2024.6.28	建设单位（盖章）： 工程经办人： 工程项目经理： 日 期：2024.6.28

中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包(EPC)

中标通知书

三亚市招投标[2022]0818号

金中天水利建设有限公司,湖北建科国际工程有限公司:

中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包（EPC）（项目全称，项目编号：syzw20221020012）中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包（EPC）（标段名称），建设地点：三亚崖州湾科技城，建设规模：该项目拟建区域长约1020m、宽约400m，主要建设内容包括生态底泥疏浚及处理工程、沙滩修复工程、岸线生态修复工程、贝藻礁型丁坝工程等。具体建设规模如下：生态底泥疏浚及处理约210000 m^3，沙滩修复人工补沙约60000 m^3，岸线生态修复后滨沙地植被栽种约10000 m^3，新建贝藻礁型丁坝300m。招标控制价：38406400.00元，其中：设计费用670800.00元；施工费用37735600.00元。计划工期：210日历天（其中：设计工期30日历天；施工工期：180日历天）加缺陷责任期730日历天。。招标范围：采用设计、施工总承包方式进行项目的施工图设计、施工和竣工验收工作。完成工程的施工图设计、施工、整体移交等工程内容和工程保修期内的缺陷修复和保修工作。。评标工作于 2022年11月14日 已经结束，经评标委员会评定、中标候选人公示，现确定贵单位为中标人。中标价格（人民币）：叁仟捌佰零玖万肆仟玖佰陆拾捌元零捌分(￥38,094,968.08)，中标下浮率：-0.81 %，工期：210 天，项目负责人：赵子群，工程质量要求符合 合格 标准。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《招标投标法》等有关规定，与招标人订立书面合同。

特此通知。

招标人：（盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

2022年11月23日

招标代理机构：（盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

2022年11月23日

金中-2022-sh-A-041

合同编号：YZCT-SG-2022025

建设工程设计、施工总承包（EPC）合同

（三亚市崖州区中心渔港周边海域岸线修复工程项目）

发包人：三亚市崖州区城市投资建设有限公司

承包人：金中天水利建设有限公司

设计人：湖北建科国际工程有限公司

建设单位：三亚市崖州区农业农村局

签订时间：2022年12月9日

合同编号：YZCT-SG-2022025

建设工程设计、施工总承包（EPC）合同

（三亚市崖州区中心渔港周边海域岸线修复工程项目）

发包人：三亚市崖州区城市投资建设有限公司

承包人：金中天水利建设有限公司

设计人：湖北建科国际工程有限公司

建设单位：三亚市崖州区农业农村局

签订时间：2022年12月9日

第一部分 合同协议书

发包人：三亚市崖州区城市投资建设有限公司（甲方）
承包人：金中天水利建设有限公司（乙方；联合牵头单位）
设计人：湖北建科国际工程有限公司（联合体成员）
建设单位：三亚市崖州区农业农村局

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，四方就中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包（EPC）

工程地点：三亚崖州湾科技城。

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

承包范围：项目实行设计、施工总承包。项目的施工图设计、工程施工、协助配合发包人办理各类报建手续等工作，完成工程的施工图设计、施工、整体移交等内容后，同时负责在工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

承包内容（包括但不限于）：

（1）工程设计：在发包人提供的设计基础上，进行施工图设计。

（2）协助配合发包人办理各类报建手续：包括图审、报建报监等。

（3）材料设备采购：施工图纸范围内的工程建设所需的材料、设备采购等。

（4）工程施工：以施工图纸为准，包括工程施工现场准备、安装工程以及配套工程等。

发包人对以上招标内容保留有最终的确认权和解释权。

主要施工内容：生态底泥疏浚及处理工程、沙滩修复工程、岸线生态修复工程、贝藻礁型丁坝工程等。

工程规模：本项目对崖州区中心渔港周边海域岸线拟建区域长约1020m、宽约400m，生态底泥疏浚及处理约210000m3，沙滩修复人工补沙约60000m3，岸线生态修复后滨沙地植被栽种约10000m3，新建贝藻礁型丁坝300m。主要施工内容包括生态底泥疏浚及处理工程、沙滩修复工程、岸线生态修复工程、贝藻礁型丁坝工程等。

具体内容以经过图审或最终版的施工图纸为准。

三、合同工期

计划总工期为 210 日历天，加缺陷责任期730日历天，具体开工日期根据发包人的要求另行确定。

工程主要控制节点为：

设计工作日期：30 日历天，实际开工日期以发包人书面开工通知为准；

施工工作日期：180 日历天，实际开工日期按照监理人开工令通知中载明的开工日期为准，实际竣工日期以建设工程竣工验收合格之日为准。

四、质量标准

设计要求的质量标准：合格；

施工要求的质量标准：合格。

五、合同价款

本合同签约价为人民币 38094968.08 元（大写：叁仟捌佰零玖万肆仟玖佰陆拾捌元零捌分），最终以结算审定金额为准。其中：

1.设计费为人民币 668800.00 元（大写：陆拾陆万捌仟捌佰元整），中标下浮率为：-0.298%；

2.施工工程费为人民币 37426168.08 元（大写：叁仟柒佰肆拾贰万陆仟壹佰陆拾捌元零捌分），中标下浮率为：-0.810%；

备注：合同价以政府部门批复施工图预算审核结论书中的相应费用与中标下浮率换算后为准。实际结算价不能超过概算价格，有政府主管部门的批复文件除外。最终的施工、设计合同价以结算审定金额为准。以上金额均为含税金额，支付时需开具合规有效的发票。

六、项目负责人

施工项目经理：赵子群； 设计负责人：李文波；

七、合同签订日期：

本合同于 2022 年 12 月 9 日签订。

八、合同文件的组成

合同文件组成及解释顺序：

(1)补充协议

(2)本合同协议书；

(3)中标通知书；

(4)投标书及其附件（含投标文件澄清等）；

(5)本合同《合同专用条款》；

(6)本合同《合同通用条款》；

(7)招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

(8)标准、规范及有关技术文件；

(9)图纸；

(10)组成合同的其他文件。

四方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件以及市政府有关工程结算的行政决定视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

十一、本协议书一式 贰拾 份，发包人执 壹拾 份，承包人执陆份，设计人执 贰 份，建设单位执 贰 份。

十二、合同未尽事宜，四方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十三、本合同在履行过程中发生争议时，当事人应及时协商解决。协商不成时，四方同意向工程所在地人民法院起诉。

十四、本合同书自四方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

（本页以下无正文，下页为签章页）

发包人（甲方）：
三亚市崖州区城市投资建设有限公司
（盖章）
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
组织机构代码：91460200567998190P
地址：三亚市崖城镇政府大院

邮政编码：572000
法定代表人：梁德智
委托代理人：/
电 话：0898-88835088
传 真：0898-88835088
电子信箱：/
开户银行：中国工商银行三亚崖城支行
账 号：2201078429200003412
签订日期：2022 年 11 月 24 日

承包人（乙方）：
金中天水利建设有限公司
（盖章）
法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
组织机构代码：91440000783855215W
地址：广东省广州市黄埔区光谱中路11号2栋1单元11层04室

邮政编码：510100
法定代表人：林煜东
委托代理人：/
电 话：020-37885618
传 真：/
电子信箱：/
开户银行：浦发银行广州中大支行
账 号：8219015525665
签订日期：2022 年 11 月 24 日

设计人（盖章）：
湖北建科国际工程有限公司

法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
组织机构代码：91420000739107869Q
地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港2期B4栋6-7层
邮政编码：/
法定代表人：李萍
委托代理人：/
电 话：027-83869020
传 真：027-83869036
电子信箱：/
开户银行：招商银行股份有限公司武汉金融港支行
账 号：127911500210901
签订日期：2022 年 11 月 28 日

建设单位（盖章）：
三亚市崖州区农业农村局

法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
组织机构代码：1146020532404614 4H
地址：三亚市崖州区崖州大道一号
邮政编码：572000
法定代表人：张怀良
委托代理人：/
电 话：
传 真：/
电子信箱：/
开户银行：/
账 号：/
签订日期：2022 年 12 月 9 日

中心渔港周边海域岸线修复工程

一段（K0+00-K4+00）分部工程验收

鉴　定　书

单位工程名称：中心渔港周边海域岸线修复工程

一段（K0+00-K4+00）分部工程验收工作组

2025年 9 月 29 日

前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等)

1.工程概况

工程名称，中心渔港周边海域岸线修复工程。项目建设内容及规模，沙滩修复人工补沙约24837m³（考虑补沙损失乘以系数1.35后，最终补沙量以财评批复后的数据为准）；岸线生态修复后滨沙地植被栽种约1.1万m²；土工管袋沙坝新建810m；防护林保育19.19hm²；丁坝新建300m。项目经崖州湾科技城管理局二次预算审核总造价为29820563.48元,其中建安工程费22818873.36元，其他费6133130.02元，资金来源为政府投资。

2.验收依据

设计文件、施工合同、施工图纸及主要设备技术说明书、招投标文件、验收规范、质量评定规范;《水利水电工程验收规程》SL223-2008、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007等规范规程、工程建设技术性标准及强制性条文;经批准的设计文件及相应的工程变更文件。《水利工程施工监理规范》SL288-2014,《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL631-2012、《海南园林绿化施工验收规范》DBJ46-037-2016。

3.组织机构

本分部工程验收由代建单位主持,分部工程验收工作组由建设单位三亚市崖州区农业农村局项目负责人、代建单位三亚市崖州区城市投资建设有限公司项目负责人/现场代表、勘察单位海南国观工程技术研究有限公司项目负责人、设计单位湖北建科国际工程有限公司设计代表、监理单位北京中水利源工程咨询有限公司总监理工程师、施工单位金中天水利建设有限公司项目经理、技术负责人组成。

4.验收过程

2025年9月29日，三亚市崖州区城市投资建设有限公司组织召开验收会议，验收工作组听取参建单位关于工程建设和工程质量评定情况汇报，现

场检查工程完成情况和工程实体质量，查阅分部工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过了工程验收鉴定书。

一、分部工程开工完工日期

中心渔港周边海域岸线修复工程，一段（K0+00-K4+00）分部工程，开工时间：2023 年 10 月 10 日，完工时间：2025 年 9 月 28 日。

二、分部工程建设内容

中心渔港周边海域岸线修复工程，一段（K0+00-K4+00）分部工程，主要建设内容，沙滩修复工程，生态修复工程，3#丁坝工程。

三、施工过程及完成的主要工程量

一段（K0+00-K4+00）分部工程主要完成工程量，沙滩修复人工补沙 24837m³、岸滩清理 16500 m²、造型沙丘 4250m³；生态修复马安藤栽植 7660 m²、草海桐栽植 3570 m²；土工管袋沙坝 400m，其中管袋充填海沙 400m；丁坝工程 100m×1 座，其中 3#丁坝 100m、块石填筑 4639.53m³、预制扭王字块 486、C35 砼浇筑 631.8m³，防护林保育 10hm²，其中木麻黄栽植 7286 m²。防护林保育 9.19hm²。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、拟验工程质量评定（包括单元工程、主要单元工程个数、合格率 和优良率；施工单位自评结果；监理单位复核意见；分部工程质 量等级评定意见）

该分部工程共划分 24 个单元工程，79 个工序，质量全部合格，其中 24 个分部工程全部合格，合格率 100%，施工过程中未发生质量事故，分部工程施工质量检验与评定资料齐全，工程施工期及试运行期观测结果符合国家和行业技术标准，经施工单位自评、监理单位复核、代建单位审核、项目法人认定，该分部工程质量等级评定为合格。

六、验收遗留问题及处理意见

无

七、结论

本分部工程已按批复文件及设计图纸完成全部工程建设内容，经实体检测及相关质量、资料检查，施工质量满足设计及相关规范要求，资料齐全、完整。

该分部工程施工单位自评，监理单位复核，代建单位审核、项目法人认定，工程验收工作组一致同意本分部工程通过验收，分部工程质量等级为合格。

八、保留意见(保留意见人签字)

无

九、分部工程验收工作组成员签字表

九、一段（K0+00-K4+00）分部工程验收组成员签字表

序号	验收组职务	单位名称（盖公章）	职务/职称	签名
1	组长	发包人： 三亚市崖州区城市投资建设有限公司	项目负责人/现场代表	
2	组员	建设单位： 三亚市崖州区农业农村局	项目负责人	
3	组员	勘察单位： 海南国观工程技术研究有限公司	项目负责人	
4	组员	设计单位： 湖北建科国际工程有限公司	设计代表	
5	组员	监理单位： 北京中水利源工程咨询有限公司	总监理工程师	
6	组员	施工单位： 金中天水利建设有限公司	项目经理	
			技术负责人	

中心渔港周边海域岸线修复工程

二段（K4+00-K8+60）分部工程验收

鉴　定　书

单位工程名称：中心渔港周边海域岸线修复工程

二段（K4+00-K8+60）分部工程验收工作组

2025年 9 月 29 日

前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等)

1.工程概况

工程名称，中心渔港周边海域岸线修复工程。项目建设内容及规模，沙滩修复人工补沙约24837m³（考虑补沙损失乘以系数1.35后，最终补沙量以财评批复后的数据为准）；岸线生态修复后滨沙地植被栽种约1.1万m²；土工管袋沙坝新建810m；防护林保育19.19hm²；丁坝新建300m。项目经崖州湾科技城管理局二次预算审核总造价为29820563.48元,其中建安工程费22818873.36元，其他费6133130.02元，资金来源为政府投资。

2.验收依据

中心渔港周边海域岸线修复工程设计文件、施工合同、施工图纸及主要设备技术说明书、招投标文件、验收规范、质量评定规范;《水利水电工程验收规程》SL223-2008、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007等规范规程、工程建设技术性标准及强制性条文;经批准的设计文件及相应的工程变更文件。《水利工程施工监理规范》SL288-2014，《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL631-2012、《海南园林绿化施工验收规范》DBJ46-037-2016。

3.组织机构

本分部工程验收由代建单位主持，分部工程验收工作组由建设单位三亚市崖州区农业农村局现场代表、代建单位三亚市崖州区城市投资建设有限公司项目负责人/现场代表、勘察单位海南国观工程技术研究有限公司项目负责人、设计单位湖北建科国际工程有限公司设计代表、监理单位北京中水利源工程咨询有限公司总监理工程师、施工单位金中天水利建设有限公司项目经理、技术负责人组成。

4.验收过程

2025年9月29日，三亚市崖州区城市投资建设有限公司组织召开验收

会议，验收工作组听取参建单位工程建设和工程质量评定情况汇报，到现场检查工程完成情况和工程实体质量，查阅了分部工程验收有关文件及相关档案资料,讨论并通过了工程验收鉴定书。

一、分部工程开工完工日期

中心渔港周边海域岸线修复工程,二段（K4+00-K8+60）分部工程，开工时间：2023 年 10 月 10 日，完工时间：2025 年 9 月 28 日。

二、分部工程建设内容

中心渔港周边海域岸线修复工程,二段（K4+00-K8+60）分部工程，主要建设内容，沙滩修复工程，生态修复工程，1#、2#丁坝工程。

三、施工过程及完成的主要工程量

二段（K4+00-K8+60）分部工程主要完成工程量，沙滩修复工程岸滩清理 16500 ㎡，土工管袋沙坝 410m,丁坝工程 100m×2 座，其中 1#丁坝 100m、块石填筑 4639.53m³、预制扭王字 486 块、C35 砼浇筑 631.8m³,2#丁坝 100m,其中块石填筑 4639.53m³、预制扭王字 486 块、C35 砼浇筑 631.8m³；防护林保育 9.19hm²，其中木麻黄栽植 10211 ㎡。

四、质量事故及质量缺陷处理情况

无

五、拟验工程质量评定(包括单元工程、主要单元工程个数、合格率 和优良率；施工单位自评结果；监理单位复核意见；分部工程质 量等级评定意见)

该分部工程共划分 17 个单元工程，115 个工序，质量全部合格，其中 17 个单元工程全部合格，合格率 100%，施工过程中未发生质量事故，分部工程施工质量检验与评定资料齐全，工程施工期及试运行期观测结果符合国家和行业技术标准，经施工单位自评、监理单位复核、代建单位审核、项目法人认定，该分部工程质量等级评定为合格。

六、验收遗留问题及处理意见

无

七、结论

本分部工程已按批复文件及设计图纸完成全部工程建设内容，经实体

检测及相关质量、资料检查，施工质量满足设计及相关规范要求，资料齐全、完整。

该分部工程施工单位自评，监理单位复核，代建单位审核、项目法人认定，工程验收工作组一致同意本分部工程通过验收，分部工程质量等级为合格。

八、保留意见(保留意见人签字)

无

九、分部工程验收工作组成员签字表

九、二段（K4+00-K8+60）分部工程验收组成员签字表

序号	验收组职务	单位名称（盖公章）	职务/职称	签名
1	组长	发包人： 三亚市崖州区城市投资建设有限公司	项目负责人/现场代表	
2	组员	建设单位： 三亚市崖州区农业农村局	项目负责人	
3	组员	勘察单位： 海南国观工程技术研究有限公司	项目负责人	
4	组员	设计单位： 湖北建科国际工程有限公司	设计代表	
5	组员	监理单位： 北京中水利源工程咨询有限公司	总监理工程师	
6	组员	施工单位： 金中天水利建设有限公司	项目经理	
			技术负责人	

中心渔港周边海域岸线修复工程

中心渔港周边海域岸线修复工程单位工程验收

鉴　定　书

中心渔港周边海域岸线修复工程单位工程验收工作组

2025 年 9 月 29 日

验收主持单位：三亚市崖州区城市投资建设有限公司

验收监督管理机关：三亚市崖州区农业农村局

项目法人：三亚市崖州区农业农村局

代建单位：三亚市崖州区城市投资建设有限公司

勘察单位：海南国观工程技术研究有限公司

设计单位：湖北建科国际工程有限公司

监理单位：北京中水利源工程咨询有限公司

施工单位：金中天水利建设有限公司

验收地点：中心渔港海岸线修复工程现场，即三亚市崖州区中心渔港月亮岛西侧。

验收时间：2025 年 9 月 29 日

前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等)

一、单位工程概况

（一）工程名称，中心渔港周边海域岸线修复工程；工程位于崖州区中心渔港月亮岛西侧。

（二）项目建设内容及规模，沙滩修复人工补沙 24837m³（考虑补沙损失乘以系数 1.35 后，最终补沙量以财评批复后的数据为准）；岸线生态修复后滨沙地植被栽种约 1.1 万㎡；土工管袋沙坝新建 810m；防护林保育 19.19hm²；丁坝新建 300m。

（三）单位工程建设过程(包括工程开完工时间，施工中采取的主要措施)

中心渔港周边海域岸线修复工程，开工时间：2023 年 10 月 10 日，完工时间 2025 年 9 月 28 日，主要施工措施方法，**沙滩修复人工补沙工程**；测量放线→沙滩人工配合机械清表→海沙检测→海沙进场→海沙机械摊铺→测量。**岸线生态修复工程**；测量放线→表层整理→种植土检测→种植土进场→种植土机械摊铺→整理绿化用地→苗木栽植→测量。土工管袋沙坝吹填工程；土工管袋送检合格后→土工管袋→进场→海沙检测→海沙进场→测量放线→基槽开挖→海沙机械充吹填→测量。**防护林保育工程**；测量放线→表层清理→整理绿化用地→苗木进场→苗木栽植→测量。**丁坝工程**；扭王字块预制模具进场→测量验收→C35 商砼进场取样送检→砼浇筑→C35 砼预制扭王字块养护→测量放线→基槽开挖→临时道路铺设→C35 砼预制扭王字块安装→测量。

二、验收过程、范围

（一）组织机构

本单位工程验收由代建设单位主持，单位工程验收工作组由建设单位三亚市崖州区农业农村局项目负责人、代建单位三亚市崖州区城市投资建设有限公司项目负责人/现场代表、勘察单位海南国观工程技术研究有限公司项目负责人、设计单位湖北建科国际工程有限公司设计代表、监理单位北京中水利源工程咨询有限公司总监理工程师、施工单位金中天水利建设有限公司项目经理、技术负责人组成。

（二）本次验收范围

中心渔港周边海域岸线修复工程单位工程，该共划分 2 个分部工程，其中一段（K0+00-K4+00）分部工程，沙滩修复人工补沙工程、生态修复工程、土工管袋沙坝工程；二段（k4+00-k8+60）土工管袋沙坝工程；防护林保育工程；丁坝工程。

（三）验收过程

2025年9月29日，代建单位三亚市崖州区城市投资建设有限公司组织召开验收会议，验收工作组听取参建单位关于工程建设和工程质量评定情况的汇报，到现场检查工程完成情况和工程实体质量，查阅了合同工程验收有关文件及相关档案资料,讨论并通过了单位工程验收鉴定书。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

中心渔港周边海域岸线修复工程单位工程，位于海南省三亚市崖州区中心渔港月亮岛西侧,主要完成工程量1.沙滩修复工程:人工补沙24837m³、岸滩清理33000㎡；2.生态修复工程:整地11216.61㎡，其中马安藤栽植7660㎡、草海桐栽植3570㎡、沙丘造型4250m³、竹筒篱笆风障608m；3.土工管袋沙坝工程:810m；4.防护林保育工程:19.19hm²，其中木麻黄栽植17497㎡；5.丁坝工程:100m×3座，分为1#、2#、3#丁坝、块石填筑139183.61m³、预制扭王字块1458块，C35砼浇筑1895.4m³。6.临时工程敷设碎石8912.55㎡和片石3600㎡、临时道路拆除12512.55㎡、钢板租赁222813.75块/天、防污帘1256m。以上各项工程措施均按照设计施工图纸及工程量清单100%完成。

四、单位工程质量评定

（一）分部工程质量评定

中心渔港周边海域岸线修复工程分部工程质量评定表

编码	分部工程名称	单元工程/检验批个数	施工单位自评情况		监理单位复核情况	
			合格个数	合格率（%）	合格个数	合格率（%）
ZXYGHAXXFGC1-1	一段（K0+00-K4+00）	24	24	100	24	100
ZXYGHAXXFGC1-2	二段（K4+00-K8+60）	17	17	100	17	100
分部工程质量评定统计		施工单位自评：分部工程共2个，全部合格，合格率100%。			监理单位复评：分部工程共2个，全部合格，合格率100%。	
		代建单位审核：分部工程共2个，全部合格，合格率100%。			法人认定：分部工程共2个，全部合格，合格率100%。	

（二）工程外观质量评定

中心渔港周边海域岸线修复工程外观质量评定表

单位工程名称	中心渔港周边海域岸线修复工程	施工单位	金中天水利建设有限公司
主要工程量	沙滩修复人工补沙24837m³； 岸线生态修复1.1万m²； 土工管袋沙坝新建810m； 防护林保育19.19hm²； 丁坝新建300m。	评定日期	2025年9月29日

项次	项目	标准分（分）	评定得分				备注
			一级 100%	二级 90%	三级 70%	四级 0	
1	外观尺寸、表面平整度	30		26			
2	沙坝护岸	30		26			
3	岸线生态修复	20		18			
4	防护林保育	20		18			
合计		应得 100 分，实得 88 分，得分率 88.0 %					

（三）工程质量检测情况

中心渔港周边海域岸线修复工程委托试验汇总表

工程名称	委托单位	见证单位	报告编号	内容	组数	报告日期	结构部位	结果
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1010004	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1010005	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1010006	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格

中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1010007	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1010008	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1010009	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023TGH111801	土工布	1组	2024.1.4	用于海域岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023TG1118045	种植土	1组	2024.1.4	用于沙滩绿化种植	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1209001	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1209002	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1209003	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1210002	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1210003	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1210004	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1212001	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1212002	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格

中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1212003	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1215001	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1215002	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1215003	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1217001	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1217002	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1217003	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1218001	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1218002	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1218003	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1219001	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1219002	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1219003	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格

中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1221001	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1221002	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1221003	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230001	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230002	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230003	砂检	1组	2024.1.4	沙滩补沙，岸线修复	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230004	砂检	1组	2024.01.15	项目沙滩补沙范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230005	砂检	1组	2024.01.15	项目沙滩补沙范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230006	砂检	1组	2024.01.15	项目沙滩补沙范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230007	砂检	1组	2024.01.15	项目沙滩补沙范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230008	砂检	1组	2024.01.15	项目沙滩补沙范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230009	砂检	1组	2024.01.15	项目沙滩补沙范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023XJ1230001	砂检	1组	2024.01.16	沙滩补沙，岸线修复	合格

中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2024XJ0110001	砂检	1组	2024.01.17	项目沙滩补沙范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2024XJ0119001	砂检	1组	2024.01.25	项目沙滩补沙范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2024GC0225001	钢筋原材	1组	2024.03.05	项目丁坝礁体预制件	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2024GC0225002	钢筋原材	1组	2024.03.05	项目丁坝礁体预制件	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2024TG0229001	种植土	1组	2024.04.01	项目种植范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2024XJ0419001	砂检	1组	2024.04.25	项目沙滩补沙范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2024XJ0823001	砂检	1组	2024.09.20	项目范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2024XJ0823002	砂检	1组	2024.09.20	项目范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2024TG0901021	砂检	1组	2024.09.26	项目范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025TG04431	种植土	1组	2025.05.07	项目种植范围内	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025SJ041081	砼试块-抗压	1组	2025.07.10	3#丁坝（扭王块）	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025SJ041082	砼试块-抗压	1组	2025.07.10	3#丁坝（扭王块）	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025TGH06008	土工格栅	1组	2025.07.10	丁坝基槽	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025TGH06009	土工格	1组	2025.07.10	丁坝基槽	合格

				栅				
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025SJ07038	砼试块-抗压	1组	2005.07.30	丁坝位置	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025SJ07039	砼试块-抗压	1组	2005.07.30	丁坝位置	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025SJ07040	砼试块-抗压	1组	2005.07.30	丁坝位置	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025SJ07041	砼试块-抗压	1组	2005.07.30	丁坝位置	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025XJ07006	砂检	1组	2005.07.30	沙坝位置	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025TGH07003	土工合成材料	1组	2005.07.30	沙坝基槽	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2023JG0826001	回弹法-混凝土抗压强度	1构件	2025.09.08	扭王块	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025CJ07023	岩石抗压强度	1组	2025.09.08	丁坝基槽	合格
中心渔港周边海域岸线修复工程	三亚市崖州区农业农村局	北京中水利源工程咨询有限公司	S-2025CJ07024	岩石抗压强度	1组	2025.09.08	丁坝基槽	合格
合计					65			

（四）单位工程质量等级评定情况

中心渔港周边海域岸线修复工程单位工程质量评定表

单位工程编码	单位工程名称	单位工程个数	施工单位自评情况		监理单位复核情况	
			合格个数	合格率（%）	合格个数	合格率（%）
ZXYGHAXXFGC1	中心渔港周边海域岸线修复工程	1	1	100	1	100
单位工程质量评定统计		施工单位自评：单位工程共1个，全部合格，合格率100%。			监理单位复评：单位工程共1个，全部合格，合格率100%。	
		代建单位审核：单位工程共1个，全部合格，合格率100%。			法人认定：单位工程共1个，全部合格，合格率100%。	

五、单位工程验收遗留问题处理情况

无

六、运行准备情况(投入使用验收需要此部分)

工程试运行情况良好，可以投入使用。

七、存在的主要问题及处理意见

无

八、意见和建议

建议加强后期管护，确保工程充分发挥防护作业。

九、结论

本单位工程已按批复文件及设计图纸完成全部工程建设内容，经实体检测及相关质量、资料检查，施工质量满足设计及相关规范要求，资料齐全、完整。

该单位工程施工单位自评，监理单位复核，代建单位审核、项目法人认定，工程验收工作组一致同意本单位工程通过验收，单位工程质量等级为合格。

十、保留意见(应有本人签字)

无

十一、单位工程验收工作组成员签字

十一、单位工程验收工作组成员签字

序号	验收组职务	单位名称（盖公章）	职务/职称	签名
1	组长	发包人： 三亚市崖州区城市投资建设有限公司	项目负责人/现场代表	
2	组员	建设单位： 三亚市崖州区农业农村局	项目负责人	
3	组员	勘察单位： 海南国观工程技术研究有限公司	项目负责人	
4	组员	设计单位： 湖北建科国际工程有限公司	设计代表	
5	组员	监理单位： 北京中水利源工程咨询有限公司	总监理工程师	
6	组员	施工单位： 金中天水利建设有限公司	项目经理	
			技术负责人	

中心渔港周边海域岸线修复工程

中心渔港周边海域岸线修复工程合同工程完工验收

（合同名称:中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包(EPC)）
（合同编号:YGCT-SG-2022025）

鉴　定　书

中心渔港周边海域岸线修复工程合同工程完工验收工作组

2025 年 9 月 29 日

项目法人(建设单位)：三亚市崖州区农业农村局

代建单位：三亚市崖州区城市投资建设有限公司

勘察单位：海南国观工程技术研究有限公司

设计单位：湖北建科国际工程有限公司

监理单位：北京中水利源工程咨询有限公司

施工单位：金中天水利建设有限公司

验收地点：中心渔港海岸线修复工程施工现场，即三亚市崖州区中心渔港月亮岛西侧。

验收时间：2025 年 9 月 29 日

前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等)

1.验收依据

本工程设计文件、施工合同、施工图纸及主要设备技术说明书、招投标文件、验收规范、质量评定规范;《水利水电工程验收规程》SL223-2008、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007等规范规程、工程建设技术性标准及强制性条文;经批准的设计文件及相应的工程变更文件。《水利工程施工监理规范》SL288-2014，《水运工程质量检验标准》JTS 257-2008、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》SL631-2012、《海南园林绿化施工验收规范》DBJ46-037-2016。

2.组织机构

本合同工程验收由代建设单位主持，合同工程验收工作组由建设单位三亚市崖州区农业农村局项目负责人、代建单位三亚市崖州区城市投资建设有限公司项目负责人/现场代表、勘察单位海南国观工程技术研究有限公司项目负责人、设计单位湖北建科国际工程有限公司设计代表、监理单位北京中水利源工程咨询有限公司总监理工程师、施工单位金中天水利建设有限公司项目经理、技术负责人组成。

3.验收过程

2025年9月29日，代建单位三亚市崖州区城市投资建设有限公司组织召开验收会议，验收工作组听取参建单位关于工程建设和工程质量评定情况的汇报，到现场检查工程完成情况和工程实体质量，查阅了合同工程验收有关文件及相关档案资料,讨论并通过了合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一)合同工程名称及位置

合同工程名称，中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包(EPC)，位于位于海南省三亚市崖州区中心渔港月亮岛西侧。

(二)合同工程主要建设内容

项目建设内容及规模，沙滩修复人工补沙约24837m³（考虑补沙损失乘以系数1.35后，最终补沙量以财评批复后的数据为准）；岸线生态修复后滨沙地植被栽种约1.1万m²；土工管袋沙坝新建810m；防护林保育19.19hm²；丁坝新建300m。项目经崖州湾科技城管理局二次预算审核总造价为29820563.48元，其中建安工程费22818873.36元，其他费6133130.02元，资金来源为政府投资。

(三)合同工程建设过程

2022年11月23日，我公司收到中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包(EPC)中标通知书，2022年12月9日，三亚市崖州区城市投资建设有限公司与我公司签订中心渔港周边海域岸线修复工程设计、施工总承包(EPC)合同，合同工程开工时间：2023年10月10日，完工时间2025年9月28日，工程开工后我公司按照投标承诺，立即安排精兵强将成立施工项目部，项目经理组织机构人员，编制施工组织设计、施工进度计划，施工方案，并报监理机构审批，累计报审方案和计划13份、设备原材料进场15份，混凝土开盘鉴定48份，依据工程进度计划调配施工人员和机械，联系参建方进行了工程主材料海沙沙源地选点、所有用于本工程原材料委托第3方检验合格后方可进场用于本工程，累计委托送检65份均合格。工程施工过程中严格依据设计图纸及规范施工，遇有确需变更项及时上报业主方和设计方请示同意后方可实施。施工过程中沙滩补沙、岸滩清理、植物栽植及风障安装、丁坝扭王字块砼浇筑和安装均严格依据设计图纸控制质量，每道工序经自检合格后报监理方验收合格可进行下一道工序。工程总体质量合格，未超约定的工期和投资。

二、验收范围

本次验收范围：中心渔港周边海域岸线修复工程合同工程，所属1个单位工程，包含2个分部工程，即一段（K0+00-K4+00）分部工程，41个单元工程，沙滩修复人工补沙工程、生态修复工程、土工管袋沙坝工程等单元工程；二段（k4+00-k8+60）土工管袋沙坝工程；防护林保育工程；丁坝工程单元工程等。

三、合同执行情况

（一）合同管理情况

施工过程中，施工项目部安排专人负责合同管理，严格按照合同约定及设计图纸实施工程建设，遇有确需变更项及时上报业主方和设计方请示同意，完成变更资料后方可实施。本合同工程工程总体质量合格，未超合同约定的工期和投资。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况

中心渔港周边海域岸线修复工程合同工程，位于海南省三亚市崖州区中心渔港月亮岛西侧，主要完成工程量1.沙滩修复工程：人工补沙24837m³、岸滩清理33000 m²；2.生态修复工程：整地11216.61 m²，其中马安藤栽植7660 m²、草海桐栽植3570 m²、沙丘造型4250m³、竹筒篱笆风障608m；3.土工管袋沙坝工程：810m；4.防护林保育工程：19.19hm²，其中木麻黄栽植17497 m²；5.丁坝工程：100m×3座，分为1#、2#、3#丁坝、块石填筑139183.61m³、预制扭王字块1458块，C35砼浇筑1895.4m³。6.临时工程敷设碎石8912.55 m²和片石3600 m²、临时道路拆除12512.55 m²、钢板租赁222813.75块/天、防污帘1256m。以上各项工程措施均按照设计施工图纸及工程量清单100%完成，工程结算书正在申报中。

四、合同工程质量评定

中心渔港周边海域岸线修复工程合同工程质量评定表

编码	合同工程名称	合同工程个数	施工单位自评情况		监理单位复核情况	
			合格个数	合格率（%）	合格个数	合格率（%）
ZXYGHAXXFGC1	中心渔港周边海域岸线修复工程	1	1	100	1	100
合同工程质量评定统计		施工单位自评：合同工程共1个，全部合格，合格率100%。			监理单位复评：合同工程共1个，全部合格，合格率100%。	
		代建单位审核：合同工程共1个，全部合格，合格率100%。			法人认定：合同工程共1个，全部合格，合格率100%。	

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

建议加强后期管护，确保工程充分发挥防护作业。

八、结论

本合同工程已按批复文件及设计图纸完成全部工程建设内容，经实体检测及相关质量、资料检查，施工质量满足设计及相关规范要求，资料齐全、完整。

该合同工程施工单位自评，监理单位复核，代建单位审核、项目法人认定，工程验收工作组一致同意本合同工程通过验收，合同工程质量等级为合格。

九、保留意见(应有本人签字)

无

十、合同工程完工验收工作组成员签字

十一、附件施工单位向代建单位移交资料清单

十、合同工程完工验收工作组成员签字

序号	验收组职务	单位名称（盖公章）	职务/职称	签名
1	组长	发包人： 三亚市崖州区城市投资建设有限公司	项目负责人	
2	组员	建设单位： 三亚市崖州区农业农村局	项目负责人	
3	组员	勘察单位： 海南国观工程技术研究有限公司	项目负责人	
4	组员	设计单位： 湖北建科国际工程有限公司	设计代表	
5	组员	监理单位： 北京中水利源工程咨询有限公司	总监理工程师	
6	组员	施工单位： 金中天水利建设有限公司	项目经理	
			技术负责人	

3、投标人“百千万工程”帮扶业绩

企业“百千万工程”帮扶项目业绩表

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	工程地点
1	无						
2							
3							
4							
5							

说明：提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（不超过 5 项，超过 5 项的按证明材料顺序选择前 5 项）。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

4、施工项目负责人（兼任项目总负责人）情况

施工项目负责人（项目总负责人）情况

姓名	刘弟勇	性别	男	年龄	41	学历	专科	职称	/
毕业院校	西南大学			毕业时间	2010.7.1	所学专业	建筑工程技术		
工程建设行业 工作年限	16			投标人企业工作年限	5	技术特长	建筑工程、市政公用工程、港口与航道工程、公路工程		
执业资格类型	注册一级建造师			执业资格证书编号及注册专业			粤1512014201622290（建筑工程、市政公用工程、港口与航道工程、公路工程）		
主要工作经历	/								

拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 0 项。（数量上限为 3 项）

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位
/	/	/	/	/	/	/	/

说明：1.提供施工项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）的同类工程经验（须在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项）。证明资料为中标通知书（如有）、施工合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页。施工合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、体现项目负责人姓名页、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。



姓名 刘弟勇

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 9 月 9 日

住址 四川省中江县仓山镇解放路19号

公民身份号码 510623198509098412



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 中江县公安局

有效期限 2021.02.09-2041.02.09



成人高等教育

毕业证书

学生 刘弟勇 性别 男 ，一九八五 年 九 月 九 日生，于二〇〇八年 三 月至二〇一〇年 七 月在本校 建筑工程技术 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：王小佳

批准文号：教［55］高师柳字 45 号

证书编号：106355201006003047

二〇一〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：刘弟勇

性　　别：男

出生日期：1985年09月09日

注册编号：粤1512014201622290

聘用企业：长金水利建设集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-03-17至2028-03-16)

市政公用工程(有效期：2025-03-17至2028-03-16)

港口与航道工程(有效期：2025-03-26至2028-03-25)

公路工程(有效期：2025-03-26至2028-03-25)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：刘弟勇

签名日期：2026.6.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2025年03月17日

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：刘弟勇

身份证号：510623198509098412

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：金中天水利建设有限公司

证书编号：粤交安B25S01188

有效期至：2028年07月22日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2025年07月22日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

统一社会信用代码
91440000783855215W

登记通知书

（粤）登字〔2026〕第44000012600000533号

长金水利建设集团有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	金中天水利建设有限公司	长金水利建设集团有限公司

特此通知。

（登记机关盖章）

二〇二六年六月十一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘弟勇　　社保电脑号：815461383　　身份证号码：510623198509098412　　页码：1

参保单位名称：长金水利建设集团有限公司深圳分公司　　单位编号：198437　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				8823.04	4411.52			1009.1	336.4			336.4		255.6		204.48	51.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283df64727431 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
198437	长金水利建设集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月2日

社保费缴纳清单 证明专用章

5、勘察项目负责人情况

勘察项目负责人情况

姓名	李勇峰	性别	男	年龄	37	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	中国地质大学			毕业时间	2012.6		所学专业	勘查技术与工程	
工程建设行业 工作年限	14 年			投标人企业工作年限	14 年		技术特长	岩土工程勘察	
执业资格类型	注册土木工程师（岩土）			执业资格证书编号及注册专业			AY20193400435（岩土）		
主要工作经历	2012 年 6 月-今任职于安徽水文工程勘察研究院有限公司，从事岩土工程勘察工作，作为项目负责人带队完成多项岩土工程勘察项目。								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计__3__项。（数量上限为 3 项）									

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位
1	中山市板芙镇水产业养殖区尾水治理及周边基础设施配套项目勘察设计	103.40	2025.10	勘察	广东省中山市	中山市板芙镇农业农村局	项目负责人
2	新兴产业园北区(樟浦)土地集约高效开发利用项目	215.60	2025.3	勘察	广东省惠州市	惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司	项目负责人
3	中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计	449.35	2026.3	勘察	广东省中山市	中山公用水务投资有限公司	项目负责人

说明：1.提供勘察项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

普通高等学校

毕业证书



学生 李勇峰 性别 男，一九八九年 九 月 二十 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 勘查技术与工程(基础工程方向)专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学 校（院）长：

证书编号：104911201205204702 二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2026年06月23日
-2026年12月20日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：李勇峰

性　　别：男

出生日期：1989年09月20日

注册编号：AY20193400435

聘用单位：安徽水文工程勘察研究院有限公司

注册有效期：2025年06月05日-2028年06月04日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：李勇峰

签名日期：2026年6月23日

发证日期：2025年06月05日

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：　李勇峰

性　　别：　男

证件号码：　429004198909201612

工作单位：　安徽省地质矿产勘查局313地质队

评委会名称：　安徽省地质勘查工程专业高级职称评审委员会

证书编号：　9342023000602033557

在线证书信息

系列名称：　工程技术人员

专业名称：　地勘-水工环地质

资格名称：　高级工程师

取得资格时间：　2023年11月12日

批准文号：　皖人社函〔2023〕429号

评审委员会（印章）

2023年11月12日

发证机关（印章）

2023年12月18日

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

贵州人社小程序
扫码验真伪

姓名	李勇峰	个人编号	400002605656		身份证号	429004198909201612	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	安徽水文工程勘察研究院有限公司贵州分公司	202411-202609	23	0
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	安徽水文工程勘察研究院有限公司贵州分公司	202411-202609	23	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	安徽水文工程勘察研究院有限公司贵州分公司	202502-202609	20	0

打印日期：2026-10-12

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险 业务电子专用章

中山市板芙镇水产业养殖区尾水治理及周边基础设施配套项目勘察设计



中山市板芙镇水产业养殖区尾水治理及周边基础设施配套项目勘察设计
中标通知书

北京城建设计发展集团股份有限公司 ，联合单位：【安徽水文工程勘察研究院有限公司】：

中山市板芙镇农业农村局的中山市板芙镇水产业养殖区尾水治理及周边基础设施配套项目勘察设计，招标申请号2025318315。 我单位委托广东科信工程管理有限公司招标，经评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司自中标通知书发出之日起 30日内与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	中山市板芙镇水产业养殖区尾水治理及周边基础设施配套项目勘察设计	建设单位	中山市板芙镇农业农村局
建设地点	中山市板芙镇		
招标部分工程规模	（1）尾水达标治理：本项目包含板芙镇河西片区渡水养殖区域排水系统的建设及尾水的治理，养殖区域合计 20000 亩，共分3个片区实施。（2）养殖塘周边破损农路修复：根据现状生产农路分布及破损情况，修缮现状破损农路，共计 30.16 km。（3）养殖生产通道完善：新建生产交通便桥1座，长45米，桥面宽9.5米。		
工程内容	勘察：包括但不限于初勘、详勘、地形及综合管线测量、病害摸查等，为项目所有设计和施工提供所需的工程地质依据；勘察报告须通过第三方审图单位审查，并取得审查合格证。 设计：包括但不限于施工图设计、配合招标人施工图审查（包含各专业图纸审查）、施工现场指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等。本项目要求按限额设计，预算工程费不超过批复概算工程费。施工图需取得施工图审查合格证。中标人提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、建设全过程设计服务及协调工作、协助招标人规划报建工作。具体详见可行性研究报告及设计任务书。		
中 标 价	￥2309788.00元		
工期要求	40个日历天	质量标准	合格
备注	投标总价：2309788.00元（其中勘察费：1034033.00元，勘察费下浮率：23.00%；设计费：1275755.00元，设计费下浮率：5.00%）		

招标人：中山市板芙镇农业农村局（公章）
招标代理：广东科信工程管理有限公司（公章）
2025年09月26日

项目管理机构人员明细表

序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1	王建强	男	项目负责人	高级工程师	高级	ZGB36023434	注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书、注册编号：CS20111100806
2	李勇峰	男	勘察项目负责人	高级工程师	高级	93420230006020335 57	注册土木工程师（岩土）注册执业证书、注册编号：AY20193400435
3	王建强	男	设计项目负责人	高级工程师	高级	ZGB36023434	注册公用设备工程师（给水排水）注册执业证书、注册编号：CS20111100806

联 系 人：党娟
联系电话：13426300451

四、联合体协议书

北京城建设计发展集团股份有限公司、安徽水文工程勘察研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 中山市板芙镇水产业养殖区尾水治理及周边基础设施配套项目勘察设计 （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 北京城建设计发展集团股份有限公司（某成员单位名称）为本项目联合体牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头单位的职责分工：包括但不限于施工图设计、配合招标人施工图审查（包含各专业图纸审查）、施工现场指导与监督、工程调整和竣工验收设计服务等。本项目要求按限额设计，预算工程费不超过批复概算工程费。施工图需取得施工图审查合格证。中标人提供建设工程报建所需的工程图纸及资料、建设全过程设计服务及协调工作、协助招标人规划报建工作。具体详见可行性研究报告及设计任务书。 ；联合体内其余成员单位的职责分工： 包括但不限于初勘、详勘、地形及综合管线测量、病害摸查等，为项目所有设计和施工提供所需的工程地质依据；勘察报告须通过第三方审图单位审查，并取得审查合格证。 。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：北京城建设计发展集团股份有限公司（加盖电子印章）

法定代表人：_____（电子签名）

联合体成员名称：安徽水文工程勘察研究院有限公司（加盖电子印章）

法定代表人：_____（电子签名）

2025 年 9 月 15 日

建设工程设计合同（二）

（专业建设工程设计合同）

工 程 名 称：中山市板芙镇水产业养殖区尾水治理及周边基础设施配套项目勘察设计

工 程 地 点：中山市板芙镇河西片区

合 同 编 号：

设计证书等级：

发 包 人：中山市板芙镇农业农村局

承 包 人：北京城建设计发展集团股份有限公司

安徽水文工程勘察研究院有限公司（联合体成员）

签 订 日 期：2025 年 10 月

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 监制

发包人：中山市板芙镇农业农村局

地址：中山市板芙镇芙中二横路 6 号二楼

法定代表人：陈敬陶

联系方式：0760-86501233

承包人：北京城建设计发展集团股份有限公司

地址：北京市西城区阜成门北大街 5 号

法定代表人：裴宏伟

联系方式：010-88077133

联合单位：安徽水文工程勘察研究院有限公司

地址：安徽省蚌埠市龙子湖区治淮路 570 号

法定代表人：佟其伟

联系方式：18119709559

发包人委托承包人承担中山市板芙镇水产业养殖区尾水治理及周边基础设施配套项目勘察设计工程设计，工程地点为中山市板芙镇，经各方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订论据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 发包人给承包人的委托书或设计中标文件

2.2 发包人提交的基础资料

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

1）《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；2）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；3）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-

2008）；4）《中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理技术要点》（中农农函〔2023〕23 号）；5）《水产养殖尾水排放标准》（DB44/2462-2024）；6）《中山市水产养殖池塘升级改造与尾水治理技术要点》（中农农函〔2023〕23 号）；7）国家现行的其它相关标准、规范、规程、规定等。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2 中标函（文件）

3.3 发包人要求及委托书

3.4 投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

（1）尾水达标治理：本项目包含板芙镇河西片区淡水养殖区域排水系统的建设及尾水的治理，养殖区域合计 20000 亩，共分 3 个片区实施。根据各村地理位置、池塘养殖分布情况，进排水管网系统设计根据项目区域的地势高差及周边河涌沟渠情况布设进排水管，实现进排水分离。尾水处理主要采用集中连片养殖池塘尾水处理模式，主要工艺采用三池两坝工艺；受场地限制的区域采用分散型养殖池塘尾水处理模式，包含“一池一渠”简易技术、生态渠技术等工艺。处理系统的建设内容包括沉淀池、曝气池、生态净化池、过滤坝、附属配套工程等；收集系统的建设内容包括对于可利用的现有沟渠进行清淤、条件不足的区域适当新建尾水收集管网等，设计污水管最大管径 DN1200。

（2）养殖塘周边破损农路修复：根据现状生产农路分布及破损情况，修缮现状破损农路，共计 30.16 km，路面结构形式采用混凝土结构，同步完善重点交通区域标识标牌，并针对现状部分沿河农路路基掏空段新增防塌措施，采用混凝土预制管桩护岸固坡，主要分 2 个片区实施。

（3）养殖生产通道完善：新建生产交通便桥 1 座，长 45 米，桥面宽 9.5 米。联通板芙镇河西片区四联与禄围界河涌两侧现状运输主路，完善养殖生产运输通道。本项目估算工程总投资为 12149.89 万元，其中工程费用 10570.35 万元，本次招

标勘察设计费金额为2685820.00元，其中勘察费招标金额为1342900.00元，设计费招标金额为1342920.00元。（投标总价：2309788.00元，其中勘察费：1034033.00元 下浮率：23.00%，设计费：1275755.00元 下浮率：5.00%）

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	经审查的工程地质勘察报告、工程地形图及地下管线资料（详勘）	1	待项目发包人提供后提供	
2	鱼塘尾水处理设施占地位置	1	待项目发包人提供后提供	后期可根据实际征塘情况进行修改
3	鱼塘尾水处理设施外电接驳位置	1	待项目发包人提供后提供	

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

序号	资料及文件名称	份数/电子版数量	提交时间
1	勘察测量方案及电子版	3/1	中标通知书发出后10个日历天内提交
2	勘察测量报告及电子版	8/1	提交勘察测量方案且经审查通过后10个日历天内
3	施工图设计报审稿及电子版	10/1	自招标人通知开展设计工作之日起20个日历天内
4	正式施工图纸及电子版	15/1	施工图出具审查意见后10个日历天内

第七条 费用

7.1 双方商定，本合同的总价（其中勘察费：1034033.00元 下浮率：23.00%，设计费：1275755.00元 下浮率：5.00%）含增值税总价为人民币 2309788.00 元（大写 贰佰叁拾万零玖仟柒佰捌拾捌元 ）。其中：不含税价款 2179045.28 元（大写 贰佰壹拾柒万玖仟零肆拾伍元贰角捌分 ），增值税率 6% ，增值税 130742.72 元（大写 壹拾叁万零柒佰肆拾贰元柒角贰分 ）。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在施工图审查后，按审定的预算复核价核算设计费。

第八条 支付方式

8.1 勘察测量费：

本项目分标段开展勘察测量工作

各项目结合工作时限和实际作业进度，服务成果经具有资质的第三方审查（评审）通过或前期监理、建设单位确认后，可以按该标段实际完成工作量支付50%的进度款（当实物工作量计算金额大于合同暂定价时，最多只可按暂定价的50%支付），待结算审定后一次性支付余款。

8.2 设计费：

本项目分标段开展设计工作

（1）完成经建设单位确认开展的工程标段施工图设计文件审查通过后，支付至该标段设计费总额的60%；

（2）中介预算审核通过后，支付至该标段设计费总额的70%；

（3）工程竣工验收合格后，支付至该标段设计费总额的90%（同时不超设计费结算价90%）；

（4）设计费需预留 10%作为限额设计履约保证金，工程施工结算财审后支付，因设计原因导致超概算投资的，扣罚保证金。

8.3 本项目勘察设计费均按实结算，即按实际完成工作量按实支付相应节点的勘察设计费用；在项目实施过程中，如因招标人或政策调整原因导致本项目暂停或合同不能继续履行或者不能实现的，中标人可按已经完成的工作量进行请款，尚未进行的工作不进行任何形式的补偿，建设单位无须承担违约责任。

注：中标人每次收取费用时，须向招标人出具相关税务机构的税务发票。

（1）勘察费

工程勘察费结算价按经招标人同意的设计提资完成的实际测量勘察成果，根据国家发展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本相关内容计算出工程勘察费后，再×（1-40%）×（1-中标下浮率）结算。当结算价大于勘察费中标价时，则按勘察费中标价包干结算。

（2）设计费

1）工程设计收费标准的调整系数包括：专业调整系数为 1.0，复杂系数为1.0，附加调整系数为1.0；

出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式__6___份，发包人__2__份，承包人___4__份（其中联合体 2 份）。

12.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：中山市板芙镇农业农村局（盖章）	承包人名称：北京城建设计发展集团股份有限公司（盖章）
法定代表人：（签字） （或委托代理人）	签字代表人：（签字） 经 办 人：（签字）
项目经理：（签字）	项目经理：（签字）
住　　所：中山市板芙镇芙中二横路 6 号二楼	住所：北京市西城区阜成门北大街 5 号
邮政编码：528459	邮政编码：100037
电　　话：0760-86501233	电　　话：010-88077133
传　　真：0760-86501233	传　　真：010-88077116
开户银行：	开户银行：中国建设银行北京北环支行

银行帐号：　　银行帐号：11001028700056034719

承包人名称：安徽水文工程勘察研究院有限公司（联合体成员）

签字代表人：（签字）

经 办 人：（签字）

项目经理：（签字）

住　　所：安徽省蚌埠市龙子湖区治淮路 570 号

邮政编码：233000

电　　话：18119709559

传　　真：0552-3081089

开户银行：中国农业银行蚌埠市淮河支行

银行帐号：12190001040007229

新兴产业园北区(樟浦)土地集约高效开发利用项目

惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心
建设工程项目中标通知书

类型：勘察　　工程编号：惠公易建大亚湾【2025】018

安徽水文工程勘察研究院有限公司：

新兴产业园北区（樟浦）土地集约高效开发利用项目勘察招标采用公开招标方式，于2025年02月19日进行开标、评标、定标工作，并于2025年2月25日发布中标公告。根据项目招标文件要求以及评标、定标委员会对各投标文件的评审结果，现确定你单位为中标人。

项目具体信息如下：

一、项目建设规模及招标内容：招标范围及规模：建设内容包括新建16栋安置厂房、9栋生产性配套用房，总计容建筑面积280757.5平方米。招标内容：包括但不限于岩土工程勘察（详勘）、地形测量、综合管线物探，提供设计、施工所需岩土参数的岩土工程资料（包含剪切波速测试报告及土壤氡检测报告）等所有内容。具体工作内容见第五章《招标需求书》，并按招标人和正式《勘察任务书》要求执行。

二、项目结算方式：具体内容按招标文件规定。

三、项目中标下浮率：3.35%。

四、项目质量等级：合格。即勘察成果必须严格按照国家有关勘察规范、技术标准进行施工图勘察，勘察深度及勘察文件质量应符合国家有关工程勘察质量控制标准及招标人的要求。

五、项目工期：现场具备勘察条件并收到招标人提供的有关资料后20个日历天内提供满足设计要求的勘察成果。勘察服务期限从签订工程勘察合同之日开始至本项目所有工程通过竣工验收交付使用为止(具体时间以合同约定及招标人要求为准)。

六、项目管理班子成员：

项目勘察负责人：李勇峰，注册土木工程师（岩土）（证书编号：AY20193400435）。

七、贵司应在中标通知书发布之日起三十日内与建设单位签订书面合同。

惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司　　惠州市中资项目管理有限公司

惠州市公共资源交易中心大亚湾分中心　　发布时间:2025-02-27

抄送：监督部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

打印提示：请设置页面大小为A4，正反面打印，打印内容须有“惠州市公共资源交易中心”底纹及各落款单位电子印章方为有效。

合同编号：CTJT-ZP-WT-20250311-02

新兴产业园北区（樟浦）土地集约高效开发利用项目建设工程勘察

合同

工　程　名　称：新兴产业园北区（樟浦）土地集约高效开发利用项目勘察

发包人（甲方）：惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司

承包人（乙方）：安徽水文工程勘察研究院有限公司

签　约　地　点：广东省惠州市大亚湾区

签　约　时　间：2025 年 3 月 11 日

第一部分　合同协议书

发包人（全称）： 惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司

承包人（全称）： 安徽水文工程勘察研究院有限公司

惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司（以下简称“发包人”）作为**惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处选定的新兴产业园北区（樟浦）土地集约高效开发利用项目（以下简称“本项目”）代建管理单位**，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，与安徽水文工程勘察研究院有限公司（以下简称“承包人”）就本项目 详细勘察 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新兴产业园北区（樟浦）土地集约高效开发利用项目勘察

2. 工程地点：大亚湾西区街道樟浦村

3. 工程规模、特征：建设内容包括新建 16 栋安置厂房、9 栋生产性配套用房，总计容建筑面积 280757.5 平方米。（具体以建设主管部门批复的建设规模为准）

二、工程勘察范围

1、包括但不限于岩土工程勘察、管线物探，提供设计、施工所需岩土参数的岩土工程资料（包含剪切波速测试报告及土壤氡检测报告），对建筑地基作出岩土工程评价，并对地基类型、基础形式、地基处理、工程降水及不良地质作用和防治等提出建议及施工现场配套服务等，调查地下管线分布和其它障碍物。其中包括收集已有资料、制定勘察纲要，进行物探、勘探、取样、试验等勘察作业，编制工程勘察文件，协助发包人办理各阶段政府方面审批和施工图审查方面等手续（具体以正式勘察任务书和发包人有关要求为准）。

2、有关勘察服务包括但不限于施工图审查阶段发现问题后 3 日历天内完成勘察成果补充、修改，并提交最终审查通过的正式报告；施工阶段协作及竣工验收：施工期间派现场勘察代表，随时解决施工中的勘察问题，就施工过程中出现的疑问予以说明澄清，按有关法规参加竣工验收等。

三、工程勘察任务（内容）与技术要求

1、开工前测量记录，包括：放线记录、工程坐标定位测量记录、地面标高

测量记录，土方横断面实测图，地下管线测量图，搬迁、拆除、平整等工程施工前场景测量资料及相关现场相片，以上相关资料需汇编成册加盖公章提交发包人2份。

2、项目现场地形测量：在签订合同并收到发包人提供的有关资料后，10天内完成现状地形测量并提交报告资料12套；现场地形图测量要求1:500地形图，并红线外扩20米（暂定）。

3、现场土石方工程测量：根据现场情况，结合设计要求，提供场平土石方工程测量图，土石方工程量平衡图按5m*5m方格网要求出计算书及相关工作图纸。

4、地下管线探测：在签订合同并收到发包人提供的有关资料后，承包人需摸清建设场地范围内的地下管线情况以及可能的障碍物分布，并出具相关成果资料。本项目勘察工作要求严格按照国家有关勘察的规范、标准进行，勘察深度及地质勘察报告质量应符合国家有关工程勘察质量控制标准及发包人的要求。根据发包人的工作进度要求按时出具详勘阶段的勘察报告，出具报告必须满足初步设计和施工图设计的要求。

5、项目施工过程的相关跟踪服务、工程验收等工作。

6、根据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）2009年版、《工程测量通用规范》GB 55018-2021、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021） 等国家相关技术规范以及发包人、设计要求。（相关行政主管部门有新颁布文件的，按最新颁布的文件执行）

四、合同工期

（1）现场具备勘察条件并收到发包人提供的有关资料后20 个日历天内提供满足设计要求的勘察成果，施工图审查阶段发现问题后3日历天内完成勘察成果补充、修改并在施工图审查系统上完成回复，施工图审查合格后10天内提交符合国家现行有关规范要求的正式勘察成果报告资料 12 套。

（2）配合服务期：自项目施工图审查工作完成日起，至项目范围内所有工程竣工验收合格及工程结算完成之日止。

（3）若项目建设滞后则本合同服务期顺延到合同所有内容进行完成为止。

五、质量标准

质量标准：合格。即勘察成果必须严格按照国家有关勘察规范、技术标准进行施工图勘察，勘察深度及勘察文件质量应符合国家有关工程勘察质量控制标准

及发包人的要求。

六、合同价款

合同价款金额：中标下浮率为 3.35 %，中标价（暂定合同总价）人民币（大写） 贰佰壹拾伍万陆仟零陆拾捌元贰角 (¥ 2156068.20 元)，其中：不含增值税总价为人民币 2034026.60 元，增值税率为 6%，增值税额为人民币 122041.60 元。增值税额按业务发生时（或票据开具时）国家政策规定增值税率计算，若因国家政策导致税率调整，合同价也随之调整，其计算公式为：税率调整后合同价=税率调整前合同价/（1+6%）*(1+新税率）。

勘察费按承包人所报中标下浮率进行包干，工程量按实结算。该报价已包括但不限于：材料费、辅料费、人工费、运输费、机械费、水电费、现场费、试验费、测试费、措施费、进退场费、二次搬运费、手续费、设备材料安装保护费、管理费、后续配合费、验收配合费、利润、各种税费、设计费、检测试验费、风险费、税金等一切费用。无论材料涨价与否，结算时下浮率均不调整。

七、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）合同协议书

（2）中标通知书；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）投标文件及其附件；

（6）技术标准和要求；

（7）招标文件；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

九、词语定义

本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。

十、签订时间

本合同于 2025 年 3 月 11 日签订。

十一、签订地点

本合同在惠州市大亚湾签订。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权委托人签字盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份

（以下无正文，为勘察合同签署页）

发包人：惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91441300076669755R

地址：惠州大亚湾澳头中兴北路 368 号金湾花园 5 栋 46 号商铺

电话：0752-5588038

签订日期：2025 年 3 月 11 日

承包人：安徽水文工程勘察研究院有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91340300737320201E

地址：安徽省蚌埠市龙子湖区治淮路 570 号

开户银行：中国农业银行蚌埠市淮河支行

银行账户：1219 0001 0400 07229

电话：0552-3081098

签订日期：2025年3月11日

济责任。

2.3 发包人代表

姓名：聂良友　职务：项目负责人 联系方式：15917759725

授权范围：依据本合同，向承包人提供勘察所需相关资料，接收承包人提交的勘察成果，与承包人沟通勘察过程的相关事项，督促承包人按计划保质、保量、按期完成勘察工作；向承包人送达或传达发包人的指令或要求，接收承包人的函件和相关意见或建议；协调合同事项外部关系等。

第 3 条 承包人

3.1 承包人权利

3.1.2 关于分包的约定：本项目允许分包。承包人在进行专业分包前，必须得到发包人同意，才能分包给具有相应资质的企业实施，并按规定报建设行政主管部门备案。分包合同价款由承包人与分包人结算。承包人应对其分包出去的勘察测量任务的成果以及分包人的任何工作和行为负全部责任，允许分包的专业工作范围按国家、广东省的法律法规的规定执行。

3.3 承包人代表

姓名：李勇峰　职务：勘察项目负责人　联系方式：0552-3081306

授权范围：依据本合同，向发包人提供勘察成果文件，与发包人沟通勘察过程的关事项，按发包人要求开展勘察工作；向发包人发送函件和提出相关意见或建议；协调合同事项外部关系等。

第 4 条 工期

4.2 成果提交日期

双方约定工期顺延的其他情况：第二部分(通用合同条款)第 4.3.1 条之(1)至(5)款，以及因现场地下或地上障碍物影响导致承包人无法正常作业的、承包人进场作业后因他人阻挠作业的、受不可抗力影响无法作业的情况。上述情形发生后承包人有权要求发包人延长工期，但承包人必须就延误的工期以书面形式向发包人提出报告，由发包人与承包人共同确认所延工期的具体时间，否则发包人有权不予认可。

4.3 发包人造成的工期延误

4.3.2 双方就工期顺延确定期限的约定：成果提交日期相应顺延，不再计取补偿费用。

承包人无条件接受发包人处理意见并承担给发包人造成的损失，全额返还用不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查。

第六条 本协议有效期为买卖双方签署之日起至合同终止。

第七条 本协议作为**新兴产业园北区（樟浦）土地集约高效开发利用项目勘察合同书（合同编号：CTJT-ZP-WT-20250311-02）** 的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人：惠州大亚湾城市开发建设投资集团有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91441300076669755R

地址：惠州大亚湾澳头中兴北路 368 号金湾花园 5 栋 46 号商铺

电话：0752-5588038

签订日期：2025 年 3 月 11 日

承包人：安徽水文工程勘察研究院有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91340300737320201E

地址：安徽省蚌埠市龙子湖区治淮路 570 号

电话：0552-3081098

签订日期：2025 年 3 月 11 日

中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计



中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计
中标通知书

天津市政工程设计研究总院有限公司，联合单位：【安徽水文工程勘察研究院有限公司】：

中山公用水务投资有限公司的中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计，招标申请号2025317553。我单位委托广东省建东工程监理有限公司招标，经评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司自中标通知书发出之日起 30日内与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计	建设单位	中山公用水务投资有限公司
建设地点	中山市五桂山街道		
招标部分工程概况	本项目改造排水管约56615米，排水立管约47000米，排水暗沟约513米，修复管道结构性缺陷6060处，功能性缺陷7540处，预制装配式检查井1460个，配套建设排水智能管理系统1套，井盖及排水管道清淤工程以及其他防水排涝基础设施等，最大管径DN300。		
工程内容	1、勘察：包括但不限于岩土工程勘察(含初勘、详勘)，完成勘察工作内容并提交工程勘察成果文件，成果编制需达到初勘，详勘的深度及委托人要求的成果报告等。 测量测绘：包括但不限于工程区域内地形修补测(1:500)、管线视划放线，管线竣工测量等。 管网勘查与测量：包括但不限于项目范围内开展排水管网的补充调查与探测工作，完善管线的基础属性和空间位置数据，修正并更新排水管网系统图，建立完整的管网信息档案。含资料收集整理、排水管线的测量、测源接排、新建管线处的综合管线探测以及为满足上述检查工作所采取的必要措施等工作，相关修改成果满足相关规范要求、建设单位需求、设计需要等。 以上勘察、测量测绘、管网勘查与测量工作服务期限持续至施工阶段完成竣工验收前，应配合招标人完成施工阶段的各类勘察及修补测工作等。 2、初步设计：对桂南片区、龙石片区、南桥片区、长命水片区共4个片区在项目范围内的排水管网进行更新改造，提高区域排水防涝能力，包括管网清疏修，雨污分流系统改造、排水防涝建设、附属设施建设以及其他相关配套工程。完成项目范围内初步设计（含概算书编制）、配合初步设计评审和成果修改。		
中标价	￥5095125.14元		
工期要求	总工期最长为90个日历天（指以中标人收到中标通知书之日起，含勘察、测量测绘、管网勘查与测量、初步设计工作）。	质量标准	合格
备注	投标总报价（元）：5095125.14（大写：伍佰零玖万伍仟壹佰贰拾伍元壹角肆分），勘察费（元）：439280.00（大写：肆拾叁万玖仟贰佰捌拾元），测量测绘费（元）：292220.00（大写：贰拾玖万贰仟贰佰贰拾元），管网勘查与测量费（元）：3780000.00（大写：叁佰柒拾捌万贰仟元），初步设计费（元）：601625.14。（大写：陆拾万壹仟陆佰贰拾伍元壹角肆分）		

招标人：中山公用水务投资有限公司（公章）

招标代理：广东省建东工程监理有限公司（公章）

2026年02月11日

项目管理机构人员明细表

序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1	王华	男	项目负责人	给排水与环境工程高级工程师	高级	2021B008130	
2	李鸿峰	男	勘察项目负责人	地勘-水工环地质高级工程师	高级	9532023000602033557	注册土木工程师(岩土)注册执业证书：AY20193400435
3	王华	男	设计项目负责人	给排水与环境工程高级工程师	高级	2021B008130	

联系人：江政军
联系电话：13825652288

四、联合体协议书

天津市政工程设计研究总院有限公司、安徽水文工程勘察研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，同参加 中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 天津市政工程设计研究总院有限公司（某成员单位名称）为本项目联合体牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头单位的职责分工：天津市政工程设计研究总院有限公司负责所有设计及相关任务 ；联合体内其余成员单位的职责分工：安徽水文工程勘察研究院有限公司负责所有勘察及相关任务。

5. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：天津市政工程设计研究总院有限公司（加盖电子印章）

法定代表人：_____（电子签名）

联合体成员名称：安徽水文工程勘察研究院有限公司（加盖电子印章）

法定代表人：_____（电子签名）

2026 年 01 月 26 日

ZPW-2026-A(I)-011

副本

建设工程勘察设计合同

工　程　名　称：中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计

工　程　地　点：中山市五桂山街道

甲方（代建方）：中山公用水务投资有限公司

乙方（受托方）：天津市政工程设计研究总院有限公司
安徽水文工程勘察研究院有限公司

签　订　日　期：2026年 3 月 10 日

第一部分 合同协议书

甲方（代建方）（全称）：中山公用水务投资有限公司
乙方（受托方）（全称）：天津市政工程设计研究总院有限公司（牵头单位）、安徽水文工程勘察研究院有限公司（成员单位）

甲方（代建方）受中山市五桂山街道农业农村局委托，作为中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程（以下简称“本项目”或“项目”）的代建单位，乙方（受托方）是经中山市五桂山街道农业农村局确认的勘察及初步设计服务单位。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计。

2.项目代码：2506-442000-19-01-774536。

3.工程内容及规模：本项目改造排水管约56615米、排水立管约47000米、排水暗沟约513米，修复管道结构性缺陷6060处、功能性缺陷7540处，预制装配式检查井1460个，配套建设排水智能管理系统1套、井室及排水管道清淤工程以及其他防水排涝基础设施等。最大管径DN300。

4.工程所在地详细地址：中山市五桂山街道。

5.工程投资估算：项目总投资为9559万元，其中建安工程费7005.36万元 。

6.工程进度安排：见专用合同条款。

7.工程主要技术标准：勘察、设计成果文件达到国家现行设计规范、标准及要求，且应当符合招标文件《勘察设计任务书》的要求 。

二、工程勘察设计范围、阶段与服务内容

1.工程勘察设计范围及阶段：工程范围内的初勘、详勘、测量测绘、管网勘查与测量等；初步设计（含编制概算书）、配合初步设计评审和成果修改。

2.工程勘察设计服务内容：

（1）勘察:包括但不限于岩土工程勘察(含初勘、详勘)，完成勘察工作内容并提交工程勘察成果文件，成果编制需达到初勘、详勘的深度及委托人要求的成果报告等。

（2）测量测绘:包括但不限于工程区域内地形修补测(1:500)、管线规划放线，管线竣工测量等。

（3）管网勘查与测量:包括但不限于项目范围内开展排水管网的补充调查与探测工作，完善管线的基础属性和空间位置数据，修正并更新排水管网系统图，建立完整的管网信息档案。含资料收集整理、排水管线的测量、溯源摸排，新建管线处的综合管线探测以及为满足上述排查工作所采取的必要措施等工作，相关排查成果需满足相关规范要求、建设单位需求、设计需要等。

（4）初步设计：对桂南片区、龙石片区、南桥片区、长命水片区共4个片区在项目范围内的排水管网进行更新改造，提高区域排水防涝能力，包括管网清减修、雨污分流系统改造、排水防涝建设、附属设施建设以及其他相关配套工程，完成项目范围内初步设计（含概算书编制）、配合初步设计评审和成果修改。

具体详见可行性研究报告及勘察设计任务书。

三、工程勘察设计周期

计划开始日期：　/ 年 / 月 / 日。

计划完成日期：　/ 年 / 月 / 日。

具体工程勘察设计周期：以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格、联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项

1.本项目勘察设计费总额暂定为人民币（大写）伍佰零玖万伍仟壹佰贰拾伍元壹角肆分（¥5095125.14 元）。

其中设计费（含税）暂定人民币（大写）：陆拾万零壹仟陆佰贰拾伍元壹角肆分（¥601625.14 元），适用税率 6%，不含税价人民币（大写）伍拾陆万柒仟伍佰柒拾元捌角玖分（¥567570.89 元），税金为人民币（大写）叁万肆仟零伍拾肆元贰角伍分（¥34054.25 元）；

勘察费（含税）暂定人民币（大写）：肆拾叁万玖仟贰佰捌拾元整（¥439280.00 元），适用税率 6%，不含税价人民币（大写）肆拾壹万肆仟肆佰壹拾伍元零角玖分（¥414415.09 元），税金为人民币（大写）贰万肆仟捌佰陆拾肆元玖角壹分（¥24864.91 元）。

测量测绘费（含税）暂定人民币（大写）：贰拾玖万贰仟贰佰贰拾元整（¥292220.00 元），适用税率 6%，不含税价人民币（大写）贰拾柒万伍仟陆佰柒拾玖元贰角伍分（¥275679.25 元），税金为人民币（大写）壹万陆仟伍佰肆拾元柒角伍分（¥16540.75 元）。

管网勘查与测量费（含税）暂定人民币（大写）：叁佰柒拾陆万贰仟元整（¥3762000.00 元），适用税率 6%，不含税价人民币（大写）叁佰伍拾肆万玖仟零伍拾陆元陆角（¥3549056.60 元），税金为人民币（大写）贰拾壹万贰仟玖佰肆拾叁元肆角（¥212943.40 元）。

2.天津市政工程设计研究总院有限公司负责本项目设计工作，设计费由天津市政工程设计研究总院有限公司收取并开具合法等额有效增值税发票；安徽水文工程勘察研究院有限公司负责本项目勘察、测绘测量、管网勘查与测量工作，勘察费、测绘测量费、管网勘查与测量费由安徽水文工程勘察研究院有限公司收取并开具合法等额有效增值税发票。

五、甲方（代建方）代表与乙方（受托方）项目负责人

甲方（代建方）代表：彭宇立。

项目负责人：王华。

设计负责人：王华。

勘察负责人：李勇峰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）甲方（代建方）要求；

（6）技术标准；

（7）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

本页为签订页，无正文

甲方（代建方）：中山公用水务投资有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91442000198075234C

地址：中山市东区竹苑路银竹街 23 号

邮政编码：528403

法定代表人：常志华

委托代理人：

电话：0760-88234375

传真：/

电子信箱：/

开户银行：工行中山孙文支行

账号：2011028009022100155

时间：2026 年 3 月 10 日

乙方（受托方）（联合体牵头方）：天津市政工程设计研究总院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91120101401203300M

地址：天津市和平区营口道 239 号

邮政编码：300051

法定代表人：于立军

委托代理人：/

电话：022-27815311

传真：022-27813621

电子信箱：tjszy@mail.tmedi.com.cn

开户银行：中国工商银行天津市兰州道支行

账号：0302010809029676676

时间：2026 年 3 月 10 日

乙方（受托方）（联合体成员方）：安徽水文工程勘察研究院有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91340300737320201E

地址：安徽省蚌埠市治淮路 570 号

邮政编码：233000

法定代表人：佟其伟

委托代理人：/

电话：0552-3081098

传真：0552-3081098

电子信箱：/

开户银行：蚌埠市农行淮河支行

账号：1219 0001 0400 07229

时间：2026 年 3 月 10 日

6、设计项目负责人情况

设计项目负责人情况

姓名	贺飞	性别	男	年龄	38 岁	学历	硕士	职称	高工
毕业院校	长沙理工大学			毕业时间	2012 年	所学专业		水利工程	
工程建设行业工作年限	14 年			投标人企业工作年限	6 年	技术特长		水运工程设计服务	
执业资格类型	注册土木工程师			执业资格证书编号及注册专业				AG244400172 港口与航道工程	
主要工作经历	广州洛溪战备渡口码头维修加固工程设计服务								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 1 项。（数量上限为 3 项）									
序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位		担任职位	
1	广州洛溪战备渡口码头维修加固工程设计服务	4.12	2024 年 1 月 8 日	设计	广州	广州市道路养护中心南城养护所		项目负责人	

说明：1.提供设计项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。







硕士研究生

毕业证书

研究生 贺飞 性别男， 1988 年 7 月13 日生，于 二0一0 年 九 月至二0一二年 六 月在 我校 水利工程 专业学习，学制 二 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：长沙理工大学 校(院、所)长：郑健龙

证书编号：105361201202000383

二0一二 年 六 月十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：贺飞

身份证号：430422198807138358

职称名称：高级工程师资格

专　　业：港口与航道工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月18日

评审组织：广东省交通工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000101092141

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年03月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　贺　飞

证书编号　AG244400172

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AG0001200

发证日期　2024年10月12日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

贺飞

证件类型	居民身份证	证件号码	430422**********58	性别	男
注册证书所在单位名称	广东航鑫工程勘察设计有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　资质申报使用轨迹

注册土木工程师（港口与航道工程）

注册单位：广东航鑫工程勘察设计有限公司　证书编号：AG244400172　注册编号/执业印章号：4405665-AG002

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-10-12 - 初始申请

广东航鑫工程勘察设计有限公司

中华人民共和国
咨询工程师（投资）登记证书



姓　　名： 贺飞

性　　别： 男

身份证号： 430422198807138358

证书编号： 咨登2320250720180

专 业 一： 水运（含港口河海工程）

专 业 二： 水利水电

执业单位： 广东航鑫工程勘察设计有限公司

有效期至： 2028年07月17日

本证书是咨询工程师（投资）的执业证明。
扫描左下方二维码可进行验证和查询。

登记机构（章）：

批准日期：2025年07月17日

20261009215391387O

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	贺飞	证件号码	430422198807138358

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:广东航鑫工程勘察设计有限公司	9	9	9
截止			2026-10-09 20:29 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月09日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-09 20:29

广州洛溪战备渡口码头维修加固工程设计服务

HX-SJ-ZY-2024-003

合同编号：

广州洛溪战备渡口码头维修加固

工程设计服务

合 同

甲　　方：广州市道路养护中心南城养护所

乙　　方：广东航鑫工程勘察设计有限公司

签约地点：广州市番禺区

签约时间：2024 年 1 月 8 日

一、总则

第一条 合同当事人

甲方：广州市道路养护中心南城养护所

乙方： 广东航鑫工程勘察设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《广东省网上中介服务超市管理办法》（粤办函〔2020〕332号）、项目采购需求书及服务单位选取结果，经甲、乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息（如有）由合同附件予以说明，合同附件及本项目的报价文件、中选中介服务机构通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

第二条 乙方提供服务的受益人为甲方，甲、乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

二、服务内容及服务期限

第三条 本项目的采购内容为 广州洛溪战备渡口码头维修加固工程 项目的设计服务，项目建筑安装费：暂定约82万元。乙方负责上述项目的设计工作，服务内容包括但不限于：根据相关标准、规范要求，针对码头最新检测结果开展维修加固设计工作，包括现场调查、编制设计、预算、工程量清单等文件，组织召开评审会、根据评审会意见修改成果文件、必要的配合报批工作、施工现场配合以及出具符合要求的成果文件所包含的其他工作。

第四条 服务期限：自合同签订之日起暂定至提交项目最终成果文件止。

具体要求为甲方下达任务单之日起20个日历天内，乙方完成成果文件编制、送审；评审会后10个日历天内修改、完善并提交成果文件。

第五条 重大节日、重要活动、创文、迎检、恶劣天气、突发事件、自然灾害等特殊时期，乙方要无条件服从甲方安排，按时完成相关工作。

三、双方权利义务

第六条 甲方权利义务

1.甲方及其上级单位有权监督乙方按本合同约定及设计工作要点进行设计工作；

2.甲方有权根据项目需要，组织乙方人员对项目施工地点进行调查、测量。

3.甲方有权组织人员对乙方提供的设计文件进行审核，并向乙方提交设计修编意见；

4 甲方须向乙方提供工程设计所需的相关资料；

5.甲方须按本合同规定，按时支付设计服务费用。

第七条 乙方权利义务

1.有权要求甲方按时足额支付合同约定的价款；

2.在开展工作中，乙方有权要求甲方为乙方提供必要的协助；

3.乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，并对提交的设计文件的质量负责；

4.乙方应按甲方的修编要求对设计文件进行修编，并按时提交设计修编成果；

5.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充；

6.乙方不得转包或分包项目内容，乙方转包或分包项目内容的，甲方有权解除合同，并限期乙方在规定的时间内移交有关档案资料。

四、服务质量

第八条 设计文件编制应符合国家及行业相关标准和规范，包括但不限于以下：

（1）《内河通航标准》（GB50139-2014）；

（2）《河港总体设计规范》（JTS166-2020）；

（3）《港口与航道水文规范》（JTS145-2015）；

（4）《疏浚与吹填工程设计规范》（JTS181-5-2012）；

（5）《码头结构设计规范》（JTS167-2018）；

（6）《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018）；

（7）广东省交通运输厅关于印发《水运建设工程概算预算编制规定》及配套定额补充规定的通知等要求。

第九条 乙方须服从甲方安排，按时保质完成设计工作。

第十条 乙方不得将本合同规定的设计主体、关键性工作进行转包，凡违反该规定的，甲方有权取消乙方成交资格。

第十一条 主要设计人员最低要求及人员履约要求

1.主要设计人员最低要求

人　员	数量	资 格 要 求
项目总负责人	1 人	具有水运相关专业高级技术职称

主要设计人员	总图专业	1人	水运相关专业中级及以上技术职称、从事设计工作不少于5年。
	结构专业	1人	水运相关专业中级及以上技术职称、从事设计工作不少于5年。
	造价（预算）专业	1人	水运相关专业中级及以上技术职称、具有行业主管部门颁发的造价工程师证、从事造价工作年限不少于5年。

2.人员履约要求

（1）乙方应按合同约定指派项目总负责人及其设计人员，并在约定的期限内到职。乙方更换项目总负责人应事先征得甲方同意，并应在更换14天前将拟更换的项目总负责人的姓名和详细资料提交甲方。项目总负责人2天内不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派甲方认可的代表代行职责。

（2）乙方承诺根据工程建设进展情况和需求或应甲方的要求派各专业的设计人员到现场解决工程建设中涉及到的设计问题，配合完成验收等相关工作。

第十二条 成果要求

1.乙方须按本合同第四条规定的期限，按时保质向甲方提交设计成果。

2.乙方向甲方提交项目设计成果资料，并对其质量负责。

3.乙方负责向甲方提交设计文件、预算文件、工程量计算书等项目设计成果资料各一式4份，设计图册、图纸采用 A3 格式装订成册，并附电子文件。因审查等需要，甲方要求增加的份数不另行收取工本费。

4.设计文件除应提供该设计任务的设计说明、设计图纸、计算说明及数量汇总表外，还包括甲方及政府有关部门要求的相关电子文件（设计图纸需同时提供AutoCAD、PDF两种格式电子文件）。

五、合同金额及付款方式

第十三条 费用计量

本合同总金额暂定为人民币：41,154.40元（大写：肆万壹仟壹佰伍拾肆元肆角）。设计服务费实际结算金额以甲方审核确认的项目设计预算所列建安费为计费额，按《水运建设工程概算预算编制规定》(JTS/T116-2019)文件计算后乘以（1-成交下浮率）进行计费。本项目**成交下浮率为 3.5 %** 。

第十四条 支付方式

1.乙方提交项目设计成果文件（送审稿）经甲方审核并确认后可申请支付合同总价的70%；提交最终成果文件后30天内结清该项目合同余款。具体支付金额由甲方根据财政资金安排支付。

2.支付合同款项前，乙方必须先向甲方提供与支付金额相符的有效真实发票，且收款方、出具发票方均必须与乙方名称一致。

第十五条 税费

由于设计工作产生的按中国现行税法规定的税费均由乙方自行负担。

七、违约责任

第十六条 甲方无故拒绝或拖延支付设计服务费的，乙方可向甲方发出暂停设计通知，要求其在限定时间内支付；逾期仍不支付的，乙方有权解除合同并向甲方发出解除合同通知，且乙方可要求甲方限期支付已发生的设计服务费，并承担赔付应付设计服务费之日起的应付设计服务费同期银行利息。

第十七条 若乙方在履行合同期间违约，如未按要求准时提交设计成果、设计成果不符合要求的、因设计单位原因造成工期延误、无正当理由不承担应急抢险任务、后续服务质量差等，甲方可对乙方发出书面整改通知，书面通知后逾期超过20天拒不整改的，可与乙方解除合同，甲方可以要求乙方退还已经支付的服务费。

第十八条 由于乙方设计错误造成项目发生质量事故的，乙方除需负责采取补救措施外，并不得收取设计错误部分的设计服务费；乙方须对不可挽回的已实施部分的损失向甲方支付赔偿金，赔偿金额为受损部分的100%。

第十九条 在履行合同过程中，一方当事人因第三人（与本项目有关的其他当事人）的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决，不影响一方当事人向对方当事人继续履行合同义务或承担责任。

八、不可抗力

第二十条 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 7 天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十一条 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

第二十二条 本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按相关法律执行，协商或调解不成时，双方有权向广州市番禺区人民法院起诉。

十、其 他

第二十三条 本合同一式肆份，具有同等效力，甲、乙双方各执贰份。合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十四条 本合同未尽事宜，宜由双方友好协商处理。

附件：安全生产合同

甲方：广州市道路养护中心南城养护所
（盖章）
法人代表或签约代表
（签字）：

签约日期：2024 年 1 月 8 日

乙方：广东航鑫工程勘察设计有限公司（盖章）
法人代表或签约代表
（签字）：

签约日期：2024 年 1 月 8 日

业绩证明

广东航鑫工程勘察设计有限公司下列人员，于2024年1月8日~2024年1月28日承担了《广州洛溪战备渡口码头维修加固工程》的技术服务工作，特此证明！

建设规模及项目概况：本项目南、北岸两渡口码头均采用斜坡式结构，两岸护岸采用浆砌石挡墙，维修加固范围约1775㎡。该工程南、北岸码头维修加固的内容主要有：

（1）修复18处被冲刷淘空的码头基础；

（2）修复粗骨料外露、混凝土破损、空洞露筋的墙身；

（3）修复粗骨料外露、存在少量裂缝的码头面层；

（4）修复3座粗骨料外露，混凝土存在局部破损露筋、底部冲刷淘空的靠船墩；

（5）更换码头4处系船柱；

（6）修复南岸码头护岸及2座混凝土墩体。

工作内容：根据相关标准、规范要求，针对码头最新检测结果开展维修加固设计工作，包括现场调查、编制设计、预算、工程量清单等文件，组织召开评审会、根据评审会意见修改成果文件、配合报批工作、配合现场施工等。

项目参与人员：

项目主管总工程师：车进胜

项目负责人：贺飞

项目技术负责人：康弘清

序号	姓名	职称等级	工作分工
1	车进胜	高级工程师	项目主管总工程师
2	曾建辉	高级工程师	项目主管总经理
3	康弘清	高级工程师	总工程师
4	李燊名	工程师	设计室负责人/专业负责人
5	贺　飞	高级工程师	项目负责人
6	彭松生	工程师	专业负责人
7	侯云瑞	工程师	专业负责人
8	赖海婷	助理工程师	设计人员
9	张纬豪	助理工程师	设计人员

单位名称：广州市道路养护中心南城养护所

日期：　　年　　月　　日

7、拟派项目团队情况

拟派项目团队情况表

序号	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
主要管理人员				
1	李勇峰	勘察负责人	高级工程师	中山市板芙镇水产业养殖区尾水治理及周边基础设施配套项目勘察设计 新兴产业园北区(樟浦)土地集约高效开发利用项目 中山市五桂山片区排水防涝基础设施建设工程勘察及初步设计
2	贺飞	设计负责人	高级工程师	广州洛溪战备渡口码头维修加固工程设计服务
3	刘弟勇	施工负责人（兼任项目总负责人）	/	/
4	周林杰	技术负责人	工程师	/
5	李佳	生产经理	工程师	/
6	尹浩然	质量负责人	工程师	/
7	罗宏	安全负责人	高级工程师	/
8	庞纪妙	安全员	/	/
9	贺清青	安全员	/	/
10	姚焊坚	劳资专管员	/	/

主要管理人员外的其他人员				
11	李积朝	总平面专业负责人	高级工程师	/
12	苏良德	水工专业负责人	高级工程师	/
13	林澍铭	施工员	/	/
14	林伟智	水工工程师	高级工程师	/
15	周斌	造价工程师	/	/
16	李洪辉	资料员	/	/
17	乐可多	质量员	/	/
18	董佳鑫	测量工程师	高级工程师	/

说明：1.提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟派项目团队情况表》及其职称证书（如有）、执业资格证书（如有）。2.主要管理人员包括但不限于：各项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、专业工程师、安全员、劳资专管员等。3.项目团队成员必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

统一社会信用代码
91440000783855215W

登记通知书

（粤）登字〔2026〕第44000012600000533号

长金水利建设集团有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	金中天水利建设有限公司	长金水利建设集团有限公司

特此通知。

广东省市场监督管理局 登记注册专用章 (2-1)

（登记机关盖章）

二〇二六年六月十一日

李勇峰-勘察负责人

普通高等学校



毕业证书

学生 李勇峰 性别 男，一九八九年 九 月 二十 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 勘查技术与工程(基础工程方向)专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中国地质大学 校（院）长：

证书编号：104911201205204702 二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2026年06月23日
- 2026年12月20日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：李勇峰

性　　别：男

出生日期：1989年09月20日

注册编号：AY20193400435

聘用单位：安徽水文工程勘察研究院有限公司

注册有效期：2025年06月05日-2028年06月04日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：李勇峰

签名日期：2026年6月23日

发证日期：2025年06月05日

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：李勇峰

性　　别：男

证件号码：429004198909201612

工作单位：安徽省地质矿产勘查局313地质队

评委会名称：安徽省地质勘查工程专业高级职称评审委员会

证书编号：9342023000602033557

系列名称：工程技术人员

专业名称：地勘-水工环地质

资格名称：高级工程师

取得资格时间：2023年11月12日

批准文号：皖人社函〔2023〕429号

在线证书信息

评审委员会（印章）

2023年11月12日

发证机关（印章）

2023年12月18日

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）

贵州人社小程序
扫码验真伪

姓名	李勇峰	个人编号	400002605656		身份证号	429004198909201612	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	安徽水文工程勘察研究院有限公司贵州分公司	202411-202610	24	0
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	安徽水文工程勘察研究院有限公司贵州分公司	202411-202610	24	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	安徽水文工程勘察研究院有限公司贵州分公司	202502-202610	21	0

打印日期：2026-11-04

提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。

（业务电子专用章）

贵州省社会保险 业务 电子专用章

贺飞-设计负责人







硕士研究生

毕业证书

研究生 贺飞 性别男， 1988 年 7 月13 日生，于 二0一0年 九 月至二0一二年 六 月在 我校 水利工程 专业学习，学制 二 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：长沙理工大学 校(院、所)长：郑健龙

证书编号：10536120120200383

二0一二 年 六 月十八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：贺飞

身份证号：430422198807138358

职称名称：高级工程师资格

专　　业：港口与航道工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月18日

评审组织：广东省交通工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000101092141

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年03月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　贺　飞

证书编号　AG244400172

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AG0001200

发证日期　2024年10月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索

首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >　手机查看

贺飞

证件类型	居民身份证	证件号码	430422**********58	性别	男
注册证书所在单位名称	广东航鑫工程勘察设计有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　资质申报使用轨迹

注册土木工程师（港口与航道工程）

注册单位：广东航鑫工程勘察设计有限公司　证书编号：AG244400172　注册编号/执业印章号：4405665-AG002

注册专业：不分专业　有效期：2027年12月31日

2024-10-12 - 初始申请
广东航鑫工程勘察设计有限公司

中华人民共和国
咨询工程师（投资）登记证书



姓　　名： 贺飞

性　　别： 男

身份证号： 430422198807138358

证书编号： 咨登2320250720180

专 业 一： 水运（含港口河海工程）

专 业 二： 水利水电

执业单位： 广东航鑫工程勘察设计有限公司

有效期至： 2028年07月17日

本证书是咨询工程师（投资）的执业证明。
扫描左下方二维码可进行验证和查询。

登记机构（章）：

批准日期：2025年07月17日

20261009215391387O

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	贺飞	证件号码	430422198807138358

参保险种情况					
参保起止时间			单位	参保险种	
				养老	工伤	失业
202601	-	202609	广州市:广东航鑫工程勘察设计有限公司	9	9	9
截止			2026-10-09 20:29 ，该参保人累计月数合计	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月09日。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-10-09 20:29

刘弟勇-施工负责人（兼任项目总负责人）







中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：刘弟勇

性　　别：男

出生日期：1985年09月09日

注册编号：粤1512014201622290

聘用企业：长金水利建设集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-03-17至2028-03-16)

市政公用工程(有效期：2025-03-17至2028-03-16)

港口与航道工程(有效期：2025-03-26至2028-03-25)

公路工程(有效期：2025-03-26至2028-03-25)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：刘弟勇

签名日期：2026.6.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2025年03月17日

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：刘弟勇

身份证号：510623198509098412

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：金中天水利建设有限公司

证书编号：粤交安B25S01188

有效期至：2028年07月22日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2025年07月22日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

统一社会信用代码
91440000783855215W

登记通知书

（粤）登字〔2026〕第44000012600000533号

长金水利建设集团有限公司：

你单位提交的变更登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
名称	金中天水利建设有限公司	长金水利建设集团有限公司

特此通知。

（登记机关盖章）

二〇二六年六月十一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘弟勇　　社保电脑号：815461383　　身份证号码：510623198509098412　　页码：1

参保单位名称：长金水利建设集团有限公司深圳分公司　　单位编号：198437　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				8823.04	4411.52			1009.1	336.4			336.4		255.6		204.48	51.12

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283df64727431 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
198437	长金水利建设集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年11月2日

周林杰-技术负责人


姓名 周林杰
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 9 月 7 日
住址 四川省蓬安县南燕乡大一湾村6组1号
公民身份号码 511323198609075 87X


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 蓬安县公安局
有效期限 2018.09.17-2038.09.17


高等教育自学考试
毕业证书
姓名: 周林杰
身份证号: 511323198609075 87X
证书编号: 65510124082019123
参加 机电一体化工程 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。
四川省高等教育自学考试委员会
二〇一一年 十二月 三十日
高等院校
电子科技大学
二〇一一年 十二月 三十日
中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制
No.01-10 01062027

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：周林杰

性　　别：男

从事专业：港口与航道

系列（专业）名称：交通工程

资格名称：工程师

评审时间：2024年09月22日

评审委员会：日照市工程技术职务资格中级评审委员会（以考代评）

身份证号：51132319860907587X

证书编号：鲁241100033300038

公布文号：日人社字〔2024〕106号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：RZKD0038

核准公布部门（章）

公布时间：2024年10月17日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈春秀

证件号码：220111197702070829

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20210501	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210501	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210501	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202510	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202601	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202602	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202603	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202604	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日



李佳-生产经理


姓名 李佳
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 8 月 27 日
住址 山东省青岛市市南区福州南路18号
公民身份号码 320882198608274034


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 青岛市公安局市南分局
有效期限 2013.10.21-2033.10.21


普通高等学校

毕业证书

学生 李佳 性别 男，一九八六年 八 月 二十七日生，于 二〇〇三年 九 月至 二〇〇七年 六 月在本校 港口航道与海岸工程 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河海大学 校（院）长：

证书编号：102941200705000718 二〇〇七 年 六 月 二十九日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中国交通建设股份有限公司

China Communications
Construction Company Ltd.

专业技术
资格证书

QUALIFICATION CERTIFICATE
OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓　　名　李　佳

性　　别　男

出生年月　1986.08

工作单位　中交一航局第二工程有限公司

编　　号　Z1130068

系列名称　工　程

专业名称　港航工程

资格名称　工程师

评审时间　2013.08.23

专业技术资格
评审委员会（章）

202611044151798262

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李佳

证件号码：320882198608274034

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20190201	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20190201	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20190201	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202510	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202601	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202602	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202603	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202604	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5. 单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日



尹浩然-质量负责人


姓名 尹浩然
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 10 月 13 日
住址 山东省青岛市黄岛区武夷山路261号楼四单元601户
公民身份号码 370211199010130015
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 青岛市公安局经济技术开发区分局
有效期限 2018.09.20-2038.09.20


普通高等学校
毕业证书
学生 尹浩然 性别 男 ，一九九〇 年 十 月 十三 日生，于 二〇〇九 年 九 月至二〇一三年 七 月在本校 材料化学 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：山东理工大学
校（院）长：
证书编号：104331201305203992
二〇一三 年 七 月四 日

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力



姓　　名：尹浩然

性　　别：男

从事专业：港口与航道

系列（专业）名称：工程技术

资格名称：工程师

评审时间：2021年11月09日

评审委员会：青岛西海岸新区工程技术职务资格中级评审委员会

身份证号：370211199010130015

证书编号：鲁210231033301248

公布文号：青西新人社〔2021〕120号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台（http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps）

在线验证码：7Q90K39Y

核准公布部门（章）

公布时间：2021年11月18日

202611045755519223

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：尹浩然

证件号码：370211199010130015

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	202501	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	202501	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	202501	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202510	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202601	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202602	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202603	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202604	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日



罗宏-安全负责人


姓名 罗宏
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 2 月 7 日
住址 湖南省长沙县黄花镇岐山社区黄花综合保税区综合大楼606室
公民身份号码 430903198502072114


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 长沙县公安局
有效期限 2024.12.17-2044.12.17


113
毕业证书
学生 罗宏 性别 男，1985 年2 月7 日生，于 2011 年3 月至 2013 年 7 月，在本校 网络教育 工程管理(工程造价管理方向) 专业学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 长: 王树国
学 校:
批准文号: 教高厅函[2001]4号
注 册 号:102137201305301002
二〇一三年七月十日

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名	罗宏
性　　别	男
身份证号	430903198502072114
职称名称	高级工程师
级　　别	副高级
专　　业	安全管理工程
评审机构	省工程系列副高评委会
备案时间	2025年11月25日
备案文号	湘人社职称〔2025〕568号
证书编号	A0625199101005691

有效期至2026年10月28日

有效期至2026年10月28日

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

湖南省人力资源和社会保障厅 职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

190-0224



罗宏 430903198502072114

本人签名 _____

职业资格证书管理号 20211004643000000883

姓　名 罗宏

性　别 男

证件号码 430903198502072114

级　别 中级

执业证号 1926[illegible]4414

发证日期 2026年6月18日



190-0224

注册记录

罗宏 430903198502072114

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：金申天水利建设有限公司

有效期至：2031年6月18日



B0170 罗宏 430903198502072114

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：长金水利建设集团有限公司

有效期：2026年9月2日 至 2031年6月18日



注册记录

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗宏　　社保电脑号：819385641　　身份证号码：430903198502072114　　页码：1

参保单位名称：长金水利建设集团有限公司深圳分公司　　单位编号：198437　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	基数	单位交	个人交
2026	06	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2		2520	20.16	5.04
2026	07	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2		2520	20.16	5.04
2026	08	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2		2520	20.16	5.04
2026	09	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0		2700	21.6	5.4
2026	10	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0		2700	21.6	5.4
合计				4415.04	2207.52			504.55	168.2			168.2		129.6			103.68	25.92

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283df647b3d53 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
198437	长金水利建设集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年11月2日

社保费缴纳清单
证明专用章

庞纪妙-安全员


姓名 庞妃妙
性别 女 民族 汉
出生 1991 年 4 月 5 日
住址 广东省佛山市三水区西南街道西青大道23号鸿安花园5座503
公民身份号码 440882199104053109


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 佛山市公安局三水分局
有效期限 2022.01.18-2042.01.18


成人高等教育

毕业证书

学生 庞妃妙 性别 女，一九九一 年 四 月 五 日生，于 二0一六 年 一 月至 二0一八 年 七 月在本校 会计电算化 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校（院）长：

批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：118455201806201387

二0一八 年 七 月 十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：庞妃妙

身份证号：440882199104053109

性　　别：女

领　　域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：长金水利建设集团有限公司

证书编号：粤交安C25S01193

有效期至：2028年07月22日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2025年07月22日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

202611044898480664

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：庞妃妙

证件号码：440882199104053109

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20100701	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20100701	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201304	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202510	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202601	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202602	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202603	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202604	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日



贺清青-安全员






普通高等学校

毕业证书

学生 贺清青 性别 女，一九九五年 五 月 十五 日生，于二〇一二年 九 月至二〇一五年 六 月在本校 应用电子技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南信息学院

校（院）长：

证书编号：138361201506110793

二〇一五 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：贺清青

身份证号：430223199505156526

性　　别：女

领　　域：水运工程

岗位类型：专职安全生产管理人员

受聘单位：长金水利建设集团有限公司

证书编号：粤交安C25S02571

有效期至：2028年11月13日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2025年11月13日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺清青　　社保电脑号：815383450　　身份证号码：430223199505156526　　

参保单位名称：长金水利建设集团有限公司深圳分公司　　单位编号：198437　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	198437	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	198437	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	198437	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	198437	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	198437	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	198437	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	198437	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	198437	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	198437	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	198437	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				8823.04	4411.52			4036.2	1345.4			336.4		255.6		204.48	51.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283df6482f999 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
198437	长金水利建设集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年11月2日

姚焊坚-劳资专管员


姓名 姚焊坚
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 7 月 10 日
住址 广东省汕头市潮阳区城南街道龙井后坎炳盛巷1号101户
公民身份号码 440582198107100416


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 汕头市公安局潮阳分局
有效期限 2016.02.26-2036.02.26


普通高等学校
毕业证书
中华人民共和国教育部监制
No. 0057152
学生 姚焊坚 性别 男，
一九八一 年 七 月十 日生，于一九九九年
九 月至二〇〇二 年 七 月在本校
市场营销 专业
叁 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校(院)长:
校 名: 汕头大学
二〇〇二年七月十五日
学校编号: 10560120020675



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920230605538
Certificate No.

注册编号：091587920230605538
Registration No.

姓　名：姚焊坚
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：440582198107100416
ID No.

职业工种：劳资专管员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2023年6月8日
Issued Date

20261104381544807 8

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：姚焊坚

证件号码：440582198107100416

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20080601	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20080601	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20080601	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202510	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202601	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202602	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202603	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202604	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日



李积朝-总平面专业负责人







姓名：李积朝　　性别：男

出生年月：1981.10

籍贯：广东　　民族：壮

专业名称：工程造价

资格级别：高级工程师

初任时间：二〇一七年十二月

首次任期：　　年　　月　　日

至　　年　　月　　日

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅 职称证书专用章 6301010223369

证书编号：963069324670

2018 年03月28日

20261022817328916 7

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	李积朝	证件号码	441825198110121613

参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202604	-	202609	广州市:广东航鑫工程勘察设计有限公司	6	6	6
截止			2026-10-22 15:12 ，该参保人累计月数合计	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-10-22 15:12

苏良德-水工专业负责人



姓名 苏良德

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 12 月 4 日

住址 福建省福州市仓山区花溪南路39号橡树湾橡府15座209单元

公民身份号码 350582198612043553

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 福州市公安局仓山分局

有效期限 2023.08.09-2043.08.09



普通高等学校

毕业证书

学生 苏良德 性别 男，一九八六年 十二月 四 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 港口航道与海岸工程 专业 肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

证书编号：101411200905002101

二〇〇九 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



（加盖福建省人力资源和社会保障厅钢印有效）

姓　　名：苏良德

性　　别：男

身份证号：350582198612043553

工作单位：福建省港航勘察设计院有限公司

证书编号：闽G009-20734

级　　别：高　级

专业名称：港口航道与海岸工程

资格名称：高级工程师

评审组织：福建省工程技术人员交通专业高级职务任职资格评委会

审批部门：福建省人力资源和社会保障厅

批准文号：闽人社批复[2020]461号

批准日期：2020.07.24

4

20261022778795677 3

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	苏良德		证件号码	350582198612043553		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202608	-	202609	广州市:广东航鑫工程勘察设计有限公司	2	2	2
截止			2026-10-22 15:07 ，该参保人累计月数合计	实际缴费2个月,缓缴0个月	实际缴费2个月,缓缴0个月	实际缴费2个月,缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

1.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

证明机构名称（证明专用章）　　证明时间　　2026-10-22 15:07

林澍铭-施工员


姓名 林澍铭
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 12 月 12 日
住址 广东省汕头市潮阳区西胪镇泉塘泉新路第三住宅区二横巷33号
公民身份号码 440582199412126676


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 汕头市公安局潮阳分局
有效期限 2021.09.30-2041.09.30

普通高等学校

毕业证书



学生 林澍铭 性别男，一九九四 年 十二 月 十二 日生，于二〇一七 年 三 月至二〇二一 年 九 月在本校网络教育学院 土木工程 专业 2.5 年制 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校 长：

证书编号：105617202105703905 二〇二一 年 九 月三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：林澍铭

身份证号：440582199412126676

证书编号：SGL20184400484

岗位名称及批准日期：　施工员　2018年04月12日
质检员　2026年07月27日

当前状态：正常

工作单位：长金水利建设集团有限公司

有效期至：2029年07月13日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年07月27日

20261104650949811 5

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：林澍铭

证件号码：440582199412126676

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	201502	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201502	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201502	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日

林伟智-水工工程师


姓名 林伟智
性别 男 民族 汉
出生 1980 年 8 月 25 日
住址 广东省清远市清城区东城沿江一路2号锦江豪苑8座1608号
公民身份号码 440106198008255019


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 清远市公安局清城分局
有效期限 2016.03.17-2036.03.17


成人高等教育

毕业证书

学生 林伟智 性别男，一九八0年 八 月二十五日生，于二00一年九 月至二00五年 七 月在本校 水利水电工程建筑 专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

批准文号：教发[1999]96号

证书编号：108625200506203553

二00五 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制



广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第15001011100186 号

林伟智 于二〇一四年十一 月，经广东省水利工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备水工施工高级工程师资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五 年五 月二十 日

202611045471010399

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：林伟智

证件号码：440106198008255019

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	200506	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200508	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200506	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202510	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202601	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202602	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202603	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202604	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日



周斌-造价工程师






普通高等学校

毕业证书

学生 周斌 性别男，一九八二 年 十 月 廿五 日生，于 二〇〇一 年 九 月至 二〇〇五 年 六 月在本校 计算机科学与技术 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南昌大学 校（院）长：

证书编号：104031200505010544

二〇〇五 年 六 月 三十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

中华人民共和国一级造价工程师
注册证书



姓　　名：周斌

性　　别：男

身份证件号码：360622198210250016

专　　业：水利工程

聘用单位：金中天水利建设有限公司

证书编号：建[造]13221151011768

有 效 期：2026年4月22日 至 2030年4月21日

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）注册专用章

个人签名：周斌

发证日期：2026年02月11日

招投标 有效期至2027年02月12日

20261104351531151 5

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：周斌

证件号码：360622198210250016

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20070701	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20070701	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200707	实际缴费13个月，缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202510	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202601	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202602	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202603	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202604	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日



李洪辉-资料员





普通高等学校



毕业证书

学生 李洪辉 性别男，二〇〇〇年 十二 月 一 日生，于二〇二〇年 十 月至二〇二三年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名:广州华商职业学院 校（院）长:

证书编号: 142661202306003955 二〇二三年 六 月 十八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：李洪辉

身份证号：440804200012010810

证书编号：SGL20264400752

岗位名称及批准日期：　施工员　2026年07月28日

资料员　2026年07月31日

当前状态：正常

工作单位：长金水利建设集团有限公司

有效期至：2029年07月28日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年07月31日

202611046562839277

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：李洪辉

证件号码：440804200012010810

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20231001	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20231001	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20231001	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	3500	28	7	35	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日

乐可多-质量员



姓 名 乐可多

性 别 男 民 族 汉

出 生 1991 年 11 月 29 日

住 址 广东省龙川县岩镇镇联城村委会汶水村62号

公民身份号码 441622199111296479



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 龙川县公安局

有效期限 2018.03.12-2038.03.12



普通高等学校

毕业证书

学生 乐可多 性别男，一九九一年 十一 月二十九日生，于二〇〇九年九 月至二〇一二年 六 月在本校 建筑工程技术 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号：108621201206194133

二〇一二 年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：乐可多

身份证号：441622199111296479

证书编号：SGL20184400011

岗位名称及批准日期：　质检员　2018年01月05日

资料员　2018年01月10日

当前状态：正常

工作单位：长金水利建设集团有限公司

有效期至：2027年06月12日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2026年06月15日

202611049007323443

广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：乐可多

证件号码：441622199111296479

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
企业职工基本养老保险	20121012	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20121012	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201210	实际缴费13个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费（含灵活就业缴费划入统筹部分）	单位缴费划入个账	个人缴费（划入个人账户）	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202510	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202511	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202512	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202601	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202602	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202603	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202604	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202605	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202606	110368023867	5510	881.6	0	440.8	2500	20	5	25	
202607	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202608	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2550	20.4	5.1	25.5	
202609	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	
202610	110368023867	5521	883.36	0	441.68	2700	21.6	5.4	27	

备注：

1.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110368023867:广州市:长金水利建设集团有限公司

2.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年05月04日。

3.参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）　　证明日期:2026年11月04日



董佳鑫-测量工程师






普通高等学校

毕业证书

学生 董佳鑫 性别 男，一九八六年 七 月 三 日生，于二〇〇五年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 地理信息系统 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：太原理工大学 校（院）长：

证书编号：10112120090500289 9 二〇〇九 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

吉林省专业技术职务

任职资格证书



姓名:董佳鑫

性别:男

证件号码:220323198607033238

专业名称:工程测量

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023B06607

公布文号:吉人社函〔2023〕167号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格，同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证

发证机关

电子证书生成日期:2023年10月13日

数据来源:吉林省电子证照库

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：董佳鑫　　社保电脑号：816176721　　身份证号码：220323198607033238　　页码：1

参保单位名称：长金水利建设集团有限公司深圳分公司　　单位编号：198437　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	02	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	03	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	05	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	06	198437	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	09	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	198437	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				8823.04	4411.52			1009.1	336.4			336.4		235.6		204.48	51.12

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339283df648067dt ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
198437	长金水利建设集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年11月2日

社保费缴纳清单
证明专用章

8、履约评价情况

投标人履约评价情况

序号	项目名称	履约评价等级	评价时间
1	/	/	/
2			
3			
4			
5			

说明：提供近 3 年（截标之日起倒推，以履约评价时间为准），投标人在工程项目中取得建设单位或招标人出具的履约评价的证明材料原件扫描件，**不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）**。

9、中小企业声明函（如需）

无

10、其他：承诺函、廉政承诺书、不转包挂靠承诺书

10.承诺函

致：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

我公司郑重承诺，在参与本次 深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包（重新招标） 项目名称 的投标过程中，所提交的一切资料（包括但不限于企业资质证明、业绩证明、相关人员资质证书及其他相关文件等）均真实、准确、完整、有效。我们承诺没有隐瞒或虚假陈述任何与投标有关的信息。如有需要我们将配合贵公司进行必要的核查和调查，若未按要求配合核查和调查所产生的不良后果由我公司自行承担。

我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：

（1）我方将按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）、技术负责人、安全负责人、各专业工程师等项目管理班子成员的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子成员一致的核心成员，确保及时到岗到位。

（2）我方拟派的项目负责人（项目经理）未同时在两个或两个以上工程项目担任项目负责人（项目经理）。拟派项目管理班子成员未在其他项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人的情况。

（3）我方承诺一旦中标，在项目执行过程中不变更拟派的项目负责人（项目经理）。

如违反以上承诺，贵方可以取消我方中标资格，单方面解除合同，并愿意承担由此带来的一切后果。我公司保证在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。一旦发现我公司所提供的资料存在任何虚假、伪造或隐瞒的情况，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场的无条件退场、记录不良行为、赔偿招标人的所有损失、接受相关部门的处罚等。

投标单位（盖章）：长金水利建设集团有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：煜林东

日期：2026 年 11 月 12 日

11.廉政承诺书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，长金水利建设集团有限公司（以下称承诺人）特向深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司（以下称招标人）作出如下承诺：

一、不向采购相关人员赠送礼金、礼品等财物。

二、不为采购相关人员报销或补贴应由员工个人承担的费用。

三、不安排采购相关人员参加宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不为采购相关人员接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不与采购相关人员或其他供应商串通、舞弊，操纵或以其他方式影响采购结果或谋取利益。

六、不伪造、变造或提供虚假资料。

七、不采取恶意低价或哄抬价格等行为影响采购工作正常进行。

八、无正当理由不对采购程序提出异议或恶意投诉。

九、不向采购相关人员探询采购有关信息，编造或者传播虚假信息。

十、不泄露采购过程中知悉的有关单位和个人的敏感信息和涉密信息。

承诺人及其工作人员若违反以上承诺，同意按以下方式处理：

一、投标文件按无效标处理，没收投标担保；

二、相关人员依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；

三、给招标人单位造成经济损失的，视损失程度予以赔偿；

四、列入招标人诚信黑名单，半年内禁止参与招标人集团公司及下属公司任何项目的投标；

五、情节严重的，招标人可建议建设主管部门给予承诺人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚；

六、触犯法律的，按法律规定由国家司法机关处理。

本承诺书有效期为签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

若发现相关人员存在违反廉洁纪律问题，承诺人应及时向招标人举报投诉，廉政投诉受理方式：

廉政热线：0755-2210-6037

廉政投诉邮箱：sstkjb@163.com

廉政举报箱：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼一楼

来信来访地址：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼二楼纪检监督部（邮编：518200）

承诺人：长金水利建设集团有限公司（盖章）

法定代表人：[illegible]（签字）

或其授权的代理人：赖逸煌（签字）

日期：2026 年 11 月 12 日

12.不转包挂靠承诺书

建设项目名称	深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包
合同名称	深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包合同
建设单位	深圳市深汕特别合作区鲘门办事处
代建单位	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司
监理单位	
施工单位	长金水利建设集团有限公司
工程详细地址	位于深圳市深汕特别合作区鲘门街道

不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《水运建设市场监督管理办法》（交通运输部令 2016 年第 74 号）及《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。
施工单位盖章	单位（公章）：长金水利建设集团有限公司　　时间：2026 年 11 月 12 日
施工单位法定代表人签字	本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人（签字或盖章）：　　时间：2026 年 11 月 12 日