标段编号： 2312-440305-04-01-166125009001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 蛇口影剧院升级改造工程项目施工总承包

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中国建筑第六工程局有限公司

日期： 2026年11月17日

工程编号：2312-440305-04-01-166125009001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：蛇口影剧院升级改造工程项目施工总承包

投标文件内容：资信标

投标人：中国建筑第六工程局有限公司

日期：2026 年 11 月 17 日

附表1：　　企业业绩情况表

企业相关情况	企业资质等级：建筑工程施工总承包特级 企业性质：(□民营企业☑国有企业□其他)	
近3年最具代表性的同类工程业绩（上限5项）	1	项目名称：海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期(安置房用地)(11#地块) 合同金额：872612万元 建设单位名称：北京清上未来置业发展有限公司 合同签订时间：2025年
	2	项目名称：嘉善经开企业服务中心 合同金额：116552万元 建设单位名称：嘉善经惠商务管理有限公司 合同签订时间：2025年
	3	项目名称：人大附中深圳学校高中部扩建项目(施工) 合同金额：17957万元 建设单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署 合同签订时间：2023年
	4	项目名称：红桥区天津西站南片区(京津冀同城商务区一期)城市更新项目商办地块一期总承包工程 合同金额：70297万元 建设单位名称：天津市同城城市更新产业运营有限公司 合同签订时间：2025年
	5	项目名称：海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块 合同金额：105025万元 建设单位名称：北京兴泉置业开发建设有限公司 合同签订时间：2025年

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

企业业绩1：

项目名称：海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期(安置房用地)(11#地块)

中标通知书

中标通知书

中国建筑第六工程局有限公司：

你方于 2025年06月17日 所递交的 海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期（安置房用地）（11#地块） (工程名称)施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期（安置房用地）（11#地块）	建设规模	188845.62平方米，其中：地下建筑面积73394.89方米，地上建筑面积115450.73平方米
建设地点	东升镇朱房四街，东至规划清河毛纺厂中路，南至规划研发地块HD00-0803-0033，西至规划朱房南三街，北至规划朱房村中路。		
中标范围	海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期（安置房用地）11#地块施工图纸所示范围的全部工程，主要包括但不限于地基与基础工程（不含土方护坡降水）、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能系统工程、建筑节能工程、电梯工程及室外工程的全部施工及配套工程。		
中标价格	小写：872612989.53 元 大写： 捌亿柒仟贰佰陆拾壹万贰仟玖佰捌拾玖元伍角叁分		
中标工期	676 日历天	计划开工日期	2025年06月30日
		计划竣工日期	2027年05月07日
工程质量	合格		
项目经理	沙学强	注册建造师执业资格	注册建造师一级
备 注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章"投标人须知"第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖章企业CA电子印章）：北京清上未来置业发展有限公司

法定代表人或其委托代理人（盖个人CA电子印章）：毕敬

2025年06月24日

第一部分　合同协议书

合同协议书

编号：_____

发包人（全称）：北京清上未来置业发展有限公司

法定代表人：毕敬军

法定注册地址：北京市海淀区清河朱房路临丙 68 号

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

法 定 代 表 人：王瑾

法定注册地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号

发包人为建设海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期(安置房用地)(11#地块)（以下简称“本工程 ”）， 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标 。依照《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期（安置房用地）（11#地块）

工程地点：东升镇朱房四街 ，北至规划万象北路 ，西至规划朱房南二街 ，南至规划万象南路 ，东至规划朱房南一街。

工程内容：11#地块施工图纸及工程量清单中的全部工作内容。

工程立项批准文号：京发改（核）〔2023〕190 号

资金来源：企业单位自筹资金

二、工程承包范围

承包范围：海淀区东升镇北部片区朱房四街棚户区改造项目一期（安置房用 地） 11#地块施工图纸所示范围的全部工程 ，主要包括但不限于地基与基础工程(不含土 方护坡降水）、主体结构工程、建筑装饰装修工程、屋面工程、建筑给水排水及供暖工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能系统工程、建筑节能工程、电梯工程及室外工程的全部施工及配套工程 。详细承包范围见第五章“技术标准和要求 ”。

三、合同工期

计划开工日期：2025 年 06 月 30 日

计划竣工日期：2027 年 05 月 07 日

工期总日历天数 676 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准： 合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级： 达标

六、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：捌亿柒仟贰佰陆拾壹万贰仟玖佰捌拾玖元伍角叁分，（人民币）

（小写）￥：872,612,989.53 元

增值税税率为 9%，其中不含税价格 80,0562,375.72 元，税金 72,050,613.81 元。

其中：安全文明施工费（含税）：40,130,710.29 元

建筑垃圾运输处置费（含税）： 7,628,282.75 元

暂列金额（含税）： 22,000,000.00 元

专业工程暂估价（含税）： 181,500,000.00 元

……

八、承包人项目经理：

姓名： 沙学强 ；职称： 高级工程师 ；

身份证号： 230223198502281418 ；建造师执业资格证书号：津 1122015201611868 ；

建造师注册证书号： 津 1122015201611868 。

建造师执业印章号： 津 1122015201611868(00) 。

安全生产考核合格证书号： 津建安 B(2010)0020697 。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释 ，如有不明确或不一致之处 ， 以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份 ，合同双方各执一份；副本一式 捌 份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖章）

法定地址：北京市海淀区清河朱房路临丙68号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

开户银行：/

帐号：/

邮政编码：100085

2025 年 6 月 25 日

承包人：_____（盖章）

法定地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平路支行

帐号：12001675001050001873

邮政编码：300000

2025 年 6 月 25 日

合同承办人（签字）：樊宝辰

签约地点：北京市海淀区安宁庄西路26号

企业业绩2：

项目名称：嘉善经开企业服务中心

中标通知书



中标通知书

中国建筑第六工程局有限公司（联合体：浙建长三角（嘉善）建设有限公司）：

你方于2025年5月15日所递交的嘉善经开企业服务中心施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：1270418579元。

工期：1164个日历天。

工程质量：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格并确保“钱江杯”争创“鲁班奖”优质工程要求。

项目负责人：罗滨、王式金。

中标内容范围：建筑（含桩基和基坑围护）、结构、室内装修、幕墙、水电安装（含消防）、暖通、弱电智能化、室外附属、景观绿化、电梯设备、人防等工程施工（具体详见工程量清单）以及履行对其他专业工程施工的配合、协调、管理的总承包服务等。

请你方在接到本通知书后的30日内到浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路18号2号楼与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：嘉善经惠商务管理有限公司（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系人：戴先生

联系电话：0573-84252190

2025年5月21日

（GF—2017—0201）　　合同编号：

建设工程施工合同

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局　　制定

说　明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包

人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情

况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：嘉善经惠商务管理有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司（联合体牵头人）、浙建长三角（嘉善）建设有限公司（联合体成员单位）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉善经开企业服务中心及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：嘉善经开企业服务中心。

2.工程地点：嘉善县惠民街道优家村，南至晋吉路，西至武惠路。

3.工程立项批准文号：2305-330421-04-01-321302。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：嘉善经开企业服务中心，具体详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

嘉善经开企业服务中心建筑（含桩基和基坑围护）、结构、室内装修、幕墙、水电安装（含消防）、暖通、弱电智能化、室外附属、景观绿化、电梯设备、人防等工程施工（具体详见工程量清单）以及履行对其他专业工程施工的配合、协调、管理的总承包服务等。

二、合同工期

计划开工日期：**暂定**2025年6月1日。

计划竣工日期：**暂定**2028年8月8日。

工期总日历天数：**1164日历天**。实际开工日期以发包人发出的开工令或开工报告为准，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量**符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格并确保“钱江杯”争创“鲁班奖”优质工程要求**标准。

双方约定，工程质量由业主、监理、设计、施工共同评定。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）壹拾贰亿柒仟零肆拾壹万捌仟伍佰柒拾玖元整(¥1270418579.00元)，其中不含税金额：人民币（大写）壹拾壹亿陆仟伍佰伍拾贰万壹仟陆佰叁拾贰元壹角肆分（¥1165521632.14元），税金（增值税率为9%）：人民币（大写）壹亿零肆佰捌拾玖万陆仟玖佰肆拾陆元捌角陆分（¥104896946.86元）。最终以结算审计为准，如本项目进行国家审计的，则以国家审计结果为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟捌佰玖拾陆万叁仟壹佰捌拾叁元柒角柒分(¥18963183.77元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元(¥0.00元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹亿叁仟贰佰万元整(¥132000000.00元)；

（4）暂列金额：

人民币(大写)肆仟捌佰零贰万玖仟伍佰陆拾壹元伍角贰分(¥48029561.52元)。

2.合同价格形式：采用单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：罗滨、王式金。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在嘉兴市嘉善县签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自法定代表人或委托代理人签字加盖公章生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾伍份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执拾份。

发包人：嘉善经惠商务管理有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：林军

（签字）

统一社会信用代码：91330421MA2LB4UL3I

地址：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路18号2号楼

邮政编码：314100

法定代表人：林军

委托代理人：/

电话：13957302968

传真：/

电子邮箱：/

开户银行：杭州银行嘉善支行

账号：3301040160000743242

承包人[联合体成员方]：浙建长三角（嘉善）建设有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：王式金

（签字）

统一社会信用代码：91330421MA2LTHEA9L

地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道灵秀路313号18幢3楼

邮政编码：314100

法定代表人：王式金

委托代理人：胡荣赛

电话：15380586129

传真：/

电子邮箱：/

开户银行：中信银行股份有限公司嘉兴嘉善支行

账号：8110801013602450964

承包人[联合体牵头方]：中国建筑第六工程局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：王瑾

（签字）

统一社会信用代码：91120116103030636028

地址：天津市滨海新区杭州道72号

邮政编码：300451

法定代表人：王瑾

委托代理人：/

电话：022-24161600

传真：022-24161600

电子邮箱：csccc6b@csccc.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平路支行

账号：12001675001050001873

企业业绩3：

项目名称：人大附中深圳学校高中部扩建项目(施工)

中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：2103-440343-04-01-774440005001

标段名称：人大附中深圳学校高中部扩建项目（施工）

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：中国建筑第六工程局有限公司

中标价：17957.311219万元

中标工期：1054天

项目经理(总监)：樊皓

本工程于 2023-09-21 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-11-01 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-11-04

查验码：9786505112882822 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

正本

工程编号：_____

合同编号：SG2023-041

深圳市大鹏新区建筑工务署

建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：人大附中深圳学校高中部扩建项目（施工）

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：中国建筑第六工程局有限公司

签订日期：2023 年 11 月 8 日

第一部分 协议书

发包人(甲方)：**深圳市大鹏新区建筑工务署**

承包人(乙方)：**中国建筑第六工程局有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**人大附中深圳学校高中部扩建项目（施工）**

工程地点：**深圳市大鹏新区**

核准（备案）证编号：**深发改【2023】328 号**

工程规模及特征：**项目位于大鹏新区葵涌街道人大附中深圳学校北面，规划新增办学规模 18 班/900 学位，建设内容包括:新建 1#教学综合楼、2#教学综合楼和 3#学生宿舍楼各一栋及配套工程。根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013），新建总建筑面积 29960 平方米。本项目概算批复总投资 25252.00 万元。**

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 0 %；集体资本 0 %；民营资本 0 %；外商投资 0 %；混合经济 0 %； 其他 0 %。

二、工程承包范围

包括但不限于土石方、基坑支护和桩基础工程，主体土建工程，主体安装工程，室外及配套工程，施工阶段 BIM 技术应用及成果移交等（不含建筑智能化工程）。具体以施工图及工程量清单为准。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米；宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d

□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　　米；宽：　　米；	□隧道工程 长：　米；宽：　米；高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程 长：　　米；宽：　　米；
□排水箱涵工程 长：　米；宽：　米；高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

■地基与基础工程　（■基础　■ 基坑支护　■边坡　■土石方　□其它_____）；			
■主体结构工程　　（■钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；			
■装饰装修工程　　（■金属门窗　■幕墙：　平方米　□其它_____）；			
■通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____）；			
■建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；			
■建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____）；			
□智能建筑　　（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；			
■屋面工程	■防水工程	■建筑节能	■消防工程
■ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）　。			
■燃气工程　　（户数：____户；　庭院管：_____ 米）			
■装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____ ）；			
■其它：具体以施工图及工程量清单为准。			

3. 水务工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

□河道整治	□管线迁移
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
□其它：_____	

4. 其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 12 月 29 日；（**实际开工日期**以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。）

计划竣工日期：2026 年 11 月 17 日；（**实际竣工日期**以竣工验收报告载明的最晚日期为准。）

合同工期总日历天数 1054 天。

招标工期总日历天数 1054 天。

定额工期总日历天数_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

人民币（大写）**壹亿柒仟玖佰伍拾柒万叁仟壹佰壹拾贰元壹角玖分**（¥ 179573112.19 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）**伍佰贰拾陆万肆仟捌佰柒拾叁元伍角**（¥ 5264873.5 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥___/____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥___/____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）**壹仟万元整**（¥ 10000000.00 元）。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

承包人应在本合同签订之日起 30 日内开设本工程工人工资专用账户，并与发包人、开户银行签订工人工资专户三方监管协议。工人工资专用账户信息：账户名称、开户银行、账户号等应在工人工资专户监管协议中明确。

本工程履约担保金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制

价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。承包人可选择保函保险方式提供履约担保。具体分为：银行保函；担保保函；保证保险（优先选择银行保函，经发包人同意可选择担保保函、保证保险）。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和

安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2023 年 11 月 8 日；

订立地点：深圳市大鹏新区建筑工务署

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式 十二 份，其中正本 两 份，副本 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 一正六副 份，承包人执 一正四副 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：124403000504530168	统一社会信用代码：911201161030636028
地址：深圳市大鹏新区大鹏街道深圳市大鹏新区中山路 10 号	地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号
邮政编码：	邮政编码：300451
法定代表人：	法定代表人：王瑾
委托代理人：	委托代理人：/
电话：	电话：022-66306527
传真：	传真：/
电子信箱：	电子信箱：/
开户银行：	开户银行：交通银行股份有限公司北京阜外支行
账号：	账号：03673201101000

企业业绩4：

项目名称：红桥区天津西站南片区(京津冀同城商务区一期)城市更新项目商办地块一期总承包工程

中标通知书

省级编码：1200002404100001-BD-002

施工中标通知书

施工招标备案编号为 12062025024001 的红桥区天津西站南片区(京津冀同城商务区一期)城市更新项目工程，坐落在天津市红桥区，报建总建设规模 1314471 平方米，项目总投资 924000 万元，共分为 1 标段。

建设单位通过招标将第 1 标段，工程名称为红桥区天津西站南片区(京津冀同城商务区一期)城市更新项目商办地块一期总承包工程的工程，确定中国建筑第六工程局有限公司为中标单位，中标规模 149600 平方米，工程质量国家施工验收规范合格标准。

施工及相关服务总中标标价为人民币（大写）柒亿零贰佰玖拾柒万玖仟玖佰捌拾玖元整（¥702979989 元），施工及相关服务中标总期限自 2025 年 04 月 29 日开始，至 2028 年 02 月 27 日结束。

中标人员	姓名	专业	等级	证号	执业印章号/职称证书编号
正项目经理	王亮	建筑工程	一级	津 112202020 2102599	津 112202020 2102599
副项目经理	王志伟	建筑工程	一级	津 112202320 2304015	津 112202320 2304015
副项目经理	朱楷	建筑工程	一级	津 112202220 2302428	津 112202220 2302428

招标监督部门敬告：

1、根据《招标投标法》第四十七条规定，招标人应当自确定中标人之日起 15 日内，向招标监督部门提交招标投标情况书面报告。

2、根据《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订

立背离合同实质性内容的其他协议。

建设单位：（盖章）　　招标代理单位：（盖章）

负责人：（签字、盖章）　　负责人：（签字、盖章）

日期：2025年4月27日　　日期：2025年4月27日

招标监督部门：（备案章）

经办人：（签字、盖章）

日期：　　年　月　日

注：本中标通知书共六份，其中建设单位、招标代理单位、中标单位、招标监督部门、安全监督部门、施工许可证管理部门各一份。

天津市滨海新区城乡建设委员会 政务服务平台

合同编号：_____

天津市建设工程施工合同

(JF-2017-068)

天津市城乡建设委员会
天津市市场和质量监督管理委员会 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：天津市同城城市更新产业运营有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：红桥区天津西站南片区(京津冀同城商务区一期)城市更新项目商办地块一期总承包工程

2.工程地点：天津市红桥区

3.工程立项批准文号：津红政务审内资备【2024】7号

4.资金来源：国内银行贷款、自筹及其它资金

5.工程内容：临时设施、桩基、支护、止水帷幕、施工降水、土石方、主体结构、砌体及二次结构、钢结构、人防工程、屋面工程、机电安装(含人防机电)，户内、公区及地库精装工程、外保温及饰面涂料、外檐幕墙、弱电智能化、消防工程、电梯供货及安装工程、红号电力工程、给排水工程、外檐门窗工程、地下车库地坪工程及车库划线工程、防火门及防火卷帘门供应及安装工程、二供吊装工程、户内及公区瓷砖供应、配电箱供应、电线电缆供应、风机盘管供应、防水材料供应、内墙涂料供应项目相关验收及工程保修等。

6.工程承包范围：项目总占地面积约为4.01万㎡，总建筑面积约

14.96 万㎡，其中地上建筑面积约 9.65 万㎡，地下建筑面积约 5.31 万㎡。最大单体建筑面积 21000 平方米，最高建筑高度 57.75 米，最大层数 13 层，最大单体跨度 13.25m，基坑深度为 13.25 米，地下二层。

二、合同工期

计划工期：2025 年 04 月 29 日至 2028 年 02 月 27 日。本工程实际开工日期及交付日期以发包人发出的书面通知书为准。

工期总日历天数：1035 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家施工规范验收合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同含税金额为：

人民币（大写）柒亿零贰佰玖拾柒万玖仟玖佰捌拾玖元整（￥702979989 元）；适用税率 9% ，不含税金额 644935769.72 元 ，税额 58044219.28 元。

其中：

（1）安全文明施工费含税金额为：

人民币（大写）壹仟壹佰叁拾捌万零壹佰零壹元整 （￥11380101 元）；适用税率 9% ，不含税金额 10440459.63 元，税额 939641.37 元。

（2）材料和工程设备暂估价含税金额为：

人民币（大写） / (¥ / 元)；适用税率 / ，

不含税金额 / 元，税额 / 元。

（3）专业工程暂估价含税金额为：

人民币（大写）贰亿壹仟贰佰柒拾万零柒仟陆佰壹拾伍元整(¥212707615 元)；适用税率 9% ，不含税金额 195144600.92 元，税额 17563014.08 元 。

（4）暂列含税金额为：

人民币（大写） / (¥ / 元)；适用税率 / ，不含税金额 / 元，税额 / 元。

2.合同价格形式： 固定单价

3. 发票备注栏需填写：

项目地址： 天津市红桥区南运河北路北侧，天津西站南侧

项目名称： 红桥区天津西站南片区(京津冀同城商务区一期)城市更新项目商办地块一期总承包工程

五、项目经理

承包人项目经理： 王亮

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2015年4月29日签订。

十、签订地点

本合同在天津市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方盖公章或合同章、并经各自法定代表人或其委托代理人签章后生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执捌份。

发包人：（盖章）　　承包人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（盖章）　　（盖章）

组织机构代码：_____	组织机构代码：911201461030636028
地　址：_____	地　址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号
邮政编码：_____	邮政编码：300451
法定代表人：_____	定代表人：王瑾
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：022-24161386
传　真：_____	传　真：022-66310077
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：中国建设银行股份有限公司天津和平路支行
账　号：_____	账　号：12001675001050001873

合同备案管理部门意见（盖章）

企业业绩5：

项目名称：海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块

中标通知书

中标通知书

中国建筑第六工程局有限公司：

你方于 2025年06月29日 所递交的 海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块 (工程名称)施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程名称	海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块	建设规模	HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块总建筑面积约为：200347.61㎡，地上建筑面积约为：120043.2㎡，地下建筑面积约为80304.41㎡
建设地点	位于北京市海淀区温泉镇东埠头村，东至翠湖科技园六路，南至翠湖科技园九街，西至翠湖科技园五路，北至翠湖科技园七街。		
中标范围	海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块图纸范围内的地基与基础工程（不含土方护坡降水）、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给水排水及采暖工程、通风与空调工程、电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程以及室外工程等全部工程内容。		
中标价格	小写：1050259309.81 元　大写：壹拾亿伍仟零贰拾伍万玖仟叁佰零玖元捌角壹分		
中标工期	735 日历天	计划开工日期	2025年07月15日
		计划竣工日期	2027年07月20日
工程质量	合格		
项目经理	张俊波	注册建造师执业资格	注册建造师一级
备　注			

请你方在接到本通知书后的 30 日内到（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章"投标人须知"第 7.4 款规定向我方提交履约担保。

招标人（盖章企业或电子印章）：北京兴泉置业开发建设有限公司

法定代表人或其委托代理人（盖个人名章或电子印章）：车海云

2025年07月05日

合同关键页

合同编号：WB-169

海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目

HD00-0305-0010 地块、HD00-0305-0013 地块

施工合同

发包人：北京兴泉置业开发建设有限公司

承包人：中国建筑第六工程局有限公司

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：北京兴泉置业开发建设有限公司

法 定 代 表 人：车海云

法定注册地址：北京市海淀区温泉镇政府办公楼四层

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

法 定 代 表 人：王瑾

法定注册地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

发包人为建设海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块

工程地点：北京市海淀区温泉镇

工程内容：海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块图纸范围内的地基与基础工程（不含土方护坡降水）、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给水排水及采暖工程、通风与空调工程、电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程以及室外工程等全部工程内容

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件二）

工程立项批准文号：京海淀发改(核)【2024】58号

资金来源：企业自筹

二、工程承包范围

承包范围：海淀区温泉镇温泉村、白家疃村“三定三限三结合”定向安置房项目HD00-0305-0010地块、HD00-0305-0013地块图纸范围内的地基与基础工程（不含土方护坡降水）、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给水排水及采暖工程、通风与空调工程、电气工程、智能建筑工程、建筑节能工程、电梯工程以及室外工程等全部工程内容。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2025年7月15日

计划竣工日期：2027 年 7 月 20 日

工期总日历天数 735 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标

六、合同形式

本合同采用 固定单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：壹拾亿伍仟零贰拾伍万玖仟叁佰零玖元捌角壹分（人民币）

（小写）¥：1050259309.81 元（不含税金额：963540651.20 元，税额：86718658.61 元，税率 9%）

其中：安全文明施工费（含税）：61941950 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：15862808.65 元

暂列金额（含税）：38000000 元

专业工程暂估价（含税）：202273540 元

乙方同意，如因政府筹措、审批或拨付项目资金延误导致甲方无法按约定支付本合同项下款项的，不视为甲方逾期付款，甲方不承担违约责任；待政府相关专项资金到位后 10 日内，由甲方向乙方完成相应支付义务。

八、承包人项目经理：

姓名：张俊波；　　职称：高级工程师；

身份证号：232301197501111817；　建造师执业资格证书号：0129367；

建造师注册证书号：津 1232006200700158。

建造师执业印章号：津 1232006200700158。

安全生产考核合格证书号：津建安 B(2019)0061157。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、合同条款专用部分；

5、合同条款通用部分；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 陆 份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2025 年 7 月 14 日 2025 年 7 月 14 日

签约地点：海淀区温泉镇

附表2：

拟派项目经理业绩情况表

项目经理情况	姓名：蔡阳叶 年龄：41 学历：大学专科 注册执业资格：一建建造师 职称：高级工程师 12个月社保：☑有　□无
近3年以同等职位及以上所承担的最具代表性已完工的同类工程业绩 （上限5项）	项目名称：安徽省引江济淮工程(蜀山区小庙段)安置区D、G地块工程施工 合同金额：117786.27万元 建设单位名称：合肥市蜀山区重点工程建设管理中心、合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司 竣工验收日期：D地块2026.4.29；G地块 2026.4.21
	项目名称：安庆大南门特色文化街项目住宅及S1号商业施工总承包工程 合同金额：5400.92万元 建设单位名称：安庆疊街文化旅游开发有限公司 竣工验收日期：2024.3.14
	项目名称：无 合同金额：　无　万元 建设单位名称：无 竣工验收日期：无
	项目名称：无 合同金额：无　　万元 建设单位名称：无 竣工验收日期：无
	项目名称：无 合同金额：无　　万元 建设单位名称：无 竣工验收日期：无

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

项目经理业绩1：安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D、G地块工程施工中标通知书



中标通知书

编号：HFZTB-GC-2021-005010

安徽同济建设集团有限责任公司和中国建筑第六工程局有限公司联合体:

你公司于安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D、G地块工程施工项目招标中，经评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D、G地块工程施工

招标项目编号：2021BFSGZ02494

中标金额：（大写）壹拾壹亿柒仟柒佰捌拾陆万贰仟柒佰贰拾伍元贰角壹分

（小写）1177862725.21元

质量标准：合格

中标工期：900日历天

项目经理：吴要力

特此通知。

招标人：（盖章）

2021年12月10日

招标代理机构：（盖章）

2021年12月10日

安徽诚信项目管理有限公司

地　址：滨湖新区南京路2588号

联系电话：0551-66223831

合同

ZSHT 2204

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：合肥市蜀山区重点工程建设管理中心、
合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司

承包人（全称）：安徽同济建设集团有限责任公司（牵头人）
中国建筑第六工程局有限公司（联合体成员）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙 段）安置区 D、G 地块工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区 D、G 地块。

2.工程地点： 蜀山区小庙镇 。

3.工程立项批准文号： 蜀发改立[2019]11 号 。

4.资金来源： 自筹 。

5.工程内容： 安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区四期位于蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角，项目分 D、G 两个地块，占地面积约 171.3 亩，总建筑面积 353741 平方米，拟建 24

栋高层住宅楼、1 栋幼儿园，1 栋开闭所，4 栋配电房，4 个门卫室，地下车库（人防+非人防）及室外景观等。

其中 D 地块：总建筑面积约 197364 平方米，含 13 栋高层住宅，2 栋配电房，1 栋幼儿园，地下车库（人防+非人防），门卫 1-2#及室外景观等；

G 地块总建筑面积约： 156377 平方米，含 11 栋高层住宅，地下车库（人防+ 非人防），1 栋开闭所，2 栋配电房，门卫 1-2#及室外景观等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

包括建筑工程、安装工程、室外总体及附属工程等，除供水、供电、燃气、有线电视、三网、弱电、景观、绿化等外，图纸设计内容全部纳入本次招标范围，详见招标文件、各类批复文件、设计图纸、审图意见答复、补疑、清单等。

二、合同工期

计划开工日期： 2021 年 12 月 1 日。

计划竣工日期： 2024 年 5 月 18 日。

工期总日历天数： 900 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） 壹拾壹亿柒仟柒佰捌拾陆万贰仟柒佰贰拾伍元贰角壹分 (¥1177862725.21 元)（含税）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） 肆仟陆佰陆拾壹万肆仟陆佰伍拾柒元伍角 (¥46614657.5 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ 0.00 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ 0.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 肆仟万元整 (¥40000000.00 元)。

2.合同价格形式： 总价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 吴要力 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 2 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 合肥市蜀山区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾捌 份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执壹拾贰份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91340100762758635W

地 址：合肥市蜀山区顺丰丰泰产业园研发楼1009室

邮政编码：230031

法定代表人：吴晓东

委托代理人：/

电 话：0551-62605606

传 真：0551-62605600

电子信箱：

开户银行：

账 号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地 址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

竣工验收材料

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为天然筏板基础，建筑层数为地下1层，地上22层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上单层为C15，1~6层墙柱为C40，7~10层墙柱为C35，11~22层墙柱及1~22层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10438.83平方米，建筑高度为66.8米。

D地块工程总造价为652914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于　年　月　日竣工验收合格。

二、验收结论：

工程验收按依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好地控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合[illegible]筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合[illegible]及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程机[illegible]分部工程有关安全和功能的检测资料完整。质量观感验收结论"好"。单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D1#楼

竣工日期

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10438.83㎡	工程造价	2757.140万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上22层
规划许可证号	建字第340104202300497号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-172
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
		103301442		

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D2#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~15层墙柱为C35，16~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积11737.91平方米，建筑高度为84.6米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化，机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等所组设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月3日竣工验收合格。

四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所涉分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D2#楼
竣工日期	2026.4.3

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D2#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	11737.91㎡	工程造价	3276.852万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300498号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.3
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-171
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D3#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上塔层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~15层墙柱为C35，16~28层墙柱变1+28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0轻质空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积11737.91平方米，建筑高度为84.6米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026 年 4 月 3 日竣工验收合格。

六、验收意见：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”。单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D3#楼
竣工日期	2026.4.3

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D3#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	11737.91㎡	工程造价	3248.658万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300499号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.3
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-170
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D4#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级，安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上单层为C15，1~5层墙柱为C40，6~10层墙柱为C35，11~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积11379.32平方米，建筑高度为72.8米。

D地块工程总造价为562914729.94元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月27日竣工验收合格。

八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行规范及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有效完全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D4#楼
竣工日期	2026年4月

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D4#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	11379.32㎡	工程造价	2948.342万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202300500号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026年4月
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广兔龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-169
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广兔龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
备注：				

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D5#楼
竣工日期	2026.4.29

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D5#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~14层墙柱为C35、15~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12453.39平方米，建筑高度为84.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

九、工程完成情况。

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月29日竣工验收合格。

十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对本位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”。单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日	2026 年 4 月 29 日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D5#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12453.39㎡	工程造价	3319.306万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300501号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-168
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D6#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~14层墙柱为C35，15~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12470.98平方米，建筑高度为84.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月29日竣工验收合格。

十二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合现行建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人
2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D6#楼
竣工日期	2026.4.29

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D6#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12470.98㎡	工程造价	3325.261万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300502号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-167
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	肖健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D7#楼

竣工日期　2026.4.29

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D7#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上27层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~15层墙柱为C35，16~27层墙柱及3~29层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12807.15平方米，建筑高度为81.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026 年 04月29日竣工验收合格。

十四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家法律及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 2026年4月29日	法定代表人： 2026年4月29日	法定代表人： 2026年4月29日	法定代表人： 2026年4月29日	法定代表人： 2026年4月29日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D7#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12807.15㎡	工程造价	3319.833万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上27层
规划许可证号	建字第340104202300503号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-166
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D8#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40，6~10层墙柱为C35，11~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10688.14平方米，建筑高度为72.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026 年 4 月 27 日竣工验收合格。

十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合规范规定及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D8#楼
竣工日期	2026.4.27

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D8#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10688.14㎡	工程造价	2852.266万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202300504号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.27
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-165
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
备注：				

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D9#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上楼层为C15、1~6层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~14层墙柱为C35、15~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0级烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12458.36平方米，建筑高度为84.75米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年01月01日竣工验收合格。

十八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年01月01日	2026年01月01日	2026年01月01日	2026年01月01日	2026年01月01日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D9#楼
竣工日期	2026年2月

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D9#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12458.36㎡	工程造价	3322.659万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202300496号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026年2月
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-164
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D10#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上楼层为C15、1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~15层墙柱为C35、16~28层墙柱为1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积9952.43平方米，建筑高度为84.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程为58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

十九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月3日竣工验收合格。

二十、验收结论：

工程验收应依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调，信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

但建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行法律及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格，质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日	2026年4月3日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D10#楼

竣工日期　2026年4月3日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D10#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	9952.43㎡	工程造价	2772.052万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202400288号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026年4月3日
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-163
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D11#楼
竣工日期	2026.4.27

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D11#楼，本工程位于合肥市蜀山区。结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上各层为C15、1~5层墙柱为C40、6~10层墙柱为C35、11~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次砌体为C25，室内采用MU5.0级烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10688.14平方米，建筑高度为72.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、智化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年 4 月 7 日竣工验收合格。

二十二、验收结论：

工程验收依据国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地基勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家建设法规及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对参加工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目代表人：	总监理工程师：	单位负责人：	项目负责人：	项目负责人：
2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日	2026年4月27日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D11#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10688.14㎡	工程造价	2852.075万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202400289号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.07
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-162
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D12#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为CFG桩+筏板基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40，6~9层墙柱为C35，10~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30一二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10702.76平方米，建筑高度为72.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年01月27日竣工验收合格。

二十四、验收结论：

工程验收依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件，建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格				
建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人
2026年01月27日	2026年01月27日	2026年01月27日	2026年01月27日	2026年01月27日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D12#楼

竣工日期　2026年01月27日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D12#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10700.76㎡	工程造价	2881.244万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202300495号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.01.27
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-161
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D13#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为天然筏板基础，建筑层数为地下1层，地上22层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40、6~9层墙柱为C35、10~22层墙柱及1~22层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积7836.9平方米；建筑高度为66.8米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年04月29日竣工验收合格。

二十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

位建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行法及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收委员会对竣工验收合格分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	总监理工程师：	单位负责人：	项目负责人：	项目负责人：
2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日	2026年4月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D13#楼
竣工日期	2026.4.29

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块D13#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	7836.9㎡	工程造价	2210.809万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上22层
规划许可证号	建字第340104202400290号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-160
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块地下室，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为部分天然筏板基础，建筑层数为地下1层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：垫层为C15，地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，后浇带为C40，构造柱为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，建筑面积45440.69平方米，建筑高度为3.8米。

①地块工程总造价为66291473984元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全面完成，2026年01月29日竣工验收合格。

二十八、验收结论：

工程验收应依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，验收的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
建设代表人：	建设代表人：	建设代表人：	建设代表人：	建设代表人：
2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块地下室

竣工日期　2026.01.29

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块地下室		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	45440.69㎡	工程造价	18438.864万元
结构类型	框架	层 数	地下1层
规划许可证号	建字第340104202300494号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.01.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-159
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DS1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上3层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，抗渗为P8，地上垫层为C15，1~3层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积5653.42平方米，檐高为12.45米。

D地块工程总造价为6629147 39.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

三十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月27日竣工验收合格。

三十八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所有分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”。单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
2026年04月27日	2026年04月27日	2026年04月27日	2026年04月27日	2026年04月27日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DS1#楼
竣工日期	2026.4.27

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DS1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭巷路交口东南角		
建筑面积	5653.42㎡	工程造价	1325.537万元
结构类型	框架	层　数	3层
规划许可证号	建字第340104202400291号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022.3.30	竣工日期	2026.4.27
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	3401041911280001-TX-002
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上2层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，抗震烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，机沸为P8，地上单层为C15，1~2层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积374平方米，建筑高度为11.5米。

D地块工程总造价为662914736.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

二十九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年 4月 2日竣工验收合格。

三十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行法规及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组认为：工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格				
建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
2026年4月2日	2026年4月2日	2026年4月2日	2026年4月2日	2026年4月2日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD1#楼

竣工日期　2026年2月

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	374㎡	工程造价	115.170万元
结构类型	框架	层 数	2层
规划许可证号	建字第340104202400292号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.2
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-287
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD2#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上2层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，抗渗为P8，地上垫层为C15，1~2层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积374平方米，建筑高度11.5米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

三十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026.01.29日竣工验收合格。

三十二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，工程符合设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日	2026年01月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD2#楼

竣工日期　2026.1.29

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DD2#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	374㎡	工程造价	115.088万元
结构类型	框架	层 数	2层
规划许可证号	建字第340104202400287号	施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.1.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-286
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM1#，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12.58平方米。

D地块工程总造价为662914739.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+消防工程6798086.04元。

三十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年1月27日竣工验收合格。

三十四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件，建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家现行法规及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所有分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人： 2026年1月29日	总监理工程师： 2026年1月27日	项目负责人： 2026年1月27日	项目负责人： 2026年1月27日	项目负责人： 2026年1月29日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM1#
竣工日期	2026年1月27日

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM1#		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12.58㎡	工程造价	20.990万元
结构类型	框架	层 数	1层
规划许可证号		施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022.3.30	竣工日期	2026.1.27
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-285
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM2#，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层地下车库板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12.58平方米。

D地块工程总造价为662914736.84元，其中土方工程58467915.79元，机电安装工程73285713.21元，园林工程6399186元，市政+弱电工程6798086.04元。

三十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、样木、供电、供水、绿化）等施工设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年1月7日竣工验收合格。

三十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收。验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有合分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。质量观感验收结论“好”。单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
2026.4.17日	2026.4.17日	2026.4.17日	2026.4.17日	2026.4.17日

工程竣工验收报告

编号：340100202411010101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM2#

竣工日期　2026年2月

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区D地块DM2#		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12.58㎡	工程造价	22.808万元
结构类型	框架	层　数	1层
规划许可证号		施工许可证号	340100202411010101
开工日期	2022.3.30	竣工日期	2026.4.29
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-284
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上25层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~14层墙柱为C35，15~25层墙柱及1~25层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10397.58平方米，建筑高度为75.6米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026 年 4月 21日竣工验收合格。

二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件，建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理、组织进行了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合国家建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合规范设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格，质量控制资料“完整”，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G1#楼

竣工日期　2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10397.58㎡	工程造价	2921.339万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上25层
规划许可证号	建字第340104202200197号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-321
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G2#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上26层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上裙层为C15、1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~26层墙柱为C35、1~26层顶梁板为C30，二次结构为C25、室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10930.45平方米，建筑高度为78.6米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月21日竣工验收合格。

四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G2#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G2#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10930.45㎡	工程造价	3051.030万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上26层
规划许可证号	建字第340104202200198号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-320
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G3#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级、安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上裙层为C15、1~5层墙柱为C40、6~10层墙柱为C35、11~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0煤结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积8558.84平方米，建筑高度为72.8米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程44116317.64元。

五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月3日竣工验收合格。

六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地基勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组成员对本工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料、安全和功能检验（检测）报告、观感质量验收合格

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G4#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为天然筏板基础，建筑层数为地下1层、地上19层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~6层墙柱为C40，7~10层墙柱为C35，11~19层墙柱及1~19层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0煤矸空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积6768.53平方米，建筑高度为57.9米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等施工图设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月21日竣工验收合格。

八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装资料符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G4#楼

竣工日期　2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G4#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	6768.53㎡	工程造价	1867.440万元
结构类型	剪力墙	层 数	地下1层、地上19层
规划许可证号	建字第340104202200200号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-318
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G5#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构；（筏板）为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上24层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40，6~9层墙柱为C35，10~24层墙柱及1~24层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10706.68平方米，建筑高度为72.8米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理、投资的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料全完整；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G5#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G5#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10706.68㎡	工程造价	2904.272万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上24层
规划许可证号	建字第340104202200201号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-317
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G6#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上卷层为C15、1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~15层墙柱为C35、16~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积13312.7㎡左右，建筑高度为84.7米。

G地块工程总造价为51494795.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，[illegible]年4月21日竣工验收合格。

十二、验收结论：

工程验收依据国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地基勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，[illegible]设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所有分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G6#楼

竣工日期　2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G6#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	13312.7㎡	工程造价	3556.585万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202200202号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-316
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G7#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上裙层为C15，1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~15层墙柱为C35、16~28层墙柱及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0轻质空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积13277.38平方米，建筑高度为84.7米。

G地块工程总造价为51494795.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360521.44元，市政+消防工程4416317.64元。

十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

十四、验收结论：

工程验收应依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件，建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准；

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G7#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G7#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	13277.38㎡	工程造价	3560.732万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202200203号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-315
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G8#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为天然筏板基础，建筑层数为地下1层，地上22层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C40，6~10层墙柱为C35，11~22层墙柱及1~22层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积9816.9平方米，建筑高度为66.8米。

G地块工程总造价为51494795.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.84元。

十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料完整；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G8#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G8#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	9816.9㎡	工程造价	2674.069万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上22层
规划许可证号	建字第340104202200204号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-314
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G9#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上26层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上塔层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C30，11~26层墙柱为C35，1~26层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10895.22平方米，建筑高度为78.6米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年1月21日竣工验收合格。

十八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G9#楼
竣工日期	2026年1月21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G9#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	10895.22㎡	工程造价	3081.313万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上26层
规划许可证号	建字第340104202200205号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.1.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖134201320141035 6
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-313
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G10#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构，基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上26层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上单层为C15、1~5层墙柱为C45、6~10层墙柱为C40、11~26层墙柱为C35、1~26层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积10895.22平方米，建筑高度为78.6米。

G地块工程总造价为51494985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

十九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年 4 月21日竣工验收合格。

二十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合国家设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分项工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G10#楼
竣工日期	2026 4 21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G10#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭泰路交口东南角		
建筑面积	10895.22㎡	工程造价	3051.687万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上26层
规划许可证号	建字第340104202200206号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026 4 21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-312
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G11#楼

竣工日期　2026.4.21

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G11#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为剪力墙结构；基础为桩筏基础，建筑层数为地下1层，地上28层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，地下室抗渗为P8，地上垫层为C15，1~5层墙柱为C45，6~10层墙柱为C40，11~14层墙柱为C35，15~28层及1~28层顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12458.36平方米，建筑高度为84.75米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

二十一、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年4月21日竣工验收合格。

二十二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"好"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人： 年　月　日	法定代表人： 年　月　日	法定代表人： 年　月　日	法定代表人： 年　月　日	法定代表人： 年　月　日

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块G11#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12458.36㎡	工程造价	3363.927万元
结构类型	剪力墙	层　数	地下1层、地上28层
规划许可证号	建字第340104202200207号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-311
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
副组长	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上2层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，抗渗为P8，地上垫层为C15，1~2层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积374平方米，建筑高度为11.5米。

G地块工程总造价为51494798 5.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.84元。

二十五、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年 4 月 21 日竣工验收合格。

二十六、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合规范设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”，单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“一般”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：王锋	总监理工程师：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：[illegible]	项目负责人：吴要力
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称　安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD1#楼

竣工日期　2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	374㎡	工程造价	103.626万元
结构类型	框架	层 数	2层
规划许可证号	建字第340104202200177号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-280
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD2#楼，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为独立基础，建筑层数为地上2层，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：基础承台、梁为C30，抗渗为P8，地上垫层为C15，1~2层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积374平方米，建筑高度为11.5米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

二十七、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

二十八、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“一般”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日	（公章） 年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD2#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GD2#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	374㎡	工程造价	103.671万元
结构类型	框架	层 数	2层
规划许可证号	建字第340104202200178号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖134201320141035 6
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-279
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GK1#楼，本工程位于合肥市蜀山区，防火等级为一级，安全等级二级，耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积157.25平方米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

二十九、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

三十、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。质量观感验收结论“一般”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GK1#楼
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GK1#楼		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	157.25㎡	工程造价	46.011万元
结构类型	框架	层　数	
规划许可证号	建字第340104202200179号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-281
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
副组长	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#北大门，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12.58平方米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

三十一、工程完成情况。

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容。本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年4月21日竣工验收合格。

三十二、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"一般"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：	法定代表人：
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#北大门
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#北大门		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12.58㎡	工程造价	20.336万元
结构类型	框架	层　数	1层
规划许可证号	建字第340104202200180号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-278
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张蕊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#南大门，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，地上垫层为C15，1层墙柱及顶梁板为C30，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地上采用M5混合砂浆，建筑面积12.58平方米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程44116317.64元。

三十三、**工程完成情况：**

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，于2026年04月21日竣工验收合格。

三十四、**验收结论：**

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准，同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组通过对单位工程所有含分部工程质量均验收合格；质量控制资料"完整"；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论"一般"，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格			
建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位
（公章） 王 2026.4.21	（公章）	（公章） 龙燕印建	（公章）

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#南大门
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块GM1#南大门		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	12.58㎡	工程造价	20.333万元
结构类型	框架	层 数	1层
规划许可证号	建字第340104202200181号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-277
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

三、验　收　结　果

验收意见：

安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块地下室，本工程位于合肥市蜀山区，结构为框架结构，基础为部分天然地基、部分桩基，建筑层数为地下1层，防火等级为一级、安全等级二级、耐火等级为一级，设防烈度为7度，混凝土等级为：垫层为C15，地下室墙柱为C35，顶梁板为C30，后浇带为C40，地下室抗渗为P6，二次结构为C25，室内采用MU5.0烧结空心砖，地下采用水泥砂浆，建筑面积37276.58平方米，建筑高度为3.8米。

G地块工程总造价为514947985.37元，其中土方工程17346817.68元，机电安装工程58416629.93元，园林工程5360921.44元，市政+消防工程4416317.64元。

二十三、工程完成情况：

本工程已完成施工图设计的土方、基础、主体结构、水电安装、电梯、智能化、机电安装、装饰装修以及室外配套（道路、排水、供电、供水、绿化）等图纸设计和合同约定的所有内容，本工程于2022年03月30日至2026年01月01日已全部完成，2026年 4月 21日竣工验收合格。

二十四、验收结论：

工程验收组依照国家法律、法规的规定，根据工程合同、设计文件、建筑安装工程质量检验评定标准对本工程进行了竣工验收，验收的程序、内容和组织形式符合要求，抽检的方法、数量符合现行规范标准。

勘察方面：本工程的持力层与地质勘察报告相符，同意验收。

设计方面：本工程地址勘察报告满足设计要求，建筑结构工程、保温工程、给排水、电气符合设计要求，同意验收。

监理方面：本工程按照监理合同，在工程建设过程中，通过组织协调、信息管理，较好的控制了工程质量、投资、进度目标，符合监理规范要求，同意验收。

施工方面：本工程已完成合同约定的设计内容和设计文件规定的内容，施工及安装质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》同意验收。

经建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、施工单位五方责任主体共同验收，符合图纸设计及相关规范规定，符合验收标准，同意验收。

验收组确认对单位工程所有含分部分项工程质量均验收合格；质量控制资料“完整”；单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整，质量观感验收结论“好”，单位工程质量验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日	年　月　日

工程竣工验收报告

编号：340100202303170101

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块地下室
竣工日期	2026.4.21

扫描全能王 创建

一、工　程　概　况

工程名称	安徽省引江济淮工程（蜀山区小庙段）安置区G地块地下室		
工程地点	合肥市蜀山区小庙镇新桥大道与佛岭寨路交口东南角		
建筑面积	37276.58㎡	工程造价	16119.424万元
结构类型	框架	层　数	地下1层
规划许可证号	建字第340104202200182号	施工许可证号	340100202303170101
开工日期	2022-03-30	竣工日期	2026.4.21
建设单位	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈瑞芳
勘察单位	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	徐广竞龙 AY-186100626
设计单位	同创工程设计有限公司	项目负责人	陈少军 103301442
监理单位	安徽恒信建设工程管理有限公司	总监及岗位证书号	方杨 34004146
施工总包单位	安徽同济建设集团有限责任公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体）	项目经理及证书号	吴要力 皖1342013201410356
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥市建筑工程施工图审查中心	施工图设计文件审查合格书编号	340104201911280001-TX-310
检测机构（主体）	安徽省建设工程测试研究院有限责任公司	项目负责人	张磊
质量监督机构	合肥市蜀山区建设工程质量安全监督站		

二、验　收　组　人　员　组　成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈瑞芳	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	项目负责人	
副组长	方杨	安徽恒信建设工程管理有限公司	项目总监	
	代青春	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	邹巧珍	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
成员	徐广竞龙	西北综合勘察设计研究院	项目负责人	
	音健康	合肥市蜀山区重点工程建设管理中心	现场负责人	
	陈少军	同创工程设计有限公司	项目负责人	
	吴要力	安徽同济建设集团有限责任公司	项目经理	
	蔡阳叶	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	王超	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	
	张峰伟	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	

备注：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

扫描全能王 创建

项目经理业绩2：安庆大南门特色文化街项目住宅及 S1 号商业施工总承包工程

中标通知书



中标通知书

编号：HFZTB-GC-2022-006331

安徽同济建设集团有限责任公司：

你公司于安庆大南门特色文化街项目住宅及 S1 号商业施工总承包工程（2 次）项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：安庆大南门特色文化街项目住宅及 S1 号商业施工总承包工程

招标项目编号：2022BFBGZ00674

中 标 金 额：（大写）伍仟肆佰万玖仟贰佰贰拾柒元整

（小写）54009227.00 元

质 量 标 准：合格标准

中 标 工 期：270 天

项 目 经 理：蔡阳叶

特此通知。

招标人：（盖章）

2022 年 05 月 23 日

招标代理机构：（盖章）

2022 年 05 月 23 日

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
地　址：滨湖新区南京路2588号
联系电话：0551-66223831

合同

ZSHT2240

项目编号：2022BFBGZ00674

GF-2017-0201

建设工程施工合同

工程名称：安庆大南门特色文化街项目住宅及S1号商业施工总承包工程

工程地点：安庆市迎江区

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

2022年5月

第一节　合同协议书

发包人（全称）：安庆畺街文化旅游开发有限公司

承包人（全称）：安徽同济建设集团有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就安庆大南门特色文化街项目住宅及S1号商业施工总承包工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：安庆大南门特色文化街项目住宅及S1号商业施工总承包工程。

2. 工程地点：安庆市迎江区。

3. 工程立项批准文号：2111-340800-04-01-700153、安庆市发展改革委项目备案表。

4. 资金来源：自筹 。

5. 工程内容：本项目为安庆大南门特色文化街项目住宅及S1号商业施工总承包工程，其中住宅用地面积7497.78 ㎡，总建筑面积约15901 ㎡（地上计容建筑面积11958.96 ㎡，地下建筑面积3942.66 ㎡）；S1号商业建筑面积约1648 ㎡，总建筑面积约为17550 ㎡，其中包含4栋多层住宅、1栋商业建筑、1栋配电房以及地下车库（含人防），包含土建、电气、给排水、暖通、消防、场区内土方平衡等。除特殊说明外，图纸设计范围内的所有内容，均按图计入。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：招标文件（含答疑、修改澄清文件）、设计施工图以及招标工程量清单。

二、合同工期

计划工期：270日历天。

计划开工日期：2022年6月1日（具体开工日期以开工通知为准）

计划竣工日期：2023年4月1日。

除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：

1、S1#商业需在进场60日时间内完成全部工程量并移交内装单位；

2、住宅需在进场90日内内完成地库封闭并全部达到预售进度（地面

1层）。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍仟肆佰万零玖仟贰佰贰拾柒元整(¥54009227 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰柒拾叁万捌仟玖佰柒拾肆元零伍分(¥1738974.05 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰佰陆拾万元整(¥2600000.00 元)。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：蔡阳叶 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其

附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 5 月 日签订。

十、签订地点

本合同在安庆皿街文化旅游开发有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 承发包双方当事人签字盖章、承包人向发包人提交履约担保并报合肥市公共资源交易监督管理局备案后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人（甲方）：（公章）
安庆皿街文化旅游发展有限公司
法定代表人或其委托代理人：
（签字）

承包人（乙方）：（公章）
安徽同济建设集团有限责任公司
法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：91340802MA8N8YNA-7

地 址：安徽省安庆市迎江区

组织机构代码:91340100762758635W

地 址：合肥市蜀山区顺丰丰泰产业园

工程竣工验收报告

工程名称：安庆大南门特色文化街 1#住宅楼

竣工日期：2019.3.14

验收组织单位（章）

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	安庆大南门特色文化街1#住宅楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	6层/3133.12平方米
施工单位	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	/	开工日期	2022年6月30日
项目负责人	蔡阳叶	项目技术负责人	陈九龙	完工日期	2023年[illegible]日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 13 项，经核查符合规定 13 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项，达到“好”和“一般”的 6 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：[illegible] 2024年3月14日	总监理工程师：李[illegible] 2024年3月14日	项目负责人：蔡阳叶 2024年3月14日	项目负责人：张[illegible] 2024年3月14日	项目负责人：[illegible] 2024年3月14日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

工程竣工验收报告

工程名称：安庆大南门特色文化街2#住宅楼

竣工日期：2024.3.14

验收组织单位（章）

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	安庆大南门特色文化街2#住宅楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	6层/3242.16平方米
施工单位	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	/	开工日期	2022年6月30日
项目负责人	蔡阳叶	项目技术负责人	陈九龙	完工日期	2023年11月3日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 13 项，经核查符合规定 13 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项，达到“好”和“一般”的 6 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2024年3月14日	总监理工程师： 2024年3月14日	项目负责人： 2024年3月14日	项目负责人： 2024年3月14日	项目负责人： 2024年3月14日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

工程竣工验收报告

工程名称：安庆大南门特色文化街 3#住宅楼

竣工日期：

验收组织单位（章）

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	安庆大南门特色文化街3#住宅楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	5层/2881.94平方米
施工单位	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	/	开工日期	2022年6月30日
项目负责人	蔡阳叶	项目技术负责人	陈九龙	完工日期	2023年1月3日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 13 项，经核查符合规定 13 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项，达到“好”和“一般”的 6 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

工程竣工验收报告

工程名称：安庆大南门特色文化街 5#住宅楼

竣工日期：2019年3月19日

验收组织单位（章）

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	安庆大南门特色文化街5#住宅楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	6层/2486.95平方米
施工单位	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	/	开工日期	2022年6月30日
项目负责人	蔡阳叶	项目技术负责人	陈九龙	完工日期	2023年11月5日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 8 分部，经查符合设计及标准规定 8 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 13 项，经核查符合规定 13 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项，达到“好”和“一般”的 6 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2024年3月14日	总监理工程师： 2024年3月14日	项目负责人： 2024年3月14日	项目负责人： 2024年3月14日	项目负责人： 2024年3月14日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

工程竣工验收报告

工程名称：安庆大南门特色文化街 6#配电房

竣工日期：2020年5月14日

验收组织单位（章）

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	安庆大南门特色文化街6#配电房	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	1层/134.48平方米
施工单位	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	/	开工日期	2022年6月30日
项目负责人	蔡阳叶	项目技术负责人	陈九龙	完工日期	2023年1月3日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 13 项，经核查符合规定 13 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项，达到“好”和“一般”的 6 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2023年3月10日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

工程竣工验收报告

工程名称：安庆大南门特色文化街地下车库

竣工日期：2024年3月14日

验收组织单位（章）

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	安庆大南门特色文化街地下车库	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	1层/4181.24平方米
施工单位	安徽同济建设集团有限责任公司	技术负责人	/	开工日期	2022年6月30日
项目负责人	蔡阳叶	项目技术负责人	陈九龙	完工日期	2023年1月5日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 13 项，经核查符合规定 13 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 3 项，符合规定 3 项，共抽查 3 项，符合规定 3 项，经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 6 项，达到“好”和“一般”的 6 项，经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		合格	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2023年3月14日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

项目经理12个月社保参保证明；

天津市社[illegible]保[illegible]个人参保证明

打印日期： 2026年11月04日 校验码： T230657750320261104090853

姓名	蔡阳叶	社会保障号		341122198508262036	
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司				
险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2025年08月至2026年10月	1年3个月	失业保险	自2025年08月至2026年10月	1年3个月
工伤保险	自2025年08月至2026年10月	1年3个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202312-202507	-	-	-	-	-	-
202508-202508	11800	944.00	11800	59.00	正常补收	中国建筑第六工程局有限公司
202509-202512	11800	944.00	11800	59.00	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202601-202610	12376	990.08	12376	61.88	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202611-202611	-	-	-	-	-	-

备注： 1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。

2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。

3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20261104090853-920000013)

附表3：

履约评价情况一览表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	履约评价等级	评价时间
1	无	无	无	无	无
2	无	无	无	无	无
3	无	无	无	无	无
4	无	无	无	无	无
5	无	无	无	无	无

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

附表4：

项目管理部组织系统框架图

（投标人根据拟派项目管理团队自行构建，格式自拟）

项目管理班子人员配备情况表

管理人员	岗位职责	姓名	执（职）业资格证书及编号	职称	学历	专业	派遣时间
项目负责人	项目负责人(项目经理）	蔡阳叶	一建建造师 津1342017201721401 安全B证 津建安B(2025)9004253	高级工程师	专科	工业与民用建筑	满足本工程开工令要求
项目技术负责人	技术负责人	陈永昌	无	高级工程师	本科	工程管理	满足本工程开工令要求
生产经理	生产经理	张学永	无	中级工程师	专科	建筑工程技术（建筑施工与监理）	满足本工程开工令要求
安全主任	安全主任	方露	中级注册安全工程师 34180175122	高级工程师	本科	工程管理（建造师方向）	满足本工程开工令要求
质量主任	质量主任	陈柯宋	无	高级工程师	本科	工程管理	满足本工程开工令要求
各相关专业技术负责人	土建专业技术负责人	杜清建	无	高级工程师	本科	土木工程	满足本工程开工令要求
	测量专业技术负责人	周泽	无	高级工程师	本科	测绘工程	满足本工程开工令要求
	BIM专业技术负责人	杜磊	BIM一级 23010010230224 31	无	专科	建筑工程技术	满足本工程开工令要求
	给排水专业技术负责人	陈铭	无	中级工程师	本科	水务工程	满足本工程开工令要求
安全员	安全员	王阔	安全生产管理人员 津建安C3(2025)9001032	无	本科	城乡规划	满足本工程开工令要求
安全员	安全员	朱晨晨	安全生产管理人员 津建安C3(2024)9240119	无	本科	土木工程	满足本工程开工令要求
安全员	安全员	邵国庆	安全生产管理人员 津建安C3(2025)9004245	无	本科	公共艺术	满足本工程开工令要求
劳资专管员	劳资专管员	吴通普	劳资员 045261130001700 0004	无	本科	交通工程	满足本工程开工令要求

造价 工程师	造价工程师	徐勋	一级造价工程师 建[造]1124120000875 1	中级工 程师	本科	土木 工程	满足本工程 开工令要求
其他	无	无	无	无	无	无	无

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

1、项目负责人身份证等相关资料：

身份证





毕业证


普通高等教育

毕业证书

学生 蔡阳叶 性别 男，一九八五年 八 月 日生，于 二〇〇四年 九 月至 二〇〇七年 七 月在本校 工业与民用建筑 专业 普通专科班学习，学制 三 年，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：安徽广播电视大学 校（院）长：

证书编号：513881200706230339

二〇〇七年 七 月 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证书

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：蔡阳叶

性　　别：男

证件号码：341122198508262036

工作单位：安徽同济建设集团有限责任公司

评委会名称：安徽省建设工程专业高级职称评审委员会

证书编号：9342024000602107845

系列名称：工程技术人员

专业名称：建筑工程

资格名称：高级工程师

取得资格时间：2024 年 12 月 13 日

批准文号：皖人社函〔2025〕103 号

在线证书信息

评审委员会（印章）

2024 年 12 月 13 日

发证机关（印章）

2025 年 2 月 26 日

一建建造师资格证书

使用有效期：2026年07月29日
-2027年01月25日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：蔡阳叶

性　　别：男

出生日期：1985年08月26日

注册编号：津1342017201721401

聘用企业：中国建筑第六工程局有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-09-25至2028-09-24)

市政公用工程(有效期：2025-09-25至2028-09-24)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

蔡阳叶

个人签名：蔡阳叶

签名日期：2026.8.10

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章

签发日期：2026年08月25日

安全生产考核合格证书（B证）

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：津建安B（2025）9004253



姓　　名：蔡阳叶

性　　别：男

出 生 年 月：1985年08月26日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2015年03月19日

有　效　期：2025年11月25日　至2027年03月19日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025年11月25日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此由证照签发机构提供，在天津网上办事大厅下载时间：2025年11月25日 17时23分12秒

社保参保证明（项目经理12个月社保参保证明）

天津市社会保险个人参保证明

打印日期：　2026年11月04日　　个人权益记录专用章　校验码：　T230657750320261104090853

姓名	蔡阳叶		社会保障号	341122198508262036	
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司				
险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2025年08月至2026年10月	1年3个月	失业保险	自2025年08月至2026年10月	1年3个月
工伤保险	自2025年08月至2026年10月	1年3个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202312-202507	-	-	-	-	-	-
202508-202508	11800	944.00	11800	59.00	正常补收	中国建筑第六工程局有限公司
202509-202512	11800	944.00	11800	59.00	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202601-202610	12376	990.08	12376	61.88	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202611-202611	-	-	-	-	-	-

备注：　1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。

2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。

3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

本文件由全国社保卡服务平台提供，任何第三方机构不得对数据进行二次加工、处理、解析或以任何形式用于商业用途，否则将追究法律责任。(20261104090908-920000013)

2、项目技术负责人身份证等相关资料：

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 陈永昌 性别 男，一九八二 年 十一 月 十六 日生，于 二零零三 年 九 月至二零零七 年 七 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：平顶山工学院 校（院）长：

证书编号：11765120070500[redacted] 二零零七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证书


姓名 Name 陈永昌

性别 Sex 男

出生日期 Date of Birth 1982. 09

专业 Specialty 工程管理

职称 Professional Title 高级工程师

证书编号 Certificate No. (2020)11010236

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

发证单位：中建一局集团公司
Issued by

2020年 12月 28日

社保证明



天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：W1030636022026110317375 4

组织机构代码：103063602　　查询日期：202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	1202251990041327 7X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

3、生产经理身份证等相关资料：

身份证





毕业证



职称证书

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08183010100001972



持证人签名：

C042

姓　　名：张学永

性　　别：男

身份证号：12022519900413277X

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2018 年 10 月 20 日

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 中国建筑第六工程局有限公司 校验码： W10306360220261103173754

组织机构代码： 103063602 查询日期： 202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

4、安全主任身份证等相关资料：

身份证





毕业证



职称证书


中国建筑集团有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.
职称证书
Qualification Certificate of
Professional & Technical Competence
姓 名 Name 方露
性 别 Sex 男
出生日期 Date of Birth 1986 年 07 月
专 业 Specialty 工程管理
职 称 Professional Title 高级工程师
证书编号 Certificate No. (2021)11040119
职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
发证单位
Issued by
022 06 15 日

注册安全工程师资格证书



姓　名　方　露

性　别　男

执业资格证书编号　AG00270937

发证日期　2018年02月11日

持证人签名

执业证号　34180175122

注　册　记　录

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局第六建筑工程有限公司

有效期至：2021年02月10日

注　册　记　录

Y0014　方露　341224198607108374

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局第六建设有限公司

有效期：2021年2月11日至2026年2月10日

B0009　方露　341224198607108374

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中建四局第六建设有限公司

有效期：2019年12月30日至2021年2月10日

B0240　方露　341224198607108374

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：中国建筑第六工程局有限公司

有效期：2023年4月26日至2026年2月10日



中级注册安全工程师注册信息查询

34180175122

方露

ntnm

立刻查询　重置信息

查询结果

姓名	方露
注册证书号	34180175122
聘用单位	中国建筑第六工程局有限公司
证书有效期	2031-02-10
注册类别	建筑施工安全
备注	--

1


中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China
对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 竭诚为民
首页
机构
新闻
公开
服务
互动
党建
社会救援服务
应急科普
首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询
中级注册安全工程师
注册信息查询
341224198607108374
方露
立刻查询
重置信息
查询结果
姓名 方露
注册证书号 34180175122
聘用单位 中国建筑第六工程局有限公司
证书有效期 2031-02-10
注册类别 建筑施工安全
备注 --
1

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：W1030636022026110317375 4

组织机构代码：103063602　　查询日期：202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

5、质量主任身份证等相关资料：

身份证



毕业证



职称证书



姓　　名 Full Name　陈柯宋

性　　别 Sex　男

身份证号 ID Number　511322198309097114

专业名称 Speciality　工民建

资格名称 Professional Qualification　高级工程师

评审组织 Appraisal Organization　四川省工程技术高级职称成都评审委员会

评审时间 Appraisal Date　2020年12月15日

批准时间 Approval Date　2021年5月13日

查 询 码 Query Code　A200121024284495

岗位证书



姓　　名 陈柯宋

出生年月 1983.09

工作单位 中国建筑第六工程局有限公司

— 2 —

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2024-07	C2464727	

— 3 —

学　历　情　况

学历	专业	起止日期	毕业学校

— 12 —

复检验证情况记录

2026 年检合格
中国建筑工程总公司
岗位培训资格考核办公室

验收单位
(盖章)
年　月　日

验收单位
(盖章)
年　月　日

— 13 —

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022026110317375 4

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

6、土建专业技术负责人身份证等相关资料：

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 杜清建 性别 男，

一九八零 年 十二 月 二十 日生，于一九九九 年

九 月至 二零零三 年 七 月在本校

土木工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：焦作工学院

二零零三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部监制

No. 02222095

学校编号：10460120030500062

职称证书

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省专业技术人员
任职资格证书
（高级）

河南省人力资源和社会保障厅

编号：№ 00149138

从事专业 Speciality：建筑工程建造

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：高级工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：河南省工程系列高级考核认定委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2017.12

发证单位 Issuing Authority：河南省人民政府

文件号：豫职改【2018】26号



姓名 Full Name：杜清建　性别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1980.12　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：泰宏建设发展有限公司

证书编号 Credentials No.：B19170900914

2018 年3 月9 日

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022026110317375 4

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

7、测量专业技术负责人身份证等相关资料：

身份证





毕业证



职称证书

姓　　名 Name　周泽

性　　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1988 年 11 月

专　　业 Specialty　测绘工程

职　　称 Professional Title　高级工程师

证书编号 Certificate No.　(2025) 11060168



职称评审委员会（章）

Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence

中国建筑第六工程局有限公司

发证单位：
Issued by

2025 年 12 月 日

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 中国建筑第六工程局有限公司 校验码： W1030636022026110317375 4

组织机构代码： 103063602 查询日期： 202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

8、BIM专业技术负责人身份证等相关资料：

身份证



毕业证



BIM工程资格证书

BIM

全国 BIM 技能等级考试
一级证书



杜磊　　参加 2023 年 06 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师　　，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：341125199603185052

证书编号：2301001023022431

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number：341125199603185052

Certificate Number：2301001023022431

中国图学学会

China Graphics Society

BIM

证书唯一序列号：A1100058848

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022026110317375 4

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	120225199004132 77X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

9、给排水专业技术负责人身份证等相关资料：

身份证





毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 陈铭 性别 男，一九九〇年 十 月 十 日生，于 二〇一〇 年 九 月至二〇一四年 七 月在本学院 水务工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：安徽建筑大学 院 长：

证书编号：136151201405000407 二〇一四年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证书


姓 名 Full Name 陈 铭
性 别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1990.10
工作单位 Working Unit 安徽三建工程有限公司
系列名称 Category Appellation 工程技术人员
专业名称 Specialty Appellation 机电工程
资格名称 Qualification Appellation 工程师
评审时间 Appraisal Date 2019.11.20
评委会（章） Commission(Sign)
2019年 11月 20日


本证书由安徽省人力资源和社会保障厅统一印制，它表明持证人具有相应的专业技术水平和业务能力。
编号：20190087

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：W1030636022026110317375 4

组织机构代码：103063602　　查询日期：202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	522229199211212 23X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

10、安全员身份证等相关资料：

身份证





毕业证



安全生产考核合格证书

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C3（2025）9001032



姓　　名：王阔

性　　别：男

出 生 年 月：2000年02月08日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年08月28日

有 效 期：2026年08月10日　至2029年08月10日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2026年08月10日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此由证照签发提供，在天津网上办事大厅下载时间：2026年10月13日 18:30分44秒

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：W1030636022026110317375 4

组织机构代码：103063602　　查询日期：202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	120225199004132 77X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

11、安全员身份证等相关资料：

身份证





毕业证



安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C3（2024）9240119



姓　　名：朱晨晨

性　　别：男

出 生 年 月：1993年09月29日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年02月25日

有 效 期：2026年02月04日　至2029年02月04日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2026年02月11日

天津市住房和城乡建设委员会 审批专用章

此证照签发由证照签发机关提供，在天津网上办事大厅下载时间：2026年02月11日 08:41:58分16秒

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022026110317375 4

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

12、安全员身份证等相关资料：

身份证





毕业证



安全生产考核合格证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：津建安C3（2025）9004245



姓　　名：邵国庆

性　　别：男

出 生 年 月：1999年08月23日

企 业 名 称：中国建筑第六工程局有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年12月05日

有　效　期：2025年11月25日　至2026年12月05日

发 证 机 关：天津市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2025年11月25日

天津市住房和城乡建设委员会 申批专用章

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

此证由证照信息提供，在天津网上办事大厅下载时间：2025年11月26日 09:50:47

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：W1030636022026110317375 4

组织机构代码：103063602　　查询日期：202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	12022519900413277X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

13、劳资专管员身份证等相关资料：

身份证





毕业证



岗位证书

证书编码：04526113000170000004

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：吴通普

身份证号：52222919921121223X

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：贵港市建筑职业培训学校

发证时间：2026年09月01日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

社保参保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：　中国建筑第六工程局有限公司　　校验码：　W1030636022026110317375 4

组织机构代码：　103063602　　查询日期：　202601至202610

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	蔡阳叶	341122198508262036	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
2	陈柯宋	511322198309097114	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
3	张学永	120225199004132 77X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
4	方露	341224198607108374	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
5	陈永昌	411528198209026517	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
6	杜清建	411328198012200058	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
7	周泽	320981198811175479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
8	杜磊	341125199603185052	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
9	陈铭	421182199010100233	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
10	王阔	412822200002084479	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
11	朱晨晨	342224199309290951	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
12	邵国庆	360281199908231418	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10
13	吴通普	52222919921121223X	基本养老保险	202601	202610	10
			失业保险	202601	202610	10
			工伤保险	202601	202610	10

备注：1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2为保证信息安全,请妥善保管缴费证明。

14、造价工程师身份证等相关资料：

身份证



毕业证



职称证书



职 称 证 书

QUALIFICATION CERTIFICATE OF
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国建筑集团有限公司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRG.CORP.

姓　名 Name　徐勋

性　别 Sex　男

出生日期 Date of Birth　1991.03

专　业 Specialty　土木工程

职　称 Professional Title　工程师

证书编号 Certificate No.　(2021)12060681

职称评审委员会（章）
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位 Issued by　中国建筑第六工程局有限公司

2021 年 8 月 23 日

一级造价工程师资格证书



使用有效期：2026年09月14日
- 2026年12月13日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：徐勋

性　　别：男

出 生 日 期：1991年03月01日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11241200008751

有 效 期：2024年06月20日-2028年06月19日

聘 用 单 位：中国建筑第六工程局有限公司

个人签名：徐勋

签名日期：2026年9月14日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

社保参保证明

天津市社[illegible]个人参保证明

打印日期：　2026年11月14日　　校验码：　W120767367520261114151015

姓名	徐勋	[illegible]社会保险号	342225199103012450
当前参保单位名称	中国建筑第六工程局有限公司		

险种	本市缴费起止时间	缴费年限	险种	本市缴费起止时间	缴费年限
基本养老保险	自2023年04月至2026年10月	3年7个月	失业保险	自2014年07月至2026年10月	10年3个月
工伤保险	自2014年07月至2026年10月	10年3个月	居民养老保险	-	0年0个月

天津市城职参保情况

起止年月	基本养老保险		失业保险		缴费类型	缴费单位
	缴费基数	个人缴费	缴费基数	个人缴费		
202511-202512	12400	992.00	12400	62.00	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202601-202610	15492	1239.36	15492	77.46	正常应缴	中国建筑第六工程局有限公司
202611-202611	-	-	-	-	-	-

备注：　1.本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保个人承担。
2.用人单位职工参加工伤保险的，由用人单位依法缴费，个人不缴费。
3.如需鉴定真伪，请在打印后6个月内登录http://hrss.tj.gov.cn，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

5、其它

附件1：

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书

致：深圳市南山区建筑工务署

工程名称：蛇口影剧院升级改造工程项目施工总承包 （工程名称）

我方 中国建筑第六工程局有限公司 （投标人名称）在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，就参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺：

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规及规章的规定，切实履行承包单位职责,遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果：

1.愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等；

2.给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。

特此承诺。

单位（盖章）： 中国建筑第六工程局有限公司

单位地址： 天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

法定代表人（签字或签章）：

日期： 2026 年 11 月 17 日

注：按《资信标要求一览表》的要求提供。

附件2：

投标承诺函

致：深圳市南山区建筑工务署

本投标人（全称：[中国建筑第六工程局有限公司]，统一社会信用代码：[91120116103063602 8]）在此郑重承诺：

一、本投标人与本次招标项目的勘察单位无利害关系

本单位与本次招标项目的勘察单位（全称：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 ）不存在利害关系，具体包括但不限于：

1.不存在控股关系、管理关系或关联关系；

2.单位负责人不为同一人，董事、监事、高级管理人员不存在交叉任职；

3.不存在可能影响招标公正性的合同关系或其他关系。

二、承诺真实性保证

本承诺函所载内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或重大遗漏。若违反本承诺，本投标人自愿承担由此引起的一切法律责任，包括但不限于：

1.投标被否决或中标资格被取消；

2.招标人可以随时解除已签订的合同，投标人应承担相应的违约责任；

3.赔偿招标人及相关方因此遭受的全部损失；

4.接受有关部门的处罚。

特此承诺！

投标人（公章）：中国建筑第六工程局有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：王瑾

日期：2026年11月17日

注：按《资信标要求一览表》的要求提供。

招 标 人 ：　　深圳市南山区建筑工务署

招标代理机构：深圳市博信盛项目管理有限公司

编 制 日 期 ：2026年10月21日

提示：本承诺函明确除标明由“投标人填写”外，其余空格全部应由招标人填写完整。一旦投标人中标后，该承诺函将提交质监、安监、造价、审计等部门作为后续监管的依据，

施工投标承诺函

致招标人： 深圳市南山区建筑工务署

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，并完全接受
蛇口影剧院升级改造工程项目施工总承包工程的招标文件所有内容，为此作出如下承诺：

1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以投标总报价

19885.926033万元，按招标文件要求承包本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我方愿意承担任何风险。（投标人填写）

2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿，

3、我方保证所提交的保证金是从我公司基本账户汇出，银行保函是由我公司基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我公司基本账户支付。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我公司承担。

4、我方完全理解和接受招标文件招投标须知正文第40条的规定，并承诺一旦我方的投标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会

废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

5、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起30日内，与贵方按招标文件、中标通知书中的内容签定施工合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、按规定完成施工合同承包范围

本次招标范围包括但不限于：拆除工程、基础工程（含土石方、基坑支护和桩基工程等）、主体工程、装修工程、外立面工程、安装工程（包含电气、通风空调、给排水和消防工程等）、智能化、信息化、专业设备（含展陈）及室外配套等工程，具体内容详见工程施工图纸、合同条款、技术要求、工程量清单及合同其他文件，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

（与招标范围一致）的全部内容，质量达到合格标准的要求，质量目标为合格。 工程创优目标：深圳市优质工程金牛奖。。

8、建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术要求、安全要求的项目管理机构和施工管理人员，并确保常驻现场。我方在本工程中配备的项目管理机构和施工管理人员详见《项目管理机构配备情况表》（投标人填写）。撤换上述人员前，必须征得贵方及建设行政主管部门批准同意。否则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

9、我方在本工程中投入的主要机械设备详见附件《主要机械设备表》。所使用的工程机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准。（投标人填写）

10、我方保证在收到中标通知书后30日内，递交经贵方认可的履约担保，履约担保金额为中标价与标底之间的差额，且不高于中标价的10% 万元，否则，贵方可取消我方中标资格。

11、我方委托工程造价咨询企业编制商务标书的，按照规定递交委托协议，商务标加签工程造价咨询企业造价工程师个人数字证书。

12、为确保施工安全，我方保证在签定施工合同7日后，提交施工作业范围内的市政基础设施管线防护措施，按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工费专款专用。

13、我方保证在 729 日内（或于 2029 年 5 月 28 日前）完成并移交本工程（非我方造成的工期延误除外）。（投标人填写）

14、对在工程实施过程中发生的工程变更，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，我方保证接受贵方要求完成变更的工程内容。

15、按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，我方保证在接到保修通知后 1日内派人维修，直到达到合格的质量标准。

16、招标文件规定的其他主要承诺事项：

/

17、我方保证在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场施工的无条件退场、记录不良行为、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。

18、我方保证中标后不转包或违法分包，依法按照国家、省、市有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，按时足额支付工程款给分包单位（如有）。

19、我方保证坚持以人为本，中标后切实落实用工实名制和分账制管理的各项规定，利用信息技术手段对施工现场人员建立基本信息档案，采用人脸识别、扫码等技术实施考勤管理；开设工人工资专用账户，保证工人工资按月足额发放，切实维护工人合法权益。我方接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。

20、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价评定为合格及以下；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设、交通行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

投标人（单位公章）：中国建筑第六工程局有限公司

单位地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道72号

邮政编码：300171 电话：022-24161600 传真：022-66310077

2026 年 11 月 17 日

附件：

《项目管理机构配备情况表》、《主要机械设备表》（投标人填写）

项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	蔡阳叶	高级工程师	建造师、安全生产考核合格证书	一级建筑、B证	一级建造师 津 134201720172 1401 安全B证 津建安 B(2025)900425	建筑工程
技术负责人	陈永昌	高级工程师	无	无	无	工程管理
生产经理	张学永	中级工程师	无	无	无	建筑工程技术（建筑施工与监理）
安全主任（安全负责人）	方露	高级工程师	注册安全工程师	中级	34180175122	工程管理（建造师方向）
质量主任（质量负责人）	陈柯宋	高级工程师	质量员	无	C2464727	工程管理
土建专业技术负责人（土建工程师）	杜清建	高级工程师	无	无	无	土木工程
测量专业技术负责人（测量工程师）	周泽	高级工程师	无	无	无	测绘工程
BIM专业技术负责人（BIM工程师）	杜磊	无	BIM建模师	一级	230100102302 2431	建筑工程技术
给排水专业技术负责人（给排水工程师）	陈铭	中级工程师	无	无	无	土木工程
安全员	王阔	无	安全生产考核合格证书	C3	津建安C3 (2025)9001032	城乡规划
安全员	朱晨晨	无	安全生产考核合格证书	C3	津建安C3 (2024)9240119	土木工程
安全员	邵国庆	无	安全生产考核合格证书	C3	津建安 C3(2025)90042 45	公共艺术
劳资专管员	吴通普	无	劳资员	劳资员	045261130001 7000004	交通工程
造价工程师	徐勋	中级工程师	造价工程师	一级	建[造]112412000087 51	土木工程

主要施工机械设备表（与技术标书一致）

序号	机械设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	备注
1	液压挖掘机	PC300-8M0	4台	日本	2023	柴油	良好	租赁
2	液压挖掘机	ZX260LCH-5A	5台	日本	2023	柴油	良好	租赁
3	装载机	徐工	5台	徐州	2024	柴油	良好	租赁
4	自卸汽车	欧曼	30辆	山东	2023	柴油	良好	租赁
5	推土机	徐工	2台	徐州	2024	柴油	良好	租赁
6	压路机	徐工	2台	徐州	2024	柴油	良好	租赁
7	蛙式打夯机	HCD70B	10台	山东	2024	3	良好	
8	手推车	——	15个	广东	2024	——	良好	
9	发电机	400kW	2台	广东	2024	柴油	良好	
10	锚杆钻机	MGL-150型	1台	湖北	2024	55	良好	租赁
11	旋挖钻机	SR220	3台	湖北	2023	柴油	良好	租赁
12	钢板桩机	XE400DP	1台	湖北	2024	212	良好	租赁
13	旋喷桩机	SMJ-120	2台	湖北	2024	37	良好	租赁
14	砼喷射机	HPS30	2台	湖北	2024	23.28	良好	租赁
15	塔吊	TC7025	1台	广东	2024	77.5	良好	租赁
16	塔吊	TC7025	1台	广东	2024	77.5	良好	租赁
17	汽车泵	HB75V	3辆	湖南	2023	柴油	良好	租赁
18	车载泵	HTB8018C-5S	3辆	湖南	2023	柴油	良好	租赁
19	汽车吊	50t	2台	广州	2024	柴油	良好	租赁
20	施工电梯	SCD200/200	2台	广东	2024	15	良好	自有
21	直螺纹机	HGS-40	4台	广西	2024	4	良好	自有
22	钢筋切断机	Φ40	4台	广西	2024	7.5	良好	自有
23	钢筋弯曲机	WJ40	4台	广西	2023	3	良好	自有
24	钢筋调直机	GT3/9	4台	广西	2023	11	良好	自有
25	砂轮切割机	QG-1	4台	广西	2024	3	良好	自有

26	罐车	12m³	20辆	广西	2024	柴油	良好	租赁
27	平板振捣器	PZ-50	5台	广西	2024	1.1	良好	自有
28	振捣棒	Φ50	5台	广西	2024	1.1	良好	自有
29	振捣棒	Φ30	5台	广西	2024	1.1	良好	自有
30	布料机	12m	4台	长沙	2024	——	良好	自有
31	泵管	150mm	100	广西	2024	——	良好	租赁
32	木工圆锯	MT500	5台	广西	2023	0.55	良好	自有
33	木工平刨	MBPYW903	5台	广西	2023	2.2	良好	自有
34	木工压刨	MB104A	5台	湖南	2023	0.7	良好	自有
35	手电锯	W-2.5/5D	10台	广东	2023	7.5	良好	自有
36	手电钻	BOSCH	10台	江苏	2024	0.8	良好	自有
37	木工平刨床	MB504B	2台	浙江	2023	1.5	良好	自有
38	冲孔机	MZ-1	6台	广西	2023	1	良好	自有
39	高压电动油泵	ZB4-500	2台	广西	2023	3	良好	自有
40	压力表	100Mpa	4个	浙江	2024	——	良好	自有
41	灌浆泵	手动式	2台	浙江	2024	3.75	良好	自有
42	角磨机	Φ180	2台	浙江	2023	0.5	良好	自有
43	电动套丝机	2 寸、3 寸	5台	山东	2022	0.75	良好	自有
44	电焊机	150A—380V	8台	山东	2023	50	良好	自有
45	云石机	4100NB	10台	广西	2023	1.2	良好	自有
46	LED 灯	LB-DD320	20个	广西	2023	0.5	良好	自有
47	电动切管器	里奇35S	3个	河北	2023	0.15	良好	自有
48	台钻	ST-24	3个	河北	2023	0.15	良好	自有
49	液压煨弯机	DWG-2	5个	河北	2024	0.15	良好	自有
50	倒链	HSZ-K型	6个	河北	2023	——	良好	自有
51	液压开孔机	Y 型-8 型	6个	山东	2023	1.1	良好	自有
52	手电钻	Φ6-Φ12	16个	河北	2023	0.35	良好	自有

53	电锤	Φ8-Φ25	10个	山东	2023	0.75	良好	自有
54	交直流电焊机	ZXE500-400	5台	江苏	2023	50	良好	自有
55	热熔焊机	JNC-800	2台	江苏	2023	15	良好	自有
56	电缆压接钳	VTC-95~240	5个	湖南	2024	15	良好	自有
57	手动套丝机、压力钳及案子	SD82-2	10个	湖南	2024	10	良好	自有
58	链条管钳	8英寸	5个	湖南	2024	——	良好	自有
59	管道疏通机	JG-180	2个	广东	2024	0.75	良好	自有
60	液压钳	16-240	6个	广东	2024	——	良好	自有
61	热熔器	20-63型	10个	广西	2024	0.8	良好	自有
62	手动打压泵	SK-2280	5个	广西	2024	——	良好	自有
63	砂纸打磨机	GEX125	5个	广西	2024	1.2	良好	自有
64	电动沟槽机	SY325	5个	广西	2024	2	良好	自有
65	电动切管器	PC116	4个	广西	2024	2	良好	自有
66	铜管钎焊器具	——	3个	湖南	2024	35	良好	自有
67	液压铆钉机	TB-16	4个	江苏	2024	0.75	良好	自有
68	手动弯管器	32以下	20个	福建	2023	——	良好	自有
69	摇壁钻床	23040-16	2个	福建	2023	1.5	良好	自有
70	风管加工设备	XTXR	2个	福建	2023	0.35	良好	自有
71	电动卷扬机	10 吨	2个	广东	2023	22	良好	自有
72	滑轮组	5T—100T	4个	湖北	2023	——	良好	自有
73	洗轮机	FTD-120	1个	江苏	2023	15	良好	自有
74	洒水车	20m³	1个	湖南	2024	柴油	良好	自有
75	污水泵	JYWQ	5个	湖北	2024	3	良好	自有
76	自动喷水设备	ZSTZ	1个	湖北	2024	30	良好	自有
77	电闸分箱	380V	5个	浙江	2024	——	良好	自有
78	消防水泵	650DL30	4个	广西	2024	10	良好	自有
79	吊篮	ZLP630	80台	湖北	2024	3	良好	租赁

80	洒水车	20m³	2辆	广西	2024		良好	自有
81	增压泵	ISGB 100-250	2台	广西	2024	22	良好	自有
82	高压清洗机	HPI2100	2台	广西	2024	1.5	良好	自有
83	水箱	50m³	2个	广西	2024	——	良好	自有
84	闸机	GH型	3个	广西	2024		良好	自有
85	洗轮机	FTD-120	2个	广西	2024	3	良好	自有
86	污水泵	JYWQ	3个	广西	2024	3	良好	自有
87	自动喷水设备	ZSTZ	2个	广西	2024	1.5	良好	自有
88	雾炮机	LS-250	6个	广西	2024	0.3	良好	自有
89	扬尘监测仪	ZKYC-70	2套	深圳	2024	0.2	良好	自有
90	视频监控系统	/	2套	深圳	2024	2	良好	自有
91	小型垃圾压缩机	GAR220	2台	佛山	2023	15	良好	自有
92	焊烟净化器	KH-HY-1500	1套	湖南	2024	/	良好	自有