第四部分 资信标格式

南光高速市政化改造工程（一期）工程监理

投标文件

资信标部分

投标人：上海天佑工程咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：

日期：　　2026 年 6 月 2 日

资信标目录

1 投标人拥有注册监理工程师情况

2 城市快速路改造工程业绩情况

3 城市道路工程业绩情况

4 拟派项目总监业绩

5 拟派监理团队（项目总监除外）

6 拟投入设备情况

目录

1. 投标人拥有注册监理工程师情况 2
2. 城市快速路改造工程业绩情况 100
3. 城市道路工程业绩情况 143
4. 拟派项目总监业绩 214
5. 拟派监理团队（项目总监除外） 280
6.1 投标人拟投入监理仪器、设备计划表 388
6.2、监理办公设备的配备 393
6.3、测量仪器设备的配备 393
6.4、试验检测设备的配备 394
6.5、交通工具、通讯设备及生活设施配套 395

1.投标人拥有注册监理工程师情况

投标人拥有注册监理工程师情况：

（1）提供住建部或交通部颁发的监理工程师执业资格证书扫描件，注册监理工程师证注册单位须为投标单位且证书在有效期内。同一人员若同时拥有以上两部委监理工程师资格，仅按一人次计算；须提供人员注册执业资格证书扫描件（原件备查）

（2）提供投标单位为其连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保证明扫描件（原件备查），人员未提供合格社保证明的不予计取。

一、监理工程师数量情况

序号	姓名	住房和城乡建设部注册监理工程师或交通运输部监理工程师	注册/登记单位	注册/登记专业	注册/登记编号	社保缴纳月份（1 月-3 月）
1	蔡晓明	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31007752	2026 年 1 月-2026 年 3 月
2	范文昊	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31012551	2026 年 1 月-2026 年 3 月
3	李厚宝	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	13007574	2026 年 1 月-2026 年 3 月
4	刘其亮	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	36003887	2026 年 1 月-2026 年 3 月

5	沈勇	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31003609	2026年1月-2026年3月
6	石来斌	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	37018026	2026年1月-2026年3月
7	苏醒	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31008846	2026年1月-2026年3月
8	田凤根	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31012215	2026年1月-2026年3月
9	王扶民	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31017172	2026年1月-2026年3月
10	王海超	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31012465	2026年1月-2026年3月

11	杨云成	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31009983	2026年1月-2026年3月
12	昝日成	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31003225	2026年1月-2026年3月
13	张希坤	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	44015647	2026年1月-2026年3月
14	曹家双	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31012212	2026年1月-2026年3月
15	查黄锋	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31012550	2026年1月-2026年3月
16	陈俭	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	33007478	2026年1月-2026年3月

17	陈永军	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31011040	2026年1月-2026年3月
18	陈忠求	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31003210	2026年1月-2026年3月
19	成林	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	42008439	2026年1月-2026年3月
20	邓兴亮	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31007779	2026年1月-2026年3月
21	丁忠号	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	13013471	2026年1月-2026年3月
22	方杰	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31005751	2026年1月-2026年3月

23	耿家喜	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31017001	2026年1月-2026年3月
24	顾传爱	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31006503	2026年1月-2026年3月
25	张仁和	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31007831	2026年1月-2026年3月
26	胡绍兴	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31003215	2026年1月-2026年3月
27	纪志庆	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31007780	2026年1月-2026年3月
28	茆军	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31003610	2026年1月-2026年3月

29	房廷元	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31009427	2026年1月-2026年3月
30	金磊	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31003612	2026年1月-2026年3月
31	冯文	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31012213	2026年1月-2026年3月
32	文勇	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	51008218	2026年1月-2026年3月
33	姚武进	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	11012855	2026年1月-2026年3月
34	王阔田	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31006678	2026年1月-2026年3月

35	刘建兴	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31007508	2026年1月-2026年3月
36	蒋希坡	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31011025	2026年1月-2026年3月
37	李超	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31002612	2026年1月-2026年3月
38	李广银	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31011143	2026年1月-2026年3月
39	李海盼	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	机电安装工程	31011026	2026年1月-2026年3月
40	李建新	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31009428	2026年1月-2026年3月

41	李坤	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31012462	2026年1月-2026年3月
42	李仁福	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31011027	2026年1月-2026年3月
43	李中榜	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31009306	2026年1月-2026年3月
44	路国龙	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31009353	2026年1月-2026年3月
45	马如祥	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	32010581	2026年1月-2026年3月
46	尚召峰	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31012554	2026年1月-2026年3月

47	师涛	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31007396	2026 年 1 月-2026 年 3 月
48	师智	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31016929	2026 年 1 月-2026 年 3 月
49	孙朝	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31010588	2026 年 1 月-2026 年 3 月
50	陶乃斌	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31012214	2026 年 1 月-2026 年 3 月
51	田宁	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31011028	2026 年 1 月-2026 年 3 月
52	汪飏	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31007830	2026 年 1 月-2026 年 3 月

53	王刚	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31010982	2026年1月-2026年3月
54	王红强	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	机电安装工程	31006498	2026年1月-2026年3月
55	王欢	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31014239	2026年1月-2026年3月
56	王宇新	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31001276	2026年1月-2026年3月
57	王志学	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31005979	2026年1月-2026年3月
58	吴伯仁	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31009039	2026年1月-2026年3月

59	徐柯	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	32092710	2026年1月-2026年3月
60	徐志行	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	31007154	2026年1月-2026年3月
61	许垒鑫	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31009354	2026年1月-2026年3月
62	许正令	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31011029	2026年1月-2026年3月
63	杨佩捷	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31013812	2026年1月-2026年3月
64	姚宇	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31014216	2026年1月-2026年3月

65	赵君	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	31009355	2026年1月-2026年3月
66	郑亮	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31009356	2026年1月-2026年3月
67	张莹	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	铁路工程	11009270	2026年1月-2026年3月
68	张富磊	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	44017577	2026年1月-2026年3月
69	姜海军	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	房屋建筑工程	52003486	2026年1月-2026年3月
70	李贵保	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31007899	2026年1月-2026年3月

71	周勇	住房和城乡建设部注册监理工程师	上海天佑工程咨询有限公司	市政公用工程	31007654	2026年1月-2026年3月

1-1

1、蔡晓明



使用有效期: 2026年03月30日
- 2026年09月26日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：蔡晓明
性　　别：男
出生日期：1974年11月22日
注册编号：31007752
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年07月08日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

个人签名：
签名日期：2026.3.30

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2025年04月24日

2、范文昊



使用有效期: 2025年12月27日
2026年06月25日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：范文昊
性　　别：男
出生日期：1993年12月24日
注册编号：31012551
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年06月09日
注册专业：公路工程
铁路工程

个人签名：范文昊
签名日期：2025.12.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2024年03月28日

3、李厚宝



使用有效期：2025年12月19日
-2026年06月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李厚宝
性　　别：男
出生日期：1977年03月24日
注册编号：13007574
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月19日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：李厚宝
签名日期：2025年12月19日　　发证日期：2025年02月20日

4、刘其亮



使用有效期：2026年03月26日
-2026年09月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：刘其亮
性　　别：男
出生日期：1971年09月08日
注册编号：36003887
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年02月24日
注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：刘其亮
签名日期：2026年03月26日　　发证日期：2024年12月11日

5、沈勇



使用有效期：2026年02月03日
-2026年08月02日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：沈勇
性　　别：男
出生日期：1977年07月23日
注册编号：31003609
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年05月08日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：沈勇
签名日期：

发证日期：2025年03月06日

6、石来斌



使用有效期：2026年01月06日
-2026年07月05日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：石来斌
性　　别：男
出生日期：1982年08月03日
注册编号：37018026
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年05月13日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：
签名日期：2026.1.6

发证日期：2025年03月28日

7、苏醒



使用有效期：2026年02月06日
-2026年08月05日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：苏醒
性　　别：男
出生日期：1983年05月06日
注册编号：31008846
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年04月02日
注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

个人签名：
签名日期：2026.2.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2024年02月20日

8、田凤根



使用有效期：2025年12月21日
-2026年06月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：田凤根
性　　别：男
出生日期：1988年09月08日
注册编号：31012215
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年05月13日
注册专业：铁路工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：
签名日期：2025.12.21

发证日期：2024年03月12日

9、王扶民



使用有效期：2025年12月29日
- 2026年06月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：王扶民
性　　别：男
出生日期：1985年11月25日
注册编号：31017172
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年04月23日
注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

个人签名：王扶民
签名日期：2025.12.29

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2024年04月24日

10、王海超



使用有效期：2026年02月03日
- 2026年08月02日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：王海超
性　　别：男
出生日期：1987年10月20日
注册编号：31012465
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年06月09日
注册专业：市政公用工程
铁路工程

个人签名：王海超
签名日期：2026年2月3日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2024年04月03日

11、杨云成



使用有效期：2026年01月07日
-2026年07月06日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：杨云成
性　　别：男
出生日期：1966年12月15日
注册编号：31009993
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2026年07月31日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：
签名日期：2026年1月7日　发证日期：2023年05月17日

12、昝日成



使用有效期：2025年12月08日
-2026年06月06日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：昝日成
性　　别：男
出生日期：1973年11月22日
注册编号：31003225
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月15日
注册专业：铁路工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：
签名日期：2025年11月11日　发证日期：2025年03月06日

13、张希坤



使用有效期：2026年03月06日
-2026年09月02日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：张希坤
性　　别：男
出生日期：1980年05月13日
注册编号：44015647
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年08月17日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：
签名日期：2026.3.7
发证日期：2024年08月08日

14、曹家双



使用有效期：2026年01月07日
-2026年07月06日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：曹家双
性　　别：男
出生日期：1991年02月01日
注册编号：31012212
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年05月13日
注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：曹家双
签名日期：2026.1.7
发证日期：2024年03月28日

15、查黄锋



使用有效期：2025年12月19日
-2026年06月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：查黄锋
性　　别：男
出生日期：1987年08月08日
注册编号：31012550
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年06月09日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

个人签名：查黄锋
签名日期：2025.12.19

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2024年05月23日

16、陈俭



使用有效期：2025年12月24日
-2026年06月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈俭
性　　别：女
出生日期：1976年07月23日
注册编号：33007478
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年03月15日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

个人签名：陈俭
签名日期：2024年12月24日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2025年01月03日

17、陈永军



使用有效期：2025年12月18日
-2028年06月18日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈永军
性　　别：男
出生日期：1982年07月10日
注册编号：31011040
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月08日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：陈永军
签名日期：2025.12.18

发证日期：2025年02月14日

18、陈忠求



使用有效期：2025年12月25日
-2026年06月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈忠求
性　　别：男
出生日期：1971年02月24日
注册编号：31003210
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月15日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：陈忠求
签名日期：2025.12.26

发证日期：2025年03月13日

19、成林



使用有效期：2025年12月25日
-2026年06月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：成林
性　　别：男
出生日期：1972年11月13日
注册编号：42008439
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年03月05日
注册专业：房屋建筑工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：成林
签名日期：2025.12.27

发证日期：2024年03月12日

20、邓兴亮



使用有效期：2025年12月25日
-2026年06月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：邓兴亮
性　　别：男
出生日期：1983年01月22日
注册编号：31007779
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年07月08日
注册专业：铁路工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：
签名日期：2025.12.27

发证日期：2025年06月19日

21、丁忠号



使用有效期：2026年03月10日
-2026年09月06日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：丁忠号
性　　别：男
出生日期：1989年04月20日
注册编号：13013471
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年05月22日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：丁忠号
签名日期：2026年3月10日

发证日期：2025年04月17日

22、方杰



使用有效期：2026年03月01日
-2026年08月25日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：方杰
性　　别：男
出生日期：1977年05月20日
注册编号：31005751
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2026年08月25日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：方杰
签名日期：2026.3.1

发证日期：2023年08月31日


23、耿家喜


中华人民共和国监理工程师
注册证书
姓　　名：耿家喜
性　　别：男
出生日期：1992年12月21日
注册编号：31017001
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年02月04日
注册专业：房屋建筑工程
机电安装工程
个人签名：
签名日期：2025.12.05
中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
发证日期：2024年02月05日

24、顾传爱


使用有效期：2026年01月06日
-2026年07月05日
中华人民共和国监理工程师
注册证书
姓　　名：顾传爱
性　　别：男
出生日期：1969年11月17日
注册编号：31006503
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年03月15日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程
个人签名：
签名日期：2026年1月6日
中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
发证日期：2025年01月03日

25、张仁和



使用有效期：2025年12月13日
-2026年06月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：张仁和
性　　别：男
出生日期：1972年11月07日
注册编号：31007831
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年07月08日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：
签名日期：2025.05.09

发证日期：2025年05月09日

26、胡绍兴



使用有效期：2025年12月25日
-2026年06月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：胡绍兴
性　　别：男
出生日期：1970年04月18日
注册编号：31003215
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月15日
注册专业：铁路工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：
签名日期：2025.12.25

发证日期：2025年03月28日

27、纪志庆



使用有效期：2025年12月18日
- 2026年06月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：纪志庆
性　　别：男
出生日期：1971年02月28日
注册编号：31007780
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年07月08日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：纪志庆
签名日期：2025年12月18日　发证日期：2025年04月24日

28、茆军



使用有效期：2025年10月29日
- 2026年04月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：茆军
性　　别：男
出生日期：1968年11月26日
注册编号：31003610
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年05月08日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：茆军
签名日期：2025年10月29日　发证日期：2025年03月06日

29、房廷元



使用有效期：2026年01月09日
-2026年07月08日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：房廷元
性　　别：男
出生日期：1972年06月16日
注册编号：31009427
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年05月23日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：房廷元
签名日期：2026年01月09日
发证日期：2025年03月13日

30、金磊



使用有效期：2026年04月09日
-2026年10月08日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：金磊
性　　别：男
出生日期：1978年12月16日
注册编号：31003612
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年05月08日
注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：
签名日期：2026.4.9
发证日期：2025年02月20日

31、冯文



使用有效期：2025年12月28日
-2026年06月26日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：冯文
性　　别：男
出生日期：1989年12月16日
注册编号：31012213
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年05月13日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：
签名日期：2025.12.31
发证日期：2024年03月12日

32、文勇



使用有效期：2025年12月29日
-2026年06月27日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：文勇
性　　别：男
出生日期：1972年01月08日
注册编号：51008218
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年09月21日
注册专业：铁路工程
水利水电工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：
签名日期：2025年09月29日
发证日期：2025年07月17日

33、姚武进



使用有效期：2026年01月12日
-2026年07月11日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：姚武进
性　　别：男
出生日期：1970年05月08日
注册编号：11012855
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年05月17日
注册专业：市政公用工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：
签名日期：2026.1.12

发证日期：2024年04月18日

34、王阔田



使用有效期：2026年01月04日
-2026年07月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：王阔田
性　　别：男
出生日期：1975年06月07日
注册编号：31006674
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年03月30日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：
签名日期：2026.01.04

发证日期：2025年01月15日

35、刘建兴



使用有效期：2025年12月18日
- 2026年06月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：刘建兴
性　　别：男
出生日期：1968年01月25日
注册编号：31007508
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年09月10日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

个人签名：刘建兴
签名日期：2025年12月18日

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2024年08月28日

36、蒋希坡



使用有效期：2025年12月26日
- 2026年06月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：蒋希坡
性　　别：男
出生日期：1969年06月01日
注册编号：31011025
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月08日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

个人签名：蒋希坡
签名日期：2025.12.16

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

发证日期：2025年03月21日

37、李超



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李超
性　　别：男
出生日期：1969年03月08日
注册编号：31002612
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月15日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：
签名日期：2026.1.7

发证日期：2025年02月14日

38、李广银



使用有效期：2025年11月05日
-2026年05月04日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李广银
性　　别：男
出生日期：1966年12月09日
注册编号：31011143
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年06月24日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：
签名日期：2025年11月5日

发证日期：2025年04月10日

39、李海盼



使用有效期：2025年12月24日
-2029年06月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李海盼
性　　别：男
出生日期：1985年02月24日
注册编号：31011026
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月08日
注册专业：机电安装工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：李海盼
签名日期：2025年12月24日

发证日期：2025年03月28日

40、李建新



使用有效期：2025年11月04日
2026年05月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李建新
性　　别：男
出生日期：1970年07月03日
注册编号：31009428
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年05月23日
注册专业：市政公用工程
机电安装工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：李建新
签名日期：2025年11月4日

发证日期：2025年04月24日

41、李坤



使用有效期：2025年12月19日
-2026年06月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李坤
性　　别：男
出生日期：1987年10月19日
注册编号：31012462
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年06月09日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：李坤
签名日期：2024.12.9
发证日期：2024年03月28日

42、李仁福



使用有效期：2026年03月23日
-2026年09月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李仁福
性　　别：男
出生日期：1985年09月09日
注册编号：31011027
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月08日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：李仁福
签名日期：2026.3.23
发证日期：2025年03月28日

43、李中榜



使用有效期：2026年01月07日
-2026年07月06日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李中榜
性　　别：男
出生日期：1984年12月26日
注册编号：31009306
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年03月31日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：李中榜
签名日期：2026年01月07日
发证日期：2025年02月14日

44、路国龙



使用有效期：2026年03月30日
-2026年09月26日


中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：路国龙
性　　别：男
出生日期：1982年06月15日
注册编号：31009353
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月19日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：路国龙
签名日期：2026年03月30日
发证日期：2025年02月14日

45、马如祥



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：马如祥
性　　别：男
出生日期：1967年01月17日
注册编号：32010581
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月10日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：
签名日期：2026年1月17日
发证日期：2025年03月21日

46、尚召峰



中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：尚召峰
性　　别：男
出生日期：1986年10月09日
注册编号：31012554
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年06月09日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：尚召峰
签名日期：2024年1月7日
发证日期：2024年04月10日

47、师涛



使用有效期：2025年12月19日
-2026年06月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：师涛
性　　别：男
出生日期：1967年09月24日
注册编号：31007396
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年05月13日
注册专业：房屋建筑工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：师涛
签名日期：2025.12.19

发证日期：2024年03月12日

48、师智



使用有效期：2025年12月26日
-2026年06月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：师智
性　　别：男
出生日期：1996年12月18日
注册编号：31016929
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年01月08日
注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：师智
签名日期：2025.12.26

发证日期：2024年01月09日

49、孙朝



使用有效期：2025年12月26日
- 2026年06月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：孙朝
性　　别：男
出生日期：1985年10月01日
注册编号：31010588
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年07月17日
注册专业：市政公用工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：孙朝
签名日期：2025年10月16日
发证日期：2024年06月20日

50、陶乃斌



使用有效期：2025年12月26日
- 2026年06月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陶乃斌
性　　别：男
出生日期：1989年06月24日
注册编号：31012214
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年05月13日
注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：陶乃斌
签名日期：2024年12月26日
发证日期：2024年03月12日

51、田宁



使用有效期：2025年12月26日
- 2026年06月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：田宁
性　　别：男
出生日期：1974年10月29日
注册编号：31011028
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月08日
注册专业：市政公用工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：田宁
签名日期：2025.12.26

发证日期：2025年03月13日

52、汪飏



使用有效期：2026年03月05日
- 2026年09月01日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：汪飏
性　　别：男
出生日期：1977年09月05日
注册编号：31007830
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年07月08日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：汪飏
签名日期：2026年3月5日

发证日期：2025年05月16日

53、王刚



使用有效期：2026年02月26日
-2026年08月25日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：王刚
性　　别：男
出生日期：1987年07月12日
注册编号：31010982
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年03月12日
注册专业：铁路工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：王刚
签名日期：2026.2.26

发证日期：2025年02月14日

54、王红强



使用有效期：2025年12月18日
-2026年06月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：王红强
性　　别：男
出生日期：1966年04月28日
注册编号：31006498
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年03月15日
注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：王红强
签名日期：2025.12.18

发证日期：2025年01月03日

55、王欢



使用有效期: 2025年12月03日 - 2026年06月01日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：王欢
性　　别：男
出生日期：1993年12月18日
注册编号：31014239
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年06月08日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：王欢
签名日期：2025年2月4日
发证日期：2025年05月23日

56、王宇新



使用有效期: 2026年02月04日 - 2026年08月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：王宇新
性　　别：男
出生日期：1969年06月18日
注册编号：31001276
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月14日
注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：王宇新
签名日期：2025年7月10日
发证日期：2025年04月17日

57、王志学



使用有效期：2026年01月04日
- 2026年07月03日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：王志学
性　　别：男
出生日期：1976年04月07日
注册编号：31005979
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年01月21日
注册专业：市政公用工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：
签名日期：2026-1-4
发证日期：2023年11月22日

58、吴伯仁



使用有效期：2026年02月05日
- 2026年08月04日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：吴伯仁
性　　别：男
出生日期：1984年11月08日
注册编号：31009039
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年07月20日
注册专业：电力工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：
签名日期：2026年5月5日
发证日期：2024年05月23日

59、徐柯



使用有效期:2025年12月15日
-2026年06月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：徐柯
性　　别：男
出生日期：1990年08月17日
注册编号：32092710
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年07月03日
注册专业：房屋建筑工程
　　市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：徐柯
签名日期：2025.12.15

发证日期：2025年05月30日

60、徐志行



使用有效期：2025年12月18日
-2026年06月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：徐志行
性　　别：男
出生日期：1980年09月24日
注册编号：31007154
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2026年09月28日
注册专业：房屋建筑工程
　　市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：徐志行
签名日期：2025年12月18日

发证日期：2023年07月27日

61、许垒鑫



使用有效期：2026年03月26日
-2026年09月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：许垒鑫
性　　别：男
出生日期：1979年12月05日
注册编号：31009354
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月19日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：许垒鑫
签名日期：2026年03月26日

发证日期：2025年03月06日

62、许正令



使用有效期：2025年12月18日
-2026年06月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：许正令
性　　别：男
出生日期：1983年03月06日
注册编号：31011029
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月08日
注册专业：房屋建筑工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名
签名日期：2025.12.18

发证日期：2025年03月13日

63、杨佩捷



使用有效期：2026年01月08日
-2026年07月07日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：杨佩捷
性　　别：男
出生日期：1994年08月04日
注册编号：31013812
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年01月10日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

杨佩捷
个人签名：杨佩捷
签名日期：2026.1.8

发证日期：2024年10月31日

64、姚宇



使用有效期：2025年12月26日
-2026年06月24日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：姚宇
性　　别：男
出生日期：1993年06月23日
注册编号：31014216
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月14日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

姚宇
个人签名：姚宇
签名日期：2025.12.26

发证日期：2025年03月06日

65、赵君



使用有效期: 2026年03月23日
- 2026年09月19日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：赵君
性　　别：男
出生日期：1984年10月07日
注册编号：31009355
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月19日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：
签名日期：2026.3.23
发证日期：2025年02月20日

66、郑亮



使用有效期: 2025年12月19日
- 2026年06月17日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：郑亮
性　　别：男
出生日期：1983年06月07日
注册编号：31009356
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月19日
注册专业：市政公用工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)

个人签名：
签名日期：2025.12.19
发证日期：2025年02月20日

67、张莹



使用有效期：2025年11月24日
- 2026年05月23日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：张莹
性　　别：男
出生日期：1977年09月02日
注册编号：11009270
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年03月15日
注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：张莹
签名日期：2025.11.28

发证日期：2025年01月03日

68、张富磊



使用有效期：2026年03月16日
- 2026年09月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：张富磊
性　　别：男
出生日期：1977年05月10日
注册编号：44017577
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2026年09月30日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

张富磊
个人签名：张富磊
签名日期：2026.3.16

发证日期：2023年09月14日

69、姜海军



使用有效期：2025年12月18日
-2026年06月18日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：姜海军
性　　别：男
出生日期：1980年04月04日
注册编号：52003486
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2027年11月10日
注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：
签名日期：2025年11月18日
发证日期：2024年09月27日

70、李贵保



使用有效期：2025年12月09日
-2026年06月07日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：李贵保
性　　别：男
出生日期：1971年07月19日
注册编号：31007899
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年07月08日
注册专业：市政公用工程
房屋建筑工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：李贵保
签名日期：2025年05月09日
发证日期：2025年05月09日

71、周勇



使用有效期：2026年03月06日
-2026年09月02日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：周勇
性　　别：男
出生日期：1976年05月26日
注册编号：31007654
注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司
注册有效期：2028年04月15日
注册专业：市政公用工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：周勇
签名日期：2026年3月6日　发证日期：2025年02月28日

1-2 近三个月人员社保证（2026 年 1 月-2026 年 3 月）

1-2-1 2026 年 01 月

单位参加城镇社会保险基本情况

2026 年 01 月

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司

社会保险码：00137913

参加社会保险登记年月	2004年04月	
参保所在地	杨浦	
住所或地址	国康路96号南楼	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	何情	
统一社会信用代码	91310110757557513J	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2025 年 12 月缴费状态	正常缴费	
截至 2025 年 12 月单位参保人数信息	账户人数	357 人
	缴费人数	357 人
	领取养老待遇人数	51 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01 月 08 日

社保证明

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
	1	丁盛琼	31011019771009544X	参保缴费
	4	唐飞凤	310115197806308528	参保缴费
编号：30	5	金磊	310107197812162035	参保缴费
	6	邓凯	310107197110135438	参保缴费
	13	任军	142729197704181213	参保缴费
编号：12	14	昝日成	140103197311225731	参保缴费
编号：28	15	茆军	310101196811263210	参保缴费
编号：56	17	王宇新	610104196906186131	参保缴费
编号：26	27	胡绍兴	37062819700418341X	参保缴费
	28	施醒	310230197208305385	参保缴费
	34	陈慰	310110197010163210	参保缴费
	40	张文捷	310107198306084438	参保缴费
	43	郁奇峰	310107197212035454	参保缴费
	45	何情	513027197812156516	参保缴费
	48	胡月婷	310108198801301029	参保缴费
	51	沈伟	310101197204010419	参保缴费
编号：18	52	陈忠求	310107197102245418	参保缴费
	54	陶文彬	310225197204161010	参保缴费
	55	孙恋	310110198603202021	参保缴费
编号：52	57	汪飏	310107197709055450	参保缴费
	60	唐嵩巍	310109198503053510	参保缴费
编号：22	61	方杰	310225197705204015	参保缴费
	83	张伟川	420601197009034514	参保缴费
	88	刘峰	140222198508257517	参保缴费

第 1 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01 月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	422	汤文裕	320107198304033436	参保缴费
	423	张捷	340104196810270552	参保缴费
	425	赵越	320982198501200444	参保缴费
	428	彭金元	420124198305263532	参保缴费
	443	汪孝轩	512225197103102934	参保缴费
	444	刘汉宗	330501198610189119	参保缴费
	450	解利江	140109197111276831	参保缴费
	451	张春华	310108196703113615	参保缴费
	454	李艳	310115198209192947	参保缴费
	456	庞玲	450103198306291029	参保缴费
	461	黄晔	310104197612120413	参保缴费
编号：24	462	顾传爱	321088196911177911	参保缴费
编号：37	465	李超	321088196903088118	参保缴费
	482	崔传啸	320303198602150425	参保缴费
	498	徐永彬	410521197411118116	参保缴费
	500	于海涛	320926197509034019	参保缴费
编号：57	502	王志学	130103197604070014	参保缴费
	503	李志华	421302197110010833	参保缴费
	506	庄严	220381197703161626	参保缴费
	510	李兆东	372829197602055011	参保缴费
	520	秦之珺	320204197809292320	参保缴费
	521	陈晟君	310110198303272036	参保缴费
	523	钟恋华	320684198205290277	参保缴费
	556	张永飞	31022519651208223X	参保缴费

第 2 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	565	蒋华军	310225197801091815	参保缴费
编号：47	571	师涛	320321196709243035	参保缴费
	572	冯庆节	429001198608270463	参保缴费
	575	姚杰	310107197305255472	参保缴费
	584	朱怡雯	310109199008102527	参保缴费
	587	丁帅	321283199011064818	参保缴费
	592	蒋新广	412301197108251032	参保缴费
	600	李海潮	612103197202022016	参保缴费
编号：27	601	纪志庆	410521197102285551	参保缴费
编号：17	603	邓兴亮	230811198301220034	参保缴费
	604	张银	620402196807281016	参保缴费
编号：70	606	李贵保	14011319710719001X	参保缴费
编号：25	607	张仁和	321023197211072218	参保缴费
	621	邬惠民	310109196512272417	参保缴费
	632	何辰	420123197309294511	参保缴费
	633	郭锦明	14010219700508513X	参保缴费
编号：54	650	王红强	32048119660428203X	参保缴费
	655	贾晴	320211197707080021	参保缴费
编号：53	656	王刚	142431198707126017	参保缴费
	669	姜若冰	320823196603208637	参保缴费
	673	邱维军	140105197705045031	参保缴费
	676	陈阳欣	36060219691221105X	参保缴费
	686	奚丹平	310225198209061814	参保缴费
	687	李晓琳	211002197501182039	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	688	彭飞	63010519770520203X	参保缴费
	690	王玉峰	412701197608252033	参保缴费
编号：71	692	周勇	230230197605260010	参保缴费
	707	张娟娟	410822198203220527	参保缴费
	711	章琦	310108198309143858	参保缴费
编号：7	732	苏醒	32032419830506627X	参保缴费
	749	徐守红	320623197606234885	参保缴费
	772	刘少平	432524197710040915	参保缴费
编号：1	773	蔡晓明	34240119741122101X	参保缴费
	792	吴梅	310107196812195449	参保缴费
编号：40	794	李建新	321023197007032032	参保缴费
编号：10	796	王海超	321183198710200030	参保缴费
	804	黄文仪	342425197210012634	参保缴费
	808	赵龙	320830198808081337	参保缴费
编号：44	816	路国龙	150423198206151118	参保缴费
	819	刘州	429001199010175597	参保缴费
	828	周荣林	510227196912032071	参保缴费
编号：29	834	房廷元	321023197206165217	参保缴费
编号：65	856	赵君	140430198410070819	参保缴费
	858	邓文才	410811197410015098	参保缴费
	861	易本军	321123196507198013	参保缴费
	862	徐天山	342222196703230432	参保缴费
编号：61	871	许垒鑫	372925197912055113	参保缴费
	875	叶强	360430197501010017	参保缴费

第 4 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：32	882	文勇	51023219720108281X	参保缴费
	884	吴耀全	310230196309094973	参保缴费
	897	王竣	340204196701151015	参保缴费
	898	方磊	412301198305203034	参保缴费
	900	徐章杰	310228199401143813	参保缴费
	907	张日忠	142126197202101613	参保缴费
编号：33	920	姚武进	321025197005081474	参保缴费
	925	肖志勇	130404197302040015	参保缴费
	926	阳衡	430426198011244994	参保缴费
	927	王德惠	231026197709256118	参保缴费
	928	李宏	360111197504070052	参保缴费
	929	何子珍	430321198509187993	参保缴费
	933	朱若茜	310108199310193849	参保缴费
	947	张亚丽	420921198106235584	参保缴费
	951	余兴建	340102198612112015	参保缴费
	954	李明远	412328197911102415	参保缴费
编号：11	961	杨云成	231025196612154018	参保缴费
	967	姜国文	150123198606301131	参保缴费
	968	李传涛	411423198210061013	参保缴费
	980	沈开颜	31011419960715141X	参保缴费
	985	王威	310108197711221610	参保缴费
	986	季明康	320902197309172539	参保缴费
	988	张鸿民	620102196911266215	参保缴费
	1002	丁权	CANOHG132587	参保缴费

第 5 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01 月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1012	沈军	3102251976010240lX	参保缴费
	1013	裘皓	310109198110242572	参保缴费
编号：16	1017	陈俭	310230197607234983	参保缴费
	1020	牛林峰	410521197311015515	参保缴费
	1023	赵永吉	142703198411283313	参保缴费
编号：49	1024	孙朝	320305198510011914	参保缴费
	1027	孙世锋	340403197907261219	参保缴费
	1033	周余	431122199501243621	参保缴费
	1035	周国伟	152631198605071812	参保缴费
	1036	叶林	360430197011260013	参保缴费
	1040	李慧萍	140105198104043721	参保缴费
	1041	赵传亮	372328197807231839	参保缴费
	1060	王军	310225196612272217	参保缴费
	1061	张晓伟	140121198510307219	参保缴费
	1065	何世安	612426198301252234	参保缴费
编号：19	1066	成林	610123197211133299	参保缴费
	1074	姜超逸	310110199806110017	参保缴费
	1085	黄驷友	310115199604160915	参保缴费
	1087	徐博成	310109198701052551	参保缴费
	1093	冯昊	429001198811190450	参保缴费
	1094	钱顺强	321088196906054335	参保缴费
	1095	孙久祥	230105196803010737	参保缴费
	1097	滕玉红	340222197603255029	参保缴费
	1101	高爱华	320681197810220417	参保缴费

第 6 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：36	1104	蒋希坡	410621196906011514	参保缴费
编号：62	1105	许正令	372925198303065134	参保缴费
编号：42	1107	李仁福	230822198509092632	参保缴费
	1108	张丙军	320322197311151334	参保缴费
	1110	张晓峰	411481198401286972	参保缴费
	1111	雷彬	530103197306230619	参保缴费
	1113	孙昊	22010419780619411X	参保缴费
	1114	周少帅	342201198903204199	参保缴费
编号：17	1118	陈永军	340323198207108234	参保缴费
	1128	张晓伟	342201198704164112	参保缴费
	1129	欧长召	342222198602038010	参保缴费
编号：38	1130	李广银	410928196612093316	参保缴费
	1135	李勇	210321196901250811	参保缴费
	1141	李秋伟	372928198809171224	参保缴费
	1152	陈玲	310228198608010044	参保缴费
	1158	曹王平	14263119831119003X	参保缴费
	1160	赵扬	430921199708201759	参保缴费
	1161	李田建	142427197807140634	参保缴费
编号：4	1162	刘其亮	360102197109086314	参保缴费
	1165	李明珍	230229199712245418	参保缴费
	1166	林芷竹	210122199804273922	参保缴费
	1171	董志成	370502197912213259	参保缴费
	1172	谢骏	310103197706190811	参保缴费
	1176	孙春光	510103196910017373	参保缴费

第 7 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01 月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：39	1179	李海盼	411282198502243117	参保缴费
编号：3	1182	李厚宝	372829197703241518	参保缴费
	1187	高宝勇	620402198511282115	参保缴费
	1188	南学周	620422198610104619	参保缴费
	1189	郭峰	310101197707254810	参保缴费
	1195	米志刚	142201198303063057	参保缴费
	1198	金书芳	310110196606096819	参保缴费
	1201	林中虎	310111196605251211	参保缴费
	1205	杨公豹	372925198710204912	参保缴费
	1208	张一帆	310107198910244418	参保缴费
	1211	廖军峰	310226197611192611	参保缴费
	1212	王祖运	612425198603040599	参保缴费
	1213	张辰洁	13012319810212721X	参保缴费
	1214	张文雅	320282198801276485	参保缴费
	1216	王秋雨	320324198708016832	参保缴费
	1226	顾蓓音	310110197808184221	参保缴费
	1235	任杰	420106197805193211	参保缴费
	1236	秦建华	320681199008303812	参保缴费
	1237	高超	420983197408160412	参保缴费
	1238	张曙亮	510802197111241279	参保缴费
	1246	郭峰	432423197407218934	参保缴费
	1248	张筑奇	430521199701060250	参保缴费
	1250	王宇翔	321102199112231511	参保缴费
	1251	孙俊一	370205199507191510	参保缴费

第 8 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01 月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1255	王艳艳	370631197607125022	参保缴费
	1258	陶颢元	230231199903155716	参保缴费
	1261	朱平	310225197102134011	参保缴费
	1269	门松	140103197411235734	参保缴费
	1270	王晓宁	340102197304202065	参保缴费
	1272	查亚	340822199011130910	参保缴费
	1275	江云石	320625196810284191	参保缴费
	1276	陆志鑫	340323199301230038	参保缴费
	1287	叶小伟	421123198711051214	参保缴费
	1288	袁忠平	120105196108132112	参保缴费
编号：8	1290	田凤根	372925198809084551	参保缴费
编号：31	1291	冯文	342921198912163118	参保缴费
	1294	孙剑平	310113198006212116	参保缴费
	1297	郭珉昊	310110199101103714	参保缴费
	1298	王杨杨	330621199610311511	参保缴费
	1300	周海涛	320925198701140012	参保缴费
编号：46	1301	尚召峰	411123198610091557	参保缴费
编号：15	1302	查黄锋	340825198708080217	参保缴费
编号：14	1303	曹家双	341225199102017574	参保缴费
编号：50	1304	陶乃斌	230828198906240916	参保缴费
	1305	郭成乐	142729198812101211	参保缴费
	1306	李继华	142225197703136020	参保缴费
	1308	张瑜	142322198808291538	参保缴费
	1310	李冬慧	220283198712248928	参保缴费

第 9 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1313	汪来根	340822199212231830	参保缴费
	1315	鲁宁	340803198205182678	参保缴费
	1317	马晓军	610502197210180237	参保缴费
	1320	王乐泉	610112200211050018	参保缴费
	1321	张璐	411121198302091018	参保缴费
	1324	唐荣清	310225196803194039	参保缴费
编号：43	1325	李中榜	41272519841226381X	参保缴费
	1326	张世松	340702197012077517	参保缴费
	1327	张磊磊	410822198706240554	参保缴费
	1328	张晨	420881198607171735	参保缴费
	1329	杨波	510402197203063412	参保缴费
	1330	马春龙	142732199810172019	参保缴费
	1331	李秀萍	620522199701260940	参保缴费
	1334	彭小毛	420105198109282091	参保缴费
	1340	龙乾	310103199307235014	参保缴费
	1344	刘献增	410521198701084035	参保缴费
	1346	简久翔	321023199311236813	参保缴费
	1347	曹益平	310225196711142215	参保缴费
	1348	王奎	500384199406081115	参保缴费
编号：51	1351	田宁	372925197410294536	参保缴费
	1354	陈立云	340122197001078138	参保缴费
编号：68	1355	张富磊	412901197705101510	参保缴费
编号：34	1360	王阔田	130228197506073919	参保缴费
编号：41	1366	李坤	430304198710192771	参保缴费

第 10 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：63	1372	杨佩捷	142724199408042312	参保缴费
编号：60	1376	徐志行	310115198009247018	参保缴费
	1378	李亚莉	654123200101114543	参保缴费
	1381	严卿	341225200104200212	参保缴费
编号：5	1382	沈勇	310225196904124013	参保缴费
	1384	王敏韬	330106199707300041	参保缴费
	1385	邹霞	362203199312186129	参保缴费
	1386	徐澄奕	310113200002021726	参保缴费
	1389	汪春燕	340221199603080022	参保缴费
	1391	吕广平	370481198910276031	参保缴费
	1397	张龙	230121198910222638	参保缴费
	1398	王红卫	310225196901293831	参保缴费
	1399	沈嘉雲	310110200005051518	参保缴费
	1401	张蓉蓉	320882199311132443	参保缴费
	1405	杨海雷	232301198610125710	参保缴费
	1410	王金娜	232325198804142827	参保缴费
编号：69	1411	姜海军	420323198004042036	参保缴费
	1415	刘伯男	140105196711155056	参保缴费
编号：66	1416	郑亮	340102198306072019	参保缴费
	1423	万春晖	422124197602190429	参保缴费
	1426	翟正国	372829197607313016	参保缴费
	1427	虞振华	310108197009093612	参保缴费
	1428	侯景林	152104197101101618	参保缴费
	1429	周文清	422429197410021792	参保缴费

第 11 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1433	朱明	310225197302074236	参保缴费
	1437	孙永烈	220202198903264519	参保缴费
	1438	李刚	321088197609017719	参保缴费
	1440	严庆生	132337196610010036	参保缴费
	1444	苏冰琰	130429199112013856	参保缴费
	1445	霍红星	410811197607155158	参保缴费
	1453	伍晓娟	321323198204012146	参保缴费
编号：59	1454	徐柯	342222199008172035	参保缴费
编号：2	1458	范文昊	622825199312243335	参保缴费
	1459	陆建军	310225197003112634	参保缴费
	1462	汪敏	500235199807152903	参保缴费
	1464	周天宇	310230200306132910	参保缴费
	1469	周委	320324198610012438	参保缴费
	1470	杨三春	360111197411200030	参保缴费
	1472	李成峰	210623198509115699	参保缴费
编号：55	1474	王欢	32038219931218941X	参保缴费
编号：64	1475	姚宇	341125199306238832	参保缴费
	1476	刘天赐	620422199711297418	参保缴费
	1477	周志学	321281198206240335	参保缴费
	1479	王楚军	321281198408080499	参保缴费
	1484	陈庆	211323197311193712	参保缴费
	1485	徐彬	310112197406261012	参保缴费
	1486	张海滢	220202197403203045	参保缴费
	1487	史海洋	410422198205164870	参保缴费

第 12 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01 月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：21

1488	王珊珊	321023198911141629	参保缴费
1489	左志强	320826199709225219	参保缴费
1492	丁忠号	320322198904205910	参保缴费
1493	潘军辉	411122198708013614	参保缴费
1494	李剑	321088197910118535	参保缴费
1496	黎强明	362525198301021513	参保缴费
1498	王世强	320705197506172018	参保缴费
1499	高晔	320324198908172119	参保缴费
1504	毕可	320322199512251314	参保缴费
1507	邵凤权	320982198201016733	参保缴费
1509	李敬其	320322197102071338	参保缴费
1511	李勇	310107196809115452	参保缴费
1512	陈伟光	330422196904140035	参保缴费
1513	魏佟	320322199508252832	参保缴费
1516	陈立凯	320322199003116552	参保缴费
1517	李卫荣	310225197503084078	参保缴费
1518	杨茂云	371325198110121941	参保缴费
1520	刘震	310225197202025816	参保缴费
1522	施飞飞	32068319880626801X	参保缴费
1527	杨利娟	410103198201122424	参保缴费
1528	沈丰	310228197408091017	参保缴费
1529	郑晔	310110197402063817	参保缴费
1530	高忠兴	310104197312233635	参保缴费
1532	任鹏飞	410823199809230077	参保缴费

第 13 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1533	冀金龙	140302198203110418	参保缴费
	1534	许鹏	310110196610073310	参保缴费
	1535	陈晶晶	142202198805010621	参保缴费
	1536	肖航	342426198008173216	参保缴费
	1538	倪燕杰	310225198203122612	参保缴费
	1539	史喆瑶	310103198302265025	参保缴费
编号：13	1540	张希坤	420302198005130335	参保缴费
编号：35	1541	刘建兴	512926196801255719	参保缴费
	1542	陈冠晶	310108198512162827	参保缴费
编号：6	1543	石来斌	370323198208031019	参保缴费
	1544	吴维维	150429198811190623	参保缴费
	1546	何凯	430321199306237297	参保缴费
编号：67	1547	张莹	211225197709021838	参保缴费
	1548	王思凡	130902199501041217	参保缴费
	1549	徐衍军	370922197508082311	参保缴费
	1550	曹昇	360428200107032210	参保缴费
	1551	李天恒	320322199410268756	参保缴费
	1552	吴鲁静	140428198109141217	参保缴费
	1553	谢健楠	130582199201250412	参保缴费
	1554	沈勇	432426197707232171	参保缴费
	1555	庄嘉晶	310109198703133056	参保缴费
	1556	周雁	321088198410094498	参保缴费
	1557	李魁	411425198412055116	参保缴费
编号：23	1558	耿家喜	411425199212217250	参保缴费

第 14 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 01月 08日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1560	吴疆	420500196510051338	参保缴费
编号：45	1561	马如祥	321088196701170850	参保缴费
	1562	茅海兵	320681197907131613	参保缴费
	1563	戚厚臻	320322197910050658	参保缴费
	1564	朱奕佳	31011220021108302X	参保缴费
	1566	徐敏钊	320826199903253619	参保缴费
	1567	王希昌	410725197907282493	参保缴费
	1568	柳树强	372423197502032816	参保缴费
	1569	夏永康	411481198908297515	参保缴费
	1571	王倩倩	141124199406250085	参保缴费
编号：48	1573	师智	320321199612183033	参保缴费
	1574	沈亦晗	320623199703171221	参保缴费
	1575	潘鑫钰	320611200302013433	参保缴费
	1576	张金哲	310117200208184219	参保缴费
	1577	周建华	310225196811035054	参保缴费
	1578	蒋曹旺	410183199804291557	参保缴费
	1579	卫金良	310225196702133878	参保缴费
	1580	李小丽	622201198705203029	参保缴费
编号：58	1581	吴伯仁	342921198411080517	参保缴费
编号：9	1582	王扶民	342622198511251379	参保缴费
	0	郭丹平	310225198507094649	参保缴费

第 15 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2020 年 01 月 08日

1-2-2 2026 年 02 月社保证明

单位参加城镇社会保险基本情况

2026 年 02 月

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司

社会保险码：00137913

参加社会保险登记年月	2004年04月	
参保所在地	杨浦	
住所或地址	国康路96号南楼	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	何情	
统一社会信用代码	91310110757557513J	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2026 年 01 月缴费状态	正常缴费	
截至 2026 年 01 月单位参保人数信息	账户人数	350 人
	缴费人数	350 人
	领取养老待遇人数	50 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02 月 02 日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
	1	丁盛琼	31011019771009544X	参保缴费
	4	唐飞凤	310115197806308528	参保缴费
编号：30	5	金磊	310107197812162035	参保缴费
	6	邓凯	310107197110135438	参保缴费
	13	任军	142729197704181213	参保缴费
编号：12	14	咎日成	140103197311225731	参保缴费
编号：28	15	茆军	310101196811263210	参保缴费
编号：56	17	王宇新	610104196906186131	参保缴费
编号：26	27	胡绍兴	37062819700418341X	参保缴费
	28	施醒	310230197208305385	参保缴费
	34	陈慰	310110197010163210	参保缴费
	40	张文捷	310107198306084438	参保缴费
	43	郁奇峰	310107197212035454	参保缴费
	45	何情	513027197812156516	参保缴费
	48	胡月婷	310108198801301029	参保缴费
	51	沈伟	310101197204010419	参保缴费
编号：18	52	陈忠求	310107197102245418	参保缴费
	54	陶文彬	310225197204161010	参保缴费
	55	孙恋	310110198603202021	参保缴费
编号：52	57	汪飏	310107197709055450	参保缴费
	60	唐嵩巍	310109198503053510	参保缴费
编号：22	61	方杰	310225197705204015	参保缴费
	83	张伟川	420601197009034514	参保缴费
	88	刘峰	140222198508257517	参保缴费

第 1 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	422	汤文裕	320107198304033436	参保缴费
	423	张捷	340104196810270552	参保缴费
	425	赵越	320982198501200444	参保缴费
	428	彭金元	420124198305263532	参保缴费
	443	汪孝轩	512225197103102934	参保缴费
	444	刘汉宗	330501198610189119	参保缴费
	450	解利江	140109197111276831	参保缴费
	451	张春华	310108196703113615	参保缴费
	454	李艳	310115198209192947	参保缴费
	456	庞玲	450103198306291029	参保缴费
	461	黄晔	310104197612120413	参保缴费
编号：24	462	顾传爱	321088196911177911	参保缴费
编号：37	465	李超	321088196903088118	参保缴费
	482	崔传啸	320303198602150425	参保缴费
	498	徐永彬	410521197411118116	参保缴费
	500	于海涛	320926197509034019	参保缴费
	502	王志学	130103197604070014	参保缴费
编号：57	503	李志华	421302197110010833	参保缴费
	506	庄严	220381197703161626	参保缴费
	510	李兆东	372829197602055011	参保缴费
	520	秦之珺	320204197809292320	参保缴费
	521	陈晟君	310110198303272036	参保缴费
	523	钟恋华	320684198205290277	参保缴费
	565	蒋华军	310225197801091815	参保缴费

第 2 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：47	571	师涛	320321196709243035	参保缴费
	572	冯庆节	429001198608270463	参保缴费
	575	姚杰	310107197305255472	参保缴费
	584	朱怡雯	310109199008102527	参保缴费
	587	丁帅	321283199011064818	参保缴费
	592	蒋新广	412301197108251032	参保缴费
	600	李海潮	612103197202022016	参保缴费
编号：27	601	纪志庆	410521197102285551	参保缴费
编号：17	603	邓兴亮	230811198301220034	参保缴费
	604	张银	620402196807281016	参保缴费
编号：70	606	李贵保	14011319710719001X	参保缴费
编号：25	607	张仁和	321023197211072218	参保缴费
	632	何辰	420123197309294511	参保缴费
	633	郭锦明	14010219700508513X	参保缴费
编号：54	650	王红强	32048119660428203X	参保缴费
	655	贾晴	320211197707080021	参保缴费
编号：53	656	王刚	142431198707126017	参保缴费
	669	姜若冰	320823196603208637	参保缴费
	673	邱维军	140105197705045031	参保缴费
	676	陈阳欣	36060219691221105X	参保缴费
	686	奚丹平	310225198209061814	参保缴费
	687	李晓琳	211002197501182039	参保缴费
	688	彭飞	63010519770520203X	参保缴费
	690	王玉峰	412701197608252033	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：71	692	周勇	230230197605260010	参保缴费
	707	张娟娟	410822198203220527	参保缴费
	711	章琦	310108198309143858	参保缴费
编号：7	732	苏醒	32032419830506627X	参保缴费
	749	徐守红	320623197606234885	参保缴费
	772	刘少平	432524197710040915	参保缴费
编号：1	773	蔡晓明	34240119741122101X	参保缴费
编号：40	794	李建新	321023197007032032	参保缴费
编号：10	796	王海超	321183198710200030	参保缴费
	804	黄文仪	342425197210012634	参保缴费
	808	赵龙	320830198808081337	参保缴费
编号：44	816	路国龙	150423198206151118	参保缴费
	819	刘州	429001199010175597	参保缴费
	828	周荣林	510227196912032071	参保缴费
编号：29	834	房廷元	321023197206165217	参保缴费
编号：65	856	赵君	140430198410070819	参保缴费
	858	邓文才	410811197410015098	参保缴费
	861	易本军	321123196507198013	参保缴费
	862	徐天山	342222196703230432	参保缴费
编号：61	871	许垒鑫	372925197912055113	参保缴费
	875	叶强	360430197501010017	参保缴费
编号：32	882	文勇	51023219720108281X	参保缴费
	884	吴耀全	310230196309094973	参保缴费
	897	王竣	340204196701151015	参保缴费

第 4 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	898	方磊	412301198305203034	参保缴费
	900	徐章杰	310228199401143813	参保缴费
	907	张日忠	142126197202101613	参保缴费
编号：33	920	姚武进	321025197005081474	参保缴费
	925	肖志勇	130404197302040015	参保缴费
	926	阳衡	430426198011244994	参保缴费
	927	王德惠	231026197709256118	参保缴费
	928	李宏	360111197504070052	参保缴费
	929	何子珍	430321198509187993	参保缴费
	933	朱若茜	310108199310193849	参保缴费
	947	张亚丽	420921198106235584	参保缴费
	951	余兴建	340102198612112015	参保缴费
	954	李明远	412328197911102415	参保缴费
编号：11	961	杨云成	231025196612154018	参保缴费
	967	姜国文	150123198606301131	参保缴费
	968	李传涛	411423198210061013	参保缴费
	980	沈开颜	31011419960715141X	参保缴费
	985	王威	310108197711221610	参保缴费
	986	季明康	320902197309172539	参保缴费
	988	张鸿民	620102196911266215	参保缴费
	1002	丁权	CANOHG132587	参保缴费
	1012	沈军	31022519760102401X	参保缴费
	1013	裘皓	310109198110242572	参保缴费
编号：16	1017	陈俭	310230197607234983	参保缴费

第 5 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1020	牛林峰	410521197311015515	参保缴费
	1023	赵永吉	142703198411283313	参保缴费
编号：49	1024	孙朝	320305198510011914	参保缴费
	1027	孙世锋	340403197907261219	参保缴费
	1033	周余	431122199501243621	参保缴费
	1035	周国伟	152631198605071812	参保缴费
	1036	叶林	360430197011260013	参保缴费
	1040	李慧萍	140105198104043721	参保缴费
	1041	赵传亮	372328197807231839	参保缴费
	1060	王军	310225196612272217	参保缴费
	1061	张晓伟	140121198510307219	参保缴费
	1065	何世安	612426198301252234	参保缴费
编号：19	1066	成林	610123197211133299	参保缴费
	1074	姜超逸	310110199806110017	参保缴费
	1085	黄驷友	310115199604160915	参保缴费
	1087	徐博成	310109198701052551	参保缴费
	1093	冯昊	429001198811190450	参保缴费
	1094	钱顺强	321088196906054335	参保缴费
	1095	孙久祥	230105196803010737	参保缴费
	1097	滕玉红	340222197603255029	参保缴费
	1101	高爱华	320681197810220417	参保缴费
编号：36	1104	蒋希坡	410621196906011514	参保缴费
编号：62	1105	许正令	372925198303065134	参保缴费
编号：42	1107	李仁福	230822198509092632	参保缴费

第 6 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1108	张丙军	320322197311151334	参保缴费
	1110	张晓峰	411481198401286972	参保缴费
	1111	雷彬	530103197306230619	参保缴费
	1113	孙昊	22010419780619411X	参保缴费
	1114	周少帅	342201198903204199	参保缴费
编号：17	1118	陈永军	340323198207108234	参保缴费
	1128	张晓伟	342201198704164112	参保缴费
	1129	欧长召	342222198602038010	参保缴费
编号：38	1130	李广银	410928196612093316	参保缴费
	1135	李勇	210321196901250811	参保缴费
	1141	李秋伟	372928198809171224	参保缴费
	1152	陈玲	310228198608010044	参保缴费
	1158	曹王平	14263119831119003X	参保缴费
	1160	赵扬	430921199708201759	参保缴费
	1161	李田建	142427197807140634	参保缴费
编号：4	1162	刘其亮	360102197109086314	参保缴费
	1165	李明珍	230229199712245418	参保缴费
	1166	林芷竹	210122199804273922	参保缴费
	1171	董志成	370502197912213259	参保缴费
	1172	谢骏	310103197706190811	参保缴费
	1176	孙春光	510103196910017373	参保缴费
编号：39	1179	李海盼	411282198502243117	参保缴费
编号：3	1182	李厚宝	372829197703241518	参保缴费
	1187	高宝勇	620402198511282115	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

1188	南学周	620422198610104619	参保缴费
1189	郭峰	310101197707254810	参保缴费
1195	米志刚	142201198303063057	参保缴费
1198	金书芳	310110196606096819	参保缴费
1201	林中虎	310111196605251211	参保缴费
1205	杨公豹	372925198710204912	参保缴费
1208	张一帆	310107198910244418	参保缴费
1211	廖军峰	310226197611192611	参保缴费
1212	王祖运	612425198603040599	参保缴费
1213	张辰洁	13012319810212721X	参保缴费
1214	张文雅	320282198801276485	参保缴费
1216	王秋雨	320324198708016832	参保缴费
1226	顾蓓音	310110197808184221	参保缴费
1235	任杰	420106197805193211	参保缴费
1236	秦建华	320681199008303812	参保缴费
1237	高超	420983197408160412	参保缴费
1238	张曙亮	510802197111241279	参保缴费
1246	郭峰	432423197407218934	参保缴费
1248	张筑奇	430521199701060250	参保缴费
1250	王宇翔	321102199112231511	参保缴费
1251	孙俊一	370205199507191510	参保缴费
1255	王艳艳	370631197607125022	参保缴费
1258	陶颢元	230231199903155716	参保缴费
1261	朱平	310225197102134011	参保缴费

第 8 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1269	门松	140103197411235734	参保缴费
	1270	王晓宁	340102197304202065	参保缴费
	1272	查亚	340822199011130910	参保缴费
	1275	江云石	320625196810284191	参保缴费
	1276	陆志鑫	340323199301230038	参保缴费
	1287	叶小伟	421123198711051214	参保缴费
	1288	袁忠平	120105196108132112	参保缴费
编号：8	1290	田凤根	372925198809084551	参保缴费
编号：31	1291	冯文	342921198912163118	参保缴费
	1294	孙剑平	310113198006212116	参保缴费
	1297	郭珉昊	310110199101103714	参保缴费
	1298	王杨杨	330621199610311511	参保缴费
	1300	周海涛	320925198701140012	参保缴费
编号：46	1301	尚召峰	411123198610091557	参保缴费
编号：15	1302	查黄锋	340825198708080217	参保缴费
编号：14	1303	曹家双	341225199102017574	参保缴费
编号：50	1304	陶乃斌	230828198906240916	参保缴费
	1305	郭成乐	142729198812101211	参保缴费
	1306	李继华	142225197703136020	参保缴费
	1308	张瑜	142322198808291538	参保缴费
	1310	李冬慧	220283198712248928	参保缴费
	1313	汪来根	340822199212231830	参保缴费
	1315	鲁宁	340803198205182678	参保缴费
	1317	马晓军	610502197210180237	参保缴费

第 9 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1320	王乐泉	610112200211050018	参保缴费
	1321	张璐	411121198302091018	参保缴费
	1324	唐荣清	310225196803194039	参保缴费
编号：43	1325	李中榜	41272519841226381X	参保缴费
	1326	张世松	340702197012077517	参保缴费
	1327	张磊磊	410822198706240554	参保缴费
	1328	张晨	420881198607171735	参保缴费
	1329	杨波	510402197203063412	参保缴费
	1330	马春龙	142732199810172019	参保缴费
	1331	李秀萍	620522199701260940	参保缴费
	1334	彭小毛	420105198109282091	参保缴费
	1340	龙乾	310103199307235014	参保缴费
	1344	刘献增	410521198701084035	参保缴费
	1346	简久翔	321023199311236813	参保缴费
	1347	曹益平	310225196711142215	参保缴费
	1348	王奎	500384199406081115	参保缴费
编号：51	1351	田宁	372925197410294536	参保缴费
	1354	陈立云	340122197001078138	参保缴费
编号：68	1355	张富磊	412901197705101510	参保缴费
编号：34	1360	王阔田	130228197506073919	参保缴费
编号：41	1366	李坤	430304198710192771	参保缴费
编号：63	1372	杨佩捷	142724199408042312	参保缴费
编号：60	1376	徐志行	310115198009247018	参保缴费
	1378	李亚莉	654123200101114543	参保缴费

第 10 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1381	严卿	341225200104200212	参保缴费
编号：5	1382	沈勇	310225196904124013	参保缴费
	1384	王敏韬	330106199707300041	参保缴费
	1385	邹霞	362203199312186129	参保缴费
	1389	汪春燕	340221199603080022	参保缴费
	1391	吕广平	370481198910276031	参保缴费
	1397	张龙	230121198910222638	参保缴费
	1398	王红卫	310225196901293831	参保缴费
	1399	沈嘉雲	310110200005051518	参保缴费
	1401	张蓉蓉	320882199311132443	参保缴费
	1405	杨海雷	232301198610125710	参保缴费
	1410	王金娜	232325198804142827	参保缴费
编号：69	1411	姜海军	420323198004042036	参保缴费
	1415	刘伯男	140105196711155056	参保缴费
编号：66	1416	郑亮	340102198306072019	参保缴费
	1423	万春晖	422124197602190429	参保缴费
	1426	翟正国	372829197607313016	参保缴费
	1427	虞振华	310108197009093612	参保缴费
	1428	侯景林	152104197101101618	参保缴费
	1429	周文清	422429197410021792	参保缴费
	1433	朱明	310225197302074236	参保缴费
	1437	孙永烈	220202198903264519	参保缴费
	1438	李刚	321088197609017719	参保缴费
	1440	严庆生	132337196610010036	参保缴费

第 11 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1444	苏冰琰	130429199112013856	参保缴费
	1445	霍红星	410811197607155158	参保缴费
	1453	伍晓娟	321323198204012146	参保缴费
编号：59	1454	徐柯	342222199008172035	参保缴费
编号：2	1458	范文昊	622825199312243335	参保缴费
	1459	陆建军	310225197003112634	参保缴费
	1462	汪敏	500235199807152903	参保缴费
	1464	周天宇	310230200306132910	参保缴费
	1469	周委	320324198610012438	参保缴费
	1470	杨三春	360111197411200030	参保缴费
	1472	李成峰	210623198509115699	参保缴费
编号：55	1474	王欢	32038219931218941X	参保缴费
编号：64	1475	姚宇	341125199306238832	参保缴费
	1476	刘天赐	620422199711297418	参保缴费
	1477	周志学	321281198206240335	参保缴费
	1479	王楚军	321281198408080499	参保缴费
	1484	陈庆	211323197311193712	参保缴费
	1485	徐彬	310112197406261012	参保缴费
	1486	张海滢	220202197403203045	参保缴费
	1487	史海洋	410422198205164870	参保缴费
	1488	王珊珊	321023198911141629	参保缴费
	1489	左志强	320826199709225219	参保缴费
编号：21	1492	丁忠号	320322198904205910	参保缴费
	1493	潘军辉	411122198708013614	参保缴费

第 12 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02 月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

1494	李剑	321088197910118535	参保缴费
1496	黎强明	362525198301021513	参保缴费
1498	王世强	320705197506172018	参保缴费
1499	高晔	320324198908172119	参保缴费
1504	毕可	320322199512251314	参保缴费
1507	邵凤权	320982198201016733	参保缴费
1509	李敬其	320322197102071338	参保缴费
1511	李勇	310107196809115452	参保缴费
1512	陈伟光	330422196904140035	参保缴费
1513	魏佟	320322199508252832	参保缴费
1516	陈立凯	320322199003116552	参保缴费
1517	李卫荣	310225197503084078	参保缴费
1518	杨茂云	371325198110121941	参保缴费
1522	施飞飞	32068319880626801X	参保缴费
1527	杨利娟	410103198201122424	参保缴费
1528	沈丰	310228197408091017	参保缴费
1529	郑晔	310110197402063817	参保缴费
1530	高忠兴	310104197312233635	参保缴费
1532	任鹏飞	410823199809230077	参保缴费
1533	冀金龙	140302198203110418	参保缴费
1534	许鹏	310110196610073310	参保缴费
1535	陈晶晶	142202198805010621	参保缴费
1536	肖航	342426198008173216	参保缴费
1538	倪燕杰	310225198203122612	参保缴费

第 13 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1539	史喆瑶	310103198302265025	参保缴费
编号：13	1540	张希坤	420302198005130335	参保缴费
编号：35	1541	刘建兴	512926196801255719	参保缴费
	1542	陈冠晶	310108198512162827	参保缴费
编号：6	1543	石来斌	370323198208031019	参保缴费
	1544	吴维维	150429198811190623	参保缴费
	1546	何凯	430321199306237297	参保缴费
编号：67	1547	张莹	211225197709021838	参保缴费
	1548	王思凡	130902199501041217	参保缴费
	1549	徐衍军	370922197508082311	参保缴费
	1550	曹昇	360428200107032210	参保缴费
	1551	李天恒	320322199410268756	参保缴费
	1552	吴鲁静	140428198109141217	参保缴费
	1553	谢健楠	130582199201250412	参保缴费
	1554	沈勇	432426197707232171	参保缴费
	1555	庄嘉晶	310109198703133056	参保缴费
	1556	周雁	321088198410094498	参保缴费
	1557	李魁	411425198412055116	参保缴费
编号：23	1558	耿家喜	411425199212217250	参保缴费
	1560	吴疆	420500196510051338	参保缴费
编号：45	1561	马如祥	321088196701170850	参保缴费
	1562	茅海兵	320681197907131613	参保缴费
	1563	戚厚臻	320322197910050658	参保缴费
	1564	朱奕佳	31011220021108302X	参保缴费

第 14 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 02月 02日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1566	徐敏钊	320826199903253619	参保缴费
	1567	王希昌	410725197907282493	参保缴费
	1568	柳树强	372423197502032816	参保缴费
	1569	夏永康	411481198908297515	参保缴费
	1571	王倩倩	141124199406250085	参保缴费
编号：48	1573	师智	320321199612183033	参保缴费
	1574	沈亦晗	320623199703171221	参保缴费
	1575	潘鑫钰	320611200302013433	参保缴费
	1577	周建华	310225196811035054	参保缴费
	1578	蒋曹旺	410183199804291557	参保缴费
	1579	卫金良	310225196702133878	参保缴费
	1580	李小丽	622201198705203029	参保缴费
编号：58	1581	吴伯仁	342921198411080517	参保缴费
编号：9	1582	王扶民	342622198511251379	参保缴费

第 15 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2020 年 02 月 02日

1-2-3 2026 年 03 月社保证明

单位参加城镇社会保险基本情况

2026 年 03 月

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司

社会保险码：00137913

参加社会保险登记年月	2004年04月	
参保所在地	杨浦	
住所或地址	国康路96号南楼	
单位类型	企业	
法定代表人(负责人)	何情	
统一社会信用代码	91310110757557513J	
《社会保险登记证》号		
《社会保险登记证》发证日期		
截至 2026 年 02 月缴费状态	正常缴费	
截至 2026 年 02 月单位参保人数信息	账户人数	351 人
	缴费人数	350 人
	领取养老待遇人数	50 人
截至 2020年9月缴费情况	无欠款	
	欠缴险种及金额	

特别提示：

自2020年11月起，本市社会保险费征管职责划转至税务部门，涉及参保单位2020年10月及以后的社会保险费缴纳信息，由税务部门负责提供。

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03 月 10日

业务专用章

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
1	丁盛琼	31011019771009544X	参保缴费
4	唐飞凤	310115197806308528	参保缴费
5	金磊	310107197812162035	参保缴费
6	邓凯	310107197110135438	参保缴费
13	任军	142729197704181213	参保缴费
14	昝日成	140103197311225731	参保缴费
15	茆军	310101196811263210	参保缴费
17	王宇新	610104196906186131	参保缴费
27	胡绍兴	37062819700418341X	参保缴费
28	施醒	310230197208305385	参保缴费
34	陈慰	310110197010163210	参保缴费
40	张文捷	310107198306084438	参保缴费
43	郁奇峰	310107197212035454	参保缴费
45	何情	513027197812156516	参保缴费
48	胡月婷	310108198801301029	参保缴费
51	沈伟	310101197204010419	参保缴费
52	陈忠求	310107197102245418	参保缴费
54	陶文彬	310225197204161010	参保缴费
55	孙恋	310110198603202021	参保缴费
57	汪飏	310107197709055450	参保缴费
60	唐嵩巍	310109198503053510	参保缴费
61	方杰	310225197705204015	参保缴费
83	张伟川	420601197009034514	参保缴费
88	刘峰	140222198508257517	参保缴费

编号：30
编号：12
编号：28
编号：56
编号：26
编号：18
编号：52
编号：22

第 1 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	422	汤文裕	320107198304033436	参保缴费
	423	张捷	340104196810270552	参保缴费
	425	赵越	320982198501200444	参保缴费
	428	彭金元	420124198305263532	参保缴费
	443	汪孝轩	512225197103102934	参保缴费
	444	刘汉宗	330501198610189119	参保缴费
	450	解利江	140109197111276831	参保缴费
	451	张春华	310108196703113615	参保缴费
	454	李艳	310115198209192947	参保缴费
	456	庞玲	450103198306291029	参保缴费
	461	黄晔	310104197612120413	参保缴费
编号：24	462	顾传爱	321088196911177911	参保缴费
编号：37	465	李超	321088196903088118	参保缴费
	482	崔传啸	320303198602150425	参保缴费
	498	徐永彬	410521197411118116	参保缴费
	500	于海涛	320926197509034019	参保缴费
编号：57	502	王志学	130103197604070014	参保缴费
	503	李志华	421302197110010833	参保缴费
	506	庄严	220381197703161626	参保缴费
	510	李兆东	372829197602055011	参保缴费
	520	秦之珺	320204197809292320	参保缴费
	521	陈晟君	310110198303272036	参保缴费
	523	钟恋华	320684198205290277	参保缴费
	565	蒋华军	310225197801091815	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：47	571	师涛	320321196709243035	参保缴费
	572	冯庆节	429001198608270463	参保缴费
	575	姚杰	310107197305255472	参保缴费
	584	朱怡雯	310109199008102527	参保缴费
	587	丁帅	321283199011064818	参保缴费
	592	蒋新广	412301197108251032	参保缴费
	600	李海潮	612103197202022016	参保缴费
编号：27	601	纪志庆	410521197102285551	参保缴费
编号：17	603	邓兴亮	230811198301220034	参保缴费
	604	张银	620402196807281016	参保缴费
编号：70	606	李贵保	14011319710719001X	参保缴费
编号：25	607	张仁和	321023197211072218	参保缴费
	632	何辰	420123197309294511	参保缴费
	633	郭锦明	14010219700508513X	参保缴费
编号：54	650	王红强	32048119660428203X	参保缴费
	655	贾晴	320211197707080021	参保缴费
编号：53	656	王刚	142431198707126017	参保缴费
	669	姜若冰	320823196603208637	参保缴费
	673	邱维军	140105197705045031	参保缴费
	676	陈阳欣	36060219691221105X	参保缴费
	686	奚丹平	310225198209061814	参保缴费
	687	李晓琳	211002197501182039	参保缴费
	688	彭飞	63010519770520203X	参保缴费
	690	王玉峰	412701197608252033	参保缴费

第 3 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：71	692	周勇	230230197605260010	参保缴费
	707	张娟娟	410822198203220527	参保缴费
	711	章琦	310108198309143858	参保缴费
编号：7	732	苏醒	320324198305066277	参保缴费
	749	徐守红	320623197606234885	参保缴费
	772	刘少平	432524197710040915	参保缴费
编号：1	773	蔡晓明	34240119741122101X	参保缴费
编号：40	794	李建新	321023197007032032	参保缴费
编号：10	796	王海超	321183198710200030	参保缴费
	804	黄文仪	342425197210012634	参保缴费
	808	赵龙	320830198808081337	参保缴费
编号：44	816	路国龙	150423198206151118	参保缴费
	819	刘州	429001199010175597	参保缴费
	828	周荣林	510227196912032071	参保缴费
编号：29	834	房廷元	321023197206165217	参保缴费
编号：65	856	赵君	140430198410070819	参保缴费
	858	邓文才	410811197410015098	参保缴费
	861	易本军	321123196507198013	参保缴费
	862	徐天山	342222196703230432	参保缴费
编号：61	871	许垒鑫	372925197912055113	参保缴费
	875	叶强	360430197501010017	参保缴费
编号：32	882	文勇	51023219720108281X	参保缴费
	884	吴耀全	310230196309094973	参保缴费
	897	王竣	340204196701151015	参保缴费

第 4 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	898	方磊	412301198305203034	参保缴费
	900	徐章杰	310228199401143813	参保缴费
	907	张日忠	142126197202101613	参保缴费
编号：33	920	姚武进	321025197005081474	参保缴费
	925	肖志勇	130404197302040015	参保缴费
	926	阳衡	430426198011244994	参保缴费
	927	王德惠	231026197709256118	参保缴费
	928	李宏	360111197504070052	参保缴费
	929	何子珍	430321198509187993	参保缴费
	933	朱若茜	310108199310193849	参保缴费
	947	张亚丽	420921198106235584	参保缴费
	951	余兴建	340102198612112015	参保缴费
	954	李明远	412328197911102415	参保缴费
编号：11	961	杨云成	231025196612154018	参保缴费
	967	姜国文	150123198606301131	参保缴费
	968	李传涛	411423198210061013	参保缴费
	980	沈开颜	31011419960715141X	参保缴费
	985	王威	310108197711221610	参保缴费
	986	季明康	320902197309172539	参保缴费
	988	张鸿民	620102196911266215	参保缴费
	1002	丁权	CANOHG132587	参保缴费
	1012	沈军	31022519760102401X	参保缴费
	1013	裘皓	310109198110242572	参保缴费
编号：16	1017	陈俭	310230197607234983	参保缴费

第 5 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1020	牛林峰	410521197311015515	参保缴费
	1023	赵永吉	142703198411283313	参保缴费
编号：49	1024	孙朝	320305198510011914	参保缴费
	1027	孙世锋	340403197907261219	参保缴费
	1033	周余	431122199501243621	参保缴费
	1035	周国伟	152631198605071812	参保缴费
	1036	叶林	360430197011260013	参保缴费
	1040	李慧萍	140105198104043721	参保缴费
	1041	赵传亮	372328197807231839	参保缴费
	1060	王军	310225196612272217	参保缴费
	1061	张晓伟	140121198510307219	参保缴费
	1065	何世安	612426198301252234	参保缴费
编号：19	1066	成林	610123197211133299	参保缴费
	1074	姜超逸	310110199806110017	参保缴费
	1085	黄驷友	310115199604160915	参保缴费
	1087	徐博成	310109198701052551	参保缴费
	1093	冯昊	429001198811190450	参保缴费
	1094	钱顺强	321088196906054335	参保缴费
	1095	孙久祥	230105196803010737	参保缴费
	1097	滕玉红	340222197603255029	参保缴费
	1101	高爱华	320681197810220417	参保缴费
编号：36	1104	蒋希坡	410621196906011514	参保缴费
编号：62	1105	许正令	372925198303065134	参保缴费
编号：42	1107	李仁福	230822198509092632	参保缴费

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1108	张丙军	320322197311151334	参保缴费
	1110	张晓峰	411481198401286972	参保缴费
	1111	雷彬	530103197306230619	参保缴费
	1113	孙昊	22010419780619411X	参保缴费
	1114	周少帅	342201198903204199	参保缴费
编号：17	1118	陈永军	340323198207108234	参保缴费
	1128	张晓伟	342201198704164112	参保缴费
	1129	欧长召	342222198602038010	参保缴费
编号：38	1130	李广银	410928196612093316	参保缴费
	1135	李勇	210321196901250811	参保缴费
	1141	李秋伟	372928198809171224	参保缴费
	1152	陈玲	310228198608010044	参保缴费
	1158	曹王平	14263119831119003X	参保缴费
	1160	赵扬	430921199708201759	参保缴费
	1161	李田建	142427197807140634	参保缴费
编号：4	1162	刘其亮	360102197109086314	参保缴费
	1165	李明珍	230229199712245418	参保缴费
	1166	林芷竹	210122199804273922	参保缴费
	1171	董志成	370502197912213259	参保缴费
	1172	谢骏	310103197706190811	参保缴费
	1176	孙春光	510103196910017373	参保缴费
编号：39	1179	李海盼	411282198502243117	参保缴费
编号：3	1182	李厚宝	372829197703241518	参保缴费
	1187	高宝勇	620402198511282115	参保缴费

第 7 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

1188	南学周	620422198610104619	参保缴费
1189	郭峰	310101197707254810	参保缴费
1195	米志刚	142201198303063057	参保缴费
1198	金书芳	310110196606096819	参保缴费
1201	林中虎	310111196605251211	参保缴费
1205	杨公豹	372925198710204912	参保缴费
1208	张一帆	310107198910244418	参保缴费
1211	廖军峰	310226197611192611	参保缴费
1212	王祖运	612425198603040599	参保缴费
1213	张辰洁	13012319810212721X	参保缴费
1214	张文雅	320282198801276485	参保缴费
1216	王秋雨	320324198708016832	参保缴费
1226	顾蓓音	310110197808184221	参保缴费
1235	任杰	420106197805193211	参保缴费
1236	秦建华	320681199008303812	参保缴费
1237	高超	420983197408160412	参保缴费
1238	张曙亮	510802197111241279	参保缴费
1246	郭峰	432423197407218934	参保缴费
1248	张筑奇	430521199701060250	参保缴费
1250	王宇翔	321102199112231511	参保缴费
1251	孙俊一	370205199507191510	参保缴费
1255	王艳艳	370631197607125022	参保缴费
1258	陶颢元	230231199903155716	参保缴费
1261	朱平	310225197102134011	参保缴费

第 8 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1269	门松	140103197411235734	参保缴费
	1270	王晓宁	340102197304202065	参保缴费
	1272	查亚	340822199011130910	参保缴费
	1275	江云石	320625196810284191	参保缴费
	1276	陆志鑫	340323199301230038	参保缴费
	1287	叶小伟	421123198711051214	参保缴费
	1288	袁忠平	120105196108132112	参保缴费
编号：8	1290	田凤根	372925198809084551	参保缴费
编号：31	1291	冯文	342921198912163118	参保缴费
	1294	孙剑平	310113198006212116	参保缴费
	1297	郭珉昊	310110199101103714	参保缴费
	1298	王杨杨	330621199610311511	参保缴费
	1300	周海涛	320925198701140012	参保缴费
编号：46	1301	尚召峰	411123198610091557	参保缴费
编号：15	1302	查黄锋	340825198708080217	参保缴费
编号：14	1303	曹家双	341225199102017574	参保缴费
编号：50	1304	陶乃斌	230828198906240916	参保缴费
	1305	郭成乐	142729198812101211	参保缴费
	1306	李继华	142225197703136020	参保缴费
	1308	张瑜	142322198808291538	参保缴费
	1310	李冬慧	220283198712248928	参保缴费
	1313	汪来根	340822199212231830	参保缴费
	1315	鲁宁	340803198205182678	参保缴费
	1317	马晓军	610502197210180237	参保缴费

第 9 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1320	王乐泉	610112200211050018	参保缴费
	1321	张璐	411121198302091018	参保缴费
	1324	唐荣清	310225196803194039	参保缴费
编号：43	1325	李中榜	41272519841226381X	参保缴费
	1326	张世松	340702197012077517	参保缴费
	1327	张磊磊	410822198706240554	参保缴费
	1328	张晨	420881198607171735	参保缴费
	1329	杨波	510402197203063412	参保缴费
	1330	马春龙	142732199810172019	参保缴费
	1331	李秀萍	620522199701260940	参保缴费
	1334	彭小毛	420105198109282091	参保缴费
	1340	龙乾	310103199307235014	参保缴费
	1344	刘献增	410521198701084035	参保缴费
	1346	简久翔	321023199311236813	参保缴费
	1347	曹益平	310225196711142215	参保缴费
	1348	王奎	500384199406081115	参保缴费
编号：51	1351	田宁	372925197410294536	参保缴费
	1354	陈立云	340122197001078138	参保缴费
编号：68	1355	张富磊	412901197705101510	参保缴费
编号：34	1360	王阔田	130228197506073919	参保缴费
编号：41	1366	李坤	430304198710192771	参保缴费
编号：63	1372	杨佩捷	142724199408042312	参保缴费
编号：60	1376	徐志行	310115198009247018	参保缴费
	1378	李亚莉	654123200101114543	参保缴费

第 10 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1381	严卿	341225200104200212	参保缴费
编号：5	1382	沈勇	310225196904124013	参保缴费
	1384	王敏韬	330106199707300041	参保缴费
	1385	邹霞	362203199312186129	参保缴费
	1389	汪春燕	340221199603080022	参保缴费
	1391	吕广平	370481198910276031	参保缴费
	1397	张龙	230121198910222638	参保缴费
	1398	王红卫	310225196901293831	参保缴费
	1399	沈嘉雲	310110200005051518	参保缴费
	1401	张蓉蓉	320882199311132443	参保缴费
	1405	杨海雷	232301198610125710	参保缴费
	1410	王金娜	232325198804142827	参保缴费
编号：69	1411	姜海军	420323198004042036	参保缴费
	1415	刘伯男	140105196711155056	参保缴费
编号：66	1416	郑亮	340102198306072019	参保缴费
	1426	翟正国	372829197607313016	参保缴费
	1427	虞振华	310108197009093612	参保缴费
	1428	侯景林	152104197101101618	参保缴费
	1429	周文清	422429197410021792	参保缴费
	1433	朱明	310225197302074236	参保缴费
	1437	孙永烈	220202198903264519	参保缴费
	1438	李刚	321088197609017719	参保缴费
	1440	严庆生	132337196610010036	参保缴费
	1444	苏冰琰	130429199112013856	参保缴费

第 11 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1445	霍红星	410811197607155158	参保缴费
	1453	伍晓娟	321323198204012146	参保缴费
编号：59	1454	徐柯	342222199008172035	参保缴费
编号：2	1458	范文昊	622825199312243335	参保缴费
	1459	陆建军	310225197003112634	参保缴费
	1462	汪敏	500235199807152903	参保缴费
	1464	周天宇	310230200306132910	参保缴费
	1469	周委	320324198610012438	参保缴费
	1470	杨三春	360111197411200030	参保缴费
	1472	李成峰	210623198509115699	参保缴费
编号：55	1474	王欢	32038219931218941X	参保缴费
编号：64	1475	姚宇	341125199306238832	参保缴费
	1476	刘天赐	620422199711297418	参保缴费
	1477	周志学	321281198206240335	参保缴费
	1479	王楚军	321281198408080499	参保缴费
	1484	陈庆	211323197311193712	参保缴费
	1485	徐彬	310112197406261012	参保缴费
	1486	张海滢	220202197403203045	参保缴费
	1487	史海洋	410422198205164870	参保缴费
	1488	王珊珊	321023198911141629	参保缴费
	1489	左志强	320826199709225219	参保缴费
编号：21	1492	丁忠号	320322198904205910	参保缴费
	1493	潘军辉	411122198708013614	参保缴费
	1494	李剑	321088197910118535	参保缴费

第 12 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

1496	黎强明	362525198301021513	参保缴费
1498	王世强	320705197506172018	参保缴费
1499	高晔	320324198908172119	参保缴费
1504	毕可	320322199512251314	参保缴费
1507	邵凤权	320982198201016733	参保缴费
1509	李敬其	320322197102071338	参保缴费
1511	李勇	310107196809115452	参保缴费
1512	陈伟光	330422196904140035	参保缴费
1513	魏佟	320322199508252832	参保缴费
1516	陈立凯	320322199003116552	参保缴费
1517	李卫荣	310225197503084078	参保缴费
1518	杨茂云	371325198110121941	参保缴费
1522	施飞飞	32068319880626801X	参保缴费
1527	杨利娟	410103198201122424	参保缴费
1528	沈丰	310228197408091017	参保缴费
1529	郑晔	310110197402063817	参保缴费
1530	高忠兴	310104197312233635	参保缴费
1532	任鹏飞	410823199809230077	参保缴费
1534	许鹏	310110196610073310	参保缴费
1535	陈晶晶	142202198805010621	参保缴费
1536	肖航	342426198008173216	参保缴费
1538	倪燕杰	310225198203122612	参保缴费
1539	史喆瑶	310103198302265025	参保缴费
1540	张希坤	420302198005130335	参保缴费

编号：13

第 13 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

编号：35	1541	刘建兴	512926196801255719	参保缴费
	1542	陈冠晶	310108198512162827	参保缴费
编号：6	1543	石来斌	370323198208031019	参保缴费
	1544	吴维维	150429198811190623	参保缴费
	1546	何凯	430321199306237297	参保缴费
编号：67	1547	张莹	211225197709021838	参保缴费
	1548	王思凡	130902199501041217	参保缴费
	1549	徐衍军	370922197508082311	参保缴费
	1550	曹昇	360428200107032210	参保缴费
	1551	李天恒	320322199410268756	参保缴费
	1552	吴鲁静	140428198109141217	参保缴费
	1553	谢健楠	130582199201250412	参保缴费
	1554	沈勇	432426197707232171	参保缴费
	1555	庄嘉晶	310109198703133056	参保缴费
	1556	周雁	321088198410094498	参保缴费
	1557	李魁	411425198412055116	参保缴费
编号：23	1558	耿家喜	411425199212217250	参保缴费
编号：45	1561	马如祥	321088196701170850	参保缴费
	1562	茅海兵	320681197907131613	参保缴费
	1563	戚厚臻	320322197910050658	参保缴费
	1564	朱奕佳	31011220021108302X	参保缴费
	1566	徐敏钊	320826199903253619	参保缴费
	1567	王希昌	410725197907282493	参保缴费
	1568	柳树强	372423197502032816	参保缴费

第 14 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026 年 03月 10日

单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海天佑工程咨询有限公司　　社会保险码:00137913

	1569	夏永康	411481198908297515	参保缴费
	1571	王倩倩	141124199406250085	参保缴费
编号：48	1573	师智	320321199612183033	参保缴费
	1574	沈亦晗	320623199703171221	参保缴费
	1575	潘鑫钰	320611200302013433	参保缴费
	1577	周建华	310225196811035054	参保缴费
	1578	蒋曹旺	410183199804291557	参保缴费
	1579	卫金良	310225196702133878	参保缴费
	1580	李小丽	622201198705203029	参保缴费
编号：58	1581	吴伯仁	342921198411080517	参保缴费
编号：9	1582	王扶民	342622198511251379	参保缴费
	1583	房效仙	320323199110300423	参保缴费
	1584	赵兰	510421199508251121	参保缴费
	1585	王维霞	610627198012090967	参保缴费
	1560	吴疆	420500196510051338	暂停缴费(中断)

第 15 页

上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2020 年 03月 10日

2.城市快速路改造工程业绩情况

投标人城市快速路改造工程施工监理业绩情况：

投标人在全国范围内独立承接过在建或已完工的城市快速路改造工程施工监理（道路单向长度≥2km）业绩情况；

说明：（1）城市快速路改造工程指：改造后的道路等级为城市快速路。

（2）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。

（3）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件,以上材料原件备查。

序号	合同名称	监理内容	道路单向长度（Km）	合同签订时间	交（竣）工验收时间
1	内环提速改造二期工程(内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线)监理	东站连接线:地面段采用“地面主线+辅道”建设方式，道路红线宽度 120m。 主线双向 8 车道。长度 2.7Km，红线宽度 120m。 道路等级:主线为城市快速路，地面辅道为城市次干路。设计车速:主线 80km/h;地面辅道 40km/h;立交匝道 40km/h。机场连接线:襄阳大道段全长 3.02Km，机场路段全长约 3.62 千米，道路等级为主线城市快速路，两侧辅路城市次干路。设计车速:主线 60km/h;地面辅道 40km/h。	6.32	2022 年 5 月 23 日	2024 年 12 月 13 日
2	金寨路高架桥绑宽(南二环-习友路)工程监理	本项目北起金寨路与南二环交口，南至金寨路与习友路交口，全长约 2.6 公里，规划红线宽 70 米。主要对现状金寨路高架桥进行绑宽，同步改造地面道路系统，改造后主线高架桥为双向 9 车道，地面道路为双向 8 车道;配套上下匝道、立交匝道及地面辅路改造等。工程建设主要内容为道路、桥梁、排水、绿化、照明、标志标线、电力(土建)、信号监控等;	2.6	2022 年 12 月 10 日	2024 年 1 月 23 日
3	林海公路(外环立交-上南路)改建工程 1 标	道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程和监控、交通标志标线、信号灯、绿化、照明、	2.08	2021 年 9 月 13 日	2023 年 08 月 03 日

序号	合同名称	监理内容	道路单向长度（Km）	合同签订时间	交（竣）工验收时间
		声屏障等相关道路附属设施工程施工、保修阶段的工程监理。监理范围：施工阶段和保修阶段实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护监理及审核签证合格的工程数量、协助委托人对工程投资进行控制等该阶段规定实施的一切监理工作。			
4	南二环西延（西二环-永和路）工程监理	道路全长约 10Km 工程概算投资额:528737.67 万元:南二环西延(西二环一永和路)规划主线为城市快速路(双向六车道)、地面辅路为城市主干路。玉兰大道至金桂路段(新华学院段)标准红线宽约 30 米，其余路段标准红线宽约 60 米。道路全长约 10 公里，其中高架段长 5.8 公里，隧道段长 3.3 公里，地面段长 0.9 公里;设置互通立交 1 处(西二环南二环节点立交)、天桥 1 座。工程主要建设内容:道路、隧道、桥梁、给排水、管廊、交通、照明、绿化、电力(土建)、管综及相关配套附属设施。1 标段(不含涉铁段):翡翠路至科学大道，长约 1.9km(隧道主线 1.1km，高架主线 0.38km+6 条匝道，地面道路改造 3.26km)。	10	2023 年 7 月 10 日	在建未竣工

业绩一：内环提速改造二期工程(内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线)监理

①中标通知书扫描件

中标结果备案表

招投标管理机构备案意见：

招投标管理机构：（备案章）

2022年4月27日

说明：本通知书一式四份，招投标管理机构、招标人、中标人、招标代理机构各执一份，复印无效。

襄阳市建设工程监理

中 标 通 知 书

编号：2022021603

襄阳市住房和城乡建设局制

上海天佑工程咨询有限公司（中标人）：

自2022年3月25日开标、4月19日复审后，经评标委员会评定并报招投标管理机构备案，确定襄阳市政府投资工程建设管理中心（招标人）的内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理（工程项目）由你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，请于2022年5月27日17时前到襄阳市樊城区新华路7号（地点）与招标人签订承包合同，在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招标人（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

招标代理机构（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：2022年4月27日

中标人的投标文件主要内容一览表

结构类型	/	层数	/	建筑面积(m2)	/
承包工程的项目及范围	施工图纸、工程量清单、招标文件、答疑纪要、相关工程变更及技术条件范围内全部工程以及竣工后缺陷修复工程监理工作。				
中标价	10803639元		招标控制价	11158700元	
中标工期	720日历天		招标文件要求工期	720日历天	
投标文件质量等级	工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准		招标文件要求质量等级	工程质量要求达到国家施工验收规范合格标准	
总监理工程师	王宇新				
备注					

②合同关键页扫描件

（GF－2012－0202）

副本

建设工程监理合同

项目名称：内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理

委 托 人：襄阳市政府投资工程建设管理中心

监 理 人：上海天佑工程咨询有限公司

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分　协议书

委托人（全称）：　襄阳市政府投资工程建设管理中心

监理人（全称）：　上海天佑工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理；

2. 工程地点：　襄阳市　；

3. 建设规模：内环至襄阳东站连接线西起内环东线东侧（桩号 SK4+160），东止高铁南路东侧（桩号 SK6+820），道路红线宽度 120 米，全长约 2.66 千米，采用“地面主辅+局部节点立交”建设形式；主线高架采用双向 6 车道；地面辅道采用双向 4-6 车道；设置 3 处立体交叉节点：采用长 610 米高架（分离式）上跨鹿鸣路；采用长 1250 米高架（分离式）上跨楚城路与高铁南路；在与高铁南路相交处新建 1 条左转匝道（长约 1 千米）及 1 条右转匝道与襄阳东站南侧落客平台衔接，近期仅实施左转匝道；高架合计长 1860 米。

内环至襄阳机场连接线包含襄阳大道段和机场路段。

襄阳大道段南起武汉路（XYK1+680），与内环北线东段设计范围顺接，北至机场路（XYK4+700），全长约 3.02 千米，红线宽 109 米，采用地面快速路形式，主线双向 6 车道，辅路双向 2 车道；在无锡路设置 1 处分离式立交，高架长度 522 米，宽 26 米，双向 6 车道；在南京路和刘集南路设置 2 座人行过街天桥。

机场路段西起襄阳大道（JK0+700），东至刘集机场（JK4+320），全长约 3.62 千米，红线宽 120 米；采用地面快速路形式，主线双向 6 车道，辅道双向 2 车道；设置 3 处立交节点：“襄阳大道—机场路”节点采用近远期的建设方式，近

期实施由东向南方向的左转匝道；在深圳大道设置1处分离式立交，高架长度530米，宽26米，双向6车道，上跨深圳大道高架落地后与现状机场路顺接（JK2+140），深圳大道以东段（JK2+140-JK4+320）保留现状断面；在048乡道处（JK4+070）设置一处下穿机场通道，通道长260米，宽15.6米。

主要建设内容：主要包括道路工程、桥梁工程、通道工程、排水工程、交安工程、电力电信工程、绿化工程、电气工程及其它市政配套工程。燃气、给水等管道工程本次仅预留管位，不在本次设计建设范围之内。

4.工程概算投资额或建筑安装工程费：111587.07万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王宇新，身份证号码：610104196906186131，注册号：31001276。

五、签约酬金

签约酬金(大写)：壹仟零捌拾万零叁仟陆佰叁拾玖元整（¥：10803639.00元）。

本费用为完成本项目监理服务的全部费用，增加或减少（设计变更或补充设

计）均不再增加或减少监理费。

包括：

1. 监理酬金：_____/_____。

2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：720日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3、监理人请认真阅读襄阳市住建局印发《关于进一步加强建设工程监理管理若干规定》（襄住建▌2020▌91号），并按文件要求贯彻执行。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年1月13日。

2. 订立地点：**襄阳市政府投资工程建设管理中心**。

3. 本合同一式**捌**份，具有同等法律效力，双方各执**肆**份。

▌此页无正文▐

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

住所：　　住所：

邮政编码：　　邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）　　法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：　　开户银行：

账号：　　账号：

电话：　　电话：

传真：　　传真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

③交（竣）工验收证明扫描件

市政工程竣工验收报告

工程名称：内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）EPC 工程总承包

建设单位：襄阳市政府投资工程建设管理中心

湖 北 省 建 设 厅 制

工程名称	内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）EPC 工程总承包	工程地址	襄阳市
工程概况	东站连接线：地面段采用“地面主线+辅道”建设方式，道路红线宽度 120m。主线双向 8 车道。长度 2.7Km，红线宽度 120m。 道路等级：主线为城市快速路，地面辅道为城市次干路。 设计车速：主线 80km/h；地面辅道 40km/h；立交匝道 40km/h。 机场连接线：襄阳大道段全长 3.02Km，机场路段全长约 3.62 千米，道路等级为主线城市快速路，两侧辅路城市次干路。设计车速：主线 60 km/h；地面辅道 40km/h。		
建设单位	襄阳市政府投资工程建设管理中心	检测单位	湖北东锦工程质量检测有限公司
勘察单位	武汉市政工程设计研究院有限责任公司	质量监督单位	襄阳市建设工程质量监督站
设计单位	林同棪国际工程咨询（(中国）有限公司	工程总造价	109371.935 万元
施工单位	中铁上海工程局有限公司	开工日期	2022 年 5 月 7 日
监理单位	上海天佑工程咨询有限公司	竣工验收日期	2024 年 12 月 13 日
工程完成设计与合同所约定内容情况	已完成设计和施工合同承包的工作内容。 能满足业主的使用功能和建筑工程验收要求。		
验收组织情况	由建设单位会同设计、勘察、监理、施工、检测等有关单位进行验收。		

验收组组成情况	成员名单	
	余明洋	
	张长青	
	孔国建	
		付国秀
	郑明明	张红波
		余志华

参加建设各方竣工验收意见	建设单位	驻工地代表：余明洋
	设计单位	项目负责人：伍国秀
	勘察单位	项目负责人：余海华
	监理单位	总监理工程师：[illegible]
	施工单位	项目经理：张长青　技术负责人：孔凡建

获奖证明



襄阳市建筑业协会

首页 协会简介 热点聚集 会员之窗 协会期刊 政策法规 联系我们

会员登录 入会申请 造价信息查询系统 网上申报 资料下载 绿色建材 证书查询 人力资源供需

首页 > 热点聚集 > 创先评优

关于表彰2022年度（下半年）襄阳市建筑工程“隆中杯”奖（市安全文明施工现场）的通报

发布时间：2023-04-11 10:42:34 发布人：admin 浏览次数：3940次

县（市）区、开发区建筑业协会、各会员单位：

按照《襄阳市建筑工程“隆中杯”奖评审办法（市安全文明施工现场）》，襄阳市建筑业协会组织专家，对2022年度（下半年）申报建筑工程“隆中杯”奖（市安全文明施工现场）的项目进行了评审，评审出“襄阳市富春路工程”等60个施工现场为2022年度（下半年）襄阳市建筑工程“隆中杯”奖（市安全文明施工现场），现予以通报。

2023年4月11日

2022年度（下半年）襄阳市建筑工程“隆中杯”奖（市安全文明施工现场）获奖名单

襄阳市建筑业协会

首页 协会简介 热点聚集 会员之窗 协会期刊 政策法规 联系我们

襄阳市建筑业协会文件

襄建协〔2023〕13号

关于表彰2022年度（下半年）襄阳市建筑工程“隆中杯”奖（市安全文明施工现场）的通报

县（市）区、开发区建筑业协会、各会员单位：

按照《襄阳市建筑工程“隆中杯”奖评审办法（市安全文明施工现场）》，襄阳市建筑业协会组织专家，对2022年度（下半年）申报建筑工程“隆中杯”奖（市安全文明施工现场）的项目进行了评审，评审出“襄阳市富春路工程”等60个施工现场为2022年度（下半年）襄阳市建筑工程“隆中杯”奖（市安全文明施工现场），现予以通报。

2023年4月14日



襄阳市建筑业协会

首页 协会简介 热点聚焦 会员之窗 协会期刊 政策法规 联系我们

2022年度（下半年）襄阳市建筑工程“隆中杯”奖（市安全文明施工现场）获奖名单

序号	工程名称	建设单位	施工单位	监理单位	项目经理	工程地点
襄城区						
1	襄阳市富春路工程	襄阳市政府投资工程建设管理中心	湖北兴瑞市政工程有限责任公司	大洲设计咨询集团有限公司	吴建军	襄阳市富春路
2	内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）EPC工程总承包	襄阳市政府投资工程建设管理中心	中铁上海工程局集团有限公司	上海天佑工程咨询有限公司	张长青	襄阳市襄城区
3	襄阳市庞公片区滨江东路棚改安置房项目（星光兰亭）1#地块	襄阳市住房投资有限公司	中铁一局集团有限公司	湖北天慧工程咨询有限公司	葛国强	襄阳市襄城区庞公片区
4	国投.华电蔚蓝海岸地块一	襄阳襄晟房地产开发有限公司	龙元建设集团股份有限公司	湖北利民建设工程咨询有限公司	林里存	襄阳市庞公片区，滨江大道
5	国投·华电蔚蓝海岸项目地块二房建及配套工程施工总承包	襄阳襄晟房地产开发有限公司	中铁上海工程局集团有限公司	湖北利民建设工程咨询有限公司	陈延平	襄阳市襄城区
6	规划路一（内环南路-河心路）新建工程	襄阳市政府投资工程建设管理中心	湖北清立建设工程有限公司	大洲设计咨询集团有限公司	刘安	襄阳市襄城区
7	襄阳长城星科建材有限公司新厂区 18号房，28号楼、宿舍楼、办公楼	襄阳长城星科建材有限公司	湖北双习顺建筑工程有限公司	湖北天慧工程咨询有限公司	习俊龙	襄阳市襄城区
樊城区						
8	民发·汉江一品C地块6#、7#楼	民发实业集团有限公司	民发现代建设工程集团有限公司	湖北大正工程管理有限公司	刘东亮	襄阳市樊城区
9	华润燃气襄阳区域生产调度中心项目	襄阳华润燃气有限公司	华润建筑有限公司	湖北大正工程管理有限公司	张扬	湖北省襄阳市樊城区
10	襄阳内环提升改造二期工程（内环西线南段）EPC工程总承包	襄阳市政府投资工程建设管理中心	中电建路桥集团有限公司	北京东方华太建设监理有限公司	卢国营	卧龙大道（人民西路—邓城大

— 2 —

SHANGHAI TIANYOU PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING CO.,LTD 上海天佑工程咨询有限公司

业绩二：金寨路高架桥绑宽(南二环-习友路)工程监理

①中标通知书扫描件

中标通知书

编号：HFZTB-GC-2022-006815

上海天佑工程咨询有限公司：

你公司于金寨路高架桥绑宽（南二环-习友路）工程监理项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：金寨路高架桥绑宽（南二环-习友路）工程监理

招标项目编号：2022BFFBZ01233

中 标 费 率 ：响应招标文件计价基准

质 量 标 准 ：合格

中 标 工 期 ：响应招标文件要求

项 目 负 责 人：肖航

特此通知。

招标人：（盖章）

2022 年 7 月 11 日

招标代理机构：（盖章）

2022 年 7 月 11 日

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

地　　址：滨湖新区南京路 2588 号

联系电话：0551-66223831

②合同关键页扫描件

（GF-2012-0202）

金寨路高架桥绑宽（南二环-习友路）工程监理

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

1

第一节　合同协议书

委托人（全称）：合肥市重点工程建设管理局

监理人（全称）：上海天佑工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：金寨路高架桥绑宽（南二环-习友路）工程监理；

2. 工程地点：合肥市；

3. 工程规模：本项目北起金寨路与南二环交口，南至金寨路与习友路交口，全长约 2.6 公里，规划红线宽 70 米。主要对现状金寨路高架桥进行绑宽，同步改造地面道路系统，改造后主线高架桥为双向 9 车道，地面道路为双向 8 车道;配套上下匝道、立交匝道及地面辅路改造等。工程建设主要内容为道路、桥梁、排水、绿化、照明、标志标线、电力(土建)、信号监控等；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 41627.9 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件

3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：肖航 ，身份证号码：342426198008173216 ，

注册号：31010013 。

五、签约酬金

本工程监理费率为 1.405%。 中标监理费率为 1.124%. 签约酬金（大写） **肆佰陆拾捌万元整**（¥468.00 万元 ）。

包括：

1. 监理酬金：/ 。

2. 相关服务酬金：/ 。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：/ 。

（2）设计阶段服务酬金：/ 。

（3）保修阶段服务酬金：/ 。

（4）其他相关服务酬金：/ 。

六、期限

1. 监理期限：

自2022 年 9 月 9 日始，至 2023 年 12 月 9 日止（**具体已开工令为准，建设周期约限 15 个月（暂定）**）。

合同签订之日起至工程缺陷责任期满止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 / 年 ___月___日始，至 ___年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自 / 年 ___月___日始，至 ___年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自 / 年 ___月___日始，至 ___年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自 / 年 ___月___日始，至 ___年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 8 月 日

2. 订立地点：合肥市 。

3. 本合同一式 壹拾陆 份，具有同等法律效力，双方各执 捌 份。

委托人：合肥市重点工程建设管理局（盖章）

住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路 550 号

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

经办人：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：上海天佑工程咨询有限公司（盖章）

住所：上海市杨浦区赤峰路 65 号

邮政编码：200092

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

经办人：

开户银行：交通银行上海同济支行


账号：310663440180038398 37

电话：021-65988765

传真：021-65988765

电子邮箱：200092

③交（竣）工验收证明扫描件



0281743

工程竣工验收报告

工程名称：金寨路高架桥绿化(南二环—汲水路)工程

竣工日期：2024.1.23

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0281743

工程名称	金寨路高架桥绿化（南二环—环路）工程	工程地点	合肥市蜀山区包河区		
建筑面积	127400 m²	工程造价	35139.35 万元		
结构类型		层　数	地上：＿＿层 地下：＿＿层		
规划许可证号		施工许可证号			
开工日期	2022.12.10	竣工日期	2024.1.23		
建设单位	合肥市重点工程建设管理局	法定代表人	张 [illegible]		
单位地址	合肥市蜀山区潜山路150号第二政务办公区A1单元	项目负责人	贾江涛		
勘察单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	资质等级	工程勘察综合甲级	项目负责人	李红涛
设计单位	上海市政设计研究总院（集团）有限公司	资质等级	工程设计综合甲级	项目负责人	曾津
施工总包单位	安徽建工建设投资集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程总承包特级 D134010226J		
法定代表人	陈杰	项目经理及证书号	高鸟 皖134201720190025 65		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	上海大诚工程咨询有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质 E131001261—8/1		
法定代表人	丽清	总监及岗位证书号	陈航 3101001 3		
施工图审查机构	安徽省建筑设计研究总院股份有限公司	资质等级及证书号			
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站	监督注册号			

1

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	贾仁波	合肥市重点工程建设管理局	项目负责人	贾仁波
副组长	常乃申	安徽建工建设投资集团有限公司	正高	常乃申
	胥敬元	上海天佑工程咨询有限公司	项目总监	胥敬元
成员	储宏海	安徽建工建设投资集团有限公司	技术质量部主任	储宏海
	商勇	安徽建工建设投资集团有限公司	项目经理	商勇
	董锦君	安徽建工建设投资集团有限公司	项目技术负责人	董锦君
	曾锦	上海申元岩土工程有限公司	设计负责人	曾锦
	沈文文	上海天佑工程咨询有限公司	总监代表	沈文文
	季纯波	上海市政设计研究院集团有限公司	勘察负责人	季纯波

建设单位项目负责人：贾仁波

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2024年 1月 23日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0281743

验收意见：

全长约高架桥绕城南二环一号支路、北横通南二环、南互联路，主要在现状高架桥东侧绕行，高架主线绕行段长约1.8km；地面辅道同步进行改造，改造范围总长为2.4km。

本工程内容含道路工程、排水工程、桥梁工程、交通工程、照明工程、电力工程、绿化工程及其他工程等。

本工程已按合同和设计要求完成全部施工内容，经参建各方共同验收，工程质量符合设计及规范要求，工程质量总体良好，评定为合格。

验收结论和质量等级：同意设计及规范要求，质量等级评定为合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

业绩三：林海公路(外环立交-上南路)改建工程 1 标

①中标通知书扫描件

报建编号	2002PD0855 F01
发包方式	公开招标

项目明细表

道路工程项目			
工程名称	宽度（米）	长度（米）	备注
林海公路（K6+570-K7+240）	50	670	城市主干路

管线工程项目					
管线名称	管径（毫米）	长度（米）	埋深（米）	起讫点	备注
雨水管道	1600	1612	3.5	K6+570～K7+240	管径DN800～1600，埋深约2.5～3.5m

桥梁工程表			
工程名称	结构形式	跨径总长（米）	备注
林海公路（K6+570-K7+240）			城市主干路

其他工程	
名称	**规模**
标志标线、人行护栏、机非分隔护栏、防眩板、信号灯、照明、监控、声屏障、管线搬迁等	K6+570～K7+240

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

②合同关键页扫描件

2021CN333 合同价400.8万

副本

建设工程监理合同

项 目 名 称： 林海公路（外环立交-上南路）改建工程1标

工 程 地 点： 上海市浦东新区林海公路

委 托 人： 上海浦东工程建设管理有限公司

监 理 人： 上海天佑工程咨询有限公司

签 订 日 期： 2021年9月

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人上海浦东工程建设管理有限公司与监理人上海天佑工程咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：林海公路（外环立交-上南路）改建工程1标

工程地点：林海公路，北起K6+570、南至K7+240

工程内容：道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程和监控、交通标志标线、信号灯、绿化、照明、声屏障等相关道路附属设施工程施工、保修阶段的工程监理。

本工程施工造价：23261.04万元

监理范围：施工阶段和保修阶段实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护监理及审核签证合格的工程数量、协助委托人对工程投资进行控制等该阶段规定实施的一切监理工作。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以后者优先。

1、监理招标文件；

2、监理投标书、承诺书（如果有）、中标通知书和相关会议记录；

3、本合同标准条款；

4、本合同专用条款及合同附件；

5、本委托监理合同；

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。监理人委派孙久祥为本工程总监理工程师。

五、委托人向监理人承诺按照本合同专用条款议定的期限、方式，向监理人支付酬金人民币4008000元，并委派冯俊领为本工程的项目经理。

六、监理工作目标：

1、工程质量目标要求：全部工程的施工质量必须达到施工合同的质量要求。

2、工程施工进度要求：工程的施工进度必须达到施工合同中的工期要求。

3、工程投资控制要求：控制工程投资，达到内审核减率正负百分之五。

4、安全生产及文明施工目标：工程实施过程中不得发生人身伤亡事故，同时监督施工单位实现管理目标。

5、环境保护监理目标：符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

七、本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

八、本合同项下委托人作出的所有通知、声明等书面文件按照以下地址寄交监理人，无论通过预付邮资的快递、挂号信或发送到监理人以下指定邮箱，该通知将被认定为已送达。监理人联系方式如下：

地　址：上海市杨浦区赤峰路65号同济科技园501室

邮　箱：26067522@qq.com

联系人：裘皓

电　话：18916169167

九、本合同自签订之日起生效，至工程移交接管且保修阶段届满之日终止。

十、本合同自合同签订之日起生效，正本一式贰份，副本陆份，具有同等法律效力。双方各执正本壹份，副本叁份。若正、副本有矛盾，以正

本为准。

委托人：
（盖章）

法定代表人：
或委托代理人
（签章）

开户银行：
帐号：
地址：

邮编：
电话：

监理人：上海天佑工程咨询有限公司
（盖章）

法定代表人：
或委托代理人 裘皓
（签章）

开户银行：交通银行上海同济支行
帐号：310066344018003839837
地址:上海市杨浦区赤峰路 65 号
同济科技园 501 室
邮编：200092
电话：65989300

本合同签订于：2021 年 9 月 3 日

付任何监理报酬，并且监理人应当向委托人返还已经超额收取的监理报酬。合同终止后监理人的行为给委托人造成损失的，委托人仍可向监理人追偿。

监理人违反合同约定其他义务的，按照合同相关条款处理。

37、增加：委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额、支付监理人的报酬：

37.1 监理酬金计算方法：监理酬金＝工程造价×比例×（1+浮动率）

工程造价：暂按照 232610400 元（大写：贰亿叁仟贰佰陆拾壹万零肆佰元整）计算，实际造价按照监理范围的政府决算审计价为准；

比例：按照《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发（2011）1 号）及《浦东新区财力投资项目工程设计勘察费、工程建设监理费标准》（沪浦发改投（2012）339 号）执行；

浮动率：按照监理投标时的浮动率。

37.2 本合同监理酬金暂定为人民币 4008000 元（大写：肆佰万捌仟元整），以最终审计为准，根据考核分期支付。

监理酬金已包括必要的监理设施、正常的监理工作、附加工作酬金和额外工作酬金等一切费用。

37.3 监理酬金支付方式为分期考核支付：

第一期 合同签订后，在监理人员进场，现场具备实质性开工条件后，预付 10%监理酬金，为人民币 400800 元；

第二期 工程量完成 30%之后，凭《监理人合同履约情况考核表》办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的 15%）为人民币 601200 元；

第三期 工程量完成 50%，凭《监理人合同履约情况考核表》办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的 15%）为人民币 601200 元；

第四期 工程量完成80%，凭《监理人合同履约情况考核表》办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的20%）为人民币801600元；

第五期 工程量完成100%，项目竣工通过预验收并投入试运营之后，凭《监理人合同履约情况考核表》、预验收会议纪要办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的20%）为人民币801600元；

第六期 项目整改完成，通过接管单位预验收，完成备案验收，正式投入运营之后，并且项目送审后，凭《监理人合同履约情况考核表》、移交接管单或移交协议办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的10%）为人民币400800元。

第七期 质保期满，项目审计结束后，凭审计报告办理支付手续，支付余款。

达不到考核要求或合同约定各项目标要求的，应向委托人支付《监理人合同考核管理办法》（附件1）约定的违约金。

监理酬金的实际支付额详见本协议附件1及其附表。

38、增加：双方同意用人民币支付报酬。

41、增加：奖励办法：监理人提出合理化建议被采用，因此而取得节省投资时，委托人可参照国家颁发的合理化建议奖励办法给予适当奖励。

增加:45－52

45、除非本合同另有明确约定，否则在任何情况下，监理人不得以委托人尚未向监理人支付全部或部分监理报酬为由，拒绝或迟延履行监理人义务。

46、未经对方的书面同意，无论委托人或监理人均不得转让本合同的权利和义务。

47、本专用条件的版权属于委托人，其版权为委托人独家享用。

48、本专用条件仅限监理人在本监理合同项下的工程施工监理过程中

运用和执行。

49、监理人同意在本监理合同的合同期内或合同终止后，严格遵守和执行《中华人民共和国著作权法》有关规定；若有违法，委托人将根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定向监理人追究法律责任。

50、合同的双方应签订工程监理廉政协议书，详见附件 3。

51、《工程质量、安全和文明施工违约处理办法》，详见附件 2。

52、本合同自双方盖章之日起生效。

③交（竣）工验收证明扫描件

报监编号：

编号：

建设工程竣工验收报告

（市 政 工 程）

工 程 名 称：林海公路（外环立交-上南路）改建工程1标

建设单位名称：上海浦东工程建设管理有限公司

竣工验收时间：2023 年 08 月 03 日

上海市建筑业管理办公室制

市 政 工 程 竣 工 验 收 报 告

市 政 工 程 竣 工 验 收 报 告

工程项目	林海公路（外环立交-上南路）改建工程	标段	1 标
实物工作量	**秀沿路跨线桥工程：** 钻孔灌注桩 384 根，承台 10 个，桥台 2 座，落地梁 2 座，立柱 20 榀，预制混凝土盖梁 6 榀，预制小箱梁 36 榀，连续钢箱梁 5 跨（最大跨径 60m），防撞墙 1020m，中分带 510m，混凝土铺装层 12495 m^2，防水层 12495 m^2，沥青混凝土铺装 12495 m^2，伸缩缝 98m，声屏障 1168m。 **地面道路工程：** 地面道路机动车道面积约 5360 m^2，包含 80cm 石灰土，15cm 级配碎石，45cm 水泥稳定碎石/35cmC25 水泥混凝土（双层钢筋网片），18cm 沥青混凝土面层。非机动车道面积约 1675 m^2，包含 80cm 石灰土，15cm 级配碎石，45cm 水泥稳定碎石/35cmC25 水泥混凝土（双层钢筋网片），18cm 沥青混凝土面层。人行道面积约 2345 m^2，10cm 砾石砂垫层，10cm 厚细石混凝土基层，3cm 干拌水泥砂浆，6cm 同质砖。侧平石约 2680m。 **排水工程：** 离心浇铸玻璃钢夹砂管铺设雨水管道 1545m，雨水检查井 44 座，雨水口 44 座。雨水连管 352m。		
施工单位名称	上海浦东路桥（集团）有限公司		
勘察单位名称	上海新地海洋工程技术有限公司		
设计单位名称	上海浦东建筑设计研究院有限公司		
监理单位名称	上海天佑工程咨询有限公司		
工程报建时间	2020 年 09 月 22 日	开工时间	2021 年 09 月 28 日
工程造价	20172.45 万元		

工程概况:

林海公路（外环立交-上南路）改建工程北起外环立交以南，南至上南路以南，全长约 2.08km，道路规划红线宽度 50m。本次改造按城市主干路标准建设，采用“主线节点跨线桥+地面道路”的改造形式。主线跨桥横断面按照双向 6 车道，设计速度 60km/h。地面道路采用双向 4-6 车道布置，设计速度 50km/h。1 标工程范围：北起 K6+570、南至 K7+240，长度约 670m。本工程主要建设内容为：道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程和交通监控、标志标线、信号灯、照明、声屏障等相关道路附属设施。

主线高架工程：林海公路（外环立交-上南路）改建工程1标新建秀沿路跨线桥跨径组合：55m(落地梁)+3×30m(预应力混凝土小箱梁)+(2×40+60+2×40)m(连续钢梁)+3×30m(预应力混凝土小箱梁)+55m(落地梁)，全长510m，位于道路中心线直线段及R=2500圆弧线上，曲直分界里程K7+010.940，分孔线均平行布置。

断面布置为：0.5m(防撞墙)+11.75m(机动车道)+0.5m(中央分隔带)+11.75m(机动车道)+0.5m(防撞墙)=25m。

地面道路工程：地面机动车道新建路面结构：4cm SMA－13（ SBS 改性）、6cm AC-20C 中粒式沥青混凝土（ SBS 改性）、8cm AC-25C 粗粒式沥青混凝土、0.8cm 稀浆封层、透层油、45cm 水泥稳定碎石/35cm 水泥 C25 混凝土（双层钢筋网片）、15cm 级配碎石，上、中、下沥青面层之间需铺设粘层油。地面非机动车道新建路面结构：4cm SMA－13（ SBS 改性）、6cm AC-20C 中粒式沥青混凝土（ SBS 改性）、8cm AC-25C 粗粒式沥青混凝土、0.8cm 稀浆封层、透层油、45cm 水泥稳定碎石/35cmC25 水泥混凝土（双层钢筋网片）、15cm 级配碎石，上、中、下沥青面层之间需铺设粘层油。 人行道路面结构：采用透水人行道路面结构：6cm 透水砖、3cm 中粗砂、10cm C20 透水混凝土、10cm 级配碎石，透水人行道设置边缘排水系统，透水人行道与车行道之间设置防渗膜。

排水工程（雨水）：

林海公路(工程起点K6+570-K6+680)在地面道路两侧由南向北新建DN1000雨水管259m，收集路面和跨线桥雨水、最终在桩号K5+572附近向西排入百曲港。

林海公路(工程起点K6+680-K6+970）在地面道路两侧新建DN800-DN1600雨水管662m、收集路面和跨线桥雨水，并在林海公路秀沿路路口预留DN1500雨水管20m转输秀沿路雨水。最终由南北两侧汇至桩号K6+910附近向西排入百曲港。

林海公路(K6+970-1标范围终点K7+240)在地面道路两侧新建DN800-DN1200雨水管603m、收集路面和跨线桥雨水，并在1标范围终点处预留DN800雨水管与2标范国内新建雨水管连通。最终由南北两侧汇至桩号K7+200附近向西排入百曲港。

本工程雨污水检查井均采用砖砌结构。

竣工验收程序：

一、本工程已具备验收条件

二、审阅施工、设计、监理单位递交的《工程质量合格证明》

三、确定工程验收组组长及人员名单，召开会议制定验收方案

四、验收小组在约定时间内进行竣工验收，并达成竣工验收意见。

五、竣工验收合格后及时提交工程竣工验收报告。

竣工验收内容：

一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报项目概况、建设工程质量情况，按合同履行二、国家法律、法规和建设工程强制性标准情况。

三、验收组人员进行实测、实量、外观使用功能，试验资料检查。

四、验收组人员审阅各工程档案，以项目立项，招投标设计监理及施工管理资料等方面进行验收。

五、验收组对验收结果进行汇总、讲评最后达成竣工验收意见，符合国家标准。

竣工验收组织：

一、由甲方组织成立验收小组。

二、由甲方法定代表人委托____冯俊领_____担任验收小组组长。

三、验收组人员分别由建设、设计、施工、监理单位的有关人员参加。

竣工验收标准：

一、建设部《工程建设标准强制性条文》（城市建设部份）

二、上海市《工程建设地方标准强制性条文》

三、《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）

四、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

五、《城镇排水工程施工质量验收规范》构筑物工程 DG/TJ08-2110-2012 JI2114-2012

六、《城镇排水工程质量验收规程》管道工程 DG/TJ08-2110-2012 JI2114-2012

七、《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）

八、《城镇道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）

对勘察单位评价： 一、勘察单位资质为甲级 二、勘察单位能按合同认真履行职责，并能按标准执行勘察工作。 三、勘察报告内容与实物质量相符。
对设计单位评价： 一、设计单位资质为工程设计综合资质甲级。 二、设计单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准设计。 三、设计单位对变更设计予以认可。 四、实物质量符合图纸设计及有关设计文件。
对施工单位评价： 一、施工单位资质为市政壹级。 二、施工单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准施工。 三、对施工工程中的质量问题能及时整改。 四、实物工程质量符合设计图纸及强制性标准要求。
对监理单位评价： 一、监理单位资质为甲级。 二、监理单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准监理，并已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准。 三、工程质量核定等级与现行标准相符，对工程质量存在的问题及时检查并督促整改、验收合格后允许下道工序施工。

建设单位执行基本建设程序情况：

一、根据规划进行项目的预可行研究编制项目建议书；

二、进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；

三、编制初步设计文件；

四、编制施工图设计文件；

五、编制项目招标文件；

六、根据批准的项目招标文件为合格预审结果组织项目招标；

七、根据国家有关规定，执行征地、拆迁等施工前准备工作，编制开工报告；

八、组织实施，并按施工图进行施工；

九、项目完成后，编制竣工图表和工程结算，办理项目验收；

十、竣工验收合格后，组织项目后评价及养护移交。

工程竣工验收意见：

经建设单位组织验收本工程符合下列要求：

一、符合我国现行法律、法规要求

二、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求

三、符合设计文件和施工合同要求

四、工程质量资料齐全，试验资料有效符合施工规范标准要求

工程质量等级：合格

工程竣工验收结论：

符合国家质量标准；同意使用

竣工验收人员签字	验收组职务	姓　名	工作单位	技术职称	单位职务
	验收组组长	[illegible]	上海浦东工程建设管理有限公司	高级工程师	
	副组长	[illegible]	上海浦东建筑设计研究院有限公司	高级工程师	
	验收组成员	[illegible]	上海浦东工程建设管理有限公司	高级工程师	
		[illegible]	上海天佑工程咨询有限公司	高级工程师	
		[illegible]	上海浦东路桥（集团）有限公司	高级工程师	
		[illegible]	上海浦东建筑设计研究院有限公司	高级工程师	
	建设单位项目负责人：[illegible] 建设单位法定代表人：[illegible] （公章） 2023年8月3日				
注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责					

业绩四：南二环西延（西二环-永和路）工程监理

中标通知书



中标通知书

编号：HFZTB-GC-2023-009848

上海天佑工程咨询有限公司：

你公司于南二环西延（西二环—永和路）工程监理-1 标段项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：南二环西延（西二环—永和路）工程监理

招标项目编号：2023BFFBZ00953

中 标 单 价：响应招标文件计价基准

中 标 工 期：900 天

项 目 经 理：肖航

特此通知。

招标人：（盖章）

2023 年 06 月 19 日

招标代理机构：（盖章）

2023 年 06 月 19 日

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司
地 址：滨湖新区南京路2588号
联系电话：0551-66223831

监理合同

（GF－2012－0202）

JoACN0269

副本

第一节 合同协议书

委托人（全称）： 合肥市重点工程建设管理局

监理人（全称）： 上海天佑工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南二环西延（西二环一永和路）工程监理-1标段；

2. 工程地点：合肥市；

3. 工程规模：南二环西延(西二环一永和路)规划主线为城市快速路(双向六车道)、地面辅路为城市主干路。玉兰大道至金桂路段(新华学院段)标准红线宽约30米，其余路段标准红线宽约60米。路线自翡翠路东侧起桥(含翡翠路桥改造)，跨合武铁路后，在西二环东侧以隧道形式连续穿越西二环、合欢路、新华学院后衔接玉兰大道地面，再以高架形式跨越习友路、绕城高速和永和路后落地（含永和路交口，至跨线桥落桥点）。道路全长约10公里，其中高架段长5.8公里，隧道段长3.3公里，地面段长0.9公里;设置互通立交1处(西二环南二环节点立交)、天桥1座。工程主要建设内容:道路、隧道、桥梁、给排水、管廊、交通、照明、绿化、电力(土建)、管综及相关配套附属设施。1标段（不含涉铁段）：翡翠路至科学大道，长约1.9km（隧道主线1.1km，高架主线 0.38km+6条匝道，地面道路改造3.26km）。

4. 工程概算投资额：528737.67万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件；

3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：肖航，身份证号码：342426198008173216，注册号：31010013 。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：柒佰叁拾捌万壹仟叁佰捌拾柒元陆角叁分 （¥7381387.63 元 ）。

暂定合同价＝本标段施工中标合同价（1057505390.98 元）×监理费费率（0.873%）*80%=7381387.63 元

监理费费率＝初步设计概算已批复的总监理费（4022.76 万元=主体工程初步设计批复监理费 3684.34 万元+管廊工程初步设计批复监理费 338.42 万元）/初步设计概算已批复的总工程建安费用（460871.99 万元=主体工程初步设计批复建安费 438989.76 万元+管廊工程初步设计建安费 21882.23 万元）=0.873%

最终监理费用=监理范围工程合同的结算审定价格×监理费费率*80%。

包括：

1. 监理酬金：_____/_____。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

自_____年____月___日始，至_____年_____月_____日止。

合同签订之日起至工程缺陷责任期满止（暂定 900 日历天）。

2.相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（2）设计阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（3）保修阶段服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

（4）其他相关服务期限自__/__年__/__月__/__日始，至__/__年__/__月__/__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023 年_____月_____日。

2. 订立地点：合肥市_____。

3. 本合同一式 拾捌 份，具有同等法律效力，双方各执 玖 份。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
住所：	住所：上海市杨浦区国康路96号
邮政编码：	邮政编码：200092
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：交通银行上海同济支行
账号：	账号：310066344018003839837
电话：	电话：021-65975803
传真：	传真：021-65988765
电子邮箱：	电子邮箱：396452041@qq.com
经办人：李冬	经办人：[illegible]
电话：	电话：15051866998

3.城市道路工程业绩情况

投标人城市道路工程施工监理业绩情况：

投标人在全国范围内独立承接过已完工的城市道路工程施工监理（单项合同额≥450 万的）业绩情况；

说明：（1）提供中标通知书（如有）、合同关键页（须含项目名称、工作内容、合同金额、甲乙双方签章、签订时间等）扫描件、交（竣）工验收证明扫描件（若有）。

（2）业绩证明材料应能体现上述要求。若提供的证明材料无法证明，还应提供建设单位出具的证明扫描件,以上材料原件备查。

序号	合同名称	监理内容	合同金额（万元）	合同签订时间	交（竣）工验收时间
1	甘棠路等若干条道路工程监理	甘棠路(平塘王路一龙川路)(30-36m)X1950m:葛大店路(歙县路-龙川路)836mX26m;目连路(葛大店路一大强路)264X30m:棠樾路(祁门路-龙川路)358X30m:潭渡路(上海路-南淝河路)1182mX30m:牯生降路(上海路-南淝河路)1200mX30m:隆阜路(牯牛降路-潭渡路)500mX18m:上庄路(龙川路-潭渡路)900mX30m:包河区既有道路供电井盖更换及修复工程。	906.89	2023 年 5 月 24 日	2024 年 12 月 4 日
2	沪南公路(闸航公路-G1503 公路)改建工程 1 标	(1)道路等级:城市主干路(2)桥梁跨径:申江南路跨线桥:6*35+40+60+40+5*35=525m:成塘港桥:30+40+60+40+30=200m:北庙港南段:单跨 22m:南横港:10+16+10m:陶家港:10+16+10m:新场镇三号河:单跨 16m:立新港桥:10+13+10=33m(3)雨水最大管径 2200mmm:含道路工程、桥梁工程、雨水排管工程、照明、信号灯、交通标志标线等相关道路附属设施工程	1028.8	2021 年 6 月 2 日	2024 年 9 月 30 日
3	漕宝路快速路新建工程 1 标	宝路快速路主线(嘉闵高架~中春路，包含范围内主线高架段、地面段及立交区匝道)，其中主线快速路长 618.35 米，5 条立交匝道 2631.62 米，嘉闵高架拼宽 1548 米，W 匝道地面桥 49.5 米，中春路出入口及拼宽长 958.42 米，嘉闵高架下检修道 1485.39 米	818	2021 年 4 月 26 日	2025 年 7 月 17 日
4	江平西路三期工程(润扬北路西-翠岗路)	本工程为市政新建道路。江平西路三期工程起于润扬北路，以连续高架向西跨越平山堂西路后落地，怡扬西路上设置上跨桥一处，其余段落匀采用地面形式，	588	2019 年 10 月 16 日	2021 年 9 月 25 日

序号	合同名称	监理内容	合同金额（万元）	合同签订时间	交（竣）工验收时间
		路线总里程全长 2.012Km。全线共设置主线高架桥 2 座、上下匝道桥 2 座、小桥 1 座，其中共计 12 联现浇预应力混凝土箱梁及 63 片预制空心板梁，全线挖土方 47 万方，灰土路基填筑 17 万方，泡沫轻质土路基填筑 6.7 万方，挡土墙 1536m，雨污水管道 8767m。主线为城市快速路，设计速度 80km/h.			
5	北横通道新建工程 I 标段施工监理	(1) 西段高架以及立交(K0+518.79~K1+570.73):蒲淞北路~泸定路; (2) (2)中山公园工作井(K5+071~K5+143):含江苏路出入口匝道; (3)长寿路桥改建; (4)晋元路-虹口港(K11+011~K13+465)含隧道以及出入口匝道; 上述范围内的桥梁、道路、隧道、排水、防汛墙等土建工程和装饰、环保、绿化等各类附属工程(不包括沥青混凝土路面)。	3737	2020 年 4 月 20 日	2023 年 8 月 24 日

业绩一：甘棠路等若干条道路工程监理

①中标通知书扫描件



中 标 通 知 书

编号：HFZTB-GC-2023-009384

上海天佑工程咨询有限公司：

你公司于甘棠路等若干条道路工程监理招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。

招标项目名称：甘棠路等若干条道路工程监理

招标项目编号：2023BBBBZ00047

中 标 费 率：（大写）百分之捌拾

（小写）80%

质 量 标 准：合格

中 标 工 期：响应招标文件要求

项 目 总 监：纪志庆

特此通知。

招标人：（盖章）　　招标代理机构：（盖章）

2023 年 5 月 9 日　　2023 年 5 月 9 日

合肥包河公共资源交易有限公司

地址：合肥市包河区花园大道以南泰山路以东滨湖卓越城文华园一期 7 号楼

联系电话：0551-66220387

②合同关键页扫描件

编号：

副本

甘棠路等若干条道路工程监理

项目编号 2023BBBBZ00047

建设工程监理合同

委 托 人：合肥市包河建设发展投资有限公司

监 理 人：上海天佑工程咨询有限公司

签订时间：2023 年 5 月 24 日

签订地点：合肥市

编号：

甘棠路等若干条道路工程监理

项目编号 2023BBBBZ00047

建设工程监理合同

委 托 人：合肥市包河建设发展投资有限公司

监 理 人：上海天佑工程咨询有限公司

签订时间：2023 年 5 月 24 日

签订地点：合肥市

第一节 合同协议书

委托人（全称）：合肥市包河建设发展投资有限公司

监理人（全称）：上海天佑工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：甘棠路等若干条道路工程监理

2. 工程地点：合肥市包河区，招标人指定地点

3. 工程规模：甘棠路（平塘王路-龙川路）（30m-36m）×1950m；葛大店路（歙县路-龙川路）836m×26m；目连路（葛大店路-大强路）264m×30m；棠樾路（祁门路-龙川路）358×30m；潭渡路（上海路-南淝河路）1182m×30m；牯牛降路（上海路-南淝河路）1200m×30m；隆阜路（牯牛降路-潭渡路）500m×18m；上庄路（龙川路-潭渡路）900m×30m；包河区既有道路供电井盖更换及修复工程暂定概算 20 万元。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：暂估建安费 45547.56 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：纪志庆，身份证号码：410521197102285551，注册号：31007780。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：玖佰零陆万捌仟玖佰（¥9068900.00元）。

序号	项目名称	建设规模	暂估建安费（万元）	暂定合同价（万元）
1	甘棠路（平塘王路-龙川路）	（30m-36m）×1950m	18547.75	294.40
2	葛大店路（歙县路-龙川路）	836m×26m	4094.43	81.17
3	目连路（葛大店路-大强路）	264m×30m	1405.06	31.85
4	棠樾路（祁门路-龙川路）	358×30m	2146.31	57.42
5	潭渡路（上海路-南淝河路）	1182m×30m	6148	115.06
6	牯牛降路（上海路-南淝河路）	1200m×30m	8683	155.07
7	隆阜路（牯牛降路-潭渡路）	500m×18m	1948.36	42.28
8	上庄路（龙川路-潭渡路）	900m×30m	5810.32	109.64
9	包河区既有道路供电井盖更换及修复工程	/	/	20
	合计		45547.56	906.89

暂定合同价：以每条道路暂估的初设工程建安费（含供电土建工程建安费）分别参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）所对应的收费基价的100%×固定费率80%，相关系数忽略不计。暂定合同价以万元为单位，小数位直接舍弃不计。

最终结算价：以每条道路初步设计批复的工程建安费（含供电土建工程建安费）分别参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）所对应的收费基价的100%×固定费率80%，相关系数忽略不计。最终结算价以审计结果为准；结算时若超出招标暂定合同价的，按暂定合同价进行结算。每条路单独结算。详见

包括：

1. 监理酬金：玖佰零陆万捌仟玖佰（¥9068900.00元）。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：

自监理合同签订之日起至竣工验收备案移交且保修期满回访合格止。（项目施工阶段计划工期约 1095 日）

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自_/_年_/_月_/_日始，至_/_年_/_月_/_日止。

（2）设计阶段服务期限自_/_年_/_月_/_日始，至_/_年_/_月_/_日止。

（3）保修阶段服务期限自_/_年_/_月_/_日始，至_/_年_/_月_/_日止。

（4）其他相关服务期限自_/_年_/_月_/_日始，至_/_年_/_月_/_日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023 年 5 月 24 月。

2. 订立地点：合肥市。

3. 本合同一式 壹拾陆 份，具有同等法律效力，双方各执 捌 份。

委托人（盖章）：_____

住所：_____

邮政编码：_____


监理人（盖章）：上海天佑工程咨询有限公司

住所：上海市赤峰路 65 号

邮政编码：200092

法定代表人或其授权的代理人（签字）：_____	法定代表人或其授权的代理人（签字）：_____
开户银行：_____	开户银行：交通银行上海同济支行
帐号：_____	帐号：310066344018003839837
电话：_____	电话：021-65980438
传真：_____	传真：021-65980566
电子邮箱：_____	电子邮箱：396452041@qq.com

③交（竣）工验收证明扫描件



搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0286904

工程名称	葛大店路(巍县路-龙川路)道路工程	工程地点	合肥市包河区		
建筑面积	m^2	工程造价	3744.4606 万元		
结构类型		层　数	地上：_____层 地下：_____层		
规划许可证号		施工许可证号			
开工日期	2015.12.18	竣工日期	2017.9.10		
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	法定代表人	侯启银		
单位地址	合肥市包河区滨湖河镇龙川路99号	项目负责人	金俊		
勘察单位	合肥市勘察院有限责任公司	资质等级	工程勘察综合乙级	项目负责人	何先锋
设计单位	合肥市市政设计研究总院有限公司	资质等级	市政行业道路工程专业甲级	项目负责人	赵志勇
施工总包单位	中铁上海工程局集团有限公司 安徽鸿宇路桥工程有限公司 王建营 汪庭	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包特级 D131069383 市政公用工程施工总承包壹级 D134101629		
法定代表人		项目经理及证书号	马成辉 沪1312017202201899 魏明 皖1342015201513850		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	上海天佑工程咨询有限公司	资质等级及证书号	综合资质 E131001261		
法定代表人	何倩	总监及岗位证书号	郑亮 31009356		
施工图审查机构		资质等级及证书号			
监督机构		监督注册号			

1

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	金俊	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	
副组长	郑亮	上海天佑工程咨询有限公司	总监	
成员	吴志勇	合肥市市政设计研究总院有限公司	项目负责人	
	向先锋	合肥市勘察院有限责任公司	项目负责人	
	魏刚	安徽鸿宇路桥工程有限公司	项目经理	
	马成路	中铁上海工程局集团有限公司	项目经理	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2024 年 9 月 10 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0286904

验收意见：

本工程施工过程中，各方责任主体基本遵照国家法律法规和强制性标准条文规定，认真履行质量责任，无不良记录，无重大质量和安全事故的发生。设计单位积极参加与相关分部及单位工程验收，设计更正文件及时；施工单位能严格执行相关法律、法规及强制性条文；监理单位能公正、独立地开展工作维护建设单位和施工单位的合法权益，监理监控过程与施工同步进行；建设单位严格按工程建设基本程序实施项目管理，无违法违规行为。各单位能认真执行合同，认真履行质量责任。

本工程已完成设计图纸和合同约定的全部内容，施工单位有完善的质量保证体系，施工管理和组织与施工组织设计相符，对设计有特殊要求的部位及结构有具体的方案措施，有完整的质量保证资料。工程竣工资料齐全有效。

竣工验收活动由建设单位组织，监理、设计、施工等相关单位共同组成验收组，对工程实体和工程技术资料进行验收，验收程序符合有关规定要求。

验收组按照国家相关验收规范和验收文件共同对该工程的各个分部工程认真检查，经检查各个分部工程均符合设计及标准要求，质量等级为“合格”；工程质量控制资料完整、有效；安全及工程检测资料均合格；抽检符合规范的规定，实体观感评价为好。验收组还对影响安全和使用功能性项目做重点检查，经检查未发现明显质量缺陷和违反强标的内容，各项设计功能、指标实现情况较好。经验收，该工程能满足设计安全和功能的要求。

验收组验收结论：该单位工程质量等级为“合格”。

验收结论和质量等级：

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表 年 月 日	法人代表 年 月 日	法人代表 年 月 日	法人代表 年 月 日	法人代表 年 月 日

3

0286901

工程竣工验收报告



工程名称：目连路(菊大东路-大缘路)道路工程

竣工日期：2014.12.4

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0286901

工程名称	明珠路(菊大店路-大湖路)道路工程	工程地点	合肥市包河区		
建筑面积	m^2	工程造价	973.980万元		
结构类型		层　数	地上：层 地下：层		
规划许可证号		施工许可证号			
开工日期	2013.12.18	竣工日期	2014.12.4		
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	法定代表人	侯启银		
单位地址	合肥市包河区滨湖新区龙川路	项目负责人	金俊		
勘察单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程勘察岩土工程专业甲级	项目负责人	孙端
设计单位	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	资质等级	工程设计综合资质甲级	项目负责人	王勇
施工总包单位	中铁上海工程局集团有限公司 安徽鸿宇路桥工程有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包特级 D131069383 市政公用工程施工总承包壹级 D134016?9		
法定代表人	王建营 汪庭	项目经理及证书号	马成辉 沪 1312011200201899 魏刚 皖B42015 201513850		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	上海天佑工程咨询有限公司	资质等级及证书号	综合资质 E131001261		
法定代表人	何倩	总监及岗位证书号	郑亮 31009356		
施工图审查机构		资质等级及证书号			
监督机构		监督注册号			

1

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	金俊	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	
副组长	郑亮	上海大路工程咨询有限公司	总监	
成员	王勇	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	设计	
	孙瑞	安徽省交通勘察设计院有限公司	勘察	
	魏刚	安徽鸿宇路桥工程有限公司	项目经理	
	马成辉	中铁上海工程局集团有限公司	项目经理	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

年　　月　　日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	金俊	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	
副组长	郑亮	上海大路工程咨询有限公司	总监	
成员	王勇	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	设计	
	孙瑞	安徽省交通勘察设计院有限公司	勘察	
	魏刚	安徽鸿宇路桥工程有限公司	项目经理	
	马成辉	中铁上海工程局集团有限公司	项目经理	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

年　　月　　日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

业绩二：沪南公路(闸航公路-G1503 公路)改建工程 1 标

①中标通知书扫描件

报建编号	2002PD0271 F01
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

上海天佑工程咨询有限公司：

我单位 沪南公路（闸航公路-G1503公路）改建工程1标 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	上海市浦东新区沪南公路（闸航公路-G1503公路）			
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表	
本标段概算投资额	373033万元	监理费	1028.8万元	
监理周期	690日历天	监理阶段	☑ 施工阶段 ☑ 保修阶段	
总监情况	姓名	纪志庆	职称	工程师
	注册专业	市政公用工程	注册号	31007780
备注				

上海浦东工程建设管理有限公司：
（盖章）

2021年05月25日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

报建编号	2002PD0271 F01
发包方式	公开招标

项目明细表

道路工程项目			
工程名称	宽度（米）	长度（米）	备注
沪南公路（闸航公路-G1503公路）改建工程1标段	40	5800	道路等级：城市主干路

桥梁工程表			
工程名称	结构形式	跨径总长（米）	备注
沪南公路（闸航公路-G1503公路）改建工程1标段			道路等级：城市主干路

其他工程	
名称	**规模**
雨水排管工程	最大管径2200mm

附注：

1．本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

②合同关键页扫描件

正本

建设工程监理合同

项目名称：沪南公路（闸航公路—G1503公路）改建工程1标

工程地点：沪南公路（闸航公路—G1503公路）

委托人：上海浦东工程建设管理有限公司

监理人：上海天佑工程咨询有限公司

签订日期：2021年6月2日

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人_上海浦东工程建设管理有限公司与监理人_上海天佑工程咨询有限公司_经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：沪南公路（闸航公路—G1503公路）改建工程1标

工程地点：沪南公路（闸航公路—G1503公路）

工程内容：（1）道路等级：城市主干路（2）桥梁跨径：申江南路跨线桥：6*35+40+60+40+5*35=525m；咸塘港桥：30+40+60+40+30=200m；北庙港南段：单跨22m；南横港：10+16+10m；陶家港：10+16+10m；新场镇三号河：单跨16m；立新港桥：10+13+10=33m(3)雨水最大管径2200mm；含道路工程、桥梁工程、雨水排管工程、照明、信号灯、交通标志标线等相关道路附属设施工程。

本工程施工造价：67062.97万元

监理范围：施工阶段和保修阶段实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护监理及审核签证合格的工程数量、协助委托人对工程投资进行控制等该阶段规定实施的一切监理工作。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以后者优先。

1、监理招标文件；

2、监理投标书、承诺书（如果有）、中标通知书和相关会议记录；

3、本合同标准条款；

4、本合同专用条款及合同附件；

5、本委托监理合同；

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。监理人委派 纪志庆 为本工程总监理工程师。

五、委托人向监理人承诺按照本合同专用条款议定的期限、方式，向监理人支付酬金人民币 1028.8 万元，并委派 徐春君 为本工程的项目经理。

六、监理工作目标：

1、工程质量目标要求：全部工程的施工质量必须达到施工合同的质量要求。

2、工程施工进度要求：工程的施工进度必须达到施工合同中的工期要求。

3、工程投资控制要求：控制工程投资，达到内审核减率正负百分之五。

4、安全生产及文明施工目标：工程实施过程中不得发生人身伤亡事故，同时监督施工单位实现管理目标。

5、环境保护监理目标：符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

七、本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

八、本合同项下委托人作出的所有通知、声明等书面文件按照以下地址寄交监理人，无论通过预付邮资的快递、挂号信或发送到监理人以下指定邮箱，该通知将被认定为已送达。监理人联系方式如下：

地　址：杨浦区赤峰路 65 号 501 室

邮　箱：1608468440@qq.com

联系人：魏存刚

电　话：18352282063

九、本合同自签订之日起生效，至工程移交接管且保修阶段届满之日终止。

十、本合同自合同签订之日起生效，正本一式 贰 份，副本 陆 份，具有同等法律效力。双方各执正本 壹 份，副本 叁 份。若正、副本有矛盾，以正本为准。

委托人：
（盖章）

法定代表人：
或委托代理人
（签章）

开户银行：
帐号：
地址：
邮编：
电话：

监理人：
（盖章）

法定代表人：
或委托代理人
（签章）

开户银行：交通银行上海同济支行
帐号：3100 6634 4018 0038 39837
地址：杨浦区赤峰路 65 号 501 室
邮编：200092
电话：021-65989300

本合同签订于：2021 年 6 月 2 日

③交（竣）工验收证明扫描件

报监编号：

编号：

建设工程竣工验收报告

（市政工程）

工 程 名 称：沪南公路(闸航公路-G1503公路)改建工程1标

建设单位名称： 上海浦东工程建设管理有限公司

竣工验收时间： 2024 年 9 月 30 日

上海市建筑业管理办公室制

市 政 工 程 竣 工 验 收 报 告

工程项目名称	沪南公路（闸航公路-G1503 公路）改建工程 1 标	标段	1 标段
实物工作量	一、雨水管工程 雨水管 DN600 雨水管 177 米，DN800 雨水管 1031 米，DN1000 雨水管 7765 米，DN1200 雨水管 2125 米，DN1400 雨水管 1402 米，DN1500 雨水管 331.5 米，DN1800 雨水管 40 米，DN2200 雨水管 15 米，雨水连管 2602 米，新建检查井 456 座。 二、道路工程 新建道路工程：全长 5800m，桩号（K0+000~K5+800），道路规划等级为次要干线公路，按城市主干路标准建设； 石灰土路基 162000 ㎡，水泥稳定碎石基层 132000 ㎡，人行道砖 30000 ㎡。 三、咸塘港桥 新建咸塘港桥一座，跨径布置为 30+40+60+40+30=200m，桥宽 40m，桥梁分孔线与道路中心线的法线的夹角为 10”。上部结构采用钢混组合梁，下部结构桥墩采用柱式桥墩、下设承台，基础采用钻孔灌注桩:桥台采用埋置式桥台，基础采用钻孔灌注，总桩数 178 根。 四、北庙港南段桥 新建北庙港南段桥一座，采用 22m 一跨方案，桩基采用 φ800 钻孔灌注桩；桥底标高为 4.913m，共 28 根桩，桥台桩长 45m，设有四个桥台，上部结构采用张法预应力混凝土简支空心板梁，支座采用公路桥梁板式橡胶支座。 五、南横港桥 建南横港一座，跨径为 10+16+10m，桩基采用 φ800 钻孔灌注桩；桥底标高 2.000m，共 48 根桩，桥台桩长 45m，桥墩桩长 45m，设有四个桥台和四个桥墩，上部结构采用张法预应力混凝土简支空心板梁，支座采用公路桥梁板式橡胶支座。 六、陶家港桥 新建陶家港桥一座，跨径为 10+18+10m，桩基采用中 φ800 钻孔灌注桩；桥底标高 4.882m，共 52 根桩，桥台桩长 42、45m，桥墩桩长 42、45m，设有四个桥台和四个桥墩，上部结构采用张法预应力混凝土简支空心板梁，支座采用公路桥梁板式橡胶支座。 七、新场镇三号河桥 新建新场镇三号河桥一座，跨进采用 16m 一跨，桩基采用 φ800 钻孔灌注桩；桥底标高 4.949m。共 28 根桩，桥台桩长 45m，设有四个桥台，上部结构采用张法预应力混凝土简支空心板梁，支座采用公路桥梁板式橡胶支座。 八、立新港桥 新建立新港桥一座，跨径采用 10+13+10m，桩基采用 φ800 钻孔灌注桩；桥底标高 5.521m，共 16 根桩，桥台桩长 45m，桥墩桩长 45m，设有两个桥台和两个桥墩，上部结构采用张法预应力混凝土简支空心板梁，支座采用公路桥梁板式橡胶支座。 九、申江南路跨线桥 新建申江南路跨线桥一座，跨径布置为 3*35+3*35+40+60+40+3*35+2*35=525m，桥宽 16.5m，主、引桥上部结构采用钢混组合梁，下部结构采用双柱式桥墩，承台及钻孔灌注桩，总桩数 175 根。		
施工单位名称	上海浦东路桥(集团)有限公司		
勘察单位名称	上海协力岩土工程勘察有限公司		
设计单位名称	上海浦东建筑设计研究院有限公司		

1

监理单位名称	上海天佑工程咨询有限公司		
工程报建时间	年　月　日	开工时间	2022 年 8 月 3 日
工程造价	66036.6666 万元		

工程概况：

沪南公路改建工程 1 标，西起闸航公路（K0+000），东至众安路不含路口（K5+800），道路等级规划为次要干线公路，按城市主干路标准建设，道路全长 5800m。

雨水管工程：

设计 DN800~DN2200 雨水管道采用连续缠绕玻璃钢夹砂管，FWC 接口，管道埋深≤4.0m，环刚度≥10.0KN/m²，4.0m＜管道埋深≤5.5m，环刚度≥12.5KN/m²，5.5m＜管道埋深≤6.0m，环刚度≥16.0KN/m²，直线段管长 6.0m 一节，过路口及管线集中路段采用管长 3.0m 一节。

设计 DN300~DN400 雨水连管采用承插式双壁缠绕塑料（HDPE）排水管（白色，环刚度：S≥8.0KN/m²），承插式连接，遇水膨胀双峰式（F 型）弹性密封橡胶圈接口。

连续缠绕玻璃钢夹砂管及 HDPE 管采用砂砾垫层基础，下层用粒径 5~40mm 的碎石铺垫，厚度 150mm，上层用粗砂铺平，厚度不小于 50mm。

管道基础及管顶以上 0.5m 范围内，必须采用人工回填，轻型压实设备夯实，不得采用机械推土回填。

道路工程：

西起闸航公路（K0+000），东至众安路不含路口（K5+800），道路等级规划为次要干线公路，按城市主干路标准建设，道路全长 5800m，规划红线宽度：2.5m（人行道）+2.0m（绿化带）+2.5m（非机动车道）+2.0m（机非分隔带）+22m（机动车道，含中央护栏）+2.0m（机非分隔带）+2.5m（非机动车道）+2.0m（绿化带）+2.5m（人行道）=40m

机动车到路面结构：4cm(SMN-13,SBS 改性沥青)+6cm(AC-20C)+8cm(AC-25C)+0.8cm(乳化沥青稀浆封层)+20cm(水泥稳定碎 石)+20cm(水泥稳定碎石)+15cm(砾石砂)路面总厚度为 73.8cm，非机动车道路面结构：4cm(AC-13F)+6cm(AC-20C)+20cm(C20 砼)+15cm(砾石砂)路面总厚度为 45cm，人行道路面结构：6cm(同质砖)+3cm(干拌水泥砂浆)+10cm(C20 砼)+10cm(碎石)路面总厚度为 29cm。

咸塘港桥：

跨径布置为:30+40+60+40+30=200m，桥宽 40m，桥梁分孔线与道路中心线的法线的夹角为 10”。上部结构采用钢混组合梁，下部结构桥墩采用柱式桥墩、下设承台，基础采用钻孔灌注桩:桥台采用埋置式桥台，基础采用钻孔灌注， 支座采用摩擦摆式减隔震支座，全桥中墩均采用钢筋混凝土柱式桥墩。立柱采用有四周倒圆角的矩形断面，北幅桥立柱采用 2.2m(顺桥向)X1.8m(横桥向)，承台尺寸为 5.8mx8.4m，厚 2.5m:中幅桥立柱采用 2.5m(顺标向)X2.0m(横桥向)， 承台尺寸为 5.8mx18.05m，厚 2.5m:南幅桥立柱采用 2.2m(顺桥向)X1.8m(横桥向)，承台尺寸为 5.8mx10.17m，厚 2.5n，桥墩均采用现场浇筑的施工方案。全桥边墩及采用钢筋混凝土柱式桥墩。立柱采用有四周倒圆角的矩形断面，北幅桥立柱采用 2.0m(顺桥向)x1.5m(横桥向)，承台尺寸为 3.8mx8.4m，厚 2.2m;中幅桥立桂采用 2.2m(顺

桥向)x1.8m(横桥向)，承台尺寸为 3,8mx18,05m，厚 2.2m;南幅桥立柱采用 2.0m(顺桥向)X1.5m(横桥向)，承台尺寸为3.8mx10.17m，厚2.2m，桥墩均采用现场浇筑的施工方案，桥台采用埋置式桥台，台后设置8m搭板。

北庙港南段桥：

准横断面为：0.25m(栏杆)+4.25m(人行道)+2.5m(非机动车道)+2.0m(机非分隔带)+10.75m(机动车道)+0.5m(中央分隔墩) +10.75m(机动车道)+2.0m(机非分隔带)+2.5m(非机动车道)+4.25m(人行道)+0.25m(栏杆)=40.0m.，单跨22m，支座采用GBZY250×41圆形板式橡胶支座。下部结构桥墩采用墙式墩接承台，桥台采用薄壁直立式桥台，台后设置8m搭板。

南横港桥：

标准横断面为：0.25m(栏杆)+2.25m(人行道)+2.5m(非机动车道)+1.0m(机非分隔带)+16.25m(机动车道)+0.5m(中央分隔墩)+10.75m(机动车道)+1.0m(机非分隔带)+2.5m(非机动车道)+2.75m(人行道)+0.25m(栏杆)=40.0m.三跨 10m+16m+10m=36m。支座采用满足《公路桥梁板式橡胶支座》(JTI/T 4-2019)的GBZY250×41圆形板式橡胶支座。下部结构桥墩采用墙式墩接承台，桥台采用薄壁直立式桥台，台后设置8m搭板

陶家港桥：

标准横断面为：0.25m(栏杆)+2.5m(人行道)+2.5m(非机动车道)+0.5m(机非分隔带)+10.75m(机动车道)+0.5m(中央分隔墩)+10.75m(机动车道)+2.0m(机非分隔带)+2.5m(非机动车道)+4.25m(人行道)+0.25m(栏杆)=36.75m。三跨 10m+18m+10m=38m。支座采用满足《公路桥梁板式橡胶支座》(JTI/T 4-2019)的GBZY250×41圆形板式橡胶支座。下部结构桥墩采用墙式墩接承台，桥台采用薄壁直立式桥台，台后设置8m搭板

新场镇三号河桥：

标准横断面为：0.25m(栏杆)+4.25m(人行道)+2.5m(非机动车道)+2.0m(机非分隔带)+10.75m(机动车道)+0.5m(中央分隔墩) +10.75m(机动车道)+2.0m(机非分隔带)+2.5m(非机动车道)+4.25m(人行道)+0.25m(栏杆)=40.0m.单跨 16m。支座采用满足《公路桥梁板式橡胶支座》(JTI/T 4-2019)的GBZY250×41圆形板式橡胶支座。下部结构桥墩采用墙式墩接承台，桥台采用薄壁直立式桥台，台后设置8m搭板

立新港桥：

准横断面为：0.25m(栏杆)+2.0m(人行道)+3.5m(非机动车道)+21.0m(机动车道)+3.5m(非机动车道)+4.25m(人行道)+0.25m(栏杆)=34.75m。三跨 10m+13m+10m=33m。支座采用满足《公路桥梁板式橡胶支座》(JTI/T 4-2019)的GBZY250×41圆形板式橡胶支座，下部结构桥墩采用墙式墩接承台，桥台采用薄壁直立式桥台，台后设置8m搭板

申江南路跨线桥：

跨径布置为：3×35+3×35+40+60+40+3×35+2×35=525m,桥宽16.5m。主、引桥上部结构采用钢混组合梁，下部结构采用双柱式桥墩、承台及钻孔灌注桩。支座采用摩擦摆式减隔震支座，主桥中墩采用钢筋混凝土柱式桥墩，采用双柱及系梁的形式。立柱采用有四周倒圆角的矩形断面，采用2.4m(顺桥向)×2.0m(横桥向),系梁采用矩形断面，尺寸1.4n×1.4n,承台尺寸为7.9m×7.9m,厚2.5m。 主桥边墩及引桥桥墩采用钢筋混凝土柱式桥墩，采用双柱及系梁的形式。立柱采用有四周倒圆角的矩形断面，其中引桥中墩采用2.0m(顺桥向)×1.5m(横桥向),交接墩采用2.4m(顺桥向)X1.5m(横桥向)。系梁采用矩形断面，尺寸1.4m×1.2m,承

台尺寸为5.8m(顺桥向)X7.9m(横桥向),厚2.2m,桥墩均采用现场浇筑的施工方案。桥台采用埋置式桥台，台后设置8m搭板。桩基采用φ800钻孔灌注桩，桩基持力层为⑦2层粉砂。

4

竣工验收程序：

一、本工程已具备竣工验收条件；

二、审阅施工、勘察、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”；

三、确定验收组组长及组员名单，并召开会议制定验收方案；

竣工验收内容：

一、由建设、施工、监理、设计、勘察单位分别汇报工程概况、建设质量状况、合同履约及执行国家法律和工程建设强制性标准情况；

二、验收组人员审阅各工程档案，从立项、招投标、勘察、设计及施工管理资料进行检查；

三、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查；

四、验收组对检查结果进行汇总、讲评，并最后达成竣工验收意见，符合国家标准。

竣工验收组织：

一、由上海浦东工程建设管理有限公司组织成立验收小组；

二、由上海浦东工程建设管理有限公司法人代表委托 乔保 担任验收组组长；

三、验收组成员分别由设计、施工、监理、勘察单位的有关负责人参加。

竣工验收标准：

一、我国现行法律、法规要求；

二、我国现行工程建设强制性标准；

三、《市政道路、桥梁、排水管道施工及验收规程》；

四、设计图纸及变更设计资料

五、施工合同内容。

对勘察单位评价： 勘察单位资质为甲级； 勘察单位能按合同认真履行职责，并能按标准执行勘察工作； 勘察报告内容与实物量相符。
对设计单位评价： 设计单位资质为甲级； 设计单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准设计工作； 设计单位对变更设计予以认可； 实物质量符合设计图纸及有关设计文件。
对施工单位评价： 施工单位资质为壹级； 施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准施工； 对施工过程中的质量问题能及时整改； 实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。
对监理单位评价： 监理单位资质为甲级； 监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准； 在对工程质量核定等级与现行标准相符合，对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改，验收合格后方允许下道工序施工。

建设单位执行基本建设程序情况：

1、根据规划进行项目的预可行研究编制项目建议书；
2、进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；
3、编制初步设计文件；
4、编制施工图设计文件；
5、编制项目招标文件；
6、根据批准的项目招标文件为合格预审结果组织项目招标；
7、根据国家有关规定，执行征地、拆迁等施工前准备工作，编制开工报告；
8、组织实施，并按施工图进行施工；
9、项目完工后，编制竣工图表和工程结算，办理项目验收；
10、竣工验收合格后、组织项目后评价及养护移交。

工程竣工验收意见：

经建设单位组织验收，本工程符合下列要求：

1、符合我国现行法律、法规要求；
2、符合我国现行建设工程强制性标准，规范要求；
3、符合设计文件和施工合同要求；
4、工程质量保证资料齐全；
5、工程质保资料齐全；

工程质量等级（有多个单位工程，可不填）：　合 格

工程竣工验收结论：

符合国家质量标准，同意使用

注：结论为：是否符合国家质量标准；能否同意使用！

竣工验收人员签字	验收组职务	姓名	工作单位	技术职称	单位职务
	验收组组长				
	副组长				
	验收组成员				
	建设单位项目负责人： 建设单位法定代表人： （公章） 年 月 日				
	注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责				

业绩三：漕宝路快速路新建工程 1 标

①中标通知书扫描件

报建编号	1901KQ0016 F01
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

（第一联：招标人）

上海天佑工程咨询有限公司：

我单位 漕宝路快速路新建工程1标 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	闵行区			
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表	
本标段概算投资额	88226万元	监理费	818万元	
监理周期	1643日历天	监理阶段	☑ 施工阶段 ☑ 保修阶段	
总监情况	姓名	陈明元	职称	高级工程师
	注册专业	市政公用工程	注册号	12000634
备注				

上海公路投资建设发展有限公司：
（盖章）

2021年03月09日

附注：
1．本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

报建编号	1901KQ0016 F01
发包方式	公开招标

项目明细表

道路工程项目			
工程名称	宽度（米）	长度（米）	备注
主线	47.30	54.35	
WN匝道	7.5	132.82	
中春路出入口	11	365.76	
中春路拼宽	50	592.66	
嘉闵高架下检修道	4	1485.39	

桥梁工程表			
工程名称	结构形式	跨径总长（米）	备注
主线			
WN匝道			
中春路出入口			
中春路拼宽			
嘉闵高架下检修道			

附注：

1．本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

报建编号	1901KQ0016 F01
发包方式	公开招标

附注：

1．本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

②合同关键页扫描件

副本

合同编号：

漕宝路快速路新建工程 1 标
施工监理合同

委托人：上海公路投资建设发展有限公司

监理人：上海天佑工程咨询有限公司

第一部分

建设工程施工监理合同协议书

委托人：上海公路投资建设发展有限公司

监理人：上海天佑工程咨询有限公司

鉴于：

委托人为漕宝路快速路新建工程 1 标（以下简称“本工程”）委托施工监理事宜，通过公开招标的方式，确定 上海天佑工程咨询有限公司 为监理人。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：漕宝路快速路新建工程 1 标

2、工程地点：上海市闵行区

3、工程规模：漕宝路快速路主线（嘉闵高架~中春路，包含范围内主线高架段、地面段及立交区匝道），其中主线快速路长 618.35 米，5 条立交匝道 2631.62 米，嘉闵高架拼宽 1548 米，WN 匝道地面桥 49.5 米，中春路出入口及拼宽长 958.42 米，嘉闵高架下检修道 1485.39 米。。

4、工程概算投资额或建筑安装工程费：概算投资(暂定)：88226 万元

5、监理服务范围：对本标段各类工程（包括管线施工配合及临时道路施工等）施工阶段至工程质量保修期的质量、进度、安全生产、文明施工和环境监理、合同、信息等进行全过程、全方位的监理，以及合格工程数量审核签证，协助委托人对工程投资进行控制。监理人应对承包人的全部工程行为进行监管、检查、控制和协调。

6、监理服务工作内容：

（1）本项目永久性工程、临时工程的施工监理；

（2）施工全过程的质量、进度、安全生产监理、文明施工监理、环境监理；

（3）协助并参与招标人对工程投资进行控制；

（4）协助招标人办理施工前期相关证照手续；

（5）协调配合招标人开展施工期间的维稳工作；

（6）协助招标人整理档案资料。

7、监理工作考核：根据上海城投公路（集团）有限公司及其第二事业部相关考核办法

执行。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以前者优先。

（1）协议书；

（2）中标通知书；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

（5）投标文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：_陈明元，身份证号码：_320302196607180417，注册号：12000634。

五、监理酬金

1、本合同监理酬金：合同价 捌佰壹拾捌万元整（¥8180000 元）。合同价已包含所有相应税费，本合同所有支付款项均在项目资金到位后再支付。

上述监理酬金是监理人按照招标文件的要求完成自工程实际开工之日起至工程质量保修期结束后施工质量回访单办妥止所需的所有监理费用。包括施工阶段监理费、工程质量保修期、平行检测费、安全监理费、环境监理费等施工监理费及必要的监理设施、附加工作酬金和额外工作酬金等一切费用。监理人应严格按沪建交（2013）233 号文开展监理平行检测工作。

本标段监理服务费总价包干，不作调整；监理服务费不因监理服务期的延长而作调整。

2、本合同监理酬金分为基本费和考核费，具体金额如下：

①监理酬金的 90%为基本监理费，即人民币 736.2 万元。采取分期支付方式。其支付时间及数额：

监理合同签定后 56 天内支付基本监理费的 10%；

其余基本监理费按工程实际完成进度同比例支付，监理人每半年将监理服务费支付申请上报委托人，委托人将在审批完成并收到对应发票后 56 内支付，累计支付至基本监理费的 80%为止；在签发工程竣工证书后支付至基本监理费的 90%；档案验收通过后支付基本监理

费 5%；工程质量保修期满后付清基本监理费的余款。

②监理酬金的 10%为考核监理费，考核办法另行确定。

③如果合同价调整，上述支付比例的基数按调整合同价支付。

以上监理服务费的支付由委托人审批后，且在收到监理人提供相应金额的增值税普通发票后 56 天内向其支付，本项目投资为政府全财力投资，如财政性资金无法到位而造成监理酬金延迟支付，委托人不承担相应违约责任。

本项目涉铁工程部分的监理费用由发包人支付给项目管理单位后，由项目管理单位支付给监理人。

六、期限

本工程计划开竣工日期：2021 年 3 月 15 日—2023 年 9 月 13 日，计划施工工期 913 日历天。

监理周期：从实际工程开工之日起至工程质量保修期结束后施工质量回访单办妥止。

施工监理服务期限为：54 个月（其中：施工阶段监理 30 个月，工程质量保修期 24 个月）。

七、监理工作目标

1、质量控制目标：单位工程一次验收合格率 100%，满足工程验收质量规范。

2、进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

3、造价控制目标：对变更的必要性、可行性及可操作性进行论证，对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

4、安全文明管理目标：控制一般事故，杜绝较大事故，无重大事故，达到市级文明工地和标化工地。须符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第 170 号文）等的相关要求。

5、合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。

6、信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

7、环境监理目标：按《漕宝路快速路新建工程环境影响报告书》，加强施工期环境保护工作，明确环境管理职责，监督落实环境保护和文明施工措施，符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

8、建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督工程实施。

八、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

九、合同订立

1、订立时间：2021年 3 月 15 日。

2、订立地点：长宁区哈密路99号。

3、本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

（本页为签署页）

委托人：（签章）	监理人：（签章）
法定代表人：（签章）	法定代表人：（签章）
或委托代理人：	或委托代理人：
开户银行：	开户银行：交行上海同济支行
帐号：	帐号：310066344018003839837
邮编：	邮编：200092
地址：哈密路 99 号	地址：上海市杨浦区赤峰路 65 号 501
电话：	电话：021-65988765

③交（竣）工验收证明扫描

建设工程竣工验收报告

工程名称：漕宝路快速路新建工程1标

项目编码（报建编码）：1901KQ0016

施工许可编码：JT1901KQ0016C0100-2021SZ045，JT1901KQ0016C0100-2022SZ037，JT1901KQ0016C0100-2023SZ038，JT1901KQ0016C0100-2023SZ066

建设单位：上海公路投资建设发展有限公司

开工日期：2021年4月26日

竣工验收日期：2025年7月17日

工程概况			
建安工作量	91650.1235 万元	建筑面积	48889.18 ㎡

此次竣工验收工程概况描述：

槽宝路快速路新建工程 1 标为槽宝路快速路嘉闵立交部分，施工范围西起嘉闵高架路，东至中春路，沿浦汇塘南侧呈东西走向。建设内容包含一条主线桥梁，5 条新建匝道桥及嘉闵高架东西主线两座拼宽桥，其中（SE、EN、WN 匝道为拆除还建匝道），同步实施中春路拓宽及中春路出入槽宝路地面匝道、拼宽桥下检修道、蒲汇塘及小涞港区域驳岸、排水工程。

新建桥梁工程上部结构为钢箱梁、预制小箱梁及现浇连续箱梁，下部结构部分为预制立柱、预制盖梁，其余为现浇混凝土结构。道路工程主要为中春路拓宽、槽宝路地面匝道、WN 落地段及拼宽桥下检修道。排水工程主要为新建桥梁桥下排水系统及中春路排水系统。驳岸工程主要为蒲汇塘及小涞港区域新建驳岸。

按照施工内容主要划分为 4 个单位工程，分别为：

1、槽宝路快速路新建工程 1 标桥梁工程，分为 9 个子单位工程：槽宝路快速路 CBS 主线桥、槽宝路快速路 CBX 主线桥、槽宝路快速路 WN 匝道桥、槽宝路快速路 NE 匝道桥、槽宝路快速路 EN 匝道桥、槽宝路快速路 SE 匝道桥、槽宝路快速路 ES 匝道桥、嘉闵高架 PR 拼宽桥、嘉闵高架 PL 拼宽桥；

2、槽宝路快速路新建工程 1 标道路工程；

3、槽宝路快速路新建工程 1 标排水工程；

4、槽宝路快速路新建工程 1 标驳岸工程。

本工程于 2021 年 4 月 26 日正式开工，于 2025 年 6 月 6 日完成了竣工预验收。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收组人员签名	验收组职务	姓　名	工作单位	职称	职务
	组　长		上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	高级工程师	常务副总经理
	副组长		上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	高级工程师	第一指挥部指挥长
	成　员		上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	高级工程师	第一指挥部总工程师
			上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	工程管理部副经理
			上海城投公路投资（集团）有限公司第二事业部	工程师	工程管理部
			上海天佑工程咨询有限公司	高级工程师	副总经理
			上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	高级工程师	设计负责人
			上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	高级工程师	勘察负责人
			中铁第四勘察设计院集团有限公司	高级工程师	设计负责人
			中铁二十四局集团有限公司	高级工程师	工程管理部部长
			中铁一局集团有限公司	高级工程师	华东指挥部副指挥长

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

竣工验收标准	建设部《工程建设标准强制性条文》2013 版 上海市《工程建设地方标准强制性条文》2011 版 《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》 DG / TJ 08-2152-2014 《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ1-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015 《水利工程施工质量验收标准》 DG_TJ08-90-2021 《城镇排水工程质量验收规程》 DGTJ08-2110-2012 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008
工程竣工验收意见及结论	本工程已完成设计图纸和施工合同约定的全部内容，工程质量符合国家现行标准及设计文件要求，质保资料齐全。工程无遗留问题及工作量，验收组同意通过验收，工程质量评定为“合格”。 验收组组长： 吴华柒 日 期：2025.7.17

附：1、参建施工单位工程竣工报告

2、勘察、设计单位工程质量检查报告

3、监理单位工程质量评估报告

建设工程竣工验收工程明细表

项目编码：1901KQ0016　　建设单位（公章）：上海公路投资建设发展有限公司

序号	单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
			指标	单位	数量	层数		造价（万）	
						地上	地下		
1	**漕宝路快速路新建工程 1 标桥梁工程**	市政	长度	米	5287.629			50997.2	
1.1	漕宝路快速路 CBS 主线桥	市政	长度	米	573.426			2455.07	
1.2	漕宝路快速路 CBX 主线桥	市政	长度	米	497.84			2131.46	
1.3	漕宝路快速路 WN 匝道桥	市政	长度	米	228			2393.91	
1.4	漕宝路快速路 NE 匝道桥	市政	长度	米	564.705			2457.19	
1.5	漕宝路快速路 EN 匝道桥	市政	长度	米	905.47			15029.1	
1.6	漕宝路快速路 SE 匝道桥	市政	长度	米	396.266			4160.63	
1.7	漕宝路快速路 ES 匝道桥	市政	长度	米	573.922			2417.73	
1.8	嘉闵高架 PR 拼宽桥	市政	长度	米	849			8914.16	
1.9	嘉闵高架 PL 拼宽桥	市政	长度	米	699			2992.71	
2	**漕宝路快速路新建工程 1 标道路工程**	市政	面积	平方米	48889.18			3113.8	
3	**漕宝路快速路新建工程 1 标驳岸工程**	市政	长度	米	1030			4102.4	
4	**漕宝路快速路新建工程 1 标排水工程**	市政	长度	米	6007			1898.9	

注：指标指：面积、高度、跨度、直径、装机容量等，房屋建筑除面积外，加层数指标。

工程类型指：土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、民防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他

业绩四：江平西路三期工程(润扬北路西-翠岗路)

①中标通知书扫描件

中 标 通 知 书

上海天佑工程咨询有限公司：

南京上铁地方铁路开发有限公司及扬州市市政建设处（招标人）的江平西路三期工程监理项目（工程名称）的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 7 日内，依据本工程招标文件和你方的投标文件与你方签订合同。请你方派代表于规定日期前与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1、中标范围和内容：江平西路三期工程监理项目

2、中标价：5880000 元

3、项目总监姓名及证书编号：陈明元 注册监理工程师 12000634

招标人（公章）：

法定代表人（签名或盖章）

招标代理机构（公章）：

法定代表人（签名或盖章）

2019 年 8 月 26 日

注：本书一式三份，招标人、中标人及招标代理各一份。

②合同关键页扫描件

2019590

588

正本

（GF－2012－0202）

建 设 工 程 监 理 合 同

（扬州江平西路三期工程）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）： 南京上铁地方铁路开发有限公司

建设单位（全称）： 扬州市市政建设处

监理人（全称）： 上海天佑工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：扬州江平西路三期工程监理；

2. 工程地点：扬州市江平西路（润扬北路西-翠岗路）；

3. 工程概算投资额或建筑安装工程费：39000万元 。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：陈明元；注册号：12000634。

五、签约酬金

合同总价（含增值税）人民币大写：伍佰捌拾捌万元整（¥：5，880，000

元），税率为 6%。

纳税人性质：委托人一般纳税人；监理人一般纳税人。

监理人应向委托人提供合规的增值税专用发票（包含税务机关代开），按实准确填写发票项目；监理人未能提供增值税专用发票的，应承担合同金额（含增值税）10%的违约金。

签约酬金包括：1、施工及保修阶段服务酬金；2、相关服务酬金。

六、期限

施工及保修阶段监理服务期限：自 2019 年 10 月 10 日始，至 2023 年 08 月 10 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立地点：江苏 南京 。

2. 本合同一式 拾壹 份，委托单位 肆 份，监理单位 肆 份，建设单位 叁 份，具有同等法律效力。

③交（竣）工验收证明

20197090

单位工程竣工验收证明书

工程名称：江平西路三期工程（润扬北路西-翠岗路）　　验收日期：　　年　月　日

建设单位	扬州市市政建设处	代建单位	南京上铁地方铁路开发有限公司		监理单位	上海天佑工程咨询有限公司		
施工单位	中铁二十四局集团江苏工程有限公司			设计单位	华设设计集团股份有限公司			
工程规模	151917m²	工程造价	39082 万元	结构层次	桥梁、道路、排水	开工日期	2020 年 3 月 20 日	竣工日期	年　月　日
验收意见	一、工程概况 本工程位于扬州市邗江区，工程内容为市政新建道路。江平西路三期工程起于润扬北路，以连续高架向西跨越平山堂西路后落地，怡扬西路上设置上跨桥一处，其余段落均采用地面形式，至终点翠岗西路交叉口，桩号范围为 JK0+000-JK2+012，路线总里程全长 2.012km，全线与宁启铁路平行，均为邻近铁路营业线施工。江平西路辅道设计起点、终点均与主线一致，总里程 2.012km。全线共设置主线高架桥 2 座、上下匝道桥 2 座、小桥 1 座，其中共计 12 联现浇预应力混凝土箱梁及 63 片预制空心板梁全线挖土方 47 万方，灰土路基填筑 17 万方，泡沫轻质土路基填筑 6.7 万方，挡土墙 1536m，雨污水管道 8767m。主线为城市快速路，设计速度 80km/h。 二、工程质量评价 新建道路线形顺适，平纵视觉良好，路容美观；钻孔灌注桩经检测报告反映，完整性良好，混凝土强度评定合格；桥梁混凝土构件外形几何尺寸符合设计要求，线条顺适，表观质量良好，强度合格；桥梁栏杆牢固、顺直；沥青面层宽度、厚度、压实度、弯沉值、平整度、横坡度等指标经检测均满足设计要求。竣工验收资料基本齐全；案卷整理、分类基本符合有关标准的要求；工程立项、审批及招投标等建设程序文件齐全，符合基本建设程序；建设单位管理文件详实、完整，抽检资料齐全；施工记录、质量检测等资料齐全、完整，记录清晰，监理单位管理文件、复检资料齐全、完整。 三、验收意见 本工程已完成设计文件及合同约定的全部内容，工程无违反强制性条文情况，在施工中未发生任何质量、安全事故；本工程符合施工验收规范要求，各分部、分项工程均经验收合格，质保资料齐全有效，隐蔽验收记录齐全，砼及砂浆试块试验强度合格；功能性试验符合设计文件及相关规范要求；工程质量等级评定为合格。								
施工单位	项目负责人： 签字： （公章）	监理单位	总监理工程师： 签字： （公章）	设计单位	项目负责人： 签名： （公章）	代建单位	项目负责人： 签名： （公章）	建设单位	项目负责人： 签名： （公章）		

④业务手册

监　理　业　务　手　册

上海天佑工程咨询有限公司

(盖公司章)

中华人民共和国建设部制

监理工程	名　　称	江平西路三期工程		
	地　　址	扬州市邗江区		
	工程类别	市政工程		
	造价（万元）	39082 万元	工程等级	I 级
	建设单位	扬州市市政建设处		
	代建单位	南京上铁地方铁路开发有限公司		
	设计单位	中设设计集团股份有限公司		
	勘察单位	中设设计集团股份有限公司		
	施工单位	中铁二十四局江苏公司		
	开工日期	2020 年 3 月 20 日	竣工日期	2021 年 9 月 25 日

项目监理机构	姓　　名	专　　业	监理工程师注册证书编号
	陈明元	市政工程	注册号：3100634
	高超	市政工程	注册号：44021321
	刘坤	建筑工程	铁路监业考字第 20200424262
	宋连雨	土木工程	铁总监培字第 2009020686
	李益年	土木工程	注册号：32014505
	王祥胜	房屋建筑	注册安全：37190212943
	朱永赞	土木工程	铁路监业考字第 20140211737
	张娟娟	土木工程	注册号：31008817
	高杰	试验员	JZJN(2020)00879
	总监理工程师	陈明元	总监代表　高超

监理工作内容及奖罚情况	一、工程概况 江平西路三期工程起于润扬北路，以连续高架向西跨越平山堂西路后落地，怡扬西路上设置上跨桥一处，其余段落均采用地面形式，至终点翠岗西路交叉口，桩号范围为 JK0+000-JK2+012,路线总里程全长 2.012km。江平西路辅道设计起点、终点均与主线一致，总里程 2.012km。全线共设置主线高架桥 2 座、上下匝道桥 2 座、小桥 1 座,主线高架桥总里程 0.946km,上下匝道桥 0.243km,小桥 0.02km。主线高架桥及匝道桥采用现浇混凝土箱梁，其中包含 8 联连续箱，梁蜀岗冲桥采用空心板梁。全线共计墩台身 44 个，其中墩身 35 个，台身 9 个。主线高架桥常规段采用双柱式桥墩，共计 29 个，桥台 3 个；上下匝道桥采用花瓶式桥墩。钻孔灌注桩 213 根，共计 9737.2 延米，其中 1.2m 钻孔桩 89 根，共计 3108 延米；1.6m 钻孔桩 124 根，共计 6629.2 延米。全线桥梁圬工方共计 56839.7 方，其中现浇梁及附属设施 23138.4 方，墩台身 7213.9 方，钻孔桩 25955.3 方，附属设施 532.1 方。路基段填方 286738 方，挖方 432799 方，特殊路基泡沫轻质土 56795 方。挡土墙 1955m，挡土墙形式主要有悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、重力式挡土墙。以及雨水管道 7225.5m，污水管道 1542m。 二、监理工作概况 监理项目部进入现场后，针对本工程特点，编制《监理规划》及可操作性的监理实施细则 17 份，绘制了监理工作流程图，具体指导现场的监理工作，制定了监理工作质量控制目标和控制要点，对

	工程质量进行有效控制，并与施工单位共同确认《关键点工序控制事项》和《单位、分部、分项工程划分》。 1、要求专业监理工程师认真熟悉图纸，并督促施工单位尽快熟悉现场，及时协调业主组织图纸会审。 2、专业监理工程师根据设计、标准、规范、规程及地方相关文件，认真审查施工单位上报的施工方案，从而预防和避免质量事故发生，使其达到指导施工效果。 3、专业监理工程师对施工单位上报的进场材料、机械设备及其质量证明资料进行审查，对未经监理验收或验收不合格的材料、机械设备，监理人员拒绝签认。 4、对施工单位资质及专职管理人员、特殊工种作业人员的资格证明、上岗证等进行审查，并在施工过程中经常性的进行专检或抽检，无证人员或资格不合格人员严禁上岗。 5、本项目的施工过程中，各专业监理工程师及时到现场进行监督检查施工人员的作业情况，对所发现的安全、质量问题，及时发出口头及书面整改通知；组织召开工地例会、安全会议、专题会议共 39 次，签发会议纪要 53 份，专题会议 14 次，监理工程师通知单 101 份，旁站 1291 次，监理周报 68 期，监理月报 16 期。 6、专业监理工程师根据施工单位上报的工序报检表和自检结果进行现场检查，符合要求后予以签认。对报送的分项工程质量验收资料进行审核、确定。 7、专业监理工程师针对本专业特点及现场实际情况，做好预控措施。

	工程质量进行有效控制，并与施工单位共同确认《关键点工序控制事项》和《单位、分部、分项工程划分》。 1、要求专业监理工程师认真熟悉图纸，并督促施工单位尽快熟悉现场，及时协调业主组织图纸会审。 2、专业监理工程师根据设计、标准、规范、规程及地方相关文件，认真审查施工单位上报的施工方案，从而预防和避免质量事故发生，使其达到指导施工效果。 3、专业监理工程师对施工单位上报的进场材料、机械设备及其质量证明资料进行审查，对未经监理验收或验收不合格的材料、机械设备，监理人员拒绝签认。 4、对施工单位资质及专职管理人员、特殊工种作业人员的资格证明、上岗证等进行审查，并在施工过程中经常性的进行专检或抽检，无证人员或资格不合格人员严禁上岗。 5、本项目的施工过程中，各专业监理工程师及时到现场进行监督检查施工人员的作业情况，对所发现的安全、质量问题，及时发出口头及书面整改通知；组织召开工地例会、安全会议、专题会议共 39 次，签发会议纪要 53 份，专题会议 14 次，监理工程师通知单 101 份，旁站 1291 次，监理周报 68 期，监理月报 16 期。 6、专业监理工程师根据施工单位上报的工序报检表和自检结果进行现场检查，符合要求后予以签认。对报送的分项工程质量验收资料进行审核、确定。 7、专业监理工程师针对本专业特点及现场实际情况，做好预控措施。

	工程质量进行有效控制，并与施工单位共同确认《关键点工序控制事项》和《单位、分部、分项工程划分》。 1、要求专业监理工程师认真熟悉图纸，并督促施工单位尽快熟悉现场，及时协调业主组织图纸会审。 2、专业监理工程师根据设计、标准、规范、规程及地方相关文件，认真审查施工单位上报的施工方案，从而预防和避免质量事故发生，使其达到指导施工效果。 3、专业监理工程师对施工单位上报的进场材料、机械设备及其质量证明资料进行审查，对未经监理验收或验收不合格的材料、机械设备，监理人员拒绝签认。 4、对施工单位资质及专职管理人员、特殊工种作业人员的资格证明、上岗证等进行审查，并在施工过程中经常性的进行专检或抽检，无证人员或资格不合格人员严禁上岗。 5、本项目的施工过程中，各专业监理工程师及时到现场进行监督检查施工人员的作业情况，对所发现的安全、质量问题，及时发出口头及书面整改通知；组织召开工地例会、安全会议、专题会议共 39 次，签发会议纪要 53 份，专题会议 14 次，监理工程师通知单 101 份，旁站 1291 次，监理周报 68 期，监理月报 16 期。 6、专业监理工程师根据施工单位上报的工序报检表和自检结果进行现场检查，符合要求后予以签认。对报送的分项工程质量验收资料进行审核、确定。 7、专业监理工程师针对本专业特点及现场实际情况，做好预控措施。

	2 根（主线桥 22-1#，怡扬西路 0-9#）。
竣工验收结论	江平西路三期 5 个单位工程，共划分成 28 个分部工程，110 个分项工程，3960 个检验批。所有检验批均由施工单位自检合格后报监理检查验收，检验记录真实、齐全、完整；所有分项工程检验评定合格、外观质量验收合格、质量保证资料齐全；所有分部分项工程检验评定合格、外观质量验收合格、评定资料齐全、质量等级合格；单位工程外观质量验收合格、评定资料齐全、质量等级合格、本工程总体安全及功能检测符合规定，质量评定为合格。 年　月　日（公章）
建设单位意见	监理单位认真负责，同意按照合同要求的安全、质量、工期文明施工同场安验。 年　月　日（公章）

业绩五：北横通道新建工程Ⅰ标段施工监理

①中标通知书扫描件

2015.1.29

报建编号	1301KQ0009 F02
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

（第二联：中标人）

上海天佑工程咨询有限公司,上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司 ：

我单位 北横通道新建工程Ⅰ标段施工监理 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	长宁、普陀、静安、闸北、虹口、黄浦区			
建筑面积	0平方米		建筑规模	详见项目明细表
计费额	297000万元		监理费	3737万元
监理周期	2210日历天		监理阶段	☑ 施工阶段 ☑ 保修阶段
总监情况	姓名	王宇新	职称	高工
	注册专业	市政公用工程,铁路工程	注册号	31001276
备注				

招标人：（盖章） 法定代表人：（盖章） 2015年 1月19日	备案单位：（盖章） 2015 年 1 月 29 日

附注：
1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书无二维码和备案章无效。
3. 本中标通知书可通过二维码在www.ciac.sh.cn网站验证。

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2014版

②合同关键页扫描件

北横通道新建工程施工监理Ⅰ标合同协议书

委托人：上海公路投资建设发展有限公司

监理人：上海天佑工程咨询有限公司（联合体主办方）

上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司（联合体成员方）

鉴于：

委托人为 北横通道新建工程施工监理Ⅰ标 工程（以下简称“本工程”）委托施工监理事宜，通过公开招标的方式，确定上海天佑工程咨询有限公司、上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司（联合体）为监理人。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：北横通道新建工程Ⅰ标

2、工程地点：长宁区、普陀区、静安区、闸北区、虹口区

3、工程规模：城市快速路，主线长度约3.58公里

4、施工监理范围：

（1）西段高架以及立交（K0+518.79～K1+570.73）：蒲淞北路～泸定路；

（2）中山公园工作井（K5+071～K5+143）：含江苏路出入口匝道；

（3）长寿路桥改建；

（4）晋元路-虹口港（K11+011～K13+465）含隧道以及出入口匝道；

本监理标段的工作内容包括上述范围内的桥梁、道路、隧道、排水、防汛墙等土建工程和装饰、环保、绿化等各类附属工程（不包括沥青混凝土路面）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以前者优先。

（1）监理合同协议书（含澄清及承诺书）；

1

（2）中标通知书；

（3）合同专用条件；

（4）合同通用条件；

（5）招标文件；

（6）投标文件；

（7）《建筑工程监理规范》（GB/T50319-2013）

（8）技术规范；

（9）在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。

（10）国家现行的法律、行政法规以及上海市有关部门的相关政策、规章、规定

双方在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均为合同文件组成部分。

上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。如有补充文件，其优先顺序按时间顺序以最后编写或者双方最后确认的文件为先。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王宇新，身份证号码：610104196906186l3，注册号：31001276。

五、监理酬金

1、本合同监理酬金（暂定）:（大写）叁仟柒佰叁拾柒万元（￥37370000元）。

2、本合同监理服务费结算价将按本工程最终的批复概算及总额控制原则，另行签订补充监理协议，补充监理协议签订的监理服务费包干使用，不作调整。

上述监理酬金中已包含工程实施阶段及缺陷责任阶段的安全监理费、平行检测费及必要的监理设施、附加工作酬金和额外工作酬金等一切费用。监理人应严格按沪建交（2013）233号文开展监理平行检测工作。

六、期限

1、本工程计划开竣工日期：自2014年12月23日始，至2018年12月21日止（实际以开工、竣工验收日期为准）。

2、监理期限

本工程实行全过程施工监理。监理服务期：75个月（其中施工阶段监理服务期51个月；工程缺陷责任期24个月）。

七、监理工作目标

1、质量控制目标：质量一次合格率100%，满足国家、上海工程验收质量标准。

2、进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

3、造价控制目标：对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

4、安全文明管理目标：安全文明管理目标确保工程无重大安全事故，创建市/区级文明工地和标化工地，符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第170号文）等的相关要求。

5、合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。

6、信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

7、建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督工程实施。

八、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付酬金。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保函后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。本合同一式 拾贰 份，委托人及监理人各执 陆 份。

（以下无正文）

七、监理工作目标

1、质量控制目标：质量一次合格率100%，满足国家、上海工程验收质量标准。

2、进度控制目标：按期完成施工节点目标，确保在规定的总工期内完成竣工。

3、造价控制目标：对变更的实施情况进行记录，对工程量进行签认。

4、安全文明管理目标：安全文明管理目标确保工程无重大安全事故，创建市/区级文明工地和标化工地，符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）以及《关于实施建设工程安全监理的指导意见》（沪建建管第170号文）等的相关要求。

5、合同管理目标：完成本项目的合同跟踪管理及协助委托人的相关索赔事宜。

6、信息管理目标：提供齐全的各类项目管理报表和签单，督促施工单位整理好工程技术资料归档。

7、建筑节能目标：严格按照国家对建筑节能和环保的要求监督工程实施。

八、双方承诺

1、监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2、委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付酬金。

九、本协议书经双方签字盖章后，监理人按约定提交履约保函后生效，至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。本合同一式 拾贰 份，委托人及监理人各执 陆 份。

（以下无正文）

（本页为签署页）

委托人：（签章）

法定代表人：（签章）

或委托代理人：

开户银行：

帐号：

邮编：

地址：

电话：

监理人：（签章）

法定代表人：（签章）

或委托代理人：

开户银行：

帐号：

邮编：

地址：

电话：

监理人：（签章）

法定代表人：（签章）

或委托代理人：

开户银行：

帐号：

邮编：

地址：

电话：

③交（竣）工验收证明

页号：

市政工程 开/竣 工报告

通--8

填报单位：上海建工集团股份有限公司　　工程编号：1301KQ0009

工程名称	北横通道新建工程Ⅶ标（晋元路以西-热河路接地点）	工程地点	海宁路（晋元路-热河路）			
施工单位	上海建工集团股份有限公司	负责人：	王瑾	计划	开工日期	2019年12月31日
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	负责人：	唐国胜		竣工日期	2021年6月30日
建设单位	上海公路投资建设发展有限公司	项目联系人：	杨光强	实际	开工日期	2020年4月20日
监理单位	上海天佑工程咨询有限公司	总监：	王宇新		竣工日期	2023年8月24日
施工现场地址	海宁路（晋元路-热河路）	通讯电话：	18916077472	工程预（决）算		11223万元

设计（计划）工程数量	实际完成工程数量
1、工程内容：晋元路西侧至热河路东侧高架道路、地面道路、排水、桥梁等土建工程。 2、西藏北路天桥改建； 3、桥梁工程下部结构：700钢管桩钢管桩基（共97 根）、φ800mm钻孔灌注桩桩基（共24根）、承台采用现浇承台P36-46，共11个，承台厚2.5m（P36-P44）、2.2m （P45-P46）、桥台采用钢筋混凝土轻型桥台P47，共1个、立柱采用双柱式钢筋混凝土桥墩，采用工厂预制； 4、桥梁工程上部结构：采用整幅钢-砼组合体系连续梁桥，总计4联，本标段P36~P47，共11跨，上跨西藏北路路口单跨跨度65m，其余主桥单跨跨度为32m~47m，总长489m； 5、桥梁附属结构：防撞护栏、支座、伸缩缝、桥面排水、台后搭板、声屏障； 6、道路工程。 7、排管工程：工程施工内容主要为对现状雨污合流管道进行改排和完善，以解决主体工程沿线地面道路路面雨水和两侧街坊雨、污水的排水出路，使之与沿线排水系统安全衔接，新建排水管线管径为DN300~DN1200，共1090米。 海宁路（西藏北路~文安路）道路北侧现状1200合流管废除，往东敷设DN1200合流管汇至下游DN1200合流管。海宁路（西藏北路~文安路）道路南侧现状800合流管废除，往东敷设DN1000合流管汇至下游DN1000合流管。	一、桥梁工程 1、地基基础：φ700钢管桩钢管桩基（共113根）、φ800mm钻孔灌注桩桩基（共14根）、承台采用现浇承台P36-46，共11个； 2、下部结构：立柱采用双柱式钢筋混凝土桥墩，采用工厂预制； 3、上部结构：采用整幅钢-砼组合体系连续梁桥，总计4联，本标段P36~P47，共11跨，上跨西藏北路路口单跨跨度65m，其余主桥单跨跨度为32m~47m，总长489m；主线双向六车22m，桥台位置桥面宽25.8m，主桥为变截面形式，P34~P41梁高为2.0m，P42、43梁高3m，P44~P47梁高1.5m； 4、桥梁附属结构：防撞护栏、支座、伸缩缝、桥面排水、台后搭板、声屏障。 桥面建筑面积：（489m-32m）*22m=10054㎡ 桥台建筑面积：32m*25.8m=825.6㎡ 二、地面道路： 1、原晋元路接地点~晋元路路段（K11+11~K11+150）：139*48.33=6717.87㎡ 5.84m（人行道）+4.0m（非机动车道含护栏）+10.5m（地面机动车道）+7.5m（中少+4.0m（非机动车道含护栏）+5.99m（人行道）=48.33m（辟筑宽度） 2、晋元路心西藏北路段（K11+150~K11+300）：150*48.52=7278㎡ 5.25m（人行道）+4.0m（辇机动车道舍护栏）+13.0m（地面动车道）+7.0m（中央分隔带）+12.0m（地面机动车道）+2.5m（非机动车道）+4.77m（人行道）=48.52m（辟筑宽度） 3、西藏北路~热河路接地点（K11+300~K11+400）：100*60=6000㎡ 37m（人行1+3、5m（为车合钱装171.+3.0m（非机动车道）+2.2m（人行道）=60m（辟筑宽度） 地面道路建筑面积：6717.87㎡+7278㎡+6000㎡=19995.87㎡ 三、排管工程： 工程施工内容主要为对现状雨污合流管道进行改排和完善，以解决主体工程沿线地面道路路面雨水和两侧街坊雨、污水的排水出路，使之与沿线排水系统安全衔接，新建排水管线管径为DN300~DN1200，共1090米。 海宁路（西藏北路~文安路）道路北侧现状P1200合流管废除，往东敷设DN1200合流管汇至下游DN1200合流管。海宁路（西藏北路~文安路）道路南侧现状中800合流废除，往东敷设DN1000合流管汇至下游DN1000合流管。

备注	
施工单位合同法人（公章）	审批单位（公章）
负责人（签名）	经办人：

施工负责人：王瑾　　经办人：　　填表日期：2023年6月4日

④

工程概况			
建安工作量	11223 万元	建筑面积	M^2

此次竣工验收工程概况描述：

北横通道主线以高架形式上跨南北高架后，继续以高架形式上跨晋元路、西藏北路交叉口，在西藏北路交叉口东侧落地，在浙江北路西侧设置洞口。高架接地点向东延伸约 490m，桩号范围 K11+011~K11+500，在浙江路西侧设置进出口匝道。

主线采用整幅钢-砼组合体系连续梁桥，总计 4 联，最大跨径 65 米为 P42~P43 跨西藏北路处，里程桩号 K11+011~K11+500，总长 489 米，其中高架桥梁全长 457 米，桥接坡段 32 米。主线横断面为双向六车 22m，桥面宽 22m，桥台位置桥面宽 27.9m。

道路工程机动车道、非机动车道共完成 17731 ㎡，人行道共完成 4932 ㎡，侧平石共完成 1951m。

排水工程共完成 912m，窨井共完成 14 座，雨水井共完成 36 座。

附：建设工程竣工验收工程明细表

竣工验收标准	1、本工程设计图纸 2、本工程岩土工程勘察报告 3、《工程测量规范》(GB 50026-2021) 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 5、《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》(DG/TJ 08-2152-2014) 6、《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008 7、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/TF50-2011) 8、《城镇排水工程施工质量验收规范》 DG / TJ08-2110-2012 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 10、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018) 11、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2020) 12、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2018) 13、《钻孔灌注桩施工规程》(DG/TJ08-202-2020) 14、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) 15、《市政地下工程施工质量验收规范》(DG/TJ08-236-2013) 16、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 17、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 18、《预应力筋用锚具、 夹具和连接器》 (GB/T 14370-2015) 19、《预制拼装桥墩技术规程》(DG/TJ 08-2160-2015) 20、《建筑与桥梁结构监测技术规范》(GB50982-2014) 21、《厚钢板超声检测方法》 (GB/T 2970-2016) 22、《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》(GB/T 11345-2013) 23、《建筑机械使用安全技术规程(JGJ 33-2019) 24、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 (JGJ 276-2018) 25、《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011) 26、《起重机械安全规程》 (GB6067-2010) 27、 施工图纸及说明

工程竣工验收意见及结论	根据检查结果，验收组形成竣工验收意见为：北横通道新建工程 VII 标（晋元路以西~热河路接地点）完成了设计和施工合同所要求的工程内容，规模、标准和观感质量均符合有关批准文件和设计图纸的要求，质保资料齐全、工程质量符合国家有关施工验收的标准和规范，竣工验收合格。 上海市交通建设安全质量监督站对本次竣工验收进行了监督，认为本次验收（北横通道新建工程 VII 标分阶段竣工验收）程序合法合规，同意竣工验收。 验收组组长： 日　　期：2023.8.24

附：1、参建施工单位工程竣工报告

2、勘察、设计单位工程质量检查报告

3、监理单位工程质量评估报告

(5)

4.拟派项目总监业绩

自 2020 年 1 月 1 日至本项目截标之日止（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），至少有一项作为项目总监（或总监代表）在全国范围内已完工的城市道路（至少含一座新建桥梁的施工内容）施工监理项目中任职的经历（单一项目任职时间≥1 年）且有 10 年以上工程管理经验；

说明：（1）新建桥梁是指新建的单孔跨径≥40m，或多孔跨径总长≥100m 的城市道路桥梁，不包括人行天桥、桥梁修缮等桥梁工程。

（2）一个合同为一项业绩，提供一项业绩即可。

（3）工程管理经验：①证明材料：材料不限形式，人员资格证书、监理合同、交（竣）工验收文件、业主证明等能反映其任职年限的材料均可，②起算时间：可以是建设工程类专业毕业证书时间（或建设工程类相关职业证书时间、或任职建设工程相关管理岗位时间）。

（4）同时提供：①人员注册证书及社保证明扫描件【社保证明是指投标人为其员工连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单】，②工程管理经验证明材料扫描件，③人员代表业绩的监理合同关键页、交（竣）工验收证明扫描件。若上述资料未能反映业绩要求的，还应提供施工（或竣工）图纸关键页。

（5）监理合同关键页须包含工程名称、监理内容、合同金额、项目总监或总监代表）姓名、双方签章等关键信息。

（6）提供的合同关键页、交（竣）工验收证明材料、施工（或竣工）图纸等证明材料至少需体现工程名称、工作内容、合同金额、人员任职岗位及任职时间等基本信息。若上述证明材料无法证明相关内容的，还应提供加盖合同甲方公章的证明文件扫描件,以上材料原件备查。

2.投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	姜国文	性　别	男	年　龄	40 岁
职务	总监理工程师	职　称	高级工程师	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	150123198606301131	手机号码	15747360572
参加工作时间	2006 年		工程管理年限		20 年
从事项目总监年限	6 年		从事监理工程管理工作年限		20 年
现任职务	副总监理工程师		本单位缴社保年限		20 年
项目总监资格证书编号	00467054				
毕业院校、专业及时间	内蒙古科技大学/土木工程/2013 年 07 月				
技术职称及取得该职称的时间、年限	高级工程师/2022 年 12 月 24 日				
监理工程师注册号、注册专业	31010015/市政公用工程、铁路工程				
其他工程建设类执业资格	无				
工作单位、联系电话	上海天佑工程咨询有限公司/13761138113				

主要工作经历和自 2020 年 1 月 1 日至本项目截标之日止（以交（竣）工验收证明材料中载明的最晚时间为准），至少有一项作为项目总监（或总监代表）在全国范围内已完工的城市道路（至少含一座新建桥梁的施工内容）施工监理项目中任职的经历（单一项目任职时间≥1 年）且有 10 年以上工程管理经验业绩（如有请提供业绩证明材料）。

1、2017 年 12 月-2019 年 5 月：在包河区西安路(黑龙江路—巢湖南路)、泰山路(花园大道—黄河路)道排工程监理担任总监代表。（业绩一）

2、2019 年 5 月-2021 年 8 月：在包河区西安路(黑龙江路—巢湖南路)、泰山路(花园大道—黄河路)道排工程监理担任总监代表。（业绩二）

3、2021 年 9 月-2023 年 8 月：在林海公路(外环立交-上南路)改建工程 1 标担任总监代表，项目内含**新建秀沿路跨线桥，长度 510 米，宽度 25.05 米。钻孔灌注桩 384 根，承台 10 个，桥台 2 座，落地梁 2 座，立柱 20 楊，预制混凝土盖梁 6 榀，预制小箱梁 36 榀，连续钢箱梁 5 跨(最大跨径 60m)，混凝土铺装层 12495 ㎡，防水层 12495 ㎡，沥青混凝土铺装 12495 ㎡。（业绩三）**

4、2023 年 8 月-2024 年 7 月：在广东公司清远电厂二期 2X1000MW 扩建工程项目铁路专用线施工监理担任总监理工程师。（业绩四）

已完工程城市道路工程同岗位监理项目情况

建设单位	项目名称	监理酬金	开工日期	交（竣）工验收日期	工程质量
合肥市包河区重点工程建设管理局	包河区西安路(黑龙江路—巢湖南路)、泰山路(花园大道	1964960 元	2017 年 12 月	2019 年 5 月	合格

	—黄河路）道排工程监理				
襄阳市政府投资工程建设管理中心	襄阳市东西轴线道路工程鱼梁段监理	41021100元	2018年12月12日	2022年9月30日	优良
上海浦东工程建设管理有限公司	**林海公路(外环立交-上南路)改建工程1标**	**4008000元**	**2021年9月28日**	**2023年8月3日**	**合格**
国能清远发电有限责任公司	广东公司清远电厂二期2X1000MW扩建工程项目铁路专用线施工监理	500214元	2023年8月28日	2023年12月20日	合格

备注：（1）需附拟派总监理工程师资格证书及等级证书、毕业证书、技术职称等；


（2）新建桥梁是指新建的单孔跨径≥40m，或多孔跨径总长≥100m的城市道路桥梁，不包括人行天桥、桥梁修缮等桥梁工程。（3）一个合同为一项业绩，提供一项业绩即可。（4）工程管理经验：①证明材料：材料不限形式，人员资格证书、监理合同、交（竣）工验收文件、业主证明等能反映其任职年限的材料均可，②起算时间：可以是建设工程类专业毕业证书时间（或建设工程类相关职业证书时间、或任职建设工程相关管理岗位时间）。

（5）同时提供：①人员注册证书及社保证明扫描件【社保证明是指投标人为其员工连续缴纳的近3个月（截标当月前6个月的任意连续3个月）社保缴费单】，②工程管理经验证明材料扫描件，③人员代表业绩的监理合同关键页、交（竣）工验收证明扫描件。若上述资料未能反映业绩要求的，还应提供施工（或竣工）图纸关键页。

（6）监理合同关键页须包含工程名称、监理内容、合同金额、项目总监或总监代表）姓名、双方签章等关键信息。

（7）提供的合同关键页、交（竣）工验收证明材料、施工（或竣工）图纸等证明材料至少需体现工程名称、工作内容、合同金额、人员任职岗位及任职时间等基本信息。若上述证明材料无法证明相关内容的，还应提供加盖合同甲方公章的证明文件扫描件,以上材料原件备查。

资格证书及等级证书



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号：00467054



注 册 号 31010015

姓 名 姜国文

性 别 男

出生日期 1986 年 06 月 30 日

12

注册专业

1. 市政公用工程

2. 铁路工程

注册执业单位 上海天佑工程咨询有限公司

有效期至 2020 年 07 月 06 日

持证人签名

发证日期 2017 年 07 月 07 日

执业印章

姜国文
注册号 31010015
有效期 2026.07.06
上海天佑工程咨询有限公司

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至

2023 年 07 月 06 日

No 00576524

认定机关（签章）

2020 年 07 月 07 日

延续/变更注册记录

有效期至

2026年07月06日

No 01113679

认定机关（签章）

2023 年 06 月 07 日

毕业证书



成人高等教育

毕业证书

学生 姜国文 性别 男 ，一九八六 年 六 月 三十 日生，于二〇一一年 三 月至二〇一三年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：内蒙古科技大学 校（院）长：

批准文号：(87)教高三字001号

证书编号：101275201305101479

二〇一三 年 七 月十五 日

技术职称

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。



姓　　名：姜国文

性　　别：男

身份证号：150123198606301131

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：工程监理

评审组织：重庆两江新区工程技术副高级职称评审委员会

取得时间：2022年12月24日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2023〕18号

发证时间：2023年02月09日

编　　号：202309743696

查询网址：http://ggfw.rlshj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	姜国文		社会保障号码		150123198606301131			证件号码		150123198606301131	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202105	已缴费		21	202301	已缴费		41	202409	已缴费	
2	202106	已缴费		22	202302	已缴费		42	202410	已缴费	
3	202107	已缴费		23	202303	已缴费		43	202411	已缴费	
4	202108	已缴费		24	202304	已缴费		44	202412	已缴费	
5	202109	已缴费		25	202305	已缴费		45	202501	已缴费	
6	202110	已缴费		26	202306	已缴费		46	202502	已缴费	
7	202111	已缴费		27	202307	已缴费		47	202503	已缴费	
8	202112	已缴费		28	202308	已缴费		48	202504	已缴费	
9	202201	已缴费		29	202309	已缴费		49	202505	已缴费	
10	202202	已缴费		30	202310	已缴费		50	202506	已缴费	
11	202203	已缴费		31	202311	已缴费		51	202507	已缴费	
12	202204	已缴费		32	202312	已缴费		52	202508	已缴费	
13	202205	已缴费		33	202401	已缴费		53	202509	已缴费	
14	202206	已缴费		34	202402	已缴费		54	202510	已缴费	
15	202207	已缴费		35	202403	已缴费		55	202511	已缴费	
16	202208	已缴费		36	202404	已缴费		56	202512	已缴费	
17	202209	已缴费		37	202405	已缴费		57	202601	已缴费	
18	202210	已缴费		38	202406	已缴费		58	202602	已缴费	
19	202211	已缴费		39	202407	已缴费		59	202603	已缴费	
20	202212	已缴费		40	202408	已缴费		60	202604	已登记	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海天佑工程咨询有限公司	2021年05月-2026年03月		
截至2026年04月，累计缴费月数		196	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-5-9

电子印章验证码：MEYCIQDqyDz/i/D5k2/k+MkVrHp07SdwS89SJM6LbrBZa200DQIhAJr0L8tr0IT05kahKWp7hWTUp3FJv/97x0TKHt80+0fF

业绩证明材料

中标通知书

中 标 (成 交) 通 知 书

编号：HFZTB-GC-2017-000562

上海天佑工程咨询有限公司：

你单位于包河区西安路（黑龙江路—巢湖南路）、泰山路（花园大道—黄河路）道排工程监理项目(项目编号：2017BBCZ0174)招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价：196.496 万元（大写：壹佰玖拾陆万肆仟玖佰陆拾元）。请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内与招标人签定合同。无故逾期视为放弃中标资格。

安徽诚信项目管理有限公司盖章　　安徽合肥公共资源交易中心盖章

2017 年 3 月 2 日　　2017 年 3 月 2 日

重要提示：

1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。合肥市公共资源交易监督管理局将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3、合同自签订之日起五个工作日内，需到合肥市公共资源交易监督管理局备案；

4、办理合同备案时须携带以下资料：

√合同原件（一式至少六份）√中标通知书（原件、复印件）□招标文件（原件）□产权转让公告（原件）□出租公告（原件）√招标文件或公告要求提供的履约保证金、低价风险保证金等各种担保（原件、复印件）√合同印花税完税证明：□公司地税登记证原件或复印件（工程项目）；□外地建安企业中标建设工程施工项目，需要由母公司和子公司共同与发包人签订施工合同，同时须提供子公司营业执照（原件、复印件）、子公司验资报告（原件、复印件）、子公司法人代表身份证（复印件）证明等。

5、本项目需交纳如下费用：

√交纳履约保证金　√招标代理服务费　□交易服务费(元)　□其他(元)

备注：以上选项按实际需要进行勾选

监理合同

第一部分　协议书

委托人（全称）：　合肥市包河区重点工程建设管理局

监理人（全称）：　上海天佑工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：包河区西安路（黑龙江路—巢湖南路）、泰山路（花园大道—黄河路）道排工程监理；

2. 工程地点：合肥市包河区；

3. 工程规模：西安路（黑龙江路—巢湖南路）工程，道路全长约 1356 米，宽 36 米，建设内容主要包括：道路、排水、交通标志标线、照明、电力土建等，项目概算 5730 万元，施工工期暂定为 6 个月。

泰山路（花园大道—黄河路）工程，道路全长约 700 米，宽 36 米，建设内容主要包括：道路、排水、交通标志标线、照明、电力土建等，项目概算 5816 万元，施工工期暂定为 6 个月。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程总投资 11546 万元　。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：尤永，身份证号码：342222198004083137，注册号：31008758。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：泰山路（花园大道-黄河路）：玖拾捌万玖仟柒佰伍拾元（¥989750.00）；西安路（黑龙江路-巢湖南路）：玖拾柒万伍仟贰佰壹拾元（¥975210.00）；合计总价：壹佰玖拾陆万肆仟玖佰陆拾元（¥ 1964960.00 ）。

本项目监理费用按照定价招标费用计取，监理合同价参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670号文中工程总投资11546万元所对应标准的80%计取。

包括：

1. 监理酬金：包括完成本合同所需的所有费用，项目监理费为一次性包死结算时不因工程量或工期等因素变化而做任何调整。

2. 相关服务酬金：_____/_____。其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：

自合同签订之日起至竣工验收备案且保质期满质量回访合格移交止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自__/__年___月___日始，至_____年___月___日止。

（2）设计阶段服务期限自__/__年___月___日始，至_____年___月___日止。

（3）保修阶段服务期限自__/__年___月___日始，至_____年___月___日止。

（4）其他相关服务期限自__/__年___月___日始，至_____年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 3 月 27 日。

2. 订立地点：合肥市。

3. 本合同一式十三份，具有同等法律效力，双方各执六份，公共资源交易中心备案一份。

委托人：（盖章）

住所：

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：

账号：

电话：

传真：

电子邮箱：

监理人：（盖章）

住所：上海市小峰路65号

邮政编码：

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

开户银行：交通银行上海同济支行

账号：310066344018003839837

电话：

传真：

电子邮箱：

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：提交监理规划 、监理实施细则各一份；每月 25 日前提交本月监理月报及其他报告。

2.7 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人 。

监理人应在本合同终止后 30 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场移交。

3. 委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为： 陈奎 。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）

5. 支付

5.1 支付货币

币种为： 人民币 。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：项目监理费为一次性包死，结算时不因工程量或工期等因素变化而做任何调整。按月支付至当月监理费的 80%，工程监理服务收费累计支付至监理服务费 80%时（按工程实际完成投资额计算），停止拨付。竣工验收合格、办理完工程决算及竣工资料，并经审计后，3 个月内付至结算价的 95%，5%的余款作为质保金在质保期满后支付完毕。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 双方法定代表人或其授权代理人签字盖章 。

6.2 变更

竣工验收报告


0199700
工程竣工验收报告
工程名称：合肥市包河区泰山路(花园大道-黄河路)道排工程
竣工日期：
验收组织单位（章）
合肥市建设委员会印制

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	陈 [illegible]	合肥市包河区重点工程建设管理中心	业主	
副组长	尤 永	上海天佑工程咨询有限公司	总监	
	张村松	安徽中国元建工集团有限公司	项目经理	
成员				
	胡 静	合肥市包河区市政管理处	管养单位	
	张 珍	合肥市市政设计研究总院有限公司	设计单位	
	司 斌	合肥市市政勘察院有限责任公司	勘察单位	
	胡以新	合肥市包河区市政管理处	管养单位	

建设单位项目负责人：

建设单位法定代表人：

（单位公章）

年 月 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0199700

验收意见：

该工程已按照工程设计和合同约定的内容完成，有较完整地技术档案和施工管理资料，建设单位按规定履行了基本建设程序的有关手续，地质勘查文件成果真实，报告提供的地质情况、水文情况基本准确，设计变更签发及时，手续完整合理，工程施工按工程建设监理规范及有关监理文件要求进行了质量预控和施工全过程的质量控制，工程能满足设计要求和强制性规范规定，分部分项验收合格。单位工程观感质量评定为合格。

验收结论和质量等级：符合规范及设计要求，质量等级评定"合格"

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

3

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0199700

工程名称	合肥市包河区泰山路(花园大道-黄河路)道排工程	工程地点	合肥市包河区		
建筑面积	671 m²	工程造价	2348.6804万元		
结构类型	沥青混凝土	层　数	地上:_____层 地下:_____层		
规划许可证号	建字第340100201700863	施工许可证号	340111161216020l-SX-001		
开工日期		竣工日期			
建设单位	合肥市包河区重点工程建设管理局	法定代表人			
单位地址		项目负责人	陈奎		
勘察单位	合肥市政勘察院有限责任公司	资质等级	甲级	项目负责人	刘松
设计单位	合肥市市政设计研究总院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	尹新
施工总包单位	安徽省国元建工集团有限公司	资质等级及证书号	壹级 D1340804824		
法定代表人	谢宏明	项目经理及证书号	张村松 徽1341111064117		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	上海天佑工程咨询有限公司	资质等级及证书号	市政公用甲级 E31001261-84		
法定代表人	廖利剑	总监及岗位证书号	尤永 31008758		
施工图审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	资质等级及证书号			
监督机构		监督注册号			

1

监 理 业 务 手 册

监理企业 上海天佑工程咨询有限公司 （公章）

中华人民共和国建设部制

监理工程	名　称	包河区西安路（黑龙江路—巢湖南路）、泰山路（花园大道—黄河路）道排工程监理		
	地　址	安徽省合肥市包河区		
	工程类别	市政工程		
	造价	11546（万元）	工程等级	城市主干路
	建设单位	合肥市包河区重点工程建设管理局（建设单位） 合肥包河文广产业投资有限公司（代建单位）		
	设计单位	合肥市市政设计研究总院		
	施工单位	安徽省国元建工集团有限公司		
	开工日期	2017.12	竣工日期	2019 年 5 月

项目监理机构	姓　名	专　业	监理工程师注册证书编号
	尤永	市政公用	31008758
	姜国文	市政公用	31010015
	姚杰	造价	建[造]04310006198
	王金牛	市政	JS3101210696
	李赵敏	市政	JS3101511415
	苏彬彬	测量	JS3101410527
	吴俊	试验	SHTY-G2018008
	张俊生	安全	31180179496
	总监理工程师	尤永	总监代表　姜国文

监理工作内容及奖罚情况	西安路（黑龙江路—巢湖南路）工程，道路全长约 1356 米，宽 36 米，泰山路（花园大道—黄河路）工程，道路全长约 700 米，宽 36 米，建设内容主要包括：道路、排水、交通标志标线、照明、电力土建等。 根据委托监理合同的约定，上海天佑工程咨询有限公司承担包河区西安路（黑龙江路—巢湖南路）、泰山路（花园大道—黄河路）道排工程的质量、进度控制和安全监理工作。按合同约定组建监理项目部，配置相应专业的监理人员，并严格遵循相关建筑工程的法律、法规、规范和标准开展监理工作。根据设计文件和工程的实际情况制定了监理规划和监理实施细则，落实岗位责任制，采用巡视、旁站、平行检查等手段，对工程的质量、进度进行全过程控制、对工程的安全生产进行监理。工程施工过程中未发生重大安全质量事故。 经过各方的努力，工程完成了设计文件和施工合同约定的内容，并经设计、勘察、施工、监理和建设单位核验，工程总体质量达到合格标准。 包河区西安路（黑龙江路—巢湖南路）、泰山路（花园大道—黄河路）道排工程在 2019 年上半年度被评为“合肥市市政工程安全生产标准化示范工地项目”。

竣工验收结论	经建设、勘察、施工及监理单位核验，包河区西安路（黑龙江路—巢湖南路）、泰山路（花园大道—黄河路）道排工程质量评定为合格等级，并报包河区质监站备案。 年　月　日（公章）
建设单位意见	该监理单位根据工程的不同阶段配备不同的专业人员，均有丰富的施工和监理经验，监理及旁站认真，对各项隐蔽工程能随时旁站验收，能认真执行监理规范的要求及工程建设标准编制性条文、核定质量等级与实际相符，并符合验收标准，对工程验收整改项目实时跟踪查验，保证了工程质量。 年　月　日（公章）

业绩证明材料

中标通知书

中标结果备案表

招投标管理机构备案意见：

招投标管理机构（备案章）：

2018年11月9日

说明：1、本通知书一式四份，招投标管理机构、招标人、中标人、招标代理机构各执一份，复印无效。

2、本通知书未经招投标管理机构盖备章无效。

襄阳市建设工程监理

中 标 通 知 书

编号：20171027-03

襄阳市城乡建设委员会制

上海天佑工程咨询有限公司（中标人）：

自 2018 年 8 月 6 日开标后，经评标委员会评定并报招投标管理机构备案，确定 襄阳市政府投资工程建设管理中心 （招标人）的 襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段监理 （工程项目）由你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，请于 2018 年 12 月 9 日 17:00 时前到 襄阳市政府投资工程建设管理中心 （地点）与招标人签订承包合同，并同时报招投标管理机构备案。在限期内不来草拟合同者作放弃中标处理。

招标人（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

招标代理机构（签名、盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字、盖章）：

日期：2018 年 11 月 9 日

中标人的投标文件主要内容一览表

结构类型	/	层 数	/
监理工程的项目范围	负责施工范围内主要工程为下穿汉江及鱼梁洲隧道工程（主线全长 5.4 公里），以及交通、照明、排水、通风、消防以及现有的基础设施的转迁等基础设施配套工程施工图设计及与工程量清单范围内的施工准备期和施工期监理、移交期监理、缺陷责任期监理。	招标文件要求工期	监理服务期预计 36 个月
中标价（万元）	4102.11	比较价	4183.75 万元
项目总监理工程师	方杰		
总监理工程师办公室主要人员	桥梁专业监理工程师：杨创营、周志新、龚道勤 造价工程师：钱开朗 路面、排水专业监理工程师：董宠民、林永丰 安全专业监理工程师：庞加强、庞加安 结构专业监理工程师：陈东明、李凤珍、魏继宁 电气专业监理工程师：林光民、王胜兵、刘勇、艾军、周许昌 通风专业监理工程师：林光辉、李亮 监理员：叶晓东、杨琰、李艳、孙恋、李鹏飞、赵毛旦 计量员：赵越 测量员：高爱华 安全管理员：向阳		
备注			

监理合同

2018090

4102.11 D

正 本

EF-2007-0203

工程编号：_____

合同编号：_____

湖北省建设工程监理合同

工程名称：襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段监理

工程地点：襄阳市

发 包 人：襄阳市政府投资工程建设管理中心

承 包 人：上海天佑工程咨询有限公司

湖北省工商行政管理局

湖北省建设厅 监制

二00七年九月

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人 襄阳市政府投资工程建设管理中心 与监理人上海天佑工程咨询有限公司双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段监理

工程地点：襄阳市

总 投 资：总投资估算约 384400.00 万元，最终实际总投资以经审计的竣工结算为准。

建设规模：本项目工程西接东西轴线樊城高架桥，终点接东津地面道路，下穿汉江及鱼梁洲隧道及进出隧道的匝道，全长约 5.4 公里。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1. 监理投标书或中标通知书；
2. 本合同标准条件；
3. 本合同专用条件；
4. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、 监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自_____年___月_____日开始实施，至工程保修期满后结束。

本合同一式 肆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份。

委托人：（盖章）　　监理人：（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

本合同签订于：2018年11月16日

第三部分 专用条件

第一条 本合同适用的法律及监理依据：《合同法》、《建设监理规范》及招投标文件

第二条 监理范围和监理工作内容：襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段监理“三控”及安全、文明施工

第三条 外部条件包括：具备监理工作条件

第四条 委托人应提供的工程资料及提供时间：已提供

第五条 委托人应在贰天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第六条 委托人的常驻代表为 _____。

第七条 委托人免费向监理机构提供如下设施：

监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下：补偿金额= _____/_____。

第八条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供\名工作人员，由总监理工程师方杰安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供\名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第九条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失［累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）］：

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

第十条 委托人按附加协议条款中约定支付监理费用

第十一条 双方同意用人民币支付报酬，按/汇率计付。

第十二条 奖励办法：

奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

第十三条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决，协商不成的，按下列第一种方式解决：

（一）提交襄阳仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

附加协议条款：

第十四条 监理费按肆仟壹佰零贰万壹仟壹佰元整（￥：4102.11万元）支付。

第十五条 承包人向发包人提供履约保函为中标价的10%（工程完工后，退还履约保函，不计算利息）。

第十六条 工程进场开工后，全部工程完成40%工程量后，支付合同价款的30%的监理费；全部工程完成80%时再付合同价40%的监理费；全部工程完工并竣工验收合格后再支付合同价20%的监理费；剩余10%的监理费在质保期满后付清。

第十七条 工程延期或增加施工合同量1/3以下的工程量不再追加监理费，超过施工合同价1/3以上的工程量，甲乙双方协商解决。

第十八条 拟派本工程总监、监理成员在中标后只承担本工程施工且不得擅自更换。

竣工验收报告

湖北省建设工程竣工验收报告

工程名称：襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段

建设单位：襄阳中交基础设施建设有限公司

竣工验收时间：2022 年 9 月 30 日

工程名称	襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段	结构类型、层数	/
建设单位	襄阳中交基础设施建设有限公司	建筑面积	/
施工单位	中交第二航务工程局有限公司	基础类型	/
监理单位	上海天佑工程咨询有限公司	工程总造价	531391 万元
项目经理	孙晓伟	技术负责人	曾波存
开工日期	2018 年 12 月 12 日	竣工验收日期	2022 年 9 月 30 日
工程完成设计与合同所约定内容情况	襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段项目，属市政特长隧道，设计标准为城市快速路，双向 6 车道，设计速度 60km/h，是连接樊城老城区与东津新区的快速通道，项目起点位于襄阳市樊城区旭东路东侧，两次下穿汉江，横穿鱼梁洲，终点位于纵四路西侧，与东津高架桥梁连接。 项目主线全长 5400m，为连续隧道，起讫桩号 K9+080～K14+480，由西往东依次为樊城段明挖暗埋隧道 314m，汉江西汊沉管隧道 351m（穿越汉江水域宽度 300m），鱼梁洲段明挖暗埋隧道 3580m，汉江东汊沉管隧道 660m（穿越汉江水域宽度 640m），东津段明挖暗埋隧道 495m；隧道结构形式为两孔一管廊整体式钢筋混凝土结构，中管廊上层为电缆通道、中层为安全通道、下层为管线通道，主线隧道标准断面单孔建筑限界净宽 12.25m，净高 4.5m。隧道设计使用寿命 100 年，主体结构安全等级一级，沉管隧道防水等级一级，明挖暗埋隧道防水等级二级，防火标准为耐火极限不低于 2h。 **土建工程主要结构：** 1、沉管隧道结构形式为两孔一管廊整体式预制钢筋混凝土结构，全长 1011m，由 120.5m×4、86.5m×6、5m×2 共 12 节沉管组成，沉管宽 31.2m，高 9.2m，管节标准断面面积为 281.52 ㎡，行车道单孔净空面积为 82.15 ㎡，中管廊净空面积为 15.42 ㎡；混凝土等级为 C50P10，沉管接头止水设置 GINA 止水带+Ω止水带，沉管隧道最大深度水下 24.7m。		

	2、沉管预制厂东汊干坞长 770m、宽 132.7m、深 12m，采用放坡开挖、落底式止水帷幕结构形式，施工期全程降水；西汊干坞长 446m、宽 118.2m、深 12m，采用放坡开挖+锚索地连墙+落地式止水帷幕、放坡开挖+锚索地连墙+封底混凝土两种结构形式，施工期全程降水；基坑及岸堤对接端支护为地连墙，厚度 1.2m、1m、0.8m，单幅钢筋笼最大重量 113.6t。 3、明挖暗埋隧道结构形式为两孔一管廊整体式现浇钢筋混凝土结构，长 4389m，宽 30.5m-51.39m，高 7.85m-10.15m，混凝土等级为 C40P8(P10)，标准断面行车道单孔净空面积为 70.23 ㎡，行车道单孔最大净空面积为 134.96 ㎡,隧道最大深度地下 27m。 4、全线设置三处设备用房、一处管理中心，樊城及鱼梁洲设备用房为地下结构，东津隧道管理中心及设备用房地下 1 层为设备区、地上 2 层为隧道监控中心及办公区。 **机电附属工程主要设施：** 1、隧道消防部分包含给排水系统、消防水池及泵房、消火栓系统、泡沫水喷雾联用系统、火灾报警及联动系统。 2、隧道通风部分包含送风系统、排风系统、防排烟系统；隧道内采用 22kw 射流风机纵向送风，东津端、樊城端设置 250kw 轴流风机排风，隧道中部设置 400kw 轴流风机排烟。 3、隧道电气部分包含变电所设置、隧道配电、照明系统、电气火灾系统、电力监控系统、综合接地系统。 4、隧道监控部分包含中央控制系统、交通监控系统、设备监控系统、视频监控系统、通信系统。 5、隧道交安设施包含交通标志、交通标线、轮廓标及突起路标。 6、隧道防火包含隧道顶板满铺安装防火保护板、侧墙及中墙设置防撞侧石和钢钙装饰板。 **隧道路面工程主要结构：** 隧道路面为沥青路面，长 5400m，路面结构为改性热沥青碎石封层，下面层为 6cm 厚 AC-20C 型沥青混凝土，纵坡大于 3%区段上面层为 4cm 厚 SMA-13 沥青玛蹄脂混合料、纵坡小于 3%区段上面层为 4cm 厚 AC-13C 型改性沥青混凝土，上下面层间设置乳化沥青 PC-2 粘层。 本项目工程已按合同约定及设计要求完成工程建设。

<table>
<tr><td>验收组织形式</td><td colspan="3">由参建各方代表组成验收组，实地查验了工程实体质量及外观，审阅了工程档案资料，襄阳市建设工程质量监督站派监督组全程监督验收程序。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">验收组组成情况</td><td>专业</td><td colspan="2">成员名单</td></tr>
<tr><td>土建工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>安装工程</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程资料</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">验收组组长：</td></tr>
<tr><td rowspan="4">工程竣工验收情况</td><td>项目</td><td>验收记录</td><td>验收结论</td></tr>
<tr><td>分部工程</td><td>共 70 个分部
经查 70 个分部
符合标准及设计
要求 70 个分部</td><td>所有分部工程质量验收合格</td></tr>
<tr><td>质量控制资料核查</td><td>共 7 项
经查 7 项
符合规定 7 项</td><td>质量控制资料符合设计及规范要求</td></tr>
<tr><td>安全及主要施工功能核查及抽查结果</td><td>共 33 项
共抽查 33 项
符合要求 33 项
经返工处理符合
要求 0 项</td><td>核查及抽查项目符合设计及规范要求</td></tr>
<tr><td>观感质量验收</td><td>共核查 19 项
符合要求 19 项
不符合要求 0 项</td><td>好</td></tr>
</table>

参建各方竣工验收意见	建设单位（公章） 项目负责人： 2022年 9月 30 日
	勘察单位（公章） 项目负责人： 2022年 9月 30 日
	设计单位（公章） 项目负责人： 2022年 9月 30 日
	监理单位（公章） 项目负责人： 2022年 9月 30 日
	施工单位（公章） 项目负责人： 2022年 9月 30 日

竣工验收程序	执行《房屋工程和市政基础设施竣工验收规定》（建质（2013（171 号））文件
工程竣工验收组验收意见	建设单位执行基本建设程序情况： 符合基建基本程序，手续齐全完备
	对工程勘察、设计、监理、施工等方面的评价： 上海市隧道工程轨道交通设计研究院作为襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段工程的勘察单位，勘察细致深入，规范严谨，勘察报告符合国家、行业的相关规范，并按照要求送建设主管部门进行了审查，满足设计要求。 中交公路规划设计院有限公司作为襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段工程的设计单位，对工程认真的进行了方案设计、初步设计和施工图设计，设计文件符合国家、行业的相关规范，施工图通过了建设主管部门的审查。 上海天佑工程咨询有限公司作为本工程的监理单位，能认真履行合同职责，严格进行了质量、安全、进度、文明施工和计量监理。 施工单位设立了明确的争创优良工程的质量管理目标，实行项目经理为施工质量、安全第一责任人的项目负责制。施工单位严格执行方案，工程质量和进度得到了保证，较好的完成了合同规定内容。
参加验收人员签字：	

监　理　业　务　手　册

监 理 企 业 

（公章）

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段		
	地　　址	襄阳市樊城区鱼梁洲		
	工程类别	市政公用工程		
	造价(万元)	531391	工程等级	一级
	建设单位	襄阳市政府投资建设管理中心 襄阳中交基础设施建设有限公司		
	设计单位	中交公路规划设计院有限公司		
	施工单位	中交第二航务工程局有限公司		
	开工日期	2018.12.12	竣工日期	2022.09.30
项目监理机构	姓　　名	专　　业	监理工程师注册证书编号	
	方杰	市政公用工程	31005751	
	廖志富	道路桥梁	31008002	
	龚道勤	市政公用工程	31009940	
	姜国文	市政公用工程	31010015	
	周志新	市政公用工程	31008084	
	林永丰	市政公用工程	31008945	
	喻春焱	市政公用工程	31014252	
	钱开朗	工程造价	建【造】14310007228	
	庞加强	土木工程	0168661	
	庞加安	安全	沪建安监031337	
	郁明	安全	42190209085	

	陈东明	建筑工程	31008963	
	魏继宁	公路与桥梁	铁总证号：2014012919	
	李凤珍	道路与桥梁	2016600903	
	高爱华	工程测量	0503000100003804	
	龙潜江	工程测量	42006670	
	李亮	建筑工程管理	31011763	
	林光辉	工民建	1232011031487	
	林光民	电气工程	1232015034877	
	王胜兵	电气工程	1232018037813	
	黄雪峰	安全	0004176	
	赵毛旦	土木工程	200800393	
	叶晓东	建筑工程	1232015042512	
	杨琰	土木工程	2011048043	
	郑万明	工程管理	31012840	
	李彦铭	/	JY3101701068	
	方明	/	30224308837	
	总监理工程师	方杰	总监代表	廖志富、姜国文、周志新、林永丰、喻春焱

监理工作内容及奖罚情况	襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段项目（简称：鱼梁洲隧道）为城市快速路，双向6车道，设计速度60km/h，是连接樊城老城区与东津新区的快速通道，项目起点位于襄阳市樊城区旭东路东侧，两次下穿汉江，横穿鱼梁洲，终点位于东津纵四路西侧，与东津高架桥梁连接。项目建设采用PPP+EPC模式，项目于2018年12月12日开工，2022年09月30日通过竣工验收，2022年10月31日通车运营。 鱼梁洲隧道属城市特长内河沉管隧道，隧道全长5400m（其中沉管隧道全长1011m），起讫桩号K9+080～K14+480，由西往东依次为樊城段明挖暗埋隧道314m，汉江西汊沉管隧道351m（穿越汉江水域宽度300m），鱼梁洲段明挖暗埋隧道3580m，汉江东汊沉管隧道660m（穿越汉江水域宽度640m），东津段明挖暗埋隧道495m。 隧道结构形式为两孔一管廊整体式钢筋混凝土结构，中管廊上层为电缆通道、中层为安全通道、下层为管线通道，主线隧道标准断面单孔建筑限界净宽12.25m，净高4.5m。隧道设计使用寿命100年，主体结构安全等级一级，沉管隧道防水等级一级，明挖暗埋隧道防水等级二级，防火标准为耐火极限不低于2h。 襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段项目监理机构于2018年12月初正式成立，依据委托监理合同，先后配备了结构、安装、装饰装修、道路路面、测量、安全等相关专业监理工程师，对项目施工进行全过程监理。工程实施过程中，以预防为主为宗旨，采取积极跟踪、动态管理、加强验收、严格把关的方式方法，协调处理安全、质量、进度、投资四个相互制约的目标要求。在项目实施过程中先后获得了湖北省及襄阳市优质工程、文明工地称号、及全国3A工地，并积极争创“鲁班奖”。

竣工验收结论	襄阳市东西轴线道路工程鱼梁洲段经过近四年的建设，在施工单位自评合格的基础上，经建设、勘察、设计、施工、监理等单位核验，一致认为该工程质量符合设计及规范要求，验收合格。 年　月　日（公章）
建设单位意见	该监理单位根据不同的施工阶段配备相应的监理人员，均有丰富的施工和监理经验；过程中认真执行监理规范的各项要求及工程建设标准强制性条文；积极、主动的对工程项目的安全、质量、进度、造价进行全面管理，并提出了较多合理化建议，有效的保证了工程质量和施工过程安全，较好的履行了委托监理合同约定的各项内容。 年　月　日（公章）

业绩证明材料

中标通知书

报建编号	2002PD0855 F01
发包方式	公开招标

上海市建设工程监理中标通知书

上海天佑工程咨询有限公司：

我单位 林海公路（外环立交-上南路）改建工程1标 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	林海公路，北起K6+570、南至K7+240			
建筑面积	0平方米	建筑规模	详见项目明细表	
本标段概算投资额	38051.94万元	监理费	400.8万元	
监理周期	810日历天	监理阶段	√ 施工阶段 √ 保修阶段	
总监情况	姓名	孙久祥	职称	高级工程师
	注册专业	市政公用工程	注册号	31005730
备注				

上海浦东工程建设管理有限公司：
（盖章）

上海浦东工程建设管理有限公司

2021年08月27日

附注：
1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

上海市建设工程招标投标管理办公室 制
2017版

报建编号	2002PD0855 F01
发包方式	公开招标

项目明细表

道路工程项目			
工程名称	宽度（米）	长度（米）	备注
林海公路（K6+570-K7+240）	50	670	城市主干路

管线工程项目					
管线名称	管径（毫米）	长度（米）	埋深（米）	起讫点	备注
雨水管道	1600	1612	3.5	K6+570～K7+240	管径DN800～1600，埋深约2.5～3.5m

桥梁工程表			
工程名称	结构形式	跨径总长（米）	备注
林海公路（K6+570-K7+240）			城市主干路

其他工程	
名称	**规模**
标志标线、人行护栏、机非分隔护栏、防眩板、信号灯、照明、监控、声屏障、管线搬迁等	K6+570～K7+240

附注：

1. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证

监理合同

2021CN333 合同价400.83万

副本

建设工程监理合同

项 目 名 称： 林海公路（外环立交-上南路）改建工程1标

工 程 地 点： 上海市浦东新区林海公路

委 托 人： 上海浦东工程建设管理有限公司

监 理 人： 上海天佑工程咨询有限公司

签 订 日 期： 2021年9月

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人上海浦东工程建设管理有限公司与监理人上海天佑工程咨询有限公司经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：林海公路（外环立交-上南路）改建工程1标

工程地点：林海公路，北起K6+570、南至K7+240

工程内容：道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程和监控、交通标志标线、信号灯、绿化、照明、声屏障等相关道路附属设施工程施工、保修阶段的工程监理。

本工程施工造价：23261.04万元

监理范围：施工阶段和保修阶段实施质量、进度、安全、文明施工、环境保护监理及审核签证合格的工程数量、协助委托人对工程投资进行控制等该阶段规定实施的一切监理工作。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分，若合同文件中内容不一致，以后者优先。

1、监理招标文件；

2、监理投标书、承诺书（如果有）、中标通知书和相关会议记录；

3、本合同标准条款；

4、本合同专用条款及合同附件；

5、本委托监理合同；

6、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。监理人委派孙久祥为本工程总监理工程师。

五、委托人向监理人承诺按照本合同专用条款议定的期限、方式，向监理人支付酬金人民币4008000元，并委派冯俊领为本工程的项目经理。

六、监理工作目标：

1、工程质量目标要求：全部工程的施工质量必须达到施工合同的质量要求。

2、工程施工进度要求：工程的施工进度必须达到施工合同中的工期要求。

3、工程投资控制要求：控制工程投资，达到内审核减率正负百分之五。

4、安全生产及文明施工目标：工程实施过程中不得发生人身伤亡事故，同时监督施工单位实现管理目标。

5、环境保护监理目标：符合国家和地方有关建设工地环境保护的法律、法规的要求。

七、本工程为政府财力投资项目，所有款项的拨付须以财力资金到位为前提。

八、本合同项下委托人作出的所有通知、声明等书面文件按照以下地址寄交监理人，无论通过预付邮资的快递、挂号信或发送到监理人以下指定邮箱，该通知将被认定为已送达。监理人联系方式如下：

地　址：上海市杨浦区赤峰路65号同济科技园501室

邮　箱：26067522@qq.com

联系人：裘皓

电　话：18916169167

九、本合同自签订之日起生效，至工程移交接管且保修阶段届满之日终止。

十、本合同自合同签订之日起生效，正本一式贰份，副本陆份，具有同等法律效力。双方各执正本壹份，副本叁份。若正、副本有矛盾，以正

本为准。

委托人：（盖章）

法定代表人：
或委托代理人
（签章）

开户银行：
帐号：
地址：

邮编：
电话：

监理人：上海天佑工程咨询有限公司
（盖章）

法定代表人：
或委托代理人 裘皓
（签章）

开户银行：交通银行上海同济支行
帐号：310066344018003839837
地址：上海市杨浦区赤峰路 65 号
同济科技园 501 室
邮编：200092
电话：65989300

本合同签订于：2021 年 9 月 3 日

付任何监理报酬，并且监理人应当向委托人返还已经超额收取的监理报酬。合同终止后监理人的行为给委托人造成损失的，委托人仍可向监理人追偿。

监理人违反合同约定其他义务的，按照合同相关条款处理。

37、增加：委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额、支付监理人的报酬：

37.1 监理酬金计算方法：监理酬金＝工程造价×比例×（1+浮动率）

工程造价：暂按照 232610400 元（大写：贰亿叁仟贰佰陆拾壹万零肆佰元整）计算，实际造价按照监理范围的政府决算审计价为准；

比例：按照《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发（2011）1 号）及《浦东新区财力投资项目工程设计勘察费、工程建设监理费标准》（沪浦发改投（2012）339 号）执行；

浮动率：按照监理投标时的浮动率。

37.2 本合同监理酬金暂定为人民币 4008000 元（大写：肆佰万捌仟元整），以最终审计为准，根据考核分期支付。

监理酬金已包括必要的监理设施、正常的监理工作、附加工作酬金和额外工作酬金等一切费用。

37.3 监理酬金支付方式为分期考核支付：

第一期 合同签订后，在监理人员进场，现场具备实质性开工条件后，预付 10%监理酬金，为人民币 400800 元；

第二期 工程量完成 30%之后，凭《监理人合同履约情况考核表》办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的 15%）为人民币 601200 元；

第三期 工程量完成 50%，凭《监理人合同履约情况考核表》办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的 15%）为人民币 601200 元；

第四期 工程量完成80%，凭《监理人合同履约情况考核表》办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的20%）为人民币801600元；

第五期 工程量完成100%，项目竣工通过预验收并投入试运营之后，凭《监理人合同履约情况考核表》、预验收会议纪要办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的20%）为人民币801600元；

第六期 项目整改完成，通过接管单位预验收，完成备案验收，正式投入运营之后，并且项目送审后，凭《监理人合同履约情况考核表》、移交接管单或移交协议办理支付手续。该期监理酬金的全额（占全部监理酬金的10%）为人民币400800元。

第七期 质保期满，项目审计结束后，凭审计报告办理支付手续，支付余款。

达不到考核要求或合同约定各项目标要求的，应向委托人支付《监理人合同考核管理办法》（附件1）约定的违约金。

监理酬金的实际支付额详见本协议附件1及其附表。

38、增加：双方同意用人民币支付报酬。

41、增加：奖励办法：监理人提出合理化建议被采用，因此而取得节省投资时，委托人可参照国家颁发的合理化建议奖励办法给予适当奖励。

增加:45－52

45、除非本合同另有明确约定，否则在任何情况下，监理人不得以委托人尚未向监理人支付全部或部分监理报酬为由，拒绝或迟延履行监理人义务。

46、未经对方的书面同意，无论委托人或监理人均不得转让本合同的权利和义务。

47、本专用条件的版权属于委托人，其版权为委托人独家享用。

48、本专用条件仅限监理人在本监理合同项下的工程施工监理过程中

运用和执行。

49、监理人同意在本监理合同的合同期内或合同终止后，严格遵守和执行《中华人民共和国著作权法》有关规定；若有违法，委托人将根据《中华人民共和国著作权法》的有关规定向监理人追究法律责任。

50、合同的双方应签订工程监理廉政协议书，详见附件 3。

51、《工程质量、安全和文明施工违约处理办法》，详见附件 2。

52、本合同自双方盖章之日起生效。

报监编号：

编号：

建设工程竣工验收报告

（市 政 工 程）

工 程 名 称：林海公路（外环立交-上南路）改建工程1标

建设单位名称：上海浦东工程建设管理有限公司

竣工验收时间：2023 年 08 月 03 日

上海市建筑业管理办公室制

市 政 工 程 竣 工 验 收 报 告

市 政 工 程 竣 工 验 收 报 告

工程项目	林海公路（外环立交-上南路）改建工程	标段	1 标
实物工作量	**秀沿路跨线桥工程：** 钻孔灌注桩 384 根，承台 10 个，桥台 2 座，落地梁 2 座，立柱 20 榀，预制混凝土盖梁 6 榀，预制小箱梁 36 榀，连续钢箱梁 5 跨（最大跨径 60m），防撞墙 1020m，中分带 510m，混凝土铺装层 12495 m^2，防水层 12495 m^2，沥青混凝土铺装 12495 m^2，伸缩缝 98m，声屏障 1168m。 **地面道路工程：** 地面道路机动车道面积约 5360 m^2，包含 80cm 石灰土，15cm 级配碎石，45cm 水泥稳定碎石/35cmC25 水泥混凝土（双层钢筋网片），18cm 沥青混凝土面层。非机动车道面积约 1675 m^2，包含 80cm 石灰土，15cm 级配碎石，45cm 水泥稳定碎石/35cmC25 水泥混凝土（双层钢筋网片），18cm 沥青混凝土面层。人行道面积约 2345 m^2，10cm 砾石砂垫层，10cm 厚细石混凝土基层，3cm 干拌水泥砂浆，6cm 同质砖。侧平石约 2680m。 **排水工程：** 离心浇铸玻璃钢夹砂管铺设雨水管道 1545m，雨水检查井 44 座，雨水口 44 座。雨水连管 352m。		
施工单位名称	上海浦东路桥（集团）有限公司		
勘察单位名称	上海新地海洋工程技术有限公司		
设计单位名称	上海浦东建筑设计研究院有限公司		
监理单位名称	上海天佑工程咨询有限公司		
工程报建时间	2020 年 09 月 22 日	开工时间	2021 年 09 月 28 日
工程造价	20172.45 万元		

工程概况:

林海公路（外环立交-上南路）改建工程北起外环立交以南，南至上南路以南，全长约 2.08km，道路规划红线宽度 50m。本次改造按城市主干路标准建设，采用“主线节点跨线桥+地面道路”的改造形式。主线跨桥横断面按照双向 6 车道，设计速度 60km/h。地面道路采用双向 4-6 车道布置，设计速度 50km/h。1 标工程范围：北起 K6+570、南至 K7+240，长度约 670m。本工程主要建设内容为：道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程和交通监控、标志标线、信号灯、照明、声屏障等相关道路附属设施。

主线高架工程：林海公路（外环立交-上南路）改建工程1标新建秀沿路跨线桥跨径组合：55m(落地梁)+3×30m(预应力混凝土小箱梁)+(2×40+60+2×40)m(连续钢梁)+3×30m(预应力混凝土小箱梁)+55m(落地梁)，全长510m，位于道路中心线直线段及R=2500圆弧线上，曲直分界里程K7+010.940，分孔线均平行布置。

断面布置为：0.5m(防撞墙)+11.75m(机动车道)+0.5m(中央分隔带)+11.75m(机动车道)+0.5m(防撞墙)=25m。

地面道路工程：地面机动车道新建路面结构：4cm SMA－13（ SBS 改性）、6cm AC-20C 中粒式沥青混凝土（ SBS 改性）、8cm AC-25C 粗粒式沥青混凝土、0.8cm 稀浆封层、透层油、45cm 水泥稳定碎石/35cm 水泥 C25 混凝土（双层钢筋网片）、15cm 级配碎石，上、中、下沥青面层之间需铺设粘层油。地面非机动车道新建路面结构：4cm SMA－13（ SBS 改性）、6cm AC-20C 中粒式沥青混凝土（ SBS 改性）、8cm AC-25C 粗粒式沥青混凝土、0.8cm 稀浆封层、透层油、45cm 水泥稳定碎石/35cmC25 水泥混凝土（双层钢筋网片）、15cm 级配碎石，上、中、下沥青面层之间需铺设粘层油。 人行道路面结构：采用透水人行道路面结构：6cm 透水砖、3cm 中粗砂、10cm C20 透水混凝土、10cm 级配碎石，透水人行道设置边缘排水系统，透水人行道与车行道之间设置防渗膜。

排水工程（雨水）：

林海公路(工程起点K6+570-K6+680)在地面道路两侧由南向北新建DN1000雨水管259m，收集路面和跨线桥雨水、最终在桩号K5+572附近向西排入百曲港。

林海公路(工程起点K6+680-K6+970）在地面道路两侧新建DN800-DN1600雨水管662m、收集路面和跨线桥雨水，并在林海公路秀沿路路口预留DN1500雨水管20m转输秀沿路雨水。最终由南北两侧汇至桩号K6+910附近向西排入百曲港。

林海公路(K6+970-1标范围终点K7+240)在地面道路两侧新建DN800-DN1200雨水管603m、收集路面和跨线桥雨水，并在1标范围终点处预留DN800雨水管与2标范国内新建雨水管连通。最终由南北两侧汇至桩号K7+200附近向西排入百曲港。

本工程雨污水检查井均采用砖砌结构。

竣工验收程序：

一、本工程已具备验收条件

二、审阅施工、设计、监理单位递交的《工程质量合格证明》

三、确定工程验收组组长及人员名单，召开会议制定验收方案

四、验收小组在约定时间内进行竣工验收，并达成竣工验收意见。

五、竣工验收合格后及时提交工程竣工验收报告。

竣工验收内容：

一、由建设、施工、监理、设计单位分别汇报项目概况、建设工程质量情况，按合同履行二、国家法律、法规和建设工程强制性标准情况。

三、验收组人员进行实测、实量、外观使用功能，试验资料检查。

四、验收组人员审阅各工程档案，以项目立项，招投标设计监理及施工管理资料等方面进行验收。

五、验收组对验收结果进行汇总、讲评最后达成竣工验收意见，符合国家标准。

竣工验收组织：

一、由甲方组织成立验收小组。

二、由甲方法定代表人委托____冯俊领_____担任验收小组组长。

三、验收组人员分别由建设、设计、施工、监理单位的有关人员参加。

竣工验收标准：

一、建设部《工程建设标准强制性条文》（城市建设部份）

二、上海市《工程建设地方标准强制性条文》

三、《城镇道路工程施工及质量验收规范》（CJJ1-2008）

四、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

五、《城镇排水工程施工质量验收规范》构筑物工程 DG/TJ08-2110-2012 JI2114-2012

六、《城镇排水工程质量验收规程》管道工程 DG/TJ08-2110-2012 JI2114-2012

七、《城市道路桥梁工程施工质量验收规范》（DG/TJ08-2152-2014）

八、《城镇道路交通设施设计规范》（GB50688-2011）

对勘察单位评价：

一、勘察单位资质为甲级

二、勘察单位能按合同认真履行职责，并能按标准执行勘察工作。

三、勘察报告内容与实物质量相符。

对设计单位评价：

一、设计单位资质为工程设计综合资质甲级。

二、设计单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准设计。

三、设计单位对变更设计予以认可。

四、实物质量符合图纸设计及有关设计文件。

对施工单位评价：

一、施工单位资质为市政壹级。

二、施工单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准施工。

三、对施工工程中的质量问题能及时整改。

四、实物工程质量符合设计图纸及强制性标准要求。

对监理单位评价：

一、监理单位资质为甲级。

二、监理单位能按合同认真履行职责，并能按强制性标准监理，并已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准。

三、工程质量核定等级与现行标准相符，对工程质量存在的问题及时检查并督促整改、验收合格后允许下道工序施工。

建设单位执行基本建设程序情况：

一、根据规划进行项目的预可行研究编制项目建议书；

二、进行工程可行性研究，编制可行性研究报告；

三、编制初步设计文件；

四、编制施工图设计文件；

五、编制项目招标文件；

六、根据批准的项目招标文件为合格预审结果组织项目招标；

七、根据国家有关规定，执行征地、拆迁等施工前准备工作，编制开工报告；

八、组织实施，并按施工图进行施工；

九、项目完成后，编制竣工图表和工程结算，办理项目验收；

十、竣工验收合格后，组织项目后评价及养护移交。

工程竣工验收意见：

经建设单位组织验收本工程符合下列要求：

一、符合我国现行法律、法规要求

二、符合我国现行建设工程强制性标准规范要求

三、符合设计文件和施工合同要求

四、工程质量资料齐全，试验资料有效符合施工规范标准要求

工程质量等级：合格

工程竣工验收结论：

符合国家质量标准；同意使用

竣工验收人员签字	验收组职务	姓　名	工作单位	技术职称	单位职务
	验收组组长		上海浦东工程建设管理有限公司	高级工程师	
	副组长		上海浦东建筑设计研究院有限公司	高级工程师	
	验收组成员		上海浦东工程建设管理有限公司	高级工程师	
			上海天佑工程咨询有限公司	高级工程师	
			上海浦东路桥（集团）有限公司	高级工程师	
			上海浦东建筑设计研究院有限公司	高级工程师	
	建设单位项目负责人：				
	建设单位法定代表人：		（公章）		
				2023年8月3日	
注：建设单位对经竣工验收的工程质量全面负责					

单位工程质量等级评定汇总表

序号	单位工程名称	工程造价（万元）	工程质量等级			
			施工单位	设计单位	监理单位	建设单位
1	秀沿路跨线桥工程	9376.89	合格	合格	合格	合格
2	地面道路工程	4597.73	合格	合格	合格	合格
3	雨水管道工程	1053.53	合格	合格	合格	合格

施工单位	设计单位	勘察单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）

监　理　业　务　手　册

监 理 企 业：上海天佑工程咨询有限公司（公章）

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	林海公路（外环立交-上南路）改建工程 1 标		
	地　　址	上海		
	工程类别	市政工程		
	造价（万元）	20172.45	工程等级	一级工程
	建设单位	上海浦东工程建设管理有限公司		
	设计单位	上海浦东建筑设计研究院有限公司		
	施工单位	上海浦东路桥（集团）有限公司		
	开工日期	2021.9.28	竣工日期	2023.8.3
项目监理机构	姓　　名	专　　业	监理工程师注册证书编号	
	孙久祥	房屋建筑工程 市政公用工程	注册监理工程师 31005730	
	姜国文	土木工程	注册监理工程师 31010015	
	周少帅	土建工程	上海市监理工程师 JS3101710174	
	秦建华	土建工程	上海市监理工程师 JS3101411618	
	刘生官	安全监理工程师	上海市安全监理工程师 沪建安监 014425	
	李明珍	见证员	上海市见证员 37025	
	总监理工程师	孙久祥	总监代表	姜国文

监理工作内容及奖罚情况	工程概况： 秀沿路跨线桥工程： 跨线桥长度 510 米，宽度 25.05 米。钻孔灌注桩 384 根，承台 10 个，桥台 2 座，落地梁 2 座，立柱 20 榀，预制混凝土盖梁 6 榀，预制小箱梁 36 榀，连续钢箱梁 5 跨（最大跨径 60m），混凝土铺装层 12495 m2 ，防水层 12495 ㎡ ，沥青混凝土铺装 12495 ㎡。 道路工程： 长度 708 米。地面道路机动车道面积约 5360 m2，包含 80cm 石灰土，15cm 级配碎石，45cm 水泥稳定碎石/35cmC25 水泥混凝土（双层钢筋网片），18cm 沥青混凝土面层。非机动车道面积约 1675 m2 ，包含 80cm 石灰土，15cm 级配碎石，45cm 水泥稳定碎石/35cmC25 水泥混凝土（双层钢筋网片），18cm 沥青混凝土面层。人行道面积约 2345 m2 ，10cm 砾石砂垫层，10cm 厚细石混凝土基层，3cm 干拌水泥砂浆，6cm 同质砖。 雨水管线工程： 雨水管道 1545m ，雨水检查井 44 座。 一、质量、进度监理 1、审查认可施工单位的各项施工准备工作，协助委托人下达开工通知书。 2、督促检查施工单位的施工管理制度和质量安全文明施工保证体系的建立、健全与实施。 3、审查施工单位提交的施工组织设计(项目管理实施规划)、参与制定施工技术方案、施工图出图计划和施工进度计划，并督促检查其实施。 4、审查分包工程项目和分包商资质等证明文件。 5、参加施工图会审，根据工程实际进展情况，对施工图设计提出合理建议。 6、组织召开现场的施工例会，并做好会议纪要。 7、必须对有关的更改设计、施工技术措施等内容的必要性和合理性进行核定，并将审核意见报委托人备案。 8、根据工程进展情况，编制监理规划及分阶段的监理细则和月度工作计划。 9、依据设计要求和《技术规范和技术要求》跟踪复核、验收施工单位的全部施工测量工作。监理人员应采用自备的检测设备和计量器具进行现场复核、测试，且所用的计量器具必须经计量检测单位检验，并在有效期内使用。 10、详细的收集并记录每天的施工情况，包括地表及保护建筑物的沉降情况， 及时分析监测单位的信息资料，提出合理的施工措施。 11、审核施工单位提供的材料、构配件和设备的数量和质量。

监理工作内容及奖罚情况	16、对施工单位完成并已合格的工程量签证，对已完成且未达到合格的工程量不予签证。同时对施工单位未达到合格的工程下达整改通知书并督促整改。 17、对重大设计变更所发生的合格工程量认真审核，并在签证中特别批准，以便委托人及时掌握。 18、审批施工单位报送的施工总进度计划，审批施工单位编制的年、季、月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促施工单位实施进度计划。 19、及时分析并发现影响进度的隐患，督促承包商采取有效措施加以预防。若发现工程脱期，应分析原因，并督促和协调承包商调整施工计划，保证合同工期的实现。 20、对施工单位安全生产、文明施工进行控制。 21、督促审查施工单位及时整理合同文件和建设单位所规定的有关施工技术档案资料及竣工资料的归档要求。 22、检查工程状况，参与鉴定质量责任。 23、对工程的施工质量提出质量评估报告，对安全、档案资料、文明施工提出评估意见，竣工验收按建设工程竣工验收备案制执行。 24、督促施工单位回访。 25、督促施工单位及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷。 26、参与质保期内出现的工程质量问题的研究、分析，提出整改措施并落实整改。 28、监理人应严格按照“沪府发(2011) 1 号《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》”的文件要求加强管理，确保工程质量安全。 29、工程结束后，按沪地铁（2009）204 号文要求提交监理竣工资料。 30、审批质量事放或质量问题的处理报告，并检查质量事故或质量问题的处理质量。

监理工作内容及奖罚情况	16、对施工单位完成并已合格的工程量签证，对已完成且未达到合格的工程量不予签证。同时对施工单位未达到合格的工程下达整改通知书并督促整改。 17、对重大设计变更所发生的合格工程量认真审核，并在签证中特别批准，以便委托人及时掌握。 18、审批施工单位报送的施工总进度计划，审批施工单位编制的年、季、月度施工计划；分阶段协调施工进度计划，及时提出调整意见，督促施工单位实施进度计划。 19、及时分析并发现影响进度的隐患，督促承包商采取有效措施加以预防。若发现工程脱期，应分析原因，并督促和协调承包商调整施工计划，保证合同工期的实现。 20、对施工单位安全生产、文明施工进行控制。 21、督促审查施工单位及时整理合同文件和建设单位所规定的有关施工技术档案资料及竣工资料的归档要求。 22、检查工程状况，参与鉴定质量责任。 23、对工程的施工质量提出质量评估报告，对安全、档案资料、文明施工提出评估意见，竣工验收按建设工程竣工验收备案制执行。 24、督促施工单位回访。 25、督促施工单位及时完成未完工程尾项，维修工程出现的缺陷。 26、参与质保期内出现的工程质量问题的研究、分析，提出整改措施并落实整改。 28、监理人应严格按照“沪府发(2011) 1 号《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》”的文件要求加强管理，确保工程质量安全。 29、工程结束后，按沪地铁（2009）204 号文要求提交监理竣工资料。 30、审批质量事放或质量问题的处理报告，并检查质量事故或质量问题的处理质量。

监理工作内容及奖罚情况	三、文明施工、环境保护监理 1、督促、检查并协助承包商办理各类政府主管部门许可证及申报。包括但不限于:施工许可证；掘路执照；公路、城市道路施工许可证；临时占路许可证；渣土处置证；封堵原排水管道报批手续；夜间施工许可证；水上水下施工作业安全许可证；取水许可证:地铁监护手续等。 2、督促并检查承包商按规定作好施工区域与非施工区域之间分隔、路拦的设置。 3、检查并审核承包商对公用管线的保护措施和应急措施的落实情况。 4、检查并督促承包商保持施工沿线单位居民的出入口和道路的畅通、整洁，凡在施工道路的交叉路口要按规定设置交通标志牌，夜间设示警灯，防止事故发生。 5、检查并督促承包商按规定进行各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占人行道、车行道、消防通道。 6、检查并督促承包商采取防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬的施工措施，减少施工对市容环境和绿化的污染。 7、检查并督促承包商严格控制施工噪声。为监控施工现场的噪声，监理单位应配置噪声测试仪器。每月测试二次，并将测试数据列入监理月报中。 8、检查并督促承包商按规定落实“五小” 设施，建立各项管理制度，落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的环境卫生。 9、工程竣工后，检查并督促承包商在规定期限内完成现场的清场工作。 10、督促承包商落实防台、防汛、防涝等三防措施;消防措施;减少大气污染的措施等。 11、对检查中发现的问题，要以书面通知承包商进行整改，并将整改情况及时向委托人汇报。 12、加强文明施工的检查，每月组织文明施工例会，并编写会议纪要。 13、检查督促施工单位严格执行施工承包合同附件中所规定的“工程过程中环境的目标及要求”及职业安全生产健康要求。如督促执行不力，每次处以2-5万元的罚款。

竣工验收结论	本工程项目规模、标准符合有关批准文件和设计图纸要求，符合国家有关施工及验收技术标准、规范和强制性条文，工程质量评定为合格，竣工验收组一致同意本工程通过竣工验收，同意交付建设单位。 年　月　日（公章）
建设单位意见	**本工程项目监理部主动监理，严格按照设计文件和规范要求对施工质量、安全和文明施工等尽职尽责，严格监理，保证了工程安全、有序进行，到达了工期目标和质量目标，保证了工程顺利验交。** 年　月　日（公章）

业绩证明文件（4）：

国家能源e购

成交通知书

上海天佑工程咨询有限公司

项目名称：广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目铁路专用线施工监理询价采购

标包编号：3164202308P00002

采　购　编　号：NFSB-FWXJ-2023080059

成交通知书编号：NFSB-CGDD-2023080154

采购机构：国能物资南方有限公司

【广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目铁路专用线施工监理询价采购】的评审及审定工作已结束，贵方在上述项目中为成交供应商，成交金额为500214.00 元（大写：伍拾万零贰佰壹拾肆元整），币种为人民币。

注意事项：

1、非法定代表人签订合同时须提供参加合同签订人员的非法定代表人授权书及本人身份证复印件一份。

2、承诺服务日期/周期：2024-02-29

3、采购单位和成交供应商须在采购文件规定的报价有效期内以及成交通知书发出之日起三十日内签订书面合同。

4、供应商联系人：王丁　　电话：15344111651

感谢贵方对我公司工作的支持。

特此通知。

国能物资南方有限公司 2023-08-11

签[illegible]用

附件

广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目铁路专用线施工监理询价采购成交明细

序号	服务内容描述	服务分类	需求数量（预估）	计量单位	单价(元)	总价(元)	采购单位	采购单位联系人	采购单位联系方式

1　/2

1	广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目铁路专用线施工监理	EPC工程	1.000	AU	500214.00	500214.00	国能清远发电有限责任公司	徐桂燕	19806460184

2　/2

副本

国能清电二期其它工程

合字[044]号[2023]年

合 同 书

合同名称：广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目
铁路专用线施工监理

签订日期：二〇二三年八月

甲　　方：国能清远发电有限责任公司

乙　　方：上海天佑工程咨询有限公司

一、合同协议书

本合同由**国能清远发电有限责任公司**（以下简称“甲方”）与**上海天佑工程咨询有限公司**（以下简称“乙方”）经协商一致，于2023年8月28日商定并签署。

鉴于甲方拟实施广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目铁路专用线施工监理，经公开询价，接受了乙方**￥500214.00元（大写：伍拾万零贰佰壹拾肆元整）**的含税报价，乙方愿意依照本合同所规定的条款，承担广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目铁路专用线施工监理项目。

经谈判，双方同意以人民币（大写）：伍拾万零贰佰壹拾肆元整（￥500214.00元），含6%增值税，其中不含税价为（大写）：肆拾柒万壹仟玖佰元整（￥471900.00元），税金（大写）：贰万捌仟叁佰壹拾肆元整（￥28314.00元）合同价格（含采购代理服务费）签订本合同。

1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体，各文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以下列次序在先者为准。

2.1 协议书（含合同条件）及其附件，包括双方协商同意变更、纪要、协议文件等；

2.2 成交通知书；

2.3 报价文件；

2.4 询价文件（含澄清文件）；

3、考虑到下文提及的合同费用的支付，乙方在此承诺将遵照本合同的规定履行服务责任和义务。

4、甲方在此同意按本合同中约定承担责任。按注明期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，在此作为履行服务的报酬。

5、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

6、合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

7、本合同正本二份，甲乙双方各执一份，副本六份，甲方执四份，乙方二份，正副本具有同等法律效力。

二、合同条件

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方就广东公司清远电厂二期 2×1000MW 扩建工程项目铁路专用线施工监理，并由乙方提供相应技术服务一事达成一致，特签订本合同。

1. 项目名称

广东公司清远电厂二期 2×1000MW 扩建工程项目铁路专用线施工监理。

2. 工作内容及范围

广东公司清远电厂二期 2×1000MW 机组扩建工程铁路专用线施工监理的冬瓜铺站部分既有轨道、道岔等铁路设备升级改造、企业站 GDK9+000 至翻车机区域新增线路、全线防护栅栏、冬瓜铺、区间和清远电厂站，三个区域新铺线路和道岔均需采用大机捣固等项目，上述施工范围内的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息管理、安全文明、环保的施工监理。还包括组织工程各阶段的质量监查、第三方取样的见证、铁路专用线通车调试及试验、竣工资料审核、竣工图审核、工程质量评价编制及项目后评价等服务期内全部监理工作。监理范围包含但不仅限于以上内容。详见技术部分。

3. 工作要求

乙方在接受甲方委托后，根据所提供的有关技术文件，认真研究、查阅资料，组织乙方员，对广东公司清远电厂二期 2×1000MW 扩建工程项目铁路专用线施工实施专业化安全监督管理服务，按期、保质、保量完成监理任务，使得所监理项目达到目标要求。

4. 监理期限及地点

4.1 服务期：计划从 2023 年 8 月 28 日开始，至 2024 年 2 月 27 日结束，计划总工期 6 个月，具体开工日期以甲方通知为准。

4.2 地点：广东省清远市英德市沙口镇。

5. 技术资料及成果

5.1 甲方需保护乙方的技术版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的文件不得用于合同外的项目；

5.2 乙方未经甲方同意不得向第三方扩散、转让甲方提交的技术资料。

6. 双方权利与义务

总监理工程师姓名：姜国文，身份证号码：150123198606301131，

注册号：31010015

6.1 甲方权利与义务

6.1.1 甲方在乙方开展监理业务期间应向乙方支付监理费用。

6.1.2 向乙方提供铁路专用线施工监理服务工作所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

6.1.3 甲方应当授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、监理

国能清远发电有限责任公司

其他费用项目验收签证书

填表日期：2025年9月9日

合同名称	广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目铁路专用线施工监理	合同编号	国能清电二期其它工程合字[044]号[2023]年
服务单位	上海天佑工程咨询有限公司	验收时间	2023.12.20
服务范围及内容：广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目铁路专用线包括冬瓜铺部分既有轨道、道岔等铁路设备升级改造、电厂企业站GDK9+000至翻车机区域新增线路、全线防护栅栏、冬瓜铺接轨站、区间和清远电厂企业站，三个区域新铺线路和道岔均需采用大机捣固。			
验收意见	根据国家和国铁集团（含原铁道部、原中国铁路总公司）对铁路工程建设验收的有关规定，验收工作组对验收范围内的冬瓜铺部分既有轨道、道岔等铁路设备升级改造、电厂企业站GDK9+000至翻车机区域新增线路、全线防护栅栏、冬瓜铺接轨站、区间和清远电厂企业站，三个区域新铺线路和道岔大机捣固等专业工程质量进行了现场检查和抽查，对专用线工程设计、施工、监理等各项文件、资料进行了核查。结合设计、施工、监理单位自验收结论，经讨论，验收工作组认为：广东公司清远电厂二期2×1000MW扩建工程项目铁路专用线施工满足相关设计规范要求，工程质量总体合格。		
参加验收人员：			
服务单位	主管领导：　　项目总监：　　（服务单位公章）		
建设单位	业务部门负责人：　　项目负责人： 业务主管领导：　　（建设单位公章）		

注：此签证书为其他费用（需对服务质量和效果进行评价的）结算必备文件。

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

5.拟派监理团队（项目总监除外）

本项目除项目总监外，还需配置≥10 人的项目监理团队：

1.总监代表（高级工程师）1 人；

2.路桥监理工程师（高级工程师至少 2 名）≥4 人；

3.机电监理工程师（高级工程师）≥1 人；

4.安全监理工程师（注册安全工程师或注册监理工程师）≥1 人；

5.其他监理人员（工程师职称至少 1 名）：≥3 人；

6.项目监理团队人员（含项目总监）与技术标保持一致。

说明：（1）同一人员不能兼任本项目其他岗位。

（2）提供以下资料：①人员职称证书或资格证书扫描件，②投标人为其员工连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单（不计退休人员，未提供或提供不全的，不予认可）。如上述资料未能反映人员资格、职称情况的，须提供能证明资格、职称情况的资料，否则不予认可。

拟派监理团队（项目总监除外）人员一览表

序号	本项目中担任的职务	姓名	性别	年龄	技术职称	专业特长	证书编号	备注
1	总监代表	喻春焱	男	41	高级工程师	市政工程	00720155	
2	路桥监理工程师	李清平	男	40	高级工程师	市政工程	00860337	
3	路桥监理工程师	查亚	男	40	高级工程师	市政工程	00467054	
4	路桥监理工程师	易林军	男	39	工程师	市政工程	B19030354	
5	路桥监理工程师	王刚	男	34	工程师	土木工程	铁路监业考字第20230227133 号	
6	造价工程师	张娟娟	女	44	工程师	土木建筑工程	建【造】11153100014907	
7	测量工程师	颜南	男	58	工程师	道路与桥梁	铁路监业考字第20220325974 号	
8	试验工程师	张晓波	男	37	工程师	土木工程	铁路监业考字第20230126505 号	
9	计划统计人员	熊天骏	男	36	工程师	道路与桥梁	铁路监业考字第20220125568 号	
10	信息化工程师	刘雅婷	女	35	/	人力资源管理	/	
11	机电监理工程师	李海盼	男	41	高级工程师	机电安装	31011026	
12	安全监理工程师	宿恒	男	57	工程师	建筑施工安全	19220319574	
13	监理员 1	段祖国	男	47	工程师	工民建	铁路监业考字第2016500850 号	
14	监理员 2	范海波	男	35	工程师	土木工程	铁路监业考字第20200223569 号	
15	监理员 3	柏高峰	男	40	/	土木工程	B21060865	

1、总监代表-喻春焱

资格证书扫描件



使用有效期：2026年04月17日
-2026年10月14日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：喻春焱

性　　别：男

出生日期：1985年05月01日

注册编号：31014252

注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司

注册有效期：2028年06月14日

注册专业：铁路工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：喻春焱

签名日期：2026.4.17

发证日期：2025年05月09日

职称证书

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。



姓　　名：喻春焱

性　　别：男

身份证号：500381198505018513

资格名称：工程技术人员_高级工程师

专业名称：工程项目管理

评审组织：重庆市工程技术副高级职称非公中小企业评审委员会

取得时间：2025-12-26

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2026〕115号

发证时间：2026-02-10

编　　号：202651120218

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

（电子公章）

社保证明

2026:04:16E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：喻春焱　　有效证件号码：500381198505018513　　社保电脑号：641105374

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	131	131	131	0	131	131

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202405	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202406	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202407	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202408	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a1fbad1d0061）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司


深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 16 日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

2、路桥监理工程师-李清平

资格证书扫描件



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号：00860337



注 册 号 44017538

姓 名 李清平

性 别 男

出生日期 1986 年 08 月 04 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 铁路工程

注册执业单位 上海天佑工程咨询有限公司

有效期至 2027 年 06 月 19 日

持证人签名

发证日期 2022 年 06 月 20 日

住房和城乡建设部执业资格注册中心

注册专用章

职称证书

陕西省专业技术职称资格证书

管理号：20220043SZB000052588



本证书表明持证人具有相应专业技术职称任职资格。

签发机关：（盖章）

2022年5月30日

姓　　名：李清平

身份证号：430426198608042770

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

专业名称：土木工程

批准文号：陕人社职字〔2022〕43号

授予时间：2021-12-12

申报单位：陕西海茵特装饰工程有限公司

社保证明

2026:04:06日

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：李清平　　有效证件号码：430426198608042770　　社保电脑号：809135808

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	53	53	53	0	53	53

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404	20075590	*3523	*6475	2	*6475	1	*3523	*3523
202405	20075590	3523	6475	2	6475	1	3523	3523
202406	20075590	3523	6475	2	6475	1	3523	3523
202407	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202408	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	3523	3523
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	3523	3523
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	3523	3523

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a1d63406a1a0）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 06 日

社保费缴纳清单证明专用章

业绩证明材料

监　理　业　务　手　册

监 理 企 业 上海天佑工程咨询有限公司 （公章）

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理		
	地　　址	湖北省襄阳市		
	工程类别	市政公用工程桥梁、道路		
	造价（亿元）	10.83	工程等级	一级
	建设单位	襄阳市政府投资项目建设管理中心		
	设计单位	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司		
	施工单位	中铁上海工程局集团有限公司		
	开工日期	2022.5.6	竣工日期	2024.12.13
项目监理机构	姓　　名	专业	证书编号	
	戚国学	市政公用工程	44011375	
	周小飞	市政公用工程	61002821	
	孔维锦	市政公用工程	42005265	
	纪志庆	市政公用工程	31007780	
	牛林峰	市政公用工程	31010502	
	欧长召	市政公用工程	31010839	
	郑万明	市政公用工程	31012840	
	李清平	市政公用工程	44017538	
	宿恒	建筑施工安全	19220319574	
	姚杰	工程造价	建【造】04310006198	
	季明康	市政公用工程	31005434/0503000100003811	
	肖建钢	工民建	1232016035761	
	颜南	道路与桥梁	铁路监考业字第 20220325974 号	
	王刚	土木工程	铁路监考业字第 20230227133 号	
	熊天俊	道路与桥梁隧道	铁路监考业字第 20220125568 号	
	张晓波	试验工程师	G2310747	
	总监	戚国学	总监代表	周小飞

监理工作内容及奖罚情况	受建设单位委托我公司承担了内环提速改造二期（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理任务，本项目工程范围包含：桥梁、道路、排水、电气、绿化等。 根据委托监理合同约定，我公司成立了监理项目现场管理机构，对监理合同范围内的施工质量、进度、投资、安全文明施工等内容进行监督管理，通过采取有效的监理手段和措施，顺利完成了委托监理合同的任务。 一、工程概况 工程名称：内环提速改造二期工程(内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线） 1、工程地点：湖北省襄阳市东津新区、高新区 2、建设单位： 襄阳市政府投资工程建设管理中心 3、监理单位：上海天佑工程咨询有限公司 4、勘察单位：武汉市政设计研究院有限责任公司 5、设计单位： 林同棪国际工程咨询（中国）有限公司 6、施工单位： 中铁上海工程局集团有限公司 7、工程概算投资额：10.83 亿元 8、720 日历天 9、安全施工控制目标：合格，达到安全生产标准化工地评选要求。 10、文明施工控制目标：合格，达到文明施工样板工地评选要求。 二、本工程监理工作的主要内容 1、审核施工单位各项施工准备工作，批准工程开工令。 2、督促和检查施工单位建立的各项管理制度，督促和检查施工单位的质量、安全、文明施工保证体系的建立、健全与实施。 3、审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和进度计划。 4、参与业主组织的设计交底、图纸会审，审查各类设计变更及现场签证的合理性。 5、检查工程使用的原材料、半成品、成品和构配件的质量。 6、监督施工单位认真按现行规范、规程、标准和设计要求施工，严格控制工程质量；检查工程施工工序过程中质量状况，对隐蔽工程进行验收，对关键部位施工进行旁站监督，及时做好质量保证资料检查记录。 7、严格控制施工进度、及时纠偏，确保工程进度满足业主制定的工期节点目标及合同工期的要求。 8、督促检查施工单位按照相关要求进行安全生产、文明施工。

竣工验收结论	本工程竣工资料的编制符合相关规范及有关文件要求，技术资料齐全、完整，各分部、分项工程质量评定全部合格，经建设、勘察、设计、施工、监理等单位核验，一致认为该工程质量符合设计及规范要求，验收合格。 年　月　日（公章）
建设单位意见	监理项目部组建后，监理人员能够严格按照监理委托合同、设计图纸以及质量验收规范相关要求开展监理工作，有效地保证了本工程施工质量、安全、进度、投资的持续受控，确保了工程建设目标顺利实现。 年　月　日（公章）

3、路桥监理工程师-查亚

资格证书扫描件

使用有效期: 2026年03月03日
- 2026年08月30日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名 :查亚

性　　别 :男

出生日期 :1990年11月13日

注册编号 :31011601

注册执业单位 :上海天佑工程咨询有限公司

注册有效期 :2029年02月17日

注册专业 :铁路工程
市政公用工程

个人签名：

签名日期：2026.2.6

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

发证日期 :2025年12月18日

职称证书

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。



姓　　名：查亚

性　　别：男

身份证号：340822199011130910

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：工程管理

评审组织：重庆市工程技术副高级职称非公中小企业评审委员会

取得时间：2024-12-17

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2025〕114号

发证时间：2025-01-23

编　　号：202541439998

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	查亚		社会保障号码		340822199011130910			证件号码		340822199011130910	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		22	202212	已缴费		43	202409	已缴费	
2	202105	已缴费		23	202301	已缴费		44	202410	已缴费	
3	202106	已缴费		24	202302	已缴费		45	202411	已缴费	
4	202107	已缴费		25	202303	已缴费		46	202412	已缴费	
5	202108	已缴费		26	202304	已缴费		47	202501	已缴费	
6	202109	已缴费		27	202305	已缴费		48	202502	已缴费	
7	202109	转移接续	107个月	28	202306	已缴费		49	202503	已缴费	
8	202110	已缴费		29	202307	已缴费		50	202504	已缴费	
9	202111	已缴费		30	202308	已缴费		51	202505	已缴费	
10	202112	已缴费		31	202309	已缴费		52	202506	已缴费	
11	202201	已缴费		32	202310	已缴费		53	202507	已缴费	
12	202202	已缴费		33	202311	已缴费		54	202508	已缴费	
13	202203	已缴费		34	202312	已缴费		55	202509	已缴费	
14	202204	已缴费		35	202401	已缴费		56	202510	已缴费	
15	202205	已缴费		36	202402	已缴费		57	202511	已缴费	
16	202206	已缴费		37	202403	已缴费		58	202512	已缴费	
17	202207	已缴费		38	202404	已缴费		59	202601	已缴费	
18	202208	已缴费		39	202405	已缴费		60	202602	已缴费	
19	202209	已缴费		40	202406	已缴费		61	202603	已缴费	
20	202210	已缴费		41	202407	已缴费		62			
21	202211	已缴费		42	202408	已缴费		63			

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海天佑工程咨询有限公司	2021年04月-2026年03月		
截至2026年03月，累计缴费月数		172	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-4-[illegible]

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQDQapBfWyRCT1MkudRAIV9mihIs29t2frgHp4biWYMqbwIgI3YmqujSrWE6Y94FbOac5wTL1pBATr17VfhHce2q1NM=

业绩证明材料

2019J063

监 理 业 务 手 册

监 理 企 业 上海天佑工程咨询有限公司

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	嘉兴快速路（长水路改扩建工程）下穿沪昆铁路立交工程		
	地　　址	浙江省嘉兴市南湖区长水街道		
	工程类别	涉铁工程		
	造价（万元）	2.4 亿元	工程等级	大型
	建设单位	嘉兴市快速路建设发展有限公司		
	设计单位	中铁上海设计院集团有限公司		
	监理单位	上海天佑工程咨询有限公司		
	施工单位	江苏雷威建设工程有限公司		
	开工日期	2019.11.11	竣工日期	2021.6.5
项目监理机构	姓　　名	专　　业	监理工程师注册证书编号	
	成林	市政工程	注册号 31006833	
	王廷	铁路工程	铁路监业考字第 20160216745 号、铁总监培字第 2019015460 号	
	查亚	道路工程	铁路监业考字第 20170519690 号	
	闪华峰	市政工程	JS3101930024	
	李海盼	电气化	铁路监业考字第 2015113485 号	
	李德福	铁路工程	营业线培训证 2020232400	

监理工作内容及奖罚情况	主要监理工作内容如下： **一、监理人员管理情况** 1、监理人员配备情况 本工程重点为铁路营业线（邻近）基坑开挖及支护、便梁安拆及线路加固、框架涵制作及顶进、顶管施工、既有管线迁改等对营业线路基稳定影响较大，直接影响既有线运行安全及施工安全。施工安全风险极大。为此，监理部根据施工进度情况配备了8名监理人员。其中总监1人，总监代表1人，专业监理工程师2人，监理员2人，安全工程师1人，试验工程师1人，监理人员配备能满足现场施工进度的需要。 2、监理人员教育培训情况 进场后，监理内部先后进行了专业和安全方面的强化培训累计 9 次。其中劳动安全培训累计 1 次、新《技规》《行规》培训累计 1 次、电气化铁路安全知识培训累计 1 次、邻近营业线施工培训累计 1 次、季节性施工培训 1 次、高处作业安全施工培训 1 次、临时用电培训 1 次、桥梁工程质量安全施工培训 1 次、道路工程施工质量培训 1 次。每次培训结束后，立即进行了闭卷考试，培训面达 100%。通过对监理人员的强化培训，提高了对验收规范的认识，统一了检查验收标准，使全体监理人员的专业水平、质量意识、安全意识等有了明显的提高，为履行好监理职责，确保监理工作顺利开展打下了较好的基础。 **二、监理规划和监理细则编制情况** 监理部依据设计文件和《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第 279 号）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）《铁路建设工程监理规范》

（TB10402-2007）的要求，根据施工进度情况，及时修订和完善了本项目的《监理规划》以及《监理实施细则》。监理部先后编制了32个监理实施细则，详见下表。这些监理实施细则，具有较好的针对性和操作性。

监理细则汇总表

序号	监理细则名称	编制日期	备注
1	安全文明施工监理实施细则	2019.10	
2	测量监理实施细则	2019.10	
3	临时用电	2019.10	
4	防水层施工监理实施细则	2019.01	
5	线路加固、便梁架设监理实施细则	2019.11	
6	线路封锁施工监理实施细则	2019.11	
7	营业线施工监理实施细则	2019.11	
8	管节顶进监理实施细则	2019.11	
9	高压旋喷桩监理实施细则	2019.11	
10	框架预制监理实施细则	2019.11	
11	基坑开挖监理实施细则	2019.11	
12	钻孔灌注桩监理实施细则	2019.12	
13	见证取样监理实施细则	2019.12	
14	水泥搅拌桩监理实施细则	2020.03	
15	钢筋施工监理实施细则	2020.04	
16	安全监理实施细则	2020.04	
17	（涉铁）基坑开挖监理实施细则	2020.05	

18	营业线施工安全监理实施细则（修订）	2020.06	
19	防洪防汛监理实施细则	2020.06	
20	长水塘桥拆除监理实施细则	2020.07	
21	框架顶进监理实施细则	2020.07	
22	围堰施工监理实施细则	2020.08	
23	主体结构支模架监理实施细则	2020.08	
24	混凝土结构监理实施细则	2020.09	
25	旁站监理实施细则	2020.09	
26	监测监理实施细则	2020.10	
27	预制梁施工监理实施细则	2020.1	
28	墩柱施工监理实施细则	2020.1	
29	承台、系梁盖梁施工监理实施细则	2020.10	
30	长水路深基坑施工监理施工细则	2020.10	
31	冬期施工监理实施细则	2020.12	
32	道路工程监理实施细则	2021.3	

三、施工质量监控情况

本项目划分为4个单位工程，分别是长水塘桥、石雪港桥、道路工程、给排水工程。依次共划分为22个分部，35个子分部，132个分项，2385个检验批。

本项目的施工重点和难点工程是下穿沪昆铁路箱涵顶进和U型槽深基坑施工，涉及线路旁路基施工安全，邻近营业线施工安全风险大。工程开工后，监理部严格履行监理职责，严格工程报验制度，严格过程控制，同时要求施工单位加强自检体系管理，做到安全、文明施工，切实加强“源头、过程、细节”

	的控制。 根据施工进度情况，监理部及时修订和完善了本项目的《监理规划》以及包括本项目的《监理实施细则》共计 3 个。 开工前，监理部就制定了“三集体”活动计划，即集体学习、集体巡视、集体验收，**实行“首件工程施工质量集体验收制”，由总监（总监代表）组织施工、监理进行集体验收，统一思想认识，统一验收标准，统一验收尺度，做到样板引路，以点带面，实现整个工程的全面推进。** 在施工过程中，监理部始终**坚持“五个原则”：一是要求施工单位必须按照设计图纸施工；二是工程材料必须先报验后使用；三是做到上道工序未检查或检查不合格的，不得进行下道工序施工；四是坚持按流程施工，严禁压缩程序或工序提前；五是邻跨施工必须做到工完料清，确保行车安全。** 本项目编制监理月报累计 18 期，下发监理工作联系单累计 21 份，召开监理例会包括专题会议累计 14 次，形成会议纪要累计 36 份。 隐蔽工程检查验收 100%合格；材料报验、检验批等资料齐全、完整；施工过程中未发生安全、质量事故，施工质量满足设计和验标要求。 **四、安全环水保文明施工监控情况** 监理部要求监理工程师对施工现场的安全、环水保等情况每周至少巡查 2 次；每月监理例会上，总监必须对环水保工程措施的实施情况、存在问题以及整改要求等提出具体意见，时常提醒施工人员、监理人员对安全、环水保的保护意识。现场安全、环水保施工情况可控，未发生安全或环水保污染事故。 **五、见证检验情况** 本项目全部采用商品混凝土。征得建设单位的同意，原材料、设备或构配

	件全部送委外检验，委外原材料有钢筋、水泥、钢材、路基灰土、钢筋焊接、钢筋网片、锚具、夹片、钢绞线、支座、波纹管、压浆料、止水带、防水涂料、塘渣、水泥砖、透水砖、混凝土抗渗抗压强度试块等，委外检验的结果未发现不合格材料。其它原材料监理人员按规定做见证取样检测：混凝土坍落度、桩基无损检测、桩基取芯、单桩静载荷试验、路基压实度检测及弯沉值、水稳取芯、水稳压实度及弯沉值、水稳7天无侧限抗压强度、沥青面层拉拔、沥青面层透水试试验、沥青面层平整度、沥青面层构造深度、沥青面层取芯及弯沉值、地基承载力检测等监理人员按规定做见证检验。 见证检验的频次均满足验标要求，确保了工程质量。本项目开展见证检验情况如下： 涉铁部分： 一、地基处理（高压旋喷桩） 1、水泥：见证送检30组，合格率100%； 2、见证取芯150根。 二、基础 1、钢筋：见证送检16组，合格率100%； 2、砼抗压试件见证送检14组，合格率100%； 3、混凝土配合比验证1组次，合格率100%。 三、防水工程 1、防水卷材：进场2批，见证送检2组，合格率100%； 2、防水涂料：进场6批，见证送检6组，合格率100%。 四、主体结构

（一）混凝土结构

1、钢筋：见证送检29组，合格率100%；

2、砼抗压试件见证送检30组，合格率100%；

3、混凝土抗渗试件见证送检4组，合格率100%。

（二）管道质量

1、管道质量证明1份，合格率100%

五、基坑防护（防护桩、后靠背）

1、钢筋：见证送检26组，合格率100%；

2、砼抗压试件见证送检133组，合格率100%。

市政部分：

一、长水塘桥

1、钢筋原材：见证送检226组，合格率100%；

2、钢筋焊接：见证送检123组，合格率100%；

3、砼同条件抗压试验见证送检97组，合格率100%；

4、砼标养抗压试验见证送检610组，合格率100%；

5、混凝土配合比验证5组次；合格率100%；

6、钢筋网片试验见证送检1组，合格率100%；

7、锚具、夹片见证送检2组，合格率100%；

8、钢绞线：见证送检1组，合格率100%；

9、支座：见证送检2组，合格率100%；

10、波纹管：见证送检1组，合格率100%；

11、压浆料：见证送检18组，合格率100%；

	12、桥桩（声波投射法检测）试验见证134根，合格率100%； 13、桥桩（单桩竖向抗压静载试验）试验见证3根，合格率100%。 二、石雪港桥 1、钢筋原材：见证送检226组，合格率100%； 2、钢筋焊接：见证送检123组，合格率100%； 3、砼同条件抗压试验见证送检6组，合格率100%； 4、砼标养抗压试验见证送检26组，合格率100%； 5、混凝土配合比验证4组次；合格率100%； 6、钢筋网片试验见证送检1组，合格率100%； 7、锚具、夹片见证送检2组，合格率100%； 8、钢绞线：见证送检1组，合格率100%； 9、支座：见证送检2组，合格率100%； 10、波纹管：见证送检1组，合格率100%； 11、压浆料：见证送检1组，合格率100%； 12、桥桩（声波投射法检测）试验见证6根，合格率100%； 三、给排水工程 1、钢筋原材：见证送检226组，合格率100%； 2、砼同条件抗压试验见证送检4组，合格率100%； 3、砼标养抗压试验见证送检6组，合格率100%； 4、混凝土配合比验证1组次；合格率100%； 四、道路工程 （一）U型槽（箱涵）

	1、钢筋原材：见证送检226组，合格率100%； 2、钢筋焊接试验见证送检88组，合格率100%； 3、混凝土配合比合格率100%；验证2组次； 4、橡胶止水带见证送检1组，合格率100%； 5、钢边橡胶止水带见证送检1组，合格率100%； 6、防水涂料见证送检1组，合格率100%； 7、水泥原材料见证送检19组，合格率100%； 8、U型槽围护桩砼标养抗压试验见证送检170组，合格率100%； 9、U型槽立柱桩砼同条件抗压试验见证送检20组，合格率100%； 10、U型槽抗拔桩砼抗压试验见证送检206组，合格率100%； 11、U型槽结构砼标养抗压试验见证送检435组，合格率100%； 12、U型槽结构砼同条件抗压试验见证送检229组，合格率100%； 13、U型槽结构砼抗渗试验见证送检173组，合格率100%； 14、单桩竖向抗拔静载试验见证1根，合格率100%； 15、水泥搅拌桩取芯试验见证160根，合格率100%； 16、抗拔桩（低应变检测）试验见证206根，合格率100%； 17、水泥搅拌桩单桩静载荷试验见证80根，合格率100%； 18、水泥搅拌桩复合地基静载荷试验见证80根，合格率100%； 19、高压旋喷桩取芯试验见证25根，合格率100%； 20、高压旋喷桩复合地基静载荷试验见证19根，合格率100%； （二）路基 1、塘渣原材料见证送检3组，合格率100%；

2、压实度（灌砂法）试验见证101次，合格率100%；

3、弯沉试验见证340次，合格率100%。

（三）路面

1、级配碎石配合比设计报告见证送检1组，合格率100%；

2、级配碎石原材料见证送检1组，合格率100%；

3、水稳配合比设计报告见证送检1组，合格率100%；

4、水稳7天无侧限抗压强度见证送检41组，合格率100%；

5、级配碎石压实度（灌砂法）试验见证21组，合格率100%；

6、水稳压实度（灌砂法）试验见证71组，合格率100%；

7、水稳取芯试验见证72组，合格率100%；

8、水稳弯沉试验见证382组，合格率100%；

9、沥青配合比设计报告见证送检1组，合格率100%；

10、水泥砖见证送检1组，合格率100%；

11、透水地面砖见证送检1组，合格率100%；

12、沥青拉拔见证送检21组，合格率100%；

13、沥青透水试验见证送检115组，合格率100%；

14、沥青平整度试验见证送检869组，合格率100%；

15、沥青构造深度试验见证送检46组，合格率100%；

16、沥青取芯见证送检45组，合格率100%；

17、沥青弯沉试验见证送检365组，合格率100%。

六、旁站监理情况

根据《监理实施细则》的要求，并结合施工过程中的具体情况，制定了详

细的旁站监理方案。本项目现场旁站监理累计完成706次，在旁站监理过程中现场没有发生意外事故，均是按方案顺利施工，确保了施工质量。

七、监理工程师通知单及回复单整改落实情况

本项目，监理部下发监理工程师通知单累计51份。施工单位已经按照要求对通知单上的所有问题全部整改完毕，实行了闭环管理。

八、工程开工、暂停/复工令签发情况

本项目，监理部签发工程开工申请表累计1份；签发工程开工令累计1份。

九、设计变更情况

本项目合同履行过程中，发生的设计变更及工程联系单主要有如下：

1、道路污水管变更，设计联系单2017-464-03；

2、长水塘桥桩顶标高下调，设计联系单2017-464-06；

3、调整纵断面、侧平石、路面结构、增加声屏障和防护措施，设计联系单2017-464-07；

4、消防队污水管变更，设计联系单2017-464-08；

5、多杆合一预埋件局部钢筋加强、交界点局部处理，设计联系单2017-464-11；

6、桩基、复合地基试验参数，设计联系单2017-464-13；

7、光过渡段预埋件、消防栓局部钢筋调整、U型槽边墙顶帽工程量，设计联系单2017-464-14；

8、基坑防护设计调整，设计联系单2017-464-15；

9、涉铁段既有塘渣二次利用，设计联系单2017-464-17；

	10、消防支队雨污水管变更，设计联系单 2017-464-18； 11、隆兴公寓小区雨污水管变更，设计联系单 2017-464-19； 12、雨水泵站利旧、市政雨水管道技术调整，设计联系单 2017-464-20； 13、预制梁楔形块调整、玉泉路箱身路面横坡调整，设计联系单 2017-464-21； 14、3#墩北面人非道侧桩基因地下障碍物做技术调整，设计联系单 2017-464-22； 15、多杆合一过铁路、与 3 标衔接过渡处理、桥面调平层钢筋加强，设计联系单 2017-464-24； 16、长水塘桥人行道栏杆和 F 型灯杆基础调整、增加一座雨水井的技术方案调整，设计联系单 2017-464-25； 17、玉泉路框架路面改造图，设计联系单 2017-464-27； 18、结构段路面结构优化，设计联系单 2017-464-28； 19、路基段优化排水设计，设计联系单 2017-464-29； 20、长水塘桥西侧南边侧分带局部调整、新老结构止水带优化、玉泉路北侧匝道与消防队围墙冲突的局部调整，设计联系单 2017-464-31； 21、增设隔离墩、辅道边墙突出局部调整、确认接线箱数量，设计联系单 2017-464-33； 22、U 型槽人非道基层设计调整，设计联系单 2017-464-16； 23、路面设计说明，设计联系单 2017-464-23。 根据设计联系单及变更单主要新增合同外工程量有：①新增长水塘桥系梁施工；②新增声屏障和防护措施施工；③新增在 Y-2-1 与 Y-2-13 之间增加一座

雨水井施工。

十、交工验收中存在的问题及处理情况

本项目在2021年5月28日工程完工，施工单位提交工程竣工验收申请报告，2021年6月7日，监理部总监理工程师组织了竣工预验收，在工程预验收中发现的问题及时督促施工单位进行了整改和完善；2021年6月21日，嘉兴市快速路建设发展有限公司组织相关参建及监管单位进行正式竣工验收，施工单位根据验收会议纪要要求，在规定的时间内完成整改工作。

十一、工程质量评价

工程开工后，监理部严格执行工程报验制度和隐蔽工程检查验收制度，对关键部位、关键工序实行旁站制度，对使用的原材料、半成品和成品实行见证检验制度，并通过旁站、巡视、见证检验的方式对工程质量进行了全过程控制，现场监理内部管理资料基本齐全。

本项目的所有分部、分项工程、检验批资料齐全、完整；其中隐蔽工程检查验收100%合格，分部分项工程已由监理单位组织施工单位进行了检查验收合格；单位工程已由建设单位组织勘查单位、设计单位、施工单位、监理单位等进行了检查验收合格。

在整个施工过程中，施工单位能按期落实整改我单位签发的“监理工程师通知单”和“监理联系单”中所提出的安全、质量问题，对建设单位所提的整改要求均已整改完毕。

在施工过程中未出现违反有关法律、法规和强制性标准的情况，施工过程中未发生安全、质量事故。

综上所述，监理部认为工程质量满足设计要求，符合设计及相关验收规范

要求的验收标准。

十二、经验与教训

1、施工单位有片面追求效益的倾向，为赶工期不按程序施工的情况也发生过，对建设单位和监理的监督、整改指令有时还存在抵触情绪，施工单位技术人员专业方面的知识还存在一些不足，自检体系还不能真正发挥作用，对监理部下发的指令和工作要求个别问题执行力较差，使监理质量管理难度有些加大。

2、部分监理人员技术知识和业务素质需进一步提高，专业结构应进一步优化，邻近营业线专业方面监理人员的比例还需提高。

3、本工程建设单位高素质的管理人员和过硬的管理手段，以及对监理工作的强有力的支持，是我们监理部圆满完成监理工作的前提。

十三、结束语

监理部感谢杭州地方铁路开发有限公司、嘉兴快速路建设发展有限公司等各级领导的关心、支持和包容，感谢施工单位、设计单位的鼎力配合。

本项目虽然竣工了，但我们深感存在许多不足，我们将在责任缺陷期内，密切注意和关心本工程的使用情况，定期进行回访解决工程使用过程中出现的问题，积极认真地履行合同义务。我们要与时俱进，不断进取，在今后的监理工作中，充分利用好的工程监理理念和工作方法，力争把工程监理工作做得更好，做到精心组织、监精品工程，树天佑品牌，使工程质量和安全让建设单位满意，让全社会放心。

竣工验收结论	同意验收 2021 年 6 月 30 日 （公章）
建设单位意见	年 月 日（公章）

4、路桥监理工程师-易林军

资格证书扫描件



广东省建设监理协会

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发，它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：易林军
性　　别：男
身份证号：431121198711136014
专　业 1：市政公用工程
专　业 2：机电安装工程
工作单位：上海天佑工程咨询有限公司
有效期至：2028 年 02 月 27 日

广东省建设监理协会
2019 年 02 月 28 日

证书编号：B19030354

H5K8R3G2

职称证书



（颁证部门钢印）

姓　名 Full Name：易林军
性　别 Sex：男
身份证号 ID Number：431121198711136014

专业名称 Speciality：建筑工程
资格名称 Professional Qualification：工程师
评审组织 Appraisal Organization：成都市工程技术建筑专业中（初）级职称资格专家评审委员会
评审时间 Appraisal Date：2018年12月27日
批准时间 Approval Date：2019年6月26日
查询码 Query Code：

社保证明

2026:04:16E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：易林军　　有效证件号码：431121198711136014　　社保电脑号：816026376

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	19	19	19	0	19	19

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404								
202405								
202406								
202407								
202408								
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	3523	3523
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	3523	3523
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	3523	3523
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	3523	3523
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	3523	3523
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	3523	3523

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a1fbad011e38）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 16 日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

业绩证明材料

完工证明

佛山市城市轨道交通2号线一期工程土建监理2标由上海天佑工程咨询有限公司承担监理工作，总监理工程师为李勇。监理工作范围包括：4站4区间（包括番村、魁奇路、石梁、湾华4个地下车站，石湾站~番村站~魁奇路~石梁站~湾华站4个盾构区间），湖涌停车场及出入场线(不含盾构段700m)及的路基、房建、道路附属及明挖区间工程等。

项目于2015年9月开工，主体工程于2021年8月完工。其中沙岗站、魁奇路站已通过单位工程预验收；石梁站、湾华站2号线均已通过单位工程验收；石湾站至沙岗站区间、沙岗站至魁奇路站工间、魁奇路站至石梁站区间、石梁站至湾华站区间、出入场区间均已通过单位工程验收。湖涌停车场主体工程已完工，目前已通过分部工程验收。

参与本项目监理工作主要人员有：

总监：李勇；总监代表：李贵保；总监代表：南学周 ；总监代表：李伟东；安全总监：周一凡；；其他专业监理工程师：王长法、张瑜、崔金龙、易林军、廖义敏、宋阳生、李智、刘雅婷。

特此证明

单位盖章：

2021年9月2日

5、路桥监理工程师-王刚

资格证书扫描件



参加铁路监理工程师业务培训，经考试合格，颁发本证书。

发证单位：

发证日期：2023 年 11 月 22 日

姓　　名　王　刚

性　　别　男

出生年月　1992.01.04

身份证号　622726199201040798

职　　称　工程师

专　　业　土木工程

注册监理单位　上海天佑工程咨询有限公司

证书编号：铁路监业考字第20230227133号



职称证书



甘肃省职称资格证书

此证表明持证人具备相应职称资格

姓　　名：王刚

性　　别：男

出生日期：1992年01月04日

身份证号：622726199201040798

工作单位：甘肃全冠建设工程有限公司

资格名称：工程师

职称层级：中级

专　　业：土木工程

评委会名称：兰州市城关区工程系列中级职称评审委员会（民营企业专项评审）

评价方式：正常评审

评审时间：2023年04月26日

资格文号：城人社发〔2023〕89号

管 理 号：62202313137295

唯一在线验证网址：
http://www.gszcxt.cn//zcxt
打印时间：2023年05月16日

兰州市职称改革工作领导小组办公室

社保证明

2026:04:24H

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：王刚　　有效证件号码：622726199201040798　　社保电脑号：642252387

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	92	92	92	0	92	92

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202405	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202406	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202407	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202408	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a219a34d83ft）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 24 日

社保费缴纳清单证明专用章

业绩证明材料

监　理　业　务　手　册

监 理 企 业 上海天佑工程咨询有限公司 （公章）

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理		
	地　　址	湖北省襄阳市		
	工程类别	市政公用工程桥梁、道路		
	造价（亿元）	10.83	工程等级	一级
	建设单位	襄阳市政府投资项目建设管理中心		
	设计单位	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司		
	施工单位	中铁上海工程局集团有限公司		
	开工日期	2022.5.6	竣工日期	2024.12.13
项目监理机构	姓　　名	专业	证书编号	
	戚国学	市政公用工程	44011375	
	周小飞	市政公用工程	61002821	
	孔维锦	市政公用工程	42005265	
	纪志庆	市政公用工程	31007780	
	牛林峰	市政公用工程	31010502	
	欧长召	市政公用工程	31010839	
	郑万明	市政公用工程	31012840	
	李清平	市政公用工程	44017538	
	宿恒	建筑施工安全	19220319574	
	姚杰	工程造价	建【造】04310006198	
	季明康	市政公用工程	31005434/0503000100003811	
	肖建钢	工民建	1232016035761	
	颜南	道路与桥梁	铁路监考业字第 20220325974 号	
	王刚	土木工程	铁路监考业字第 20230227133 号	
	熊天俊	道路与桥梁隧道	铁路监考业字第 20220125568 号	
	张晓波	试验工程师	G2310747	
	总监	戚国学	总监代表	周小飞

监理工作内容及奖罚情况	受建设单位委托我公司承担了内环提速改造二期（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理任务，本项目工程范围包含：桥梁、道路、排水、电气、绿化等。 根据委托监理合同约定，我公司成立了监理项目现场管理机构，对监理合同范围内的施工质量、进度、投资、安全文明施工等内容进行监督管理，通过采取有效的监理手段和措施，顺利完成了委托监理合同的任务。 一、工程概况 工程名称：内环提速改造二期工程(内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线） 1、工程地点：湖北省襄阳市东津新区、高新区 2、建设单位： 襄阳市政府投资工程建设管理中心 3、监理单位：上海天佑工程咨询有限公司 4、勘察单位：武汉市政设计研究院有限责任公司 5、设计单位： 林同棪国际工程咨询（中国）有限公司 6、施工单位： 中铁上海工程局集团有限公司 7、工程概算投资额：10.83 亿元 8、720 日历天 9、安全施工控制目标：合格，达到安全生产标准化工地评选要求。 10、文明施工控制目标：合格，达到文明施工样板工地评选要求。 二、本工程监理工作的主要内容 1、审核施工单位各项施工准备工作，批准工程开工令。 2、督促和检查施工单位建立的各项管理制度，督促和检查施工单位的质量、安全、文明施工保证体系的建立、健全与实施。 3、审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和进度计划。 4、参与业主组织的设计交底、图纸会审，审查各类设计变更及现场签证的合理性。 5、检查工程使用的原材料、半成品、成品和构配件的质量。 6、监督施工单位认真按现行规范、规程、标准和设计要求施工，严格控制工程质量；检查工程施工工序过程中质量状况，对隐蔽工程进行验收，对关键部位施工进行旁站监督，及时做好质量保证资料检查记录。 7、严格控制施工进度、及时纠偏，确保工程进度满足业主制定的工期节点目标及合同工期的要求。 8、督促检查施工单位按照相关要求进行安全生产、文明施工。

竣工验收结论	本工程竣工资料的编制符合相关规范及有关文件要求，技术资料齐全、完整，各分部、分项工程质量评定全部合格，经建设、勘察、设计、施工、监理等单位核验，一致认为该工程质量符合设计及规范要求，验收合格。 年　月　日（公章）
建设单位意见	监理项目部组建后，监理人员能够严格按照监理委托合同、设计图纸以及质量验收规范相关要求开展监理工作，有效地保证了本工程施工质量、安全、进度、投资的持续受控，确保了工程建设目标顺利实现。 年　月　日（公章）

6、造价工程师-张娟娟

资格证书扫描件

使用有效期: 2026年02月02日
- 2026年05月03日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名:	张娟娟
性　　别:	女
出 生 日 期:	1982年03月22日
专　　业:	土木建筑工程
证 书 编 号:	建[造]11153100014907
有 效 期 :	2024年01月01日-2027年12月31日
聘 用 单 位:	上海天佑工程咨询有限公司

个人签名: 张娟娟

签名日期: 2026.2.2


中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2024年01月02日

职称证书



编号： 08049478



发证单位（章）

本证书表明持证人具备担任相应中级专业技术职务的任职资格，其任职资格的确定时间从中级评审委员会评审通过(或主管单位确定)之日算起。

发证时间：2008 年04 月02 日



姓　　名　张娟娟

性　　别　女

出生年月　1982.03

工作单位　临沂市第一建筑公司

现从事专业　工程管理

原专业技术职务(职称)

现评审(确定)资格　工程师

评审组织(确定单位)　(章)

评审(确定)时间：

2007 年 12 月 06 日

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	张娟娟		社会保障号码		410822198203220527			证件号码		410822198203220527	
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海天佑工程咨询有限公司	2021年04月-2026年03月		
截至2026年03月，累计缴费月数		142	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-4-24

上海市社会保险事业管理中心 业务专用章

电子印章验证码：MEUCIQDYb4qBM9nRrRZIMo9LP/pNMo7loS9Xt7rGVXI+trmqNgIga4mBGasCYiK3HdDNblUyNHOF1msZ1Aq4WOKEOFG5JFg=

仅供用户查询使用 2026年04月24日

JG1CN0359

监理业务手册

监理企业：上海天佑工程咨询有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部制

监理工程	名称	杭州湾上虞经济技术开发区（浙江省上虞经济开发区）高端智造集聚区科七路（五星西路-创一路）建设工程监理			
	地址	绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区高端智造集聚区			
	工程类别	市政公用工程			
	造价（万元）	4742.6831	工程等级	二类	
	建设单位	绍兴市上虞经济开发区投资开发集团有限公司			
	设计单位	中国联合工程有限公司			
	施工单位	贵州建工集团有限公司			
	开工日期	2021 年 12 月 02 日	竣工日期	2023 年 04 月 18 日	

项目监理机构	姓名	专业	监理工程师注册证书编号
	沈勇	总监理工程师	31003609
	王刚	专业监理工程师	JS3101530088
	张娟娟	造价工程师	11153100014907
	陶乃斌	监理员	JS3101630122
	李艳	监理员	JS3101230178
	柏玉龙	监理员	JS3101930023
	总监理工程师	沈勇	总监代表 /

1

监理工作内容及奖罚情况	监理工作内容： 1）杭州湾上虞经济技术开发区（浙江省上虞经济开发区）高端智造集聚区科七路（五星西路-创一路）建设工程施工图范围内工程，受建设单位委托对工程建设相关的工作和对施工阶段进行质量、进度、投资控制，合同、信息管理，协调有关单位之间的关系，督促承包方强化安全管理工作。 2）对工程的投资、质量和建设工期采用科学的方法和手段，进行施工全过程控制。协调有关单位之间的关系，向业主提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收。 3）从签订合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用并向业主提交完整的监理档案资料及检查、督促施工单位整理提交各项工程技术资料后为止，同时在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。 4）对施工项目班子到岗出勤率进行监督并形成记录，定期报业主。 5）严格按照国家、省有关工程建设监理规定进行监理。 6）对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。如发生检测费用，应事先报告甲方，经甲方代表同意后，由甲方支付。 7）根据监理规范规定整理监理文件和技术档案资料，拍摄每月度的工程进度照片作为档案记录，并每月向建设单位提交月度监理工作报告。 8）监督和检查施工单位现场施工安全、文明措施落实情况，在施工过程中严格执行国家、省市文明施工管理条例和安全管理规范。 9）不得与承担本工程的施工承包人及材料、设备供应商发生经济利益关系。 10）完成监理规范要求的其他工作内容。

竣工验收结论	综合评定本工程施工质量等级为合格。 上海天佑工程咨询有限公司 杭州湾上虞经济技术开发区(浙江省上虞经济开发区)高端智造集聚区科七路(五星西路-创一路)建设工程监理项目部 2023 年 4 月 25 日
建设单位意见	杭州湾上虞经济技术开发区(浙江省上虞经济开发区)高端智造集聚区科七路(五星西路-创一路)建设工程监理由上海天佑工程咨询有限公司实施施工阶段的监理工作，在工程监理合同履行期间，派驻现场的组织机构满足合同约定要求并且能及时开展各项工作，现场各专业监理人员认真负责，完成合同约定的各项工作内容，项目已竣工验收合格。 2023 年 4 月 25 日（公章）

7、测量工程师-颜南

资格证书扫描件



参加铁路监理工程师业务培训，经考试合格，颁发本证书。

发证单位：

发证日期：2023 年 02 月 13 日



姓　　名　颜　南

性　　别　男

出生年月　1968.12.03

身份证号　220524196812030l9X

职　　称　工程师

专　　业　道路与桥梁

注册监理单位　上海天佑工程咨询有限公司

证书编号：铁路监业考字第20220325974号




铁路监理人员综合管理平台

查询方式 ----请选择---- 查询条件 查 询 如：查询方式选择为“企业名称”，查询条件必须为企业的全称。

序号	姓名	身份证号	证书编号	企业名称	证书有效期至	是否可报名	企业审核状态
1	颜南	2205**********019X	20220325974	上海天佑工程咨询有限公司	2026-02-12		

职称证书



姓　名 Full Name

性　别 Sex

出生年月 Date of Birth

所在单位 Unit

持证人签名 Signature of the bearer

单位性质 Nature of Unit

资格名称 Qualification Level

专　业 Speciality

取得任职资格时间 Acquirement Date　年　月　日

批准机关 Approvement Organ　日

办证人章: Seal of Person handling the qualification certificate

发　证　规　则

1、高级资格证书，省属单位的人员，“批准机关”和照片分别盖省人事厅专用章及其钢印；中直单位人员，“批准机关”盖部门公章，照片盖省人事厅专用章钢印。

2、中级资格证书，省直和中直人员，“批准机关”盖省主管部门或中直单位的公盖，照片盖省人事厅专用章钢印。各市、地所属人员，“批准机关”和照片分别盖各地人事局专用章及其钢印。

3、资格证书无“持证人”签字或不符合上述规则的，一律无效。

业绩证明材料

监　理　业　务　手　册

监 理 企 业 上海天佑工程咨询有限公司 （公章）

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理		
	地　　址	湖北省襄阳市		
	工程类别	市政公用工程桥梁、道路		
	造价（亿元）	10.83	工程等级	一级
	建设单位	襄阳市政府投资项目建设管理中心		
	设计单位	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司		
	施工单位	中铁上海工程局集团有限公司		
	开工日期	2022.5.6	竣工日期	2024.12.13
项目监理机构	姓　　名	专业	证书编号	
	戚国学	市政公用工程	44011375	
	周小飞	市政公用工程	61002821	
	孔维锦	市政公用工程	42005265	
	纪志庆	市政公用工程	31007780	
	牛林峰	市政公用工程	31010502	
	欧长召	市政公用工程	31010839	
	郑万明	市政公用工程	31012840	
	李清平	市政公用工程	44017538	
	宿恒	建筑施工安全	19220319574	
	姚杰	工程造价	建【造】04310006198	
	季明康	市政公用工程	31005434/0503000100003811	
	肖建钢	工民建	1232016035761	
	颜南	道路与桥梁	铁路监考业字第 20220325974 号	
	王刚	土木工程	铁路监考业字第 20230227133 号	
	熊天俊	道路与桥梁隧道	铁路监考业字第 20220125568 号	
	张晓波	试验工程师	G2310747	
	总监	戚国学	总监代表	周小飞

监理工作内容及奖罚情况	受建设单位委托我公司承担了内环提速改造二期（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理任务，本项目工程范围包含：桥梁、道路、排水、电气、绿化等。 根据委托监理合同约定，我公司成立了监理项目现场管理机构，对监理合同范围内的施工质量、进度、投资、安全文明施工等内容进行监督管理，通过采取有效的监理手段和措施，顺利完成了委托监理合同的任务。 一、工程概况 工程名称：内环提速改造二期工程(内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线） 1、工程地点：湖北省襄阳市东津新区、高新区 2、建设单位： 襄阳市政府投资工程建设管理中心 3、监理单位：上海天佑工程咨询有限公司 4、勘察单位：武汉市政设计研究院有限责任公司 5、设计单位： 林同棪国际工程咨询（中国）有限公司 6、施工单位： 中铁上海工程局集团有限公司 7、工程概算投资额：10.83 亿元 8、720 日历天 9、安全施工控制目标：合格，达到安全生产标准化工地评选要求。 10、文明施工控制目标：合格，达到文明施工样板工地评选要求。 二、本工程监理工作的主要内容 1、审核施工单位各项施工准备工作，批准工程开工令。 2、督促和检查施工单位建立的各项管理制度，督促和检查施工单位的质量、安全、文明施工保证体系的建立、健全与实施。 3、审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和进度计划。 4、参与业主组织的设计交底、图纸会审，审查各类设计变更及现场签证的合理性。 5、检查工程使用的原材料、半成品、成品和构配件的质量。 6、监督施工单位认真按现行规范、规程、标准和设计要求施工，严格控制工程质量；检查工程施工工序过程中质量状况，对隐蔽工程进行验收，对关键部位施工进行旁站监督，及时做好质量保证资料检查记录。 7、严格控制施工进度、及时纠偏，确保工程进度满足业主制定的工期节点目标及合同工期的要求。 8、督促检查施工单位按照相关要求进行安全生产、文明施工。

竣工验收结论	本工程竣工资料的编制符合相关规范及有关文件要求，技术资料齐全、完整，各分部、分项工程质量评定全部合格，经建设、勘察、设计、施工、监理等单位核验，一致认为该工程质量符合设计及规范要求，验收合格。 年　月　日（公章）
建设单位意见	监理项目部组建后，监理人员能够严格按照监理委托合同、设计图纸以及质量验收规范相关要求开展监理工作，有效地保证了本工程施工质量、安全、进度、投资的持续受控，确保了工程建设目标顺利实现。 年　月　日（公章）

社保证明

2026:04:16E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：颜南　　有效证件号码：220524196812030l9X　　社保电脑号：745100168

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	37	37	37	0	37	37

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202405	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202406	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202407	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202408	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a1fbad06aab4）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 16 日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

8、试验工程师-张晓波

资格证书扫描件



证书编号第 G2310747 号

姓　　名 张晓波

性　　别 男

出生日期 1989-10-25

职　　务 试验工程师

工作单位 上海天佑工程咨询有限公司

发证单位（印章）

有效期自 2023-03-28 起

至 2028-03-27 止

2023年03月28 日

试验项目名称：

水泥、粉煤灰、磨细矿渣粉、细集料、粗集料、外加剂、工程用水、混凝土、砂浆、水泥浆体材料、建筑石材、石灰、砌体与砌块、金属材料、道砟底砟与级配碎石、土工及原位测试、土工织物和防水材料。

培训单位（印章）

2023年03月28 日

职称证书



山西省中级专业技术
职称证书

此证表明持证人具有相应系列（专业）中级职称

（限在民营企业使用）

姓　　名	张晓波
性　　别	男
身份证号	140321198910251817
工作单位	山西畅阳建设工程有限公司
职称名称	工程师
专业名称	建筑
证书编号	cz202456523
评审通过时间	2024年12月9日
评委会名称	阳泉市民营企业中级专业技术职务评审委员会

发证日期：2024年12月31日

发证单位：（盖章）

查询网址：

社保证明

2026:04:05E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：张晓波　　有效证件号码：140321198910251817　　社保电脑号：641105392

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	74	74	74	0	74	74

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202405	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202406	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202407	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202408	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a1d278247cc1）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 05 日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单证明专用章

业绩证明材料

监　理　业　务　手　册

监 理 企 业 上海天佑工程咨询有限公司 （公章）

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理		
	地　　址	湖北省襄阳市		
	工程类别	市政公用工程桥梁、道路		
	造价（亿元）	10.83	工程等级	一级
	建设单位	襄阳市政府投资项目建设管理中心		
	设计单位	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司		
	施工单位	中铁上海工程局集团有限公司		
	开工日期	2022.5.6	竣工日期	2024.12.13
项目监理机构	姓　　名	专业	证书编号	
	戚国学	市政公用工程	44011375	
	周小飞	市政公用工程	61002821	
	孔维锦	市政公用工程	42005265	
	纪志庆	市政公用工程	31007780	
	牛林峰	市政公用工程	31010502	
	欧长召	市政公用工程	31010839	
	郑万明	市政公用工程	31012840	
	李清平	市政公用工程	44017538	
	宿恒	建筑施工安全	19220319574	
	姚杰	工程造价	建【造】04310006198	
	季明康	市政公用工程	31005434/0503000100003811	
	肖建钢	工民建	1232016035761	
	颜南	道路与桥梁	铁路监考业字第 20220325974 号	
	王刚	土木工程	铁路监考业字第 20230227133 号	
	熊天俊	道路与桥梁隧道	铁路监考业字第 20220125568 号	
	张晓波	试验工程师	G2310747	
	总监	戚国学	总监代表	周小飞

监理工作内容及奖罚情况	受建设单位委托我公司承担了内环提速改造二期（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理任务，本项目工程范围包含：桥梁、道路、排水、电气、绿化等。 根据委托监理合同约定，我公司成立了监理项目现场管理机构，对监理合同范围内的施工质量、进度、投资、安全文明施工等内容进行监督管理，通过采取有效的监理手段和措施，顺利完成了委托监理合同的任务。 一、工程概况 工程名称：内环提速改造二期工程(内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线） 1、工程地点：湖北省襄阳市东津新区、高新区 2、建设单位： 襄阳市政府投资工程建设管理中心 3、监理单位：上海天佑工程咨询有限公司 4、勘察单位：武汉市政设计研究院有限责任公司 5、设计单位： 林同棪国际工程咨询（中国）有限公司 6、施工单位： 中铁上海工程局集团有限公司 7、工程概算投资额：10.83 亿元 8、720 日历天 9、安全施工控制目标：合格，达到安全生产标准化工地评选要求。 10、文明施工控制目标：合格，达到文明施工样板工地评选要求。 二、本工程监理工作的主要内容 1、审核施工单位各项施工准备工作，批准工程开工令。 2、督促和检查施工单位建立的各项管理制度，督促和检查施工单位的质量、安全、文明施工保证体系的建立、健全与实施。 3、审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和进度计划。 4、参与业主组织的设计交底、图纸会审，审查各类设计变更及现场签证的合理性。 5、检查工程使用的原材料、半成品、成品和构配件的质量。 6、监督施工单位认真按现行规范、规程、标准和设计要求施工，严格控制工程质量；检查工程施工工序过程中质量状况，对隐蔽工程进行验收，对关键部位施工进行旁站监督，及时做好质量保证资料检查记录。 7、严格控制施工进度、及时纠偏，确保工程进度满足业主制定的工期节点目标及合同工期的要求。 8、督促检查施工单位按照相关要求进行安全生产、文明施工。

竣工验收结论	本工程竣工资料的编制符合相关规范及有关文件要求，技术资料齐全、完整，各分部、分项工程质量评定全部合格，经建设、勘察、设计、施工、监理等单位核验，一致认为该工程质量符合设计及规范要求，验收合格。 年　月　日（公章）
建设单位意见	监理项目部组建后，监理人员能够严格按照监理委托合同、设计图纸以及质量验收规范相关要求开展监理工作，有效地保证了本工程施工质量、安全、进度、投资的持续受控，确保了工程建设目标顺利实现。 年　月　日（公章）

9、计划统计人员-熊天骏

资格证书扫描件



参加铁路监理工程师业务培训，经考试合格，颁发本证书。

发证单位：

发证日期：2022 年 10 月 27 日



姓　　名　熊天骏

性　　别　男

出生年月　1990.11.24


身份证号　430304199011242551

职　　称　工程师

专　　业　道路与桥梁隧道

注册监理单位　上海天佑工程咨询有限公司

证书编号：铁路监业考字第20220125568号



延　续　记　录

铁路监理工程师继续教育培训 合格证 查询电话：010-51841377 查询网站：www.carec.org.cn 合格证编号：2025-02390 培训时间三年内有效

发证单位（章）

有效期至：2028 年 10 月 30 日

发证单位（章）

有效期至：　年　月　日



延　续　记　录


发证单位（章）

有效期至：　年　月　日

发证单位（章）

有效期至：　年　月　日

职称证书




本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，不得翻印。

中级专业技术
职称证书

湖南省人力资源和社会保障厅

编号：NO. 00009390



持证人签名：

姓　　名：熊天骏

性　　别：男

身份证号：430304199011242551

职称名称：工程师

专业类别：道路与桥梁隧道工程

确认日期：2020年12月30日

工作单位：湖南永邦建设工程有限公司

系统编码：B08201010000003358

社保证明

2026:04:19H

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：熊天骏　　有效证件号码：430304199011242551　　社保电脑号：804722838

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	70	70	70	0	70	70

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202405	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202406	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202407	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202408	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a206e683efag）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 19 日

社保费缴纳清单证明专用章

业绩证明材料

监　理　业　务　手　册

监 理 企 业 上海天佑工程咨询有限公司 （公章）

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理		
	地　　址	湖北省襄阳市		
	工程类别	市政公用工程桥梁、道路		
	造价（亿元）	10.83	工程等级	一级
	建设单位	襄阳市政府投资项目建设管理中心		
	设计单位	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司		
	施工单位	中铁上海工程局集团有限公司		
	开工日期	2022.5.6	竣工日期	2024.12.13
项目监理机构	姓　　名	专业	证书编号	
	戚国学	市政公用工程	44011375	
	周小飞	市政公用工程	61002821	
	孔维锦	市政公用工程	42005265	
	纪志庆	市政公用工程	31007780	
	牛林峰	市政公用工程	31010502	
	欧长召	市政公用工程	31010839	
	郑万明	市政公用工程	31012840	
	李清平	市政公用工程	44017538	
	宿恒	建筑施工安全	19220319574	
	姚杰	工程造价	建【造】04310006198	
	季明康	市政公用工程	31005434/0503000100003811	
	肖建钢	工民建	1232016035761	
	颜南	道路与桥梁	铁路监考业字第 20220325974 号	
	王刚	土木工程	铁路监考业字第 20230227133 号	
	熊天俊	道路与桥梁隧道	铁路监考业字第 20220125568 号	
	张晓波	试验工程师	G2310747	
	总监	戚国学	总监代表	周小飞

监理工作内容及奖罚情况	受建设单位委托我公司承担了内环提速改造二期（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理任务，本项目工程范围包含：桥梁、道路、排水、电气、绿化等。 根据委托监理合同约定，我公司成立了监理项目现场管理机构，对监理合同范围内的施工质量、进度、投资、安全文明施工等内容进行监督管理，通过采取有效的监理手段和措施，顺利完成了委托监理合同的任务。 一、工程概况 工程名称：内环提速改造二期工程(内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线） 1、工程地点：湖北省襄阳市东津新区、高新区 2、建设单位： 襄阳市政府投资工程建设管理中心 3、监理单位：上海天佑工程咨询有限公司 4、勘察单位：武汉市政设计研究院有限责任公司 5、设计单位： 林同棪国际工程咨询（中国）有限公司 6、施工单位： 中铁上海工程局集团有限公司 7、工程概算投资额：10.83 亿元 8、720 日历天 9、安全施工控制目标：合格，达到安全生产标准化工地评选要求。 10、文明施工控制目标：合格，达到文明施工样板工地评选要求。 二、本工程监理工作的主要内容 1、审核施工单位各项施工准备工作，批准工程开工令。 2、督促和检查施工单位建立的各项管理制度，督促和检查施工单位的质量、安全、文明施工保证体系的建立、健全与实施。 3、审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和进度计划。 4、参与业主组织的设计交底、图纸会审，审查各类设计变更及现场签证的合理性。 5、检查工程使用的原材料、半成品、成品和构配件的质量。 6、监督施工单位认真按现行规范、规程、标准和设计要求施工，严格控制工程质量；检查工程施工工序过程中质量状况，对隐蔽工程进行验收，对关键部位施工进行旁站监督，及时做好质量保证资料检查记录。 7、严格控制施工进度、及时纠偏，确保工程进度满足业主制定的工期节点目标及合同工期的要求。 8、督促检查施工单位按照相关要求进行安全生产、文明施工。

竣工验收结论	本工程竣工资料的编制符合相关规范及有关文件要求，技术资料齐全、完整，各分部、分项工程质量评定全部合格，经建设、勘察、设计、施工、监理等单位核验，一致认为该工程质量符合设计及规范要求，验收合格。 年　月　日（公章）
建设单位意见	监理项目部组建后，监理人员能够严格按照监理委托合同、设计图纸以及质量验收规范相关要求开展监理工作，有效地保证了本工程施工质量、安全、进度、投资的持续受控，确保了工程建设目标顺利实现。 年　月　日（公章）

10、信息化工程师-刘雅婷

毕业证书机



高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓　　名：刘雅婷

身份证号：430221199107110829

证书编号：654391141120087 32

参加　人力资源管理　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省高等教育自学考试委员会　二〇一四年六月三十日

中南林业科技大学高等院校　二〇一四年六月三十日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

14111110　No.01- 1303613271



中国高等教育学生信息网（学信网）

教育部学历查询网站、教育部高校招生阳光工程指定网站、全国硕士研究生招生报名和调剂指定网站

首页 学籍查询 学历查询 在线验证 出国教育背景服务 图像校对 学信档案 高考 考研 政法招生 港澳台招生 四六级查分

首页 > 学历查询 > 零散查询 > 查询结果

中国高等教育学历证书查询结果

姓名：刘雅婷　证件号码：430221199107110829

毕（结）业日期：2014年6月30日　学校名称：中南林业科技大学

专业名称：人力资源管理(独立本科段)　学历类别：高等教育自学考试

层次：本科　毕（结）业：毕业

证书编号：654391141120087 32

声明：

1、未经学历信息权属人同意，不得将本材料用于违背权属人意愿之用途。学历信息内容标注“*”号，表示该项内容不详。学历信息如有修改，请以网站在线查询内容为准。

2、学历证书查询结果仅供查询人使用，不具有再验证功能。如需向第三方提供学历信息，建议使用具有验证功能的学历证书电子注册备案表。

登录学信档案免费申请学历证书电子注册备案表

社保证明

2026:04:24H

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：刘雅婷　　有效证件号码：430221199107110829　　社保电脑号：813024100

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	34	34	34	0	34	34

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202405	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202406	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202407	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202408	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a219a37f9703）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 24 日

社保费缴纳清单证明专用章

完工证明

佛山市城市轨道交通2号线一期工程土建监理2标由上海天佑工程咨询有限公司承担监理工作，总监理工程师为李勇。监理工作范围包括：4站4区间（包括番村、魁奇路、石梁、湾华4个地下车站，石湾站~番村站~魁奇路~石梁站~湾华站4个盾构区间），湖涌停车场及出入场线(不含盾构段700m)及的路基、房建、道路附属及明挖区间工程等。

项目于2015年9月开工，主体工程于2021年8月完工。其中沙岗站、魁奇路站已通过单位工程预验收；石梁站、湾华站2号线均已通过单位工程验收；石湾站至沙岗站区间、沙岗站至魁奇路站工间、魁奇路站至石梁站区间、石梁站至湾华站区间、出入场区间均已通过单位工程验收。湖涌停车场主体工程已完工，目前已通过分部工程验收。

参与本项目监理工作主要人员有：

总监：李勇；总监代表：李贵保；总监代表：南学周 ；总监代表：李伟东；安全总监：周一凡,；其他专业监理工程师：王长法、张瑜、崔金龙、易林军、廖义敏、宋阳生、李智、刘雅婷。

特此证明

单位盖章：

2021年9月2日

11、机电监理工程师-李海盼

资格证书扫描件

使用有效期：2025年12月24日
- 2026年06月22日

中华人民共和国监理工程师
注册证书



姓　　名：李海盼

性　　别：男

出生日期：1985年02月24日

注册编号：31011026

注册执业单位：上海天佑工程咨询有限公司

注册有效期：2028年04月08日

注册专业：机电安装工程
铁路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：李海盼

签名日期：2025年12月24日

发证日期：2025年03月28日

职称证书

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。



姓　　名：李海盼

性　　别：男

身份证号：411282198502243117

资格名称：工程技术人员_高级工程师

专业名称：工程项目管理

评审组织：重庆市工程技术副高级职称非公中小企业评审委员会

取得时间：2025-12-26

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2026〕115号

发证时间：2026-02-10

编　　号：202651120102

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室

（电子公章）

社保证明

参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	李海盼		社会保障号码		411282198502243117			证件号码	411282198502243117		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202104	已缴费		21	202212	已缴费		41	202408	已缴费	
2	202105	已缴费		22	202301	已缴费		42	202409	已缴费	
3	202106	已缴费		23	202302	已缴费		43	202410	已缴费	
4	202107	已缴费		24	202303	已缴费		44	202411	已缴费	
5	202108	已缴费		25	202304	已缴费		45	202412	已缴费	
6	202109	已缴费		26	202305	已缴费		46	202501	已缴费	
7	202110	已缴费		27	202306	已缴费		47	202502	已缴费	
8	202111	已缴费		28	202307	已缴费		48	202503	已缴费	
9	202112	已缴费		29	202308	已缴费		49	202504	已缴费	
10	202201	已缴费		30	202309	已缴费		50	202505	已缴费	
11	202202	已缴费		31	202310	已缴费		51	202506	已缴费	
12	202203	已缴费		32	202311	已缴费		52	202507	已缴费	
13	202204	已缴费		33	202312	已缴费		53	202508	已缴费	
14	202205	已缴费		34	202401	已缴费		54	202509	已缴费	
15	202206	已缴费		35	202402	已缴费		55	202510	已缴费	
16	202207	已缴费		36	202403	已缴费		56	202511	已缴费	
17	202208	已缴费		37	202404	已缴费		57	202512	已缴费	
18	202209	已缴费		38	202405	已缴费		58	202601	已缴费	
19	202210	已缴费		39	202406	已缴费		59	202602	已缴费	
20	202211	已缴费		40	202407	已缴费		60	202603	已缴费	

近60个月缴费单位信息

缴费单位名称	缴费起止时间	缴费单位名称	缴费起止时间
上海天佑工程咨询有限公司	2021年04月-2026年03月		
截至2026年03月，累计缴费月数		79	

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心

打印日期：2026-4-24

电子印章验证码：MEUCIQD3PSpG9JAd/vQLGSv8Oe2CYfzFXnA91dN9LL7iEZzi+QIgWzEGZ4BOT6ToWIAc8YJn3DGGkZYO3eK/A1QHdkoaR8E=

2019J063

监 理 业 务 手 册

监 理 企 业 上海天佑工程咨询有限公司

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	嘉兴快速路（长水路改扩建工程）下穿沪昆铁路立交工程		
	地　　址	浙江省嘉兴市南湖区长水街道		
	工程类别	涉铁工程		
	造价（万元）	2.4 亿元	工程等级	大型
	建设单位	嘉兴市快速路建设发展有限公司		
	设计单位	中铁上海设计院集团有限公司		
	监理单位	上海天佑工程咨询有限公司		
	施工单位	江苏雷威建设工程有限公司		
	开工日期	2019.11.11	竣工日期	2021.6.5
项目监理机构	姓　　名	专　　业	监理工程师注册证书编号	
	成林	市政工程	注册号 31006833	
	王廷	铁路工程	铁路监业考字第 20160216745 号、铁总监培字第 2019015460 号	
	查亚	道路工程	铁路监业考字第 20170519690 号	
	闪华峰	市政工程	JS3101930024	
	李海盼	电气化	铁路监业考字第 2015113485 号	
	李德福	铁路工程	营业线培训证 2020232400	

监理工作内容及奖罚情况	主要监理工作内容如下： **一、监理人员管理情况** 1、监理人员配备情况 本工程重点为铁路营业线（邻近）基坑开挖及支护、便梁安拆及线路加固、框架涵制作及顶进、顶管施工、既有管线迁改等对营业线路基稳定影响较大，直接影响既有线运行安全及施工安全。施工安全风险极大。为此，监理部根据施工进度情况配备了8名监理人员。其中总监1人，总监代表1人，专业监理工程师2人，监理员2人，安全工程师1人，试验工程师1人，监理人员配备能满足现场施工进度的需要。 2、监理人员教育培训情况 进场后，监理内部先后进行了专业和安全方面的强化培训累计 9 次。其中劳动安全培训累计 1 次、新《技规》《行规》培训累计 1 次、电气化铁路安全知识培训累计 1 次、邻近营业线施工培训累计 1 次、季节性施工培训 1 次、高处作业安全施工培训 1 次、临时用电培训 1 次、桥梁工程质量安全施工培训 1 次、道路工程施工质量培训 1 次。每次培训结束后，立即进行了闭卷考试，培训面达 100%。通过对监理人员的强化培训，提高了对验收规范的认识，统一了检查验收标准，使全体监理人员的专业水平、质量意识、安全意识等有了明显的提高，为履行好监理职责，确保监理工作顺利开展打下了较好的基础。 **二、监理规划和监理细则编制情况** 监理部依据设计文件和《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第 279 号）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）《建设工程监理规范》（GB50319-2013）《铁路建设工程监理规范》

（TB10402-2007）的要求，根据施工进度情况，及时修订和完善了本项目的《监理规划》以及《监理实施细则》。监理部先后编制了32个监理实施细则，详见下表。这些监理实施细则，具有较好的针对性和操作性。

监理细则汇总表

序号	监理细则名称	编制日期	备注
1	安全文明施工监理实施细则	2019.10	
2	测量监理实施细则	2019.10	
3	临时用电	2019.10	
4	防水层施工监理实施细则	2019.01	
5	线路加固、便梁架设监理实施细则	2019.11	
6	线路封锁施工监理实施细则	2019.11	
7	营业线施工监理实施细则	2019.11	
8	管节顶进监理实施细则	2019.11	
9	高压旋喷桩监理实施细则	2019.11	
10	框架预制监理实施细则	2019.11	
11	基坑开挖监理实施细则	2019.11	
12	钻孔灌注桩监理实施细则	2019.12	
13	见证取样监理实施细则	2019.12	
14	水泥搅拌桩监理实施细则	2020.03	
15	钢筋施工监理实施细则	2020.04	
16	安全监理实施细则	2020.04	
17	（涉铁）基坑开挖监理实施细则	2020.05	

18	营业线施工安全监理实施细则（修订）	2020.06	
19	防洪防汛监理实施细则	2020.06	
20	长水塘桥拆除监理实施细则	2020.07	
21	框架顶进监理实施细则	2020.07	
22	围堰施工监理实施细则	2020.08	
23	主体结构支模架监理实施细则	2020.08	
24	混凝土结构监理实施细则	2020.09	
25	旁站监理实施细则	2020.09	
26	监测监理实施细则	2020.10	
27	预制梁施工监理实施细则	2020.1	
28	墩柱施工监理实施细则	2020.1	
29	承台、系梁盖梁施工监理实施细则	2020.10	
30	长水路深基坑施工监理施工细则	2020.10	
31	冬期施工监理实施细则	2020.12	
32	道路工程监理实施细则	2021.3	

三、施工质量监控情况

本项目划分为4个单位工程，分别是长水塘桥、石雪港桥、道路工程、给排水工程。依次共划分为22个分部，35个子分部，132个分项，2385个检验批。

本项目的施工重点和难点工程是下穿沪昆铁路箱涵顶进和U型槽深基坑施工，涉及线路旁路基施工安全，邻近营业线施工安全风险大。工程开工后，监理部严格履行监理职责，严格工程报验制度，严格过程控制，同时要求施工单位加强自检体系管理，做到安全、文明施工，切实加强“源头、过程、细节”

	的控制。 根据施工进度情况，监理部及时修订和完善了本项目的《监理规划》以及包括本项目的《监理实施细则》共计 3 个。 开工前，监理部就制定了“三集体”活动计划，即集体学习、集体巡视、集体验收，**实行“首件工程施工质量集体验收制”，由总监（总监代表）组织施工、监理进行集体验收，统一思想认识，统一验收标准，统一验收尺度，做到样板引路，以点带面，实现整个工程的全面推进。** 在施工过程中，监理部始终**坚持“五个原则”：一是要求施工单位必须按照设计图纸施工；二是工程材料必须先报验后使用；三是做到上道工序未检查或检查不合格的，不得进行下道工序施工；四是坚持按流程施工，严禁压缩程序或工序提前；五是邻跨施工必须做到工完料清，确保行车安全。** 本项目编制监理月报累计 18 期，下发监理工作联系单累计 21 份，召开监理例会包括专题会议累计 14 次，形成会议纪要累计 36 份。 隐蔽工程检查验收 100%合格；材料报验、检验批等资料齐全、完整；施工过程中未发生安全、质量事故，施工质量满足设计和验标要求。 **四、安全环水保文明施工监控情况** 监理部要求监理工程师对施工现场的安全、环水保等情况每周至少巡查 2 次；每月监理例会上，总监必须对环水保工程措施的实施情况、存在问题以及整改要求等提出具体意见，时常提醒施工人员、监理人员对安全、环水保的保护意识。现场安全、环水保施工情况可控，未发生安全或环水保污染事故。 **五、见证检验情况** 本项目全部采用商品混凝土。征得建设单位的同意，原材料、设备或构配

	件全部送委外检验，委外原材料有钢筋、水泥、钢材、路基灰土、钢筋焊接、钢筋网片、锚具、夹片、钢绞线、支座、波纹管、压浆料、止水带、防水涂料、塘渣、水泥砖、透水砖、混凝土抗渗抗压强度试块等，委外检验的结果未发现不合格材料。其它原材料监理人员按规定做见证取样检测：混凝土坍落度、桩基无损检测、桩基取芯、单桩静载荷试验、路基压实度检测及弯沉值、水稳取芯、水稳压实度及弯沉值、水稳7天无侧限抗压强度、沥青面层拉拔、沥青面层透水试试验、沥青面层平整度、沥青面层构造深度、沥青面层取芯及弯沉值、地基承载力检测等监理人员按规定做见证检验。 见证检验的频次均满足验标要求，确保了工程质量。本项目开展见证检验情况如下： 涉铁部分： 一、地基处理（高压旋喷桩） 1、水泥：见证送检30组，合格率100%； 2、见证取芯150根。 二、基础 1、钢筋：见证送检16组，合格率100%； 2、砼抗压试件见证送检14组，合格率100%； 3、混凝土配合比验证1组次，合格率100%。 三、防水工程 1、防水卷材：进场2批，见证送检2组，合格率100%； 2、防水涂料：进场6批，见证送检6组，合格率100%。 四、主体结构

（一）混凝土结构

1、钢筋：见证送检29组，合格率100%；

2、砼抗压试件见证送检30组，合格率100%；

3、混凝土抗渗试件见证送检4组，合格率100%。

（二）管道质量

1、管道质量证明1份，合格率100%

五、基坑防护（防护桩、后靠背）

1、钢筋：见证送检26组，合格率100%；

2、砼抗压试件见证送检133组，合格率100%。

市政部分：

一、长水塘桥

1、钢筋原材：见证送检226组，合格率100%；

2、钢筋焊接：见证送检123组，合格率100%；

3、砼同条件抗压试验见证送检97组，合格率100%；

4、砼标养抗压试验见证送检610组，合格率100%；

5、混凝土配合比验证5组次；合格率100%；

6、钢筋网片试验见证送检1组，合格率100%；

7、锚具、夹片见证送检2组，合格率100%；

8、钢绞线：见证送检1组，合格率100%；

9、支座：见证送检2组，合格率100%；

10、波纹管：见证送检1组，合格率100%；

11、压浆料：见证送检18组，合格率100%；

	12、桥桩（声波投射法检测）试验见证134根，合格率100%； 13、桥桩（单桩竖向抗压静载试验）试验见证3根，合格率100%。 二、石雪港桥 1、钢筋原材：见证送检226组，合格率100%； 2、钢筋焊接：见证送检123组，合格率100%； 3、砼同条件抗压试验见证送检6组，合格率100%； 4、砼标养抗压试验见证送检26组，合格率100%； 5、混凝土配合比验证4组次；合格率100%； 6、钢筋网片试验见证送检1组，合格率100%； 7、锚具、夹片见证送检2组，合格率100%； 8、钢绞线：见证送检1组，合格率100%； 9、支座：见证送检2组，合格率100%； 10、波纹管：见证送检1组，合格率100%； 11、压浆料：见证送检1组，合格率100%； 12、桥桩（声波投射法检测）试验见证6根，合格率100%； 三、给排水工程 1、钢筋原材：见证送检226组，合格率100%； 2、砼同条件抗压试验见证送检4组，合格率100%； 3、砼标养抗压试验见证送检6组，合格率100%； 4、混凝土配合比验证1组次；合格率100%； 四、道路工程 （一）U型槽（箱涵）

	1、钢筋原材：见证送检226组，合格率100%； 2、钢筋焊接试验见证送检88组，合格率100%； 3、混凝土配合比合格率100%；验证2组次； 4、橡胶止水带见证送检1组，合格率100%； 5、钢边橡胶止水带见证送检1组，合格率100%； 6、防水涂料见证送检1组，合格率100%； 7、水泥原材料见证送检19组，合格率100%； 8、U型槽围护桩砼标养抗压试验见证送检170组，合格率100%； 9、U型槽立柱桩砼同条件抗压试验见证送检20组，合格率100%； 10、U型槽抗拔桩砼抗压试验见证送检206组，合格率100%； 11、U型槽结构砼标养抗压试验见证送检435组，合格率100%； 12、U型槽结构砼同条件抗压试验见证送检229组，合格率100%； 13、U型槽结构砼抗渗试验见证送检173组，合格率100%； 14、单桩竖向抗拔静载试验见证1根，合格率100%； 15、水泥搅拌桩取芯试验见证160根，合格率100%； 16、抗拔桩（低应变检测）试验见证206根，合格率100%； 17、水泥搅拌桩单桩静载荷试验见证80根，合格率100%； 18、水泥搅拌桩复合地基静载荷试验见证80根，合格率100%； 19、高压旋喷桩取芯试验见证25根，合格率100%； 20、高压旋喷桩复合地基静载荷试验见证19根，合格率100%； （二）路基 1、塘渣原材料见证送检3组，合格率100%；

2、压实度（灌砂法）试验见证101次，合格率100%；

3、弯沉试验见证340次，合格率100%。

（三）路面

1、级配碎石配合比设计报告见证送检1组，合格率100%；

2、级配碎石原材料见证送检1组，合格率100%；

3、水稳配合比设计报告见证送检1组，合格率100%；

4、水稳7天无侧限抗压强度见证送检41组，合格率100%；

5、级配碎石压实度（灌砂法）试验见证21组，合格率100%；

6、水稳压实度（灌砂法）试验见证71组，合格率100%；

7、水稳取芯试验见证72组，合格率100%；

8、水稳弯沉试验见证382组，合格率100%；

9、沥青配合比设计报告见证送检1组，合格率100%；

10、水泥砖见证送检1组，合格率100%；

11、透水地面砖见证送检1组，合格率100%；

12、沥青拉拔见证送检21组，合格率100%；

13、沥青透水试验见证送检115组，合格率100%；

14、沥青平整度试验见证送检869组，合格率100%；

15、沥青构造深度试验见证送检46组，合格率100%；

16、沥青取芯见证送检45组，合格率100%；

17、沥青弯沉试验见证送检365组，合格率100%。

六、旁站监理情况

根据《监理实施细则》的要求，并结合施工过程中的具体情况，制定了详

细的旁站监理方案。本项目现场旁站监理累计完成706次，在旁站监理过程中现场没有发生意外事故，均是按方案顺利施工，确保了施工质量。

七、监理工程师通知单及回复单整改落实情况

本项目，监理部下发监理工程师通知单累计51份。施工单位已经按照要求对通知单上的所有问题全部整改完毕，实行了闭环管理。

八、工程开工、暂停/复工令签发情况

本项目，监理部签发工程开工申请表累计1份；签发工程开工令累计1份。

九、设计变更情况

本项目合同履行过程中，发生的设计变更及工程联系单主要有如下：

1、道路污水管变更，设计联系单2017-464-03；

2、长水塘桥桩顶标高下调，设计联系单2017-464-06；

3、调整纵断面、侧平石、路面结构、增加声屏障和防护措施，设计联系单2017-464-07；

4、消防队污水管变更，设计联系单2017-464-08；

5、多杆合一预埋件局部钢筋加强、交界点局部处理，设计联系单2017-464-11；

6、桩基、复合地基试验参数，设计联系单2017-464-13；

7、光过渡段预埋件、消防栓局部钢筋调整、U型槽边墙顶帽工程量，设计联系单2017-464-14；

8、基坑防护设计调整，设计联系单2017-464-15；

9、涉铁段既有塘渣二次利用，设计联系单2017-464-17；

	10、消防支队雨污水管变更，设计联系单 2017-464-18； 11、隆兴公寓小区雨污水管变更，设计联系单 2017-464-19； 12、雨水泵站利旧、市政雨水管道技术调整，设计联系单 2017-464-20； 13、预制梁楔形块调整、玉泉路箱身路面横坡调整，设计联系单 2017-464-21； 14、3#墩北面人非道侧桩基因地下障碍物做技术调整，设计联系单 2017-464-22； 15、多杆合一过铁路、与 3 标衔接过渡处理、桥面调平层钢筋加强，设计联系单 2017-464-24； 16、长水塘桥人行道栏杆和 F 型灯杆基础调整、增加一座雨水井的技术方案调整，设计联系单 2017-464-25； 17、玉泉路框架路面改造图，设计联系单 2017-464-27； 18、结构段路面结构优化，设计联系单 2017-464-28； 19、路基段优化排水设计，设计联系单 2017-464-29； 20、长水塘桥西侧南边侧分带局部调整、新老结构止水带优化、玉泉路北侧匝道与消防队围墙冲突的局部调整，设计联系单 2017-464-31； 21、增设隔离墩、辅道边墙突出局部调整、确认接线箱数量，设计联系单 2017-464-33； 22、U 型槽人非道基层设计调整，设计联系单 2017-464-16； 23、路面设计说明，设计联系单 2017-464-23。 根据设计联系单及变更单主要新增合同外工程量有：①新增长水塘桥系梁施工；②新增声屏障和防护措施施工；③新增在 Y-2-1 与 Y-2-13 之间增加一座

雨水井施工。

十、交工验收中存在的问题及处理情况

本项目在2021年5月28日工程完工，施工单位提交工程竣工验收申请报告，2021年6月7日，监理部总监理工程师组织了竣工预验收，在工程预验收中发现的问题及时督促施工单位进行了整改和完善；2021年6月21日，嘉兴市快速路建设发展有限公司组织相关参建及监管单位进行正式竣工验收，施工单位根据验收会议纪要要求，在规定的时间内完成整改工作。

十一、工程质量评价

工程开工后，监理部严格执行工程报验制度和隐蔽工程检查验收制度，对关键部位、关键工序实行旁站制度，对使用的原材料、半成品和成品实行见证检验制度，并通过旁站、巡视、见证检验的方式对工程质量进行了全过程控制，现场监理内部管理资料基本齐全。

本项目的所有分部、分项工程、检验批资料齐全、完整；其中隐蔽工程检查验收100%合格，分部分项工程已由监理单位组织施工单位进行了检查验收合格；单位工程已由建设单位组织勘查单位、设计单位、施工单位、监理单位等进行了检查验收合格。

在整个施工过程中，施工单位能按期落实整改我单位签发的“监理工程师通知单”和“监理联系单”中所提出的安全、质量问题，对建设单位所提的整改要求均已整改完毕。

在施工过程中未出现违反有关法律、法规和强制性标准的情况，施工过程中未发生安全、质量事故。

综上所述，监理部认为工程质量满足设计要求，符合设计及相关验收规范

要求的验收标准。

十二、经验与教训

1、施工单位有片面追求效益的倾向，为赶工期不按程序施工的情况也发生过，对建设单位和监理的监督、整改指令有时还存在抵触情绪，施工单位技术人员专业方面的知识还存在一些不足，自检体系还不能真正发挥作用，对监理部下发的指令和工作要求个别问题执行力较差，使监理质量管理难度有些加大。

2、部分监理人员技术知识和业务素质需进一步提高，专业结构应进一步优化，邻近营业线专业方面监理人员的比例还需提高。

3、本工程建设单位高素质的管理人员和过硬的管理手段，以及对监理工作的强有力的支持，是我们监理部圆满完成监理工作的前提。

十三、结束语

监理部感谢杭州地方铁路开发有限公司、嘉兴快速路建设发展有限公司等各级领导的关心、支持和包容，感谢施工单位、设计单位的鼎力配合。

本项目虽然竣工了，但我们深感存在许多不足，我们将在责任缺陷期内，密切注意和关心本工程的使用情况，定期进行回访解决工程使用过程中出现的问题，积极认真地履行合同义务。我们要与时俱进，不断进取，在今后的监理工作中，充分利用好的工程监理理念和工作方法，力争把工程监理工作做得更好，做到精心组织、监精品工程，树天佑品牌，使工程质量和安全让建设单位满意，让全社会放心。

竣工验收结论	同意验收 2021 年 6 月 30 日 （公章）
建设单位意见	年 月 日（公章）

12、安全监理工程师-宿恒

资格证书扫描件





职称证书

持证人可作为求职或受聘高级专业技术职务的依据；在进行国内外学术交流与科技合作时，可作为具有相应专业技术、学术水平的证明。

The bearer can apply for the job or be employed Senior-technical qualification by holding this certificate; This certificate can be the witness for professional and academic level in academic exchange and scientific technological cooperatioh at home and abroad.

高 级
专 业 技 术 资 格
证 书
CERTIFICATE
of Senior Professional Technical Qualification

中 国 铁 路 工 程 总 公 司
China Railway Engineering Corporation



姓 名 Name 宿恒
性 别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1969年01月
技术资格 Technical Qualification 高级工程师
工作单位 Place of work 中铁四局集团有限公司

系 列 Series 工程系列
专 业 Profession 道路与桥梁工程
评审委员会 Evaluation Committee 中铁四局集团工程系列高评委
评审通过时间 Date of Approval 2013.10.10

证书编号 Certificate No: G3413063271

中 国 铁 路 工 程 总 公 司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Croup for Reform of Professional Titles of China Railway Engineering Corporation

社保证明

江苏省社会保险权益记录单
（参保人员）

请使用官方江苏智慧人社APP扫描验证

姓名	宿恒	公民身份号码（社会保障号）	150121196901310610	性别	男

参加社会保险基本情况				
险种	养老保险	工伤保险	失业保险	
参保状态	参保缴费	参保缴费	参保缴费	
现参保单位全称	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司		现参保地	苏州工业园区

出具证明前13个月缴费情况（202504-202604）

年	月	单位全称	养老保险		失业保险		工伤保险	备注
			缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	个人缴费（元）	缴费基数（元）	
2025	04	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2025	05	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2025	06	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2025	07	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2025	08	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2025	09	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2025	10	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2025	11	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2025	12	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2026	01	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2026	02	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2026	03	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	
2026	04	上海天佑工程咨询有限公司苏州分公司	5083.00	406.64	5083.00	25.42	5083.00	

说明：
1. 本权益单信息为打印时参保情况，供参考，由参保人员自行保管。
2. 本权益单已签具电子印章，不再加盖鲜章。
3. 如需核对真伪，请使用江苏智慧人社APP，扫描右上方二维码进行验证（可多次验证）。

打印时间：2026年4月19日

江苏省社会保险 电子专用章

业绩证明材料

监　理　业　务　手　册

监 理 企 业 上海天佑工程咨询有限公司 （公章）

中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 制

监理工程	名　　称	内环提速改造二期工程（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理		
	地　　址	湖北省襄阳市		
	工程类别	市政公用工程桥梁、道路		
	造价（亿元）	10.83	工程等级	一级
	建设单位	襄阳市政府投资项目建设管理中心		
	设计单位	林同棪国际工程咨询（中国）有限公司		
	施工单位	中铁上海工程局集团有限公司		
	开工日期	2022.5.6	竣工日期	2024.12.13
项目监理机构	姓　　名	专业	证书编号	
	戚国学	市政公用工程	44011375	
	周小飞	市政公用工程	61002821	
	孔维锦	市政公用工程	42005265	
	纪志庆	市政公用工程	31007780	
	牛林峰	市政公用工程	31010502	
	欧长召	市政公用工程	31010839	
	郑万明	市政公用工程	31012840	
	李清平	市政公用工程	44017538	
	宿恒	建筑施工安全	19220319574	
	姚杰	工程造价	建【造】04310006198	
	季明康	市政公用工程	31005434/0503000100003811	
	肖建钢	工民建	1232016035761	
	颜南	道路与桥梁	铁路监考业字第 20220325974 号	
	王刚	土木工程	铁路监考业字第 20230227133 号	
	熊天俊	道路与桥梁隧道	铁路监考业字第 20220125568 号	
	张晓波	试验工程师	G2310747	
	总监	戚国学	总监代表	周小飞

监理工作内容及奖罚情况	受建设单位委托我公司承担了内环提速改造二期（内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线）监理任务，本项目工程范围包含：桥梁、道路、排水、电气、绿化等。 根据委托监理合同约定，我公司成立了监理项目现场管理机构，对监理合同范围内的施工质量、进度、投资、安全文明施工等内容进行监督管理，通过采取有效的监理手段和措施，顺利完成了委托监理合同的任务。 一、工程概况 工程名称：内环提速改造二期工程(内环至襄阳东站连接线、内环至襄阳机场连接线） 1、工程地点：湖北省襄阳市东津新区、高新区 2、建设单位： 襄阳市政府投资工程建设管理中心 3、监理单位：上海天佑工程咨询有限公司 4、勘察单位：武汉市政设计研究院有限责任公司 5、设计单位： 林同棪国际工程咨询（中国）有限公司 6、施工单位： 中铁上海工程局集团有限公司 7、工程概算投资额：10.83 亿元 8、720 日历天 9、安全施工控制目标：合格，达到安全生产标准化工地评选要求。 10、文明施工控制目标：合格，达到文明施工样板工地评选要求。 二、本工程监理工作的主要内容 1、审核施工单位各项施工准备工作，批准工程开工令。 2、督促和检查施工单位建立的各项管理制度，督促和检查施工单位的质量、安全、文明施工保证体系的建立、健全与实施。 3、审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和进度计划。 4、参与业主组织的设计交底、图纸会审，审查各类设计变更及现场签证的合理性。 5、检查工程使用的原材料、半成品、成品和构配件的质量。 6、监督施工单位认真按现行规范、规程、标准和设计要求施工，严格控制工程质量；检查工程施工工序过程中质量状况，对隐蔽工程进行验收，对关键部位施工进行旁站监督，及时做好质量保证资料检查记录。 7、严格控制施工进度、及时纠偏，确保工程进度满足业主制定的工期节点目标及合同工期的要求。 8、督促检查施工单位按照相关要求进行安全生产、文明施工。

竣工验收结论	本工程竣工资料的编制符合相关规范及有关文件要求，技术资料齐全、完整，各分部、分项工程质量评定全部合格，经建设、勘察、设计、施工、监理等单位核验，一致认为该工程质量符合设计及规范要求，验收合格。 年　月　日（公章）
建设单位意见	监理项目部组建后，监理人员能够严格按照监理委托合同、设计图纸以及质量验收规范相关要求开展监理工作，有效地保证了本工程施工质量、安全、进度、投资的持续受控，确保了工程建设目标顺利实现。 年　月　日（公章）

13、监理员 1-段祖国

毕业证书



证书登记第 00002 号
湖南省高等教育自学考试委员会制

毕 业 证 书

段祖国同志，性别男，一九七九年出生，湖南省(市、自治区)洪江县(市)人，参加高等教育 园艺 专业专科自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

主考学校

湖南省高等教育自学考试委员会

二〇〇〇年六月

监理业务培训证书



参加铁路监理工程师业务培训，经考试合格，颁发本证书。

发证单位：

发证日期：2023年07月05日变更

姓　　名	段祖国
性　　别	男
出生年月	1979.03.08
身份证号	431281197903084412
职　　称	工程师
专　　业	工民建
注册监理单位	上海天佑工程咨询有限公司

证书编号：铁路监业考字第2016500850号

延续记录

铁路监理工程师继续教育培训 合格证 查询电话：010-51841377 查询网站：www.carec.org.cn 合格证编号：2019-17643 培训时间三年内有效

发证单位（章）

有效期至2024年1月8日

铁路监理工程师继续教育培训 合格证 查询电话：010-51841377 查询网站：www.carec.org.cn/site-2 合格证编号：2022-14674 培训时间三年内有效

发证单位（章）

有效期至2027年4月29日

延续记录

发证单位（章）

有效期至：　　年　　月　　日

发证单位（章）

有效期至：　　年　　月　　日

社保证明

202604162728816685

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	段祖国		证件号码	431281197903084412		
参保险种情况						
参保起止时间			单位	参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202603	深圳市:上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司	27	27	27
截止			2026-04-16 21:34 ，该参保人累计月数合计	实际缴费27个月，缓缴0个月	实际缴费27个月，缓缴0个月	实际缴费27个月，缓缴0个月

网办业务专用章

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2026-04-16 21:34

14、监理员 2-范海波

监理业务培训证书



参加铁路监理工程师业务培训，经考试合格，颁发本证书。

发证单位：中国土木工程建设协会建设监理专业委员会

发证日期：2020 年 12 月 14 日

姓　　名　范海波
性　　别　男
出生年月　1991.08.08
身份证号　413026199108088117
职　　称　工程师
专　　业　市政工程
注册监理单位　上海天佑工程咨询有限公司

证书编号：铁路监业考字第20200223569号



范海波

延续/变更记录

铁路监理工程师继续教育培训 合格证
查询电话：010-51841377
查询网址：www.carec.org.cn/site_2
合格证编号：2022-11735
培训时间三年内有效

发证单位（章）
有效期至：2027 年 1 月 3 日

发证单位（章）
有效期至：　年　月　日

延续/变更记录

发证单位（章）
有效期至：　年　月　日

发证单位（章）
有效期至：　年　月　日

毕业证书



普通高等学校

毕业证书

学生 范海波 性别 男 ，一九九一 年 八 月 八 日生，于二〇一八年三 月至二〇二〇 年 七 月在本校 网络教育 土木工程(建筑工程方向) 专业专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：中南大学 校 长：田红旗

证书编号：105337202005007613 二〇二〇 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：

扫描全能王 创建

社保证明

2026:04:16E

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：范海波　　有效证件号码：413026199108088117　　社保电脑号：642100154

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	55	55	55	0	55	55

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202405	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202406	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202407	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202408	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a1fbad06aab4）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 16 日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

15、监理员 3-柏高峰

资格证书扫描件



广东省建设监理协会

广东省专业监理工程师证书

本证书由广东省建设监理协会颁发。它表明持证人通过专业监理工程师培训并考试合格。

姓　　名：柏高峰
性　　别：男
身份证号：431121198609116578
专　业 1：铁路工程
专　业 2：
工作单位：上海天佑工程咨询有限公司
有效期至：2027 年 06 月 10 日

广东省建设监理协会
2021 年 06 月 11 日

证书编号：B21060865

J1Y4F8U1

毕业证书



成人高等教育

毕业证书

学生　柏高峰　性别 男，一九八六年 九 月 十一 日生，于二〇一七年三月至二〇一九年 六月在本校　土木工程　专业　函授学习，修完　专升本　教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　长：
学　校：

批准文号：83教成字002
证书编号：105305201905600643

二〇一九年 六月 二十四日

社保证明

社保参保证明

2026:04:24H

深圳市社会保险参保证明

参保人姓名：柏高峰　　有效证件号码：431121198609116578　　社保电脑号：636233656

（一）历年参保年限

险种	养老保险	医疗保险	生育保险	生育医疗	工伤保险	失业保险
累计月数	113	113	94	19	113	113

（二）近两年参保缴费明细

缴费时段	单位编号	养老保险	医疗保险		生育保险/生育医疗		工伤保险	失业保险
		缴费基数	缴费基数	档次	缴费基数	险种	缴费基数	缴费基数
202404	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202405	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202406	20075590	3523	6475	2	6475	1	2360	2360
202407	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202408	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202409	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202410	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202411	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202412	20075590	4492	6475	2	6475	1	2360	2360
202501	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202502	20075590	4492	6733	2	6733	1	2360	2360
202503	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202504	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202505	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202506	20075590	4492	6733	2	6733	1	2520	2520
202507	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202508	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202509	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202510	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202511	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202512	20075590	4775	6733	2	6733	1	2520	2520
202601	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202602	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520
202603	20075590	4775	6727	2	6727	1	2520	2520

备注：1、本《参保证明》可作为参保人在我市参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（3359a219a39106ex）核查，验真码有效期三个月。

2、上述“缴费明细”表中带“*”标识的为补缴，空行为断缴。

3、医疗险种“1”为基本医疗保险一档、“2”为基本医疗保险二档、“4”为基本医疗保险三档。

4、生育险种“1”为生育保险、“2”为生育医疗。

5、带“#”特指退役士兵补缴时段。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

6、单位信息：（单位编号）/（单位名称）

20075590 / 上海天佑工程咨询有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

2026年 04 月 24 日

社保费缴纳清单

证明专用章

6.拟投入设备情况（与技术标保持一致）

投标人拟投入以下关键设备情况（包括但不限于）：

1.全站仪≥1 台（精度：0.5″）；

2.水准仪≥1 台（精度：0.3mm）；

3.路面构造深度仪≥1 台（精度：1mm）；

4.砼回弹仪≥2 台（精度：1 兆帕）；

5.钢筋保护层测定仪≥2 台（精度：0.1mm）；

6.超声波测厚仪≥2 台（精度：0.01mm）；

7.沥青混合料材料性能试验系统≥1 套（精度：0.01KN）。

说明：（1）投标人应自有上述关键设备（不接受租赁），需提供设备购置的相关证明资料。自有设备是指投标人（或其全资子公司）自行购买的设备，提供与投标人（或其全资子公司）名称一致的设备购置发票或购买合同；

（2）设备名称与标书要求不必完全一致，用途一致或相近即可；

（3）提供投标人全资子公司设备的，还应提供与投标人股权关系的证明材料；

（4）所有资料均为扫描件，原件备查。未提供或提供不全，一律作不予认可处理。

6.1 投标人拟投入监理仪器、设备计划表

序号	监理仪器设备名称	规格型号	单位	数量	性能说明	设备来源	进场时间
1	全站仪	TM60	台	1	精度：0.5″	自有	根据项目进度需要安排进场
2	水准仪	DINI03	台	1	精度：0.3mm	自有	根据项目进度需要安排进场
3	路面构造深度仪	XN-1 型	台	1	精度：1mm	自有	根据项目进度需要安排进场
4	砼回弹仪	ZC4	台	2	精度：1 兆帕	自有	根据项目进度需要安排进场
5	钢筋保护层测定仪	YT-GY71T	台	2	精度：0.1mm	自有	根据项目进度需要安排进场
6	超声波测厚仪	YT3220	台	2	精度：0.01mm	自有	根据项目进度需要安排进场
7	沥青混合料材料性能试验系统	KZH-1A	套	1	0.01KN	自有	根据项目进度需要安排进场

注：（1）投标人应自有上述关键设备（不接受租赁），需提供设备购置的相关证明资料。自有设备是指投标人（或其全资子公司）自行购买的设备，提供与投标人（或其全资子公司）名称一致的设备购置发票或购买合同；

（2）设备名称与标书要求不必完全一致，用途一致或相近即可；

（3）提供投标人全资子公司设备的，还应提供与投标人股权关系的证明材料；

（4）所有资料均为扫描件，原件备查。未提供或提供不全，一律作不予认可处理。

设备买卖合

合同编号：

设备买卖合同

买方单位：上海天佑工程咨询有限公司

卖方单位：上海测未电子科技有限公司

签订时间：202 年　月　日

买卖双方经友好协商，为保护双方的合法权益，就买方向卖方采购以下设备事宜（详见下表），双方在平等、公平、自愿的基础上达成一致意见，并同意按照下列条款及条件签订本协议：

第一条 买卖采购乙方产品的内容、成交价格

一. 货品明细清单如下：

序号	设备名称及商标名	型号	预算总量	制造厂名称	单价（元）	检测费（元/年）	总价（元）
1	全站仪	TM60	1 套	瑞士徕卡	498000.00	不含检	498000.00
2	电子水准仪	DINI03	1 套	美国天宝	51000.00	不含检	51000.00
3	路面构造深度仪	XN-1 型	5 套	国产	230.00	不含检	1150.00
4	砼回弹仪	ZC4	5 套	国产	480.00	不含检	2400.00
	钢筋保护层测定仪	YT-GY71T	3 套	国产	9800.00	不含检	29400.00
	超声波测厚仪	YT3220	2 套	国产	3500.00	不含检	7000.00
	沥青混合料材料性能试验系统	KZH-1A	1 套	国产	180000.00	不含检	180000.00
以上合计金额为人民币大写：柒拾陆万捌仟玖佰伍拾圆整，小写：768950.00 元							

合同价款包含主机及配件价格，及采购产品的运送、安装、调试费用；

第二条 交货时间、运输方式；

（1） 交货时间：交货期为合同签订之日起 10 个工作日内

（2） 运输方式：送货上门方式

（3） 送货地址：国康路 96 号

第三条 包装标准及验收、测试标准.

卖方提供适合产品运输和存储要求的原厂包装；甲方收到货物后，应当场组织工作人员对产品进行签收，如有异议，买方于货物签收后五个工作日内以书面（或邮件）的形式告知卖方，卖方收到书面（或邮件）通知后十个工作日内确认买方提出的情况属实后，将无条件更换产品；若买方五个工作日未提出异议，卖方视为货物交付甲方并验收合格

第四条 保修、维修服务

详见附表 质量服务保证书

第五条 结算要求：物资到货验收无误后 7 日内与乙方办理结算手续；

乙方必须提交的支持性资料包括但不限于：

◆增值税发票或符合当地税务部门要求的发票；

◆买方接收人签署的与发票金额相对应的送货单和送货清单；

货款支付方式：货到现场验收合格后 7 日内支付全部货款。

第六条 违约责任：

买、卖双方具有以下权利和义务：任何一方无特殊情况，单方面终止合同，另一方可要求其赔偿合同总价千分之二的违约金。

第七条 争议解决方式

执行合同中，发生争议和纠纷，应先协商解决，双方协商不成的，均可向上海市人民法院提出诉讼。

第八条 合同效力

本合同一式肆份，双方各执两份，经双方签字盖章后生效。

买方：上海天佑工程咨询有限公司

单位名称(章)：

单位地址：上海杨浦区国康路 96 号南楼

代表人：

电话：021-65981771

开户银行：

帐号：

卖方：上海测未电子科技有限公司

单位名称(章)：

单位地址：静安区延长中路 628 弄 13 号甲

代表人：

电话：021-57688069

开户银行：上海银行卢湾支行

帐号：03002762934

TO:上海天佑工程咨询有限公司

质量服务保证书

1、我司保证所提供产品都为原厂正品，符合国家相应的质量标准；交货时附带国检资质的检定证书。

2、仪器免费技术培训，直到测量人员学会为止。(上海地区免费上门培训，提前一天通知即可；上海以外地区如需培训，需提供培训工程师相应的路费，住宿费等费用)

3、主机质保2年，终身负责维护(全站仪维护包括仪器每半年的指标差校正，电子气泡校正，补偿器校正及每年检定时的免费取送服务)，副件质保1年。

4、本公司承诺对本公司售出的仪器若出现非人为故障，在7日内本公司维修中心无法解决的，本公司将根据客户的需要免费提供相同精度备用机，以最大限度保证不影响用户单位施工的进度！

5、对购买本公司产品的用户本公司长期进行跟踪服务，您将体会到贴心满意的服务，增加用户得到本公司经营的世界一流产品的最高附加价值。

6、本公司设有北京，上海，南京，成都，广州五处全国维修中心，所有仪器非正常使用的情况都将会最快时间解决，使您使用更放心！

FROM：上海测未电子科技有限公司

联络人：张笑

电话：15000092988

6.2、监理办公设备的配备

为了提高监理工程师及其助手的工作效率和生活质量，须为他们提供良好的工作条件和生活环境。为此，我司拟配备如下表所列办公生活设施及其用品，表中所列设备在中标后一周内，将投放现场，在工程实施期间，配备项目所需耗材如：纸张、油墨、胶卷、文具等消耗品，保证配备设备的正常运行，并保证不增加业主的任何费用。

拟配备的主要监理办公设备清单

序号	名 称	规格型号	数量	性能状态	进场时间
1	电脑（台式，可上网）	联想、华为	2 台	良好	根据项目进度需要安排进场
2	电脑（手提式，可上网）	联想、华为	14台	良好	根据项目进度需要安排进场
3	打印机传真一体机（彩色，含耗材）	EPSON870	1台	良好	根据项目进度需要安排进场
4	复印机（含耗材）	佳能	1 台	良好	根据项目进度需要安排进场
5	数码相机	Sony	16台	良好	根据项目进度需要安排进场
6	计算器	CASIO	16 台	良好	根据项目进度需要安排进场
7	文具	满足要求	若干	全新	根据项目进度需要安排进场
8	纸张、油墨等易耗品	满足要求	若干	全新	根据项目进度需要安排进场

6.3、测量仪器设备的配备

我司为对地铁工程结构、高程等进行有效控制。拟为本项目配备精密的测量仪器和设备见下表，以保证监理工作的正常开展。

拟配备的主要测量仪器设备清单

序号	名 称	规格型号	数量	性能状态	进场时间
1	直尺	MQI420740-3	16把	良好	根据项目进度需要安排进场

2	平整度尺	ZSC-1	14 支	良好	根据项目进度需要安排进场
3	手持式激光测距仪	LDM-100	3 台	良好	根据项目进度需要安排进场
4	激光水平仪	TYS1-PR	1 台	良好	根据项目进度需要安排进场
5	钢卷尺	JB-42	16 把	良好	根据项目进度需要安排进场
6	皮尺		3 把	良好	根据项目进度需要安排进场

6.4、试验检测设备的配备

为满足本工程监理现场试验检测工作的需要，我司拟为本项目配备的主要试验检测设备见下表。

拟配备的主要试验检测设备清单

序号	名 称	规格型号	数量	性能状态	进场时间
1	灌砂仪	15cm 10cm	2 套	良好	根据项目进度需要安排进场
2	环刀仪	8cm	1 套	良好	根据项目进度需要安排进场
3	击实仪	重型	1 套	良好	根据项目进度需要安排进场
4	砂浆稠度仪	K136/66	1 套	良好	根据项目进度需要安排进场
5	坍落度筒	JK-WQ81M/TLD	4 个	良好	根据项目进度需要安排进场
6	试模	10×10×10	20 组	良好	根据项目进度需要安排进场
7	试模	15×15×55	4 组	良好	根据项目进度需要安排进场

6.5、交通工具、通讯设备及生活设施配套

为了有效地对工程实施监理， 随时沟通各方信息，及时协调配合处理问题，需配备必要的监理用车和通讯设备，并承担所需费用。我司为该项目配备独立食堂，并为其配备了专职厨师、厨具和餐具。配置情况见下表。

拟配备的交通工具、通讯设备及生活设施清单

序号	名 称	规格型号	数量	性能状态	进场时间
一	交通工具				
1	越野车	5座	2 辆	良好	根据项目进度需要安排进场
二	通讯设备				
1	移动电话（含费用）		16台	良好	根据项目进度需要安排进场
三	独立食堂	可供16人用餐	1 个	符合相关卫生标准	根据项目进度需要安排进场