投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称	深圳基鸿建设工程有限公司	法定代表人姓名	李立健
符合本工程施工资质类别及等级	市政公用工程施工总承包二级	项目经理 资格类别及等级	张晓杰、国家注册二级建造师

近5年企业最具代表性工程业绩合计3项

序号	建设单位	项目名称	合同（万元）	合同签订日期	备注
1	深圳市宝安区西乡街道办事处	南沙新村西区环境整治工程	101.61	2024.11.25	
2	深圳市宝安区新桥街道办事处	新桥街道中心路(南环路-新和大道)独立式非机动车道新建工程	141.22	2025.12.01	
3	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	黄家山市场停车场升级改造项目	110.61	2025.10.27	

近5年项目经理最具代表性工程业绩合计1项

序号	建设单位	项目名称	合同价（万元）	竣工日期	备注
1	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	黄家山市场停车场升级改造项目	110.61	2026.04.27	

近5年最具代表性工程履约评价合计__项

序号	建设单位	项目名称	评价等级	评价时间	备注
1	深圳平安颐年城实业有限责任公司	蛇口片区颐养康医疗中心项目市政给排水配套工程	优秀	2025.08.22	
2	深圳市宝安区西乡街道办事处	宝安区中心医院和樾府社区健康服务站综合建设工程	优秀	2025.06.18	

3	深圳市南山区住房和建设	深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目	优秀	2026.03.02	

人员配备情况

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称（按助理级、中级、高级填报，无职称的填“无”即可）	注册执业资格类别（按一级/二级建造师、造价师、注册监理工程师等填报）	注册专业	工作年限
1	项目经理	张晓杰	无	二级建造师	市政公用工程	
2	技术负责人	陈文波	中级	/	市政工程	9
3	安全负责人	毛红军	无	/	市政工程	2
4	质量负责人	李立健	助理	/	市政工程	5
5	土建工程师	匡建元	中级	/	市政工程	14
6	给排水工程师	张乐斐	中级	/	市政工程	11
7	电气工程师	陈俊煌	中级	/	市政工程	12
8	造价工程师	崔晓强	中级	一级造价师	土木工程	14
9	预算员	郑衍洲	无	/	市政工程	5
10	安全员	李立宇	无	/	市政工程	11
11	施工员	陈惠吟	无	/	市政工程	4
12	质量员	陈泽生	无	/	市政工程	1
13	资料员	陈晓婷	无	/	市政工程	2
14	劳资专管员	林佩卿	无	/	市政工程	2

备注：

投标人应如实填写此表并按要求（详见《资信标要求一览表》）提供相关证明资料，证明材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

1、企业业绩（不评审）；

近5年企业最具代表性工程业绩合计3项					
序号	建设单位	项目名称	合同（万元）	合同签订日期	备注
1	深圳市宝安区西乡街道办事处	南沙新村西区环境整治工程	101.61	2024.11.25	
2	深圳市宝安区新桥街道办事处	新桥街道中心路(南环路-新和大道)独立式非机动车道新建工程	141.22	2025.12.01	
3	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	黄家山市场停车场升级改造项目	110.61	2025.10.27	

1. 南沙新村西区环境整治工程

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2409-440300-04-01-900017001001

标段名称： 南沙新村西区环境整治工程

建设单位： 深圳市宝安区西乡街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳基鸿建设工程有限公司

中标价： 101.612276万元

中标工期（天）： 90

项目经理（总监）： 陆道伟

本工程于 2024-09-26 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2024-11-22

查验码：JY20241107388265

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

施工合同

合同编号（甲方）：

合同编号（乙方）：

正本

宝安区西乡街道

XiXiang Subdistrict of Bao'an District

深圳市建设工程施工（单价）合同

工程名称：南沙新村西区环境整治工程

工程地点：深圳市宝安区西乡街道辖区内

发包人：深圳市宝安区西乡街道办事处

承包人：深圳基鸿建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市宝安区西乡街道办事处

法定代表人：杜俊平

统一社会信用代码：11440306K31734854N

地址：深圳市宝安区西乡街道宝民二路108号

承包人(全称)：深圳基鸿建设工程有限公司

法定代表人：李立健

统一社会信用代码： 914403000780037703

地址： 深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：南沙新村西区环境整治工程

工程地点：深圳市宝安区西乡街道辖区内

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：详见施工图纸和招标控制价（预算）审定书。

资金来源：财政投入100%；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济____%；其他____%。

二、工程承包范围

施工图及招标控制价（预算）审定书所涉及的所有工程内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；　高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□ 污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□ 水厂及配套工程　　立方米/d	□ 污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□ 泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米　高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米　高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米

☑其它：施工图及招标控制价（预算）审定书所涉及的所有工程内容。

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程 （□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____ ）；		
□主体结构工程 （□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程 （□门窗 □幕墙： 平方米 □其它_____ ）；		
□通风与空调 （□通风 □空调 □其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖 （□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它_____）；		
□建筑电气工程 （□室外电气 □电气照明 □其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 （ □室外设施_____ □附属建筑 □ 室 外 环境_____）。		
□燃气工程 （户数：_____； 庭院管：_____ 米）		
□其它：施工图及招标控制价（预算）审定书所涉及的所有工程内容。		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑 （□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

无

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 9 月 15 日（以监理工程师开工令或开工报告为准）；

计划竣工日期：2024 年 12 月 15 日；

合同工期总日历天数 90 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

本合同价款暂定价为人民币（大写）：壹佰零壹万陆仟壹佰贰拾贰元柒角陆分（¥1016122.76元）；具体合同价以投标人中标价为准。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）：贰万陆仟玖佰柒拾元零肆分（¥26970.04元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下，本条与通用条款2.1款的规定不一致的以本条为准：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

（2）本合同第四部分的补充条款；

⑶本合同第一部分的协议书；

（4）中标通知书及其附件；

（5）本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

（6）投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认

并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）

（7）已标价工程量清单；

（8）本合同第三部分的专用条款；

（9）本合同第二部分的通用条款；

(10)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(11)图纸和技术规格书；

(12)经确认的预算书或工程报价单；

(13)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 11 月 15 日；

订立地点：深圳市宝安区西乡街道办事处

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字、发包人与承包人盖章后成立。

发包人：深圳市宝安区西乡街道办事处(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：深圳基鸿建设工程有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）李立健

组织机构代码：91440300078003770 3

地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 G1B216

邮政编码：518100

法定代表人：李立健

委托代理人：/

电话：0755-26640559

传真：0755-86532916

电子信箱：/

开户银行：建设银行深圳中旅公馆支行

账号：44201015700052508792

竣工报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称：南沙新村西区环境整治工程

验收日期：2025 年 01 月 14 日

建设单位：深圳市宝安区西乡街道办事处

一、工程概况

工程名称	南沙新村西区环境整治工程	工程地点	宝安区西乡街道
工程规模		工程造价（元）	1016122.76
结构类型	市政工程	工程用途	
施工许可证证号	/	开工日期	2024.12.02
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市宝安区西乡街道办事处		
勘察单位	深圳市中鹏城勘测有限公司	资质证号	B244065474
施工单位	深圳基鸿建设工程有限公司		D244207740
设计单位	中浚设计院(深圳)有限公司		A244407936
监理单位	深圳市嘉昇项目管理有限公司		E244069800
施工图审查单位	/		/

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收驯，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	刘正
副组长	李国坤 梁忠伟
组员	陆道伟 符文波 李至健 张晓杰

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程		
桥梁工程		
排水工程		
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		
市政工程	刘正	李国坤 梁忠伟 陆道伟 符文波

（三）、工程质量评定

专业工程 名　　称	质量保证 资料评定	外观质量 评　　定	实测实量 评　　定	评定等级
道路工程				
桥梁工程				
排水工程				
给水工程				
隧道工程				
交通设施 工　　程				
污水处理 工　　程				
防洪工程				
供电及照明 工　　程				
市政工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
钟正	执法队			钟正
李国坤	执法队			李国坤
范龙龙	中设设计院（深圳）有限公司 设计负责人		设计负责人	范龙龙
陆道伟	深圳基鸿建设工程有限公司 项目经理		项目经理	陆道伟
梁忠伟	执法队			梁忠伟
胡平	深圳市嘉华项目管理有限公司		监理	胡平
梁超意	深圳市中州岩土城勘测有限公司		勘察负责人	梁超意
陈文波	深圳基鸿建设工程有限公司		技术负责人	陈文波
李玉健	深圳基鸿建设工程有限公司		质量主任	李玉健
张晓杰	深圳基鸿建设工程有限公司		安全主任	张晓杰

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

经组织建设、设计、施工、监理、等参建单位对该工程进行竣工验收，工程完成了设计图纸和施工合同约定的各项内容，符合国家和地方颁布的有关工程质量法规、规范、标准的要求，建设、设计、施工、监理项目管理等参建单位一致评定该工程为合格工程，同意通过验收。

验收日期：2025.01.14

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

2. 新桥街道中心路(南环路-新和大道)独立式非机动车道新建工程

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2506-440306-04-01-488270001001

标段名称： 新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程

建设单位： 深圳市宝安区新桥街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳基鸿建设工程有限公司

中标价： 141.224682万元

中标工期（天）： 60

项目经理（总监）： 黄建树

本工程于 2025-10-10 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-12-01

查验码：JY20251119528089

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

施工合同

新桥街道合同2025 年第 394 号

深圳市建设施工合同

工程名称：新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程

工程地点：深圳市宝安区新桥街道

发 包 人：深圳市宝安区新桥街道办事处

承 包 人：深圳基鸿建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：**深圳市宝安区新桥街道办事处**

承包人(全称)：**深圳基鸿建设工程有限公司**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程

工程地点：深圳市宝安区新桥街道中心路（南环路-新和大道）

工程规模及特征：本项目位于宝安区新桥街道，中心路（南环路-新和大道）南起南环路，北至新和大道，沿线依次与南环路、上星南路，寮丰路、新沙路、蚝乡路、沙井北环路、新和大道平面交叉，道路全长约 4.2 公里。

主要建设内容包括：新建机非（人非）隔离护栏；无障碍坡道改造；在交叉口增设人行（非机动车）信号灯；完善标志、标线；建设过街非机动车道、右转机非隔离设施等。

本项目总投资为 426.58 万元，建安工程费为 341.85 万元。

资金来源：政府投资 100%

二、 工程承包范围

1. 房建工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

土石方工程	□	金属门窗工程	□
基坑支护工程	□	智能建筑工程	□
地基与基础工程	□ 桩基类别： 桩径： 数量：	通风空调工程	□ 空调面积： 平方米 □ 设计冷负荷： 冷吨
主体结构工程	□混凝土□砌体□钢结构 □ 网架 □索膜结构	室外环境工程	□
装饰，装修工程	□二次装修 □幕墙： 平方米	电梯工程	□电梯 部 □自动扶梯 部
屋面及防水工程	□	消防工程	□
建筑给排水工程	□	燃气工程	□户数 户 □庭院管： 米
建筑电气工程	□	其它工程	

2.市政工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

七通一平工程	□ 万平方米	给水管道工程	□ 米
挡墙护坡工程	□长： 宽： 高：	给排水构筑物工程	□
软基处理工程	□ 万平方米	泵站工程	□ 平方米
道路工程	□ 长： 宽：	电信管道工程	□ 米
桥梁工程	□ 座	电力管道工程	□ 米
隧道工程	□长： 宽： 高：	路灯照明工程	□ 座
排水管道工程	□雨水管： 米 □污水管： 米	道路改造工程	□长： 宽：
排水箱涵工程	□长： m 宽： 高：	绿化工程	□
交通监控、收费综合系统工程	□	燃气工程	■ 米
交通安全设施工程	□	其它工程	

3.其它工程：包括但不限于新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程全部施工内容，详见本项目施工图及预算造价审定书。严格按照海绵城市施工图施工，确保海绵设施实现应有功能。

三、合同工期

开工日期： **年 月 日（以监理工程师开工令为准）**

竣工日期： **年 月 日**

合同工期总日历天数 60 天。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家验收标准“合格”。

五、合同价款

币种：人民币

合同价款（含税）(大写)：壹佰肆拾壹万贰仟贰佰肆拾陆元捌角贰分

(小写)：1412246.82 元

其中，施工现场安全文明措施费为(小写)：33514.45 元

项目单价：详见本工程预算审定书■合同中的单价以招标控制价中项目的综合单价下浮19.98%为准。

六、组成合同的文件

除《专用条款》或者《补充条款》另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1.协议书；

2.中标通知书；

3.专用条款和补充条款；

4.通用条款；

5.投标文件；

6.标准、规范及有关技术文件；

7.图纸；

8.工程量清单；

9.双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；

10.发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；

11.工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2021年12月1日

订立地点：**深圳市宝安区新桥街道办事处**

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立。

十一、通知与送达

本合同中发、承包人填写的名称、地址、电话为双方日后相关文件及司法文书的有效送达地址。以特快专递（付清邮资）发出的通知，在寄出（以邮戳为凭）后的第3日为有效送达。如以快递方式寄出，如一方拒绝签收，视为送达。如合同履行中，一方的名称、地址、电话等发生变更的，应及时告知对方，并将变更后的信息书面通知对方，便于相关文件及司法文书顺利送达。

发包人：(公章)	承包人：(公章)
深圳市宝安区新桥街道办事处	深圳基鸿建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：914403000780037703
地址：深圳市宝安区新桥街道中心路 239 号	地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 G1B216
邮政编码：518000	邮政编码：518000
经办人：	经办人：
电话：	电话：0755-26640559
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行深圳中旅公馆支行
账号：	账号：44201015700052508792
户名：	户名：深圳基鸿建设工程有限公司

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：

年　月　日

竣工报告

新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程

项 目 完 工 证 明

工程名称	新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程		
完工部位	中心路（南环路-新和大道段）		
开工日期	2025 年 12 月 3 日	完工日期	2026 年 1 月 30 日
工程内容及完成情况	工程概况： 本项目位于深圳市宝安区新桥街道，本工程为城市主干道机非隔离护栏安装项目，施工范围覆盖城市核心区 5.2 公里路段，采用分段流水作业方式实施。项目旨在通过物理隔离设施优化交通组织，减少机动车与非机动车混行冲突，提升道路通行效率。 主要工程量为新建人非隔离护栏 3600m，新建标线 3800m2，新建公交车站台 9 个，新建非机动车无障碍坡道 19 个等。		
质量评定情况	新桥街道中心路（南环路-新和大道）独立式非机动车道新建工程：6 个单元工程，合格率为 100%。 单元工程质量等级评定为：合格 ；各项报验资料齐全，符合设计及规范要求。		
明单位	施工单位（公章）： 2026.02.10	监理单位（公章）： 2026.02.10	
	设计单位（公章）： 2026.02.10	建设单位（公章）： 2026.2.10	

3. 黄家山市场停车场升级改造项目

中标通知书

东 莞 市 建 设 工 程
中 标 通 知 书

深圳基鸿建设工程有限公司：

根据省、市有关招标投标规定，经 2025 年 10 月 15 日公开招标投标，你单位在黄家山市场停车场升级改造项目（招标编号：SLASLC12501961）中标。

你单位收到中标通知书后，须在 2025 年 11 月 16 日 17 时 30 分前到东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表：

招标单位	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社		
招标代理机构	广东智汇城市招标采购有限公司		
承包工程项目及范围	黄家山市场停车场升级改造项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）主要包括但不限于：拆除人行道、人行道块料铺设、不锈钢盖板、安砌侧（平、缘）石、标线、标记、隔离护栏、车止石、车档、雨水口加高井口；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。		
中标报价	大写：壹佰壹拾万零陆仟壹佰元陆角玖分 小写：1106100.69 元	下浮率	8.65%
单列安全生产、文明施工措施费	大写：叁万贰仟玖佰柒拾叁元叁角玖分　小写：32973.39 元		
定额工日工资总额	大写：壹拾陆万肆仟伍佰肆拾陆元陆角壹分　小写：164546.61 元		
工程规模	本工程位于东莞市石龙镇黄家山市场，主要建设内容为在原混凝土路面上铺设花岗岩石材，升高电水井口，停车位置重新布置，管网及闸口栏杆不变动等，总建筑面积约 5202 平方米，项目总投资约 167.15 万元。		
开、竣工日期	2025-10-24 至 2026-01-10	质量等级	合格
项目经理	姓名：张晓杰，专业：市政公用工程，等级：二级，证号：粤 2442021202206057		
招标单位： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名） 2025 年 10 月 21 日	招标代理机构： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名） 2025 年 10 月 21 日	交易场所： 东莞市石龙镇招投标服务所 （公章）	

说明：本通知一式五份，行政主管部门、交易场所、招标单位、招标代理机构、中标单位各执一份，涂改、复印无效。

招标编号：SLASLC12501961
合同编号：SLASLC12501961

广东省建设工程
标准施工合同

2009 版

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

工程地点：东莞市石龙镇黄家山市场

发 包 人：东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社

承 包 人：深圳基鸿建设工程有限公司

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分　协议书

发包人：（全称）黄家山市场停车场升级改造项目

承包人：（全称）深圳基鸿建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

工程地点：东莞市石龙镇黄家山市场

工程规模：本工程位于东莞市石龙镇黄家山市场，主要建设内容为在原混凝土路面上铺设花岗岩石材，升高电水井口，停车位置重新布置，管网及闸口栏杆不变动等，总建筑面积约 5202 平方米，项目总投资约 167.15 万元。

工程立项、规划批准文件号（项目代码）：2509-441900-04-01-964248

资金来源：集体经济组织投资

二、工程承包范围

承包范围：黄家山市场停车场升级改造项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）主要包括但不限于：拆除人行道、人行道块料铺设、不锈钢盖板、安砌侧（平、缘）石、标线、标记、隔离护栏、车止石、车档、雨水口加高井口；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：79 天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。

拟从：2025 年 10 月 24 日开始施工，至 2026 年 01 月 10 日竣工完成。（注：实际开工时间以发包人或监理人发出书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人复核批准的时间为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹佰壹拾叁万玖仟零柒拾肆元零捌分；

（小写）：1139074.08元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：壹拾陆万肆仟伍佰肆拾陆元陆角壹分，人民币（小写）：164546.61元。

单列部分的绿色施工安全防护措施费人民币（大写）：叁万贰仟玖佰柒拾叁元叁角玖分，人民币（小写）：32973.39元；

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2025年10月27日

本合同订立地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于_____即日_____生效。

发包人（公章）东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	承包人（公章）深圳基鸿建设工程有限公司
地址：	地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 61B216
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-26640559
开户名称：	开户名称：深圳基鸿建设工程有限公司
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳中旅公馆支行
帐号：	帐号：44201015700052508792
邮政编码：	邮政编码：523000

竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

建设单位（公章）：东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社

竣工验收日期：　　年　月　日

发出日期：2026年4月27日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">黄家山市场停车场升级改造项目</td><td>工程地点</td><td>东莞市石龙镇黄家山市场</td></tr>
<tr><td>工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）</td><td colspan="2">造面积约5202平方米</td><td>工程造价（万元）</td><td>113.9074</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td colspan="2">/</td><td>开工日期</td><td>年 月 日</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td colspan="2">/</td><td>竣工日期</td><td>年 月 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td colspan="2">/</td><td>监督登记号</td><td>/</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="2">东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社</td><td>总施工单位</td><td>深圳基鸿建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">/</td><td>施工单位（土建）</td><td>深圳基鸿建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">广州世方建筑设计有限公司</td><td>施工单位（设备安装）</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td colspan="2" rowspan="2">广东品上项目管理有限公司</td><td rowspan="2">工程检测单位</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他主要参建单位</td><td colspan="2">/</td><td rowspan="2">其他主要参建单位</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="5">专项验收情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项验收名称</td><td>证明文件发出日期</td><td>文件编号</td><td>对验收的意见</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">单位（子单位）工程质量竣工验收记录</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td>同意验收</td></tr>
<tr><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">法律法规规定的其他验收文件</td><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">附有关证明文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工许可证</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工图设计文件审查意见</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程竣工报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量评估报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">勘查质量检查报告</td><td>/</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计质量检查报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量保修书</td><td>具备，已签署</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
年 月 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
</table>

2、拟派项目经理业绩（不评审）

近5年项目经理最具代表性工程业绩合计1项					
序号	建设单位	项目名称	合同价（万元）	竣工日期	备注
1	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	黄家山市场停车场升级改造项目	110.61	2026.04.27	

1. 黄家山市场停车场升级改造项目

中标通知书

东 莞 市 建 设 工 程
中 标 通 知 书

深圳基鸿建设工程有限公司：

根据省、市有关招标投标规定，经 2025 年 10 月 15 日公开招标投标，你单位在黄家山市场停车场升级改造项目（招标编号：SLASLC12501961）中标。

你单位收到中标通知书后，须在 2025 年 11 月 16 日 17 时 30 分前到东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社与招标单位签订合同。

工程具体情况如下表：

招标单位	东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社		
招标代理机构	广东智汇城市招标采购有限公司		
承包工程项目及范围	黄家山市场停车场升级改造项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）主要包括但不限于：拆除人行道、人行道块料铺设、不锈钢盖板、安砌侧（平、缘）石、标线、标记、隔离护栏、车止石、车档、雨水口加高井口；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。		
中标报价	大写：壹佰壹拾万零陆仟壹佰元陆角玖分 小写：1106100.69 元	下浮率	8.65%
单列安全生产、文明施工措施费	大写：叁万贰仟玖佰柒拾叁元叁角玖分　　小写：32973.39 元		
定额工日工资总额	大写：壹拾陆万肆仟伍佰肆拾陆元陆角壹分　　小写：164546.61 元		
工程规模	本工程位于东莞市石龙镇黄家山市场，主要建设内容为在原混凝土路面上铺设花岗岩石材，升高电水井口，停车位置重新布置，管网及闸口栏杆不变动等，总建筑面积约 5202 平方米，项目总投资约 167.15 万元。		
开、竣工日期	2025-10-24 至 2026-01-10	质量等级	合格
项目经理	姓名：张晓杰，专业：市政公用工程，等级：二级，证号：粤 2442021202206057		
招标单位： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名） 2025 年 10 月 21 日	招标代理机构： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名） 2025 年 10 月 21 日	交易场所： 东莞市石龙镇招投标服务所 （公章）	

说明：本通知一式五份，行政主管部门、交易场所、招标单位、招标代理机构、中标单位各执一份，涂改、复印无效。

招标编号：SLASLC12501961
合同编号：SLASLC12501961

广东省建设工程
标准施工合同

2009 版

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

工程地点：东莞市石龙镇黄家山市场

发 包 人：东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社

承 包 人：深圳基鸿建设工程有限公司

广 东 省 建 设 厅 制

第一部分　协议书

发包人：（全称）黄家山市场停车场升级改造项目

承包人：（全称）深圳基鸿建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

工程地点：东莞市石龙镇黄家山市场

工程规模：本工程位于东莞市石龙镇黄家山市场，主要建设内容为在原混凝土路面上铺设花岗岩石材，升高电水井口，停车位置重新布置，管网及闸口栏杆不变动等，总建筑面积约 5202 平方米，项目总投资约 167.15 万元。

工程立项、规划批准文件号（项目代码）：2509-441900-04-01-964248

资金来源：集体经济组织投资

二、工程承包范围

承包范围：黄家山市场停车场升级改造项目（按招标图纸及工程量清单所含内容）主要包括但不限于：拆除人行道、人行道块料铺设、不锈钢盖板、安砌侧（平、缘）石、标线、标记、隔离护栏、车止石、车档、雨水口加高井口；以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：79 天（包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作）。

拟从：2025 年 10 月 24 日开始施工，至 2026 年 01 月 10 日竣工完成。（注：实际开工时间以发包人或监理人发出书面进场通知所载明时间为准，竣工时间以发包人复核批准的时间为准）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（大写）：壹佰壹拾叁万玖仟零柒拾肆元零捌分；

（小写）：1139074.08元。

项目单价：■详见承包人的投标报价书（招标工程）；

□详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：壹拾陆万肆仟伍佰肆拾陆元陆角壹分，人民币（小写）：164546.61元。

单列部分的绿色施工安全防护措施费人民币（大写）：叁万贰仟玖佰柒拾叁元叁角玖分，人民币（小写）：32973.39元；

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2025年10月27日

本合同订立地点：

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于_____即日_____生效。

发包人（公章）东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	承包人（公章）深圳基鸿建设工程有限公司
地址：	地址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 61B216
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：	电话：0755-26640559
开户名称：	开户名称：深圳基鸿建设工程有限公司
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳中旅公馆支行
帐号：	帐号：44201015700052508792
邮政编码：	邮政编码：523000

竣工报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：黄家山市场停车场升级改造项目

建设单位（公章）：东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社

竣工验收日期：　　年　月　日

发出日期：2026年4月27日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1.工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2．填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3．工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">黄家山市场停车场升级改造项目</td><td>工程地点</td><td>东莞市石龙镇黄家山市场</td></tr>
<tr><td>工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）</td><td colspan="2">造面积约5202平方米</td><td>工程造价（万元）</td><td>113.9074</td></tr>
<tr><td>结构类型</td><td colspan="2">/</td><td>开工日期</td><td>年 月 日</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td colspan="2">/</td><td>竣工日期</td><td>年 月 日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td colspan="2">/</td><td>监督登记号</td><td>/</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="2">东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社</td><td>总施工单位</td><td>深圳基鸿建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="2">/</td><td>施工单位（土建）</td><td>深圳基鸿建设工程有限公司</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="2">广州世方建筑设计有限公司</td><td>施工单位（设备安装）</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">监理单位</td><td colspan="2" rowspan="2">广东品上项目管理有限公司</td><td rowspan="2">工程检测单位</td><td>/</td></tr>
<tr><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他主要参建单位</td><td colspan="2">/</td><td rowspan="2">其他主要参建单位</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="5">专项验收情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项验收名称</td><td>证明文件发出日期</td><td>文件编号</td><td>对验收的意见</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">单位（子单位）工程质量竣工验收记录</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td>同意验收</td></tr>
<tr><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">法律法规规定的其他验收文件</td><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>/</td><td>年 月 日</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">附有关证明文件</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工许可证</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">施工图设计文件审查意见</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程竣工报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量评估报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">勘查质量检查报告</td><td>/</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设计质量检查报告</td><td>具备，资料完整有效</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程质量保修书</td><td>具备，已签署</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="3">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td colspan="2">合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="3">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：
年 月 日</td><td>（公章）
总监理工程师：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td><td>（公章）
项目负责人：（执业资格证章）
年 月 日</td></tr>
</table>

3、履约评价（不评审）

近5年最具代表性工程履约评价合计__项					
序号	建设单位	项目名称	评价等级	评价时间	备注
1	深圳平安颐年城实业有限责任公司	蛇口片区颐养康医疗中心项目市政给排水配套工程	优秀	2025.08.22	
2	深圳市宝安区西乡街道办事处	宝安区中心医院和樾府社区健康服务站综合建设工程	优秀	2025.06.18	
3	深圳市南山区住房和建设	深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目	优秀	2026.03.02	

1. 蛇口片区颐养康医疗中心项目市政给排水配套工程

履约评价

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	☐ 单项工程定期履约评价 ■ 单项工程最终履约评价						
建设单位（评价单位）	深圳平安颐年城实业有限责任公司			评价期限	年 月 日 至 年 月 日		
承包商（评价对象）	深圳基鸿建设工程有限公司			承包商类别	☐勘察 ☐设计 ■施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐审图机构		
承包商资质等级	建筑工程施工总承包二级			承包商地址	深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 G1B216		
法定代表人	李立健	电话	15767956480	项目负责人	陈晓娜	电话	13417515818
工程名称	深圳蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程			承包范围	具体详见施工图纸及工程量清单		
工程地点	深圳市南山区区			工程合同价	（万元）		
合同开工日期	年 月 日		合同竣工日期	年 月 日	合同工期	（天）	
实际开工日期	2024 年 8 月 15 日		实际竣工日期	2025 年 2 月 26 日	合同工期	（天）	

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备（15 分）	14	98
2	技术经济实力（15 分）	15	
3	施工过程管理（40 分）	39	
4	进度控制（10 分）	10	
5	配合与服务（14 分）	14	
6	资金支付（6 分）	6	

监理单位意见（适用于施工履约评价）：优

监理单位（公章）：
2025 年 5 月 21 日


建设单位对承包商履约的总体评价：

优秀

建设单位（公章）：
2025 年 6 月 12 日

评价等级	☑ 优（90 分≤总分） ☐良好（（85≤总分＜90 分）） ☐ 合格（70≤总分＜85 分） ☐ 不合格（总分＜70 分）
承包商（评价对象）签认或拒签说明	同意 年 月 日
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2. 建设单位将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。

施工合同


编号：PAYNC-GC-024
中华人民共和国
广东省 深圳市
蛇口片区颐养康复医疗中心项目
市政给排水配套工程
合同文件
建设单位：
深圳平安颐年城实业有限责任公司
承包单位：
深圳基鸿建设工程有限公司
工料测量师：
凯谛思咨询（深圳）有限公司
二〇二四年八月

第一部分 合同协议书

建设单位（全称）：深圳平安颐年城实业有限责任公司 (以下简称甲方/业主/发包人)
承包人（全称）：深圳基鸿建设工程有限公司 （以下或简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、 工程概况

1.工程名称：蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程。

2.工程地点：深圳市南山区前海蛇口自贸区 01 10 23 地块，场地南侧为望海路，西侧为贝尔自然探索乐园，北侧为绿地路，东侧为太子湾学校中学部。

3.资金来源：自筹。

4.工程内容：见合同相关文件。

5.工程承包范围：详见合同相关文件。

6.承包方式：包深化设计、包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包验收。

二、 合同工期

本项目施工总承包开工时间为 2023 年 4 月 23 日。本专业工程工期总日历天数为【62】日历天。计划正式通水时间为 2024 年 10 月 15 日，竣工验收前的一次消防验收为 2024 年 10 月 31 日，竣工验收备案完成时间为 2025 年 2 月 28 日。

计划开工日期为【2024】年【8】月【15】日（具体开工日期为发包人或者监理人经发包人批准后发出的开工通知中载明的开工日期，若发包人与监理人发出的开工通知所载开工日期不一致，以发包人发出的开工通知为准。）

承包人应对本项目进度进行合理的规划安排并严格管理，不得因自身原因影响工期。

三、 质量标准

工程质量符合现行国家、行业标准及发包人要求，且一次性竣工验收合格，且承包人应配合总承包人确保本项目主体结构获得广东省优质结构奖，总体工程获得广东省建设工程优质奖。确保达到深圳市安全文明双优工地（即市优工地）、广东省安全文明标准化工地（即省优工地）。保证通过美国绿色建筑协会 LEED 金级认证、通过 WELL 认证、达到国家绿建二星绿色建筑标准的要求。

四、 签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

004

人民币大写壹佰零贰万捌仟伍佰伍拾肆元陆角贰分(¥1,028,554.62)，其中增值税税额为¥84,926.53，不含税价款为¥943,628.09。如合同履行期间国家增值税税率发生调整，在增值税税率调整之日前已支付并开具发票的合同价款不再调整，未支付或未开具发票的合同价款自增值税税率调整之日起，按新税率进行调整。如因包括但不限于法律、行政法规、规章、政府政策等的修订或变化导致增值税税率调整的，则增值税税率、税额及含税价格需作相应调整，但是不含税总价不因此而调整。

2.合同价格形式为：(2)。

（1）固定单价合同（以下简称“单价合同”）；

（2）总价包干合同（以下简称“总价合同”）。

3.工程价款计量及支付

3.1 预付款

3.1.1 预付款的支付：本工程按如下第（1）种方式执行：

（1）无预付款。

（2）合同签订后支付合同总价 / %的预付款，承包人须在支付前提供符合发包人要求的等额预付款保函，保函样本由发包人提供，有效期直至预付款抵扣完成。预付款分 / 次等比例在进度款中扣还。

3.1.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保。

3.2 计量

3.2.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。

3.2.2 计量周期

工程量的计量按月进行。

3.2.3 单价合同的计量（不适用）

单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行

共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

3.2.4 总价合同的计量

按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月 25 日向监理人报送上月 20 日至当月 19 日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

3.2.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第 3.2.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

3.2.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

3.3 工程进度款支付

3.3.1 各方约定本工程进度款及保修金的支付方式为：

☑A. 直接汇款方式支付工程款：

（1） 本工程无预付款；

（2） 每月按进度支付已完工程价款 75%，累计支付到已完工程总造价金额的 75%；

（3） 本工程取得验收通水批文后，支付到已完成工程总造价金额的 85%；

（4） 本合同工程经竣工验收合格、发包人发出竣工验收合格证明书且本合同全部工程及合格的竣工资料都已完成移交后，支付到已完成工程总造价金额的 90%；

（5） 结算完成后，支付到结算金额的 97%，余款作为质量保修金；

（6） 缺陷责任期满，扣除保修费用（如有），向承包人无息返还剩

006

余质量保修金（如有）。

□ B. 保理融资方式支付工程款：

（1） 本工程无预付款；

（2） 每月按进度支付已完工程价款 75%，累计支付到已完工程总造价金额的 75%；

（3） 本次取得验收通水批文后，支付到已完成工程总造价金额的 85%；

（4） 本项目工程经竣工验收合格、甲方发出竣工证明书且本项目全部工程及合格的竣工资料都已完成移交后，支付到已完成工程总造价金额的 90%；

（5） 结算完成后，支付到结算金额的 97%，余款作为质量保修金；

（6） 缺陷责任期满，扣除保修费用（如有），向承包人无息返还剩余质量保修金（如有）。

3.3.2 对前述付款条件的说明：

（1）每月 25 日前，由承包人向发包人提出书面进度款申请及相关资料（请款格式及资料须符合发包人要求），经发包人审批确认后由发包人按本项约定向承包人支付相应价款，进度款申请及相关资料的审批及支付时间为 45 日历天，支付宽限期 20 日历天，发包人实际审批天数和付款天数未超过宽限期的，无需承担违约责任。

（2）在承包人每次请款前，均应提供符合发包人要求的合法有效等额发票（☑但在结算完成时，承包人应提交至结算金额 100%的增值税发票，包括全部质量保修金金额的发票，发包人支付至第四条第 3.3.1 款第 A/B（5）项约定的结算金额的相应比例/□在结算完成时，承包人按第四条第 3.3.1 款第 A/B（5）项约定的结算金额的相应比例开具相应金额的发票，发包人按此比例支付），否则，发包人有权延期付款且无须承担任何违约责任。并：

1）承包人应保证其具有增值税一般纳税人资质，并同意在发包人或其在本合同中明确指定的其他单位颁发付款证书后 30 个日历天内向发包人开具并提交☑增值税专用发票/□增值税普通发票，增值税税率为：**9%**，否则发包人有权拒收发票。

2）承包人开具的增值税专用发票在送达发包人前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达发包人的，承包人应负责按税收法规的规定向发包人提供丢失发票的存根联复印件及其所在地主管税务机关开具的“增值税一般纳税人丢失防

伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单"并确保发包人顺利获得抵扣，否则，发包人因此遭受的经济损失由承包人负责赔偿。

3）为保证取得的发票可以及时并成功获得抵扣，承包人开具的增值税专用发票送达并经发包人签收后，若发生丢失，承包人应积极协助发包人，按照相关税收法规和规定及主管税务机关的要求提供相应资料。

4）承包人必须严格遵照相关税收法规的规定，开具合法的增值税专用发票。因承包人开具的增值税专用发票不符合税收法规的规定而给发包人造成经济损失的，承包人负责赔偿。

5）若本合同项下发票为增值税普通发票的，则本合同不适用以上第 2）目至第 4）目的约定。

6）承包人为小规模纳税人，但经发包人以书面形式确认同意的，仍然应当按照前述第 1）目的约定开具发票，依约应当开具增值税专用发票的，可以到税务局代开。

（3）并本合同按下述第 1) 项执行:

1）上述任一笔款项支付条件达成时间早于合同签订时间的，则相应合同价款支付时间顺延至合同签订后 20 个工作日，且发包人不承担逾期支付违约责任。

2）上述任一笔款项支付条件达成时间早于 / 年 / 月 / 日的，则相应合同价款支付时间顺延至 / 年 / 月 / 日（与前面日期一致）后 20 个工作日，且发包人不承担逾期支付违约责任。

（4）工程价款结算与支付的原则。

工程价款结算与支付应遵循以下原则：

1）资料统一格式的原则：由发包人发布统一的付款申请文件、结算申请文件及其附件的格式要求，承包人必须严格遵守；

2）所有涉及合同费用变更项目，必须有有效工程指令(有效工程指令须符合合同条款第 2.2 条约定)。工程指令导致的合同费用变更增加款项，在经过发包人审核通过并由发包人与承包人签署补充协议后，其中已完合格工程部分方可纳入工程进度款一并支付。

3）除本合同另有约定外，发包人同意承包人将其基于本合同享有的应收账款转让予深圳市前海平裕商业保理有限公司（下称"保理公司"）开展保理融资业务，保理公司向承包人发放完毕保理

融资款即视为发包人已将本合同项下承包人的应收账款向承包人支付完毕。为避免疑义，承包人和发包人在此不可撤销地确认并同意,如承包人以折价转让的方式将应收账款转让予保理公司，承包人实际收取的保理融资款可能低于根据本合同协议书四/3/3.3.1/B 条款项下各工程价款支付时间可收取的应收账款，该等情形不视为发包人违约。发包人应当于结算完成后根据本合同协议书四/3/3.3.1/B（4）的约定支付届时应付但尚未支付的应收账款项下应付款项。如本合同项下存在有未采用保理融资方式支付的款项，则该笔款项的支付比例应执行本合同协议书四/3/3.3.1/A 条款的约定。【本条款在工程价款支付方式选择保理融资方式支付时适用】

（7） 措施费支付方式：支付节点同实体工程支付

（1）措施项目清单价款的 75%按每月实际完成实体工程量比例支付（即当月完成的实体工程量的价款占合同实体工程量清单总价的 75%支付，合同实体工程量清单总价是指签约合同清单总价扣除措施费及暂列金额、暂定款后的价格）

（2）本工程取得验收通水批文后，支付到措施项目清单价款的 85%；

（3）本项目工程经竣工验收合格、发包人发出竣工验收合格证明书且本合同全部工程及合格的竣工资料都已完成移交后，支付到措施项目清单价款的 90%；

（4）结算完成后，支付到 97%，余款作为质量保修金；

（5）缺陷责任期满，扣除保修费用（如有），向承包人无息返还剩余质量保修金（如有）。

五、 项目经理

承包人项目经理：陆道伟 。

六、 合同文件构成

本协议书与下列文件构成合同文件，组成合同的各项文件应相互解释，互为说明。除另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同协议书
2. 成交通知书
3. 下述来往函件 *（最近日期排列在前）*

009

序号	发件人	文函内容	日期
1	承包人	澄清问卷二（商务部分）回复	2024.07.03
2	承包人	澄清问卷一（商务部分）回复	2024.07.01

4. 合同条款

5. 工程规范

5.1 蛇口片区颐养康复医疗中心项目专业工程采购文件市政给排水配套工程管理要求及附件

5.2 蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程技术规格书

6. 图纸目录（图纸另行装订成册）

7. 工程量计算规则及单价说明

8. 工程量清单及综合单价分析表

9. 合同附件

9.1 廉洁协议

9.2 工程质量保修书

9.3 履约保函（样本）

9.4 质量保函（样本）

9.5 续保承诺函

9.6 关于及时支付劳动者报酬的承诺函

9.7 平安银行供应商反腐败承诺书

9.8 工程指令

9.9 工程签证单

9.10 变更价款确认单

9.11 分判工程结算协议书（双方）

10. 回标文件（参见回标资料，不装订）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。若合同中所述条款、内容及含义有不清楚、意义含糊、出现矛盾或不一致，则应按上述文件的优先顺序解释。如承包人发现任何本合同的组成部分之间有任何不一致或歧义时，应及时以书面方式向发包人指出不一致或歧义之处。发包人有权就此发出有关指令予以解释，该指令为最终决定，承包人应予遵守。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

若回标文件及其附件（含回标文件澄清等）标准、要求高于议标文件或者其他文

件的，或者有利于发包人的，则按回标文件的该等标准、要求执行。回标文件及其附件（含回标文件澄清等）标准、要求是否高于其他合同文件，是否有利于发包人，以发包人的认定为准。

合同文件构成第5项即技术要求及施工工艺与施工图纸、技术标准、规范及规程之间不一致的，以更严格的为准。所有于缔约（议标）过程中承包人所提交的技术标文件、图纸、施工组织方案设计、措施项目建议、深化设计概念及图纸及其他一切技术参数、规格规范、技术说明书等技术资料均只可作为参考之用，不具有合同约束力；此等技术资料须按合同文件之要求在正式施工前重新提交予发包人作出审批及认可，而重新提交的技术资料的标准和要求均不得低于回标文件技术标的标准和要求。若未能满足先前缔约（议标）文件技术标的标准和要求，承包人须对此等技术资料进行修改，直至发包人满意为止，相关引致的费用包括由于施工技术或工艺的修改而造成的额外支出及费用,以及由此导致的工期延误，均须由承包人承担。

七、 承诺

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，服从发包人、总承包人对现场管理的要求，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

承包人确认并同意：承包人承包范围内工程纳入总承包人的总包管理范围，承包人承诺无条件接受和配合总承包人对整个工程（包括承包人承包范围内工程）的总包管理。

八、 词语含义

本协议书中词语含义与合同条款中赋予的含义相同。

九、 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、 合同生效

本合同自双方加盖公章或合同专用章后生效。

十一、 合同份数

本合同一式柒份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执贰份。

（以下为盖章页，无正文）

011

建设单位（盖章）：深圳平安颐年城实业有限责任公司

法定代表人（或委托代理人）：

签订日期：2024.9.29

承包人（盖章）：深圳基鸿建设工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

签订日期：2024.9.29

012

中标通知书

（2019.09 版）

蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程
成交通知书

致：深圳基鸿建设工程有限公司

我司诚意接受贵司为深圳蛇口片区颐养康复医疗中心项目市政给排水配套工程专业分包工程合同的成交单位。成交金额价为：RMB 1,028,554.62 元（大写：人民币壹佰零贰万捌仟伍佰伍拾肆元陆角贰分），合同价格形式为 √ 总价包干合同 /□ 固定单价合同。合同工期为：___/___日历天。

本成交通知书一式叁份，在本工程之合同未签署前，本成交通知书连同议标文件、回标文件、议标期间往来函件等作为双方的执行文件，对双方均具有约束力。本通知如与以往议标文件有冲突的，以本通知为准。

请贵司在下方签署盖章，并将其中贰份于收到本通知书之日起三个工作日内送达我司，逾期送达的，我司有权视为贵司自动放弃本工程成交权，并有权选择其他单位成交此工程。

贵司须在收到合同文本之日起五个工作日内完成签署，逾期未签署，我司同样有权视为贵司自动放弃本工程成交、签约权，我司有权选择其他单位成交此工程，并有权提取贵司议标（或回标）担保函项下的保函金额，由此造成的损失由贵司承担。

此致

深圳平安颐年城实业有限责任公司

（签章）

2024 年 7 月 15 日

致：深圳平安颐年城实业有限责任公司

我司同意及确认以上成交通知书的全部内容。我司承诺在收到合同文本五个工作日内完成签署，逾期未签署，视为我司自动放弃本工程成交及签约权，贵司有权在不另行通知的前提下选择其他单位成交此工程贵司并有权提取我司议标（或者回标）担保函项下的保函金额，由此给贵司造成的损失全部由我司承担。

深圳市基鸿建设工程有限公司

（公章）

2024 年 7 月 16 日

2. 宝安区中心医院和樾府社区健康服务站综合建设工程

履约评价表

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	☐ 单项工程定期履约评价 ■ 单项工程最终履约评价						
建设单位（评价单位）	深圳市宝安区西乡街道办事处			评价期限	年 月 日至 年 月 日		
承包商（评价对象）	深圳基鸿建设工程有限公司			承包商类别	☐勘察 ☐设计 ■施工 ☐监理 ☐造价咨询 ☐招标代理 ☐审图机构		
承包商资质等级	建筑装饰装修工程专业承包一级			承包商地址	深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216		
法定代表人	李立健	电话	15767956480	项目负责人	朱刚	电话	18813989449
工程名称	宝安区中心医院和樾府社区健康服务站综合建设工程项目			承包范围	具体详见施工图纸及工程量清单		
工程地点	深圳市宝安区			工程合同价	209 （万元）		
合同开工日期	2024年11月20日		合同竣工日期	2025年01月19日	合同工期	60（天）	
实际开工日期	2024年11月29日		实际竣工日期	2025年6月17日	合同工期	60（天）	

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备（15分）	15	98
2	技术经济实力（15分）	15	
3	施工过程管理（40分）	40	
4	进度控制（10分）	8	
5	配合与服务（14分）	14	
6	资金支付（6分）	6	

监理单位意见（适用于施工履约评价）：优秀

监理单位（公章）：
2025年6月7日

建设单位对承包商履约的总体评价：

优秀

建设单位（公章）：
2025年6月18日

评价等级	☑ 优（90分≤总分） ☐良好（（85≤总分<90分）） ☐ 合格（70≤总分<85分） ☐ 不合格（总分<70分）
承包商（评价对象）签认或拒签说明	确认 2025年6月30日
备注	1、建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2、建设单位将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3、建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。

施工合同

合同编号（发包人）：

合同编号（承包人）：

宝安区西乡街道

XiXiang Subdistrict of Bao'an District

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：宝安区中心医院和樾府社区健康服务站综合建设工程

工程地点：深圳市宝安区西乡街道

发 包 人：深圳市宝安区西乡街道办事处

承 包 人：深圳基鸿建设工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称)：**深圳市宝安区西乡街道办事处**

地　址：　深圳市宝安区西乡街道宝民二路 108 号

法定代表人：

承包人(全称)：**深圳基鸿建设工程有限公司**

地　址：深圳市宝安区新安街道海富社区 45 区翻身路中心大厦厂房 G1B216

法定代表人：李立健

统一社会信用代码：914403000780037703

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：**宝安区中心医院和樾府社区健康服务站综合建设工程**

工程地点：**深圳市宝安区西乡街道富华社区尖岗山大道 21 号和樾府 1 期半地下配套 01 层 02 号房**

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：本项目位于深圳市宝安区西乡街道富华社区尖岗山大道 21 号和樾府一期 1 栋半地下配套 01 层 02 号房，主要建设内容为室内装修工程、公用及辅助工程等。在原有主体结构上不影响原有主体消防疏散的情况下进行内部装饰(主要包括室内顶棚、墙面、地面装饰设计)，功能为门诊医疗。装修改造设计面积约：一层 524 ㎡，二层 541 ㎡，共计 1065 ㎡。详见设计施工图纸和招标控制价（预算）审定书。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；　其他_____%。

二、工程承包范围

建设内容主要包括：室内装修工程、公用及辅助工程等具体详见施工图及招标控制价（预算）审定书所涉及的所有工程内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长： 米 宽： 米	□隧道工程　长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长： 米　宽： 米
□排水箱涵工程　长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它：施工图及招标控制价（预算）审定书所涉及的所有工程内容。	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____ ）；		
□主体结构工程　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它 _____）；		
□建筑装饰装修工程　（□门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____ ）；		
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____ ）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统　□ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　（□室外电气　□电气照明　□其它_____ ）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____） 。		
□燃气工程　（户数：_____；庭院管：_____ 米）		
□其它：		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑消防工程	☑门窗	□防水工程	☑电气照明	□建筑节能
☑通风与空调（□通风　□空调　□其它_____ ）；				

☑建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统　　☐其它_____ ）；
☐智能建筑　（☐综合布线系统　　☐信息网络系统　　☐其它_____ ）；
☑其它：**隔墙隔断、内墙面、天花、地面、柜台定制、标识改造**

4. 其他工程：

☐_____

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 11 月 20 日（以监理工程师开工令为准）；

计划竣工日期：2025 年 1 月 19 日；

合同工期总日历天数 60 天。

标准工期总日历天数_____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为___/ %（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

合同工程款总价为人民币（大写）贰佰零玖万零陆佰柒拾叁元贰角陆分元整（¥2090673.26 元），具体结算造价以现场实际完成的工程量为依据，按合同相关约定计算（其中：中标下浮率为 19.98%），最终结算价以区相关部门审核为准。

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写）肆万壹仟壹佰陆叁元五角陆分整（¥ 41163.56 元）；

⑵ 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

⑶ 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥ _____/_____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）壹拾捌万捌仟玖佰玖拾玖元壹角贰分整（¥ 188999.12 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序如下，本条与通用条款 2.1 款的规定不一致的以本条为准：

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2) 本合同第四部分的补充条款；

(3) 本合同第一部分的协议书；

(4) 中标通知书及其附件；

(5) 本合同第三部分的专用条款；

(6) 本合同第二部分的通用条款；

(7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10) 图纸和技术规格书；

(11) 已标价工程量清单；

(12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 11 月 28 日；

订立地点：深圳市宝安区西乡街道

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人/负责人或委托代理人签字、发包人与承包人盖公章后成立。

（以下无正文，为签署部分。）

发包人：深圳市宝安区西乡街道办事处

（公章）

负责人或委托代理人：

（签字）

经办人：

承包人：深圳基鸿建设工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：914403000780037703

地址：深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216

邮政编码：518126

电话：0755-26640559

传真：0755-26640559

电子信箱：jihongjs@aliyun.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳中旅公馆支行

账号：44201015700052508792

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2405-440306-04-01-572713001001

标段名称： 宝安区中心医院和樾府社区健康服务站综合建设工程项目

建设单位： 深圳市宝安区西乡街道办事处

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳基鸿建设工程有限公司

中标价： 209.067326万元

中标工期（天）： 60

项目经理（总监）： 朱刚

本工程于 2024-09-26 在深圳公共资源交易中心 交易集团宝安分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2024-11-06

查验码：JY20241101393494

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

3. 深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目

履约评价

政府采购履约情况反馈表

采购人名称：深圳市南山区住房和建设局　　联系人及电话：0755-26493018

采购项目名称	深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目		项目编号	NSDL2025000089
中标供应商名称	深圳基鸿建设工程有限公司		供应商联系	15767956480
中标金额	￥8000000.00元		合同履约时间	自2025年05月31日 至2026年03月02日
履约情况评价	总体评价		☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
	分项评价	质量方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
		价格方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
		服务方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
		时间方面	☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
		其他	评价内容为：服务响应及时，服务态度好，客户评价高。 评价等级为：☑ 优 □ 良 □ 中 □ 差	
具体情况说明	在整个项目服务期间，深圳基鸿建设工程有限公司项目组深入了解项目需求，结合施工环节特点，制定了可行的施工方案，并针对技术难点提供了有效解决方案，确保了工程顺利推进。团队服务响应迅速，施工人员态度专业，始终与客户保持良好沟通，确保了工程顺利推进。综上所述，深圳基鸿建设工程有限公司展现了优秀的专业能力和服务水平，是值得信赖的供应商。			
采购人意见（公章）	日期：2026年3月2日			

说明：

1.本表为采购人向履约评价工作实施机构反映政府采购项目履约情况时所用；

2.履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目

合 同 书

（服务类）

项目编号：NSDL2025000089

项目名称：深圳市南山区住房和建设局保障性2025年度住房维修服务及零星装修项目

项目地点：南山区

2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目

项目编号：NSDL2025000089

甲方： 深圳市南山区住房和建设局

地址： 深圳市南山区桃园路2号区委大楼3F

联系人： 李涛志

联系电话：0755-26493018

乙方： 深圳基鸿建设工程有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道海富社区45区翻身路中心大厦厂房G1B216

联系人：李立健

联系电话：15767956480

项目名称：深圳市南山区住房和建设局保障性住房2025年度维修服务及零星装修项目

项目地点：南山区

根据深圳市南山区住房和建设局保障性住房2025年度维修服务及零星装修项目的招标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：捌佰万元整（￥8000000.00元），合同期内不超过该合同金额，具体以维修单实际结算为准，结算价格=基准施工费（按实际发生量与执行基准单价的计算结

果）×中标折扣率（ 0.78 ）。本合同金额已包含：材料费、运输费、装卸费、施工费、养护费、验收费、保险费、税费、施工水电费等乙方为执行本合同所需的一切费用，甲方无需另行支付任何费用。

乙方需确保所有维修施工费用不超过合同总额，当认为继续承接维修单将可能超过合同总额时，应当依约向甲方申请结算申请、提前终止合同。如本合同总结算时，出现多于合同总额的费用，乙方同意自行承担。

二、服务期限

服务期限：自合同签订或约定之日起一年，自 2025 年 05 月 31 日起至 2026 年 05 月 30 日止。若达到合同支付上限（应支付服务费用大于或等于合同价），经双方确认后则可视为本合同的服务期限于双方确认的时间点届满。达到支付上限或合同期满，可根据乙方履约情况按规定续约；如对履约情况不满意的，甲方不再续约。

三、服务范围

甲方聘请乙方为甲方在管南山区保障性住房（含服务期间新接收房源）提供以下维修及装修服务，具体以甲方的服务单为准：

1. 属保障性住房《租赁合同》出租方应承担的事项。
2. 其他合同未明示的相关工作。

前款所称服务不包括以下内容：

1. 住房开发建设单位在保修期内应保修的事项。
2. 属保障性住房《租赁合同》承租方应承担的事项。

3．属甲方已购财产及责任保险有效期内理赔的事项。

乙方清楚甲方在管南山区保障性住房中部分房源坐落于南山区以外，甲方根据维修及装修管理实际要求跨区域实施服务时，乙方应当配合，并不得以此为由拒绝提供项目服务或调整费用结算方式、标准。

四、甲方的权利义务

1．监督、检查乙方项目组管理人员和其他工作人员履约情况。如甲方确认乙方工作人员未按照本合同要求履行职责的，甲方有权要求乙方限期更换人员，直至终止合同并要求乙方承担相应赔偿责任。

2．监督、检查项目工程质量和进度，组织竣工验收，并按合同规定支付工程款。

3．监督、检查项目工程验收交付后的质量保修工作。

五、乙方的权利和义务

1．乙方应按招标文件要求及时组建项目组，项目组管理人员要求：一名项目负责人（姓名：陈晓娜），两名对接专业技术人员（姓名：张乐斐、陈俊煌），一名其他对接人员：安全主任（姓名：张晓杰），并安排专人负责派单、跟单、做好现场协调、沟通及反馈等工作。

2．除本合同另有约定外，乙方接到甲方维修派单任务后，应在5个工作日内安排施工人员到场上门勘察并出具《维修方案》。属于应急抢修项目（如水管抢修、电路系统抢修、热水系统抢修、路面塌陷（沉降）、瓷砖爆裂，以及其他存在重大安全隐患，可能造成或者已经造成严重

危害，必须立即紧急维修的项目）的，需在 2 小时内安排施工人员到场抢修，48 小时内出《维修方案》并在甲方要求期限内维修完毕。维修完毕一周内协助甲方及监理单位完善《住建局网上申报系统》相关工作。

3．乙方接到维修任务并经现场检查后，由于单次报修维修项目多、非常规尺寸材料需定制，根据施工工序、流程、工艺等无法在要求的时限内完成的维修项目，如墙柱面、楼地面修复、厕所补漏、洗手台板更换、门窗更换等维修项目，须及时反馈报修人及业务管理部门，并确定完成时间及做好服务反馈工作。

4．乙方必须提供优质服务，加强现场维修人员的服务水平、专业水平，维修服务过程中对待住户需态度诚恳，文明用语，认真完成各项维修工作，服从甲方管理。

5．乙方必须按照双方约定的维修项目时间进行维修工作。每单维修任务完毕，需提交《维修报修单》给报修部门及相关管理部门签名确认。乙方应按招标文件要求配备维修人员、抢修车辆和检测、监控设备，施工所用材料需经甲方确认后方可使用，必须为国家认证合格产品，符合国家规定的标准和质量要求，符合国家的环保标准。

6．乙方应按招标文件要求配备维修人员、抢修车辆和检测、监控设备，施工所用材料需经甲方确认后方可使用，必须为国家认证合格产品，符合国家规定的标准和质量要求，符合国家的环保标准。

7．乙方应严格执行招标文件规定的服务（工作）流程，

遵守工程建设、维修的安全生产有关规范、规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方的依法监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于维修工人施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全、火灾事故、意外工伤事故等，由乙方负完全责任和处理善后工作并承担一切责任后果。

8．工程质量均严格按照国家、广东省、深圳市及有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收，工程质量必须达到合格工程质量标准。工程达不到合格标准的，由乙方无偿返修并承担由此造成的损失和责任。

9．乙方应依法组织安全教育培训，确保所有参与维修服务的人员具备必要的安全知识和技能。培训内容包括但不限于安全操作规程、紧急事故处理、个人防护装备的正确使用等，以提高工人的安全意识，减少安全事故的发生，并为施工人员购买保险，进行高空等危险作业和相关特种作业时，应做到依法持证上岗，做好安全防范措施，做好自身的人身安全，一切安全责任由乙方承担。

10．乙方应做好成品及半成品的保护工作，包括其他专业在建及隐蔽工程的保护。乙方施工人员在维修过程中应妥善保护甲方的设备及现场摆放的办公家具、设备等，如造成损失，应照价赔偿。未经办理任何手续，擅自拆改甲方原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由乙方负责修复并承担损失。

11．乙方应汇总维修服务过程形成的纸质文档（含《保

障性住房维修登记审批表》《预算书》《编制说明》《施工过程照片-维修前照片、维修中照片、维修后照片》等），并在服务期满后及时移交至甲方。

12．乙方在履行合同过程中，未经甲方同意，不得将项目转包、分包给第三方。

六、付款方式

1．本项目不设预付款。

2．结算与支付的时间间隔和要求：维修工程按月办理结算支付。甲方按经双方确认的最终结算价支付给乙方，但应减除当月的违约金。乙方申请付款前，应提供合法有效的等额发票，并将相关资料录入/上传深圳市南山区城市建设 AIM 平台，否则甲方有权顺延付款且不承担延期付款责任。

3．支付尾款前乙方需提交维修履约保函。尾款数额为本合同期内所有应支付的维修前期工作（服务）费用与所有应支付的维修施工费之和（以上两者之和超过合同金额按合同金额计）减去已支付的前期工作（服务）费用和维修施工费以及减去乙方需承担的违约金。

4．支付流程：乙方提交请款申请→造价咨询单位备案→甲方审批后支付款项。

5．因政府工作审批导致合同费用延迟支付的，乙方同意放弃主张延迟支付利息、违约金的权利，以及放弃追究其他形式的违约责任。

6．如经审计机构审定后出现超付现象，乙方必须在接到

甲方通知后30日内退还超付款项，否则甲方有权通过法律途径予以追回，因追讨发生的诉讼费、律师费、车旅费等一切费用均由乙方承担。

七、知识产权产权归属

乙方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

八、保密

1．乙方必须采取措施对本项目实施过程中的技术资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

2．未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的技术资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

3．如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将有关资料还给甲方。

九、验收标准

1．零星维修项目参照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，并达到合格标准。

2．本项目的每一维修任务《维修单》单独验收。项目维修完成后，乙方按规定整理《维修报修单》给住户签名确认，并于本月10日前提交上月的《维修报修单》和《工程结算表》报甲方业务主管部门审核，组织验收，验收合格时间以业务主管部门签字确认为准。若验收不合格，乙方需在甲方限定时间内整改后重新提交验收，并承担由于整改而产生的费用。

3．工程竣工验收，应以国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。自工程移交甲方管理日起计算，保修期具体按招标文件要求实行，在保修期内因施工造成的工程质量问题，甲方书面或口头通知乙方在约定时间内进行修复。

十、保修

1．乙方对维修施工质量的质保期为：自甲方或甲方委托的第三方机构验收合格之日起1年。如法律法规规定的工程最低保修期限超过1年的，以法律法规规定为准。

2．本项目实行维修履约保函，保函金额为维修施工总结算款的3%。

3．质保期内工程发生质量问题的，乙方接甲方通知后应及时、有效、充分地履行维修义务，由此产生的材料款、工钱、交通费、住宿费及其他任何费用，均由乙方自行承担。

十一、违约责任与赔偿损失

1．接到维修单无正当理由未在5个工作日内上门勘察

并出具《维修方案》（应急事件 2 小时内上门服务），每一次计违约金 500 元。

2．若发现维修服务过程中，存在虚报工程量、弄虚作假等恶劣情形，每一次计违约金 20000 元。

3．如工程达不到本合同规定的质量标准，乙方必须在 5 个工作日内整改完毕。由此而造成的工期延误，乙方应 500 元/天的标准向甲方支付延误期间的违约金。如乙方拒不整改或经整改后仍未达到合同规定的质量标准，甲方有权聘请其他单位进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

4．本项目服务期内，乙方有前款情形 2 次（含本数）的，甲方有权解除本合同。

5．未经甲方同意，乙方将工程转包、分包给第三方的，甲方有权解除本合同。

6．因乙方原因导致不能完全履行合同条款，甲方有权终止合同，乙方除向甲方支付合同总价款 1%的违约金外，还应当向甲方赔偿因此造成的全部经济损失。

十二、合同补充与变更

本合同未尽事宜，双方经协商一致可订立书面补充协议，但该补充协议不得与招标文件中的实质性内容相违背。

十三、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向深圳市南山区人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、其他

1．下列文件是本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先地位次序如下：(1)补充协议；（2）本合同书；（3）中标通知书；（4）招标文件（含答疑文件）；（5）投标文件；（6）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）。

2．如一方地址、电话有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十六、合同生效

1．合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2．合同壹式 8 份，其中甲乙双方各执 4 份。（以下无正文）

（正文结束）

甲方（盖章）：

代表：

签定日期：2025年 5月 20日

乙方（盖章）：

代表：

签定日期：2025年 5月 20日

开户名称：深圳基鸿建设工程有限公司

银行帐号：44201015700052508792

开 户 行：中国建设银行股份有限公司深圳中旅公馆支行

深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目计价规则

一、维修前期工作计价：

1．维修前期工作流程：采购方通过系统下发维修单，说明需要维修事项→采购方、监理单位及中标单位到现场勘察（中标单位勘察时至少安排普工与技工各一名，自备检测设备及交通工具）→勘察完成后中标单位编制《维修方案》与《维修施工预算》并提交系统→监理单位、造价咨询单位审核→采购方审核确认后通知中标单位进行维修。

2．维修前期工作基准价预计：每单维修前期工作包含普工一人和技工一人自备检测设备及交通工具等上门核查并编制《维修方案》、《维修施工预算》，根据《深圳市建设工程价格信息》2024年12月信息价普工工日单价149.71元，技工工日单价184.06元，以每单服务普工、技工各按0.5个工日算，则服务费用为166元/单，以此价作为维修前期工作基准价。

3．中标单位维修前期工作每单服务费：166元x0.78（中标报价）。

二、维修施工费计价：

1．维修施工工作流程：中标单位按维修单预约住户上门服务时间→中标单位维修施工→三方确量→中标单位提交维修施工费结算申请→监理单位审核→造价咨询单位出具《维修施工费结算报告书》。

2．维修单施工费基准价：工程量按实际发生，执行《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）》，《深圳市建设工程计价规程（2017）》、《建设工程工程量清单计价规范》（2017）及深圳市相关计价规定。取费标准按《深圳市建设工程计价费率标准（2023）》中推荐费率计费，定额套用《深圳市建筑工程消耗量标准》（2024）、《深圳市装饰工程消耗量定额》(2020)（2014 机械）、《深圳市房屋修缮工程消耗量标准（2024）》、《深圳市安装工程消耗量标准》(2020)（2014 机械）等，人工、材料单价按照编制预算当期深圳市建设工程造价管理站发布的《深圳建设工程价格信息》执行，信息价没有的按市场价计。此价款已包含乙方为完成此施工任务应配备所需的仪器、仪表以及施工工具等设备，以及人员交通、物资运输等所发生的费用。

3．维修单施工费：按上款计算的基准价 x0.78（中标报价）。

4．对维修施工费大于 10000 元（含）的维修单，维修完成并验收后,向采购方递交已完成工程量清单报表,采购方或其委托的代表应在10日内核实并报送采购方指定造价咨询单位审核；对维修施工费小于 10000 元的维修单，每季度汇总一次已完成并验收的维修单的施工费结算书报采购单位，采购单位或其委托的代表应在 10 日内核实并报送采购方指定造价咨询机构审核。

三、月支付款与合同尾款

1．月支付款：至当月支付截止时点的所有应支付的维修前期工作费用+所有应支付的维修施工费减去已支付的维修前期工作费用及维修施工费以及尚未减除的违约金。

2．合同尾款：本合同期内所有应支付的维修前期工作费用与所有应支付的维修施工费之和（以上两者之和超过合同金额按合同金额计）减去已支付的维修前期工作费用及维修施工费以及尚未减除的违约金。

深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目
中标通知书

深圳基鸿建设工程有限公司：

受深圳市南山区住房和建设局委托，我公司于2025年4月29日就深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目(项目编号：NSDL2025000089　包号：A)组织了项目评审工作，评审专家委员会按照采购文件中规定的评审规则评定并经采购单位确认，确定贵公司为本项目中标单位。中标结果如下：

项目名称	数量	单位	预算金额（人民币）	中标价（折扣率）	中标服务期
深圳市南山区住房和建设局2025年度保障性住房维修服务及零星装修项目	1	项	大写：捌佰万元整 小写：¥8000000.00元	0.78	自合同签订或约定之日起365个日历日，本项目为长期服务项目，合同履行期限最长为三年。

请贵公司尽快与采购单位联系,从本中标通知书发出之日起，在法定时限内按照招标文件及投标文件签订采购合同。

深圳市业达工程项目管理有限公司

2025年5月6日

4、人员配备情况（不评审）

人员配备情况						
序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称（按助理级、中级、高级填报，无职称的填“无”即可）	注册执业资格类别（按一级/二级建造师、造价师、注册监理工程师等填报）	注册专业	工作年限
1	项目经理	张晓杰	无	二级建造师	市政公用工程	4
2	技术负责人	陈文波	中级	/	市政工程	9
3	安全负责人	毛红军	无	/	市政工程	2
4	质量负责人	李立健	助理	/	市政工程	5
5	土建工程师	匡建元	中级	/	市政工程	14
6	给排水工程师	张乐斐	中级	/	市政工程	11
7	电气工程师	陈俊煌	中级	/	市政工程	12
8	造价工程师	崔晓强	中级	一级造价师	土木工程	14
9	预算员	郑衍洲	无	/	市政工程	5
10	安全员	李立宇	无	/	市政工程	11
11	施工员	陈惠吟	无	/	市政工程	4
12	质量员	陈泽生	无	/	市政工程	1
13	资料员	陈晓婷	无	/	市政工程	2
14	劳资专管员	林佩卿	无	/	市政工程	2

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
项目经理	张晓杰	/	注册建造师证	二级	粤24420212022060657	市政公用工程
技术负责人	陈文波	建筑工程师	职称证	中级	16036532	市政工程
安全负责人	毛红军	/	安全员C证	/	粤建安C3(2025)0065963	市政工程
质量负责人	李立健	助理工程师	质量员证	初级	091587920221209173	市政工程
土建工程师	匡建元	工程师	职称证	中级	B081230104000000200	市政工程
给排水工程师	张乐斐	工程师	职称证	中级	B081530104000000048	市政工程
电气工程师	陈俊煌	工程师	职称证	中级	粤中职证字第1300102572917号	市政工程
造价工程师	崔晓强	造价工程师	注册造价师证	中级	建[造]11174400006207	市政工程
预算员	郑衍洲	/	上岗证	/	20211000611	市政工程
安全员	李立宇	/	安全员C证	/	粤建安C3(2015)0010600	市政工程
施工员	陈惠吟	/	上岗证	/	091587920220120916 2	市政工程
质量员	陈泽生	/	上岗证	/	091587920250111 2793	市政工程
资料员	陈晓婷	/	上岗证	/	2021100600	市政工程
劳资专管员	林佩卿	/	上岗证	/	091587920240100 4408	市政工程

项目经理-张晓杰（建造师）简历表

姓名	张晓杰	性　别	男	年　龄	34 岁
职务	项目负责人	职　称	/	学　历	本科
证件类型	身份证	证件号码	440582199205246659	手机号码	0755-26640559
参加工作时间	2018 年		从事项目经理（建造师）年限		3 年
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442021202206057				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
东莞市石龙镇黄家山股份经济联合社	黄家山市场停车场升级改造项目	/	2026.01.11 至 2026.04.28	已完工	合格

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2023）0932906



姓　　名：张晓杰

性　　别：男

出 生 年 月：1992年05月24日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2023年12月18日

有　效　期：2026年10月10日　　至 2029年12月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 10 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

使用有效期：2026年09月22日-2027年03月21日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：张晓杰


性　　别：男

出生日期：1992-05-24

注册编号：粤2442021202206057

聘用企业：深圳基鸿建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2025-03-01至2028-03-01）



个人签名：张晓杰

签名日期：2026.09.22

广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2025年02月05日



成人高等教育

毕业证书

学生 张晓杰 性别 男，一九九二年 五 月二十四日生，于 二〇一六年 三 月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程专业 业余 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南理工学院

校（院）长：卢先明

批准文号：(87) 商教三字 024 号

证书编号：105435201805000504

二〇一八年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http[illegible]chsi.com.cn



姓 名 张晓杰

性 别 男 民 族 汉

出 生 1992 年 5 月 24 日

住 址 广东省汕头市潮阳区西胪镇店后西围七横巷7号

公民身份号码 440582199205246659



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮阳分局

有效期限 2023.01.19-2043.01.19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晓杰　　社保电脑号：646595711　　身份证号码：440582199205246659　　页码：2

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	02	1005042	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	1.65	2360	16.52	7.08
2022	03	1005042	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69.72	23.24	1	2360	10.62	2360	1.65	2360	16.52	7.08
2022	04	1005042	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	1.65	2360	16.52	7.08
2022	05	1005042	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	06	1005042	2360.0	330.4	188.8	2	11620	58.1	23.24	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	07	1005042	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	08	1005042	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	09	1005042	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25.93	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	10	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	11	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	12	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2023	01	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2023	02	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2023	03	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2023	04	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2023	05	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	06	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	12964	77.78	25.93	1	2400	12.0	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2400.0	336.0	192.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2400	7.92	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	7.92	2400	19.2	4.8
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	15.84	2400	19.2	4.8
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张晓杰　　社保电脑号：646595711　　身份证号码：440582199205246659　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
合计				41167.73	24408.56			7545.4	2594.21			1878.6		920.03		1567.05	676.57

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6b9364i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

技术负责人-陈文波

拟派项目技术负责人简历表

投标人：深圳基鸿建设工程有限公司

姓名	陈文波	性别	男	年龄	51岁
职务	技术负责人	职称	中级工程师	学历	大专
证件类型	身份证	证件号码	440524197407076675	手机号码	17178526335
参加工作时间	1999		从事技术负责人年限		9
中级工程师证书编号			16036532		

在建和已完工程项目情况

序号	建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
1	深圳市宝安区西乡街道办事处	南沙新村西区环境整治工程	深圳市宝安区	2024.12.02 至 2025.01.14	已完工	良好
2	深圳市中西医结合医院	深圳市中西医结合医院万丰锦园社区健康服务中心改造工程（小型工程）	装修工程、电气工程等	2023.11.01 至 2023.11.27	已完工	良好

ZHUANYE JISHU ZHIWU
ZIGE ZHENGSHU



姓　　名 陈文波

性　　别 男

出生年月 1974 年 07 月

专业名称 装饰工程

资格名称 工程师

证书编号 16036532

持证人参加全国专业技术人才培养工程专业技术培训。

经统一考试和资格评审，具备 工程师 专业技术职务资格水平。

全国专业技术人才管理协会专业技术人才评审委员会

人力资源和社会保障领域人才管理办公室证书专用章

2016 年 12 月 28 日





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈文波　　社保电脑号：636647350　　身份证号码：440524197407076675　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
合计				25526.13	13245.36			14588.48	5370.4			1241.22		832.77		350.84	233.36

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6c2f5em ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

安全负责人-毛红军

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2025）0065963



姓　　名：毛红军

性　　别：男

出 生 年 月：1977年02月16日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2025年11月18日

有 效 期：2025年11月18日　至 2028年11月17日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 11 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：毛红军　　社保电脑号：605024075　　身份证号码：642224197702160215　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	34.2	3800	30.4	7.6
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	34.2	3800	30.4	7.6
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	34.2	3800	30.4	7.6
2026	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3800	34.2	3800	30.4	7.6
合计				13703.53	6448.72			6325.78	2288.14			572.12		431.64		383.68	95.92

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6bfd1dm ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

质量负责人-李立健

拟派项目安全主任简历表

投标人：深圳基鸿建设工程有限公司

姓名	李立健	性别	男	年龄	31 岁
职务	质量主任	职称	初级工程师	学历	大专
证件类型	身份证	证件号码	440582199205246659	手机号码	15767956480
参加工作时间	2016		从事质量主任年限		5
质量员证书编号			091587920221209173		
在建和已完工程项目情况					

序号	建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
1	深圳市宝安区西乡街道办事处	南沙新村西区环境整治工程	深圳市宝安区	2024.12.02至2025.01.14	已完工	良好
2	深圳市中西医结合医院	深圳市中西医结合医院万丰锦园社区健康服务中心改造工程（小型工程）	装修工程、电气工程等	2023.11.01至2023.11.27	已完工	良好



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920220120917 3
Certificate No.

注册编号：091587920221209173
Registration No.

姓　名：李立健
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：440506199402111730
ID No.

项目名称：质量员
Project name

级　别：--
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2022年12月21日
Issued Date

广东省职称证书



姓　　名：李立健

身份证号：440506199402111730

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年07月29日

评审组织：深圳市宝安区人力资源局

证书编号：2003066002563

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年07月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李立健　　社保电脑号：647396087　　身份证号码：440506199402111730　　

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
2026	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3200	28.8	3200	25.6	6.4
合计				35864.73	21216.56			28843.51	10436.92			1698.15		852.28		299.96	512.72

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6baa246 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

土建工程师-匡建元

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08123010400000200



持证人签名：匡建元

姓　　名：匡建元

性　　别：男

身份证号：430426198802018870

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2012 年 9 月 16 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：匡建元　　社保电脑号：645157142　　身份证号码：430426198802018870　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2530	22.77	2530	20.24	5.06
2026	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
合计				14334.88	7167.44			1918.19	639.46			639.46		434.16		383.92	96.48

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6b160aj ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

给排水工程师-张乐斐



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08153010400000048



持证人签名：张乐斐

姓　　名：张乐斐

性　　别：男

身份证号：220104197710264136

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2015 年 8 月 29 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张乐斐　　社保电脑号：802980500　　身份证号码：220104197710264136　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	07	1005042	2500.0	350.0	200.0	4	12964	58.34	12.96	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2500.0	350.0	200.0	4	12964	58.34	12.96	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2500.0	350.0	200.0	4	12964	58.34	12.96	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2500.0	350.0	200.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
合计				24980.13	12933.36			3736.32	1226.1			1224.72		744.54		763.6	208.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6b48f9t ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单
证明专用章

电气工程师-陈俊煌



陈俊煌　于二〇一三年十一月，经佛山市建筑工程中级专业技术资格第四评审委员会评审通过，具备　建筑施工工程师　资格。特发此证

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第 1300102572917 号

发证机关：佛山市人力资源和社会保障局

二〇一四 年 四 月 十五 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈俊煌　　社保电脑号：620323021　　身份证号码：440229198612060015　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	08	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	09	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	10	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	11	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2024	12	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2025	01	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2025	02	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2480	22.32	2480	19.84	4.96
2025	03	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
合计				21070.41	10042.32			9614.88	3603.78			901.08		611.1		543.2	135.8

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6c1a06a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期：2026年3月23日

造价工程师-崔晓强

其他主要管理人员简历表

姓名	崔晓强	性别	男	出生年月	1987.07
学历	大专	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		注册造价师证	
毕业学校及专业	武汉工业学院工商学院 工程造价专业	毕业时间		2009	
现任职务	安全负责人				
参加工作时间	2009	从事相关工作年限		14	
相关业绩情况	1田厦社区党群服务中心改造升级工程				
	2				
	…				

注：后附相关证明材料。



普通高等学校

毕业证书

学生 崔晓强 性别 男，一九八七年 七 月 三 日生，于 二〇〇六年 九 月至 二〇〇九年 六 月在本校 工程造价 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：武汉工业学院工商学院 校（院）长：

证书编号：132411200906000116 二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn


姓名 崔晓强
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 7 月 3 日
住址 广东省深圳市罗湖区宝安北路3039号
公民身份号码 420626198707035516


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局罗湖分局
有效期限 2019.03.29-2039.03.29

使用有效期: 2026年04月22日
- 2026年07月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 崔晓强

性　　别: 男

出 生 日 期: 1987年07月03日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11174400006207

有 效 期 : 2025年08月01日-2029年07月31日

聘 用 单 位: 深圳基鸿建设工程有限公司

崔晓强

个人签名: 崔晓强

签名日期: 2026.04.22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年07月08日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：崔晓强　　社保电脑号：633242510　　身份证号码：420626198707035516　　

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	01	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	1.65	2360	16.52	7.08
2022	02	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	1.65	2360	16.52	7.08
2022	03	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	6972	432.26	139.44	1	2360	10.62	2360	1.65	2360	16.52	7.08
2022	04	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	1.65	2360	16.52	7.08
2022	05	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	06	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	6972	418.32	139.44	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	07	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	08	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	09	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	466.68	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	10	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	11	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2022	12	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	10.62	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	01	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	02	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	03	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	04	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	2.64	2360	16.52	7.08
2023	05	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	06	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2450.0	367.5	196.0	1	7778	482.24	155.56	1	2450	12.25	2450	8.09	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2450.0	367.5	196.0	1	7778	482.24	155.56	1	2450	12.25	2450	8.09	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2450.0	367.5	196.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2450	8.09	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2450.0	367.5	196.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2450	8.09	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2450.0	367.5	196.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2450	8.09	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	8.09	2450	19.6	4.9
2024	02	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	8.09	2450	19.6	4.9
2024	03	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	04	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	05	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	06	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	07	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	08	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	09	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	10	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	11	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	12	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	01	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	02	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2400	21.6	2400	19.2	4.8
2025	03	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：崔晓强　　社保电脑号：633242510　　身份证号码：420626198707035516　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
合计				43679.7	24538.96			29087.5	10467.19			1885.2		920.55		581.0	686.44

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6b42ca6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

预算员-郑衍州



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：20211000611
Certificate No.

注册编号：2021100611
Registration No.

姓　名：郑衍洲
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：440524196901315438
ID No.

岗位名称：预算员
Position Title

技能等级：
Skill Level

发证单位盖章：
Issued by

培训专用章

签发日期：2021年10月8日
Issued Date

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑衍洲　　社保电脑号：607976301　　身份证号码：440524196901315438　　页码：2

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3600	32.4	3600	28.8	7.2
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3600	32.4	3600	28.8	7.2
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3600	32.4	3600	28.8	7.2
2026	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3600	32.4	3600	28.8	7.2
合计				35518.8	18005.36			23848.34	8475.96			1514.82		928.88		1222.8	387.52

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6c093dx ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月23日

安全员-李立宇

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0010600



姓　　名：李立宇

性　　别：男

出 生 年 月：1997年04月27日

企 业 名 称：深圳基鸿建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年12月14日

有 效 期：2025年08月26日　至 2027年12月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 08 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李立宇　　社保电脑号：642837602　　身份证号码：440506199704271713　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	1005042	2650.0	371.0	212.0	2	12964	77.78	25.93	1	2650	13.25	2650	8.75	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2650.0	371.0	212.0	2	12964	77.78	25.93	1	2650	13.25	2650	8.75	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2650.0	371.0	212.0	2	12964	77.78	25.93	1	2650	13.25	2650	8.75	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2650.0	*371.0	*212.0	2	12964	*77.78	*25.93	1	2650	*13.25	2650	*8.75	2360	*16.52	*7.08
2024	02	1005042	3523.0	*493.22	*281.84	2	6475	*97.13	*32.38	1	6475	*32.38	2450	*8.09	2450	*19.6	*4.9
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	16.17	2450	19.6	4.9
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2450	22.05	2450	19.6	4.9
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
合计				19558.59	10143.36			2893.74	964.68			913.96		608.35		609.04	164.06

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6baf999 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年3月23日

施工员-陈惠吟



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920220120916 2
Certificate No.

注册编号：091587920221209162
Registration No.

姓　名：陈惠吟
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：440582198005226667
ID No.

项目名称：施工员
Project name

级　别：一
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2022年12月21日
Issued Date

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈惠吟　　社保电脑号：636647351　　身份证号码：440582198005226667　　页码：1

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	7778	482.24	155.56	1	2700	13.5	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2700.0	378.0	216.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2700	8.91	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	8.91	2700	21.6	5.4
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	17.82	2700	21.6	5.4
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	2700	21.6	5.4
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	24.3	[illegible]	21.6	5.4
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.4
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	[illegible]	2700	21.6	5.4
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
2026	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3400	30.6	3400	27.2	6.8
合计				25526.13	13245.36			14588.48	5370.4			1241.22		832.77		850.84	233.36

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6c27a8i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

质量员-陈泽生



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：09158792025011127 93
Certificate No.

注册编号：091587920251112793
Registration No.

姓　名：陈泽生
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：440524196709046696
ID No.

职业工种：质量员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2025年11月28日
Issued Date

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈泽生　　社保电脑号：104691613　　身份证号码：440524196709046696　　页码：2

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	12	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	6972	362.54	139.44	1	2400	10.8	2400	1.68	2200	15.4	6.6
2022	01	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	1.68	2360	16.52	7.08
2022	02	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	1.68	2360	16.52	7.08
2022	03	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	6972	432.26	139.44	1	2400	10.8	2400	1.68	2360	16.52	7.08
2022	04	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	1.68	2360	16.52	7.08
2022	05	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	06	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	6972	418.32	139.44	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	07	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	08	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	09	1005042	2400.0	336.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	10	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2022	11	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2022	12	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	01	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	02	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	03	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	04	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	05	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	06	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	02	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04

社保费缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈泽生　　社保电脑号：104691613　　身份证号码：440524196709046696　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
2026	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3500	31.5	3500	28.0	7.0
合计				42986.13	25677.36			36475.92	13369.08			1949.07		984.31		1639.05	706.27

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6c668c3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月23日

社保费缴纳清单 证明专用章

资料员-陈晓婷



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：20211000600
Certificate No.

注册编号：2021100600
Registration No.

姓　名：陈晓婷
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：440513199906042920
ID No.

岗位名称：资料员
Position Title

技能等级：- -
Skill Level

发证单位盖章：
Issued by

广东省建筑职业技能鉴定中心 培训专用章

签发日期：2021年10月8日
Issued Date

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈晓婷　　社保电脑号：500145066　　身份证号码：440513199906042920　　页码：2

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	08	1005042	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	09	1005042	2400.0	360.0	192.0	1	7778	466.68	155.56	1	2400	10.8	2400	2.69	2360	16.52	7.08
2022	10	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2022	11	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2022	12	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	01	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	02	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	03	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	04	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	2.8	2360	16.52	7.08
2023	05	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	06	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	07	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	08	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	09	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	10	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	11	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2023	12	1005042	2500.0	375.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	8.25	2360	16.52	7.08
2024	01	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	02	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	8.25	2500	20.0	5.0
2024	03	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	04	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	05	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	06	1005042	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	16.5	2500	20.0	5.0
2024	07	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	08	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	09	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	10	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	11	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2024	12	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	01	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	02	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2500	22.5	2500	20.0	5.0
2025	03	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	1005042	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	10	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	11	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	12	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	01	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	02	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	03	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	04	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	05	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2026	06	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0

社保缴纳清单
证明专用章

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈晓婷　　社保电脑号：500145066　　身份证号码：440513199906042920　　页码：3

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2026	07	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	08	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
2026	09	1005042	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3000	27.0	3000	24.0	6.0
合计				43243.8	24141.36			34185.24	12630.16			1862.67		912.55		1481.8	616.72

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6c4ec8h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月23日

社保费缴纳清单
证明专用章

劳资专管员-林佩卿



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920240100440 8
Certificate No.

注册编号：091587920241004408
Registration No.

姓　名：林佩卿
Full Name

性　别：女
Gender

身份证号：440506198006051743
ID No.

职业工种：劳务员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2024年1月15日
Issued Date

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林佩卿　　社保电脑号：636528332　　身份证号码：440506198006051743　　

参保单位名称：深圳基鸿建设工程有限公司　　单位编号：1005042　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	1005042	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	04	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	05	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	06	1005042	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	18.48	2800	22.4	5.6
2024	07	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	08	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	09	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	10	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	11	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2024	12	1005042	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	01	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	02	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	03	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	04	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	05	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	06	1005042	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	10	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	11	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2025	12	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	01	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	02	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	2800	22.4	5.6
2026	03	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	25.2	[illegible]	22.4	5.6
2026	04	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	[illegible]	2800	[illegible]	5.6
2026	05	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2800	[illegible]	2800	22.4	5.6
2026	06	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	07	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	08	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
2026	09	1005042	4775.0	764.0	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	3300	29.7	3300	26.4	6.6
合计				36992.13	21813.36			25409.79	9066.18			1729.02		933.76		1333.4	497.32

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928143c6bb3602 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
1005042	深圳基鸿建设工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月23日