标段编号： 2304-440310-04-01-813763001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 坪山区新湖路市政工程（施工）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 中庆建设有限责任公司

日期： 2026年10月23日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本信息	1、投标人须填报《企业基础信息情况表》。 2、投标人须提供《建设工程不转包挂靠承诺书》及《拟投入项目经理不得更换承诺书》。证明文件：1、须提供《企业基础信息情况表》（附件 1）。2、须提供企业资质证书扫描件。 3、须提供由董事长和法定代表人共同签署《建设工程不转包挂靠承诺书》（附件 2）及《拟投入项目经理不得更换承诺书》（附件 3）加盖投标人公章的扫描件。 4、投标人出具近三年无行贿犯罪记录承诺书（附件 4）。
2	投标人市政工程施工业绩	投标人提供近五年(2021 年 1 月 1 日至截标之日，以合同签订或交（竣）工验收报告时间为准）自认为最具代表性的市政工程施工业绩。（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项） 证明文件：1、须提供《投标人近五年（2021 年 1 月 1 日至截标之日）自认为最具代表性的市政工程施工业绩表》（附件 5），并按业绩表中业绩顺序提供中标通知书（若有）、施工合同和（或）交（竣）工验收报告的关键页扫描件。 2、合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面；交（竣）工验收报告关键页是指交（竣）工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字盖章页，其它内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，交（竣）工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出不利于投标人的判断。

3	投标人市政工程施工获奖	投标人提供近五年(2021年1月1日至截标之日，以获奖时间为准）所承接市政工程施工获得奖项的情况。（不超过5项，超过5项的取列表序号前5项） 证明文件： 1、须提供《投标人近五年（2021年1月1日至截标之日）所承接市政工程施工获奖情况表》（附件6）。 2、提供有关获奖证明资料扫描件。
4	安全生产管理水平及安全生产记录情况	根据深建市场【2017】13号的规定，若投标人近半年内有发生不良安全生产记录的（受到建设行政主管部门的处罚、通报、扣分），需如实提供相关材料。 证明文件： 1、本工程招标公告期间，投标人的“深圳市住房和建设局|行政处罚及红色警示”查询截图（附件7）。 行政处罚：信用信息双公示-深圳市住房和建设局网站 http://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html 红色警示：红色警示-深圳市住房和建设局网站 http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html 2、投标人提供加盖签章的《承诺书》（附件8）。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业基本信息

1.1 企业基础信息情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="3">中庆建设有限责任公司</td></tr>
<tr><td>企业性质</td><td>民营</td><td>是否为中小企业</td><td>否</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="3">中庆建设有限责任公司(以下称“集团”)是集“设计+施工”双引擎驱动的基础设施工程总承包商。拥有市政公用工程特级、建筑工程壹级、公路工程壹级等施工总承包资质;拥有市政行业甲级设计资质。服务涵盖市政基础设施、房建、轨道交通、公路、乡村振兴、城市更新、文化旅游、商业管理、建筑产业化等领域。
2023 年，集团新增合同额 112 亿元，基建板块实现产值 116 亿元，并连续 3 年实现市场、产值双百亿，是吉林省排名第一的建筑业民营企业。秉承中庆铁军精神、工匠精神，多次参与大型基础设施项目建设，积累了丰富的 EPC、PPP 项目全周期经营管理经验。先后独立承建长春地铁 1 号线和 6 号线项目，长春轨道交通 3 号线延伸线和 8 号线项目，目前拥有 5 台盾构机。承建长春两横三纵快速路项目、延蒲高速公路项目、长春百里伊通河水环境综合治理项目、福建厦门市大嶝大桥跨海大桥项目、江西赣州创业创新基地项目、三亚广安门医院项目、重庆金源路下穿道立交项目、内蒙古通辽市科尔沁区第四人民医院医养结合项目、江苏南京医疗健康产业园项目等一大批国家级、省市重点项目。
集团现有员工 3000 余人，其中正高/高级工程师 400 余名，建造师 700 余名，项目管理人员 1800 余名。年市场开发额超 120 亿元，年施工能力超 100 亿元。集团先后荣获鲁班奖、国家优质工程奖、中国建筑工程装饰奖等国家、省市级工程创优奖项 400 余项，拥有行业标准、地方标准、国家专利、国家级/省部级工法、QC 成果奖等共计 500 余项。以创新引领高质量发展，以数智化驱动提质提效，设立省级企业技术中心、省级先进道路材料技术创新实验室。核心子公司分别获批“专精特新”企业、科技“小巨人”企业及高新技术企业。近年来，集团紧跟国家发展战略，聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点战略区域，以吉林广东为根据地，实施全国布局。其中广东总部设于深圳，为深化本地化经营与产业协同，现已在深圳市龙岗区布局两家全资子公司（中庆鸿鹏（深圳）建设发展有限公司、中庆鸿运（深圳）建筑科技有限公司），形成集市政公用、机电安装、消防设施、装修装饰及地基基础等多项资质于一体的综合服务能力。在项目业绩与信用建设方面，公司先后承接了“过沥路市政工程（新布新路—丹梓西路）”等多项重点市政项目，累计获得龙岗工务署履约评价 4 项，并于深圳市建筑市场主体信用评价中获评 A 级，展现出优异的工程履约能力与良好的市场信誉。</td></tr>
</table>

联系方式	法定代表人：李鹏	身份证号码：210622197704064099	电话：17767788243
	项目经理：常健	身份证号码：220322199002144574	电话：15127276464
	投标员：房晓晨	身份证号码：220521199007177716	电话：17390023772
	电子邮箱：2522969688@qq.com		邮编：130000

注：

1.投标人须对填写内容的真实性负责。


2.投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

3.若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

4.企业性质，填民营、国企、央企.....

5.是否为中小企业，只需填报是/否。

1.2 企业资质证书扫描件



使用有效期：2026年07月14日
- 2027年01月10日

建筑业企业资质证书

企 业 名 称： 中庆建设有限责任公司

详 细 地 址： 长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦

统一社会信用代码（或营业执照注册号）： 91220101767155235F **经 济 性 质：** 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

证 书 编 号： D122A00143

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包特级2028年12月22日；公路路基工程专业承包壹级2028年12月22日；公路工程施工总承包壹级2028年12月22日；建筑工程施工总承包壹级2028年12月22日；桥梁工程专业承包壹级2028年12月22日；公路路面工程专业承包壹级2028年12月22日

发证机关：

2026 年 01 月 29 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

1.3 建设工程不转包挂靠承诺书

建设工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	坪山区新湖路市政工程（施工）
建设单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心
投标单位	中庆建设有限责任公司
工程详细地址	深圳市坪山区
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第104号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。
投标单位盖章	单位（公章）：中庆建设有限责任公司 时间：2026年10月24日
投标单位董事长//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长：李鹏 时间：2026年10月24日 法定代表人：李鹏 时间：2026年10月24日

备注：

1、此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署（若董事长和法定代表人为同一人仍需在两处同时签署）；

2、投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

拟投入项目经理不得更换承诺书

拟投入项目经理不得更换承诺书

建设项目名称	坪山区新湖路市政工程（施工）
建设单位	深圳市坪山区交通轨道管理中心
投标单位	中庆建设有限责任公司
工程详细地址	深圳市坪山区
拟投入项目经理不得更换的承诺	我司承诺： 1.承包人应严格按照招标文件的要求配备项目负责人（项目经理）并及时任命，确保及时到岗到位。 2.原则上项目经理不得更换，如确需更换，则必须取得招标人的书面同意，且除死亡、刑拘等不能履行职责及招标人要求更换的情形外，还需要支付违约金，即每次支付中标价的1%。
投标单位盖章	单位（公章）：中庆建设有限责任公司 时间：2026年10月24日
投标单位董事长//法定代表人签章	本人作为投标单位的董事长//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 董事长： 时间：2026年10月24日 法定代表人： 时间：2026年10月24日

备注：

1、此表必须由投标单位的董事长和法定代表人共同签署（若董事长和法定代表人为同一人仍需在两处同时签署）；

2、投标单位的董事长和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案。

1.4 投标人出具近三年无行贿犯罪记录承诺书

无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市坪山区交通轨道管理中心：

我方承诺，近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：91220101767155235F（统一社会信用代码或营业执照注册号），法定代表人：李鹏，210622197704064099（姓名，身份证号），均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：中庆建设有限责任公司

法定代表人（签署）：

企业类型、股东、法定代表人信息证明资料



法定代表人身份证扫描件



项目经理身份证扫描件


姓名 常健
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 2 月 14 日
住址 吉林省梨树县万发镇前梁家村四组
公民身份号码 220322199002144574


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 梨树县公安局
有效期限 2016.12.16-2036.12.16

投标员身份证扫描件


姓名 房晓晨
性别 男 民族 汉
出生 1990 年 7 月 17 日
住址 吉林省通化县石湖镇公益村一组
公民身份号码 220521199007177716


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 通化县公安局
有效期限 2018.05.25-2038.05.25

2、投标人市政工程施工业绩

投标人近五年（2021 年 1 月 1 日至截标之日）自认为最具代表性市政工程施工业绩表

（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项）

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订或交（竣）工日期	项目类别	项目所在地	备注：“在建”或“完工”
1	长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程	712366.3657 万元，中庆建设有限责任公司分工的合同金额为 133692.99 万元	合同签订日期：2021 年 9 月 29 日	市政工程	吉林省长春市	在建
2	吉林大路快速路工程施工第二标段	86276.4410 万元	交（竣）工日期：2021 年 11 月 11 日	市政工程	吉林省长春市	完工
3	长春市双碳产业引导区(一区)园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程(自由大路-生态广场立交)施工三标段	134676.439026 万元，中庆建设有限责任公司分工的合同金额为 76927.181972 万元	交（竣）工日期：2024 年 9 月 30 日	市政工程	吉林省长春市	完工
4	东部快速路南延长线工程总承包	237141.6339 万元，中庆建设有限责任公司分工的合同金额为 69108.630621 万元	交（竣）工日期：2022 年 9 月 30 日	市政工程	吉林省长春市	完工

5	2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	55274.8589 万元	交（竣）工日期：2022 年 10 月 20 日	市政工程	吉林省长春市	完工

备注：

1、提供的业绩信息越多，越有利于招标人对投标人的了解，但业绩数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项；

2、时间以合同签订或交（竣）工验收报告时间为准；

3、需按表中的顺序提供每项业绩的证明资料：中标通知书（如有）、施工合同和（或）交（竣）工验收报告关键页扫描件【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面；交（竣）工验收报告关键页是指交（竣）工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字盖章页，其它内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，交（竣）工验收时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出不利于投标人的判断。】；

4、市政工程业绩类型按《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）市政工程认定。

业绩 1、长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程

中标通知书

2021016

编号：A3205820001008435

中标通知书

中标单位名称	中铁北方吉林投资建设有限公司 中铁一局集团有限公司;中铁四局集团有限公司;中铁七局集团有限公司;中庆建设有限责任公司;吉林省交通建设集团有限公司;长春市市政工程设计研究院;吉林市燃气热力设计研究院有限公司;长春建业集团股份有限公司;中邦山水规划设计有限公司;		
中标工程名称	长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包		
中标工程地点	位于长春市南关区、朝阳区和净月区。其中永春快速路等23条道路位于长春国家区域创新中心创新产业园；永春污水处理厂位于兴民路以南、丙三十七街以西；永春2号热源厂位于南关区。		
建设单位	长春润德投资集团有限公司		
招标方式	公开招标	开标日期	2021年08月27日 09时30分
面　积		质量标准	合格
项目负责人	伦军朝		
中标价格	712366.365700万元		
中标系数			
开工日期		竣工日期	
中标工期	总工期自合同签订之日起至2024年12月30日前完成。其中：与抚长被交部分2022年9月30日完成；14条配套路、污水处理厂、永春2号热源供热厂2023年6月30日前；其余部分2024年12月30日前完成		
依据《中华人民共和国招标投标法》 第四十六条、 《国家发改委等九部门2013年第23号令》第52条和《吉林省建筑市场管理条例》第四十八条 请招标人和中标人应当在投标有效期内并在通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同：建设工程合同签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人（公章） 法定代表人（签章） 2021 年 9月 6日		招标代理机构（公章） 法定代表人（签章） 2021 年 9月 6日	

注：本书一式四份，招标人、招标代理机构、中标人、招投标监管部门各一份。

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春润德投资集团有限公司

承包人（全称）：中铁北方吉林投资建设有限公司（联合体牵头人）、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程。

2. 工程地点：吉林省长春市。

3. 工程审批、核准或备案文号：长春市发展和改革委员会以长发改审批字[2021]114号文件。

4. 资金来源：专项债券。

5. 工程内容及规模：包括永春污水处理厂、永春2号热源供热厂以及23条道路和14座跨河桥。其中道路总长度49.2公里，

新建车行道面积 1216017.86 平方米，非机动车道面积 161345.07 平方米，人行道面积 240213.37 平方米，桥梁面积 138129.80 平方米，雨水管线长 81009.81 米，污水管线长 48261.99 米，绿化面积 329185.95 平方米。永春污水处理厂设计规模为 5X104m3/d。永春 2 号热源供热项目设计安装 2 台 29MW+3 台 70MW+3 台 116MW 天然气热水锅炉。

6. 工程承包范围：本项目勘察、设计、施工及设备采购；勘察内容为满足施工图设计要求的全部勘察工作；设计内容包括但不限于施工图设计及预算、后续设计服务等；施工内容包含但不限于施工图范围内的全部工程施工。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 9 月 20 日。

计划开始现场施工日期：自合同签订之日起。计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。

三、质量标准

工程质量标准：

工程设计质量标准：符合国家及省市关于设计相关规范、标准，并满足本工程目标要求；

工程施工质量标准：符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为暂定值:

人民币（大写）柒拾壹亿贰仟叁佰陆拾陆万叁仟陆佰伍拾柒元整（¥7123663657.00 元），建筑安装工程费适用税率：9%，勘察、设计费适用税率：6%，税金合计为人民币（大写）伍亿捌仟伍佰陆拾伍万壹仟壹佰贰拾伍元壹角壹分（¥585651125.11 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

（1）建筑安装工程费（含税）:

建筑安装工程费暂以招标最高限额 716917.37 万元*中标折扣系数 0.98 计算，人民币（大写）柒拾亿贰仟伍佰柒拾玖万零贰佰贰拾陆元整（¥7025790226 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）伍亿捌仟零壹拾壹万壹仟壹佰壹拾玖元伍角捌分（¥580111119.58 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

其中：中铁北方吉林投资建设有限公司(联合体牵头人）负责承担永春污水处理厂设备采购、热源厂设备采购，暂以招标最高限额 40212.00 万元，占总工程量的 5.52%，最终以财政评审中心审定值为准;

中铁一局集团有限公司(联合体成员一）负责承担永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额 143754.75 万元，占总工程量的 19.72%，最终以财政评审中心审定值为准;

中铁四局集团有限公司(联合体成员二)负责承担兴博路(前

进大街-人民大街）、兴业路（丙三十七街-东滨河路）、南湖中街（兴民路-兴业路）、南瑞祥大街（兴运路-兴业路）、丙五路（前进大街-南瑞祥大街）、丙六路（前进大街-丙九街）、丙九路（前进大街-丙九街）、丙十三街（兴民路-丙九路）、丙九街（兴民路-丙九路）、丙六街（兴民路-兴博路）、丙五十街（丙一路-兴运路）、热力管线和热源厂工程（不含设备采购）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额156779.42万元，占总工程量的21.51%，最终以财政评审中心审定值为准；

中铁七局集团有限公司(联合体成员三)负责承担兴民路(丙三十七街-东滨河路）、兴运路（前进大街-人民大街）、丙三十七街（兴民路-兴业路）和永春污水处理厂（不含设备采购）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额163363.96万元，占总工程量的22.41%，最终以财政评审中心审定值为准；

中庆建设有限责任公司(联合体成员四）负责承担丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）、滨河路（人民大街-永春快速路）、丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）、滨河路（人民大街-兴业路）、人民大街下穿隧道施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额136421.42万元，占总工程量的18.72%，最终以财政评审中心审定值为准；

吉林省交通建设集团有限公司(联合体成员五）负责承担丙二十八路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十一路（人民大街-

西滨河路）、兴为路（前进大街-东滨河路）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额 76385.82 万元，占总工程量的10.48%，最终以财政评审中心审定值为准；

（2）设计费（含税）：

设计费暂以招标最高限额 11335.17 万元*中标折扣系数0.83 计算，人民币（大写）玖仟肆佰零捌万壹仟玖佰壹拾壹元整（¥94081911.00 元），适用税率：6%，税金为人民币（大写）伍佰叁拾贰万伍仟叁佰玖拾壹元壹角玖分（¥5325391.19 元）。最终以财政评审中心审定值为准；

(3）勘察费（含税）：

勘察费暂按以招标最高限额 631.92 万元*中标折扣系数 0.6 计算，人民币（大写）叁佰柒拾玖万壹仟伍佰贰拾元整（¥3791520 元），适用税率：6%，税金为人民币（大写）贰拾壹万肆仟陆佰壹拾肆元叁角肆分（¥214614.34 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

其中：长春市市政工程设计研究院（联合体成员六）负责承担人民大街下穿隧道（南四环路-丙五十路）、永春污水处理厂、兴业路（丙三十七街-东滨河路）、滨河路（人民大街-兴业路）设计、勘察专业工程，暂以招标最高限额 3600.19 万元，占总工程量的 0.49 %，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

长春建业集团股份有限公司（联合体成员七）负责承担丙二

十八路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十一路（人民大街-西滨河路）、兴为路（前进大街-东滨河路）、丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）、永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）设计、勘察专业工程，负责承担热力管线、热源厂工程勘察专业工程，暂以招标最高限额4595.66万元，占总工程量的0.63%，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

中邦山水规划设计有限公司（联合体成员八）负责承担兴民路（丙三十七街-东滨河路）、兴运路（前进大街-人民大街）、丙三十七街（兴民路-兴业路）、兴博路（前进大街-人民大街）、南湖中街（兴民路-兴业路）、南瑞祥大街（兴运路-兴业路）、丙五路（前进大街-南瑞祥大街）、丙六路（前进大街-丙九街）、丙九路（前进大街-丙九街）、丙十三街（兴民路-丙九路）、丙九街（兴民路-丙九路）、丙六街（兴民路-兴博路）、丙五十街（丙一路-兴运路）设计、勘察（除工程测量外）专业工程，暂以招标最高限额2899.44万元，占总工程量的0.40%，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

吉林市燃气热力设计研究院有限公司(联合体成员九）负责承担热力管线、热源厂工程设计专业工程，暂以招标最高限额871.8万元，占总工程量的0.12%，最终以财政评审中心审定值为准。

联合体成员具体任务见下表：

施工单位任务情况

货币单位：万元

序号	施工单位	项目名称	主体工程费	设备费	合计	总工程量占比	投标折扣系数	施工报价
1	中铁北方吉林投资建设有限公司	永春污水处理厂设备采购		13500	40212	5.52%	0.98	39407.76
2		热源厂工程设备采购		26712				
3	中铁七局集团有限公司	兴民路（丙三十七街-东滨河路）	95471.03		163363.96	22.41%	0.98	160096.68
4		兴运路（前进大街-人民大街）	26417.11					
5		丙三十七街（兴民路-兴业路）	8009.45					
6		永春污水处理厂	46966.37	-13500				
7	中铁四局集团有限公司	兴博路（前进大街-人民大街）	12406.82		156779.42	21.51%	0.98	153643.83
8		兴业路（丙三十七街-东滨河路）	68862.44					
9		南湖中街（兴民路-兴业路）	11365.4					
10		南瑞祥大街（兴运路-兴业路）	8633.75					
11		丙五路（前进大街-南瑞祥大街）	3978.23					
12		丙六路（前进大街-丙九街）	2899.27					
13		丙九路（前进大街-丙九街）	3086.23					
14		丙十三街（兴民路-丙九路）	3081.94					
15		丙九街（兴民路-丙九路）	4116.51					
16		丙六街（兴民路-兴博路）	2621.95					
17		丙五十街（丙一路-兴运路）	3141.53					

序号	施工单位	项目名称	主体工程费	设备费	合计	总工程量占比	投标折扣系数	施工报价
18		热力管线	15778.49					
19		热源厂工程	43518.86	-26712				
20	中铁一局集团有限公司	永春快速路（前进大街-东滨河路，不含	143754.75		143754.75	19.72%	0.98	140879.66
21	吉林省交通建设集团有限公司	丙二十八路（丙二十七街-西滨河路）	2573.54		76385.82	10.48%	0.98	74858.10
22		丙三十一路（人民大街-西滨河路）	7801.1					
23		兴为路（前进大街-东滨河路）	66011.18					
24	中庆建设有限责任公司	丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）	7543.26		136421.42	18.72%	0.98	133692.99
25		滨河路（人民大街-永春快速路）	16352.92					
26		丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）	5247.58					
27		滨河路（人民大街-兴业路）	16758.8					
28		人民大街下穿隧道	90518.86					
29	主体工程费		716917.37		716917.37	98.36%	0.98	702579.02
34	主体工程费及勘察设计费合计		728884.46					

设计单位任务情况

货币单位：万元

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
1	中邦山水规划设计有限公司	兴民路（丙三十七街-东滨河路）	1431.67	62.78	1494.45	2899.44	0.40%	0.83	0.6	1188.29	37.67
2		兴运路（前进大街-人民大街）	396.15	17.37	413.52					328.80	10.42
3		丙三十七街（兴民路-兴业路）	120.11	5.27	125.38					99.69	3.16
4		兴博路（前进大街-人民大街）	186.05	8.15	194.2					154.42	4.89

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
5		南湖中街（兴民路-兴业路）	170.43	7.47	177.9					141.46	4.48
6		南瑞祥大街(兴运路-兴业路）	129.47	5.67	135.14					107.46	3.40
7		丙五路（前进大街-南瑞祥大街）	59.66	2.61	62.27					49.52	1.57
8		丙六路（前进大街-丙九街）	43.48	1.9	45.38					36.09	1.14
9		丙九路（前进大街-丙九街）	46.28	2.03	48.31					38.41	1.22
10		丙十三街（兴民路-丙九路）	46.22	2.02	48.24					38.36	1.21
11		丙九街(兴民路-丙九路）	61.73	2.71	64.44					51.24	1.63
12		丙六街(兴民路-兴博路）	39.32	1.72	41.04					32.64	1.03
13		丙五十街（丙一路-兴运路）	47.11	2.06	49.17					39.10	1.24
15	长春建业集团股份有限公司	丙二十八路（丙二十七街-西滨河路）	38.59	1.69	40.28	4595.66	0.63%	0.83	0.6	32.03	1.01
16		丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）	113.12	4.96	118.08					93.89	2.98
17		丙三十一路（人民大街-西滨河路）	116.99	5.13	122.12					97.10	3.08
18		兴为路（前进大街-东滨河路）	989.89	43.39	1033.28					821.61	26.03
19		丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）	78.69	3.45	82.14					65.31	2.07
20		永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）	2623.72	138.25	2761.97					2177.69	82.95
30		滨河路（人民大街-永春快速路）	245.22	10.75	255.97					203.53	6.45
21		热力管线		7.74	7.74						4.64
22		热源厂工程		174.08	174.08						104.45
24	吉林市燃气热力设计研究院	热力管线	215.1		215.1	871.8	0.12%	0.83	0.6	178.53	
25		热源厂工程	656.7		656.7					545.06	

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
	有限公司										
27	长春市市政工程设计研究院	人民大街下穿隧道（南四环路-丙五十路）	1357.41	59.5	1416.91	3600.19	0.49%	0.83	0.6	1126.65	35.70
28		永春污水处理厂	838.1	4.94	843.04					695.62	2.96
29		兴业路（丙三十七街-东滨河路）	1032.65	45.27	1077.92					857.10	27.16
31		滨河路（人民大街-兴业路）	251.31	11.01	262.32					208.59	6.61
33	勘察设计合计（万元）				11967.09	11967.09	1.64%	0.83	0.6	9408.19	379.15
34	主体工程及勘察设计总计（万元）				728884.46						

（4）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）____/____（¥___元）；适用税率：/___，税金为人民币（大写）____/____（¥ ___/___元）；

如遇国家税务政策调整，本合同按照国家新政策执行。

本项目建筑业的相关税收及时向工程所在地税务机关申报缴纳；因承包人提供虚假或违法增值税专用发票给委托方造成的一切损失由承包人承担。

承包人中标后，需提供施工图及工程量清单报发包人审批，并经发包人委托的第三方造价咨询单位审定后，报财政评审中心审核，审定金额作为月计量支付及结算的依据。

预备费为发包人用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，承包人不得随意动用。（本项目如有发生预备费，需按发包人委托

的第三方造价咨询机构审定值作为结算依据）最终以财政评审中心审定为准。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：本工程为投资范围（不含预备费）的限额设计、限额施工。本合同勘察设计总价款包括但不限于现场踏勘、驻场服务、设计、修改、知识产权使用、技术服务、汇报、差旅、赶工费、保险、后期调整、税金等设计单位按合同约定完成所有工作的费用；除双方另有约定外，发包人无需支付其他任何费用。除非发包人增加设计内容或提出合同外的设计服务工作，结算合同价款已包含一切风险因素，不因风险因素的发生而调整。本合同施工采用固定单价，除合同约定的材料以外，其他材料价格波动风险由承包人承担。承包人在中标后以中标金额为上限且结合工程整体情况综合考虑，并依据施工图图纸编制工程量清单报发包人审核，发包人委托的第三方造价咨询机构审核完成后报财政评审中心审核，财审审定结果作为本项目工程投资的控制价。承包人依据本工程招标文件所规定的工作要求及施工图编制的工程量清单是结合承包人的施工组织设计，根据承包人企业的自身实力和管理水平编制的。同时，承包人的工程量清单中，已将施工期间人工工资、机械费用、与施工

过程中所有相关单位的协调、配合服务费用的风险考虑到工程量清单内，上述风险因素不导致价格调整，但政策性调整除外。措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。措施项目费包括但不限于如下所列内容：现场安全文明施工措施费（不可竞争费用）、混凝土（包含钢筋混凝土）模板及支架费用、脚手架费用、垂直运输费、地下管线的保护费用、甲供材料设备（如有）的施工现场保护费、甲供及乙供材料和设备的场内上下力费及二次搬运费、临时设施砌筑费、现场的洗车台制作、支撑的拆除、废弃物场内外运输等费用，包括地下室施工的降排水费用（含排水沟、集水井砌筑等排水有关的费用）、基坑及周围房屋道路等设施的防护费、各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查发生的费用、技术措施费、临时设施费、大型机械设备进出场及安拆费（吊装线路路基加固费用等）、赶工措施费、材料及机械设备的租赁费、工程用水加压措施费、白天及夜间照明及夜间施工增加费、承包人进入现场的开办费用、已完成工程及设备保护费、材料（设备）检验试验二次复检费，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用等，承包人在编制工程量清单时应该将所有措施项目费考虑在内。与工程量变化、设计变更、现场签证相关联的措施费用可调整，该部分费用的调整参照承包人的相关清单报价及吉林省现行计价规范规定。承包人原因引起的工期延误所造成的承包人费用增加，

均已包含在清单报价中，今后不作调整。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：伦军朝；

勘察负责人：刘鹤群；

设计负责人：李树果；

施工负责人：胡晓龙；

施工管理负责人：董永欢；

施工管理人员：史国光、刘恋、安全、孟庆良、张洪军、李大伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2021年9月29日订立。

九、订立地点

本合同在长春润德投资集团有限公司订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签字盖章生效。

十一、合同份数

本合同一式69份，均具有同等法律效力，发包人执25份，承包人—联合体牵头人执8份，承包人—联合成员各执4份。

（以下无正文）

发包人：

长春润德投资集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

承包人（联合体牵头人）：

中铁北方吉林投资建设有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91220101683387418W

地址：吉林省长春市南关区南环路190号楼2层417、418室

邮政编码：

法定代表人：高文禄

委托代理人：

电话：0431-85870018

传真：

电子信箱：

开户银行：吉林银行长春康平街支行

账号：010101201090808080

统一社会信用代码：91220102MA182D1Q18

地址：吉林省长春市南关区永长小区1号楼

邮政编码：130000

法定代表人：杜江

委托代理人：

电话：/

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行长春南部都市经济开发区支行

账号：4200118809100053896

承包人（联合体成员）：

中铁一局集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

承包人（联合体成员）：

中铁四局集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：91610000220522345A

地址：陕西省西安市碑林区雁塔北路1号

邮政编码：710054

法定代表人：马海民

委托代理人：

电话：029-87864421

传真：029-87864114

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安雁塔路支行

账号：61001905200050002621

统一社会信用代码：913400001491855256

地址：安徽省合肥市包河区望江东路96号

邮政编码：230023

法定代表人：刘勃

委托代理人：

电话：0551-65245443

传真：0551-62244381

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司合肥铁四局支行

账号：34001474708050032999

承包人（联合体成员）：

中铁七局集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

914100001700716022

地址：郑州市航海东路1225号

邮政编码：450016

法定代表人：王珂平

委托代理人：

电话：0371-67723115

传真：0371-67723193

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行

账号：41001514011059200168

承包人（联合体成员）：

中庆建设有限责任公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

9122010176715523 5F

地址：长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦

邮政编码：130000

法定代表人：邵占广

委托代理人：

电话：0431-87986565

传真：0431-87986565

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司长春城建支行

账号：22001440100055004000

承包人（联合体成员）：	承包人（联合体成员）：
吉林省交通建设集团有限公司	长春市市政工程设计研究院
（盖章）	（盖章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）	（签字或盖章）
统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
91220000412753834G	91220101124013022T
地址：西开运街 57 号	地址：南关区解放大路 659 号
邮政编码：130000	邮政编码：130041
法定代表人：孔祥丽	法定代表人：张会权
委托代理人：	委托代理人：
电话：0431-84648607	电话：0431-89965010
传真：0431-84626277	传真：0431-89965000
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：中国工商银行股份有限公司长春迎春路支行	开户银行：中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行
账号：4200222519000119831	账号：4200223209200180683

承包人（联合体成员）：

长春建业集团股份有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

912201017359177337

地址：吉林省长春市南关区人民大街 9399 号（万豪国际商务中心 7 栋 13 楼）

邮政编码：130022

法定代表人：姜凤霞

委托代理人：

电话：0431-81808101

传真：0431-81808102

电子信箱：/

开户银行：中国银行长春涵乐园支行

账号：157201405146

承包人（联合体成员）：

中邦山水规划设计有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91220101124013022T

地址：吉林省长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 4 楼

邮政编码：130000

法定代表人：刘海涛

委托代理人：

电话：0431-89623212

传真：0431-89623212

电子信箱：/

开户银行：招商银行股份有限公司长春一汽支行

账号：431900027610707

承包人（联合体成员）：

吉林市燃气热力设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91220201124504323G

地址：吉林省吉林市船营区解放中路建林胡同 1-1 号

邮政编码：132011

法定代表人：张敏

委托代理人：

电话：0432-62019919

传真：0432-62019919

电子信箱：/


开户银行：吉林银行股份有限公司吉林吉营支行

账号：60501201090006676

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明：

中庆建设有限责任公司负责承担丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）、滨河路（人民大街-永春快速路）、丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）、滨河路（人民大街-兴业路）、人民大街下穿隧道施工及设备采购专业工程，占总工程量的18.72%，合同金额为133692.99万元。

联合体协议书



附件 6 联合体协议书

联合体协议书

中铁北方吉林投资建设有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中铁北方吉林投资建设有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司联合体（联合体名称）联合体，共同参加长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁北方吉林投资建设有限公司（某成员单位名称）为中铁北方吉林投资建设有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁北方吉林投资建设有限公司（牵头人名称）承担 总承包管理、设备采购 专业工程，占总工程量的 5.52 %；

中铁一局集团有限公司（成员一名称）承担 施工及设备采购 专业工程，占总工程量的 19.72 %；

中铁四局集团有限公司（成员二名称）承担 施工及设备采购 专业工程，占总工程量的 21.51 %；

中铁七局集团有限公司（成员三名称）承担 施工及设备采购 专业工程，占总工程量的 22.41 %；

中庆建设有限责任公司（成员四名称）承担 施工及设备采购 专业工程，占总工程

223

量的 18.72 %；

吉林省交通建设集团有限公司（成员五名称）承担 施工及设备采购 专业工程，占总工程量的 10.48 %；

长春市市政工程设计研究院（成员六名称）承担 设计、勘察 专业工程，占总工程量的 0.49 %；

长春建业集团股份有限公司（成员七名称）承担 设计、勘察 专业工程，占总工程量的 0.63 %；

中邦山水规划设计有限公司（成员八名称）承担 设计、勘察（除工程测量外） 专业工程，占总工程量的 0.40 %；

吉林市燃气热力设计研究院有限公司（成员九名称）承担 设计 专业工程，占总工程量的 0.12 %。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 十一 份，联合体成员和招标人各执一份。

8、中标后的结算方式：本项目中标后，由中铁北方吉林投资建设有限公司牵头代表中铁北方吉林投资建设有限公司、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司与业主结算；其他联合体成员方单独与业主结算。

9、长春市市政工程设计研究院为设计主体协调单位（主体设计协调费为设计费总数的 5%）。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中铁北方吉林投资建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

（此页无正文）

成员一名称：中铁十一局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：中铁四局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员三名称：中铁七局集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员四名称：[illegible]建设有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员五名称：吉林省交通建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

（此页无正文）

成员六名称：长春市市政工程设计研究院（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员七名称：长春农业集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员八名称：中规邵山水规划设计有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员九名称：吉林市燃气热力设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2021 年 8 月 26 日

施工合同关键页

序号	施工单位	项目名称	主体工程费	设备费	合计	总工程量占比	投标折扣系数	施工报价
18		热力管线	15778.49					
19		热源厂工程	43518.86	-26712				
20	中铁一局集团有限公司	永春快速路（前进大街-东滨河路，不含	143754.75		143754.75	19.72%	0.98	140879.66
21	吉林省交通建设集团有限公司	丙二十八路（丙二十七街-西滨河路）	2573.54		76385.82	10.48%	0.98	74858.10
22		丙三十一路（人民大街-西滨河路）	7801.1					
23		兴为路（前进大街-东滨河路）	66011.18					
24	中庆建设有限责任公司	丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）	7543.26		136421.42	18.72%	0.98	133692.99
25		滨河路（人民大街-永春快速路）	16352.92					
26		丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）	5247.58					
27		滨河路（人民大街-兴业路）	16758.8					
28		人民大街下穿隧道	90518.86					
29	主体工程费		716917.37		716917.37	98.36%	0.98	702579.02
34	主体工程费及勘察设计费合计		728884.46					

设计单位任务情况

货币单位：万元

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
1	中邦山水规划设计有限公司	兴民路（丙三十七街-东滨河路）	1431.67	62.78	1494.45	2899.44	0.40%	0.83	0.6	1188.29	37.67
2		兴运路（前进大街-人民大街）	396.15	17.37	413.52					328.80	10.42
3		丙三十七街（兴民路-兴业路）	120.11	5.27	125.38					99.69	3.16
4		兴博路（前进大街-人民大街）	186.05	8.15	194.2					154.42	4.89

业绩 2、吉林大路快速路工程施工第二标段

中标通知书

2018004

长春市建设工程施工中标通知书

招标编码	2201051704270201BD003	项目编号	2201051704270201
招标方式	公开招标	开标日期	2018年02月11日
中标工程名称	吉林大路快速路工程施工第二标段		
中标单位名称	中庆建设有限责任公司		
中标工程地点	工程西起世纪大街西340米（桩号J2+352.356），东至世纪大街东660米（桩号J3+360），北起规划荣光路北70米（桩号SJ1+833.192），南至吉林大路南590米（桩号SJ3+079.692），吉林大路方向长1007.644米，世纪大街方向长1246.5米。		
建筑面积	0.00 平方米	结构类型	其他
质量标准	合格	中标工程范围	详见招标文件
建设单位	长春市政府投资建设项目管理中心		
招标代理机构	吉林中信工程建设咨询有限公司		
中标金额/系数	人民币：大写：捌亿陆仟贰佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾圆整 小写：86276.441万元 系数：		
中标工期（日历日）	2018年04月01日——2019年12月31日共计640天		

项目负责人	李琳	资格等级	一级	注册编号	吉122070700626

依据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条、国家发改委等九部门2013年第23号令第五百五十二条和《吉林省建筑市场管理条例》第四十八条，招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；建设工程合同签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。

招标人（盖章）	招标代理机构（盖章）
法定代表人（签章）	法定代表人（签章）
年　月　日	年　月　日

注：本书一式四份，招标人、招标代理机构、中标人、招投标监管部门各一份。

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 长春城投建设投资（集团）有限公司
承包人（全称）： 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吉林大路快速路工程施工第二标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：吉林大路快速路工程施工第二标段。

2. 工程地点：工程西起世纪大街西 340 米（桩号 J2+352.356），东至世纪大街东 660 米（桩号 J3+360），北起规划荣光路北 70 米（桩号 SJ1+833.192），南至吉林大路南 590 米（桩号 SJ3+079.692），吉林大路方向长 1007.644 米，世纪大街方向长 1246.5 米。

3. 工程立项批准文号：长发改审批字【2016】176 号文件。

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容：工程西起世纪大街西 340 米（桩号 J2+352.356），东至世纪大街东 660 米（桩号 J3+360），北起规划荣光路北 70 米（桩号 SJ1+833.192），南至吉林大路南 590 米（桩号 SJ3+079.692），吉林大路方向长 1007.644 米，世纪大街方向长 1246.5 米。包含本标段工程范围内的吉林大路和世纪大街全线高架桥及地面道路、排水三部分，吉林大路与世纪大街相交处设置互通式立交桥一座。主线桥梁部分采用双向

六车道，地面道路为主干路，采用双向八车道和双向十车道。雨水管线总长 5629.8 米，管径 d600～d1800，包含一段 2.0m×2.0m 双孔暗渠。污水管线总长 3993.53 米，管径 d500～d800。本标段工程范围内桥梁需提供最大跨度为 59.9129 米。具体详见施工图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：道路、桥梁、排水及交通工程等（施工图纸和工程量清单全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2018 年 4 月 1 日。

计划竣工日期：2019 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程施工质量验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿陆仟贰佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾圆（¥ 862,764,410.00 元）；（含税价）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰叁拾柒万肆仟玖佰陆拾壹圆捌角伍分

(¥ 12,374,961.85 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）陆仟玖佰叁拾肆万圆(¥ 69,340,000.00 元)。

2. 合同价格形式：_____单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：____李琳_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件

组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2018年6月4日签订。

十、签订地点

本合同在长春市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。在工程结算后 60 日终止。

十三、合同份数

本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执陆份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

9122010158621673X8

地　址：长春市二道区东环城路 3000 号 106 室

邮政编码：130000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

91220101767155235F

地　址：长春市绿园区春城大街 777 号

邮政编码：130000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0431-87980505

传　真：0431-87986565

电子信箱：zhongqingjs@126.com

开户银行：建行长春城建支行

账　号：22001440100055004000

行政管理部门备案意见：

经办人（章）　　（公章）

年　　月　　日

项目经理变更证明

中标后项目经理变更申请表

编号：SGB　　年　月　日

申请单位	中庆建设有限责任公司		
工程名称	吉林大路快速路工程施工第二标段		
原项目经理，注册等级及证件编号	李琳，市政公用工程一级，吉122070700626	变更后项目经理，注册等级及证件编号	刘汉涛，市政公用工程一级，吉122151560084
办理人员	杜娟	联系电话	15904422672
变更事由	中庆建设有限责任公司经招投标中得吉林大路快速路工程施工第二标段项目，招标项目编号：JLZX-2017-0506，施工合同编号：CCCTXMZX-GC-SG-2018-0002。合同约定的开工日期2018年4月1日，竣工日期2019年12月31日。由于建设工程施工合同上的项目经理李琳（注册编号：吉122070700626），因工作调动已离职，不能继续担任本工程中的职务，施工单位现申请变更该工程的项目经理，将原项目经理李琳变更为刘汉涛（注册编号：吉122151560084）。依据招标文件中投标人资质要求（文件见附件），更换后的项目经理刘汉涛满足下列要求：市政公用工程专业一级注册建造师资格并具备有效的安全生产考核合格证书，近五年有类似工程施工业绩。我公司郑重承诺项目经理变更后依旧保证本工程的质量、工期等满足合同中约定的相应标准。		
申请单位意见	同意　　（章）　年　月　日		
建设单位意见	按照招标公告要求，施工单位拟更换项目经理刘汉涛满足，考虑原项目经理离职无法满足工程需要，拟同意施工单位变更申请。望在，满足团结手续把。　（章）　年　月　日		
监理单位意见	同意　（章）　年　月　日		
工程所在地建设行政主管部门意见	（章）2018年10月30日		

此表及附件一式四份，建设单位、施工单位、建设行政主管部门及人员变更管理部门各一份

竣工验收报告

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	吉林大路快速路工程施工第二标段	开工日期	2018 年 7 月 2 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2021年10月25日
合同造价（万元）	86276.4410	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

工程概况：吉林大路快速路工程（二标）为吉林大路与世纪大街交汇节点立交，主要包含吉林大路主线、世纪大街主线、2 条平行匝道、8 条立交匝道。吉林大路主线西起世纪大街西 340m，东至世纪大街东 660m，桥梁总长度 805.638m；世纪大街主线北起规划荣光路北 70m，南至吉林大路南 590m，桥梁总长度 1241.5m。平行匝道 EZ、EY 平行世纪大街主线，上下行世纪大街；A、D 匝道自吉林大路上行至世纪大街；G、C 匝道自世纪大街下行至吉林大路；匝道 K、H 分别连接世纪大街与匝道 A、C；匝道 T 自吉林大路上行至世纪大街；匝道 B 自世纪大街下行至吉林大路。

吉林大路主线桥长度 805.638m。世纪大街主线桥长度 1241.5m。平行匝道 EZ 线桥长度为 282m。平行匝道 EY 线桥长度为 282m。匝道桥长度（A 线 597.347 m、B 线 297.427 m、C 线 584.94m、D 线 571.688 m、G 线 569.543 m、H 线 338.662 m、K 线 306.69m、T 线 251.435m。）

吉林大路主线标准宽度 26m，世纪大街主线标准宽度 26m。平行匝道桥梁宽度 9.0m，匝道 A、C 线宽度 12m，匝道 B、T 线宽度 10m，匝道 D 线、G 线、H 线、K 线宽度 9.5m。

吉林大路主线跨度类型 3*30m、 3*32.2691m、 3*35m 等跨度，吉林大路主线钢箱梁跨度 40+59.9129+54m，世纪大街主线跨度类型 3*34m， 3*33.5m 等跨度， 世纪大街钢箱梁跨度 2*56m，匝道 A 跨度类型 28+34.2921+34.2921+28m，4*31.356m， 4*30.3345m 等跨度，匝道 A 钢箱梁跨度 46+46+44m，匝道 C 跨度类型 4*30.5312m 等跨度，匝道 C 钢箱梁跨度 45+50+45m，匝道 D 跨度类型 30+33+33+30m 等跨度。

吉林大路引道长度 90m，面积 3047.67 ㎡，平行匝道引道长度 180m，面积 1440 ㎡；世纪大街主线跨越吉林大路主线，吉林大路主线跨越世纪大街地面道路，总面积 109368.7 ㎡。

吉林大路桥梁下部：桩基共 1320 根，其中桩径 1m 的钻孔灌注桩 1022 根，桩径 1.2m 的钻孔灌注桩 16 根，桩径 1.5m 的钻孔灌注桩 264 根；桩径 1.8m 的钻孔灌注桩 18 根；承台 263 座，桥墩 263 个（类型包括双柱式 H 型，矩形直角柱，独立花瓶柱）；盖梁 60 座；桥台 3 个，桥台后设搭板长 8 米，厚 40cm。

吉林大路支座系统：GCQZ 球型钢支座共计 78 种类型，总数 595 个。

吉林大路桥梁上部：现浇预应力混凝土箱梁 60 联，钢箱梁 4 联。

吉林大路附属设施：8cmC50W6 钢纤维防水补偿收缩混凝土桥面铺装 60 联 79704.58 ㎡；聚合物改性沥青（PB（Ⅱ））防水层 80751.11 ㎡，RBKF80 型伸缩缝 3 道，RBKF120 型伸缩缝 5 道；RBKF160 型伸缩缝 55 道；RBKF240 型伸缩缝 10 道； AM 级防撞护栏（中央）21 联 1748.28m，SS 级加强型防撞护栏（桥侧）64 联 11790.1m，墙身采用 C40F300W6 级混凝土；引道挡土墙 540m，挡土墙上防撞墙 540m；声屏障 1819.6m，PVC 泄水管 7521m；涂装 165456 ㎡。

顺风天桥：桩基共 20 根，其中桩径 1. 2m 的钻孔灌注桩 20 根；承台 4 座，墩柱 12 座，其中主桥 4 座，梯道 8 座；梯脚 4 个；梯道 4 个；

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

合格

竣工验收日期：2021 年 11 月 11 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

施管表 2

工程名称	吉林大路快速路工程施工第二标段	开工日期	2018 年 7 月 2 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2021 年 10月25日
合同造价（万元）	86276.441	施工决算（万元）	

验收范围及数量：道路 1 城市主干道主线长度 1954.1m 沥青混凝土面层，道路面积 90501.49 ㎡；排水 1 污水：长度 2711.71m；雨水：长度 4651.84m；雨水管线埋深 1.98-4.97m。污水管线埋深 2.98-7.24m）

一、道路工程：

1、机动车道：5cm 中粒式 4%SBS 改性沥青混凝土 AC-16C：90501.49 ㎡；AL(M)-5 道体石油沥青粘层油：90501.49 ㎡；6cm 中粒式 4%SBS 改性沥青混凝土 AC-20C：90501.49 ㎡；AL(M)-5 道体石油沥青粘层油：90501.49 ㎡；7cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25C：90501.49 ㎡；SBS 改性沥青同步碎石下封层：90501.49 ㎡；AL(M)-2 道体石油沥青透层油：90501.49 ㎡；20cm 石灰、粉煤灰、碎石（石灰：粉煤灰：碎石 6：14：80）：21911.98 ㎡；20cm 石灰、粉煤灰、碎石（石灰：粉煤灰：碎石 6：14：80）：21911.98 ㎡；20cm 石灰、粉煤灰、碎石（石灰：粉煤灰：碎石 7：18：75）：21911.98 ㎡；20cm（水泥稳定碎石 5.5%）上基层：52301.98 ㎡；20cm（水泥稳定碎石 5%）下基层：52301.98 ㎡；20cm（水泥稳定碎石 5%）底基层：52301.98 ㎡，40cm C30 混凝土基层：21338.96 ㎡，20cm 级配碎石：21338.96 ㎡，30cm5%白灰土处理土基：12192.92m²；50cm 山皮石土基处理：87281.18 ㎡，80cm 山皮石土基处理：4235.74 ㎡；分隔带土基处理 26611.3 ㎡；

2、人行道块料铺设（烧陶一）：6cm 厚花岗岩火烧板 ；7472 ㎡；3cm 水泥砂浆（1：3）7472 ㎡；20cm 厚 C25 混凝土 7472 ㎡；15cm 级配碎石垫层：7472 ㎡；

3、人行道块料铺设（烧陶二）：8cm 厚 Cs40 彩色混凝土砖：185.09 ㎡；3cm1:3 水泥砂浆：185.09 ㎡；15cm 厚 6%水泥稳定石屑：185.09 ㎡；

4、非机动车道（烧陶一）：4cm 细粒式彩色沥青混凝土 AC—13C：5418.21 ㎡；PC-3 乳化沥青粘层油：5418.21 ㎡；5cm 中粒式沥青混凝土（AC-16）5418.21 ㎡；20cmC25 混凝土：5418.21 ㎡；15cm 级配碎石：5418.21 ㎡；人行道和非行车道及桥下停车场山皮石处理土基:13141.43 ㎡；

5、上车带砖：8cm 厚 Cs50 彩色混凝土人行道面砖：2014.35 ㎡；1:3 水泥砂浆：2014.35 ㎡；20cm 厚 C25 水泥混凝土基础：2014.35 ㎡；15cm 级配碎石垫层：2014.35 ㎡；80cm 山皮石处理土基：31410.40m³；

6、路缘石：安砌盖立缘石(A 型盖立缘石 20×45×99cm):3878.07m；安砌盖立缘石(A 型盖立缘石 20×45×49cm):127.5m；安砌盖立缘石(B 型盖立缘石 20×30×99cm):9354.46m，安砌盖立缘石(B 型盖立缘石 20×30×49cm)：910.32m，安砌平缘石(C 型平缘石 15×20×49cm)：2143.6m；安砌平缘石(E 型平缘石 15×30×49cm)：2559.84m；

7、侧下停车场：5cm 中粒式沥青混凝土（AC-16C）17897.86 ㎡;AL(M)-5 道体石油沥青 0.4L/m 217897.86 ㎡;6cm 中粒式沥青混凝土（AC-20C）17897.86 ㎡;AL(M)-5 道体石油沥青 0.4L/m2 17897.86 ㎡;20cm 厚 C25 水泥混凝土基础 17897.86 ㎡;15cm 级配碎石垫层 17897.86 ㎡；

8、道路土方：挖一般土方：166448.55m³；土填方：1413.86m³；

二、排水工程：

1、雨水：D600 承插混凝土雨水Ⅱ级管道辅设(120 度基础):2327.2m；D800 承插混凝土雨水Ⅱ级管道辅设(120 度基础):822.18m；D1000 承插混凝土雨水Ⅱ级管道辅设(120 度基础):192.08m；D1200 承插混凝土雨水Ⅱ级管道辅设(120 度基础):253.19m；D1800 企口混凝土雨水Ⅱ级管道辅设(120 度基础):862m；D1000 雨水钢管道辅设(120 度基础):38.93m；D1400 雨水钢管道辅设(120 度基础):45m；4.9×2.6m 箱涵:208.18m；D100 承插式混凝土雨水连接管 2389.52m。

2、污水：D500 承插口混凝土污水Ⅱ级管道辅设(120 度基础):1466.53m；D500 承插口混凝土污水Ⅱ级管道辅设(180 度基础):265.39m；D600 承插口混凝土污水Ⅱ级管道辅设(180 度基础):40m；D800 承插口混凝土污水Ⅱ级管道辅设(120 度基础):196.88m；D800 承插口混凝土污水Ⅱ级管道辅设(180 度基础):626.92m；顶管（DN800）:329.27m；D1000 承插口混凝土污水Ⅱ级管道辅设(180 度基础):222.72m；

3、检查井：Φ1.0m 圆形现浇钢筋混凝土雨水检查井:58 座；Φ1.25m 圆形现浇钢筋混凝土雨水检查井:37 座；Φ 1250 圆形混凝土雨水沉泥井 6 座；Φ1.5m 圆形现浇钢筋混凝土雨水检查井 6 座；1.1×1.3m 矩形盖板钢筋混凝土雨水检查井 2 座；1.1×1.5m 矩形盖板式钢筋混凝土雨水检查井 7 座；1.1×2.1m 矩形盖板钢筋混凝土雨水检查井:12 座；90 度面形混凝土雨水检查井（D1600）:4 座；120 度面形混凝土雨水检查井（D1800）:8 座；90 度三通混凝土雨水检查井（D1350）:2 座；2.2×2.2m 矩形 90°道混凝土雨水检查井 1 座；90 度矩形三通混凝土雨水检查井（D2000）1 座；Φ1.0m 圆形现浇钢筋混凝土污水检查井:48 座；Φ1000 圆形混凝土污水沉泥井 5 座；Φ1.25m 圆形现浇钢筋混凝土污水检查井:37 座；Φ1.5m 圆形现浇钢筋混凝土污水检查井 7 座；

4、雨水口：雨水进水井（单算式）237 座；雨水进水井（双算式）20 座；集水槽 317 座；DN200 钢塑管雨水管 4305.55m。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

合格

竣工验收日期：2021 年 11 月 11 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

312

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书 （标识标线）

工程名称（起止点）	吉林大路快速路工程施工第二标段	开工日期	2019 年 07 月 01 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2021 年 10 月 25 日

交接范围及数量：

1、验收范围：工程西起世纪大街西 340 米（桩号 J2+352.356），东至世纪大街东 660 米（桩号 J3+360），北起规划荣光路北 70 米（桩号 SJ1+833.192），南至吉林大路南 590 米（桩号 SJ3+079.692），吉林大路方向长 1007.644 米，世纪大街方向长 1246.5 米。

2、主要工程量

标线：13580.7㎡。

标志：Φ76 单柱 A（△900）17 套、Φ76 单柱 A（Φ800）15 套、Φ76 单柱 A-1（1200×1800）1 套、Φ89 单柱 A（△1100）8 套、Φ114 单柱 B（Φ800+800×800）4 套、Φ114 单柱（1200×2000）7 套、Φ180 单柱（1500×2500）7 套、Φ273 单悬 A（3600×3200）4 套、Φ273 单悬 A（1800×820）4 套、Φ377 双悬 A-1 桥（2×（5000×3500））5 套、Φ377 双悬 A-1 桥（1800×820）5 套、Φ377 双悬 A-1 桥（2×（5000×3500））4 套、Φ377 双悬 A-1 桥（2×（1800×820）4 套、附着限高架（2×（3500×2300））1 套、附着限高架（1000×1700）1 套、Φ89 单柱 A（400×600）85 套。

存在问题及处理意见：

无

备注：

对 工 程 的 质 量 评 价

合格

竣工验收日期：2021 年 11 月 11 日

参加工程验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖单）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
邀请单位	签名：（盖章）		

139-1

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书 （亮化）

工程名称（起止点）	吉林大路快速路工程施工第二标段	开工日期	2019 年 07 月 01 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2021 年 10 月 25 日

交接范围及数量：

1、验收范围：工程西起世纪大街西 340 米（桩号 J2+352.356），东至世纪大街东 660 米（桩号 J3+360），北起规划荣光路北 70 米（桩号 SJ1+833.192），南至吉林大路南 590 米（桩号 SJ3+079.692），吉林大路方向长 1007.644 米，世纪大街方向长 1246.5 米。

2、主要工程量

亮化工程：配电箱：1 台、控制箱 11 台、普通灯具（18w）：42 套、普通灯具（36w）：84 套、普通灯具（3W）：448 套、普通灯具（5W）：32 套、普通灯具（9W）：326 套、普通灯具（18W）：326 套、配管与配线等。

存在问题及处理意见：

无

备注：

对 工 程 的 质 量 评 价

合格

竣工验收日期：2021 年 11 月 11 日

参加工程验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖单）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
邀请单位	签名：（盖章）		


业绩 3、长春市双碳产业引导区(一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段

中标通知书

中标通知书

招标项目编号	DFHT2022-0703-GC04-（3）		
中标单位名称	联合体牵头人：中庆建设有限责任公司 联合体成员：长春市城建维护集团股份有限公司		
中标工程名称	长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段		
中标工程地点	世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）	建设单位	长春城投建设投资（集团）有限公司
开标日期	2022 年 9 月 16 日	招标方式	公开招标
项目经理	刘汉涛	资格等级	市政公用工程壹级注册建造师
中标价格	人民币：壹拾叁亿肆仟陆佰柒拾陆万肆仟叁佰玖拾元贰角陆分整（¥134676.439026 万元）		
中标工期	2022 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 20 日，共计 726 日历日		
质量标准	符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程		
中标范围	施工图纸及工程量清单所含全部内容		
建设规模	世纪大街（营口路-卫星路）（SJ6+373.000~SJ8+016.977）东环城路+净月大街（世纪广场-洋浦大街）（JY0+000~JY1+441.915）F 匝道（F0+000~F 0+271.696）新城大街，主要建设内容有道路（机动车道、非机动车道、人行道）面积约 176239.1 平方米，排水管线长约 11337.06 米，桥梁面积约 111301 平方米		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十六规定，招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同。			
招标人（公章） 法定代表人（章） 2022 年 9 月 22 日		招标代理机构（公章） 法定代表人（章） 2022 年 9 月 22 日	

施工合同


（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春城投建设投资（集团）有限公司
承包人（全称）：
联合体牵头人：中庆建设有限责任公司
联合体成员：长春市城建维护集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段

2. 工程地点：世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）

3. 工程立项批准文号：长发改审批字【2022】89 号文件

4. 资金来源：申请专项债券、自筹资金和市财政资金

5. 工程内容：全部为市政工程，包含道路、桥梁、排水、交通导改、智能交通、路灯、桥梁附属、施工便道支架基础、防雷接地工程、健康监测工程；世纪大街（营口路-卫星路）（SJ6+373.000~SJ8+016.977）东环城路+净月大街（世纪广场-洋浦大街）（JY0+000~JY1+441.915）F 匝道（F0+000~F 0+271.696）新城大街，主要建设内容有道路（机动车道、

非机动车道、人行道）面积约 176239.1 平方米，排水管线长约 11337.06 米，桥梁面积约 111301 平方米。

6. 工程承包范围：道路、桥梁、排水、交通导改、智能交通、路灯、桥梁附属、施工便道支架基础、防雷接地工程、健康监测工程（施工图纸和工程量清单全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 9 月 25 日。

计划竣工日期：2024 年 9 月 20 日。

工期总日历天数： 726 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行工程施工质量验收规范和标准的合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹拾叁亿肆仟陆佰柒拾陆万肆仟叁佰玖拾元贰角陆分（¥1,346,764,390.26 元）（含税价）；不含税金额：人民币（大写）壹拾贰亿叁仟伍佰伍拾陆万叁仟陆佰陆拾元柒角玖分（¥1,235,563,660.79 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟伍佰柒拾柒万贰仟捌佰捌拾肆元壹角（¥25,772,884.10元）；

（2）分部分项施工费：

人民币（大写）壹拾亿零玖仟贰佰零叁万壹仟玖佰肆拾伍元陆角捌分（¥1,092,031,945.68元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/_____（¥_____/_____元）；

（5）税金：

人民币（大写）壹亿壹仟壹佰贰拾万零柒佰贰拾玖元肆角柒分（¥111,200,729.47元）；

（6）暂列金额：

人民币（大写）壹亿零玖佰捌拾柒万元整（¥109,870,000.00元）。

（7）中庆建设有限责任公司签约合同价为：

人民币（大写）柒亿陆仟玖佰贰拾柒万壹仟捌佰壹拾玖元柒角贰分（¥769,271,819.72元）（含税价）；不含税金额：人民币（大写）柒亿零伍佰柒拾伍万叁仟玖佰陆拾叁元零肆分（¥705,753,963.04元）；

（8）长春市城建维护集团股份有限公司签约合同价为：

人民币（大写）伍亿柒仟柒佰肆拾玖万贰仟伍佰柒拾元伍角肆分（¥577,492,570.54元）（含税价）；不含税金额：人民币（大写）伍亿贰仟玖佰捌拾万零玖仟陆佰玖拾柒元柒角伍分（¥529,809,697.75元）；

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：刘汉涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）招标文件、投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字（或盖章）并加盖公章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 9 月 23 日签订。

十、签订地点

本合同在 长春市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执捌份，联合体成员各执肆份。

发包人：（公章）

长春城投建设投资（集团）有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

9122010158621673X8

地址：长春市硅谷西街630号

邮政编码：130000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：华夏银行长春吉林大路支行

账　号13755000000093001

联合体牵头人：（公章）

中庆建设有限责任公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

91220101767155235F

地址：长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦

邮政编码：130000

法定代表人：邵占广

委托代理人：

电　话：0431-87986565

传　真：0431-87986565

电子信箱：www.zqjsjt.com

开户银行：建行长春科技支行

账　号：22001440100055004000

联合体成员：（公章）

长春市城建维护集团股份有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

91220106423215353R

地址：长春市汽车开发区西湖大路车城万达广场11号楼114室

邮政编码：130000

法定代表人：孙艳刚

委托代理人：

电　话：0431-87976447

传　真：/

电子信箱：www.cccjwh.com

开户银行：建行长春科技支行

账　号22001440100055010603

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明：

中庆建设有限责任公司负责除(SI 线主线(桩号 S16+373.000-SI8+016.977)桥梁工程(基、承台、墩柱、盖梁、主梁)及此线桥梁附属工程)外的全部施工内容；约占整体合同工程量的 57.12%，合同金额为 76927.181972 万元

四、联合体协议书

牵头人名称：中庆建设有限责任公司

法定代表人：邵占广

法定住所：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦

成员二名称：长春市城建维护集团股份有限公司

法定代表人：孙艳刚

法定住所：长春市汽车开发区西湖大路车城万达广场 11 号楼 114 室

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成中庆建设有限责任公司、长春市城建维护集团股份有限公司（联合体名称）联合体，共同参加长春城投建设投资（集团）有限公司（招标人名称）（以下简称招标人）长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段（项目名称）/（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 中庆建设有限责任公司（某成员单位名称）为中庆建设有限责任公司、长春市城建维护集团股份有限公司（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

中庆建设有限责任公司负责除（SI 线主线（桩号 SI6+373.000-SI8+016.977）桥梁工程(桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁)及此线桥梁附属工程）外的全部施工内容；

长春市城建维护集团股份有限公司负责 SI 线主线(桩号 SI6+373.000-SI8+016.977)桥梁工程(桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁)及此线桥梁附属工程施工。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：

中庆建设有限责任公司负责除（SI 线主线（桩号 SI6+373.000-SI8+016.977）桥梁工程(桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁)及此线桥梁附属工程）外的全部施工内容：约占整体合同工程量的 57.12%

长春市城建维护集团股份有限公司负责 SI 线主线(桩号 SI6+373.000-SI8+016.977)桥梁工程(桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁)及此线桥梁附属工程施工：约占整体合同工程量的 42.88%。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

中庆建设有限责任公司 长春市城建维护集团股份有限公司

长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段

牵头人名称：中庆建设有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：长春市路桥建筑养护集团股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2022 年 9 月 15 日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

竣工验收报告

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书

工程名称	长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段	开工日期	2022 年 9 月 25 日
施工单位	牵头人：中庆建设有限责任公司 成员：长春市城建维护集团股份有限公司	竣工日期	2024 年 9 月 20 日
合同造价（万元）	134676.439026	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

1、验收范围：

长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段，本工程主要包括世纪大街、东环城路、净月大街、南四环路、新城大街、卫星路及世纪广场节点，世纪大街-南四环路方向：北起营口路，路线沿既有世纪大街，经世纪广场，既有南四环路布设。起点桩号为：SJ6+373.000，终点桩号为：SJ8+016.977。

本标段主要建设内容包括工程范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程等。范围内主要包含SJ线主线桥及引道、JY线主线桥及引道、A线匝道桥、B线匝道桥、C线匝道桥、D线匝道桥、F线匝道桥，世纪大街地面道路及排水管线、海绵城市等。

本项目为新建城市快速路工程，高架系统为城市快速路及城市主干路(世纪大街-四环路方向及卫星路方向为快速路，东环城路-净月大街方向主干路)，辅道为城市次干路；中庆建设有限责任公司负责除(SJ线主线(桩号SJ6+373.000-SJ8+016.977)桥梁工程(桩基、承台、墩柱、盖梁、主梁)及此线桥梁附属工程)外的全部施工内容;中庆建设有限责任公司工程内容为:桥梁总长度4144.504m，JY主线宽度17.96m-38.4m，匝道桥宽度8.81m-21.671m 桥面不设人行道，最大跨度65.5m，总跨径3763.104m，最大桥梁墩高度23.8m，本项目大量应用钢箱梁、预制装配式小箱梁及预制装配式道路基层砌块，装配率达70%。长春市城建维护集团股份有限公司工程内容为：桥梁总长度1643.977m，SJ主线宽度26.06m-55.783m，桥面不设人行道，最大跨度70m，总跨径1643.977m，最大桥梁墩高度13.7m，本项目大量应用钢箱梁、预制装配式小箱梁及预制装配式道路基层砌块，装配率达70%。

2、中庆建设有限责任公司工程数量

桩基共计616根，直径1m共计184根，桩长12m共计48根、桩长26m共计12根、桩长28m共计18根、桩长30m共计4根、桩长32m共计72根，桩长34m共计4根、桩长36m共计8根、桩长38m共计18根；直径1.2m共计274根，桩长30m共计48根、桩长32m共计170根、桩长34m共计24根、桩长36m共计20根、桩长38m共计12根；直径1.5m共计154根、桩长32m共计44根、桩长34m共计62根、桩长36m共计16根、桩长38m共计6根，桩长40m共计20根，桩长42m共计6根，直径1.8m共计4根，桩长46m共计4根。

承台126座，2.5×5.2×2.5m(2个)、2.5×6.4×2.5m(4个)、2.5×6.4×3m(2个)、4.5×4.5×2m(10个)、4.5×4.5×2.5m(15个)、5.2×5.2×2m(15个)、5.2×5.2×2.5m(30个)、6.4×6.4×2.5m(10个)、7.5×3.5×4m(2个)、7.81×5×1.5m(1个)、8.2×5.2×2m(2个)、8.2×5.2×2.5m(13个)、10×6.5×2.5m(6个)、10×6.5×3m(11个)、10×7×3m(2个)、17.96×5×1.5m(1个)。

墩柱124个，1.5×2m(10个)、1.5×2.2m(6个)、1.7×1.7m(6个)、1.7×2m(6个)、1.7×2.4m(1个)、2×2m(9个)、2.2×2.4m(6个)、2.5×1.5m(36个)、2.5×2m(17个)、3×2m(23个)。

桥台2个：17.96×5m(1个)、8.81×5m(1个)。

盖梁88个，6.8×2.4m(35个)、8.65×2.2m(19个)、10.2×2.2m(12个)、18.1×2.2m(22个)。

现浇梁8联：梁长90m(1联)、梁长50m(2联)、梁长99m(1联)、梁长80m(1联)、梁长88m(1联)、梁长63m(1联)、梁长72m(1联)。

预制装配式小箱梁：梁长30m(219片)。

钢箱梁13联：梁长150m(1联)、梁长165m(1联)、梁长173.068m(1联)、梁长111.5237m(1联)、梁长141.412m(1联)、梁长138m(1联)、梁长97.0057m(1联)、梁长75m(1联)、梁长120m(1联)、梁长128.2131m(1联)、梁长145.5242m(1联)、梁长98m(1联)、梁长129.3572m(1联)。

桥面铺装37联：45167.53㎡；补偿收缩防水混凝土(C50，掺加聚丙烯腈纤维，CRB550焊接钢筋网D10)；补偿收缩玄武岩纤维防水混凝土(C50，掺加玄武岩纤维，玄武岩纤维复合钢筋网D8)；钢桥面采用4.5cm高粘改性沥青玛蹄脂碎石(SMA13)+环氧树脂粘结层0.6kg/㎡+3.5cm热拌环氧沥青混凝土(EA10)+环氧树脂防水粘结层0.4kg/㎡，现浇梁及小箱梁桥面采用4cm细粒式聚酯纤维橡胶改性沥青混凝土(AR-AC-13)/4cm 细粒式聚酯纤维橡胶改性沥青混凝土(AR-AC-13)(融雪)+PCR-3 改性乳化沥青粘层油0.5L/㎡+6cm中粒式橡胶改性沥青混凝土(AR-AC-16)+溶剂性沥青基防水粘结涂料(Ⅱ型)防水层。

防撞墙：9115.087m；桥梁行车道外侧为SS级加强型防撞护栏，主线桥中央分隔带为SAm级防撞护栏。

伸缩缝：53道。

声屏障（立式）：4536㎡。

声屏障（封闭式）：8886.52㎡。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价：

合格

竣工验收日期	2024 年 9 月 30 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

表 D.4.6 竣工验收证书

工程名称	长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段	开工日期	2022 年 9 月 25 日
施工单位	联合体牵头人：中庆建设有限责任公司 联合体成员：长春市城建维护集团股份有限公司	竣工日期	2024 年 9 月 20 日
合同造价（万元）	134676.439026万元	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本项目位于长春市世纪广场，本工程排水设计原则为雨、污分流制，采用明挖式施工，世纪大街雨水管径为D600—D1500，管线全长：1659.22米，填埋深度为：1.5m—2.81m，污水管径为D500，管线全长：1018.84米，填埋深度：1.88m—3.31m；净月大街雨水管径为D600—D1500，管线全长：717.4米，填埋深度为：2.07m—3.97m，污水管径为D500-D1200，管线全长：732.6米，填埋深度：1.6m—3.35m；新城大街雨水管径为D500—D800，管线全长：1866.9米，填埋深度为：1.66m—3.54m，污水管径为D400-D600，管线全长：1134.7米，填埋深度：1.62m—3.42m；卫星路雨水管径为D500—D1800，管线全长：1316.72米，填埋深度为：3.04m—4.6m；东环城路雨水管径为D600—D800，管线全长：1536.84米，填埋深度为：1.73m—4.74m，污水管径为D500，管线全长496.29米，填埋深度：2.93m—08m；世纪广场雨水管径为D600—D1800，管线全长：910.26米，填埋深度为：2.03m—4.45m。

长春市城建维护集团股份有限公司无此项施工内容；中庆建设有限责任公司工程内容为：

一、世纪大街：1、排水部分：雨水：D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管1048.36米；D800钢筋混凝土承插Ⅱ级管610.86米；雨水检查井46座；污水：D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管1018.84米；污水检查井28座；2、海绵城市部分：1）、复合砂基拦污过滤槽：65套；2）、雨水连接管D300:982.6m；3）、一体式线性排水沟：36.1m；4）、方形溢流式雨水口：44套；5）、单箅方形偏沟式雨水口：51套；6）、双箅方形偏沟式雨水口：10套；7）、接水槽：90座；8）、D200钢塑复合管1438.5m。

二、净月大街：1、排水部分雨水：D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管65.62米；D800钢筋混凝土承插Ⅱ级管313.29米；D1200钢筋混凝土承插Ⅱ级管323.51米；D1500钢筋混凝土企口Ⅱ级管14.98米；雨水检查井23座；污水：D400钢筋混凝土承插Ⅱ级管342.34米；D1200钢筋混凝土承插Ⅱ级管390.26米；污水检查井14座；

2、海绵城市部分：1）、复合砂基拦污过滤槽：22套；2）、雨水连接管D300:304.88m；3）、雨水连接管D400:25.4m；4）、一体式线性排水沟：69.87m；5）、方形溢流式雨水口：22套；6）、单箅方形偏沟式雨水口：23套；7）、双箅方形偏沟式雨水口：2套；8）、接水槽：52座；9）、D200钢塑复合管723.84m。

三、新城大街：1、排水部分雨水：D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管27米；D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管1340.5米；D800钢塑复合管499.4米；雨水检查井53座；污水：D400钢筋混凝土承插Ⅱ级管201.1米；D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管933.6米；污水检查井30座；2、海绵城市部分：1）、复合砂基拦污过滤槽：72套；2）、雨水连接管D300:714m；3）、雨水连接管D400:150.4m；4）、一体式线性排水沟：52m；5）、方形溢流式雨水口：56套；6）、单箅方形偏沟式雨水口：34套；7）、双箅方形偏沟式雨水口：8套。

四、卫星路：1、排水部分雨水：D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管41.3米；D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管257.76米；D1800钢筋混凝土企口Ⅱ级管1017.66米；雨水检查井38座；

2、海绵城市部分：1）、复合砂基拦污过滤槽：49套；2）、雨水连接管D300:399.57m；3）、雨水连接管D400:114.3m；4）、一体式线性排水沟：180m；5）、方形溢流式雨水口：9套；6）、单箅方形偏沟式雨水口：17套；7）、双箅方形偏沟式雨水口：21套；8）、接水槽：73座；9）、D200钢塑复合管1066.4m。

五、东环城路：1、排水部分雨水：D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管1055.5米；D800钢筋混凝土承插Ⅱ级管481.34米；雨水检查井43座；污水：D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管496.29米；污水检查井14座；

2、海绵城市部分：1）、复合砂基拦污过滤槽：66套；2）、雨水连接管D300:340.8m；3）、雨水连接管D400:188.6m；4）、一体式线性排水沟：325.3m；5）、方形溢流式雨水口：43套；6）、单箅方形偏沟式雨水口：9套；7）、双箅方形偏沟式雨水口：14套；8）、接水槽：40座；9）、D200钢塑复合管447.35m。

六、世纪广场：1、排水部分雨水：D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管155米；D1000钢筋混凝土承插Ⅱ级管25米；D1200钢筋混凝土承插Ⅱ级管374.35米；D1500钢筋混凝土企口Ⅱ级管223.88米；D1800钢筋混凝土企口Ⅱ级管132.03米；雨水检查井26座；2、海绵城市部分：1）、复合砂基拦污过滤槽：33套；2）、雨水连接管D300:916.8m；3）、雨水连接管D400:180m；4）、方形溢流式雨水口：27套；5）、双箅方形偏沟式雨水口：29套。

存在问题及处理意见：

对工程的质量评价：

合格.

竣工验收日期：2024 年 9 月 30 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

表 D.4.6 竣工验收证书

工程名称	长春市双碳产业引导区（一区）园区基础设施建设项目-世纪大街快速路工程（自由大路-生态广场立交）施工三标段	开工日期	2022 年 9 月 25 日
施工单位	联合体牵头人：中庆建设有限责任公司 联合体成员：长春市城建维护集团股份有限公司	竣工日期	2024 年 9 月 20 日
合同造价（万元）	134676.439026万元	施工决算（万元）	

验收范围及数量：本项目位于长春市世纪广场、土龙桥为快速路，地面道路为主干路，地面道路分别为：**世纪广场**施工界限桩号：GD+000~GD+035.681，长度：835.661m，里程广场出口为210m，单向7车道；**世纪大街**施工界限桩号K5+573~573+210，与世纪广场道路中心线相交K3+250.346，长度：837m，双向10车道，红线宽度为66-70m；**净月大街**施工界限桩号JY1+100~JY1+641.915，与世纪广场道路中心线相交JY1+058.34+250.346，长度341.915m，双向7车道，道路红线宽度为56.5m；**新城大街**施工界限桩号：HQ3+030~HQ3+067.24，与世纪广场道路中心线相交HQ3+016.340，长度：937.24m，双向8车道，道路红线宽度为49-53m；**卫星路**施工界限桩号：S27+969~S39+916.977，与世纪广场相交S27+913.124长度为：450.977m，双向10车道，道路红线宽度为84.1m；**东环城路**施工界限桩号：JY0+040~JY0+740，与世纪广场道路中心线相交，JY0+827.849，长度：810m，双向8车道，下桥引道采用双向4车道，下桥后采用双向8车道，道路红线宽度为43.5~65m。

长春市城建维护集团股份有限公司无试车施工内容，中庆建设有限责任公司工程内容为：

一、世纪广场道路：道路结构一：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；34214.908m2；AL.00~5透层石油沥青粘层层油；34214.908m2；8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层；34214.908m2；1cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）；34214.908m2；AL.00~5透层石油沥青粘层油；34214.908m2；30cm C30标准型装配式基块；33753.310m2；15cm 4%水泥稳定碎（砾）石；34949.127m2；15cm级配碎石；34949.127m2；道路两侧侧石构一：5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）；68.689m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；68.689m2；道路两侧侧构：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；16.1m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；16.1m2；8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层；16.1m2；1cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）；16.1m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；16.1m2；素纤土工格栅；24.15m2；30cm C30标准型装配式基块；8.04m2；自行车道结构：5cmSC-13C细粒式沥青混凝土；1240.09m2；摇纤土工格栅；1240.09m2；AL.00~5透体石油粘层油；1240.09m2；15cmC20商品混凝土；1240.09m2；8cm级配碎石；1266.66m2；道路路缘结构：C30商品混凝土；2.42 m3；人行道结构一：6cm天然木色面天两自然间距；1912.85m2，3cm水泥砂浆；1912.85m2；15cmC20商品混凝土；1923.39m2，5cm混配碎石；1970.59m2；人行道性构二：8cmC40彩色混凝土方砖；691.67m2；15cm 4%水泥稳定石屑；691.67m2，人行道结构为：8cmC50混凝土方砖；424.17m2，20cm25混凝土；424.17m2，15cm级配碎石；424.17m2，路缘石：安砌直边石凸型；1996.31m，安砌曲边石C型；278.67m，安砌直边石C型（开口）；23m，安砌平缘石C型；485.670m，安砌平缘石C型；1364.91m，车止石：197个，土基处理：处理土基（旧标料）；2755.2282m3，处理土基（山皮石）；13093.9008m3。

二、世纪大街道路：道路结构一：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；35854.24m²；AL.00~5透体石油沥青粘层油；35854.24m²，8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层；35854.24m²，1cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）找平层；35854.24m²，AL.00~5透体石油沥青粘层油；35854.24m²，30cm C30标准型装配式基块；34794.53m²，15cm 4%水泥稳定碎石；38254.54m²，15cm级配碎石；38254.54m²，道路侧缘结构一：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；916.63m²，AL.00~5透体石油沥青粘层油；916.63m²；自行车道结构：5cmSC-13C细粒式沥青混凝土；2830.39m²，素纤土工格栅；2830.39m²，AL.00~5透体石油粘层油；2830.39m²，15cmC20商品混凝土；2830.39m²，8cm级配碎石；2868.44m²，道路路缘结构：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-25C）下面层；32.00m²，8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）找平层；32.00m²，AL.00~5透体石油沥青粘层油；64.00m²，素纤土工格栅；48.00 m2；30cm C30标准型装配式基块；16.00m²，人行道结构一：6cm彩石材；3328.51m²，2cm水泥砂浆；3328.51m²，15cmC20商品混凝土；3214.73m²，8cm级配碎石；3395.72m²，人行道结构二：8cmC40彩色混凝土方砖；2227.24m²，15cm 4%水泥稳定石屑；2227.24m²，人行道结构三：8cmC50混凝土方砖；10317.99m²，20cmC25混凝土；10317.99m²，15cm级配碎石；10609.38m²，路缘石：安砌直边石 A型；8227.14m，安砌直边石 A型（开口）；65.00m，安砌平缘石 B型；1282.24m，安砌平缘石C型；2867.20m，车止石：194.00个，土基处理，处理土基（山皮石）；12807.96m²，处理土基（旧标料）；12704.54m³，

三、净月大街道路：道路结构一：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；11371.019m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；11371.019m2；8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层；11371.019m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；11371.019m2；30cm C30标准型装配式基块；10954.03m2；15cm4%水泥稳定碎石；12258.379m2，15cm级配碎石；12258.379m2，道路侧缘：8cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）；578.972m2，AL.00~5透体石油沥青粘层油；578.972m2，自行车道结构：5cmSC-13C细粒式沥青混凝土；651.36m2，摇纤土工格栅；651.36m2，AL.00~5透体石油粘层油；651.36m2，15cmC20商品混凝土；651.36m2；8cm级配碎石；698.26m2；人行道结构一：8cm彩石材；1437.509m2，2cm水泥砂浆；1437.509m2，15cmC20商品混凝土；1448.149m2，5cm级配碎石；1480.557m2，人行道结构二：8cmC40彩色混凝土方砖3581.777m2，15cm 4%水泥稳定石屑3581.777m2，人行道结构三：8cmC50混凝土方砖；1983.993m2，20cmC25混凝土；1983.993m2；15cm级配碎石；1983.993m2；路缘石：安砌直边石C型；2403.567m，安砌曲边石C型；114.0m，安砌直边石A型（开口）；22m，安砌平缘石C型；554.639m，安砌平缘石C型；362.49m，安砌平缘石D型；591.8m，车止石：87个，土基处理：处理土基（旧标料）；1996.31m3；处理土基（山皮石）；6240.44m3。

四、新城大街道路：道路结构一：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；35547.416m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；35547.416m2；8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层；35547.416m2；1cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）35547.416m2，AL.00~5透体石油沥青粘层油；35547.416m2；30cm C30标准型装配式基块；23179.589m2；15cm4%水泥稳定碎石；29294.673m2，15cm级配碎石；29294.673m2，路缘侧接结构一：8cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）；466.61m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；466.61m2，道路接接结构：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；190.8m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；190.8m2，30cm C30标准型装配式基块；190.8m2，15cm级配碎石；190.8m2，人行道结构一：6cm彩石材；953.09m2，2cm水泥砂浆；953.09m2，15cmC20商品混凝土；971.09m2，5cm级配碎石；997.09m2，8cmC40绿碧混透水砖；6572.1m2，10cmC25预制装配式透水混凝土基层；6515.28m2，28cm级配碎石；6781.57m2，恢复火烧松结构：5cm火烧板（60cm*30cm）；163.7m2；15cmC20混凝土；163.7m2，25cm 4%水泥稳定石屑；163.7m2；路床（槽）整形；163.7m2，路缘石：安砌直边石A型；1702.53m，安砌直边C型；205.59m，安砌曲边C型（开口）；72m，安砌平缘石C型；1154.29m，安砌平缘石C型；2021.39m，摩托车（20cm*40cm*20cm）；1020.94m，车止石：273个，新建现状地（0.7/0.5）；原绿地料；170.112m3，挡墙砖砌体；47.846m3，表底卧底抹面；265.8m2，土基处理，处理土基（旧标料）；3044.802m3，处理土基（山皮石）；15311.889m3。

五、卫星路道路：道路结构一：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；19030m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；19030m2；8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层；19030m2；1cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）；19030m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；19030m2；30cm C30标准型装配式基块；18830.23m2；15cm4%水泥稳定碎石；20924.477m2；15cm级配碎石；20924.477m2；道路排涝结构：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；135.7m2，AL.00~5透体石油沥青粘层油。135.7m2，8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层；135.7m2，1cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）；135.7m2，AL.00~5透体石油沥青粘层油；135.7m2，30cm C30标准型装配式基块；67.85m2，自行车道结构：5cmSC-13C细粒式沥青混凝土；1528.987m2，素纤土工格栅；1528.987m2，AL.00~5透体石油粘层油；1528.987m2；15cmC20商品混凝土；1528.987m2；8cm级配碎石；1642.917m2，人行道结构一：6cm彩石材；1704.503m2，2cm水泥砂浆；1704.503m2；15cmC20商品混凝土；1687.015m2；5cm级配碎石；1783.159m2，人行道结构二：8cmC40彩色混凝土方砖；3655.239m2，15cm 4%水泥稳定石屑；3655.239m2；

人行道结构三：8cmC50混凝土方砖；8593.275m2，20cmC25混凝土；8593.551m2，15cm级配碎石；8190.596m2，路缘石：安砌直边石凸型；3400.96m，安砌曲边石凸型（开口），19m，安砌平缘石B型；710.72m，安砌平缘石C型；868.34m，安砌平缘石D型；857.39m，土基处理，处理土基（旧标料）；5546.97m3，处理土基（山皮石）；11110.08m3，车止石：85个；

桥梁引道自断型结构：

4cm改性沥青混凝土AK-13C（融型）；933.371m2，PCR-5改性乳化沥青粘层油。933.377m2，6cm粗粒改性沥青混凝土AK-16C；933.571m2；PCR-3改性乳化沥青粘层油；933.571m2；7cm粗粒式沥青混凝土AC-25C）；933.571m2，粗粒改性沥青同步碎石封层；933.571m2，AL.00~2透体石油沥青透层油；933.571m2；20cm5.5%水泥稳定碎石；871.41m2；20cm8%水泥稳定碎石；871.41m2；20cm8%水泥稳定碎石；921.41m2，回填5%石灰土；522.6m3，挡土墙顶填土盖石；959.05m3；

六、东环城路道路：道路结构一：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；22532.91m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油；22532.91m2；8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层；22532.91m2，1cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）；22532.91m2，AL.00~5透体石油沥青粘层油；22532.91m2，30cm C30标准型装配式基块；20953.97m2，C30商品混凝土；204.81m3，15cm5%水泥稳定碎石；22553.16m2，15cm级配碎石；22553.16 m2；道路侧缘结构一：5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）；777.02m2，AL.00~5透体石油沥青粘层油；777.02m2；道路侧缘结构二：12cmC25水泥混凝土；130.18m2，AL.00~5透体石油沥青粘层油；130.18m2，道路排涝结构：5cm中粒式AC8SBS改性沥青混凝土（AC-16C）上面层；76.00m2，AL.00~5透体石油沥青粘层油；76.00m2，8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）下面层；76.00m2，1cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）；76.00m2，摇纤土工格栅；114.00m2，AL.00~5透体石油沥青粘层油；76.00m2，30cm C30标准型装配式基块；38.00m2，自行车道结构：5cmSC-13C细粒式沥青混凝土；2809.10m2，素纤土工格栅；2809.10m2，AL.00~5透体石油粘层油；2809.10m2，15cmC20商品混凝土；2809.10m2，8cm级配碎石；2722.09m2，人行道结构一：6cm彩石材；2850.00m2，2cm水泥砂浆；2850.00m2，15cmC20商品混凝土；2850.39m2，5cm级配碎石；2752.11m2，人行道结构二：8cmC40彩色混凝土方砖；230.97m2，15cm 4%水泥稳定石屑；230.97m2，人行道结构三：8cmC50混凝土方砖；4474.41m2，20cmC25混凝土；4474.41m2，15cm级配碎石；4539.62m2，路缘石：安砌直边石A型；2867.78m，安砌曲边石A型；323.97m，安砌直边石A型（开口）；66.00m，安砌平缘石B型；1108.48m，安砌平缘石C型；2397.67m，车止石：139个，土基处理，防填素土：211.49m3，处理土基（旧标料）；7138.99m3，处理土基（山皮石）；7616.29m3，隔离护栏：9.00m，

桥梁引道自断型结构：6cm粗粒改性沥青混凝土AK-AC-13C（融型）；2273.99m2，PCR-5改性乳化沥青粘层油。2273.59m2；6cm粗粒改性沥青混凝土AK-16C；2273.59m2；PCR-3改性乳化沥青粘层油。2273.59m2；7cm粗粒式沥青混凝土AC-25C）2273.59m2，模板改性沥青同步碎石封层；2273.59m2；AL.00~2透体石油沥青透层油；2273.59m2；20cm5.5%水泥稳定碎石；2143.82m2；20cm8%水泥稳定碎石；2143.82m2；20cm8%水泥稳定碎石；2143.92m2，回填5%石灰土；1719.99m3，引道挡土墙回填山皮石；870.77m3；

七、交通疏导：交通疏散一期：25cmC30水泥混凝土1688.31m2，40cm山皮石1688.31m2，防风墙4个，标志板4块；特殊路段：0.025t/t，回填方1.28m3，交通疏散二期：25cmC30水泥混凝土；11449.521m2，40cm山皮石；11449.521m2；隔离护栏；3707.72m，隔离墩54个，标线；1301.79m2，导记；1150个，增建线；160.74m2，标志板；23块；标杆2根，混凝土基础：0.515m3；照明铁件：0.051t；料填方：1.728m3，交通疏散三期：东环路交流管混凝土（AC-16C）上面层：54592.76m2；AL.00~5透体石油沥青粘层油：54592.76m2；25cmC30水泥混凝土；54592.76m2，30cmth石石：54592.76m3，隔离护栏：4577.87m，标线；2725.87m2，标记；318.49m2，横道线；249.04m2，标志板；10块，标杆：6根，实际标志牌；18套，混凝土基础：1.73m3，照明铁件：0.094t，交通疏散导改便道土方，素土回填方：31751.69m3；

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

合格

竣工验收日期：2024 年 9 月 30 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

业绩 4、东部快速路南延长线工程总承包

中标通知书

长春市建设工程总承包中标通知书

招标编码	2201871809200201BD001	项目编号	FGJL-DLG2018047
开标日期	2018年10月29日	招标方式	公开招标
招标代理机构	北京泛华国金工程咨询有限公司		
建设单位	长春城投建设投资（集团）有限公司		
中标工程名称	东部快速路南延长线工程总承包		
中标工程地点	长春净月高新技术产业开发区，起点和美路以北约500米，终点天普路		
建筑面积	0平方米	结构类型	混凝土结构
质量标准	合格	工程范围	详见招标文件
中标单位（牵头单位）	中铁一局集团有限公司		
中标单位（联合体各成员）	中庆建设有限责任公司、吉林省宏远建设工程有限公司		
施工/勘察/设计资格资格等级	市政公用工程施工总承包壹级		
项目负责人及资格等级	工程总承包项目经理：屈凡 证书名称及编号：一级注册建造师证书，冀113111109566		
中标金额/系数	**勘察费:2649.2960万元 大写：贰仟陆佰肆拾玖万贰仟玖佰陆拾元整** **设计费:6514.4万元 大写：陆仟伍佰壹拾肆万肆仟元整** **BIM费:399.5万元 大写：叁佰玖拾玖万伍仟元整** **建安工程费（下浮系数）：1%**		
中标工期	勘察设计周期、施工工期： （1）勘察设计周期：自中标之日起30天内完成全部工程的初步设计及概算，取得初步设计批复后30天内完成施工图设计及施工图预算，并提供全部合格的勘察设计成果； （2）施工计划工期：2018年11月5日至2020年12月31日（验收通过，交付使用）		

依据《中华人民共和国招标投标法》第四十六条、国家发改委等九部门2013年第23号令第一百五十二条和《吉林省建筑市场管理条例》第四十八条，招标人和中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；建设工程合同签订后起个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。

招标人（盖章） 法定代表人（签章）： 2018年 11 月 5 日	招标代理机构（盖章） 法定代表人（签章）： 2018年11月5日

注：本书一式四份，招标人、招标代理机构、中标人、招投标监管部门各一份。

第一部分合同协议书

发包人（全称）：长春城投建设投资（集团）有限公司

承包人（全称）：联合体牵头人：中铁一局集团有限公司

联合体成员 1：中庆建设有限责任公司

联合体成员 2：吉林省宏远建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就东部快速路南延长线工程总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：东部快速路南延长线工程总承包

工程批准、核准或备案文号：长发改审批字【2018】121 号

工程内容及规模：本项目主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程以及施工与社会便道。其中，新建主线高架桥长约 5406.464 米，新建匝道高架桥长约 4303 米。新建地面道路长约 5740 米。拆除并新建地面跨河桥 1 座，加宽改造地面跨河桥 2 座，加长改造过水涵 1 座。新建雨水管线长约 11600 米（不含连接管），新建污水管线长约 9645.6 米。本工程桥梁结构方案以预制装配式桥梁为主，传统现浇连续梁及钢箱梁为辅。

工程所在省市详细地址：长春净月高新技术产业开发区，起点和美路以北约 500 米，终点天普路。

工程承包范围：本项目勘察、设计、施工等工程总承包的全部工程内容（包含勘察、设计和施工，包括测量、物探、勘察、初步设计、施工图设计、概预算、后续设计服务等，并按发包方合同要求完成全部施工、设备采购安装等全部内容）。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

由承包人提供。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)：勘察设计周期：自中标之日起30天内完成全部工程的初步设计及概算，取得初步设计批复后30天内完成施工图设计及施工图预算，并提供全部合格的勘察设计成果。

施工开工日期(绝对日期或相对日期)：2018年11月05日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：2020年12月31日（验收通过，交付使用）

四、工程质量标准

工程设计质量标准：符合国家及省市关于勘察、设计相关规范、标准，并满足东部快速路南延长线工程总承包目标要求。

工程施工质量标准：符合国家、省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。

材料设备采购标准：承包方在与材料设备供应方签订合同前需报发包方确认技术标准，无信息价格的材料（新工艺、新材料、新设备）以财审审定的价格作为结算依据。

五、合同价格和付款货币

关于合同价格确定的原则及共同承诺。发承包双方清楚了解本工程为城市快速路工程，是长春市政府的重大公共工程，故双方一致同意并共同承诺按照以下原则确定合同价格。

（1）承包人理解并认可本工程作为涉及城建基础建设项目，采取最高限价的计价方式。除非经本项目审批机关批复，发承包双方均无权超过最高限价进行结算和支付。

（2）鉴于本工程采用工程总承包模式进行发包，发承包双方共同确认承包范围内各项工作计价原则：以执行施工当期相关专业的吉林省现行定额为基础，按照清单计价规范，以清单计价为计价方式。

（3）鉴于本工程采用工程总承包模式进行发包，本合同签订时设计内容及施工内容尚无法准确描述。因此发承包双方共同确认承包范围内各项工作需达到的技术标准按照如下优先次序：

①发包人的技术需求；

②工程技术规范；

③发包方委托的第三方在委托范围内提出的合法合理技术要求及使用功能；

④发包人认可的监理单位或承包人的合理化建议；

（4）鉴于发包人对于本工程采取了最高限价，承包人承诺不得在合同履行过程中擅自增加勘查设计工作内容、提高设计标准、材料和设备采购标准、增加施工内容和工作量。

中标通知书的合同价格：

签约合同价：贰拾叁亿柒仟壹佰肆拾壹万陆仟叁佰叁拾玖元整（小

写金额：2,371,416,339 元）（最高限价）

工程竣工后，经审计局审定后，以审计局审定后的工程费用乘以（1-下浮系数）作为最终结算值。付款时，承包人提供等额增值税专用发票(建安费税率 10 %，勘察设计费税率 6%，BIM 设计费税率 6%)，否则发包人有权拒绝付款。

其中：

建安工程费：小写：2,275,784,379 元（大写：贰拾贰亿柒仟伍佰柒拾捌万肆仟叁佰柒拾玖元整），（建安工程费下浮系数：1%）

设计费：小写：65,144,000 元（大写：陆仟伍佰壹拾肆万肆仟元整）；

勘察费：小写：26,492,960 元（大写：贰仟陆佰肆拾玖万贰仟玖佰陆拾元整）；

BIM 费：小写：3,995,000 元（大写：叁佰玖拾玖万伍仟元整）。

除双方在合同条款中约定的变更外，合同价格不得调整。

（具体取费依据见补充条款）

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字盖章后即刻生效，工程结算后 60 日终止。

发包人：长春城投建设投资（集团）有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：长春市[illegible]区东环城路 3000 号 106 室

企业组织机构代码：

9122010158621673X8

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电　　话：

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：

账　　号：

联合体牵头人：中铁一局集团有限公司

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：

（签字）

工商注册住所：陕西省安市碑林区雁塔北路 1 号

企业组织机构代码：

91610000220522345A

邮政编码：710054

法定代表人：

授权代表：

电　　话：029-87864036

传　　真：029-87864621

电子邮箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安雁塔路支行

账　　号：6100190520002621

联合体成员一：中庆建设有限责任公司	联合体成员二：吉林省宏远建设工程有限公司
（公章或合同专用章）	（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：	法定代表人或其授权代表：
（签字）	（签字）
工商注册住所：长春市绿园区春城大街777号	工商注册住所：吉林省长春市宽城区天光路南北十条西
企业组织机构代码：91220101767155235F	企业组织机构代码：91220101759306726X
邮政编码：130000	邮政编码：130000
法定代表人：	法定代表人：
授权代表：	授权代表：
电　　话：0431-87980505	电　　话：0431-86790801
传　　真：0431-87986565	传　　真：
电子邮箱：zhongqiujs@126.com	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
建行长春城建支行	中国银行长春建设街支行
账　　号：22001440100055004000	账　　号：1572 2238 2677

合同订立时间：2018年12月3日

合同订立地点：长春市

投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明：
中庆建设有限责任公司负责本项目 ST3+526.464-C0+900 段施工任务合同额 69108.630621 万元

联合体协议书

中铁一局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省宏远建设工程有限公司(所有成员单位名称)自愿组成 中铁一局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省宏远建设工程有限公司(联合体名称)联合体，共同参加 东部快速路南延长线工程总承包 (项目名称)施工。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁一局集团有限公司为中铁一局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省宏远建设工程有限公司联合体牵头人。

2、本协议书经联合体各方一致同意，本项目由中标人按照联合体成员责任分工进行，联合体协议明确各方需支付合同价款。

3、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

中铁一局集团有限公司负责本项目 DB0+011.591—ST1+940 段施工任务合同额 812373239.79 元

中庆建设有限责任公司负责本项目 ST3+526.464—C0+900 段施工任务合同额 691086306.21 元

吉林省宏远建设工程有限公司负责本项目 ST1+940—ST3+526.464 段施工任务合同额 376005525.16 元

4、本协议书仅限用于计量、支付使用，工程结算金额以实际发生为准。

5、本协议书一式 肆 份，联合体成员和招标人各执一份。

6、财审清单扉页合价为 1879465072。财审清单取细部工程量及细部合价南延三标整体合价 1879465071.16，以财审清单取细部工程量及细部合价为准。

牵头人名称：中铁一局集团有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字或盖章)

成员一名称：中庆建设有限责任公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字或盖章)

成员二名称：吉林省宏远建设工程有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字或盖章) 2020 年 8 月 21 日

扫描全能王 创建

竣工验收报告

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书

工程名称	东部快速路南延长线工程总承包	开工日期	2019 年 5 月 5 日开工
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022 年 8 月 30 日
合同造价（万元）	69108.630621	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

道路等级:城市主干路；道路长度：新城大街方向长 1971.501 米；福祉大路方向长 222.855 米；道路红线宽度：31.5m---98.5m，结构类型：沥青混凝土柔性路面，面积：100943.41 ㎡。

1、新建道路结构：5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C，4%SBS 改性沥青：98033.89㎡、AL(M)-5 液体石油沥青粘层油 0.4L/㎡；98033.89㎡、6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C,4%SBS 改性沥青：98033.89㎡、AL（M）-5 液体石油沥青粘层油 0.4L/㎡；98033.89㎡、7cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25C；98033.89㎡、下封层 SBS 改性沥青：98033.89㎡、AL（M）-2 液体石油沥青透层 1L/㎡（撒 15#钉子石 0.3m³/100m²）；98033.89㎡、20cm 水泥稳定碎石（5.5%）；102912.63㎡、20cm 水泥稳定碎石（5%）；102912.63㎡、20cm 水泥稳定碎石（5%）；102912.63㎡、60cm 土基处理：61747.58㎡

2、道路翻建结构：5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C，4%SBS 改性沥青:2791.52㎡、AL（M）-5 液体石油沥青粘层油 0.4L/㎡；2791.52㎡、6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C,4%SBS 改性沥青；2791.52㎡,AL(M)-5 液体石油沥青粘层油 0.4L/m 2791.52㎡、7cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25C：2791.52㎡、下封层 SBS 改性沥青：2791.52㎡、AL（M）-2 液体石油沥青透层 1L/㎡（撒 15#钉子石 0.3m³/100m²）；2791.52㎡、20cm 水泥稳定碎石（5.5%）；2847.3㎡、20cm 水泥稳定碎石（5%）；2847.3m³、20cm6%石灰土：2904.3m³

3、新旧路搭接结构：5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16C，4%SBS 改性沥青:118㎡、AL（M）-5 液体石油沥青粘层油 0.4L/㎡；118㎡、6cm 中粒式沥青混凝土 AC-20C,4%SBS 改性沥青：118㎡、AL（M）-5 液体石油沥青粘层油 0.4L/m：118㎡、7cm 粗粒式沥青混凝土 AC-25C；118㎡、下封层 SBS 改性沥青；118㎡,AL(M)-2 液体石油沥青透层 1L/㎡（撒 15#钉子石 0.3m³/100m²）；118㎡、土工合成材料：177㎡、20cm 水泥稳定碎石（5.5%）：59㎡、20cm 水泥稳定碎石（5%）：29㎡

4、透水非机动车道：5cm 彩色透水混凝土 C30：5352.94㎡、5cm 素色透水水泥混凝土 C30:5352.94㎡、30cm 级配碎石垫层：5352.94㎡、50cm 土基处理：2676.47㎡

5、人行道结构：8cm 厚 Cc40 缝隙型透水砖：13466.54㎡、2cm 中粗砂找平层：13466.54㎡、10cm 厚 c25 装配式透水混凝土基层：13466.54㎡、20cm 级配碎石垫层：13466.54㎡、50cm 土基处理：6733.27㎡

6、桥下上车铺装结构:8cmCc50 混凝土方砖：11522.36㎡、3cm 水泥砂浆(1:3)：11522.36㎡、20cmC25 混凝土：11522.36㎡、15cm 级配碎石：11522.36㎡、50cm 土基处理：5761.18㎡

7、桥下非上车铺装结构：8cm Cc40 混凝土方砖：12410.95㎡、3cm 水泥砂浆（1:3）：12410.95㎡、15cm6%水泥稳定石屑：12410.95㎡、50cm 土基处理：6205.48㎡

8、边石：23397m　9、车止石安装：192 个　10、隔离护栏：300m

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

工程已按施工合同要求完成，经验收检查，均符合有关标准的规定，合格达到合格，同意验收。

竣工验收日期：2022 年 9 月 30 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：宇琳（盖章）
监理单位	签名：景建华（盖章）	施工单位	签名：王长虹（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书

工程名称	东部快速路南延长线工程总承包	开工日期	2019 年 5 月 5 日开工
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022 年 8 月 30 日
合同造价（万元）	69108.630621	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

排水长度：10751.45 米，管材类型：钢筋混凝土管材，填埋深度（0.98m—8.71m）

一、雨水工程

d=500mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 1977.76m；d=600mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 756.95m；d=800mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 478.28m；d=1000mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 640.31m；d=1200mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 732.64m d=1500mm 企口式钢筋混凝土Ⅱ级管 348.74m；d=300mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管:2000m，八字式石砌雨水吐口砌筑 d=600，1 座；八字式石砌雨水吐口砌筑 d1200，1 座；八字式石砌雨水吐口砌筑 d1500，3 座。雨水检查井 179 座，

二、污水工程

d=500mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 3816.77m；污水检查井：134 座。

三、海绵城市

d=300mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管 2095m;D200 钢塑复合管 2168m；接水槽 148 座；预制混凝土装配式偏沟单算雨水口 137 座、预制混凝土装配式偏沟双算雨水口 57 座；溢流式雨水口 79 座；线性排水沟 461m；复合砂基拦污过滤槽 154 座

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

工程已按施工合同要求完成，经验收检查，均符合有关标准的规定，合格达到合格，同意验收。

竣工验收日期：2022 年 9 月 30 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：宇琳（盖章）
监理单位	签名：景建华（盖章）	施工单位	签名：王长虹（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书

工程名称	东部快速路南延长线工程总承包	开工日期	2019 年5月 5 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022 年 9月 20日
合同造价（万元）	69108.630621	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

1、验收范围：东部快速路南延长线工程全长5.66km,施工起止桩号ST3+521.464~XK1+990.892。桥梁主线全长1885m，匝道全长2320m。

2、主要工程量：

一、桥梁工程

桩基：1026根（桩径：1m、1.2m、1.5m，桩长：20m、22m、24m、32m、34m）；承台244座（承台高2m、2.5m）；预制墩柱214根（宽1.5m，宽2m）现浇墩柱111根（2m*2m、2m*1.5m）；桥台9座、现浇盖梁117座、预制盖梁22座；

现浇箱梁共13联（主线现浇箱梁2联，跨径38m、43+52m，宽度35.289~45.741m；A匝道4联现浇箱梁，跨径为：3×24m、2×23.15m、3×22m、3×22m，宽度：9m；B匝道3联现浇箱梁，跨径为：26+26+24.2m、3×26m、3×24m，宽度：9m；SF匝道1联现浇箱梁，跨径：35+55+35m，标准段宽度：9m；SG匝道3联现浇箱梁，跨径：3×25m、4×25m、3×30m）；预制箱梁598片（包括25m、27m、30m）；预制空心板108片；钢箱梁共6联（主线3联，跨径：25+40+25m、35+55+35m，宽度：25m；A匝道2联，梁跨径：28+30+28+22m、4×25m，宽度：9m；B匝道1联，跨径：37.5+55+33.5m，宽度：9m）；

桥面铺装50联，面积：74205.73㎡，桥面铺装材料：CRB550钢筋网片及聚丙烯腈纤补偿收缩防水砼C50F300P6；伸缩缝：53道，长度970.29m；防撞护栏：50联，长度10175.99m；桥侧护栏：SS级；中央护栏：SAm级；声屏障（半封闭）90米、声屏障（预埋式）2142.536米。

主线引道长度：75.019m，面积=600.152㎡；A匝道长度：83m，面积=664㎡；B匝道长度：83m，面积=664㎡；SF匝道长度：132.257m，面积=1058.056㎡；SG匝道长度：134.465m，面积=1075.72㎡。

跨越河流、道路：后三家沟、范家桥。

二、照明工程

桥上：双臂灯（灯杆高11米，臂长1.8米），260W+260W/ LED/2500K光源，14套，单臂灯（灯杆高11米，臂长1.8米），260W/LED/2500K 光源，181套、隧道灯 60W/LED/2500K 光源，18套；

桥下：高低双臂灯（灯杆高9米，灯臂长1.8米），180W+60W/LED/2500K光源，98套、高低双臂灯（灯杆高12米，灯臂长1.8米），260W+60W/LED/2500K光源，8套、高低双臂灯（灯杆高12米，灯臂长1.8米），260W+260W/LED/2500K光源，8套、中杆照明灯（灯杆高18米），6*220W/LED/2500K光源，3套；

桥墩短臂灯 220W/LED/2500K 光源，70套。

存在问题及处理意见：

无

备注：

对工程的质量评价：

工程已按施工合同要求完成，经验收检查，均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。

竣工验收日期：2022 年 9 月 20 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书

工程名称	东部快速路南延长线工程总承包	开工日期	2019 年5月 5 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022 年 9月 20日
合同造价（万元）	69108.630621	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

三、交通工程

桥上：标线6832.02m2 ；标志：单柱φ60*3.5*1050（400*600）45套、单悬φ273*12*7400（3600*3200+1800*820）4套、双悬φ377*12*7700（2*(5000*3500)+1800*820)3套、防撞桶6个、△1100 ；3块、附着式-限高架2*(3500*2300)+1000*1700+φ1000：1套

桥下：标线 7364.34m2 ；标志：单柱φ89*5*3150（φ1000）12套、单柱φ89*5*3150（△1100）6套、单柱φ114*6*3600（φ1000*2）1套、单柱φ114*6*3600(φ1000+1000*1000)2套、单柱φ114*6*3600(1200*2000)4套、单柱φ180*8*6200(1500*2500)9套、单柱φ180*8*4200（2500*1500）6套、路名牌：单柱φ114 （1500*450）4套、单悬φ273*12*7400（4000*2300）1套、单悬φ325*16*7400（5200*2300）1套；附着式（3500*2300*2+1000*1700）1套；限高架1套。

四、智能交通

桥上：

①交通视频监控系统：监控摄像机双仓云台摄像机14台、防雷器14组；②微波流量检测系统：微波流量检测器6个、防雷器6组、服务器6台；③入口匝道诱导屏：LED屏1台、匝道箭头灯1台、匝道控制信号机1台；④排队检测系统：排队检测摄像机2台、避雷器2组；⑤路段卡口系统：900万高清一体摄像机9套、检测雷达27台、频闪补光灯27台、红外白光爆闪一体灯27台、限速标志LED屏14台、标志板32块；⑥入口匝道卡口：300万高清一体摄像机1台、检测雷达1组、频闪补光灯2套、红外白光爆闪一体灯2台；⑦出口匝道卡口：300万高清一体摄像机2台、检测雷达2台、LED补光灯4台、补光灯4台；⑧交通诱导系统：全点阵全彩色诱导屏1台、工控机1台、管理机箱37台；⑨钢结构：32根；⑩供电部分：配电箱4台、电力电缆YJV3×25：3552.7m、电力电缆 YJV5×16：450m、电力电缆YJV3×6：2130.2m、电力电缆YJV-0.6/1 5X25：580.7m、配管20004m、光缆12芯13442m、光缆64芯4255m、信息点交换机34线、汇聚交换机2线、模块(模块箱）80个，⑪交通视频监控系统：监控摄像设备（高清激光变焦变速一体化双仓云台摄像机）2台、避雷器2组 ；⑫入口匝道诱导屏：LED屏（全点阵屏面积1米×1.5米）1台、匝道箭头灯1套、服务器1台、避雷器1组；⑬入口匝道卡口：监控摄像设备（300万高清一体摄像机）1台、检测雷达2台、频闪补光灯2台、红外白光爆闪一体灯2台、控制设备1台、避雷器1组、限速标志LED屏1台、视频监控区域牌1块；⑭管理机箱4套、8米高八角杆2根、6.5米高6米支臂八角杆1根；配管配线等；

桥下：

交通信号控制机1套、无线地磁中继器5套、无线地磁14台、服务器CCI 1台、信号灯24套、控制电缆 RVV 4*1.5：1299.58m、控制电缆 RVV 3*1.5：914.95m、YJV-0.6/1 5X25：286m。

闯红灯自动记录系统：300万高清一体摄像机2台、900万高清一体摄像机8台、LED补光灯15台、闪光灯28台、管理机箱（大）3台、红灯检测器3台、二合一防雷器15组、违停球机5台、标杆2根、龙门架650*1220*650：1个、龙门架650*1280*650：1个、管道包封565m、人(手）孔砌筑19个、桥架215m、用户交换机4线、模块(模块箱）8个、整理绿化用地1194m2。

指挥中心设备等。

存在问题及处理意见：

无

备注：

对工程的质量评价：

工程已按施工合同要求完成，经验收检查，均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。

竣工验收日期：2022 年 9 月 20 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

业绩 5、2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）

中标通知书

中 标 通 知 书

招标项目编号	JLHYHX-2021084-04		
中标单位名称	中庆建设有限责任公司		
中标工程名称	2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）		
中标工程地点	长春净月高新技术产业开发区	建设单位	长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心
开标日期	2021 年 07 月 02 日	招标方式	公开招标
结构类型	//	建筑面积	//
项目经理	王雪莲	资格等级	一级建造师
中标价格	大写：伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整； 小写：（552748589 元）		
计划工期	2021 年 07 月 12 日-2022 年 10 月 30 日		
质量标准	符合国家及地方现行工程施工质量验收规范标准的合格工程		
中标范围	本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程等。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以及与施工相关的所有内容。		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十六条规定，请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同；签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人（公章） 法人代表（签字或盖章） 2021 年 07 月 09 日		招标代理机构（公章） 法人代表（签字或盖章） 2021 年 07 月 09 日	

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心
承包人（全称）： 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）

2.工程地点：长春市净月高新技术产业开发区。

3.工程立项批准文号：长净经审字【2021】8 号。

4.资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程等。

6.工程承包范围：

本工程包括市政、桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以及与施工相关的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 7 月 12 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 30 日。

工期总日历天数： 476 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价

人民币（大写）伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整（¥ 552,748,589.00 元）;

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟肆佰伍拾玖万柒仟伍佰零陆元贰角叁分

(¥ 14,597,506.23 元);

（2）材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/____元);

（3）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/____元);

（4）暂列金额:

人民币（大写）贰仟肆佰万元整 (¥24,000,000.00 元)。

2.合同价格形式: 固定综合单价 。

五、项目经理

承包人项目经理: 王雪莲 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书;

（2）投标函及其附录;

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单或预算书;

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 7 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在长春净月高新技术产业开发区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾壹 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 伍 份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：91220101767155235F
地　址：	地　址：长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦
邮政编码：	邮政编码：130000
法定代表人：	法定代表人：邵占广
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：0431-87986565
传　真：	传　真：0431-87986565
电子信箱：	电子信箱：/
开户银行：	开户银行：建行长春城建支行
账　号：	账　号：2200 1440 1000 5500 4000

竣工验收报告

150-4

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	开工日期	2022 年 7 月 4 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022 年 10 月 12 日
合同造价（万元）	55274.8589	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

一、验收范围：本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号 XC4+308，终点桩号 XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。

二、主要工程量

1.智能交通工程：

桥上：①交通视频监控系统：监控摄像机 2 台；②入口匝道诱导屏：可变信息情报板 1 套；③入口匝道信号系统：路口交通信号机 1 套、机动车信号灯（满屏）1 套；④闯红灯自动记录系统：监控摄像机 1 台、LED 补光灯 2 套、设备控制机箱 1 台、网络服务器 1 台、交换机 2 台、存储设备 1 台、标杆 1 根、红灯检测器 1 台、取电配电箱 1 台；⑤快速路段卡口：监控摄像机 8 台、雷达 8 台、LED 补光灯 8 套、爆闪灯 8 套、服务器 8 套；⑥限速牌：限速标志 LED 屏 3 套；⑦入口匝道卡口：监控摄像机 4 台、雷达 4 台、LED 补光灯 4 套、爆闪灯 4 套、服务器 2 套；⑧出口匝道卡口：监控摄像机 4 台、雷达 4 台、LED 补光灯 4 套、爆闪灯 4 套、服务器 2 套；⑨交通诱导系统：全点阵全彩色诱导屏 2 套、工控机 2 台；⑩管理机箱：设备控制机箱 16 台；⑩①杆件：8 根；⑩②供电部分：桥上取电配电箱 14 台；⑩③管道部分：配管 Φ75PE 管 2130m、PP963 380m、SC80 62m、人（手）孔井 2 座、监控标牌 2 块；⑩④通讯部分：64 芯单模光缆 2068m、4 芯单模光缆 3462m、交换机 15 台；⑩⑤限高架系统：1 套、监控摄像机 1 台、服务器 1 个；

桥下（丙六路路口）：①交通视频监控系统：监控摄像机 2 台、设备控制机箱 2 台、标杆 2 根、前端交换机 1 台；②信号控制系统：设备控制机箱 1 台、信号灯 30 套、标杆 15 根；③雷达流量检测系统：雷达检测器 5 台、服务器 1 台；④闯红灯自动记录系统：监控摄像机 13 台、信号灯 24 套、设备控制机箱 5 台、红灯检测器 5 台、标杆 5 根、交换机 5 台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱 1 台、PE75x4.5mm 8558m、过路保护管 1017.2m、人（手）孔井 34 座、RVV-4*10mm2 348m；

桥下（乙二路路口）：①交通视频监控系统：监控摄像机 2 台、设备控制机箱 2 台、标杆 2 根、前端交换机 1 台；②信号控制系统：设备控制机箱 1 台、信号灯 44 套、标杆 16 根；③雷达流量检测系统：雷达检测器 6 台、服务器 1 台；④闯红灯自动记录系统：监控摄像机 24 台、信号灯 4 套、设备控制机箱 6 台、红灯检测器 6 台、标杆 6 根、交换机 6 台；⑤公共及土建部分：落地式配电箱 1 台、PE75x4.5mm 1986.4m、过路保护管 1213.6m、人（手）孔井 38 座、RVV-4*10mm2 470m；⑥控制中心设备：频平台扩容 267 台、车行云平台对接 1 套、交通信息服务平台系统对接 1 套、信号控制系统接入 1 套、插箱、机柜 3 台、存储设备 10 台、服务器 6 台、通用硬盘 15 台。

配管配线等

2.交通工程：

立交桥标志标线：防撞筒（墩）2 组、标杆 54 根、标志板 59 块、标线 3544.21m2、直行箭头（长 9m）119 个、直行箭头（长 6m）66 个、地面文字 20 个；

地面标志标线：标杆 19 根、标志板 23 块、标线 3190.28m2、直行箭头 124 个、直左、直右箭头 16 个、左转、右转箭头 16 个、左转掉头 11 个。

3.路灯工程：

桥下：12 米双臂路灯（LED 280W/100W）51 套；18 米中杆灯（LED 6*300W）5 套；桥墩短臂灯（LED 280W）58 套；桥上：11 米单臂路灯（LED 280W）20 套；11 米单臂路灯（LED 300W）42 套；9 米单臂路灯（LED 240W）68 套；落地式配电箱 2 台、配管配线等。

存在问题及处理意见：无

对工程的质量评价：

工程已按施工合同要求完成，经验收检查，均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。

竣工验收日期：2022 年 10 月 20 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：王雪莲（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

150-3

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	开工日期	2021 年 7 月 12 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022.10.12
合同造价（万元）	55274.8589 万元	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本项目位于长春净月高新技术产业开发区（以下简称“净月开发区”），新城大街快速路始于天普路，沿现状新城大街自北向西南至新城乙二路南约 500 米处，本项目线位沿着既有新城大街由北向南布置，沿着桩号增大方向，依次采用跨线桥、地平、隧道、高架的形式进行布置，跨线桥、地平及下穿隧道采用地面出入口的形式与地面辅道完成交通转换，主线高架段通过平行匝道与地面辅道连接。

本工程共分为四个标段，本标段为工程第四标段（起点桩号 XC4+308，终点桩号 XC5+235），位于工程终点段落，桥梁道路等级为城市快速路。

包含一 XC 条主线及 M、N、A、B 四条匝道，主线桥共计 9 联，总长度 927m，主线标准断面宽度 26m；匝道桥标准断面宽度 9m，A 匝道桥总长度为 352m；B 匝道桥总长度为 395m；M 匝道桥总长度为 480.75m，引道总长度为 184.823m；N 匝道桥总长度为 480.75m，引道总长度为 175.217m；引道总面积为 3240.32 m^2；桥梁最大跨度为 60m，总跨径为 2629.5m；最大桥墩高度为 15.6m；下部结构型式全部为现浇结构，上部结构型式包括预应力混凝土连续箱梁、预应力小箱梁及钢结构连续箱梁。

主要工程数量：

1、桩基：包含桩径 1m、1.2m、1.5m，桩长为 26m-44m，桩基数量共计 584 根； 2、承台：共计 130 个；

3、桥台：共计 3 个； 4、墩柱：共计 127 个； 5、盖梁：共计 42 个；

6、预制小箱梁：共计 150 片，梁高为 1.7m 及 2m，梁长为 28m—35m；

7、现浇箱梁：共计 15 联，最大联长 140m，梁高 2.2-3.5m，跨径布置为 40m+60m+40m； 8、桥台搭板：共计 3 个；

9、预制梁现浇部分：共计9联； 10、钢箱梁：共计1联，跨径为45m+45m+30m，总长度为120m；

11、防撞墙类型为现浇混凝土防撞护栏，防撞等级为边防撞墙SS级、中央防撞墙SAm级；防撞墙共计6748m；

12、桥面铺装：桥面铺装由沥青混凝土铺装和水泥混凝土铺装组成，共计25联，铺装总面积为42793.13m^2；

13、伸缩缝：共计27道； 14、防眩板：共计927块；

15、泄水管：共计3038m；

16、挡土墙：共计550m； 17、涂装：整个工程所有墩柱、盖梁、桥台、预制梁、现浇梁、防撞墙涂装。

存在问题及处理意见：无

对工程的质量评价

工程已按施工合同完成，经验收，量测项目及资料检查均符合有关标准的规定，全部达到合格，同意验收。

竣工验收日期：2022年 10 月 20 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：王雪莲（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

150-2

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	开工日期	2021 年 7 月 12 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022 年 10 月 12 日
合同造价（万元）	55274.8589 万元	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本项目位于长春净月高新技术产业开发区，本工程排水设计原则为雨、污分流制，雨水管线2条（东西两侧各一条），管径为D500--D1500，管线全长：2445.15米，填埋深度为：2.78m--5.3m；污水管线2条（东西两侧各一条），管径为D500-D600，管线全长：1839.25米，单排和双排过道管为D400，填埋深度：3.7m--5.6m。

一、**排水部分**：

1、雨水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管：662.34m；雨水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管:416m；雨水D800钢筋混凝土承插Ⅱ级管:650.11m；雨水D1000钢筋混凝土承插Ⅱ级管:80m；雨水D1200钢筋混凝土承插Ⅱ级管:307.7m；雨水D1500钢筋混凝土金口Ⅱ级管:329m；

2、污水D500钢筋混凝土承插Ⅱ级管：368m；污水D600钢筋混凝土承插Ⅱ级管：1471.25m；

3、雨水检查井：67座；污水检查井：37座；

4、D400钢筋混凝土承插Ⅱ级管过道管：1170.45m

5、井点降水：200根；

二、**海绵城市部分**：

1、复合砂基拦污过滤槽：116套；2、雨水连接管D300:1112.4m；3、一体式线性排水沟：438.5m；4、单算方形溢流式雨水口：48套；5、单算方形偏沟式雨水口：38套；6、双算方形偏沟式雨水口：20套；7、接水槽：125座；8、D200钢塑复合管1517.5m，9、安砌侧（平、缘）石：116m。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

工程已按施工合同完成，经验收：单项项目及资料、档案均符合有关标准规范要求，分部、单位工程合格，同意验收。

竣工验收日期：2022 年 10 月 20 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

150-1

表D.4.6 竣 工 验 收 证 书

工程名称	2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）	开工日期	2021 年 7 月 12 日
施工单位	中庆建设有限责任公司	竣工日期	2022 年 10 月 12 日
合同造价（万元）	55274.8589 万元	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

本项目位于长春净月高新技术产业开发区，新城大街快速路（第四区段），主线桥为快速路，地面道路为主干路，主线桥设计起点为XC4+308，终点东侧桩号为DF5 5+300，西侧终点为XF5 5+300，设计车速为40km/h，本段道路长度为992米。标准横断面：2.0m（人行道）+2.0m（自行车道）+2.0m（下沉式绿化带）+8.0m（辅道）+13.5m（主辅分隔带）+11.5（车行道）+10.0m（中央分隔带）+11.5（车行道）+13.5m（主辅分隔带）+8.0m（辅道）+2.0m（下沉式绿化带）+2.0m（自行车道）2.0m（人行道）=88m

一、**道路部分**：

1、**面层**：5cm中粒式4%SBS改性沥青混凝土AC-16C：50876.18m2；粘层AL(M)-5液体石油沥青：50876.18m2；8cm粗粒式沥青混凝土AC-25C：50876.18m2；下封层（SBS改性沥青同步碎石）：50876.18m2；透层AL(M)-2液体石油沥青：50876.18m2；

2、**基层**：40cm二灰碎石基层（6:14:80）:53040.62m2；30cm石灰土底基层（12:88）：53040.62m2；

3、**自行车道**：30cm级配碎石3182.84m2，5cmC30素色透水水泥混凝土3182.84m2；5cmC30彩色透水水泥混凝土3182.84m2；

4、**人行道**：20cm级配碎石垫层3744.33m2，10cm预制透水混凝土基层3744.33m2，8cm缝隙型透水砖：3744.33m2；

5、桥下非上车结构方砖：5309.14m2；6、桥下上车方砖：21028.47m2；7、道路顺接：574.16m2；8、桥梁引道：2972.33m2；9、下沉式绿化带：3794.37m2；10、挡土墙回填：10002.26m3；11、A、B型立缘石：9442.31m；12、C、D型平缘石：3874.46m；13、50cm6%石灰土路基处理：31685.95m3；14、80cm山皮石处理土基：14720.56m3；15、50cm山皮石处理土基：2315.63m3；16、4%石灰土回填：113215.61m3；17、车止石：119个。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价：

工程已按施工合同完成，经验收：单项项目及资料、档案均符合有关标准规范、分部、单位工程合格，同意验收。

竣工验收日期：2022 年 10 月 20 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

3、投标人市政工程施工获奖

投标人近五年（2021 年 1 月 1 日至截标之日）所承接市政工程施工获奖情况表

（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项）

序号	工程名称	工程类别	工程造价（万元）	获奖情况						其他
				国家级奖项			省级奖项			
				奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	
1	吉林大路快速路工程施工第二标段	市政工程	86276.4410 万元	2022-2023 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2023 年 12 月	/	/	/	/
2	一汽大众物流专用通道工程	市政工程	56300.00 万元	2022-2023 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2023 年 12 月	/	/	/	/
3	亚泰大街与南四环路立交桥工程	市政工程	40113.0688 万元	2020-2021 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2021 年 12 月	/	/	/	/
4	2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次(四标段)	市政工程	55274.8589 万元	2024 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	2024 年 7 月	/	/	/	/

5	长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包-人民大街下穿隧道工程	市政工程	712366.3657 万元其中中庆建设有限责任公司施工金额：133692.99 万元	2025 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	2025 年 7 月	/	/	/	/

备注：

1、以工程项目为单位填报，一个工程项目的获奖情况应在一行填报完成，同个项目获奖多次只按最高奖项计取；

2、本表包括但不限于市政工程获得的以下奖项：中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》、中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》 、中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程》（或“市政工程最高质量水平评价证书”）、中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》 、国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金质奖、银质奖》、中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》、中国建筑学会评选的《梁思成建筑奖》、中国建筑设计研究院评选的《华夏建设科学技术奖》、中华人民共和国住房和城乡建设部评选的《全国绿色建筑创新奖》、中国建筑业协会建筑安全分会评选的《建设工程项目施工安全生产标准化建设工地》、中国勘察设计协会和中国工程咨询协会评选的《工程项目管理优秀奖》、《工程总承包金钥匙奖》、《工程总承包银钥匙奖》、《工程总承包优秀奖》、中国冶金协会评选的《全国冶金协会工程质量成果奖》；广东省建筑业协会评选的《广东省建设工程金匠奖》、《广东省建设工程优质奖》、《广东省建设工程优质结构奖》、《广东省建筑业绿色施工示范工程》、广东省市政行业协会评选的《广东省市政优良样板工程奖》、《广东省市政工程安全文明施工示范工地》、广东省建筑安全协会评选的《安全生产文明施工示范工地奖》、《建设工程项目 AA 级安全文明标准化诚信工地奖》、广东省土木建筑学会颁发的《广东省土木工程詹天佑故乡杯》；

3、获奖时间以获奖证书载明时间为准；

4、在本表后附上表中所列奖项的获奖证书原件扫描件，若有必要，投标人须提供获奖证书原件供招标人核实；

5、数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项；

6、必须按规定的格式和对应的奖项填报，证明材料应清晰可辨认，否则有可能作出不利于投标人的判断。

7、市政工程业绩类型按《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159 号）市政工程认定。

奖项 1、2022-2023 年度国家优质工程奖



中庆建设有限责任公司

你单位施工总承包的吉林大路快速路工程施工第二标段 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 长春城投建设投资（集团）有限公司

承包人（全称）： 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吉林大路快速路工程施工第二标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：吉林大路快速路工程施工第二标段。

2. 工程地点：工程西起世纪大街西 340 米（桩号 J2+352.356），东至世纪大街东 660 米（桩号 J3+360），北起规划荣光路北 70 米（桩号 SJ1+833.192），南至吉林大路南 590 米（桩号 SJ3+079.692），吉林大路方向长 1007.644 米，世纪大街方向长 1246.5 米。

3. 工程立项批准文号：长发改审批字【2016】176 号文件。

4. 资金来源：自筹

5. 工程内容：工程西起世纪大街西 340 米（桩号 J2+352.356），东至世纪大街东 660 米（桩号 J3+360），北起规划荣光路北 70 米（桩号 SJ1+833.192），南至吉林大路南 590 米（桩号 SJ3+079.692），吉林大路方向长 1007.644 米，世纪大街方向长 1246.5 米。包含本标段工程范围内的吉林大路和世纪大街全线高架桥及地面道路、排水三部分，吉林大路与世纪大街相交处设置互通式立交桥一座。主线桥梁部分采用双向

六车道，地面道路为主干路，采用双向八车道和双向十车道。雨水管线总长5629.8米，管径d600～d1800，包含一段2.0m×2.0m双孔暗渠。污水管线总长3993.53米，管径d500～d800。本标段工程范围内桥梁需提供最大跨度为59.9129米。具体详见施工图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：道路、桥梁、排水及交通工程等（施工图纸和工程量清单全部内容）。

二、合同工期

计划开工日期：2018年4月1日。

计划竣工日期：2019年12月31日。

工期总日历天数：640天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）捌亿陆仟贰佰柒拾陆万肆仟肆佰壹拾圆（¥862,764,410.00元）；（含税价）

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰叁拾柒万肆仟玖佰陆拾壹圆捌角伍分

(¥ 12,374,961.85 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）陆仟玖佰叁拾肆万圆(¥ 69,340,000.00 元)。

2.合同价格形式：_____单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：____李琳_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件

组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2018年6月4日签订。

十、签订地点

本合同在长春市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。在工程结算后60日终止。

十三、合同份数

本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执拾贰份，承包人执陆份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

912201015862167 3X8

地　址：长春市二道区东环城路3000号106室

邮政编码：130000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

91220101767155235F

地　址：长春市绿园区春城大街777号

邮政编码：130000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0431-87980505

传　真：0431-87986565

电子信箱：zhongqingjs@126.com

开户银行：建行长春城建支行

账　号：22001440100055004000

行政管理部门备案意见：

经办人（章）　　（公章）

年　　月　　日

奖项 2、2022-2023 年度国家优质工程奖



中庆建设有限责任公司

你单位施工总承包的一汽大众物流专用通道工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春润德投资集团有限公司

承包人（联合体）：中庆建设有限责任公司（联合体牵头人）、吉林省中盛市政工程设计有限公司（联合体成员）、吉林建材地质工程勘察院（联合体成员）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就一汽大众物流专用通道工程勘察、设计、施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：一汽大众物流专用通道工程

2. 工程地点：长春汽车产业开发区

3. 工程立项批准文号：长发改审批字[2013]438号

4. 资金来源：

5. 工程内容：勘察、初步设计、初步设计概算、施工图设计、拆、排迁平面图，道路、桥梁、排水等施工。

6. 工程承包范围：勘察、初步设计、初步设计概算、施工图设计、拆、排迁平面图，道路、桥梁、排水等施工。

二、合同工期

计划开工日期：2014年 1月 15日。

计划竣工日期：2014年 12月 31日。

工期总日历天数： 350 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

设计要求的质量标准：符合规划、功能及相关规范标准要求

施工要求的质量标准：符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）暂定伍亿陆仟叁佰万元 (¥ 563000000.00)；

其中：勘察费

人民币（大写）暂定壹仟零贰拾叁万元 (¥ 10230000.00 元)；

其中：设计费

人民币（大写）暂定壹仟肆佰玖拾肆万元 (¥ 14940000.00 元)；

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____ (¥____/____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥____/____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥____/____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥____/____元)。

2. 合同价格形式：_

设计部分：以工程最终财审及审计值为基数，乘以各系数并按中标人的报价折扣系数率计算。中标人勘察、设计报价折扣系率为 0.9。

施工部分：（承包人以工程量清单形式报审予、结算）以长春市财审部门及审计部门审定的工程造价为取费基数，以报价系数比例下浮后的金额作为工程结算金额。中标人施工报价系数为 0。

付款时，承包人提供等额正规发票，否则发包人有权拒绝付款。

五、项目经理、设计负责人、勘察负责人

承包人项目经理：王雪莲

设计负责人：韩梅

勘察负责人：刘英爱

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程勘察、设计、施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2014 年 1 月 13 日签订。

十、签订地点

本合同在长春润德投资集团有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，到行政主管部门备案的补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 拾 份，承包人执 陆 份。

发包人：（公章）　　承包人：（联合体牵头人公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：_____　　组织机构代码：76715523-5

地　址：_____　　地　址：长春市绿园区春城大街777号

邮政编码：_____　　邮政编码：130062

法定代表人：_____　　法定代表人：孙举庆

委托代理人：_____　　委托代理人：王雪莲

电　话：_____　　电　话：0431-87986565-8855

传　真：_____　　传　真：0431-87983828

电子信箱：_____　　电子信箱：http://www.zqjsjt.com

开户银行：_____　　开户银行：建行城建支行

账　号：_____　　账　号：22001440100055004000

承包人：（联合体成员公章）　　承包人：（联合体成员公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：68698695-0　　组织机构代码：

地　址：长春市绿园区普阳街1688号　　地　址：长春市东环城路8518号

邮政编码：130062　　邮政编码：

法定代表人：任廷柱　　法定代表人：姚维斌

委托代理人：王雷　　委托代理人：

电　话：0431-89623212　　电　话：0431-84690067

传　真：0431-89623212　　传　真：0431-84690067

电子信箱：snowwofe@126.com　　电子信箱：

开户银行：招行长春一汽支行　　开户银行：中国光大银行长春经开支行

账　号：431900027610707　　账　号：35980188000038594

奖项 3、2020-2021 年度国家优质工程奖



中庆建设有限责任公司

你单位施工总承包的亚泰大街与南四环路立交桥工程 荣获2020-2021年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二一年十二月

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春城投建设投资有限公司

承包人（全称）：中铁建设有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就亚泰大街与东南四环路立交桥施工工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：亚泰大街与东南四环路立交桥工程。

2.工程地点：东起亚泰大街与四环路立交，北接亚泰大街南延伸线工程（三环路节点）。

3.工程立项批准文号：长城乡账〔2013〕5号。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：施工图设计中包含全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

详见招标文件、工程量清单及施工图纸。

二、合同工期

计划开工日期：2015年1月5日。

计划竣工日期：2016年10月30日。

工期总日历天数：513天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）肆亿零壹佰壹拾叁万零陆佰捌拾捌元（¥401130688元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）陆佰贰拾万零贰仟肆佰陆拾壹元（¥6202461元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零（¥0元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零（¥0元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁仟万元（¥30000000元）。

2.合同价格形式：综合单价计价方式 单价合同方式。

五、项目经理

承包人项目经理：曲波。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2015年8月20日签订。

十、签订地点

本合同在千喜城投建设投资有限公司签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章，且承包人提交履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式 14 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 6 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：
地　　址：
邮 政 编 码：
法 定 代 表 人：
委 托 代 理 人：
电　　话：
传　　真：
电 子 信 箱：
开 户 银 行：
账　　号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

组织机构代码：76715573-5
地　　址：绿园区青城大街777号
邮 政 编 码：130062
法 定 代 表 人：孙荣兴
委 托 代 理 人：
电　　话：0431－87986565
传　　真：0431－87983878
电 子 信 箱：
开 户 银 行：建行长春城建支行
账　　号：22001144610005500k000

奖项 4、2024 年度市政工程最高质量水平评价



证　书

中庆建设有限责任公司：

你单位总承包的 2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段） 通过 2024 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二四年七月

编号：市 242201201

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 长春净月高新技术产业开发区建设工程管理中心
承包人（全称）： 中庆建设有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第四批次（四标段）

2.工程地点：长春市净月高新技术产业开发区。

3.工程立项批准文号：长净经审字【2021】8 号。

4.资金来源：财政资金。

5. 工程内容：本工程包括市政桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程等。

6.工程承包范围：

本工程包括市政、桥梁、道路、排水、路灯、智能交通等工程。施工图纸及工程量清单所包含的全部内容，以及与施工相关的所有内容。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 7 月 12 日。

计划竣工日期：2022 年 10 月 30 日。

工期总日历天数： 476 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程 。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价

人民币（大写）伍亿伍仟贰佰柒拾肆万捌仟伍佰捌拾玖元整（¥ 552,748,589.00 元）;

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟肆佰伍拾玖万柒仟伍佰零陆元贰角叁分

(¥ 14,597,506.23 元);

（2）材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/____元);

（3）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/____元);

（4）暂列金额:

人民币（大写）贰仟肆佰万元整 (¥24,000,000.00 元)。

2.合同价格形式: 固定综合单价 。

五、项目经理

承包人项目经理: 王雪莲 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书;

（2）投标函及其附录;

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单或预算书;

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021年7月11日签订。

十、签订地点

本合同在长春净月高新技术产业开发区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾壹份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执伍份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：91220101767155235F
地　址：	地　址：长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦
邮政编码：	邮政编码：130000
法定代表人：	法定代表人：邵占广
委托代理人：	委托代理人：
电　话：	电　话：0431-87986565
传　真：	传　真：0431-87986565
电子信箱：	电子信箱：/
开户银行：	开户银行：建行长春城建支行
账　号：	账　号：2200 1440 1000 5500 4000

业绩 5、2025 年度市政工程最高质量水平评价



证　书

中庆建设有限责任公司：

你单位总承包的 长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程总承包-人民大街下穿隧道工程 通过 2025 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二零二五年七月

编号：市 252201201

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：长春润德投资集团有限公司

承包人（全称）：中铁北方吉林投资建设有限公司（联合体牵头人）、中铁一局集团有限公司、中铁四局集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中庆建设有限责任公司、吉林省交通建设集团有限公司、长春市市政工程设计研究院、长春建业集团股份有限公司、中邦山水规划设计有限公司、吉林市燃气热力设计研究院有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：长春国家区域创新中心创新产业园二期基础设施项目工程。

2. 工程地点：吉林省长春市。

3. 工程审批、核准或备案文号：长春市发展和改革委员会以长发改审批字[2021]114号文件。

4. 资金来源：专项债券。

5. 工程内容及规模：包括永春污水处理厂、永春2号热源供热厂以及23条道路和14座跨河桥。其中道路总长度49.2公里，

新建车行道面积 1216017.86 平方米，非机动车道面积 161345.07 平方米，人行道面积 240213.37 平方米，桥梁面积 138129.80 平方米，雨水管线长 81009.81 米，污水管线长 48261.99 米，绿化面积 329185.95 平方米。永春污水处理厂设计规模为 5X104m3/d。永春 2 号热源供热项目设计安装 2 台 29MW+3 台 70MW+3 台 116MW 天然气热水锅炉。

6.工程承包范围：本项目勘察、设计、施工及设备采购；勘察内容为满足施工图设计要求的全部勘察工作；设计内容包括但不限于施工图设计及预算、后续设计服务等；施工内容包含但不限于施工图范围内的全部工程施工。

二、合同工期

计划开始工作日期：2021 年 9 月 20 日。

计划开始现场施工日期：自合同签订之日起。计划竣工日期：2024 年 12 月 30 日。

三、质量标准

工程质量标准：

工程设计质量标准：符合国家及省市关于设计相关规范、标准，并满足本工程目标要求；

工程施工质量标准：符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为暂定值:

人民币（大写）柒拾壹亿贰仟叁佰陆拾陆万叁仟陆佰伍拾柒元整（¥7123663657.00 元），建筑安装工程费适用税率：9%，勘察、设计费适用税率：6%，税金合计为人民币（大写）伍亿捌仟伍佰陆拾伍万壹仟壹佰贰拾伍元壹角壹分（¥585651125.11 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

（1）建筑安装工程费（含税）：

建筑安装工程费暂以招标最高限额 716917.37 万元*中标折扣系数 0.98 计算，人民币（大写）柒拾亿贰仟伍佰柒拾玖万零贰佰贰拾陆元整（¥7025790226 元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）伍亿捌仟零壹拾壹万壹仟壹佰壹拾玖元伍角捌分（¥580111119.58 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

其中：中铁北方吉林投资建设有限公司(联合体牵头人）负责承担永春污水处理厂设备采购、热源厂设备采购，暂以招标最高限额 40212.00 万元，占总工程量的 5.52%，最终以财政评审中心审定值为准;

中铁一局集团有限公司(联合体成员一）负责承担永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额 143754.75 万元，占总工程量的 19.72%，最终以财政评审中心审定值为准;

中铁四局集团有限公司(联合体成员二)负责承担兴博路(前

进大街-人民大街）、兴业路（丙三十七街-东滨河路）、南湖中街（兴民路-兴业路）、南瑞祥大街（兴运路-兴业路）、丙五路（前进大街-南瑞祥大街）、丙六路（前进大街-丙九街）、丙九路（前进大街-丙九街）、丙十三街（兴民路-丙九路）、丙九街（兴民路-丙九路）、丙六街（兴民路-兴博路）、丙五十街（丙一路-兴运路）、热力管线和热源厂工程（不含设备采购）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额156779.42万元，占总工程量的21.51%，最终以财政评审中心审定值为准；

中铁七局集团有限公司(联合体成员三)负责承担兴民路(丙三十七街-东滨河路）、兴运路（前进大街-人民大街）、丙三十七街（兴民路-兴业路）和永春污水处理厂（不含设备采购）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额163363.96万元，占总工程量的22.41%，最终以财政评审中心审定值为准；

中庆建设有限责任公司(联合体成员四）负责承担丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）、滨河路（人民大街-永春快速路）、丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）、滨河路（人民大街-兴业路）、人民大街下穿隧道施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额136421.42万元，占总工程量的18.72%，最终以财政评审中心审定值为准；

吉林省交通建设集团有限公司(联合体成员五）负责承担丙二十八路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十一路（人民大街-

西滨河路）、兴为路（前进大街-东滨河路）施工及设备采购专业工程，暂以招标最高限额 76385.82 万元，占总工程量的 10.48%，最终以财政评审中心审定值为准；

（2）设计费（含税）：

设计费暂以招标最高限额 11335.17 万元*中标折扣系数 0.83 计算，人民币（大写）玖仟肆佰零捌万壹仟玖佰壹拾壹元整（¥94081911.00 元），适用税率：6%，税金为人民币（大写）伍佰叁拾贰万伍仟叁佰玖拾壹元壹角玖分（¥5325391.19 元）。最终以财政评审中心审定值为准；

（3）勘察费（含税）：

勘察费暂按以招标最高限额 631.92 万元*中标折扣系数 0.6 计算，人民币（大写）叁佰柒拾玖万壹仟伍佰贰拾元整（¥3791520 元），适用税率：6%，税金为人民币（大写）贰拾壹万肆仟陆佰壹拾肆元叁角肆分（¥214614.34 元）。最终以财政评审中心审定值为准。

其中：长春市市政工程设计研究院（联合体成员六）负责承担人民大街下穿隧道（南四环路-丙五十路）、永春污水处理厂、兴业路（丙三十七街-东滨河路）、滨河路（人民大街-兴业路）设计、勘察专业工程，暂以招标最高限额 3600.19 万元，占总工程量的 0.49 %，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

长春建业集团股份有限公司（联合体成员七）负责承担丙二

十八路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）、丙三十一路（人民大街-西滨河路）、兴为路（前进大街-东滨河路）、丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）、永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）设计、勘察专业工程，负责承担热力管线、热源厂工程勘察专业工程，暂以招标最高限额4595.66万元，占总工程量的0.63%，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

中邦山水规划设计有限公司（联合体成员八）负责承担兴民路（丙三十七街-东滨河路）、兴运路（前进大街-人民大街）、丙三十七街（兴民路-兴业路）、兴博路（前进大街-人民大街）、南湖中街（兴民路-兴业路）、南瑞祥大街（兴运路-兴业路）、丙五路（前进大街-南瑞祥大街）、丙六路（前进大街-丙九街）、丙九路（前进大街-丙九街）、丙十三街（兴民路-丙九路）、丙九街（兴民路-丙九路）、丙六街（兴民路-兴博路）、丙五十街（丙一路-兴运路）设计、勘察（除工程测量外）专业工程，暂以招标最高限额2899.44万元，占总工程量的0.40%，勘察设计费最终以财政评审中心审定值为准；

吉林市燃气热力设计研究院有限公司(联合体成员九）负责承担热力管线、热源厂工程设计专业工程，暂以招标最高限额871.8万元，占总工程量的0.12%，最终以财政评审中心审定值为准。

联合体成员具体任务见下表:

施工单位任务情况

货币单位：万元

序号	施工单位	项目名称	主体工程费	设备费	合计	总工程量占比	投标折扣系数	施工报价
1	中铁北方吉林投资建设有限公司	永春污水处理厂设备采购		13500	40212	5.52%	0.98	39407.76
2		热源厂工程设备采购		26712				
3	中铁七局集团有限公司	兴民路（丙三十七街-东滨河路）	95471.03		163363.96	22.41%	0.98	160096.68
4		兴运路（前进大街-人民大街）	26417.11					
5		丙三十七街（兴民路-兴业路）	8009.45					
6		永春污水处理厂	46966.37	-13500				
7	中铁四局集团有限公司	兴博路（前进大街-人民大街）	12406.82		156779.42	21.51%	0.98	153643.83
8		兴业路（丙三十七街-东滨河路）	68862.44					
9		南湖中街（兴民路-兴业路）	11365.4					
10		南瑞祥大街（兴运路-兴业路）	8633.75					
11		丙五路（前进大街-南瑞祥大街）	3978.23					
12		丙六路（前进大街-丙九街）	2899.27					
13		丙九路（前进大街-丙九街）	3086.23					
14		丙十三街（兴民路-丙九路）	3081.94					
15		丙九街（兴民路-丙九路）	4116.51					
16		丙六街（兴民路-兴博路）	2621.95					
17		丙五十街（丙一路-兴运路）	3141.53					

序号	施工单位	项目名称	主体工程费	设备费	合计	总工程量占比	投标折扣系数	施工报价
18		热力管线	15778.49					
19		热源厂工程	43518.86	-26712				
20	中铁一局集团有限公司	永春快速路（前进大街-东滨河路，不含	143754.75		143754.75	19.72%	0.98	140879.66
21	吉林省交通建设集团有限公司	丙二十八路（丙二十七街-西滨河路）	2573.54		76385.82	10.48%	0.98	74858.10
22		丙三十一路（人民大街-西滨河路）	7801.1					
23		兴为路（前进大街-东滨河路）	66011.18					
24	中庆建设有限责任公司	丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）	7543.26		136421.42	18.72%	0.98	133692.99
25		滨河路（人民大街-永春快速路）	16352.92					
26		丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）	5247.58					
27		滨河路（人民大街-兴业路）	16758.8					
28		人民大街下穿隧道	90518.86					
29	主体工程费		716917.37		716917.37	98.36%	0.98	702579.02
34	主体工程费及勘察设计费合计		728884.46					

设计单位任务情况

货币单位：万元

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
1	中邦山水规划设计有限公司	兴民路（丙三十七街-东滨河路）	1431.67	62.78	1494.45	2899.44	0.40%	0.83	0.6	1188.29	37.67
2		兴运路（前进大街-人民大街）	396.15	17.37	413.52					328.80	10.42
3		丙三十七街（兴民路-兴业路）	120.11	5.27	125.38					99.69	3.16
4		兴博路（前进大街-人民大街）	186.05	8.15	194.2					154.42	4.89

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
5		南湖中街（兴民路-兴业路）	170.43	7.47	177.9					141.46	4.48
6		南瑞祥大街(兴运路-兴业路)	129.47	5.67	135.14					107.46	3.40
7		丙五路（前进大街-南瑞祥大街）	59.66	2.61	62.27					49.52	1.57
8		丙六路（前进大街-丙九街）	43.48	1.9	45.38					36.09	1.14
9		丙九路（前进大街-丙九街）	46.28	2.03	48.31					38.41	1.22
10		丙十三街（兴民路-丙九路）	46.22	2.02	48.24					38.36	1.21
11		丙九街(兴民路-丙九路）	61.73	2.71	64.44					51.24	1.63
12		丙六街(兴民路-兴博路）	39.32	1.72	41.04					32.64	1.03
13		丙五十街（丙一路-兴运路）	47.11	2.06	49.17					39.10	1.24
15	长春建业集团股份有限公司	丙二十八路（丙二十七街-西滨河路）	38.59	1.69	40.28	4595.66	0.63%	0.83	0.6	32.03	1.01
16		丙三十五路（丙二十七街-西滨河路）	113.12	4.96	118.08					93.89	2.98
17		丙三十一路（人民大街-西滨河路）	116.99	5.13	122.12					97.10	3.08
18		兴为路（前进大街-东滨河路）	989.89	43.39	1033.28					821.61	26.03
19		丙二十五路（丙二十七街-西滨河路）	78.69	3.45	82.14					65.31	2.07
20		永春快速路（前进大街-东滨河路，不含抚长立交）	2623.72	138.25	2761.97					2177.69	82.95
30		滨河路（人民大街-永春快速路）	245.22	10.75	255.97					203.53	6.45
21		热力管线		7.74	7.74						4.64
22		热源厂工程		174.08	174.08						104.45
24	吉林市燃气热力设计研究院	热力管线	215.1		215.1	871.8	0.12%	0.83	0.6	178.53	
25		热源厂工程	656.7		656.7					545.06	

序号	设计单位	项目名称	设计费	勘察费	勘察设计合计	合计	总工程量占比	投标折扣系数		设计报价	勘察报价
								设计	勘察		
	有限公司										
27	长春市市政工程设计研究院	人民大街下穿隧道（南四环路-丙五十路）	1357.41	59.5	1416.91	3600.19	0.49%	0.83	0.6	1126.65	35.70
28		永春污水处理厂	838.1	4.94	843.04					695.62	2.96
29		兴业路（丙三十七街-东滨河路）	1032.65	45.27	1077.92					857.10	27.16
31		滨河路（人民大街-兴业路）	251.31	11.01	262.32					208.59	6.61
33	勘察设计合计（万元）				11967.09	11967.09	1.64%	0.83	0.6	9408.19	379.15
34	主体工程及勘察设计总计（万元）				728884.46						

（4）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）____/____（¥__元）；适用税率：/__，税金为人民币（大写）____/____（¥ __/__元）；

如遇国家税务政策调整，本合同按照国家新政策执行。

本项目建筑业的相关税收及时向工程所在地税务机关申报缴纳；因承包人提供虚假或违法增值税专用发票给委托方造成的一切损失由承包人承担。

承包人中标后，需提供施工图及工程量清单报发包人审批，并经发包人委托的第三方造价咨询单位审定后，报财政评审中心审核，审定金额作为月计量支付及结算的依据。

预备费为发包人用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，承包人不得随意动用。（本项目如有发生预备费，需按发包人委托

的第三方造价咨询机构审定值作为结算依据）最终以财政评审中心审定为准。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：本工程为投资范围（不含预备费）的限额设计、限额施工。本合同勘察设计总价款包括但不限于现场踏勘、驻场服务、设计、修改、知识产权使用、技术服务、汇报、差旅、赶工费、保险、后期调整、税金等设计单位按合同约定完成所有工作的费用；除双方另有约定外，发包人无需支付其他任何费用。除非发包人增加设计内容或提出合同外的设计服务工作，结算合同价款已包含一切风险因素，不因风险因素的发生而调整。本合同施工采用固定单价，除合同约定的材料以外，其他材料价格波动风险由承包人承担。承包人在中标后以中标金额为上限且结合工程整体情况综合考虑，并依据施工图图纸编制工程量清单报发包人审核，发包人委托的第三方造价咨询机构审核完成后报财政评审中心审核，财审审定结果作为本项目工程投资的控制价。承包人依据本工程招标文件所规定的工作要求及施工图编制的工程量清单是结合承包人的施工组织设计，根据承包人企业的自身实力和管理水平编制的。同时，承包人的工程量清单中，已将施工期间人工工资、机械费用、与施工

过程中所有相关单位的协调、配合服务费用的风险考虑到工程量清单内，上述风险因素不导致价格调整，但政策性调整除外。措施项目是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。措施项目费包括但不限于如下所列内容：现场安全文明施工措施费（不可竞争费用）、混凝土（包含钢筋混凝土）模板及支架费用、脚手架费用、垂直运输费、地下管线的保护费用、甲供材料设备（如有）的施工现场保护费、甲供及乙供材料和设备的场内上下力费及二次搬运费、临时设施砌筑费、现场的洗车台制作、支撑的拆除、废弃物场内外运输等费用，包括地下室施工的降排水费用（含排水沟、集水井砌筑等排水有关的费用）、基坑及周围房屋道路等设施的防护费、各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种检查发生的费用、技术措施费、临时设施费、大型机械设备进出场及安拆费（吊装线路路基加固费用等）、赶工措施费、材料及机械设备的租赁费、工程用水加压措施费、白天及夜间照明及夜间施工增加费、承包人进入现场的开办费用、已完成工程及设备保护费、材料（设备）检验试验二次复检费，招标文件和合同条款中包括的其他所有费用等，承包人在编制工程量清单时应该将所有措施项目费考虑在内。与工程量变化、设计变更、现场签证相关联的措施费用可调整，该部分费用的调整参照承包人的相关清单报价及吉林省现行计价规范规定。承包人原因引起的工期延误所造成的承包人费用增加，

均已包含在清单报价中，今后不作调整。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：伦军朝；

勘察负责人：刘鹤群；

设计负责人：李树果；

施工负责人：胡晓龙；

施工管理负责人：董永欢；

施工管理人员：史国光、刘恋、安全、孟庆良、张洪军、李大伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书；

（6）价格清单；

（7）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于2021年9月29日订立。

九、订立地点

本合同在长春润德投资集团有限公司订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自签字盖章生效。

十一、合同份数

本合同一式69份，均具有同等法律效力，发包人执25份，承包人一联合体牵头人执8份，承包人一联合成员各执4份。

（以下无正文）

发包人：

长春润德投资集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91220101683387418W

地址：吉林省长春市南关区南环路190号楼2层417、418室

邮政编码：

法定代表人：高文禄

委托代理人：

电话：0431-85870018

传真：

电子信箱：

开户银行：吉林银行长春康平街支行

账号：010101201090808080

承包人（联合体牵头人）：

中铁北方吉林投资建设有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91220102MA182D1Q18

地址：吉林省长春市南关区永长小区1号楼

邮政编码：130000

法定代表人：杜江

委托代理人：

电话：/

传真：/

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行长春南部都市经济开发区支行

账号：4200118809100053896

承包人（联合体成员）：

中铁一局集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91610000220522345A

地址：陕西省西安市碑林区雁塔北路1号

邮政编码：710054

法定代表人：马海民

委托代理人：

电话：029-87864421

传真：029-87864114

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安雁塔路支行

账号：61001905200050002621

承包人（联合体成员）：

中铁四局集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91340000149185525 6

地址：安徽省合肥市包河区望江东路96号

邮政编码：230023

法定代表人：刘勃

委托代理人：

电话：0551-65245443

传真：0551-62244381

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司合肥铁四局支行

账号：34001474708050032999

承包人（联合体成员）：

中铁七局集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

914100001700716022

地址：郑州市航海东路1225号

邮政编码：450016

法定代表人：王珂平

委托代理人：

电话：0371-67723115

传真：0371-67723193

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行

账号：41001514011059200168

承包人（联合体成员）：

中庆建设有限责任公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91220101767155235F

地址：长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦

邮政编码：130000

法定代表人：邵占广

委托代理人：

电话：0431-87986565

传真：0431-87986565

电子信箱：/

开户银行：中国建设银行股份有限公司长春城建支行

账号：22001440100055004000

承包人（联合体成员）：

吉林省交通建设集团有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91220000412753834G

地址：西开运街 57 号

邮政编码：130000

法定代表人：孔祥丽

委托代理人：

电话：0431-84648607

传真：0431-84626277

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司长春迎春路支行

账号：4200222519000119831

承包人（联合体成员）：

长春市市政工程设计研究院

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91220101124013022T

地址：南关区解放大路 659 号

邮政编码：130041

法定代表人：张会权

委托代理人：

电话：0431-89965010

传真：0431-89965000

电子信箱：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行

账号：4200223209200180683

承包人（联合体成员）：

长春建业集团股份有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

912201017359177337

地址：吉林省长春市南关区人民大街 9399 号（万豪国际商务中心 7 栋 13 楼）

邮政编码：130022

法定代表人：姜凤霞

委托代理人：

电话：0431-81808101

传真：0431-81808102

电子信箱：/

开户银行：中国银行长春涵乐园支行

账号：157201405146

承包人（联合体成员）：

中邦山水规划设计有限公司

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91220101124013022T

地址：吉林省长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 4 楼

邮政编码：130000

法定代表人：刘海涛

委托代理人：

电话：0431-89623212

传真：0431-89623212

电子信箱：/

开户银行：招商银行股份有限公司长春一汽支行

账号：431900027610707

承包人（联合体成员）：

吉林市燃气热力设计研究院有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：

91220201124504323G

地址：吉林省吉林市船营区解放中路建林胡同 1-1 号

邮政编码：132011

法定代表人：张敏

委托代理人：

电话：0432-62019919

传真：0432-62019919

电子信箱：/

开户银行：吉林银行股份有限公司吉林吉营支行

账号：60501201090006676

4、安全生产管理水平及安全生产记录情况

附件 7：根据深建市场【2017】13 号的规定，若投标人近半年内有发生不良安全生产记录的（受到建设行政主管部门的处罚、通报、扣分），需如实提供相关材料。

证明文件：本工程招标公告期间，投标人的“深圳市住房和建设局|建设工程诚信档案|行政处罚及红色警示”（网址：http://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/）查询截图。





承诺书

承诺书

致深圳市坪山区交通轨道管理中心：

一、我方承诺：因我方存在违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查情形的，若贵方核查出我方存在以上违法违规行为的，贵方有权取消我方投标或中标资格，我方愿意承担一切法律责任。

二、我方承诺：因我方存在近1年内（从截标之日起倒算）因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚情形的，若贵方核查出我方存在以上违法违规行为的，贵方有权取消我方投标或中标资格，我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：中庆建设有限责任公司

法定代表人（签署）：