标段编号： 2510-440305-04-01-206414002001

# 深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 十一号路空间改造工程施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市精微建设工程有限公司

日期： 2026年10月26日

# 资信标要求一览表（如有）

| 序号 | 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人基本情况 | 填写《投标人基本情况表》，并提供相关证明材料。 |
| 2 | 投标人市政道路类业绩情况 | 提供投标人近五年已竣工（从招标公告发布之日起倒算，时间以竣工验收日期为准）市政道路类施工业绩情况（列举不超过 3 项典型业绩，超过 3 项的只取前 3 项），以及相应的履约评价情况。 注： （1）投标人须提供业绩合同关键页扫描件，包含合同封面、项目名称、承发包人名称、承包内容、合同金额、合同签订时间、签章页等。 （2）投标人须提供竣工验收证明材料，竣工验收证明材料是指竣工验收记录或竣工验收报告或其他地方标准规定的竣工验收证明文件或“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”中含项目名称的竣工验收信息截图及链接或各地城建档案馆出具可以佐证项目竣工验收的相关材料，其中竣工验收证明记录或报告须加盖建设单位公章。如所提供的业绩的竣工验收证明记录或报告中仅有合同发包人盖章而无建设单位盖章，则还须提供合同发包人的竣工验收证明材料（须加盖建设单位公章）。 （3）投标人提供的履约评价情况须提供合同开始履行至合同履行完毕或招标公告发布之日（合同未履行完毕的）期间内的全部履约评价。履约评价证明材料须加盖建设单位或合同发包人公章。如履约评价结果通过网站或管理系统发布的，须提供发布页面截图，无需加盖建设单位或合同发包人公章。为便利投标人、减轻投标工作量，如投标人提供的业绩合同发包人为前海工程中心的，无需提供证明材料，由招标人自行查询。 （4）如投标人提供的业绩证明材料不充分、无法直接判定其符合性，招标人将对此类业绩作出无效业绩的判定；投标人在业绩申报时应充分考虑对此类业绩定义理解偏差所带来的风险。 |
| 3 | 投标人园林景观类业绩情况 | 提供投标人近五年已竣工（从招标公告发布之日起倒算，时间以竣工验收日期为准）园林景观类施工业绩情况（列举不超过 1 项典型业绩，超过 1 项的只取前 1 项），以及相应的履约评价情况。 注： （1）投标人须提供业绩合同关键页扫描件，包含合同封面、项目名称、承发包人名称、承包内容、合同金额、合同签订时间、签章页等。 （2）投标人须提供竣工验收证明材料，竣工验收证明材料是指竣工验收记录或竣工验收报告或其他地方标准规 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 定的竣工验收证明文件或“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)”中含项目名称的竣工验收信息截图及链接或各地城建档案馆出具可以佐证项目竣工验收的相关材料，其中竣工验收证明记录或报告须加盖建设单位公章。如所提供的业绩的竣工验收证明记录或报告中仅有合同发包人盖章而无建设单位盖章，则还须提供合同发包人的竣工验收证明材料（须加盖建设单位公章）。（3）投标人提供的履约评价情况须提供合同开始履行至合同履行完毕或招标公告发布之日（合同未履行完毕的）期间内的全部履约评价。履约评价证明材料须加盖建设单位或合同发包人公章。如履约评价结果通过网站或管理系统发布的，须提供发布页面截图，无需加盖建设单位或合同发包人公章。为便利投标人、减轻投标工作量，如投标人提供的业绩合同发包人为前海工程中心的，无需提供证明材料，由招标人自行查询。（4）如投标人提供的业绩证明材料不充分、无法直接判定其符合性，招标人将对此类业绩作出无效业绩的判定；投标人在业绩申报时应充分考虑对此类业绩定义理解偏差所带来的风险。 |
| 4 | 拟派项目经理情况 | 1.填写《拟派项目经理简历表》，并提供相关证明材料； 2.提供拟派项目经理近五年已竣工(从招标公告发布之日起倒算,时间以竣工验收日期为准)市政道路类施工业绩情况（列举不超过 2 项典型业绩，超过 2 项的只取前 2 项），以及相应的履约评价情况。 注：（1）拟派项目经理在业绩中担任的职务要求：项目经理、技术负责人、项目副经理、生产经理、质量负责人、安全负责人等项目团队核心成员。（2）投标人须提供业绩合同关键页扫描件，包含合同封面、项目名称、承发包人名称、承包内容、合同金额、合同签订时间、签章页、拟派项目经理姓名等。（3）投标人须提供竣工验收证明材料。竣工验收证明材料是指竣工验收记录或竣工验收报告或其他地方标准规定的竣工验收证明文件或“全国建筑市场监管公共服务平台(四库一平台)”中含项目名称的竣工验收信息截图及链接或各地城建档案馆出具可以佐证项目竣工验收的相关材料，其中竣工验收证明记录或报告须加盖建设单位公章。如所提供的业绩的竣工验收证明记录或报告中仅有合同发包人盖章而无建设单位盖章，则还须提供合同发包人的竣工验收证明材料（须加盖建设单位公章）。（4）如上述业绩证明材料未体现拟派项目经理姓名和职务的，须提供由建设单位或合同发包人加盖公章的证明文件，内容须包括合同名称、开竣工日期、项目经理姓名、职务和任职起止时间。（5）投标人提 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 供的履约评价情况须提供合同开始履行至合同履行完毕或招标公告发布之日（合同未履行完毕的）期间内的全部履约评价。履约评价证明材料须加盖建设单位或合同发包人公章。如履约评价结果通过网站或管理系统发布的，须提供发布页面截图，无需加盖建设单位或合同发包人公章。为便利投标人、减轻投标工作量，如投标人提供的业绩合同发包人为前海工程中心的，无需提供证明材料，由招标人自行查询。（6）如投标人提供的业绩证明材料不充分、无法直接判定其符合性，招标人将对此类业绩作出无效业绩的判定；投标人在业绩申报时应充分考虑对此类业绩定义理解偏差所带来的风险。 |
| 5 | 拟派项目管理团队情况 | 本项目需配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、道路工程师、景观工程师、机电工程师、造价工程师、测量工程师、安全员、劳资专管员等岗位人员。投标人拟派人员应至少满足以上要求，可在此基础上自行新增人员。 拟派项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、安全员不得同时兼任前海工程中心其他在建工程的任何职务。 注： （1）投标人须提供拟派人员相应资格证书（或上岗证书）、职称证书（如有）、在投标人处连续缴纳六个月（从招标公告发布之日起倒算）社保的证明文件等。（2）投标人须提供《投标人关于无不良行为及拟派项目管理团队成员的承诺书》。 |

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

# 1、投标人基本情况

## 投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="2">深圳市精微建设工程有限公司</td><td>企业性质</td><td>☑民营　☐国有<br>☐其他：_____</td></tr>
<tr><td>投标人简介</td><td colspan="4">深圳市精微建设工程有限公司（曾用名：深圳市双润建设工程有限公司），注册地址位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 15 号威大科技园 A 座 202，注册资金达 1 亿元人民币。<br>自成立以来，公司深耕建筑工程领域，业务版图涵盖市政、建筑、水利、地基基础、装修装饰、机电安装、电子智能化等多个专业范畴。凭借丰富的施工经验、技术精湛的管理团队及完备的施工资源，公司在每一个项目中，均严格把控施工质量、安全生产与工期进度，同时以客户需求为导向，提供高效优质的后续服务，确保承接的工程按客户预期完工，履行好企业的社会责任，成为建设方最信赖的合作伙伴。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">联系方式</td><td>法定代表人：沈随平</td><td colspan="2">身份证号码：440582198204246919</td><td>电话：13751088013</td></tr>
<tr><td>项目经理：孟建中</td><td colspan="2">身份证号码：320911198804174954</td><td>电话：13760371533</td></tr>
<tr><td>投标员：卢美琴</td><td colspan="2">身份证号码：360424199009044065</td><td>电话：18879240904</td></tr>
<tr><td colspan="3">电子邮箱：1240349643@qq.com</td><td>邮编：518055</td></tr>
</table>

注：

1．投标人须对填写内容的真实性负责。

2．投标人认为有需要的可自行增加表格内容。

统一社会信用代码

91440300MA5G7HCJ77

# 营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市精微建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　2020年06月01日

法定代表人　沈随平

住　　所　深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园A座202

**重要提示**

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2026 年 03 月 26 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

# 登记通知书

## 业务流程号:22409653206

深圳市精微建设工程有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前名称:深圳市双润建设工程有限公司

变更后名称:深圳市精微建设工程有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二四年四月十五日

注:

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记;

2、名称变更登记的,各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容,但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记(备案)内容。

3、公司因合并分立申请登记的,各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

## 深圳市精微建设工程有限公司的基本信息

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码： | 91440300MA5G7HCJ77 |
| 注册号： | 440300210340533 |
| 商事主体名称： | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 住所： | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园A座202 |
| 法定代表人： | 沈随平 |
| 认缴注册资本（万元）： | 10000 |
| 经济性质： | 有限责任公司 |
| 成立日期： | 2020-06-01 |
| 营业期限： | 永续经营 |
| 核准日期： | 2026-03-26 |
| 年报情况： | 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示、 2025年报已公示 |
| 主体状态： | 存续（在营、开业、在册） |
| 分支机构： | |
| 备注： | |

# 深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

## 深圳市精微建设工程有限公司股东信息

| 股东名称 | 出资额(万元) | 股东属性 | 股东类别 |
|---|---|---|---|
| 周铨 | 3800 | 自然人 | 自然人股东 |
| 林润南 | 5000 | 自然人 | 自然人股东 |
| 林纯荣 | 1200 | 自然人 | 自然人股东 |

网页查询地址：https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html

使用有效期: 2026年09月01日
- 2027年02月28日

# 建筑业企业资质证书

**企 业 名 称：** 深圳市精微建设工程有限公司

**详 细 地 址：** 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园A座202

**统一社会信用代码（或营业执照注册号）：** 91440300MA5G7HCJ77 **经 济 性 质：** 有限责任公司

**证 书 编 号：** D144A05095

**资质类别及等级：**

建筑工程施工总承包壹级2028年12月28日；市政公用工程施工总承包壹级2028年12月28日

**发证机关：**

2026 年 04 月 01 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

# 建筑业企业资质证书

**证书编号：** D244374639

**企　业　名　称：** 深圳市精微建设工程有限公司

**统一社会信用代码：** 91440300MA5G7HCJ77

**法　定　代　表　人：** 沈随平

**注　册　地　址：** 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园A座202

**有　效　期：** 至2029年01月05日

(请扫码查看各项资质有效期)

**资　质　等　级：** 电子与智能化工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
水利水电工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

**发证机关：** 广东省住房和城乡建设厅

**发证日期：** 2026年04月02日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

# 建筑业企业资质证书

**证书编号：** D344381096

**企　业　名　称：** 深圳市精微建设工程有限公司

**统一社会信用代码：** 91440300MA5G7HCJ77

**法　定　代　表　人：** 沈随平

**注　册　地　址：** 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园A座202

**有　效　期：** 至2028年12月28日

(请扫码查看各项资质有效期)

**资　质　等　级：** 建筑机电安装工程专业承包二级

******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

**发证机关：** 深圳市住房和建设局

**发证日期：** 2026年04月02日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

统一社会信用代码：91440300MA5G7HCJ77

# 安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2020]022987

企　业　名　称：深圳市精微建设工程有限公司

法　定　代　表　人：沈随平

单　位　地　址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园A座202

经　济　类　型：有限责任公司

许　可　范　围：建筑施工

有　效　期：2026年07月01日　至　2029年06月30日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2026 年 07 月 01 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码　搜索


首页　监管动态　数据服务　信用建设　建筑工人　政策法规　电子证照　问题解答　网站动态　动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >　手机查看

## 深圳市精微建设工程有限公司

广东省-深圳市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G7HCJ77 | 企业法定代表人 | 沈随平 |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 广东省-深圳市 |
| 企业经营地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园A座202 | | |




企业资质资格　注册人员　工程项目　业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录　失信联合惩戒记录　变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邓永明 | 440225197******5X | 二级注册造价工程师 | B21234400013548 | 土建 |
| 2 | 唐时强 | 532127198******19 | 一级注册造价工程师 | B11174400004458 | 土建 |
| 3 | 钟世鸣 | 441425197******94 | 二级注册建造师 | 粤2442011201202467 | 建筑工程 |
| 4 | 黄荣劭 | 440105197******33 | 二级注册建造师 | 粤2442013201305804 | 建筑工程 |
| 5 | 黄伟锶 | 440582198******13 | 二级注册建造师 | 粤2442014201507647 | 市政公用工程 |
| 6 | 唐时强 | 532127198******19 | 二级注册建造师 | 粤2442016201607080 | 水利水电工程 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 郑镇坚 | 440508199******12 | 二级注册建造师 | 粤2442017201903660 | 建筑工程 |
| 8 | 郑镇坚 | 440508199******12 | 二级注册建造师 | 粤2442017201903660 | 市政公用工程 |
| 9 | 林楚亮 | 440582199******15 | 二级注册建造师 | 粤2442019202000642 | 水利水电工程 |
| 10 | 孟建中 | 320911198******54 | 二级注册建造师 | 粤2442019202005014 | 建筑工程 |
| 11 | 孟建中 | 320911198******54 | 二级注册建造师 | 粤2442019202005014 | 市政公用工程 |
| 12 | 邓永明 | 440225197******5X | 二级注册建造师 | 粤2442020202111009 | 建筑工程 |
| 13 | 曹雯 | 420621199******6X | 二级注册建造师 | 粤2442020202112338 | 机电工程 |
| 14 | 曹雯 | 420621199******6X | 二级注册建造师 | 粤2442020202112338 | 市政公用工程 |
| 15 | 沈随平 | 440582198******19 | 二级注册建造师 | 粤2442021202122728 | 建筑工程 |

共 54 条



## 深圳市精微建设工程有限公司

广东省-深圳市

| | | | |
|---|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G7HCJ77 | 企业法定代表人 | 沈随平 |
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 广东省-深圳市 |
| 企业经营地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园A座202 | | |




企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录


| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 林晓东 | 440582198******51 | 二级注册建造师 | 粤2442021202122733 | 建筑工程 |
| 17 | 易宇 | 360311199******43 | 二级注册建造师 | 粤2442021202128549 | 建筑工程 |
| 18 | 卢美琴 | 360424199******65 | 二级注册建造师 | 粤2442021202129853 | 建筑工程 |
| 19 | 周坚华 | 440582199******34 | 二级注册建造师 | 粤2442021202205995 | 市政公用工程 |
| 20 | 黄乐稳 | 430902198******25 | 二级注册建造师 | 粤2442021202206128 | 建筑工程 |
| 21 | 张娟 | 430903198******85 | 二级注册建造师 | 粤2442021202302938 | 市政公用工程 |
| 22 | 郑宏信 | 440507199******10 | 二级注册建造师 | 粤2442021202307046 | 市政公用工程 |
| 23 | 陈可亮 | 321283196******14 | 一级注册建造师 | 粤1112006200812752 | 建筑工程 |
| 24 | 庄绍强 | 350521198******18 | 一级注册建造师 | 粤1112017201847395 | 建筑工程 |
| 25 | 张益斌 | 320623196******71 | 一级注册建造师 | 粤1322017201806019 | 建筑工程 |
| 26 | 廖明星 | 362502198******78 | 一级注册建造师 | 粤1362016201613792 | 市政公用工程 |
| 27 | 崔勋 | 210103197******32 | 一级注册建造师 | 粤1422009200907140 | 建筑工程 |
| 28 | 崔勋 | 210103197******32 | 一级注册建造师 | 粤1422009200907140 | 市政公用工程 |
| 29 | 王飞 | 420281198******16 | 一级注册建造师 | 粤1422016201783922 | 建筑工程 |
| 30 | 周香臣 | 420602198******52 | 一级注册建造师 | 粤1422017201829432 | 建筑工程 |

共 54 条

## 深圳市精微建设工程有限公司

广东省-深圳市

| 统一社会信用代码 | 91440300MA5G7HCJ77 | 企业法定代表人 | 沈随平 |
|---|---|---|---|
| 企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 企业注册属地 | 广东省-深圳市 |
| 企业经营地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号威大科技园A座202 | | |




企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 马锡明 | 440506197******39 | 一级注册建造师 | 粤1442004202301409 | 市政公用工程 |
| 32 | 刘向前 | 610123197******74 | 一级注册建造师 | 粤1442006201116581 | 建筑工程 |
| 33 | 蔡远游 | 445222198******95 | 一级注册建造师 | 粤1442011201220181 | 市政公用工程 |
| 34 | 唐时强 | 532127198******19 | 一级注册建造师 | 粤1442017201739562 | 建筑工程 |
| 35 | 唐时强 | 532127198******19 | 一级注册建造师 | 粤1442017201739562 | 市政公用工程 |
| 36 | 付尚军 | 500235199******75 | 一级注册建造师 | 粤1442018201902769 | 建筑工程 |
| 37 | 林珅 | 350425198******5X | 一级注册建造师 | 粤1442019202000763 | 市政公用工程 |
| 38 | 黄荣劭 | 440105197******33 | 一级注册建造师 | 粤1442019202009655 | 市政公用工程 |
| 39 | 黄莹锌 | 445122198******37 | 一级注册建造师 | 粤1442019202506092 | 市政公用工程 |
| 40 | 黄莹锌 | 445122198******37 | 一级注册建造师 | 粤1442019202506092 | 水利水电工程 |
| 41 | 朱磊 | 321283199******36 | 一级注册建造师 | 粤1442020202105484 | 市政公用工程 |
| 42 | 董旗 | 220723198******15 | 一级注册建造师 | 粤1442020202206729 | 建筑工程 |
| 43 | 程鹏 | 421127199******19 | 一级注册建造师 | 粤1442020202300089 | 建筑工程 |
| 44 | 李盛杰 | 452526197******10 | 一级注册建造师 | 粤1442020202506525 | 建筑工程 |
| 45 | 郑鸿锐 | 440583198******50 | 一级注册建造师 | 粤1442021202204202 | 市政公用工程 |

共 54 条 < 1 2 3 4 > 前往 3 页

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 注册类别 | 注册号(执业印章号) | 注册专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 林楚亮 | 440582199******15 | 一级注册建造师 | 粤1442022202304809 | 建筑工程 |
| 47 | 林楚亮 | 440582199******15 | 一级注册建造师 | 粤1442022202304809 | 市政公用工程 |
| 48 | 李勇 | 510224197******33 | 一级注册建造师 | 粤1442023202400044 | 建筑工程 |
| 49 | 李勇 | 510224197******33 | 一级注册建造师 | 粤1442023202400044 | 市政公用工程 |
| 50 | 郑宏信 | 440507199******10 | 一级注册建造师 | 粤1442023202400045 | 建筑工程 |
| 51 | 侯志勋 | 341227198******39 | 一级注册建造师 | 粤1462020202100520 | 建筑工程 |
| 52 | 田艳均 | 513022199******72 | 一级注册建造师 | 粤1462022202300212 | 建筑工程 |
| 53 | 钟世鸣 | 441425197******94 | 注册监理工程师 | 44017172 | 房屋建筑工程 |
| 54 | 钟世鸣 | 441425197******94 | 注册监理工程师 | 44017172 | 市政公用工程 |

共 54 条 < 1 2 3 4 > 前往 4 页

## 2、投标人市政道路类业绩情况

### 投标人市政道路类业绩情况一览表

**投标人名称：深圳市精微建设工程有限公司**

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同范围及内容 | 竣工验收日期 | 履约评价情况 | 证明文件页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市光明区建筑工务署 | 田恒路（田寮路-田湾路）等三条市政道路工程施工 | 2408.306432 | 三条市政道路工程施工 | 2025年1月13日 | 合格 | P17-68 |
| 2 | 深圳市光明区建筑工务署 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）、田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程项目施工总承包 | 1969.387511 | 二条市政道路工程施工 | 2026年3月17日 | 合格 | P69-115 |
| 3 | 金地（集团）股份有限公司 | 天湖一路、天湖二路市政工程（施工） | 1133.618752 | 全长约265m | 2024年5月10日 | 合格 | P116-138 |

注：后附业绩证明材料。

# 登记通知书

## 业务流程号:22409653206

深圳市精微建设工程有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称:深圳市双润建设工程有限公司

变更后名称：深圳市精微建设工程有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二四年四月十五日

注册业务专用章

(电子)

注：

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

**2.1、田恒路（田寮路-田湾路）等三条市政道路工程施工（分别签订 3 个合同）**

# 中 标 通 知 书

标段编号：44038720230026002001

标段名称：田恒路（田寮路-田湾路）等三条市政道路工程施工

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市双润建设工程有限公司

中标价：2408.306432万元

中标工期：488天

项目经理(总监)：王培华

本工程于 2023-08-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-09-11 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-12

查验码：4498845336864797 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

**田恒路：**

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建施工[2023]97 号

# 深圳市光明区建设工程

# 施工单价合同

## （适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：田恒路（田寮路-田湾路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市双润建设工程有限公司

2021 年版

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市双润建设工程有限公司

项目经理姓名：王培华 资格等级：一级 证书号码：粤 1412017201730764

本工程于 2023 年 8 月 8 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：田恒路（田寮路-田湾路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：田恒路（田寮路-田湾路）市政工程，总投资 2446.99 万元。本次招标范围包括田恒路全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、交通疏解工程、绿化工程、燃气工程等（不含通信迁改工程）。

结构形式：/

层/幢：/

建筑面积：/平方米；

工程立项批准文号：_____

资金来源：政府 100%

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本次招标范围包括田恒路全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、交通疏解工程、绿化工程、燃气工程等（不含通信迁改工程）。具体以最终发改批复的概算内容、最终的施工图和工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围（包括但不限于为使工程投入使用而超出红线范围的工程）的权利，承包人不得提出异议。如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施。

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **□土石方工程** | □土方：_____ $m^3$<br>□石方：_____ $m^3$<br>□运距：_____ km | **□门窗工程** | □门窗面积：_____$m^2$ |
| **□边坡与基坑支护工程** | □边坡长度：_____ m<br>□边坡高度：_____ m<br>□基坑周长：_____ m<br>□基坑深度：_____ m | **□建筑智能工程** | □综合布线系统<br>□信息网络系统<br>□其他配套硬件、软件工程 |
| **□地基与基础工程** | □桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/____根<br>设计桩长：_____ m<br>□其他基础形式： | **□通风空调工程** | □使用面积：_____$m^2$<br>□冷负荷：_____RT（冷吨） |
| **□主体结构工程** | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构 | **□景观绿化工程** | □面积：_____ $m^2$ |
| **□装饰、装修及幕墙工程** | □装修面积：_____ $m^2$<br>□幕墙：_____ $m^2$ | **□电梯工程** | □升降电梯：____ 部<br>□自动扶梯：_____部 |
| **□屋面与防水工程** | □屋面构造层面积：_____ $m^2$<br>□防水层面积：_____$m^2$ | **□消防工程** | □消防水系统<br>□消防电系统 |
| **□给排水工程** | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网 | **□燃气工程** | □户数：_____ 户<br>□管长：_____ m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| □**电气工程** | □强电系统<br>□弱电系统 | □**其他房建及配套工程** | □高低压配电、外线电缆工程<br>□其他： |
| □**建筑节能** | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程 | □**其他通用安装工程** | □ |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■**七通一平工程** | □ 面积：_____万 $m^2$ | ■**海绵城市工程** | ■面积：____ 万 $m^2$ |
| ■**挡墙护坡工程** | ■1 号挡土墙 厚×高：____ m ×___m 总长：____m<br>2 号挡土墙 厚×高：___ m×4m 总长：_____m<br>3 号挡土墙 厚×高：___ m× m 总长：_____m<br>4 号挡土墙 厚×高：____ m× m 总长：____m | ■**燃气工程** | ■最大管径：DN ___mm<br>总长：___ m |
| ■**软基处理工程** | ■面积：_____万 $m^2$ | □**地下综合管廊工程** | □矩形断面 总宽×高：m×___m<br>舱数：_____舱<br>总长：_____m<br>□其他断面形式： |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **■道路工程** | ■沥青混凝土路面<br>□水泥混凝土路面<br>宽：____m 总长：_____m<br>宽：___m 总长：_____m<br>宽：____m 总长：_____m | **■路灯工程** | ■　　座 |
| □**桥梁工程** | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽：_____m<br>总长：_____m | **■交通设施工程** | □交通监控、收费综合系统工程<br>■交通安全设施工程 |
| □**隧道工程** | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长：_____m | **■通信管道工程** | 总长：_____m |
| **■给水管道工程** | ■最大管径：DN___mm<br>总长：____m | **■电力管道工程** | 总长：____m |
| **■排水管道工程** | ■雨水管：<br>最大管径：d_____mm<br>总长：_____m<br>■污水管：<br>最大管径：d____mm<br>总长：_____m | □**生活垃圾处理工程** | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |
| **■渠涵工程** | 结构形式：<br>■钢筋混凝土　　□砌体<br>■宽×高：___ m×_____m；总长：_____m<br>■宽×高：　m×_____m 总长：_____m<br>■宽×高：　m×____m 总长：m | **■园林绿化工程** | ■面积：_____$m^2$ |
| □**水处理工程** | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d | □**轨道交通工程** | 总长：_____km<br>□车站：_____ 座 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | □污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/h | | □车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |
| **□泵站及其他加压构筑物工程** | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>≤其他加压构筑物（高位水池等）<br>公称容积：_____万 $m^3$ | **■其他市政及配套工程** | 交通疏解工程 面积 m2 |

**（3）其他工程**

_____

_____

## 三、合同工期

开工日期：2023 年 10 月 1 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2025 年 1 月 30 日

合同工期总日历天数：488 天

节点工期： /

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）壹仟陆佰零壹万伍仟叁佰壹拾肆元玖角整 (¥ 16015314.90 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾万零叁佰贰拾陆元捌角玖分(¥1100326.89元)；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）壹万柒仟叁佰柒拾肆元整(¥17374.00元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/(¥元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/(¥元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）捌拾柒万元整(¥870000.00元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）/(¥元)；

（7）其他：

人民币（大写）/(¥元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮（不可竞争费包括暂列金额、安全文明措施费、暂估价、工程保险费、电力迁改工程费）。本工程净下浮率为：16.34%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 10 份，发包人 7 份，承包人 3 份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2023 年 9 月 22 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖合同专用章后生效。

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署　　承 包 人：深圳市永拓建设工程有限公司

（盖章）　　（盖章）

住　　所：　　住　　所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷 6 栋 6-201

| | |
|---|---|
| 法定代表人： | 法定代表人：李勇 |
| 委托代理人： | 委托代理人：/ |
| 电　　话： | 电　　话：0755-82793391 |
| 传　　真： | 传　　真：/ |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| 账　　号： | 账　　号：4425 0100 0031 0000 1860 |
| 邮 政 编 码： | 邮 政 编 码：518132 |

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

2023 年 9 月 22 日

协议书附件

**田硕路：**

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建施工[2023]98 号

# 深圳市光明区建设工程

# 施工单价合同

## （适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：田硕路（田湾路-松白路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市双润建设工程有限公司

2021 年版

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市双润建设工程有限公司

项目经理姓名：王培华 资格等级：一级 证书号码：粤 1412017201730764

本工程于 2023 年 8 月 8 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：田硕路（田湾路-松白路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：田硕路（田湾路-松白路）市政工程，总投资 619.41 万元。本次招标范围包括田硕路全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、交通疏解工程、绿化工程、燃气工程等（不含通信迁改工程）。

结构形式：/

层/幢：/

建筑面积：/平方米；

工程立项批准文号：_____

资金来源：政府 100%

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本次招标范围包括田硕路全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、交通疏解工程、绿化工程、燃气工程等（不含通信迁改工程）。具体以最终发改批复的概算内容、最终的施工图和工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围（包括但不限于为使工程投入使用而超出红线范围的工程）的权利，承包人不得提出异议。如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施。

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **□土石方工程** | □土方：_____ $m^3$<br>□石方：_____ $m^3$<br>□运距：_____ km | **□门窗工程** | □门窗面积：_____$m^2$ |
| **□边坡与基坑支护工程** | □边坡长度：_____ m<br>□边坡高度：_____ m<br>□基坑周长：_____ m<br>□基坑深度：_____ m | **□建筑智能工程** | □综合布线系统<br>□信息网络系统<br>□其他配套硬件、软件工程 |
| **□地基与基础工程** | □桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/____根<br>设计桩长：_____ m<br>□其他基础形式： | **□通风空调工程** | □使用面积：_____$m^2$<br>□冷负荷：_____RT（冷吨） |
| **□主体结构工程** | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构 | **□景观绿化工程** | □面积：_____ $m^2$ |
| **□装饰、装修及幕墙工程** | □装修面积：_____ $m^2$<br>□幕墙：_____ $m^2$ | **□电梯工程** | □升降电梯：____ 部<br>□自动扶梯：_____部 |
| **□屋面与防水工程** | □屋面构造层面积：_____ $m^2$<br>□防水层面积：_____$m^2$ | **□消防工程** | □消防水系统<br>□消防电系统 |
| **□给排水工程** | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网 | **□燃气工程** | □户数：_____ 户<br>□管长：_____ m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| □**电气工程** | □强电系统<br>□弱电系统 | □**其他房建及配套工程** | □高低压配电、外线电缆工程<br>□其他： |
| □**建筑节能** | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程 | □**其他通用安装工程** | □ |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■**七通一平工程** | □ 面积：_____万 $m^2$ | ■**海绵城市工程** | ■面积：____ 万 $m^2$ |
| ■**挡墙护坡工程** | ■1 号挡土墙 厚×高：____ m×___m 总长：____m<br>2 号挡土墙 厚×高：___ m×4m 总长：_____m<br>3 号挡土墙 厚×高：___ m×m 总长：_____m<br>4 号挡土墙 厚×高：____ m×m 总长：____m | ■**燃气工程** | ■最大管径：DN ___mm<br>总长：___ m |
| ■**软基处理工程** | ■面积：_____万 $m^2$ | □**地下综合管廊工程** | □矩形断面 总宽×高：m×___m<br>舱数：_____舱<br>总长：_____m<br>□其他断面形式： |
| ■**道路工程** | ■沥青混凝土路面 | ■**路灯工程** | ■ 座 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | □水泥混凝土路面<br>宽：____m 总长：_____m<br>宽：___m 总长：_____m<br>宽：____m 总长：_____m | | |
| □**桥梁工程** | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽：_____m<br>总长：_____m | ■**交通设施工程** | □交通监控、收费综合系统工程<br>■交通安全设施工程 |
| □**隧道工程** | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长：_____m | ■**通信管道工程** | 总长：_____m |
| ■**给水管道工程** | ■最大管径：DN___mm<br>总长：____m | ■**电力管道工程** | 总长：____m |
| ■**排水管道工程** | ■雨水管：<br>最大管径：d_____mm<br>总长：_____m<br>■污水管：<br>最大管径：d____mm<br>总长：_____m | □**生活垃圾处理工程** | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |
| ■**渠涵工程** | 结构形式：<br>■钢筋混凝土　　□砌体<br>■宽×高：___ m×_____m；总长：_____m<br>■宽×高：　m×_____m 总长：_____m<br>■宽×高：　m×____m 总长：m | ■**园林绿化工程** | ■面积：_____$m^2$ |
| □**水处理工程** | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水处理厂及配套工程 | □**轨道交通工程** | 总长：_____km<br>□车站：_____ 座<br>□车辆段： |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/h | | □其他辅助设施工程： |
| **□泵站及其他加压构筑物工程** | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>≤其他加压构筑物（高位水池等）<br>公称容积：_____万 $m^3$ | **■其他市政及配套工程** | 交通疏解工程 面积 m2 |

**（3）其他工程**

_____

_____

## 三、合同工期

开工日期：2023 年 10 月 1 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2025 年 1 月 30 日

合同工期总日历天数：488 天

节点工期：/

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）肆佰贰拾柒万零贰佰壹拾玖元贰角叁分 (¥ 4270219.23 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾万零肆佰陆拾元玖角整(¥400460.90元)；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）伍仟元整(¥5000.00元)；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/(¥元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/(¥元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）贰拾叁万贰仟伍佰贰拾陆元壹角壹分(¥232526.11元)；

（6）奖励金：

人民币（大写）/(¥元)；

（7）其他：

人民币（大写）/(¥元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮（不可竞争费包括暂列金额、安全文明措施费、暂估价、工程保险费、电力迁改工程费）。本工程净下浮率为：16.53%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 10 份，发包人 7 份，承包人 3 份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2023 年 9 月 22 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

发　包　人：深圳市光明区建筑工务署　　承　包　人：深圳市双润建设工程有限公司

（盖章）　　（盖章）

| | |
|---|---|
| 住　　所： | 住　　所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南大云创谷 6 栋 6-201 |
| 法定代表人： | 法定代表人：李勇 |
| 委托代理人： | 委托代理人：/ |
| 电　　话： | 电　　话：0755-82793391 |
| 传　　真： | 传　　真：/ |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| 账　　号： | 账　　号：4425 0100 0031 0000 1860 |
| 邮 政 编 码： | 邮 政 编 码：518132 |

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

2023 年　9　月 22　日

协议书附件

**卓逸路：**

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建施工[2023]99 号

# 深圳市光明区建设工程

# 施工单价合同

## （适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：卓逸路（田湾路-松白路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市双润建设工程有限公司

2021 年版

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市双润建设工程有限公司

项目经理姓名：唐时强 资格等级：一级 证书号码：粤 1442017201739562

本工程于 2023 年 8 月 8 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：卓逸路（田湾路-松白路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：卓逸路（田湾路-松白路）市政工程，总投资 522.55 万元。本次招标范围包括卓逸路全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、交通疏解工程、绿化工程、燃气工程等（不含通信迁改工程）。

结构形式：/

层／幢：/

建筑面积：/平方米；

工程立项批准文号：_____

资金来源：政府 100%

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本次招标范围包括卓逸路全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、交通疏解工程、绿化工程、燃气工程等（不含通信迁改工程）。具体以最终发改批复的概算内容、最终的施工图和工程量清单为准。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围（包括但不限于为使工程投入使用而超出红线范围的工程）的权利，承包人不得提出异议。如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施。

（1）**房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **□土石方工程** | □土方：_____ $m^3$<br>□石方：_____ $m^3$<br>□运距：_____ km | **□门窗工程** | □门窗面积：_____$m^2$ |
| **□边坡与基坑支护工程** | □边坡长度：_____ m<br>□边坡高度：_____ m<br>□基坑周长：_____ m<br>□基坑深度：_____ m | **□建筑智能工程** | □综合布线系统<br>□信息网络系统<br>□其他配套硬件、软件工程 |
| **□地基与基础工程** | □桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/____根<br>设计桩长：_____ m<br>□其他基础形式： | **□通风空调工程** | □使用面积：_____$m^2$<br>□冷负荷：_____RT（冷吨） |
| **□主体结构工程** | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构 | **□景观绿化工程** | □面积：_____ $m^2$ |
| **□装饰、装修及幕墙工程** | □装修面积：_____ $m^2$<br>□幕墙：_____ $m^2$ | **□电梯工程** | □升降电梯：____ 部<br>□自动扶梯：_____部 |
| **□屋面与防水工程** | □屋面构造层面积：_____ $m^2$<br>□防水层面积：_____$m^2$ | **□消防工程** | □消防水系统<br>□消防电系统 |
| **□给排水工程** | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网 | **□燃气工程** | □户数：_____ 户<br>□管长：_____ m |
| **□电气工程** | □强电系统<br>□弱电系统 | **□其他房建及配套工程** | □高低压配电、外线电缆工程 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | □其他： |
| □建筑节能 | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程 | □其他通用安装工程 | □ |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■七通一平工程 | □ 面积：_____万 $m^2$ | ■海绵城市工程 | ■面积：____ 万 $m^2$ |
| ■挡墙护坡工程 | ■1 号挡土墙 厚×高：____ m×___m 总长：____m<br>2 号挡土墙 厚×高：___ m×4m 总长：_____m<br>3 号挡土墙 厚×高：___ m×m 总长：_____m<br>4 号挡土墙 厚×高：____ m×m 总长：____m | ■燃气工程 | ■最大管径：DN ___mm<br>总长：___ m |
| ■软基处理工程 | ■面积：_____万 $m^2$ | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高：m×___m<br>舱数：_____舱<br>总长：_____m<br>□其他断面形式： |
| ■道路工程 | ■沥青混凝土路面<br>□水泥混凝土路面<br>宽：____m 总长：_____m | ■路灯工程 | ■ 座 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 宽：___m 总长：_____m<br>宽：____m 总长：_____m | | |
| □**桥梁工程** | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽：_____m<br>总长：_____m | ■**交通设施工程** | □交通监控、收费综合系统工程<br>■交通安全设施工程 |
| □**隧道工程** | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长：_____m | ■**通信管道工程** | 总长：_____m |
| ■**给水管道工程** | ■最大管径：DN___mm<br>总长：____m | ■**电力管道工程** | 总长：____m |
| ■**排水管道工程** | ■雨水管：<br>最大管径：d_____mm<br>总长：_____m<br>■污水管：<br>最大管径：d____mm<br>总长：_____m | □**生活垃圾处理工程** | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |
| ■**渠涵工程** | 结构形式：<br>■钢筋混凝土　　□砌体<br>■宽×高：___ m×_____m；总长：_____m<br>■宽×高：　m×_____m 总长：_____m<br>■宽×高：　m×____m 总长：m | ■**园林绿化工程** | ■面积：_____$m^2$ |
| □**水处理工程** | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污泥处理厂及配套工程 | □**轨道交通工程** | 总长：_____km<br>□车站：_____ 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 处理规模：_____ t/d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3/h$ | | |
| **□泵站及其他加压构筑物工程** | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>≤其他加压构筑物（高位水池等）<br>公称容积：_____万 $m^3$ | **■其他市政及配套工程** | 交通疏解工程 面积 m2 |

**（3）其他工程**

_____

_____

## 三、合同工期

开工日期：2023 年 10 月 1 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2025 年 1 月 30 日

合同工期总日历天数：488 天

节点工期：/

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）叁佰柒拾玖万柒仟伍佰叁拾元壹角玖分 (¥ 3797530.19 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁拾壹万贰仟壹佰陆拾元柒角伍分（¥312160.75元）；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）叁仟贰佰叁拾肆元玖角捌分（¥3234.98元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）贰拾万贰仟壹佰捌拾陆元肆角陆分（¥202186.46元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）/（¥元）；

（7）其他：

人民币（大写）/（¥元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮（不可竞争费包括暂列金额、安全文明措施费、暂估价、工程保险费、电力迁改工程费）。本工程净下浮率为：16.36%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 10 份，发包人 7 份，承包人 3 份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2023 年 9 月 22 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署（盖章）

住　　所：

承 包 人：深圳市双润建设工程有限公司（盖章）

住　　所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷 6 栋 6-201

| | |
|---|---|
| 法定代表人： | 法定代表人：李勇 |
| 委托代理人： | 委托代理人：/ |
| 电　　话： | 电　　话：0755-82793391 |
| 传　　真： | 传　　真：/ |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| 账　　号： | 账　　号：4425 0100 0031 0000 1860 |
| 邮 政 编 码： | 邮 政 编 码：518132 |

备案意见：


经 办 人：

备案机构（公章）

2023 年　9　月 22　日

协议书附件

# 田恒路市政工程竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称：田恒路(田寮路-光侨路)市政工程(田寮路-田湾路)

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2025年7月15日

发出日期：2025年7月15日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

# 市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程(田寮路-田湾路) | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 0.404km | 工程造价（万元） | 1601.53149 |
| 结构类型 | | 开工日期 | 2023年11月9日 |
| 施工许可证号 | 2024-1026 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 深光监-申报（登记）〔2024〕079号 |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
| | | | / |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 2025年3月6日 | 市政竣·通-1 | 合格 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | 2024-1026 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | | | |
| 工程竣工报告 | 合格 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | |
|---|---|---|
| 工程完成情况 | 我司承接田恒路(田寮路-光侨路)市政工程(田寮路-田湾路)已按要求完成合同所有施工内容并验收通过。 | |
| 工程质量情况 | 土建 | 1、工程技术档案及有关施工过程控制文件资料完整齐全，检查合格。<br>2、主要建筑材料、设备进场的质保资料、工程质量检测和功能性试验资料齐全。<br>3、工程竣工验收质量检测工作已全部完成。<br>4、已按照设计图纸、国家现行的施工验收规范和技术标准对工程进行验收，符合设计及规范要求，质量控制资料和施工管理资料完整，有关安全和功能性的检测资料齐全，主要功能项目抽查结果符合相关专业的质量验收要求。 |
| | 设备安装 | 1、设备进场的质保资料齐全，外观检查合格。 |
| 工程未达到使用功能的部位(范围) | | |

| 参加验收单位意见 | | | |
|---|---|---|---|
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | (公章)<br>项目负责人：(执业资格证章)<br>2025年7月15日 | (公章)<br>总监理工程师：(执业资格证章)<br>2025年7月15日 | (公章)<br>项目负责人：(执业资格证章)<br>2025年7月15日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | (公章)<br>项目负责人：(执业资格证章)<br>年 月 日 | (公章)<br>项目负责人：(执业资格证章)<br>2025年4月7日 | (公章)<br>项目负责人：(执业资格证章)<br>2025年7月15日 |

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓 名
注册号：4404820-A1040
有效期：至2027年12月

# 田硕路市政工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：田硕路（田湾路-松白路）市政工程

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2025年1月13日

发出日期：2025年1月13日

# 市政基础设施工程

| 工程名称 | 田硕路（田湾路-松白路）市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
|---|---|---|---|
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 0.235km | 工程造价（万元） | 427.021923 |
| 结构类型 | | 开工日期 | 2023年11月9日 |
| 施工许可证号 | / | 竣工日期 | 2025年1月13日 |
| 监督单位 | / | 监督登记号 | / |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
| | | | / |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 年 月 日 | 市政竣·通-1 | 合格 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | | | |
| 施工图设计文件审查意见 | | | |
| 工程竣工报告 | 合格 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">我司承接田硕路（田湾路-松白路）市政工程已按要求完成合同所有施工内容并验收通过。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>1、工程技术档案及有关施工过程控制文件资料完整齐全，检查合格。<br>2、主要建筑材料、设备进场的质保资料、工程质量检测和功能性试验资料齐全。<br>3、工程竣工验收质量检测工作已全部完成。<br>4、已按照设计图纸、国家现行的施工验收规范和技术标准对工程进行验收，符合设计及规范要求，质量控制资料和施工管理资料完整，有关安全和功能性的检测资料齐全，主要功能项目抽查结果符合相关专业的质量验收要求。</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td></td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2025年1月13日</td><td>（公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2025年1月13日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2025年1月13日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2025年1月13日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2025年1月13日</td></tr>
</table>

# 卓逸路市政工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：卓逸路（田湾路-松白路）市政工程

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2025年1月13日

发出日期：2025年1月13日

市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 卓逸路（田湾路-松白路）市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 0.120km | 工程造价（万元） | 379.753019 |
| 结构类型 | | 开工日期 | 2023 年 11 月 9 日 |
| 施工许可证号 | / | 竣工日期 | 2025 年 1 月 13 日 |
| 监督单位 | / | 监督登记号 | / |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
| | | | / |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 年 月 日 | 市政竣·通-1 | 合格 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | | | |
| 施工图设计文件审查意见 | | | |
| 工程竣工报告 | 合格 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | |
|---|---|---|
| 工程完成情况 | 我司承接卓逸路（田湾路-松白路）市政工程已按要求完成合同所有施工内容并验收通过。 | |
| 工程质量情况 | 土建 | 1、工程技术档案及有关施工过程控制文件资料完整齐全，检查合格。<br>2、主要建筑材料、设备进场的质保资料、工程质量检测和功能性试验资料齐全。<br>3、工程竣工验收质量检测工作已全部完成。<br>4、已按照设计图纸、国家现行的施工验收规范和技术标准对工程进行验收，符合设计及规范要求，质量控制资料和施工管理资料完整，有关安全和功能性的检测资料齐全，主要功能项目抽查结果符合相关专业的质量验收要求。 |
| | 设备安装 | |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） | / | |

| 参加验收单位意见 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| （公章）<br>项目负责人：<br>2025 年 1 月 13 日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2025 年 1 月 13 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2025 年 1 月 13 日 |
| 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2025 年 1 月 13 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2025 年 1 月 13 日 |

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2024-00007 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2024-04-07 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2024-04-07 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果

发布日期：2024-04-07 浏览次数：952

光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 翰林路（近期）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 326 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 珠海电力工程监理有限责任公司 | 监理合同 | 88 | 良好 |
| 327 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 88 | 良好 |
| 328 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 329 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 330 | 长圳路（松白路-东长路）市政工程 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 市政设计 | 76 | 合格 |
| 331 | 长圳路（松白路-东长路）市政工程 | 中交一公局深圳建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 332 | 马山头泵站 扩建工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 333 | 马山头泵站 扩建工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 334 | 马山头泵站 扩建工程 | 深圳光明新区水环境治理工程有限公司 | EPC合同 | 79 | 合格 |
| 335 | 长圳路（松白路-东长路）市政工程 | 云基智慧工程股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 72 | 合格 |
| 336 | 恒芳路（将石路-园登路）市政工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 337 | 恒芳路（将石路-园登路）市政工程 | 中铁广州工程局集团深圳工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 338 | 田恒路（田寮路-光侨路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 90 | 优秀 |
| 339 | 田恒路（田寮路-光侨路）市政工程 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 340 | 田辉一路（蓝玉路—光侨路）市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 341 | 田辉一路（蓝玉路—光侨路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 342 | 田硕路（田辉二路—松白路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 90 | 优秀 |
| 343 | 田硕路（田辉二路—松白路）市政工程 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 344 | 玉律大洋一路（蓝玉路-光侨路）市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 345 | 玉律大洋一路（蓝玉路-光侨路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 346 | 园登路（通兴路-长尾山路）市政工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 347 | 长策路市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 348 | 长策路市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 349 | 长尾山路（将石路-东明大道）市政工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 350 | 长尾山路（将石路-东明大道）市政工程 | 中铁广州工程局集团深圳工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 351 | 卓逸路（田辉二路-松白路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 90 | 优秀 |
| 352 | 卓逸路（田辉二路-松白路）市政工程 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 353 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 354 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 355 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 71 | 合格 |
| 356 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 83 | 良好 |
| 357 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监理合同 | 86 | 良好 |
| 358 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 87 | 良好 |
| 359 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 360 | 楼工环路（硕泰路-公常路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |

备注：优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2024-00018 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2024-05-17 |
| 名称： 光明区建筑工务署2024年第一季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2024-05-17 |
| 主题词： | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2024年第一季度合同履约评价结果

发布日期：2024-05-17 浏览次数：1154

光明区建筑工务署2024年第一季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2024年第一季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第一季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 东长路（十二号路-东明大道）市政工程 | 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 290 | 东长路（十二号路-东明大道）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 291 | 悦群路（光侨路-长凤路）市政工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 88 | 良好 |
| 292 | 悦群路（光侨路-长凤路）市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 89 | 良好 |
| 293 | 悦群路（光侨路-长凤路）市政工程 | 深圳市金勘泰建设集团有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 294 | 翰林路（近期）市政工程 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 市政设计 | 87 | 良好 |
| 295 | 翰林路（近期）市政工程 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 296 | 翰林路（近期）市政工程 | 深圳市政集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 297 | 翰林路（近期）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 89 | 良好 |
| 298 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 299 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 300 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 珠海电力工程监理有限责任公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 301 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 深圳市中正检测科技有限公司 | 检测合同 | 88 | 良好 |
| 302 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 303 | 长春北路（振兴路-龙大路）市政工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 304 | 长圳给水泵站工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 305 | 白花片区重点产业项目配套道路工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 306 | 马山头泵站 扩建工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 307 | 长圳路（松白路-东长路）市政工程 | 中交一公局集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 308 | 恒芳路（将石路-园登路）市政工程 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 市政设计 | 80 | 良好 |
| 309 | 田恒路（田寮路-光侨路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 310 | 田恒路（田寮路-光侨路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 311 | 田辉一路（蓝玉路—光侨路）市政工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 75 | 合格 |
| 312 | 田辉一路（蓝玉路—光侨路）市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 313 | 田辉一路（蓝玉路—光侨路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 314 | 田硕路（田辉二路—松白路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 315 | 田硕路（田辉二路—松白路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 316 | 田硕路（田辉二路—松白路）市政工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 80 | 良好 |
| 317 | 玉律大洋一路（蓝玉路-光侨路）市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 318 | 玉律大洋一路（蓝玉路-光侨路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 319 | 玉塘文体中心项目 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 320 | 园登路（通兴路-长尾山路）市政工程 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 80 | 良好 |
| 321 | 园登路（通兴路-长尾山路）市政工程 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 市政设计 | 80 | 良好 |
| 322 | 长策路市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 80 | 良好 |
| 323 | 长策路市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 324 | 长尾山路（将石路-东明大道）市政工程 | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 80 | 良好 |

备注：优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）

# 光明区建筑工务署2024年第一季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 长尾山路（将石路-东明大道）市政工程 | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 市政设计 | 80 | 良好 |
| 326 | 卓逸路（田辉二路-松白路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 327 | 卓逸路（田辉二路-松白路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 328 | 卓逸路（田辉二路-松白路）市政工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 85 | 良好 |
| 329 | 光晟三村片区城市更新项目周边道路市政工程 | 深圳市民轩投资发展有限公司 | 代建合同 | 79 | 合格 |
| 330 | 通兴路（西环路-龟竹路）段220kV公生线电缆迁改工程 | 深圳供电局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 331 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 83 | 良好 |
| 332 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 333 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 334 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 335 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 76 | 合格 |
| 336 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监理合同 | 86 | 良好 |
| 337 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 338 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 87 | 良好 |
| 339 | 楼工环路（硕泰路-公常路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 340 | 楼工环路（硕泰路-公常路）市政工程 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 市政设计 | 88 | 良好 |
| 341 | 楼工环路（硕泰路-公常路）市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 342 | 楼工环路（硕泰路-公常路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 343 | 楼南三路（楼明路-楼环路）市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 344 | 楼南三路（楼明路-楼环路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 88 | 良好 |
| 345 | 楼南三路（楼明路-楼环路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 85 | 良好 |
| 346 | 薯田蒲片区A631-0115宗地周边道路工程 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 347 | 薯田蒲片区A631-0115宗地周边道路工程 | 中深建业建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 348 | 薯田蒲片区A631-0115宗地周边道路工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 76 | 合格 |
| 349 | 薯田蒲片区A631-0115宗地周边道路工程 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 检测合同 | 88 | 良好 |
| 350 | 富利路（河堤路-屋园路）市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 351 | 富利路（河堤路-屋园路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 352 | 太阳路（松白路-南石路）市政工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 353 | 太阳路（松白路-南石路）市政工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 354 | 消防训练基地及周边配套道路场地平整工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 355 | 消防训练基地及周边配套道路场地平整工程 | 中建一局集团华南建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 356 | 元昇厂周边4条市政道路工程 | 深圳市岗隆实业有限公司 | 代建合同 | 79 | 合格 |
| 357 | 元昇厂周边4条市政道路工程 | 深圳市岗隆实业有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 358 | 元昇厂周边4条市政道路工程 | 深圳市岗隆实业有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 359 | 碧环路市政工程 | 深投建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 360 | 碧丽路（光侨路-荔山路）市政工程 | 深投建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |

备注：优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南
法定主动公开内容
机构职责 +
政策法规 +
规划计划 +
财政信息 +
其他 -
通知公告
履约信息
质量安全管理信息
政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2024-00046 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2024-08-27 |
| 名称： 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2024-08-27 |
| 主题词： | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果

发布日期：2024-08-27 浏览次数：859

光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 477 | 碧鹏南路市政工程 | 深投建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 478 | 碧新路（光侨路-圳美一路）市政工程 | 深投建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 479 | 荔荣路（公常路-圳美大道）市政工程 | 深投建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 480 | 荔山路市政工程 | 深投建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 481 | 圳美大道（光侨路-圳新路）市政工程 | 深投建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 482 | 元昇厂周边4条市政道路工程 | 广东南方建设监理有限公司 | 监理合同 | 89 | 良好 |
| 483 | 元昇厂周边4条市政道路工程 | 天佳建设集团有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 484 | 田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程 | 珠海电力工程监理有限责任公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 485 | 田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 486 | 田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 487 | 田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 市政设计 | 78 | 合格 |
| 488 | 田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程 | 深圳市威彦达工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 489 | 田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程 | 深圳市建设（集团）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 490 | 白花片区重点产业项目配套道路工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 88 | 良好 |
| 491 | 白花片区重点产业项目配套道路工程 | 深圳市电信工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 492 | 白花片区重点产业项目配套道路工程 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 493 | 白花片区重点产业项目配套道路工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 80 | 良好 |
| 494 | 马山头泵站 扩建工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理合同 | 70 | 合格 |
| 495 | 象山人才公寓排水调蓄工程 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 市政设计 | 79 | 合格 |
| 496 | 象山人才公寓排水调蓄工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 497 | 象山人才公寓排水调蓄工程 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 监理合同 | 88 | 良好 |
| 498 | 长圳路（松白路-东长路）市政工程 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 市政设计 | 79 | 合格 |
| 499 | 长圳路（松白路-东长路）市政工程 | 云基智慧工程股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 500 | 长圳路（松白路-东长路）市政工程 | 中交一公局深圳建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 501 | 长圳路（松白路-东长路）市政工程 | 中交一公局集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 502 | 田恒路（田寮路-光侨路）市政工程 | 日海通信服务有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 503 | 田恒路（田寮路-光侨路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 504 | 田恒路（田寮路-光侨路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 田硕路（田辉二路—松白路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 506 | 田硕路（田辉二路—松白路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 507 | 卓逸路（田辉二路-松白路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 508 | 卓逸路（田辉二路-松白路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 509 | 长策路市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 510 | 田辉一路（蓝玉路—光侨路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 511 | 玉律大洋一路（蓝玉路-光侨路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 512 | 长策路市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 513 | 玉塘文体中心项目 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 79 | 合格 |
| 514 | 田园路（楼岗大道-公明北环）市政工程 | 中机华南建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 515 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 87 | 良好 |
| 516 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 81 | 良好 |
| 517 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 89 | 良好 |
| 518 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 82 | 良好 |
| 519 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 83 | 良好 |
| 520 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 89 | 良好 |
| 521 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监理合同 | 89 | 良好 |
| 522 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 523 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 89 | 良好 |
| 524 | 莲成路（莲桂路-翰林路）市政工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 86 | 良好 |
| 525 | 楼工环路（硕泰路-公常路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 87 | 良好 |
| 526 | 楼工环路（硕泰路-公常路）市政工程 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 市政设计 | 89 | 良好 |
| 527 | 楼工环路（硕泰路-公常路）市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 528 | 楼工环路（硕泰路-公常路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 85 | 良好 |
| 529 | 楼南三路（楼明路-楼环路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 81 | 良好 |
| 530 | 楼南三路（楼明路-楼环路）市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 88 | 良好 |
| 531 | 楼南三路（楼明路-楼环路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 89 | 良好 |
| 532 | 薯田蒲片区A631-0115宗地周边道路工程 | 中通信息服务有限公司 | 施工合同 | 83 | 良好 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2025-00019 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2025-05-21 |
| 名称： 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2025-05-21 |
| 主题词： | |

【打印】 【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果

发布日期：2025-05-21 浏览次数：804

光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程 | 日海通信服务有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 312 | 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程 | 深圳市电信工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 313 | 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程 | 中通信息服务有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 314 | 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 315 | 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 89 | 良好 |
| 316 | 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程 | 中建一局集团华南建设有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 317 | 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 318 | 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 319 | 白花片区重点产业项目配套道路工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 320 | 白花片区重点产业项目配套道路工程 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 321 | 长圳路(松白路-东长路)市政工程 | 中交一公局集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 322 | 长圳路(松白路-东长路)市政工程 | 云基智慧工程股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 75 | 合格 |
| 323 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 324 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 325 | 田硕路(田辉二路—松白路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 326 | 田硕路(田辉二路—松白路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 327 | 卓逸路(田辉二路-松白路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 328 | 卓逸路(田辉二路-松白路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 329 | 马田街道薯田蒲片区配套道路工程 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 330 | 马田街道薯田蒲片区配套道路工程 | 云基智慧工程股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 331 | 田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 | 珠海电力工程监理有限责任公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 332 | 田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 333 | 田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 | 中机华南建设(深圳)有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 334 | 田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 335 | 田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 336 | 田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 | 深圳市威彦达工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 337 | 光明科学城拆迁安置房配套道路工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 338 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 监理合同 | 84 | 良好 |
| 339 | 光明燃机电厂配套道路工程 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 施工合同 | 84 | 良好 |
| 340 | 莲成路(莲桂路-翰林路)市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 341 | 莲成路(莲桂路-翰林路)市政工程 | 广州安茂铁路工程咨询有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报

法定主动公开内容 > 其他 > 履约信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2026-00008 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2026-02-11 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2026-02-11 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

发布日期：2026-02-11 浏览次数：549

光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 533 | 深圳市光明新区公明核心东片区雨污分流工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 70 | 合格 |
| 534 | 深圳市光明新区公明核心东片区雨污分流工程 | 深圳地质建设工程公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 75 | 合格 |
| 535 | 深圳市光明新区公明核心东片区雨污分流工程 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 市政设计 | 78 | 合格 |
| 536 | 市公安消防支队消防应急实战训练基地配套道路工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 537 | 市公安消防支队消防应急实战训练基地配套道路工程 | 中深建业建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 538 | 市公安消防支队消防应急实战训练基地配套道路工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 539 | 市公安消防支队消防应急实战训练基地配套道路工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 市政设计 | 77 | 合格 |
| 540 | 市公安消防支队消防应急实战训练基地配套道路工程 | 广东南方通信建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 541 | 薯田蒲片区A631-0115宗地周边道路工程 | 中深建业建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 542 | 思源东路(曙光路-风景路)市政工程 | 深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司 | 市政设计 | 75 | 合格 |
| 543 | 思源东路(曙光路-风景路)市政工程 | 新地建设科技（深圳）集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 544 | 思源东路(曙光路-风景路)市政工程 | 深圳市建控地盘监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 545 | 太阳路(松白路-东长路)市政工程 | 中核华泰建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 546 | 太阳路(松白路-东长路)市政工程 | 深圳市威彦达工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 547 | 太阳路(松白路-东长路)市政工程 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 548 | 太阳路(松白路-东长路)市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 549 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 550 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 551 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |

备注：
优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 552 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 553 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 日海通信服务有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 554 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 长讯通信服务有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 555 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 深圳市泽信通信息工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 556 | 田恒路(田寮路-光侨路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 79 | 合格 |
| 557 | 田辉一路(蓝玉路—光侨路)市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 558 | 田辉一路(蓝玉路—光侨路)市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 559 | 田辉一路(蓝玉路—光侨路)市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 560 | 田硕路（田湾路-松白路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 561 | 田硕路（田湾路-松白路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 562 | 田硕路（田湾路-松白路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 563 | 田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 564 | 田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 565 | 田园路(楼岗大道-公明北环)市政工程 | 深圳市建设(集团)有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 566 | 通兴路(西环路-龟竹路)市政道路工程 | 深圳市润朗房地产有限公司 | 代建合同 | 79 | 合格 |
| 567 | 通兴路(西环路-龟竹路)市政道路工程 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 服务合同 | 70 | 合格 |
| 568 | 西田片区配套道路工程 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 569 | 西田片区配套道路工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 570 | 西田片区配套道路工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |

备注：
优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 647 | 卓逸路(田辉二路-松白路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 648 | 卓逸路(田辉二路-松白路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 649 | 卓逸路(田辉二路-松白路)市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 650 | 公明第二小学改扩建工程项目 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 | 代建合同 | 73 | 合格 |
| 651 | 公明第二小学改扩建工程项目 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 监理合同 | 64 | 合格 |
| 652 | 光明国际马术中心 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |
| 653 | 光明国际马术中心 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 70 | 合格 |
| 654 | 光明国际马术中心 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 655 | 光明国际马术中心 | 广东星检科技有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 656 | 光明国际马术中心 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 657 | 光明国际马术中心 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 658 | 光明国际马术中心 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 659 | 光明国际马术中心 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | EPC合同 | 78 | 合格 |
| 660 | 光明国际马术中心 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 661 | 光明国际马术中心 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 施工合同 | 77 | 合格 |
| 662 | 光明国际马术中心 | 深圳金鑫绿建股份有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |
| 663 | 光明国际马术中心 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 664 | 光明国际马术中心 | 南京工大建设工程技术有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 665 | 光明国际马术中心 | 深圳市宝睿能源发展有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |

备注：
优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

**2.2、龙湾路（通兴路-田湾路段）、田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程项目施工总承包（分别签订 2 个合同）**

# 中 标 通 知 书

标段编号：2404-440300-04-01-900005003001

标段名称：龙湾路（通兴路-田湾路段）、田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程项目施工总承包

建设单位：深圳市光明区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市精微建设工程有限公司

中标价：1969.387511万元

中标工期：360天

项目经理(总监)：孟建中

本工程于 2024-04-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-05-29 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-05-30

查验码：7652580771456013 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

**合同协议书（龙湾路）：**

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____
合同编号：光建施工[2024]42 号

# 深圳市光明区建设工程
# 施工单价合同
## （适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市精微建设工程有限公司

2021 年版

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市精微建设工程有限公司

项目经理姓名：孟建中 资格等级： 二级 证书号码：粤 2442019202005014

本工程于 2024 年 05 月 24 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称： 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：_____

结构形式： /

层 / 幢： /

建筑面积： / 平方米

工程立项批准文号：深光发财【2015】770 号

资金来源：政府 100%

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本次招标范围包括龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程、田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程的全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、交通工程、通信迁改工程、绿化工程等，具体以施工图纸及工程量清单为准。本工程采用 2 个工程打包招标的方式确定一名中标人。（如政府规划有调整，则最终按经规划部分确定盖章的施工图实施）。

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **□土石方工程** | □土方：_____ $m^3$<br>□石方：_____ $m^3$<br>□运距：_____ km | **□门窗工程** | □门窗面积：_____$m^2$ |
| **□边坡与基坑支护工程** | □边坡长度：_____ m<br>□边坡高度：_____ m | **□建筑智能工程** | □综合布线系统<br>□信息网络系统 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | □基坑周长：_____ m<br>□基坑深度：_____ m | | □其他配套硬件、软件工程 |
| **□地基与基础工程** | □桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/____根<br>设计桩长：_____ m<br>□其他基础形式： | **□通风空调工程** | □使用面积：_____$m^2$<br>□冷负荷：_____RT（冷吨） |
| **□主体结构工程** | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构 | **□景观绿化工程** | □面积：_____ $m^2$ |
| **□装饰、装修及幕墙工程** | □装修面积：_____ $m^2$<br>□幕墙：_____ $m^2$ | **□电梯工程** | □升降电梯：____ 部<br>□自动扶梯：_____部 |
| **□屋面与防水工程** | □屋面构造层面积：_____ $m^2$<br>□防水层面积：_____$m^2$ | **□消防工程** | □消防水系统<br>□消防电系统 |
| **□给排水工程** | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网 | **□燃气工程** | □户数：_____ 户<br>□管长：_____ m |
| **□电气工程** | □强电系统<br>□弱电系统 | **□其他房建及配套工程** | □高低压配电、外线电缆工程<br>□其他： |
| **□建筑节能** | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程 | **□其他通用安装工程** | □ |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

**龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程—龙湾路（通兴路-田亭街段、田寮小学车行入口-田盛路段）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □七通一平工程 | □ 面积：　　万 $m^2$ | ■海绵城市工程 | ■面积：0.1534 万 $m^2$ |
| □挡墙护坡工程 | □ 厚×高：____ m×___m 总长：____m_ | ■燃气工程 | □最大管径：DN 200 mm<br>总长：261 m |
| ■软基处理工程 | ■面积：0.0997 万 $m^2$ | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高：m×___m<br>舱数：　　舱<br>总长：　　m<br>□其他断面形式： |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■道路工程 | ■沥青混凝土路面<br>□水泥混凝土路面<br>宽：14m 总长：165m<br>宽：12 m 总长：72.7 m<br>宽： m 总长：_____m | ■路灯工程 | 12 座 |
| □桥梁工程 | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽： m<br>总长： m | ■交通设施工程 | □交通监控、收费综合系统工程<br>■交通安全设施工程 |
| □隧道工程 | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长： m | ■通信管道工程 | 总长：4566 m |
| ■给水管道工程 | □最大管径：DN 300 mm<br>总长：239 m | ■电力管道工程 | 总长：1122 m |
| ■排水管道工程 | ■雨水管：<br>最大管径：d 1800 mm<br>总长：443 m<br>■污水管：<br>最大管径：d 500 mm<br>总长：327 m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |
| □渠涵工程 | 结构形式：<br>□钢筋混凝土 □砌体<br>□宽×高：___ m×_____m；总长：_____m | □园林绿化工程 | □面积：_____$m^2$ |
| □水处理工程 | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/h | □轨道交通工程 | 总长： km<br>□车站： 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |
| □泵站及其他加压构筑物工程 | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□其他加压构筑物（高位水池等）<br>公称容积：_____万 $m^3$ | □其他市政及配套工程 | 交通疏解工程 面积 m2 |

**龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程—田盛路（龙湾路-田寮小学公共通道）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □七通一平工程 | □ 面积： 万 $m^2$ | ■海绵城市工程 | □面积：0.0423 万 $m^2$ |
| □挡墙护坡工程 | □ 厚×高：____ m×___m 总长：____m_ | ■燃气工程 | □ 最大管径：DN 200 mm<br>总长：104 m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■软基处理工程 | ■面积：_0.1158_万 $m^2$ | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高：m×___m<br>舱数： 舱<br>总长： m<br>□其他断面形式： |
| ■道路工程 | ■沥青混凝土路面<br>□水泥混凝土路面<br>宽： 12 m 总长：98.6 m<br>宽：___m 总长：_____m<br>宽： m 总长：_____m | ■路灯工程 | 3 座 |
| □桥梁工程 | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽： m<br>总长： m | ■交通设施工程 | □交通监控、收费综合系统工程<br>■交通安全设施工程 |
| □隧道工程 | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长： m | ■通信管道工程 | 总长：_3348__m |
| ■给水管道工程 | □最大管径：DN_300_mm<br>总长：_116___m | ■电力管道工程 | 总长：_576__m |
| ■排水管道工程 | ■雨水管：<br>最大管径：d__1500__mm<br>总长：__115__m<br>■污水管：<br>最大管径：d_500___mm<br>总长：_133__m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |
| ■渠涵工程 | 结构形式：<br>■钢筋混凝土 □砌体<br>■宽×高：_4_ m×_1.35__m；总长：_20__m | □园林绿化工程 | □面积：_____$m^2$ |
| □水处理工程 | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3/h$ | □轨道交通工程 | 总长： km<br>□车站： 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |
| □泵站及其他加压构筑物工程 | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□其他加压构筑物(高位水池等)<br>公称容积：_____万 $m^3$ | □其他市政及配套工程 | 交通疏解工程 面积 m2 |

**（3）其他工程**

## 三、合同工期

开工日期：2024 年 04 月 01 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2025 年 03 月 27 日

合同工期总日历天数：360 日历天

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）壹仟陆佰叁拾陆万零壹佰零壹元陆角捌分（¥ 16360101.68 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾万零柒仟贰佰贰拾伍元零玖分（¥ 1107225.09 元）；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）壹万柒仟柒佰壹拾陆元肆角（¥ 17716.4 元；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____ 元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）捌拾捌万伍仟捌佰贰拾元贰角柒分（¥ 885820.27 元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

（7）其他：/

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮（不可竞争费包括安全文明措施费、工程保险、暂列金额及暂估价、电力迁改工程费）。本工程净下浮率为：16.56%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件 1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 17 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 15 份，发包人 12 份，承包人 3 份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2024 年 6 月 4 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发　包　人：深圳市光明区建筑工务署 | 承　包　人：深圳市精微建设工程有限公司 |
| （公章） | （公章） |
| 住　　所：泥岗南路大厦 8-10 楼 | 住　　所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷 6 栋 6-201 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电　　话： | 电　　话：0755-82793391 |
| 传　　真： | 传　　真：0755-82793391 |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| 账　　号： | 账　　号：44250100003100001860 |
| 邮 政 编 码： | 邮 政 编 码：518132 |

备案意见：

经 办 人：

年　　月　　日　　备案机构（公章）

**合同协议书（田盛路）：**

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____
合同编号：光建施工[2024]43 号

# 深圳市光明区建设工程
# 施工单价合同
## （适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市精微建设工程有限公司

2021 年版

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市精微建设工程有限公司

项目经理姓名：孟建中 资格等级： 二级 证书号码：粤 2442019202005014

本工程于 2024 年 05 月 24 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称： 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：_____

结构形式： /

层 / 幢： /

建筑面积： / 平方米

工程立项批准文号：深光发改【2023】458 号_____

资金来源：政府 100%

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本次招标范围包括龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程、田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程的全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、交通工程、通信迁改工程、绿化工程等，具体以施工图纸及工程量清单为准。本工程采用 2 个工程打包招标的方式确定一名中标人。（如政府规划有调整，则最终按经规划部分确定盖章的施工图实施）。

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **□土石方工程** | □土方：_____ $m^3$<br>□石方：_____ $m^3$<br>□运距：_____ km | **□门窗工程** | □门窗面积：_____$m^2$ |
| **□边坡与基坑支护工程** | □边坡长度：_____ m<br>□边坡高度：_____ m | **□建筑智能工程** | □综合布线系统<br>□信息网络系统 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | □基坑周长：_____ m<br>□基坑深度：_____ m | | □其他配套硬件、软件工程 |
| **□地基与基础工程** | □桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/____根<br>设计桩长：_____ m<br>□其他基础形式： | **□通风空调工程** | □使用面积：_____$m^2$<br>□冷负荷：_____RT（冷吨） |
| **□主体结构工程** | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构 | **□景观绿化工程** | □面积：_____ $m^2$ |
| **□装饰、装修及幕墙工程** | □装修面积：_____ $m^2$<br>□幕墙：_____ $m^2$ | **□电梯工程** | □升降电梯：____ 部<br>□自动扶梯：_____部 |
| **□屋面与防水工程** | □屋面构造层面积：_____ $m^2$<br>□防水层面积：_____$m^2$ | **□消防工程** | □消防水系统<br>□消防电系统 |
| **□给排水工程** | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网 | **□燃气工程** | □户数：_____ 户<br>□管长：_____ m |
| **□电气工程** | □强电系统<br>□弱电系统 | **□其他房建及配套工程** | □高低压配电、外线电缆工程<br>□其他： |
| **□建筑节能** | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程 | **□其他通用安装工程** | □ |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

**田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □七通一平工程 | □ 面积： 万 $m^2$ | ■海绵城市工程 | ■面积：0.089 万 $m^2$ |
| □挡墙护坡工程 | □ 厚×高：____ m×___m 总长：____m_ | ■燃气工程 | □最大管径：DN 200 mm<br>总长： 109 m |
| ■软基处理工程 | ■面积：0.1282 万 $m^2$ | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高：<br>m×___m<br>舱数： 舱<br>总长： m<br>□其他断面形式： |
| ■道路工程 | ■沥青混凝土路面 | ■路灯工程 | ■ 4 座 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | □水泥混凝土路面<br>宽： 12 m 总长： 80.2 m<br>宽：___m 总长：_____m<br>宽： m 总长：_____m | | |
| □桥梁工程 | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽： m<br>总长： m | ■交通设施工程 | □交通监控、收费综合系统工程<br>■交通安全设施工程 |
| □隧道工程 | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长： m | ■通信管道工程 | 总长：_1440___m |
| ■给水管道工程 | □最大管径：DN 300 mm<br>总长：_130__m | ■电力管道工程 | 总长：_936__m |
| ■排水管道工程 | ■雨水管：<br>最大管径：d__800__mm<br>总长：_157__m<br>■污水管：<br>最大管径：d 400 mm<br>总长：_95 m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |
| ■渠涵工程 | 结构形式：<br>■钢筋混凝土 □砌体<br>■宽×高：__3.5_ m×___1__m；<br>总长：___9__m | □园林绿化工程 | □面积：_____$m^2$ |
| □水处理工程 | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/h | □轨道交通工程 | 总长： km<br>□车站： 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |
| □泵站及其他加压构筑物工程 | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□其他加压构筑物(高位水池等)<br>公称容积：_____万 $m^3$ | □其他市政及配套工程 | 交通疏解工程 面积 m2 |

**（3）其他工程**

---

## 三、合同工期

开工日期：2024 年 04 月 01 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2025 年 03 月 27 日

合同工期总日历天数：360 日历天

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）叁佰叁拾叁万叁仟柒佰柒拾叁元肆角叁分（￥ 3333773.43 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾壹万贰仟叁佰零肆元柒角壹分（￥ 212304.71 元）；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）叁仟伍佰捌拾肆元陆角壹分（￥ 3584.61 元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____ 元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）壹拾柒万玖仟贰佰叁拾元叁角陆分（￥ 179230.36 元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

（7）其他：/

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮（不可竞争费包括安全文明措施费、工程保险、暂列金额及暂估价、电力迁改工程费）。本工程净下浮率为：15.82% 。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件 1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式17份，正本2份，发包人1份，承包人1份，副本15份，发包人12份，承包人3份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2024年 6 月 4 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发　包　人：深圳市光明区建筑工务署<br>（公章） | 承　包　人：深圳市精微建设工程有限公司<br>（公章） |
| 住　　所：光明高会大厦 8-10 楼 | 住　　所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷 6 栋 6-201 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电　　话： | 电　　话：0755-82793391 |
| 传　　真： | 传　　真：0755-82793391 |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| 账　　号： | 账　　号：44250100003100001860 |
| 邮 政 编 码： | 邮 政 编 码：518132 |

备案意见：

经 办 人：

年　　月　　日　　备案机构（公章）

龙湾路（通兴路-田湾路段）验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2016 年 3 月 17 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 全长340米，红线宽12-14米，双向两车道的城市支路，主要施工内容道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等 | 工程造价（万元） | 1636.010168 |
| 结构类型 | 市政道路 | 开工日期 | 2024 年 07 月 22 日 |
| 施工许可证号 | | 竣工日期 | 年　月　日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 年　月　日 | 市政竣・通-10 | 同意验收 |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | / | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | |
|---|---|---|
| 工程完成情况 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程，本次实施建设路段全长约200米，红线宽12米，设计车速20km/h，为设双向两车道的城市支路，主要建设内容有：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等。经验收组和专业组全体成员综合检查，工程已完成合同及设计变更全部内容，工程质量均达到设计标准及规范要求，施工安全良好，质保资料齐全，工程质量等级评定为 “合格”。 | |
| 工程质量情况 | 土建 | 合 格 |
| | 设备安装 | 合 格 |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） | 无 | |

| 参加验收单位意见 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | |
| （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 7 日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 7 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 7 日 | |
| 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 | |
| （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 7 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 7 日 | |

龙湾路(田寮小学车行入口-田盛路段)验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称： 龙湾路(田寮小学车行入口-田盛路段)市政工程

建设单位（公章）： 深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期： 2026 年 3 月 17 日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 龙湾路(田寮小学车行入口-田盛路段)市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 全长72米，红线宽12米，双向两车道的城市支路，主要施工内容道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等 | 工程造价（万元） | 322.3767287 |
| 结构类型 | 市政道路 | 开工日期 | 2024 年 07 月 22 日 |
| 施工许可证号 | 440309202511110102 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 深光监-申报(登记)（2025）113 |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | / | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">龙湾路（田寮小学车行入口-田盛路）段全长约72米，红线宽12米，设计车速20km/h，为设双向两车道的城市支路，主要建设内容有：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等。经验收组和专业组全体成员综合检查，工程已完成合同及设计变更全部内容，工程质量均达到设计标准及规范要求，施工安全良好，质保资料齐全，工程质量等级评定为 “合格”。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>合 格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>合 格</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：<br>2026 年3月17日</td><td>（公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2026 年3月17日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年3月17日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年3月17日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年3月17日</td></tr>
</table>

# 田盛路(同观大道-龙湾路)验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2026 年 5 月 12 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

# 市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 全长86.409米，红线宽12米，双向两车道的城市支路，主要施工内容道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等 | 工程造价（万元） | 333.377343 |
| 结构类型 | 市政道路 | 开工日期 | 2024 年 12 月 8 日 |
| 施工许可证号 | 2203-440311-04-01-87984401<br>2024-1718 | 竣工日期 | 年　月　日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 深光监-申报(登记)（2024）145 |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |

| 专项验收情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 年　月　日 | 市政竣・通-10 | 同意验收 |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | / | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程，全长约86.409米，红线宽12米，设计车速20km/h，为设双向两车道的城市支路，主要建设内容有：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等。经验收组和专业组全体成员综合检查，工程已完成合同及设计变更全部内容，工程质量均达到设计标准及规范要求，施工安全良好，质保资料齐全，工程质量等级评定为 “合格”。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>合 格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>合 格</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td></tr>
</table>

# 田盛路(龙湾路-田察小学公共通道)验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称：田盛路(龙湾路-田察小学公共通道)市政工程

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2026年3月17日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

# 市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 田盛路(龙湾路-田察小学公共通道)市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 全长98米，红线宽12米，双向两车道的城市支路，主要施工内容道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等 | 工程造价（万元） | 518.397471 |
| 结构类型 | 市政道路 | 开工日期 | 2024 年 07 月 22 日 |
| 施工许可证号 | 440309202511110102 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 深光监-申报(登记)（2025）088 |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | / | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | |
|---|---|---|
| 工程完成情况 | 田盛路（龙湾路-田寮小学公共通道）段全长约98米，红线宽12米，设计车速20km/h，为设双向两车道的城市支路，主要建设内容有：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等。经验收组和专业组全体成员综合检查，工程已完成合同及设计变更全部内容，工程质量均达到设计标准及规范要求，施工安全良好，质保资料齐全，工程质量等级评定为 “合格”。 | |
| 工程质量情况 | 土建 | 合 格 |
| | 设备安装 | 合 格 |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） | 无 | |

| 参加验收单位意见 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| （公章）<br>项目负责人：<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 |
| 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 |

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南
法定主动公开内容
机构职责 +
政策法规 +
规划计划 +
财政信息 +
其他 -
通知公告
履约信息
质量安全管理信息
政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2024-00046 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2024-08-27 |
| 名称： 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2024-08-27 |
| 主题词： | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果

发布日期：2024-08-27 浏览次数：859

光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 254 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中建电力工程（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 255 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 256 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 257 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 258 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 259 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 83 | 良好 |
| 260 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 87 | 良好 |
| 261 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 68 | 合格 |
| 262 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 68 | 合格 |
| 263 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 68 | 合格 |
| 264 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | EPC合同 | 70 | 合格 |
| 265 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 72 | 合格 |
| 266 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 中机城市建设有限公司 | EPC合同 | 74 | 合格 |
| 267 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 66 | 合格 |
| 268 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 68 | 合格 |
| 269 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 68 | 合格 |
| 270 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 271 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 272 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 78 | 合格 |
| 273 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 75 | 合格 |
| 274 | 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 275 | 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程 | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 276 | 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 84 | 良好 |
| 277 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中国建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 88 | 良好 |
| 278 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中建一局集团华南建设有限公司 | 施工合同 | 98 | 优秀 |
| 279 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 施工合同 | 96 | 优秀 |
| 280 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 97 | 优秀 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

- 机构职责 +
- 政策法规 +
- 规划计划 +
- 财政信息 +
- 其他 -
  - 通知公告
  - 履约信息
  - 质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2024-00067 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2024-11-21 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2024-11-21 |
| 主题词： | | | |



## 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示

发布日期：2024-11-21 浏览次数：558

光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示，公示期为2024年11月21日至2024年11月27日，公示5个工作日。如有异议，请在公示期内向光明区建筑工务署书面提出申诉，并提供相应的佐证材料（需加盖公章），逾期视为无异议。

光明区建筑工务署

2024年11月21日

附件：

1. 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 房建勘察 | 84 | 良好 |
| 219 | 光明区档案综合服务中心 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 房建设计 | 78 | 合格 |
| 220 | 光明区档案综合服务中心 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 221 | 光明区档案综合服务中心 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 222 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 房建勘察 | 70 | 合格 |
| 223 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 89 | 良好 |
| 224 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 75 | 合格 |
| 225 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中建电力工程（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 226 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 227 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 228 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 229 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 房建勘察 | 70 | 合格 |
| 230 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 231 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 232 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 233 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 234 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 235 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 75 | 合格 |
| 236 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 237 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 238 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 75 | 合格 |
| 239 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 市政勘察 | 70 | 合格 |
| 240 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 房建勘察 | 70 | 合格 |
| 241 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 70 | 合格 |
| 242 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 76 | 合格 |
| 243 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 244 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 245 | 新区李松蓢学校扩建工程项目 | 深圳市谋成勘测有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 84 | 良好 |
| 246 | 光明区田寮中学（暂定名）建设工程 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 247 | 光明区委党校新校区建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 248 | 华夏中学（暂定名）建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

- 机构职责 +
- 政策法规 +
- 规划计划 +
- 财政信息 +
- 其他 -
  - 通知公告
  - 履约信息
  - 质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2025-00004 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2025-02-14 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2025-02-14 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示

发布日期：2025-02-14 浏览次数：610

光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示，公示期为2025年2月14日至2025年2月20日，公示5个工作日。如有异议，请在公示期内向光明区建筑工务署书面提出申诉，并提供相应的佐证材料（需加盖公章），逾期视为无异议。

光明区建筑工务署

2025年2月14日

附件：

1. 附件：光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 312 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 80 | 良好 |
| 313 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所) | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 314 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 315 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 316 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 317 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 江苏省地质工程勘察院 | 勘测合同（监测、测绘） | 70 | 合格 |
| 318 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 319 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 320 | 科学城体育中心 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 项目相邻设施现状调查合同书 | 85 | 良好 |
| 321 | 科学城体育中心 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | EPC0合同 | 89 | 良好 |
| 322 | 科学城体育中心 | 中建一局集团华南建设有限公司 | EPC0合同 | 89 | 良好 |
| 323 | 科学城体育中心 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 324 | 科学城体育中心 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 77 | 合格 |
| 325 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 75 | 合格 |
| 326 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |
| 327 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 70 | 合格 |
| 328 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 70 | 合格 |
| 329 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 80 | 良好 |
| 330 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 331 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 深圳市中鹏城勘测有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 80 | 良好 |
| 332 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 深圳地质建设工程公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 333 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 334 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 335 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 336 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 337 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 338 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 339 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 340 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中建一局集团华南建设有限公司 | 施工合同 | 96 | 优秀 |
| 341 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 施工合同 | 96 | 优秀 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2025-00019 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2025-05-21 |
| 名称： 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2025-05-21 |
| 主题词： | |

【打印】 【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果

发布日期：2025-05-21 浏览次数：804

光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 深圳地质建设工程公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 72 | 合格 |
| 157 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 72 | 合格 |
| 158 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 检测合同 | 72 | 合格 |
| 159 | 光明区档案综合服务中心 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 160 | 光明区档案综合服务中心 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 161 | 光明区档案综合服务中心 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 162 | 光明区档案综合服务中心 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 163 | 光明区档案综合服务中心 | 深圳市天博检测技术有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 164 | 光明区侨文化博物馆项目 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 165 | 光明区侨文化博物馆项目 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 房建设计 | 74 | 合格 |
| 166 | 光明区侨文化博物馆项目 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理合同 | 74 | 合格 |
| 167 | 光明区侨文化博物馆项目 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 72 | 合格 |
| 168 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 169 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 170 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 171 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 77 | 合格 |
| 172 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 77 | 合格 |
| 173 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 174 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 175 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 176 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 177 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 178 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 72 | 合格 |
| 179 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 75 | 合格 |
| 180 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 181 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 182 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 183 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 66 | 合格 |
| 184 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 施工合同 | 67 | 合格 |
| 185 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 66 | 合格 |
| 186 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 70 | 合格 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南
法定主动公开内容
机构职责 +
政策法规 +
规划计划 +
财政信息 +
其他 -
通知公告
履约信息
质量安全管理信息
政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2025-00031 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2025-08-13 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2025-08-13 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果

发布日期：2025-08-13 浏览次数：751

光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 房建设计 | 88 | 良好 |
| 205 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 绿建合同 | 85 | 良好 |
| 206 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 207 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 208 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 太科技术有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 209 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 白蚁防治合同 | 85 | 良好 |
| 210 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 江苏省地质工程勘察院 | 勘测合同（监测、测绘） | 85 | 良好 |
| 211 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 212 | 光明区档案综合服务中心 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 84 | 良好 |
| 213 | 光明区档案综合服务中心 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 214 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 215 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 216 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 75 | 合格 |
| 217 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 73 | 合格 |
| 218 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 73 | 合格 |
| 219 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 73 | 合格 |
| 220 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 71 | 合格 |
| 221 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 222 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 74 | 合格 |
| 223 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 224 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 225 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 226 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 74 | 合格 |
| 227 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 228 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 75 | 合格 |
| 229 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 74 | 合格 |
| 230 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 中建四局交通投资建设有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 231 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 232 | 根玉路工作基地项目 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2025-00044 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2025-11-20 |
| 名称： 光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2025-11-21 |
| 主题词： | |



## 光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果

发布日期：2025-11-21 浏览次数：609

光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 262 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 263 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 70 | 合格 |
| 264 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 265 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 266 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 70 | 合格 |
| 267 | 光明交警大队光明中队营房建设项目 | 中通服建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 268 | 光明交警大队光明中队营房建设项目 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 269 | 光明交警大队光明中队营房建设项目 | 德润工程咨询有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 270 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 271 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 佳风工程设计有限公司 | 市政设计 | 78 | 合格 |
| 272 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 273 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 274 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 中交第一航务工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 275 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 276 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 277 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 房建勘察 | 78 | 合格 |
| 278 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 房建勘察 | 76 | 合格 |
| 279 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 中建科工集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 280 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 281 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 282 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 283 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 284 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程 | 深圳市领创建设发展有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 285 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程 | 中建五局第三建设有限公司 | 施工合同 | 93 | 优秀 |
| 286 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 94 | 优秀 |

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报

法定主动公开内容 > 其他 > 履约信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2026-00008 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2026-02-11 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2026-02-11 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

发布日期：2026-02-11 浏览次数：549

光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 河心路(东周路-光明大道)市政工程 | 中交一公局深圳建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 230 | 河心路(东周路-光明大道)市政工程 | 中交一公局集团有限公司 | 施工合同 | 83 | 良好 |
| 231 | 河心路(东周路-光明大道)市政工程 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 市政设计 | 80 | 良好 |
| 232 | 河心路(东周路-光明大道)市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 233 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |
| 234 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 235 | 科学城体育中心 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 97 | 优秀 |
| 236 | 科学城体育中心 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 房建设计 | 74 | 合格 |
| 237 | 科学城体育中心 | 中建一局集团华南建设有限公司 | EPC0合同 | 96 | 优秀 |
| 238 | 科学城体育中心 | 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 | EPC0合同 | 98 | 优秀 |
| 239 | 科学城体育中心 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | EPC0合同 | 99 | 优秀 |
| 240 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 76 | 合格 |
| 241 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 76 | 合格 |
| 242 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 75 | 合格 |
| 243 | 年田路(年丰路-光侨路)市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 244 | 年田路(年丰路-光侨路)市政工程 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 市政勘察 | 78 | 合格 |
| 245 | 深圳国际美术馆(暂定名) | 中国建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 60 | 合格 |
| 246 | 深圳国际美术馆(暂定名) | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 施工合同 | 88 | 良好 |
| 247 | 深圳国际美术馆(暂定名) | 金螳螂华南建筑科技有限公司 | 施工合同 | 88 | 良好 |

备注：
优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 深圳市第二十二高级中学 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 268 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 中机城市建设有限公司 | EPC合同 | 59 | 不合格 |
| 269 | 薯田埔第二学校（暂定名）建设工程项目 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 270 | 薯田埔第二学校（暂定名）建设工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 271 | 薯田埔第二学校（暂定名）建设工程项目 | 中交第一航务工程局有限公司 | 施工合同 | 71 | 合格 |
| 272 | 薯田埔第二学校（暂定名）建设工程项目 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 273 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 施工合同 | 59 | 不合格 |
| 274 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 275 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 铁科院（深圳）检测工程有限公司 | 检测合同 | 60 | 合格 |
| 276 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 江苏省地质工程勘察院有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 80 | 良好 |
| 277 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 铁科院（深圳）检测工程有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 278 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 279 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 中机华南建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 59 | 不合格 |
| 280 | 田寮消防站 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 281 | 田寮消防站 | 铁科院（深圳）检测工程有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 282 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 76 | 合格 |
| 283 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 76 | 合格 |
| 284 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 75 | 合格 |
| 285 | 万丈坡片区（暂定名）幼儿园及托育机构建设工程项目 | 铁科院（深圳）检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |

备注：
优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

## 2.3、天湖一路、天湖二路市政工程（施工）

# 中 标 通 知 书

标段编号：2019-440309-48-01-107742001001

标段名称：天湖一路、天湖二路市政工程（施工）

建设单位：金地（集团）股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市双润建设工程有限公司

中标价：1133.618752万元(1133.618752)

中标工期：335天

项目经理(总监)：郭大平

本工程于 2022-06-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-07-27 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-07-28

查验码：6574181610635193

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

GMGCSG-2021-01

工程编号：2019-440309-48-01-107742001
合同编号：JDHT-2022-483

# 深圳市光明区建设工程
# 施工单价合同
## （适用于招标工程固定单价施工合同）

## （示范文本）

工程名称：天湖一路、天湖二路市政工程（施工）

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：金地（集团）股份有限公司

承 包 人：深圳市双润建设工程有限公司

2021 年版

双润建设 SHUANGRUN CONSTRUCTION

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：金地（集团）股份有限公司

承包人（全称）：深圳市双润建设工程有限公司

项目经理姓名：郭大平 资格等级：二级 证书号码：粤2442015201502082

本工程于2022年06月25日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：天湖一路、天湖二路市政工程（施工）

工程地点：深圳市光明区

工程内容：本项目位于深圳市光明区光明街道大丰安片区，主要为大丰安城市更新单元和华夏中学等提供必要的市政配套保障。其中，天湖一路呈南北走向，南起规划东周路，北至规划河心路，全长约265m，红线宽14m，为城市支路;天湖二路呈东西走向，东起天湖一路，西至现状华夏路，全长约178m，红线宽14m，为城市支路。主要建设内容包括：全部施工图纸内容，包含道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程等市政配套工程。具体以施工图及工程量清单为准。（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施。）

结构形式：/

层/幢：/

建筑面积：/平方米

工程立项批准文号：深光发改[2020]658号

资金来源：政府100%

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

招标范围包括但不限于：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、绿化工程等市政配套工程。具体以施工图及工程量清单为准。（如政府规划有调整，则最终按经规划部门确定盖章的施工图实施。）

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐**土石方工程** | ☐土方: _____ $m^3$<br>☐石方: _____ $m^3$<br>☐运距: _____ km | ☐**门窗工程** | ☐门窗面积: _____$m^2$ |
| ☐**边坡与基坑支护工程** | ☐边坡长度: _____ m<br>☐边坡高度: _____ m<br>☐基坑周长: _____ m<br>☐基坑深度: _____ m | ☐**建筑智能工程** | ☐综合布线系统<br>☐信息网络系统<br>☐其他配套硬件、软件工程 |
| ☐**地基与基础工程** | ☐桩基类型:<br>桩径/数量: _____mm/____根<br>设计桩长: _____ m<br>☐其他基础形式: | ☐**通风空调工程** | ☐使用面积: _____$m^2$<br>☐冷负荷: _____RT (冷吨) |
| ☐**主体结构工程** | ☐钢筋混凝土 ☐砌体<br>☐钢结构 ☐网架<br>☐索膜结构 | ☐**景观绿化工程** | ☐面积: _____ $m^2$ |
| ☐**装饰、装修及幕墙工程** | ☐装修面积: _____ $m^2$<br>☐幕墙: _____ $m^2$ | ☐**电梯工程** | ☐升降电梯: ____ 部<br>☐自动扶梯: _____部 |
| ☐**屋面与防水工程** | ☐屋面构造层面积: _____ $m^2$<br>☐防水层面积: _____$m^2$ | ☐**消防工程** | ☐消防水系统<br>☐消防电系统 |
| ☐**给排水工程** | ☐室内给、排水系统<br>☐室外给、排水管网 | ☐**燃气工程** | ☐户数: _____ 户<br>☐管长: _____ m |
| ☐**电气工程** | ☐强电系统<br>☐弱电系统 | ☐**其他房建及配套工程** | ☐高低压配电、外线电缆工程<br>☐其他: |
| ☐**建筑节能** | ☐屋面节能工程<br>☐外墙节能工程<br>☐机电设备节能工程 | ☐**其他通用安装工程** | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ☐其他节能配套设施工程 | | |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在☐内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐**七通一平工程** | ☐ 面积：_____万 $m^2$ | ☐**海绵城市工程** | ☐面积：_____ 万 $m^2$ |
| ☐**挡墙护坡工程** | ☐厚×高：____ m×____m<br>总长：_____m | ☐**燃气工程** | ☐最大管径：DN _____mm<br>总长：_____ m |
| ☐**软基处理工程** | ☐ 面积：_____万 $m^2$ | ☐**地下综合管廊工程** | ☐矩形断面 总宽×高：<br>m×___m<br>舱数：_____舱<br>总长：_____m<br>☐其他断面形式： |
| ☑**道路工程** | ☑沥青混凝土路面<br>☐水泥混凝土路面<br>☑宽：14 m 总长：178 m | ☐**路灯工程** | ☐ _____座 |
| ☐**桥梁工程** | ☐最大单跨跨度：_____m<br>桥宽：_____m<br>总长：_____m | ☐**交通设施工程** | ☐交通监控、收费综合系统工程<br>☐交通安全设施工程 |
| ☐**隧道工程** | ☐洞宽×高：___ m×___m<br>总长：_____m | ☐**通信管道工程** | 总长：_____m |
| ☐**给水管道工程** | ☐最大管径：DN_____mm<br>总长：_____m | ☐**电力管道工程** | 总长：_____m |
| ☐**排水管道工程** | ☐雨水管：<br>最大管径：d_____mm | ☐**生活垃圾处理** | ☐填埋处理规模：_____t/d |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 总长：_____m<br>□污水管：<br>最大管径：d_____mm<br>总长：_____m | **工程** | □焚烧处理规模：_____t/d |
| **□渠涵工程** | 结构形式：<br>□钢筋混凝土　　□砌体<br>□宽×高：____ m×____m<br>总长：_____m | **□园林绿化工程** | □面积：_____$m^2$ |
| **□水处理工程** | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3/h$ | **□轨道交通工程** | 总长：_____km<br>□车站：_____ 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |
| **□泵站及其他加压构筑物工程** | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>其他加压构筑物（高位水池等）公称容积：_____万 $m^3$ | **□其他市政及配套工程** | |

**（3）其他工程**

_____/_____

_____/_____

## 三、合同工期

开工日期：2022 年 7 月 30 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2023 年 6 月 30 日

合同工期总日历天数：总日历天数 335 天，保修期 24 个月。

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家现行施工验收标准“合格”。

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）壹仟壹佰叁拾叁万陆仟壹佰捌拾柒元伍角贰分（¥ 11336187.52 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾捌万零陆佰元零陆分（¥ 1180600.06 元）；

（2） 工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）壹万贰仟叁佰叁拾元柒角陆分（¥ 12330.76 元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥ / 元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）/（¥ / 元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）陆拾壹万陆仟伍佰叁拾柒元捌角贰分（¥ 616537.82 元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）/（¥ / 元）；

（7）其他：

人民币（大写）/（¥ / 元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：16.49% 。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件 1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 补充合同条款；

6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7. 通用合同条款；

8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 17 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 15 份，发包人 12 份，承包人 3 份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2022 年 8 月 8 日

合同订立地点：

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发　包　人：金地（集团）股份有限公司（公章） | 承　包　人：深圳市双润建设工程有限公司（公章） |
| 住　　所：深圳市福田区金地中心 | 住　所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷6栋6-201 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电　　话：18023108090 | 电　　话：0755-82783391 |
| 传　　真： | 传　　真： |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| 账　　号： | 账号：4425　0100　0031　0000　1860 |
| 邮 政 编 码：518000 | 邮 政 编 码： |

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

市政基础设施工程

# 工程竣工验收报告

市政备-1

工 程 名 称：天湖一路、天湖二路市政工程项目

验 收 日 期：2024年5月10日

建设单位(盖章)：深圳市光明区建筑工务署

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

## 一、工程概况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 天湖一路、天湖二路市政工程项目 | 工程地点 | 光明区光明街道 |
| 建筑规模 | 天湖一路道路全长约 0.264km、天湖二路道路全长约 0.179km，为新建道路，双向 2 车道，红线宽度 14m，主要施工内容有道路、给排水、电气、燃气、通信、照明、交通设施等工程内容。 | 工程造价 | 1133.618752 万元 |
| 结构类型 | 市政道路工程 | 工程用途 | 市政公用 |
| 施工许可证号 | | 开工日期 | 2023 年 2 月 8 日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督编号 | |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | | |
| 代建单位 | 金地（集团）股份有限公司 | | |
| 勘察单位 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 资质证号 | 甲级 B144048265 |
| 设计单位 | 佳风工程设计有限公司 | | 甲级 A246001448 |
| 施工单位 | 深圳市双润建设工程有限公司 | | D244374639 |
| | | | |
| | | | |
| 监理单位 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | | E144003689-4/1 |
| 施工图审查单位 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 | | 91440300557186973C |

## 二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1．验收组

| | |
|---|---|
| 组长 | 李奋智 |
| 副组长 | 李东、肖靖 |
| 组员 | 郭大平、王飞、吴桂洲、郑建文、龚旭亚、高磊、万世豪 |

2．专业组

| 专业组 | 组长 | 组员 |
|---|---|---|
| 道路工程 | 李东 | 肖靖、郭大平、王飞、吴桂洲、郑建文、龚旭亚、高磊、万世豪 |
| 给水工程 | 李东 | 肖靖、郭大平、王飞、吴桂洲、郑建文、龚旭亚、高磊、万世豪 |
| 排水工程 | 郭大平 | 李东、肖靖、王飞、吴桂洲、郑建文、龚旭亚、高磊、万世豪 |
| 电气工程 | 郭大平 | 李东、肖靖、王飞、吴桂洲、郑建文、龚旭亚、高磊、万世豪 |
| 交通设施工程 | 肖靖 | 李东、郭大平、王飞、吴桂洲、郑建文、龚旭亚、高磊、万世豪 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

（二）验收程序

1．建设单位主持验收会议。

2．建设、监理、设计、施工单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3．审阅建设、监理、施工单位的工程档案资料。

4．验收组实地查验工程质量。

5．专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

## 三、工程质量评定

| 专业工程名称 | 质量保证资料评定 | 外观质量评定 | 实测实量质量评定 | 评定等级 |
|---|---|---|---|---|
| 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 给水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 电气工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 交通设施工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 四、验收人员签名：

| 姓名 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 签名 |
|---|---|---|---|---|
| 李奋智 | 深圳市光明区建筑工务署 | 工程师 | 主管工程师 | |
| 李东 | 金地（集团）股份有限公司 | 工程师 | 项目负责人 | |
| 郑建文 | 佳风工程设计有限公司 | 工程师 | 设计师 | 郑建文 |
| 肖靖 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 工程师 | 总监 | 肖靖 |
| 高磊 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 工程师 | 总代 | 高磊 |
| 万世豪 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 工程师 | 专监 | |
| 龚旭亚 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 工程师 | 项目负责人 | |
| 郭大平 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 工程师 | 项目经理 | |
| 王飞 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 工程师 | 项目技术负责人 | 王飞 |
| 吴桂洲 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 工程师 | 项目质量负责人 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 五、工程验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，施工质量均满足相关质量验收规范和设计要求，且质量保证资料齐全，外观质量、实测实量均评定合格，满足竣工验收条件，同意该工程竣工验收，质量等级评定为合格。

验收日期：　　年　　月　　日

| 建设单位（公章） | 代建单位（公章） | 监理单位（公章） | 施工单位（公章） | 勘察单位（公章） | 设计单位（公章） |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位(项目)负责人： | 单位(项目)负责人： | 总监理工程师： | 单位(项目)负责人： | 单位(项目)负责人： | 单位(项目)负责人： |

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2023-00232 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2023-06-14 |
| 名称： 光明区建筑工务署2023年第一季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2023-06-14 |
| 主题词： | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2023年第一季度合同履约评价结果

发布日期：2023-06-14 浏览次数：1630

光明区建筑工务署2023年第一季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2023年第一季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2023年第一季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 光明高新园区门户区二十四号路（四十二路-观光路）市政工程 | 中交一公局深圳建设有限公司 | 施工 | 92 | 优秀 | |
| 172 | 光明高新园区门户区二十四号路（四十二路-观光路）市政工程 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 监理 | 83 | 良好 | |
| 173 | 光明高新园区门户区二十四号路（四十二路-观光路）市政工程 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 设计 | 77 | 良好 | |
| 174 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 金地（集团）股份有限公司 | 代建 | 63 | 合格 | |
| 175 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 金地（集团）股份有限公司 | 施工 | 64 | 合格 | |
| 176 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 金地（集团）股份有限公司 | 监理 | 71 | 合格 | |
| 177 | 玉德路（松白路-侨玉路）市政工程 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 施工 | 73 | 合格 | |
| 178 | 玉德路（松白路-侨玉路）市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理 | 75 | 良好 | |
| 179 | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工 | 74 | 合格 | |
| 180 | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理 | 71 | 合格 | |
| 181 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 全咨 | 78 | 良好 | |
| 182 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 中铁隧道局集团有限公司 | 施工 | 75 | 良好 | |
| 183 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工 | 78 | 良好 | |
| 184 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 监理 | 78 | 良好 | |
| 185 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 设计 | 75 | 良好 | |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（75-89）、合格（60-74）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2023-00244 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2023-10-12 |
| 名称： 光明区建筑工务署2023年第二季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2023-10-12 |
| 主题词： | |

【打印】 【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2023年第二季度合同履约评价结果

发布日期：2023-10-12 浏览次数：1187

光明区建筑工务署2023年第二季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2023年第二季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2023年第二季度
# 合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 长圳片区预制式学校（暂定名）建设工程 | 中海建筑有限公司 | 施工 | 85 | 良好 | |
| 170 | 光明区荣胜小学（暂定名）建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全咨 | 71 | 合格 | |
| 171 | 光明区荣胜小学（暂定名）建设工程 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 施工 | 65 | 合格 | |
| 172 | 柴山南路（光侨路-中央公园大道-塘明路南段）市政工程 | 中铁十二局集团有限公司 | 施工 | 67 | 合格 | |
| 173 | 柴山南路（光侨路-中央公园大道-塘明路南段）市政工程 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 施工 | 70 | 合格 | |
| 174 | 柴山南路（光侨路-中央公园大道-塘明路南段）市政工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理 | 68 | 合格 | |
| 175 | 柴山南路（光侨路-中央公园大道-塘明路南段）市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理 | 64 | 合格 | |
| 176 | 柴山南路（光侨路-中央公园大道-塘明路南段）市政工程 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 设计 | 66 | 合格 | |
| 177 | 东周公园周边道路工程项目 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 施工 | 71 | 合格 | |
| 178 | 东周公园周边道路工程项目 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 监理 | 71 | 合格 | |
| 179 | 塘明路北段（华夏二路-光辉大道）市政工程 | 达濠市政建设有限公司 | 施工 | 74 | 合格 | |
| 180 | 塘明路北段（华夏二路-光辉大道）市政工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理 | 77 | 良好 | |
| 181 | 大捷达工业区旧改配套育新园路等4条市政工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工 | 73 | 合格 | |
| 182 | 大捷达工业区旧改配套育新园路等4条市政工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理 | 69 | 合格 | |
| 183 | 大捷达工业区旧改配套育新园路等4条市政工程 | 佳风工程设计有限公司 | 设计 | 72 | 合格 | |
| 184 | 光辉大道（龙大高速—楼环路）市政工程 | 中铁五局集团有限公司 | 施工 | 68 | 合格 | |
| 185 | 光辉大道（龙大高速—楼环路）市政工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理 | 76 | 良好 | |
| 186 | 光辉大道（龙大高速—楼环路）市政工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 设计 | 69 | 合格 | |
| 187 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 金地（集团）股份有限公司 | 代建 | 66 | 合格 | |
| 188 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 施工 | 63 | 合格 | |
| 189 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 监理 | 79 | 良好 | |
| 190 | 大科学装置集群配套项目（110kv农村Ⅰ、Ⅱ线改迁工程） | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 施工 | 62 | 合格 | |
| 191 | 大科学装置集群配套项目（110kv农村Ⅰ、Ⅱ线改迁工程） | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 监理 | 63 | 合格 | |
| 192 | 科圳二路市政工程 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工 | 65 | 合格 | |

备注：
优秀（90-100）、良好（75-89）、合格（60-74）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2023-00256 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2023-12-18 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2023年第三季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2023-12-18 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2023年第三季度合同履约评价结果

发布日期：2023-12-18 浏览次数：1319

光明区建筑工务署2023年第三季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2023年第三季度合同履约评价结果汇总表.pdf

# 光明区建筑工务署2023年第三季度合同履约评价结果汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 长圳学校改扩建工程 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 设计 | 65 | 合格 | |
| 254 | 大捷达工业区旧改配套育新园路等4条市政工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工 | 75 | 良好 | |
| 255 | 大捷达工业区旧改配套育新园路等4条市政工程 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理 | 69 | 合格 | |
| 256 | 大捷达工业区旧改配套育新园路等4条市政工程 | 佳风工程设计有限公司 | 设计 | 72 | 合格 | |
| 257 | 光辉大道（龙大高速—楼环路）市政工程 | 中铁五局集团有限公司 | 施工 | 70 | 合格 | |
| 258 | 光辉大道（龙大高速—楼环路）市政工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理 | 72 | 合格 | |
| 259 | 光辉大道（龙大高速—楼环路）市政工程 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 设计 | 72 | 合格 | |
| 260 | 科学大道（东长路-楼明路）市政工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测 | 78 | 良好 | |
| 261 | 科学大道（东长路-楼明路）市政工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测 | 77 | 良好 | |
| 262 | 楼南五路（双明大道-光辉大道）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工 | 76 | 良好 | |
| 263 | 楼南五路（双明大道-光辉大道）市政工程 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 监理 | 73 | 合格 | |
| 264 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 金地（集团）股份有限公司 | 代建 | 67 | 合格 | |
| 265 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 施工 | 65 | 合格 | |
| 266 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 监理 | 78 | 良好 | |
| 267 | 科圳二路市政工程 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工 | 64 | 合格 | |
| 268 | 科圳二路市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理 | 65 | 合格 | |
| 269 | 大科学装置集群配套项目（110kv农村ⅠⅡ线改迁工程） | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 施工 | 62 | 合格 | |
| 270 | 大科学装置集群配套项目（110kv农村ⅠⅡ线改迁工程） | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 监理 | 67 | 合格 | |
| 271 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 全咨 | 68 | 合格 | |
| 272 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 中铁隧道局集团有限公司 | 施工 | 62 | 合格 | |
| 273 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工 | 66 | 合格 | |
| 274 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 监理 | 65 | 合格 | |
| 275 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 设计 | 61 | 合格 | |
| 276 | 光明燃机电厂片区配套排水管道工程 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 设计 | 66 | 合格 | |
| 277 | 秋硕片区城市更新单元配套市政道路工程 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 施工 | 60 | 合格 | |
| 278 | 秋硕片区城市更新单元配套市政道路工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理 | 63 | 合格 | |
| 279 | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工 | 62 | 合格 | |
| 280 | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理 | 67 | 合格 | |
| 281 | 玉德路（松白路-侨玉路）市政工程 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 施工 | 70 | 合格 | |
| 282 | 玉德路（松白路-侨玉路）市政工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理 | 74 | 合格 | |
| 283 | 光明高新园区门户区二十四号路（四十二路-观光路）市政工程 | 中交一公局深圳建设有限公司 | 施工 | 73 | 合格 | |
| 284 | 光明高新园区门户区二十四号路（四十二路-观光路）市政工程 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 监理 | 72 | 合格 | |
| 285 | 光明高新园区门户区二十四号路（四十二路-观光路）市政工程 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 设计 | 66 | 合格 | |
| 286 | 光明高新园区门户区十三号路（六十一号路—观光路）市政工程 | 达濠市政建设有限公司 | 施工 | 71 | 合格 | |
| 287 | 光明高新园区门户区十三号路（六十一号路—观光路）市政工程 | 深圳市精筑工程咨询有限公司 | 监理 | 70 | 合格 | |
| 288 | 光明高新园区门户区十三号路（六十一号路—观光路）市政工程 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 设计 | 68 | 合格 | |

备注：优秀（90-100）、良好（75-89）、合格（60-74）、不合格（60分以下）

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2024-00007 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2024-04-07 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2024-04-07 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果

发布日期：2024-04-07 浏览次数：952

光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2023年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 东周公园周边道路工程项目 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 254 | 东周公园周边道路工程项目 | 中交一公局深圳建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 255 | 光辉大道（龙大高速—楼环路）市政工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 89 | 良好 |
| 256 | 光辉大道（龙大高速—楼环路）市政工程 | 中铁五局集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 257 | 居住地块A515-0099宗地北侧配套道路工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 87 | 良好 |
| 258 | 居住地块A515-0099宗地北侧配套道路工程 | 中交一公局深圳建设有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 259 | 楼村水水生态治理修复工程（二期） | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 260 | 楼村水水生态治理修复工程（二期） | 中交一公局深圳建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 261 | 楼南五路（双明大道-光辉大道）市政工程 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 262 | 楼南五路（双明大道-光辉大道）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 263 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 金地（集团）股份有限公司 | 代建合同 | 77 | 合格 |
| 264 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 施工合同 | 68 | 合格 |
| 265 | 天湖一路、天湖二路市政工程 | 深圳市半岛工程管理有限公司 | 监理合同 | 84 | 良好 |
| 266 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 深圳智高博实工程有限公司 | 检测合同 | 88 | 良好 |
| 267 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 87 | 良好 |
| 268 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 监理合同 | 83 | 良好 |
| 269 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 270 | 根玉路（南环大道-玉环路）改造工程 | 中铁隧道局集团有限公司 | 施工合同 | 84 | 良好 |
| 271 | 光明燃机电厂片区配套排水管道工程 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 89 | 良好 |
| 272 | 秋硕片区城市更新单元配套市政道路工程 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理合同 | 86 | 良好 |
| 273 | 秋硕片区城市更新单元配套市政道路工程 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 施工合同 | 64 | 合格 |
| 274 | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 275 | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 84 | 良好 |
| 276 | 深圳市第二十二高级中学东侧市政道路工程 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 277 | 公明内衣基地科瑞公司地块东侧道路工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 88 | 良好 |
| 278 | 光明高新园区门户区蓝源路、三径路、凤美路市政工程 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |
| 279 | 科裕三路（延伸段）市政工程 | 深圳市兴班建筑工程有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 280 | 科裕三路（延伸段）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 84 | 良好 |
| 281 | 科裕三路（延伸段）市政工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 70 | 合格 |
| 282 | 通兴路（南环大道-宝山路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 88 | 良好 |
| 283 | 通兴路（南环大道-宝山路）市政工程 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 监理合同 | 81 | 良好 |
| 284 | 银塘路（光侨路-长悦路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 88 | 良好 |
| 285 | 银塘路（光侨路-长悦路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 88 | 良好 |
| 286 | 银塘路（光侨路-长悦路）市政工程 | 深圳市光明建工第一建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 287 | 银塘路（光侨路-长悦路）市政工程 | 中通信息服务有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |
| 288 | 银塘路（光侨路-长悦路）市政工程 | 广东南方通信建设有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |

备注：优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）

## 3、投标人园林景观类业绩情况

### 投标人园林景观类业绩情况一览表

**投标人名称：深圳市精微建设工程有限公司**

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同范围及内容 | 竣工验收日期 | 履约评价情况 | 证明文件页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 | 同观路凤凰段周边环境提升项目 | 207.202722 | 建筑立面(原消防站位置)整治提升、交通设施以及新建围墙，周边绿地的景观效果提升。增设信号灯、监控等交通设施，完善周边基础设施提升生活环境质量 | 2023年2月18日 | 良好 | P141-159 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |

注：后附业绩证明材料。

# 登记通知书

## 业务流程号:22409653206

深圳市精微建设工程有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式，我局予以登记。

变更前名称:深圳市双润建设工程有限公司

变更后名称：深圳市精微建设工程有限公司

深圳市市场监督管理局

二〇二四年四月十五日

注册业务专用章

(电子)

注：

1、本通知书适用于市场主体的设立、变更、注销登记；

2、名称变更登记的，各登记机关可依据市场主体需求在本通知书载明名称变更内容，但各登记机关应当鼓励市场主体自行查阅属于公示信息的登记（备案）内容。

3、公司因合并分立申请登记的，各登记机关可在本通知书载明公司合并分立内容。

# 3.1、同观路凤凰段周边环境提升项目

## 中 标 通 知 书

标段编号：44038720220056001001

标段名称：同观路凤凰段周边环境提升项目

建设单位：深圳市光明区凤凰街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市双润建设工程有限公司

中标价：207.202722万元

中标工期：99天

项目经理(总监)：李杰伟

本工程于 2022-09-18 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-10-17 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：柳青

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-10-19

查验码：6771326762554493

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____
合同编号：_____

# 深圳市光明区建设工程
# 施工单价合同
## （适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：同观路凤凰段周边环境提升项目

工程地点：深圳市光明区凤凰街道

发 包 人：深圳市光明区凤凰街道办事处

承 包 人：深圳市双润建设工程有限公司

2021 年版

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区凤凰街道办事处

承包人（全称）：深圳市双润建设工程有限公司

项目经理姓名：李杰伟 资格等级：一级 证书号码：粤1442018201904392

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称：同观路凤凰段周边环境提升项目

工程地点：深圳市光明区凤凰街道

工程内容：同观路凤凰段周边环境提升项目 建筑立面改造项目位于同观路凤凰段，交通便捷，西侧紧邻康茂路，北侧与甲子塘新区和凤凰街道办事处毗邻。项目占地总占地面积6187平方米；建设内容主要有：建筑立面（原消防站位置）整治提升、交通设施以及新建围墙，周边绿地的景观效果提升。甲子塘社区位于深圳市光明区凤凰街道，东长路以南，交通便捷。本项目以服务周边人群，提升甲子塘片区整体公园绿地为主，满足周边人群的游憩和使用需求。工业区本项目交通设施增设位置处于于深圳市光明区甲子塘片区同观路与康茂路交叉路口，建设内容以服务周边人群交通安全需求为主，增设信号灯、监控等交通设施，完善周边基础设施提升生活环境质量。 其中项目建安工程费244.473101万元，建设工程其他费用37.986899万元，预备费14.02万元。具体详见工程量清单及图纸。

结构形式：/

层/幢：/

建筑面积：/平方米；

工程立项批准文号：/

资金来源：_____政府投资_____

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

同观路凤凰段周边环境提升项目 建筑立面改造项目位于同观路凤凰段，交通便捷，西侧紧邻康茂路，北侧与甲子塘新区和凤凰街道办事处毗邻。项目占地总占地面积 6187 平方米；建设内容主要有：建筑立面（原消防站位置）整治提升、交通设施以及新建围墙，周边绿地的景观效果提升。甲子塘社区位于深圳市光明区凤凰街道，东长路以南，交通便捷。本项目以服务周边人群，提升甲子塘片区整体公园绿地为主，满足周边人群的游憩和使用需求。工业区本项目交通设施增设位置处于于深圳市光明区甲子塘片区同观路与康茂路交叉路口，建设内容以服务周边人群交通安全需求为主，增设信号灯、监控等交通设施，完善周边基础设施提升生活环境质量。其中项目建安工程费 244.473101 万元，建设工程其他费用 37.986899 万元，预备费 14.02 万元。具体详见工程量清单及图纸。

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| □**土石方工程** | □土方：_____ $m^3$<br>□石方：_____ $m^3$<br>□运距：_____ km | □**门窗工程** | □门窗面积：_____$m^2$ |
| □**边坡与基坑支护工程** | □边坡长度：_____ m<br>□边坡高度：_____ m<br>□基坑周长：_____ m<br>□基坑深度：_____ m | □**建筑智能工程** | □综合布线系统<br>□信息网络系统<br>□其他配套硬件、软件工程 |
| □**地基与基础工程** | □桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/____根<br>设计桩长：_____ m | □**通风空调工程** | □使用面积：_____$m^2$<br>□冷负荷：_____RT（冷 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | □其他基础形式： | | 吨） |
| **□主体结构工程** | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构 | **□景观绿化工程** | □面积：_____ $m^2$ |
| **□装饰、装修及幕墙工程** | □装修面积：_____ $m^2$<br>□幕墙：_____ $m^2$ | **□电梯工程** | □升降电梯：____ 部<br>□自动扶梯：_____部 |
| **□屋面与防水工程** | □屋面构造层面积：_____ $m^2$<br>□防水层面积：_____$m^2$ | **□消防工程** | □消防水系统<br>□消防电系统 |
| **□给排水工程** | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网 | **□燃气工程** | □户数：_____ 户<br>□管长：_____ m |
| **□电气工程** | □强电系统<br>□弱电系统 | **□其他房建及配套工程** | □高低压配电、外线电缆工程<br>□其他： |
| **□建筑节能** | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程 | **□其他通用安装工程** | □ |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **□七通一平工程** | □ 面积：_____万 $m^2$ | **□海绵城市工程** | □面积：_____ 万 $m^2$ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| □**挡墙护坡工程** | □厚×高：____ m×____m<br>总长：_____m | □**燃气工程** | □最大管径：DN _____mm<br>总长：_____ m |
| □**软基处理工程** | □ 面积：_____万 $m^2$ | □**地下综合管廊工程** | □矩形断面 总宽×高：m×___m<br>舱数：_____舱<br>总长：_____m<br>□其他断面形式： |
| □**道路工程** | □沥青混凝土路面<br>□水泥混凝土路面<br>□宽：_____m 总长：_____m | □**路灯工程** | □ _____座 |
| □**桥梁工程** | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽：_____m<br>总长：_____m | □**交通设施工程** | □交通监控、收费综合系统工程<br>□交通安全设施工程 |
| □**隧道工程** | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长：_____m | □**通信管道工程** | 总长：_____m |
| □**给水管道工程** | □最大管径：DN_____mm<br>总长：_____m | □**电力管道工程** | 总长：_____m |
| □**排水管道工程** | □雨水管：<br>最大管径：d_____mm | □**生活垃圾处理工程** | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 总长：_____m□<br>污水管：<br>最大管径：d_____mm<br>总长：_____m | | |
| □**渠涵工程** | 结构形式：<br>□钢筋混凝土　　□砌体<br>□宽×高：____ m×____m<br>总长：_____m | □**园林绿化工程** | □面积：_____$m^2$ |
| □**水处理工程** | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3/h$ | □**轨道交通工程** | 总长：_____km□<br>车站：_____ 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |
| □**泵站及其他加压构筑物工程** | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>口其他加压构筑物（高位水 | □**其他市政及配套工程** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 池等）公称容积：_____万 $m^3$ | | |

**（3）其他工程**

_____

_____

## 三、合同工期

开工日期：2022年10月29日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2023年2月5日

合同工期总日历天数：99日历天

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）贰佰零柒万贰仟零贰拾柒元贰角贰分（¥2072027.22元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆万捌仟叁佰贰拾捌元伍角伍分（¥48328.55元）；

（2）□工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

（7）其他：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮。本工程净下浮率为：15.55%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准，若本项目被光明区财政局抽中审查或相关政府部门审计，则以审查或审计的结论为准。

3、若经审计、审核或者审查得出的结论与合同约定的金额不一致时，双方同意按如下标准支付费用：合同约定的价格低于审查（或审核、审计）的结果，以合同约定的金额为准；合同约定的价格高于审查（或审核、审计）的结果，以审查（或审核、审计）的结果为准，承包人退还高出部分金额。

4、如果本合同所涉及项目费用的支付需要经过相关部门审计、批准、审核或抽审等时，承包人必须配合相关工作；待相关部门审计、批准、审核或抽审完成后，发包人根据审计、批准、审核或抽审结果予以付款；承包人如不配合相关工作的，造成付款迟延，发包人不承担责任。

5、承包人应在每次支付款项前向发包人提供合格有效的发票及发包人要求的请款资料，否则因未按时提供有效合格发票或请款资料导致的迟延支付后果由承包人承担，发包人不承担任何违约责任。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 合同协议书及双方签认的补充协议；

2. 中标通知书（详见附件1）；

3. 投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的

对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4. 招标文件中的投标报价规定；

5. 补充合同条款；

6. 专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7. 通用合同条款；

8. 技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9. 图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10. 标价的工程量清单；

11. 工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

本合同及本合同的各有效组成部分就同一事项规定不一致的，除双方明确协商一致并进行更改外，以对承包人要求最高者或最为严格者为准。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

3、承包人承诺妥善保管因履行本合同项目所产生的与本合同项目相关的所有资料文件并确保所有资料齐全无缺失，包括但不限于过程性资料、成果资料、往来函件、台账等相关档案资料。承

包人应当在项目竣工验收前将与本项目相关的上述所有资料完整移交给发包人。每逾期一天，承包人应按合同总价款 0.5‰向发包人支付逾期违约金；若资料缺失或承包人逾期 10 天未交付，发包人有权要求承包人承担合同总价款 5%的违约责任，并对发包人的损失承担全部赔偿责任。因此导致的项目验收不及格等一切后果由承包人承担。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此违约金，但不排除其他扣款方法。

## 九、合同份数

本合同一式 拾 份，正本 拾 份，发包人 陆 份，承包人 肆 份，副本 / 份，发包人 份，承包人 / 份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2022 年 10 月 26 日

合同订立地点：深圳市光明区凤凰街道办事处第二办公区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发包人：深圳市光明区凤凰街道办事处（公章） | 承包人：深圳市双润建设有限公司（公章） |
| 住　　所： | 住　　所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷6栋B-201 |
| 法定代表人： | 法定代表人：沈于获 |
| 委托代理人：麦建清 | 委托代理人： |
| 电　　话： | 电　　话：0755-82793391 |
| 传　　真： | 传　　真： |
| 开户银行： | 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| 账　　号： | 账　　号：4425 0100 0031 0000 1860 |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

备案意见：

经办人：

备案机构（公章）

年　月　日

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：_____中山观路凤凰段周边环境提升项目_____

建设单位（公章）：_____深圳市光明区凤凰街道办事处_____

竣工验收日期：_____2023年2月18日_____

发出日期：_____年 月 日_____

市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 同观路凤凰段周边环境提升项目 | 工程地点 | 深圳市光明区同观路与康茂路口 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | | 工程造价（万元） | 207.202722 |
| 结构类型 | 市政 | 开工日期 | 2022年 月 日 |
| 施工许可证号 | | 竣工日期 | 2023年2月18日 |
| 监督单位 | / | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 | 总施工单位 | 深圳市双润建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | / | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 广东中沃建工集团有限公司 | 施工单位（设备安装） | 深圳市双润建设工程有限公司 |
| 监理单位 | 广东三重工程管理有限公司 | 工程检测单位 | |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| | / | | / |

专项验收情况

| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
|---|---|---|---|---|
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 2023年2月8日 | 市政验-17 | 合格 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

附有关证明文件

| | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | / | | |
| 施工图设计文件审查意见 | / | | |
| 工程竣工报告 | 2023年2月18日 | 市政竣通-10 | 合格 |
| 工程质量评估报告 | / | | |
| 勘查质量检查报告 | / | | |
| 设计质量检查报告 | / | | |
| 工程质量保修书 | 有 | | |

市政基础设施工程

<table>
<tr><td>工程完成情况</td><td colspan="2">全部施工完毕。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工程质量情况</td><td>土建</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>设备安装</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>工程未达到使用功能的部位（范围）</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参加验收单位意见</td><td>建设单位</td><td>监理单位</td><td>施工单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：<br>2023年2月18日</td><td>（公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2023年2月18日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2023年2月18日</td></tr>
<tr><td>分包单位</td><td>设计单位</td><td>勘察单位</td></tr>
<tr><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2023年2月18日</td><td>（公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日</td></tr>
</table>

# 光明新区建设工程承包商（施工）履约评分表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 评价形式 | □单项工程定期履约评价 ☑单项工程最终履约评价 | | |
| 工程名称 | 同观路凤凰段周边环境提升项目 | 承包商 | 深圳市双润建设工程有限公司 |
| 总得分 | 90 | 评价等级 | □优秀 ☑良好 □合格 □不合格 |
| 建设单位 | 深圳市光明区凤凰街道办事处 | 评价时间 | 2022.11.11 — 2023.2.18 |

| 序号 | 分项内容 | 满分分值 | 评价标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 一 | **人员配备** | 12 | | |
| 1 | 管理人员要求 | 6 | 优秀 6 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；<br>良好 5 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力；<br>合格 4 分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力；<br>不合格 0 分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。 | |
| 2 | 项目经理要求 | 6 | 优秀 6 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；<br>良好 5 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；<br>合格 4 分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；<br>不合格 0 分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | |
| 二 | **经济技术实力** | 18 | | |
| 3 | 经济实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的经济实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的经济实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的经济实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的经济实力。 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 劳务支付 | 4 | 优秀 4 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>良好 3 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>合格 2 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>不合格 0 分：不能够妥善处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。 | |
| 5 | 技术实力 | 4 | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的技术实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的技术实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的技术实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的技术实力。 | |
| 6 | 大型设备 | 2 | 优秀 2 分：投标文件拟定的大型设备按项目需求进出施工现场；<br>不合格 0 分：投标文件拟定的大型设备没有按项目需求进出施工现场。 | |
| 7 | 应急处理能力 | 4 | 优秀 4 分：施工过程中未发生各种应急事件；<br>良好 3 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>合格 2 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>不合格 0 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。 | |
| **三** | **履约质量** | **34** | | |
| 8 | 文明施工 | 4 | 优秀 4 分：项目能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>良好 3 分：项目能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>合格 2 分：项目能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>不合格 0 分：项目不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。 | |
| 9 | 安全施工 | 8 | 优秀 8 分：施工安全措施完善且未发生安全事故；<br>良好 7 分：施工安全措施比较完善且未发生安全事故；<br>合格 5 分：施工安全措施基本完善且未发生安全事故；<br>不合格 0 分：施工安全措施不够完善或有发生安全事故。 | |
| 10 | 施工质量 | 10 | 优秀 10 分：施工质量优秀；<br>良好 9 分：施工质量良好；<br>合格 7 分：施工质量合格；<br>不合格 0 分：施工质量不合格。 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 竣工移交 | 4 | 优秀 4 分：能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续；<br>良好 3 分：能够比较认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续；<br>合格 2 分：基本能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续；<br>不合格 0 分：不能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续。 | |
| 12 | 工程变更及结算管理 | 8 | 优秀 8 分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>良好 7 分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>合格 5 分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；<br>不合格 0 分：不能够及时办理工程变更(含签证)、工程结算等申报手续。 | |
| **四** | **履约时间** | **10** | | |
| | 工期控制 | 10 | 优秀 10 分：能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>良好 9 分：能够比较认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>合格 7 分：基本能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；<br>不合格 0 分：不能够认真主动控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任造成工期延后。<br>（备注：若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。） | |
| **五** | **履约配合** | **26** | | |
| 14 | 履约准备 | 3 | 优秀 3 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>良好 2 分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>合格 1 分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；<br>不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。 | |
| 15 | 配合情况 | 6 | 优秀 6 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；<br>良好 5 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；<br>合格 4 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；<br>不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 监理单位及其它相关部门的工作。 | |
| 16 | 造价真实性 | 4 | 优秀 4 分：计量、变更和预结算真实准确、实事求是且准确率在 97%以上（不含 97%）；<br>良好 3 分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在 95%-97%之间（不含 95%）；<br>合格 2 分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间（不含 90%）；<br>不合格 0 分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在 90%以下（含 90%）。 | |
| 17 | 合同分包 | 3 | 优秀 3 分：无违反合同约定的分包情况；<br>不合格 0 分：有违反合同约定的分包情况。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | |
| 18 | 1. 总包对分包的管理 | 3 | 优秀 3 分：总包对分包进行全面有效的管理；<br>良好 2 分：总包对分包进行比较全面有效的管理；<br>合格 1 分：总包对分包进行基本全面有效的管理；<br>不合格 0 分：总包对分包没有进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | |
| | 2. 分包与总包的配合 | 3 | 优秀 3 分：分包配合总包进行全面有效的管理；<br>良好 2 分：分包比较配合总包进行全面有效的管理；<br>合格 1 分：分包基本配合总包进行全面有效的管理；<br>不合格 0 分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。<br>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。） | |
| 19 | 诚信情况 | 7 | 优秀 7 分：无弄虚作假现象；<br>不合格 0 分：有弄虚作假现象。 | |
| | 合 计 | 100 | | |

## 4、拟派项目经理情况

### 项目经理简历表

**投标人名称：深圳市精微建设工程有限公司**

| 姓名 | 孟建中 | 性别 | 男 | 年龄 | 38 岁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学历及专业 | 专科、建筑工程技术 | | 职称及专业 | 无 | |
| 参加工作年限 | 15 年 | | 从事项目经理工作年限 | 7 年 | |
| 主要工作经历 | 2016 年毕业于西南科技大学建筑工程技术专业，2019 年取得二级建造师注册执业证书。从业以来，先后担任多个建筑工程项目项目负责人，全程参与项目施工策划、现场组织、质量安全管控及各方协调工作，积累了扎实的专业功底与丰富的施工现场管理经验，能够独立统筹推进项目实施。 | | | | |

**类似项目业绩**

| 建设单位 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同范围及内容 | 竣工验收日期 | 履约评价情况 | 任职起止时间 | 证明文件页码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市光明区建筑工务署 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 1636.010168 | 包含但不限于道路工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、交通工程、通信迁改工程、绿化工程等，具体以施工图纸及工程量清单为准。 | 2026 年 3 月 17 日 | 合格 | 2024.7.22-2026.3.17 | P161-190 |
| 深圳市光明区建筑工务署 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 333.377343 | 包含但不限于道路工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、交通工程、通信迁改工程、绿化工程等，具体以施工图纸及工程量清单为准。 | 2026 年 5 月 12 日 | 合格 | 2024.7.22-2026.5.12 | P191-219 |

注：后附相关证明材料。

## 4.1、龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____

合同编号：光建施工[2024]42 号

# 深圳市光明区建设工程
# 施工单价合同
## （适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市精微建设工程有限公司

2021 年版

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市精微建设工程有限公司

项目经理姓名：孟建中 资格等级： 二级 证书号码：粤 2442019202005014

本工程于 2024 年 05 月 24 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称： 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：_____

结构形式： /

层 / 幢： /

建筑面积： / 平方米

工程立项批准文号：深光发财【2015】770 号

资金来源：政府 100%

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本次招标范围包括龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程、田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程的全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、交通工程、通信迁改工程、绿化工程等，具体以施工图纸及工程量清单为准。本工程采用 2 个工程打包招标的方式确定一名中标人。（如政府规划有调整，则最终按经规划部分确定盖章的施工图实施）。

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **□土石方工程** | □土方：_____ $m^3$<br>□石方：_____ $m^3$<br>□运距：_____ km | **□门窗工程** | □门窗面积：_____$m^2$ |
| **□边坡与基坑支护工程** | □边坡长度：_____ m<br>□边坡高度：_____ m | **□建筑智能工程** | □综合布线系统<br>□信息网络系统 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | □基坑周长：_____ m<br>□基坑深度：_____ m | | □其他配套硬件、软件工程 |
| **□地基与基础工程** | □桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/____根<br>设计桩长：_____ m<br>□其他基础形式： | **□通风空调工程** | □使用面积：_____$m^2$<br>□冷负荷：_____RT（冷吨） |
| **□主体结构工程** | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构 | **□景观绿化工程** | □面积：_____ $m^2$ |
| **□装饰、装修及幕墙工程** | □装修面积：_____ $m^2$<br>□幕墙：_____ $m^2$ | **□电梯工程** | □升降电梯：____ 部<br>□自动扶梯：_____部 |
| **□屋面与防水工程** | □屋面构造层面积：_____ $m^2$<br>□防水层面积：_____$m^2$ | **□消防工程** | □消防水系统<br>□消防电系统 |
| **□给排水工程** | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网 | **□燃气工程** | □户数：_____ 户<br>□管长：_____ m |
| **□电气工程** | □强电系统<br>□弱电系统 | **□其他房建及配套工程** | □高低压配电、外线电缆工程<br>□其他： |
| **□建筑节能** | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程 | **□其他通用安装工程** | □ |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

**龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程—龙湾路（通兴路-田亭街段、田寮小学车行入口-田盛路段）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □七通一平工程 | □ 面积：　　万 $m^2$ | ■海绵城市工程 | ■面积：0.1534 万 $m^2$ |
| □挡墙护坡工程 | □ 厚×高：____ m×___m 总长：____m_ | ■燃气工程 | □最大管径：DN 200 mm<br>总长：261 m |
| ■软基处理工程 | ■面积：0.0997 万 $m^2$ | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高：m×___m<br>舱数：　　舱<br>总长：　　m<br>□其他断面形式： |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■道路工程 | ■沥青混凝土路面<br>□水泥混凝土路面<br>宽：14m 总长：165m<br>宽：12 m 总长：72.7 m<br>宽： m 总长：_____m | ■路灯工程 | 12 座 |
| □桥梁工程 | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽： m<br>总长： m | ■交通设施工程 | □交通监控、收费综合系统工程<br>■交通安全设施工程 |
| □隧道工程 | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长： m | ■通信管道工程 | 总长：4566 m |
| ■给水管道工程 | □最大管径：DN 300 mm<br>总长：239 m | ■电力管道工程 | 总长：1122 m |
| ■排水管道工程 | ■雨水管：<br>最大管径：d 1800 mm<br>总长：443 m<br>■污水管：<br>最大管径：d 500 mm<br>总长：327 m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |
| □渠涵工程 | 结构形式：<br>□钢筋混凝土 □砌体<br>□宽×高：___ m×_____m；总长：_____m | □园林绿化工程 | □面积：_____$m^2$ |
| □水处理工程 | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/h | □轨道交通工程 | 总长： km<br>□车站： 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |
| □泵站及其他加压构筑物工程 | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□其他加压构筑物（高位水池等）<br>公称容积：_____万 $m^3$ | □其他市政及配套工程 | 交通疏解工程 面积 m2 |

**龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程—田盛路（龙湾路-田寮小学公共通道）**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □七通一平工程 | □ 面积： 万 $m^2$ | ■海绵城市工程 | □面积：0.0423 万 $m^2$ |
| □挡墙护坡工程 | □ 厚×高：____ m×___m 总长：____m_ | ■燃气工程 | □ 最大管径：DN 200 mm<br>总长：104 m |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■软基处理工程 | ■面积：_0.1158_万 $m^2$ | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高：m×___m<br>舱数： 舱<br>总长： m<br>□其他断面形式： |
| ■道路工程 | ■沥青混凝土路面<br>□水泥混凝土路面<br>宽： 12 m 总长：98.6 m<br>宽：___m 总长：_____m<br>宽： m 总长：_____m | ■路灯工程 | 3 座 |
| □桥梁工程 | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽： m<br>总长： m | ■交通设施工程 | □交通监控、收费综合系统工程<br>■交通安全设施工程 |
| □隧道工程 | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长： m | ■通信管道工程 | 总长：_3348__m |
| ■给水管道工程 | □最大管径：DN_300_mm<br>总长：_116___m | ■电力管道工程 | 总长：_576__m |
| ■排水管道工程 | ■雨水管：<br>最大管径：d__1500__mm<br>总长：__115__m<br>■污水管：<br>最大管径：d_500___mm<br>总长：_133__m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |
| ■渠涵工程 | 结构形式：<br>■钢筋混凝土 □砌体<br>■宽×高：_4_ m×_1.35__m；总长：_20__m | □园林绿化工程 | □面积：_____$m^2$ |
| □水处理工程 | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3/h$ | □轨道交通工程 | 总长： km<br>□车站： 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |
| □泵站及其他加压构筑物工程 | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3/d$<br>□其他加压构筑物(高位水池等)<br>公称容积：_____万 $m^3$ | □其他市政及配套工程 | 交通疏解工程 面积 m2 |

**（3）其他工程**

## 三、合同工期

开工日期：2024 年 04 月 01 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2025 年 03 月 27 日

合同工期总日历天数：360 日历天

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）壹仟陆佰叁拾陆万零壹佰零壹元陆角捌分（¥ 16360101.68 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰壹拾万零柒仟贰佰贰拾伍元零玖分（¥ 1107225.09 元）；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）壹万柒仟柒佰壹拾陆元肆角（¥ 17716.4 元；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____ 元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）捌拾捌万伍仟捌佰贰拾元贰角柒分（¥ 885820.27 元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（7）其他：/

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮（不可竞争费包括安全文明措施费、工程保险、暂列金额及暂估价、电力迁改工程费）。本工程净下浮率为：16.56%。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件 1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 17 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 15 份，发包人 12 份，承包人 3 份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2024 年 6 月 4 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发　包　人：深圳市光明区建筑工务署 | 承　包　人：深圳市精微建设工程有限公司 |
| （公章） | （公章） |
| 住　　所：泥岗南路大厦 8-10 楼 | 住　　所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷 6 栋 6-201 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电　　话： | 电　　话：0755-82793391 |
| 传　　真： | 传　　真：0755-82793391 |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| 账　　号： | 账　　号：44250100003100001860 |
| 邮 政 编 码： | 邮 政 编 码：518132 |

备案意见：

经 办 人：

年　　月　　日　　备案机构（公章）

龙湾路（通兴路-田湾路段）验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2016 年 3 月 17 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 全长340米，红线宽12-14米，双向两车道的城市支路，主要施工内容道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等 | 工程造价（万元） | 1636.010168 |
| 结构类型 | 市政道路 | 开工日期 | 2024 年 07 月 22 日 |
| 施工许可证号 | | 竣工日期 | 年　月　日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |
| 专项验收情况 | | | |
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 年　月　日 | 市政竣・通-10 | 同意验收 |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| 附有关证明文件 | | | |
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | / | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | |
|---|---|---|
| 工程完成情况 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程，本次实施建设路段全长约200米，红线宽12米，设计车速20km/h，为设双向两车道的城市支路，主要建设内容有：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等。经验收组和专业组全体成员综合检查，工程已完成合同及设计变更全部内容，工程质量均达到设计标准及规范要求，施工安全良好，质保资料齐全，工程质量等级评定为 “合格”。 | |
| 工程质量情况 | 土建 | 合 格 |
| | 设备安装 | 合 格 |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） | 无 | |

| 参加验收单位意见 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | |
| （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 7 日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 | |
| 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 | |
| （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 7 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 7 日 | |

龙湾路(田寮小学车行入口-田盛路段)验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称： 龙湾路(田寮小学车行入口-田盛路段)市政工程

建设单位（公章）： 深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期： 2026 年 3 月 17 日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 龙湾路(田寮小学车行入口-田盛路段)市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 全长72米，红线宽12米，双向两车道的城市支路，主要施工内容道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等 | 工程造价（万元） | 322.3767287 |
| 结构类型 | 市政道路 | 开工日期 | 2024 年 07 月 22 日 |
| 施工许可证号 | 440309202511110102 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 深光监-申报(登记)（2025）113 |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | / | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | |
|---|---|---|
| 工程完成情况 | 龙湾路（田寮小学车行入口-田盛路）段全长约72米，红线宽12米，设计车速20km/h，为设双向两车道的城市支路，主要建设内容有：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等。经验收组和专业组全体成员综合检查，工程已完成合同及设计变更全部内容，工程质量均达到设计标准及规范要求，施工安全良好，质保资料齐全，工程质量等级评定为 “合格”。 | |
| 工程质量情况 | 土建 | 合 格 |
| | 设备安装 | 合 格 |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） | 无 | |

| 参加验收单位意见 | | | |
|---|---|---|---|
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | （公章）<br>项目负责人：<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证书）<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证书）<br>2026 年 3 月 17 日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证书）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证书）<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证书）<br>2026 年 3 月 17 日 |

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南
法定主动公开内容
机构职责 +
政策法规 +
规划计划 +
财政信息 +
其他 -
通知公告
履约信息
质量安全管理信息
政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2024-00046 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2024-08-27 |
| 名称： 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2024-08-27 |
| 主题词： | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果

发布日期：2024-08-27 浏览次数：859

光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 254 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中建电力工程（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 255 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 256 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 257 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 258 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 259 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 83 | 良好 |
| 260 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 87 | 良好 |
| 261 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 68 | 合格 |
| 262 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 68 | 合格 |
| 263 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 68 | 合格 |
| 264 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | EPC合同 | 70 | 合格 |
| 265 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 72 | 合格 |
| 266 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 中机城市建设有限公司 | EPC合同 | 74 | 合格 |
| 267 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 66 | 合格 |
| 268 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 68 | 合格 |
| 269 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 68 | 合格 |
| 270 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 271 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 272 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 78 | 合格 |
| 273 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 75 | 合格 |
| 274 | 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 275 | 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程 | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 276 | 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 84 | 良好 |
| 277 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中国建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 88 | 良好 |
| 278 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中建一局集团华南建设有限公司 | 施工合同 | 98 | 优秀 |
| 279 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 施工合同 | 96 | 优秀 |
| 280 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 97 | 优秀 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

- 机构职责 +
- 政策法规 +
- 规划计划 +
- 财政信息 +
- 其他 -
  - 通知公告
  - 履约信息
  - 质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2024-00067 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2024-11-21 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2024-11-21 |
| 主题词： | | | |



## 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示

发布日期：2024-11-21 浏览次数：558

光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示，公示期为2024年11月21日至2024年11月27日，公示5个工作日。如有异议，请在公示期内向光明区建筑工务署书面提出申诉，并提供相应的佐证材料（需加盖公章），逾期视为无异议。

光明区建筑工务署

2024年11月21日

附件：

1. 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 房建勘察 | 84 | 良好 |
| 219 | 光明区档案综合服务中心 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 房建设计 | 78 | 合格 |
| 220 | 光明区档案综合服务中心 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 221 | 光明区档案综合服务中心 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 222 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 房建勘察 | 70 | 合格 |
| 223 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 89 | 良好 |
| 224 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 75 | 合格 |
| 225 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中建电力工程（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 226 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 227 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 228 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 229 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 房建勘察 | 70 | 合格 |
| 230 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 231 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 232 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 233 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 234 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 235 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 75 | 合格 |
| 236 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 237 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 238 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 75 | 合格 |
| 239 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 市政勘察 | 70 | 合格 |
| 240 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 房建勘察 | 70 | 合格 |
| 241 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 70 | 合格 |
| 242 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 76 | 合格 |
| 243 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 244 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 245 | 新区李松蓢学校扩建工程项目 | 深圳市谋成勘测有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 84 | 良好 |
| 246 | 光明区田寮中学（暂定名）建设工程 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 247 | 光明区委党校新校区建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 248 | 华夏中学（暂定名）建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

- 机构职责 +
- 政策法规 +
- 规划计划 +
- 财政信息 +
- 其他 -
  - 通知公告
  - 履约信息
  - 质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2025-00004 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2025-02-14 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2025-02-14 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示

发布日期：2025-02-14 浏览次数：610

光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示，公示期为2025年2月14日至2025年2月20日，公示5个工作日。如有异议，请在公示期内向光明区建筑工务署书面提出申诉，并提供相应的佐证材料（需加盖公章），逾期视为无异议。

光明区建筑工务署

2025年2月14日

附件：

1. 附件：光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 312 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 80 | 良好 |
| 313 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所) | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 314 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 315 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 316 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 317 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 江苏省地质工程勘察院 | 勘测合同（监测、测绘） | 70 | 合格 |
| 318 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 319 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 320 | 科学城体育中心 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 项目相邻设施现状调查合同书 | 85 | 良好 |
| 321 | 科学城体育中心 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | EPC0合同 | 89 | 良好 |
| 322 | 科学城体育中心 | 中建一局集团华南建设有限公司 | EPC0合同 | 89 | 良好 |
| 323 | 科学城体育中心 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 324 | 科学城体育中心 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 77 | 合格 |
| 325 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 75 | 合格 |
| 326 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |
| 327 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 70 | 合格 |
| 328 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 70 | 合格 |
| 329 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 80 | 良好 |
| 330 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 331 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 深圳市中鹏城勘测有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 80 | 良好 |
| 332 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 深圳地质建设工程公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 333 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 334 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 335 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 336 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 337 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 338 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 339 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 340 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中建一局集团华南建设有限公司 | 施工合同 | 96 | 优秀 |
| 341 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 施工合同 | 96 | 优秀 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2025-00019 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2025-05-21 |
| 名称： 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2025-05-21 |
| 主题词： | |

【打印】 【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果

发布日期：2025-05-21 浏览次数：804

光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 深圳地质建设工程公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 72 | 合格 |
| 157 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 72 | 合格 |
| 158 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 检测合同 | 72 | 合格 |
| 159 | 光明区档案综合服务中心 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 160 | 光明区档案综合服务中心 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 161 | 光明区档案综合服务中心 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 162 | 光明区档案综合服务中心 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 163 | 光明区档案综合服务中心 | 深圳市天博检测技术有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 164 | 光明区侨文化博物馆项目 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 165 | 光明区侨文化博物馆项目 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 房建设计 | 74 | 合格 |
| 166 | 光明区侨文化博物馆项目 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理合同 | 74 | 合格 |
| 167 | 光明区侨文化博物馆项目 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 72 | 合格 |
| 168 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 169 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 170 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 171 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 77 | 合格 |
| 172 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 77 | 合格 |
| 173 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 174 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 175 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 176 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 177 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 178 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 72 | 合格 |
| 179 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 75 | 合格 |
| 180 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 181 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 182 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 183 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 66 | 合格 |
| 184 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 施工合同 | 67 | 合格 |
| 185 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 66 | 合格 |
| 186 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 70 | 合格 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南
法定主动公开内容
机构职责 +
政策法规 +
规划计划 +
财政信息 +
其他 -
通知公告
履约信息
质量安全管理信息
政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2025-00031 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2025-08-13 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2025-08-13 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果

发布日期：2025-08-13 浏览次数：751

光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 房建设计 | 88 | 良好 |
| 205 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 绿建合同 | 85 | 良好 |
| 206 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 207 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 208 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 太科技术有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 209 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 白蚁防治合同 | 85 | 良好 |
| 210 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 江苏省地质工程勘察院 | 勘测合同（监测、测绘） | 85 | 良好 |
| 211 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 212 | 光明区档案综合服务中心 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 84 | 良好 |
| 213 | 光明区档案综合服务中心 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 214 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 215 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 216 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 75 | 合格 |
| 217 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 73 | 合格 |
| 218 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 73 | 合格 |
| 219 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 73 | 合格 |
| 220 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 71 | 合格 |
| 221 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 222 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 74 | 合格 |
| 223 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 224 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 225 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 226 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 74 | 合格 |
| 227 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 228 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 75 | 合格 |
| 229 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 74 | 合格 |
| 230 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 中建四局交通投资建设有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 231 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 232 | 根玉路工作基地项目 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2025-00044 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2025-11-20 |
| 名称： 光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2025-11-21 |
| 主题词： | |



## 光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果

发布日期：2025-11-21 浏览次数：609

光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 262 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 263 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 70 | 合格 |
| 264 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 265 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 266 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 70 | 合格 |
| 267 | 光明交警大队光明中队营房建设项目 | 中通服建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 268 | 光明交警大队光明中队营房建设项目 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 269 | 光明交警大队光明中队营房建设项目 | 德润工程咨询有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 270 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 271 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 佳风工程设计有限公司 | 市政设计 | 78 | 合格 |
| 272 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 273 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 274 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 中交第一航务工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 275 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 276 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 277 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 房建勘察 | 78 | 合格 |
| 278 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 房建勘察 | 76 | 合格 |
| 279 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 中建科工集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 280 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 281 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 282 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 283 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 284 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程 | 深圳市领创建设发展有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 285 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程 | 中建五局第三建设有限公司 | 施工合同 | 93 | 优秀 |
| 286 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 94 | 优秀 |

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报

法定主动公开内容 > 其他 > 履约信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2026-00008 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2026-02-11 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2026-02-11 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

发布日期：2026-02-11 浏览次数：549

光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 河心路(东周路-光明大道)市政工程 | 中交一公局深圳建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 230 | 河心路(东周路-光明大道)市政工程 | 中交一公局集团有限公司 | 施工合同 | 83 | 良好 |
| 231 | 河心路(东周路-光明大道)市政工程 | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 市政设计 | 80 | 良好 |
| 232 | 河心路(东周路-光明大道)市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 233 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |
| 234 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 235 | 科学城体育中心 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 97 | 优秀 |
| 236 | 科学城体育中心 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 | 房建设计 | 74 | 合格 |
| 237 | 科学城体育中心 | 中建一局集团华南建设有限公司 | EPC0合同 | 96 | 优秀 |
| 238 | 科学城体育中心 | 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 | EPC0合同 | 98 | 优秀 |
| 239 | 科学城体育中心 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | EPC0合同 | 99 | 优秀 |
| 240 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 76 | 合格 |
| 241 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 76 | 合格 |
| 242 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 75 | 合格 |
| 243 | 年田路(年丰路-光侨路)市政工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 244 | 年田路(年丰路-光侨路)市政工程 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 市政勘察 | 78 | 合格 |
| 245 | 深圳国际美术馆(暂定名) | 中国建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 60 | 合格 |
| 246 | 深圳国际美术馆(暂定名) | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 施工合同 | 88 | 良好 |
| 247 | 深圳国际美术馆(暂定名) | 金螳螂华南建筑科技有限公司 | 施工合同 | 88 | 良好 |

备注：
优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

## 4.2、田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程

GMGCSG-2021-01

工程编号：_____
合同编号：光建施工[2024]43 号

# 深圳市光明区建设工程
# 施工单价合同
# （适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

发 包 人：深圳市光明区建筑工务署

承 包 人：深圳市精微建设工程有限公司

2021 年版

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：深圳市光明区建筑工务署

承包人（全称）：深圳市精微建设工程有限公司

项目经理姓名：孟建中 资格等级： 二级 证书号码：粤 2442019202005014

本工程于 2024 年 05 月 24 日公开招标，确定由承包人承建。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

## 一、工程概况

工程名称： 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程

工程地点：深圳市光明区

工程内容：_____

结构形式： /

层 / 幢： /

建筑面积： / 平方米

工程立项批准文号：深光发改【2023】458 号_____

资金来源：政府 100%

## 二、工程承包范围（可依设计文件列明项目所需施工内容）

本次招标范围包括龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程、田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程的全部施工图纸内容，包含但不限于道路工程、给排水工程、燃气工程、电气工程、交通工程、通信迁改工程、绿化工程等，具体以施工图纸及工程量清单为准。本工程采用 2 个工程打包招标的方式确定一名中标人。（如政府规划有调整，则最终按经规划部分确定盖章的施工图实施）。

**（1）房屋建筑、装饰、安装工程：**（可在□内打 √、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

| | | | |
|---|---|---|---|
| **□土石方工程** | □土方：_____ $m^3$<br>□石方：_____ $m^3$<br>□运距：_____ km | **□门窗工程** | □门窗面积：_____$m^2$ |
| **□边坡与基坑支护工程** | □边坡长度：_____ m<br>□边坡高度：_____ m | **□建筑智能工程** | □综合布线系统<br>□信息网络系统 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | □基坑周长：_____ m<br>□基坑深度：_____ m | | □其他配套硬件、软件工程 |
| **□地基与基础工程** | □桩基类型：<br>桩径/数量：_____mm/____根<br>设计桩长：_____ m<br>□其他基础形式： | **□通风空调工程** | □使用面积：_____$m^2$<br>□冷负荷：_____RT（冷吨） |
| **□主体结构工程** | □钢筋混凝土 □砌体<br>□钢结构 □网架<br>□索膜结构 | **□景观绿化工程** | □面积：_____ $m^2$ |
| **□装饰、装修及幕墙工程** | □装修面积：_____ $m^2$<br>□幕墙：_____ $m^2$ | **□电梯工程** | □升降电梯：____ 部<br>□自动扶梯：_____部 |
| **□屋面与防水工程** | □屋面构造层面积：_____ $m^2$<br>□防水层面积：_____$m^2$ | **□消防工程** | □消防水系统<br>□消防电系统 |
| **□给排水工程** | □室内给、排水系统<br>□室外给、排水管网 | **□燃气工程** | □户数：_____ 户<br>□管长：_____ m |
| **□电气工程** | □强电系统<br>□弱电系统 | **□其他房建及配套工程** | □高低压配电、外线电缆工程<br>□其他： |
| **□建筑节能** | □屋面节能工程<br>□外墙节能工程<br>□机电设备节能工程<br>□其他节能配套设施工程 | **□其他通用安装工程** | □ |

**（2）市政公用及配套专业工程：**（可在□内打√、选填相应工程量，表中所列参考选项为项目主要承包内容，实际可依设计工程规模、项目特征等补充、扩展）

**田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程**

| | | | |
|---|---|---|---|
| □七通一平工程 | □ 面积： 万 $m^2$ | ■海绵城市工程 | ■面积：0.089 万 $m^2$ |
| □挡墙护坡工程 | □ 厚×高：____ m×___m 总长：____m_ | ■燃气工程 | □最大管径：DN 200 mm<br>总长： 109 m |
| ■软基处理工程 | ■面积：0.1282 万 $m^2$ | □地下综合管廊工程 | □矩形断面 总宽×高：<br>m×___m<br>舱数： 舱<br>总长： m<br>□其他断面形式： |
| ■道路工程 | ■沥青混凝土路面 | ■路灯工程 | ■ 4 座 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | □水泥混凝土路面<br>宽： 12 m 总长： 80.2 m<br>宽：___m 总长：_____m<br>宽： m 总长：_____m | | |
| □桥梁工程 | □最大单跨跨度：_____m<br>桥宽： m<br>总长： m | ■交通设施工程 | □交通监控、收费综合系统工程<br>■交通安全设施工程 |
| □隧道工程 | □洞宽×高：___ m×___m<br>总长： m | ■通信管道工程 | 总长：_1440___m |
| ■给水管道工程 | □最大管径：DN 300 mm<br>总长：_130__m | ■电力管道工程 | 总长：_936__m |
| ■排水管道工程 | ■雨水管：<br>最大管径：d__800__mm<br>总长：_157__m<br>■污水管：<br>最大管径：d 400 mm<br>总长：_95 m | □生活垃圾处理工程 | □填埋处理规模：_____t/d<br>□焚烧处理规模：_____t/d |
| ■渠涵工程 | 结构形式：<br>■钢筋混凝土 □砌体<br>■宽×高：__3.5_ m×___1__m；<br>总长：___9__m | □园林绿化工程 | □面积：_____$m^2$ |
| □水处理工程 | □水厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水处理厂及配套工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污泥处理厂及配套工程<br>处理规模：_____ t/ d<br>□除臭工程<br>处理规模：_____万 $m^3$/h | □轨道交通工程 | 总长： km<br>□车站： 座<br>□车辆段：<br>□其他辅助设施工程： |
| □泵站及其他加压构筑物工程 | □给水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□雨水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□污水泵站<br>处理规模：_____万 $m^3$/d<br>□其他加压构筑物(高位水池等)<br>公称容积：_____万 $m^3$ | □其他市政及配套工程 | 交通疏解工程 面积 m2 |

**（3）其他工程**

---

## 三、合同工期

开工日期：2024 年 04 月 01 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2025 年 03 月 27 日

合同工期总日历天数：360 日历天

## 四、工程质量标准

工程质量标准目标：达到国家施工验收标准“合格”。

工程创优目标：/

## 五、合同价款

人民币（大写）叁佰叁拾叁万叁仟柒佰柒拾叁元肆角叁分（¥ 3333773.43 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾壹万贰仟叁佰零肆元柒角壹分（¥ 212304.71 元）；

（2）■工程保险费：（由发包人投保不勾选）

人民币（大写）叁仟伍佰捌拾肆元陆角壹分（¥ 3584.61 元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____ 元)；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

（5）暂列金额：

人民币（大写）壹拾柒万玖仟贰佰叁拾元叁角陆分（¥ 179230.36 元）；

（6）奖励金：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

（7）其他：/

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)。

下浮比例为投标总价的净下浮率，即净下浮率=[1-(投标总价-不可竞争费)/(公示的招标控制价-不可竞争费)]*100%，不可竞争费不下浮（不可竞争费包括安全文明措施费、工程保险、暂列金额及暂估价、电力迁改工程费）。本工程净下浮率为：15.82% 。

最终结算价格以相关机构审定（审核）结论为准。

## 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.合同协议书及双方签认的补充协议；

2.中标通知书（详见附件 1）；

3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人书面同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

4.招标文件中的投标报价规定；

5.补充合同条款；

6.专用合同条款及其附件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

7.通用合同条款；

8.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

9.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

10.标价的工程量清单；

11.工程质量保修书；

12. 发包人和承包人双方签认的有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以双方协商一致且最新签署的为准。专用条款及其附件、补充条款及其附件（如果有）须经合同当事人签字或盖章。

## 七、词语含义

本协议中有关词语含义与《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

## 八、双方承诺

1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

## 九、合同份数

本合同一式 17 份，正本 2 份，发包人 1 份，承包人 1 份，副本 15 份，发包人 12 份，承包人 3 份。

## 十、合同生效

合同订立时间：2024 年 6 月 4 日

合同订立地点：深圳市光明区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

| | |
|---|---|
| 发　包　人：深圳市光明区建筑工务署<br>（公章） | 承　包　人：深圳市精微建设工程有限公司<br>（公章） |
| 住　　所：光明高会大厦 8-10 楼 | 住　　所：深圳市光明区凤凰街道塘尾社区南太云创谷 6 栋 6-201 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电　　话： | 电　　话：0755-82793391 |
| 传　　真： | 传　　真：0755-82793391 |
| 开 户 银 行： | 开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行 |
| 账　　号： | 账　　号：44250100003100001860 |
| 邮 政 编 码： | 邮 政 编 码：518132 |

备案意见：

经 办 人：

年　　月　　日　　备案机构（公章）

田盛路(同观大道-龙湾路)验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2026 年 5 月 12 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

# 市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 全长86.409米，红线宽12米，双向两车道的城市支路，主要施工内容道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等 | 工程造价（万元） | 333.377343 |
| 结构类型 | 市政道路 | 开工日期 | 2024 年 12 月 8 日 |
| 施工许可证号 | 2203-440311-04-01-87984401<br>2024-1718 | 竣工日期 | 年　月　日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 深光监-申报(登记)（2024）145 |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |

| 专项验收情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | 年　月　日 | 市政竣・通-10 | 同意验收 |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |
| | 年　月　日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | / | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | |
|---|---|---|
| 工程完成情况 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程，全长约86.409米，红线宽12米，设计车速20km/h，为设双向两车道的城市支路，主要建设内容有：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等。经验收组和专业组全体成员综合检查，工程已完成合同及设计变更全部内容，工程质量均达到设计标准及规范要求，施工安全良好，质保资料齐全，工程质量等级评定为 “合格”。 | |
| 工程质量情况 | 土建 | 合 格 |
| | 设备安装 | 合 格 |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） | 无 | |

| 参加验收单位意见 | | | |
|---|---|---|---|
| | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 |
| | 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 |

# 田盛路(龙湾路-田察小学公共通道)验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称：田盛路(龙湾路-田察小学公共通道)市政工程

建设单位（公章）：深圳市光明区建筑工务署

竣工验收日期：2026 年 3 月 17 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

# 填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

# 市政基础设施工程

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工程名称 | 田盛路(龙湾路-田察小学公共通道)市政工程 | 工程地点 | 深圳市光明区玉塘街道 |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等） | 全长98米，红线宽12米，双向两车道的城市支路，主要施工内容道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等 | 工程造价（万元） | 518.397471 |
| 结构类型 | 市政道路 | 开工日期 | 2024 年 07 月 22 日 |
| 施工许可证号 | 440309202511110102 | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 监督单位 | 深圳市光明区建设工程质量安全监督站 | 监督登记号 | 深光监-申报(登记)（2025）088 |
| 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 | 总施工单位 | 深圳市精微建设工程有限公司 |
| 勘察单位 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 施工单位（土建） | / |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 施工单位（设备安装） | / |
| 监理单位 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 工程检测单位 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
| 其他主要参建单位 | / | 其他主要参建单位 | / |

| 专项验收情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 专项验收名称 | | 证明文件发出日期 | 文件编号 | 对验收的意见 |
| 单位（子单位）工程质量竣工验收记录 | | 年 月 日 | 市政竣·通-10 | 同意验收 |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| 法律法规规定的其他验收文件 | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |
| | | 年 月 日 | | |

| 附有关证明文件 | | | |
|---|---|---|---|
| 施工许可证 | 齐全有效 | | |
| 施工图设计文件审查意见 | / | | |
| 工程竣工报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量评估报告 | 齐全有效 | | |
| 勘查质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 设计质量检查报告 | 齐全有效 | | |
| 工程质量保修书 | 齐全有效 | | |

市政基础设施工程

| | | |
|---|---|---|
| 工程完成情况 | 田盛路（龙湾路-田寮小学公共通道）段全长约98米，红线宽12米，设计车速20km/h，为设双向两车道的城市支路，主要建设内容有：道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、海绵城市、水土保持工程等。经验收组和专业组全体成员综合检查，工程已完成合同及设计变更全部内容，工程质量均达到设计标准及规范要求，施工安全良好，质保资料齐全，工程质量等级评定为 “合格”。 | |
| 工程质量情况 | 土建 | 合 格 |
| | 设备安装 | 合 格 |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） | 无 | |

| 参加验收单位意见 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |
| （公章）<br>项目负责人：<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>总监理工程师：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 |
| 分包单位 | 设计单位 | 勘察单位 |
| （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>年 月 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 | （公章）<br>项目负责人：（执业资格证章）<br>2026 年 3 月 17 日 |

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南
法定主动公开内容
机构职责 +
政策法规 +
规划计划 +
财政信息 +
其他 -
通知公告
履约信息
质量安全管理信息
政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2024-00046 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2024-08-27 |
| 名称： 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2024-08-27 |
| 主题词： | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果

发布日期：2024-08-27 浏览次数：859

光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第二季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 254 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中建电力工程（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 255 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 256 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 257 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 258 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 259 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 83 | 良好 |
| 260 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 87 | 良好 |
| 261 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 68 | 合格 |
| 262 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 68 | 合格 |
| 263 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 68 | 合格 |
| 264 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | EPC合同 | 70 | 合格 |
| 265 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 72 | 合格 |
| 266 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 中机城市建设有限公司 | EPC合同 | 74 | 合格 |
| 267 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 66 | 合格 |
| 268 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 68 | 合格 |
| 269 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 68 | 合格 |
| 270 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 271 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 272 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 78 | 合格 |
| 273 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 75 | 合格 |
| 274 | 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 275 | 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程 | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 276 | 光明区长圳第二学校（暂定名）建设工程 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 84 | 良好 |
| 277 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中国建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 88 | 良好 |
| 278 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中建一局集团华南建设有限公司 | 施工合同 | 98 | 优秀 |
| 279 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 施工合同 | 96 | 优秀 |
| 280 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 97 | 优秀 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

- 机构职责 +
- 政策法规 +
- 规划计划 +
- 财政信息 +
- 其他 -
  - 通知公告
  - 履约信息
  - 质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2024-00067 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2024-11-21 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2024-11-21 |
| 主题词： | | | |



## 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示

发布日期：2024-11-21 浏览次数：558

光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示，公示期为2024年11月21日至2024年11月27日，公示5个工作日。如有异议，请在公示期内向光明区建筑工务署书面提出申诉，并提供相应的佐证材料（需加盖公章），逾期视为无异议。

光明区建筑工务署

2024年11月21日

附件：

1. 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果公示.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第三季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 房建勘察 | 84 | 良好 |
| 219 | 光明区档案综合服务中心 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 房建设计 | 78 | 合格 |
| 220 | 光明区档案综合服务中心 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 221 | 光明区档案综合服务中心 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 222 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 房建勘察 | 70 | 合格 |
| 223 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 89 | 良好 |
| 224 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 75 | 合格 |
| 225 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中建电力工程（深圳）有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 226 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 227 | 光明区田寮小学改扩建（暂定名）建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 228 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 229 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 房建勘察 | 70 | 合格 |
| 230 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 231 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 232 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 233 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 234 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 235 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 75 | 合格 |
| 236 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 237 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 238 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 75 | 合格 |
| 239 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 市政勘察 | 70 | 合格 |
| 240 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 | 房建勘察 | 70 | 合格 |
| 241 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 70 | 合格 |
| 242 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 76 | 合格 |
| 243 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 244 | 下村小学拆除重建（暂定名）工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 80 | 良好 |
| 245 | 新区李松蓢学校扩建工程项目 | 深圳市谋成勘测有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 84 | 良好 |
| 246 | 光明区田寮中学（暂定名）建设工程 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 247 | 光明区委党校新校区建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 248 | 华夏中学（暂定名）建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

- 机构职责 +
- 政策法规 +
- 规划计划 +
- 财政信息 +
- 其他 -
  - 通知公告
  - 履约信息
  - 质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2025-00004 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2025-02-14 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2025-02-14 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示

发布日期：2025-02-14 浏览次数：610

光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示，公示期为2025年2月14日至2025年2月20日，公示5个工作日。如有异议，请在公示期内向光明区建筑工务署书面提出申诉，并提供相应的佐证材料（需加盖公章），逾期视为无异议。

光明区建筑工务署

2025年2月14日

附件：

1. 附件：光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果公示.pdf

# 光明区建筑工务署2024年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 312 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 80 | 良好 |
| 313 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 广州通信研究所(中国电子科技集团公司第七研究所) | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 314 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 315 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 316 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 317 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 江苏省地质工程勘察院 | 勘测合同（监测、测绘） | 70 | 合格 |
| 318 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 319 | 甲子塘幼儿园新园、高新技术产业园幼儿园建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 320 | 科学城体育中心 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 项目相邻设施现状调查合同书 | 85 | 良好 |
| 321 | 科学城体育中心 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | EPC0合同 | 89 | 良好 |
| 322 | 科学城体育中心 | 中建一局集团华南建设有限公司 | EPC0合同 | 89 | 良好 |
| 323 | 科学城体育中心 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 324 | 科学城体育中心 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 77 | 合格 |
| 325 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 75 | 合格 |
| 326 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 78 | 合格 |
| 327 | 龙湾路（通兴路-田湾路段）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 70 | 合格 |
| 328 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 70 | 合格 |
| 329 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 80 | 良好 |
| 330 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 331 | 年田路（年丰路-光侨路）市政工程 | 深圳市中鹏城勘测有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 80 | 良好 |
| 332 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 深圳地质建设工程公司 | 房建勘察 | 80 | 良好 |
| 333 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 334 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 335 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 336 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 337 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 深圳市水务工程检测有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 338 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 339 | 荣胜幼儿园（暂定名）建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 340 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中建一局集团华南建设有限公司 | 施工合同 | 96 | 优秀 |
| 341 | 深圳国际美术馆（暂定名） | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 施工合同 | 96 | 优秀 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2025-00019 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2025-05-21 |
| 名称： 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2025-05-21 |
| 主题词： | |

【打印】 【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果

发布日期：2025-05-21 浏览次数：804

光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第一季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 深圳地质建设工程公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 72 | 合格 |
| 157 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 72 | 合格 |
| 158 | 凤凰知青楼复建工程项目 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 检测合同 | 72 | 合格 |
| 159 | 光明区档案综合服务中心 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 160 | 光明区档案综合服务中心 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 161 | 光明区档案综合服务中心 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 162 | 光明区档案综合服务中心 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 163 | 光明区档案综合服务中心 | 深圳市天博检测技术有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 164 | 光明区侨文化博物馆项目 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 165 | 光明区侨文化博物馆项目 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 房建设计 | 74 | 合格 |
| 166 | 光明区侨文化博物馆项目 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理合同 | 74 | 合格 |
| 167 | 光明区侨文化博物馆项目 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 72 | 合格 |
| 168 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 169 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 170 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 171 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 77 | 合格 |
| 172 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 77 | 合格 |
| 173 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 174 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 175 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 176 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 177 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 178 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 72 | 合格 |
| 179 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 75 | 合格 |
| 180 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 181 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 182 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 183 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 66 | 合格 |
| 184 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 施工合同 | 67 | 合格 |
| 185 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 66 | 合格 |
| 186 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 70 | 合格 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南
法定主动公开内容
机构职责 +
政策法规 +
规划计划 +
财政信息 +
其他 -
通知公告
履约信息
质量安全管理信息
政府信息公开年报



| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2025-00031 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2025-08-13 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2025-08-13 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果

发布日期：2025-08-13 浏览次数：751

光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 房建设计 | 88 | 良好 |
| 205 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 绿建合同 | 85 | 良好 |
| 206 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 207 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 深圳市建研检测有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 208 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 太科技术有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 209 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 深圳市绿睿生物环保科技有限公司 | 白蚁防治合同 | 85 | 良好 |
| 210 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 江苏省地质工程勘察院 | 勘测合同（监测、测绘） | 85 | 良好 |
| 211 | 长圳中学(暂定名)建设工程 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |
| 212 | 光明区档案综合服务中心 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 84 | 良好 |
| 213 | 光明区档案综合服务中心 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 214 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中建电力工程(深圳)有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 215 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 施工合同 | 75 | 合格 |
| 216 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 75 | 合格 |
| 217 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 73 | 合格 |
| 218 | 光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 73 | 合格 |
| 219 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 中建八局深圳发展建设有限公司 | 施工合同 | 73 | 合格 |
| 220 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 房建设计 | 71 | 合格 |
| 221 | 光明区外国语学校改扩建工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 222 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 74 | 合格 |
| 223 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 224 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 225 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 72 | 合格 |
| 226 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 74 | 合格 |
| 227 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 228 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 75 | 合格 |
| 229 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 74 | 合格 |
| 230 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 中建四局交通投资建设有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 231 | 下村小学拆除重建(暂定名)工程 | 广东频粤建设工程有限公司 | 施工合同 | 72 | 合格 |
| 232 | 根玉路工作基地项目 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |

备注：
1.优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报



| | |
|---|---|
| 索引号： 12440300670022970E/2025-00044 | 分类： |
| 发布机构： 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： 2025-11-20 |
| 名称： 光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果 | |
| 文号： | 发布日期： 2025-11-21 |
| 主题词： | |



## 光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果

发布日期：2025-11-21 浏览次数：609

光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第三季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 262 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 263 | 龙湾路(通兴路-田湾路段)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 70 | 合格 |
| 264 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 72 | 合格 |
| 265 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 74 | 合格 |
| 266 | 田盛路(同观大道-龙湾路)市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 70 | 合格 |
| 267 | 光明交警大队光明中队营房建设项目 | 中通服建设有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 268 | 光明交警大队光明中队营房建设项目 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 269 | 光明交警大队光明中队营房建设项目 | 德润工程咨询有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 270 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 271 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 佳风工程设计有限公司 | 市政设计 | 78 | 合格 |
| 272 | 河心路(华夏二路-东明大道)市政工程 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 监理合同 | 79 | 合格 |
| 273 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 274 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 中交第一航务工程局有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 275 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 276 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 277 | 薯田埔第二学校(暂定名)建设工程项目 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 房建勘察 | 78 | 合格 |
| 278 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 房建勘察 | 76 | 合格 |
| 279 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 中建科工集团有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 280 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 中建科工集团绿色科技有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 281 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 282 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 283 | 光明区楼村第四学校(暂定名)建设工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 284 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程 | 深圳市领创建设发展有限公司 | 施工合同 | 89 | 良好 |
| 285 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程 | 中建五局第三建设有限公司 | 施工合同 | 93 | 优秀 |
| 286 | 光明区玉成小学(暂定名)建设工程 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 94 | 优秀 |

# 政府信息公开

请输入搜索关键词

政府信息公开指南

法定主动公开内容

机构职责 +

政策法规 +

规划计划 +

财政信息 +

其他 -

通知公告

履约信息

质量安全管理信息

政府信息公开年报

法定主动公开内容 > 其他 > 履约信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 索引号： | 12440300670022970E/2026-00008 | 分类： | |
| 发布机构： | 深圳市光明区建筑工务署 | 成文日期： | 2026-02-11 |
| 名称： | 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果 | | |
| 文号： | | 发布日期： | 2026-02-11 |
| 主题词： | | | |

【打印】【字体：大 中 小】 分享到：

## 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

发布日期：2026-02-11 浏览次数：549

光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果，详见附件。

附件：

1．光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果.pdf

# 光明区建筑工务署2025年第四季度合同履约评价结果

| 序号 | 工程名称 | 单位名称 | 合同类型 | 得分 | 评价等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 深圳市第二十二高级中学 | 深圳市首嘉工程顾问有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 268 | 深圳市公安局光明分局马田派出所新建工程 | 中机城市建设有限公司 | EPC合同 | 59 | 不合格 |
| 269 | 薯田埔第二学校（暂定名）建设工程项目 | 深圳大学建筑设计研究院有限公司 | 房建设计 | 80 | 良好 |
| 270 | 薯田埔第二学校（暂定名）建设工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 271 | 薯田埔第二学校（暂定名）建设工程项目 | 中交第一航务工程局有限公司 | 施工合同 | 71 | 合格 |
| 272 | 薯田埔第二学校（暂定名）建设工程项目 | 中交一航局生态工程有限公司 | 施工合同 | 79 | 合格 |
| 273 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 施工合同 | 59 | 不合格 |
| 274 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 房建设计 | 85 | 良好 |
| 275 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 铁科院（深圳）检测工程有限公司 | 检测合同 | 60 | 合格 |
| 276 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 江苏省地质工程勘察院有限公司 | 勘测合同（监测、测绘） | 80 | 良好 |
| 277 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 铁科院（深圳）检测工程有限公司 | 检测合同 | 80 | 良好 |
| 278 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 全过程工程咨询合同 | 79 | 合格 |
| 279 | 塘尾第一学校（暂定名）建设工程 | 中机华南建设（深圳）有限公司 | 施工合同 | 59 | 不合格 |
| 280 | 田寮消防站 | 深圳市燃气工程监理有限公司 | 监理合同 | 78 | 合格 |
| 281 | 田寮消防站 | 铁科院（深圳）检测工程有限公司 | 检测合同 | 75 | 合格 |
| 282 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 监理合同 | 76 | 合格 |
| 283 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市精微建设工程有限公司 | 施工合同 | 76 | 合格 |
| 284 | 田盛路（同观大道-龙湾路）市政工程 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 市政设计 | 75 | 合格 |
| 285 | 万丈坡片区（暂定名）幼儿园及托育机构建设工程项目 | 铁科院（深圳）检测工程有限公司 | 检测合同 | 85 | 良好 |

备注：
优秀（90-100）、良好（80-89）、合格（60-79）、不合格（60分以下）。

## 5、拟派项目管理团队情况

### 项目管理机构配备情况表

**投标人名称：深圳市精微建设工程有限公司**

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 1 | 项目经理 | 孟建中 | / | 注册建造师 | 二级 | 粤 2442019202005014 | 市政公用工程 |
| 2 | 技术负责人 | 王飞 | 高级工程师 | 职称证书 | 高级 | 2603001301630 | 施工管理 |
| 3 | 质量负责人 | 郑镇坚 | 中级工程师 | 上岗证 | / | 04425106000005000111 | 土建 |
| 4 | 安全负责人 | 陈顺 | / | 安全生产考核合格证书 | C 级 | 粤建安 C3（2025）0071145 | 安全 |
| 5 | 道路工程师 | 马锡明 | 高级工程师 | 职称证书 | 高级 | 粤高职证字第 1300101083602 号 | 市政路桥 |
| 6 | 工程测量工程师 | 刘向前 | 高级工程师 | 职称证书 | 高级 | A0624199101004430 | 建筑工程 |
| 7 | 市政工程师 | 付尚军 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | B08193080100001292 | 市政公用工程 |
| 8 | 市政工程师 | 黄莹锌 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 2400103282148 | 市政工程管理 |
| 9 | 道路工程师 | 蔡远游 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 粤中职证字第 1000102038338 号 | 道路与桥梁工程师 |
| 10 | 景观工程师 | 黄荣劭 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 粤中职证字第 1100102085548 号 | 园林 |
| 11 | 给排水工程师 | 李勇 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 05090110927 | 给排水 |
| 12 | 建筑工程师 | 钟世鸣 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 粤中职证学第 0800102191617 号 | 建筑工程 |
| 13 | 建筑工程师 | 郑鸿锐 | 工程师 | 职称证书 | 中级 | 粤中职证字第 1708002609395 号 | 建筑工程 |
| 14 | 造价工程师 | 唐时强 | 高级工程师 | 注册造价师 | 一级 | 建[造]11174400004458 | 造价工程 |
| 15 | 机电工程师 | 曹雯 | / | 注册建造师 | 二级 | 粤 2442020202112338 | 机电工程 |
| 16 | 质检员 | 杨小惠 | / | 上岗证 | / | 04421109000001000394 | 市政 |
| 17 | 质检员 | 易宇 | 工程师 | 上岗证 | / | 04425106000005000112 | 土建 |
| 18 | 施工员 | 卢美琴 | / | 上岗证 | / | 04422104000001000195 | 市政 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 施工员 | 蔡杰龙 | / | 上岗证 | / | 04425101000050000092 | 土建 |
| 20 | 资料员 | 戴子龙 | / | 上岗证 | / | 2501050000547417 | 资料 |
| 21 | 材料员 | 林少冰 | / | 上岗证 | / | 2501040000504396 | 材料 |
| 22 | 安全员 | 陈晓玲 | / | 安全生产考核合格证书 | C 级 | 粤建安 C3（2021）0015513 | 安全 |
| 23 | 安全员 | 林允权 | / | 安全生产考核合格证书 | C 级 | 粤建安 C3（2024）0009778 | 安全 |
| 24 | 劳资专管员 | 文倩 | / | 上岗证 | / | 20250123034043237 | 工程管理 |

注：后附相关证明材料。

## 5.1、项目经理-孟建中

使用有效期：2026年07月07日-2027年01月03日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：孟建中

性　　别：男


出生日期：1988-04-17

注册编号：粤2442019202005014

聘用企业：深圳市精微建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-12-16至2027-12-16）
建筑工程（有效期：2026-06-23至2029-06-23）





个人签名：孟建中

签名日期：2026.7.7




广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2026年05月26日

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2020）0008571



姓　　名：孟建中

性　　别：男

出 生 年 月：1988年04月17日

企 业 名 称：深圳市精微建设工程有限公司

职　　务：项目经理

初次领证日期：2020年11月16日

有　效　期：2026年09月10日　　至 2029年11月15日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 09 月 10 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

# 毕业证书



学生　孟建中　性别男，一九八八年　四　月　十七　日生，于二〇一三年九月至二〇一六年 一月在本校网络教育　建筑工程技术　专业 2.5 年制专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西南科技大学　校（院）长：

证书编号：106197201606104631

二〇一六年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址　http://www.chsi.com.cn






# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：孟建中　　社保电脑号：628162214　　身份证号码：320911198804174954　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44fe7a5w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.2、技术负责人-王飞

# 广东省职称证书



姓　　名：王飞

身份证号：420281198707048416

职称名称：高级工程师

专　　业：施工管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2026年5月23日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2603001301630

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2026年9月8日



高等教育自学考试

# 毕 业 证 书

姓　　名：王飞

身份证号：420281198707048416

证书编号：663601[illegible]073033975

参加　　工程监理　　专业　专科　　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

江　西　省
高等教育自学考试委员会
2009 年 12 月 30 日

高　等　院　校
南昌航空大学
2009 年 12 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01-09 00632537



中华人民共和国

# 居民身份证

签发机关　深圳市公安局光明分局

有效期限　2022.06.29-2042.06.29

姓名　王飞

性别　男　　民族　汉

出生　1987 年 7 月 4 日

住址　广东省深圳市光明区凤凰街道光侨大道2588号110室

公民身份号码　420281198707048416

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王飞　　社保电脑号：807276225　　身份证号码：420281198707048416　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44ffe8fu ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.3、质量负责人-郑镇坚

证书编码：04425106000050000111

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：郑镇坚

身份证号：440508199008191712

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2025年06月27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

# 吉林省专业技术职务

# 任职资格证书



姓名:郑镇坚

性别:男

证件号码:440508199008191712

专业名称:土木工程

资格名称:工程师

授予资格时间:2024年01月01日

证书编号:2024C10470

公布文号:长人社函〔2024〕71号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格，同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证

发证机关

电子证书生成日期:2024年10月10日

普通高等学校



# 毕业证书

学生　郑镇坚　性别男，一九九〇年　八　月十九　日生，于二〇一一年九　月至二〇一四年　六　月在本校　建筑工程技术　专业三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州城建职业学院　　校（院）长：刘国生

证书编号：141361201406112257　　二〇一四　年　六　月十五　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn






# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑镇坚　　社保电脑号：648173630　　身份证号码：440508199008191712　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.19 | 437.44 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c4502c720 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.4、安全负责人-陈顺

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

**编号:** 粤建安C3（2025）0071145



**姓　　名：** 陈顺

**性　　别：** 男

**出 生 年 月：** 1997年07月24日

**企 业 名 称：** 深圳市精微建设工程有限公司

**职　　务：** 专职安全生产管理人员

**初次领证日期：** 2025年12月11日

**有 效 期：** 2025年12月11日　　**至** 2028年12月10日

**发 证 机 关：** 广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：** 2025 年 12 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈顺　　社保电脑号：806913481　　身份证号码：431124199707243451　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 14.09 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 14.09 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9979.75 | 4966.0 | | | 1614.9 | 538.34 | | | 437.44 | | 391.28 | | 359.76 | 90.0 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44efb60e ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月21日

## 5.5、道路工程师-马锡明


1116
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第13001016083602 号
马锡明 于二〇一三年
十一 月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一
评审委员会评审通过，
具备市政路桥施工高级工程师
资格。特发此证
广东省人力资源和社会保障厅
发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一四 年四 月 日



天津大学

# 毕业证书

学生　马锡明　性别　男，一九七八年　三　月四　日生，于 二零零五年

三月至　二零零七 年　一　月在本校　　房地产开发与经营　　专业，网络

教育　专科升本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：天津大学　　校（院）长：

证书编号：100567200705000298　　二零零七年　一 月 二十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn　　天津大



姓 名　马锡明

性 别　男　　民 族 汉

出 生　1978 年 3 月 4 日

住 址　广东省深圳市宝安区翻身路147号10栋61

公民身份号码　440506197803041439



中华人民共和国

居民身份证

签发机关　深圳市公安局宝安分局

有效期限　2010.11.04-2030.11.04

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：马锡明　　社保电脑号：605087078　　身份证号码：440506197803041439　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44fd6109 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.6、工程测量工程师-刘向前

# 职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



| | |
|---|---|
| 姓　　名 | 刘向前 |
| 性　　别 | 男 |
| 身份证号 | 610123197508081274 |
| 职称名称 | 高级工程师 |
| 级　　别 | 副高级 |
| 专　　业 | 建筑工程 |
| 评审机构 | 湖南省工程系列（土建工程专业）高级职称评审委员会 |
| 备案时间 | 2024年12月27日 |
| 备案文号 | 湘人社职称〔2025〕83号 |
| 证书编号 | A0624199101004430 |

有效期至长期

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

湖南省人力资源和社会保障厅 职称专用章

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。

普通高等学校

# 毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00942524

学生 刘向前 性别 男，一九七五年 二月 一日生，于一九九五 年 九 月至一九九七 年 七 月在本校房屋建筑工程 专业 二 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：陈肇三

校 名：西安公路交通大学

一九九七 年 七 月 一 日

学校编号：97051097






# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘向前　　社保电脑号：601179920　　身份证号码：610123197508081274　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.19 | 437.44 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44fbf67f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月21日

## 5.7、市政工程师-付尚军


姓　　名：付尚军
性　　别：男
身份证号：500235199009199475
专　　业：市政公用工程
资格级别：工程师
授予时间：2019 年 9 月 28 日
查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/
证书编号：B08193080100001292
湖南省人力资源和社会保障厅

普通高等学校

# 毕业证书



学生 付尚军 性别 男，一九九0 年 九 月 十九 日生，于二00八年 九 月至二0一一年 六 月在本校 钻井技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆科技学院

证书编号：115511201106001477

校（院）长：

二0一一 年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn






# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：付尚军　　社保电脑号：802013574　　身份证号码：500235199009199475　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | [illegible] | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 7.05 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 14.09 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 14.09 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 3523 | 14.09 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.19 | 437.44 | | | 437.44 | | 394.57 | | 366.34 | 91.65 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44f21cd0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.8、市政工程师-黄莹锌

# 广东省职称证书



姓　　名：黄莹锌

身份证号：445122198801123737

职称名称：工程师

专　　业：市政工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月12日

评审组织：广东省广晟资产经营有限公司建筑工程技术工程师资格评审委员会

证书编号：2400103282148

发证单位：广东省广晟控股集团有限公司

发证时间：2024年6月27日

致黄莹锌：此件仅用于2026-02-20 16:39:36前特证主体使用电子证照办理事项

高等教育自学考试

# 毕 业 证 书



姓　　名：黄莹锌

身份证号：445122198801123737

证书编号：65440104082017759

参加　行政管理学　专业　本科　高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

高等教育自学考试委员会

2013年 06 月 30 日

高　等　院　校

2013年 06 月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01- 1303035281






# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄莹锌　　社保电脑号：642674115　　身份证号码：445122198801123737　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 6876.0 | 3438.0 | | | 908.19 | 302.76 | | | 302.76 | | 182.16 | | 182.88 | 45.72 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44f73116 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年9月21日

## 5.9、道路工程师-蔡远游



蔡远游 于 二〇一〇年 十二月，经 深圳市交通运输工程工程师资格 评审委员会评审通过，具备道路与桥梁工程师 资格。特发此证

发证机关：

二〇一一 年四 月二十九 日

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第 1000102038338 号



普通高等学校

毕业证书

学生 蔡远游 性别 男 ，一九八二年 八月二十日生，于二〇〇一年 九 月至二〇〇五年 六月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆交通学院 校（院）长：

证书编号：106181200505000710

二〇〇五 年 六 月二十五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制


姓 名 蔡远游
性 别 男 民 族 汉
出 生 1982 年 8 月 25 日
住 址 广东省深圳市南山区沁园路4028号福华楼201
公民身份号码 445222198208250095


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 深圳市公安局南山分局
有效期限 2015.05.13-2035.05.13

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡远游　　社保电脑号：606120043　　身份证号码：445222198208250095　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4492.0 | 763.64 | 359.36 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 3523 | 35.23 | 3523 | 28.18 | 7.05 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 0.0 | | | | | | | | | | 2520 | 25.2 | | | |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 7257.64 | 3415.36 | | | 3565.61 | 1210.98 | | | 302.79 | | 217.39 | | 190.9 | 47.73 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44ee24af ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

## 5.10、景观工程师-黄荣劭



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1100102085548 号

黄荣劭 于二〇一一年十二 月，经 河源市建筑中级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 园林工程师 资格。特发此证

河源市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一一 年十二 月三十 日

普通高等学校

# 毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01924820

学生 黄荣劭 性别 男，

一九七八年 四 月 一 日生，于一九九八年

九 月至二〇〇二年 六 月在本校

观赏园艺 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：仲恺农业技术学院

二〇〇二年 六 月 十六日

学校编号：11347120020500011






# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄荣劲　　社保电脑号：601502005　　身份证号码：440105197804011233　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44f51e60 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.11、给排水工程师-李勇



重庆市人民政府


编号：050901109271

№

发证时间：二00一年 三 月 十九 日

Date of issue





姓　　名 李勇

Full Name

性　　别 男

Sex

出生年月 1971.8

Date of Birth

出生地点 重庆渝北

Place of Birth

专业名称 给排水

Speciality

资格名称 工程师

Qualification Level

授予时间 二000年十二月

Conferment Date

重庆市药品监督管理局

主管部门

Conferred by



重庆建筑工程学院

# 毕业证书

学生 李勇 生于一九七一年八月。自一九九零年九月至一九九二年七月在本院城市建設工程系给水排水工程专业专科学制两年，学完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

院长 [illegible]

证书编号：9210228 1992年7月6日






# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李勇　　社保电脑号：605427693　　身份证号码：510224197108285233　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 50.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 5000.0 | 850.0 | 400.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 5000 | 20.0 | 5000 | 40.0 | 10.0 |
| 合计 | | | | 11050.0 | 5200.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 360.0 | | 520.0 | 130.0 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44f7c1b1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.12、建筑工程师-钟世鸣



钟世鸣　于二〇〇八年十一月，经梅州市建筑工程中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备建筑施工工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证专用章

粤中职证字第 08001102491617 号

发证机关：梅州市人事局

二〇〇九年二月一日



批准文号：(85)教高三字003号

No. 01685336

学生钟世鸣 性别男，一九七七年三月 日生，于一九九五年 九 月至 二000 年 七 月在本校(院) 工业与民用建筑 专业业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

学 校（院）：

二000 年 七 月 一 日

学校编号：0012188






# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟世鸣　　社保电脑号：600962746　　身份证号码：441425197703305294　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c450331ex ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.13、建筑工程师-郑鸿锐



郑鸿锐 于二〇一七年八月，经惠州市建筑工程技术人员中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 建筑工程工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证专用章

粤中职证字第1708002609395号

惠州市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八年 五月 十五日



普通高等学校

# 毕业证书

学生 郑鸿锐 性别男，一九八七年 三 月二十九日生，于二〇〇六年九月至二〇〇九年 七 月在本校 建筑工程管理(工程造价) 专业叁 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：汕头职业技术学院 校（院）长：

证书编号：129541200906002724 二〇〇九年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制


姓名 郑鸿锐
性别 男 民族 汉
出生 1987 年 3 月 29 日
住址 广东省汕头市澄海区东里
镇东桥居委会
公民身份号码 440583198703293150


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 汕头市公安局澄海分局
有效期限 2016.09.02-2036.09.02

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑鸿锐　　社保电脑号：627090394　　身份证号码：440583198703293150　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.19 | 437.44 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c450273e1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月21日

## 5.14、造价工程师-唐时强

使用有效期：2026年10月09日
- 2027年01月07日

# 中华人民共和国
# 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：唐时强

性　　别：男

出 生 日 期：1981年10月20日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11174400004458

有 效 期：2025年04月07日-2029年04月06日

聘 用 单 位：深圳市精微建设工程有限公司

唐时强

个人签名：唐时强

签名日期：2026.10.9

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2025年03月10日

# 重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。



姓　　名：唐时强

性　　别：男

身份证号：532127198110200319

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：市政

评审组织：重庆市工程技术副高级职称非公中小企业评审委员会

取得时间：2023年12月22日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2024〕141号

发证时间：2024年02月02日

编　　号：202417814938

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）



持证人签名:
Signature of the Bearer

唐时强

管理号: 12014932 101161528
File No. :

姓名:
Full Name 唐时强

性别:
Sex 男

出生年月:
Date of Birth 1981年10月

专业名称:
Speciality 经济—建筑经济

资格级别:
Qualification Level 中 级

批准日期:
Approval Date 2012年11月

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2013 年 1 月 20 日
Issued on

普通高等学校

# 毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 02222290

学生 唐时强 性别 男，
1981 年 10 月 20 日生，于 2000 年
9 月至 2003 年 7 月在本校
工程造价 专业
3 年制专科学习，修完教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长:

校 名: 防灾技术高等专科学校

2003 年 7 月 1 日

学校编号: 11775120030600246O

姓 名 唐时强

性 别 男 民 族 汉

出 生 1981 年 10 月 20 日

住 址 广东省深圳市福田区新洲一街139号中央西谷大厦1304



公民身份号码 532127198110200319

中华人民共和国

# 居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2013.04.27-2033.04.27

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：唐时强　　社保电脑号：612473230　　身份证号码：532127198110200319　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44ff4401 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年9月21日

社保费缴纳清单
证明专用章

5.15、机电工程师-曹雯

使用有效期：2026年05月07日-2026年11月03日

# 中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：曹雯

性　　别：女

出生日期：1991-10-05

注册编号：粤2442020202112338

聘用企业：深圳市精微建设工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2024-05-18至2027-05-18）
机电工程（有效期：2023-12-07至2026-12-06）

个人签名：曹雯

签名日期：2026.5.7

广东省住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章

广东省
住房和城乡建设厅

签发日期：2024年05月09日

# 建筑施工企业项目负责人
# 安全生产考核合格证书

**编号:**粤建安B（2021）0114154



**姓　　名：**曹雯

**性　　别：**女

**出 生 年 月：**1991年10月05日

**企 业 名 称：**深圳市精微建设工程有限公司

**职　　务：**项目负责人（项目经理）

**初次领证日期：**2021年10月08日

**有 效 期：**2024年08月26日　　**至** 2027年10月07日

**发 证 机 关：**广东省住房和城乡建设厅

**发 证 日 期：**2024 年 08 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

# 毕业证书



学生　曹雯　性别 女，一九九一年 十 月 五 日生，于二〇一一年 九 月至二〇一四年 六 月在本校　园林技术　专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：咸宁职业技术学院　校（院）长：

证书编号：132651201406686234　二〇一四年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.[illegible].cn






# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曹雯　　社保电脑号：639141963　　身份证号码：420621199110053360X　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.19 | 437.44 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44ee6605 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单
证明专用章

## 5.16、质检员-杨小惠

证书编码：04421109000001000394

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　杨小惠

身份证号：　431126199710100040

岗位名称：　市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2021年 10月 11日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨小惠　　社保电脑号：806198602　　身份证号码：431126199710100040　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.19 | 437.44 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c45011949 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.17、质检员-易宇

证书编码：04425106000005000112

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　易宇

身份证号：　360311199502282043

岗位名称：　土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2025年06月27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn



易宇 (02762)

2762

姓　　名：易宇

性　　别：女

身份证号：360311199502282043

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2024 年 11 月 30 日

查询网址：

http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

证书编号：B0624399101002762

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：易宇　　社保电脑号：635775634　　身份证号码：360311199502282043　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c450130b0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.18、施工员-卢美琴

证书编码：04422104000001000195

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：　卢美琴

身份证号：　360424199009044065

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省建设教育协会

发证时间：2022年 06月 02日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：卢美琴　　社保电脑号：644761131　　身份证号码：360424199009044065　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44fcfb33 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.19、施工员-蔡杰龙

证书编码：04425101000050000092

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓　　名：蔡杰龙

身份证号：440582199306010119

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2025年06月27日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡杰龙　　社保电脑号：641998737　　身份证号码：440582199306010119　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44ed039h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年9月21日

社保费缴纳清单
证明专用章

## 5.20、资料员-戴子龙



戴子龙　同志于 2024 年 12月18日至 2025 年01 月 01日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 施工员（市政） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名　戴子龙

身份证号　432522197510091395

证书编号　2501010600508940

工作单位　深圳市精微建设工程有限公司

发证单位

2025 年01月 4 日

有效期至：2028-01-04

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：戴子龙　　社保电脑号：600673217　　身份证号码：432522197510091395　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44f1034v ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.21、材料员-林少冰



林少冰 同志于 2024 年 12月18日至 2025 年01 月 01日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 材料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名　林少冰

身份证号　440582199605116941

证书编号　2501040000504396

工作单位　深圳市精微建设工程有限公司

发证单位

2025 年 01 月 3 日

有效期至：2028-01-03

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林少冰　　社保电脑号：639385930　　身份证号码：440582199605116941　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44f9f828 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.22、安全员-陈晓玲

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0015513



姓　　名：陈晓玲

性　　别：女

出 生 年 月：1991年04月22日

企 业 名 称：深圳市精微建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年02月22日

有 效 期：2024年01月19日　至 2027年02月21日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 04 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈晓玲　　社保电脑号：640076348　　身份证号码：440510199104220028　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44f0130u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

## 5.23、安全员-林允权

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

# 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2024）0009778



姓　　名：林允权

性　　别：男

出 生 年 月：1990年10月12日

企 业 名 称：深圳市精微建设工程有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年02月01日

有 效 期：2024年02月01日　至 2027年01月31日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 04 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林允权　　社保电脑号：639643079　　身份证号码：44050819901012173X　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6733 | 336.65 | 134.66 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 811.75 | 382.0 | 1 | 6727 | 403.62 | 134.54 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 10552.75 | 4966.0 | | | 4979.18 | 1749.5 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c44fbcb6m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.24、劳资专管员-文倩

# 住房城乡建设领域岗位培训证书



姓　　名：**文倩**

性　　别：**女**

身 份 证：**511622199808212827**

岗位名称：**劳资专管员**

技能等级：**--**

证书编号：**20250123034043237**

本电子证书由住房城乡建设职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域职业(技能)岗位评价考核。成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证单位：（盖章）

住房城乡建设职业技能鉴定中心 鉴定专用章

发证日期:2025年01月23日

查询网址：www.zgcxosta.org.cn

# 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：文倩　　社保电脑号：807819108　　身份证号码：511622199808212827　　页码：1

参保单位名称：深圳市精微建设工程有限公司　　单位编号：30298516　　计算单位：元

| 缴费年 | 月 | 单位编号 | 养老保险 | | | 医疗保险 | | | | 生育 | | | 工伤保险 | | 失业保险 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 个人交 | 险种 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 基数 | 单位交 | 个人交 |
| 2025 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 10 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 11 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2025 | 12 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6733 | 101.0 | 33.67 | 1 | 6733 | 33.67 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 01 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 02 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 03 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 04 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 05 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 06 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 25.2 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 07 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 08 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2520 | 10.08 | 2520 | 20.16 | 5.04 |
| 2026 | 09 | 30298516 | 4775.0 | 764.0 | 382.0 | 2 | 6727 | 100.91 | 33.64 | 1 | 6727 | 33.64 | 2700 | 10.8 | 2700 | 21.6 | 5.4 |
| 合计 | | | | 9932.0 | 4966.0 | | | 1312.19 | 437.44 | | | 437.44 | | 282.96 | | 263.52 | 65.88 |

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392813c4500abc1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

| 单位编号 | 单位名称 |
|---|---|
| 30298516 | 深圳市精微建设工程有限公司 |

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月21日

社保费缴纳清单
证明专用章

# 《投标人关于无不良行为及拟派项目管理团队成员的承诺书》

**投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书**

致招标人：深圳市前海建设工程管理中心有限公司

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受 十一号路空间改造工程 工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目经理及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73 号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1 号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8 号）等文件的规定执行。同时，根据以上规定，我司作出如下承诺：

1．近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。

2．近 1 年在深圳市行政区域内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。

3．在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。

4．无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。

5．近 2 年在深圳市行政区域内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。

6．在深圳市行政区域内，无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。

7．无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。

8．我方接受招标人定标前审核我方拟派项目经理任职情况及评估拟派项目经理能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。

9．投标文件中提供的项目经理的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10．在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目经理”的项目投标，一经中标且项目经理任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11．本工程中标后拟派项目经理在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73 号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1 号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12．本工程拟派项目经理没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存

在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目经理从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：深圳市精微建设工程有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：

承诺日期：2026 年 10 月 10 日