工程编号：2608-440307-04-01-664478001001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：南门苑、南门雅苑综合整治提升项目设计、采购、施工总承包(EPC)

投标文件内容：资信标

投标人：广西建工第一建筑工程集团有限公司（主）、中筑（深圳）设计院有限公司（成）

日期：2026年11月22日

目录

1、企业服务质量

2、企业已完工同类工程业绩

3、项目总负责人已完工同类工程业绩

4、拟派项目团队岗位设置及其他人员配备要求

5、企业履约评价

6、其他

1、企业服务质量

承诺函

致：深圳市龙岗区城投置地开发有限公司

我公司就南门苑、南门雅苑综合整治提升项目设计、采购、施工总承包(EPC)（项目名称）郑重承诺：将严格按招标文件要求落实项目驻场相关工作，并按承诺时限完成服务响应。如未能兑现上述承诺，我公司愿意按招标文件相关约定承担对应责任。

投标人（盖章）：广西建工第一建筑工程集团有限公司

日期：2026 年 11 月 22 日

2、企业已完工同类工程业绩

附件 1：企业已完工同类工程业绩情况一览表

企业已完工同类工程业绩情况一览表

1、工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包，合同价：160151.16 万元，竣工验收时间：2025 年 11 月 28 日；
2、工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包，合同价：74220.36 万元， 竣工验收时间：2023 年 5 月 19 日；
3、工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区 A 标段 EPC，合同价：58041.24 万元，竣工验收时间：2024 年 2 月 5 日；
4、工程名称：广西民族剧院建设工程设计-采购-施工（EPC）总承包，合同价：24243.75 万元，竣工验收时间：2025 年 1 月 17 日；

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

2.1 广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包

16-186

中标通知书

项目编号：GXZC2016-G2-3025-KWZB

招标人	广西医科大学					
中 标 人	联合体	牵头人：北京市新厦建筑设计有限责任公司				
		成员单位：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司				
招标代理机构	广西科文招标有限公司					
工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包					
工程地址	南宁市武鸣区					
中标范围	可行性研究报告批复后阶段：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标（包括建设红线范围内的设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计、工程量清单及预算编制，设计必须经过招标人同意，且施工图审图完成后承包人编制的工程预算由招标人和广西壮族自治区财政厅评审中心（需要时）审定）；设计内容包括建筑、结构、基坑支护、装修、人防、消防、给排水（含热水供应）、电气（含机电照明、高低压、燃气、电力）、电梯、空调、建筑智能、总平（含道路、综合管网）、绿化、二次装修、净化系统、二次深化设计内容（包括园林景观、二次装修、弱电系统及实验室专用设施等）。（经业主方确定的设计任务书范围内的设计漏项和缺项由总承包方承担责任）、采购（设计范围内所涉及的设备材料等）、施工（设计范围内所涉及的工程内容、场地平整、基坑支护、地基处理）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包					
工程规模	本项目总建筑面积 535662 平方米，其中地上建筑规模 511549 平方米，地下建筑规模 24113 平方米		工程投资	160261.16 万元		
项目总负责人	于强	注册专业及等级	一级注册结构工程师	注册编号	S001102287	
项目设计负责人	南芳	注册专业及等级	一级注册建筑师	注册编号	081103451	
项目经理	苏子鹏	注册专业及等级	一级注册建造师	注册编号	桂 145151505790	
建筑安装负责人	罗继振					
项目施工安全员证书编号	李其伟（桂建安 C(2014)0001625）、谭巧语（桂建安 C(2006)0001483）、马培刚（桂建安 C(2014)0011203）谢璧元（桂建安 C(2014)0011312）、宋奥博（桂建安 C(2016)0000766）、曾显余（桂建安 C(2015)0011637）、韦达飞（桂建安 C(2015)0011579）、覃小荣（桂建安 C(2014)0011249）、陈少波（桂建安 C(2015)0011346）、韦怡（桂建安 C(2016)0010040）、黄星儒（桂建安 C(2014)0011095）、夏羿（桂建安 C(2015)0011602）					
中标主要	中标价	壹拾陆万零壹佰伍拾壹点壹陆万元	其中	（1）设计费：2945.00 万元； （2）施工费（含设备购置费）：157206.16 万元；		

16-186

条件		（¥160151.16 万元）		
	工期	1047 日历天		（1）设计工期 100 日历天 （2）施工工期 947 日历天
	质量	（1）设计质量：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。 （2）施工质量：满足设计及有关规范要求，工程验收一次性达到现行国家验收规范合格标准		
招标人： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2016年 11月 21日		招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2016年 11月 21日	备案单位： （盖单位公章） 经办人： （签字或盖章） 2016年 11月 21日	见证单位： （盖单位公章） 经办人： （签字或盖章） 2016年 11月 21日
备注	本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准			

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标人 2 份、招标代理单位 1 份、招投标监督管理部门 1 份、有形交易市场 1 份。

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司合同自编号章

2016 字 425 号

正本

广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包

建设工程施工合同

合同编号：GXZC2016-G2-3025-KWZB

发包人（甲方）：广西医科大学

承包人（乙方）：北京市新厦建筑设计有限责任公司

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（联合体）

第一部分　合同协议书

广西医科大学（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包（项目名称）已接受北京市新厦建筑设计有限责任公司、广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（联合体）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书

（2）补充协议

（3）专用合同条款及其附件中标通知书；

（4）招投标文件及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）设计文件、资料和图纸；

（8）其他合同文件。

（9）双方约定构成合同组成部分的其他文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以前款所列次序在先的文件为准。

3. 工程概况

（1）工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包。

（2）工程地点：南宁市武鸣区。

（3）工程批准、核准或备案文号：_____。

（4）资金来源：业主自筹、银行贷款等。

（5）工程内容：广西医科大学武鸣校区总用地面积 943584.8 平方米（1415.38 亩），由 A、B、 C 三个地块组成，其中可建设用地规模 724091.53 平方米，道路及绿化用地 219493.27 平方米。总建筑面积 535662 平方米，其中地上建筑规模 511549 平方米，地下

建筑规模 24113 平方米。其中 A 地块和 B 地块为一期开发建设，C 地块为二期开发建设。项目包括有：教学楼、实验楼、图书馆、室内体育用房（风雨操场）、行政办公用房、师生活动用房、学生宿舍、食堂、后勤及设备用房、研究生公寓、留学生公寓、外籍教师公寓、教师单身公寓、国家或省部级重点实验室用房、专职科研机构用房、室外运动场地以及相对应的室外管线、电气、道路硬化、园林绿化、海绵城市工程、再生能源工程等配套工程。

（6）工程承包范围：可行性研究报告批复后阶段：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标（包括建设红线范围内的设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计、工程量清单及预算编制，设计必须经过招标人同意，且施工图审图完成后承包人编制的工程预算由招标人和广西壮族自治区财政厅评审中心（需要时）审定）；设计内容包括建筑、结构、基坑支护、装修、人防、消防、给排水（含热水供应）、电气（含机电照明、高低压、燃气、电力）、电梯、空调、建筑智能、总平（含道路、综合管网）、绿化、二次装修、净化系统、二次深化设计内容（包括园林景观、二次装修、弱电系统及实验室专用设施等）。（经业主方确定的设计任务书范围内的设计漏项和缺项由总承包方承担责任）、采购（设计范围内所涉及的设备材料等）、施工（设计范围内所涉及的工程内容、场地平整、基坑支护、地基处理）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

4. 本合同价格分为设计费和施工费两部分，设计费采用总价控制方式，施工费用采用固定综合单价，工程量清单结算方式；暂定合同价格为人民币（大写）壹拾陆亿零壹佰伍拾壹万壹仟陆佰元，（¥1601511600 元），其中设计费 29450000 元，施工费 1572061600 元。

5. 项目总负责人：于强（一级注册结构工程师：S001102287）；

项目设计负责人：南芳（一级注册建筑师：081103451）；

项目经理：苏子鹏（一级注册建造师桂 145151505790）；

建筑安装负责人：罗继振。

项目施工专职安全员：李其伟（桂建安 C(2014)0001625）、谭巧语（桂建安 C(2006)0001483）、马培刚（桂建安 C(2014)0011203）谢璧元（桂建安 C(2014)0011312）、宋奥博（桂建安 C(2016)0000766）、曾显余（桂建安 C(2015)0011637）、韦达飞（桂建安

C(2015)0011579)、覃小荣（桂建安C(2014)0011249)、陈少波（桂建安C(2015)0011346)、韦怡（桂建安 C(2016)0010040)、黄星儒（桂建安 C(2014)0011095)、夏羿（桂建安C(2015)0011602)；

6. 工程质量符合的标准和要求：

（1）设计质量：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。

（2）施工质量：满足设计及有关规范要求，工程验收一次性达到现行国家验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2016 年 12 月 9 日，施工开始时间 2017 年 3 月 19 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。总承包工期为 1047 日历天，其中设计工期 100 日历天，建设工期 947 日历天。

10. 本协议书一式 壹拾伍 份，发包人执 伍 份，承包人执 拾 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：广西医科大学（公章或合同专用章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

地　址：南宁市青秀区双拥路 22 号

日　期：2016 年 12 月 9 日

开票信息
名　称：广西医科大学
纳税人识别号：12450000498506243T
地址、电话：南宁市青秀区双拥路 22 号　0771-5358107
开户行、账号：中国银行南宁市医科大支行 622357485287

承包人：北京市新厦建筑设计有限责任公司（联合体牵头人）（公章或合同专用章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

地　址：北京市海淀区苏州街 29 号乐家花园梅香馆

日　期：2016 年 12 月 9 日

开 票 信 息
名　称：北京市新厦建筑设计有限责任公司
纳税人识别号：911101071022887381
地址、电话：北京市海淀区苏州街 29 号乐家花园梅香馆、010-51286168
开户行、账号：中国民生银行北京市中关村西区支行、0143 0141 7000 1935

承包人：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（联合体成员）（公章或合同专用章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

地　址：广西南宁市衡阳东路 1 号

日　期：2016 年 12 月 9 日

开 票 信 息
名　称：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司
纳税人识别号：914500001982299347
地址、电话：广西南宁市衡阳东路 1 号　0771-2213906
开户行、账号：建行南宁市路桥支行　45001604263050500460

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

资料完整有效，工程质量检查合格。

	姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏 组长	[illegible]	广西医科大学	工程师	主任
副组长	[illegible]	大连远华工程总监理有限公司 高级		总监
其他成员	[illegible]	广西医科大学	工程师	副主任
	王世福	北京新医强[illegible]有限公司	高级工程师	总工
	刘成	北京市[illegible]建筑设计有限责任公司		设计组
	刘洪涛	广西三同工程勘察检测有限公司	注册岩土工程师	项目负责人
	韩伟宁	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	中级工程师	项目经理
	黄福祥	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	项目技术负责人
	谢鸿卫	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	公司技术负责人
	[illegible]	大连远华工程建设总监有限公司	工程师	专业
	[illegible]	广西三同工程勘察检测有限公司	注册岩土工程师	项目负责人
	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
	参加验收单位 单位负责人 [illegible] 2019年12月18日	单位（项目）负责人 [illegible] 2019年12月18日	单位（项目）负责人 [illegible] 2019年12月18日	项目总监理工程师 [illegible] 2019年12月18日	单位（项目）负责人 [illegible] 2019年12月18日

加密锁号：7716108983974

25-57

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A1#主教学楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2019年12月18日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716108983974

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A1#主教学楼		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	36391.03㎡	结构类型 层 数	框架结构，5层
开工时间	2017年4月12日	竣工日期	2019年12月28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部：检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部，符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合要求 18 项，共抽查 18 项，符合要求 18 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 / 项	好

加密锁号：7716108983974

25-57

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716108983974

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

		姓名（学衔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	黄[illegible]	广西医科大学	工程师	主任
	副组长				
		王勇国	大连恒华工程建设监理有限公司	高工	总监
		韦忠忠	广西三同工程勘察检测有限公司	工程师	技术总
		王晓旭	北京市新厦建筑设计有限责任公司	高级工程师	总工
	其他成员	[illegible]	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	工程师	项目经理
		黄振华	广西建工集团第建筑工程有限责任公司	高工	技术负责人
		刘高臣	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高工	质量员
		陈强忠	广西建工第一建筑工程有限责任公司	助工	施工员
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2019年12月16日	2019年12月16日	2019年12月16日	2019年12月16日	年 月 日

加密锁号：7716104827568

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A2#教学实验综合楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2019年12月18日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716104827568

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A2#教学实验综合楼		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	38538.73㎡	结构类型 层数	地下0层，地上5层
开工时间	2018年6月1日	竣工日期	2019年12月5日

工程竣工验收内容：

一、经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为八个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气安装分部、电梯分部、建筑节能分部。各分部工程的质量验收均达到合格等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面，屋面水落管，室内墙面，室内顶棚，室内地面，楼梯踏步、栏杆，门窗，管道接口，坡度、支架，检查口，清扫口，地漏，配电箱，接线盒，设备器具、开关、插座，防雷、接地，风管、支架，风口，风阀，风机设备，阀门、支架等部位的观感情况。抽查率为50%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、建设、勘察、设计、施工、监理等工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案完整；

8、建设行政主管部门及工程监督机构责令整改的问题已全部整改完毕；

9、其它应符合有关法律、法规、工程建设强制性标准的情形。

二、工程竣工预验收发现的问题及整改完成情况：已全部按要整改完成，符合要求。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部，符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项，共抽查 25 项，符合要求 25 项，经返工处理符合要求 / 项	真实，有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质量申报书、公安消防等认可资料文件基本齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工设计及管理资料、工程质量保修书、工程竣工报告等基本齐全。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716104827568

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

竣工验收组成员签字栏

	姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
组长	蔡加荣	广西医科大学	主任	工程师
副组长	钱飞	广西医科大学	副主任	工程师
副组长	王秀田	大连远华工程建设监理有限公司	总监	高工
其他成员	刘洪旺	广西三同勘察	设计负责人	注册岩土工程师
其他成员	齐陆陆宁	广西一建	项目经理	工程师
其他成员	黄东华	广西一建	项目技术负责人	高工
其他成员	王地春	北京市新原建筑设计院	总工	注册岩土工程师
其他成员	于强	〃	项目负责人	工程师
其他成员	滕跃进	大连远华工程监理有限公司	总监理工程师	工程师
其他成员	狮晓光	大连远华工程监理有限公司	总监理工程师	工程师

参加验收单位

施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
单位负责人 2020年6月16日	单位（项目）负责人 刘洪旺 2020年6月16日	单位（项目）负责人 于强 2020年6月16日	项目总监理工程师 王秀田 2020年6月16日	单位（项目）负责人 蔡加荣 2020年6月16日

25-59

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A3#教学实验综合楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年6月16日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

安全锁号：7716111053161

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A3#教学实验综合楼		
工程地址	南宁市教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	38473.98㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上5层
开工时间	2018年9月4日	竣工日期	2020年1月2日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成的施工任务。

3、该工程分为十个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部、建筑智能分部、通风与空调分部、电梯分部，各分部工程的质量验收均达到规范要求。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面、顶棚、地面，楼梯踏步、栏杆、门窗，屋面水落管、管道接口、坡度、支架、清扫口、地漏，配电箱、接线盒、开关、插座，防雷、接地，风管、支架、风口、风机设备等部位的观感，均达到设计及规范要求。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　143　项，经审查符合要求　143　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　36　项，符合要求　36　项，共抽查　36　项，符合要求　36　项，经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　70　项，符合要求　70　项，不符合要求　0　项	好

25-59

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全。
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准。有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全。

加密锁号：7716111038161

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西医科大学	正高级工程师	时任党委书记
	副组长				
	其他成员	王秀田	大连远华工程建设监理有限公司	高级工程师	总监理工程师
		于强	北京市新圆建筑设计有限责任公司	工程师	项目负责人
		王世辉	北京市新圆建筑设计有限责任公司	高级工程师	总工
		钱P	广西医科大学	工程师	副主任
		刘洪旺	广西正明工程项目管理有限公司	高级工程师	项目经理
		李发光	大连远华工程建设监理有限公司	工程师	专业监理工程师
		刘钊成	北京市新圆建筑设计有限责任公司	工程师	设计负责
		韩伟军	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	中级工程师	项目总工
		谢炳江	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	公司技术负责
		黄福华	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日	项目总监理工程师 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日

加密锁号：7716108983974

桂质安监档表 24

25-60

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A4#教学实验综合楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716108983974

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A4#教学实验综合楼		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（竣工程规模）	18931.92㎡	结构类型 层　数	框架结构，5层
开工时间	2018年4月23日	竣工日期	2019年12月26日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部：检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部，符合标准及设计要求 9 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 38 项，经审查符合要求 38 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，想返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 21 项，符合要求 21 项，不符合要求 / 项	好

加密锁号：7716110404832

25-60

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716108983974

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长				
	副组长				
	其他成员				
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2020年1月1日	2020年1月1日	2020年1月1日	2020年1月1日	2020年1月1日

加密锁号：7716108983974

25-61

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A5#教学实验综合楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110404832

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A5#教学实验综合楼		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	18931.92㎡	结构类型 层数	框架结构，地上5层
开工时间	2018年7月6日	竣工日期	2019年12月26日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部：检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电试户；观感质量抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部，符合标准及设计要求 9 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 38 项，经审查符合要求 38 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 21 项，符合要求 21 项，不符合要求 / 项	好

加密锁号：7716110404832

25-61

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110404832

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

资料完整有效，工程质量检查合格。

	姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏 组长		广西医科大学	工程师	主任
副组长		大连远华工程建设监理有限公司 高工		总监
其他成员		广西医科大学	工程师	副主任
		北京市新辰建筑工程有限责任公司	高级工程师	总工
		北京市嘉和建筑设计有限责任公司	工程师	项目设计人
		广西三同工程勘察检测有限公司	监理员	项目负责人
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	中级工程师	项目经理
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	项目技术负责人
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	公司技术负责人
		广西建工集团建设监理有限公司	工程师	总监
		广西三同工程勘察检测有限公司	监理员工程师	项目负责人

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 18 日

加密锁号：7716108983974

25-62

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A6#楼食堂

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2019 年 12 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110404832

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A6#楼食堂		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	3565.6㎡	结构类型 层　数	框架结构，2层
开工时间	2018 年 3 月 24 日	竣工日期	2019 年 11 月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部：检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　31　项，经审查符合要求　31　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　17　项，符合要求　17　项，共抽查　17　项，符合要求　17　项，经返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　22　项，符合要求　22　项，不符合要求　/　项	好

加密锁号：7716110404832

25-62

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110404832

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格.

	姓名（签字签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏 组长	黄江龙	广西医科大学	工程师	主任
副组长				
副组长	王勇国	大连恒华工程建设监理咨询有限公司	高工	总监
其他成员	韦忠忠	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	工程师	技术员
	王晓彬	北京市新恩建筑设计有限责任公司	高级工程师	总工
	陈伟亭	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	工程师	项目经理
	黄海华	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高工	技术负责人
	孙富臣	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高工	质量员
	陈清忠	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	助工	施工员
参加验收单位	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
	单位负责人 2019年12月18日	单位（项目）负责人 2019年12月18日	单位（项目）负责人 2019年12月18日	项目总监理工程师 王勇国 2019年12月18日	单位（项目）负责人 2019年12月18日

加密锁号：7716104827568

25-63

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A7#活动中心

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2019年12月18日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716104827568

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A7#活动中心		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	3248.91㎡	结构类型 层 数	地下0层，地上2层
开工时间	2019年3月25日	竣工日期	2019年12月18日

工程竣工验收内容：

一、经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为七个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气安装分部、建筑节能分部。各分部工程的质量验收均达到合格等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面，屋面水落管，室内墙面，室内顶棚，室内地面，楼梯踏步、栏杆，门窗，管道接口，坡度、支架，检查口，清扫口，地漏，配电箱、接线盒，设备器具、开关、插座，防雷、接地，风管、支架，风口，风阀，风机设备，阀门、支架等部位的观感情况。抽查率为30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、建设、勘察、设计、施工、监理等工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案完整；

8、建设行政主管部门及工程监督机构责令整改的问题已全部整改完毕；

9、其它应符合有关法律、法规、工程建设强制性标准的情形。

二、工程竣工预验收发现的问题及整改完成情况：：已全部按要整改完成，符合要求。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实，有效
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项，不符合要求 / 项	好

加密锁号：7716104827568

25-63

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、 规划许可证、施工许可证、中标通知书、质量申报书、公安消防等认可资料文件基本齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工设计及管理资料、工程质量保修书、工程竣工报告等基本齐全。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716104827568

25-64

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A8#教学实验综合楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年6月16日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	蔡加良	广西医科大学	主任	
	副组长	钱飞	广西医科大学	副主任	
		王秀田	大连远华工程监理有限公司	总监	
	其他成员	刘洪旺	广西正元勘察		
		唐胜伟	广西一建	项目经理	
		黄炳华	广西一建	项目技术负责人	
		王世祥	北京市新原建筑设计公司	总工	
		于强	〃	项目负责人	
		陈敬建	大连远华工程监理有限公司	专业监理	
		薛晓光	大连远华工程监理有限公司	专业监理	

参加验收单位	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
	单位负责人 唐胜伟 2020年6月16日	单位（项目）负责人 刘洪旺 2020年6月16日	单位（项目）负责人 于强 2020年6月16日	项目总监理工程师 王秀田 2020年6月16日	单位（项目）负责人 钱飞 2020年6月16日

加密锁号：77161110381 61

25-64

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包 A8#教学实验综合楼		
工程地址	南宁市教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	12902.97㎡	结构类型 层　数	框剪结构/地上9层
开工时间	2017年12月27日	竣工日期	2020年1月2日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：
1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成施工任务。
3、该工程分为十个分部，地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部、建筑智能分部、通风与空调分部、电梯分部，各分部工程的质量验收均达到规范要求。
4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内地面、顶棚、地面，楼梯踏步、栏杆，门窗，屋面水落管，管道接口、坡度、支架、清扫口、地漏，配电箱、接线盒、开关、插座，防雷、接地，风管、支架、风口、风机设备等部位的观感，均达到设计及规范要求。
6、该工程观感综合评定为“好”，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。
7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　165　项，经审查符合要求　165　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　65　项，符合要求　65　项，共抽查　65　项，符合要求　65　项，经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　82　项，符合要求　82　项，不符合要求　0　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全。
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全。

加密锁号：77161110381 61

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

竣工验收组成员签字栏

		姓名（签字签名）	工作单位	技术职称	单位职称
组长		蔡[illegible]	广西医科大学	主任	正高职
副组长		钱[illegible]	广西三[illegible]大学	副院长	正高职
		王秀田	大建设[illegible]工程集团[illegible]资[illegible]有限公司	总监	高工
其他成员		刘[illegible]旺	广西三[illegible]勘察	副总监[illegible]	注册岩土工程师
		李[illegible]能	广西一建	项目经理	正高职
		黄[illegible]伟	广西一建	项目技术负责人	高工
		王[illegible]君	北京市[illegible]原建筑设计[illegible]公司	总工	高级工程师
		于[illegible]	〃	项目负责人	工程师
		陈[illegible]建	大建设[illegible]工程监理有限公司	总监理[illegible]	工程师
		谢[illegible]光	大建设[illegible]工程监理有限公司	总监理[illegible]	工程师

施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
单位负责人 [illegible] 2020年6月16日	单位（项目）负责人 刘[illegible]旺 2020年6月16日	单位（项目）负责人 于[illegible] 2020年6月16日	项目总监理工程师 王[illegible]田 2020年6月16日	单位（项目）负责人 [illegible] 2020年6月16日

参加验收单位

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包 A9#教学实验综合楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年6月16日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：77161110381161

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包 A9#教学实验综合楼		
工程地址	南宁市教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	10907.12㎡	结构类型 层　数	框剪结构/地上9层
开工时间	2017年11月10日	竣工日期	2020年1月2日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成的施工任务。

3、该工程分为十个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部、建筑智能分部、通风与空调分部、电梯分部，各分部工程的质量验收均达到规范要求。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面、顶棚、地面，楼梯踏步、栏杆，门窗，屋面水落管，管道接口、坡度、支架、清扫口、地漏，配电箱、接线盒、开关、插座，防雷、接地，风管、支架、风口、风机设备等部位的观感，均达到设计及规范要求。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　158　项，经审查符合要求　158　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　56　项，符合要求　56　项，共抽查　56　项，符合要求　56　项，经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　87　项，符合要求　87　项，不符合要求　0　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全。
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全。

加密锁号：77161110381161

20-396

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西医科大学	主任	建设单位项目负责人
	副组长	王秀田	大道北华工程建设监理有限公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员				建设单位工地代表
			广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	施工单位质量、技术部门负责人
		陆伟宁	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	中级工程师	项目经理
		黄伟华	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	项目技术负责人
		刘威	北京中新建建筑设计有限公司	副总建筑师	设计单位项目负责人
		刘少君	广西正元工程勘察设计有限公司	注册岩土工程师	勘察单位项目负责人
		滕秋建	大道北华工程建设监理有限公司	工程师	专业监理工程师
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人 2020年1月7日	单位（项目）负责人 2020年1月7日	单位（项目）负责人 2020年1月7日	项目总监理工程师 2020年1月7日	单位（项目）负责人 2020年1月7日

加密锁号：7716110404832

桂质安监档表 24

25-66

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A10#综合楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110404832

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A10#综合楼		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	19421.79㎡	结构类型 层　数	框剪结构，地下1层，地上16层
开工时间	2017年9月21日	竣工日期	2019年12月26日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、、通风与空调、建筑节能分部；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户，观感质量抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　46　项，经审查符合要求　46　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　23　项，符合要求　23　项，共抽查　23　项，符合要求　23　项，想返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　27　项，符合要求　27　项，不符合要求　/　项	好

加密锁号：7716110404832

25-66

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110404832

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

资料完整有效，工程质量检查合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	黄[illegible]	广西医科大学	主任	建设单位项目负责人
	副组长	王秀田	大连沿华工程建设监理有限公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员				建设单位工地代表
		[illegible]	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	施工单位质量、技术部门负责人
		陆伟坪	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	中级工程师	项目经理
		黄海坪	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	项目技术负责人
		刘[illegible]成	北京市新版建筑设计有限责任公司	副总建筑师	设计单位项目负责人
		[illegible]	广西[illegible]工程勘察院有限责任公司	注册岩土工程师	勘察单位项目负责人
		滕秋建	大连沿华工程建设监理有限公司	工程师	专业监理工程师
		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
参加验收单位		单位负责人 2020年1月17日	单位（项目）负责人 [illegible] 2020年1月17日	单位（项目）负责人 刘[illegible]成 2020年1月17日	项目总监理工程师 王秀田 2020年1月17日	单位（项目）负责人 [illegible] 2020年1月17日

加密锁号：7716110404832

桂质安监档表 24

25-67

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A11#实验办公综合楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020 年 1 月 17 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110404832

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A11#实验办公综合楼		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	19684.25㎡	结构类型 层　数	框剪结构，地下1层，地上16层
开工时间	2017年9月23日	竣工日期	2019年12月24日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　46　项，经审查符合要求　46　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　23　项，符合要求　23　项， 共抽查　23　项，符合要求　23　项， 想返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　27　项，符合要求　27　项，不符合要求　/　项	好

加密锁号：7716110404832

25-67

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110404832

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西医科大学	工程师	副总工
	副组长	王雪田	广西建工集团	工程师	总监
		陈伟亮	广西一建	高级工程师	项目经理
		李振宝	广西华工建设监理有限公司	工程师	专监
		高晓东	广西三同工程勘察设计有限公司	工程师	乙地代表
		黄振华	广西一建	高级工程师	项目技术负责人
		黄炳良	北京市建筑设计研究院有限公司	工程师	乙地代表
		刘顺杰	广西一建	工程师	施工员
		云涛	广西一建	工程师	质检员
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		项目（项目）负责人 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日	项目总监理工程师 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日

25-68

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-1#配电室

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-68

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-1#配电室		
工程地址	南宁市教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	116.64㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上1层
开工时间	2019年6月27日	竣工日期	2019年12月18日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：
1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成施工任务。
3、该工程分为六个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑电气分部、通风与空调分部，各分部工程的质量验收均达到规范要求。
4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面、顶棚、地面，门窗，配电箱、开关，防雷、接地，风管、支架、风口、风机设备等部位的观感，均达到设计及规范要求。
6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。
7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　6　分部，经查　6　分部，符合标准及设计要求　6　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　88　项，经审查符合要求　88　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　23　项，符合要求　23　项，共抽查　23　项，符合要求　23　项，经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　50　项，符合要求　50　项，不符合要求　0　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全。
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西医科大学	工程师	副总工
	副组长	[illegible]	[illegible]工程	工程师	总监
	其他成员	[illegible]	广西一建	高级工程师	项目经理
		[illegible]	[illegible]工程建设监理有限公司	工程师	专监
		[illegible]	广西三同工程建设监理有限公司	工程师	工地代表
		[illegible]	广西一建	高级工程师	项目技术负责人
		[illegible]	北京市建筑设计研究院有限公司	工程师	工地代表
		[illegible]	广西一建	工程师	施工员
		[illegible]	广西一建	工程师	质检员
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位（项目）负责人 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日	总监理工程师 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日

25-69

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-2#配电室

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-2#配电室		
工程地址	南宁市教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	116.64㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上1层
开工时间	2019年5月10日	竣工日期	2019年12月18日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：
1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成施工任务。
3、该工程分为六个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑电气分部、通风与空调分部，各分部工程的质量验收均达到规范要求。
4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面、顶棚、地面，门窗，配电箱、开关，防雷、接地，风管、支架、风口、风机设备等部位的观感，均达到设计及规范要求。
6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。
7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　6　分部，经查　6　分部，符合标准及设计要求　6　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　81　项，经审查符合要求　81　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　19　项，符合要求　19　项，共抽查　19　项，符合要求　19　项，经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　41　项，符合要求　41　项，不符合要求　0　项	好

25-69

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全。
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	钟飞	广西医科大学	工程师	副总工
	副组长	王鹭田	大连远华	工程师	总监
	其他成员	陈伟宁	广西一建	高级工程师	项目经理
		李秋生	大连远华工程建设监理有限公司	工程师	专监
		高晓君	广西三同工程建设管理有限公司	工程师	工地代表
		黄振华	广西一建	高级工程师	项目技术负责人
		黄炳海	北京市建筑设计研究院有限公司	工程师	工地代表
		刘顺忠	广西一建	工程师	施工员
		刘峰	广西一建	工程师	质检员
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	项目总监理工程师
		2020年1月17日	2020年1月17日	2020年1月17日	2020年1月17日	2020年1月17日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-3#钟楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-3#钟楼		
工程地址	南宁市教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	147㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上3层
开工时间	2019年5月4日	竣工日期	2019年12月18日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：
1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成施工任务。
3、该工程分为六个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑电气分部、通风与空调分部，各分部工程的质量验收均达到规范要求。
4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面、顶棚、地面，门窗，配电箱，防雷、接地等部位的观感，均达到设计及规范要求。
6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。
7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　5　分部，经查　5　分部，符合标准及设计要求　5　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　117　项，经审查符合要求　117　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合要求　24　项，共抽查　24　项，符合要求　24　项，经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　55　项，符合要求　55　项，不符合要求　0　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全。
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	钱飞	广西医科大学	工程师	副总工
	副组长	王秀田	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	工程师	总监
	其他成员	陈伟宁	广西一建	高级工程师	项目经理
		李永生	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目管理有限公司	工程师	专监
		高晓东	广西三同工程建设监理有限公司	工程师	乙地代表
		黄振华	广西一建	高级工程师	项目技术负责人
		黄炳海	北京市建筑设计研究院有限公司	工程师	乙地代表
		刘顺忠	广西一建	工程师	施工员
		云峰	广西一建	工程师	质检员

参加验收单位	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
	项目负责人： 2020年1月17日	单位（项目）负责人： 2020年1月17日	单位（项目）负责人： 2020年1月17日	项目总监理工程师： 2020年1月17日	单位负责人： 2020年1月17日

25-71

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-4#配电室

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-71

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-4#配电室		
工程地址	南宁市教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	116.64㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上1层
开工时间	2019年6月6日	竣工日期	2019年12月18日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：
1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成施工任务。
3、该工程分为六个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑电气分部、通风与空调分部，各分部工程的质量验收均达到规范要求。
4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面、顶棚、地面，门窗，配电箱、开关，防雷、接地，风管、支架、风口、风机设备等部位的观感，均达到设计及规范要求。
6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。
7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　6　分部，经查　6　分部，符合标准及设计要求　6　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　94　项，经审查符合要求　94　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　23　项，符合要求　23　项，共抽查　23　项，符合要求　23　项，经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　38　项，符合要求　38　项，不符合要求　0　项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全。
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	钱[illegible]	广西医科大学	工程师	副总工
	副组长	王鲁田	广西建设工程质量安全监督总站	工程师	总监
	其他成员	陆伟乌	广西一建	高级工程师	项目经理
		李振生	广西医科大学附属口腔医院	工程师	专监
		高晓君	广西三同工程建设监理有限公司	工程师	工地代表
		黄伟科	广西一建	高级工程师	项目技术负责人
		黄海涛	北京市建筑设计研究院有限公司	工程师	工地代表
		刘顺忠	广西一建	工程师	施工员
		云峰	广西一建	工程师	质检员
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位（项目）负责人 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日	单位（项目）负责人 2020年1月17日	项目总监理工程师 2020年1月17日	单位负责人 2020年1月17日

桂质安监档表 24

25-72

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-5#总配电室

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-72

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包A12-5#总配电室		
工程地址	南宁市教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	268.8㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上1层
开工时间	2019年5月22日	竣工日期	2019年12月18日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：
1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成施工任务。
3、该工程分为六个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑电气分部、通风与空调分部，各分部工程的质量验收均达到规范要求。
4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面、顶棚、地面，门窗，配电箱、开关，防雷、接地，风管、支架、风口、风机设备等部位的观感，均达到设计及规范要求。
6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。
7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　6　分部，经查　6　分部，符合标准及设计要求　6　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　91　项，经审查符合要求　91　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　23　项，符合要求　23　项，共抽查　23　项，符合要求　23　项，经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　40　项，符合要求　40　项，不符合要求　0　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全。
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

桂质监档表19表

25-73

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购（EPC）工程总承包B1#图书馆

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2022 年 4 月 6 日

（由竣工验收组填写）

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签	组长	李[illegible]	广西医科大学	主任	建设单位项目负责人
	副组长	朱世华	大连远华建设咨询管理有限公司	高工	总监理工程师
	其他成员	钱卫	广西医科大学	副主任	建设单位工地代表
		谢以关	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术部门负责人
		陆伟宁	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	项目经理
		黄愉华	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
		刘成	北京新厦建筑设计有限责任公司	副总建筑师	设计单位项目负责人
		刘江波	广西[illegible]工程勘察检测有限公司	副总工程师	勘察单位项目负责人
		滕秋建	大连远华建设咨询管理有限公司	总监理工程师	专业监理工程师
		朱世华	大连远华建设咨询管理有限公司	建设工程师	专业监理工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2022年4月6日	2022年4月6日	2022年4月6日	2022年4月6日	2022年4月6日

广西建设工程质量安全监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购（EPC）工程总承包B1#图书馆		
工程地址	南宁市武鸣区		
建筑面积（或工程规模）	40001.68㎡	结构类型、层数	框架结构、地上5层
开工时间	2018年 10月 6 日	竣工日期	2022年 1月 27 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、监理、施工单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、智能建筑、电梯、建筑节能分部；抽查层数首层、三层、屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀装，粘结牢固，不漏涂现象。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓，（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到各个房间；观感质量抽查率大于10%。

4、建设、勘察、设计、监理、施工单位对质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 49 项，经审查符合要求 49 项 经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 24 项，符合要求 24 项 共抽查 24 项，符合要求 24 项 经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 27 项，符合要求 27 项 不符合要求 / 项	好

25-73

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

资料完整有效，工程质量检查合格。

	姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏 组长		广西医科大学	副教授	主任
副组长		大连远华工程建设监理有限公司	高工	总监
其他成员		广西医科大学	工程师	副主任
		北京赛瑞德监理有限责任公司	高级工程师	总工
		北京市第[illegible]建筑设计有限责任公司	工程师	项目设计负责人
		广西同工程勘察检测有限公司	注册岩土工程师	项目负责人
		中国建筑第[illegible]建筑有限公司	中级工程师	项目经理
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	项目技术负责人
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	公司技术负责人
		大连远华工程建设监理有限公司		总监
		广西同工程勘察检测有限公司	注册岩土工程师	项目负责人

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人
2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日

加密锁号：7716108983974

25-74

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-2#学生宿舍楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2019 年 12 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716108983974

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-2#学生宿舍楼		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	30141.21㎡	结构类型 层 数	框架结构，6层
开工时间	2017 年 9月30日	竣工日期	2019 年11月28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部，符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 31 项，经审查符合要求 31 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合要求 18 项，共抽查 18 项，符合要求 18 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 / 项	好

加密锁号：7716108983974

25-74

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716108983974

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

资料完整有效，工程质量检查合格。

	姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏 组长		广西医科大学	工程师	主任
副组长		大连连华工程建设监理有限公司 高级		总监
其他成员		广西医科大学	工程师	副主任
		北京市新辰建筑设计有限责任公司	高级工程师	总工
		北京市新辰建筑设计有限责任公司	注册结构工程师	项目负责人
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	中级工程师	项目经理
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	项目技术负责人
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	公司技术负责人
		大连连华工程建设监理有限公司	工程师	专监
		广西三同工程质量检测有限公司	注册岩土工程师	项目负责人
施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
参加验收单位	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日

加密锁号：7716108983974

桂质安监档表 24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-3#学生宿舍楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2019 年 12 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110404832

25-75

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-3#学生宿舍楼		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	19875.06㎡	结构类型 层　数	框架结构，6层
开工时间	2017年10月3日	竣工日期	2019年11月26日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　8　分部，经查　8　分部，符合标准及设计要求　8　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　31　项，经审查符合要求　31　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　17　项，符合要求　17　项，共抽查　17　项，符合要求　17　项，经返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　18　项，符合要求　18　项，不符合要求　/　项	好

加密锁号：7716110404832

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110404832

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

资料完整有效，工程质量检查合格。

	姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	广西医科大学	工程师	主任
	副组长	大连远华工程总监咨询有限公司	高工	总监
	其他成员	广西医科大学	工程师	副处长
		北京精准通监理有限责任公司	高级工程师	总工
		北京希赛建设监理有限责任公司	工程师	监理员
		广西三同工程监理有限公司	注册监理工程师	项目负责人
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	中级工程师	项目经理
		广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	项目技术负责人
		广西建工集团第一建筑工程监理有限公司	高级工程师	公司技术负责人
		大连远华工程建设监理有限公司	工程师	总监
		广西三同工程勘察检测有限公司	注册岩土工程师	项目负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-4#学生宿舍楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2019年12月18日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-4#学生宿舍楼		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	16119.47㎡	结构类型 层　数	框架结构，地上6层
开工时间	2017年9月2日	竣工日期	2019年11月28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　8　分部，经查　8　分部，符合标准及设计要求　8　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　31　项，经审查符合要求　31　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　18　项，符合要求　18　项， 共抽查　18　项，符合要求　18　项， 经返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　18　项，符合要求　18　项，不符合要求　/　项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	[illegible]大学	正高级工程师	分管负责人
	副组长				
	其他成员	王晋田	大连远东工程建设监理有限公司	高级工程师	总监理工程师
		于飞	北京市新圆建筑设计有限责任公司	工程师	项目负责人
		王世泽	北京市新圆建筑设计有限责任公司	高级建筑工程师	总工
		钱[illegible]	广西医科大学	工程师	副处长
		刘洪旺	广西[illegible]工程检测鉴定有限公司	高级工程师	项目负责人
		章发生	大连远东工程建设监理有限公司	工程师	专业监理工程师
		刘[illegible]	北京市新圆建筑设计有限责任公司	工程师	设计负责人
		陈[illegible]	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	中级工程师	项目经理
		[illegible]海	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	分管技术负责人
		[illegible]华	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高级工程师	技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人 [illegible] 2020年1月9日	单位（项目）负责人 刘洪旺 2020年1月7日	单位（项目）负责人 于飞 2020年1月7日	项目总监理工程师 王晋田 2020年1月7日	单位（项目）负责人 钱[illegible] 2020年1月7日

加密锁号：7716108983974

25-77

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-5#学生宿舍楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110046310

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-5#学生宿舍楼		
工程地址	南宁市武鸣区武华大道		
建筑面积（或工程规模）	29478.06㎡	结构类型 层　数	框架结构，地上6层
开工时间	2018年4月30日	竣工日期	2020年1月10日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　7　分部，经查　7　分部，符合标准及设计要求　7　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　97　项，经审查符合要求　97　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　24　项，符合要求　24　项，共抽查　24　项，符合要求　24　项，想返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　31　项，符合要求　31　项，不符合要求　/　项	好

25-77

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110046310

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

竣工验收组成员签字栏

	姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
组长	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
副组长				
其他成员	王贵田	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

参加验收单位

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2020年1月17日	2020年1月17日	2020年1月17日	2020年1月17日	2020年1月17日

加密锁号：7716108983974

25-78

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-6#学生宿舍楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110046310

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-6#学生宿舍楼		
工程地址	南宁市武鸣区武华大道		
建筑面积（或工程规模）	15731.01㎡	结构类型、层数	框架结构，地上6层
开工时间	2018年3月31日	竣工日期	2020年1月10日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查。检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部：检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象，外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生盘具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 97 项，经审查符合要求 97 项， 经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 24 项，符合要求 24 项， 共抽查 24 项，符合要求 24 项， 经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 31 项，符合要求 31 项， 不符合要求 / 项	好

加密锁号：7716110046310

25-78

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110046310

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长				
	副组长				
	其他成员				
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2020年1月日	2020年1月1日	2020年1月1日	2020年1月1日	2020年1月17日

加密锁号：7716108983974

桂质安监档表24

25-79

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-7#学生宿舍楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110046310

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B-7#学生宿舍楼		
工程地址	南宁市武鸣区武华大道		
建筑面积（或工程规模）	19376.57㎡	结构类型、层数	框架结构，地上6层
开工时间	2018年1月31日	竣工日期	2020年1月10日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修。建筑屋面。建筑给排水。建筑电气。建筑节能分部；检查：（1）室内抹灰表面光滑，平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整，墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电试户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 97 项，经审查符合要求 97 项， 经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 24 项，符合要求 24 项， 共抽查 24 项，符合要求 24 项， 经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 31 项，符合要求 31 项， 不符合要求 / 项	好

加密锁号：7716110046310

25-79

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整齐全
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110046310

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长				
	副组长				
	其他成员				
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2020年1月17日	2020年1月17日	2020年1月17日	2020年1月17日	2020年1月17日

加密锁号：7716108983974

25-80

柱质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B8#楼食堂

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年 1月17日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110404832

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B8#楼食堂		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	7449.95㎡	结构类型 层　数	框架结构，地上2层
开工时间	2018年12月5日	竣工日期	2019年12月26日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部：检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　9　分部，经查　9　分部，符合标准及设计要求　9　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　38　项，经审查符合要求　38　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　18　项，符合要求　18　项，共抽查　18　项，符合要求　18　项，经返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　21　项，符合要求　21　项，不符合要求　/　项	好

加密锁号：7716110404832

25-80

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查，对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110404832

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

经检查验收，工程质量符合设计要求和施工规范规定，达到国家现行《建设工程施工质量验收统一标准》的合格等级。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	蔡[illegible]	广西医科大学	主任	副教授
	副组长	钱[illegible]	广西三[illegible]术[illegible]	副主任	副教授
		王[illegible]田	大[illegible]建设监理有限公司	总监	高[illegible]
	其他成员	刘[illegible]旺	广西三[illegible]勘察	注册[illegible]师	项目负责人
		李[illegible]锋	广西一建	项目经理	工程师
		黄[illegible]伟	广西一建	项目技术负责人	高[illegible]
		王[illegible]辉	北京[illegible]原建筑设计公司	总工	高级工程师
		于[illegible]	〃	项目负责人	工程师
		陈[illegible]建	大[illegible]法华工程监理有限公司	总监理[illegible]	工程师
		谢[illegible]业	大[illegible]法华工程监理有限公司	专业监理[illegible]	工程师
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人 刘[illegible]旺	单位（项目）负责人 于[illegible]	项目总监理工程师 王[illegible]田	单位（项目）负责人 蔡[illegible]
		2020年6月16日	2020年6月16日	2020年6月16日	2020年6月16日	2020年6月16日

25-81

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B9#楼食堂

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2020年6月16日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110046310

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B9#楼食堂		
工程地址	南宁市武鸣区武华大道		
建筑面积（或工程规模）	7377.05㎡	结构类型 层　数	框架结构/地上2层
开工时间	2019年1月1日	竣工日期	2020年1月1日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成的施工任务。

3、该工程分为十个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部、建筑智能分部、通风与空调分部、电梯分部，各分部工程的质量验收均达到规范要求。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面、顶棚、地面，楼梯踏步、栏杆，门窗，屋面落水口，管道接口、坡度、支架、清扫口、地漏，配电箱、接线盒、开关、插座，防雷、接地，风管、支架、风口、风机设备等部位的观感，均达到设计及规范要求。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部，符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　93　项，经审查符合要求　93　项，经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　29　项，符合要求　29　项， 共抽查　29　项，符合要求　29　项， 想返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　35　项，符合要求　35　项， 不符合要求　0　项	好

加密锁号：7716110046310

25-81

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	有施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110046310

25-82

建设工程质量竣工验收结论意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B10#后勤楼

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2022年6月7日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长			建设单位项目负责人	
	副组长			总监理工程师	
	其他成员			施工单位质量、技术部门负责人	
				项目经理	
				施工项目部技术负责人	
				设计单位项目负责人	
				勘察单位项目负责人	
				专业监理工程师	

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年6月7日	2022年6月7日	2022年6月7日	2022年6月7日	2022年6月7日

25-82

建设工程质量竣工验收结论意见书

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B10#后勤楼		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	23418.37 ㎡	结构类型/层数	框剪结构 地下1层，地上7层
开工时间	2020年01月06日	竣工日期	2021年08月31日

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数一层、四层、七层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面砖表面洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直、板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷现象。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给排水管道安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为十个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部，建筑智能分部，通风与空调分部，电梯分部，各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、水电表、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共10分部，经查10分部 符合标准及设计要求10分部	合格
2	质量控制资料核查	共37项，经审查符合要求37项， 经核定符合规范要求0项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查19项，符合要求19项， 共抽查 / 项，符合要求 / 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查24项，符合要求24项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料基本完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

25-83

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包 B11#体育馆

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2024 年 05 月 14 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西医科大学		项目负责人
	副组长		大连泛华建设咨询管理有限公司		项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西医科大学		业主代表
			大连泛华建设咨询管理有限公司		专监
			大连泛华建设咨询管理有限公司		专监
			广西三同工程勘察检测有限公司		项目负责人
			北京新厦建筑设计有限责任公司		项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司		公司质量技术部门验收人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	安全员
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质检员
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2024 年 5 月 14 日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2024 年 5 月 14 日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2024 年 5 月 14 日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2024 年 5 月 14 日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2024 年 5 月 14 日

25-83

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包 B11#体育馆		
工程地址	南宁市武鸣区武华大道武鸣段 336 号		
建筑面积（或工程规模）	12490.28 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 /钢结构 地下 0 层，地上 3 层
开工时间	2018 年 10 月 01 日	竣工日期	2022 年 07 月 27 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为九个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气安装分部、建筑节能分部、 通风与空调分部、电梯分部。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)钢构件防腐涂层厚度、焊缝质量、防火涂层。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；(8)电梯运行；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 9 分部，经查 9 分部符合标准及设计要求	合格
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 28 项，符合要求 28 项，共抽查 28 项，符合要求 28 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 26 项，符合要求 26 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

25-84

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格，同意验收

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李炳武	广西医科大学		项目负责人
	副组长	陈新强	大连泛华建设咨询管理有限公司		项目总监
		陆伟宁	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	王钰民	广西医科大学		
		李艳兴	大连泛华建设咨询管理有限公司		专监
		康一贤	大连泛华建设咨询管理有限公司		专监
		刘步跃	广西三同工程勘察检测有限公司		项目负责人
		卢小成	北京新厦建筑设计有限责任公司		项目负责人
		韩以昊	广西建工第一建筑工程集团有限公司	教高	项目技术负责人
		黄炳华	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
		韦大飞	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	安全员
		陈惠君	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质检员
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2024年5月14日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2024年5月14日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2024年5月14日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2024年5月14日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2024年5月14日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B12#游泳馆

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2024年05月14日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-84

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B12#游泳馆		
工程地址	南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号		
建筑面积（或工程规模）	6419.54 m²	结构类型、层 数	框架结构 /钢结构 地下0层，地上3层
开工时间	2018年10月01日	竣工日期	2022年07月27日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为八个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气安装分部、建筑节能分部、 通风与空调分部。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：

(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)钢构件防腐涂层厚度、焊缝质量、防火涂层。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；抽查率为30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共8分部，经查8分部符合标准及设计要求	合格
2	质量控制资料核查	共38项，经审查符合要求38项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查26项，符合要求26项，共抽查26项，符合要求26项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查23项，符合要求23项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文1份、中标通知书1份、质监申报书1份，规划许可证1份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	黄东党	广西医科大学	高级	建设办主任
	副组长	朱世军	广西壮族自治区建筑综合勘察院有限公司	高工	总监
	其他成员	张小军宁	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	项目经理
		黄炳华	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人
		刘成	北京中新建设监理有限责任公司	副总工程师	项目监理负责人
		王世耕			结构专业负责人
		刘贤明	广西三同工程勘察设计有限公司	注册岩土工程师	勘察单位项目负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目监理负责人	单位（项目）负责人
		2021年3月30日	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年3月30日	2021年3月30日

桂质安监档表 24

25-85

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B13#风雨操场

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2021年3月30日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B13#风雨操场		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	3136㎡	结构类型*层数	框架结构，地上3层
开工时间	2019 年 4 月 12 日	竣工日期	2021 年 3 月 30 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、智能建筑、建筑节能分部；抽查层数三层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑，平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象；外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部，符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 34 项，经审查符合要求 34 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项，共抽查 20 项，符合要求 20 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

25-85

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告，符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

25-86-1

综合竣工验收结论（工程质量是否合格）：

工程质量合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长			建设单位项目负责人	
		陈勤望	大连亿华	总监	高级工程师
	副组长				
	其他成员		广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工单位质量、技术部门负责人	教高级工程师
		陈伟行	广西建工第一建筑工程集团有限公司	项目经理	工程师
		黄怀丽华	广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工项目部技术负责人	高级工程师
		方成	北京市新燕建筑设计有限责任公司	设计单位项目负责人	高级工程师
		刘艺花	广西三同工程勘察监理有限公司	勘察单位项目负责人	注册岩土工程师
		滕秋惠	大连亿华	专业监理工程师	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年6月27日	2022年6月27日	2022年6月27日	2022年6月27日	2022年6月27日

建设工程质量竣工验收结论意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B15#后勤附属用房

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2022年6月27日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

25-86-1

建设工程质量竣工验收结论意见书

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B15#后勤附属用房		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	1004.32 m²	结构类型/层数	框剪结构 地下0层，地上1层
开工时间	2020年01月01日	竣工日期	2021年11月30日

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑电气、通风与空调；抽查层数一层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（3）入户门安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）电：电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为六个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑电气分部、通风与空调分部，各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门、涂料、开关、插座、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部 符合标准及设计要求6分部	合格
2	质量控制资料核查	共19项，经审查符合要求19项， 经核定符合规范要求0项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项，符合要求8项， 共抽查 / 项，符合要求 / 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查14项，符合要求14项， 不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料合格证和进场试验报告，工程质量保修书，资料基本完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	黄[illegible]	广西医科大学	工程师	主任
	副组长				
		卫秀国	大连恒华工程建设监理有限公司	高级工程师	总监
		韦忠忠	广西冠问工程勘察检测有限公司	工程师	技术员
		王晓明	北京市新建建筑设计有限责任公司	高级工程师	总工
	其他成员	[illegible]	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	工程师	项目经理
		莫海华	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高工	法人代表
		许富臣	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	高工	质量员
		陈清忠	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	助工	施工员
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日	2019年12月18日

加密锁号：7716104827568

桂质安监档表 24

25-86

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B14#球场看台

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2019年12月18日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716104827568

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包B14#球场看台		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	1213㎡	结构类型 层　数	地下0层，地上1层
开工时间	2019年4月17日	竣工日期	2019年12月18日

工程竣工验收内容：

一、经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：
1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求。基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。
2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。
3、该工程分为七个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气安装分部、建筑节能分部。各分部工程的质量验收均达到合格等级。
4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
5、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内墙面，屋面水落管，室内墙面，室内顶棚，室内地面，楼梯踏步、栏杆，门窗，管道接口，坡度、支架，检查口，清扫口，地漏，配电箱，接线盒，设备器具，开关、插座，防雷，接地等部位的观感情况。抽查率为30%。
6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。
7、建设、勘察、设计、施工、监理等工程五方责任主体项目负责人质量终身责任信息档案完整；
8、建设行政主管部门及工程监督机构责令整改的问题已全部整改完毕；
9、其它应符合有关法律、法规、工程建设强制性标准的情形。
二、工程竣工预验收发现的问题及整改完成情况：：已全部按要整改完成，符合要求。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　7　分部，经查　7　分部，符合标准及设计要求　7　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　32　项，经审查符合要求　32　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　23　项，符合要求　23　项，共抽查　23　项，符合要求　23　项，经返工处理符合要求　/　项	真实，有效
4	观感质量验收	共抽查　16　项，符合要求　16　项，不符合要求　/　项	好

25-86

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、　规划许可证、施工许可证、中标通知书、质量申报书、公安消防等认可资料文件基本齐全。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工设计及管理资料、工程质量保修书、工程竣工报告等基本齐全。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

加密锁号：7716104827568

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

资料完整有效，工程质量检查合格。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西医科大学	主任	建设单位项目负责人
	副组长	王高田	大连连华工程建设监理有限公司	高级工程师	总监理工程师
	其他成员		广西医科大学	副主任	建设单位工地代表
			广西建工集团第一建筑工程有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术部门负责人
			广西建工集团第一建筑工程有限公司	中级工程师	项目经理
			广西建工集团第一建筑工程有限公司	高级工程师	项目技术负责的人
		刘威	北京市新厦建筑设计有限责任公司	高级工程师	设计单位项目负责人
			广西冶金勘察技术有限公司	注册岩土工程师	勘察单位项目负责人
			大连连华工程建设监理有限公司	工程师	专业监理工程师
			大连连华工程建设监理有限公司	工程师	总监理工程师
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人 2019年12月18日	单位（项目）负责人 2019年12月18日	单位（项目）负责人 2019年12月18日	项目总监理工程师 2019年12月18日	单位（项目）负责人 2019年12月18日

加密锁号：7716110404832

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包校园大门

建设单位：广西医科大学

竣工验收日期：2019年12月18日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

加密锁号：7716110404832

25-87

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包校园大门		
工程地址	南宁教育园区东片区武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	32.2㎡	结构类型 层　数	框架结构，地上1层
开工时间	2019年8月6日	竣工日期	2019年11月28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气分部；检查：(1)建筑抹灰表面光滑、平整；(2)外墙粘结牢固，不漏涂现象。(3)室内净高、开间净尺寸。(4)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（5）检查屋面有无渗漏或积水现象。（6）水电：室内给水排水管安装牢固、洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　6　分部，经查　6　分部，符合标准及设计要求　6　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　18　项，经审查符合要求　18　项，经核定符合规范要求　/　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　10　项，符合要求　10　项，共抽查　10　项，符合要求　10　项，经返工处理符合要求　/　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　14　项，符合要求　14　项，不符合要求　/　项	好

加密锁号：7716110404832

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质监申报书等资料完整齐全
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、工程竣工报告等资料完整齐全
勘察单位资料	地质勘察报告、勘察质量检查报告等资料完整齐全
设计单位资料	设计计算书、图纸、变更通知、设计质量检查报告等资料完整齐全
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告、监理对工程质量的监控等资料完整齐全

加密锁号：7716110404832

桂质监档表19表

25-88

建设工程质量竣工验收意见书

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签	组长	詹[illegible]	南宁轨道交通[illegible]公司	副总	建设单位项目负责人
	副组长	朱世宇	大连远华建设咨询管理有限公司	高工	总监理工程师
	其他成员	[illegible]	广西医科大学	副总	建设单位工地代表
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术部门负责人
		陆伟可	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	项目经理
		黄伟年	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
		刘成	北京新厦建筑设计有限责任公司	高级建筑师	设计单位项目负责人
		刘步跃	广西阳江工程勘察[illegible]有限公司	注册岩土工程师	勘察单位项目负责人
		谭承建	大连远华建设咨询管理有限公司	注册监理工程师	专业监理工程师
		袁振生	大连远华建设咨询管理有限公司	水电工程师	专业监理工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2022年 4月 6日	2022年 4月 6日	2022年 4月 6日	2022年 4月 6日	2022年 4月 6日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购（EPC）工程总承包台4——景观花池

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2022 年 4 月 6 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购（EPC）工程总承包台4——景观花池		
工程地址	南宁市武鸣区		
建筑面积（或工程规模）	/	结构类型、层数	框架结构、地上/层
开工时间	2021年 7月 5 日	竣工日期	2022年 1月 27 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、监理、施工单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面分部；检查：(1)墙面表面光滑、平整；(2)地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(3)检查屋面有无渗漏或积水现象。观感质量抽查率大于10%。

4、建设、勘察、设计、监理、施工单位对质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部 符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 11 项，经审查符合要求 11 项 经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项 共抽查 5 项，符合要求 5 项 经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项 不符合要求 / 项	好

25-88

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

桂质监档表19表

25-89

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购（EPC）工程总承包配套楼建筑项目图书馆景观台阶5#

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2022 年 4 月 6 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签	组长	李振飞	广西医科大学	主任	建设单位项目负责人
	副组长	朱世宇	大连达华建设咨询管理有限公司	高工	总监理工程师
	其他成员	钱飞	广西医科大学	副科	建设单位工地代表
		韩以昊	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高级工程师	施工单位质量、技术部门负责人
		陆伟丙	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	项目经理
		黄伦华	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高级工程师	施工项目部技术负责人
		刘成	柳州市建筑设计有限责任公司	副总建筑师	设计单位项目负责人
		刘步根	广西三同工程勘察检测有限公司	注册岩土工程师	勘察单位项目负责人
		滕永建	大连达华建设咨询管理有限公司	土建工程师	专业监理工程师
		朱俊达	大连达华建设咨询管理有限公司	水电工程师	专业监理工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2022年 4月 6日	2022年 4月 6日	2022年 4月 6日	2022年 4月 6日	2022年 4月 6日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购（EPC）工程总承包配套楼建筑项目图书馆景观台阶5#		
工程地址	南宁市武鸣区		
建筑面积（或工程规模）	/	结构类型、层数	框架结构、地上/层
开工时间	2019年 5月 24 日	竣工日期	2022年 1月 27 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、监理、施工单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面分部；检查：(1)墙面表面光滑、平整；(2)地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(3)检查屋面有无渗漏或积水现象。观感质量抽查率大于10%。

4、建设、勘察、设计、监理、施工单位对质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部 符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 10 项，经审查符合要求 10 项 经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项 共抽查 5 项，符合要求 5 项 经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项 不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

25-89

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

25-90

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C1#(综合楼)

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2025 年 03 月 27 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长			建设单位项目负责人	
	副组长		大连三维建设监理有限公司	总监理工程师	
	其他成员			施工单位质量、技术部门负	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	项目经理	
			广西一建	施工项目部技术负责人	
				设计单位项目负责人	
				勘察单位项目负责人	
			大连三维	专业监理工程师	
参加验收单位	施工单位（公章）单位负责人（签名）2025年4月10日	勘察单位（公章）单位（项目）负责人（签名）2025年4月10日	设计单位（公章）单位（项目）负责人（签名）2025年4月10日	监理单位（公章）项目总监理工程师（签名）2025年4月10日	建设单位（公章）单位（项目）负责人（签名）2025年4月10日

25-90

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C1#(综合楼)		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	6468.04㎡	结构类型、层数	框架-剪力墙结构，地上2层
开工时间	2022年 4 月 8 日	竣工日期	2025 年 1 月 1 日

工程竣工验收内容：

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数一层、二层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面砖表面洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直、板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷现象。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给排水管道安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为十个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部，建筑智能分部，通风与空调分部，电梯分部，各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、水电表、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

25-91

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C2#(人防地下室)

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2025 年 03 月 27 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

		姓名(亲笔签名)	工作单位	单位职务	技术职称
组长		[illegible]	广西医科大学	建设单位项目负责人	
副组长		[illegible]	大通定管建设咨询有限公司	总监理工程师	
其他成员		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工单位质量技术部门负	高级工程师
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	项目经理	工程师
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工项目部技术负责人	高级工程师
		[illegible]	北京市新元建筑设计有限责任公司	设计单位项目负责人	高级工程师
		[illegible]	广西正元工程勘察设计有限公司	勘察单位项目负责人	注册岩土工程师
		[illegible]	大通定管	专业监理工程师	

参加验收单位

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
2025年4月10日	2025年4月10日	2025年4月10日	2025年4月10日	2025年4月10日

25-91

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C2#(人防地下室)		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	5607.21㎡	结构类型、层数	剪力墙结构 地下1层，地上1层
开工时间	2022年 4 月 8 日	竣工日期	2025 年1 月1 日

工程竣工验收内容：

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数负一层、一层、屋面；检查：（1）内外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（2）铝合金门窗安装。（3）室内净高、开间净尺寸。（4）检查屋面有无渗漏或积水现象。（5）水电：室内给排水管道安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为八个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑智能分部，通风与空调分部，各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、水电表、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 37 项，经审查符合要求 37 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 24 项，符合要求 24 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

25-92

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西医科大学	建设单位项目负责人	
	副组长		柏诚综合建设咨询管理有限公司	总监理工程师	
	其他成员		广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工单位质量、技术部门负	高级工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	项目经理	二级建造师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工项目部技术负责人	高级工程师
			北京华科同安监控技术有限责任公司	设计单位项目负责人	高级工程师
			广西建工检测鉴定有限公司	勘察单位项目负责人	注册岩土工程师
			柏诚综合建设咨询管理有限公司	专业监理工程师	
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人（签名） 2025年7月9日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人（签名） 2025年7月9日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人（签名） 2025年7月9日	监理单位（公章） 项目总监理工程师（签名） 2025年7月9日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人（签名） 2025年7月9日

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C3#(学生宿舍)

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2025 年 6 月 24 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-92

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C3#(学生宿舍)		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	19745.32㎡	结构类型、层数	框架结构，地上6层
开工时间	2022年 4 月 8 日	竣工日期	2025 年1 月 1 日

工程竣工验收内容：

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数一层、二层、五层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面砖表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷现象。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给排水管道安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为十个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部，建筑智能分部，通风与空调分部，电梯分部，各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、水电表、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

25-93

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C4#(研究生宿舍)

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2025 年 6 月 24 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西医科大学	建设单位项目负责人	
	副组长		广西建设监理有限责任公司	总监理工程师	
	其他成员		广西惠岑建设工程集团有限公司	施工单位质量、技术部门负责人	高级工程师
			广西惠岑建设工程集团有限公司	项目经理	工程师
			广西惠岑建设工程集团有限公司	施工项目部技术负责人	高级工程师
			北京市新元建设设计有限责任公司	设计单位项目负责人	高级工程师
			广西兴华建设监理有限公司	勘察单位项目负责人	注册监理工程师
			广西兴华建设监理有限公司	专业监理工程师	工程师

参加验收单位	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2025年7月9日	2025年7月9日	2025年7月9日	2025年7月9日	2025年7月9日

25-93

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C4#(研究生宿舍)		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	19745.32㎡	结构类型、层数	框架结构，地上6层
开工时间	2022年4月8日	竣工日期	2025年1月1日

工程竣工验收内容：

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数一层、二层、五层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面砖表面洁净，图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直，板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷现象。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给排水管道安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为十个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部，建筑智能分部，通风与空调分部，电梯分部，各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、水电表、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

25-94

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长			建设单位项目负责人	
	副组长			总监理工程师	
	其他成员			施工单位质量、技术部门负	
				项目经理	
				施工项目部技术负责人	
				设计单位项目负责人	
				勘察单位项目负责人	
				专业监理工程师	

参加验收单位	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2025年7月5日	2025年7月1日	2025年7月1日	2025年7月1日	2025年7月1日

工程名称： 广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C5#(留学生及教师公寓)

建设单位： 广西医科大学

竣工验收时间： 2025 年 6 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-94

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C5#(留学生及教师公寓)		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	14090.11㎡	结构类型、层数	框架结构，地上10层
开工时间	2022年 4 月 8 日	竣工日期	2025 年 1 月 1 日

工程竣工验收内容：

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数一层、三层、五层、七层、八层、九层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面砖表面洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直、板块无裂纹，掉角和缺楞等缺陷现象。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给排水管道安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为十个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部，建筑智能分部，通风与空调分部，电梯分部，各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、水电表、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告。资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

25-95

桂质监档表24表

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长			建设单位项目负责人	
	副组长			总监理工程师	
	其他成员			施工单位质量、技术部门负责人	
				项目经理	
				施工项目部技术负责人	
				设计单位项目负责人	
				勘察单位项目负责人	
				专业监理工程师	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2025年7月5日	2025年7月5日	2025年7月5日	2025年7月5日	2025年7月5日

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工程名称： 广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C6#(留学生公寓)

建设单位： 广西医科大学

竣工验收时间： 2025 年 6 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-95

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C6#(留学生公寓)		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	14036.37㎡	结构类型、层数	框架结构，地上10层
开工时间	2022年 4 月 8 日	竣工日期	2025 年 1 月 1 日

工程竣工验收内容：

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数一层、三层、五层、七层、八层、九层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面砖表面洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直、板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷现象。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给排水管道安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为十个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部，建筑智能分部，通风与空调分部，电梯分部，各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、水电表、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

25-96

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长			建设单位项目负责人	
	副组长			总监理工程师	
	其他成员			施工单位质量技术部门负	
				项目经理	
				施工项目部技术负责人	
				设计单位项目负责人	
				勘察单位项目负责人	
				专业监理工程师	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2025年4月10日	2025年4月10日	2025年4月10日	2025年4月10日	2025年4月10日

柱质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C7-1#(配电室)

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2025 年 03 月 27 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-96

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C7-1#(配电室)		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	174.15㎡	结构类型、层数	框架结构 地下0层，地上1层
开工时间	2022年 4 月 8 日	竣工日期	2025 年 1 月 1 日

工程竣工验收内容：

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；抽查层数一层、屋面；检查：（1）内外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（2）铝合金门窗安装。（3）室内净高、开间净尺寸。（4）检查屋面有无渗漏或积水现象。（5）水电：室内给排水管道安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为六个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、水电表、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 23 项，经审查符合要求 23 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合要求 10 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

25-97

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C7-2#(配电室)

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2025 年 03 月 27 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西医科大学	建设单位项目负责人	
	副组长		大建设集团有限公司	总监理工程师	高级工程师
	其他成员		广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工单位质量技术部门负责人	高级工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	项目经理	工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工项目部技术负责人	高级工程师
			北京新恒建设工程有限责任公司	设计单位项目负责人	高级工程师
			广西三同工程勘察设计有限公司	勘察单位项目负责人	注册岩土工程师
			大建设集团	专业监理工程师	工程师

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2025年4月10日	2025年4月10日	2025年4月10日	2025年4月10日	2025年4月10日

25-97

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包C7-2#(配电室)		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	116.64㎡	结构类型、层数	框架结构 地下0层，地上1层
开工时间	2022年 4 月 8 日	竣工日期	2025 年 1 月 1 日

工程竣工验收内容：

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；抽查层数一层、屋面；检查：（1）内外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（2）铝合金门窗安装。（3）室内净高、开间净尺寸。（4）检查屋面有无渗漏或积水现象。（5）水电：室内给排水管道安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为六个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、水电表、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般。
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 23 项，经审查符合要求 23 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合要求 10 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

25-98

桂质监档表24表

建设工程质量竣工验收意见书

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西医科大学	建设单位项目负责人	
	副组长		大连泛华建设咨询管理有限公司	总监理工程师	
	其他成员				
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工单位质量、技术部门负	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	项目经理	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工项目部技术负责人	
			北京市新厦建筑设计有限责任公司	设计单位项目负责人	
			广西三同工程勘察检测有限公司	勘察单位项目负责人	
			大连泛华建设咨询管理有限公司	专业监理工程师	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2025年9月17日	2025年9月15日	2025年9月15日	2025年9月15日	2025年9月15日

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包-C区室外工程

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2025 年 9 月 15 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-98

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包-C区室外工程		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）		结构类型、层数	C区室外总坪工程
开工时间	2022年 4 月 8 日	竣工日期	2025 年9月15日

工程竣工验收内容：

1、工程技术档案、质量控制资料真实、完整、有效；
2、有关安全、环境保护和主要使用功能的检验资料完整；
3、消防给排水阀门、消防给排水管等安装，安装器具的规格、高度、位置等符合要；
4、混凝土路面、人行横道停车位铺装面层，球场、绿化工程、排水管道及检查井进行逐项检查，各项内容均符合设计及施工规范要求；
5、路灯灯柱基础、灯柱、灯具、电缆线路、配电装置与控制、安全保护、路灯安装等及其配套的相关技术资料均符合要求；
6、其它应符合有关法律、法规、工程建设强制性标准的情形。
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 13 分部，经查 13 分部符合标准及设计要求 13 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 31 项，经审查符合要求 31 项经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 2 项，符合要求 2 项经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

25-99

桂质监档表24表

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	单位职务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西医科大学	建设单位项目负责人	
	副组长		大连泛华建设咨询管理有限公司	总监理工程师	高级工程师
	其他成员				
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工单位质量、技术部门负	高级工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	项目经理	工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	施工项目部技术负责人	高级工程师
			北京市新厦建筑设计有限责任公司	设计单位项目负责人	高级工程师
			广西三同工程勘察检测有限公司	勘察单位项目负责人	注册岩土工程师
			大连泛华建设咨询管理有限公司	专业监理工程师	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）	（签名）
	2025年12月5日	2025年12月5日	2025年12月5日	2025年12月5日	2025年12月5日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包南大门、北大门

建设单位：广西医科大学

竣工验收时间：2025 年 11 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

25-99

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西医科大学武鸣校区设计-采购-施工（EPC）工程总承包南大门、北大门		
工程地址	南宁市教育园区东片武华大道北面地块		
建筑面积（或工程规模）	34.84 ㎡	结构类型、层数	框架结构 地下0层，地上1层
开工时间	2025年6月24日	竣工日期	2025年11月10日

工程竣工验收内容：

工程竣工验收内容：
1、经建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况；
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；抽查层数一层、屋面；检查：（1）内外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。（2）铝合金门窗安装。（3）室内净高、开间净尺寸。（4）检查屋面有无渗漏或积水现象。（5）水电：室内给排水管道安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽率大于10%。
4、该工程分为六个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部各分部均达到合格等级。
5、该工程施工技术资料齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。
6、验收小组实地查验，抽检的部位有：室内外墙面、楼地面、天面、门窗、涂料、开关、插座、防雷设施等部位的观感及触及情况，抽查率为30%；
7、该工程观感综合评定为一般；
8、本工程按国家基本建设程序进行施工，验收组成员一致同意本单位评为合格工程。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 23 项，经审查符合要求 23 项 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 6 项，符合要求 6 项 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合要求 10 项 不符合要求 0 项	一般

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，旁站记录等资料齐全，有工程质量评价报告，资料完整。

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2020年10月16日

企业资料

企业名称:　广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码:　91450000198229934T

法定代表人(负责人):　杨俊

地　　址:　南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号:　450000000001876

注册资本:　123953.965556万元(人民币)

该企业于:　2020年10月15日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	蒙贵飞	杨俊
管理人员	郑毅、尹义民、蒙贵飞、黄深红、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进	尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进、苏维明、杨俊
章程修正案		

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2021年02月09日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2021年2月8日　　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司
经营范围	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；土石方工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；管道工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；城市园林绿化；机场场道工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；模板脚手架专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；河湖整治工程专业承包；隧道工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；航道工程专业承包；建筑周转材料租赁；建筑机械租赁及维修加工；为建筑工程提供劳务服务；道路交通设施标志牌的生产、安装；工程质量检测；建筑工程设计；市政公用工程设计；轻型钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；金属门窗工程专业承包；建筑装饰专项工程设计；建筑幕墙专项工程设计；人防工程设计；园林景观设计；岩土工程设计；城乡规划编制；工程技术咨询；建筑科学技术研究；旅游规划设计；汽车配件及建筑材料的购销；建筑机具租赁；停车场服务；仓库出租及仓储服务；承接建筑外墙脚手架工程技术服务；销售提升脚手架配件；建材检验工程、桩基检测；防雷工程专业设计、施工丙级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；非学历教育服务；物业管理服务；以下项目供分支机构经营：井架物料提升机生产、销售，汽车运输；加工金属及混凝土构件；自有房屋租赁；钢管脚手架扣件检验；水电测试；销售	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；特种设备制造；施工专业作业；房地产开发经营；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售；业务培训（不含需取得许可的培训）；物业管理；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；房地产评估；防雷工程专业设计、施工；钢管脚手架扣件检验；水电测试（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
章程		
一照通		区局--营业执照,区局--机构代码证,区局--税务登记证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--物业服务企业及其分支机构备案,区局--道路货运代理（代办）经营备案,区局--工程造价咨询企业设立分支机构备案,
证照分离		117042000|117002000|117002000|117002000|117054001|117054003|117054005|117003000|117045000|117046000|131010000|117054001|117054002|117054002|117054004|117054006|117007000|168015001|168015001|168015001|168015002|168015002|168015002|131018000|450161004|

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2022年02月24日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 陈祖训

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2022年2月24日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	杨俊	陈祖训
管理人员	谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、杨俊、陆美豪	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2024年05月13日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 陆彪

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2024年5月13日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈祖训	陆彪
管理人员	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华	谢鸿卫、郑敏、黄敏、王治滨、彭业波、王茜、韦华贵、陆彪、陆美豪、谢文、尹义民、邱秋华、马鸿坤
联系电话	2213335	0771-2213361
章程修正案		

2.2 广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包

中标通知书

项目编号：KWAD3G20151070

建设单位	广西第一工业学校				
代建单位	无				
中标单位	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司				
招标代理单位	广西科文招标有限公司				
工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包				
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块				
中标范围	建设红线范围内的勘察、设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计；设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、空调、智能、总平。）、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。				
结构类型	框架结构		工程规模	本项目总建筑面积约287320平方米，分二期进行建设，其中第一期工程为1栋教学实训综合楼建筑面积16714平方米，1栋学生宿舍楼建筑面积10900平方米，学生食堂建筑面积18540平方米，室外体育运动场面积20000平方米，一个标准田径运动场，围墙2550米；第二期工程为2栋教学实训综合楼建筑面积27658平方米，3栋学生宿舍建筑面积32700平方米，图书馆建筑面积14700平方米，行政综合楼建筑面积16390平方米，道路、广场、铺装建筑面积60000平方米，景观、绿化建筑面积60000平方米；第三期工程按照9000人在校生规模进行规划，但要根据招生规模等因素决定（建设年份和建设内容），		
承包方式	包工包料		承包类型	招标发包	
项目总负责人	罗福贤	注册专业及等级	壹级注册建造师	注册编号	桂145121203962
设计负责人	何华斌	注册专业及等级	壹级注册建筑师	注册编号	044500247
施工负责人（现场施工项目经理）	叶其文	注册专业及等级	壹级注册建造师	注册编号	桂145131304310
设计技术负责人及证书编号	李有恒 高级工程师（证书编号：1309992）		施工技术负责人及证书编号	林大楚 高级工程师（证书编号：0504387）	
专业设计负责人及注册编号	李少芳 贰级注册建筑师（注册编号：2974500323）		施工安全员及安全生产考核合格证书编号	陈彦安 （证书编号：桂建安C（2015）0011352）	
	罗伟 壹级注册结构工程师（注册编号：S014500372）			李景江 （证书编号：桂建安C（2015）0011442）	
	付初福 注册公用设备工程师（CS154500197）				
	李英根 注册电气工程师（注册编号：DG114500090）			廖建荣 （证书编号：桂建安C（2015）0011467）	
	余志远 注册公用设备工程师（注册编号：CN154500117）				
中标主要条件	中标价	柒亿肆仟贰佰贰拾万零叁仟陆佰元整（￥742,203,600.00）[其中勘察费为：¥3,600,000.00元，单价为300元/米；设计费为：¥17,840,000.00元,费率为2.48%；一期工程施工费为：¥110,813,400.00元；二期工程施工费为：¥216,827,000.00元；三期工程施工费为：¥393,123,200.00元]			
	工期	1825天（日历天）（其中勘察工程工期60天，一期工程设计工期50天，二期工程设计工期50天，三期工程设计工期：50天；一期工程施工工期：200天，二期工程施工工期：300，三期工程施工工期600天			
	质量	合格			
建设单位：（盖单位公章） 法定代表人：（签字或盖章） 2016年2月15日		招标代理单位：（盖单位公章） 法定代表人：（签字或盖章） 2016年2月15日		备案单位：（盖单位公章） 经办人：（签字或盖章） 2016年2月15日	见证单位：（盖单位公章） 2016年2月15日
备注	中标人在收到中标通知书后，须在10日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。				

一式12份。其中：建设单位5份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位2份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司合同自编号章

2016 字 131 号

正本

广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包

施工合同

项目编号：KWAD3G20151070

发包人：广西第一工业学校

承包人：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

合同专用章

第一部分　合同协议书

广西第一工业学校（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包（项目名称）已接受广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况

（1）工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包

（2）工程地点：南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块。

（3）工程批准、核准或备案文号：桂发改社会函［2015］2554号

（4）资金来源：业主自筹、银行贷款、借款等多渠道筹措

（5）工程内容：本项目总建筑面积约 287320 平方米，分三期进行建设，其中第一期工程为 1 栋教学实训综合楼建筑面积 16714 平方米，1 栋学生宿舍楼建筑面积 10900 平方米，学生食堂建筑面积 18540 平方米，室外体育运动场面积 20000 平方米，一个标准田径运动场，围墙 2550 米；第二期工程为 2 栋教学实训综合楼建筑面积 27658 平方米，3 栋学生宿舍建筑面积 32700 平方米，图书馆建筑面积 14700 平方米，行政综合楼建筑面积 16390 平方米，道路、广场、铺装建筑面积 60000 平方米，景观、绿化建筑面积 60000 平方米；第三期工程按照 9000 人在校生规模进行规划，但要根据招生规模等因素决定（建设年份和建设内容）。

（6）工程承包范围及承包方式：建设红线范围内的勘察、设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计；设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、空调、智能、总平。）、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

承包方式：包工包料。

4. 本合同采用□固定总价☑固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）暂定柒亿肆仟贰佰贰拾万叁仟陆佰元，（￥742203600.00 元）[其中勘察费￥3600000.00 元；设计费￥17840000.00 元（费率 2.48 %）；施工费：一期工程施工费￥110813400.00 元；二期工程施工费￥216827000.00 元；三期工程施工费￥393123200.00 元]。本工程不含景观费用，只包含铺草坪和种树苗费用。如果需要种植景观树或制作景观工程则费用另计。

发包人负责将供水、供电、交通道路通达至校园土地边界（红线），负责对校园场地的土地清表工作，即清除地上包括林木、建构筑物、坟墓等地上附着物，并承担相关费用。

承包人承诺完全响应招标文件中施工费及勘察设计费的计算方法。

5. 项目总负责人：罗福贤；项目设计负责人：何华斌；项目经理：叶其文 ；项目施工专职安全员：陈彦安、李景江、廖建荣；建筑安装负责人：_____。

6. 工程质量符合的标准和要求：现行国家有关标准被评定为合格工程标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2016 年 3 月 15 日，施工开始时间 2016 年 4 月 18 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1825 天，其中设计工期 300 天，施工工期 1100 天，勘察工期 60 天。

10. 本协议书一式 贰拾 份，发包人执 捌 份，承包人执 壹拾贰 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起 生效。

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：49850096-8

地址：南宁市长堽路三里一巷 43 号

电话：0771-2513018

传真：0771-5612483

开户名称：广西第一工业学校

开户银行：中国建设银行南宁长堽东路分理处

帐号：45001604352058088888

承包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：统一社会信用代码 914500001982299347

地址：南宁市衡阳东路 1 号

电话：0771-3826593

传真：0771-3826593

开户名称：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

开户银行：

630101551000015 96 浦发银行南宁分行营业部

帐号：

签订日期：2016 年 3 月 10 日

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程符合设计和施工规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#后勤服务用房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 1 月 3 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#后勤服务用房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	5868.28 ㎡	结构类型、层数	框架结构 三层
开工时间	2017 年 5 月 1 日	竣工日期	2017年9月20日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层及屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项，经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项，共抽 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助教/助工	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教工单身公寓

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教工单身公寓		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	2062.68 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 6 层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2020 年 5 月 18 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#配电房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁良斌	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			水电专业监理工程师		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017 年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#配电房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	189.70 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2012 年 12 月 15 日	竣工日期	2017年8月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。 (3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定 符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项，共抽 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

)

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目副经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	土木系代表
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	勘察设计副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教工单身公寓

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教工单身公寓		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	1915.60 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 8 层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2020 年 5 月 18 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#配电房

建 设 单 位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁庆洲	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	高工	
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
				高工	
			设计单位项目负责人	高工	
			水电专业监理工程师		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#配电房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	167.86 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2016 年 12 月 15 日	竣工日期	2017 年 8 月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。 (3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项， 经核定 符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	郭茂	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	孙钰钧	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	建设科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文健	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		周文	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		何振心	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		孙振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		李[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分项副经理
		韦[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		林小英	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量员
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-4#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-4#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	16863.03 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 21 日	竣工日期	2020 年 11 月 16 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

19-509

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-4#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 9 月 6 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
组长			建设单位项目负责人		
副组长			总监理工程师		
其他成员			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位结构专业负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2019 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 6 日	2019 年 9 月 6 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-4#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10528.55 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2018 年 6 月 20 日	竣工日期	2019 年 7 月 25 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

19-509

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-5#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	11639.90 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 9 日	竣工日期	2021 年 12 月 2 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		工程总负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	助理工程师	分公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日

桂质安监档表 24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-5#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-6#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	16335.04 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 10 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求。基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	总监副总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2022年1月21日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2022年1月21日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-6#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-7#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	监理科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	助理工程师	分公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量检测负责人
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-7#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	11639.90 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 19 日	竣工日期	2021 年 12 月 2 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	助理工程师	分公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	测量负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-8#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-8#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10677.54 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 6 层
开工时间	2019 年 11 月 30 日	竣工日期	2020 年 11 月 16 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户等情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	集团技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-9#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-9#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10677.54 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 6 层
开工时间	2019 年 11 月 30 日	竣工日期	2020 年 11 月 16 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户等情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-(167)

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-3#教学实训综合楼

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

17-(167)

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-3#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	16879.76 ㎡	结构类型、层数	框架结构五层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2017 年 11 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项， 经核定符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项， 共抽 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要求 15 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-168

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-学生食堂

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2016年1月 日	2017年5月18日	2017年5月18日	2017年5月18日	2017年5月18日

17-168

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-学生食堂		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块		
建设面积（或工程规模）	18294.72 m²	结构类型、层数	框架结构 三层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2017 年 5 月 18 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计 要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符 合 要 27 项， 经核定 符合规范 要 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合 要 11 项， 共抽 5 项，符合 要 5 项， 经返 工处 理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要 15 项， 不符合 要 求 0 项	好

	由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。
建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-(169)

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-3#学生宿舍

建 设 单 位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁启斌	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

17-(169)

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-3#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	4965.66 ㎡	结构类型、层数	框架结构 六层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2017 年 11 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符 合 要 27 项， 经核定 符合规范 要 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合 要 11 项， 共抽 3 项，符合 要 3 项， 经返 工处 理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要 15 项， 不符合 要 求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-(170)

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收

意 见 书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-6#学生宿舍

建 设 单 位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-6#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	10070.76 ㎡	结构类型、层数	框架结构六层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2016 年 11 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符 合 要 27 项， 经核定 符合规范 要 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合 要 11 项， 共抽 5 项，符合 要 5 项， 经返 工处 理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要 15 项， 不符合 要 求 0 项	好

17-(170)

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-(171)

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-7#学生宿舍

建 设 单 位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁良斌	总监理工程师		
	其他成员				
		吴桂喜	建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
		叶建飞	项目经理		
		林大楚	施工项目部技术负责人		
		韦立建	土建 专业监理工程师		
		陈汉平	水电专业监理工程师		
		黄俊峰	设计单位项目负责人		
		黄志	勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-7#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	4965.66 ㎡	结构类型、层数	框架结构六层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2016 年 11 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符 合 要 27 项， 经核定 符合规范 要 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合 要 11 项， 共抽 3 项，符合 要 3 项， 经返 工处 理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要 15 项， 不符合 要 求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-172

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁启斌	总监理工程师	高工	
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	总工	副总经理
			项目经理		
		林大楚	施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	总工	
			设计单位结构专业负责人	高	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	13232.38 ㎡	结构类型、层数	框架结构、五层
开工时间	2016 年 11 月 21 日	竣工日期	2017 年 8 月 21 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

17-172

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-173

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁宸斌	总监理工程师	高工	
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	良工	
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	高工	
			设计单位项目负责人	高工	
			勘察单位项目负责人		
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人 2017年8月28日	单位（项目）负责人 2017年8月28日	单位（项目）负责人 2017年8月28日	项目总监理工程师 2017年8月28日	负责人 2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	13232.38 ㎡	结构类型、层数	框架结构、五层
开工时间	2016年11月21日	竣工日期	2017年8月21日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

17-173

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-174

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁启斌	总监理工程师	高工	
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	高工	
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位相关专业负责人	高工	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	10396.07 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2016 年 11 月 21 日	竣工日期	2017 年 8 月 21 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

17-174

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更，设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-175

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-5#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁启斌	总监理工程师	高工	
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
		莫玉国	项目经理		
		林大赞	施工项目部技术负责人		
		高文生	土建专业监理工程师		
		詹汝平	水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位结构专业负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

17-175

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-5#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10396.07 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2016 年 11 月 21 日	竣工日期	2017 年 8 月 21 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-176

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#后勤服务用房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#后勤服务用房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	9265.6 ㎡	结构类型、层数	框架结构 三层
开工时间	2017 年 4 月 10 日	竣工日期	2017 年 8 月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

17-176

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-(177)

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-总平

建 设 单 位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁启斌	总监理工程师	高工	
其他成员			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	高工	副总经理
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	高工	
			设计单位驻场负责人	高工	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

17-(177)

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	广西安全工程职业技术学院建设项目-总平		
工 程 地 址	南宁市武鸣区上河路9号		
建 筑 面 积（或工程规模）		结构类型、层 数	
开 工 时 间	2016年11月16日	竣工日期	2017年 8月27日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有沥青混凝土面层、侧缘石、人行道、检查井与收水井及附属物等；检查（1）面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象，接茬紧密、平顺、烫缝无枯焦，面层与路缘石及其它构筑物接顺，无积水现象。（2）测石、缘石稳固，线直弯顺、无折角，顶面平整无错牙，测石勾缝严密，缘石不阻水。（3）铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象，人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象。（4）路面与井接顺，无跳车现象，井内壁抹面平整框盖完整无损，安装平稳、位置正确。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合 格
2	质量控制资料核查	共16项，经审查符合要求16项， 经核定符合规范要求 / 项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项， 共抽查 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项， 不符合要求 / 项	好

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

19-510

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 9 月 6 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

	姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
组长		建设单位项目负责人	副教授	
副组长		总监理工程师	高工	
其他成员				
		建设单位工地代表	副教授	
		施工单位质量、技术部门负责人	高2	
		项目经理	高2	
		施工项目部技术负责人	高工	
		专业监理工程师	工程师	
		专业监理工程师	助理师	
		设计单位项目负责人	高2	
		设计单位结构专业负责人	高2	
		勘察单位项目负责人	工高2	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日

19-510

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10528.55 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2018 年 6 月 20 日	竣工日期	2019 年 7 月 25 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师	高工	
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	高工	
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	高工	
			设计单位结构专业负责人	高工	
			勘察单位项目负责人		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-400米田径运动场

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017年8月28日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-400米田径运动场		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	21755 m²	结构类型、层数	
开工时间	2016年11月21日	竣工日期	2017年8月21日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有主席台及看台、人工草皮足球场、400米PU混合型环形跑道、PVC橡胶篮球场、三级跳远区、跳高区、铅球起掷圈底趾板、排水沟及集砂井、升旗台等及附属物。各项验收质量符合设计及规范要求。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部符合标准及设计要求3分部	合格
2	质量控制资料核查	共16项，经审查符合要求16项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查5项，符合要求5项，共抽查5项，符合要求5项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	监事科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	助理工程师	分公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术负责人
参加验收单位	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-北大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-北大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	15.40 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 1 层
开工时间	2019 年 9 月 20 日	竣工日期	2020 年 5 月 27 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 6 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；检查了一层：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴国平	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	邓[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		蔡正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	柴汾涛	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
		詹书明	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		邓俊芳	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
		韦益致	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		黄文伟	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		王振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		罗[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
		韩振志	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		谢松[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工[illegible]	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-北地块篮球场、排球场

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-北地块篮球场、排球场		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	m^2	结构类型、层 数	
开工时间	2021 年 6 月 1 日	竣工日期	2021 年 12 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

4、验收小组实地查验，抽检的部位有：(1) 混凝土看台、水性丙烯酸材料面层及附属物等；检查面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝等现象，接茬紧密、平顺，面层其它构筑物接顺，无积水现象；(2) 室外电气照明开关、路灯、灯具等安装均通电。抽查率为 30%。

5、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 4 项，符合要求 4 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目总监
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱方连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
		戈运春	广西安全工程职业技术学院	讲师	业务代表
		韦亚敏	广西安全工程职业技术学院	工程师	业务代表
		邓俊莲	广西安全工程职业技术学院	助理讲师	业务代表
		黄文强	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	质量技术部负责人
参加验收单位	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-北地块南大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-北地块南大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	27.30 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 1 层
开工时间	2021 年 3 月 1 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 6 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；检查了一层：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱尚连	广西安全工程职业技术学院	2级师	基建科副科长
		詹芳明	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		邓敏芸	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
		黄准	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
		黄立健	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
		何华斌	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		邓振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
		林振杰	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2023年5月19日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2023年5月19日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2023年5月19日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2023年5月19日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-大学生创业综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-大学生创业综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	14433.77 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 10 层
开工时间	2021 年 1 月 1 日	竣工日期	2022 年 5 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 10 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、通风与空调分部、建筑节能、智能建筑分部、 电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。 (3)铝合金门窗安装。 (4)室内净高、开间净尺寸。 (5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。 (6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。 (7) 室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；

(8) 电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户； (9) 通信网络系统、设备监控系统、智能化系统等检验符合设计要求， (10)电梯的运行等情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 60 项，经审查符合要求 60 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项，共抽查 16 项，符合要求 16 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合要求 10 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	建设科副科长
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
				正高	质量技术副负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-东大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-东大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	18 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 1 层
开工时间	2019 年 9 月 20 日	竣工日期	2020 年 5 月 27 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 6 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；检查了一层：(1)室内抹灰表面光滑、平整； (2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。 (3) 铝合金门窗安装。 (4)室内净高、开间净尺寸。 (5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。 (6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。 (7) 室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净； 电气照明开关、插座、灯具等安装均通电情况、抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分项目副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工集团建筑产业投资有限公司	正高	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-二期总平道路、园林景观绿化及附属工程

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-二期总平道路、园林景观绿化及附属工程		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	㎡	结构类型、层 数	
开工时间	2017 年 2 月 25 日	竣工日期	2021 年 9 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

4、验收小组实地查验，检查的部位有：混凝土面层、侧缘石、人行道、检查井与收水井及附属物等；面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象，接茬紧密、平顺、烫缝无枯焦，面层与路缘石及其它构筑物接顺，无积水现象。（2）侧缘石、缘石稳固，线直弯顺、无折角，顶面平整无错牙，测石勾缝严密，缘石不阻水。（3）铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象，人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象。（4）路面与井接顺，无跳车现象，井内壁抹面平整框盖完整无损，安装平稳、位置正确，抽查率为 30%。

5、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-南大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			水电专业负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-南大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	地上面积：42.48 ㎡ 投影面积：246.69 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2017 年 5 月 20 日	竣工日期	2017 年 8 月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定 符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	[illegible]	广西安全工程职业技术学院	2级师	基本科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	总公司副总经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	项目技术负责人	
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-实训厂房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-实训厂房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	5282.81 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 2 层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽抽查了一层及屋面层：检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）钢网架屋面钢结构钢材焊接牢固、可靠；螺栓连接部位可靠；防腐、防火处理合格。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-水泵房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁良斌	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017 年 8 月 8 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-水泵房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	266.64 ㎡	结构类型、层数	框架结构 半地下室
开工时间	2016 年 12 月 10 日	竣工日期	2017年8月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。 (3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定 符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项，共抽 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目总负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-体育馆

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-体育馆		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	5956.06 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 多层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2021 年 12 月 2 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层及屋面层；检查(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象；外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 钢网架屋面钢结构钢材焊接牢固、可靠；螺栓连接部位可靠；防腐、防火处理合格。(7) 室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 40 项，经审查符合要求 40 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项，共抽查 18 项，符合要求 18 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-图书馆

建 设 单 位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 1 月 3 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程符合设计和施工规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	郭滨	建设单位项目负责人		
	副组长	梁良湘	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
		黄志坤	施工单位质量、技术部门负责人	高工	
		黄志坤	项目经理	高工	
		郭滨	施工项目部技术负责人	高工	
		黄建	土建 专业监理工程师		
		陈汉祥	水电专业监理工程师		
		黄俊锋	设计单位项目负责人	高工	
		黄志	勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-图书馆		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	13681.18 ㎡	结构类型、层数	框架结构 地下 1 层；地上 5 层
开工时间	2017 年 3 月 10 日	竣工日期	2017 年 9 月 30 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能、电梯分部；抽查了一层、三层、屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项， 经核定符合规范要求 33 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 15 项，符合要求 15 项， 共抽 12 项，符合要求 12 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 20 项，符合要求 20 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-西大门

建 设 单 位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁宸斌	总监理工程师		
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	工2	
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	高2	
				设2	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-西大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	31.16 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2017 年 5 月 20 日	竣工日期	2017年8月 28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项，经核定 符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项，共抽 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
				工程师	质检科科员
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-行政综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-行政综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10325.09 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 1 层，地上 7 层
开工时间	2019 年 5 月 10 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层、五层、七层；（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象；外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 38 项，经审查符合要求 38 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正风	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为建	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
		龙远春	广西安全工程职业技术学院	讲师	业主代表
		邓俊莹	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
		韦亚玫	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		黄文健	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分项副经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-园林景观绿化工程(东湖)

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-园林景观绿化工程(东湖)		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	m²	结构类型、层 数	
开工时间	2020 年 8 月 1 日	竣工日期	2020 年 10 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

4、验收小组实地查验，抽检的部位有按要求对工程实地检查，检查的项目有路缘石、人行道与周边附属物等；检查(1)面层平整、坚实、无脱落等现象，面层与路缘石及其它构筑物接顺，无积水现象。（2）路缘石、缘石稳固，线直弯顺、无折角，顶面平整无错牙，涮石勾缝严密，缘石不阻水。（3)铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象，人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象等情况。抽查率为 30%。

5、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

项目经理变更申请表

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目　　编号：001

设计-采购-施工（EPC）工程总承包

致：广西安全工程职业技术学院
广西中信恒泰工程顾问有限公司
南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局

事由：

由我公司承建的广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包建设工程，项目经理由 叶其文 同志担任。现因工作需要，公司决定于 2017 年 4 月 1 日起委派项目经理 叶其文 同志参加建筑信息模型（BIM）培训，届时该同志将无法继续担任该工程的项目经理。为了使该工程能够顺利施工，确保按合同工期完成施工任务，我公司特派遣同等级建造师 莫正国 同志接替担任该工程的项目经理。现申请将该工程项目经理由 叶其文 同志变更为 莫正国 同志，该同志一级建造师注册证书注册编号为：桂 145060801507，技术职称为：工程师，安全生产考核合格证书编号为：桂建安 B（2011）0000287，望建设单位、监理单位及建设行政主管部门给予准查批准。

附件：1、叶其文证件复印件

2、莫正国证件复印件

施工单位（章）：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

项 目 经 理：叶其文

日　　期：2017.3.14

监理单位意见：

同意。

监理单位（签章）：梁良斌

日　期：2017.3.16

建设单位意见：

同意。

建设单位（签章）：

日　期：2017.3.16

建设行政主管部门意见：

同意变更

建设行政主管部门（签章）：

日　期：2017.4.20

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2020年10月16日

企业资料

企业名称:　广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码:　91450000198229934T

法定代表人(负责人):　杨俊

地　　址:　南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号:　450000000001876

注册资本:　123953.965556万元(人民币)

该企业于:　2020年10月15日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	蒙贵飞	杨俊
管理人员	郑毅、尹义民、蒙贵飞、黄深红、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进	尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进、苏维明、杨俊
章程修正案		

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2021年02月09日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2021年2月8日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司
经营范围	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；土石方工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；管道工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；城市园林绿化；机场场道工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；模板脚手架专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；河湖整治工程专业承包；隧道工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；航道工程专业承包；建筑周转材料租赁；建筑机械租赁及维修加工；为建筑工程提供劳务服务；道路交通设施标志牌的生产、安装；工程质量检测；建筑工程设计；市政公用工程设计；轻型钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；金属门窗工程专业承包；建筑装饰专项工程设计；建筑幕墙专项工程设计；人防工程设计；园林景观设计；岩土工程设计；城乡规划编制；工程技术咨询；建筑科学技术研究；旅游规划设计；汽车配件及建筑材料的购销；建筑机具租赁；停车场服务；仓库出租及仓储服务；承接建筑外墙脚手架工程技术服务；销售提升脚手架配件；建材检验工程、桩基检测；防雷工程专业设计、施工丙级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；非学历教育服务；物业管理服务；以下项目供分支机构经营：井架物料提升机生产、销售，汽车运输；加工金属及混凝土构件；自有房屋租赁；钢管脚手架扣件检验；水电测试；销售	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；特种设备制造；施工专业作业；房地产开发经营；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售；业务培训（不含需取得许可的培训）；物业管理；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；房地产评估；防雷工程专业设计、施工；钢管脚手架扣件检验；水电测试（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
章程		
一照通		区局--营业执照,区局--机构代码证,区局--税务登记证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--物业服务企业及其分支机构备案,区局--道路货运代理（代办）经营备案,区局--工程造价咨询企业设立分支机构备案,
证照分离		117042000|117002000|117002000|117002000|117054001|117054003|117054005|117003000|117045000|117046000|131010000|117054001|117054002|117054002|117054004|117054006|117007000|168015001|168015001|168015001|168015002|168015002|168015002|131018000|450161004|

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2022年02月24日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 陈祖训

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2022年2月24日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	杨俊	陈祖训
管理人员	谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、杨俊、陆美豪	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2024年05月13日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 陆彪

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2024年5月13日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈祖训	陆彪
管理人员	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华	谢鸿卫、郑敏、黄敏、王治滨、彭业波、王茜、韦华贵、陆彪、陆美豪、谢文、尹义民、邱秋华、马鸿坤
联系电话	2213335	0771-2213361
章程修正案		

2.3 贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区 A 标段 EPC

中标通知书

项目招标编号： HCGG2017018GG　　报建号：

<table>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="6">贵港市兴港投资发展有限责任公司</td></tr>
<tr><td>中 标 人</td><td colspan="2">广西建工集团第一建筑工程有限责任公司</td><td>联合体</td><td colspan="3">牵头人：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司
成员单位：华蓝设计（集团）有限公司</td></tr>
<tr><td>招标代理机构</td><td colspan="6">华春建设工程项目管理有限责任公司</td></tr>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="6">贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区 A 标段 EPC</td></tr>
<tr><td>工程地址</td><td colspan="6">贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角</td></tr>
<tr><td>中标范围</td><td colspan="6">☑可行性研究报告批复后阶段：在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标。
包括建设红线范围内的勘察、设计、采购、施工，其中勘察包括地勘、详勘、超前钻等；施工包括设计范围内所涉及建设的工程（含设备材料）内容等服务内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。若非招标人原因 （如征地拆迁问题），招标人有权变更工程范围及内容，投标人必须无条件接受。
设计内容包括按照可研的要求并结合现状条件进行方案设计、初步设计（含概算、不含初设评审）、施工图设计、相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。</td></tr>
<tr><td>工程规模</td><td colspan="2">项目总用地 80.23 亩，建设保障性住房 1842 套，总建筑面积 260875.84 平方米。其中地上建筑面积 213945.99 平方米，地下建筑面积 46929.86 平方米。主要建设内容为住宅楼、配套公建用房、地下停车场、配套建设道路及场地硬化、地面停车场、供配电、供排水、绿化等设施。</td><td>工程投资</td><td colspan="3">58173.93 万</td></tr>
<tr><td>项目总负责人</td><td>梁　兵</td><td>注册专业及等级</td><td>建筑工程、壹级</td><td>注册编号</td><td>桂 145091103247</td></tr>
<tr><td>项目设计负责人</td><td>何江玮</td><td>注册专业及等级</td><td>建筑、一级</td><td>注册编号</td><td>044500244</td></tr>
<tr><td>项目采购负责人</td><td>范先妹</td><td>注册专业及等级</td><td>无</td><td>注册编号</td><td>无</td></tr>
<tr><td>项目经理</td><td>凌有建</td><td>注册专业及等级</td><td>建筑工程、壹级</td><td>注册编号</td><td>桂 145070801400</td></tr>
<tr><td>项目施工安全员及安全生产考核合格证书编号（全部）</td><td colspan="5">王秋华（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2017）0009216；诚信卡号：014138）、梁舒（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2017）；诚信卡号：051464）、蒙名祖（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2017）0004290；诚信卡号：014193）</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">中标主要条件</td><td>中标价</td><td>580412400.00 元</td><td rowspan="3">其中</td><td>（1）设计费：11496000.00 元；
（2）建筑安装工程费：560742000.00 元；
（3）设备购置费：5344000.00 元；
（4）勘察费：2830400.00 元。</td></tr>
<tr><td>工期</td><td>861 日历天</td><td>（1）勘察周期：20 日历天
（2）设计周期：25 日历天
（3）施工工期：689 日历天
（4）室外配套设施施工工期：127 日历天</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="2">（1）设计质量：满足国家现行有关勘探设计规定标准及要求。符合本项目设计要点、可研批复的要求。
（2）施工质量：达到国家施工验收规范合格标准</td></tr>
<tr><td colspan="2">代建单位（如有）：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

年 月 日</td><td>建设单位：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2017 年12月27日</td><td colspan="2">招标代理机构：
（盖单位公章）

法定代表人：
（签字或盖章）

2017 年12月27日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="3">中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准</td></tr>
</table>

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

见证单位（盖章）：广西壮族自治区公共资源交易中心

广西建工集团第一建筑工程
有限责任公司合同自编号章
2018 字 095 号

贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区

A 标段 EPC

总 承 包 合 同

发包人：贵港市兴港投资发展有限责任公司

承包人：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（施工方、联合体牵头人）

华蓝设计（集团）有限公司（设计方、联合体成员）

第一部分　合同协议书

贵港市兴港投资发展有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC（项目名称）已接受广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（施工方、联合体牵头人）、华蓝设计（集团）有限公司（设计方、联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件(招标文件包括可行性研究报告及其相关批复文件等)

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、工程概况

（1）工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC

（2）工程地点：贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角

（3）工程内容：项目总用地80.23亩，建设保障性住房1842套，总建筑面积260875.84平方米。其中地上建筑面积213945.99平方米，地下建筑面积46929.86平方米。主要建设内容为住宅楼、配套公建用房、地下停车场、配套建设道路及场地硬化、地面停车场、供配电、供排水、绿化等设施。

（4）工程承包范围：

① 可行性研究报告批复后阶段：在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包。

② 包括建设红线范围内的勘察、设计、采购、施工，其中勘察包括地勘、详勘等；施工

包括设计范围内所涉及建设的工程（含设备材料）内容等服务内容，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包等。

③ 设计内容包括按照可研的要求并结合现状条件进行方案设计、初步设计（含概算、不含初设评审）、施工图设计相关配套设施等附属工程设计及至竣工验收前的设计服务等。

4、 本合同采用■固定总价□固定单价的计价方式，合同价格暂定为人民币（大写）伍亿捌仟零肆拾壹万贰仟肆佰元，（¥580412400.00 元），其中：勘察费 2830400.00 元，设计费 11496000.00 元，设备购置费 5344000.00 元，建筑安装工程费 560742000.00 元，暂列费用 / 元。

本工程增值税的计税方法为一般计税法。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

（1）在批准的可行性研报告范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（4）地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：梁兵；项目设计负责人：何江玮；项目采购负责人（如有）：范先妹；项目经理：凌有建；项目施工专职安全员：梁舒、蒙名祖、王秋华。

6. 工程质量符合的标准和要求：**勘探设计的质量标准：满足国家现行有关勘探设计规定标准及广西和地方规定标准要求。符合本项目设计要点、可研批复、初步设计批复的要求；施工的质量标准：达到国家施工验收规范合格标准及广西和地方规定标准要求。最终以验收施工分项相对应施行的规范为准。**

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2018 年 月 日，施工开始时间 2018 年 月 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。总承包计划工期为 861 天，其中勘察工期 20 天，设计工期 25 天，施工工期 816 天（合同履行期间发包人承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于发包人选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延。）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自双方法定代表人签字或盖章、并加盖单位公章之日起生效。

12. 合同订立时间：2018 年 1 月 22 日；合同订立地点：贵港市港北区布山路 1456 号天河花园 5 号商铺。

13. 本协议书一式 壹拾叁 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 捌 份

（施工方执伍份，设计方执叁份）。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）
地　　址：贵港市港北区布山路 1456 号天河花园 5 号商铺
邮政编码：
电话：0775-4292019
传真：

承包人：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（联合体牵头人）
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）
地　　址：广西南宁市衡阳东路 1 号
邮政编码：530001
电话：0771-3301938
传真：0771-3313189

承包人：华蓝设计（集团）有限公司（联合体成员）
（公章或合同专用章）
法定代表人：
（签字或盖章）
地　　址：南宁市华东路 39 号
邮政编码：
电话：0771-2436787
传真：

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC1#住宅楼及社区服务中心

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC1#住宅楼及社区服务中心		
工程地址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	23263.24㎡	结构类型 层　数	剪力墙结构　　26层
开工时间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数 6层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部 符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　47　项，经审查符合要求　47　项， 经核定符合规范要求　47　项	齐全、有效
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　20　项，符合要求　20　项， 共抽查　20　项，符合要求　20　项， 经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	一般

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	高工	
			广西地矿建设集团有限公司	高工	
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司	高工	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 48535154577385353

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC2#住宅楼及1#配套服务用房

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC2#住宅楼及1#配套服务用房		
工 程 地 址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	26136.39m2	结构类型 层 数	剪力墙结构
开 工 时 间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数24层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 47 项，经审查符合要求 47 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项， 共抽查 20 项，符合要求 20 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 26 项，符合要求 26 项， 不符合要求 0 项	一般

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	现场管理
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	高工	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理工程师
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	质量员
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司	高工	现场管理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 48525184574853S3

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC3#住宅楼及2#配套服务用房

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC3#住宅楼及2#配套服务用房		
工程地址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	23415.56 ㎡	结构类型 层　数	剪力墙结构　　26层
开工时间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数 6层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部 符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　47　项，经审查符合要求　47　项， 经核定符合规范要求　47　项	齐全、有效
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　20　项，符合要求　20　项， 共抽查　20　项，符合要求　20　项， 经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	一般

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员	陆水海	广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	现场管理
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
		何汉聘	华蓝设计（集团）有限公司	高工	项目负责人
		罗伟	广西地矿建设集团有限公司	高工	项目负责人
		梁超	广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理工程师
		梁振亮	广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	质量员
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司	高工	现场管理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC4#住宅楼

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC4#住宅楼		
工程地址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	13702.77 ㎡	结构类型 层　数	剪力墙结构　　26层
开工时间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数 6层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部 符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　47　项，经审查符合要求　47　项， 经核定符合规范要求　47　项	齐全、有效
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　20　项，符合要求　20　项， 共抽查　20　项，符合要求　20　项， 经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	一般

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	高工	
			广西地矿建设集团有限公司	高工	
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	
				高工	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC5#住宅楼1单元2单元

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC5#住宅楼1单元2单元		
工 程 地 址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	18491.89m2	结构类型 层 数	剪力墙结构
开 工 时 间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数24层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 47 项，经审查符合要求 47 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项， 共抽查 20 项，符合要求 20 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 26 项，符合要求 26 项， 不符合要求 0 项	一般

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员	陆水海	广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	现场管理
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
		何江瑞	华蓝设计（集团）有限公司	高工	项目负责人
		黄伟	广西地矿建设集团有限公司	高工	项目负责人
		陈磊	广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
		梁锦亮	广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	技术负责人
		黄荣明	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	质量员
					现场管理

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 48535154574853353

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC6#住宅楼及3#配套服务用房

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC6#住宅楼及3#配套服务用房		
工 程 地 址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	12408.13m2	结构类型 层　数	剪力墙结构
开 工 时 间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数24层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部 符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　47　项，经审查符合要求　47　项， 经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　20　项，符合要求　20　项， 共抽查　20　项，符合要求　20　项， 经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	一般

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员	陆水海	广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	现场管理
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
		何汉强	华蓝设计（集团）有限公司	高工	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高工	项目负责人
		梁志	广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
		梁海亮	广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	技术负责人
		莫荣明	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	质量员
			广西建工集团有限公司	高工	现场管理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC7#住宅楼

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC7#住宅楼		
工 程 地 址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	27425.9 m^2	结构类型 层　数	剪力墙结构　　26层
开 工 时 间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数 6层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部 符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　47　项，经审查符合要求　47　项， 经核定符合规范要求　47　项	齐全、有效
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　20　项，符合要求　20　项， 共抽查　20　项，符合要求　20　项， 经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	一般

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	现场管理
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	高工	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	质量员
			贵港市城市投资发展集团有限公司	高工	现场管理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC8#住宅楼及4#配套服务用房

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC8#住宅楼及4#配套服务用房		
工 程 地 址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	23584.47m2	结构类型 层　数	剪力墙结构
开 工 时 间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数24层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部 符合标准及设计要求　10　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　47　项，经审查符合要求　47　项， 经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　20　项，符合要求　20　项， 共抽查　20　项，符合要求　20　项， 经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	一般

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	项目负责人	高工
			广西地矿建设集团有限公司	项目负责人	高工
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	
				高工	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC9#住宅楼

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC9#住宅楼		
工程地址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建筑面积 (或工程规模)	26072.06 ㎡	结构类型 层　数	剪力墙结构　　26层
开工时间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数 6层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　日	验收记录	验收结论
1	分部工程	共　10　分部，经查　10　分部 符合标准及设计要求　10　分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共　47　项，经审查符合要求　47　项， 经核定符合规范要求　47　项	齐全、有效
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　20　项，符合要求　20　项， 共抽查　20　项，符合要求　20　项， 经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　26　项，符合要求　26　项， 不符合要求　0　项	一般

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全监督总站编制

筑业软件 4852535255494857

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员	陆水海	广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
		何汉珠	华蓝设计（集团）有限公司	高工	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	中工	项目负责人
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	质量员
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司	高工	现场监理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC10#住宅楼

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC10#住宅楼		
工 程 地 址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	20902.3m2	结构类型 层 数	剪力墙结构
开 工 时 间	2019年10月22日	竣工日期	2023年 6 月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数24层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 47 项，经审查符合要求 47 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项， 共抽查 20 项，符合要求 20 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 26 项，符合要求 26 项， 不符合要求 0 项	一般

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高工	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	项目负责人
	其他成员		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	现场管理
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	高工	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中工	技术质量员
				高工	现场管理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

桂质安监档表24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC垃圾收集站

建设单位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024年2月5日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4852535255494857

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC垃圾收集站		
工 程 地 址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	52.8m2	结构类型 层　数	框架结构
开 工 时 间	2019年10月22日	竣工日期	2023年6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；抽查层数地下1层；检查：（1）室内涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象，表面光滑、平整；（2）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（3）检查屋面有无渗漏或积水现象。（4）水电：给水排水管安装牢固；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项　目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共　7　分部，经查　7　分部 符合标准及设计要求　7　分部	合格
2	质量控制资料核查	共　23　项，经审查符合要求　23　项， 经核定符合规范要求　0　项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查　9　项，符合要求　9　项， 共抽查　9　项，符合要求　9　项， 经返工处理符合要求　0　项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查　9　项，符合要求　9　项， 不符合要求　0　项	一般

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4852535255494857

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高级	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级	项目负责人
	其他成员		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	高级	
			广西地矿建设集团有限公司	高级	
			广西建柳工程咨询有限公司	初级	
			广西建柳工程咨询有限公司	初级	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高级	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级	
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司	高工	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

桂质安监档表24

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC幼儿园

建 设 单 位：广西贵港市城市投资发展集团有限公司

竣工验收日期：2024 年 2 月 5 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	贵港市棚户区改造项目（二期）棉村安置区A标段EPC幼儿园		
工 程 地 址	贵港市和平北路与郁林路交汇处西南角		
建 筑 面 积 (或工程规模)	3809.95m2	结构类型 层 数	框架结构
开 工 时 间	2019年10月22日	竣工日期	2023年 6月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑节能分部；抽查层数24层、屋面；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部 符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 47 项，经审查符合要求 47 项， 经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 20 项，符合要求 20 项， 共抽查 20 项，符合要求 20 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 26 项，符合要求 26 项， 不符合要求 0 项	一般

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。	
建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

竣工验收结论(工程质量是否合格)：

竣工验收存在问题已全部整改完成，工程质量合格。

		姓名(亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	项目负责人
	副组长		广西建柳工程咨询有限公司	高2	总监理工程师
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中2	项目负责人
	其他成员		广西贵港市城市投资发展集团有限公司	工程师	现场管理
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司		
			华蓝设计（集团）有限公司	高2	项目负责人
			广西地矿建设集团有限公司	高2	项目负责人
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建柳工程咨询有限公司	工程师	监理员
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高2	技术负责
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中2	质量员
			广西贵港市城市投资发展集团有限公司	高2	现场管理

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日	2024年2月5日

广西建设工程质量安全管理站编制

筑业软件 4853515457485353

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2020年10月16日

企业资料

企业名称:　广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码:　91450000198229934T

法定代表人(负责人):　杨俊

地　　址:　南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号:　450000000001876

注册资本:　123953.965556万元(人民币)

该企业于:　2020年10月15日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	蒙贵飞	杨俊
管理人员	郑毅、尹义民、蒙贵飞、黄深红、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进	尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进、苏维明、杨俊
章程修正案		

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2021年02月09日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2021年2月8日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司
经营范围	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；土石方工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；管道工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；城市园林绿化；机场场道工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；模板脚手架专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；河湖整治工程专业承包；隧道工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；航道工程专业承包；建筑周转材料租赁；建筑机械租赁及维修加工；为建筑工程提供劳务服务；道路交通设施标志牌的生产、安装；工程质量检测；建筑工程设计；市政公用工程设计；轻型钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；金属门窗工程专业承包；建筑装饰专项工程设计；建筑幕墙专项工程设计；人防工程设计；园林景观设计；岩土工程设计；城乡规划编制；工程技术咨询；建筑科学技术研究；旅游规划设计；汽车配件及建筑材料的购销；建筑机具租赁；停车场服务；仓库出租及仓储服务；承接建筑外墙脚手架工程技术服务；销售提升脚手架配件；建材检验工程、桩基检测；防雷工程专业设计、施工丙级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；非学历教育服务；物业管理服务；以下项目供分支机构经营：井架物料提升机生产、销售，汽车运输；加工金属及混凝土构件；自有房屋租赁；钢管脚手架扣件检验；水电测试；销售	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；特种设备制造；施工专业作业；房地产开发经营；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售；业务培训（不含需取得许可的培训）；物业管理；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；房地产评估；防雷工程专业设计、施工；钢管脚手架扣件检验；水电测试（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
章程		
一照通		区局--营业执照,区局--机构代码证,区局--税务登记证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--物业服务企业及其分支机构备案,区局--道路货运代理（代办）经营备案,区局--工程造价咨询企业设立分支机构备案,
证照分离		117042000|117002000|117002000|117002000|117054001|117054003|117054005|117003000|117045000|117046000|131010000|117054001|117054002|117054002|117054004|117054006|117007000|168015001|168015001|168015001|168015002|168015002|168015002|131018000|450161004|

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2022年02月24日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 陈祖训

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2022年2月24日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	杨俊	陈祖训
管理人员	谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、杨俊、陆美豪	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2024年05月13日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 陆彪

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2024年5月13日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈祖训	陆彪
管理人员	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华	谢鸿卫、郑敏、黄敏、王治滨、彭业波、王茜、韦华贵、陆彪、陆美豪、谢文、尹义民、邱秋华、马鸿坤
联系电话	2213335	0771-2213361
章程修正案		

2.4 广西民族剧院建设工程设计-采购-施工（EPC）总承包

中标通知书

项目招标编号：GXZC2017-G2-13340-KWZB

<table>
<tr><td colspan="2">招标人</td><td colspan="6">广西壮族自治区戏剧院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">中 标 人</td><td rowspan="2">联合体</td><td colspan="5">牵头人：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="5">成员单位：广西壮族自治区建筑科学研究设计院</td></tr>
<tr><td colspan="2">招标代理机构</td><td colspan="6">广西科文招标有限公司</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="6">广西民族剧院建设工程设计-采购-施工（EPC）总承包</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程地址</td><td colspan="6">南宁市江南区滨江公园亭子街历史文化街区内</td></tr>
<tr><td colspan="2">中标范围</td><td colspan="6">可行性研究报告批复后阶段：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告对建设红线范围内进行工程勘察、设计、施工及采购的工程总承包内容招标。
勘察内容：建设红线范围内的工程详细勘察。设计内容：建设红线范围内的总平（含道路、综合管网等）和所有单体方案设计，初步设计、施工图设计（工程的地上部分土建工程、地下部分土建工程、给排水及消防、人防、供配电、照明工程、防雷、电梯），经业主方确定的设计任务书范围内的设计漏项和缺项由总承包方承担责任，设计必须经过招标人同意，且施工图审图完成后承包人编制的工程量清单及预算由招标人和广西壮族自治区财政厅评审中心（需要时）审定。采购内容：（设计范围内所涉及的设备材料等）。施工内容：建设红线范围内的土石方工程、基础设施（道路硬化、围墙）、单体施工（设计范围内所涉及的工程内容、基坑支护、地基处理）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。</td></tr>
<tr><td colspan="2">工程规模</td><td colspan="2">广西民族剧院建设工程总建筑面积 18800 平方米，地上建筑面积 13800 平方米，地下建筑面积 5000 平方米</td><td>工程投资</td><td colspan="2">24278.9 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总负责人</td><td>李杰成</td><td>注册专业及等级</td><td>一级注册结构工程师</td><td>注册编号</td><td>S004500256</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目设计负责人</td><td>谢雪玲</td><td>注册专业及等级</td><td>一级注册建筑师</td><td>注册编号</td><td>074500262</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经理</td><td>黄婵娟</td><td>注册专业及等级</td><td>一级注册建造师</td><td>注册编号</td><td>桂 145161708056</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目施工安全员证书编号</td><td colspan="5">林传辉（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2017）0009042；诚信卡号：014364）、梁文杰（安全生产考核合格证书编号：桂建安 C（2017）0009852；诚信卡号：014366）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">中标主要条件</td><td>中标价</td><td colspan="2">贰亿肆仟贰佰肆拾叁万柒仟伍佰元整（¥242437500.00）</td><td>其中</td><td colspan="2">（1）设计费：967.55 万元；
（2）建筑安装工程费：20344.38 万元；
（3）勘察费：56.82 万元；
（4）工程建设其他费：1697.9 万元；
（5）暂列费用：1177.10 万元。</td></tr>
<tr><td>工期</td><td colspan="2">612 天（日历天）</td><td colspan="2">（1）勘察设计工期：100 日历天
（2）施工工期：512 日历天</td></tr>
</table>

	质量	设计要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。详见招标文件第五章发包人要求设计部分。 施工要求的质量标准：满足设计及有关规范要求，工程验收一次性达到现行国家验收规范合格标准。

招标人： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2017 年 12 月 29 日	招标代理机构： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2017 年 12 月 29 日	见证单位： （盖单位公章） 经办人： （签字或盖章） 2017 年 12 月 29 日

备注	本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标人 2 份、招标代理单位 1 份、招投标监督管理部门 1 份、有形交易市场 1 份。

副本

广西建工集团第一建筑工程
有限责任公司合同自编号章
2018 字 040 号

广西民族剧院建设工程设计-采购-施工（EPC）总承包

一建项目部

合　同

发包人：广西壮族自治区戏剧院

承包人：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、
广西壮族自治区建筑科学研究设计院

2018 年 1 月 25 日

第一部分　合同协议书

广西壮族自治区戏剧院（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广西民族剧院建设工程设计-采购-施工（EPC）总承包（项目名称）已接受：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司、广西壮族自治区建筑科学研究设计院（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）补充协议（如果有）

（2）协议书

（3）专用合同条款及其附件中标通知书；

（4）招投标文件及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）标准、规范及有关技术文件；

（7）设计文件、资料和图纸；

（8）其他合同文件。

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以前款所列次序在先的文件为准。

3. 工程概况

（1）工程名称：广西民族剧院建设工程设计-采购-施工（EPC）总承包。

（2）工程地点：南宁市江南区滨江公园亭子街历史文化街区内。

（3）工程批准、核准或备案文号：桂发改社会[2016]1260号。

（4）资金来源：财政拨款等多渠道筹措。

（5）工程内容：广西民族剧院建设工程总建筑面积18800平方米，地上建筑面积13800平方米，地下建筑面积5000平方米。

（6）工程承包范围：依据可行性研究报告对建设红线范围内进行工程勘察、设计、施工及采购的工程总承包内容。其中：1、勘察内容：建设红线范围内的工程详细勘察；2、设计内容：建设红线范围内的总平（含道路、综合管网等）和所有单体方案设计，初步设计、施工图设计（工程的地上部分土建工程、地下部分土建工程、给排水及消防、人防、供配电、

照明工程、防雷、电梯），经发包人确定的设计任务书范围内的设计漏项和缺项由总承包方承担责任，设计必须经过发包人同意，且施工图审图完成后承包人编制的工程量清单及预算由发包人和广西壮族自治区财政厅评审中心（需要时）审定；3、采购内容：（设计范围内所涉及的设备材料等）；4、施工内容：建设红线范围内的土石方工程、基础设施（道路硬化、围墙）、单体施工（设计范围内所涉及的工程内容、基坑支护、地基处理）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

4. 本合同采用☑固定总价□固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）贰亿肆仟贰佰肆拾叁万柒仟伍佰元整，（¥242437500.00元），其中：勘察费568200.00元，设计费9675500.00元，建筑安装工程费203443800.00元（包含设备购置费47238000.00元），暂列费用11771000.00元，工程建设其他费16979000.00元。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用主要为以下情况：

（1）在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

（2）一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

（3）竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

（4）地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：李杰成；项目设计负责人：谢雪玲；项目经理：黄婵娟；项目施工专职安全员：林传辉、梁文杰；项目采购负责人：陈世新。

6. 工程质量符合的标准和要求：设计要求的质量标准：符合规范、有关政策、有关法规和本项目设计要点。施工要求的质量标准：满足设计及有关规范要求，工程验收一次性达到现行国家验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间2018年1月 26 日，施工开始时间2018年5月6日。总承包工期为 612 天，总承包工期包括勘察设计工期与建设工期，建设工期为采购工期、施工工期（含场地平整）、验收工期及办理相关手续所耗费的时间的总和，其中：勘察设计工期为 100 天，建设工期 512 天，主体工程竣工时间：2018年12月31日前，整体工程验收时间：2019年9月29日前。投入使用时间：2019年10月。

10. 本合同协议书正本一式： 叁 份，合同协议书副本一式： 壹拾贰 份。合同协议书

双方应持的正本份数：叁份，发包人执壹份，承包人执贰份；副本份数：壹拾贰份，发包人执肆份，承包人执捌份。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（公章或合同专用章）：广西壮族自治区戏剧院

法定代表人（签字或盖章）：

地　址：广西南宁市建政路24号

日　期：2018年1月25日

承包人（公章或合同专用章）：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（联合体牵头人）

法定代表人（签字或盖章）：

地　址：广西南宁市西乡塘区衡阳东路1号

日　期：2018年1月25日

承包人（公章或合同专用章）：广西壮族自治区建筑科学研究设计院（联合体成员）

法定代表人（签字或盖章）：

地　址：广西南宁市西乡塘区北大南路17号

日　期：2018年1月25日

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工 作 单 位	职 务	技术职称
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西壮族自治区戏剧院	项目负责人	正高
	副组长	陈妙海	中交一公局建工集团有限公司	项目总监	高工
	其他成员	谢雄杰	广西建工第一建筑工程集团有限公司	项目经理	工程师
		[illegible]	广西壮族自治区建筑科学研究设计院	设计单位项目负责人	正高
		[illegible]	广西壮族自治区建筑科学研究设计院	勘察单位项目负责人	高工
		[illegible]	广西壮族自治区戏剧院		
		张东	中交一公局建工集团有限公司		
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	技术负责	高工
			广西壮族自治区建筑科学研究设计院		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2025年1月17日	2025年1月17日	2025年1月17日	2025年1月17日	2025年1月17日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：广西民族剧院项目

建 设 单 位：广西壮族自治区戏剧院

竣工验收时间：2025 年 1 月 17 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工 程 名 称	广西民族剧院项目		
工 程 地 址	南宁市江南区江南大道亭子段17号		
建 筑 面 积（或工程规模）	拟建总建筑面积为19218.31平方米，其中地上建筑面积13821.5平方米，地下建筑面积4981.92平方米，车库通道建筑面积414.74平方米，主要建设内容为一座甲等中型剧场，含1000座的戏剧厅、非物质文化遗产展演剧场（400座）以及相关配套服务功能、市政污水管迁改等	结构类型、层 数	钢框架结构 地下1层/地上3层
开 工 时 间	2018年11月10日	竣工日期	2024年11月15日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、智能建筑、建筑节能、电梯等分部；抽查了负一层、一层、二层、三层及夹层、屋面；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象，外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷；外墙饰面干挂石材，安装牢固垂直、平整、无破损。(3)门窗、幕墙安牢固、接缝严密，外观顺直、平整，(4)室内净高、开间净尺寸满足设计要求。(5)室内地面砖层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面无渗漏或积水现象。(7)水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到间；(8)多联机空调安装技术条件均符合设计及规范要求，调试运转正常；(9)智能建筑设备安装牢固、机柜安装位置符合要求配线部件完整、标志齐全；（10）电梯安检合格。观感质量抽查率大于10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共10分部，经查10分部符合标准及设计要求0分部	合 格
2	质量控制资料核查	共53项，经审查符合要求53项，经核定符合规范要求0项	完 整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查29项，符合要求29项，共抽查29项，符合要求29项，经返工处理符合要求0项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查26项，符合要求26项，不符合要求 0项	（一般）

文 件 资 料 检 查 情 况 表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》（桂建质[2014]3号）第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 、规划许可证 、施工图审查备案表 、施工许可证 、中标通知书、 质安监注册书 、竣工验收通知书 、验收方案 、预验收合格文件 等十 份，齐全。
施工单位资料	施工合同 、施工组织设计 、施工技术及管理资料 、工程质量保证资料 、工程竣工报告、主管部门责令整改的回复报告 、质量保修书等共七十二 册， 齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告 、勘察文件质量检查报告等五 份，齐全。
设计单位资料	设计计算书 、图纸 、变更通知 、设计文件质量检查报告等九 份，齐全。
监理单位资料	监理合同 、监理规划 、监理记录 、监理对工程质量的监控资料 、工程质量评价报告等六 册， 齐全。

附表 3

项目经理（专职安全员）变更表

中标编号：　　报建号：

工程名称	广西民族剧院建设工程设计-采购-施工（EPC）总承包工程	变更类型	☑项目经理 ☐专职安全员 （在☐中打√）
建设单位	广西壮族自治区戏剧院		
中标单位	广西建工第一建筑工程集团有限公司		

变更原因：☐1.持卡人因病无法从事本职工作的；

☑2. 持卡人离职/升职；

☐3. 持卡人因质量安全事故被有关执法部门停止执业资格的，或因违反建筑市场管理规定，被住房和城乡建设行政主管部门责令必须更换的；

☐4. 项目人员卡持卡人难以胜任所从事的工作，招标人及监理单位认为必须更换，并经当地住房和城乡建设主管部门同意的；

	姓名	执业资格	证书编号	资格证件有限期限	身份证号
变更前	陈朝东	一级建造师	鄂 142070906740		452502197510208758
变更后	谢雄杰	一级建造师	桂 145181900725		450881198801146010

招标人意见：

经办人：　　单位盖章：2021.8.30

施工单位意见：

经办人：　　单位盖章：2021.8.30

监理单位意见：

经办人：　　单位盖章：2021.8.30

项目所在地住房城乡建设行政主管部门：

经办人：　　单位盖章：

注：招标人需核定拟新派出人员是否响应招标文件的要求，确认后在招标人意见中填写：我单位已根据招标文件的要求对新拟派出人员的资格进行符合性鉴定。经核，人员满足招标文件条件，同意派驻该项目。

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2020年10月16日

企业资料

企业名称:　广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码:　91450000198229934T

法定代表人(负责人):　杨俊

地　　址:　南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号:　450000000001876

注册资本:　123953.965556万元(人民币)

该企业于:　2020年10月15日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	蒙贵飞	杨俊
管理人员	郑毅、尹义民、蒙贵飞、黄深红、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进	尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进、苏维明、杨俊
章程修正案		

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2021年02月09日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2021年2月8日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司
经营范围	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；土石方工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；管道工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；城市园林绿化；机场场道工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；模板脚手架专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；河湖整治工程专业承包；隧道工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；航道工程专业承包；建筑周转材料租赁；建筑机械租赁及维修加工；为建筑工程提供劳务服务；道路交通设施标志牌的生产、安装；工程质量检测；建筑工程设计；市政公用工程设计；轻型钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；金属门窗工程专业承包；建筑装饰专项工程设计；建筑幕墙专项工程设计；人防工程设计；园林景观设计；岩土工程设计；城乡规划编制；工程技术咨询；建筑科学技术研究；旅游规划设计；汽车配件及建筑材料的购销；建筑机具租赁；停车场服务；仓库出租及仓储服务；承接建筑外墙脚手架工程技术服务；销售提升脚手架配件；建材检验工程、桩基检测；防雷工程专业设计、施工丙级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；非学历教育服务；物业管理服务；以下项目供分支机构经营：井架物料提升机生产、销售，汽车运输；加工金属及混凝土构件；自有房屋租赁；钢管脚手架扣件检验；水电测试；销售	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；特种设备制造；施工专业作业；房地产开发经营；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售；业务培训（不含需取得许可的培训）；物业管理；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；房地产评估；防雷工程专业设计、施工；钢管脚手架扣件检验；水电测试（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
章程		
一照通		区局--营业执照,区局--机构代码证,区局--税务登记证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--物业服务企业及其分支机构备案,区局--道路货运代理（代办）经营备案,区局--工程造价咨询企业设立分支机构备案,
证照分离		117042000|117002000|117002000|117002000|117054001|117054003|117054005|117003000|117045000|117046000|131010000|117054001|117054002|117054002|117054004|117054006|117007000|168015001|168015001|168015001|168015002|168015002|168015002|131018000|450161004|

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2022年02月24日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 陈祖训

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2022年2月24日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	杨俊	陈祖训
管理人员	谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、杨俊、陆美豪	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2024年05月13日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 陆彪

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2024年5月13日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈祖训	陆彪
管理人员	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华	谢鸿卫、郑敏、黄敏、王治滨、彭业波、王茜、韦华贵、陆彪、陆美豪、谢文、尹义民、邱秋华、马鸿坤
联系电话	2213335	0771-2213361
章程修正案		

3、项目总负责人已完工同类工程业绩

附件 2：拟派项目总负责人已完工同类工程业绩情况一览表

项目总负责人已完工同类工程业绩情况一览表

项目总负责人姓名：莫正国
1、工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包，合同价：74220.36 万元， 竣工验收时间：2023 年 5 月 19 日；
2、工程名称：XXX，合同价：XX 万元，竣工验收时间：XX 年 XX 月 XX 日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包

中标通知书

项目编号：KWAD3G20151070

建设单位	广西第一工业学校				
代建单位	无				
中标单位	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司				
招标代理单位	广西科文招标有限公司				
工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包				
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块				
中标范围	建设红线范围内的勘察、设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计；设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、空调、智能、总平。）、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。				
结构类型	框架结构		工程规模	本项目总建筑面积约287320平方米，分三期进行建设，其中第一期工程为1栋教学实训综合楼建筑面积16714平方米，1栋学生宿舍楼建筑面积10900平方米，学生食堂建筑面积18540平方米，室外体育运动场面积20000平方米，一个标准田径运动场，围墙2550米；第二期工程为2栋教学实训综合楼建筑面积27658平方米，3栋学生宿舍建筑面积32700平方米，图书馆建筑面积14700平方米，行政综合楼建筑面积16390平方米，道路、广场、铺装建筑面积60000平方米，景观、绿化建筑面积60000平方米；第三期工程按照9000人在校生规模进行规划，但要根据招生规模等因素决定（建设年份和建设内容）。		
承包方式	包工包料		承包类型	招标发包	
项目总负责人	罗福贤	注册专业及等级	壹级注册建造师	注册编号	桂145121203962
设计负责人	何华斌	注册专业及等级	壹级注册建筑师	注册编号	044500247
施工负责人（现场施工项目经理）	叶其文	注册专业及等级	壹级注册建造师	注册编号	桂145131304310
设计技术负责人及证书编号	李有恒 高级工程师（证书编号：1309992）		施工技术负责人及证书编号	林大楚 高级工程师（证书编号：0504387）	
专业设计负责人及注册编号	李少芳 贰级注册建筑师（注册编号：2974500323）		施工安全员及安全生产考核合格证书编号	陈彦安 （证书编号：桂建安C（2015）0011352）	
	罗伟 壹级注册结构工程师（注册编号：S014500372）			李景江 （证书编号：桂建安C（2015）0011442）	
	付初福 注册公用设备工程师（CS154500197）				
	李英根 注册电气工程师（注册编号：DG114500090）			廖建荣 （证书编号：桂建安C（2015）0011467）	
	佘志远 注册公用设备工程师（注册编号：CN154500117）				
中标主要条件	中标价	柒亿肆仟贰佰贰拾万零叁仟陆佰元整（￥742,203,600.00）[其中勘察费为：¥3,600,000.00元，单价为300元/米；设计费为：¥17,840,000.00元,费率为2.48%；一期工程施工费为：¥110,813,400.00元；二期工程施工费为：¥216,827,000.00元；三期工程施工费为：¥393,123,200.00元]			
	工期	1825天（日历天）（其中勘察工程工期60天，一期工程设计工期50天，二期工程设计工期50天，三期工程设计工期：50天；一期工程施工工期：200天，二期工程施工工期：300，三期工程施工工期600天			
	质量	合格			
建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2016年2月15日		招标代理单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2016年2月15日	备案单位： （盖单位公章） 经办人： （签字或盖章） 2016年2月15日	见证单位： （盖单位公章） 2016年2月15日	
备注	中标人在收到中标通知书后，须在10日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。				

一式12份。其中：建设单位5份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位2份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司合同自编号章

2016 字 131 号

正本

广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包

施工合同

项目编号：KWAD3G20151070

发包人：广西第一工业学校

承包人：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

合同专用章

第一部分　合同协议书

广西第一工业学校（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包（项目名称）已接受广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况

（1）工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包

（2）工程地点：南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块。

（3）工程批准、核准或备案文号：桂发改社会函[2015] 2554号

（4）资金来源：业主自筹、银行贷款、借款等多渠道筹措

（5）工程内容：本项目总建筑面积约 287320 平方米，分三期进行建设，其中第一期工程为 1 栋教学实训综合楼建筑面积 16714 平方米，1 栋学生宿舍楼建筑面积 10900 平方米，学生食堂建筑面积 18540 平方米，室外体育运动场面积 20000 平方米，一个标准田径运动场，围墙 2550 米；第二期工程为 2 栋教学实训综合楼建筑面积 27658 平方米，3 栋学生宿舍建筑面积 32700 平方米，图书馆建筑面积 14700 平方米，行政综合楼建筑面积 16390 平方米，道路、广场、铺装建筑面积 60000 平方米，景观、绿化建筑面积 60000 平方米；第三期工程按照 9000 人在校生规模进行规划，但要根据招生规模等因素决定（建设年份和建设内容）。

（6）工程承包范围及承包方式：建设红线范围内的勘察、设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计；设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、空调、智能、总平。）、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

承包方式：包工包料。

4. 本合同采用□固定总价☑固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）暂定柒亿肆仟贰佰贰拾万叁仟陆佰元，（￥742203600.00 元）[其中勘察费￥3600000.00 元；设计费￥17840000.00 元（费率 2.48 %）；施工费：一期工程施工费￥110813400.00 元；二期工程施工费￥216827000.00 元；三期工程施工费￥393123200.00 元]。本工程不含景观费用，只包含铺草坪和种树苗费用。如果需要种植景观树或制作景观工程则费用另计。

发包人负责将供水、供电、交通道路通达至校园土地边界（红线），负责对校园场地的土地清表工作，即清除地上包括林木、建构筑物、坟墓等地上附着物，并承担相关费用。

承包人承诺完全响应招标文件中施工费及勘察设计费的计算方法。

5. 项目总负责人：罗福贤；项目设计负责人：何华斌；项目经理：叶其文 ；项目施工专职安全员：陈彦安、李景江、廖建荣；建筑安装负责人：_____。

6. 工程质量符合的标准和要求：现行国家有关标准被评定为合格工程标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2016 年 3 月 15 日，施工开始时间 2016 年 4 月 18 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1825 天，其中设计工期 300 天，施工工期 1100 天，勘察工期 60 天。

10. 本协议书一式 贰拾 份，发包人执 捌 份，承包人执 壹拾贰 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起 生效。

发包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：49850096-8

地址：南宁市长堽路三里一巷 43 号

电话：0771-2513018

传真：0771-5612483

开户名称：广西第一工业学校

开户银行：中国建设银行南宁长堽东路分理处

帐号：45001604352058088888

承包人：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：统一社会信用代码 914500001982299347

地址：南宁市衡阳东路 1 号

电话：0771-3826593

传真：0771-3826593

开户名称：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

开户银行：

630101551000015 96 浦发银行南宁分行营业部

帐号：

签订日期：2016 年 3 月 10 日

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程符合设计和施工规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	郭波	建设单位项目负责人		
	副组长	梁彦湘	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
		黄忠	施工单位质量、技术部门负责人	高工	
		姜卫国	项目经理	高工	
		韩强	施工项目部技术负责人	高工	
		高幼建	土建 专业监理工程师		
		陈长坪	水电专业监理工程师		
		黄俊锋	设计单位项目负责人	高工	
		黄忠	勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#后勤服务用房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 1 月 3 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#后勤服务用房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	5868.28 ㎡	结构类型、层数	框架结构 三层
开工时间	2017 年 5 月 1 日	竣工日期	2017年9月20日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层及屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项，经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项，共抽 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2022年1月21日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2022年1月21日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教工单身公寓

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教工单身公寓		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	2062.68 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 6 层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2020 年 5 月 18 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层：检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#配电房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）： 本工程质量评为合格工程。					
		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			水电专业监理工程师		
			勘察单位项目负责人		
参加验收单位	施工单位	（公章） 单位负责人 2017 年 8 月 28 日			
	勘察单位	（公章） 单位（项目）负责人 2017 年 8 月 28 日			
	设计单位	（公章） 单位（项目）负责人 2017 年 8 月 28 日			
	监理单位	（公章） 项目总监理工程师 2017 年 8 月 28 日			
	建设单位	（公章） 单位（项目）负责人 2017 年 8 月 28 日			

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#配电房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	189.70 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2012 年 12 月 15 日	竣工日期	2017年8月 28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。 (3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部， 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符合要求 27 项， 经核定 符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	
				高工	
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教工单身公寓

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教工单身公寓		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	1915.60 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 8 层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2020 年 5 月 18 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#配电房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			水电专业监理工程师		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#配电房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	167.86 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2016 年 12 月 15 日	竣工日期	2017 年 8 月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。 (3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项， 经核定 符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	郭俊	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	谢柏国	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文德	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
		周文	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
		何松八	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		邓振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		罗[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分项目经理
		韦源	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		韦松英	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-4#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-4#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	16863.03 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 21 日	竣工日期	2020 年 11 月 16 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

19-509

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-4#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 9 月 6 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人	副总监	
	副组长		总监理工程师	高工	
	其他成员				
			建设单位工地代表	工程师	
			施工单位质量、技术部门负责人	高2	
			项目经理	高二	
			施工项目部技术负责人	高2	
			专业监理工程师	2程师	
			专业监理工程师	工程师	
			设计单位项目负责人	高2	
			设计单位结构专业负责人	高2	
			勘察单位项目负责人	正高2	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-4#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10528.55 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2018 年 6 月 20 日	竣工日期	2019 年 7 月 25 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

19-509

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-5#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	11639.90 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 9 日	竣工日期	2021 年 12 月 2 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	王[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]博	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正周	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文健	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		周文	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		[illegible]心	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工集团建筑工程有限公司	工程师	质量技术副负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-5#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-6#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	16335.04 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 10 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目技术负责
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文健	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		周庆	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	合约副总经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	[illegible]广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	总工技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-6#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	助理工程师	项目总监代表
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-7#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-7#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	11639.90 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 19 日	竣工日期	2021 年 12 月 2 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层：检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	建筑材料(物业)
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目经理
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-8#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-8#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10677.54 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 6 层
开工时间	2019 年 11 月 30 日	竣工日期	2020 年 11 月 16 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户等情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	[illegible]	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	项目副经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	公司技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 [illegible] 2022年1月21日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 [illegible] 2022年1月21日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 [illegible] 2022年1月21日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 [illegible] 2022年1月21日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 [illegible] 2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-9#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-9#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10677.54 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 6 层
开工时间	2019 年 11 月 30 日	竣工日期	2020 年 11 月 16 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户等情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-(167)

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-3#教学实训综合楼

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁宸斌	总监理工程师		
	其他成员	吴桂奥	建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
		叶勤	项目经理		
		林大基	施工项目部技术负责人		
		黄引进	土建专业监理工程师		
		陈计平	水电专业监理工程师		
		黄俊峰	设计单位项目负责人		
		黄飞	勘察单位项目负责人		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017年5月18日	2017 年5月18 日	2017 年5月18日	2017 年5月18日	2017年5月18日

17-(167)

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-3#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块		
建设面积（或工程规模）	16879.76 ㎡	结构类型、层数	框架结构五层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2017 年11月20日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计 要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符 合 要 27 项， 经核定 符合规范 要 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合 要 11 项， 共抽 5 项，符合 要 5 项， 经返 工处 理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要 15 项， 不符合 要 求 0 项	好

	由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。
建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-168

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-学生食堂

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁良斌	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
		叶敏	项目经理		
		林大楚	施工项目部技术负责人		
		黄文雄	监理工程师		
		陈汉华	水电专业监理工程师		
		黄海峰	设计单位项目负责人		
		黄宏	勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2016年11月 日	2017年5月18日	2017年5月18日	2017年5月18日	2017年5月18日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-学生食堂		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块		
建设面积（或工程规模）	18294.72 m²	结构类型、层数	框架结构 三层
开工时间	2016年4月13日	竣工日期	2017年5月18日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分7个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共27项，经审查符合要求27项， 经核定符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项， 共抽 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要求 15 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文1份、中标通知书1份、质监申报书1份，规划许可证1份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-169

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-3#学生宿舍

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-3#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	4965.66 ㎡	结构类型、层数	框架结构六层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2017 年 11 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符 合 要 27 项， 经核定 符合规范 要 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合 要 11 项， 共抽 3 项，符合 要 3 项， 经返 工处 理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要 15 项， 不符合 要 求 0 项	好

17-169

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。	
建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-170

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-6#学生宿舍

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-6#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	10070.76 ㎡	结构类型、层数	框架结构 六层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2016 年 11 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项， 经核定符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项， 共抽 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要求 15 项， 不符合要求 0 项	好

17-170

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-171

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-7#学生宿舍

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁定斌	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-7#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	4965.66 ㎡	结构类型、层数	框架结构六层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2017 年 4 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项， 经核定符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要求 15 项， 不符合要求 0 项	好

17-171

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-122

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
	组长	彭孚	建设单位项目负责人		
	副组长	梁启斌	总监理工程师	高工	
	其他成员	梁钰鸾	建设单位工地代表		
		谭毅	施工单位质量、技术部门负责人	总工	副总经理
		莫玉刚	项目经理		
		林大楚	施工项目部技术负责人		
		莫子健	土建专业监理工程师		
		陈永华	水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	总工	
			设计单位结构专业负责人	高	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

17-122

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	13232.38 ㎡	结构类型、层数	框架结构、五层
开工时间	2016 年 11 月 21 日	竣工日期	2017 年 8 月 21 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-173

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁宸斌	总监理工程师	高工	
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	良工	副经理
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	总工	
			设计单位土建专业负责人	高工	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	13232.38 ㎡	结构类型、层数	框架结构、五层
开工时间	2016年11月21日	竣工日期	2017年8月21日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

17-173

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-174

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
组长			建设单位项目负责人		
副组长			总监理工程师	高工	
其他成员			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位（专业负责人）		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日

17-174

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10396.07 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2016 年 11 月 21 日	竣工日期	2017 年 8 月 21 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-175

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-5#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
组长			建设单位项目负责人		
副组长		梁良斌	总监理工程师	高工	
其他成员					
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位结构专业负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-5#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	10396.07 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2016 年 11 月 21 日	竣工日期	2017 年 8 月 21 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

17-175

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

17-176

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#后勤服务用房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

17-176

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#后勤服务用房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	9265.6 ㎡	结构类型、层数	框架结构 三层
开工时间	2017 年 4 月 10 日	竣工日期	2017 年8月28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定 符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-(177)

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-总平

建 设 单 位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁良斌	总监理工程师	高工	
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位勘察专业负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

17-(177)

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-总平		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）		结构类型、层数	
开工时间	2016年11月16日	竣工日期	2017年8月21日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有沥青混凝土面层、侧缘石、人行道、检查井与收水井及附属物等；检查（1）面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象，接茬紧密、平顺、烫缝无枯焦，面层与路缘石及其它构筑物接顺，无积水现象。（2）测石、缘石稳固，线直弯顺、无折角，顶面平整无错牙，测石勾缝严密，缘石不阻水。（3）铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象，人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象。（4）路面与井接顺，无跳车现象，井内壁抹面平整框盖完整无损，安装平稳、位置正确。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

19-510

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 9 月 6 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
组长			建设单位项目负责人	副教授	
副组长			总监理工程师	高工	
其他成员			建设单位工地代表	副教授	
			施工单位质量、技术部门负责人	高工	
			项目经理	高工	
			施工项目部技术负责人	高工	
			专业监理工程师	工程师	
			专业监理工程师	工程师	
			设计单位项目负责人	高工	
			设计单位结构专业负责人	高工	
			勘察单位项目负责人	正高工	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日

19-510

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10528.55 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2018 年 6 月 20 日	竣工日期	2019 年 7 月 25 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁宸澍	总监理工程师	高工	
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位结构专业负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-400米田径运动场

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017年8月28日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-400米田径运动场		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	21755 m²	结构类型、层数	
开工时间	2016年11月21日	竣工日期	2017年8月21日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有主席台及看台、人工草皮足球场、400米PU混合型环形跑道、PVC橡胶篮球场、三级跳远区、跳高区、铅球起掷圈底趾板、排水沟及集砂井、升旗台等及附属物。各项验收质量符合设计及规范要求。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部符合标准及设计要求3分部	合格
2	质量控制资料核查	共16项，经审查符合要求16项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查5项，符合要求5项，共抽查5项，符合要求5项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李波	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	谢锦	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文健	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		何成山	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		韦振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		谭锦强	广西建工第一建筑工程集团有限公司	助理工程师	分包项目经理
		李波	广西建工第一勘察工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		张仙美	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术管理负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2022年1月21日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2022年1月21日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-北大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-北大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	15.40 ㎡	结构类型、层数	框架结构 地下 0 层，地上 1 层
开工时间	2019 年 9 月 20 日	竣工日期	2020 年 5 月 27 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 6 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；检查了一层：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴国平	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱兴连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
		詹芳明	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		邓俊造	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
		韦盛波	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		黄文伟	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		王振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分项副经理
		张振东	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收

意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-北地块篮球场、排球场

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-北地块篮球场、排球场		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	㎡	结构类型、层 数	
开工时间	2021 年 6 月 1 日	竣工日期	2021 年 12 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

4、验收小组实地查验，抽检的部位有：(1) 混凝土看台、水性丙烯酸材料面层及附属物等；检查面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝等现象，接茬紧密、平顺，面层其它构筑物接顺，无积水现象；(2) 室外电气照明开关、路灯、灯具等安装均通电。抽查率为 30%。

5、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 4 项，符合要求 4 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目总监
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱芳连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
		戈运泰	广西安全工程职业技术学院	讲师	业主代表
		韦亚敏	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		邓俊莹	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
		黄文佳	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		王振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	质量技术部负责人
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-北地块南大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-北地块南大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	27.30 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 1 层
开工时间	2021 年 3 月 1 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 6 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；检查了一层：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	2级师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-大学生创业综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-大学生创业综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	14433.77 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 10 层
开工时间	2021 年 1 月 1 日	竣工日期	2022 年 5 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 10 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、通风与空调分部、建筑节能、智能建筑分部、 电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。 (3)铝合金门窗安装。 (4)室内净高、开间净尺寸。 (5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。 (6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。 (7) 室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；(8) 电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户； (9) 通信网络系统、设备监控系统、智能化系统等检验符合设计要求， (10)电梯的运行等情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 60 项，经审查符合要求 60 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项，共抽查 16 项，符合要求 16 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合要求 10 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
				工商	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-东大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-东大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	18 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 1 层
开工时间	2019 年 9 月 20 日	竣工日期	2020 年 5 月 27 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 6 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；检查了一层：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为建	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2023年5月19日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2023年5月19日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2023年5月19日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2023年5月19日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-二期总平道路、园林景观绿化及附属工程

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-二期总平道路、园林景观绿化及附属工程		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	㎡	结构类型、层 数	
开工时间	2017 年 2 月 25 日	竣工日期	2021 年 9 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

4、验收小组实地查验，检查的部位有：混凝土面层、侧缘石、人行道、检查井与收水井及附属物等；面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象，接茬紧密、平顺、烫缝无枯僵，面层与路缘石及其它构筑物接顺，无积水现象。（2）侧缘石、缘石稳固，线直弯顺、无折角，顶面平整无错牙，测石勾缝严密，缘石不阻水。（3）铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象，人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象。（4）路面与井接顺，无跳车现象，井内壁抹面平整框盖完整无损，安装平稳、位置正确，抽查率为 30%。

5、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			水电专业监理工程师		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-南大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-南大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	地上面积：42.48 ㎡ 投影面积：246.69 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2017 年 5 月 20 日	竣工日期	2017 年 8 月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定 符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李波	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	韩旭	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	2级师	党委书记副校长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文俊	广西中信恒泰工程顾问有限公司	2级师	项目主管
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	2级师	项目主管
		何飞	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		王振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		李波	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	总经理助理
		韦海涛	广西建工第一建筑工程集团有限公司	2级工程师	项目技术负责人
		谭松英	广西建工集团建筑工程有限公司	工程师	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-实训厂房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-实训厂房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	5282.81 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 2 层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽抽查了一层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）钢网架屋面钢结构钢材焊接牢固、可靠；螺栓连接部位可靠；防腐、防火处理合格。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-水泵房

建 设 单 位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁良斌	总监理工程师		
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	高工	
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	高工	
				高工	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-水泵房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	266.64 ㎡	结构类型、层数	框架结构 半地下室
开工时间	2016 年 12 月 19 日	竣工日期	2017年8月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。 (3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定 符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项，共抽 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目验收负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-体育馆

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-体育馆		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	5956.06 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 多层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2021 年 12 月 2 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层及屋面层：检查(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象；外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)钢网架屋面钢结构钢材焊接牢固、可靠；螺栓连接部位可靠；防腐、防火处理合格。(7)室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 40 项，经审查符合要求 40 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项，共抽查 18 项，符合要求 18 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程符合设计和施工规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	郭波	建设单位项目负责人		
	副组长	梁启州	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
		黄志	施工单位质量、技术部门负责人	高工	
		黄志坤	项目经理	高工	
		胡德	施工项目部技术负责人	高工	
		黄灿建	土建 专业监理工程师		
		陈良华	水电专业监理工程师		
		黄俊峰	设计单位项目负责人	高工	
		黄志	勘察单位项目负责人		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-图书馆

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 1 月 3 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-图书馆		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	13681.18 ㎡	结构类型、层数	框架结构 地下 1 层；地上 5 层
开工时间	2017 年 3 月 10 日	竣工日期	2017 年9月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能、电梯分部；抽查了一层、三层、屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项， 经核定符合规范要求 33 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 15 项，符合要求 15 项， 共抽 12 项，符合要求 12 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 20 项，符合要求 20 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-西大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-西大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	31.16 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2017 年 5 月 20 日	竣工日期	2017年8月 28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经 审查符合要求 28 项，经核定 符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项，共抽 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	[illegible]	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
		[illegible]	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-行政综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-行政综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10325.09 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 1 层，地上 7 层
开工时间	2019 年 5 月 10 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层、五层、七层：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象；外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 38 项，经审查符合要求 38 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为建	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
		龙远春	广西安全工程职业技术学院	讲师	业主代表
		邓[illegible]芝	广西安全工程职业技术学院	助理[illegible]师	业主代表
		韦业政	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		黄[illegible]伟	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]辉	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分项副经理
		[illegible]振东	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术部负责人
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-园林景观绿化工程(东湖)

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-园林景观绿化工程(东湖)		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	㎡	结构类型、层 数	
开工时间	2020 年 8 月 1 日	竣工日期	2020 年 10 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

4、验收小组实地查验，抽检的部位有按要求对工程实地检查，检查的项目有路缘石、人行道与周边附属物等；检查(1)面层平整、坚实、无脱落等现象，面层与路缘石及其它构筑物接顺，无积水现象。 (2) 路缘石、缘石稳固，线直弯顺、无折角，顶面平整无错牙，涮石勾缝严密，缘石不阻水。 (3)铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象，人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象等情况。抽查率为 30%。

5、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

项目经理变更申请表

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目　　编号：001

设计-采购-施工（EPC）工程总承包

致：广西安全工程职业技术学院
广西中信恒泰工程顾问有限公司
南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局

事由：

由我公司承建的广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包建设工程，项目经理由 叶其文 同志担任。现因工作需要，公司决定于 2017 年 4 月 1 日起委派项目经理 叶其文 同志参加建筑信息模型（BIM）培训，届时该同志将无法继续担任该工程的项目经理。为了使该工程能够顺利施工，确保按合同工期完成施工任务，我公司特派遣同等级建造师 莫正国 同志接替担任该工程的项目经理。现申请将该工程项目经理由 叶其文 同志变更为 莫正国 同志，该同志一级建造师注册证书注册编号为：桂 145060801507，技术职称为：工程师，安全生产考核合格证书编号为：桂建安 B（2011）0000287，望建设单位、监理单位及建设行政主管部门给予准查批准。

附件：1、叶其文证件复印件

2、莫正国证件复印件

施工单位（章）：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

项 目 经 理：叶其文

日　　期：2017.3.14

监理单位意见：

同意。

监理单位（签章）：

日　期：2017.3.16

建设单位意见：

同意。

建设单位（签章）：

日　期：2017.3.16

建设行政主管部门意见：

同意变更

建设行政主管部门（签章）：

日　期：2017.4.20

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2020年10月16日

企业资料

企业名称: 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 123953.965556万元(人民币)

该企业于: 2020年10月15日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	蒙贵飞	杨俊
管理人员	郑毅、尹义民、蒙贵飞、黄深红、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进	尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进、苏维明、杨俊
章程修正案		

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2021年02月09日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2021年2月8日　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司
经营范围	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；土石方工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；管道工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；城市园林绿化；机场场道工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；模板脚手架专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；河湖整治工程专业承包；隧道工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；航道工程专业承包；建筑周转材料租赁；建筑机械租赁及维修加工；为建筑工程提供劳务服务；道路交通设施标志牌的生产、安装；工程质量检测；建筑工程设计；市政公用工程设计；轻型钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；金属门窗工程专业承包；建筑装饰专项工程设计；建筑幕墙专项工程设计；人防工程设计；园林景观设计；岩土工程设计；城乡规划编制；工程技术咨询；建筑科学技术研究；旅游规划设计；汽车配件及建筑材料的购销；建筑机具租赁；停车场服务；仓库出租及仓储服务；承接建筑外墙脚手架工程技术服务；销售提升脚手架配件；建材检验工程、桩基检测；防雷工程专业设计、施工丙级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；非学历教育服务；物业管理服务；以下项目供分支机构经营：井架物料提升机生产、销售，汽车运输；加工金属及混凝土构件；自有房屋租赁；钢管脚手架扣件检验；水电测试；销售	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；特种设备制造；施工专业作业；房地产开发经营；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售；业务培训（不含需取得许可的培训）；物业管理；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；房地产评估；防雷工程专业设计、施工；钢管脚手架扣件检验；水电测试（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
章程		
一照通		区局--营业执照,区局--机构代码证,区局--税务登记证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--物业服务企业及其分支机构备案,区局--道路货运代理（代办）经营备案,区局--工程造价咨询企业设立分支机构备案,
证照分离		117042000|117002000|117002000|117002000|117054001|117054003|117054005|117003000|117045000|117046000|131010000|117054001|117054002|117054002|117054004|117054006|117007000|168015001|168015001|168015001|168015002|168015002|168015002|131018000|450161004|

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2022年02月24日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 陈祖训

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2022年2月24日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	杨俊	陈祖训
管理人员	谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、杨俊、陆美豪	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2024年05月13日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 陆彪

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2024年5月13日　　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈祖训	陆彪
管理人员	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华	谢鸿卫、郑敏、黄敏、王治滨、彭业波、王茜、韦华贵、陆彪、陆美豪、谢文、尹义民、邱秋华、马鸿坤
联系电话	2213335	0771-2213361
章程修正案		

4、拟派项目团队岗位设置及其他人员配备要求

附件 3：项目管理人员的经验与水平

项目管理人员的经验与水平

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目总负责人	莫正国	高级工程师	一级注册建造师、安全生产考核合格证（B 类）	一级、/	桂 1452006200801507、桂建安 B(2011)0000287	建筑工程、/
2	施工项目经理	莫正国	高级工程师	一级注册建造师、安全生产考核合格证（B 类）	一级、/	桂 1452006200801507、桂建安 B(2011)0000287	建筑工程、/
3	设计负责人	夏小平	高级工程师	一级注册建筑师、职称证	一级、高级	20021102309、0105929	建筑、基建工程
4	技术负责人	陈基文	高级工程师	职称证	高级	GX12021042290	工业与民用建筑
5	成本负责人	蒋佳乾	高级工程师	职称证	高级	GX12023007939	土木工程
6	质量主任	王光业	高级工程师	岗位证、职称证	/、高级	4520945106013 06、GX12025009188	/、土木工程
7	安全主任	石俊刚	高级工程师	安全生产考核合格证书（C 类）、注册安全工程师证、职称证	/、/、高级	桂建安 C3(2011)0002047、45190209438、GX12021026769	/、建筑施工安全、土木工程
8	安全员	颜以佳	/	安全生产考核合格证书（C 类）	/	桂建安 C3（2026）0001463	建筑
9	劳资专管员	曾德宽	/	岗位证	/	4520945113007 66	土建
10	土建工程师	韦巍	高级工程师	职称证	高级	1309993	土木工程
11	强电工程师	雷军	高级工程师	职称证	高级	11703238	建筑机械与自动化

12	弱电工程师	谢岸生	高级工程师	职称证	高级	1424869	建筑电气工程
13	暖通工程师	劳振铭	高级工程师	职称证	高级	1500743	暖通空调
14	给排水工程师	吴廷帅	高级工程师	职称证	高级	1500729	建筑给水排水工程
15	造价负责人	农小琴	高级工程师	一级注册造价师证、职称证	一级、高级	建[造]11024500005015、1500733	土木建筑工程、建筑工程造价
16	测量工程师	邓水彬	高级工程师	职称证	高级	GX12024012507	测量与测绘
17	BIM 工程师	刘聪	高级工程师	一级 BIM 技能等级证书、职称证	一级、高级	1801001023017120、1512258	建模、土木工程
18	施工员	黄桂花	高级工程师	岗位证	/	452094510113036	土建
19	材料员	顾真君	高级工程师	岗位证	/	452194511100143	/
20	预算员	欧劲秀	工程师	岗位证	/	452194523200480	/
21	资料员	岑玲玲	工程师	岗位证	/	452094511400688	/
……	……						

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

二、项目管理机构配备情况

1.项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情　况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目总负责人	莫正国	高级工程师	一级注册建造师、安全生产考核合格证（B类）	一级、/	桂14520062 00801507、桂建安B(2011)0 000287	建筑工程、/	本单位	/	/
施工项目经理	莫正国	高级工程师	一级注册建造师、安全生产考核合格证（B类）	一级、/	桂14520062 00801507、桂建安B(2011)0 000287	建筑工程、/	本单位	/	/
设计负责人	夏小平	高级工程师	一级注册建筑师、职称证	一级、高级	20021102 309、0105929	建筑、基建工程	中筑（深圳）设计院有限公司	/	/
技术负责人	陈基文	高级工程师	职称证	高级	GX120210 42290	工业与民用建筑	本单位	/	/
成本负责人	蒋佳乾	高级工程师	职称证	高级	GX120230 07939	土木工程	本单位	/	/

质量主任	王光业	高级工程师	岗位证、职称证	/、高级	452094510601306、GX12025009188	/、土木工程	本单位	/	/
安全主任	石俊刚	高级工程师	安全生产考核合格证书（C类）、注册安全工程师证、职称证	/、/、高级	桂建安C3(2011)00002047、451902094 38、GX12021026769	/、建筑施工安全、土木工程	本单位	/	/
安全员	颜以佳	/	安全生产考核合格证书(C类)	/	桂建安C3（2026）0001463	建筑	本单位	/	/
劳资专管员	曾德宽	/	岗位证	/	452094511300766	土建	本单位	/	/
土建工程师	韦巍	高级工程师	职称证	高级	1309993	土木工程	本单位	/	/
强电工程师	雷军	高级工程师	职称证	高级	11703238	建筑机械与自动化	本单位	/	/
弱电工程师	谢岸生	高级工程师	职称证	高级	1424869	建筑电气工程	本单位	/	/
暖通工程师	劳振铭	高级工程师	职称证	高级	1500743	暖通空调	本单位	/	/
给排水工程师	吴廷帅	高级工程师	职称证	高级	1500729	建筑给水排水工程	本单位	/	/
造价负责人	农小琴	高级工程师	一级注册造价师证、职称证	一级、高级	建[造]1102450000050 15、1500733	土木建筑工程、建筑工程	本单位	/	/

						造价			
测量工程师	邓水彬	高级工程师	职称证	高级	GX12024012507	测量与测绘	本单位	/	/
BIM工程师	刘聪	高级工程师	一级BIM技能等级证书、职称证	一级、高级	18010010 23017120 、1512258	建模、土木工程	本单位	/	/
施工员	黄桂花	高级工程师	岗位证	/	45209451 0113036	土建	本单位	/	/
材料员	顾真君	高级工程师	岗位证	/	45219451 1100143	/	本单位	/	/
预算员	欧劲秀	工程师	岗位证	/	45219452 3200480	/	本单位	/	/
资料员	岑玲玲	工程师	岗位证	/	45209451 1400688	/	本单位	/	/

注：1.项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2.本表填报项目管理机构应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

2.项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	莫正国	性　别	男	年　龄	58 岁
职务	项目总负责人兼施工项目经理	职　称	高级工程师	学　历	专科
证件类型	身份证	证件号码	510212196808264556	手机号码	13517662736
参加工作时间	1989 年		从事项目经理（建造师）年限		15 年
项目经理（建造师）资格证书编号	桂 1452006200801507/桂建安 B(2011)0000287				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
广西第一工业学校	广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包	总建筑面积约 287320 平方米	2017 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 19 日	已完	合格

3.技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	陈基文	性 别	男	年 龄	40 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	450521198605124 41X		
手机号码	15177976932		证件号（职称证书编号）	GX12021042290	
参加工作时间	2011 年		从事技术负责人年限	15 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
无	无	无	无	无	无

4.质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王光业	证件类型	身份证	证件号码	450111197706232410
手机号码	13977155663		证件号（质量员证编号）		452094510601306

5.安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	石俊刚	证件类型	身份证	证件号码	450105198711132016
手机号码	18778023557		证件号（C 证编号）		桂建安 C3 (2011)0002047

6.安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	颜以佳	证件类型	身份证	证件号码	450521199611120030
手机号码	13878939530		证件号（C 证编号）		桂建安 C3(2026)0001463

7.劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	曾德宽	证件类型	身份证	证件号码	450222199302100036
手机号码	18178139325		证件号		452094511300766

8.项目管理机构情况辅助证明材料

……

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

项目总负责人兼施工项目经理：莫正国

使用有效期：2026年07月09日
-2027年01月05日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：莫正国

性　　别：男

出生日期：1968年08月26日

注册编号：桂1452006200801507

聘用企业：广西建工第一建筑工程集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-10-29至2027-10-28)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

莫正国

个人签名：莫正国

签名日期：2026.07.09

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2008年01月27日

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:桂建安B（2011）0000287



姓　　名： 莫正国

性　　别： 男

出 生 年 月： 1968-08-26

企 业 名 称： 广西建工第一建筑工程集团有限公司

职　　务： 项目经理

初次领证日期： 2011年01月31日

有　效　期： 2025年12月30日　　**至** 2029年01月31日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2025年 12 月 30 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

证书编号：11703259



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：20500011201801155

姓　名　莫正国　性　别　男

身份证号　510212196808264556

职称系列　工程

资格名称　高级工程师

专　业　工业与民用建筑

授予时间　2018年12月

评审机构　工程系列广西建工集团副高级评委会

批准机关（盖章）　广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2018年 12月 31日

职称专用章（1）



证字第 890553 号

莫正国同志于一九八六年九月至一九八九年七月在本院建筑工程系工业与民用建筑专业学员20队三年学制大学专科修业期满，考试合格准予毕业。

院　长 徐伯孳

政治委员 [illegible]

一九八九年七月五日



您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章

2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

11	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202604-202610
12	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202510-202511
13	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202604-202610
14	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202510-202511
15	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202604-202610
16	莫正国	453115847751	510212196808264556	企业职工基本养老保险	202510-202610
17	莫正国	453115847751	510212196808264556	失业保险	202510-202610
18	莫正国	453115847751	510212196808264556	工伤保险	202510-202610
19	石俊刚	453123477421	450105198711132016	企业职工基本养老保险	202510-202610
20	石俊刚	453123477421	450105198711132016	失业保险	202510-202610
21	石俊刚	453123477421	450105198711132016	工伤保险	202510-202610
22	王光业	453124523093	450111197706232410	企业职工基本养老保险	202510-202610
23	王光业	453124523093	450111197706232410	失业保险	202510-202610
24	王光业	453124523093	450111197706232410	工伤保险	202510-202610
25	劳振铭	453125316068	450722197906200036	企业职工基本养老保险	202510-202610
26	劳振铭	453125316068	450722197906200036	失业保险	202510-202610
27	劳振铭	453125316068	450722197906200036	工伤保险	202510-202610
28	刘聪	453128447509	450104197812191532	企业职工基本养老保险	202510-202610
29	刘聪	453128447509	450104197812191532	失业保险	202510-202610
30	刘聪	453128447509	450104197812191532	工伤保险	202510-202610
31	农小琴	453135305504	452722197311200768	企业职工基本养老保险	202510-202610
32	农小琴	453135305504	452722197311200768	失业保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

33	农小琴	453135305504	452722197311200768	工伤保险	202510-202610
34	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	企业职工基本养老保险	202510-202610
35	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	失业保险	202510-202610
36	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	工伤保险	202510-202610
37	曾德宽	453138898293	450222199302100036	企业职工基本养老保险	202510-202610
38	曾德宽	453138898293	450222199302100036	失业保险	202510-202610
39	曾德宽	453138898293	450222199302100036	工伤保险	202510-202610
40	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	企业职工基本养老保险	202510-202610
41	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	失业保险	202510-202610
42	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	工伤保险	202510-202610

社保机构盖章

2026年11月20日

广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包

中标通知书

项目编号：KWAD3G20151070

建设单位	广西第一工业学校				
代建单位	无				
中标单位	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司				
招标代理单位	广西科文招标有限公司				
工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包				
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块				
中标范围	建设红线范围内的勘察、设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计；设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、空调、智能、总平。）、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。				
结构类型	框架结构		工程规模	本项目总建筑面积约287320平方米，分三期进行建设，其中第一期工程为1栋教学实训综合楼建筑面积16714平方米，1栋学生宿舍楼建筑面积10900平方米，学生食堂建筑面积18540平方米，室外体育运动场面积20000平方米，一个标准田径运动场，围墙2550米；第二期工程为2栋教学实训综合楼建筑面积27658平方米，3栋学生宿舍建筑面积32700平方米，图书馆建筑面积14700平方米，行政综合楼建筑面积16390平方米，道路、广场、铺装建筑面积60000平方米，景观、绿化建筑面积60000平方米；第三期工程按照9000人在校生规模进行规划，但要根据招生规模等因素决定（建设年份和建设内容）。		
承包方式	包工包料		承包类型	招标发包	
项目总负责人	罗福贤	注册专业及等级	壹级注册建造师	注册编号	桂145121203962
设计负责人	何华斌	注册专业及等级	壹级注册建筑师	注册编号	044500247
施工负责人（现场施工项目经理）	叶其文	注册专业及等级	壹级注册建造师	注册编号	桂145131304310
设计技术负责人及证书编号	李有恒 高级工程师（证书编号：1309992）		施工技术负责人及证书编号	林大楚 高级工程师（证书编号：0504387）	
专业设计负责人及注册编号	李少芳 贰级注册建筑师（注册编号：2974500323）		施工安全员及安全生产考核合格证书编号	陈彦安 （证书编号：桂建安C（2015）0011352）	
	罗伟 壹级注册结构工程师（注册编号：S014500372）			李景江 （证书编号：桂建安C（2015）0011442）	
	付初福 注册公用设备工程师（CS154500197）				
	李英根 注册电气工程师（注册编号：DG114500090）			廖建荣 （证书编号：桂建安C（2015）0011467）	
	佘志远 注册公用设备工程师（注册编号：CN154500117）				
中标主要条件	中标价	柒亿肆仟贰佰贰拾万零叁仟陆佰元整（￥742,203,600.00）[其中勘察费为：¥3,600,000.00元，单价为300元/米；设计费为：¥17,840,000.00元,费率为2.48%；一期工程施工费为：¥110,813,400.00元；二期工程施工费为：¥216,827,000.00元；三期工程施工费为：¥393,123,200.00元]			
	工期	1825天（日历天）（其中勘察工程工期60天，一期工程设计工期50天，二期工程设计工期50天，三期工程设计工期：50天；一期工程施工工期：200天，二期工程施工工期：300，三期工程施工工期600天			
	质量	合格			
建设单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2016年2月15日		招标代理单位： （盖单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2016年2月15日	备案单位： （盖单位公章） 经办人： （签字或盖章） 2016年2月15日	见证单位： （盖单位公章） 2016年2月15日	
备注	中标人在收到中标通知书后，须在10日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。				

一式12份。其中：建设单位5份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证等有关手续）、中标单位3份、招标代理单位2份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

广西建工集团第一建筑工程有限责任公司合同自编号查

2016 字 131 号

正本

广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包

施工合同

项目编号：KWAD3G20151070

发包人：广西第一工业学校

承包人：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

合同专用章

第一部分　合同协议书

广西第一工业学校（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包（项目名称）已接受广西建工集团第一建筑工程有限责任公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）中标通知书

（4）招投标文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）合同附件

（7）标准、规范及有关技术文件

（8）设计文件、资料和图纸

（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 工程概况

（1）工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包

（2）工程地点：南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块。

（3）工程批准、核准或备案文号：桂发改社会函［2015］2554号

（4）资金来源：业主自筹、银行贷款、借款等多渠道筹措

（5）工程内容：本项目总建筑面积约 287320 平方米，分三期进行建设，其中第一期工程为 1 栋教学实训综合楼建筑面积 16714 平方米，1 栋学生宿舍楼建筑面积 10900 平方米，学生食堂建筑面积 18540 平方米，室外体育运动场面积 20000 平方米，一个标准田径运动场，围墙 2550 米；第二期工程为 2 栋教学实训综合楼建筑面积 27658 平方米，3 栋学生宿舍建筑面积 32700 平方米，图书馆建筑面积 14700 平方米，行政综合楼建筑面积 16390 平方米，道路、广场、铺装建筑面积 60000 平方米，景观、绿化建筑面积 60000 平方米；第三期工程按照 9000 人在校生规模进行规划，但要根据招生规模等因素决定（建设年份和建设内容）。

（6）工程承包范围及承包方式：建设红线范围内的勘察、设计（设计阶段包括方案设计、初步设计、施工图设计；设计内容包括建筑、结构、给排水、电气、空调、智能、总平。）、采购、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包。

承包方式：包工包料。

4. 本合同采用□固定总价☑固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）暂定柒亿肆仟贰佰贰拾万叁仟陆佰元，（￥742203600.00 元）[其中勘察费￥3600000.00 元；设计费￥17840000.00 元（费率 2.48 %）；施工费：一期工程施工费￥110813400.00 元；二期工程施工费￥216827000.00 元；三期工程施工费￥393123200.00 元]。本工程不含景观费用，只包含铺草坪和种树苗费用。如果需要种植景观树或制作景观工程则费用另计。

发包人负责将供水、供电、交通道路通达至校园土地边界（红线），负责对校园场地的土地清表工作，即清除地上包括林木、建构筑物、坟墓等地上附着物，并承担相关费用。

承包人承诺完全响应招标文件中施工费及勘察设计费的计算方法。

5. 项目总负责人：罗福贤；项目设计负责人：何华斌；项目经理：叶其文 ；项目施工专职安全员：陈彦安、李景江、廖建荣；建筑安装负责人：_____。

6. 工程质量符合的标准和要求：现行国家有关标准被评定为合格工程标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2016 年 3 月 15 日，施工开始时间 2016 年 4 月 18 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1825 天，其中设计工期 300 天，施工工期 1100 天，勘察工期 60 天。

10. 本协议书一式 贰拾 份，发包人执 捌 份，承包人执 壹拾贰 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日起 生效。

发包人： （公章或合同专用章）	承包人： （公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）	法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
组织机构代码：49850096-8	组织机构代码：统一社会信用代码 914500001982299347
地址：南宁市长堽路三里一巷 43 号	地址：南宁市衡阳东路 1 号
电话：0771-2513018	电话：0771-3826593
传真：0771-5612483	传真：0771-3826593
开户名称：广西第一工业学校	开户名称：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司
开户银行：中国建设银行南宁长堽东路分理处	开户银行： 6301015510000159 6 浦发银行南宁分行营业部
帐号：45001604352058088888	帐号：

签订日期：2016 年 3 月 10 日

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程符合设计和施工规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	郭波	建设单位项目负责人		
	副组长	梁彦湘	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
		黄昭亮	施工单位质量、技术部门负责人	高工	
		莫卫国	项目经理	高工	
		邓德	施工项目部技术负责人	高工	
		高幼建	土建 专业监理工程师		
		陈长坪	水电专业监理工程师		
		黄俊锋	设计单位项目负责人	高工	
		黄志	勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#后勤服务用房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 1 月 3 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#后勤服务用房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建设面积（或工程规模）	5868.28 ㎡	结构类型、层数	框架结构 三层
开工时间	2017 年 5 月 1 日	竣工日期	2017年9月20日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层及屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共28项，经审查符合要求 28 项，经核定符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项，共抽 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2022年1月21日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2022年1月21日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教工单身公寓

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教工单身公寓		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	2062.68 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 6 层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2020 年 5 月 18 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层：检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#配电房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）： 本工程质量评为合格工程。					
		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			水电专业监理工程师		
			勘察单位项目负责人		
参加验收单位	施工单位	（公章） 单位负责人 2017 年 8 月 28 日			
	勘察单位	（公章） 单位（项目）负责人 2017 年 8 月 28 日			
	设计单位	（公章） 单位（项目）负责人 2017 年 8 月 28 日			
	监理单位	（公章） 项目总监理工程师 2017 年 8 月 28 日			
	建设单位	（公章） 单位（项目）负责人 2017 年 8 月 28 日			

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#配电房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	189.70 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2012 年 12 月 15 日	竣工日期	2017年8月 28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。 (3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部， 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符合要求 27 项， 经核定 符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	
				高工	
参加验收单位		施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	建设单位（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教工单身公寓

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教工单身公寓		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	1915.60 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 8 层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2020 年 5 月 18 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#配电房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			水电专业监理工程师		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#配电房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	167.86 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2016 年 12 月 15 日	竣工日期	2017 年 8 月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。 (3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项， 经核定 符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	郭俊	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	谢柏国	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文德	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
		周文	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目监理
		何松八	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		邓振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		罗[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分项目经理
		韦源	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		韦松英	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-4#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-4#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	16863.03 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 21 日	竣工日期	2020 年 11 月 16 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

19-509

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-4#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 9 月 6 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人	副总监	
	副组长		总监理工程师	高工	
	其他成员				
			建设单位工地代表	工程师	
			施工单位质量、技术部门负责人	高2	
			项目经理	高二	
			施工项目部技术负责人	高2	
			专业监理工程师	2程师	
			专业监理工程师	工程师	
			设计单位项目负责人	高2	
			设计单位结构专业负责人	高2	
			勘察单位项目负责人	正高2	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-4#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10528.55 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2018 年 6 月 20 日	竣工日期	2019 年 7 月 25 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

19-509

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-5#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	11639.90 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 9 日	竣工日期	2021 年 12 月 2 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	王[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]博	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正周	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文健	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		周文	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		[illegible]心	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工集团建筑工程有限公司	工程师	质量技术副负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-5#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-6#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	16335.04 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 10 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目技术负责
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文健	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		周庆	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	合约副总经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	[illegible]广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	总工技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-6#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	助理工程师	项目总监代表
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-7#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-7#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	11639.90 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 5 层
开工时间	2019 年 12 月 19 日	竣工日期	2021 年 12 月 2 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层及屋面层：检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项，符合要求 21 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	建筑材料(物业)
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目经理
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-8#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-8#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10677.54 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 6 层
开工时间	2019 年 11 月 30 日	竣工日期	2020 年 11 月 16 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户等情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	[illegible]	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	项目副经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	公司技术负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 [illegible] 2022年1月21日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 [illegible] 2022年1月21日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 [illegible] 2022年1月21日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 [illegible] 2022年1月21日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 [illegible] 2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-9#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-9#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10677.54 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 6 层
开工时间	2019 年 11 月 30 日	竣工日期	2020 年 11 月 16 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：一层、三层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户等情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 13 项，符合要求 13 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-(167)

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-3#教学实训综合楼

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁宸斌	总监理工程师		
	其他成员	吴桂奥	建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
		叶勤	项目经理		
		林大基	施工项目部技术负责人		
		黄引进	土建专业监理工程师		
		陈计平	水电专业监理工程师		
		黄俊峰	设计单位项目负责人		
		黄飞	勘察单位项目负责人		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017年5月18日	2017 年5月18 日	2017 年5月18日	2017 年5月18日	2017年5月18日

17-(167)

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-3#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块		
建设面积（或工程规模）	16879.76 ㎡	结构类型、层数	框架结构五层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2017 年11月20日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计 要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符 合 要 27 项， 经核定 符合规范 要 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合 要 11 项， 共抽 5 项，符合 要 5 项， 经返 工处 理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要 15 项， 不符合 要 求 0 项	好

	由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。
建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-168

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-学生食堂

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁良斌	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
		叶敏	项目经理		
		林大楚	施工项目部技术负责人		
		黄文雄	监理工程师		
		陈汉华	水电专业监理工程师		
		黄海峰	设计单位项目负责人		
		黄宏	勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2016年11月 日	2017年5月18日	2017年5月18日	2017年5月18日	2017年5月18日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-学生食堂		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬3路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经6路以东、经7路以西地块		
建设面积（或工程规模）	18294.72 m²	结构类型、层数	框架结构 三层
开工时间	2016年4月13日	竣工日期	2017年5月18日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分7个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共27项，经审查符合要求27项， 经核定符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项， 共抽 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要求 15 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文1份、中标通知书1份、质监申报书1份，规划许可证1份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-169

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-3#学生宿舍

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-3#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	4965.66 ㎡	结构类型、层数	框架结构六层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2017 年 11 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经 审查符 合 要 27 项， 经核定 符合规范 要 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合 要 11 项， 共抽 3 项，符合 要 3 项， 经返 工处 理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要 15 项， 不符合 要 求 0 项	好

17-169

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。	
建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-170

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-6#学生宿舍

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-6#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	10070.76 ㎡	结构类型、层数	框架结构 六层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2016 年 11 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项， 经核定符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项， 共抽 5 项，符合要求 5 项， 经返工处理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要求 15 项， 不符合要求 0 项	好

17-170

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-171

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-7#学生宿舍

建设单位：广西第一工业学校

竣工验收时间：2017 年 5 月 18 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁定斌	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	单位（项目）负责人（签名）	项目总监理工程师（签名）	单位（项目）负责人（签名）
	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日	2017 年 5 月 18 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-7#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区南宁教育园区东片区纬 3 路以南、长岗大道（武鸣北环路）以北、经 6 路以东、经 7 路以西地块		
建设面积（或工程规模）	4965.66 ㎡	结构类型、层数	框架结构六层
开工时间	2016 年 4 月 13 日	竣工日期	2017 年 4 月 20 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、勘察、监理、施工各单位组成验收小组共同验收，一致认可以下几方面意见：

1、地质勘察报告内容齐全，岩石参数的分析得当，结论及意见正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图的设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按照合同、设计文件和施工规范进行施工，有完整的施工技术管理资料档案，能较好的完成施工任务。

3、该工程共分 7 个分部，检验批资料完整，全部验收合格。

4、工程施工技术资料齐全、真实有效，符合规范要求。

5、本工程按照国家基本建设程序进行施工。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项， 经核定符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 11 项，符合要求 11 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 15 项，符合要求 15 项， 不符合要求 0 项	好

17-171

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位资料	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

17-122

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
	组长	彭孚	建设单位项目负责人		
	副组长	梁启斌	总监理工程师	高工	
	其他成员	梁钰鸾	建设单位工地代表		
		谭毅	施工单位质量、技术部门负责人	总工	副总经理
		莫玉刚	项目经理		
		林大楚	施工项目部技术负责人		
		莫子健	土建专业监理工程师		
		陈永华	水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	总工	
			设计单位结构专业负责人	高	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

17-122

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	13232.38 ㎡	结构类型、层数	框架结构、五层
开工时间	2016 年 11 月 21 日	竣工日期	2017 年 8 月 21 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-173

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教学实训综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁宸斌	总监理工程师	高工	
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	良工	副经理
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	总工	
			设计单位土建专业负责人	高工	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#教学实训综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	13232.38 ㎡	结构类型、层数	框架结构、五层
开工时间	2016年11月21日	竣工日期	2017年8月21日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

17-173

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-174

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
组长			建设单位项目负责人		
副组长			总监理工程师	高工	
其他成员			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位（专业负责人）		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日

17-174

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10396.07 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2016 年 11 月 21 日	竣工日期	2017 年 8 月 21 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-175

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-5#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
组长			建设单位项目负责人		
副组长		梁良斌	总监理工程师	高工	
其他成员					
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位结构专业负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位

施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-5#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	10396.07 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2016 年 11 月 21 日	竣工日期	2017 年 8 月 21 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

17-175

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

17-176

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-2#后勤服务用房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

17-176

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-2#后勤服务用房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	9265.6 ㎡	结构类型、层数	框架结构 三层
开工时间	2017 年 4 月 10 日	竣工日期	2017 年8月28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计 要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定 符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

17-(177)

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-总平

建 设 单 位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁良斌	总监理工程师	高工	
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位勘察专业负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

17-(177)

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-总平		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）		结构类型、层数	
开工时间	2016年11月16日	竣工日期	2017年8月21日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有沥青混凝土面层、侧缘石、人行道、检查井与收水井及附属物等；检查（1）面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象，接茬紧密、平顺、烫缝无枯焦，面层与路缘石及其它构筑物接顺，无积水现象。（2）测石、缘石稳固，线直弯顺、无折角，顶面平整无错牙，测石勾缝严密，缘石不阻水。（3）铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象，人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象。（4）路面与井接顺，无跳车现象，井内壁抹面平整框盖完整无损，安装平稳、位置正确。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

19-510

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-1#学生宿舍

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 9 月 6 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

竣工验收组成员签字栏

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
组长			建设单位项目负责人	副教授	
副组长			总监理工程师	高工	
其他成员			建设单位工地代表	副教授	
			施工单位质量、技术部门负责人	高工	
			项目经理	高工	
			施工项目部技术负责人	高工	
			专业监理工程师	工程师	
			专业监理工程师	工程师	
			设计单位项目负责人	高工	
			设计单位结构专业负责人	高工	
			勘察单位项目负责人	正高工	

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日	2019年9月6日

19-510

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-1#学生宿舍		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10528.55 ㎡	结构类型、层数	框架结构、六层
开工时间	2018 年 6 月 20 日	竣工日期	2019 年 7 月 25 日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层、二层、三层、四层、五层、六层、屋面；检查：(1)室内抹灰、腻子表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电；观感质量抽查率大于 10%。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 35 项，经审查符合要求 35 项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 25 项，符合要求 25 项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。
工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁宸澍	总监理工程师	高工	
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			设计单位结构专业负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-400米田径运动场

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017年8月28日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-400米田径运动场		
工程地址	南宁市武鸣区上河路9号		
建筑面积（或工程规模）	21755 m²	结构类型、层数	
开工时间	2016年11月21日	竣工日期	2017年8月21日

工程竣工验收内容：
1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。
2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
3、按要求对工程实地检查，检查的项目有主席台及看台、人工草皮足球场、400米PU混合型环形跑道、PVC橡胶篮球场、三级跳远区、跳高区、铅球起掷圈底趾板、排水沟及集砂井、升旗台等及附属物。各项验收质量符合设计及规范要求。
4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部符合标准及设计要求3分部	合格
2	质量控制资料核查	共16项，经审查符合要求16项，经核定符合规范要求 / 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查5项，符合要求5项，共抽查5项，符合要求5项，经返工处理符合要求 / 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查6项，符合要求6项，不符合要求 / 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	有立项批文，有规划许可证、施工许可证、公安消防、规划等部门出具的认可文件，资料基本完整。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李波	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	谢锦	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文健	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
		何成山	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		韦振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		谭锦强	广西建工第一建筑工程集团有限公司	助理工程师	分包项目经理
		李波	广西建工第一勘察工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		张仙美	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术管理负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2022年1月21日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2022年1月21日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-北大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-北大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	15.40 ㎡	结构类型、层数	框架结构 地下 0 层，地上 1 层
开工时间	2019 年 9 月 20 日	竣工日期	2020 年 5 月 27 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 6 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；检查了一层：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴国平	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱兴连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
		詹芳明	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		邓俊造	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
		韦盛波	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		黄文伟	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		王振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分项副经理
		张振东	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收

意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-北地块篮球场、排球场

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-北地块篮球场、排球场		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	㎡	结构类型、层 数	
开工时间	2021 年 6 月 1 日	竣工日期	2021 年 12 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

4、验收小组实地查验，抽检的部位有：(1) 混凝土看台、水性丙烯酸材料面层及附属物等；检查面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝等现象，接茬紧密、平顺，面层其它构筑物接顺，无积水现象；(2) 室外电气照明开关、路灯、灯具等安装均通电。抽查率为 30%。

5、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 4 项，符合要求 4 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目总监
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱芳连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
		戈运泰	广西安全工程职业技术学院	讲师	业主代表
		韦亚敏	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		邓俊莹	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
		黄文佳	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		王振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	质量技术部负责人
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-北地块南大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-北地块南大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	27.30 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 1 层
开工时间	2021 年 3 月 1 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 6 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；检查了一层：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)检查屋面有无渗漏或积水现象。(7)室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	2级师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-大学生创业综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-大学生创业综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	14433.77 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 10 层
开工时间	2021 年 1 月 1 日	竣工日期	2022 年 5 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 10 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、通风与空调分部、建筑节能、智能建筑分部、 电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。 (3)铝合金门窗安装。 (4)室内净高、开间净尺寸。 (5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。 (6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。 (7) 室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；(8) 电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户； (9) 通信网络系统、设备监控系统、智能化系统等检验符合设计要求， (10)电梯的运行等情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 10 分部，经查 10 分部符合标准及设计要求 10 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 60 项，经审查符合要求 60 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项，共抽查 16 项，符合要求 16 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合要求 10 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
				工商	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-东大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-东大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	18 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 1 层
开工时间	2019 年 9 月 20 日	竣工日期	2020 年 5 月 27 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 6 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽检的部位有：建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气；检查了一层：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6) 检查屋面有无渗漏或积水现象。(7) 室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电情况。抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部符合标准及设计要求 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为建	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	公司副经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位（公章） 单位负责人 2023年5月19日	勘察单位（公章） 单位（项目）负责人 2023年5月19日	设计单位（公章） 单位（项目）负责人 2023年5月19日	监理单位（公章） 项目总监理工程师 2023年5月19日	建设单位（公章） 单位（项目）负责人 2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-二期总平道路、园林景观绿化及附属工程

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-二期总平道路、园林景观绿化及附属工程		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	㎡	结构类型、层 数	
开工时间	2017 年 2 月 25 日	竣工日期	2021 年 9 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

4、验收小组实地查验，检查的部位有：混凝土面层、侧缘石、人行道、检查井与收水井及附属物等；面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料集中等现象，接茬紧密、平顺、烫缝无枯僵，面层与路缘石及其它构筑物接顺，无积水现象。（2）侧缘石、缘石稳固，线直弯顺、无折角，顶面平整无错牙，测石勾缝严密，缘石不阻水。（3）铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象，人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象。（4）路面与井接顺，无跳车现象，井内壁抹面平整框盖完整无损，安装平稳、位置正确，抽查率为 30%。

5、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评定为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			水电专业监理工程师		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-南大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-南大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	地上面积：42.48 ㎡ 投影面积：246.69 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2017 年 5 月 20 日	竣工日期	2017 年 8 月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经审查符合要求 28 项， 经核定 符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项， 共抽 3 项，符合要求 3 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	李波	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	韩旭	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱为连	广西安全工程职业技术学院	2级师	党委书记副校长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院		
		黄文俊	广西中信恒泰工程顾问有限公司	2级师	项目主管
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	2级师	项目主管
		何飞	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		王振华	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		李波	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	总经理助理
		韦海涛	广西建工第一建筑工程集团有限公司	2级工程师	项目技术负责人
		谭松英	广西建工集团建筑工程有限公司	工程师	质量技术部负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-实训厂房

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-实训厂房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	5282.81 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 0 层，地上 2 层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽抽查了一层及屋面层；检查：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）钢网架屋面钢结构钢材焊接牢固、可靠；螺栓连接部位可靠；防腐、防火处理合格。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 32 项，经审查符合要求 32 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

桂质监档表 19 表

建 设 工 程 质 量 竣 工 验 收 意 见 书

工 程 名 称：广西安全工程职业技术学院建设项目-水泵房

建 设 单 位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长	梁良斌	总监理工程师		
	其他成员				
			建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人	高工	
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人	高工	
				高工	
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日	2017 年 8 月 28 日

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-水泵房		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	266.64 ㎡	结构类型、层数	框架结构 半地下室
开工时间	2016 年 12 月 19 日	竣工日期	2017年8月 28 日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。 (3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项，经核定 符合规范要求 27 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项，共抽 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		广西安全工程职业技术学院		项目验收负责人
	副组长		广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员		广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
			广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目主管
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
			广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	公司副总经理
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
			广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日	2022年3月30日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-体育馆

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 3 月 30 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-体育馆		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	5956.06 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 多层
开工时间	2019 年 1 月 10 日	竣工日期	2021 年 12 月 2 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 7 个分部：地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层及屋面层：检查(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象；外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3)铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。(6)钢网架屋面钢结构钢材焊接牢固、可靠；螺栓连接部位可靠；防腐、防火处理合格。(7)室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 40 项，经审查符合要求 40 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项，共抽查 18 项，符合要求 18 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程符合设计和施工规范要求，工程质量评定合格，同意验收。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	郭波	建设单位项目负责人		
	副组长	梁启州	总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
		黄志	施工单位质量、技术部门负责人	高工	
		黄志坤	项目经理	高工	
		胡德	施工项目部技术负责人	高工	
		黄灿建	土建 专业监理工程师		
		陈良华	水电专业监理工程师		
		黄俊峰	设计单位项目负责人	高工	
		黄志	勘察单位项目负责人		

	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
参加验收单位	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日	2019年1月3日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-图书馆

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2019 年 1 月 3 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-图书馆		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	13681.18 ㎡	结构类型、层数	框架结构 地下 1 层；地上 5 层
开工时间	2017 年 3 月 10 日	竣工日期	2017 年9月30日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能、电梯分部；抽查了一层、三层、屋面层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 33 项，经审查符合要求 33 项， 经核定符合规范要求 33 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 15 项，符合要求 15 项， 共抽 12 项，符合要求 12 项， 经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 20 项，符合要求 20 项， 不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不完整、完整的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

综合验收结论（工程质量是否合格）：

本工程质量评为合格工程。

		姓名(亲笔签名)	在本项目中所负的职责	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长		建设单位项目负责人		
	副组长		总监理工程师		
	其他成员		建设单位工地代表		
			施工单位质量、技术部门负责人		
			项目经理		
			施工项目部技术负责人		
			土建 专业监理工程师		
			水电专业监理工程师		
			设计单位项目负责人		
			勘察单位项目负责人		

参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日	2017年8月28日

桂质监档表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-西大门

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收时间：2017 年 8 月 28 日

（由竣工验收组填写）

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-西大门		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建设面积（或工程规模）	31.16 ㎡	结构类型、层数	框架结构 一层
开工时间	2017 年 5 月 20 日	竣工日期	2017年8月 28日

工程竣工验收内容：

1、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律，法规和工程建设强制性标准的情况。

2、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

3、按要求对工程实地检查，检查的项目有建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑节能分部；抽查了一层；检查：(1)室内抹灰表面光滑、平整；(2)外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象。外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。(3) 铝合金门窗安装。(4)室内净高、开间净尺寸。(5)室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）水电：室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；观感质量抽查率大于 10%。

4、对工程勘察、设计、施工、设备质量和各管理环节等方面做出全面评价，形成经验收组成员签署的工程竣工验收意见。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 28 项，经 审查符合要求 28 项，经核定 符合规范要求 28 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核 12 项，符合要求 12 项，共抽 3 项，符合要求 3 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 0 项	好

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文、规划许可证、施工许可证、中标通知书、质检申报表等已按要求整理成册，齐全。
施工单位资料	有施工合同、工程竣工报告、符合要求的工程技术管理资料、质量控制资料、质量验收记录资料，有工程使用符合要求的主要建筑材料、合格证和进场试验报告、工程质量保修书，资料完整。
勘察单位资料	勘察文件符合国家有关法律、法规及工程建设强制性标准，有工程地质勘察报告、勘察质量检查报告，资料完整。
设计单位资料	有设计计算书、设计图纸、设计变更、设计质量检查报告，资料完整。
监理单位资料	有监理合同、监理规划、监理记录，有工程质量评价报告，资料完整。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	[illegible]	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
			广西安全工程职业技术学院		
		[illegible]	广西安全工程职业技术学院	助理工程师	业主代表
			广西安全工程职业技术学院		
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
		[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目总监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分公司副总经理
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	质量技术负责人
参加验收单位		施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
		（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
		单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
		2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日	2022年1月21日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目-行政综合楼

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2022 年 1 月 21 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目-行政综合楼		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	10325.09 ㎡	结构类型、层 数	框架结构 地下 1 层，地上 7 层
开工时间	2019 年 5 月 10 日	竣工日期	2021 年 6 月 9 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程分为 8 个分部；地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、建筑屋面分部、建筑给排水分部、建筑电气分部、建筑节能、建筑电梯分部工程。各分部工程的质量验收均达到各个等级。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、验收小组实地查验，抽查了一层、三层、五层、七层：（1）室内抹灰表面光滑、平整；（2）外墙涂料涂饰均匀，粘结牢固，不漏涂现象；外墙饰面砖垂直、平整、墙缝整齐均匀、无空鼓、破损等缺陷。（3）铝合金门窗安装。（4）室内净高、开间净尺寸。（5）室内地面找平层表面平整，结合牢固，无空鼓。（6）检查屋面有无渗漏或积水现象。（7）室内给水排水管安装牢固、卫生器具洁净；电气照明开关、插座、灯具等安装均通电到户；（8）电梯的运行等；抽查率为 30%。

6、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

7、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 8 分部，经查 8 分部符合标准及设计要求 8 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 38 项，经审查符合要求 38 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 22 项，符合要求 22 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合要求 19 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

本单位工程符合设计和规范要求。

工程质量评定合格，同意验收。

		姓名（亲笔签名）	工作单位	技术职称	单位职务
竣工验收组成员签字栏	组长	吴[illegible]	广西安全工程职业技术学院		项目负责人
	副组长	[illegible]	广西中信恒泰工程顾问有限公司	高工	项目总监
		莫正国	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目经理
	其他成员	朱万连	广西安全工程职业技术学院	工程师	基建科副科长
		龙远春	广西安全工程职业技术学院	讲师	业主代表
		邓[illegible]芝	广西安全工程职业技术学院	助理[illegible]师	业主代表
		韦业政	广西安全工程职业技术学院	工程师	业主代表
		黄[illegible]伟	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		周天	广西中信恒泰工程顾问有限公司	工程师	项目专监
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]辉	广西建工集团土木工程有限公司	高工	项目负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	中级工程师	分项副经理
		[illegible]振东	广西建工第一建筑工程集团有限公司	工程师	项目技术负责人
		[illegible]	广西建工第一建筑工程集团有限公司	正高	质量技术部负责人
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	单位负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监理工程师	单位（项目）负责人
	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日	2023年5月19日

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-园林景观绿化工程(东湖)

建设单位：广西安全工程职业技术学院

竣工验收日期：2023 年 5 月 19 日

（由竣工验收组填写）

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	广西安全工程职业技术学院建设项目室外配套工程-园林景观绿化工程(东湖)		
工程地址	南宁市武鸣区上河路 9 号		
建筑面积（或工程规模）	㎡	结构类型、层 数	
开工时间	2020 年 8 月 1 日	竣工日期	2020 年 10 月 30 日

工程竣工验收内容：

经建设、设计、施工、勘察、监理各单位组成验收小组共同验收，一致认可如下几方面意见：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，能较好的完成了施工任务。

3、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

4、验收小组实地查验，抽检的部位有按要求对工程实地检查，检查的项目有路缘石、人行道与周边附属物等；检查(1)面层平整、坚实、无脱落等现象，面层与路缘石及其它构筑物接顺，无积水现象。 (2) 路缘石、缘石稳固，线直弯顺、无折角，顶面平整无错牙，测石勾缝严密，缘石不阻水。 (3)铺砌平整稳定，灌缝饱满，无翘动现象，人行道面层与其它构筑物接顺，无积水现象等情况。抽查率为 30%。

5、该工程观感综合评定为好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核定符合规范要求 0 项	完整
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合要求 5 项，共抽查 5 项，符合要求 5 项，经返工处理符合要求 0 项	真实、有效
4	观感质量验收	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项	好

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规定》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项做出记录，并做出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	立项批文 1 份、中标通知书 1 份、质监申报书 1 份，规划许可证 1 份，资料完整。
施工单位资料	施工合同、施工组织设计、施工技术及管理资料、工程质量保证资料、竣工图，施工单位竣工报告等资料齐全。
勘察单位资料	地质勘察报告，勘察单位文件及实施情况检查报告齐全。
设计单位资料	设计图纸、变更通知书、设计质量检查报告等资料齐全。
监理单位	监理合同、监理规划、监理记录、工程质量评估报告等，监理对工程质量的监控资料，资料齐全。

项目经理变更申请表

工程名称：广西安全工程职业技术学院建设项目　　编号：001

设计-采购-施工（EPC）工程总承包

致：广西安全工程职业技术学院
广西中信恒泰工程顾问有限公司
南宁市武鸣区住房和城乡规划建设局

事由：

由我公司承建的广西安全工程职业技术学院建设项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包建设工程，项目经理由 叶其文 同志担任。现因工作需要，公司决定于 2017 年 4 月 1 日起委派项目经理 叶其文 同志参加建筑信息模型（BIM）培训，届时该同志将无法继续担任该工程的项目经理。为了使该工程能够顺利施工，确保按合同工期完成施工任务，我公司特派遣同等级建造师 莫正国 同志接替担任该工程的项目经理。现申请将该工程项目经理由 叶其文 同志变更为 莫正国 同志，该同志一级建造师注册证书注册编号为：桂 145060801507，技术职称为：工程师，安全生产考核合格证书编号为：桂建安 B（2011）0000287，望建设单位、监理单位及建设行政主管部门给予准查批准。

附件：1、叶其文证件复印件

2、莫正国证件复印件

施工单位（章）：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

项 目 经 理：叶其文

日　　期：2017.3.14

监理单位意见：

同意。

监理单位（签章）：梁良斌

日　期：2017.3.16

建设单位意见：

同意。

建设单位（签章）：

日　期：2017.3.16

建设行政主管部门意见：

同意变更

建设行政主管部门（签章）：

日　期：2017.4.20

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2020年10月16日

企业资料

企业名称: 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 123953.965556万元(人民币)

该企业于: 2020年10月15日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	蒙贵飞	杨俊
管理人员	郑毅、尹义民、蒙贵飞、黄深红、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进	尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进、苏维明、杨俊
章程修正案		

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2021年02月09日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2021年2月8日　　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司
经营范围	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；土石方工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；管道工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；城市园林绿化；机场场道工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；模板脚手架专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；河湖整治工程专业承包；隧道工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；航道工程专业承包；建筑周转材料租赁；建筑机械租赁及维修加工；为建筑工程提供劳务服务；道路交通设施标志牌的生产、安装；工程质量检测；建筑工程设计；市政公用工程设计；轻型钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；金属门窗工程专业承包；建筑装饰专项工程设计；建筑幕墙专项工程设计；人防工程设计；园林景观设计；岩土工程设计；城乡规划编制；工程技术咨询；建筑科学技术研究；旅游规划设计；汽车配件及建筑材料的购销；建筑机具租赁；停车场服务；仓库出租及仓储服务；承接建筑外墙脚手架工程技术服务；销售提升脚手架配件；建材检验工程、桩基检测；防雷工程专业设计、施工丙级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；非学历教育服务；物业管理服务；以下项目供分支机构经营：井架物料提升机生产、销售，汽车运输；加工金属及混凝土构件；自有房屋租赁，钢管脚手架扣件检验，水电测试，销售	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；特种设备制造；施工专业作业；房地产开发经营；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售；业务培训（不含需取得许可的培训）；物业管理；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；房地产评估；防雷工程专业设计、施工；钢管脚手架扣件检验；水电测试（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
章程		
一照通		区局--营业执照,区局--机构代码证,区局--税务登记证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--物业服务企业及其分支机构备案,区局--道路货运代理（代办）经营备案,区局--工程造价咨询企业设立分支机构备案,
证照分离		117042000|117002000|117002000|117002000|117054001|117054003|117054005|117003000|117045000|117046000|131010000|117054001|117054002|117054002|117054004|117054006|117007000|168015001|168015001|168015001|168015002|168015002|168015002|131018000|450161004|

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2022年02月24日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 陈祖训

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2022年2月24日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	杨俊	陈祖训
管理人员	谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、杨俊、陆美豪	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2024年05月13日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 陆彪

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2024年5月13日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈祖训	陆彪
管理人员	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华	谢鸿卫、郑敏、黄敏、王治滨、彭业波、王茜、韦华贵、陆彪、陆美豪、谢文、尹义民、邱秋华、马鸿坤
联系电话	2213335	0771-2213361
章程修正案		

设计负责人：夏小平

使用有效期:2026年09月21日
-2027年03月20日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。



姓　　名：夏小平

性　　别：男

出生日期：1968年04月25日

注册编号：20021102309

聘用单位：中筑（深圳）设计院有限公司

注册有效期：2025年11月03日-2027年11月02日

全国注册建筑师管理委员会
THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：夏小平

签名日期：2026.09.21

发证日期：2025年11月03日



姓　　名　夏小平

性　　别　男

出生年月　1968.04

工作单位　海军潜艇学院迁建指挥部

专　　业　基建工程

资格名称　高级工程师

考评机构　海军高级专业技术资格评审委员会

评定时间　2011.12

证书编号（总）字 0105929

（　　）字

发证时间　2013.04

发证机关（盖章）





毕业证书

中国人民解放军后勤工程学院



证字第 900102 号

夏小平同志于一九八六年九月至一九九〇年七月在本院建筑工程系建筑学专业学员2队四年学制大学本科修业期满，考试合格准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予工学学士学位。

院　长　徐伯孳

政治委员　张波

一九九〇年七月十五日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏小平　　社保电脑号：809540937　　身份证号码：440803196804259512　　页码：1

参保单位名称：中筑（深圳）设计院有限公司　　单位编号：601478　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	11	601478	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	601478	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	01	601478	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	02	601478	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	03	601478	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	04	601478	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	05	601478	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	06	601478	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	07	601478	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	08	601478	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2026	09	601478	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	10.8	2700	21.6	5.4
2026	10	601478	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	10.8	2700	21.6	5.4
合计				10351.04	5175.52			1211.1	403.74			403.74		122.4		247.8	61.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3392841f0fa6826k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
601478	中筑（深圳）设计院有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月19日

深　圳　市

劳动合同

（适用全日制用工）

深圳市劳动和社会保障局编制

甲方(用人单位)：

名称 中筑（深圳）设计院有限公司

住所 深圳市宝安区宝安大道2125号广安大厦302室

联 系 人 黄文彪

联系电话 13923729028

乙方(员工)：

姓名 夏小平

性别 男

身份证（护照）号码 440803196804259512

住址 广东省深圳市

联系电话

根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称《劳动法》）、《中华人民共和国劳动合同法》（以下简称《劳动合同法》）等有关法律法规的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、合同期限

（一）甲乙双方同意按以下第 2 种方式确定本合同期限。

1、有固定期限：从 / 年 / 月 / 日起至从 年 月 日止。

2、无固定期限：从 2020 年 10 月 15 日起。

3、以完成一定工作任务为期限：从 / 年 / 月 / 日起至工作任务完成时止。完成工作任务的标志是 / 。

（二）试用期为 无 （试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”）。

二、工作内容和工作地点

乙方的工作内容(岗位或工种) 设计人员 。

（工作内容详公司岗位责任书） 。

乙方的工作地点 为公司住所或工程项目有关地点 。

三、工作时间和休息休假

（一）甲乙双方同意按以下第 1 种方式确定乙方的工作时间。

1、标准工时制，即每日工作 8 小时（不超过8小时），每周工作 40 小时（不超过40小时），每周至少休息一日。

2、不定时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行不定时工作制。

3、综合计算工时工作制，即经劳动保障行政部门审批，乙方所在岗位实行综合计算工时工作制。

（二）甲方由于生产经营需要延长工作时间的，按《劳动法》第四十一条执行。

（三）乙方依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假等假期。

（四）乙方的其他休息休假安排 / 。

四、劳动报酬

（一）甲方依法制定工资分 配制度，并告知乙方。甲方支付给乙方的工资不得低于市政府

4、甲方被依法宣告破产的；

5、甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方决定提前解散的；

6、法律、行政法规规定的其他情形。

十、经济补偿

（一）符合下列情形之一的，甲方应当向乙方支付经济补偿：

1、甲方依据本合同第九条第（一）项规定向乙方提出解除劳动合同并与乙方协商一致解除劳动合同的；

2、乙方依据本合同第九条第（三）项、第（四）项规定解除劳动合同的；

3、甲方依据本合同第九条第（六）项规定解除劳动合同的；

5、除甲方维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，乙方不同意续订的情形外，依据本合同第九条第（八）项第1目规定终止固定期限劳动合同的；

6、依据本合同第九条第（八）项第4目、第5目规定终止劳动合同的；

7、法律、行政法规规定的其他情形。

（二）甲乙双方解除或终止本合同的，经济补偿的发放标准应按《劳动合同法》和国家和省、市有关规定执行。甲方依法应向乙方支付经济补偿的，应在乙方办结工作交接时支付。

十一、合同解除和终止手续

甲乙双方解除和终止本合同的，乙方应按双方约定，办理工作交接等手续。甲方应依法向乙方出具书面证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

十二、争议处理

甲乙双方发生劳动争议的，应先协商解决。协商不成的，可以向本单位工会寻求解决或向本单位劳动争议调解委员会申请调解；也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决无异议的，双方必须履行；对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

十三、双方认为需要约定的其他事项：

/

十四、其它

（一）本合同未尽事宜或合同条款与现行法律法规规定有抵触的，按现行法律法规执行。

（二）本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，涂改或未经书面授权代签无效。

（三）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：（盖章）　　乙方：（签名）

法定代表人：

（主要负责人）

2020 年 10 月 15 日　　2020 年 10 月 15 日

技术负责人：陈基文

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12021042290



姓　　名：陈基文

性　　别：男

身份证号：450521198605124 41X

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：工业与民用建筑

取得资格时间：2021年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

职称专用章（1）

生成时间：2021年12月29日

廣西大學

毕业证书



学生 **陈基文** 性别 **男**，

一九八六 年 五 月十二 日生，于二00七

年 九 月至二0一一 年 六 月在本校

土木工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长

广 西 大 学

二0一一 年 六 月三十日

中华人民共和国普通高等教育

证书编号：105931201105001456

查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈基文　　社保电脑号：634351470　　身份证号码：450521198605124411X　　页码：1

参保单位名称：广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：622950　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2025	11	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2025	12	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2026	01	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2026	02	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2026	03	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	04	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	05	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	06	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	07	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	08	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2026	09	622950	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	100.0	10000	80.0	20.0
2026	10	622950	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	100.0	10000	80.0	20.0
合计				17280.0	8640.0			6240.0	2160.0			540.0		1080.0		864.0	216.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928422cd7fc15w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
622950	广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月20日

社保费缴纳清单
证明专用章

成本负责人：蒋佳乾

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12023007939



姓　　名：蒋佳乾

性　　别：男

身份证号：450881198509077118

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2022年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

职称专用章（1）

生成时间：2023年01月18日

普通高等学校

毕业证书



学生 蒋佳乾 性别 男 ,一九八五 年 九 月 七 日生，于二〇〇八年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：

证书编号：105961201005002236 二〇一〇 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蒋佳乾　　社保电脑号：801599405　　身份证号码：450881198509077118　　页码：1

参保单位名称：广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：622950　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2025	11	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2025	12	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2026	01	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2026	02	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2026	03	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	04	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	05	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	06	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	07	622950	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	80.0	8000	64.0	16.0
2026	08	622950	8000.0	*1280.0	*640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	*80.0	8000	*64.0	*16.0
2026	09	622950	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	100.0	10000	80.0	20.0
2026	10	622950	10000.0	1600.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	100.0	10000	80.0	20.0
合计				17280.0	8640.0			6240.0	2160.0			540.0		1080.0		864.0	216.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928422cd81a310 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
622950	广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月20日

社保费缴纳清单 证明专用章

质量主任：王光业

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：王光业

性　　别：男

身份证号：450111197706232410

证书编号：452094510601306

岗位名称：土建质量员

工作单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2023年已完成"32"学时继续教育

2024年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12025009188



姓　　名：王光业

性　　别：男

身份证号：450111197706232410

职称系列：工程系列

级　　别：正高级

资格名称：正高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2024年12月

评审机构：工程系列住房城乡建设系统正高级职称评委会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2025年01月13日



成人高等教育

毕业证书

学生　王光业　性别 男 ，一九七七年 六月二十日生，于二〇〇四年 二月至二〇〇七年 一 月在本校　土木工程　专业夜大 学习，修完　本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：

校（院）长：

批准文号：(88)教高3字013号

证书编号：105935200705000729

二〇〇七年 一月 五日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制



SINGQMINGZ
姓 名 王光业
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1977 年 6 月 23 日
DIEGYOUQ
住 址 南宁市西乡塘区北湖村七冬坡1队13-1号
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450111197706232410



中华人民共和国
居民身份证
CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局西乡塘分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2026.01.15-长期

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章

2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

11	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202604-202610
12	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202510-202511
13	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202604-202610
14	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202510-202511
15	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202604-202610
16	莫正国	453115847751	510212196808264556	企业职工基本养老保险	202510-202610
17	莫正国	453115847751	510212196808264556	失业保险	202510-202610
18	莫正国	453115847751	510212196808264556	工伤保险	202510-202610
19	石俊刚	453123477421	450105198711132016	企业职工基本养老保险	202510-202610
20	石俊刚	453123477421	450105198711132016	失业保险	202510-202610
21	石俊刚	453123477421	450105198711132016	工伤保险	202510-202610
22	王光业	453124523093	450111197706232410	企业职工基本养老保险	202510-202610
23	王光业	453124523093	450111197706232410	失业保险	202510-202610
24	王光业	453124523093	450111197706232410	工伤保险	202510-202610
25	劳振铭	453125316068	450722197906200036	企业职工基本养老保险	202510-202610
26	劳振铭	453125316068	450722197906200036	失业保险	202510-202610
27	劳振铭	453125316068	450722197906200036	工伤保险	202510-202610
28	刘聪	453128447509	450104197812191532	企业职工基本养老保险	202510-202610
29	刘聪	453128447509	450104197812191532	失业保险	202510-202610
30	刘聪	453128447509	450104197812191532	工伤保险	202510-202610
31	农小琴	453135305504	452722197311200768	企业职工基本养老保险	202510-202610
32	农小琴	453135305504	452722197311200768	失业保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

安全主任：石俊刚

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:桂建安C3（2011）0002047



姓　　名： 石俊刚

性　　别： 男

出 生 年 月： 1987-11-13

企 业 名 称： 广西建工第一建筑工程集团有限公司

职　　务： 综合类专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2011年08月26日

有 效 期： 2023年05月26日　至 2026年08月26日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2023年 5 月 26 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



本人签名 _____

职业资格证书管理号 201703345033201545151000l126

姓　名 石俊刚

性　别 男

证件号码 450105198711132016

级　别 中级

执业证号 451900[illegible]438

发证日期 2017.02.21

102-0029

注 册 记 录

石俊刚 450105198711132016

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

有效期至：2022-02-20

C0077 石俊刚 450105198711132016

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司

有效期：2022年3月30日至2027年3月30日

注 册 记 录


2025年12月16日 星期二
请输入检索词
中华人民共和国应急管理部
Ministry of Emergency Management of the People's Republic of China
对党忠诚 纪律严明
赴汤蹈火 清诚为民
首页 机构 新闻 公开 服务 互动 党建 社会救援服务 应急科普
首页 > 服务 > 办事大厅 > 中级注册安全工程师注册信息查询
中级注册安全工程师
注册信息查询
450105198711132016
石俊刚
立刻查询
重置信息
查询结果
姓名 石俊刚
注册证书号 45190209438
聘用单位 广西建工第一建筑工程集团有限公司
证书有效期 2027-03-30
注册类别 建筑施工安全
备注 --
1

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12021026769

姓　　名：石俊刚

性　　别：男

身份证号：450105198711132016

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2020年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

职称专用章（1）

生成时间：2021年03月19日

普通高等学校

毕业证书



学生 石俊刚 性别男，一九八七 年十一 月十三 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学 校（院）长：张学汉

证书编号：105961201005002166 二〇一〇 年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章

2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

11	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202604-202610
12	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202510-202511
13	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202604-202610
14	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202510-202511
15	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202604-202610
16	莫正国	453115847751	510212196808264556	企业职工基本养老保险	202510-202610
17	莫正国	453115847751	510212196808264556	失业保险	202510-202610
18	莫正国	453115847751	510212196808264556	工伤保险	202510-202610
19	石俊刚	453123477421	450105198711132016	企业职工基本养老保险	202510-202610
20	石俊刚	453123477421	450105198711132016	失业保险	202510-202610
21	石俊刚	453123477421	450105198711132016	工伤保险	202510-202610
22	王光业	453124523093	450111197706232410	企业职工基本养老保险	202510-202610
23	王光业	453124523093	450111197706232410	失业保险	202510-202610
24	王光业	453124523093	450111197706232410	工伤保险	202510-202610
25	劳振铭	453125316068	450722197906200036	企业职工基本养老保险	202510-202610
26	劳振铭	453125316068	450722197906200036	失业保险	202510-202610
27	劳振铭	453125316068	450722197906200036	工伤保险	202510-202610
28	刘聪	453128447509	450104197812191532	企业职工基本养老保险	202510-202610
29	刘聪	453128447509	450104197812191532	失业保险	202510-202610
30	刘聪	453128447509	450104197812191532	工伤保险	202510-202610
31	农小琴	453135305504	452722197311200768	企业职工基本养老保险	202510-202610
32	农小琴	453135305504	452722197311200768	失业保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

安全员：颜以佳

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：桂建安C3（2026）0001463



姓　　名： 颜以佳

性　　别： 男

出 生 年 月： 1996-11-12

企 业 名 称： 广西建工第一建筑工程集团有限公司

职　　务： 专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2026年02月09日

有 效 期： 2026年02月09日　　**至** 2029年02月09日

发 证 机 关： 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

发 证 日 期： 2026年 2 月 9 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校

毕业证书



学生　颜以佳　性别 男，一九九六年 十一 月 十二 日生，于 二〇一六年 九 月至二〇二〇年 六 月在本校　　工程造价专业　四　年制　本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：桂林理工大学博文管理学院　校（院）长：

证书编号：136451202005002280　　二〇二〇 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：颜以佳　　社保电脑号：809531918　　身份证号码：450521199611120030　　页码：1

参保单位名称：广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：622950　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	622950	4775.0	*764.0	*382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4300	*43.0	4300	*34.4	*8.6
2025	11	622950	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4300	43.0	4300	34.4	8.6
2025	12	622950	4775.0	*764.0	*382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4300	*43.0	4300	*34.4	*8.6
2026	01	622950	5510.0	*881.6	*440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4300	*43.0	4300	*34.4	*8.6
2026	02	622950	5510.0	*881.6	*440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4300	*43.0	4300	*34.4	*8.6
2026	03	622950	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4143	41.43	4143	33.14	8.29
2026	04	622950	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4143	41.43	4143	33.14	8.29
2026	05	622950	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4143	41.43	4143	33.14	8.29
2026	06	622950	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4143	41.43	4143	33.14	8.29
2026	07	622950	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4143	41.43	4143	33.14	8.29
2026	08	622950	5521.0	*883.36	*441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4143	*41.43	4143	*33.14	*8.29
2026	09	622950	5625.0	900.0	450.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5625	56.25	5625	45.0	11.25
2026	10	622950	5625.0	900.0	450.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5625	56.25	5625	45.0	11.25
合计				11148.32	5574.16			5046.15	1749.38			437.41		376.08		360.84	115.24

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928422cd8501a0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
622950	广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月20日

社保费缴纳清单
证明专用章

劳资专员：曾德宽

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：曾德宽

性　　别：男

身份证号：450222199302100036

证书编号：452094511300766

岗位名称：劳务员

工作单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2021年已完成"32"学时继续教育

2022年已完成"32"学时继续教育

2023年已完成"32"学时继续教育

2024年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX22023005538

姓　　名：曾德宽

性　　别：男

身份证号：450222199302100036

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2022年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年01月18日

普通高等学校



毕业证书

学生 曾德宽 性别 男，一九九三 年 二 月十 日生，于 二〇一三 年 九 月至二〇一七年 七 月在本校 工程造价 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河南城建学院 校（院）长：

证书编号：117651201705000888

二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章

2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

33	农小琴	453135305504	452722197311200768	工伤保险	202510-202610
34	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	企业职工基本养老保险	202510-202610
35	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	失业保险	202510-202610
36	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	工伤保险	202510-202610
37	曾德宽	453138898293	450222199302100036	企业职工基本养老保险	202510-202610
38	曾德宽	453138898293	450222199302100036	失业保险	202510-202610
39	曾德宽	453138898293	450222199302100036	工伤保险	202510-202610
40	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	企业职工基本养老保险	202510-202610
41	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	失业保险	202510-202610
42	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	工伤保险	202510-202610

社保机构盖章

2026年11月20日

土建工程师：韦巍



本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管，如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1309993
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名
Signature of the Bearer

管理号：205000021201300064
File No.

姓 名 韦巍 性 别 男
Name Gender

身份证号 450221198009191241X
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 高级工程师
Qualification

专 业 土木工程
Specialty

授予时间 2013年12月
Date of Conferment

评审机构：工程系列建设系统高级评委会

批准机关（盖章）广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
Issued by

2013 年 12 月 25 日

37

廣西大學

毕业证书



中华人民共和国普通高等教育

学生 韦巍 性别 男，

一九八〇年 九 月 十九日生，于 一九九九

年 九 月至二〇〇三 年 六 月在本校

土木工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 唐良炎印

广西大学

二〇〇三年 六月三十日

证书编号：105931200305000698





您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章

2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章

2026年11月20日

强电工程师：雷军

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

证书编号：11703238



（加盖批准机关钢印有效）

姓 名 雷军 性 别 男

身份证号 450103197403252019

职称系列 工程

资格名称 高级工程师

专 业 建筑机械与自动化

授予时间 2018年12月

评审机构 工程系列广西建工集团副高级评委会

批准机关（盖章） 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2018 年 12 月 31 日

管理号 20500011120180113 4

普通高等学校

毕业证书



学生 雷 军 性别 男，一九七四 年 三 月二十五日 生，于一九九三 年 九 月 至一九九六 年七 月在本校 建筑电气 技术 专业 叁 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校　　名：武汉城市建设学院

一九九六 年六 月二十 日

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00311505

学校编号：159605663





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：雷军　　社保电脑号：634351459　　身份证号码：450103197403252019　　页码：1

参保单位名称：广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：622950　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	622950	4775.0	*764.0	*382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2025	11	622950	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	622950	4775.0	*764.0	*382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2026	01	622950	5510.0	*881.6	*440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2026	02	622950	5510.0	*881.6	*440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2026	03	622950	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	622950	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	[illegible]	20.16	5.04
2026	05	622950	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2026	06	622950	5510.0	881.6	440.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	07	622950	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	622950	5521.0	*883.36	*441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2026	09	622950	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	622950	5521.0	883.36	441.68	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				11115.04	5557.52			5046.15	1749.38			437.41		331.2		264.96	66.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928422cd8654f4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
622950	广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月20日

社保费缴纳清单
证明专用章

弱电工程师：谢岸生



本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region

Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1424669
No.

（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号：20500002120150379O
File No.

姓 名 谢岸生 性 别 男
Name Gender

身份证号 450104196905290033
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 高级工程师
Qualification

专 业 建筑电气工程
Speciality

授予时间 2015年12月
Date of Conferment

评审机构：工程系列建设系统副高级评委会

批准机关（盖章）广西壮族自治区
Issued by 人力资源和社会保障厅

2016 年 2 月 3 日



（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

批准文号：(88)教成二字013号

证书编号：2700031

学生谢岸生，性别男，一九六九年五月二十九日生。于一九九一年九月至一九九四年七月在本校（院）电力系统及其自动化专业函授学习，修完叁年制专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长 印光

学校（院）

一九九四年七月十四日



SINGQMINGZ
姓名 谢岸生
SINGQBIED MINZCUZ
性别 男 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1969 年 5 月 29 日
DIEGYOUQ
住址 南宁市西乡塘区大学东路35号瀚林广场15号楼1403号房
GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450104196905290033

中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局西乡塘分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2026.04.03-长期

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401243	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章 2026年11月20日

暖通工程师：劳振铭

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1500743
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 .....
Signature of the Bearer

管理号: 20500002120160224 5
File No.

姓 名 Name: 劳振铭　性 别 Gender: 男

身份证号 ID Number: 450722197906200036

职称系列 Category of Profession: 工程

资格名称 Qualification: 高级工程师

专 业 Speciality: 暖通空调

授予时间 Date of Conferment: 2016年12月

评审机构 Accrediting Agency: 工程系列建设系统副高级评委会

批准机关（盖章）Issued by: 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2016年12月31日

普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01374675

学生 劳振铭 性别 男，

一九七九年 六 月二十日生，于一九九七年

九 月至二〇〇一年 六 月在本校

建筑环境与设备工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：湖南大学

二〇〇一年 六 月二十四日

学校编号：10532120010501465





您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章 2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

11	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202604-202610
12	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202510-202511
13	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202604-202610
14	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202510-202511
15	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202604-202610
16	莫正国	453115847751	510212196808264556	企业职工基本养老保险	202510-202610
17	莫正国	453115847751	510212196808264556	失业保险	202510-202610
18	莫正国	453115847751	510212196808264556	工伤保险	202510-202610
19	石俊刚	453123477421	450105198711132016	企业职工基本养老保险	202510-202610
20	石俊刚	453123477421	450105198711132016	失业保险	202510-202610
21	石俊刚	453123477421	450105198711132016	工伤保险	202510-202610
22	王光业	453124523093	450111197706232410	企业职工基本养老保险	202510-202610
23	王光业	453124523093	450111197706232410	失业保险	202510-202610
24	王光业	453124523093	450111197706232410	工伤保险	202510-202610
25	劳振铭	453125316068	450722197906200036	企业职工基本养老保险	202510-202610
26	劳振铭	453125316068	450722197906200036	失业保险	202510-202610
27	劳振铭	453125316068	450722197906200036	工伤保险	202510-202610
28	刘聪	453128447509	450104197812191532	企业职工基本养老保险	202510-202610
29	刘聪	453128447509	450104197812191532	失业保险	202510-202610
30	刘聪	453128447509	450104197812191532	工伤保险	202510-202610
31	农小琴	453135305504	452722197311200768	企业职工基本养老保险	202510-202610
32	农小琴	453135305504	452722197311200768	失业保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

给排水工程师：吴廷帅

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guang xi Zhuang Autonomous Region
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号：1500729
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 _____
Signature of the Bearer

管理号：20500002120160223 1
File No.

姓 名 吴廷帅 性 别 男
Name Gender

身份证号 450104198012251511
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 高级工程师
Qualification

专 业 建筑给水排水工程
Speciality

授予时间 2016年12月
Date of Conferment

评审机构 工程系列建设系统副高级评委会
Accrediting Agency

批准机关（盖章）
Issued by
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
2016 年 12 月 31 日

普通高等学校

毕业证书



学生 吴廷帅 性别 男，一九八〇年十二月二十日生，于二〇〇〇年 九 月至二〇〇四年 七 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津城市建设学院 校（院）长：杜东菊

证书编号：107921200405000997

二〇〇四 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制



SINGOMINGZ
姓 名 吴廷帅
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 男 民 族 汉
SENG MIENZ NYIED HAUH
出 生 1980 年 12 月 25 日
DIEGYOUQ
住 址 南宁市西乡塘区衡阳西路12号

GUNGHMINZ
SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450104198012251511



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局西乡塘分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2016.02.22-2036.02.22

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章 2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

33	农小琴	453135305504	452722197311200768	工伤保险	202510-202610
34	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	企业职工基本养老保险	202510-202610
35	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	失业保险	202510-202610
36	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	工伤保险	202510-202610
37	曾德宽	453138898293	450222199302100036	企业职工基本养老保险	202510-202610
38	曾德宽	453138898293	450222199302100036	失业保险	202510-202610
39	曾德宽	453138898293	450222199302100036	工伤保险	202510-202610
40	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	企业职工基本养老保险	202510-202610
41	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	失业保险	202510-202610
42	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	工伤保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

造价负责人：农小琴

使用有效期：2026年09月22日
- 2026年12月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名：农小琴

性　　别：女

出 生 日 期：1973年11月20日

专　　业：土木建筑工程

证 书 编 号：建[造]11024500005015

有 效 期：2023年01月01日-2026年12月31日

聘 用 单 位：广西建工第一建筑工程集团有限公司

个人签名：农小琴

签名日期：2026.P.22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期：2021年12月26日

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by

Leading Group of Professional Title Reform of Guang xi Zhuang Autonomous Region

Issued by

Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: No. 1500733



（加盖批准机关钢印有效）

Valid with embossed seal

持证人签名 .....

Signature of the Bearer

管理号: File No. 20500002120160223 5

姓 名 Name 农小琴 性 别 Gender 女

身份证号 ID Number 452722197311200768

职称系列 Category of Profession 工程

资格名称 Qualification 高级工程师

专 业 Speciality 建筑工程造价

授予时间 Date of Conferment 2016年12月

评审机构 Accrediting Agency 工程系列建设系统副高级评委会

批准机关（盖章） Issued by 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

2016 年 12 月 31 日

职称专用章（1）



（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

学生农小琴，性别女，一九七三年十一月二十日生。于一九九四年九月至一九九七年七月在本校（院）建筑工程专业函授学习，修完叁年半年制专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

批准文号：(83)总点字036号

证书编号：970400903

校（院）长 学校（院）

一九九七年十二月廿日



SINGOMINZ
姓名 农小琴
SINGQIED MINZDUZ
性别 女 民族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1973 年 11 月 20 日
DIEGYOUQ
住址 南宁市西乡塘区北湖北路
9号8栋1单元127号房

GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452722197311200768

中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局西乡塘分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2015.10.22-2035.10.22

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章 2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

11	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202604-202610
12	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202510-202511
13	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202604-202610
14	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202510-202511
15	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202604-202610
16	莫正国	453115847751	510212196808264556	企业职工基本养老保险	202510-202610
17	莫正国	453115847751	510212196808264556	失业保险	202510-202610
18	莫正国	453115847751	510212196808264556	工伤保险	202510-202610
19	石俊刚	453123477421	450105198711132016	企业职工基本养老保险	202510-202610
20	石俊刚	453123477421	450105198711132016	失业保险	202510-202610
21	石俊刚	453123477421	450105198711132016	工伤保险	202510-202610
22	王光业	453124523093	450111197706232410	企业职工基本养老保险	202510-202610
23	王光业	453124523093	450111197706232410	失业保险	202510-202610
24	王光业	453124523093	450111197706232410	工伤保险	202510-202610
25	劳振铭	453125316068	450722197906200036	企业职工基本养老保险	202510-202610
26	劳振铭	453125316068	450722197906200036	失业保险	202510-202610
27	劳振铭	453125316068	450722197906200036	工伤保险	202510-202610
28	刘聪	453128447509	450104197812191532	企业职工基本养老保险	202510-202610
29	刘聪	453128447509	450104197812191532	失业保险	202510-202610
30	刘聪	453128447509	450104197812191532	工伤保险	202510-202610
31	农小琴	453135305504	452722197311200768	企业职工基本养老保险	202510-202610
32	农小琴	453135305504	452722197311200768	失业保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

33	农小琴	453135305504	452722197311200768	工伤保险	202510-202610
34	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	企业职工基本养老保险	202510-202610
35	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	失业保险	202510-202610
36	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	工伤保险	202510-202610
37	曾德宽	453138898293	450222199302100036	企业职工基本养老保险	202510-202610
38	曾德宽	453138898293	450222199302100036	失业保险	202510-202610
39	曾德宽	453138898293	450222199302100036	工伤保险	202510-202610
40	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	企业职工基本养老保险	202510-202610
41	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	失业保险	202510-202610
42	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	工伤保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

测量工程师：邓水彬

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12024012507



姓　　名：邓水彬

性　　别：男

身份证号：44020419830311473X

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程测量与测绘

取得资格时间：2023年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2024年01月17日

成人高等教育

毕业证书



学生 邓水彬 性别男，一九八三 年 三 月十一 日生，于二〇〇六年

二 月至二〇〇九年 一 月在本校 工程管理

专业 函授 学习，修完专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学 校（院）长：李元元

批准文号：(80)教工农字041

证书编号：105615200905001317

二〇〇九 年 一 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓水彬　　社保电脑号：645205310　　身份证号码：44020419830311473X　　页码：1

参保单位名称：广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：622950　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	622950	4775.0	*764.0	*382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2025	11	622950	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	622950	4775.0	*764.0	*382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2026	01	622950	5510.0	*881.6	*440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2026	02	622950	5510.0	*881.6	*440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2026	03	622950	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	04	622950	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	[illegible]	20.16	5.04
2026	05	622950	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2026	06	622950	5510.0	881.6	440.8	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2026	07	622950	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	08	622950	5521.0	*883.36	*441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	*25.2	2520	*20.16	*5.04
2026	09	622950	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
2026	10	622950	5521.0	883.36	441.68	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2700	27.0	2700	21.6	5.4
合计				11115.04	5557.52			1312.1	437.41			437.41		331.2		264.96	66.24

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928422cf0da1ds ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
622950	广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年1月20日

社保费缴纳清单
证明专用章

建筑 BIM 工程师：刘聪

全国 BIM 技能等级考试
一级证书



刘聪 参加 2017 年 12 月全国 BIM 技能等级考试

BIM建模师 ，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号：450104197812191532

证书编号：1801001023017120

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level I

ID Number: 450104197812191532

Certificate Number: 1801001023017120

中国图学学会

China Graphics Society

证书唯一序列号：1100016795

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.

Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi Zhuang Autonomous Region

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1512258
No.



（加盖批准机关钢印有效）
Valid with embossed seal

持证人签名 _____
Signature of the Bearer

管理号: 20500011201701638
File No.

姓 名 刘聪 性 别 男
Name Gender

身份证号 450104197812191532
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 高级工程师
Qualification

专 业 土木工程
Speciality

授予时间 2017年12月
Date of Conferment

评审机构 工程系列广西建工集团副高级评委会
Accrediting Agency

批准机关（盖章） 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
Issued by

2018年12月5日

15

廣西大學

毕业证书



中华人民共和国普通高等教育

学生 刘聪 性别 男，

一九七八年 十二月 十九日生，于一九九七

年 九 月至二〇〇二年 六 月在本校

土木工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 唐良炎

广西大学

二〇〇二年 六 月三十日

证书编号： 10593120020500754

SINGOMINGZ
姓名 刘聪
SINGCBIED MINZCUZ
性别 男 民族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1978 年 12 月 19 日
DIEGYOUQ
住址 南宁市江南区亭洪路23-2
号8栋1单元103号房



GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450104197812191532

中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局江南分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2012.03.20-2032.03.20

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章 2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

11	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202604-202610
12	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202510-202511
13	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202604-202610
14	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202510-202511
15	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202604-202610
16	莫正国	453115847751	510212196808264556	企业职工基本养老保险	202510-202610
17	莫正国	453115847751	510212196808264556	失业保险	202510-202610
18	莫正国	453115847751	510212196808264556	工伤保险	202510-202610
19	石俊刚	453123477421	450105198711132016	企业职工基本养老保险	202510-202610
20	石俊刚	453123477421	450105198711132016	失业保险	202510-202610
21	石俊刚	453123477421	450105198711132016	工伤保险	202510-202610
22	王光业	453124523093	450111197706232410	企业职工基本养老保险	202510-202610
23	王光业	453124523093	450111197706232410	失业保险	202510-202610
24	王光业	453124523093	450111197706232410	工伤保险	202510-202610
25	劳振铭	453125316068	450722197906200036	企业职工基本养老保险	202510-202610
26	劳振铭	453125316068	450722197906200036	失业保险	202510-202610
27	劳振铭	453125316068	450722197906200036	工伤保险	202510-202610
28	刘聪	453128447509	450104197812191532	企业职工基本养老保险	202510-202610
29	刘聪	453128447509	450104197812191532	失业保险	202510-202610
30	刘聪	453128447509	450104197812191532	工伤保险	202510-202610
31	农小琴	453135305504	452722197311200768	企业职工基本养老保险	202510-202610
32	农小琴	453135305504	452722197311200768	失业保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

33	农小琴	453135305504	452722197311200768	工伤保险	202510-202610
34	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	企业职工基本养老保险	202510-202610
35	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	失业保险	202510-202610
36	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	工伤保险	202510-202610
37	曾德宽	453138898293	450222199302100036	企业职工基本养老保险	202510-202610
38	曾德宽	453138898293	450222199302100036	失业保险	202510-202610
39	曾德宽	453138898293	450222199302100036	工伤保险	202510-202610
40	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	企业职工基本养老保险	202510-202610
41	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	失业保险	202510-202610
42	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	工伤保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

施工员：黄桂花

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：黄桂花

性　　别：女

身份证号：452226198206051820

证书编号：452094510113036

岗位名称：土建施工员

工作单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2025年已完成"32"学时继续教育

2026年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX12020006232

姓　　名：黄桂花

性　　别：女

身份证号：452226198206051820

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：职称评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2019年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2020年02月20日

成人高等教育

毕业证书



学生 黄桂花 性别女，一九八二年六月五日生，于二〇〇八年三月至二〇一〇年七月在本校 土木工程 专业函授学习，修完专升本教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：武汉理工大学　　校　　长：

批准文号：国家教委(87)教高三字022号

证书编号：104975201005100349

二〇一〇年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

SINGOMINGZ
姓 名 黄桂花
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 女 民 族 壮
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1982 年 6 月 5 日
DIEGYOUQ
住 址 南宁市兴宁区中华路81号2栋203号房



GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 452226198206051820

中华人民共和国

居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局兴宁分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2016.03.29-2036.03.29

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章 2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

11	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202604-202610
12	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202510-202511
13	黄桂花	453110401213	452226198206051820	失业保险	202604-202610
14	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202510-202511
15	黄桂花	453110401213	452226198206051820	工伤保险	202604-202610
16	莫正国	453115847751	510212196808264556	企业职工基本养老保险	202510-202610
17	莫正国	453115847751	510212196808264556	失业保险	202510-202610
18	莫正国	453115847751	510212196808264556	工伤保险	202510-202610
19	石俊刚	453123477421	450105198711132016	企业职工基本养老保险	202510-202610
20	石俊刚	453123477421	450105198711132016	失业保险	202510-202610
21	石俊刚	453123477421	450105198711132016	工伤保险	202510-202610
22	王光业	453124523093	450111197706232410	企业职工基本养老保险	202510-202610
23	王光业	453124523093	450111197706232410	失业保险	202510-202610
24	王光业	453124523093	450111197706232410	工伤保险	202510-202610
25	劳振铭	453125316068	450722197906200036	企业职工基本养老保险	202510-202610
26	劳振铭	453125316068	450722197906200036	失业保险	202510-202610
27	劳振铭	453125316068	450722197906200036	工伤保险	202510-202610
28	刘聪	453128447509	450104197812191532	企业职工基本养老保险	202510-202610
29	刘聪	453128447509	450104197812191532	失业保险	202510-202610
30	刘聪	453128447509	450104197812191532	工伤保险	202510-202610
31	农小琴	453135305504	452722197311200768	企业职工基本养老保险	202510-202610
32	农小琴	453135305504	452722197311200768	失业保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

材料员：顾真君

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：顾真君

性　　别：女

身份证号：450102198302110546

证书编号：452194511100143

岗位名称：材料员

工作单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2024年已完成"32"学时继续教育

2025年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX12021042668



姓　　名：顾真君

性　　别：女

身份证号：450102198302110546

职称系列：工程系列

级　　别：副高级

资格名称：高级工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2021年12月

评审机构：广西建工集团有限责任公司工程系列建设系统高级专业技术资格评审委员会

批准机关：广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2021年12月29日

成人高等教育

毕业证书



学生　顾真君　性别女，一九八三 年 二 月十一 日生，于二〇〇七 年 三 月至二〇一〇 年 一 月在本校　土木工程　专业　业余　学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　名：西大

校（院）长：唐良纪

批准文号：(88)教高3字013号

证书编号：105935201005000717

二〇一〇 年 一 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

SINGQMINGZ
姓 名 顾真君
SINGQBIED　MINZCUZ
性 别 女　民 族 汉
SENG　NIENZ　NYIED　HAUH
出 生 1983 年 2 月 11 日
DIEGYOUQ
住 址 南宁市西乡塘区友爱南路30号9栋2单元207号房



GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450102198302110546

中华人民共和国

居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局西乡塘分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2016.09.19-2036.09.19

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章 2026年11月20日

预算员：欧劲秀

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：欧劲秀

性　　别：女

身份证号：452701199202190043

证书编号：452194523200480

岗位名称：预算员

工作单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2025年已完成"32"学时继续教育

2026年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22022002447



姓　　名：欧劲秀

性　　别：女

身份证号：452701199202190043

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：市政公用工程

取得资格时间：2021年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2022年01月07日

成人高等教育

毕业证书



学生 欧劲秀 性别 女，一九九二年二 月 十九 日生，于二0一四年 二 月至二0一六年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学 校（院）长：周绪红

批准文号：国家教育部(80)教工农字025

证书编号：106115201605002316 二〇一六 年 七 月 五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

姓 名 欧劲秀

性 别 女 民 族 仫佬

出 生 1992 年 2 月 19 日

住 址 广东省深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦1号楼31层



公民身份号码 452701199202190043

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局福田分局

有效期限 2020.11.19-2040.11.19

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：欧劲秀　　社保电脑号：636142801　　身份证号码：452701199202190043　　页码：1

参保单位名称：广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司　　单位编号：622950　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	622950	6000.0	*1020.0	*480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	*60.0	6000	*48.0	*12.0
2025	11	622950	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	60.0	6000	48.0	12.0
2025	12	622950	6000.0	*1020.0	*480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	*60.0	6000	*48.0	*12.0
2026	01	622950	6000.0	*1020.0	*480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	*60.0	6000	*48.0	*12.0
2026	02	622950	6000.0	*1020.0	*480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	*60.0	6000	*48.0	*12.0
2026	03	622950	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	60.0	6000	48.0	12.0
2026	04	622950	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	60.0	6000	48.0	12.0
2026	05	622950	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	60.0	6000	48.0	12.0
2026	06	622950	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	60.0	6000	48.0	12.0
2026	07	622950	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	60.0	6000	48.0	12.0
2026	08	622950	6000.0	*1020.0	*480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	*60.0	6000	*48.0	*12.0
2026	09	622950	7500.0	1275.0	600.0	1	7500	450.0	150.0	1	7500	37.5	7500	75.0	7500	60.0	15.0
2026	10	622950	7500.0	1275.0	600.0	1	7500	450.0	150.0	1	7500	37.5	7500	75.0	7500	60.0	15.0
合计				13770.0	6480.0			5138.91	1780.3			445.13		810.0		648.0	162.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33928422cd63ec6u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
622950	广西建工第一建筑工程集团有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年11月20日

社保费缴纳清单 证明专用章

资料员：岑玲玲

广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：岑玲玲

性　　别：女

身份证号：450103199009302021

证书编号：452094511400688

岗位名称：资料员

工作单位：广西建工第一建筑工程集团有限公司

参加广西住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

2023年已完成"32"学时继续教育

2024年已完成"32"学时继续教育

扫码验证

培训机构：广西壮族自治区

发证时间：2020年11月10日

查询网址：https://www.gxpxzx.cn/

广西壮族自治区职称证书

证书编号：GX22023007172



姓　　名：岑玲玲

性　　别：女

身份证号：450103199009302021

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑工程管理

取得资格时间：2022年12月

评审机构：工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关：广西建工集团有限责任公司

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2023年01月18日

成人高等教育

毕业证书



学生 岑玲玲 性别 女，一九九0 年九 月三十 日生，于二0一三年 三 月至二0一五年 七 月在本校 工程造价 专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆大学

校（院）长：周绪红

批准文号：国家教育部(80)教工农字025

证书编号：106115201505000516

二〇一五 年 七 月 五 日142

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

SINGQMINGZ
姓 名 岑玲玲
SINGQBIED MINZCUZ
性 别 女 民 族 毛南
SENG NIENZ NYIED HAUH
出 生 1990 年 9 月 30 日
DIEGYOUQ
住 址 南宁市青秀区长湖路13号
2栋2单元402号房



GUNGHMINZ SINHFWN HAUMAJ
公民身份号码 450103199009302021

中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVANH
签发机关 南宁市公安局青秀分局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2018.11.08-2038.11.08

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

广西壮族自治区社会保险事业管理中心

社会保险缴费证明

证明编号：5670069261772051

广西建工第一建筑工程集团有限公司，单位编号：451117938。该单位黄桂花等13名职工在我中心参加社会保险，已参保缴费，参保缴费情况见附件。

特此证明！

社保机构盖章 2026年11月20日

备注：

1、本证明由参保单位或个人通过经办窗口、网上大厅、自主一体机打印，所盖公章为电子印章。

2、本证明涉及个人信息，因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由本人自行承担。

3、本证明的信息仅供参考，不作为待遇计发的依据。本证明自打印之日起三个月内有效。

附参保人员名单：

序号	姓名	个人编号	身份证号	险种	缴费起始时间
1	顾真君	453109029038	450102198302110546	企业职工基本养老保险	202510-202610
2	顾真君	453109029038	450102198302110546	失业保险	202510-202610
3	顾真君	453109029038	450102198302110546	工伤保险	202510-202610
4	韦巍	453110137448	45022119800919241X	企业职工基本养老保险	202510-202610
5	韦巍	453110137448	45022119800919241X	失业保险	202510-202610
6	韦巍	453110137448	45022119800919241X	工伤保险	202510-202610
7	谢岸生	453110200131	450104196905290033	企业职工基本养老保险	202510-202610
8	谢岸生	453110200131	450104196905290033	失业保险	202510-202610
9	谢岸生	453110200131	450104196905290033	工伤保险	202510-202610
10	黄桂花	453110401213	452226198206051820	企业职工基本养老保险	202510-202511

社保机构盖章 2026年11月20日

您可以使用手机扫描二维码或访问人社网站https://www.gx12333.net/form/验证此单据真伪，验证号码c3752eb9f3364a5196f59016c2400c73

33	农小琴	453135305504	452722197311200768	工伤保险	202510-202610
34	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	企业职工基本养老保险	202510-202610
35	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	失业保险	202510-202610
36	吴廷帅	453135666797	450104198012251511	工伤保险	202510-202610
37	曾德宽	453138898293	450222199302100036	企业职工基本养老保险	202510-202610
38	曾德宽	453138898293	450222199302100036	失业保险	202510-202610
39	曾德宽	453138898293	450222199302100036	工伤保险	202510-202610
40	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	企业职工基本养老保险	202510-202610
41	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	失业保险	202510-202610
42	岑玲玲	453139028301	450103199009302021	工伤保险	202510-202610

社保机构盖章　　2026年11月20日

5、企业履约评价

附件 4：企业合同履约情况一览表

企业合同履约情况一览表

1、工程名称：广东清远高新技术产业开发区园区基础设施建设项目勘察设计施工总承包(EPC)(一标段)，履约等级：良好（85-100 分），评价单位：广东清远高新技术产业开发区管理委员会，履约评价时间：2023 年 7 月 26 日；
2、工程名称：清远连州供电局生产综合楼，履约等级：良好（85-100 分），评价单位：广东电网有限责任公司清远连州供电局，履约评价时间：2023 年 8 月 15 日；
3、工程名称：深航总部东区员工周转宿舍（B19、B20），履约等级：XXX，评价单位：合格（65-84 分），履约评价时间：2023 年 8 月 8 日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料。

建设工程施工企业履约评价表

工程名称	广东清远高新技术产业开发区园区基础设施建设项目勘察设计施工总承包(EPC)(一标段)	被评价单位	广西建工第一建筑工程集团有限公司
项目资金来源	□企业自筹	√政府投资	

序号	分项内容	满分分值	评价标准		得分
一	**机构人员配备**	**17**			
1	项目经理要求	5	良好 5 分	配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；	5
			合格 3 分	配备固定的项目经理且该项目经理具有一定的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平	
			不合格 0 分	配备的项目经理不固定或该项目经理无责任心、组织协调能力和专业的业务水平不满足要求	
2	其他管理人员要求	4	良好 4 分	项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有相应的履约能力	4
			合格 2	项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有基本相应的履约能力	
			不合格 0 分	项目主要管理人员不能够按投标书的承诺到位或不具有相应的履约能力	
3	工程作业人员要求	4	良好 4 分	有全面系统的培训计划措施并有效实施，工程作业人员业务素质良好	4
			合格 2 分	有培训计划措施并实施，工程作业人员业务素质满足施工要求	
			不合格 0 分	无培训计划措施，工程作业人员业务素质无法满足施工要求	
4	人员到位和变更要求	4	良好 4 分	项目经理、主要管理人员的人员到位良好，相关人员变更能及时履行相关手续。	4
			合格 2 分	项目经理、主要管理人员基本能够做到人员到位，相关人员变更能够履行相关手续。	
			不合格 0 分	项目经理、主要管理人员经常不到位，相关人员变更未能及时履行相关手续。	
二	**技术经济实力**	**12**			
5	财务支付	3	良好 3 分	财务履约能力良好，能及时支付各项费用开支	3
			合格 2 分	基本能按工程合同要求支付各项费用开支	
			不合格 0 分	不能按工程合同要求支付各项费用开支	
6	技术实力	3	良好 3 分	具有相应的履行合同的技术实力， 施工总体部署、方法及程序优化，能有效解决施工管理重点、难点问题	3
			合格 2 分	具有基本相应的履行合同的技术实力， 施工总体部署、方法及程序合理	
			不合格 0 分	不具有相应的履行合同的技术实力	
7	机械、材料	3	良好 3 分	投标文件拟定的机械、材料按项目需求及时进出施工现场	3
			合格 2 分	投标文件拟定的机械、材料基本按项目需求进出施工现场	
			不合格 0 分	投标文件拟定的机械、材料没有按项目需求进出施工现场	
8	应急处理能力	3	良好 3 分	施工中有良好的应急预案，能高质高效处理例行、随时、紧急发生的事件	3
			合格 2 分	施工中有应急预案，能及时处理例行、随时、紧急发生的事件	
			不合格 0 分	施工中无应急预案及演练措施	
三	**工程实施过程管理**	**38**			
9	施工质量	15	良好 15 分	组织的任何一项施工验收，能一次性验收合格	10
			合格 9 分	组织的任何一项施工验收，基本能在整改一次后验收合格	
			不合格 0 分	组织的任何一项施工验收，多次整改后验收仍难以满足使用要求	
10	文明施工	4	良好 4 分	项目能够严格地做到文明施工且无有效投诉情况发生	4
			合格 2 分	项目能够做到文明施工且能及时解决少量发生的投诉情况	
			不合格 0 分	项目不能够做到文明施工、有效投诉情况经常发生	

11	安全施工	10	良好 10 分	施工安全措施完善且未发生安全事故	10
			合格 7 分	施工安全措施基本完善且未发生安全事故	
			不合格 0 分	施工安全措施不完善或发生安全事故	
12	环境污染控制	3	良好 3 分	有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并能有效执行，施工现场环境良好	3
			合格 2 分	有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并执行，施工现场环境合格	
			不合格 0 分	施工现场环境脏、乱、差	
13	造价管理	3	良好 3 分	能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	3
			合格 2 分	基本能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	
			不合格 0 分	不能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	
14	造价准确性	3	良好 3 分	由发包人委托的工程造价咨询人、总监对施工单位的造价准确性进行评价，计量、变更和预结算准确、实事求是且准确率在 95%以上（不含 95%）	3
			合格 2 分	计量、变更和预结算基本准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间（不含 90%）	
			不合格 0 分	计量、变更和预结算准确率在 90%以下	
四	**工期控制**	**10**			
15	工期控制	10	良好 10 分	能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期	8
			合格 7 分	能够控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期	
			不合格 0 分	不能够控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任超过合同工期	
五	**工人工资支付**	**10**			
16	工人工资支付	10	良好 10 分	无发生拖欠工人工资情况，有健全的工人工资发放和劳动管理制度	10
			合格 7 分	工人工资发放和劳动管理制度不够健全，或发生拖欠工人工资情况后企业分管领导、项目经理能够立即赶赴现场配合相关部门处理问题，未出现群体性纠纷	
			不合格 0 分	发生拖欠工人工资情况，并出现群体性纠纷。	
五	**协调配合与服务**	**13**			
17	履约准备	4	良好 4 分	能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同	4
			不合格 0 分	不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同	
18	竣工移交	3	良好 3 分	能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续	3
			合格 2 分	能够按合同要求办理工程竣工移交手续	
			不合格 0 分	不能够按合同要求办理工程竣工移交手续	
19	配合情况	3	良好 3 分	能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	3
			合格 2 分	基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	
			不合格 0 分	不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	
20	总包对分包的管理	3	良好 3 分	总包对分包进行全面有效的管理	3
			合格 2 分	总包对分包进行基本全面有效的管理	
			不合格 0 分	总包对分包没有进行全面有效的管理	
合 计		**100**			93
阶段结论			☑良好（85-100 分）	□合格（65-84 分）	□不合格（64 分及以下）

评价单位（加盖公章）：

评价时间：2023 年 7 月 26 日

建设工程施工企业履约评价表

工程名称	清远连州供电局生产综合楼	被评价单位	广西建工第一建筑工程集团有限公司
项目资金来源	☑企业自筹　　□政府投资		

序号	分项内容	满分分值	评价标准		得分
一	**机构人员配备**	17			
1	项目经理要求	5	良好 5 分	配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；	5
			合格 3 分	配备固定的项目经理且该项目经理具有一定的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平	
			不合格 0 分	配备的项目经理不固定或该项目经理无责任心、组织协调能力和专业的业务水平不满足要求	
2	其他管理人员要求	4	良好 4 分	项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有相应的履约能力	4
			合格 2	项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有基本相应的履约能力	
			不合格 0 分	项目主要管理人员不能够按投标书的承诺到位或不具有相应的履约能力	
3	工程作业人员要求	4	良好 4 分	有全面系统的培训计划措施并有效实施，工程作业人员业务素质良好	4
			合格 2 分	有培训计划措施并实施，工程作业人员业务素质满足施工要求	
			不合格 0 分	无培训计划措施，工程作业人员业务素质无法满足施工要求	
4	人员到位和变更要求	4	良好 4 分	项目经理、主要管理人员的人员到位良好，相关人员变更能及时履行相关手续。	4
			合格 2 分	项目经理、主要管理人员基本能够做到人员到位，相关人员变更能够履行相关手续。	2
			不合格 0 分	项目经理、主要管理人员经常不到位，相关人员变更未能及时履行相关手续。	
二	**技术经济实力**	12			
5	财务支付	3	良好 3 分	财务履约能力良好，能及时支付各项费用开支	3
			合格 2 分	基本能按工程合同要求支付各项费用开支	
			不合格 0 分	不能按工程合同要求支付各项费用开支	
6	技术实力	3	良好 3 分	具有相应的履行合同的技术实力， 施工总体部署、方法及程序优化，能有效解决施工管理重点、难点问题	3
			合格 2 分	具有基本相应的履行合同的技术实力， 施工总体部署、方法及程序合理	
			不合格 0 分	不具有相应的履行合同的技术实力	
7	机械、材料	3	良好 3 分	投标文件拟定的机械、材料按项目需求及时进出施工现场	3
			合格 2 分	投标文件拟定的机械、材料基本按项目需求进出施工现场	
			不合格 0 分	投标文件拟定的机械、材料没有按项目需求进出施工现场	
8	应急处理能力	3	良好 3 分	施工中有良好的应急预案，能高质高效处理例行、随时、紧急发生的事件	3
			合格 2 分	施工中有应急预案，能及时处理例行、随时、紧急发生的事件	
			不合格 0 分	施工中无应急预案及演练措施	
三	**工程实施过程管理**	38			
9	施工质量	15	良好 15 分	组织的任何一项施工验收，能一次性验收合格	15
			合格 9 分	组织的任何一项施工验收，基本能在整改一次后验收合格	
			不合格 0 分	组织的任何一项施工验收，多次整改后验收仍难以满足使用要求	
10	文明施工	4	良好 4 分	项目能够严格地做到文明施工且无有效投诉情况发生	4
			合格 2 分	项目能够做到文明施工且能及时解决少量发生的投诉情况	
			不合格 0 分	项目不能够做到文明施工、有效投诉情况经常发生	
11	安全施工	10	良好 10 分	施工安全措施完善且未发生安全事故	

			合格 7 分	施工安全措施基本完善且未发生安全事故	10
			不合格 0 分	施工安全措施不完善或发生安全事故	
12	环境污染控制	3	良好 3 分	有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并能有效执行，施工现场环境良好	3
			合格 2 分	有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并执行，施工现场环境合格	
			不合格 0 分	施工现场环境脏、乱、差	
13	造价管理	3	良好 3 分	能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	3
			合格 2 分	基本能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	
			不合格 0 分	不能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	
14	造价准确性	3	良好 3 分	由发包人委托的工程造价咨询人、总监对施工单位的造价准确性进行评价，计量、变更和预结算准确、实事求是且准确率在 95%以上（不含 95%）	3
			合格 2 分	计量、变更和预结算基本准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间（不含 90%）	
			不合格 0 分	计量、变更和预结算准确率在 90%以下	
四	**工期控制**	**10**			
15	工期控制	10	良好 10 分	能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期	7
			合格 7 分	能够控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期	
			不合格 0 分	不能够控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任超过合同工期	
五	**工人工资支付**	**10**			
16	工人工资支付	10	良好 10 分	无发生拖欠工人工资情况，有健全的工人工资发放和劳动管理制度	10
			合格 7 分	工人工资发放和劳动管理制度不够健全，或发生拖欠工人工资情况后企业分管领导、项目经理能够立即赶赴现场配合相关部门处理问题，未出现群体性纠纷	
			不合格 0 分	发生拖欠工人工资情况，并出现群体性纠纷。	
五	**协调配合与服务**	**13**			
17	履约准备	4	良好 4 分	能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同	4
			不合格 0 分	不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同	
18	竣工移交	3	良好 3 分	能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续	3
			合格 2 分	能够按合同要求办理工程竣工移交手续	
			不合格 0 分	不能够按合同要求办理工程竣工移交手续	
19	配合情况	3	良好 3 分	能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	3
			合格 2 分	基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	
			不合格 0 分	不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	
20	总包对分包的管理	3	良好 3 分	总包对分包进行全面有效的管理	3
			合格 2 分	总包对分包进行基本全面有效的管理	
			不合格 0 分	总包对分包没有进行全面有效的管理	
合 计		**100**			97
阶段结论			☑良好（85-100 分）	□合格（65-84 分）	□不合格（64 分及以下）

评价单位（加盖公章）：

评价时间：2023年 8月 15日

建设工程施工企业履约评价表

工程名称	深航总部东区员工周转宿舍（B19、B20）	被评价单位	广西建工第一建筑工程集团有限公司
项目资金来源	口企业自筹　　口政府投资		

序号	分项内容	满分分值	评价标准		得分
一	**机构人员配备**	**17**			
1	项目经理要求	5	良好 5 分	配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；	5
			合格 3 分	配备固定的项目经理且该项目经理具有一定的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平	
			不合格 0 分	配备的项目经理不固定或该项目经理无责任心、组织协调能力和专业的业务水平不满足要求	
2	其他管理人员要求	4	良好 4 分	项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有相应的履约能力	4
			合格 2	项目主要管理人员能够按投标书的承诺到位且具有基本相应的履约能力	
			不合格 0 分	项目主要管理人员不能够按投标书的承诺到位或不具有相应的履约能力	
3	工程作业人员要求	4	良好 4 分	有全面系统的培训计划措施并有效实施，工程作业人员业务素质良好	2
			合格 2 分	有培训计划措施并实施，工程作业人员业务素质满足施工要求	
			不合格 0 分	无培训计划措施，工程作业人员业务素质无法满足施工要求	
4	人员到位和变更要求	4	良好 4 分	项目经理、主要管理人员的人员到位良好，相关人员变更能及时履行相关手续。	4
			合格 2 分	项目经理、主要管理人员基本能够做到人员到位，相关人员变更能够履行相关手续。	
			不合格 0 分	项目经理、主要管理人员经常不到位，相关人员变更未能及时履行相关手续。	
二	**技术经济实力**	**12**			
5	财务支付	3	良好 3 分	财务履约能力良好，能及时支付各项费用开支	3
			合格 2 分	基本能按工程合同要求支付各项费用开支	
			不合格 0 分	不能按工程合同要求支付各项费用开支	
6	技术实力	3	良好 3 分	具有相应的履行合同的技术实力， 施工总体部署、方法及程序优化，能有效解决施工管理重点、难点问题	3
			合格 2 分	具有基本相应的履行合同的技术实力， 施工总体部署、方法及程序合理	
			不合格 0 分	不具有相应的履行合同的技术实力	
7	机械、材料	3	良好 3 分	投标文件拟定的机械、材料按项目需求及时进出施工现场	2
			合格 2 分	投标文件拟定的机械、材料基本按项目需求进出施工现场	
			不合格 0 分	投标文件拟定的机械、材料没有按项目需求进出施工现场	
8	应急处理能力	3	良好 3 分	施工中有良好的应急预案，能高质高效处理例行、随时、紧急发生的事件	2
			合格 2 分	施工中有应急预案，能及时处理例行、随时、紧急发生的事件	
			不合格 0 分	施工中无应急预案及演练措施	
三	**工程实施过程管理**	**38**			
9	施工质量	15	良好 15 分	组织的任何一项施工验收，能一次性验收合格	9
			合格 9 分	组织的任何一项施工验收，基本能在整改一次后验收合格	
			不合格 0 分	组织的任何一项施工验收，多次整改后验收仍难以满足使用要求	
10	文明施工	4	良好 4 分	项目能够严格地做到文明施工且无有效投诉情况发生	4
			合格 2 分	项目能够做到文明施工且能及时解决少量发生的投诉情况	
			不合格 0 分	项目不能够做到文明施工、有效投诉情况经常发生	
11	安全施工	10	良好 10 分	施工安全措施完善且未发生安全事故	10

			合格 7 分	施工安全措施基本完善且未发生安全事故	
			不合格 0 分	施工安全措施不完善或发生安全事故	
12	环境污染控制	3	良好 3 分	有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并能有效执行，施工现场环境良好	2
			合格 2 分	有防止施工现场水、噪音、空气、废物污染措施并执行，施工现场环境合格	
			不合格 0 分	施工现场环境脏、乱、差	
13	造价管理	3	良好 3 分	能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	2
			合格 2 分	基本能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	
			不合格 0 分	不能够按合同要求办理工程变更（含签证）、工程结算等手续	
14	造价准确性	3	良好 3 分	由发包人委托的工程造价咨询人、总监对施工单位的造价准确性进行评价，计量、变更和预结算准确、实事求是且准确率在 95%以上（不含 95%）	2
			合格 2 分	计量、变更和预结算基本准确、实事求是且准确率在 90%-95%之间（不含 90%）	
			不合格 0 分	计量、变更和预结算准确率在 90%以下	
四	**工期控制**	**10**			
15	工期控制	10	良好 10 分	能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期	7
			合格 7 分	能够控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期	
			不合格 0 分	不能够控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任超过合同工期	
五	**工人工资支付**	**10**			
16	工人工资支付	10	良好 10 分	无发生拖欠工人工资情况，有健全的工人工资发放和劳动管理制度	7
			合格 7 分	工人工资发放和劳动管理制度不够健全，或发生拖欠工人工资情况后企业分管领导、项目经理能够立即赶赴现场配合相关部门处理问题，未出现群体性纠纷	
			不合格 0 分	发生拖欠工人工资情况，并出现群体性纠纷。	
五	**协调配合与服务**	**13**			
17	履约准备	4	良好 4 分	能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同	4
			不合格 0 分	不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同	
18	竣工移交	3	良好 3 分	能够认真主动地按合同要求办理工程竣工移交手续	2
			合格 2 分	能够按合同要求办理工程竣工移交手续	
			不合格 0 分	不能够按合同要求办理工程竣工移交手续	
19	配合情况	3	良好 3 分	能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	2
			合格 2 分	基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	
			不合格 0 分	不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作	
20	总包对分包的管理	3	良好 3 分	总包对分包进行全面有效的管理	2
			合格 2 分	总包对分包进行基本全面有效的管理	
			不合格 0 分	总包对分包没有进行全面有效的管理	
合 计		**100**			78
阶段结论			□良好（85-100 分）	√合格（65-84 分）	□不合格（64 分及以下）

评价单位（加盖公章）：

评价时间：2023 年 8 月 8 日

6、其他


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
15723...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
广西建工第一建筑工程集团有限公司
存续（在营、开业、在册）
关注
更多
集团名称：广西建工第一建筑工程集团 集团简称：建工第一集团
统一社会信用代码：914500001982299347
注册号：
法定代表人：陆彪
登记机关：广西壮族自治区市场监督管理局
成立日期：1996年10月11日
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码：914500001982299347T
企业名称：广西建工第一建筑工程集团有限公司
注册号：
法定代表人：陆彪
类型：其他有限责任公司
成立日期：1996年10月11日
注册资本：122453.965556万人民币
核准日期：2026年10月08日
登记机关：广西壮族自治区市场监督管理局
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：南宁市西乡塘区衡阳东路1号
经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；特种设备制造；施工专业作业；房地产开发经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备设计；地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；国内货物运输代理；汽车零配件批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
广西建工集团有限责任公司
法人股东
企业法人营业执照(公司)
91450000198228982J
查看
2
广西建工集团建筑机械制造有限责任公司
企业法人
企业法人营业执照(公司)
91450000198229651J
查看
共 查询到 2 条记录 共 1 页
首页
上一页
1
下一页
末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	广西建工集团有限责任公司
认缴额（万元）	121453.965556
实缴额（万元）	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	121453.965556	2020年12月31日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
暂无实缴明细信息		


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司
认缴额（万元） 1000
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 1000 2013年12月31日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
暂无实缴明细信息
注册资本: 122453.965556万人民币
核准日期: 2026年10月08日
登记机关: 广西壮族自治区市场监督管理局
登记状态: 存续（在营、开业、在册）
住所: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号
经营范围:
许可项目：建设工程施工；建设工程设计；文物保护工程施工；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；特种设备制造；施工专业作业；房地产开发经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特种设备设计；地质灾害治理工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；非居住房地产租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；国内货物运输代理；汽车零配件批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；安全技术防范系统设计施工服务；工程造价咨询业务；对外承包工程；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号 股东名称 股东类型 证照/证件类型 证照/证件号码 详情
1 广西建工集团有限责任公司 法人股东 企业法人营业执照(公司) 91450000198228982J
2 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 企业法人 企业法人营业执照(公司) 91450000198229651J
共查询到 2 条记录 共 1 页
首页 上一页 1 下一页 末页


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
15723...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
中筑（深圳）设计院有限公司
存续（在营、开业、在册）
关注
更多
统一社会信用代码：91440300559866059Q
注册号：
法定代表人：黄文彪
登记机关：深圳市市场监督管理局
成立日期：2010年08月18日
股东及出资信息
变更信息
行政许可信息
企业年报信息
行政处罚信息
列入经营异常名录...
列入严重违法失信...
营业执照信息
统一社会信用代码：91440300559866059Q
企业名称：中筑（深圳）设计院有限公司
注册号：
法定代表人：黄文彪
类型：有限责任公司
成立日期：2010年08月18日
注册资本：2000.000000万人民币
核准日期：2025年08月28日
登记机关：深圳市市场监督管理局
登记状态：存续（在营、开业、在册）
住所：深圳市宝安区西乡流塘前进二路4号D馆405（办公场所）
经营范围：专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；海洋工程关键配套系统开发；工程管理服务；软件开发；规划设计管理；环保咨询服务；旅游开发项目策划咨询；工业设计服务；供应链管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；平面设计；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；消防技术服务；节能管理服务；土地整治服务；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务；物业服务评估；市场营销策划；标准化服务；新材料技术推广服务；岩土科技研发；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；建筑废弃物再生技术研发；网络与信息安全软件开发；海上风电相关系统研发；地质勘查技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；信息系统集成服务；图文设计制作；文艺创作；安全系统监控服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；国土空间规划编制；对外承包工程；测绘服务；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；房地产咨询；房地产评估；质检技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；室内环境检测；安全评价业务；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整。详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c6719da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号 股东名称 股东类型 证照/证件类型 证照/证件号码 详情
1 邹亦铭 自然人股东 非公示项 非公示项 查看
2 孙小艳 自然人股东 非公示项 非公示项 查看
3 李春惠 自然人股东 非公示项 非公示项 查看

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
4	东莞市智远建设工程管理有限公司	企业法人	非公示项	非公示项	查看
5	深圳怜筮建筑与规划设计有限公司	企业法人	非公示项	非公示项	查看

共 查询到 5 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2

业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 邬亦铭
认缴额（万元） 200
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 200 2030年8月1日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
暂无实缴明细信息
登记机关: 深圳市市场监督管理局
登记状态: 存续（在营、开业、在册）
住所: 深圳市宝安区西乡流塘前进二路4号D馆405（办公场所）
经营范围:
专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；海洋工程关键配套系统开发；工程管理服务；软件开发；规划设计管理；环保咨询服务；旅游开发项目策划咨询；工业设计服务；供应链管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；平面设计；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；消防技术服务；节能管理服务；土地整治服务；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务；物业服务评估；市场营销策划；标准化服务；新材料技术推广服务；岩土科技研发；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；建筑废弃物再生技术研发；网络与信息安全软件开发；海上风电相关系统研发；地质勘查技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；信息系统集成服务；图文设计制作；文艺创作；安全系统监控服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；国土空间规划编制；对外承包工程；测绘服务；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；房地产咨询；房地产评估；质检技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；室内环境检测；安全评价业务；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号 股东名称 股东类型 证照/证件类型 证照/证件号码 详情
1 邬亦铭 自然人股东 非公示项 非公示项 查看
2 孙小艳 自然人股东 非公示项 非公示项 查看
3 李春惠 自然人股东 非公示项 非公示项 查看


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 孙小艳
认缴额（万元） 380
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 380 2030年8月1日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
暂无实缴明细信息
登记机关: 深圳市市场监督管理局
登记状态: 存续（在营、开业、在册）
住所: 深圳市宝安区西乡流塘前进二路4号D馆405（办公场所）
经营范围:
股东及出资信息
序号 股东名称 股东类型 证照/证件类型 证照/证件号码 详情
1 邵亦铭 自然人股东 非公示项 非公示项
2 孙小艳 自然人股东 非公示项 非公示项
3 李春惠 自然人股东 非公示项 非公示项


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称 李春惠
认缴额（万元） 200
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式 认缴出资额(万元) 认缴出资日期
货币 200 2030年8月1日
实缴明细信息
实缴出资方式 实缴出资额(万元) 实缴出资日期
暂无实缴明细信息
登记机关: 深圳市市场监督管理局
登记状态: 存续（在营、开业、在册）
住所: 深圳市宝安区西乡流塘前进二路4号D馆405（办公场所）
经营范围:
股东及出资信息
序号 股东名称 股东类型 证照/证件类型 证照/证件号码 详情
1 邵亦铭 自然人股东 非公示项 非公示项
2 孙小艳 自然人股东 非公示项 非公示项
3 李春惠 自然人股东 非公示项 非公示项


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
“多证合一”信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
东莞市智远建设工程管理有限公司
认缴额（万元）
200
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
200
2030年8月1日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期
暂无实缴明细信息
登记机关:
深圳市市场监督管理局
登记状态:
存续（在营、开业、在册）
住所:
深圳市宝安区西乡流塘前进二路4号D馆405（办公场所）
经营范围:
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
2
孙小艳
自然人股东
非公示项
非公示项
3
李春惠
自然人股东
非公示项
非公示项


首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
15723...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
目录导航
全部展开
基础信息
营业执照信息
营业期限信息
股东及出资信息
主要人员信息
分支机构信息
"多证合一"信息公示
清算信息
变更信息
另册管理
获得荣誉信息
行政许可信息
知识产权信息
抵押出质信息
司法协助信息
抽查检查信息
违法失信信息
自主公示信息
登记机关发布公告
自主发布公告
股东及出资详细信息
股东信息
股东名称
深圳铃盛建筑与规划设计有限公司
认缴额（万元）
1020
实缴额（万元）
认缴明细信息
认缴出资方式
认缴出资额(万元)
认缴出资日期
货币
1020
2030年8月1日
实缴明细信息
实缴出资方式
实缴出资额(万元)
实缴出资日期
暂无实缴明细信息
登记机关:
深圳市市场监督管理局
登记状态:
存续（在营、开业、在册）
住所:
深圳市宝安区西乡流塘前进二路4号D馆405（办公场所）
经营范围:
专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；海洋工程设计和模块设计制造服务；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通运营管理系统开发；海洋工程关键配套系统开发；工程管理服务；软件开发；规划设计管理；环保咨询服务；旅游开发项目策划咨询；工业设计服务；供应链管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；平面设计；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；消防技术服务；节能管理服务；土地整治服务；单建式人防工程监理；信息技术咨询服务；物业服务评估；市场营销策划；标准化服务；新材料技术推广服务；岩土科技研发；土壤污染治理与修复服务；土地调查评估服务；建筑废弃物再生技术研发；网络与信息安全软件开发；海上风电相关系统研发；地质勘查技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；太阳能发电技术服务；发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；信息系统集成服务；图文设计制作；文艺创作；安全系统监控服务；水污染治理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建设工程设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程设计；住宅室内装饰装修；建设工程勘察；国土空间规划编制；对外承包工程；测绘服务；文物保护工程勘察；地质灾害治理工程勘查；工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；房地产咨询；房地产评估；质检技术服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；室内环境检测；安全评价业务；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
❶提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整。详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
股东及出资信息
序号
股东名称
股东类型
证照/证件类型
证照/证件号码
详情
1
2
孙小艳
自然人股东
非公示项
非公示项
3
李春惠
自然人股东
非公示项
非公示项

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2020年10月16日

企业资料

企业名称: 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 123953.965556万元(人民币)

该企业于: 2020年10月15日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	蒙贵飞	杨俊
管理人员	郑毅、尹义民、蒙贵飞、黄深红、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进	尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、廖宏福、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、王进、苏维明、杨俊
章程修正案		

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2021年02月09日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 杨俊

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2021年2月8日　　在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
企业名称	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	广西建工第一建筑工程集团有限公司
经营范围	建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；公路工程施工总承包；水利水电工程施工总承包；冶金工程施工总承包；石油化工工程施工总承包；电力工程施工总承包；建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；地基基础工程专业承包；土石方工程专业承包；古建筑工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；管道工程专业承包；体育场地设施工程专业承包；电子与智能化工程专业承包；城市园林绿化；机场场道工程专业承包；起重设备安装工程专业承包；模板脚手架专业承包；公路路面工程专业承包；公路路基工程专业承包；桥梁工程专业承包；河湖整治工程专业承包；隧道工程专业承包；港口与海岸工程专业承包；航道工程专业承包；建筑周转材料租赁；建筑机械租赁及维修加工；为建筑工程提供劳务服务；道路交通设施标志牌的生产、安装；工程质量检测；建筑工程设计；市政公用工程设计；轻型钢结构工程设计；建筑智能化系统设计；照明工程设计；消防设施工程设计；金属门窗工程专业承包；建筑装饰专项工程设计；建筑幕墙专项工程设计；人防工程设计；园林景观设计；岩土工程设计；城乡规划编制；工程技术咨询；建筑科学技术研究；旅游规划设计；汽车配件及建筑材料的购销；建筑机具租赁；停车场服务；仓库出租及仓储服务；承接建筑外墙脚手架工程技术服务；销售提升脚手架配件；建材检验工程、桩基检测；防雷工程专业设计、施工丙级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；非学历教育服务；物业管理服务；以下项目供分支机构经营：井架物料提升机生产、销售，汽车运输；加工金属及混凝土构件；自有房屋租赁，钢管脚手架扣件检验，水电测试，销售	许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；消防设施工程施工；建筑智能化工程施工；文物保护工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；人防工程设计；文物保护工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建筑劳务分包；特种设备制造；施工专业作业；房地产开发经营；工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；专业设计服务；规划设计管理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；交通设施维修；国内货物运输代理；非居住房地产租赁；汽车零配件批发；建筑材料销售；业务培训（不含需取得许可的培训）；物业管理；制冷、空调设备销售；消防器材销售；建筑用金属配件销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑防水卷材产品销售；轻质建筑材料销售；安全技术防范系统设计施工服务；房地产评估；防雷工程专业设计、施工；钢管脚手架扣件检验；水电测试（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
章程		
一照通		区局--营业执照,区局--机构代码证,区局--税务登记证,区局--社会保险登记证,区局--统计证,区局--公章刻制备案,区局--单位办理住房公积金缴存登记,区局--物业服务企业及其分支机构备案,区局--道路货运代理（代办）经营备案,区局--工程造价咨询企业设立分支机构备案,
证照分离		117042000|117002000|117002000|117002000|117054001|117054003|117054005|117003000|117045000|117046000|131010000|117054001|117054002|117054002|117054004|117054006|117007000|168015001|168015001|168015001|168015002|168015002|168015002|131018000|450161004|

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2022年02月24日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 91450000198229934T

法定代表人(负责人): 陈祖训

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2022年2月24日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	杨俊	陈祖训
管理人员	谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华、郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、杨俊、陆美豪	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、苏维明、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华

企业变更通知书

广西壮族自治区市场监督管理局　　2024年05月13日

企业资料

企业名称: 广西建工第一建筑工程集团有限公司

统一社会信用代码: 914500001982299347

法定代表人(负责人): 陆彪

地　　址: 南宁市西乡塘区衡阳东路1号

营业执照注册号: 450000000001876

注册资本: 122453.965556万元(人民币)

该企业于: 2024年5月13日 在我局办理变更登记手续

变更登记事项如下:

内容	变更前内容	变更后内容
法定代表人(负责人、独资投资人)	陈祖训	陆彪
管理人员	郑敏、黄敏、牙高峰、黄远奇、王茜、韦华贵、陈祖训、陆美豪、谢文、尹义民、谢鸿卫、邱秋华	谢鸿卫、郑敏、黄敏、王治滨、彭业波、王茜、韦华贵、陆彪、陆美豪、谢文、尹义民、邱秋华、马鸿坤
联系电话	2213335	0771-2213361
章程修正案		