[bookmark: _Toc40801524]小梅沙滨海广场2-10地块柴油发电机采购及环保工程采购
招标技术要求
一、工程概况
1、项目名称：小梅沙滨海广场2-10地块柴油发电机采购及环保工程采购
2、建设地点：深圳市盐田区小梅沙片
3、工程规模及特征：本项目建设用地面积24363.05㎡，建筑面积141957.49㎡，项目用地东西向长约190米，南北向长约175米，场地现状高差约4.5米。由5座单体组成，A座裙楼为三层，功能为商业、邮政所、警务室，塔楼为二十三层，功能为酒店；B座为三层，功能为商业；C座为三层，功能为商业；D座为十层，功能为商业、办公；E座为三层，功能为商业。本项目设半地下室及地下室共四层，功能为商业、公共充电站、公共厕所、物管用房，酒店配套、车库及设备用房等。地铁8号线横穿本项目地下室，其中地铁出入口以及通风井等位于项目场地内。
4、建筑主要功能：项目用地性质为商业用地；主导功能为商业、酒店、办公；配套设施有公共充电站、邮政所、社区警务室、公共厕所、母婴室、物管用房、社会停车场等。
5、其他详见施工图设计说明。

二、招标范围及界面划分
（一）招标图纸
1、按照深圳市欧博工程设计顾问有限公司设计的《盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元02-10地块施工图》强电图纸及招标方根据需要增加的其他工程。
（二）招标范围
承包人必须按照图纸所示主要包含2台发电机及其环保工程、1个4.5立方室外油罐及其配套工程，包含但不限于以下范围：
1、发电机组（2台1000KW+1200KW常用功率）工程供油系统的供应、指导配合总包安装、测试、试运行和投入使用。有关系统主要包括以下工程：
A)整套备用发电设备及其相关控制设备，包括柴油应急发电机组、起动系统、烟气处理装置、供油系统、散热器、进排风系统、热绝缘、发电机组消音及避震装置、发电机控制屏、控制盘等，并包含控制柜与发电机的连接线缆。
B)与发电机控制屏提供标准的通讯接口，并采用标准的开放协议，提供给楼宇中央管理系统 (BAS)接驳。 
2、项目东北角设置1套4.5立方室外油罐，包含油罐深化设计、油罐供油系统相关工程、压力容器或特种设备等验收取证、运输、检测、调试等与室外油罐相关的工作。包含调试过程中的柴油供应，调试验收合格后，移交甲方时油罐需含有800L柴油。
3、发电机组供油系统的供应、安装、测试、试运行和投入使用。有关系统主要包括以下工程：深化设计、日用油箱、输油管、透气管等整套系统供应及安装。
4、发电机组的环保治理工程，包括但不仅限于排烟管及消声器安装、机组配电、供回油管道制作安装、冷却系统安装、控制系统安装、进风消声器制作安装、出风消声系统制作安装、机房墙面及天花吸音板制作安装、机房排气扇及消声器制作安装、机房进、出风口铝合金百叶窗及不锈钢防鼠网制作安装、隔声门制作安装等；发电机组消音装置及除烟设备必须保证柴油应急发电机于运作时所排出之废气及噪音，符合环保检测报告批核要求。
5、按照要求在设备抵达安装现场时，提供符合要求的独立第三方为负载检测报 告。
6、发电机房照明配电、火灾报警、灭火系统工程由其它承包人负责，本分包人应积极配合协调。
7、柴油发电机组的通风系统、燃油输送系统的供应及安装，接至建筑风井、烟井处，并且负责接口的防火、防水、隔音等封堵；负责储油间内门槛及地面河沙的敷设。
8、提供所有有关管道及设备的油漆工程。 
9、日用独立油箱，容量为1000升，带油位指示、出油口、溢油口、排污口及加油口。包含调试、消防验收过程中的柴油供应，调试验收合格后，移交甲方时油罐每个油罐需含有800L柴油。
10、提供所有系统的一切所需的清洁、测试、试运行及系统平衡等工作。
11、提供备用配件、设备系统测试报告、操作及维修手册。
12、柴油发电机组配合防雷接地系统的供应及安装。
13、对甲方员工提供培训及指导。
14、提供在缺陷保修期内的维修及保养服务。 
15、提供所有设备和材料的技术资料（包括所需样品及主要器材的重量等）。
[bookmark: _GoBack]16、提供驻工地工程人员，所有施工人员需要有相关的上岗证。 
（三）界面划分
1、本分包人须与本项目的其它分包人协调和合作，具体界面划分详见施工工程界面划分表。在施工进行中各个阶段，本分包人须与其它有关的其它分包人讨论、协调和落实各分工交界点。如协调上有分歧或有变更款出现时，必须在施工前先行通知机电工程师，并获批准后方可施工。
2、业主将委托总承包人负责管理、统筹及协调所有机电设备系统施工。本分包人必须遵从总承包人的指示及安排，并与其协调和合作，并向其提供一切所需图纸和资料，以便其协调及监控各指定专业分包人及独立专业分包人的施工。 
3、业主将委托总承包人负责编绘包括空调及通风系统、消防系统、给排水系统、燃气系统、高压变配电系统、低压配电系统、弱电系统及BAS等所有一切机电系统的“综合机电图”及“综合土建预留图”。本承包人须与总承包人协调和合作，以便其进行“综合机电图”及“综合土建预留图”的制作。
4、与总承包人的协调工作：
1)本承包人需配合总承包人，提供相关要求，协助其完成供油系统的深化图纸，烟道的尺寸及深化图纸。
2)由总承包人负责发电机组的防雷接地施工。
3)由总承包人负责供应及安装发电机房内的照明、插座。本承包人须提供机房的通风要求等需求，供总承包人跟进。 
4)由总承包人负责供应、安装发电机房内发电机配电柜及完整母线槽系统（含控制电缆），包括发电机配电柜至配电房低压柜之母线系统。 
5)本分包人须全力配合机电安装单位进行整个机电系统的运行调试工作。 
6)本承包人须与总承包人协调以进行及完成所需的安装工作，双方的交接驳口需按图纸施工或按工地情况议定准确的位置及详细的工作界面。
5、与楼宇设备自控系统（BMS）的协调工作 
本承包人须提供于发电机控制屏提供网络接口及开放协议，供给楼宇中央管理系 统（BAS）接驳，记录备用发电机组的运行情况。 
6、 与消防系统的协调工作 
有关紧急发电机运行情况的反馈信号，承包人需于发电机房内提供发电机的运 行及故障信号无电压接点，供消防系统分包人接驳至消防控制屏上。无电压接点应设于终端盒内。
7、 与高低压变配电系统的协调工作 
承包人需提供市电故障，启动发电机的无电压接点，接驳至发电机机组启动控制屏上。所需的电缆、发电机启动线、接线盒、线管及一切有关之附件，由总包人负责供应及安装。 
三、工期要求
（一）本招标工程工期为100日历天：
开工日期：2025年7月1 日，具体开工时间以招标人通知为准
竣工日期：  年  月  日
四、管理要求
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1、施工场地内施工所需临时用水、临时用电、通讯的接驳地点：
施工场地内施工所需临时用水电的接驳地点：发包人与总包沟通协调水电接驳点，由承包人自行负责接驳，相关费用已包含在合同价款中。
施工场地内施工所需通讯的接驳地点：发包人不提供接驳点，承包人自行解决。承包人需负责解决自身、发包人及相关服务单位的网络及通讯问题，相关一切费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。
2、发包人组织图纸会审和设计交底的时间：由发包人根据实际情况另行通知。
3、发包人仅提供施工现场现有的脚手架及垂直运输设备，并不保证能满足承包人的实际施工需求，且不对所提供的脚手架及垂直运输设备等承担安全、使用性能等方面的保证责任。
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1、承包人服从现场总包管理与配合，提供施工配合和各项保障措施。
2、承包人必须于设备及材料进场前最少30天知会总承包人，以便作出妥善安排。承包人必须与总承包人协调所有设备及材料的运送方案。
3、BIM要求，承包人须严格按《现场施工管理规定》和发包人BIM管理规定执行，必须配备专职的BIM技术团队，周例会、月例会、专题会等会议上，根据项目实际情况，承包人（分包人）需利用BIM技术辅助编制相关汇报材料，对进度、质量及安全文明施工需用BIM技术进行可视化演示与动态更新，确保提高会议沟通的效率，辅助会议决策；总进度计划须采用BIM辅助编制和动画演示。
4、资料管理，承包人须严格按《现场施工管理规定》，资料管理需满足总包评审要求，承包人需服从总包管理单位资料的收集。
5、承包人须全力配合第三方工程咨询、造价咨询、第三方审计咨询的工作，满足发包人要求。
6、本项目现场管理工作由发包人工程管理部统一协调，承包人须通过发包人工程管理部对接发包人的规划设计、成本合约和财务等部门。
7、承包人需按照按要求购买工伤保险、团体意外伤害险等法律规定的险种。
8、承包人需按照发包人第三方咨询公司的要求实施项目管理协同平台管理。
9、承包人油箱柴油储备：柴油用量需满足本体调试、配合消防及相关专业调试（多次）、竣工验收联调，工程移交业主时每台发电机日用油箱均需灌满800升柴油。
10、保修期应为由业主所发实际竣工证书上所示的竣工日期的后二十四个月。在保修期内设备供应单位对各系统设备提供免费的保修服务，包括为进行日常例行保修工作提供所需的劳务及物料。同时无论在任何时间派遣技师作二十四小时随传随到紧急维修服务。并提交保养报告予业主作参考。保修计划需于上述期间提交业主/甲方工程师审批。
11、承包人履行上述规定而发生的一切费用均被视为已包括在合同价款内。
五、技术要求
详见《盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元02-10地块柴油发电机组主要技术要求》
六、材料品牌表
