

控制价公示表

(此表限评标工程)

工程名称	深湾汇云中心综合提升（消防提升工程）
审定造价	1186.203626 万元
投标报价上限	标底下浮 <u>10</u> %，即 1080.347996 万元
招标控制价修正价格	万元
安全文明措施费	19.826342 万元
截标时间（经窗口确定）	年 月 日
经办人签名	

本工程审定造价为：1186.203626 万元，其中分部分项工程费为 901.57611 万元，措施项目费 91.884816 万元（含安全文明措施费（税前）19.826342 万元），规费为 49.639876 万元，税金为 35.281844 万元，暂列金额为 107.82098 万元。其中非竞争性费用（包括安全文明措施费及暂列金额）合计为 127.647322 万元。

招标人：（盖章）

日期： 年 月 日

造价咨询单位：（盖章）

造价师：（盖章）

日期： 年 月 日



说明：

- 1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致，在标底公示时须一同交 11、12 号窗口；
- 2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。