

标段编号： 2412-440307-04-05-897387002001

深圳市建设工程其他招标投标 文件

标段名称： 龙岗区观澜河流域排水管网系统完善工程造价咨询

投标文件内容： 业绩文件

投标人： 华联世纪工程咨询股份有限公司

日期： 2025年05月16日



投标函

投标函

致 深圳市龙岗区建筑工务署：

根据已收到贵方的 龙岗区观澜河流域排水管网系统完善工程造价咨询 招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

法定代表人：查世伟

授权委托人：陈菊梅

单位地址：广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层

邮编：510000

联系电话：13728776964 传真：020-83643125

日期：2025 年 05 月 16 日

通过年审的营业执照副本（原件扫描件）



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



华联世纪工程咨询股份有限公司

在营（开业）企业

统一社会信用代码: 914400007278743825

注册号: 440000000035130

法定代表人: 查世伟

登记机关: 广州市市场监督管理局

成立日期: 2001年04月12日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

■ 营业执照信息

· 统一社会信用代码: 914400007278743825

· 注册号: 440000000035130

· 类型: 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

· 注册资本: 6000.000000万人民币

· 营业期限自: 2001年04月12日

· 登记机关: 广州市市场监督管理局

· 住所: 广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层

· 经营范围: 信息系统集成服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);互联网数据服务;大数据服务;招投标代理服务;信息技术咨询服务;政府采购代理服务;人工智能应用软件开发;数据处理服务;工程管理服务;数据处理和存储支持服务;社会稳定风险评估;财政资金项目预算绩效评价服务;工程造价咨询业务;司法鉴定服务;建设工程监理

· 企业名称: 华联世纪工程咨询股份有限公司

· 法定代表人: 查世伟

· 成立日期: 2001年04月12日

· 核准日期: 2022年09月16日

· 营业期限至:

· 登记状态: 在营（开业）企业

深圳分公司营业执照



统一社会信用代码
914403000561532687

营 业 执 照
(副 本)



名 称 华联世纪工程咨询股份有限公司深圳分公司	成立日期 2012年10月29日
类 型 股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）	营业场所 深圳市龙华区民治街道民泰社区翠岭华庭1栋A2106
负 责 人 陈宙	

重 要 提 示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。

3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登 记 机 关


2021年 04月 06日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

企业资质证书（原件扫描件）

华联世纪工程咨询股份有限公司于 1998 年 7 月经建设部批准为甲级资质（证书编号：建[标]造资字第（98092）号），取得工程造价咨询甲级资质的时间近 30 年。

附件：1、证书编号：建[标]造资字第（98092）号

单位名称	广东建设工程造价咨询服务中心		
单位地址	广东省广州市东风中路335号四楼		
经济性质	集体经济		
主管部门	广东省建设工程造价总站工会		
批准成立时间	1996年01月 日		
注册资金	30 万元		
职工总数	30 人		
法定代表人 李学范	注册	日期	
	造价工程师	证号	
技术负责人 林宣整	职 称	工程师	
	注册	日期	
	造价工程师	证号	
	职 称	高级工程师	

资质等级： 甲 级

证书编号： 建[标]造资字第(98092)号

1998年 07月 27 日

附件：2、关于对广东建设工程造价咨询服务中心脱钩改制的批复

广东省 建设工程造价管理总站文件

粤建价发[2001]005号

关于对广东建设工程造价咨询服务中心 脱钩改制的批复

广东建设工程造价咨询服务中心：

你中心关于脱钩改制的请示收悉。经研究并请示上级领导，同意你中心的脱钩改制方案，现就有关事项批复如下：

一、同意你中心按建设部建标[2000]208号文和广东省建设厅粤建办字[2000]141号文的要求，分别设立“广东建设工程造价服务中心”和“广东华联造价工程师事务所有限公司”。中心的工程技术经济中介咨询业务脱钩至“广东华联造价工程师事务所有限公司”，中心除工程咨询服务外的其它业务和所有债权债务转至“广东建设工程造价服务

中心”。

二、由有关部门组成的清产核资小组对“广东建设工程造价咨询服务中心”的资产进行清查核实，产权界定后，遵循“谁投资、谁所有”的原则，签订内部资产划分协议，按照国有资产管理部門的有关规定进行财产处置。

三、“广东建设工程造价咨询服务中心”脱钩改制后，新设立的“广东华联造价工程师事务所有限公司”必须在人员、财务、业务，名称等方面与主管单位彻底脱钩，使改制后成立的公司真正成为自主经营，自担风险，自我约束，自我发展，平等竞争的经济实体。新公司应按有关规定自行决定公司负责人。新设立的“广东建设工程造价服务中心”不再设有工程造价咨询业务，并相应变更营业执照经营范围。

四、广东省建设工程造价管理总站和广东建设工程造价咨询服务中心的工作人员不再在新设立的“广东华联造价工程师事务所有限公司”兼职或挂职。原中心脱钩改制后的工作人员，按照国家有关规定及本人意愿，决定去留。在“广东华联造价工程师事务所有限公司”的在职人员，其人事关系应转至人才交流中心或政府人事部门认可的有关机构管理。

五、“广东华联造价工程师事务所有限公司”必须按工



商行政管理部门的要求，并符合《企业名称登记管理规定》，重新办理工商登记手续。

二〇〇一年三月十二日



抄报：建设部，省建设厅，省建设厅工会
抄送：省工商局，省造价管理总站

附件：3、广东华联造价工程师事务所有限公司更名为广东华联建设项目管理咨询有限公司的核准变更通知书

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2006】第 0600095713 号

名称：广东华联建设项目管理咨询有限公司

注册号：4400002090660

以上公司于二〇〇六年十二月十三日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

变更前经营范围：承接建设项目建议书与可行性研究及投资估算的编制、审核及项目经济评价；工程概算、预算、结算、竣工结（决）算、工程招标标底、投标报价的编制和审核；提供建设项目各阶段工程造价监控及工程索赔业务服务；提供工程造价信息咨询服务；接受司法机关与仲裁机构委托对工程经济纠纷进行鉴定；与工程造价业务有关其他业务；工程招标代理（甲级）；编建议书、编可研报告（以上各项具体按本公司有效证书经营）。

变更后经营范围：建设项目管理咨询。承接建设项目建议书与可行性研究及投资估算的编制、审核及项目经济评价；工程概算、预算、结算、竣工结（决）算、工程招标标底、投标报价的编制和审核；提供建设项目各阶段工程造价监控及工程索赔业务服务；提供工程造价信息咨询服务；接受司法机关与仲裁机构委托对工程经济纠纷进行鉴定；与工程造价业务有关其他业务；工程招标代理（甲级）；编建议书、编可研报告；工程咨询（以上各项具体按本公司有效证书经营）。

变更前企业名称：广东华联造价工程师事务所有限公司

变更后企业名称：广东华联建设项目管理咨询有限公司

特此通知。





工程造价咨询单位 甲级资质证书

经评审，认定 广东华联造价工程师事务所有限公司 为
工程造价咨询单位甲级资质，特发此证书。

证书编号： 甲014400125

发 证 机 关

2001 年 16 日



中华人民共和国建设部制



工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：广东华联建设项目管理咨询有限公司

证书编号：甲060144000125

有 效 期：自 2007年1月1日

至 2009年12月31日

发 证 机 关

2006 年 12 月 31 日



中华人民共和国建设部制

附件：4、广东华联建设项目管理咨询有限公司更名为广东华联建设投资管理股份有限公司的核准变更通知书

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2014】第1400037103号

名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

注册号：440000000035130

以上企业于二〇一四年九月二日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东华联建设项目管理咨询有限公司	广东华联建设投资管理股份有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所/经营场所	广州市越秀区解放北路787-811号桂冠大厦八楼	广东省广州市越秀区盘福路医国后街1号大院自编1号6-8层

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程修正案	章程
董事会成员	查世伟, 董事长; 谷旭东, 监事; 吴平华, 董事; 尹绍青, 董事, 经理。	查世伟, 董事长; 陈丽云, 监事; 陈自培, 监事; 程凉, 监事会主席; 李惠君, 董事, 副总经理; 吴平华, 董事, 副总经理; 尹绍青, 董事, 总经理; 周道川, 董事, 副总经理。

特此通知。





工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：广东华联建设项目管理咨询有限公司

证书编号：甲090144000125

有效期：自 2010年1月1日
至 2012年12月31日

发证机关



2010 年 1 月 2 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：广东华联建设项目管理咨询有限公司

证书编号：甲120144000125

有效期：自 2013年01月01日
至 2015年12月31日

发证机关



2013 年 01 月 14 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：广东华联建设投资管理股份有限公司

证书编号：甲150144000125

有效期：自 2016年01月01日
至 2018年12月31日

发证机关：

2015 年 12 月 03 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

资质变更栏

营业执照注册号变更为：914400007278743825。
注册资本变更为：人民币5000万元。
(以下空白)

变更核准机关 (章)
2016年6月28日

技术人员变更：李惠君。
(以下空白)

变更核准机关 (章)
2017年6月2日

企业名称变更为：华联世纪工程咨询股份有限公司。
(以下空白)

变更核准机关 (章)
2018年8月24日

资质变更栏

技术人员变更：黄淑娟。
(以下空白)

变更核准机关 (章)
2018年8月1日

变更核准机关 (章)
年 月 日

变更核准机关 (章)
年 月 日

附件：4、广东华联建设投资管理股份有限公司更名为华联世纪工程咨询股份有限公司的核准变更通知书

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2018】第1800053511号

名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

统一社会信用代码：914400007278743825

以上企业于二〇一八年十月十八日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东华联建设投资管理股份有限公司	华联世纪工程咨询股份有限公司

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程	章程

特此通知。





工程造价咨询企业 甲级资质证书

企业名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号：甲190144000125

有效期：自 2019年01月01日

至 2021年12月31日

发证机关



2018年 12月 29日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

持 证 需 知

1. 本证书是工程造价咨询企业取得工程造价咨询甲级资质和承接工程造价咨询业务的凭证。
2. 本证书分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 本证书只限本工程造价咨询企业使用，不得伪造、涂改、出借和转让，如有遗失应在公众媒体上声明作废后，再向发证机关申请补办。
4. 工程造价咨询企业须在核定的工程造价业务范围内从事经营活动。如资质等级发生变化，应及时将原证书交回发证机关，办理更换手续。
5. 工程造价咨询企业改变名称、住所、企业类型、法定代表人、技术负责人、注册资本或其他原因终止业务的，应当在30日内到发证机关办理变更或注销手续。
6. 本证书有效期限三年。

企业名称	华联世纪工程咨询股份有限公司			
企业住所	广东省广州市越秀区盘福路匡后街1号大院自编1号6-8层			
成立日期	2001年04月12日			
企业类型	股份有限公司			
注册资本	5000万元人民币			
统一社会信用代码	914400007278743825			
法定代表人	姓 名	查世伟	职 称	高级工程师
技术负责人	姓 名	黄淑权	职 称	高级工程师
	造价工程师注册号	建[造]01440001892		
资质证书号	甲190144000125			
资质有效期限：自 2019年01月01日至 2021年12月31日				
业务范围： 工程造价咨询企业依法从事工程造价咨询活动，不受行政区域限制。 甲级工程造价咨询企业可以从事各类建设项目的工程造价咨询业务。 工程造价咨询业务范围包括： (一) 建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核； (二) 建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制； (三) 建设工程合同价款的确定（包括招标工程工程量清单编制、计价）；工程变更的审核和索赔；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程索赔和工程款支付）；工程竣工决算编制及工程结算（含）审核的编制与审核等； (四) 工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询； (五) 提供工程造价信息服务等。 工程造价咨询企业可以从事建设项目的全过程造价实施管理，全过程造价若干阶段的管理和服务。				

2018年 12月 29日

一、投标人相关项目业绩表

投标人： 华联世纪工程咨询股份有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
广州南沙开发区产业园区开发办公室/广州南沙产业建设管理有限公司	广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）	广州市	总投资 498175.76 万元，市政基础设施配套建设工程，红莲隧道，综合管廊、市政公共配套工程等。	合同签订日期：2018.8.16 成果报告日期：2020.09.02	3138.507	
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局、广州南沙产业建设管理有限公司	庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））【全过程】	广州市	总投资 222536.35 万元，包括场地平整（以东涌大道分界，以北）、规划一路、规划五路、纵十八路、城市绿地系统（以东涌大道分界，以北）等。	合同签订日期：2020.7.28 成果报告日期：2023.04.24	1448.08	
江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区农业综合服务中心、江门市新会区司前镇建盛建设工程有限公司、江门市新会区润泽基础设施建设投资管理有限公司、江门市新会区银洲湖建设开发有限公司、江门市新会区睦洲镇基础建设有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所和恩平市水利工程建设服务中心	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）【全过程】	江门市	总投资约 303870.5 万元，治理长度 436.67km，堤防加固 107.97km，护岸治理 161.986km，i 青淤疏浚 290.21km，水工建筑物 40 宗。	合同签订日期：2020.09.22 成果报告日期：2023.08.15	1497.939662	
江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区天沙河管理处、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区会城镇天祥基础设施有限责任公司、江门市新会区大鳌镇和美水乡旅游发展有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山	江门市碧道建设工程【全过程】	江门市	总投资约 259352.3 万元，江门市 29 条河流共计河流长度共 260.15km。完善江门河流防洪体系、提升流域水环境治理成效，改善河湖生态系统、提升滨水空间品质、构建市域城乡游憩系统，使江门碧道成为人民美好生活的好去处。	合同签订日期：2020.10.22 成果报告日期：2023.10.08	1339.872948	

市水利工程项目管理所、恩平市水利工程建设服务中心						
深圳市龙岗区建筑工务署	坳背路西延段市政工程（造价咨询）	深圳市龙岗区	总投资约 6.5 亿元。该项目总长 1319 米，其中现状道路改造 833 米，新建隧道 486 米，道路红线宽 30 米，双向四车道，设计车速为 40 公里/小时。	合同签订日期： 2022. 11. 17 成果报告日期： 2023. 3. 10	203. 68	
深圳市龙岗区建筑工务署	布吉街道创进路市政工程（造价咨询）	深圳市龙岗区	总投资为 3.4 亿元。新建段道路红线宽 20m，城市支路，设计车速为 20km/h，机动车道为双向 2 车道，全长 1.315km。	合同签订日期： 2022. 9. 14 成果报告日期： 2023. 6. 2	166. 27	

1. 广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2018] 第 [03530] 号

广东华联建设投资管理股份有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目、广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目EPC部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币叁仟壹佰叁拾捌万伍仟零柒拾元（¥3138.507万元）。

其中:

项目负责人姓名: 黄淑权

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章:

2018年05月16日

卢晓鹏

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章:

2018年05月16日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2018年05月17日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28666000 Fax: 020-28666095
ADD: 广州市天河区天园路533号 510630
WWW.GZGGZY.CN



造价 533



广州南沙开发区工程项目

广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开
发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务

合 同 文 件

合同编号：穗南开产业园服字[2018]085 号

委托人：广州南沙开发区产业园区开发办公室

广州南沙产业建设管理有限公司

受托人：广东华联建设投资管理股份有限公司

二〇一八年七月

广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同文件

第一部分 合同协议书

委托人（甲方）：广州南沙开发区产业园区开发办公室（业主）

广州南沙产业建设管理有限公司（建设管理单位）

受托人（乙方）：广东华联建设投资管理股份有限公司

经广州南沙开发区产业园区开发办公室、广州南沙产业建设管理有限公司公开招标确定乙方为自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目、广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二段）的中标单位（中标通知书编号：广州公资交（建设）字[2018]第[03530]号，中标总价为 3138.507 万元）。

现根据招标文件要求的服务范围，把上述招标项目名称调整为“广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务”，合同名称相应调整；合同价、总中标价及工程服务范围不变。

依据国家有关法律、法规等，甲方委托乙方提供全过程造价咨询服务，经各方协商一致，订立本合同。

委托人广州南沙开发区产业园区开发办公室、广州南沙产业建设管理有限公司（以下称甲方）经公开招标选定受托人广东华联建设投资管理股份有限公司（以下称乙方）进行项目广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务工作。为明确双方的权利义务，依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，甲乙双方经协商一致，订立本合同，共同遵守。

第一条 甲方委托乙方的工程规模、工作内容和要求

（一）工程规模

广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程，包括场地平整、上横沥大桥、港口大道、西线公路、中船东路、平高路、滨河路、集滔二路、云生一路、大隆一路、大隆二路、新联二路、新联三路、云生二路、云生三路、地下综合管廊等，总投资约 498175.76 万元。（具体数据以施工图纸为准，具体名称以有关部门或文件最终确定的名称为准。）

广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同文件

根据大岗区块规划实施的具体情况，该区块内的市政项目的规模（或名称）可能会发生调整（或变更），也可能会新增或减少公建配套工程、水务工程项目，投标人应充分理解此风险并无条件接受不得拒绝，且投标下浮率固定不变。

（二）工作内容

包括但不限于广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务的决策阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、结（决）算阶段等造价咨询全过程投资控制工作，如纳入年度审计项目计划的政府投资项目，须配合审计部门完成相关审计工作（业主保留调整工作范围和内容的权利）。

序号	阶段	工作内容
1	决策阶段	1、投资估算：分为项目建议书阶段和可行性研究两个阶段的估算；投资估算的编制、审核与调整； 2、建设项目经济评价； 3、协助建设单位进行投资分析、风险控制，提出融资方案建议。
2	设计阶段	1.负责编制设计概算，按各子项工程可研批复的投资控制目标对设计方案或图纸提出限额设计要求和优化设计意见，合理控制工程投资；编制、审核设计概算，并负责与财局的对数工作，完成初步设计概算财政评审工作。 2.负责根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。 3.负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。 4.负责编制施工图预算（含设计图纸修改后调整相应预算），按时提交编制报告、调整意见及合理化建议，并负责与财局的对数工作，完成施工图预算财政评审工作。 5.负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 6.根据确定的设计方案编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。 7.负责按业主要求编制清单计价模式等各类造价管理文件。
3	招标阶段	1.负责按业主要求编制各类造价管理文件，进行市场调查、询价或暂估。 2.负责根据项目的标段划分方案，包括各标段工程承包内容、界面，按业主要求编制工程量清单、招标控制价，对合同方式和可能存在的风险因素及解决办法等提出合理化建议供招标人参考。办理造价部门的招标控制价备案。 3.负责根据设计单位的图纸及技术规范、用户需求书编制设备、材料询价或采购清单。 4.负责对标人的经济标文件或报价书等进行分析和汇总，形成造价咨询报告。 5.负责材料检测及各专业检测清单的询价、预算和控制价编制工作。 6.负责建设全过程的工程、设备、服务类等招标预算、控制价编制和审核工作。
4	施工阶段	1.负责按业主要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。

广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同文件

		<p>2. 制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。</p> <p>3. 负责施工过程造价控制（含编制方案及实施计划），负责编制、审查工程量清单量差变更、工程变更、各类工程和服务预算，审核工程量与进度款，7个日历天内完成。</p> <p>4. 负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护业主的合法权益。</p> <p>5. 负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个季度月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。</p> <p>6. 负责定期召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责每月5号前提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。</p> <p>7. 发生现场签证时，须与工程部、工程监理、施工单位一起进行工程量现场核查，各方签认后作为签证依据。</p> <p>8. 负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议，每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。</p>
5	结（决）算阶段	<p>1. 负责按业主要求编制结算管理文件，开展工程结算编制、审核工作，并与各承包单位对数，10-30个工作日内出具结算审核报告，并负责。</p> <p>2. 负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。</p> <p>3. 审核其他费用，出具审价报告。</p> <p>4. 负责建立结算台账，编制结算计划。</p> <p>5. 配合建设单位实施决算工作。</p>
6	其他	<p>1. 负责组织或参加相关造价控制评审、变更专题等会议，包括邀请相应的经济专家。</p> <p>2. 视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。</p> <p>3. 征地拆迁、管线、绿化迁移及其他相关的造价审核工作。</p> <p>4. 如纳入年度审计项目计划的政府投资项目，须配合审计部门完成相关审计工作。</p> <p>5. 业主安排的其他造价管理工作。</p>
<p>备注：1、为实现项目的投资控制目标，由造价咨询单位作为派驻驻场造价人员组成项目组，拟派驻人员见合同附件一《造价咨询人员配置一览表》，如需更换人员需提前通知并取得甲方的同意。甲方仅提供驻场人员办公场地，其他如办公设备、办公用品、就餐、住宿、现场踏勘、差旅费、驻场人员费、税费等一切支出由乙方自行解决，费用已包含在合同价款内。2、中标单位需承诺保证4名注册造价工程师（土建专业2人、安装专业2人）驻场，驻场的主要人员必须有类似的项目管理经验，其他人员按专业要求分阶段驻现场，人数不少于20人，桥梁专业4人、市政专业12人、机电专业4人，服从业主管理和工作分配，各阶段按要求驻场，全过程保证至少8人常驻现场。3、造价咨询单位需在委托人要求的期限内完成各项工作内容。</p>		

（三）工作要求

（1）按照本合同及项目工作要求做好各项工作，按时、按质量要求向甲方提交工作成果，直接对甲方负责。



广州南沙新区大岗先进制造业基地地区综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同文件

服务内容完成日止。

（三）甲方须按照本合同约定向乙方支付造价咨询的工作报酬。

第三条 乙方义务

（一）乙方指定黄淑权（身份证号码：310110196712226349）为乙方项目联系人，联系电话：13610036380，负责本项目工作事项的联络沟通。

若乙方需变更项目联系人，应及时以邮件或书面形式通知甲方。若乙方未履行及时通知义务，影响本合同的履行或造成损失的，应承担相应的法律责任。

（二）乙方须按照下列进度进行造价咨询工作：

（1）开展造价咨询工作，具体开始日期以收到甲方的通知为准。

（2）受托人根据实际情况，有权对本项目造价咨询工作的履行期（包括关键节点日期和完成日期）进行适当调整，受托人必须采取一切有效措施保证完成造价咨询工作，不得延误。

（3）在可研、概算、预算、招标限价、结算等关键节点审核时，应及时安排不少于 8 人造价专业配置齐全的技术人员组成造服务团队，确保在 15 个工作日内完成相关审核工作，出具审核报告。

（三）工作协调事项

合同履行过程中，如乙方影响项目的正常实施的，甲方有权随时约见承包人的法定代表人，并要求法定代表人驻场协调工作。

乙方应为本项目服务人员配备完善的办公设备，如电脑、打印机、复印机、打印纸、造价软件锁等，并至少为本项目配备一辆 7 座商务车用于交通保障，专门用于项目现场勘察、评审协调会议等工作。该车辆使用时间从合同签订之日起至工程施工项目竣工验收合格之日止，相关费用均包括在合同价款中，甲方不另行支付。

（四）驻场人员

乙方应按照招标文件要求及投标承诺，按照甲方通知的时间派遣不少于 3 名造价专业人员（工作任务多时，招标人有权要求咨询服务单位增加合格的造价专业驻场人员），服从甲方管理，常驻甲方场地开展项目相关造价服务工作以及甲方安排的其他工作。

乙方应保证驻场人员的相对固定，并保证其工作时间和工作连贯性，更换人员需书面告知甲方，未经甲方同意不得更换人员，对于未达到甲方工作要求的派遣人员，



广州南沙新区大岗先进制造业基地综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同文件

乙方必须在 10 个工作日内进行更换，更换的派遣人员应符合工作要求。

（五）工作成果审核。甲方有权项目情况对乙方提供的成果资料组织专家评审会，相关费用包括在合同金额中，由乙方支付，甲方不另行支付。

（六）履约担保的金额中标价的 10%，履约保函由中国注册且营业地点在广东省行政辖区内的国有商业银行开具，是不可撤销的保函。承包人应保证其履约担保在合同服务工作全部完成前一直有效，期限不少于叁年。每当保函的有效期已满达 2 年但项目未达到退保条件时，承包人应主动办理新保函续保，且新保函有效期不低于 3 年，甲方不增加办理保函延期所产生的相关费用。

第四条 合同金额及支付方式

（一）合同价款金额包括但不限于造价咨询工作的所有成本、利润、税金等，双方约定合同价款金额按以下约定执行：

☒ 方式一：本项目造价咨询服务费合同（含税）暂定价为**¥31385070.00 元（大写：人民币叁仟壹佰叁拾捌万伍仟零柒拾元整）**。计算方法详见附件 4 投标报价书。

本项目全过程造价咨询服务费最终结算价按各子项工程财政部门审定概算总费用（不包括建设用地费、预备费、政府采购项目费用及未委托的工作内容）合计为计费基数，依据广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742 号）文收费率按 0.7%，并乘以（1-投标下浮率：10 %）计算后的价格作为结算价格，且全过程造价咨询服务费结算总价不得超过各子项工程财政部门审定概算中的全过程造价咨询服务费合计，最终全过程造价咨询服务费结算总价以财政部门审核意见为准。

☐ 方式二：本项目合同金额价款为元（大写：人民币），总价包干。

（二）支付方式：

1. 本合同按方式二进行支付：

☐ 方式一：乙方在完成项目的造价咨询工作，提交造价咨询报告，造价咨询成果经南沙财政投资评审后，乙方按甲方的财务管理制度办理款项申请手续，经甲方和财政投资结算评审审定后向乙方支付本合同全额款项，不留尾款。

☒ 方式二：造价咨询费分以下八次支付：

（1）合同签订后，甲方向乙方支付至合同暂定价的 10%；

（2）完成各子项工程概算审核后，甲方向乙方支付至已完成各子项工程财政部



广州南沙新区大岗先进制造业基地综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同文件

委托人：广州南沙开发区产业园区开发办公室（公章）

负责人：

经办人：

地址：广州市南沙区凤凰大道1号E栋5楼

邮政编码：511455

电话：020-39053421

2018年 8月 16日

传真：020-39910525

委托人：广州南沙产业建设管理有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：广州市南沙区环市大道南8号产投大楼2层

邮政编码：511457

电话：020-39089215

传真：2018-08-14

乙方：广东华联建设投资股份有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：广州市越秀区盘福路医国后街广轻大厦1号6-9层

联系人：张广文

联系电话：13380077603

传真：020-39035921

开户银行：中国农业银行广州解放北路支行

银行帐号：44031301040000643

2018-08-14

签订日期：2018年 月 日

签订地点：广州市南沙区

第六节 拟投入本项目造价人员一览表

拟投入本项目造价人员一览表

拟投入本项目造价人员 67 人，其中：注册造价师 44 人；具有高级职称 27 人。

序号	姓名	性别	出生年月	学历	职称/资质	专业	经验年限	本项目担任职务
1	黄淑权	女	1967 年 12 月	本科	工程造价咨询高级工程师 /土建专业注册造价工程师	土建	27 年	项目负责人
2	谢栩	男	1971 年 4 月	本科	建筑工程定额与预结算高级工程师 /土建专业注册造价工程师	土建	24 年	技术负责人
3	游章钊	男	1966 年 10 月	本科	路桥高级工程师 /土建专业注册造价工程师	桥梁	32 年	桥梁专业负责人
4	黄春霞	女	1985 年 12 月	本科	建筑工程造价工程师 /安装专业注册造价工程师	市政	8 年	市政专业负责人
5	周道川	男	1963 年 8 月	大专	机电高级工程师 /安装专业注册造价工程师	机电	30 年	机电专业负责人
6	张伟超	男	1978 年 4 月	本科	建筑工程造价工程师 /土建专业注册造价工程师	桥梁	16 年	桥梁专业编审人员
7	胥挺	男	1965 年 5 月	本科	工民建工程师 /土建专业注册造价工程师	桥梁	28 年	桥梁专业编审人员

156

序号	姓名	性别	出生年月	学历	职称/资质	专业	经验年限	本项目担任职务
8	钟锐柱	男	1981 年 9 月	本科	工程管理工程师 /土建专业注册造价工程师	桥梁	16 年	桥梁专业编审人员
9	杨艳	女	1987 年 11 月	大专	土建专业注册造价工程师	桥梁	9 年	桥梁专业编审人员
10	潘欢	女	1988 年 10 月	大专	土建专业注册造价工程师	桥梁	8 年	桥梁专业编审人员
11	袁红霞	女	1977 年 7 月	大专	土建专业注册造价工程师	桥梁	18 年	桥梁专业编审人员
12	檀同应	男	1983 年 3 月	大专	土建专业注册造价工程师	桥梁	12 年	桥梁专业编审人员
13	王业超	男	1986 年 9 月	本科	建筑工程工程师 /土建专业注册造价工程师	桥梁	10 年	桥梁专业编审人员
14	蒋若翌	男	1971 年 12 月	大专	工程技术工程师 /土建专业注册造价工程师	桥梁	27 年	桥梁专业编审人员
15	胡维	男	1978 年 8 月	本科	建筑工程预结算工程师 /安装专业注册造价工程师	桥梁	17 年	桥梁专业编审人员
16	王毅	男	1978 年 11 月	本科	建筑工程工程师 /土建专业注册造价工程师	桥梁	20 年	桥梁专业编审人员
17	崔水光	男	1962 年 10 月	本科	建筑工程预结算高级工程师 /土建专业注册造价工程师	桥梁	29 年	桥梁专业编审人员

157



正本

广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目
EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同

变更协议（一）

合同编号：【穗南开产业园服字[2018]085 号补 1】

甲方（委托人）：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局
广州南沙产业建设管理有限公司

乙方（受托人）：华联世纪工程咨询股份有限公司

第 1 页 共 13 页



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目

EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同

变更协议（一）

甲方（委托人）：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

广州南沙产业建设管理有限公司

乙方（受托人）：华联世纪工程咨询股份有限公司

鉴 于：

1. 经公开招标，本项目原委托人广州南沙开发区产业园区开发办公室、广州南沙产业建设管理有限公司确定 广东华联建设投资管理股份有限公司 为自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目、广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）的中标单位，中标通知书编号为 广州公资交（建设）字[2018]第[03530]号，各方于 2018 年 8 月 16 日签订了广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同（合同编号为：穗南开产业园服字[2018]085 号，以下简称“原合同”）；

2. 鉴于机构改革调整，本协议委托人主体由广州南沙开发区产业园区开发办公室、广州南沙产业建设管理有限公司变更



为广州市南沙新区产业园区开发建设管理局、广州南沙产业建设管理有限公司，乙方对此予以接受且无异议；又鉴于受托人单位名称变更已经工商部门核准，本协议受托人主体名称由广东华联建设投资管理股份有限公司变更为华联世纪工程咨询股份有限公司，甲方对此均予以接受且无异议。

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定，甲、乙方经协商一致，签订本补充协议。

一、在原合同履行过程中，因机构改革调整等原因，本项目委托人主体需发生变化，故合同委托人由广州南沙开发区产业园区开发办公室、广州南沙产业建设管理有限公司变更为广州市南沙新区产业园区开发建设管理局、广州南沙产业建设管理有限公司，原合同委托人的相关权利、义务一并转移；因受托人单位名称变更已经工商部门核准，本项目受托人主体名称需发生变化，故合同受托人由广东华联建设投资管理股份有限公司变更为华联世纪工程咨询股份有限公司，原合同受托人的相关权利、义务一并转移。

二、本协议履行过程中，如现业主、建设管理单位有相关建设管理制度，应执行现业主、建设管理单位的相关制度。

三、本协议是对原合同的变更或补充，原合同所约定的其他事项不变。

四、未尽事宜，各方协商一致，另行签订书面协议。

五、本协议自甲、乙方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。本协议正本一式叁份，各方各执壹份；副本一式壹拾伍份，各方各执伍份，正副本具有同等法律效力。

附件：1、关于大岗先进制造业基地区块综合开发项目合同



（本页为签署页）

甲方：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（盖章）

负责人：

经办人：

地址：广州市南沙区凤凰大道1号E栋5楼

邮政编码：511455

电话：020-39053421

2019-06-25

传真：020-39910525

甲方：广州南沙产业建设管理有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：广州市南沙区万顷沙兴隆西路珠江嘉园三楼

邮政编码：

电话：020-39089215

传真：

2019-06-19

乙方：华联世纪工程咨询股份有限公司（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广东省广州市越秀区盘福路医国后街广轻大厦1
号6-9层

邮政编码：

电话：020-39035921

传真：

开户银行：广发银行股份有限公司广州分行

银行帐户：9550880066641000231

2019-06-19

签署日期： 年 月 日



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同文件

附件 8 可行性研究报告批复

可行性研究报告批复

广州南沙开发区发展和改革局

穗南发改项目〔2017〕170 号

发改局关于广州市南沙区自贸试验区
万顷沙保税港加工制造业区块综合
开发项目可行性研究报告的复函

产业园区开发办：

你单位《关于申请开展广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目可行性研究报告评审工作的函》（穗南自贸产业办函〔2017〕201 号）及有关附件收悉。根据广州宏达工程顾问有限公司出具的评估报告，经研究，我局意见如下：

一、根据管委会的有关工作部署，为配合推进广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发建设工作，原则同意你单位组织实施广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目，并原则同意该项目可行性研究报告。（项目代码：100173002）

二、项目建设内容及建设规模。该项目为广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发工程，开发面积约为 8.64 平方公里。建设主要包括：市政基础



设施配套建设工程(其中:道路工程长约18.926公里(含5座过涌桥),红莲隧道主线长约2610米、综合管廊工程长约6.235公里),市政公共配套建设工程(其中:万顷沙安置区建筑面积约515547.57平方米,公共文化体育活动设施建筑面积约2900平方米、公共教育设施建筑面积约12500平方米、社会福利设施建筑面积约120平方米、公共医疗设施建筑面积约300平方米、行政管理设施建筑面积约300平方米、区内公共绿地占地面积约41169平方米、机动车停车场占地面积约15600平方米、公交站场建筑面积约10480平方米、环卫设施建筑面积约7000平方米)、水务项目(其中:河涌综合整治工程整治长约10.49公里、闸桥2座、景观工程面积约1332731平方米、污水处理厂一期1座、污水提升泵站1座、十涌东泵站1座)等。

三、项目估算总投资及资金来源。项目总投资约为1082087.08万元。项目资金来源政府财政资金,具体以管委会批准的实施方案为准。

四、项目实施条件。如项目实施条件变更需上报管委会的,应报管委会审定后再行实施。

五、项目招投标方案。项目招投标工作请按国家、省、市及南沙有关规定执行。

六、本复函有效期为两年。

接文后,请按相关规定开展项目初步设计及概算报批工作。



广州南沙新区大岗先进制造业基地地区综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务合同文件

专此函复

附件：广州市南沙区自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目可行性研究报告评估报告

广州南沙开发区发展和改革局

2017年6月16日

广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目中船中路综合管廊工程预算编制报告

HLGZ1-Z-5576-20-018

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

工程造价（小写）：1,557,512,845.28元

华联世纪工程咨询股份有限公司
编号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日

（大写）：壹拾伍亿伍仟柒佰伍拾壹万贰仟捌佰肆拾伍元贰

角捌分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司

2020年8月27日




预编 538

甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	中船中路综合管廊		
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 1,557,512,845.28		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	签名(盖章):  时间: 2020.8.28		
设计单位	签名(盖章):  时间: 2020.8.28		
设计咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.8.28		
造价咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.8.28		
建设管理单位	签名(盖章):  时间: 2020.8.28		
备注: 1、总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。 2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。 3、设计和总承包单位盖项目章, 设计咨询单位经公司法人授权后可以盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。 4、涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合, 总数相等。 5、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。			

广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目平高路工程预算编制报告

HLGZ1-Z-5576-20-017

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设有限公司

工程造价（小写）：567,676,583.77元

（大写）：伍亿陆仟柒佰陆拾柒万陆仟伍佰捌拾叁元柒角柒分

华联世纪工程咨询股份有限公司
建设监理单位执业印章
编号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司

2020年9月2日



预编(537)

甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	平高路工程		
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 567,676,583.77		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批复复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	 签名(盖章):  时间: 2020.9.2		
设计单位	 签名(盖章): 王少军 时间: 2020.9.2		
设计咨询单位	 签名(盖章):  时间: 2020.9.2		
造价咨询单位	 签名(盖章): 张广文 时间: 2020.9.2		
建设管理单位	 签名(盖章):  时间: 2020.9.4		

备注: 1、总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。
 2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
 3、设计和总承包单位盖项目章, 设计咨询单位经公司法人授权后可以盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询单位负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。
 4、涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总散相等。
 5、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目大隆一路工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕007号

HLGZ1-Z-5576-20-00

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理委员会

工程造价（小写）：134,076,138.37元

（大写）：壹亿叁仟肆佰零柒万陆仟壹佰叁拾捌圆叁角柒分

华联世纪工程咨询股份有限公司 咨询企业执业印章
编 号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司



预编 477



甲方盖章确认表

附件 1-5		
送有审核权的部门审核前结果确认会签表		
项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目	
子项名称(简称)	大隆一路工程	
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:	
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 134, 076, 138. 37	单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:		
总承包单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18	
设计单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18	
设计咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.19	
造价咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.20	
建设管理单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.21	

备注: 1. 总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。
2. 本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
3. 设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。
4. 涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合, 总数相等。
5. 根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目云生三路工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕002号

HLGZ1-Z-5576-20-002

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

工程造价（小写）：99,189,102.18元

（大写）：玖仟玖佰壹拾捌万玖仟壹佰零贰元壹角捌分

华联世纪工程咨询股份有限公司 工程造价咨询企业执业印章
编号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司



预编(478)



甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表		
项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目	
子项名称(简称)	云生三路工程	
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:	
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 99,189,102.18	单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:		
总承包单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18	
设计单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18	
设计咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.19	
造价咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.20	
建设管理单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.21	
备注: 1. 总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。 2. 本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。 3. 设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。 4. 涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符。任何数据之间需要闭合, 总数相等。 5. 根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。		

广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目云生四路工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕003号

HLGZ1-Z-5576-20

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发

工程造价（小写）：87,298,964.84元

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日

（大写）：捌仟柒佰贰拾玖万捌仟玖佰陆拾肆元捌角肆分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司



预编 483

甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	云生四路工程		
类别	<input checked="" type="radio"/> 概算	<input checked="" type="radio"/> 预算	<input type="radio"/> 结算 <input type="radio"/> 其他:
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 87,298,964.84		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	签名(盖章):  时间: 2020.3.24		
设计单位	签名(盖章):  时间: 2020.3.24		
设计咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.3.24		
造价咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.3.24		
建设管理单位	签名(盖章):  时间: 2020.3.24		

备注: 1、总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。
 2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
 3、设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。
 4、涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总散相等。
 5、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。

广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发

项目场地平整工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕012号
HLGZ1-Z-5576-20-003
建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局
工程造价（小写）：628,281,240.76元

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日

（大写）：陆亿贰仟捌佰贰拾捌万壹仟贰佰肆拾元柒角陆分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司

第1页共1页

预编 479



甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	场地平整工程		
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 628, 281, 240. 76		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批复复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.26		
设计单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.26		
设计咨询单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.27		
造价咨询单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.28		
建设管理单位	 签名(盖章):  时间:		

备注: 1. 总承包单位是本表的主体责任人, 在 7 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。
2. 本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
3. 设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章。设计咨询单位核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。
4. 涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总散相等。
5. 根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发

项目上横沥大桥工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕011号
HLGZ1-Z-5576-2004 工程造价咨询企业执业印章
建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 编号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日
工程造价（小写）：383,055,063.78元

（大写）：叁亿捌仟叁佰零伍万伍仟零陆拾叁元柒角捌分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司



预编 480



甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	上横沥大桥工程		
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 383,055,063.78		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.25		
设计单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.25		
设计咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.26		
造价咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.27		
建设管理单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.29		

备注: 1. 总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园区管理局。

2. 本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。

3. 设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。


4. 涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总散相等。

5. 根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该处签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目云生二路工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕第005号
HLGZ1-Z-5576-20-005
建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局
工程造价（小写）：137,697,744.28元



（大写）：壹亿叁仟柒佰柒拾肆元贰角捌分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司






第1页共1页

预编 481

甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	云生二路工程		
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 137,697,744.28		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批复复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18		
设计单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18		
设计咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.19		
造价咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.20		
建设管理单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.21		

备注: 1、总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。

2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。

3、设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询施工图审查单位的意见修改完毕。

4、涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总散相等。

5、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目新联五路工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕005号

HLGZ1-Z-5576-20

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

工程造价（小写）：173,935,518.76元

华联世纪工程咨询股份有限公司 工程造价咨询企业执业印章
编号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日

（大写）：壹亿柒仟叁佰玖拾叁万伍仟伍佰壹拾捌元柒角陆分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司



第1页共1页

预编 486



甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	新联五路工程		
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 173,935,518.76		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18		
设计单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18		
设计咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.19		
造价咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.19		
建设管理单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.21		

备注: 1. 总承包单位是本表的主体责任人, 在1天内完成会签及确认工作并送达产业局管理局。
2. 本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其他为公司副总经理或南岗负责人或项目经理以上人员。
3. 设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。
4. 涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总数相等。
5. 根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该处签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目新联七路工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕006号

HLGZ1-Z-5576-20-01

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

工程造价（小写）：18,990,153.09元

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程咨询企业执业印章
编号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日

（大写）：壹仟捌佰玖拾玖万零壹佰伍拾叁元零玖分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司





甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	新联七路工程		
类别	<input checked="" type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 18,990,153.09		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	签名(盖章): 		时间: 2020.3.24
设计单位	签名(盖章): 		时间: 2020.3.24
设计咨询单位	签名(盖章): 		时间: 2020.3.24
造价咨询单位	签名(盖章): 		时间: 2020.3.24
建设管理单位	签名(盖章): 		时间: 2020.3.24
备注: 1. 总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理单位。 2. 本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。 3. 设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。 4. 涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合, 总款相等。 5. 根据有关约定或要求, 不需有各单位签名、盖章的, 有关单位可在该处签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。			



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目中船东路工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕009号

HLGZ1-Z-5576-20

华联世纪工程咨询股份有限公司

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

工程造价（小写）：129,195,609.55元

编号：甲190144000125

有效期至：2021年12月31日

（大写）：壹亿贰仟玖佰壹拾玖万伍仟陆佰零玖元伍角伍分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司





甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	中船东路工程		
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 129,195,609.55		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审表; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.18		
设计单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.18		
设计咨询单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.19		
造价咨询单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.20		
建设管理单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.21		

备注: 1、总承包单位是本表的主体责任人, 在11天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。
2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
3、设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。
4、涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合, 总数相等。
5、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。



广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目西线公路工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕010号

HLGZ1-Z-5576-20-009

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

工程造价（小写）：170,238,130.19元

华联世纪工程咨询股份有限公司 工程造价咨询企业执业印章
编号：甲190144000125
有效期至：2021年12月31日

（大写）：壹亿柒仟零贰拾叁万捌仟壹佰叁拾元壹角玖分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司













甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	西线公路工程		
类别	<input type="checkbox"/> 概算	<input checked="" type="checkbox"/> 预算	<input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 170, 238, 130. 19		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)

同时对以下资料进行确认: ☐送审函; ☐情况表; ☐送审资料清单; ☐补充说明; ☐概算书; ☐预算书; ☐结算书; ☐图纸; ☐概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; ☐可研报告及批文等其他相关批文复印件; ☐参考品牌及询价汇总表; ☐新增单价材料审核表; ☐其他:

总承包单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.18
设计单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.18
设计咨询单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.19
造价咨询单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.20
建设管理单位	 签名(盖章):  时间: 2020.5.21

备注: 1、总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。
2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
3、设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询施工图审查单位的意见修改完毕。
4、涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总数相等。
5、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。

广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发 项目港口大道工程预算编制报告

穗南华联编〔2020〕008号
HLGZ1-Z-5576-20-008
建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局
工程造价（小写）：76,831,496.91元
有效期至：2021年12月31日



（大写）：柒仟陆佰捌拾叁万壹仟肆佰玖拾陆元玖角壹分

编制人（签章）：



审核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司



预编 484

甲方盖章确认表

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目		
子项名称(简称)	港口大道工程		
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 76,831,496.91		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函, <input type="checkbox"/> 情况表, <input type="checkbox"/> 送审资料清单, <input type="checkbox"/> 补充说明, <input type="checkbox"/> 概算书, <input type="checkbox"/> 预算书, <input type="checkbox"/> 结算书, <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18 		
设计单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.18 		
设计咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.19 		
造价咨询单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.20 		
建设管理单位	签名(盖章):  时间: 2020.5.21 		
备注: 1、总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。 2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。 3、设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章, 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。 4、涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总散相等。 5、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。			



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

尊敬的广州市南沙新区产业园区开发建设管理局、广州南沙产业建设管理有限公司：

我公司自 2018 年 8 月接受贵单位的委托，承担广州南沙新区大岗先进制造业基地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务的全过程造价咨询服务咨询工作，项目负责人为：黄淑权。工程规模：总投资约 498175.76 万元。

为了有利于我公司不断总结经验教训，进一步提高工作水平和服务质量，特对上述工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

你认为我司咨询工作人员的咨询服务如何：

- | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 2、服务态度 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 4、业务水平 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 5、工作质量 | | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 有发生 <input type="checkbox"/> | 无发生 <input type="checkbox"/> | 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> | |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 有发生 <input type="checkbox"/> | 无发生 <input type="checkbox"/> | 未发现 <input checked="" type="checkbox"/> | |

二、综合评价：

满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐

客户单位代表人（签名）：王泽标

客户单位（公章）：

联系电话：020 39089276

日期：2021 年 2 月 26 日

2021 - 22

广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 广州南沙产业建设管理有限公司

关于万顷沙、大岗、庆盛区块等综合开发项目全过程造价咨询服务 2022 年年度考核情况的通报

各造价咨询单位：

根据万顷沙、大岗、庆盛区块等全过程造价咨询服务招标文件、合同及《广州市南沙新区产业园区开发建设管理局造价咨询单位考核办法（修订版）》的相关规定和要求，产业园管理局、建管公司汇总 2022 年各季度全过程造价咨询单位考核工作，现将考核结果通报如下：

一、优秀

以下七家单位考核得分在 90 分以上，评为优秀。情况如下：

1. 新誉时代工程咨询有限公司，得分 95.31 分；
2. 广东省国际工程咨询有限公司，得分 94.67 分；
3. 广东拓腾工程造价咨询有限公司，得分 93.63 分；
4. 中量工程咨询有限公司，得分 91.25 分；
5. 华联世纪工程咨询股份有限公司，得分 90.97 分；

6. 永道工程咨询有限公司，得分 90.65 分；
7. 广州工建工程咨询有限公司，得分 90.37 分；

二、合格

以下四家单位考核得分在 80 分（含 80 分）~90 分，评为合格。情况如下：

8. 广东至衡工程管理有限公司，得分 89.90 分
9. 广州金良工程咨询有限公司，得分 89.59 分；
10. 广东建瀚工程管理有限公司，得分 89.33 分；
11. 上海正弘建设工程顾问有限公司，得分 88.56 分；

请各造价咨询单位认真重视本次考核工作，加强对造价人员的素质教育，强化现场的管理水平，站在区块整体开发建设的角度，主动、细致地做好项目的全面投资控制管理工作。

特此通报。

广州市南沙新区
产业园区开发建设管理局

2023 年 1 月 17 日

广州南沙产业建设
管理有限公司

2023 年 1 月 17 日

2. 庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））【全过程】

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [02881] 号

华联世纪工程咨询股份有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为庆盛科创教育核心区工程二期EPC部分市政工程(场地平整(东涌大道以北)、规划一路等3条道路、城市绿化系统(东涌大道以北))全过程造价咨询服务的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价为人民币壹仟肆佰肆拾捌万零捌佰元(¥1448.08万元)。

其中:

项目负责人姓名: 黄淑权

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年7月6日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2020年7月6日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2020年7月7日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区元岗路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



造价(927)



HLGZ1[2008053-8647001]

正本

庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程
（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道
路、城市绿化系统（东涌大道以北））

全过程造价咨询服务

合同文件

合同编号：

穗南开产业园庆字 [2020] 13 号

甲方：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

广州南沙产业建设管理有限公司（建设管理单位）

乙方：华联世纪工程咨询股份有限公司



庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））全过程造价咨询服务合同文件

第一部分 合同协议书

甲方：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

广州南沙产业建设管理有限公司（建设管理单位）

乙方：华联世纪工程咨询股份有限公司

经广州市南沙新区产业园区开发建设管理局公开招标，确定乙方华联世纪工程咨询股份有限公司为庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））全过程造价咨询服务的中标单位（中标通知书编号为：广州公资交(建设)字[2020]第[02881]号）。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）、广州南沙产业建设管理有限公司（建设管理单位）（以下合称为“甲方”）与乙方就庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））全过程造价咨询服务事宜经协商一致，订立本合同。

第一条 甲方委托乙方的工程规模、工作内容和要求

（一）工程规模

庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））全过程造价咨询服务，包括场地平整（以东涌大道分界，以北）、规划一路、规划五路、纵十八路、城市绿地系统（以东涌大道分界，以北）等，总投资约 222536.35 万元。

（具体数据以施工图为准，具体名称以有关部门或文件最终确定的名称为准。）

根据庆盛规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整（或变更，或增减），也可能会新增或减少、甚至取消部分子项工程，乙方已充分理解此风险并无条件接受不得拒绝，如遇政策变化取消该全部工程，则本合同自行失效，乙方已充分理解此风险并不得向甲方索赔。

庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））全过程造价咨询服务合同文件

（二）工作内容

乙方工作的内容包括但不限于庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））全过程造价咨询服务的决策阶段、设计阶段、招标阶段、施工阶段、结（决）算阶段等造价咨询全过程投资控制工作，如纳入年度审计项目计划的政府投资项目，须配合审计部门完成相关审计工作（业主保留调整工作范围和内容的权利）。

序号	阶段	工作内容
1	决策阶段	1、投资估算：分为项目建议书阶段和可行性研究两个阶段的估算；投资估算的编制、审核与调整； 2、建设项目经济评价； 3、协助建设单位进行投资分析、风险控制，提出融资方案建议。
2	设计阶段	1. 负责编制设计概算，按各子项工程可研批复的投资控制目标对设计方案或图纸提出限额设计要求和优化设计意见，合理控制工程投资；编制、审核设计概算，并负责与有审核权限部门的对数工作，完成初步设计概算财政评审工作。 2. 负责根据批准的设计概算，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。 3. 负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。 4. 负责编制施工图预算（含设计图纸修改后调整相应预算），按时提交编制报告、调整意见及合理化建议，并负责与有审核权限部门的对数工作，完成施工图预算财政评审工作。 5. 负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 6. 根据确定的设计方案编制详细的工程成本预测和资金流量预测分析，以作为进度和成本控制的目标；随设计的深入定期分析工程成本、定期修正资金流量预测。 7. 负责按业主要求编制清单计价模式等各类造价管理文件。
3	招标阶段	1. 负责按业主要求编制各类造价管理文件，进行市场调查、询价或暂估。 2. 负责根据项目的标段划分方案，包括各标段工程承包内容、界面，按业主要求编制工程量清单、招标控制价，对合同方式和可能存在的风险因素及解决办法等提出合理化建议供招标人参考。办理造价部门的招标控制价备案。 3. 负责根据设计单位的图纸及技术规范、用户需求书编制设备、材料询价或采购清单。 4. 负责对中标人的经济标文件或报价书等进行分析和汇总，形成造价咨询报告。 5. 负责材料检测及各专业检测清单的询价、预算和控制价编制工作。 6. 负责建设全过程的工程、设备、服务类等招标预算、控制价编制和审核工作。
4	施工阶段	1. 负责按业主要求编制各类造价管理文件，包括工程变更程序、工程款支付程序等。 2. 制定项目总体投资进度计划，根据实际进度与每月实际投资和计划投资作分析比较，分析成本超支的原因和修正项目投资进度计划。 3. 负责施工过程造价控制（含编制方案及实施计划），负责编制、审查工程量清单量差变更、工程变更、各类工程和服务预算，审核工程量与进度款，7 个日历天内完成。 4. 负责协助第三方的合同索赔处理，参加合同变更谈判，负责处理合同变更，维护业主的合法权

庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））全过程造价咨询服务合同文件

		<p>益。</p> <p>5. 负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账、动态投资台账，负责每个季度月底前提交工程项目整体结算价预估分析、动态成本（须与目标成本对比分析偏差原因及解决方案）。</p> <p>6. 负责定期召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。负责每月 5 号前提交工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）对造价影响分析，及成本控制报告。</p> <p>7. 发生现场签证时，须与工程部、工程监理、施工单位一起进行工程量现场核查，各方签认后作为签证依据。</p> <p>8. 负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，对施工方案、材料选用提供成本控制建议。每月提交人工机械主材设备价格造价影响分析。</p>
5	结（决）算阶段	<p>1. 负责按业主要求编制结算管理文件，开展工程结算编制、审核工作，并与各承包单位对数，10-30 个工作日内出具结算审核报告。</p> <p>2. 负责收集和整理结算依据资料，收集有关工程费用方面的签证资料，核对单据并及时归档。</p> <p>3. 审核其他费用，出具审价报告。</p> <p>4. 负责建立结算台账，编制结算计划。</p> <p>5. 配合建设单位实施决算工作。</p>
6	其他	<p>1. 负责组织或参加相关造价控制评审、变更专题等会议，包括邀请相应的经济专家。</p> <p>2. 视情况邀请高级经济顾问对造价问题进行咨询把关。</p> <p>3. 征地拆迁、管线、绿化迁移及其他相关的造价审核工作。</p> <p>4. 如纳入年度审计项目计划的政府投资项目，须配合审计部门完成相关审计工作。</p> <p>5. 业主安排的其他造价管理工作。</p>

备注：1、为实现项目的投资控制目标，由造价咨询单位派驻驻场造价人员组成项目组，如需更换人员需提前通知并取得甲方的同意。甲方仅提供驻场人员办公场地，其他如办公设备、办公用品、就餐、住宿、现场踏勘、差旅费、驻场人员费、税费等一切支出由乙方自行解决，费用已包含在合同价款内。2、中标单位需承诺保证 2 名注册造价工程师驻场，驻场的主要人员必须有类似的项目管理经验，其他人员按专业要求分阶段驻现场，人数最低不少于 8 人，市政专业 6 人、安装专业 2 人，服从业主管理和工作分配。各阶段按要求驻场。3、造价咨询单位需在委托人要求的期限内完成各项工作内容。

（三）乙方工作要求

（1）按照本合同及项目工作要求做好各项工作，按时、按质量要求向甲方提交工作成果，直接对甲方负责。

（2）对本工程造价咨询的结论和质量负责。

（3）向甲方提交的工作成果须为书面形式，并须得到甲方的书面认可，但甲方不对其认可的造价咨询质量负责。

（4）乙方不得做出其他有损甲方和业主利益的行为。

庆盛科创教育核心区工程二期EPC部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等3条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））全过程造价咨询服务合同文件

乙方应保证驻场人员的相对固定，并保证其工作时间和工作连贯性，更换人员需书面告知甲方，未经甲方同意不得更换人员，对于未达到甲方工作要求的派遣人员，乙方必须在 10 个工作日内进行更换，更换的派遣人员应符合工作要求。

（五）工作成果审核。甲方有权了解项目咨询进展情况，并对乙方提供的成果资料组织专家评审，相关评审费用包括在合同金额中，由乙方支付，甲方不另行支付。

（六）乙方应按照招标文件的要求提交履约保函，履约担保的金额为中标价的 10%，履约保函由中国注册且营业地点在广东省行政辖区内的国有商业银行开具，是不可撤销的保函。乙方应保证其履约担保在合同服务工作全部完成前一直有效，期限不少于叁年。每当保函的有效期已满达 2 年但项目未达到退保条件时，乙方应主动办理新保函续保，且新保函有效期不低于 3 年，甲方不承担因增加办理保函延期所产生的相关费用。

第四条 合同金额及支付方式

（一）合同价款金额包括但不限于造价咨询工作的所有成本、利润、税金等，双方约定合同价款金额按以下约定执行：

☒ 方式一：本项目造价咨询服务费合同价格暂定（含税）为人民币 14,480,800.00 元（大写：人民币壹仟肆佰肆拾捌万零捌佰元整）。

本项目全过程造价咨询服务费最终结算价按各子项工程有审核权限部门审定概算总费用（不包括建设用地费、预备费、政府采购项目费用及未委托的工作内容）合计为计费基数，依据广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742 号）文收费率，并乘以（1-投标下浮率 8.00%）计算后的价格作为结算价格，全过程造价咨询服务费结算总价不得超过各子项工程有审核权限部门审定概算中的全过程造价咨询服务费合计，且不得超过招标限价 1574 万元，如超，则按审定概算中全过程咨询服务费或招标限价（两者取价低者）结算。另外，本合同造价咨询费结算价结合《广州南沙新区产业园区开发建设管理局造价咨询单位考核办法（试行）》的相关考核结果计算，最终全过程造价咨询服务费结算总价以有审核权限部门审核意见为准。

☐ 方式二：本项目合同金额价款为元（大写：人民币），总价包干。

（二）支付方式：

1. 本合同按方式二进行支付：



庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以北）、规划一路等 3 条道路、城市绿化系统（东涌大道以北））全过程造价咨询服务合同文件

（此页为签署页）

甲方：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

（公章）

负责人：

经办人：

联系地址：广州市南沙区翠瑜街 13 号彩汇中心

邮政编码：

电 话：

传 真：

签订日期：

2020-07-28

2020-07-28

甲方：广州南沙产业建设管理有限公司（建设管理单位）

（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系地址：广州市南沙区万顷沙镇西涌路珠江嘉园 3 楼

邮政编码：511457

电 话：020-39089215

传 真：

签订日期：

2020-07-28

乙方：华联世纪工程咨询股份有限公司

（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：张广文 13380077603

地址：广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号 6-8 层

邮政编码：511453

电 话：020-39099596

传 真：020-34667841

开户银行：广发银行股份有限公司广州分行

银行账号：9550 8800 6664 1000 231

签订日期：

2020-07-28

庆盛科创教育核心区工程二期 EPC 部分市政工程（场地平整（东涌大道以南）、横七路等 17 条道路、城市绿化系统（东涌大道以南）全过程造价咨询服务合同文件

附件 6 造价咨询人员配置一览表

华联世纪工程咨询股份有限公司
HuaLian Century Engineering Consulting Co., Ltd.

（四）拟投入本项目造价人员一览表

拟投入本项目造价人员一览表

序号	姓名	性别	出生年月	学历	职称/资质	专业	经验年限	本项目担任职务
1	黄淑权	女	1967.12	本科	工程造价咨询高级工程师/造价工程师	土建	29	项目负责人
2	谢栩	男	1971.4	本科	建筑工程定额与预结算高级工程师/造价工程师	土建	26	造价工程师
3	胥挺	男	1965.5	本科	建筑工程造价高级工程师/造价工程师	土建	30	造价工程师
4	胡灼贞	男	1965.9	大专	造价工程师/造价工程师	市政工程	23	造价员
5	查琦	男	1984.10	本科	造价工程师	市政工程	12	造价员
6	王述勇	男	1980.5	本科	助理工程师/造价员	市政工程	17	造价员
7	梁容	女	1989.2	大专	造价员	市政工程	9	造价员
8	许宗军	男	1985.7	本科	造价员	市政工程	8	造价员
9	薛俊攀	男	1992.7	大专	造价员	市政工程	4	造价员
10	周道川	男	1963.8	大专	建筑工程造价高级工程师/造价工程师	安装	30	造价工程师
11	劳伟权	男	1972.4	大专	建筑工程定额与预结算工程师/造价工程师	安装	25	造价工程师

第80页/共663页



广州南沙开发区发展和改革局

穗南发改项目〔2018〕202号

发改局关于庆盛枢纽区块综合开发 项目可行性研究报告的复函

产业园区开发办：

贵办《关于报送庆盛枢纽区块综合开发项目可行性研究报告的函》（穗南自贸产业办函〔2018〕1325号）收悉。根据《开发区管委会主任会议纪要》（穗南开管会纪〔2018〕24号），经研究，我局意见如下：

一、为完善庆盛枢纽区块的基础设施配套，原则同意你单位报来的《庆盛枢纽区块综合开发项目可行性研究报告》。

二、项目建设内容及建设规模。项目主要分为庆盛人工智能产业园及安置配套工程、庆盛科创教育核心区工程两个工程。庆盛人工智能产业园及安置配套工程建设内容为场地平整 69.94 万平方米；市政路桥工程包括 1 条主干路 1.335 千米，4 条次干路 5.445 千米，6 条支路 3.386 千米，8 座大桥 0.948 千米，1 座中桥 0.081 千米；水务工程包括 2 座水闸，4 条河涌整治 4.6 千米；安置房及公建配套包括 1 间小学



20720 平方米（36 班、1620 学生），安置房 1455612 平方米（10022 套）；东涌镇污水处理厂扩建规模 4 万立方米/天；

城市绿地系统 132097.297 平方米。庆盛科创教育核心区工程建设内容为场地平整 190.95 万平方米；市政路桥工程包括 6 条主干路 13.648 千米、7 条次干路 11.024 千米、25 条支路 21.421 千米、43 座大桥 4.758 千米、18 座中桥 1.163 千米；综合管廊工程包括 5 条综合管廊 10.89 千米；水务工程包括 4 座水闸、1 座泵站、8 条河涌整治 11.647 千米，人

工湖 58254 平方米；公建配套工程包括 1 间九年制中学 30096.8 平方米（48 班、2280 学生），1 间国际化小学 15617.7 平方米（24 班、1080 学生），文体中心 25841.4 平方米，3 座垃圾处理站 1800 平方米，人工智能孵化器及配套工程 66185.6 平方米；城市绿地系统 1121723.181 平方米。

三、项目估算总投资及资金来源。项目总投资估算 3439707 万元，其中庆盛人工智能产业园及安置配套工程投资估算约 1228448.02 万元，其中建安费约 915521.93 万元，建设工程其他费约 237913.87 万元，预备费约 68126.62 万元，建设期利息约 6885.6 万元；庆盛科创教育核心区工程投资估算约 2211258.98 万元，其中建安费约 1214981.18 万元，建设工程其他费约 793667.17 万元，预备费约 134532.02 万元，建设期利息约 68078.61 万元。资金来源由政府财政资金及引进社会资本解决，具体以管委会批准的实施方案为



准。

四、项目实施条件。如项目实施条件变更，需上报管委会的，应报管委会审定后再行实施。

五、项目招投标方案。项目招投标工作请按国家、省、市及南沙有关规定执行。

六、本复函有效期为两年。

接文后，请按相关规定开展项目初步设计及概算报批工作。

专此函复

附件：庆盛枢纽区块综合开发项目可行性研究报告评估
报告

广州南沙开发区发展和改革局

2018年12月19日

(1) 庆盛科创教育核心区工程场地平整工程-概算编制报告

庆盛科创教育核心区工程场地平整工程 概算编制与审核报告

穗南华联科创编审〔2020〕001号

HLGZ1-Z-8647-21-009

华联世纪工程咨询股份有限公司



华联世纪工程咨询股份有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编 号: 甲190144000125
有效期至: 2021年12月31日

编制人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：



2020年8月14日

概编 55

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育核心区工程		
子项名称(简称)	场地平整工程		
类别	<input checked="" type="checkbox"/> 概算 <input type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见 的审定金额	建安工程费: 863,103,474.41		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
	其他费: 347,307,680.37		
	其中: 设计费: 17,822,916.26		
	勘察费: 6,904,827.80		
	管线迁改费: 260,000,000.00		
	预备费 47,520,557.74		
	购置费:		
	合计: 1,257,931,712.52		
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	 签名(盖章):  时间: 2020.8.7		
设计单位	 签名(盖章):  时间: 2020.8.10		
设计咨询单位	 签名(盖章):  时间: 2020.8.11		
造价咨询单位	 签名(盖章):  时间: 2020.8.12		
建设管理单位	 签名(盖章):  时间: 2020.8.13		

备注: 1、总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。
 2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
 3、设计和总承包单位盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。
 4、涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总数相等。
 5、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。

(2) 庆盛科创教育核心区工程规划一路西段工程-概算编制报告

庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育
核心区工程规划一路西段工程
概算编制与审核报告

穗南华联科创编审〔2021〕001号

HLGZ1-Z-8647-21-006

实施机构：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

编制金额（小写）：414,636,031.06元

（大写）：肆亿壹仟肆佰陆拾叁万陆仟零叁拾壹元零陆分

编制人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：



单位负责人（签章）：

邓志

华联世纪工程咨询股份有限公司

2021年8月9日



概编(56)

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	庆盛枢纽区块综合开发项目		
子项名称(简称)	庆盛科创教育核心区工程规划一路西段工程		
类别	<input checked="" type="checkbox"/> 概算 <input type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的送审金额	建安工程费: 355,331,113.46		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
	建设工程其他费: 39,500,916.12		
	其中: 设计费: 8,506,679.33		
	勘察费: 2,842,648.91		
	预算编制费: 850,667.93		
	预备费: 19,741,601.48		
	采购类费用: 62,400.00		
	合计: 414,636,031.06		
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位 (设计单位)	签名(盖章): 刘胜  时间: 2021.8.4		
设计咨询单位	签名(盖章): 杨金  时间: 2021.8.6		
造价咨询单位	签名(盖章): 杨波  时间: 2021.8.9		
建设管理单位 (项目公司)	签名(盖章): 李  时间: 2021.8.11		
产业园管理局	签名(盖章):  时间: 2021.8.13		

备注: 1、总承包合同承包人是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。
2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
3、设计和总承包单位盖项目章; 设计咨询单位经公司法人授权后可以盖项目章, 其余单位盖公章; 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。
4、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无需在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。
5、概算送有审核权的部门审核前结果确认会签无需总承包单位盖章, 只需设计单位盖章; 由产业园管理局批复的项目, 产业园管理局无需在本表签字盖章。



庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育核心区 工程涉及香港科技大学（广州）一期 相关市政工程概算编制与审核报告

穗南至衡庆盛编审〔2021〕004号

永咨〔2021〕庆盛概审046号

HLGZ1-Z-8647-21-014

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

编制金额（小写）：632,100,360.68元

（大写）：陆亿叁仟贰佰壹拾万零叁佰陆拾元陆角捌分

本项目编制由三家公司共同完成，具体如下：

1、广东至衡工程管理有限公司

2、永道工程咨询有限公司

3、华联世纪工程咨询股份有限公司

2022年4月6日

概编64

庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育核心区 工程涉及香港科技大学（广州）一期 相关市政工程概算编制与审核报告



HLGZ1-Z-8647-21-014

华联世纪工程咨询股份有限公司

编制人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：



邓守君

2022年4月6日

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育核心区工程涉及香港科技大学（广州）一期相关市政工程		
子项名称(简称)	涉及香港科技大学（广州）一期相关市政工程		
类别	<input checked="" type="checkbox"/> 概算 <input type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他：		
各方达成一致意见的送审金额	建安工程费：544,592,309.50		单位：元 (保留两位小数，使用千分符)
	建设工程其他费：57,305,862.63		
	其中：设计费：14,490,554.68		
	勘察费：4,356,738.48		
	预备费：30,094,908.61		
	采购类费用：107,279.94		
	合计：632,100,360.68		
同时对以下资料进行确认： <input type="checkbox"/> 送审函； <input type="checkbox"/> 情况表； <input type="checkbox"/> 送审资料清单； <input type="checkbox"/> 补充说明； <input type="checkbox"/> 概算书； <input type="checkbox"/> 预算书； <input type="checkbox"/> 结算书； <input type="checkbox"/> 图纸； <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告； <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件； <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表； <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表； <input type="checkbox"/> 其他：			
总承包单位 (设计单位)	 签名（盖章）： 时间：2022.4.22		
设计咨询单位	 签名（盖章）： 时间：2022.4.25		
造价咨询单位	 签名（盖章）： 时间：2022.4.6		
建设管理单位 (项目公司)	 签名（盖章）： 时间：2022.4.26		
产业园管理局	 签名（盖章）： 时间：2022.4.27		

备注：1、总承包合同承包人是本表的主体责任人，在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。
 2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理，其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
 3、设计和总承包单位盖项目章，设计咨询单位经公司法人授权后可以盖项目章，其余单位盖公章，设计咨询单位负责核对图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。
 4、根据有关约定或要求，不需有关单位签名、盖章的，有关单位无需在该栏签名、盖章，由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。
 5、概算送有审核权的部门审核前结果确认会签无需总承包单位盖章，只需设计单位盖章；由产业园管理局批复的项目，产业园管理局无需在本表签字盖章。

(4) 庆盛科创教育核心区工程场地平整工程-预算编制报告

庆盛科创教育核心区工程场地平整工程

预算编制与审核报告

穗南华联科创编审〔2020〕002号

HLGZ1-Z-8647-21-010

华联世纪工程咨询股份有限公司

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲190144000125
有效期至: 2021年12月31日

编制人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：













2020年9月14日

预编 587

附件 1-5

送有审核权的部门审核前结果确认会签表

项目名称(简称)	庆盛科创教育核心区工程		
子项名称(简称)	场地平整工程		
类别	<input type="checkbox"/> 概算 <input checked="" type="checkbox"/> 预算 <input type="checkbox"/> 结算 <input type="checkbox"/> 其他:		
各方达成一致意见的审定金额	建安工程费: 859,782,367.34		单位: 元 (保留两位小数, 使用千分符)
同时对以下资料进行确认: <input type="checkbox"/> 送审函; <input type="checkbox"/> 情况表; <input type="checkbox"/> 送审资料清单; <input type="checkbox"/> 补充说明; <input type="checkbox"/> 概算书; <input type="checkbox"/> 预算书; <input type="checkbox"/> 结算书; <input type="checkbox"/> 图纸; <input type="checkbox"/> 概算金额超可研估算对应金额的造价分析及资金调配报告; <input type="checkbox"/> 可研报告及批文等其他相关批文复印件; <input type="checkbox"/> 参考品牌及询价汇总表; <input type="checkbox"/> 新增单价材料审核表; <input type="checkbox"/> 其他:			
总承包单位	 签名 (盖章):  时间: 2020.9.14		
设计单位	 签名 (盖章):  时间: 2020.9.14		
设计咨询单位	 签名 (盖章):  时间: 2020.9.14		
造价咨询单位	 签名 (盖章):  时间: 2020.9.14		
项目公司			
建设管理单位	 签名 (盖章):  时间: 2020.9.14		

备注: 1、总承包单位是本表的主体责任人, 在 1 天内完成会签及确认工作并送达产业园管理局。

2、本表签名人员原则上总承包单位为项目经理, 其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。

3、设计和总承包单位盖项目章, 设计咨询单位经公司法人授权后可以盖项目章, 其余单位盖公章, 设计咨询负责核对采用的图纸是否已按设计咨询、施工图审查单位的意见修改完毕。

4、涉及金额的, 单位为元, 保留两位小数, 使用千分符, 任何数据之间需要闭合、总散相等。

5、根据有关约定或要求, 不需有关单位签名、盖章的, 有关单位无在该栏签名、盖章, 由建设管理单位在建设管理单位栏对此情况进行备注。

庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育 核心区工程规划一路西段工程 预算审核报告

HLGZ1-Z-8647-22-011

实施机构：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

审核金额（小写）：344,289,703.85元

（大写）：叁亿肆仟肆佰贰拾捌万玖仟柒佰零叁元捌角伍分

审核人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：



华联世纪工程咨询股份有限公司

2022年3月24日



预审(3212)



预算审定结果和（子项）合同金额确认会签表

工程名称	庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育核心区工程	
子项目名称	规划一路西段工程	
各方达成一致 意见的预算 金额	建安工程费：344,289,703.85 其中：绿色施工防护安全措施费：12,287,826.17	单位：元 (保留两位小 数，使用千分符)
各方达成一致 意见的(子项) 合同金额(按 合同约定下浮 后的金额)	建安工程费：327,587,810.72	单位：元 (保留两位小 数，使用千分符)
	勘察设计费：9,923,208.19 其中：工程设计费：7,442,671.31 工程勘察费：2,480,536.88	
	合计：337,511,018.91	
总承包单位	 签名（盖章）： 时间：2022.3.21	
设计单位	 签名（盖章）：刘胜川 时间：2022.3.22	
设计咨询单位	 签名（盖章）： 时间：2022.3.23	
造价咨询单位	 签名（盖章）：张改 时间：2022.3.24	
建管公司 (项目公司)	 签名（盖章）： 时间：2022.3.28	
产业园管理局	 签名（盖章）： 时间：2022.3.27	

备注：1、总承包单位是本表的主体责任人，由总承包单位将该表按规定时间送达产业园管理局。
2、本表签名人员中原则上总承包为项目经理，其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
3、本表需要各单位盖章，设计和总包盖项目章，其余单位盖公章。

(6) 庆盛科创教育核心区工程规划一路东段工程-预算编制报告

2

庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育
核心区工程规划一路东段工程
预算审核报告

HLGZ1-Z-8647-23-015

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

审核金额（小写）：292,104,042.05元

（大写）：贰亿玖仟贰佰壹拾万零肆仟零肆拾贰元零伍分

审核人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：















华联世纪工程咨询股份有限公司

2023年4月24日

预审3604

预算审定结果和（子项）合同金额确认会签表

工程名称	庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛科创教育核心区工程	
子项目名称	规划一路东段工程	
各方达成一致 意见的预算 金额	建安工程费：292,104,042.05 其中：绿色施工安全防护措施费：13,716,673.03	单位：元 (保留两位小 数，使用千分符)
各方达成一致 意见的(子项) 合同金额(按 合同约定下浮 后的金额)	建安工程费：278,230,378.48	单位：元 (保留两位小 数，使用千分符)
	勘察设计费：9,424,662.05 其中：工程设计费：7,318,667.71 工程勘察费：2,105,994.34	
	合计：287,655,040.53	
总承包单位	签名（盖章）：  时间：2023.5.30 	
设计单位	签名（盖章）：  时间：2023.5.30 	
设计咨询单位	签名（盖章）：  时间：2023.5.30 	
造价咨询单位	签名（盖章）：  时间：2023.5.30 	
建管公司 (项目公司)	签名（盖章）：  时间：2023.5.30 	
产业园管理局	签名（盖章）：  时间：2023.5.30 	

备注：1、总承包单位是本表的主体责任人，由总承包单位将该表按规定时间送达产业园管理局。
 2、本表签名人员中原则上总承包为项目经理，其余为公司副总经理或南沙负责人或项目经理以上人员。
 3、本表需要各单位盖章，设计和总包盖项目章，其余单位盖公章。

(7) 庆盛科创教育核心区工程场地平整-香港科技大学（广州）范围 10kV 供电线路迁改工程-预算编制报告

庆盛科创教育核心区工程场地平整-香港科技大学 (广州) 范围 10kV 供电线路迁改工程 预算审核报告

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

送审金额（小写）：1,871,914.71元

审核金额（小写）：1,535,069.47元

（大写）：壹佰伍拾叁万伍仟零陆拾玖元肆角柒分

审核人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：







华联世纪工程咨询股份有限公司

2022年12月2日



工程预算评审结果确认表

工程名称：庆盛科创教育核心区工程场地平整-香港科技大学（广州）范围10kV供电线路迁改工程

序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	核减额（元）	核减率	备注
1	建安工程费	1,631,677.32	1,338,738.41	292,938.91	17.95%	
2	工程建设其他费用	240,237.39	196,331.06	43,906.33	18.28%	
3	合计（1+2）	1,871,914.71	1,535,069.47	336,845.24	17.99%	
评审单位意见				建设单位意见		
 负责人签章（公章）：				   负责人签章（公章）：		
2022 年 12 月 2 日				2023 年 1 月 5 日		

预审3523

庆盛枢纽片区高压天然气管道迁改工程与新规划 水系冲突再迁改工程预算审核报告

建设单位：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

审核金额（小写）：6,445,531.92元

审核金额（小写）：5,823,117.05元

（大写）：伍佰捌拾贰万叁仟壹佰壹拾柒元零伍分

审核人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：










华联世纪工程咨询股份有限公司

2022年11月2日

工程预算评审结果确认表

工程名称：庆盛枢纽片区高压天然气管道迁改工程与新规划水系冲突再迁改工程

序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	核减额（元）	核减率	备注
1	建安工程费	5,686,158.92	5,182,156.36	504,002.56	8.86%	
2	工程建设其他费用	759,373.00	640,960.69	118,412.31	15.59%	
3	合计（1+2）	6,445,531.92	5,823,117.05	622,414.87	9.66%	
备注：本次预算评审按送审的施工图及有关资料进行审核。						
评审单位意见				建设单位意见		
 负责人签章（公章）： 2022 年 11 月 22 日				   负责人签章（公章）： 2022 年 11 月 22 日		

预算 3524

3. 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）【全过程】
中标通知书

中标通知书

建设项目工程登记号：
江建招中字（2020）第 034 号

华联世纪工程咨询股份有限公司：

江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区会城街道农业综合服务中心、江门市新会区建盛建设工程有限公司、江门市新会区润泽基础设施建设投资管理有限公司、江门市新会区银洲湖建设开发有限公司、江门市新会区睦洲镇基础设施建设投资管理有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所、恩平市水利工程建设服务中心的江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）全过程造价咨询服务项目，以公开方式招标，于2020年8月24日公开开标后，已完成评标工作和向行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，中标下浮率为：2.58%；服务费金额为壹仟肆佰玖拾柒万玖仟叁佰玖拾陆元陆角贰分（小写：14979396.62元）。工期为：自合同签订生效之日起至完成建设项目竣工结算阶段的造价咨询服务工作；项目负责人：晋朝晖；注册证书编号：建[造]01440002976。

你单位收到中标通知书后，须在招标文件规定的时间内与招标人洽商并签订合同。

招标单位：江门市水资源开发利用中心
法定代表人
或其委托代理人：李发秋

招标单位：江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心
法定代表人
或其委托代理人：李发秋

招标单位：江门市江海区水利工程建设管理处
法定代表人
或其委托代理人：许伟泽

招标单位：江门市新会区会城街道农业综合服务中心
法定代表人
或其委托代理人：许伟泽



合同扫描件

HLC4407A[2011200-10415001]

合同编号：

江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理
工程（一期）



全过程造价咨询合同

第一部分 建设工程造价咨询合同

江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区农业综合服务中心、江门市新会区司前镇建盛建设工程有限公司、江门市新会区润泽基础设施建设投资管理有限公司、江门市新会区银洲湖建设开发有限公司、江门市新会区睦洲镇基础建设有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所和恩平市水利工程建设服务中心（以下简称委托人）与 华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）

2、服务类别：（B 类）全过程造价控制

3、工程概况：

（1）水利工程建设规模

水安全治理项目包括：治理长度 436.67km，堤防加固 107.97km，护岸治理 161.986km，清淤疏浚 290.21km，水工建筑物 40 宗。

水安全治理措施规模统计表

序号	河流名称	水安全				
		治理长度（km）	堤防加固（km）	护岸加固（km）	清淤（km）	堤防加固（km）
1	荷塘岛水系	56.19	0	56.19	34.55	0
2	江门水道	30.2	15	0	15.2	4
3	礼乐河	55.56	0	0	55.56	0
4	龙湾河	3.92	0	5.216	2.59	9
5	田金河	37.62	4.3	0	35.52	0
6	沙冲河	24.3	22.2	4.9	16.0	9
7	址山河	43.55	3.34	20.71	26.7	5
8	新桥水	35.9	18.1	6.9	28.89	0
9	镇海水	72.5	17	37.67	40.3	10
10	莲塘水	12	5.5	3.6	6.5	1
11	蚬冈水	5	0	0	5	0
12	白沙水	19.8	0	9.3	13.2	1
13	新昌水	40.13	22.53	17.5	10.2	0
14	公益水	0	0	0	0	1
合计		436.67	107.97	161.986	290.21	40

（2）水环境及水生态修复治理工程规模

本工程水环境及水生态修复治理项目包括：新建开平市赤水沙洲圩、东山圩污水处理厂 2 座；扩建开平市赤水镇污水处理厂 1 座；结合农村污水处理设施和城镇污水处理设施完善流域截污管网，新建截污管道 51.358km。



底泥处理 13.49 万 m³，底泥改良工程 8.4 万 m²，水生植物 23.565hm²，水生动物 34.6t，曝气工程 126 套，原位生态修复系统 73 套，人工湿地 29.53hm²，碳素纤维膜 10 万条，碳草 2.76 万条，排污口一体化处理设施 6 处。

（3）碧道工程

本工程碧道项目包括：新建新会区田金河牛筋段碧道、鹤山市南溪河碧道、共和镇民族河碧道、将军陂湿地公园碧道、鹤城河碧道、双合圩碧道、宅梧镇碧道、台山市桂水河 温泉圩碧道、新一河北联甘岭村碧道，共 9 段，总长度 34.6km。

二、本合同的措辞和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、建设工程造价咨询合同标准条件；
- 2、建设工程造价咨询合同专用条件；
- 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件；
- 4、本项目招标过程中的中标通知书、招标文件、投标文件等文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金（即咨询服务费）。

1、暂定酬金：14979396.62元 大写：壹仟肆佰玖拾柒万玖仟叁佰玖拾陆元陆角贰分

2、计取方式：按批复的各市区初步设计的全过程造价控制咨询服务费×（1-20%）×（1-2.58%）。

酬金及计取方式详见“第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件第二十四条”。

六、本项目建设工程造价咨询业务自2020年9月开始，至本建设项目竣工结算经各市、区财政部门审核定案后结束。

七、本合同一式四十份，具有同等法律效力，各委托人各三份，咨询人四份。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

2020 年 9 月 22 日



委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：








电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日



委托人（盖章）： 	委托人（盖章）： 
法定代表人（签字）： 	法定代表人（签字）： 
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）： 
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
2020 年 9 月 22 日	2020 年 9 月 22 日
委托人（盖章）： 	委托人（盖章）： 
法定代表人（签字）： 	法定代表人（签字）： 
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
2020 年 9 月 22 日	2020 年 9 月 22 日



委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

咨询人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设工程造价管理规定》、水利工程相关计价规范。2018 年广东省建设工程计价依据，广东省及江门市建设工程造价管理部门的有关管理规定。

第四条 建设工程造价咨询业务范围：B 类

“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

（A 类）招标控制价及工程量清单编制，协助委托人编制和调整工程概算；

（B 类）全过程造价控制。工程量清单审核开始到完成建设项目工程竣工结算阶段的全部造价咨询服务工作，包括：

1、初步设计阶段概算审核：协助委托人审核和调整工程概算。根据项目实际情况，按要求审核整体工程和需要的各专业分项概算。

2、施工图设计阶段预算审核：根据施工图和施工图预算进行施工图预算审核，咨询人须全程参与完成工程量清单审核工作；核实工程量及材料、设备价格等工作。将施工图预算值控制在已批准的设计概算范围内，当施工图预算与设计概算存在偏差时，应在施工图预算书中予以说明，需调整概算的应告知委托人并报原审批部门核准。如发现施工图有缺陷或设计深度不够或不符常规设计时，应及时地向委托人反映并提出合理化建议或意见。

3、施工阶段：提供项目施工全过程的造价咨询服务，包括但不限于工程进度计量、计价；签发支付证书；审核施工期间因设计变更、修改、签证等而产生的变更及工程量清单预算漏项审核，参加相关工程造价会议，建立工程量审核台账。本项目要求派专人驻场跟踪服务，场地自行解决，并配置相应办公设备和计价软件；本项目需要配合限额设计，因设计调整而有可能多次调整工程预算，但不因此增加造价咨询费用。施工过程中发生的有关费用的事宜均由咨询人负责预算审核及结算复核。

本项目相关的招标文件、投标文件或合同对造价工程师的授权范围的内容，均应由咨询人负责造价咨询服务工作。

4、结算阶段，工程结算审核：

造价咨询服务包括但不限于以下内容：

- ①工程预算及工程量清单审核；
- ②进度款（计量与支付）审核；
- ③变更、签证工程量及清单预算漏项子目价格审核；
- ④工程变更前的造价分析；
- ⑤信息价以外的分部分项工程、设备、材料，经市场询价后进行专业评估，综合分析后确定其市场价；
- ⑥工程结算审核；
- ⑦协助处理索赔及反索赔并计算或审核其造价和协助谈判等工作；
- ⑧委托人委托的其它相关工作。
- ⑨按委托人的要求，对项目结算进行审核，并配合完成政府相关部门的审核。

第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：合同签订后10天内提供

附加协议条款

1、履行合同期间，如属咨询人原因导致合同终止，咨询人不收取服务酬金并应向委托人退还已收取的服务酬金。

2、咨询人须确保工程造价咨询成果文件的审核质量，并出具有法律效力的工程造价咨询结论。按照《建设工程工程量清单计价规范》审核施工图预算及工程量清单，严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）等相关法规的规定。咨询人应确保资料、工作稿件的正确完整和规范，出具的工程量清单预算、月度计量、季度计价等相关审核成果资料，应加盖造价工程师执业印章。

3、工程项目的有关单位对工程造价成果文件有异议时，咨询人应协助委托人做好核对和解释工作，所需费用包含在造价咨询费中，委托人不另行支付相关服务酬金。

4、若咨询人因失职导致招标控制价及工程量清单（含钢筋抽料）经市财政部门或市建设行政主管部门审查后，误差率超过5%（不含需由主管部门确定单价后实施的工程部分）的，委托人将按照原江门市建设局《关于印发〈江门市建设工程计价行为监督检查办法（试行）〉的通知》（江建[2006]88号）的规定，报请江门市建设行政主管部门给予处理，所编制的造价文件无效，由建设行政主管部门给予警告或并处2000元以上3万元以下的罚款。

5、咨询人在收到委托人提供的施工图纸后，应详细审阅图纸，并于10日内提出施工图纸中存在的不清晰、不完整等有关影响计价工作疑问的书面意见，并按照合同约定完成造价咨询工作。因咨询人自身原因导致延迟提交成果文件或审核定案时间的，每逾期一天，扣减服务酬金的0.1%作为违约金。

6、咨询人在造价咨询工作中，如存在弄虚作假、与他人串通抬高造价等行为的，委托人有权解除合同，并扣减全部服务酬金；涉嫌商业贿赂等违法行为的，移交有关行政主管部门处理。






7、咨询人应配备满足本项目造价咨询工作的人员，本项目的项目负责人须具有注册造价工程师资格，项目负责人为晋朝晖，造价师执业资格证书号建[造]01440002976，本项目驻场造价员为柳宏扬。

成果文件

华联世纪工程咨询股份有限公司










工程预算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-23-001）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（恩平市项目区）		
送审金额	95186353.18 元	审定金额	93781251.67 元
核减金额（-）	1405101.51 元	核增金额（+）	/元
委托单位	代表人：  经办人：2023 年 8 月 15 日 (公章) 		
施工单位	代表人：周万贺 经办人：2023 年 8 月 6 日 (公章) 		
审核单位	编制人：陈焕新 B11174400008831 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2025年10月22日 复核人：晋朝晖 B11014400011751 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2025年12月31日 审定人：单位负责人：2023 年 8 月 2 日 (公章) 		
备注			







华联世纪工程咨询股份有限公司
工程预算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-016）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区睦洲镇段）		
送审金额	12715515.59 元	审定金额	12138377.43 元
核减金额(-)	577138.16 元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人： </p> <p>经办人： </p> <p style="text-align: right;">(公章) </p>		
审核单位	<p style="text-align: right;">2021 年 10 月 21 日</p> <p>   </p> <p> 审定人：  单位负责人：  </p> <p>   </p>		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程预算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-017）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区司前镇段）		
送审金额	56630794.57 元	审定金额	56059598.80 元
核减金额(-)	571195.77 元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人：  (公章)</p> <p>经办人：  2021 年 11 月 8 日</p>		
审核单位	<p>   </p> <p>  单位负责人：  2021 年 4 月 8 日 </p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司

工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-003）








工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（台山市项目区）		
送审金额	62299.95 万元	审定金额	61894.76 万元
核减金额(-)	405.19 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人：李如峰</p> <p>经办人：李如峰</p> <p>2021年5月20日</p> <p>（公章）</p>		
审核单位	<p>编制人：陈焕新 A17440015770 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年10月22日</p> <p>复核人：晋朝晖 A215102976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日（公章）</p> <p>审定人：李如峰 A01440008888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p>2021年5月20日</p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司

工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-005）







工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（鹤山项目区）		
送审金额	44595.67 万元	审定金额	44126.17 万元
核减金额(-)	469.50 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: </p> 		
审核单位	<p>2021 年 5 月 20 日</p>    		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司






工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-011）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（江海段）		
送审金额	14504.10 万元	审定金额	14171.12 万元
核减金额(-)	332.98 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人： 经办人：   2021 年 6 月 6 日		
审核单位	审定人：     2021 年 7 月 20 日		
备注			











华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-006）

工程名称	江门市碧道建设工程EPC+O项目（新会会城段）		
送审金额	27042.04 万元	审定金额	26387.12 万元
核减金额(-)	654.92 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人：陈伟良 经办人：李文强 		
审核单位	编制人：陈焕新 复核人：晋朝晖 审定人：谢羽     <p>2019年12月23日</p> <p>2020年12月23日</p>		
备注			








华联世纪工程咨询股份有限公司 工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-003）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（台山段）		
送审金额	45282.41 万元	审定金额	44107.48 万元
核减金额(-)	1174.93 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> 代表人:  经办人:  </div> <div style="text-align: center;">  (公章) </div> </div>		
审核单位	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>  编制人:  华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至: 2021年10月22日 </div> <div>  复核人:  华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至: 2021年12月31日 </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div> 审定人:   华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至: 2021年12月31日 </div> <div style="text-align: center;">  (公章) </div> </div>		
备注	<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">2021 年 2 月 8 日</div>		

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-013）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（开平市项目区）		
送审金额	81909.35 万元	审定金额	78519.00 万元
核减金额(-)	3390.35 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: </p> <p style="text-align: right;"></p>		
审核单位	<p>   </p> <p>   </p> <p>2021 年 6 月 15 日</p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司

工程概算审核确认书






（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-002）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（蓬江区项目区）		
送审金额	41426.34 万元	审定金额	40945.36 万元
核减金额(-)	480.98 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人：</p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">2021 年 3 月 15 日</p>		
审核单位	<p>编制人：陈焕新 A017440018730 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年10月22日</p> <p>复核人：晋朝晖 A014400008976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p>审定人：柯羽 A01440008888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p style="text-align: right;">2021 年 3 月 15 日</p>		
备注			

6-2

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-014）






工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC +0 项目（江海项目区）一阶段		
送审金额	6336.89 万元	审定金额	6102.09 万元
核减金额(-)	234.80 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人:  经办人:  2021 年 7 月 15 日		
审核单位	编制人:  复核人:  审定人:  2021 年 7 月 15 日		
备注			

7-2

华联世纪工程咨询股份有限公司

工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-015）







工程名称	鹤山市水系连通及水美乡村建设试点县项目（江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程一期 EPC+O 项目）		
送审金额	34216.26 万元	审定金额	34176.04 万元
核减金额(-)	40.22 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人： 经办人： <div style="text-align: right;">  (公章) </div>		
审核单位	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> 编制人：陈焕新  </div> <div> 复核人：晋朝晖  </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 2021 年 8 月 12 日 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> 审定人：陈焕新  </div> <div> 单位负责人：  </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 2021 年 8 月 6 日 </div>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司

工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-009）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）会城街道		
送审金额	13261.00 万元	审定金额	13938.60 万元
核减金额（-）	/万元	核增金额（+）	677.60 万元
委托单位	<p>代表人： </p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">（公章） </p>		
审核单位	<p style="text-align: right;">2021 年 5 月 30 日</p> <p>编制人：  复核人： </p> <p>审定人：  单位负责人： </p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司

工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-012）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）司前镇		
送审金额	8358.76 万元	审定金额	8184.34 万元
核减金额(-)	174.42 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人:  (公章)</p> <p>经办人: </p>		
审核单位	<p>2021 年 6 月 15 日</p> <p>编制人:  复核人: </p> <p>审定人:  单位负责人: </p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司








工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-010）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）睦洲镇		
送审金额	1561.64 万元	审定金额	1541.47 万元
核减金额(-)	20.17 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人：梁国明</p> <p>经办人：胡智恒</p> <p>（公章）</p> <p>2021 年 5 月 21 日</p>		
审核单位	<p>编制人：陈焕新 A144000577 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年10月22日</p> <p>审核人：晋朝晖 A1440002976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p>审定人：海桐 A0144000388 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p>单位负责人：晋朝晖 2021 年 5 月 18 日</p>		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-008）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）大泽镇		
送审金额	5619.74 万元	审定金额	5474.58 万元
核减金额（-）	145.16 万元	核增金额（+）	/元
委托单位	<p>代表人：</p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">2021年5月30日</p> <div style="text-align: right;"> （公章） </div>		
审核单位	<p>编制： 陈焕新</p> <p>复核： 晋朝晖</p> <p>审定人：</p> <p>单位负责人：</p> <p style="text-align: right;">2021年5月17日</p> <div style="text-align: right;"> （公章） </div>		
备注	<div style="text-align: center;">  </div>		

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书







（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-001）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（恩平市项目区）		
送审金额	12573.93 万元	审定金额	12453.88 万元
核减金额(-)	120.05 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人： </p> <p>经办人： 王圭</p> <p> (公章)</p>		
审核单位	<p>2021年 3月16日</p> <p>编制人：  陈焕新 A17440015770 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年10月22日</p> <p>复核人：  晋朝晖 A04440002976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p>审定人：  谢羽 A04440002888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p> (公章)</p> <p>2021年 3月16日</p>		
备注			

13.2

华联世纪工程咨询股份有限公司 工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-011）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）三江镇		
送审金额	15384.88 万元	审定金额	15044.45 万元
核减金额(-)	340.43 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<div style="border: 2px solid red; padding: 10px;"> 代表人：李海恩 经办人： <div style="text-align: right;">  </div> </div>		
审核单位	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">2021 年 5 月 30 日</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>编制人：陈焕新 A174400015270 有效期至：2021年10月22日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>复核人：晋朝晖 A014400002076 有效期至：2021年12月31日</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>审定人：谢羽 A014400008888 有效期至：2021年12月31日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>单位负责人：晋朝晖 有效期至：2021年12月31日</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>2021 年 5 月 26 日</p> </div>		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-23-001

恩平市水利工程建设服务中心：

我公司自 2023 年 3 月 10 日接受贵单位的委托，已于 2023 年 8 月 2 日完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（恩平市项目区）的预算审
核咨询工作。

该工程造价：93781251.67 元。

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名)：

客户单位(公章)：

联系电话：

日期：2023 年 8 月 15 日

2023-(120)



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-003

台山市水利工程建设管理中心:

我公司自 2020年 9 月 25 日 接受贵单位的委托,已于 2021 年 5 月 20 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(台山市项目区)的 概算审
核 咨询工作。

该工程造价: 61894.76 万元。

为能不断总结经验教训,进一步提高我司工作水平和服务质量,特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2021 年 5 月 20 日

2021-52



华联世纪工程咨询股份有限公司

咨询项目征询意见表

合同编号：

报告编号：

尊敬的 鹤山市水利工程项目管理所：

我公司自 2020 年 9 月 接受贵单位的委托，已于 2021 年 4 月 完成了：江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（鹤山项目区） 的 全过程造价咨询的概算审核 咨询工作。

该工程造价：44126.17 万元，工程规模：水利、设备及金属结构安装等

为了有利于我公司不断总结经验教训，进一步提高工作水平和服务质量，特对上述工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

你认为我司咨询工作人员的咨询服务如何：

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位（公章）：

联系电话：13246593295

日期：2021 年 5 月 20 日

2021-51



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-001

恩平市水利工程建设服务中心:

我公司自 2020 年 9 月 22 日接受贵单位的委托,已于 2021 年 5 月 25 日完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(恩平市项目区)的概算审
核咨询工作。

该工程造价: 12453.88 万元。

为能不断总结经验教训,进一步提高我司工作水平和服务质量,特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2021 年 5 月 25 日

2021-④6

华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-008

江门市新会区润泽基础设施建设投资管理有限公司：

我公司自 2021 年 5 月 10 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 5 月 17 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（新会项目区）大泽镇 的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价：5474.58 万元（大写：伍仟肆佰柒拾肆万伍仟捌佰元整）

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人（签名）：李艳军

客户单位（公章）：

联系电话：07050227045

日期：2021 年 5 月 30 日
2021

2021-175



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-010

江门市新会区睦洲镇基础设施建设投资管理有限公司：

我公司自 2020 年 9 月 22 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 5 月 21 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（新会项目区）睦洲镇的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价：1541.47 万元（大写：壹仟伍佰肆拾壹万肆仟柒佰元整）

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有无发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有无因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人（签名）：

客户单位（公章）：

联系电话：

日期：2021 年 5 月 21 日

2021-174



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-012

江门市新会区司前镇建盛建设工程有限公司：

我公司自 2020 年 9 月 22 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 6 月 15 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（新会项目区）司前镇的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价：8184.34 万元（大写：捌仟壹佰捌拾肆万叁仟肆佰元整）

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见：

一、分项评价

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 5、工作质量 | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| (2) 有无发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |
| (3) 有无因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人（签名）：

客户单位（公章）：

联系电话：0756-6577531

日期：2021 年 6 月 15 日

2021-173



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-009

江门市新会区会城街道农业综合服务中心：

我公司自 2020 年 9 月 27 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 5 月 30 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（新会项目区）会城街道 的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价：13938.60 万元（大写：壹亿叁仟玖佰叁拾捌万陆仟元整）

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见：

一、分项评价

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 5、工作质量 | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| (2) 有无发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |
| (3) 有无因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人（签名）：

客户单位（公章）：

联系电话：

日期：2021 年 5 月 30 日

2021 - (172)



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-011

江门市新会区银洲湖建设开发有限公司：

我公司自 2020 年 9 月 22 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 5 月 16 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（新会项目区）三江镇 的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价：15044.45 万元（大写：壹亿伍仟零肆拾肆万肆仟伍佰元整）

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见：

一、分项评价

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 5、工作质量 | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人（签名）

客户单位（公章）

联系电话：

日期：2021 年 5 月 30 日

2021-110



华联世纪工程咨询股份有限公司

咨询项目征询意见表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-014

尊敬的 江海区水利工程建设管理处：

我公司自 2020 年 9 月 接受贵单位的委托，已于 2021 年 7 月 完成了：江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（江海项目区）一阶段 的 全过程造价咨询的概算审核 咨询工作。

该工程造价：6102.09 万元，工程规模：水利、设备及临时工程等。

为了有利于我公司不断总结经验教训，进一步提高工作水平和服务质量，特对上述工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

你认为我司咨询工作人员的咨询服务如何：

- | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 2、服务态度 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 4、业务水平 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 5、工作质量 | | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 有发生 <input type="checkbox"/> | 无发生 <input checked="" type="checkbox"/> | 未发现 <input type="checkbox"/> | |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 有发生 <input type="checkbox"/> | 无发生 <input checked="" type="checkbox"/> | 未发现 <input type="checkbox"/> | |

二、综合评价：

满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐

客户单位（公章）：

联系电话：3427284

日期：2021 年 8 月 11 日



2021-152



华联世纪工程咨询股份有限公司

咨询项目征询意见表

合同编号：

报告编号：

尊敬的 鹤山市水利工程项目管理所：

我公司自 2020 年 9 月 接受贵单位的委托，已于 2021 年 8 月 完成了：鹤山市水系连通及水美乡村建设试点县项目（江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程一期 EPC+O 项目） 的 全过程造价咨询的概算审核 咨询工作。

该工程造价：34176.04 万元，工程规模：水利、设备及金属结构安装等

为了有利于我公司不断总结经验教训，进一步提高工作水平和服务质量，特对上述工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

你认为我司咨询工作人员的咨询服务如何：

- | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 () | 较好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 2、服务态度 | 好 () | 较好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 () | 较好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 4、业务水平 | 好 () | 较好 () | 一般 (✓) | 差 () |
| 5、工作质量 | | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 () | 较好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 有发生 () | 无发生 (✓) | 未发现 () | |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 有发生 () | 无发生 (✓) | 未发现 () | |

二、综合评价：

满意 () 基本满意 (✓) 不满意 ()

客户单位 (盖章)：

联系电话：

日期：2021 年 8 月 15 日



2021-153

华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-016

江门市新会区睦洲基础设施建设投资管理有限公司：

我公司自 2021 年 10 月 10 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 10 月 25 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（新会项目区睦洲镇段）的
预算审核 咨询工作。

该工程预算造价：12138377.43 元（大写：壹仟贰佰壹拾叁万捌仟叁佰柒拾柒元肆角叁分）

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见：


一、分项评价

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 5、工作质量 | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人（签名）：

客户单位（公章）：

联系电话：

日期：2021 年 10 月 25 日

2021-170



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-017

江门市新会区建盛建设工程有限公司：

我公司自 2021 年 10 月 19 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 11 月 6 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（新会项目区司前镇段）的
预算审核 咨询工作。

该工程预算造价：56059598.80 元（大写：伍仟陆佰零伍万玖仟伍佰玖拾捌元捌角整）

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人（签名）： 

客户单位（公章）：

联系电话：6177331

日期：2021 年 11 月 6 日

2021-169

4. 江门市碧道建设工程【全过程】

中标通知书

中标通知书

建设项目工程登记号：

江建招中字（2020）第 037 号

华联世纪工程咨询股份有限公司：

江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区天沙河管理处、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区会城镇天祥基础设施有限责任公司、江门市新会区大鳌镇和美水乡旅游发展有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所、恩平市水利工程建设服务中心的江门市碧道建设工程全过程造价咨询服务，以公开方式招标，于2020年8月20日公开开标后，已完成评标工作和向行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，中标下浮率为：2.39%；

服务费金额为壹仟叁佰叁拾玖万捌仟柒佰贰拾玖元肆角捌分（小写：13398729.48元）。工期为：自合同签字生效之日起至完成建设项目竣工结算阶段的造价咨询服务工作；项目负责人：晋朝晖；注册证书编号：建[造]01440002976。

你单位收到中标通知书后，须在招标文件规定的时间内与招标人洽商并签订合同。

招标单位：江门市水资源开发利用中心

法定代表人

或其委托代理人：李晋秋

（签字或盖章）

招标单位：江门市蓬江区天沙河管理处

法定代表人

或其委托代理人：李晋秋

（签字或盖章）

招标单位：江门市江海区水利工程建设管理处

法定代表人

或其委托代理人：许伟峰

（签字或盖章）

招标单位：台山市水利工程建设管理中心

法定代表人

或其委托代理人：李晋秋

（签字或盖章）



合同扫描件

HLC4407A[2011203-10416001]

合同编号：

江门市碧道建设工程

全过程造价咨询合同



第一部分 建设工程造价咨询合同

江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区天沙河管理处、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区会城镇天祥基础设施有限责任公司、江门市新会区大鳌镇和美水乡旅游发展有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所和恩平市水利工程建设服务中心（以下简称委托人）与华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：江门市碧道建设工程

2、服务类别：（B类）全过程造价控制

3、工程概况：

江门市29条河流共计河流长度，共260.15km，完善江门河流防洪体系、提升流域水环境治理成效，改善河湖生态系统、提升滨水空间品质、构建市域城乡游憩系统，使江门碧道成为人民美好生活的好去处。

3.1、蓬江区碧道入包1段，为西江蓬江区段共21.5km。

3.2、江海区碧道入包2段16.8km，其中西江外海段6.8km、礼乐河段10km。

3.3、新会区碧道入包4段共68.2km，其中江门水道新会段8.7km、环大鳌岛段35km、潭江会城城区段9.7km、小鸟天堂段14.8km。

3.4、台山市碧道入包6段，共54.2km。其中新昌水台城至五十段20km，新昌水四九段5km，潭江大江至水步段10km，大隆洞河汀江桥至海口埠段7.5km、端芬河新桥至海口埠段5km、那扶河镇海湾段6.7km。

3.5、开平市碧道入包4段，共38.4km。其中潭江（百合至赤坎）碧道11.6km，潭江三埠段6km，潭江水口段12.8km，苍江长沙段8km。

3.6、鹤山市碧道入包8段，共46.35km。其中沙坪河雅图桥至沙坪河口段9.5km，升平河古劳水乡段7.5km，蜆江河凤亭桥至雁前桥段4.7km，西江古劳段6.3km，西江干流沙坪段5.15km，桃源河段4.4km，龙口河段6.3km，雅瑶河段2.5km。

3.7、恩平市碧道入包4段，共14.7km。其中锦江河锦江公园段2km，锦江湿地公园段1.8km，锦江河大田段1.5km，东圣段9.4km。

二、本合同的措辞和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价咨询合同标准条件；

2、建设工程造价咨询合同专用条件；

3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

4、本项目招标过程中的中标通知书、招标文件、投标文件等文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金（即咨询服务费）。

1、暂定酬金：13398729.48元，大写：壹仟叁佰叁拾玖万捌仟柒佰贰拾玖元肆角捌分。



2、计取方式：按批复的各市区初步设计的全过程造价控制咨询服务费×（1-20%）×（1-2.39%）。

酬金及计取方式详“第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件第二十四条”。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自2020年9月开始实施，至本建设项目竣工结算经各市区财政部门审核定案后结束。

七、本合同一式三十一份，具有同等法律效力，各委托人各三份，咨询人四份。

委托人（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电话： 传真： 电子信箱：	委托人（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电话： 传真： 电子信箱：
2020 年 9 月 25 日	2020 年 9 月 25 日
委托人（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电话： 传真： 电子信箱：	委托人（盖章）： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 开户银行： 账号： 邮政编码： 电话： 传真： 电子信箱：
2020 年 9 月 25 日	2020 年 9 月 25 日



委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 25 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 25 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 25 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 25 日



	
委托人（盖章）：	咨询人（盖章）：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：

2020 年 9 月 25 日

2020 年 9 月 25 日

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设工程造价管理规定》、水利工程相关计价规范、2018 年广东省建设工程计价依据，广东省及江门市建设工程造价管理部门的有关管理规定。

第四条 建设工程造价咨询业务范围：B 类

“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

（A 类）招标控制价及工程量清单编制，协助委托人编制和调整工程概算；

（B 类）全过程造价控制。工程量清单审核开始到完成建设项目工程竣工结算阶段的全部造价咨询服务工作，包括：

1、初步设计阶段概算审核：协助委托人审核和调整工程概算。根据项目实际情况，按要求审核整体工程和有需要的各专业分项概算。

2、施工图设计阶段预算审核：根据施工图和施工图预算进行施工图预算审核，咨询人须全程参与完成工程量清单审核工作；核实工程量及材料、设备价格等工作。将施工图预算值控制在已批准的设计概算范围内，当施工图预算与设计概算存在偏差时，应在施工图预算书中予以说明，需调整概算的应告知委托人并报原审批部门核准。如发现施工图有缺陷或设计深度不够或不符常规设计时，应及时地向委托人反映并提出合理化建议或意见。

3、施工阶段：提供项目施工全过程的造价咨询服务，包括但不限于工程进度计量、计价；签发支付证书；审核施工期间因设计变更、修改、签证等而产生的变更及工程量清单预算漏项审核，参加相关工程造价会议，建立工程计量审核台账。本项目要求派专人驻场跟踪服务，场地自行解决，并配置相应办公设备和计价软件；本项目需要配合限额设计，因设计调整而有可能多次调整工程预算，但不因此增加造价咨询费用。施工过程中发生的有关费用的事宜均由咨询人负责预算审核及结算复核。

本项目相关的招标文件、投标文件或合同对造价工程师的授权范围的内容，均应由咨询人负责造价咨询服务工作。

4、结算阶段，工程结算审核：

造价咨询服务包括但不限于以下内容：

- ①工程预算及工程量清单审核；
- ②进度款（计量与支付）审核；
- ③变更、签证工程量及清单预算漏项子目价格审核；
- ④工程变更前的造价分析；
- ⑤信息价以外的分部分项工程、设备、材料，经市场询价后进行专业评估，综合分析后确定其市场价；
- ⑥工程结算审核；
- ⑦协助处理索赔及反索赔并计算或审核其造价和协助谈判等工作；
- ⑧委托人委托的其它相关工作。
- ⑨按委托人的要求，对项目结算进行审核，并配合完成政府相关部门的审核。

第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：合同签订后10天内提供

附加协议条款

1、履行合同期间，如属咨询人原因导致合同终止，咨询人不收取服务酬金并应向委托人退还已收取的服务酬金。

2、咨询人须确保工程造价咨询成果文件的审核质量，并出具有法律效力的工程造价咨询结论。按照《建设工程工程量清单计价规范》审核施工图预算及工程量清单，严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）等相关法规的规定。咨询人应确保资料、工作稿件的正确完整和规范，出具的工程量清单预算、月度计量、季度计价等相关审核成果资料，应加盖造价工程师执业印章。

3、工程项目的有关单位对工程造价成果文件有异议时，咨询人应协助委托人做好核对和解释工作，所需费用包含在造价咨询费中，委托人不另行支付相关服务酬金。

4、若咨询人因失职导致招标控制价及工程量清单（含钢筋抽料）经财政部门或建设行政主管部门审查后，误差率超过5%（不含需由主管部门确定单价后实施的工程部分）的，委托人将按照原江门市建设局《关于印发〈江门市建设工程计价行为监督检查办法（试行）〉的通知》（江建[2006]88号）的规定，报请建设行政主管部门给予处理，所编制的造价文件无效，由建设行政主管部门给予警告或并处2000元以上3万元以下的罚款。

5、咨询人在收到委托人提供的施工图纸后，应详细审阅图纸，并于10日内提出施工图纸中存在的不清晰、不完整等有关影响计价工作疑问的书面意见，并按照合同约定完成造价咨询工作。因咨询人自身原因导致延迟提交成果文件或审核定案时间的，每逾期一天，扣减服务酬金的0.1%作为违约金。

6、咨询人在造价咨询工作中，如存在弄虚作假、与他人串通抬高工程造价等违法、违规、违约行为的，委托人有权提前解除合同，咨询人应向委托人退回已收取的全部服务酬金；涉嫌商业贿赂等违法行为的，将移交有关行政主管部门处理。

7、咨询人应配备满足本项目造价咨询工作的人员，本项目的项目负责人须具有注册造价工程师资格，项目负责人为晋朝晖，造价师执业资格证书号建[造]01440002976，本项目驻场造价员为柳宏扬。



江门市发展和改革委员会文件

江发改社农〔2020〕178号

关于江门市碧道建设工程可行性 研究报告的批复

江门市水资源开发利用中心：

报来《关于申请江门市碧道建设工程立项的请示》（江水资发〔2020〕6号）及有关资料收悉。经研究，批复如下：

一、为优化完善江门河流防洪体系，提升流域水环境治理成效，改善河湖生态系统，提升滨水空间品质，根据《江门市全面推行河长制工作领导小组会议纪要》（〔2020〕1号）精神，同意江门市水资源开发利用中心组织实施江门市碧道建设工程（项目统一代码：2020-440700-76-01-021029）。

二、建设内容和标准：建设碧道29段共260.15km。1、蓬江区碧道1段，为西江蓬江区段共21.5km。2、江海区碧道2段



共 16.8km，其中西江外海段 6.8km、礼乐河段 10km。3、新会区碧道 4 段共 68.2km，其中江门水道新会段 8.7km、环大鳌岛段 35km、潭江会城城区段 9.7km、小鸟天堂段 14.8km。4、台山市碧道 6 段共 54.2km，其中新昌水台城至五十段 20km，新昌水四九段 5km，潭江大江至水步段 10km，大隆洞河汀江桥至海口埠段 7.5km、端芬河新桥至海口埠段 5km、那扶河镇海湾段 6.7km。5、开平市碧道 4 段 38.4km，其中潭江（百合至赤坎）碧道 11.6km，潭江三埠段 6km，潭江水口段 12.8km，苍江长沙段 8km。6、鹤山市碧道 8 段共 46.35km，其中沙坪河雅图桥至沙坪河口段 9.5km，升平河古劳水乡段 7.5km，蚬江河凤亭桥至雁前桥段 4.7km，西江古劳段 6.3km，西江干流沙坪段 5.15km，桃源河段 4.4km，龙口河段 6.3km，雅瑶河段 2.5km。7、恩平市碧道 4 段共 14.7km，其中锦江河锦江公园段 2km，锦江湿地公园段 1.8km，锦江河大田段 1.5km，东圣段 9.4km。

相关技术标准要求按照《江门市碧道建设工程可行性研究报告审查意见》（江水函〔2020〕192 号）确定的标准执行。

三、项目估算总投资为 259352.3 万元（蓬江区 21195.79 万元，江海区 21099.59 万元，新会区 51080.58 万元，台山市 45204.13 万元，开平市 55499.96 万元，鹤山市 48080.66 万元，恩平市 17191.59 万元）。其中：勘察 4938.39 万元，设计费 6303.36 万元，建安工程费 187669.74 万元，监理费 3293.40 万元，其他费 57147.41 万元。估算明细见《江门市碧道建设工程可行性研



究报告审查意见》（江水函〔2020〕192号）。

四、资金来源：由各市（区）自筹。

五、项目在工程设施、建设及使用中的能耗必须符合国家相关能耗标准和节能规范，从设备选型、节水节电等方面采用先进技术，降低能耗。

六、请加强工程建设和投入使用后的环境管理，控制施工中扬尘、噪声污染。采取有效措施，确保项目使用后各项指标达到环保要求。

七、在项目实施过程中，请进一步加强对可能引发社会稳定风险因素的分析，切实落实社会稳定风险防范措施，做好项目社会稳定风险防范工作。

八、请根据本批复文件进行工程初步设计，项目完成概算后须报批。

九、项目审批的相关依据：《江门市政府投资管理办法》（江府〔2020〕9号）《江门市全面推行河长制工作领导小组会议纪要》（〔2020〕1号）《关于报送江门市碧道建设工程可行性研究报告审查意见的函》（江水函〔2020〕192号）。

十、如需对本项目批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理。

十一、请严格按批复的内容和建设规模组织项目实施，并按



规定向有关部门申请办理相关手续。

附件：招标核准意见



公开方式：主动公开

抄送：各市（区）人民政府，市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水利局、市统计局、市公共资源交易中心，蓬江区天沙河管理处，江海区水利工程建设管理处，江门市新会区会城镇天祥基础设施有限责任公司，江门市新会区大鳌镇和美水乡旅游发展有限公司，台山市水利工程建设管理中心，开平市水资源开发管理中心，鹤山市水利工程项目管理所，恩平市水利工程建设服务中心。

江门市发展和改革局办公室

2020年5月14日印发

主办科室：社会发展与农村经济科

成果文件

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程预算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-23-005）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC 项目（恩平段）		
送审金额	75370836.32 元	审定金额	69724516.58 元
核减金额(-)	5646319.74 元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人:  经办人:   (公章) 2023 年 10 月 8 日		
施工单位	代表人:  经办人:   (公章) 2023 年 8 月 31 日		
审核单位	编制人:   复核人:   审定人:   单位负责人:  (公章) 2023 年 8 月 24 日		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书







（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-001）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（恩平市项目区）		
送审金额	12573.93 万元	审定金额	12453.88 万元
核减金额(-)	120.05 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人： </p> <p>经办人： 王圭</p> <p style="text-align: right;"> (公章)</p> <p style="text-align: right;">2021年3月16日</p>		
审核单位	<p>编制人：  陈焕新 A17440015770 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年10月22日</p> <p>复核人：  晋朝晖 A04440002976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p>审定人：  谢羽 A04440002888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p style="text-align: right;"> (公章)</p> <p style="text-align: right;">2021年3月16日</p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-002）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（恩平段）		
送审金额	17190.07 万元	审定金额	16733.47 万元
核减金额(-)	456.60 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: 王奎</p> <p style="text-align: right;">2020 年 12 月 25 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
审核单位	<p>编制人: </p> <p>复核人: </p> <p>审定人: </p> <p style="text-align: right;">2020 年 12 月 25 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-008）




工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（新会大鳌段）		
送审金额	22270.77 万元	审定金额	21682.76 万元
核减金额(-)	588.01 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人:  经办人:   2020 年 12 月 23 日		
审核单位	编制人:   复核人:   审定人:   2020 年 12 月 23 日		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司











工程概算审核确认书

（档案号：HLC4407A-Z-10416-21-010）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（鹤山段）		
送审金额	48030.43 万元	审定金额	36690.86 万元
核减金额(-)	11339.57 万元	核增金额(+)	元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: </p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 20 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
审核单位	<p>编制:  陈焕新 A01440015770 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年10月22日</p> <p>复核:  晋朝晖 A01440002076 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p>审定人:  谢初 A01440008888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p style="text-align: right;">(公章) </p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>		
备注	<p style="text-align: right;">2020 年 3 月 23 日</p>		

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-009）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（开平段）		
送审金额	46130.64 万元	审定金额	44627.61 万元
核减金额(-)	1503.03 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人:  经办人:   2020 年 12 月 25 日		
审核单位	审核人:   复核人:   审定人:   		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011203-10416001]

报告编号: HLC4407A-Z-10416-21-009

开平市水资源开发管理中心:

我公司自2020年9月25日接受贵单位的委托,已于2020年12月25日完成了
江门市碧道建设工程EPC+O项目(开平段)的概算审核咨询工作。

该工程造价: 44627.61万元。

为能不断总结经验教训,进一步提高我司工作水平和服务质量,特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2020年12月25日



2020 - (436)



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011203-10416001]

报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-003

台山市水利工程建设管理中心：

我公司自 2020 年 9 月 25 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 4 月 9 日 完成了
江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（台山段）的 概算审核 咨询工作。

该工程造价： 44107.48 万元 。

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2021 年 4 月 9 日

2021 - (44)

华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011203-10416001]

报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-002

恩平市水利工程建设服务中心：

我公司自 2020 年 9 月 25 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 5 月 25 日 完成了
江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（恩平段）的 概算审核 咨询工作。

该工程造价： 16733.47 万元 。

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人（签名）：

客户单位（公章）：

联系电话：

日期： 2021 年 5 月 25 日

2021-45



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011203-10416001]

报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-008

江门市新会区大鳌镇和美水乡旅游发展有限公司：

我公司自 2020 年 9 月 25 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 4 月 19 日 完成了
江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（新会大鳌段）的 概算审核 咨询工作。

该工程概算造价：21682.76 万元（大写：贰亿壹仟陆佰捌拾贰万柒仟陆佰元整）

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 () 基本满意 (✓) 不满意 ()

客户单位代表人（签名）：

客户单位（公章）：

联系电话：6258685

日期：2021 年 4 月 19 日

2021-49



华联世纪工程咨询股份有限公司

咨询项目征询意见表

合同编号：

报告编号：

尊敬的 鹤山市水利工程项目管理所：

我公司自 2020年9月 接受贵单位的委托，已于 2021年3月 完成了：江门市碧道建设工程EPC+O项目（鹤山段）的全过程造价咨询的概算审核 咨询工作。

该工程造价：36690.86 万元，工程规模：水利、景观、桥梁等

为了有利于我公司不断总结经验教训，进一步提高工作水平和服务质量，特对上述工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

你认为我司咨询工作人员的咨询服务如何：

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位（公章）：

联系电话：13246593025

日期：2021 年 5 月 20 日



2021-50



5. 坳背路西延段市政工程（造价咨询）

中标通知书

标段编号：44030720220134001001

标段名称：坳背路西延段市政工程等2个项目造价咨询批量招标

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：华联世纪工程咨询股份有限公司

中标价：303.460000万元

中标工期：以招标文件为准。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-09-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标， 2022-10-21 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-10-26

查验码：7129345626146125

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy



合同编号：ZQZJHT-2022120362

建设工程造价咨询委托合同



工程名称：坳背路西延段市政工程

工程地点：深圳市龙岗区

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：华联世纪工程咨询股份有限公司

署 2020 年 4 月版



第一部分 协议书

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：华联世纪工程咨询股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况：

工程名称：坳背路西延段市政工程

工程地点：深圳市龙岗区

工程规模：坳背路西延段市政工程，坳背路西延段为新（扩）建城市次干道，道路起点接现状信义路，线路向东延伸下穿水官高速，中间与坳西路、坳新路平交，终点接红棉路（对接坳背路东段）。该项目总长 1319 米，其中现状道路改造 833 米，新建隧道 486 米，道路红线宽 30 米，双向四车道，设计车速为 40 公里/小时。项目建设内容包括：道路、隧道、交通、给排水、电气、燃气、海绵城市、交通疏解、管线迁改、水保、环保及拆除工程等。总投资约为 6.5 亿。

二、咨询工作内容：

☒ 1、全过程造价控制，初步设计阶段、施工图设计阶段、施工招标阶段、项目实施阶段、结算（决算）阶段的所有全过程造价咨询工作，详见合同专用条款第四条。包括：

1.1、项目可研概算阶段：☐ 审核资料、协助完成项目可行性研究评审工作；

☒ 负责审核概算、协助完成概算评审工作以及项目实施过程中的概算调整工作；

1.2、方案测算/比选，施工图预算或招标控制价的编制或审核、实施阶段造价咨询服务、工程结算的编制、工程结算的审核和项目决算审核等全过程造价咨询服务。

☐ 2、投资估算的编制或审核；

☐ 3、工程概算的编制或审核；

☐ 4、方案测算/比选

☐ 5、施工图预算或招标控制价的编制或审核；

☐ 6、工程结算的编制；

☐ 7、工程结算的审核；

☐ 8、工程竣工决算编制或审核

☐ 9、工程竣工决算编制专项审计；

☐ 10、后评估：_____。



三、咨询酬金：

1、酬金（含税）：暂定为（大写）贰佰零叁万陆仟捌佰元（小写）¥203.68 万元，计算式如下：

100 万元 × 12‰ = 1.2 万元
(500-100) 万元 × 11‰ = 4.4 万元
(1000-500) 万元 × 10‰ = 5 万元
(5000-1000) 万元 × 9‰ = 36 万元
(10000-5000) 万元 × 8‰ = 40 万元
(34000-10000) 万元 × 7‰ = 168 万元
合计 254.6 (万元)

造价咨询服务费下浮 20% 计，合同暂定价为 254.6 × 0.8 = 203.68 万元。

2、造价咨询计取及结算方式：

☒ 2.1、根据协议书中约定的咨询工作内容，根据广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742 号）文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金，选择全过程造价控制的不再单独计算投资估算审核和工程概（估）算的审核费用，（取费基数为：☐ 预算价/招标控制价，☒ 概算建安费，☐ 其他_____），并下浮____%；

☐ 2.2、双方协商约定按以下方式计取造价咨询酬金：_____

3、项目建设过程中，投资计划经批准调整者，咨询费取费基数可做调整，费率参照广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742 号）中的收费标准调整。

4、造价咨询费的结算方式：按照协议书“三、咨询酬金”中的第 2 和第 3 条执行，最终以政府审计/评审部门评审结果为准。

四、咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施，区分不同的咨询工作内容按专用条款第四条的规定时间内咨询人向委托人提交合同约定的咨询成果文件。

五、质量要求：见专用条款各阶段的质量要求。

六、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、建设工程造价咨询合同通用条款；
- 2、建设工程造价咨询合同专用条款；
- 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修改文件。

七、在合同条款相互冲突的情况下，合同效力的解释的优先顺序为：

- 1、本协议书，2、补充条款，3、合同专用条款，4、合同通用条款，5、其他的补充和修改。



委托人:	深圳市龙岗区建筑工务署 (盖章)	咨询人:	华联世纪工程咨询股份有 限公司 (盖章)
住所:		住所:	广东省广州市越秀区盘福路医国 后街1号大院自编1号6-8层
法定代表人:		法定代表人:	
委托代理人:	陈永平	委托代理人:	
开户名称:		开户名称:	华联世纪工程咨询股份有 限公司
开户银行:		开户银行:	广发银行股份有限公司广州分行
账号:		账号:	9550880066641000231
合同签订地			
点:			
合同签订时			
间:			2022年11月17日
备案意见:	陈永平	备案机构:	
		经办人:	
		年	月 日



第三部分 专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、《深圳市建设工程价格信息》、深圳市有关定额消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第四条 咨询人指派（黄淑权、18028667798）造价工程师负责本项目咨询业务。咨询人主要职责（以委托人委托的咨询服务类型为准）：

4.1 初步设计阶段

4.1.1 工作内容：编制或审核建设工程概算；提出合理化建议；协助完成概算评审工作。

4.1.2 具体要求：

4.1.2.1 质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定编制或审核概算，并对概算进行补充和完善。概算编制或审核的重点：审核概算资料的完整性，工程量计算是否少计，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，措施费充分考虑，对主要材料设备应进行询价并保留相应资料，建设工程其它费用项目是否齐全，工程总造价是否符合造价指标要求。

4.1.2.2 时间要求：视项目的具体情况而定，一般在接到初步设计图纸、地勘报告、送审概算书等资料后 15 天内完成概算复核工作。

4.1.2.3 提交成果文件：概算审核详细说明三份原件，审核后的概算软件电子文件一份。

4.2 施工图设计阶段

4.2.1 工作内容：编制或审核建设工程预算，协助完成预算审计/评审工作。

4.2.2 具体要求：

4.2.2.1 质量要求：对计价依据及图纸的完整性进行审核；对图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就图纸与现场情况不符提出意见；工程量计算准确，无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的可相互抵消）合计不超过施工合同价的 3%；若由政府审计/评审部门审定预算，则预算造价与政府审计/评审部门审定价相比，核减率应控制在 5% 以内。

4.2.2.2 时间要求：自接到施工图纸、地勘报告、施工组织设计、施工图会审纪要、发改委批复的概算等资料后 25 天内完成工程预算编制工作。

4.2.2.3 提交成果文件：预算书三份，预算软件电子文件一份。

4.3 施工招标阶段

4.3.1 工作内容：负责编制工程量清单及建设工程招标标底，并提供综合单价分析表、提供主要材料数量及价格（包括暂定价格）清单、提供主要设备清



单及单价；协助编制招标文件；提供标准工期的咨询意见；按要求提交钢筋算量工作；参与招标答疑，负责审核投标报价和商务标澄清，并提供详细的造价分析报告；参与施工合同谈判，协助合同签订。

4.3.2 具体要求：

4.3.2.1 质量要求：工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，并正确地描述分部分项工程的项目特征；工程量计算准确，无重大失误，准确率在 95%以上；标底价格合理，以招标划分的标段作为该项考核指标的基本单位，缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的可相互抵消）合计不超过施工合同价的 3%；若由政府审计/评审部门审定标底价，则标底价与政府审计/评审部门审定价相比，核减率应控制在 5%以内。

4.3.2.2 时间要求：

对于工程造价在 2000 万元以内的，自接到招标施工图纸、地勘报告、招标文件、发改委批复的概算等资料后 20 天内提交工程量清单及标底；

对于工程造价在 2000 万元-5000 万元的，自接到相关资料招标施工图纸、地勘报告、招标文件、发改委批复的概算等资料后 25 天内提交工程量清单及标底；

对于工程造价在 5000 万元以上的，自接到相关资料招标施工图纸、地勘报告、招标文件、发改委批复的概算等资料后 30 天内提交工程量清单及标底。

4.3.2.3 提交成果文件：工程量清单及标底各四份，计算底稿及电子文件各一份、本工程主要材料清单（本工程主要材料是指某种材料价款总额达到合同价款的 8%及以上的材料，这里的主要材料还包含下表列明的用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的 8%，但在本工程中为重要材料，也属于主要材料）。

4.4 项目实施阶段

4.4.1 工作内容：对招标工程量清单（含招标文件澄清、补遗等）与按招标范围内施工图计算工程量之间可能存在缺漏项、套错项（含特征不符）、多计或少计情况的复核；进度款审核；审核工程变更，并根据合同判断该项变更是否应纳入工程结算；参加工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料，根据工程需要到工地现场解决有关造价事宜。

4.4.2 具体要求：

4.4.2.1 质量要求：工程量计算准确，严格审核工程变更和进度款支付，做好项目实施过程中的投资控制，按委托人统一格式建立工程变更造价管理台账及预警控制点，动态掌握是否超合同价或计划建安费并及时告知该项目的造价人员。

4.4.2.2 时间要求：

对于单项变更造价在 20 万元以内的，自接到施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后 5 天内完成变更审核工作；



对于单项变更造价在 20 万元-50 万元的, 自接到施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后 7 天内完成变更审核工作;

对于单项变更造价在 50 万元以上的, 自接到相关资料施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后 10 天内完成变更审核工作。

4.4.2.3 提交成果文件: 变更造价审核书四份。

4.5 结算(决算)阶段

4.5.1 工作内容: 审核工程竣工结算项目的建安费用及其他费用, 其中建安费用中包括主体、基坑支护及管线迁改等费用, 其他费用中包括监理、勘察、设计、测量、施工图审查及检测等费用, 按深圳市龙岗区财政局关于报送区财政投资项目工程结算、竣工决算评审工作有关要求整理汇总结算(决算)资料, 协助完成结算(决算)审计/评审工作; 按委托人档案管理要求整理工程竣工结算资料, 结算完成后, 协助委托人进行经济技术指标分析。

4.5.2 具体要求:

4.5.2.1 质量要求:

a、在接到工务署造价人员通知后第 2 天安排人员至工务署接收结算资料, 及时检查结算资料的完整性和有效性, 包括: 招标文件、投标文件、施工合同、施工图、竣工图、图纸会审纪要、工程变更(包括设计变更、工程量确认表等)以及工程验收资料等;

b、严格按照合同条款进行结算审核工作: 严格审查工程量、材料价差、定额套用、设计变更单价的确定是否符合合同约定、工程量是否按设计图完成、工期是否按合同约定如期完成、各项索赔费用能否纳入结算范围等。尤其是要严格审查设计变更, 应对比竣工图与施工图, 核对招标范围内工程的完成情况, 重点计算因设计变更减少或取消部分, 以防施工单位只计算设计变更增加部分, 而不计算设计变更减少部分, 对在结算审核过程中出现有争议的问题应及时和署造价人员联系解决;

c、造价咨询单位审核的结算价与政府审计/评审部门审定价相比, 核减率应控制在 5%以内。

4.5.2.2 时间要求:

对于结算价在 2000 万元以内的, 自接到相关资料后 20 天内完成结算审核工作;

对于结算价在 2000 万元-5000 万元的, 自接到相关资料后 30 天内完成结算审核工作;

对于结算价在 5000 万元以上的, 自接到相关资料后 40 天内完成结算审核工作。

4.5.2.3 提交成果文件: 结算审核书及结算核对确认表各三份, 结算审核说明书二份, 电子文件一份。



4.6 委派固定的相关专业造价员参与本项目的造价管理工作，包括现场工程例会、材料设备厂家调研及工程变更优化设计核算造价等。造价员的具体要求如下：具有较强的沟通、协调能力，熟悉《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市定额消耗量标准并有相关工作经验，能熟练操作办公应用软件、CAD 绘图软件、深圳斯维尔算量及计价软件。委派的造价人员需自行携带电脑及相关办公设备，包含基本办公软件及与工程相关的套价及算量软件。

☐ 4.7 对于咨询费用在 50 万元以上的重大项目（如民生工程、学校、医院及重大道路工程）需委派一名具备相应工作经验并且能达到工务署要求的造价员驻现场办公，常驻时间与施工时间一致。上述人员及相关费用均已在本工程造价计费费率中综合考虑，委托人不再另行按照造价工程咨询工日收费标准计费。

☐ 4.8、委派专业技术人员参与甲方日常业务管理的要求：

对于咨询合同总价在 100 万元以上的重大项目（如民生工程、学校、医院及重大道路工程），咨询人应按委托人要求委派具备相应工作经验并且能达到甲方要求的专业技术人员参与甲方日常业务管理，服务年限及人数按咨询合同总价选择：

200 万元 > 咨询合同总价 \geq 100 万元，1 人 1 年；

400 万元 > 咨询合同总价 \geq 200 万元，1 人 2 年；

500 万元 > 咨询合同总价 \geq 400 万元，1 人 3 年；

咨询合同总价 \geq 500 万元，1 人 4 年；

上述人员及相关费用均已在本工程造价计费费率中综合考虑，委托人不再另行按照造价工程咨询工日收费标准计费。

☒ 4.9、配合招标人开展工程调研、咨询考察、课题研究等工作；上述人员及相关费用均已在本工程造价计费费率中综合考虑，委托人不再另行按照造价工程咨询工日收费标准计费。

第六条 咨询人应在 委托人要求的时间 内对委托人书面提交的要求做出答复的事宜或要求核对做出书面答复或核对。

第七条 本合同需要咨询人保密的资料内容和保密期限：详见补充条款

第九条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料：详见《造价咨询任务委托书》

提供资料时间：详见《造价咨询任务委托书》

第十条 委托人应在 7 日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。



深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2023〕95号

龙岗发展和改革局关于坳背路西延段 市政工程项目总概算的批复

区建筑工务署：

你单位报送的坳背路西延段市政工程项目总概算（项目国家编码：2104-440307-04-01-887080）及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

一、工程概况

拟建道路横跨横岗街道及园山街道，西起横岗 228 工业区信义路北延段（起点坐标：X=2508094.551, Y=520328.118），路线向东延伸穿越自然山体、龙岗公众高尔夫球场，下穿水官高速后与坳中路、坳新路平交，终点至红棉路路口（终点坐标：X=2508215.891, Y=521370.645），路线全长约 1085m，其中路

- 1 -



基段长约 485m，隧道段长 600m，城市次干路，双向 4 车道，道路红线宽度 30m。工程主要包括道路工程、岩土工程、隧道工程、交通工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、市政管线迁改工程等。

（一）道路、交通及岩土工程

拆除现状硬质地面，铺筑沥青混凝土机动车道 10644m²，透水混凝土非机动车道 1877m²，环保透水砖人行道 3830m²；道路开挖土石方总量 75724m³；拆除并新建 4m 高仰斜式路堑挡土墙 185m，对路基开挖形成边坡新建人字形砼骨架及锚索+格构梁支护，人字形砼骨架护坡面积 1187m²，锚索格构梁护坡面积 1918m²，新建装配式生态挡土墙 115m，配套边坡截排水沟及边坡、生态挡墙绿化种植。

施划交通标线，设置各类标识标牌 33 套，安装路中、路侧交通护栏共 1622m；分两阶段进行交通疏解，设置钢结构临时施工围挡共 2223m。

（二）隧道土建及机电工程

新建隧道全长 600m，双洞，单洞 2 车道+1 慢行道，内轮廊为 13.76x9.47m，端墙式洞门，隧道洞口处采用连拱形式，连拱隧道长度 156m，洞身采用小净距形式，小净距隧道长度 444m，隧道内设长 150 米逃生通道。

隧道围岩分级为 V 级，24m 明洞段采用 C30 防水钢筋混凝土衬砌，外侧回填碎石土，576m 暗洞段采用新奥法设计，复合式



衬砌，其中一次衬砌采用锚杆、钢筋网、喷射 C25 混凝土，二次衬砌采用整体模筑 C30 防水钢筋混凝土结构；采用管棚、小导管、管幕、管棚+小导管加密作为超前预支护围岩措施，支护隧道段长度分别为 30m、499m、90m 及 18m；连拱隧道段采用型钢拱架喷射混凝土临时支护形式，小间距隧道段采用型钢拱架喷射混凝土+药卷锚杆+小导管超前临时支护形式。

水官高速段 155 米采用机械开挖法，其余 445 米段采用爆破法，隧道洞身开挖及周边开挖土石方共 190025m³。

隧道内配置 1254 套照明灯具、12450m 各类电力电缆、控制箱、接线盒、风机控制柜等强电工程；PCL 监控系统、安防系统、车辆检测子系统、紧急电话及广播子系统、火灾报警系统、信号传输部分及线槽等弱电工程；射流风机、风向风速仪、VI-CO 检测仪等隧道通风工程；室内消火栓、磷酸铵盐干粉灭火器、（消防）给水管道等给水及消防工程。

（三）给排水工程

敷设 DN150-DN400 球墨铸铁给水管共 610m，配套给水阀门井；敷设 DN300-DN1000 钢筋混凝土雨水管 624m，新建 A2x2m 钢筋混凝土雨水箱涵 60m，配套环保雨水口、雨水检查井；敷设 DN500 钢筋混凝土污水管道 569m，配套污水检查井；增设集水穿孔管、溢流式雨水口、收水口及植被草沟等海绵城市系统内容。

（四）电气工程

新建 1.0x1.0-1.4x1.7m 钢筋混凝土电缆沟共 435m，敷设



桩芯混凝土回填。

（七）景观绿化工程

隧道出入口建造 2 座曲面网壳构架，主要材料为多维扭转弧形热镀锌钢方通，饰米白色氟碳漆；在道路两侧建设 1.25m 宽种植带，总绿化面积 410m²。

二、项目概算

本工程送审总概算 53005.02 万元，审核后总概算 47804.97 万元。其中：建筑安装工程费 41521.89 万，工程建设其他费 4890.70 万元，预备费 1392.38 万元。建议以审核概算 47805 万元作为该项目的计划总投资。

三、相关要求

请根据区政府投资项目管理的有关规定，严格按照批复项目总概算限额，抓紧进行下阶段施工图设计、项目预算编制，项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方案进行造价认定，相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

此复。

附件：坳背路西延段市政工程项目总概算汇总表

深圳市龙岗区发展和改革局

2023 年 3 月 9 日



坳背路西延段市政工程 预算编制报告书

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

编制金额：382864856.51 元

(大写)：叁亿捌仟贰佰捌拾陆万肆仟捌佰伍拾陆元伍角壹分

编制人(签章)：周航 张顶武

复核人(签章)：谢栩 陈宙

审定人(签章)：湛永庭 黄淑权

单位负责人：尹红

华联世纪工程咨询股份有限公司

二〇二〇年三月十日



标底公示表

(此表限评标工程)

工程名称	勘背路西延段市政工程
审定造价	38286.485651万元
投标报价上限	标底下浮11.65%, 即34157.697189万元
安全文明措施费	1021.866979万元
截标时间(经窗口确定)	年 月 日
经办人签名	

备注(73号文要求公示的其他内容):

分部分项工程量清单计价合计: ¥314773974.06元;

措施项目清单计价合计: ¥24681301.06元;

其中: 安全文明措施费计价合计: ¥10218669.79元(计税前); 其他项目清单计价合计: ¥0.00元;

暂列金额: ¥11151403.59元;

规费为: ¥13236394.76元;

税金为: ¥11929443.04元;

专业工程暂估价: ¥0.00元;

不可竞争费用: ¥28462413.88元;

暂估价¥0.00元、安全文明措施费¥10218669.79元、弃土场受纳处置费¥7092340.00元。

招标人: (盖章) 日期: 年 月 日

说明:

1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致, 在标底公示时须一同交11、12号窗口;

深圳市建设工程交易服务中心制:

6. 布吉街道创进路市政工程（造价咨询）

中标通知书

标段编号：2021-440307-48-01-010028003001

标段名称：布吉街道创进路市政工程（造价咨询）

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

招标方式：公开招标



中标单位：华联世纪工程咨询股份有限公司

中标价：166.270000万元

中标工期：以招标文件为准。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-07-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标， 2022-08-17 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-08-24

查验码：1334365248281800

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy



合同编号：HJZX-17727

建设工程造价咨询委托合同



工程名称：布吉街道创进路市政工程

工程地点：龙岗区布吉街道

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：华联世纪工程咨询股份有限公司

署 2020 年 4 月版



第一部分 协议书

委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：华联世纪工程咨询股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，委托人、咨询人就工程造价咨询服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况：

工程名称：布吉街道创进路市政工程

工程地点：龙岗区布吉街道

工程规模：创进路位于龙岗区布吉街道罗岗片区，北起京南路，南至规划路，新建段道路红线宽 20m，城市支路，设计车速为 20km/h，机动车道为双向 2 车道，全长 1.315km。总投资约为 3.4 亿元，建安费约为 2.898 亿元。

二、咨询工作内容：

■1、全过程造价控制，初步设计阶段、施工图设计阶段、施工招标阶段、项目实施阶段、结算（决算）阶段的所有全过程造价咨询工作，详见合同专用条款第四条。包括：

1.1、项目可研概算阶段：■审核资料、协助完成项目可行性研究评审工作；■负责审核概算、协助完成概算评审工作以及项目实施过程中的概算调整工作；

1.2、方案测算/比选，施工图预算或招标控制价的编制或审核、实施阶段造价



咨询服务、工程结算的编制、工程结算的审核和项目决算审核等全过程造价咨询服务。

- ☐2、投资估算的编制或审核；
- ☐3、工程概算的编制或审核；
- ☐4、方案测算/比选
- ☐5、施工图预算或招标控制价的编制或审核；
- ☐6、工程结算的编制；
- ☐7、工程结算的审核；
- ☐8、工程竣工决算编制或审核
- ☐9、工程竣工决算编制专项审计；
- ☐10、后评估：_____。

三、咨询酬金：

1、酬金(含税)：暂定为(大写)壹佰陆拾陆万贰仟柒佰元(小写)¥ 166.27
万元，计算式如下：

$$100 \text{ 万元} \times 12\% = 1.2 \text{ 万元}$$

$$(500 - 100) \text{ 万元} \times 11\% = 4.4 \text{ 万元}$$

$$(1000 - 500) \text{ 万元} \times 10\% = 5 \text{ 万元}$$

$$(5000 - 1000) \text{ 万元} \times 9\% = 36 \text{ 万元}$$

$$(10000 - 5000) \text{ 万元} \times 8\% = 40 \text{ 万元}$$

$$(27319.6 - 10000) \text{ 万元} \times 7\% = 121.24 \text{ 万元}$$

$$\text{合计 } 207.84 \text{ (万元)}$$



造价咨询服务下浮 20%计合同暂定价为 $207.84 \times 0.8 = 166.27$ 万元

2、造价咨询计取及结算方式：

■2.1、根据协议书中约定的咨询工作内容，根据广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）文中的收费费率标准表计算造价咨询酬金，选择全过程造价控制的不再单独计算投资估算审核和工程概（估）算的审核费用，（取费基数为：☐ 预算价/招标控制价，☒ 概算建安费，☐ 其他_____），并下浮 20 %；

☐2.2、双方协商约定按以下方式计取造价咨询酬金：_____

3、项目建设过程中，投资计划经批准调整者，咨询费取费基数可做调整，费率参照广东省物价局发布的《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函【2011】742号）中的收费标准调整。

4、造价咨询费的结算方式：按照协议书“三、咨询酬金”中的第2和第3条执行，最终以政府审计/评审部门评审结果为准。

四、咨询工作期限：

本合同约定的咨询工作自收到委托人的全部有效资料后开始实施，区分不同的咨询工作内容按专用条款第四条的规定时间内咨询人向委托人提交合同约定的咨询成果文件。

五、质量要求：见专用条款各阶段的质量要求。

六、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、建设工程造价咨询合同通用条款；
- 2、建设工程造价咨询合同专用条款；



委托人：深圳市龙岗区建筑工务署

咨询人：华联世纪工程咨询股份有
限公司

地 址：

地 址：广东省广州市越秀区盘福路
医国后街 1 号大院自编 1
号 6-8 层

电子邮箱：

电子邮箱：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

户名：

户名：华联世纪工程咨询股份有
限公司

开户银行：

开户银行：广发银行股份有限公司广
州分行

帐 号：

帐 号：9550880066641000231

合同签订地点：龙岗区

合同签订时间：

2022 年 9 月 14 日

备案意见：

备案机构：



第三部分 专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及深圳市补充规范、深圳现行的计价标准、《深圳市建设工程价格信息》、深圳市有关定额消耗量标准及国家、省、市有关工程造价的其他法律、法规、规定等。

第四条 咨询人指派（黄淑权、18028667798）造价工程师负责本项目咨询业务。咨询人主要职责（以委托人委托的咨询服务类型为准）：

4.1 初步设计阶段

4.1.1 工作内容：编制或审核建设工程概算；提出合理化建议；协助完成概算评审工作。

4.1.2 具体要求：

4.1.2.1 质量要求：严格按照国家及深圳市有关部门的规定编制或审核概算，并对概算进行补充和完善。概算编制或审核的重点：审核概算资料的完整性，工程量计算是否少计，定额套用是否合理，有无重大错、漏项，措施费充分考虑，对主要材料设备应进行询价并保留相应资料，建设工程其它费用项目是否齐全，工程总造价是否符合造价指标要求。

4.1.2.2 时间要求：视项目的具体情况而定，一般在接到初步设计图纸、地勘报告、送审概算书等资料后 15 天内完成概算复核工作。

4.1.2.3 提交成果文件：概算审核详细说明三份原件，审核后的概算软件电子文件一份。

4.2 施工图设计阶段



4.2.1 工作内容：编制或审核建设工程预算，协助完成预算审计/评审工作。

4.2.2 具体要求：

4.2.2.1 质量要求：对计价依据及图纸的完整性进行审核；对图纸内容的错、漏、碰、缺提出意见和建议；了解现场情况，并就图纸与现场情况不符提出意见；工程量计算准确，无重大漏项；充分考虑措施费用；定额套用合理；主要材料、设备价格选取符合规定，对于特殊材料、设备应进行询价，并保留相应的资料。缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的可相互抵消）合计不超过施工合同价的3%；若由政府审计/评审部门审定预算，则预算造价与政府审计/评审部门审定价相比，核减率应控制在5%以内。

4.2.2.2 时间要求：自接到施工图纸、地勘报告、施工组织设计、施工图会审纪要、发改委批复的概算等资料后 25 天内完成工程预算编制工作。

4.2.2.3 提交成果文件：预算书三份，预算软件电子文件一份。

4.3 施工招标阶段

4.3.1 工作内容：负责编制工程量清单及建设工程招标标底，并提供综合单价分析表、提供主要材料数量及价格(包括暂定价格)清单、提供主要设备清单及单价；协助编制招标文件；提供标准工期的咨询意见；按要求提交钢筋算量工作；参与招标答疑，负责审核投标报价和商务标澄清，并提供详细的造价分析报告；参与施工合同谈判，协助合同签订。

4.3.2 具体要求：

4.3.2.1 质量要求：工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，并正确地描述分部分项工程的项目特征；工程量计算准确，无重大失误，准确率在95%以上；标底价格合理，以招标划分的标段作为该项考核指标的基本单位，



缺漏项、套错项、多算或少算的造价（多算或少算的可相互抵消）合计不超过施工合同价的 3%；若由政府审计/评审部门审定标底价，则标底价与政府审计/评审部门审定价相比，核减率应控制在 5%以内。

4.3.2.2 时间要求：

对于工程造价在 2000 万元以内的，自接到招标施工图纸、地勘报告、招标文件、发改委批复的概算等资料后 20 天内提交工程量清单及标底；

对于工程造价在 2000 万元-5000 万元的，自接到相关资料招标施工图纸、地勘报告、招标文件、发改委批复的概算等资料后 25 天内提交工程量清单及标底；

对于工程造价在 5000 万元以上的，自接到相关资料招标施工图纸、地勘报告、招标文件、发改委批复的概算等资料后 30 天内提交工程量清单及标底。

4.3.2.3 提交成果文件：工程量清单及标底各四份，计算底稿及电子文件各一份、本工程主要材料清单（本工程主要材料是指某种材料价款总额达到合同价款的 8% 及以上的材料，这里的主要材料还包含下表列明的用于本工程的某种材料价款总额虽然未达到合同价款的 8%，但在本工程中为重要材料，也属于主要材料）。

4.4 项目实施阶段

4.4.1 工作内容：对招标工程量清单（含招标文件澄清、补遗等）与按招标范围内施工图计算工程量之间可能存在缺漏项、套错项（含特征不符）、多计或少计情况的复核；进度款审核；审核工程变更，并根据合同判断该项变更是否应纳入工程结算；参加工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔、对工程造价进行监控和提供有关工程造价信息资料，根据工程需要到工地现场解决有



关造价事宜。

4.4.2 具体要求：

4.4.2.1 质量要求：工程量计算准确，严格审核工程变更和进度款支付，做好项目实施过程中的投资控制，按委托人统一格式建立工程变更造价管理台账及预警控制点，动态掌握是否超合同价或计划建安费并及时告知该项目的造价人员。

4.4.2.2 时间要求：

对于单项变更造价在 20 万元以内的，自接到施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后 5 天内完成变更审核工作；

对于单项变更造价在 20 万元-50 万元的，自接到施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后 7 天内完成变更审核工作；

对于单项变更造价在 50 万元以上的，自接到相关资料施工合同、工程联系单、设计变更通知单及图纸、现场签字单、送审变更预算书及计算式等资料后 10 天内完成变更审核工作。

4.4.2.3 提交成果文件：变更造价审核书四份。

4.5 结算（决算）阶段

4.5.1 工作内容：审核工程竣工结算项目的建安费用及其他费用，其中建安费用中包括主体、基坑支护及管线迁改等费用，其他费用中包括监理、勘察、设计、测量、施工图审查及检测等费用，按深圳市龙岗区财政局关于报送区财政投资项目工程结算、竣工决算评审工作有关要求整理汇总结算（决算）资料，



深圳市龙岗区发展和改革局文件

深龙发改〔2023〕124号

龙岗区发展和改革局关于布吉街道创进路 市政工程项目总概算的批复

区建筑工务署：

你单位报送的布吉街道创进路市政工程项目总概算（项目国家编码：2021-440307-48-01-010028）及相关资料收悉。经审核，现将有关事项批复如下：

一、工程概况

拟建工程位于布吉街道罗岗片区，北起京南路，南至规划路（起、终点坐标：X=2500659.825, Y=512958.310; X=2499933.354, Y=513549.267），规划惠康路以北道路红线宽度15m，以南道路红线宽度20m，城市支路，双向2车道，全长1.315km，设计为沥青混凝土机动车道+透水混凝土非机动车道+陶瓷透水砖人行道，主

- 1 -



要包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、燃气工程、电力迁改工程、通信迁改工程、水土保持工程等。

（一）道路工程

拆除现状硬质地面，铺筑沥青混凝土机动车道 14892m^2 ，透水混凝土非机动车道 1065m^2 ，陶瓷透水砖人行道 9890m^2 ；沿线新建俯斜式、直立式、悬臂式挡土墙共 35m ，墙高 $2-5\text{m}$ （含埋置深度），桩板式挡土墙 143m ，钻孔灌注桩直径 $0.8-1.2\text{m}$ ，单桩长 8m 、 15m ，局部拆除并新建围墙；对路基开挖形成边坡新建人字形砼骨架，护坡面积 11718m^2 ，（挂网）喷播植草共 14331m^2 ；道路开挖土石方总量 343393m^3 。

（二）桥梁工程

在惠康路口处新建 1 座人行天桥，主桥长 35.75m ，梯道总长 48.4m ，桥宽 4.5m ，主桥及梯道均采用简支钢箱梁+钢筋砼柱墩结构、钻孔灌注桩基础，另含钢化夹胶玻璃天棚、不锈钢栏杆、2 座电梯、1 间附属用房、天桥照明及排水系统、花岗岩桥面铺装等附属工程。

（三）交通设施、交通监控及交通疏解工程

施划交通标志标线，设置交通标示标牌、车止石，安装交通护栏 2165m ；配置高清电子警察 4 套、闭路电视系统 1 套、一体式机柜、机动车及人行信号灯、雷达检测器等，配套电力电缆、通信光缆、接线井等；采用装配式钢结构围挡共 2434m 。

（四）给排水工程



敷设 DN150-DN300 球墨铸铁给水管道 1570m, 配套室外消火栓、给水阀门井; 敷设 DN300-DN1200 钢筋混凝土雨水管道 2116m, 配套环保雨水口、生态树池及雨水检查井; 敷设 DN300HDPE 缠绕结构壁污水管道 62m、DN400-DN500 钢筋混凝土污水管道 1301m, 配套污水检查井、跌水井、沉泥井等。

(五) 电气工程

新建 1.2x1.2m 隐蔽式电缆沟 855m, 敷设 1-24 孔电缆保护管共 625m; 敷设 2-36 孔通信排管 1536m; 安装智慧路灯共 76 套, 敷设电力缆线, 配套箱变、配电箱、电力及通信检查井等。

(六) 燃气工程: 敷设 De110-De315 聚乙烯 PE 燃气管道共 1165m。

(七) 电力迁改工程

对受工程建设影响的现状 10KV 电力管线进行不中断电力迁改, 新敷 3x120-3x300mm²10KV 电缆共 3725m, 安装 5 台户外环网柜、4 台箱变, 新建电力检查井, 配套光纤系统等。

(八) 通信管线迁改工程

对受工程建设影响的现状通信管线进行不中断通信迁改, 包括治安监控、电信、移动、联通及不明产权光缆等, 新敷 6-288 芯各式光缆 43505m, 新建通信人孔井。

二、项目概算

本工程送审总概算 17079.87 万元, 审核后总概算 14391.38 万元。其中: 建筑安装工程费 11860.52 万元, 工程建设其他费



2111.69 万元, 预备费 419.17 万元。建议以审核概算 14391 万元作为该项目的计划总投资。

三、相关要求

请根据区政府投资项目管理的有关规定, 严格按照批复项目总概算限额, 抓紧进行下阶段施工图设计、项目预算编制, 项目预算不得突破项目总概算。本概算批复仅对工程初步设计方案进行造价认定, 相关规划选址、用地预审、用地规划、环评、节能评估等事项请建设单位报相关审批部门完善手续。

此复。

附件: 布吉街道创进路市政工程项目总概算汇总表

深圳市龙岗区发展和改革局
2023 年 3 月 27 日

公开方式: 依申请公开

抄送: 区财政局、审计局、统计局、城管和综合执法局、市交通运输局
龙岗管理局。

深圳市龙岗区发展和改革局办公室

2023 年 3 月 27 日印发

布吉街道创进路市政工程 预算编制报告书

建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署

编制金额：130665477.04元

（大写）：壹亿叁仟零陆拾陆万伍仟肆佰柒拾柒元零肆分

编制人：黄威右 周巍

审核人（签章）：



复核人（签章）：



单位负责人：

尹红

华联世纪工程咨询股份有限公司

二〇二三年六月二日





标底公示表

(此表限评标工程)

工程名称	布吉街道创新路市政工程
审定造价	12306.570219万元
投标报价上限	标底下浮11.65%, 即11057.346953万元
安全文明措施费	371.599884万元
截标时间(经窗口确定)	年 月 日
经办人签名	

备注(73号文要求公示的其他内容):

分部分项工程量清单计价合计: ¥98371082.12元;

措施项目清单计价合计: ¥6252742.10元;

其中: 安全文明措施费计价合计: ¥3715998.84元(计税前);

其他项目清单计价合计: ¥0.00元;

暂列金额: ¥3328363.92元;

规费为: ¥2691796.01元;

税金为: ¥3629843.54元;

专业工程暂估价: ¥0.00元

不可竞争费用: ¥15836237.26元, 其中暂列金额¥3328363.92元、专业工程暂估价¥0.00元、安全文明措施费¥3715998.84元、弃土场受纳处置费¥8791874.50元。

招标人: (盖章)

日期: 年 月 日

说明:

1、本表应与审计中心审定标底或委托咨询公司审定的标底一致, 在标底公示时须一同交11、12号窗口;

2、截标时间应在会议安排时经窗口确定。

深圳市建设工程交易服务中心制;



龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价						
建设单位 (评价单位)	深圳市龙岗区建筑工务署			评价期限	2023年10月1日至 2023年12月31日		
承包商 (评价对象)	华联世纪工程咨询股份有限公司			承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构		
承包商 资质等级	甲级			承包商地址	广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1号大院自编1号6-8层		
法定代表人	查世伟	电话	020-37063333	项目负责人	黄淑权	电话	18028667798
工程名称	布吉街道创进路市政工程			承包范围	全过程造价咨询		
工程地点	深圳市龙岗区			工程合同价	166.27 (万元)		
合同签订日期	2022年9月14日		合同竣工日期	年 月 日	合同工期	(天)	
实际开工日期	年 月 日		实际竣工日期	年 月 日	实际工期	(天)	
履约评价分项内容及得分情况							
序号	分 项 内 容			得 分	总得分		
1	人员配备			13	89		
2	履约质量			46			
3	履约进度			13			
4	配合与协调			17			
5							
6							
7							
8							
监理单位意见 (适用于施工履约评价):							
				监理单位 (公章): 年 月 日			
建设单位对承包商履约的总体评价:							
				建设单位 (公章): 年 月 日			
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60分≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分)						
承包商 (评价对象) 签认或拒签说明				2024年1月10日			
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》, 对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象, 并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的, 应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。						



龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市龙岗区建筑工务署		评价期限	2024年4月1号至 2024年6月30号	
承包商 (评价对象)	华联世纪工程咨询股份有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input checked="" type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	甲级		承包商地址	广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1号大院自编1号6-8层	
法定代表人	查世伟	电话	020-37063333	项目负责人	黄淑权 电话 18028667798
工程名称	布吉街道创进路市政工程		承包范围	全过程造价咨询	
工程地点	深圳市龙岗区		工程合同价	166.27 (万元)	
合同签订日期	2022年9月14日		合同竣工日期	年 月 日	合同工期 (天)
实际开工日期	年 月 日		实际竣工日期	年 月 日	实际工期 (天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	人员配备			13	87
2	履约质量			46	
3	履约进度			12	
4	配合与协调			16	
5					
6					
7					
8					
监理单位意见 (适用于施工履约评价):					
				监理单位 (公章):	年 月 日
建设单位对承包商履约的总体评价:					
				建设单位 (公章):	年 月 日
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85分≤总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分<59分)				
承包商 (评价对象) 签认或拒签说明			2024年8月20日		
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

二、项目负责人业绩相关项目业绩表

投标人： 华联世纪工程咨询股份有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区天沙河管理处、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区会城镇天祥基础设施有限责任公司、江门市新会区大鳌镇和美乡村旅游发展有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所、恩平市水利工程建设服务中心	江门市碧道建设工程【全过程】	江门市	总投资约 259352.3 万元，江门市 29 条河流共计河流长度共 260.15km。完善江门河流防洪体系、提升流域水环境治理成效，改善河湖生态系统、提升滨水空间品质、构建市域城乡游憩系统，使江门碧道成为人民美好生活的好去处。	合同签订日期：2020.10.22 成果报告日期：2023.10.08	1339.872 948	
江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区农业综合服务中心、江门市新会区司前镇建盛建设工程有限公司、江门市新会区润泽基础设施建设投资管理有限公司、江门市新会区银洲湖建设开发有限公司、江门市新会区睦洲镇基础建设有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所和恩平市水利工程建设服务中心	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）【全过程】	江门市	总投资约 303870.5 万元，治理长度 436.67km，堤防加固 107.97km，护岸治理 161.986km，i 青淤疏浚 290.21km，水工建筑物 40 宗。	合同签订日期：2020.09.22 成果报告日期：2023.08.15	1497.939 662	

1. 江门市碧道建设工程【全过程】

中标通知书

中标通知书

建设项目工程登记号：
江建招中字（2020）第 037 号

华联世纪工程咨询股份有限公司：

江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区天沙河管理处、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区会城镇天祥基础设施有限责任公司、江门市新会区大鳌镇和美水乡旅游发展有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所、恩平市水利工程建设服务中心的江门市碧道建设工程全过程造价咨询服务，以公开方式招标，于2020年8月20日公开开标后，已完成评标工作和向行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，中标下浮率为：2.39%；

服务费金额为壹仟叁佰叁拾玖万捌仟柒佰贰拾玖元肆角捌分（小写：13398729.48元）。工期为：自合同签字生效之日起至完成建设项目竣工结算阶段的造价咨询服务工作；项目负责人：晋朝晖；注册证书编号：建[造]01440002976。

你单位收到中标通知书后，须在招标文件规定的时间内与招标人洽商并签订合同。

招标单位：江门市水资源开发利用中心
法定代表人
或其委托代理人：李晋秋
(签字或盖章)

招标单位：江门市蓬江区天沙河管理处
法定代表人
或其委托代理人：李晋秋
(签字或盖章)

招标单位：江门市江海区水利工程建设管理处
法定代表人
或其委托代理人：李晋秋
(签字或盖章)

招标单位：台山市水利工程建设管理中心
法定代表人
或其委托代理人：李晋秋
(签字或盖章)



合同扫描件

HLC4407A[2011203-10416001]

合同编号：

江门市碧道建设工程

全过程造价咨询合同



第一部分 建设工程造价咨询合同

江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区天沙河管理处、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区会城镇天祥基础设施有限责任公司、江门市新会区大鳌镇和美水乡旅游发展有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所和恩平市水利工程建设服务中心（以下简称委托人）与华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：江门市碧道建设工程

2、服务类别：（B类）全过程造价控制

3、工程概况：

江门市29条河流共计河流长度，共260.15km，完善江门河流防洪体系、提升流域水环境治理成效，改善河湖生态系统、提升滨水空间品质、构建市域城乡游憩系统，使江门碧道成为人民美好生活的好去处。

3.1、蓬江区碧道入包1段，为西江蓬江区段共21.5km。

3.2、江海区碧道入包2段16.8km，其中西江外海段6.8km、礼乐河段10km。

3.3、新会区碧道入包4段共68.2km，其中江门水道新会段8.7km、环大鳌岛段35km、潭江会城城区段9.7km、小鸟天堂段14.8km。

3.4、台山市碧道入包6段，共54.2km。其中新昌水台城至五十段20km，新昌水四九段5km，潭江大江至水步段10km，大隆洞河汀江桥至海口埠段7.5km、端芬河新桥至海口埠段5km、那扶河镇海湾段6.7km。

3.5、开平市碧道入包4段，共38.4km。其中潭江（百合至赤坎）碧道11.6km，潭江三埠段6km，潭江水口段12.8km，苍江长沙段8km。

3.6、鹤山市碧道入包8段，共46.35km。其中沙坪河雅图桥至沙坪河口段9.5km，升平河古劳水乡段7.5km，蚬江河凤亭桥至雁前桥段4.7km，西江古劳段6.3km，西江干流沙坪段5.15km，桃源河段4.4km，龙口河段6.3km，雅瑶河段2.5km。

3.7、恩平市碧道入包4段，共14.7km。其中锦江河锦江公园段2km，锦江湿地公园段1.8km，锦江河大田段1.5km，东圣段9.4km。

二、本合同的措辞和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价咨询合同标准条件；

2、建设工程造价咨询合同专用条件；

3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

4、本项目招标过程中的中标通知书、招标文件、投标文件等文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金（即咨询服务费）。

1、暂定酬金：13398729.48元，大写：壹仟叁佰叁拾玖万捌仟柒佰贰拾玖元肆角捌分。



2、计取方式：按批复的各市区初步设计的全过程造价控制咨询服务费×（1-20%）×（1-2.39%）。

酬金及计取方式详“第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件第二十四条”。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自2020年9月开始实施，至本建设项目竣工结算经各市区财政部门审核定案后结束。

七、本合同一式三十一份，具有同等法律效力，各委托人各三份，咨询人四份。

委托人（盖章）： 	委托人（盖章）： 
法定代表人（签字）： 	法定代表人（签字）： 
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）： 
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
2020 年 9 月 25 日	2020 年 9 月 25 日
委托人（盖章）： 	委托人（盖章）： 
法定代表人（签字）： 	法定代表人（签字）： 
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
2020 年 9 月 25 日	2020 年 9 月 25 日



委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 25 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 25 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 25 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 25 日



	
委托人（盖章）：	咨询人（盖章）：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：

2020 年 9 月 25 日

2020 年 9 月 25 日



第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设工程造价管理规定》、水利工程相关计价规范、2018 年广东省建设工程计价依据，广东省及江门市建设工程造价管理部门的有关管理规定。

第四条 建设工程造价咨询业务范围：B 类

“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

（A 类）招标控制价及工程量清单编制，协助委托人编制和调整工程概算；

（B 类）全过程造价控制。工程量清单审核开始到完成建设项目工程竣工结算阶段的全部造价咨询服务工作，包括：

1、初步设计阶段概算审核：协助委托人审核和调整工程概算。根据项目实际情况，按要求审核整体工程和有需要的各专业分项概算。

2、施工图设计阶段预算审核：根据施工图和施工图预算进行施工图预算审核，咨询人须全程参与完成工程量清单审核工作；核实工程量及材料、设备价格等工作。将施工图预算值控制在已批准的设计概算范围内，当施工图预算与设计概算存在偏差时，应在施工图预算书中予以说明，需调整概算的应告知委托人并报原审批部门核准。如发现施工图有缺陷或设计深度不够或不符常规设计时，应及时地向委托人反映并提出合理化建议或意见。

3、施工阶段：提供项目施工全过程的造价咨询服务，包括但不限于工程进度计量、计价；签发支付证书；审核施工期间因设计变更、修改、签证等而产生的变更及工程量清单预算漏项审核，参加相关工程造价会议，建立工程计量审核台账。本项目要求派专人驻场跟踪服务，场地自行解决，并配置相应办公设备和计价软件；本项目需要配合限额设计，因设计调整而有可能多次调整工程预算，但不因此增加造价咨询费用。施工过程中发生的有关费用的事宜均由咨询人负责预算审核及结算复核。

本项目相关的招标文件、投标文件或合同对造价工程师的授权范围的内容，均应由咨询人负责造价咨询服务工作。

4、结算阶段，工程结算审核：

造价咨询服务包括但不限于以下内容：

- ①工程预算及工程量清单审核；
- ②进度款（计量与支付）审核；
- ③变更、签证工程量及清单预算漏项子目价格审核；
- ④工程变更前的造价分析；
- ⑤信息价以外的分部分项工程、设备、材料，经市场询价后进行专业评估，综合分析后确定其市场价；
- ⑥工程结算审核；
- ⑦协助处理索赔及反索赔并计算或审核其造价和协助谈判等工作；
- ⑧委托人委托的其它相关工作。
- ⑨按委托人的要求，对项目结算进行审核，并配合完成政府相关部门的审核。

第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：合同签订后10天内提供

附加协议条款

1、履行合同期间，如属咨询人原因导致合同终止，咨询人不收取服务酬金并应向委托人退还已收取的服务酬金。

2、咨询人须确保工程造价咨询成果文件的审核质量，并出具有法律效力的工程造价咨询结论。按照《建设工程工程量清单计价规范》审核施工图预算及工程量清单，严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）等相关法规的规定。咨询人应确保资料、工作稿件的正确完整和规范，出具的工程量清单预算、月度计量、季度计价等相关审核成果资料，应加盖造价工程师执业印章。

3、工程项目的有关单位对工程造价成果文件有异议时，咨询人应协助委托人做好核对和解释工作，所需费用包含在造价咨询费中，委托人不另行支付相关服务酬金。

4、若咨询人因失职导致招标控制价及工程量清单（含钢筋抽料）经财政部门或建设行政主管部门审查后，误差率超过5%（不含需由主管部门确定单价后实施的工程部分）的，委托人将按照原江门市建设局《关于印发〈江门市建设工程计价行为监督检查办法（试行）〉的通知》（江建[2006]88号）的规定，报请建设行政主管部门给予处理，所编制的造价文件无效，由建设行政主管部门给予警告或并处2000元以上3万元以下的罚款。

5、咨询人在收到委托人提供的施工图纸后，应详细审阅图纸，并于10日内提出施工图纸中存在的不清晰、不完整等有关影响计价工作疑问的书面意见，并按照合同约定完成造价咨询工作。因咨询人自身原因导致延迟提交成果文件或审核定案时间的，每逾期一天，扣减服务酬金的0.1%作为违约金。

6、咨询人在造价咨询工作中，如存在弄虚作假、与他人串通抬高工程造价等违法、违规、违约行为的，委托人有权提前解除合同，咨询人应向委托人退回已收取的全部服务酬金；涉嫌商业贿赂等违法行为的，将移交有关行政主管部门处理。

7、咨询人应配备满足本项目造价咨询工作的人员，本项目的项目负责人须具有注册造价工程师资格，项目负责人为晋朝晖，造价师执业资格证书号建[造]01440002976，本项目驻场造价员为柳宏扬。

江门市发展和改革委员会文件

江发改社农〔2020〕178号

关于江门市碧道建设工程可行性 研究报告的批复

江门市水资源开发利用中心：

报来《关于申请江门市碧道建设工程立项的请示》（江水资发〔2020〕6号）及有关资料收悉。经研究，批复如下：

一、为优化完善江门河流防洪体系，提升流域水环境治理成效，改善河湖生态系统，提升滨水空间品质，根据《江门市全面推行河长制工作领导小组会议纪要》（〔2020〕1号）精神，同意江门市水资源开发利用中心组织实施江门市碧道建设工程（项目统一代码：2020-440700-76-01-021029）。

二、建设内容和标准：建设碧道29段共260.15km。1、蓬江区碧道1段，为西江蓬江区段共21.5km。2、江海区碧道2段



共 16.8km，其中西江外海段 6.8km、礼乐河段 10km。3、新会区碧道 4 段共 68.2km，其中江门水道新会段 8.7km、环大鳌岛段 35km、潭江会城城区段 9.7km、小鸟天堂段 14.8km。4、台山市碧道 6 段共 54.2km，其中新昌水台城至五十段 20km，新昌水四九段 5km，潭江大江至水步段 10km，大隆洞河汀江桥至海口埠段 7.5km、端芬河新桥至海口埠段 5km、那扶河镇海湾段 6.7km。5、开平市碧道 4 段 38.4km，其中潭江（百合至赤坎）碧道 11.6km，潭江三埠段 6km，潭江水口段 12.8km，苍江长沙段 8km。6、鹤山市碧道 8 段共 46.35km，其中沙坪河雅图桥至沙坪河口段 9.5km，升平河古劳水乡段 7.5km，蚬江河凤亭桥至雁前桥段 4.7km，西江古劳段 6.3km，西江干流沙坪段 5.15km，桃源河段 4.4km，龙口河段 6.3km，雅瑶河段 2.5km。7、恩平市碧道 4 段共 14.7km，其中锦江河锦江公园段 2km，锦江湿地公园段 1.8km，锦江河大田段 1.5km，东圣段 9.4km。

相关技术标准要求按照《江门市碧道建设工程可行性研究报告审查意见》（江水函〔2020〕192 号）确定的标准执行。

三、项目估算总投资为 259352.3 万元（蓬江区 21195.79 万元，江海区 21099.59 万元，新会区 51080.58 万元，台山市 45204.13 万元，开平市 55499.96 万元，鹤山市 48080.66 万元，恩平市 17191.59 万元）。其中：勘察 4938.39 万元，设计费 6303.36 万元，建安工程费 187669.74 万元，监理费 3293.40 万元，其他费 57147.41 万元。估算明细见《江门市碧道建设工程可行性研



究报告审查意见》（江水函〔2020〕192号）。

四、资金来源：由各市（区）自筹。

五、项目在工程设施、建设及使用中的能耗必须符合国家相关能耗标准和节能规范，从设备选型、节水节电等方面采用先进技术，降低能耗。

六、请加强工程建设和投入使用后的环境管理，控制施工中扬尘、噪声污染。采取有效措施，确保项目使用后各项指标达到环保要求。

七、在项目实施过程中，请进一步加强对可能引发社会稳定风险因素的分析，切实落实社会稳定风险防范措施，做好项目社会稳定风险防范工作。

八、请根据本批复文件进行工程初步设计，项目完成概算后须报批。

九、项目审批的相关依据：《江门市政府投资管理办法》（江府〔2020〕9号）《江门市全面推行河长制工作领导小组会议纪要》（〔2020〕1号）《关于报送江门市碧道建设工程可行性研究报告审查意见的函》（江水函〔2020〕192号）。

十、如需对本项目批复文件所规定的有关内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理。

十一、请严格按批复的内容和建设规模组织项目实施，并按



规定向有关部门申请办理相关手续。

附件：招标核准意见



公开方式：主动公开

抄送：各市（区）人民政府，市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房和城乡建设局、市水利局、市统计局、市公共资源交易中心，蓬江区天沙河管理处，江海区水利工程建设管理处，江门市新会区会城镇天祥基础设施有限责任公司，江门市新会区大鳌镇和美水乡旅游发展有限公司，台山市水利工程建设管理中心，开平市水资源开发管理中心，鹤山市水利工程项目管理所，恩平市水利工程建设服务中心。

江门市发展和改革局办公室

2020年5月14日印发

主办科室：社会发展与农村经济科

成果文件

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程预算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-23-005）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC 项目（恩平段）		
送审金额	75370836.32 元	审定金额	69724516.58 元
核减金额(-)	5646319.74 元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人:  经办人:   (公章) 2023 年 10 月 8 日		
施工单位	代表人:  经办人:   (公章) 2023 年 8 月 31 日		
审核单位	编制人:   复核人:   审定人:   单位负责人:   (公章) 2023 年 8 月 24 日		
备注			







华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-001）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（恩平市项目区）		
送审金额	12573.93 万元	审定金额	12453.88 万元
核减金额(-)	120.05 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人： </p> <p>经办人： 王圭</p> <p style="text-align: right;"> (公章)</p> <p style="text-align: right;">2021年3月16日</p>		
审核单位	<p>编制人：  陈焕新 A17440015770 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年10月22日</p> <p>复核人：  晋朝晖 A04440002976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p>审定人：  谢羽 A04440002976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p style="text-align: right;"> (公章)</p> <p style="text-align: right;">2021年3月16日</p>		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-002）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（恩平段）		
送审金额	17190.07 万元	审定金额	16733.47 万元
核减金额(-)	456.60 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: 王奎</p> <p style="text-align: right;">2020 年 12 月 25 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
审核单位	<p>编制人:  陈焕新 A17440015770 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年10月22日</p> <p>复核人:  晋朝晖 A0144000097 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p>审定人:  申雪 A04440008888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p style="text-align: right;">2020 年 12 月 25 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-008）





工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（新会大鳌段）		
送审金额	22270.77 万元	审定金额	21682.76 万元
核减金额(-)	588.01 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人:  经办人:   2020 年 12 月 23 日		
审核单位	编制人:   复核人:   审定人:   2020 年 12 月 23 日		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司











工程概算审核确认书

（档案号：HLC4407A-Z-10416-21-010）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（鹤山段）		
送审金额	48030.43 万元	审定金额	36690.86 万元
核减金额(-)	11339.57 万元	核增金额(+)	元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: </p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 20 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
审核单位	<p>   </p> <p>   </p> <p>审定人: </p>		
备注	<p style="text-align: right;">2020 年 3 月 23 日</p>		

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-009）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（开平段）		
送审金额	46130.64 万元	审定金额	44627.61 万元
核减金额(-)	1503.03 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人:  经办人:   2020 年 12 月 25 日		
审核单位	 编制人:   复核人:   审定人:  		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011203-10416001]

报告编号: HLC4407A-Z-10416-21-009

开平市水资源开发管理中心:

我公司自2020年9月25日接受贵单位的委托,已于2020年12月25日完成了
江门市碧道建设工程EPC+O项目(开平段)的概算审核咨询工作。

该工程造价: 44627.61万元。

为能不断总结经验教训,进一步提高我司工作水平和服务质量,特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2020年12月25日



2020 - (436)



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011203-10416001]

报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-003

台山市水利工程建设管理中心：

我公司自2020年9月25日接受贵单位的委托，已于2021年4月9日完成了
江门市碧道建设工程EPC+O项目（台山段）的概算审核咨询工作。

该工程造价：44107.48万元。

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期:2021年4月9日

2021 - (44)

华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011203-10416001]

报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-002

恩平市水利工程建设服务中心：

我公司自 2020 年 9 月 25 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 5 月 25 日 完成了
江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（恩平段）的 概算审核 咨询工作。

该工程造价： 16733.47 万元 。

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人（签名）：

客户单位（公章）：

联系电话：

日期： 2021 年 5 月 25 日

2021-45



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011203-10416001]

报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-008

江门市新会区大鳌镇和美水乡旅游发展有限公司：

我公司自 2020 年 9 月 25 日 接受贵单位的委托，已于 2021 年 4 月 19 日 完成了
江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（新会大鳌段）的 概算审核 咨询工作。

该工程概算造价：21682.76 万元（大写：贰亿壹仟陆佰捌拾贰万柒仟陆佰元整）

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 () 基本满意 (✓) 不满意 ()

客户单位代表人（签名）：

客户单位（公章）：

联系电话：6258685

日期：2021 年 4 月 19 日

2021-49



华联世纪工程咨询股份有限公司

咨询项目征询意见表

合同编号：

报告编号：

尊敬的 鹤山市水利工程项目管理所：

我公司自 2020 年 9 月 接受贵单位的委托，已于 2021 年 3 月 完成了：江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（鹤山段） 的 全过程造价咨询的概算审核 咨询工作。

该工程造价：36690.86 万元，工程规模：水利、景观、桥梁等

为了有利于我公司不断总结经验教训，进一步提高工作水平和服务质量，特对上述工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

你认为我司咨询工作人员的咨询服务如何：

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位（公章）：

联系电话：13246593025

日期：2021 年 5 月 20 日



2021-50

2. 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）【全过程】
中标通知书

中标通知书

建设项目工程登记号：
江建招中字（2020）第 034 号

华联世纪工程咨询股份有限公司：

江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区会城街道农业综合服务中心、江门市新会区建盛建设工程有限公司、江门市新会区润泽基础设施建设投资管理有限公司、江门市新会区银洲湖建设开发有限公司、江门市新会区睦洲镇基础设施建设投资管理有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所、恩平市水利工程建设服务中心的江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）全过程造价咨询服务项目，以公开方式招标，于2020年8月24日公开开标后，已完成评标工作和向行政主管部门提交该项目招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人，中标下浮率为：2.58%；服务费金额为壹仟肆佰玖拾柒万玖仟叁佰玖拾陆元陆角贰分（小写：14979396.62元）。工期为：自合同签订生效之日起至完成建设项目竣工结算阶段的造价咨询服务工作；项目负责人：晋朝晖；注册证书编号：建[造]01440002976。

你单位收到中标通知书后，须在招标文件规定的时间内与招标人洽商并签订合同。

招标单位：江门市水资源开发利用中心
法定代表人
或其委托代理人：李岩秋

招标单位：江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心
法定代表人
或其委托代理人：李岩秋

招标单位：江门市江海区水利工程建设管理处
法定代表人
或其委托代理人：许伟泽

招标单位：江门市新会区会城街道农业综合服务中心
法定代表人
或其委托代理人：李岩秋



合同扫描件

HLC4407A[2011200-10415001]

合同编号：

江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理
工程（一期）



全过程造价咨询合同

第一部分 建设工程造价咨询合同

江门市水资源开发利用中心、江门市蓬江区荷塘镇农业综合服务中心、江门市江海区水利工程建设管理处、江门市新会区农业综合服务中心、江门市新会区司前镇建盛建设工程有限公司、江门市新会区润泽基础设施建设投资管理有限公司、江门市新会区银洲湖建设开发有限公司、江门市新会区睦洲镇基础建设有限公司、台山市水利工程建设管理中心、开平市水资源开发管理中心、鹤山市水利工程项目管理所和恩平市水利工程建设服务中心（以下简称委托人）与 华联世纪工程咨询股份有限公司（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）

2、服务类别：（B 类）全过程造价控制

3、工程概况：

（1）水利工程建设规模

水安全治理项目包括：治理长度 436.67km，堤防加固 107.97km，护岸治理 161.986km，清淤疏浚 290.21km，水工建筑物 40 宗。

水安全治理措施规模统计表

序号	河流名称	水安全				
		治理长度（km）	堤防加固（km）	护岸加固（km）	清淤（km）	堤防加固（km）
1	荷塘岛水系	56.19	0	56.19	34.55	0
2	江门水道	30.2	15	0	15.2	4
3	礼乐河	55.56	0	0	55.56	0
4	龙湾河	3.92	0	5.216	2.59	9
5	田金河	37.62	4.3	0	35.52	0
6	沙冲河	24.3	22.2	4.9	16.0	9
7	址山河	43.55	3.34	20.71	26.7	5
8	新桥水	35.9	18.1	6.9	28.89	0
9	镇海水	72.5	17	37.67	40.3	10
10	莲塘水	12	5.5	3.6	6.5	1
11	蚬冈水	5	0	0	5	0
12	白沙水	19.8	0	9.3	13.2	1
13	新昌水	40.13	22.53	17.5	10.2	0
14	公益水	0	0	0	0	1
合计		436.67	107.97	161.986	290.21	40

（2）水环境及水生态修复治理工程规模

本工程水环境及水生态修复治理项目包括：新建开平市赤水沙洲圩、东山圩污水处理厂 2 座；扩建开平市赤水镇污水处理厂 1 座；结合农村污水处理设施和城镇污水处理设施完善流域截污管网，新建截污管道 51.358km。



底泥处理 13.49 万 m³，底泥改良工程 8.4 万 m²，水生植物 23.565hm²，水生动物 34.6t，曝气工程 126 套，原位生态修复系统 73 套，人工湿地 29.53hm²，碳素纤维膜 10 万条，碳草 2.76 万条，排污口一体化处理设施 6 处。

(3) 碧道工程

本工程碧道项目包括：新建新会区田金河牛筋段碧道、鹤山市南溪河碧道、共和镇民族河碧道、将军陂湿地公园碧道、鹤城河碧道、双合圩碧道、宅梧镇碧道、台山市桂水河 温泉圩碧道、新一河北联甘岭村碧道，共 9 段，总长度 34.6km。

二、本合同的措辞和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- 1、建设工程造价咨询合同标准条件；
- 2、建设工程造价咨询合同专用条件；
- 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件；
- 4、本项目招标过程中的中标通知书、招标文件、投标文件等文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金（即咨询服务费）。

1、暂定酬金：14979396.62元 大写：壹仟肆佰玖拾柒万玖仟叁佰玖拾陆元陆角贰分

2、计取方式：按批复的各市区初步设计的全过程造价控制咨询服务费×（1-20%）×（1-2.58%）。

酬金及计取方式详见“第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件第二十四条”。

六、本项目建设工程造价咨询业务自2020年9月开始，至本建设项目竣工结算经各市、区财政部门审核定案后结束。

七、本合同一式四十份，具有同等法律效力，各委托人各三份，咨询人四份。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

2020 年 9 月 22 日



委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：



电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日



委托人（盖章）： 	委托人（盖章）： 
法定代表人（签字）： 	法定代表人（签字）： 
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）： 
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
2020 年 9 月 22 日	2020 年 9 月 22 日
委托人（盖章）： 	委托人（盖章）： 
法定代表人（签字）： 	法定代表人（签字）： 
委托代理人（签字）：	委托代理人（签字）：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
电话：	电话：
传真：	传真：
电子信箱：	电子信箱：
2020 年 9 月 22 日	2020 年 9 月 22 日



委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日

咨询人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

2020 年 9 月 22 日



第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：《中华人民共和国合同法》、《建设工程工程量清单计价规范》、《广东省建设工程造价管理规定》、水利工程相关计价规范。2018 年广东省建设工程计价依据，广东省及江门市建设工程造价管理部门的有关管理规定。

第四条 建设工程造价咨询业务范围：B 类

“建设工程造价咨询业务”是指以下服务类别的咨询业务：

（A 类）招标控制价及工程量清单编制，协助委托人编制和调整工程概算；

（B 类）全过程造价控制。工程量清单审核开始到完成建设项目工程竣工结算阶段的全部造价咨询服务工作，包括：

1、初步设计阶段概算审核：协助委托人审核和调整工程概算。根据项目实际情况，按要求审核整体工程和需要的各专业分项概算。

2、施工图设计阶段预算审核：根据施工图和施工图预算进行施工图预算审核，咨询人须全程参与完成工程量清单审核工作；核实工程量及材料、设备价格等工作。将施工图预算值控制在已批准的设计概算范围内，当施工图预算与设计概算存在偏差时，应在施工图预算书中予以说明，需调整概算的应告知委托人并报原审批部门核准。如发现施工图有缺陷或设计深度不够或不符常规设计时，应及时地向委托人反映并提出合理化建议或意见。

3、施工阶段：提供项目施工全过程的造价咨询服务，包括但不限于工程进度计量、计价；签发支付证书；审核施工期间因设计变更、修改、签证等而产生的变更及工程量清单预算漏项审核，参加相关工程造价会议，建立工程量审核台账。本项目要求派专人驻场跟踪服务，场地自行解决，并配置相应办公设备和计价软件；本项目需要配合限额设计，因设计调整而有可能多次调整工程预算，但不因此增加造价咨询费用。施工过程中发生的有关费用的事宜均由咨询人负责预算审核及结算复核。

本项目相关的招标文件、投标文件或合同对造价工程师的授权范围的内容，均应由咨询人负责造价咨询服务工作。

4、结算阶段，工程结算审核：

造价咨询服务包括但不限于以下内容：

- ①工程预算及工程量清单审核；
- ②进度款（计量与支付）审核；
- ③变更、签证工程量及清单预算漏项子目价格审核；
- ④工程变更前的造价分析；
- ⑤信息价以外的分部分项工程、设备、材料，经市场询价后进行专业评估，综合分析后确定其市场价；
- ⑥工程结算审核；
- ⑦协助处理索赔及反索赔并计算或审核其造价和协助谈判等工作；
- ⑧委托人委托的其它相关工作。
- ⑨按委托人的要求，对项目结算进行审核，并配合完成政府相关部门的审核。

第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：合同签订后10天内提供

附加协议条款

1、履行合同期间，如属咨询人原因导致合同终止，咨询人不收取服务酬金并应向委托人退还已收取的服务酬金。

2、咨询人须确保工程造价咨询成果文件的审核质量，并出具有法律效力的工程造价咨询结论。按照《建设工程工程量清单计价规范》审核施工图预算及工程量清单，严格遵守《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）等相关法规的规定。咨询人应确保资料、工作稿件的正确完整和规范，出具的工程量清单预算、月度计量、季度计价等相关审核成果资料，应加盖造价工程师执业印章。

3、工程项目的有关单位对工程造价成果文件有异议时，咨询人应协助委托人做好核对和解释工作，所需费用包含在造价咨询费中，委托人不另行支付相关服务酬金。

4、若咨询人因失职导致招标控制价及工程量清单（含钢筋抽料）经市财政部门或市建设行政主管部门审查后，误差率超过5%（不含需由主管部门确定单价后实施的工程部分）的，委托人将按照原江门市建设局《关于印发〈江门市建设工程计价行为监督检查办法（试行）〉的通知》（江建[2006]88号）的规定，报请江门市建设行政主管部门给予处理，所编制的造价文件无效，由建设行政主管部门给予警告或并处2000元以上3万元以下的罚款。

5、咨询人在收到委托人提供的施工图纸后，应详细审阅图纸，并于10日内提出施工图纸中存在的不清晰、不完整等有关影响计价工作疑问的书面意见，并按照合同约定完成造价咨询工作。因咨询人自身原因导致延迟提交成果文件或审核定案时间的，每逾期一天，扣减服务酬金的0.1%作为违约金。

6、咨询人在造价咨询工作中，如存在弄虚作假、与他人串通抬高造价等行为的，委托人有权解除合同，并扣减全部服务酬金；涉嫌商业贿赂等违法行为的，移交有关行政主管部门处理。

7、咨询人应配备满足本项目造价咨询工作的人员，本项目的项目负责人须具有注册造价工程师资格，项目负责人为晋朝晖，造价师执业资格证书号建[造]01440002976，本项目驻场造价员为柳宏扬。



成果文件

华联世纪工程咨询股份有限公司








工程预算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-23-001）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（恩平市项目区）		
送审金额	95186353.18 元	审定金额	93781251.67 元
核减金额（-）	1405101.51 元	核增金额（+）	/元
委托单位	代表人：  经办人：2023 年 8 月 15 日 		
施工单位	代表人：周万贺 经办人：2023 年 8 月 6 日 		
审核单位	编制人：  复核人：  审定人：2023 年 8 月 2 日 单位负责人：  		
备注			








华联世纪工程咨询股份有限公司
工程预算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-016）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区睦洲镇段）		
送审金额	12715515.59 元	审定金额	12138377.43 元
核减金额(-)	577138.16 元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人：  经办人：   (公章) 2021 年 10 月 21 日		
审核单位	 陈焕新 A11174400008831 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2025年10月22日 复核人:  晋朝晖 A-014400002498 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日 (公章) 审定人:  谢羽 A01440008888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日 单位负责人:  (公章) 2021 年 10 月 21 日		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程预算审核确认书








（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-017）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区司前镇段）		
送审金额	56630794.57 元	审定金额	56059598.80 元
核减金额(-)	571195.77 元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人：  (公章)</p> <p>经办人：  2021 年 11 月 8 日</p>		
审核单位	<p>  陈焕新  晋朝晖  谢羽  (公章) </p> <p>审定人： 谢羽 单位负责人：  2021 年 4 月 8 日</p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-003）











工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（台山市项目区）		
送审金额	62299.95 万元	审定金额	61894.76 万元
核减金额(-)	405.19 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: </p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 20 日</p> <p style="text-align: right;"> (公章)</p>		
审核单位	<p>编制人:  陈焕新 A17440015770 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年10月22日</p> <p>复核人:  晋朝晖 A1744002976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p>审定人:  周射林 A01440008888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 20 日</p> <p style="text-align: right;"> (公章)</p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司

工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-005）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（鹤山项目区）		
送审金额	44595.67 万元	审定金额	44126.17 万元
核减金额(-)	469.50 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: </p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 20 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
审核单位	<p>编制:   审核:   审定:   2021 年 4 月 25 日 </p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司

工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-011）





工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（江海段）		
送审金额	14504.10 万元	审定金额	14171.12 万元
核减金额(-)	332.98 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人：</p> <p>经办人： </p> <p style="text-align: right;">2021 年 6 月 6 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
审核单位	<p>编制人：  陈焕新 A17440015770 有效期至：2021年10月22日</p> <p>复核人：  晋朝晖 A01440008888 有效期至：2021年12月31日</p> <p>审定人：  谢羽 A01440008888 有效期至：2021年12月31日</p> <p style="text-align: right;">2021 年 6 月 20 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司









工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-006）

工程名称	江门市碧道建设工程EPC+O项目（新会会城段）		
送审金额	27042.04 万元	审定金额	26387.12 万元
核减金额(-)	654.92 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人：陈伟良 经办人：李文强 		
审核单位	编制人：陈焕新 复核人：晋朝晖 审定人：谢羽    		
备注			








华联世纪工程咨询股份有限公司 工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-003）

工程名称	江门市碧道建设工程 EPC+O 项目（台山段）		
送审金额	45282.41 万元	审定金额	44107.48 万元
核减金额(-)	1174.93 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: </p> <div style="text-align: right;">  (公章) 2021 年 2 月 8 日 </div>		
审核单位	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  编制人: 陈玉新 编号: A014400015710 有效期至: 2021年10月22日 </div> <div style="text-align: center;">  复核人: 晋朝晖 编号: A0144000094876 有效期至: 2021年12月31日 </div> </div> <p>审定人: </p> <div style="text-align: right;">  (公章) 2021 年 2 月 8 日 </div>		
备注	<div style="text-align: center;">  华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至: 2021年12月31日 </div>		






华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-013）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（开平市项目区）		
送审金额	81909.35 万元	审定金额	78519.00 万元
核减金额(-)	3390.35 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: </p> <p></p>		
审核单位	<p>2021年6月15日</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>2021年6月15日</p>		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书






（报告编号： HLC4407A-Z-10415-21-002）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（蓬江区项目区）		
送审金额	41426.34 万元	审定金额	40945.36 万元
核减金额(-)	480.98 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人：</p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">2021 年 3 月 15 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
审核单位	<p>编制人： 陈焕新 A017440018730 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年10月22日</p> <p>复核人： 晋朝晖 A014400008976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p>审定人： 陈裕新 A01440008888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p style="text-align: right;">(公章)</p> <p style="text-align: right;">2021 年 3 月 15 日</p> <p style="text-align: right;"></p>		
备注			

6-2

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10416-21-014）






工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC +0 项目（江海项目区）一阶段		
送审金额	6336.89 万元	审定金额	6102.09 万元
核减金额(-)	234.80 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人:  经办人:  2021 年 7 月 15 日		
审核单位	编制人:  复核人:  审定人:  2021 年 7 月 15 日		
备注			

7-2

华联世纪工程咨询股份有限公司







工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-015）

工程名称	鹤山市水系连通及水美乡村建设试点县项目(江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程一期 EPC+O 项目)		
送审金额	34216.26 万元	审定金额	34176.04 万元
核减金额(-)	40.22 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人： 经办人：  (公章) 2021 年 8 月 12 日		
审核单位	编制人：陈焕新  A17440015770 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年10月22日 复核人：晋朝晖  A0144002976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日 (公章) 审定人：谢栩  A01440008888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日 单位负责人：P 赵  2021 年 8 月 6 日		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书







（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-009）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）会城街道		
送审金额	13261.00 万元	审定金额	13938.60 万元
核减金额（-）	/万元	核增金额（+）	677.60 万元
委托单位	<p>代表人： </p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 30 日</p> <p style="text-align: right;">（公章）</p>		
审核单位	<p>编制人：  陈焕新 A17444006510 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年10月22日</p> <p>复核人：  晋朝晖 A01440002926 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p>审定人：  谢玉博 A01440008888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至：2021年12月31日</p> <p>单位负责人：  晋朝晖 2021 年 5 月 30 日</p>		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司

工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-012）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）司前镇		
送审金额	8358.76 万元	审定金额	8184.34 万元
核减金额(-)	174.42 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人:  (公章)</p> <p>经办人: </p> <p>2021 年 6 月 15 日</p>		
审核单位	<p>编制人:  复核人: </p> <p>审定人:  单位负责人: </p> <p>2021 年 6 月 15 日</p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司






工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-010）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）睦洲镇		
送审金额	1561.64 万元	审定金额	1541.47 万元
核减金额(-)	20.17 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: <u>梁国明</u></p> <p>经办人: <u>胡智恒</u></p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 21 日</p>		
审核单位	<p>编制人: <u>陈焕新</u> 复核人: <u>晋朝晖</u></p> <p>审定人: <u>海</u> 单位负责人: <u>晋朝晖</u></p> <p style="text-align: right;">2021 年 5 月 18 日</p>		
备注			



华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-008）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）大泽镇		
送审金额	5619.74 万元	审定金额	5474.58 万元
核减金额（-）	145.16 万元	核增金额（+）	/元
委托单位	<p>代表人：</p> <p>经办人：</p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">2021年5月30日</p>		
审核单位	<p>编制： 陈焕新</p> <p>复核： 晋朝晖</p> <p>审定人：</p> <p>单位负责人：</p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">2021年5月17日</p>		
备注	<p></p>		

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书







（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-001）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（恩平市项目区）		
送审金额	12573.93 万元	审定金额	12453.88 万元
核减金额(-)	120.05 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	<p>代表人: </p> <p>经办人: 王圭</p> <p style="text-align: right;"> (公章)</p> <p style="text-align: right;">2021年 3 月 16 日</p>		
审核单位	<p>编制人:  陈焕新 A17440015770 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年10月22日</p> <p>复核人:  晋朝晖 A04440002976 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p>审定人:  谢羽 A04440002888 华联世纪工程咨询股份有限公司 有效期至:2021年12月31日</p> <p style="text-align: right;"> (公章)</p> <p style="text-align: right;">2021年 3 月 16 日</p>		
备注			

13.2

华联世纪工程咨询股份有限公司
工程概算审核确认书

（报告编号：HLC4407A-Z-10415-21-011）

工程名称	江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O项目（新会项目区）三江镇		
送审金额	15384.88 万元	审定金额	15044.45 万元
核减金额(-)	340.43 万元	核增金额(+)	/元
委托单位	代表人：李海恩 经办人： <div style="text-align: right;">2021 年 5 月 30 日</div> <div style="text-align: right;">  </div>		
审核单位	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>编制人：陈焕新 A174400015270 有效期至：2021年10月22日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>复核人：晋朝晖 A014400002076 有效期至：2021年12月31日</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>审定人：谢羽 A01440008888 有效期至：2021年12月31日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>单位负责人：晋朝晖 有效期至：2021年12月31日</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: right;">2021 年 5 月 26 日</div>  </div>		
备注			

华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号：HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号：HLC4407A-Z-10415-23-001

恩平市水利工程建设服务中心：

我公司自 2023 年 3 月 10 日接受贵单位的委托，已于 2023 年 8 月 2 日完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（恩平市项目区）的预算审
核咨询工作。

该工程造价：93781251.67 元。

为能不断总结经验教训，进一步提高我司工作水平和服务质量，特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见：

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名)：

客户单位(公章)：

联系电话：

日期：2023 年 8 月 15 日

2023-(120)



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-003

台山市水利工程建设管理中心:

我公司自 2020年 9 月 25 日 接受贵单位的委托,已于 2021 年 5 月 20 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(台山市项目区)的 概算审
核 咨询工作。

该工程造价: 61894.76 万元。

为能不断总结经验教训,进一步提高我司工作水平和服务质量,特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2021 年 5 月 20 日

2021-52

华联世纪工程咨询股份有限公司

咨询项目征询意见表

合同编号：

报告编号：

尊敬的 鹤山市水利工程项目管理所：

我公司自 2020 年 9 月 接受贵单位的委托，已于 2021 年 4 月 完成了：江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC+O 项目（鹤山项目区） 的 全过程造价咨询的概算审核 咨询工作。

该工程造价：44126.17 万元，工程规模：水利、设备及金属结构安装等

为了有利于我公司不断总结经验教训，进一步提高工作水平和服务质量，特对上述工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

你认为我司咨询工作人员的咨询服务如何：

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 较好 () 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |

二、综合评价：

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位（公章）：

联系电话：13246593295

日期：2021 年 5 月 20 日

2021-(51)



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-001

恩平市水利工程建设服务中心:

我公司自 2020 年 9 月 22 日接受贵单位的委托,已于 2021 年 5 月 25 日完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(恩平市项目区)的概算审
核咨询工作。

该工程造价: 12453.88 万元。

为能不断总结经验教训,进一步提高我司工作水平和服务质量,特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2021 年 5 月 25 日

2021-④6



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-008

江门市新会区润泽基础设施建设投资管理有限公司:

我公司自 2021 年 5 月 10 日 接受贵单位的委托, 已于 2021 年 5 月 17 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(新会项目区)大泽镇 的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价: 5474.58 万元 (大写: 伍仟肆佰柒拾肆万伍仟捌佰元整)

为能不断总结经验教训, 进一步提高我司工作水平和服务质量, 特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名): 李艳军

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2021 年 5 月 30 日

2021

2021-175



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-010

江门市新会区睦洲镇基础设施建设投资管理有限公司:

我公司自 2020 年 9 月 22 日 接受贵单位的委托, 已于 2021 年 5 月 21 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(新会项目区)睦洲镇的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价: 1541.47 万元 (大写: 壹仟伍佰肆拾壹万肆仟柒佰元整)

为能不断总结经验教训, 进一步提高我司工作水平和服务质量, 特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2021 年 5 月 21 日

2021-174



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-012

江门市新会区司前镇建盛建设工程有限公司:

我公司自 2020 年 9 月 22 日 接受贵单位的委托, 已于 2021 年 6 月 15 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(新会项目区)司前镇的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价: 8184.34 万元 (大写: 捌仟壹佰捌拾肆万叁仟肆佰元整)

为能不断总结经验教训, 进一步提高我司工作水平和服务质量, 特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 5、工作质量 | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话: 0756-6577531

日期: 2021 年 6 月 15 日

2021-173



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-009

江门市新会区会城街道农业综合服务中心:

我公司自 2020 年 9 月 22 日 接受贵单位的委托, 已于 2021 年 5 月 20 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(新会项目区)会城街道 的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价: 13938.60 万元 (大写: 壹亿叁仟玖佰叁拾捌万陆仟元整)

为能不断总结经验教训, 进一步提高我司工作水平和服务质量, 特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 5、工作质量 | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| (2) 有无发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |
| (3) 有无因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章): 农业综合服务中心

联系电话:

日期: 2021 年 5 月 20 日

2021 - (172)



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-011

江门市新会区银洲湖建设开发有限公司:

我公司自 2020 年 9 月 22 日 接受贵单位的委托, 已于 2021 年 5 月 16 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(新会项目区)三江镇的
概算审核 咨询工作。

该工程概算造价: 15044.45 万元 (大写: 壹亿伍仟零肆拾肆万肆仟伍佰元整)

为能不断总结经验教训, 进一步提高我司工作水平和服务质量, 特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2021 年 5 月 30 日

2021-110



华联世纪工程咨询股份有限公司

咨询项目征询意见表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-014

尊敬的 江海区水利工程建设管理处 :

我公司自 2020年9月 接受贵单位的委托, 已于 2021年7月 完成了: 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O项目(江海项目区)一阶段 的 全过程造价咨询的概算审核 咨询工作。

该工程造价: 6102.09 万元, 工程规模: 水利、设备及临时工程等。

为了有利于我公司不断总结经验教训, 进一步提高工作水平和服务质量, 特对上述工程的工作情况征询贵单位的意见:

一、分项评价

你认为我司咨询工作人员的咨询服务如何:

- | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 2、服务态度 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 4、业务水平 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| 5、工作质量 | | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 <input checked="" type="checkbox"/> | 较好 <input type="checkbox"/> | 一般 <input type="checkbox"/> | 差 <input type="checkbox"/> |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 有发生 <input type="checkbox"/> | 无发生 <input checked="" type="checkbox"/> | 未发现 <input type="checkbox"/> | |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 有发生 <input type="checkbox"/> | 无发生 <input checked="" type="checkbox"/> | 未发现 <input type="checkbox"/> | |

二、综合评价:

满意 ☒ 基本满意 ☐ 不满意 ☐

客户单位(公章):

联系电话: 3427284

日期: 2021年8月11日



2021-152



华联世纪工程咨询股份有限公司

咨询项目征询意见表

合同编号：

报告编号：

尊敬的 鹤山市水利工程项目管理所：

我公司自 2020 年 9 月 接受贵单位的委托，已于 2021 年 8 月 完成了：鹤山市水系连通及水美乡村建设试点县项目（江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程一期 EPC+O 项目） 的 全过程造价咨询的概算审核 咨询工作。

该工程造价：34176.04 万元，工程规模：水利、设备及金属结构安装等

为了有利于我公司不断总结经验教训，进一步提高工作水平和服务质量，特对上述工程的工作情况征询贵单位的意见：

一、分项评价

你认为我司咨询工作人员的咨询服务如何：

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 () 较好 () 一般 (✓) 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 () 较好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 有发生 () 无发生 (✓) 未发现 () |

二、综合评价：

满意 () 基本满意 (✓) 不满意 ()

客户单位 (盖章)：

联系电话：

日期：2021 年 8 月 15 日



2021-153



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-016

江门市新会区睦洲基础设施建设投资管理有限公司:

我公司自 2021 年 10 月 10 日 接受贵单位的委托, 已于 2021 年 10 月 25 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(新会项目区睦洲镇段)的
预算审核 咨询工作。

该工程预算造价: 12138377.43 元 (大写: 壹仟贰佰壹拾叁万捌仟叁佰柒拾柒元肆角叁分)

为能不断总结经验教训, 进一步提高我司工作水平和服务质量, 特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | | | |
|------------------------|---------|---------|-------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| 5、工作质量 | | | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) | 一般 () | 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) | 有发生 () | |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名): 李国明

客户单位(公章):

联系电话:

日期: 2021 年 10 月 25 日

2021-170



华联世纪工程咨询股份有限公司
造价咨询服务客户满意度反馈表

合同编号: HLC4407A[2011200-10415001]

报告编号: HLC4407A-Z-10415-21-017

江门市新会区建盛建设工程有限公司:

我公司自 2021 年 10 月 19 日 接受贵单位的委托, 已于 2021 年 11 月 6 日 完成了
江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程(一期)EPC+O 项目(新会项目区司前镇段)的
预算审核 咨询工作。

该工程预算造价: 56059598.80 元 (大写: 伍仟陆佰零伍万玖仟伍佰玖拾捌元捌角整)

为能不断总结经验教训, 进一步提高我司工作水平和服务质量, 特对该工程的工作情况征询贵
单位的意见:

一、分项评价

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1、企业信誉及廉洁方面 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 2、服务态度 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 3、咨询成果交付及时性 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 4、业务水平 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| 5、工作质量 | |
| (1) 过程服务工作质量 | 好 (✓) 一般 () 差 () |
| (2) 有否发生咨询成果质量偏差大于合同约定 | 无发生 (✓) 有发生 () |
| (3) 有否因质量原因导致项目产生造价纠纷 | 无发生 (✓) 有发生 () |

二、综合评价:

满意 (✓) 基本满意 () 不满意 ()

客户单位代表人(签名):

客户单位(公章):

联系电话: 6177331


日期: 2021 年 11 月 6 日

2021-169

三、企业综合实力

序号	项目名称	管理单位	备注
1	广东省乡村公共基础设施工程建设投资估算指标	广东省工程造价协会	
2	修编《房屋修缮工程消耗量定额》第九册安装工程（建筑智能化工程）	广东省建设工程造价管理总站	
3	房屋修缮工程消耗量定额 TY 01-41-2018 第七册 建筑智能化工程	中华人民共和国住房和城乡建设部	
4	广东省建设工程施工工期定额	广东省住房和城乡建设厅	
5	建设项目过程结算管理标准 T/CECS 1178-2022	中国工程建设标准化协会	
6	广东省建设工程施工标准工期定额（2011）	广东省住房和城乡建设厅	
7	广东省建筑工程计价办法（2001）	广东省建设厅	
8	广东省建筑工程量清单项目设置规则（2001）	广东省建设厅	
9	广东省安装工程综合定额（2006）	广东省建设厅	
10	广东省安装、市政、园林绿化工程工程量清单计价指引（2010）	广东省住房和城乡建设厅	

(1) 广东省乡村公共基础设施工程建设投资估算指标



广东省乡村公共基础设施工程 建设投资估算指标

GUANGDONGSHENG XIANGCUN GONGGONG JICHU SHESHI GONGCHENG
JIAN SHE TOUZI GUSUAN ZHIBIAO



广东省乡村公共基础设施工程 建设投资估算指标

主编单位：广东省建设工程标准定额站

广东省工程造价协会

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

执行日期：2022 年 9 月 1 日

华中科技大学出版社



广东省住房和城乡建设厅

粤建标函〔2022〕608号

广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省 乡村公共基础设施工程建设投资估算 指标》的通知

各地级以上市住房城乡建设主管部门，各有关单位：

为贯彻执行《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈乡村建设行动实施方案〉的通知》精神，推进乡村建设行动，助力乡村振兴，指导乡村公共基础设施建设项目投资决策，我厅组织编制了《广东省乡村公共基础设施工程建设投资估算指标》（以下统称本指标），现印发给你们。本指标自2022年9月1日起实施。本指标应用于广东省行政区域内乡村公共基础设施的新建、改扩建、修缮项目对应的计价活动。

本指标的印发、勘误、解释、补充、修改等工作由广东省建设工程标准定额站负责。各单位在执行中遇到的问题，请及时向广东省建设工程标准定额站反映。

- 1 -



公开方式：主动公开



《广东省乡村公共基础设施工程建设投资估算指标》

主要编审单位和人员

主 编 单 位：广东省建设工程标准定额站

广东省工程造价协会

副主编单位：华联世纪工程咨询股份有限公司

协 编 单 位：永道工程咨询有限公司

中量工程咨询有限公司

广州菲达建筑咨询有限公司

广东正中信德建设工程咨询有限公司

审 核：黄守新

主 编：卢立明

副 主 编：薛 瑞

查世伟 李惠君 黄 文 劳伟权

主要编制人：利葆珊 庄 颖 张毅坚 罗晓华 许雪微 严华君 刘 斌

陈黔渝 龙 翔 林学军 曹群英 简锦成 高锦辉 李移从

周 韬 陈丽军 王 锦 雷斯途 杜 坚 何念杰 张汝翊

陈锐伟 邓 颖 刘晓丽 黄基辉 朱文娟 胡全明 李 静

何欣蕊 王庆雄 柯斯恒 林桂田 廖洪辉 蔡洁彬 方 园

冯 洁 黄钊雄 成冬楠 关丽芬 罗建欧 马愈翮 王建昆

黄永鹏 陈耿鹏 陈海英 许锡雁 刘少华 谢穗贞 徐燕君

肖湘花 祝建红 张映丹 梁子翔 唐 咪 周 军 邓慧婷

陈晓琳

审 查 专 家：王颖莹 杨元元 王喜勇 徐永锋 李洪波

软 件 支 持：广州易达建信科技开发有限公司



责任编辑 / 何臻卓 李国钦 周江吟
封面设计 / 原色设计

版权所有 侵权必究
华中科技大学出版社建筑分社
服务热线: 400-6679-118
<http://www.hustp.com>



统一书号: 15255 · 097
定 价: 130.00 元

(2) 修编《房屋修缮工程消耗量定额》第九册安装工程（建筑智能化工程）

HLGZ[1709168-4222001]

编号	2017-8-011
类别	工程造价

工程建设标准定额制订、修订项目合同

项 目 名 称: 修编《房屋修缮工程消耗量定额》第九册 安装工程（建筑智能化工程）

甲方（主 管 单 位）: 住房和城乡建设部标准定额司

乙方（第一起草单位）: 广东华联建设投资管理股份有限公司

丙方（乙方的管理机构）: 广东省建设工程造价管理总站

住房和城乡建设部标准定额司

二〇一七年四月十日



主要 工作 内容	承担《房屋修缮工程消耗量定额》第九册安装工程（建筑智能化工程）的修编工作，包括依据现行法律法规，结合现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程下实际的施工工艺和工序，进行修缮施工建筑智能化工程项目定额水平的测算，调整以往修缮施工建筑智能化工程项目定额水平偏差和不合理部分，删减因工艺材料落后等因素需要淘汰的项目，补充近年来涌现的新技术、新工艺、新材料，完成《全国统一房屋修缮安装工程预算定额》（1995）（建筑智能化工程）的修订，编制出适用于全国房屋修缮工程中安装工程（建筑智能化工程）的人工、材料、机具使用消耗量和计算规则。
适用 范围	1、在一切竣工交付使用并超过保修期的建筑物、构筑物上进行建筑智能化工程的项目更新改造、设备维修、更换、加固等施工作业，以恢复、改善使用功能的工程。 2、随同房屋修缮工程施工的零星（建筑面积 300 m ² 以内）配套建筑智能化工程、装饰装修工程、一般单层房屋的翻建工程。 3、不适用于新建、扩建工程、单独进行的抗震加固工程以及临时性工程。
需解 决的 重点 问题	1、结合现行设计规范、施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程下，完成《全国统一房屋修缮工程预算定额》（1995）修编工作。 2、调整建筑智能化工程各章节定额水平偏差和不合理部分，删减因工艺材料落后等因素需要淘汰的项目，补充近年来涌现的新技术、新工艺、新材料施工计价项目。



需要补充实验和研究的内容	组织参编人员赴全国各地进行实地调研，促进本次修编的建筑智能化工程修缮工程消耗量定额更好适应于全国不同地域的有效使用。		
报批时限	2017 年 12 月前完成报批稿		
年度拨款额	10 万元		
受款单位名称	广东华联建设投资管理股份有限公司		
开户银行	中国农业银行股份有限公司广州解放北路支行		
账 号	44031301040000643		
地 址	广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号广轻大厦 6-9 层		
邮 编	510180		
财务负责人	张铭强	电话	020-37063333
主编人	查世伟	电话	020-37063333; 13822270618
邮箱	hl@gdhlzj.com	地址	广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号广轻大厦 9 楼
联系人	崔晓霞	电话	020-37063346; 15018491651
邮箱	2389669168@qq.com	地址	广东省广州市越秀区盘福路医国后街 1 号广轻大厦 9 楼



第一条 甲方（住房和城乡建设部标准定额司）义务

- 1、按合同规定提供编制工作补助经费。
- 2、按有关规定指导、监督编制工作的开展。

第二条 乙方（项目的主编单位）义务

- 1、除不可抗力外，乙方应按合同中规定的任务和进度完成编制工作，向甲方提供有关成果，成果的质量应达到规定的要求。
- 2、必须每年年中、年底向甲方报送合同执行情况的项目经费支出决算。
- 3、对甲方拨付的编制工作补助经费，乙方必须严格按照国家财务制度开支，专款专用。
- 4、对秘密材料负保密责任，不得擅自将项目的基础资料、成果对外公布。

第三条 丙方（乙方的管理机构）义务

- 1、负责督促乙方按期完成合同规定的任务。
- 2、对乙方的编制工作给予帮助和指导。

第四条 因甲方原因导致合同不能履行时，已拨给乙方的经费不得追回。因乙方原因导致合同不能履行时，乙方应退回甲方已拨付的全部经费。

第五条 在合同执行过程中，如需修改某项条款，须由甲、乙、丙三方共同商定，任何一方不得自行修改合同。

第六条 本合同一经签订，立即生效，签约各方均负合同的法律责任。在执行过程中如有争议，由签约各方的上级机关调解解决。调解不成时，提请有关仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

第七条 合同文本一式六份，甲方四份，乙方一份，丙方一份。

甲方：

负责人（签字）：

刘灿

年 月 日

（盖章）

乙方：

负责人（签字）：

李永平

年 月 日

（盖章）

丙方：

负责人（签字）：

李永平

2017 年 4 月 10 日

（盖章）



单位名称变更--工商部门核准变更通知书

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2018】第1800053511号

名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

统一社会信用代码：914400007278743825

以上企业于二〇一八年十月十八日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东华联建设投资管理股份有限公司	华联世纪工程咨询股份有限公司

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程	章程

特此通知。



(3) 房屋修缮工程消耗量定额 TY 01-41-2018 第七册 建筑智能化工程

中华人民共和国住房和城乡建设部

**房屋修缮工程
消耗量定额**

TY 01-41-2018

第七册 建筑智能化工程

 中国计划出版社



主管单位:广东省建设工程标准定额站

主编单位:广东华联建设投资管理股份有限公司

编制人员:黄守新 卢立明 黄中广 利葆珊 张毅坚 陈文楚 查世伟 周道川 肖继华

李惠君 尹绍青 吕月红 王家昌 张艳平 王 菁 魏小新 麦小慧 邝永北
审查专家:胡传海 王海宏 胡晓丽 董士波 王中和 薛长立 张 鑫 李 俊 蒋玉翠

余铁明 杨 军 朱小平 王 浩 赵 雷 邵国玮 左琪炜 张 哲
软件操作人员:王云祥 陈 宁

单位名称变更--工商部门核准变更通知书

核准变更登记通知书

粤核变通内字【2018】第1800053511号

名称：华联世纪工程咨询股份有限公司

统一社会信用代码：914400007278743825

以上企业于二〇一八年十月十八日经我局核准变更登记，经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
企业名称	广东华联建设投资管理股份有限公司	华联世纪工程咨询股份有限公司

经核准的备案事项如下：

备案事项	备案前内容	备案后内容
章程备案	章程	章程

特此通知。



(4) 广东省建设工程施工工期定额

广东省建设工程计价依据



广东省 建设工程施工工期定额

主编单位：广东省建设工程标准定额站

广东省工程造价协会

批准部门：广东省住房和城乡建设厅

执行日期：2022 年 1 月 1 日

中国建材工业出版社



《广东省建设工程施工工期定额》

主要编审单位和人员

主 编 单 位：广东省建设工程标准定额站

广东省工程造价协会

副主编单位：中量工程咨询有限公司

协 编 单 位：永道工程咨询有限公司

广东丰帆工程咨询有限公司

华联世纪工程咨询股份有限公司

广东宏正工程咨询有限公司

广东华禹工程咨询有限公司

审 核：黄守新

主 编：卢立明 利葆珊

副 主 编：薛 瑞 张毅坚 陈丽军

主要编制人：黄中广 郑 松 李 强 黄 文 邓俊辉 雷思途 郑少雄

曾汉文 贾怀峰 黄加娜 王凌刚 杜 坚 李卫强 胡莲芝

肖 争 崔泉清 彭志勇 方才欢 于 勇 陈 毅 张 河

焦 虹 罗炽发 方雪慧 吴文天 程志刚 王 珂 冼志杰

简锦成 高满锦 罗瑛玮 郑 君 齐 宇 李 直 许文静

王红娟 范卫龙 汤景新 欧蔓灵 陈倩仪 梁燕芬 徐 略

祝东明 许松宜 何绮红 胡建廷 周振凌 黄振贤 周 莹

钟惠红 庄 颖 黎伟华 罗文伟 何广淦 杨 蕾 戴 银

周晓锋 谢潮民 朱红莺 金 公 杨 闯 周瑞平 吕月红

技术专家：周 湘 朱希坚 黄钊雄 罗建欧 许英姿 杨从碧 翁春旭

王建昆 马南劲 陈 益 冯 航 陈晓琳 郑彬彬

软件支持：广州易达建信科技开发有限公司



黄文-在职人员



349

姓 名: 黄 文
身 份 证 号 码: 422429196808057301
性 别: 女
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份
有限公司

证 书 编 号: 建[造]11034400027545
初 始 注 册 日 期: 2003 年 11 月 26 日

颁发机关盖章:

发 证 日 期: 2023 年 4 月 12 日 6 日





庄颖-在职人员

26



姓 名: 庄 颖

身 份 证 号 码: 429005199105220026

性 别: 女

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份
有限公司


证 书 编 号: 建[造]11224400014761

初 始 注 册 日 期: 2022 年 06 月 16 日

颁 发 机 关 盖 章: 

发 证 日 期: 2022 年 6 月 16 日

(5) 建设项目过程结算管理标准 T/CECS 1178-2022





中国工程建设标准化协会公告

第 1328 号

关于发布《建设项目过程结算 管理标准》的公告

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020 年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕14 号）的要求，由亚太建设科技信息研究院有限公司、山东科技大学等单位编制的《建设项目过程结算管理标准》，经中国工程建设标准化协会组织审查，现批准发布，编号为 T/CECS 1178 - 2022，自 2023 年 3 月 1 日起施行。

中国工程建设标准化协会
2022 年 10 月 18 日

• 3 •

前 言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发〈2020 年第一批协会标准制订、修订计划〉的通知》（建标协字〔2020〕14 号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关研究成果，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分 9 章和 6 个附录，主要内容包括：总则、术语、基本规定、管理策划、编制管理、审核管理、支付管理、争议处理、资料与知识管理等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会归口管理，由亚太建设科技信息研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给亚太建设科技信息研究院有限公司（地址：北京市西城区德胜门外大街 36 号 A 座 4 层，邮编：100120）。

主 编 单 位：亚太建设科技信息研究院有限公司
山东科技大学

参 编 单 位：上海建科造价咨询有限公司
华联世纪工程咨询股份有限公司
中国城市发展规划设计咨询有限公司
鼎正工程咨询股份有限公司
广西民族大学
上海东方投资监理有限公司
吉林同成招标咨询有限公司
杭州市地铁集团有限责任公司




中冶建工集团有限公司
四川开信工程造价咨询有限公司
青岛福莱易通软件有限公司
长沙计支宝信息科技有限公司
北京中外建工程管理有限公司
青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司

主要起草人：刘 芳 孙凌志 朱立冬 严 鹏
王克青 周道川 冯 闻 陈 晶
郭旭红 郭一中 蔡慧琳 刘 谦
王 杰 贾壮普 蒋 强 曾 奎
段 超 施 瑞 湛永庭
主要审查人：高印立 赵振宇 施敬林 褚新伦
张北雁 于振平 陈 滨 郭婧娟
吴振全

红框内为我司参编人员

(6) 广东省建设工程施工标准工期定额（2011）





广东省建设工程施工标准工期定额


2011

主要编审人员

审 批:	房庆方	李台然		
编审负责人:	袁庆华	陈柏生		
主要编制人:	卢立明	周明科	练世彬	刘玉文
	杨广萍	赖铭华	张 河	张毅坚
	陈洁文	张均浩	黎浩源	邢瑞源
	黄严明	周舜英	陈雪冰	黄钊雄
	马南劲	黄 凯	周 湘	程 瑶
	郑 松	罗建欧	胡灼桢	李 强
	王红星	刘世荣	徐 刃	

红色方框圈起人员为编制期间本公司员工

胡灼贞-在职人员





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：胡灼贞

证件号码：440723196509295211

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201512	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201512	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201512	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202403	110380025325	5284	739.76	0	422.72	5000	40	10	20	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-09-20，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(7) 广东省建筑工程计价办法（2001）





广东省建筑工程计价依据主要编审人员

主要编制人员：吴 松 刘锡翰 陈洁文 赖铭华 张均浩
黎浩源 伍 捷 何耀忠 邢瑞源 黄钊雄
苏瑞生 卢鸿添

主要参编人员：按姓氏笔划顺序排列

王冬梅	冯成富	冯 诚	冯 洁	叶巧昌
孙康全	池静红	朱红莺	朱 兴	李芮兵
余湖云	何水平	李 来	李文炎	陈文玲
陈亚金	陈文震	陈莉莎	陈周全	陈淑尧
张 凯	柯 泳	罗建欧	周东菁	杨翠玲
袁惠民	黄石松	黄严明	谢 苑	潘杰民

配合工作人员：查世伟 陈卫初 夏晓春 廖良镜

微机工作人员：江于波 魏海麟 梁国贤 郑良柳 吕月红

谢长红

主要编制顾问：于业伟 徐佩清 潘发强

编制负责人：吴 松

审查负责人：李建辉

红色方框圈起人员为编制期间本公司员工


查世伟-本单位董事长

	<p>姓名: <u>查世伟</u></p> <p>身份证号码: <u>360302195707142517</u></p> <p>性别: <u>男</u></p> <p>专 业: <u>土木建筑</u></p> <p>聘用单位: <u>华联世纪工程咨询股份有限公司</u></p>
<p>证书编号: <u>建[造]11014400011658</u></p> <p>初始注册日期: <u>2001</u> 年 <u>01</u> 月 <u>01</u> 日</p>	<p>颁发机关盖章: </p> <p>发证日期: <u>2021</u> 年 <u>12</u> 月 <u>24</u> 日</p>

吕月红-目前已离职

	<p>姓 名: <u>吕月红</u></p> <p>性 别: <u>女</u></p> <p>职 称: <u>高级经济师</u></p> <p>出生年月: <u>1980年11月05日</u></p> <p>聘用单位: <u>华联世纪工程咨询股份有限公司</u></p>
<p>证书编号: <u>建[造]19440019197</u></p> <p>初始注册日期: <u>2019年06月11日</u></p>	<p>注册机关盖章: </p> <p>发证日期: <u>2019</u> 年 <u>11</u> 月 <u>11</u> 日</p>

(8) 广东省建筑工程量清单项目设置规则（2001）





广东省建筑工程计价主要编审人员

主要编制人员：吴 松 刘锡翰 陈洁文 赖铭华 张均浩
黎浩源 伍 捷 何耀忠 邢瑞源 黄钊雄
苏瑞生 卢鸿添

主要参编人员：按姓氏笔划顺序排列

王冬梅 冯成富 冯 诚 冯 洁 叶巧昌
孙康全 池静红 朱红莺 朱 兴 李芮兵
余湖云 何水平 李 来 李文炎 陈文玲
陈亚金 陈文震 陈莉莎 陈周全 陈淑尧
张 凯 柯 泳 罗建欧 周东菁 杨翠玲
袁惠民 黄石松 黄严明 谢 苑 潘杰民
配合工作人员：查世伟 陈卫初 夏晓春 廖良镜
微机工作人员：江于波 魏海麟 梁国贤 郑良柳 吕月红
谢长红
主要编制顾问：于业伟 徐佩清 潘发强
编制负责人：吴 松
审查负责人：李建辉

红色方框圈起人员为编制期间本公司员工


查世伟-本单位董事长

	<p>姓名: <u>查世伟</u></p> <p>身份证号码: <u>360302195707142517</u></p> <p>性别: <u>男</u></p> <p>专业: <u>土木建筑</u></p> <p>聘用单位: <u>华联世纪工程咨询股份有限公司</u></p>
<p>证书编号: <u>建[造]11014400011658</u></p> <p>初始注册日期: <u>2001</u> 年 <u>01</u> 月 <u>01</u> 日</p>	<p>颁发机关盖章: </p> <p>发证日期: <u>2021</u> 年 <u>12</u> 月 <u>24</u> 日</p>

吕月红-目前已离职

	<p>姓名: <u>吕月红</u></p> <p>性别: <u>女</u></p> <p>职称: <u>高级经济师</u></p> <p>出生年月: <u>1980年11月05日</u></p> <p>聘用单位: <u>华联世纪工程咨询股份有限公司</u></p>
<p>证书编号: <u>建[造]19440019197</u></p> <p>初始注册日期: <u>2019年06月11日</u></p>	<p>注册机关盖章: </p> <p>发证日期: <u>2019</u> 年 <u>11</u> 月 <u>11</u> 日</p>

(9) 广东省安装工程综合定额（2006）





广东省安装工程综合定额 主要编审人员

审	批：劳应勋	陈英松		
编制负责人：吴松	陈柏生			
主要编制人：卢立明	徐建华	周中民	陈炜秋	
	张碧群	张毅坚	罗涛	陈文楚
	相翠岚	冯毅华	曹晋玲	农广裕
	杨元元	王庆良	洪炎辉	周道川
	黎俊林	陈鸿瑜	麦增和	吴功南
	房仕洪	谢玉华	丘赞梅	刘锡翰
	陈洁文	赖铭华	张中	刘玉文
配合人员：李红波	魏海麟	周岚松	徐小珊	
	司徒艳芬	许昭忻	杨少文	刘军

红色方框圈起人员为编制期间本公司员工



周道川-在职人员

中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓 名: 周道川
身份证号码: 360302196308283018
性 别: 男
专 业: 安装工程
聘用单位: 华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号: 建[造]14023400011508

初始注册日期: 2003 年 01 月 09 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2022 年 12 月 29 日





中华人民共和国
职工退休证



广东省人力资源和社会保障厅印制



姓 名 周道川 性 别 男

民 族 汉 籍 贯 江西

出生年月 1963年08月

参加工作时间 1981.7

累计缴费年限 _____

原工作单位 华联世纪工程咨询股份有限公司

原职务(工种) 高级工程师

(发证单位盖章)

华联字 202304 号

身份证号码 360302196308283018

发证日期 2023年12月29日



须知

1. 此证为广东省退休职工退休及享受退休优惠待遇的合法证明，凡上述职工都必须领取此证。
2. 此证不得转借他人使用。
3. 此证如有丢失、损毁、应声明作废，并申报补发。
4. 此证由省人力资源和社会保障厅统一印制，任何部门无权编制、翻印。

批准退休

时 间 2023年9月

批准退休

单 位 (盖章)



(10) 广东省安装、市政、园林绿化工程工程量清单计价指引（2010）

广东省 安装、市政、园林绿化工程 工程量清单计价指引

2010

技术部

广东省住房和城乡建设厅



广东省安装、市政、园林绿化工程 工程量清单计价指引 (2010)

主要编审人员

审 批：袁庆华

编制负责人：陈柏生

主要编制人：卢立明	刘锡翰	刘 莉	张 河
张毅坚	陈鸿瑜	周 湘	邢瑞源
郭呈琳	陈文楚	张 慧	相翠岚
杨元元	周道川	曹晋玲	农广裕
艾 琳	蔡结明	朱云巧	郭淑雯
邓敏虹	魏家萍	黄雪青	杨伟楷
李丹薇	陶炜英	麦增和	王少芳

红色方框圈起人员为编制期间本公司员工



周道川-在职人员

中华人民共和国
一级造价工程师
The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 周道川
身份证号码: 360302196308283018
性别: 男
专业: 安装工程
聘用单位: 华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号: 建[造]14023400011508

初始注册日期: 2003 年 01 月 09 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2022 年 12 月 29 日





中华人民共和国
职工退休证



广东省人力资源和社会保障厅印制



姓 名 周道川 性 别 男

民 族 汉 籍 贯 江西

出生年月 1963年08月

参加工作时间 1981.7

累计缴费年限 _____

原工作单位 华联世纪工程咨询股份有限公司

原职务(工种) 高级工程师

(发证单位盖章)

华联字 202304 号

身份证号码 360302196308283018

发证日期 2023年12月29日



须知

1. 此证为广东省退休职工退休及享受退休优惠待遇的合法证明，凡上述职工都必须领取此证。
2. 此证不得转借他人使用。
3. 此证如有丢失、损毁、应声明作废，并申报补发。
4. 此证由省人力资源和社会保障厅统一印制，任何部门无权编制、翻印。

批准退休

时 间 2023年9月

批准退休

单 位 (盖章)



四、拟投入本项目人员情况表

投标人： 华联世纪工程咨询股份有限公司

在本项目中 拟任职务	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	晋朝晖	专业造价师	高级工程师	2017.06 入职华联，在本单位工作 8 年 1. 布吉街道创进路市政工程（造价咨询）2. 龙华河碧道建设工程（造价咨询）
土建技术负责人	湛永庭	总工程师	高级工程师	2019.07 入职华联，在本单位工作 6 年 1. 明珠湾大桥工程（不含先行段）造价咨询完善服务【全过程】；2. 黄埔区科学城连接知识城快速通道（南段）工程造价咨询
土建专业造价师	谢栩	专业造价师	高级工程师	2009.12 入职华联，在本单位工作 15 年 1. 惠华路（新厦大道-平龙路）市政工程（造价咨询）2. 广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）
安装技术负责人	黄春霞	专业造价师	高级工程师	2009.04 入职华联，在本单位工作 16 年 1. 地铁 6 号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程造价咨询 2. 广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）
土建专业造价师	胥挺	专业造价师	高级工程师	2014.06 入职华联，在本单位工作 11 年 1. 龙华河碧道建设工程（造价咨询）
土建专业造价师	王勃	专业造价师	高级工程师	2020.01 入职华联，在本单位工作 5 年 1. 坳背路西延段市政工程（造价咨询）
土建、安装专业造价师	任立娟	专业造价师	高级工程师	2016.09 入职华联，在本单位工作 89 年 1. 永九快速线工程造价咨询 2. 知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程
土建专业造价师	梁进海	专业造价师	高级经济师	2009.10 入职华联，在本单位工作 16 年 1. 桃花源智创小镇-小镇整治提升工程（造价咨询服务）2. 广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）
安装专业造价师	张新娟	专业造价师	高级工程师	2007.01 入职华联，在本单位工作 18 年 1. 安居鲘门朝面山项目全过程造价咨询
安装专业造价师	顾广平	专业造价师	高级工程师	2022.06 入职华联，在本单位工作 3 年 1. 信义路北延段市政工程（造价咨询）
安装专业造价师	劳伟权	专业造价师	高级工程师	2007.01 入职华联，在本单位工作 18 年 1. 广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）2. 永九快速线工程造价咨询
安装专业造价师	潘经钊	专业造价师	高级工程师	2010.06 入职华联，在本单位工作 15 年 1. 光明科学城大科学装置集群荔湖东路、单堤路与西光月路项目全过程造价咨询
土建、安装专业造价师	吴文凯	专业造价师	高级工程师	2018.06 入职华联，在本单位工作 7 年 1. 甲子塘水厂深度处理建设工程（造价咨询）

土建专业造价师	董小飞	专业造价师	中级工程师	2016.09 入职华联，在本单位工作 9 年 1. 广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）
土建专业造价师	莫尔愿	专业造价师	中级工程师	2022.01 入职华联，在本单位工作 3 年 1. 光明科学城大科学装置集群荔湖东路、单堤路与西光月路项目全过程造价咨询
土建专业造价师	张伟超	专业造价师	高级工程师	2009.03 入职华联，在本单位工作 16 年 1. 桃花源智创小镇-小镇整治提升工程（造价咨询服务）
土建专业造价师	陈细华	专业造价师	中级经济师	2008.09 入职华联，在本单位工作 17 年 1. 龙华河碧道建设工程（造价咨询）2. 广州南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目 EPC 部分市政工程全过程造价咨询服务（第二标段）
土建专业造价师	龙劲	专业造价师	助理工程师	2014.09 入职华联，在本单位工作 11 年 1. 坳背路西延段市政工程（造价咨询）
土建专业造价师	庞溉元	专业造价师	助理工程师	2012.06 入职华联，在本单位工作 13 年 1. 光明科学城大科学装置集群荔湖东路、单堤路与西光月路项目全过程造价咨询
土建专业造价师	钟杰	专业造价师	/	2020.03 入职华联，在本单位工作 5 年 1. 惠华路（新厦大道-平龙路）市政工程（造价咨询）
土建专业造价师	周俊	专业造价师	中级工程师	2020.07 入职华联，在本单位工作 5 年 1. 桃花源智创小镇-小镇整治提升工程（造价咨询服务）
土建专业造价师	徐胜男	专业造价师	/	2022.09 入职华联，在本单位工作 3 年 1. 信义路北延段市政工程（造价咨询）
土建、安装专业造价师	李欢欢	专业造价师	助理工程师	2020.12 入职华联，在本单位工作 5 年 1. 布吉街道创进路市政工程（造价咨询）
土建专业造价师	陈宙	专业造价师	中级工程师	2015.04 入职华联，在本单位工作 10 年 1. 地铁 6 号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程造价咨询 2. 信义路北延段市政工程（造价咨询）
土建专业造价师	王嘉彬	专业造价师	中级工程师	2016.08 入职华联，在本单位工作 9 年 1. 信义路北延段市政工程（造价咨询）
土建专业造价师	薛俊攀	专业造价师	助理工程师	2019.03 入职华联，在本单位工作 6 年 1. 龙华文化广场及周边景观提升工程
土建专业造价师	钟锐柱	专业造价师	中级工程师	2020.02 入职华联，在本单位工作 5 年 1. 地铁 6 号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程造价咨询
土建专业造价师	唐咪	专业造价师	中级工程师	2019.10 入职华联，在本单位工作 6 年 1. 坳背路西延段市政工程（造价咨询）
土建专业造价师	黄兴森	专业造价师	中级工程师	2012.03 入职华联，在本单位工作 13 年 1. 布吉街道创进路市政工程（造价咨询）
土建专业造价师	周梅虹	专业造价师	中级工程师	2014.01 入职华联，在本单位工作 11 年 1. 地铁 6 号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程造价咨询
土建专业造价师	方园	专业造价师	中级工程师	2008.07 入职华联，在本单位工作 17 年 1. 龙华文化广场及周边景观提升工程



安装专业造价师	马俊勇	专业造价师	助理工程师	2018.07 入职华联，在本单位工作 7 年 1. 光明科学城大科学装置集群荔湖东路、单堤路与西光月路项目全过程造价咨询
土建专业造价员	黄威龙	专业造价员	助理工程师	2019.06 入职华联，在本单位工作 6 年 1. 英达斯瑞公园建设工程（一期）（造价咨询）
土建专业造价员	史佳婧	专业造价员	助理工程师	2020.11 入职华联，在本单位工作 5 年 1. 福田和皇岗口岸及周边区域景观品质综合提升工程【全过程】



(1) 项目负责人-晋朝晖

广东省职称证书

姓 名：晋朝晖

身份证号：422301197109041071



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月14日

评审组织：广州市建筑工程技术高级工程师资格评审委员会


证书编号：2201001078916

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

晋朝晖

证件类型	居民身份证	证件号码	422301*****71	性别	男
注册证书所在单位名称	华联世纪工程咨询股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号：建[造]11014400011751

注册编号/执业印章号：B11014400011751

注册专业：土建

有效期：2025年12月31日



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号:
No.

0010418



持证人签名:
Signature of the Bearer

晋朝晖

姓名: 晋朝晖
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1971年9月
Date of Birth
专业类别: 土建
Professional Type
批准日期:
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by
签发日期:
Issued on





使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 晋朝晖

性 别: 男


出 生 日 期: 1971年09月04日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11014400011751

有 效 期: 2022年01月01日-2025年12月31日

聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名: 晋朝晖
签名日期: 2025年5月12日



发证日期: 2021年12月24日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：晋朝晖

证件号码：422301197109041071

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200801	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200801	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200801	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3900	31.2	7.8	15.6	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3900	31.2	7.8	15.6	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3900	31.2	7.8	15.6	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3900	31.2	7.8	15.6	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(2) 土建负责人-湛永庭





本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号: 赣2000-033
No. 0012171



持证人签名:
Signature of the Bearer

马永庭

姓名: 马永庭
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1973年3月
Date of Birth
专业类别: 土建
Professional Type
批准日期: 二〇〇〇年十月十五日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 二〇〇一年一月十八日
Issued on



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 湛永庭
性 别: 男
出 生 日 期: 1973年03月10日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11194400025781
有 效 期: 2023年10月31日-2027年10月30日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

湛永庭

签名日期:

2025.5.12



发证日期: 2023年10月11日



首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

湛永庭

证件类型	居民身份证	证件号码	360111*****16	性别	男
注册证书所在单位名称	华联世纪工程咨询股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司 注册编号/执业印章号：粤1442006200912339

注册专业：市政公用工程 有效期：2027年10月16日

查看证书变更记录（5）

注册监理工程师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司 证书编号：00534504 注册编号/执业印章号：44020435

注册专业：市政公用工程 有效期：2025年11月12日

注册专业：房屋建筑工程 有效期：2025年11月12日

查看证书变更记录（4）

一级注册造价工程师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司 证书编号：建[造]11194400025781 注册编号/执业印章号：B11194400025781

注册专业：土建 有效期：2027年10月30日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：谌永庭

证件号码：360111197303100016

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200410	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200410	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200410	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个人 账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



(3) 土建造价师-谢 栩





本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号:
No.

0003812



持证人签名:
Signature of the Bearer

姓名: 谢 栩
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1971年4月
Date of Birth

专业类别: 土 建
Professional Type

批准日期: 2000年10月15日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2001 年 4 月 1 日
Issued on



谢栩

证件类型	居民身份证	证件号码	430223*****18	性别	男
注册证书所在单位名称	华联世纪工程咨询股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册监理工程师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号：00291263

注册编号/执业印章号：44012288

注册专业：房屋建筑工程

有效期：2026年07月31日

注册专业：电力工程

有效期：2026年07月31日

查看证书变更记录 (9)

一级注册造价工程师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号：建[造]11014400010292

注册编号/执业印章号：B11014400010292

注册专业：土建

有效期：2025年12月31日



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书


The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 谢栩
性 别: 男
出 生 日 期: 1971年04月26日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11014400010292
有 效 期: 2022年01月01日-2025年12月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期:



2025.5.12



发证日期: 2021年12月06日



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：谢栩

证件号码：430223197104267218

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200704	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200703	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200704	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(4) 安装负责人-黄春霞

广东省职称证书

姓 名：黄春霞

身份证号：44162219851208232X



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155605

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: ZA 00126628
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2015023440232014449909002606
File No.

姓名: 黄春霞
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1985年12月
Date of Birth
专业类别: 安 装
Professional Type
批准日期: 2015年10月18日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2015年10月18日
Issued on





使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 黄春霞
性 别: 女
出 生 日 期: 1985年12月08日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14164200001304
有 效 期: 2025年01月01日-2028年12月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期:

黄春霞
2025.5.12



发证日期: 2024年12月24日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：黄春霞

证件号码：44162219851208232X

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200909	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200909	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200909	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



(5) 土建造价师-胥 挺

广东省职称证书

姓 名：胥挺

身份证号：360103196505236371



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101060032

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号：
No. 0008103



持证人签名：
Signature of the Bearer

胥挺

姓名：胥挺
Full Name
性别：男
Sex
出生年月：1965年05月
Date of Birth
专业类别：土建
Professional Type
批准日期：2000年10月15日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2001年03月06日
Issued on



毕 业 证 书



学生胥挺系江西省万载市人，一九六五年五月出生，于一九八五年九月至一九八九年八月在本校建筑工程专业学习，学制四年，修业期满，学完教学计划规定的全部课程，成绩及格，准予毕业。经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予学士学位。

江西工业大学

校长：李树奎

证书编号：890417

一九八九年八月一日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

胥挺

证件类型	居民身份证	证件号码	360103*****71	性别	男
注册证书所在单位名称	华联世纪工程咨询股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册监理工程师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号：00383511

注册编号/执业印章号：44013880

注册专业：房屋建筑工程

有效期：2025年09月21日

注册专业：电力工程

有效期：2025年09月21日

查看证书变更记录 (9)

一级注册造价工程师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号：建[造]11014400034079

注册编号/执业印章号：B11014400034079

注册专业：土建

有效期：2025年12月31日



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书


The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 胥挺
性 别: 男
出 生 日 期: 1965年05月23日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11014400034079
有 效 期: 2022年01月01日-2025年12月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期:



胥挺 2025.5.12



发证日期: 2021年12月15日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：胥挺

证件号码：360103196505236371

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201406	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201406	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200408	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	17000	2550	0	1360	17000	136	34	68	
202405	110380025325	17000	2550	0	1360	17000	136	34	68	
202406	110380025325	17000	2550	0	1360	17000	136	34	68	
202407	110380025325	17000	2550	0	1360	17000	136	34	68	
202408	110380025325	17000	2550	0	1360	17000	136	34	68	
202409	110380025325	17000	2550	0	1360	17000	136	34	68	
202410	110380025325	17000	2550	0	1360	17000	136	34	68	
202411	110380025325	17000	2550	0	1360	17000	136	34	68	
202412	110380025325	17000	2550	0	1360	17000	136	34	68	
202501	110380025325	17000	2720	0	1360	17000	136	34	68	
202502	110380025325	17000	2720	0	1360	17000	136	34	68	
202503	110380025325	17000	2720	0	1360	17000	136	34	68	
202504	110380025325	17000	2720	0	1360	17000	136	34	68	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(6) 土建造价师-王 勃

广东省职称证书

姓 名：王勃

身份证号：220181198507290045



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199174

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



普通高等学校

毕业证书



学生 王勃 性别 女，一九八五年 七 月二十九日生，于 二〇〇四
年 九 月至二〇〇八年 六 月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：长春工程学院

校（院）长 韩立强

证书编号：114371200805001996

二〇〇八 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



一级造价工程师 Class1 Cost Engineer



本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发，表明持证人通过国家统一组织的
考试，取得一级造价工程师职业资格。

姓 名：王勃

证件号码：220181198507290045

性 别：女

出生年月：1985 年 07 月

专 业：土木建筑工程

批准日期：2019 年 10 月 27 日

管 理 号：201910045320002702



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部






使用有效期: 2025年04月03日
- 2025年07月02日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王勃
性 别: 女
出 生 日 期: 1985年07月29日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11254400035844
有 效 期: 2025年03月19日-2029年03月18日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

王勃

签名日期:

2025.4.3



发证日期: 2025年03月17日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：王勃

证件号码：220181198507290045

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20200701	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20200701	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20200701	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(7) 土建造价师-任立娟

黑龙江省
高级专业技术资格证书

ADVANCED PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

(电子证书)

姓 名：任立娟

性 别：女

出生日期：1978年5月19日

身份证号：232325197805190260

工作单位：华联世纪工程咨询股份有限公司



资格名称：高级工程师

专业名称：工程造价

资格证书编号：A652310190



在线验证：
微信公众号“黑龙江人社”扫码验证电子证书


授予单位：黑龙江省人力资源和社会保障厅

授予时间：2023年9月1日



黑龙江省人力资源和社会保障厅制







使用有效期: 2025年04月23日
- 2025年07月22日




中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 任立娟
性 别: 女
出 生 日 期: 1978年05月19日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11194400022084
有 效 期: 2023年06月11日-2027年06月10日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:



签名日期:

2025年4月23日



发证日期: 2023年05月31日



使用有效期: 2025年04月23日
- 2025年07月22日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 任立娟
性 别: 女
出 生 日 期: 1978年05月19日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14254400036124
有 效 期: 2025年04月14日-2029年04月13日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期:

2025年4月23日



发证日期: 2025年04月11日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：任立娟

证件号码：232325197805190260

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201111	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201111	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201111	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(8) 土建造价师-梁进海





普通高等学校 毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00348475

学生 梁进海 性别男，一九七二年十二月二十七日生，于一九九三年九月至一九九七年七月在本校工程技术学院建筑工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



长：

名：华南农业大学

一九九七年七月一日

学校编号：97352214



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日




中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 梁进海
性 别: 男
出 生 日 期: 1972年12月27日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11044400019047
有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名: 
签名日期: 2025.5.12



发证日期: 2022年12月14日



持证人签名:

Signature of the Bearer

梁进海

姓名:

梁进海

Full Name

性别:

男

Sex

出生年月:

1972年12月

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期:

2003年10月12日

Approval Date

签发单位盖章: 广东省人事厅

Issued by

签发日期: 2004 年 02 月 26日

Issued on

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格,取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Personnel
The People's Republic of China



Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号:

0052263

No.



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：梁进海

证件号码：440922197212271437

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200405	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200406	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200405	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	13000	1950	0	1040	13000	104	26	52	
202408	110380025325	13000	1950	0	1040	13000	104	26	52	
202409	110380025325	13000	1950	0	1040	13000	104	26	52	
202410	110380025325	13000	1950	0	1040	13000	104	26	52	
202411	110380025325	13000	1950	0	1040	13000	104	26	52	
202412	110380025325	13000	1950	0	1040	13000	104	26	52	
202501	110380025325	13000	2080	0	1040	13000	104	26	52	
202502	110380025325	13000	2080	0	1040	13000	104	26	52	
202503	110380025325	13000	2080	0	1040	13000	104	26	52	
202504	110380025325	13000	2080	0	1040	13000	104	26	52	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(9) 安装造价师-张新娟

广东省职称证书

姓 名：张新娟

身份证号：410425197408066028



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101155567

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号:
No.

0052266



持证人签名: 张新娟
Signature of the Bearer

姓名: 张新娟
Full Name
性别: 女
Sex
出生年月: 1974年08月
Date of Birth
专业类别:
Professional Type
批准日期: 2003年10月12日
Approval Date

签发单位盖章: 广东省人事厅
Issued by

签发日期: 2004 年 02 月 26 日
Issued on



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 张新娟
性 别: 女
出 生 日 期: 1974年08月06日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14044400021203
有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

张新娟

签名日期:

2025.5.12



发证日期: 2022年12月26日



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：张新娟

证件号码：410425197408066028

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20040501	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200510	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200510	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(10) 安装造价师-顾广平





本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



编号：
No.

0020721



持证人签名：
Signature of the Bearer

顾广平

姓名： 顾广平
Full Name
性别： 女
Sex
出生年月： 1974年09月
Date of Birth
专业类别：
Professional Type
批准日期： 2001年10月14日
Approval Date

签发单位盖章：广东省人事厅
Issued by

签发日期： 2002 年 03 月 05 日
Issued on



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 顾广平

性 别: 女

出 生 日 期: 1974年09月29日

专 业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14184400012557

有 效 期: 2022年02月12日-2026年02月11日

聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



顾 广 平

个人签名:

顾广平

签名日期:

2025年5月12日



发证日期: 2022年01月25日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：顾广平

证件号码：462427197409291423

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20080601	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20080601	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20080601	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(11) 安装造价师-劳伟权

广东省职称证书

姓 名：劳伟权

身份证号：440105197204125114



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101276924

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日





本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格,取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Personnel
The People's Republic of China



The People's Republic of China

编号:
No.: 0075483



持证人签名:
Signature of the Bearer

劳伟权

管理号: 05234440449902342
File No.:

姓名: 劳伟权
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1972年04月
Date of Birth

专业类别: 安 装
Professional Type

批准日期: 2005年10月16日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2006 年 01 月 10 日
Issued on




使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 劳伟权
性 别: 男
出 生 日 期: 1972年04月12日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14064400019341
有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名: 劳伟权
签名日期: 2025.5.12



发证日期: 2022年12月14日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 劳伟权

证件号码: 440105197204125114

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	199407	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200601	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200601	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-10-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(12) 安装造价师-潘经钊

广东省职称证书

姓 名：潘经钊

身份证号：440524197203190919



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101276698

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日





中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





使用有效期: 2025年05月10日
- 2025年08月08日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 潘经钊
性 别: 男
出 生 日 期: 1972年03月19日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14224400014105
有 效 期: 2022年06月08日-2026年06月07日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

潘经钊

签名日期: 2025.5.10



发证日期: 2022年06月01日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：潘经钊

证件号码：440524197203190919

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201112	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201112	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201112	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费划入统筹 部分)	单位缴费 划入个人账户	个人缴费 (划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(13) 安装造价师-吴文凯

广东省职称证书

姓 名：吴文凯

身份证号：441622198304012597



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日


评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101276995

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日





首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

吴文凯

证件类型	居民身份证	证件号码	441622*****97	性别	男
注册证书所在单位名称	华联世纪工程咨询股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册监理工程师

注册单位: 华联世纪工程咨询股份有限公司 证书编号: 00800830 注册编号/执业印章号: 44036515
注册专业: 房屋建筑工程 有效期: 2026年09月18日
注册专业: 电力工程 有效期: 2026年09月18日

查看证书变更记录 (2) ▾

一级注册造价工程师

注册单位: 华联世纪工程咨询股份有限公司 证书编号: 建[造]11214400007281 注册编号/执业印章号: B11214400007281
注册专业: 土建 有效期: 2025年07月26日

查看证书变更记录 (1) ▾

一级注册造价工程师

注册单位: 华联世纪工程咨询股份有限公司 证书编号: 建[造]14194400022297 注册编号/执业印章号: B14194400022297
注册专业: 安装 有效期: 2027年07月03日





使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年07月26日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 吴文凯
性 别: 男
出 生 日 期: 1983年04月01日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400007281
有 效 期: 2021年07月27日-2025年07月26日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期:

吴文凯

2025.5.12



发证日期: 2021年07月07日



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 吴文凯

性 别: 男

出 生 日 期: 1983年04月01日

专 业: 安装工程

证 书 编 号: 建[造]14194400022297

有 效 期: 2023年07月04日-2027年07月03日

聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期:

吴文凯 2025.5.12



发证日期: 2023年06月12日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：吴文凯

证件号码：441622198304012597

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201806	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201806	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201806	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



(14) 土建造价师-董小飞

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准,广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.



注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件,持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1577217
No.



(加盖批准机关钢印有效)

Valid with embossed seal

持证人签名
Signature of the Bearer

管理号:
File No.

姓 名 董小飞 性 别 男
Name Gender

身份证号 412902197811133993
ID Number

职称系列 工程
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专 业 建筑工程管理
Speciality

授予时间 2017年12月
Date of Conferment

评审机构 工程系列流动专业技术人员
Accrediting Agency 贵港市中级评委会

批准机关(盖章)
Issued by 贵港市人力资源和社会保障局

2018年1月22日



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: ZT 00154151
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

董小飞

姓名: 董小飞
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1978. 11
Date of Birth

专业类别: 土 建
Professional Type

批准日期: 2015.10
Approval Date

签发单位盖章: 住房和城乡建设部
Issued by

签发日期: 2016 年 4 月 12 日
Issued on

管理号: 2015023410232013411801002131
File No.
证书编号: ZT00154151



普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01458213

学生 董小飞 性别 男，
一九七八年十一月十二日生，于一九九九年
九月至二零零二年七月在本校
房屋建筑工程 专业

三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 刘尊法

校 名: 平顶山工学院

二零零二年七月一日

学校编号: 11765120020600854



使用有效期: 2025年03月10日
- 2025年06月08日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 董小飞
性 别: 男
出 生 日 期: 1978年11月13日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11164400034065
有 效 期: 2025年01月01日-2028年12月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期:

董小飞

董小飞 2025.3.10



发证日期: 2024年12月16日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 董小飞

证件号码: 412902197811133993

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201602	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201602	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201602	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	4000	32	8	16	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	4000	32	8	16	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	4000	32	8	16	
202407	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202408	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202409	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202410	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202411	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202412	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202501	110380025325	5500	880	0	440	4000	32	8	16	
202502	110380025325	5500	880	0	440	4000	32	8	16	
202503	110380025325	5500	880	0	440	4000	32	8	16	
202504	110380025325	5500	880	0	440	4000	32	8	16	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-10-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(15) 土建造价师-莫尔愿





本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: 0095740
No.:



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 09234442304442520
File No.:

姓名: 莫尔愿
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1970年07月
Date of Birth
专业类别: 土建
Professional Type
批准日期: 2009年10月25日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2010年01月22日
Issued on



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 莫尔愿
性 别: 男
出 生 日 期: 1970年07月25日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11104400019070
有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

莫尔愿

签名日期: 2025年5月12日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2022年12月14日





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：莫尔愿

证件号码：452324197007250630

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201305	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201305	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201305	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(16) 土建造价师-张伟超

广东省职称证书

姓 名：张伟超

身份证号：440103197804244210



职称名称：高级工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101276565

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日





普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 01408336

学生 张伟超 性别 男
一九七八 年四 月 日生, 于一九九七年
九 月至二〇〇一年 六 月在本校

建筑工程 专业

四 年制本科学习, 修完教学计划规
定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:



校 名: 广东工业大学

二〇〇一 年六 月三十日



学校编号: 11911120010501032



本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



编号: 0085198
No.:



持证人签名:
Signature of the Bearer

张伟超

管理号: 07234442306443037
File No.:

姓名: 张伟超
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1978年04月
Date of Birth

专业类别: 土建
Professional Type

批准日期: 2008年10月21日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2008年01月31日
Issued on





使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 张伟超

性 别: 男

出 生 日 期: 1978年04月24日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11094400011310

有 效 期: 2022年01月01日-2025年12月31日

聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

张伟超
张伟超

签名日期: 2025.5.12

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2021年12月15日





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 张伟超

证件号码: 440103197804244210

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200107	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200109	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200109	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:





110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-10-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(17) 土建造价师-陈细华

	<p>本证书由中华人民共和国人事部 批准和颁发,它表明持证人通过全国 专业技术统一考试具有的资格水平。</p>  <p>编 号: 0073752 No.</p>
<p>This is to certify the qualifi- cation level of speciality and te- chnology of the bearer who has passed the national examination.</p> <p>approved & issued by Ministry of Personnel People's Republic of China</p>	 <p>持证人签名 <u>陈细华</u> Signature of the bearer</p>
<p>姓 名 <u>陈细华</u> Full Name</p> <p>性 别 <u>男</u> Sex</p> <p>出生年月 <u>1969.9</u> Date of Birth</p> <p>出生地点 _____ Place of Birth</p> <p>人事部人事考试 中心人事部人事 考试中心人事部</p>	<p>专业名称 <u>建筑经济</u> Speciality</p> <p>资格级别 <u>中级</u> Qualification Level</p> <p>授予时间 <u>1996.11</u> Conferment Date</p>  <p>主审部门 Conferred by</p>





持证人签名:

Signature of the Bearer

陈细华

姓名: 陈细华
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1969年09月
Date of Birth

专业类别:
Professional Type

批准日期: 2001年10月14日
Approval Date

签发单位盖章: 山东省人事厅
Issued by

签发日期: 2002 年 03 月 06 日
Issued on

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格, 取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Personnel
The People's Republic of China



Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号: 0021296
No.



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 陈细华

证件号码: 220104196909144137

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200210	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200211	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200211	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广东省参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-10-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



(18) 土建造价师-龙 劲







中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)
[动态核查](#)

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

龙劲

证件类型	居民身份证	证件号码	441827*****1X	性别	男
注册证书所在单位名称	华联世纪工程咨询股份有限公司				

[执业注册信息](#)
[个人工程业绩](#)
[个人业绩技术指标](#)
[不良行为](#)
[良好行为](#)
[黑名单记录](#)

一级注册造价工程师

注册单位: 华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号: 建[造]11214400008677

注册编号/执业印章号: B11214400008677

注册专业: 土建

有效期: 2025年09月21日

2021-09-01 - 初始注册 - 土建
 华联世纪工程咨询股份有限公司



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 龙劲
性 别: 男
出 生 日 期: 1992年05月22日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400008677
有 效 期: 2021年09月22日-2025年09月21日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期:



2025.05.12



发证日期: 2021年09月01日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：龙劲

证件号码：44182719920522601X

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201411	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201411	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201411	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



(19) 土建造价师-庞溉元

263

庞溉元 于 二〇一五
年 九 月, 经 中国南方人
才市场管理委员会办公室

考核认定,
具备 建筑工程造价助理工程师
资格。特发此证

发证机关: 中国南方人才市场管理委员会

二〇一五 年 九 月 三十 日

广东省专业技术资格
专用章

粤初职证字第 1501005517491 号
公民身份号码: 440982199108084311

1 5 0 1 0 0 5 5 1 7 4 9 1





使用有效期: 2025年02月11日
- 2025年05月12日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 庞溉元

性 别: 男


出 生 日 期: 1991年08月08日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11214400004802

有 效 期: 2025年02月25日-2029年02月24日

聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名: 庞溉元

签名日期: 2025.02.12



发证日期: 2025年01月24日



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：庞溉元

证件号码：440982199108084311

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201208	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201208	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201208	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(20) 土建造价师-钟 杰



创建
扫描全能王





姓 名: 钟 杰
身 份 证 号 码: 411526198812011317
性 别: 男
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份
有限公司

证 书 编 号: 建[造]11204400001653

初始注册日期: 2020 年 09 月 17 日

颁发机关盖章:



发 证 日 期: 2020 年 9 月 17 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:

第二次延续注册:

同意延续注册

有效期至: 2028年 09月 16日

注册受理机关

注册受理机关

公 章

公 章

年 月 日

年 月 日

第三次延续注册:

第四次延续注册:

有效期至:

有效期至:

注册受理机关

注册受理机关

公 章

公 章

年 月 日

年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:

现聘用单位:

注册受理机关

注册受理机关

公 章

公 章

年 月 日

年 月 日

现聘用单位:

现聘用单位:

注册受理机关

注册受理机关

公 章

公 章

年 月 日

年 月 日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：钟杰

证件号码：411526198812011317

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	202003	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	202003	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	202003	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(21) 土建造价师-周 俊

普通高等学校

毕 业 证 书

学生 周俊 性别 男, 一九八二年 十 月 二十一日生, 于二〇〇二年
九月至二〇〇五年 七 月在本校 工程造价 专业
三年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 四川建筑职业技术学院 校(院)长: 吴泽

证书编号: 127641200506001442 二〇〇五年 七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

371

姓 名 周俊 性 别 男
Name Gender
身份证号 420704198210210355
ID Number
职称系列 工程系列
Category of Profession
资格名称 工程师
Qualification
专 业 工业与民用建筑
Speciality
授予时间 2014年07月
Date of Conferment
评审机构 工程系列南宁市非公中级评委会
Accrediting Agency
批准机关(盖章) 2014 年 08 月 01 日
Issued by
南职字(2014)53号

(加盖批准机关钢印有效)
Valid with embossed seal

持证人签名 _____
Signature of the bearer
管理号: _____
File No.



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: ZT 00161720
No.



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No. 2016023450230000002310450096

姓名: 周俊
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1982年10月
Date of Birth
专业类别: 土建
Professional Type
批准日期: 2016年10月
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2017年3月27日
Issued on





使用有效期: 2025年04月11日
- 2025年07月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 周俊
性 别: 男
出 生 日 期: 1982年10月21日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400005225
有 效 期: 2025年04月06日-2029年04月05日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

周俊

签名日期: 2025.4.11



发证日期: 2025年03月18日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：周俊

证件号码：420704198210210355

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20180401	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20180401	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20180401	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



(22) 土建造价师-徐胜男

成人高等教育

毕业证书

学生 徐胜男 性别女,一九八九年九月二十一日生,于二〇一三年三月至二〇一六年一月在本校 工程造价(工程概预算)专业 业余 学习,修完 专升本 科教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 华南理工大学 校(院)长: 王迎军

批准文号: (80) 教工农字041 证书编号: 105615201605000758 二〇一六年一月二十五日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: ZT 00159860
No.



持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2016023440232015449914000249
File No.

姓名: 徐胜男

Full Name

性别: 女

Sex

出生年月: 1989年09月

Date of Birth

专业类别: 土 建

Professional Type

批准日期: 2016年10月16日

Approval Date

签发单位盖章

Issued by

签发日期: 2017年03月15日

Issued on





姓 名: 徐胜男
身 份 证 号 码: 430426198909215129
性 别: 女
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 广东冠诚工程管理有限公司

证 书 编 号: 建[造]11174400006086

初始注册日期: 2017 年 08 月 01 日

颁发机关盖章:

发 证 日 期: 2021 年 6 月 30 日



延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
(徐 胜 男)	
华联世纪工程咨询股份 有限公司	
注册受理机关 (3) 公 章 2022 年 11 月 24 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看 

徐胜男

证件类型	居民身份证	证件号码	430426*****29	性别	女
注册证书所在单位名称	华联世纪工程咨询股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司 证书编号：建造J11174400006086

注册专业：土建 有效期：2025年07月31日

注册编号/执业印章号：B11174400006086



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：徐胜男

证件号码：430426198909215129

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	20210101	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20210101	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20210101	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(23) 土建造价师-李欢欢



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn





1167



一级造价工程师

Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部



姓 名: 李欢欢
证件号码: 610502199206173420
性 别: 女
出生年月: 1992 年 06 月
专 业: 土木建筑工程
批准日期: 2020 年 10 月 25 日
管 理 号: 20201004544000001066





一级造价工程师

本证明表明持有人已参加一级造价工程师职业资格相应专业类别考试并取得合格成绩。本证明作为注册时增加执业专业类别的依据。



人力资源和社会保障部
人事考试中心



姓 名: 李欢欢
证件号码: 610502199206173420
性 别: 女
出生年月: 1992 年 06 月
专 业: 安装工程
批准日期: 2023 年 10 月 29 日
管 理 号: 20231004544000001487





使用有效期: 2025年05月12日
2025年07月07日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 李欢欢
性 别: 女
出 生 日 期: 1992年06月17日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400006435
有 效 期: 2021年07月08日-2025年07月07日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期: 2025年5月12日



发证日期: 2021年06月15日



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 李欢欢
性 别: 女
出 生 日 期: 1992年06月17日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]14244400033735
有 效 期: 2024年09月04日-2028年09月03日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期: 2025年5月12日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2024年08月27日





李欢欢

证件类型	居民身份证	证件号码	610502*****20	性别	女
注册证书所在单位名称	华联世纪工程咨询股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位: 华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号: 建[造]14244400033735

注册编号/执业印章号: B14244400033735

注册专业: 安装

有效期: 2028年09月03日

查看证书变更记录 (1) ▾

一级注册造价工程师

注册单位: 华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号: 建[造]11214400006435

注册编号/执业印章号: B11214400006435

注册专业: 土建

有效期: 2025年07月07日

查看证书变更记录 (1) ▾



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 李欢欢

证件号码: 610502199206173420

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201812	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201812	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201812	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202407	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202408	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202409	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202410	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202411	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202412	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202501	110380025325	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202502	110380025325	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202503	110380025325	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202504	110380025325	5500	880	0	440	2500	20	5	10	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110380025325: 广州市: 华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在广东省参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2025-10-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况, 以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指: 《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(24) 土建造价师-陈 宙

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。



证书编号: B081830701000000037



持证人签名:

姓 名: 陈宙

性 别: 男

身份证号: 430623199103025111

专 业: 工程造价

资格级别: 工程师

授予时间: 2018 年 10 月 20 日





中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

陈宙

证件类型	居民身份证	证件号码	430623*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	华联世纪工程咨询股份有限公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：华联世纪工程咨询股份有限公司

证书编号：建[造]11214400006327

注册编号/执业印章号：B11214400006327

注册专业：土建

有效期：2025年07月07日



使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年07月07日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class I Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 陈宙
性 别: 男
出 生 日 期: 1991年03月02日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11214400006327
有 效 期: 2021年07月08日-2025年07月07日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

陈宙

签名日期:

2025.5.12



发证日期: 2021年06月15日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈宙 社保电脑号：632304080 身份证号码：430623199103025111 页码：1
参保单位名称：华联世纪工程咨询股份有限公司深圳分公司 单位编号：433490 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	433490	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	7.0	2500	20.0	5.0
2024	05	433490	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2500	7.0	2500	20.0	5.0
2024	06	433490	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	433490	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	433490	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	433490	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	433490	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	433490	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	433490	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			8503.03		4439.12	4260.35		1704.14	426.1		116.29		250.24		62.56		

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e893304a6fer ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 433490 单位名称 华联世纪工程咨询股份有限公司深圳分公司



(25) 土建造价师-王嘉彬

姓名: 王嘉彬

性别: 男

身份证号: 430981199310111119

专业: 工程造价

资格级别: 工程师

授予时间: 2020 年 12 月 20 日

证书编号: B08203070100000826

查询网址: <http://www.hnjscw.com/zcquery/>



普通高等学校

毕业证书

学生 王嘉彬 性别 男, 一九九三年 十 月 十一 日生, 于 二〇〇九 年 九 月至 二〇一三年 六 月在本校 土木工程 专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 邵阳学院

校(院)长: 曹健华

证书编号: 105471201305003274

二〇一三年 六 月 九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发,表明持证人通过国家统一组织的考试,取得一级造价工程师职业资格。



姓 名: 王嘉彬
证件号码: 430981199310111119
性 别: 男
出生年月: 1993 年 10 月
专 业: 土木建筑工程
批准日期: 2022 年 11 月 13 日
管 理 号: 2022110454400000635





使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 王嘉彬
性 别: 男
出 生 日 期: 1993年10月11日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11234400027092
有 效 期: 2023年11月15日-2027年11月14日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名: 王嘉彬
签名日期: 2025.5.12



发证日期: 2023年11月06日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王嘉彬

社保电脑号：636595251

身份证号码：430981199310111119

页码：1

参保单位名称：华联世纪工程咨询股份有限公司深圳分公司

单位编号：433490

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	433490	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	433490	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	433490	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	433490	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	433490	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	433490	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	433490	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	433490	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计			9057.92 4439.12			4260.35 1704.14				426.1			115.51 248.0			62.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391e8933049169r ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
433490
单位名称
华联世纪工程咨询股份有限公司深圳分公司





(26) 土建造价师-薛俊攀





广东省职称证书

姓 名：薛俊攀

身份证号：441522199209207993



职称名称：助理工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年05月29日

评审组织：中国南方人才市场管理委员会办公室

证书编号：2001006048737

发证单位：中国南方人才市场管理委员会办公室

发证时间：2020年06月03日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源
和社会保障部、住房和城乡建设部批准
颁发，表明持证人通过国家统一组织的
考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓 名: 薛俊攀
证件号码: 441522199209207993
性 别: 男
出生年月: 1992 年 09 月
专 业: 土木建筑工程
批准日期: 2023 年 04 月 23 日
管 理 号: 20221204544000001062



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部





使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 薛俊攀
性 别: 男
出 生 日 期: 1992年09月20日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11234400026472
有 效 期: 2023年11月01日-2027年10月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



薛俊攀

个人签名: 薛俊攀

签名日期: 2025.5.12



发证日期: 2023年10月23日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：薛俊攀

证件号码：441522199209207993

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201507	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201905	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201905	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(27) 土建造价师-钟锐柱



姓 名 钟锐柱

性 别 男

出生年月 1981.09

工作单位

编 号 140901045

经 连云港市 工程管理
中级专业技术资格评审委员会于
2014年09月03日评审, 钟锐柱
已具备 工程师 资格。

发证机关: 连云港市人力资源和社会保障局

二〇一四年 九 月 十 日



持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号: 2015023440232014449909000485
File No.

姓名: 钟锐柱
Full Name
性别: 男
Sex
出生年月: 1981年09月
Date of Birth
专业类别: 土建
Professional Type
批准日期: 2015年10月18日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

签发日期: 2015年10月18日
Issued on



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号: ZT00152365
No.




使用有效期: 2025年05月12日
- 2025年08月10日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 钟锐柱
性 别: 男
出 生 日 期: 1981年09月25日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11164400003080
有 效 期: 2025年01月01日-2028年12月31日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

钟锐柱

签名日期:

2025年5月12日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年01月02日





广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名: 钟锐柱

证件号码: 445102198109251710

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200207	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200801	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200207	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	5000	40	10	20	
202407	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202408	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202409	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202410	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202411	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202412	110380025325	5500	825	0	440	5000	40	10	20	
202501	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202502	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202503	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	
202504	110380025325	5500	880	0	440	5000	40	10	20	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2025-10-26, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(28) 土建造价师-唐 咪

广西壮族自治区职称证书	
证书编号: GX22020048808	
姓 名: 唐咪	
性 别: 女	
身份证号: 452428199009120522	
职称系列: 工程系列	
级 别: 中级	
资格名称: 工程师	
获取方式: 评审	
专 业: 风景园林	
取得资格时间: 2020年12月	
评审机构: 贺州市工程系列民营企业专业技术资格中级评审委员会	
批准机关: 贺州市职称改革工作领导小组	
在线验证网址:	
	
生成时间: 2020年12月31日	



广西大学 毕业证书



学生 唐咪 性别 女，
一九九〇年九月十二日生，于二〇一一年九月至二〇一五年六月在本校
园林 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长



广西大学

二〇一五年六月三十日

中华人民共和国普通高等教育

证书编号:105931201505002534



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓名: 唐咪

证件号码: 452428199009120522

性别: 女

出生年月: 1990年09月

专业: 土木建筑工程

批准日期: 2023年10月29日

管理号: 20231004544000001394



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
住房和城乡建设部





365

姓 名: 唐 咪
身 份 证 号 码: 452428199009120522
性 别: 女
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份
有限公司

证 书 编 号: 建[造]11244400030505

初始注册日期: 2024 年 05 月 09 日

颁发机关盖章:

发 证 日 期: 2024 年 5 月 9 日





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：唐咪

证件号码：452428199009120522

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201510	实际缴费63个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201510	实际缴费63个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201510	实际缴费63个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202002	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202003	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202004	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202005	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202006	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202007	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202008	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202009	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202010	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202011	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202012	110380025325	3850	0	0	308	3850	0	7.7	0	
202101	110380025325	3850	539	0	308	3850	12.32	7.7	3.85	
202102	110380025325	3850	539	0	308	3850	12.32	7.7	3.85	
202103	110380025325	3850	539	0	308	3850	12.32	7.7	3.85	
202104	110380025325	3850	539	0	308	3850	12.32	7.7	3.85	
202105	110380025325	3850	539	0	308	3850	12.32	7.7	3.85	
202106	110380025325	3850	539	0	308	3850	12.32	7.7	3.85	
202107	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	
202108	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	
202109	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	
202110	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	
202111	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	
202112	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	
202201	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	
202202	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	
202203	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	



202204	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	3.85	
202205	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202206	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202207	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202208	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202209	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202210	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202211	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202212	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202301	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202302	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202303	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202304	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	12.32	7.7	6.16	
202305	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	30.8	7.7	7.7	
202306	110380025325	4588	642.32	0	367.04	3850	30.8	7.7	7.7	
202307	110380025325	5284	739.76	0	422.72	3850	30.8	7.7	7.7	
202308	110380025325	5284	739.76	0	422.72	3850	30.8	7.7	7.7	
202309	110380025325	5284	739.76	0	422.72	3850	30.8	7.7	7.7	
202310	110380025325	5284	739.76	0	422.72	3850	30.8	7.7	7.7	
202311	110380025325	5284	739.76	0	422.72	3850	30.8	7.7	7.7	
202312	110380025325	5284	739.76	0	422.72	3850	30.8	7.7	7.7	
202401	110380025325	5284	739.76	0	422.72	3850	30.8	7.7	7.7	
202402	110380025325	5284	739.76	0	422.72	3850	30.8	7.7	7.7	
202403	110380025325	5284	739.76	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202408	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202409	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202410	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202411	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202412	110380025325	5500	825	0	440	4000	32	8	16	
202501	110380025325	5500	880	0	440	4000	32	8	16	
202502	110380025325	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202503	110380025325	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202504	110380025325	5500	880	0	440	2500	20	5	10	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。



(29) 土建造价员-黄兴森



粤中取证字第 0900102499778 号

黄兴森 于二〇〇九年
十二月, 经 茂名市建筑工
程技术人员中级专业技术资格

评审委员会评审通过,
具备 建筑施工管理工程师
资格。特发此证

发证机关: 茂名市人事局
二〇〇九年十二月三十日





成人高等教育

毕业证书

学生 **黄兴森** 性别 **男**，一九七九年 十 月 二十二日生，于二〇〇四年
一 月至二〇〇九年 一 月在本校 **工程管理**
专业 **业余** 学习，修完 **专** 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。

校 名：**广东工业大学** 校（院）长：

批准文号：**(85)教高三字003号**
证书编号：**118455200906100097** 二〇〇九年 一 月 十五 日



查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

成人高等教育

毕业证书

学生 **黄兴森** 性别 **男**，一九七九年 十 月 二十日生，于二〇一二年 三月
至二〇一四年 七月在本校 **工程管理** 专业
函授 学习，修完 **专升本** 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校 名： 校（院）长：

批准文号：**教发[2000]133号**
证书编号：**113425201405070808** 二〇一四年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

二级造价工程师	
本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级造价工程师职业资格。	
 广东省人力资源和社会保障厅 专业技术人员资格考试 广东省人力资源和社会保障厅	姓 名: 黄兴森
	证件号码: 445121197910225352
	性 别: 男
	出生年月: 1979年10月
	专 业: 土木建筑工程
	批准日期: 2020年12月27日
	管 理 号: 20209854454998514401010985



使用有效期：2025年03月
21日-2025年08月10日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 黄兴森
性 别： 男
出 生 日 期： 1979年10月22日
专 业： 土木建筑工程
证 书 编 号： 建[造]21214400000794
有 效 期： 2021年08月11日-2025年08月10日
聘 用 单 位： 华联世纪工程咨询股份有限公司



黄兴森

个人签名：黄兴森
签名日期：2025.3.21



发证日期：2021 年 08 月 11 日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：黄兴森

证件号码：445121197910225352

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200311	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200312	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200311	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



(30) 土建造价员-周梅虹







使用有效期: 2025年03月
21日-2025年08月24日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名: 周梅虹

性 别: 女

出 生 日 期: 1979年03月12日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]21214400001535

有 效 期: 2021年08月25日-2025年08月24日

聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

签名日期:

周梅虹

周梅虹

2025.3.21



发证日期: 2021 年 08 月 25 日



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：周梅虹

证件号码：445281197903124387

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200708	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200708	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200708	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



(31) 土建造价员-方 园





二级造价工程师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发,表明持证人通过广东省统一组织的考试,取得二级造价工程师职业资格。



姓 名: 方园
证件号码: 440104198505031320
性 别: 女
出生年月: 1985年05月
专 业: 土木建筑工程
批准日期: 2022年06月26日
管 理 号: 2022985446269851449901001818



使用有效期: 2025年03月
24日-2025年09月20日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名: 方园
性 别: 女
出 生 日 期: 1985年05月03日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]21224400007540
有 效 期: 2022年08月30日-2026年08月29日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



个人签名:

方园

签名日期:

2025.3.24



发证日期: 2022 年 08 月 30 日



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：方园

证件号码：440104198505031320

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	200903	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200903	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200903	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	3850	30.8	7.7	15.4	
202407	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202408	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202409	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202410	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202411	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202412	110380025325	5500	825	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202501	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202502	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202503	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	
202504	110380025325	5500	880	0	440	3850	30.8	7.7	15.4	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(32) 安装造价员-马俊勇





使用有效期: 2025年05月
08日-2025年08月17日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名: 马俊勇
性 别: 男
出 生 日 期: 1997年08月10日
专 业: 安装工程
证 书 编 号: 建[造]24214400001426
有 效 期: 2021年08月18日-2025年08月17日
聘 用 单 位: 华联世纪工程咨询股份有限公司



马俊勇

个人签名: 马俊勇
签名日期: 2026.5.8



发证日期: 2021 年 08 月 18 日



广东省社会保险个人缴费证明


参保人姓名：马俊勇

证件号码：341221199708106314

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201808	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201808	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201808	实际缴费13个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202404	110380025325	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202405	110380025325	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202406	110380025325	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202407	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202408	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202409	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202410	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202411	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202412	110380025325	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202501	110380025325	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202502	110380025325	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202503	110380025325	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202504	110380025325	5500	880	0	440	2500	20	5	10	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110380025325:广州市:华联世纪工程咨询股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2025-10-26，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

(33) 土建造价员-黄威龙

广东省职称证书

姓 名：黄威龙

身份证号：441522199311240052



职称名称：助理工程师

专 业：工程造价

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年01月19日

评审组织：深圳市龙华区人力资源局

证书编号：2003426000646

发证单位：深圳市龙华区人力资源局

发证时间：2020年01月19日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄威龙

社保电脑号：650074626

身份证号码：441522199311240052

页码：1

参保单位名称：华联世纪工程咨询股份有限公司深圳分公司

单位编号：433490

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	04	433490	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	05	433490	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	06	433490	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	07	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	08	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	09	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	10	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	11	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	12	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2025	01	433490	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88
2025	02	433490	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88
2025	03	433490	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	04	433490	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
合计				8503.03	4439.12			1278.17	426.1			426.1		113.51	248.0	62.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e893305ac1a1 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号
433490

单位名称
华联世纪工程咨询股份有限公司深圳分公司



(34) 土建造价员-史佳婧





浙江省初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名: 史佳婧

性 别: 女

出 生 年 月: 1995年08月29日

资 格 名 称: 助理工程师

专 业 名 称: 无

评委会名称: 根据浙人才〔2020〕6号文件确定



取得资格时间: 2020年03月31日

身 份 证 号: 211402199508290041

证 书 编 号: ZC3361202000137

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzfw.gov.cn)

在线验证码: KUKZPXC B



发证时间: 2020年04月07日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：史佳婧 社保电脑号：807888775 身份证号码：211402199508290041 页码：1
参保单位名称：华联世纪工程咨询股份有限公司深圳分公司 单位编号：433490 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	04	433490	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	05	433490	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	06	433490	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88
2024	07	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	08	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	09	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	10	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	11	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2024	12	433490	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88
2025	01	433490	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88
2025	02	433490	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88
2025	03	433490	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
2025	04	433490	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16
合计			8503.03	4439.12			1278.17	426.1			426.1		113.51	248.0		62.0

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e893305b3caz ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 433490 单位名称 华联世纪工程咨询股份有限公司深圳分公司




五、企业获奖情况

企业获奖情况一览表

序号	奖项名称	获奖等级	获奖时间
1	2021-2022 年度工程造价咨询行业优秀成果	三等奖	2023. 12
2	第二届工程造价咨询优秀成果奖	二等奖	2024. 12
3	第二届工程造价咨询优秀成果奖	三等奖	2024. 12
4	2023 年度广州市高质量创新发展优秀成果奖	一等奖	2023. 11
5	2023 年度广州市高质量创新发展优秀成果奖	一等奖	2023. 11

注：1、优先提供较高等级的获奖和荣誉证明；2、不超过 3 项，超过 3 项部分无效。

(1) 安徽省建设工程造价管理协会-优秀成果三等奖




(2) 阳江市工程造价咨询与招投标管理协会第二届工程造价咨询优秀成果奖-二等奖



(3) 阳江市工程造价咨询与招投标管理协会第二届工程造价咨询优秀成果奖-三等奖



(4) 广州市工程造价行业协会--优秀成果奖一等奖



(5) 广州市工程造价行业协会--优秀成果奖一等奖



广州市工程造价行业协会

2023年度广州市高质量创新发展优秀成果奖

获奖等级 一等奖

获奖类型 结算审核

获奖项目 南航大厦项目

获奖单位 华联世纪工程咨询股份有限公司

获奖人员 黄淑权、湛永庭、劳伟权、黄兴森、周梅虹、陈艳玲

