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一、项目基本信息
（一）采购项目名称：2025年生物防火林带及登山道林带维护项目
（二）采购预算金额：47.467万元
（三）采购方式：询价采购
（四）评审方法：最低评标价法
（五）采购单位名称：城市建设发展服务中心
（六）经办人姓名及其联系方式：李成龙 84317991
（七）本项目所属行业为林业领域内的专业服务 
二、供应商资格要求
1.本项目（是）专门面向中小企业，投标供应商（是）需提交中小企业说明函。
2.提供加盖公章的《供应商基本情况表》（详见附件1）
3.投标供应商须提供法定代表人（负责人）和项目投标授权代表人在开标日前近一个月载有社保部门或税务部门公章的个人社保缴纳查询记录（不限定缴纳单位）；因社保部门或税务部门原因近一个月的社保证明暂时无法提供的，可往前顺延一个月；无社保缴纳记录或无法提供的需提供相关说明（格式自拟）。未按要求提供相关材料或投标供应商之间存在法定代表人（负责人）、项目投标授权代表人或其他主要负责人为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社保的，按投标无效处理。
4.资质资格具备：造林绿化施工单位资质：乙级（含乙级以上）和林业有害生物防治组织资质：乙级（含乙级以上）。（需提供证明复印件并加盖公章)
5.本采购不接受联合体投标
三、项目管理和服务要求
1.服务类型：生物防火林带及登山道林带维护
2.服务的名称：2025年生物防火林带及登山道林带维
护项目
3.目的：在实地调查基础上，根据项目方案（详见附件）情况，对2025年生物防火林带及登山道林带维护项目进行清理。
4.达到的水平：项目成果达到项目方案（详见附件）项目的水平。     
5.质量标准：项目成果符合国家、广东省相关政策、 标准、工作方案（详见附件）等的要求，经采购人审核通过。
6.服务内容：
7.服务要求：根据实际情况对2025年生物防火林带及登山道林带维护项目范围、面积、道路通行等各项技术措施，各工序实施、工程质量及安全生产等内容。
四、商务需求
（一）服务期限：60天
（二）服务地点：大鹏辖区内
（三）报价要求：
1.本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和企业的利润。由投标供应商根据采购文件所提供的资料自行测算投标报价；一经中标，报价总价作为中标供应商与采购人签订的合同金额，合同期限内不作调整。
2.投标供应商应当根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。
3.投标供应商的报价不得超过项目预算金额。
4.投标供应商的报价，应当是本项目采购范围和采购文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复。
5.除非采购人通过修改采购文件予以更正，否则，投标供应商应毫无例外地按响应文件所列的清单中项目和数量填报综合单价和合价。投标供应商未填综合单价或合价的项目，在实施后，将不得以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。
6.投标供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准。
7.投标供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿，否则，除可能遭到拒绝外，还可能将被作为不良行为记录在案，并可能影响其以后参加政府采购的项目投标。各投标供应商在报价时，应充分考虑报价的风险。
（四）付款方式：完成服务工作，一次性付款方式，最终以合同为准。
（五）履约担保金：（无）
（六）违约责任：供应商没有按照以上服务条款履行（全部都要履行），或没有按照采购单位的工作要求完成工作的，除退回所有合同款外，还需按合同总价10%违约金赔偿给采购单位，同时采购单位永久不再采用该供应商的所有服务。
（七）关于享受优惠政策的主体及价格扣除比例
（1）专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格扣除比例。
（2）非专门面向中小企业采购的项目，应执行价格扣除比例：供应商提供的服务全部由优惠主体承接，则对其投标总价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足多项优惠政策的企业，不重复享受多项价格扣除政策。
备注：（a）优惠主体包括小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位；中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；(b)优惠主体制造是指货物由优惠主体生产且使用该优惠主体商号或者注册商标；投标人提供的货物既有优惠主体制造货物，又有非优惠主体制造货物的，不给予价格扣除。
五、报名需提供资料：
1.营业执照、法人及受委托人身份证（复印件）；
2.法人证明及针对本项目授权委托书；
3.信用报告(可在深圳信用网https://www.szcredit.org.cn下载，非深圳企业可登录http://www.gsxt.gov.cn/下载，信用报告要体现营业范围）；
4.根据本需求第二项要求的相关资质证明资料。
*以上资料均需加盖公章。
*报名截止时间：2025年11月18日下午15:00时。
*报名方式：电子邮件报名。有意报名的供应商请将上述报名材料扫描(建议扫描至同一个PDF文档)发至报名邮箱：huangjunsheng@dpxq.gov.cn ，邮件必须注明报名项目名称和联系方式（包括供应商名称、联系人、电子邮箱和联系电话等信息），为了防止报名邮件被拦截，通过邮件提交报名材料后，需打电话进行确认，确保报名材料顺利接收，纸质报名文件于提交投标文件时一并提交。
*报名材料由我中心进行资格初审。符合条件的供应商，我中心将向其发出投标邀请函。
*报名联系人：黄先生，联系电话：0755-84301626

附件：
1. 《供应商基本情况表》
2.2025年生物防火林带及登山道林带维护项目方案
3.2025年生物防火林带及登山道林带维修项目内容明细
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                             2025年11月13日










附件1
供应商基本情况表

填表单位（加盖单位公章）：                       填表日期：    年  月  日
	采购人
	
	项目名称
	

	投标（响应）供应商
	
	供应商统一社会信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会
保险单位

	1
	法定代表人/单位负责人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。




附件2

2025年生物防火林带及登山道林带维护
项目方案

一、项目概述
大鹏办事处生物防火林带及登山道林带对于区域的生态安全和森林防火起着至关重要的作用。为了确保这些林带的生态功能、景观效果以及安全性，特制定本维护服务施工方案，以保证林带的健康生长和可持续发展。 
二、维护目标 
1. 提高生物防火林带的防火效能，增强其阻止火灾蔓延的能力。
2. 优化登山道林带的景观品质，为居民和游客提供优美、安全的登山环境。 
三、维护范围及内容 
（一）生物防火林带维护 ：8条生物防火林带折算长度15.08公里，宽度为20米，折算面积301600㎡
1. 植被清理：清理林带内的枯枝落叶、杂草及其他易燃物，减少火灾隐患，清理林带内影响防火效能和树木生长的病腐木、枯立木、过密树枝以及可能对林带构成威胁的周边杂灌。
2. 树木修剪与整形：根据树木的生长习性和防火要求，对林带内的树木进行适度修剪，保持树冠通风透光良好，降低火灾发生时树冠火的风险，对林地的树木进行整形，培育良好的树形结构，提高树木的抗风能力和防火性能。
3. 病虫害防治：及时发现林带内树木的病虫害情况，采用生物防治、物理防治和化学防治相结合的方法，对病虫害进行综合防治。优先使用生物防治和物理防治手段，如释放天敌昆虫、悬挂诱虫灯等，确保防治效果的同时减少对环境的影响。 
（二）登山道林带维护 ：2条登山道两旁林带折算长度2.55公里，宽度为20米，折算面积51000㎡
1. 步道清理：清扫登山道上的落叶、树枝、石块等杂物，保持步道整洁畅通，确保游客的行走安全。
2. 林带景观维护：修剪登山道两侧林带的树木和灌木，保持合适的林缘线和林冠线，营造优美的景观效果，清除林带内影响景观和游客通行的藤蔓植物和倒伏树木，修剪和病虫害防治，确保其生长良好，增强景观观赏性。
四、施工组织计划 
（一）施工组织机构：成立专门的项目施工管理团队，包括项目经理、技术负责人、质量安全员、施工员、材料员等，明确各成员的职责和分工，确保施工工作的顺利进行。 
（二）施工进度安排
1.第一阶段：准备阶段：服务期限：60天
 组建项目团队，进行作业前的技术交底和安全培训，准备施工所需的机械设备、工具和材料。对维护区域进行详细的现场勘查，制定具体的施工计划和进度安排。
2.第二阶段：生物防火林带维护实施阶段
按照植被清理、树木修剪与整形、病虫害防治，依次对生物防火林带进行全面维护作业。定期对作业质量进行检查和验收，及时发现和解决作业过程中出现的问题，确保施工质量符合相关标准和要求。
3.第三阶段：登山道林带维护实施阶段
在生物防火林带维护作业的同时，穿插进行登山道林带的维护工作，包括步道清理林带景观维护和安全隐患排查与处理等，根据登山道的使用情况，合理安排施工时间，尽量减少对游客的影响。
4.第四阶段：竣工验收阶段
完成所有维护作业任务后，对生物防火林带和登山道林带的维护效果进行全面检查和验收。整理作业资料，编制竣工验收报告，提交给建设单位进行审核。
（三）施工资源配置
1. 人力资源：根据作业进度和任务量，合理安排各工种的作业人员数量，包括专业技术人员、普工等，确保作业人员具备相应的技能和经验，满足施工需求。
2. 机械设备：配备足够数量的机械设备，如割灌机、油锯、修剪机、打药机、运输车辆等，并定期进行维护和保养，确保设备的正常运行，提高施工效率。 
五、施工质量保证措施 
（一）建立质量管理体系：成立质量管理小组，制定质量管理目标和质量管理制度，明确质量管理职责，将质量管理贯穿于作业全过程。 
（二）作业过程质量控制
1. 严格按照作业方案和技术规范进行施工操作，确保各项作业工序的质量符合要求。
2. 加强对作业人员的技术培训和质量意识教育，提高施工人员的业务水平和质量责任心。
3. 对作业过程中的关键环节和重要部位，如树木修剪的高度和角度、病虫害防治的用药剂量和方法，进行重点监控和检查，确保作业质量。
4. 建立作业质量检验制度，实行自检、互检和专检相结合的检验方式，对每一道施工工序完成后进行质量检验，经检验合格后方可进入下一道工序施工。 
（三）质量验收标准
1. 生物防火林带：植被清理干净彻底，无明显枯枝落叶和易燃物堆积。树木修剪符合防火要求和生长习性，树冠通风透光良好，树形美观。病虫害防治效果显著，树木生长健康，无明显病虫害迹象。
2. 登山道林带：步道整洁畅通，路面、台阶、扶手等无杂物堆积。林带景观优美，林缘线和林冠线整齐自然，花卉、草坪等生长良好，无明显病虫害和杂草丛生现象。
六、施工安全保障措施 
（一）安全生产责任制：建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和作业人员的安全生产职责，将安全生产责任落实到每一个岗位和每一个人。
（二）安全教育培训
1. 对所有作业人员进行入场前的安全教育培训，包括安全生产法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析等内容，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。
2. 定期组织施工人员进行安全知识更新培训和专项安全技术培训，如高处作业安全、机械设备操作安全、森林防火安全等，确保施工人员掌握最新的安全知识和技能。
（三）安全防护措施：
1. 为施工人员配备齐全的个人安全防护用品，如安全帽、安全带、安全鞋、防护手套、护目镜等，并要求施工人员正确佩戴和使用。
2. 在作业现场设置明显的安全警示标识和防护设施，如围挡、警示灯、安全网等，对危险区域进行隔离和防护，防止施工人员和过往行人发生意外事故。
3. 对作业机械设备进行定期检查和维护，确保设备的安全性能良好，严格按照操作规程进行操作，防止机械设备故障引发安全事故。
（四）森林防火措施 
1. 施工期间严格遵守森林防火规定，严禁在林带内吸烟、用火，严禁携带火种进入施工区域。
2. 配备足够数量的灭火器材和消防设备，如灭火器、灭火水枪、防火服等，并定期进行检查和维护，确保其性能完好。 
七、环境保护措施
（一）生态环境保护
1. 在作业过程中，尽量减少对林带内植被和生态环境的破坏，避免随意砍伐树木、破坏植被根系和野生动物栖息地。
2. 对施工区域内的珍稀濒危植物和野生动物进行重点保护，如发现有受保护的物种，应及时报告相关部门，并采取相应的保护措施。 
（二）水土保持措施 
1. 合理安排作业场地和作业道路，避免在陡坡、冲沟等易发生水土流失的区域进行大规模的土方开挖和堆积作业。
2. 在作业区域周边设置排水沟、挡土墙等水土保持设施，拦截和疏导雨水，减少雨水对土壤的冲刷，防止水土流失的发生。 
（三）环境污染防治
1. 加强对作业机械设备的管理，定期对设备进行保养和维修，减少施工过程中的大气污染。
2. 对作业过程中产生的噪声污染进行有效控制，合理安排施工时间，避免在居民休息时间和节假日进行高噪声作业，如确需夜间施工，应提前办理相关手续，并向周边居民进行公告。 


事处城市建设发展服务中心
2026年11月10日




附件3

	2025年生物防火林带及登山道林带维修项目内容明细

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	林带号
	长度（m）
	折算长度（m）
	铲草宽度（m）
	斜面面积（㎡）
	地   点
	备 注

	6
	1560 
	2100 
	20
	42000
	鹏城打马坜水库东
	

	7
	1900 
	2600 
	20
	52000
	鹏城水磨坑水库上面
	

	22
	810 
	1100 
	20
	22000
	锣鼓山至单桥仔
	

	23
	1700 
	2300 
	20
	46000
	叠福上围至隧道口山顶
	

	25
	870 
	1130 
	20
	22600
	王母社区迭福山南
	

	26
	500 
	690 
	20
	13800
	下沙云海山庄
	

	27
	1220 
	1600 
	20
	32000
	核电站大坑水库西
	

	28
	2730 
	3560 
	20
	71200
	大鹏山庄后半山
	

	登1
	1080 
	1460 
	20 
	29200 
	东山寺后山登山道（两旁各10米）
	

	登3
	810 
	1090 
	20 
	21800 
	茶马古道（两旁各10米）
	

	小 计
	13180 
	17630 
	20
	352600
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