
建设工程评标报告

标段名称：  华富北片区棚改项目办公周转房场所（食药环支队

）科信保障工程

工程类别：  施工

评标日期:   2024年10月18日 

评标地点:   深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司交

易集团总部大楼701评标室

 

一、评标基 本信息

标段名称：华富北片区棚改项目办公周转房场所（食药环支队）

科信保障工程

标段编号：4403922024091400201Y001

建设单位：深圳市福田人才安居有限公司

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

招标控制价：172.825086万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审



组长签名：

评委签名：

二、评标委员会组成

组长:杨小琴

成员：李淑娟，李杰，刘德安，张翼

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经初步评审，3家投标单位均合格。

2、清标情况：

无。

3、详细评审情况：

经详细评审，3家投标单位均合格。

4、评标资料附件：

无。



组长签名：

评委签名：

5、问题请示：

无。

6、建议及意见：

无。

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

根据招标文件要求，投标单位不足5家，无需推优。

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：华富北片区棚改项目办公周转房场所（食药环支
队）科信保障工程

项目编码：4403922024091400201Y

标段(包)名称：华富北片区棚改项目办公周转房场所（食药环
支队）科信保障工程

标段(包)编码：4403922024091400201Y001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 深圳市广电信义科技有限公
司 合格

1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
3.【项目组织架构】：符合要求
4.【质量控制】：符合要求
5.【施工进度计划、控制，进度网络
图或带关键线路的横道图及相关说
明】：符合要求
6.【材料设备进场计划、成品保护措
施】：符合要求

7.【安全文明施工】：针对性不强

2 深圳市星火电子工程公司 合格

1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：符合要求
3.【项目组织架构】：符合要求
4.【质量控制】：符合要求
5.【施工进度计划、控制，进度网络
图或带关键线路的横道图及相关说
明】：符合要求
6.【材料设备进场计划、成品保护措
施】：符合要求
7.【安全文明施工】：符合要求

2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：针对性不强

3 深圳市金证科技股份有限公
司 合格

1.【项目概况、项目特点、重难点分
析】：符合要求
2.【施工总体安排和部署，施工资源
需求计划】：符合要求
3.【项目组织架构】：符合要求
4.【质量控制】：符合要求
5.【施工进度计划、控制，进度网络
图或带关键线路的横道图及相关说
明】：符合要求
6.【材料设备进场计划、成品保护措
施】：符合要求
7.【安全文明施工】：符合要求

无

评标委员会签名：



评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

李淑娟 无

李杰 无

刘德安 无

杨小琴 无

张翼 无


