工程编号：2408-440311-04-01-995003001001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：康怡苑（龙华区高峰学校教师生活楼）加固工程

投标文件内容：　　业绩文件　　

投标人：深圳市中浦信建设集团有限公司

日期：2024 年 12 月 17 日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	提供企业营业执照、资质证书扫描件。格式详见招标文件第三章“附表 1”格式要求提供。
2	企业同类工程业绩	提供近五年(从截标之日起推算)投标人自认为最具代表性的同类工程业绩(同类工程业绩是指加固业绩、装饰装修业绩，业绩总数量不超过 3 项，其中加固业绩不超过 2 项，超过 2 项只取列表前 2 项，装饰装修业绩不超过 1 项，超过 1 项只取列表前 1 项，若为联合体投标，联合体成员需按联合体协议分工范围内提供对应同类业绩。注:在建业绩的时间以合同签订时间为准，业绩证明材料为中标通知书、施工合同关键页(至少包含工程名称、首页、合同金额(若涉及加固或装饰装修工程，合同金额无法体

		现加固或装饰装修须提供加固或装饰装修部分合同金额的关键页，或对应的预算单或结算证明、或建设单位加盖公章的金额证明)、工程施工主要内容、合同签订时间、签字盖章页)，材料原件扫描件:完工业绩以竣工验收报告或完工证明时间为准，证明资料为中标通知书、合同关键页扫描件(至少包含工程名称、首页、合同金额(若涉及加固或装饰装修工程，合同金额无法体现加固或装饰装修，须提供加固或装饰装修部分合同金额的关键页，或对应的预算单、或结算证明或建设单位加盖公章的金额证明)、工程施工主要内容、合同签订时间、签字盖章页)，竣工验收报告或已完工证明(完工证明需至少有业主签字盖章确认)。业绩均须提供“全国建筑市场监管公

		共服务平台“或公共资源交易中心相关网站“招投标”“合同备案”“施工许可”查询结果之一截图凭证及网页链接以便招标人查询，招标人将在系统中核实，若系统中无法查询、或与填报的业绩信息不符的，将不予认可。格式详见招标文件第三章“附表 2”格式要求提供。
3	项目管理班子配备情况	投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、资料员、施工员、质检员，劳资专管员（或劳务员）等专业技术人员等，提供上述人员注册证书、职称（如有）、上岗证书及社保情况（提供近 3 个月社保缴纳情况）。（参考“第三章 附表 3”格式要求提供）
4	履约评价	投标人提供近 3 年（从发布公告之日起倒推，以发包人盖章签字时间

		为准）由事业单位或行政单位出具的施工类履约评价证明，证明材料：履约评价证明（须由建设单位盖章，并体现评价等级及评价时间）、施工合同文件扫描件。提供的履约评价不超过 2 项，需列表说明，超过 2 项取前 2 项。注：履约评价证明及施工合同中建设单位、履约评价单位、履约评价盖章单位均需一致，如不一致需由建设单位提供一致性证明文件。（参考“第三章 附表 4”格式要求提供）
5	不违法转包分包承诺书	提供“不违法转包分包承诺书”。承诺书需经法定代表人签字并加盖公章后原件扫描上传。（参考“第三章 附件 5”格式要求提供）
6	诚信投标承诺书	提供“诚信投标承诺书”。承诺书需经法定代表人签字并加盖公章后原件扫描上传。（参

		考“第三章 附件6”格式要求提供）

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

企业基本情况

附表 1：

企业基本情况表

企业注册名称	深圳中埔信科技集团有限公司	注册资本	12300 万元	建立日期	2007 年 08 月 21 日
企业法人代表	李幼林	企业技术人员数量(人)		167	
企业资质情况	建筑工程施工总承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包二级 防水防腐保温工程专业承包一级 特种工程(特种防雷)专业承包不分等级 机电工程施工总承包二级 电力工程施工总承包二级 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 水利水电工程施工总承包二级 公路工程施工总承包二级				
联系人	温广城	联系电话	0755-28961233	邮箱	2957628233@qq.com

其他	/

备注：

1、提供企业营业执照、资质证书扫描件；

2、如果表中填写的内容与查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

营业执照

统一社会信用代码
91440300665886555W

营业执照
（副本）

名　　称　深圳中埔信科技集团有限公司
类　　型　有限责任公司（法人独资）
成立日期　2007年08月21日
法定代表人　李幼林
住　　所　深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局
2023年08月29日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

资质证书

建筑业企业资质证书

证书编号： D244114377

企　业　名　称： 深圳中埔信科技集团有限公司

统一社会信用代码： 91440300665886555W

法　定　代　表　人： 李幼林

注　册　地　址： 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）

有　效　期： 至2028年12月12日

（请扫码查看各项资质有效期）

资　质　等　级：
防水防腐保温工程专业承包一级
特种工程（特种防雷）专业承包不分等级
市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
机电工程施工总承包二级
电力工程施工总承包二级
特种工程（结构补强）专业承包不分等级
水利水电工程施工总承包二级
公路工程施工总承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2024年07月08日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： D344091281

企　业　名　称： 深圳中埔信科技集团有限公司

统一社会信用代码： 91440300665886555W

法　定　代　表　人： 李幼林

注　册　地　址： 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）

有　效　期： 至2025年06月04日

(请扫码查看各项资质有效期)

资　质　等　级： 古建筑工程专业承包二级
公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级
公路路面工程专业承包二级
城市及道路照明工程专业承包二级
地基基础工程专业承包二级
建筑幕墙工程专业承包二级
电子与智能化工程专业承包二级
公路路基工程专业承包二级
环保工程专业承包二级
消防设施工程专业承包二级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关： 深圳市住房和建设局

发证日期： 2024年08月22日

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

工程设计资质证书

证书编号： A244062372

企　业　名　称： 深圳中埔信科技集团有限公司

统一社会信用代码： 91440300665886555W

法　定　代　表　人： 李幼林

注　册　地　址： 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址）活动）

有　效　期： 至2029年01月19日

资　质　等　级： 建筑装饰工程设计专项乙级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入"粤建办事"扫码查验

发证机关： 广东省住房和城乡建设厅

发证日期： 2024年01月19日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

证书编号： DL344376252

企　业　名　称： 深圳中埔信科技集团有限公司

统一社会信用代码： 91440300665886555W

法　定　代　表　人： 李幼林

注　册　地　址： 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址）活动）

有　效　期： 至 2029年05月27日

资　质　等　级： 施工劳务不分等级
******

先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入”粤建办事“扫码查验

发证机关： 深圳市龙岗区住房和建设局

发证日期： 2024年05月27日

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn
广东省建设行业数据开放平台查询网址：https://skypt.gdcic.net

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：深圳中埔信科技集团有限公司

详细地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91440300665886555W　　法定代表人：李幼林

注册资本：12300万元人民币　　经济性质：有限责任公司（法人独资）

证书编号：D144187210　　有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

钢结构工程专业承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2023 年 12 月 22 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00067012

承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:6-1-00017-2018

单位名称:深圳中埔信科技集团有限公司　　住所:深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）

法定代表人:李幼林　　许可类别和等级:承装类四级、承修类四级、承试类四级

统一社会信用代码:91440300665886555W

有效期限自 2024年02月02日 始

至 2030年02月01日 止

许可机关

2024年01月05日

国家能源局印制

安全生产许可证

统一社会信用代码:91440300665886555W

安全生产许可证

编号:（粤）JZ安许证字[2023]026738

企业名称:深圳中埔信科技集团有限公司

法定代表人:李幼林

单位地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）

经济类型:有限责任公司(法人独资)

许可范围:建筑施工

有效期:2024年05月27日　至 2027年05月27日

发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年05月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

企业同类工程业绩

附表 2：

企业业绩一览表

1、工程名称：**新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程**

（合同金额：548.930818 万元，其中加固金额：294.182342 万元；合同签订时间：2019.08.06；竣工验收时间：2020.08.20）

工程内容：包括但不限于新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程的加固工程、装修改造工程、给排水工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

全国建筑市场监管公共服务平台链接：
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1882097

2、工程名称：**深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程**

（合同金额：491.157852 万元，其中加固金额：289.964368 万元；合同签订时间：2022.05.06；竣工验收时间：2023.02.24）

工程内容：主要工程承包范围包括但不限于:加固工程、装修工程、钢结构消防楼梯、电气、暖通工程、给排水工程、室外工程等所有改造工程;具体内容详见施工图、工程量清单及发包人技术要求及合同条款。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

全国建筑市场监管公共服务平台链接：XX

中标公示：https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1337200

3、工程名称：**云山栖幼儿园装修改造工程项目(施工)**

（合同金额：871.142963 万元；合同签订时间：2020.06.22；竣工验收时间：2020.11.28）

工程内容：包括但不限于云山栖幼儿园装修改造工程的拆除工程、土建工程(含新建及加固工程)、安装工程、园建绿化工程、室外场地工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

全国建筑市场监管公共服务平台链接：XX
中标结果公示：https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1165854

备注：

1、提供近五年（从截标之日起推算）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩（同类工程业绩是指加固业绩、装饰装修业绩，业绩总数量不超过 3 项，其中加固业绩不超过 2 项，超过 2 项只取列表前 2 项，装饰装修业绩不超过 1 项，超过 1 项只取列表前 1 项，若为联合体投标，联合体成员需按联合体协议分工范围内提供对应同类业绩。

2、在建业绩的时间以合同签订时间为准，业绩证明材料为中标通知书、施工合同关键页

（至少包含工程名称、首页、合同金额（若涉及加固或装饰装修工程，合同金额无法体现加固或装饰装修，须提供加固或装饰装修部分合同金额的关键页，或对应的预算单、或结算证明、或建设单位加盖公章的金额证明）、工程施工主要内容、合同签订时间、签字盖章页），材料原件扫描件；完工业绩以竣工验收报告或完工证明时间为准，证明资料为中标通知书、合同关键页扫描件（至少包含工程名称、首页、合同金额（若涉及加固或装饰装修工程，合同金额无法体现加固或装饰装修，须提供加固或装饰装修部分合同金额的关键页，或对应的预算单、或结算证明、或建设单位加盖公章的金额证明）、工程施工主要内容、合同签订时间、签字盖章页），竣工验收报告或已完工证明（完工证明需至少有业主签字盖章确认）。

3、业绩均须提供“全国建筑市场监管公共服务平台“或公共资源交易中心相关网站“招投标”“合同备案”“施工许可”查询结果之一截图凭证，招标人将在系统中核实，若系统中无法查询、或与填报的业绩信息不符的，将不予认可。

4、认可类似工程业绩指合同额大于本项目招标控制价二分之一。

新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

变更（备案）通知书

22308795328

深圳中埔信科技集团有限公司：

我局已于二〇二三年八月二十九日对你企业申请的（经营场所（一照多址）、法定代表人信息、住所、名称）变更予以核准； 对你企业的（章程修正案、总经理、监事信息、董事成员、许可信息 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前经营场所（一照多址）：	
变更后经营场所（一照多址）：	1、广东省深圳市龙岗区宝龙街道南约社区联和工业区一区5号1号厂房101
备案前章程修正案：	
备案后章程修正案：	
备案前总经理：	李茂林（总经理）
备案后总经理：	李幼林（总经理）
备案前监事信息：	李幼林（监事）
备案后监事信息：	李桂林（监事）
备案前董事成员：	李茂林（执行董事）
备案后董事成员：	李幼林（执行董事）
变更前法定代表人信息：	李茂林
变更后法定代表人信息：	李幼林
变更前住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号401（在深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业区一区5号设有经营场所从事生产经营活动）
变更后住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）
变更前名称：	深圳市中浦信建设集团有限公司
变更后名称：	深圳中埔信科技集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年八月二十九日

注册业务专用章

（电子）

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1882097

新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程公告

招标概况

项目名称:	新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程
项目编号:	44030920190044
是否重大项目:	否
招标项目名称:	新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程
招标项目编号:	44030920190044001
工程类型:	施工
招标方式:	公开招标
资格审查方式:	资格后审
是否预选招标:	否
是否场外项目:	否
行政监督部门:	大鹏新区住房和建设局

公告基本信息

交易地点:	**深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司**
公告性质:	**正常公告**
公告发布时间:	2019-06-20 09:00至2019-07-09 18:00
公告质疑截止时间:	2019-06-29 17:00
公告答疑截止时间:	2019-07-04 17:00
招标文件/资格预审文件获取方式:	网上获取
备注:	无

招标人与招标代理

建设单位:	深圳市大鹏新区建筑工务署
经办人:	魏工
办公电话:	0755-89365226

中标通知书



中 标 通 知 书

标段编号：44030920190044001001

标段名称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市中浦信建设集团有限公司

中标价：548.930818万元

中标工期：150天

项目经理(总监)：钟茂林

本工程于 2019-06-20 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-07-31

查验码：9313332754862281

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同



副本

工程编号：44030920190044001001

合同编号：SG2019-062

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：深圳市中浦信建设集团有限公司

第一部分　协议书

发包人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人（乙方）：深圳市中浦信建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

工程地点：深圳市大鹏新区

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程主要对水头社区健康服务中心、葵涌中心小学维修室、葵涌中心小学对外窗口、土洋社区健康服务中心、新区健康教育中心、南澳人民医院 2 号宿舍楼、西涌小学新教学楼、西涌小学宿舍楼等 8 处建筑进行加固改造。主要建设内容包括：1、加固工程；2、装修改造工程；3、给排水工程等。本工程概算总投资为 816.43 万元，其中建筑安装工程费为 681.06 万元。

资金来源：财政投入 100% ；国有资本_____%；集体资本_____%；民营资本_____ %外商投资_____ %；混合经济_____ %；其他_____%。

二、工程承包范围

包括但不限于新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程的加固工程、装修改造工程、给排水工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程_____米
□软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d

□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
□给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米
□道路工程长：__米宽：__米	□隧道工程长：__米宽：__米高：_米
□桥梁工程_____座	□道路改造工程长：__米宽：__米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程_____座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米
□其它：主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）；		
□建筑装饰装修工程（□门窗□幕墙：平方米□其它_____）；		
□通风与空调(□通风□空调□其它）；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）；		
□建筑电气工程(□室外电气□电气照明□其它）；		
□智能建筑	(□综合布线系统□信息网络系统□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□室外工程（□室外设施□附属建筑 □室外环境）。		
□燃气工程（户数：____;庭院管：__米）		

3. 水务工程

□河道整治	□管线迁移_
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
□其它:_____	

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2019 年 09 月 15 日（以总监发布的开工通知书上载明的日

期为准）；

计划竣工日期：2020 年 02 月 11 日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数 150 天。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）伍佰肆拾捌万玖仟叁佰零捌元壹角捌分（¥5489308.18 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾万陆仟捌佰柒拾贰元伍角陆分（¥406872.56 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）叁拾壹万元整（¥310000.00 元）。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：__2019__年__8__月__6__日；

订立地点：__深圳市大鹏新区建筑工务署__

发包人和承包人约定本合同自__双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章__后成立。

本合同一式__壹拾肆__份，均具有同等法律效力，发包人执__拾__份，承包人执__肆__份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
地址：_____	地址：龙岗区碧新路 2141 号 401
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：0755-28961233
传真：_____	传真：0755-28961233
开户银行：_____	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳横岗支行
账号：_____	账号：44250100001400000436

竣工报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

验收日期：2020年8月20日

建设单位(盖章)：深圳市大鹏新区建筑工务署

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程				
工程地点	深圳市大鹏新区	建筑面积	2694m2	工程造价	548.930818万元
结构类型	框架结构	层 数	地上： 1～5 层 地下： 0 层		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2019年11月23日	验收日期	2020年8月20日		
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督编号	2019143-0		
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署				
勘察单位					
设计单位	中国建筑技术集团有限公司				
总包单位	深圳市中浦信建设集团有限公司				
承建单位（土建）	深圳市中浦信建设集团有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳市中浦信建设集团有限公司				
承建单位（装修）	深圳市中浦信建设集团有限公司				
监理单位	深圳市昊源建设监理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	邱伟健
副组长	谢松宏
组员	王雪梅、钟茂林、卓勋、毛硕、李健、尹英航、梁强、李银珍

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	邱伟健	王雪梅、谢松宏、钟茂林
建筑设备安装工程	卓勋	毛硕、李健
工程质控资料	尹英航	梁强、李银珍

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 42 项,其中: 经审查符合要求 42 项 经核定符合要求 42 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 18 项，其中: 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 6 项
主体结构	合格	共 36 项,其中: 经审查符合要求 36 项 经核定符合要求 36 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 30 项，其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 20 项
建筑装饰装修	合格	共 30 项,其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 14 项，其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 59 项，其中: 评价为“好”的 40 项 评价为“一般”的 19 项
屋面	合格	共 16 项,其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 4 项，其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 12 项，其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 6 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 46 项,其中: 经审查符合要求 46 项 经核定符合要求 46 项	共 18 项，其中: 资料核查符合要求 18 项 实体抽查符合要求 18 项	共 30 项，其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 24 项
通风与空调	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	邱伟健	深圳市大鹏新区建筑工务署	项目负责人		
2	王雪梅	中国建筑技术集团有限公司	项目负责人		
3	谢松宏	深圳市昊源建设监理有限公司	项目总监		
4	卓勋	深圳市昊源建设监理有限公司	专监		
5	尹英航	深圳市昊源建设监理有限公司	专监		
6	钟茂林	深圳市中浦信建设集团有限公司	项目负责人		
7	毛硕	深圳市中浦信建设集团有限公司	技术负责人		
8	梁强	深圳市中浦信建设集团有限公司	质量主任		
9	李健	深圳市中浦信建设集团有限公司	安全主任		
10	李银珍	深圳市中浦信建设集团有限公司	资料员		

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成，各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观感一般，竣工资料齐备，同意工程通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2020年8月20日	（公章） 总监理工程师： 2020年8月20日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年8月20日	（公章） 单位（项目）负责人： 2020年8月20日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

预算书

新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

投标总价

招　标　人：	深圳市大鹏新区建筑工务署
工　程　名　称：	新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程 工程
投标总价(小写)：	5489308.18
(大写)：	伍佰肆拾捌万玖仟叁佰零捌元壹角捌分
投　标　人：	深圳市中浦信建设集团有限公司
法定代表人 或者其授权人：	李茂林
编　制　人：	深圳市中浦信建设集团有限公司
编制时间：	年　月　日

新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程

表 02

工程项目投标报价汇总表

工程名称：新区社康中心、中小学、医院宿舍安全隐患加固工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	水头社区健康服务中心	75097.19		50499.66	23224.50
2	葵涌中心小学维修室	256270.99		25535.20	16318.95
3	葵涌中心小学对外窗口	167990.54		19344.27	10912.31
4	土洋社区健康服务中心	658920.48		52582.64	38152.31
5	新区健康教育中心	1390868.88		81185.14	89608.12
6	南澳人民医院2号宿舍楼	1180059.58		50512.99	76500.28
7	西涌小学新教学楼	569859.02		81542.08	33350.54
8	西涌小学宿舍楼	485307.82		45670.58	25179.80
	工程建设其他费	26940.68			
	设备及工器具购置费				
合　计		5489308.18		406872.56	313246.81

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

水头社区健康服务中心-加固工程

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：水头社区健康服务中心　　第 1 页 共 8 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价（元）	安全文明施工措施费（元）	规费（元）
1	水头社区健康服务中心-装饰工程	118474.15		3212.27	7855.88
2	水头社区健康服务中心-加固工程	190310.15		15703.41	8787.90
3	水头社区健康服务中心-拆除工程	12161.88		1687.46	1122.44
4	水头社区健康服务中心-加固改造给排水	122141.01		420.82	5058.28
	暂列金额	310000.00			
	专业工程暂估价				
	合　计	753087.19		50499.66	23224.50

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表 01

单位工程投标报价汇总表

工程名称:水头社区健康服务中心-加固工程　　标段:　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中: 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	114062.08	
1.1	加固工程-抗震墙	88285.91	
1.2	加固工程-柱外包钢	18342.52	
1.3	混凝土钢筋除锈处理	1231.02	
1.4	卫生间隔墙	6143.40	
2	措施项目费	61293.72	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	15590.61	
2.2	安全文明施工措施费	35703.11	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	8787.90	
5	不含税建安工程造价	184083.70	
6	应纳税费	6226.45	
6.1	增值税应纳税额	5559.33	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	667.12	
含税建安工程造价=5+6		190310.15	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：水头社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		加固工程-抗震墙						
1	010504001001	直形墙	(1)混凝土种类:抗震墙 (2)混凝土强度等级:C30	m3	6.84	2485.77	17000.61	
2	010101002003	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:2m	m3	38.40	129.86	4985.62	
3	010103002005	余方弃置	(1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	12.40	227.04	2815.30	
4	010103001002	回填方	(1)土方回填	m3	26.00	82.99	2157.48	
5	011602002002	钢筋混凝土构件拆除	(1)构件名称:楼板拆除 (2)拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚	m3	0.36	3346.38	1204.70	
6	010501002001	抗震墙基础	(1)抗震墙基础 (2)混凝土强度等级:C30	m3	10.92	1920.82	20975.35	
7	010501001001	垫层	(1)基础垫层 (2)混凝土强度等级:C15	m3	1.56	2207.91	3444.34	
8	010515001001	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制安 Φ10内,HRB400级钢筋	t	0.040	20519.89	820.80	
9	010515001002	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ12~14 ,HRB400级钢筋	t	2.163	15593.50	33728.74	
10	040901008001	植筋	(1)植筋 (2)材料规格:Φ12　HRB400 (3)植入深度:700	根	20	57.56	1151.20	
		分部小计					88285.14	
		加固工程-柱外包钢						
11	010402001001	砌块墙	(1)拆除墙体恢复 (2)200厚砌块墙	m3	1.68	1975.70	3319.18	
12	010101002002	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:1.5m	m3	6.75	136.36	920.43	
13	010103002006	余方弃置	(1)废弃料品种:废土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	6.11	236.41	1444.47	
14	010501003001	基础	(1)细石混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	0.64	1971.38	1261.68	
15	010515001003	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ16~25 ,HRB400级钢筋	t	0.022	15532.88	341.72	
16	010515001004	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制安 Φ10内,HRB400级钢筋	t	0.014	20329.08	284.61	
本页小计							95857.23	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：水头社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
17	040901008002	植筋	(1)植筋 (2)材料规格：Φ22　HRB400 (3)插入深度：500	根	16	180.07	2929.12	
18	011208001001	柱外包钢加固	(1)柱面批灰凿除 (2)结构层打磨 (3)100*6角钢制安 (4)型钢封边 (5)型钢表面环氧树脂植沙	t	0.240	16797.52	4031.40	
19	011208001002	柱钢板加固缀板	(1)50*5钢缀板树脂植沙 (2)缀板与角钢焊接	m2	3.20	611.91	1958.11	
20	010516002001	预埋铁件	(1)钢垫片 (2)规格：M12螺栓	t	0.009	205735.66	1851.80	
		分部小计					18342.52	
		混凝土钢筋除锈处理						
21	011507B002001	结构除锈翻新	(1)对原有酥松的混凝土进行凿除，对钢筋表面的混凝土杂质进行铲除。 (2)对锈蚀的钢筋进行钢丝刷除锈处理后刷一层5mm厚阻锈砂浆，用1:2水泥砂浆对混凝土缺陷进行修补再进行下一步加固处理。	m2	9.12	134.98	1231.02	
		分部小计					1231.02	
		卫生间隔墙						
22	010402001002	砌块墙	(1)新增卫生间隔墙 (2)100厚砌块墙	m3	2.95	2082.51	6143.40	
		分部小计					6143.40	
本页小计							18144.85	
合　计							114002.08	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：水头社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	15703.11
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	725.19
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	14977.92
1.2.1	临时围挡费	14977.92
1.2.2	基坑内场地硬地化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	15590.61
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		61293.72

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:水头社区健康服务中心一期西工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		临时围挡费		项			44977.92
1.1	000101001002	PVC围挡-6个月(含7%(材料系数*0.35)	(1)PVC围挡 (H=2.5m) (2)基础:C30混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、渣运、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关国集规范	m	102.000	440.96	44977.92
1.1.1	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	101.991	165.09	16837.69
1.1.2	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	1.061	7683.05	8151.72
1.1.3	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.381	7305.94	2783.56
1.1.4	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.024	6602.85	157.13
1.1.5	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.200	2186.09	436.98
1.1.6	010001-142	装载机装土		1000m3	0.004	2780.44	10.57
1.1.7	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.004	63414.00	240.97
1.1.8	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.160	5430.38	6299.24
1.1.9	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.160	948.69	1100.48
1.1.10	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.889	5826.42	5179.69
1.1.11	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.889	1541.84	1370.70
1.1.12	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	1.446	1048.04	1515.36
1.1.13	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运算:15km)		1000m3	0.011	61807.05	896.14
1.1.14	独立费				102.000	-0.01	-1.02
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项			15590.61
本页小计							60568.53

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:水头社区健康服务中心-加固工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.1	011702001001	基础模板	(1)基础类型:抗震墙基础模板	m2	17.520	194.67	3410.62
2.1.1	60013-1	现浇混凝土基础		100m2	0.175	19467.48	3410.62
2.2	011702001002	抗震墙模板	(1)基础类型:抗震墙模板	m2	68.400	178.07	12179.99
2.2.1	010010-35	直形墙 墙厚50cm内 木模板		100m2	0.684	17806.30	12179.99
本页小计							
合　计							60568.53

注:本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:水头社区健康服务中心加固工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	(2)	安全文明施工措施费		项			45703.11
2	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项			725.19
3	(2)	单价安全文明施工措施(按清单列项)		项			44977.92
4	(2.1)	临时围挡费		项			44977.92
5	000101001002	PVC围挡-6个月内 (材料系数*0.35)	(1)PVC围挡 (H=2.5m) (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	102.000	440.96	44977.92
6	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	101.991	165.09	16837.69
7	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	1.061	7683.05	8151.72
8	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.381	7305.94	2783.56
9	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.024	6602.85	157.13
10	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.200	2186.09	436.98
11	010001-142	装载机装土		1000m3	0.001	2780.44	10.57
12	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装时平满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.004	63414.00	240.97
13	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.160	5430.38	6299.24
14	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.160	948.69	1100.48
15	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.889	5826.42	5179.69
16	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.889	1541.84	1370.70
17	010106-71	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	1.446	1048.04	1515.36
18	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.014	61807.05	896.14
19	独立费				102.000	-0.01	-1.02
20	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							45703.11

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:水头社区健康服务中心-加固工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水头社区健康服务中心二期工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	待出工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
4	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：水头社区健康服务中心加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	结算单价(元)	价差(元)	合价(元)

表 11-2

计日工表

工程名称：水头社区健康服务中心一期项目工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				
	合　　计				

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称：水头社区健康服务中心二加固工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：水头社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称：水头社区健康服务中心加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	8787.90
2	应纳税费	应纳税费合计		6226.45
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	5559.33
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	667.12
合　计				15014.35

水头社区健康服务中心-加固改造给排水

表 01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：水头社区健康服务中心-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	111980.39	
1.1	给水部分	39706.48	
1.2	排水部分	15728.92	
1.3	雨水部分	23087.39	
1.4	洁具部分	33457.60	
2	措施项目费	706.20	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	420.82	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	285.38	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	5458.28	
5	不含税建安工程造价	118144.87	
6	应纳税费	3996.14	
6.1	增值税应纳税额	3567.98	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	428.16	
含税建安工程造价=5+6		122141.01	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：水双村卫生院业务中心、加固改造给排水　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		给水部分						
1	031001003007	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN65 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	5.40	967.82	5226.23	
2	031001003002	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN50 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	3.00	592.53	1777.59	
3	031001003003	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN40 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	5.00	518.35	2591.75	
4	031001003001	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN32 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	1.20	426.54	511.85	
5	031001003005	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN25 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	9.14	306.66	2802.87	
本页小计							12910.29	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：木头社区健康服务中心一期内设给排水　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
6	031001003006	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN20 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	5.20	255.50	1328.60	
7	031003013001	水表	(1)水表DN65 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	2177.93	2177.93	
8	031003012001	倒流防止器	(1)防回流污染止回阀DN65 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	2730.66	2730.66	
9	031003001001	法兰阀门	(1)闸阀DN65 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	2198.22	2198.22	
10	031003001002	法兰阀门	(1)闸阀DN50 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	2	1399.65	2799.30	
11	031003001003	螺纹阀门	(1)自动排气阀DN25 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	556.12	556.12	
12	040504001002	砌筑井	(1)水表井 (2)做法详见图集 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	座	1	14125.18	14125.18	
13	031002001002	管道支架	(1)管道支架制作安装 (2)管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	kg	10.01	87.93	880.18	
		分部小计					39706.48	
		排水部分						
本页小计							26796.19	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：水头社区健康服务中心一加固改造给排水　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
14	031001006001	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN150 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	3.00	524.11	1572.33	
15	031001006002	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN100 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	20.76	325.10	6749.08	
16	031001006001	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN50 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	3.44	180.14	619.68	
17	030817008001	套管制作安装	(1)钢套管制作安装 (2)D≤150（管道规格） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	1	1820.39	1820.39	
18	030817008002	套管制作安装	(1)钢套管制作安装 (2)D≤100（管道规格） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	2	1586.53	3173.06	
19	031003B001001	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)DN100 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	2	502.48	1004.96	
20	031003B001002	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)DN150 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	637.48	637.48	
21	031002001005	管道支架	(1)管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	kg	19.38	7.84	151.94	
		分部小计					15728.92	
本页小计							15728.92	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：水头社区健康服务中心—加固改造给排水　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		雨水部分						
22	031001006005	塑料管	(1)UPVC雨水管 (2)DN100 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	18.00	235.34	4236.12	
23	031001006003	塑料管（冷凝水管）	(1)UPVC塑料给水管 (2)DN25 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	30.00	147.16	4414.80	
24	030817008003	套管制作安装	(1)钢套管制作安装 (2)D≤100（管道规格） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	6	1515.50	9093.00	
25	031003B001003	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)DN100 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	6	514.82	3088.92	
26	031004008001	其他成品卫生器具	(1)87型雨水斗 (2)DN100 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	2	1041.10	2082.20	
27	031002001004	管道支架	(1)管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	kg	20.69	8.33	172.35	
		分部小计					23087.39	
		洁具部分						
28	031004008002	地漏	(1)地漏DN50（带存水弯） (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	4	416.77	1667.08	
29	031004006002	大便器	(1)蹲便器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	组	6	2575.11	15450.66	
本页小计							40205.13	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：水头社区健康服务中心-新增改造给排水　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
30	031004007001	小便器	(1)小便斗 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	组	2	2030.57	4061.14	
31	031004003001	洗脸盆	(1)洗脸盆（带冷热水龙头） (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	组	1	3069.68	12278.72	
		分部小计					33457.60	
本页小计							16339.86	
合　　计							111980.39	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：水头社区健康服务中心一加固改造给排水

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	420.82
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	420.82
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	285.38
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供护、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气(照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合　计		706.20

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:水头社区健康服务中心-加固改造给排水

标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		脚手架费		项			285.38
1.1	3114-67	给排水、燃气工程脚手架搭拆费		100元	42.240	6.60	278.78
1.2	3116-70	刷油工程脚手架搭拆费		100元	0.625	10.56	6.60

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称：水头社区综合服务中心-加固改造给排水

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			420.82
2	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项			420.82
3	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项			
4	(2.1)	临时围挡费		项			
5	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							420.82
合 计							420.82

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水头社区邮政服务中心-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	计日工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：水头社区健康服务中心-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	结算单价(元)	价差(元)	合价(元)

表 11-2

计日工表

工程名称：水头社区健康服务中心-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				
	合　计				

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称：水头社区综合服务中心一期配套道路给排水　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：水头社区健康服务中心-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称：水头社区健康服务中心-旧房改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	5458.28
2	应纳税费	应纳税费合计		3996.14
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	3567.98
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	428.16

葵涌中心小学维修室-加固工程

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：葵涌中心小学维修室　　第 2 页 共 8 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	葵涌中心小学维修室-装饰工程	79892.74		940.61	5037.14
2	葵涌中心小学维修室-加固工程	171451.89		24528.84	10800.34
3	葵涌中心小学维修室-拆除工程	4926.36		65.75	481.47
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	合　计	256273.99		25535.20	16318.95

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表 01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：双清中心小学维修室加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	127892.36	
1.1	挂钢筋网	127892.36	
2	措施项目费	27152.64	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2623.80	
2.2	安全文明施工措施费	24528.84	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	10800.34	
5	不含税建安工程造价	165845.34	
6	应纳税费	5609.55	
6.1	增值税应纳税额	5008.53	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	601.02	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：赛通中心小学维修室加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		挂钢筋网						
1	011201001004	水泥砂浆面层	(1)墙体类型:砌体墙 (2)水泥砂浆面层 (3)面层厚度、砂浆配合比:60厚	m2	201.48	243.64	49088.59	
2	010515003001	钢筋网片	(1)砌体墙面钢筋网加固 (2)Φ10以内 HPB300级钢筋	t	1.323	17840.59	23603.10	
3	010101002008	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:2m (3)弃土运距:综合考虑	m3	87.60	122.19	10703.84	
4	010103002007	余方弃置	(1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	87.60	208.56	18269.86	
5	010103001004	回填方	(1)填方材料品种:石粉	m3	81.30	64.86	5273.12	
6	010501002003	带形基础	(1)承重墙基础 (2)混凝土强度等级:C30	m3	6.31	1788.99	11288.53	
7	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	(1)构件名称:楼板拆除 (2)拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚	m3	0.93	9077.07	8441.68	
8	010103002009	余方弃置	(1)废弃料品种:拆除废渣 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	0.93	328.42	305.43	
9	010515001005	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ10以内 ,HRB400级钢筋	t	0.036	6199.63	223.19	
10	010515001006	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ12~14 ,HRB400级钢筋	t	0.100	5572.50	557.25	
11	010515001007	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制安 Φ10内,HPB300级钢筋	t	0.016	6562.30	105.00	
12	010607005001	砌块墙钢丝网加固	(1)材料品种、规格:GW1*15*140钢丝网 (2)加固方式:洞口钢丝网加固	m2	0.96	34.14	32.77	
		分部小计					127892.36	
本页小计							127892.36	
合　计							127892.36	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：莆涵中心小学维修室-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	24528.84
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	780.18
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	23748.66
1.2.1	临时围挡费	23748.66
1.2.2	塔吊两场周转地任	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2623.80
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		27152.64

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:葵盛中心小学维修室-加固工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		临时围挡费		项			23748.66
1.1	000101001001	PVC围挡-6个月内 （材料系数*0.35）	(1)PVC围挡（H=2.5m） (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	54.000	439.79	23748.66
1.1.1	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	54.006	165.09	8915.85
1.1.2	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.562	7683.05	4317.87
1.1.3	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.202	7305.94	1475.80
1.1.4	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.013	6602.85	83.21
1.1.5	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.106	2186.09	231.31
1.1.6	010001-142	装载机装土		1000m3	0.002	2780.44	5.56
1.1.7	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.002	63414.00	126.83
1.1.8	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	0.619	5430.38	3361.41
1.1.9	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	0.619	948.69	587.24
1.1.10	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.474	5826.42	2761.72
1.1.11	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.474	1541.84	730.83
1.1.12	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	0.691	1048.04	724.20
1.1.13	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.007	61807.05	426.47
1.1.14	独立费				54.000	0.02	1.08
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项			2623.80
本页小计							26372.46

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称：赛涌中心小学维修室-加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.1	041102001004	基础	(1)基础类型:条形基础模板	m2	17.520	149.76	2623.80
2.1.1	600121-1	现浇混凝土基础		100m2	0.175	14976.75	2623.80
本页小计							
合　计							26372.46

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称：岌涌中心小学维修室-加固工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	(一)	安全文明施工措施费		项			24528.84
2	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项			780.18
3	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项			23748.66
4	(2.1)	临时围挡费		项			23748.66
5	000101001001	PVC围挡-6个月内 （材料系数=0.35）	(1)PVC围挡（H=2.5m） (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	54.000	439.79	23748.66
6	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	51.006	165.09	8915.85
7	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.562	7683.05	4317.87
8	010005-31	Ⅱ泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.202	7305.94	1475.80
9	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.013	6602.85	83.21
10	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.106	2186.09	231.31
11	010001-142	装载机装土		1000m3	0.002	2780.44	5.56
12	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.002	63414.00	126.83
13	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	0.619	5430.38	3361.41
14	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	0.619	948.69	587.24
15	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.474	5826.42	2761.72
16	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.474	1541.84	730.83
17	010106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	0.691	1048.04	724.20
18	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.007	61807.05	426.47
19	独立费				54.000	0.02	1.08
20	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							24528.84

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称：资源中心小学维修改扩加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：茨淄中心小学维修室、加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	材料设备暂估价		明细详见表11-1
	计日工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：黄浦中心小学维修室加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	结算单价(元)	价差(元)	合价(元)

表 11-2

计日工表

工程名称：黄湖中心小学教学综合楼加固工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				
	合　计				

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称：翠湖中心小学维修第一期园土围

第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：景福中心小学维修室-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称：黄涌中心小学维修室加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项人工费+措施项目人工费+钢构件制作加工人工费+计日工人工)+139.44	18.00	10800.34
2	应纳税费	应纳税费合计		5609.55
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	5008.53
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	601.02

葵涌中心小学对外窗口-加固工程

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：葵涌中心小学对外窗口

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	葵涌中心小学对外窗口-装饰工程	23551.42		422.36	1452.10
2	葵涌中心小学对外窗口-拆除工程	826.58		17.00	69.37
3	葵涌中心小学对外窗口-加固工程	143612.54		18904.91	9390.84
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	合　　计	167990.54		19344.27	10912.31

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表 01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：某通中心小学寄宿楼加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	一分部分项工程费	109938.14	
1.1	其钢筋网	109938.14	
2	措施项目费	19584.94	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	680.03	
2.2	安全文明施工措施费	18904.91	
2.3	提约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	9390.84	
5	不含税建安工程造价	138913.92	
6	应纳税费	4698.62	
6.1	增值税应纳税额	4195.20	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	503.42	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：获道中心小学对外窗口一加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		挂钢筋网						
1	011201001003	立面水泥砂浆	(1)墙体类型:砌体墙 (2)水泥砂浆面层 (3)面层厚度、砂浆配合比:60厚	m2	110.50	342.44	37839.62	
2	010515003003	钢筋网片	(1)砌体墙面钢筋网加固 (2)Φ8 HPB300级钢筋	t	0.746	25899.04	19320.68	
3	010101003003	挖沟槽土方	(1)土壤类别：综合考虑 (2)挖土深度:2m (3)弃土运距:综合考虑	m3	51.00	277.83	14169.33	
4	010103002013	余方弃置	(1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	51.00	310.89	15855.39	
5	010103001005	回填方	(1)填方材料品种:石粉	m3	47.33	94.88	4490.67	
6	010501002004	带形基础	(1)承重墙基础 (2)混凝土强度等级:C30	m3	3.67	2572.33	9440.45	
7	011602002003	钢筋混凝土构件拆除	(1)构件名称:楼板拆除 (2)拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚	m3	0.61	12748.11	7776.35	
8	010103002016	余方弃置	(1)废弃料品种:拆除废渣 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	0.61	462.39	282.06	
9	010515001008	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ10以内，HRB400级钢筋	t	0.021	5927.70	142.26	
10	010515001009	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ12~14，HRB400级钢筋	t	0.091	5183.82	515.48	
11	010515001010	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制安 Φ10内,HPB300级钢筋	t	0.010	6446.46	64.46	
12	010607005003	砌块墙钢丝网加固	(1)材料品种、规格:GW1*15*140钢丝网 (2)加固方式:洞口钢丝网加固	m2	0.96	43.11	41.39	
		分部小计					109938.14	
本页小计							109938.14	
合　计							109938.14	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：交通中心小学对外窗口一期工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	18904.91
1.1	安全文明施工基础费(按费率计算)	468.17
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	18436.74
1.2.1	临时围挡费	18436.74
1.2.2	施工现场道路硬化费	
2	提前竣工增加费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	680.03
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		19584.94

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称：莽涌中心小学对外窗口-加固工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		地面围挡费		项			18436.74
1.1	000101001003	PVC围挡-6个月内 （材料系数*0.35）	(1)PVC围挡（H=2.5m） (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	42.000	438.97	18436.74
1.1.1	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	41.993	165.09	6932.62
1.1.2	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.437	7683.04	3357.49
1.1.3	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.157	7305.93	1147.03
1.1.4	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.010	6602.85	64.69
1.1.5	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.082	2186.09	179.87
1.1.6	010001-142	装载机装土		1000m3	0.002	2780.44	4.45
1.1.7	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.002	63414.00	101.46
1.1.8	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	0.484	5430.38	2628.30
1.1.9	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	0.484	948.69	459.17
1.1.10	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.370	5826.42	2155.78
1.1.11	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.370	1541.84	570.48
1.1.12	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	0.502	1048.04	526.12
1.1.13	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.005	61807.05	309.04
1.1.14	独立费				42.000	-0.01	-0.42
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项			680.03
本页小计							19116.77

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称：慈涵中心小学对外窗口-加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.1	011702001005	基础	(1)基础类型:条形基础模板	m2	10.200	66.67	680.03
2.1.1	600[2-1	现浇混凝土基础		100m2	0.102	6667.45	680.08
本页小计							
合　计							19116.77

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:蔡浦中心小学对外窗口-加固工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			18904.91
2	(1)	安全文明等上措施费(按费率计算)		项			168.17
3	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项			18436.74
4	(2.1)	临时围挡费		项			18436.74
5	000101001003	PVC围挡-6个月内 (材料系数*0.35)	(1)PVC围挡 (H=2.5m) (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	42.000	438.97	18436.74
6	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	41.993	165.09	6932.62
7	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.437	7683.04	3357.49
8	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.157	7305.93	1147.03
9	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.010	6602.85	64.69
10	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.082	2186.09	179.87
11	010001-142	装载机装土		1000m3	0.002	2780.44	4.45
12	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.002	63414.00	101.46
13	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	0.484	5430.38	2628.30
14	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	0.484	948.69	459.17
15	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.370	5826.42	2155.78
16	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.370	1541.84	570.48
17	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	0.502	1048.04	526.12
18	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.005	61807.05	309.04
19	独立费				42.000	-0.01	-0.42
20	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							18904.91

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称：莫浦中心小学对外窗口一加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
本页小计							
合　计							18904.91

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汝南中心小学对外窗户加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	材料设备暂估价		明细详见表11-1
	计日工		明细详见表11-2
	总承包服务费		明细详见表11-3
1	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：装饰中心小学对外窗口-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	结算单价（元）	价差（元）	合价（元）

表 11-2

计日工表

工程名称：龙浦中心小镇对外道口一期工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
	人工				
	人工小计				
	材料				
	材料小计				
	施工机械				
	施工机械小计				
	合　　计				

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称：普通中心小学对外窗口扩扩建工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：发面社区小学对外窗口-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称：葵涌中心小学对外窗口加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	规费名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项人工费+措施项目人工费+钢筋制作加工人工费+计日工人工费)941.55	18.00	9390.84
2	应纳税费	应纳税费合计		4698.62
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	4195.20
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加	增值税应纳税额	12.00	503.42

土洋社区健康服务中心-加固工程

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：土洋社区健康服务中心　　第 4 页 共 8 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价（元）	安全文明施工措施费（元）	规费（元）
1	土洋社区健康服务中心-装饰工程	267160.89		6668.38	18281.62
2	土洋社区健康服务中心-加固工程	343976.38		45269.83	15631.55
3	土洋社区健康服务中心-市政工程	47783.21		644.43	4239.14
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	合　计	658920.48		52582.64	38152.31

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表 01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土洋社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	254496.09	
1.1	加固工程-抗震墙	69107.26	
1.2	加固工程-外包钢	71114.13	
1.3	梁贴钢板	112960.82	
1.4	混凝土钢筋除锈处理	1313.88	
2	措施项目费	62594.73	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	17324.90	
2.2	安全文明施工措施费	45269.83	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	15631.55	
5	不含税建安工程造价	332722.37	
6	应纳税费	11254.01	
6.1	增值税应纳税额	10048.22	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	1205.79	
含税建安工程造价=5+6		343976.38	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：土洋社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		加固工程-抗震墙						
1	010304001002	异形墙	(1)混凝土种类:抗震墙 (2)混凝土强度等级:C30	m3	13.68	1350.33	18472.51	
2	010101002004	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:2m	m3	57.60	69.58	4007.81	
3	010103002015	余方弃置	(1)废弃料品种:废土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	18.72	116.30	2177.14	
4	010103001006	回填方	(1)土方回填	m3	38.88	41.50	1613.52	
5	011602002004	钢筋混凝土构件拆除	(1)构件名称:楼板拆除 (2)拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚	m3	0.05	18464.62	923.23	
6	010103002017	余方弃置	(1)废弃料品种:拆除废渣 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	0.05	294.90	14.75	
7	010103002003	余方弃置	(1)废弃料品种:拆除砌体墙 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	58.31	178.96	10440.53	
8	010501002005	抗震墙基础	(1)抗震墙基础 (2)混凝土强度等级:C30	m3	16.38	1014.59	16618.98	
9	010501001002	垫层	(1)基础垫层 (2)混凝土强度等级:C15	m3	2.34	1122.76	2627.26	
10	010515001011	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制安 Φ10内,HRB400级钢筋	t	0.059	10367.90	611.71	
11	010515001012	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ12~14 ,HRB400级钢筋	t	1.359	8268.45	11236.82	
12	040901008003	植筋	(1)植筋 (2)材料规格:Φ12 HRB400 (3)植入深度:700	根	12	30.25	363.00	
		分部小计					69107.26	
		加固工程-柱外包钢						
13	010402001004	砌块墙	(1)拆除墙体恢复 (2)200厚砌块墙	m3	28.22	943.30	26619.93	
14	010101002005	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:1.5m	m3	37.13	65.55	2433.87	
15	010103002018	余方弃置	(1)废弃料品种:废土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	3.52	122.13	429.90	
16	010103001003	回填方	(1)土方回填	m3	33.61	43.19	1451.62	
17	010501003002	基础	(1)细石混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	3.52	1075.65	3786.29	
本页小计							103828.87	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：上河社区便民服务中心-加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
18	010515001018	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ16.25 ，HRB400级钢筋	t	0.122	7814.07	953.32	
19	010515001011	现浇构件钢筋	(1)梁柱构件箍筋制安 Φ10以内HRB400级钢筋	t	0.076	9982.67	758.68	
20	040901008004	植筋	(1)植筋 (2)材料规格：Φ22　HRB400 (3)植入深度：500	根	88	100.64	8856.32	
21	011208001003	柱外包钢加固	(1)柱面批灰盖除 (2)结构层打磨 (3)100*6角钢制安 (4)型钢封边 (5)型钢表面环氧树脂植沙	t	1.978	8885.26	17575.04	
22	011208001004	柱钢板加固缀板	(1)50*5钢缀版树脂植沙 (2)缀板与角钢焊接	m2	25.74	320.18	8249.16	
		分部小计					71114.13	
		梁贴钢板						
23	010503002002	梁贴钢板	(1)梁底粘贴L100*6角钢 (2)混凝土强度等级：100*4钢压条	t	5.001	9192.09	45969.64	
24	010101001002	钢板盖	(1)L型钢板盖100*4制安 (2)钢垫片40*40*4制安	t	5.313	7830.91	41605.62	
25	010402001003	砌块墙	(1)拆除墙体恢复 (2)200厚砌块墙	m3	26.70	950.77	25385.56	
		分部小计					112960.82	
		混凝土钢筋除锈处理						
26	011507B002003	结构除锈翻新	(1)对原有酥松的混凝土进行凿除。对钢筋表面的混凝土杂质进行剔除。 (2)对锈蚀的钢筋进行钢丝刷除锈处理后刷一层5mm厚阻锈砂浆，用1:2水泥砂浆对混凝土缺陷进行修补再进行下一步加固处理。	m2	18.12	72.51	1313.88	
		分部小计					1313.88	
本页小计							150667.22	
合　计							254496.09	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：万洋社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	45269.83
1.1	安全文明施工措施费(按费率计取)	2953.03
1.2	其他安全文明施工措施费(按清单列项)	42316.80
1.2.1	临时围挡费	42316.80
1.2.2	基坑周边地硬化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	17324.90
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		62594.73

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:江祥社区健康服务中心加固工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		临时围挡费		项			42316.80
1.1	000101001001	PVC围挡6m下月内 (材料系数0.35)	(1)PVC围挡(H=2.5m) (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	96.000	440.80	42316.80
1.1.1	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	96.000	165.09	15848.64
1.1.2	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.998	7683.04	7667.67
1.1.3	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.358	7305.93	2615.52
1.1.4	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.022	6602.85	147.90
1.1.5	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.188	2186.09	411.42
1.1.6	010001-142	装载机装土		1000m3	0.004	2780.44	10.01
1.1.7	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.001	63414.00	228.29
1.1.8	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.093	5430.38	5935.41
1.1.9	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.093	948.69	1036.92
1.1.10	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.837	5826.42	4876.71
1.1.11	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.837	1541.84	1290.52
1.1.12	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	1.352	1048.04	1416.95
1.1.13	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.011	61807.05	834.10
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项			17324.90
2.1	011702001006	基础模板	(1)基础类型:抗震墙基础模板	m2	50.300	100.34	5047.10
本页小计							59641.70

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称：上洋社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.1.1	60013-1	现浇混凝土基础		100m2	0.503	10033.85	5047.10
2.2	011702001003	抗震墙模板	(1)基础类型:抗震墙模板	m2	136.800	89.75	12277.80
2.2.1	010016c35	直形墙 厚度50cm以外 木模		100m2	1.368	8975.95	12277.80

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称：土建体区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	二	安全文明施工措施费		项			45269.83
2	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项			2953.03
3	(2)	其他安全文明施工措施(按需求列项)		项			42316.80
4	(2.1)	临时围档费		项			42316.80
5	000101001004	PVC围挡-6个月内 （材料系数*0.35）	(1)PVC围挡（H=2.5m） (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	96.000	440.80	42316.80
6	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	96.000	165.09	15848.64
7	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.998	7683.04	7667.67
8	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.358	7305.93	2615.52
9	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.022	6602.85	147.90
10	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.188	2186.09	411.42
11	010001-142	装载机装土		1000m3	0.004	2780.44	10.01
12	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V 柴油发动机配装D0牛 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.004	63414.00	228.29
13	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.093	5430.38	5935.41
14	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.093	948.69	1036.92
15	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.837	5826.42	4876.71
16	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.837	1541.84	1290.52
17	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	1.352	1048.04	1416.95
18	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.011	61807.03	834.40
19	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							45269.83
合　计							45269.83

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土洋社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
	材料设备暂估价		明细详见表11-1
	计日工		明细详见表11-2
	总承包服务费		明细详见表11-3
	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：上洋社区健康服务中心加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	结算单价(元)	价差(元)	合价(元)

表 11-2

计日工表

工程名称：土洋社区健康服务中心加固工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	施工机械				
施工机械小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称：十堰社区健康服务中心-加固工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：上津社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称：土洋社区健康服务中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2 (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	15631.55
2	应纳税费	应纳税费合计		11254.01
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	10048.22
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	1205.79
合　计				26885.56

新区健康教育中心-加固工程

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新区健康教育中心

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价（元）	安全文明施工措施费（元）	规费（元）
1	新区健康教育中心-装饰工程	938443.91		13488.69	67105.69
2	新区健康教育中心-加固工程	378047.08		66697.64	15611.55
3	新区健康教育中心-水电工程	74377.89		998.81	6890.88
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	合　计	1390868.88		81185.14	89608.12

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表 01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新区健康救护中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序 号	汇总内容	金额(元)	其中：材料设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	241575.56	
1.1	新增抗震墙	241575.56	
2	措施项目费	108491.26	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	41793.62	
2.2	安全文明施工措施费	66697.64	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	15611.55	
5	不含税建安工程造价	365678.37	
6	应纳税费	12368.71	
6.1	增值税应纳税额	11043.49	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	1325.22	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：新区健康教育中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		新增抗震墙						
1	010501001004	直形墙	(1)混凝土种类:抗震墙 (2)混凝土强度等级:C30	m3	42.12	1297.94	54669.23	
2	010101002006	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:2m	m3	68.12	66.27	4514.31	
3	010103002019	余方弃置	(1)废弃料品种:废土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	44.93	114.85	5160.21	
4	010103001007	回填方	(1)土方回填	m3	23.19	40.69	943.60	
5	011602002005	钢筋混凝土构件拆除	(1)构件名称:楼板拆除 (2)拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚	m3	1.94	1792.13	3476.73	
6	010103002022	余方弃置	(1)废弃料品种:拆除楼板 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	1.91	168.43	326.75	
7	010501002006	抗震墙基础	(1)抗震墙基础 (2)混凝土强度等级:C30	m3	39.10	1064.42	41618.82	
8	010501001003	垫层	(1)基础垫层 (2)混凝土强度等级:C15	m3	5.62	1160.44	6521.67	
9	010515001015	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制安 Φ10以内,HRB400级钢筋	t	0.337	10091.60	3400.87	
10	010515001016	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ12~14 ,HRB400级钢筋	t	15.809	7561.81	119544.65	
11	040901008005	植筋	(1)植筋 (2)材料规格: Φ12 (3)植入深度:700	根	48	29.14	1398.72	
		分部小计					241575.56	
本页小计							241575.56	
合　计							241575.56	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:新区健康教育中心-加固工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	66697.64
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	3143.24
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	63554.40
1.2.1	临时围挡费	63554.40
1.2.2	基坑内场地硬化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	41793.62
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		108491.26

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:新区健康教育中心一加固工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		临时围挡费		项			63554.40
1.1	000101001005	PVC围挡(含砖砌地一圈梁)(系数*0.735)	(1)PVC围挡(H=2.5m) (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	144.000	441.35	63554.40
1.1.1	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	144.000	165.09	23772.96
1.1.2	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	1.498	7683.01	11509.19
1.1.3	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.538	7305.93	3930.59
1.1.4	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.034	6602.85	221.86
1.1.5	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.282	2186.09	616.91
1.1.6	010001-142	装载机装土		1000m3	0.005	2780.44	15.01
1.1.7	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DH 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.005	63414.00	342.44
1.1.8	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.634	5430.38	8873.24
1.1.9	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.634	948.69	1550.16
1.1.10	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	1.251	5826.42	7288.85
1.1.11	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	1.251	1541.84	1928.84
1.1.12	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	2.107	1048.04	2208.22
1.1.13	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.021	61807.05	1304.13
1.1.14	独立费				144.000	-0.03	-4.32
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项			41793.62
本页小计							105348.02

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:新区健康教育中心二期工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.1	011702001007	基础模板	(1)基础类型:抗浮墙基础模板	m2	57.120	97.89	5591.48
2.1.1	60013-1	抗浮墙		100m2	0.571	9788.12	5591.48
2.2	011702001008	抗浮墙模板	(1)基础类型:抗浮墙模板	m2	421.200	85.95	36202.14
2.2.1	010010-35	直形墙 墙厚50cm内 木模板		100m2	4.212	8595.80	36202.14

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:新区健康教育中心-加固工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		安全文明施工措施费		项			66697.64
2	(1)	安全文明施工措施费(费率正数)		项			3143.24
3	(2)	其他安全文明施工措施(按省市补充)		项			63554.40
4	(2.1)	临时围挡费		项			63554.40
5	000101001005	PVC围挡-6个月内 (材料系数*0.35)	(1)PVC围挡 (H=2.5m) (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	144.000	441.35	63554.40
6	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	144.000	165.09	23772.96
7	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	1.498	7683.04	11509.19
8	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.538	7305.93	3930.59
9	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.031	6602.85	221.86
10	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.282	2186.09	616.91
11	010001-142	装载机装土		1000m3	0.005	2780.44	15.01
12	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.005	63414.00	342.44
13	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.634	5430.38	8873.24
14	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.634	948.69	1550.16
15	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	1.251	5826.42	7288.85
16	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	1.251	1541.84	1928.84
17	010106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	2.107	1048.04	2208.22
18	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.021	61807.05	1304.13
19	独立费				144.000	-0.03	-4.32
20	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							66697.64

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:新区健康教育中心-加固工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新区健康教育中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	甲供材		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：新区健康教育中心加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	结算单价(元)	价差(元)	合价(元)

表 11-2

计日工表

工程名称：武汉健康教育中心二加固工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				
	合　计				

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称：新区健康教育中心-钢结构工程　　第1页　共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包协调服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人提供设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：新区健康教育中心-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:浙江财经大学教育中心二期工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	15611.55
2	应纳税费	应纳税费合计		12368.71
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	11043.49
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	1325.22
合　计				27980.26

南澳人民医院 2 号宿舍楼-加固工程

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：南澳人民医院2号宿舍楼　　第 6 页 共 8 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价（元）	安全文明施工措施费（元）	规费（元）
1	南澳人民医院2号宿舍楼-装饰工程	406678.37		6925.65	28149.99
2	南澳人民医院2号宿舍楼-拆除工程	40686.85		541.05	4084.87
3	南澳人民医院2号宿舍楼-加固工程	732694.36		43046.29	44265.42
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	合　计	1180059.58		50512.99	76500.28

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表 01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：南澳人民医院2号宿舍楼加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	618451.10	
1.1	挂钢筋网	422012.34	
1.2	楼板加固	196438.76	
2	措施项目费	46006.01	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2959.72	
2.2	安全文明施工措施费	43046.29	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	44265.42	
5	不含税建安工程造价	708722.53	
6	应纳税费	23971.83	
6.1	增值税应纳税额	21403.42	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	2568.41	
含税建安工程造价=5+6		732694.36	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：南澳人民医院2号宿舍楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		挂钢筋网						
1	011201001002	立面水泥砂浆	(1)墙体类型:砌体墙 (2)水泥砂浆面层 (3)面层厚度、砂浆配合比:60厚	m2	2275.46	103.14	234690.94	
2	010515003002	钢筋网片	(1)砌体墙面钢筋网加固 (2)Φ8 HPB300级钢筋	t	11.767	8400.12	98844.21	
3	010101002009	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:2m (3)弃土运距:综合考虑	m3	229.41	56.70	13007.55	
4	010103002024	余方弃置	(1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	229.41	98.52	22601.47	
5	010103001008	回填方	(1)填方材料品种:石粉	m3	212.89	32.91	7006.21	
6	010501002002	带形基础	(1)承重墙基础 (2)混凝土强度等级:C30	m3	16.52	762.04	12588.90	
7	011602002006	钢筋混凝土构件拆除	(1)构件名称:楼板拆除 (2)拆除构件的厚度或规格尺寸:150厚	m3	17.21	1448.11	24921.97	
8	010103002030	余方弃置	(1)废弃料品种:拆除楼板 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	17.21	138.82	2389.09	
9	010515001017	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ10以内，HRB400级钢筋	t	0.300	5748.49	1724.55	
10	010515001018	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制安 Φ10内,HPB300级钢筋	t	0.560	6756.34	3783.55	
11	010607005002	砌块墙钢丝网加固	(1)材料品种、规格:GW1*15*140钢丝网 (2)加固方式:洞口钢丝网加固	m2	31.92	14.22	453.90	
		分部小计					422012.34	
		楼板加固						
12	010505001001	楼板加固	(1)粘贴碳纤维布 (2)板边采用双层100mm宽纵向压条 (3)混凝土强度等级:满足图纸设计要求	m2	382.37	513.74	196438.76	
		分部小计					196438.76	
本页小计							618451.10	
合　计							618451.10	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：南澳人民医院2号宿舍楼一加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	43046.29
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	8692.75
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	34353.54
1.2.1	临时围挡费	34353.54
1.2.2	基坑内场地硬地化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2959.72
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		46006.01

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:南票人民医院2号宿舍楼-加固工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		临时围挡费		项			34353.54
1.1	000101001006	PVC围挡-6.5m以内 (材料系数0.35)	(1)PVC围挡 (H=2.5m) (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关国集规范	m	78.000	440.43	34353.54
1.1.1	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	78.000	165.09	12877.02
1.1.2	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.811	7683.01	6230.95
1.1.3	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.291	7305.93	2126.03
1.1.4	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.018	6602.85	120.17
1.1.5	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.153	2186.09	334.25
1.1.6	010001-142	装载机装土		1000m3	0.003	2780.44	8.06
1.1.7	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机 配装四年 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.003	63414.00	183.90
1.1.8	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	0.890	5430.38	4833.04
1.1.9	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	0.890	948.69	844.33
1.1.10	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.681	5826.42	3967.79
1.1.11	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.681	1541.84	1049.99
1.1.12	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	1.069	1048.04	1120.35
1.1.13	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.011	61807.05	661.34
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项			2959.72
2.1	011702001009	基础	(1)基础类型:条形基础模板	m2	45.880	64.51	2959.72
本页小计							37313.26

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:南澳人民医院2号宿舍楼-加固工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.1.1	60013-1	现浇混凝土 墙帽		100m2	0.459	6451.07	2959.72
本页小计							
合　计							37313.26

注:本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称：南澳人民医院2号宿舍楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	(一)	安全文明施工(按规定)		项			43046.29
2	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项			8692.75
3	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项			34353.54
4	(2.1)	临时围挡费		项			34353.54
5	000101001006	PVC围挡-6个月内 （材料系数=0.35）	(1)PVC围挡（H=2.5m） (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	78.000	440.43	34353.54
6	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	78.000	165.09	12877.02
7	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.811	7683.04	6230.95
8	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.291	7305.93	2126.03
9	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.018	6602.85	120.17
10	010001-115	机械回填夯实 回坑土		100m3	0.153	2186.09	334.25
11	010001-142	装载机装土		1000m3	0.003	2780.41	8.06
12	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.003	63414.00	183.90
13	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	0.890	5430.38	4833.04
14	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	0.890	948.69	844.33
15	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.681	5826.42	3967.79
16	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.681	1541.84	1049.99
17	010106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	1.069	1048.04	1120.35
18	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.011	61807.05	661.34
19	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							43046.29
合　计							43046.29

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南澳人民医院2号宿舍楼-前园工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	计日工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
4	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：南溪人民医院2号宿舍楼加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	结算单价（元）	价差（元）	合价（元）

表 11-2

计日工表

工程名称：南澳人民医院2号宿舍楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				
	合　　计				

注：1.本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2.竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称：南澳人民医院公共宿舍楼-加固工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应服务保障费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：南湖人民医院2号宿舍楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称：南澳人民医院2号宿舍楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项人工费+措施项目人工费+钢构件制作加工人工费+计日工人工)+14748.67	18.00	44265.42
2	应纳税费	应纳税费合计		23971.83
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	21403.42
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	2568.41

西涌小学新教学楼-加固工程

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西涌小学新教学楼　　第 7 页 共 8 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	西涌小学新教学楼-装饰工程	93852.63		1818.33	6586.98
2	西涌小学新教学楼-拆除工程	19197.43		260.50	1886.15
3	西涌小学新教学楼-加固工程	291316.20		78489.93	15735.16
4	西涌小学新教学楼-加固改造给排水	165192.76		973.32	9142.25
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	合　计	569859.02		81542.08	33350.54

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表 01

单位工程投标报价汇总表

工程名称:西湖大学新教学楼-加固工程 标段: 第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	增加分项工程费	161202.33	
1.1	加固工程-新增柱	161202.33	
2	措施项目费	104847.61	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	26357.68	
2.2	安全文明施工措施费	78489.93	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	15735.16	
5	不含税建安工程造价	281785.10	
6	应纳税费	9531.10	
6.1	增值税应纳税额	8509.91	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	1021.19	

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西丽小学新教学楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	161202.33	
1.1	加固工程-新增柱	161202.33	
2	措施项目费	104847.61	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	26357.68	
2.2	安全文明施工措施费	78489.93	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	15735.16	
5	不含税建安工程造价	281785.10	
6	应纳税费	9531.10	
6.1	增值税应纳税额	8509.91	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	1021.19	
含税建安工程造价=5+6		291316.20	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：西涌小学新教学楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		1)加固工程-新增柱						
1	010101002001	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:2.2m	m3	247.20	87.44	21615.17	
2	010402001005	砌块墙	(1)拆除墙体恢复 (2)200厚砌块墙	m3	8.60	1260.64	10841.50	
3	010103001009	回填方	(1)土方回填	m3	228.20	51.05	11649.61	
4	010103002028	余方弃置	(1)废弃料品种:弃土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	19.00	144.71	2749.49	
5	010201001001	换填垫层	(1)材料种类及配比:砂石垫层 (2)200厚	m3	8.00	653.62	5228.96	
6	010502001001	矩形柱	(1)新增混凝土柱 (2)混凝土强度等级:C30	m3	19.20	1508.79	28968.77	
7	010503001001	基础梁	(1)混凝土种类:新增基础梁 (2)混凝土强度等级:C30	m3	1.80	1351.38	2432.48	
8	010501003003	独立基础	(1)混凝土种类:新增独立基础 (2)混凝土强度等级:C30	m3	15.60	1260.17	19658.65	
9	010515001019	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ16~25 ,HRB400级钢筋	t	3.600	9335.88	33609.17	
10	010515001020	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制安 Φ10内,HRB400级钢筋	t	1.910	12800.28	24448.53	
		分部小计					161202.33	
本页小计							161202.33	
合　计							161202.33	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:西通小学新教学楼-加网工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	78489.93
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	1667.19
1.2	其他安全文明施工措施(按项单价计)	76822.74
1.2.1	临时围挡费	76822.74
1.2.2	基坑内场地硬地化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	26357.68
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		104847.61

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称：西涌小学新五学楼-加固工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		临时设施费		项			76822.74
1.1	000101001007	PVC围挡-6个月内 （材料系数*0.35）	(1)PVC围挡（H=2.5m） (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	174.000	441.51	76822.74
1.1.1	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	174.000	165.09	28725.66
1.1.2	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	1.810	7683.04	13906.30
1.1.3	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.650	7305.93	4748.85
1.1.4	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.041	6602.85	268.08
1.1.5	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.341	2186.09	745.46
1.1.6	010001-142	装载机装土		1000m3	0.007	2780.44	18.07
1.1.7	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.007	63414.00	412.19
1.1.8	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.972	5430.38	10708.71
1.1.9	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.972	948.69	1870.82
1.1.10	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	1.510	5826.42	8797.89
1.1.11	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	1.510	1541.84	2328.18
1.1.12	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	2.579	1048.04	2702.90
1.1.13	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.026	61807.05	1594.62
1.1.14	独立费				174.000	-0.01	-1.74
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项			26357.68
本页小计							103180.42

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:西湖小学新教学楼、加固工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.1	011702001010	基础模板	(1)基础类型:新增独立基础模板	m2	35.700	87.55	3125.54
2.1.1	010010-3	基础 木模板		100m2	0.357	8755.14	3125.54
2.2	011702005001	基础梁模板	(1)梁截面形状:基础梁模板	m2	13.200	100.52	1326.86
2.2.1	010010-18	基础梁 直形 木模板		100m2	0.132	10050.69	1326.86
2.3	011702002001	矩形柱	(1)新增混凝土柱模板	m2	192.000	114.09	21905.28
2.3.1	010010-12	矩形柱 木模板		100m2	1.920	11408.46	21905.28
本页小计							
合　计							103180.42

注:本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称：西浦小学新教学楼-加固工程　　标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			78489.93
2	(1)	安全文明施工措施费(费率计取)		项			1667.19
3	(2)	其他安全文明施工措施(按清单计算)		项			76822.74
4	(2.1)	临时围挡费		项			76822.74
5	000101001007	PVC围挡-6个月内 （材料系数=0.35）	(1)PVC围挡（H=2.5m） (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	174.000	441.51	76822.74
6	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	171.000	165.09	28725.66
7	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	1.810	7683.04	13906.30
8	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.650	7305.93	4748.85
9	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.041	6602.85	268.08
10	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.341	2186.09	745.46
11	010001-142	装载机装土		1000m3	0.007	2780.44	18.07
12	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输 土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.007	63414.00	412.19
13	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.972	5430.38	10708.71
14	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.972	948.69	1870.82
15	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	1.510	5826.42	8797.89
16	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	1.510	1541.84	2328.18
17	010106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	2.579	1048.04	2702.90
18	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输 土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.026	61807.05	1594.62
19	独立费				174.000	-0.01	-1.74
20	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							78489.93

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:西画小学新教学楼-加固工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西丽小学新教学楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	计日工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
4	发包人供应材料及设备		
合　计			

注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：西藏外国语教学楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	结算单价(元)	价差(元)	合价(元)

表 11-2

计日工表

工程名称：西峰小学新教学楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				
	合　　计				

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称:西涌小学新教学楼-加固工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人施工设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：西湖小学新教学楼-加砌工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号*	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:西涌小学新教学楼二加固工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	15735.16
2	应纳税费	应纳税费合计		9531.10
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	8509.91
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	1021.19
合　计				25266.26

西涌小学新教学楼-加固改造给排水

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:西涌小学新教学楼-加固改造给排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	148811.24	
1.1	给水部分	43919.55	
1.2	排水部分	35590.56	
1.3	雨水部分	45739.99	
1.4	洁具部分	23561.14	
2	措施项目费	1834.60	
2.1	其中:混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	973.32	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	861.28	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	9142.25	
5	不含税建安工程造价	159788.09	
6	应纳税费	5404.67	
6.1	增值税应纳税额	4825.60	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	579.07	
含税建安工程造价=5+6		165192.76	

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:西涌小学新教学楼-加固改造给排水 标段: 第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	148811.24	
1.1	给水部分	43919.55	
1.2	排水部分	35590.56	
1.3	雨水部分	45739.99	
1.4	洁具部分	23561.14	
2	措施项目费	1834.60	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	973.32	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	861.28	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	9142.25	
5	不含税建安工程造价	159788.09	
6	应纳税费	5404.67	
6.1	增值税应纳税额	4825.60	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	579.07	
含税建安工程造价=5+6		165192.76	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：庙湖小学新教学楼、加固改造给排水　　标段：　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		给水部分						
1	031001003008	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN80 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	6.65	699.95	4654.67	
2	031001003009	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN65 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	4.00	571.42	2285.68	
3	031001003010	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN50 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	6.65	354.69	2358.69	
4	031001003011	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN40 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	6.90	290.73	2006.04	
5	031001003004	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN32 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	16.00	233.22	3731.52	
本页小计							15036.60	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：西涌小学新教学楼加固改造给排水　　标段：　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
6	031001003012	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN25 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	19.59	177.23	3471.94	
7	031001003013	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN20 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	39.40	136.35	5372.19	
8	031003013002	水表	(1)水表DN80 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	3643.40	3643.40	
9	031003012002	倒流防止器	(1)防回流污染止回阀DN80 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	2116.13	2116.13	
10	031003001004	螺纹阀门	(1)闸阀DN80 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	1765.89	1765.89	
11	031003001005	螺纹阀门	(1)闸阀DN50 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	3	833.08	2499.24	
12	031003001006	螺纹阀门	(1)自动排气阀DN25（含截止阀） (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	298.31	298.31	
13	040504001001	砌筑井	(1)水表井 (2)做法详见图集 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	座	1	8182.44	8182.44	
14	031002001001	管道支架	(1)管道支架制作安装 (2)管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	kg	30.12	50.91	1533.41	
本页小计							28882.95	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：西浦小学旧教学楼-加固改造给排水　　标段：　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		分部小计					43919.55	
		给水部分						
15	031001006008	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN150 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	9.70	299.18	2904.96	
16	031001006009	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN100 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	74.40	199.87	14870.33	
17	031001006010	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN75 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	0.70	138.04	96.63	
18	031001006011	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN50 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	7.17	95.27	683.09	
19	030817008004	套管制作安装	(1)钢套管制作安装 (2)D≤150（管道规格） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	2	1052.17	2104.34	
20	030817008005	套管制作安装	(1)钢套管制作安装 (2)D≤100（管道规格） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	12	853.43	10241.16	
本页小计							30900.51	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：西涌小学新教学楼实施改造给排水　　标段：　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
21	031003B001004	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)DN100 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	12	306.38	3676.56	
22	031003B001003	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)DN150 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	2	353.51	707.02	
23	031002001003	管道支架	(1)管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	kg	66.48	4.61	306.47	
		分部小计					35590.56	
		雨水部分						
24	031001006012	塑料管	(1)UPVC雨水管 (2)DN100 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	61.80	127.91	7904.84	
25	031001006006	塑料管（冷凝水管）	(1)UPVC塑料给水管 (2)DN32 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	68.00	100.85	6857.80	
26	031001006007	塑料管（冷凝水管）	(1)UPVC塑料给水管 (2)DN25 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	112.20	87.25	9789.45	
27	030817008006	套管制作安装	(1)钢套管制作安装 (2)D≤100（管道规格） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	16	870.69	13931.04	
本页小计							43173.18	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：广场游小学新教学楼、加固改造给排水　　标段：　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
28	031003B001D001	雨伏圆支架	(1)单伏圈 (2)DN100 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	16	295.98	4735.68	
29	031004008005	其他成品卫生器具	(1)87型雨水斗 (2)DN000 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	4	579.84	2319.36	
30	031002001006	管道支架	(1)管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	kg	43.97	4.59	201.82	
		分部小计					45739.99	
		洁具部分						
31	031004008006	地漏	(1)地漏DN50（带存水弯） (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	4	235.19	941.96	
32	031004006001	大便器	(1)坐式大便器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	组	1	1987.56	1987.56	
33	031004006003	大便器	(1)蹲便器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	组	8	1568.82	12550.56	
34	031004007002	小便器	(1)小便斗 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	组	4	1125.28	4501.12	
35	031004003002	洗脸盆	(1)洗脸盆（带冷热水龙头） (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	组	2	1714.20	3428.40	
36	031004014001	给、排水附(配)件	(1)清扫口DN100 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	2	75.77	151.54	
		分部小计					23561.14	
本页小计							30818.00	
合　　计							148811.24	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称：西涌小学混教学楼-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	973.32
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	973.32
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	861.28
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合　计		1834.60

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:西南农林渔教学楼-加固改造给排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			861.28
1.1	3116-67	给排水、燃气工程脚手架搭拆费		100元	127.675	6.60	842.65
1.2	3116-70	增加1m以上脚手架搭拆费		100元	1.766	10.56	18.64
本页小计							861.28
合　计							861.28

注:本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:西涌小学新教学楼-加固改造给排水一 标段: 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			973.32
2	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项			973.32
3	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项			
4	(2.1)	临时围挡费		项			
5	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							973.32
合 计							973.32

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西南小学新教学楼-给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	计日工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
4	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：西涌小学新教学楼-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	结算单价（元）	价差（元）	合价（元）

表 11-2

计日工表

工程名称：西南小学新教学楼-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				
	合　　计				

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称:西湖小学新教学楼-周围改道给排水　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：南涌小学新教学楼扩加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	合　计					

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:西湖小学新教学楼-加固改造给排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	9142.25
2	应纳税费	应纳税费合计		5404.67
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	3.02	4825.60
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	579.07

西涌小学宿舍楼-加固工程

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：西涌小学宿舍楼　　第 8 页 共 8 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	西涌小学宿舍楼-装饰工程	72369.30		842.84	5228.49
2	西涌小学宿舍楼-加固工程	190324.75		43087.31	9424.85
3	西涌小学宿舍楼-拆除工程	9860.47		135.35	714.26
4	西涌小学宿舍楼-加固改造给排水	212753.30		1605.08	9812.20
	暂列金额				
	专业工程暂估价				
	合　计	485307.82		45670.58	25179.80

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表 01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：西涌小学宿舍楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	129370.31	
1.1	柱外包钢	80297.55	
1.2	梁贴面板	47652.13	
1.3	混凝土钢筋除锈处理	1420.63	
2	措施项目费	45302.67	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2215.36	
2.2	安全文明施工措施费	43087.31	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	9424.85	
5	不含税建安工程造价	184097.83	
6	应纳税费	6226.92	
6.1	增值税应纳税额	5559.75	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	667.17	
	含税建安工程造价=5+6	190324.75	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：滨南小学宿舍楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	129370.31	
1.1	柱外包钢	80297.55	
1.2	梁贴钢板	47652.43	
1.3	混凝土构件除锈处理	1420.63	
2	措施项目费	45302.67	
2.1	脚手架、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2215.36	
2.2	安全文明施工措施费	43087.31	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费		
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	9424.85	
5	不含税建安工程造价	184097.83	
6	应纳税费	6226.92	
6.1	增值税应纳税额	5559.75	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	667.17	
含税建安工程造价=5+6		190324.75	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:西涌小学宿舍楼一期项目工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		室外雨棚						
1	010402001006	砌块墙	(1)拆除墙体恢复 (2)200厚砌块墙	m3	9.18	1907.05	17506.72	
2	010101002007	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:1.5m	m3	23.63	132.68	3135.23	
3	010103002029	余方弃置	(1)废弃料品种:废土 (2)运距:由投标人自行考虑	m3	2.24	226.24	506.78	
4	010103001010	回填方	(1)土方回填	m3	21.39	86.53	1850.88	
5	010501003004	基础	(1)细石混凝土 (2)混凝土强度等级:C30	m3	2.24	1939.40	4344.26	
6	010515001021	现浇构件钢筋	(1)现浇构件螺纹钢筋制安 Φ16~25 ,HRB400级钢筋	t	0.133	16277.29	2164.88	
7	010515001022	现浇构件钢筋	(1)现浇构件箍筋制安 Φ10内,HRB400级钢筋	t	0.083	18381.88	1525.70	
8	040901008006	植筋	(1)植筋 (2)材料规格:Φ16 HRB100 (3)植入深度:500	根	98	99.47	9748.06	
9	011208001005	柱外包钢加固	(1)柱面批灰凿除 (2)结构层打磨 (3)100*6角钢制安 (4)型钢封边 (5)型钢表面环氧树脂植沙	t	1.712	17967.43	30760.21	
10	011208001006	柱钢板加固缀板	(1)50*5钢缀版树脂植沙 (2)缀板与角钢焊接	m2	6.90	600.80	4145.52	
11	010516002002	预埋铁件	(1)10厚钢垫片 (2)规格:M12螺栓	t	0.104	44320.04	4609.28	
		分部小计					80297.55	
		梁贴钢板						
12	010503002001	梁贴钢板	(1)梁底粘贴钢板 (2)混凝土强度等级:100*4钢压条	m2	2.88	5497.56	15832.97	
13	010101001001	钢板箍	(1)U型钢板箍100*4制安 (2)钢垫片40*10*4制安	t	0.112	15651.62	1752.98	
14	010402001007	砌块墙	(1)拆除墙体恢复 (2)200厚砌块墙	m3	16.70	1800.37	30066.18	
		分部小计					47652.13	
		混凝土钢筋除锈处理						
本页小计							127949.68	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：曲靖小营河奇峰-加固工程　　标段：　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
15	011507B002002	结构除锈翻新	(1)对不酥松的混凝土进行凿除，对钢筋表面的混凝土杂质进行剔除。 (2)对锈蚀的钢筋进行钢丝刷除锈处理后刷一层5mm厚阻锈砂浆，用高强水泥砂浆对混凝土缺陷进行修补再进行下一步加固处理。	m2	10.80	131.54	1420.63	
		分部小计					1420.63	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:普通小学宿舍楼-水电工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	43087.31
1.1	安全文明施工措施费(按费率计费)	770.51
1.2	其他安全文明施工措施(按项单列)	42316.80
1.2.1	临时围挡费	42316.80
1.2.2	基坑内场地硬地化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	2215.36
9	二次搬运费	
10	脚手架费	
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		45302.67

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:西南林学宿舍楼-加固工程　　标段:　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		临时围挡费		项			42316.80
1.1	000101001006	PVC围挡(6个月内) (材料系数0.35)	(1)PVC围挡(H=2.5m) (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	96.000	440.80	42316.80
1.1.1	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	96.000	165.09	15848.64
1.1.2	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.998	7683.04	7667.67
1.1.3	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.358	7305.93	2615.52
1.1.4	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.022	6602.85	147.90
1.1.5	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.188	2186.09	411.42
1.1.6	010001-142	装载机装土		1000m3	0.004	2780.44	10.01
1.1.7	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.004	63414.00	228.29
1.1.8	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.093	5430.38	5935.41
1.1.9	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.093	948.69	1036.92
1.1.10	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.837	5826.42	4876.71
1.1.11	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.837	1541.84	1290.52
1.1.12	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	1.352	1048.04	1416.95
1.1.13	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.014	61807.05	834.40
2		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项			2215.36
2.1	011702001011	基础	(1)基础类型:基础模板	m2	11.200	197.80	2215.36
本页小计							44532.16

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:西涌小学迎宾路-加固工程　　标段:　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.1.1	60013-1	现浇混凝土基础		100m2	0.112	19780.34	2215.36
本页小计							
合　　计							44532.16

注:本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:通城小学宿舍楼-加固工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		安全文明施工费		项			43087.31
2	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项			770.51
3	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项			42316.80
4	(2.1)	临时围挡费		项			42316.80
5	000101001008	PVC围挡-6个月内 （材料系数*0.35）	(1)PVC围挡（H=2.5m） (2)基础:C20混凝土 (3)说明:含基础开挖、回填、拆除、外弃等一切费用 (4)其他参考图纸说明及相关图集规范	m	96.000	440.80	42316.80
6	010014-21换	PVC围挡(PVC围挡工期6月以内)		m	96.000	165.09	15848.64
7	010005-40	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 基础梁		10m3	0.998	7683.04	7667.67
8	010005-31	非泵送现浇混凝土浇捣、养护 独立基础		10m3	0.358	7305.93	2615.52
9	010001-41	挖掘机挖沟槽(坑)土方、淤泥、流砂 一、二类土		1000m3	0.022	6602.85	147.90
10	010001-115	机械回填夯实 回填土		100m3	0.188	2186.09	411.42
11	010001-142	装载机装土		1000m3	0.004	2780.44	10.01
12	010001-172换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 国V柴油发动机配装0吨 满载质量31t 1km以内(实际运距:25km)		1000m3	0.004	63414.00	228.29
13	010005-129	现浇构件圆钢筋 制作 Φ25以内		t	1.093	5430.38	5935.41
14	010005-130	现浇构件圆钢筋 安装 Φ25以内		t	1.093	948.69	1036.92
15	010005-139	现浇构件箍筋制作 Φ10以内		t	0.837	5826.42	4876.71
16	010005-140	现浇构件箍筋安装 Φ10以内		t	0.837	1541.84	1290.52
17	040106-74	挖掘机带液压锤破碎构筑物 无筋		10m3	1.352	1048.04	1416.95
18	010001-176换	新型全密闭式智能泥头车运输土方 纯电动 满载质量31t 1km以内(实际运距:15km)		1000m3	0.014	61807.05	834.40
19	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
本页小计							43087.31
合　计							43087.31

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:西通小学宿舍楼加固工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	计日工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
4	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：西涌小学宿舍楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	结算单价（元）	价差（元）	合价（元）

表 11-2

计日工表

工程名称：普通小学宿舍楼加固工程　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	施工机械				
	施工机械小计				
	合　　计				

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称：西浦小学宿舍楼-加固工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：西湖小学宿舍楼加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称：西湖小学宿舍楼-加固工程　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	9424.85
2	应纳税费	应纳税费合计		6226.92
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	5559.75
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	667.17
合　计				15651.77

西涌小学宿舍楼-加固改造给排水

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:西涌小学宿舍楼-加固改造给排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	193460.71	
1.1	给水部分	56722.76	
1.2	排水部分	49771.22	
1.3	雨水部分	22930.09	
1.4	洁具部分	64036.64	
2	措施项目费	2519.66	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	1605.08	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	914.58	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	9812.20	
5	不含税建安工程造价	205792.57	
6	应纳税费	6960.73	
6.1	增值税应纳税额	6214.94	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	745.79	
	含税建安工程造价=5+6	212753.30	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：西湖开元宾馆金楼一期局改流给排水　　标段：　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		给水部分						
1	031001003014	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN50 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	15.50	261.71	4056.51	
2	031001003015	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN25 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	108.08	147.84	15978.55	
3	031001003016	不锈钢管	(1)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN20 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	144.96	110.12	15963.00	
4	031001003017	不锈钢管	(1)(热水管)薄壁不锈钢管（含管件） (2)DN20 (3)双卡压连接 (4)消毒冲洗、水压试验 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)综合考虑管井内施工降效 (7)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	37.12	114.05	4233.54	
5	031003013003	水表	(1)水表DN25 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	8	290.24	2321.92	
6	031003012003	倒流防止器	(1)防回流污染止回阀DN50 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	2	972.55	1945.10	
7	031003001007	螺纹阀门	(1)闸阀DN50 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	2	602.52	1205.04	
本页小计							45703.66	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：西涌小学给宿楼、加固改造给排水　　标段：　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
8	031003001008	螺纹阀门	(1)自动减压阀DN25 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	24	64.52	1548.48	
9	031003001009	螺纹阀门	(1)自动排气阀DN25 (2)综合考虑管井内施工降效 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	2	246.35	492.70	
10	010501001003	砌筑井	(1)水表井 (2)做法详见图集 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	座	1	6095.89	6095.89	
11	031002001007	管道支架	(1)管道支架制作安装 (2)管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	kg	68.80	41.89	2882.03	
		分部小计					56722.76	
		排水部分						
12	031001006013	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN150 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	37.70	222.66	8394.28	
13	031001006014	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN100 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	79.25	152.24	12065.02	
14	031001006015	塑料管	(1)UPVC排水管 (2)DN75 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	14.40	106.91	1539.50	
本页小计							33017.90	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:西涌小学宿舍楼-加固改造给排水　　标段:　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
15	031001006016	塑料管	(1)UPVC雨水管 (2)DN50 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	39.68	73.18	2903.78	
16	030817008007	套管制作安装	(1)钢套管制作安装 (2)D≤150（管道规格） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	12	835.55	10026.60	
17	030817008008	套管制作安装	(1)钢套管制作安装 (2)D≤100（管道规格） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	12	703.71	8444.52	
18	031003B001007	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)DN100 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	12	227.27	2727.24	
19	031003B001008	阻火圈安装	(1)阻火圈 (2)DN150 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	12	269.69	3236.28	
20	031002001008	管道支架	(1)管道支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	kg	122.60	3.54	434.00	
		分部小计					49771.22	
		雨水部分						
21	031001006017	塑料管	(1)UPVC雨水管 (2)DN100 (3)专用胶粘连接 (4)包含管道支架制作、安装及除锈刷油 (5)管道表面刷漆满足设计要求 (6)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	m	52.00	109.86	5712.72	
22	030817008009	套管制作安装	(1)钢套管制作安装 (2)D≤100（管道规格） (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	台	16	708.97	11343.52	
本页小计							44828.66	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：西画小学宿舍楼-加固改造给排水　　标段：　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
23	031003B001008	消火栓安装	(1)出水口 (2)DN100 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	16	248.87	3981.92	
24	031004008007	其他成品卫生器具	(1)87型雨水斗 (2)DN00 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	1	441.72	1766.88	
25	031002001009	管道支架	(1)管道支架除锈后刷樟丹二道，灰色调和漆二道 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	kg	37.00	3.38	125.05	
		分部小计					22930.09	
		洁具部分						
26	031004008008	地漏	(1)地漏DN75（带存水弯） (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	12	317.00	3804.00	
27	031004008003	地漏	(1)地漏DN50（带存水弯） (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	8	176.76	1414.08	
28	031004006004	大便器	(1)坐式大便器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	组	8	1718.03	13744.24	
29	031004003003	洗脸盆	(1)洗脸盆（带冷热水龙头） (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	组	8	1323.68	10589.44	
30	031004008004	其他成品卫生器具	(1)洗衣机水龙头DN20 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	个	8	89.20	713.60	
31	031004010001	淋浴器	(1)淋浴器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	套	8	313.01	2504.08	
32	031004016001	热水器	(1)热水器 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求	套	8	3908.40	31267.20	
		分部小计					64036.64	
本页小计							69910.49	
合　　计							193460.71	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:西浦小学宿舍楼-加固改造给排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	1605.08
1.1	安全文明施工基础费(按费率计算)	1605.08
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	914.58
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合　计		2519.66

注:专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:西涌小学宿舍楼-加固改造给排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			914.58
1.1	3116-67	给排水、燃气工程脚手架搭拆费		100元	133.087	6.60	878.37
1.2	3116-70	刷油工程脚手架搭拆费		100元	3.427	10.56	36.19
本页小计							914.58
合　　计							914.58

注:本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称:西涌小学宿舍楼-加固改造给排水　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			1605.08
2	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项			1605.08
3	(2)	其他安全文明施工措施费(按清单列项)		项			
4	(2.1)	临时围挡费		项			
5	(2.2)	基坑内场地便地化		项			
本页小计							1605.08
合　计							1605.08

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西涌小学宿舍楼、加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	计日工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
4	发包人供应材料设备		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：西涌小学宿舍楼-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价(元)	结算单价(元)	价差(元)	合价(元)

表 11-2

计日工表

工程名称：西通小学宿舍楼-新增改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	施工机械				
施工机械小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称：雨涵小学宿舍楼-加固改造给排水　　第1页 共1页

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：西海小学综合楼-加固改造给排水　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称：西浦小学宿舍楼-加压给水　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	9812.20
2	应纳税费	应纳税费合计		6960.73
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	6214.94
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	745.79

深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程

无障碍浏览 繁體版

深圳交易集团 深圳公共资源交易中心

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 | 交易公告 | 政策法规 | 信息公开 | 交易大数据

当前位置:首页/交易公告/建设工程

深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程（施工）

发布时间：2022-04-07　信息来源：深圳公共资源交易中心　浏览次数：174

招标项目编号：	2021-440303-92-01-010015001
招标项目名称：	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程（施工）
标段名称：	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程（施工）
项目编号：	2021-440303-92-01-010015
公示时间：	2022-04-07 17:19至2022-04-12 17:19
招标人：	深圳市罗湖区建筑工务署
招标代理机构：	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市中浦信建设集团有限公司
中标价(万元)：	491.157852万元
中标工期：	128天
项目经理：	张昆
资格等级：	一级
资格证书编号：	粤1452015201606770
是否暂定金额：	否

定标结果列表

深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程（施工）

发布时间：2022-03-01 信息来源：深圳公共资源交易中心 浏览次数：146

申请电子保函 我要投标

招标概况

项目名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程
项目编号：2021-440303-92-01-010015
是否重大项目：否
招标项目名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程（施工）
招标项目编号：2021-440303-92-01-010015001
工程类型：施工
招标方式：公开招标
资格审查方式：资格后审
是否预选招标：否
是否场外工程：否
行政监督部门：罗湖区住房和建设局
标段:深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程（施工）；

公告基本信息

公告性质：正常公告
公告发布时间：2022-03-01 09:00 至 2022-03-07 18:00
公告质疑截止时间：2022-03-02 17:00
公告答疑截止时间：2022-03-03 17:00
招标文件/资格预审文件获取方式：网上获取
备注：本项目无需编制技术标，根据深府（2015）73号文，招标公告发布不少于5个工作日。

招标人与招标代理

建设单位：深圳市罗湖区建筑工务署
经办人：胡晓鹏
办公电话：0755-82245711
传真：
手机号码：13632915542
电子邮箱：
通讯地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心
招标代理机构：深圳市建衡达工程造价咨询有限公司
经办人：周雪梅、陈梦雪
办公电话：18688781176

详细公告内容

标段 1

标段编号：2021-440303-92-01-010015001001
标段名称:深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程（施工）
递交投标文件截止时间:2022-03-07 18:00
本次发包工程估价：566.550406 万元
本次招标面积： 平方米
本次招标内容：工程承包范围包括但不限于以下内容： 加固工程、装修工程、钢结构消防楼梯、电气、暖通工程、给排水工程、室外工程等所有改造工程。详细内容详见工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。作为有经验的承包人，应该预见为完成本项目所需的一切工作内容及风险。
计划总投资：655.3 万元
工程地址：罗湖区和平路 1001号
项目现场的具体位置和周边环境：无
计划开竣工日期： 至
拟采用评标方法：定性评审法
拟采用定标方法：集决抽签
是否接受联合体投标：是

变更（备案）通知书

22308795328

深圳中埔信科技集团有限公司：

我局已于二〇二三年八月二十九日对你企业申请的（经营场所（一照多址）、法定代表人信息、住所、名称）变更予以核准； 对你企业的（章程修正案、总经理、监事信息、董事成员、许可信息 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前经营场所（一照多址）：	
变更后经营场所（一照多址）：	1、广东省深圳市龙岗区宝龙街道南约社区联和工业区一区5号1号厂房101
备案前章程修正案：	
备案后章程修正案：	
备案前总经理：	李茂林（总经理）
备案后总经理：	李幼林（总经理）
备案前监事信息：	李幼林（监事）
备案后监事信息：	李桂林（监事）
备案前董事成员：	李茂林（执行董事）
备案后董事成员：	李幼林（执行董事）
变更前法定代表人信息：	李茂林
变更后法定代表人信息：	李幼林
变更前住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号401（在深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业区一区5号设有经营场所从事生产经营活动）
变更后住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）
变更前名称：	深圳市中浦信建设集团有限公司
变更后名称：	深圳中埔信科技集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年八月二十九日

注册业务专用章

（电子）

中标通知书

2022-罗建X

中 标 通 知 书

标段编号：2021-440303-92-01-010015001001

标段名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程（施工）

建设单位：深圳市罗湖区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市中浦信建设集团有限公司

中标价：491.157852万元

中标工期：128天

项目经理(总监)：张昆

本工程于 2022-03-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-04-12 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-04-13

查验码：2102650238621146

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同

工程编号：_____

合同编号：公阳教育基地-2022-002

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程

工程地点：深圳市罗湖区

发 包 人：深圳市罗湖区建筑工务署

承 包 人：深圳市中浦信建设集团有限公司

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市罗湖区建筑工务署

承包人(全称)：深圳市中浦信建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程

工程地点：深圳市罗湖区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：项目建设内容为将位于和平路 1001 号的原罗湖口岸派出所 一栋 4 层建筑改造为深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示 教育基地，改造建筑面积 884 平方米，含廉政教育厅、安检区、 谈话室、禁闭室、研判室、监控室、档案室、办公室、心理辅导 室、备勤室和会议室等。具体包括： （一）加固：拆除原有部分承重墙，新建钢筋混凝土框架梁、 框架柱，加固原有基础、梁、板、柱，含地基注浆 150 立方米， 锚杆静压桩 83 根（单根长 16 米）等。 （二）装饰：前厅（安检区）、展厅序厅、楼梯间铺大理石 地砖，禁闭室、谈话室、展厅铺地胶，会议室、研判室、心理辅 导室铺地毯，备勤室、办公室、档案室、走廊、储物间铺仿大理 石瓷砖，卫生间铺防滑地砖，机房铺全钢防静电架空地板；外墙 面刷岩片真石漆，备勤室、档案室、预留用房、办公室、楼梯间、 机房、走廊刷无机涂料，洗手间贴瓷砖，展厅为石膏板饰面及玻 璃钢仿铜廉字造型浮雕墙，前厅、门过厅为大理石墙面，展厅序 厅为铝方通造型墙，谈话室、禁闭室为软包墙面，研判室、会议 室、心理辅导室为烤漆板饰面；禁闭室、谈话室为铝塑板吊顶， 前厅、展厅、走廊、心理辅导室为轻钢龙骨石膏板吊

顶，备勤室、办公室、档案室、机房、卫生间为铝扣板吊顶，楼梯间刷无机涂 料顶棚；采用合成高分子防水卷材，保温层为挤塑泡沫板，面层 为地砖；安装钢质防火门、钢化玻璃感应门、实木门、铝合金窗 等。（三）钢结构消防楼梯：新建一至四层室外钢结构消防楼梯， 安装栏杆 51 米。（四）电气：包括强电。强电安装配电箱 7 台、普通 照明灯具 278 套、灯带 100 米等；（五）暖通：安装室内机 21 台、室外机 2 台、全热交换机 1 台、吸顶式排气扇 11 台等。（六）给排水：含室内给水、污水、雨水以及室外管道接驳， 敷设给排水管道，卫生洁具安装到位。（七）室外：拆除重建围墙 21 米。 具体以施工图纸及工程量清单为准。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %； 其他 / %。

二、工程承包范围

主要工程承包范围包括但不限于：加固工程、装修工程、钢结构消防楼梯、电气、暖通工程、给排水工程、室外工程等所有改造工程；具体内容详见施工图、工程量清单及发包人技术要求及合同条款。发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米；高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长： 米 宽： 米
□排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米	□路灯照明工程 座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	□燃气工程 米

☐其它：

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐地基与基础工程 （☐基础 ☐ 基坑支护 ☐边坡 ☐土方 ☑其它 加固工程 ）；		
☐主体结构工程 （☐钢筋混凝土 ☐钢结构 ☐钢管混凝土 ☐型钢混凝土 ☑其它 加固工程）；		
☑建筑装饰装修工程 （☑门窗 ☑幕墙： 平方米 ☐其它 ）；		
☑通风与空调 （☑通风 ☐空调 ☐其它 ）；		
☑建筑给水排水及供暖 （☑室内给、排水系统 ☐室外给、排水管网 ☐其它）；		
☐建筑电气工程 （☐室外电气 ☐电气照明 ☐其它 ）；		
☐智能建筑	（☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其它）；	
☐屋面及防水工程	☐建筑节能	☐消防工程
☑ 室外工程 （ ☐室外设施 ☐附属建筑 ☐室外环境_____）。		
☐燃气工程 （户数：_____； 庭院管： 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程	☐门窗	☐防水工程	☐电气照明	☐建筑节能
☐通风与空调（☐通风 ☐空调 ☐其它 ）；				
☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统 ☐其它 ）；				
☐智能建筑 （☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其它 ）；				
☐其它：				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：计划开工日期 2022 年 4 月 30 日（实际开工日期以开工令日期为

准，若工程未发出任何开工令，则以合同约定的开工日期为准）。若因承包人的方案编制、报批报建、安全文明施工不达标等承包人原因造成无法下达开工令的情况，以甲方、监理下达的开始计算开工时间指令为准。

计划竣工日期：2022 年 9 月 5 日

合同工期总日历天数 128 天。

招标工期总日历天数 / 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）肆佰玖拾壹万壹仟伍佰柒拾捌元伍角贰分（¥4911578.52 元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写） 壹拾万零壹佰零壹元壹角柒分 （¥100101.17 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 壹拾壹万元整 （¥110000.00 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）贰拾陆万叁仟壹佰贰拾肆元零叁分（¥263124.03 元）。

承包人充分理解并同意：在任何时候若政府指定部门或政府部门委托审核机构审定的金额与上述金额不一致的，以审定金额或审计建议的金额为准。若因政府原因调整合同金额，不属于发包人违约，承包人不得主张任何赔偿或补偿，承包人并应配合签订有

关补充协议。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并

履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 因政府审批程序迟延、承包人原因而导致的付款延迟不属于发包人违约，双方应秉持诚信互谅原则，发包人承诺积极协调财政部门尽快支付合同款，承包人承诺就此放弃任何索赔权利且不得据此拒绝或怠于履行合同义务。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 5 月 6 日；

订立地点：罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 9 楼罗湖区建筑工务署。

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章后 后生效。

本合同一式拾肆份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，承包人执柒份。

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字）	（签字）
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码：91440300665886555W
地址：_____	地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路 2141 号 401
邮政编码：_____	邮政编码：518116
法定代表人：_____	法定代表人：李茂林
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电话：_____	电话：0755-28961233
传真：_____	传真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：_____	开户银行：中国银行深圳长城支行
账号：_____	账号：7432 7448 2331

竣工报告



单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程

验收日期：2023年2月24日

建设单位(盖章)：深圳市罗湖区建筑工务署

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="6">深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程</td></tr>
<tr><td>工程地点</td><td colspan="2">深圳市罗湖区南湖街道和平路1001号</td><td>建筑面积</td><td>848㎡</td><td>工程造价</td><td>491.15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">结构类型</td><td>框架结构</td><td rowspan="2">层 数</td><td colspan="3">地上：4 层</td></tr>
<tr><td>/</td><td colspan="3">地下：0 层</td></tr>
<tr><td>施工许可证号</td><td>/</td><td>监理许可证号</td><td colspan="3">/</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>2022年6月2日</td><td>验收日期</td><td colspan="3">2023年2月24日</td></tr>
<tr><td>监督单位</td><td>深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心</td><td>监督编号</td><td colspan="3">罗建施函第【2021】019号</td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="6">深圳市罗湖区建筑工务署</td></tr>
<tr><td>勘察单位</td><td colspan="6">深圳市工勘岩土集团有限公司</td></tr>
<tr><td>设计单位</td><td colspan="6">深圳市广泰建筑设计有限公司</td></tr>
<tr><td>总包单位</td><td colspan="6">深圳市中浦信建设集团有限公司</td></tr>
<tr><td>承建单位（土建）</td><td colspan="6">深圳市中浦信建设集团有限公司</td></tr>
<tr><td>承建单位（设备安装）</td><td colspan="6">/</td></tr>
<tr><td>承建单位（装修）</td><td colspan="6">深圳市中浦信建设集团有限公司</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="6">深圳市特发工程建设监理有限公司</td></tr>
<tr><td>施工图审查单位</td><td colspan="6">深圳市深大源建筑技术研究有限公司</td></tr>
</table>

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	胡晓鹏
副组长	张进冬
组员	张昆

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	胡晓鹏	张进冬、郭帮毅、张昆、吴佰城、
建筑设备安装工程	胡晓鹏	张进冬、郭帮毅、张昆、吴佰城、
工程质控资料	范志雄	杨炎福、陈国鑫

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 2 项,其中: 经审查符合要求 2 项 经核定符合要求 2 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 2 项，其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
主体结构	合格	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
建筑装饰装修	合格	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 12 项，其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 4 项
屋面	合格	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 2 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 9 项,其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 8 项，其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	合格	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 6 项，其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
建筑电气	合格	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 7 项，其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项，其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
室外工程	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑结构加固	合格	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 6 项，其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
		共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	胡晓鹏	深圳市罗湖区建筑工务署	项目负责人		
2					
3					
4					
5	郭帮毅	深圳市广泰建筑设计有限公司	项目负责人		
6					
7					
8					
9	张进冬	深圳市特发工程建设监理有限公司	项目总监	高级	
10	杨炎福		专监		
11			专监		
12					
14	张昆	深圳市中浦信建设集团有限公司	项目负责人		
15	吴佰城		技术负责人		
16	刘彩娟		质量主任		
16	陈国鑫		资料员		
17	潘志军	深圳市工勘岩土集团有限公司	项目负责人		
18					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成，各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观感一般，竣工资料齐备，同意工程通过验收。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：郭帮毅
注册号：4407219-001
有效期：至2023年11月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓　名：潘志军
注册号：4404304-AY023
有效期：至2024年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人：范志雄 2023年2月24日	总监理工程师： 2023年2月24日	单位(项目)负责人： 2023年2月24日	单位(项目)负责人： 2023年2月24日	单位(项目)负责人： 2023年2月24日

GD-E1-914/6

预算书

深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程

投标总价

招　标　人：	深圳市罗湖区建筑工务署
工　程　名　称：	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程(施工)　工程
投标总价(小写)：	4911578.52
(大写)：	肆佰玖拾壹万壹仟伍佰柒拾捌元伍角贰分
投　标　人：	深圳市中浦信建设集团有限公司
法定代表人 或者其授权人：	李茂林
编　制　人：	深圳市中浦信建设集团有限公司
编制时间：	年　月　日

表 02

工程项目投标报价汇总表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及派驻警示教育基地改造工程(施工)　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及派驻警示教育基地改造工程	4881679.04	110000.00	100101.17	241315.02
	工程建设其他费	29899.48			
	设备及工器具购置费				

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程—拆除部分	139285.93		4307.28	13222.70
2	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程—加固部分	2899643.68		74013.84	174166.85
3	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程—装饰部分	977436.79		26757.21	51927.09
4	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程—室外改造部分	42522.00		998.76	1819.70
5	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程—装配式部分	152749.34		6481.55	5128.62
6	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程—电气部分	91756.53		2379.87	4650.91
7	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程—给排水部分	91721.86		2050.33	3937.56
8	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程—暖通部分	113438.88		2502.33	3461.61
	暂列金额	263124.03			
	专业工程暂估价	110000.00			
	合　计	4881679.04		100101.17	241315.02

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程--加固部分

表 02

工程项目投标报价汇总表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程(施工)　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程	4881679.04	110000.00	100101.17	241315.02
	工程建设其他费	29899.48			
	设备及工器具购置费				
合　计		4911578.52	110000.00	100101.17	241315.02

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表 03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程一拆除部分	139285.93		4307.28	13222.70
2	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程二砌砖部分	2899643.68		54613.84	157166.83
3	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程一装饰部分	977136.79		26767.21	51927.09
4	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程一室外改造部分	42522.00		998.76	1819.70
5	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程一装配式部分	152749.34		6481.55	5128.62
6	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程一电气部分	91756.53		2379.87	4650.91
7	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程一给排水部分	91721.86		2050.33	3937.56
8	深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程一暖通部分	113438.88		2502.33	3461.61
	暂列金额	263124.03			
	专业工程暂估价	110000.00			
	合　计	4881679.04		100101.17	241315.02

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表 15

暂列金额明细表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁团室及廉政警示教育基地改造工程（施工）

标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	深圳市公安局罗湖分局禁团室及廉政警示教育基地改造工程			
1.1	暂列金额	项	263124.03	

表 16

工程建设其他费计价表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室暨廉政警示教育基地改造工程(施工)　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		备注
					单价	合价	
1	堪察设计费		元				
2	工程检测费						
2.1	基桩检测		元				
2.2	地基基础检测		元				
2.3	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验		元				
2.4	钢结构探伤检测		元				
2.5	钢网架构变形检测		元				
2.6	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测		元				
2.7	外墙饰面砖粘结强度检测		元				
2.8	建筑物沉降、变形检测		元				
2.9	室内环境质量检测		元				
2.10	智能建筑检测		元				
2.11	建筑节能检测		元				
3	其他检验费		元				
4	城市道路临时占用费		元				
5	城市道路挖掘修复费		元				
6	临时占用绿地费		元				
7	绿化补偿（赔偿）费		元				
8	工程保险费		元	1.00	5262.48	5262.48	（含税建安工程造价+设备及工器具购置费）×费率(房建30层以下0.6~1‰，30~60层0.8~1.2‰，60层及以上0.9~2.4‰，详见《深建价[2010]53号》)
9	弃土场受纳处置费		元	524.19	47.00	24637.00	
10	其他费		元				
合　计						29899.48	

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程—加固部分　　标段：　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中：材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	2322780.05	
1.1	土石方工程	70359.20	
1.2	地基处理	910110.46	
1.3	加固工程	1342310.39	
2	措施项目费	324828.10	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	216304.08	
2.2	安全文明施工措施费	54613.84	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	53910.18	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	157166.83	
5	不含税建安工程造价	2804774.98	
6	应纳税费	94868.70	
6.1	增值税应纳税额	84704.20	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	10164.50	
含税建安工程造价=5+6		2899643.68	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及警务教育基地改造工程—加固部分　　标段：　　第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		土方工程						
1	010101002002	挖一般土方	(1)土壤类别:综合考虑 (2)挖土深度:综合考虑 (3)其他未尽事宜满足现行规范、图纸及招标文件要求	m3	234.00	29.90	6996.60	
2	010103001001	回填方	(1)石粉淋压实回填 (2)其他未尽事宜满足现行规范、图纸及招标文件要求	m3	196.62	224.42	44125.46	
3	010103002003	余方弃置	(1)余方弃置 (2)运距:35km (3)其他未尽事宜满足现行规范、图纸及招标文件要求	m3	234.00	82.21	19237.14	
		分部小计					70359.20	
		地基处理						
4	010201016001	注浆地基	(1)采用水泥-水玻璃双液快凝浆液 (2)注浆比例:水泥：水：水玻璃=1:0.7:0.03 (3)采用钻孔法,从钻杆内注入封闭泥浆,然后插入孔径为50mm的金属管 (4)清单工程量按浆液体积计算	m3	386.05	293.65	113363.58	
5	010301003001	钢管桩	(1)锚杆静压桩 (2)桩长:16m (3)材质:Q345b (4)管径、壁厚:219*8.0钢管桩+200*1.0内衬钢管桩 (5)填充材料种类:内灌C30混凝土填芯	m	1328.00	599.96	796746.88	
		分部小计					910110.46	
		加固工程						
6	010501001001	垫层	(1)混凝土强度等级:C15	m3	0.50	711.74	355.87	
7	010501003001	独立基础	(1)混凝土强度等级:C30	m3	1.73	823.98	1425.49	
8	010503001001	地梁	(1)混凝土强度等级:C30	m3	0.58	866.10	502.34	
9	010503004001	压顶圈梁	(1)混凝土强度等级:C30	m3	0.29	969.17	281.06	
10	010502001001	矩形柱	(1)混凝土强度等级:C30	m3	0.16	941.81	150.69	
11	011616B00001	凿毛	(1)原结构凿毛处理 (2)其他未尽事宜满足现行规范、图纸及招标文件要求	m2	17.34	30.70	532.34	
12	010503002001	梁截面增大	(1)C40无收缩自流密实改性混凝土	m3	9.22	2806.71	25877.87	
本页小计							1009595.32	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及律政警示教育基地改造工程——土建部分　　标段：　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
13	010503002002	扇截面增大	(1)高强无收缩灌浆料浇筑,强度不小于C40	m3	275.58	1922.50	529802.55	
14	010503002003	柱截面增大	(1)高强无收缩灌浆料浇筑,强度不小于C40	m3	8.75	2503.09	21902.04	
15	010503002004	基础截面增大	(1)C40无收缩自流密实改性混凝土	m3	34.56	1599.78	55288.40	
16	010515001001	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:箍筋,HRB400，Φ10以内	t	1.960	7979.78	15640.37	
17	010515001002	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:箍筋,HRB400，Φ10以外	t	0.648	7721.88	5003.78	
18	010515001003	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:非箍筋,HRB400，Φ10以内	t	10.423	7599.67	79211.36	
19	010515001004	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:非箍筋,HRB400，Φ12~14	t	18.063	7393.49	133548.61	
20	010515001005	现浇构件钢筋	(1)钢筋种类、规格:非箍筋,HRB400，Φ16~25	t	8.983	7284.39	65435.68	
21	010202007001	锚杆	(1)M32锚杆植入原基础内300mm	根	83	140.29	11644.07	
22	010609B00001	化学锚栓	(1)M8化学锚栓 (2)其他未尽事宜满足现行规范、图纸及招标文件要求	套	674	8.95	6032.30	
23	040901008001	植筋	(1)建筑植筋 (2)规格:Φ8	根	810	8.39	6795.90	
24	040901008002	植筋	(1)建筑植筋 (2)规格:Φ10	根	354	12.39	4386.06	
25	040901008003	植筋	(1)建筑植筋 (2)规格:Φ12	根	187	16.27	3042.49	
26	040901008004	植筋	(1)建筑植筋 (2)规格:Φ14	根	2540	20.80	52832.00	
27	040901008005	植筋	(1)建筑植筋 (2)规格:Φ16	根	774	29.60	22910.40	
28	040901008006	植筋	(1)建筑植筋 (2)规格:Φ18	根	200	39.13	7826.00	
29	040901008007	植筋	(1)建筑植筋 (2)规格:Φ20	根	324	47.40	15357.60	
30	040901008008	植筋	(1)建筑植筋 (2)规格:Φ22	根	96	57.82	5550.72	
31	040901008009	植筋	(1)建筑植筋 (2)规格:Φ25	根	28	75.03	2100.84	
本页小计							1044311.17	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及施政警示
教育基地改造工程一加固部分　　标段：　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
32	011301001001	粘贴钢板(钢片厚5mm	(1)工作内容:清理基层、钢板加工打磨、镶贴5厚钢板 (2)其他未尽事宜满足现行规范、图纸及招标文件要求	m2	15.52	2061.51	31994.64	
33	011101006001	环氧砂浆保护层	(1)M15环氧砂浆保护层20mm厚 (2)其他未尽事宜满足现行规范、图纸及招标文件要求	m2	23.17	557.28	12912.18	
34	011301001002	梁板碳纤维加固	(1)粘贴0.167mm厚碳纤维布3层 (2)混凝土表面处理、清理基层、涂刷底层树脂、修补找平、表面防护 (3)其他未尽事宜满足现行规范、图纸及招标文件要求	m2	216.59	952.81	206369.12	
35	011301001003	梁板碳纤维加固	(1)粘贴0.167mm碳纤维布2层 (2)混凝土表面处理、清理基层、涂刷底层树脂、修补找平、表面防护 (3)其他未尽事宜满足现行规范、图纸及招标文件要求	m2	23.17	759.50	17597.62	
		分部小计					1342310.39	
本页小计							268873.56	
合　计							2322780.05	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:深圳市公安局罗湖分局禁毒宣传教育基地改造工程一加固部分　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	54613.84
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	44181.96
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	10431.88
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	216304.08
9	二次搬运费	
10	脚手架费	17248.41
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	36661.77
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		324828.10

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:深圳市公安局罗湖分局警用室及缉政警示教育基地改造工程—加固部分 工

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		项			216304.08
1.1	011702001001	基础	(1)基础模板制安拆	m2	59.230	90.45	5357.35
1.1.1	60013-1	现浇混凝土基础		100m2	0.592	9043.16	5357.35
1.2	011702002001	矩形柱	(1)柱模板制安拆	m2	90.010	106.71	9610.87
1.2.1	60013-4	现浇混凝土矩形柱(周长)1.0m以内		100m2	0.900	10675.46	9610.87
1.3	011702008001	地梁	(1)地梁模板制安拆	m2	5.800	131.62	763.40
1.3.1	60013-12	现浇混凝土梁 圈梁		100m2	0.058	13162.86	763.40
1.4	011702006001	矩形梁	(1)梁模板制安拆	m2	101.130	124.45	12585.63
1.4.1	60013-8	现浇混凝土梁 单梁、框架梁、连续梁(梁高) 50cm以内		100m2	1.011	12444.72	12585.63
1.5	011702008002	压顶	(1)压顶模板制安拆	m2	2.900	105.02	304.56
1.5.1	60013-30	现浇混凝土其他构件 压顶		100m2	0.029	10501.65	304.56
1.6	011702011001	直形墙	(1)墙板制安拆	m2	2611.050	71.88	187682.27
1.6.1	60013-15	现浇混凝土墙(墙厚) 直形墙 50cm以内		100m2	26.111	7188.53	187682.27
2		脚手架费		项			17248.41
2.1	011701006001	满堂脚手架	(1)满堂支撑脚手架 (2)搭设方式:综合考虑 (3)搭设高度:综合考虑 (4)脚手架材质:钢管脚手架	m2	831.870	20.66	17248.41
2.1.1	60014-27	扣件式钢管满堂脚手架 基本层 高度5.2m		100m2	8.349	2066.91	17248.41
3		大型机械设备进出场及安拆费		项			36661.77
3.1	011705001002	大型机械设备安拆	(1)机械设备名称:静力压桩机安拆费	台次	1.000	11961.33	11961.33
3.1.1	C1501200	静力压桩机 2000KN以内		台次	1.000	11961.33	11961.33
3.2	011705001003	大型机械设备进出场	(1)机械设备名称:静力压桩机进出场费	台次	1.000	24700.44	24700.44
3.2.1	C1601100	静力压桩机 2000KN以内		台次	1.000	24700.44	24700.44
本页小计							270214.26
合 计							270214.26

注:本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

安全文明施工措施费详细清单与计价表

工程名称：深圳市公安局坪山分局禁毒及廉政警示教育基地改造工程——加固部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	1	安全文明施工措施费		项			54613.84
2	(1)	安全文明施工措施费(按费率计算)		项			41181.96
3	(2)	其他安全文明施工措施(按清单列项)		项			
4	(2.1)	临时围挡费		项			
5	(2.2)	基坑内场地硬地化		项			
6	(3)	产业工人职业训练专项经费		项			10131.88

表 11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程（一期）（土建部分）　　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	备注
1	材料设备暂估价		明细详见表11-1
2	计日工		明细详见表11-2
3	总承包服务费		明细详见表11-3
4	发包人供应材料费		

表 11-1

材料设备暂估价计价表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁毒宣传及廉政警示教育基地改造工程一加固部分

标段：

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	暂估单价（元）	结算单价（元）	价差（元）	合价（元）

表 11-2

计日工表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程-加固部分　　标段：　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	施工机械				
施工机械小计					
合　　计					

注：1. 本表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。

2. 竣工结算时，表中"暂定数量"变更为"结算数量"。

总承包服务费计价表

工程名称:深圳市公安局警卫局分局办公室及廉政警示教育基地改造工程—加固部分

序号	工程名称	项目价值(元)	费率(%)	金额(元)
1	总包管理服务费			
2	发包人供应材料保管费			
3	发包人供应设备保管费			

表 11-3

发包人供应材料（设备）明细表

工程名称：深圳市公安局罗湖分局禁毒及廉政警示教育基地改造工程二期园林部分　　标段：　　第1页 共1页

序号	材料设备名称、规格及型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:深圳市公安局罗湖分局禁闭室及廉政警示教育基地改造工程-土加固部分　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费	18.00	157166.83
2	应纳税费	应纳税费合计		94868.70
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	84704.20
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	10164.50
合　计				252035.53

云山栖幼儿园装修改造工程项目(施工)

变更（备案）通知书

22308795328

深圳中埔信科技集团有限公司：

我局已于二〇二三年八月二十九日对你企业申请的（经营场所（一照多址）、法定代表人信息、住所、名称）变更予以核准； 对你企业的（章程修正案、总经理、监事信息、董事成员、许可信息 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前经营场所（一照多址）：	
变更后经营场所（一照多址）：	1、广东省深圳市龙岗区宝龙街道南约社区联和工业区一区5号1号厂房101
备案前章程修正案：	
备案后章程修正案：	
备案前总经理：	李茂林（总经理）
备案后总经理：	李幼林（总经理）
备案前监事信息：	李幼林（监事）
备案后监事信息：	李桂林（监事）
备案前董事成员：	李茂林（执行董事）
备案后董事成员：	李幼林（执行董事）
变更前法定代表人信息：	李茂林
变更后法定代表人信息：	李幼林
变更前住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号401（在深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业区一区5号设有经营场所从事生产经营活动）
变更后住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）
变更前名称：	深圳市中浦信建设集团有限公司
变更后名称：	深圳中埔信科技集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年八月二十九日

注册业务专用章

（电子）

https://www.szggzy.com/jygg/details.html?contentId=1165854

无障碍浏览 繁體版

深圳交易集团 深圳公共资源交易中心

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词 搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页 | 交易公告 | 政策法规 | 信息公开 | 交易大数据

当前位置:首页/交易公告/建设工程

云山栖幼儿园装修改造工程项目（施工）

发布时间：2020-06-12　信息来源：深圳公共资源交易中心　浏览次数：52

招标项目编号：	2019-440327-83-01-105331001
招标项目名称：	云山栖幼儿园装修改造工程项目（施工）
标段名称：	云山栖幼儿园装修改造工程项目（施工）
项目编号：	2019-440327-83-01-105331
公示时间：	2020-06-12 16:34至2020-06-17 16:34
招标人：	深圳市大鹏新区建筑工务署
招标代理机构：	
招标方式：	公开招标
中标人：	深圳市中浦信建设集团有限公司
中标价(万元)：	871.142963万元
中标工期：	163天
项目经理：	黄彦豪
资格等级：	一级
资格证书编号：	粤144171742369
是否暂定金额：	否

定标结果列表

第1大轮投票表

编号	投标人名称	取胜次数	排名

云山栖幼儿园装修改造工程项目（施工）

发布时间：2020-05-09 信息来源：深圳公共资源交易中心 浏览次数：27

招标概况

项目名称：云山栖幼儿园装修改造工程

项目编号：2019-440327-83-01-105331

是否重大项目：否

招标项目名称：云山栖幼儿园装修改造工程项目（施工）

招标项目编号：2019-440327-83-01-105331001

工程类型：施工

招标方式：公开招标

资格审查方式：资格后审

是否预选招标：否

标段:云山栖幼儿园装修改造工程项目（施工）；

公告基本信息

公告性质：正常公告

公告发布时间：2020-05-09 14:00 至 2020-05-20 18:00

公告质疑截止时间：2020-05-14 17:00

公告答疑截止时间：2020-05-15 17:00

招标文件/资格预审文件获取方式：网上获取

备注：

招标人与招标代理

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

经办人：魏工

办公电话：0755-89365226

详细公告内容

标段 1

标段编号：2019-440327-83-01-105331001001

标段名称:云山栖幼儿园装修改造工程项目（施工）

递交投标文件截止时间:2020-05-20 18:00

本次发包工程估价：1058.55 万元

本次招标面积： 平方米

本次招标内容：施工总承包;包括但不限于云山栖幼儿园装修改造工程的拆除工程、土建工程（含新建及加固工程）、安装工程、园建绿化工程、室外场地工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

计划总投资：1302 万元

工程地址：深圳市大鹏新区

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2019-440327-83-01-105331001001

标段名称：云山栖幼儿园装修改造工程项目（施工）

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市中浦信建设集团有限公司

中标价：871.142963万元

中标工期：163天

项目经理(总监)：黄彦豪

本工程于 2020-05-09 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-06-17

查验码：3646364243018328

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

施工合同



副本

工程编号：_____

合同编号：SG2020-025

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工程施工合同

工程名称：云山栖幼儿园装修改造工程项目（施工）

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人：深圳市中浦信建设集团有限公司

签订日期：2020 年 6 月 22 日

第一部分　协议书

发包人(甲方)：深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方)：深圳市中浦信建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2019 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：云山栖幼儿园装修改造工程（施工）

工程地点：深圳市大鹏新区

核准（备案）证编号：_____

工程规模及特征：

资金来源：财政投入 100% ；国有资本_____%；集体资本_____%；民营资本_____ %外商投资_____ %；混合经济_____ %；其他_____%。

二、工程承包范围

包括但不限于云山栖幼儿园装修改造工程的拆除工程、土建工程（含新建及加固工程）、安装工程、园建绿化工程、室外场地工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程长：米；宽：米；高：米	□电力管道工程_____米

□软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
□给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米
□道路工程长：__米宽：__米	□隧道工程长：__米宽：__米高：_米
□桥梁工程_____座	□道路改造工程长：__米宽：__米
□排水箱涵工程长：米宽：米高：米	□路灯照明工程_____座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米
□其它：主、副坝加固，新建隧洞，改建供水管及溢洪道治理，完善监测设施等	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程（□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____）；		
☑建筑装饰装修工程（☑门窗□幕墙：_平方米 ☑其它:结构加固、厨房设备）；		
☑通风与空调(☑通风 ☑空调 ☑其它）；		
☑建筑给水排水及供暖（☑室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它）；		
☑建筑电气工程(□室外电气 ☑电气照明□其它）；		
☑智能建筑	(☑综合布线系统 ☑信息网络系统□其它）；	
☑屋面及防水工程	☑建筑节能	☑消防工程
☑室外工程（☑室外设施□附属建筑 ☑室外环境）。		

□燃气工程（户数：____;庭院管：__米）

3. 水务工程

□河道整治	□管线迁移_
□山塘整治	□给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
□其它:_____	

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 06 月 30 日（以总监发布的开工通知书上载明的日期为准）；

计划竣工日期：2020 年 12 月 09 日（以竣工验收报告载明的最晚日期为准）；

合同工期总日历天数 163 天。

四、质量标准

本工程质量标准：**合格**

五、签约合同价

人民币（大写） 捌佰柒拾壹万壹仟肆佰贰拾玖元陆角叁分(¥ 8711429.63 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 壹拾叁万壹仟叁佰捌拾捌元肆角伍分 (¥ 131388.45 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）伍拾万元整 (¥ 500000 元)。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后 30 天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵合同协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷合同补充条款；

⑸合同专用条款；

⑹合同通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2020 年 6 月 22 日；

订立地点：深圳市大鹏新区建筑工务署

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章 后成立。

本合同一式 壹拾肆 份，其中正本贰份，副本壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执 壹正捌副 份，承包人执 壹正肆副 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：龙岗区碧新路 2141 号

委托代理人：

电话：0755-28961233

传真：0755-28961233

开户银行：华夏银行深圳市龙岗支行

账号：10864000001034324

竣工报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：云山栖幼儿园装修改造工程项目

验收日期：2020年11月28日

建设单位(盖章)：深圳市大鹏新区建筑工务署

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	云山栖幼儿园装修改造工程项目				
工程地点	深圳市大鹏新区葵涌办事处金众云山栖住宅小区东南角	建筑面积	2742.91㎡	工程造价	871.142963万元
结构类型	框架结构	层 数	地上： 3 层 地下： 0 层		
施工许可证号	2020-1199	监理许可证号			
开工日期	2020年8月14日	验收日期	2020年11月28日		
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督编号	2020077-1		
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署				
勘察单位					
设计单位	深圳中海世纪建筑设计有限公司				
总包单位	深圳市中浦信建设集团有限公司				
承建单位（土建）	深圳市中浦信建设集团有限公司				
承建单位（设备安装）	深圳市中浦信建设集团有限公司				
承建单位（装修）	深圳市中浦信建设集团有限公司				
监理单位	深圳市春鹏建设工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	姜静
副组长	邓星辉
组员	蓝恒、赵献忠、闭君创、刘剑清、黄彦豪、王万龙、许金生、丘昌琰、李健、肖阳真

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	姜静	邓星辉、赵献忠、黄彦豪、李健
建筑设备安装工程	蓝恒	王万龙、刘剑清、许金生
工程质控资料	丘昌琰	闭君创、肖阳真

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	合格	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
建筑装饰装修	合格	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 12 项，其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 4 项
屋面	合格	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 6 项，其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 8 项，其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 2 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 9 项,其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 8 项，其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 2 项
通风与空调	合格	共 6 项,其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 6 项，其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 2 项
建筑电气	合格	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 7 项，其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项，其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
智能建筑	合格	共 11 项,其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8 项，其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 8 项，其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	/	共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	合格	共 3 项,其中: 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 2 项，其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项，其中: 评价为“好”的 1 项 评价为“一般”的 1 项
室外工程	合格	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 2 项
		共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
		共 / 项,其中: 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中: 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中: 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓 名	工作单位	职务	职称	签名
1	姜静	深圳市大鹏新区建筑工务署	项目负责人		姜静
2	蓝恒	深圳市大鹏新区建筑工务署	项目主管		
3		深圳市大鹏新区建筑工务署			
4		深圳市大鹏新区建筑工务署			
5	赵献忠	深圳中海世纪建筑设计有限公司	项目负责人		
6		深圳中海世纪建筑设计有限公司			
7		深圳中海世纪建筑设计有限公司			刘创清
8		深圳中海世纪建筑设计有限公司			
9	邓星辉	深圳市春鹏建设工程管理有限公司	项目总监		邓星辉
10	王万龙	深圳市春鹏建设工程管理有限公司	专监		
11	丘昌琰	深圳市春鹏建设工程管理有限公司	专监		
12					
13					
14	黄彦豪	深圳市中浦信建设集团有限公司	项目负责人		
15	许金生	深圳市中浦信建设集团有限公司	技术负责人		
16	李健	深圳市中浦信建设集团有限公司	安全主任		
17	肖阳真	深圳市中浦信建设集团有限公司	质量主任		
18					
19					

GD-E1-914/5

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成，各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观感一般，竣工资料齐备，同意工程通过验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人： 年 11 月 28 日	总监理工程师： 2020 年 11 月 28 日	单位（项目）负责人： 2020 年 11 月 28 日	单位（项目）负责人： 2020 年 11 月 28 日	单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

项目管理班子配备情况

附表 3：

项目管理班子配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	廖玉琴	/	注册建造师证	二级	粤 2442021202119612	建筑工程
2	技术负责人	姜威	高级工程师	职称证	高级	2018101B1408	建筑装饰
3	质量负责人	覃椿淞	工程师	岗位证/职称证	中级	04416106944160201 14/21607118	质量/土木工程
4	安全负责人	黄波	工程师	注册安全工程师证/安全生产考核合格证书	中级/C3	44180200541/粤建安C3(2020)0016637	建筑施工安全/安全
5	安全员	钟华文	助理工程师	安全生产考核合格证书/职称证	C3/初级	粤建安C3(2019)(0001481/20 03076001755	安全/风景园林
6	资料员	李银珍	助理工程师	岗位证/职称证	初级	04416114944160167 08/2403006181577	资料/水利电气技术
7	施工员	李华福	助理工程师	岗位证/职称证	初级	04424102000070000 20/2203006070221	装饰装修施工/工程造价

8	质检员	朱丽梅	助理工程师	岗位证/职称证	初级	0442410700007000016/1917006006868	装饰装修质量/建筑工程造价
9	劳务员	李勇林	助理工程师	岗位证/职称证	初级	0362311300052000888/2403006186840	劳务管理/建筑施工
10	安全员	罗鹤松	/	安全生产考核合格证书	C3	粤建安C3(2020)0057243	安全
11	资料员	汤丽东	助理工程师	岗位证/职称证	初级	0442411400007000064/2403006181576	资料/水利水电工程地质
12	材料员	刘碧霞	/	岗位证	/	0441711194417013343	材料
13	给排水工程师	刘彩娟	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第1300101083356 号	建筑给水排水施工
14	电气工程师	张国栋	高级工程师	职称证	高级	NO.181014794	电气自动化
15	景观工程师	刘四元	高级工程师	职称证	高级	NO.00012034	风景园林
16	设备工程师	戴颖娜	工程师	职称证	中级	B08133060100000035	建筑环境与设备
17	机械工程师	刘华清	工程师	职称证	中级	粤中职证字第1820003005877 号	机械、电子工程技术
18	测量工程师	朱成章	工程师	职称证	中级	1916003005183	建筑工程测量

19	暖通工程师	赵双勤	工程师	职称证	中级	粤中职证字第1500102270267 号	暖通与空调设备安装
20	造价工程师	罗为为	工程师	注册造价师证/职称证	一级	建[造]11214400009399/B08163081200000004	土木建筑/市政公用工程
21	焊接工程师	温红超	高级工程师	职称证	高级	A652310587	焊接
22	建筑施工工程师	吴佰城	高级工程师	职称证	高级	粤高职证字第0900101125911 号	建筑施工
23	建筑装饰施工工程师	谢嘉景	工程师	职称证	中级	2403003194808	建筑装饰施工
24	质量员	于玲玲	/	岗位证	/	0441610794416002639	质量

备注：1、投标人至少需配备项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、资料员、施工员、质检员，劳资专管员（或劳务员）等专业技术人员等，提供上述人员注册证书、职称（如有）、上岗证书及社保情况（提供近 3 个月社保缴纳情况）。

2、如果表中填写的内容与查询结果不一致，将视为投标人存在弄虚作假的情形。

项目经理　廖玉琴

姓名	廖玉琴	性　别	女	年龄	37
职务	项目经理	职　称	/	学历	/
证件类型	身份证	证件号码	440881198701185125	手机号码	/
参加工作时间	/		从事项目经理（建造师）年限		/
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 2442021202119612				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/

使用有效期：2024年11月14日-2025年05月13日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名：廖玉琴

性　　别：女

出生日期：1987-01-18

注册编号：粤2442021202119612

聘用企业：深圳中埔信科技集团有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2024-12-13至2027-12-13）

个人签名：廖玉琴

签名日期：2024.11.14

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2024年11月13日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2022）0009547

姓　　名：廖玉琴

性　　别：女

出 生 年 月：1987年01月18日

企 业 名 称：深圳中埔信科技集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年06月14日

有　效　期：2022年06月14日　　至 2025年06月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 10 月 12 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：廖玉琴　　社保电脑号：613260404　　身份证号码：440881198701185125　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f66e1e94 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

技术负责人姜威

姓名	姜威	性 别	男	年龄	41
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	/
证件类型	身份证	证件号码	220281198302015811		
手机号码	/	证件号（职称证书编号）	2018101B1408		
参加工作时间	/	从事技术负责人年限	/		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/



本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by HumanResourcesandsocial securityof Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post statedherein.

吉林省人力资源和社会保障厅制发

Formulated and Issued by Human Resources and social secutity of Ji Lin Province

防伪标识：



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 Name　姜威

性　别 Sex　男

身份证号码 ID Card No.　220281198302015811

证书编号 Certificate No.　2018101B1408

专业名称 Profession　建筑装饰

资格名称 Post　高级工程师

授予时间 Date of Issue　2018年 1月1日

审核人章 Verifies the person seal

发证机关 Issued by

在线服务 > 全国职称评审信息查询（试运行）

全国职称评审信息查询（试运行）

姓名	姜*	证件类型	居民身份证（户口簿）
证件号码	220**********5811	证书编号	2018101B1408
职称系列	工程技术人才	职称名称和级别	工程技术人才_高级工程师-高级（副高）
评审专业名称	建筑装饰	发证日期	2018-01-01
评审机构	长春市人力资源和社会保障局评委会	发证机构	吉林省人力资源和社会保障厅

上一页 1 下一页

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姜威　　社保电脑号：648686577　　身份证号码：220281198302015811　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
合计				2642.25	1409.2			485.65	161.9			161.9		106.2		23.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6867b9s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年11月27日

质量负责人覃椿淞

姓名	覃椿淞	证件类型	身份证	证件号码	450203198008040710
手机号码	/		证件号（质量员证编号）		04416106944160201l4

证书编码：04416106944160201l4

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：覃椿淞

身份证号：450203198008040710

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 08月 20日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21607118

（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

340

姓　名 覃椿淞　性　别 男

身份证号 450203198008040710

职称系列 工程

资格名称 工程师

专　业 土木工程

授予时间 2017年12月

评审机构 工程系列广西建工集团中级评委会

批准机关（盖章） 广西建工集团有限责任公司

2018年 1月 12 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：覃椿淞　　社保电脑号：632900126　　身份证号码：450203198008040710　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6634f3a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

安全负责人黄波

姓名	黄波	证件类型	身份证	证件号码	431222198311224316
手机号码	/		证件号（C证编号）		粤建安C3(2020)0016637

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0016637

姓　　名：黄波

性　　别：男

出 生 年 月：1983年11月22日

企 业 名 称：深圳中埔信科技集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年08月05日

有　效　期：2023年06月13日　　至 2026年08月04日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 09 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄波　　社保电脑号：626842288　　身份证号码：431222198311224316　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f68d60ft ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

安全员　钟华文

姓名	钟华文	证件类型	身份证	证件号码	441424199502122291
手机号码	/		证件号（C证编号）		粤建安C3(2019)0001481

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2019）0001481

姓　　名：钟华文

性　　别：男

出 生 年 月：1995年02月12日

企 业 名 称：深圳中埔信科技集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年03月27日

有 效 期：2019年03月27日　至 2025年03月26日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2019年03月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓　　名：钟华文

身份证号：441424199502122291

职称名称：助理工程师

专　　业：风景园林

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年08月06日

评审组织：深圳市龙岗区人力资源局

证书编号：2003076001755

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年08月07日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钟华文　　社保电脑号：647390669　　身份证号码：441424199502122291　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6377385 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月27日

资料员　李银珍

姓名	李银珍	证件类型	身份证	证件号码	441424198201105821
手机号码	/		证件号		04416114944160167O8

证书编码：04416114944160167O8

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：李银珍

身份证号：441424198201105821

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 08月 20日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：李银珍

身份证号：441424198201105821

职称名称：助理工程师

专　　业：水利电气技术

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月14日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006181577

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月12日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李银珍　　社保电脑号：620796014　　身份证号码：441424198201105821　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f65aa2c9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

施工员　李华福

姓名	李华福	证件类型	身份证	证件号码	441424199306085796
手机号码	/		证件号		04424102000070000020

证书编码：04424102000070000020

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：李华福

身份证号：441424199306085796

岗位名称：装饰装修施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2024年07月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：李华福

身份证号：441424199306085796

职称名称：助理工程师

专　　业：工程造价

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年03月08日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006070221

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李华福　　社保电脑号：800453067　　身份证号码：441424199306085796　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6540e9a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

质检员　朱丽梅

姓名	朱丽梅	证件类型	身份证	证件号码	44022319940211072X
手机号码	/		证件号		04424107000007000016

证书编码：04424107000007000016

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：朱丽梅

身份证号：44022319940211072X

岗位名称：装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2024年07月30日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：朱丽梅

身份证号：44022319940211072X

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑工程造价

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2019年09月02日

评审组织：阳江市人力资源和社会保障局

证书编号：1917006006868

发证单位：阳江市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年09月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱丽梅　　社保电脑号：646214373　　身份证号码：440223199402110728　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6887abr ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

劳务员　李勇林

姓名	李勇林	证件类型	身份证	证件号码	441602199808031731
手机号码	/		证件号		0362311300052000888

证书编码：0362311300052000888

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：李勇林

身份证号：441602199808031731

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：江西省安管建设职业技能培训学校

发证时间：2023年12月20日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：李勇林

身份证号：441602199808031731

职称名称：助理工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年6月2日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006186840

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李勇林　　社保电脑号：500420134　　身份证号码：441602199808031731　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6599e8m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

安全员　罗鹤松

姓名	罗鹤松	证件类型	身份证	证件号码	420984198109070450
手机号码	/		证件号（C 证编号）		粤建安 C3(2020)0057243

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2020）0057243

姓　　名：罗鹤松

性　　别：男

出 生 年 月：1981年09月07日

企 业 名 称：深圳中埔信科技集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年12月30日

有　效　期：2023年11月02日　至 2026年12月29日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023 年 12 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗鹤松　　社保电脑号：648897306　　身份证号码：420984198109070450　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6927711 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

资料员　汤丽东

姓名	汤丽东	证件类型	身份证	证件号码	441424198705094863
手机号码	/		证件号		04424114000070000064

证书编码：04424114000070000064

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：汤丽东

身份证号：441424198705094863

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2024年07月03日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

广东省职称证书

姓　　名：汤丽东

身份证号：441424198705094863

职称名称：助理工程师

专　　业：水利水电工程地质

级　　别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月14日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2403006181576

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月12日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：汤丽东　　社保电脑号：630780954　　身份证号码：441424198705094863　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f67b183g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

材料员　刘碧霞

姓名	刘碧霞	证件类型	身份证	证件号码	44142419830708554X
手机号码	/		证件号		0441711194417013343

证书编码：0441711194417013343

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：刘碧霞

身份证号：44142419830708554X

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 08月 19日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘碧霞　　社保电脑号：634548583　　身份证号码：441124198307085541X　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f64e7944 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

给排水工程师 刘彩娟

姓名	刘彩娟	证件类型	身份证	证件号码	44142419750704676X
手机号码	/		证件号		粤高职证字第 1300101083356

1006

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1300101083356 号

刘彩娟 于二〇一三年十一月，经广东省建筑工程技术高级工程师资格第一评审委员会评审通过，具备建筑给水排水施工高级工程师资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一四年四月一日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘彩娟　　社保电脑号：634196897　　身份证号码：441124197507046 76X　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6443ecm ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

电气工程师 张国栋

姓名	张国栋	证件类型	身份证	证件号码	210881198006041952
手机号码	/		证件号		NO.181014794

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张国栋　　社保电脑号：804313354　　身份证号码：210881198006041952　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f68534an ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

景观工程师 刘四元

姓名	刘四元	证件类型	身份证	证件号码	420111197110015049
手机号码	/		证件号		NO.00012034



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

高级专业技术职务资格证书

湖南省人力资源和社会保障厅

编号：NO. 00012034

持证人签名：

姓　　名：刘四元

性　　别：女

身份证号：420111197110015049

任职资格：高级工程师

专业类别：风景园林

批准日期：2011年12月31日

工作单位：岳阳市绿线管理办公室

系统编码：A08111000000000339

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘四元　　社保电脑号：650103312　　身份证号码：420111197110015049　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f64b7542 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

设备工程师 戴颖娜

姓名	戴颖娜	证件类型	身份证	证件号码	432522198208261407
手机号码	/		证件号		B08133060100000035



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：戴颖娜　　社保电脑号：613927053　　身份证号码：432522198208261407　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f660b997 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

机械工程师 刘华清

姓名	刘华清	证件类型	身份证	证件号码	360726198606234718
手机号码	/		证件号		粤中职证字第 1820003005877 号

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘华清　　社保电脑号：625693793　　身份证号码：360726198606234718　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f64796dc ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

测量工程师 朱成章

姓名	朱成章	证件类型	身份证	证件号码	440306197511040038
手机号码	/		证件号		1916003005183

广东省职称证书

姓　　名：朱成章

身份证号：440306197511040038

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程测量

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月30日

评审组织：河源市建筑中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1916003005183

发证单位：河源市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年02月18日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱成章　　社保电脑号：645425506　　身份证号码：440306197511040038　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f687c26m ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

暖通工程师 赵双勤

姓名	赵双勤	证件类型	身份证	证件号码	430521197609154968
手机号码	/		证件号		粤中职证字第 1500102270267 号

广东省专业技术资格证

专用章

粤中职证字第 1500102270267 号

赵双勤 于二〇一五年十二月，经 茂名市建筑工程技术人员中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 暖通与空调设备安装工程师 资格。特发此证

发证机关：

二〇一五年十二月三十 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵双勤　　社保电脑号：648334001　　身份证号码：430521197609154968　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			1252.13	417.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f689c263 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

造价工程师 罗为为

姓名	罗为为	证件类型	身份证	证件号码	420803198208225725
手机号码	/		证件号		建[造]11214400009399

姓　　名：罗为为

身份证号码：420803198208225725

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市中浦信建设集团有限公司

证书编号：建[造]11214400009399

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

初始注册日期：2021 年 11 月 05 日

发证日期：2021 年 11 月 5 日



变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

罗为为
深圳中浦信建设集团有限公司
2024.6.19

注册受理机关
公　章
年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关
公　章
年　月　日

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08163081200000004

持证人签名：

姓　　名：罗为为

性　　别：女

身份证号：420803198208225725

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2016 年 9 月 3 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

罗为为

证件类型	居民身份证	证件号码	420803**********25	性别	女
注册证书所在单位名称	深圳中埔信科技集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师

注册单位：深圳中埔信科技集团有限公司 证书编号：建[造]11214400009399 注册编号/执业印章号：B11214400009399

注册专业：土建 有效期：2025年11月04日

普通高等学校

毕业证书

420803820922572

中华人民共和国教育部监制

No. 02105409

学生 罗为为 性别 女，一九八二年 九 月二十二日生，于二〇〇〇年九月至 二〇〇三 年 六 月在本校 工程造价管理 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：武汉科技大学

二〇〇三年 六月 三十日

学校编号：10488120030600024 3

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗为为　　社保电脑号：609814351　　身份证号码：420803198208225725　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6337ddy ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

社保费缴纳清单 证明专用章

焊接工程师 温红超

姓名	温红超	证件类型	身份证	证件号码	230121198303015039
手机号码	/		证件号		A652310587

黑龙江省

高级专业技术资格证书

ADVANCED PROFESSIONAL AND TECHNICAL OUALIFICATION CERTIFICATE

（电子证书）

姓　　名：温红超

性　　别：男

出生日期：1983年3月1日

身份证号：230121198303015039

工作单位：建龙西林钢铁有限公司

资格名称：高级工程师

专业名称：焊接

资格证书编号：A652310587

在线验证：
微信公众号“黑龙江人社”扫码验证电子证书

授予单位：黑龙江省人力资源和社会保障厅

授予时间：2023年9月1日

黑龙江省人力资源和社会保障厅制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：温红超　　社保电脑号：815758669　　身份证号码：230121198303015039　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	4.72
合计				2642.25	1409.2			485.65	161.9			161.9		106.2		23.6

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6864cd1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年11月27日

建筑施工工程师 吴佰城

姓名	吴佰城	证件类型	身份证	证件号码	440301197002064419
手机号码	/		证件号		粤高职证字第 0900101125911 号

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴佰城　　社保电脑号：7080483　　身份证号码：440301197002064419　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	45.54	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	828.0	276.0	1	13800	69.0	13800	45.54	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	45.54	13800	110.4	27.6
2024	02	287844	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	45.54	13800	110.4	27.6
2024	03	287844	13800.0	2070.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	91.08	13800	110.4	27.6
2024	04	287844	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	91.08	13800	110.4	27.6
2024	05	287844	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	91.08	13800	110.4	27.6
2024	06	287844	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	91.08	13800	110.4	27.6
2024	07	287844	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2024	08	287844	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2024	09	287844	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2024	10	287844	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
2024	11	287844	13800.0	2208.0	1104.0	1	13800	690.0	276.0	1	13800	69.0	13800	124.2	13800	110.4	27.6
合计				28014.0	14352.0			9246.0	3588.0			897.0		1167.48		1247.4	317.76

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f63f891y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2024年11月27日

建筑装饰施工工程师谢嘉景

姓名	谢嘉景	证件类型	身份证	证件号码	441424198909285514
手机号码	/		证件号		2403003194808

广东省职称证书

姓　　名：谢嘉景

身份证号：441424198909285514

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003194808

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢嘉景　　社保电脑号：641885952　　身份证号码：441424198909285514　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f6817da2 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

质量员　于玲玲

姓名	于玲玲	证件类型	身份证	证件号码	433029198008120827
手机号码	/		证件号		0441610794416002639

证书编码：0441610794416002639

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：于玲玲

身份证号：433029198008120827

岗位名称：装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

2022 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省

发证时间：2021年 04月 25日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：于玲玲　　社保电脑号：620210982　　身份证号码：433029198008120827　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6802.79	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f67aedc4 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2024年11月27日

施工员　古锦萍

姓名	古锦萍	证件类型	身份证	证件号码	441424198301075121
手机号码	/		证件号		1801010025043

古锦萍　同志于 2018 年 08 月 25 日至 2018 年 09 月 25 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　装饰装修施工员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　名 古锦萍

身份证号 441424198301075121

证书编号 1801010025043

发证单位

2018 年 09 月 28 日

有效期至：2021 年 12 月 31 日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

有效期至：2024 年 12 月 31 日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

继续教育记录

培训单位（盖章）
年　月　日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：古锦萍　　社保电脑号：607271551　　身份证号码：441424198301075121　　页码：1

参保单位名称：深圳中埔信科技集团有限公司　　单位编号：287844　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	11	287844	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2023	12	287844	2360.0	330.4	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	7.79	2360	16.52	7.08
2024	01	287844	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	02	287844	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	7.79	2360	18.88	4.72
2024	03	287844	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	04	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	05	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	06	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	07	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	15.58	2360	18.88	4.72
2024	08	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	09	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	287844	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
合计				6368.06	3477.84			4296.01	1669.42			417.42		199.68		240.72	66.08

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33916133f672aee1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“@” 标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
287844	深圳中埔信科技集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2024年11月27日

履约评价

附表 4：

履约评价情况

序号	工程名称	建设单位名称	建设单位属性	履约评价等级	评价时间	备注
1	广东省矿山教援梅州基地三期工程	梅州市矿山教护队	行政单位	优秀	2022.02.25	/
2	深圳市殡葬服务中心殡管所 3 号楼设施完善项目	深圳市殡葬服务中心	行政单位	优	2021.12.25	/

备注：

1、投标人提供近 3 年（从发布公告之日起倒推，以发包人盖章签字时间为准）由事业单位或行政单位出具的施工类履约评价证明，证明材料：履约评价证明（须由建设单位盖章，并体现评价等级及评价时间）、施工合同文件扫描件。提供的履约评价不超过 2 项，需列表说明，超过 2 项取前 2 项。

履约评价证明及施工合同中建设单位、履约评价单位、履约评价盖章单位均需一致，如不一致需由建设单位提供一致性证明文件。

广东省矿山教援梅州基地三期工程

变更（备案）通知书

22308795328

深圳中埔信科技集团有限公司：

我局已于二〇二三年八月二十九日对你企业申请的（经营场所（一照多址）、法定代表人信息、住所、名称）变更予以核准； 对你企业的（章程修正案、总经理、监事信息、董事成员、许可信息 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前经营场所（一照多址）：	
变更后经营场所（一照多址）：	1、广东省深圳市龙岗区宝龙街道南约社区联和工业区一区5号1号厂房101
备案前章程修正案：	
备案后章程修正案：	
备案前总经理：	李茂林（总经理）
备案后总经理：	李幼林（总经理）
备案前监事信息：	李幼林（监事）
备案后监事信息：	李桂林（监事）
备案前董事成员：	李茂林（执行董事）
备案后董事成员：	李幼林（执行董事）
变更前法定代表人信息：	李茂林
变更后法定代表人信息：	李幼林
变更前住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号401（在深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业区一区5号设有经营场所从事生产经营活动）
变更后住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）
变更前名称：	深圳市中浦信建设集团有限公司
变更后名称：	深圳中埔信科技集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年八月二十九日

注册业务专用章

（电子）

履约评价



2020-⑱梅叶伶

附件 1

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	□单项工程定期履约评价 ☑单项工程最终履约评价				
建设工程（评价单位）	梅州市矿山救护队		评价期限	2020 年 8 月 3 日至 年 月 日	
承包商（评价对象）	深圳市中盛信建设集团有限公司		承包商类别	□勘察 □设计 ☑施工 □监理 □造价咨询 □招标代理 □审图机构	
承包商资质等级	建筑工程施工总承包二级		承包商地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区荷新路 2141 号 401	
法定代表人	李泽林 电话 0755-28961233		项目负责人	何锦宁 电话 18320210167	
工程名称	广东省矿山救援梅州基地三期工程		承包范围	地下高温浓烟演习巷道 628 m²；篮球场；五人制足球场及道路绿化等配套设施	
工程地点	梅州市蕉岭县新铺镇油坑村		工程合同价	6717712.93（元）	
合同开工日期	2020 年 06 月 28 日	合同竣工日期	2020 年 11 月 28 日	合同工期	150 天
实际开工日期	2020 年 08 月 03 日	实际竣工日期	2022年2月18日	实际工期	

履约评价分项内容及得分情况

序号	分项内容	得分	总得分
1	机构人员配备	15	
2	技术经济实力	15	
3	施工过程管理	15	90
4	进度控制	15	
5	配合与服务	15	
6	资金支付	15	

建设单位对承包商履约的总体评价：

建设单位（公章）：梅州市矿山救护队

2022.2.25

评价等级	☑优良（85 分≤总分）	□合格（60 分≤总分<84 分）	□不合格（总分<59 分）
备注			

中标通知书

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [03008] 号

深圳市中浦信建设集团有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广东省矿山救援梅州基地三期工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币陆佰柒拾壹万柒仟柒佰壹拾贰元玖角叁分（￥671.771293万元）。其中：

项目负责人姓名：何锦宁

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020年6月16日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020年6月16日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2020年6月16日

广州公共资源交易中心 GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

Tel：020-28866000 Fax：020-28866095

ADD：广州市天河区天润路333号 510630

WWW.GZGGZY.CN

施工合同



（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：梅州市矿山救护队

承包人（全称）：深圳市中浦信建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广东省矿山救援梅州基地三期工程

2. 工程地点：梅州市蕉岭县新铺镇油坑村

3. 工程立项批准文号：蕉发改【2012】83号

4. 资金来源：由广东省安全生产专项资金解决

5. 工程内容：地下高温浓烟演习巷道628㎡；篮球场；五人制足球场及道路绿化等配套设施。（具体详见工程量清单内容）。

6. 工程承包范围：

承包范围为本工程内容（具体以工程量清单为准，施工承包）

二、合同工期

计划开工日期：2020年6月28日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：150天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（签发开工令日起计）

三、质量标准

工程质量符合 建筑工程施工质量验收统一 标准。

四、签约合同价与最终结算和支付价格

1、签约合同价为：

人民币（大写）陆佰柒拾壹万柒仟柒佰壹拾贰圆玖角叁分 （ 6717712.93 元）；

☑单价合同：发包方和承包方约定以工程量清单及其综合单价进行合同价款计算、调整和确认的建设工程施工合同。

注：实行工程量清单计价的工程，应采用单价合同方式，即合同中的工程量清单项目综合单价在合同约定的条件内固定不变，超过合同约定条件时，依据合同约定进行调整；工程量清单项目及工程量依据承包人实际完成且应予计量的工程量确定。

2. 最终结算和支付价格 ：

按实结算（最终按梅州市财政局投资审核中心审定的预算单价结算），按财审核定价格支付。

五、项目经理

承包人项目经理： 何锦宁 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

中标通知书（如果有）；

投标函及其附录（如果有）；

专用合同条款及其附件；

通用合同条款；

技术标准和要求；

图纸；

已标价工程量清单或预算书；

其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2020年6月10日签订。

十、签订地点

本合同在 梅州市蕉岭县新铺镇油坑村 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：12441400735006200G　　组织机构代码：91440300665886555W(统一信用代码)

地　址：蕉岭县新铺镇油坑村　　地　址：广东省深圳市南联社区碧新路 2141 号

邮政编码：514130　　邮政编码：518116

法定代表人：彭焕增　　法定代表人：李茂林

委托代理人：　　委托代理人：

电　话：0753-2249951　　电　话：0755—28961233

传　真：　　传　真：0755—28961233

电子信箱：　　电子信箱：

开户银行：建行梅州中央官邸支行　　开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳横岗支行

账　号：44001728636050629190　　账　号：44250100001400000436

竣工报告

市政竣·通-12

编号：　　建验备201————

市政基础设施工程

竣工验收备案表

市政基础设施工程

竣工验收备案表

建设单位名称（或代建单位）	梅州市矿山救护队		
备案日期	2022 年5月9日		
工程名称	广东省矿山救援梅州基地三期工程		
工程地点	蕉岭县新铺镇油坑村		
工程规模[建筑面积、层数、道路（桥梁）长度等]	地下高温浓烟演习巷道628m²，篮球场，足球场及道路绿化等配套设施		
结构类型	钢筋混凝土结构		
工程用途	公共建筑		
开工日期	2020年08月03日		
竣工验收日期	2022年02月18日		
施工许可证号	441427202008030102		
施工图审查意见	本工程施工图设计文件经审查合格		
勘察单位名称	广东诚实建设工程设计有限公司	资质等级	工程勘察专业类岩土工程乙级，工程勘察专业类工程测量乙级
设计单位名称	广东诚实建设工程设计有限公司	资质等级	工程勘察专业类岩土工程乙级，工程勘察专业类工程测量乙级
施工单位名称	深圳市中浦信建设集团有限公司	资质等级	市政公用工程施工总承包二级
监理单位名称	广东昇晖项目管理有限公司	资质等级	市政公用工程监理乙级
工程质量监督机构名称	蕉岭县建设工程质量安全监督检测站		

市政基础设施工程

竣工验收意见

勘察单位意见	同意验收 项目负责人：邹丹平（执业资格证章） 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：邹丹平 注册号：[illegible]-AY002 有效期：至2021年12月 （公章） 2022年2月18日
设计单位意见	同意验收 项目负责人：温伟达（执业资格证章） 中华人民共和国一级注册建筑师 姓 名：温伟达 注册号：4400[illegible] 有效期：至2021年12月 （公章） 2022年2月18日
施工单位意见	同意验收 项目负责人：何锦宁（执业资格证章） 中华人民共和国二级注册建造师执业印章 何锦宁 粤2442016201604282(00) 建筑水利 2022.06.11 深圳市中浦信建设集团有限公司 （公章） 2022年2月18日
监理单位意见	同意验收 总监理工程师：（执业资格证章） 中华人民共和国注册监理工程师 徐奇峰 注册号44008851 有效期2023.04.01 广东昇晖项目管理有限公司 （公章） 2022年2月18日
代建单位意见	/ 项目负责人： （公章） 年 月 日
建设单位意见	同意验收 项目负责人： （公章） 2022年2月18日

市政基础设施工程

工程竣工验收备案文件目录	1. 建设工程竣工验收报告 2. 施工许可证 3. 施工图设计文件审查意见 4. 单位工程质量综合验收文件 ①工程竣工验收申请报告 ②工程质量评估报告 ③勘察、设计文件质量检查报告 ④单位（子单位）工程质量验收记录 5. 市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料 6. 施工单位签署的工程质量保修书 7. 法规、规章、规定必须提供的其他文件
备案意见	广东省矿山救援梅州基地三期工程工程的竣工验收备案文件已于2022年5月9日收讫，文件齐全。 梅州市住房和城乡建设局 审批专用章
备案机关负责人	备案经手人

市政基础设施工程

备案机关处理意见：

经核查，梅州市广东省矿山救援梅州基地三期工程工程的竣工验收备案文件齐全，对照该工程质量监督机构提出的《建设工程质量监督报告》（编号：ZJ2020010），根据《建设工程质量管理条例》，予以备案。

（公章）

2020年5月9日

深圳市殡葬服务中心殡管所3号楼设施完善项目

变更（备案）通知书

22308795328

深圳中埔信科技集团有限公司：

我局已于二〇二三年八月二十九日对你企业申请的（经营场所（一照多址）、法定代表人信息、住所、名称）变更予以核准； 对你企业的（章程修正案、总经理、监事信息、董事成员、许可信息 ）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

变更前经营场所（一照多址）：	
变更后经营场所（一照多址）：	1、广东省深圳市龙岗区宝龙街道南约社区联和工业区一区5号1号厂房101
备案前章程修正案：	
备案后章程修正案：	
备案前总经理：	李茂林（总经理）
备案后总经理：	李幼林（总经理）
备案前监事信息：	李幼林（监事）
备案后监事信息：	李桂林（监事）
备案前董事成员：	李茂林（执行董事）
备案后董事成员：	李幼林（执行董事）
变更前法定代表人信息：	李茂林
变更后法定代表人信息：	李幼林
变更前住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号401（在深圳市龙岗区龙岗街道南约社区联和工业区一区5号设有经营场所从事生产经营活动）
变更后住所：	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路2141号306（一照多址企业）
变更前名称：	深圳市中浦信建设集团有限公司
变更后名称：	深圳中埔信科技集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二三年八月二十九日

注册业务专用章

（电子）

履约评价

2021-1082PX

履约情况反馈表

建设单位名称：深圳市殡葬服务中心　　联系人及电话：丘工/0755-89575020

采购项目名称	深圳市殡葬服务中心殡管所3号楼设施完善项目	项目编号	PLAN-2021-440301-0102007005-01055
中标供应商名称	深圳市中浦信建设集团有限公司	供应商联系人及电话	李银珍 13760354815
中标金额	1298206.28元	合同履约时间	自2021年11月20日至2021年12月21日

履约情况评价	总体评价		☑优	□良	□中	□差
	分项评价	质量方面	☑优	□良	□中	□差
		价格方面	☑优	□良	□中	□差
		服务方面	☑优	□良	□中	□差
		时间方面	☑优	□良	□中	□差
		环境保护	☑优	□良	□中	□差
		其他	评价内容为：_____ 评价等级为：☑优	□良	□中	□差
具体情况说明			现场配合较好，进度节点达到，质量合格。 刘博			
采购单位意见（公章）			日期：2021年12月25日			

说明：

1、本表为采购单位向深圳市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用；

2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。

中标通知书

2021-(108)-ZPX

深圳市特采招标代理有限公司
SHENZHEN TECAI TENDERING Co.,Ltd.

特采招标〔2021〕121 号

中标通知书

深圳市中浦信建设集团有限公司：

深圳市殡葬服务中心殡管所 3 号楼设施完善项目（招标编号：SZDL2021340368）经评审委员会评审，贵公司被确定为中标供应商：

采购计划编号	采购单位	预算金额	中标金额	完工期
PLAN-2021-440301-0102007005-01055	深圳市殡葬服务中心	¥1,345,151.92 元（大写：人民币壹佰叁拾肆万伍仟壹佰伍拾壹元玖角贰分）	¥1,298,206.28 元（大写：人民币壹佰贰拾玖万捌仟贰佰零陆元贰角捌分）	45 日历天

请尽快与采购单位联系，并在十个工作日内按照相关规定签订合同（采购单位联系人：丘工，电话：0755-89575020，中标供应商联系人：李银珍，电话：13760354815）。

深圳市特采招标代理有限公司

2021 年 11 月 1 日

抄送：深圳市殡葬服务中心。

通讯地址：深圳市罗湖区翠竹街道水贝社区水田一街 10 号 6 层 A　邮政编码：518000
公司网址：http:// www.sztczb.com　E－mail：sz_tczb@163.com
电话：0755-82202060

施工合同



2021-(108)ZPX

SFD-2015-03

工程编号：

合同编号：

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：深圳市殡葬服务中心殡管所设施完善项目

工程地点：深圳市殡仪馆

发 包 人：深圳市殡葬服务中心

承 包 人：深圳市中浦信建设集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳市殡葬服务中心

承包人(全称)：深圳市中浦信建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：深圳市殡葬服务中心殡管所3号楼设施完善项目

工程地点：深圳市殡仪馆

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：详见招标文件.

资金来源：财政投入 100 %；国有资本____%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%； 其他_____%。

二、工程承包范围

具体内容详见招标文件及工程量清单.

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米； 高： 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米/d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米/d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方米
□道路工程 长： 米 宽： 米	□隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米

□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长:　米　宽:　米
□排水箱涵工程　长:　米 宽:　米 高:　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土方　□其它_____　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土　□钢结构　□钢管混凝土　□型钢混凝土　□其它 _____）；		
☑建筑装饰装修工程　　（□门窗　□幕墙:　　平方米　□其它_____　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统　□ 室外给、排水管网　□其它_____）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　　（户数:　_____;　庭院管:　_____　米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它_____　）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　　□其它_____　）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____　）；				
√其它:　清现工程量单				

4. 其他工程

_____

_____

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日：以开工报告为准.

计划竣工日期：_____年_____月_____日；

合同工期总日历天数 45 天。

招标工期总日历天数 / 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）壹佰贰拾玖万捌仟贰佰零陆元贰角捌分（¥ 1298206.28 元）；

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

✓⑵本合同第一部分的协议书；

✓⑶中标通知书及其附件；

✓⑷本合同第四部分的补充条款；

✓⑸本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 11 月 15 日；

订立地点：深圳市政务服务中心

发包人和承包人约定本合同自_____后成立。

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

已核对.

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300665886555U

地址：深圳市龙岗区龙岗街道商甫路社区[illegible]号

邮政编码：518116

法定代表人：李茂林

委托代理人：_____

电话：0755-28961233

传真：0755-28961233

电子信箱：28103700 2@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳横岗支行

账号：44250100001400000436

竣工报告

2021-(48)2PX

工程验收报告

工程名称：深圳市殡葬服务中心殡管所3号楼设施完善项目

建设单位：深圳市殡葬服务中心

施工单位：深圳市中浦信建设集团有限公司

验收日期：2021年12月21日

一、工程概况

工程名称	深圳市殡葬服务中心殡管所3号楼设施完善项目	工程地点	深圳市殡仪馆
建筑面积	/	工程造价	1298206.28元
结构类型	/	层数	/
开工日期	2021年11月20日	验收日期	2021年12月21日
建设单位	深圳市殡葬服务中心		
设计单位	北京中奥建工程设计有限公司		
监理单位	中科经纬工程技术有限公司		
施工单位	深圳市中浦信建设集团有限公司		

二、现场验收程序

（一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理单位进行现场验收。

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议。

3、审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组实地查验工程质量。

5、形成工程验收意见并签名。

三、工程质量初步评定

分项工程名次	验收意见	质量验收情况
办公楼过道格栅吊顶完善项目	合格	吊顶平整到位，铝合金窗符合设计要求。
办公室室内装饰完善项目	合格	墙面油漆均匀平整，线路安装到位，书柜满足建设单位要求。符合设计要求。
调度中心改造完善项目	合格	改造布局符合建设单位要求，室内装饰材料、工艺符合设计要求，墙面改造符合设计要求。
廊道灯具完善项目	合格	照明灯具规格、安装符合设计要求。
山顶备用水箱系统安装项目	合格	镀锌管材、安装符合设计要求，不锈钢储水箱、地坪符合建设单位要求，符合设计要求。
应急电源线路安装项目	合格	电源线路材质、安装符合设计要求。
应急照明线路完善及零散维修项目	合格	照明灯具、安装符合设计要求，电线材质、安装符合设计要求。
职工食堂排烟系统油烟净化机、净化罩、排烟风管等制作安装项目	合格	风管材质、规格、安装符合设计要求，设备及安装符合设计要求。

四、工程验收结论

合格。			
施工单位：（公章） 单位（项目）负责人：程道恒 2021年12月21日	监理单位：（公章） 单位（项目）负责人： 2021年12月21日	设计单位：（公章） 单位（项目）负责人： 2021年12月23日	建设单位：（公章） 单位（项目）负责人： 2021年12月23日

附：项目验收人员签到表

序号	人员	单位	备注
1			
2			
3	章毅	深圳市殡葬服务中心	
4	刘博	深圳市殡葬服务中心	
5	陈镇邦	中科[illegible]	
6	[illegible]	中科经纬	
7			
8	程道恒	深圳市中博信建设集团有限公司	
9			
10	任开河	中博信	
11	戴磊江	北京中奥建	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

不违法转包分包承诺书

1、附件 5：

不违法转包分包承诺书

深圳市龙华经济发展有限公司（招标人）：

我单位参加招标编号 2408-440311-04-01-995003001001，**康怡苑（龙华区高峰学校教师生活楼）加固工程**的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人（公章）：深圳中埔信科技集团有限公司

法定代表人（签字）：

联系电话：0755-28961233　传真：/

承诺日期：2024 年 12 月 17 日

诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

致（招标人）深圳市龙华经济发展有限公司：

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，完全理解和接受康怡苑（龙华区高峰学校教师生活楼）加固工程（项目名称）招标文件所有内容，并承诺一旦我方中标后，完全按照招标文件的约定，就企业有关情况作出如下承诺：

1、我单位承诺一旦中标，完全按照招标文件中的施工合同条款与贵司签订施工合同。

2、我单位承诺在工程实施过程中不挂靠、不转包、不转让工程。

3、我单位在参加康怡苑（龙华区高峰学校教师生活楼）加固工程（项目名称）投标活动中，截止至截标之日，不存在以下情形：

（1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有犯罪记录的。

（2）近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门企业信用的。

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示（或同等处罚）且在警示、处罚期内的。

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）项目经理（建造师）的任职数量达到规定限额的，或因不良行为红色警示（或同等处罚）等被建设行政主管部门管理系统锁定的。

（6）被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

（7）近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

（8）近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

（9）因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

（10）依法拒绝投标的其他情形。

4、如果招标人在“政府官方网站或政府备案资料”查询我单位存在上述情形

且又未在投标文件中提供相关主管部门出具的免责证明文件的，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保金额将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、企业信用。

投标人全称（单位公章）：深圳中博信科技集团有限公司 （公章）

法定代表人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路 2141 号 306

邮政编码：518116 电话：0755-28961233

日　　期：2024 年 12 月 17 日