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资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 企业业绩

提供近 3年内（从本工程招标公告的第一次发布之日倒推，

时间以竣工验收证明上时间为准）投标人自认为最具代表性

的同类工程业绩（不超过 5项，若所提供业绩超过 5项，统

计时只计取前 5项业绩）。 注：业绩为竣工业绩，要求提

供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签

字盖章等）、竣工验收证明。

2
拟派项目经理类似工程

业绩

提供近项目经理 3年（从招标公告发布之日起倒推，以竣工

验收报告日期为准)以同等职位及以上所承担的最具代表性

已完工的同类工程业绩。（不超过 5项，若所提供业绩超过

5项，统计时只计取前 5项业绩）注：证明文件提供中标通

知书（若有）、合同关键页（含项目名称、合同范围、合同

金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明及担任项目经理证

明文件等证明材料原件扫描件，原件备查（须证明业绩符合

上述要求）。

3 项目负责人情况
项目经理（建造师）须提供学历证书、注册资格证书、职称

证书等相关证明材料扫描件。

4 履约评价

提供近 3年（从本工程招标公告的第一次发布之日起倒推，

时间以履约评价出具时间为准），本单位在类似工程中取得

建设单位出具的履约评价的证明材料原件扫描件（不超过 5

项，若所提供数目超过 5项，统计时只计取前 5项）。

5
项目管理班子人员配备

情况（不评审）

提出施工组织架构设想与项目管理人员配置计划，绘制投标

人拟组建的项目管理部组织系统框图，并简述拟派驻本工程

主要项目管理人员的学历、专业技术任职资格、项目管理任

职资格、专业技术工作经历与类似工程项目经验。对于项目

经理、项目技术负责人、各相关专业技术责任

人（工程师)、项目安全主任、质检负责人等，尚需提供相
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应资格证书。

6 投标人基本情况一览表
提供《投标人基本情况一览表》原件扫描件，参照招标文件

第三章格式提供。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。
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一、企业业绩（不评审）

序号 建设单位 项目名称
合同金额

（万元）
开、竣工日期 主要建设内容 备注

1

深圳市南

山区建筑

工务署

南山区未纳入市

政管养“两不管”

道路(第一批)改

造整治工程-关

口二路项目施工

223.409164

合同签订时间：

2024 年 9 月 19 日

竣工验收时间：

2025 年 1 月 14 日

建设内容：道路工

程、交通工程、安装

工程、绿化工程。

深圳市南

山区

2

深圳市南

山区建筑

工务署

南山区未纳入市

政管养"两不管"

道路（第一批)

改造整治工程-

科创二路项目施

工

86.569784

合同签订时间：

2024 年 9 月 19 日

竣工验收时间：

2025 年 1 月 14 日

建设内容：道路、交

通、给排水、电气、

绿化等工程。

深圳市南

山区

3

中建二局

第二建筑

工程有限

公司

南海大道（港湾

大道-东滨路）改

造工程（二期)(一

标段）项目燃气、

通信管线迁改工

程

4225.500537

合同签订时间：

2023 年 2 月 7 日

竣工验收时间：/

建设内容：燃气工

程，通信管线迁改工

程

深圳市南

山区

4

中建二局

第二建筑

工程有限

公司

南海大道（港湾

大道-东滨路）改

造工程（二期)(一

标段）项目景观

绿化工程

1441.511079

合同签订时间：

2023 年 2 月 7 日

竣工验收时间：/

建设内容：绿化工

程，景观工程，包括

景观铺装工程、拆除

工程

深圳市南

山区
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1-南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程-关口二路项

目施工

中标通知书



6



7

施工合同



8



9



10



11



12



13

竣工验收报告



14



15



16
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2-南山区未纳入市政管养"两不管"道路（第一批)改造整治工程-科创二路项目
施工

中标通知书



18



19

施工合同



20



21



22



23



24



25



26

竣工验收报告



27



28



29



30

3-南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期）（一标段）项目燃气、通

信管线迁改工程

施工合同



31



32



33



34



35



36



37

4-南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期)(一标段）项目景观绿化工

程

施工合同



38



39



40



41



42



43
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二、拟派项目经理类似工程业绩（不评审）

序号 项目名称 合同价（万元） 竣工验收时间 备注

1

南山区未纳入市政管养“两

不管”道路(第一批)改造整

治工程-关口二路项目施工

223.409164
竣工验收时间：2025

年 1 月 14 日

深圳市南

山区

2

3

4

5
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1-南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程-关口二路项

目施工

中标通知书
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47

施工合同



48



49



50



51



52



53

竣工验收报告



54



55



56
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三、项目负责人情况

项目经理（建造师）学历证书
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项目经理（建造师）注册资格证书



59



60



61

项目经理（建造师）职称证书
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项目经理（建造师）个人社保证明
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四、履约评价（不评审）

序号 项目名称 建设单位 评价等级 评价时间

1 / / /

2

3

4

5
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五、项目管理班子人员配备情况（不评审）

1、项目管理部组织系统框图
一、项目部组织机构

科学合理的管理体制、统一有效的工程指挥系统是顺利施工的重要保证，为此，我司在本

工程的施工组织上，按照“项目法施工”的模式，组建一个技术力量强、科学管理、重视工程

质量的工程项目管理班子。

项目管理层将代表我司全权组织施工生产诸要素，将运用科学的管理手段,执行

GB/T19001-2000 质量体系标准，按“质量、安全、工期、文明、效益、服务”六个第一流的要

求建设本工程。实现我司“质量为本、科学管理、精益求精、竭诚服务”的质量方针。

项目决策层由项目经理及副经理和技术负责人组成，负责工程施工的组织、协调和控制;在

项目经理领导下，由质安组、施工组、材设组、资料组、后勤组和技术组等六个职能部门组成

项目管理层，对工程施工的全过程实施动态管理。

项目作业层由具有一定操作技术和经验的工人组成施工班组，以经济承包的形式，从施工

质量、安全、进度、文明施工、材料节约和服务态度等方面进行考核、选择。(项目组织机构如

图)各部门建立岗位责任制，分工协作。

现场以项目经理部为核心，以施工部为龙头，24 小时现场值班，责权同步，充分调动各方

面的积极性和责任心。
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二、各岗位主要职责

1、项目经理

（1）、全面负责组织工程项目的施工，主管工程技术部、安全质量部、计划财务部、综合

办公室、中心试验室，对项目全权负责。

（2）、制定项目管理目标和创优规划，建立完整的管理体系，保证既定目标的实现。

（3）、组建精干高效的项目管理班子和施工项目队，搞好项目机构的设置、人员选调及职

责分工。

（4）、建立严格的经济责任制，强化管理、推动科技进步，搞好成本控制，提高综合经济

效益。

（5）、沟通项目外联系渠道，及时妥善处理好外关。

（6）、接受建设单位、监理单位及上级业务部门的监督指导，及时向建设单位汇报工作。

2、生产经理

（1）、配合项目经理，具体组织工程项目的施工，主管工程管理部、安全质量部、物资设

备部、对项目经理负责。

（2）、协助项目经理协调与建设、设计、监理的关系，保证工程进度、质量、安全、成本

控制目标的实现。

（3）、负责协调组织工程项目施工，保证施工正常进行。

（4）、科学组织施工，及时组织编制进度计划安排及资源调配方案,组织参与提出合理化

建议与设计变更等重要决策。

（5）、负责组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，保证工程进度，节约工程成

本。

（6）、负责组织有关部门制定项目环保规划、措施，定期环保工作检查，确保环保工作落

到实处。

（7）、负责施工现场环境保护、文明施工、综合治理等工作，严格执行当地建筑施工方面

的有关规章制度。

3、技术负责人

（1）、负责项目技术工作，主管工程管理部、安全质量部，对工程项目进度、质量负责。

（2）、负责有关施工技术规和质量验收标准有效实施。

（3）、主持编制实施性施工组织设计(含质量计划)，并随时检查、监督和落实。

（4）、协助项目经理协调与建设、设计、监理的关系，保证工程进度、质量、安全、成本

控制目标的实现。

（5）、组织制定质量保证措施，掌握质量现状，对施工中存在的质量问题组织有关人员攻

关、分析原因，制定整改措施和处理方案，并责成有关人员限期改进。

（6）、组织定期工程质量检查和质量评定，指导有关人员进行 QC 小组攻关活动和创优活

动，搞好现场质量控制。

（7）、根据现场实际情况，优化施工方案，协助项目经理制定保证工程成本不突破报价的

主要措施并组织落实。

4、质量负责人

（1）组织贯彻实施国家和上级指定的各项技术标准、规定、规范和技术质量管理制度。

（2）贯彻公司的管理方针，负责实施施工项目的质量计划，确保管理目标的实现。

（3）负责组织施工方案、施工组织设计的交底及实施过程中的检查、监督工作。熟悉施工

图纸及工程的质量要求、分项工程衔接和材料规格、质量要求。

（4）负责组织施工图纸会审，向有关人员进行施工技术、测量、质量、安全交底，制定施

工技术和安全生产措施。配合各管理人员解决施工现场存在的难点或重点技术事项。
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（5）积极应用新技术、新材料、新工艺，确保工程质量。

（6）负责组织施工项目的质量评定，并参加隐蔽工程验收和分项分部工程的质量评定与验

收。

（7）负责组织质量事故的处理工作，针对工程特点制定质量通病的防治措施。

（8）负责组织按编制竣工资料的要求收集、整理各项资料，参与工程的结算审定工作，提

供各项经济技术签证资料。

5、造价负责人

（1）负责目标成本编制，跟进目标成本与项目实际成本差距并分析原因;

（2）投标及合同管理;

（3）项目预结算及进度款的跟进与审核;

（4）全面负责项目台帐、资料的整理完善及更新;

（5）上级领导安排的临时性工作及其他部门工作的`配合。

6、安全负责人

（1）严格遵守相关法律、法规及公司的各项规章制度;

（2）合理安排项目日常工作，制止各种违章行为，为甲方提供优质服务;

（3）定期组织专项施工现场安全生产、文明施工大检查，发现隐患按三定(定人、定时间、

定措施)进行整改，发现危及人身安全的紧急情况，立即下令停止作业，撤出人员。

（4）制定员工培训计划，并组织实施，培训合格率达 98%以上;

（5）按要求完善各项台账，建立健全业主档案和物业基础资料;

（6）定期组织安全生产事故应急预案的现场演练，熟悉应急救援的组织、程序、措施及协

调工作。

（7）召开安全生产例会，对所提出问题应及时解决，或按规定权限向有关领导和部门提出

报告,组织班组安全活动，支持安全员工作；

（8）做好年度目标完成措施的制定和分解工作，并落实具体的考核措施;

（8）教育职工正确使用个人劳动保护用品；

（9）完成上级交办的其它工作。

7、电气工程师

（1）负责工程前期工程临时用电以及正式用电的报审、安装工作；

（2）负责协调设计单位与政府部门（供电局、电信局、等）确定供电、电视、电话的进户

线位置以及容量；

（3）负责强、弱电施工图纸的会审，提出合理化建议，控制工程成本、督促优化设计；

（4）负责甲方另发包项目和甲供材料的采购招标工作，（另行发包:电梯、消防、变电站、

供电外线、电话、宽带、电视、智能化等）（甲供材料:电线、电缆、配电箱等)

（5）负责进场前材料样品的确定，进场材料的检查符合工作；

（6）负责工程变更、洽商、签证审核以及配合预算部门的预决算工作；

（7）负责督导工程进度、质量、安全、全面掌握施工情况；

（8）组织，协调现场已完工程(分项)的竣工、验收工作。

8、给排水工程师

（1）参与规划，负责审核项目给水、排水、排污、消防管网的设计方案及优化调整。

（2）负责项目设计过程的跟踪设计和督查（专业部分）。

（3）负责本项目给水、排水、排污、消防管网工程的图纸会审，熟悉相关施工规范及验评

标准、熟悉工程承包合同、工程变更及有关条例等。

（4）参与拟定专业工程的招标方案，审核相关招标文件及合同条款，负责专业招标答疑。

（5）负责落实本项目消防设备的选型，参与对设备供应商的考察;参与设备采购合同谈判。
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（6）依据国家有关专项标准或规范，负责检查验收进场管材及消防设备质量。

（7）协助土建专业做好预留预埋工作，负责现场给水、排水、排污、消防管网工程的检查

验收，负责专业方面的现场签证工作。

（8）负责本项目给排水管材及消防设施方面的成本费用控制，掌握工程进度。

（9）负责编制专业方面的设备需求计划及资金计划。

（10）审核给水、排水、排污、消防管网工程竣工图及工程技术资料。

（11）配合物业管理公司移交水表过户，提交消防设备操作保养手册及布置图。

（12）配合本部门土建专业的工程管理，负责与自来水、环保、消防等专业部门的关系处

理。

（13）参加对施工水源的配备和布局设计审查，并负责施工用水管理。

（14）遵守公司制度，完成公司交办的其他工作。

9、资料员

（1）负责施工单位内部及与建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位材料及设备供应单

位、分包单位、其他有关部门之间的文件及资料的收发、传达、管理等工作，应进行规范管理，

做到及时收发、认真传达、妥善管理、准确无误。

（2）负责所涉及到的工程图纸的收发、登记、传阅、借阅、整理、组卷、保管、移交、归

档。

（3）参与施工生产管理，做好各类文件资料的及时收集、核查、登记、传阅、借阅、整理、

保管等工作。

（4）负责施工资料的分类、组卷、归档、移交工作。

（5）及时检索和查询、收集、整理、传阅、保存有关工程管理方面的信息。

（6）处理好各种公共关系。

10、质量员

（1）执行有关工程质量的政策及施工验收规范、质量检验评定标准和有关规程，对施工质

量负有监督、检查把关的责任。

（2）参加质量检查和重点工序关键部位的质量复检工作，负责对单位工程和分部、分项、

隐蔽工程检验记录的签证。

（3）对违反国家规定、规范和忽视工程质量的有关单位和个人提出批评和处理意见，对不

符合质量标准的工程，有权责令停工，行使质量否决权。

（4）正我工程质量信息，搞好质量预测预检，负责工序过程控制。

（5）指导兼职质量员的质检工作，负责向质量管理部门、总工程师等反馈质量信息。

（6）负责分项、分部验评资料齐全、有效，按时填报“分部分项工程质星检查统计报表”。

11、施工员

(1)、贯彻实施设计图、施工组织设计及质量策划的要求;

(2)、编制作业指导书、施工技术交底文件，并认真实施;

(3)、保证施工过程处于受控状态，满足规定与合同要求。

12、质量员

(1)、认真贯彻有关保证质量的制度和措施;

(2)、严格按照国家质量政策、规、标准、图集和组织进行质量检查监督;

(3)、深入工地把好每道工序的质量关，把质量通病消灭在施工过程中，不合格的分项，不

能进行下道工序。

(4)、负责进行分部、分项工程质量评定;

(5)、参加隐检验收、结构验收、单位工程验收和工程质量回访。

13、材料员
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(1)、对所采购的材料、产品、器材、构件的质量负责；

(2)、进货时按合同及质量要求与样品对照验收;

(3)、及时提供可靠的、齐全的材质证明和产品合格证，做到材质证明随料进场。

14、安全员

（1）在项目经理领导下，负责施工现场的安全管理工作。

（2）做好安全生产的安全教育工作，组织好安全生产、文明施工达标活动。主持或参加各

种定期安全检查,做好记录，定期上报。

（3）掌握施工进度及生产情况，研究解决施工中的不安全隐患，并提出改进意见和措施。

（4）按照施工组织设计方案中的安全技术措施，督促检查有关人员贯彻执行。

（5）协助有关部门做好新工人、特种作业人员、变换工种人员的安全技术、安全法规及安

全知识的培训、考核、发证工作。

（6）对违反劳动纪律、违反安全条例、违章指挥、冒险作业行为，或遇到严重险情，有权

暂停生产。

（7）组织或参与进入施工现场的劳保用品防护设施、器具、机械设备的检验检测及验收工

作。

（8）参加安全事故调查分析会议，并作好相关记录，及时向有关领导报告。

15、劳资专管员

（1）协助行政办公室主任做好人员招聘、录用、培训、考核、调配、奖惩工作。

（2）负责员工考勤卡的收发、调轮休安排、员工考勤及工资统计。

（3）负责员工入离职手续办理及人事档案管理。

（4）负责实施员工劳动合同的签订、办理各种养老、工伤保险等手续。

（5）负责做好每月人事统计报表工作。

（6）负责统筹全公司职员饭卡的收发、用餐数量及费用统计。

（7）对所承担的工作全面负责。

（8）协助财务科搞好发放工资。

（9）负责做好各部门人员的统计汇总工作。

（10）负责编制公司劳动力资源开发的计划工作。



69

2、项目机构资源配置情况

职务 姓名 职称
上岗资格证明

证书名称 级别 证号 专业

项目经理 陈武略 工程师 二级建造师 二级 粤 2442010201104175
市政公用

工程

项目技术负

责人
肖承红

高级工

程师
职称证 高级 07260012

工业与民

用建筑

质检负责人 金天贝 工程师 职称证 中级 B08183080100001583
市政公用

工程

造价负责人 周涛 一级 造价工程师 一级 建[造]07440018320 土建

项目安全主

任
黄佳鸿 / 安全 C证 / 粤建安C3(2023）0016300 安全

市政工程师 杨启裕
高级工

程师
职称证 高级 Y120234051811291179

建筑工程/

市政工程

给排水工程

师
陈晓辉 工程师 职称证 中级 2305003013406

给水排水

施工

安全员 徐镇雄 / 安全 C证 / 粤建安C3(2019)0000277 安全

施工员 曾招亮 / 岗位证 / 0441710194417024926 施工

资料员 郑丽娥 / 岗位证 / 0441711494417014178 资料

材料员 黄燕珊 / 岗位证 / 0441711194417011109 材料

质量员 黄浩彬 / 岗位证 / 0441810694418016464 质量

劳资专管员 陈少琴 / 岗位证 / 0441811394418003798 劳务
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1.1-项目经理-陈武略
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1.2-技术负责人-肖承红
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1.3-质量负责人-金天贝
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1.4-造价负责人-周涛
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1.5-安全负责人-黄佳鸿
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1.6-市政工程师-杨启裕
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1.7-给排水工程师-陈晓辉
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1.8-安全员-徐镇雄
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1.9-施工员-曾招亮
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1.10-资料员-郑丽娥



100



101



102

1.11-材料员-黄燕珊
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104
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1.12-质量员-黄浩彬
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1.13-劳资专管员-陈少琴
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六、投标人基本情况一览表（不评审）

投标人基本情况一览表

序

号

投标

单位

名称

企业性

质

（勾选

其一）

是否

属于

中小

企业

（勾

选其

一）

企业业绩
拟派项目经

理业绩

企业资

质

项目管

理人员

规模

履约

评价

1

深圳

市瑞

耀霖

生态

科技

有限

公司

单位

民营

企业

☐国有
企业

☐其他：
（自行

填写）

是

☐否

1、南山区未纳入

市政管养“两不

管”道路(第一批)

改造整治工程-关

口二路项目施工

项目，合同金额

223.409164 万元，

竣工验收时间

2025 年 1 月 14 日

2、南山区未纳入

市政管养"两不管"

道路（第一批)改造

整治工程-科创二

路项目施工项目，

合同金额

86.569784 万元，竣

工验收时间 2025

年 1 月 14 日

3. 南海大道（港湾

大道-东滨路）改造

工程（二期)(一标

段）项目燃气、通

信管线迁改工程

项目，合同金额

4225.500537 万元，

1、南山区未

纳入市政管

养“两不管”

道路(第一批)

改造整治工

程-关口二路

项目施工项

目，合同金额

223.409164 万

元，竣工验收

时间 2025 年

1 月 14 日

2、/

3、/

4、/

5、/

市政公

用工程

施工总

承包二

级

共配置

13 人
无
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竣工验收时间

2024 年 9 月 30 日

4、南海大道（港

湾大道-东滨路）改

造工程（二期)(一

标段）项目景观绿

化工程项目，合同

金额 1441.511079

万元，竣工验收时

间 2024 年 9 月 30

日

5、/

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资

信标要求一览表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。
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1、投标人营业执照
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深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询
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2、投标人资质证书
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3、投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证

明


	业绩

