

标段编号： 2412-440305-04-01-728939001002

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称： 前海深港广场项目（一期）交易广场段、景兴激浪段监理
服务（重新招标）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 三维建设工程咨询有限公司、富汇测量师有限公司

日期： 2025年06月16日

标段编号： 2412-440305-04-01-728939001002

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称： 前海深港广场项目（一期）交易广场段、景兴激浪段
监理服务（重新招标）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 三维建设工程咨询有限公司、富汇测量师有限公司

日期： 2025 年 06 月 16 日

表1投标人基本情况表

投标人名称	三维建设工程咨询有限公司		企业性质	<input checked="" type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 其他:
投标人简介	<p>三维建设工程咨询有限公司是一家专业从事建设工程技术咨询管理的现代服务型企业。公司成立于1996年，注册资金5000万元。拥有住建部工程监理综合资质、交通部公路工程监理甲级资质、国家人防办人防工程监理甲级等资质。通过了GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证。是中国建设监理协会常务理事单位、贵州省建设监理协会副会长单位和贵州省第一批全过程工程咨询试点企业。在市政工程、轨道交通、高速公路、公共建筑、生态环保、农村农业等多领域开展工程咨询、工程管理、工程监理等服务。</p> <p>公司自成立以来承接了贵州省人大常委会省政府办公楼、贵阳国际生态会议中心、贵州省图书馆、中天·未来方舟住宅项目、贵州省思剑高速公路舞阳河特大桥、贵州轻工职业技术学院科技新城新校区、铜仁凤凰机场航站楼改扩建工程、襄阳市东西轴线道路工程、贵阳市轨道交通1、2、3号线、深圳市城市轨道交通16号线、厦门地铁6号线、青岛地铁7号线等近万个项目的工程监理及咨询管理业务。</p> <p>在国家政策及市场环境的导向下，我公司积极投身转型升级改革创新浪潮，把握发展机遇。作为贵州省第一批全过程工程咨询试点企业，在重视现有监理、造价、咨询业务，继续促进市场稳定发展的同时，致力于将所营业务板块整合为全过程工程咨询业务板块，统筹管理，强化“做强业主，集成交付”理念。当前承接了贵安中心（一期）商务楼、贵安新区市民中心建设、贵安新区绿色金融港（一期）等项目的全过程工程咨询服务。</p> <p>多年来，公司监理的项目荣获了5个中国建筑工程“鲁班奖”、4个国家优质工程奖、60余个“黄果树杯”（省优）奖、70余项省、市优质工程奖及贵州省人民政府办公厅联合授予的“工程卫士”荣誉锦旗等各类奖项、荣誉，是中国建设监理创新发展20年工程监理先进企业、国家住建部先进监理单位、国家工商行政管理总局“守合同重信用”企业。</p> <p>在研究理论成果方面，我公司主审了《人民防空工程建设监理》（试用版）教材，参编了《贵州省工程建设项目招标代理程序化标准》、《贵州省市政工程计价定额》、《建设工程监理文件资料编制与管理指南》等标准。</p> <p>三维人不断发扬“忠诚、学习、创新、高效、共赢”的企业文化精神，致力于为建设工程提供高效的服务，为客户创造物有所值的价值。我们真诚地期待与各界人士合作，衷心希望与您建立友好合作关系，共谋发展。</p>			
联系方式	投标员：夏万梅	电话：18096191630	电子邮箱： 584520015@qq.com	
	地址：贵州省贵阳市云岩区东山路217号中天世纪新城五组团写字楼10楼、11楼		邮编：550001	

注：

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的，联合体各成员应分别填写此表。

表1. 投标人基本情况表

投标人名称	富汇测量师有限公司		企业性质	<input checked="" type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 其他:
投标人简介	<p>富汇测量师有限公司于2005年创立, 为客户提供建筑及测量顾问服务。服务范围包括土地及物业发展、项目监理、项目管理、建筑设计、楼宇改造、维修、勘察及检测等。近年亦提供环保建筑、楼宇质量改良、建筑信息模型等顾问服务。</p> <p>公司除取得ISO9001认证外, 亦为香港特区政府建筑署建筑测量顾问名册下之认可顾问公司超过十三年, 专业地位备受肯定。</p> <p>凭着优质服务, 公司在2023年获得了香港测量师学会举办之建筑测量师大奖: 最高荣誉「建筑测量师大奖2023」; 「新建楼宇工程类别优胜奖(组合社会房屋计划-昌新一号)」; 「新建楼宇工程类别两个优异奖(组合社会房屋计划-南昌220及 Residential Development at One Eighty)」; 「后蒙士打半世纪大奖」; 于2017年及2015年在同一比赛中亦分别获得了「新建楼宇项目优异」以及「新建楼宇工程及维修工程两项大奖」; 于2016年还获得由Mediazone 颁发之「2016香港最有价值企业大奖」。</p>			
联系方式	投标员: 何钜业	电话: 852-39785500	电子邮箱: vincentho@freevision.com.hk	
	地址: 香港九龙九湾宏光道1号亿京中心B座9楼B室		邮编:	

注:

1. 投标人须对填写内容的真实性负责。
2. 投标人认为有需要的可自行增加表格内容。
3. 若为联合体投标的, 联合体各成员应分别填写此表



表2投标人业绩情况一览表

投标人名称：三维建设工程咨询有限公司

序号	建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及内容	合同签订 日期	履约评 价情况	证明文件 页码
1	贵州贵安置业投资有限公司	贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期工程2标段	1056.65	完成招标文件及合同所列范围的工作面发生的全部费用，监理服务费。	2022年6月22日	优良	P5-24
2	贵阳乌当城市更新发展有限公司	乌当区狮岩路地块城市更新改造项目	1302.60	除通用条件列明施工期工作内容外，增加勘察阶段、验收交付阶段及缺陷责任期和工程保修期工作内容。	2022年10月24日	优良	P25-34
3	贵安新区产业发展有限公司	818项目（一期）控股集团	1002.99	勘察工作监理、施工阶段监、保修阶段、其他（专业技术咨询、外部协调工作等）	2022年1月7日	优良	P35-45
4	贵州创城项目发展有限公司	大数据科创城产业园一期（数智中心A区）	841.10	勘察+设计+施工期+保修期（含竣工验收、结算及移交工作），本工程施工图所示的全部工程及国家法定监理服务期内与监理服务有关的一切服务。	2022年6月15日	优良	P46-56
5	贵州中广文创城置业有限公司	中国文化(出版广电)大数据产业项目（CCDI项目）	708.00	从施工到竣工验收及缺陷责任期内的全过程监理。	2022年12月23日	优良	P57-75
6	贵阳产控驿居建设运营有限公司	燕楼镇保障性租赁住房项目监理	336.00	从施工到竣工验收及缺陷责任期内的全过程监理。	2022年12月5日	优良	/
7	贵阳职业技术学院	贵阳职业技术学院二期扩建工程职业技术交流综合楼项目（一期）	280.14	从施工到竣工验收及缺陷责任期内的全过程监理。	2022年5月20日	优良	/

8	贵州息烽合益园区管理服务股份有限公司	贵阳市化学原料药产业园区园区服务配套设施建设 PPP项目	387.95	从施工到竣工验收及缺陷责任期内的全过程监理。	2021年7月20日	优良	/
---	--------------------	------------------------------	--------	------------------------	------------	----	---

注：后附业绩证明材料



2.1 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理2标段 中标通知书

中标通知书

三维建设工程咨询有限公司（中标人名称）：

你方于 2022 年 06 月 10 日（投标日期）所递交的贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理 2 标段（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：按《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670 号）优惠下浮 50%。

监理服务期：设计阶段（施工图设计阶段）、施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）、保修阶段及专业技术咨询、外部协调工作等其他服务。

监理服务质量：符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。

总监理工程师：杨立强（姓名）房屋建筑工程专业注册监理工程师（执业资格）52001298（注册号）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到贵阳市公共交通投资运营集团有限公司（指定地点）与我方签订《合同》，在此之前按招标文件的规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：_____（盖单位章）

招标代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字或盖章） 或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2022 年 06 月 21 日

监理合同

副本

贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程监理
2 标段

建设工程监理合同



贵州省建设厅

监制

贵州省工商行政管理局

二〇二二年六月

第一部分建设工程委托监理合同

项目业主：贵州轻工职业技术学院

委托人：贵阳市公共交通投资运营集团有限公司（建设单位）

监理人：三维建设工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设工程
监理 2 标段

工程地点：高新区马场镇凯里川心村及羊艾农场交汇处。

工程规模：总建筑面积 144.03 万平方米（地上建筑面积 39.94 万平方米，地下建筑面积 104.09 万平方米）。本标段包含包括轻工化工系、设计系、建筑工程系、经济管理系、人文社科系、图书馆、学生活动中心、公共教学楼 A、公共教学楼 B、学生服务中心、1 号食堂、3 号、4 号和 6 号学生宿舍，地下室（含人防），电梯工程，体育场罩棚，总图及其他工程等。

本标段工程建筑安装工程费为 150294.45 万元，最终以结算金额为准。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义相同。

三、本合同组成文件及其顺序

（1）建设监理实施过程中三方共同签署的或按合同文件规定的

补充与修改文件;

- (2) 合同书;
- (3) 本合同专用条件;
- (4) 中标通知书;
- (5) 招标文件及其澄清或补充通知;
- (6) 投标函及投标文件;
- (7) 标准、规范及有关技术文件;
- (8) 本合同标准条件。

合同组成文件形成一个整体,互为补充和解释。内容若有歧义,法律效力遵照位置上的“从前原则”、时间上的“从新原则”。

四、监理收费

1. 根据中标通知书及招标文件,本项目监理服务费用暂定含税合同总价为: 10568397.31元(大写: 壹仟零伍拾陆万陆仟肆佰玖拾柒元玖角柒分)。其中,增值税税率为: 5%, 增值税税额为: 598103.66元(大写: 伍拾玖万捌仟壹佰零叁元陆角陆分), 不含税金额为: 9968394.31元(大写: 玖佰玖拾陆万柒仟叁佰玖拾肆元叁角壹分)。开具发票需符合项目业主要求。

2. 本项目监理收费按第三部分专用条件第三十七条执行。

3. 监理服务收费范围为完成招标文件及合同所列范围的工作而发生的全部费用。监理服务费包括监理人在合同约定的服务期内,完成招标文件及合同规定的监理范围内监理工作以及履行合同责任和义务产生的所有费用(含所缴纳的各种税费、保险等),包括施工监理服务费和其他监理服务费,含正常工作、附加工作和额外工作的报酬。

五、服务期限: 服务期限自准备阶段开始,经历设计阶段、施工阶段(含竣工验收、结算及移交工作)、保修阶段及专业技术咨询、

外部协调工作等,直至完成缺陷责任期监理工作,且资料移交完毕后结束。

本工程缺陷责任期为 24 个月。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种支付报酬。

七、合同订立和生效

1. 本合同订立地点: 贵阳市。

2. 合同订立时间: 2022年6月22日。

合同生效: 本合同经三方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字(副本可盖法定代表人印章)并盖章,且监理人按约定提交履约担保后生效,至三方义务均履行完毕后自然失效。

八、本合同各方的联系信息如本合同扉页所载,系各方往来文件、司法文书送达地址。任何一方地址或联系方式发生变动,须在该变动发生前 2 个工作日内书面通知另一方。如因一方提供的联系信息不准确或变更等其他原因导致另一方发出的通知被退回或无法及时联络的,在该通知发出之日,即视为通知已成功送达,同时,由此造成的后果由该无法联络一方承担。

九、本合同正本一式叁份,项目业主、委托人及监理人各壹份,副本一式壹拾份,项目业主壹份,委托人陆份,监理人叁份,合同正副本具有同等法律效力。

【以下为签章页,无正文】

【本页无正文，为签章页】

项目业主：

贵州轻工职业技术学院



委托人：

贵阳市公共交通投资运营集团有限公司



法定代表人：

法定代表人：



授权代理人：

Handwritten signature

授权代理人：

经办人：

经办人：

Handwritten signature

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

监理人：



法定代表人：

授权代理人：

经办人：

地址：

联系电话：

第三部分专用条件

第二条 本合同适用的法律及监理依据：

（一）本合同适用的法规：适用于本合同的法规包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、条例和地方政府规章；

（二）监理服务的主要依据：

1. 监理合同；
2. 施工合同及附件；
3. 工程勘察设计文件；
4. 本工程施工招标文件、施工承包人的投标文件（含投标报价）；
5. 本项目执行的施工技术规范、标准及有关规定。
6. 委托人、承包人、设计单位、监理人达成的协议和会议纪要。
7. 法律、法规、规章、相关规范和标准；

第三条 语言文字

本合同除专用术语外，合同使用语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

第四条 监理范围和监理工作内容：

包含但不限于：

1、施工阶段（不含土石方工程）：在工程施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调；并履行建设工程安全生产管理法定职责；

2、设计阶段（施工图设计阶段，不含土石方工程）：协助发包人编制设计要求、对设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合

理性，提出设计评估报告（包括设计的核查意见和优化建议），协助审核施工图预算；

3、保修阶段服务（不含土石方工程）：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用；

4、其它服务（不含土石方工程）：专业技术咨询、外部协调工作、水土保持及环保监理等。

监理人须按现行最新版本《建设工程监理规范》及相关的法律、法规、规范和标准的要求，完成监理范围内工程项目设计阶段、施工准备阶段、施工前期配合、施工阶段全过程以及验收交付、缺陷责任期的监理工作、专业技术咨询、外部协调工作、水土保持及环保监理等内容。

第五条 负责项目资金的筹集，并督促委托人按进度支付监理费。

委托人义务

第六条 外部条件 委托人在开工前办理各项准备工作。

第七条 委托人应提供的工程资料及提供时间

监理合同签订后，委托人根据工作进展要求向监理人提供施工承包合同、施工图、地勘资料及其它有关资料。

1. 监理人对委托人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料负有保密义务，没有委托人事先书面同意，监理人不得将由委托人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给任何第三方或用于履行本合同以外的目的。即使为履行本合同的目的向其雇员提供，也应要求其雇员履行本合同项下的保密义务并限于履行合同必须的范围使用。

竣工验收报告

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵安新区管理委员会城乡规划建设局(1楼)

建设单位 贵安新区管理委员会城乡规划建设局

贵安新区管理委员会城乡规划建设局
二〇二三年六月制

竣工验收意见	同意以合格工程验收。	
	项目负责人: 何伟	建设单位(公章) 2023年7月28日
	持力层满足基础设计需书, 同意以合格工程验收。	
	勘察负责人: 杨明	勘察单位(公章) 2023年7月28日
	符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收。	
	设计负责人: 白慧	设计单位(公章) 2023年7月28日
竣工验收意见	符合设计及规范要求, 同意合格。	
	项目经理: 杨明	施工单位(公章) 2023年7月28日
	企业法人: 杨明	监理单位(公章) 2023年7月28日
	符合设计及规范要求, 同意合格。	
	检测负责人: 王	检测单位(公章) 2023年7月28日
	总监理工程师: 王	监理单位(公章) 2023年7月28日
附子单位(分部)工程质量验收文件: 1、□桩基础工程质量验收报告(表5-1); 2、□地基与基础工程质量验收报告(表5-2); 3、□主体结构工程质量验收报告(表5-3); 4、□单项工程质量验收报告(表5-4); 5、□单位(子单位)工程竣工(分段)验收通知书(表5-5); 6、□单位(子单位)工程竣工报告(表5-3); 7、□工程结构安全质量检测和功能试验报告; 8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复; 9、□法律、法规规定必须提供的其它文件;		

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵安新区管理委员会城乡规划建设局(1楼)

建设单位 贵安新区管理委员会城乡规划建设局

贵安新区管理委员会城乡规划建设局
二〇二三年六月制

竣工验收意见	同意以合格工程验收。	
	项目负责人: 何伟	建设单位(公章) 2023年7月28日
	持力层满足基础设计需书, 同意以合格工程验收。	
	勘察负责人: 杨明	勘察单位(公章) 2023年7月28日
	符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收。	
	设计负责人: 白慧	设计单位(公章) 2023年7月28日
竣工验收意见	符合设计及规范要求, 同意合格。	
	项目经理: 杨明	施工单位(公章) 2023年7月28日
	企业法人: 杨明	监理单位(公章) 2023年7月28日
	符合设计及规范要求, 同意合格。	
	检测负责人: 王	检测单位(公章) 2023年7月28日
	总监理工程师: 王	监理单位(公章) 2023年7月28日
附子单位(分部)工程质量验收文件: 1、□桩基础工程质量验收报告(表5-1); 2、□地基与基础工程质量验收报告(表5-2); 3、□主体结构工程质量验收报告(表5-3); 4、□单项工程质量验收报告(表5-4); 5、□单位(子单位)工程竣工(分段)验收通知书(表5-5); 6、□单位(子单位)工程竣工报告(表5-3); 7、□工程结构安全质量检测和功能试验报告; 8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复; 9、□法律、法规规定必须提供的其它文件;		

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技新城
新校区一期建设2号门(2号大门)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院新校区一期建设工程(图书馆)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

竣 工 验 收 意 见	项目负责单位: 宁波市工程管理有限公司 建设单位 (公章) 2017年7月28日
	项目负责人员: 何松山 勘察单位 (公章) 2017年7月28日
	项目负责人员: 何松山 设计单位 (公章) 2017年7月28日
	项目负责人员: 何松山 监理单位 (公章) 2017年7月28日
	项目负责人员: 何松山 施工单位 (公章) 2017年7月28日
	项目负责人员: 何松山 监理单位 (公章) 2017年7月28日
	项目负责人员: 何松山 监理单位 (公章) 2017年7月28日
	项目负责人员: 何松山 监理单位 (公章) 2017年7月28日
	项目负责人员: 何松山 监理单位 (公章) 2017年7月28日
	项目负责人员: 何松山 监理单位 (公章) 2017年7月28日

	<p>建设单位 (公章)</p> <p>2023年 7月 28日</p>	
	<p>项目 负责人: 何继宇</p> <p>勘察负责人: 胡继宇</p>	
	<p>设计单位 (公章)</p> <p>2023年 7月 28日</p>	
	<p>设计负责人: 何继宇</p> <p>设计单位 (公章)</p> <p>2023年 7月 28日</p>	
	<p>项目 经理: 何继宇</p> <p>企业法人: 何继宇</p>	
	<p>检测单位 (公章)</p> <p>2023年 7月 28日</p>	
	<p>检测负责人: 何继宇</p> <p>监理单位 (公章)</p> <p>2023年 7月 28日</p>	
	<p>监理单位 (公章)</p> <p>2023年 7月 28日</p>	
	<p>监理单位 (公章)</p> <p>2023年 7月 28日</p>	

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵安新区管理委员会城乡规划建设局 (3361)

建设单位 贵安新区管理委员会城乡规划建设局

贵安新区管理委员会城乡规划建设局

二〇二三年六月制

同发以合格工程验收	建设单位 (公章) 2023年7月14日
项目负责人: 阿山	勘察单位 (公章) 2023年7月14日
持力层满足勘察设计要求, 同发以合格工程验收	设计单位 (公章) 2023年7月14日
勘察负责人: 杨顺	设计负责人: 杨顺
符合设计规范要求, 同发以合格工程验收	施工单位 (公章) 2023年7月14日
项目工程师: 杨顺	企业法人: 杨顺
符合设计规范要求, 同发以合格工程验收	检测单位 (公章) 2023年7月14日
检测负责人: 杨顺	监理单位 (公章) 2023年7月14日
符合设计规范要求, 同发以合格工程验收	总监理工程师: 杨顺

附子单位 (分部) 工程质量验收文件:

1. 桩基础工程质量验收报告 (表 S-1);
2. 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-2);
3. 主体结构工程质量验收报告 (表 S-3);
4. 单项工程质量验收报告 (表 S-4);
5. 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 S-5);
6. 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 S-3);
7. 工程结构安全质量检测和功能试验报告;
8. 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;
9. 法律、法规规定必须提供的其它文件;

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵安新区管理委员会城乡规划建设局 (3361)

建设单位 贵安新区管理委员会城乡规划建设局

贵安新区管理委员会城乡规划建设局

二〇二三年六月制

同发以合格工程验收	建设单位 (公章) 2023年7月28日
项目负责人: 阿山	勘察单位 (公章) 2023年7月28日
持力层满足勘察设计要求, 同发以合格工程验收	设计单位 (公章) 2023年7月28日
勘察负责人: 杨顺	设计负责人: 杨顺
符合设计规范要求, 同发以合格工程验收	施工单位 (公章) 2023年7月28日
项目工程师: 杨顺	企业法人: 杨顺
符合设计规范要求, 同发以合格工程验收	检测单位 (公章) 2023年7月28日
检测负责人: 杨顺	监理单位 (公章) 2023年7月28日
符合设计规范要求, 同发以合格工程验收	总监理工程师: 杨顺

附子单位 (分部) 工程质量验收文件:

1. 桩基础工程质量验收报告 (表 S-1);
2. 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-2);
3. 主体结构工程质量验收报告 (表 S-3);
4. 单项工程质量验收报告 (表 S-4);
5. 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 S-5);
6. 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 S-3);
7. 工程结构安全质量检测和功能试验报告;
8. 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;
9. 法律、法规规定必须提供的其它文件;

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵安新区管理委员会城乡综合服务中心项目(一期)

建设单位 贵安新区管理委员会

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

竣工验收意见	同意以合格工程验收。	
	项目负责人: <u>何志军</u>	建设单位 (公章) 2023年7月16日
	符合设计规范要求,同意以合格工程验收。	
	勘察负责人: <u>何志军</u>	勘察单位 (公章) 2023年7月16日
	符合设计规范要求,同意以合格工程验收。	
	设计负责人: <u>何志军</u>	设计单位 (公章) 2023年7月16日
项目经理: <u>何志军</u>		施工单位 (公章) 2023年7月16日
企业法人: <u>何志军</u>		监理单位 (公章) 2023年7月16日
检测负责人: <u>何志军</u>		检测单位 (公章) 2023年7月16日
总监理工程师: <u>何志军</u>		监理单位 (公章) 2023年7月16日
附子单位(分部)工程质量验收文件: 1、□桩基础工程质量验收报告(表S-1); 2、□地基与基础工程质量验收报告(表S-2); 3、□主体结构工程质量验收报告(表S-3); 4、□单项工程质量验收报告(表S-4); 5、□单位(子单位)工程竣工(分段)验收通知书(表S-5); 6、□单位(子单位)工程竣工报告(表S-3); 7、□工程结构安全质量检测和功能性能试验报告; 8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复; 9、□法律、法规规定必须提供的其它文件;		

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵安新区管理委员会城乡综合服务中心项目(一期)

建设单位 贵安新区管理委员会

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

竣工验收意见	同意以合格工程验收。	
	项目负责人: <u>何志军</u>	建设单位 (公章) 2023年7月28日
	符合设计规范要求,同意以合格工程验收。	
	勘察负责人: <u>何志军</u>	勘察单位 (公章) 2023年7月28日
	符合设计规范要求,同意以合格工程验收。	
	设计负责人: <u>何志军</u>	设计单位 (公章) 2023年7月28日
项目经理: <u>何志军</u>		施工单位 (公章) 2023年7月28日
企业法人: <u>何志军</u>		监理单位 (公章) 2023年7月28日
检测负责人: <u>何志军</u>		检测单位 (公章) 2023年7月28日
总监理工程师: <u>何志军</u>		监理单位 (公章) 2023年7月28日
附子单位(分部)工程质量验收文件: 1、□桩基础工程质量验收报告(表S-1); 2、□地基与基础工程质量验收报告(表S-2); 3、□主体结构工程质量验收报告(表S-3); 4、□单项工程质量验收报告(表S-4); 5、□单位(子单位)工程竣工(分段)验收通知书(表S-5); 6、□单位(子单位)工程竣工报告(表S-3); 7、□工程结构安全质量检测和功能性能试验报告; 8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复; 9、□法律、法规规定必须提供的其它文件;		

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳市贵安新区贵安大道（一期）道路工程

建设单位 贵阳市贵安新区管理委员会

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳市贵安新区贵安大道（一期）道路工程
(A1标段A1标)

建设单位 贵阳市贵安新区管理委员会

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

竣工验收意见	同意以合格工程验收	建设单位（公章） 2023年7月16日
	项目负责人：[签名]	
	持力层满足勘察设计要求，同意以合格工程验收	勘察单位（公章） 2023年7月11日
	勘察负责人：[签名]	
	符合设计规范要求，同意以合格工程验收	设计单位（公章） 2023年7月16日
	设计负责人：[签名]	
	符合设计及规范要求，评价合格	施工单位（公章） 2023年7月16日
项目经理：[签名]		
企业法人：[签名]		
符合设计规范要求，评价合格	检测单位（公章） 2023年7月16日	
检测负责人：[签名]		
符合设计规范要求，评价合格	监理单位（公章） 2023年7月16日	
总监理工程师：[签名]		
附子单位（分部）工程质量验收文件： 1、□桩基础工程质量验收报告（表S-1）； 2、□地基与基础工程质量验收报告（表S-2）； 3、□主体结构工程质量验收报告（表S-3）； 4、□单项工程质量验收报告（表S-4）； 5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S-5）； 6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S-3）； 7、□工程结构安全质量检测和功能性能试验报告； 8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复； 9、□法律、法规规定必须提供的其它文件；		

竣工验收意见	同意以合格工程验收	建设单位（公章） 2023年7月28日
	项目负责人：[签名]	
	持力层满足勘察设计要求，同意以合格工程验收	勘察单位（公章） 2023年7月28日
	勘察负责人：[签名]	
	符合设计规范要求，评价合格	设计单位（公章） 2023年7月28日
	设计负责人：[签名]	
	符合设计及规范要求，评价合格	施工单位（公章） 2023年7月28日
项目经理：[签名]		
企业法人：[签名]		
符合设计规范要求，评价合格	检测单位（公章） 2023年7月28日	
检测负责人：[签名]		
符合设计规范要求，评价合格	监理单位（公章） 2023年7月28日	
总监理工程师：[签名]		
附子单位（分部）工程质量验收文件： 1、□桩基础工程质量验收报告（表S-1）； 2、□地基与基础工程质量验收报告（表S-2）； 3、□主体结构工程质量验收报告（表S-3）； 4、□单项工程质量验收报告（表S-4）； 5、□单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S-5）； 6、□单位（子单位）工程竣工报告（表S-3）； 7、□工程结构安全质量检测和功能性能试验报告； 8、□竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复； 9、□法律、法规规定必须提供的其它文件；		

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院新校区一期建设项目
(A类教学综合楼)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

竣 工 验 收 意 见	项目负责人: 王少军	建设单位 (公章) 2023年7月28日
	勘察负责人: 胡继宇	勘察单位 (公章) 2023年7月28日
	设计负责人: 王少军	设计单位 (公章) 2023年7月28日
	项目经理: 王少军	施工单位 (公章) 2023年7月28日
	企业法人: 王少军	检测单位 (公章) 2023年7月28日
	总监理工程师: 王少军	监理单位 (公章) 2023年7月28日

附子单位 (分部) 工程质量验收文件:

1. 桩基础工程质量验收报告 (表 S-1);
2. 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-2);
3. 主体结构工程质量验收报告 (表 S-3);
4. 单项工程质量验收报告 (表 S-4);
5. 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 S-5);
6. 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 S-3);
7. 工程结构安全质量检测和功能性试验报告;
8. 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;
9. 法律、法规规定必须提供的其它文件;

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院新校区一期建设项目
(A类教学综合楼)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

竣 工 验 收 意 见	项目负责人: 王少军	建设单位 (公章) 2023年7月16日
	勘察负责人: 胡继宇	勘察单位 (公章) 2023年7月16日
	设计负责人: 王少军	设计单位 (公章) 2023年7月16日
	项目经理: 王少军	施工单位 (公章) 2023年7月16日
	企业法人: 王少军	检测单位 (公章) 2023年7月16日
	总监理工程师: 王少军	监理单位 (公章) 2023年7月16日

附子单位 (分部) 工程质量验收文件:

1. 桩基础工程质量验收报告 (表 S-1);
2. 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-2);
3. 主体结构工程质量验收报告 (表 S-3);
4. 单项工程质量验收报告 (表 S-4);
5. 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 S-5);
6. 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 S-3);
7. 工程结构安全质量检测和功能性试验报告;
8. 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;
9. 法律、法规规定必须提供的其它文件;

建筑工程竣工验收报告

贵州轻工职业技术学院科技新城
工程名称新校区一期建设项目-经济管理系

建设单位贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

同意以合格工程验收。	
项目负责人: 阿哈	建设单位 (公章) 2023年 7月 16日
持中质监站备案及设计变更, 同意以合格工程验收。	
勘察负责人: 胡继宇	勘察单位 (公章) 2023年 7月 16日
符合设计及相关规范要求, 同意以合格工程验收。	
设计负责人: 陆建	设计单位 (公章) 2023年 7月 16日
项目经理: 作远	施工单位 (公章) 2023年 7月 16日
企业法人: 川	检测单位 (公章) 2023年 7月 16日
检测负责人: 梁	监理单位 (公章) 2023年 7月 16日
总监理工程师: 王	
附子单位 (分部) 工程质量验收文件: 1. 桩基础工程质量验收报告 (表 5-1); 2. 地基与基础工程质量验收报告 (表 5-2); 3. 主体结构工程质量验收报告 (表 5-3); 4. 单项工程质量验收报告 (表 5-4); 5. 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 5-5); 6. 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 5-3); 7. 工程结构安全质量检测和功能试验报告; 8. 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复; 9. 法律、法规规定必须提供的其它文件;	

贵阳市政基础设施工程 竣工验收报告

贵州轻工职业技术学院科技新城
工程名称新校区一期建设项目-经济管理系

建设单位贵州轻工职业技术学院

贵阳市住房和城乡建设局
二〇二三年六月制

同意以合格工程验收。	
项目负责人: 阿哈	建设单位 (公章) 2023年 7月 16日
持中质监站备案及设计变更, 同意以合格工程验收。	
勘察负责人: 胡继宇	勘察单位 (公章) 2023年 7月 16日
符合设计及相关规范要求, 同意以合格工程验收。	
设计负责人: 陆建	设计单位 (公章) 2023年 7月 16日
项目经理: 作远	施工单位 (公章) 2023年 7月 16日
企业法人: 川	检测单位 (公章) 2023年 7月 16日
检测负责人: 梁	监理单位 (公章) 2023年 7月 16日
总监理工程师: 王	
附工程质量验收文件: 1. 分部工程质量验收记录 (市政-2) 2. 单位 (子单位) 工程质量保证文件审查表 (市政-3) 3. 市政基础设施工程质量竣工验收报告 (市政-4) 4. 市政基础设施工程质量竣工验收通知书 (市政-5) 5. 竣工验收质量整改意见及处理回复 6. 法律、法规规定必须提供的其它文件	

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院新校区新建项目(建筑工程)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

项目负责人: <u>阿合木江</u>		建设单位 (公章)
持图满足设计要求和规范,同意以合格工程验收		2023年7月16日
勘察负责人: <u>杨明</u>		勘察单位 (公章)
符合设计及规范要求,同意以合格工程验收		2023年7月16日
设计负责人: <u>姚</u>		设计单位 (公章)
符合设计及规范要求,同意合格		2023年7月16日
项目经理: <u>杨明</u>		施工单位 (公章)
企业法人: <u>杨明</u>		2023年7月16日
符合设计及规范要求,同意合格		检测单位 (公章)
检测负责人: <u>杨明</u>		2023年7月16日
符合设计及规范要求,同意合格		监理单位 (公章)
总监理工程师: <u>杨明</u>		2023年7月16日

附子单位 (分部) 工程质量验收文件:

- ☐ 地基基础工程质量验收报告 (表 5-1);
- ☐ 地基与基础工程质量验收报告 (表 5-2);
- ☐ 主体结构工程质量验收报告 (表 5-3);
- ☐ 单项工程质量验收报告 (表 5-4);
- ☐ 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 5-5);
- ☐ 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 5-3);
- ☐ 工程结构安全质量检测和功能试验报告;
- ☐ 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;
- ☐ 法律、法规规定必须提供的其它文件;

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院新校区新建项目(建筑工程)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

项目负责人: <u>阿合木江</u>		建设单位 (公章)
持图满足设计要求和规范,同意以合格工程验收		2023年7月16日
勘察负责人: <u>杨明</u>		勘察单位 (公章)
符合设计及规范要求,同意以合格工程验收		2023年7月16日
设计负责人: <u>姚</u>		设计单位 (公章)
符合设计及规范要求,同意合格		2023年7月16日
项目经理: <u>杨明</u>		施工单位 (公章)
企业法人: <u>杨明</u>		2023年7月16日
符合设计及规范要求,同意合格		检测单位 (公章)
检测负责人: <u>杨明</u>		2023年7月16日
符合设计及规范要求,同意合格		监理单位 (公章)
总监理工程师: <u>杨明</u>		2023年7月16日

附子单位 (分部) 工程质量验收文件:

- ☐ 地基基础工程质量验收报告 (表 5-1);
- ☐ 地基与基础工程质量验收报告 (表 5-2);
- ☐ 主体结构工程质量验收报告 (表 5-3);
- ☐ 单项工程质量验收报告 (表 5-4);
- ☐ 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 5-5);
- ☐ 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 5-3);
- ☐ 工程结构安全质量检测和功能试验报告;
- ☐ 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;
- ☐ 法律、法规规定必须提供的其它文件;

建筑工程竣工验收报告

工程名称: 贵安新区管理委员会城乡住建局

建设单位: 贵安新区管理委员会城乡住建局

贵安新区管理委员会城乡住建局
二〇二三年六月制

同意以合格工程验收。	
项目负责人: [Signature]	建设单位 (公章) 2023年7月28日
持力层承载力满足设计要求, 同意以合格工程验收。	
勘察负责人: [Signature]	勘察单位 (公章) 2023年7月28日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收。	
设计负责人: [Signature]	设计单位 (公章) 2023年7月28日
符合设计及规范要求, 评定合格。	
项目经理: [Signature]	施工单位 (公章) 2023年7月28日
企业法人: [Signature]	监理单位 (公章) 2023年7月28日
符合设计及规范要求, 评定合格。	
检测负责人: [Signature]	检测单位 (公章) 2023年7月28日
符合设计及规范要求, 评定合格。	
总监理工程师: [Signature]	监理单位 (公章) 2023年7月28日
附子单位 (分部) 工程质量验收文件: 1. <input type="checkbox"/> 桩基础工程质量验收报告 (表 S-1); 2. <input type="checkbox"/> 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-2); 3. <input type="checkbox"/> 主体结构工程质量验收报告 (表 S-3); 4. <input type="checkbox"/> 单项工程质量验收报告 (表 S-4); 5. <input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 S-5); 6. <input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 S-3); 7. <input type="checkbox"/> 工程结构安全质量检测和功能试验报告; 8. <input type="checkbox"/> 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复; 9. <input type="checkbox"/> 法律、规定必须提供的其它文件;	

建筑工程竣工验收报告

工程名称: 贵安新区管理委员会城乡住建局

建设单位: 贵安新区管理委员会城乡住建局

贵安新区管理委员会城乡住建局
二〇二三年六月制

同意以合格工程验收。	
项目负责人: [Signature]	建设单位 (公章) 2023年7月28日
持力层承载力满足设计要求, 同意以合格工程验收。	
勘察负责人: [Signature]	勘察单位 (公章) 2023年7月28日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收。	
设计负责人: [Signature]	设计单位 (公章) 2023年7月28日
符合设计及规范要求, 评定合格。	
项目经理: [Signature]	施工单位 (公章) 2023年7月28日
企业法人: [Signature]	监理单位 (公章) 2023年7月28日
符合设计及规范要求, 评定合格。	
检测负责人: [Signature]	检测单位 (公章) 2023年7月28日
符合设计及规范要求, 评定合格。	
总监理工程师: [Signature]	监理单位 (公章) 2023年7月28日
附子单位 (分部) 工程质量验收文件: 1. <input type="checkbox"/> 桩基础工程质量验收报告 (表 S-1); 2. <input type="checkbox"/> 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-2); 3. <input type="checkbox"/> 主体结构工程质量验收报告 (表 S-3); 4. <input type="checkbox"/> 单项工程质量验收报告 (表 S-4); 5. <input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 S-5); 6. <input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 S-3); 7. <input type="checkbox"/> 工程结构安全质量检测和功能试验报告; 8. <input type="checkbox"/> 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复; 9. <input type="checkbox"/> 法律、规定必须提供的其它文件;	

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院贵安新区实训基地(实训楼中心)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

项目负责人: 王长军		建设单位(公章)
持力层地基承载力设计委托书, 同意以合格工程验收		勘察单位(公章)
勘察负责人: 杨佩忠		2023年7月16日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收		设计单位(公章)
设计负责人: 熊		2023年7月16日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收		监理单位(公章)
项目经理: 陈世印		2023年7月16日
企业法人: 陈世印		2023年7月16日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收		检测单位(公章)
检测负责人: 杨		2023年7月16日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收		监理单位(公章)
总监理工程师: 陈世印		2023年7月16日

附子单位(分部)工程质量验收文件:

1. 桩基础工程质量验收报告(表S-1);
2. 地基与基础工程质量验收报告(表S-2);
3. 主体结构工程质量验收报告(表S-3);
4. 单项工程质量验收报告(表S-4);
5. 单位(子单位)工程竣工(分段)验收通知书(表S-5);
6. 单位(子单位)工程竣工报告(表S-3);
7. 工程结构安全质量检测和功能试验报告;
8. 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;
9. 法律、法规规定必须提供的其它文件;

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院贵安新区实训基地(实训楼中心)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局
二〇二三年六月制

项目负责人: 王长军		建设单位(公章)
持力层地基承载力设计委托书, 同意以合格工程验收		勘察单位(公章)
勘察负责人: 杨佩忠		2023年7月16日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收		设计单位(公章)
设计负责人: 熊		2023年7月16日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收		监理单位(公章)
项目经理: 陈世印		2023年7月16日
企业法人: 陈世印		2023年7月16日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收		检测单位(公章)
检测负责人: 杨		2023年7月16日
符合设计及规范要求, 同意以合格工程验收		监理单位(公章)
总监理工程师: 陈世印		2023年7月16日

附子单位(分部)工程质量验收文件:

1. 桩基础工程质量验收报告(表S-1);
2. 地基与基础工程质量验收报告(表S-2);
3. 主体结构工程质量验收报告(表S-3);
4. 单项工程质量验收报告(表S-4);
5. 单位(子单位)工程竣工(分段)验收通知书(表S-5);
6. 单位(子单位)工程竣工报告(表S-3);
7. 工程结构安全质量检测和功能试验报告;
8. 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;
9. 法律、法规规定必须提供的其它文件;

建筑工程竣工验收报告

工程名称 常州轻工职业技术学院新建教学实训楼(一号楼)

建设单位 泉州轻工职业学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

<p>项目负责人: </p>	<p>建设单位(公章) 2023年7月16日</p>
<p>持力学测试数据设计需求, 同意以合格工程验收</p>	<p>勘察单位(公章) 2023年7月16日</p>
<p>勘察负责人: </p>	<p>设计单位(公章) 2023年7月16日</p>
<p>符合设计规范要求, 同意以合格工程验收</p>	<p>监理单位(公章) 2023年7月16日</p>
<p>项目经理:  </p>	<p>检测单位(公章) 2023年7月16日</p>
<p>企业法人: </p>	<p>检测单位(公章) 2023年7月16日</p>
<p>符合设计规范要求, 同意以合格工程验收</p>	<p>监理单位(公章) 2023年7月16日</p>
<p>检测负责人: </p>	<p>监理单位(公章) 2023年7月16日</p>
<p>同意设计规范要求, 同意以合格工程验收</p>	<p>监理单位(公章) 2023年7月16日</p>
<p>总监理工程师: </p>	<p>监理单位(公章) 2023年7月16日</p>

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期建设项目(艺术设计楼)

建设单位 贵州轻工职业技术学院

贵安新区管理委员会城乡建设局

二〇二三年六月制

	建设单位（公章） 2023年7月16日
项目 李永才	监理单位（公章） 2023年7月16日
设计单位要求，同意以合格工程验收。	
勘察负责人： 王康忠	检测单位（公章） 2023年7月16日
符合 规范 ，同意以合格工程验收。	
设计单位：合格。 设计及检测报告，评定合格。	设计单位（公章） 2023年7月16日
项目经理： 杨朝刚	施工单位（公章） 2023年7月16日
企业法人：	
检测报告出具单位、结论合格。	检测单位（公章） 2023年7月16日
检测负责人： 张连生	监理单位（公章） 2023年7月16日
保留设计单位和盖章。鉴定合格。	
总工程师： 丁子华	

附于分部（分项）工程质量验收文件：

- 1、地基基础工程施工质量验收表（表S-1）；
- 2、已编录与基础工程质量验收报告（表S-2）；
- 3、主体结构工程质量验收报告（表S-3）；
- 4、单单项工程质量验收报告（表S-4）；
- 5、单单位（子单位）工程竣工（分段）验收通知书（表S-5）；
- 6、单单位（子单位）工程竣工验收报告（表S-6）；
- 7、工程结构安全质量检测报告和功能性试验报告；
- 8、竣工验收会议纪要和整改意见及处理回复；
- 9、法律、法规规定必须提供的其它文件；

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	贵州轻工职业技术学院科技新城新校区一期 建设工程监理2标段			工程地点	贵阳市贵安新区		
开工日期	2022年7月	竣工日期	2023年6月	项目总监	杨星安	电话	15086028488
合同编号				工程造价	150294万元		
建设单位	贵阳地铁置业有限公司			公司地址	贵阳市观山湖区		
				联系人	简治城	电话	17785959262
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10/11楼		
				联系人	吴杰	电话	085185622821
建设单位 评价意见	评价内容	评价意见		较差、差评价意见及理由说明			
	现场管理人员到位情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	质量安全管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	投资控制情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	进度控制情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	合同管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	信息管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	组织协调能力情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
最终履约评价结果		<input checked="" type="checkbox"/> 优良	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差	<input type="checkbox"/> 差	
建设单位项目负责人（签字）：							
建设单位（盖章）：							
2023年6月10日							

填表说明

- 1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。
- 2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

2.2 乌当区狮岩路地块城市更新改造项目 中标通知书

中 标 通 知 书

(监理类)

(2022) 乌招 (98) 号

三维建设工程咨询有限公司:

贵阳乌当城市更新发展有限公司的 乌当区狮岩路地块城市更新改造项目监理 经 2022 年 10 月 08

日公开开标后, 经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案, 确定你单位为中标人。

工 程 名 称	乌当区狮岩路地块城市更新改造项目监理	建 设 地 点	乌当区新创路街道办事处
招标范围及内容	本工程的勘察阶段监理、施工阶段监理、保修阶段相关服务监理, 以及专业技术咨询、外部协调工作等其他服务。		
招 标 方 式	公开招标	工程类别(注1)	房建
质 量 目 标	达标	中 标 工 期	施工监理服务期: 1188 日历天施工阶段监理; 相关服务期: 勘察阶段监理、保修阶段监理; 其他服务期: 专业技术咨询、外部协调工作等其他服务。
中标价(万元)	/	中 标 费 率 (%)	50
建 设 规 模	本项目包括棚户区拆迁和老旧小区改造两部分, 其中拆迁改造地块 1 处, 征拆用地面积 15.42 公顷; 老旧小区改造地块 2 处, 占地面积约 8.66 公顷, 总建筑面积 431429.74 m ² , 其中容积率 315200 m ² , 不含容积面积 116229.74 m ² 。	姓 名	苗萍
		职 级 及 证 书 号	国家注册监理工程师(房屋建筑工程和市政公用工程专业) 52000777
招标人盖章:	招标代理机构盖章:	招投标管理机构:	
法定代表人或其委托代理人签字或盖章:	法定代表人或其委托代理人签字或盖章:	已核验	
娟洪印素	英吴印红		
年 月 日	年 月 日	2022年10月18日	

注: 1、工程类别填写房建、市政、装饰、设备、幕墙施工、设备安装、消防、绿化等。

变更项目总监申请表

项目名称	乌当区狮岩路地块城市更新改造项目监理		
建设单位	贵阳乌当城市更新发展有限公司		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		
项目地址	贵阳市乌当区新创路街道办事处		
联系人	李安果	联系电话	13372631898
原项目总监理工程师	苗萍	注册证号	52000777
拟变更项目总监理工程师	李安果	注册证号	52004841
监理单位变更说明:		建设单位意见:	
<p>因原总监理工程师苗萍因个人身体原因无法到场履职，我方申请李安果担任乌当区狮岩路地块城市更新改造项目项目总监理工程师，自授权之日起全权负责本项目的监理工作。</p>		<p>（此处有建设单位公章及签字）</p> <p>年 月 日</p>	
<p>区建设行政主管部门意见:</p> <p>（此处有主管部门公章及签字）</p> <p>2024年7月10日</p>			
备注:			

监理合同

(G F - 2012 - 0202)

建设工程监理合同



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

甲方：贵阳乌当城市更新发展有限公司

乙方：三维建设工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：乌当区洛谷湖城市更新改造项目；
2. 工程地点：贵阳市乌当区西寨
3. 工程规模：新建功能用房以学校、商业综合体、酒店、办公、商业、住宅等，总建筑面积约12万平方米；
4. 本标段建筑安装工程费：100万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 廉政责任书；

3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李安果，身份证号码：522632199103102578，注册号：00624997。

专业监理工程师姓名：冷国，身份证号码：520102196603183852，安全生产教育（或考核）合格证号：黔监安 B51220025。

监理员姓名：王凯，证书号：C511303193，学历证（职称证）：专科。

监理员姓名：阳红红，证书号：C51210266，学历证（职称证）：本科。

五、签约酬金

暂定监理服务费总价为人民币（¥13026052.50元）；最终以经审计部门审定的工程建安决算价为计价基数，按国家

发改价格【2007】670号文件《建设工程监理与相关服务收费管理规定》取费标准下浮50%计算监理服务费结算并支付剩余监理费。

六、期限

1. 监理期限:

监理期限:项目开工至工程竣工验收合格为止,监理服务期为暂定40个月。起始日期暂定为 年 月 日(具体以甲方签发日为起始日期)。监理期限不包含停工日期,不包含质量缺陷期和保修期,但上述期限内监理应按照国家法律法规、规章、标准根据实际工作需要履行监理职责。

七、双方承诺

1. 监理人向甲方承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 甲方、乙方和监理人承诺,按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2022年 10月 24日。

2. 订立地点: 贵阳市乌当区。

3. 本合同一式捌份,具有同等法律效力,甲方执肆份,乙方执肆份。

4. 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

甲方: (盖章)

住所:

邮政编码:

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

开户银行:

账号:

电话:

联系人:

电子邮箱:

乙方: (盖章)

住所:

邮政编码:

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

开户银行:

账号:

电话:

联系人:

电子邮箱:



第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用___/___。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1. 协议书；2. 廉政责任书；3. 中标通知书；4. 投标文件；5. 专用条件6. 通用条件；7. 附录。

2. 乙方义务

“乙方”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。以下简称“监理人”。

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

2.1.2 监理工作内容还包括：除通用条件列明施工期工作内容外，增加勘察阶段、验收交付阶段及缺陷责任期和工程保修期工作内容，具体

(1) 勘察阶段主要工作包括审查勘察进度计划，对勘察钻孔数据进行现场复核确认，确保钻孔数据的真实性；

(2) 缺陷责任期和工程保修期主要工作包括检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复工程量等。
各阶段的具体工作内容执行国家、行业的有关规范和规定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1)相关法律、法规、规范、标准；

(2)相关合同文件；

(3)相关的工程资料及其它资料。

2.2.2 相关服务依据包括：(1)施工阶段监理：施工过程中的质量、进度、造价控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理。(2)保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复工程量。(3)其他各阶段的具体工作内容按通用条件执行。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：不随意更换监理人员，必须更换的，必须征得甲方书面同意

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：在监理合同和监理规范的权限内对承包人的工程行为进行全过程监督、管理，不得超越委托权限行使，否则应承担全部赔偿责任。

涉及工程变更，监理人均需书面请示委托人方可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：无。

2.4.5 监理方总监理工程师在工程施工期间（包括准备和收

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	乌当区北部组团城市更新项目			工程地点	贵阳市乌当区北部组团		
开工日期	2023.3.3	竣工日期	2026.12.31	项目总监	李应果	电话	13372031898
合同编号				工程造价	191100万元		
建设单位	贵阳乌当城市更新发展有限公司			公司地址	贵阳市乌当区高要路16号综合楼1号		
				联系人	周祥	电话	15286091507
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市东山路口21号中天世纪新城环岛商业楼10、11楼		
				联系人	李应果	电话	13372031898
建设单位 评价意见	评价内容	评价意见		较差、差评价意见及理由说明			
	现场管理人员到位情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	质量安全管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	投资控制情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	进度控制情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	合同管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	信息管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	组织协调能力情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
最终履约评价结果		<input checked="" type="checkbox"/> 优良	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差	<input type="checkbox"/> 差	
建设单位项目负责人（签字）： 							
建设单位（盖章）：  2024年6月6日							

填表说明

- 1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。
- 2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

2.3 818项目（一期）监理

中标通知书

中 标 通 知 书

三维建设工程咨询有限公司：

你方于 2021 年 10 月 22 日所递交的 818 项目（一期）监理招标（项目编号：
S5200000000040239001）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标下浮率：25%。

监理服务期：从签订监理合同之日起至项目竣工验收合格日签发工程移交证书同时完成缺陷责任期（通过竣工验收之日起计算 24 个月）工作止。

质量标准：符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。

项目负责人：何海

项目负责人资质：注册监理工程师

项目负责人证书编号：0022617

请你方在接到本通知书后的 30 日内到贵安新区产业发展控股集团有限公司与
我方签订承包合同，在此之后按招标文件的规定办理履约担保。

特此通知。

招标人：贵安新区产业发展控股集团有限公司（盖章）

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

2021 年 11 月 8 日

2021 年 11 月 8 日

监理合同

24-8

()

建设工程监理合同

项目名称: 818 项目 (一期)

合同编号: GACK-818-2021-1115

发 包 人: 贵安新区产城控股集团有限公司

监 理 人: 贵州建设工程咨询有限公司

签订时间: 2022 年 11 月 11 日

住 房 和 城 乡 建 设
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 协议书

发 包 人 (全称): 贵安新区产业发展控股集团有限公司

法 定 代 表 人: 王万程

住 所 地: 贵州省贵安新区数字经济产业园2号楼

监 理 人 (全称): 三维建设工程咨询有限公司

法 定 代 表 人: 王良刚

住 所 地: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场
1-5栋(4)17层13号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规规定,经评标委员会公开、公平、公正评标、决标,由监理人中标承担本工程监理任务。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就818项目(一期)项目的监理及有关事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 818项目(一期);

2. 工程地点: 项目处于贵安新区龙里湖科技新城西部;

3. 工程规模: 项目处于贵安新区龙里湖科技新城西部,项目用地面积约426亩,建设规模约47000m²,主要建设内容包括:湖岸管理中心、FCC及业务附属用房、配套生活用房、武警用房、室外工程等。

4. 工程概算投资额或建安费用: 98780.00万元(含税)。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中相应词语的含义相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 投标文件;
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 招标文件及澄清文件;
7. 附件

附件一:附录A 相关服务的范围和内容,

附录 B 发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备；

附件二：建设工程廉政责任书；

附件三：安全生产目标责任书；

附件四：保密协议；

附件五：818 项目（一期）监理人管理要求；

附件六：818 项目（一期）工程监理服务方案。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分；

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：何海，身份证号码：520102197709153816，注册号：00226297。

五、签约酬金

1. 全阶段监理报酬为固定总价（含税）为¥：10029975.00 元。（大写：壹仟零贰万玖仟玖佰柒拾伍元整）税前金额：¥9462240.57 元。（大写：玖佰肆拾陆万贰仟贰佰肆拾元伍角柒分），税率：6 %；

2. 因本项目施工周期较长（包括：设计阶段服务、施工阶段监理、保修阶段服务、其他相关服务），不因竣工时间的延期而增加任何监理服务酬金。

3. 本签约合同监理报酬总价为含税总金额，发包人认为监理人已在投标时综合考虑所有因素，并计入报价，发包人无需再支付其他任何税金和费用给监理人。

六、期限

1. 监理期限：

总监理服务期：从签订监理合同之日起至项目竣工验收合格且签发工程移交证书，同时完成缺陷责任期（通过竣工验收之日起至缺陷责任期止）。

七、双方承诺

1. 监理人向发包人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 发包人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 1 月 7 日。

2. 订立地点：贵安新区产业发展控股集团有限公司。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，发包人捌份，监理人肆份。

发包人：贵安新区产业发展控股集团
有限公司（盖章）
住 所：贵州省贵安新区数字经济
产业园2号楼

邮政编码：561113

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）麒洪

开户银行：中国建设银行股份有限公司
贵安综合保税区支行

账 号：52050111134900000311

电 话：0851-88908706

传 真：0851-88908706

电子邮箱：249821170@qq.com

监 理 人：贵州建设工程咨询有限公司
（盖章）
住 所：贵州省贵阳市观山湖国家高新
技术产业开发区毕节路58联

合广场1-5栋（4）17层13号

邮政编码：550003

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：贵阳农村商业银行花果园支行

账 号：2021050001201100059854

电 话：0851-85622821

传 真：0851-85622821

电子邮箱：sanweiok@163.com



第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 /。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：/。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容：1、工程地质方面工作（项目施工过程中与工程地质工作有关的监理服务工作）；2、设计工作（项目施工过程中与设计单位有关的监理服务工作）：主要包括但不限于协助发包人编制设计要求、选择设计单位，组织评选设计方案，对各设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，书面提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概算及预算等，协助发包人监督并复核设计单位达到设计的质量标准，复核设计成果是否满足现行或最新发行的建筑工程建设标准、设计规范要求的设计深度，复核工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定的要求，复核设计成果是否为功能先进、节能降耗、环境舒适优美、运营智能化、场地组合紧凑，复核设计成果是否体现本项目为洞库数据中心的特质。本项目采用 BIM 全正向设计模式，复核设计成果是否符合国家和行业现行有效的相关规定。本项目洞库数据中心要达到高安全防护等级，复核设计成果是否满足防常规武器抗力级别 4 级、防核武器抗力级别 5 级、防化学武器等级（简称“常四核五化乙”）的设计标准，是否满足电磁脉冲防护要求，是否满足绿色建筑二星认证要求，是否满足机房达到国家 A 级认证要求；复核人防、消防工程设计是否超行业规范，如超规，审核超规部分的设计满足专项论证的要求。复核设计成果是否满足本项目要求的必须获得贵州省优质工程奖“黄果树杯”的奖励。复核设计成果是否满足本项目力争获得“国家优秀设计”或同等国家级以上奖项等的设计目标及标准。

3、施工监理工作：主要包括但不限于在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调；并履行建设工程安全生产管理法定职责。具体内容：（1）本项目红线范围内（426 亩）施工图所示全部内容，包括但不限于洞库数据中心（约 3.05 万平方米），ECC 及业务附属用房、配套生活用房、武警用房等约 1.65 万平方米的地面建筑、室外工程等；专业包括但不限于：隧道工程、建筑工程、电气、给排水、人防、消防、安防、园林景观及数据中心机电等各专业；（2）同时监理工作内容还包括项目（约 1219 亩）地块临时围墙建设的相关监理工作；（3）特别强调洞库数据中心具有超行业规范的人防、消防工作内容，须具备完成相关监理工作的能力；（4）对材料质量的标准进行验收及设备品牌的确认等；对工程建设相关方进行协调并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动以及检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任

归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等；（5）协助发包人监督承包单位达到施工质量标准，达到国家现行有关施工质量验收规范、标准，洞库数据中心要达到高安全防护等级，满足防常规武器抗力级别 4 级、防核武器抗力级别 5 级、防化学武器乙级（简称“常四核五化乙”）的建设标准，满足电磁脉冲防护标准。确保项目一次性验收合格率 100%，取得绿色建筑二星认证标识，取得机房国家 A 级认证书，同时获得“贵州省安全文明标准化样板工地”证书，取得贵州省优质工程奖“黄果树杯”。其中特别强调本工程不排除有人防、消防超行业规范工作内容，须协助并配合完成相关工作。4、保修阶段工作监理服务：主要内容包括但不限于检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用等。5、其他监理服务：从合同签订之日起到项目竣工验收合格且签发工程移交证书，同时保修期满并督促承包方将工程移交给相关管理部门止的专业技术咨询，包括但不限于优化设计阶段、主体及附属工程的施工期、二次装修、设备采购及安装、调试、验收、工程质量保修期、责任缺项期阶段等；质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明、BIM 全过程监理、信息资料管理、工程结算管理、智慧工地等的实施情况并确保达到相应标准的监理服务工作；配合发包人完成相关决算审计工作，按后期使用单位要求编制项目移交清单、对应的相关标准和运行维护等操作手册。协助后期使用单位梳理用户需求并负责编写阶段和最终用户验收手册。用户验收合格后方可进行竣工验收。协调开展试运行阶段工作。提供经发包人审核同意的保修阶段监理服务方案。方案内容主要包括但不限于响应时间、人员安排及相关资源调配等。

2.1.1 监理工作内容除以上工作以外，还包括但不限于以下内容：

（1）依据监理大纲编制监理实施细则（其中附带的验收详细流程报发包人通过后才能严格实施）；

（2）根据发包人要求，参与对承包人的合同谈判工作；

（3）熟悉工程设计文件，主持或参加设计技术交底会议，参加施工图会审和交底会议；

（4）审查承包人提交的施工组织设计（重点审查：1、其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；2、对照承包人投标文件中的施工组织设计，严禁承包人利用更改施工方案达到变更投标报价的目的。）、施工技术方案、施工进度计划（核查承包人对施工进度计划的调整）、施工质量保证措施、安全文明施工措施、安全生产管理制度等，提出审查意见；向承包人提出风险防范建议；

（5）协助发包人确认承包人选择的施工分包人，审查施工分包人的资质，并提出审查意见；

- (6) 定期主持召开工地例会，监理工作会议，专题会议，签发相关文件和指令；
- (7) 实施对工程施工、交(竣)工验收阶段的质量控制、造价控制、进度控制、安全文明控制、合同管理、信息和资料管理；
- (8) 协助发包人与承包人编写开工报告，审查工程开工条件，办理开工手续；
- (9) 检查承包人的工程质量、组织机构和人员资格，检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况，检查承包人专职安全生产管理人员的配备情况，检查承包人的试验室；
- (10) 在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求承包人整改并及时报发包人。遇到威胁安全的重大问题及重大质量隐患问题时，有权提出“暂停施工”的通知，并及时通报发包人；
- (11) 审核承包人、发包人提供的材料(数量、质量)，复验、确认承包人的施工测量放线成果，按规定做好平行检测与见证取样、抽样等工作；参加主要设备的现场开箱检查，对设备保管提出监理意见；
- (12) 参与发包人组织的质量分析会；
- (13) 向发包人上报工程进度日报、周报和监理工作月报；
- (14) 向发包人上报监理工作阶段报告和问题清单；
- (15) 监督施工合同的履行，维护发包人和承包人的合法权益；
- (16) 参与分项、分部工程、关键工序的质量检查和验收，并对隐蔽工程进行旁站监理，审查承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
- (17) 审查承包人的进度周报、月报，签证工程款支付申请，工程付款必须有总监理工程师签字，并报发包人审核批准。
- (18) 监督施工现场安全文明施工管理、交通组织、管线保护措施等；
- (19) 参加重大质量问题的处理和解决，并提出意见；
- (20) 协调施工过程中勘察、设计、施工、验收、检测、材料供应等各方面关系；
- (21) 督促承包人整理技术档案，验收施工竣工资料，编制监理竣工资料；
- (22) 参加工程的交(竣)工验收，审查承包人提交的交(竣)工验收申请，提出工程质量评估报告；审查承包人提交的竣工结算申请并报发包人；
- (23) 监理资料的整理：编制整理监理工作的各种文件、通知、记录、检测资料、图纸等。合同完成或终止时交给发包人；
- (24) 承包人每周向发包人通报监理情况同时提供现场的影像资料。按月向发包人提交

书面形式的监理月报(附带监理考勤出勤情况)；

(25) 除按监理规范完成监理工作总结外，根据项目实际情况需要出具监理工作总结；

(26) 进行设计咨询，与设计单位进行良好沟通，提出合理建议，保证结构和使用功能满足发包人需要，完善图纸设计；

(27) 督促承包人回访，及时处理交验后出现的工程缺陷；

(28) 监理人应完成发包人与承包人签订的总承包合同中约定的监理人的相关工作；

(29) 根据工程项目需要办理相关施工手续；

(30) 完成各类规范中要求的其他监理工作及发包人要求的其他监理工作。

(31) 竣工验收完成质保期内发包人如需监理人配合后续工作，监理人需在 4 小时内做出响应，并在 24 小时内安排 1 名专业监理人员到场配合发包人。

(32) 参与项目隧道施工采用的爆破方案进行审核，并提合理化建议。

(33) 参与项目 BIM 信息化管理并具备监理的 BIM 应用包括但不限于下表内容：

阶段应用点		施工准备阶段	施工实施阶段	成果列表
BTM 模型应用	预留预埋检查	•	•	预留孔洞图纸和预埋件布置图纸
	施工场地标准化建设	•	•	场地模型和临时建筑、设施模型，漫游视频和动画
	施工深化设计	•	•	深化设计模型、深化施工图及节点图
	4D 施工推演	•	•	施工进度计划模拟
	3D 施工工艺模型	•	•	施工工艺模型、施工模拟视频
	预制加工	•	•	构件预制加工模型、构件加工图
BTM 协同管理	BIM+GIS 应用	•	•	模型可视化展示、施工过程信息管理
	进度管理	•	•	进度可视化、进度跟踪管理
	质量管理	•	•	BIM 质量信息管理、质量巡检
	安全风险管控	•	•	安全监测数据可视化预警和自动推送
智慧工地	人员、机械及安全监控监测管理	•	•	视频监控、考勤机、RFID 技术、传感器等设备 采集工地现场数据，变被动式安全管理为主动 式智能化管理。

(34) 核查施工承包人委托的试验检测单位资质。

(35) 监理人应为其进场工作人员购买人身意外伤害保险，保险合同报发包人备案。若监理人进场的未购买意外伤害人员出现意外伤害事故，由监理人自行承担所有法律责任，

发包人不承担任何责任。

(36) 若工程发生重大事件(如工程质量事故、安全责任事故或火灾事故等)应在一小时内报告发包人。

(37) 根据发包人需要,向发包人提交专项报告。

(38) 监理人负责监督施工方案的实施、监督承包人按时发放民工工资,检查发放情况,发现有拖欠现象,督促承包人及时纠正,如实向发包人反映并配合协调解决。

(39) 完成本合同及发包人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同对监理人的相关要求或约定。

(40) 监理人自行解决所有为开展本合同监理任务所需的设施设备、仪器、物品、衣食住行等,且监理人不得向承包人租用为开展本合同监理任务所需的设施和物品,交通等。

(41) 监理人的工作内容还包括项目(约 1219 亩)地块临时围墙建设的相关监理工作并单独(与 818 项目(一期)监理资料区分开)完成监理资料的收集整理相关工作。

(42) 监理人须协助后期使用单位梳理用户需求并负责编写阶段和最终用户验收手册。用户验收合格后方可进行竣工验收。

2.2 监理与相关服务依据:包括但不限于(1)国家和现行的有关法律、行政法规;现行相关规范、行业标准;(2)经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书(如有)、初步设计及批复(如有)、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件;(3)国家和地方的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准;(4)工程投标文件及有关答疑、补充资料;(5)现行的概预算定额、单位估价表、费用标准及建设工程造价的管理办法;(6)依法签订的本建设工程承包合同(EPC 合同、勘察合同等);(7)依法签订的工程建设监理合同。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 项目监理人员

(1) 服务形式:现场监理机构实行总监制。总监理工程师负责的监理工作内容:负责处理现场施工监理事务、加强对驻地监理工程师及监理工作的领导、检查和管理。驻地监理工程师应当服从总监理工程师的领导和管理。

(2) 专业监理工程师、监理员根据工程需要,经发包人同意后进、退场,未经发包人书面同意,监理人不能随意更换相关监理人员。

总监理工程师姓名:何海,身份证号码:520102197709153816,证书编号:

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	818项目（一期）			工程地点				
开工日期	2022.5.30	竣工日期		项目总监	何海	电话	13595119750	
合同编号	GACK-818-2021-1115			工程造价	973412789.18元			
建设单位	贵安新区产业发展控股集团有限公司			公司地址				
				联系人		电话		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10、11楼			
				联系人		电话		
建设单位 评价 意见	评价内容	评价意见			较差、差评价意见及理由说明			
	现场管理人员到位情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	质量安全管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	投资控制情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	进度控制情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	合同管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	信息管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	组织协调能力情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
最终履约评价结果		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
建设单位项目负责人（签字）： 								
建设单位（盖章）：  <div style="float: right; border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;">2024年6月11日</div>								

填表说明

- 1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。
- 2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

中标通知书

中标通知书

筑招(20) (号)

三维建设工程咨询有限公司:

贵州创城项目发展有限公司（原贵安新区置城项目发展有限公司）建设的大数据科创城产业园一期（数智中心A区）监理项目，经2022年3月22日公开开标后，经评标委员会评定，确定你单位为中标人。

工程名称	大数据科创城产业一期（数智中心A区）监理		建设地点	位于贵安新区京安大道与白马大道交叉口西北侧
招标范围及内容	完成该项目施工阶段监理（含竣工验收、结算及移交工作），勘察阶段、设计阶段、工程保修阶段相关服务监理，以及专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督、工程施工图所示的全部工程及国家法定监理服务期内与监理服务有关的一切服务等。			
招 标 方 式	质 量 目 标	符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求。		
	工 期	勘察阶段+设计阶段+施工阶段（含竣工验收、结算及移交工作）+工程保修阶段+其他服务（含专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督、工程施工图所示的全部工程及国家法定监理服务期内与监理服务有关的一切服务等）。		
中标价（下浮率）	参照《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格[2007]670号）优惠下浮40%。			
建 设 模 式	建设规模及内容：商业办公、用地面积：4500.22m ² ，容积率：2.0，计容面积：90068.84m ² ，总建筑面积为118832.52m ² 。			
总 监 理 工 程 师	姓名：刘如峰			
	职业/执业资格：国家注册监理工程师（房屋建筑工程、市政公用工程） 注册证号：00197348			
招标人盖章：			建设行政主管部门：	
法定代表人或其委托代理人签字或盖章：				
<div> <div>2022年4月8日</div> <div>2022年4月8日</div> <div>年 月 日</div> </div>				

监理合同

合同编号: GYTK/GC-JL-C0319

建设工程监理合同

项目名称: 大数据科创产业园一期(数据中心A区)

合同名称: 大数据科创产业园一期(数据中心A区)监理合同

工程地点: 贵安新区贵安大道与百马大道交叉口西北侧

委托人(全称): 贵州创城项目发展有限公司

监理人(全称): 三维建设工程咨询有限公司

签订时间: 2022 年 6 月 15 日

第一部分 协议书

委托人（全称）：贵州创城项目发展有限公司（简称“甲方”）

监理人（全称）：三维建设工程咨询有限公司（简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：大数据科创城产业园区一期（数智中心A区）
2. 工程地点：位于贵安新区京安大道与百马大道交叉口西北侧
3. 工程规模：商业与办公，用地面积：45034.42m²，容积率：2.0，计容面积：90068.84m²，总建筑面积：113832.52m²。
4. 工程估算投资额及工程费：本工程安装工程费为84074.64万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与专用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条件；
4. 通用条件；
5. 招标文件；
6. 投标文件；

7. 附录：即：

附录 A 相关服务的范围和内容

双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘如峰。

身份证号码：340825197209261510。

注册证号：52000013。

五、签约酬金

根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）、“贵州省物价局、贵州省建设厅关于转发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”（黔价房[2007]84号）收费标准执行，专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为1.0和高程调整为1.0，下浮率40%。

现暂定本项目工程费为84074.64万元，监理费（含税）暂定为人民币（大写）捌仟肆佰壹拾陆佰元整（¥8411600.00元）。施工期监理报酬最终以工程费结算价作为监理费计算基数，最终监理费以审计机构审定金额为准。勘察、设计、保修期监理报酬含于施工期监理报酬内，不再另行计算。

监理费计算式：根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）、“贵州省物价局、贵州省建设厅关于转发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”（黔价房[2007]84号）收费标准执行，专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数为1.0和高程调整为1.0，下浮率40%。

监理费最终以工程费结算价作为监理费计算基数，最终监理费以审计机构审定金额为准。设计期、勘察期、保修期监理报酬含于施工

期监理报酬内，不再另行计算。

六、期限

施工监理服务期：施工阶段监理（含竣工验收、结算及移交工作）

相关服务期（勘察、设计、保修）：勘察阶段监理、设计阶段监理、工程保修阶段监理。

其他服务期：专业技术咨询、外部协调工作、农民工工资支付监督、工程施工图所示的全部工程及国家法定监理服务期内与监理服务有关的一切服务等。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022年11月11日。
2. 订立地点：贵阳市观山湖区长岭北路。
3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力，双方各执陆份。

(本页为协议书签字盖章页)



发包人：贵州创城项目发展有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：



(签字或盖章)

经办人：

监理人：三维建设工程咨询有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：



(签字或盖章)

经办人：

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用___/___。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

- (1) 协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用条件；
- (4) 通用条件；
- (5) 招标文件；
- (6) 投标文件

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括设计+施工期+保修期（含竣工验收、结算及移交工作），本工程施工图所示的全部工程及国家法定监理服务期内与监理服务有关的一切服务。

补充：当工程发生规划调整或其它重大建设方案变化时，委托人有权根据上级主管部门的指示意见将合同范围内的部分内容予以扣除，被取消的部分建设内容不在本合同范围内，监理人不得以任何理由索赔。本项目设计阶段、地勘阶段和工程保修阶段相关监理费已含在施工期监理费中，监理人应提供同等质量的监理服务。

2.1.2 监理工作内容还包括：

除通用条款约定的监理工作内容外，还包括以下内容：

1. 协助委托人编制设计要求，组织评选设计方案，对各设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概算；

2. 协助委托人审查地勘单位的勘察方案、勘察单位现场管理、现场收方并签字，勘察预算审核、进度审核、结算审核；

3. 编写开工报告，审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书，督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

4. 审核承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施；

5. 组织设计交底、图纸会审，审查设计变更；

6. 编制投资控制计划，审核完工程量，签署工程中期付款凭证；

7. 设计变更经设计、监理单位审核后，经业主批准后，发布施工工程变更令；

8. 审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必要时进行测试的监控，对装配式建筑部件进行驻厂（场）监造，对装配式建筑部品部件生产过程进行检查和监督，对装配式成品构件进行检查验收，对预拌混凝土原材料、配合比设计、生产过程、运输环节进行监督检查；

9. 监督承包人严格按技术和设计文件施工，控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施；

10. 抽查工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，参与工程质量事故的分析及处理；

11. 分阶段进行进度控制，及时提出调整意见；
12. 协调处理合同纠纷和索赔事宜，协调委托人与承包人之间的争议；
13. 督促检查安全生产，文明施工；
14. 编制监理工作月报（月报应附当月的签证、设计变更、工程联系单及其他重要的经济、技术文件并装订成册，总监签字），每月25日上报委托人、监理工作总结的质检运行报告，报业主和相关主管部门；
15. 督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料；
16. 组织工程验收准备工作，参与工程竣工验收，对施工质量提出评价意见；
17. 审核竣工图纸的其他技术文件资料；
18. 编制监理工作总结和项目工程最终总结；
19. 签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书；
20. 签发最终支付证书；
21. 提交经审核的工程结算书必须包含广联达算量（或工程量计算方式）和套价文件；
22. 对关键工序、关键部位进行旁站，并写旁站记录，记录监理日志。
23. 工程竣工后，监理人必须配合竣工资料档案的管理、移交及备案办理。
24. 负责安全生产、文明施工监督管理，合同、信息、环保、征拆等方面的协调管理。
25. 保修阶段主要工作包括检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并

验收，审核修复费用等。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1. 双方签订的《建设工程监理合同》；
 2. 《中华人民共和国民法典》及国务院第 279 号令《建设工程质量管理条例》；
 3. 国家质量技术监督局、建设部现行的《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）；
 4. 经审查批准的工程设计图纸及设计文件；
 5. 国家现行的工程质量检验评定标准及工程相关设计、勘察规范、施工验收规范等；
 6. 施工招标文件中规定的建设工程工程量清单计价规范或计价定额；
 7. 工程实施过程中本工程相关的会议纪要等；
 8. 相关法律、法规
- 2.2.2 相关服务依据包括： / 。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：

监理人不按投标文件的约定配备工程监理专业人员或监理人员与投标时人员安排不对应的，每出现一次人员不到位的情况，委托人按 2000 元/次从监理费用中扣罚；出现总监理工程师不到位的情况，委托人按 5000 元/次从监理费用中扣罚。监理人因管理不善，达不到质量、安全、文明施工检查要求，委托人按 10000 元/次从监理费用

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称		大数据科创城产业园一期(含智中心A座)		工程地点		贵安新区	
开工日期		2022.8.		竣工日期			
合同编号		GYTK/GC-JL-C0319		项目总监		刘如峰 电话 13885031389	
建设单位		贵州创城项目发展有限公司		工程造价		84074.64万元	
监理单位		三能建设工程咨询有限公司		公司地址			
				联系人		电话	
评价内容		评价意见		较差、差评价意见及理由说明			
现场管理人员到位情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
质量安全管理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
投资控制情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
进度控制情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
合同管理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
信息管理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
组织协调能力情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
最终履约评价结果		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
建设单位项目负责人(签字): 王震 建设单位(盖章): 2024年4月7日							

填表说明:

- 1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表,请在评价意见的□内打钩。
- 2、此表一式两份,建设单位和监理单位各留存一份。

2.5 中国文化（出版广电）大数据产业项目（CCDI项目） 中标通知书

中标通知书 (表二)

(监理类)

入场登记号:S5200000000039333001

三维建设工程咨询有限公司:

贵州中广文创城置业有限公司的 中国文化（出版广电）大数据产业项目（CCDI 项目）监理（入场登记号: S5200000000039333001），经 2021 年 08 月 27 日开标后，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，确定你单位为中标人。

工程名称	中国文化（出版广电）大数据产业项目（CCDI 项目）监理		建设地点	贵州双龙航空港经济区机场路、龙腾路、规划兴业南路、猫洞河等合围范围	
招标范围及内容	建设规模：总建筑面积约 590000 平方米；主要建设规模包含 1-14#、地下室及相应配套工程，单体最大建筑面积为：51994.98 平方米；建筑物最高高度为 78.3 米；最高层数为 20 层。招标范围：施工阶段、工程保修阶段相关服务监理。				
招标方式	公开招标		结构类型	框架剪力墙结构	
质量目标	符合《工程施工质量验收规范》及国家规定的相关质量要求		工程类别（注 1）	房 建	
下浮率（%）	参照《国家发展改革委、建设部关于〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格[2007]670 号）规定计取，且根据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知“发改价格〔2015〕299 号”为依据，下浮 77%。		中标工期	施工阶段+保修阶段	
中标价（万元）	/				
建设规模	总建筑面积 583099.21 平方米（其中：地上建筑面积 435234.70 平方米，不计容建筑面积 147864.51 平方米）		姓名	何海	
			证书号	注册监理工程师 证书编号 00226297 注册证号 52000011	
房屋项目填写以下内容					
招标栋号	1#商业及办公、2#商业及办公、3#商业及办公、5#-1 酒店、6#-2 办公、6#商业及办公、7#商业及办公、8#商业及办公、9#商业及公寓、10#商业及办公、11#商业及办公、12#商业及办公、13#数据中心、14#数据中心配套用房、15#连廊、16#地库 1（东地块）一期、17#地库 1（东地块）二期、18#地库 1（东地块）三期、19#地库 2（西地块）				
招标各栋面积及层数（含地上/地下）	1#商业及办公建筑面积 30673.03 m ² ，15F/-2F；2#商业及办公建筑面积 53096.66 m ² ，16F/-2F；3#商业及办公建筑面积 47242.5 m ² ，17F/-2F；5#-1 酒店建筑面积 37973.12 m ² ，12F/-2F；5#-2 办公建筑面积 51305.9 m ² ，17F/-2F；6#商业及办公建筑面积 47916.78 m ² ，18F/-2F；7#商业及办公建筑面积 45495.37 m ² ，16F/-2F；8#商业及办公建筑面积 48160.18 m ² ，18F/-2F；9#商业及公寓建筑面积 29919.16 m ² ，19F/-2F；10#商业及办公建筑面积 11742.48 m ² ，10F/-2F；11#商业及办公建筑面积 14681.39 m ² ，10F/-1F；12#商业及办公建筑面积 4488.66 m ² ，6F/-1F；13#数据中心建筑面积 10576.67 m ² ，3F；14#数据中心配套用房建筑面积 3844.7 m ² ，6F/-2F；15#连廊建筑面积 882.14 m ² ，2F；16#地库 1（东地块）一期建筑面积 35434.66 m ² ，-2F；17#地库 1（东地块）二期建筑面积 42842.8 m ² ，-2F；18#地库 1（东地块）三期建筑面积 51684.54 m ² ，-2F；19#地库 2（西地块）建筑面积 15138.47 m ² ，-2F。				
招标人（盖章）:	招标代理机构（盖章）:				
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）	法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）				
2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日				

注：1、工程类别填写房建、市政、装饰、设备、幕墙施工、设备安装、消防、绿化等。

监理合同

合同编号: [CRCRE-GZ-ZGWCC-QQ-2021-064]

[贵州中广文创城置业有限公司]

与

[三维建设工程咨询有限公司]

中国文化(出版广电)大数据产业项目(CCDI项目)



合同编号: [CRCCRE-GZ-ZGWCC-QQ-2021-064]

[贵州中广文创城置业有限公司]
与
[三维建设工程咨询有限公司]

中国文化（出版广电）大数据产业项目（CCDI 项目）



签约时间: 2021 年 12 月 23 日

签约地点: 贵州省贵阳市

第 1 页 共 30 页

第一章 协议书

甲方：贵州中广文创城置业有限公司

统一社会信用代码：91520191MA6JB9RM10

注册地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-299工位号

邮编：550001

通讯地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-299工位号

邮编：550001

法定代表人：赵斌

职务：董事长

乙方：三维建设工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91520100214488259J

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋(4)17

层13号 邮编：550003

通讯地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋(4)17

层13号 邮编：550003

法定代表人：王良刚

职务：法定代表人

甲乙双方本着自愿公平、诚实守信、友好协商的原则，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程监理规范》等法律法规，就中国文化(出版广电)大数据产业项目(CCDI项目)工程监理事宜达成一致意见，特签订本合同，以共同遵守。

一、监理工程(以下简称“本工程”)

1、工程名称：中国文化(出版广电)大数据产业项目(CCDI项目)。

2、工程地点：贵州双龙航空港经济区。

3、建筑面积：中国文化(出版广电)大数据产业项目(CCDI项目)(工程名称)工程总建筑面积约为590000 m²。

二、本合同组成文件材料及其使用和解释的优先顺序如下

1、协议书；

2、中标通知书；

- 3、本合同专用条件；
- 4、乙方向甲方提供的承诺书；
- 5、监理招标文件及答疑澄清文件；
- 6、监理投标书；
- 7、本合同标准条件。

三、合同价款及支付方式

1、合同总价(价税合计)为:¥7080000元(大写:人民币柒佰零捌万元整),增值税税率为6%。其中不含税金额为:¥6655200元(大写:人民币陆佰陆拾伍万伍仟贰佰元整),增值税为:¥424800元(大写:人民币肆拾贰万肆仟捌佰元整)。本合同涉及的增值税根据国家执行的最新的增值税相关政策进行调整,结算时保持不含税单价不变,调整含税单价。

2、监理服务费取费标准:

(1) 中国文化(出版广电)大数据产业项目(CCDI项目)建筑红线范围内的所有工程的监理服务费单价为:12元/m²。此价格为固定包干单价,签订后不因任何原因而调整,建筑面积最终以相关政府部门审核通过的规划许可证面积为准。

(2) 中国文化(出版广电)大数据产业项目(CCDI项目)建筑红线范围外甲方临时指派的其他工程按工程固定包干单价的1.2%计算监理报酬。

(3) 本工程开发周期缩短不造成监理服务取费标准的变更。

3、监理服务费包含但不限于以下内容:监理人工费、管理费、办公设备费、通信费、交通费、资料费、保险、利润、规费、税金及政策性文件规定和合同包含的所有风险、责任等各项应有费用,为符合或满足甲方在合同文件中为乙方设定的全部责任和义务所需发生的所有费用。除乙方外,甲方将另行向乙方支付其他费用。

4、甲方按以下方式向乙方支付监理服务费:

(1) 监理服务费的支付时间:乙方于每月15日前向甲方提交支付监理服务费申请,经甲方审核后于次月30日前支付。于甲方下发开工令一个月后开始支付监理服务费。

(2) 支付方式为银行转账、支票或铁建银信,甲方有权选择上述三种方式中的任意一种进行进度款或者结算款的支付,乙方对此不得持有异议。乙方承诺,不得就甲方对付款方式的选择而要求支付额外的其他费用包括但不限于因上述支付方式可能导致付款节点的延后。银信贴息费用由乙方自行承担。款项将以转账支票或汇票的

方式支付。每次付款前，乙方必须按合同约定向甲方提供增值税专用发票（税率为6%），且经甲方审核无误后方可付款。

（3）监理服务费的支付方式及金额：

a 本工程红线范围内工程的监理服务费支付按以甲方确认的当期实际开工面积 $\times 12 \div 24$ 元/月的85%支付，此月费根据本工程工期暂按24个月支付，截止完工结算前，本工程建筑红线范围内的监理服务费累计计价金额不超过实测面积乘以合同单价总额的85%。

b 本工程红线范围外工程的监理服务费支付按施工单位当月已完工程甲方审批后验工计价金额乘以1.2%所得金额的85%支付。

c 乙方在承包范围内所有工程竣工备案完成后应申报监理服务的相关结算资料，待双方共同确认最终结算金额后，甲方根据乙方提供的增值税专用发票将剩余价款一次性支付给乙方。

d 以上付款乙方应当按照甲方的要求开具合法、有效、完整准确的增值税专用发票，甲方收到乙方的增值税专用发票，经审核无误，甲方才向乙方支付合同价款，乙方不能及时开具发票的，甲方可不予支付本合同款项，直至乙方按要求出具发票，甲方不承担因此导致的迟延付款的任何责任。

4、乙方保证在发票开具之日起5日内将发票送达甲方，发票应当有专人送达不得邮寄，若因客观原因必须邮寄的应当采用挂号信邮递，甲方指定龚伟（电话：13595112687）为发票的接收人，发票的接收必须有送达人和规定接收人的签字认可，不得代收。

5. 乙方须在其法定营业范围内全面履行合同，确保发票开具项目内容与实际发生业务相符，且必须保证合同签订方、提供服务方、收款方、发票开具方一致，否则甲方有权拒绝支付款项。

6. 如乙方未按合同约定提供合规发票的，需在三日内重新开具，否则甲方有权拒绝支付款项，若乙方提供虚假发票、套开发票，除重新开具发票外，还应当承担相应的法律责任。因乙方未按约定提供增值税专用发票的，甲方不承担因迟延履行付款义务的违约责任。

7. 甲方开发票信息：

名称：贵州中广文创意城置业有限公司；

纳税人识别号：91520191MA6JB9RM10；

地址：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-299

工位号_____；

电话：0851-82272718；

开户行：交通银行贵阳纪念塔支行；

账号：521000106013000096052。

8. 乙方委派何海为款项经办人，身份证号码：520102197709153816。

9. 乙方账户信息：

名称：三维建设工程咨询有限公司；

纳税人识别号：91520100214488259J；

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区毕节路58联合广场1-5栋(4)

17层13号；

电话：0851-85622821；

开户行：贵阳农村商业银行花果园支行；

账号：2021050001201100059854。

四、本合同开始履行时间以甲方下发的总包开工令为准，至本合同范围内所有工程竣工并办理完竣工综合备案手续且甲方付清乙方报酬后，合同自动失效。

五、监理范围和监理工作内容

1、监理服务范围

(1) 本工程范围包括施工阶段验收及缺陷责任期内的全过程监理。

(2) 具体监理内容包括：中国文化（出版广电）大数据产业项目（CCDI项目）工程建筑红线范围内所有施工工程及红线范围外甲方临时委托的其他工程，从施工阶段到竣工验收及缺陷责任期的全过程监理，包括但不限于建筑红线范围内的建筑物土建工程、基础工程、土石方工程、主体结构工程、室内外装饰装修、外立面装饰装修、防水工程、保温工程、屋面工程、电气安装工程、给排水工程、各种栏杆工程、园林景观工程、室外台阶、坡道、散水、室外小市政工程及配套（如电力、燃气、通信、自来水、有线电视、雨污管道等）工程等所有内容，以及红线范围外甲方临时委托的其他工程等所有内容（包括质量、进度、成本、安全文明施工管理等）。

2、监理服务内容

(1) 施工监理（施工阶段质量、进度、成本、环境保护及施工现场安全的全过程监理）

- a、协助甲方落实必须提供的施工条件，检查第三方开工准备工作。
- b、审核第三方提交的施工组织设计、施工技术措施计划、作业指导书、工艺试验评定、临建工程设计以及使用的主要材料的质量、用量等。
- c、督促施工单位建立健全各项施工管理制度，并监督其实施。
- d、组织施工图会审。
- e、工程进度控制：协助甲方编制工程控制性进度目标，并以此为基础审查批准第三方提出的施工实施进度计划，检查其实施情况；督促第三方采取切实措施实现监理合同目标要求，当实施进度发生较大偏差时，及时向甲方提出调整控制进度计划的建议意见并在甲方批准后调整。
- f、施工质量控制：审核第三方的质量保证体系和措施，核实质量文件材料。依据工程建设监理合同文件材料、设计文件材料、技术规范与质量检验标准，对施工前准备工作进行检查，对施工工序与资源投入进行检查、签证和施工质量评价；重要程序要督促施工单位制定预控措施并监督实施，对施工中出现的威胁安全或影响质量的重大问题，及时提出“暂缓施工”通知，并制定处理措施；协助甲方组织质量事故调查、分类评定质量事故等级、审核质量事故处理措施。为了实现本工程项目争创省级优质工程的工程质量目标，根据合同所规定的工程监理单位，乙方应作好施工过程中重点工序的旁站监理工作，以保证工程质量和安全。
- g、工程造价控制：审核第三方进度报表（施工进度表严格执行样板引路及验收、质量验收不合格的不得进行进度计价）和结算报表，协助甲方控制工程进度款的支付。
- h、施工安全监督：审核施工安全措施、劳动保护和环境保护措施及汛期防洪防汛措施等，并负责检查、督促落实执行，参加重大安全事故调查并提出处理意见；协助甲方做好现场施工平面管理，监督安全文明施工，书面提出存在问题及整改意见。
- i、组织召开工程调度协调会，做好监理合同授权范围内的参建各方协调工作，编发施工协调会会议纪要。
- j、协助甲方按各专业验评划分的规定进行工程各阶段、单位工程、分部工程以及分项工程的验收，并及时提交相应的工程建设监理报告。
- k、信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈，参与编制本工程总结报告。
- l、参与审查工程项目竣工文件材料以及其他相关工作。
- (2)竣工验收监理：

a、参与审查验收计划、验收方案、验收措施及验收报告。

b、协调本工程的分部验收工作。

c、参与本工程整体验收工作。

(3) 验收期监理：对在验收期中出现的设计问题、设备质量问题、施工问题提出监理意见。

(4) 监理文件材料整理：编制整理监理服务的各种文件、通知、记录、检测文件材料、图纸等，监理服务合同完成或终止时移交给甲方。

(5) 其他约定：_____ / _____

六、双方权利与义务

1、乙方必须严格按照监理规划及现行监理法规进行监理工作，必须敬业求实。

2、现场监理人员对关键工序必须进行旁站监理，不得脱岗。

3、现场监理人员必须做到公正廉洁，不可做有损于甲方利益及工程质量的事。

5、向甲方提交真实、客观、有效的工程报告资料。

6、乙方应保证其交付给甲方的开发成果符合国家法律法规且均已得到有关知识产权人的合法授权，乙方提供的工作成果没有侵犯任何第三方知识产权。

7、本工程范围内的合同价款、工程量、计价、工期、工期延长等事项，分包人和供应商在没有获得甲方书面审批前，监理工程师所作出的任何指令无效。

8、总监理工程师每周必须在现场办公三天，需要总监理工程师参加的会议、验收等事项，总监理工程师必须按时参加。甲方通知总监理工程师的情况，总监理工程师必须在接到通知后一个小时内到岗。总监理工程师如未在规定时间内到岗，每一次乙方须向甲方支付¥1500元违约金，并从当月监理服务费中扣除。

七、违约责任

1、对于监理人员违反本合同约定或法律规定的，甲方有权要求乙方在【30】日内更换监理人员。

2、如乙方提供的资料存在虚假或重大失误的，每发现一次乙方向甲方缴纳违约金3000元，从当月监理服务费中扣除，导致甲方承担责任或遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。

3、如因甲方使用乙方提供的侵犯任何第三方知识产权的成果而发生争议和纠纷的，导致甲方承担责任或遭受损失的，甲方有权向乙方追偿。乙方还应按照不低于合同价款的10%向甲方承担违约责任。

4、乙方应对其监理资质及提供监理人员资质证书的真实性、有效性负责，如乙方或乙方监理人员无资质、超越资质或合同履行期间已过其资质证书有效期间的，甲方有权要求乙方承担合同总金额【5.0】%的违约金，并要求乙方更换相应监理人员，给甲方造成损失的，甲方仍有权要求乙方承担损害赔偿责任。

5、乙方未按合同约定或法律规定的要求提供监理服务的，经甲方催告后【30】日内仍未整改，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额【0.1】%的违约金，给甲方造成损失的，甲方仍有权要求乙方承担损害赔偿责任。

6、乙方按本合同附件三的《项目管理班子人员配备表》配置现场管理人员，要求除总监理工程师以外的其他管理人员必须常驻现场。乙方承诺如乙方人员有变动，必须经得甲方书面同意，否则视为乙方违约，每发生一次，乙方必须向甲方支付¥5000元作为违约金，并从当月监理服务费中扣除。乙方承诺监理人员配置数量按照本合同附件三《项目管理班子人员配备表》严格执行，根据项目建设实际情况及发包人要求及时配置监理人员驻场，否则视为乙方违约，每滞后一天，乙方必须向甲方支付¥500/人/天作为违约金，并从当月监理服务费中扣除。

7、乙方如将本合同项下应提供的监理服务转包或分包给其他任何第三人的，甲方有权解除合同并要求乙方承担合同总金额【0.1】%的违约金，给甲方造成损失的，甲方仍有权要求乙方承担损害赔偿责任。

八、不可抗力

1、不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，致使合同不能履行、或不能如期履行、或不能完全履行的客观事件，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾或其它天灾、战争等。

2、不可抗力引起的法律后果及造成的损失，由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担，但遭遇上述不可抗力的一方当事人应当及时通知另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

3、不可抗力发生后，合同当事人均应采取适当措施最大限度避免和减少损失的扩大，任何一方当事人未采取有效措施导致损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

4、因合同一方当事人迟延履行合同义务，在迟延履行期间遇到不可抗力的，不免除其违约责任。

九、合同的解除与终止

1、因不可抗力致使合同暂停履行超过30日，或致使不能实现合同目的，双方当

事人可以解除合同。

2、双方当事人协商一致，或合同当事人破产或进入清算程序的，可以解除合同。

3、乙方未按合同约定或法律规定的要求提供监理服务的，经甲方催告后【30】日内仍未整改，甲方有权单方解除合同。

4、一方合同当事人依法行使单方解除权的，自合同解除通知送达至对方之日起，合同终止。

5、双方当事人已按照合同约定履行完毕或履行期限届满的，合同自行终止。

十、转让条款

1、债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但应通知债务人，有下列情形之一的除外：

(1) 根据合同性质不得转让的；

(2) 依照合同双方当事人约定不得转让的；

(3) 依照法律规定不得转让的。

(4) 乙方履行本合同形成的债权（含金钱给付债权），未经甲方书面同意不得转让。

十一、保密条款

1、乙方在本合同签订前、履行过程中或合同终止后，获知的甲方商业秘密、技术秘密经营信息、人力资源信息、财务信息等文件资料，应当在合同履行完毕后返还甲方或应甲方要求销毁复印件，不得以任何形式留存。乙方未经甲方书面许可，向任何第三人披露或公开的，乙方应向甲方承担不低于合同总金额【20.0】%的违约金，并甲方有权要求乙方赔偿所有损失，并追究其法律责任。

2、以上保密条款不因本合同的解除、终止、撤销而失效。

十二、解决争议

1、合同履行过程中，甲乙双方发生的一切与合同有关的争议，可以协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

2、乙方违约，甲方为实现债权而实际发生的一切合理费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）由乙方承担。

3、发生争议后，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果，以下情况除外：

(1) 双方协议解除本合同；

(2) 调解要求停止合同工作, 且为双方接受;

(3) 仲裁机构要求停止合同工作;

(4) 法院要求停止合同工作;

(5) 不可抗力导致合同无法履行。

十三、其他

1、本合同未尽事宜, 甲乙双方可以另行签订补充合同, 补充合同与原合同具有同等的法律效力。补充合同与本合同约定不一致的, 以补充合同内容为准。

2、本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖双方公司公章或合同专用章之日起生效。

3、本合同一式 捌 份, 甲方执 肆 份, 乙方执 肆 份, 每份均具有同等法律效力。

4、合同附件是本合同的组成部分, 与本合同有同等的法律效力, 但与本合同相抵触的部分无效。

5、因履行本合同的往来函件及司法文书送达地址为本合同首页地址, 如一方变更应提前 15 日书面告知另一方, 未告知的, 自一方按合同约定地址邮寄送达之日起 7 日内视为送达完成, 相应责任由未通知方承担。

十四、合同附件

附件一: 乙方应向甲方提供信息文件资料

附件二: 廉政协议

附件三: 项目管理班子人员配备表

附件四: 诚信合规协议

(以下无正文)

甲方(盖章):

法定代表人(签字):

或授权代理人(签字):

电话: _____

传真: _____

签订日期: 2021 年 12 月 23 日

乙方(盖章):

法定代表人(签字):

或授权代理人(签字):

电话: 0851-85622821

传真: 0851-85622821

签订日期: 2021 年 12 月 23 日

合同签订地点:

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳市大数据产业项目(CCDI)-标段
5.14#楼及5.15#楼(房地块)-3

建设单位 贵阳中天房地产开发有限公司



贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制



扫描全能王 创建

填写说明

- 一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机构提交;
- 二、 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚;
- 三、 所附的工程质量验收文件应齐全;
- 四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容;
- 五、 工程竣工验收报告一式四份,建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。



扫描全能王 创建

工程概况	工程名称	中国文化(出版广电)大数据产业园		工程地址	贵州双龙航空港经济区机场路龙臂路	
	结构类型	框架	建筑面积	10576.67 M ²	总高	7.9 M
	层数	地下1层 地上3层	电梯	台	自动扶梯	台
	建设单位	贵州中广文创城置业有限公司		勘察单位	贵州正业工程技术有限公司	
	设计单位	中国通信建设集团设计院有限公司		监理单位	三维建设工程咨询有限公司	
	施工单位	中铁十六局集团有限公司		分包单位		
	验收内容	子分部工程: 1. 地基与基础工程; 5. 建筑给排水及供暖; 2. 主体结构工程; 6. 建筑电气工程; 3. 建筑装饰装修工程; 4. 建筑屋面工程;				
	总包(分包)施工单位自检意见	合格		监理单位验收意见	合格	
	参建单位	验收组人员(专业职称)组成情况				
	建设单位	张祥洲、莫茜、黄敬				
	监理单位	何强、熊付文、李富华、孙富君				
	设计单位	陈德科、张朝、李洪生				
	勘察单位	杨振志、田				
	施工单位	张富、李奎、林仲科、李福、李丽、徐万露				
	分包单位	庄开同、范成				
	其他					
验收组分组情况	验收组负责人		张祥洲 项目负责人			
	专业		成员名单			
	建筑工程	组长	李富	成员	李奎、柴正朝、魏建、孙开洪	
	采暖卫生和燃气工程	组长		成员		
	建筑电气安装工程	组长	魏健康	成员	董福	
	通风与空调工程	组长	林仲科	成员	陈刚	
	电梯安装工程	组长	田	成员	王龙祥	
	其它工程	组长	余其勇	成员	庄开同、范成	
	工程质量控制资料审查	组长	熊付文	成员	孙富君、李丽、徐万露	



扫描全能王 创建

竣工验收组织形式和程序:

1. 组长介绍验收组成员单位及人员, 并组织签到; 2. 组长介绍验收组竣工验收内容; 3. 各验收小组分工对观感、实测、资料进行检查; 4. 各验收组汇报检查结果; 5. 建设单位介绍施工过程中质量行为履行情况意见; 6. 组长综合验收意见及建筑各方意见对工程验收做最后结论。

竣工验收执行的标准和规范:

1. 《建设工程监理规范》GB/T 50317-2013;
2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013;
3. 《襄阳市建筑工程和市政基础设施工程验收备案、管理暂行规定》及国家公布的相关规定;
4. 甲方提供的所有图纸及设计变更、工作联系单;
5. 工程验收标准编制性条文

工程建设执行基本建设程序概述:

本工程报建是相关手续齐全, 施工过程中建设单位严格把控各环节工序的施工质量, 对基础、主体结构、装饰装修等分部工程验收, 严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 执行。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价:

各单位均符合合同要求, 各自负责。



扫描全能王 创建

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给水、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		建筑节能工程	合格
		智能建筑工程	
	共 9 分部, 经查 9 分部, 符合标准规范及设计要求 9 分部		
验收结论: 合格			
质 量 控 制 资 料 核 查	共核查 40 项, 符合要求 40 项, 需补充完整的 0 项		
	验收结论: 合格		
	共抽查 74 项, “好” 占 95%, “一般” 占 5%		
	验收结论: 合格		
观 感 质 量 评 价	共抽查 21 项, 符合要求 21 项		
	共抽查 21 项, 符合要求 21 项		
	经返工处理, 符合要求 0 项		
	验收结论: 合格		
结 构 安 全 和 主 要 使 用 功 能 检 验 资 料 核 查 及 抽 查	共核查 21 项, 符合要求 21 项		
	共抽查 21 项, 符合要求 21 项		
	经返工处理, 符合要求 0 项		
	验收结论: 合格		
单 位 工 程 质 量 验 收 整 改 意 见 及 结 论	该工程验收严格按照《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013执行, 并对各方提出问题, 按要求进行整改, 整改后工程质量合格。		



扫描全能王 创建

竣 工 验 收 意 见	验收合格	建设单位 (公章) 2023年 5月 18日
	项目负责人: 张和军	
	验收合格	勘察单位 (公章) 2023年 5月 18日
	勘察负责人: 王	
	验收合格	设计单位 (公章) 2023年 5月 18日
设计负责人: 胡登科		
验收合格	施工单位 (公章) 2023年 5月 18日	
项目经理: 李		
企业法人:		
验收合格	监理单位 (公章) 2023年 5月 18日	
总监理工程师: 何		
附子单位 (分部) 工程质量验收报告 (表 S-1); 1、 <input type="checkbox"/> 桩基础工程质量验收报告 (表 S-1); 2、 <input type="checkbox"/> 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-2); 3、 <input type="checkbox"/> 主体结构工程质量验收报告 (表 S-3); 4、 <input type="checkbox"/> 单项工程质量验收报告 (表 S-4); 5、 <input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 S-5); 6、 <input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 S-6); 7、 <input type="checkbox"/> 工程结构安全质量检测 and 功能性试验报告; 8、 <input type="checkbox"/> 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复; 9、 <input type="checkbox"/> 法律、规章规定必须提供的其它文件;		



扫描全能王 创建

履约证明

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	中国文化（出版广电）大数据产业项目（CCDI项目）			工程地点			
开工日期	2023.12.27	竣工日期	2023.5.18	项目总监	何海	电话	13595119750
合同编号				工程造价			
建设单位	贵州中广文创城置业有限公司			公司地址			
				联系人	陈祥明	电话	18798025369
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市东山路217号中天世纪新城环岛商业楼10、11楼		
				联系人		电话	
建设单位 评价意见	评价内容		评价意见		较差、差评价意见及理由说明		
	现场管理人员到位情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	质量安全管理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	投资控制情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	进度控制情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	合同管理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	信息管理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	组织协调能力情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
最终履约评价结果			<input checked="" type="checkbox"/> 优良	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差	<input type="checkbox"/> 差
建设单位项目负责人（签字）： 陈祥明 建设单位（盖章）： 2024年6月10日							

填表说明

- 1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。
- 2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

表3项目负责人简历表


投标人名称：三维建设工程咨询有限公司

姓名	刘如峰	性别	男	年龄	53岁	
学历及专业	本科 工业与民用建筑		职称及专业	高级工程师 建筑工程		
参加工作年限	28年		从事项目总监 工作年限	18年		
主要工作经历	1999年3月-至今在三维监理工程咨询有限公司担任监理员、总代、 总监理工程师					
类似项目业绩						
建设单位	项目名称	合同金额 (万元)	合同范围及 内容	竣工验 收日期	履约评 价情况	证明文件 页码
贵阳市第四人民 医院	贵阳市第四 人民医院骨 科综合楼建 设项目	650.57万元	施工阶段及 保修阶段监 理服务	2023.10	优良	P83-96
颍上县房地产管 理局	颍上县人民 东路下元棚 改区拆迁安 置项目	569.40万元	施工图纸范 围内全过程 监理	2022.11	优良	P97-132
安徽恒新文化产 业发展有限公司	界首市养城 中学施工监 理	553.9万元	施工阶段及 保修阶段监 理服务	2022.08	优良	P133-171


注：后附相关证明材料。

项目总监（刘如峰）证件：

身份证



毕业证



高级工程师（专业：建筑工程）

GZZC

证书编号：黔特高2015001193

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：刘如峰

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：340825197209261510

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑工程

资格名称：工程技术人员_高级工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2015年07月31日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州三维工程建设监理咨询有限公司	贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会评审	贵州省人力资源和社会保障厅



仅限本人查验



统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年08月24日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年05月26日

注册监理工程师资格证

<p>本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.</p>	
	
编号: No.:	0068960
	
	姓名: 刘如峰 Sex: 男
	出生年月: 1972. 09 Date of Birth
	专业类别: Professional Type
	批准日期: 2005. 05. 15 Approval Date
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by
管理号: File No.:	签发日期: 2005 年 08 月 03 日 Issued on

注册监理工程师注册证

		使用有效期: 2025年02月17日 - 2025年08月16日
<h1>中华人民共和国监理工程师 注册证书</h1>		
姓 名 : 刘如峰		
性 别 : 男		
出生日期 : 1972年09月26日		
注册编号 : 520000013		
注册执业单位 : 三建建设工程咨询有限公司		
注册有效期 : 2027年01月05日		
注册专业 : 房屋建筑工程 市政公用工程		
		
个人签名 : 	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 (3) 11010810800461	
签名日期 : 2025年 2月 17日	发证日期 : 2024年11月22日	

社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100044712059

姓名: 刘如峰

费款所属期: 200307-202505

身份证号码: 340825197209241510

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200307	是	正常应缴	500	35	
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200308	是	正常应缴	500	100	35
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200309	是	正常应缴	500	100	35
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200310	是	正常应缴	500	100	35
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200311	是	正常应缴	500	100	35
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200312	是	正常应缴	500	100	35
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200401	是	正常应缴	500	100	40
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200402	是	正常应缴	500	100	40
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200403	是	正常应缴	500	100	40
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200404	是	正常应缴	500	100	40
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200405	是	正常应缴	500	100	40
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200406	是	正常应缴	500	100	40
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200407	是	正常应缴	560	112	44.8
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200408	是	正常应缴	560	112	44.8
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200409	是	正常应缴	560	112	44.8
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200410	是	正常应缴	560	112	44.8
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200411	是	正常应缴	560	112	44.8
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200412	是	正常应缴	560	112	44.8
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200501	是	正常应缴	560	112	44.8
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200502	是	正常应缴	560	112	44.8
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200503	是	正常应缴	560	112	44.8

283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
289	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
290	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
291	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
292	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
298	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
299	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
300	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
301	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
302	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
303	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
304	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
305	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
306	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
307	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
308	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
309	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
310	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
311	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66

312	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
313	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
314	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
315	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
316	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
317	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
318	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
319	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
320	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
321	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
322	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
323	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
324	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
325	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
326	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
327	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
328	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
329	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
330	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
331	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
332	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
333	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
334	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
335	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
336	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
337	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
338	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
339	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
340	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	刘如峰	个人编号	100044712059		身份证号	340825197209261510		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保地	参保险种	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200307-202505	263	0	
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200307-202505	263	0	
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-06-05

提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



1. 贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目
中标通知书

中标通知书

筑招(20) ()
JSGJL5201022016122102

贵州三维工程建设监理咨询有限公司:

贵阳市第四人民医院的贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目(监理), 经 2017 年 2 月 14 日公开开标后, 经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案, 确定你单位为中标人。

工程名称	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目(监理)	建设地点	贵阳市解放西路
招标范围及内容	完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理		
招标方式	公开招标	工程类别(注1)	房建
质量目标	符合《工程施工质量验收规范》标准及国家规定的相关质量要求	监理服务期	完成本工程施工阶段监理、验收交付及缺陷责任期阶段监理
中标价(万元)	/	费率	按《2007 年监理收费标准》(发改价格【2007】670 号)下浮 20%
建设规模	总建筑面积 54109.55 平方米, 机械停车库面积 6831.00 平方米, 骨科综合楼面积 47298.55 平方米。建设内容包括新建骨科综合楼、独立机械车库、改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等	姓名	刘如峰
		等级及证书号	注册监理工程师 52000013
房建项目监理内容			
招标栋号	骨科综合楼一栋、机械停车库		
招标各栋面积及层数(含地下/地上)	骨科综合楼面积 47298.55 平方米, 机械停车库面积 6831.00 平方米。		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>招标人盖章:</p>  <p>法定代表人或其委托代理人签字或盖章:</p>  </div> <div> <p>招标代理机构盖章:</p>  <p>法定代表人或其委托代理人签字或盖章:</p>  </div> <div> <p>招标投标管理机构:</p>  </div> </div>			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 年 月 日 年 月 日 2018 年 2 月 12 日 </div>			

(G F——2012——0202)

建设工程监理合同



住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：贵阳市第四人民医院

监理人（全称）：贵州三维工程建设监理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目；

2、工程地点：贵阳市解放西路；

3、工程规模：总建筑面积 54129.55 平方米，其中地上建筑面积 45258.79 平方米，地下建筑面积 12230.39 平方米。建设内容包括行新建骨科综合楼、独立机械车库，改扩建原有消防水池、水泵房、污水处理站、柴油发电机房、气体供应站等。

4、工程投资：¥34667.51 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1、协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标文件；
- 4、专用条件；
- 5、通用条件；
- 6、附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘如峰，身份证号码：340825197209261510，
注册号：52000013。

五、签约酬金

1、签约酬金为：以施工单位实际完成并经发包人确认的工程量按照国家发展改革委、建设部关于《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670号）文件计算后总额下浮 20%，最后结算金额以审计部门审计金额为准。

本工程监理费预算价为：¥5605700.00 元（人民币大写：伍佰陆拾万零伍仟柒佰元整），以此金额下浮 20%后作为拨付监理费的参考基数，计¥4484560.00 元（人民币大写：肆佰肆拾捌万肆仟伍佰陆拾元整）。监理费支付按照专用条件的规定执行。

2. 相关服务酬金：_____。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：_____。
- (2) 设计阶段服务酬金：_____。
- (3) 保修阶段服务酬金：_____。
- (4) 其他相关服务酬金：_____。

六、期限

1. 监理期限：（项目总服务期）

(1) 自 2017 年 3 月 28 日至 2019 年 3 月 28 日止。（如工程竣工时间推迟，监理服务期则顺延）

2 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。
- (4) 其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2017 年 3 月 28 日。

2. 订立地点: 贵阳市第四人民医院。

3. 本合同一式陆份, 具有同等法律效力, 双方各执叁份。

委托人: (盖章)

监理人: (盖章)

地址: 贵阳市解放西路

地址: 贵阳中天世纪新城

环岛商业楼 10 楼

邮政编码: 550001

邮政编码: 550003

法定代表人或其授

权

的代理人:

的代理人:

电话:

电话: 085185622321

传真:

传真: 085185627521

第三部分 专用条件

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用_____。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1. 协议书；2. 中标通知书；3. 投标文件；4. 专用条件及附录 A、附录 B；5. 通用条件；。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：本项目工程施工图所含监理部分的全部内容。

2.1.2 监理工作内容还包括：1. 施工阶段：施工过程中的质量、进度、造价控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理。2. 保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：1. 《中华人民共和国建筑法》；2. 《中华人民共和国合同法》；3. 《建设工程质量管理条例》；4. 《建设工程安全生产管理条例》；5. 《城市建设档案管理规定》；6. 《建设工程监理规范》（GB0139-2013）；7. 《建设工程监理规范条文说明》。

2.2.2 相关服务依据包括：1. 相关合同；2. 正式的工程设计文件。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 更换监理人的其他情形：_____。

2.4 履行职责

2.4.1 对监理人的授权范围：本工程施工合同涉及的工程延期和由施工单位提出的工程变更。

在涉及工程延期____天内和(或)金额____万元内的变更, 监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.2 监理人有权要求承包人调换其他人员的限制条件:

对于项目经理和技术负责人要求调换前, 需征得委托人同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数: 1. 监理规划开工后 7 日历天报委托人; 2. 监理月报每月月底出; 3. 约定的专项报告第二日出; 4. 份数按委托人要求。

2.6 使用委托人的财产

附录 B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于:

委托人。

监理人应在本合同终止后____天内转交委托人无偿提供的房屋、设备, 转交的时间和方式为: 工程咨询有限公司

3. 委托人义务

3.1 委托人代表

委托人代表为: 5201039091498

3.2 答复

委托人同意在__三__天内, 对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定:

赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)

4.2 委托人的违约责任

4.2.1 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为： \ ，汇率为： \ 。

5.2 支付酬金

正常工作酬金的支付：1、工程开工后，按季度支付，支付金额按下面公式计算：监理范围内的工程季度产值×（监理费暂定价/合同估算建安投资总额）×80%

2、委托人支付报酬达合同价 80%时，将不再拨付报酬。在工程竣工验收合格后，且监理人在规定时间内完成监理业务并交付委托人，本合同监理范围内的所有工程结算经相关部门审定后，以所有工程结算总额为基数，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670 号）及中标优惠下浮率计算监理费并报财政审计部门审定后付至 85%。待所有工程缺陷责任期满后按审定的监理费付清。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：经双方盖章签字后生效。

6.2 变更

6.2.1 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）。

6.2.2 附加工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.3 正常工作酬金增加额按下列方法确定：

6.2.4 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交当地建设行政主管部门进行调解。

7.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第(2)种方式:

(1) 提请 \ 仲裁委员会进行仲裁。

(2) 向工程所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

委托人应在检测工作完成后 \ 天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 \ 天内支付咨询费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖金额按下列方法确定为:

奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;

奖励金额比率为 \ %。

8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限:与施工单位签订的施工合同中的商务内容, 本合同结束前。

监理人申明的保密事项和期限:监理规划、细则、专项监理报告, 本合同结束前。

第三方申明的保密事项和期限: \ 。

8.5 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:该项目的施工管理流程及委托人与承包人签订的施工合同中的商务内容。

9. 补充条款

_____。

附录 A 相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段：_____。

A-2 设计阶段：_____。

A-3 保修阶段：_____。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：_____。

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托人派遣的人员

名称	数量	工作要求	提供时间
1. 工程技术人员		现场技术	进场
2. 辅助工作人员		协调	进场
3. 其他人员			进场

B-2 委托人提供的房屋

名称	数量	面积	提供时间
1. 办公用房	无	无	无
2. 生活用房	无	无	无
3. 试验用房	无	无	无
4. 样品用房	无	无	无
用餐及其他生活条件	无	无	无

B-3 委托人提供的资料

名称	份数	提供时间	备注
1. 工程立项文件	1	进场前三天内	
2. 工程勘察文件	1	进场前三天内	
3. 工程设计及施工 图纸	1	进场前三天内	
4. 工程承包合同及 其他相关合同	1	进场前三天内	
5. 施工许可文件	1	进场前三天内	
6. 其他文件			

B-4 委托人提供点的

名称	数量	型号与规格	提供时间
1. 通讯设备	无	无	无
2. 办公设备		无	无
3. 交通工具	无	无	无
4. 检测和试验设备	无	无	无

竣工验收报告

建筑工程竣工验收报告

工程名称 贵阳市第四人民医院医创综合楼建设项目一期综合楼

建设单位 贵阳市第四人民医院

贵阳市住房和城乡建设局

二〇一〇年十二月制

填写说明

- 一、 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机构提交;
- 二、 填写要求内容真实,语言简练,字迹清楚;
- 三、 所附的工程质量验收文件应齐全;
- 四、 工程分段竣工验收报告也要按此表的要求完善相关内容;
- 五、 工程竣工验收报告一式四份,建设单位、施工单位、质量监督站、备案机构各持一份。

工程概况	工程名称		郑州市管城区南三环与南三环东延线工程		工程地址		郑州市管城区南三环与南三环东延线工程	
	结构类型		框架剪力墙		建筑面积		4798.55 M ²	
	层数		地下2层		电梯		9台	
	设计单位		郑州市规划设计院		勘察单位		郑州市建筑设计院	
	建设单位		郑州市管城区南三环东延线工程指挥部		监理单位		郑州市建筑设计院	
	施工单位		郑州市管城区南三环东延线工程指挥部		分包单位		郑州市管城区南三环东延线工程指挥部	
分部工程:								
验收内容								
验收合格								
总包(分包)施工单位自检意见								
合格								
监理单位验收意见								
同意接收								
参建单位								
验收组成员(专业职称)组成情况								
建设单位								
监理单位								
设计单位								
勘察单位								
施工单位								
分包单位								
其他								
验收组分 组情况	验收组负责人		刘永峰		职务		总监理工程师	
	专业				成员		成员名单	
	建筑工程		组长 李勇		成员		张宇峰、张欣、李俊	
	采暖卫生和燃气工程		组长		成员			
	建筑电气安装工程		组长 张欣		成员		李俊	
	通风与空调工程		组长 李俊		成员		张宇峰、李俊	
	电梯安装工程		组长		成员			
	其它工程		组长		成员			
	工程质量控制资料审查		组长 刘永峰		成员		王勇、李宇峰、张宇峰	

竣工验收组织形式和程序:

1. 建设单位组织成立验收组
2. 各参建单位计划工期符合合同约定情况和在建设工期中严格执行法律法规和技术工程建设强制性标准的情况。3. 中间各参建单位资质、资格情况。4. 重要工程实施情况。5. 专业验收意见表意见。验收组形成《建设工程竣工验收意见表》并签字。

竣工验收执行的标准和规范:

竣工验收标准为国家和贵州省强制性标准,现行质量验收评定标准验收规范,经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件规定。

工程建设执行基本建设程序概述:

建设单位在工程项目管理过程中执行基本程序,坚持先勘察,设计再施工原则。

建设单位对工程勘察、设计、施工、监理、检测单位的评价:

工程勘察、设计、施工、监理、规划单位的质量行为符合
质量管理体系规定的需求,在施工管理过程中,各责任主体
责任明确,落实到位,质量管理体系健全,运行正常。

分部工程	分部工程名称	质量评定结果
	地基与基础工程	合格
	主体结构工程	合格
	建筑装饰装修工程	合格
	建筑屋面工程	合格
	建筑给水、排水及采暖工程	合格
	建筑电气工程	合格
	通风与空调工程	合格
	电梯安装工程	合格
	建筑节能工程	合格
智能建筑工程	合格	
验收结论	共 9 分部, 经查 9 分部, 符合标准规范及设计要求 9 分部	
验收	质量控制资料	共核查 33 项, 符合要求 33 项, 需补充完整的 0 项
	验收结论	符合要求
	观感质量评价	共抽查 20 项, “好” 占 80%, “一般” 占 20%, “差” 占 0%
结论	验收结论	符合要求
	结构安全和使用功能检查	共核查 10 项, 符合要求 10 项
	验收资料核查及抽查	共抽查 10 项, 符合要求 10 项
单位工程	该工程结构可靠, 使用功能符合要求, 技术档案资料齐全, 同意竣工验收, 符合国家有关法律、法规和强制性标准的规定, 质量优良, 一致同意验收。	

竣工验收意见	项目负责人: 郭明	建设单位 (公章)	2023 年 9 月 10 日
	勘察负责人: 郭明	勘察单位 (公章)	2023 年 9 月 10 日
	设计负责人: 郭明	设计单位 (公章)	2023 年 9 月 10 日
	项目经理: 郭明	施工单位 (公章)	2023 年 9 月 10 日
	企业法人: 郭明	监理单位 (公章)	2023 年 9 月 10 日
总监理工程师: 郭明	监理单位 (公章) 2023 年 9 月 10 日		
附子单位 (分部) 工程质量验收文件:			
1. <input type="checkbox"/> 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-1);			
2. <input type="checkbox"/> 地基与基础工程质量验收报告 (表 S-2);			
3. <input type="checkbox"/> 主体结构工程质量验收报告 (表 S-3);			
4. <input type="checkbox"/> 单位工程质量验收报告 (表 S-4);			
5. <input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工 (分段) 验收通知书 (表 S-5);			
6. <input type="checkbox"/> 单位 (子单位) 工程竣工报告 (表 S-6);			
7. <input type="checkbox"/> 工程结构安全质量检测和功能试验报告;			
8. <input type="checkbox"/> 竣工验收会议纪要和质量整改意见及处理回复;			
9. <input type="checkbox"/> 法律、法规规定必须提供的其它文件;			



履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	贵阳市第四人民医院骨科综合楼建设项目			工程地点	贵阳市解放西路 91 号		
开工日期	2017. 3. 28	竣工日期	2024. 3. 1	项目总监	刘如峰	电话	13885031389
合同编号	/			工程造价	34667. 51 万元		
建设单位	贵阳市第四人民医院			公司地址	贵阳市解放西路 91 号		
				联系人	曹灵	电话	13985119918
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳国家高新技术产业开发区毕节路 58 联合广场 1-5 栋 (4) 17 层 13 号		
				联系人	蒋睿	电话	18286185978
建设单位评价意见	评价内容	评价意见		较差、差评价意见及理由说明			
	现场管理人员到位情况	<input type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	质量安全管理情况	<input type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	投资控制情况	<input type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	进度控制情况	<input type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	合同管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	信息管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
	组织协调能力情况	<input type="checkbox"/> 优良 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差					
最终履约评价结果		<input checked="" type="checkbox"/> 优良	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差	<input type="checkbox"/> 差	
建设单位项目负责人（签字）： 建设单位（盖章）： <div>2024 年 6 月 12 日</div>							

填表说明
1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。
2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

2. 界首市养城中学施工监理

中标通知书

界首市公共资源交易中标通知书

项目编号: FZGY-GCJS20200021

贵州三维工程建设监理咨询有限公司:

你单位在界首市养城中学施工监理项目,经评审小组评定,确定你单位为该项目的中标单位。中标总价(人民币)百分之壹点贰肆(¥: 1.24%); 项目总监: 刘如峰,注册证书编号: 00197348。

请你单位在收到中标通知书后,于7日内到采购单位安徽恒新文化产业发展有限公司签订合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

安徽恒新文化产业发展有限公司

界首市公共资源交易中心

招标代理机构

界首市公共资源交易监督管理局

说明

- 1、《中标通知书》是供货合同签订的法律依据,其内容不得变更,应作为合同的组成部分。
- 2、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

监理合同

(GF-2012-0202)

建设工程委托监理合同



住房和城乡建设部
国家工商行政管理

制定

合同协议书

安徽恒新文化产业发展有限公司为实施界首市养城中学施工监理（项目名称），已接受贵州三维工程建设监理咨询有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。

委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 工程概况

(1) 工程名称：界首市养城中学施工监理；

(2) 工程地点：界首市东城街道办事处，光武大道东侧，中心沟西侧，森林公园西侧；

(3) 工程规模：项目总占地320亩，拟规划建设总面积127400平方米（其中地下建筑12000平方米、运动场16000平方米），计容面积994000平方米；主要建设内容包括：教学楼、宿舍、图文信息综合楼、行政办公楼、艺术楼、超市、食堂、医务室、拓展训练基地、辅助用房；配套购置教学设备、课桌椅、办公用品、体育器材等；配套建设运动场、停车场等基础设施；

(4) 工程概算投资额及建安工程费：2200万元。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件

(1) 中标通知书；

(2) 投标函及投标函附录；

(3) 专用合同条款；

(4) 通用合同条款；

(5) 委托人要求；

(6) 监理报酬清单；

(7) 监理大纲；

(8) 其他合同文件。

3. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或
不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

4. 签约合同价：人民币（大写）（暂定）伍佰伍拾叁万玖仟零贰
元玖角贰分（小写：5539002.92元）

5. 总监理工程师：刘如峰。

6. 监理工作质量符合的标准和要求：合格。

7. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

8. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同
价款。

9. 监理人计划开始监理日期：同开工日期，实际日期按照委托人在
开始监理通知中载明的日期。监理服务期限为工
程实际施工工期和工程缺陷责任期。

10. 本合同协议书一式二份，合同双方各执一份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的
组成部分。

委托人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

张昊
印天

（签字）

____年____月____日

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

2020年5月15日

专用合同条款

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，不采用。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围包括：施工图纸范围内全部工程施工全过程监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：按照三控制、两管理、一协调的监理原则，保证项目在规定的计划时间内按质、按量完成，实现项目建设的要求和目标。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：国家、地方现行的工程施工规范及质量验收标准；本工程设计图纸及设计条件。

2.2.2 相关服务依据包括：设计文件；有关的法律法规和规范、标准；建设工程监理合同和有关建设工程合同。

2.3 项目监理机构人员

2.3.4 更换监理机构的其他情形：/。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权：/。

在涉及工程延期/天内和（或）金额/万元内的变更，监理人无需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：/。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：监理人在工程正式开工后10日内报监理规划，每月5日前上报监理月报。

2.7 使用委托人的财产

附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：/

竣工验收报告

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 学生公寓 B		工程地点	界首市融城大道东侧, 滌卓铁路北侧, 规划恒新路南侧	
工程规划 许可证号	建字第 341282202000058	工程施工 许可证号	3412822005290001- sx-001	质量监督 注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	3985.48 万元
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2021.9.9	
建设单位	安徽恒新文化发展有限公司		法定 代表人	张大吴	
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼		项目 负责人	刘健昆	
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人 宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人 林琳
施工总包 单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829	
法定代表 人			资质证书 编号	蒋永斌 0190233	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1	
总监理 工程师	刘如峰		岗位证 书号	52000013	
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学 设计施工总承包 工程学生公寓 B	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团 有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术 负责人	杜立新	完工日期	2021.8.30
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查 及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 12 项，符合规定 12 项，经返工处理符合规定 0 项		符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 10 项，符合规定 10 项，不符合规定 0 项		一般	
5	综合验收结论	合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
	（公章） 单位（项目）负责人 2021 年 9 月 9 日	（公章） 单位负责人 2021 年 9 月 9 日	（公章） 单位负责人 2021 年 9 月 9 日	（公章） 单位（项目）负责人 2021 年 9 月 9 日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理单位（建设单位）填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字					
序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	刘健昆
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	吕海龙
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	刘如峰
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	林琳
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	宋永平
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	蒋永斌
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	任伟刚



说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 教学楼 C		工程地点	界首市融城大道东侧, 渚阜铁路北侧, 规划恒新路南侧	
工程规划 许可证号	建字第 341282202000058	工程施工 许可证号	3412822005290001- sx-001	质量监督 注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1937.01 万元
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2021.9.9	
建设单位	安徽恒新文化发展有限公司		法定 代表人	张天昊	
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目 负责人	刘健昆	
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人 宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团) 有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人 林琳
施工总包 单位	中天建设集团股份有限公司		特级 D133032829		
法定代表 人			项目经理	蒋永斌 0190233	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1	
总监理 工程师	刘如峰		岗位证 书号	52000013	
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注: 本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工 总承包工程教学楼 C	结构类型	框 架	工程规模	中型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术 负责人	杜立新	完工日期	2021.8.30
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部，经查 7 分部，符合 设计及标准规定 7 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 20 项，经核查符合规定 20 项，经核查不符合规定 0 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查 结果	共核查 16 项，符合规定 16 项， 共抽查 10 项，符合规定 10 项， 经处理符合规定 0 项		符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合规定 16 项，不符合规定 0 项		一般	
5	综合验收结论				
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
	(公章) 单位(项目)负责人 2021年9月9日	(公章) 总监理工程师 2021年9月9日	(公章) 项目经理 2021年9月9日	(公章) 单位(项目)负责人 2021年9月9日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由建设单位、监理单位、施工单位共同商定，建设单位填写

验收组成员签字					
序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	刘健昆
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	吕海龙
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	刘如峰
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	林琳
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	宋永平
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	蒋永斌
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	任伟刚



说明: 1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 食堂		工程地点	界首市融城大道东侧, 漯阜铁路北侧, 规划恒新路南侧	
工程规划 许可证号	建字第 341282202000058	工程施工 许可证号	3412822005290001- sx-001	质量监督 注册号	122320038
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	2265.36 万元
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气				
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2021.9.9	
建设单位	安徽恒新文化发展有限公司		法定 代表人	张天昊	
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目 负责人	刘健昆	
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人 宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团) 有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人 林 琳
施工总包 单位	中天建设集团有限公司		特级 D133032829		
法定代表 人			项目经理	蒋永斌 0190233	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
分包单位	/		资质等级	/	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1	
总监理 工程师	刘 如 峰		岗位证 书号	52000013	
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心				

注: 本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程食堂	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.10
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 8 分部，经查 8 分部，符合设计及标准规定 8 分部		符合设计	
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项		符合设计	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项，共抽查 11 项，符合规定 11 项，经核查不符合规定 0 项		符合设计	
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项		符合设计	
5	综合验收结论				
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位		
	(公章) 单位(项目)负责人 2021年9月9日	(公章) 总监理工程师 2021年9月9日	(公章) 单位负责人 2021年9月9日	(公章) 单位(项目)负责人 2021年9月9日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字					
序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	刘健昆
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	吕海龙
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	刘如峰
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	林琳
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	宋永平
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	蒋永斌
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	任伟刚



说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 综合楼		工程地点	界首市融城大道东侧, 渌阜铁路北侧, 规划恒新路南侧		
工程规划 许可证号	建字第 341282202200002	工程施工 许可证号	3412822005290001- SX-002	质量监督 注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	2530.37 万元	
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定 代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目 负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团) 有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	林琳
施工总包 单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表 人	庄学		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位			资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理 工程师	刘如峰		岗位证 书号	52000013		
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注: 本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程综合楼	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2020.8.20
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部，经查 7 分部，符合设计及标准规定 7 分部		符合设计	
2	质量控制资料核查	共 20 项，经核查符合规定 20 项，经核查不符合规定 0 项		符合设计	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合规定 17 项，共抽查 11 项，符合规定 11 项，经返工处理不符合规定 0 项		符合设计	
4	观感质量验收	共查 16 项，符合规定 16 项，不符合规定 0 项		一般	
5	综合验收结论				
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
参加验收单位	监理单位	施工单位	设计单位		
单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人		
2020年11月24日	2020年11月24日	2020年11月24日	2020年11月24日		

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写

验收组成员签字					
序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	刘健昆
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	楼岱军
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	刘如峰
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	林琳
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	宋永平
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	蒋永斌
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	任伟刚



说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 教学楼 A		工程地点	界首市融城大道东侧，灤卓铁路北 侧，规划恒新路南侧		
工程规划 许可证号	建字第 341282202200002	工程施工 许可证号	3412822005290001 -SX-002	质量监督 注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	1840.71 万元
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020. 6. 20		竣工日期	2022. 8. 20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定 代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目 负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团) 有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	林琳
施工总包 单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表 人				蒋永斌 0190233		
分包单位				/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理 工程师	刘 如 峰		岗位证 书号	52000013		
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 A	结构类型	框 架	工程规模	中 型	
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20	
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20	
序号	项 目	验收记录		验收结论		
1	分部工程验收	共 7 分部，经查 7 分部，符合设计及标准规定 7 分部		符合要求		
2	质量控制资料核查	共 20 项，经核查符合规定 20 项，经核查不符合规定 0 项		符合要求		
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 16 项，符合规定 16 项，共抽查 10 项，符合规定 10 项，经处理符合规定 0 项		符合要求		
4	观感质量验收	共查 10 项，符合规定 10 项，不符合规定 0 项		一般		
综合验收结论						
建设单位		监理单位		施工单位		
设计单位						
参加验收单位	（公章）		（公章）		（公章）	
	单位（项目）负责人		单位（项目）负责人		单位（项目）负责人	
2022 年 11 月 24 日		2022 年 11 月 24 日		2022 年 11 月 24 日		

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理单位（建设单位）填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字					
序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	



说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 教学楼 D		工程地点	界首市融城大道东侧, 渌卓铁路北侧, 规划恒新路南侧		
工程规划 许可证号	建字第 341282202200002	工程施工 许可证号	3412822005290001- SX-002	质量监督 注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1870.05 万元	
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2021.8.30		
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司		法定 代表人	张天吴		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目 负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	林琳
施工总包 单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表 人	蒋永斌		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理 工程师	刘如峰		岗位证 书号	52000013		
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注: 本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 D		结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司		技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌		项目技术负责人	杜立新	完工日期	2021.8.10
序号	项 目		验收记录		验收结论	
1	分部工程验收		共 7 分部, 经查 7 分部, 符合设计及标准规定 7 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查		共 20 项, 经核查符合规定 20 项, 经核查不符合规定 0 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果		共核查 16 项, 符合规定 16 项, 共抽查 12 项, 符合规定 12 项, 共返工处理不符合规定 0 项		符合要求	
4	观感质量验收		共抽查 16 项, 符合规定 16 项, 不符合规定 0 项			
5	综合验收结论					
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
	(公章) 单位(项目)负责人 2021 年 8 月 9 日	(公章) 单位(项目)负责人 2021 年 8 月 9 日	(公章) 单位(项目)负责人 2021 年 8 月 9 日	(公章) 单位(项目)负责人 2021 年 8 月 9 日		

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

验收组成员签字					
序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	刘健昆
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	吕海龙
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	刘如峰
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	林琳
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	宋永平
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	蒋永斌
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	任伟刚



说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 学生公寓 A		工程地点	界首市融城大道东侧, 滌阜铁路北侧, 规划恒新路南侧		
工程规划 许可证号	建字第 341282202200002	工程施工 许可证号	3412822005290001- SX-002	质量监督 注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	3985.54 万元	
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2021.8.30		
建设单位	安徽恒新文化产业发展有限公司		法定 代表人	张天昊		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目 负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团) 有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	林琳
施工总包 单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表 人			项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位			资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理 工程师	刘如峰		岗位证 书号	52000013		
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注: 本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工 总承包工程学生公寓 A	结构类型	框 架	工程规模	中型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术 负责人	杜立新	完工日期	2021.8.30
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 8 分部，经查 8 分部，符合 设计及标准规定 8 分部		符合设计	
2	质量控制资料核查	共 26 项，经核查符合规定 26 项，经核查不符合规定 0 项		符合设计	
3	安全和使用功能核查及抽查 结果	共核查 18 项，符合规定 18 项， 共抽查 13 项，符合规定 13 项， 共返工处理 0 项，符合规定 0 项		符合设计	
4	观感质量验收	共抽查 19 项，符合规定 19 项，不符合规定 0 项		符合设计	
5	综合验收结论				
参 加 验 收 单 位	建设单位	施工单位		设计单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	单位(项目)负责人 蒋永斌 2021年8月9日	单位(项目)负责人 杜立新 2021年8月9日	单位(项目)负责人 蒋永斌 2021年8月9日	单位(项目)负责人 杜立新 2021年8月9日	

注：该表由施工单位填写，验收结论由（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字					
序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽恒新文化产业发展有限公司	工民建	项目负责人	刘健昆
2	吕海龙	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	吕海龙
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	刘如峰
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	林琳
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	宋永平
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	蒋永斌
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	任伟刚



说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 图文信息中心		工程地点	界首市融城大道东侧, 渌卓铁路北侧, 规划恒新路南侧		
工程规划 许可证号	建 字 第 341282202200002	工程施工 许可证号	3412822005290001- SX-002	质量监督 注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	2612.73 万元	
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定 代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目 负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团) 有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	林 琳
施工总包 单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表 人			项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位			资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理 工程师	刘 如 峰		岗位证 书号	52000013		
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注: 本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程图文信息中心	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2020.8.20
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共8分部, 经查8分部, 符合设计及标准规定8分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共26项, 经核查符合规定 26项, 经核查不符合规定 0项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18项, 符合规定 18项, 共抽查 13项, 符合规定 13项, 共抽查 5项, 符合规定 5项		符合要求	
4	观感质量验收	共抽查 19项, 不符合规定 0项		一般	
综合验收结论					
建设单位		监理单位		施工单位	
设计单位					
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位(项目)负责人	总监理工程师	单位负责人	单位(项目)负责人	
2020年11月24日		2020年11月24日		2020年11月24日	

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	



说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 艺术楼		工程地点	界首市融城大道东侧，漯阜铁路北侧， 规划恒新路南侧		
工程规划 许可证号	建字第 341282202200002	工程施工 许可证号	3412822005290001- SX-002	质量监督 注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力			造价	1744.01 万元
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定 代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心4楼		项目 负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院（集团） 有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	林 琳
施工总包 单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表 人			执业资格	蒋永斌 0190233		
分包单位			资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理 工程师	刘 如 峰		岗位证 书号	52000013		
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注: 本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程艺术楼	结构类型	框架	工程规模	中型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.10
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共7分部，经查7分部，符合设计及标准规定7分部		符合设计	
2	质量控制资料核查	共20项，经核查符合规定20项， 经核查不符合规定0项		符合设计	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查16项，符合规定16项， 共抽查10项，符合规定10项， 共核查16项，符合规定16项， 共抽查10项，符合规定10项		符合设计	
4	观感质量验收	共核查16项，不符合规定0项		一般	
综合验收结论					
建设单位  单位(项目负责人) 加验收单位		监理单位  单位(项目负责人)		施工单位  单位(项目负责人)	
设计单位  单位(项目负责人)					

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理单位（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

验收组成员签字					
序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	刘健昆
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	楼岱军
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	刘如峰
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	林琳
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	宋永平
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	蒋永斌
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	任伟刚



说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。

2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程 教学楼 B		工程地点	界首市融城大道东侧,渚阜铁路北侧, 规划恒新路南侧		
工程规划 许可证号	建字第 341282202200002	工程施工 许可证号	3412822005290001- SX-002	质量监督 注册号	122320038	
工程用途	公共建筑	设计能力		造价	1870.05 万元	
工程主要 内容	土建、装饰、水卫、电气					
开工日期	2020.6.20		竣工日期	2022.8.20		
建设单位	安徽界城建设发展有限公司		法定 代表人	胡小伟		
单位地址	界首市东城街道人民路北侧国库支付中心 4 楼		项目 负责人	刘健昆		
勘察单位	湖北佳境建筑设计有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	宋永平
设计单位	同济大学建筑设计研究院(集团) 有限公司		资质等级	甲 级	项目负 责人	林琳
施工总包 单位	中天建设集团有限公司		资质等级	特级 D133032829		
法定代表 人	庄 彦 强		项目经理	蒋永斌 0190233		
分包单位			资质等级	/		
分包单位			资质等级	/		
分包单位	/		资质等级	/		
监理单位	三维建设工程咨询有限公司		资质等级	甲级 E152000052-6/1		
总监理 工程师	刘 如 峰		岗位证 书号	52000013		
工程质量 监督机构	界首市建筑质量安全监督管理服务中心					

注: 本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	界首市养城中学设计施工总承包工程教学楼 B	结构类型	框 架	工程规模	中 型
施工单位	中天建设集团有限公司	技术负责人	蒋金生	开工日期	2020.6.20
项目经理	蒋永斌	项目技术负责人	杜立新	完工日期	2022.8.20
序号	项 目	验收记录		验收结论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查 7 分部, 符合设计及标准规定 7 分部		符合要求	
2	质量控制资料核查	共 20 项, 经核查符合规定 20 项, 经核查不符合规定 0 项		符合要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 16 项, 符合规定 16 项, 共抽查 10 项, 符合规定 10 项, 共返工处理不符合规定 0 项		符合要求	
4	观感质量验收	共 16 项, 不符合规定 0 项		一般	
5	综合验收结论				
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位		
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
参加验收单位	监理单位	施工单位	设计单位		
单位(项目负责人)	单位(项目负责人)	单位(项目负责人)	单位(项目负责人)		
2022年11月24日	2022年11月24日	2022年11月24日	2022年11月24日		

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

验收组成员签字

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	本人签字
1	刘健昆	安徽界城建设发展有限公司	工民建	项目负责人	
2	楼岱军	蓝城房产建设管理集团有限公司	工民建	项目负责人	
3	刘如峰	三维建设工程咨询有限公司	工民建	项目总监	
4	林琳	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	土木	项目负责人	
5	宋永平	湖北佳境建筑设计有限公司	岩土	项目负责人	
6	蒋永斌	中天建设集团有限公司	工民建	项目经理	
7	任伟刚	中天建设集团有限公司	工民建	项目执行经理	



- 说明：1.验收组对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。
- 2.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	界首市养城中学施工监理			工程地点	界首市		
开工日期	2020.6.20	竣工日期	2021.8.30	项目总监	刘如峰	电话	13885031389
合同编号	/			工程造价	45000万元		
建设单位	安徽恒新文化发展有限公司			公司地址	界首市人民路		
				联系人	刘健昆	电话	15955831865
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市云岩区东山路217号		
				联系人	何友清	电话	15902688747
建设单位评价意见	评价内容		评价意见		较差、差评价意见及理由说明		
	现场管理人员到位情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	质量安全管理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	投资控制情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	进度控制情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	合同管理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	信息管理情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
	组织协调能力情况		<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
最终履约评价结果			<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差				
建设单位项目负责人(签字): 							
建设单位(盖章): 							
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">2021年9月20日</div>							

填表说明

- 1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表,请在评价意见的口内打钩。
- 2、此表一式两份,建设单位和监理单位各留存一份。

3. 颍上县人民东路下元棚改区拆迁安置项目

中标通知书

安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号: YSZGY-GC2017822

贵州三维工程建设监理咨询有限公司:

你单位在颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目招标中,经评标组综合评定,确定你单位为中标单位。中标价款为(人民币)伍佰陆拾玖万肆仟元整(大写),中标工期从工程开工到工程保修期满止 天(日历天)。

请你单位在收到中标通知书后,于 七 日内到 颍上县房地产管理局 (地点)与建设单位签订承包合同。逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称: 颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点: 颍上县

中标范围: 包括但不限于施工图纸、工程量清单及招标文件所包含的施工内容全过程监理。

开工日期: 以合同签订开工日期为准

工程负责人: 刘如峰

建设单位(盖章)

2017年10月24日

工程招标代理机构(盖章)

2017年10月14日

建设工程交易中心(盖章)

2017年10月14日

招标代理机构(盖章)

2017年10月14日

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。

GF—2000—0202

建设工程委托监理合同



中华人民共和国建设部 制定
国家工商行政管理局

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人颍上县房地产管理局与监理人贵州三维工程建设监理咨询有限公司经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目

工程地点：颍上县境内

工程规模：

本项目总建筑面积约为 587226.38 平方米，其中：地上总建筑面积约为 458738.5 平方米，地下室建筑面积约为 117310.39 平方米，架空层建筑面积约为 11177.49 平方米；包括但不限于 1#-26#及 A、B 区地库的建筑、结构、水、电、暖、消防工程等；（实际以图纸及工程量清单为准）。

监理酬金：5694000.00 元（陆拾玖万肆仟元整）人民币

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

- ① 监理投标书或中标通知书；
- ② 本合同标准条件；
- ③ 本合同专用条件；
- ④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 工程开工 开始实施，至 工程保修期满 完成。

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

委托人：（签章）_____ 监理人：（签章）_____

住所：_____ 住所：_____

法定（委托）代表人：（签章）_____ 法定代表人：（签章）_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐号：_____ 帐号：_____

邮编：_____ 邮编：_____

电话：_____ 电话：_____

本合同签订于：2017 年 10 月 30 日




投资额证明文件

业绩证明

兹证明颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目由贵州三维工程建设监理咨询有限公司承担监理工作，项目总监刘如峰，总投资约 13.5 亿元，中标通知书发放时间为 2017 年 10 月 24 日，合同签订时间为 2017 年 10 月 30 日。因颍上县委推进机构改革，县房产局的行政职能划转到县住房和城乡建设局（颍机改办{2019}14 号文）。此证明仅限于招投标使用。

特此证明



第三部分 专用条件

第一条 本合同适用的法律及监理依据：

监理依据：

- 1、国家、地方现行的工程施工规范及质量验评标准；
- 2、本工程设计图纸及有关的设计条件；
- 3、与施工承包单位签订的施工合同及有关协议；
- 4、工程建设监理规定；

第二条 监理范围和监理工作内容：

监理人的义务：本合同项目将在项目有关部门的指导和监督下施行，监理人应严格按“守法、公正、科学”的准则开展监理工作。

监理范围：

监理工作内容：工程施工保修阶段的“三控制、两管理、一协调”即：投资控制、进度控制、质量控制；合同管理和信息管理；工程的组织协调及安全管理。

监理工作的具体内容：

- 1、协助委托人编写开工报告；审查承包人各项施工准备工作，下达开工通知书；
- 2、督促、检查承包人严格执行工程承包合同、国家工程技术标准、施工规范；
- 3、督促承包人施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；
- 4、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，并督促实施，检查落实；
- 5、参加技术交底，图纸会审，审查设计变更；
- 6、审核承包人提出的分包工程；
- 7、配合做好工程造价控制。审核承包人完成的月度工程量，协助委托人做好

竣工结算审计；

- 8、 审查设计变更经设计、业主批准后，发布施工工程变更令；
- 9、 审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的质量，必须时进行测试和监控。杜绝不合格材料；
- 10、 监督承包人严格按施工规范和设计文件施工。控制工程质量，重要工程部位督促承包人实施预控措施。
- 11、 全面检查和控制工程施工质量，对隐蔽工程进行复验签证，做好施工过程中的旁站监理、现场巡视、抽样检查、隐蔽验收、中间工序验收等质量监控工作，做好分部分项工程施工前的计划、准备、样板等检查工作参与工程质量事故的分析及处理，督促事故处理方案的实施。负责现场取样工作。
- 12、 按工期要求进行工程进度控制，制定进度控制方案和进度目标风险防范性对策。及时对进度计划实施情况进行检查分析，当实际进度滞后于计划进度时应通知承包单位采取纠偏措施并监督实施。
- 13、 协助处理合同纠纷和索赔事宜，参与处理承包人违约事件，协调委托人与承建商之间的争议。
- 14、 督促检查安全生产，文明施工。
- 15、 编制监理月报、监理工作总结，报业主和市有关主管部门。监理月报表在每月5日前提交，工程竣工后20日内向委托人出具工程监理工作总结报告。
- 16、 督促承包人整理合同文件及施工技术档案资料，建立技术档案，并将原始的施工技术资料移交业主。
- 17、 在委托范围内组织对工程的验收，对施工质量提出评价意见。检查各承包人在工程项目交付使用前是否已提供相应产品合格证。
- 18、 审核竣工图纸和其它技术文件资料。
- 19、 编制监理工作竣工文件和项目工程最终总结。

- 20、 签发交工验收证书和工程缺陷责任终止证书。在规定的保修期内发负责工程质量的鉴定，明确工程质量问题的责任，按规定进行维修，对规定的工程质量进行验收签认。

第三条 外部条件包括：

- 1、具备政府各部门的有关工程的批文、批件及许可证；
- 2、工程建设现场的所有外层外部关系，诸如：规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、城管、交警等部门，应由委托人负责协调，以满足工程施工和开展监理工作所需提供的外部条件；
- 3、涉及工程建设现场的外层关系（设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等）由监理机构负责组织协调或共同负责。

第四条 委托人应提供工程资料提供时间：

工程开工前一周内提供一套地质报告，施工图纸；建设项目批准文件，规划许可证。

承包单位选定后，提供招标文件，承包单位中标通知书，投标文件（含施工组织设计）

与工程建设及监理有关的合同或协议，以及其它资料。

第五条 委托人应在 10 天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第六条 委托人的常驻代表为_____。

第七条 委托人免费向监理机构提供如下设施：

无。

第八条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报

竣工验收报告

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目1#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 29205.26 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定			合格
4	观感质量验收	抽查 10 项 达到“好”、“一般”的 10 项, 经返工处理符合要求的 0 项			合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项, 经检查符合标准 35 项			合格
综合验收结论		合格			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章) 项目负责人: 陈俊 2022年7月10日	(公章) 总监理工程师: 李跃明 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 蒋相阳 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 李跃明 2022年7月10日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目1#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 29205.26 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经检查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共抽查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 处理符合规定			合格
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 符合“好”和“一般”的要求 10 项 经返修处理符合要求的			合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 35 项, 符合设计及标准 35 项			合格
综合验收结论		合格			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人: 陈强	总监理工程师: 王明	项目负责人: 李跃明	项目负责人: 金希明	项目负责人: 李跃明
	2022年7月10日	2022年7月10日	2022年7月10日	2022年7月10日	2022年7月10日

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路上元棚改区建设工程项目2#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日
序号	项 目	验收记录			
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部			
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项			
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理后符合规定 18 项			
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合规定 15 项 和“一般”的 15 项 经返修处理符合要求的 15 项			
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项，经核查符合设计及标准规定 1 项			
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位 (公章) 项目负责人: 2022年8月3日	(公章) 总监理工程师: 2022年8月3日	(公章) 项目负责人: 2022年8月3日	(公章) 项目负责人: 2022年8月3日	(公章) 项目负责人: 2022年8月3日	






说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目3#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14356.84 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定 18 项		合格	
4	观感质量验收	共核查 15 项, 符合规定 15 项 其中“好”和“一般”的 15 项 经返工处理符合要求的 15 项		好	
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经查符合设计及标准规定 1 项		合格	
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位 (公章) 项目负责人: 李跃明 2022年8月3日	监理单位 (公章) 总监理工程师: 金希明 2022年8月3日	施工单位 (公章) 项目负责人: 蒋相阳 2022年8月3日	设计单位 (公章) 项目负责人: 金希明 2022年8月3日	勘察单位 (公章) 项目负责人: 蒋相阳 2022年8月3日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目4#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14366.62 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理后符合规定 18 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 和“一等”的 15 项 经返修处理符合要求的 15 项		好	
5	绿色建筑工程验收	抽查 6 项, 经审查符合设计及标准规定 6 项		合格	
综合验收结论					
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 项目负责人: 陈霞 2022年7月10日		 (公章) 总监理工程师: 王明 2022年7月10日	 (公章) 项目负责人: 金希明 2022年7月10日	 (公章) 项目负责人: 张阳 2022年7月10日	 (公章) 项目负责人: 张阳 2022年7月10日

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目5#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定			合格
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 符合“合格”和“一般”的 15 项 经处理符合规定的 / 项			合格
5	绿色建筑工程验收	共抽查 1 项, 经审查符合设计及标准规定			合格
综合验收结论					
合格					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章) 项目负责人: 2022年6月7日	(公章) 总监理工程师: 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 2022年6月7日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路上元棚改区建设工程项目6#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 29165.74 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定			合格
4	观感质量验收	共抽查 11 项, “好”、“一般”和“差”的 15 经处理符合要求的 / 项			好
5	绿色建筑工程验收	抽查 项, 经审查符合设计及标准规定 项			合格
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章) 项目负责人: 2022年7月10日	(公章) 总监理工程师: 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 2022年7月10日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录











工程名称	颍上县人民东路上元棚改区建设工程项目7#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月11日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理符合规定	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合规定 15 项 达到“好”和“一般”的 15 项 经返修处理符合规定	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项，经查符合设计及标准要求	合格
综合验收结论		合格	

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
2022年7月11日	2022年7月11日	2022年7月11日	2022年7月11日	2022年7月11日











说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目8#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14366.62 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理后符合规定		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 达到“好”和“一般”的 15 项 经返修处理后符合要求		合格	
5	绿色建筑工程验收	抽查, 经查符合设计及标准规定		合格	
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	 (公章) 总监理工程师:  2022年6月7日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	







说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目9#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14366.62 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理后符合规定		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 达到“好”和“一般”的 15 项 经返工处理后符合规定		合格	
5	绿色建筑工程验收	经核查, 经查符合设计及标准规定		合格	
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	 (公章) 总监理工程师:  2022年6月7日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录






工程名称	颍上县人民东路上元棚改区建设工程项目10#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14366.62 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月17日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定 0 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 达到“好”和“一般”的 15 项 经检查符合要求的 15 项			合格
5	绿色建筑工程验收	经检查符合设计及标准规定			合格
综合验收结论		合格			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
 (公章) 项目负责人:  2022年6月17日	 (公章) 总监理工程师:  2022年6月17日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月17日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月17日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月17日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录


工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目11#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	3层 2967.16 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合规定 17 项 共抽查 17 项, 符合规定 17 项 经返工处理符合规定 17 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 其中“好”和“一般”的 15 项 经返修处理符合要求的 15 项	合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经检查符合设计及标准规定 1 项	合格
综合验收结论			

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章) 项目负责人:  2022年7月10日	(公章) 总监理工程师:  2022年7月10日	(公章) 项目负责人:  2022年7月10日	(公章) 项目负责人:  2022年7月10日	(公章) 项目负责人:  2022年7月10日

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目12#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	4层 18530.20 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合规定 17 项 共抽查 17 项, 符合规定 17 项 经返工处理符合规定 0 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 其中“好”的 10 项, “一般”的 5 项 经返修处理符合要求的 0 项			好
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经查符合设计及标准规定 1 项			合格
综合验收结论					
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章) 项目负责人:  2022年11月5日		(公章) 总监理工程师:  2022年11月5日		(公章) 项目负责人:  2022年11月5日	
(公章) 项目负责人:  2022年11月5日		(公章) 项目负责人:  2022年11月5日		(公章) 项目负责人:  2022年11月5日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目13#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	4层 37680.37 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定的 / 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 “好”和“一般”的 15 项 经返修处理符合要求的 / 项		好	
5	绿色建筑工程验收	抽查 项, 经审查符合设计及标准规定 项		合格	
综合验收结论					
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 2022年11月5日	(公章) 总监理工程师: 2022年11月5日	(公章) 项目负责人: 2022年11月5日	(公章) 项目负责人: 2022年11月5日	(公章) 项目负责人: 2022年11月5日

















说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目14#楼		结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14356.84 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司		技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明		项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日
序号	项 目		验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收		共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查		共 29 项，经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果		共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理合格		合格	
4	观感质量验收		抽查 15 项，符合规定 15 项 “好”和“一般”的 15 项 处理合格		合格	
5	绿色建筑工程验收		项，经查符合设计及标准规定		合格	
综合验收结论			合格			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
(公章) 项目负责人: 阿藏 2022年8月3日	(公章) 总监工程师: [签名] 2022年8月3日	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年8月3日	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年8月3日	(公章) 项目负责人: [签名] 2022年8月3日		

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目15#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定 0 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 其中“好”和“一般”的 15 项 经返修处理符合要求的 0 项		合格	
5	绿色建筑工程验收	抽查 5 项, 经审查符合设计及标准要求 5 项		合格	
综合验收结论: 合格					
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 项目负责人:  2022年8月3日		 (公章) 总监理工程师:  2022年8月3日		 (公章) 项目负责人:  2022年8月3日	 (公章) 项目负责人:  2022年8月3日
 (公章) 项目负责人:  2022年8月3日		 (公章) 总监理工程师:  2022年8月3日		 (公章) 项目负责人:  2022年8月3日	 (公章) 项目负责人:  2022年8月3日




说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目16#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29205.26 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年8月3日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定 18 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 “好”和“一般”的 15 项 经返修处理符合要求的 15 项		合格	
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经审查符合设计及标准规定 1 项		合格	
综合验收结论					
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	项目负责人: (公章) 2022年8月3日	总监理工程师: (公章) 2022年8月3日	项目负责人: (公章) 2022年8月3日	项目负责人: (公章) 2022年8月3日	项目负责人: (公章) 2022年8月3日

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目17#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 29289.56 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经审查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定 18 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合“好”和“一般”的 15 项 经返修处理符合要求的 15 项			合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经审查符合设计及标准要求 1 项			合格
综合验收结论					
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章) 项目负责人:  2022年7月10日		(公章) 总监理工程师:  2022年7月10日		(公章) 项目负责人:  2022年7月10日	
(公章) 项目负责人:  2022年7月10日		(公章) 项目负责人:  2022年7月10日		(公章) 项目负责人:  2022年7月10日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目18#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定 0 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 和“一般”的 15 项 经返工处理符合规定 0 项		好	
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经查符合设计及标准规定 1 项		合格	
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章) 项目负责人: 2022年7月10日	(公章) 总监理工程师: 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 2022年7月10日	











说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目19#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14366.62 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理后符合规定 18 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 经返工处理后符合规定 15 项		合格	
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经审查符合设计及标准规定 1 项		合格	
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章) 项目负责人: 2022年6月7日	(公章) 总监理工程师: 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 2022年6月7日	




说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目20#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14366.62 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定 18 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 达到“好”和“一般”的 15 项 经检查符合规定 15 项		合格	
5	绿色建筑工程验收	经检查符合设计及标准规定 1 项		合格	
综合验收结论		合格			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	 (公章) 总监理工程师:  2022年6月7日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	 (公章) 项目负责人:  2022年6月7日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目21#楼	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	33层 14356.84 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月17日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定 0 项			合格
4	观感质量验收	共核查 15 项, 符合规定 15 项 其中“好”和“一般”的 15 项 经返工处理符合要求的 0 项			合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经检查符合设计及标准规定 1 项			合格
综合验收结论					
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人: 		总监理工程师: 		项目负责人: 	
2022年6月17日		2022年6月17日		2022年6月17日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目22#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 29289.56 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定 18 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 和“一般”的 15 项 经返修处理符合要求的 15 项			合格
5	绿色建筑工程验收	抽查 5 项, 经检查符合设计及标准规定 5 项			合格
综合验收结论					
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
项目负责人: 2022年7月10日	总监理工程师: 2022年7月10日	项目负责人: 2022年7月10日	项目负责人: 2022年7月10日	项目负责人: 2022年7月10日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目23#楼		结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14366.62 m ²	
施工单位	海天建设集团有限公司		技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日	
项目负责人	李跃明		项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日	
序号	项 目		验 收 记 录		验 收 结 论		
1	分部工程验收		共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 7 分部		合格		
2	质量控制资料核查		共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格		
3	安全和使用功能核查及抽查结果		共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理符合规定		合格		
4	观感质量验收		共抽查 15 项, 符合规定 15 项 达到“好”和“一般”的 15 项 经返工处理符合规定		合格		
5	绿色建筑工程验收		经查符合设计及标准规定		合格		
综合验收结论							
建设单位		监理单位		施工单位		设计单位	
勘察单位							
(公章)		(公章)		(公章)		(公章)	
项目负责人:		总监理工程师:		项目负责人:		项目负责人:	
2022年6月7日		2022年6月7日		2022年6月7日		2022年6月7日	

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路上元棚改区建设工程项目24#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14366.62 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合规定 18 项 共抽查 18 项, 符合规定 18 项 经返工处理后符合规定		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 达到“好”和“一般”的 15 项 经返工处理后符合规定 15 项		合格	
5	绿色建筑工程验收	经核查, 经查符合设计及标准规定		合格	
综合验收结论		合格			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 李跃明 2022年6月7日	(公章) 总监理工程师: 李跃明 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年6月7日

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目25#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	33层 14366.62 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年6月7日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部， 经查符合设计及标准规定 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 29 项，经核查符合规定 29 项			合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项，符合规定 18 项 共抽查 18 项，符合规定 18 项 经返工处理后符合规定 18 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合规定 15 项 达到“好”和“一般”的 15 项 经返修处理后符合规定 15 项			合格
5	绿色建筑工程验收	共抽查 15 项，符合规定 15 项 经查符合设计及标准规定 15 项			合格
综合验收结论		合格			
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
(公章) 项目负责人: 李跃明 2022年6月7日	(公章) 总监理工程师: 王德胜 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 蒋相阳 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年6月7日	(公章) 项目负责人: 王德胜 2022年6月7日	

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路上元棚改区建设工程项目26#楼	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	3层 3809.42 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年7月10日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 7 分部, 经审查符合设计及标准规定 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 29 项, 经核查符合规定 29 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项, 符合规定 17 项 共抽查 17 项, 符合规定 17 项 经返工处理后符合规定 17 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合规定 15 项 经返工处理后符合规定 15 项		好	
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经审查符合设计及标准规定 1 项		合格	
综合验收结论					
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 陈俊 2022年7月10日	(公章) 总监理工程师: 李跃明 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年7月10日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年7月10日

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东楼下元棚改区建设工程项目A区地下车库	结构类型	框剪结构	层数/ 建筑面积	地下1层 48440.27 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经审查符合设计及标准规定 6 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 22 项, 经审查符合规定 22 项		合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合规定 11 项 共抽查 11 项, 符合规定 11 项 经返工处理符合规定 11 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 18 项, 符合规定 18 项 “好”和“一般”的 18 项 经返修处理符合规定 18 项		好	
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项, 经审查符合设计及标准规定 1 项		合格	
综合验收结论					
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 陈俊 2022年11月5日	(公章) 总监: 李跃明 2022年11月5日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年11月5日	(公章) 项目负责人: 蒋相阳 2022年11月5日	(公章) 项目负责人: 李跃明 2022年11月5日

说明: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区建设工程项目B区地下车库	结构类型	框剪结构	层数/建筑面积	地下1层 79723.94 m ²
施工单位	海天建设集团有限公司	技术负责人	蒋相阳	开工日期	2019年6月6日
项目负责人	李跃明	项目技术负责人	金希明	完工日期	2022年11月5日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 6 分部， 经查符合设计及标准规定 6 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 22 项，经核查符合规定 22 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合规定 11 项 共抽查 11 项，符合规定 11 项 经返工处理后符合规定 11 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合规定 11 项 “好”和“一般”的 18 项 经返修处理后符合要求的 1 项	好
5	绿色建筑工程验收	抽查 1 项，经查符合设计及标准规定 1 项	合格
综合验收结论			

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章) 项目负责人: 陈赞 2022年11月5日	(公章) 总监理工程师: 王... 2022年11月5日	(公章) 项目负责人: 蒋相阳 2022年11月5日	(公章) 项目负责人: 金希明 2022年11月5日	(公章) 项目负责人: 李跃明 2022年11月5日

说明：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

履约评价

工程项目监理企业履约评价表

工程名称	颍上县人民东路下元棚改区工程监理项目			工程地点	颍上县境内			
开工日期	2019.06.06	竣工日期	2022.11.05	项目总监	刘如峰	电话	13885031389	
合同编号	/			监理酬金	569.40 万元			
建设单位	颍上县房地产管理局			公司地址	颍上县颍阳路			
				联系人	杨工	电话	13905687136	
监理单位	三维建设工程咨询有限公司			公司地址	贵阳市云岩区中天世纪新城五组团 10 楼			
				联系人	向友清	电话	15902688747	
建设单位评价意见	评价内容	评价意见		较差、差评评价意见及理由说明				
	现场管理人员到位情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	质量安全管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	投资控制情况	<input type="checkbox"/> 优良 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	进度控制情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	合同管理情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	信息管理情况	<input type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
	组织协调能力情况	<input checked="" type="checkbox"/> 优良 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差						
最终履约评价结果				<input checked="" type="checkbox"/> 优良	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 一般	<input type="checkbox"/> 较差	<input type="checkbox"/> 差
建设单位项目负责人(签字): 建设单位(盖章):								
2023 年 1 月 20 日								

填表说明

- 1、此表为建设单位对监理单位履约情况进行评价用表，请在评价意见的口内打钩。
- 2、此表一式两份，建设单位和监理单位各留存一份。

表4. 项目管理机构配备情况表

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理服务工作年限	进退场时间
1	总项目管理顾问（香港方咨询人员）	何钜业	建筑测量师	建筑	注册监理工程师/香港注册专业测量师证书	建筑测量、工程监理	BS0612 96、QHRS-2025-0035	40年	根据项目需要全程提供相应咨询服务
2	总监理工程师	刘如峰	高级工程师	房屋建筑工程	注册监理工程师	房屋建筑/市政公用	52000013	18年	全过程驻场
3	项目统筹工程师（香港方咨询人员）	谢志明	建筑测量师	建筑	香港注册专业测量师证书	建筑测量	BSXA8086 98	42年	根据项目需要全程提供相应咨询服务
4	项目统筹工程师	任飞	高级工程师	工程管理	注册监理工程师	房屋建筑/机电安装	52005447	10年	全过程驻场
5	总监代表	郑荣	工程师	农科园艺	贵州省专业监理工程师	农科园艺	Z51180344	22年	全过程驻场
6	总监代表	冉胜平	工程师	土木工程	贵州省专业监理工程师	土木工程	Z51200479	11年	全过程驻场
7	专业监理工程师（土建）	尚进	工程师	土木工程	注册监理工程师	房屋建筑/电力工程	52005645	20年	土建施工期间
8	专业监理工程师（土建）	李晓斌	工程师	工民建	贵州省专业监理工程师	工民建	Z51200478	26年	土建施工期间
9	专业监理工程师（结构）	张付刚	高级工程师	道路与桥梁	贵州省专业监理工程师	道路与桥梁	Z51180109	25年	结构施工期间
10	专业监理工程师（结构）	鲍建康	工程师	给排水	贵州省专业监理工程师	给水与排水	Z511150015	35年	结构施工期间
11	专业监理工程师（结构）	李斌	工程师	建筑工程	贵州省专业监理工程师	土木工程	Z51170072	12年	结构施工期间
12	幕墙工程师	王家艳	高级工程师	公路与隧道工程	贵州省专业监理工程师	公路与隧道工程	Z51180244	15年	幕墙施工期间
13	幕墙工程师	刘华	高级工程师	机械制造及其自动化	贵州省专业监理工程师	机械制造及其自动化	Z51150033	22年	幕墙施工期间
14	幕墙工程师	刘东	工程师	建筑施工技术与管理	贵州省专业监理工程师	建筑施工技术与管理	Z51200481	16年	幕墙施工期间

15	安装工程师	赖光宇	工程师	工业与民用建筑	贵州省专业监理工程师	工业与民用建筑	Z512201900	18年	安装施工期间
16	安装工程师	余其勇	工程师	建筑工程管理	贵州省专业监理工程师	建筑装饰工程技术	Z51220200	13年	安装施工期间
17	安全监理工程师	包涛	工程师	建筑工程管理	贵州省专业监理工程师	建筑工程技术	Z51240123/黔监安B51240024	8年	全过程
18	安全监理工程师	张喜彬	工程师	测量	贵州省专业监理工程师	测量	Z51180110/黔监安B51180281	20年	全过程
19	资料员	隆则花	/	/	培训证	/	/	16年	全过程
20	资料员	潘明勇	/	建设工程监理	贵州省建设工程监理员	建设工程监理	C51230474	5年	全过程
21	报批报建工程师	娄亮	工程师	工程管理	贵州省建设工程监理员	工程管理	Z51240133	22年	报批报建期间
22	设计管理工程师（结构）	周志辉	高级工程师	土木建筑工程	注册监理工程师	冶炼工程/市政公用	31006089	18年	全过程
23	设计管理工程师（幕墙）	晏海忠	工程师	房屋建筑工程	贵州省专业监理工程师	房屋建筑工程	Z51200466	11年	全过程
24	设计管理工程师（安装）	阳飞镔	工程师	建筑电气	贵州省专业监理工程师	建筑电气	Z51240220	12年	全过程
25	成本合约管理工程师	潘茂亮	工程造价	土木工程	贵州省建设工程监理员	工程造价	C51210398	6年	全过程
26	成本合约管理工程师	苗苓	工程造价	造价	一级注册造价工程师	土木建筑	建【造】112452000072027	20年	全过程

注：后附相关证明材料

4.1 总项目管理顾问（何钜业）个人履历及证件：



何 钜 业 测 量 师 荣 誉 勋 章 太 平 绅 士

专 业	:	香港注册专业建筑测量师，中国注册监理工程师，香港政府认可人士(测量师)
专 职	:	发展策划及规划、项目管理及建筑测量
公 司 职 位	:	董事总经理

学 历 及 专 业 资 格

➤ 仲裁及争议解决学文学硕士	2007
➤ 香港测量师学会资深会员	2006
➤ 香港设施管理学会资深会员	2000
➤ 香港注册专业测量师（建筑测量）	1996
➤ 香港政府认可人士（测量师）	1995
➤ 中国注册监理工程师	2010
➤ 注册检验人员	2012
➤ 「自愿楼宇评审计划」评审员	2012
➤ 绿建专才	2010
➤ 香港测量师学会会员	1991
➤ 英国皇家特许建筑测量师	1991
➤ 英国皇家特许项目管理测量师	2003
➤ 英国特许仲裁人学会会员	1993
➤ 英国建筑工程师学会会员	2004



第1頁

社会及公益事务

曾/现委任职衔

➤ 古物咨询委员会委员	2019 至 2020
➤ 认可人士, 注册结构工程师及注册岩土工程师纪律委员会委员	2018 至 2021
➤ 保育历史建筑咨询委员会委员	2016 至 2020
➤ 香港团结基金顾问	2015 至 2019
➤ 水喉匠牌照咨询委员会	2015 至 2019
➤ 香港贸易发展局基建服务咨询委员会	2015 至 2019
➤ 强制验楼强制验窗作业手则技术委员会	2014 至 2020
➤ 中国广东省建设监理协会名誉理事	2011 至今
➤ 独立监察警方处理投诉委员会	2014 至 2015
➤ 消防安全作业手则技术委员会	2012 至 2018
➤ 建筑物拆卸作业手则技术委员会	2012 至 2014
➤ 香港测量师学会 会长	2014 至 2015
➤ 香港测量师学会 高级副会长	2013 至 2014
➤ 香港测量师学会 副会长	2012 至 2013
➤ 香港测量师学会 建筑测量师学会 主席	2010 至 2012
➤ 香港测量师学会 建筑测量师学会 副主席	2009 至 2010
➤ 香港测量师学会 理事会理事	2008 至 2012
➤ 城市规划上诉委员会委员	2011 至 2017
➤ 检验人员注册事务委员会委员	2012 至 2013
➤ 牌照上诉委员会会员	2009 至 2015
➤ 屋宇署辖下消防安全委员会委员	2010 至 2016
➤ 律师纪律仲裁团委员	2010 至 2016
➤ 土地及建设咨询委员会辖下屋宇建设小组委员会委员	2005 至 2015
➤ 建筑物条例上诉审裁处委员	2000 至 2010
➤ 旅馆业条例上诉委员会委员	2000 至 2006
➤ 会社 (房屋安全) 条例上诉委员会委员	2000 至 2006
➤ 床位寓所条例上诉委员会委员	2000 至 2006
➤ 认可人士注册事务委员会委员	2004 至 2006
➤ 楼宇安全贷款计划审批委员会委员	2001 至 2006

资 历

何鉅业测量师 荣誉勋章 太平绅士是建筑测量师和富匯测量师有限公司创办人暨董事总经理，他亦是香港特别行政区行政长官选举委员会建筑、测量、都市规划及园境界委员。何测量师毕业于香港理工学院（现香港理工大学）并获取建筑测量专业文凭，现为资深建筑测量师，拥有多个建筑专业资格包括：香港测量师学会资深会员、香港政府认可人士(测量师)、香港注册专业测量师（建筑测量）、香港设施管理学会资深会员、香港政府注册检验人员、绿建专才、「自愿楼宇评审计划」评审员、中国注册监理工程师、英国皇家特许测量师学会会员、英国特许仲裁人学会会员以及英国建筑工程师学会会员。何测量师亦获取香港城市大学之仲裁及争议解决学硕士名衔。于 2011 年至 2019 年获聘任为中国广东省建设监理协会名誉理事。

何测量师于 1988 年加入了恒基兆业地产有限公司，负责房地产项目管理工作，继于 1995 年，转职李颂熹测量师有限公司由助理董事到后来晋升为公司之执行董事。于 2005 年，他创立了富匯测量师有限公司（前为富匯建筑师测量师有限公司），致力于房地产发展、项目管理、发展顾问、发展可行性研究、建筑设计顾问及建筑测量顾问等服务。在过往的三十年，他处理超过 500 多个建筑项目，包括住宅、工商大厦、商场、写字楼、学校、酒店及服务式公寓以及医院等。

何测量师专长于房地产策划、规划及管理。对建筑测量、楼宇保养维修、翻新、改建/加建、专家证人等范畴亦非常擅长。

何测量师于 2014 – 2015 年担任香港测量师学会会长，并于 2010 – 2012 年担任香港测量师学会建筑测量组主席。亦于 2013 – 2014 年获委任为测量师注册管理局主席。他于 2014 年获得香港测量师学会建筑测量组卓越建筑测量师荣誉。此外担任多个香港政府事务委员会之委员，其中包括城市规划委员会委员，华人屋宇委员会增选委员，水喉匠牌照咨询委员会主席及认可人士，注册结构工程师及注册岩土工程师纪律委员会委员。过往，亦曾担任古物咨询委员会委员、保育历史建筑咨询委员会委员、水务署水喉工程技术委员会委员、食水安全咨询委员会委员、独立监察警方处理投诉委员会、香港城市规划上诉委员会、律师纪律审裁团、香港政府牌照上诉委员会、屋宇署辖下强制验楼强制验窗作业守则技术委员会、消防安全作业守则技术委员会、消防安全条例咨询委员会、消防安全委员会、土地及建设咨询委员会辖下屋宇建设小组委员会委员、建筑物条例上诉裁判团成员、检验人员注册事务委员会委员、旅馆业条例上诉委员会委员、会社（房屋安全）条例上诉委员会委员、床位寓所条例上诉委员会委员、专业房屋建筑委员会委员、认可人士注册事务委员会委员及楼宇安全贷款计划审批委员会委员等。

何测量师近年积极参与社会服务工作并对香港的城市发展、居住环境及楼宇安全维修保养事项尤其关注。由于他在抗疫和研究污水渠播毒方面有出色表现，于 2021 年获香港政府颁授荣誉勋章。



重点项目简介

国内项目

- 厦门马銮湾城市营运发展项目
此项目主要为厦门市西海域马銮湾就有关城市运营、土地需求、规划定位、投资策略、开发模式、资源分析等方面提供分析和调研报告、说明、建议、方向、策略等。规划总面积约为 55.6 平方公里。

- 哈尔滨道外区综合发展项目策划及建筑规划
项目位于哈尔滨平房区，占地面积约 191,643 平方米，拟建低密度住宅/别墅小区，建筑面积约为 120,000 平方米，其中包括 200 套别墅/连体别墅，小高层，会所，商场，销售中心及相关共建及绿化设施。服务包括为项目提供规划/建筑/结构/机电设计等。



- 广东省清远市国际丽晶大酒店项目管理
此项目坐落于清远市新城区 B1#小区，为区内新建之五星级酒店。项目共分三期进行，第一期为一幢 16 层酒店，第二期为一幢 33 层公寓，第三期为 1 幢 4 层商场。建筑面积为 124,755 平方米。服务范围主要为该项目提供全面的项目管理服务。



➤ 广东省中山市酒店及商业发展建筑设计及项目管理项目

此项目位于中山市西堤路，邻近富华酒店及国际酒店，拟建为三十多层高及达到五星级水平之酒店一幢及一座五层高之独立娱乐城，地盘面积约为 12,000 平方米，酒店客房数目为 350 至 360 间左右。建筑费达一亿伍仟万港元。服务范围除了提供整体项目管理及监理外，亦包括向发展商提供发展策略性建议等。



香港项目

➤ 香港筲箕湾 180-184 号商住楼宇发展

这重建项目位于筲箕湾 180-184 号，地盘面积约为 3,500 平方尺，欲兴建为 26 层高的商住楼宇。总楼面面积为 27,000 平方尺，将于 2019 年 10 月完工。何先生为此项目的认可人士及项目经理，负责整体项目规划、设计及工程实施之监督工作。



➤ 香港旺角百加士街 101 号珀轩商住楼宇发展

项目位于旺角百加士街 91-103 号，为住宅发展项目。项目楼高 25 层，楼面面积约为 4 万 1 千平方尺，于 2015 年 12 月已完工。何先生为此项目的认可人士，负责政府图纸审批工作及工程监督。



➤ 香港港岛南区南湾道 1168 地段独立屋住宅发展

项目位于南区南湾道 1168 地段，为高级住宅发展项目。地盆面积约 1,338 平方米，兴建为四幢独立的高级住宅楼房，每幢面积约为 330 平方米，项目于 2016 年 12 月完工。何先生为此项目之项目经理，建筑设计师和认可人士，负责总体项目规划、设计及工程实施之监督工作。



➤ 香港柴湾商业办公楼发展

香港柴湾利众街 24 号地块原为工业用地，后经政府批准更改土地用途为商业办公楼发展。用地面积约为 11,500 呎，可供发展为超过 170,000 呎之高层大楼。何先生受聘为项目之总设计师及认可人士，负责总体项目规划、设计及工程实施之监督工作。作为认可人士，何先生负责政府图纸审批之工作。项目过程由旧楼拆卸、土地平整、大口径挖土混凝土桩建造、桩帽挖土及护土工程、扩阔建造及上盖主框架工程等。项目包括内部装修设计及建造，中央空调安装，甲级室内装修设计装饰安装。为提供灵活的营销可行性，本项目配备特高之天花设施以容许计算机数据中心使用。何先生作为本项目设计及工程技术负责人，能操作项目之施行并主导所有设计及施工问题的解决方案。



➤ 香港屯门造铁厂二期发展

本项目是香港唯一的造铁厂发展工程。铁厂为香港绍荣钢铁有限公司位于屯门海岸的厂房之第二期发展。原占地 92,000 平方米，其中 42,000 平方米的土地为填海所得。整个厂房的设施包括一个电极熔炉、连续性铸造炉、辗压机、一个 132KVA 变电站、污水处理厂、氧气站、办公室和其他辅助设施。另外，还建有一能供排水量 38,000 吨货船使用的码头。本次扩建工程主要提供一独立厂房以安装年生产量 70 万吨之钢铁熔炉及铸铁设备。新扩建厂房面积约为 21,000 平方米，为高约 40 米之单层长跨度钢结构设计，并以工字桩为主地基结构。由于厂房之特殊运作要求，厂房空间特大并不能安装防火分区墙及采用标准之防火避火设计，所以本厂房运用了现代化之防火避火计算机设计分析程序进行有关设计。何先生为本项目之项目管理总监、总设计师及认可人士。何先生主导平衡及解决工程所有设计与施工问题及协调。何先生亦负责监督工程之安全及按质如期施工。



➤ 桩坎角光纤转驳站

这是一家海外电讯集团于桩坎角兴建的光纤转驳站，总发展成本达到港币 1 亿元。该海外电讯集团开始时只希望寻觅一理想的地点来建造海底光纤转驳站；最后，何先生成为该项目的总设计师及认可人士，负责总体项目规划、设计及工程实施之监督工作。除替该集团寻觅合适的地点外，并负责有关之设计及建造整座大楼，包括向政府申请各类有关的牌照等。同时，亦负责向政府部门提交建筑设计审批申请。



工作檔案

2005 年 9 月至今 董事總經理 - 富匯測量師有限公司

何鉅业先生为公司董事总经理，主要负责项目管理、发展顾问、发展可行性研究等工作，亦主责建筑设计顾问及建筑测量顾问服务。

负责之主要项目： -

国内主要项目

- 四川成都市别墅区发展项目管理顾问
- 哈尔滨道外区综合发展项目策划及建筑规划

香港主要项目

- 香港深水埗钦州街组合屋发展
- 香港深水埗 165-169 元洲街住宅发展
- 香港旺角百加士街 101 号珀轩住宅发展
- 香港南区南湾道 1168 地段独立屋住宅发展
- 香港屯门电池回收再造厂发展
- 香港环保园废铁回收厂发展
- 香港青衣城商场改装工程
- 香港九龙塘窝打老道 105 号小学发展
- 香港演艺学院演艺楼扩建工程研究
- 香港深水埗南昌街组合屋发展
- 香港上水中心商场翻新工程
- 香港坪洲 673 地段独立屋住宅发展
- 香港筲箕湾 180-184 号商住楼宇发展
- 香港屯门绍荣铁厂第二期发展
- 香港筲箕湾利众街 24 号商业办公楼发展
- 香港尖沙咀宝勒巷 10 号商厦发展
- 香港屯门圣公会蒙恩小学发展顾问



1995 年 – 2005 年 9 月 执行董事 – 李頌熹測量師有限公司

曾参与之主要项目： -

国内主要项目

- 厦门马銮湾城市营运发展项目
- 广东省清远市国际丽晶大酒店项目管理
- 广东省中山市酒店及商业发展建筑设计及项目管理项目
- 北京石家庄光明大厦酒店项目管理
- 重庆市沙坪坝区滨江段土地开发策划及研究
- 广州琶州会议展览中心土开发可行性研究
- 深圳观澜赛维纳建筑设计及室内设计工程项目
- 深圳观澜湖三期 3A & 3B 及乡村俱乐部建筑设计元素
- 深圳观澜湖高尔夫球城营销及发展顾问项目
- 深圳南山区及龙岗区工业区发展项目
- 海口市长信海景花园二期项目策划
- 广州海珠广场花园物业发展及管理顾问
- 深圳市福田区 B122-53, B122-29 市场定位及项目策划发展项目
- 成都金林半岛商业策划及建筑设计顾问项目
- 成都宏达花园住宅项目总体规划
- 北京廊坊旅游项目

香港主要项目

- 香港医院管理局属下医院之维修保养工程 (由 1998 至 2005)
- 新界将军澳维景湾畔商住发展规划
- 清水湾道 8 号住宅发展
- 香港蓝塘道法国国际学校新校舍项目管理
- 建筑署属下新界区公共厕所改善工程设计及项目管理
- 香港大坑道 350 号高级住宅重建计划
- 香港医院管理局属下医院之解剖室之空气净化设施改善工程
- 新界屯门绍荣钢铁厂厂房建造
- 香港房屋协会西九龙住宅发展
- 香港房屋委员会“周全保养计划”
- 香港大坑道 8-10 号高级住宅重建计划
- 香港中环太古大厦重建
- 香港兴汉道 9-12 号重建工程之设计及政府审批申请
- 香港半山德瑞国际学校建筑测量
- 香港教育学院校舍扩充工程
- 香港桩坎角光纤转驳站设计及建造
- 九龙长沙湾利丰中心改建工程及管理
- 香港湾仔演艺学院扩建工程
- 香港中环永安中心改善工程
- 香港南华会重建工程
- 香港铜锣湾皇室堡大厦改善工程

1988 – 1995 项目经理 - 恒基兆业地产发展有限公司

曾参与之主要项目： -

- 新界马鞍山最大型商住发展项目 - 新港城
- 九龙新蒲岗“常顺中心”
- 九龙将军澳新都城商住发展
- 九龙牛津道 34-36 号住宅发展
- 香港麦当奴道 20-22 号住宅发展
- 新界沙田 377 地段住宅发展
- 香港薄扶林道 71 号商住发展
- 香港罗便臣道 22 号商住发展
- 新界元朗 389 地段商住发展
- 新界沙田 363 地段住宅发展
- 新界粉岭上水 137 地段商住发展
- 新界将军澳 36 地段商住发展
- 九龙柯士甸路商厦发展
- 新界上水新市镇之上水商住发展区
- 香港半山慧豪阁住宅发展
- 新界古洞之低层住宅发展
- 九龙剑桥道 7-9 号住宅发展
- 香港干德道 22 号住宅发展
- 香港毓秀街 25-27 号住宅发展
- 香港摩罗庙街 23-27 号住宅发展
- 新界元朗 472 地段商住发展
- 新界元朗 479 地段商住发展
- 香港香港仔旧大道 120 号商住发展
- 新界粉岭上水 55 地段商住发展
- 九龙光华街 48 号商厦发展
- 香港皇后大道东 248-256 号商厦发展
- 九龙大有街 1 号商厦发展
- 九龙观塘伟业街 165-1767 号商住发展
- 九龙太子道 704 号工/商厦发展



T:\Corporate Promotion\CV\Current Staff\Concept H.O. (Vh-chinese_2019 (繁))



身份证



毕业证



Hong Kong Polytechnic

香港理工學院

This is to certify that

HO KUI YIP

何 鉅 業

having completed a course of study prescribed
by this Polytechnic and having passed the requisite
examinations and satisfied all other requirements
has been awarded the

PROFESSIONAL DIPLOMA IN BUILDING SURVEYING

Given under our hands this Twenty-fifth day of November
One Thousand Nine Hundred and Eighty Eight



DIRECTOR
院長

ACADEMIC SECRETARY
教 務 長



測量師注册证



**SURVEYORS
REGISTRATION
BOARD**

香港測量師
註冊管理局

CERTIFICATE OF REGISTRATION

SURVEYORS REGISTRATION ORDINANCE 1991

This is to certify that

Ho Kui Yip, Vincent

having satisfied the SURVEYORS REGISTRATION BOARD is a
fit and proper person to be registered in the
category(ies) here noted and registered as a

REGISTERED PROFESSIONAL SURVEYOR

Building Surveying Division
BS0612 96

THIS CERTIFICATE IS VALID FROM YEAR TO YEAR

subject to the provisions
of the SURVEYORS REGISTRATION ORDINANCE CAP. 417

REGISTRAR

CHAIRMAN

DATE 1st October 1996



注册监理工程师证



香港工程建设领域专业人士
执业备案证书

备案编号 QHRS-2025-0035

姓名： 何钜业

性别： 男

证件号码： G111032(1)

出生日期： 1965 年 12 月 10 日

在港注册执业资格：

注册专业测量师(建筑测量组) (注册编号：0611196)

前海合作区备案执业资格：

注册监理工程师

备案有效期至： 2030 年 3 月 4 日

注意事项：

1. 本备案认可书仅批准在深圳市前海合作区范围内进行执业；
2. 专业人士在前海合作区直接提供专业服务的范围，应与其在前海管理局备案的业务范围相同；
3. 专业人士应当每年告知前海管理局其在前海合作区参与工程建设和活动的情况；
4. 前海管理局将依据内地法律、法规、规章、规定、标准、规范等要求，对专业人士的备案情况进行统一管理，并将专业机构的相关情况定期通报给发展改革、住建、市、区相关部门。



深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

2025 年 3 月 5 日




4.2 项目总监（刘如峰）证件：

身份证



毕业证



高级工程师（专业：建筑工程）

GZZC

证书编号：黔特高2015001193

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：刘如峰

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：340825197209261510

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑工程

资格名称：工程技术人员_高级工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2015年07月31日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州三维工程建设监理咨询有限公司	贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会评审	贵州省人力资源和社会保障厅



仅限本人查验



统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年08月24日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年05月26日

注册监理工程师资格证

<p>本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.</p> <div data-bbox="383 593 702 952"><p>approved & authorized by Ministry of Personnel The People's Republic of China</p></div>	<div data-bbox="925 560 1244 918"><p>approved & authorized by Ministry of Construction The People's Republic of China</p></div> <p>编号: 0068960 No.: 0068960</p>
<div data-bbox="462 1086 630 1332"></div> <div data-bbox="630 952 957 1288"></div> <p>持证人签名: Signature of the Bearer</p> <p>管理号: File No.:</p>	<p>姓名: 刘如峰 Name: 刘如峰 Sex: 男 Gender: 男</p> <p>出生年月: 1972. 09 Date of Birth: 1972. 09</p> <p>专业类别: Professional Type</p> <p>批准日期: 2005. 05. 15 Approval Date: 2005. 05. 15</p> <p>签发单位盖章: Issued by</p> <p>签发日期: 2005 年 08 月 03 日 Issued on: 2005 年 08 月 03 日</p>

注册监理工程师注册证

		使用有效期: 2025年02月17日 - 2025年08月16日	
<h2>中华人民共和国监理工程师 注册证书</h2>			
姓 名 :	刘如峰		
性 别 :	男		
出生日期 :	1972年09月26日		
注册编号 :	520000013		
注册执业单位 :	三建建设工程咨询有限公司		
注册有效期 :	2027年01月06日		
注册专业 :	房屋建筑工程 市政公用工程		
			
	个人签名 :	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 (3) 15010810800463	
	签名日期	2025年 2月 17日	发证日期 : 2024年11月22日

社保缴纳证明材料



扫一扫验证真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100044712059

姓名: 刘如峰

费款所属期: 200307-202505

身份证号码: 340825197209241510

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200307	是	正常应缴	500	35	35
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200308	是	正常应缴	500	100	35
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200309	是	正常应缴	500	100	35
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200310	是	正常应缴	500	100	35
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200311	是	正常应缴	500	100	35
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200312	是	正常应缴	500	100	35
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200401	是	正常应缴	500	100	40
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200402	是	正常应缴	500	100	40
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200403	是	正常应缴	500	100	40
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200404	是	正常应缴	500	100	40
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200405	是	正常应缴	500	100	40
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200406	是	正常应缴	500	100	40
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200407	是	正常应缴	560	112	44.8
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200408	是	正常应缴	560	112	44.8
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200409	是	正常应缴	560	112	44.8
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200410	是	正常应缴	560	112	44.8
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200411	是	正常应缴	560	112	44.8
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200412	是	正常应缴	560	112	44.8
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200501	是	正常应缴	560	112	44.8
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200502	是	正常应缴	560	112	44.8
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200503	是	正常应缴	560	112	44.8

283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
289	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
290	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
291	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
292	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
298	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
299	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
300	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
301	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
302	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
303	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
304	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
305	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
306	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
307	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
308	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
309	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
310	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
311	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66

312	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
313	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
314	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
315	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
316	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
317	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
318	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
319	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
320	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
321	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
322	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
323	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
324	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
325	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
326	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
327	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
328	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
329	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
330	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
331	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
332	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
333	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
334	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
335	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
336	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
337	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
338	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
339	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
340	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	刘如峰	个人编号	100044712059		身份证号	340825197209261510		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保地	参保险种	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200307-202505	263	0	
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200307-202505	263	0	
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-06-05

提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.3 项目统筹工程师（谢志明）个人简介及证件：



谢志明 - 专业履历简介表

项目总监

谢志明先生是一名建筑测量师，曾参与香港、中国内地和东亚地区超过 100 多个地产发展项目。谢先生透过管理和平衡建筑设计和发展规划，让各大型项目在紧凑的成本预算和时间表下，仍能使开发项目达到香港和中国内地市场的高水平要求。

谢先生也曾在恒基兆业地产集团、庄士国际集团和华懋集团（香港知名开发商）担任高层管理，拥有超过 40 年地产发展及项目管理经验。其间，他曾参与多个成功项目的发展规划策略。谢先生精于研究项目的发展潜力，并透过与房地产顾问的紧密联系，为设计团队定立设计目标。作为团队中关键的一员，谢先生能在项目的早期阶段，从独特的角度去研究及分析，为房地产开发商争取最大的利益和最高的优势。

此外，作为一名经验丰富的专业建筑测量师，谢先生在建筑技术、维护、改造、建筑结构和建筑设施维护方面拥有丰富的专业知识和经验。

谢先生亦参与多范围项目，为客户提供房地产开发、建筑施工、项目管理、维护和维修、装修工程等各种专业顾问服务。

专业资格

- 香港认可人士（测量师名册） 1998
- 香港测量师学会（MHKIS）正式会员 1997
- 香港测量师学会（FHKIS）资深会员 2013
- 香港注册专业测量师（建筑） 1997
- 特许项目管理测量师 1998
- 皇家特许测量师学会（MRICS）正式会员 1996

学历

- 英国伦敦格林威治大学 建筑测量理学士（荣誉）学位
- 香港理工学院 建造学高级文凭（荣誉授予）

身份证




毕业证



University of Greenwich

CHI MING TSE

has been awarded the degree of
BACHELOR OF SCIENCE
with SECOND CLASS HONOURS (2nd Division)
having followed an approved Honours programme in
BUILDING SURVEYING



David Fussey

Dr. David Fussey
Vice-Chancellor



Young

The Rt. Hon. The Baroness Young, D.L.
Chancellor

SEAL OF THE UNIVERSITY

000017091200016000001

測量師注册证



SURVEYORS
REGISTRATION
BOARD

香港測量師
註冊管理局

CERTIFICATE OF REGISTRATION

SURVEYORS REGISTRATION ORDINANCE 1991

This is to certify that

Tse Chi Ming

having satisfied the SURVEYORS REGISTRATION BOARD is a
fit and proper person to be registered in the
discipline(s) here noted and is registered as a

REGISTERED PROFESSIONAL SURVEYOR

Building Surveying Division
BSXA6086 98

THIS CERTIFICATE IS HELD FROM YEAR TO YEAR


subject to the provision
of the SURVEYORS REGISTRATION ORDINANCE CAP. 417

REGISTRAR

CHAIRMAN

DATE 1st January 1998

4.4 项目统筹工程师（任飞）证件： 身份证



职称证（高级工程师）

GZZC

证书编号：黔特高2310993090260

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓 名：任飞

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：520102198803155417

资格系列：工程技术人员

资格专业：工程管理

资格名称：工程技术人员_高级工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2024年06月30日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
三维建设工程咨询有限公司	贵阳市民营经济组织工程专业技术职务高级评审委员会（建筑专业）	贵阳市人力资源和社会保障局



仅限本人查验



统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年09月02日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年06月04日

注册监理工程师资格证

 监理工程师 Supervising Engineer 本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。  中华人民共和国人力资源和社会保障部  中华人民共和国住房和城乡建设部	 姓 名: 任飞 证件号码: 520102198803155417 性 别: 男 出生年月: 1988 年 03 月 专 业: 土木建筑工程 批准日期: 2022 年 05 月 15 日 管 理 号: 20220504852000000504 
---	--



注册监理工程师注册证

		使用有效期: 2025年02月18日 - 2025年08月17日	
<h1>中华人民共和国监理工程师 注册证书</h1>			
姓 名 :	任飞		
性 别 :	男		
出生日期 :	1988年03月15日		
注册编号 :	52005447		
注册执业单位 :	三盛建设工程咨询有限公司		
注册有效期 :	2025年09月08日		
注册专业 :	房屋建筑工程 机电安装工程		
			
			
个人签名 :		任飞	
签名日期		2025年2月18日 发证日期 : 2022年09月09日	

社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100014002082

姓名: 任飞

费款所属期: 201903-202505

身份证: 520102198809115417

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201003	是	正常应缴	1413	282.6	113
2	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201004	是	补缴	1413	282.6	113
3	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201005	是	正常应缴	1413	282.6	113
4	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201006	是	正常应缴	1413	282.6	113
5	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201007	是	正常应缴	1413	282.6	113
6	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201008	是	补缴	1413	282.6	113
7	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201009	是	正常应缴	1413	282.6	113
8	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201010	是	正常应缴	1413	282.6	113
9	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201011	是	正常应缴	1413	282.6	113
10	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201012	是	正常应缴	1413	282.6	113
11	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201101	是	正常应缴	2260	452	180.8
12	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201102	是	正常应缴	2260	452	180.8
13	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201103	是	正常应缴	2260	452	180.8
14	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201104	是	正常应缴	2260	452	180.8

75	1000276454	遵义铝业股份有限公司(中国铝业遵义氧化铝有限公司)(已注销)	企业职工基本养老保险	201603	是	正常应缴	5382	1022.6	430.6
76	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201704	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	5.79
77	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201705	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
78	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201706	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	5.79
79	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201707	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201708	是	缴费基数调整补缴	84.83	16.12	5.79
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201709	是	正常应缴	1919.8	364.76	153.58
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201710	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
83	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201711	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
84	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201712	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
85	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
86	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
87	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
88	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201804	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
89	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201805	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
90	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201806	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
91	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201807	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
92	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201808	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
93	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201809	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
94	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201810	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
95	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201811	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
96	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201812	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
97	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201901	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
98	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201902	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
99	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201903	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
100	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
101	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201905	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
102	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201906	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2
103	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201907	是	正常应缴	3227.45	613.22	258.2

191	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
192	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
193	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
194	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
195	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
196	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
197	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
198	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
199	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
200	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
201	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
202	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
203	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
204	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
205	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
206	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
207	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
208	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
209	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
210	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
211	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
212	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	任飞	个人编号	100014002082		身份证号	520102198803155417		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间		实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州三维建设工程有限公司	201003-201605 201704-202505		173	10
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	201003-201605 201704-202505		173	10
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	播州区	暂停缴费 (中断)	中国铝业遵义氧化铝有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期：2025-06-05


提示：1、如对您的参保信息有疑问，请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。





4.5 总监代表（郑荣）证件：

身份证



职称证

贵州省中级专业技术职务	
资格证书	
贵州省人力资源和社会保障厅制	
	名 郑 荣
	男 1979.12
	别 出生年月
(发证单位钢印)	工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司
	系 列 工 程 园 艺
	专 业
	中级职务 工程师
	任职资格 贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务
	评审组织 任职资格高级评审委员会(代评中级)
发证单位 (公章)	任职资格 2015 年 7 月 1 日
发证时间 2015.11	时 间
证书编号 黔特中(I)201404919	审批单位 贵州省工商业联合会

贵州省专业监理工程师证书



姓名: 郑荣
性别: 男
出生年月: 1979-12-05
专业: 农科园艺
身份证号: 522526197912051035

证书编号: Z51180344
工作单位: 三维建设工程咨询有限公司



签发单位:

发证日期:



继续教育 / 延续登记记录

培训内容: 2021 年第 1 期专业监理工程师继续教育

《建设工程监理文件资料编制与管理》

合格

学时数 24 学时

证书有效期延续至:

2024 年 10 月 27 日

发证单位 (盖章)

2021 年 10 月 27 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容:

《工程质量安全手册》

合格

学时数 24 学时

证书有效期延续至: 2024 年 9 月 26 日

发证单位 (盖章)

2021 年 10 月 27 日

社保缴纳证明材料



扫一扫验证真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100042204616

姓名: 郑荣

费款所属期: 200910-202505

身份证号: 5225261979021035

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200910	是	正常应缴	1230.1	98.41	98.41
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201003	是	缴费基数调整补缴	182.15	36.43	14.57
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201003	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201004	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201004	是	缴费基数调整补缴	182.15	36.43	14.57
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201005	是	缴费基数调整补缴	182.15	36.43	14.57
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201005	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201006	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201006	是	缴费基数调整补缴	182.15	36.43	14.57
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201007	是	缴费基数调整补缴	182.15	36.43	14.57
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201007	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201008	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201009	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201010	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201011	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201012	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201101	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201101	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201102	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201102	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201103	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85

196	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	正常应缴	1465.24	714.44	357.22
197	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
198	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
199	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	1465.24	714.44	357.22
200	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
201	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	1465.24	714.44	357.22
202	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
203	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	1465.24	714.44	357.22
204	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	1078.5	552.56	326.28
205	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	1078.5	552.56	326.28
206	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	1078.5	552.56	326.28
207	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	1078.5	552.56	326.28
208	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	1078.5	552.56	326.28
209	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	1078.5	552.56	326.28
210	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	1758.25	761.32	380.66
211	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	1758.25	761.32	380.66
212	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	1758.25	761.32	380.66
213	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	1758.25	761.32	380.66
214	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	1758.25	761.32	380.66
215	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	1758.25	761.32	380.66
216	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	1114.55	558.33	329.16
217	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	1114.55	558.33	329.16
218	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	1114.55	558.33	329.16
219	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	1114.55	558.33	329.16
220	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	1114.55	558.33	329.16
221	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	1114.55	558.33	329.16
222	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	1800.31	768.05	384.02
223	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
224	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	1800.31	768.05	384.02

225	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
226	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
227	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
228	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
229	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
230	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
231	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
232	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
233	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
234	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
235	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
236	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
237	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
238	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
239	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
240	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
241	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
242	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
243	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
244	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	郑荣	个人编号	100042204616		身份证号	522526197912051035		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保单位	参保单位	缴费起止时间		实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200910-200910 201003-202505		184	4
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200910-200910 201003-202505		184	4
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-06-12


提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.6 总监代表（冉胜平）证件：

身份证



职称证

	姓 名	冉胜平
(发证单位钢印)	公民身份 号 码	522229198903122652
	工作单位	贵州三维工程建设监理咨询有 限公司
(发证单位公章)	系 列	工程 专 业 市政工程
	中级职务 任职资格	工程师
发证单位	评审组织	贵州省人社厅 贵州省住建厅
发证时间	取得任职 资格时间	2019年12月30日
证书管理号	审批单位	贵阳市职称改革工作领导小组

证书印刷序列号: 52102002390



贵州省专业监理工程师证书



姓 名: 冉胜平
性 别: 男
出生年月: 1989-03-12
专 业: 土木工程
身份证号: 522229198903122652

证书编号: Z51200479
工作单位: 三维建设工程咨询有限公司



签发单位:

发证日期:



继续教育 / 延续登记记录

培训内容: 2023 年第 1 期专业

《工程质量安全手册》

合格

学时数 24 学时

证书有效期延续至:

2026 年 8 月 14 日

发证单位 (盖章)

2023 年 8 月 14 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容:

证书有效期延续至:

发证单位 (盖章)

年 月 日

社保缴纳证明材料



扫一扫验证真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100041894347

姓名: 冉胜平

费款所属期: 201406-202505

身份证号: 52232919890912652

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201406	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201407	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201408	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201409	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201410	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201411	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201412	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201501	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201502	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201503	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201504	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201505	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201506	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201507	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201508	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201509	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201510	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201511	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201512	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201601	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201602	是	正常应缴	1919.8	153.58	153.58

138	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	380.66	380.66
139	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-51.5	-51.5
140	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	380.66	380.66
141	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-51.5	-51.5
142	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	380.66	380.66
143	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-51.5	-51.5
144	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	380.66	380.66
145	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-51.5	-51.5
146	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	380.66	380.66
147	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-51.5	-51.5
148	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	329.16	329.16
149	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	329.16	329.16
150	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	329.16	329.16
151	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	329.16	329.16
152	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	329.16	329.16
153	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	329.16	329.16
154	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-34.96	-34.96
155	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	384.02	384.02
156	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-34.96	-34.96
157	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	384.02	384.02
158	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	384.02	384.02
159	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-34.96	-34.96
160	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-34.96	-34.96
161	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	384.02	384.02
162	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-34.96	-34.96
163	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	384.02	384.02
164	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	384.02	384.02
165	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-34.96	-34.96
166	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-34.96	-34.96

167	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	898.14	349.07
168	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	898.14	349.07
169	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	898.14	349.07
170	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	898.14	349.07
171	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	898.14	349.07
172	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	898.14	349.07
173	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
174	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
175	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
176	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
177	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	冉胜平	个人编号	100041894347		身份证号	522229198903122652		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保地	参保单位	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州彩虹之巛建设工程有限公司	201406-202505	132	0	
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州彩虹之巛建设工程有限公司	201406-202505	132	0	
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	贵州彩虹之巛建设工程有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	贵安新区本级	暂停缴费 (中断)	贵州彩虹之巛建设工程有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-05-27

提示: 1、如对您参保信息有疑问,请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.7 土建专业监理工程师（尚进）证件： 身份证



职称证（工程师）

GZZC

证书编号：黔考中2300051962791

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：尚进

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：522522198305176011

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑工程管理

资格名称：工程技术人员_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2023年12月31日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
三维建设工程咨询有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅	贵州省人力资源和社会保障厅



仅限本人查验



统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年09月10日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年06月12日

注册监理工程师资格证

监理工程师 Supervising Engineer	
<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。</p>	
 中华人民共和国人力资源和社会保障部	姓 名: 尚进
 中华人民共和国住房和城乡建设部	证件号码: 522522198305176011
	性 别: 男
	出生年月: 1983年05月
	专 业: 土木建筑工程
	批准日期: 2022年05月15日
	管 理 号: 20220504852000001633



注册监理工程师注册证

		使用有效期: 2025年02月24日 - 2025年08月23日
<h1>中华人民共和国监理工程师 注册证书</h1>		
姓 名 : 尚进		
性 别 : 男		
出生日期 : 1983年05月17日		
注册编号 : 52005645		
注册执业单位 : 三维建设工程咨询有限公司		
注册有效期 : 2025年10月24日		
注册专业 : 房屋建筑工程 电力工程		
		
个人签名 :	中华人民共和国住房和城乡建设部	
签名日期 : 2025.2.24	发证日期 : 2022年11月01日	

社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100045186613

姓名: 尚进

费款所属期: 201801-202505

身份证号码: 522422198309176011

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	缴费基数调整补缴	147	11.76	
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201804	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201804	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201805	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201805	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201806	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201806	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201807	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201808	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201809	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201810	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201811	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201812	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201901	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201901	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201902	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2

80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
83	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
84	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
85	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
86	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
87	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
88	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
89	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
90	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
91	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
92	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
93	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
94	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
95	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
96	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
97	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
98	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
99	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
100	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
101	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
102	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
103	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
104	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
105	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
106	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
107	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
108	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02

109	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
110	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
111	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
112	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
113	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
114	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
115	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
116	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
117	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
118	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
119	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
120	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
121	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
122	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
123	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
124	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
125	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	尚进		个人编号	100045186613		身份证号	522522198305176011		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构		参保单位	缴费起止时间		实际缴费月数		中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级		三维建设工程咨询有限公司	201801-202505		89		0
	失业保险	贵阳市市本级		三维建设工程咨询有限公司	201801-202505		89		0
	工伤保险	贵阳市市本级		三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表				

打印日期: 2025-06-12

提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.8 土建专业监理工程师（李晓斌）证件：
身份证



职称证

中国铁路工程总公司
China Railway Engineering Corporation

姓名 李晓斌
Name

性别 男
Sex

出生年月 1972年12月
Date of Birth

技术资格 工程师
Technical Qualification

工作单位 中铁二局集团
Place of work

系列 工程
Series

专业 工民建
Profession

评审委员会 中铁二局集团中评委
Evaluation Committee

评审通过时间 2003年7月
Date of Approval

证书编号 240225826
Certificate No.

中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

聘任登记
Records for Appointment

日期 Date	备注 Remarks
自 年 至 年 From to	
自 年 至 年 From to	
自 年 至 年 From to	
自 年 至 年 From to	
自 年 至 年 From to	
自 年 至 年 From to	

贵州省专业监理工程师证书



姓名：_____李晓斌_____

性别：_____男_____

出生年月：_____1972-12-26_____

专业：_____工民建_____

身份证号：_____510103197212260311_____

证书编号：_____Z51200478_____

工作单位：_____三维建设工程咨询有限公司_____



签发单位：

发证日期：_____2023____年____12____月____28____日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容：_____2023 年第 1 期专业监理工程师继续教育_____

_____《工程质量安全手册》_____

合格

学时数 24 学时

证书有效期延续至：

_____2026____年____8____月____24____日

发证单位（盖章）

_____2023____年____12____月____14____日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

_____ ____年____ ____月____ ____日

社保缴纳证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李晓斌 社保电脑号：813114786 身份证号码：510103197212260311 页码：1
参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司 单位编号：30437560 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	6.04
2025	04	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	6.04
2025	05	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	6.04
合计				12353.41	6588.0			101.0	79.05			672.37		466.91	407.4	116.6	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，由参保人向用人单位提供，用人单位可向社保经办机构提供，经社保经办机构审核后，在社保系统生成，验证部门可通过系统验证。验证网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入单位编号（30437560）和验证码（3201e972srcfe34q）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育津贴。

3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“3”为基本医疗保险三档，“4”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“5”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中体现。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：30437560 单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司



4.9 结构专业监理工程师（张付刚）证件：
身份证



职称证

GZZC

证书编号：黔特高2015001420

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：张付刚

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：520102196808065817

资格系列：工程技术人员

资格专业：道路与桥梁

资格名称：工程技术人员-高级工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2015年07月31日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州三维工程建设监理咨询有限公司	贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会	贵州省人力资源和社会保障厅



仅限本人查验

统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年06月30日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年04月01日



贵州省专业监理工程师证书



姓 名：_____张付刚_____

性 别：_____男_____

出生年月：_____1968-08-06_____

专 业：_____铁路工程_____

身份证号：_____520102196808065817_____

证书编号 _____Z51180109_____

工作单位 _____三维建设工程咨询有限公司_____



Qdk724

签发单位：

发证日期：2018 年 08 月 05 日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容:2021年第1期专业监理工程师继续教育
《建设工程监理文件资料编制与管理指南》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2024 年 10 月 27 日

发证单位（盖章）

2021 年 10 月 27 日



继续教育 / 延续登记记录

2024 年第 1 期专业监理工程师继续教育
培训内容：《工程质量安全手册》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2027 年 9 月 26 日

发证单位（盖章）

年 月 日



社保缴纳证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 张付刚 社保电脑号: 813114790 身份证号码: 520102196808065817 页码: 1
参保单位名称: 三维建设工程咨询有限公司深圳分公司 单位编号: 30437560 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88
2024	07	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88
2024	08	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88
2024	09	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88
2024	10	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88
2024	11	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88
2024	12	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88
2025	01	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88
2025	02	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88
2025	03	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	04	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
2025	05	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16
合计			12353.41	6588.0			101.0	77.78	25.93		673.37		466.91	407.4	116.6	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 查验部门提供, 查验部门可通过 [网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp](https://sipub.sz.gov.cn/vp) 输入单位编号(30437560)和身份证号码(520102196808065817)核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育津贴。

3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “3”为基本医疗保险三档, “4”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “5”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为补缴。


5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中显示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 30437560 单位名称: 三维建设工程咨询有限公司深圳分公司



4.10 结构专业监理工程师（鲍建康）证件：
身份证



职称证

	姓 名 <u>鲍建康</u>
	性 别 <u>男</u> 出生年月 <u>1965年10月</u>
	工作单位 <u>贵州天力柴油机有限公司</u>
	系 列 <u>工程</u> 专 业 <u>给排水</u>
	中级职务 <u>工程师</u>
	任职资格 <u>2000年6月29日</u>
	评审组织 <u>贵阳市机电中级评委</u>
	审批单位 <u>贵阳市机械电子工业局</u>
(发证单位钢印)	
发证单位 <u>贵阳市</u> (公章)	
发证时间 <u>2001.5.10</u>	
证书编号 <u>200011146</u>	

职称专用章

工程咨询有限公司
5201039091498

贵州省专业监理工程师证书



姓 名: 鲍建康

性 别: 男

出生年月: 1965-10-28

专 业: 给水与排水

身份证号: 520102196510284654

证书编号: Z51150015

工作单位: 三维建设工程咨询有限公司



Qd6052

签发单位:

发证日期: 2019年01月29日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容: 2019年第1期专业监理工程师继续教育

《建设工程监理文件资料编制与管理指南》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至:

2022年9月16日

发证单位 (盖章)

2019年



继续教育 / 延续登记记录

培训内容: 2020年第1期专业监理工程师继续教育

《工程质量安全手册》

合格 学时数 24 学时

2025年7月15日
证书有效期延续至:

发证单位 (盖章)

2022年7月15日



社保缴纳证明材料



扫一扫验证真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100045607744

姓名: 鲍建康

费款所属期: 199503-202505

身份证号: 52010219650224654

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199503	是	正常应缴	355	10.65	10.65
2	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199504	是	正常应缴	355	10.53	10.65
3	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199505	是	正常应缴	355	10.53	10.65
4	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199506	是	正常应缴	355	10.53	10.65
5	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199507	是	正常应缴	355	10.53	10.65
6	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199508	是	正常应缴	355	10.53	10.65
7	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199509	是	正常应缴	355	10.53	10.65
8	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199510	是	正常应缴	355	10.53	10.65
9	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199511	是	正常应缴	355	10.53	10.65
10	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199512	是	正常应缴	355	10.53	10.65
11	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199601	是	正常应缴	261	66.56	7.83
12	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199602	是	正常应缴	261	66.56	7.83
13	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199603	是	正常应缴	261	66.56	7.83
14	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199604	是	正常应缴	261	66.56	7.83
15	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199605	是	正常应缴	261	66.56	7.83
16	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199606	是	正常应缴	261	66.56	7.83
17	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199607	是	正常应缴	261	66.56	7.83
18	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199608	是	正常应缴	261	66.56	7.83
19	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199609	是	正常应缴	261	66.56	7.83
20	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199610	是	正常应缴	261	66.56	7.83
21	1000943479	贵州天力柴油机有限责任公司	企业职工基本养老保险	199611	是	正常应缴	261	66.56	7.83

370	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
371	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
372	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
373	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
374	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
375	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
376	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
377	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
378	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
379	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
380	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
381	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
382	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
383	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
384	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
385	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
386	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
387	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
388	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
389	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
390	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
391	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
392	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
393	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
394	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
395	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
396	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
397	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
398	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16

399	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
400	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
401	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
402	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
403	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
404	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
405	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
406	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
407	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
408	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
409	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
410	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
411	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
412	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
413	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
414	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
415	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
416	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
417	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
418	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
419	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
420	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
421	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
422	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
423	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
424	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
425	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪


姓名	鲍建康	个人编号	100045607744		身份证号	520102196510284654		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保地	参保险种	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	199503-202505	363	0	
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200106-200906 200908-200910 201111-202505	263	25	
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 (中断)	贵州金三利科技建材有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 (中断)	贵州天力柴油机有限责任公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-05-28


提示: 1、如对您参保信息有疑问,请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.11 结构专业监理工程师（李斌）证件：
身份证



职称证

贵州省中级专业技术职务	
资格证书	
贵州省人力资源和社会保障厅制	
	50
	名 李斌
(发证单位钢印)	性 别 男 出生年月 1978.8
	工作单位 贵州三维工程建设监理咨询有限公司
	系 列 工程 专 业 建筑工程管理
	中级职务 任职资格 工程师
	评审组织 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省人力资源和社会保障厅
	任职资格 时 间 2014 年 12 月 31 日
	审批单位 贵州省住房和城乡建设厅
发证单位 (公章)	
发证时间 2014年12月31日	
证书编号 黔中建设201500161	

贵州省专业监理工程师证书



姓 名：李斌

性 别：男

出生年月：1978-08-18

专 业：土木工程

身份证号：520202197808182810

证书编号：Z51170072

工作单位：贵州维建设工程咨询有限公司



签发单位：

发证日期：2019年04月



继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2020年第1期专业监理工程师继续教育
《建设工程监理文件资料编制与管理指南》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2023年11月30日

发证单位（盖章）
2020年11月30日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023年第1期专业监理工程师继续教育
《工程质量安全手册》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026年8月14日

发证单位（盖章）
2023年8月14日



社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100041183180

姓名: 李斌

费款所属期: 200407-202505

身份证号: 520302197809112810

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200407	是	补缴	551.2		44.1
2	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200408	是	补缴	551.2	110.24	44.1
3	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200409	是	补缴	551.2	110.24	44.1
4	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200410	是	补缴	551.2	110.24	44.1
5	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200411	是	补缴	551.2	110.24	44.1
6	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200412	是	补缴	551.2	110.24	44.1
7	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200501	是	补缴	551.2	110.24	44.1
8	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200502	是	补缴	551.2	110.24	44.1
9	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200503	是	补缴	551.2	110.24	44.1
10	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200504	是	补缴	551.2	110.24	44.1
11	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200505	是	补缴	551.2	110.24	44.1
12	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200506	是	补缴	551.2	110.24	44.1
13	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200507	是	补缴	551.2	110.24	44.1
14	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200508	是	补缴	551.2	110.24	44.1
15	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200509	是	补缴	551.2	110.24	44.1
16	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200510	是	补缴	551.2	110.24	44.1
17	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200511	是	补缴	551.2	110.24	44.1
18	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200512	是	补缴	551.2	110.24	44.1
19	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200601	是	补缴	551.2	110.24	44.1
20	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200602	是	补缴	551.2	110.24	44.1
21	1000943005	贵州化工建设有限责任公司	企业职工基本养老保险	200603	是	补缴	551.2	110.24	44.1

254	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202109	是	正常应缴	3828	512.48	306.24
255	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202109	是	正常应缴	3828	512.48	306.24
256	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202110	是	正常应缴	3828	512.48	306.24
257	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202111	是	正常应缴	3828	512.48	306.24
258	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202112	是	正常应缴	3828	512.48	306.24
259	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
260	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
261	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
262	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
263	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
264	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
265	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
266	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
267	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
268	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
269	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
270	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
271	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
272	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
273	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
274	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
275	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
276	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
277	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
278	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
279	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
280	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
281	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
282	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5

283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
289	1000956611	贵州绿地园林建设实业有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
290	1000956611	贵州绿地园林建设实业有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	658.33	329.16
291	1000956611	贵州绿地园林建设实业有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
292	1000956611	贵州绿地园林建设实业有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
298	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
299	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
300	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
301	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
302	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
303	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
304	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
305	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
306	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
307	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
308	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
309	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
310	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
311	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



贵州省社会保险参保缴费证明(个人)



扫一扫验真伪

姓名	李斌	个人编号	100041183180		身份证号	520202197808182810		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保地	参保单位	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200407-202306 202311-202505	247	4	
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200608-202306 202311-202505	222	4	
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	凯里市	暂停缴费 (中断)	贵州致晟智能科技有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	贵安新区本级	暂停缴费 (中断)	贵州芯铜和建筑有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 (中断)	贵州化工建设有限责任公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	云岩区	暂停缴费 (中断)	贵州绿地园林建设实业有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-05-27

提示: 1、如对您的参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



(业务电子专用章)

业务
电子专用章

4.12 幕墙工程师（王家艳）证件：

身份证



职称证

GZZC

证书编号：黔特高2310993080010

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：王家艳
证件类型：居民身份证（户口簿）
证件号码：522627198507083611
资格系列：工程技术人员
资格专业：公路与隧道工程
资格名称：工程技术人员-高级工程师
评审类型：民营企业组织专项评审
取得时间：2024年06月30日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
三维建设工程咨询有限公司	贵阳市民营经济组织工程专业技术职务任职资格高级评审委员会（交通、水利专业）	贵阳市人力资源和社会保障局



仅限本人查验



统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年06月30日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年04月01日

贵州省专业监理工程师证书



姓 名: 王家艳
性 别: 男
出生年月: 1985-07-08
专 业: 道路与桥梁
身份证号: 522627198507083611

证书编号: Z51180244
工作单位: 三维建设工程咨询有限公司

签发单位:
发证日期:



继续教育 / 延续登记

培训内容: 2021年第1期专业监理工程师继续教育
《建设工程监理文件资料编制与管理》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至:

2024年10月27日

发证单位 (盖章)

2024年10月27日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容: 2024年第1期专业监理工程师继续教育
《工程质量安全手册》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至:

2027年

发证单位 (盖章)

年 月 日

社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100041686734

姓名: 王家艳

费款所属期: 201906-202505

身份证号: 522627198506013611

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201006	是	缴费基数调整补缴	182.15	14.57	
2	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201006	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
3	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201007	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
4	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201007	是	缴费基数调整补缴	182.15	36.43	14.57
5	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201008	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
6	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201009	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
7	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201010	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
8	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201011	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
9	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201012	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
10	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201101	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
11	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201101	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
12	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201102	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
13	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201102	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
14	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201103	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
15	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201103	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
16	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201104	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
17	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201104	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
18	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201105	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
19	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201105	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
20	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201106	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
21	1000944615	贵州省交通科学研究院股份有限公司	企业职工基本养老保险	201107	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83

196	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
197	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
198	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
199	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
200	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
201	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
202	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
203	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
204	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
205	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
206	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
207	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
208	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
209	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
210	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
211	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
212	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
213	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
214	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
215	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
216	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
217	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
218	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
219	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
220	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
221	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
222	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
223	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
224	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25

225	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
226	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
227	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	王家艳	个人编号	100041686734		身份证号	522627198507083611		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保地	参保单位	缴费起止时间		实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	201006-201301 201312-202505		170	10
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	201006-201301 201312-202505		170	10
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 (中断)	贵州省交通科学研究院股份有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-05-27

提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.13 幕墙工程师（刘华）证件：

身份证



毕业证



职称证

GZZC

证书编号：黔特高2015001188

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：刘华

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：520111196509010038

资格系列：工程技术人员

资格专业：机电

资格名称：工程技术人员_高级工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2015年07月31日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州三维工程建设监理咨询有限公司	贵州省民营经济组织工程系列专业技术职务任职资格高级评审委员会	贵州省人力资源和社会保障厅



仅限本人查验



统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年08月25日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年05月27日

贵州省专业监理工程师证书



姓 名：刘华
性 别：男
出生年月：1965-09-01
专 业：机械制造及其自动化
身份证号：520111196509010038

证书编号：Z51150033
工作单位：三维建设工程咨询有限公司



9d60C

签发单位：



发证日期：2016年01月27日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2021年第1期专业监理工程师继续教育
《建设工程监理文件资料编制与管理指南》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2024年10月26日

发证单位（盖章）

2021年10月26日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2024年第1期专业监理工程师继续教育
《工程质量安全手册》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026年10月26日

发证单位（盖章）

年 月 日



社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100043474013

姓名: 刘华

费款所属期: 200407-202505

身份证号: 520111196509010038

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200407	是	正常应缴	555	0	111
2	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200408	是	正常应缴	555	0	111
3	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200409	是	正常应缴	555	0	111
4	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200410	是	正常应缴	555	0	111
5	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200411	是	正常应缴	555	0	111
6	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200412	是	正常应缴	555	0	111
7	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200501	是	正常应缴	555	0	111
8	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200502	是	正常应缴	555	0	111
9	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200503	是	正常应缴	555	0	111
10	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200504	是	正常应缴	555	0	111
11	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200505	是	正常应缴	555	0	111
12	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200506	是	正常应缴	555	0	111
13	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200507	是	正常应缴	545	0	129
14	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200508	是	正常应缴	545	0	129
15	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200509	是	正常应缴	545	0	129
16	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200510	是	正常应缴	545	0	129
17	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200511	是	正常应缴	545	0	129
18	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200512	是	正常应缴	545	0	129
19	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200601	是	正常应缴	545	0	129
20	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200602	是	正常应缴	545	0	129
21	1001166783	自谋职业者缴费单位(花溪)	企业职工基本养老保险	200603	是	正常应缴	545	0	129

283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
289	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
290	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
291	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
292	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
298	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
299	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
300	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
301	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
302	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
303	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
304	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
305	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
306	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
307	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
308	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
309	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
310	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202506	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
311	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202507	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07

312	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	998.14	349.07
313	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	998.14	349.07
314	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
315	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
316	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
317	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
318	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	刘华	个人编号	100043474013	身份证号	520111196509010038	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保单位	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	200407-200806 200812-202505	246	5
	失业保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	200812-202505	198	0
	工伤保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	生育保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	生育保险缴费详见缴费明细表		

打印日期: 2025-05-27


提示: 1、如对你的参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.14 幕墙工程师（刘东）证件：

身份证



职称证

	姓 名	刘东
(发证单位钢印)	公民身份	520203198206093213
	号 码	
(公章)	工作单位	贵州三维工程建设监理咨询有 限公司
	系 列	工程 专 业 建筑工程管理
发证单位	中级职务	工程师
发证时间	任职资格	
证书管理号	评审组织	贵州省人社厅 贵州省住建厅
黔考中1910052961402	取得任职	2019年 12 月 30 日
	资格时间	
证书印刷序列号: 52102001402	审批单位	贵阳市职称改革工作领导小组



贵州省专业监理工程师证书



姓 名：刘东

性 别：男

出生年月：1982-06-09

专 业：建筑施工技术与管理

身份证号：520203198206093213

证书编号：Z51200481

工作单位：三维建设工程咨询有限公司



签发单位：

发证日期：2020年11月28日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容：2023年第1期专业监理工程师继续教育

《工程质量安全手册》

合格

学时数 24 学时

证书有效期延续至：

2026年8月14日

发证单位（盖章）

2023年8月14日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容：

证书有效期延续至：

发证单位（盖章）

年 月 日

社保缴纳证明材料



扫一扫验证真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100017601498

姓名: 刘东

费款所属期: 201102-202505

身份证号: 520203198209013213

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201102	是	缴费基数调整补缴	160.65	12.85	12.85
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201102	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201103	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201103	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201104	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201104	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201105	是	正常应缴	1412.25	282.45	112.98
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201105	是	缴费基数调整补缴	160.65	32.13	12.85
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201106	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201107	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201108	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201109	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201110	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201111	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201112	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201201	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201201	是	缴费基数调整补缴	112.5	22.5	9
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201202	是	缴费基数调整补缴	112.5	22.5	9
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201202	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201203	是	正常应缴	1572.9	314.58	125.83
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201203	是	缴费基数调整补缴	112.5	22.5	9

138	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202110	是	正常应缴	3828	512.48	306.24
139	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202111	是	正常应缴	3828	512.48	306.24
140	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202112	是	正常应缴	3828	512.48	306.24
141	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
142	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
143	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
144	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
145	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
146	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
147	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
148	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
149	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
150	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
151	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
152	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
153	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
154	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
155	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
156	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
157	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
158	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
159	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
160	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
161	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
162	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
163	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
164	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
165	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
166	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5

167	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
168	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
169	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
170	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
171	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
172	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
173	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
174	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
175	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
176	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
177	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
178	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
179	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
180	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
181	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
182	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
183	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
184	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
185	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
186	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
187	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
188	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
189	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	刘东	个人编号	100017601498		身份证号	520203198206093213		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保单位	参保单号	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	201102-201208	136	36	
					201501-202306			
					202403-202505			
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	201102-201208	136	36	
					201501-202306			
202403-202505								
工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表				
工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表				
工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表				

打印日期: 2025-06-12

提示: 1、如您的参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



身份证



职称证

	姓 名 <u>赖光宇</u>
(发证单位钢印)	性 别 <u>男</u> 出生年月 <u>1975.10.</u>
	工作单位 <u>贵州省城乡建设总公司平谷公司</u>
	系 列 <u>工程 专 业 工民建</u>
	中级职务 <u>工 程 师</u>
	任职资格 <u>工 程 师</u>
	评审组织 <u>省建设工程中评委</u>
	任职资格 <u>2003</u> 年 <u>11</u> 月 <u>21</u> 日
	时 间
	审批单位 <u>贵州省建设厅</u>
发证单位 <u>贵州省建设厅</u> (公章)	
发证时间 <u>2004年1月10日</u>	
证书编号 <u>黔中建设200400071</u>	



贵州省专业监理工程师证书

说 明

- 1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)规定的专业监理工程师的任职条件。
- 2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。
- 3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。
- 4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。
- 5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证
书

贵州省建设监理协会制



姓 名: 赖光宇

性 别: 男

出生年月: 1975-10-31

专 业: 工业与民用建筑

身份证号: 520103197510310817

证书编号: Z51220190

工作单位: 三维建设工程咨询有限公司



Qdm47V

签发单位:



发证日期: 2022年09月10日

社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100044712002

姓名: 赖光宇

费款所属期: 200307-202505

身份证: 520103197509130817

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200307	是	正常应缴	500	35	35
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200308	是	正常应缴	500	100	35
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200309	是	正常应缴	500	100	35
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200310	是	正常应缴	500	100	35
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200311	是	正常应缴	500	100	35
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200312	是	正常应缴	500	100	35
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200401	是	正常应缴	500	100	40
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200402	是	正常应缴	500	100	40
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200403	是	正常应缴	500	100	40
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200404	是	正常应缴	500	100	40
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200405	是	正常应缴	500	100	40
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200406	是	正常应缴	500	100	40
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200407	是	正常应缴	560	112	44.8
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200408	是	正常应缴	560	112	44.8
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200409	是	正常应缴	560	112	44.8
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200410	是	正常应缴	560	112	44.8
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200411	是	正常应缴	560	112	44.8
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200412	是	正常应缴	560	112	44.8
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200501	是	正常应缴	560	112	44.8
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200502	是	正常应缴	560	112	44.8
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200503	是	正常应缴	560	112	44.8

283	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
284	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202202	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
285	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
286	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202203	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
287	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
288	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
289	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202204	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
290	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
291	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
292	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
293	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
294	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
295	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
296	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
297	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
298	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
299	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	652.56	326.28
300	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
301	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
302	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
303	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
304	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
305	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
306	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
307	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
308	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
309	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
310	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
311	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5

312	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
313	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
314	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
315	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
316	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
317	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
318	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
319	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
320	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
321	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
322	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
323	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
324	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
325	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
326	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
327	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
328	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
329	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
330	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	赖光宇	个人编号	100044712002		身份证号	520103197510310817		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保单位	参保单号	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保单位：贵州三维建设工程有限公司	5201037091426	200307-202306 202403-202505	255	8	
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200307-202306 202403-202505	255	8	
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-06-12

提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.16 安装工程师（余其勇）证件：
身份证



职称证

GZZC

证书编号：黔考中2000052961880

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：余其勇

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：522123198711024093

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑工程管理

资格名称：工程技术人员_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2020年12月30日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州三维工程建设监理咨询有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省自然资源厅	贵州省人力资源和社会保障厅



仅限本人查验



统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年08月12日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年05月14日

贵州省专业监理工程师证书

说 明

- 1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)规定的专业监理工程师的任职条件。
- 2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。
- 3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。
- 4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。
- 5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证
书

贵州省建设监理协会制



姓 名: 余其勇

性 别: 男

出生年月: 1987-11-02

专 业: 建筑装饰工程技术

身份证号: 522123198711024093

证书编号: Z51220200

工作单位: 三维建设工程咨询有限公司



Qdm47a

签发单位:

发证日期: 2022 月09 日16



社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100043840865

姓名: 余其明

费款所属期: 201301-202505

身份证号: 52212319820024093

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201301	是	缴费基数调整补缴	234.4	18.75	
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201301	是	正常应缴	1685.4	337.08	134.83
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201302	是	缴费基数调整补缴	234.4	18.75	
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201302	是	正常应缴	1685.4	337.08	134.83
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201303	是	正常应缴	1685.4	337.08	134.83
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201303	是	缴费基数调整补缴	234.4	18.75	
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201304	是	正常应缴	1685.4	337.08	134.83
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201304	是	缴费基数调整补缴	234.4	18.75	
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201305	是	缴费基数调整补缴	234.4	18.75	
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201305	是	正常应缴	1685.4	337.08	134.83
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201306	是	正常应缴	1685.4	337.08	134.83
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201306	是	缴费基数调整补缴	234.4	18.75	
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201307	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201308	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201309	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201310	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201311	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201312	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201401	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201402	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201403	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58

167	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
168	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
169	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
170	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
171	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
172	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
173	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
174	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
175	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
176	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
177	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
178	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
179	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
180	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
181	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
182	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
183	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
184	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
185	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
186	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
187	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
188	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
189	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
190	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
191	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
192	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
193	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
194	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
195	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25

196	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
197	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
198	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
199	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	余其勇	个人编号	100043840865		身份证号	522123198711024093		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保单位	参保单位	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保单位	三维建设工程咨询有限公司	201301-202505	149	0	
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	201301-202505	149	0	
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-06-12

提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.17 安全监理工程师（包涛）证件：
身份证



毕业证



职称证

GZZC

证书编号：黔考中2200051963227

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：包涛

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：522422199003070050

资格系列：工程技术人员

资格专业：建筑工程管理

资格名称：工程技术人员_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2022年12月30日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
三维建设咨询有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅	贵州省人力资源和社会保障厅



仅限本人查验



统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年09月10日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年06月12日

贵州省专业监理工程师证书

说 明

- 1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)规定的专业监理工程师的任职条件。
- 2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。
- 3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。
- 4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。
- 5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证
书

贵州省建设监理协会制



名：包海

性 别：男

出生年月：1990-03-07

专 业：建筑工程技术

身份证号：522422199003070050

证书编号 Z51240123

工作单位 三维建设工程咨询有限公司



签发单位：

发证日期：2024 年 01 月 09 日



贵州省安全监理工程师证书

说 明

一、本证书由贵州省建设监理协会颁发，表明持证人员已按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条的规定，经安全生产教育培训并考试合格，符合住房和城乡建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）第四条（三）“监理单位的总监理工程师和安全监理人员需经安全生产教育培训后方可上岗，其教育培训情况记入个人继续教育档案”的要求。

二、本证书有效期为三年，持证人员每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

三、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的安全监理人员培训信息在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

四、持证人变更单位时须经发证单位重新换发证书方为有效。

建设监理企业安全监理工程师

安全生产教育培训合格证书

贵州省建设监理协会制



Qdn 29



单位名称： 三维建设工程咨询有限
公司

职 务： 安全监理工程师

专业类别： 1.房屋建筑 2.市政公用

证书编号： 黔监安B51240024

姓 名： 包涛

性 别： 男

出生年月： 1990-03-07

身份证号： 522422199003070050



发证时间 2024 年02 月06 日

社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100045066273

姓名: 包涛

费款所属期: 201112-202505

身份证号: 522122199009010050

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201712	是	正常应缴	2004.63	160.37	
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201801	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201802	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201803	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201804	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201804	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201805	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201805	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201806	是	缴费基数调整补缴	147	27.93	11.76
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201806	是	正常应缴	2004.63	380.88	160.37
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201807	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201808	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201809	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201810	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201811	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201812	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201901	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201901	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61

80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
83	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
84	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
85	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
86	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
87	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
88	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
89	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
90	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
91	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
92	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
93	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
94	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
95	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
96	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
97	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
98	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
99	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
100	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
101	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
102	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
103	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
104	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
105	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
106	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
107	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
108	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96

109	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
110	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
111	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
112	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
113	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
114	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
115	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
116	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
117	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
118	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
119	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
120	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
121	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
122	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
123	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
124	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
125	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
126	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	包涛	个人编号	100045066273		身份证号	522422199003070050		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	贵阳市市本级	参保缴费	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	201712-202505	90	0	
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	201712-202505	90	0	
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表			

打印日期: 2025-06-06


提示: 1、如您的参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.18 安全监理工程师（张喜彬）证件：
身份证



职称证

	姓 名 <u>张喜彬</u>
	性 别 <u>男</u> 出生年月 <u>1971.2</u>
	工作单位 <u>中国水利水电第十一工程局</u>
	系 列 <u>工程专 业 测量</u>
	中级职务 <u>工 程 师</u>
	任职资格 <u>工 程 师</u>
	评审组织 <u>省建设中评委</u>
	任职资格 时 间 <u>2001 年 11 月 21 日</u>
	审批单位 <u>贵州省建设厅</u>
(发证单位钢印)	
发证单位 <u>建 筑</u>	
发证时间 <u>2002 年 1 月 10 日</u>	
证书编号 <u>黔中建设200100037</u>	



贵州省专业监理工程师证书

Qdkw17



姓 名: 张喜彬

性 别: 男

出生年月: 1971-02-15

专 业: 测量

身份证号: 229004197102154139

证书编号: Z51180110

工作单位: 三维建设工程咨询有限公司



Qdk725

签发单位: (盖章)

发证日期: 2018年 07月 05日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容: 2021年第1期专业监理工程师继续教育

《建设工程监理文件资料编制与管理指南》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至: 2024年10月27日

发证单位 (盖章)

2024年 10月 27日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容: 2024年第1期专业监理工程师继续教育

《工程质量安全手册》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至: 2027年 9月 26日

发证单位 (盖章)

2027年 9月 26日

贵州省安全监理工程师证书



企业名称 三维建设工程咨询有限

公司

职 务: 安全监理工程师

专业类别 1.房屋建筑 2.市政公用

证书编号: 黔监安B51180281

姓 名: 张喜彬

性 别: 男

出生年月: 1971-02-15

身份证号: 229004197102154139



发证时间 2018 年 06 月 日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容:

- 1、中华人民共和国安全生产法
- 2、《危险性较大的分部分项工程管理规定》(住建部 37 号部令)及住建部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程管理规定》有关问题的通知(建办质[2018]31 号)
- 3、质量安全手册
- 4、贵州省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则(黔建建字[2020]133 号)

证书有效期延续至:

2024 年 10 月 12 日

发证单位(盖章)

2024 年 10 月 12 日

继续教育 / 延续登记记录

培训内容:

- 中华人民共和国安全生产法
- 质量安全手册
- 贵州省危险性较大的分部分项工程安全管理规定实施细则(黔建建字[2020]133 号)

证书有效期延续至:

2027 年 10 月 8 日

发证单位(盖章)

年 月 日



社保缴纳证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张喜彬
社保电脑号：813114782
身份证号：229004197102154139
参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司
单位编号：30437560
页码：1
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	33.67	2360	18.88	4.72
2025	02	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	33.67	2360	18.88	4.72
2025	03	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	6.04
2025	04	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	6.04
2025	05	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	6.04
合计			12353.41	6588.0			101.0	77.78	79.05		672.37				407.4		116.6

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，由参保人向用人单位提供，用人单位可向社保经办机构提供，社保经办机构可通过系统验证，验证网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp>，输入身份证号和验证码（3201e973rd02ak）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育津贴。

3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“3”为基本医疗保险三档，“4”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“5”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中体现。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号：30437560
单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司



4.19 资料员（隆则花）证件：

身份证



毕业证



培训合格证书

云南省高速公路试验检测技术

培训合格证书



姓名: 隆则花

工作单位: 云南公路建设监理公司

编号: 2011601

隆则花 于 2011年 5月9日至
2011年 5月 23日 在云南省
高速公路试验检测人员(试
验操作能力土建部分)培训
班第三期学习期满, 成绩合

格, 准予结业。



培训单位(章)



发证单位(章)

二〇一一年五月三十日

社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100045415336

姓名: 陈则花

费款所属期: 200912-202505

身份证号: 1305221985091414968

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	200512	是	正常应缴	300	48	
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201310	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201311	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201312	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201401	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201402	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201403	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201404	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201405	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201406	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201407	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201408	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201409	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201410	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201411	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201412	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201501	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201502	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201503	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201504	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201505	是	正常应缴	1919.8	383.96	153.58

138	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
139	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
140	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
141	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
142	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
143	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
144	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
145	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
146	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
147	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
148	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
149	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
150	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
151	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
152	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
153	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
154	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
155	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
156	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
157	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	2360	330.4	188.8
158	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	2360	330.4	188.8
159	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	2360	330.4	188.8
160	5299999999	异地转入虚拟单位	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	2360	330.4	188.8
161	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
162	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
163	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
164	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
165	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
166	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96

167	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
168	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
169	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
170	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
171	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
172	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
173	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
174	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
175	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
176	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
177	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
178	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
179	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
180	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
181	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
182	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
183	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
184	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
185	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



贵州省社会保险参保缴费证明(个人)



扫一扫验真伪

姓名	隆则花	个人编号	1000943935		身份证号	430522198509184968	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200512-200512 201310-202505	141	93
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	201310-202306 202311-202505	136	4
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		

转入情况			
原参保地	转移险种	缴费起止时间	转移总月数
南山区	110	200512-202310	5

打印日期: 2025-06-12

提示: 1、如您的参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.20 资料员（潘明勇）证件：
身份证



贵州省建设工程监理员

说 明

一、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的监理员任职条件。

二、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

三、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

四、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

五、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省建设工程监理员

证
书

贵州省建设监理协会制



单位名称：三维建设工程咨询有限
公司

学 历：大专

所学专业：建设工程监理

证书编号：C51230474

姓 名：潘明勇

性 别：男

出生年月：1997-11-10

身份证号：52260119971110541X



QdmRx

签发单位：（盖章）

发证日期：2020年 06 月 26 日

备 注：



社保缴纳证明材料



扫一扫验证真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 400001060043

姓名: 潘明勇

费款所属期: 202301-202505

身份证号: 52260119920910541X

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96

22	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
23	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
24	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
25	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
26	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
27	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
28	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
29	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
30	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
31	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
32	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
33	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
34	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
35	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
36	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
37	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
38	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
39	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
40	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
41	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）



扫一扫验真伪

姓名	潘明勇	个人编号	400001060043		身份证号	52260119971110541X	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	202301-202505	29	0
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	202301-202505	29	0
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		

打印日期: 2025-06-12

提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



4.21 报批报建工程师（姜亮）证件：
身份证



职称证

	<p>中国水利水电建设集团公司 SINOHYDRO CORPORATION</p>  <p>专业技术 资格证书</p> <p>QUALIFICATION CERTIFICATE OF SPECIALITY AND TECHNOLOGY</p>
<p>本证书由中国水利水电建设集团公司批准和颁发，它表明持证人已通过《中国水利水电建设集团公司关于做好职称工作的意见》（中水电人〔2004〕132）号规定的专业技术资格评审程序具有的专业技术资格水平。</p> <div data-bbox="630 958 957 1288"></div> <div data-bbox="965 1137 1220 1400"></div> <p>编 号： No: SD2007050130129</p>	

职称证

This is to certify
the qualification level
of speciality and tech-
nology of the bearer
who has passed the SP
appraisal.



(盖钢印)

持证人签名.....
Signature of the bearer

姓 名 姜亮
Full Name

性 别 男
Gender

工作单位 中国水电五局
Work Place

身份证号 510802197609104511
ID No.



经本评审委员会评审认定,

姜亮 同志具备 工程师

专业技术资格。

资格取得时间2007年12月10日



贵州省专业监理工程师

说 明

- 1、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)规定的专业监理工程师的任职条件。
- 2、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。
- 3、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。
- 4、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。
- 5、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证 书

贵州省建设监理协会制



名：_____姜亮_____

性 别：_____男_____

出生年月：_____1976-09-10_____

专 业：_____工程管理_____

身份证号：_____510802197609104511_____

证书编号_____Z51240133_____

工作单位_____三维建设工程咨询有限公司_____



Q d m F26

签发单位：_____

发证日期：2024年01月09日



社保缴纳证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：姜亮		社保电脑号：815803645				身份证号码：510802197609104511				页码：1								
参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司						单位编号：30437560						计算单位：元						
缴费年	月	单位编号	养老保险				医疗保险				生育		工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	08	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
2024	09	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
2024	10	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
2024	11	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
2024	12	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
2025	01	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
2025	02	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
2025	03	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
2025	04	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
2025	05	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05	
合计			6962.6		3593.6		990.65		330.25		330.25				287.8		70.5	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9f93fcfd1f2 ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），
“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额为负数，则为按国家规定后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30437560




4.22 设计管理工程师（结构）-周志辉证件：

身份证



职称证

姓 名	周志辉	
Full Name		
性 别	男	
Sex		
工作单位	中国水利水电第八工程局有限公司	
Work Place		
身份证号	432501197212286512	
ID No.		
编 号: DJ2013013012006		
No.		
专业名称	高级工程师	
Speciality		
资格名称		
Qualification Level		
授予时间	2013 年 12 月 31 日	
Conferment Date		
评审委员会	持证人签名: 周志辉	
Conferred by	Signature of the bearer	

注册监理工程师资格证

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.



by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China



The People's Republic of China

编号:
No.:

0099995



持证人签名:
Signature of the Bearer

周志辉

07215242106520117

管理号:
File No.:

姓名:

周志辉

Full Name

性别:

男

Sex

出生年月:

Date of Birth 1972年12月

专业类别:

Professional Type

批准日期:

Approval Date 2007.05.13

签发单位盖章:

Issued by

签发日期:

Issued on

2007年05月13日

注册监理工程师注册证

		使用有效期: 2025年02月17日 - 2025年08月16日	
<h1>中华人民共和国监理工程师 注册证书</h1>			
姓 名 :	周志辉		
性 别 :	男		
出生日期 :	1972年12月28日		
注册编号 :	31006089		
注册执业单位 :	三维建设工程咨询有限公司		
注册有效期 :	2027年05月04日		
注册专业 :	冶炼工程 市政公用工程		
	个人签名 :		
	签名日期 :	2025.2.18	
			
		发证日期 : 2024年02月20日	

社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100042016125

姓名: 周志辉

费款所属期: 200707-200905

身份证号: 13250119720226512

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000952611	普诚正华工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200707	是	正常应缴	850	170	88
2	1000952611	普诚正华工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200709	是	正常应缴	850	170	88
3	1000952611	普诚正华工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200806	是	正常应缴	1033.4	206.68	82.67
4	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200809	是	正常应缴	1033.4	206.68	82.67
5	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200810	是	正常应缴	1033.4	206.68	82.67
6	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200811	是	正常应缴	1033.4	206.68	82.67
7	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200812	是	正常应缴	1033.4	206.68	82.67
8	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200901	是	缴费基数调整补缴	196.7	39.34	15.74
9	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200901	是	正常应缴	1033.4	206.68	82.67
10	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200902	是	缴费基数调整补缴	196.7	39.34	15.74
11	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200902	是	正常应缴	1033.4	206.68	82.67
12	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200903	是	缴费基数调整补缴	196.7	39.34	15.74
13	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200903	是	正常应缴	1033.4	206.68	82.67
14	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200904	是	缴费基数调整补缴	196.7	39.34	15.74
15	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200904	是	正常应缴	1033.4	206.68	82.67
16	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200905	是	正常应缴	1230.1	246.02	98.41
17	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200906	是	正常应缴	1460	292	116.8
18	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200907	是	正常应缴	1460	292	116.8
19	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200908	是	正常应缴	1460	292	116.8
20	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200909	是	正常应缴	1460	292	116.8
21	1000946111	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	企业职工基本养老保险	200910	是	正常应缴	1460	292	116.8



167	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
168	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	缴费基数调整补缴	170.15	32.33	13.61
169	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201905	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
170	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201905	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
171	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201906	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
172	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201906	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
173	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201907	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
174	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
175	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
176	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
177	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
178	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
179	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
180	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
181	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
182	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
183	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
184	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
185	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
186	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
187	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
188	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
189	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
190	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25

贵州省社会保险缴费证明（个人）



扫一扫验真伪

姓名	周志辉	个人编号	100042016125	身份证号	432501197212286512	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保单位	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	200707-200707 200709-200709 200806-200806 200809-201907 202404-202505	148	67
	失业保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	200709-200709 200806-200806 200809-201907 202404-202505	147	66
	工伤保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	贵州电力建设监理咨询有限责任公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	普诚正华工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	普诚正华工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		

打印日期: 2025-06-12

提示: 1、如对您的参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。

2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险缴费证明》具有同等效力。



4.23 设计管理工程师（幕墙）-（晏海忠）证件：
身份证



毕业证



职称证

	姓 名	晏海忠
(发证单位钢印)	公民身份 号 码	52222619860421403X
	工作单位	贵州三维工程建设监理咨询有 限公司
(发证单位公章)	系 列	工程 专 业 建筑工程管理
	中级职务 任职资格	工程师
发证单位	评审组织	贵州省人社厅 贵州省住建厅
发证时间	取得任职 资格时间	2019年 12 月 30 日
证书管理号	审批单位	贵阳市职称改革工作领导小组

证书印刷序列号: 52102001072



贵州省专业监理工程师



姓名: 晏海忠
性别: 男
出生年月: 1986-04-21
专业: 房屋建筑工程
身份证号: 52222619860421403X

证书编号: Z51200466
工作单位: 三维建设工程咨询有限公司



Qdlba

签发单位:

发证日期: 2020年11月26日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容: 2023 年第 1 期专业监理工程师
《工程质量安全手册》

合格

学时数 24 学时

证书有效期延续至:

2026 年 8 月 14 日

发证单位 (盖章)

2023 年 8 月 14 日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容:

证书有效期延续至:

发证单位 (盖章)

年 月 日

社保缴纳证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：晏海忠 社保电脑号：813114806 身份证号：52222619860421403X 页码：1
参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司 单位编号：30437560 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05
2024	09	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05
2024	10	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05
2024	11	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05
2024	12	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	35.23	3523	28.18	7.05
2025	01	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05
2025	02	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05
2025	03	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05
2025	04	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05
2025	05	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	35.23	3523	28.18	7.05
合计			6962.6	3593.6			990.65	330.25			330.25			352.3	281.8	70.5	

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e9f93fce9190 ）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
 3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费基数为零，则按缴费基数后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30437560



4.24 设计管理工程师（安装）-（阳飞镜）证件：
身份证



职称证

GZZC

证书编号：黔考中2300051960008

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：阳飞镔
证件类型：居民身份证（户口簿）
证件号码：522126197802284573
资格系列：工程技术人员
资格专业：建筑电气
资格名称：工程技术人员（工程师）
评审类型：以考代评
取得时间：2023年12月31日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
三维建设工程咨询有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅	贵州省人力资源和社会保障厅



仅限本人查验



统一核验地址：<https://rcrs.gzsrs.cn:9999/pub/#/>

使用场景 本人使用 有效期至：2025年06月29日

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2025年03月31日

贵州省专业监理工程师

说 明

一、本证书由贵州省建设监理协会颁发。表明持证人员经过监理业务培训并考试合格，符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）规定的专业监理工程师的任职条件。

二、本证书须由聘用单位统一申报办理。取得本证书的监理人员的信息，在贵州省建设监理协会网站能公开查询。

三、本证书有效期为三年。持证人每三年须接受继续教育培训并办理延续登记手续。

四、本证书由个人使用和保管，不得伪造、涂改、转借，如有遗失，应申请补发。

五、持证人变更单位时，须经发证单位重新换证书方为有效；持证人所在单位名称须与本证书的单位名称一致，否则无效。

贵州省专业监理工程师

证 书

贵州省建设监理协会制



姓 名: 阳飞斌
别: 男
出生年月: 1978-02-28
专 业: 电子应用技术
身份证号: 522126197802284573

证书编号: Z51240220
工作单位: 三维建设工程咨询有限公司



签发单位: (盖章)
发证日期: 2024 年 10 月 14 日



社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100042349532

姓名: 阳飞强

费款所属期: 200901-202505

身份证号码: 52212619780224573

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200501	是	正常应缴	560	112	44.8
2	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200502	是	正常应缴	560	112	44.8
3	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200503	是	正常应缴	560	112	44.8
4	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200504	是	正常应缴	560	112	44.8
5	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200505	是	正常应缴	560	112	44.8
6	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200506	是	正常应缴	560	112	44.8
7	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200507	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
8	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200508	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
9	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200509	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
10	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200510	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
11	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200511	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
12	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200512	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
13	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200601	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
14	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200602	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
15	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200603	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
16	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200604	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
17	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200605	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
18	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200606	是	正常应缴	541.35	128.27	51.31
19	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200607	是	正常应缴	1116.67	223.33	89.33
20	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200608	是	正常应缴	1116.67	223.33	89.33
21	1000946741	贵阳佳通监理咨询有限公司	企业职工基本养老保险	200609	是	正常应缴	1116.67	223.33	89.33

225	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
226	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
227	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
228	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
229	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
230	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
231	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
232	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
233	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
234	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
235	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
236	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
237	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
238	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
239	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
240	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
241	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
242	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
243	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
244	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
245	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
246	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
247	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
248	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	598.14	349.07
249	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
250	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
251	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
252	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
253	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25

贵州省社会保险参保缴费证明（个人）



扫一扫验真伪

姓名	阳飞旗	个人编号	100042349532		身份证号	522126197802284573	
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	缴费状态	参保单位名称	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200501-200803 200805-201112 201304-201904 202009-202306 202309-202505	211	34
	失业保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	200501-200803 200805-200805 200808-201112 201304-201904 202009-202306 202309-202505	209	36
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	参保缴费	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	南明区	暂停缴费 (中断)	贵阳森华通讯技术咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	云岩区	暂停缴费 (中断)	贵州利达四方科技有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 (中断)	贵州晟邦科技发展有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 (中断)	贵州晟邦科技发展有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	南明区	暂停缴费 (中断)	贵阳森华通讯技术咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	云岩区	暂停缴费 (中断)	贵阳赛华通信工程有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 (中断)	贵阳佳通监理咨询有限责任公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 (中断)	贵阳佳通监理咨询有限责任公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		
	工伤保险	贵阳市市本级	暂停缴费 (中断)	贵阳佳通监理咨询有限责任公司	工伤保险缴费详见缴费明细表		

打印日期: 2025-06-12

- 提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和《缴费证明》到参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险缴费证明》具有同等效力。



4.25 成本合约管理工程师（潘茂亮）证件：
身份证



贵州省建设工程监理员



姓 名: 潘茂亮
性 别: 男
出生年月: 1999-03-10
身份证号: 520102199903105817



单位名称: 三维建设工程咨询有限
公司
学 历: 大专
所学专业: 工程造价
证书编号: C51210398

签发单位:
发证日期: 2024 07 28
备 注:



继续教育 / 延续登记记录

培训内容: 2024 年第 1 期监理员继续教育
《工程质量安全手册》

合格 学时数 24 学时

证书有效期延续至:

2027 年

发证单位 (盖章)

2024 6 年 13 月 日



继续教育 / 延续登记记录

培训内容:

证书有效期延续至:

发证单位 (盖章)

年 月 日

社保缴纳证明材料

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：潘茂亮		社保电脑号：813114794		身份证号码：520102199903105817		页码：1											
参保单位名称：三维建设工程咨询有限公司深圳分公司		单位编号：30437560				计算单位：元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	09	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	10	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	11	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2023	12	30437560	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	18.41	2360	16.52	7.08
2024	01	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	02	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	03	30437560	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	04	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	05	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	06	30437560	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	18.41	2360	18.88	4.72
2024	07	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	08	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	09	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	10	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	11	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2024	12	30437560	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	01	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	6.04
2025	04	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	6.04
2025	05	30437560	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	6.04
合计			12353.41	6588.0			101.0	77.78	25.93		672.37		466.91	407.4	116.6		


- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，由参保人向用人单位提供，用人单位可向社保经办机构提供，查询部门可通过社保系统（网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp>）输入身份证号（3201e9725rcfab3）核查，验证码有效期三个月。
 2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育保险。
 3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“3”为基本医疗保险三档，“4”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“5”为统筹医疗保险。
 4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为补缴。
 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中显示。
 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
 7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
30437560
单位名称
三维建设工程咨询有限公司深圳分公司



4.26 成本合约管理工程师（苗苓）证件：
身份证



毕业证



职称证



This is to certify
the qualification level
of speciality and tech-
nology of the bearer
who has passed the SP
appraisal.



(盖钢印)

持证人签名:

Signature of the bearer

姓 名 苗苓

Full Name

性 别 女

Sex

工作单位 中国水利水电第八工程局

Work Place

身份证号 52011119701216006X

ID No.

专 业 水利水电

Speciality

资格名称 工程师

Qualification Level

授予时间 2001年07月30日

Conferment Date



一级造价工程师资格证



一级造价工程师

Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。



姓名：苗岑

证件号码：52011119701216006X

性别：女

出生年月：1970年12月

专业：土木建筑工程

批准日期：2023年10月29日

管理号：20231004552000000301



中华人民共和国人力资源和社会保障部



中华人民共和国住房和城乡建设部





一级造价工程师注册证

使用有效期: 2025年06月11日
- 2025年09月09日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 苗苓

性 别: 女

出 生 日 期: 1970年12月16日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]142452000070

有 效 期: 2024年06月02日至2028年06月02日

聘 用 单 位: 三维建设工程咨询有限公司



个人签名:

苗苓

签名日期:

2025.6.11



发证日期: 2024年05月27日

社保缴纳证明材料



扫一扫验真伪

贵州省社会保险参保人员缴费明细

个人社保编号: 100044742447

姓名: 苗岑

费款所属期: 201904-202505

身份证号: 52011119700911006X

序号	单位编号	单位名称	险种	费款所属期	足额到账标志	缴费类型	缴费基数	单位缴费合计	个人缴费合计
1	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	缴费基数调整补缴	170.15	13.61	
2	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201904	是	正常应缴	3227.45	513.22	258.2
3	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201905	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
4	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201905	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
5	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201906	是	缴费基数调整补缴	170.15	27.22	13.61
6	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201906	是	正常应缴	3227.45	516.39	258.2
7	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201907	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
8	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201908	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
9	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201909	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
10	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201910	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
11	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201911	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
12	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	201912	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
13	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202001	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
14	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202002	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
15	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202003	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
16	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202004	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
17	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202005	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
18	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202006	是	正常应缴	3397.6	271.81	271.81
19	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202007	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
20	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202008	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81
21	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202009	是	正常应缴	3397.6	543.62	271.81

51	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202201	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
52	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202205	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
53	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	正常应缴	4465.24	714.44	357.22
54	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202206	是	缴费基数调整退收	-386.74	-61.88	-30.94
55	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202207	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
56	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202208	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
57	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202209	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
58	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202210	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
59	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202211	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
60	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202212	是	正常应缴	4078.5	552.56	326.28
61	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
62	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202301	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
63	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
64	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202302	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
65	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
66	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202303	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
67	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
68	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202304	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
69	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
70	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202305	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
71	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	缴费基数调整退收	-643.7	-102.99	-51.5
72	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202306	是	正常应缴	4758.25	761.32	380.66
73	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202307	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
74	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202308	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
75	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202309	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
76	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202310	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
77	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202311	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
78	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202312	是	正常应缴	4114.55	558.33	329.16
79	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96

80	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202401	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
81	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
82	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202402	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
83	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
84	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202403	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
85	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
86	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202404	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
87	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
88	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202405	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
89	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	正常应缴	4800.31	768.05	384.02
90	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202406	是	缴费基数调整退收	-436.96	-69.91	-34.96
91	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202407	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
92	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202408	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
93	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202409	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
94	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202410	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
95	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202411	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
96	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202412	是	正常应缴	4363.35	698.14	349.07
97	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202501	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
98	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202502	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
99	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202503	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
100	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202504	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25
101	1000943935	三维建设工程咨询有限公司	企业职工基本养老保险	202505	是	正常应缴	5090.58	814.49	407.25



扫一扫验真伪

姓名	苗苓	个人编号	100044742447		身份证号	52011119701216006X		
参保缴费情况	参保险种	现参保地社保经办机构	参保单位	缴费基数	缴费起止时间	实际缴费月数	中断月数	
	企业职工基本养老保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司		201904-202505	74	0	
	失业保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司		201904-202505	74	0	
	工伤保险	贵阳市市本级	三维建设工程咨询有限公司	工伤保险缴费详见缴费明细表				

打印日期: 2025-06-05

提示: 1、如对您参保信息有疑问, 请您持本人有效身份证件和本《缴费证明》到现参保地社保经办机构进行核实。
2、此证明与贵州省社会保险事业局打印的《贵州省社会保险参保缴费证明》具有同等效力。



表5. 投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受前海深港广场项目（一期）交易广场段、景兴激浪段监理服务（重新招标）工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执行。对此，我司作出如下承诺：

1. 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记录。
2. 近1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。
3. 无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的情形。
4. 无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。
5. 近2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形。
6. 无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。
7. 无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内的情形。
8. 我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能否到位履职，并在定标时综合考虑该因素。
9. 投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利后果。

10. 在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目总监”的项目投标，一经中标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避免对其造成不利影响。

11. 本工程中标后拟派项目总监在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

12. 本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。

13. 本工程中标后拟派项目总监从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外），否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

14. 本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同及相关规定进行处罚。

15. 我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。

16. 我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。

承诺单位：三维建设工程咨询有限公司、富汇测量师有限公司（公章）

法定代表人（签字/盖章）：张卫红

承诺日期：2025年06月16日



何锐