标段编号： 2405-440300-04-01-900021006001

深圳市建设工程勘察招标投标文件

标段名称： 红树湾学校项目基坑监测、建筑物沉降观测及地铁监测服务(重新招标)

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市工勘岩土集团有限公司

日期： 2026年08月31日

目录

一、 投标人基本情况一览表（不评审）.....1

二、 企业业绩（不评审）.....3

1. 深圳市城市轨道交通 15 号线工程听海路站-西丽火车站（不含）第三方监测和自动化监测 15001 标.....5

2. 深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程-配套区及飞行区工程轨道交通第三方监测11

3. 深铁前海国际枢纽中心项目（T7、T9 栋）第三方监测.....17

4. 船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块在用滨河实验中学区域基坑工程 9 号线地铁隧道保护监测、基坑支护、土石方工程基坑监测.....20

5. 龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目第三方监测.....26

6. 深圳市第三十六高级中学基坑第三方监测.....30

7. 深圳市盐田港集团有限公司置换用地基坑工程监测、边坡工程监测及建筑变形监测...37

8. 中航科创中心项目基坑监测服务.....42

9. 前海深港智能制造产业园基坑监测服务.....46

10. 江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测.....51

三、 拟派项目负责人类似工程业绩（不评审）.....58

1. 龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目第三方监测.....60

2. 福利中心三期项目第三方监测.....71

3. 坪山区石井街道项目（G13305-0046 宗地）第三方监测.....82

4. 深圳市民政康复中心 A 院区地铁 9 号线孖岭站运营安全监测工程.....93

5. 阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑监测工程（快速发包）.....104

6. 宝辰大厦基坑、地铁监测及主体沉降监测.....126

7. 瑞声科技高端精密制造产业总部项目基坑监测工程.....135

8. 前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测、建筑变形沉降监测服务.....142

9. 梅红小学建设工程第三方监测.....151

10. 峰境瑞府(A513-0134)项目基坑监测.....164

四、 履约评价（不评审）.....171

1. 瑞声科技高端精密制造产业总部项目基坑监测工程.....172

2. 深职院校区人才住房项目第三方监测.....173

3. 万科东海岸北侧挡墙自动化监测服务.....175

4. 明浪路配套管网工程第三方监测.....176

5. 章阁综合水质净化工程第三方监测.....178

6. 观湖保障性住房项目.....180

7. 沙井街道和一社区地面沉降监测服务.....181

8. 沙井街道老旧房屋安全自动化监测服务 182
9. 盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目（II 期）-梧桐山大道辅道边坡自动化监测 183
10. 石岩中心地区九年一贯制学校新建工程（监测） 184
11. 新围学校（监测） 186
12. 江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测 187
13. 深圳市中医院光明院区项目（一期）第三方监测 189
五、 项目管理班子人员配备情况（不评审） 190
1. 李凯 191
2. 张伟帆 198
3. 左人宇 200
4. 李红波 203
5. 杨文兵 205
6. 刘锡儒 207
7. 闫肖飞 211
8. 徐正涛 213
9. 王成辉 216
10. 黄明辉 218
11. 阮灿辉 222
12. 邓志宇 226
13. 尹邵层 228
14. 黄向科 230
15. 吕佳政 232
16. 罗文炬 234
17. 杨瑞泽 236
18. 朱玉清 238
19. 刘轶博 242
六、 深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书（不评审） 246
七、 企业信用 247
1. 信用中国 247
2. 中国执行信息公开网 249
3. 深圳市住房和建设局 250
4. 深圳市财政局 251
5. 深圳市交通运输局 253

一、投标人基本情况一览表（不评审）

投标人基本情况一览表					
序号	投标单位名称	企业性质 (勾选其一) （联合体牵头单位）	企业性质 (勾选其一) （联合体成员单位）	企业资质 （联合体牵头单位）	企业资质 （联合体成员单位）
示例	深圳市工勘岩土集团有限公司	☑民营企业 ☐国有企业 ☐ 其 他 ：(自行填写)	☐民营企业 ☐国有企业 ☐ 其 他 ：(自行填写)	工程勘察综合资质甲级	/
注：（1）投标人须对填写的内容真实性负责。 （2）投标人可扩展、增加表格内容。					



统一社会信用代码

91440300192203477 7

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳市工勘岩土集团有限公司

类　　型　有限责任公司

成立日期　1991年10月19日

法定代表人　李红波

住　　所　深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2024 年 05 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

企业名称	深圳市工勘岩土集团有限公司		
详细地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501		
建立时间	1991年10月19日		
注册资本金	32000万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91440300192203477 7		
经济性质	有限责任公司		
证书编号	B144043047-6/1		
有效期	至2030年02月14日		
法定代表人	李红波	职务	总经理
单位负责人	李红波	职务	总经理
技术负责人	王贤能	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注：原资质证书编号：190126-kj			

业务范围

工程勘察综合资质甲级。

可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。******

发证机关：（章）

2025 年 02 月 14 日

No.BF 0092524

二、企业业绩（不评审）

投标人近 3 年同类业绩一览表

序号	项目名称	委托单位	合同价（万元）	合同签订时间	项目所在地	合同范围
1	深圳市城市轨道交通 15 号线工程听海路站-西丽火车站（不含）第三方监测和自动化监测 15001 标	深圳市地铁集团有限公司	1192.76	2023.12	深圳市	车站基坑自动化监测、车站主体结构沉降、工程周边环境监测、与施工相关的监测等
2	深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程-配套区及飞行区工程轨道交通第三方监测	深圳市机场(集团)有限公司	1025.99	2026.07	深圳市	基坑监测;穗莞深城际铁路隧道、深江铁路隧道、轨道交通 11 号线隧道、轨道交通 20 号线隧道、深大城际隧道的变形监测、现状调查、三维扫描及施工过程中隧道运营主体要求实施的监测工作等
3	深铁前海国际枢纽中心项目（T7、T9 栋）第三方监测	深圳地铁前海国际发展有限公司	548.26	2023.10	深圳市	基坑监测、受施工影响的周边构筑物监测、隧道三维激光扫描、轨道自动化监测和建筑物主体沉降监测等
4	船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块在用滨河实验中学区域基坑工程 9 号线地铁隧道保护监测、基坑支护、土石方工程基坑监测	深圳市罗湖安居有限公司	270.00	2026.03	深圳市	基坑及土石方监测边坡监测、软基处理监测、主体沉降监测、位移监测其他周边建筑、构筑、管线、路面监测、地铁隧道监测等。
5	龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目第三方监测	深圳市龙岗安居有限公司	208.65	2026.01	深圳市	基坑及土石方监测、边坡监测、软基处理监测、主体沉降监测、位移监测、其他周边建筑、构筑、管线、路面监测、地铁隧道监测。
6	深圳市第三十六高级中学基坑第三方监测	深圳市宝安区建筑工务署	197.50	2026.01	深圳市	基坑第三方监测、新建建筑物主体沉降观测等
7	深圳市盐田港集团有限公司置换用地基坑工程监测、边坡工程监测及建筑变形监测	深圳市盐田港置业有限公司	176.06	2023.11	深圳市	基坑及土石方监测、边坡监测、主体沉降监测、位移监测等
8	中航科创中心项目基坑监测服务	中航科创有限公司	167.26	2025.08	深圳市	支护结构顶及基坑顶的水平位移和沉降监测、周边建(构)筑物沉降观测、周边道路沉降观测等

9	前海深港智能制造产业园基坑监测服务	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	158.48	2024.11	深圳市	边坡水平位移及沉降、支护桩顶水平位移、支护桩测斜、地下水位、周边道路及建筑物沉降、地下管线沉降等
10	江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测	深圳市东海江屋实业发展有限公司	152.10	2024.07	深圳市	基坑及土石方监测、主体沉降监测及位移监测等

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

1.深圳市城市轨道交通 15 号线工程听海路站-西丽火车站（不含）第三方监测和自动化监测 15001 标

深圳市城市轨道交通 15 号线工程听海路站-西丽火车站（不含）第三方监测和自动化监测 15001 标合同

合同编号：STJS-0485/2023

委托人：深圳市地铁集团有限公司

受托人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2023 年 12 月

第一部分 合同协议书

委托人：深圳市地铁集团有限公司

受托人：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计管理条例》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和受托人就下述工程的第三方监测和自动化监测事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市城市轨道交通 15 号线工程听海路站-西丽火车站（不含）第三方监测和自动化监测 15001 标。

2. 工程地点：深圳市。

3. 其他：/。

二、服务范围及工作内容

1. 第三方监测和自动化监测服务范围

听海路站、听海路站-前保站区间、前保站、前保站-西部物流站区间、西部物流站、西部物流站-铁路公园站区间、铁路公园站、铁路公园站-月亮湾公园站区间、月亮湾公园站、月亮湾公园站-四海站区间、四海站、四海站-东滨路站区间、东滨路站、东滨路站-创业路站区间、创业路站、创业路站-学府路站区间、学府路站、学府路站-深大北站区间、深大北站、深大北站-玉泉路站区间、玉泉路站、玉泉路站-朗山路站区间、朗山路站、朗山路站-西丽火车站区间

2. 工作内容：

1、第三方监测和自动化监测

一. 工程周边环境监测

一般情况下，为深基坑（含车站、出入口、通道、风亭、区间风井或竖井、同步代建市政项目及管线改迁基坑）开挖深度 3 倍或隧道洞径 2.5 倍的边缘两侧范围的地面、地下建（构）筑物、桥涵、地下管线、道路、地表的变形、位移等。对下穿或上跨既有铁路线、下穿既有建（构）筑物、周边存在重要建（构）筑物、周边存在非桩基础建（构）筑物或危房、穿越厚流沙层或淤泥层等特殊地段，需根据估算的沉降槽范围扩大监测区域。

二．与施工相关的监测

监测范围内的深基坑围护结构桩（墙）顶水平位移、深基坑围护结构桩（墙）顶竖向位移、墙体(支护桩)深层水平位移、基坑周围地表竖向位移、立柱（临时）竖向位移、支撑轴力、锚杆（锚索）拉力、周边建构筑物的沉降和倾斜、地下管线的变形、地下水位监测等。

三．现场巡检

四．穿越城市轨道交通既有线路等自动化监测

施工期间对既有城市轨道交通车站和区间轨道及道床变形监测、车站主体结构沉降、水平位移监测；隧道主体结构沉降、水平位移监测。

五.车站基坑自动化监测

车站主体基坑采用自动化监测，主要监测内容包括：桩(墙)顶水平位移、桩(墙)顶竖向位移、立柱竖向位移；支撑轴力；深层水平位移(测斜)；地下水位等。

三、服务期限

本合同工作的服务期限自中标通知书发出之日起至 2028 年 8 月 28 日，具体开始工作日期以委托人通知为准，最终服务期限至本工程通过竣工验收。

在委托人发出中标通知书后 3 天内，项目负责人、技术负责人及主要技术人员、测量、监测设备仪器等必须到位并开展工作。

四、质量标准

本合同工作的质量标准：（应符合本合同约定的技术标准和要求，并符合相关技术规范和标准的规定及设计要求，详见附件 1 任务大纲 ）。

五、项目负责人

项目负责人：马君伟，资格证书及证号（如有）岩土工程正高级工程师 2303001112777（可据受托人投标时所报项目负责人的资格情况，填写其相应的资格证书名称及证号）。

六、签约合同价

1、本项目合同为固定总价模式，固定总价为人民币壹仟壹佰玖拾贰万柒仟伍佰捌拾整（RMB：11,927,580.00元），此价款为含税价,其中:不含税价 11,252,433.96 元，增值税税额 675,146.04 元，增值税税率 6%。

2、在合同履行期间，除签订补充协议和本合同规定的价格调整条款外，其他任何原因（包括国家、省、市法律、政策等的变化）可能造成的合同价格的变化等均不进行调整。

3、本合同最终结算价以合同约定的评审机构评审结果作为结算的最终结果和支付依据。

七、合同文件组成及优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，本合同文件组成及解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）任务大纲；

（7）价格清单；

（8）其他合同文件。

如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。同一内容的文件以最新签署的为准。合同履行中形成的有关变更、洽商、备忘录或补充协议等，均构成合同文件的组成之一，应视其内容与上述合同文件的关系确定解释顺序。

八、合同双方承诺

1．委托人向受托人承诺，按照本合同约定的期限和方式向受托人支付合同签约价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2．受托人向委托人承诺，按照本合同约定工作范围以及规范标准的规定组织完成第三方监测和自动化监测工作，并履行本合同所约定的全部义务。

九、联合体（本项目不适用）

1．本合同款项支付，委托人将每一次应付款项支付到受托人指定账户。

2．联合体各成员由于职责分工不明所导致合同价款和有关费用的分割以及内部的风险、责任与委托人无关，并绝不因此向委托人提出索赔。

十、合同订立与生效

本合同协议书经合同双方盖章，且由双方法定代表人或其授权代表签字后成立。合同成立后开始生效，在双方履行完毕合同约定的权利义务时，本合同自行终止。

十一、风险理解与提示

1.委托人遵循公平原则确定合同双方之间的权利和义务，提请受托人注意是否存在免除或者减轻委托人责任等与受托人有重大利害关系的条款；如在存在上述条款，提请受托人注意应在☑投标文件递交　□合同签订之前与委托人进行沟通，委托人将给予说明。

2.受托人如在上述规定时间之前，未对合同条款提出异议，视为委托人已经履行对合同条款的提示和说明义务；合同履行期间或争议解决时，受托人不得以此理由主张合同任一条款不属于合同的组成内容。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份，副本一式 贰拾 份，其中委托人执正本 壹 份，副本 拾肆 份，受托人执正本 壹 份、副本 陆 份；正本、副本均具有同等法律效力，若正本、副本之间不一致时，以委托人持有的正本为准。

（本页无正文）

委托人(盖章)：	深圳市地铁集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦		
统一信用代码：	91440300708[illegible]73H	电　　话：	0755-23992674
邮箱：		传　　真：	0755-23992555
开户银行：	招商银行深圳分行益田支行	开户全名：	深圳市地铁集团有限公司
账　　号：	755904924410506	邮政编码：	518026
项目主管部门经办人及电话：	陈少辉	项目主管部门审核人：	王文和
合约部门经办人及电话：	张文瑞	合约部门审核人：	陈瑞怡

受托人(盖章)：	**深圳市工勘岩土集团有限公司**	**法定代表人或授权代表：**	
住　　所：	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号腾泰红勘大厦 1501		
统一信用代码：	91440300192203477[illegible]	电　　话：	0755-83695849
邮箱：	/	传　　真：	0755-83695439
开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳田背支行	开户全名：	深圳市工勘岩土集团有限公司
账　　号：	44201514500056371649	邮政编码：	518057
受托人经办人：	张伟帆	受托人经办人电话：	13450483856

合同签署地点：	深圳市福田区
时　　间：	2023 年 12 月 20 日

2.深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程-配套区及飞行区工程轨道交通第三方监测



附件一：中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 4403922026042900601Y001

标段名称： 深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程-配套区及飞行区工程轨道交通第三方监测

建设单位： 深圳市机场（集团）有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价： 1025.992万元

中标工期（天）： 916日历天

项目经理（总监）：

本工程于 2026-05-07 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2026-06-29

查验码：JY20260622110235

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

第 16 页 共 138 页

①

15-JC-202606-038

JT20260571/深机指合同字(2026)117号

归项 深圳机场T2航站区及配套设施工程

深圳宝安国际机场T2航站区及配套设施工程-配套区及飞行区工程轨道交通第三方监测合同

甲　　方：深圳市机场(集团)有限公司

乙　　方：深圳市工勘岩土集团有限公司

签订地点：深圳宝安

日　　期：2026年7月

合同编号：深机指合同字(2026)117 号

深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程 -配套区及飞行区工程轨道交通第三方监测

发包人（甲方）	深圳市机场（集团）有限公司		
地　址	深圳市宝安区福永街道机场道 1011 号		
法定代表人	舒毓民		
付款帐户	纳税人名称：深圳市机场（集团）有限公司 纳税人识别号：　914403001921711377 开户银行：建设银行机场支行 账号：4420 1548 2000 5601 5514 电话：0755-23456666		
联系人	梁沛坚	联系电话	0755-23457124
承包人（乙方）	深圳市工勘岩土集团有限公司		
地　址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501		
法定代表人	李红波		
收款账户	纳税人名称：深圳市工勘岩土集团有限公司 纳税人识别号：　914403001922034777 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行 账号：44201514500056371649 电话：0755-83695929		
联系人	张伟帆	联系电话	13450483856

本合同由 深圳市机场（集团）有限公司（甲方）委托 深圳市工勘岩土集团有限公司 开展 深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程-配套区及飞行区工程轨道交通第三方监测工作，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

1　项目内容

1.1 乙方工作范围

对深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程-配套区及飞行区工程项目（含 2 号雨水泵站、飞行区工程、配套区业务用房和生活用房工程、能源配套（供冷）工程、停（蓄）车场及附属工程共 5 个子项目）范围内的既有隧道开展工程监测工作及配合甲方完成报建手续（含停测申请）。

对深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程-配套区配套服务用房（A 地块）项目范围内的机场北车辆段主体结构、停车列检轨道开展工程监测工作及配合甲方完成报建手续（含停测申请）。

1.2 服务内容

对深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程-配套区及飞行区工程项目（含 2 号雨水泵站、飞行区工程、配套区业务用房和生活用房工程、能源配套（供冷）工程、停（蓄）车场及附属工程共 5 个子项目）项目范围内的既有隧道开展工程监测工作及配合甲方完成报建手续，隧道监测主要内容包含但不限于：穗莞深城际铁路隧道、深江铁路隧道、轨道交通 11 号线隧道、轨道交通 20 号线隧道、深大城际隧道的变形监测、现状调查、三维扫描及施工过程中隧道运营主体要求实施的监测工作。

对深圳宝安国际机场 T2 航站区及配套设施工程-配套区配套服务用房（A 地块）项目范围内的机场北车辆段主体结构、停车列检轨道开展工程监测工作及配合甲方完成报建手续，地铁 20 号线机场北车辆段监测主要内容包含但不限于：轨道交通 20 号线机场北车辆段盖下主体结构的竖向位移、水平位移、20 号线车辆段停车列检轨道的道床竖向位移及施工过程中地铁 20 号线机场北车辆段运营主体要求实施的监测工作。

具体详见监测技术任务书。

2　成果名称、形式及知识产权归属

2.1 成果名称

项目最终提交下述报告：符合行业规范要求的监测报告、现状调查报告、既有隧道三维激光扫描数据等。

计划开工日期：2026 年 8 月 1 日（具体时间以轨道部门最终批准的监测方案时间为准）；

计划竣工日期：2028 年 12 月 29 日；

项目监测工期暂定为 882 天（服务周期需满足项目施工及轨道交通、铁路运营单位审批要求）。

子项目 3（配套区业务用房和生活用房工程）：

计划开工日期：2026 年 7 月 15 日（具体时间以轨道部门最终批准的监测方案时间为准）；

计划竣工日期：2028 年 12 月 16 日；

项目监测工期暂定为 886 天（服务周期需满足项目施工及轨道交通、铁路运营单位审批要求）。

子项目 4（能源配套（供冷）工程）：

计划开工日期：2026 年 7 月 15 日（具体时间以轨道部门最终批准的监测方案时间为准）；

计划竣工日期：2028 年 7 月 16 日；

项目监测工期暂定为 733 天（服务周期需满足项目施工及轨道交通、铁路运营单位审批要求）。

子项目 5（停（蓄）车场及附属工程）：

计划开工日期：2028 年 3 月 17 日（具体时间以轨道部门最终批准的监测方案时间为准）；

计划竣工日期：2029 年 1 月 15 日；

项目监测工期暂定为 305 天（服务周期需满足项目施工及轨道交通、铁路运营单位审批要求）。

5　费用及支付方法

5.1 本项目暂定合同金额（含税）为 10,259,920.00 元（人民币大写：壹仟零贰拾伍万玖仟玖佰贰拾元整），其中，不含增值税价为 9,679,169.81 元，增值税额为 580,750.19 元，税率为 6 %。该费用包括乙方为完成项目所产生的测试费、差旅费、人工费、资料费、数据处理费、包装印刷费等一切费用。

5.2 服务费根据甲方实际委托工作，按每项监测任务计算相应费用。每次请款乙方需提供工作量确认书，由甲方审核确认。

本标段各项目间存在监测范围局部重叠，乙方需于开展轨道交通监测前，结合各项目具体建设时序，科学、合理制定监测方案，在满足报建的前提下，具备条件的合并监测，经甲方审核确认后方可实施监测工作。工程量按实结算，未实施监测项，结算时予以扣减。

16.11 乙方需配备监测自动化数据处理软件系统，平台数据更新周期不大于3小时。

16.12 以上涉及信息化管理要求的费用已包含在合同价中。

17 附则

17.1 本合同未尽事宜，应由双方友好协商解决。如需对本合同及其附件作任何修改或补充，须由双方以书面做出方为有效。修订或补充协议与本合同有不一致的，以修改或补充协议为准。

17.2 本合同附件为合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。合同附件包括以下：

附件一：中标通知书

附件二：项目任务书

附件三：项目主要参与人员名单

附件四：保密协议

附件五：工程建设项目廉洁协议

附件六：深圳机场扩建工程指挥部工程类承包商履约评价实施办法（试行）

附件七：服务单位节点履约评价表

附件八：安全管理协议

附件九：深圳机场建设工程档案管理办法（2025 版）

附件十：关于保障中小企业款项支付的承诺函

附件十一：答疑文件

附件十二：投标函、投标报价明细表

附件十三：履约保函

17.3 本合同一式 拾 份，甲方持 陆 份，乙方持 肆 份，具有同等法律效力。

17.5 本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

（本页以下无正文）

甲方：深圳市机场（集团）有限公司

法定代表人/授权代表人：

签订日期：2026 年 7 月 7 日

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人/授权代表人：

签订日期： 2026 年 7 月 7 日

3.深铁前海国际枢纽中心项目（T7、T9 栋）第三方监测

深铁前海国际枢纽中心项目（T7、T9 栋）第三方监测合同

合同编号：STZY-0833/2023

委 托 人：深圳地铁前海国际发展有限公司

受 托 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

二〇二三年十月

第一部分 协议书

甲方（全称）：深圳地铁前海国际发展有限公司

乙方（全称）：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就深铁前海国际枢纽中心项目（T7、T9 栋）第三方监测事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、监测内容和范围

深铁前海国际枢纽中心项目位于前海合作区桂湾片区，包含多栋生态型甲级办公楼群、国际高端五星级酒店、高端公寓、由大型购物、休闲、娱乐中心及国际高档品牌组成的展示商业街区和文化艺术体验设施等，总建筑面积约为 200 万平方米，项目占地约 20 公顷，包括综合交通枢纽和上盖项目两部分，上盖计容面积预估约 127.8 万平方米，其中地下空间建筑面积约 88.1 万平方米。T7、T9 栋总建筑面积约 33 万平方米。

本项目第三方监测范围包括：深铁前海国际枢纽中心项目 T7 栋、T9 栋及其地下室（含深港广场西地块）必要的监测点布置安装、基坑监测、受施工影响的周边构筑物监测、隧道三维激光扫描、轨道自动化监测和建筑物主体沉降监测等。

具体内容包括主体工程沉降观测、坑顶水平位移监测、坑顶沉降观测、周边建筑物沉降、地下管线水平位移及沉降、测斜孔监测、水位观测井监测、人工巡查和地铁自动化监测等，且需满足《建筑基坑工程监测技术规范》和《关于加快推进基坑和边坡工程监测预警平台工作的通知》（深建质安[2020]14 号）等相关规定要求。

（二）本次招标范围不包括：/ ；

具体服务内容和范围以《甲方要求》的规定为准。

二、合同期限

以《甲方要求》所规定的时间或期限为准。

三、合同价款

本合同价款暂定为人民币(大写) 伍佰肆拾捌万贰仟陆佰贰拾贰元柒角整（小写：￥5,482,622.70 元），其中：不含暂列金暂定价款为￥4,638,070.00 元（其中不含税价￥4,375,537.747 元，增值税金额￥262,532.26 元，增值税税率为 6%），暂列金￥844,552.70 元（其中不含税价￥796,747.83 元，增值税金额￥47,804.87 元，增值

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立并生效。

九、合同份数

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：	深圳地铁前海国际发展有限公司	法定代表人或授权代表：	
住　　所：	深圳市福田区沙头街道深南大道深铁置业大厦 49 层		
电　　话：	0755-23992500	传　　真：	
开户银行：	建行深圳分行营业部	开户全名：	深圳地铁前海国际发展有限公司
账　　号：	44201501100052560514	邮政编码：	
项目主管部门经办人及电话：	闫成云 0755-89986829	项目主管部门审核人：	段计先
合约部门经办人及电话：	王苏文 0755-89987571	合约部门审核人：	刘天晨
乙方(公章)：	深圳市工勘岩土集团有限公司	法定代表人或授权代表：	
统一社会信用代码：	91440300192203477		
住　　所：	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦		
电　　话：	0755-83695929	传　　真：	0755-83695439
开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳田背支行	开户全名：	深圳市工勘岩土集团有限公司
账　　号：	44201514500056371649	邮政编码：	518057
乙方经办人：	尹邵层	乙方经办人电	13798471894
合同签署地点：	深　圳		
时　　间：	2023 年 10 月 27 日		

4.船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块在用滨河实验中学区域基坑工程 9 号线地铁隧道保护监测、基坑支护、土石方工程基坑监测

附件 3：中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2107-440303-04-01-656881010001

标段名称： 船步街片区棚户区改造项目01-01地块在用滨河实验中学区域基坑工程9号线地铁隧道保护监测、基坑支护、土石方工程基坑监测

建设单位： 深圳市罗湖安居有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价： 270.003148万元

中标工期（天）： 907

项目经理（总监）：

本工程于 2025-12-26 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2026-02-09

查验码：JY20260130232984 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

15-JC-2026030019

合同编号：LH-G-2026-024

深圳市工程监测合同

工程名称：船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块在用滨河实验中学区域基坑工程 9 号线地铁隧道保护监测、基坑支护、土石方工程基坑监测

工程地点：深圳市罗湖区南湖街道

合同编号：LH-G-2026-024

委托方：深圳市罗湖安居有限公司

监测方：深圳市工勘岩土集团有限公司

签订日期：2026 年 1 月 7 日

工程监测合同

委托方（以下简称“甲方”）：深圳市罗湖安居有限公司

监测方（以下简称“乙方”）：深圳市工勘岩土集团有限公司

经甲方公开招标，确认乙方承接船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块在用滨河实验中学区域基坑工程 9 号线地铁隧道保护监测、基坑支护、土石方工程基坑监测工作，为了明确双方的责任、权利和义务，本着友好协作，相互信任的原则，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利基础上经充分协商，达成如下一致条款，供双方共同遵照执行：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：船步街片区棚户区改造项目 01-01 地块在用滨河实验中学区域基坑工程 9 号线地铁隧道保护监测、基坑支护、土石方工程基坑监测

1.2 工程地址：深圳市罗湖区

1.3 项目概况：船步街片区棚户区改造项目位于罗湖区南湖街道，东至和平路，西临布吉河，南接滨河大道，北近嘉宾路，01-01 地块在用滨河实验中学区域基坑呈不规则多边形，设 4 层地下室，4 层地下室区域基坑底绝对标高为-11.55 米，周边地面现状标高 3.5-4.20 米，开挖深度约 15.05 米，基坑面积约 12715.3 平方米，支护周长约 443 米。项目西侧离布吉河约 16m~19 米。北侧东段为 2 期（地块二）基坑。项目南侧与已建成地铁 9 号线（隧道外轮廓）距离约 5.5~26.0 米，位于地铁保护区内；西南角与罗雨干渠最近约 7.0 米；与滨河大道距离最近约 18.0 米。基坑安全等级为一级。

第二条 监测内容

监测内容包括：☑基坑及土石方监测 ☑边坡监测 ☐软基处理监测 ☐主体沉降监测 ☐位移监测 ☑其他周边建筑、构筑、管线、路面监测、地铁隧道监测。

第三条 监测周期与监测工期

3.1 监测周期以工程实际需要和甲方要求为准。

3.2 监测频率根据设计和甲方要求进行；可根据变形速率调整监测间隔时间，当出

现险情时应加强监测；若出现异常情况，应适当加大监测频率，各监测项目的全费用固定综合单价均不作调整。

3.3 暂定监测工期为 907 日历天，监测单位进场工作的起止时间、监测方案，需建设单位确认后执行。

第四条 监测费用

4.1 本工程监测收费暂定为（含税）人民币贰佰柒拾万零叁拾壹元肆角捌分（小写：2700031.48 元），不含税人民币贰佰伍拾肆万柒仟壹佰玖拾玖元伍角壹分（小写：2547199.51 元），税金 152831.97 元，税率 6 %，具体见报价表，按实际监测工作量结算。

不含增值税价款不因增值税政策的变化而变化，若国家政策导致增值税率发生变化的，合同未执行部分含税价按不含增值税价及变化后的增值税率换算后执行。

4.2 若因现场原因增加监测项目或监测点，报价中已有的按报价单价计费，报价表中未有的双方另行协商确定费用。

分项报价表

序号	监测项目	暂定监测点数	暂定监测次数	暂定总监测点次	单位	投标报价（含税，元）		备注
						单价	合价	
一	监测点材料费及埋设费							
1.1	基准网	3	/	/	点	105.00	315.00	合价=单价*暂定监测点数
1.2	支护结构沉降、水平位移测点	15	/	/	点	95.00	1425.00	合价=单价*暂定监测点数
1.3	支护桩深部水平位移监测点（测斜管）	156.35	/	/	米	85.00	13289.75	合价=单价*暂定监测米数
1.4	地下管线监测点	65	/	/	点	95.00	6175.00	合价=单价*暂定监测点数
1.5	地下水位清孔费	6	/	/	米	200.00	1200.00	合价=单价*暂定监测米数
1.6	地下水位观测点水位管	150	/	/	个	160.00	24000.00	合价=单价*暂定监测个数
1.7	支撑轴力观测点（含材料费、安装费，钢筋混凝土支撑）	144	/	/	个	200.00	28800.00	合价=单价*暂定监测个数
1.8	支撑轴力观测点（含材料费、安装费，钢支撑）	12	/	/	点	800.00	9600.00	合价=单价*暂定监测点数
1.9	立柱水平位移及竖向位移	11	/	/	点	95.00	1045.00	合价=单价*暂定监测点数

办法》对监测合同供应商进行定期履约评价，评分细则详见附件 6。

9.20 履约担保金额为中标价的 10%，乙方须在招标人支付第一笔款项前提供履约担保原件给甲方，具体格式须由甲方确认后开具。履约担保的有效期应截止到完成对各工程的全部监测服务期满之日。本合同履约过程中，履约担保即将过期时，乙方应在原履约担保有效期前完成续保，续保期限未能衔接的，每逾期一天支付违约金 1000 元。不管因何原因造成工期延误，乙方必须主动办理履约担保的延期手续，否则甲方有权不予支付后续款项。

9.21 风险提示

1. 本项目规划指标均为暂定，项目开发过程及项目最终实施范围存在一定的不确定性，整个项目有提前终止的可能。

2. 若因政府或其他非发包人原因或发包人最终未能取得本项目的用地的，导致本合同工作终止，不增加其他额外费用，发包人按照承包人实际完成的且经发包人评估合格的工作量进行结算。

3. 若因不可抗力或其他原因导致项目的总控计划调整，招标人有权根据项目的实际情况修订服务周期，并按实办理结算，不增加其他额外费用。

9.22 本合同所载双方联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因联系方式和联系信息错误或接收一方拒收而无法直接送达的，自交邮后第 7 日视为送达。

第十条 合同附件

附件 1：投标承诺书

附件 2：第三方监测费用明细表

附件 3：中标通知书

附件 4：图纸（另册，含监测技术要求）

附件 5：廉政协议书

附件 6：工程监测合同履约评价评分表

附件 7：《项目管理班子配备情况表》《主要机械设备表》

（以下无正文）

（合同签署页）

甲方： 深圳市罗湖安居有限公司	乙方： 深圳市工勘岩土集团有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 39 楼	住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501
邮编： 518001	邮编：
法定代表人或其授权代理人：	法定代表人或其授权代理人：
纳税人识别号：91440300MA5EC9B5X0	纳税人识别号：91440300192203477 7
开户银行： 建设银行深圳凤凰支行	开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳田背支行
账号：44250100012209888888	账号：44201514500056371649
电话：0755-22203921	电话：0755-83695929
合同签订地点 深圳市罗湖区	
合同签订时间 2020年 3 月 3 日	

5.龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目第三方监测

中 标 通 知 书

标段编号： 2506-440307-04-01-305980001002

标段名称： 龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01地块项目第三方监测

建设单位： 深圳市龙岗安居有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价： 208.65262万元

中标工期（天）： 720

项目经理（总监）：

本工程于 2025-11-13 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2026-01-04

查验码：JY20251225789736

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

正本

15-JC-20260101-010

深圳市工程监测合同

工程名称：龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目第三方监测

工程地点：深圳市龙岗区

合同编号：LG-G-2026-006

委托方：深圳市龙岗安居有限公司

监测方：深圳市工勘岩土集团有限公司

签订日期：2026 年 1 月22日

工程监测合同

委托方（以下简称“甲方”）：深圳市龙岗安居有限公司

监测方（以下简称“乙方”）：深圳市工勘岩土集团有限公司

经甲方公开招标，确认乙方承接龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目第三方监测工作，为了明确双方的责任、权利和义务，本着友好协作，相互信任的原则，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等互利基础上经充分协商，达成如下一致条款，供双方共同遵照执行：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：龙岗区坪地街道[坪西地区]05-25-01 地块项目第三方监测

1.2 工程地址：深圳市龙岗区

1.3 项目概况：总用地面积 16,782 平方米，现状为空地，容积率为 3.1，规定建筑面积 52,024 平方米，总建筑面积 75,910.2 平方米。上述指标均为暂定，具体规划指标以政府部门审批为准。

第二条 监测内容

监测内容包括：☑基坑及土石方监测 ☑边坡监测 ☑软基处理监测 ☑主体沉降监测 ☑位移监测 ☑其他周边建筑、构筑、管线、路面监测、地铁隧道监测。

第三条 监测周期与监测工期

3.1 监测周期以工程实际需要和甲方要求为准。

3.2 监测频率根据设计和甲方要求进行；可根据变形速率调整监测间隔时间，当出现险情时应加强监测；若出现异常情况，应适当加大监测频率，各监测项目的全费用固定综合单价均不作调整。

3.3 暂定监测工期为 720 日历天，监测单位进场工作的起止时间、监测方案，需建设单位确认后执行。

第四条 监测费用

4.1 本工程监测收费暂定为（含税）人民币（**小写：2086526.20 元**），**不含税**人民币（**小写：1968420.94 元**），**税金** 118405.26 **元，税率** 6 **%**，具体见报价表，按实际监测工作量结算。

9.22 本合同所载双方联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因联系方式和联系信息错误或接收一方拒收而无法直接送达的，自交邮后第 7 日视为送达。

第十条 合同附件

附件 1：投标承诺书

附件 2：第三方监测费用明细表

附件 3：中标通知书

附件 4：图纸（另册，含监测技术要求）

附件 5：廉政协议书

附件 6：工程监测合同履约评价评分表

附件 7：《项目管理班子配备情况表》《主要机械设备表》

（以下无正文）

（合同签署页）

甲方： 深圳市龙岗安居有限公司

住所：广东省深圳市龙岗区创投大厦 28 楼

邮编：518172

法定代表人或其授权代理人：

纳税人识别号：91440300MA5ECCMU2H

开户银行： 中国建设银行深圳龙岗支行

账号：4425 0100 0057 0998 8888

电话：0755-33205400

乙方： 深圳市工勘岩土集团有限公司

住所： 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮编： 518000

法定代表人或其授权代理人：

纳税人识别号：914403001922034777

开户银行： 中国建设银行股份有限公司深圳田背支行

账号：44201514500056371649

电话：0755-83695929

合同签订地点 深圳市龙岗区

合同签订时间 2026 年 1 月 22 日

6.深圳市第三十六高级中学基坑第三方监测

工程编号：_____

合同编号：448-JC-001-2026

深圳市建设工程

基坑第三方监测合同

工程名称：深圳市第三十六高级中学

工程地点：深圳市宝安区

发包人（甲方）：深圳市宝安区建筑工务署

承包人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

2026 年 1 月

第一部分 协议书

发包人（甲方）： 深圳市宝安区建筑工务署

承包人（乙方）： 深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，结合深圳市有关规定以及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确责任，协作配合，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

一、工程概况

工程名称：深圳市第三十六高级中学

工程地点：宝安区航城街道黄田社区

工程规模：本项目规划办学规模 72 班/3600 学位，用地面积 66444 平方米，新建总建筑面积 121895 平方米，项目投资总概算为 94197.00 万元。基坑安全等级为一至三级。。

二、组成本合同的文件

下列文件均为本协议书的组成部分，其解释顺序依次如下：

2.1 本合同签订后双方新签订的补充协议；

2.2 本合同；

2.3 投标文件（适用于招标工程）或基坑第三方监测与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

2.4 其他相关文件。

三、技术标准及作业依据

3.1 施工图；

3.2 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

3.3 《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T 15-20-2016）；

3.4 《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2019）；

3.5 《工程测量标准》（GB50026-2020）；

3.6 《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；

3.7 《深圳市深基坑工程管理规定》（深建规〔2025〕3号）；

3.8 其它相关技术标准、规范和依据；

如以上技术标准、规范和依据有更新的，则以最新版的技术标准、规范和依据为执行标准。

四、工作内容及范围

4.1 工作内容

乙方应当依照相关管理办法、规范标准和本合同约定，负责本项目基坑监测、主体沉降监测、边坡监测、测放施工控制点、周边环境调查（含建筑物入户调查）（）、以及根据甲方要求做好与参建单位的有关配合、协助及技术支持工作等。

4.1.1 主要内容包括但不限于：

（1）**基坑第三方监测：**支护桩顶沉降观测、边坡水平位移观测及沉降观测、地下水位观测、周边地下管线沉降观测、支护桩桩身变形观测(测斜管)、地表及周边建筑物构筑物沉降观测、冠梁水平位移观测、锚索应力观测、裂缝观测、新建建筑物主体沉降观测、高程基准点布置等。

（2）测放施工控制点。

（3）**周边环境调查（含建筑物入户调查）：**深基坑工程施工前，对自深基坑工程顶边线起向外延伸3倍深基坑工程深度或者3倍降水深度的距离内的建

（构）筑物、设备设施及场地等进行安全影响评估，出具安全影响评估报告（如需）。安全影响评估报告包括但不限于：结构体系及损伤调查，测量倾斜、差异沉降、裂缝等初始值，深基坑工程施工可能产生的安全风险及相关建议。深基坑工程开挖前、开挖后及开挖过程中，监测单位对周边环境（含建筑物），或者可能发生争议的事项做好观测记录，拍摄影像资料，并将有关情况书面告知相关单位或者业主。（此部分工作不单独计费，所需费用已包括在合同总价中，乙方须完成相应工作。）

4.1.2 监测内容详见施工图纸、工程量清单、监测任务书，具体监测任务与技术要求以经建设单位批准的监测任务书及其技术要求为准。乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作或可能遗漏的工作。甲方保留调整发包范围的权利，乙方不得提出异议。

4.1.3 以上监测包括设备仪器采购、制作、安装、施工、现场测试、数据处理及监测周报编写，配合办理本工程施工报建手续并提供相关的监测方案等资料（如有需要），监测结束后按甲方要求编写监测技术工作总结等工作内容。

4.1.4 以上监测需满足深圳市住房和建设局关于“深圳市基坑和边坡工程监测预警平台”相关工作要求，监测数据需实时上传。

4.2 工作范围：

具体范围以甲方及甲方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。

五、工作具体要求

5.1 乙方应在中标公示期满后 15 天内完成编制并向甲方提交监测方案，监测方案必须通过甲方组织的专家评审，并经设计、监理、甲方确认。相关专家评审费用由乙方支付，费用已包含在合同价中。

原有施工工期的调整），单价已综合考虑工期延长风险。

7.2 开工日期按照总监理工程师书面通知进场作业为准，基坑监测完工日期按照总监理工程师及甲方书面核实认可的基坑回填完成及全部监测工作完成时间为准；因基坑施工造成周边建（构）筑物、道路、地下管线等变形的，相应的监测工作应适当延长。主体建筑沉降、边坡挡土墙监测频率按结构设计总说明或相关规范执行。

八、合同结算及付款方式

8.1 合同价

8.1.1 本工程合同价暂定为人民币（大写）壹佰玖拾柒万伍仟零捌元贰角捌分（¥1975008.28 元）。中标下浮率为：67.50 %，合同价为结算最高限价。

8.1.2 本工程采用固定综合单价合同。项目综合单价详见附件《基坑第三方监测分项报价表》，结算时不再调整投标综合单价。

8.1.3 附件《基坑第三方监测分项报价表》中的综合单价已综合考虑完成监测、测量工作所需全部费用。该费用已包括但不限于监测有关的控制点、监测点布设费及控制网的建立、联测复测工作、设备进退场、测绘、水电费、通讯费、分析计算、技术工作费、成果文件、措施费以及各项安全文明施工费、规费、保险、税费、与其他单位的协调配合费等。

8.1.4 合同价款是按照设计图纸、监测方案、承包范围、合同条款、现场条件、监测标准和相关技术规范要求，并充分考虑设备、材料、人工费、施工时间内全部监测、测量工作所需的劳务费、交通费、临时水电相关费用、技术服务费、专家评审费、经评审后修改调整监测方案的费用、因监测方案修改而增加的费用、与其他单位配合费、检测仪器设备的使用管理、保险、税金和利润等全部费用及

行通知、协助、保密等义务。

十四、其他

14.1 争议及解决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，应当选择下列方式解决：依法向甲方所在地人民法院起诉。

14.2 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同订立

本合同订立时间：2026 年 1 月 9 日；

订立地点：宝安区宝民一路 74 号广场大厦 5 楼。

（以下无正文）

发包人：深圳市宝安区建筑工务署

(公章)

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

统一社会信用代码：124403064557544666

地址：深圳市宝安区 9 区广场大厦 5 楼

邮政编码：518101

统一社会信用代码：914403001922034777

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮政编码：518000

法定代表人：文靖	法定代表人：李红波
委托代理人：	委托代理人：
电话：0755-27781013	电话：
传真：0755-27783381	传真：
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行
账号：	账号：44201514500056371649

合同经办人：梁芬

深圳市宝安区建筑工务署 PUBLIC WORKS BUREAU OF BAO'AN DISTRICT,SHENZHEN

7.深圳市盐田港集团有限公司置换用地基坑工程监测、边坡工程监测及建筑变形监测



15-JC-20230907-070

合同编号：

深圳市工程监测合同

工程名称：深圳市盐田港集团有限公司置换用地基坑工程监测、边坡工程监测及建筑变形监测

工程地点：深圳市盐田区

合同编号：2023-GC-021

发 包 人：深圳市盐田港置业有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

签订日期：2023年11月17日

1

工程监测合同

发包人： 深圳市盐田港置业有限公司

承包人： 深圳市工勘岩土集团有限公司

经发包人公开招标，确认承包人承接 深圳市盐田港集团有限公司置换用地基坑工程监测、边坡工程监测及建筑变形监测工作，为了明确双方的责任、权利和义务，本着友好协作，相互信任的原则，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，双方在平等互利基础上经充分协商，达成如下一致条款，供双方共同遵照执行：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：深圳市盐田港集团有限公司置换用地基坑工程监测、边坡工程监测及建筑变形监测

1.2 工程地址：深圳市盐田区

1.3 项目概况：深圳市盐田港集团有限公司置换用地项目位于深圳市盐田区盐田港后方陆域西南片区，与市政规划道路中青三路相连，基地内现状高差较大。本项目拟建4栋高层住宅，1栋小高层住宅及6栋多层住宅和幼儿园及公共配套，总用地面积约37998.4㎡。

项目边坡支护采用形式为：多排支护桩、分级削坡、锚杆（索）格构梁支护、悬臂式支护桩、扶壁式挡墙的支护结构、混凝土挡墙、卸荷板挡墙。基坑支护采用形式为放坡支护及复核土钉墙。

基坑工程有水平位移与沉降共用监测点12个，边坡工程有水平位移与沉降共用监测点46个，深层水平位移监测点11个，支锚力监测点29个，建筑变形监测点97个，监测工程量根据施工过程因设计变更及现场施工需要相应增加或减少。

第二条 监测内容

监测内容包括：☑基坑及土石方监测 ☑边坡监测 ☐软基处理监测 ☑主体沉降监测 ☑位移监测 ☐其他__，具体如下：

按照本项目施工图和《建筑基坑工程监测技术标准》(GB50497-2019)《建筑变形测

量规范》(JGJ8-2016)等规范要求，完成基坑工程监测、边坡工程监测及建筑变形监测，包括但不限于以下内容，具体技术要求详见施工图及监测任务书：

(一)基坑工程监测

包括现场踏勘、监测方案编制、坡顶水平位移及沉降监测、监测成果总结、提供监测成果等。

(二)边坡工程监测

包括现场踏勘、监测方案编制、水平位移及沉降监测、支护桩桩顶水平位移、锚索轴力监测、深层水平位移、支护桩应力监测、监测成果总结、提供监测成果等。

(三)建筑变形监测

包括观测点的埋设和保护,结构沉降和位移变形观测等，按规定出具监测报告。

(四)配合服务

根据发包人需求，出席专家会、专题研讨会及项目工程例会等相关会议，对项目监测数据提供专业意见。

发包人有权调整监测服务内容，承包人应按发包人调整后的监测服务项目完成各项监测服务。

第三条 监测周期与监测工期

3.1 监测周期以工程实际需要和发包人要求为准，具体技术要求详见施工图及监测任务书。

3.2 监测频率根据设计和发包人要求进行；可根据变形速率调整监测间隔时间，当出现险情时应加强监测；若出现异常情况，应适当加大监测频率，各监测项目的全费用固定综合单价均不作调整，具体技术要求详见施工图及监测任务书。

3.3 暂定监测工期为暂定 1080 日历天,实际工期以实际完成全部监测服务时间为准，至少包含自基坑及边坡支护施工开始的整个项目施工期以及本项目竣工验收后使用期间主体沉降变形稳定所持续的时间及边坡竣工后两年的观测时间。按照施工和监测计划，配合施工进度分批分阶段实施监测工作;承包人应在接到发包人的监测工作通知后 5 日

内开展监测工作，分阶段监测完成后7个工作日内提交正式监测报告以及相关成果资料。

第四条 监测费用及支付

4.1 本工程监测收费暂定为（含税）人民币 壹佰柒拾陆万零陆佰零柒元伍角柒分（小写：1760607.57元），不含税人民币 壹佰陆拾陆万零玖佰伍拾元伍角肆分（小写：1660950.54 元），税金 99657.03 元，税率 6 %，具体见报价表，按实际监测工作量结算。

不含税价款不因增值税政策的变化而变化，若国家政策调整导致增值税率发生变化的，合同未执行部分含税价按不含增值税价及变化后的增值税率换算后执行。

4.2 若因现场原因增加监测项目或监测点，报价中已有的按报价单价计费，报价表中未有的双方另行协商确定费用。

分项报价表

序号	项目名称	单位	点数	工程量	单价（元）	合价(元)	备注
一	**材料及安装费用**						
（一）	基坑部分					1380.00	
1	水平位移兼沉降监测点	个	12	12	115.00	1380.00	
（二）	边坡部分					87516.00	
1	水平位移兼沉降监测点	个	46	46	115.00	5290.00	
2	深层水平位移监测点	米	11	255.9	140.00	35826.00	
3	锚索应力监测点	点	29	29	1600.00	46400.00	
（三）	主体部分					11155.00	
1	沉降监测点	个	97	97	115.00	11155.00	

（本页无正文，为《深圳市盐田港集团有限公司置换用地基坑工程监测、边坡工程监测及建筑变形监测合同》的签署页）

发包人名称：深圳市盐田港置业有限公司　　承包人名称：深圳市工勘岩土集团有限公司

（盖章）　　（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

电　　话：/

开户银行：中国建设银行沙头角支行

银行帐号：44201511400051034914

日　　期：2023 年 月 日

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

电　　话：0755-83695929

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行

银行帐号：44201514500056371649

日　　期：2023 年11月17日

8.中航科创中心项目基坑监测服务

2025年中航科创中心合同编第C332号

15-JC-20250808-035

中航科创中心项目
基坑监测服务合同

合同名称：中航科创中心项目基坑监测服务合同

项目地点：深圳市南山区

甲　　方：中航科创有限公司

乙　　方：深圳市工勘岩土集团有限公司

签订日期：2025年 8 月 13 日

发包人(全称)：中航科创有限公司（以下简称甲方）

承包人(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本协议。

1. 工程概况

1.1. 工程名称：中航科创中心项目基坑监测服务

1.2. 工程地点：深圳市南山区沙河街道侨香路与侨航路交汇处。

1.3. 工程概况：项目用地面积15560.56㎡，计容建筑面积103000㎡。其中：研发用房72140㎡；宿舍24790㎡；食堂2000㎡；商业3000㎡；物业服务用房210㎡；社区健康服务站800㎡；公共厕所60㎡。由两栋塔楼组成，其中产业用房/研发办公塔楼高度约200m，人才公寓塔楼高度约100m。

2. 工程承包范围

工程承包范围：以下所述的工程范围及介绍只是概括性的，并不能视为完整无缺的。乙方应研究合同文件其他部分、协议条款、工程量清单、图纸、标准、规范和技术要求等以完全了解本工程的实际范围，以下简单介绍，本次承包范围为：

根据发包方提供的基坑支护监测图纸（参考）及基坑支护设计说明（参考），编制基坑监测方案并开展设计图纸要求的各项监测、编制成果报告，并经发包方验收(并满足深圳市政府相关监管部门验收要求)。包括但不仅限于：支护结构顶及基坑顶的水平位移和沉降监测、周边建(构)筑物沉降观测、周边道路沉降观测、支护结构深层水平位移观测、支护桩钢筋应力观测、地下水位观测、支锚轴力监测、支撑应力监测、立柱位移及沉降监测、立柱结构应力监测、道路沉降监测、地下管线监测等。

3. 工 期

基坑监测从基坑围护结构施工开始，直至基坑回填至地面标高为止，监测暂定工期418天。具体开工日期以监理开工令为准。以上监测周期均以工程实际需要为准，施工周期延长的相应的监测工作应适当延长。

4. 质量要求

质量要求为合格。

依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华 人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

监测工作应满足国家和地方相关规范最新要求，包括但不限于以下：

（1）建筑结构荷载规范（GB50009-2012）；

（2）建筑基坑支护技术规程（JGJ120-2012）；

（3）广东省建筑基坑工程技术规程（DBJ/T15-20-2016）；

（4）建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）；

（5）建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）；

（6）深圳市建筑基桩检测规程(SJG09-2015）；

（7）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2018）；

（8） 房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范（GB 50618-2011）；

（9）工程测量规范（GB50026-2007）；

（10）建筑变形测量规程（JGJ8-2016）；

（11）深圳市深基坑管理规定；

（12）广东省城市轨道交通既有结构保护技术规范；

（13）其他与本工程有关的规范、条列、法律、法规等。

在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁，应按修改或新颁布的内容执行。同时，监测工作须按照本项目相关图纸及本技术要求为依据，如有冲突须提前向监理及发包人、代建人汇报，否则造成的一切损失及责任由中标单位承担。

5.合同价款

不含税金额：暂定总价人民币

（大写）：壹佰伍拾柒万柒仟玖佰叁拾捌元陆角捌分

（小写）：¥1,577,938.68元

发票种类：☑增值税专用发票；□增值税普通发票

增值税率：6%；

增值税税额：人民币

（大写）：玖万肆仟陆佰柒拾陆元叁角贰分

（小写）：¥94,676.32元

价税合计金额：人民币

（大写）：壹佰陆拾柒万贰仟陆佰壹拾伍元整

（小写）：¥1,672,615.00元

5.1 合同价款是指发包人支付承包人按照合同约定完成承包人承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。

5.2 承包人承诺在签订本合同前对本工程的全部招标文件、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同文件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。

5.3 合同价款（总价或单价）中包括了实施和完成本工程全部监测工作所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费

22. 附件

22.1附件一：工程量清单（投标报价表）

22.2附件二：工程技术要求及质量标准

发　包　人(公章)：

代表人(签字)：

2025 年 8 月 13 日

承　包　人(公章)：

代表人(签字)：

2025 年 8 月 13 日

9.前海深港智能制造产业园基坑监测服务

15-JC-202410-086

合同编号：KC20241018

前海深港智能制造产业园
基坑监测服务合同

合同双方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（甲方）

深圳市工勘岩土集团有限公司（乙方）

工程名称：前海深港智能制造产业园基坑监测服务

签署日期：2024 年 11 月 19 日

甲方（委托人）：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

乙方（受托人）：深圳市工勘岩土集团有限公司

本工程由甲方于 2024 年 9 月 14 日进行公开招标，并于 2024 年 10 月 29 日确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目基坑第三方监测工作协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：前海深港智能制造产业园基坑监测服务

1.2 工程建设地点：深圳市宝安区会展城片区沙井街道和一社区

1.3 工程规模、特征：

项目位于前海深圳国际会展城片区，紧临锦程路、松福大道和南环路。该项目总用地面积为 8.11 公顷，其中新型产业用地面积约 7.18 公顷，平均容积率约 4.8，总计容建筑面积约 34.43 万㎡，总地下室建筑面积约为 6.45 万㎡。地下室层数暂定为局部两层地下室，支护周长约 663.48m，基坑开挖深度约为 5.75~7.75m。

第二条 监测工作内容及技术要求

2.1 工作内容：

（1）包括基坑及周边线管、道路等监测，具体内容包括但不限于：

边坡水平位移及沉降、支护桩顶水平位移、支护桩测斜、地下水位、周边道路及建筑物沉降、地下管线沉降等。

（2）以上监测项目包括现场测试、数据处理及监测周报，监测结束后按甲方要求编写监测技术工作总结等工作内容。

2. 2.2 工作量：按施工图、现场实际情况和委托人的相关要求进行监测。

2.3 监测服务期：基坑监测从基坑围护结构施工前开始，至基坑回填至地面标高为止。根据基坑施工图和现场实际情况，监测周期原则上在 13 个月以内。监测服务期以实际需求为准，根据项目施工实际情况进行调整，应满足项目要求。

2.4 监测频率：观测点应在布设初始建立初读数。下大雨天或出现可能促使变形加快的情况时（如坡顶超载显著增加）应加密观测次数；基坑开挖完毕和基础施工完且变形已趋稳定时可适当延长间隔时间，不少于十天一次；当基坑回填完成时，可结束观测，基坑观测频率详见《基坑支护监测平面图》。如发现变形发展速率较大、支护结构开裂等情况，应增加观测密度，并及时向监理、设计人员和施工人员报告监测结果。当变形急剧发展、

出现破坏预兆时，应对变形连续监测，及时掌握变形发展趋势和准确判断基坑安全性状。

《基坑支护监测平面图》中监测频率表所列监测频率系正常情况下的实施标准，如遇特殊情况需要加密监测频率，增设监测点或监测内容，发生费用**按合同固定综合单价结算**。

2.5 技术执行标准（包括并不限于）

序号	标 准 名 称	标准代号	标准等级
1	《工程测量规范》	GB-50026-2007	国家标准
2	《建筑变形测量规范》	JGJ 8-2007	行业标准
3	《建筑基坑工程监测技术规范》	GB50497-2009	国家标准
4	《城市测量规范》	CJJ/T 8-2011	行业标准
5	《深圳市基坑支护技术规范》	SJG05-2011	行业标准
6	《城市轨道交通技术规范》	GB50490-2009	国家标准
7	《城市轨道交通工程测量规范》	GB50308-2008	国家标准
8	《地铁运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》	-	地铁集团管理规定
9	《建筑基坑支护技术规范》	JGJ120-2012	行业标准
10	《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2002	国家标准

三、成果要求

3.1 每次监测完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供给监测成果资料一式五份；如有异常情况或达到预警值，应及时通知甲方等相关单位。

3.2 监测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供监测成果总结报告一式八份，电子文件三份。

四、合同价及结算价

4.1 合同价

合同暂定总价款（含税）为人民币壹佰伍拾捌万肆仟捌佰贰拾元整（大写）（¥1,584,820.00元），其中不含税价为人民币壹佰肆拾玖万伍仟壹佰壹拾叁元贰角壹分（大写）（¥1,495,113.21元）；增值税率6%；增值税额为人民币捌万玖仟柒佰零陆元柒角玖分（大写）（¥89,706.79元）。

本合同签订时发承包双方确认的初始增值税税率（S_0）是6%。

合同不含税价不变，若履行期间国家公布新适用增值税税率，则依据增值税税率变动情况相应调整合同价款。

（3）投标文件澄清文件

（4）招标文件和招标补遗文件

（5）投标文件

（6）图纸

（7）标准、规范和有关技术文件

十二、合同份数

12.1 订立时间：2024年11月19日。

12.2 订立地点：深圳市前海深港现代服务业合作区。

12.3 本合同经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。

12.4 本合同一式十一份，甲方七份，乙方四份，具同等法律效力。

十三、附件

本合同附件与合同主体内容具有同样效力。附件清单如下：

附件 1、履约评价评分表

附件 2、参与本项目人员表

附件 3、中标通知书

附件 4、基坑支护监测平面图

附件 5、投标清单

附件 6、廉洁协议

以下无合同正文。

（本页无正文，仅为合同签署页）

甲　　方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（盖章）	乙　　方：深圳市工勘岩土集团有限公司（盖章）
地　　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T1 栋	地　　址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501
法定代表人或其授权的代理人：	法定代表人或其授权的代理人：
开户银行：中信银行股份有限公司深圳前海分行	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行
账　　号：8110301013600620073	账　　号：44201514500056371649
邮政编码：/	邮政编码：/

合同订立时间：2024 年 11 月 19 日

10.江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测

中 标 通 知 书

标段编号： 4403922024052900500101Y

标段名称： 江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测

建设单位： 深圳市东海江屋实业发展有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价： 152.102556万元

中标工期： 按招标文件要求

项目经理（总监）：

本工程于 2024-05-31 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2024-07-10

查验码：JY20240628323043

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

15-JC-202407-062

合同编号：2024-JW-023

深圳市工程监测合同

工程名称：江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测

工程地点：深圳市盐田区东海道西南侧

发 包 人：深圳市东海江屋实业发展有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

签订日期：2024年7月31日

工程监测合同

发包人：深圳市东海江屋实业发展有限公司

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

经发包人公开招标，确认承包人承接江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测工作，为了明确双方的责任、权利和义务，本着友好协作，相互信任的原则，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，结合本工程的具体情况，双方在平等互利基础上经充分协商，达成如下一致条款，供双方共同遵照执行：

第一条 工程概况

1.1 工程名称：江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测

1.2 工程地址：深圳市盐田区盐田港后方陆域，地块西南侧为东海四街，西北侧为乐群小学预留用地及盐田一街，东南侧为盐田区人民医院，东北侧为东海道和乐群实验小学。

1.3 项目概况：本项目位于盐田港后方陆域，地块西南侧为东海四街，西北侧为乐群小学预留用地及盐田一街，东南侧为盐田区人民医院，东北侧为东海道和乐群实验小学。

本项目拟建 1 栋住宅，其中一、二、三单元为超高层住宅（44F），四单元为高层住宅（31F），并包含商业及公共配套，2 栋为幼儿园，总用地面积为 14408.43 平方米(最终以宗地图为准)，总建筑面积为 134537.29 平方米，地下室 4 层。

项目支护形式主要有荤素咬合桩（单排或双排桩）及支锚结构（采用混凝土支撑+锚索），具体内容见《江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑支护工程施工图设计》。

基坑工程有坡顶水平位移与沉降共用监测点 27 个、桩身钢筋应力计监测点 6 个、桩身测斜监测点 8 个；支撑轴力监测监测点 15 组；立柱沉降监测点 10 个；周边建筑物监测点 22 个、周边管线监测点 16 个、周边道路沉降监测点 14 个、水位监测点 12 个、锚索应力监测点 8 个，建筑变形监测点 64 个，监测工程量根据施工过程因设计变更及现场施工需要相应增加或减少。

第二条 监测内容

监测内容包括：☑基坑及土石方监测 ☐边坡监测 ☐软基处理监测 ☑主体沉降监测 ☑位移监测 ☐其他___，具体如下：

按照本项目施工图和《建筑基坑工程监测技术标准》(GB5049T-2019)《建筑变形测量规

范》（JGJ8-2016）等规范要求，完成基坑工程监测及建筑变形监测，包括但不限于以下范围及内容（具体监测内容以设计图纸为准）：

（一）监测范围

基坑的变形、结构内力、主体结构沉降等，以及基坑范围之外 1.5 倍基坑深度范围内道路、建筑物、重要管线的变形。

（二）监测内容

1.基坑工程监测内容

包括现场踏勘、监测方案编制，监测点埋设及维护，道路、管线沉降监测，地下水位监测，基坑周边建筑物沉降监测，基坑桩顶水平位移及基坑桩顶沉降监测，支护桩深层水平位移（测斜）监测，桩身钢筋应力监测，支撑轴力监测，立柱沉降监测，锚索应力监测，提供监测成果文件和成果总结。

根据监测成果系统性做出基坑工程各项监控指标是否处于安全可控状态的结论。

2.建筑变形监测内容

编制建筑变形监测方案，观测点埋设及保护，结构沉降和位移变形观测，提供监测成果、沉降曲线及总结。

根据监测成果系统性做出主体结构沉降指标是否处于安全可控状态的结论。

3.配合服务

按发包人要求，出席专家会、专题研讨会及项目工程例会等相关会议，根据监测数据提供专业意见。利用物联网、移动互联网、先进监测等技术实现自动监测、监测数据对接监测预警平台，实时预警。

发包人有权调整监测服务内容，承包人应按发包人调整后的监测服务项目完成各项监测服务。

第三条 监测周期与监测工期

3.1 监测周期以工程实际需要和发包人要求为准，具体技术要求详见施工图及监测任务书。

3.2 监测频率根据设计和发包人要求进行；可根据变形速率调整监测间隔时间，当出现险情时应加强监测；若出现异常情况，应适当加大监测频率，各监测项目的全费用固定综合

单价均不作调整，具体技术要求详见施工图及监测任务书。

3.3 监测工期：工程施工期监测时间：1430 日历天，实际工期以完成全部监测服务时间为准，包含基坑工程（含开挖）约 300 日历天+地下室主体-基坑回填约 210 日历天+地上一层-竣工验收约 920 日历天。工程竣工验收后监测时间：730 日历天（两年）。工期要求：按照施工和监测计划，配合施工进度分批分阶段实施监测工作；承包人应在接到发包人的监测工作通知后 5 日历天内开展监测工作，分阶段监测完成后 7 个工作日内提交正式监测报告以及相关成果资料。

第四条 监测费用及支付

4.1 本工程监测收费暂定为（含税）人民币 壹佰伍拾贰万壹仟零贰拾伍元伍角陆分（小写：1,521,025.56 元），不含税人民币 壹佰肆拾叁万肆仟玖佰贰拾玖元柒角柒分（小写：1,434,929.77 元），税金 86,095.79 元，税率 6 %，具体详见附件《分项报价表》，按实际监测工作量结算。

不含税价款不因增值税政策的变化而变化，若国家政策调整导致增值税率发生变化的，合同未执行部分含税价按不含增值税价及变化后的增值税率换算后执行。

4.2 若因现场原因增加监测项目或监测点，报价中已有的按报价单价计费，报价表中未有的双方另行协商确定费用。

4.3 工程款支付：

4.3.1 本工程无预付款。

4.3.2 基坑工程开挖至设计标高后，承包人提供相关的付款资料，经发包人确认后，发包人在 30 日历天内支付至本阶段经监理人、发包人确认工程量的 85%。

4.3.3 地下室结构开工至基坑回填完成后，承包人提供相关的付款资料，经发包人确认后，发包人在 30 日历天内支付至本阶段经监理人、发包人确认工程量的 85%。

4.3.4 基坑工程通过竣工验收，承包人提供相关的付款资料，经发包人确认后，发包人在 30 日历天内支付至经监理人、发包人确认工程量的 95%。

4.3.5 当进度款支付累计达合同总价的 90%时，暂停支付工程款；工程竣工验收后两年主体结构沉降变形稳定及监测工程结算完成后，承包人提供相关的付款资料，经发包人确认

（本页无正文，为《江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测合同》的签署页）

发包人名称：深圳市东海江屋实业发展有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

电　　话：075525731606

开户银行：中国银行深圳金港支行

银行帐号：743271931801

日　　期：2024年7月31日

承包人名称：深圳市工勘岩土集团有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

电　　话：0755-83695439

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行

银行帐号：44201514500056371649

日　　期：2024 年 7 月 31 日

附件：

分项报价表

江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测汇总表

序号	项目	金额（元）	备注
1	材料及安装费	216665.00	
2	基坑监测费	1273880.08	
3	主体沉降监测费	30480.48	
4	**报价汇总**	**1521025.56**	

1、本工程分项报价表中全费用综合单价包括完成本工程全部工作所需要的所有的人工费、材料费（含自动化模块）、机械费、设备费、施工现场安全文明施工措施费（含夜间施工措施费、冬雨季施工费、赶工措施费、成品保护费、二次搬运费等）、水电连接费及使用费、调查测试费、试验实验费、现场监测费、办公费、食宿费、租车费、差旅费、资料费、准备费、进退场费、专家评审费、相关的评审验收费、报告编制费、保险费（建筑工程一切险、第三者责任险等）、税费等与本工程第三方监测内容有关的一切费用；

2、本工程为固定单价包干，结算工程量以实际为准，其中监测技术服务费为单项总价包干，不根据工程量变化调整；

3、本工程分项报价表中全费用综合单价中，如监测项目存在遗漏，投标人可根据施工图纸及实际情况进行增项，投标人分项报价表中将技术服务费和基准点埋设费综合考虑于各项单价中；

4、本项目监测工作质量须满足《深圳市住房和建设局关于加快推进基坑和边坡工程监测预警平台工作的通知》（深建质安〔2020〕14 号）等文件中有关自动化、信息化要求，所涉及该事项相关费用均已包含在综合单价中；

三、拟派项目负责人类似工程业绩（不评审）

项目负责人近 3 年同类业绩一览表

姓名	李凯	性别	男	年龄	37 岁
职务	项目负责人	职称	高级工程师	学历	博士
参加工作时间	8 年		从事专业工作年限	8 年	
资格证书等级及编号	注册土木工程师（岩土）AY20205300557		在本项目拟任职务	项目负责人	

近 3 年同类业绩


序号	项目名称	委托单位	合同价（万元）	完成时间	项目所在地	合同范围
1	龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目第三方监测	深圳市观澜经济发展有限公司	475.97	2024.05	深圳市	基坑及主体工程监测、地铁 4 号线地铁设施监测等
2	福利中心三期项目第三方监测	深圳市万科发展有限公司	265.93	2023.12	深圳市	基坑监测、主体建筑沉降监测、地铁自动化监测等
3	坪山区石井街道项目（G13305-0046 宗地）第三方监测	深圳地铁置业集团有限公司	245.55	2026.01	深圳市	基坑、建筑主体、周边建(构)筑物、道路、地下管线及地下水等第三方监测
4	深圳市民政康复中心 A 院区地铁 9 号线孖岭站运营安全监测工程	中建宏达建筑有限公司	232.86	2025.02	深圳市	车站结构及前后区间上下行线隧道、出入场线轨道、轨道水平位移及沉降自动化实时监测工作，以及人工辅助监测工作等
5	阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑 监测工程（快速发包）	深圳市振业（集团）股份有限公司	220.32	2024.01	深圳市	深基坑监测及周边范围内道路、建(构)筑物、地下管线沉降及变形的监测、地下水位监测等
6	宝辰大厦基坑、地铁监测及主体沉降监测	深圳市华侨城西部置业有限公司	206.12	2022.06	深圳市	基坑监测；地铁 11 号线隧道、站台监测；项目周边建筑物、道路、地下管线现状调查及监测；主体沉降监测等
7	瑞声科技高端精密制造产业总部项目基坑监测工程	瑞声声学科技（深圳）有限公司	148.00	2023.12	深圳市	基坑监测
8	前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测、建筑变形沉降监测服务	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	128.81	2023.09	深圳市	地铁隧道白动化监测、建筑变形沉降监测等

9	梅红小学建设工程第三方监测	深圳市福田区建筑工务署	115.81	2024.11	深圳市	水平位移、沉降观测、管线沉降、建筑及道路沉降、立柱沉降、水位监测、应力监测等
10	峰境瑞府(A513-0134)项目基坑监测	深圳市五二九七投资发展有限公司	64.52	2022.024	深圳市	基坑监测等

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

1.龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目第三方监测

(1) 合同



15-JC-202012-088

合同编号：GLJF-KFHT-RCJQ-2020-27

龙华区福城街道人才街区(竹园工业区)城市更新项目

第三方监测合同

工程名称	：	龙华区福城街道人才街区(竹园工业区)城市更新项目第三方监测
工程地点	：	深圳市龙华区福城街道观澜大道与翠幽路交叉口西150米竹园工业区
发包人	：	深圳市观澜经济发展有限公司
监测单位	：	深圳市工勘岩土集团有限公司
签订日期	：	2020年12月25日

工程监测技术服务合同

发 包 人（甲方）：深圳市观澜经济发展有限公司

监测单位（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就 龙华区福城街道人才街区(竹园工业区)城市更新项目第三方监测 项目的技术咨询，签订本合同。

第一条　工程概况

1.1 项目名称：龙华区福城街道人才街区(竹园工业区)城市更新项目第三方监测

1.2 项目地点：深圳市龙华区福城街道观澜大道与翠幽路交叉口西 150 米竹园工业区

1.3 项目概况：竹园工业区本次纳入城市更新范围的土地面积 28653.3 平方米。拟建设规模：拆除重建范围面积 28653.3 平方米，现状建筑物为 2-4 层，拆除建筑面积约 3 万平方米，开发建设用地面积 20053.3 平方米，移交用地面积：8600 平方米，土地移交率 30%；规划容积率 8.3，规划容积 165570 平方米，其中：研发用房 116210 平方米（含 12%的创新性产业用房 13964 平方米），配套商业 8270 平方米，配套宿舍 36500 平方米，公共配套设施 4590 平方米，地下室规划 2-3 层。建设高度约 88-129 米。

1.4 资金来源：国有资金 100%

第二条　工程内容及范围

2.1 工作内容：本项目第三方监测服务包含但不限于：（1）基坑及地铁水位观测井制作、监测孔制作、监测点埋设；（2）监测基准网的布设、测量及复测；（3） 基坑及主体工程监测：支护桩深层水平位移监测（测斜 X1）、桩顶沉降及水平位移监测（C1）；周边道路沉降监测（D1）、基坑周边建筑物监测、基坑外地下水位观测（W1）、桩身应力监测（ZS1）、支撑应力监测（ZL1）、支撑立柱监测（Z1）；(4)地铁 4 号线地铁设施监测：地铁隧道现状调查、地铁车站及附属结构变形、地铁隧道结构的隧道扫描、地铁轨道位移的自动化监测（含地铁震动监测）等；（5）监测方案提交港铁（深圳）进行审核并取得港铁（深圳）同意；（6）施工过程中与各单位的配合工作；（7）监测成果报告的提交工作。

2.2 工作范围：具体范围以发包方提供的技术要求及监测施工图为准。

第三条　执行标准（包括但不限于）：

施工场地移交后，两天内进行监测工作。

4.2 监测工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为期准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

一般情况下，每周提交 1 份监测报告，特殊情况下，按照发包人要求提交报告。边坡工程基坑监测：竣工后的监测时间不应少于二年。房屋工程监测：至边坡工程竣工验收完成。

4.3 乙方所提交的资料如下：

4.3.1 每次监测完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供监测成果资料一式四份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

4.3.2 监测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供监测成果总结报告一式四份。

第五条　合同价款及结算方式

5.1 合同价款：经双方协商一致，本项目实行固定综合单价合同，合同价暂定为人民币（￥4,759,670.00 元）。

（小写）不含税价人民币：　/　元，增值税人民币：　/　元，增值税率：　/　%，含税价人民币：￥4,759,670.00 元。

（大写）：不含税价人民币：　/　，增值税人民币：　/　，含税价人民币：肆佰柒拾伍万玖仟陆佰柒拾元整。

1、乙方投标时中标后以中标价作为暂定合同价。

2、乙方在投标时依据招标文件要求进行自行报价，中标综合单价作为结算计价依据，中标综合单价不变。

3、甲方有权根据工程需要增加或减少监测内容或监测次数，最终监测费用根据甲方确认的乙方实际监测内容及数量计算。

5.2 前述约定的监测费用包括：

（1）乙方完成本合同项下监测工作而埋设相关仪器、材料的施工、观测等所有费用；（2）乙方按照国家现行税法和有关部门现行规定需缴纳的一切税金和费用；（3）乙方项目人员办公费用、人员薪酬、电话及传真、差旅费、食宿、快递服务和复制费用等费用；（4）施工工期延长产生的其他费用；（5）考虑本项目工期紧、开工压力大、其他不确定因素等各类已知或后续可能发生的风险，甲方有权根据实际需要增减监测项目和工程量，乙方不得拒绝。除了合同约定的变更范围以外，本工程的合同结算价格不作调整。

第十一条 对本合同未尽事宜，本着以工程利益为重的原则，友好协商解决，由当事人及时协商签署补充协议。合同双方签署的有关协议、技术讨论纪要等文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

第十二条 其它约定事项：

12.1 乙方应无条件遵守甲方发布并在本工程实施的各种技术及工程管理规定。

12.2 为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该帐号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

第十三条 因合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，可向甲方所在地的人民法院起诉。

第十四条 本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式十二份，其中甲方执八份、乙方执四份，均具同等法律效力。

附件：1. 履约评价细则
2. 监测技术任务书
3. 投标报价一览表

（以下无正文）

（合同签署页）

甲方名称（盖章）：深圳市观澜经济发展有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市龙华区新澜大街 48 号

电　　话：0755-28199962

传　　真：/

开 户 银 行：中国工商银行新澜支行

帐　　号：4000026809024500705

邮 政 编 码：518000

乙方名称（盖章）：深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：

地　　址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

电　　话：0755-83695929

传　　真：0755-83695439

开 户 银 行：兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行

帐　　号：338050100100014729

邮 政 编 码：518000

合同签定时间：　　年　月　日

(2) 总结报告

报告编号：SGGE/JC2020-022

龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目

第三方监测

基 坑 监 测 总 结 报 告

工程名称：龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）
城市更新项目第三方监测

工程地点：深圳市龙华区福城街道茜坑社区

委托单位：深圳市观澜经济发展有限公司

总 页 数：共 576 页（含本页）

深圳市工勘岩土集团有限公司
SHENZHEN GEOKEY GROUP CO.,LTD.

2024 年 05 月 10 日

龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目

第三方监测报告

重要提示：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；
2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；
3. 本报告无我单位检测报告专用章无效；
4. 本报告无报告编写、审核人、批定人签字无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出。

监测人员： 缪世康

报告编写： 缪世康

审 核 人： 李 凯

批 定 人： 李红波

深圳市工勘岩土集团有限公司

2024 年 05 月 10 日

地址：深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦　　邮编：518057

电话：0755-83695859　　传真：0755-83695439

一、工程概况

1.1 工程概述

本项目位于深圳市龙华区福城街道茜坑社区辖区内，北侧紧靠工业园区，西侧、南侧邻驻港部队训练基地，东侧为工业园区及观澜大道，观澜大道为在建地铁竹村站施工区。拟建项目总占地面积约为20053.3㎡。

基坑概况：本工程(土0.00）相当于绝对标高为55.00m。三层地下室，地下一层楼面设计标高47.20m，地下二层楼面设计标高43.20m，地下三层楼面设计标高39.20m，面层、底板及垫层厚度暂按1000mm考虑，因此基坑底设计标高绝对标高38.20m。按甲方要求，支护桩外边内退地下室1.5m作为基坑底边线，基坑开挖底面积约21574.6 m^2，周长702.5m。场地现状地形标高约51.7～58.0m，本基坑开挖深度13.5~19.8m。

二、编制依据

2.1 依据的勘察设计资料

（1）《龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目基坑支护设计施工图》，建设综合勘察设计院有限公司，2020年8月；

（2）《龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目岩土工程勘察》，宁波冶金勘察设计研究股份有限公司，2020年8月。

2.2 依据的技术标准

（1）国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》（GB 50497-2019）；

（2）行业标准《建筑变形测量规程》（JGJ 8-2016）；

（3）国家标准《工程测量标准》（GB 50026-2020）。

2.3 有关管理规定

（1）深圳市住房和建设局《深圳市深基坑管理规定》深建规[2018]1号文；

（2）深圳市住房和建设局“关于加强关于加强深基坑工程和降水工程管理工作的紧急通知”（深建质安【2015】102号）；

（3）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令〔2018〕37号)；

（4）本工程基坑东侧位于地铁保护区范围以内，施工前应按相关规定报地铁集团审查通过后方可用于施工。

三、监测内容

序号	监测项目名称	单位	数量	点号	备注
1	桩顶沉降监测	点	34	C1～C34	共点
2	桩顶水平位移监测	点	34	C1～C34	
3	支护桩深层水平位移监测	孔	17	X1～X17	
4	周边道路沉降监测	点	6	D1～D6	
5	基坑外地下水位观测	孔	11	W1～W11	
6	桩身应力监测	组	15	ZS1～ZS15	
7	支撑轴力监测	组	22	ZL1～ZL22	
8	周边建筑物沉降监测	点	30	J1～J30	
9	管线位移监测	点	6	GX1～GX6	
10	支撑立柱监测	点	36	Z1～Z36	

具体详见监测图，监测点及基准点在坡顶开挖整平后设置，并在施工过程中妥善保护。

四、主要技术要求

4.1 观测精度

按照《工程测量标准》有关变形测量的规定，变形观测精度不低于二等精度，即水平位移观测变形点的点位中误差≤3.0mm，沉降观测点高程中误差≤0.5mm，相邻高差中误差≤0.3mm，地下水位监测精度不宜低于10mm。

4.2 监测频率

（1）观测周期：土方开挖前至基坑回填并达到监测数据稳定。

（2）基坑观测频率：土方开挖前，须测得初读数（三次观测取平均值）。

支护桩施工期间（未挖土）2次/7d。

土方开挖深度为小于H/3（H为基坑深度）1次/2d。

土方开挖深度为大于H/3（H为基坑深度）和基坑施工期间（至地下室底板浇筑完

成后 7 日内）1 次/1d。

地下室施工期间，底板浇筑 7 日~14 日按 1 次/3d。

底板浇筑 14 日~28 日按 1 次/5d。

底板浇筑 28 日后 1 次/7d。

（3）观测频率可根据坑壁变形情况和天气情况适当加密或减缓。

（4）沉降及水平位移观测精度不低于二等精度。观测仪器在使用前应予以校准，操作和维护应符合有关标准和规定。

表 4-1 监测项目控制值及预警值

序号	监测项目	预警值	控制值	备注	
1	坑顶水平位移	24mm	30mm	安全等级（一级基坑）	3mm/d
		36mm	45mm	安全等级（二级基坑）	
2	坑顶竖向位移	20mm	25mm	安全等级（一级基坑）	
		32mm	40mm	安全等级（二级基坑）	
3	道路沉降	30mm	35mm	3mm/d	
4	支护桩深层水平位移	32mm	40mm	3mm/d	
5	支撑应力	6400KN	8000KN	第一层角撑	
		8000KN	10000KN	第一层对撑	
		8000KN	12000KN	第二层角撑	
		9600KN	8000KN	第二层对撑	
		11200KN	14000KN	第三层角撑	
		12800KN	16000KN	第三层对撑	
6	桩身应力	2000KN	2500KN		
7	地下水位	3m	3.5m	0.5m/d	
8	立柱沉降	28mm	35mm	3mm/d	
9	周边建筑沉降	沉降变形需满足《建筑地基基础工程设计规范》相关要求			

表 4-2 管线控制值及预警值

监测项目	预警值	控制值	变化速率
刚性压力管线	20mm	25mm	3mm/d
刚性非压力管线	30mm	35mm	5mm/d
柔性管线	32mm	40mm	5mm/d

五、监测人员组织及仪器

5.1 人员组织

表 5-1 监测人员配置

序号	姓名	性别	本项目担任职务	专业	技术职称
1	李红波	男	报告审定人	岩土工程	高级工程师
2	张伟帆	男	技术负责人	固体力学	高级工程师
3	徐正涛	男	组织协调	测绘工程	工程师
4	李凯	男	项目负责人	岩土工程	工程师
5	赵景旭	男	现场负责人	工程测量	工程师
6	郑效杰	男	现场技术负责人	测绘工程	/
7	蓝泓炜	男	现场技术员	/	/

5.2 监测仪器投入

表 5-2 监测仪器

序号	仪器设备名称	规格型号	生产厂家	技术参数	单位	数量
1	电子水准仪	SDL1X	索佳	观测精度：往返每 km0.3mm 补偿精度：±15′ 安平精度：±0.2″	套	2
2	电子全站仪	Trimble S7	天宝	测角精度：1″ 测距精度（无协作目标精测）：±（1mm+2ppm*D） 测量时间（精测）：（初次）+1.2 秒/次	套	1
3	自动化水位计	CA-ZSWL-1	城安物联	测量精度 2.0mm	套	满足项目需求
4	数据采集计	MCU-ZX-04	城安物联	分辨力：±0.1Hz 灵敏度：接受信号≥300μV 持续时间≥500ms	个	满足项目需求
5	测斜仪	CX-3E	武汉基深	传感器分辨率：±0.01mm/500mm 系统总精度：±2mm/30m 测头尺寸：Φ28×780mm 角度测量范围：-0 至±15°	套	1

2.福利中心三期项目第三方监测

(1) 合同

建设工程基坑监测合同

工程名称：福利中心三期项目第三方监测

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市万科发展有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

合同协议书

甲方（发包人）：深圳市万科发展有限公司

乙方（承包人）：深圳市工勘岩土集团有限公司

甲方委托乙方承担福利中心三期基坑支护工程第三方监测工作。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程监测质量，经甲方乙方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1．1 项目名称：福利中心三期项目第三方监测

1．2 项目地点：深圳市南山区

1．3 项目概况：本项目位于深圳市南山区，北邻留仙大道、东侧邻靠福利中心一期、二期建筑，南侧靠近中兴厂区。项目总用地面积 10335.14 平方米，建筑总面积约为 93708 平方米，停车位约 375 个，床位数约 1250 床。

1．4 资金来源：政府资金。

1．5 监测工作内容与技术要求：本次招标为福利中心三期项目第三方监测，监测内容包括但不限于：（1）基坑部分：支护结构顶水平及竖向位移、支护结构深层水平位移、支撑轴力、立柱桩沉降、地下水位变化、管线位移、周边地表及路面沉降、建筑物位移（沉降）及倾斜、人工巡视及报告等；（2）永久边坡部分：支护结构顶部水平及竖向位移、支护结构深层水平位移、坡顶水位、人工巡视及报告等；（3）地铁自动化监测等。（4）主体建筑沉降监测。具体内容详见施工图纸。

第二条 合同文件的优先次序

组成本合同的文件包括：

1．双方有关洽商、变更等书面补充协议或修改文件；

2．本合同协议书；

3．图纸。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。

当合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照下述顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。

当同一份文件中内容相互矛盾，双方应另行协商解决，协商无法达成一致的，以甲方最终确认的为准。

第三条　监测范围及内容

3.1 监测区域：以施工图纸为准

3.2 监测内容：

3.2.1 监测内容：本次招标为福利中心三期项目第三方监测，监测内容包括但不限于：（1）基坑部分：支护结构顶水平及竖向位移、支护结构深层水平位移、支撑轴力、立柱桩沉降、地下水位变化、管线位移、周边地表及路面沉降、建筑物位移（沉降）及倾斜、人工巡视及报告等；（2）永久边坡部分：支护结构顶部水平及竖向位移、支护结构深层水平位移、坡顶水位、人工巡视及报告等；（3）地铁自动化监测等。（4）主体建筑沉降监测。具体内容详见施工图纸。

3.2.2 工作范围：（1）本工程监测内容详见施工图纸，乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。甲方保留调整发包范围的权利，乙方不得提出异议。监测项目包括现场测试、数据处理及监测周报编写，配合办理本工程施工阶段的相关单位报批手续并提供相关的监测方案等资料，监测结束后按招标人要求编写监测技术工作总结等工作内容。承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。（2）本工程应严格按照深建质安【2020】14 号《深圳市住房和建设局关于加快基坑和边坡工程监测预警平台工作的通知》中，应将本工程所有监测项目全部接入监测预警平台。乙方应严格遵守以上文件及附件要求。乙方按上述通知中完成所需的专业设备、全新采购符合要求的新设备（不限于全站仪、水准仪、测斜仪等）、接口、通讯、软件、自动化、专业人员等软硬件条件准备，并能及时处理线场测量、数据上传交流、线上预警处置、复核数据、评价风险、组织专家评估等工作。具体范围以甲方委托的设计单位提供的相关技术要求为准。

3.3 监测要求：

3.3.1 观测精度：按施工图纸为不低于二级精度

3.3.2 观测频率：按施工图纸要求

	主体建筑部分						
1	主体建筑沉降监测点	点·次	16	352	50	17600	
	小计					**2682264**	
三	**监测技术工作费**	**二*22%**				**594498.08**	收费比例为实物工作费的 22%
四	**合计**	**（一+二+三）**				**3324162.08**	
五	**合计（下浮 20%）**	**（一+二+三）*80%**				**2659329.66**	根据国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》下浮 20%

注：以上工作量（监测次数）为预估，结算时按最终完成工作量发生为准。

1）监测复杂程度为简单。

2）基准网布点测设方式为“复测”。

3）变形监测水平位移、垂直位移的单价按二等精度、单向测量监测进行计费。

4）支撑应力监测的传感器个数小于 4。

5）合同暂定价以设计图纸要求的监测工作量核算。

5.2 合同暂定价

合同价暂定（以下简称“暂定合同总价”或“监测费”）：人民币 265.93 万元（大写：贰佰陆拾伍万玖仟叁佰元整），根据国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》下浮 20 %计取；本次暂定合同总价为 265.93 万元，其中基坑监测费用下浮 20%后为 142.55 万元、地铁监测费用下浮 20%后为 121.54 万元、主体监测费用下浮 20%后为 1.84 万元；暂定合同总价仅作为过程支付的依据，最终按实际发生的监测工作量，依据本项目监测方案点位数量及监测周期计算，最终结算监测费以政府造价部门复核为准。

上述价款包括但不限于人员工资和福利、保险、材料费、机械费、设备费、措施费、文本印刷费、差旅费、调研费、现场生活条件、交通费、办公设施和设备、通讯设备、管理费、利润、税金等乙方完成合同规定的所有工作内容以及承担合同明示和隐含的一切风险、义务、责任等所发生的费用。除合同另有约定外，甲方支付上述款项后，无需再向乙方支付其他任何费用。

5.3 合同结算价

电话：13590374957

致乙方：

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1402

邮编：518000

收件人：陶旭红

电话：13714293394

上述联系方式变更、停用的，应自变更之日起 5 日内书面通知对方。否则，收到该等通知前对方依照上述地址及联系方式进行的送达视为已完成送达。

15.3 甲方根据本合同约定或法律规定的单方解除权解除本合同的，合同自甲方解除通知书送达乙方之日起解除。

第十六条 其他

16.1 本合同发生争议，甲方乙方应及时协商解决，协商或调解不成的，可以交由甲方所在地人民法院裁决。

16.2 本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后生效。

16.3 本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

16.4 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

甲方：深圳市万科发展有限公司（公章）

法定代表人：

授权委托人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司（公章）

法定代表人：

授权委托人：

电话：0755-83695859

传真：0755-83695439

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行

帐号：44201514500056371649

合同签订日期：2021年08月26日

(2) 总结报告

方案编号：SGGE/JC2021-009

福利中心三期项目

第三方监测

基 坑 监 测 总 结 报 告

工程名称：福利中心三期项目第三方监测

工程地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞片区

建设单位：深圳市万科发展有限公司

报告总页数：37 页（含此页）

深圳市工勘岩土集团有限公司

SHENZHEN GEOKEY GROUP CO.,LTD.

2023 年 12 月 01 日

福利中心三期项目
第三方监测

重要提示：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；
2. 监测单位名称与监测报告专用章名称不符者无效；
3. 本报告无我单位监测报告专用章无效；
4. 本报告无编写、审核、审定签字无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本监测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本监测单位书面提出。

监测人员： 赵 金

报告编写： 杨瑞泽

审 核 人： 李 凯

审 定 人： 李红波

深圳市工勘岩土集团有限公司

2023 年 12 月 01 日

地址：深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦　　邮编：518057

电话：0755-83695859　　传真：0755-83695439

1 工程概况

1.1 工程概述

本项目为深圳市南山区福利中心三期项目，位于深圳市南山区西丽街道留仙洞片区，紧邻社会福利中心二期西侧，占地面积约 10335.14m^2，拟建 1 栋综合楼、1 栋养老居室及少量社康中心，设 2 层地下室。

本次设计包括项目地下室基坑支护工程，场地南侧、西侧永久道路完成面标高以上形成的永久边坡支护工程，以及与临近二期地下室连接通道基坑等三部分内容。场地±0.000 对应的绝对标高为+25.5m。

项目场地大致呈矩形分布，基坑开挖面积约 8036m^2，支护周长约 386m，开挖深度约 10.6～14.8m；基坑回填后，场地南侧、西侧永久道路完成面标高以上形成的永久边坡长度约 212m，支护高度约 2.2～4.2m；本项目与临近二期地下室连接通道基坑开挖面积约 127m^2，支护长度约 45m，开挖深度约 6.3m。局部集水坑、电梯井形成的坑中坑深度约 1.9~4.2m。

1.2 工程地质条件

（1）地形地貌

本次拟建项目场地原始地貌为因构造、剥蚀作用形成的丘间洼地地貌，后经人工挖填改造，原地貌已不复存在，现场地地形较平坦。

（2）地层岩性

根据钻探揭露，场地内地层自上而下依次为：人工填土层（Q_4^{ml}）、第四系全新统冲洪积层（Q_4^{al+pl}）、残积层（Q^{el}）、下伏基岩为燕山四期花岗岩（$\eta\beta_5K_1$）。各土层特征及主要性状如下：

人工填土层（Q_4^{ml}）

①$_1$ 素填土：褐红、褐黄及灰褐色，松散～稍密，稍湿。主要由黏性土组成。

①$_4$ 杂填土：杂色，松散～稍密，稍湿，主要由混凝土块、碎块石及部分黏性土堆填而成，混凝土块及碎块石的含量约为 50～60%，块径 5～15cm 不等。

第四系全新统冲洪积层（Q_4^{al+pl}）

⑤$_1$ 含砂粉质黏土：灰黑色，可塑，含砂约 10～50%，局部相变为含黏性土细砂，部分地段可含少量有机质。

⑤$_3$ 砾砂：浅黄色，稍密状态为主，饱和，颗粒级配良好，分选性差，局部含有黏

粒约为 15～20%。砾砂成分主要为石英，含少许黏性土，磨圆度较差。

⑤$_4$ 含砾黏性土：褐黄、褐红色，可塑～硬塑，干强度及韧性中等，无摇震反应，石英颗粒约含 10～20%。

第四系残积层(Q^{el})

⑧$_1$ 砾质黏性土：褐红、褐黄色，可塑～硬塑，由花岗岩风化残积而成，原岩结构已全部破坏，土质较均匀，约含 25～40%的石英砾，其它矿物已风化成黏性土。

燕山晚期花岗岩（$\eta\beta_5K_1$）

场地下伏基岩为燕山四期花岗岩，粗粒花岗结构，块状构造，颗粒矿物成分主要为石英、长石。本次勘察揭露其全风化、强风化、中风化、微风化四个风化带，其中强风化分为强风化（土状）和强风化（块状）两个亚层。

⑪$_1$ 全风化花岗岩：褐黄、灰褐色，原岩组织结构已基本破坏，尚可辨认，矿物成分除石英外，长石及云母等矿物已基本风化成黏土类矿物。岩芯呈坚硬的土柱状。属极软岩，岩体极破碎，基本质量等级为V级。

⑪$_{2\text{-}1}$ 强风化花岗岩（土状）：褐黄、灰褐色，原岩结构清晰，但已大部分破坏，矿物成分发生显著变化，钾长石风化呈粉砂状和砂状。上部岩芯呈土柱状，下部多呈砂土状，干钻困难。属极软岩，岩体极破碎，基本质量等级为V级。

⑪$_{2\text{-}2}$ 强风化花岗岩（块状）：褐黄、灰褐色，原岩结构清晰，裂隙发育，岩体破碎，岩石软硬不均，岩芯以碎块状、块状为主，偶见短柱状中风化岩块，岩块手折易断，块径 3～10cm 不等，合金钻进不易，属极软~软岩，岩体极破碎，基本质量等级为V级。

⑪$_3$ 中风化花岗岩：浅黄、灰褐及肉红色，节理裂隙较发育，沿破裂面有铁褐色铁质浸染，岩芯呈块状及短柱状，锤击声不清脆~较清脆，易击碎，该层属较软岩~较硬岩，较破碎，基本质量等级为IV级。该层在场地内均有揭露，揭露层厚 0.70～6.00m，平均厚度 2.53m，层顶埋深为 42.30～63.10m，层顶高程-33.65～-13.73m。

⑪$_4$ 微风化花岗岩：青灰、肉红色等，岩石新鲜，致密坚硬，裂隙稍发育，裂隙呈闭合状。岩芯呈柱状，少量碎块状，属较硬岩~坚硬岩，岩体较完整，岩体基本质量等级为 III 级。

⑪$_5$ 中风化花岗岩（孤石）：浅黄、灰褐及肉红色，节理裂隙较发育，沿破裂面有铁褐色铁质侵染，岩芯呈块状及短柱状，锤击声不清脆，易击碎。

（3）特殊性岩土

根据地表调查及钻探揭露，场地内主要特殊性岩土为人工填土、残积土及风化岩。

基坑南侧：南邻西丽中兴通讯工业园，存在数栋已建成的建（构）筑物。

基坑西侧：西邻规划建设中的中兴通讯工业园。

基坑东侧：东邻南山区社会福利中心项目一期（浅基础，曾因地铁 5 号线留仙洞站~兴东站区间隧道施工，发生严重变形而进行过旋喷桩加固处理）和二期已建成建筑物（管桩基础，基坑采用复合土钉墙支护型式）。

管线及其他：项目范围分布有电力、电信、雨水、给水、污水等管线。基坑开挖施工前，应对进入基坑范围的市政管线进行保护或者迁改处理。




图 1-1　基坑北侧环境图




图 1-2　基坑南侧环境图



图 1-3　基坑西侧环境图



图 1-4　基坑东侧环境图

1.5　基坑支护设计

（1）设计原则

①本基坑开挖深度较大，周边环境要求一般，破坏后果严重，确定本项目西侧南段（4-4、4b-4b 剖面支护段）基坑安全等级为二级，其余支护段基坑安全等级为一级；

②基坑支护结构合理使用年限为 2 年；

③设计荷载按规范要求以土压力、水压力为主，基坑顶 3m 范围内不得堆载，2m 范

2、建筑物地基变形允许值应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011） 的有关规定取值。

5 人员组织计划及仪器设备配置

5.1 人员组织计划

本次工程的人员组织计划如下表 6-1 所示。

表 6-1 监测人员配置

序号	姓名	性别	本项目担任职务	专业	技术职称
1	李红波	男	审定人	建筑岩土	正高级工程师
2	李 凯	男	项目负责人	岩土工程	工程师
3	张伟帆	男	技术负责人	固体力学	高级工程师
4	徐正涛	男	组织协调	测绘工程	工程师
5	任开庭	男	监测工程师	测量工程技术	助理工程师
6	杨瑞泽	男	监测工程师	地质工程	助理工程师
7	罗文炬	男	监测工程师	土木工程	助理工程师
8	宋家兴	男	技术员	测量	/
9	章炜	男	技术员	测量	/
10	谭天祥	男	测工	/	/
11	罗庭峰	男	测工	/	/

3.坪山区石井街道项目（G13305-0046 宗地）第三方监测

(1) 合同

中 标 通 知 书

标段编号：2210-440310-04-01-291210005001

标段名称：坪山区石井街道项目（G13305-0046宗地）第三方监测

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：245.550000万元

中标工期：暂定自2023年3月1日至2026年12月6日止，共1377日历天。具体开工日期以开工令或甲方书面通知为准。

项目经理(总监)：

本工程于 2023-02-13 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-04-13 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-04-23

查验码：2650344115321832 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

坪山区石井街道项目（G13305-0046 宗地）

第三方监测 合同

合同编号：STZY-0252/2023

甲方：　　深圳地铁置业集团有限公司

乙方：　　深圳市工勘岩土集团有限公司

2023 年 4 月

第一部分 协议书

甲方（全称）：深圳地铁置业集团有限公司

乙方（全称）：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就坪山区石井街道项目（G13305-0046宗地）第三方监测事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、监测内容和范围

1、项目地址：本项目地处深圳市坪山区石井街道，杜岗路与竹坳路交汇处。

2、占地面积：31192.49m2，其中建设用地面积25437.86㎡，道路用地面积5754.63㎡。

3、建筑面积：总建筑面积171,146平方米；规定容积率4.5，规划计容建筑面积114,470平方米,其中住宅建筑面积100,990平方米,商业5,500平方米，物业服务用房230平方米，6班幼儿园，社区文化活动室1000平方米，社区健康服务中心1,500平方米，社区管理用房250平方米，便民服务站500平方米，社区菜市场500平方米，社区警务室50平方米，社区老年人日间照料中心1,500平方米，小型垃圾转运站150平方米，再生资源回收站100。

4、本项目第三方监测范围包括：坪山区石井街道项目（G13305-0046宗地）基坑、建筑主体、周边建（构）筑物、道路、地下管线及地下水等第三方监测。

5、具体内容包括根据《建筑基坑工程监测技术规范》及深建质安[2020]14号：《关于加快推进基坑和边坡工程监测预警平台工作的通知》（详见附件4）规定，第三方监测项目包括：主体工程沉降观测、坑顶水平位移监测、坑顶沉降观测、周边建筑物沉降、地下管线水平位移及沉降、



测斜孔监测、水位观测井监测、人工巡查等。

（二）本次招标范围不包括：/；

具体服务内容和范围以《甲方要求》的规定为准。

二、合同期限

以《甲方要求》所规定的时间或期限为准。

三、合同价款

合同含税价暂定为人民币（大写）贰佰肆拾伍万伍仟伍佰元整（¥2,455,500.00元）；

其中：不含暂列金额暂定价款为2,183,450.00元（其中不含税价2,059,858.49元，增值税金额123,591.51元，增值税税率为6%）；暂列金额272,050.00元（其中不含税价256,650.94元，增值税金额15,399.06元，增值税税率为6%）。增值税税率根据国家税收法规政策变动而调整，不含税价不随增值税税率的变化进行调整。

四、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款第3条【合同文件组成及解释顺序】的规定一致：

1、本合同签订后双方新签订的补充协议；

2、协议书；

3、中标通知书；

4、澄清文件（若有）；

5、补充条款；

6、专用条款；

7、通用条款；

8、投标函及其附件（若有）；

9、甲方要求；

10、工程量清单（若有）；

11、现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

12、附件；

13、双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件

及组成合同的其他文件。

五、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同“通用条款”、“专用条款”中分别赋予它们的定义相同。

六、乙方承诺

乙方向甲方承诺按照本合同约定进行坪山区石井街道项目（G13305-0046 宗地）第三方监测，并履行本合同所约定的全部义务。

七、甲方承诺

甲方向乙方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

八、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章或合同专用章后成立并生效。

九、合同份数

本合同一式 2 份，均具有同等法律效力，发包人执 1 份，承包人执 1 份。



本页无正文，为合同盖章签字页。

甲方(盖章)：	深圳地铁置业集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
地　　址：	深圳市福田区深南大道深铁置业大厦五十层		
电　　话：	（0755）89987239	传　　真：	
开户银行：	招商银行深圳益田支行	开户全名：	深圳地铁置业集团有限公司
账　　号：	755943055010201	邮政编码：	
项目主管部门经办人及电话：	王亚林 17788773365	项目主管部门审核人：	薛华华
合约部门经办人及电话：	王苏文 13530020817	合约部门审核人：	刘天晨
乙方(盖章)：	深圳市工勘岩土集团有限公司	**法定代表人或授权代表：**	
地　　址：	广东省深圳市南山区高新区社区粤海街道科技南八路8号博泰工勘大厦1501		
电　　话：	0755-83695849	传　　真：	0755-83695139
开户银行：	中国建设银行股份有限公司深圳田背支行	开户全名：	深圳市工勘岩土集团有限公司
账　　号：	44201514500056371649	邮政编码：	518063
乙方经办人：	杨鹏	乙方经办人电话：	13534060508
合同签署地点：	**深　圳**		
时　　间：	**2023 年 4 月 28 日**		

附件 1

拟投入本项目勘察人员汇总表

（从企业信息备案库中选择）

一、注册人员

序号	姓名	性别	身份证号	学历	从事专业	注册专业	注册证号	职称等级	社保电脑号	在本项目中拟任的岗位
1	李凯	男	370683198911271914	本科	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY20530055 7	工程师	649879437	项目负责人
2	李新元	男	420503198110265538	本科	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY17440125 8	正高级工程师	609967748	技术顾问
3	潘启钊	男	441882198411020610	硕士	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY14440105 9	高级工程师	625328990	审核人
4	徐正涛	男	511223198308070519	硕士	测绘工程	注册测绘工程师	2144020277（00）	工程师	614963828	现场负责人
5	王小湖	男	511623198401145919	硕士	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY12440085 2	高级工程师	621321939	监测工程师
6	石洋海	男	430426198410287692	硕士	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY17440125 9	高级工程师	619619078	监测工程师
7	闫肖飞	男	411282198605280017	本科	测绘工程	注册测绘工程师	1744008000（00）	工程师	631469086	监测工程师
8	阮灿辉	男	445121199310213656	硕士	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY22440202 7	助理工程师	801342260	监测工程师
9	王新桥	男	430181199211032251	本科	监测工程	注册测量工程师	2244023355（00）	助理工程师	801969978	监测技术人员

二、非注册人员

序号	姓名	性别	身份证号	学历	从事专业	职称等级	社保电脑号	在本项目中拟任的岗位
1	马君伟	男	371002198108078218	硕士	岩土工程	高级工程师	614912404	审定人
2	张伟帆	男	130623198107162417	硕士	岩土工程	高级工程师	649800266	项目技术负责人
3	张永善	男	632122198006122551	硕士	监测工程	高级工程师	646124760	监测工程师
4	宋晨旭	男	360111199108193017	本科	监测工程	工程师	642844974	监测工程师
5	黄向科	男	410381198410153518	本科	监测工程	工程师	803792034	监测工程师
6	马真海	男	622427198607232373	专科	监测工程	工程师	617957997	监测技术人员

7	尹邵层	女	130183199501182268	本科	监测工程	助理工程师	647630682	监测技术人员
8	邓志宇	男	210402198512050213	本科	监测工程	助理工程师	642629364	监测技术人员
9	吕佳政	男	42110219950131041X	本科	监测工程	助理工程师	802481685	监测技术人员
10	杨文兵	男	640321199202021714	专科	监测工程	助理工程师	648427679	监测技术人员
11	陶旭红	女	440982199407251423	大专	监测工程	助理工程师	644135890	监测技术人员
12	鲍万伟	男	340402198609 01041X	中专	建筑施工	高级工程师	616060788	专职安全员

三、技术工人

序号	姓名	性别	身份证号	专业	社保电脑号	在本项目中拟任的岗位
1	吴智龙	男	362204199510126510	监测工程	649748188	技术工人
2	高博	男	532128199405246518	监测工程	649748187	技术工人
3	侯钟发	男	421022199402283612	监测工程	648303732	技术工人
4	姚烨堂	男	46003319951203177X	监测工程	801969919	资料员
5	章建新	男	350321199602240730	监测工程	649817722	资料员
6	欧卓勇	男	431128199706246912	监测工程	649748183	资料员
7	张奔	男	610528199501180950	监测工程	644362855	安全员
8	田发宪	男	433130198802030432	监测工程	642889128	安全员
9	吴茂	男	360430199009102912	监测工程	640352622	安全员
10	张建	男	362329199209204279	监测工程	642629906	测量员
11	付登威	男	810000199009160011	监测工程	801295469	测量员
12	严华	男	511522199401022217	监测工程	801775437	测量员

四、土工试验人员

序号	姓名	身份证号	专业	职称等级	职称证号	上岗证号	社保电脑号	在本项目中拟任的岗位
1	赖安锋	350124198810255092	监测工程	工程师	1703003005009	/	632806100	实验员
2	王荣发	360302197110303532	监测工程	高级工程师	1903001026597	/	603906144	实验员

注：在本项目中拟任的岗位为可选项，有项目负责人、工程技术负责人、项目负责人兼工程技术负责人、审核人、项目技术人员、编录人员、机长、记录员、注册安全工程师、安全主任、安全员、实验室主任、实验员、注册测绘工程师、测量员等15项可选择，每人只能选择一个岗位。

(2) 总结报告

报告编号：SGGE/JC2023-014

坪山区石井项目(G13305-0046)基坑支护第三方监测

总 结 报 告

工程名称：坪山区石井项目(G13305-0046)基坑支护第三方监测

工程地点：深圳市坪山区

建设单位：深圳地铁置业集团有限公司

监测日期：2023.08.26～2026.01.09

深圳市工勘岩土集团有限公司

SHENZHEN GEOKEY GROUP CO.,LTD.

2026年01月09日

坪山区石井项目(G13305-0046)基坑支护第三方监测

重要提示：

1．本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

2．检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

3．本报告无我单位检测报告专用章无效；

4．本报告无报告编写、审核人、批准人签字无效；

5．未经书面同意不得复制或作为他用；

6．如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出。

监测人员： 杨文兵

报告编写： 杨文兵

审 核 人： 李 凯

批 准 人： 李红波

深圳市工勘岩土集团有限公司

2026 年 01 月 09 日

地址：深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦　　邮编：518057

电话：0755-83695859　　传真：0755-83695439

1、工程概况

1.1 项目概况

项目位于深圳市坪山区，项目用地面积23423m^2。项目基坑开挖面积约22502m^2,支护周长约598m，开挖深度约5.45～10.45m.

1.2 基坑周边环境条件

（1）基坑北侧：紧邻杜岗路，有一现状挡墙紧贴用地红线，局部进入用地红线。

（2）基坑南侧：现状为空地，拟建道路。

（3）基坑西侧：紧邻竹坳路。

（4）基坑东侧：现状为空地，拟建道路。

管线及其他:项目范围分布有给水、电力、电信和燃气等管线。基坑开挖施工前，应对进入基坑范围的市政管线进行保护或者迁改处理。

根据项目场地工程地质条件、基坑开挖深度及周边环境条件，确定基坑南侧、东侧土钉墙支护段基坑工程安全等级为三级，其余支护段基坑工程安全等级为二级。

2、监测依据

（1）《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；

（2）《坪山区石井项目项目(G13305-0046)基坑支护设计施工图》（深圳市市政设计研究院有限公司，2023.08）；

（3）《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

（4）《工程测量标准》（GB50026-2020）；

（5）《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897-2006）；

（6）《建筑基坑施工监测技术标准》（DBJ/T15-162-2019）；


（7）深圳市工程建设标准《基坑支护技术标准》（SJG05-2020）；

（8）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（9）深圳市住房和建设局文件《深圳市住房和建设局关于加快推进基坑和边坡工程监测预警平台工作的通知》（深建质安[2020]14号）；

4.深圳市民政康复中心 A 院区地铁 9 号线孖岭站运营安全监测工程

(1) 合同



15-JC-202210-086


深圳市民政康复中心A院区地铁9号线孖岭站运营安全监测工程合同

合同编号： ZJHD/DJ/ZBWJ/KFZX-A/2022-003_

甲方： 中建宏达建筑有限公司_

乙方： 深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市民政康复中心A院区地铁9号线孖岭站运营安全监测工程合同



合同编号：_ZJHD/DJ/ZBWJ/KFZX-A/2022-003_

甲方：　中建宏达建筑有限公司_

乙方：　深圳市工勘岩土集团有限公司

1

第三方监测合同

甲方：中建宏达建筑有限公司

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

本合同的签署遵循《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》、《深圳市深基坑工程管理规定》及国家有关法规规定。甲乙双方结合工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程服务质量，经甲乙双方就深圳市民政康复中心A院区地铁9号线孖岭站运营安全监测工程事项协商一致，达成如下合同，并由双方遵照执行。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：深圳市民政康复中心A院区地铁9号线孖岭站运营安全监测工程

1.2 工程地点：深圳市福田区梅林路26号

1.3 工程简介：项目总投资为41724万元，建筑安装工程费用35093.99万元。总用地面积7141.99㎡，规划建设300床的康复中心。总建筑面积约45000㎡，地上建筑面积约31200㎡，地下建筑面积约13800㎡。本基坑周长约354m，基坑开挖面积约5153㎡；三层地下室，基坑周边最大开挖深度约14.9m。

第二条 工程内容

2.1 本监测工程范围包括但不限于：

2.1.1 车站结构及前后区间上下行线隧道、出入场线轨道、轨道水平位移及沉降自动化实时监测工作，以及人工辅助监测工作；

2.1.2 监测元件等埋设及完工后的拆除恢复工作；

2.1.3 地铁9号线地面附属结构监测，按要求设置监测点及对监测点进行保护及维护等；

2.1.4 地铁线路激光三维扫描；

2.1.5 按政府要求执行《深圳市住房和建设局关于启用深圳市基坑和边坡工程监测预警平台的通知》，将本工程接入监测预警平台；

2.1.6 其他满足本项目验收所需的或业主委托的各类监测项目等监测相关内容。

具体详见技术要求、工程量清单及合同其他文件。招标人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，投标人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

2.2 工作量（详见施工图纸、工程量清单）具体情况说明：

2.2.1 受地铁保护、场地条件等影响，监测服务期可能延长，本次工程服务要求乙方针对本工程免费承担【3】个月（具体时间以甲方通知为准。）的延期监测服务工作，乙方应充分考虑此风险；

2.2.2 图纸中监测频率表所列监测频率系正常情况下的实施标准，如遇特殊情况需要加密监测频率，增设监测点或监测内容，发生费用按实结算；

2.2.3 乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。甲方保留调整监测工作量的权利，乙方不得提出异议。

第三条 工程质量要求

3.1 监测工作依据设计施工图纸和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工等必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准：

序号	标 准 名 称	标准代号	标准等级
1	建筑结构荷载规范	GB50009-2019	
2	建筑基坑支护技术规程	JGJ120-2012	
3	广东省建筑基坑支护技术规范	DBJ/T15-20-97	
4	建筑桩基技术规范	JGJ94-2008	
5	建筑基坑工程监测技术规范	GB50497-2009	
6	建筑地基基础工程施工质量验收规范	GB50202 2018	
7	工程测量规范	GB50026-2007	
8	建筑变形测量规程	JGJ8-2007	
9	深圳市深基坑管理规定		
10	深圳市地铁集团有限公司地铁运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法要求		
11	广东省城市轨道交通既有结构保护技术规范		

6.22　为驻地监测项目部提供办公设施，以确保后勤有保障；

6.23　乙方每次到现场监测应进行签到，接受监理考勤，考勤表须每周及时向甲方汇总确认。

6.24　合同签订后付款前，乙方需向甲方提供履约保函，履约保函金额为中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的 10%。

6.25　乙方提出付款申请前，应提供专用账户报甲方有关部门备案，以便合同费用的顺利支付。

6.26 甲方因付款审批影响支付进度，乙方予以谅解，承诺不会就此向甲方索赔。

6.27 乙方需负责处理地铁及相关政府部门的关系，确保项目施工顺利正常推进。

第七条 合同价款和结算价款

7.1合同价款：甲方将支付乙方暂定共计人民币 贰佰叁拾贰万捌仟伍佰捌拾元（大写）（即 RMB 2,328,580.00 元）。

7.2结算价款：

7.2.1　本合同为**固定单价合同**，清单综合单价为固定单价，结算时单价不予调整。清单综合单价已综合考虑完成第三方监测工作所需全部费用。该费用已包括但不限于监测有关的控制点、监测点布设和损害修复费及控制网的建立、工作面清理及整理、现场监测协调、联测复测工作、设备费、材料费以及设备材料的二次搬运费、设备进退场、测绘、水电费、通讯费、分析计算、技术工作费、成果文件、措施费以及各项安全文明施工费、规费、保险、税费、与其他单位的协调配合费等。

投标人负责处理市地铁集团等相关部门的关系，并组织施工单位、建设单位（代建单位）、建设行政管理部门、监理单位等进行基坑支护及地基基础开工前地铁车站及隧道的现状确认、施工过程中的确认及施工完成后的地铁车站及隧道状况确认等工作。资料内容及形式需满足地铁集团要求。上述相关费用已综合考虑在投标报价中，不再另行计取。

7.2.2　对于无清单单价的项目，定价方法如下：

(1) 增加类似工作内容的优先参考同期相同项目的单价，若同期项目中无类似工作内容，可跨期参考。

(2) 若新增项目内容不能参考原工程量清单中的内容，则按市场询价后，经甲乙双方协商一致后定价，不参与下浮。

（本页为以下双方关于《深圳市民政康复中心A院区地铁9号线孖岭站运营安全监测工程合同》的签字页，无正文）

本合同由以下双方于 2022 年 11 月 12 日在中国 深圳 市签署：

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

开户银行：

账号：

邮政编码：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

开户银行：

账号：

邮政编码：

合同签订时间：2022 年 11 月 12 日

附件二：

拟投入本项目人员汇总表

投标人人员情况一览表

投标人：深圳市工勘岩土集团有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	李凯	项目负责人	工程师	33岁/博士/2018年毕业/浙江大学/岩土工程/福田区群众文化中心建设项目基坑及地铁第三方监测，国际体育文化交流中心建设工程基坑支护工程及相邻地铁结构第三方监测
技术顾问	左人宇	技术顾问	高级工程师（教授级）	49岁/博士/2001年毕业/浙江大学/土木工程/深圳中学（泥岗校区）建设工程项目第三方监测、海境界家园二期基坑支护及地铁第三方监测
专业顾问	王贤能	专业顾问	高级工程师（教授级）	53岁/博士/1998年毕业/成都理工学院/水文地质与工程地质/福田区群众文化中心建设项目基坑及地铁第三方监测、深圳市城市轨道交通3号线四期工程控制测量和第三方监测项目
审核人	潘启钊	审核人	高级工程师	38岁/硕士/2010年毕业/广东工业大学/岩土工程/深圳市城市轨道交通3号线四期工程控制测量和第三方监测项目
审定人	马君伟	审定人	高级工程师	41岁/硕士/2007年毕业/兰州大学/工程力学/深圳市城市轨道交通3号线四期工程控制测量和第三方监测项目
技术负责人	张伟帆	技术负责人	高级工程师	41岁/硕士/2009年毕业/中山大学/固体力学/深圳市城市轨道交通3号线四期工程控制测量和第三方监测项目
现场负责人	徐正涛	现场负责人	工程师	39岁/硕士/2021年毕业/湖北工业大学/建筑与土木工程/深圳中学（泥岗校区）建设工程项目第三方监测

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
监测工程师	闫肖飞	监测工程师	工程师	36岁/本科/2008年毕业/解放军信息工程大学/测绘工程/观澜中学改扩建工程（监测）
监测工程师	杨海霞	监测工程师	高级工程师	39岁/本科/2009年毕业/中国地质大学/测绘工程/深圳市城市轨道交通3号线四期工程控制测量和第三方监测项目
监测工程师	张永善	监测工程师	高级工程师	42岁/硕士/2013年毕业/中国地质大学/地质工程领域工程/国际体育文化交流中心建设工程基坑支护工程及相邻地铁结构第三方监测
监测工程师	宋晨旭	监测工程师	工程师	31岁/硕士/2016年毕业/广州大学/建筑与土木工程/龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目第三方监测
监测技术人员	罗文炬	监测技术人员	助理工程师	29岁/本科/2017年毕业/广东海洋大学寸金学院/土木工程/福田区群众文化中心建设项目基坑及地铁第三方监测
监测技术人员	王新桥	监测技术人员	助理工程师	30岁/本科/2016年毕业/湖北科技大学/测绘工程/龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目第三方监测
监测技术人员	尹邵层	监测技术人员	助理工程师	27岁/本科/2017年毕业/河北科技大学理工学院/建筑环境与能源应用工程/龙华区福城街道人才街区（竹园工业区）城市更新项目第三方监测
监测技术人员	邓志宇	监测技术人员	助理工程师	37岁/本科/2008年毕业/吉林大学/地质学/福田区群众文化中心建设项目基坑及地铁第三方监测
专职安全员	刘轶博	专职安全员	高级工程师	37岁/大专/2008年毕业/黑龙江科技学院/建筑工程技术/国际体育文化交流中心建设工程基坑支护工程及相邻地铁结构第三方监测

(2) 总结报告

报告编号：SGGE/JC2022-025

深圳市民政康复中心 A 院区地铁 9 号线孖岭站运营安全监测工程

地铁监测总结

工 程 名 称 ： 深圳市民政康复中心 A 院区地铁 9 号线孖岭站运营安全监测工程

工 程 地 点 ： 深圳市福田区梅林街道

建 设 单 位 ： 深圳市民政局

中建宏达建筑有限公司

编 写 日 期 ： 2025. 2. 10

报 告 总 页 数 ： 421 页（含此页）

深圳市工勘岩土集团有限公司
SHENZHEN GEOKEY GROUP CO.,LTD.

2025 年 2 月 10 日

深圳市民政康复中心 A 院区地铁 9 号线孖岭站运营安全监测工程

重要提示：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；
2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；
3. 本报告无我单位检测报告专用章无效；
4. 本报告无监测、编写、审核、批准人签字无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出。

监测人员： 吕佳政 吕佳政

编写人员： 吕佳政 吕佳政

审 核 人： 李 凯 李凯

批 准 人： 李红波 李红波

深圳市工勘岩土集团有限公司

2025 年 2 月 10 日

地址：深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦 邮编：518057
电话：0755-83695859 传真：0755-83695439

一、工程概况

1.1 概述

本项目拟建场地位于深圳市福田区梅林路26号，梅林街道梅林路北侧、梅东一路西侧、梅东五路东侧原深圳市社会福利中心旧址内。项目总用地面积7141.99㎡，规划建设300床的康复中心。总建筑面积约45000㎡，地上建筑面积约31200㎡，地下建筑面积约13800㎡。

场地原始地貌属于剥蚀残丘坡地及山前谷地，后经人工回填整平修建成原市社会福利中心。基坑周长约354m，东西向长度约为137m，南北向长边长度约为45m、短边长度约30m，基坑开挖面积约5153m2 ；三层地下室，开挖深度约14.4m。

周边环境条件：项目南侧紧邻使用中的9号线孖岭地铁站，场地与北侧艺丰花园D区（多层建筑）及新荟369创意直播产业园（多层建筑）存在约3～4米高差，东侧为梅林车管所（多层建筑），西侧为机电大厦（高层建筑）。



图1-1 项目位置图

1.2 工程地质条件

本工程场地土层特点是基坑浅层分布有较厚的人工填土（层序号1-1）和粉质黏土，其中淤泥质粉质黏土（层序号5-1），呈流塑～软塑状态，土质差，开挖过程中容易发生流动从而使开挖面产生侧向变形。而第四系上更新统冲洪积粉细砂层（层序号5-2）透水性较好，在水头差作用下会产生流土流砂现象。而且基坑开挖范围内涉及到多个含水层，水文地质较为复杂。

5.阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑监测工程（快速发包）

(1) 合同



中 标 通 知 书

标段编号：44030520200043006001

标段名称：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑监测工程 （快速发包）

建设单位：深圳市振业（集团）股份有限公司//深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：220.315885万元

中标工期：基坑围护结构施工开始，直至基坑回填至地面标高为止。暂定监测周期为2021年01月01日至2022年8月30日。具体以监理或发包人开工通知书为准

项目经理(总监)：

本工程于 2021-02-26 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-03-18

查验码：6342952288324670

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

15-JC-202403-018

第三方监测合同

工程名称：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑监测工程（快速发包）

工程地点：深圳市南山区

发包方：深圳市振业（集团）股份有限公司

监测方：深圳市工勘岩土集团有限公司

签订日期：2021 年 3 月 30 日

第三方监测合同

工程名称：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑监测工程 （快速发包）

工程地点：深圳市南山区

发包方：深圳市振业（集团）股份有限公司

监测方：深圳市工勘岩土集团有限公司

签订日期：2021 年　　月　　日

发包人（甲方）：深圳市振业（集团）股份有限公司

监测人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

本工程第三方监测工作由甲方公开招标，并确定由乙方中标。按照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《建筑工程基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）、《建筑变形测量规范》（JGJ-2016）、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）、《深圳市基坑支护技术标准》（SJG05-2020)及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程第三方监测工作协商一致，订立本合同。

一、项目概况与监测内容

1、工程名称：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑监测工程（快速发包）

2、工程建设地点：深圳市南山区

3、项目用地与工程特征

本项目位于南山区西丽街道办松坪山社区，科苑北路与朗山路交叉口西北侧，场地北侧为高新北三道，南侧为朗山路，西侧为粮食集团待建地，东侧为华瀚科技办公楼。项目占地面积约5630.5m2，容积率8.4，总建筑面积69090m2，拟建回迁住宅、人才住房、商业用房及社区公共服务用房等，由两栋塔楼、裙楼及架空层组成，设4层地下室。建筑高度不超过150m。

该项目基坑大致呈矩形分布，基坑开挖面积约 5122m2，支护周长约 311m，开挖深度约 15.12-18.22m（以上指标均为暂估，最终建筑方案以区政府审批版本为准）。

4、监测工作内容

本次招标范围为阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑监测工程。

根据基坑支护相关规范及设计图纸（电子版）要求，本监测工程范围包括但不限于：

1、基坑边 3 倍基坑深度或 3 倍降水深度范围内的建（构）筑物、设备设施及场地等进行裂缝及结构体系调查，测量初始倾斜值的现状调查结果；2、基坑变形（支护桩深层水平位移、桩顶沉降及水平位移）监测、结构内力、结构沉降等，深基坑周边 3 倍基坑深度范围内道路、建（构）筑物、地下管线沉降及变形的监测、地下水位监测等，具体内容详见施工图纸及工程量清单；3、监测单位根据深建质安【2020】14 号文件要求完成监测预警平台各项工作要求，涉及费用包含在投标报价中。

5、监测工作量(详见施工图纸、工程量清单)：

说明：

1、监测时间：详见任务书要求。

2、风险提示：

（1）图纸中监测频率表所列监测频率系正常情况下的实施标准，如遇特殊情况需要加密监测频率，增设监测点或监测内容，发生费用按实结算，最终结算价以实际监测点数、监测频率、监测周期及投标监测单价按实结算，由建设单位指定第三方审核单位审定价为准，如被政府审计部门审计，则以政府审计部门审定价为准。

6、执行技术标准

详见任务书要求。

二、监测工作服务期

1、监测工期：基坑围护结构施工开始，直至基坑回填至地面标高为止。暂定监测周期为2021年01月01日至2022年8月30日。具体以监理或发包人开工通知书为准，收到开工通知书之日起 3 日内进场。

2、观测成果每周提交一次给招标人。

三、合同价及结算价

1、合同价

本项目第三方监测服务费合同价为（大写贰佰贰拾万叁仟壹佰伍拾捌元捌角伍分）：（小写：￥220.315885万元）。

2、结算价

（1）本合同为**固定单价合同**，清单综合单价为固定价。清单综合单价已综合考虑完成第三方监测工作所需全部费用。该费用已包括但不限于监测有关的控制点、监测点布设费及控制网的建立、联测复测工作、设备费、材料费、设备进退场、测绘、水电费、通讯费、分析计算、技术工作费、成果文件、措施费以及各项安全文明施工费、规费、保险、税费、与其他单位的协调配合费等，结算时不再调整。

基坑监测按照深圳市住建局《关于基坑和边坡监测监测预警平台启用的通知》要求，采用自动化监测，此项费用也已综合考虑。

（2）对于无清单单价的项目，定价方法如下：

a、新增加项目适用《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)，单价按标准计取，下

工程损失程度要求乙方支付 5000-20000 元/次的违约金。

9、赔偿费将在每期第三方监测费用支付中按相应金额予以扣除。当累计赔偿金额达到本合同总价的 50%时，甲方有权终止本合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

10、发包人有权对监测单位的监测资料进行不定期检查，如出现监测资料不完整的情况，每出现一次罚款 2000 元，并在发包人指定期限内完成。

11、不按监测方案实施监测的，一经发现，将处以 2000 元以上/次的罚款，并立即整改至发包人满意为止。

12、本合同的费用由政府财政拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，服务单位不得以此为由而不履行本合同规定的义务，委托人无须承担违约责任。

八、其他

1、合同签订后付款前乙方需提供履约保函，履约保函金额为中标价的 10%。

2、本合同未尽事宜双方协商解决。

九、争议

本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成的，可以由深圳市南山区人民法院判决。

十、合同生效

合同自甲方、乙方签字盖章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

十一、合同份数

本合同一式壹拾贰份，甲方陆份，乙方陆份，具同等法律效力。

甲方：深圳市振业集团(股份有限公司)　　乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

地址：

法定代表人

或委托代理人：

开户银行：

地址：

法定代表人

或委托代理人：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行

帐号：

邮政编码：

帐号：44201514500056371649

邮政编码：

合同签约地点：深圳市

合同定立时间：2021年3月30日

(2) 监测报告

报告编号：SGGE/JC2021-004

阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑监测

监 测 报 告

（第 29 期）

工程名称：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑支护工程

工程地点：南山区西丽街道办松坪山社区

委托单位：深圳市振业（集团）股份有限公司

编写日期：2021.10.02～2021.10.05

报告总页数：36 页（含此页）

深圳市工勘岩土集团有限公司

SHENZHEN GEOKEY GROUP CO.,LTD.

2021 年 10 月 05 日

阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑监测

重要提示：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；
2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；
3. 本报告无我单位检测报告专用章无效；
4. 本报告无监测、审核、审定人签字无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出。

监测人员： 李慧平 钟林彬 彭凯

李慧平 钟林彬 彭凯

报告编写： 马真海 马真海

审 核 人： 张伟帆 张伟帆

审 定 人： 李凯 李凯

批 准 人： 马君伟 马君伟

深圳市工勘岩土集团有限公司

2021 年 10 月 05 日

地址：深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦　　邮编：518057
电话：0755-83695859　　传真：0755-83695439

一、工程概况

阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目位于南山区西丽街道办松坪山社区，科苑北路与朗山路交叉口西北侧，场地北侧为高新北三道，南侧为朗山路，西侧为粮食集团待建地，东侧为华瀚科技办公楼。阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目占地面积约 5630.5m^2，拟建回迁住宅、人才住房、商业用房及社区公共服务用房等，由两栋塔楼、裙楼及架空层组成，设 4 层地下室。项目±0.000 相对标高对应的绝对标高为+24.7m。

该项目基坑大致呈矩形分布，基坑开挖面积约 5122m^2，支护周长约 311m，开挖深度约 15.12~18.22m，坑中坑深度约 1.4~5.4m。

二、编制依据及监测内容

2.1 编制依据

1.《阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目基坑支护工程设计图纸》，山西省地质工程勘察院，2020.01；

2.《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；

3.《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；

4.《工程测量规范》（GB50026-2007）；

5.《深圳市住房和建设局关于启用深圳市基坑和边坡工程监测预警平台的通知》（2019.12.30 发）。

2.2 监测内容

表 2-1 设计监测内容

序号	监测项	单位	编号	数量	备注
1	支护结构水平及竖向位移监测	点	SP1～SP17	17	
2	地下水位监测	孔	SW1～SW12	12	
3	支护结构深层水平位移监测	孔	CX1～CX14	14	
4	立柱竖向位移监测	点	LZ1～LZ14	14	
5	支撑应力监测	点	YL1-1～YL1-9 YL2-1～YL2-9	18	
6	基坑周边地表及路面沉降监测	点	C1-C17	17	
7	周边建筑物沉降监测	点	J1-J16	16	
8	周边管线沉降监测	点	G1-G7	7	
9	出土栈桥竖向位移监测	点	CT1-CT5	5	

(3) 竣工验收报告

深圳市建设工程
竣工验收报告

工程名称：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目施工总承包工程

验收日期：2024.1.4

建设单位（盖章）：深圳市南山区建筑工务署/深圳市振业（集团）股份有限公司（代建）

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式八份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关机关、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况

项目编号	2020-440305-47-01-016828	项目代码	
项目名称	阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目施工总承包工程	项目曾用名	
工程地点	深圳市南山区西丽街道办松坪山社区科苑北路与朗山路交叉口西北侧		
建筑面积	68980.8 ㎡	工程造价	33913.4637 万元
结构类型	框剪结构	层数	地上 45 层/地下 4 层
立项批准文号	深南发改批[2020]116号	宗地号	T401-0117
用地规划许可证号	地字第 4403052023YG0025312 号	工程规划许可证号	建字第 4403052024GG0012419 号
施工许可证号	2024-0200	监理许可证号	
开工日期	2021-11-22	验收日期	2024-1-4
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	21-240
建设单位	深圳市南山区建筑工务署 /深圳市振业（集团）股份有限公司（代建）		
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司		
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司		
总包单位	深圳市建工集团股份有限公司		
承建单位（土建）	深圳市建工集团股份有限公司		
承建单位（设备安装）	深圳市建工集团股份有限公司		
承建单位（装修）	深圳市建工集团股份有限公司		
监理单位	深圳市中联建工程项目管理有限公司		
施工图审查单位	深圳市深大源建筑技术研究有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1 验收组

组长	董书赞、尧红刚、刘予
副组长	吴鉴、唐建军、梁琪
组员	谌贻涛、龚忠富、潘志军、周金标、王君妍、许聪聪、陈秀娟、林春龙

2 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘予	董书赞、尧红刚、谌贻涛、龚忠富、潘志军、周金标、唐建军、梁琪、王泽新、杨辉、杨博文、汪盼、郑凯韩
建设设备安装工程	吴鉴	赵桂良、孙浩、黄厚忠、姜远航、张明芳、张晓杰、李根、黄警昌、王君妍、许聪聪、林春龙
工程质控资料	钟矩柱	陈秀娟、李和春、洪秀怡、易鹏、胡琳佼

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

单位工程：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目施工总承包工程 A 栋

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
主体结构	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核实符合要求 9 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核实符合要求 17 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 19 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 25 项，其中： 经审查符合要求 25 项 经核实符合要求 25 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 19 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 5 项	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

三、工程质量评定

单位工程：阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目施工总承包工程 B 栋

分部（系统成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
主体结构	符合要求	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核实符合要求 14 项	共 9 项，其中： 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求	共 9 项，其中： 经审查符合要求 9 项 经核实符合要求 9 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 21 项，其中： 评价为“好”的 21 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核实符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核实符合要求 17 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 15 项，其中： 评价为“好”的 15 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核实符合要求 16 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 19 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核实符合要求 10 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求	共 25 项，其中： 经审查符合要求 25 项 经核实符合要求 25 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核实符合要求 19 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
室外工程	符合要求	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核实符合要求 13 项	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核实符合要求 5 项	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核实符合要求 15 项

注：工程质量评定表应根据项目实际单位工程数量逐项填报。

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
		区建筑工务署			
		区建筑工务署	甲代		
		工务署			
	李和春	深圳市建设集团股份有限公司	资料经理		李和春
	杨博文	深圳市建工集团股份有限公司	技术负责人		杨博文
		深圳市建工集团股份有限公司	技术负责人		
		深圳振业(集团)股份有限公司	工程师		
	王君妍	区建筑工务署	工程师		王君妍
	陈秀娟	区建筑工务署	工程师		陈秀娟
	许聪聪	区建筑工务署	工程师		许聪聪
		深圳市建工集团股份有限公司	项目经理		
		深圳市中民名建环保工程有限公司	总监		
		深圳市深和时代环境科技股份有限公司			
		深圳市勘察设计集团有限公司			
		深圳市建工集团股份有限公司	执行经理		
		深圳市建工集团股份有限公司	生产经理		
		深圳市建工集团股份有限公司	施工员		
		深圳市建工集团股份有限公司	技术总监		
		深圳市建工集团	项目副经理		

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
	[illegible]	深圳市华阳国际	电气设计师	助理工程师	[illegible]
	郑用景	深圳市华阳国际	暖通设计师		郑用景
	钟炬柱	深圳市振业(集团)股份有限公司	工程师		钟炬柱
	孙洁	深圳市建工集团股份有限公司	施工员		孙洁
	赵程良	深圳市建工集团股份有限公司	本心电	工程师	赵程良
	姜元角元	深圳市建工集团股份有限公司	施工员		姜元角元
	吴丽贤	深圳市振业(集团)股份有限公司	建筑师	工程师	吴丽贤
	[illegible]	深圳市振业(集团)股份有限公司		助理建筑师	[illegible]
	孙小建	深圳市振业集团股份有限公司	工程师		孙小建
	梁[illegible]	深圳市振业集团	工程师		梁[illegible]
	林灏	深圳市振业(集团)股份有限公司	造价工程师		林灏
	[illegible]	深圳市振业(集团)股份有限公司	工程师		[illegible]
	张叫易	深圳市中联建工程项目管理有限公司	工程师		张叫易
	张明易	深圳市中联建工程项目管理有限公司	技术主管	工程师	张明易
	[illegible]	深圳市中联建工程项目管理有限公司	土建		[illegible]
	[illegible]	深圳市中联建工程项目管理有限公司	资料员		[illegible]
	洪春华	深圳市建工集团股份有限公司	资料员		洪春华
	李根	深圳市建工集团股份有限公司	技术员		李根
	黄原忠	深圳市建工集团股份有限公司	施员		黄原忠

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
	张晓杰	深圳市建筑科工集团股份有限公司	机电工程师		张晓杰
	胡琳茂	深圳市振业(集团)股份有限公司	项目经理		胡琳茂

五、工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	√
	监理文件	真实、完整、齐全	√	√
	施工文件	真实、完整、齐全	√	√
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	√
声像文件		未形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		已形成		

☑ 已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

六、各专项验收结论

序号	专项验收	结论
1	人防工程	该项目人防工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
2	特种设备	该项目特种设备已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
3	水土保持设施	该项目水土保持设施已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
4	防雷装置	该项目防雷装置已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
5	环境保护设施	该项目环境保护设施已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
6	海绵设施	该项目海绵设施已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
7	通信工程配套	该项目通信工程配套已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
8	节水、排水设施	该项目节水、排水设施已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
9	有线电视网络设施	该项目有线电视网络设施已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
10	涉及国家安全事项的建设项目	/
11	无障碍设施	该项目无障碍设施已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
12	住宅光纤到户	该项目住宅光纤到户已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
13	住宅信报箱	该项目住宅信报箱已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
14	绿色建筑	该项目绿色建筑已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
15	新能源汽车充电设施	该项目新能源汽车充电设施已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
16	城建档案	该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案励量核查合格，同意验收通过。
17	燃气工程	该项目燃气工程已按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，感观质量评定为好，工程档案资料完整。 符合要求，同意验收通过。
18	其它专项	/

七、工程验收结论及备注

本工程经验收组对工程实体及竣工文件检查，一致认为本工程已按设计图和施工合同完成。各分部工程验收评定合格，工程符合有关国家法律、法规和工程建设强制性标准和工程验收标准，工程外观好，竣工资料齐备，同意通过验收。

建设单位审查情况	经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2024年 1月 4日）。 建设单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 1月 4日
监理单位（公章）： 总监理工程师： 2024年 1月 4日	设计单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 1月 4日
施工单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 1月 4日	勘察单位（公章）： 单位（项目）负责人： 2024年 1月 4日

6.宝辰大厦基坑、地铁监测及主体沉降监测

(1) 合同

15-JC-202012-076

OCT 華僑城 深圳华侨城西部置业有限公司

宝辰大厦基坑、地铁监测及主体沉降监测合同

甲　　方：深圳华侨城西部置业有限公司

乙　　方：深圳市工勘岩土集团有限公司

合同编号：BC-QT20-026

签订地点：深圳市宝安区

2020 年 12 月

宝辰大厦基坑、地铁监测
及主体沉降监测合同

甲方（发包人）：深圳华侨城西部置业有限公司

法定代表人：李世宇

住所地：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 8 号前海颐大厦万豪酒店 2F

联系电话：0755-29910912

乙方（承包人）：深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人：李红波

住所地：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

联系电话：0755-83695929

甲方委托乙方承担 宝辰大厦基坑、地铁监测及主体沉降监测 任务。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法律法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程监测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 项目名称：**宝辰大厦基坑、地铁监测及主体沉降监测**

1.2 项目地点：深圳市宝安中心区

1.3 项目概况：宝辰大厦项目是宝安中心区 A002-0077 地块，处于宝源南路和创业一路交汇处西侧，用地面积 7817.25m2。本项目周边场地狭小，东北、东南面紧邻市政道路，距离地铁车站和盾构隧道 25~30m。项目计入容积率的总建筑面积 104740 m2，其中办公不小于 92530 m2，商业不大于 12000 m2，物业服务用房 210 m2。地上主要由一栋办公建筑（塔楼高度≤230m）和五层裙房组成，拟建四层地下室，地下室底板垫层底标高约-18.900 m（相对±0.000）。项目基

坑边长 344.0 m，面积 7185.7 m2，深度约 17.9~18.9 m，基坑安全等级根据场地高差、周边环境等因素确定为一级。

1.4 资金来源：**自筹**

第二条　工程内容及范围（同时满足本条款、任务书及图纸相关内容。）

2.1 主要工作内容包括但不限于：

①常规监测（基坑监测）内容主要包括：基坑变形（桩顶水平位移及桩身倾斜）监测、支撑轴力监测，深基坑周边 1.5 倍基坑深度范围内建筑物、道路和地下管线沉降及变形的监测，地下水位监测等。

②地铁 11 号线隧道、站台监测。

③项目周边建筑物、道路、地下管线现状调查及监测。

④主体沉降监测。

投标报价清单内的工程量仅为招标阶段的发包参考，具体工程量以施工图纸及经发包人、监理单位审批确定的监测方案为准。

2.2 工作范围：监测内容详见施工图纸、投标报价清单，承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

第三条　监测工作要求

（1）按工程监测技术规范规定对基坑、地铁隧道、主体、周边环境等进行第三方监测；

（2）对监测数据收集整理和关联分析，并向发包人及时提供合格监测报告；

（3）参与本项目工程质量安全问题分析及应急处理；

（4）所有监测工作及仪器需满足深圳市住房和建设局深建质安（2020）14 号文的要求。

执行标准（包括但不限于）：

序号	标准名称	标准代码	标准等级
1	岩土工程勘察规范	GB50021-2001	国标
2	工程测量规范	GB50026-2007	国标
3	城市测量规范	CJJ8-99	部

4	深圳市基础测绘技术规范	CJJ65-94	
5	1:500、1:1000、1:2000 地形图图式	GB/T7931-1995	国标
6	《建筑变形测量规范》	JGJ 8-2007	
7	《国家三、四等水准测量规范》	GB/T 12898-2009	国标
8	《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2011	国标
9	《地基与基础工程及验收规范》	GBJ50202-2002	国标
10	《深圳市基坑支护技术规范》	SJG 05-2011	
11	深圳市有关岩土工程监测、工程测量技术要求		
12	国家、广东省、深圳市岩土工程监测、工程测量等相关规定		

第四条　开工及提交监测成果资料的时间及内容

4.1 本工程计划监测起止时间为 2020 年 10 月 20 日起至 2025 年 12 月 31 日止（具体以发包人指令日期为准）。

4.2 监测工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期相应顺延，除此之外甲方不承担任何责任，乙方不得向甲方要求任何费用索赔或补偿。

4.3 乙方所提交的资料如下（同时满足本条款和任务书相关要求）：

4.3.1 每次监测完成后，乙方应于 3 日内向甲方提供监测成果资料一式三份；如有异常情况或达到警戒值，应及时通知甲方等相关单位。

4.3.2 监测工作全部完成后，乙方应于 20 日内向甲方提供监测成果总结报告一式四份。

第五条　合同价款及结算方式

5.1 合同含增值税总价为中标价（投标含税总报价）：人民币 2,061,240.00 元（大写：贰佰零陆万壹仟贰佰肆拾元整）；

不含增值税总价：人民币 1,944,566.04 元（大写：壹佰玖拾肆万肆仟伍佰陆拾陆元零肆分）；

第十二条　其它约定事项：

12.1 乙方应无条件遵守甲方发布并在本工程实施的各种技术及工程管理规定。

12.2 为加强政府投资工程资金管理，乙方必须在合同中明确填写具体的收款单位银行开户名、开户银行及帐号，正常情况下甲方仅向该帐号付款。若因上述原因造成合同价款不能及时支付或产生一切纠纷，均由乙方自行承担。

第十三条　因合同执行过程中发生争议、纠纷的，甲方、乙方应及时协商解决，协商或调解不成，最后未能达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十四条　本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定向政府职能部门或其派出机构备案。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份、乙方叁份。

附件 1：宝辰大厦基坑、地铁监测及主体沉降监测任务书
附件 2：投标报价清单
附件 3：廉政协议书
附件 4：安全生产责任书

以下无正文。

甲方名称（盖章）：深圳华侨城西部置业有限公司　　乙方名称（盖章）：深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

签订日期：2020年 12月 15日

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

签订日期：2020年 12 月 15 日

(2) 监测报告

宝辰大厦项目基坑监测

重要提示：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；
2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；
3. 本报告无我单位检测报告专用章无效；
4. 本报告无监测、审核、审定人签字无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出。

监 测 人： 黄维鑫 陈恩考

黄维鑫 陈恩考

报告编写： 杨文兵 杨文兵

审 核 人： 李 凯 李凯

审 定 人： 马君伟 马君伟

深圳市工勘岩土集团有限公司

2022 年 06 月 01 日

地址：深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦 邮编：518057
电话：0755-83695859 传真：0755-83695439

一、工程概况

1、概述

宝辰大厦项目位于宝安中心区宝源南路和创业一路交汇处西侧 A002-0077 地块，用地面积 7817.25m²，计入容积率的总建筑面积 104740m²，主要由一栋办公建筑和五层裙房组成，拟建四层地下室，地下室底板垫层底相对标高约-18.900m。

项目基坑边长 344.0m，面积 7185.7m²，深度约 17.9~18.9m，基坑安全等级根据场地高差、周边环境等因素确定为一级。基坑东、南侧紧邻市政道路，距离地铁 11 号线宝安站和宝安-前海湾区间盾构隧道 25~30m。

2、设计概况




图 1-1　基坑典型设计剖面图

项目基坑边长 344.0m，面积 7185.7m²，深度约 17.9~18.9m，基坑安全等级根据场地高差、周边环境等因素确定为一级。

根据上述安全等级，基坑支护方案采用三道边桁架钢筋混凝土支撑+Φ1.2m@1.9m 咬合桩结构，地铁侧（宝源南路侧）采用三道边桁架钢筋混凝土支撑+Φ1.4m@2.2m 咬合桩结构，并在咬合桩外侧淤泥及砂层对应深度设置一道旋喷桩帷幕，基坑中部设

(3) 竣工验收报告

深圳市建设工程竣工联合（现场）验收意见书

深联验〔2024〕0844

深圳华侨城西部置业有限公司：

宝辰大厦已由你单位组织竣工验收，并申请竣工联合（现场）验收（国家编码：2020-440306-70-03-013640，工程地址：宝安区宝源南路和创业一路交汇处西侧）。

各参验部门验收意见如下：

深圳市规划和自然资源局宝安管理局组织的建设工程规划条件核实，核实通过。

综上，依据《深圳市建设工程竣工联合（现场）验收管理办法》第二十条，宝辰大厦的建设工程竣工联合（现场）验收结论为：验收通过。

参验单位联合（盖章）

2024 年 01 月 31 日

备注：

1、验收通过的项目，建设单位应当在3个月内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案。如未按期移交，建设行政主管部门将依法予以严肃查处。

2、规划、消防、节能等专项验收结论详附件，其中关于建设工程消防验收意见，请建设单位遵照执行。

编号：E13M00062401260001

深圳市竣工验收备案

收文回执

深圳华侨城西部置业有限公司：

我局已收你单位宝辰大厦竣工验收备案的下列资料：

1、《深圳市房屋建筑工程竣工验收备案表》 2、竣工验收报告或核验证书 3、配套的燃气工程竣工验收报告（原件）或验收证书 4、深圳市电梯（自动扶梯）安装监督检验结果通知单 5、消防验收部门出具的消防专项验收合格文件 6、防雷装置验收意见书 7、建筑工程规划验收合格证
特别提示： 1. 此回执只是我局收到你单位所报备案资料的证明，请妥善保管； 2. 根据国务院文件《国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定》（国发［2003］5号），竣工验收备案为告知性备案； 3. 本工程竣工验收备案信息可在深圳建设网（zjj.sz.gov.cn）上查询；


深圳市宝安区住房和建设局

业务办理专用章

日

7.瑞声科技高端精密制造产业总部项目基坑监测工程

(1) 合同



①

15-JC-202112-085

瑞声科技高端精密制造产业总部项目
基坑监测工程合同

工程名称：瑞声科技高端精密制造产业总部项目基坑监测工程

工程地点：深圳市南山区中心区中心路与创业路交界东南侧

建设单位：瑞声声学科技（深圳）有限公司

监测单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

合同编号：SZJ2021-16

签订日期：2021 年 12 月 14 日

甲方（委托方）： 瑞声声学科技（深圳）有限公司
乙方（受托方）： 深圳市工勘岩土集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就基坑第三方监测服务协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况和监测范围

1、工程名称：瑞声科技高端精密制造产业总部项目基坑监测工程

2、工程地点：深圳南山区中心区中心路与创业路交界东南侧

3、工程规模及特征：本项目位于南山区后海中心区中心路与创业路交界东南侧，总用地面积约4596.65㎡，计容建筑面积35100㎡，其中：地上办公30580㎡、商业2600㎡、食堂1020㎡、物业服务用房100㎡，地下商业800㎡。建筑高度限高100m，且裙楼≤18米，建筑退线东侧和北侧≥0m、西侧≥8m、南侧≥10m。

第二条 工作内容

1、基坑支护监测工作内容：乙方应按照基坑支护设计施工图和政府相关单位要求进行基坑支护的监测，具体工作包括但不限于观测方案编制，沉降观测、位移观测、深层位移观测、锚索应力观测、支撑轴力监测、水位监测、周边环境调查及监测等。

未在合同中明示，但为依法律法规、规范和行业惯例乙方进行监测工作所必不可少的或附带或隐含的工作也包括在工作范围内，除非合同另有约定，否则相关费用也已经包括在合同价款中，甲方不再另行提供或支付相应费用。

2、监测频率和要求：参照设计图监测要求且需满足深圳市政府相关单位相关规定和要求，基坑开挖过程中，开挖深度H/3，监测频率为1次/2d；开挖深度大于H/3，观测频率为1次/1d；底板浇筑7天内，1次/d；底板浇筑后7～14天，频率为1次/3d；底板浇筑14～28天，频率为1次5/d；浇筑28天后观测频率1次/7d。下大雨天或出现可能促使变形加快的情况时（如坡顶超载显著增加，超过设计允许值）应加密观测次数；基坑开挖完毕和桩基础施工完且变形已趋稳定时可适当延长间隔时间，不少于每7天一次；当基坑回填至一半以上时，可结束观测。如发现变形发展速率较大、支护结构开裂等情况，应增加观测密度，并及时向监理、设计人员和施工人员报告监测结果。当变形急剧发展、出现破坏预兆时，应对变形连续监测，及时掌握变形发展趋势和准确判断基坑安全性状。

第三条 技术标准

乙方在进行合同约定的工作时，应当执行以下技术标准，并应遵守其他现行有效并不时更新的国家、行业和地方与本合同所述之服务有关的规范、标准和要求，如果合同约定及此类规范、标准和要求之间存在不一致的，以要求较高及较严格者为准。

序号	标准名称	标准代号	标准等级
1	《建筑基坑工程监测技术标准》	GB 50497-2019	国标
2	《建筑基坑支护技术规程》	JGJ 120-2012	国标
3	《工程测量标准》	GB 50026-2020	国标
4	《建筑变形测量规范》	JGJ 8-2016	国标
5	《岩土工程监测规范》	YS 5229-96	国标

第四条 工作期限

工作期限从监理公司、项目管理公司通知乙方进场之日起算，至监测成果通过政府相关部门及甲方验收且本工程竣工之日止，具体工作期限甲方可以根据实际需要进行调整。

第五条 监测成果

1、乙方应提交的工作成果包含但不限于以下内容：

序号	成果名称	规格	数量	提交时间
1	基坑监测成果报告	套	4	每个月的7号提交上个月的监测报告
N	甲方要求提交的其他成果报告	/	按照甲方要求	按照甲方要求

2、所有监测成果须通过甲方的复核及甲方和政府相关部门（如需）检查验收，乙方服务成果的提交时间以获得甲方书面确认和政府相关部门验收合格（如需）的时间为准；如未一次性获得甲方确认和通过政府相关部门验收（如需）的，以最终获得甲方确认和通过政府相关部门验收（如需）的成果提交时间为准。除非合同另有明确约定，上述服务成果的提交时间不因任何原因而调整。

3、乙方完成的各项监测成果上均应加盖乙方公章，并有专业监测人员签字。若甲方要求乙方提供的文件份数超出第五条的约定时，乙方亦应及时向甲方提供，文件复印费等相关费用已包含在合同价款中，乙方无权要求甲方另行支付。除提供纸质版成果文件外，乙方还应提供可编辑的 Word 和 PDF 版本，且服务成果中如有附图还应提供清晰的 DWG 或 JPG 格式文档并刻录光盘供甲方存档。

第六条 监测工程费用

1、合同价款：

监测服务费为：暂定人民币 1,480,000（大写：壹佰肆拾捌万圆整），含【6】%税金，计价方式为固定综合单价包干，价格明细详见附件。 具体结算按实际完成工程量计取，具体单价详见附件。乙方以包工、包料、包机械设备、工器具、机械设备进出场、质量、安全文明、工期、测绘、分析计算、编制技术成果、市场风险、成果提交、验收合格、包规费、保险、税金、利润等一切费用的综合单价包干方式

（1）甲方有权随时终止本合同且无需向乙方说明任何理由。非因乙方原因甲方终止合同时，甲方须按乙方已完成的工作量，支付乙方于合同终止前提供本合同之工作应获的服务费，除此以外，甲方无需向乙方支付其他任何费用和补偿。

（2）有下列情形之一的，甲方有权立即发出通知解除本合同：

1）乙方在服务期限内不具备履行本合同所需的相应资质条件的；

2）乙方未经甲方同意擅自更换监测服务负责人的；

3）乙方未经甲方同意将本合同项下约定的权利、义务和责任予以转让，或者转　让、转包或分包本合同项下的监测服务的；

4）工程出现安全事故或重大质量缺陷，且该等事故或缺陷与乙方监测服务不到位、监测成果不合格有关的；

5）乙方延期提交任何一项服务成果超过【10】天的；

6）乙方出具的成果报告不符合本合同约定要求的，或不能满足政府相关部门的验收标准的；

7）合同其他条款约定的或法律规定的甲方有权解除合同的情形。

合同按照本合同第十四条第 3.（2）项约定解除的，除合同约定的其他违约责任外，乙方还应向甲方支付相当于合同价款【20%】的违约金，且甲方有权不支付任何费用给乙方，已支付的部分甲方有权要求乙方返还。

（3）无论因任何原因而终止合同，乙方均应将所有由乙方拥有或控制的资料和文件移交给甲方。乙方亦应在工作过渡阶段提供应有的合作及协助，以便顺利交接。该等工作的完成构成甲方支付乙方服务费的前提。

第十五条　　其他

1、由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可依法向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

3、　本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章即生效。

4、　本合同一式柒份，甲方肆份，乙方叁份，具有同等法律效力。

5、　本合同附件与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方名称(盖章)：

法定代表人（签名或盖章）：

或委托代理人（签名或盖章）：

乙方名称（盖章）：

法定代表人（签名或盖章）：

或委托代理人（签名或盖章）：

签订日期：　2021 年　12 月　14 日

(2) 总结报告

报告编号：SGGE/JC2021-014

瑞声科技高端精密制造产业总部项目
基坑监测工程
监 测 总 结 报 告

工程名称：瑞声科技高端精密制造产业总部项目
基坑监测工程

工程地点：深圳市南山区后海金融商务总部基地

建设单位：瑞声声学科技（深圳）有限公司

监测时间：2022.01.11~2023.11.18

报告总页数：340 页（含此页）

深圳市工勘岩土集团有限公司

SHENZHEN GEOKEY GROUP CO.,LTD.

2023 年 12 月 01 日

瑞声科技高端精密制造产业总部项目
基坑监测工程

重要提示：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；
2. 监测单位名称与监测报告专用章名称不符者无效；
3. 本报告无我单位监测报告专用章无效；
4. 本报告无监测、编写、审核、审定签字无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本监测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本监测单位书面提出。

监测人员： 赵金

报告编写： 杨瑞泽

审 核 人： 李 凯

审 定 人： 李红波

深圳市工勘岩土集团有限公司

2023 年 12 月 01 日

地址：深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦　　邮编：518057

电话：0755-83695859　　传真：0755-83695439

1 工程概况

本项目位于深圳市南山区后海金融商务总部基地，中心路与创业路交汇东南侧。用地面积 4596.65m²，规划建筑面积约 35100m²，拟建 1 栋高度约 100m 的高层办公楼及其配套裙楼，框剪结构，拟采用桩基础。拟建建筑±0.00 标高暂定 5.7m，拟设置 4 层地下室。

项目场地大致呈矩形分布，基坑开挖面积约 3815m²，支护周长约 245m，开挖深度约 18.5~20.1m。

2 监测目的

为保证基坑自身稳定和安全，周边建筑物、管线正常使用和安全，及时掌握相关构筑物、支护结构的变形和受力情况，在基坑开挖和施工过程中，必须对基坑以及相邻建（构）筑物等进行安全监测监控。根据监测数据，了解基坑及周边环境的安全状态，了解基坑开挖施工对周边环境的影响程度，判断支护设计是否合理，施工方法和工艺是否可行。同时监测数据是信息化施工重要依据。

3 编制依据

（1）《瑞声科技深圳后海总部大楼基坑支护设计图》，深圳市市政设计研究院有限公司，2021.11；

（2）《工程测量标准》（GB50026-2020）；

（3）《建筑变形测量规程》（JGJ8-2016）；

（4）《深圳市基坑支护技术标准》（SJG05-2020）；

（5）《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；

（6）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（7）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（8）《国家一、二等水准测量规范》（GB12897-2006）；

（9）根据设计图纸出具监测方案频率要求监测，及甲方下发联系单、补充协议等。

4 监测内容

（1）支护结构顶部水平及竖向位移监测点，共 13 点，编号（ZH1-ZH13）；

8.前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测、建筑变形沉降监测服务

(1) 合同

中 标 通 知 书

标段编号：2019-440305 47 01 1031520004001

标段名称：前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测、建筑变形沉降监测服务

建设单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：128.806314万元

中标工期：按招标文件要求执行。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-03-10 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-04-01 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022 04 06

查验码：8875160985173340

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：QHKG-2022-152

前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测、建筑变形沉降监测服务合同

合同双方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（甲方）

深圳市工勘岩土集团有限公司（乙方）

工程名称：前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测、建筑变形沉降监测服务

签署日期：2022 年 4 月 12 日

甲方：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

本工程由甲方于 2022 年 3 月 10 日进行公开招标，并于 2022 年 4 月 6 日确定由乙方中标。按照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目地铁隧道自动化监测、建筑变形沉降监测工作协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测、建筑变形沉降监测服务

2. 工程建设地点：深圳市前海深港现代服务业合作区桂湾片区二单元五街坊 06、07、08 地块

3. 工程规模、特征：项目总用地面积为 22536.54 平米，总建筑面积为 57303.77 平米，其中地上一层为面积 4200 平米的公交首末站，地下共三层，负一层配有面积 8000 平米的公共配套设施，负二及负三层为地下公共停车场。本项目 08 地块南侧毗邻地铁 11 号线前海湾站至南山站区间，距离地铁隧道最近处为 8 米，属于地铁保护区范围。项目投资总概算为 72115.90 万元，资金来源为财政资金。

二、本工程监测工作内容及技术要求

1. 工作内容：

（1）地铁隧道自动化监测范围：从 2022 年 4 月开始直至基坑回填完成并报地铁停止监测批准，期间持续进行地铁 11 号线隧道水平位移与轨道沉降监测。

（2）建筑变形沉降监测范围：含项目三层地下室及地上一层公交站台。内容为从地下室主体结构施工开始，历经主体结构施工、结构封顶到竣工投入运营后沉降变形稳定为止（监测频率暂按布设 29 个沉降监测点、监测次数 18 次计）。

注：以上监测项目包括现场测试、数据处理及监测周报编写，监测结束后按甲方要求编写监测技术工作总结等工作内容。具体监测内容详见施工图纸、工程量清单、监测任务书，乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。甲方保留调整发包范围的权利，乙方不得提出异议。

序号	标 准 名 称	标准代号	标准等级
1	《工程测量标准》	GB 50026-2020	国家标准
2	《建筑变形测量规范》	JGJ 8-2016	行业标准
3	《建筑基坑工程监测技术标准》	GB50497-2019	国家标准
4	《城市测量规范》	CJJ/T 8-2011	行业标准
5	《深圳市基坑支护技术规范》	SJG 05-2020	行业标准
6	《城市轨道交通技术规范》	GB50490-2009	国家标准
7	《城市轨道交通工程测量规范》	GB/T 50308-2017	国家标准
8	《地铁运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》	-	地铁集团管理规定
9	《建筑基坑支护技术规程》	JGJ120-2012	行业标准
10	《建筑地基基础设计规范》	GB50007-2011	国家标准

三、合同价及结算价：

1.合同价

暂定合同总价为（含税价，大写）：**壹佰贰拾捌万捌仟零陆拾叁元壹角肆分**（小写：**¥1288063.14**），其中，合同不含税总价为（大写）：壹佰贰拾壹万伍仟壹佰伍拾叁元玖角壹分（小写：¥1215153.91）。增值税率为6%，增值税额为（大写）：柒万贰仟玖佰零玖元贰角叁分（小写：¥72909.23）。本合同约定的价格为含增值税价格，不含税价不随增值税率变化而变化，如履行期间国家政策公布新适用增值税率，则增值税率、增值税额也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。

暂定合同总价由合同基本费用、履约评价费用和暂列金三部分组成。其中基本费用为合同总价（不含暂列金额）的85%（大写）：**壹佰零贰万捌仟壹佰叁拾肆元伍角角零分**（小写：**¥1028134.50**）；履约评价费用为合同总价（不含暂列金额）的15%（大写）：**壹拾捌万壹仟肆佰叁拾伍元伍角零分**（小写：**¥181435.50**）；暂列金为（大写）：**柒万捌仟肆佰玖拾叁元壹角肆分**（小写：**¥78493.14**）。

2.计价和结算价

2.1 计价和结算价

（1）本合同属固定单价合同，清单工程量为暂定工程量，工程量核算的多少不影响固定单价金额。合同单价为完成第三方监测所需的全部费用，包括基准点、控制点、监测点布设费及控制网的建立、监测、基准网的联测复测、设备进退场、测绘、水电费、通讯

（本页无正文，仅为合同签署页）

发　包　人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司（盖章）	设　计　人：深圳市工勘岩土集团有限公司（盖章）
统一社会信用代码：/	统一社会信用代码：
地　　址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路123号前海大厦T1	地　　址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号博泰工勘大厦1501
电　　话：0755-88982686	电　　话：0755-83695849
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：中信银行深圳罗湖口岸支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行
账　　号：7442 0101 8260 0094 076	账　　号：4420 1514 5000 5637 1649
法定代表人或其授权的代理人：（签名）	法定代表人或其授权的代理人：（签名）
合同签订日期：2022年4月12日	合同签订日期：2022年4月12日

(2) 总结报告

报告编号：SGGE/JC2022-009

前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测第三方监测

总结报告

（第 3 册/共 3 册）

工程名称：前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测

工程地点：深圳市南山区梦海大道

建设单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司

监测日期：2022.04.01-2023.09.01

报告总页数：2167 页（含此页）

深圳市工勘岩土集团有限公司

SHENZHEN GEOKEY GROUP CO.,LTD.

2023 年 09 月 01 日

前海大厦东广场项目地铁隧道自动化监测
第三方监测总结报告

重要提示：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；
2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；
3. 本报告无我单位检测报告专用章无效；
4. 本报告无监测、编写、审核、审定人签字无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出。

监 测 人 员： 吕佳政 吕佳政

报 告 编 写： 甘超超 甘超超

审　核　人： 李　凯 李凯

审　定　人： 李红波 李红波

深圳市工勘岩土集团有限公司

2023 年 09 月 01 日

地址：深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦　　邮编：518057

电话：0755-83695859　　传真：0755-83695439

一、工程概况

前海大厦东广场项目（前称：前海二单元五街坊 06、07、08 地块）位于深圳市前海深港现代服务业合作区桂湾片区，场地东侧为在建梦海大道，02-05-03 地块～02-05-08 地块与 02-05-12 地块、02-05-13 地块之间的 02-05-09 地块～02-05-011 地块为在建民生电商总部大厦项目，南侧为拟建滨海大道，西侧为在建的弘毅·全球 PE 中心项目，北侧为在建的桂湾五路、卓越前海项目；深圳地铁 11 号线从场地南侧下方穿过。本项目由 02-05-03、02-05-04、02-05-05、02-05-06、02-05-07、02-05-08 地块组成。设地下室 2-3 层，基坑开挖深度分别为约 17.1m 和 8.9m，场地位于深圳地铁 11 号线保护区内，基坑安全等级为一级。

我司于 2022 年 4 月初中标本项目，应甲方要求，自 2022 年 4 月 1 日，我方开始相应监测服务工作，监测数据接续前一家监测单位的累计数据，每个测点累计数据不间断继续进行监测。地铁隧道自动化监测周期为：2022 年 4 月开始直至基坑回填完成并报地铁停止监测批准。




图 1-1 前海大厦东广场项目位置示意图

二、编制依据

（1）《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB50911-2013）；

（2）《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）；

（3）《工程测量标准》（GB50026-2020）；

（4）《城市轨道交通既有结构保护监测技术标准》（DBJT15-231-2021）

（5）《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；

（6）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（7）《深圳城市轨道交通地下工程监测技术规范》（QB/SZMC-10102-2010）；

（8）《深圳市前海大厦东项目地铁监测平面图》（铁科院深圳研究设计院有限公司，2022.03）；

（9）《地铁运营安全保护区和建设规划控制区工程管理办法》（深圳地铁集团有限公司：2021 年版）；

（10）其它相关规范、规程及文件。

三、监测目的及内容

3.1 监测目的

（1）及时掌握基坑开挖过程引起临近地铁结构变形情况并给出指导性建议。通过实时自动化监测反馈基坑周边地铁相关构筑物、轨道的变形情况，对基坑施工可能出现的周边环境险情和事故发出警报，为参建各方下一步工作提供依据。

（2）为基坑工程施工提供可靠的数据信息。开挖施工是从点到面进行的，将局部和前期的开挖效应与观测结果加以分析并与控制值比较，根据分析结果调整施工工序和进度，达到信息化施工的目的，使得监测数据和成果成为现场施工管理和技术人员判别工程是否安全的依据，并为项目参建方提供决策依据。

3.2 监测内容

根据设计图纸及地铁集团相关部门要求，在受基坑工程影响的运营地铁 11 号线前海湾-南山站隧道左线、右线内进行地铁隧道自动化监测，地铁自动化监测范围为隧道左行线（ZDK16+986-ZDK17+265）约 279m、右行线（YDK17+002-YDK17+305）约 303m。地铁自动化监测断面按地铁保护 50 米范围（沿隧道走向基坑两侧外延 50 米）布置，基坑范围的地铁监测断面按 5m 布置 1 个监测断面，左线监测断面为 56 个，右

9.梅红小学建设工程第三方监测

(1) 合同



中 标 通 知 书

标段编号：4403042021001800500l

标段名称：梅红小学建设工程第三方监测

建设单位：深圳市福田区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：115.8069万元

中标工期：242日历天，暂定监测周期为2023年02月01日至2023年09月30日，具体以监理或发包人开工通知书为准。

项目经理(总监)：

本工程于 2022-07-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-08-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-08-24

查验码：1889755298513264

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

15-JC-202208-062

工程编号：_____

合同编号：MHXX 22065

深圳市工程监测合同

工程名称：梅红小学建设工程第三方监测

工程地点：深圳市福田区

甲方：深圳市福田区建筑工务署

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

签订日期：2022 年 10 月

深圳市工程监测合同

甲方：深圳市福田区建筑工务署

乙方：深圳市工勘岩土集团有限公司

甲方委托乙方承担梅红小学建设工程第三方监测 监测任务。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保实现工程监测任务目标，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

1 工程概况

1.1 工程名称：梅红小学建设工程第三方监测

1.2 工程地点：深圳市福田区

1.3 项目概况：项目建设地点位于深圳市福田区梅林街道梅村路和上梅街交汇处西北侧。拟按36班/1620个学位规模新建一所小学（含教学设备）。建设用地面积10800.3平方米，总建筑面积37206平方米（其中地上部分19681平方米，地下部分17525平方米）。

2 监测任务和技术要求、工作量

2.1 监测范围：基坑桩顶水平位移兼沉降监测点布设、地下水位监测、立柱桩沉降监测、支撑轴力监测、地铁9号线隧道变形监测、周边道路及重点建筑沉降位监测、地下管线沉降监测等各部分需要监测的内容。（主体建筑施工过程及竣工后还需对场内新建的建筑物，按施工图要求进行建筑沉降监测）

2.2 监测内容：包括但不限于：水平位移、沉降观测、管线沉降、建筑及道路沉降、立柱沉降、水位监测、应力监测等。

具体监测指标：[√]变形 [√]位移 [ ]围岩压力 [ ]土压力 [ ]支护结构内力 [√]支撑轴力 [√]周边环境、建筑物 [√]地下管线 [ ]边坡应力 [√]地下水位 [ ]孔隙水压力 [√]地铁监测 [ ]其他：

2.3 技术要求：详见[√]甲方或设计单位提供的相关技术要求/监测任务

书 [ ]其他_____

2.4 监测工作量

2.4.1 监测周期：[√]监测周期以工程实际需要为准 [ ]固定周期

2.4.2 监测频率：根据设计单位和甲方要求进行；可根据变形速率调整监测间隔时间，当出现险情时应加强监测；若出现异常情况，应适当加大监测频率。

2.4.3 [ ]工程监测面积_____平方米；[ ]监测长度_____米，监测点暂定_____个；[ ]监测次数暂定_____次；[√]其他：具体详见工程量清单

3 合同文件及优先解释次序

3.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同的合同条件；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及补遗；

（4）投标文件及其附件；

（5）双方有关工程的洽商等其他书面文件或协议。

上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

3.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常运行的情况下，由甲方和乙方协商解决。

4 工期、质量标准

4.1 开工日期：监测工作开始时间以甲方书面指令为准。

4.2 最终成果提交日期：以甲方监理批准的监测方案为准，按照各阶段开展工作并分阶段提交监测成果。

4.3 合同工期（总日历天数） 242 天。工程监测工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。

4.4 质量标准：工程质量达到合格标准，满足有关规范、规定及设计要求。

5 合同价格形式及签约合同价

本合同价格形式为：[ ]固定总价 [√]固定单价 [ ]其他：_____

签约合同价为：人民币（大写）壹佰壹拾伍万捌仟零陆拾玖元整（¥ 1158069.00 元）

最终结算价以甲方委托的审核单位审定价为准，如遇政府审计部门抽查审计本项目的，以审计部门审定结果为准。且乙方充分理解并同意，本合同约定的咨询酬金由财政支付，因政府支付流程原因导致的支付迟延不属于甲方的违约行为，甲方不承担违约责任或赔偿责任。

[ ]固定总价：本项目采用固定总价计费，在约定的风险范围内合同总价不作调整。总价包括：□进退场费，□监测点位埋设制作费用(含材料费)，□监测费，□安全文明施工措施费，□技术工作费，□后续服务费、验收配合费、税费、利润等费用，□其他_____

总价包含的风险范围：_____

风险范围以外合同价格的调整方法：_____

[√]固定单价：本工程采取固定单价计费，具体见报价表，按实际监测工作量结算，在约定的风险范围内合同单价不作调整。单价包含：□进退场费，☑监测点位埋设制作费用(含材料费)，☑监测费，□安全文明施工措施费，□制作图表、编写报告费，□后续服务费、验收配合费、税费、利润等费用，□其他____

单价包含的风险范围：_____

风险范围以外合同价格的调整方法：_____

单位工程监测清单子目报价表

统发送
工务管
通知等

处理细
可向区
等级为
服务团

包人需
测活动
其他相

不成时，

均具有

甲方名称：（盖章）
深圳市福田区建筑工务署

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：
12440304455750692E

地　址：深圳市福田区深南大
1006号国际创新中心c座4楼

邮政编码：518000
法定代表人：
委托代理人：
电　话：83589038
传　真：
电子信箱：
开户银行：

账　号：

合同签订时间：2022 年 10 月 31 日

乙方名称：（盖章）
深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：91440300192203477 7

地　址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科
技南八路8号博泰工勘大厦1501

邮政编码：518063
法定代表人：
委托代理人：
电　话：0755-83695462
传　真：0755-83695439
电子信箱：
开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田
背支行
账　号：44201514500056371649

附件2:

拟投入本项目勘察人员汇总表

（从企业信息备案库中选择）

一、注册人员

序号	姓名	性别	身份证号	学历	从事专业	注册专业	注册证号	职称等级	社保电脑号	在本项目中拟任的岗位
1	李凯	男	370683119891127 1914	博士	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY205300557	工程师	649879437	项目负责人
2	徐正海	男	511223119830807 0519	硕士	测绘工程	注册测绘师	214402077（00）	工程师	614963828	现场负责人
3	潘启钊	男	441882119841102 0610	硕士	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY144401059	高级工程师	625328990	专业顾问
4	李新元	男	420503119811026 5538	本科	建筑岩土	注册土木工程师（岩土）	AY174401258	高级工程师	609967748	技术顾问
5	石洋海	男	430426119841028 7692	硕士	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY174401259	高级工程师	619519078	技术顾问
6	土小湖	男	511623119840114 5919	硕士	岩土工程	注册土木工程师（岩土）	AY124400852	高级工程师	621321939	审核人

二、非注册人员

序号	姓名	性别	身份证号	学历	从事专业	职称等级	社保电脑号	在本项目中拟任的岗位
1	马君伟	男	371002198108078218	硕士	岩土工程	高级工程师	614912404	审定人
2	张伟帆	男	130623198107162417	硕士	港航工程	高级工程师	649800266	技术负责人
3	黄向科	男	410381198410153518	本科	地质工程	工程师	803792034	监测工程师
4	宋晨旭	男	360111199108193017	硕士	土木工程	工程师	642844974	监测工程师
5	马真海	男	622427198607232373	本科	市政公用工程	工程师	617957997	监测工程师
6	杨文兵	男	640321199202021714	本科	道路与桥梁工程	工程师	648427679	监测工程师
7	苏亚凌	男	421087199204160054	硕士	水工环地质	工程师	647261767	监测工程师
8	邓志宁	男	210402198512050213	本科	建筑岩土	助理工程师	642629364	监测技术人员

9	吕佳玫	男	4211021995 0131041X	本科	土木工程	助理工程师	802481685	监测技术人员
10	尹部层	女	1301831995 01182268	本科	土木建筑	助理工程师	647630682	监测技术人员
11	罗文炮	男	4414811993 07290035	本科	土木工程	助理工程师	647414039	监测技术人员
12	刘轶博	男	2302021985 06162019	专科	建筑施工	工程师	621903009	专职安全员

三、技术工人

序号	姓名	性别	身份证号	专业	社保电脑号	在本项目中拟任的岗位
1	赵康康	男	411481199512122131	岩土工程	644472317	技术工人
2	高博	男	532128199405246518	岩土工程	649748187	技术工人
3	张成武	男	350822199305165336	岩土工程	801495787	技术工人
4	吴茂	男	360430199009102912	岩土工程	640352622	技术工人
5	欧卓勇	男	431128199706246912	岩土工程	649748183	技术工人
6	吴昱东	男	330781199311150254	岩土工程	802254085	资料员
7	张建	男	362329199209204279	岩土工程	642629906	资料员
8	梁正威	男	412823198405086010	岩土工程	628443933	资料员
9	曹文强	男	431023199209114815	岩土工程	804255509	资料员
10	李京昊	男	410328197309100511	岩土工程	639888184	资料员

四、土工试验人员

序号	姓名	身份证号	专业	职称等级	职称证号	上岗证号	社保电脑号	在本项目中拟任的岗位
1	王荣发	36030219711 0303532	岩土工程	高级工程师	GA-112 517	/	603906144	实验员
2	赖安锋	35012419881 0255092	岩土工程	高级工程师	220300 165039	/	632806100	实验员

注：在本项目中拟任的岗位为可选项，有项目负责人、工程技术负责人、项目负责人兼工程技术负责人、审核人、项目技术人员、编录人员、机长、记录员、注册安全工程师、安全主任、安全员、实验室主任、实验员、注册测绘工程师、测量员等15项可选择，每人只能选择一个岗位。

(2) 总结报告

报告编号： SGGE/JC2022-023

梅红小学建设工程第三方监测
基坑监测报告

总结报告

工程名称：梅红小学建设工程第三方监测

工程地点：深圳市福田区梅林街道

建设单位：深圳市福田区建筑工务署

报告总页数：310 页（含此页）

深圳市工勘岩土集团有限公司

SHENZHEN GEOKEY GROUP CO.,LTD.

2024年11月14日

梅红小学建设工程第三方监测基坑监测

重要提示：

1. 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；
2. 监测单位名称与监测报告专用章名称不符者无效；
3. 本报告无我单位检测报告专用章无效；
4. 本报告无编写、审核、批准签字无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出。

报告编写： 杨文兵

审 核 人： 李 凯

批 准 人： 李红波

深圳市工勘岩土集团有限公司

2024 年 11 月 14 日

地址：深圳市南山区高新技术园南区科技南八路工勘大厦　　邮编：518057
电话：0755-83695859　　传真：0755-83695439

一、工程概况

1.1 概述

本工程项目位于位于福田区梅林街道梅林三村西侧，北邻梅林路，南邻上梅林西横街。场地周围附近设置有管线、已建建筑及市政设施等，基坑距北侧建筑最小距离约 5m，距东侧建筑最小距离约 6m,西侧为已建市政道路，本项目基坑南侧为已开挖的创富大厦基坑，该基坑采用钻孔灌注桩+三道内支撑的支护形式，本项目基坑距已开挖的创富大厦基坑最小距离为 1m。除此之外，本项目基坑临近地铁，场地西北角为地铁梅林站出口,距离基坑边线约 22m，基坑北侧距离地铁地下结构水平距离约 22m。

本项目拟建地下 2 层地下室，本工程±0.00m 相当于绝对标高 25.30m，场地地面标高约 21.30m~25.30m,基坑开挖考虑到承台垫层底部标高为 14.60m，以上高程均为黄海高程，故基坑开挖深度约 6.70～10.70m。基坑周长约 422.7m，开挖面积约 10016.8m2^,边坡支护最大高度 3.7m，支护长度约 342.5m。



图1-1 项目位置图

二、编制依据

（1）《梅红小学地下室基坑支护工程设计图纸》(中国建筑东北设计研究院有限




图 5.2-7 钢筋应力计在支撑断面的布置

浇混凝土后应将应力计导线集中保护，并绑牢，与自动化采集模块连接，模块上加装保护罩，防止模块损坏。

（6）周边建筑物监测点埋设

在周边建筑物、主体建筑首层的大转角或承重结构上埋设建筑物沉降监测点。建筑物沉降观测点标志采用长 15cm 的Φ12mm 钢筋折弯固定于房子的承重柱上，并使其与房子承重柱固定成一体，沉降观测时观测钢筋顶部。建筑物沉降点标志埋设如图 5.2-8 所示。如现场条件不允许埋设Φ12mm 钢筋，可采用水准条形码来观测。




图 5.2-8 建筑物沉降监测点制作示意图

六、人员组织及仪器设备配置

6.1 人员组织

表 6-1　本项目投入监测人员一览表

序号	姓名	性别	本项目担任职务	专业	技术职称
1	李红波	男	报告批准人	建筑岩土	正高级工程师
2	李凯	男	项目负责人	建筑施工	高级工程师

序号	姓名	性别	本项目担任职务	专业	技术职称
3	张伟帆	男	技术负责人	固体力学	高级工程师
4	杨文兵	男	现场负责人	测绘工程	工程师
5	田英军	男	技术员	土木工程	技术员
6	黄承星	男	技术员	测量工程技术	技术员

6.2 仪器设备配置计划

表 6-2　本项目投入监测仪器一览表

序号	仪器设备名称	规格型号	技术参数	单位	数量	备注
1	电子水准仪	Dini03 电子水准仪	观测精度：往返 0.3mm/km 补偿误差：≤0.2″/1′ 安平精度：±0.3″	台	1	1 台备用
2	索佳电子全站仪	NET05X	测角精度：0.5″ 测距精度（无协作目标精测）：	台	1	1 台备用
3	条码钢钢尺	2m	测量精度：0.1mm	套	1	1 套备用
4	数据传输模块	北京联睿科 LRK-DZ622A 型	分 辨 力：±0.1Hz 灵 敏 度：接受信号≥300μV 持续时间≥500ms	台	满足项目需求	
5	钻孔测斜仪	武汉基深 CX-03S	传感器分辨率：±0.02mm/500mm 系统总精度：±6mm/50 个读数 测头尺寸 ：Φ26×650mm 测量范围：：-20 至 50 ℃	台	1	1 台备用
6	自动化水位计	工讯科技 MAS-SWJ50 水位计	测量精度 2.0mm	台	满足项目需求	

10.峰境瑞府(A513-0134)项目基坑监测

(1) 合同

15-JC202009-057

合同编号：5297-CB-2020-053

峰境瑞府（A513-0134)项目基坑监测合同

委托单位：深圳市五二九七投资发展有限公司

监测单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

2020 年 9 月 17 日

1

峰境瑞府（A513-0134)项目基坑监测合同

委托单位（以下简称“委托人”）：深圳市五二九七投资发展有限公司

监测单位（以下简称“监测人”）：深圳市工勘岩土集团有限公司

按照《中华人民共和国合同法》，并结合国家建设部、广东省和深圳市有关规定及峰境瑞府（A513-0134)项目（以下简称“本项目”或“项目”）的具体情况，签订本协议。

第一条、咨询项目

1. 项目名称：峰境瑞府（A513-0134)项目
2. 项目地点：本项目位于深圳市光明区河心路和规划东周路交汇处西南侧
3. 项目规模及内容：占地面积 18688.64 平方米，容积率≤3.5，计容建筑面积 65410 平方米，总建筑面积 93955 平方米，两层地下室，地下室面积 26930 平方米。

第二条、服务内容

根据委托人提供的基坑支护工程监测平面图、技术要求，并根据相关规范，对本项目基坑支护工程实施监测及工程咨询服务，具体包含但不限于设置监测点位（具体监测点位详见基坑支护工程监测平面图）、出具监测方案以及所有监测点位的校核、仪器安装、监测，详见本合同第六条监测要求。

第三条、合同工期

暂定 2020 年 7 月 25 日至 2021 年 4 月 30 日。

监测人应在每次监测后 24 小时内提交监测结果，监测结果包括日报、周报、月报等阶段性监测报告。

最终的监测报告提交时间：本合同第二条约定的服务内容全部完成，且基坑支护工程施工完毕、地下室回填完毕后 7 天内提交。

第四条、委托人权责

起爆时测一次，起爆后连续测三次。当遇到台风雨季、监测项目变化速率较大、监测数据接近预警值或其他突发状况时，应适当加大监测频率直至连续三天的监测数值稳定。

基坑或周围实际情况变化时，监测人要有针对性的增加监测频度 。包括但不限于以下几点：

①基坑变形观测基准点必须位于基坑变形影响范围之外（距离基坑边不小于 3 倍开挖深度），并应便于长期保存，每一测区不小于 3 个测量基准点；

②监测正式开始前应对所有监测项目进行不少于 3 次初始值测量，确保初始值的可靠度；

③监测项目日变化量出现异常时，应适当加密监测频率。

第七条、监测费及支付方式

1. 合同价款：

本合同暂定含税价款为人民币（大写）陆拾肆万伍仟贰佰壹拾元整（人民币_645210.00元整 ）。

其中，不含税金额★:人民币（大写）陆拾万零捌仟陆佰捌拾捌元陆角捌分（人民币 608688.68 元）。

发票种类：☑增值税专用发票；☐增值税普通发票；

增值税率： 6 %；

增值税额：人民币（大写） 叁万陆仟伍佰贰拾壹元叁角贰分（人民币 36521.32 元）。

本合同为综合单价包干合同，最终按实际完成工程量结算。

★不含税金额仅指不含监测人开具给委托人的增值税额，需包含教育费附加、城市维护建设税等原有税费。

★若因国家税收政策变动，导致实际发票开具税率低于本合同协议约定的税率，应保持不含税价款不变，按照实际开具发票税率计算调整税款和含税总价款，委托人可与监测人就此签订补充协议。

2. 监测人应于委托人每次付款前，向委托人开具同等金额的增值税专用发票，否则，委托人的付款义务相应顺延而不视为违约。委托人的开票信息及监测人的

委托人：深圳市五二九七投资发展有限公司

地址：深圳市光明区华裕路金新农大厦 7 楼

法定代表人：

或委托代理人：

电　　话：

邮政编码：518107

监测人：深圳市工勘岩土集团有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

法定代表人：

或委托代理人：

电　　话：

邮政编码：518068

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳皇岗支行

帐　　号：338050100100014729

(2) 总结报告

报告编号：SGGE/JC2020-008

峰境瑞府（A513-0134）项目基坑监测

监 测 总 结 报 告

工程名称：峰境瑞府（A513-0134）项目基坑监测

工程地点：深圳市光明区光明办事处东周社区

建设单位：深圳市五二九七投资发展有限公司

监测日期：2022. 2. 27

报告总页数：158 页（含此页）

深圳市工勘岩土集团有限公司

SHENZHEN GEOKEY GROUP CO., LTD.

2022 年 2 月 27 日

峰境瑞府（A513-0134）项目基坑监测

重要提示：

1. 本报告涂改. 错页. 换页. 漏页无效；
2. 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；
3. 本报告无我单位检测报告专用章无效；
4. 本报告无监测. 审核. 批准人签字无效；
5. 未经书面同意不得复制或作为他用；
6. 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后 15 天内向本检测单位书面提出。

监测人员： 马真海 马真海

报告编写： 马真海 马真海

审 核 人： 张伟帆 张伟帆

审 定 人： 李 凯 李凯

批 准 人： 马君伟 马君伟

深圳市工勘岩土集团有限公司

2022 年 2 月 27 日

地址：深圳市南山区高新技术园科技南八路工勘大厦 14 层(测试中心)　　邮编：518026
电话：0755-83695859　　传真：0755-83695439

一、工程概况

项目占地面积约 18687.94 m^2，经平整后为空地，拟建 5 栋高层建筑（地上 28F～33F，高度 85.20m～99.65m，剪力墙结构，拟采用桩基础）、商业楼及社区配套用房（1F～2F，高度 5.40m～6.25m），设 2 层地下室。

该项目基坑大致呈不规则四边形分布，支护周长约 486.5m，开挖面积约 14239 m^2。地下室底板标高为+10.9m，底板和垫层厚度按 0.6m 考虑，基坑开挖深度 7.2～9.5m。

二、编制依据及监测内容

2.1 编制依据

1.《深圳光明集团 5297 名原光明农场职工诉求地块三项目物探工程测量/监测技术报告书》，中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司，2019.12；

2.《光明集团 5297 名原光明农场职工诉求地块三项目岩土工程详细勘察报告》，深圳市岩土综合勘察设计有限公司，2020.04；

3.建设单位提供的主体设计方案图（2020.04）；

4.参考的有关设计规范、规程或规定；

5.《岩土工程勘察规范》 GB 50021-2001（2009 版）；

6.《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120－2012 ；

7.《深圳市基坑支护技术规范》 SJG 05-2011 ；

8.《深圳市深基坑管理规定》 2018 年 5 月 2 日颁布，有效期 5 年；

9.《建筑基坑工程监测技术标准》 GB50497－2019；

10.《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008；

11.《混凝土结构设计规范》 GB5010-2010（2015 年版）；

12.《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012；

13.《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011；

14.《工程测量规范》GB 50026-2007；

15.《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106－2014；

四、履约评价（不评审）

投标人近 3 年履约评价情况

序号	项目名称	建设单位	评价时间	评价等级	备注
1	瑞声科技高端精密制造产业总部项目基坑监测工程	瑞声声学科技（深圳）有限公司	2024.03	优秀	/
2	深职院校区人才住房项目第三方监测	深圳市南山人才安居有限公司	2025.03	优秀	/
3	万科东海岸北侧挡墙自动化监测服务	深圳市万科物业服务有限公司东海岸物业服务中心	2024.09	优秀	/
4	明浪路配套管网工程第三方监测	深圳市龙华区水污染治理中心	2025.12	90 分	/
5	章阁综合水质净化工程第三方监测	深圳市龙华区水污染治理中心	2025.12	92 分	/
6	观湖保障性住房项目	深圳市龙华区建筑工务署。	2025.09	优秀(90 分)	/
7	沙井街道和一社区地面沉降监测服务	沙井街道城市建设办公室	2025.01	满意	/
8	沙井街道老旧房屋安全自动化监测服务	沙井街道城市建设办公室	2025.01	满意	/
9	盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目（II 期）-梧桐山大道辅道边坡自动化监测服务	深圳市盐田区建筑工程事务署	2024.04	良好	/
10	石岩中心地区九年一贯制学校新建工程（监测）	宝安区建筑工务署	2025.07	良好	/
11	新围学校（监测）	深圳市龙华区建筑工务署	2024.12	良好	/
12	江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测	深圳市东海江屋实业发展有限公司	2024.07.31-2025.03.31	良好	/
13	深圳市中医院光明院区项目（一期）第三方监测	深圳市住宅工程管理站	2024.08.26	良好	/

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

1.瑞声科技高端精密制造产业总部项目基坑监测工程

履约评价表

项目名称	瑞声科技高端精密制造产业总部项目基坑监测工程
建设单位	瑞声声学科技（深圳）有限公司
监测单位	深圳市工勘岩土集团有限公司
合同金额	148.00 万元
履约时间	2021 年 12 月 14 日-2024 年 1 月 8 日
监测团队	张伟帆（项目负责人）、王小湖（技术负责人）、阮灿辉（地铁监测专业负责人）、杨瑞泽（基坑监测专业负责人）等。
项目地址	深圳市南山区后海金融商务总部基地
项目内容	编制监测方案，对基坑进行桩顶位移及沉降观测、深层水平位移观测、管线观测、道路沉降观测、建筑物沉降观测、支撑轴力监测、水位监测、周边环境调查及监测、地铁自动化监测等。
评价等级	■优秀 □良好 □中等 □及格 □不及格


综合意见：

在监测过程中，监测单位提供监测报告及时，监测数据准确可靠，预警机制完善，能在关键节点及时提出合理有效建议。通过监测，为施工安全提供了有力支持。合同履约情况良好，很好的完成监测任务。

建设单位：瑞声声学科技（深圳）有限公司

日　　期：2024 年 3 月 15 日

2.深职院校区人才住房项目第三方监测



https://fjgl.szrcaj.com:4430

欢迎访问！ 业务咨询：0755-83080251 技术咨询：13250628201 联系邮箱：zhengtx@szrcaj.com

供应商分类分级管理信息平台
Supplier classification and hierarchical management information platform

首页 公告

首页 >> 公示列表 >> 市场评价得分公示

深圳市安居集团建设工程供应商2024年第四季度履约评价结果公示

2025年03月10日

分享

各供应商：

深圳市安居集团有限公司已完成2024年四季度建设工程供应商履约评价工作，现将评价结果进行公示。

公示期自2025年3月10日18：00至2025年3月13日18：00止。各供应商如对分级结果存在异议，须在公示期内书面提出，逾期不予受理。

施工类、工程服务类及工程保修类联系人：冷工（电话0755-83080037、邮箱lengzhiy@szrcaj.com）


规划设计类及货物采购类联系人：宗工（电话0755-83080184、邮箱a20220164@szrcaj.com）

造价咨询类联系人：周工（电话0755-83080155、邮箱zhoujin@szrcaj.com）

附件：深圳市安居集团2024年四季度建设工程供应商履约评价结果公示表

深圳市安居集团有限公司
2025年3月10日

附件
附件1：深圳市安居集团建设工程供应商2024年四季度履约评价结果公示（施工类及工程服务类）.pdf
附件2：深圳市安居集团建设工程供应商2024年四季度履约评价结果公示（规划设计类）.pdf
附件3：深圳市安居集团建设工程供应商2024年四季度履约评价结果公示（货物类）.pdf
附件4：深圳市安居集团建设工程供应商2024年四季度履约评价结果公示（造价咨询）.pdf


附件1：深圳市安居集团建设工程供应商2024年四季度履约评价结果公示（施工类及工程服务类）.pdf - Adobe Acrobat Pro
61
才住房项目
44032740
2024 年度（4 季度）履约评价
工程监测单位
排名
单位名称
项目名称
项目负责人
证书编号
评价等级
1 深圳市工勘岩土集团有限公司 深职院校区人才住房项目 李凯 AY205300557 优秀
2 深圳市勘察测绘院（集团）有限公司 宝龙东地区 04-10 地块项目 唐永泽 2203001074921 优秀
3 深圳市大升勘测技术有限公司 燕子岭及石井 06-16 地块项目 赵庆攀 AY224401917 良好
4 深圳市工勘岩土集团有限公司 龙辉棚改项目 李凯 AY205300557 良好
5 深圳市勘察研究院有限公司 深圳大学丽湖校区保租房项目 李德平 AY104400696 良好
6 中土大地国际建筑设计有限公司 梅观土地整备利益统筹项目 03 地块 王晖 AY0613000541300642-AY008 良好
7 中土大地国际建筑设计有限公司 盐田港区公交综合车场项目（J306-0008 地块） 王晖 AY061300054/1300642-AY008 良好
8 天津市勘察设计院集团有限公司 燕子湖 2-11 地块项目 徐磊 AY211200585 良好
9 深圳市市政设计研究院有限公司 龙联花园棚户区改造项目 李雷生 AY214402227 良好
10 深圳市勘察研究院有限公司 盐田区 J302-0011 地块项目 李德平 AY104400696 良好
11 深圳市工勘岩土集团有限公司 华富北片区棚改项目一标段 李凯 AY205300557 良好
12 深圳市工勘岩土集团有限公司 南方科技大学教师宿舍项目第三方监测 李凯 AY205300557 良好
13 深圳市勘察研究院有限公司 南方科技大学教师宿舍（周转公寓）项目 李德平 AY104400696 良好

3.万科东海岸北侧挡墙自动化监测服务

履约评价表

项目名称	万科东海岸北侧挡墙自动化监测服务
建设单位	深圳市万科物业服务有限公司东海岸物业服务中心
监测单位	深圳市工勘岩土集团有限公司
合同金额	352316.8 元
服务内容	本项目针对万科东海岸北侧挡墙紧邻道路和地下车库，周边居民较多，为了确保周边群众的生命财产安全，对隐患点实行自动化监测。通过安装 8 套挡墙倾斜、振动、表面位移及拉线监测点和 3 套挡墙内侧土体表面位移监测点对挡墙边坡进行实时自动化监测预警，并定期出具监测成果报告。
履约评价	☑优秀 ☐良好 ☐合格 ☐不合格 建设单位盖章： 2024年9月9日

4.明浪路配套管网工程第三方监测

https://www.szlhq.gov.cn/shiydmh/xxgk01/xwzx_138039/tzgg_138042/content/post_12534739.html



首页 > 信息公开 > 新闻中心 > 通知公告

深圳市龙华区水务局2025年度第一季度合同履约评价结果公告

来源：深圳市龙华区水务局　日期：2025年12月05日　【字体：大 中 小】

根据深圳市龙华区水务局履约评价管理办法相关规定，现将2025年度第一季度合同履约结果予以公告。

附件：2025年度第一季度建设工程履约评价表

深圳市龙华区水务局

2025年12月5日

附件下载

附件：2025年度第一季度建设工程履约评价表.pdf

序号	类别	合同名称	合同签约单位	履约得分
120	造价类	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)造价咨询合同	深圳市合创建设工程顾问有限公司	88
121		牛湖水碧道建设工程全过程工程咨询合同	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	77
122	服务类	黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）竣工测绘合同	深圳市工勘岩土集团有限公司	92
123		明浪路配套管网工程第三方监测合同	深圳市工勘岩土集团有限公司	90
124		章阁综合水质净化工程第三方监测合同	深圳市工勘岩土集团有限公司	92
125		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)内窥检测及竣工测量合同	深圳市勘察研究院有限公司	90
126		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)福城观澜片区（可研报告编制）合同	北京市市政工程设计研究总院有限公司	91
127		黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）-第三方监测合同	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	88
128		龙华区管网提质增效工程（二期）检测合同	铁科院（深圳）检测工程有限公司	87
129		龙华区管网提质增效工程（二期）内窥检测及竣工测量合同	深圳市水务规划设计院股份有限公司	86

5.章阁综合水质净化工程第三方监测

https://www.szlhq.gov.cn/shiydmh/xxgk01/xwzx_138039/tzgg_138042/content/post_12534739.html



首页 > 信息公开 > 新闻中心 > 通知公告

深圳市龙华区水务局2025年度第一季度合同履约评价结果公告

来源：深圳市龙华区水务局　日期：2025年12月05日　【字体：大 中 小】

根据深圳市龙华区水务局履约评价管理办法相关规定，现将2025年度第一季度合同履约结果予以公告。

附件：2025年度第一季度建设工程履约评价表

深圳市龙华区水务局

2025年12月5日

附件下载

附件：2025年度第一季度建设工程履约评价表.pdf

序号	类别	合同名称	合同签约单位	履约得分
120	造价类	非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)造价咨询合同	深圳市合创建设工程顾问有限公司	88
121		牛湖水碧道建设工程全过程工程咨询合同	深圳市丰浩达工程项目管理有限公司	77
122	服务类	黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）竣工测绘合同	深圳市工勘岩土集团有限公司	92
123		明浪路配套管网工程第三方监测合同	深圳市工勘岩土集团有限公司	90
124		章阁综合水质净化工程第三方监测合同	深圳市工勘岩土集团有限公司	92
125		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)内窥检测及竣工测量合同	深圳市勘察研究院有限公司	90
126		非政府投资建筑小区存量管网首次进场项目(二期)福城观澜片区（可研报告编制）合同	北京市市政工程设计研究总院有限公司	91
127		黑臭水体生态补水管道建设工程（二期）-第三方监测合同	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	88
128		龙华区管网提质增效工程（二期）检测合同	铁科院（深圳）检测工程有限公司	87
129		龙华区管网提质增效工程（二期）内窥检测及竣工测量合同	深圳市水务规划设计院股份有限公司	86

6.观湖保障性住房项目

https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgwj/qt/lypj/content/post_12418214.html



首页 > 部门信息公开 > 区建筑工务署 > 其他 > 履约评价

深圳市龙华区建筑工务署2025年第二季度、最终合同履约评价结果公告

来源：龙华区建筑工务署　　日期：2025年09月29日　　【字体：大 中 小】　　分享到:　　打印

根据深圳市龙华区建筑工务署履约评价管理办法相关规定，现将2025年第二季度履约评价结果及最终合同履约评价结果予以公告。

深圳市龙华区建筑工务署

2025年9月29日



扫一扫在手机上打开当前页

附件下载

1.深圳市龙华区建筑工务署2025年第二季度合同履约评价结果.pdf

2.深圳市龙华区建筑工务署最终合同履约评价结果（截至2025年9月15日）.pdf

附表3.3 最终合同履约评价结果汇总表（优秀）

序号	合同类型	项目名称	履约单位	评价科室	评价得分	评价等级
1	绿建检测及评估	大浪上下横朗城市更新单元规划学校（博雅实验学校）	深圳市汇泽通环境技术有限公司	工程管理二部	92	优秀
2	监测检测	观湖保障性住房项目（润湖苑）	深圳市工勘岩土集团有限公司	工程管理二部	90	优秀

7.沙井街道和一社区地面沉降监测服务

服务类政府采购项目履约监管考核报告

采购单位	沙井街道城市建设办公室	采购项目名称	沙井街道和一社区地面沉降监测服务
采购方式	三方比价	项目编号	SJCJB2023-001
供应商名称	深圳市工勘岩土集团有限公司	服务期限	2023.12.28—2024.12.31
履约时间	2023.12.28—2024.12.31	合同价	17 万元

序号	合同履约监管考核项目	A 满意	B 不满意
1	是否按照投标文件中“商务条款偏离表”承诺进行合同履约（货物及设备集成类）		
2	是否按照投标文件中“服务条款偏离表”承诺进行合同履约（服务类）	✓	
3	是否按照招标文件中需求方案进行合同履约	✓	
4	服务的措施和态度	✓	
5	服务的技术和质量	✓	
6	服务投诉或纠纷情况	✓	

定期（不定期）检查情况说明	违约及整改情况说明：

考核结果：满意　　考核负责人：

注：1、请注明满意或不满意；　2、以上由采购（验收）单位填写。

采购验收单位	负责人签字（盖章）： 2025 年 1 月 22 日 备注：此章须与合同上的公章一致。	供应商	负责人签字（盖章）： 2025 年 1 月 22 日

注：项目验收的主要依据是采购单位与中标供应商所签订的政府采购合同

8.沙井街道老旧房屋安全自动化监测服务



服务类政府采购项目履约监管考核报告

采购单位	沙井街道城市建设办公室	采购项目名称	沙井街道老旧房屋安全自动化监测服务
采购方式	三方比价	项目编号	SJCJB2023-004
供应商名称	深圳市工勘岩土集团有限公司	服务期限	2023.11.30-2024.11.30
履约时间	2023.11.30 - 2024.11.30	合同价	17.06229 万元

序号	合同履约监管考核项目	A 满意	B 不满意
1	是否按照投标文件中“商务条款偏离表”承诺进行合同履约（货物及设备集成类）		
2	是否按照投标文件中“服务条款偏离表”承诺进行合同履约（服务类）	✓	
3	是否按照招标文件中需求方案进行合同履约	✓	
4	服务的措施和态度	✓	
5	服务的技术和质量	✓	
6	服务投诉或纠纷情况	✓	

定期（不定期）检查情况说明	违约及整改情况说明：

考核结果：满意　　考核负责人：叶琴 邹兵

注：1、请注明满意或不满意； 2、以上由采购（验收）单位填写。

采购验收单位	负责人签字（盖章）： 2023年 11月 22日 备注：此章须与合同上的公章一致。	供应商	负责人签字（盖章）： 2023年 11月 22日

注：项目验收的主要依据是采购单位与中标供应商所签订的政府采购合同

9.盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目（II 期）-梧桐山大道辅道边坡自动化监测

项目验收表

项目名称	盐田综合保税区（二期）围网及相关基础设施建设项目（II期）-梧桐山大道辅道边坡自动化监测服务		
项目位置	深圳市盐田区		
合同签订日期	2022 年 09 月 30 日	合同金额	275000.00 元
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务署		
实施单位	深圳市工勘岩土集团有限公司		
主要工作内容及成果：	本项目主要工作内容为根据委托合同、相关技术规范要求，针对盐田区梧桐山大道与永安路交汇处下边坡布设安装倾斜振动表面位移（拉线）一体化监测仪 10 套，建立边坡自动化监测预警系统平台。及时发现边坡变形破坏迹象，掌握边坡变形发展趋势。实时发布预警信息，并提供预警后的技术支撑工作。服务周期为 1 年。 本项目提交的成果包括监测月报 12 份、总结报告 1 份，成果报告包括正文、监测点网布置图和各种监测资料分析图、数据表等。		
验收结论：	项目已按合同要求完成工作内容，成果符合合同要求，履约评价评为良好。		
实施单位： 深圳市工勘岩土集团有限公司 2024 年 4 月 8 日			
建设单位： 深圳市盐田区建筑工程事务署 2024 年 4 月 8 日			

10.石岩中心地区九年一贯制学校新建工程（监测）

查询网址：http://www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12281/post_12281425.html#20232



www.baoan.gov.cn/bajzgwj/gkmlpt/content/12/12281/post_12281425.html#20232

项目	限公司	招标代理	合格
新桥街道新桥东片区重点城市更新九年一贯制学校新建工程	深圳市深水水务咨询有限公司	招标代理	合格
宝安区中小学生综合实践活动教育基地新建工程	深圳市汉为咨询管理有限公司	招标代理	合格

五、其他事项

（一）针对我署在建项目2025年第二季度的质量安全检查工作，拟给予负责二季度4月份质量安全检查工作的深圳市前海公共安全科学研究院有限公司和法利投资（上海）有限公司2025年第二季度履约评价“良好”等级；拟给予负责二季度5-6月份质量安全检查工作的中冶建筑研究总院（深圳）有限公司和深圳市佳保安全股份有限公司2025年第二季度履约评价“良好”等级。

（二）根据《深圳市宝安区建筑工务署建设工程承包商履约评价工作指引（试行）》（深宝工务字〔2022〕178号）工作要求，现对我署2025年第二季度政府建设工程合同履约评价结果进行通报，并明确季度履约评价结果为“不合格”等级的合同承包商按要求在印发通报当日起暂停在宝安区建筑工务署投标资格和承接新工程3个月。

特此通报。

深圳市宝安区建筑工务署

2025年7月16日

附件：

1．附件：2025年第二季度建设工程承包商季度履约评价及完成履约评价结果汇总表.pdf

49	石岩中心地区九年一贯制学校新建工程	施工	施工	中建三局第二建设工程有限责任公司//中建三局第二建设工程（广东）有限责任公司	良好
		全咨（联合体）	监理	五洲工程顾问集团有限公司	良好
			设计咨询	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	合格
		设计	设计	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司	合格
		其他服务	造价咨询	深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司	良好
			勘察	深圳市水务规划设计院股份有限公司	合格
			检测	深圳市宝安区住房和建设事务中心	良好
			检测	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	良好
			监测	深圳市工勘岩土集团有限公司	良好

11.新围学校（监测）

查询网址：https://www.szlhq.gov.cn/bmxxgk/jzgws/qt/lypj/content/post_11918452.html



首页 > 部门信息公开 > 建筑工务署 > 其他 > 履约评价

龙华区建筑工务署2024年第三季度和最终合同履约评价结果公告

来源：龙华区建筑工务署　　日期：2024年12月24日　　【字体：大 中 小】　　分享到：　　打印

根据龙华区建筑工务署履约评价管理办法相关规定，现将2024年第三季度和最终合同履约评价结果予以公告。

深圳市龙华区建筑工务署

2024年12月24日



71	检测	观澜派出所	深圳市鹏盛达工程测试有限公司	工程管理三部	70	中等
72	监测检测	龙胜学校	中冶建筑研究总院（深圳）有限公司	工程管理一部	82	良好
73	监测	新围学校	深圳市工勘岩土集团有限公司	工程管理一部	84	良好
74	监测	龙华区高级中学初中部（南校区）	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	工程管理一部	82	良好
75	监测	福龙学校	上海京海工程技术有限公司	工程管理一部	88	良好
76	环评	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程	深圳中环博宏环境技术有限公司	工程管理四部	82	良好

12.江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测

深圳市建设工程承包商履约评价报告书

建设单位名称（评价单位）	深圳市东海江屋实业发展有限公司	评价期限	2024 年 7 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日
承包商名称	深圳市工勘岩土集团有限公司	承包商资质	工程勘察综合资质甲级、甲级测绘资质等
法定代表人及联系方式	李红波	项目团队及联系方式	李凯（项目负责人）、张伟帆（技术负责人）、王小湖（岩土专业负责人）、阮灿辉（监测专业负责人）、杨文兵（监测组长）
企业地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501		
工程名称	江屋村二期城市更新雅园建设项目基坑工程监测及建筑变形监测	承包范围	基坑工程监测及建筑变形监测
工程地点	深圳市盐田区	工程合同价	1521025.56 元

合同开工日期	/	合同竣工日期	/	合同工期	/
实际开工日期	2024.7.31	实际竣工日期	/	实际工期	/

四、履约评价分项得分

分项内容	得分
机构人员配备	12
履约质量	40
履约进度	15
配合与协调	20
合计	87
备注：	

监理单位意见（适用于施工履约评价）：				
建设单位对该承包商履约表现的总体评价： 整体履约情况良好。				
评价等级	☐优良	☑良好	☐合格	☐不合格

13.深圳市中医院光明院区项目（一期）第三方监测

http://szwb.sz.gov.cn/gwsgcxx/lyxx/content/post_11521405.html



工程信息

- 光荣榜
- 曝光台
- 质量安全
- 履约信息
- 代建管理

履约信息

首页 > 工程信息 > 履约信息

深圳市建筑工务署合同完成履约评价结果汇总表（2024年第五批）

来源：深圳市建筑工务署　发布时间：2024-08-26 09:30

大 中 小

深圳市建筑工务署合同完成履约评价结果汇总表（2024年第五批）如下：

序号	合同名称	履约单位	合同类型	评价得分	评价等级
1	市政协大楼维修改造工程项目方案设计及全专业初步设计合同	筑博设计股份有限公司	030201 方案计合同	86.66	良好
2	深圳大学直属口腔医院项目土壤氡浓度检测服务合同	深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心	0305 检测合同	82.00	良好



10	深圳市中医院光明院区项目（一期）工程保险合同	中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司	0306 保险合同	81.50	良好
11	深圳市中医院光明院区项目（一期）水土保持监测服务合同	深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司	0307 监测合同	85.00	良好
12	深圳市中医院光明院区项目（一期）第三方监测合同	深圳市工勘岩土集团有限公司	0307 监测合同	85.00	良好
13	深圳市中医院光明院区项目（一期）现场影像摄制合同	深圳市博思远望文化传播有限公司	0322 现场影像摄制合同	81.50	良好
14	深圳音乐学院地铁振动测试合同	北京环境物理研究会	0399 其他服务合同	81.00	良好
15	鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程防雷装置检测合同	广东普天防雷检测有限责任公司	0305 检测合同	85.00	良好
16	香港中文大学（深圳）二期建设工程竣工环保验收合同	深圳市天普环保技术有限公司	0399 其他服务合同	80.00	良好

如对上述结果存有异议，请于2024年8月26日至8月30日期间，以书面形式向我署反映（提交加盖公司章的书面申诉文件及有效证明材料），逾期不予受理。

联系方式：深圳市福田区深南大道6011-8号深铁置业大厦920室，电话：0755-88124001，邮箱：gcddc@szwb.sz.gov.cn。

深圳市建筑工务署

2024年8月26日

五、项目管理班子人员配备情况（不评审）

项目管理班子人员配备情况表

序号	姓名	项目拟任岗位	学历	职称	注册执业资格	专业工作年限	社保情况
1	李凯	项目负责人	博士	高级工程师	注册土木工程师（岩土）/注册测绘师	8 年	2025.09-2026.08
2	张伟帆	技术负责人（审核人）	硕士	正高级工程师	/	17 年	2026.03-2026.08
3	左人宇	技术顾问	博士	高级工程师（教授级）	注册土木工程师（岩土）	25 年	2026.03-2026.08
4	李红波	审定人	硕士	正高级工程师	/	17 年	2026.03-2026.08
5	杨文兵	现场负责人	本科	工程师	/	12 年	2026.03-2026.08
6	刘锡儒	监测工程师	硕士	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	10 年	2026.03-2026.08
7	闫肖飞	监测工程师	本科	高级工程师	/	18 年	2026.03-2026.08
8	徐正涛	监测工程师	硕士	高级工程师	注册测绘师	20 年	2026.03-2026.08
9	王成辉	监测工程师	本科	高级工程师	/	13 年	2026.03-2026.08
10	黄明辉	监测工程师	本科	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	16 年	2026.03-2026.08
11	阮灿辉	监测工程师	本科	工程师	注册土木工程师（岩土）	10 年	2026.03-2026.08
12	邓志宇	监测技术人员	本科	工程师	/	18 年	2026.03-2026.08
13	尹邵层	监测技术人员	本科	工程师	/	9 年	2026.03-2026.08
14	黄向科	监测技术人员	本科	工程师	/	16 年	2026.03-2026.08
15	吕佳政	监测技术人员	本科	助理工程师	/	7 年	2026.03-2026.08
16	罗文炬	监测技术人员	本科	助理工程师	/	9 年	2026.03-2026.08
17	杨瑞泽	监测技术人员	本科	助理工程师	/	5 年	2026.03-2026.08
18	朱玉清	评估工程师	硕士	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	14 年	2026.03-2026.08
19	刘轶博	专职安全员	专科	高级工程师	/	18 年	2026.03-2026.08

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

1.李凯

使用有效期：2026年07月28日
- 2026年12月31日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：李凯

性　　别：男

出生日期：1989年11月27日

注册编号：AY20205300557

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

注册有效期：2023年11月27日-2026年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：李凯

签名日期：2026.07.28

发证日期：2023年11月27日


https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160120154506
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
李凯
证件类型 居民身份证 证件号码 370683**********14 性别 男
注册证书所在单位名称 深圳市工勘岩土集团有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册结构工程师
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司 电子证书编号：S20264411341 注册编号/执业印章号：4404304-S006
注册专业：不分专业 有效期：2029年04月19日
查看证书变更记录（1）
注册监理工程师
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司 证书编号：00886181 注册编号/执业印章号：44045634
注册专业：市政公用工程 有效期：2027年09月26日
注册专业：房屋建筑工程 有效期：2027年09月26日
查看证书变更记录（1）
一级注册建造师
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司 注册编号/执业印章号：粤1442022202301298
注册专业：市政公用工程 有效期：2029年05月21日
查看证书变更记录（2）
注册土木工程师（岩土）
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司 电子证书编号：AY20205300557 注册编号/执业印章号：4404304-AY024
注册专业：不分专业 有效期：2026年12月31日
查看证书变更记录（4）

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No. MY00019167



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：20160083300820
File No. 16332702000488

姓名：
Full Name 李 凯

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1989年11月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2016年09月04日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2017 年 03 月 24 日
Issued on



中华人民共和国注册测绘师

注　册　证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：李凯

证书编号：244403012(00)



中华人民共和国自然资源部

证书流水号：85235　　有效期至：2027-09-20

注册测绘师

Registered Surveyor



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、自然资源部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册测绘师职业资格。

姓　　名：李凯

证件号码：370683198911271914

性　　别：男

出生年月：1989年11月

批准日期：2023年09月24日

管 理 号：20230907244000000076

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
自然资源部

广东省职称证书



姓　　名：李凯

身份证号：370683198911271914

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月13日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001128711

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月12日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李凯　　社保电脑号：649879437　　身份证号码：370683198911271914　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	33.0	7000	56.0	14.0
2026	08	705194	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	33.0	7000	56.0	14.0
合计				27735.16	13536.32			13253.14	4935.66			1196.3		615.7		198.0	314.25

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145ec593c ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2020年8月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

2.张伟帆

广东省职称证书



姓　　名：张伟帆

身份证号：130623198107162417

职称名称：正高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月28日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001248979

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张伟帆　　社保电脑号：649800266　　身份证号码：130623198107162417　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	11	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	12	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	01	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	02	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	03	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	04	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	05	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	06	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	08	705194	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
合计				29480.0	14420.0			13373.14	4975.66			1212.8		691.55		1333.6	348.15

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145f3bb07 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月28日

3.左人宇

使用有效期：2026年08月13日
-2027年02月09日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：左人宇

性　　别：男

出生日期：1973年10月09日

注册编号：AY20064400067

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

注册有效期：2024年11月13日-2027年12月31日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.8.13

发证日期：2024年11月13日

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160120122907

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

左人宇

证件类型	居民身份证	证件号码	360502**********19	性别	男
注册证书所在单位名称	深圳市工勘岩土集团有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司 注册编号/执业印章号：粤1442006200806183

注册专业：建筑工程 有效期：2027年11月24日

查看证书变更记录（6）

注册土木工程师（岩土）

注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司 证书编号：AY064400067 电子证书编号：AY20064400067 注册编号/执业印章号：4404304-AY004

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日



左人宇 于2017 年 10 月，经 广东省地质勘查专业高级专业技术资格评审委员会评审通过，具备岩土工程高级工程师（教授级）资格。特发此证

广东省专业技术资格证书 专用章

粤高职证字第18001101032172 号

广东省人力资源和社会保障厅

发证单位：

2018 年 02 月 06 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：左人宇　　社保电脑号：600424473　　身份证号码：360502197310091619　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	02	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	03	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	04	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	05	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	06	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	07	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	08	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	09	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	10	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	11	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	12	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	01	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	02	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	03	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	04	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	05	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	06	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	07	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	08	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	09	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	10	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	11	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	12	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	01	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	02	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	03	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	04	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	05	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	06	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	07	705194	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	30.0	10000	80.0	20.0
2026	08	705194	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	30.0	10000	80.0	20.0
合计				32812.0	16048.0			13613.14	5055.66			1237.9		783.7		481.0	385.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145e48692 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

4.李红波

广东省职称证书



姓　　名：李红波

身份证号：410522198210173718

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065325

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李红波　　社保电脑号：621397414　　身份证号码：410522198210173718　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	5160.0	774.0	412.8	1	7778	482.24	155.56	1	5160	25.8	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	5160	7.22	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	02	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	7.22	5160	41.28	10.32
2024	03	705194	5160.0	774.0	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	04	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	05	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	06	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	14.45	5160	41.28	10.32
2024	07	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	08	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	09	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	10	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	11	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2024	12	705194	5160.0	825.6	412.8	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	01	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	02	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	03	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	04	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	05	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	06	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	07	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	08	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	09	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	10	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	11	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2025	12	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	01	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	02	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	03	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	04	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	05	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	06	705194	5160.0	877.2	412.8	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	5160	20.64	5160	41.28	10.32
2026	07	705194	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	30.0	10000	80.0	20.0
2026	08	705194	10000.0	1700.0	800.0	1	10000	600.0	200.0	1	10000	50.0	10000	30.0	10000	80.0	20.0
合计				32812.0	16048.0			13613.14	5055.66			1237.9		783.4		1481.0	385.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145d47a33 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.杨文兵

广东省职称证书



姓　　名：杨文兵

身份证号：640321199202021714

职称名称：工程师

专　　业：道路与桥梁工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年04月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003078339

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月10日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨文兵　　社保电脑号：648427679　　身份证号码：640321199202021714　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2757.0	385.98	220.56	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	385.98	220.56	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2757.0	385.98	220.56	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	07	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	08	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	09	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	10	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	11	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	12	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	01	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	02	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	03	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	04	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	05	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	06	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	07	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	08	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	09	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	11	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	12	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2026	08	705194	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
合计				24438.03	12650.16			3615.95	1205.44			1181.16		492.42		964.0	255.65

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145e213b3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

6.刘锡儒

使用有效期：2026年08月05日
- 2027年02月01日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：刘锡儒

性　　别：男

出生日期：1989年12月30日

注册编号：AY20244402203

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

注册有效期：2024年05月22日-2027年06月30日



中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：刘锡儒

签名日期：2026.8.5

发证日期：2024年05月22日


https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/...
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
刘锡儒
证件类型
居民身份证
证件号码
430524**********75
性别
男
注册证书所在单位名称
深圳市工勘岩土集团有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册监理工程师
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司
注册编号/执业印章号：44049658
注册专业：市政公用工程
有效期：2028年08月25日
注册专业：房屋建筑工程
有效期：2028年08月25日
查看证书变更记录（1）
注册土木工程师（岩土）
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司
电子证书编号：AY20244402203
注册编号/执业印章号：4404304-AY033
注册专业：不分专业
有效期：2027年06月30日
查看证书变更记录（1）
一级注册建造师
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司
注册编号/执业印章号：
粤
1442017201846416
注册专业：市政公用工程
有效期：2027年12月09日

广东省职称证书



姓　　名：刘锡儒

身份证号：430524198912305275

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001112484

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘锡儒　　社保电脑号：644880795　　身份证号码：430524198912305275　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2026	08	705194	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				26691.55	12987.36			13253.14	4935.66			1188.3		354.1		1070.0	282.25

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145d39a7n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

7.闫肖飞

广东省职称证书



姓　　名：闫肖飞

身份证号：411282198605280017

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001147465

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：闫肖飞　　社保电脑号：631469086　　身份证号码：411282198605280017　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	4000.0	560.0	320.0	2	12964	77.78	25.93	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	560.0	320.0	2	12964	77.78	25.93	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	560.0	320.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	560.0	320.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	11	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	12	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	01	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	02	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	03	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	04	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	05	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	06	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	08	705194	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
合计				28930.0	14212.0			12013.16	4532.72			1206.3		687.91		1333.6	348.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145f27e53 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月28日

8.徐正涛


注册测绘师资格信息
姓名: 徐正涛
身份证号: 511223198308070519
注册资格: 有
注册状态: 已注册
注册单位: 深圳市工勘岩土集团有限公司
证书编号: 244403160(00)
执业印章编号: 244403160(00)
注册有效期: 2027-12-26
转到登陆
关闭


中华人民共和国注册测绘师
注 册 证
本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。
姓 名：徐正涛
证书编号：244403160(00)
中华人民共和国自然资源部
自然资源部
证书流水号：88858
有效期至：2027-12-26

广东省职称证书



姓　　名：徐正涛

身份证号：511223198308070519

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001148545

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐正涛　　社保电脑号：614963828　　身份证号码：511223198308070519　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	33.0	7000	56.0	14.0
2026	08	705194	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	33.0	7000	56.0	14.0
合计				27735.16	13536.32			13253.14	4935.66			1196.3		615.7		1198.0	314.25

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145ead315 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

9.王成辉

广东省职称证书



姓　　名：王成辉

身份证号：620503198510057014

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年7月13日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001274884

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年11月18日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王成辉　　社保电脑号：618455490　　身份证号码：620503198510057014　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6700.0	1139.0	536.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6700	53.6	6700	53.6	13.4
2026	08	705194	6700.0	1139.0	536.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6700	53.6	6700	53.6	13.4
合计				27633.16	13488.32			13220.38	4924.74			1193.58		610.3		1193.2	313.05

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145ea7414 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

10.黄明辉

使用有效期：2026年08月11日
-2027年02月07日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：黄明辉

性　　别：男

出生日期：1986年09月10日

注册编号：AY20244402201

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司


注册有效期：2024年05月22日-2027年06月30日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

个人签名：

签名日期：2026.8.4

发证日期：2024年05月22日


https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160123636351
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
黄明辉
证件类型
居民身份证
证件号码
450721**********11
性别
男
注册证书所在单位名称
深圳市工勘岩土集团有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册土木工程师（岩土）
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司
证书编号：AY244402201
电子证书编号：AY20244402201
注册编号/执业印章号：4404304-AY032
注册专业：不分专业
有效期：2027年06月30日
查看证书变更记录（1）

广东省职称证书



姓　　名：黄明辉

身份证号：450721198609103211

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065039

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄明辉　　社保电脑号：631397402　　身份证号码：450721198609103211　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6700.0	1139.0	536.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6700	53.6	6700	53.6	13.4
2026	08	705194	6700.0	1139.0	536.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6700	53.6	6700	53.6	13.4
合计				26589.55	12939.36			13220.38	4924.74			1185.58		339.1		1046.0	276.25

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145d2da4z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

11.阮灿辉

使用有效期：2026年05月09日
-2026年11月05日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：阮灿辉

性　　别：男

出生日期：1993年10月21日

注册编号：AY20224402027

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

注册有效期：2025年12月11日-2028年12月10日


中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：阮灿辉

签名日期：2026.5.9

发证日期：2025年12月11日


https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160119043294
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
阮灿辉
证件类型
居民身份证
证件号码
445121**********56
性别
男
注册证书所在单位名称
深圳市工勘岩土集团有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
注册土木工程师（岩土）
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司
证书编号：AY224402027
电子证书编号：AY20224402027
注册编号/执业印章号：4404304-AY028
注册专业：不分专业
有效期：2028年12月10日
查看证书变更记录（2）

广东省职称证书



姓　　名：阮灿辉

身份证号：445121199310213656

职称名称：工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198346

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：阮灿辉　　社保电脑号：801342260　　身份证号码：445121199310213656　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	3200.0	448.0	256.0	2	12964	77.78	25.93	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	448.0	256.0	2	12964	77.78	25.93	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	448.0	256.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	448.0	256.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	3200.0	448.0	256.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	07	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	08	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	09	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	10	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	11	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	12	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	01	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	02	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	03	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	04	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	05	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	06	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	07	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	08	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	09	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	11	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	12	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6700.0	1072.0	536.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6700	26.8	6700	53.6	13.4
2026	08	705194	6700.0	1072.0	536.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6700	26.8	6700	53.6	13.4
合计				24972.13	12939.36		3615.95	1205.44				1185.58		539.4		1046.0	276.25

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145eb5e01 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年8月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

12.邓志宇

广东省职称证书



姓　　名：邓志宇

身份证号：210402198512050213

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198481

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓志宇　　社保电脑号：642629364　　身份证号码：210402198512050213　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	3200.0	448.0	256.0	2	12964	77.78	25.93	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	448.0	256.0	2	12964	77.78	25.93	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	448.0	256.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	448.0	256.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	3200.0	448.0	256.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	07	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	08	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	09	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	10	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	11	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	12	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	01	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2026	08	705194	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
合计				25665.73	12827.36			8865.43	3224.52			1185.58		326.5		1034.8	273.45

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145e4a3ew ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年3月28日

13.尹邵层

广东省职称证书



姓　　名：尹邵层

身份证号：130183199501182268

职称名称：工程师

专　　业：工程造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003132497

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：尹邵层　　社保电脑号：647630682　　身份证号码：130183199501182268　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	33.0	7000	56.0	14.0
2026	08	705194	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	420.0	140.0	1	7000	35.0	7000	33.0	7000	56.0	14.0
合计				26359.3	12810.16			13253.14	4935.66			1183.88		320.02		999.2	264.45

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145e4d32k ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单 证明专用章

14.黄向科



本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省专业技术人员

任职资格证书

（中级）

河南省人力资源和社会保障厅

编号：No 00314852



从事专业 Speciality 地质

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 洛阳市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption 2014.12

发证单位 Issuing Authority 洛阳市人民政府

文件号 洛职政〔2015〕2号

姓名 Full Name 黄向科

性别 Sex 男

出生年月 Birthdate 1984.10

籍贯 Native Place

工作单位 Work Unit 洛阳市规划建筑设计研究院有限公司

证书编号 Credentials No. C03042140900002

2015 年 3 月 16 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黄向科　　社保电脑号：803792034　　身份证号码：410381198410153518　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	11	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	12	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2026	08	705194	6000.0	960.0	480.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
合计				24160.13	12491.36			3615.95	1205.44			1177.18		465.64		908.08	241.77

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145e45a2b ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

15.吕佳政

广东省职称证书



姓　　名：吕佳政

身份证号：42110219950131041X

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年08月04日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：2003006037923

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年09月07日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吕佳政　　社保电脑号：802481685　　身份证号码：42110219950131041X　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2026	08	705194	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
合计				25721.55	12491.36			13220.38	4924.74			1177.18		460.33		897.46	239.1

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145e39f5g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

16.罗文炬

广东省职称证书



姓　　名：罗文炬

身份证号：441481199307290035

职称名称：助理工程师

专　　业：土木工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2020年07月20日

评审组织：深圳市人力资源和社会保障局

证书编号：2003006037611

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年09月07日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗文炬　　社保电脑号：647414039　　身份证号码：441481199307290035　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2026	08	705194	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
合计				25721.55	12491.36			13220.38	4924.74			1177.18		460.33		897.46	239.1

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145eb88cs ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

17.杨瑞泽

广东省职称证书



姓　　名：杨瑞泽

身份证号：131126199905310039

职称名称：助理工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月08日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2303006112930

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨瑞泽　　社保电脑号：808047995　　身份证号码：131126199905310039　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	354.0	188.8	1	7778	482.24	155.56	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2026	08	705194	6000.0	1020.0	480.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6000	24.0	6000	48.0	12.0
合计				25721.55	12491.36			13220.38	4924.74			1177.18		460.33		897.46	239.1

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145e4ba99 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年3月28日

社保费缴纳清单
证明专用章

18.朱玉清

使用有效期：2026年04月02日
-2026年09月29日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：朱玉清

性　　别：男

出生日期：1986年12月01日

注册编号：AY20214401825

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

注册有效期：2024年06月11日-2027年06月30日


中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：

签名日期：2026.4.02

发证日期：2024年06月11日


https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160130741052
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
朱玉清
证件类型
居民身份证
证件号码
411526**********36
性别
男
注册证书所在单位名称
深圳市工勘岩土集团有限公司
执业注册信息
个人工程业绩
个人业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
一级注册建造师
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司
注册编号/执业印章号：粤1442024202408770
注册专业：建筑工程
有效期：2028年01月02日
查看证书变更记录（1）
注册土木工程师（岩土）
注册单位：深圳市工勘岩土集团有限公司
证书编号：AY214401825
电子证书编号：AY20214401825
注册编号/执业印章号：4404304-AY025
注册专业：不分专业
有效期：2027年06月30日
查看证书变更记录（2）

广东省职称证书



姓　　名：朱玉清

身份证号：411526198612015436

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001065296

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年06月24日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱玉清　　社保电脑号：634045808　　身份证号码：411526198612015436　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	11	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	12	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	01	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	02	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	03	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	04	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	05	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	06	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2026	08	705194	8000.0	1360.0	640.0	1	8000	480.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
合计				29480.0	14420.0			13373.14	4975.66			1212.8		691.55		1333.6	348.15

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145d45a8z ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年8月28日

19.刘轶博

广东省职称证书



姓　　名：刘轶博

身份证号：230202198506162019

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001084635

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2011）0004178



姓　　名：刘轶博

性　　别：男

出 生 年 月：1985年06月16日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2011年05月06日

有 效 期：2026年02月09日　　至 2029年05月05日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026 年 02 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

《建设工程安全主任》任职培训证书



刘铁博 同志：

于2016 年09 月19 日至09 月 22 日在深圳市建设培训中心参加《建设工程安全主任》任职培训班，经考核合格，特发此证。

证书编号：深建培证 AQ160054

2016年 09 月 28 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘轶博　　社保电脑号：621903009　　身份证号码：230202198506162019　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	08	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	[illegible]	[illegible]	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	07	705194	6700.0	1139.0	536.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6700	50.3	6700	53.6	13.4
2026	08	705194	6700.0	1139.0	536.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	6700	50.3	6700	53.6	13.4
合计				26589.55	12939.36			13220.38	4924.74			1185.58		339.1		1046.0	276.25

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927fe145d562f0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年3月28日

六、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书（不评审）

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法

分包承诺书

致：深圳市南山区建筑工务署

工程名称：红树湾学校项目基坑监测、建筑物沉降观测及地铁监测服务(重新招标)

我方（投标人名称）深圳市工勘岩土集团有限公司 在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，就参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺：

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规及规章的规定，切实履行承包单位职责，遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果：

1. 愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等；

2. 给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。

特此承诺。

单位（盖章）：深圳市工勘岩土集团有限公司

单位地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501


法定代表人（签字或签章）：


日期：2026 年 08 月 31 日


注：按《资信标要求一览表》的要求提供。

七、企业信用

1.信用中国


https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/shixinheimingdan/
95%
欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询
严重失信主体名单查询
深圳市工勘岩土集团有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


https://www.creditchina.gov.cn/xinxigongshi/zhongdianguanzhushixinmingdan/
欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询
经营（活动）异常名录信息查询
深圳市工勘岩土集团有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据


https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhongdashuishouweifaanjian/
欢迎来到信用中国
通知公告 | 网站声明
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
请输入主体名称或者统一社会信用代码
搜索
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
走进信用
首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体
重大税收违法失信主体
深圳市工勘岩土集团有限公司
查询
查询结果
很抱歉，没有找到您搜索的数据

2.中国执行信息公开网


https://zxgk.court.gov.cn/shixin/
在此搜索
中国执行信息公开网
——司法为民 公正廉洁
首页
执行公开服务
失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！
失信被执行人(自然人)公布
姓名/名称 证件号码
丁朝伦 5102321963****6314
何智南 5130011977****0846
丁朝凤 5102321969****6327
管金胜 1326231964****2015
李红林 4209821978****1448
林建勇 5111241977****2617
失信被执行人(法人或其他组织)公布
姓名/名称 证件号码
河池市弘农加油站 9145120159****977J
上海立钧物资有限公司 70316927-5
浙江普利金塑胶有限责任公司 79336119-8
河池市弘农加油站 9145120159****977J
河池市弘农加油站 9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司 55140080-1
查询条件
被执行人姓名/名称: 深圳市工勘岩土集团有限公司
身份证号码/组织机构代码: 914403001922034777
省份: ----------全部----------
验证码: fHPc
fHPc
验证码正确!
查询
查询结果
在全国范围内没有找到 914403001922034777 深圳市工勘岩土集团有限公司相关的结果.

3.深圳市住房和建设局


https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html
今天是2026年8月26日，星期三，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机版
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示
深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏
行政处罚
行政许可
行政处罚信用修复流程
深圳市工勘岩土集团有限公司
查询
异议申请
查看事项目录
数据下载：行政处罚基本信息.xls
案件名称（行政相对人）
处罚决定日期
发布日期
没有找到匹配的记录


https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/cxda_zjhhsjs/index.html
今天是2026年8月26日，星期三，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机版
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示
红色警示
企业名称：
深圳市工勘岩土集团有限公司
查询
导出xls
导出json
导出xml
序号
责任主体
警示期限
警示事由
警示部门
没有找到你要查询的记录
显示 1 到 0 共 0 记录

4.深圳市财政局


zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html
80%
在此搜索
深圳市财政局
SHENZHEN FINANCE BUREAU
无障碍阅读
进入关怀版
返回首页
请输入关键词
诚信档案
优质服务合同
续期奖励公示
一般行政处罚
严重违法行为
深圳市政府采购诚信档案一般行政处罚记录
企业单位:
深圳市工勘岩土集团有限公司
执法单位:
请输入您要查询的执法单位
处罚日期:
年-月-日
~
年-月-日
查询
重置
序号
企业名称
企业地址
违法失信行为的具体表现情形
处罚结果
处罚依据
处罚日期
公布日期
处罚单位
暂无数据



深圳市政府采购诚信档案严重违法行为记录

企业单位： 深圳市工勘岩土集团有限公司　　执法单位： 请输入您要查询的执法单位

处罚日期： 年 -月-日 ~ 年 -月-日　查询　重置

序号	企业名称	企业地址	违法失信行为的具体表现情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	处罚单位

暂无数据

5.深圳市交通运输局


www.xzzfxxgs.gdsf.gov.cn/ApprLawPublicity/result.html#/result?areaCode=440300&unitId=cac017d6ff664e7287d69245cdf32877&activeIndex=5&isMore=1&backId=cac017d6ff664e7287d69245cdf328
115%
广东省行政执法信息公示平台
公示管理系统入口 >
行政执法事后公开 > 执法结果
广东省 深圳市 深圳市交通运输局
深圳市国家保密局
深圳市新闻出版局
深圳市人民防空办公室
深圳市工业和信息化局
深圳市财政局
深圳市生态环境局
深圳市交通运输局
深圳市商务局
深圳市文化广电旅游体育局
深圳市卫生健康委员会
深圳市退役军人事务局
深圳市应急管理局
显示所有部门
行政许可
行政处罚
行政强制
行政征收
行政征用
行政检查
执法主体:
深圳市工勘岩土集团有限公
查询
清空条件
仅显示本级数据
决定书(通知书)文号
案件名称(事由)
公示日期
执法主体
操作
暂无数据