

关于 110kV 赤湾输变电工程项目监理服务 延期定标说明

(标段编号：2306-440305-04-01-580943004001)

根据深府[2015]73号文件规定，“招标人应当自评标结束后 10 个工作日内进入交易中心进行定标”。因工作安排，本项目定标会延期举行，具体定标会时间另行确定。

深圳招商供电有限公司

2026 年 5 月 20 日