

标段编号：4403932024082700100101Y

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：庆宜华苑片区棚户区改造项目（二期）管线拆除及迁移保
护工程

投标文件内容：业绩文件

投标人：深圳市朗利建设股份有限公司

日期：2024年09月15日

一、投标人已完成类似项目通信管线迁改的业绩

投标人名称： 深圳市朗利建设股份有限公司

1、项目名称：清平高速公路北段工程通信管线改迁（施工）；

承包人名称:深圳市朗利建设股份有限公司；

项目主要内容:通信管线改迁；

合同金额： 872.29 万元；

完工时间： 在建；

1、清平高速公路北段工程通信管线改迁（施工）

招标人：深圳华昱清平高速公路有限公司

招标代理机构：深圳市朗利建设股份有限公司

中标通知书

标段编号：44030120200924001007001

标段名称：清平高速公路北段工程通信管线改迁（施工）

建设单位：深圳华昱清平高速公路有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市朗利建设股份有限公司

中标价：872.291884万元

中标工期：123

项目经理(总监)：徐建平



本工程于 2021-09-18 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2021-10-18 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

徐建平

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2021-10-19



查验码：2838710765741980

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号： QPGSB-SG-202111-022

建设工程施工合同

工程名称：清平高速公路北段工程通信管线迁改（施工）

工程地点：深圳市龙华区

发 包 人：深圳华昱清平高速公路有限公司

承 包 人：深圳市朗利建设股份有限公司



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 深圳华昱清平高速公路有限公司

承包人(全称): 深圳市朗利建设股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 清平高速公路北段工程通信管线迁改(施工) 工程施工及有关事宜协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 清平高速公路北段工程通信管线迁改(施工)。
2. 工程地点: 深圳市龙华区。
3. 资金来源: 政府高速公路回购资金。
4. 工程内容: 通信管线迁改工程位于深圳市龙华区,现状通信管线涉及中国移动、中国电信、中国联通、全网通、公安监控 1-24Φ110 管孔管线等产权单位,现状通信管线是几路产权部门不同的通信管道并行敷设。
5. 工程承包范围: 清平高速公路北段,工程起点位于金龙立交 A 收费站(K16+188 处),终点连接深圳外环高速东莞段塘背立交,全长约 4.5 公里。

二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 11 月 18 日 (实际开工日期以监理工程师发出的开工通知中载明的开工日期起算)。

计划竣工日期: 2022 年 3 月 18 日 (实际竣工日期以实际开工日期往后顺延 123 日历天)。

工期总日历天数: 123 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:人民币(大写) 捌佰柒拾贰万贰仟玖佰壹拾捌元捌角肆分(¥8,722,918.84 元),其中:不含税合同金额为人民币(大写): 捌佰万零贰仟陆佰柒拾柒元捌角叁分(¥8,002,677.83 元),增值税税额为人民币(大写): 柒拾贰万零贰佰

肆拾壹元零壹分(¥720,241.01)。中标净下浮率:14.89%;变更估价将参照2021年第8月《深圳市建设工程价格信息》,不足部分市场询价。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 徐建平, 注册编号: 粤144161635077。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 协议书;
- (3) 中标通知书;
- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (7) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (8) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (9) 图纸和技术规格书;
- (10) 已标价工程量清单;
- (11) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以上列次序在先者为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与本合同“通用条款”中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 11 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 深圳市龙岗区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。

(此页无正文)

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：914403006837683680

组织机构代码：_____

地址：深圳市龙岗区坂田街道办伯公坳

地址：_____

路1号华昱机构大院405室

邮政编码：____/____

邮政编码：____/____

法定代表人：陈阳南

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电话：0755-89950006-8038

电话：_____

传真：____/____

传真：____/____

电子信箱：____/____

电子信箱：____/____

开户银行：中国民生银行深圳东门支行

开户银行：_____

账号：1816014170006590

账号：_____

二、投标人已完成类似项目其他管线迁改的业绩

1、项目名称：南海大道(港湾大道-东滨路)改造工程(二期
(二标段)施工-智慧工程专业分包

承包人名称：深圳市朗利建设股份有限公司；

项目主要内容：智能化通信施工管线改迁；

合同金额：1871.21 万元；

完工时间：在建；

2、项目名称：深圳市清林径引水调蓄工程管理中心室外电
气工程

承包人名称：深圳市朗利建设股份有限公司；

项目主要内容：电力施工管线改迁；

合同金额：175.67 万元；

完工时间：在建；

3、项目名称：五和大道南坪快速连接线工程-电力迁改工
程专业分包

承包人名称：深圳市朗利建设股份有限公司；

项目主要内容：电力施工管线改迁；

合同金额：542.93 万元；

完工时间：在建；

1、南海大道(港湾大道-东滨路)改造工程(二期(二标段)施工-智慧工程专业分包



深圳市路桥建设集团有限公司

中标通知书

中标编号: B06109.70-中标-202211-0001

招标编号: TQJG20221104GC0007

招标项目名称: 南海大道(港湾大道-东滨路)改造工程(二期)(二标段)施工-智慧工程专业分包

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市朗利建设股份有限公司

开标时间: 2022年11月21日

中标价: [人民币] 18,712,076.31 元(小写)

(大写): 壹仟捌佰柒拾壹万贰仟零柒拾陆元叁角壹分整

中标人在收到中标通知书后, 请做好与招标人签订合同的准备。

招标人(盖章): 深圳市路桥建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日期: 2022 年 12 月 20 日

本中标通知书作为中标的唯一凭证, 请妥善保管, 遗失不补!

尽责有为 敦行立信 服务至心 精进争先

合同编号: B06109.70-专业-2022-005

深圳市路桥建设集团有限公司



专业工程分包合同

工程名称: 南海大道(港湾大道-东滨路)改造工程(二期)(二标段)施工-智慧工程专业分包

工程地点: 深圳市南山区

发包单位: 深圳市路桥建设集团有限公司

分包单位: 深圳市朗利建设股份有限公司

签署日期: _____



第一部分 合同协议书

发包单位（以下简称甲方）：深圳市路桥建设集团有限公司

分包单位（以下简称乙方）：深圳市朗利建设股份有限公司

甲方就 南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期）（二标段）施工-智慧工程专业分包 工程通过的 公开招标 采购方式，确定乙方为本项目工程的中标单位。现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，结合招标文件及谈判结果，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

1.1 工程概况

1.1.1 工程名称：南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期）（二标段）施工-智慧工程专业分包

1.1.2 工程内容：本次招标项目为南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期）（二标段）施工-智慧工程专业分包，具体实施里程为 K1+960~K3+521.985，II 标范围内共 4 个灯控路口（从南至北依次为：南海大道/工业六路、南海大道/工业七路、南海大道/工业八路、南海大道/东滨路）。智慧工程建设内容主要包括道路照明、智慧交通、多功能智能杆、智慧公交站台、多杆合一以及后端平台扩容或接入等内容。

外场前端设施工程包括智慧信控系统、综合执法系统、交通流检测系统、一体化智能机柜、车路协同信号优先系统、智慧公交站台系统、多功能杆系统、照明系统等前端设施。配电配网工程包括箱变设计、多功能智能杆挂载设备供电设计、智慧公交站台供电设计、智慧交通供电设计、防雷与接地系统、网络传输系统、管井设计等内容。

其中土建部分由甲方实施，其他未尽事宜以合同为准。

1.2 工程承包范围及承包方式：

承包范围：包括但不限于施工、采购、验收、移交、保修以及与工程建设密切相关的报建审批等工作，完成项目实施阶段工程建设，直至工程完工验收、工程完工验收备案、缺陷保修等。

承包方式：包人工、包材料、包机械、包规费、包税金、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包保险、包验收移交、包编制工程过程资料及竣工结算资料（含竣工图）等。

1.3 施工工期：

开工日期：2022 年 12 月 27 日（暂定，具体开工日期以甲方要求为准）

完工日期：2024 年 8 月 31 日（暂定）

具体施工工期按建设单位要求的工期节点执行。

1.4 合同价款

1.4.1 币种：人民币

1.4.2 合同价款（暂定）：（大写）壹仟捌佰柒拾壹万贰仟零柒拾陆元叁角壹分
（小写）18712076.31元

其中税率：9%，税额：（大写）壹佰伍拾肆万伍仟零叁拾叁元捌角贰分
（小写）1545033.82元

合同价款中包含但不限于：

（1）合同价款中包括乙方为实施和完成本合同工程全部内容及其保修所需的全部监督管理、劳务、质检、材料、设备、安装、缺陷修复、保险、施工机械及其他物品的费用以及税费、规费和利润等各种费用。

（2）合同价款中还包括安全施工、文明施工和其他施工措施、交叉作业费及水电费等乙方为完成合同内容而可能发生的一切费用。

（3）合同结算规则

☐ 按建设单位审定承包范围的工程结算价下浮中标下浮率并扣除合同约定的应由乙方承担的甲供材料设备费等费用后的金额作为本合同结算价。中标下浮率为乙方投标文件《投标报价表》投标人填报的“固定下浮率”

☐ 中标下浮率为乙方投标文件的投标报价下浮率或双方约定的下浮率。

☒ 按乙方投标文件的投标报价，工程量清单报价表，详见投标报价表：

乙方工程量清单报价表中的工程量为暂定，结算工程量按以下规则计算：

☒ 以建设单位审定工程结算的工程清单数量为准。建设单位的清单工程量计算规则如下：

（1）其他《建设工程工程量清单计价规范》及《深圳市建设工程工程量清单补充计价规范》；深圳市建设工程计价标准中的工程量计算规则；结算时，所有工程数量需按发包人、监理确认的竣工图纸、设计变更和现场签证等重新计量。

☐ 以验收合格的并经甲方签认且不超过建设单位确认的实际完成工程量为准。现场签证单、工程量确认单等需经甲方合同执行单位书面授权人员签字确认。结算工程量的计算规则，上表项目特征列明计量规则时按列明规则执行，未列明计量规则时，按以下规则执行：

☐ 执行《工程量清单计算规范》（GB50584~862-2013）及深圳市《工程量清单计算规范》（GB50584~862-2013）补充规定；

☐ 执行深圳市现行各工程预算定额、消耗量标准中的工程量计算规则；

2.12.2 增加：劳务工工资保证金比例为进度款的_____/_____%。

其他约定：甲方为更好的掌握在建项目“两制”工作落实情况，已与中车信息公司签订建立企业级信息管理平台协议，为保证统一管理，后期需办理“两制”平台的新项目考勤设备统一采用中车考勤设备。按照要求上传7种关键岗位人员，近7天至少4天考勤率大于40%。上月考勤人数达到20人当中发薪率达到80%。

2.13 违约责任

其他约定：_____/_____。

2.14 不可抗力

其他约定：_____/_____。

2.15 争议的解决

双方针对本合同的任何争议，均一致同意首先采取协商解决，如若协商不成的，双方可以约定以下一种方式解决争议：

☐ 向深圳仲裁委员会申请仲裁；

☒ 向工程所在地的人民法院提起诉讼。

2.16 工程质量缺陷保修期

其他约定：按总承包合同约定。

2.17 补充条款

(1) 乙方必须服从甲方相关施工方案、施工进度、施工人员、机械调动等方面的安排，如因乙方不听从甲方的施工进度安排或人员机械不充足等原因导致甲方施工进度滞后、延迟工期或造成其他损失，每次罚款30000~50000元，并记录在履约评价表中。

(2) 如乙方不能满足甲方要求进度、质量、安全管控的要求，甲方有权启用备选供应商，乙方投标视为已同意此条款。

(3) ____/____

(以下无正文)

甲方（盖章）：

法定代表人或

授权委托人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或

授权委托人（签字）：

日期：

2、深圳市清林径引水调蓄工程管理中心室外电气工程

中标通知书

标段编号: 4403002012058900901Y

标段名称: 深圳市清林径引水调蓄工程管理中心室外电气工程

建设单位: 深圳市东部水源管理中心

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市朗利建设股份有限公司

中标价: 175.678995万元

中标工期: 120天

项目经理(总监): 江茂山



本工程于 2024-01-23 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2024-03-01 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2024-03-04



查验码: 3770469831202728 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市清林径引水调蓄工程管理中心 室外电气工程施工合同

工程名称: 深圳市清林径引水调蓄工程管理中心室外电气工程

工程地点: 深圳市龙岗区

发 包 人: 深圳市东部水源管理中心

承 包 人: 深圳市朗利建设股份有限公司

2021 年版

深圳市东部水源管理中心
合同备案章
合同编号: T-ZF-2024-008
日期: 2024年4月1日

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市东部水源管理中心

承包人(全称): 深圳市朗利建设股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳市清林径引水调蓄工程管理中心室外电气工程

工程地点: 深圳市龙岗区

工程规模及特征: 深圳市东部水源管理中心作为清林径水库的建设管理单位,其总部设置在清林径水库管理中心内。管理中心现有变配电房 1 座(长×宽: 11.75m×4.23m)及柴油发电机房 1 座(长×宽: 2.86m×2.53m)。其中,变配电房变压器室内设有 1 台容量为 200kVA 变压器,高低压配电室内设有 2 台高压配电柜、3 台低压配电柜,10kV 电源从变配电房旁 220kV 灵芝站 F12 清水路线 05071003609 引调智能柜 G03 柜引取,采用“高供低计”计量方式;柴油发电机房内放置 1 台容量为 50kW 柴油发电机组。本工程主要对现有的变配电房、柴油发电机房内配电等设备进行拆除,新建户外箱式变电站及柴油发电机组等内容。

工程类别: / 工程等级: /

工程投资额: 175.678995 万元 资金来源: 政府投资

二、工程承包范围

(1) 拆除现有变配电房、柴油发电机房内配电设备,包括: 200kVA 变压

器 1 台、高压配电柜 2 台、低压配电柜 3 台。(2) 保护性拆除 50kW 柴油发电机组 1 台, 拆除后放置在三防仓库, 作为库区内其他用电设施的应急电源。

(3) 新建 800kVA 户外箱式变电站 1 座, 更换安装柴油发电机组 (常载功率: 320kW/400kVA) 1 台。(4) 拆除现状变配电房内隔墙 3.5m³, 将原变配电房改造为柴油发电机房。(5) 现状清林径水库 2#坝肩水文化广场从新建 800kVA 箱变引取一回 0.4kV 低压电源, 新建一回路 0.4kV 低压电缆由箱变低压出线柜引至拟新建 2#哨所动力配电箱, 供电距离约 435 米。(6) 现状值班宿舍从新建 800kVA 箱变引取一回 0.4kV 低压电源, 新建一回路 0.4kV 低压电缆由箱变低压出线柜引至值班宿舍现状总动力配电箱, 供电距离约 640 米。具体工程内容以施工图为准。

三、合同工期

计划开工日期: _____年____月____日 (实际开工以开工令为准);

计划竣工日期: _____年____月____日;

合同工期 (总日历天数) 120 天;

四、质量标准

本工程质量符合 合格 标准。

五、签约合同价

人民币 (大写 壹佰柒拾伍万陆仟柒佰捌拾玖元玖角伍分)
(¥ 1756789.95 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写 贰万伍仟柒佰伍拾贰元贰角柒分) (¥ 25752.27 元);

(本页为盖章页)

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440300MB2C79278N

地址：深圳市龙岗区龙岗街道中心城五联清水路 238 号

邮政编码：

法定代表人：曾岭岭

委托代理人：

电话：89750022

传真：

电子信箱：

开户银行：中国工商银行股份有限公司深圳龙岗支行

账号：4000 0285 0920 1930 789

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440300755654408R

地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路 1033、1035 号计生 A201

邮政编码：518055

法定代表人：许丽燕

委托代理人：

电话：0755-82032988

传真：

电子信箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳红荔支行

账号：4425 0100 0105 0000 2297

3、五和大道南坪快速连接线工程-电力迁改工程专业分包

2022/11/27 15:39

天健集团招标采购平台



[天健集团首页](#) [中文](#) [English](#)

[关于全面启用特建工采购平台的通知](#) [企业信息登](#) [操作说明及表](#) [联系](#) [账号密码遗失提](#)
[记须知](#) [单模板](#) [我们](#) [作说明](#)

【中标公告】五和大道南坪快速连接线工程-电力迁改工程专业分包

发布时间: 2022-11-25 五

中标公告

项目名称	五和大道南坪快速连接线工程-电力迁改工程专业分包
采购单位	深圳市市政工程总公司
公告时间	2022年11月26日0时0分-2022年11月29日0时0分
采购方式	公开招标
采购内容	五和大道南坪快速连接线工程-电力迁改工程专业分包，本次招标的工程范围包含但不限于挖沟槽基坑土方、细集料回填、余方弃置、新建变电站、人(手)孔井、电缆敷设、接续、测试、电缆拆除等。
中标单位	深圳市朗利建设股份有限公司
中标金额	5429319.88元
质疑、投诉地址	五和大道南坪快速连接线工程项目部
质疑、投诉 联系人 联系电话	植工 15813054198
纪检人员、 联系电话	采购单位监督: 深圳市市政工程总公司纪检监察室 纪检监督邮箱: szszjjc@163.com 纪检监督电话: 0755-21045674

甲方合同编号: B1676012022120418

乙方合同编号: _____

工程施工专业分包合同

工程名称: 五和大道南坪快速连接线工程—电力迁改工程专业分包

工程地点: 深圳市龙岗区

建设单位: 深圳市交通公用设施建设中心

承包人: 深圳市市政工程总公司

分包人: 深圳市朗利建设股份有限公司

签约日期: 2022 年 月 日

工程施工专业分包合同

承包人(全称): 深圳市市政工程总公司 (以下简称“甲方”)

法定代表人: 陈俭

职务: 董事长

住所: 深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋2001

分包人(全称): 深圳市朗利建设股份有限公司 (以下简称“乙方”)

法定代表人: 许丽燕

职务: 董事长

住所: 深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1033、1035号计生

A201

鉴于甲方已于2021年10月26日与深圳市交通公用设施建设中心(下称“建设单位”)签订了《五和大道南坪快速连接线工程总承包合同》,为此,甲方与乙方经友好协商,依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2019修正)》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程专业分包事宜达成一致意见,订立本合同。

第一条 乙方资质情况

1.1 资质证书号码: D344144712

1.2 发证机关: 深圳市南山区住房和建局

1.3 资质专业及等级: 输变电工程专业承包三级

1.4 复审时间及有效期: 2023年12月31日

1.5 安全生产许可证号码: (粤)JZ安许证字[2020]023831 延

1.6 复审时间及有效期: 2023年09月23日

1.7 乙方属于: ☒一般纳税人 ☐小规模纳税人 ☐其他

第二条 分包工程概况

2.1 分包工程名称: 五和大道南坪快速连接线工程—电力迁改工程专业分包

2.2 分包工程地点: 深圳市龙岗区

2.3 分包工程范围：

含但不限于挖沟槽基坑土方、细集料回填、余方弃置、新建变电站、人（手）孔井、电缆敷设、接续、测试、电缆拆除等。

2.4 提供分包内容：

含但不限于挖沟槽基坑土方、细集料回填、余方弃置、新建变电站、人（手）孔井、电缆敷设、接续、测试、电缆拆除等。

2.5 分包合同价款：

本工程为固定单价合同（1、固定单价 2、固定总价 3、固定下浮率）。

金额：大写：（人民币）伍佰肆拾贰万玖仟叁佰壹拾玖元捌角捌分

小写：5429319.88 元

其中不含税合同价为 4981027.41 元，增值税税金为 448292.47 元。乙方应提供增值税专用发票。

以上价款包含增值税（税率为 9 %）、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等一切应由乙方缴纳的税费。若政府税务部门调整税费，合同不含税价格不变，变更后的税费由乙方承担。

2.6 本工程固定单价采用下列第 1 种方式：

（1）人工、材料及机械价格波动均不调差，合同单价已含乙方完成合同工程内容的所有费用（含利润及风险费、规费及税金），不因任何情形而进行调整，包括但不限于市场人工费、材料设备费（甲方提供除外）、机械费（甲方提供除外）等价格变化，取费标准的变化等；

（2）本工程予以调差，具体调差方式如下： / 。

2.7 固定总价含乙方完成合同工程内容的所有费用（含利润及风险费、规费及税金），除经甲方确认的施工变更外，不因任何情形而进行调整，包括但不限于工程量的变化、市场人工费、材料设备费（甲方提供除外）、机械费（甲方提供除外）等价格变化，取费标准的变化，规费和税率的调整等。

第三条 分包工作期限

3.1 开始工作日期：2022 年 12 月 04 日（暂定）

3.2 结束工作日期：2023 年 06 月 02 日（暂定）

3.3 总日历工作天数为：180 天

(此页无正文，为签字盖章页)

甲方：

(公章)

法定代表人：

授权代理人：

电话：

传真：

地址：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城
创想大厦2栋2001


开户行：中国建设银行深圳田背支行

账户名称：深圳市市政工程总公司

账号：44201514500051004022

纳税人识别号：914403001921903971

日期：2022年__月__日



乙方：

(公章)

法定代表人：

授权代理人：

电话：0755-82032988

传真：/

地址：深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路
1033、1035号计生A201

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳红荔
支行

账户名称：深圳市朗利建设股份有限公司

账号：44250100010500002297

纳税人识别号：91440300755654408R

日期：2022年__月__日

