

一、投标人业绩

序号	工程项目名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/开竣工时间	工程地点	备注
1	2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道非示范段园建 I 标段	华润（深圳）有限公司	11203.8676 万元	2023 年 10 月 10 日	深圳市龙岗区	在建
2	广州盈骅产业园项目室外园林绿化工程	中建三局第一建设工程有限责任公司	878.4206 万元	2024 年 3 月 25 日	广州市	在建
3	茂名市高州中梁国宾壹号示范区景观工程分包工程	高州梁盛置业有限公司	716.5037 万元	后场 2019 年 1 月 4 日-2019 年 2 月 3 日	茂名市高州	已完工
4	中科·创新广场（二期）景观工程	江门中科智博科技投资有限公司	567.6002 万元	2019 年 5 月 12 日	江门中科	已完工
5	小漠小学项目园建、绿化与室外管网工程专业分包施工	深圳市特区建工科工集团建设有限公司	590.0160 万元	2023 年 10 月 12 日	深汕特别合作区	在建
6	宝安区屋山、七沥水库周生态修复工程	深圳市宝安区水务局	570.8710 万元	2019 年 3 月 14 日-2019 年 6 月 12 日	深圳市宝安区	已完工
7	廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程	廉江市鼎兴投资有限公司	381.8540 万元	2021 年 11 月 1 日-2021 年 7 月 29 日	廉江	已完工
8	焦作市苏圃水厂绿化景观提升工程	焦作市水务有限责任公司	341.9927 万元	2021 年 5 月 18 日-2021 年 7 月 10 日	焦作市	已完工
9	盛腾科技构件厂项目市政及园林工程专业分包	深圳市特区建工科工集团建设有限公司	298.7144 万元	2023 年 5 月 24 日	深汕特别合作区	在建
10	深汕城投公司书香雅苑小区项目园建绿化工程专业分包	深圳市特区建工科工集团建设有限公司	277.4871 万元	2023 年 6 月 14 日	深汕特别合作区	在建

(1) 2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道非示范段园建 I 标段

中标通知书

标段编号：2101-440307-04-01-409649046001

标段名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道非示范段园建 I 标段

建设单位：华润（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市国艺园林建设有限公司//深圳华熙环境建设有限公司

中标价：11203.867557万元

中标工期：366天

项目经理(总监)：

本工程于 2023-06-05 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标， 2023-09-01 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：



招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-09-08

查验码：5463640570525678 查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

合同关键页

合同编号:CRLCJ-LG18-LGBD01-FB-231012

【2021 年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳
河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧
道非示范段园建 I 标段】

专业工程承包合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

专业工程承包人（乙方）：深圳市国艺园林建设有限公司//深圳华熙环境建设有
限公司

2023 年【10】月

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区华润置地大厦 B 座 21 楼

法定代表人：蒋慕川

联系人：/

联系电话：/

电子邮箱：/

传真：/

牵头方承包人（乙方）：深圳市国艺园林建设有限公司

地址：深圳市福田区福保街道市花路长富金茂大厦 1 号楼 49 层

法定代表人：韦万勇

联系人：张鹤

联系电话：0755-88308661

电子邮箱：2359308774@qq.com

传真：0755-88308664

成员方承包人（丙方）：深圳华熙环境建设有限公司

地址：深圳市龙岗区横岗街道六约社区振业城 2 号楼第 2 层公寓 8 号

法定代表人：丘万福

联系人：/

联系电话：0755-25664696

电子邮箱：/

传真：0755-25485533

鉴于：

1. 专业工程承包人已明确知悉：2021 年 7 月 8 日，委托人【深圳市龙岗区水务局】（以下简称“委托人”）与发包人签署《代建合同》，委托发包人实施代建，并且专业工程承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2. 专业工程承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定

及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道非示范段园建Ⅰ标段

工程地点：深圳市龙岗区

工程内容：龙岗河干流碧道工程全长20.77公里，项目实施面积约297.95公顷，其中示范段53公顷，非示范244.95公顷，包括安全系统工程、生态系统工程、休闲系统工程、文化系统工程、产业系统工程、水土保持工程、交通疏解工程、现状管线保护及迁改、高压线入地等工程。主要工程包括：陆域绿化76.35公顷（含横岭水厂绿化改造）、硬质铺装53.44公顷、建筑物（一二级驿站）、景观构筑物等。其中，龙岗河干流碧道非示范段全长15.53公里，为龙岗河上下游，上游起荷康路，终吉祥南路，下游起福宁桥，终龙岗区界（横岭水厂），包含创新水廊、野趣探游、河谷艺廊、绿廊花园、活力社区、林境湿地、低碳田园、碧水亲游八个重点建设项目节点。

2021年龙岗区龙岗河流域、观澜河流域、深圳河流域水务工程（碧道建设部分）龙岗河干流碧道非示范段园建划分为4个标段：

园建Ⅰ标段：荷康路至吉祥南路左右（LG0+795.57~LG4+150）长度约为4945.57m。

园建Ⅱ标段：福宁桥至湿地公园左右（LG8+997~LG12+471）长度约为3474m。

园建Ⅲ标段：湿地公园至吉马塘大桥左右（LG12+471~LG16+416）长度约为3945m。

园建Ⅳ标段：马塘大桥至外环高速左右（LG16+416~LG19+620）长度约为3204m。

建筑面积： / 平方米

工程立项批准文号：深龙发改〔2021〕528号

资金来源：政府投资100%

二、工程承包范围

包括但不限于左右岸景观提升、桥下空间景观提升、硬景工程、景观小品、景观结构、城市家具、儿童游乐设施、标识系统、室外电气工程、室外排水工程、室外弱电工程、安装工程、照明工程、道路铺装、碧道综合监控、排口美化、土方工程、水土保持、智慧水务、拆除工程、白蚁防治等以及发包人交与专业工程承包人的其他工作。所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，专业工程承包人不能拒绝执行。

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 装饰装修（ <input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板（砖） <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____）；				
<input type="checkbox"/> 其它：				

4. 其他工程

_____ / _____

三、合同工期

计划开工日期：2023年9月9日（实际开工日期以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准）

计划竣工日期：2024年9月9日

合同工期总日历天数：_____ 366 日历天 _____

四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格，获得风景园林协会的园林工程奖。工程质量应符合现行国家、行业及地方质量验收规范，符合华润置地工程高品质标准，符合华润置地第三方检查过程及交付评估要求，详见第三章合同附件六《技术要求》。

五、合同价款

本合同签约合同价（含税）为：人民币（大写）壹亿壹仟贰佰零叁万捌仟陆佰柒拾伍元伍角柒分(¥112038675.57元)。

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____)元；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥_____/_____)元；

(3)暂列金额：

九、合同份数

本合同一式壹拾贰份，发包人玖份，专业工程承包人叁份。

十、合同生效

合同订立时间：2023 年 10 月 10 日

合同订立地点：____深圳市____

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

（转下页）

(本页为签字页，无正文)

发 包 人：(公章)
住 所：深圳市南山区华润置地大厦B座21楼
法定代表人：
委托代理人：
电 话：
传 真：
开 户 银 行：
账 号：
邮 政 编 码：



承 包 人：(牵头方公章)
住 所：深圳市福田区福保街道香花路长富金茂大厦1号楼49层
法定代表人：
委托代理人：/
电 话：0755-88308661
传 真：0755-88308664
开 户 银 行：招商银行股份有限公司深圳皇岗支行
账 号：8152 8443 2810 001
邮 政 编 码：518000



承 包 人：(承建方公章)
住 所：深圳市龙岗区横岗街道六约社区振业城2号楼第2层公寓8号
法定代表人：
委托代理人：
电 话：0755-25664696
传 真：0755-25485533
开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳梅林支行
账 号：4425 0100 0069 0000 1700
邮 政 编 码：518000




(2) 广州盈骅产业园项目室外园林绿化工程

合同编号：一厂采 FB2024012

广州盈骅产业园项目

室
外
园
林
绿
化
工
程
合
同



总包方：中建三局第一建设工程有限责任公司

分包方：深圳华熙环境建设有限公司

日 期：2024年03月25日

第一部分 协议书

总包方（以下简称甲方）：中建三局第一建设工程有限责任公司

分包方（以下简称乙方）：深圳华熙环境建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

工程概况

1、工程名称：广州盈骅产业园项目

2、工程地点：广州市黄埔区中新广州知识城集成电路创新园内，创育四路以东，紫光南路以北。

承包范围

本项目设计图纸范围内的室外园林绿化工程，具体以现场实际划分界面及清单包含内容为准，具体如下：

- 1、乙方的承包范围以甲方项目部实际划分区域为准；
- 2、施工过程中的设计变更、业主（开发商）及甲方所发出的书面文件、通知、指令等新增或减少的工作内容；
- 3、根据施工图及施工相关规范可以合理推断出的工作内容；
- 4、对业主、甲方和其它分包单位的配合工作；
- 5、甲方有权对乙方的承包范围及工作内容进行增减调整，乙方不得提出异议，并承诺不会因此提出价款及工期索赔。
- 6、本专业工程的特别说明： / 。

分包合同价款

分包合同价（暂定）为：¥8,784,206.14元（大写：捌佰柒拾捌万肆仟贰佰零陆元壹角肆分）（含增值税）。其中，不含增值税合同价为：¥8,058,904.72元；增值税为：¥725,301.42元，税率为9%。

承包方式

本分包工程承包方式（选项）：

- 1、固定综合单价模式……………☒
- 2、固定总价模式……………☐

1、本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）签署生效。发包方分包方双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电子签名法》等有关法律、法规，就采用电子印章签订本合同的有关事项。

2、本合同采用电子印章（亦称“电子签名”）自甲乙双方完成线上签署生效，至办完工程验收交接，保修期满，分包方解决全部保修问题后，合同即告终止。

合同订立地点：湖北省武汉市东西湖区。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签约日期：



云筑网 yzw.cn 拓展幸福空间

(3) 茂名市高州中梁国宾壹号示范区景观工程分包工程
合同关键页

合同编号: PRJ00556--HT-2018-068

茂名市高州中梁国宾壹号项目示范区
景观绿化分包工程

施

工

合

同

工程名称: 茂名市高州中梁国宾壹号项目示范区景观绿化
分包工程

工程地点: 茂名高州市永青大道西侧

甲方(发包方): 高州梁盛置业有限公司

乙方(承包方): 深圳华熙环境建设有限公司

(2018 年版)

景观工程施工合同

本合同由甲乙双方于 2018 年 9 月 日, 在茂名市高州签订。

发包方(以下简称“甲方”): 高州梁盛置业有限公司

法定代表人: 崔金兆

联系电话: 0668-6652888

联系地址: 高州市桂圆路 32 号二楼

承包方(以下简称“乙方”): 深圳华熙环境建设有限公司

法定代表人: 丘万福

联系电话: 0755-25664696

联系地址: 深圳市龙岗区六约振业城 2 号楼 2 层 8 号

甲、乙双方按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定, 就乙方承包甲方项目景观施工工程, 在平等、自愿和协商一致的基础上, 就景观工程的相关事宜订立本合同, 以共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 茂名市高州中梁国宾壹号项目示范区景观绿化分包工程

1.2 工程地点: 茂名高州市永青大道西侧

第二条 承包范围及承包方式

2.1 承包范围: 茂名市高州中梁国宾壹号项目示范区景观绿化工程(含硬质铺装、水系水景、园建小品、景观水电、市政雨污水管井、化粪池, 软景苗木采购、运输、种植、养护、种植土成型, 已施工完成的样板区的衔接与改造, 维保等。)

2.2 承包方式: 包工包料、包验收通过。采用全费用综合单价包干。

第三条 合同价款

3.1 本合同暂定含税价款为: ¥7165037.50 元(大写: 人民币柒佰壹拾陆万伍仟零叁拾柒元伍角)。其中不含税价款为¥6513670.45 元, 增值税为¥651367.05 元(税率 10%)。

18.1.7 工程量清单;

18.1.8 投标书及其附件 (如有)。

第十九条 附则

19.1 本合同未尽事宜, 由甲乙双方友好协商, 另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

19.2 合同附件为合同不可分割的组成部分, 与合同具有同等法律效力。

19.3 本合同自双方盖章之日起生效。本合同一式 陆 份, 双方各执 叁 份。每份均具同等法律效力。

附件: 本合同附件共 19 份。

附件 1: 规范标准

附件 2: 图纸目录

附件 3: 合同预算书

附件 4: 苗木清单

附件 5: 环境硬质质量验收标准

附件 6: 绿化施工验收标准

附件 7: 工程质量保修协议书

附件 8: 保修通知函

附件 9: 廉洁协议

附件 10: 设计变更、现场签证指令单

附件 11: 设计变更、现场签证实施情况及造价确认单

附件 12: 变更签证月清承诺函

附件 13: 施工单位与总包单位水电费结算表

附件 14: 合同材料设备封样清单

附件 15: 施工现场管理人员名单

附件 16: 工程结算通知书

附件 17: 工程结算承诺书

附件 18: 乙方施工单位提交建设单位资料签收清单

附件 19: 工程界面划分

(以下无正文)

甲方(公章):

代表人:



乙方(公章):








代表人:



竣工验收报告









分部分项工程竣工验收证明书

工程名称：茂名高州中梁国宾壹号示范区景观（前场） 验收日期： 年 月 日

建设单位	高州梁盛置业有限公司	监理单位	深圳科字工程顾问有限公司
设计单位		施工单位	深圳华熙环境建设有限公司
开工日期	2018年9月18日	竣工日期	2018年11月1日
工程概况	示范区前场景观工程已完成施工。		
验收意见			
施工单位	监理单位	有关单位	建设单位
技术负责人：  项目经理：  (章)	监理工程师：  总监理工程师：  (章)	参加人员：	营销部：  成本部：  设计部：  工程部：  (章)

分部分项工程竣工验收证明书

工程名称：茂名高州中梁国宾壹号示范区景观（后场） 验收日期： 年 月 日

建设单位	高州梁盛置业有限公司	监理单位	深圳科字工程顾问有限公司
设计单位		施工单位	深圳华熙环境建设有限公司
开工日期	2019年1月4日	竣工日期	2019年2月3日
工程概况	示范区后场景观工程及架空层铺装已完成施工。 (13#楼施工电梯等围挡外区域除外)		
验收意见	合格		
施工单位	监理单位	有关单位	建设单位
技术负责人：  项目经理：  (章)	监理工程师：  总监理工程师：  (章)	参加人员：	营销部：  成本部：  设计部：  工程部：  (章)

(4) 中科·创新广场（二期）景观工程

中标通知书

115-2

中 标 通 知 书

深圳华熙环境建设有限公司：

根据中科创新广场 A1~A5 栋室外景观工程招标文件和你单位提交的投标文件及报价，经综合评定，我司确定贵司为本项目的中标单位。


请贵司自接到本通知书后 7 日内（时间）、指派投标授权人携带本通知书及工程招标文件与江门中科智博科技投资有限公司按招标文件内容（含澄清文件）与招标单位签订合同。

合同签订联系人：谭社烈，联系电话 0750-6395022

此致。

江门中科智博科技投资有限公司成本部

二〇一八年四月十八日



合同编号: ZB-GC-019

中科创新广场 A1~A5 栋室外

景观工程

施工承包合同



工程名称: 中科创新广场 A1~A5 栋室外景观工程

发 包 人: 江门中科智博科技投资有限公司

承 包 人: 深圳华熙环境建设有限公司

二零一八年四月

中科创新广场 A1~A5 栋室外景观工程

施工合同

发包人：江门中科智博科技投资有限公司

承包人：深圳华熙环境建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。

第一条 工程概况

1、工程名称：中科创新广场 A1~A5 栋室外景观工程

2、工程地点：江门市新会区梅江村

3、项目概况：江门中科创新广场 A1~A5 栋室外景观工程以及 A6~A16 栋室外景观工程未完成工程部分，总占地面积约 1.9 万 m²。具体范围详见施工图纸。

第二条 承包方式及承包范围

1、承包方式：承包人以包工包料、包机械、包损耗、包质量、包措施、包工期、包安全文明施工、包风险、包验收合格、包税金、综合单价包干方式承包本工程。

2、承包范围：包括但不限于以下工作内容：

按招标人提供的景观施工图及江门中科创新广场 A1~A5 栋室外景观及 A6~A16 栋室外景观工程园建、绿化、水电施工图和有关说明，承包本招标工程的工程施工、工程验收移交、竣工资料汇总及与本工程有关的各项零星工程及相关服务。包括但不限于以下工作内容：

1) 园建工程：(1)铺装：室外停车场铺装、道牙、台阶面层、广场面层铺装、园区各类小品(矮墙、树池、平台)外饰面等。(2)饰面结构及各类硬景结构不在承包人范围，由总包施工。(3)休息桌椅(太阳伞)、垃圾桶、入口花钵、雕塑、长凳等室外家具以及精神堡垒(图纸 T-9.1、YS-04.1~04.2)不在承包人范围。

2) 绿化工程：包括供应、栽植/放置、管理、养护及保活图纸所示之乔木、灌木及植被等；

3) 场内土方范围之说明：

a) 总承包单位：覆土层(种植土)以下区域土方。其中饰面层部分回填至垫层底；种植区域先回填并平整至周边饰面层垫层底标高，然后将堆坡造型之所需土方运至各种植区域，交由园林单位堆坡造形。

b) 园林单位：种植土及非种植土土方堆坡及造形；

及使用等须提前使用部分或全部工程的，承包人须全力配合并在发包人要求的日期前完成发包人指定区域的工程，以满足发包人的使用需求。期间发生的所有费用包含在本合同约定的综合包干单价范围内，不再另外计取。

第七条 合同价

一、合同暂定总价为：

人民币大写：伍佰陆拾柒万陆仟零贰元柒角陆分（¥5676002.76元）。

二、计价方式：

1、本工程采用全费用综合单价包干的计价方式。

2、全费用综合单价内容包括但不限于人工费、材料费（施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用；包括但不限于以下内容：材料原价（或供应价格）、材料运杂费、损耗费、采购及保管费、运输装卸费、检验试验费（含建筑材料、构件和建筑安装物进行鉴定、检查所发生的检验试验费等）、机械使用费（施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，包括但不限于以下内容：折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费、养路费及车船使用费等）、措施费（指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。包括但不限于以下内容：环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、合同工期内的赶工费、夜间施工费、雨季或异常气候施工措施费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、垃圾清运费、现场清洁费、绿化养护、检测费等）、规费（指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用等）、管理费、绿化养护费、水电费、市场风险、利润、保险、保修费用、税金等本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关所有费用。

3、工程的计量：除双方另有约定，计量方式如下：按工程施工图、竣工图和说明、结合实际执行的施工方案（须发包人或其委托的监理工程师签证确认）、图纸会审记录、设计变更、隐蔽验收记录及签证，根据国家、省、市相关计算规则计算实际完成工程量计算。

4、合同综合单价已含该工程项目施工图中所有的，及施工图中没有说明，但在施工过程中为完成该项工程必须完成的所有工作及通过政府相关部门验收所必须进行的所有工作的费用，如该项工程描述存在误测、漏项、缺项亦视为已经综合考虑在合同综合单价中，不再另行增加费用。合同综合单价已考虑施工期间的物价上涨因素等一切费用，且不因市场价格、政府税费的变化因素而作任何调整。

5、承包人采购的主材费包含材料原价（或供应价格）、材料运杂费、损耗费、采购及保管费；

第二十一条 合同生效

- 1、 本合同自双方签字盖章后生效。
- 2、 本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。
- 3、 合同附表及附件与本合同具同等法律效力。
- 4、 本合同一式 七 份，发包人五份、承包人二份，具有同等法律效力。

第二十二条 附件

附件 1: 《报价书》

附件 2: 《项目组织架构表》

发 包 人: 江门中科智博科技投资有
(公章) 限公司

法定代表人:

签约代表: 李日辉

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:

邮政编码:

签约日期:

承 包 人: 深圳华熙环境建设有限
(公章) 公司

法定代表人:

签约代表:

电 话:

传 真:

开户银行:

账 号:





邮政编码:

签约日期:

竣工验收报告

工程竣工验收单

合同编号: ZB-GC-019

工程名称	江门中科创创新广场 A1~A5 栋室外景观工程		
建设单位	江门中科智博科技投资有限公司		
施工单位	深圳华熙环境建设有限公司		
开工时间	2018.04.23	竣工时间	2019.04.15
工期		验收时间	2019.05.01
验收内容	<p>我方已按合同要求完成了<u>江门中科广场 A1~A5 栋室外景观及 A6~A16 栋室外景观工程园建、水电、绿化等工程</u>，经自检合格，请予以检查和验收。</p> <p>项目负责人:  日期: 2019.05.01</p>		
验收情况	<p>1: 园区内绿化乔木未施工，不计入结算； 2: 园区内灯具未安装，不计入结算； 3: 园区内 A5-A6 南面与市政交接处园建收尾工作未施工，不计入结算。</p>		
验收意见			
施工单位:  项目经理:  日期:	物业单位:  项目经理:  日期:	建设单位:  项目经理:  日期:	

(5) 小漠小学项目园建、绿化与室外管网工程专业分包施工
合同关键页



2023 V1.0

合同编号: HT-JS-FB-XMXX-2023-013

深圳市特区建工科工集团建设有限公司
小漠小学 项目
园建、绿化与室外管网工程专业分包合同

甲方: 深圳市特区建工科工集团建设有限公司

乙方: 深圳华熙环境建设有限公司

签约地点: 深圳市深汕特别合作区

签约日期: 2023 年 10 月 12 日

第一部分 合同协议书

甲方（承包人）：深圳市特区建工科工集团建设有限公司

法定代表人：高文博

住所：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼2栋3层

乙方（分包人）：深圳华熙环境建设有限公司

法定代表人：丘万福

住所：深圳市龙岗区横岗街道六约社区振业城2号楼第2层公寓8号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，双方经过友好协商，就小漠小学项目园建、绿化与室外管网工程 专业分包施工及有关事项协商一致，双方达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：小漠小学项目园建、绿化与室外管网工程工程专业分包施工

2. 工程地点：深圳市深汕特别合作区小漠镇小漠小学

3. 承包范围：本工程若因建设单位包括但不限于施工图纸、设计变更及图纸会审记录，具体范围详见报价清单。

4. 对于上述承包范围，根据乙方的履约情况，甲方有权进行调整和另行分包，分包合同价以及下浮率亦不予调整，乙方无权向甲方主张任何赔偿，乙方对此无异议。本工程若因建设单位原因取消原属于甲方工作之内容，乙方应给与理解，不因工程量增减而调整合同价以及下浮率。

5. 工程内容：承包范围内图纸所示的所有园林绿化工程和施工现场内的全部工作内容以及为完成该实体项目而有必要采取的准备工作、措施项目及所有有关安全与文明施工等方面的内容。

6. 承包方式：本工程采用包工包料（除甲供材外）、甲方提供养护水源、（甲方不提供养护水管设备）、包机械设备、包吊装、包拆卸、包附着及预埋件、包措施、包安

全文明、包成品保护、包保洁、包涨价风险、包操作人员工资、包日常维保及故障维修、包工期、包质量、包安全文明施工、包机具、包调试、包资料、包保险、包税金、包测量、包检测费、包验收合格、包办理有关手续、包原始施工资料记录正式报验资料、包配合结算资料归档、竣工验收资料及其他未描述但在施工过程中必须完成的工作的承包方式。

7. 本合同为 固定单价 合同，工程量为暂定量。最终工程量以甲方实际确认数量为准，乙方不得因实际施工量的任何相关问题而向甲方进行索赔或提出调价。

二、合同工期

合同工期总日历天数为 60 日历天。

开、竣工日期以甲方书面通知为准。各栋号开工时间以场地移交单为准。工期如有调整，按甲方签证后工期执行；实际开工日期以甲方书面通知为准。如开工计划有调整，以甲方的书面通知为准，乙方不得以此向甲方索赔；如工期有调整，乙方应配合甲方对工期进行优化，满足建设单位的工期要求。

三、质量标准

1、工程质量验收标准执行现行的国家相关行业及工程所在地的技术规范及质量验收评定标准，质量一次验收合格；符合现场安全文明施工要求。安全施工目标：（1）基础目标：零死亡、零重伤、零职业病、零中毒；零火灾、零坍塌、零重大财产损失及负面影响事件、零群体性事件。（2）创优目标：确保达到深圳市安全文明工地。确保承包范围内的工程在施工过程中不发生重伤及死亡事故，不发生因安全文明施工问题被政府或媒体曝光、不良行为公示等负面事件。乙方在施工中必须严格遵守安全生产法律法规及招标人安全文明施工要求。如未达到上述安全文明施工要求，乙方承诺由甲方安排其他班组施工，乙方承诺按其他班组费用的 1.2 倍承担，在乙方结算及工程款中扣除。安全文明施工需满足企业内部安全管理要求。如企业标准与政府职能部门政策相冲突时，按照较高要求标准执行。

四、签约合同价与合同价格形式

乙方属于：☒ 一般纳税人；☐ 小规模纳税人；

1、签约合同价暂定为：¥ 5,900,160.17 元（人民币大写：伍佰玖拾万零壹佰陆拾元壹角柒分），最终以实际结算金额为准。

其中：不含增值税合同价¥ 5412990.98 元；增值税税率为 9 %；增值税税金¥487169.19 元。

八、其他事项

1. 当乙方工作内容超出原合同价款的 10% 时, 必须签订补充协议, 并针对合同额增加部分缴纳相应的保证金, 否则对乙方超额产值不予计取, 乙方也无权要求甲方支付该部分工程款。

2. 所有产业工人在进场前需完成产业工人基础训练合格 (取得产业工人基础训练证书) 后方可进入施工现场。

3. 合同未尽事宜, 合同双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

4. 乙方确认: 乙方营业执照记载地址为正确并可以有效送达, 除此之外, 乙方还指定以下电子邮箱地址: 为履行本合同工作邮箱, 甲方及甲方项目部下发的指令、通知或相关管理文件, 乙方应按要求签收或确认, 如果履约过程中乙方有拒绝或抵触情绪, 甲方将相关管理文件或指令或通知送到前述乙方确认的邮箱地址, 视为乙方已完全知晓并接受, 自到达收件地址时生效。

九、合同生效

1. 本协议自甲方加盖公章、乙方加盖公章且签字 (法定代表人或具备授权委托书的代理人) 后生效, 不因任何文件而失效。本合同一式 陆 份, 甲方执 肆 份, 乙方执 贰 份, 各份均具有同等法律效力。

2. 本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

3. 后合同义务: 合同双方应在合同终止后, 遵循诚实信用原则, 履行通知、协助、保密等义务。任何一方泄露或者不正当使用该商业秘密给对方造成损失的, 应当承担损害赔偿责任。

【合同签署页】

甲方(盖章):



法定代表人

或委托代理人 (签字):



乙方(盖章):



法定代表人

或委托代理人 (签字):

(6) 宝安区屋山、七沥水库周生态修复工程
中标通知书

中标通知书

标段编号: 44030620180394002001

标段名称: 宝安区屋山、七沥水库周生态修复工程

建设单位: 深圳市宝安区环境保护和水务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳华熙环境建设有限公司

中标价: 570.871009万元

中标工期: /

项目经理(总监):

本工程于 2018-12-26 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标,
现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后,应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与
招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2019-03-08

吴新锋

查验码: 5424182212585170

查验网址: www.szjsjy.com.cn

工程编号: _____

合同编号: _____

201901023

深圳市建设工程 施工（单价）合同

工程名称: 宝安区屋山、七沥水库库周生态修复工程

工程地点: 深圳市宝安区

发 包 人: 深圳市宝安区水务局

承 包 人: 深圳华熙环境建设有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市宝安区水务局

承包人(全称): 深圳华熙环境建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 宝安区屋山、七沥水库库周生态修复工程

工程地点: 深圳市宝安区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 本工程为宝安区屋山、七沥水库库周生态修复工程。工程设计范围为种植乔木,岸边绿地喷混植生,面积76140 m²;常水位线和低水位线之间种植挺水植物,面积4705 m²;铺种草皮18788 m²;设置防爬网450m等。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 / %; 集体资本 / %; 民营资本 / %; 外商投资 / %; 混合经济 / %; 其他 / %。

二、工程承包范围

宝安区屋山、七沥水库库周生态修复工程所涉及的工程内容,包括种植乔木、挺水植物、铺种草皮设置防爬网等。(详见施工图及深圳市宝安区建设工程造价管理站招标控制价(预算)审定书)。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方

4. 其他工程

造林工程。

三、合同工期

计划开工日期：2019 年 3 月 12 日（以监理工程师开工令为准）；

计划竣工日期：2019 年 6 月 10 日（以实际开工日期顺延 90 日历天）；

合同工期总日历天数 90 天。

标准工期总日历天数____天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%（压缩比例=1-合同工期/标准工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：满足国家及相关行业工程施工质量合格标准

五、签约合同价

人民币（大写）__伍佰柒拾万捌仟柒佰壹拾元零玖分（¥ 5708710.09 元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）__伍万壹仟陆佰肆拾捌元壹角叁分（¥ 51648.13 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥ _____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥ _____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____（¥ _____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2019 年 3 月 8 日;

订立地点: 深圳市宝安区新安二路 96 号

发包人和承包人约定本合同自 签订之时 生效。

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

经办人:

组织机构代码: _____

地址: 深圳市宝安区新安二路 96 号

邮政编码: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱 深圳华熙环境建设有限公司

44250100006900001700

开户银行 建设银行深圳梅林支行

账号: _____

竣工验收报告

深圳市园林绿化工程初验报告

深园绿竣—1

工程名称	宝安区屋山、七沥水库库周生态修复工程				工程类别	造林工程	
工程地点	深圳市宝安区				工程造价		
计划开工时间	2019 年 3 月 12 日	实际开工时间	2019 年 3 月 14 日	计划完工时间	2019 年 6 月 10 日	实际完工时间	2019 年 6 月 12 日
工 程 内 容	本工程位于宝安区屋山、七沥水库库周边，主要内容包括：清理杂草及地形整理 75115 m ² ，绿化和建筑垃圾清理 2662.21m ³ ，薇甘菊等有害爬藤植物人工清理 75115 m ² ，种植乔木 6176 株，岸边绿地喷混植生 76140m ² ，种植挺水植物（芦竹）4705m ² ，种植土回（换）填 751.52m ³ ，铺种大叶油草 18788m ² ，安装防爬网 450 米等。						
承 包 单 位	上述工程已于 年 月 日按设计要求全部完工，经自检，工程合格，请派人员查验为盼。 承包单位：（盖章） 项目负责人： 年 月 日						
监 理 单 位	上述工程已于2020年5月12日按设计要求全部完工，经核检，工程合格，同意进行初验。 监理单位：（盖章） 总监： 年 月 日						
建 设 单 位	经2020年5月12日参与工程初验，同意自2020年5月12日起计算养护管理期。 建设单位：（盖章） 项目负责人： 年 月 日						

深圳市城市管理局监制

深圳市绿化工程质量监督站制

(7) 廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程
合同关键页



景观合同文件

2020.01/41

廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程
施工合同



合同编号	廉山工合字[2020]023号	签约日期	2020年0月12日
楼盘名称	廉江山湖海悦府	组团楼号	1~3#楼及商业
合同主题	景观工程		
合同形式	全费用固定综合单价包干, 措施费合价包干		
发包方	廉江市鼎兴投资有限公司		
承包方	深圳华熙环境建设有限公司		
签约地点	廉江项目部		

合同协议书

甲方：廉江市鼎兴投资有限公司（以下简称“甲方”）

注册地址：廉江市九洲江大道与罗州大道交叉处东南角 03 号

法定代表人：柯和兴

乙方：深圳华熙环境建设有限公司（以下简称“乙方”）

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道六约社区振业城 2 号楼第 2 层公寓 8 号

法定代表人：丘万福

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《城市绿化条例》、《城市绿化工程施工及验收规范》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经招标及友好协商，就廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程的施工、竣工、交付及质量保修等事项协商一致，兹就以下事项达成本合同协议，供双方共同遵守。

1. 工程概况

1.1. 工程名称:廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程

1.2. 工程地点: 广东省湛江市廉江市九洲江大道北 79 号

1.3. 监理单位: 广州穗科建设管理有限公司

1.4. 总包单位: 深圳市顺建建设工程有限公司廉江分公司

2. 承包范围及施工界面

具体详见工程规范:

以及图纸、工程规范与技术要求、工程量清单以及其他合同中包含的其他所有内容。

3. 图纸

3.1. 甲方向乙方提供图纸的日期和套数: 甲方在工程开工前七天内, 向乙方提供贰套相关的施工图纸, 若乙方需要超过双方约定的图纸份数, 乙方自行复制,

复制费乙方承担。乙方向甲方承诺对图纸保密，不得对外泄露；

3.2. 乙方负责绘制一套可晒印的竣工图底图和四套竣工蓝图提供给甲方，并向甲方提供 1 套完整的竣工图电子文件、该费用含在措施项目费中；

3.3. 不论是甲方免费提供的还是乙方自费复印的图纸，其知识产权都属于甲方所有，乙方不得将此类图纸用于任何为本工程以外的目的，且应在工程完工交付后尽快将所有此类图纸归类整理后交还给甲方；

3.4. 竣工图纸需经甲方、监理确认，一式伍份。

4. 合同工期

4.1. 本项目计划开工日期为：2020 年 10 月 21 日（须达到开放条件），计划开工日期为：2020 年 12 月 31 日，共 70 个日历天（总工期已含节假日，包：排产、供货、施工、安装、工程配合及竣工验收等时间）

4.2. 具体开工日期以甲方或总监理工程师签发的《工程开工令》为准，并按照乙方所承诺和填报的施工工期日历天数计算竣工日期，双方将以此作为合同工期，上述变化不会使乙方获得任何经济和工期等补偿和调整。

5. 计价方式及合同价款

5.1. 本合同暂定总价为：2,889,949.04 元(大写：贰佰捌拾捌万玖仟玖佰肆拾玖元零肆分)，其中：不含税价款 2,651,329.39 元，税款 238,619.65 元，税率为 9%的增值税专用发票。

注：若遇国家政策调整，进行税价分离调整，保持不含税价不变。

5.2. 本合同计价方式为全费用固定综合单价包干，措施费合价包干。清单综合单价已包含（但不限于）如下所有费用：为实施和完成合同工程所需的深化设计费、人工费、材料费、机械费、苗木的运输费、吊装费、卸车费、苗木检疫费、苗木支撑费用、苗木的成活种植费、苗木一年的养护与修剪费用（包括养护所需水电费在内）、苗木成活期及养护期内的无条件补种与换苗费，安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、施工降排水费、地上地下设备及建筑物临时保护设施费、已完工程及设备保护费、模板及支架费、脚手架费、施工垃圾清理及外运费、规费、管理费、利润、各种税费及风险费等乙方为完成合同约定承包范围所需的全部费用。

5.3. 综合含税单价不得因人工、材料、机械设备、施工环境等影响价格因素变化（含市场变化）而有所调整；乙方不得在执行本合同时，因需要突然克服某种困难而要求甲方增加因克服该困难所产生的附带费用。

5.4. 本工程报价已包含新型冠状病毒等疫情防护费及后继有可能发生停工、窝工

13.8. 关于签证变更先审批后实施的承诺书

13.9. 现场管理实施细则、承包人现场进度、质量、安全、材料、规章管理及罚款
细则

13.10. 按时足额发放民工工资的承诺书



甲方（公章）：

法定地址：

法定代表人

或委托代理人：

职 务：



乙方（公章）：

法定地址：

法定代表人

或委托代理人：

职 务：



合同补充协议



山湖海集团/合同文件

廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程

施工合同

补充协议一

发包人(以下简称甲方): 廉江市鼎兴投资有限公司

承包人(以下简称乙方): 深圳华熙环境建设有限公司

甲、乙双方于2020年12月已签订的《廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程》编号: 廉山工合字[2020]023号 (下称: 原合同)。现根据项目实际情况, 需在原合同基础上增加红线外部分景观工程, 经双方友好协商一致, 同意签订本协议(下称本协议):

1. 根据项目现场需要, 需在原合同范围基础上增加红线外部分景观工程, 本协议增加部分造价为暂定含税总价为人民币: 311,756.79元, 原合同暂定含税总价为人民币: 2,889,949.04元, 调整后合计暂定含税总价为人民币: 3,201,705.83元 (大写: 叁佰贰拾万零壹仟柒佰零伍元捌角叁分), 其中不含税总价 2,937,344.80元, 税金: 264,361.03;
2. 本协议金额为含税金额, 发票类型与原合同一致(含9%的增值税专用发票)。
3. 本协议一式柒份, 甲方伍份, 乙方贰份, 与原合同具有同等法律效力, 本补充协议其他未尽事宜, 按原合同条款执行。
4. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效, 协议内容履行完毕后自行终止。

附件1: 工程量清单

附件2: 廉江山湖海悦府红线外景观施工图(20210106)

甲方(盖章):

法人代表/授权代表(签字):

签订日期:

乙方(盖章):

法人代表/授权代表(签字):

签订日期:

廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程

施工合同

补充协议二

发包人(以下简称甲方): 廉江市鼎兴投资有限公司

承包人(以下简称乙方): 深圳华熙环境建设有限公司

甲、乙双方于2020年12月已签订《廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程施工合同》
编号:廉山工合字[2020]023号(下称:原合同)。现需在原合同基础上增加红线外部分景观工程,经双方友好协商一致,同意签订本协议(下称本协议):

1. 根据项目需要,需在原合同范围基础上增加红线外部分景观工程,本协议增加部分造价为暂定含税总价为人民币:616,834.35元,原合同(含补充协议一)暂定含税总价为人民币:3,201,705.83元,调整后合计暂定含税总价为人民币:3,818,540.18元(大写:叁佰捌拾壹万捌仟伍佰肆拾元壹角捌分),其中不含税总价3,503,247.87元,税金:315,292.31元;

2. 本协议金额为含税金额,发票类型与原合同一致(含9%的增值税专用发票)。

3. 本协议一式柒份,甲方伍份,乙方贰份,与原合同具有同等法律效力,本补充协议其他未尽事宜,按原合同条款执行。

4. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效,协议内容履行完毕后自行终止。

附件1:工程量清单

附件2:施工图

甲方(盖章):



法人代表/授权代表(签字):



签订日期:

乙方(盖章):



法人代表/授权代表(签字):

签订日期:

竣工验收报告



竣工验收报告



山湖海
SAMWOHA

工程/供货/技术服务合同名称: 廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程

工程/供货/技术服务地点: 湛江市廉江市

建设单位: 廉江市鼎兴投资有限公司

施工/供货/技术签约单位: 深圳华熙环境建设有限公司



竣工验收报告

第1页 共2页

工程/供货/技术合同名称		廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程	
合同编号	廉山工合字【2020】023-1号	合同签约金额(元)	
开工(开始)日期	2020.11.01	竣工(结束)日期	2021.7.29
建设单位全称	廉江市鼎兴投资有限公司	签约单位全称	深圳华熙环境建设有限公司
设计单位全称	深圳市赛瑞景观工程设计有限公司	监理单位全称	广州穗科建设管理有限公司
<p>验收范围及合同内容完成情况简述:(由施工方填写)</p> <p>我司承建的廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程、红线外增加工程、新增商铺侧面铺装及道路施工工程已按甲方设计要求和施工合同约定的各项内容完工,工程质量符合有关法律、法规和工程建设标准规定。工程技术资料齐全,工程质量验收合格。</p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 7 月 29 日</p>			
<p>甲方指令、设计变更完成情况 & 材料使用情况:(由甲方和监理填写)</p> <p>以上工程内容已完成。</p> <p style="text-align: right;">邓修之</p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 8 月 10 日</p>			
<p>资料提交情况:(由甲方和监理填写)</p> <p>已提交</p> <p style="text-align: right;">邓修之</p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 8 月 10 日</p>			
<p>质量保证资料情况:(由甲方和监理填写)</p> <p>已提交</p> <p style="text-align: right;">邓修之</p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 8 月 10 日</p>			
<p>存在的问题及整改完成情况意见:(由甲方和监理填写)</p> <p>整改已完成。</p> <p style="text-align: right;">邓修之</p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 8 月 10 日</p>			
















综合验收评价：(由甲方和监理填写)

现场符合设计要求，同意竣工验收

邓梦之

日期：2021年8月10日

参加竣工验收人员及单位意见

施工单位 施工、供货、技术服	验收经办人：  日期：2021年7月29日	监理单位 (仅工程)	验收经办人：  日期：2021年8月10日
	单位负责人：  日期：2021年7月29日 (公司盖章) 		单位负责人：  日期：2021年8月10日 (公司盖章) 
项目工程部	验收经办人：  日期：2021年8月10日	项目设计、成本部	项目设计部：  日期：2021年8月11日
	部门负责人：  日期：2021年8月11日 (公司盖章) 		成本管理部：  日期：2021年8月11日
工程类 物业公司、营销部(仅)	验收经办人：  日期：2021年8月11日	项目公司	工程副总经理：  日期：2021年8月11日
	公司负责人：  日期：2021年8月11日 (公司盖章) 		项目总经理： (公司盖章) 日期：2021年 月 日
总部参加验收人员及验收意见			

备注：1. 物业公司人员仅参与工程(不含土方、基础等隐蔽工程)的验收，不须参与供货、技术服务及样板房(如属样板房验收，物业公司不参与样板房和售楼中心的验收，即该栏验收部门改为营销部)等的验收； 2. 监理单位人员仅参与工程(含检测)验收，不须参技术服务类合同的验收； 3. 供货：指甲供材料、设备； 4. 技术服务：指咨询类等； 5. 视验收工程情况总部中心可派相关专业人员参与项目组织的工程验收； 6. 《竣工验收报告》与《整体移交验收表/设施、设备移交物业表》同时使用。

整体移交验收表

移交工程名称	廉江山湖海悦府项目非展示区园林 景观工程		合同编号	廉山工合字【2020】 023-1 号			
移交单位名称	深圳华熙环境建设有限公司		移交时间	2021.8.11			
接收单位名称	廉江市鼎兴投资有限公司		接收时间				
质保期起止日期 (注:以项目 目总经理签字 日期起计算)	项目一	廉江山湖海悦府项目非展 示区园林景观工程	2021年8月11日至2023年8月11日				
	项目二		20 年 月 日至 20 年 月 日				
<p>1、廉江山湖海悦府项目非展示区园林景观工程</p> <p>2、红线外增加工程</p> <p>3、新增商铺侧面铺装及道路施工工程</p>							
移交单位		监理单位		项目公司		接收公司	
现场验收签名	负责人签名	现场验收签名	负责人签名	现场验收签名	负责人签名	现场验收签名	负责人签名
张江	张江东	赵晓伟	赵健民	邓杨之	2021.8.11	2021.8.11	2021.8.11
施工单位公章		监理单位公章		项目公司公章		接收公司公章	
2021年7月29日		2021年8月10日		2021年8月10日		20 年 月 日	

注:《整体移交验收表》一式四份,参与验收单位各一份。

(8) 焦作市苏圃水厂绿化景观提升工程

中标通知书

中标内容及条件

项目名称	焦作市苏圃水厂绿化景观提升工程		
项目编号	ZKGSYQ2021-002 号		
项目概况	本次项目绿化提升总面积 14367 平方米，主要内容有栽植苗木、园路铺装、拱桥、车棚、宣传牌、导视牌、月亮景墙、监控系统、展示模型厅、拆除工程等；		
工期	60 日历天		
绿化养护年限	1 年		
质量要求	符合国家相关质量验收合格标准		
中标金额	大写：叁佰肆拾壹万玖仟玖佰贰拾柒元伍角壹分		
	小写：人民币 3419927.51 元		
项目负责人	胡加刘	注册编号	粤 2442007200907682
招标代理机构	中科高盛咨询集团有限公司	招标方式	邀请招标
备注			

深圳华熙环境建设有限公司：

根据焦作市苏圃水厂绿化景观提升工程招标文件和你公司于2021年4月12日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规规定和招标文件确定的评标标准和方法，现已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30天内，到焦作市水务有限责任公司签订交易项目的施工合同。

招 标 人：  (盖章)

法定代表人：  (签字或盖章)

招标代理机构：  (盖章)

2021年4月22日

a (GF—2017—0201)

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部
制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：焦作市水务有限责任公司

承包人（全称）：深圳华熙环境建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就焦作市苏兰水厂绿化景观提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：焦作市苏兰水厂绿化景观提升工程。

2.工程地点：焦作市苏兰水厂。

3.工程立项批准文号： / 。

4.资金来源：单位自筹。

5.工程内容：本次项目绿化提升总面积 14367 平方米，主要内容有栽植苗木、园路铺装、拱桥、车棚、宣传牌、导视牌、月亮景墙、监控系统、展示模型厅、拆除工程等；

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：招标文件、施工图纸、工程量清单及答疑纪要确定的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期： / 年 / 月 / 日。

计划竣工日期： / 年 / 月 / 日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家相关质量验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰肆拾壹万玖仟玖佰贰拾柒元伍角壹分
(¥3419927.51元)；（本合同约定价格为含税价格，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以纳税人发生应税行为的时间为准）。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰万玖仟捌佰零伍元伍角叁分(¥29805.53元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）贰拾玖万柒仟元整 (¥297000元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰拾伍万元整 (¥250000元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 5 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 焦作市水务有限责任公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包人和承包人的法定代表人或其授权代表人在合同协议书上签字并盖单位合同章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 伍 份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码:91410800MA403RA24T 组织机构代码:91440300760491367E

地 址: 焦作市太行东路 17 号 地 址: 深圳市龙岗区横岗街道六约社区振业城 2 号楼第 2 层公寓 8 号

邮政编码: 454000

邮政编码: 518000

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人: /

委托代理人: /

电 话: 0391-3901007

电 话: 0755-25664696

传 真: /

传 真: /

电子信箱: /

电子信箱: /

开户银行: 中行焦东路支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

深圳梅林支行

账 号: 253301817099

账 号: 44250100006900001700

竣工验收报告

工 程 竣 工 验 收 报 告

（建设工程）

工程名称： 焦作市苏圃水厂绿化景观提升工程

验收日期： 2021年7月10日

建设单位（盖章）： 焦作市水务有限责任公司

一、工程概况:

建设单位	焦作市水务有限责任公司		
工程名称	焦作市苏兰水厂绿化景观提升工程	工程地点	焦作市苏兰水厂
绿化面积	14367 平方米	工程造价	3419927.51 元
结构类型	景观绿化	层数	地上: / 层 地下: / 层
开工日期		验收日期	
勘察单位	 深圳文科园林股份有限公司		
设计单位			
总包单位			
承建单位 (土建)			
承建单位 (设备安装)			
承建单位 (装修)			
监理单位			
施工许可证号		施工图设计审查编号	

(五) 工程竣工验收结论:

竣工验收结论:

工程已按施工合同要求完成, 经验收检查, 外观项目、量测项目及资料检查均符合有关标准的规定, 验收合格。

<p>建设单位 (签章)</p> <p>项目负责人:</p> <p>2022年7月10日</p>	<p>监理单位 (签章)</p> <p>总监理工程师:</p> <p>2022年7月10日</p>	<p>施工单位 (签章)</p> <p>技术负责人:</p> <p>2022年7月10日</p>	<p>勘察单位 (签章)</p> <p>勘察负责人:</p> <p>年 月 日</p>	<p>设计单位 (签章)</p> <p>设计负责人:</p> <p>2022年7月10日</p>
--	---	--	---	--

填写说明:

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写, 向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实, 语言简练, 字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式两份, 建设单位、备案机关各持一份。

(9) 盛腾科技构件厂项目市政及园林工程专业分包
合同关键页

合同编号: HT-JS-FB-STXM-2023-011

深圳市特区建工科工集团建设有限公司
盛腾科技构件厂项目
市政及园林工程专业分包合同

合同签约地点: 深圳市深汕特别合作区

承包人: 深圳市特区建工科工集团建设有限公司

分包人: 深圳华熙环境建设有限公司

日期: 2023 年 5 月 27 日

第一部分 合同协议书

承包人（全称）：深圳市特区建工科工集团建设有限公司【以下简称甲方】

法定代表人（或负责人）：高文博

住所：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼2栋3层

分包人（全称）：深圳华熙环境建设有限公司【以下简称乙方】

法定代表人（或负责人）：丘万福

住所：深圳市龙岗区横岗街道六约社区振业城2号楼第2层公寓8号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，经过友好协商就市政及园林工程专业分包施工及有关事项协商一致，双方达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：盛腾科技构件厂项目工程市政及园林工程专业分包施工

2. 工程地点：深圳市深汕特别合作区

3. 承包范围：本工程包括但不限于以下工程内容：A、硬景工程；B、标识标牌；C、休闲健身设备；D、绿化灌溉系统；E、景观照明工程；F、室外管网工程。市政及园林工程：包含一级种植土的覆盖、场地平整、基肥的施肥、苗木起挖、吊装、假植、场内运输、种植、绿化维护与支撑措施、修剪造型、养护及深化设计及深化优化、完工清场、软景工程存活措施等全部内容进行施工。乙方保证其施工的工程，均须通过建设单位及行建设单位管理部门的验收。

3.1 对于上述承包范围，根据乙方的履约情况，甲方有权进行调整和另行分包，分包单价亦不予调整，乙方无权向甲方主张任何赔偿，乙方对此无异议。本工程若因建设单位原因取消原属于甲方工作之内容，乙方应给与理解，不因工程量增减而影响施工。

3.2 乙方在本合同承包范围内的施工管理和预结算中，代表甲方履行甲方与发包人签订的总包合同内的全部安装工程内容。负责全过程履约，承担各项义务和责任，并承担履约过程中的经济责任与法律责任。

4. 工程内容：承包范围内图纸所示的所有市政及园林工程和施工现场内的全部工作内容以及为完成该实体项目而有必要采取的准备工作、措施项目及所有有关安全与文明施工等方面的内容。

5. 承包方式：乙方包工、包料、包深化设计、包施工机具、包质量、包工期、包管理、包安全、包文明施工、包施工范围内的零星材料、包临时设施、包措施项目、包材料卸车运输及二次转运、包保险费用（含意外伤害险）、包验收、包检测合格、包维修、包与其他专业工种的配合等该分项工程图纸及规范内的全部工作内容等。

6. 本工程单价为综合单价合同，工程量为暂定量。最终工程量以甲方实际确认数量为准，乙方不得因实际施工量的任何相关问题而向甲方进行索赔或提出调价。

二、合同工期

1. 合同工期总日历天数：暂定 35 日历天。开工日期以甲方通知为准。本工程合同工期按甲方与发包人签订总包合同中的约定条款履行。工期如有调整，按甲方签证后工期执行；实际开工日期以甲方书面通知为准。如开工计划有调整，以甲方的书面通知为准，乙方不得以此向甲方索赔；如工期有调整，乙方应配合甲方对工期进行优化，满足建设单位的工期要求。

三、质量标准

工程质量达到符合国家现行的验收标准，质量合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

乙方属于：☒ 一般纳税人；☐ 小规模纳税人；

本合同所涉应税行为计税方法：☒ 一般计税方法 ☐ 简易计税方法。

1. 签约合同价暂定为：¥ 2987144.01 元（人民币大写：贰佰玖拾捌万柒仟壹佰肆拾肆元零壹分），最终以实际结算金额为准。

其中：不含增值税合同价¥ 2740499.09 元；增值税税率 9%；增值税税金¥ 246644.92 元。

2. 本合同不含税单价不随增值税税率变化而变化，如合同履行期间，国家公布适用新的增值税税率政策，则增值税金额和含税合同总价也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。乙方申请付款时应开具合法正规的增值税专用发票，且采取综合单价一票制。变更计价等可能导致合同价款增加或减少的，合同价款增加或减少的部分应根据合同适用的增值税税率计增或计减增值税税金。
3. 合同价格形式：综合单价合同。此单价已包括承包方式内一切费用。本单价标准不会因市场价格的变动（人工费、政府收费、汇率浮动）以及政府和行业主管部门红头文件的颁发而引起的实际支出的增减等因素而改变，乙方已事先充分考虑。如乙方在成交后不能按照合同要求保证价格、时效和进度提供服务时，甲方有权要求其按照合同约定支付违约金。当出现问题，由甲方提出需求后 24 小时内乙方应及时提供免费补、换及维修等服务。

五、项目经理

甲方项目经理（项目负责人）：李辰，联系方式：13902432038。甲方项目经理（项目负责人）或项目部其他人员从事以下行为均为无效，甲方不予认可，不利后果由乙方及有关个人承担：

- （1）未经甲方书面授权，签订本合同的补充协议或签署（订）其他合同类文件，包括但不限于采购合同、分包合同、租赁合同；
- （2）签署（订）任何借贷、担保性质的文件，包括但不限于借条、保函、保证书、承诺书；
- （3）签署代他人清偿债务的文件，签署放弃债权的文件；
- （4）签署（订）任何对总承包合同进行修改和补充的文件。
- （5）收取现金。
- （6）未经甲方书面授权，擅自签订结算材料。

2、合同未尽事宜，合同双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

3、乙方确认：乙方营业执照记载地址为正确并可以有效送达，除此之外，乙方还指定以下电子邮箱地址：【304273181@qq.com】为履行本合同工作邮箱，甲方及甲方项目部下发的指令、通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定或相关管理文件，甲方应按要求签收或确认，如果履约过程中乙方有拒绝或抵触情绪，乙方将相关管理文件或指令或通知送到前述乙方确认的邮箱地址，视为乙方已完全知晓并接受，自到达收件地址时生效。

九、合同生效

9.1 本协议自乙方加盖公章且签字（法定代表人或具备授权委托书的代理人），甲方加盖公章后生效，不因任何文件而失效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份均具有同等法律效力。


9.2 本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

9.3 后合同义务：合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。任何一方泄露或者不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

【合同签署页】

承包人(盖章):

委托代理人(签字):



电 话:

传 真:

分包人(盖章):

法定代表人或委托代理人(签字):

电 话:

传 真:



(10) 深汕城投公司书香雅苑小区项目园建绿化工程专业分包
合同关键页



HT-JS-FB-SXY-2023-007

合同编号: HT-JS-FB-SXY-2023-007

深圳市特区建工科工集团建设有限公司
深汕城投公司书香雅苑小区项目
园建绿化工程专业分包合同

甲方: 深圳市特区建工科工集团建设有限公司

乙方: 深圳华熙环境建设有限公司

合同签约地点: 深 汕 特 别 合 作 区

日期: 2023 年 6 月 14 日

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：深圳市特区建工科工集团建设有限公司【以下简称甲方】

法定代表人（或负责人）：高文博

地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创富路文贞楼2栋3层

乙方（全称）：深圳华熙环境建设有限公司【以下简称乙方】

法定代表人（或负责人）：丘万福

地址：深圳市龙岗区横岗街道六约社区振业城2号楼第2层公寓8号

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则，经过友好协商就书香雅苑项目园建绿化工程专业分包施工及有关事项协商一致，双方达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：深汕城投公司书香雅苑小区项目园建绿化工程专业分包
2. 工程地点：深圳市深汕合作区创强路与深汕大道交叉口南440米
3. 承包范围：本工程包含但不限于以下工程内容：土建工程；面层铺贴工程；周边苗木花卉种植，回换填土；道路工程，屋面绿化，园建工程，等相关配套工程。其中园林绿化工程其中园林绿化工程：包含一级种植土的覆盖、场地平整、基肥的施肥、苗木起挖、吊装、假植、场内运输、种植、绿化维护与支撑措施、修剪造型、养护等全部内容进行施工。乙方保证其施工的工程，均须通过建设单位及建设单位管理部门的验收。
 - 3.1 对于上述承包范围，根据乙方的履约情况，甲方有权进行调整和另行分包，分包单价亦不予调整，乙方无权向甲方主张任何赔偿，乙方对此无异议。本工程若因建设单位原因取消原属于甲方工作之内容，乙方应给与理解，不因工程量增减而影响施工。

1. 签约合同价暂定为：¥ 2,774,871.00 元（人民币大写：贰佰柒拾柒万肆仟捌佰柒拾壹元整），最终以实际结算金额为准。

其中：不含增值税合同价¥ 2,545,753.21 元；增值税税率 9 %；增值税税金¥ 229,117.79 元。

2. 变更计价等可能导致合同价款增加或减少的，合同价款增加或减少的部分应根据合同适用的增值税税率计增或计减增值税税金。
3. 合同价格形式：固定单价合同。本合同不含税单价不随增值税税率变化而变化，如合同履行期间，国家公布适用新的增值税税率政策，则增值税金额和含税合同总价也作相应调整，即依据纳税义务期间适用税率变动相应调整增值税额。乙方申请付款时应开具合法正规的增值税专用发票，且采取综合单价一票制。
4. 做好本专业工程有关的进度报送、工程量与造价对业主的核对工作，因乙方不专业或不积极配合导致的甲方过程报量及结算滞后或纰漏，由乙方承担责任。
5. 合同清单说明：本次合同工程量为暂定数量，本次已充分考虑影响综合单价的所有条件和情况，在乙方成交后、合同履行期内，双方不得因任何原因调整综合单价不应因实际需求数量与合同工程量不符的原因提出索赔或要求延长或不合理地变更工期。本价格标准不会因市场价格的变动（人工费、政府收费、汇率浮动）以及政府和行业主管部门红头文件的颁发而引起的实际支出的增减等因素而改变，乙方已事先充分考虑。如乙方在成交后不能按照合同要求保证价格、时效和进度提供服务时，甲方有权要求其按照合同约定支付违约金。当出现问题，由甲方提出需求后 24 小时内乙方应及时提供免费补、换及维修等服务。
6. 合同总金额大于 100 万元时，乙方须保证安全文明投入不低于产值的 2%，并将该合同总 产值的 2%作为安全文明施工费的支出单独开票
7. 措施费（含安全文明施工费）、规费在变更签证中不另行计取。

五、项目经理

- ②本合同第一部分的协议书；
- ③中标通知书及其附件；
- ④合同专用条款；
- ⑤合同通用条款；
- ⑥合同附件；
- ⑦招投标文件等双方认可的招投标期间相关资料（如有）；
- ⑧投标文件（包括乙方在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经甲方同意的有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- ⑨标准、规范及有关技术标准和要求；
- ⑩施工图纸、施工组织设计或施工方案；
- ⑪已标价工程量清单；
- ⑫乙方签收的甲方的管理制度；
- ⑬与本合同有关的其他文件。

上述文件排列在前的优先解释，互为补充说明，当合同文件与工程规范、技术要求不一致时，应以要求较高的标准执行；当上述文件出现多义性或不一致解释，应由甲方作出解释和校正。

七、签订时间

本合同于 2023 年 6 月 14 日签订。

八、其他事项

- 1、当乙方工作内容超出原合同价款的 10% 时，必须签订补充协议，并针对合同额增加部分缴纳相应的保证金，否则对乙方超额产值不予计取，乙方也无权要求甲方支付该部分工程款。

2、所有产业工人在进场前需完成产业工人基础训练合格（取得产业工人基础训练证书）后方可进入施工现场。

3、合同未尽事宜，合同双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

4、乙方确认：乙方营业执照记载地址为正确并可以有效送达，除此之外，乙方还指定以下电子邮箱地址：[【huatian2004@126.com】](mailto:huatian2004@126.com)为履行本合同工作邮箱，甲方及甲方项目部下发的指令、通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定或相关管理文件，甲方应按要求签收或确认，如果履约过程中乙方有拒绝或抵触情绪，乙方将相关管理文件或指令或通知送到前述乙方确认的邮箱地址，视为乙方已完全知晓并接受，自到达收件地址时生效。

九、合同生效

9.1 本协议自乙方加盖公章且签字（法定代表人或具备授权委托书的代理人），甲方加盖公章后生效，不因任何文件而失效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，各份均具有同等法律效力。

9.2 本合同的任何条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害其他条款的有效性、生效和可执行性。

9.3 后合同义务：合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。任何一方泄露或者不正当使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

【合同签署页】

甲方（盖章）：深圳市特区建工科工集团建设有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

乙方（盖章）：深圳华熙环境建设有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：