
 

 

工程编号： 2310-440310-04-05-161386003001 

 

 

深圳市建设工程施工招标 

投 标 文 件 

 

 

工程名称： 集成电路基地污水资源化示范项目 110 千伏高

压电力架空线迁改工程-110kV 及 10kV 土建通道部分（施工） 

 

投标文件内容：        资信标部分        

 

投标人：     深圳市特区建工能源建设集团有限公司         

         

 

日   期：    2025   年   1   月    20   日
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资信标要求一览表（如有） 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 投标人同类工程业绩 

投标人提供近五年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订

日期或交（竣）工验收报告时间为准）自认为最具代表性的同

类工程业绩。（不超过 5项，超过 5项的取列表序号前 5项） 证

明文件： 1、须提供《投标人近五年（从招标公告发布之日起

倒算，以合同签订日期或交（竣）工验收报告时间为准）自认

为最具代表性的同类工程业绩》，并按业绩表中业绩顺序提供中

标通知书（若有）、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件。 

2、合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、

合同签字盖章页等页面；竣工验收报告关键页是指竣工验收报

告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不

附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额、合同

签订日期、竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作

出对投标人不利的判断。 

2 履约能力 
投标人提供近五年（招标公告发布之日起倒算）履约能力的证

明材料。（不超过 10项，超过 10 项的取列表序号前 10项） 

3 投标人同类工程获奖情况 

投标人提供近五年（招标公告发布之日起倒算，以获奖时间为

准）投标人同类工程获奖情况，证明资料：提供获奖证书，提

供的奖项不超过 5项。（不超过 5项，如超过 5项，则按前 5

项计取）。 

4 拟派项目管理团队成员情况 

要求投标人提供：项目负责人职称证（如有）；技术负责人、专

业负责人职称证、注册执业资格证书（如有）、等体现管理团队

人员实力的证明材料。 （提供在本单位缴纳从本项目招标公告

第一次发布之日起倒推前 6个月的个人社保证明，需提供项目

主要人员基本情况汇总表（表格格式自拟） 

   

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 
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资信响应一览表 

序

号 

资信

要素

名称 

有关要求或说明 我公司响应条件 

1 

投标人

同类工

程业绩 

投标人提供近五年（从招标公告发布之日

起倒算，以合同签订日期或交（竣）工验

收报告时间为准）自认为最具代表性的同

类工程业绩。（不超过 5 项，超过 5 项的取

列表序号前 5 项） 证明文件： 1、须提供

《投标人近五年（从招标公告发布之日起倒

算，以合同签订日期或交（竣）工验收报

告时间为准）自认为最具代表性的同类工

程业绩》，并按业绩表中业绩顺序提供中标

通知书（若有）、施工合同和竣工验收报告

的关键页扫描件。 2、合同关键页是指含

工程名称、规模、工程内容、合同造价、

合同签字盖章页等页面；竣工验收报告关

键页是指竣工验收报告首页、含工程造价

的内页、验收结论签字页，其它内容可不

附。若未附证明材料或表格中填写的内容

（如合同金额、合同签订日期、竣工时间等）

与证明材料不一致，招标人有可能作出对

投标人不利的判断。 

共提

供 5

项同

类工

程业

绩 

1.1 合同工程名称：坪山大道综合改造工程（中段）施工；

合同金额：140256.838233 万元；合同签订时间：

2021.6.29。 

1.2 合同工程名称：深圳国家生物医药产业基地配套集中

废水处理厂及干管工程施工；合同金额：35734.584692 万

元；合同签订时间：2020.12。 

1.3 合同工程名称：坪山区优质饮用水入户（第三阶段）

项目 EPC 总承包；合同金额：33649.65696 万元；竣工验

收时间：2022.8.26。 

1.4 合同工程名称：夹圳岭南路市政工程（施工）；合同金

额：30915.515094 万元；合同签订时间：2021.9.28。 

1.5 合同工程名称：坪山区正本清源工程-巩固提升 EPC 总

承包；合同金额：27690.43 万元；合同签订时间：

2022.8.22。 

2 
履约能

力 

投标人提供近五年（招标公告发布之日起

倒算）履约能力的证明材料。（不超过 10

项，超过 10 项的取列表序号前 10 项） 

共提

供 10

项 

2.1 项目名称：盐坝高速葵涌出入口 110kV 高压架空线落

地工程项目，能力评价：优秀。 

2.2 项目名称：南湾街道高层历史违建电力整治工程-南洋

花园等九处，能力评价：优秀。 

2.3 项目名称：南湾街道高层历史违建电力整治工程-荔枝

小区，能力评价：优秀。 

2.4 项目名称：金业大道东侧 10kV 架空线落地工程项目，

能力评价：优秀。 

2.5 项目名称：坪山区龙新路(龙坪大道-沙新路段)市政工

程，能力评价：优秀。 

2.6 项目名称：夹圳岭南路市政工程，能力评价：优秀。 

2.7 项目名称：坪山区东谷路市政工程，能力评价：优秀。 

2.8 项目名称：坪山区谷仓路市政工程，能力评价：优秀。 

2.9 项目名称：坪山区金丰路入新和四路路口改造工程，

能力评价：优秀。 

2.10 项目名称：深圳出口加工区转型升级综合保税区基础

设施建设项目一期工程设计施工总承(EPC)，能力评价：优

秀。 

3 

投标人

同类工

程获奖

情况 

投标人提供近五年（招标公告发布之日起

倒算，以获奖时间为准）投标人同类工程

获奖情况，证明资料：提供获奖证书，提

供的奖项不超过 5 项。（不超过 5 项，如超

过 5 项，则按前 5 项计取）。 

共提

供 5

项 

3.1 工程名称：坪河北路市政工程，奖项名称：2023 年度

广东省市政工程安全文明施工示范工地，获奖时间：

2023.7。 

3.2 工程名称：宝汤路(横岭路)市政工程一标，奖项名称：

2023 年度广东省市政工程安全文明施工示范工地，获奖时

间：2024.1。 

3.3 工程名称：深圳市龙岗区平湖街道良安田社区污水支

管网完善工程，奖项名称：2021 年度广东省市政优良样板

工程，获奖时间：2021.10。 

3.4 工程名称：深圳市龙岗区平湖街道新木社区污水支管

网完善工程，奖项名称：2021 年度广东省市政优良样板工

程，获奖时间：2021.10。 

3.5 工程名称：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区（富源
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路以北片区）污水支管网完善工程，奖项名称：2021 年度

广东省市政优良样板工程，获奖时间：2021.10。 

4 

拟派项

目管理

团队成

员情况 

要求投标人提供：项目负责人职称证（如

有）；技术负责人、专业负责人职称证、注

册执业资格证书（如有）、等体现管理团队

人员实力的证明材料。 （提供在本单位缴

纳从本项目招标公告第一次发布之日起倒

推前 6 个月的个人社保证明，需提供项目

主要人员基本情况汇总表（表格格式自拟） 

已提供项目管理团队成员相关资料。共计 50 人 
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1. 投标人同类工程业绩 

投标人提供近五年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订

日期或交（竣）工验收报告时间为准）自认为最具代表性的同类工

程业绩。（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项） 

序号 合同工程名称 合同金额（万元） 
合同完工（竣工）

日期 

项目

类别 

项目所

在地 
备注： 

1 
坪山大道综合改造工程（中段）

施工 
140256.838233 

合同签订日期：

2021.6.29 

市政

工程 

深圳市

坪山区 
在建 

2 

深圳国家生物医药产业基地配

套集中废水处理厂及干管工程

施工 

35734.584692 
合同签订日期：

2020.12 

市政

工程 

深圳市

坪山区 
在建 

3 
坪山区优质饮用水入户（第三阶

段）项目 EPC 总承包 
33649.65696 

合同签订日期：

2022.8.26 

市政

工程 

深圳市

坪山区 
在建 

4 夹圳岭南路市政工程（施工） 30915.515094 
合同签订日期：

2021.9.28 

市政

工程 

深圳市

坪山区 
在建 

5 
坪山区正本清源工程-巩固提升

EPC 总承包 
27690.43 

合同签订日期：

2022.8.22 

市政

工程 

深圳市

坪山区 
在建 

备注： 

1、须提供《投标人近五年（从招标公告发布之日起倒算，以合同签订日期或交（竣）工验收

报告时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩》，并按业绩表中业绩顺序提供中标通知书（若

有）、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件。 

2、合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面；竣工

验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。

若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额、合同签订日期、竣工时间等）与证明材料不

一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断。 
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1.1.坪山大道综合改造工程（中段）施工 

 



资信标书 

4 



资信标书 

5 



资信标书 

6 



资信标书 

7 



资信标书 

8 



资信标书 

9 
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1.2.深圳国家生物医药产业基地配套集中废水处理厂及干管工程施工 
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16 
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1.3.坪山区优质饮用水入户（第三阶段）项目 EPC 总承包 
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1.4.夹圳岭南路市政工程（施工） 
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30 
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1.5.坪山区正本清源工程-巩固提升 EPC 总承包 

 



资信标书 

32 



资信标书 

33 



资信标书 

34 



资信标书 

35 



资信标书 

36 



资信标书 

37 



资信标书 

38 
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2. 履约能力 

投标人提供近五年（招标公告发布之日起倒算）履约能力的证明材

料。（不超过 10 项，超过 10 项的取列表序号前 10 项） 

备注： 

1、投标人提供近五年（招标公告发布之日起倒算）履约能力的证明材料。（不超过 10

项，超过 10 项的取列表序号前 10 项）； 

2、证明资料：投标人自行提供相关证明文件的原件扫描件； 

3、本表为必须配备要求，投标人可根据项目实际情况及相关规定在此表上增加或扩展。 

序号 项目名称 
能力

评价 
评价单位 

证明文件（列出证明文

件名称的清单） 

备

注 

1 
盐坝高速葵涌出入口 110kV

高压架空线落地工程项目 
优秀 

深圳市天健地产

集团有限公司 

关于盐坝高速葵涌出人口

110kV 高压架空线落地工

程项目完工履约评价的通

知 

 

2 
南湾街道高层历史违建电力

整治工程-南洋花园等九处 
优秀 

深圳市天健地产

集团有限公司 
履约评价  

3 
南湾街道高层历史违建电力

整治工程-荔枝小区 
优秀 

深圳市天健地产

集团有限公司 
履约评价  

4 
金业大道东侧10kV架空线落

地工程项目 
优秀 

深圳市天健地产

集团有限公司 
履约评价  

5 
坪山区龙新路(龙坪大道-沙

新路段)市政工程 
优秀 

中建科技集团有

限公司 
履约评价  

6 夹圳岭南路市政工程 优秀 
深圳市坪山区交

通轨道管理中心 

深圳市坪山区交通轨道管

理中心 2022 年第二季度

合同履约评价结果通报 

 

7 坪山区东谷路市政工程 优秀 
中建科技集团有

限公司 
履约评价  

8 坪山区谷仓路市政工程 优秀 
中建科技集团有

限公司 
履约评价  

9 
坪山区金丰路入新和四路路

口改造工程 
优秀 

深圳市坪山区交

通轨道管理中心 

深圳市坪山区交通轨道管

理中心 2020 年度建设工

程承包商履约评价结果通

报 

 

10 

深圳出口加工区转型升级综

合保税区基础设施建设项目

一期工程设计施工总承包

(EPC) 

优秀 

深圳市粤通建设

工程有限 

公司 

履约评价  
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2.1.盐坝高速葵涌出入口 110kV 高压架空线落地工程项目 
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2.2.南湾街道高层历史违建电力整治工程-南洋花园等九处 
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2.3.南湾街道高层历史违建电力整治工程-荔枝小区 
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2.4.金业大道东侧 10kV 架空线落地工程项目 
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2.5.坪山区龙新路(龙坪大道-沙新路段)市政工程 
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2.6.夹圳岭南路市政工程 
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2.7.坪山区东谷路市政工程 
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2.8.坪山区谷仓路市政工程 
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2.9.坪山区金丰路入新和四路路口改造工程 
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2.10.深圳出口加工区转型升级综合保税区基础设施建设项目一期工程设

计施工总承包(EPC) 
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3. 投标人同类工程获奖情况 

提投标人提供近五年（招标公告发布之日起倒算，以获奖时间为准）投标人同类工程获奖情况 

（不超过 5 项，超过 5项的取列表序号前 5项） 

企业名称：深圳市特区建工能源建设集团有限公司     填报日期：2025 年 1 月 20 日 

备注： 

1、以工程项目为单位填报，一个工程项目的获奖情况应在一行填报完成，同个项目获奖多次只按最高奖项计取； 

2、在本表后附上表中所列奖项的获奖证书原件扫描件，若有必要，投标人须提供获奖证书原件供招标人核实； 

3、数量上限为 5项，若超过 5项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5项； 

4、必须按规定的格式和对应的奖项填报，证明材料应清晰可辨认，否则有可能作出对投标人不利的判断。 

序号 工程名称 
工程造价

（万元） 

获奖情况 备注 

国家级奖项 省级奖项 市级奖项  

奖项

名称 

评选奖项的

组织机构 

获奖

时间 
奖项名称 

评选奖项的

组织机构 
获奖时间 

奖项

名称 

评选奖项的

组织机构 

获奖

时间 
 

1 坪河北路市政工程 4543.39    
2023年度广东省市政工程

安全文明施工示范工地 

广东省市政

行业协会 
2023.7     

2 宝汤路(横岭路)市政工程一标 12347.40    
2023年度广东省市政工程

安全文明施工示范工地 

广东省市政

行业协会 
2024.1     

3 
深圳市龙岗区平湖街道良安田社区

污水支管网完善工程 
1913.17    

2021年度广东省市政优良

样板工程 

广东省市政

行业协会 
2021.10     

4 
深圳市龙岗区平湖街道新木社区污

水支管网完善工程 
5215.37    

2021年度广东省市政优良

样板工程 

广东省市政

行业协会 
2021.10     

5 

深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区

（富源路以北片区）污水支管网完

善工程 

5154.51    
2021年度广东省市政优良

样板工程 

广东省市政

行业协会 
2021.10     
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3.1 坪河北路市政工程 

 

3.2 宝汤路(横岭路)市政工程一标 
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3.3 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区污水支管网完善工程 

 

3.4 深圳市龙岗区平湖街道新木社区污水支管网完善工程 
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3.5 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区（富源路以北片区）污水支管网完善

工程 
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4. 拟派项目管理团队成员情况 

4.1.项目人员管理团队 

项目管理机构配备情况表 

职务 姓名 职称 
上岗资格证明 

证书名称 级别 证号 专业 

项目经理 邓君傅 工程师 注册建造师 一级 粤 1442019202002604 市政公用工程 

技术负责人 赵喜洋 工程师 注册建造师 一级 31604435 市政工程 

安全负责人 孟强 工程师 
注册安全工程师

/安全生产考核

合格证 

中级

/C3 
粤建安 C3(2023)0000704 安全生产管理 

质量负责人 李峰 工程师 上岗证 / 0442410900007000033 市政工程 

造价工程师 陈微 工程师 注册造价工程师 一级 建「造】11204400002525 土木建筑 

现场管理工程

师 
李嘉 高级工程师 职称证 高级 2103001061717 

道路与桥梁工

程 

现场管理工程

师 
黄周颂 高级工程师 职称证 高级 

粤高职证字第 

1803001011035 号 

道路与桥梁工

程 

现场管理工程

师 
王缠伟 高级工程师 职称证 高级 183332128 道路桥梁 

市政工程师 邹辉 工程师 职称证 中级 420881198808243336 市政公用工程 

市政工程师 梁佳 工程师 职称证 中级 430321199101119510 市政公用工程 

市政工程师 周素民 工程师 职称证 中级 B08193080100000373 市政公用工程 

道路工程师 刘力 工程师 职称证 中级 2116003008153 市政工程 

道路工程师 林伟 工程师 职称证 中级 J0002018300752 市政路桥施工 

道路工程师 张变 工程师 职称证 中级 G3434021067 市政工程 

测量工程师 张斌杰 工程师 职称证 中级 2103003061690 道路与桥梁 

测量工程师 荆寿波 工程师 职称证 中级 20210001XAC001043860 道路与桥梁 
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测量工程师 毛郗翰 工程师 职称证 中级 B08231030000000090 
道路与桥梁隧

道 

管线工程师 杨康 工程师 职称证 中级 B08203080400000019 市政公用工程 

管线工程师 鲁奎奎 工程师 职称证 中级 B08203080100001347 市政公用工程 

管线工程师 曹杰 工程师 职称证 中级 B08193080100003124 市政公用工程 

园林工程师 谭畅 高级工程师 职称证 高级 2303001121895 园林 

绿化工程师 申乐 工程师 职称证 中级 B08173031200000003 风景园林 

绿化工程师 伍星星 工程师 职称证 中级 B08173080100001022 市政公用工程 

电力工程师 王高明 高级工程师 职称证 高级 20011010109 电力 

电力工程师 梁磊 工程师 职称证 中级 2203003081560 电力工程管理 

电力工程师 田立丰 工程师 职称证 中级 1901003027308 电力工程管理 

给排水工程师 陈清敏 高级工程师 职称证 高级 2103001057906 给排水 

给排水工程师 熊振军 工程师 职称证 中级 B08153040600000007 给水排水 

给排水工程师 张更兴 工程师 职称证 中级 3600616300571 给排水 

土建工程师 韩轶锋 高级工程师 职称证 高级 2023B04658 建筑工程 

土建工程师 沈林 高级工程师 职称证 高级 A02012111 建筑工程管理 

土建工程师 陈焕旭 高级工程师 职称证 高级 2203001084601 建筑施工 

土建工程师 莫盼 工程师 职称证 中级 B08193010100005687 建筑工程 

土建工程师 张建明 工程师 职称证 中级 
粤中职证字第 0102004000560

号 
建筑工程 

造价员 匡家文 工程师 注册造价工程师 一级 建【造]14224400015516 安装工程 

造价员 郑浩鹏 工程师 注册造价工程师 一级 建[造】19440019269 / 

安全员 黄华靖 工程师 

注册安全工程师

/安全生产考核

合格证 

中级

/C3 
粤建安 C3(2014)0015487 安全生产管理 

安全员 肖需 工程师 

注册安全工程师

/安全生产考核

合格证 

中级

/C3 
粤建安 C3(2024)0082178 安全生产管理 
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安全员 阚世涛 / 

注册安全工程师

/安全生产考核

合格证 

中级

/C3 
粤建安 C3(2021)0000017 安全生产管理 

施工员 吴展剑 工程师 职称证 中级 4402000307040 道路与桥梁 

施工员 程云彬 工程师 职称证 中级 B08203080100004329 市政公用工程 

施工员 刘秀贤 工程师 职称证 中级 HXCC16GC010 土木工程 

质量员 欧阳鹏 工程师 职称证 中级 B08163010100000252 建筑工程 

质量员 刘望斐 工程师 职称证 中级 B08203011100000434 建筑工程 

质量员 陈佳 工程师 职称证 中级 429006198804151578 市政工程 

材料员 冯小飞 / 上岗证 / 0442411100007000011 / 

材料员 郝剑锋 / 上岗证 / 0442411100007000038 / 

资料员 杨小丹 / 上岗证 / 0442411400007000065 / 

资料员 周莉莉 / 上岗证 / 0451611494516003755 / 

劳资专管员 罗鑫 / 上岗证 / 0442411300007000008 / 
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4.1.1.项目经理-邓君傅 

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项） 

姓名 邓君傅 性别 男 年龄 35 

职务 项目经理 职称 工程师 学历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 
3602221990022

40019 
手机号码 18902249919 

参加工作时间 2013.7 从事项目经理（建造师）年限 5 

项目经理（建造师） 

资格证书编号 
粤 1442019202002604 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 

工程

质量 

深圳市水务

(集团)有限

公司 

盐田区 11项

管网改造工

程（施工） 

本工程将原由二线路接

水的用户全部改接到北

山道供水，并增设小区

消防栓。新敷设 DN300

给水管道 104 米、DN200

给水管道 102 米、DN150

给水管道 626 米，DN100

给水管道 840 米 

2017.12.25-

2019.8.12 
已完 合格 

深圳市天健

地产集团有

限公司 

龙华区福城

街道小微黑

臭水体治理

工程 

本工程为龙华区福城街

道小微黑臭水体治理工

程。项目总投资约16600

万元，其中建安工程费

约 14000 万元。工程内

容涉及对福城街道小微

黑臭水体治理范围内的

排水管网改造 

2019.4.10-2

021.3.18 
已完 合格 

深圳市坪山

区交通轨道

管理中心 

坪山区秀河

路市政工程 

本项目位于坪山区坑梓

中心及老坑片区，北起

于盘龙路，终点接秀山

路，规划为城市支路，

道路红线宽 15 米，双向

2车道，设计速度为 20

公里/小时。本项目总长 

482.95 米，其中秀河路

段 304.22 米，盘龙路改

造段 178.73 米。 

2021.4.23-2

024.1.23 
已完 合格 
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4.1.1.1.盐田区 11 项管网改造工程（施工） 
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4.1.1.2.龙华区福城街道小微黑臭水体治理工程 
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4.1.1.3.坪山区秀河路市政工程 
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4.1.2.技术负责人-赵喜洋 

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项） 

姓名 赵喜洋 性 别 男 年龄 35 

职务 技术负责人 职 称 工程师 学历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 610126199008160038 

手机号码 13510884962 
证件号（职称证书编

号） 
31604435 

参加工作时间 2013.7 从事技术负责人年限 8 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工

日期 

在建或

已完 

工程

质量 

深圳市市

政工程总

公司 

深圳市龙岗

区平湖街道

辅城坳社区

（富源路以

南片区）污水

支管网完善

工程-土建部

分 

基坑土石方开挖、支护 

2016.6.9

-2018.1.

30 

已完 合格 

深圳市水

务(集团)

有限公司 

深圳市盐田

港水厂升级

改造工程（主

体工程施工）

（二次） 

本项目占地面积约 10000 平

方米，为盐田港水厂增设 7

万吨/日规模，采用臭氧活性

炭处理工艺，增设水厂污泥

处理工程，设计规模为 10 万

吨/日 

2017.10-

2019.12.

18 

已完 合格 

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心 

坪河北路市

政工程（施

工） 

本项目位于坪山区竹坑片

区，东西走向,西起兰景中

路，东接竹园路，全长约 

1.39 公里，道路等级为城市

支路，双向 2 车道，道路红

线宽 20 米，设计时速为 30 

公里/小时。主要建设内容为

道路、岩土、交通设施、桥

涵、给水、雨水、污水、电

力、通信、照明、绿化、拆

除、交通疏解、电力管线迁

改、水土保持等工程。 

2021.4.2

3-2023.6

.29 

已完 合格 
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4.1.2.1.深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区（富源路以南片区）污水支管网完善工程-

土建部分 
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4.1.2.2.深圳市盐田港水厂升级改造工程（主体工程施工）（二次） 
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4.1.2.3.坪河北路市政工程（施工） 
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4.1.3.安全负责人-孟强 

安全员简历表 

姓名 孟强 性 别 男 年龄 38 

职务 安全负责人 职 称 工程师 

证件号 19200253599/粤建安 C3(2023)0000704 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区建筑

工务署 

深圳坪山综合

保税区封关验

收工程（一期）

EPC 

东至绿荫北路、南至

金牛西路、西至南布

路、北至丹梓大道，

规划面积1.91 平方

公里。主要建设内容

包括保税区围网工

程、道路工程、建筑

工程、管线保护工

程、电气工程、机电

设备安装工程、海关

查验设施工程以及

软件类（系统开发）

等工程。 

2021.4.27

-2021.7.2

3 

已完 安全员 

深圳市坪

山区碧岭

街道办事

处 

2023 年碧岭街

道城中村综合

治理整改工程

（施工） 

本项目位于坪山区

碧岭街道，建设范围

包括沙绩村、榕树

背、碧岭围、上榨村、

吓榨村、黄一村、沙

湖村、楼脚村、高另

村、下沙村、永仁陂、

老围村、安田村、黄

二村和谢屋村，一共

15 个城中村。主要

建设内容包括：消防

安全治理、用电安全

治理、燃气安全治

理、弱电管线治理、

环境卫生治理、市容

秩序治理、交通秩序

治理等。 

2023.7.31

-2024.8.8 
已完 

安全负责

人 
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4.1.4.质量负责人-李峰 

质量负责人简历表 

姓名 李峰 性 别 男 年龄 34 

职务 质量负责人 职 称 工程师 

证件号 0442410900007000033// GB-201922399 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工

日期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市市

场监督管

理局坪山

监管局 

深圳市坪山区

2022 年基本农

田建设和维护

项目（EPC） 

项目总投资为

1538.35 万元，本项目

为基本农田建设和维

护项目，主要包括但

不限于水库取水泵站

及设施设备工程、田

间道路工程、沟渠清

淤疏浚、安全防护围、

栏田园建设和清洁工

程、土地平整工程等。 

2023.3.2

1-2023.8

.28 

已完 质量员 

深圳市坪

山区龙田

街道办事

处 

2023 年龙田街

道城中村综合

治理整改工程

（施工） 

龙田街道城中村综合

治理整改工程项目建

设地位于坪山区龙田

街道辖区范围，整治

未按计划实行拆除重

建的 7个城中村（牛

背村、南布村、竹坑

村、三栋村、黄坭园

村、沙梨园村、河唇

村），实施十项治理行

动，实现安全、有序、

和谐的目标。本次综

合治理整改主要建设

内容：完善七个城中

村的社区治安治理、

消防安全治理、用电

安全治理、弱电管线

治理、环境卫生治理、

荒废地环境景观提

升、交通秩序治理。 

2023.9.2

9-2023.1

2.30 

已完 
质量负责

人 
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资信标书 

155 

4.1.5.造价工程师-陈微 

造价工程师简历表 

姓名 陈微 性 别 女 年龄 41 

职务 造价工程师 职 称 工程师 

证件号 建「造」111204400002525 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区建筑

工务署 

深圳坪山综合

保税区封关验

收工程（一期）

EPC 

东至绿荫北路、南

至金牛西路、西至

南布路、北至丹梓

大道，规划面积

1.91 平方公里。主

要建设内容包括保

税区围网工程、道

路工程、建筑工程、

管线保护工程、电

气工程、机电设备

安装工程、海关查

验设施工程以及软

件类（系统开发）

等工程。 

2021.4.27-

2021.7.23 
已完 

造价工程

师 

深圳市坪

山区龙田

街道办事

处 

2023 年龙田街

道城中村综合

治理整改工程

（施工） 

龙田街道城中村综

合治理整改工程项

目建设地位于坪山

区龙田街道辖区范

围，整治未按计划

实行拆除重建的 7

个城中村（牛背村、

南布村、竹坑村、

三栋村、黄坭园村、

沙梨园村、河唇

村），实施十项治理

行动，实现安全、

有序、和谐的目标。

本次综合治理整改

主要建设内容：完

善七个城中村的社

2023.9.29-

2023.12.30 
已完 

造价工程

师 
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区治安治理、消防

安全治理、用电安

全治理、弱电管线

治理、环境卫生治

理、荒废地环境景

观提升、交通秩序

治理。 
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4.1.6.现场管理工程师-李嘉 

现场管理工程师简历表 

姓名 李嘉 性 别 男 年龄 38 

职务 现场管理工程师 职 称 高级工程师 

证件号 2103001061717 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区建筑

工务署 

深圳坪山综合

保税区封关验

收工程（一期）

EPC 

东至绿荫北路、南

至金牛西路、西至

南布路、北至丹梓

大道，规划面积

1.91 平方公里。主

要建设内容包括保

税区围网工程、道

路工程、建筑工程、

管线保护工程、电

气工程、机电设备

安装工程、海关查

验设施工程以及软

件类（系统开发）

等工程。 

2021.4.27-

2021.7.23 
已完 技术总工 

深圳市坪

山区龙田

街道办事

处 

2023 年龙田街

道城中村综合

治理整改工程

（施工） 

龙田街道城中村综

合治理整改工程项

目建设地位于坪山

区龙田街道辖区范

围，整治未按计划

实行拆除重建的 7

个城中村（牛背村、

南布村、竹坑村、

三栋村、黄坭园村、

沙梨园村、河唇

村），实施十项治理

行动，实现安全、

有序、和谐的目标。

本次综合治理整改

主要建设内容：完

善七个城中村的社

2023.9.29-

2023.12.30 
已完 生产经理 
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区治安治理、消防

安全治理、用电安

全治理、弱电管线

治理、环境卫生治

理、荒废地环境景

观提升、交通秩序

治理。 
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4.1.7.现场管理工程师-黄周颂 

现场管理工程师简历表 

姓名 黄周颂 性 别 男 年龄 48 

职务 
现场管理工程

师 
职 称 高级工程师 

证件号 粤高职正字第 1803001011035 号 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 
任职职位 

深圳市水

务(集团)

有限公司 

盐田区 11 项管

网改造工程（施

工） 

本工程将原由二

线路接水的用户

全部改接到北山

道供水，并增设

小区消防栓。新

敷设 DN300 给水

管道 104 米、

DN200 给水管道

102 米、DN150 给

水管道 626 米，

DN100 给水管道

840 米 

2017.12.25-2

019.8.12 
已完 

现场管理

工程师 

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心 

坪山区行政二

街市政工程 

包含但不限于道

路工程、给排水

工程、电气工程、

交通安全设施工

程、交通疏解和

水土保持工程

等，工程量清单

及合同条款的全

部内容，且不得

拒绝执行为完成

全部工程而须执

行的可能遗漏的

工作。 

2022.11.1-20

23.12.20 
已完 技术总工 
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4.1.8.现场管理工程师-王缠伟 

现场管理工程师简历表 

姓名 王缠伟 性 别 男 年龄 40 

职务 现场管理工程师 职 称 高级工程师 

证件号 183332128 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 任职职位 

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心 

坪山区聚智路

市政工程（施

工） 

包含但不限

于道路工程、

给排水工程、

电气工程、燃

气工程、管线

迁改工程、水

土保持工程

等，工程量清

单及合同条

款的全部内

容，且不得拒

绝执行为完

成全部工程

而须执行的

可能遗漏的

工作。 

2022.4.1-202

3.7.20 
已完 技术总工 
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4.1.9.市政工程师-邹辉 

市政工程师简历表 

姓名 邹辉 性 别 男 年龄 36 

职务 市政工程师 职 称 工程师 

证件号 420881198808243336 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市水

务(集团)

有限公司 

深圳市盐田港

水厂升级改造

工程（主体工程

施工）（二次） 

本项目占地面积约

10000 平方米，为

盐田港水厂增设 7

万吨/日规模，采用

臭氧活性炭处理工

艺，增设水厂污泥

处理工程，设计规

模为 10 万吨/日 

2017.10-20

19.12.18 
已完 

现场管理

工程师 

深圳市坪

山区建筑

工务署 

深圳坪山综合

保税区封关验

收工程（一期）

EPC 

东至绿荫北路、南

至金牛西路、西至

南布路、北至丹梓

大道，规划面积

1.91 平方公里。主

要建设内容包括保

税区围网工程、道

路工程、建筑工程、

管线保护工程、电

气工程、机电设备

安装工程、海关查

验设施工程以及软

件类（系统开发）

等工程。 

2021.4.27-

2021.7.23 
已完 

技术部经

理 
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4.1.10.市政工程师-梁佳 

市政工程师简历表 

姓名 梁佳 性 别 男 年龄 33 

职务 市政工程师 职 称 工程师 

证件号 430321199101119510 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 任职职位 

中建科技

集团有限

公司 

坪山区沙田北

路（李屋路-深

惠边界段）市政

工程 

本项目位于

坑梓街道沙

田社区，南起

李屋路，北至

深惠边界（淡

水河南侧），

设计范围内

道路长约

385 米（含临

时过渡段 65

米），红线宽

40 米，双向 6

车道，为城市

主干路，设计

速度 50 公里

/小时。 

2021.3.1-202

1.12.15 
已完 项目经理 
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4.1.11.市政工程师-周素民 

市政工程师简历表 

姓名 周素民 性 别 男 年龄 36 

职务 市政工程师 职 称 工程师 

证件号 B08193080100000373 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

中建科技

集团有限

公司 

坪山区沙田北

路（李屋路-深

惠边界段）市政

工程 

本项目位于坑梓街

道沙田社区，南起

李屋路，北至深惠

边界（淡水河南

侧），设计范围内道

路长约 385 米（含

临时过渡段 65

米），红线宽 40 米，

双向 6车道，为城

市主干路，设计速

度 50 公里/小时。 

2021.3.1-2

021.12.15 
已完 

工程部经

理 
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4.1.12.道路工程师- 刘力 

道路工程师简历表 

姓名 刘力 性 别 男 年龄 41 

职务 道路工程师 职 称 工程师 

证件号 2116003008153 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工

日期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区龙田

街道办事

处 

2023 年龙田街

道城中村综合

治理整改工程

（施工） 

龙田街道城中村综合

治理整改工程项目建

设地位于坪山区龙田

街道辖区范围，整治

未按计划实行拆除重

建的 7个城中村（牛

背村、南布村、竹坑

村、三栋村、黄坭园

村、沙梨园村、河唇

村），实施十项治理行

动，实现安全、有序、

和谐的目标。本次综

合治理整改主要建设

内容：完善七个城中

村的社区治安治理、

消防安全治理、用电

安全治理、弱电管线

治理、环境卫生治理、

荒废地环境景观提

升、交通秩序治理。 

2023.9.2

9-2023.1

2.30 

已完 技术员 
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4.1.13.道路工程师- 林伟 

道路工程师简历表 

姓名 林伟 性 别 男 年龄 35 

职务 道路工程师 职 称 工程师 

证件号 J0002018300752 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心 

坪山区聚智路

市政工程（施

工） 

包含但不限于

道路工程、给排

水工程、电气工

程、燃气工程、

管线迁改工程、

水土保持工程

等，工程量清单

及合同条款的

全部内容，且不

得拒绝执行为

完成全部工程

而须执行的可

能遗漏的工作。 

2022.4.1-2023

.7.20 
已完 技术员 
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4.1.14.道路工程师- 张变 

道路工程师简历表 

姓名 张变 性 别 女 年龄 37 

职务 道路工程师 职 称 工程师 

证件号 G3434021067 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区龙田

街道办事

处 

2023 年龙田街

道城中村综合

治理整改工程

（施工） 

龙田街道城中村综

合治理整改工程项

目建设地位于坪山

区龙田街道辖区范

围，整治未按计划

实行拆除重建的 7

个城中村（牛背村、

南布村、竹坑村、

三栋村、黄坭园村、

沙梨园村、河唇

村），实施十项治理

行动，实现安全、

有序、和谐的目标。

本次综合治理整改

主要建设内容：完

善七个城中村的社

区治安治理、消防

安全治理、用电安

全治理、弱电管线

治理、环境卫生治

理、荒废地环境景

观提升、交通秩序

治理。 

2023.9.29-

2023.12.30 
已完 

专业工程

师 
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4.1.15.测量工程师-张斌杰 

测量工程师简历表 

姓名 张斌杰 性 别 男 年龄 42 

职务 测量工程师 职 称 工程师 

证件号 2103003061690 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 
任职职位 

中建科技

集团有限

公司 

坪山区谷仓路

市政工程 

坪山区谷仓路市

政工程，位于马

峦街道江岭社

区，西接民强路，

东至沙新路。道

路长约 356 米，

红线宽 16 米，双

向 2车道，设计

速度 20 千米/小

时，为城市支路。

项目总投资概算

为 1581.28 万元，

其中建安工程费

1285.61 万元。 

2021.3.23-20

22.5.31 
已完 生产经理 

      

      

 



资信标书 

188 

 



资信标书 

189 

 

  



资信标书 

190 

4.1.16.测量工程师-荆寿波 

测量工程师简历表 

姓名 荆寿波 性 别 男 年龄 40 

职务 测量工程师 职 称 工程师 

证件号 20210001XAC001043860 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 
在建或已完 任职职位 

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心 

坪山区聚智路

市政工程（施

工） 

包含但不限于道

路工程、给排水

工程、电气工程、

燃气工程、管线

迁改工程、水土

保持工程等，工

程量清单及合同

条款的全部内

容，且不得拒绝

执行为完成全部

工程而须执行的

可能遗漏的工

作。 

2022.4.1-

2023.7.20 
已完 

专业工程

师 
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4.1.17.测量工程师-毛郗翰 

测量工程师简历表 

姓名 毛郗翰 性 别 男 年龄 33 

职务 测量工程师 职 称 工程师 

证件号 B08231030000000090 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 
任职职位 

中建科技

集团有限

公司 

坪山区谷仓路

市政工程 

坪山区谷仓路市

政工程，位于马

峦街道江岭社

区，西接民强路，

东至沙新路。道

路长约 356 米，

红线宽 16 米，双

向 2车道，设计

速度 20 千米/小

时，为城市支路。

项目总投资概算

为 1581.28 万元，

其中建安工程费

1285.61 万元。 

2021.3.23-20

22.5.31 
已完 

技术部经

理 
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4.1.18.管线工程师-杨康 

管线工程师简历表 

姓名 杨康 性 别 男 年龄 37 

职务 管线工程师 职 称 工程师 

证件号 B08203080400000019 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区建筑

工务署 

坑梓文化科技

中心管线迁改

工程（EPC) 

电力管线工程实施

范围内的电力电缆

拆除、敷设等;通信

工程实施范围内的

移动、联通、电信

及其他产权单位通

信光（电）缆拆除，

敷设通信保护管，

砌筑通信井，破除

和恢复砼路面等。

给水管线迁改工程

实施范围内的给水

管敷设、土方开挖

等。 

2020.12.15

-2021.7.1 
已完 

项目副经

理 
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4.1.19.管线工程师-鲁奎奎 

管线工程师简历表 

姓名 鲁奎奎 性 别 男 年龄 35 

职务 管线工程师 职 称 工程师 

证件号 B08203080100001347 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区建筑

工务署 

坪山高中园给

排水迁改工程 

完成合同规定的全

部施工内容，包括

但不仅限于给水、

排水工程实施范围

内的对原有给水、

排水管道进行拆

除，新建给、排水

管道敷设，管道试

压、冲洗、碰通，

土方回填，路面恢

复等。 

2020.9.22-

2021.2.27 
已完 技术总工 
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4.1.20.管线工程师-曹杰 

管线工程师简历表 

姓名 曹杰 性 别 男 年龄 35 

职务 管线工程师 职 称 工程师 

证件号 B08193080100003124 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区建筑

工务署 

坪山区人民医

院迁址重建项

目涉大鹏支线

原水管保护工

程 

完成合同规定的全

部施工内容，包括

但不仅限于 1.原

水管保护施工及保

护施工范围内涉及

到的电力、通信、

给水、排水、燃气

管道等的安全保护

生产措施;2.原水

管保护施工范围内

的树木砍伐、迁

移;3.原水管保护

施工范围内破除和

恢复路面及绿化恢

复等;4.原水管保

护施工过程中涉及

局部原水管保护围

网拆除恢复工作

等。 

2020.4.3-2

020.8.30 
已完 生产经理 
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4.1.21.园林工程师-谭畅 

园林工程师简历表 

姓名 谭畅 性 别 男 年龄 40 

职务 园林工程师 职 称 高级工程师 

证件号 2303001121895 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市天

健地产集

团有限公

司/深圳市

坪山区城

市管理和

综合执法

局 

聚龙山生态公

园慢跑道改造

工程（一期）（施

工） 

聚龙山生态公园位

于青松西路以北，锦

绣西路以南。园区规

划总面积约 113 万

㎡，其中公园内一级

环园主园路为本项

目主要建设范围，长

约 4.4 公里。含沿

线铺装更新（路面铺

装、排水沟盖板），

完善配套服务设施，

完善标识系统，重要

节点景观提升，更新

照明系统。 

2022.9.26

-2024.3.4 
已完 项目经理 

深圳市坪

山区市政

服务中心 

坪山区荣耀园

区周边道路景

观提升项目施

工 

承包范围：荣耀园区

周边道路（绿荫北

路、启十二路），包

括地被清除、绿地整

理、垃圾清运、绿化

用地换填种植土、灌

木和地被种槙等。 

2022.10.1

8-2023.6.

12 

已完 项目经理 
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4.1.22.绿化工程师-申乐 

绿化工程师简历表 

姓名 申乐 性 别 男 年龄 37 

职务 绿化工程师 职 称 工程师 

证件号 B08173031200000003 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工

日期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区水务

局 

大山陂水库环

湖绿道示范段

建设工程 

主要建设内容包括环

库路改造工程、景观

绿化、园建工程、照

明工程、标识标牌工

程等。项目实施范围

为大山陂水库环库路

两侧约 10-20 米，改

造全长约 6.8 公里，

总面积约 42100 平方

米。照明工程庭院灯

292 盏，草坪灯 108

盏；各类标识标牌 228

个；新建新围网及基

础约 216 米，更换围

网约 100 米；新增成

品座凳 35 个、垃圾桶

32 个、转弯镜 11 个以

及成品自动售卖机 4

个，并新建一处公厕

约 80 平方米，完善基

础设施，为游客提供

便利。 

2021.1.1

5-2022.1

2.6 

已完 
项目副经

理 
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4.1.23.绿化工程师-伍星星 

绿化工程师简历表 

姓名 伍星星 性 别 男 年龄 37 

职务 绿化工程师 职 称 工程师 

证件号 B08173080100001022 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市大

鹏新区建

设管理服

务中心 

水头污水处理

厂配套管理工

程-剩余工程设

计施工一体化 

包含但不限于：1.

南澳片区富民路

段、南澳街段、水

产码头段等干管工

程；2.南澳月亮湾

隧道内管道安装、

照明线路及灯具；

3.水头砂泵站设备

安装及配套设施；

4.下企砂泵站土建

主体、设备安装及

配套设施；5.南澳

河污水临时截排；

6.下企沙。水头沙

污水泵站 10KV 双

电源配电工程。 

2016.4.28-

2019.5.16 
已完 项目经理 

深圳市坪

山区水务

局 

大山陂水库环

湖绿道示范段

建设工程 

主要建设内容包括

环库路改造工程、

景观绿化、园建工

程、照明工程、标

识标牌工程等。项

目实施范围为大山

陂水库环库路两侧

约 10-20 米，改造

全长约 6.8 公里，

总面积约 42100 平

方米。照明工程庭

院灯 292 盏，草坪

灯 108 盏；各类标

识标牌 228 个；新

2021.1.15-

2022.12.6 
已完 项目经理 
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建新围网及基础约

216 米，更换围网

约 100 米；新增成

品座凳 35 个、垃圾

桶 32 个、转弯镜

11 个以及成品自

动售卖机 4个，并

新建一处公厕约

80 平方米，完善基

础设施，为游客提

供便利。 
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4.1.24.电力工程师-王高明 

电力工程师简历表 

姓名 王高明 性 别 男 年龄 58 

职务 电力工程师 职 称 高级工程师 

证件号 20011010109 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 任职职位 

深圳市坪

山区马峦

街道办事

处 

2023 年坪山区

马峦街道供用

电安全整治工

程（施工） 

项目位于坪

山区马峦街

道坪环社区

大万村，主要

建设内容包

括新建 2 座

配电房（建筑

面积 266.88 

平方米）、

10kV 电缆线

路工程、

0.4kV 电缆

线路工程及

户内部分等。 

2023.9.25-20

24.4.26 
已完 生产经理 
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4.1.25.电力工程师-梁磊 

电力工程师简历表 

姓名 梁磊 性 别 男 年龄 35 

职务 电力工程师 职 称 工程师 

证件号 2203003081560 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市天

健地产集

团有限公

司 

南湾街道高层

历史违建电力

整治工程—南

洋花园等九处 

项目位于南湾街道

南洋花园、黄金富

苑、吓河小区、南

晶花园（又名南晶

小区）、富璟花园、

玉岭花园、厦村统

建楼、丹竹头统建

楼、樟树布统建楼，

总建筑面积

125.25 万平方米。

本次改造内容包

括：配电房低压柜

出线电缆至住户电

表箱（包含电缆桥

架、低压电缆通道

及更换低压电缆、

电表箱改造部分，

不含电表）；公用部

分 10kV 电缆通道

（不含电缆）；新建

配电房部分；10kV 

高压进线电缆至配

电房专用高压柜、

专用变压器及低压

柜改造；竖井内弱

电槽盒及弱电线路

整改等。 

2022.12.9-

2024.3.18 
已完 

项目副经

理 
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4.1.26.电力工程师-田立丰 

电力工程师简历表 

姓名 田立丰 性 别 男 年龄 34 

职务 电力工程师 职 称 工程师 

证件号 1901003027308 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市天

健地产集

团有限公

司 

南湾街道高层

历史违建电力

整治工程—南

洋花园等九处 

项目位于南湾街道

南洋花园、黄金富

苑、吓河小区、南

晶花园（又名南晶

小区）、富璟花园、

玉岭花园、厦村统

建楼、丹竹头统建

楼、樟树布统建楼，

总建筑面积

125.25 万平方米。

本次改造内容包

括：配电房低压柜

出线电缆至住户电

表箱（包含电缆桥

架、低压电缆通道

及更换低压电缆、

电表箱改造部分，

不含电表）；公用部

分 10kV 电缆通道

（不含电缆）；新建

配电房部分；10kV 

高压进线电缆至配

电房专用高压柜、

专用变压器及低压

柜改造；竖井内弱

电槽盒及弱电线路

整改等。 

2022.12.9-

2024.3.18 
已完 

工程部经

理 
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4.1.27.给排水工程师-陈清敏 

给排水工程师简历表 

姓名 陈清敏 性 别 男 年龄 43 

职务 给排水工程师 职 称 高级工程师 

证件号 2103001057906 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 任职职位 

深圳市水

务（集团）

有限公司 

盐田区 11 项管

网改造工程 

包含盐田区

11 项排水管

道改造工程。 

2018.2-2019.

8.12 
已完 

项目副经

理 
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4.1.28.给排水工程师-熊振军 

给排水工程师简历表 

姓名 熊振军 性 别 男 年龄 37 

职务 给排水工程师 职 称 工程师 

证件号 B08153040600000007 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 任职职位 

深圳市利

源水务设

计咨询有

限公司 

福田区莲塘尾

片区供水加压

泵工程站施工

总承包 

新建规模为

1.2 万立方

米/天，占地

面积约 399

平方米的供

水加压泵站. 

2020.8.1-202

2.1.10 
已完 项目经理 
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4.1.29.给排水工程师-张更兴 

给排水工程师简历表 

姓名 张更兴 性 别 男 年龄 37 

职务 给排水工程师 职 称 工程师 

证件号 3600616300571 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 
任职职位 

深圳市利

源水务设

计咨询有

限公司 

福田区莲塘尾

片区供水加压

泵工程站施工

总承包 

新建规模为 1.2

万立方米/天，

占地面积约 399

平方米的供水

加压泵站. 

2020.8.1-2022

.1.10 
已完 

技术部经

理 
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4.1.30.土建工程师-韩轶锋 

土建工程师简历表 

姓名 韩轶锋 性 别 男 年龄 39 

职务 土建工程师 职 称 高级工程师 

证件号 2023B04658 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪山区金

牛西路与春樱路交

汇处东南侧，用地

宗地号为

G12303-8078，二类

居住用地，用地面

积为 23418.48 ㎡，

土地使用年限 70

年。容积率≤3.21，

计入容积率的总建

筑面积不超过

75200 ㎡。 

2022.12.3-

2024.7.18 
已完 生产经理 
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4.1.31.土建工程师-沈林 

土建工程师简历表 

姓名 沈林 性 别 男 年龄 59 

职务 土建工程师 职 称 高级工程师 

证件号 A02012111 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪山区金

牛西路与春樱路交

汇处东南侧，用地宗

地号为

G12303-8078，二类

居住用地，用地面积

为 23418.48 ㎡，土

地使用年限 70 年。

容积率≤3.21，计入

容积率的总建筑面

积不超过 75200 ㎡。 

2022.12.3

-2024.7.1

8 

已完 技术总工 
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4.1.32.土建工程师-陈焕旭 

土建工程师简历表 

姓名 陈焕旭 性 别 男 年龄 37 

职务 土建工程师 职 称 高级工程师 

证件号 2203001084601 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪山区金

牛西路与春樱路交

汇处东南侧，用地宗

地号为

G12303-8078，二类

居住用地，用地面积

为 23418.48 ㎡，土

地使用年限 70 年。

容积率≤3.21，计入

容积率的总建筑面

积不超过 75200 ㎡。 

2022.12.3

-2024.7.1

8 

已完 
技术部经

理 
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4.1.33.土建工程师-莫盼 

土建工程师简历表 

姓名 莫盼 性 别 男 年龄 35 

职务 土建工程师 职 称 工程师 

证件号 B08193010100005687 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪山区

金牛西路与春樱

路交汇处东南

侧，用地宗地号

为 G12303-8078，

二类居住用地，

用地面积为

23418.48 ㎡，土

地使用年限 70

年。容积率

≤3.21，计入容

积率的总建筑面

积不超过 75200

㎡。 

2022.12.3-20

24.7.18 
已完 

专业工程

师 
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4.1.34.土建工程师-张建明 

土建工程师简历表 

姓名 张建明 性 别 男 年龄 49 

职务 土建工程师 职 称 工程师 

证件号 粤中职证字第 0102004000560 号 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪山区金

牛西路与春樱路交

汇处东南侧，用地宗

地号为

G12303-8078，二类

居住用地，用地面积

为 23418.48 ㎡，土

地使用年限 70 年。

容积率≤3.21，计入

容积率的总建筑面

积不超过 75200 ㎡。 

2022.12.3

-2024.7.1

8 

已完 
专业工程

师 
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4.1.35.造价员-匡家文 

造价员简历表 

姓名 匡家文 性 别 男 年龄 36 

职务 造价员 职 称 工程师 

证件号 建[造]14224400015516 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

2023 年碧

岭街道城

中村综合

治理整改

工程（施

工） 

深圳市坪山区

碧岭街道办事

处 

本项目位于坪山区

碧岭街道，建设范

围包括沙绩村、榕

树背、碧岭围、上

榨村、吓榨村、黄

一村、沙湖村、楼

脚村、高另村、下

沙村、永仁陂、老

围村、安田村、黄

二村和谢屋村，一

共 15 个城中村。主

要建设内容包括：

消防安全治理、用

电安全治理、燃气

安全治理、弱电管

线治理、环境卫生

治理、市容秩序治

理、交通秩序治理

等。 

2023.7.31-

2024.8.8 
已完 项目经理 
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4.1.36.造价员-郑浩鹏 

造价员简历表 

姓名 郑浩鹏 性 别 男 年龄 40 

职务 造价员 职 称 工程师 

证件号 建[造]19440019269 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心 

坪山区聚智路

市政工程（施

工） 

包含但不限于道路

工程、给排水工程、

电气工程、燃气工

程、管线迁改工程、

水土保持工程等，

工程量清单及合同

条款的全部内容，

且不得拒绝执行为

完成全部工程而须

执行的可能遗漏的

工作。 

2022.4.1-2

023.7.20 
已完 

造价工程

师 
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4.1.37.安全员-黄华靖 

安全员简历表 

姓名 黄华靖 性 别 男 年龄 33 

职务 安全员 职 称 工程师 

证件号 1910267858/粤建安 C3(2014)0015487 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪山区

金牛西路与春樱

路交汇处东南

侧，用地宗地号

为 G12303-8078，

二类居住用地，

用地面积为

23418.48 ㎡，土

地使用年限 70

年。容积率

≤3.21，计入容

积率的总建筑面

积不超过 75200

㎡。 

2022.12.3-20

24.7.18 
已完 安全员 
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4.1.38.安全员-肖需 

安全员简历表 

姓名 肖需 性 别 男 年龄 33 

职务 安全员 职 称 工程师 

证件号 19240391249/粤建安 C3(2024)0082178 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

2023 年碧

岭街道城

中村综合

治理整改

工程（施

工） 

深圳市坪山区

碧岭街道办事

处 

本项目位于坪山区

碧岭街道，建设范

围包括沙绩村、榕

树背、碧岭围、上

榨村、吓榨村、黄

一村、沙湖村、楼

脚村、高另村、下

沙村、永仁陂、老

围村、安田村、黄

二村和谢屋村，一

共 15 个城中村。主

要建设内容包括：

消防安全治理、用

电安全治理、燃气

安全治理、弱电管

线治理、环境卫生

治理、市容秩序治

理、交通秩序治理

等。 

2023.7.31-

2024.8.8 
已完 项目经理 
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4.1.39.安全员-阚世涛 

安全负责人简历表 

姓名 阚世涛 性 别 男 年龄 34 

职务 安全员 职 称 工程师 

证件号 19210262095//粤建安 C3(2021)0000017 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工

日期 

在建或

已完 
任职职位 

2023 年碧

岭街道城

中村综合

治理整改

工程（施

工） 

深圳市坪山区

碧岭街道办事

处 

本项目位于坪山区碧

岭街道，建设范围包

括沙绩村、榕树背、

碧岭围、上榨村、吓

榨村、黄一村、沙湖

村、楼脚村、高另村、

下沙村、永仁陂、老

围村、安田村、黄二

村和谢屋村，一共 15

个城中村。主要建设

内容包括：消防安全

治理、用电安全治理、

燃气安全治理、弱电

管线治理、环境卫生

治理、市容秩序治理、

交通秩序治理等。 

2023.7.3

1-2024.8

.8 

已完 安全员 
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4.1.40.施工员-吴展剑 

施工员简历表 

姓名 吴展剑 性 别 男 年龄 51 

职务 施工员 职 称 工程师 

证件号 4402000307040 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪山区金

牛西路与春樱路交

汇处东南侧，用地

宗地号为

G12303-8078，二类

居住用地，用地面

积为 23418.48 ㎡，

土地使用年限 70

年。容积率≤3.21，

计入容积率的总建

筑面积不超过

75200 ㎡。 

2022.12.3-

2024.7.18 
已完 施工员 
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4.1.41.施工员-程云彬 

施工员简历表 

姓名 程云彬 性 别 男 年龄 35 

职务 施工员 职 称 工程师 

证件号 B08203080100004329 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪

山区金牛西

路与春樱路

交汇处东南

侧，用地宗地

号为

G12303-8078

，二类居住用

地，用地面积

为 23418.48

㎡，土地使用

年限 70 年。

容积率

≤3.21，计入

容积率的总

建筑面积不

超过 75200

㎡。 

2022.12.3-20

24.7.18 
已完 施工员 
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4.1.42.施工员-刘秀贤 

施工员简历表 

姓名 刘秀贤 性 别 女 年龄 38 

职务 施工员 职 称 工程师 

证件号 HXCC160010 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

2023 年碧

岭街道城

中村综合

治理整改

工程（施

工） 

深圳市坪山区

碧岭街道办事

处 

本项目位于坪山区

碧岭街道，建设范

围包括沙绩村、榕

树背、碧岭围、上

榨村、吓榨村、黄

一村、沙湖村、楼

脚村、高另村、下

沙村、永仁陂、老

围村、安田村、黄

二村和谢屋村，一

共 15 个城中村。主

要建设内容包括：

消防安全治理、用

电安全治理、燃气

安全治理、弱电管

线治理、环境卫生

治理、市容秩序治

理、交通秩序治理

等。 

2023.7.31-

2024.8.8 
已完 项目经理 
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4.1.43.质量员-欧阳鹏 

质量员简历表 

姓名 欧阳鹏 性 别 男 年龄 37 

职务 质量员 职 称 工程师 

证件号 B08163010100000252 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建

或已

完 

任职职位 

深圳市坪

山区龙田

街道办事

处 

2023 年龙田街

道城中村综合

治理整改工程

（施工） 

龙田街道城中村综

合治理整改工程项

目建设地位于坪山

区龙田街道辖区范

围，整治未按计划实

行拆除重建的 7个

城中村（牛背村、南

布村、竹坑村、三栋

村、黄坭园村、沙梨

园村、河唇村），实

施十项治理行动，实

现安全、有序、和谐

的目标。本次综合治

理整改主要建设内

容：完善七个城中村

的社区治安治理、消

防安全治理、用电安

全治理、弱电管线治

理、环境卫生治理、

荒废地环境景观提

升、交通秩序治理。 

2023.9.29-

2023.12.30 
已完 质量员 
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4.1.44.质量员-刘望斐 

质量员简历表 

姓名 刘望斐 性 别 男 年龄 32 

职务 质量员 职 称 工程师 

证件号 B08203011100000434 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心 

坪山区业通一

路市政工程(施

工) 

道路长度 1.8 公

里，道路等级为城

市次干道，红线宽

度 30 米，双向 4

车道，设计车速 40

公里/小时。 

工程内容包含但不

限于：道路、桥梁、

河道改造、给排水、

海绵城市、电气、

电力迁改、通信迁

改、燃气、交通设

施、交通信号及监

控、绿化、交通疏

解和水土保持工程

等。 

2021.11.05

-2024.7.08 
已完 

项目负责

人 
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4.1.45.质量员-陈佳 

质量员简历表 

姓名 陈佳 性 别 男 年龄 36 

职务 质量员 职 称 工程师 

证件号 429006198804151578 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心 

坪山区聚智路

市政工程（施

工） 

包含但不限于道路

工程、给排水工程、

电气工程、燃气工

程、管线迁改工程、

水土保持工程等，工

程量清单及合同条

款的全部内容，且不

得拒绝执行为完成

全部工程而须执行

的可能遗漏的工作。 

2022.4.1-

2023.7.20 
已完 施工员 
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4.1.46.材料员-冯小飞 

材料员简历表 

姓名 冯小飞 性 别 男 年龄 27 

职务 材料员 职 称 / 

证件号 0442411100007000011 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区交通

轨道管理

中心 

坪山区聚智路

市政工程（施

工） 

包含但不限于道路

工程、给排水工程、

电气工程、燃气工

程、管线迁改工程、

水土保持工程等，工

程量清单及合同条

款的全部内容，且不

得拒绝执行为完成

全部工程而须执行

的可能遗漏的工作。 

2022.4.1-

2023.7.20 
已完 材料员 
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4.1.47.材料员-郝剑峰 

材料员简历表 

姓名 郝剑峰 性 别 男 年龄 38 

职务 材料员 职 称 / 

证件号 0442411100007000038 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪山区金

牛西路与春樱路交

汇处东南侧，用地

宗地号为

G12303-8078，二类

居住用地，用地面

积为 23418.48 ㎡，

土地使用年限 70

年。容积率≤3.21，

计入容积率的总建

筑面积不超过

75200 ㎡。 

2022.12.3-

2024.7.18 
已完 材料员 
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4.1.48.资料员-杨小丹 

资料员简历表 

姓名 杨小丹 性 别 女 年龄 35 

职务 资料员 职 称 / 

证件号 0442411400007000065 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山区市政

服务中心 

坪山区荣耀园

区周边道路景

观提升项目施

工 

承包范围：荣耀园

区周边道路（绿荫

北路、启十二路），

包括地被清除、绿

地整理、垃圾清运、

绿化用地换填种植

土、灌木和地被种

槙等。 

2022.10.18

-2023.6.12 
已完 资料主管 
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4.1.49.资料员-周莉莉 

资料员简历表 

姓名 周莉莉 性 别 女 年龄 34 

职务 资料员 职 称 / 

证件号 0451611494516003755 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 任职职位 

深圳市坪

山区碧岭

街道办事

处 

碧岭街道

18-04-02 等 4

个地块七通一

平工程 

主要建设内

容为电力设

施、给排水设

施、燃气管道

的迁改及树

木迁移等。 

2023.3.3-202

4.8.7 
已完 资料主管 
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4.1.50.劳资专管员-罗鑫 

劳资专管员简历表 

姓名 罗鑫 性 别 男 年龄 25 

职务 劳资专管员 职 称 / 

证件号 0442411300007000008 

业绩情况 

建设单位 项目名称 建设规模 
开、竣工日

期 

在建或

已完 
任职职位 

深圳市坪

山城投置

业有限公

司 

坪山龙田街道

G12303-8078

号宗地项目土

石方、基坑支护

及桩基础工程 

项目位于坪山区金

牛西路与春樱路交

汇处东南侧，用地

宗地号为

G12303-8078，二类

居住用地，用地面

积为 23418.48 ㎡，

土地使用年限 70

年。容积率≤3.21，

计入容积率的总建

筑面积不超过

75200 ㎡。 

2022.12.3-

2024.7.18 
已完 

劳资专管

员 
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