

工程编号：2020-440326-47-03-016753055001

深圳市建设工程施工招标

投标文件

工程名称：龙胜车辆段上盖物业开发项目深铁珑境三期精装修工程二标段

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳海外装饰工程有限公司

日期：2025 年 3 月 5 日

目录

1、投标人业绩	1
2、项目经理业绩	91
3、项目经理社保	92
4、项目技术负责人业绩	94
5、投标人近两年财务报表汇总表	225
6、投标人近两年财务报表.....	226

1、投标人业绩

序号	项目名称	合同金额 (万元)	开竣工日期	项目所在地	备注
1	三岔二期人才公寓项目精装修 专业分包	24200	2020. 11. 03 2021. 12. 30	四川省成都市	已完工
2	石景山区北辛安棚户区改造 A 区项目 1608-668 地块(住宅)精装修工程	21628	2020. 03. 04 2020. 06. 23	北京市石景山区	已完工
3	云港城项目 11#地块 (1、2、8、9 栋) 装修工程施工专业承包	11570	2023. 07. 03 2024. 11. 01	广东省广州市	已完工
4	广州设计之都黄边村村属权益地块开 发项目 AV 区域精装修工程	11863	2021. 03. 01 2022. 06. 01	广东省广州市	已完工
5	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目(I 标段)施工项目幕墙及精装修工程	9566	2021. 12. 1 2024. 5. 23	浙江省上虞市	已完工
6	珠海 IDG 中心项目施工总承包工程 装修工程、园林绿化工程、标识标牌 工程、泛光照明工程专业分包合同	29496	2024. 10. 30	广东省珠海市	在建
7	横琴科学城（二期）标段一勘察设计 施工总承包项目 GH 区精装修工程	24239	2023. 10. 27	广东省珠海市	在建
8	南京市江心洲 AI 研发总部基地项目 精装修工程分包合同	19899	2023. 06. 09	江苏省南京市	在建
9	罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更 新单元项目 01-05 地块住宅精装修 工程	10185	2023. 07. 10	广东省深圳市	在建
10	绿景白石洲璟庭项目 1 栋 3 单元批量 精装修工程	9106	2024. 08. 08	广东省深圳市	在建

项目 1、三岔湖二期人才公寓



施工合同

合同编号: _____

三岔二期人才公寓项目精装修
专业分包合同

项目名称

甲方（承包人）：中建三局集团有限公司

乙方（分包人）：深圳海外装饰工程有限公司

签订日期：2020年11月__日

第一部分合同协议书

承包人(名称): 中建三局集团有限公司;

分包人(名称): 深圳海外装饰工程有限公司;

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就三岔二期人才公寓项目精装修专业分包工程事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

项目名称: 三岔二期人才公寓项目(以下简称“本项目”);

本工程: 三岔二期人才公寓项目精装修专业分包工程;

工程地点: 四川省成都市高新东区;

发包人(名称): 成都国际空港新城置业有限公司;

主合同: 发包人与承包人签订的《成都天府空港新城人才公寓(一期)及配套商业工程建设工程勘察设计与采购施工工程总承包(EPC)合同》、《建设工程勘察设计与采购施工工程总承包(EPC)合同(三方协议)》。

承包范围

二、工程承包规模

本项目范围内的精装修工程, 精装修工程与土建工程、安装工程界面划分, 详见附件九。

三、合同工期

3.1 合同工期总日历天数 275 天, 确保满足主合同工期节点要求。

3.2 开工日期: 拟定于 2020 年 11 月 28 日开工, 以承包人给分包人发出的开工指令为准。

3.3 完工日期: 拟定于 2021 年 8 月 30 日完工, 确保满足主合同工期节点要求, 若发包人另有要求以发包人要求为准。

3.4 里程碑节点: 1、2021 年 1 月 31 日实体样板间(含对应的公区部分)完成;

2、2021 年 5 月 15 日户内及公区吊顶龙骨(除 1#地块 1#楼和 3#地块 5#楼外)全部完成;

3、2021 年 6 月 30 日户内及公区地面墙面基层(除 1#地块 1#楼和 3#地块 5#楼外)全部完成;

4、2021 年 8 月 15 日户内及公区精装修(除 1#地块 1#楼和 3#地块 5#楼外)全部完成;

5、2021 年 8 月 30 日户内和公区(含 1#地块 1#楼和 3#地块 5#楼)精装修全部完成。

四、项目管理标准

4.1 本工程质量标准为: 合格, 达到现行有关施工验收规范要求, 达到主合同要求质量标准, 配合承包人举办成都市质量安全观摩会。

4.2 本工程安全施工标准为: 确保合格, 符合国家及地方安全施工标准及主合同要求。达到成都市安全生产文明施工标准化工地要求。

4.3 本工程文明施工标准为: 确保合格, 符合国家及地方安全施工标准及主合同要求。达到成都市安全生产文明施工标准化工地要求。

4.4 环境保护标准: 符合国家《建设项目环境保护管理条例》标准及主合同要求的环境保护标准。

5.2 本合同暂定合同价款：¥24200.00 万元，大写（人民币）： 贰亿肆仟贰佰万元整 ；其中不含税价款为¥22201.83 万元，大写（人民币）： 贰亿贰仟贰佰零壹万捌仟叁佰元整；现行增值税税率为 9%，税费为¥1998.17 万元，大写（人民币）： 壹仟玖佰玖拾捌万壹仟柒佰元整 。若遇国家税收政策调整，导致分包人开具增值税发票税率变化，则以增值税发票实际开具的税率结算。

六、组成合同的文件

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 招标文件及附件；
- (6) 发包人与承包人签订的主合同及相关文件；
- (7) 建设行政主管部门或其他上级主管部门就本工程批准的方案等文件；
- (8) 国家或行业颁布的适用于本工程的强制性规范、技术标准；
- (9) 承包人的管理制度、细则等相关制度；
- (10) 投标文件及附件；
- (11) 图纸
- (12) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致处，按上述文件先后顺序进行解释。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、本协议书有关词语含义与《通用合同条款》和《专用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、合同生效

8.1 本合同双方约定自承包人及分包人加盖公章（或合同专用章）且分包人提交合格的履约担保后生效。

8.2 签订地点

本合同在 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 199 号 1 栋 1 单元 22 层 签订。

合同订立时间： 年 月 日

十一、其他

1、特别约定，因分包人原因导致以下后果由分包人承担：

1.1 发生环保责任事故；

1.2 承包人受到发包人、省、市、区相关部门各类处罚；

1.3 在国家、省、市各级环保督查期间，承包人受到各类处罚。

2、本合同一式玖份，承包人执伍份，分包人执肆份，具有同等法律效力。

3、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

合同金额



承 包 人：（公章或合同专用章）



分 包 人：（公章或合同专用章）

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 三岔二期人才公寓GXD2018-01-03
地块项目-1#~9#楼

建设单位: 成都高新未来科技城城市投资有限
责任公司

四川省建设工程质量安全监督总站制

工程概况	工程名称	三岔二期人才公寓GXD2018-01-03地块项目-1#~9#楼		工程地址	成都市东部新区三岔街道石桩村1、2组
	建筑面积	100065.59m ²		结构类型	框架剪力墙
	层数	地下 1 层,地上 2~17 层		总高	10.85~52.75 m
	电梯	26 部		自动扶梯	/ 部
	开工日期	2019年09月03日		竣工验收日期	2021年12月30日
	建设单位	成都高新未来科技城城市投资有限责任公司		监理单位	四川精工建设管理咨询有限公司
	勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司		基础检测单位	四川昌禄建设工程检测有限公司
	设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川宏德慧成建筑工程设计咨询有限公司
	施工单位	中建三局集团有限公司		质量监督机构	成都东部新区建设工程质量监督站
验收组组成情况	单 位	姓 名	职 称 (职 务)		备 注
	建设单位	张义	项目负责人		
		段金豆	现场管理		
	监理单位	付子军	项目总监		
		王良成	总监代表		
		周金成	土建专监		
		王珽珂	土建及精装专监		
		杨光涛	安装专监		
		蒋东	安装专监		
	施工单位	王火华	项目经理		
		宋兴云	项目技术负责人		
		李其	项目执行经理		
		张汉超	项目总工		
		王冲	质量员		

竣工验收日期

四川省建设工程质量安全监督总站制

验收组组成情况	设计单位	吴莉萍	项目负责人	
		王建波	结构专业负责人	
		谢菲	建筑专业负责人	
		谭涛	给排水专业负责人	
		钱媛	暖通专业负责人	
		李国会	强电专业负责人	
		张晶	弱电专业负责人	
		赵鑫	幕墙专业负责人	
	勘察单位	康景文	工程负责人	
		郑立宁	技术负责人	
		陈继	现场工程师	
	相关单位			
	监督机构			

四川省建设工程质量安全监督总站制

竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的工程土建、装饰、水电安装、设备安装及消防系统室内环境检测等所有工程内容。
竣工验收组织和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工(含主要分包单位负责人)、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。分成土建、安装两个验收组,先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关各门专项验收合格。
	5. 室内环境检测情况 满足检测单位专项检测合格。
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕。
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

四川省建设工程质量安全监督总站制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		智能建筑工程	合格
		建筑节能工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查23项,其中优良9项,一般14项, 综合质量评价一般。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 42 项 其中符合要求 42 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整	

四川省建设工程质量安全监督总站制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制真实完整,符合要求。 2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4. 本工程施工过程中出现的问题已经整改完毕,无质量隐患;各种使用功能均能满足要求。 5. 本工程共10个分部,分部质量评定为合格,观感质量评定为一般。 <p>本工程质量验收合格。</p>
----------------------------	---

四川省建设工程质量安全监督总站制

<p>同意验收</p>	<p>建设单位: (公章)</p> <p>项目负责人: 张红 2021年12月30日</p>
<p>同意</p>	<p>勘察单位: (公章)</p> <p>勘察负责人: 张红 2021年12月30日</p>
<p></p>	<p>设计单位: (公章)</p> <p>设计负责人: 张红 2021年12月30日</p>
<p>同意验收结论。</p>	<p>施工单位: (公章)</p> <p>注册建造师(项目经理): 王华 企业技术负责人: 张红 2021年12月30日</p>
<p>同意验收。</p>	<p>监理单位: (公章)</p> <p>总监理工程师: 张红 2021年12月30日</p>
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告。 4. 监理单位对工程质量的评估报告。 5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。 9. 竣工验收遗留问题的处理结果。 10. 施工单位签署的工程质量保修书。 11. 法律、规章规定必须提供的其他文件。 	

四川省建设工程质量安全监督总站制

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 三岔二期人才公寓GXD2018-01-02
地块项目-1#~5#住宅楼

建设单位: 成都高新未来科技城城市投资有限
责任公司

四川省建设工程质量安全监督总站制

工程概况	工程名称	三岔二期人才公寓GXD2018-01-02地块项目-1#~5#住宅楼		工程地址	成都市东部新区三岔街道石桩村1、2、3组，八角村4组
	建筑面积	44433.53m ²		结构类型	框架剪力墙
	层数	地下 1 层,地上 15~17 层		总高	46.45~52.45 m
	电梯	10 部		自动扶梯	/ 部
	开工日期	2019年09月03日		竣工验收日期	2021年11月2日
	建设单位	成都高新未来科技城城市投资有限责任公司		监理单位	四川精正建设管理咨询有限公司
	勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司		基础检测单位	四川昌禄建设工程检测有限公司
	设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川宏德慧成建筑工程设计咨询有限公司
	施工单位	中建三局集团有限公司		质量监督机构	成都东部新区建设工程质量监督站
验收组组成情况	单位	姓名	职称(职务)		备注
	建设单位	张义	项目负责人		
		段金豆	现场管理		
	监理单位	付子军	项目总监		
		王良成	总监代表		
		周金成	土建专监		
		王珽珂	土建及精装专监		
		杨光涛	安装专监		
		蒋东	安装专监		
	施工单位	王火华	项目经理		
		宋兴云	项目技术负责人		
		李其	项目执行经理		
		张汉超	项目总工		
		王冲	质量员		

四川省建设工程质量安全监督总站制

验收组 组成情况	设计单位	吴莉萍	项目负责人	
		王建波	结构专业负责人	
		谢菲	建筑专业负责人	
		谭涛	给排水专业负责人	
		钱媛	暖通专业负责人	
		李国会	强电专业负责人	
		张晶	弱电专业负责人	
		赵鑫	幕墙专业负责人	
	勘察单位	康景文	工程负责人	
		郑立宁	技术负责人	
		陈继	现场工程师	
	相关单位			
验收组 组成情况	监督机构			

四川省建设工程质量安全监督总站制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		智能建筑工程	合格
		建筑节能工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查22项,其中优良8项,一般14项,综合质量评价一般。	
	质量 控制 资料 核查 情况		
		共核查	36 项
		其中符合要求	36 项
		经核定符合要求	0 项
		核查结果:	资料完整。

四川省建设工程质量安全监督总站制

竣工 验收 内容	本工程设计文件及合同要求的工程土建、装饰、水电安装、设备安装及消防系统室内环境检测等所有内容。
竣工 验收 组织 形式 和 验 程 序	<p>由建设单位项目负责人组织施工(含主要分包负责人)、设计、监理、地勘等单位负责人进行单位工程验收。</p> <p>分成土建、安装两个验收组,先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程由监督备案部门监督执行。</p>
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况
	已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况
	档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况
	有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况
	有关各部门专项验收合格。
	5. 室内环境检测情况
	满足检测单位专项检测合格。
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况
	工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕。
	7. 工程质量保修书的签署情况
	已签署工程质量保修书。

四川省建设工程质量安全监督总站制

单位工程质量验收结论:

工
程
验
收
结
论

本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:

1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。

2、本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。

3、主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。

4、本工程施工过程中出现的问题已经整改完毕,无质量隐患,各种使用功能均能满足要求。

5、本工程共10个分部、分部质量评定为合格,观感质量评定为一般。

本工程质量验收合格。

四川省建设工程质量安全监督总站制

同意验收	建设单位: (公章) 项目负责人: 张 2021年12月30日
同意	勘察单位: (公章) 勘察负责人: 张 2021年12月30日
同意	设计单位: (公章) 设计负责人: 张 2021年12月30日
同意验收结论	施工单位: (公章) 注册建造师(项目经理): 张 企业技术负责人: 张 2021年12月30日
同意验收	监理单位: (公章) 总监理工程师: 张 2021年12月30日
附单位工程质量综合验收文件: 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告。 4. 监理单位对工程质量的评估报告。 5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。 9. 竣工验收遗留问题的处理结果。 10. 施工单位签署的工程质量保修书。 11. 法律、法规规定必须提供的其他文件。	

四川省建设工程质量安全监督总站制

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 三岔二期人才公寓GXD2018-01-04
地块项目-1#~7#楼

建设单位: 成都高新未来科技城城市投资有限
责任公司

四川省建设工程质量安全监督总站制

工程概况	工程名称	三岔二期人才公寓GXD2018-01-04地块项目-1#~7#楼		工程地址	成都市东部新区三岔街道石桩村1组
	建筑面积	75184.11m ²		结构类型	框架剪力墙
	层数	地下 1 层,地上 2~17 层		总高	10.85~52.75 m
	电梯	20 部		自动扶梯	/ 部
	开工日期	2019年09月03日		竣工验收日期	2021年12月30日
	建设单位	成都高新未来科技城城市投资有限责任公司		监理单位	四川精正建设管理咨询有限公司
	勘察单位	中国建筑西南勘察设计院有限公司		基础检测单位	四川昌禄建设工程检测有限公司
	设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川宏德慧成建筑工程设计咨询有限公司
	施工单位	中建三局集团有限公司		质量监督机构	成都东部新区建设工程质量监督站
验收组成员情况	单位	姓名	职称(职务)		备注
	建设单位	张义	项目负责人		
		段金豆	现场管理		
	监理单位	付子军	项目总监		
		王良成	总监代表		
		周金成	土建专监		
		王珽珂	土建及精装专监		
		杨光涛	安装专监		
		蒋东	安装专监		
	施工单位	王火华	项目经理		
		宋兴云	项目技术负责人		
		李其	项目执行经理		
		张汉超	项目总工		
		王冲	质量员		

四川省建设工程质量安全监督总站制

验收组组成情况	设计单位	吴莉萍	项目负责人	
		王建波	结构专业负责人	
		谢菲	建筑专业负责人	
		谭涛	给排水专业负责人	
		钱媛	暖通专业负责人	
		李国会	强电专业负责人	
		张晶	弱电专业负责人	
		赵鑫	幕墙专业负责人	
	勘察单位	康景文	工程负责人	
		郑立宁	技术负责人	
		陈继	现场工程师	
	相关单位			
监督机构				

四川省建设工程质量安全监督总站制

竣工验收内容	本工程设计文件及合同要求的工程土建、装饰、水电安装、设备安装及消防系统室内环境检测等所有工程内容。
竣工验收组织和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工(含主要分包负责人)、设计、监理、地基单位负责人进行单位工程验收。 分成土建、安装两个验收组,先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论,整个验收过程,由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料的检查情况 档案及有关资料完整,检查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况 有关各部门专项验收合格。
	5. 室内环境检测情况 满足检测单位专项检测合格。
	6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕。
	7. 工程质量保修书的签署情况 已签署工程质量保修书。

四川省建设工程质量安全监督总站制

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		智能建筑工程	合格
		建筑节能工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查22项,其中优良9项,一般13项,综合质量评价一般。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 37 项 其中符合要求 37 项 经核定符合要求 0 项 核查结果: 资料完整	

四川省建设工程质量安全监督总站制

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:</p> <p>1、工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。</p> <p>2、本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。</p> <p>3、主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。</p> <p>4、本工程施工过程中出现的问题已经整改完毕,无质量隐患。各分中使用功能均能满足要求。</p> <p>5、本工程共10个分部、分项质量评定为合格,观感质量评定为一般。</p> <p>本工程质量验收合格。</p>
----------------------------	--

四川省建设工程质量安全监督总站制

同意验收	 建设单位: (公章) 项目负责人: 张 2021年12月30日
同意	 勘察单位: (公章) 勘察负责人: 廖 2021年12月30日
	 设计单位: (公章) 设计负责人: 吴 2021年12月30日
同意验收意见	 施工单位: (公章) 注册建造师(项目经理): 王 企业技术负责人: 张 2021年12月30日
同意验收	 监理单位: (公章) 总监理工程师: 李 2021年12月30日
附单位工程质量综合验收文件: 1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。 2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。 3. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自查表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 室内环境检测报告, 工程开、竣工报告。 4. 监理单位对工程质量的评估报告。 5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。 6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。 7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。 8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。 9. 竣工验收遗留问题的处理结果。 10. 施工单位签署的工程质量保修书。 11. 法律、规章规定必须提供的其他文件。	

四川省建设工程质量安全监督总站制

项目 2、石景山区北辛安棚户区改造 A 区项目 1608-668 地块(住宅)精装修工程



石景山区北辛安棚户区改造 A 区项目
1608-668 地块（住宅）精装修工程

项目名称
合同文件

发 包 人： 北京安泰兴业置业有限公司

承 包 人： 深圳海外装饰工程有限公司

2020 年 3 月 3 日

合同协议书

编号: _____

发包人(全称): 北京安泰兴业置业有限公司

法定代表人: 欧阳国欣

法定注册地址: 北京市石景山区古城西路66号院1号楼101

承包人(全称): 深圳海外装饰工程有限公司

法定代表人: 徐刚

法定注册地址: 广东省深圳市福田区华强北街道振华路122号海外装饰大厦A座8楼

发包人为建设 石景山区北辛安棚户区改造A区项目1608-668地块(住宅)精装修工程 (以下简称“本工程”), 已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称: 石景山区北辛安棚户区改造A区项目1608-668地块(住宅)精装修工程

工程地点: 石景山区北辛安地区

工程内容: 住宅户内精装修工程

工程立项批准文号: 京发改(核)【2016】145号

资金来源: 国有

承包范围

二、工程承包范围

承包范围: 精装修工程

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期: 2020年2月15日

计划竣工日期: 2020年8月28日

工期总日历天数为 195 天, 自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准: 合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

合同形式施工现场安全生产标准化管理目标等级： 达标

六、合同形式

本合同采用 单价 合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）： 贰亿壹仟陆佰贰拾捌万贰仟零陆拾捌元壹角捌分 （人民币）

（小写）¥： 216282068.18 元

其中：安全文明施工费（含税）： 4987307.41 元

建筑垃圾运输处置费（含税）： 0 元

暂列金额（含税）： 0 元

.....

合同金额

八、承包人项目经理：

姓名： 邓力 ； 职称： 高级工程师 ；

身份证号： 510103196301291617 ； 建造师执业资格证书号： 0020348 ；

建造师注册证书号： 粤 144050809524 。

建造师执业印章号： / 。

安全生产考核合格证书号： 粤建安B(2004) 0017023 。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式肆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：北京安泰兴业置业有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：欧欣阳 (签字)

组织机构代码：91110107094877793U

地址：石景山区古城西路 66 号院 1 号楼 101

承包人：深圳海外装饰工程有限公司

(盖单位章)

法定代表人

或其委托代理人：徐刚 (签字)

组织机构代码：914403001921987430

地址：深圳市福田区华强北街道振华路 122

号海外装饰大厦 A 座 8 楼

邮政编码：

法定代表人：欧阳国欣

委托代理人：任远

电 话：01060350739

传 真：

电子信箱：

开户银行：工商银行北京政达路支行

账 号：0200014409200036942

邮政编码：

法定代表人：徐刚

委托代理人：

电 话：075583365599

传 真：

电子信箱：

开户银行：招商银行深圳深纺大厦支行

账 号：819582132510001

签约地点：北京市石景山

竣工验收报告



工程竣工验收备案表

备案日期: 2020-06-25

备案编号: 0231 石竣 2020(装)0012 号

备案部门: 北京市石景山区住房和城乡建设委员会


工程编码	202002282003		
工程名称	石景山区北辛安棚户区改造 A 区项目 1608-668 地块 (住宅) 精装修工程 1#楼、5#楼		
本次备案内容	1#楼, 5#楼		
本次备案规模	29575.31 平方米	合同价格	9828.20681 万元
工程类别	装修	工程地址	石景山区北辛安地区
规划许可证号	无规证	规划验收编号	无
消防验收编号	无	档案预验收编号	无
施工许可证号	[2020]施[石]装字 0027 号		
开工时间 (实际开工时间)	2020-03-04	竣工验收时间 (实际竣工时间)	2020-06-23
单位名称	名称	项目负责人	
建设单位	北京安泰兴业置业有限公司	王能文	
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	邓力	
监理单位	北京思创建设监理有限责任公司	邱永东	
勘察单位			
设计单位	中建二局装饰工程有限公司	姜桃红	
建设单位经办人	李众鹏	经办人手机号	15110032562
质量监督机构	北京市石景山区建设工程质量监督站	质量监督注册号	京建质字[2020](石景山)第 0011 号
备注			

竣工验收日期



备案编号: 0231 石竣 2020(装)0012 号

工程	1.工程竣工验收备案表;
竣工	2.工程竣工验收报告;
验收	3.法律、行政法规规定应当由规划部门出具的认可文件或者准许使用文件;
备案	4.法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;
文件	5.施工单位签署的工程质量保修书;
目录	6.住宅工程提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;
	7.建设工程档案预验收意见书;
	8.法人承诺书;
	9.法规、规章规定必须提供的其他文件。

备案部门  北京市石景山区住房和城乡建设委员会

竣工验收备案专用章

备注:

- 1、工程参建各方必须依照法律、法规、规章的有关规定承担各自质量责任,严格履行保修义务。
- 2、供水、供电、供热、供气、绿化、邮电、通讯、安防、卫生防疫等未尽事宜,由建设单位联系相关部门妥善解决。
- 3、人民防空、环境卫生设施、通信、有线广播电视传输覆盖网、环境保护设施、特种设备等工程竣工验收及备案,由建设单位按照有关规定联系相关部门办理。



工程竣工验收备案表

备案日期: 2020-06-25

备案编号: 0230 石竣 2020(装)0011 号

备案部门: 北京市石景山区住房和城乡建设委员会

工程编码	202002242002		
工程名称	石景山区北辛安棚户区改造 A 区项目 1608-668 地块(住宅)精装修工程 2#楼、3#楼		
本次备案内容	3#楼, 2#楼		
本次备案规模	26155.35 平方米	合同价格	8800 万元
工程类别	装修	工程地址	石景山区北辛安地区
规划许可证号	无规证	规划验收编号	无
消防验收编号	无	档案预验收编号	无
施工许可证号	[2020]施[石]装字 0026 号		
开工时间 (实际开工时间)	2020-03-04	竣工验收时间 (实际竣工时间)	2020-06-23
单位名称	名称	项目负责人	
建设单位	北京安泰兴置业有限公司	王能文	
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	邓力	
监理单位	北京思创建设监理有限责任公司	邱永东	
勘察单位			
设计单位	中建二局装饰工程有限公司	姜桃红	
建设单位经办人	李众鹏	经办人手机号	15110032562
质量监督机构	北京市石景山区建设工程质量监督站	质量监督注册号	京建质字[2020](石景山)第 0013 号
备注			

1/2


7



备案编号： 0230 石竣 2020(装)0011 号

工程	1.工程竣工验收备案表;
竣工	2.工程竣工验收报告;
验收	3.法律、行政法规规定应当由规划部门出具的认可文件或者准许使用文件;
	4.法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;
	5.施工单位签署的工程质量保修书;
备案	6.住宅工程提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;
	7.建设工程档案预验收意见书;
文件	8.法人承诺书;
	9.法规、规章规定必须提供的其他文件。
目录	

备案部门



北京市石景山区住房和城乡建设委员会

竣工验收备案专用章

备注:

- 1、工程参建各方必须依照法律、法规、规章的有关规定承担各自质量责任,严格履行保修义务。
- 2、供水、供电、供热、供气、绿化、邮电、通讯、安防、卫生防疫等未尽事宜,由建设单位联系相关部门妥善解决。
- 3、人民防空、环境卫生设施、通信、有线广播电视传输覆盖网、环境保护设施、特种设备等工程竣工验收及备案,由建设单位按照有关规定联系相关部门办理。



工程竣工验收备案表

备案日期: 2020-06-25

备案编号: 0232 石竣 2020(装)0013 号

备案部门: 北京市石景山区住房和城乡建设委员会

工程编码	202002282001		
工程名称	石景山区北辛安棚户区改造A区项目 1608-668 地块(住宅)精装修工程 4#楼		
本次备案内容	4#楼		
本次备案规模	8949.86 平方米	合同价格	3000 万元
工程类别	装修	工程地址	石景山区北辛安
规划许可证号	无规证	规划验收编号	无
消防验收编号	无	档案预验收编号	无
施工许可证号	[2020]施[石]装字 0030 号		
开工时间 (实际开工时间)	2020-03-04	竣工验收时间 (实际竣工时间)	2020-06-23
单位名称	名称	项目负责人	
建设单位	北京安泰兴业置业有限公司	王能文	
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	邓力	
监理单位	北京思创建设监理有限责任公司	邱永东	
勘察单位			
设计单位	中建二局装饰工程有限公司	姜桃红	
建设单位经办人	李众鹏	经办人手机号	15110032562
质量监督机构	北京市石景山区建设工程质量监督站	质量监督注册号	京建质字[2020](石景山)第 0012 号
备注			

项目 3、云港城项目 11#地块(1、2、8、9 栋)装修工程施工专业承包,



合同编号：2021-29-01JZ007

粤海·云港城项目11#地块工程施工总承包
装修工程（1、2、8、9栋）施工专业承包合同



中建

项目名称

工程名称：粤海·云港城项目11#地块工程施工总承包装修工程（1、2、8、9栋）

工程地点：广州市白云区云城西路与云城南四路交叉路口

甲 方：中国建筑一局（集团）有限公司

乙 方：深圳海外装饰工程有限公司



签订时间：2023年07月03日

第一部分 协议书

甲方：中国建筑一局（集团）有限公司

乙方：深圳海外装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于广东粤海置地发展有限公司（以下简称“发包人”）与甲方签订的《粤海·云港城项目11#地块工程施工总承包合同》（以下简称“总承包合同”），甲方和乙方双方就云港城项目11#地块（1、2、8、9栋）装修工程施工专业承包工程施工事项协商一致，订立本合同。

1. 工程概况

1.1. 工程名称：粤海·云港城项目11#地块工程施工总承包装修工程（1、2、8、9栋）（以下简称“本工程”）

1.2. 工程地点：广州市白云区云城西路与云城南四路交叉路口

1.3. 工程概况：

云港城 11#地块位于云城西路与齐心路交叉口西南侧，11#地块占地面积约 40680 m²，总建筑面积约 19.1 万m²，其中 1、2、8、9 栋总建筑面积约 61897m²。

2. 承包方式

按照本合同约定的承包范围包深化设计、包材料设备采购、包安全文明施工、包成品保护、包对本工程相关的其他各专业工程提供协调及配合服务、包验收移交及相关保修售后服务。

承包范围

3. 承包范围

3.1 承包范围：依据发包人提供的图纸、合同附件及相关规范标准完成本工程工作内容，在实施过程中经发包人同意，甲方有权根据本工程实际情况需要增减工作内容及工程范围，乙方不得因甲方增减工作内容或工程范围而提出调整合同清单单价或任何费用索赔，乙方不能拒绝执行为完成全部工程而执行的可能遗漏的工作。工程范围主要包括（但不限于）如下：

- 1) 包含 1#楼、2#楼、8#楼、9#楼户内、首层大堂、地下室大堂、地下室泛大堂、楼层及地下室电梯（楼梯）厅、走道、门厅区域、架空层天花等装修工程深化设计及施工；
- 2) 联合验收完成后的二次进场整改施工；
- 3) 所有本工程装修区域防火门饰面安装；
- 4) 所有入户门、户内门及门头、门框供货与安装（含饰面）及其成品保护；
- 5) 户内二次机电施工；
- 6) 厨卫家电供货及安装；

3.7 甲方对乙方的管理与配合服务内容详见合同附件 6“总承包管理与配合服务管理办法”。

4. 合同工期

4.1. 合同工期：355日历天。

以上工期已充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、大风、高温、停水、停电、节假日、国家庆典、外交来访、重大活动（如国际会议、大型运动会、大型阅兵庆典等）、中考、高考期间、召开“两会”期间的施工管制、交通管制、扰民、道路施工影响等不利因素，并已考虑乙方与甲方、其他分包单位之间的配合时间，乙方不得以上述因素申请工期的延长。乙方被认为已在本工程投标阶段踏勘现场，并充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。除合同另有明确约定，合同工期不做任何调整。

4.2. 开工日期

开工日期：暂定为 2023 年 4 月 1 日（以经发包人确认同意由甲方书面下发的开工通知中载明的日期为准）。

4.3. 竣工日期：暂定为 2024 年 3 月 20 日。

4.4. 若本工程开工日期顺延的，则本工程相应的节点工期相应调整，乙方需采取相应措施，确保不影响项目整体竣工验收合格日期和竣工备案通过日期。

5. 质量标准

5.1. 应达到《建筑工程质量标准》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑装饰装修工程质量验收规范》等国家规范、行业标准、地方标准等相关要求，确保分部分项工程达到 100% 合格，一次性验收合格并通过竣工备案，达到合格质量标准。

5.2. 如技术文件、设计图纸（含设计说明）中确定适用的技术标准或规范要求、检验测试要求及验收要求不一致时，本工程实施按其中标准较高、要求较严格的要求执行。

6. 安全生产目标

确保不发生亡人及以上生产安全责任事故，工伤频率控制在 广州 市建筑施工安全法规规定的指标要求范围内。

7. 签约合同价格

本合同签约合同价格暂定为：¥115,700,517.29 元（大写：人民币壹亿壹仟伍佰柒拾万零伍佰壹拾柒元贰角玖分）。其中：不含税签约合同价格为 105,147,263.57 元，增值税税率为 9%，增值税为 9,553,253.72 元。合同价格组成明细具体详见本合同附件 8《已标价工程量清单》。

若遇政策性调整增值税税率的，乙方提供增值税专用发票的增值税税率按当期国家税务总局政策性调整后的增值税税率执行；甲方按当次应付金额对应的不含增值税价款及调整后的增值税税率计算的增值税税费进行支付。

(本页为签署页，以下无正文)

甲方(盖章): 中国建筑一局(集团)有限公司

地 址: 北京市丰台区三环南路52号

法定代表人或委托代理人: 陈俊宝

电 话: 010-3982161

开户银行:

账 号:

签订日期: 年 月 日

乙方(盖章): 深圳海外装饰工程有限公司

地 址: 深圳市福田区华强北街振华路122号海外装饰大厦A座8楼

法定代表人或委托代理人: 李其灼

电 话: 0755-83359988

开 户 银 行: 中建财务有限公司

代 理 行: 交通银行股份有限公司北京阜外支行

账 号: 06605201101

签订日期: 2023年07月03日

竣工联合验收意见书

广州市房屋建筑工程

竣工联合验收意见书

(一般工程项目)

编号:穗联验(白)字(2024)136号

该工程已通过竣工联合验收。根据《建设工程质量管理条例》,予以工程竣工联合验收备案。



竣工联合验收日期

2024年11月04日

业务专用章

扫描二维码查看相关信息

项目基本情况栏		
工程名称	粤海·云港城项目11#地块	
统一项目代码	2109-440111-04-01-167624	
施工许可证号	440111202112310301,440111202203110401	
规划许可证号	穗规划资源建证(2022)728号,穗规划资源建证(2022)729号,穗规划资源建证(2022)738号,穗规划资源建证(2022)725号	
建设地址	广州市白云区三元里街道白云新城中部核心区域、云城西路东、西面	
建设规模	35335.67平方米	合同价格183626.0万元
建设单位	广东粤海置地发展有限公司	
施工单位	中国建筑一局(集团)有限公司	
监理单位	广州珠江工程建设监理有限公司	
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	
设计单位	广州瀚华建筑设计有限公司	
是否分期验收	是□/否✓	本次(分期)验收面积96139.7㎡
本次分期范围		
联合验收情况栏		
验收内容	负责部门(单位)	验收情况
规划专项	广州市规划和自然资源局白云区分局	通过✓/不涉及□
消防专项	白云区住房和城乡建设局	通过(验收✓/准予备案□)/不涉及□
人防专项	广州市白云区住房和城乡建设局	通过□/承诺✓/不涉及□
工程质量专项	广州市白云区住房和城乡建设局	通过✓
城建档案专项	广州市城市建设档案馆	通过□/承诺✓/不涉及□
通信设施专项	广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室	通过□/承诺✓/不涉及□
水土保持设施专项	白云区水务局	通过□/承诺□/不涉及✓

广州市房屋建筑工程

竣工联合验收意见书

(一般工程项目)

编号:穗联验(白)字(2024)135号

该工程已通过竣工联合验收。根据《建设工程质量管理条例》,予以工程竣工联合验收备案。



竣工联合验收日期

2024年11月04日

业务专用章

扫描二维码查看相关信息

项目基本情况栏		
工程名称	粤海·云港城项目11#地块	
统一项目代码	2109-440111-04-01-167624	
施工许可证号	440111202208100101	
规划许可证号	穗规划资源建证(2022)3167号,穗规划资源建证(2022)3165号,穗规划资源建证(2022)2699号	
建设地址	广州市白云区三元里街道白云新城中部核心区域、云城西路东、西面	
建设规模	43385.35平方米	合同价格41579.0万元
建设单位	广东粤海置地发展有限公司	
施工单位	中国建筑一局(集团)有限公司	
监理单位	广州珠江工程咨询有限公司	
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	
设计单位	广州瀚华建筑设计有限公司	
是否分期验收	是□/否✓	本次(分期)验收面积43385.4㎡
本次分期范围		
联合验收情况栏		
验收内容	负责部门(单位)	验收情况
规划专项	广州市规划和自然资源局白云区分局	通过✓/不涉及□
消防专项	白云区住房和城乡建设局	通过(验收✓/准予备案□)/不涉及□
人防专项	广州市白云区住房和城乡建设局	通过□/承诺✓/不涉及□
工程质量专项	广州市白云区住房和城乡建设局	通过✓
城建档案专项	广州市城市建设档案馆	通过□/承诺✓/不涉及□
通信设施专项	广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室	通过□/承诺✓/不涉及□
水土保持设施专项	白云区水务局	通过□/承诺□/不涉及✓

项目 4、广州设计之都黄边村村属权益地块开发项目 AV 区域精装修工程



施工合同

中建三局集团华南有限公司广州设计之都黄边村村属权益地块开发项目 AV 区域精装修工程专业分包合同

合同编号: 06032012H0363136

中建三局集团华南有限公司
广州设计之都黄边村村属权益地块开
发项目 AV 区域精装修工程

专业分包合同文件

项目名称

承包人: 中建三局集团华南有限公司

分包人: 深圳海外装饰工程有限公司

签约地点: 广州市越秀区东风东路 850 号锦城大厦

签约时间: 2021 年 月 日

第一部分 合同协议书

承包人(全称): 中建三局集团华南有限公司

分包人(全称): 深圳海外装饰工程有限公司

依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,承包人就本分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、分包人安全及施工资质情况

安全生产许可证号码: (粤) JZ 安许证字[2019]022154 延

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

复审时间及有效期: 2019年12月03日至2022年12月03日

资质证书号码: D244073482

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

资质专业及等级: 古建筑工程专业承包一级, 建筑机电安装工程专业承包一级, 建筑装饰装修工程专业承包一级, 建筑幕墙工程专业承包一级, 电子与智能化工程专业承包一级

复审时间及有效期: 2020年10月12日发证, 有效期至2021年12月31日

是否属于中小企业: 否

二、分包工程概况

分包工程名称: 广州设计之都黄边村村属权益地块开发项目AV区域精装修工程

分包工程地点: 广州市白云区黄边村

分包工程承包范围: 发包人招标/合同文件、设计图纸包含的施工范围以内精装修工程, 包括但不限于:

(1) 完成本工程的精装修专业及其相关专业图纸所示的外立面墙砖、内部地砖或石材铺贴、门槛石、窗台板、基层找平、装饰抹灰、油漆涂料(含地下/地上楼梯间)、吊顶(地下装饰)、入户门及套内门(含五金、门锁)、橱柜、卫生间防水、浴室柜、洁具、水龙头、地漏等五金件、二次水电系统、护窗栏杆、楼梯栏杆、屋面栏杆等的深化设计、加工、制作、运输、检测和安装;

户内部分: 坐便器、淋浴套装、卫生间面盆龙头、厨房菜盆龙头、厨房不锈钢盆、洗衣机龙头、拖把龙头、卫生间台下盆、卫生间地面防滑地砖、卫生间墙砖、客厅、厨房、卧室、储物间地砖、入户玄关地砖、厨房墙砖、入户门锁、热水器、油烟机为甲供材; 公区部分: 所有瓷砖、洁具为甲供材, 防水材料为甲指材(品牌为东方雨虹)。外立面: 外墙砖为甲供材。卫生间浴帘、冰箱、电视柜、衣柜、空调、窗帘(不做窗帘盒)、沙发、茶几、洗衣机、

电磁炉由小业主入住后购买；热水器、油烟机为甲供材（包安装）。其余未提及的材料均由分包商提供。

（3）精装材料所需基础的深化设计、预留预埋及制作安装，主导完成其他专业完成末端设备点位及布置图；

（4）精装材料的制作、安装、运输以及精装工程相应的零星构件、装饰线条的施工；

（5）完成门（含入户门、套内门）的安装（楼梯间及特殊防火门除外）、打胶收口、封闭工作，成品保护，深化设计及图纸绘制、编制完善可行的施工方案；

（6）除合同文件中规定的承包人责任外其它有关本分包工程图纸、技术说明中所列内容及本协议文件和总承包合同文件中规定的并能合理推断出的分包人的责任、义务；

（7）安全文明施工，工完场清（建筑垃圾、装饰性材料垃圾（含甲供材垃圾）运送到项目指定地点）、工程创优，其他措施项目等，以及与相关专业分包工程的配合与协调工作。

（8）甲方下发的设计变更、项目指令及其他临时安排的任务等。

（9）甲供材材料损耗率说明：瓷砖损耗率（含排版、施工损耗），按 7% 执行。其余材料损耗率：如马桶、花洒、台下盆等，按照 0.3% 执行。

（10）承包人对分包人不支付甲供材材料材料保管费。

（11）材料品牌：乳胶漆按立邦、多乐士同档次考虑；开关插座按 TCL、施耐德同档次考虑；灯具按三雄极光、佛山照明同档次考虑。

2. 承包人有权对分包人分包范围内工作内容做出任何调整（包括增加、减少或取消分包人分包范围内任何工作内容），分包人承诺无条件接受调整，并承诺不向承包人主张任何费用；

3. 若分包人以工作量小或工作内容繁琐等为由拒绝或达不到承包人进度要求的，承包人在协商未果的情况下可另行安排其他分包施工，其它分包的单价或总价若高于该分包合同约定的单价或总价，除高出部分由该分包人承担外，该分包人还需承担该部分费用总额 20% 违约金及承担由此造成的所有费用和损失，以上费用和损失直接从该分包人结算款、工程款或履约保证金中扣除。

三、承包方式及合同价款

11. 承包方式：综合单价包干，包工包料、包机械、包管理费、包工期、包质量、包安全文明施工、包环保、规费、利润、风险、税费、包防疫费用，工完场清、满足规范竣工验收及成品保护等（详见综合单价包含工作内容）。

2. 合同价款：

本分包工程合同价税合计为人民币（大写）壹亿壹仟捌佰陆拾叁万捌仟肆佰捌拾陆元陆

角肆分 (RMB118638486.64)，(其中，不含税合同价款为人民币 (大写) 壹亿零捌佰捌拾肆万贰仟陆佰捌拾捌元贰角玖分 (RMB108842648.29)，增值税税率或征收率为 9%，增值税金额为人民币 (大写) 玖佰柒拾玖万伍仟捌佰叁拾捌元叁角伍分 (RMB9795838.35)，不含税安全生产费用为人民币 (大写) 贰佰叁拾柒万贰仟柒佰陆拾玖元柒角叁分 (RMB2372769.73)。

合同金额

四、结算方式及工程量计算规则

结算方式：本分包工程采取按综合单价包干的形式结算，其中包含 2% 的安全文明施工费用。

综合单价包干内容包括但不限于：包工、包料 (包括但不限于含材料损耗、材料多次转运费)、包测试、包质量、包工程验收、包数量、包安装及材料/设备价之任何市场差别、施工期间人工费、材料费、机械费市场价格变动风险、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、材料转运费 (包含场内场外转运)、机具使用费、企业管理费、施工管理费、临时设施费、检测费、试验费、防疫费用、安全文明施工措施费、所有间接费、综合费率、保险费、利润、国家及地方规定的任何收费、税金、专利费、满足发包人及承包人工期进度要求所需的赶工费，包含为完成工程精益建造实施要求所产生的费用，以及满足当地政府安全文明施工要进行的相关工作及费用等。除按合同补充条款约定可以调整外，本合同综合单价不得以任何理由及方法进行调整或变更。增值税税率遇国家税收政策发生变化时，相应进行调整。

合同价款不含施工水电费，合理范围内的施工用水用电由承包人提供。

综合单价已充分考虑现场场地原因、垂直运输、流水施工、穿插施工等原因导致的技术间歇、等待时间所支出的费用。

其中工程措施费包含的内容：安全文明施工 (含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)、夜间和高温/冬雨季施工增加费、成品保护和地下物保护、模板、二次搬运费、脚手架费、垂直运输费、机械进退场费及安拆费、施工排水、排污费、生活措施费、技术措施费、安全措施费、非实体发生的所有措施费等。工程措施费由分包人在报价中综合考虑，无论是否发生工程变更，现场工况、设备、图纸、人员等是否发生变化，分包人均不得以任何方式及理由向承包人提出工程措施费补偿。

工程量计算规则：按施工图纸、设计变更及承包人下发的工程指令等为依据计算工程量，因分包人原因造成的超范围施工或返工的工程量不予计算。计量规则按本分包合同的补充条款约定执行，补充条款未约定的计量规则依据《房屋建筑与装饰工程计量规范》(GB500854-2013) 执行。(现行共有 9 个工程量规范，执行时根据项目需要自行添加)

五、工期

1. AV 地块第一次进场施工计划 (以各栋单体进行编制，地上外立面、公共区域精装修施工完成，达到竣工验收标准)：

A1 地块计划日期：2022 年 3 月 1 日~2022 年 4 月 10 日；共 41 个日历天。(外立面)

A1 地块计划日期：2021 年 3 月 1 日~2022 年 4 月 25 日；共 56 个日历天。(公共区域)

A2 地块计划日期：2021 年 12 月 10 日~2022 年 1 月 25 日；共 45 个日历天。(外立面)

方案编制审批及论证计划、施工进度计划、施工资源配置计划、施工现场平面布置、重要分部分项工程施工方案、与相关专业的配合施工方案及主要保证措施（进度、质量、安全、环境、绿色施工等）基本内容。

八、承诺

1. 承包人向分包人承诺，按照合同约定的方式，完成相应的协调和配合工作。
2. 分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期、质量及安全标准，完成本协议第二条约定的工程承包范围，并在质量保修期内承担保修责任。
3. 分包人向承包人承诺，履行总承包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量及安全的连带责任。
4. 分包人承诺不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资，每月向承包人提交加盖分包人公章的工资发放表。
5. 分包人承诺在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险，在本合同中约定的相关报价均是公平、合理的价格，不存在任何针对不同工程内容或工程量采取的不平衡报价。

九、合同效力

1. 本分包合同自双方签字盖章之日起生效，办理完财务结算手续且工程款支付完毕后自动失效。

2. 本分包合同一式肆份，承包人执叁份，分包人执壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为盖章页）

承包人：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

分包人：（公章）

住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

竣工联合验收意见书

广州市房屋建筑和市政基础设施工程 竣工联合验收意见书

编号：穗联验(白)字〔2022〕024号

该工程已通过竣工联合验收。根据《建设工程质量管理条例》，予以工程竣工联合验收备案。



扫描二维码查看相关信息

竣工验收日期



项目基本情况栏			
工程名称	办公楼（自编号广州市设计之都黄边村属权益地块开发项目 A4）		
施工许可证号	440111202005140301		
统一项目代码	2019-440111-47-03-023587		
规划许可证号	穗规划资源建证〔2020〕1662号		
建设地址	白云区鹤龙街黄边村，北至黄边北路，东至空港大道		
建设规模	20856.95	合同价格	12562 万元
建设单位	广州设计之都投资运营有限公司		
施工单位	中建三局集团有限公司		
监理单位	广州建筑工程监理有限公司		
勘察单位	建材广州工程勘察院有限公司		
设计单位	中国中建设计研究院有限公司		
是否分期验收	是□/否✓	本次分期面积	0 m²
本次分期范围			
联合验收情况栏			
验收内容	负责部门（单位）	验收情况	
工程质量专项	广州市白云区住房和城乡建设局	通过✓	
规划专项	广州市规划和自然资源局白云区分局	通过✓/不涉及□	
土地专项	广州市规划和自然资源局	通过□/承诺□/不涉及✓	
消防专项	白云区住房和城乡建设局	通过✓ 准予备案□	不涉及□
人防专项	白云区人防办公室	通过□/承诺✓/不涉及□	
城建档案专项	广州市城市建设档案馆	通过□/承诺✓/不涉及□	
光纤到户通信设施专项	广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室	通过□/承诺✓/不涉及□	
重点建设项目档案专项	白云区档案局	通过□/承诺□/不涉及✓	
防雷装置专项	广州市白云区气象局	通过□/承诺□/不涉及✓	
水土保持设施专项	白云区水务局	通过□/承诺□/不涉及✓	

项目 5、绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目(I 标段)施工项目幕墙及精装修工程



施工合同

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段）

幕墙及精装修工程分包合同

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段）

施工项目

幕墙及精装修工程

合同编号：中建三局 0703 2021 21 037817

分包合同

项目名称



中建

分包单位：深圳海外装饰工程有限公司

二〇二一年十月

CSCC

第 1 页 共 4 页

中建

第一部分 合同协议书

承包人（全称）：中建三局集团有限公司

分包人（全称）：深圳海外装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就总包合同所属幕墙及精装修分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、分包人信息：

1.1 营业执照号码：914403001921987430。

1.2 资质证书号码：D244073482。

1.3 资质专业及等级：建筑装饰装修工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级。

1.4 分包人属于：☒ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人 ☐ 其他

承包范围

二、分包工程概况：

2.1 分包工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段）施工项目 幕墙及精装修工程

2.2 分包工程地点：绍兴上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口。

2.3 分包工程承包范围：

（1）幕墙工程

本工程范围内所有幕墙工程及玻璃雨篷工程等。完成图纸及规范要求的所有内容及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务等工作。具体施工范围根据承包人确认的现场施工图明确，所有材料由分包人负责采购，分包人必须保证选用品牌性能参数满足图纸及规范要求，且确保选用的材料品牌及参数通过承包人、业主及设计师的审核。包含范围内的深化设计、材料采购、施工、竣工验收合格及保修。详见项目建筑图纸。

（2）精装修工程：

本工程范围内所有精装修工程施工，楼地面装饰工程，天棚工程，墙柱面装饰与隔断

工程（含墙面基层抹灰）、吊顶工程及其他装饰工程，如窗帘、壁柜、扶手、柜台等，以及完成图纸及规范要求所必须的附属工程、临时工程等工作。所有材料由分包人负责采购，分包人必须保证选用品牌性能参数满足图纸及规范要求，且确保选用的材料品牌及参数通过承包人、业主及设计师的审核，包含范围内的深化设计、材料采购、施工、竣工验收合格及保修。具体内容详建筑图纸及清单。

三、分包合同价款及承包方式：

3.1 暂定合同价款（含增值税）为人民币 183478050.11 元（大写：壹亿捌仟叁佰肆拾柒万捌仟零伍拾元壹角壹分）。

其中：不含税价款为 168328486.34 元，增值税为 15149563.77 元。

3.2 承包方式：采用对本分包工程包人工、包材料、包施工、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包竣工验收合格的全过程承包模式。

四、工期：

4.1 开工日期：2021 年 12 月 1 日。

4.2 节点工期：/。

4.3 竣工日期：本分包工程定于 2023 年 5 月 1 日竣工。

4.4 合同工期总日历天数为：516 天。

实际开工日期以承包人书面通知为准。

五、工程质量、安全标准：

5.1 本分包工程质量标准双方约定为：确保各分部、分项工程质量一次性达到国家、省市及地方的验收合格标准，整体工程一次性验收合格。

5.2 本分包工程安全标准双方约定为：达到省标化工地标准。

六、组成分包合同的文件

6.1 本合同协议书。

6.2 本合同专用条款。

6.3 本合同通用条款。

6.4 本合同附件。

6.5 中标通知书（如有时）。

6.1 双方关于分包工程质量标准的约定：确保各分部、分项工程质量一次性达到国家、省市及地方的验收合格标准，整体工程一次性验收合格。样板间的设置需完全符合要求。幕墙及精装修工程材料及设备品牌需满足附件《主要材料设备品牌一览表》，因材料不符合要求导致的处罚以及返工费用由分包人自行承担。

6.2 文明施工的要求：本工程必须创建浙江省建筑安全文明施工标准化工地。施工期间严格按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等施工安全技术规范、标准、规程、浙江省建筑安全文明施工标准化工地规定和绍兴地区对施工现场管理规定进行施工，如因施工场地交通、环卫和施工噪音管理不符合政府职能部门要求引起行政处罚的，责任由分包人承担。

精装修总价为95665492元

四、合同价款与支付

7、合同价款及其调整

7.1 本工程采用背靠背固定管理费承包模式，承包人向分包人按不含组织措施费、超高降效费、税费、暂列金额、税金的暂定总价（暂定总价：173534522元，其中：精装修95665492元、幕墙77869030元）的百分比计取3%管理费（包含施工水电费），下浮后暂定合同价款（含增值税）为人民币183478050.11元（其中：不含税价款为168328486.34元，增值税为15149563.77元），但后期与发包人上报进度款、清标、办理结算、预结算及变更签证时分包人需协助承包人取费计取。暂列金额（省级标化工地增加费）暂未包含在本次招标总价中，获得省级标化工地后，幕墙及精装修部分的暂列金额上交管理费不得低于本次固定管理费比例；若因分包人自身原因造成的未创建成功，则由分包人承担所有损失。如后期发生变更或其他原因导致增加合同额，增加部分金额的管理费不得低于中标上缴管理费比例。

8、工程量的确认

8.1 工程量计算规则：以承包人签发的实际施工图纸为计算依据，根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013中的计量规则进行计量。若现场实际完成的工程量、施工工艺与竣工图不一致，承包人有权选择以竣工图或现场取证资料作为结算依据，并追究由于分包人未按照图纸施工给承包人造成的一切损失。

8.2 清单工程量为暂定工程量，在实际施工过程中，承包人若依据现场实际情况对本分包工程施工内容、施工范围及工程量进行调整，分包人不得以工作量的增减做出任

竣工验收报告

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 1#楼

建筑面积	43870.75 m ²	建筑层数	地上 27 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	21981.6994 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，现相关手续已于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

总监：（签名）

项目：（盖章）法人代表：（签名）

说明：1. 本表附：单位工程质量综合评定表。

2. 本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工程名称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 1#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	43870.75 m²/21981.6994 万元	结构类型	框-筒体结构 地上 27 层, 地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开工日期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合格
勘察单位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲级
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级
监理单位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特级
<p style="text-align: center;">竣工验收日期</p>			
<p>工程采用的质量验收标准:</p> <p>《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文</p>			
<p>甩项的具体部位:</p> <p>/</p>			
<p>甩项后对工程的主要使用功能的影响程序:</p> <p>/</p>			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全, 共 9 个分部, 合格 9 个分部, 合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况与结论:

合格


规划部门对工程验收的基本情况与结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况与结论:

<p>环保对工程验收的基本情况 & 结论</p>
<p>城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:</p>
<p>绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 1#楼</p>
<p>有关质量检测 and 功能性试验的基本情况 & 结论:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起鼓、渗漏情况。 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。 3、屋面淋水、卫生间地面蓄水经业主、监理检查无渗漏现象。 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

<p>工程施工过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：</p> <p>工程施工过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。</p>
<p>工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：</p> <p>经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督，该工程质量等级自评合格。</p>
<p>建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：</p> <p>该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。</p>

- 1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。
- 2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。
- 3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人： 
法人代表：



(单位公章)

2024年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 4#楼

建筑面积	10349.26 m ²	建筑层数	地上 26 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	5185.5581 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，现向贵单位提出竣工验收申请，并附具竣工验收报告，请贵单位于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

总监：（签名）

项目负责人：（签名）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式三份，各机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 4#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	10349.26 m²/5185.5581 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 26 层, 地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准: 《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位: /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序: /			

施工单位对工程质量验收的基本情况及结论:

质保资料基本齐全,共9个分部,合格9个分部,合格率100%,自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况及结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况及结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况与结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况与结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况与结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论:

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 4#楼

有关质量检测和功能试验的基本情况 & 结论:

- 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面淋水、卫生间地面蓄水经业主、监理检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。

工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：

经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评合格。


建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：

该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。建设工程项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人： 
法人代表：



(单位公章)

2024年 7月 11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 5#楼

建筑面积	11001.77 m²	建筑层数	地上 26 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	5512.5021 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理：

法人代表：（签名）

总监：（签名）

说明：1. 附表附：单位工程质量综合评定表。

2. 本表一式五份，各参建单位、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 5#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	11001.77 m²/5512.5021 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 26 层, 地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
<p>工程采用的质量验收标准:</p> <p>《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文</p>			
<p>甩项的具体部位:</p> <p>/</p>			
<p>甩项后对工程的主要使用功能的影响程序:</p> <p>/</p>			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全, 共 9 个分部, 合格 9 个分部, 合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格





监理单位对工程质量验收的基本情况与结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况与结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况与结论:

<p>环保对工程验收的基本情况 & 结论</p>
<p>城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:</p> <p>绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 5#楼</p>
<p>有关质量检测和功能性试验的基本情况 & 结论:</p> <p>1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起鼓、渗漏情况。</p> <p>2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。</p> <p>3、屋面淋水、卫生间地面蓄水经业主、监理检查无渗漏现象。</p> <p>4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。</p>

<p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：</p> <p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。</p> 
<p>工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：</p> <p>经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督，该工程质量等级自评为合格。</p> 
<p>建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：</p> <p>该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。</p>

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人：
法人代表：



Handwritten signature of the project manager.



说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 6#楼

建筑面积	10245.75 m ²	建筑层数	地上 26 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	5133.6938 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，现向贵单位申请竣工验收，并于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理：陈书涛

法人代表：（签名）

总监：（签名）

说明：1、本表一式五份，各参建单位、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

2、本表一式五份，各参建单位、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 6#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	10245.75 m²/5133.6938 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 26 层, 地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准: 《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位: /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序: /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全,共 9 个分部,合格 9 个分部,合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 6#楼

有关质量检测和功能试验的基本情况 & 结论:

- 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面淋水、卫生间地面养水经业主、监理检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

<p>工程施工过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：</p> <p>工程施工过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。</p> 
<p>工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：</p> <p>经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评合格。</p> 
<p>建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：</p> <p>该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。</p>

- 1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。
- 2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。
- 3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人：
法人代表：



2006年 7 月 11 日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 7#楼

建筑面积	10497.14 m ²	建筑层数	地上 26 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	5259.6542 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，相关手续于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理：陈书涛 法人代表：（签名）

监理单位：（盖章）

日期：1. 本表附：单位工程质量综合评定表。

2. 本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 7#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	10497.14 m ² /5259.6542 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 26 层，地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位（总包）	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准： 《建筑安装工程质量评定标准》，现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位： /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序： /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全, 共 9 个分部, 合格 9 个分部, 合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程竣工验收的基本情况结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:


绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 7#楼

有关质量检测和功能性试验的基本情况 & 结论:

- 1、屋面平屋面作聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理单位检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面排水、卫生间地面养水经业主、监理单位检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

<p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：</p> <p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：</p> <p>经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督，该工程质量等级自评为合格。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：</p> <p>该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。</p>

- 1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。
- 2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。
- 3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人：
法人代表：



2020年 7 月 11 日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 8#楼

建筑面积	11262.3 m ²	建筑层数	地上 26 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	5643.0422 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，现向建设单位办理相关手续于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目负责人：（签名）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 8#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	11262.3 m ² /5643.0422 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 26 层，地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位（总包）	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准： 《建筑安装工程质量评定标准》，现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位： /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程度： /			

施工单位对工程质量验收的基本情况结论：

质保资料基本齐全，共 9 个分部，合格 9 个分部，合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况结论：



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况结论：



合格



建设单位对工程验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 8#楼

有关质量检测和功能性试验的基本情况 & 结论:

- 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面淋水，卫生间地面养水经业主、监理检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证，认可。

工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：

经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评为合格。

建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：

该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人：
法人代表：



(单位公章)

2024年 7月 11 日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 9#楼

建筑面积	11350.92 m ²	建筑层数	地上 26 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	5687.4458 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，请建设单位按照相关手续于 2026 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理：（签字） 法人代表：（签名）

总监：（签字）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 9#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	11350.92 m ² /5687.4458 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 26 层，地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位（总包）	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准： 《建筑安装工程质量评定标准》，现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位： /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序： /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全,共9个分部,合格9个分部,合格率100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:


绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 9#楼

有关质量检测 and 功能性试验的基本情况 & 结论:

- 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理单位检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面淋水、卫生间地面养水经业主、监理单位检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

<p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：</p> <p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证，认可。</p> 
<p>工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：</p> <p>经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评为合格。</p> 
<p>建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：</p> <p>该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。</p>

- 1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。
- 2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。
- 3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人： 
法人代表：



2014年 7 月 11 日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 10#楼

建筑面积	11079.37 m ²	建筑层数	地上 26 层，地下 2 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	5551.3840 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，已按规定办理相关手续于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目技术负责人代表：（签名）

总监：（签名）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 10#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	11079.37 m²/5551.3840 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 26 层，地下 2 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位（总包）	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准： 《建筑安装工程质量评定标准》，现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位： /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序： /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全, 共 9 个分部, 合格 9 个分部, 合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 10#楼

有关质量检测 and 功能性试验的基本情况 & 结论:

- 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面淋水、卫生间地面养水经业主、监理检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。

工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：

经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督，该工程质量等级自评为合格。

建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：

该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。

- 1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。
- 2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。
- 3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人：
法人代表：

吴剑



2016年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（标段 11#楼）

建筑面积	10599.08 m²	建筑层数	地上 26 层，地下 2 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	5310.7319 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，经项目经理签字，并加盖公章，于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理：（签字）

法人代表：（签字）

总监：（签名）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 11#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	10599.08 m ² /5310.7319 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 26 层，地下 2 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位（总包）	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准： 《建筑安装工程质量评定标准》，现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位： /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序： /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全,共9个分部,合格9个分部,合格率100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 11#楼

有关质量检测及功能性试验的基本情况 & 结论:

1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理单位检查无起鼓、渗漏情况。

2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。

3、屋面淋水、卫生间地面养水经业主、监理单位检查无渗漏现象。

4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

<p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：</p> <p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理单位及建设单位签证、认可。</p>
<p>工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：</p> <p>经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评为合格。</p>
<p>建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：</p> <p>该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。</p>

- 1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。
- 2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。
- 3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人： 
法人代表： 



2024年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 18#楼

建筑面积	6493.53 m ²	建筑层数	地上 17 层，地下 2 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	3253.6217 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，现向建设单位申请竣工验收，相关手续于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理

法人代表：（签名）

总监：（签名）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 18#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	6493.53 m ² /3253.6217 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 17 层, 地下 2 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准: 《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位: /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序: /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全, 共 9 个分部, 合格 9 个分部, 合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 18#楼

有关质量检测和功能性试验的基本情况 & 结论:

- 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理单位检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面淋水、卫生间地面蓄水经业主、监理检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。

工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：

经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评合格。

建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：

该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人：
法人代表：



2024年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（标段 19#楼）

建筑面积	6464.97 m²	建筑层数	地上 17 层，地下 2 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	3239.3115 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，已于 2024 年 6 月 24 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理：陈书涛 法人代表：（签名）

总监：（签名）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 19#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	6464.97 m ² /3239.3115 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 17 层, 地下 2 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准: 《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位: /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序: /			

施工单位对工程质量验收的基本情况及结论：

质保资料基本齐全，共9个分部，合格9个分部，合格率100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况及结论：



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况及结论：



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:



环保对工程验收的基本情况及结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况及结论:


绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 19#楼

有关质量检测和功能试验的基本情况及结论:

- 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水，SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起泡、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面淋水、卫生间地面排水经业主、监理检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

<p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：</p> <p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证，认可。</p> 
<p>工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：</p> <p>经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督，该工程质量等级自评合格。</p> 
<p>建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：</p> <p>该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。建设工程项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。</p>

- 1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。
- 2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。
- 3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人： 

法人代表：




2016年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S5#楼

建筑面积	462.20 m ²	建筑层数	地上 1 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	231.5881 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

- 一、完成工程设计和合同约定的各项内容
- 二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
- 三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。
- 四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。
- 五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。
- 六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，并已按照有关规定办理相关手续于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目负责人：（签名）

法人代表：（签名）

总监：（签名）

说明：1. 本表附：单位工程质量综合评定表。

2. 本表一式五份，各案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S5#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	462.20 m²/231.5881 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 1 层，地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位（总包）	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准： 《建筑安装工程质量评定标准》，现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位： /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序： · /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全,共5个分部,合格5个分部,合格率100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S5#楼



有关质量检测和功能性试验的基本情况 & 结论:

1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理单位检查无起鼓、渗漏情况。

2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理单位回弹结果合格。

3、屋面淋水、卫生间地面蓄水经业主、监理单位检查无渗漏现象。

4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

<p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：</p> <p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理单位发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。</p> 
<p>工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：</p> <p>经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评为合格。</p> 
<p>建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：</p> <p>该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。</p>

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人：
法人代表：



2014年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S6#楼

建筑面积	520.15 m ²	建筑层数	地上 1 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	260.6242 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，已于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理：陈书涛（签字）

总监：（签名）

说明：1. 本表附：单位工程质量综合评定表。

2. 本表一式五份，各参建单位、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S6#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	520.15 m ² /260.6242 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 1 层, 地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准: 《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位: /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序: /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全, 共 5 个分部, 合格 5 个分部, 合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程竣工验收的基本情况结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论；

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S6#楼

有关质量检测和功能性试验的基本情况 & 结论：

1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起鼓、渗漏情况。

2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。

3、屋面淋水、卫生间地面养水经业主、监理检查无渗漏现象。

4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

工程施工过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：

工程施工过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。

工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：

经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评合格。

建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：

该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人：
法人代表：

吴剑



2014年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S7#楼

建筑面积	462.20 m ²	建筑层数	地上 1 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	231.5881 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，现向建设单位移交相关资料于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理：（签名）

法人代表：（签名）

总监：（签名）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式五份，各案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目-标段 S7#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	462.20 m²/231.5881 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 1 层, 地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
<p>工程采用的质量验收标准:</p> <p>《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文</p>			
<p>甩项的具体部位:</p> <p>/</p>			
<p>甩项后对工程的主要使用功能的影响程序:</p> <p>/</p>			

施工单位对工程质量验收的基本情况结论:

质保资料基本齐全,共5个分部,合格5个分部,合格率100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S7#楼

有关质量检测 and 功能性试验的基本情况 & 结论:

- 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理单位检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面淋水、卫生间地面养水经业主、监理单位检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证，认可。

工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：

经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督，该工程质量等级自评为合格。

建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：

该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。

- 1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。
- 2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。
- 3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人：
法人代表：



2020年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S8#楼

建筑面积	566.01 m²	建筑层数	地上 1 层，地下 1 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	283.6027 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，现经本单位项目负责人于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理

法人代表：（签名）

总监：（签名）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S8#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	566.01 m²/283.6027 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 1 层, 地下 1 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准: 《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位: /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序: /			

施工单位对工程质量验收的基本情况结论:

质保资料基本齐全,共5个分部,合格5个分部,合格率100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况结论:



合格



监理单位对工程质量的验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S8#楼

有关质量检测和功能性试验的基本情况 & 结论:

1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理单位检查无起鼓、渗漏情况。

2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。

3、屋面淋水、卫生间地面养水经业主、监理单位检查无渗漏现象。

4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。

工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：

经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评合格。

建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：

该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人
法人代表：

吴剑



2024年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S9#楼

建筑面积	645.87 m ²	建筑层数	地上 1 层，地下 2 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	323.6170 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

- 一、完成工程设计和合同约定的各项内容
- 二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
- 三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 **合格** 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。
- 四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。
- 五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。
- 六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，现相关手续于 2026 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目：（盖章）

法人代表：（签名）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

监理单位：（盖章）

说明：1. 本表附：单位工程质量综合评定表。

2. 本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S9#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	645.87 m ² /323.6170 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 1 层, 地下 2 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准: 《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位: /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序: /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全, 共 5 个分部, 合格 5 个分部, 合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格

设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



合格



监理单位对工程质量验收的基本情况与结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况与结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况与结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S9#楼



有关质量检测和功能性试验的基本情况 & 结论:

1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水，SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起鼓、渗漏情况。

2、工程经试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。

3、屋面淋水、卫生间地面蓄水经业主、监理检查无渗漏现象。


4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

<p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：</p> <p>工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。</p> 
<p>工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：</p> <p>经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评为合格。</p> 
<p>建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：</p> <p>该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。</p>

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人： 
法人代表：



2016年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S10#楼

建筑面积	867.14 m ²	建筑层数	地上 2 层，地下 2 层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	434.4856 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

- 一、完成工程设计和合同约定的各项内容
- 二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。
- 三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到 合格 标准（见附件单位工程质量综合评定表）。
- 四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。
- 五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。
- 六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，现已于 2024 年 6 月 21 日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理

法人代表：（签名）

总监：（签名）

说明：1、本表附：单位工程质量综合评定表。

2、本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S10#楼	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	867.14 m²/434.4856 万元	结构类型	框架-剪力墙结构 地上 2 层, 地下 2 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2024 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准: 《建筑安装工程质量评定标准》, 现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位: /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序: /			

施工单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

质保资料基本齐全, 共 5 个分部, 合格 5 个分部, 合格率 100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:



设计单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:





监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段 S10#楼

有关质量检测和功能性试验的基本情况 & 结论:

- 1、屋面单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理单位检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、屋面淋水、卫生间地面养水经业主、监理单位检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签证、认可。

工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：

经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级自评为合格。


建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：

该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人： 
法人代表：





(单位公章)

2020年 7月 11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附件 1-1

工程竣工报告

工程名称：绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段地下室

建筑面积	30901.97 m²	建筑层数	地下2层
工程地点	上虞区曹娥街道五星东路与虞兴路交叉口	工程造价	15483.6153 万元
建设单位	绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司	勘察单位	浙江华东建设工程有限公司
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	五洲工程顾问集团有限公司
施工单位	中建三局集团有限公司		

建设单位：绍兴市上虞鸿雁建设开发有限公司

本单位确认：

一、完成工程设计和合同约定的各项内容

二、建设行政主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕。

三、对工程质量进行了全面检查，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，工程质量达到合格标准（见附件单位工程质量综合评定表）。

四、技术资料完整，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告齐全。

五、已签署工程质量保修书（验收时送你单位）。

六、其他

本单位认为工程已具备竣工验收条件，经监理单位审核同意，于2024年6月21日进行竣工验收。

施工单位：（盖章）

项目经理：

法人代表：（签名）

总监理工程师：（签名）

说明：1. 本表附：单位工程质量综合评定表。

2. 本表一式五份，备案机关、建设单位、监督机构、监理单位、施工单位各一份。

附件 8

工程竣工验收报告

工 程 名 称	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段地下室	备案日期	年 月 日
建筑面积/造价	30901.97 m²/15483.6153 万元	结构类型	框架结构 地下 2 层
工程报建日期	2020 年 12 月 8 日	施工许可证号	330604202012280201
开 工 日 期	2020 年 12 月 29 日	竣工验收日期	2021 年 6 月 21 日
施工图审查单位资质	浙江金盾建设工程施工图审查中心/房建一类	审查结论	合 格
勘 察 单 位	浙江华东建设工程有限公司	资质等级	甲 级
设 计 单 位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲 级
监 理 单 位	五洲工程顾问集团有限公司	资质等级	甲 级
施工单位 (总包)	中建三局集团有限公司	资质等级	特 级
工程采用的质量验收标准： 《建筑安装工程质量评定标准》，现行国家及地方法律、法规和工程建设强制性条文			
甩项的具体部位： /			
甩项后对工程的主要使用功能的影响程序： /			

施工单位对工程质量验收的基本情况与结论:

质保资料基本齐全,共6个分部,合格6个分部,合格率100%。自评质量等级为合格。



勘察单位对工程质量验收的基本情况与结论:



1/212

设计单位对工程质量验收的基本情况与结论:



1/212



监理单位对工程质量验收的基本情况 & 结论:

合格

规划部门对工程验收的基本情况 & 结论:

公安消防部门对工程验收的基本情况 & 结论:

环保对工程验收的基本情况 & 结论

城建档案馆对工程资料验收的基本情况 & 结论:

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目一标段地下室

有关质量检测 and 功能性试验的基本情况 & 结论:

- 1、地下室单组份聚氨酯涂膜防水、SBS 防水卷材施工符合设计规范要求，防水层经业主、监理检查无起鼓、渗漏情况。
- 2、工程砼试块强度经质量检测中心检测全部合格，业主、监理回弹结果合格。
- 3、地下室防水经业主、监理检查无渗漏现象。
- 4、绝缘接地电阻测试，给排水试压，灌水，通水，通球，胶囊试验，结果均符合要求。

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题及整改情况：

工程实施过程中发现影响工程质量的主要问题根据质监站和监理公司发的质量整改单已全部整改完毕，由监理及建设单位签署认可。

工程质量评定等级（见单位工程竣工意见书）：

经过施工单位、监理单位、建设单位、设计单位、勘察单位等五家单位共同验收，由质监机构监督。该工程质量等级评定为合格。


建设单位的工程建设综合结论（含基本建设程序执行情况以及对工程的勘察设计、施工质量是否符合法律、法规、验收标准和合同规定的质量要求作出结论并说明理由）：

该工程属新建项目，我公司经投标受让该地块国有土地使用权。工程建设用地规划许可证；建设工程规划许可证均经绍兴市自然资源和规划局审批同意按规定办理，工程建设经市建设工程交易中心公开招标。工程建设项目的报建；施工许可证、工程质量监督等手续办理；均由上虞区住房和城乡建设局审批同意按规定程序办理。

1、勘察设计质量符合国家有关标准、法律、法规。

2、施工质量符合国家建筑安装质量检验评定标准的要求。

3、工程质量：根据《工程勘察质量检查报告》、《工程设计质量检查报告》、《工程质量监理评估报告》、《综合评定表》及验收小组意见，本工程质量等级为合格。

建设单位项目负责人： 
法人代表：



(单位公章)

2014年7月11日

说明：本表一式三份，备案机关、建设单位、质监机构各一份。

附精装施工内容份额相关证明材料

绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目（I标段）幕墙及精装修工程最终确认报价清单

投标人名称：深圳海外装饰工程有限公司

序号	项目名称	项目特征	招标不含税总价 (元)	下浮率 (%)	不含税合价 (元)	备注
1	绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目 (I标段)	本工程范围内所有幕墙工程及玻璃雨篷工程等。完成图纸及规范要求的所属工程、临时工程、材料、劳务、样板等工作。	77869030.00	3.00%	75532959.10	
2		本工程范围内所有精装修工程施工，楼地面装饰工程、天棚工程、墙柱面装饰与隔断工程（暂含本精装范围内的墙面基层抹灰）、吊顶工程及其他装饰工程，如窗帘、壁柜、扶手、柜台等，以及完成图纸及规范要求所必须的附属工程、临时工程、样板间等工作。	95665492.00	3.00%	92795527.24	
暂定不含税投标总价			168328486.34			
增值税(税率9%)			15149563.77			
暂定含税投标总价(元)			183478050.11			

投标人（签字、盖章、日期）：徐刚 年 月 日

法定代表人或委托人（签字、盖章）：

附件 1:

投 标 函

中建三局集团有限公司:

1. 根据已收到 绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目(I标段) 项目 幕墙及精装修工程 的招标文件, 我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后, 充分响应招标文件要求, 现报价如下:

序号	项目名称	金额(元)	备注
(一)	本工程的幕墙及精装修分包工程按不含组织措施费、超高降效费、规费、暂列金额、税金的暂定招标总价	173534522	不含税金额: 精装 95665492 元, 幕墙 77869030 元
(二)	上交总包管理费费率		
1	承包人向分包人按上述招标总价的 <u>3</u> % 计取管理费 (已包含施工水电费)		
(三)	收取管理费后暂定不含税投标合价 (三) = (一) * [1 - (二)]	168328486.34	精装 92795527.24 幕墙 75532959.10
(四)	增值税税率 <u>9</u> %	15149563.77	精装 8351597.45 幕墙 6797966.32
(五)	含增值税总报价	183478050.1	

报价说明:

1. 本工程采取固定管理费承包模式, 清单中组织措施费、超高降效费、规费、暂列金额不列入本次招标总价之中 (此费用归招标人), 但后期与发包人上报进度款、清标、办理结算、预结算及变更签证时分包人需协助承包人取费计取。

2. 暂列金额 (省级标化工地增加费) 暂未包含在本次招标总价中, 获得省级标化工地后, 幕墙及精装部分的暂列金额上交管理费不得低于本次固定管理费比例; 若因投标人自身原因造成的未创建成功, 则由投标人承担所有损失。

3. 目前精装范围划分为暂定 (含精装修范围内的墙面基层抹灰), 后期招标人有权根据实际情况重新调整。

2. 自报承诺工期: 677 个日历天。

投标人 (盖章):

法定代表人或委托人 (签字或盖章)

日期: 2021 年 09 月 06 日

附件 2:

授 权 委 托 书

本授权委托书声明:我徐刚(身份证号码:422429197504053939;联系方式:0755-83365599)系深圳海外装饰工程有限公司(住址:深圳市福田区振华路122号海外装饰大厦A座8楼)的法人代表,现授权委托我司的李方星为代理人,参与贵司绍兴上虞鸿雁社区人才公寓项目(I标段)施工幕墙及精装修工程的投标。代理人所签署的一切有关文件和处理与之有关的一切事务,我司均予以承认。

代理人无转委托。特此委托。

代理人签字: 李方星 身份证号码: 210181198112152711

住址: 上海市虹口区飞虹路528号文体中心4楼海外装饰

委托单位全称: (加盖单位公章) 深圳海外装饰工程有限公司

委托人: (法人代表签字并盖章) 徐刚

2021 年 08 月 31 日

代理人声明:我李方星系上述深圳海外装饰工程有限公司的代理人,对以上内容及所留印章的真实性负法律责任。

代理人(本人签字): 李方星

2021 年 08 月 31 日

法人代表、代理人两位的身份证复印件粘贴处:



项目 6、珠海 IDG 中心项目施工总承包工程装修工程、园林绿化工程、标识标
牌工程、泛光照明工程专业分包合同



施工合同

CSC/EC

中建

合同编号：【中建四局 07 01 2023 018 03 012】

【珠海 IDG 中心项目施工总承包工程】

【装修工程、园林绿化工程、标识标牌工程、泛光
照明工程】专业分包合同



项目名称

中建

甲方（承包人）：中国建筑第四工程局有限公司

乙方（分包人）：深圳海外装饰工程有限公司

签约地点：2024 年 10 月 30 日

签约时间：广东省东莞市南城区

第一部分 协议书

甲方（承包人）：【中国建筑第四工程局有限公司】

法定代表人：【易文权】

乙方（分包人）：【深圳海外装饰工程有限公司】

法定代表人：【徐刚】

住 所：【深圳市福田区华强北街道振华路 122 号海外装饰大厦 A 座 8 楼】

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就【装修工程、园林绿化工程、标识标牌工程、泛光照明工程】分包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、分包工程概况

1. 分包工程名称：【装修工程、园林绿化工程、标识标牌工程、泛光照明工程】。

2. 分包工程地点：【广东省珠海市横琴新区】。

3. 分包工程承包方式：【包人工、包材料、包机械机具、包措施、包工期、包质量、包安全施工、包现场文明施工、包可预见风险、包环境保护、包半成品、成品保护、包治安、包验收、包与其他分包单位的配合、交叉作业等的承包方式。工程范围不明确时，以甲方提供的承包范围内的图纸和相关书面通知为准。以上工程范围暂定，若乙方施工质量、进度、工期、安全文明或现场管理施工任一项达不到建设单位或甲方要求，甲方有权对承包范围进行调整，但承包单价不予调整】。

4. 分包工程承包范围：【根据甲方提供的工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议纪要、记录等规定内容完成装修工程及园林绿化工程、标识标牌工程、泛光照明工程分包工程作业】。

乙方工作内容包括完成上述承包范围内的所有实体项目以及为完成该实体项目而有必要采取的所有准备工作（包含图纸深化）、措施项目、有关安全文明施工及为本工程发包人指定分包或独立分包工程提供相应的配合等方面的内容。

具体范围以施工图纸及合同附件《工程量计价清单》为准。

甲方有权对乙方的承包范围及工作内容进行增减调整，乙方对此无异议，并承诺不会因此提出价款及工期索赔。

二、分包合同工期

1. 计划开工日期：【2024】年【10】月【31】日，各单项工程开工日期以甲方书面开工通知为准。计划完工日期：【2026】年【6】月【30】日。

合同工期总日历天数：【607】天。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

工进行限期整改。若乙方在限期内整改仍然达不到相关规范及甲方质量要求的,甲方有权提出终止合同,由此造成的工期延误及经济损失由乙方承担。

工期延误:因乙方原因造成的工期延误,按本合同约定承担违约金,违约金将在当期工程款中直接扣除,如果乙方无能力采取有效措施弥补工期时,甲方有权解除合同并邀请其他施工单位进场施工,乙方无条件退场,由此造成的损失和增加的费用由乙方承担。对于乙方在接到甲方书面施工指令2个工作日内未能开始施工的部位,甲方有权安排其他施工队伍进行施工,由此造成的费用增加按照本合同违约责任条款的约定由乙方承担。乙方应承担因其工作延误造成甲方与建设单位签订的该工程合同中甲方延误违约导致的全部损失。

工程竣工:

乙方必须按照本合同约定的竣工日期或甲方同意的顺延工期竣工。

施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需追加的合同价款等内容】。

三、质量标准及安全文明要求

1. 本工程质量标准:【应达到合格标准(以现行国家、地方政府、行业及甲方的质量检验评定标准为依据),满足图纸设计及规范要求,细部构造节点做法需满足相应的设计和规范要求,符合国家、行业及项目所在地的施工质量标准,满足工程整体质量验收标准要求,并要求确保获得“珠海市建设工程优质”奖和“广东省建设工程优质”奖、国优质质量奖的评定标准,并确保一次性通过验收。如质量标准、验收规范之间有差异或不一致,乙方应以质量要求较高者为施工依据,并符合本工程设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件的要求。在合同签订后如果国家的规范、技术标准或规定作了重大修改,或颁发新的国家规范标准及规定,则乙方应遵守新的规范和标准】。

2. 本工程安全文明施工目标:【确保实现“珠海市建设工程安全生产与文明施工优良工地”、“广东省建设工程安全生产与文明施工优良工地”、“广东省级安全文明观摩工地”】。

3. 本工程质量施工目标:【“广东省质量观摩工地”】。

四、签约合同价与价格形式

1. 签约合同价:¥【29496.27万】元(大写:人民币【贰亿玖仟肆佰玖拾陆万贰仟柒佰元整】),其中不含税价款为¥【27060.8万】元,增值税税率【9%】,增值税为¥【2435.47万】元,人工费占比【25%】,安全文明施工费为【884.89万元】(大写:人民币【捌佰捌拾肆万捌仟玖佰元整】);其中精装修工程签约合同价:¥【10200.00万】元(大写:人民币【壹亿零贰佰万元整】)园林绿化工程签约合同价:¥【10100.00

合同金额

担连带责任。

4. 乙方承诺已收到并充分了解甲方提供的施工图纸及相关报价资料，已进行了现场勘察并充分了解施工现场的具体情况。

5. 乙方承诺服从甲方生产和资金安排，根据现场情况调整资源准备以满足甲方要求，不向甲方主张违约、利息、索赔等额外费用。

6. 乙方承诺在投标报价过程中已充分考虑了各项施工内容的费用与可能发生的风险。

7. 乙方在本合同项下的权利不得转让，也不得用于对外提供担保。

七、其他

1. 本合同采用电子签约方式，甲乙双方已在“云筑网”筑易签平台完成企业实名认证及企业电子印章授权，双方均认可电子印章的法律效力。

2. 本合同自双方在“云筑网”筑易签平台盖章之日起生效。

合同双方对本合同的全部条款，特别是加黑部分的条款，已仔细阅读并明确知悉并理解其风险，自愿按合同约定行使权利、履行义务及承担法律责任。

【以下无正文】



项目 7、横琴科学城（二期）标段一勘察设计施工总承包项目 GH 区精装修工程



施工合同



中建三局集团有限公司

CHINA CONSTRUCTION THIRD ENGINEERING BUREAU GROUP CO.,LTD

合同编号：一珠采FB2023177

横琴科学城（二期）标段一勘察设计施工总
承包项目GH区精装修工程专业分包合同

项目名称



中建

承包人：中建三局第一建设工程有限责任公司横琴分公司

分包人：深圳海外装饰工程有限公司

签订地点：武汉市东西湖区

签订时间： 年 月 日

2023年10月27日

2023年10月27日

第一部分 分包合同协议书

承包人(甲方): 中建三局第一建设工程有限责任公司横琴分公司

分包人(乙方): 深圳海外装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 横琴科学城(二期)标段一勘察设计施工总承包项目 GH 区精装修工程施工 及有关事宜协商一致,订立本合同。

乙方已了解《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》以及《中华人民共和国反不正当竞争法》等保护商业秘密的法律法规和规章制度,知悉应当承担的保密义务和法律责任。

一、分包资质信息

营业执照号码: 914403001921987430

资质证书号码: D244073482

资质专业等级: 建筑幕墙工程专业承包壹级

资质专业有效期: 2023 年 12 月 31 日

安全生产许可证号码: (粤)JZ 安许证字[2022]021369 延

安全生产许可证有效期: 2022 年 11 月 01 日-2025 年 11 月 01 日

法定代表人及联系方式: 徐刚 0755-83365156

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账号: 44201581500052529162

专业分包纳税身份类型: ☒ 一般纳税人

二、分包工程概况

1. 项目名称: 横琴科学城(二期)标段一勘察设计施工总承包项目

2. 项目地点: 横琴新区厚朴道东侧、百合路南侧、环岛西路西侧、胜洲三路北

3. 分包工程名称: GH 区精装修工程

4. 分包工程承包范围: 承包人指定范围内的本项目 GH 区精装修工程施工,专业分包人必须全部完成上述工作内容,不得以调价为由拒绝承包人的新增或减少工作内容,具体工作内容详见附件工程量清单。

三、分包合同工期

计划开工日期: 2023 年 10 月 10 日。

CSCEC 中建

计划完工日期：2025 年 12 月 30 日。

工期总日历天数：811 天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。

四、工程质量安全标准

本分包工程质量标准双方约定为：确保整体工程的质量，并保证一次性验收通过。

本分包工程安全标准双方约定为：应杜绝发生一般事故等级及以上人员伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，杜绝发生群体性事件；确保达到“珠海市建设工程安全生产文明施工优良样板工地”的标准，争创“广东省建筑工程安全生产文明施工优良样板工地”的建设标准。

合同金额

五、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：含增值税总价：（大写）贰亿肆仟贰佰叁拾玖万陆仟元壹角伍分(¥242396000.15 元)；不含增值税总价（大写）贰亿贰仟贰佰叁拾捌万壹仟陆佰伍拾壹元伍角贰分(¥222381651.52 元)；增值税税率为 9 %。

本合同采用工程量清单计价合同价应包括但不限于：

（1）分包工程人工费、材料费、机械费、第三方检测费、专项施工方案编制费用、专项施工方案专家评审及审批的费用、管理费、利润、除增值税之外的其他税金及附加税、现场与其他队伍的配合费、材料转运、成品保护、保证工期、质量及缺陷保修、竣工验收等的措施费用；（2）施工期间人工及设备的上涨的风险、管理人员和作业人员的保险、第三者责任险；（3）其他承包人与业主施工合同对应的所有与本分包工程有关的工作内容都应在包干单价中考虑；（4）包括安全、文明管理、完工场清及竣工验收等。

六、分包合同文件的组成及解释顺序

1. 合同协议书；
2. 专用合同条款及其附件；
3. 技术标准和要求；
4. 图纸；
5. 已标价工作量清单；
6. 议价记录（如有）；
7. 通用合同条款；
8. 其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。上述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同

CSCEC 中建

文件作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 承包人承诺按照分包合同约定的期限和方式计量和结算。
2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务，并按时足额向劳务作业人员发放工资。
3. 分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

八、合同的生效

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：武汉市东西湖区

本合同经双方盖章并经法定代表人或委托代理人签字后生效。

本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执贰份。

承包人：（盖章）

法定代表人

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

住所：

邮政编码：

劳务分包人：（3）（盖章）

法定代表人

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

住所：

邮政编码：

项目 8、南京市江心洲 AI 研发总部基地项目精装修工程



南京市江心洲 AI 研发总部基地项目

精装修工程分包合同

项目名称

承包人：中交建筑集团第三工程有限公司

分包人：深圳海外装饰工程有限公司

日期：二零二三年六月

中交建筑集团第三工程有限公司

南京市江心洲 AI 研发总部基地

精装修工程分包合同

承包人：中交建筑集团第三工程有限公司

住 所：北京市顺义区临空经济核心区鑫桥中路4号院3号楼6层601室

法定代表人：李贵武（简称承包人）

分包人：深圳海外装饰工程有限公司

住 所：深圳市福田区华强北街道振华路122号海外装饰大厦A座8楼

法定代表人：徐刚（简称分包人）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人和分包人双方就总包合同所属精装修工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

承包范围

一、工程概况

1. 工程名称：南京市江心洲 AI 研发总部基地
2. 工程地点：江苏省南京市江心洲，中新大道以东，贤坤路以西，圃园路以南，志坚路以北。
3. 承包范围：南京市江心洲 AI 研发总部基地精装修工程，包括但不限于：精装修工程的深化设计、供货、制作、施工。
4. 工作内容：采用对本分包工程包人工、包材料、包施工、包质量、包安全、包工期、包竣工验收合格、包安全文明施工的全过程承包模式。

中交建筑集团第三工程有限公司

二、价款

合同含税暂定价：198997943.31 元，不含税：182566920.47 元，
税额：16431022.84 元；货币：人民币。最终以清单报价金额为准。

三、工期

开工日期：2023年12月1日；

竣工日期：2024年11月30日（竣工日期需满足发包人主合同要求）；

实际开工日期以承包人书面通知为准。

四、质量安全标准

工程设计质量标准：符合现行国家规范；

工程施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》
(GB-50300-2013)“合格”标准。

五、组成合同文件

1. 内部分包合同；
2. 合同文件；
3. 投标文件；
4. 合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
5. 合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。

六、双方责任

（一）承包人责任

1. 承包人项目经理，姓名：张辉
2. 承包人成立项目总承包部，履行项目总承包管理与协调职能，负责制定项目总体施工部署，指导并督促分包人执行。
3. 向分包人提供根据总承包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料。组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸、合同、进度计划等交底。
4. 向分包人提供必须的现场办公、现有生产、材料库房及生活用

中交建筑集团第三工程有限公司

合同金额

房；提供施工场地，临时用水用电设施，现有垂直运输机械及脚手架。

5. 负责按施工图纸为分包人预留洞口、并进行一次封堵，若因分包人原因导致承包人重新开洞、封堵，费用由分包人承担。

6. 负责整个施工场地的管理，协调分包人与其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工；协助分包人保护已完工程成品和半成品，不被损坏和丢失。

7. 协助分包人办理变更、签证、材料认质认价、结算等工作。

8. 牵头收取工程款并及时按合同要求支付分包人工程款，编制资金使用计划，牵头组织工程中间验收、竣工验收和工程保修、交工资料的汇总。

9. 承包人未履行前期各项义务，导致工期延误或给分包人造成损失的，承包人负责顺延延误的工期，赔偿分包人的相应损失。

（二）分包人责任

1. 分包人项目经理，姓名：杜海荣

2. 遵守并履行总承包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总承包合同中约定的承包人义务的情况发生。

3. 服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。

4. 分包工程范围内的有关工作，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。

5. 对分包工程进行设计、施工、竣工和保修。分包人如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人、发包人。完成的设计内容报承包人、发包人确认后方可在分包工程中使用。

6. 设计和施工过程中须积极配合承包人开展精益建造，提前编制精益建造实施策划方案，应用适合本项目的设计优化、措施优化与工艺优化项，合理组织人、料、机等资源的提前进场，配合承包人实现工序穿插。

7. 向承包人提供目标管理责任书，以及年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表，并满足承包人施工进度要求。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一份修订的

5.7.4 质量安全管理：（1）按照要求建立安全生产监督管理部，设立安全总监，同时配备专职安全管理人员，按照承包人要求集中办公；（2）根据公司文件要求，进入现场人员安全设施由总包单位统一采购，统一发放，按照实际数量进行调拨；（3）分包人应配备电工，接受承包人统一管理，保证持证上岗；（4）安全帽、安全带、三级箱由承包人统一购买，统一按照购买价格调拨使用；（5）配备专职（兼职）劳务管理员，配合总包完成实名制管理工作。

5.7.5 其他管理：承包人需要分包人配合协调精装修管理工作。

5.8 本总分包合同中未涉及的条款，双方协商解决。

承包人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：



分包人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：



订立时间：2023年06月09日

项目 9、罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元项目 01-05 地块住宅精装修工程



施工合同

SFD-2015-06

工程编号: _____

合同编号: CJHT-MYGX (01-05 地块) -018 (GC013)

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

项目名称

工程名称: 罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元
项目 01-05 地块住宅精装修工程

工程地点: 深圳市罗湖区宝安北路与泥岗东路辅路交汇
处西南角

发 包 人: 深圳市城建产业园发展有限公司

承 包 人: 深圳海外装饰工程有限公司

2015 年版

第 1 页 共 3 页

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市城建产业园发展有限公司

承包人(全称): 深圳海外装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元项目 01-05 地块住宅精装修工程。

工程地点: 深圳市罗湖区宝安北路与泥岗东路辅路交汇处西南角。

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 罗湖区笋岗街道城建梅园片区城市更新单元项目 01-05 地块占地面积约 11479.34 平方米,用地功能为居住,土地使用年限为 70 年,总建筑面积约 166447.22 m²,拟建一栋 200m 住宅、一栋 150m 保障性住房,其中住宅建筑面积约 44800 m²,保障性住房建筑面积约 24070 m²,地上商业 31910 m²、地下商业 7300 m²。本次招标为住宅精装修工程招标。住宅共 378 套(其中工程样板间 2 套),包括: A 户型建筑面积约 80.76 m²,共 42 套(其中工程样板间 1 套); B1 户型建筑面积约 94.68 m²,共 42 套; B2 户型建筑面积约 109.08 m²,共 42 套; B3 户型建筑面积约 116.43 m²,共 42 套(其中工程样板间 1 套); B4 户型建筑面积约 127.23 m²,共 42 套; B5 户型建筑面积约 125.59 m²,共 84 套; C 户型建筑面积约 144.00 m²,共 84 套。

资金来源: 财政投入____%; 国有资本 100%; 集体资本____%; 民营资本____%; 外商投资____%; 混合经济____%; 其他____%。

二、工程承包范围

承包范围

包括但不限于:

(1) 住宅套内、电梯轿厢及公区(不含楼梯间)等区域(不含 2 套工程样板间)建筑面积约 44800 m²(具体以图纸为准)的精装修工程的材料设备采购、运输、保管、检测、施工、成品保护、调试、项目移交、保修等工作,具体以本工程招标文件、施工图纸、工程量

清单、技术要求为准。

(2) 地面、墙面、天花吊顶精装修施工。

(3) 给排水(含冷热水)、强电、弱电管线及开关、插座、灯具、五金、洁具、电器、柜体(B3、B4、B5、C户型的主卧室柜为交付标准,A、B1、B2户型的卧室均不设置衣柜)、户内门、入户门等的采购、施工、安装。

(4) 施工完成后,负责对室内进行开荒、精保洁(达到入住条件)、室内环境检测、甲醛治理(直至合格)、查验整改并按时完成交付,向小业主提供隐蔽管线图册并负责小业主入住收房陪验等。

(5) 根据招标人提供的装修设计图纸,进行优化设计。

(6) 根据招标人委托,负责项目的报批报建工作,包括但不限于:施工许可证办理、负责承包范围内的工程通过消防、节能、绿建等施工及验收,并配合总承包单位进行消防、节能、绿建等施工及验收。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程:(在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程:(在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它_____);	
<input checked="" type="checkbox"/> 装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);	
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (<input checked="" type="checkbox"/> 室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____);	

<input checked="" type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input checked="" type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____) ;		
<input checked="" type="checkbox"/> 智能建筑	(<input checked="" type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____) ;	
<input checked="" type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑节能	<input checked="" type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____ _____ <input type="checkbox"/> 室外环境 _____) ;		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____ 户; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input checked="" type="checkbox"/> 消防工程	<input checked="" type="checkbox"/> 门窗	<input checked="" type="checkbox"/> 防水工程	<input checked="" type="checkbox"/> 电气照明	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____) ;				
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____) ;				
<input checked="" type="checkbox"/> 智能建筑 (<input checked="" type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____) ;				
<input checked="" type="checkbox"/> 装饰装修 (<input checked="" type="checkbox"/> 抹灰 <input checked="" type="checkbox"/> 涂饰 <input checked="" type="checkbox"/> 饰面板 (砖) <input checked="" type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____) ;				
<input type="checkbox"/> 其它: _____				

4. 其他工程

三、合同工期

1、营销样板房施工工期:

计划开工日期: 2023 年 6 月 5 日;

计划竣工日期: 2023 年 8 月 31 日;

2、公共区域精装修施工工期:

计划开工日期: 2023 年 7 月 1 日;

计划竣工日期: 2024 年 3 月 31 日;

3、套内批量精装修施工工期:

计划开工日期: 2024 年 7 月 1 日;

计划竣工日期: 2025 年 3 月 31 日;

营销样板房、公共区域精装修、套内批量精装修施工工期分别计算、原则上各阶段工期不超过 345 日历天。

合同金额

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

本合同暂定合同总价：

含增值税金额（大写）：人民币壹亿零壹佰捌拾伍万玖仟柒佰零壹元零角伍分；

（小写）：¥ 101,859,701.05 元，增值税税率为：9 %

不含增值税金额（小写）：¥ 93,449,267.02 元，增值税税额为：¥ 8,410,434.03 元，其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰伍拾玖万陆仟伍佰陆拾肆元柒角壹分

（¥ 1,596,564.71 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥ 元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥ 元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹仟壹佰壹拾玖万肆仟（¥ 11,194,000.00 元）。

本合同暂定合同总价包含营销样板房精装修、公共区域批量精装修、套内批量精装修三部分：其中：

(1)营销样板房精装修部分暂定价：

含增值税金额（大写）：柒拾伍万叁仟玖佰捌拾陆元伍角陆分；

（小写）：¥ 753,986.56 元，增值税税率为：9 %

不含增值税金额（小写）：¥ 691,730.79 元，增值税税额为：¥ 62,255.77 元，

(2) 公共区域批量精装修部分暂定价:

含增值税金额(大写): 壹仟叁佰零玖万零叁佰叁拾玖元陆角捌分;

(小写): ¥ 13,090,339.68 元, 增值税税率为: 9%

不含增值税金额(小写): ¥ 12,009,485.94 元, 增值税税额为: ¥ 1,080,853.74 元,

(3) 套内批量精装修部分暂定价:

含增值税金额(大写): 捌仟捌佰零壹万伍仟叁佰柒拾肆元捌角壹分;

(小写): ¥ 88,015,374.81 元, 增值税税率为: 9 %

不含增值税金额(小写): ¥ 80,748,050.28 元, 增值税税额为: ¥ 7,267,324.53 元。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称: _____

工人工资款支付专用账户开户银行: _____

工人工资款支付专用账户号: _____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2) 本合同第一部分的协议书;

(3) 中标通知书及其附件;

(4) 本合同第四部分的补充条款;

(5) 本合同第三部分的专用条款;

(6) 本合同第二部分的通用条款;

(7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10) 图纸和技术规格书;

①已标价工程量清单;

②发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2025 年 7 月 12 日;

订立地点: 深圳市罗湖区

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 肆 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码:

统一社会信用代码:

914403001921907410

914403001921987430

地址: 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝安北路 3008 号宝能中心 A 栋 12 层 34 单元

地址: 广东省深圳市福田区振华路 122 号

项目 10、绿景白石洲璟庭项目 1 栋 3 单元批量精装修工程



施工合同

中建三局第一建设工程有限责任公司
CHINA CONSTRUCTION THIRD BUREAU FIRST ENGINEERING CO., LTD.

合同编号: cscec-ht2-2024072410007

**绿景白石洲璟庭项目1栋3单元
批量精装修工程专业分包合同**

项目名称



中建

承包人: 中建三局第一建设工程有限责任公司

分包人: 深圳海外装饰工程有限公司

签订地点: 湖北省武汉市东西湖区东吴大道特1号

签订时间: 2024 年 07 月 日

第一部分 分包合同协议书

承包人(甲方): 中建三局第一建设工程有限责任公司

分包人(乙方): 深圳海外装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就绿景白石洲项目1栋3单元批量精装修工程项目精装修分包工程施工及有关事项协商一致,订立本合同。

一、分包资质信息

营业执照号码: 914403001921987430

资质证书号码: D244073482

资质专业等级: 建筑装修装饰工程专业承包壹级

资质专业有效期: 2028-12-22

安全生产许可证号码: (粤)JZ安许证字[2023]012213

安全生产许可证有效期: 2025-11-01

法定代表人及联系方式: 徐刚 0755-83211973

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账号: 44201581500052529162

专业分包纳税身份类型: ☒ 一般纳税人 ☐ 小规模纳税人

二、分包工程概况

1. 项目名称: 绿景白石洲项目1栋3单元批量精装修工程

2. 项目地点: 项目位于深圳市南山区白石洲

3. 分包工程名称: 精装修工程

4. 分包工程承包范围: 本项目精装修工程

分包人同意承包人视现场具体情况,有权对分包人分包范围内工作内容做出任何调整(包括增加、减少或取消分包范围内任何工作内容),分包人应按承包人调整后的施工范围组织施工,自行调节人材机等安排,分包人承诺不因此向承包人提出任何与经济有关的索赔要求。

三、分包合同工期

计划开工日期: 2024年07月30日。

计划完工日期: 2025年06月30日。

工期总日历天数: 335 天。

作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的,以作业总日历天数为准。

四、工程质量安全标准

本分包工程质量标准双方约定为: 合格, 确保获得“广东省建设工程优质结构奖”;

本分包工程安全标准双方约定为: 合格。

合同金额

五、签约合同价

签约合同价为: 含增值税总价: (大写) 玖仟壹佰零陆万陆仟柒佰壹拾柒元伍角伍分 (¥ 91066717.55 元); 不含增值税总价 (大写) 捌仟叁佰伍拾肆万柒仟肆佰肆拾柒元叁角整 (¥ 83547447.30 元); 增值税税率为 9 %。

其中不含税安全文明施工费为: 人民币 (大写) / (¥ / 元)。

六、分包合同文件的组成及解释顺序

1. 合同协议书;
2. 补充条款及过程中的约谈记录;
3. 专用合同条款及其附件;
4. 技术标准和要求;
5. 图纸;
6. 已标价工作量清单;
7. 通用合同条款;
8. 其他分包合同文件。

在分包合同订立及履行过程中分包合同当事人签署的与分包合同有关的文件均构成分包合同文件组成部分。上述各项分包合同文件包括合同当事人就该项分包合同文件作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 承包人承诺按照分包合同约定的期限和方式计量和结算。
2. 分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工,并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务,并按时足额向劳务作业人员发放工资。
3. 分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。

CSCEC

中建

八、合同的生效

合同订立时间：2024 年 07 月 ____ 日

合同订立地点：湖北省武汉市东西湖区东吴大道特 1 号

本合同经双方签章或在云筑网（www.yzw.cn）完成电子签约后生效。

本合同一式肆份，具有同等法律效力，承包人执叁份，分包人执壹份。

承包人（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

住所：

邮政编码：

分包人（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

住所：

邮政编码：

2、项目经理业绩

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	朱伟东		性别	男	年龄	41
职务	项目经理		职称	中级工程师	学历	本科
证件类型	身份证		证件号码	130631198308042411	手机号码	13725564973
参加工作时间	2005 年 7 月			从事项目经理（建造师）年限		5
项目经理（建造师）资格证书编号			粤 1442015201632336			
在建和已完工程项目情况						
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量	
北京奥南时代置业有限公司	中建财富国际中心两厅建设项目企业展厅展览布展工程	包括但不限于企业展厅的精装修工程、水暖工程、电气工程、布展工程、多媒体、软装工程、大屏影片工程、零碳小屋工程等深化设计、物资采购(含供货、运输、装卸、保管等)，约 1500 平方米	2021. 07. 09 2021. 09. 30	已完工	合格	
腾讯科技(北京)有限公司	朝阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 C 座 3 层-11 层局部内装修工程	项目 1 号楼 3-11 层的精装修工程，约 22675 平方米	2021. 12. 20 2022. 08. 18	已完工	合格	
中建宏达建筑有限公司	上海红旗村 5 号地项目塔楼精装修三标段分包工程(普陀区真如社区 W060802 单元 E03-03 地块红旗村 5 号地块)	塔楼大堂、电梯厅、公区走廊、卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行政卫生间等的精装修工程，约 433765 平方米	2022. 09. 03 2023. 07. 28	已完工	合格	

1、中建财富国际中心两厅建设项目企业展厅展览布展工程



正本

中建财富国际中心两厅建设项目
企业展厅展览布展工程

项目名称
合同文件



发 包 人：北京奥南时代置业有限公司

分 包 人：深圳海外装饰工程有限公司

2021 年 7 月

合同编号：CSCEC-ANS-2021-018

分包合同协议书

本合同由

发 包 人: 北京奥南时代置业有限公司

分 包 人: 深圳海外装饰工程有限公司

于 2021 年 7 月 9 日在 中建财富国际中心 签订。

鉴于:

1. 发包人愿将名称为 中建财富国际中心两厅建设项目企业展厅展览布展工程 交由分包人实施,并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付以及修复其中任何的缺陷并完成竣工备案及验收所收取的下述报酬金额。
2. 分包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,进而保证本工程的圆满竣工。

兹订立协议如下:

1 工程概况

- 1.1 工程名称: 中建财富国际中心两厅建设项目企业展厅展览布展工程
- 1.2 工程地点: 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙房102单元
- 1.3 工程内容: 企业展厅展览布展工程施工。

承包内容

- 1.4 工程承包范围: 包括但不限于企业展厅的精装修工程、水暖工程、电气工程、布展工程、多媒体、软装工程、大屏影片工程、零碳小屋工程等深化设计、物资采购(含供货、运输、装卸、保管等)、施工安装以及工程配套设施、调试、工程预验收和竣工验收、维护保修、直至竣工验收合格、缺陷责任期内的保修以及施工相关手续办理等本项目工程总承包的全部工作。具体承包范围详见附件《承包范围》。

2 工程价款

- 2.1 计价方式: 本合同为 固定总价合同 固定单价合同。

合同金额

- 2.2 合同价款: 本工程合同含税总价为人民币(大写) 肆仟叁佰捌拾壹万伍仟零柒拾贰元伍角捌分 (¥ 43,815,072.58), 其中增值税税金为人民币(大写) 叁佰陆拾壹万柒仟柒佰伍拾捌元贰角玖分 (¥ 3,617,758.29), 适用税率为 9%。合同协议书的合同总价和单价均指包含增值税的价格。☒ 本合同总价包干 本合同总价由包干部分总价以及暂定工程部分总价组成, 其中包干总价为人民币(大写) / (¥ /), 暂定工程金额为人民币(大写) 零元 (¥ 0.00)。除 钢筋材料价格 混凝土材料价格 外, 任何项目单价均为包干, 材料调差

详见调差办法。单价视为已包含了所有人工费、材料费、机械费、工具费、检测试验费、施工管理费、公司管理费、保险、规费、利润、国家及地方政府税收及收费，预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策的改变引起的费用；在限定的工期内完成施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用；隐含的为完成该项目而必须发生的费用。承包人确认上述单价不会因人工、物价、费率或汇率之升降或任何调价文件之要求而调整，该单价将作为日后计算变更工程的计算依据。如合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由双方根据当时的市场价格协商确定。若因国家政策原因导致增值税率调整，应根据最新的税率对未支付合同价款进行调整，最终适用税率以国家政策公布的适用税率为准，调整后含税价格=原合同含税价格/（1+原合同增值税率）*（1+调整后增值税率）。

3 付款方法

3.1 分包人在签订合同前向发包人提供合同总金额 0% 的履约保函，或者缴纳人民币 1 万元的履约保证金，提供的保函或保证金的存续期截止日须约定至合同范围内全部建筑单体竣工验收合格、取得工程竣工验收备案单并完成完工验收之日。

3.2 本工程预付款为合同总金额的 30 %，，在合同签订后且分包人提供银行开具的预付款保函后支付，该预付款将在第 1 — 2 次付款中等额扣回。

3.3 进度款支付频率：本工程选用 A 类付款：

A类—按节点付款

a. 分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交付款申请书（含相关节点工期及质量标准证明材料）交发包人审批。对于1个月中完成多个付款节点的，应将多个付款节点合并进行申请，两次付款申请的间隔期未达到1个月时，应延至下一节点完成后一并申请支付。相关节点对应合同金额如下（单位：人民币元）：

期数	节点工程内容	最迟完成时间	对应合同金额		
			实体工程	开办费	合计
1	多媒体硬件设备定制采购、软装定制采购、布展定制采购	2021.07.25	15,055,311.37	925,000.00	15,980,311.37
2	多媒体软件部分开发、大屏影片制作完毕、零碳小屋设备采购完毕	2021.08.06	8,171,951.33	555,000.00	8,726,951.33
3	水电电部分施工完毕、精装修部分基层铺设完毕	2021.08.30	10,053,991.05	277,500.00	10,331,491.05
4	合同范围内全部工程竣工完毕及验收	2021.09.30	8,683,818.83	92,500.00	8,776,318.83

将按合同约定的时间及方式无息支付。

4 工程工期

4.1 本工程合同工期为 80 个日历天, 开工日期自 2021 年 7 月 12 日起计, 具体开工时间以发包人书面通知为准, 实际竣工日期以合同范围内全部建筑单体竣工验收合格、取得工程竣工验收备案单并完成完工验收之日为准, 分包人须根据发包人进度要求进行施工, 具体节点工期约定如下:

关键节点名称	最迟完成时间	日历天	备注
进场施工, 开始图纸的深化	2021.07.12	D	
多媒体硬件设备定制采购、软装定制采购、布展定制采购	2021.07.25	D+13	
多媒体软件部分开发、大屏影片制作完毕、零碳小屋设备采购完毕	2021.08.06	D+25	
水暖电部分施工完毕、精装修部分基层铺设完毕	2021.08.30	D+49	
合同范围内全部工程竣工完毕及验收合格	2021.09.30	D+80	

4.2 本工程工期逾期赔偿约定如下:

4.2.1 总工期逾期, 逾期赔偿率为每日历天人民币 5000 元。

4.2.2 各关键节点工期逾期, 逾期赔偿率为每日历天人民币 5000 元。

4.2.3 赔偿额由发包人在应付分包人的工程款项中扣除。

4.2.4 在节点工期逾期, 但总工期符合要求的情况下, 上述节点工期逾期的违约金发包人仍不予免除。

5 工程质量及安全文明施工

5.1 本工程要求质量为 确保本工程达到中华人民共和国《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格标准。

5.2 本工程质量、安全、满意度目标:

(1) 交付评估: 毛坯交付, 不低于 1 分, 精装交付, 不低于 1 分;

(2) 交付公共区域观感质量: ≥ 80 分;

(3) 物业承接查验销项率: 入伙前 $\geq 98\%$;

(4) 集中交付户均问题数: 毛坯 ≤ 1 条/户, 精装 ≤ 3 条/户;

(5) 入伙三个月内的维修指标: 销项率 $\geq 95\%$ 、销项及时率 $\geq 95\%$;

签署页:

发包人: 北京奥南时代置业有限公司
(盖章)

法定代表人(负责人)或授权代表

(签字): 李福龙

姓名与职位(打印): 李福龙 董事长

地址: 北京市朝阳区安定路 5 号院 3
号楼 28 层

统一社会信用代码:

911101056996499023

分包人: 深圳海外装饰工程有限公司
(盖章)

法定代表人(负责人)或授权代表

(签字): 常双虎

姓名与职位(打印): 常双虎 项目经理

地址: 深圳市福田区振华路 122 号
海外装饰大厦 A 座 8 层

统一社会信用代码:

914403001921987430

邮编: 518031

联系人: 常双虎

电话: 13439456646

Email: 913257458@qq.com

*授权委托书附后(如是法定代表人授权代表签署则须授权委托书)。

竣工验收报告

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	中建财富国际中心两厅建设项目企业展厅展览布展工程	结构类型	钢骨混凝土柱-钢梁结构	层数/建筑面积	展厅 / 约1500 m²
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年07月12日
项目负责人	朱伟东	项目技术负责人	夏经东	完工日期	2021年09月30日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 6 分部, 经审查符合设计及标准规定 6 分部	同意验收
2	质量控制资料核查	共 30 项, 经审查符合规定 30 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项, 符合规定 12 项, 共抽查 12 项, 符合规定 12 项, 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 28 项, 达到“好”和“一般”的□ 28 项, 经返修处理符合要求的 0 项	符合要求
综合验收结论		同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	北京奥南时代置业有限公司 (公章) 项目负责人: 年月日	北京中正工程建设项目管理有限公司 (公章) 总监理工程师: 年月日	深圳海外装饰工程有限公司 (公章) 项目负责人: 年月日	北京清尚建筑装饰工程有限公司 (公章) 项目负责人: 年月日

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

中国中建设计集团
有限公司

2、朝阳区天辰东路1号院1号楼C座3层-11层局部内装修工程



中标通知书

Tencent 腾讯

编号: XZ-202143-JR-OC001-HW

致:

深圳海外装饰工程有限公司

项目名称

腾讯公司

朝阳区天辰东路1号院1号楼C座3层-11层局部内装修工程

中选通知书

腾讯科技(北京)有限公司(以下简称“发包方”)拟接纳深圳海外装饰工程有限公司(以下简称“承包人”)为负责“腾讯公司“腾讯公司朝阳区天辰东路1号院1号楼C座3层-11层局部内装修工程”的正式承包人,按以下条款签订正式工程承包合同并完成上述工程施工。

合同金额

1. 合同总价

合同总价:人民币叁仟陆佰贰拾肆万零肆佰伍拾捌元陆角陆分(RMB 36,240,458.66),合同总价已包含9%的增值税专用发票,不含税价为(RMB 33,248,127.21)元。

在国家法定税种(包括但不限于增值税)税率下调的情况下,建设单位有权按照不含税合同总价(或税率下调后尚未支付的余款),根据增值税下调比例,相应减少合同总价。

合同总价已考虑清楚2020年春节前后新冠病毒疫情,以及后续可能发生的类似疫情情形或公共卫生突发事件对本合同履行的影响及风险,有关疫情或类似公共卫生突发事件不属于不可抗力情形,一切因疫情或类似公共卫生突发事件所导致的费用增加、疫情防控措施费用、人工及材料价格波动、工期延误等风险,均已包含在合同总价内,承包人不得再向发包方提出任何工期或费用索赔。

2. 工期要求

工期: 115个日历天 (含法定节假日)(含春节假期25天,含家具安装,不含报建时间)

开工时间: 暂定2021年12月28日(以发包方发出的开工令时间为准)。

地点: 北京市朝阳区天辰东路1号院1号楼C座3F-11F

第 1 页 共 5 页

装修面积: 22675.18 平米

项目负责人: jinzi (金海鹏)

3. 工程内容及施工范围

承包范围

- 装饰工程, 包施工、包材料
- 电气工程, 包施工、包材料
- 空调改造工程, 包施工、包材料
- 消防改造工程, 包施工、包材料
- 给排水改造工程, 包施工、包材料
- 弱电工程: 综合布线系统、门禁系统、闭路监控系统、消防报警系统、会议室系统、各类设备采购及安装、调试等, 包施工包材料
- 其他甲供材料、设备安装

4. 付款安排

付款阶段及条件	付款比例	付款金额 (元)
完成合同形象进度50%施工并经发包方确认	45%	16,308,206.40
完成合同形象进度90%施工并经发包方确认	40%	14,496,183.46
竣工验收合格, 取得消防合格证, 且承包人提交的竣工资料(含竣工蓝图、竣工照片)经发包方确认符合要求。承包人按竣工图纸编制结算清单, 报发包方审核, 经第三方测量师审核, 并发包方和承包人达成一致意见后, 形成最终结算书, 并签订补充协议, 协议生效后, 承包人申请扣除已付款和维保款外的所有余额。	10%	3,624,045.87
实际竣工日期起算一年后	2%	724,809.17
实际竣工日期起算二年后	2%	724,809.17
实际竣工日期起算三年后	1%	362,404.59
合计	100%	<u>36,240,458.66</u>

所有付款申请经发包方核实并发出付款证书后,由发包方直接支付给承包人。

满足付款条件后,承包人向发包方提交书面付款申请;发包方审核付款申请,审核期为(28)个日历天;审核通过,通知承包人开具发票,开具发票时应按届时法律、法规规定及发包方的要求开具合法有效的增值税专用发票,付款期为收到发票后(17)个日历天,如遇节假日则顺延。发票在发包方收到发票之日办理认证的有效期至少有90个日历天。

发包方在收到发票后安排付款。承包人迟延交付发票或开具的发票不合格的,发包方有权迟延支付应付款项,且不承担任何违约责任,承包人的各项合同义务仍应按合同约定履行。

5. 合同文件组成

本合同由以下内容组成:

- ① 合同书及合同书附件
- ② 中选通知书及回执
- ③ 来往函件
- ④ 建设单位要求
- ⑤ 施工图纸
- ⑥ 报价书
- ⑦ 竞争性评估参与须知
- ⑧ 工程量计算规则及报价说明
- ⑨ 单价细目表及单价分析表
- ⑩ 主要材料表选型表
- ⑪ 其他文件

以上文件应认为是互为补充和解释的。当有含糊不清或相互矛盾时,按照上述顺序作出解释,即顺序在前的合同文件中没有规定,则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行;如前后约定或规定内容互相矛盾时,按照顺序在前的文件约定或者规定执行。

当同一顺序的文件如有冲突时,按照时间先后顺序对相关条款进行解释,时间、日期较后的具有优先解释权。

当同一份文件中内容互相矛盾,双方应另行协商解决,协商无法达成一致的,按发包方的意见执行。



就承包人提交之竞争性评估技术回复文件, 无论是否与合同文件一同装订, 均非意味其内容已获得发包方接纳, 其不构成合同的组成文件, 而构成承包人对发包方的单方最低承诺。发包方有权按合同文件的规定和上述最低承诺对承包人作出要求, 相关要求已包含在合同总价中。

6. 本中选通知书及回执作为合同文件的组成部分, 对双方均有法律约束力, 是双方后续签订合同书及其他合同文件的依据。

7. 签署

如承包人同意本函之内容, 请于此函之副本上签署及盖章, 以确认接受本函的全部内容, 并于2021年12月20日之前将副本送回发包方。

腾讯科技(北京)有限公司 (盖章)

2021年12月20日



Tencent 腾讯

编号: XZ-202143-JR-OC001-HW

腾讯公司

朝阳区天辰东路1号院1号楼C座3层-11层局部内装修工程

中选通知书回执

深圳海外装饰工程有限公司签署及盖章同意接受本函的全部内容。

深圳海外装饰工程有限公司
法定代表人或授权代表



徐刚

2021年12月20日



第 5 页 共 5 页

合同关键页

Tencent 腾讯
GL/CW 002-2010V5.0-L1

甲 方：腾讯科技(北京)有限公司

(盖 章)

日期：年 月 日

2022-02-16

乙 方：深圳海外装饰工程有限公司

(盖 章)

日期：年 月 日

TENCENT CONFIDENTIAL

Tencent Confidential

1

2、合同条件

2.1 工程概况	工程名称 :朝阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 C 座 3F-11F 局部内装修工程施工合同 工程地点 : 北京市朝阳区天辰东路 1 号院 1 号楼 C 座 3F-11F 面 积 : 22675.18 平方米
2.2 合同的生效	本合同自双方盖章之日起开始生效。
2.3 法律	《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和相关法律。
2.4 法规和规章	国家及地方有关装修、装饰施工管理法规、规章和规范性文件。
2.5 批准	工程建设项目批准文件。
2.6 执行规范	建筑、安装和装修、装饰行业执业规范。
2.7 人员配置	乙方：深圳海外装饰工程有限公司 项目负责人：朱伟东 技术负责人：张付岭 安全员：金海东 专职资料员：翟洪爽 上述人员（包括项目经理、生产经理、技术负责人、安全主任/安全员）需经腾讯方面面试合格后方可进场，面试通过的合格管理团队人员即为合同约定的乙方配置的人员，项目全周期中实际管理团队人员必须和合同中管理团队

项目经理

合同金额

Tencent 腾讯
GL/CW 002-2010V5.0-L1

4、商务条款

4.1 承包费用

承包总费用：含税人民币RMB36,240,458.66元 (大写叁仟陆佰贰拾肆万零肆佰伍拾捌元陆角陆分) (固定总价包干)。

(含增值税税率为9%的专用发票，不含税价RMB33,248,127.21元，在施工过程中涉及到变更时，所有变更项目的税率按9%执行)。

在国家法定税种 (包括但不限于增值税) 税率下调的情况下，建设单位有权按不含税合同总价 (或税率下调后尚未支付的金额)，根据增值税等税率下调比例，相应减少合同总价。

乙方已对本工程的全部设计要求、技术说明、工程所在地周围环境等情况均已详细研究明了。该合同总价中已包含了合同条款及施工组织设计中的工程承包范围、质量标准、工期等，充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、材料保管、材料二次搬运、施工技术、管理、利润、风险、税费、物价变动等因素，并计算了全部费用。并且不会因任何法律、法规、规定或规章及政府政策的更改或增订等而有所调整。

按国家规定由乙方缴纳的各种税项 (含增值税) 已包含在合同总价内，由乙方向当地税务部门缴纳。

如政府相关部门或业主等要求办理施工许可证，施工单位应按要求办理，费用已包含在报价总价之一般要求费中。

合同总价已考虑清楚2020年春节前后新冠病毒疫情，以及后续可能发生的类似疫情情形或公共卫生突发事件对本合同履行的影响及风险，有关疫情或类似公共

	<p>卫生突发事件不属于不可抗力情形，一切因疫情或类似公共卫生突发事件所导致的费用增加、疫情防控措施费用、人工及材料价格波动、工期延误等风险，均已包含在合同总价内，乙方不得再向甲方提出任何工期或费用索赔。</p>						
4.2 付款方式	<p>所有付款申请经甲方核实并发出付款证书后，由甲方直接支付给乙方。满足付款条件后，乙方向甲方提交书面付款申请；甲方审核付款申请，审核期为（28）个日历天；审核通过，通知乙方开具发票，开具发票时应按届时的法律、法规规定及甲方的要求开具合法有效的增值税专用发票，付款期为收到发票后（17）个日历天（如遇节假日则顺延）。甲方在收到发票后安排付款。发票在甲方收到发票之日办理认证的有效期至少有90个日历天。乙方迟延交付发票或开具的发票不合格的，甲方有权延迟支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。</p> <p>乙方银行账户信息如下：</p> <table><tr><td>账 户 名 称</td><td>： 深圳海外装饰工程有限公司</td></tr><tr><td>开 户 行</td><td>： 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行</td></tr><tr><td>账 号</td><td>： 44201581500052529162</td></tr></table>	账 户 名 称	： 深圳海外装饰工程有限公司	开 户 行	： 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行	账 号	： 44201581500052529162
账 户 名 称	： 深圳海外装饰工程有限公司						
开 户 行	： 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行						
账 号	： 44201581500052529162						

4.3 付款计划	付款阶段及条件	付款比例	付款金额 (人民币)
	完成合同形象进度50%施工并经甲方书面确认	45%	16,308,206.40
	完成合同形象进度90%施工并经甲方书面确认	40%	14,496,183.46
	竣工验收合格,取得消防合格证,且承包人提交的竣工资料(含竣工蓝图、竣工照片)经发包方确认符合要求。承包人按竣工图纸编制结算清单,报发包方审核,经第三方测量师审核,并发包方和承包人达成一致意见后,形成最终结算书,并签订补充协议,协议生效后,承包人申请扣除已付款和维保款外的所有余额。	10%	3,624,045.87
	实际竣工日期起算第一年后	2%	724,809.17
	实际竣工日期起算第二年后	2%	724,809.17
	实际竣工日期起算第三年后	1%	362,404.59
	合计	100%	<u>36,240,458.66</u>
4.4 付费范围	<p>完成各专业服务工作范围所述内容。</p> <p>完成本项目各专业服务所需的人工费、交通费、通讯费、资料费等一切费用。</p> <p>完成本项目服务应缴纳的中华人民共和国境内的一切税费。</p>		

4.5 工期	<p>本项目总工期为 <u>115</u> 天（日历天）（含春节假期 25 天，含家具安装、不含报建时间）；</p> <p>开工日期：<u>2021 年 12 月 28</u> 日，以甲方开工令时间为准。</p>
4.6 保密及知识产权	<p>乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸、设计书等技术资料。</p> <p>未经甲方书面许可，乙方及其授权雇员、代理人等均不得向第三方或与本合同事项无关的乙方人员泄露本合同的任何内容以及本合同的签订及履行情况详见合同书附件《保密协议》</p> <p>乙方在本合同项下为甲方设计、创作的一切工作成果及相关信息资料的全部权益（包括但不限于知识产权、所有权等），均归甲方所有。乙方未经甲方事先书面同意不得以任何形式提供给任何第三人或用于本合同约定外的目的。</p> <p>甲方在本合同项下提供给乙方的所有资料和信息（包括但不限于文字、图片、商标、logo、数据等）的所有权和知识产权归甲方单独享有，不因本合同的签订而产生任何形式的转移或共有。乙方未经甲方事先书面同意不得以任何形式提供给任何第三人或用于本合同约定外的目的。</p>
4.7 争议	<p>因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，提请合同签订地有管辖权的法院处理。本合同的签订地为深圳市南山区。</p> <p>甲乙双方在争议期间各方仍应继续履行合同中没有争议的条款内容。</p>

包方（或其他承包商）不得以任何形式直接或间接贿赂腾讯员工，承包商及其员工亦不得以腾讯名义索要或收受其分包方（或其他承包商）任何利益。

- 腾讯承包商有责任抵制、反对并举报腾讯员工不符合本声明规定的违法行为；有责任积极配合腾讯的相关调查活动。
- 腾讯严厉打击商业贿赂行为，对违反本声明相关规定的员工，将立即解聘，并永不录用；对违反本声明相关规定的承包商，一经查证，将立即解除合作关系，并保留按有关反商业贿赂法律法规追究相关责任的权利。

若发现腾讯员工存在利用职务之便、索贿或受贿等不正当行为或其他违反本声明的行为，承包商可以如下方式进行举报。腾讯将对所有信息提供者及所提供的全部资料严格保密。

TENCENT CONFIDENTIAL

腾讯公司举报专线：0755-86013470（留言电话）

举报邮箱：jubao@tencent.com

微信公众平台：



承包商承诺并声明：

我司已仔细阅读和完全理解以上内容，并承诺在工程建设过程中严格遵守国家有关

法律法规及建设部的有关规定、《腾讯阳光行为准则》的相关规定，不进行、不参与任何违法违规行，包括但不限于：

- 1、不私下接触或赠送钱物给腾讯公司有关工作人员。
- 2、不得以任何理由和形式行贿腾讯公司工作人员及监理、测量师、项目管理方等与腾讯建设工程项目相关的人员，以降低工程质量标准，损害腾讯公司利益。
- 3、未经腾讯同意不将中选项目转让他人或不将关键性工程分包给他人。

另外，我司同时承诺会积极配合腾讯的相关调查活动。

若有违反上述承诺，腾讯公司有权立即解除合同并按法律法规追究我司及我司相关人员的法律责任。

腾讯集团声明人：

(签名并加盖公章)



日期：

2022-02-16

承包商承诺人：

(签名并加盖公章)



日期：

竣工验收报告



工程竣工验收备案表

备案日期： 2022-09-16 备案编号： 0605 朝竣 2022(装) 0352 号
备案部门： 北京市朝阳区住房和城乡建设委员会

工程编码	202202192006		
工程名称	朝阳区天辰东路1号院1号楼(C区)3层-11层局部内装修工程		
本次备案内容	朝阳区天辰东路1号院1号楼(C区)3层-11层局部内装修工程;		
本次备案规模	22675.18平方米	合同价格	3624.045866万元
工程类别	装修	工程地址	朝阳区天辰东路1号院1号楼(C区)3层-11层局部
规划许可证号	无	规划验收编号	无
消防验收编号	朝建消验字(2022)第0352号	档案验收意见书编号	无
施工许可证号	110105202203010203		
开工时间 (实际开工时间)	2022-03-01	竣工验收时间 (实际竣工时间)	2022-08-18
单位名称	名称		项目负责人
建设单位	腾讯科技(北京)有限公司		金海鹏
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司		朱伟东
监理单位	上海建科工程咨询有限公司		郭庆和
勘察单位			
设计单位	正品达(北京)建筑科技有限公司		王琛
建设单位经办人	韦燕武	经办人手机号	18848972558
质量监督机构	北京市朝阳区建设工程质量监督站	质量监督注册号	京建质字[2022](朝)第0105-1号
备注			

验收合格时间



备案编号： 0605 朝竣 2022(装)0352 号

工程	1.工程竣工验收备案表;
竣工	2.工程竣工验收报告;
验收	3.法律、行政法规规定应当由规划部门出具的认可文件或者准许使用文件;
	4.法律规定应当由住建部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;
备案	5.施工单位签署的工程质量保修书;
文件	6.住宅工程提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》;
	7.建设工程档案预验收意见书;
目录	8.法人承诺书;
	9.法规、规章规定必须提供的其他文件。

备案部门

北京市朝阳区住房和城乡建设委员会

竣工验收备案专用章

1101052414546

备注:

1、工程参建各方必须依照法律、法规、规章的有关规定承担各自质量责任, 严格履行保修义务。

2、供水、供电、供热、供气、绿化、邮电、通讯、安防、卫生防疫等未尽事宜, 由建设单位联系相关部门妥善解决。

3、人民防空、环境卫生设施、通信、有线广播电视传输覆盖网、环境保护设施、特种设备等工程竣工验收及备案, 由建设单位按照有关规定联系相关部门办理。

3、上海红旗村 5 号地项目塔楼精装修三标段分包工程(普陀区真如社区 W060802 单元 E03-03 地块红旗村 5 号地块)



合同关键页

上海红旗村项目
5号地块
塔楼精装修分包工程

合同协议书

分包合同协议书

本合同由

发 包 人： 中建宏达建筑有限公司

分 包 人： 深圳海外装饰工程有限公司

于 2022 年 11 月 08 日在 北京 签订。

鉴于：

1. 发包人愿将名称为 上海红旗村5号地块项目塔楼精装修分包工程 工程交由分包人实施，并已接受了分包人提出为进行本工程的施工、竣工、交付以及修复其中任何的缺陷并完成竣工备案及验收所收取的下述报酬金额。
2. 分包人同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与发包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，进而保证本工程的圆满竣工。

兹订立协议如下：

项目名称

1 工程概况

1.1 工程名称： 上海红旗村5号地块项目塔楼精装修三标段分包工程（普陀区真如社区W060802单元E03-03地块红旗村5号地块）

1.2 工程地点： 上海市普陀区曹杨路1356号

1.3 工程内容： 塔楼精装修分包工程

承包范围

1.4 工程承包范围： 塔楼精装修分包工程。具体承包范围详见附件《承包范围》。

2 工程价款

合同金额

2.1 计价方式：本合同为 ☒ 固定总价合同 ☐ 固定单价合同

2.2 合同价款：本工程合同含税总价为人民币(大写) 叁仟陆佰捌拾贰万玖仟伍佰壹拾柒元整 (¥ 36,829,517.00)，其中增值税税金为人民币(大写) 叁佰零肆万零玖佰陆拾玖元贰角玖分 (¥ 3,040,969.29)，适用税率为 9 %。合同协议书的合同总价和单价均指包含增值税的价格。 ☒ 本合同总价包干 ☐ 本合同总价由包干部分总价以及暂定工程部分总价组成，其中包干总价为人民币(大写) / (¥ /)，暂定工程金额为人民币(大写) 零元 (¥ 0.00)。除 ☒ 钢筋材料价格 ☒ 混凝土材料价格外，任何项目单价均为包干，材料调差详见调差办法。单价视为已包含了所有人工费、材料费、机械费、工具费、检测试验费、施工管理费、公司管理费、保险、规费、利润、国家及地方政府税收及收费，预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策的改变引起的费用；在限定的工期内完成

施工项目及整项工程并达到合同规定的质量标准所需要的费用；隐含的为完成该项目而必须发生的费用。承包人确认上述单价不会因人工、物价、费率或汇率之升降或任何调价文件之要求而调整，该单价将作为日后计算变更工程的计算依据。如合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由双方根据当时的市场价格协商确定。若因国家政策原因导致增值税率调整，应根据最新的税率对未支付合同价款进行调整，最终适用税率以国家政策公布的适用税率为准，调整后含税价格=原合同含税价格/(1+原合同增值税率)*(1+调整后增值税率)。

- 2.3 未经发包人书面同意，承包人不得以任何形式将本合同项下权利（包括但不限于工程款债权）全部或部分转让给第三人，或者以本合同项下权利向第三方提供担保；如承包人违约转让或提供担保，需向发包人支付违约金[合同额的3%]，且发包人有权向承包人主张该违约金，并以此向受让方进行抗辩，对于该笔违约金，发包人有权从待付工程款中直接扣除而无需通知承包人，或通过兑付保函的形式直接受偿。

3 付款方法

- 3.1 分包人在签订合同前向发包人提供合同总金额10%的履约保函，或者缴纳人民币0万元的履约保证金，提供的保函或保证金的存续期截止日须约定至合同范围内全部建筑单体竣工验收合格、取得工程竣工验收备案单并完成完工验收之日。
- 3.2 本工程预付款为合同总金额的0%，在合同签订后且分包人提供银行开具的预付款保函后支付，该预付款将在第1—1次付款中等额扣回。
- 3.3 进度款支付频率：本工程选用A类付款：

A类—按节点付款

- a. 分包人在完成相应节点工程且达到合同约定的质量标准后，提交付款申请书（含相关节点工期及质量标准证明材料）交发包人审批。对于1个月中完成多个付款节点的，应将多个付款节点合并进行申请，两次付款申请的间隔期未达到1个月时，应延至下一节点完成后一并申请支付。相关节点对应合同金额如下（单位：人民币元）：

期数	节点工程内容	最迟完成时间	对应合同金额		
			实体工程	开办费	合计
1	精装修大货开工	2022-9-3	0.00	0.00	0.00
2	全套办公精装修图纸深化完成（含大堂）及设计封样完成	2022-9-30	0.00	0.00	0.00
3	样板层精装修完成	2022-10-30	918,299.90	57,916.39	976,216.29
4	4-15层核心筒四周走廊隔墙轻钢龙骨安装完成， 4-15层卫生间、茶水间、整理室、 清洁间、行政卫生间等房间装修基层完成， 4-15层电梯厅、客梯厅装修基层完成。	2022-10-30	4,443,686.54	280,259.51	4,723,946.05

	4-15层楼梯面层完成。				
5	4-15 层电梯厅、客梯厅装修完成， 4-15 层公区走廊、卫生间、茶水间、 整理室、清洁间、行政卫生间等房 间装修完成， 4-15层办公出租区装修完成，走廊 隔墙玻璃门安装完成。	2022-11-30	4,433,822.66	279,637.40	4,713,460.06
6	16-25 层核心筒四周走廊隔墙轻钢 龙骨安装完成 50%， 16-25 层卫生间、茶水间、整理室、 清洁间、行政卫生间等房间装修基 层完成 50%， 16-25 层电梯厅、客梯厅装修基层完 成 50%。 16-25 层楼梯面层完成 50%。	2022-11-30	2,040,328.52	128,681.77	2,169,010.29
7	16-25 层核心筒四周走廊隔墙轻钢 龙骨安装完成， 16-25 层卫生间、茶水间、整理室、 清洁间、行政卫生间等房间装修基 层完成， 16-25 层电梯厅、客梯厅装修基层完 成。 16-25 层楼梯面层完成。	2022-12-30	2,040,328.52	128,681.77	2,169,010.29
8	16-25 层电梯厅、客梯厅装修完成 90%， 16-25 层公区走廊、卫生间、茶水间、 整理室、清洁间、行政卫生间等房 间装修完成 90%， 16-25 层办公出租区装修完成，走廊 隔墙玻璃门安装完成 90%。	2023-1-15	3,513,460.25	221,590.93	3,735,051.17
9	26-36 层核心筒四周走廊隔墙轻钢 龙骨安装完成， 26-36 层卫生间、茶水间、整理室、 清洁间、行政卫生间等房间装修基 层完成， 26-36 层电梯厅、客梯厅装修基层完 成。 26-36 层楼梯面层完成。	2023-2-28	5,260,020.67	331,745.00	5,591,765.66
10	26-36 层电梯厅、客梯厅装修完成， 26-36 层公区走廊、卫生间、茶水间、 整理室、清洁间、行政卫生间等房 间装修完成， 26-36 层办公出租区装修完成，走廊	2023-3-30	4,555,596.09	287,317.54	4,842,913.64

	隔墙玻璃门安装完成。				
11	37-屋面层核心筒四周走廊隔墙轻钢龙骨安装完成, 37-屋面层卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行政卫生间等房间装修基层完成, 37-屋面层电梯厅、客梯厅装修基层完成。 37-屋面层楼梯面层完成。 B3-B1层办公电梯厅装修基层完成。 首层大堂装修完成10%。	2023-3-30	2,199,894.13	138,745.44	2,338,639.57
12	37-屋面层电梯厅、客梯厅装修完成, 37-屋面层公区走廊、卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行政卫生间等房间装修完成, 37-屋面层办公出租区装修完成,走廊隔墙玻璃门安装完成。 B3-B1层办公电梯厅装修完成。 首层大堂装修完成50%。	2023-4-30	3,345,172.07	210,977.14	3,556,149.20
13	首层大堂装修完成90%。	2023-5-30	1,515,125.85	95,557.69	1,610,683.54
14	首层大堂装修完成,全部装修完成。	2023-6-17	378,781.46	23,889.42	402,670.89
合 计			34,644,517.00	2,185,000.00	36,829,517.00

合同总价中暂定工程金额为 / 元, 未包含在上述节点对应合同金额中, 待实际发生后确认已完合同金额, 于最近一次节点付款合并支付。

b. 开办费按实际发生金额计算已完合同金额。

B类—按周期付款

付款周期为1个月, 分包人于付款周期中的次月25日提交已完工程的付款申请书交发发包人审批。已完工程计算方法如下:

a. 实体工程按照已完工程量及合同单价计算已完合同金额。

b. 开办费按照实体工程完成进度计算已完合同金额。

c. 合同总价中暂定工程金额为 / 元, 未包含在上述周期对应合同金额中, 待实际发生后书面确认, 于最近一次付款合并支付。

3.4 进度款支付金额: 发包人按照各阶段已完合同价款的 80% 向分包人支付进度款。

3.5 分包人及指定供应商甲供材发生超供的, 超供部分将按照附件《甲供物资管理工作程序》规定计算超供扣款, 从最近一期进度款中扣除。

3.6 合同范围内全部建筑单体竣工验收合格、取得工程竣工验收备案单并完成竣工验收, 工程

质量保修协议签署完成,支付至已完合同金额的80%。

3.7 合同范围内项目首批次集中入伙且完成入伙问题集中整改后,支付至已完合同价款的85%。

3.8 竣工结算价款的支付:

双方达成结算协议且所有工程遗留问题及售后维修问题CRM系统销项率达到98%后,支付至结算总价的100%,但须扣留结算总价的5%和额外50万元防水保修金作为保修金。

3.9 结算早于入伙的情况:

若在达到本协议3.8条约定的竣工结算支付条件时,本协议3.7条约定的集中入伙支付条件尚未达到,则支付至结算总价的100%,扣留结算总价的5%和额外50万元防水保修金作为保修金,同时须额外扣留结算总价的5%作为入伙保留金,入伙保留金在达到集中入伙支付条件后支付。

3.10 保修金的支付

保修金按照附件《工程质量保修协议》的约定支付。

3.11 付款程序:

a. 发包人应在分包人出具合格的付款资料(节点工期证明、质量合格证明、其他扣款及违约事项说明等)及符合发包人要求的发票等资料并审核完成且在分包人正式提交付款申请后在合同规定时间内予以支付。

b. 发包人付款前,分包人需提供与当期已完合同价款全额对应的(甲供材超供扣款部分可不开发票)满足工程所在地税务机关要求的增值税专用发票,若分包人未开具增值税专用发票或开具的专用发票税率低于本协议第一条约定的税率,导致发包人不能抵扣或少抵扣进项税款的,或分包人开具的增值税专用发票无效,导致发包人被税务机关依法追缴税款以及处以罚款的,分包人须对发包人的一切直接和间接经济损失予以全额补偿。若分包人开具的增值税发票税率高于本协议第一条约定的税率,分包人因此多支付的税金,发包人不予任何补偿。若本工程所在项目采用简易计税模式,则提供增值税发票即可。

3.12 发包人对按合同约定留取的保修金以及未到期合同价款,均无投资及增值义务,该类款项将按合同约定的时间及方式无息支付。

4 工程工期

4.1 本工程合同工期为287个日历天,开工日期自2022年9月3日起计,具体开工时间以发包人书面通知为准,实际竣工日期以合同范围内全部建筑单体竣工验收合格、取得工程竣工验收备案单并完成完工验收之日为准,分包人须根据发包人进度要求进行施工,具体节点工期约定如下:

关键节点名称	最迟完成时间	日历天数	备注
精装修大货开工	2022-9-28	0	
全套办公精装修图纸深化完成(含大堂)及设计封样完成	2022-9-30	27	

样板层精装修完成	2022-10-30	57	
4-15层核心筒四周走廊隔墙轻钢龙骨安装完成, 4-15层卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行政卫生间等 房间装修基层完成, 4-15层电梯厅、客梯厅装修基层完成。 4-15层楼梯面层完成。	2022-10-30	57	
4-15层电梯厅、客梯厅装修完成, 4-15层公区走廊、卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行政 卫生间等房间装修完成, 4-15层办公出租区装修完成,走廊隔墙玻璃门安装完成。	2022-11-30	88	
16-25层核心筒四周走廊隔墙轻钢龙骨安装完成 50%, 16-25层卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行政卫生间等 房间装修基层完成 50%, 16-25层电梯厅、客梯厅装修基层完成 50%。 16-25层楼梯面层完成 50%。	2022-11-30	88	
16-25层核心筒四周走廊隔墙轻钢龙骨安装完成, 16-25层卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行政卫生间等 房间装修基层完成, 16-25层电梯厅、客梯厅装修基层完成。 16-25层楼梯面层完成。	2022-12-30	118	
16-25层电梯厅、客梯厅装修完成 90%, 16-25层公区走廊、卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行 政卫生间等房间装修完成 90%, 16-25层办公出租区装修完成,走廊隔墙玻璃门安装完成 90%。	2023-1-15	134	
26-36层核心筒四周走廊隔墙轻钢龙骨安装完成, 26-36层卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行政卫生间等 房间装修基层完成, 26-36层电梯厅、客梯厅装修基层完成。 26-36层楼梯面层完成。	2023-2-28	178	
26-36层电梯厅、客梯厅装修完成, 26-36层公区走廊、卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行 政卫生间等房间装修完成, 26-36层办公出租区装修完成,走廊隔墙玻璃门安装完成。	2023-3-30	208	
37-屋面层核心筒四周走廊隔墙轻钢龙骨安装完成, 37-屋面层卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行政卫生间等 房间装修基层完成, 37-屋面层电梯厅、客梯厅装修基层完成。 37-屋面层楼梯面层完成。 B3-B1层办公电梯厅装修基层完成。 首层大堂装修完成 10%。	2023-3-30	208	
37-屋面层电梯厅、客梯厅装修完成, 37-屋面层公区走廊、卫生间、茶水间、整理室、清洁间、行 政卫生间等房间装修完成, 37-屋面层办公出租区装修完成,走廊隔墙玻璃门安装完成。 B3-B1层办公电梯厅装修完成。	2023-4-30	239	

首层大堂装修完成 50%。			
首层大堂装修完成 90%。	2023-5-30	269	
首层大堂装修完成，全部装修完成。	2023-6-17	287	

4.2 本工程工期逾期赔偿约定如下：

4.2.1 总工期逾期，逾期赔偿率为每日日历天人民币 20000 元。

4.2.2 各关键节点工期逾期，逾期赔偿率为每日日历天人民币 20000 元。

4.2.3 赔偿额由发包人在应付分包人的工程款项中扣除。

4.2.4 在节点工期逾期，但总工期符合要求的情况下，上述节点工期逾期的违约金发包人仍不予免除。

5 工程质量及安全文明施工

5.1 本工程要求质量为 合格，同时配合土建劳务单位获得 上海市建筑工程质量“白玉兰”奖，同时达到 上海 市安全文明工地称号。

5.2 本工程质量、安全、满意度目标：

(1) 评估成绩：综合评估，不低于 93 分，交付评估，不低于 82 分；综合评估、交付评估成绩不低于集团排名前 20 名。

(2) 交付公共区域观感质量：≥80 分；

(3) 物业承接查验销项率：入伙前≥98%；

(4) 集中交付户均问题数：毛坯≤1 条/户，精装≤3 条/户；

(5) 入伙三个月内的维修指标：销项率≥95%、销项及时率≥95%；

(6) 入伙三个月至一年内的维修指标：销项率≥98%、销项及时率≥98%；

(7) 入伙一年内的户均问题数：毛坯≤2 条/户，精装≤6 条/户；

(8) 入伙一年内户均渗漏数：≤0.10 条/户；

(9) 材料抽检：100%合格；

(10) 安全目标：无死亡、无受伤；

(11) 负面报道、维修群诉：无。

5.3 本工程质量、安全、满意度及评优未达目标相关处罚约定如下：

5.3.1 质量、安全、满意度处罚：

a. 交付评估：低于合格线 x 分，对总包单位（精装修单位）处以 x*10 万；

b. 交付公共区域观感质量：低于合格线 x 分，公区精装修单位处以罚款人民币 x*3 万元；

c. 物业承接查验销项率：责任单位处以 5 千-5 万元不等的罚款；

上海红旗村项目
5号地块

塔楼精装修分包工程

合同协议书

签署页:

发包人: 中建宏达建设有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或授权代表

(签字):

姓名与职位(打印): 安悦东(总经理)

分包人: 深圳海外装饰工程有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或授权代表

(签字):

姓名与职位(打印): 徐刚(董事长)

地址: 北京市石景山区中海大厦 D 座
15 层

统一社会信用代码:

91110000101732075E

地址: 深圳市福田区华强北街道振华
路 122 号海外装饰大厦 A 座 8 楼

统一社会信用代码:

914403001921987430

邮编: 102600

联系人: 张付岭

电话: 18736839068

Email: 1034786458@qq.com

*授权委托书附后(如是法定代表人授权代表签署则须授权委托书)

项目经理

分包人人员及联系方式清单

项目名称	上海红旗村5号地项目		合同名称	上海红旗村5号地项目塔楼精装修分包工程合同	
序号	职务	姓名	联系电话/QQ/微信	邮箱	
1	项目经理	朱伟东	13718866055	316068713@qq.com	
2	项目执行经理	张付岭	18736839068	1034786458@qq.com	
3	生产经理	张琳	15302161820	/	
4	商务经理	陈赛杰	18003981805	1210400967@qq.com	
5	安全员	李廷华	15652358720	/	
6	材料员	孟保峰	18637213572	/	
7	深化设计	汪督	15529678656	/	
8	资料员	舒鑫	15374754148	/	

竣工验收报告

建筑工程D-15

编号:

建设工程竣工验收报告

工程名称: 普陀区真如社区W060802单元E03-03地块(“城中村”改造项目-红旗村)商办综合体

项目编码(报建编码): 2002PT0025

施工许可证编码: 2002PT0025D03 2002PT0025D05

建设单位: 上海海汇房地产开发有限公司


开工日期: 2021 年 1 月 7 日

竣工验收日期: 2023 年 7 月 28 日

竣工合格日期

工程概况				
建安工作量	208547.3968	万元	建筑面积	433765.5平方米
<p>此次竣工验收概况描述：</p> <p>建设地点：上海市普陀区石泉街道106街坊。本工程东至真华南路、西至曹杨路、南至南郑路、北至铜川路。本项目西侧毗邻地铁11号线，地下有地铁14号线通过，为双地铁且为地铁上盖项目，集购物中心、文化、商务办公楼、地铁接驳口为一体的大型商业综合体项目。</p> <p>本工程主要建筑功能：设备用房、地下车库，总建筑面积为126458.3平方米，结构类型为框架剪力墙结构，地下室有地下一层，地下二层，二层夹层，地下三层。建筑设计使用年限为50年，建筑耐火等级为1级，抗震设防烈度为7度，地下防水等级为1级，地基基础设计等级为甲级。</p> <p>本工程主要建筑功能：办公、商业、公共服务，总建筑面积为307307.2平方米，结构类型为钢框架结构，T1塔楼47层，T2塔楼39层。建筑设计使用年限为50年，T1塔楼抗震等级：框架柱为一级，钢梁为二级，剪力墙为特一级。T2塔楼抗震等级：框架柱为一级，钢梁为二级，剪力墙裙房以下为特一级，裙房以上为一级。商业裙房为框架剪力墙结构，抗震等级：框架一级，剪力墙特一级。</p>				

附:建筑工程竣工验收工程明细表



竣工验收标准	<p>1、国家法律、法规、规范性文件；</p> <p>2、建筑工程施工质量系列标准；</p> <p>3、建筑工程施工质量验收统一标准及相配套的质量验收规范；</p> <p>4、施工合同；</p> <p>5、施工图纸；</p> <p>6、企业标准。</p>
工程竣工验收意见及结论	<p>1. 施工现场质量保证体系和各项质量责任制得到全面落实；</p> <p>2. 施工过程中执行施工质量验收标准和企业标准；</p> <p>3. 施工过程中对检验批，分项工程，分部（包括工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料的检验和主要功能抽查、工程观感质量检查）按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）的要求进行检查评定，确认工程质量达到国家验收标准和企业标准，达到合格质量等级，满足结构安全和使用功能的要求，并评为市优质结构工程；</p> <p>4. 质量控制资料基本完整，已装订成册，报市档案中心，已通过预验收；</p> <p>5. 竣工报告及其他竣工验收合格文件送建设单位；</p> <p>6. 完成合同规定的全部工作量，无遗留质量缺陷，无甩项工作量。</p> <p style="text-align: right;">验收组组长（签章）： </p> <p style="text-align: right;">日期： 2023.7.28</p>

附：1. 参建施工单位工程竣工报告

2. 勘察、设计单位工程质量检查报告

3. 监理单位工程质量评估报告


竣工验收组人员签名	验收组	姓名	工作单位	职称	职务
	组长	赵修茂	上海海汇房地产开发有限公司	高级工程师	负责人
	副组长	张旭	中建宏达建筑有限公司	高级工程师	项目负责人
		李国林	上海住远建设工程监理有限公司	注册监理工程师	项目总监
	成员	杨国权	中国建筑西南勘察设计院有限公司	注册土木《岩土》	项目负责人
		江	中国建筑上海设计研究院有限公司	一级注册建筑师	项目负责人
		肖明武	中建宏达建筑有限公司	工程师	土建负责人
		孟凡博	中建宏达建筑有限公司	工程师	土建负责人
		侯尔慧	中建宏达建筑有限公司	工程师	机电负责人
叶小飞		中建宏达建筑有限公司	工程师	精装修负责人	
郭松林		中国建筑上海设计研究院有限公司	一级注册建筑师	项目负责人	

建设单位项目负责人

建设单位法定代表人：

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责



建设工程竣工验收工程明细表

项目编码: 2002PT0025

建设单位(公章): 上海海汇房地产开发有限公司

单位工程名称	工程类型	工程规模						备注
		指标	单位	数量	地上	地下	造价(万元)	
普陀区真如社区W060802单元E03-03地块(“城中村”改造项目-红旗村)商办综合体地上部分	办公、商业、公共服务	面积	m²	307307.2	47		175898.5139	
普陀区真如社区W060802单元E03-03地块(城中村改造项目红旗村)地下室	设备用房、地下车库	面积	m²	126458.3		四层	32648.8829	

注: 指标指: 面积、高度、跨度、直径、装机容量等, 房屋建筑除面积外, 加层楼指标。

工程类型指: 土建、桩基、装饰、建筑幕墙、电梯、人防、园林绿化、市政、设备安装、室外总体、电力、铁路、港口、水利、公用、住宅、其他。

3、项目经理社保



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110105679647168U

校验码: te3vmo

统一社会信用代码(组织机构代码):91110105679647168U

查询流水号: 11010520250227094102

单位名称:深圳海外装饰工程有限公司北京分公司

查询日期: 2008年01月至2025年02月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	朱伟东	130631198308042411	养老保险	2016年02月	2025年01月	95
			失业保险	2016年02月	2025年01月	95
			工伤保险	2016年02月	2025年01月	95
			医疗保险	2016年02月	2025年01月	95
			生育保险	2016年02月	2025年01月	95

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fmu.rsj.beijing.gov.cn/hjldhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。

3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心

日期: 2025年02月27日

4、项目技术负责人业绩（含项目管理机构配备情况表）


技术负责人简历表(每个项目只能一个，必填项)

姓名	彭杰	性 别	男	年龄	36 岁
职务	技术负责人	职 称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	511321198901074193		
手机号码	13708070741		证件号（职称证书编号）	(2023)1235112	
参加工作时间	2012 年 7 月		从事年限	4 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
北京新东方扬州外国语学院	北京新东方扬州外国语学校南校区室内装修工程	建筑面积 3.95 万m ²	2021 年 9 月 8 日 -2023 年 8 月 20 日	已完工	合格
成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司	独角兽启动区精装修工程	建筑面积 1.22 万m ²	2019 年 8 月 12 日-2021 年 7 月 9 日	已完工	合格

2. 技术负责人同类工程业绩情况

2-1 北京新东方扬州外国语学校南校区室内装修工程

合同关键页



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 北京新东方扬州外国语学校

承包人(全称): 深圳海外装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北京新东方扬州外国语学校南校区装修工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

项目名称

一、工程概况

1.工程名称: 北京新东方扬州外国语学校南校区室内装修工程

2.工程地点: 江苏省扬州市广陵区秦邮路958号

3.工程立项批准文号: 无

4.资金来源: 自筹

施工范围

5.工程内容: 工程规划范围内的教学楼、宿舍、食堂及附属用房的建筑室内装饰装修工程、拆除及拆除后恢复工程、结构加固工程、给排水及采暖工程、强电工程、弱电及智能化工程、通风与空调工程、电梯附属改造工程等。

6.工程承包范围: 施工图纸及清单范围内的全部

二、合同工期

计划开工日期分别为: 2021年9月1日。

计划竣工日期分别为: 2021年12月20日。

实际开工日期,根据扬州新冠疫情形势,以甲方和监理方下达的开工令为准。工期总日历天数: 110 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

合同金额

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) 94321440.71元整(玖仟肆佰叁拾贰万壹仟肆佰肆拾元柒角壹分);

2.合同价格形式: 固定总价合同(已包含各项税费,税率9%)

3.承包人收款信息:

开户名: 深圳海外装饰工程有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳景苑支行

账号: 44201581500052529162

五、项目经理

承包人项目经理: 邓力。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 招标文件、投标函及投标文件;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 9 月 1 日签订。

十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 发包人和承包人双方签字并盖章或者使用合法有效的电子签名后生效。

十二、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

十三、反舞弊

如承包人发现任何商业贿赂行为，可向发包人举报，发包人审计监察部举报电话：010-62605388；举报邮箱：wubijubao@xdf.cn。

十四、发票

承包人每次收款前，应当提前十个工作日向发包人开具相应金额的发票并送达发包人（税费由承包人承担），否则发包人有权延期付款而不承担任何责任。发票类型为以下第【2】种：1）增值税专用发票；2）增值税普通发票；3）其他发票：【填写发票类型】。

十五、电子签名

若使用电子签名的方式签订本合同，承包人与发包人双方承诺：

1. 在签订本合同过程中，双方已经明确地知道关于使用电子签名和第三方数字证书的意义、数字证书的功能、使用范围、使用方式、密钥管理以及丢失数字证书的后果和处理措施、法律责任限制等；

2. 双方提交的身份认证资料、意愿认证资料及产生的其他电子证据，双方均予以认可，并一致同意若因合同履行产生纠纷，该证据可直接作为纠纷处理依据；

3. 双方认可使用合法有效的电子签名的合同形式与传统纸质合同形式具有同等的法律效力。

发包人(盖章):

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



[Handwritten signature]

承包人(盖章):

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



[Handwritten signature: 徐刚]

工程项目经理变更申请表

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程（室内装修工程）		
施工单位名称	深圳海外装饰工程有限公司		
原项目经理名称	邓力	身份证号码	510103196301291617
		注册证书编号	粤 1442005200809524
变更后 项目经理名称	郭建恒	身份证号码	142730199203111035
		注册证书编号	粤 1442019202006428
变更原因	原项目经理邓力因故不能到位，特恳请更换项目经理。		
施工单位（章）  企业法定代表人：（签字或盖章）  年 月 日		建设单位意见： 建设单位（章）  项目负责人（签字）：  2000 年 5 月 4 日	

竣工验收扫描件

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程(室内装修) 4#楼教学楼	结构类型及层次	框架, 地上 3 层	建筑面积 (m ²)	4108
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围	技术负责人			子单位工程建筑面积 (m ²)	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部, 经检查 5 分部, 符合标准及设计要求。			经各专业分部工程验收, 工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定符合规范要求。			质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项, 符合要求 9 项, 共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 经返工处理, 符合要求 0 项。			安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求, 抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 达到“好”和“一般”的 15 项, 经返修处理符合要求的 0 项			经抽查 15 项, 观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格。			
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 总监理工程师:  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日

注: 1、“验收记录”由施工单位填写;“验收结论”由监理(建设)单位填写;“综合验收结论”由参加验收各方共同商定,对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价,由建设单位填写。
2、参加验收单位公章应为法人章。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程（室内装修）5#楼教学楼	结构类型及层次	框架，地上 3 层	建筑面积（m2）	5542
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围				子单位工程建筑面积（m²）	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经检查 5 分部，符合标准及设计要求。			经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项，经审查符合要求 24 项，经核定符合规范要求。			质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理，符合要求 0 项。			安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求，抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项			经抽查 15 项，观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: 郭建恒 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 郭建恒 年 月 日

注：1、“验收记录”由施工单位填写；“验收结论”由监理（建设）单位填写；“综合验收结论”由参加验收各方共同商定，对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，由建设单位填写。
2、参加验收单位公章应为法人章。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程(室内装修) 6#楼教学楼	结构类型及层次	框架，地上 3 层	建筑面积 (m2)	2550.8
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围				子单位工程建筑面积 (m²)	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经检查 5 分部，符合标准及设计要求。			经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项，经审查符合要求 24 项，经核定符合规范要求。			质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理，符合要求 0 项。			安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求，抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项			经抽查 15 项，观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 郭建恒 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日

注：1、“验收记录”由施工单位填写；“验收结论”由监理（建设）单位填写；“综合验收结论”由参加验收各方共同商定，对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，由建设单位填写。
2、参加验收单位公章应为法人章。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程(室内装修) 7#楼教学楼	结构类型及层次	框架，地上 3 层	建筑面积 (m2)	2550.8
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围				子单位工程建筑面积 (m²)	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经检查 5 分部，符合标准及设计要求。			经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项，经审查符合要求 24 项，经核定符合规范要求。			质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理，符合要求 0 项。			安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求，抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项			经抽查 15 项，观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: 郭建恒 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日

注：1、“验收记录”由施工单位填写；“验收结论”由监理（建设）单位填写；“综合验收结论”由参加验收各方共同商定，对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，由建设单位填写。
2、参加验收单位公章应为法人章。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程(室内装修) 8#楼教学楼	结构类型及层次	框架，地上 3 层	建筑面积 (m2)	5885.5
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围				子单位工程建筑面积 (m ²)	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经检查 5 分部，符合标准及设计要求。			经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项，经审查符合要求 24 项，经核定符合规范要求。			质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理，符合要求 0 项。			安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求，抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项			经抽查 15 项，观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: 郭建恒 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 郭建恒 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日	

注：1、“验收记录”由施工单位填写；“验收结论”由监理（建设）单位填写；“综合验收结论”由参加验收各方共同商定，对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，由建设单位填写。
2、参加验收单位公章应为法人章。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程(室内装修) 9#楼教学楼	结构类型及层次	混合结构，地上 4 层	建筑面积 (m ²)	3085
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围				子单位工程建筑面积 (m ²)	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经检查 5 分部，符合标准及设计要求。			经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项，经审查符合要求 24 项，经核定符合规范要求。			质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理，符合要求 0 项。			安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求，抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项			经抽查 15 项，观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日

注：1、“验收记录”由施工单位填写；“验收结论”由监理（建设）单位填写；“综合验收结论”由参加验收各方共同商定，对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，由建设单位填写。
2、参加验收单位公章应为法人章。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程（室内装修）10#楼教学楼	结构类型及层次	混合结构，地上4层	建筑面积（m2）	3085
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围				子单位工程建筑面积（m²）	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经检查 5 分部，符合标准及设计要求。			经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项，经审查符合要求 24 项，经核定符合规范要求。			质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理，符合要求 0 项。			安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求，抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项			经抽查 15 项，观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: 郭建恒 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日

注：1、“验收记录”由施工单位填写；“验收结论”由监理（建设）单位填写；“综合验收结论”由参加验收各方共同商定，对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，由建设单位填写。
2、参加验收单位公章应为法人章。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程(室内装修) 11#楼教学楼	结构类型及层次	混合结构，地上 4 层	建筑面积 (m2)	6031
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围				子单位工程建筑面积 (m²)	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经检查 5 分部，符合标准及设计要求。			经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项，经审查符合要求 24 项，经核定符合规范要求。			质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理，符合要求 0 项。			安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求，抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项			经抽查 15 项，观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日

注：1、“验收记录”由施工单位填写；“验收结论”由监理（建设）单位填写；“综合验收结论”由参加验收各方共同商定，对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，由建设单位填写。
2、参加验收单位公章应为法人章。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程（室内装修）12#楼教学楼	结构类型及层次	混合结构，地上4层	建筑面积（m ² ）	6031
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围				子单位工程建筑面积（m ² ）	
序号	项目	验收记录			验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经检查 5 分部，符合标准及设计要求。			经各专业分部工程验收，工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项，经审查符合要求 24 项，经核定符合规范要求。			质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项，符合要求 9 项，共抽查 9 项，符合要求 9 项，经返工处理，符合要求 0 项。			安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求，抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项			经抽查 15 项，观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收，各分项工程符合设计要求，施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求，单位工程竣工验收合格。			
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: 郭建恒 年 月 日	 (公章) 总监理工程师: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 王睿 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 彭杰 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 郭建恒 年 月 日

注：1、“验收记录”由施工单位填写；“验收结论”由监理（建设）单位填写；“综合验收结论”由参加验收各方共同商定，对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，由建设单位填写。
2、参加验收单位公章应为法人章。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	北京新东方扬州外国语学校南校区校舍提升工程(室内装修) 13#楼教学楼	结构类型及层次	框架, 地上 1 层	建筑面积 (m ²)	673
施工单位	深圳海外装饰工程有限公司	技术负责人	王睿	开工日期	2021年9月8日
项目经理	郭建恒	项目技术负责人	彭杰	完工日期	2023年8月20日
子单位部位及范围				子单位工程建筑面积 (m ²)	

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部, 经检查 5 分部, 符合标准及设计要求。	经各专业分部工程验收, 工程质量符合验收标准
2	质量控制资料审查	共 24 项, 经审查符合要求 24 项, 经核定符合规范要求。	质量控制资料经核查 30 项全部符合规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查记录	共检查 9 项, 符合要求 9 项, 共抽查 9 项, 符合要求 9 项, 经返工处理, 符合要求 0 项。	安全和主要使用功能共核查 9 项符合要求, 抽查其中 9 项使用功能均满足
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 达到“好”和“一般”的 15 项, 经返修处理符合要求的 0 项	经抽查 15 项, 观感质量符合要求
5	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格。	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参 加 验 收 单 位	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 总监理工程师:  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日	 (公章) 项目负责人:  年 月 日

注: 1、“验收记录”由施工单位填写;“验收结论”由监理(建设)单位填写;“综合验收结论”由参加验收各方共同商定,对工程质量是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价,由建设单位填写。
 2、参加验收单位公章应为法人章。

2-2 独角兽启动区精装修及总坪工程

合同扫描件



中建五局第三建设有限公司

独角兽岛启动区 项目

精 装 修 工 程 专 业 分 包 合 同

合同编号: JW3SC-JSXX-ZY-007

承 包 人: 中建五局第三建设有限公司

分 包 人: 深圳海外装饰工程有限公司

签约时间: 2019 年 8 月 10 日

签约地点: 湖南省长沙市中意一路 158 号中建大厦

第一部分 协议书

承包人（全称）：中建五局第三建设有限公司（简称甲方）

纳税人身份：一般纳税人

统一社会信用代码：91430100183853582A

注册地址及电话：长沙市雨花区井湾路 20 号（0731-85699196）

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司长沙井湾子支行

4300 1531 0610 5000 0438

分包人（全称）：深圳海外装饰工程有限公司（简称乙方）

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号/统一社会信用代码：914403001921987430

注册地址及电话：广东省深圳市福田区振华路 122 号海外装饰大厦 A 座 8 楼

开户行及账号：招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行

账号：819582132510001

项目名称

一、分包工程概况

工程名称：独角兽岛启动区项目精装修工程

工程地点：四川省成都市天府新区成都直管区兴隆街道跑马埂村六组。

承包范围

分包范围：独角兽岛启动区所有精装修工程，包括但不限于门窗工程、楼地面装饰工程、墙柱面装饰与隔断精装修工程、天棚工程、油漆涂料裱糊工程、其他装饰工程、标识标牌工程等；具体内容详施工图纸及招标清单。（如在施工过程中有需对精装修等相关工程进行深化设计的，由乙方进行深化设计，以上分包范围为暂定范围，甲方

有权根据实际情况调整分包范围, 分包不得有异议)。

二、分包合同价款

暂定金额(含税): 大写叁仟伍佰万元整, 小写 3500 万元
其中增值税, 税率为 9%

三、工期

开工日期: 以甲方书面通知为准

开工日期: 暂定于 2019 年 8 月 15 日开工

竣工日期: 暂定于 2019 年 12 月 15 日竣工

具体分包工作期限根据甲方施工进度计划调整。

备注: 具体开工时间以甲方通知为准, 若因方案调整、图纸变更等因素造成工期延后(不包含因乙方原因造成的窝工), 则工期自动顺延, 乙方不得以此提出工期索赔和经济索赔。

四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为: 达到国家质量评定成都市芙蓉标准

五、合同文件及解释顺序

1. 本合同协议书;
2. 中标通知书;
3. 除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
4. 本合同专用条款;
5. 本合同通用条款;
6. 本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件;
7. 合同履行过程中, 甲乙双方协商一致的其他书面文件;

合同金额

8. 乙方的报价书;

9. 甲方的各项管理制度。

六、乙方向甲方承诺, 按照合同约定的工期和质量标准, 完成本协议第一条约定的工程(以下简称“分包工程”), 并在质量保修期内承担保修责任。

七、甲方向乙方承诺, 按照合同约定的期限和方式, 支付本协议第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”), 以及其他应当支付的款项。

八、乙方向甲方承诺, 履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务, 并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

九、乙方向甲方承诺提交工程履约保证金。

十、合同的生效

合同订立时间: 2019 年 月 日

合同订立地点: 湖南省长沙市雨花区中意一路 158 号中建大厦

本合同约定双方签字盖章, 乙方向甲方提交工程履约保证金后生效。

甲 方: (公章)	乙 方: (公章)
住 所:	住 所:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
开 户 银 行:	开 户 银 行:
帐 号:	帐 号:
邮 政 编 码:	邮 政 编 码:

4.2.1. 乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程、安全管理细则安全施工, 乙方发生的一切安全事故将由乙方全部承担。乙方有权要求甲方提供安全的工作面, 因甲方不能提供安全的工作面乙方有权停止施工, 甲方未能提供安全的工作面乙方擅自施工由此发生的一切安全事故将由乙方负责。施工双方关于分包工程安全施工的约定: 详见合同附件: 安全文明施工协议。

五、合同价款与支付

5.1 合同价款及其调整

5.1.1 本合同价款采用 (1) 种方式确定。

(1) 采用固定价格下浮模式, 综合单价不含增值税。

(1) 以 EPC 总承包方与业主签订合同清单综合单价基础上再下浮 10% 进行结算, 分包人承包价格不含增值税。(下浮单价已包含完成该工程发生人工费、材料费、机械及机械进出场费(含多次进出场)、运输及上下车费、场内转运费(含多次转运)、场外运输及处置费、水电费(投标人从施工总承包单位提供的水电接驳点接至使用位置的管线费用)、工具用具费、安全文明施工费、规费、管理费、验收费用、检测费用、利润、配合费、技术措施、人工费、材料费、材料检测费、安全文明施工费、临时设施费、环境保护费、其他措施费、保险费、现场管理费及利润、规费、验收、工完场清、现场打样费、装饰工程的检验试验费、成品半成品保护费、完成相关施工手续的办理所产生的费用、提交施工过程及验收所需的相关资料等所有费用, 并承担施工期间人工费、材料费(合同另约定的除外)、机械费等涨价风险, 以及合同明示和暗示的所有责任、义务和风险。为自有劳务

人员缴纳的各种社会保险, 除增值税外所有税费以及投标人在报价时预测的风险费)

<2> 本工程最终结算价=(与业主核对工程量*甲方与业主签订合同清单综合单价+分包方对业主签证费用(不含税)±材料调差)*(1-下浮率)*(1+增值税 9%)±奖励及扣扣金额+分包方对甲方签证费。(业主指定成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司)

<3> 本工程报价采用综合单价下浮报价。材料由甲方限定品牌(即满足业主方对甲方的品牌使用要求), 乙方必须使用符合限定品牌要求的材料; 若招标人未限定品牌, 则投标人根据施工图, 提报相应满足监理、业主要求之品牌; 本工程为精装修专业分包, 招标人要求投标人配备专业管理人员进行现场管理, 如由投标人现场管理不善、施工不当造成的返工除工作量不予签认、工期不予顺延外将由投标人承担一切损失, 包括建设方对招标人的一切处罚。

<4> 本工程地上不搭设外架, 若乙方需要搭设, 其搭设费用和材料租赁费用由乙方自行承担, 若投标人外墙装饰采用吊篮进行施工, 费用由乙方综合考虑在下浮中。

<5> 总包合同中安全文明施工费、规费等总价费用均不再计取, 需考虑在下浮价款中。

<6> 双方约定本合同价款中不包含增值税, 应缴增值税在合同价款基础上按 9% 计算, 附加税及其他税费已包含在单价中, 不另行计算, 由乙方方向甲方提供税率为 9% 的增值税专用发票, 每次付款前须提供过程结算金额相应发票。发包方不代扣税金。(特别说明: 增值税的

第三部分 专用条款

二、双方一般权利和义务

2.3 甲方项目经理

姓名: 贺鑫鑫 职称:

2.4 乙方项目经理

姓名: 张大伟 职称: _____ (任命书、主要施工管理

人员名单作为分包合同附件)。

2.5 甲方的工作

2.5.1 甲方向乙方提供图纸的日期: 暂定 2019 年 月 日

(以业主提供为前提);

甲方向乙方提供图纸的套数: 1 套 (电子版本)

2.5.2 甲方委托乙方进行深化施工图设计的委托范围及费用承担:

如在施工过程中有需对精装修工程深化设计的,由乙方进行深化设计,费用由乙方承担且乙方相关深化设计须满足工程竣工验收要求。

2.5.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担:

复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用由乙方承担

2.5.4 甲方应完成下列工作:

(1) 向乙方提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间:

提供施工场地: 进场日期提供

出入证: 进场前 1 周 (乙方必须在进场前 2 周提供相关施工人员详细名单与甲方, 费用由乙方承担)。

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收报告

工程名称: 独角兽岛启动区

建设单位: 成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	独角巷岛启动区		工程地址	四川省成都市武侯区簇桥街道跑马场村六组
	建筑面积	12205.45m ²		结构类型	框架及钢结构
	层数	地下1层,地上2层		总高	14.519m
	电梯	3台		自动扶梯	/
	开工日期	2019.8.12		竣工验收日期	2021.7.9
	建设单位	成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司		监理单位	四川省兴旺建设工程项目管理有限公司
	勘察单位	成都兴蜀勘察基础工程公司		基础检测单位	四川西正建设工程质量检测有限公司
	设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司		图纸审查机构	成都市众合建设工程咨询有限公司
	施工单位	中建五局第三建设有限公司		质量监督机构	天府新区成都建设工程质量安全监督站
验收组成员情况	单位	姓名	职称(职务)		备注
	建设单位	何勇军	工程师		
		刘路	工程师		
		文睿	工程师		
	监理单位	袁厚奇	总监理工程师		
		黄顺国	土建专业监理工程师		
		刘波	安装专业监理工程师		
	施工单位	林洪	项目经理		
		张鑫鑫	项目执行经理		
		马明强	技术负责人		
		高遂祥	机电负责人		

验收组组成情况	设计单位	钟朋岛	注册建筑师、设计总负责人	
		周初炜	结构设计负责人	
		陈浩云	电气专业负责人	
		杨飞东	给排水专业负责人	
		宋胡伟	暖通专业负责人	
	勘察单位	刘定忠	工程师、项目负责人	
		王越	工程师	
		马建	工程师、项目负责人	
		于海强	工程师	
	相关单位	张大伟	项目经理 高级工程师	涉外设计师
		郭杰	技术负责人	涉外装饰
监督机构				

技术负责人

竣工 验收 内容	工程设计文件及合同要求的工程土建、装饰、水电安装、设备安装及 消防系统室内环境检测等所有工程内容。
竣工 验收 组织 形式 和 验 收 程 序	由建设单位负责人组织,施工(含主要分包单位)、设计、监理、地勘 等单位项目负责人进行单位工程验收,分成土建、安装两个验收小组, 先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量 进行讨论,形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣 工 验 收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 有关各方已分别签署质量合格文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况: 有关部门专项验收合格。
	5、室内环境检测情况: 满足检测单位专项检测合格。
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕。
	7、工程质量保修书的签署情况: 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	合格
		主体结构工程	合格
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	合格
		智能建筑工程	合格
	观感 质量 综合 评价	观感质量抽查项,其中优良项,一般项,综合评价 “好”	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查	35项
		其中符合要求	35项
		经鉴定符合要求	35项
		核查结果:	资料完整

单位工程质量验收结论:

本工程已按设计文件要求及合同约定的工作由各分部完成,
经各方验收认为:

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实有效、
符合要求。

2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,质量满足
验收规范要求。

3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范规定。

4. 本工程施工中出现的质量问题已整改完毕,无质量隐患,各
种使用功能均符合要求。

5. 本工程共10个分部,分部质量评定为合格,观感质量评定为
“好”,本工程质量验收合格。

工
程
验
收
结
论

建设单位: (公章)	
项目负责人: 文豪	2021年7月7日
勘察单位: (公章)	
勘察负责人: 李建	2021年7月7日
设计单位: (公章)	
设计负责人: 李	2021年7月7日
施工单位: (公章)	
注册建造师(项目经理): 林洪	企业技术负责人: 李
2021年7月7日	
监理单位: (公章)	
总监理工程师: 李	2021年7月7日
附单位工程质量综合验收文件:	
<ol style="list-style-type: none"> 1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告; 2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告; 3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境检测报告,工程开、竣工报告; 4、监理单位对工程质量的评估报告; 5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告; 6、工程有关质量检测和功能性试验资料; 7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果; 8、验收人员签署的竣工验收原始文件; 9、竣工验收遗留问题的处理结果; 10、施工单位签署的工程质量保修书; 11、法律、规章规定必须提供的其它文件。 	

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	朱伟东	工程师	注册建造师证、安全生产考核B证、职称证	一级、B级、中级	粤 1442015201632336、粤建安B(2016)0005072、(2014)1217141	建筑工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
技术负责人	彭杰	工程师	职称证	高级	(2023)12351120	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
生产经理	袁振东	工程师	职称证	中级	(2020)1235178	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
精装施工员	齐康	工程师	职称证、岗位证	中级	(2020)1235179、A21914191	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
精装施工员	陈炯昭	工程师	职称证、岗位证	中级	(2010)1217152、A1293446	建筑工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
精装施工员	刘孟伟	工程师	职称证、岗位证	中级	(2021)11180、A1796618	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
机电施工员	张琳	工程师	职称证、岗位证	中级	(2017)1217847、A21914184	家电及室内设计	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
机电施工员	邓义	工程师	职称证、岗位证	中级	(2022)1235067、A1795005	工程力学	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
安全负责人	杨俊杰	工程师	职称证、安全C证	高级	(2020)1235175、粤建安C3(2021)9100363	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
专职安全员	张晓敏	工程师	职称证、安全C证	中级	(2008)1217102、粤建安C3(2023)0922506	建筑装饰	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
材料员	彭宗诚	/	岗位证	/	F2291950	工业设计	深圳海外装饰工程有限公司	无	无

质量负责人	王鹏	工程师	职称证	中级	(2019)21309376、C1592460	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
质检员	白江波	/	岗位证	/	C2196040	自由贸易区理论与实务	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
商务经理	王闯	高级工程师	高级工程师证、注册一级造价师证	高级	(2016) 1117020、建[造]11164400002594	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
造价员	吴燕	工程师	造价师证、职称证	中级	建[造]11214400006966、(2020)1235184	工程造价管理	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
资料员	胡永坤	助理工程师	职称证	高级	2203006083511M2191988	建筑装饰施工	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
劳资专管员	姚奎元	工程师	职称证	中级	N1690343、(2014)1364321	建筑工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
BIM 技术负责人	孙嘉伟	工程师	内装 BIM 证、职称证	中级	RVIT15000100011、2003003047754	建筑装饰设计	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
深化设计负责人	陈智坚	工程师	职称证	高级	(2009)1117088	工艺美术	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
深化设计师	赵紫全	工程师	职称证	中级	(2021)1235152	艺术设计	深圳海外装饰工程有限公司	无	无

项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	朱伟东	工程师	注册建造师证、安全生产考核B证、职称证	一级、B级、中级	粤1442015201632336、粤建安B(2016)0005072、(2014)1217141	建筑工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
技术负责人	彭杰	工程师	职称证	高级	2303001144752	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
生产经理	袁振东	工程师	职称证	中级	(2020)1235178	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
精装施工员	齐康	工程师	职称证、岗位证	中级	(2020)1235179、A21914191	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
精装施工员	陈炯昭	工程师	职称证、岗位证	中级	(2010)1217152、A1293446	工程管理	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
精装施工员	刘孟伟	工程师	职称证、岗位证	中级	(2021)11180、A1796618	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
机电施工员	张琳	工程师	职称证、岗位证	中级	(2017)1217847、A21914184	家电及室内设计	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
机电施工员	邓义	工程师	职称证、岗位证	中级	(2022)1235067、A1795005	工程力学	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
安全负责人	杨俊杰	工程师	职称证、安全C证	高级	(2020)1235175、粤建安C3(2021)9100363	土木工程	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
专职安全员	张晓敏	工程师	职称证、安全C证	中级	(2008)1217102、粤建安C3(2023)0922506	建筑装饰	深圳海外装饰工程有限公司	无	无
材料员	彭宗诚	/	岗位证	/	F2291950	工业设计	深圳海外装饰工程有限公司	无	无

质量负责人	王鹏	工程师	职称证	中级	(2019)21309376、 C1592460	土木工程	深圳海外装饰工程 有限公司	无	无
质检员	白江波	/	岗位证	/	C2196040	土木工程	深圳海外装饰工程 有限公司	无	无
商务经理	王闯	高级工程师	高级工程师证、注册 一级造价工程师证	高级	(2016) 1117020、建 [造]11164400002 594	土木工程	深圳海外装饰工程 有限公司	无	无
造价员	吴燕	工程师	造价工程师证、职称 证	中级	建 [造]11214400006 966、 (2020)1235184	工程造价管理	深圳海外装饰工程 有限公司	无	无
资料员	胡永坤	助理工程师	职称证	高级	2203006083311 M2191988	环境工程	深圳海外装饰工程 有限公司	无	无
劳资专管员	姚奎元	工程师	职称证	中级	N169034、 (2014)1364321	建筑工程	深圳海外装饰工程 有限公司	无	无
BIM 技术负责人	孙嘉伟	工程师	内装 BIM 证、职称 证	中级	420111199006075 016、 2003003047754	建筑装饰设计	深圳海外装饰工程 有限公司	无	无
深化设计负责人	陈智坚	工程师	职称证	高级	(2009)1117088	工艺美术	深圳海外装饰工程 有限公司	无	无
深化设计师	赵紫全	工程师	职称证	中级	(2021)1235152	艺术设计	深圳海外装饰工程 有限公司	无	无

项目经理：朱伟东

一级注册建造师证

		使用有效期: 2025年01月04日 2025年07月03日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 朱伟东		
性 别: 男		
出生日期: 1983年08月04日		
注册编号: 粤1442015201632336		
聘用企业: 深圳海外装饰工程有限公司		
注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-06-20至2027-06-19)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 朱伟东 签名日期: 2025.1.4	
		中华人民共和国住房和城乡建设部 一级建造师行政许可 签发日期: 2025年1月13日

安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2016)0005072

姓 名:朱伟东

性 别:男

出 生 年 月:1983年08月04日

企 业 名 称:深圳海外装饰工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2016年05月30日

有 效 期:2022年07月06日 至 2025年05月29日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2016年05月30日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

  中国建筑工程总公司制	<h3>资格证书</h3> <p>姓 名 <u>朱伟东</u></p> <p>性 别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1983.8</u></p> <p>专 业 <u>房地产经营管理</u></p> <p>任职资格 <u>工程师</u></p> <p>发证单位 </p> <p>2014 年 10 月 25 日</p>
证书编号: <u>(2014)1217141</u>	

毕业证

普通高等学校		
<h2>毕 业 证 书</h2>		
学生 朱伟东 性别 男 ，一九八三年 八 月 四 日生，于二〇〇四 年 九 月至二〇〇七 年 七 月在本校 房地产经营管理 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名: 华北科技学院	校（院）长: 杨庚宇	
证书编号: 111041200706001012	二〇〇七年 七 月 一 日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

身份证



社保证明



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110105679647168U 校验码: te3vmo
统一社会信用代码(组织机构代码):91110105679647168U 查询流水号: 11010520250227094102
单位名称:深圳海外装饰工程有限公司北京分公司 查询日期: 2008年01月至2025年02月
司

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	朱伟东	130631198308042411	养老保险	2016年02月	2025年01月	95
			失业保险	2016年02月	2025年01月	95
			工伤保险	2016年02月	2025年01月	95
			医疗保险	2016年02月	2025年01月	95
			生育保险	2016年02月	2025年01月	95

备注:
1. 如需鉴定真伪, 请30日内通过登录 <http://fmu.rsj.beijing.gov.cn/hjldhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
2. 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心
日期: 2025年02月27日

技术负责人：彭杰

职称证

姓名 Name	彭杰	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1989.01	
专业 Specialty	工程管理	
职称 Professional Title	工程师	职称评审委员会（章） Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
证书编号 Certificate No.	(2023) 1235112	发证单位 Issued by 中国建筑集团有限公司
		2023 年 7 月 1 日

扫描全能王 创建

毕业证

高等教育		
毕业证书		
学生 彭杰 性别 男 1989 年 1 月 7 日生, 于 2018 年 9 月		
至 2021 年 1 月在本校 工程管理 专业 本科网络		
教育学习, 学制 2.5 年, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校 名: 四川农业大学		校(院)长: 吴述
证书编号: 106267202105112972		2021 年 1 月 30 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

身份证



社保证明

四川省社会保险个人参保证明												
参保人姓名：彭杰				性别：男				社会保障号码：511321198901074193				
(一) 历年参保基本情况												
险种		当前缴费状态						累计月数(个)				
企业职工基本养老保险		参保缴费						141				
失业保险		参保缴费						141				
工伤保险		参保缴费						140				
工伤保险		暂停缴费(中断)						140				
(二) 2023年03月至2025年02月的参保缴费明细												
缴费月份	参保单位编号	养老保险				失业保险			工伤保险			备注
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳		
202303	10010173046	企业养老	15649	2503.84	1251.92	15649	93.89	62.6	15649	43.03	成都市市本级	
202304	10010173046	企业养老	15649	2503.84	1251.92	15649	93.89	62.6	15649	43.03	成都市市本级	
202305	10010173046	企业养老	15649	2503.84	1251.92	15649	93.89	62.6	15649	68.86	成都市市本级	
202306	10010173046	企业养老	15649	2503.84	1251.92	15649	93.89	62.6	15649	68.86	成都市市本级	
202307	10010173046	企业养老	15649	2503.84	1251.92	15649	93.89	62.6	15649	68.86	成都市市本级	
202308	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202309	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202310	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202311	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202312	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202401	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202402	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202403	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202404	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202405	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202406	10010173046	企业养老	17664	2826.24	1413.12	17664	105.98	70.66	17664	77.72	成都市市本级	
202407	10010173046	企业养老	21390	3422.4	1711.2	21390	128.34	85.56	21390	94.11	成都市市本级	
202408	10010173046	企业养老	21390	3422.4	1711.2	21390	128.34	85.56	21390	94.11	成都市市本级	
202409	10010173046	企业养老	21390	3422.4	1711.2	21390	128.34	85.56	21390	94.12	成都市市本级	
202410	10010173046	企业养老	21390	3422.4	1711.2	21390	128.34	85.56	21390	94.12	成都市市本级	
202411	10010173046	企业养老	21390	3422.4	1711.2	21390	128.34	85.56	21390	94.12	成都市市本级	
202412	10010173046	企业养老	21390	3422.4	1711.2	21390	128.34	85.56	21390	94.12	成都市市本级	
202501	10010173046	企业养老	21390	3422.4	1711.2	21390	128.34	85.56	21390	117.65	成都市市本级	
202502												

说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：10010173046:深圳海外装饰工程有限公司四川分公司。
2. 本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆<https://www.schrss.org.cn/scgfw/cbmzyz/toPage.do>，凭验证码 U s g S m 3 J A Y m b R a y H y N y y f 验证，验证码的有效期至2025 年 05 月 18 日（有效期三个月）。
3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。
4. 该表(二)2023年03月至2025年02月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到账明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到账的显示为空。
5. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

生产经理：袁振东

职称证

姓 名 Name	袁振东	
性 别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1979.10	
专 业 Specialty	土木工程	
职 称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020) 1235178	
		职称评审委员会（章） Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位 Issued by
		中国建筑集团有限公司
		2021年3月15日

毕业证



身份证



社保证明



社会保险登记号: 91110105679647168U 校验码: pp8vc9
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110105679647168U 查询流水号: 11010520250220153258
单位名称: 深圳海外装饰工程有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年02月
司

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	袁振东	110108197910012232	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
2	司海锋	130828199205165213	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
3	张晓敏	142723197807192515	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
4	王鹏	110108196507265411	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
5	白江波	41282519920508451X	养老保险	2024年05月	2025年01月	9
			失业保险	2024年05月	2025年01月	9
			工伤保险	2024年05月	2025年01月	9
			医疗保险	2024年05月	2025年01月	9
			生育保险	2024年05月	2025年01月	9
6	胡永坤	412726199707076238	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
7	张立才	15043019720103291X	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13

精装施工员：齐康

职称证

姓名 Name	齐康	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1991.11	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020) 1235179	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位 Issued by
		中国建筑集团有限公司
		2021年3月15日

岗位证

	姓名	齐康																							
	出生年月	1991.11																							
	工作单位	深圳海外装饰工程有限公司																							
		<table><thead><tr><th>岗位职务</th><th>起迄年月</th><th>证书编号</th><th>发证机关(章)</th></tr></thead><tbody><tr><td>施工员</td><td>2021-09</td><td>X21914191</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				岗位职务	起迄年月	证书编号	发证机关(章)	施工员	2021-09	X21914191													
岗位职务	起迄年月	证书编号	发证机关(章)																						
施工员	2021-09	X21914191																							

毕业证



身份证



社保证明



校验码: 75i16w

查询流水号: 11010520241022174548

查询日期: 2023年01月至2024年10月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	郭建恒	142730199203111035	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
2	齐康	130682199111137833	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
3	张琳	220602198212240915	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21
4	袁振东	110108197910012232	养老保险	2023年01月	2024年09月	21
			失业保险	2023年01月	2024年09月	21
			工伤保险	2023年01月	2024年09月	21
			医疗保险	2023年01月	2024年09月	21
			生育保险	2023年01月	2024年09月	21

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://funa.rs.j.beijing.gov.cn/bjdhly/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 墨色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

精装施工员：陈炯昭

职称证




中国建筑工程总公司制

证书编号: (2010) 1217152

资格证书

姓名 陈炯昭

性别 男

出生年月 1985 年 7 月


专 业 建筑工程

任职资格 工程师

发证单位 深圳海外装饰工程有限公司

二〇一〇年八月十日


岗位证



姓 名 陈炯昭

出生年月 1985.7

工作单位 深圳海外装饰工程有限公司

岗位职务	起迄年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2012.06	A1298446	

— 2 —
— 3 —

毕业证

普通高等学校


毕业证书

学生 **陈炯昭** 性别男，一九八五年七月二十八日生，于二零零三年九月至二零零七年七月在本校 **计算机科学与技术** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名:  校(院)长: 

证书编号: 119711200705000498 二零零七年七月一日


中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



学士学位证书

(普通高等教育本科毕业生)

陈炯昭，男，
1985年7月生。自2003
年9月至2007年7月
在 **中国防卫科技学院**
计算机科学与技术 专业
完成了四年制本科学习计划，业已毕业。
经审核符合《中华人民共和国学位条例》
的规定，授予 **工学学士学位**。

河 北 大 学 
学位评定委员会主席

二零零七年七月十三日
证书编号: 1007542007012798

身份证



社保证明

姓名: 陈炯昭 社保电脑号: 630209849 身份证号码: 445381198507282113 页码: 1

参保单位名称: 深圳海外装饰工程有限公司 单位编号: 705048 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	02	7050-88	12298.0	1721.72	983.84	2	12298	184.47	61.49	1	12298	61.49	12298	40.38	12298	98.38	24.6
2024	03	7050-88	12298.0	1721.72	983.84	2	12298	184.47	61.49	1	12298	61.49	12298	81.17	12298	98.38	24.6
2024	04	7050-88	12298.0	1844.7	983.84	2	12298	184.47	61.49	1	12298	61.49	12298	81.17	12298	98.38	24.6
2024	05	7050-88	12298.0	1844.7	983.84	2	12298	184.47	61.49	1	12298	61.49	12298	81.17	12298	98.38	24.6
2024	06	7050-88	12298.0	1844.7	983.84	2	12298	184.47	61.49	1	12298	61.49	12298	81.17	12298	98.38	24.6
2024	07	7050-88	26141.0	3921.15	2091.28	2	26141	392.12	130.71	1	26141	130.71	26141	235.27	26141	209.13	52.28
2024	08	7050-88	26141.0	3921.15	2091.28	2	26141	392.12	130.71	1	26141	130.71	26141	235.27	26141	209.13	52.28
2024	09	7050-88	26141.0	3921.15	2091.28	2	26141	392.12	130.71	1	26141	130.71	26141	235.27	26141	209.13	52.28
2024	10	7050-88	26141.0	3921.15	2091.28	2	26141	392.12	130.71	1	26141	130.71	26141	235.27	26141	209.13	52.28
2024	11	7050-88	26141.0	3921.15	2091.28	2	26141	392.12	130.71	1	26141	130.71	26141	235.27	26141	209.13	52.28
2024	12	7050-88	26141.0	3921.15	2091.28	2	26141	392.12	130.71	1	26141	130.71	26141	235.27	26141	209.13	52.28
2025	01	7050-88	26141.0	4182.56	2091.28	2	26141	392.12	130.71	1	26141	130.71	26141	235.27	26141	209.13	52.28
合计			36687.0	19558.16			3667.19	1222.42			1222.42				355.81	488.96	

社保费缴纳清单

证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391e561f8e7db00) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号
705048 单位名称
深圳海外装饰工程有限公司

深圳市社会保险基金管理局

深圳海外装饰工程有限公司

社保费缴纳清单

证明专用章

打印日期: 2025年2月10日

精装施工员：刘孟伟

职称证



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2021)11180...

资格证书

姓名 刘孟伟

性别 男

出生年月 1994.07

专业 土木工程

任职资格 工程师

发证单位

2021 年07 月14 日

岗位证



姓名 刘孟伟

出生年月 1994.07

工作单位 深圳海外装饰工程有限公司

岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2021.12	A174638	深圳市人力资源和社会保障局

毕业证



身份证



社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称： 深圳海外装饰工程有限公司天津分公司
组织机构代码： 598721071
校验码： W59872107120250220162838
查询日期： 202401至202502

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王秋霞	130425198908296126	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13
2	宋秋实	230521199410290016	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13
3	杨俊杰	231025199008243712	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13
4	刘建海	130224199002030070	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13
5	刘孟伟	412825199407099154	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13

备注： 1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://huss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。
2.为保证信息安全，请妥善保管缴费证明。

打印日期：2025年02月20日

机电施工员：张琳

职称证



中国建筑工程总公司制

资格证书

姓 名 张琳

性 别 男

出生年月 1982.12

专 业 家电及室内设计

任职资格 工程师

发证单位

证书编号: (2017) 1217847

2017 年 7 月 1 日

岗位证




姓 名 张琳

出生年月 1982.12

工作单位深圳海外装饰工程有限公司

岗位职务	起迄年月	证书编号	发证机关(章)
施工员	2021.09	A7791434	

毕业证



身份证



查询日期: 2023年01月至2024年10月

备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://tmm.rs.j.beijing.gov.cn/bjldhy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

机电施工员：邓义

职称证

姓名 Name	邓义
性别 Sex	男
出生日期 Date of Birth	1993.08
专业 Specialty	工程力学
职称 Professional Title	工程师
证书编号 Certificate No.	(2022) 1235067



职称评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for
Professional & Technical Competence

发证单位: 中国建筑集团有限公司
Issued by

2022 年 7 月 1 日

岗位证

	<table><tr><th>岗位职务</th><th>起讫年月</th><th>证书编号</th><th>发证机关(章)</th></tr><tr><td>施工员</td><td>2017-10</td><td>A1795003</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)	施工员	2017-10	A1795003																					
岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)																										
施工员	2017-10	A1795003																											
姓名 邓义																													
出生年月 1993.08																													
工作单位 深圳海外装饰工程有限公司																													

— 2 —

— 3 —

毕业证



身份证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	7050-48	11418.0	1712.7	913.44	1	11418	570.9	228.36	1	11418	57.09	11418	37.68	11418	91.34	22.84
2024	03	7050-48	11418.0	1712.7	913.44	1	11418	570.9	228.36	1	11418	57.09	11418	75.36	11418	91.34	22.84
2024	04	7050-48	11418.0	1826.88	913.44	1	11418	570.9	228.36	1	11418	57.09	11418	75.36	11418	91.34	22.84
2024	05	7050-48	11418.0	1826.88	913.44	1	11418	570.9	228.36	1	11418	57.09	11418	75.36	11418	91.34	22.84
2024	06	7050-48	11418.0	1826.88	913.44	1	11418	570.9	228.36	1	11418	57.09	11418	75.36	11418	91.34	22.84
2024	07	7050-48	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	112.5	12500	100.0	25.0
2024	08	7050-48	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	112.5	12500	100.0	25.0
2024	09	7050-48	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	112.5	12500	100.0	25.0
2024	10	7050-48	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	112.5	12500	100.0	25.0
2024	11	7050-48	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	112.5	12500	100.0	25.0
2024	12	7050-48	12500.0	2000.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	112.5	12500	100.0	25.0
2025	01	7050-48	12500.0	2125.0	1000.0	1	12500	625.0	250.0	1	12500	62.5	12500	112.5	12500	100.0	25.0
合计			23031.04	11567.2			7229.5	2891.8			722.95						289.2

单位名称
深圳海外装饰工程有限公司



安全主任：杨俊杰

安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	杨俊杰	证件类型	身份证	证件号码	231025199008243712
手机号码	15661558866		证件号（C 证编号）	粤建安 C3(2021)9100363	

岗位证

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2021）9100363

姓 名: 杨俊杰

性 别: 男

出 生 年 月: 1990年08月24日

企 业 名 称: 深圳海外装饰工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年05月28日

有 效 期: 2024年10月12日 至 2027年12月31日





发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年10月12日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

职称证

姓名 Name	杨俊杰	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1990.08	
专业 Specialty	土木工程	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020) 1235175	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位 Issued by 中国建筑集团有限公司
		2021年3月15日

毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
学生 杨俊杰 性别 男，一九九零年 八月 二十四日生，于二零一零年 九月至二零一四年 六月在本学院 土木工程 专业		
四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名：天津大学仁爱学院	院 长：武星	
书编号：140381201405207382	二零一四年 六 月 十九 日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：www.chsi.com.cn

身份证



社保证明

天津市社会保险参保证明（单位职工）

单位名称：深圳海外装饰工程有限公司天津分公司

组织机构代码：598721071

校验码：W59872107120250220162838

查询日期：202401至202502

序号	姓名	社会保障号码	险种	参保情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	王秋霞	130425198908296126	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13
2	宋秋实	230521199410290016	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13
3	杨俊杰	231025199008243712	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13
4	刘建海	130224199002030070	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13
5	刘孟伟	412825199407099154	基本养老保险	202401	202501	13
			失业保险	202401	202501	13
			工伤保险	202401	202501	13

备注：

1.如需鉴定真伪，请在打印后3个月内登录<http://huss.tj.gov.cn>，进入“证明验证真伪”，录入校验码进行甄别。

2.为保证信息安全，请妥善保管缴费证明。

打印日期:2025年02月20日

专职安全员：张晓敏

安全员信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	张晓敏	证件类型	身份证	证件号码	142723197807192515
手机号码	13718820621	证件号（C证编号）	粤建安 C3(2023)0922506		

岗位证



职称证



毕业证



身份证



社保证明



社会保险登记号: 91110105679647168U 校验码: pq8vc9
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110105679647168U 查询流水号: 11010520250220153258
单位名称: 深圳海外装饰工程有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年02月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	袁振东	110108197910012232	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
2	司海锋	130828199206165213	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
3	张晓敏	142723197807192515	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
4	王鹏	110108196507265411	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
5	白江波	41282519920608451X	养老保险	2024年05月	2025年01月	9
			失业保险	2024年05月	2025年01月	9
			工伤保险	2024年05月	2025年01月	9
			医疗保险	2024年05月	2025年01月	9
			生育保险	2024年05月	2025年01月	9
6	胡永坤	412726199707076238	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
7	张立才	15043019720103291X	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13

第 1 页 (共 2 页)

材料员：彭宗诚

岗位证

	姓名	彭宗诚		
	出生年月	1996.09		
	工作单位	深圳海外装饰工程有限公司		
	岗位职务	起讫年月	证书编号	发证机关(章)
	材料员	2022.11	F2291950	

毕业证

普通高等学校		
毕业证书		
学生 彭宗诚 性别 男 ,一九九六年九月三十日生,于二〇一四年九月至二〇一八年七月在本校 工业设计专业 四年制 本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。		
校 名:		校 (院) 长: 
证书编号:	103631201805003698	二〇一八年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

身份证



社保证明



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	张立才	15043019720103291X	工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
8	彭宗诚	342524199609308419	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13

备注:

1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fwmw.rsj.beijing.gov.cn/bjdhhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 墨色与红色印章效力相同。

2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。

3. 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市朝阳区社会保险基金管理中心

日期：2025年02月20日

质量负责人：王鹏

质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王鹏	证件类型	身份证	证件号码	110108196507265411
手机号码	17512065152		证件号（质量员证编号）	C1592460	

职称证



资格证书

姓 名 王鹏

性 别 男

出生年月 1965 年 7 月

专 业 土木工程

任职资格 工程师

发证单位 外装饰工程有限公司

2019 年 6 月 26 日



中国建筑工程总公司制

证书编号：(2019) 1309376

岗位证

	姓名	王鹏		
	出生年月	1965.07		
	工作单位	深圳海外装饰工程有限公司		
	岗位职务	质量员	起讫年月	2015.11
	证书编号	C1592960	发证机关(章)	

毕业证

	学生 王鹏 性别 男，一九六五年七月二十一日生，于一九九五年九月至一九九八年七月在本校(院)		
	市场营销 专业 夜大学		
	习，修完 叁 年制 本科教		
	学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
	批准文号 1831 教成字 002 号		
证书编号 980603016		校(院)长 李海 一九九八年七月九日	

身份证



社保证明



社会保险登记号:91110105679647168U

校验码: pp8vc9

统一社会信用代码/组织机构代码:91110105679647168U

查询流水号: 11010520250220153258

单位名称:深圳海外装饰工程有限公司北京分公司

查询日期: 2024年01月至2025年02月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	袁振东	110108197910012232	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
2	司海锋	130828199205165213	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
3	张晓敏	142723197807192515	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
4	王鹏	110108196507265411	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
5	白江波	41282519920508451X	养老保险	2024年05月	2025年01月	9
			失业保险	2024年05月	2025年01月	9
			工伤保险	2024年05月	2025年01月	9
			医疗保险	2024年05月	2025年01月	9
			生育保险	2024年05月	2025年01月	9
6	胡永坤	412726199707076238	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
7	张立才	15043019720103291X	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13

第 1 页 (共 2 页)

质检员：白江波

岗位证



姓 名 白江波

出生年月 1997.05

工作单位深圳海外装饰工程有限公司

岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
质量员	2021.02	C2197040	

— 2 —

— 3 —


毕业证



身份证



社保证明





社会保险登记号: 91110105679647168U 校验码: pp8vc9
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110105679647168U 查询流水号: 11010520250220153258
单位名称: 深圳海外装饰工程有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年02月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	袁振东	110108197910012232	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
2	司海锋	130828199206165213	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
3	张晓敏	142723197807192515	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
4	王鹏	110108196507265411	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
5	白江波	41282519920508451X	养老保险	2024年05月	2025年01月	9
			失业保险	2024年05月	2025年01月	9
			工伤保险	2024年05月	2025年01月	9
			医疗保险	2024年05月	2025年01月	9
			生育保险	2024年05月	2025年01月	9
6	胡永坤	412726199707076238	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
			养老保险	2024年01月	2025年01月	13
7	张立才	15043019720103291X	失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			养老保险	2024年01月	2025年01月	13

商务经理：王闯

造价工程师证

	姓名：王 闯
	身份证号码：210105198312270214
	性 别：男
	专 业：土木工程
	聘 用 单 位：深圳海外装饰工程有限公司
证书编号：建[造]11164400002594	颁发机关盖章： 
初始注册日期：2016 年 09 月 20 日	发 证 日 期：2020 年 10 月 27 日

职称证

	资格证书
	姓 名 王闯
	性 别 男
	出生年月 1983.12
	专 业 土木工程
	任 职 资 格 高级工程师
	发证单位
	2016 年 11 月 28 日
证书编号：(2016)1117020	

学历证明



身份证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 王刚 社保电脑号: 609378832 身份证号码: 210105198312270214 页码: 1
参保单位名称: 深圳海外装饰工程有限公司 单位编号: 705048 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	705048	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	55267	182.38	41190	329.52	82.38
2024	03	705048	26421.0	3963.15	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	55267	364.76	41190	329.52	82.38
2024	04	705048	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	55267	364.76	41190	329.52	82.38
2024	05	705048	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	55267	364.76	41190	329.52	82.38
2024	06	705048	26421.0	4227.36	2113.68	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	55267	364.76	41190	329.52	82.38
2024	07	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48247	434.22	43659	349.27	87.32
2024	08	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48247	434.22	43659	349.27	87.32
2024	09	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48247	434.22	43659	349.27	87.32
2024	10	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48247	434.22	43659	349.27	87.32
2024	11	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48247	434.22	43659	349.27	87.32
2024	12	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	32376	1618.8	647.52	1	32376	161.88	48247	434.22	43659	349.27	87.32
2025	01	705048	27501.0	4675.17	2200.08	1	33666	1683.3	673.32	1	33666	168.33	48247	434.22	43659	349.27	87.32
合计			51684.51	25968.96			19490.1	7796.04			1949.01		4680.96	4052.43		1023.14	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/> 输入下列验证码 (3391e561f8edc7cj) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 705048 单位名称 深圳海外装饰工程有限公司



造价员：吴燕

职称证

姓名 Name	吴燕	
性别 Sex	女	
出生日期 Date of Birth	1987.11	
专业 Specialty	建筑装饰工程技术	
职称 Professional Title	工程师	职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
证书编号 Certificate No.	(2020) 1235184	发证单位 Issued by 中国建筑集团有限公司
		2021 年 3 月 15 日

岗位证

	姓名:	吴燕
	身份证号码:	513427198711190244
	性别:	女
	专业:	土木建筑
聘用单位:		深圳海外装饰工程有限公司
证书编号: 建[造]11214400006966		颁发机关盖章:
初始注册日期: 2021 年 07 月 16 日		发证日期: 2021 年 7 月 16 日

毕业证



身份证



社保证明

四川省社会保险个人参保证明

参保人姓名：吴燕 性别：女 社会保障号码：513427198711190244

(一) 历年参保基本情况												
险种		当前缴费状态						累计月数(个)				
企业职工基本养老保险		参保缴费						139				
失业保险		参保缴费						139				
工伤保险		参保缴费						139				
(二) 2023年03月至2025年02月的参保缴费明细												
缴费月份	参保单位编号	养老保险				失业保险			工伤保险			
		类型	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	缴费基数	单位缴纳	个人缴纳	
202303	10010173046	企业职工基本养老保险	11820	1891.2	945.6	11820	70.92	47.28	11820	32.51	成都市市本级	
202304	10010173046	企业职工基本养老保险	11820	1891.2	945.6	11820	70.92	47.28	11820	32.51	成都市市本级	
202305	10010173046	企业职工基本养老保险	11820	1891.2	945.6	11820	70.92	47.28	11820	32.51	成都市市本级	
202306	10010173046	企业职工基本养老保险	11820	1891.2	945.6	11820	70.92	47.28	11820	32.51	成都市市本级	
202307	10010173046	企业职工基本养老保险	11820	1891.2	945.6	11820	70.92	47.28	11820	32.51	成都市市本级	
202308	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202309	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202310	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202311	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202312	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202401	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202402	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202403	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202404	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202405	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202406	10010173046	企业职工基本养老保险	14276	2284.16	1142.08	14276	85.66	57.1	14276	62.81	成都市市本级	
202407	10010173046	企业职工基本养老保险	17075	2732	1366	17075	102.45	68.3	17075	75.13	成都市市本级	
202408	10010173046	企业职工基本养老保险	17075	2732	1366	17075	102.45	68.3	17075	75.13	成都市市本级	
202409	10010173046	企业职工基本养老保险	17075	2732	1366	17075	102.45	68.3	17075	75.13	成都市市本级	
202410	10010173046	企业职工基本养老保险	17075	2732	1366	17075	102.45	68.3	17075	75.13	成都市市本级	
202411	10010173046	企业职工基本养老保险	17075	2732	1366	17075	102.45	68.3	17075	75.13	成都市市本级	
202412	10010173046	企业职工基本养老保险	17075	2732	1366	17075	102.45	68.3	17075	75.13	成都市市本级	
202501	10010173046	企业职工基本养老保险	17075	2732	1366	17075	102.45	68.3	17075	93.91	成都市市本级	
202502	10010173046	企业职工基本养老保险										

打印时间：2025年02月10日

- 说明：1. 表中“单位编号”对应的单位名称为：10010173046: 深圳海外装饰工程有限公司四川分公司。
2. 本证明采用电子验证方式验证，不再加盖红色公章。如需验证，请登陆<https://www.schrs.org.cn/sgsf/wchrmz/tqPage.do>，凭验证码 K2fPpU9AHmaDfKh6GR83 验证，验证码的有效期至2025年05月10日（有效期三个月）。
3. 该表(一)历年参保基本情况中的“累计月数”不含视同缴费月数；若存在视同缴费月数或重复缴费月数情形的，以办理退休手续时核定的月数为准。
4. 该表(二)2023年03月至2025年02月的参保缴费明细，显示的是所选择时段的实缴到费明细，不含异地转入的基本养老保险缴费信息，未实缴到费的显示为空。
5. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。

资料员：胡永坤

职称证

广东省职称证书

姓 名：胡永坤

身份证号：412726199707076238



职称名称：助理工程师

专 业：建筑装饰施工

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203006083511

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

岗位证



姓 名

胡永坤

出生年月

1997.07

工作单位

深圳海外装饰工程有限公司

岗位职务	起始年月	证书编号	发证机关(章)
资料员	2021.09	M12191938	

— 2 —

— 3 —


毕业证

		安阳工学院 ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY	
毕 业 证 书			
		胡永坤	
<p>该生于 一九九七 年 七 月 七 日生，性别 男， 于 二〇一六 年 九 月至 二〇二〇 年 七 月 在本校 土木工程 专业 四 年制普通全日制 本 科学学习，修完教学计划规定的 全部课程，成绩合格，准予毕业。</p>			
		院长: 	
证书编号: 113301202005000786		二〇二〇年 七 月 一 日	
<small>中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn</small>			

身份证



社保证明



社会保险登记号: 91110105679647168U 校验码: pp8vc9
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110105679647168U 查询流水号: 11010520250220153258
单位名称: 深圳海外装饰工程有限公司北京分公司 查询日期: 2024年01月至2025年02月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	袁振东	110108197910012232	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
2	司海锋	130828199206165213	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
3	张晓敏	142723197807192515	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
4	王鹏	110108196507265411	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
5	白江波	41282519920608451X	养老保险	2024年05月	2025年01月	9
			失业保险	2024年05月	2025年01月	9
			工伤保险	2024年05月	2025年01月	9
			医疗保险	2024年05月	2025年01月	9
			生育保险	2024年05月	2025年01月	9
6	胡永坤	412726199707076238	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13
			工伤保险	2024年01月	2025年01月	13
			医疗保险	2024年01月	2025年01月	13
			生育保险	2024年01月	2025年01月	13
7	张立才	15043019720103291X	养老保险	2024年01月	2025年01月	13
			失业保险	2024年01月	2025年01月	13

劳资专管员：姚奎元


劳资专管员信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	姚奎元	证件类型	身份证	证件号码	230621198406200314
手机号码	15013676022		证件号		N1690343

岗位证



职称证



毕业证



身份证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 魏單元

社保电脑号: 625045781

身份证号码: 230621198406200314

页码: 1

參保單位名稱: 深圳海外裝飾工程有限公司

单位编号: 705048

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	705048	14480.0	2172.0	1158.4	1	14480	724.0	289.6	1	14480	72.4	14480	47.78	14480	115.84	28.96
2024	03	705048	14480.0	2172.0	1158.4	1	14480	724.0	289.6	1	14480	72.4	14480	95.57	14480	115.84	28.96
2024	04	705048	14480.0	2136.8	1158.4	1	14480	724.0	289.6	1	14480	72.4	14480	95.57	14480	115.84	28.96
2024	05	705048	14480.0	2136.8	1158.4	1	14480	724.0	289.6	1	14480	72.4	14480	95.57	14480	115.84	28.96
2024	06	705048	14480.0	2136.8	1158.4	1	14480	724.0	289.6	1	14480	72.4	14480	95.57	14480	115.84	28.96
2024	07	705048	16158.0	2585.28	1292.64	1	16158	807.9	323.16	1	16158	80.79	16158	145.42	16158	129.26	32.32
2024	08	705048	16158.0	2585.28	1292.64	1	16158	807.9	323.16	1	16158	80.79	16158	145.42	16158	129.26	32.32
2024	09	705048	16158.0	2585.28	1292.64	1	16158	807.9	323.16	1	16158	80.79	16158	145.42	16158	129.26	32.32
2024	10	705048	16158.0	2585.28	1292.64	1	16158	807.9	323.16	1	16158	80.79	16158	145.42	16158	129.26	32.32
2024	11	705048	16158.0	2585.28	1292.64	1	16158	807.9	323.16	1	16158	80.79	16158	145.42	16158	129.26	32.32
2024	12	705048	16158.0	2585.28	1292.64	1	16158	807.9	323.16	1	16158	80.79	16158	145.42	16158	129.26	32.32
2025	01	705048	16158.0	2746.86	1292.64	1	16158	807.9	323.16	1	16158	80.79	16158	145.42	16158	129.26	32.32
合计			29552.94	14840.48	14480.00		9275.3	3710.12			927.53				14480.00	371.00	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e561f8ecbc7t ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
- | 单位编号 | 单位名称 |
|--------|--------------|
| 705048 | 深圳海外装饰工程有限公司 |



BIM 技术负责人：孙嘉伟

职称证

广东省职称证书

姓 名：孙嘉伟

身份证号：420111199006075016



职称名称：工程师

专 业：建筑装饰施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年07月11日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：2003003047754


发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

岗位证



身份证



毕业证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 薛嘉伟 社保电话号: 639080978 身份证号码: 420111199006075016 页码: 1
参保单位名称: 深圳海外装饰工程有限公司 单位编号: 705048 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	705048	26421.0	3063.15	2113.68	1	29620	1481.0	592.4	1	29620	148.1	29620	97.75	29620	236.96	59.24
2024	03	705048	26421.0	3063.15	2113.68	1	29620	1481.0	592.4	1	29620	148.1	29620	195.49	29620	236.96	59.24
2024	04	705048	26421.0	4227.36	2113.68	1	29620	1481.0	592.4	1	29620	148.1	29620	195.49	29620	236.96	59.24
2024	05	705048	26421.0	4227.36	2113.68	1	29620	1481.0	592.4	1	29620	148.1	29620	195.49	29620	236.96	59.24
2024	06	705048	26421.0	4227.36	2113.68	1	29620	1481.0	592.4	1	29620	148.1	29620	195.49	29620	236.96	59.24
2024	07	705048	16223.0	2595.68	1297.84	1	16223	811.15	324.46	1	16223	81.12	16223	146.01	16223	129.78	32.45
2024	08	705048	16223.0	2595.68	1297.84	1	16223	811.15	324.46	1	16223	81.12	16223	146.01	16223	129.78	32.45
2024	09	705048	16223.0	2595.68	1297.84	1	16223	811.15	324.46	1	16223	81.12	16223	146.01	16223	129.78	32.45
2024	10	705048	16223.0	2595.68	1297.84	1	16223	811.15	324.46	1	16223	81.12	16223	146.01	16223	129.78	32.45
2024	11	705048	16223.0	2595.68	1297.84	1	16223	811.15	324.46	1	16223	81.12	16223	146.01	16223	129.78	32.45
2024	12	705048	16223.0	2595.68	1297.84	1	16223	811.15	324.46	1	16223	81.12	16223	146.01	16223	129.78	32.45
2025	01	705048	16223.0	2757.91	1297.84	1	16223	811.15	324.46	1	16223	81.12	16223	146.01	16223	129.78	32.45
合计			38940.37	19653.28			13083.05	5233.22			1308.34					523.35	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e561f8ec4cbv ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
- | 单位编号 | 单位名称 |
|--------|--------------|
| 705048 | 深圳海外装饰工程有限公司 |



深化设计师：赵紫全

职称证



身份证



毕业证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 赵紫全 社保电话号: 640638057 身份证号码: 420606199010071014 页码: 1
参保单位名称: 深圳海外装饰工程有限公司 单位编号: 705048 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2024	02	705048	16821.0	2523.15	1345.68	1	16821	841.05	336.42	1	16821	84.11	16821	55.51	16821	134.57
2024	03	705048	16821.0	2523.15	1345.68	1	16821	841.05	336.42	1	16821	84.11	16821	111.02	16821	134.57
2024	04	705048	16821.0	2691.36	1345.68	1	16821	841.05	336.42	1	16821	84.11	16821	111.02	16821	134.57
2024	05	705048	16821.0	2691.36	1345.68	1	16821	841.05	336.42	1	16821	84.11	16821	111.02	16821	134.57
2024	06	705048	16821.0	2691.36	1345.68	1	16821	841.05	336.42	1	16821	84.11	16821	111.02	16821	134.57
2024	07	705048	24715.0	3954.4	1977.2	1	24715	1235.75	494.3	1	24715	123.58	24715	222.44	24715	197.72
2024	08	705048	24715.0	3954.4	1977.2	1	24715	1235.75	494.3	1	24715	123.58	24715	222.44	24715	197.72
2024	09	705048	24715.0	3954.4	1977.2	1	24715	1235.75	494.3	1	24715	123.58	24715	222.44	24715	197.72
2024	10	705048	24715.0	3954.4	1977.2	1	24715	1235.75	494.3	1	24715	123.58	24715	222.44	24715	197.72
2024	11	705048	24715.0	3954.4	1977.2	1	24715	1235.75	494.3	1	24715	123.58	24715	222.44	24715	197.72
2024	12	705048	24715.0	3954.4	1977.2	1	24715	1235.75	494.3	1	24715	123.58	24715	222.44	24715	197.72
2025	01	705048	24715.0	4201.55	1977.2	1	24715	1235.75	494.3	1	24715	123.58	24715	222.44	24715	197.72
合计			41048.33	20568.8			12855.5	5142.2			1285.61			2056.89		514.21

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391e561f8eaba4r) 核查, 验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号: 705048 单位名称: 深圳海外装饰工程有限公司



深化设计负责人：陈智坚


职称证



身份证



毕业证

成人高等教育		
毕 业 证 书		
学生 陈智坚 性别 男 一九七一年 六月 日生，于二〇〇一年 九 月		
至二〇〇四年 六 月在本校		艺术设计学 专业
业余 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予		
毕业。		
校 名：		长：谢维信
批准文号：(86)教高3字004号		二〇〇四年 六 月十八日
证书编号：105905200405000436		

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名： 廖智坚 社保电话号： 1660089 身份证号码： 440301197106205810 页码： 1
参保单位名称： 深圳海外装饰工程有限公司 单位编号： 705048 计算单位： 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2024	02	705048	21586.0	3237.9	1726.88	1	21586	1079.3	431.72	1	21586	107.93	21586	71.23	21586	43.17
2024	03	705048	21586.0	3237.9	1726.88	1	21586	1079.3	431.72	1	21586	107.93	21586	142.47	21586	43.17
2024	04	705048	21586.0	3453.76	1726.88	1	21586	1079.3	431.72	1	21586	107.93	21586	142.47	21586	43.17
2024	05	705048	21586.0	3453.76	1726.88	1	21586	1079.3	431.72	1	21586	107.93	21586	142.47	21586	43.17
2024	06	705048	21586.0	3453.76	1726.88	1	21586	1079.3	431.72	1	21586	107.93	21586	142.47	21586	43.17
2024	07	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	30269	1513.45	605.38	1	30269	151.35	30269	272.42	30269	60.54
2024	08	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	30269	1513.45	605.38	1	30269	151.35	30269	272.42	30269	60.54
2024	09	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	30269	1513.45	605.38	1	30269	151.35	30269	272.42	30269	60.54
2024	10	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	30269	1513.45	605.38	1	30269	151.35	30269	272.42	30269	60.54
2024	11	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	30269	1513.45	605.38	1	30269	151.35	30269	272.42	30269	60.54
2024	12	705048	27501.0	4400.16	2200.08	1	30269	1513.45	605.38	1	30269	151.35	30269	272.42	30269	60.54
2025	01	705048	27501.0	4675.17	2200.08	1	30269	1513.45	605.38	1	30269	151.35	30269	272.42	30269	60.54
合计			47913.21	24034.96			15990.65	6396.26			1599.1		2688.05	539.5		639.63

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e561f8ea728g ）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：
单位编号
705048
单位名称
深圳海外装饰工程有限公司



5、投标人近两年财务报表汇总表

资产负债表				利润表			
2022 年		2023 年		2022 年		2023 年	
资产规模	资产负债率	资产规模	资产负债率	营业收入	净利润	营业收入	净利润
2631861689.12	88.54%	3073128379.75	89.52%	2232958481.43	33399060.61	2788322425.21	30503311.35

6、投标人近两年财务报表

1、2022 年度财务报表

深圳海外装饰工程有限公司
审计报告
天职业字[2023]1385-1 号

目 录

审 计 报 告	1
2022 年度财务报表	4
2022 年度财务报表附注	10

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23703643MC



审计报告

天职业字[2023]1385-1 号

深圳海外装饰工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了深圳海外装饰工程有限公司（以下简称“海外装饰公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海外装饰公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海外装饰公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海外装饰公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海外装饰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海外装饰公司的财务报告过程。



四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海外装饰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海外装饰公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



审计报告（续）

天职业字[2023]1385-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：





资产负债表

编制单位：深圳海外装饰工程有限公司

2022年12月31日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产：	1	—	—	
货币资金	2	302,653,919.11	273,754,229.69	七、(一)
△结算备付金	3	—	—	
△拆出资金	4	—	—	
交易性金融资产	5	—	—	
合同资产	6	—	—	
衍生金融资产	7	—	—	
应收票据	8	31,872,000.00	300,097.94	七、(二)
应收账款	9	712,475,268.94	837,364,505.70	七、(三)
应收款项融资	10	5,000,000.00	12,600,000.00	七、(四)
预付款项	11	301,798.65	6,123,169.87	七、(五)
△应收保费	12	—	—	
△应收分保账款	13	—	—	
△应收分保合同准备金	14	—	—	
应收款项融资	15	—	—	
其他应收款	16	191,825,325.74	114,456,868.70	七、(六)
其中：应收股利	17	—	—	
△买入返售金融资产	18	—	—	
存货	19	—	—	
其中：原材料	20	—	—	
库存商品(产成品)	21	—	—	
合同资产	22	1,177,791,861.03	680,240,784.85	七、(七)
持有待售资产	23	—	—	
一年内到期的非流动资产	24	9,383,400.00	9,383,400.00	七、(八)
其他流动资产	25	86,401,376.61	92,349,006.83	七、(九)
流动资产合计	26	2,817,605,130.08	2,026,872,957.04	
非流动资产：	27	—	—	
△发放贷款和垫款	28	—	—	
债权投资	29	—	—	
合同资产	30	—	—	
其他债权投资	31	—	—	
△持有至到期投资	32	—	—	
长期应收款	33	360,000.00	330,000.00	七、(十)
长期股权投资	34	3,000,000.00	3,000,000.00	七、(十一)
其他权益工具投资	35	—	—	
其他非流动金融资产	36	—	—	
投资性房地产	37	23,068,374.09	27,101,446.04	七、(十二)
固定资产	38	21,605,897.99	20,144,200.68	七、(十三)
其中：固定资产原价	39	50,311,345.25	44,734,540.15	七、(十三)
累计折旧	40	28,705,447.26	24,590,339.47	七、(十三)
固定资产减值准备	41	—	—	
在建工程	42	—	—	
生产性生物资产	43	—	—	
油气资产	44	—	—	
使用权资产	45	—	—	
无形资产	46	18,787.13	63,876.24	七、(十四)
开发支出	47	—	—	
商誉	48	—	—	
长期待摊费用	49	1,240,409.72	1,994,919.72	七、(十五)
递延所得税资产	50	5,554,232.43	5,466,907.40	七、(十六)
其他非流动资产	51	56,508,837.68	68,787,515.75	七、(十七)
其中：递延所得税资产	52	—	—	
非流动资产合计	53	114,258,539.04	126,888,865.83	
	54	—	—	
	55	—	—	
	56	—	—	
	57	—	—	
	58	—	—	
	59	—	—	
	60	—	—	
	61	—	—	
	62	—	—	
	63	—	—	
	64	—	—	
	65	—	—	
	66	—	—	
	67	—	—	
	68	—	—	
	69	—	—	
	70	—	—	
	71	—	—	
	72	—	—	
	73	—	—	
总计	74	2,631,861,669.12	2,153,760,922.87	

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：李平

会计机构负责人：董泽品

董泽品





资产负债表(续)

编制单位: 深圳海蓝装饰工程有限公司

2022年12月31日

金额单位: 元

项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号
流动资产:	75	—	—	
短期借款	76	—	—	
△向中央银行借款	77	—	—	
△拆入资金	78	—	—	
交易性金融资产	79	—	—	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	—	—	
衍生金融负债	81	—	—	
应付票据	82	27,958,000.00	54,777,000.00	七、(十八)
应付账款	83	1,899,219,743.11	1,584,055,913.98	七、(十九)
预收款项	84	—	—	
合同负债	85	111,082,447.72	7,310,261.30	七、(二十)
△卖出回购金融资产款	86	—	—	
△吸收存款及同业存放	87	—	—	
△代理买卖证券款	88	—	—	
△代理承销证券款	89	—	—	
应付职工薪酬	90	1,180,373.78	795,612.41	七、(二十一)
其中: 应付工资	91	1,044,682.69	795,612.41	七、(二十一)
应付福利费	92	22,015.91	—	七、(二十一)
*其中: 职工奖励及福利基金	93	—	—	
应交税费	94	6,418,072.36	614,531.11	七、(二十二)
其中: 应交税金	95	6,418,072.36	419,586.39	七、(二十二)
其他应付款	96	190,194,968.09	156,156,186.97	七、(二十三)
其中: 应付股利	97	29,649,100.95	29,649,100.95	七、(二十三)
△应付手续费及佣金	98	—	—	
△应付分保账款	99	—	—	
持有待售负债	100	—	—	
一年内到期的非流动负债	101	—	—	
其他流动负债	102	89,176,010.76	71,123,601.77	七、(二十四)
流动负债合计	103	2,326,609,813.32	1,873,832,507.94	
非流动负债:	104	—	—	
△保险合同准备金	105	—	—	
长期借款	106	—	—	
应付债券	107	—	—	
其中: 优先股	108	—	—	
永续债	109	—	—	
租赁负债	110	—	—	
长期应付款	111	—	255,206.83	七、(二十五)
长期应付职工薪酬	112	1,170,000.00	1,340,000.00	七、(二十六)
预计负债	113	3,179,606.69	—	七、(二十七)
递延收益	114	—	—	
递延所得税负债	115	—	—	
其他非流动负债	116	—	—	
其中: 专项储备	117	—	—	
非流动负债合计	118	4,349,606.69	1,495,206.83	
负债合计	119	2,330,959,420.01	1,875,327,714.37	
所有者权益(或股东权益):	120	—	—	
实收资本(或股本)	121	80,000,000.00	80,000,000.00	七、(二十八)
国家资本	122	—	—	
国有法人资本	123	80,000,000.00	80,000,000.00	七、(二十八)
集体资本	124	—	—	
民营资本	125	—	—	
外商资本	126	—	—	
*减: 已归还投资	127	—	—	
实收资本(或股本)净额	128	80,000,000.00	80,000,000.00	七、(二十八)
其他权益工具	129	—	—	
其中: 优先股	130	—	—	
永续债	131	—	—	
资本公积	132	66,678,072.49	66,678,072.49	七、(二十九)
减: 库存股	133	—	—	
其他综合收益	134	-630,000.00	-670,000.00	七、(三十)
其中: 外币报表折算差额	135	—	—	
专项储备	136	—	—	七、(三十一)
盈余公积	137	38,034,666.30	34,694,310.24	七、(三十一)
其中: 法定公积金	138	38,034,666.30	34,694,310.24	七、(三十一)
任意公积金	139	—	—	
*储备基金	140	—	—	
*企业发展基金	141	—	—	
*利润归还投资	142	—	—	
△一般风险准备	143	—	—	
未分配利润	144	117,419,530.32	97,430,826.77	七、(三十二)
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	145	301,502,269.11	278,133,206.50	
*少数股东权益	146	—	—	
所有者权益(或股东权益)合计	147	301,502,269.11	278,133,206.50	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	148	2,631,881,689.12	2,153,460,920.87	

法定代表人: 陈刚

主管会计工作负责人: 曾平

会计机构负责人: 董泽晶

陈刚

曾平

董泽晶





利润表

编制单位：杭州海外装饰工程有限公司

2022年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	8,232,908,481.43	1,892,311,945.81	
其中：营业收入	2	8,232,908,481.43	1,892,311,945.81	七、(三十三)
△利息收入	3	-	-	
△已赚保费	4	-	-	
△手续费及佣金收入	5	-	-	
二、营业总成本	6	2,181,606,302.23	1,880,099,737.16	
其中：营业成本	7	2,018,809,127.54	1,722,166,035.89	七、(三十三)
△利息支出	8	-	-	
△手续费及佣金支出	9	-	-	
△退保金	10	-	-	
△赔付支出净额	11	-	-	
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	
△保单红利支出	13	-	-	
△分保费用	14	-	-	
税金及附加	15	5,680,233.33	7,773,616.50	
销售费用	16	-	-	
管理费用	17	77,041,548.70	78,276,788.60	七、(三十四)
研发费用	18	83,217,075.69	72,187,721.61	七、(三十五)
财务费用	19	-3,191,483.23	-1,277,025.64	七、(三十六)
其中：利息费用	20	-	-	
利息收入	21	3,694,781.13	3,242,316.51	七、(三十六)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22	-	-	
其他	23	-	-	
加：其他收益	24	327,103.84	902,438.82	七、(三十七)
投资收益(损失以“-”号填列)	25	-3,023,504.17	1,967,615.88	七、(三十八)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-3,023,504.17	-	七、(三十八)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	28	-	-	
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	29	-	-	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-	-	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	31	-11,133,818.16	-5,027,837.23	七、(三十九)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	32	555,195.68	-438,887.67	七、(四十)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	-	-	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	38,057,155.79	9,115,538.45	
加：营业外收入	35	-	-	
其中：政府补助	36	-	-	
减：营业外支出	37	-	16,309.38	七、(四十一)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	38,057,155.79	9,099,179.07	
减：所得税费用	39	4,658,095.18	1,366,440.13	七、(四十二)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	33,399,060.61	7,732,738.94	
(一)按所有权归属分类：	41	-	-	
归属于母公司所有者的净利润	42	33,399,060.61	7,732,738.94	
△少数股东损益	43	-	-	
(二)按经营持续性分类：	44	-	-	
持续经营净利润	45	33,399,060.61	7,732,738.94	
终止经营净利润	46	-	-	
六、其他综合收益的税后净额	47	40,000.00	-630,000.00	七、(四十三)
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	40,000.00	-630,000.00	七、(四十三)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49	40,000.00	-630,000.00	七、(四十三)
1.重新计量设定受益计划变动额	50	40,000.00	-630,000.00	七、(四十三)
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-	
3.其他权益工具投资公允价值变动	52	-	-	
4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-	
5.其他	54	-	-	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-	
2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-	
△3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58	-	-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59	-	-	
△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60	-	-	
6.其他债权投资信用减值准备	61	-	-	
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	62	-	-	
8.外币财务报表折算差额	63	-	-	
9.其他	64	-	-	
△归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-	
七、综合收益总额	66	33,439,060.61	7,102,738.94	
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	33,439,060.61	7,102,738.94	
△归属于少数股东的综合收益总额	68	-	-	
八、每股收益：	69	-	-	
基本每股收益	70	-	-	
稀释每股收益	71	-	-	

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：曾平

会计机构负责人：董泽昌

徐刚

曾平

董泽昌



现金流量表

编制单位：深圳海升装饰工程有限公司		2022年度	金额单位：元	
项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,206,905,644.29	2,117,025,185.53	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到原保险合同保费取得的现金	6			
△收到再保险业务现金净额	7			
△保户储金及投资款净增加额	8			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	—	—	
△拆入资金净增加额	11			
△回购业务资金净增加额	12			
△代理买卖证券收到的现金净额	13			
收到的税费返还	14	2,800.00	—	
收到其他与经营活动有关的现金	15	883,146,446.14	106,364,841.35	
经营活动现金流入小计	16	3,090,114,890.43	2,223,390,026.88	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	1,913,181,427.25	1,783,363,242.17	
△客户贷款及垫款净增加额	18			
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			
△拆出资金净增加额	21			
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	—	—	
△支付保单红利的现金	23			
支付给职工以及为职工支付的现金	24	140,395,941.47	113,845,144.83	
支付的各项税费	25	37,175,366.84	51,891,236.05	
支付其他与经营活动有关的现金	26	1,001,471,598.26	211,851,237.97	
经营活动现金流出小计	27	3,092,224,353.82	2,160,960,853.02	
经营活动产生的现金流量净额	28	-2,109,463.39	63,029,173.86	七、(四十四)
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	
收回投资收到的现金	30	—	—	
取得投资收益收到的现金	31	—	—	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	—	—	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	—	—	
收到其他与投资活动有关的现金	34	—	—	
投资活动现金流入小计	35	—	—	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	4,215,106.78	4,487,658.86	
投资支付的现金	37	—	—	
△质押贷款净增加额	38			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	—	—	
支付其他与投资活动有关的现金	40	—	—	
投资活动现金流出小计	41	4,215,106.78	4,487,658.86	
投资活动产生的现金流量净额	42	-4,215,106.78	-4,487,658.86	
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
吸收投资收到的现金	44	—	—	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	—	—	
取得借款所收到的现金	46	—	—	
收到其他与筹资活动有关的现金	47	—	—	
筹资活动现金流入小计	48	—	—	
偿还债务所支付的现金	49	—	—	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	10,000,000.00	8,000,000.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	—	—	
支付其他与筹资活动有关的现金	52	—	—	
筹资活动现金流出小计	53	10,000,000.00	8,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	54	-10,000,000.00	-8,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-6.41	—	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-16,324,575.58	50,541,515.00	七、(四十四)
加：期初现金及现金等价物余额	57	272,139,729.69	221,598,214.69	七、(四十四)
六、期末现金及现金等价物余额	58	255,815,154.11	272,139,729.69	七、(四十四)

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：曾平

会计机构负责人：董泽晶

董泽晶



所有者权益变动表

上海外经工程股份有限公司

2022年度

金额单位：元

项目	期初余额	本期金额										期末余额
		实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	
一、上年年末余额	1	86,000,000.00	-	-	-	66,678,672.49	-	-	152,678,672.49	152,678,672.49	-	152,678,672.49
二、会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五、本年年末余额	5	86,000,000.00	-	-	-	66,678,672.49	-	-	152,678,672.49	152,678,672.49	-	152,678,672.49
六、所有者权益变动额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
七、本年年末余额	27	86,000,000.00	-	-	-	66,678,672.49	-	-	152,678,672.49	152,678,672.49	-	152,678,672.49

法定代表人：孙明

主管会计工作负责人：曹平

会计机构负责人：曹泽明

曹泽明



所有者权益变动表(续)

2022年度

金额单位:元



上海														归属于母公司所有者权益														上年 合 计	
行次	项目	实收资本 (或股本)	优先股	永续债	其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计														
1	一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28														
2	加:合计前期调整	86,000,000.00	-	-	-	66,678,072.49	-	-46,000.00	-	33,921,038.35	-	161,121,860.72	261,606,469.56	-	261,606,469.56														
3	调整期初更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
4	其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
5	二、本年年初余额	-	-	-	-	-	-	-46,000.00	-	-	-	-	-	-	-														
6	三、本年年末余额(减少以“-”号填列)	86,000,000.00	-	-	-	66,678,072.49	-	-46,000.00	-	33,921,038.35	-	161,121,860.72	261,606,469.56	-	261,606,469.56														
7	(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-46,000.00	-	773,273.89	-	-3,647,351.09	-3,647,351.09	-	-3,647,351.09														
8	(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-46,000.00	-	-	-	7,102,738.94	7,102,738.94	-	7,102,738.94														
9	1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
10	2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
11	3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
12	4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
13	(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
14	1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
15	2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
16	(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-12,821,867.77	-	773,273.89	-	-12,821,867.77	-12,821,867.77	-	-12,821,867.77														
17	1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	773,273.89	-	-12,821,867.77	-12,821,867.77	-	-12,821,867.77														
18	其中:提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	773,273.89	-	-12,821,867.77	-12,821,867.77	-	-12,821,867.77														
19	2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	773,273.89	-	-773,273.89	-	-	-773,273.89														
20	3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
21	4.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
22	5.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
23	6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
24	(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
25	1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,600,000.00	-10,600,000.00	-	-10,600,000.00														
26	2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
27	3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
28	4.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
29	5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
30	6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
31	四、本年年末余额	-	-	-	-	-	-	-46,000.00	-	34,694,312.24	-	97,474,509.77	278,124,509.77	-	278,124,509.77														
32	五、本年年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
33	六、本年年末余额	86,000,000.00	-	-	-	66,678,072.49	-	-46,000.00	-	34,694,312.24	-	97,474,509.77	278,124,509.77	-	278,124,509.77														
所有者权益合计																													
所有者权益合计																													

主管会计工作负责人:

曹平

会计师事务所负责人:董泽昌

董泽昌

深圳海外装饰工程有限公司

2022 年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

深圳海外装饰工程有限公司(以下简称“本公司”)于 1984 年 9 月 4 日在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司，统一社会信用代码为 914403001921987430；法定代表人：徐刚；注册资本为人民币 8,000.00 万元；注册及总部地址为深圳市福田区华强北街道振华路 122 号海外装饰大厦 A 座 8 楼。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处的行业：公共建筑装饰和装修。本公司经批准的经营范围为：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑智能化系统设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包壹级；古建筑工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；展览陈列工程设计与施工；洁净空调工程、空气净化工程；物业管理；承包建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；装饰装潢材料销售；装饰装潢材料加工。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中建装饰集团有限公司，最终母公司为中国建筑集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于 2023 年 4 月 20 日批准报出。

(五) 营业期限。

本公司经批准的经营期限为 1984-09-04 至 2030-04-22。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部颁布的现执行《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部颁布的现执行《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（五）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（七）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（八）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失率为 0.4%。

（九）应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合计提的方式。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业务性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

账龄	政府部门及中央企业（%）	海外客户（%）	其他（%）
1 年以内	2.00	6.00	4.50
1-2 年	5.00	12.00	10.00
2-3 年	15.00	25.00	20.00

账龄	政府部门及中央企业 (%)	海外客户 (%)	其他 (%)
3-4 年	30.00	45.00	40.00
4-5 年	45.00	70.00	65.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄	应收保证金、押金及备用金 (%)	应收代垫款 (%)	其他 (%)
1 年以内	2.00	3.00	4.00
1-2 年	4.00	7.00	8.00
2-3 年	10.00	13.00	20.00
3-4 年	17.00	20.00	30.00
4-5 年	30.00	35.00	40.00
5 年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

(十) 应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十一）存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照分次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照分次转销法进行摊销。

（十二）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的PPP项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

组合类型	计提比例
已完工未结算	1年以内：0.5%；1-3年0.8%；3年以上1.0%
投资项目长期应收款	0.3%
质保金	0.3%
其他	0.3%

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35 年	0-5	2.71-12.50
机器设备	5-14 年	0-5	6.79-20.00
运输设备	3-10 年	0-5	9.50-33.33
办公设备、临时设施及其他	3-10 年	0-5	9.50-33.33

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十六）在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十八）使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

（十九）无形资产

1. 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、软件等，以成本计量。本公司设立时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：(1) 研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；(2) 管理层已批准研发对象开发的预算；(3) 前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；(4) 有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；(5) 研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(二十) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十二）租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（二十三）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本公司以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本集团限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行

权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十四）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。于资产负债表日，按其流动性，列示为其他流动负债或预计负债。

（二十五）其他权益工具

本公司发行的永续债到期后本公司有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本公司有权递延支付，本公司并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

（二十六）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 本公司收入确认的具体政策如下：

（1）工程承包合同收入

本公司与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本公司在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本公司将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本公司对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本公司按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

（2）设计勘察服务收入

由于本公司履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）销售商品的收入

本公司销售商品并在客户取得相关商品的控制权时，根据历史经验，按照期望值法确定折扣金额，按照合同对价扣除预计折扣金额后的净额确认收入。本公司给予客户的信用期与行业惯例一致，不存在重大融资成分。本公司为部分产品提供产品质量保证，并确认相应的预计负债。

4. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金額。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十七）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

(二十九) 租赁

1. 租赁识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

(1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

(2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

4 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

5. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
- (2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

7. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(三十) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(三十一) 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于亏损合同的判断”的相关规定，即“企业履行该合同的成本超过预期经济利益应当确认为预计负债。”根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

（2）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定，即“对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号——存货》规定的应当确认为存货”。解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

（3）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的相关规定，“即对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目”。解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

（4）本公司自 2022 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的相关规定，即“企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取

得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后情形”。根据累积影响数，调整年初留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

本公司本期无会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于2020年12月21日取得了编号为GR202044206222的高新技术企业证书，有效期3年，本期适用的企业所得税税率为15%。

七、财务报表重要项目的说明

说明：期初指2022年1月1日，期末指2022年12月31日，上期指2021年度，本期指2022年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	302,653,919.11	273,754,229.69
其他货币资金		
合计	302,653,919.11	273,754,229.69

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
法院诉讼冻结	46,838,765.00	
银行承兑汇票保证金		1,614,500.00
合计	46,838,765.00	1,614,500.00

注：期末银行存款中，存入中建财务有限公司金额为 173,144,844.19 元，存在抵押、质押、冻结等使用限制的金额为 46,838,765.00 元。

（二）应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
商业承兑汇票	32,000,000.00	128,000.00	31,872,000.00	301,303.15	1,205.21	300,097.94
合计	32,000,000.00	128,000.00	31,872,000.00	301,303.15	1,205.21	300,097.94

2. 应收票据坏账准备

类别	期末数		坏账准备	账面价值
	账面余额	坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	32,000,000.00	100.00	128,000.00	0.40
合计	32,000,000.00	100.00	128,000.00	0.40

续上表：

类别	期末数		期初数	坏账准备	账面价值
	账面余额	坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	301,303.15	100.00	1,205.21	0.40	300,097.94
按组合计提坏账准备					
合计	301,303.15	100.00	1,205.21	0.40	300,097.94

(三) 应收账款

1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	年初数
1 年以内 (含 1 年)	516,527,677.44	507,946,357.72
1 至 2 年	115,660,084.96	220,217,522.26
2 至 3 年	87,481,291.65	121,488,108.10
3 至 4 年	17,289,996.80	9,001,840.37
4 至 5 年	7,057,383.49	2,189,621.77
5 年以上	8,664,121.62	6,474,499.85
小 计	752,680,555.96	867,317,950.07
减: 坏账准备	40,205,287.02	29,953,444.37
合 计	712,475,268.94	837,364,505.70

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备 金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	20,395,022.57	2.71	6,105,830.85	29.94	14,289,191.72
按组合计提坏账准备的应收账款	292,347,268.23	38.84	34,099,456.17	11.66	258,247,812.06
其中: 政府部门及中央企业	63,939,272.03	8.49	1,347,287.93	2.11	62,591,984.10
海外企业					
其他	228,407,996.20	30.35	32,752,168.24	14.34	195,655,827.96
应收中建合并范围内关联方款项	439,938,265.16	58.45			439,938,265.16
合 计	752,680,555.96	100.00	40,205,287.02	--	712,475,268.94

续上表:

类 别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备 金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,659,939.80	0.88	3,276,662.66	42.78	4,383,277.14

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	165,390,286.95	19.07	26,676,781.71	16.13	138,713,505.24
其中：政府部门及中央企业	9,286,144.65	1.07	231,628.40	2.49	9,054,516.25
海外企业					
其他	156,104,142.30	18.00	26,445,153.31	16.94	129,658,988.99
应收中建合并范围内关联方款项	694,267,723.32	80.05			694,267,723.32
合计	867,317,950.07	100.00	29,953,444.37	—	837,364,505.70

(1) 单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账 面 余 额	坏 账 准 备	预 期 信 用 损 失 率 (%)	计 提 理 由
全总厦门安养中心	4,481,031.29	2,912,670.34	65.00	收回的可能性低
沈阳大悦城发展有限公司	2,151,376.23	1,036,787.55	48.19	收回的可能性低
安徽蓬程建设工程有限公司	1,522,534.73	915,506.86	60.13	收回的可能性低
其他客商	12,240,080.32	1,240,866.10	10.14	收回的可能性低
合 计	20,395,022.57	6,105,830.85	—	收回的可能性低

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	63,113,160.10	98.71	1,262,263.19	8,338,883.37	89.80	166,777.67
1 至 2 年	651,235.36	1.02	32,561.77	772,384.71	8.32	38,619.24
2 至 3 年				174,876.57	1.88	26,231.49
3 至 4 年	174,876.57	0.27	52,462.97			
合计	63,939,272.03	100.00	1,347,287.93	9,286,144.65	100.00	231,628.40

2) 组合计提项目: 其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	135,801,883.56	59.46	6,344,402.68	67,887,075.46	43.49	3,054,918.41
1 至 2 年	44,162,212.35	19.33	4,416,221.24	22,184,762.66	14.21	2,218,476.29
2 至 3 年	21,744,173.33	9.52	4,348,834.68	48,366,342.19	30.98	9,673,268.46
3 至 4 年	10,978,221.85	4.81	4,391,288.75	9,001,840.37	5.77	3,600,736.15
4 至 5 年	7,057,383.49	3.09	4,587,299.27	2,189,621.77	1.40	1,423,254.15
5 年以上	8,664,121.62	3.79	8,664,121.62	6,474,499.85	4.15	6,474,499.85
合计	228,407,996.20	100.00	32,752,168.24	156,104,142.30	100.00	26,445,153.31

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑股份有限公司	358,818,777.92	47.67	
中建三局集团有限公司	148,670,108.78	19.75	
中建科工集团有限公司	34,235,019.08	4.55	
中国建筑装饰集团有限公司	16,338,879.23	2.17	
中铁十一局集团第五工程有限公司	14,473,287.80	1.92	2,894,657.56
合计	572,536,072.81	76.06	2,894,657.56

4. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失
		(损失以“-”号填列)
中国建筑股份有限公司	60,000,000.00	-2,183,000.00
中建八局第三建设有限公司	29,500,000.00	-840,504.17
合计	89,500,000.00	-3,023,504.17

(四) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	5,000,000.00	12,600,000.00
合计	5,000,000.00	12,600,000.00

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	501,798.65	100.00		6,123,169.57	100.00	
合计	<u>501,798.65</u>	<u>100.00</u>		<u>6,123,169.57</u>	<u>100.00</u>	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	191,525,525.74	114,456,868.76
合计	<u>191,525,525.74</u>	<u>114,456,868.76</u>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	年初数
1 年以内 (含 1 年)	163,962,100.74	100,650,050.67
1 至 2 年	26,961,835.60	8,970,112.45
2 至 3 年	2,314,313.76	5,102,484.90
3 至 4 年	1,138,208.73	165,566.80
4 至 5 年	130,000.00	5,201.00
5 年以上		1,769,205.31
小计	194,506,458.83	<u>116,662,621.13</u>
减: 坏账准备	2,980,933.09	2,205,752.37
合计	<u>191,525,525.74</u>	<u>114,456,868.76</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类 别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备 金额	预期信用损 失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	9,348,828.05	4.80	2,223,224.12	23.78	7,125,603.93
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,017,779.86	9.78	757,708.97	3.98	18,260,070.89
其中：应收保证金、押金、备用金	7,847,712.00	4.03	306,060.01	3.90	7,541,651.99
应收代垫款	631,557.28	0.32	18,946.71	3.00	612,610.57
其他	10,538,510.58	5.42	432,702.25	4.11	10,105,808.33
其他应收中建合并范围内关联方款项	166,139,850.92	85.42			166,139,850.92
合计	194,506,458.83	100.00	2,980,933.09	—	191,525,525.74

续上表：

类 别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备 金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	3,298,713.10	2.83	1,854,409.14	56.22	1,444,303.96
按组合计提坏账准备的其他应收款	6,701,069.27	5.74	351,343.23	5.24	6,349,726.04
其中：应收保证金、押金、备用金	6,274,798.23	5.38	316,169.62	5.04	5,958,628.61
应收代垫款	7,828.75	0.01	1,017.74	13.00	6,811.01
其他	418,442.29	0.36	34,155.87	8.16	384,286.42
其他应收中建合并范围内关联方款项	106,662,838.76	91.43			106,662,838.76
合计	116,662,621.13	100.00	2,205,752.37	—	114,456,868.76

1) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
北京新东方扬州外国语学校	800,000.00	800,000.00	100.00	预计回款可能性低
上海星冠通房地产开发有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计回款可能性低
广州市腾讯计算机系统有限公司	500,000.00	396,247.66	79.25	预计回款可能性低
广州特亘建筑材料有限公司	215,470.44	43,094.09	20.00	预计回款可能性低
其他客户	1,283,242.66	115,067.39	17.26	预计回款可能性低
合计	3,298,713.10	1,854,409.14	—	—

2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	5,052,014.90	64.38	101,040.30	3,213,619.33	51.21	64,272.39
1 至 2 年	1,775,000.00	22.62	71,000.00	1,114,175.60	17.76	44,567.02
2 至 3 年	805,697.10	10.27	80,569.71	1,776,235.50	28.31	177,623.55
3 至 4 年	85,000.00	1.07	14,450.00	165,566.80	2.64	28,146.36
4 至 5 年	130,000.00	1.66	39,000.00	5,201.00	0.08	1,560.30
<u>合计</u>	<u>7,847,712.00</u>	<u>100.00</u>	<u>306,060.01</u>	<u>6,274,798.23</u>	<u>100.00</u>	<u>316,169.62</u>

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	631,557.28	100.00	18,946.71			
1 至 2 年						
2 至 3 年				7,828.75	100.00	1,017.74
<u>合计</u>	<u>631,557.28</u>	<u>100.00</u>	<u>18,946.71</u>	<u>7,828.75</u>	<u>100.00</u>	<u>1,017.74</u>

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	10,363,839.87	98.34	414,553.60	150,686.17	36.01	6,027.46
1 至 2 年	148,502.50	1.41	11,880.20	211,856.77	50.63	16,948.54
2 至 3 年	15,820.15	0.15	3,164.03	55,899.35	13.36	11,179.87
3 至 4 年	10,348.06	0.10	3,104.42			
<u>合计</u>	<u>10,538,510.58</u>	<u>100.00</u>	<u>432,702.25</u>	<u>418,442.29</u>	<u>100.00</u>	<u>34,155.87</u>

(2) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	1,865,622.32		340,130.05	<u>2,205,752.37</u>
期初余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	1,478,604.66		113,998.93	<u>1,592,603.59</u>
本期转回	554,528.14		262,894.73	<u>817,422.87</u>
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,789,698.84		191,234.25	<u>2,980,933.09</u>

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑装饰集团有限公司	关联方往来款	163,265,145.61	注 1	83.94	
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	其他	2,200,000.00	1 年以内	1.13	88,000.00
中国建筑发展有限公司	关联方往来款	1,779,205.31	1 年以内	0.91	
深圳市泛亚人力资源股份有限公司	其他	1,456,534.00	1 年以内	0.75	58,261.36
福建省晋江华源石材有限公司	其他	1,524,945.20	1 年以内	0.78	60,997.81
合计	—	<u>170,225,830.12</u>	—	<u>87.52</u>	<u>207,259.17</u>

注 1: 1 年以内 136,795,643.33 元; 1-2 年 24,767,145.10 元; 2-3 年 812,096.51 元; 3-4 年 890,260.67 元。

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	1,100,043,676.76	1,873,667.40	1,098,170,009.36	573,279,408.72	2,469,971.48	570,809,437.24
质保金	79,968,281.85	346,430.18	79,621,851.67	109,697,401.73	266,054.42	109,431,347.31
合计	<u>1,180,011,958.61</u>	<u>2,220,097.58</u>	<u>1,177,791,861.03</u>	<u>682,976,810.45</u>	<u>2,736,025.90</u>	<u>680,240,784.55</u>

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
合同资产减值准备	2,736,025.90	80,375.76	596,304.08			2,220,097.58	
合计	<u>2,736,025.90</u>	<u>80,375.76</u>	<u>596,304.08</u>			<u>2,220,097.58</u>	<u>——</u>

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,383,400.00	9,383,400.00
合计	<u>9,383,400.00</u>	<u>9,383,400.00</u>

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	86,311,808.97	89,980,757.46
预缴税金	89,567.64	2,368,243.37
合计	<u>86,401,376.61</u>	<u>92,349,000.83</u>

(十) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
精算费用	260,000.00		260,000.00	330,000.00		330,000.00
合计	<u>260,000.00</u>		<u>260,000.00</u>	<u>330,000.00</u>		<u>330,000.00</u>

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	3,000,000.00			3,000,000.00
小计	<u>3,000,000.00</u>			<u>3,000,000.00</u>
减:长期股权投资减值准备				
合计	<u>3,000,000.00</u>			<u>3,000,000.00</u>

1. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动					其他	期末余额	减值准备期末余额
						其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备				
合计	3,000,000.00	3,000,000.00										3,000,000.00	
一、子公司	3,000,000.00	3,000,000.00										3,000,000.00	
深圳市海外物业管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00										3,000,000.00	

(十二) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	86,001,160.00			86,001,160.00
其中：1. 房屋、建筑物	86,001,160.00			86,001,160.00
二、累计折旧和累计摊销合计	58,899,713.96	4,035,071.95		62,934,785.91
其中：1. 房屋、建筑物	58,899,713.96	4,035,071.95		62,934,785.91
三、投资性房地产账面净值合计	27,101,446.04			23,066,374.09
其中：1. 房屋、建筑物	27,101,446.04			23,066,374.09
2. 土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
其中：1. 房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	27,101,446.04			23,066,374.09
其中：1. 房屋、建筑物	27,101,446.04			23,066,374.09

(十三) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	21,605,897.99	20,144,200.68
固定资产清理		
合计	21,605,897.99	20,144,200.68

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	44,734,540.15	5,576,805.10		50,311,345.25
房屋及建筑物	35,628,677.35			35,628,677.35
机器设备	50,884.96			50,884.96
运输工具	5,808,601.94	533,436.86		6,342,038.80
办公设备	3,246,375.90	867,837.00		4,114,212.90
其他		4,175,531.24		4,175,531.24
二、累计折旧合计	24,590,339.47	4,115,107.79		28,705,447.26
房屋及建筑物	18,798,898.00	1,489,138.52		20,288,036.52
机器设备	3,021.29	6,042.59		9,063.88
运输设备	4,264,789.47	246,047.53		4,510,837.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
办公设备	1,523,630.71	554,250.75		2,077,881.46
其他		1,819,628.40		1,819,628.40
三、固定资产账面净值合计	20,144,200.68			21,605,897.99
房屋及建筑物	16,829,779.35			15,340,640.83
机器设备	47,863.67			41,821.08
运输工具	1,543,812.47			1,831,201.80
办公设备	1,722,745.19			2,036,331.44
其他				2,355,902.84
四、固定资产减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
办公设备				
其他				
五、固定资产账面价值合计	20,144,200.68			21,605,897.99
房屋及建筑物	16,829,779.35			15,340,640.83
机器设备	47,863.67			41,821.08
运输工具	1,543,812.47			1,831,201.80
办公设备	1,722,745.19			2,036,331.44
其他				2,355,902.84

(十四) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	123,504.96			123,504.96
其中：软件	123,504.96			123,504.96
二、累计摊销额合计	59,628.72	45,089.11		104,717.83
其中：软件	59,628.72	45,089.11		104,717.83
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	63,876.24			18,787.13
其中：软件	63,876.24			18,787.13

(十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	期末余额	其他减少的 原因
装修费	1,994,919.72	4,860,080.97	5,614,590.97		1,240,409.72	
合计	1,994,919.72	4,860,080.97	5,614,590.97		1,240,409.72	

(十六) 递延所得税资产

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税 资产	可抵扣 暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣 暂时性差异
一、递延所得税资产	8,556,232.43	57,056,834.59	5,466,907.40	36,446,049.40
信用减值损失	6,477,933.01	43,201,505.11	4,824,060.28	32,160,401.95
资产减值损失	374,848.81	2,498,992.07	438,928.16	2,926,187.75
预计负债	1,703,450.61	11,356,337.41	203,918.96	1,359,459.70

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	56,508,837.68	68,787,515.75
合计	56,508,837.68	68,787,515.75

(十八) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,280,000.00	2,979,000.00
银行承兑汇票	26,678,000.00	51,798,000.00
合计	27,958,000.00	54,777,000.00

(十九) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,093,905,926.55	912,350,536.40
1-2年	360,933,889.80	260,217,418.35
2-3年	176,417,319.29	411,487,959.23
3年以上	267,962,607.47	
合计	1,899,219,743.11	1,584,055,913.98

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
云南创研勘测设计研究院有限公司昭通分公司	27,633,893.64	未到偿还期
天恩建设集团有限公司	26,213,598.19	未到偿还期
深圳市深联钢建设集团有限公司	24,926,205.97	未到偿还期
云南婣林商贸有限公司	24,872,658.46	未到偿还期
福州盛世金尊电子商务有限公司	24,058,093.07	未到偿还期
合计	127,704,449.33	--

(二十) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	91,954,178.12	7,220,261.30
已结算未完工	19,608,269.60	90,000.00
合计	111,562,447.72	7,310,261.30

(二十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	795,012.41	104,265,948.09	103,913,586.41	1,147,374.09
二、离职后福利-设定提存计划		36,508,001.80	36,475,002.11	32,999.69
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	795,012.41	140,773,949.89	140,388,588.52	1,180,373.78

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	795,012.41	74,799,527.10	74,549,856.82	1,044,682.69
二、职工福利费		3,969,342.09	3,947,326.18	22,015.91
三、社会保险费		9,873,339.09	9,792,663.60	80,675.49
其中：1. 医疗保险费及生育保险费		7,900,680.65	7,846,531.96	54,148.69
2. 工伤保险费		553,965.23	527,438.43	26,526.80
3. 其他		1,418,693.21	1,418,693.21	

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、住房公积金		13,841,092.90	13,841,092.90	
五、工会经费和职工教育经费		1,777,646.91	1,777,646.91	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		5,000.00	5,000.00	
合计	795,012.41	104,265,948.09	103,913,586.41	1,147,374.09

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		34,044,990.10	34,011,990.41	32,999.69
二、失业保险费		170,855.48	170,855.48	
三、企业年金缴费		2,292,156.22	2,292,156.22	
合计		36,508,001.80	36,475,002.11	32,999.69

(二十二) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	95,405.52	31,876,451.88	29,761,675.30	2,210,182.10
企业所得税		5,693,933.86	1,414,924.33	4,279,009.53
城市维护建设税	250,384.89	1,824,041.34	2,074,426.23	
房产税		745,282.60	745,282.60	
土地使用税		37,183.59	37,183.59	
个人所得税	64,532.29	6,017,628.52	6,082,160.81	
教育费附加(含地方教育费附加)	194,944.72	1,354,988.10	1,549,932.82	
其他税费	9,263.69	1,711,579.01	1,591,961.97	128,880.73
合计	614,531.11	49,261,088.90	43,257,547.65	6,618,072.36

(二十三) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	29,649,100.95	29,649,100.95
其他应付款项	160,645,464.64	125,507,086.02
合计	190,294,565.59	155,156,186.97

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	29,649,100.95	29,649,100.95
<u>合计</u>	<u>29,649,100.95</u>	<u>29,649,100.95</u>

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金	6,381,593.27	38,485,583.40
集团内部往来	15,018,715.09	15,015,625.38
押金	18,790,924.00	13,920,735.89
外部往来款	40,575,651.59	4,005,141.35
其他	79,878,580.69	54,080,000.00
<u>合计</u>	<u>160,645,464.64</u>	<u>125,507,086.02</u>

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海获艺建筑设计事务所	241,409.92	未到偿还期
上海艺呈建筑设计事务所	131,396.51	未到偿还期
杜海荣	70,000.00	未到偿还期
何少星	40,000.00	未到偿还期
其他客商	840,072.80	未到偿还期
<u>合计</u>	<u>1,322,879.23</u>	—

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	80,999,880.04	69,764,142.07
预计保修费	8,176,730.72	1,359,459.70
<u>合计</u>	<u>89,176,610.76</u>	<u>71,123,601.77</u>

(二十五) 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	255,206.83		255,206.83	

合计	255,206.83	255,206.83
----	------------	------------

(二十六) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,240,000.00		70,000.00	1,170,000.00
合计	1,240,000.00		70,000.00	1,170,000.00

(二十七) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预提保修费	3,179,606.69	
合计	3,179,606.69	

(二十八) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	80,000,000.00	100.00			80,000,000.00	100.00
其中: 1. 中国建筑装饰集团有限公司	64,000,000.00	80.00			64,000,000.00	80.00
2. 深圳市城市建设开发(集团)有限公司	16,000,000.00	20.00			16,000,000.00	20.00

(二十九) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、其他资本公积	66,678,072.49			66,678,072.49
合计	66,678,072.49			66,678,072.49

(三十) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	22,851,005.71	22,851,005.71			
合计	22,851,005.71	22,851,005.71			

(三十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	34,694,310.24	3,340,356.06		38,034,666.30
合计	<u>34,694,310.24</u>	<u>3,340,356.06</u>		<u>38,034,666.30</u>

(三十二) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	97,430,825.77	101,121,360.72
期初调整金额		
本期期初余额	97,430,825.77	101,121,360.72
本期增加额	33,399,060.61	7,732,738.94
其中：本期净利润转入	33,399,060.61	7,732,738.94
其他调整因素		
本期减少额	13,410,356.06	11,423,273.89
其中：本期提取盈余公积数	3,340,356.06	773,273.89
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	10,070,000.00	10,650,000.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	<u>117,419,530.32</u>	<u>97,430,825.77</u>

(三十三) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>2,210,338,007.81</u>	<u>2,010,032,471.06</u>	<u>1,858,474,417.80</u>	<u>1,699,998,936.59</u>
其中：房屋建设业务	2,017,354,748.86	1,840,596,539.10	1,579,399,476.34	1,475,576,598.64
基础设施建设业务	174,617,571.73	149,001,374.53	249,360,892.41	202,373,186.81
设计勘察与咨询业务	18,365,687.22	20,434,557.43	29,714,049.05	22,049,151.14
2. 其他业务小计	<u>22,620,473.62</u>	<u>8,826,656.48</u>	<u>33,837,528.01</u>	<u>22,167,699.30</u>
其中：销售材料	7,462,535.01	1,900,645.56	15,799,956.51	13,951,792.31
投资性房地产	15,157,938.61	6,926,010.92	18,037,571.50	8,215,906.99
合计	<u>2,232,958,481.43</u>	<u>2,018,859,127.54</u>	<u>1,892,311,945.81</u>	<u>1,722,166,635.89</u>

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,822,444.06	57,262,510.16
物业费	8,561,523.65	6,759,849.15
劳务派遣	1,028,798.67	2,625,648.01
办公费	1,928,038.39	2,305,805.38
招投标费	1,479,805.13	1,996,068.98
折旧费	2,281,532.96	2,226,757.75
差旅交通费	1,210,151.42	1,775,043.74
业务招待费	779,078.30	1,415,331.23
车辆使用费	800,069.09	1,192,906.06
中介机构费	1,620,357.37	1,135,485.47
其他	529,549.66	583,382.87
<u>合计</u>	<u>77,041,348.70</u>	<u>79,278,788.80</u>

(三十五) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,371,567.27	22,498,230.19
材料费	59,742,986.81	47,830,325.80
科研技术服务费	785,089.91	989,281.95
其他	317,431.70	839,883.67
<u>合计</u>	<u>83,217,075.69</u>	<u>72,157,721.61</u>

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减:利息收入	3,694,781.13	3,242,316.51
金融机构手续费	861,274.16	1,318,140.71
其他	-357,976.26	647,150.16

合计	-3,191,483.23	-1,277,025.64
----	---------------	---------------

(三十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
科研补贴	200,000.00	685,200.00
个人所得税手续费返还	127,103.24	217,238.82
合 计	327,103.24	902,438.82

(三十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,023,504.17	
成本法核算的长期股权投资收益		1,967,615.88
合 计	-3,023,504.17	1,967,615.88

(三十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-11,153,818.16	-5,527,837.23
合 计	-11,153,818.16	-5,527,837.23

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产减值损失	39,267.36	360,048.01
合同资产减值损失	515,928.32	-798,935.68
合 计	555,195.68	-438,887.67

(四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		16,359.38	
合 计		16,359.38	

(四十二) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,747,420.21	1,734,943.87
递延所得税调整	-3,089,325.03	-368,503.74
合计	<u>4,658,095.18</u>	<u>1,366,440.13</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	38,057,155.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,708,573.37
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	46,744.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-1,097,222.89
所得税费用合计	<u>4,658,095.18</u>

(四十三) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	40,000.00		40,000.00	-630,000.00		-630,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	40,000.00		40,000.00	-630,000.00		-630,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额						
3. 其他权益工具投资公允价值变动（新金融工具准则适用）						
4. 企业自身信用风险公允价值变动（新金融工具准则适用）						
5. 其他						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
三、其他综合收益合计	40,000.00		40,000.00	-630,000.00		-630,000.00

57

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划变动额	权益法下不能转损益的其他综合收益	其他权益工具投资公允价值变动	权益法下可转损益的其他综合收益	其他债权投资公允价值变动	可供出售金融资产公允价值变动损益	金融资产重分类计入其他综合收益的金额	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	其他债权投资减值准备	现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年年初余额	-670,000.00												-670,000.00
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）													
三、本年年年初余额	-670,000.00												-670,000.00
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000.00												40,000.00
五、本年年末余额	-630,000.00												-630,000.00

58

(四十四) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	——	——
净利润	33,399,060.61	7,732,738.94
加: 资产减值损失	-555,195.68	438,887.67
信用资产减值损失	11,153,818.16	5,527,837.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,150,179.74	1,906,216.33
使用权资产折旧		
无形资产摊销	45,089.11	43,618.82
长期待摊费用摊销	5,614,590.97	283,794.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		16,359.38
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-397,976.26	
投资损失(收益以“-”号填列)	3,023,504.17	-1,967,615.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,089,325.03	-345,215.64
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-23,288.10
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-456,246,442.98	-140,578,266.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	400,828,305.75	189,994,107.46
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,109,463.39	63,029,173.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	——	——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	——	——
现金的期末余额	255,815,154.11	272,139,729.69
减: 现金的期初余额	272,139,729.69	221,598,214.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-16,324,575.58	50,541,515.00

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	255,815,154.11	272,139,729.69
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	255,815,154.11	272,139,729.69
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	255,815,154.11	272,139,729.69
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十五) 所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金：	46,838,765.00	—
法院诉讼冻结	46,838,765.00	涉诉司法冻结

九、或有事项

(一) 或有负债

1. 未决诉讼。

2021年2月13日原告临沂恒顺建筑安装劳务有限公司、吉宝鸿达（天津生态城）房地产开发有限公司、中铁建工集团有限公司因合同纠纷起诉深圳海外装饰工程有限公司（以下简称“深圳海外装饰公司”），标的金额为工程投资及利润款3,507,462.22元；本案于2022年8月11号由天津自由贸易区人民法院一审判决后，判决深圳海外装饰公司向原告方支付工程款1,179,599.55元，原告方不服一审判决上诉至天津自由贸易区人民法院，审计报告期内二审尚未受理。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
中国建筑装饰集团有限公司	北京	建筑安装业	100,000.00 万元	100.00	100.00

本公司最终控制方为中国建筑集团有限公司。

(二) 本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	经营状态
深圳市海外物业管理有限公司	北京市	物业管理	300.00 万元	100.00	100.00	存续

(三) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例 (%)	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易					
接受劳务	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	3,990,517.98	0.20	根据协议约定进行
接受劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	1,618,955.87	0.08	根据协议约定进行
接受劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	1,555,650.07	0.08	根据协议约定进行
接受劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	65,142.87	0.01	根据协议约定进行
接受劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	28,905.66	0.01	根据协议约定进行
接受劳务	中国建筑发展有限公司	实际控制人所属企业	3,491.89	0.01	根据协议约定进行
二、销售商品、提供劳务的关联交易					
提供劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	809,045,875.54	36.60	根据协议约定进行
提供劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	113,638,403.94	5.14	根据协议约定进行
提供劳务	中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	86,382,262.74	3.91	根据协议约定进行
提供劳务	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	31,427,344.99	1.42	根据协议约定进行
提供劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	4,433,406.92	0.20	根据协议约定进行
提供劳务	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	3,222,272.38	0.15	根据协议约定进行
提供劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	1,218,155.34	0.06	根据协议约定进行
提供劳务	中建科技集团有限公司	实际控制人所属企业	1,051,614.45	0.05	根据协议约定进行
三、其他收入					
利息收入	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	32,553.82	0.88	根据协议约定进行

2. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中建财务有限公司	货币资金	302,653,919.11	
中国建筑第三工程局有限公司	应收账款	265,157,445.39	
中国建筑股份有限公司	应收账款	106,038,355.46	
中国建筑第八工程局有限公司	应收账款	20,027,323.26	
中国建筑第五工程局有限公司	应收账款	11,555,434.70	
中国建筑第四工程局有限公司	应收账款	10,937,548.22	
中国建筑第二工程局有限公司	应收账款	8,618,354.38	
中国海外集团有限公司	应收账款	4,803,565.20	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收账款	4,002,075.00	
中国建筑装饰集团有限公司	应收账款	3,849,912.58	
中建科技集团有限公司	应收账款	3,304,258.18	
中国建筑装饰集团有限公司	一年内到期的非流动资产	9,383,400.00	
中国建筑装饰集团有限公司	其他应收款	163,265,145.61	
中国建筑发展有限公司	其他应收款	1,779,205.31	
中国建筑第八工程局有限公司	其他应收款	400,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	300,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	其他应收款	160,000.00	
中建科技集团有限公司	其他应收款	100,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	其他应收款	75,000.00	
中建交通建设集团有限公司	其他应收款	30,000.00	
中国建筑一局(集团)有限公司	其他应收款	20,000.00	
中国建筑第七工程局有限公司	其他应收款	10,000.00	
中国建筑第六工程局有限公司	其他应收款	500.00	
中国建筑装饰集团有限公司	长期应收款	260,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他非流动资产	19,865,875.17	
中国建筑股份有限公司	其他非流动资产	3,513,292.80	
中建科技集团有限公司	其他非流动资产	1,018,691.82	

(2) 应付关联方款项情况

关联方名称	应付项目	期末余额
中国建筑第八工程局有限公司	应付账款	1,976,384.65
中国建筑第三工程局有限公司	应付账款	1,500,000.00
中国建筑装饰集团有限公司	应付账款	1,436,726.52
中国建筑第五工程局有限公司	应付账款	615,648.38
中建科技集团有限公司	应付账款	476,740.00
中国建筑一局(集团)有限公司	应付账款	250,536.23
中国建筑第三工程局有限公司	合同负债	27,268,998.11
中国建筑股份有限公司	合同负债	1,155,206.94
中国建筑发展有限公司	应付股利	27,649,100.95
中国建筑装饰集团有限公司	其他应付款	15,018,715.09

十二、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本公司不受外部强制性资本要求约束。2022 年度和 2021 年度，本公司的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日本公司的资产负债率分别为 88.54%和 87.08%。

十三、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

2、2023 年度财务报表

深圳海外装饰工程有限公司
单体审计报告
天职业字[2024]798-1 号

目 录

单 体 审 计 报 告	1
2023 年度单体财务报表	4
2023 年度单体财务报表附注	10

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京24F1GQ80PY



审计报告

天职业字[2024]798-1 号

深圳海外装饰工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了深圳海外装饰工程有限公司（以下简称“深海外公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深海外公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于深海外公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估深海外公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算深海外公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督深海外公司的财务报告过程。



审计报告（续）

天职业字[2024]798-1 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



资产负債表				
编制单位：深圳海外装饰工程有限公司		2023年12月31日		单位：元
行次	项目	期末余额	期初余额	附注编号
1	流动资产：			
2	货币资金	226,228,230.27	302,653,919.11	七、（一）
3	△结算备付金			
4	△拆出资金			
5	交易性金融资产	-	-	
6	合同资产			
7	衍生金融资产			
8	应收票据	430,538.50	21,872,000.00	七、（二）
9	应收账款	744,529,277.34	712,475,268.94	七、（三）
10	应收款项融资	10,582,225.00	5,000,000.00	七、（四）
11	预付款项	4,153,382.92	501,798.65	七、（五）
12	△应收保費			
13	△应收分保赔款			
14	△应收分保合同准备金			
15	应收资金集中管理费			
16	其他应收款	201,191,476.00	191,525,525.74	七、（六）
17	其中：应收股利	-	-	
18	△买入返售金融资产			
19	存货	-	-	
20	其中：原材料	-	-	
21	库存商品（产成品）	-	-	
22	合同资产	1,576,572,178.90	1,177,791,861.03	七、（七）
23	△保险合同资产			
24	△分出再保险合同资产			
25	持有待售资产	-	-	
26	一年内到期的非流动资产	9,383,400.00	9,383,400.00	七、（八）
27	其他流动资产	112,345,900.91	86,401,376.61	七、（九）
28	流动资产合计	2,885,426,869.84	2,517,605,156.08	
29	非流动资产：			
30	△发放贷款和垫款			
31	债权投资	-	-	
32	△可供出售金融资产			
33	其他债权投资	-	-	
34	△持有至到期投资			
35	长期应收款	200,000.00	200,000.00	七、（十）
36	长期股权投资	3,000,000.00	3,000,000.00	七、（十一）
37	其他权益工具投资	-	-	
38	其他非流动金融资产	-	-	
39	投资性房地产	19,631,302.15	23,066,374.09	七、（十二）
40	固定资产	21,422,911.65	21,605,897.99	七、（十三）
41	其中：固定资产原价	50,853,117.78	50,311,345.25	七、（十三）
42	累计折旧	29,510,206.13	28,705,447.26	七、（十三）
43	固定资产减值准备	-	-	
44	在建工程	-	-	
45	生产性生物资产			
46	油气资产			
47	使用权资产	36,589,792.77	-	七、（十四）
48	无形资产	-	18,787.13	七、（十五）
49	开发支出	-	-	
50	商誉	-	-	
51	长期待摊费用	4,397,723.71	1,240,408.72	七、（十六）
52	递延所得税资产	10,947,562.74	8,556,232.43	七、（十七）
53	其他非流动资产	92,852,216.89	56,508,837.68	七、（十八）
54	其中：特准储备物资			
55	非流动资产合计	187,701,503.91	114,556,539.04	
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77	资产总计	3,073,128,373.75	2,632,161,695.12	

法定代表人：徐

主管会计工作负责人：曹健

会计机构负责人：董泽品

曹健

董泽品





资产负债表（续）

编制单位：深圳前海装饰工程有限公司		2023年12月31日		单位：元	
项目	行次	期末余额	期初余额	附注编号	
流动资产：	78	—	—		
短期借款	79	—	—		
△向中央银行借款	80	—	—		
△拆入资金	81	—	—		
交易性金融资产	82	—	—		
合同公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	83	—	—		
衍生金融资产	84	—	—		
应付票据	85	69,718,725.85	27,958,000.00	七、(十九)	
应付账款	86	2,253,048,171.18	1,898,218,743.11	七、(二十)	
预收款项	87	—	—		
合同负债	88	112,112,074.80	111,562,447.72	七、(二十一)	
△卖出回购金融资产款	89	—	—		
△吸收存款及同业存放	90	—	—		
△代理买卖证券款	91	—	—		
△代理承销证券款	92	—	—		
△预收保费	93	—	—		
应付职工薪酬	94	867,975.10	1,180,373.78	七、(二十二)	
其中：应付工资	95	428,009.36	1,044,682.69	七、(二十二)	
应付福利费	96	2,743.01	28,015.91	七、(二十二)	
其中：职工奖励及福利基金	97	—	—		
应交税费	98	1,646,559.83	6,618,072.36	七、(二十三)	
其中：应交税金	99	1,646,559.83	6,618,072.36	七、(二十三)	
其他应付款	100	114,222,493.27	190,294,585.59	七、(二十四)	
其中：应付股利	101	21,649,100.95	29,649,100.95	七、(二十四)	
△应付手续费及佣金	102	—	—		
△应付分保账款	103	—	—		
持有待售负债	104	—	—		
一年内到期的非流动负债	105	—	—		
其他流动负债	106	95,827,433.49	89,176,610.76	七、(二十五)	
流动负债合计	107	2,797,454,433.67	2,326,009,813.32		
非流动负债：	108	—	—		
△保险合同准备金	109	—	—		
长期借款	110	—	—		
应付债券	111	—	—		
其中：优先股	112	—	—		
永续债	113	—	—		
△保险合同负债	114	—	—		
△分出再保险合同负债	115	—	—		
租赁负债	116	27,645,074.04	—	七、(二十六)	
长期应付款	117	—	—		
长期应付职工薪酬	118	1,170,000.00	1,170,000.00	七、(二十七)	
预计负债	119	4,853,291.58	3,178,606.69	七、(二十八)	
递延收益	120	—	—		
递延所得税负债	121	—	—	七、(二十九)	
其他非流动负债	122	—	—		
其中：特准储备基金	123	—	—		
非流动负债合计	124	43,668,365.62	4,348,606.69		
负债合计	125	2,781,122,799.29	2,330,358,420.01		
所有者权益（或股东权益）：	126	—	—		
实收资本（或股本）	127	80,000,000.00	80,000,000.00	七、(二十九)	
国家资本	128	—	—		
国有法人资本	129	80,000,000.00	80,000,000.00	七、(二十九)	
集体资本	130	—	—		
民营资本	131	—	—		
外商资本	132	—	—		
①减：已归还投资	133	—	—		
实收资本（或股本）净额	134	80,000,000.00	80,000,000.00	七、(二十九)	
其他权益工具	135	—	—		
其中：优先股	136	—	—		
永续债	137	—	—		
资本公积	138	66,678,072.49	66,678,072.49	七、(三十)	
减：库存股	139	—	—		
其他综合收益	140	-630,000.00	-630,000.00	七、(三十一)	
其中：外币报表折算差额	141	—	—		
专项储备	142	—	—	七、(三十二)	
盈余公积	143	41,094,997.44	38,034,606.30	七、(三十三)	
其中：法定公积金	144	41,094,997.44	38,034,606.30	七、(三十三)	
任意公积金	145	—	—		
②储备基金	146	—	—		
③企业发展基金	147	—	—		
④利润归还投资	148	—	—		
△一般风险准备	149	—	—		
未分配利润	150	134,872,510.53	117,419,520.32	七、(三十四)	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151	222,005,580.48	201,602,209.11		
⑤少数股东权益	152	—	—		
所有者权益（或股东权益）合计	153	222,005,580.48	201,602,209.11		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154	3,072,128,379.75	2,531,960,629.12		

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：曹健

会计机构负责人：董泽品

徐刚

曹健

董泽品





利润表

2023年度

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、营业总收入	1	2,788,322,435.21	2,232,908,481.43	
其中：营业收入	2	2,788,322,435.21	2,232,908,481.43	七、(三十四)
△利息收入	3			
△股利等收入	4			
△已赚保费	5			
△手续费及佣金收入	6			
二、营业总成本	7	2,735,089,489.54	2,181,606,302.23	
其中：营业成本	8	2,655,943,412.86	2,018,859,127.54	七、(三十四)
△利息支出	9			
△手续费及佣金支出	10			
△保险服务费用	11			
△分出保额的分摊	12			
△减：摊回保险服务费用	13			
△承保财务损失	14			
△减：分出再保险财务收益	15			
△追偿金	16			
△赔付支出净额	17			
△提取保险责任准备金净额	18			
△保单红利支出	19			
△分保费用	20			
税金及附加	21	7,167,853.64	5,690,233.53	
销售费用	22			
管理费用	23	89,869,783.75	77,041,348.70	七、(三十五)
研发费用	24	84,799,339.92	83,217,075.69	七、(三十六)
财务费用	25	-2,690,900.63	-3,191,485.23	七、(三十七)
其中：利息费用	26	591,882.82	-	七、(三十七)
利息收入	27	3,997,919.94	3,694,781.13	七、(三十七)
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	28	-149,174.70	-367,976.26	七、(三十七)
其他	29			
加：其他收益	30	513,373.41	327,103.24	七、(三十八)
投资收益(损失以“-”号填列)	31	-1,990,144.44	-3,023,594.17	七、(三十九)
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33	-1,990,144.44	-3,023,594.17	七、(三十九)
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	34			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	35			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	36			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	37	-13,472,498.10	-11,153,818.16	七、(四十)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	38	-3,309,725.61	655,195.68	七、(四十一)
资产减值损失(损失以“-”号填列)	39	1,732.10	-	七、(四十二)
资产处置收益(损失以“-”号填列)	40	34,975,473.12	38,067,155.79	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	41	46,260.72	-	七、(四十三)
加：营业外收入	42			
其中：政府补助	43	75,799.54	-	七、(四十四)
减：营业外支出	44	34,945,224.31	38,067,155.79	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45	4,442,912.96	4,658,095.18	七、(四十五)
减：所得税费用	46	30,503,311.35	33,399,060.61	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	47	-	-	
(一) 按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	48	30,503,311.35	33,399,060.61	
*少数股东损益	49	-	-	
(二) 按经营持续性分类：				
持续经营净利润	50	30,503,311.35	33,399,060.61	
终止经营净利润	51	-	-	
六、其他综合收益的税后净额	52	-	40,000.00	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53	-	40,000.00	七、(四十六)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	54	-	40,000.00	七、(四十六)
1. 重新计量设定受益计划变动额	55	-	40,000.00	七、(四十六)
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	56	-	-	
3. 其他权益工具投资公允价值变动	57	-	-	
4. 企业自身信用风险公允价值变动	58	-	-	
△ 5. 不能转损益的保险合同金融变动	59	-	-	
6. 其他	60	-	-	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	61	-	-	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	62	-	-	
2. 其他债权投资公允价值变动	63	-	-	
△ 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	64	-	-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	65	-	-	
△ 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	66	-	-	
6. 其他债权投资信用减值准备	67	-	-	
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	68	-	-	
8. 外币财务报表折算差额	69	-	-	
△ 9. 可转损益的保险合同金融变动	70	-	-	
△ 10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	71	-	-	
11. 其他	72	-	-	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	73	-	-	
七、综合收益总额	74	30,503,311.35	33,439,060.61	
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	30,503,311.35	33,439,060.61	
*归属于少数股东的综合收益总额	76	-	-	
八、每股收益：	77	-	-	
基本每股收益	78	-	-	
稀释每股收益	79	-	-	

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：曹健

会计机构负责人：董洋晶

曹健

董洋晶



现金流量表

编制单位：深圳科外装饰工程有限公司

2023年度

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	附注编号
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,641,486,603.57	2,206,965,644.29	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			
△向中央银行借款净增加额	4			
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			
△收到签发承兑汇票回款的现金	6			
△收到分入再保险合同的现金净额	7			
▲收到原保险合同保费取得的现金	8			
▲收到再保险业务现金净额	9			
▲保户储金及投资款净增加额	10			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11			
△收取利息、手续费及佣金的现金	12			
△拆入资金净增加额	13			
△回购业务资金净增加额	14			
△代理买卖证券收到的现金净额	15			
收到的税费返还	16	59.78	2,800.00	
收到其他与经营活动有关的现金	17	2,910,059,579.53	883,146,446.14	
经营活动现金流入小计	18	5,551,546,242.88	3,090,114,896.43	
购买商品、接受劳务支付的现金	19	2,360,264,878.74	1,913,181,427.25	
△客户贷款及垫款净增加额	20			
△存放中央银行和同业款项净增加额	21			
△支付签发承兑汇票回款的现金	22			
△支付分出再保险合同的现金净额	23			
△保户质押贷款净增加额	24			
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25			
△拆出资金净增加额	26			
△支付利息、手续费及佣金的现金	27			
▲支付保单红利的现金	28			
支付给职工以及为职工支付的现金	29	145,807,663.34	140,395,941.47	
支付的各项税费	30	54,397,248.47	37,175,386.84	
支付其他与经营活动有关的现金	31	3,123,314,486.16	1,001,471,598.26	
经营活动现金流出小计	32	5,683,784,276.71	3,092,224,353.82	
经营活动产生的现金流量净额	33	-132,238,033.83	-2,109,463.39	七、（四十七）
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—	
收回投资收到的现金	35	—	—	
取得投资收益收到的现金	36	—	—	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	37	131,975.00	—	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	38	—	—	
收到其他与投资活动有关的现金	39	—	—	
投资活动现金流入小计	40	131,975.00	—	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	41	5,297,994.59	4,215,106.78	
投资支付的现金	42	—	—	
▲质押贷款净增加额	43	—	—	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	—	—	
支付其他与投资活动有关的现金	45	—	—	
投资活动现金流出小计	46	5,297,994.59	4,215,106.78	
投资活动产生的现金流量净额	47	-5,166,019.59	-4,215,106.78	
三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—	
吸收投资收到的现金	49	—	—	
*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	—	—	
取得借款收到的现金	51	—	—	
收到其他与筹资活动有关的现金	52	—	—	
筹资活动现金流入小计	53	—	—	
偿还债务所支付的现金	54	—	—	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	55	8,591,882.82	10,000,000.00	
*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	—	—	
支付其他与筹资活动有关的现金	57	—	—	
筹资活动现金流出小计	58	8,591,882.82	10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	59	-8,591,882.82	-10,000,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	—	-5.41	
五、现金及现金等价物净增加额	61	-145,965,936.24	-16,324,575.58	七、（四十七）
加：期初现金及现金等价物余额	62	255,815,154.11	272,139,729.69	七、（四十七）
六、期末现金及现金等价物余额	63	109,849,217.87	255,815,154.11	七、（四十七）

法定代表人：徐刚

主管会计工作负责人：曹健

会计机构负责人：董泽晶



所有者权益变动表(续)

编制单位: 河南瑞泰建设工程有限公司	2023年度												上年金额		金额单位: 元	
	归属于母公司所有者权益												上年金额			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	15															
三、本年年末余额	15															
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
四、本年年末余额	15															
五、所有者权益变动表(减少以“-”号填列)																
(一) 综合收益总额																
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 专项储备提取和使用																
1. 提取专项储备																
2. 使用专项储备																
(四) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
其中: 提取盈余公积																
2. 对股东的分配																
其中: 对股东的分配																
3. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
六、本年年末余额	15															
法定代表人: 曹健																
主管会计工作负责人: 曹健																
会计机构负责人: 曹健																

曹健

曹健

曹健



深圳海外装饰工程有限公司

2023 年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

(一) 企业历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

深圳海外装饰工程有限公司(以下简称“本公司”)于1984年9月4日在中华人民共和国广东省深圳市成立的有限责任公司，本公司企业法人统一社会信用代码为914403001921987430；注册资本为人民币8,000.00万元；注册及总部地址为深圳市福田区华强北街道振华路122号海外装饰大厦A座8楼。法定代表人：徐刚

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司所处的行业：施工行业。本公司经批准的经营范围为：建筑装修装饰工程专业承包壹级；建筑装饰专项工程设计甲级；建筑幕墙工程专业承包壹级；建筑幕墙工程设计专项甲级；电子与智能化工程专业承包壹级；建筑智能化系统设计专项甲级；建筑机电安装工程专业承包壹级；古建筑工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包叁级；展览陈列工程设计与施工；洁净空调工程、空气净化工程；物业管理；承包建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化建筑材料、装饰材料、消防器材及装饰灯具的购销；装饰装潢材料销售；装饰装潢材料加工。

(三) 母公司以及集团总部的名称

本公司的母公司为中建装饰集团有限公司，最终控制人为中国建筑集团有限公司。

(四) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表由本公司董事会于2024年4月10日批准报出。

(五) 营业期限。

本公司经批准的经营期限为1984年09月04日至2030年04月22日。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，仅根据企业会计准则中与编制个别财务报表相关的规定编制本财务报表，不包含合并财务报表。如果财务报表使用者需要了解本公司的合并财务状况、合并经营成果和合并现金流量，应阅读本公司的合并财务报表。

（二）持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合上述编制基础的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

（四）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（五）合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（六）现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益列示。

（八）金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（九）应收票据

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失率为 0.4%。

（十）应收款项

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

应收账款按照简化模型考虑信用损失，遵循单项和组合法计提的方式。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按照业主性质分为政府部门及中央企业，海外客户，其他三类组合，每个组合区分账龄确定计提比例。计提比例如下：

账龄	政府部门及中央企业（%）	海外客户（%）	其他（%）
1年以内	2.00	6.00	4.50
1-2年	5.00	12.00	10.00
2-3年	15.00	25.00	20.00
3-4年	30.00	45.00	40.00
4-5年	45.00	70.00	65.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

2. 其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄	应收保证金、押金及备用金（%）	应收代垫款（%）	其他（%）
1年以内	2.00	3.00	4.00
1-2年	4.00	7.00	8.00
2-3年	10.00	13.00	20.00
3-4年	17.00	20.00	30.00
4-5年	30.00	35.00	40.00
5年以上	100.00	100.00	100.00

本公司参考历史经验，结合当前情况及未来经济状况的预期，对其他应收中国建筑合并范围内关联方款项不计提预期信用损失。

（十一）应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括建造成本、采购成本、加工成本和其他成本。

2. 发出存货的计价方法

原材料、周转材料、在产品以及库存商品等存货发出时，采用先进先出法或加权平均法确定发出存货的成本。库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（十三）合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司按照单项计提和组合法计提合同资产预期信用损失。

单项计提的判断条件：预期信用风险与组合存在显著差异。

组合计提：按照款项性质分为工程承包项目合同资产、房地产项目合同资产、尚未到期的质保金、金融资产模式的PPP项目合同资产、土地一级开发项目合同资产以及其他类六类组合。每个组合区分账龄确定计提比例。

组合类型	计提比例
已完工未结算	1年以内：0.5%；1-3年0.8%；3年以上1.0%
投资项目长期应收款	0.3%
质保金	0.3%
其他	0.3%

（十四）长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十五）投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（十六）固定资产

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 各类固定资产的折旧方法

项目	折旧年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	8-35 年	0-5	2.71-12.50
机器设备	5-14 年	0-5	6.79-20.00
运输设备	3-10 年	0-5	9.50-33.33
办公设备、临时设施及其他	3-10 年	0-5	9.50-33.33

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十七）在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十八）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十九）使用权资产

本公司使用权资产类别主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；承租人发生的初始直接费用；承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

（二十）无形资产

1. 无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、特许经营权、软件等，以成本计量。本公司设立时国有股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为研发对象而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对研发对象最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：(1)研发对象的开发已经技术团队进行充分论证；(2)管理层已批准研发对象开发的预算；(3)前期市场调研的研究分析说明研发对象所生产的产品具有市场推广能力；(4)有足够的技术和资金支持，以进行研发对象的开发活动及后续的大规模生产；(5)研发对象开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（二十三）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外，包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；除了社会基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十四）租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（二十五）股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本公司的限制性股票计划为换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁或行权，在等待期内以对可解锁或可行权的权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。后续信息表明可解锁或可行权的权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在解锁日或可行权日调整至实际可解锁或可行权的权益工具数量。

2. 权益工具公允价值的确定方法

本公司以限制性股票于授予日的市价以及激励对象支付的授予价格为基础，并考虑本公司限制性股票的相关条款的影响后确定限制性股票的公允价值。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期的每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可解锁或可行权的职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可解锁或可行权的权益工具数量。在解锁日或可行权日，最终预计可解锁或可行权的权益工具的数量与实际可解锁或可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（二十六）预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。于资产负债表日，按其流动性，列示为其他流动负债或预计负债。

（二十七）其他权益工具

本公司发行的永续债到期后本公司有权不限次数展期，对于永续债票面利息，本公司有权递延支付，本公司并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为权益工具。

（二十八）收入

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。

1. 收入的确认

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- （1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- （2）该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- （3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- （4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- （5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于在某一时点履行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

3. 本公司收入确认的具体政策如下：

（1）工程承包合同收入

本公司与客户之间的工程承包合同通常包括房屋建筑建设、基础设施建设等履约义务，由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品，本公司将其作为某一时段内履行的履约义务，根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供房屋建筑建设、基础设施建设等服务而发生的成本，确认为合同履约成本。本公司在确认收入时，按照已完工的进度将合同履约成本结转计入主营业务成本。本公司将为获取工程承包合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本。本公司对于摊销期限不超过一年或者该业务营业周期的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年或一个营业周期以上的合同取得成本，本公司按照相关合同下确认收入相同的基础摊销计入损益。对于初始确认时摊销期限超过一年或者一个营业周期的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

（2）设计勘察服务收入

由于本公司履约过程中所提供的设计勘察服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（3）让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。商标使用权收入在协议期内按约定金额确认。

4. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

（二十九）政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（三十）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5. 同时满足下列条件时，企业应当将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（三十一）租赁

1. 租赁识别

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

2. 单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

（1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；

（2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

3. 租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

4. 租赁期的评估

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

5. 承租人

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

6. 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

(2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

(1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止，部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

(2) 其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

7. 出租人

(1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(三十二) 安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生的支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

(三十三) 公允价值计量

本公司于每个资产负债表日以公允价值计量债务工具投资和权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更情况

（1）本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

本公司采用本会计政策变更对财务报表无影响。

（二）会计估计变更情况

本公司本期无会计估计变更情况。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	应缴流转税额	9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

本公司根据企业所得税法及其他相关规定，被认定为国家需要重点扶持的高新技术企业，于 2023 年 11 月 15 日取得了编号为 GR202344206100 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，本期适用的企业所得税税率为 15%。

七、财务报表重要项目的说明

说明：期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 12 月 31 日，上期指 2022 年度，本期指 2023 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	226,228,230.27	302,653,919.11
其他货币资金		
<u>合计</u>	<u>226,228,230.27</u>	<u>302,653,919.11</u>

其中：存放境外的款项总额

注：期末银行存款中，存入中建财务有限公司金额为 104,051,785.36 元，存在抵押、质押、冻结等使用限制的金额为 116,409,012.40 元。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
法院诉讼冻结	116,409,012.40	46,838,765.00
<u>合计</u>	<u>116,409,012.40</u>	<u>46,838,765.00</u>

（二）应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	432,267.57	1,729.07	430,538.50	32,000,000.00	128,000.00	31,872,000.00
<u>合计</u>	<u>432,267.57</u>	<u>1,729.07</u>	<u>430,538.50</u>	<u>32,000,000.00</u>	<u>128,000.00</u>	<u>31,872,000.00</u>

2. 应收票据坏账准备

类别	账面余额		期末数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	432,267.57	100.00	1,729.07	0.40	430,538.50
<u>合计</u>	<u>432,267.57</u>	<u>100.00</u>	<u>1,729.07</u>	<u>0.40</u>	<u>430,538.50</u>

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	32,000,000.00	100.00	128,000.00	0.40	31,872,000.00
<u>合计</u>	<u>32,000,000.00</u>	<u>100.00</u>	<u>128,000.00</u>	<u>0.40</u>	<u>31,872,000.00</u>

(三) 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	年初数
1 年以内 (含 1 年)	574,738,246.88	516,527,677.44
1 至 2 年	140,423,214.39	115,660,084.96
2 至 3 年	40,920,672.85	87,481,291.65
3 至 4 年	20,888,586.95	17,289,996.80
4 至 5 年	6,519,686.53	7,057,383.49
5 年以上	13,661,262.75	8,664,121.62
<u>小 计</u>	<u>797,151,670.35</u>	<u>752,680,555.96</u>
减：坏账准备	52,612,293.01	40,205,287.02
<u>合 计</u>	<u>744,539,377.34</u>	<u>712,475,268.94</u>

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,290,496.69	4.80	10,616,333.29	27.73	27,674,163.40
按组合计提坏账准备的应收账款	311,344,178.02	39.06	41,995,959.72	13.49	269,348,218.30
其中：政府部门及中央企业	66,772,313.97	8.38	2,350,896.50	3.52	64,421,417.47
海外企业					
其他	244,571,864.05	30.68	39,645,063.22	16.21	204,926,800.83
应收中建合并范围内关联方款项	447,516,995.64	56.14			447,516,995.64
合计	797,151,670.35	100.00	52,612,293.01	--	744,539,377.34

续上表：

类别	账面余额		期初数		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	56,448,398.04	7.50	7,961,550.68	14.10	48,486,847.36
按组合计提坏账准备的应收账款	256,293,892.76	34.05	32,243,736.34	12.58	224,050,156.42
其中：政府部门及中央企业	63,939,272.03	8.49	1,347,287.93	2.11	62,591,984.10
海外企业					
其他	192,354,620.73	25.56	30,896,448.41	16.06	161,458,172.32
应收中建合并范围内关联方款项	439,938,265.16	58.45			439,938,265.16
合计	752,680,555.96	100.00	40,205,287.02	—	712,475,268.94

3. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	计提理由
襄阳市襄州区政府投资工程建设服务中心	15,849,675.00	1,905,982.51	12.03	收回的可能性低
中铁十一局集团第五工程有限公司	13,712,037.13	2,354,916.78	17.17	收回的可能性低
北京星华智本投资有限公司	5,584,702.20	5,584,702.20	100.00	预计无法收回
中铁二十五局集团第四工程有限公司	1,653,327.38	247,999.11	15.00	收回的可能性低

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用	计提理由
			损失率 (%)	
江西中煤建设集团赣州有限公司	1,100,302.67	443,677.54	40.32	收回的可能性低
南昌高新置业投资有限公司	325,600.00	48,840.00	15.00	收回的可能性低
上海中海海容房地产有限公司	3,652.31	2,675.15	73.25	收回的可能性低
零星客商	61,200.00	27,540.00	45.00	收回的可能性低
合计	38,290,496.69	10,616,333.29	—	

4. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1) 组合计提项目：政府部门及中央企业

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	37,008,369.42	55.42	740,167.36	63,113,160.10	98.71	1,262,263.19
1 至 2 年 (含 2 年)	29,063,255.15	43.53	1,453,162.76	651,235.36	1.02	32,561.77
2 至 3 年 (含 3 年)	525,812.83	0.79	78,871.92			
3 至 4 年 (含 4 年)				174,876.57	0.27	52,462.97
4 至 5 年 (含 5 年)	174,876.57	0.26	78,694.46			
5 年以上						
合计	66,772,313.97	100.00	2,350,896.50	63,939,272.03	100.00	1,347,287.93

2) 组合计提项目：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	152,518,594.99	62.36	6,863,336.76	99,748,508.09	51.86	4,488,682.85
1 至 2 年 (含 2 年)	35,908,194.22	14.68	3,590,819.44	44,162,212.35	22.96	4,416,221.24
2 至 3 年 (含 3 年)	15,250,415.18	6.24	3,050,083.04	21,744,173.33	11.30	4,348,834.68
3 至 4 年 (含 4 年)	20,888,586.95	8.54	8,355,434.77	10,978,221.85	5.71	4,391,288.75
4 至 5 年 (含 5 年)	6,344,809.96	2.59	4,124,126.46	7,057,383.49	3.67	4,587,299.27
5 年以上	13,661,262.75	5.59	13,661,262.75	8,664,121.62	4.50	8,664,121.62
合计	244,571,864.05	100.00	39,645,063.22	192,354,620.73	100.00	30,896,448.41

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑第三工程局有限公司	352,117,614.99	44.17	
中国建筑股份有限公司	33,861,372.65	4.25	
安徽路桥阜城工程投资建设有限公司	32,421,319.76	4.07	1,458,959.40
太仓市文化教育投资集团有限公司	30,601,412.90	3.84	1,377,063.58
中国建筑一局集团有限公司	26,013,594.01	3.26	
合计	475,015,314.31	59.59	2,836,022.98

6. 由金融资产转移而终止确认的应收账款

债务人名称	终止确认金额	与终止确认相关的利得和损失 (损失以“-”号填列)
中国建筑股份有限公司	58,000,000.00	-1,002,433.00
中国建筑第三工程局有限公司	25,000,000.00	-797,878.11
中国建筑一局(集团)有限公司	6,000,000.00	-189,833.33
合计	89,000,000.00	-1,990,144.44

(四) 应收款项融资

种类	期末余额	期初余额
应收票据	10,582,325.00	5,000,000.00
合计	10,582,325.00	5,000,000.00

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	账面余额 金额	比例 (%)	账面余额 金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	4,153,382.92	100.00	501,798.65	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,153,382.92	100.00	501,798.65	100.00

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
深圳市宝安区财政局	500,000.00	12.04	
ZACUMEN	445,530.70	10.73	
厦门建发旅游集团股份有限公司	400,000.00	9.63	
EZZFORCERMAICPORCELAIN	378,201.96	9.11	
深圳市乐家乐建筑材料有限公司	360,000.00	8.67	
<u>合计</u>	<u>2,083,732.66</u>	<u>50.17</u>	

(六) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	201,191,476.00	191,525,525.74
<u>合计</u>	<u>201,191,476.00</u>	<u>191,525,525.74</u>

1. 其他应收款项

(1) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数	年初数
1 年以内 (含 1 年)	104,342,979.63	163,962,100.74
1 至 2 年	98,156,396.73	26,961,835.60
2 至 3 年	1,662,035.18	2,314,313.76
3 至 4 年	207,917.82	1,138,208.73
4 至 5 年	894,842.77	130,000.00
5 年以上	100,000.00	
<u>小计</u>	<u>205,364,172.13</u>	<u>194,506,458.83</u>
减: 坏账准备	4,172,696.13	2,980,933.09
<u>合计</u>	<u>201,191,476.00</u>	<u>191,525,525.74</u>

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款	11,527,206.59	5.61	3,414,049.60	29.62	8,113,156.99
按组合计提坏账准备的其他应收款	18,260,417.34	8.89	758,646.53	4.15	17,501,770.81
其中：应收保证金、押金、备用金	10,269,048.00	5.00	423,894.47	4.13	9,845,153.53
应收代垫款	2,024,236.41	0.99	77,948.46	3.85	1,946,287.95
其他	5,967,132.93	2.91	256,803.60	4.30	5,710,329.33
应收中建合并范围内关联方款项	175,576,548.20	85.50			175,576,548.20
合计	205,364,172.13	100.00	4,172,696.13	—	201,191,476.00

续上表：

类别	期初余额		坏账准备	预期信用损失率 (%)	账面价值
	账面余额				
	金额	比例 (%)			
按单项计提坏账准备的其他应收款	9,348,828.05	4.81	2,223,224.12	23.78	7,125,603.93
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,017,779.86	9.78	757,708.97	3.98	18,260,070.89
其中：应收保证金、押金、备用金	7,847,712.00	4.03	306,060.01	3.90	7,541,651.99
应收代垫款	631,557.28	0.325	18,946.71	3.00	612,610.57
其他	10,538,510.58	5.42	432,702.25	4.11	10,105,808.33
应收中建合并范围内关联方款项	166,139,850.92	85.42			166,139,850.92
合计	194,506,458.83	100.00	2,980,933.09	--	191,525,525.74

单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
深圳市七七建筑材料有限公司	3,814,453.00	771,881.60	20.24	预计回款可能性低
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	2,200,000.00	525,000.00	23.86	预计回款可能性低
福建省晋江华源石材有限公司	1,524,945.20	304,989.04	20.00	预计回款可能性低
深圳市朗汇装饰设计有限公司	843,511.92	811,899.93	96.25	预计回款可能性低

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
深圳市泛亚人力资源股份有限公司	728,267.00	218,480.10	30.00	预计回款可能性低
中国华西企业股份有限公司	520,000.00	88,400.00	17.00	预计回款可能性低
苏州工业园区工会联合会	400,000.00	68,000.00	17.00	预计回款可能性低
福建海峡国际商贸城实业有限公司	300,000.00	300,000.00	100.00	预计回款可能性低
深圳宇创室内装饰顾问有限公司	217,433.95	43,486.79	20.00	预计回款可能性低
广州特亘建筑材料有限公司	215,470.44	86,188.18	40.00	预计回款可能性低
昭通合景商业管理有限公司	177,234.00	65,893.60	37.18	预计回款可能性低
深圳中智经济技术合作有限公司	172,646.55	50,190.93	29.07	预计回款可能性低
北京常乐之家活动房有限公司	171,000.00	29,070.00	17.00	预计回款可能性低
上海锦江联采供应链有限公司	100,000.00	17,000.00	17.00	预计回款可能性低
其他客商	142,244.53	33,569.43	23.60	预计回款可能性低
合计	11,527,206.59	3,414,049.60	--	--

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

组合计提项目：应收保证金、押金、备用金

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	7,201,815.14	70.13	144,036.30	5,052,014.90	64.38	101,040.30
1 至 2 年 (含 2 年)	2,031,553.32	19.78	81,262.13	1,775,000.00	22.62	71,000.00
2 至 3 年 (含 3 年)	869,866.87	8.47	86,986.69	805,697.10	10.27	80,569.71
3 至 4 年 (含 4 年)	62,572.67	0.61	10,637.35	85,000.00	1.07	14,450.00
4 至 5 年 (含 5 年)	3,240.00	0.03	972.00	130,000.00	1.66	39,000.00
5 年以上	100,000.00	0.97	100,000.00			
合计	10,269,048.00	100.00	423,894.47	7,847,712.00	100.00	306,060.01

组合计提项目：应收代垫款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,593,702.96	78.73	47,811.11	631,557.28	100.00	18,946.71

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1至2年(含2年)	430,533.45	21.27	30,137.35			
2至3年(含3年)						
3至4年(含4年)						
4至5年(含5年)						
5年以上						
合计	<u>2,024,236.41</u>	<u>100.00</u>	<u>77,948.46</u>	<u>631,557.28</u>	<u>100.00</u>	<u>18,946.71</u>

组合：其他

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	5,747,343.33	96.32	229,893.72	10,363,839.87	98.34	414,553.60
1至2年(含2年)	144,303.83	2.42	11,544.31	148,502.50	1.41	11,880.20
2至3年(含3年)	74,143.66	1.24	14,828.73	15,820.15	0.15	3,164.03
3至4年(含4年)				10,348.06	0.10	3,104.42
4至5年(含5年)	1,342.11	0.02	536.84			
5年以上						
合计	<u>5,967,132.93</u>	<u>100.00</u>	<u>256,803.60</u>	<u>10,538,510.58</u>	<u>100.00</u>	<u>432,702.25</u>

(3) 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	2,789,698.84		191,234.25	<u>2,980,933.09</u>
期初余额在本期				
一转入第二阶段				
一转入第三阶段				
一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	-1,213,042.64		2,404,805.68	<u>1,191,763.04</u>

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,576,656.20		2,596,039.93	<u>4,172,696.13</u>

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款合 计的比例 (%)	坏账准备
中国建筑装饰集团有限公司	内部往来款	172,095,342.88	注 1	83.80	
深圳市七七建筑材料有限公司	其他	3,814,453.00	1-2 年	1.86	771,881.60
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	代分包垫款	2,200,000.00	1 年以内	1.07	525,000.00
中国建筑发展有限公司	外部往来款	1,769,205.31	1 年以内	0.86	
福建省晋江华源石材有限公司	其他	1,524,945.20	1 年以内	0.74	304,989.04
合计	--	<u>181,403,946.39</u>	--	<u>88.33</u>	<u>1,601,870.64</u>

注 1: 1 年以内 82,459,914.93 元; 1-2 年 87,981,797.50 元; 2-3 年 618,024.65 元; 3-4 年 145,345.15 元; 4-5 年 890,260.66 元

(七) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算	1,338,431,589.82	4,832,060.28	1,333,599,529.54	1,100,043,676.76	1,873,667.40	1,098,170,009.36
质保金	243,751,094.94	778,445.58	242,972,649.36	79,968,281.85	346,430.18	79,621,851.67
合计	<u>1,582,182,684.76</u>	<u>5,610,505.86</u>	<u>1,576,572,178.90</u>	<u>1,180,011,958.61</u>	<u>2,220,097.58</u>	<u>1,177,791,861.03</u>

2. 合同资产减值准备

项 目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	其他变动	期末余额	原因
合同资产减值准备	1,873,667.40	2,958,392.88				4,832,060.28	
质保金	346,430.18	432,015.40				778,445.58	
合计	<u>2,220,097.58</u>	<u>3,390,408.28</u>				<u>5,610,505.86</u>	——

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	9,383,400.00	9,383,400.00
合计	<u>9,383,400.00</u>	<u>9,383,400.00</u>

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	102,125,448.63	86,311,808.97
预缴税金	10,220,512.28	89,567.64
合计	<u>112,345,960.91</u>	<u>86,401,376.61</u>

(十) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
精算费用	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00
合计	260,000.00		260,000.00	260,000.00		260,000.00

(十一) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	3,000,000.00			3,000,000.00
小计	<u>3,000,000.00</u>			<u>3,000,000.00</u>
减:长期股权投资减值准备				
合计	<u>3,000,000.00</u>			<u>3,000,000.00</u>

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	本期增减变动					其他	期末余额	减值准备期末余额
						其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备				
合计	3,000,000.00	3,000,000.00										3,000,000.00	
一、子公司	3,000,000.00	3,000,000.00										3,000,000.00	
深圳市海外物业管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00										3,000,000.00	

(十二) 投资性房地产

1. 以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>86,001,160.00</u>			<u>86,001,160.00</u>
其中：1. 房屋、建筑物	86,001,160.00			86,001,160.00
<u>二、累计折旧和累计摊销合计</u>	<u>62,934,785.91</u>	<u>4,035,071.95</u>		<u>66,969,857.85</u>
其中：1. 房屋、建筑物	62,934,785.91	4,035,071.95		66,969,857.85
<u>三、投资性房地产账面净值合计</u>	<u>23,066,374.09</u>			<u>19,031,302.15</u>
其中：1. 房屋、建筑物	23,066,374.09			19,031,302.15
2. 土地使用权				
<u>四、投资性房地产减值准备累计金额合计</u>				
其中：1. 房屋、建筑物				
<u>五、投资性房地产账面价值合计</u>	<u>23,066,374.09</u>			<u>19,031,302.15</u>
其中：1. 房屋、建筑物	23,066,374.09			19,031,302.15

(十三) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	21,422,911.65	21,605,897.99
固定资产清理		
<u>合计</u>	<u>21,422,911.65</u>	<u>21,605,897.99</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>	<u>50,311,345.25</u>	<u>4,726,947.57</u>	<u>4,105,175.04</u>	<u>50,933,117.78</u>
房屋及建筑物	35,628,677.35			35,628,677.35
机器设备	50,884.96	61,504.42		112,389.38
运输工具	6,342,038.80	1,398,338.37	1,979,777.59	5,760,599.58
办公设备	8,289,744.14	3,267,104.78	2,125,397.45	9,431,451.47
<u>二、累计折旧合计</u>	<u>28,705,447.26</u>	<u>3,168,412.22</u>	<u>2,363,653.35</u>	<u>29,510,206.13</u>
房屋及建筑物	20,288,036.52	1,489,138.50		21,777,175.02
机器设备	9,063.88	9,694.42		18,758.30
运输工具	4,510,837.00	298,711.40	1,864,604.11	2,944,944.29
办公设备	3,897,509.86	1,370,867.90	499,049.24	4,769,328.52
<u>三、固定资产账面净值合计</u>	<u>21,605,897.99</u>			<u>21,422,911.65</u>

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产		--	--	
房屋及建筑物	15,340,640.83			13,851,502.33
机器设备	41,821.08			93,631.08
运输工具	1,831,201.80			2,815,655.29
办公设备	4,392,234.28			4,662,122.95
<u>四、固定资产减值准备合计</u>				
房屋及建筑物	--	--	--	--
机器设备				
运输工具				
办公设备				
<u>五、固定资产账面价值合计</u>	<u>21,605,897.99</u>			<u>21,422,911.65</u>
房屋及建筑物	15,340,640.83			13,851,502.33
机器设备	41,821.08			93,631.08
运输工具	1,831,201.80			2,815,655.29
办公设备	4,392,234.28			4,662,122.95

(十四) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<u>一、账面原值合计</u>		<u>38,667,231.33</u>		<u>38,667,231.33</u>
其中：房屋及建筑物		38,667,231.33		38,667,231.33
<u>二、累计折旧合计</u>		<u>2,077,438.56</u>		<u>2,077,438.56</u>
其中：房屋及建筑物		2,077,438.56		2,077,438.56
<u>三、使用权资产账面净值合计</u>		--	--	<u>36,589,792.77</u>
其中：房屋及建筑物		--	--	36,589,792.77
<u>四、减值准备合计</u>				
其中：房屋及建筑物				
<u>五、使用权资产账面价值合计</u>		--	--	<u>36,589,792.77</u>
其中：房屋及建筑物		--	--	36,589,792.77

(十五) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	123,504.96			123,504.96
其中：软件	123,504.96			123,504.96
二、累计摊销额合计	104,717.83	18,787.13		123,504.96
其中：软件	104,717.83	18,787.13		123,504.96
三、无形资产减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	18,787.13	—	—	
其中：软件	18,787.13	—	—	

(十六) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	1,240,409.72	7,163,580.97	5,319,043.79		3,084,946.90	
装修费		1,791,627.89	478,851.08		1,312,776.81	
合计	1,240,409.72	8,955,208.86	5,797,894.87		4,397,723.71	

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

(1) 互抵后的递延所得税资产或负债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产	10,789,270.55	71,928,470.39	8,556,232.43	57,056,834.59
信用减值准备	8,518,007.72	56,786,718.21	6,477,933.01	43,201,505.11
资产减值准备	852,107.64	5,680,717.58	374,848.81	2,498,992.07
预计负债	1,419,155.19	9,461,034.60	1,703,450.61	11,356,337.41

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

项目	本期互抵金额
使用权资产与租赁负债	5,488,468.92

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
质保金	92,052,216.90	56,508,837.68
<u>合计</u>	<u>92,052,216.90</u>	<u>56,508,837.68</u>

(十九) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	8,542,000.00	1,280,000.00
银行承兑汇票	41,177,725.85	26,678,000.00
<u>合计</u>	<u>49,719,725.85</u>	<u>27,958,000.00</u>

(二十) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	1,300,012,450.53	1,093,905,926.55
1-2年	435,522,875.96	360,933,889.80
2-3年	286,136,465.83	176,417,319.29
3年以上	311,376,378.86	267,962,607.47
<u>合计</u>	<u>2,333,048,171.18</u>	<u>1,899,219,743.11</u>

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
云南创研勘测设计研究院有限公司昭通分公司	24,328,533.52	未到偿还期
深圳市深联钢建设集团有限公司	23,046,205.97	未到偿还期
福州盛世金尊电子商务有限公司	20,658,093.07	未到偿还期
云南顺发建筑工程有限公司	17,739,971.37	未到偿还期
云南婵林商贸有限公司	17,572,658.46	未到偿还期
<u>合计</u>	<u>103,345,462.39</u>	--

(二十一) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收工程款	33,845,662.79	91,954,178.12
已结算未完工	78,013,612.06	19,608,269.60
勘察设计费	252,800.00	
<u>合计</u>	<u>112,112,074.85</u>	<u>111,562,447.72</u>

(二十二) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,147,374.09	122,649,559.76	123,006,756.18	790,177.67
二、离职后福利-设定提存计划	32,999.69	22,919,337.40	22,874,539.66	77,797.43
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
<u>合计</u>	<u>1,180,373.78</u>	<u>145,568,897.16</u>	<u>145,881,295.84</u>	<u>867,975.10</u>

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,044,682.69	87,112,548.70	87,737,132.03	420,099.36
二、职工福利费	22,015.91	4,579,824.30	4,599,097.20	2,743.01
三、社会保险费	80,675.49	11,737,661.18	11,658,952.00	159,384.67
其中：1. 医疗保险费及生育保险费	54,148.69	9,510,544.36	9,535,180.64	29,512.41
2. 工伤保险费	26,526.80	569,228.63	595,755.43	
3. 其他		1,657,888.19	1,528,015.93	129,872.26
四、住房公积金		15,824,127.37	15,784,195.95	39,931.42
五、工会经费和职工教育经费		3,395,398.21	3,227,379.00	168,019.21
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
<u>合计</u>	<u>1,147,374.09</u>	<u>122,649,559.76</u>	<u>123,006,756.18</u>	<u>790,177.67</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	32,999.69	19,546,678.19	19,579,677.88	
二、失业保险费		528,606.60	528,606.60	
三、企业年金缴费		2,844,052.61	2,766,255.18	77,797.43
<u>合计</u>	<u>32,999.69</u>	<u>22,919,337.40</u>	<u>22,874,539.66</u>	<u>77,797.43</u>

(二十三) 应交税费

项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	2,210,182.10	35,396,073.02	37,606,255.12	
企业所得税	4,279,009.53	6,834,243.27	9,549,063.50	1,564,189.30
城市维护建设税		2,745,668.30	2,745,668.30	
房产税		977,601.62	977,601.62	
土地使用税		49,160.98	49,160.98	
个人所得税		7,353,777.61	7,326,211.69	27,565.92
教育费附加(含地方教育费附加)		2,074,174.37	2,074,174.37	
其他税费	128,880.73	1,321,248.37	1,395,324.49	54,804.61
<u>合计</u>	<u>6,618,072.36</u>	<u>56,751,947.54</u>	<u>61,723,460.07</u>	<u>1,646,559.83</u>

(二十四) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	31,649,100.95	29,649,100.95
其他应付款项	82,583,392.42	160,645,464.64
<u>合计</u>	<u>114,232,493.37</u>	<u>190,294,565.59</u>

1. 应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	31,649,100.95	29,649,100.95
<u>合计</u>	<u>31,649,100.95</u>	<u>29,649,100.95</u>

2. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,102,515.80	6,381,593.27
集团内部往来	15,397,679.67	15,018,715.09
押金	22,520,805.49	18,790,924.00
外部往来款	37,909,352.10	40,575,651.59
其他	3,653,039.36	79,878,580.69
合计	82,583,392.42	160,645,464.64

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
北京亚洲卫星通信技术有限公司	290,500.00	未到偿还期
山东金富桥建筑劳务有限公司	222,700.00	未到偿还期
北京中基安工程管理有限公司	88,263.56	未到偿还期
山东挺华建筑安装工程有限公司	81,186.86	未到偿还期
武汉东湖新技术开发区吾东创想文化创意工作室	71,600.00	未到偿还期
合计	754,250.42	—

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	91,219,690.47	80,999,880.04
预计保修费	4,607,743.02	8,176,730.72
合计	95,827,433.49	89,176,610.76

(二十六) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	43,841,614.89	
减：未确认的融资费用	6,196,540.85	
重分类至一年内到期的非流动负债		
租赁负债净额	37,645,074.04	

(二十七) 长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,170,000.00			1,170,000.00
合计	<u>1,170,000.00</u>			<u>1,170,000.00</u>

(二十八) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
预提保修费	4,853,291.58	3,179,606.69
合计	<u>4,853,291.58</u>	<u>3,179,606.69</u>

(二十九) 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	<u>80,000,000.00</u>	<u>100.00</u>			<u>80,000,000.00</u>	<u>100.00</u>
中国建筑装饰集团有限公司	64,000,000.00	80.00			64,000,000.00	80.00
深圳市城市建设开发(集团)有限公司	16,000,000.00	20.00			16,000,000.00	20.00

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本(股本)溢价	66,678,072.49			66,678,072.49
合计	<u>66,678,072.49</u>			<u>66,678,072.49</u>

(三十一) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费		62,401,161.53	62,401,161.53		
合计		<u>62,401,161.53</u>	<u>62,401,161.53</u>		——

(三十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	38,034,666.30	3,050,331.14		41,084,997.44
合计	<u>38,034,666.30</u>	<u>3,050,331.14</u>		<u>41,084,997.44</u>

(三十三) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
上年年末余额	117,419,530.32	97,430,825.77
期初调整金额		
本期期初余额	117,419,530.32	97,430,825.77
本期增加额	30,503,311.35	33,399,060.61
其中：本期净利润转入	30,503,311.35	33,399,060.61
其他调整因素		
本期减少额	13,050,331.14	13,410,356.06
其中：本期提取盈余公积数	3,050,331.14	3,340,356.06
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	10,000,000.00	10,070,000.00
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	134,872,510.53	117,419,530.32

(三十四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	<u>2,771,017,824.72</u>	<u>2,549,782,922.78</u>	<u>2,210,338,007.81</u>	<u>2,010,032,471.06</u>
其中：房屋建设业务	2,655,118,420.88	2,436,561,847.28	2,017,354,748.86	1,840,596,539.10
基础设施建设业务	91,913,654.24	90,350,454.87	174,617,571.73	149,001,374.53
设计勘察与咨询业务	23,985,749.60	22,870,620.63	18,365,687.22	20,434,557.43
2. 其他业务小计	<u>17,304,600.49</u>	<u>6,160,490.08</u>	<u>22,620,473.62</u>	<u>8,826,656.48</u>
其中：销售材料	17,304,600.49	6,160,490.08	7,462,535.01	1,900,645.56
租赁业务			15,157,938.61	6,926,010.92
合计	<u>2,788,322,425.21</u>	<u>2,555,943,412.86</u>	<u>2,232,958,481.43</u>	<u>2,018,859,127.54</u>

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,709,991.24	56,570,431.42
物业费	11,531,167.34	8,561,523.65
折旧摊销费	4,140,071.75	2,281,532.96

项目	本期发生额	上期发生额
差旅交通费	2,475,620.77	1,210,151.42
中介机构费	2,256,445.22	1,620,357.37
办公费	1,818,167.03	1,928,038.39
劳务派遣	1,261,623.63	1,028,798.67
业务招待费	984,875.91	779,078.30
广告宣传费	345,267.86	251,320.55
其他	3,346,553.00	2,810,115.97
<u>合计</u>	<u>89,869,783.75</u>	<u>77,041,348.70</u>

（三十六）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,233,434.80	22,371,567.27
材料费	60,180,411.37	59,742,986.81
科研技术服务费	350,272.92	785,089.91
其他	35,220.83	317,431.70
<u>合计</u>	<u>84,799,339.92</u>	<u>83,217,075.69</u>

（三十七）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	591,882.82	
减：利息收入	3,997,919.04	3,694,781.13
金融机构手续费	864,310.29	861,274.16
汇兑损益	-149,174.70	-357,976.26
<u>合计</u>	<u>-2,690,900.63</u>	<u>-3,191,483.23</u>

（三十八）其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	327,000.00	20,000.00
科研补贴	100,000.00	200,000.00
个人所得税手续费返还	86,373.41	107,103.24
<u>合 计</u>	<u>513,373.41</u>	<u>327,103.24</u>

(三十九) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,990,144.44	-3,023,504.17
<u>合计</u>	<u>-1,990,144.44</u>	<u>-3,023,504.17</u>

(四十) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-13,472,498.10	-11,153,818.16
<u>合计</u>	<u>-13,472,498.10</u>	<u>-11,153,818.16</u>

(四十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-3,390,408.28	515,928.32
其他	80,682.77	39,267.36
<u>合计</u>	<u>-3,309,725.51</u>	<u>555,195.68</u>

(四十二) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	1,732.10		1,732.10
<u>合 计</u>	<u>1,732.10</u>		<u>1,732.10</u>

(四十三) 营业外收入

1. 营业外收入明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	46,260.72		46,260.72
<u>合计</u>	<u>46,260.72</u>		<u>46,260.72</u>

(四十四) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	70,709.54		70,709.54
违约金	5,000.00		5,000.00
合计	75,709.54		75,709.54

(四十五) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,834,243.27	7,747,420.21
递延所得税调整	-2,391,330.31	-3,089,325.03
合计	4,442,912.96	4,658,095.18

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	34,946,224.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,241,933.65
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	298,202.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
其他	-1,097,222.88
所得税费用合计	4,442,912.96

(四十六) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益				40,000.00		40,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				40,000.00		40,000.00
三、其他综合收益合计				40,000.00		40,000.00

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划变动额	权益法下不能转损益的其他综合收益	权益法下其他权益工具投资公允价值变动	权益法下可转损益的其他综合收益	其他债权投资公允价值变动	可供出售金融资产公允价值变动损益	金融资产重分类计入其他综合收益的金额	持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	其他债权投资信用减值准备	现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	外币财务报表折算差额	其他	小计
一、上年年初余额	-670,000.00												-670,000.00
二、上年增减变动金额(减少以“-”号填列)	40,000.00												40,000.00
三、本年年年初余额	-630,000.00												-630,000.00
四、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)													
五、本年年末余额	-630,000.00												-630,000.00

(四十七) 现金流量表

1. 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	30,503,311.35	33,399,060.61
加：资产减值损失	3,309,725.51	-555,195.68
信用资产减值损失	13,472,498.10	11,153,818.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,203,484.17	8,150,179.74
使用权资产折旧	2,077,438.56	
无形资产摊销	18,787.13	45,089.11
长期待摊费用摊销	5,797,894.87	5,614,590.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-1,732.10	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	24,448.82	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	591,882.82	-397,976.26
投资损失（收益以“-”号填列）	1,990,144.44	3,023,504.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,391,330.31	-3,089,325.03
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-547,771,691.59	-456,246,442.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	353,086,279.10	396,793,233.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-132,238,033.83	-2,109,463.39
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		——
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		——
现金的期末余额	109,819,217.87	255,815,154.11
减：现金的期初余额	255,815,154.11	272,139,729.69
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-145,995,936.24	-16,324,575.58

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	109,819,217.87	255,815,154.11
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	109,819,217.87	255,815,154.11
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	109,819,217.87	255,815,154.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

八、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要说明的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十、关联方关系及其交易

（一）本公司的母公司的有关信息

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司 持股比例（%）	母公司对本公司的 表决权比例（%）
中国建筑装饰集团 有限公司	北京	建筑安装业	100,000.00 万元	80.00	80.00

本公司最终控制方为中国建筑集团有限公司。

（二）本公司的子公司

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）	经营状态
深圳市海外物业管理 有限公司	北京市	物业管理	300.00 万元	100.00	100.00	存续

(三) 关联方

1. 关联方交易

交易类型	企业名称	关联方关系性质	交易金额	交易金额占同类交易总额的比例 (%)	定价政策
一、购买商品、接受劳务的关联交易					
接受劳务	中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	2,968,028.70	0.11	市价
接受劳务	中国建筑装饰集团有限公司	母公司	3,950,195.85	0.14	市价
接受劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	7,147,923.14	0.26	市价
接受劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	1,537,658.80	0.06	市价
接受劳务	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	349,924.94	0.01	市价
接受劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	35,471.70	0.00	市价
二、销售商品、提供劳务的关联交易					
提供劳务	中国建筑第三工程局有限公司	实际控制人所属企业	1,148,028,713.79	41.43	市价
提供劳务	中国建筑一局(集团)有限公司	实际控制人所属企业	91,953,151.58	3.32	市价
提供劳务	中国建筑第八工程局有限公司	实际控制人所属企业	27,908,432.71	1.01	市价
提供劳务	中国建筑股份有限公司	实际控制人所属企业	6,574,287.49	0.24	市价
提供劳务	中国建筑第五工程局有限公司	实际控制人所属企业	12,388,905.97	0.45	市价
提供劳务	中国建筑第二工程局有限公司	实际控制人所属企业	965,091.74	0.03	市价
三、其他收入					
利息收入	中建财务有限公司	实际控制人所属企业	76,619.85	1.92	市价

2. 应收、应付关联方款项情况

(1) 应收关联方款项情况

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中建财务有限公司	货币资金	104,051,785.36	
中国建筑第三工程局有限公司	应收账款	375,293,619.02	
中国建筑一局(集团)有限公司	应收账款	26,013,594.01	
中国建筑第五工程局有限公司	应收账款	13,074,418.32	
中国建筑股份有限公司	应收账款	10,685,368.62	
中国建筑第八工程局有限公司	应收账款	8,498,301.25	
中国建筑第二工程局有限公司	应收账款	7,158,098.88	

关联方名称	应收项目	期末余额	坏账准备余额
中国建筑装饰集团有限公司	应收账款	3,706,896.08	
中建科技集团有限公司	应收账款	1,535,914.08	
中国建筑第四工程局有限公司	应收账款	1,500,108.42	
中建交通建设集团有限公司	应收账款	30,171.16	
中国建筑第六工程局有限公司	应收账款	20,505.80	
中国建筑第三工程局有限公司	应收款项融资	4,690,000.00	
中国建筑第八工程局有限公司	应收款项融资	2,000,000.00	
中国建筑一局（集团）有限公司	应收款项融资	3,000,000.00	
中国建筑股份有限公司	合同资产	328,470,205.22	
中国建筑第三工程局有限公司	合同资产	252,214,362.06	
中国建筑第八工程局有限公司	合同资产	10,833,861.10	
中国建筑第二工程局有限公司	合同资产	7,075,354.36	
中国建筑第六工程局有限公司	合同资产	7,048,134.02	
中国建筑一局（集团）有限公司	合同资产	5,936,636.29	
中国建筑第四工程局有限公司	合同资产	5,294,511.61	
中国建筑装饰集团有限公司	合同资产	4,148,208.88	
中国建筑第五工程局有限公司	合同资产	2,764,485.40	
中国建筑装饰集团有限公司	一年内到期的非流动资产	9,383,400.00	
中国建筑装饰集团有限公司	其他应收款	172,095,342.89	
中国建筑发展有限公司	其他应收款	1,769,205.31	
中国建筑第八工程局有限公司	其他应收款	1,000,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他应收款	295,000.00	
中国建筑第五工程局有限公司	其他应收款	160,000.00	
中建创新投资有限公司	其他应收款	80,000.00	
中国建筑第四工程局有限公司	其他应收款	75,000.00	
中国建筑一局（集团）有限公司	其他应收款	70,000.00	
中建交通建设集团有限公司	其他应收款	30,000.00	
中国建筑第二工程局有限公司	其他应收款	2,000.00	
中国建筑装饰集团有限公司	长期应收款	260,000.00	
中国建筑第三工程局有限公司	其他非流动资产	64,899,906.92	
中国建筑一局（集团）有限公司	其他非流动资产	2,338,667.27	
中建科技集团有限公司	其他非流动资产	986,483.25	
中国建筑第八工程局有限公司	其他非流动资产	493,464.56	

(2) 应付关联方款项情况

关联方名称	应付项目	期末余额
中国建筑装饰集团有限公司	应付账款	2,904,401.28
中国建筑第三工程局有限公司	应付账款	1,888,249.20
中国建筑第五工程局有限公司	应付账款	1,430,943.85
中国建筑第八工程局有限公司	应付账款	1,251,654.73
中国建筑一局(集团)有限公司	应付账款	250,536.23
中国建筑第二工程局有限公司	应付账款	368.18
中国建筑第三工程局有限公司	合同负债	14,025,478.26
中建(成都)轨道交通建设工程有限公司	合同负债	9,100,000.00
中国建筑发展有限公司	应付股利	27,649,100.95
中国建筑装饰集团有限公司	其他应付款	30,141,797.18

十一、有助于财务报表使用者评价企业管理资本的目标、政策及程序的信息

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配或向股东归还资本。

本公司不受外部强制性资本要求约束。2023 年度和 2022 年度，本公司的资本管理目标、政策或程序未发生变化。2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日本公司的资产负债率分别为 89.52%和 88.54%。

十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无



照执业者

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

名称 天联国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

范围

[illegible]

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(一)



登记机关

2023 年 01 月 17 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过“国家企业信用信息公示系统”报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010150
批准执业文号：京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(1)



发证机关：

中华人民共和国财政部制



姓名: 吕庆阳
性别: 男
出生日期: 1977-01-23
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 231004770121051

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

注册会计工作单位变更登记事项登记
Registration of the Change of Working Units by CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

