

工程编号： 2020-440305-70-03-012701031001

# 深圳市建设工程施工招标 投 标 文 件

工程名称： 前海金融控股大厦项目精装修工程

投标文件内容： 资信标部分

日 期： 2025 年 03 月 24 日

## 目录

1、同类项目业绩.....	13
1、成都市高新区石墙片区商业及附属设施(成都交易所大厦)精装修工程.....	14
2、国家会议中心二期项目(初定)配套部分 B23 地块精装修专业分包工程(二标段) .....	28
3、龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程.....	39
4、容东片区 2 号地块 (XARD—0050 宗地、XARD—0051 宗地、XARD—0052 宗地) 项目精装修工程 (第四批次) .....	47
5、新国展二期项目(展览中心等 4 项)精装修工程(七标段).....	80
6、深圳市龙岗万达广场室内步行街精装修工程.....	89
7、兴业银行贵阳分行新营业办公大楼装饰装修工程施工.....	96
2、企业所获奖项.....	105
3、项目经理资历及业绩.....	109
4、项目技术负责人资历及业绩.....	125
5、项目安全负责人资历及业绩.....	148
6、拟派项目团队人员情况.....	161
7、股权关系.....	244

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	同类项目业绩	<p>投标人提供 2020 年 1 月 1 日至本招标公告发布之日最具代表性的同类工程业绩，时间以合同签订时间或竣工验收时间为准，业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取证明材料前 5 项。 证明材料： 1. 提供施工合同关键页扫描件（需体现工作内容、合同金额、建筑业态（办公或综合体）、建筑高度、合同签订时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告的扫描件或施工许可证扫描件等其它相关证明材料。 2. 若上述材料不能体现资信要求的建筑业态（办公或综合体）的，还需提供委托人盖章的证明材料。</p>
2	企业所获奖项	<p>2020 年 1 月 1 日至今项目获奖情况，不超过 5 项，如投标人提供的获奖超出数量要求时，只统计前 5 项奖项，第 5 项之后的不予统计。</p> <p>证明资料:获奖证书扫描</p>

		件，时间以证书上的时间为准。
3	项目经理资历及业绩	<p>1. 提供项目经理学历、职称、资历、近半年社保等证明材料（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如最近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。2. 提供 2020 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日以项目经理身份参与过的自认为最具代表性的同类工程业绩，时间以竣工验收时间为准，业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取证明材料前 5 项。 证明材料：</p> <p>1. 提供施工合同关键页扫描件（需体现工作内容、合同金额、建筑业态（办公或综合体）、建筑高度、合同签订时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告的扫描件（须由本人作为项目经理签字或盖章）或施工许可证扫描件等其它相关证明资料。若上述材料不能体现</p>



		<p>资信要求的建筑业态（办公或综合体）、项目经理在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供委托人盖章的证明材料。</p>
4	项目技术负责人资历及业绩	<p>1. 提供技术负责人学历、职称、资历、近半年社保等证明材料（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如最近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。 2. 提供 2020 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日承接的自认为最具代表性的同类工程业绩，时间以竣工验收时间为准，业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取证明材料前 5 项。 证明材料： 1. 提供施工合同关键页扫描件（需体现工作内容、合同金额、建筑业态（办公或综合体）、建筑高度、合同签订时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告的扫描件（须体现技术负责人签字或盖章）或</p>

		<p>施工许可证扫描件等其它相关证明资料。若上述材料不能体现资信要求的建筑业态（办公或综合体）、技术负责人在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供委托人盖章的证明材料。</p>
5	项目安全负责人资历及业绩	<p>1. 提供安全负责人学历、职称、资历、近半年社保等证明材料（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如最近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。 2. 提供 2020 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日承接的自认为最具代表性的同类工程业绩，时间以竣工验收时间为准，业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取证明材料前 5 项。 证明材料： 1. 提供施工合同关键页扫描件（需体现工作内容、合同金额、建筑业态（办公或综合体）、建筑高度、合同签订时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工</p>

		验收报告的扫描件（须体现安全负责人签字或盖章）或施工许可证扫描件等其它相关证明资料。若上述材料不能体现资信要求的建筑业态（办公或综合体）、安全负责人在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供委托人盖章的证明材料。
6	拟派项目团队人员情况	提供拟投入本项目管理人员（除上述项目经理、项目技术负责人、安全负责人以外，其他如土建工程师、深化设计师、精装修工程师、水电工程师、成品保护工程师、BIM 设计师、资料员）。提供相关人员职称、学历、专业技术任职资格或上岗证书、专业技术工作经历等证明文件扫描件；（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如最近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。
7	企业股权关系	投标人控股及管理关系情况申报表原件扫描件。（申报

		表格式详见招标文件第三 章)
--	--	-------------------

前海金融控股大厦项目精装修工程投标情况汇总表（仅示意，以最后确认为准）

序号	单位名称	企业信息		企业业绩及获奖		项目管理组织架构				其他
		资质等级	企业性质	同类项目业绩	获奖情况	项目经理业绩	项目技术负责人资历及业绩	项目安全负责人资历及业绩	拟派项目团队人员情况	不良信息情况
1	中建二局装饰工程有限公司	建筑装饰工程专业承包壹级、建筑装饰工程设计专项甲级	国有	<p>1、项目名称：成都市高新区石墙片区商业及附属设施(成都交易所大厦)精装修工程；竣工验收时间：2022年7月26日；合同金额（7919万元）；；建筑业态：办公；建筑高度：115.95米；装修面积（7.26万平方米）；建筑面积（6.91万平方米）；</p> <p>2、项目名称：国家会议中心二期项目(初定)配套部分B23地块精装修专业分包工程(二标段)；竣工验收时间：2023年6月12日；</p>	<p>1、项目名称：北京环球影城主题公园(一期)项目工程；获奖名称：中国建设工程鲁班奖；获奖级别：国家级；（同一工程多次获奖的以较高奖项为准）</p> <p>2、项目名称：华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)工程；获奖名称：中国建设</p>	<p>项目经理姓名：张健刚</p> <p>1、项目名称：通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套全部、11号楼5层501等[5]套局部内装修工程；竣工验收时间：2024年3月1日；合同金额（万元）：5363；建筑业态：综合体；建筑高度：/；装修面积（0.79万平方米）；建筑面积（0.14万平方米）；；是否作为</p>	<p>项目技术负责人姓名：祝岗</p> <p>1、项目名称：国家会议中心二期项目(初定)配套部分B23地块精装修专业分包工程(二标段)；竣工验收时间：2023年6月12日；合同金额（11945万元）；；建筑业态：办公；建筑高度：60米；装修面积（1.38万平方米）；建筑面积（40817</p>	<p>项目安全负责人姓名：武丽华</p> <p>1、项目名称：龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程；竣工验收时间：2023年9月28日；合同金额（14000万元）；；建筑业态：综合体；建筑高度：23.93米；装修面积（2.07万平方米）；建筑面积（21.12万平方米）</p> <p>是否作为安全负责人：是</p>	<p>共27人，其中安全负责人：1人，安全员2人，深化设计师3人，BIM设计师2人，.....上述提供了近6个月社保证明材料的27人。</p>	<p>是否存在以下情形的：</p> <p>1、近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；</p> <p>2、近1年内（从截标之日起倒算）投标人因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。</p> <p>不存在后附承诺</p>

			<p>合同金额（11945万元）：；</p> <p>建筑业态：办公；</p> <p>建筑高度：60米；</p> <p>装修面积（1.38万平方米）：；</p> <p>建筑面积（40817万平方米）：；</p> <p>3、项目名称：龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程；</p> <p>竣工验收时间：2023年9月28日；</p> <p>合同金额（14000万元）：；</p> <p>建筑业态：综合体；</p> <p>建筑高度：23.93米；</p> <p>装修面积（2.07万平方米）：；</p> <p>建筑面积（21.12万平方米）：；</p> <p>4、项目名称：容东片区2号地块（XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、</p>	<p>工程鲁班奖；</p> <p>获奖级别：国家级；</p> <p>（同一工程多次获奖的以较高奖项为准）</p> <p>3、项目名称：中国石化科学技术研究中心建设项目（科研部分）一期工程；</p> <p>获奖名称：中国建设工程鲁班奖；</p> <p>获奖级别：国家级；</p> <p>（同一工程多次获奖的以较高奖项为准）</p> <p>4、项目名称：对外服务业务</p>	<p>项目经理：是。</p>	<p>万平方米）：；</p> <p>项目名称：新国展二期项目(展览中心等4项)精装修工程（七标段）；</p> <p>竣工验收时间：2024年11月25日；</p> <p>合同金额（17088万元）：；</p> <p>建筑业态：综合体；</p> <p>建筑高度：40.15米；</p> <p>装修面积（3.46万平方米）：；</p> <p>建筑面积（3.13万平方米）：；</p> <p>是否作为技术负责人：是</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>XARD—0052 宗地）项目精装修工程（第四批次）；竣工验收时间：2023 年 8 月 11 日；合同金额（8945 万元）：；建筑业态：办公楼；建筑高度：79.8 米；装修面积（3.3 万平方米）：；建筑面积（24.57 万平方米）</p>	<p>楼等 7 项（国家知识产权局专利业务用房）；获奖名称：中国建设工程鲁班奖；获奖级别：国家级；（同一工程多次获奖的以较高奖项为准）</p>				
			<p>5、项目名称：新国展二期项目(展览中心等 4 项)精装修工程(七标段)；竣工验收时间：2024 年 11 月 25 日；合同金额（17088 万元）：；建筑业态：综合体；建筑高度：40.15 米；装修面积（3.46 万平方米）：</p>	<p>5、项目名称：昆明三峡大厦一期项目；获奖名称：中国建设工程鲁班奖；获奖级别：国家级；（同一工程多次获奖的以较高奖项为准）</p>				

			<p>建筑面积 (3.13 万平方米)</p> <p>6、项目名称：深圳市龙岗万达广场室内步行街精装修工程； 竣工验收时间：2021 年 7 月 12 日； 合同金额 (24309 万元)：； 建筑业态：综合体； 建筑高度：42 米； 装修面积 (12.35 万平方米)：； 建筑面积 (21.58 万平方米)：</p> <p>6、项目名称：兴业银行贵阳分行新营业办公大楼装饰装修工程施工； 竣工验收时间：2020 年 6 月 17 日； 合同金额 (3287 万元)：； 建筑业态：办公楼； 建筑高度：12 层；</p>	<p>6、项目名称：深圳湾科技生态园项目四区施工总承包 12 栋； 获奖名称：中国建设工程鲁班奖； 获奖级别：国家级； (同一工程多次获奖的以较高奖项为准)</p>				
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				装修面积 (2.47 万平 方米)： 建筑面积 (2.47 万平 方米)：					
--	--	--	--	------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

注：请投标人认真填写以上表格，以实际证明材料为准，将以上表格放入资信标中并提供证明材料。

## 1、同类项目业绩

项目名称	建设单位	合同金额 (万元)	建筑 业态	合同签订及竣工时间	备注
成都市高新区石墙片区商业及附属设施（成都交易所大厦）精装修工程施工	成都锦西金蓉置业有限公司	7919	办公	2021年3月15日、 2022年7月26日	
国家会议中心二期项目（初定）配套部分 B23 地块精装修专业分包工程（二标段）	北京北辰会展投资有限公司	11945	办公	2021年7月8日 2023年6月12日	
龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程	龙泉望随文化发展有限公司	14000	综合体	2021年9月22日 2023年9月28日	
容东片区 2 号地块（XARD—0050 宗地、XARD—0051 宗地、XARD—0052 宗地）项目精装修工程（第四批次）	河北雄安商务服务中心有限公司	8590	办公	2023年1月17日 2023年8月11日	
新国展二期项目（展览中心等 4 项）精装修工程（七标段）	北京辰星国际会展有限公司	17088	综合体	2023年12月 2024年11月25日	
深圳市龙岗万达广场室内步行街精装修工程	深圳龙岗区万达广场商业管理有限公司	24309	综合体	2020年12月1日 2021年7月02日	
兴业银行贵阳分行新营业办公大楼装饰装修工程施工	兴业银行股份有限公司贵阳分行	3287	办公	2019年7月30日 2020年6月17日	

注：

投标人提供 2020 年 1 月 1 日至本招标公告发布之日最具代表性的同类工程业绩，时间以合同签订时间或竣工验收时间为准，业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取证明材料前 5 项。 证明材料： 1. 提供施工合同关键页扫描件（需体现工作内容、合同金额、建筑业态（办公或综合体）、建筑高度、合同签订时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告的扫描件或施工许可证扫描件等其它相关证明资料。 2. 若上述材料不能体现资信要求的建筑业态（办公或综合体）的，还需提供委托人盖章的证明材料。

1、成都市高新区石墙片区商业及附属设施(成都交易所大厦)精装修工程

成都市高新区石墙片区商业及附属设施  
(成都交易所大厦)精装修工程

施  
工  
合  
同

发包人(全称): 成都锦西金蓉置业有限公司

承包人(全称): 中建二局装饰工程有限公司

2021年3月

## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：成都锦西金蓉置业有限公司

承包人（全称）：中建二局装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就成都市高新区石墙片区商业及附属设施（成都交易所大厦）精装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：成都市高新区石墙片区商业及附属设施（成都交易所大厦）精装修工程。

2.工程地点：成都市高新区石墙片区。

3.工程立项批准文号：川投资备【2018-510100-47-03-310610】FGQB-0353号。

4.资金来源：发包人自筹。

5.工程内容：施工图及工程量清单所示内容，包括但不限于含装修工程、强电工程、给排水、标识标牌工程等，工程的整体移交及保修期内的缺陷修复、保修工作。

6.工程承包范围：

#### （一） 装修工程：

1. 地面、内墙面、天棚全部计（从结构面开始，不含结构面）：地下室合用前室、地下室空军工作用房、地下室门厅（VIP 门厅）、地下室电梯厅、前室、合用前室、走道、休息厅、门厅、电梯厅、连廊、VIP 休息室、报告厅、多功能厅、报告厅旁休息室、报告厅旁控制室、展览厅、交易大厅、办公门厅、吸烟室、办公室、会议室。
2. 地面及内墙面全部计（从结构面开始，不含结构面），天棚均不计：地下室前室。
3. 地面砂浆找平层以上（从防水层开始）、内墙面砂浆以上（从防水层开始）、天棚全部计（从结构面开始，不含结构面）：卫生间、清洁间、茶水间。
4. 地面全部计（从结构面开始，不含结构面）、内墙面砂浆以上（从腻子开始）、天棚全部计（从结构面开始，不含结构面）：地下室物管用房、地下室市政用房。

5. 地面全部计（从结构面开始，不含结构面）、内墙面防水保护层以上（从面砖开始）、天棚均不计；地下室垃圾房。

6. 地面及墙面均不计，天棚全部计（从结构面开始，不含结构面）：地下室值班室。

7. 地面素水泥砂浆以上（从砂浆找平开始）、内墙全部计（从结构面开始，不含结构面）、天棚全部计（从结构面开始，不含结构面）：地下室控制室。

8. 地面砂浆找平层以上（从防水层开始）、内墙全部计（从结构面开始，不含结构面）、天棚全部计（从结构面开始，不含结构面）：地下室厨房餐厅。

9. 商业配套装修：不含

10. 楼梯间装修：不含

11. 裙楼地毯：包含

12. 塔楼地毯：不含

#### （二） 强电工程：

1. 各楼层平面的公区照明配电箱（不含）至走廊、卫生间、会议厅、休息厅、交易厅等区域的桥架、配管、配线及灯具、开关、插座、隔离开关箱。

2. 各楼层平面的户内箱（仅包含 14 和 27 层）引出的配管、配线及灯具、开关、插座。不含上级配电箱柜至各楼层平面的户内箱的电源管线。

#### （三） 给排水工程：

编制包含给排水系统卫生器具（如感应水嘴洗手盆、座便器、感应式冲洗阀壁挂式小便器）的供货及安装。

#### （四） 标识标牌：

地下室标识标牌、裙楼标识标牌、塔楼标识标牌、总平标识标牌。

#### （五） 食堂餐厅装修工程：

地面装饰装修、墙面装饰装修、天棚装饰装修。

#### （六） 厨房设备工程：

1.主食库、副食库、蔬菜加工区、肉类加工区、面点间、蒸饭区、洗碗间、特色明档区、热菜展示区等区域厨房设备。

2.厨房灭火系统、厨房抽风系统、厨房新风系统、厨房事故排风系统。

(七) 裙楼景观工程:

裙楼屋面景观工程。

本次招标不含弱电工程、泛光工程、室外总平工程、地下室交安工程。

## 二、合同工期

计划开工日期: 2021年3月26日

计划竣工日期: 2021年12月21日

工期总日历天数: 270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合达到国家、地方及行业现行有关工程施工验收标准规范要求,工程质量等级为合格。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为: ¥79191926.88元

人民币(大写): 柒仟玖佰壹拾玖万壹仟玖佰贰拾陆元捌角捌分;

其中:

(1)安全文明施工费: ¥1371625.92元

人民币(大写): 壹佰叁拾柒万壹仟陆佰贰拾伍元玖角贰分;

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) 零元整(¥0.00元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 零元整(¥0.00元);

(4) 暂列金额: ¥6991511.89 元

人民币 (大写): 陆佰玖拾玖万壹仟伍佰壹拾壹元捌角玖分。

2. 合同价格形式: 单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理: 张大朋。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2021 年 3 月 15 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在四川省成都市签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自承包人提交了满足发包人要求的履约担保，并经双方法定代表人或委托代理人签字加盖公章或合同专用章后生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执陆份。



发包人：成都锦西金蓉置业有限公司



(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

(盖章或签字)



承包人：中建二局装饰工程有限公司



合同专用章

法定代表人或其委托代理人：

(盖章或签字)



组织机构代码：91510100MA6CH1Q26D

组织机构代码：9111011210238739X4

地 址：中国（四川）自由贸易试验区地 址：北京市通州区北杨洼 251 号

成都高新区天府大道北段 966 号 3 号楼 11 层

邮政编码：610062

邮政编码：100160

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：028-61886663

电 话：010-51579189

传 真：028-61886665

传 真：010-51579114

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：成都银行南城支行

开户银行：中国建设银行北京东大街支行

账 号：1001300000675850

账 号：11050165570000000227

JS-004



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣工验收报告

工程名称：成都市高新区石楠堰商业及附属设施(成都交易所大厦)精装修

建设单位：成都锦西金鹰建设发展有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	成都市高新区石墙片区商业及附属设施(成都交易所大厦)精装修		工程地址	成都市高新区石墙片区
	建筑面积	69110m <sup>2</sup>		结构类型	框筒
	层数	地下3层地上27层		总高	115.95m
	电梯	23部		自动扶梯	2部
	开工日期	2021.3.19		竣工验收日期	2022.7.26
	建设单位	成都锦西金港建设发展有限公司		监理单位	四川康立项目管理有限责任公司
	勘察单位			基础检测单位	
	设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川宏德慧成建筑设计咨询有限公司
	施工单位	中建一局装饰工程有限公司		质量监督机构	成都高新区建设工程质量安全监督站
验收组成员情况	单位	姓名	职称(职务)	备注	
	建设单位	周清	项目负责人		
		古卫建	现场代表		
	监理单位	戴自全	项目总监		
		徐方洲	监理工程师		
	施工单位	张大明	项目经理		
		黄宇	现场负责人		
		金生林	施工员		

竣工 验收 内 容	工程设计与合同要求的工程装饰装修等工程内容。
竣工 验收 组 织 形 式 和 验 收 程 序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理等单位项目负责人进行子分部工程验收，分成土建、安装两个验收小组，先进行工程资料审核，然后对工程实体检查，最后对工程质量进行讨论形成验收结论。
竣工 验收 条 件 及 检 查 情 况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方分别签署质量合格文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：
	5、室内环境检测情况： 满足检测单位专项检测合格。
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：
	7、工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

工 程 验 收 结 论	分部 工程 质量 评定 情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	
		主体结构工程	
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	
		建筑给、排水及采暖工程	
		建筑电气工程	
		通风与空调工程	
		电梯安装工程	
		智能建筑工程	
	观感 质量 综合 评价	观感质量共抽查11项,其中好的8项,一般3项,差0项,综合评价好。	
	质量 控制 资料 核查 情况	共核查 46 项 其中符合要求 46 项 经鉴定符合要求 / 项 核查结果: 资料完整	

工 程 验 收 结 论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求。</li> <li>2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工,施工质量满足国家有关验收规范要求。</li> <li>3. 主要功能的项目抽查符合相关专业质量验收规范的规定。</li> <li>4. 本工程共1个分部,分部质量评定合格,观感质量评定为好。</li> </ol> <p>本工程质量验收合格。</p>
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>项目负责人:  建设单位: (公章)  2022年7月26日</p>	
<p>勘察单位: (公章)  勘察负责人: 年 月 日</p>	
<p>设计单位: (公章)  设计负责人:  2022年7月26日</p>	
<p>注册建造师(项目经理):  企业技术负责人:  施工单位: (公章)  2022年7月26日</p>	
<p>监理单位: (公章)  总监理工程师:  2022年7月26日</p>	
<p>附单位工程质量综合验收文件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告;</li> <li>2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告;</li> <li>3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录自查表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境检测报告,工程开、竣工报告;</li> <li>4、监理单位对工程质量的评估报告;</li> <li>5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告;</li> <li>6、工程有关质量检测和功能试验资料;</li> <li>7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;</li> <li>8、验收人员签署的竣工验收原始文件;</li> <li>9、竣工验收遗留问题的处理结果;</li> <li>10、施工单位签署的工程质量保修书;</li> <li>11、法律、规章规定必须提供的其它文件。</li> </ol>	



成都市高新区石墙片区商业及附属设施(成都交易所大厦)精装修  
工程项目情况说明

中建二局装饰工程有限公司

贵司承接成都市高新区石墙片区商业及附属设施(成都交易所大厦)精装修  
工程施工项目情况如下:

1. 工程名称: 成都市高新区石墙片区商业及附属设施(成都交易所大厦)精  
装修工程;

2. 工程地点: 成都市高新区石墙片区;

3. 工程内容: 施工图及工程量清单所示内容, 包括但不限于含装修工程、  
强电工程、给排水、标识标牌工程等, 工程的整体移交及保修期内的缺陷修  
复、保修工作;

4. 工程承包范围: 见合同承包范围及工程量清单, 装修面积约 76266 m<sup>2</sup>;

5. 合同工期: 工期总日历天数: 270 天。工期总日历天数与根据前述计划开  
竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准;

6. 质量标准: 工程质量符合达到国家、地方及行业现行有关工程施工验收  
标准规范要求, 工程质量等级为合格;

7. 合同金额: ¥79191926.88 元;

8. 承包人项目经理: 张大朋。

发包人: 成都锦西金蓉置业有限公司

日期: 2021 年 3 月 15 日





2、国家会议中心二期项目(初定)配套部分 B23 地块精装修专业分包工程(二标段)

合同编号: CSCEC2P-YGS-GHEQFT-ZY-ZY2021011



国家会议中心二期项目（初定）配套部分  
B23地块精装修工程（二标段）  
专业分包合同

承 包 人：中国建筑第二工程局有限公司

分 包 人：中建二局装饰工程有限公司

签订日期：2021年 月

## 合同协议书

承包人(全称): 中国建筑第二工程局有限公司  
法定代表人: 石雨  
法定注册地址: 北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号

分包人(全称): 中建二局装饰工程有限公司  
法定代表人: 杜建波  
法定注册地址: 北京市通州区北杨洼 251 号

鉴于北京北辰会展投资有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订的国家会议中心二期项目(初定)配套部分工程施工总承包合同(以下称为“总承包合同”),承包人为完成国家会议中心二期项目(初定)配套部分建设中的 配套部分 B23 地块精装修工程(二标段)专业分包工程(以下简称“本专业分包工程”),已接受分包人提出的承担本专业分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

专业分包工程名称: 国家会议中心二期项目(初定)配套部分 B23 地块精装修专业分包工程(二标段)

工程地点: 北京市朝阳区奥林匹克中心区内 B23 地块, 国家会议中心北侧

专业分包工程内容: 图纸中写字楼 C/D/E 区域(C座首层大堂、4-12 层; D/E 座 4-11 层), 包括 C 座首层大堂、4-12 层的办公租区、公共走廊、电梯厅、卫生间及走道、茶水间、清洁间。以上区域的精装图纸以及技术规格说明中规定的装修工程及相应机电安装的深化设计、采购、供应、安装、调试、验收、修补质量缺陷及保修工作。

工程立项批准文号: 京发改(前期)【2018】92 号文

资金来源: 企业自筹

### 二、专业分包工程承包范围

承包范围: 图纸中写字楼 C/D/E 区域(C座首层大堂、4-12 层; D/E 座 4-11 层), 包括 C 座首层大堂、4-12 层的办公租区、公共走廊、电梯厅、卫生间及走道、茶水间、清洁间。以上区域的精装图纸以及技术规格说明中规定的装修工程及相应机电安装的深化设计、采购、供应、安装、调试、验收、修补质量缺陷及保修工作。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

### 三、专业分包合同工期

计划开工日期: 2021 年 5 月 30 日

计划完工日期：2022 年 5 月 30 日

工期总日历天数 365 天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

#### 四、质量标准

工程质量标准：合格

#### 五、施工现场安全生产标准化管理目标等级标准要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级标准：北京市绿色安全样板工地

#### 六、合同形式

本专业分包合同采用固定综合单价合同形式。

#### 七、签约合同价

金额（大写）：捌仟玖佰肆拾伍万捌仟陆佰零柒元零角伍分（人民币）

（小写）¥：89458607.05 元

其中：安全文明施工费（含税）：0 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：0 元

暂列金额（含税）：0 元

#### 八、分包人项目经理

姓名：孙青闯； 职称：高级工程师；

身份证号：372924198301023954；

建造师执业资格证书号：2015034110342014112254000857；

建造师注册证书号：01187934。

建造师执业印章号：京 111161740878。

安全生产考核合格证书号：京建 B(2016)0122709。

#### 九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专业分包合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

- 十一、分包人承诺按照专业分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。
- 十二、承包人承诺按照专业分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。
- 十三、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 陆 份。
- 十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章） 分包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其  
授权委托人：\_\_\_\_\_（签字） 法定代表人或其  
授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

2021 年 7 月 8 日 2021 年 7 月 8 日

签约地点：\_\_\_\_\_

合同编号：CSCEC2B-YGS-GHEQPT-ZY-ZY2021011-BC001

中国建筑第二工程局有限公司

国家会议中心二期项目（初定）配套部分

B23地块精装修工程（二标段）

专业分包合同补充协议

承包人： 中国建筑第二工程局有限公司

分供方： 中建二局装饰工程有限公司

签约地点：北京市丰台区

签约时间：2023 年 月 日



## 国家会议中心二期项目（初定）配套部分

### B23 地块精装修工程（二标段）专业分包合同补充协议

承包方：中国建筑第二工程局有限公司

分包方：中建二局装饰工程有限公司

双方本着友好合作、平等自愿、公证和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，特签订 B23 地块精装修工程（二标段）（合同编号：CSCEC2B-YGS-GHEQPT-ZY-ZY2021011）补充协议，双方应共同遵照执行：

#### 一、补充协议原因

基于目前市场行情不断变化，业主对于原商业及写字楼需求及实施方案进行了多次调整，致使原设计图纸不断修改和完善，造成乙方需对原合同范围内已实施完成的部分工作按照调整后的图纸进行施工，为保证整体施工工期和 B23 地块的施工连续性及统一性，拟委托乙方按照甲方确认的调整后图纸完成相应的施工工作，经甲、乙双方协商达成一致，签署本补充协议，以资共同遵守。

#### 二、工作内容

乙方应当按照本协议约定，完成 B23 地块局部已实施但需要调整的相关施工工作，该施工工作仅限于甲方于本协议签订生效后委托乙方从事的工作内容，具体施工时间以及施工内容以甲方要求为准。

#### 三、合同编号，价款

《中国建筑第二工程局有限公司国家会议中心二期项目（初定）配套部分 B23 地块精装修工程（二标段）专业分包合同补充协议》（编号 CSCEC2B-YGS-GHEQPT-ZY-ZY202101-BC001），暂定金额：含税总价 30000000.00 元（大写：叁仟万元整），其中不含税总价：27522935.78 元（大写：贰仟柒佰伍拾贰万贰仟玖佰叁拾伍元柒角捌分），税金：2477064.22 元（大写：贰佰肆拾柒万柒仟零陆拾肆元贰角贰分），税率 9%。

#### 四、本补充协议增加内容

- 1、安全文明施工费及建筑垃圾运输处置费按原合同约定，乙方不计取该费用；
- 2、措施费（包含已完工程及设备保护费、二次搬运费、脚手架费、垂直运输费）按照甲方及监理审核确认的施工方进行计算，施工方案的编制应具备可计量计价的条件，承包人应保证施工方案合理且经济，上述措施费中各分项措施费金额不应超过相应措施费按照（2012）《北



北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》中规定方式计取的金额，如超过，则按（2012）《北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》规定费率计取。除上述明示的措施外，其余措施费不再进行调整。

3、人工、材料、机械价格以2023年5月的《北京工程造价信息》为依据执行，有关信息价为区间价时，则取算术平均值；如果《北京工程造价信息》没有相应价格，则由乙方向甲方提出，甲方审核确认后执行。

4、拆除工程相应人工、材料、机械消耗量以《北京房屋修缮工程计价依据-预算定额》（2012）定额文件为依据计取相应消耗量费用；新建工程相应人工、材料、机械消耗量以《北京市建设工程计价依据-预算定额》（2012）定额文件为依据计取相应消耗量费用。

5、管理费及利润的取费费率按照甲方与业主签订的合同清单中新建工程和拆除工程相应专业费率计取。

6、本协议中约定工作内容不涉及人工及材料设备调差。

7、预付款：本补充协议涉及施工内容无工程预付款。

8、工程款：按照甲方分批次要求实施完成相关工作内容并取得甲方及相关单位验收后，且甲、乙双方按照本补充协议约定完成价款确认，乙方可申请支付至该批次已确认价款的85%。

9、结算款：乙方完成甲方委托的全部施工内容且经甲方验收合格后的14日内，向甲方提交本协议内容的完工结算申请报告；甲方将按照本补充协议约定的计量计价原则进行完工结算审核；乙方可在甲方审核确认完工结算价款后，向甲方申请支付结算款至完工结算价款的97%；剩余3%的结算价款作为质保金，乙方可在24个月缺陷责任期满后向甲方申请支付，甲方审核确认后予以支付（不计利息）。

五、本补充协议经双方签字后生效，工程完工并验收、结算完毕后自行失效。

六、本补充协议一式柒份，甲方陆份，乙方壹份。

甲方：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

日期：



乙方：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

日期：



## 项目经理变更申请

致:中国建筑第二工程局有限公司

抄送: 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

我公司(中建二局装饰工程有限公司)承接的国家会议中心二期项目(初定)配套部分 B23 地块精装修工程(二标段)专业分包合同中项目经理为 孙查闯, 因个人身体原因无法再现场履行职责, 现申请更换项目经理, 拟变更项目经理姓名 王志强, 建造师注册编号 京 1212014201613479。

为盼!

申请单位(公章)



法定代表人(签名)



年 月 日

总包单位意见:



总包单位(章):

签字: 年 月 日

监理单位意见: 经审核拟换人员资格, 业绩不低于原投标人, 经面试  
监理单位初步同意更换, 报建设单位面试审核批示。

监理单位(章):

签字: 2021 年 8 月 27 日



建设单位意见:

同意

建设单位(章):

签字: 年 月 日





# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表D-4

工程名称	国家会议中心二期项目配套部分B23地块（办公商业服务楼等2项）精装修二标段	结构类型	框架剪力墙结构	层数/建筑面积	地下4层/地上12层 40817m²
施工单位	中建二局装饰工程有限公司	技术负责人	杨瑞增	开工日期	2021年5月30日
项目经理	王志强	项目技术负责人	祝岗	竣工日期	2023年6月12日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 3 分部，经检查符合设计及标准规定 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经核查符合符合规定 16 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合规定 5 项 共抽查 5 项，符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 10 项，达到“好”和“一般”的 10 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论		符合质量验收规范要求，检验合格，同意验收。	

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
 单位（项目）负责人：  2023 年 06 月 12 日	 总监理工程师：  2023 年 06 月 12 日	 单位（项目）负责人：  2023 年 06 月 12 日	 单位（项目）负责人：  2023 年 06 月 12 日



# 施工图设计说明一

## 一、建筑工程项目概况

### (一)项目概况

#### 1、建筑工程名称:

建设地点:北京市朝阳区 奥林匹克中心区内B23 国家会议中心北侧

建设单位: 北京北辰会展投资有限公司

建筑设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司

建筑装饰设计单位: 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

#### 2、建筑工程规划用地面积: 26256.84m<sup>2</sup>

建筑设计总面积: 217602.51m<sup>2</sup> 其中地下面积: 86318.51m<sup>2</sup> 地上面积: 131284.00m<sup>2</sup>

建筑总层数: 地下4层;地上12层;建筑高度: 60米(指室外地面指女儿墙顶高度)

#### (二)建筑装饰装修面积: C首层办公大堂: 436.73m<sup>2</sup> C座4-12层公共区域及租赁区: 13437m<sup>2</sup>

建筑装饰装修设计的范围: 首层: 办公大堂、4-12层: 电梯厅、走廊、卫生间、租赁区域

#### (三)民用建筑的分类: 一类高层建筑 ; 耐火等级: 地下 (一) 级, 地上 (一) 级

## 二、设计依据

### (一)基础资料

1、原建筑工程施工图设计文件(建筑、结构、电气、智能化、水暖空调等专业);

2、原建筑工程消防设计文件、人防审批意见;

#### (二)本工程建设单位与本公司签订的装饰装修设计合同: 以装饰装修施工图设计范围的内容为依据; 如合同书中未涉及的内容须经双方商定确认后, 签订补充协议具有和设计合同相同的法律效力。

#### (三)本工程设计施工图依据现行国家标准与规范:

1、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

本工  
注:  
浓度  
民用

三、建筑

(一)本

(二)本

1、

2、

3、

4、

(三)本

1、


2、

3、

4、

3、龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程

中国建筑第二工程有限公司精装修工程专业分包合同 合同编号:CSCEC2B-HN-LQWTKT-ZY-050

 中国建筑第二工程有限公司

精装修工程专业分包

合同编号: CSCEC2B-HN-LQWTKT-ZY-050

合  
同  
书

工程名称: 龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程

工程地点: 龙泉市环城西路17号

发包单位: 中国建筑第二工程有限公司

承包单位: 中建二局装饰工程有限公司

甲方: 江永平 乙方: 江永平

第1页, 共28页



扫描全能王 创建



## 一、 合同协议书

发包单位: 中国建筑第二工程局有限公司 (以下简称甲方)承包单位: 中建二局装饰工程有限公司 (以下简称乙方)

在甲方与龙泉望瓯文化发展有限公司 (下称业主) 签订了关于 龙泉市城市文化客厅项目 工程施工合同 (下称主合同) 的基础上, 根据工程需要, 甲方将上述工程中的 精装修工程 等 (下称分包工程) 分包给乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务, 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定, 结合本工程实际情况, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经甲乙双方平等协商, 特签订本协议供双方共同遵照执行。

1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体, 各文件相互解释补充, 若有不明确或不一致之处, 以下列文件法律解释优先顺序为准。

1) 本分包工程合同协议书;

2) 经双方同意签订的补充条款或补充信息;

3) 合同专用条款;

4) 合同通用条款;

5) 投标文件、报价资料和招标文件;

6) 标准、规范及有关技术文件;

7) 施工图纸;

8) 有标价的工程量与设备材料清单;

9) 进行过程中的有关信件 (含业主与监理的有关通知及工程会议纪要)、数据电文 (电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件);

10) 甲方的工程、质量、安全、商务、物资、财务的制度和管理办法;

11) 其他构成本分包合同的相关资料与文件。

3、合同类型: (请选择: 将选定的条款涂黑 ■)

■ **总价合同**: 暂定合同总价款 (含税价) 为¥140,000,000.00元 (大写: 壹亿肆仟万元整), 其中不含税价款为¥128,440,366.97元, 增值税率为 9%, 税额为¥11,559,633.03元。总价包干, 其中安全生产费用暂定为¥2,800,000.00元, (占合同总价的2%), 后附安全生产费用清单及考核支付办法。本次合同金额为暂估, 不作为

甲方: 江建 乙方: 李作龙

第-2-页, 共28页

款 (供健平部切

任导  
总价  
7.

甲方:



扫描全能王 创建

最终合同总价。结算价格计量计价执行《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》及其他相关文件计价以业主审核确认的定额计价下浮15.25%后结算,信息价选用2020年8月份《丽水市造价信息》龙泉市信息价,龙泉市地区价格缺失的,参考同期丽水市信息价价格计取,丽水市价格缺失的,参考同期浙江省信息价价格计取,浙江省价格缺失的,需同业主进行认质认价确定综合单价,认质认价材料按业主审核确认的价格下浮10%后结算。承包方按主合同工期保质保量完成施工任务。即:包人工、材料(除甲供外)、机械(塔吊、施工电梯除外)、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。实施过程中各方提出的设计修改与变更,其涉及的费用增减在±3%以内都包含在总价之中,费用增减在±3%以外的按约定单价(无相似单价按约定计费方法计算)按实结算。

□ 单价合同:合同总价暂定合同价款(含税价)为¥\_\_\_\_元(大写:元),不含税价款为¥\_\_\_\_元,增值税率为%,税额为¥\_\_\_\_元。单价包干,其中安全生产费暂定为¥\_\_\_\_元(占合同总价的2%),后附安全生产费用清单及考核支付办法。即:包人工,材料(除甲供外)、机械(塔吊、施工电梯除外)、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。乙方经实地考察龙泉市城市文化客厅项目施工情况,参照甲方现场平面布置图,在充分考虑本工程结构特点、工程工期、抢工、现场道路、水平垂直运输、部分区域塔吊无法覆盖、场地狭窄、材料倒运、生活区与施工区分开等施工难度及其他一切情况,确定上述合同价。结算按经甲方确定的图纸及乙方实际完成的施工部位计算。

4、工期:以甲方的书面开工令为准。

5、甲、乙双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。


6、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效,在除违约责任导致合同中期解除情况下,工程竣工验收合格、工程结算办理完毕、保修期满、合同总价款及保修金全部结清后合同自动终止。

7、本协议书一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,具有同等法律效力。乙方签订本协议是已熟知甲方及甲方项目各项管理制度与流程程序,并自愿遵守甲方的各项管理制度与流程程序。

甲方:



乙方:





第-3-页,共28页



扫描全能王 创建

序号	项 目	甲 方	乙 方
1	单位名称	中国建筑第二工程局有限公司	中建二局装饰工程有限公司
2	法定（授权）代表人		
3	注册地址	北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号	北京市通州区北杨洼 251 号
4	邮政编码	101149	101100
5	开户银行	北京银行总部基地支行	中国建设银行北京东大街支行
6	开户帐号	20000003821400010735153	1105 0165 5700-0000 0227
7	纳税人识别号	91110000100024296D	9111011210238739X4
8	联系电话	0775-82284876	010-51579185
9	联系传真	0775-82284872	中建二局装饰工程有限公司
10	联系邮箱	csccec2b_swh@126.com	
11	签署地点	深圳市福田区	深圳市福田区
12	签署日期	2021.09.22	2021.09.22

甲方:  乙方: 

第-4-页, 共 28 页



扫描全能王 创建

(3) 双方和解不成且已超过和解期的,任何一方均可向合同签约所在地的人民法院提起诉讼,乙方放弃在诉讼中主张律师费、差旅费、违约金、逾期付款利息损失、案件受理费、保全费、担保费等除欠款本金之外的其它费用。本合同的适用法律为中华人民共和国法律。

15、合同终止及终止后的结算:见通用条款。

16、其他:合同履行中,如果合同出现模糊、矛盾或不一致之处(本合同另有约定除外),以甲方的解释和澄清为准。

17、合同附件:

附件1:工程量清单价格表;

附件2:甲供材料、机械、机具一览表

附件3:乙方法定代表人资格证明书及授权委托书签章原件;

附件4:安全生产协议;

附件5:质量管理协议;

附件6:廉政建设协议书;

附件7:治安市政管理协议书;

附件8:市政、交通、治安责任书;

附件9:进度管理协议书;

附件10:材具管理协议书;

附件11:分包方环保保证书;

附件12:项目后勤管理协议;

附件13:施工承诺书;

甲方(章) 中国建筑第二工程局有限公司

乙方(章) 中建二局装饰工程有限公司

法定(授权)代表人

法定(授权)代表人

签订日期:2021年9月22日

签订日期:2021年9月22日

甲方:

乙方:

第28页,共28页

合同价汇总



扫描全能王 创建



# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表D-4

工程名称	龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程	结构类型	框架结构-钢结构	建筑面积	211254.27m²
施工单位	中建二局装饰工程有限公司	技术负责人	杨瑞增	开工日期	2021年6月30日
项目经理	张作龙	项目技术负责人	马潇	竣工日期	2023年9月28日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 1 分部, 经查 1 分部 符合标准及设计要求 1 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 36 项, 经审查符合要求 36 项 经核定符合规范要求 36 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项, 符合要求 21 项 共抽查 15 项, 符合要求 15 项 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 23 项, 符合要求 23 项 不符合要求 0 项	验收合格
5	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求, 同意验收。	

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	设计单位 (公章)
单位负责人	单位负责人	单位负责人	单位负责人
签字或盖章	签字或盖章	签字或盖章	签字或盖章
2023年9月28日	2023年9月28日	2023年9月28日	2023年9月28日

40-49.9 (1-30)	50-59.9 (1-30)	60-69.9 (1-30)	70-79.9 (1-30)	80-89.9 (1-30)	90-99.9 (1-30)
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

61. 注册造价工程师执业工程范围 (包括结构、设备专业) 专业: 防火、防油涂料
62. 国家或地方颁布的有关设计规程、标准、图集
63. 《民用建筑统一设计一本》(GB50122-2008)
64. 《建筑火灾保险设计防火规范》(2014年版) (GB50182-2015)
65. 《建筑给水排水工程消防给水规范》(GB50182-2015)
66. 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)
67. 《内务部》(1902-1-3)
68. 《民用建筑工程施工图内审与消防审核的实施细则》(GB50182-2015)
69. 《消防设计防火规范》(GB50182-2015)
70. 《国家消防设计防火规范》(GB50182-2015)
71. 国家或地方颁布的有关法规、标准、规定

[illegible][illegible]

1. 本工程设计说明、设计的缺陷、瑕疵、技术缺陷等因设计人专业能力和疏忽并合
2. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
3. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
4. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
5. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
6. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
7. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
8. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
9. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
10. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
11. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
12. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
13. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
14. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
15. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
16. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
17. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
18. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
19. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)
20. 设计人未尽到设计义务所致(2018年9月) (20180222-20180222-20180222-20180222)

[illegible][illegible]

(4) PVC地板(電器) (31段)

- 2.0厚地板材料或2.0厚基材、地板板專用膜
- 3mm厚度流平
- >20平方厘米
- 弱點是鋪上地板

(5) 舞台架立梁 (30mm)

- 15mm厚三級實木舞台地板
- 20mm厚杉木地板 (防腐和漆 (高度耐火阻燃))
- 3mm厚合金平
- >30mm厚20號鋼砂鋼平
- 鋼筋混凝土樓板

- 木炭層或木炭層 (B1)
- 10cm 厚木炭層或地盤
- 20cm 厚杉木地盤或地盤 (在濕潤的土壤)
- 混合木炭層或地盤和地盤
- 木炭層或地盤 (在濕潤的土壤)
- 地盤或木炭層

(7) 靜電電氣化地盤 (A級)

- 100-200萬伏特的靜電活動的地盤
- 以薄層 (30) 厚度的砂、石灰和光
- 水或泥一層 (為保護膜)
- 以薄層或地盤或地盤

[illegible]

- (3) 涂层材料 (4项)
  - \* 专用增强剂/腻子 (近位填洞腻子)
  - \* 薄层漆
  - \* 16厚W20细拌砂浆节点处理
  - \* 涂料 (薄层卫生间)
  - \* 16厚W20细拌砂浆压抹找平层、薄层细砂、水磨水泥砂浆找平防水层
- (4) 成品面层材料 (8项)
  - \* 5厚成品涂漆层 (均以专业厂家需求为准)
  - \* 固定于平整基层或龙骨上、内嵌瓷板砖

- 无机涂料, 一度涂, 二度涂 (或按具体产品说明书)
- 专业腻子批嵌三遍, 平均厚度不少于5mm
- 细块墙体基层做20厚聚合物砂浆找平

- 粘壁面油
- 滿刮2層面層膠水膩子找平
- 5厚砂20細砂砂浆找平
- 0.8厚0.8厚1.2厚約兩層防水山油

- 蒸氣隔體
- (7) 貫透玻璃 (A級)
  - 6厚貫透玻璃
  - 粘貼于12-14mm磚牆上
  - 鑲置找平
  - 填縫
- (8) 金屬板

- ◆ 铜合金铸件退火处理
- ◆ 25350X铝合金无屑、中强度工程设计, 周伯政魏建与王尧卿编定
- ◆ W35000膨胀螺柱固定K03-033铝合金主梁, 夏西中编定工程设计
- ◆ B-10型水帘除尘器原理
- ◆ 各类铸钢、大模数铸土壤、耐磨铸土壤、耐磨铸土壤的提供

- \* GRC玻璃纤维增强石膏板
- \* 150\*45镀锌角钢连接件、逆向上支撑50\*50镀锌方管#1000

姓名	张	性别	女
出生日期	1985.05.15	民族	汉族
身份证号	330302198505150022	联系电话	13857711111
电子邮箱	zhangzhang@163.com	联系地址	浙江省宁波市江北区
教育程度	本科	专业名称	会计学
毕业院校	浙江财经大学	毕业时间	2008.06
工作经历	2008.07-2010.06 浙江某会计师事务所 审计助理 2010.07-2012.06 浙江某会计师事务所 审计员 2012.07-2014.06 浙江某会计师事务所 审计主管 2014.07-2016.06 浙江某会计师事务所 审计经理 2016.07-2018.06 浙江某会计师事务所 审计经理 2018.07-2020.06 浙江某会计师事务所 审计经理 2020.07-2022.06 浙江某会计师事务所 审计经理 2022.07-2024.06 浙江某会计师事务所 审计经理	自我评价	为人正直、诚实守信、工作认真负责、有较强的责任心和团队合作精神。

(4).《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

(5).《内装修》(J502-1-3)

(6).《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

(7).《无障碍设计规范》GB50763-2012

(8).《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-2014)

(9).国家或地方颁布的有关规范、标准、规定

## 二.工程概况

1.项目名称:龙泉市城市文化客厅-1#剑瓷home酒店

2.项目地点:浙江省丽水市龙泉市剑池街道原国境药业地块-1#地块

3.建设单位:龙泉望瓯文化发展有限公司

4.项目规模:总建筑面积23347.74平方米,建筑地上5层,地下2层,建筑高度23.935米。

5.本工程为多层建筑;地上耐火等级 二 级;地下耐火等级一级;建筑结构形式为框架结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。

6.设计范围:本次精装修设计面积约20799.52㎡。设计内容:-2F-5F室内空间装饰设计(主要包含地下电梯厅、员工更衣室等后勤区域;地上西大堂、东大堂、全日餐厅、多功能厅、宴会厅、客房等),含二次机电末端、不含厨房、灯光、声学、景观等专项设计。

7.本次设计不改变原有建筑防火分区。所有涉及消防灭火设施只做建筑及室内防火规范允许内末端移动,不做系统改动。所有涉及防火分区,消防疏散设施只做表面装饰面。所有涉及幕墙外围设施不做改动。商业、楼梯间、设备机房、厨房工艺等非本次设计范围均用阴影示意。

## 三.竣工图说明



4、容东片区 2 号地块（XARD—0050 宗地、XARD—0051 宗地、XARD—0052 宗地）项目精装修工程（第四批次）

河北雄安商务服务中心有限公司  
中 标 通 知 书

编号：XAPR-G20220000310001001

中建二局装饰工程有限公司：

根据容东片区 2 号地块（XARD—0050 宗地、XARD—0051 宗地、XARD—0052 宗地）项目精装修工程（第四批次）招标项目的招标文件和你单位于 2022 年 12 月 5 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为本招标项目的中标人，主要中标条件如下。

项目名称	容东片区 2 号地块（XARD—0050 宗地、XARD—0051 宗地、XARD—0052 宗地）项目精装修工程（第四批次）		
中标范围	包含但不限于楼内装修（入户大堂、电梯厅、公共走道、楼梯间、卫生间等），门、卫生洁具及五金、地漏（含卫生间的成品止逆阀；卫生间排气道、水管等周边墙体封堵）、灯具、开关面板及插座等采购及安装。具体招标内容以工程量清单及图纸为准。		
中标价	小写：¥85906293.75 元； 大写：人民币捌仟伍佰玖拾万陆仟贰佰玖拾叁元柒角伍分。		
中标工期	工期为 176 日历天，计划开工日期 2022 年 12 月 13 日，竣工日期 2023 年 6 月 7 日，具体开工时间以招标人书面通知为准。		
质量标准	满足招标文件要求		
项目经理	刘世伟	注册执业证书编号	京 1112016201638491
备 注			


请你方在中标通知书发出之日起 30 日内与我方签订合同，在合同签订之前按招标文件规定向甲方提交履约担保。

招标人：河北雄安商务服务中心有限公司  
日期：2022 年 12 月 29 日



容东片区2号地块（XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、XARD—0052宗地）项目精装修工程  
（第四批次）施工合同

合同编号：CSFZ-SG-2022-0459-RD2-047



容东片区2号地块（XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、X  
ARD—0052宗地）项目精装修工程（第四批次）施工合同  
（第一册，共两册）



发包人：河北雄安商务服务中心有限公司

承包人：中建二局装饰工程有限公司



## 第一章 合同协议书

发包人（甲方）：河北雄安商务服务中心有限公司

承包人（乙方）：中建二局装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：容东片区2号地块（XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、XARD—0052宗地）项目精装修工程（第四批次）。

2.工程地点：容东片区2号地块项目位于雄安新区容东片区东南，北至E22路，西至N21路，南至奥威东路，东至N28路。

3.工程立项批准文号：雄安核准【2021】39号。

4.资金来源：企业自筹。

5.工程内容：容东片区2号地块项目XARD-0050宗地建筑面积约51万平方米，XARD-0051宗地建筑面积约71万平方米，XARD-0052宗地建筑面积约66万平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6.工程承包范围：

包含但不限于楼内装修（入户大堂、电梯厅、公共走道、楼梯间、卫生间等），门、卫生洁具及五金、地漏（含卫生间的成品止逆阀；卫生间排气道、水管等周边墙体封堵）、灯具、开关面板及插座等采购及安装。具体招标内容以工程量清单及图纸为准。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022年12月13日。

计划竣工日期：2023年06月07日。

工期总日历天数：176天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

合同总金额（含税价）人民币大写捌仟伍佰玖拾万陆仟贰佰玖拾叁元柒角伍分（¥85906293.75元），其中：合同价款（不含税价）人民币大写柒仟捌佰捌拾壹万叁仟壹佰壹拾叁元伍角叁分（¥78813113.53元），税额人民币大写柒佰零玖万叁仟壹佰捌拾元贰角贰分（¥7093180.22元），增

值税税率9%。采用增值税一般计税方式，提供增值税专用发票。在合同履行期间，如遇国家的税率调整，本合同约定的不含税价款不因国家税率变化而变化，但合同总金额（含税价）相应调整。

其中：

（1）暂列金额（含税）合计金额：人民币（大写）贰佰肆拾壹万壹仟柒佰叁拾贰元捌角肆分（¥2411732.84元）；

2.合同价格形式：单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：刘世纯。

#### 六、合同文件构成

下列文件一起构成合同文件：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及承诺函；
- （4）专用合同条款及其附件；
- （5）通用合同条款；
- （6）招标文件、澄清、答疑文件以及招标过程中双方知悉认可的其他文件；
- （7）技术标准和要求；
- （8）图纸；
- （9）招标工程量清单（含说明）；
- （10）已标价工程量清单或预算书（投标人关于工程量清单的所有说明不属于合同文件组成部分）；
- （11）投标文件中填报的拟投入的主要人员；
- （12）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中双方确认的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



容东片区2号地块(XARD—0050宗地、XARD—0051宗地、XARD—0052宗地)项目精装修工程  
(第四批次)施工合同

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在河北省雄安新区签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章或合同专用章后生效。

#### 十二、合同份数

本合同(协议)正本贰份、副本捌份,合同双方各执正本壹份、副本肆份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

发包人:河北雄安商务服务中心有限公司(盖章)

承包人:中建一局装饰工程有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

(签字或盖章)

组织机构代码:91133100MA0EKKC423

组织机构代码:9111011210238739X4

地址:中国(河北)自由贸易试验区雄安  
片区容城县雄安市民服务中心雄安集团办公楼  
207-6

地址:北京市通州区北杨洼251号

邮政编码:071700

邮政编码:101101

法定代表人:秦文龙

法定代表人:董亚兴

委托代理人: /

委托代理人: /

电话:0312-5620692

电话:010-51579185

传真:

传真:010-51579114

电子信箱: /

电子信箱: /

开户银行:中国工商银行股份有限公司容城支行

开户银行:中国建设银行北京东大街支行

账号:0413029009100309027

账号:11050165570000000227

日期:2023年1月17日

日期:2023年1月17日





表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0901-D5#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	7 / 11567m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月11日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	项目负责人: 刘世伟	总监理工程师: 熊松柏	项目负责人: 杨瑞增	项目负责人: 熊松柏	项目负责人: 熊松柏	
	2023年8月11日	2023年8月11日	2023年8月11日	2023年8月11日	年 月 日	






注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0901-D4#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	5 / 12601.12m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月1日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经检查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经检查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位 （公章） 项目负责人： 2023年8月1日		（公章） 总监理工程师： 2023年8月1日		（公章） 项目负责人： 2023年8月1日	（公章） 项目负责人： 2023年8月1日	（公章） 项目负责人： 年 月 日

注：单位工程质量验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0901-D2#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	9 / 15821.99m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月18日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
 （公章） 项目负责人：		 （公章） 总监理工程师：	 （公章） 项目负责人：	 （公章） 项目负责人：	 （公章） 项目负责人：	
2023年8月18日		2023年8月18日	2023年8月18日	2023年8月18日	年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0901-D1#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	10 / 14584.41m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月18日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经检查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经检查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
（公章） 项目负责人： 2023年8月18日	（公章） 总监工程师： 2023年8月18日	（公章） 项目负责人： 2023年8月18日	（公章） 项目负责人： 2023年8月18日	（公章） 项目负责人： 年 月 日		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0801-C2#公服配套		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	2 / 3438m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月3日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	
	2023年8月3日	2023年8月3日	2023年8月3日	2023年8月3日	年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0801-C2#办公楼		结构类型	框剪	层数/建筑面积	12 / 19908.52m²
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月3日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经核查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论						
建设单位		监理单位		施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	项目负责人:	总监理工程师:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:	项目负责人:
2023年8月3日		2023年8月3日	2023年8月3日	2023年8月3日	2023年8月3日	年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0801-C1#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	13 / 23928.2m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月3日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	（公章） 项目负责人： 2023年8月3日	（公章） 总监理工程师： 2023年8月3日	（公章） 项目负责人： 2023年8月3日	（公章） 项目负责人： 2023年8月3日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）1301-B2#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	7 / 9062.98m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年7月28日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项			质量控制资料核查共 项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	（公章） 项目负责人： 2023年7月28日	（公章） 总监理工程师： 2023年7月28日	（公章） 项目负责人： 2023年7月28日	（公章） 项目负责人： 2023年7月28日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）1301-B1#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	7 / 9062.98m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年7月28日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位		
（公章） 项目负责人： 2023年7月28日	（公章） 总监理工程师： 2023年7月28日	（公章） 项目负责人： 2023年7月28日	（公章） 项目负责人： 2023年7月28日	（公章） 项目负责人： 年 月 日		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）1101-B1#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	9 / 8744.28m²
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月31日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经核查符合规定 18 项			质量控制资料核查共 项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	项目负责人: 杨瑞增	总监理工程师: 刘世伟	项目负责人: 熊松柏	项目负责人: 杨瑞增	项目负责人: 熊松柏	
	2023年8月31日	2023年8月31日	2023年8月31日	2023年8月31日	年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0701-B3#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	5 / 12393.23m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月11日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经检查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经检查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
 （公章） 项目负责人：		 （公章） 总监理工程师：	 （公章） 项目负责人：	 （公章） 项目负责人：	 （公章） 项目负责人：	
2023年8月11日		2023年8月11日	2023年8月11日	2023年8月11日	年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0701-B2#办公楼		结构类型	框剪	层数/建筑面积	10 / 16866.91m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月11日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经检查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经检查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
参加验收单位	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
	项目负责人: 杨瑞增	总监理工程师: 刘世伟	项目负责人: 熊松柏	项目负责人: 杨瑞增	项目负责人: 杨瑞增	
	2023年8月11日	2023年8月11日	2023年8月11日	2023年8月11日	年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0701-B1#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	10 / 14533.23m²	
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日	
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年8月11日	
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论		
1	分部工程验收	共 4 分部，经检查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准		
2	质量控制资料核查	共 18 项，经检查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求		
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求		
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好		
综合验收结论		验收合格					
建设单位		监理单位		施工单位		设计单位	
（公章） 项目负责人： 2023年8月11日		（公章） 总监理工程师： 2023年8月11日		（公章） 项目负责人： 2023年8月11日		（公章） 项目负责人： 2023年8月11日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0601-A2#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	12 / 22034.48m²
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年7月28日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 4 分部，经检查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准	
2	质量控制资料核查	共 18 项，经检查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求	
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项 0			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求	
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好	
综合验收结论		验收合格				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章) 项目负责人: 2023年7月28日	(公章) 总监理工程师: 2023年7月28日	(公章) 项目负责人: 2023年7月28日	(公章) 项目负责人: 2023年7月28日	(公章) 项目负责人: 年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	容东片区2号地块（XARD-0051宗地）项目精装修工程（第四批次）0601-A1#办公楼		结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	17/7 / 38133.04m <sup>2</sup>	
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年5月30日	
项目负责人	刘世伟		项目技术负责人	熊松柏	完工日期	2023年7月28日	
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论		
1	分部工程验收	共 4 分部，经检查符合设计及标准规定 4 分部			经各专业工程验收，工程质量符合验收标准		
2	质量控制资料核查	共 18 项，经检查符合规定 18 项			质量控制资料核查共18项，符合有关规范要求		
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 4 项，符合规定 4 项 共抽查 4 项，符合规定 4 项 经返工处理符合规定 0 项			安全和主要使用功能核查4项，均符合相关要求		
4	观感质量验收	共抽查 7 项，达到“好”和“一般”的 7 项，经返修处理符合要求的 0 项			观感质量为好		
综合验收结论		验收合格					
建设单位		监理单位		施工单位		设计单位	
（公章） 项目负责人： 2023年7月28日		（公章） 总监理工程师： 2023年7月28日		（公章） 项目负责人： 2023年7月28日		（公章） 项目负责人： 年 月 日	

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



[illegible]



1. 施工、竣工及下项施工与竣工时须附带的竣工尺寸、材料有误差。平面的误差和垂直的误差。如果有误差，从这时开始应进行修正和修整。  
 2. 施工上应遵守设计图上的尺寸和材料，须具材料合格证。施工上应遵守。  
 3. 施工上应遵守设计图上的尺寸和材料，须具材料合格证。施工上应遵守。  
 4. 施工上应遵守设计图上的尺寸和材料，须具材料合格证。施工上应遵守。

中國現代建築設計研究院有限公司  
 CHINA MODERN ARCHITECTURE DESIGN RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.

设计负责人	王洪强	王洪强
审核	杨建	杨建

设计人：王洪强 审核人：杨建 设计人：王洪强 审核人：杨建  
 设计人：王洪强 审核人：杨建 设计人：王洪强 审核人：杨建  
 设计人：王洪强 审核人：杨建 设计人：王洪强 审核人：杨建

设计人：王洪强 审核人：杨建 设计人：王洪强 审核人：杨建  
 设计人：王洪强 审核人：杨建 设计人：王洪强 审核人：杨建  
 设计人：王洪强 审核人：杨建 设计人：王洪强 审核人：杨建

备注: (2MC, 3MC, 5MC)		
西工圖表計算圖 (-)		
單位 unit:	mm	比例 scale: 毫米
設計負責人 PROJECT CHIEF	梁波	
校核 CHECKED BY	梁海	
校對 PROCESSOR BY	梁海	
審核 CHECKED BY	夏福保	
審定 APPROVED BY	夏福保	
設計圖號 PROJECT NO.	2020-021-01	
圖號 2MC TYPE	梁海	6-01-01
版次	日 期	

## 一、工程概况

- 1.1 项目名称: 雄安容东2号地块 办公区 (0602-A2#楼) 室内工程项目。
- 1.2 建设单位: 河北雄安商务服务中心有限公司
- 1.3 建设地点: 项目位于河北省雄安新区容东片区2号地块
- 1.4 本子项目设计号20503-30, 位于雄安容东2号地块办公区 (0602-A2#楼)。

1.4.1	本子项建筑面积	21524.5m <sup>2</sup>
1.4.2	建筑层数	地上 12层
1.4.3	建筑高度	63.7m
1.4.4	主要结构类型	框架剪力墙
1.4.5	建筑防火分类	一级
1.4.6	建筑耐火等级	地上 一级 地下 一级
1.4.7	抗震设防烈度	8度
1.4.8	本子项二装设计范围	大堂、通道、卫生间等空间
1.4.9	本子项二装设计面积	2661.57m <sup>2</sup>

关于图中  区域表示非二装设计范围，做法详见主要材料做法措施表。

## 二、设计依据

- 2.1 工程设计合同：合同号为20503-021-01
- 2.2 建设单位于2021年9月23日认可的室内装修设计方
- 2.3 建筑、结构专业施工图
- 2.4 强电、暖通、给排水、弱电及其他相关专业设计图
- 2.5 国家颁布的现行有关规范，规程及省市有关标准及规定，主要有：

《国家工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2013年版  
《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2017)  
《建筑制图标准》(GB/T50104-2010)  
《房屋建筑室内装饰装修制图标准》(JGJ/T244-2011)





### 一、工程概况

- 1.1 项目名称：雄安容东2号地块办公区（0051-2地上-0901-B1#楼）室内工程项目。
- 1.2 建设单位：河北雄安商务服务中心有限公司
- 1.3 建设地点：项目位于河北省雄安新区容东片区2号地块
- 1.4 本子项设计号20503-30，位于河北2号地办公区（0051-2地上）

1.4.1本子项建筑面积	14318.25m <sup>2</sup>
1.4.2建筑层数	地上 10层
1.4.3建筑高度	50m
1.4.4主要结构类型	钢筋混凝土结构
1.4.5建筑防火分类	二级
1.4.6建筑耐火等级	地上 二级 地下 一级
1.4.7抗震设防烈度	8度0.2G
1.4.8本子项二装修设计范围	大厅、过道、卫生间等空间
1.4.9本子项二装修设计面积	2186.16m <sup>2</sup>

关于图中 $\square$ 区域表示非二装修设计范围，做法详见主要材料做法措施表。

### 二、设计依据

- 2.1 工程设计合同：合同号为20503-021-01
- 2.2 建设单位于2021年5月认可的室内装修设计方
- 2.3 建筑、结构专业施工图。
- 2.4 强电、暖通、给排水、弱电及其他相关专业设计图纸。
- 2.5 国家颁布的现行有关规范，规程及省市有关标准及规定，主要有：
  - 《国家工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）；2013年版
  - 《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）
  - 《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）
  - 《房屋建筑室内装饰装修制图标准》（JGJ/T244-2011）
  - 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）
  - 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）

四、各工  
4.1 电














一、工程概况

1.1 项目名称: 雄安容东2号地块办公区(0050-6地上)室内工程项目。

1.2 建设单位: 河北雄安商务服务中心有限公司

1.3 建设地点: 项目位于河北省雄安新区容东片区2号地块

1.4 本子项设计号20503-21, 位于河北2号地块办公区(0050-6地上)。

关于图中  区域表示非二次装修设计范围，做法详见主要材料做法措施表。

二、设计依据

2.1 工程设计合同：合同号为20503-021-01

2.2 建设单位于2021年09月23日认可的室内装修设计方

2.3 建筑、结构专业施工图。

2.4 强电、暖通、给排水、弱电及其他相关专业设计图纸。

2.5 国家颁布的现行有关规范，规程及省市有关标准及规定，主要有：

《国家工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）；2013年版

《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）

《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）







<div>一、工程概况</div> <div>1.1 项目名称：雄安容东2号地办公区（0051-2-0901-D1#楼）室内工程项目。</div> <div>1.2 建设单位：中国雄安集团城市发展投资有限公司</div> <div>1.3 建设地点：位于河北省雄安新区启动区东北侧E01单元，地块北侧为高端高新产业与科研用地，西侧为城市公园绿地，南侧紧邻区域绿道，东侧为第五组团用地。用地编号E01-03-33</div> <div>1.4 本子项为主楼，子项设计号20503-30，位于河北2号地办公区（0051-2地上），</div> <div>主要经济技术指标</div> <table><tr><td>1.4.1 本子项建筑面积</td><td>14440.25㎡</td></tr><tr><td>1.4.2 建筑层数</td><td>地上 10层</td></tr><tr><td>1.4.3 建筑高度</td><td>50.2m</td></tr><tr><td>1.4.4 主要结构类型</td><td>钢筋混凝土剪力墙结构体系</td></tr><tr><td>1.4.5 建筑防火分类</td><td>一级</td></tr><tr><td>1.4.6 建筑耐火等级</td><td>地上 一级</td></tr><tr><td>1.4.7 抗震设防烈度</td><td>8度</td></tr><tr><td>1.4.8 建筑防火分区</td><td>地上 一级</td></tr><tr><td>1.4.9 建筑防火等级</td><td>地上 一级</td></tr></table>	1.4.1 本子项建筑面积	14440.25㎡	1.4.2 建筑层数	地上 10层	1.4.3 建筑高度	50.2m	1.4.4 主要结构类型	钢筋混凝土剪力墙结构体系	1.4.5 建筑防火分类	一级	1.4.6 建筑耐火等级	地上 一级	1.4.7 抗震设防烈度	8度	1.4.8 建筑防火分区	地上 一级	1.4.9 建筑防火等级	地上 一级	<div>1.5 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.6 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.7 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.8 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.9 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.10 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.11 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.12 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.13 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.14 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.15 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.16 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.17 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.18 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.19 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.20 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.21 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.22 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.23 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.24 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.25 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.26 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.27 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.28 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.29 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.30 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.31 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.32 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.33 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.34 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.35 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.36 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.37 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.38 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.39 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.40 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.41 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.42 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.43 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.44 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.45 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.46 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.47 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.48 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.49 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.50 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.51 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.52 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.53 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.54 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.55 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.56 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.57 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.58 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.59 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.60 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.61 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.62 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.63 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.64 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.65 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.66 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.67 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.68 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.69 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.70 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.71 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.72 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.73 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.74 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.75 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.76 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.77 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.78 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.79 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.80 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.81 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.82 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.83 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.84 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.85 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.86 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.87 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.88 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.89 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.90 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.91 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.92 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.93 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.94 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.95 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.96 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.97 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.98 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div>	<div>1.51 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.52 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.53 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.54 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.55 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.56 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.57 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.58 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.59 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.60 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.61 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.62 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.63 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.64 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.65 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.66 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.67 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.68 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.69 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.70 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.71 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.72 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.73 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.74 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.75 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.76 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.77 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.78 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.79 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.80 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.81 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.82 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.83 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.84 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.85 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.86 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.87 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.88 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.89 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.90 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.91 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.92 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.93 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.94 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.95 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.96 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.97 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.98 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div>	<div>1.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.01 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.02 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.03 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.04 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.05 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.06 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.07 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.08 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.09 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.10 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.11 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.12 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.13 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.14 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.15 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.16 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.17 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.18 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.19 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.20 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.21 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.22 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.23 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.24 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.25 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.26 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.27 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.28 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.29 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.30 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.31 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.32 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.33 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.34 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.35 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.36 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.37 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.38 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.39 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.40 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.41 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.42 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.43 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.44 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.45 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.46 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.47 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.48 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.49 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.50 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.51 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.52 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.53 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.54 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.55 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.56 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.57 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.58 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.59 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.60 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.61 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.62 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.63 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.64 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.65 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.66 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.67 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.68 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.69 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.70 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.71 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.72 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.73 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.74 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.75 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.76 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.77 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.78 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.79 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.80 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.81 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.82 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.83 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.84 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.85 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.86 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.87 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.88 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.89 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.90 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.91 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.92 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.93 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.94 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.95 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.96 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.97 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.98 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div>	<div>二、设计依据</div> <div>1.1 国家现行有关标准、规范和规定（2019-2021年版）。</div> <div>1.2 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.3 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.4 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.5 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.6 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.7 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.8 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.9 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.10 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.11 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.12 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.13 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.14 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.15 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.16 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.17 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.18 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.19 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.20 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.21 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.22 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.23 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.24 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.25 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.26 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.27 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.28 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.29 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.30 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.31 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.32 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.33 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.34 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.35 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.36 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.37 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.38 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.39 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.40 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.41 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.42 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.43 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.44 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.45 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.46 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.47 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.48 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.49 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.50 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.51 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.52 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.53 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.54 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.55 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.56 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.57 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.58 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.59 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.60 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.61 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.62 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.63 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.64 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.65 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.66 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.67 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.68 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.69 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.70 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.71 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.72 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.73 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.74 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.75 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.76 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.77 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.78 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.79 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.80 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.81 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.82 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.83 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.84 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.85 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.86 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.87 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.88 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.89 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.90 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.91 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.92 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.93 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.94 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.95 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.96 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.97 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.98 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div>
1.4.1 本子项建筑面积	14440.25㎡																					
1.4.2 建筑层数	地上 10层																					
1.4.3 建筑高度	50.2m																					
1.4.4 主要结构类型	钢筋混凝土剪力墙结构体系																					
1.4.5 建筑防火分类	一级																					
1.4.6 建筑耐火等级	地上 一级																					
1.4.7 抗震设防烈度	8度																					
1.4.8 建筑防火分区	地上 一级																					
1.4.9 建筑防火等级	地上 一级																					
<div>三、设计依据</div> <div>1.1 国家现行有关标准、规范和规定（2019-2021年版）。</div> <div>1.2 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.3 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.4 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.5 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.6 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.7 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.8 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.9 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.10 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.11 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.12 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.13 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.14 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.15 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.16 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.17 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.18 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.19 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.20 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.21 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.22 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.23 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.24 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.25 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.26 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.27 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.28 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.29 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.30 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.31 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.32 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.33 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.34 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.35 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.36 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.37 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.38 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.39 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.40 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.41 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.42 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.43 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.44 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.45 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.46 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.47 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.48 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.49 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.50 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.51 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.52 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.53 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.54 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.55 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.56 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.57 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.58 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.59 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.60 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.61 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.62 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.63 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.64 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.65 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.66 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.67 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.68 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.69 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.70 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.71 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.72 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.73 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.74 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.75 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.76 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.77 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.78 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.79 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.80 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.81 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.82 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.83 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.84 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.85 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.86 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.87 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.88 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.89 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.90 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.91 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.92 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.93 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.94 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.95 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.96 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.97 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.98 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>1.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div>	<div>1.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.01 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.02 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.03 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.04 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.05 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.06 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.07 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.08 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.09 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.10 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.11 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.12 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.13 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.14 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.15 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.16 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.17 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.18 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.19 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.20 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.21 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.22 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.23 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.24 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.25 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.26 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.27 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.28 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.29 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.30 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.31 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.32 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.33 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.34 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.35 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.36 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.37 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.38 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.39 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.40 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.41 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.42 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.43 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.44 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.45 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.46 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.47 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.48 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.49 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.50 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.51 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.52 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.53 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.54 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.55 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.56 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.57 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.58 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.59 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.60 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.61 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.62 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.63 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.64 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.65 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.66 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.67 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.68 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.69 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.70 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.71 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.72 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.73 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.74 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.75 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.76 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.77 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.78 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.79 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.80 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.81 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.82 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.83 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.84 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.85 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.86 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.87 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.88 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.89 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.90 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.91 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.92 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.93 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.94 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.95 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.96 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.97 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.98 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>2.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div>	<div>2.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.01 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.02 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.03 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.04 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.05 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.06 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.07 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.08 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.09 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.10 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.11 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.12 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.13 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.14 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.15 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.16 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.17 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.18 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.19 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.20 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.21 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.22 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.23 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.24 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.25 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.26 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.27 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.28 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.29 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.30 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.31 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.32 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.33 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.34 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.35 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.36 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.37 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.38 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.39 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.40 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.41 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.42 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.43 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.44 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.45 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.46 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.47 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.48 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.49 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.50 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.51 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.52 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.53 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.54 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.55 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.56 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.57 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.58 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.59 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.60 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.61 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.62 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.63 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.64 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.65 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.66 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.67 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.68 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.69 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.70 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.71 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.72 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.73 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.74 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.75 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.76 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.77 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.78 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.79 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.80 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.81 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.82 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.83 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.84 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.85 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.86 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.87 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.88 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.89 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.90 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.91 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.92 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.93 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.94 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.95 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.96 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.97 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.98 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>3.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div>	<div>3.99 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.00 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.01 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.02 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.03 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.04 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.05 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.06 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.07 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.08 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.09 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.10 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.11 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.12 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.13 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.14 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.15 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.16 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.17 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.18 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.19 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.20 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.21 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.22 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.23 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.24 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.25 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.26 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.27 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.28 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.29 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.30 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.31 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.32 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.33 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.34 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.35 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.36 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.37 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.38 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.39 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.40 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.41 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.42 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.43 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.44 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.45 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.46 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.47 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.48 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.49 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.50 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.51 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.52 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.53 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.54 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.55 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.56 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.57 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.58 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.59 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.60 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.61 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.62 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.63 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.64 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.65 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.66 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.67 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.68 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.69 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.70 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.71 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.72 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.73 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.74 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.75 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.76 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.77 建设单位提供的工程地质勘察报告。</div> <div>4.78 建设单位提供的工程地质勘察</div>																			

一、工程概况

1.1 项目名称：雄安容东2号地办公区（0051-2-0901-D1#楼）室内工程项目。

1.2 建设单位：中国雄安集团城市发展投资有限公司

1.3 建设地点：位于河北省雄安新区启动区东北部E01单元，地块北侧为高端高新产业与科研用地，西侧为城市公园绿地，南侧紧邻区域绿道，东侧为第五组团用地。用地编号E01-03-33

1.4 本子项为主楼，子项设计号20503-30，位于河北2号地办公区（0051-2地上），主要由社区大堂、通道、卫生间等空间。

1.4.1	本子项建筑面积	14440.25㎡	
1.4.2	建筑层数	地上	10层
1.4.3	建筑高度	50.2m	
1.4.4	主要结构类型	钢筋混凝土剪力墙结构体系	
1.4.5	建筑防火分类	一级	
1.4.6	建筑耐火等级	地上	一级
		地下	一级
1.4.7	抗震设防烈度	8度	
1.4.8	本子项二装修设计范围	大堂、通道、卫生间等空间	
1.4.9	本子项二装修设计面积	2098.2㎡	

<p>关于图中 区域表示非二装修设计范围，做法详见主要材料做法措施表。</p>		
<p>二、设计依据</p> <p>2.1 工程设计合同：合同号为20503-021-01</p> <p>2.2 建设单位于2021年9月23日认可的室内装修设计方</p> <p>2.3 建筑、结构专业施工图。</p> <p>2.4 强电、暖通、给排水、弱电及其他相关专业设计图</p> <p>2.5 国家颁布的现行有关规范，规程及省市有关标准及规定，主要有：</p>		



一、工程概况

1.1 项目名称：雄安容东2号地办公区（0051-2-0901-D2#楼）室内工程项目。

1.2 建设单位：中国雄安集团城市发展投资有限公司

1.3 建设地点：位于河北省雄安新区启动区东北部E01单元，地块北侧为高端高新产业与科研用地，西侧为城市公园绿地，南侧紧邻区域绿道，东侧为第五组团用地。用地编号E01-03-33

1.4 本子项为主楼，子项设计号20503-30，位于河北2号地办公区（0051-2地上），主要由社区大堂、通道、卫生间等空间。

1.4.1	本子项建筑面积	15753.32m <sup>2</sup>	
1.4.2	建筑层数	地上	9层
1.4.3	建筑高度	45.1m	
1.4.4	主要结构类型	钢筋混凝土剪力墙结构体系	
1.4.5	建筑防火分类	一类	
1.4.6	建筑耐火等级	地上	一级
		地下	一级
1.4.7	抗震设防烈度	8度	
1.4.8	本子项二装修设计范围	大堂、通道、卫生间等空间	
1.4.9	本子项二装修设计面积	1926.05m <sup>2</sup>	

关于图中~~斜线~~区域表示非二装修设计范围，做法详见主要材料做法措施表。

二、设计依据

2.1 工程设计合同：合同号为20503-021-01

2.2 建设单位于2021年9月23日认可的室内装修设计方案。

2.3 建筑、结构专业施工图。

2.4 强电、暖通、给排水、弱电及其他相关专业设计图纸。

2.5 国家颁布的现行有关规范，规程及省市有关标准及规定，主要有：  
《国家工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）；2013年版  
《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2017）











5、新国展二期项目(展览中心等 4 项)精装修工程(七标段)

简 / 繁 移动端 无障碍

全国公共资源交易平台(北京市)

北京市公共资源交易服务平台

公开透明 互联共享 服务高效 监督规范

搜本网 请输入关键字

之首窗都  
Beijing 2022

首页 新闻资讯 政策法规 招标核准 公告公示 统一入口 信息服务 专家库 交易监管 服务指南 政民互动 关于中心

首页> 公告公示 > 工程建设 > 中标结果

新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）中标结果公告

交易项目编号：S110000A001035009001

发布时间：2023-12-05 信息来源：北京市工程建设招标投标交易系统 浏览次数：225

查看原文

公告内容

中标结果公示	
工程编号	FZZFA02300614
建设单位名称	北京辰星国际会展有限公司
工程名称	新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）
建设地点	北京市顺义新城第23街区SY00-0023-6002地块
中标人	中建二局装饰工程有限公司
中标价（元）	170889334.69
公示开始时间	2023-12-06

附件列表:

[8d288b2f20d96392471.pdf](#)

中标通知书

中建二局装饰工程有限公司：  
你方于 2023年11月21日 所递交的 新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）（工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

专业分包工程名称	新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）		建设规模	31300m²
建设地点	北京市顺义新城第23街区SY00-0023-6002地块			
中标范围	建筑装饰装修工程专业承包资质范围内的会议中心的精装修工程的深化设计、设备材料采购、安装、报批报验、系统调试、运行、验收、交付、培训、修补质量缺陷和保修等工作。			
中标价格	小写：170889334.69 元      大写：壹亿柒仟零捌拾捌万玖仟叁佰叁拾肆元陆角玖分			
中标工期	330 日历天	计划开工日期	2023年12月31日	
		计划竣工日期	2024年11月25日	
工程质量	合格			
项目经理	王荣	注册建造师执业资格	注册建造师一级	
备 注				

请你方在接到本通知书后的 30 日内到指定地点）与我方签订施工专业分包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

招标人：北京建工集团有限责任公司-中国建筑第二工程局有限公司（盖章企业CA电子印章）  
法定代表人或其委托代理人：樊军——盖个人CA电子印章）  
2023年12月05日

新国展二期项目（展览中心等4项）  
精装修工程（七标段）  
专业分包合同

承包人名称：北京建工集团有限责任公司-中国建筑第二工程局有限公司 联合体

分包人名称：中建二局装饰工程有限公司

整体工程名称：新国展二期项目（展览中心等4项）

分包工程名称：新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）专业分包合同

工程地点：北京市顺义新城第23街区SY00-0023-6002地块

年 月 日



## 第一部分 合同协议书

编号: \_\_\_\_\_

承包人 1 (联合体牵头人) (全称): 北京建工集团有限责任公司

法定代表人: 樊军

法定注册地址: 北京市西城区广莲路 1 号

承包人 2 (联合体成员二) (全称): 中国建筑第二工程局有限公司

法定代表人: 石丽

法定注册地址: 北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号

分包人 (全称): 中建二局装饰工程有限公司

法定代表人: 董亚兴

法定注册地址: 北京市通州区北杨洼 251 号

鉴于北京宸星国际会展有限公司 (以下简称为“发包人”) 与承包人已经签订的新国展二期项目 (展览中心等 4 项) 工程施工总承包合同 (以下称为“总承包合同”), 承包人为完成新国展二期项目 (展览中心等 4 项) 建设中的精装修工程 (七标段) 专业分包工程 (以下简称“本专业分包工程”), 已接受分包人提出的承担本专业分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

专业分包工程名称: 新国展二期项目 (展览中心等 4 项) 精装修工程 (七标段) 专业分包工程

工程地点: 北京市顺义新城第 23 街区 SY00-0023-6002 地块

专业分包工程内容: 新国展二期项目 (展览中心等 4 项) 精装修工程 (七标段)

工程立项批准文号: 京发改 (核) (2021) 100 号

资金来源: 国有企业单位自筹资金 (地方)

### 二、专业分包工程承包范围

承包范围: 本专业分包工程分包人施工的工程范围: 建筑装饰装修工程专业承包资质范围内的所属标段范围内的精装修工程的深化设计、设备材料采购、安装、报批报验、系统调试、运行、验收、交付、培训、修补质量缺陷和保修等工作。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

三、专业分包合同工期

计划开工日期：2023年12月31日

计划完工日期：2024年11月25日

工期总日历天数 330 天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级标准要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级标准：绿色

六、合同形式

本专业分包合同采用单价合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：壹亿柒仟零捌拾捌万玖仟叁佰叁拾肆元陆角玖分（人民币）

（小写）¥：170889334.69 元

除税金额（大写）：壹亿伍仟陆佰柒拾柒万玖仟贰佰零陆元壹角肆分（人民币）

除税金额（小写）¥：156779206.14 元；税率：9%

其中：安全文明施工费（含税）：0 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：583805.75 元

暂列金额（含税）：0 元

.....

八、分包人项目经理

姓名：王荣； 职称：高级工程师；

身份证号：142732198808072815；

建造师执业资格证书号：京 111192000436；

建造师注册证书号：京 111192000436。

建造师执业印章号：京 111192000436。

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2019）0170107。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；



- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专业分包合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、分包人承诺按照专业分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、承包人承诺按照专业分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十三、本合同协议书一式 16 份，承包人执 10 份（联合体双方各执 5 份），分包人执 3 份，发包人备案 3 份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

（以下无正文）

承包人 1: 北京建工集团有限责任公司	承包人 2: 中国建筑第二工程局有限公司	分包人: 中建二局装饰工程有限公司
		
(盖单位章)	(盖单位章)	(盖单位章)
法定代表人或 其委托代理人: (签字或盖章)	法定代表人或 其委托代理人: (签字或盖章)	法定代表人或 其委托代理人: (签字或盖章)
		

2023 年 12 月 日                      2023 年 12 月 日                      2023 年 12 月 日  
签约地点:



单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表D-4

工程名称	新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）	结构类型	钢框架结构	建筑面积	31300m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司	技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年12月31日
项目经理	王荣	项目技术负责人	祝岗	竣工日期	2024年11月25日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程	共 3 分部，经审查 3 分部 符合标准及设计要求 3 分部		验收合格	
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 22 项		验收合格	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项 共抽查 15 项，符合要求 15 项 经返工处理符合要求 0 项		验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 20 项，符合要求 20 项 不符合要求 0 项		验收合格	
5	综合验收结论	符合质量验收规范要求，检验合格，同意验收。			
参加验收单位	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）	
	单位（项目）负责人： 2024年11月15日	总监理工程师： 2024年11月15日	单位（项目）负责人： 2024年11月15日	单位（项目）负责人： 2024年11月15日	



## 施工设计说明

1. 工程概况	1.1 工程名称	1.2 工程地点	1.3 工程规模	1.4 工程性质	1.5 工程用途	1.6 工程结构	1.7 工程材料	1.8 工程设备	1.9 工程环境	1.10 工程其他
2. 设计依据	2.1 设计标准	2.2 设计规范	2.3 设计规程	2.4 设计手册	2.5 设计图集	2.6 设计资料	2.7 设计合同	2.8 设计任务书	2.9 设计委托书	2.10 设计会议纪要
3. 设计原则	3.1 设计原则	3.2 设计原则	3.3 设计原则	3.4 设计原则	3.5 设计原则	3.6 设计原则	3.7 设计原则	3.8 设计原则	3.9 设计原则	3.10 设计原则
4. 设计内容	4.1 设计内容	4.2 设计内容	4.3 设计内容	4.4 设计内容	4.5 设计内容	4.6 设计内容	4.7 设计内容	4.8 设计内容	4.9 设计内容	4.10 设计内容
5. 设计说明	5.1 设计说明	5.2 设计说明	5.3 设计说明	5.4 设计说明	5.5 设计说明	5.6 设计说明	5.7 设计说明	5.8 设计说明	5.9 设计说明	5.10 设计说明
6. 设计附图	6.1 设计附图	6.2 设计附图	6.3 设计附图	6.4 设计附图	6.5 设计附图	6.6 设计附图	6.7 设计附图	6.8 设计附图	6.9 设计附图	6.10 设计附图
7. 设计结论	7.1 设计结论	7.2 设计结论	7.3 设计结论	7.4 设计结论	7.5 设计结论	7.6 设计结论	7.7 设计结论	7.8 设计结论	7.9 设计结论	7.10 设计结论
8. 设计附件	8.1 设计附件	8.2 设计附件	8.3 设计附件	8.4 设计附件	8.5 设计附件	8.6 设计附件	8.7 设计附件	8.8 设计附件	8.9 设计附件	8.10 设计附件
9. 设计备注	9.1 设计备注	9.2 设计备注	9.3 设计备注	9.4 设计备注	9.5 设计备注	9.6 设计备注	9.7 设计备注	9.8 设计备注	9.9 设计备注	9.10 设计备注
10. 设计总结	10.1 设计总结	10.2 设计总结	10.3 设计总结	10.4 设计总结	10.5 设计总结	10.6 设计总结	10.7 设计总结	10.8 设计总结	10.9 设计总结	10.10 设计总结



## 一、工程概况

1. 工程名称：新国展二期项目-会议中心精装及深化设计
2. 建设单位：北京辰星国际会展有限公司
3. 建设地点：北京市顺义区SY00-0023-6002 地块
4. 主要功能：地下一层为地下车库、设备机房、戊类库房、厨房、餐厅、后勤服务等配套用房  
一层北侧前区设置主入口大厅，大厅内包含合影区、贵宾休息区、服务间、公共扶梯、  
楼电梯等功能设施，二层主要布置中小会议室，南侧布置后勤功能带；  
三层主要包括宴会和中小会议功能。四层主要设置配套用房和设备用房。
5. 建筑类别：一类高层建筑。
5. 建筑规模：建筑面积为49850m²。
6. 建筑高度和层数：屋面最高处标高40.15m。层数：地下一层，地上四层，共计5层。
7. 建筑设计使用年限：本工程为3类，设计使用年限为50年
8. 建筑耐火等级：地上一级，地下一级。
9. 抗震设防烈度：8度。
10. 结构类型：框架结构、框架-抗震墙结构。
11. 设计范围：地下一层侯梯厅、门厅、员工餐厅、公共卫生间；  
地上一层大厅、合影厅、主会场、贵宾休息室、侯梯厅、服务间、公共卫生间；  
地上二层中小会议室、会议前厅、侯梯厅、服务间、公共卫生间；  
地上三层中小会议室、宴会厅、前厅、侯梯厅、服务间、公共卫生间。  
图中非填充区为精装设计范围，填充区域为非设计范围。精装设计范围面积：34620m²
12. 本次精装设计不涉及改变原合规设计的节能、绿建、无障碍等设计内容。

## 二、设计依据

1. 业主提供的历次会议纪要、图纸审查意见及设计合同等相关文件；
2. 甲方确认的2022年12月30日版《精装修设计方案（展览及会议中心部分）》；
3. 原建筑工程施工图设计文件（建筑、结构、电气、智能化、水暖空调专业）。

10. 公共餐

11. 多功能

12. 无障碍

应采用防

13. 护栏扶手

《无障碍

注：若图纸

建设标

八、防水、防潮

1. 有防水要

必须对

排水畅

有空鼓，

装修防

1) 所有卫

2) 排水沟

做好防

3) 卫生间

4) 水景的

5) 房间的

不小于30


2. 钢结构表

家规范要

3. 装饰工程

处理剂。

6、深圳市龙岗万达广场室内步行街精装修工程



## 第一章 合同协议书

总承包商： 中国建筑第二工程局有限公司

专业分包商： 中建二局装饰工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就【深圳龙岗万达广场室内步行街精装修工程合同】工程施工承包事项协商一致，订立本合同协议书。

### 第一条 分包工程概况

工程名称：【深圳市龙岗万达广场室内步行街精装修工程】

工程地点：深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工厂塑料物流区二期

工程内容：【深圳龙岗】万达广场【室内步行街精装修】工程

### 第二条 组成合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书（如有）；
3. 合同专用条款；
4. 合同通用条款；
5. 计量与计价规则及工程量清单；
6. 合同附件；
  - 6.1. 合同图纸目录；
  - 6.2. 投标书及其附件（如有）；
  - 6.3. 招标文件及招标过程资料（包括定标会议纪要、投标文件、答疑文件、澄清文件、补遗文件及承诺函等往来函件）（如有）；
  - 6.4. 技术规范要求；
  - 6.5. 相关约定。

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件是相互说明、相互解释的，如出现不一致时，上述的排列顺序就是合同的优先解



释和执行顺序，以顺序在先者为准。

### 第三条 合同工程范围

建筑面积 30.48 万平米，具体施工范围详见本合同《专用条款》合同范围。

### 第四条 合同价款

本合同为部分固定总价包干合同，暂定合同总价（下称“合同价款”）为人民币（大写）：贰亿肆仟叁佰零玖万柒仟肆佰肆拾伍元壹角壹分（小写：¥：243097445.11 元），其中不含增值税价款为 223025179 元（大写：贰亿贰仟叁佰零贰万伍仟壹佰柒拾玖元整），增值税 20072266.11 元（大写：贰仟零柒万贰仟贰佰陆拾陆元壹角壹分），增值税率为 9%。

### 第五条 合同工期

分包合同工期总日历天数：258 个日历天。

分包绝对工期：228 个日历天。

开工日期：暂定 2020 年 10 月 16 日。

完工日期：暂定 2021 年 6 月 1 日。

竣工日期：暂定 2021 年 6 月 30 日。（即整体工程竣工日期）。

本工程具体开工日期以经总承包商发出的开工令（或通知）为准。

如绝对施工工期与根据前述暂定开工完工日期计算的工期天数不一致的，以绝对施工工期天数为准。

具体要求详见《合同专用条款》第 18.1 条及《合同通用条款》第 18 条。

专业分包商明确，本合同所述施工工期为绝对工期，是专业分包商在充分考虑政府对施工的规定、合同及总承包商施工要求，以及经核实施工现场及施工环境后，而确保实现的工期。双方明确，除总承包商事先书面同意延期外，本合同所述施工工期不因任何原因予以延期。

### 第六条 总承包商、专业分包商代表

总承包商代表：高吉伟

专业分包商代表：张军戈

### 第七条 质量标准

质量等级标准：合格。

第八条 本合同协议书中有关词语含义与《合同通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第九条 专业分包商特此立约向总承包商保证，在各方面均遵照合同的规定进行本工程的施工及竣工并承担保修责任。

第十条 合同双方特此同意，总承包商将直接与专业分包商就本工程进行结算。

第十一条 需要特别说明的是，总承包商和业主签署的《总承包合同》采取的是采购-施工总承包的方式，即总承包商全权负责本工程约定施工范围内的工程采购、施工，并对其质量、安全、工期、造价等所有方面向业主承担全部责任。业主不直接对接专业分包商，专业分包商不得直接向业主主张任何的责任或义务，或提出任何要求，总承包商和专业分包商对此予以充分的了解并予以认可。总承包商与专业分包商共同向业主承担连带责任。

## 第十二条 仲裁

本合同签订和履行过程中产生的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均同意向中国国际经济贸易仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。该仲裁裁决是终局的，对各方均具有最终约束力。

## 第十三条 合同生效

合同订立时间：2020年12月1日

合同订立地点：广东省深圳市

本合同自总承包商和专业分包商签订后生效。

总承包商：中国建筑第二工程局有限公司（公章）

法定地址：北京市通州区梨园镇北杨洼251号

法定代表人

或委托代理人：

联系电话：

职务：

传真：

专业分包商：中建二局装饰工程有限公司（公章）

法定地址：北京市通州区梨园镇北杨洼251号

法定代表人

或委托代理人：

联系电话：

职务：

传真：

## 第二章 合同专用条款

### 1. 定义和解释

#### 1.5 联系方式

总承包商的联系方式为：

通信地址：【北京市通州区梨园路北杨洼 251 号】

邮编：【】

项目经理：【高吉伟】

联系电话：【19925154159】

传真：【】

专业分包商的联系方式为：

通信地址：【北京市通州区梨园路北杨洼 251 号】

邮编：【610041】

项目经理：【张军戈】

联系电话：【028-86982386】

传真：【028-86982386】

前述各自的联系方式均为正确并可以有效送达。倘若任一方联系方式发生变更的，须及时以书面形式通知对方，并在对方签收确认后方为有效。如前述联系方式不准确或无法有效送达或任一方联系方式发生变更但未按前述约定有效通知对方的，则由此而引发的全部责任和损失均由该方自行承担，且对方的所有通知均视为已合法有效送达。

### 3. 承包范围

3.1 承包工程名称：【深圳市龙岗】万达广场【室内步行街精装修】工程

3.2 地址：深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工厂塑料物流区二期

3.3 简介：本工程为室内商业广场项目。为地下两层、地上 6 层楼内原商业街拆除二次装修改造工程。我司承建原商业街 1-6 层室内步行街装饰装修工程，主要分包工程为装饰装修、水电安装，具体包括室内商业入口、中庭、长街、连廊、公共卫生间、公共通道、次通道、电梯厅、客梯厅、货梯厅、自动扶梯等公共区相接的公共区域。

3.4 装修面积：12.35 万平米

3.5 承包范围：

# 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

表D-4


工程名称	深圳市龙岗万达广场室内步行街精装修工程		结构类型	框架结构	建筑面积	215887.74m <sup>2</sup>	
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2020年10月16日	
项目经理	张军戈		项目技术负责人	熊松柏	竣工日期	2021年07月02日	
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论		
1	分部工程	共 8 分部, 经查 8 分部 符合标准及设计要求 8 分部			验收合格		
2	质量控制资料核查	共 9 项, 经审查符合要求 9 项, 经核定符合规范要求 9 项			验收合格		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合要求 8 项, 共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返工处理符合要求 0 项			验收合格		
4	观感质量验收	共抽查 7 项, 符合要求 7 项, 不符合要求 0 项			验收合格		
5	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求, 同意验收。					
参加验收单位	建设单位(公章)		监理单位(公章)		施工单位(公章)		
	设计单位(公章)		监理单位(公章)		施工单位(公章)		
单位(项目)负责人: 		总监理工程师: 		单位(项目)负责人: 		单位(项目)负责人: 	
年 月 日		年 月 日		年 月 日		年 月 日	







7、兴业银行贵阳分行新营业办公大楼装饰装修工程施工



## 第一节 合同协议书

发包人(全称): 兴业银行股份有限公司贵阳分行

承包人(全称): 中建二局装饰工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就兴业银行贵阳分行新营业办公大楼装饰装修工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 兴业银行贵阳分行新营业办公大楼装饰装修工程施工。

2. 工程地点: 贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北角贵阳国际金融中心一期商务区项目3号楼。

3. 工程立项批准文号:                     /                    。

4. 资金来源: 自筹。

5. 工程内容: 装饰装修基础施工以及其他建设项目等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

工程量清单、工程量清单编制说明、施工图纸和招标文件所含的所有内容。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 08 月 01 日。

计划竣工日期: 2019 年 12 月 13 日。

工期总日历天数: 135 天。

### 三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范标准、招标文件及施工图纸、工程量清单、工程量清单编制说明等有关质量的要求,并达到合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 32870970.97 元(大写: 人民币 叁仟贰佰捌拾柒万零玖佰柒拾元玖角柒分);

其中:



(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其已标价工程量清单中的综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同。合同的结算总价以最终综合单价乘以各项目工程量的实际施工数量的总和进行计算。最终综合单价的确定方式如下:

(1) 对已标价工程量清单中某些综合单价出现明显过高时, 发包人有权对该明显过高的综合单价进行修正, 并确定其最终综合单价, 明显过高的综合单价判定依据: 经发包人审定, 承包人在已标价工程量清单中的综合单价有明显过高(高于按2016版《贵州省工程计价定额》测算的相应综合单价的 10%) 的子项时, 即可认定已标价工程量清单中该子项的综合单价属于明显过高。明显过高的综合单价修正方式: 按2016版《贵州省工程计价定额》及拦标价编制期造价信息计算的相应价格 $\times$ 浮动率(浮动率=中标价 $\div$ 拦标价 $\times$ 100%), 以此修正后的综合单价作为其最终综合单价。

(2) 当出现工程变更的情况时: 1) 如工程变更的项目内容与已标价工程量清单中有相同的项目内容时, 则该工程变更项目的最终综合单价按已标价工程量清单中的综合单价执行(注: 当该已标价工程量清单中的综合单价出现明显过高时, 则该工程变更项目的最终综合单价按本合同协议书第4条2.(1)执行)。2) 如工程变更的项目内容与已标价工程量清单中有类似的项目内容时, 则该工程变更项目的最终综合单价参照已标价工程量清单中类似的项目的综合单价执行(注: 当所参照的已标价工程量清单中的综合单价出现明显过高时, 则该工程变更项目的最终综合单价参照本合同协议书第4条2.(1)执行)。3) 如工程变更的项目内容与已标价工程量清单中无相同或无类似的项目内容时: 第一、若有可套用的相应定额(2016版《贵州省工程计价定额》)及拦标价编制期造价信息的, 则按相应定额项目乘以浮动率(浮动率=中标价 $\div$ 拦标价 $\times$ 100%)计算最终综合单价。第二、若无可套用的相应定额项目的, 则以合同当事人协商确定的价格为最终综合单价, 经协商不能达成一致的, 发包人可以采用发包人提供材料, 承包人负责施工



的办法进行（人工费、辅材费、税费等的计价按照 2016 版《贵州省工程计价定额》及拦标价编制期造价信息执行。）

投标人须自行承担一切价格、技术风险、运输风险及税收等，除因招标人原因引起或合同明确约定的情况外不做任何签证及价款的调整。

若承包人提供的纸质版投标文件中的商务标（包含所有项目的投标报价和所有项目的工程量清单）与承包人提供的电子版投标文件中的商务标（包含所有项目的投标报价和所有项目的工程量清单）不一致的，以电子版投标文件中的商务标（包含所有项目的投标报价和所有项目的工程量清单）为准。

#### 五、承包人资质：

建筑装饰装修工程专业承包一级资质。

#### 六、项目经理

1. 发包人授权 李根、李成 为发包人现场代表，联系电话：18685053351、18685000924，邮箱：15820596@qq.com、365263644@qq.com。

2. 承包人授权 熊松柏 为本工程项目负责人（项目经理），常驻现场组织全面施工。其联系电话：13301273881，邮箱：409304673@qq.com。资质证书：建筑工程专业壹级及以上注册建造师证书，并持有合格有效的安全生产考核合格证书 B 证。

3. 承包人授权 杨瑞增 为本工程项目技术负责人，其联系电话：13910005541。

#### 七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 补充协议；
- (2) 合同协议书；
- (3) 中标通知书；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 招标文件；
- (8) 投标文件；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。



上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，（在未经发包人同意的情况下）不得进行工程转包或分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 九、词语含义

本协议书词语含义与第二节通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订时间

本合同于 2019 年 07 月 31 日签订。

#### 十一、签订地点

本合同在 贵州省贵阳市南明区中华南路 45 号 签订。

#### 十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十三、合同生效

本合同自 双方法定代表人或负责人或其委托代理人签字(或盖章)并加盖公章后生效。

#### 十四、合同份数

本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

（以下无正文）

发包人: (公章)

承包人: (公章)

负责人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码: \_\_\_\_\_

组织机构代码: \_\_\_\_\_

地 址: 贵州省贵阳市南明区中华南路

地 址: 北京市丰台区汽车博物馆东路

45号华坤发展大厦1-4层

6号院E座9层

邮政编码: \_\_\_\_\_

邮政编码: 100160

负责人: 梁建群

法定代表人: 杜建波

委托代理人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: 兴业银行股份有限公司贵阳

开户银行: 交通银行北京丰台支行

分行营业部

账号: 602010100232563

账号: 1100 6124 2018 0100 44367



## 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	兴业银行贵阳分行新营业办公大楼装饰装修工程	结构类型	框支剪力墙结构	层数/建筑面积	12层/24747.92 m²
施工单位	中建二局装饰工程有限公司	技术负责人	朱天送	开工日期	2019年08月01日
项目经理	熊松柏	项目技术负责人	杨瑞增	竣工日期	2020年6月17日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 5 分部, 经查 5 分部 符合标准及设计要求 5 分部			验收合格
2	质量控制资料核查	共 13 项, 经审查符合要求 13 项, 经核定符合规范要求 13 项			验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项, 符合要求 8 项, 共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 经返工处理符合要求 0 项			验收合格
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 符合要求 10 项, 不符合要求 0 项			验收合格
5	综合验收结论	经对本工程综合验收, 各分项工程符合设计要求, 施工质量均满足有关质量验收规范和标准要求, 单位工程竣工验收合格。			
参 加 验 收 单 位	建设单位 (公章)		监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	设计单位 (公章)
	 项目负责人: _____ 年 月 日		 总监理工程师: _____ 年 月 日	 项目负责人: _____ 年 月 日	 项目负责人: _____ 年 月 日

[illegible]

一、和局工務局註冊		區內編號	
電話：(852) 21310600		區內地址	
傳真：(852) 21310601		區內電話	
地址：香港上環干諾道中一號		區內傳真	
二、和局工務局註冊		區內編號	
電話：(852) 21310600		區內地址	
傳真：(852) 21310601		區內電話	
地址：香港上環干諾道中一號		區內傳真	

三、和局工務局註冊

電話：(852) 21310600

傳真：(852) 21310601

地址：香港上環干諾道中一號

四、和局工務局註冊

電話：(852) 21310600

傳真：(852) 21310601

地址：香港上環干諾道中一號

五、和局工務局註冊

電話：(852) 21310600

傳真：(852) 21310601

地址：香港上環干諾道中一號

六、和局工務局註冊

電話：(852) 21310600

傳真：(852) 21310601

地址：香港上環干諾道中一號

七、和局工務局註冊

電話：(852) 21310600

傳真：(852) 21310601

地址：香港上環干諾道中一號

八、和局工務局註冊

電話：(852) 21310600

傳真：(852) 21310601

地址：香港上環干諾道中一號

九、和局工務局註冊

電話：(852) 21310600

傳真：(852) 21310601

地址：香港上環干諾道中一號

十、和局工務局註冊

電話：(852) 21310600

傳真：(852) 21310601

地址：香港上環干諾道中一號



(14). 国家或地方、行业颁布的有关现行有效的规范、标准及规定	防火
	其中
二. 工程概况	4. 地
1. 项目名称: 兴业银行贵阳分行新营业办公大楼装饰装修设计	(1)
2. 项目地点: 观山湖区主干道长岭北路与林城东路交汇处	*
3. 建设单位: 兴业银行股份有限公司贵阳分行	*
4. 项目规模: 装修设计面积: 24747.92平方米, 共计12层, 其中群楼一层,	*
建筑面积1892.7平方米。塔楼11层(17至22层, 24至28层, 17楼单层建筑面积	*
2065.62平方米, 其他楼层单层建筑面积2078.96平方米)	*
5. 建筑类别: 办公类	*
6. 建筑耐火等级: 一级	(2)
7. 设计内容: 室内装修设计及机电末端调整。	*
三. 施工图设计说明	*
1. 本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位, 标高以米为单位。	*
2. 施工图中的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准,	*
不能直接以图纸比例量度测算。	*
3. 设计标高: 本工程设计标高±0.000为装饰完成面标高, 吊顶标高相对于该层	(3)
装饰完成面为±0.000而言。	*
4. 平面尺寸定位: 以建筑轴线为基础	*
5. 所有与工艺、公共设备相关的预留洞、预埋件、管弄等必须与相关的工艺、	*
公共设备工种的图纸密切配合。	*
6. 除施工图已作详细表述外, 吊顶、地面、砌体、木结构、内外装饰等单项工程的	
建筑用料、规格、施工要求应符合现行的国家或地方各项设计和施工验收规范。	
7. 本施工图设计说明, 仅适用于本院承担的设计范围。	
	(4)
四. 施工用料说明	*


## 2、企业所获奖项

序号	奖项名称	获奖情况			备注
		获奖组织机构或项目	评选奖项的组织机构	获奖时间	
1	中国建设工程鲁班奖	北京环球影城主题公园(一期)项目工程	中国建筑业协会	2023 年 11 月	无
2	中国建设工程鲁班奖	华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)工程	中国建筑业协会	2023 年 11 月	无
3	中国建设工程鲁班奖	中国石化科学技术研究中心建设项目（科研部分）一期工程	中国建筑业协会	2023 年 11 月	无
4	中国建设工程鲁班奖	对外服务业务楼等 7 项（国家知识产权局专利业务用房）	中国建筑业协会	2021 年 12 月	无
5	中国建设工程鲁班奖	昆明三峡大厦一期项目	中国建筑业协会	2021 年 12 月	无
6	中国建设工程鲁班奖	深圳湾科技生态园项目四区施工总承包 12 栋	中国建筑业协会	2021 年 12 月	无


注：

2020 年 1 月 1 日至今项目获奖情况，不超过 5 项，如投标人提供的获奖超出数量要求时，只统计前 5 项奖项，第 5 项之后的不予统计。 证明资料:获奖证书扫描件，时间以证书上的时间为准。

1、北京环球影城主题公园(一期)项目工程-中国建设工程鲁班奖




2、华晨宝马汽车有限公司产品升级项目(铁西厂区)工程-中国建设工程鲁班奖






3、中国石化科学技术研究中心建设项目（科研部分）一期工程-中国建设工程鲁班奖




4、对外服务业务楼等7项（国家知识产权局专利业务用房）-中国建设工程鲁班奖



5、昆明三峡大厦一期项目



6、深圳湾科技生态园项目四区施工总承包 12 栋-中国建设工程鲁班奖



### 3、项目经理资历及业绩

姓名	张建刚	性 别	男	年 龄	46
职务	项目经理	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	410527197905013419	手机号码	13149666720
参加工作时间	20 年	从事项目经理（建造师）年限			5 年
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1612010201206504			
已完工程项目情况					
项目名称	建筑业态	合同金额（万元）	竣工日期	担任职务	
通州区榆景东路 2 号院 10 号楼-2 层-201 等[2]套全部、11 号楼 5 层 501 等[5]套局部内装修工程	综合体	5363	2024 年 3 月 1 日	项目经理	

注：

1. 提供项目经理学历、职称、资历、近半年社保等证明材料（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如最近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。

2. 提供 2020 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日以项目经理身份参与过的自认为最具代表性的同类工程业绩，时间以竣工验收时间为准，业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取证明材料前 5 项。 证明材料：1. 提供施工合同关键页扫描件（需体现工作内容、合同金额、建筑业态（办公或综合体）、建筑高度、合同签订时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告的扫描件（须由本人作为项目经理签字或盖章）或施工许可证扫描件等其它相关证明资料。若上述材料不能体现资信要求的建筑业态（办公或综合体）、项目经理在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供委托人盖章的证明材料。





使用有效期: 2025年01月17日  
- 2025年07月16日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张建刚

性 别: 男

出生日期: 1979年05月01日

注册编号: 京1612010201206504



聘用企业: 中建二局装饰工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-06-30至2026-06-29)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

张建刚


个人签名: 张建刚

签名日期: 2025.11.7



中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
一级建造师行政许可  
签发日期: 2020年07月21日





# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2020）0180374

姓 名：张建刚

性 别：男

出 生 年 月：1979年5月1日

企 业 名 称：中建二局装饰工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年9月17日

有 效 期：2023年12月10日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年12月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓 名 Name	张建刚	  职称评审委员会（章） Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence  发证单位：中国建筑第二工程局 Issued by：有限公司   2022 年 12 月 31 日
性 别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1979.05	
专 业 Specialty	工程管理	
职 称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023)12022020	

 <b>北京交通大学</b> <b>毕业证书</b>   中国·北京·北京交通大学制 NO. 100041200505001264	学生 张建刚，性别 男，一九七九 年 五 月 一 日 生，于 二零零零 年 九 月 至 二零零五年七月 在 本校 经济管理学院 工程管理 专业 普通全日制四年制本科学习，修完教学计划 规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。  校 长：  校 名：  二零零五年七月一日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

姓名 张建刚

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 5 月 1 日

住址 广州市越秀区东源新街7号201房

公民身份号码 410527197905013419



 中华人民共和国  
居民 身 份 证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2016.11.03-2036.11.03

通州区榆景东路 2 号院 10 号楼-2 层-201 等[2]套全部、11 号楼 5 层 501 等[5]套局部内装  
修工程

(<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3072001>)

115



通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套全部、11号楼5层501等[5]套局内装修工程

北京市-北京市-通州区

项目编号	1101122305260001	省级项目编号	110112202305110103
建设单位	北京先宝妇产医院有限公司	建设单位统一社会信用代码	91110112330407612E
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	7454.52	总投资(万元)	5363.85
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：通州区榆景东路2号院

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

参与单位及相关负责人

单体信息

项目代码	--	项目编号	1101122305260001
项目分类	其他	行政区划	北京市-北京市-通州区
具体地点	通州区榆景东路2号院	经纬度	--
立项文号	--	立项级别	--
立项批复机关	北京市通州区新城中心区建设管理委员会	立项批复时间	2021-12-24
建设单位	北京先宝妇产医院有限公司	建设单位统一社会信用代码	91110112330407612E
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
工程投资性质	非国有投资	项目二维码	--
资金来源	--	国有资金出资比例	--
总面积(平方米)	7454.52	总投资(万元)	5363.85
总长度(米)	--	建设性质	其他
建设规模	7454.52		
重点项目	否	工程用途	公共建筑
计划开工	--	计划竣工	2024年04月25日
建筑节能信息	--		
超限项目信息	--		
数据来源	共享交换	数据等级	A

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看 

通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套全部、11号楼5层501等[5]套局部内装修工程

北京市-北京市-通州区

项目编号	1101122305260001	省级项目编号	110112202305110103
建设单位	北京先宝妇产医院有限公司	建设单位统一社会信用代码	91110112330407612E
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	7454.52	总投资(万元)	5363.85
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：通州区榆景东路2号院

[工程基本信息](#) [招标投标信息](#) [合同登记信息](#) [施工图审查](#) [施工许可](#) [竣工验收](#) [业绩技术指标](#)

详细信息 [参与单位及相关负责人](#) 单体信息

企业承担角色	企业名称	企业统一社会信用代码	负责人姓名	负责人证件号
其他	北京先宝妇产医院有限公司	91110112330407612E	田京城	110101*****15
监理企业	北京京朋工程监理有限责任公司	9111010963432236XF	董新乐	130638*****12
设计企业	万品国际工程设计有限公司	91610103MAB0L5WF18	单磊	370785*****20
施工企业	中建二局装饰工程有限公司	9111011210238739X4	张建刚	410527*****19

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看 

通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套全部、11号楼5层501等[5]套局部内装修工程

北京市-北京市-通州区

项目编号	1101122305260001	省级项目编号	110112202305110103
建设单位	北京先宝妇产医院有限公司	建设单位统一社会信用代码	91110112330407612E
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	7454.52	总投资(万元)	5363.85
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：通州区榆景东路2号院

[工程基本信息](#) [招标投标信息](#) [合同登记信息](#) [施工图审查](#) [施工许可](#) [竣工验收](#) [业绩技术指标](#)

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
A	1101122305240015HZ001	施工总承包	1101122305260001-HZ-001	5363.85	北京先宝妇产医院有限公司	中建二局装饰工程有限公司	<a href="#">查看</a>



中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规


电子证照

问题解答

网站动态


工程基本信息	招标投标信息	合同登记信息	施工图审查	施工许可	竣工验收	业绩技术指标
施工许可信息	质量监督信息	安全监督信息	施工现场安全专业人员信息	施工现场管理人员信息	施工现场特种作业人员信息	施工现场主要机械设备信息
施工现场检查信息	施工现场工程监理人员信息					
数据等级 	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
A	110112202305110103	5363.85	7454.52	2023-05-11	1101122305260001-SX-001	<a href="#">查看</a>





中华人民共和国住房和城乡建设部www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

施工许可详情

项目名称	通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套全部、11号楼5层501等[5]套局部内装修工程		
工程名称	通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套全部、11号楼5层501等[5]套局部内装修工程		
施工许可证编号	1101122305260001-SX-001	省级施工许可证编号	110112202305110103
项目代码	--	项目编号	1101122305260001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	366	数据等级	A
项目经理	张建刚	所属单位	中建二局装饰工程有限公司
总监理工程师	董新乐	所属单位	北京京朋工程监理有限责任公司
合同金额(万元)	5363.85	面积(平方米)	7454.52

关闭

A1101122305260001-SX-0015363.857454.522023-05-111101122305260001-SX-001查看

京2022-007

通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201  
等[2]套、11号楼5层501等[5]套内部  
装修工程施工合同

项目地点: 通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]  
套、11号楼5层501等[5]套

合同编号:

发包人: 北京先宝妇产医院有限公司

承包人: 中建二局装饰工程有限公司

签约时间: 2022年8月8日

附件一：合同协议书

## 合同协议书

编号：\_\_\_\_\_

发包人（全称）：北京先宝妇产医院有限公司

法定代表人：刘巍

法定注册地址：北京市通州区九棵树中路998号商8、17、19、20、21、22、23

承包人（全称）：中建二局装饰工程有限公司

法定代表人：董亚兴

法定注册地址：北京市通州区北杨洼251号

发包人为建设通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套、11号楼5层501等[5]套内部装修工程（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

工程名称：通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套、11号楼5层501等[5]套内部装修工程

工程地点：通州区榆景东路2号院

装修面积：7959.02平方米

工程内容：装修部位：10号楼-2层-201等[2]套、11号楼5层501等[5]套内部装修。

装修内容：装修地面、墙面、天棚吊顶、油漆涂料等，消防工程、给排水工程、通风空调工程、采暖工程、电气工程、弱电工程、门窗工程安装等，详见清单

工程立项批准文号：\_\_\_\_\_

资金来源：\_\_\_\_\_

### 二、工程承包范围

承包范围：装修部位：10号楼-2层-201等[2]套、11号楼5层501等[5]套内部装修。

装修内容：装修地面、墙面、天棚吊顶、油漆涂料等，消防工程、给排水工程、通风空调工程、采暖工程、电气工程、弱电工程、门窗工程安装等，详见清单

详细承包范围见“技术标准和要求”。

### 三、合同工期

计划开工日期：2022年9月25日

计划竣工日期：2023年10月30日

工期总日历天数401天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

### 四、质量标准



工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：L

六、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：伍仟叁佰陆拾叁万捌仟伍佰壹拾玖元捌角陆分

（小写）¥：53,638,519.86 元

不含税总额：49,209,651.25 元

其中：安全文明施工费（含税）：1,444,029.72 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：517,560.09 元

.....

八、承包人项目经理：

姓名：张建刚； 职称：高级工程师；

身份证号：410527197905013419； 建造师执业资格证书号：京1612010201206504；

建造师注册证书号：京1612010201206504。

建造师执业印章号：京1612010201206504。

安全生产考核合格证书号：京建安B（2020）0180374。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十三、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式4份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的

实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：  (盖单位章) 承包人：  (盖单位章)

法定代表人或其  
委托代理人：  (签字) 法定代表人或其  
委托代理人：  (签字)

2022 年 8 月 8 日 2022 年 8 月 8 日

签约地点： \_\_\_\_\_

竣工验收单

单位工程质量竣工验收记录 表C8-1

工程名称	通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套全部、11号楼5层501等[5]套局部内装修工程-10号楼-2层-201等2套	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	地下一 / 1422.86
施工单位	中建二局装饰工程有限公司	技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年04月25日
项目负责人	张建刚	项目技术负责人	赵妍	完工日期	2024年03月01日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 7 分部，经检查符合设计及标准规定 7 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 185 项，经核查符合规定 185 项	同意验收
3	安全和功能核查及抽查结果	共核查 36 项，符合规定 36 项， 共抽查 20 项，符合规定 20 项， 经返工处理符合规定 0 项	同意验收
4	观感质量验收	共抽查 270 项，达到“好”和“一般”的 270 项，经返修处理符合要求的 0 项	好
综合验收结论		符合设计及施工规范要求，同意验收。	中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：单 磊 注册号：6111440-004 有效期至：2024年04月

建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章) 项目负责人： 年 月 日	(公章) 总监理工程师： 年 月 日	(公章) 项目负责人： 年 月 日	(公章) 项目负责人： 年 月 日	(公章) 项目负责人： 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。



4、项目技术负责人资历及业绩

姓名	祝岗	性 别	男	年 龄	46
职务	技术负责人	职 称	工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	510107197907073411		
手机号码	17645685236		证件号（职称证书编号）	中建 G212015J	
参加工作时间	2005 年 7 月		从事技术负责人年限	10 年	
已完工程项目情况					
项目名称	建筑业态	合同金额（万元）	竣工日期	担任职务	
国家会议中心二期项目(初定)配套部分 B23 地块精装修专业分包工程(二标段)	办公	11945	2023 年 6 月 12 日	技术负责人	
新国展二期项目(展览中心等 4 项)精装修工程(七标段)	综合体	17088	2024 年 11 月 25 日	技术负责人	

注：

1. 提供技术负责人学历、职称、资历、近半年社保等证明材料（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如最近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。

2. 提供 2020 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日承接的自认为最具代表性的同类工程业绩，时间以竣工验收时间为准，业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取证明材料前 5 项。

证明材料： 1. 提供施工合同关键页扫描件（需体现工作内容、合同金额、建筑业态（办公或综合体）、建筑高度、合同签订时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告的扫描件（须体现技术负责人签字或盖章）或施工许可证扫描件等其它相关证明资料。若上述材料不能体现资信要求的建筑业态（办公或综合体）、技术负责人在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供委托人盖章的证明材料。



# 资格证书

姓名 祝 岗

性 别 男

出生年月 1979.07

专 业 工民建

任职资格 工程师



中国建筑工程总公司制

发证单位

中国建筑第二工程局有限公司



二〇一二年五月一日

证书编号: 中建G212015J

普通高等学校

## 毕业证书



学生 祝岗 性别 男, 一九七九年 七 月 七 日生, 于二〇〇七  
年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 网络教育学院 土木工程  
专业 三 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合  
格, 准予毕业。

校 名: 重庆大学

校(院)长:

证书编号: 106117200906401636

二〇〇九年 七 月 一 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



合同编号: CSCEC2P-YGS-GHEQFT-ZY-ZY2021011



国家会议中心二期项目（初定）配套部分  
B23地块精装修工程（二标段）  
专业分包合同

承 包 人：中国建筑第二工程局有限公司

分 包 人：中建二局装饰工程有限公司

签订日期：2021年 月

## 合同协议书

承包人(全称): 中国建筑第二工程局有限公司  
法定代表人: 石雨  
法定注册地址: 北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号

分包人(全称): 中建二局装饰工程有限公司  
法定代表人: 杜建波  
法定注册地址: 北京市通州区北杨洼 251 号

鉴于北京北辰会展投资有限公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订的国家会议中心二期项目(初定)配套部分工程施工总承包合同(以下称为“总承包合同”),承包人为完成国家会议中心二期项目(初定)配套部分建设中的 配套部分 B23 地块精装修工程(二标段)专业分包工程(以下简称“本专业分包工程”),已接受分包人提出的承担本专业分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

专业分包工程名称: 国家会议中心二期项目(初定)配套部分 B23 地块精装修专业分包工程(二标段)

工程地点: 北京市朝阳区奥林匹克中心区内 B23 地块, 国家会议中心北侧

专业分包工程内容: 图纸中写字楼 C/D/E 区域(C座首层大堂、4-12 层; D/E 座 4-11 层), 包括 C 座首层大堂、4-12 层的办公租区、公共走廊、电梯厅、卫生间及走道、茶水间、清洁间。以上区域的精装图纸以及技术规格说明中规定的装修工程及相应机电安装的深化设计、采购、供应、安装、调试、验收、修补质量缺陷及保修工作。

工程立项批准文号: 京发改(前期)【2018】92 号文

资金来源: 企业自筹

### 二、专业分包工程承包范围

承包范围: 图纸中写字楼 C/D/E 区域(C座首层大堂、4-12 层; D/E 座 4-11 层), 包括 C 座首层大堂、4-12 层的办公租区、公共走廊、电梯厅、卫生间及走道、茶水间、清洁间。以上区域的精装图纸以及技术规格说明中规定的装修工程及相应机电安装的深化设计、采购、供应、安装、调试、验收、修补质量缺陷及保修工作。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。

### 三、专业分包合同工期

计划开工日期: 2021 年 5 月 30 日

计划完工日期：2022 年 5 月 30 日

工期总日历天数 365 天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

#### 四、质量标准

工程质量标准：合格

#### 五、施工现场安全生产标准化管理目标等级标准要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级标准：北京市绿色安全样板工地

#### 六、合同形式

本专业分包合同采用固定综合单价合同形式。

#### 七、签约合同价

金额（大写）：捌仟玖佰肆拾伍万捌仟陆佰零柒元零角伍分（人民币）

（小写）¥：89458607.05 元

其中：安全文明施工费（含税）：0 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：0 元

暂列金额（含税）：0 元

#### 八、分包人项目经理

姓名：孙青闯； 职称：高级工程师；

身份证号：372924198301023954；

建造师执业资格证书号：2015034110342014112254000857；

建造师注册证书号：01187934。

建造师执业印章号：京 111161740878。

安全生产考核合格证书号：京建 B(2016)0122709。

#### 九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；
- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专业分包合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。



- 十一、分包人承诺按照专业分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。
- 十二、承包人承诺按照专业分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。
- 十三、本协议连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式 陆 份。
- 十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章） 分包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其  
授权委托人：\_\_\_\_\_（签字） 法定代表人或其  
授权委托人：\_\_\_\_\_（签字）

2021 年 7 月 8 日 2021 年 7 月 8 日

签约地点：\_\_\_\_\_

合同编号：CSCEC2B-YGS-GHEQPT-ZY-ZY2021011-BC001

中国建筑第二工程局有限公司

国家会议中心二期项目（初定）配套部分

B23地块精装修工程（二标段）

专业分包合同补充协议

承包人： 中国建筑第二工程局有限公司

分供方： 中建二局装饰工程有限公司

签约地点：北京市丰台区

签约时间：2023 年 月 日



国家会议中心二期项目（初定）配套部分

B23 地块精装修工程（二标段）专业分包合同补充协议

承包方：中国建筑第二工程局有限公司

分包方：中建二局装饰工程有限公司

双方本着友好合作、平等自愿、公证和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，特签订 B23 地块精装修工程（二标段）（合同编号：CSCEC2B-YGS-GHEQPT-ZY-ZY2021011）补充协议，双方应共同遵照执行：

一、补充协议原因

基于目前市场行情不断变化，业主对于原商业及写字楼需求及实施方案进行了多次调整，致使原设计图纸不断修改和完善，造成乙方需对原合同范围内已实施完成的部分工作按照调整后的图纸进行施工，为保证整体施工工期和 B23 地块的施工连续性及统一性，拟委托乙方按照甲方确认的调整后图纸完成相应的施工工作，经甲、乙双方协商达成一致，签署本补充协议，以资共同遵守。

二、工作内容

乙方应当按照本协议约定，完成 B23 地块局部已实施但需要调整的相关施工工作，该施工工作仅限于甲方于本协议签订生效后委托乙方从事的工作内容，具体施工时间以及施工内容以甲方要求为准。

三、合同编号，价款

《中国建筑第二工程局有限公司国家会议中心二期项目（初定）配套部分 B23 地块精装修工程（二标段）专业分包合同补充协议》（编号 CSCEC2B-YGS-GHEQPT-ZY-ZY202101-BC001），暂定金额：含税总价 30000000.00 元（大写：叁仟万元整），其中不含税总价：27522935.78 元（大写：贰仟柒佰伍拾贰万贰仟玖佰叁拾伍元柒角捌分），税金：2477064.22 元（大写：贰佰肆拾柒万柒仟零陆拾肆元贰角贰分），税率 9%。

四、本补充协议增加内容

- 1、安全文明施工费及建筑垃圾运输处置费按原合同约定，乙方不计取该费用；
- 2、措施费（包含已完工程及设备保护费、二次搬运费、脚手架费、垂直运输费）按照甲方及监理审核确认的施工方案的施工方案进行计算，施工方案的编制应具备可计量计价的条件，承包人应保证施工方案合理且经济，上述措施费中各分项措施费金额不应超过相应措施费按照（2012）《北



北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》中规定方式计取的金额，如超过，则按（2012）《北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》规定费率计取。除上述明示的措施外，其余措施费不再进行调整。

3、人工、材料、机械价格以2023年5月的《北京工程造价信息》为依据执行，有关信息价为区间价时，则取算术平均值；如果《北京工程造价信息》没有相应价格，则由乙方向甲方提出，甲方审核确认后执行。

4、拆除工程相应人工、材料、机械消耗量以《北京房屋修缮工程计价依据-预算定额》（2012）定额文件为依据计取相应消耗量费用；新建工程相应人工、材料、机械消耗量以《北京市建设工程计价依据-预算定额》（2012）定额文件为依据计取相应消耗量费用。

5、管理费及利润的取费费率按照甲方与业主签订的合同清单中新建工程和拆除工程相应专业费率计取。

6、本协议中约定工作内容不涉及人工及材料设备调差。

7、预付款：本补充协议涉及施工内容无工程预付款。

8、工程款：按照甲方分批次要求实施完成相关工作内容并取得甲方及相关单位验收后，且甲、乙双方按照本补充协议约定完成价款确认，乙方可申请支付至该批次已确认价款的85%。

9、结算款：乙方完成甲方委托的全部施工内容且经甲方验收合格后的14日内，向甲方提交本协议内容的完工结算申请报告；甲方将按照本补充协议约定的计量计价原则进行完工结算审核；乙方可在甲方审核确认完工结算价款后，向甲方申请支付结算款至完工结算价款的97%；剩余3%的结算价款作为质保金，乙方可在24个月缺陷责任期满后向甲方申请支付，甲方审核确认后予以支付（不计利息）。

五、本补充协议经双方签字后生效，工程完工并验收、结算完毕后自行失效。

六、本补充协议一式柒份，甲方陆份，乙方壹份。

甲方：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

日期：



乙方：（盖章）

法定代表人

或委托代理人：

日期：



## 项目经理变更申请

致:中国建筑第二工程局有限公司

抄送: 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司

我公司(中建二局装饰工程有限公司)承接的国家会议中心二期项目(初定)配套部分 B23 地块精装修工程(二标段)专业分包合同中项目经理为 孙查闯, 因个人身体原因无法再现场履行职责, 现申请更换项目经理, 拟变更项目经理姓名 王志强, 建造师注册编号 京 1212014201613479。

为盼!

申请单位(公章)



法定代表人(签名)



年 月 日

总包单位意见:



总包单位(章):

签字: 年 月 日

监理单位意见: 经审核拟换人员资格, 业绩不低于原投标人, 经面试  
监理单位初步同意更换, 报建设单位面试审核批示。

监理单位(章):

签字: 2021 年 8 月 27 日



建设单位意见:

同意

建设单位(章):

签字: 年 月 日



# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表D-4

工程名称	国家会议中心二期项目配套部分B23地块（办公商业服务楼等2项）精装修二标段		结构类型	框架剪力墙结构	层数/建筑面积	地下4层/地上12层 40817m²
施工单位	中建二局装饰工程有限公司		技术负责人	杨瑞增	开工日期	2021年5月30日
项目经理	王志强		项目技术负责人	祝岗	竣工日期	2023年6月12日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程验收	共 3 分部，经检查符合设计及标准规定 3 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 16 项，经核查符合符合规定 16 项	合格
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 5 项，符合规定 5 项 共抽查 5 项，符合规定 5 项 经返工处理符合规定 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 10 项，达到“好”和“一般”的 10 项，经返修处理符合要求的 0 项	合格
综合验收结论		符合质量验收规范要求，检验合格，同意验收。	

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
 单位（项目）负责人：  2023 年 06 月 12 日	 总监理工程师：  2023 年 06 月 12 日	 单位（项目）负责人：  2023 年 06 月 12 日	 单位（项目）负责人：  2023 年 06 月 12 日





# 施工图设计说明一

## 一、建筑工程项目概况

### (一)项目概况

#### 1、建筑工程名称:

建设地点:北京市朝阳区奥林匹克中心区内B23 国家会议中心北侧

建设单位: 北京北辰会展投资有限公司

建筑设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司

建筑装饰设计单位: 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

#### 2、建筑工程规划用地面积: 26256.84m<sup>2</sup>

建筑设计总面积: 217602.51m<sup>2</sup> 其中地下面积: 86318.51m<sup>2</sup> 地上面积: 131284.00m<sup>2</sup>

建筑总层数: 地下4层;地上12层;建筑高度: 60米(指室外地面指女儿墙顶高度)

### (二)建筑装饰装修面积: C首层办公大堂: 436.73m<sup>2</sup> C座4-12层公共区域及租赁区: 13437m<sup>2</sup>

建筑装饰装修设计的范围: 首层: 办公大堂、4-12层: 电梯厅、走廊、卫生间、租赁区域

### (三)民用建筑的分类: 一类高层建筑 ; 耐火等级: 地下 (一) 级, 地上 (一) 级

## 二、设计依据

### (一)基础资料

1、原建筑工程施工图设计文件(建筑、结构、电气、智能化、水暖空调等专业);

2、原建筑工程消防设计文件、人防审批意见;

(二)本工程建设单位与本公司签订的装饰装修设计合同: 以装饰装修施工图设计范围的内容为依据; 如合同书中未涉及的内容须经双方商定确认后, 签订补充协议具有和设计合同相同的法律效力。

### (三)本工程设计施工图依据现行国家标准与规范:

1、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018

## 新国展二期项目(展览中心等4项)精装修工程(七标段)

简 / 繁 移动端 无障碍

全国公共资源交易平台(北京市)  
北京市公共资源交易服务平台

公开透明 互联共享 服务高效 监督规范

搜本网 请输入关键字

之首  
窗都  
Beijing Xinhua

首页 新闻资讯 政策法规 招标核准 公告公示 统一入口 信息服务 专家库 交易监管 服务指南 政民互动 关于中心

🏠 首页> 公告公示 > 工程建设 > 中标结果

新国展二期项目(展览中心等4项)精装修工程(七标段)中标结果公告

交易项目编号: S110000A001035009001

发布时间: 2023-12-05 信息来源: 北京市工程建设招标投标交易系统 浏览次数: 225

👁 查看原文

• 公告内容

中标结果公示	
工程编号	FZZFA02300614
建设单位名称	北京辰星国际会展有限公司
工程名称	新国展二期项目(展览中心等4项)精装修工程(七标段)
建设地点	北京市顺义新城第23街区SY00-0023-6002地块
中标人	中建二局装饰工程有限公司
中标价(元)	170889334.69
公示开始时间	2023-12-06

附件列表:  
[8d288b2f20d96392471.pdf](#)



中标通知书

中建二局装饰工程有限公司：  
你方于 2023年11月21日 所递交的 新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）（工程名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

专业分包工程名称	新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）		建设规模	31300m²
建设地点	北京市顺义新城第23街区SY00-0023-6002地块			
中标范围	建筑装饰装修工程专业承包资质范围内的会议中心的精装修工程的深化设计、设备材料采购、安装、报批报验、系统调试、运行、验收、交付、培训、修补质量缺陷和保修等工作。			
中标价格	小写：170889334.69 元      大写：壹亿柒仟零捌拾捌万玖仟叁佰叁拾肆元陆角玖分			
中标工期	330 日历天	计划开工日期	2023年12月31日	
		计划竣工日期	2024年11月25日	
工程质量	合格			
项目经理	王荣	注册建造师执业资格	注册建造师一级	
备 注				

请你方在接到本通知书后的 30 日内到指定地点）与我方签订施工专业分包合同。在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

招标人：北京建工集团有限责任公司-中国建筑第二工程局有限公司（盖章企业CA电子印章）  
法定代表人或其委托代理人：樊军——盖个人CA电子印章）  
2023年12月05日

新国展二期项目（展览中心等4项）  
精装修工程（七标段）  
专业分包合同

承包人名称：北京建工集团有限责任公司-中国建筑第二工程局有限公司 联合体

分包人名称：中建二局装饰工程有限公司

整体工程名称：新国展二期项目（展览中心等4项）

分包工程名称：新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）专业分包合同

工程地点：北京市顺义新城第23街区SY00-0023-6002地块

年 月 日



## 第一部分 合同协议书

编号: \_\_\_\_\_

承包人 1 (联合体牵头人) (全称): 北京建工集团有限责任公司

法定代表人: 樊军

法定注册地址: 北京市西城区广莲路 1 号

承包人 2 (联合体成员二) (全称): 中国建筑第二工程局有限公司

法定代表人: 石丽

法定注册地址: 北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号

分包人 (全称): 中建二局装饰工程有限公司

法定代表人: 董亚兴

法定注册地址: 北京市通州区北杨洼 251 号

鉴于北京宸星国际会展有限公司 (以下简称为“发包人”) 与承包人已经签订的新国展二期项目 (展览中心等 4 项) 工程施工总承包合同 (以下称为“总承包合同”), 承包人为完成新国展二期项目 (展览中心等 4 项) 建设中的精装修工程 (七标段) 专业分包工程 (以下简称“本专业分包工程”), 已接受分包人提出的承担本专业分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

专业分包工程名称: 新国展二期项目 (展览中心等 4 项) 精装修工程 (七标段) 专业分包工程

工程地点: 北京市顺义新城第 23 街区 SY00-0023-6002 地块

专业分包工程内容: 新国展二期项目 (展览中心等 4 项) 精装修工程 (七标段)

工程立项批准文号: 京发改 (核) (2021) 100 号

资金来源: 国有企业单位自筹资金 (地方)

### 二、专业分包工程承包范围

承包范围: 本专业分包工程分包人施工的工程范围: 建筑装饰装修工程专业承包资质范围内的所属标段范围内的精装修工程的深化设计、设备材料采购、安装、报批报验、系统调试、运行、验收、交付、培训、修补质量缺陷和保修等工作。

详细承包范围见第五章“技术标准和要求”。



三、专业分包合同工期

计划开工日期：2023年12月31日

计划完工日期：2024年11月25日

工期总日历天数 330 天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级标准要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级标准：绿色

六、合同形式

本专业分包合同采用单价合同形式。

七、签约合同价

金额（大写）：壹亿柒仟零捌拾捌万玖仟叁佰叁拾肆元陆角玖分（人民币）

（小写）¥：170889334.69 元

除税金额（大写）：壹亿伍仟陆佰柒拾柒万玖仟贰佰零陆元壹角肆分（人民币）

除税金额（小写）¥：156779206.14 元；税率：9%

其中：安全文明施工费（含税）：0 元

建筑垃圾运输处置费（含税）：583805.75 元

暂列金额（含税）：0 元

.....

八、分包人项目经理

姓名：王荣； 职称：高级工程师；

身份证号：142732198808072815；

建造师执业资格证书号：京 111192000436；

建造师注册证书号：京 111192000436。

建造师执业印章号：京 111192000436。

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2019）0170107。

九、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、合同条款专用部分；

- 5、合同条款通用部分；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以专业分包合同约定次序在先者为准。

十、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十一、分包人承诺按照专业分包合同约定进行施工、完工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十二、承包人承诺按照专业分包合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款。

十三、本合同协议书一式 16 份，承包人执 10 份（联合体双方各执 5 份），分包人执 3 份，发包人备案 3 份。

十四、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第九条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

（以下无正文）

承包人 1: 北京建工集团有限责任公司	承包人 2: 中国建筑第二工程局有限公司	分包人: 中建二局装饰工程有限公司
		
(盖单位章)	(盖单位章)	(盖单位章)
法定代表人或 其委托代理人: (签字或盖章)	法定代表人或 其委托代理人: (签字或盖章)	法定代表人或 其委托代理人: (签字或盖章)
		

2023 年 12 月 日                      2023 年 12 月 日                      2023 年 12 月 日

签约地点:

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表D-4

工程名称	新国展二期项目（展览中心等4项）精装修工程（七标段）	结构类型	钢框架结构	建筑面积	31300m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司	技术负责人	杨瑞增	开工日期	2023年12月31日
项目经理	王荣	项目技术负责人	祝岗	竣工日期	2024年11月25日
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程	共 3 分部，经审查 3 分部 符合标准及设计要求 3 分部		验收合格	
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项 经核定符合规范要求 22 项		验收合格	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项 共抽查 15 项，符合要求 15 项 经返工处理符合要求 0 项		验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 20 项，符合要求 20 项 不符合要求 0 项		验收合格	
5	综合验收结论	符合质量验收规范要求，检验合格，同意验收。			
参加验收单位	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）	
	单位（项目）负责人： 2024年11月15日	总监理工程师： 2024年11月15日	单位（项目）负责人： 2024年11月15日	单位（项目）负责人： 2024年11月15日	







## 一、工程概况

1. 工程名称：新国展二期项目-会议中心精装及深化设计
2. 建设单位：北京辰星国际会展有限公司
3. 建设地点：北京市顺义区SY00-0023-6002 地块
4. 主要功能：地下一层为地下车库、设备机房、戊类库房、厨房、餐厅、后勤服务等配套用房  
一层北侧前区设置主入口大厅，大厅内包含合影区、贵宾休息区、服务间、公共扶梯、  
楼电梯等功能设施，二层主要布置中小会议室，南侧布置后勤功能带；  
三层主要包括宴会和中小会议功能。四层主要设置配套用房和设备用房。
5. 建筑类别：一类高层建筑。
5. 建筑规模：建筑面积为49850m<sup>2</sup>。
6. 建筑高度和层数：屋面最高处标高40.15m。层数：地下一层，地上四层，共计5层。
7. 建筑设计使用年限：本工程为3类，设计使用年限为50年
8. 建筑耐火等级：地上一级，地下一级。
9. 抗震设防烈度：8度。
10. 结构类型：框架结构、框架-抗震墙结构。
11. 设计范围：地下一层侯梯厅、门厅、员工餐厅、公共卫生间；  
地上一层大厅、合影厅、主会场、贵宾休息室、侯梯厅、服务间、公共卫生间；  
地上二层中小会议室、会议前厅、侯梯厅、服务间、公共卫生间；  
地上三层中小会议室、宴会厅、前厅、侯梯厅、服务间、公共卫生间。  
图中非填充区为精装设计范围，填充区域为非设计范围。精装设计范围面积：34620m<sup>2</sup>
12. 本次精装设计不涉及改变原合规设计的节能、绿建、无障碍等设计内容。

## 二、设计依据

1. 业主提供的历次会议纪要、图纸审查意见及设计合同等相关文件；
2. 甲方确认的2022年12月30日版《精装修设计方案（展览及会议中心部分）》；
3. 原建筑工程施工图设计文件（建筑、结构、电气、智能化、水暖空调专业）。

10. 公共餐

11. 多功能

12. 无障碍

应采用防

13. 护栏扶手

《无障碍

注：若图纸

建设标

八、防水、防潮

1. 有防水要

必须对

排水畅

有空鼓，

装修防

1) 所有卫

2) 排水沟

做好防

3) 卫生间

4) 水景的

5) 房间的

不小于30

2. 钢结构表

家规范

3. 装饰工程

处理剂。

5、项目安全负责人资历及业绩

姓名	武立华	性 别	男	年 龄	28 岁
职务	安全负责人	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	371326199703054917		
手机号码	18804651897		证件号（职称证书编号）	(2024)12021649	
参加工作时间	2016 年		从事安全负责人年限	3 年	
已完工程项目情况					
项目名称	建筑业态	合同金额 (万元)	竣工日期	担任职务	
龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程	综合体	14000	2023 年 9 月 28 日	安全主管	

注：

1.提供安全负责人学历、职称、资历、近半年社保等证明材料（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如最近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。



2.提供 2020 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日承接的自认为最具代表性的同类工程业绩，时间以竣工验收时间为准，业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取证明材料前 5 项。 证明材料： 1.提供施工合同关键页扫描件（需体现工作内容、合同金额、建筑业态（办公或综合体）、建筑高度、合同签订时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告的扫描件（须体现安全负责人签字或盖章）或施工许可证扫描件等其它相关证明资料。若上述材料不能体现资信要求的建筑业态（办公或综合体）、安全负责人在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供委托人盖章的证明材料。

# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2019）0001710

姓 名：武丽华

性 别：男

出 生 年 月：1997年3月5日

企 业 名 称：中建二局装饰工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年10月8日

有 效 期：2022年12月7日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月7日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 Name	武丽华	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1997.03	
专业 Specialty	工程管理	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2024)12021649	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位: 中国建筑第二工程局 Issued by: 有限公司
		2023年12月31日


普通高等学校		
毕业证书		
学生 武丽华 性别 男, 一九九七年 三 月 五 日生, 于二〇一五		
年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 工程管理		
专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校 名: 青岛理工大学		校(院)长: 谭秀森
证书编号: 104291201905003893		二〇一九年 六 月二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



中国建筑第二工程局有限公司精装修工程专业分包合同

合同编号:CSCEC2B-HN-LQWJKT-ZY-050

 中国建筑第二工程局有限公司

## 精装修工程专业分包

合同编号: CSCEC2B-HN-LQWJKT-ZY-050

# 合 同 书


工程名称: 龙泉水城市文化客厅项目精装修专业分包工程

工程地点: 龙泉水环城西路 17 号

发包单位: 中国建筑第二工程局有限公司

承包单位: 中建二局装饰工程有限公司

甲方:



乙方:



第-1-页, 共 28 页



扫描全能王 创建

## 一、 合同协议书

发包单位: 中国建筑第二工程局有限公司 (以下简称甲方)

承包单位: 中建二局装饰工程有限公司 (以下简称乙方)

在甲方与龙泉望瓯文化发展有限公司 (下称业主) 签订了关于龙泉市城市文化客厅项目工程施工合同 (下称主合同) 的基础上, 根据工程需要, 甲方将上述工程中的精装修工程等 (下称分包工程) 分包给乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务, 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定, 结合本工程实际情况, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经甲乙双方平等协商, 特签订本协议供双方共同遵照执行。

1、本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。

2、下列文件构成整个合同不可分割的整体, 各文件相互解释补充, 若有不明确或不一致之处, 以下列文件法律解释优先顺序为准。

1) 本分包工程合同协议书;

2) 经双方同意签订的补充条款或补充信息;

3) 合同专用条款;

4) 合同通用条款;

5) 投标文件、报价资料和招标文件;

6) 标准、规范及有关技术文件;

7) 施工图纸;

8) 有标价的工程量与设备材料清单;

9) 进行过程中的有关信件 (含业主与监理的有关通知及工程会议纪要)、数据电文 (电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件);

10) 甲方的工程、质量、安全、商务、物资、财务的制度和管理办法;

11) 其他构成本分包合同的相关资料与文件。

3、合同类型: (请选择: 将选定的条款涂黑 ■)

■ 总价合同: 暂定合同总价款 (含税价) 为¥140,000,000.00元 (大写: 壹亿肆仟万元整), 其中不含税价款为¥128,440,366.97元, 增值税率为 9%, 税额为¥11,559,633.03元。总价包干, 其中安全生产费用暂定为¥2,800,000.00元, (占合同总价的 2%), 后附安全生产费用清单及考核支付办法。本次合同金额为暂估, 不作为

甲方:

乙方:

第-2-页, 共 28页

款 (供健平部切

任导  
总价  
7.

扫描全能王 创建

最终合同总价。结算价格计量计价执行《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额(2018版)》及其他相关文件计价以业主审核确认的定额计价下浮15.25%后结算,信息价选用2020年8月份《丽水市造价信息》龙泉市信息价,龙泉市地区价格缺失的,参考同期丽水市信息价价格计取,丽水市价格缺失的,参考同期浙江省信息价价格计取,浙江省价格缺失的,需同业主进行认质认价确定综合单价,认质认价材料按业主审核确认的价格下浮10%后结算。承包方按主合同工期保质保量完成施工任务。即:包人工、材料(除甲供外)、机械(塔吊、施工电梯除外)、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。实施过程中各方提出的设计修改与变更,其涉及的费用增减在±3%以内都包含在总价之中,费用增减在±3%以外的按约定单价(无相似单价按约定计费方法计算)按实结算。

□ 单价合同:合同总价暂定合同价款(含税价)为¥\_\_\_\_元(大写:元),不含税价款为¥\_\_\_\_元,增值税率为%,税额为¥\_\_\_\_元。单价包干,其中安全生产费暂定为¥\_\_\_\_元(占合同总价的2%),后附安全生产费用清单及考核支付办法。即:包人工,材料(除甲供外)、机械(塔吊、施工电梯除外)、包税金、包质量、包工期、包环境保护、包职业健康安全与文明施工。乙方经实地考察龙泉市城市文化客厅项目施工情况,参照甲方现场平面布置图,在充分考虑本工程结构特点、工程工期、抢工、现场道路、水平垂直运输、部分区域塔吊无法覆盖、场地狭窄、材料倒运、生活区与施工区分开等施工难度及其他一切情况,确定上述合同价。结算按经甲方确定的图纸及乙方实际完成的施工部位计算。

4、工期:以甲方的书面开工令为准。

5、甲、乙双方在此立约:保证按照本合同的约定,承担和履行各自的全部责任和义务。


6、本协议书由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效,在除违约责任导致合同中期解除情况下,工程竣工验收合格、工程结算办理完毕、保修期满、合同总价款及保修金全部结清后合同自动终止。

7、本协议书一式肆份,甲方持叁份,乙方持壹份,具有同等法律效力。乙方签订本协议是已熟知甲方及甲方项目各项管理制度与流程程序,并自愿遵守甲方的各项管理制度与流程程序。

甲方:

  
李叔

乙方:





第-3-页,共28页



扫描全能王 创建

序号	项 目	甲 方	乙 方
1	单位名称	中国建筑第二工程局有限公司	中建二局装饰工程有限公司
2	法定（授权）代表人		
3	注册地址	北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号	北京市通州区北杨洼 251 号
4	邮政编码	101149	101100
5	开户银行	北京银行总部基地支行	中国建设银行北京东大街支行
6	开户帐号	20000003821400010735153	1105 0165 5700-0000 0227
7	纳税人识别号	91110000100024296D	9111011210238739X4
8	联系电话	0775-82284876	010-51579185
9	联系传真	0775-82284872	中建二局装饰工程有限公司
10	联系邮箱	csccec2b_swh@126.com	
11	签署地点	深圳市福田区	深圳市福田区
12	签署日期	2021.09.22	2021.09.22

甲方:  乙方: 

第-4-页, 共 28 页



扫描全能王 创建



(3) 双方和解不成且已超过和解期的,任何一方均可向合同签约所在地的人民法院提起诉讼,乙方放弃在诉讼中主张律师费、差旅费、违约金、逾期付款利息损失、案件受理费、保全费、担保费等除欠款本金之外的其它费用。本合同的适用法律为中华人民共和国法律。

15、合同终止及终止后的结算:见通用条款。

16、其他:合同履行中,如果合同出现模糊、矛盾或不一致之处(本合同另有约定除外),以甲方的解释和澄清为准。

17、合同附件:

附件1:工程量清单价格表;

附件2:甲供材料、机械、机具一览表

附件3:乙方法定代表人资格证明书及授权委托书签章原件;

附件4:安全生产协议;

附件5:质量管理协议;

附件6:廉政建设协议书;

附件7:治安市政管理协议书;

附件8:市政、交通、治安责任书;

附件9:进度管理协议书;

附件10:材具管理协议书;

附件11:分包方环保保证书;

附件12:项目后勤管理协议;

附件13:施工承诺书;

甲方(章) 中国建筑第二工程局有限公司

乙方(章) 中建二局装饰工程有限公司

法定(授权)代表人

法定(授权)代表人

签订日期:2021年9月22日

签订日期:2021年9月22日

甲方:

乙方:

第28页,共28页



扫描全能王 创建

合同价汇总

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表D-4

工程名称	龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程	结构类型	框架结构-钢结构	建筑面积	211254.27m <sup>2</sup>
施工单位	中建二局装饰工程有限公司	技术负责人	杨瑞增	开工日期	2021年6月30日
项目经理	张作龙	项目技术负责人	马潇	竣工日期	2023年9月28日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 1 分部, 经查 1 分部 符合标准及设计要求 1 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 36 项, 经审查符合要求 36 项 经核定符合规范要求 36 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 21 项, 符合要求 21 项 共抽查 15 项, 符合要求 15 项 经返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 23 项, 符合要求 23 项 不符合要求 0 项	验收合格
5	综合验收结论	符合设计及施工质量验收规范要求, 同意验收。	

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	设计单位 (公章)
参加验收单位 单位负责人 签字或盖章:  2023年9月28日	单位负责人 签字或盖章:  2023年9月28日	单位负责人 签字或盖章:  2023年9月28日	单位负责人 签字或盖章:  2023年9月28日





(4).《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018年版)

(5).《内装修》(J502-1-3)

(6).《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020

(7).《无障碍设计规范》GB50763-2012

(8).《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-2014)

(9).国家或地方颁布的有关规范、标准、规定

## 二.工程概况

1.项目名称:龙泉市城市文化客厅-1#剑瓷home酒店

2.项目地点:浙江省丽水市龙泉市剑池街道原国境药业地块-1#地块

3.建设单位:龙泉望瓯文化发展有限公司

4.项目规模:总建筑面积23347.74平方米,建筑地上5层,地下2层,建筑高度23.935米。

5.本工程为多层建筑;地上耐火等级 二 级;地下耐火等级一级;建筑结构形式为框架结构,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。

6.设计范围:本次精装修设计面积约20799.52㎡。设计内容:-2F-5F室内空间装饰设计(主要包含地下电梯厅、员工更衣室等后勤区域;地上西大堂、东大堂、全日餐厅、多功能厅、宴会厅、客房等),含二次机电末端、不含厨房、灯光、声学、景观等专项设计。

7.本次设计不改变原有建筑防火分区。所有涉及消防灭火设施只做建筑及室内防火规范允许内末端移动,不做系统改动。所有涉及防火分区,消防疏散设施只做表面装饰面。所有涉及幕墙外围设施不做改动。商业、楼梯间、设备机房、厨房工艺等非本次设计范围均用阴影示意。

## 三.竣工图说明

# 中建二局装饰工程有限公司文件

建二装饰通[2021]51号

## 关于成立龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程项目部及项目班子成员任命的通知

公司属各部门、各单位：

因工作需要，经公司研究决定：

聘张作龙任项目经理，马潇任项目总工，赵林任生产经理，武立华任安全主管，王源达任质量总监。

特此通知。

中建二局装饰工程有限公司

2021年11月15日

— 1 —

## 6、拟派项目团队人员情况

职务	姓名	职称	学历	上岗资格证明				类似工程项目	备注
				证书名称	级别	证号	专业		
项目经理	张建刚	高级	本科	一级建造师注册证	一级	京1612010201206504	建筑工程	通州区榆景东路2号院10号楼-2层-201等[2]套全部、11号楼5层501等[5]套局部内装修工程	
技术负责人	祝岗	中级	专科	职称证	中级	中建G212015J	工民建	1、国家会议中心二期项目(初定)配套部分B23地块精装修专业分包工程(二标段) 2、新国展二期项目(展览中心等4项)精装修工程(七标段)	
生产经理	张迷	中级	本科	职称证书	中级	(2020)12023161	工程管理	/	
质量经理	王赞超	高级	本科	质量员岗位证	高级	0111610791116000930	艺术设计	/	
安全经理	武丽华	中级	本科	安全生产考核合格证书	中级	京建安C3(2019)0001710	工程管理	龙泉市城市文化客厅项目精装修专业分包工程	
精装工程师	杨圆芃	中级	本科	职称证	中级	(2018)1202629	工程管理	/	
精装工程师	郭松林	中级	专科	职称证	中级	(2020)12023164	建筑装饰工程技术	/	
水电工程师	吴召涛	中级	本科	职称证	中级	(2022)12021587	建筑电气与智能化	/	
给排水工程师	李玉昊	高级	本科	职称证书	高级	(2023)11020912	给排水工程	/	
成品保护工程师	兰磊	中级	本科	职称证书	中级	15000100054Z0846	建筑装饰工程技术	/	
土建工程师	尹怀德	中级	本科	职称证书	中级	(2022)12021574	土木工程	/	



材料员	王董凯	中级	本科	材料员证	中级	0111511 1911150 07494	家具设计制造	/	
安全员	吴凯	中级	本科	安全生产考核合格证书	中级	京建安 C2(2010 )010339 7	土木工程	/	
安全员	尤佳	高级	本科	安全生产考核合格证书	高级	京建安 C2(2009 )007739 8	土木工程	/	
质量员	蒲杨	中级	专科	质量员证	中级	0111710 7911170 00936	土木工程	/	
质量员	秦建华	中级	专科	质量员证	中级	0110910 6911090 14435	建筑管理	/	
施工员	赵鹏	中级	本科	施工员证	中级	(2019)1 2020957	艺术设计	/	
施工员	刘若愚	中级	本科	施工员证	中级	(2018)1 202622	室内设计	/	
深化设计师	王靖锐	中级	本科	高级室内建筑师资格证书	中级	A051415 1SA1102 88	艺术设计	/	
深化设计师	刘晶	中级	本科	室内建筑师资格证书	中级	BJ30001 8	艺术设计	/	
深化设计师	刘小飞	高级	专科	职称证	高级	(2018)1 102334	建筑装饰技术	/	
BIM 设计师	赵妍	高级	本科	BIM 证书	高级	1710022 289	艺术设计	/	
BIM 设计师	邱泽奥	/	本科	BIM 证书	/	1901001 0230490 59	土木工程	/	
资料员	郭晓雪	中级	本科	资料员证书	中级	0511711 4951170 01123	交通信息工程	/	
造价员	黄乃琦	中级	本科	一级造价工程师注册证书	中级	建 [造]111 7110000 7872	工程管理	/	
造价员	聂忻劼	高级	本科	一级造价工程师注册证书	高级	建 [造]111 9110002 3076	建筑工程	/	

劳资专 管员	刘波	中级	本科	劳务员 职业培 训合格 证书	中级	0110911 3911090 08958	工程管理		
-----------	----	----	----	-------------------------	----	-----------------------------	------	--	--

注：

提供拟投入本项目管理人员（除上述项目经理、项目技术负责人、安全负责人以外，其他如土建工程师、深化设计师、精装修工程师、水电工程师、成品保护工程师、BIM 设计师、资料员）。提供相关人员职称、学历、专业技术任职资格或上岗证书、专业技术工作经历等证明文件扫描件；（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如最近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。

项目经理信息表

姓名	张建刚	性 别	男	年 龄	46
职务	项目经理	职 称	工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	410527197905013419	手机号码	13149666720
参加工作时间	20 年	从事项目经理（建造师）年限			5 年
项目经理（建造师）资格证书编号		京 1612010201206504			
已完工程项目情况					
项目名称	建筑业态	合同金额（万元）	竣工日期	担任职务	
通州区榆景东路 2 号院 10 号楼-2 层-201 等[2]套全部、11 号楼 5 层 501 等[5]套局部内装修工程	综合体	5363	2024 年 3 月 1 日	项目经理	

注：

1. 提供项目经理学历、职称、资历、近半年社保等证明材料（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如最近一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。

2. 提供 2020 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日以项目经理身份参与过的自认为最具代表性的同类工程业绩，时间以竣工验收时间为准，业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的取证明材料前 5 项。 证明材料：1. 提供施工合同关键页扫描件（需体现工作内容、合同金额、建筑业态（办公或综合体）、建筑高度、合同签订时间、甲乙双方签章等关键信息）、竣工验收报告的扫描件（须由本人作为项目经理签字或盖章）或施工许可证扫描件等其它相关证明资料。若上述材料不能体现资信要求的建筑业态（办公或综合体）、项目经理在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供委托人盖章的证明材料。





使用有效期: 2025年01月17日  
- 2025年07月16日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张建刚

性 别: 男

出生日期: 1979年05月01日

注册编号: 京1612010201206504

聘用企业: 中建二局装饰工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2023-06-30至2026-06-29)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询


张建刚

个人签名: 张建刚

签名日期: 2025.11.7







# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2020）0180374

姓 名：张建刚

性 别：男

出 生 年 月：1979年5月1日

企 业 名 称：中建二局装饰工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年9月17日

有 效 期：2023年12月10日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年12月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓 名 Name	张建刚	  职称评审委员会 (章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence  发证单位: 中国建筑第二工程局 Issued by: 有限公司   2022 年 12 月 31 日
性 别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1979.05	
专 业 Specialty	工程管理	
职 称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023)12022020	

 <b>北京交通大学</b> <b>毕业证书</b>   中国·北京·北京交通大学制 NO. 100041200505001264	学生 张建刚，性别 男，一九七九 年 五 月 一 日 生，于 二零零零 年 九 月 至 二零零五年七月 在 本校 经济管理学院 工程管理 专业 普通全日制四年制本科学习，修完教学计划 规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。  校 长:  校 名:  二零零五年七月一日
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



姓名 张建刚

性别 男 民族 汉

出生 1979 年 5 月 1 日

住址 广州市越秀区东源新街7号201房

公民身份号码 410527197905013419



 中华人民共和国  
居民身份 证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2016.11.03-2036.11.03

技术负责人信息表

姓名	祝岗	性 别	男	年 龄	46
职务	技术负责人	职 称	工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	510107197907073411		
手机号码	17645685236		证件号（职称证书编号）	中建 G212015J	
参加工作时间	2005 年 7 月		从事技术负责人年限	10 年	
已完工程项目情况					
项目名称	建筑业态	合同金额 (万元)	竣工日期	担任职务	
国家会议中心二期项目(初定)配套部分 B23 地块精装修专业分包工程(二标段)	办公	11945	2023 年 6 月 12 日	技术负责人	
新国展二期项目(展览中心等 4 项)精装修工程(七标段)	综合体	17088	2024 年 11 月 25 日	技术负责人	





# 资格证书

姓名 祝 岗

性 别 男

出生年月 1979.07

专 业 工民建

任职资格 工程师



中国建筑工程总公司制

发证单位

中国建筑第二工程局有限公司



二〇一二年五月一日

证书编号: 中建G212015J

普通高等学校

## 毕业证书



学生 祝岗 性别 男, 一九七九年 七 月 七 日生, 于二〇〇七  
年 九 月至二〇〇九年 七 月在本校 网络教育学院 土木工程  
专业 三 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合  
格, 准予毕业。

校 名: 重庆大学

校(院)长: [Signature]

证书编号: 106117200906401636

二〇〇九年 七 月 一 日




中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



## 生产经理信息表

姓名	张迷	证件类型	身份证	证件号码	220102198912214614
手机号码	18811710021		证件号	(2020)12023161	



质量经理信息表

姓名	王赞超	证件类型	身份证	证件号码	230321198907200404
手机号码	18222715286	证件号			0111610791116000930

姓 名 Name	王赞超	
性 别 Sex	女	
出生日期 Date of Birth	1989. 07	
专 业 Specialty	艺术设计	
职 称 Professional Title	高级工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023)11020897	<p>职称评审委员会 (章)</p> <p>Appraising and Approval Committee for Professional &amp; Technical Competence</p> <p>发证单位: 中国建筑第二工程局有限公司</p> <p>Issued by</p> <p>评审委员会</p> <p>2023年 3 月 1 日</p>

普通高等学校		
毕业证书		
<p>学生王赞超 性别女 一九八九 年七 月二十 日生, 于二〇〇八 年九 月至二〇一二年 六 月在本校 艺术设计(室内与家具设计) 专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。</p>		
校 名:	东北林业大学	校 (院) 长:
证书编号:	102251201205000403	二〇一二年 六 月二十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



证书编码: 0111610791116000930

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王赟超

身份证号: 230321198907200404

岗位名称: 装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021年 09月 16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



安全负责人信息表

姓名	武丽华	证件类型	身份证	证件号码	371326199703054917
手机号码	18804651897		证件号（C证编号）		京建安 C3(2019)0001710

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2019）0001710

姓 名：武丽华

性 别：男

出 生 年 月：1997年3月5日

企 业 名 称：中建二局装饰工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年10月8日

有 效 期：2022年12月7日 至 2025年12月31日



发 证 机 关：北京市住房和城乡建设委员会

发 证 日 期：2022 年 12 月 7 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 Name	武丽华	
性别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1997.03	
专业 Specialty	工程管理	
职称 Professional Title	工程师	
证书编号 Certificate No.	(2024)12021649	
		职称评审委员会(章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
		发证单位: 中国建筑第二工程局 Issued by: 有限公司
		2023年12月31日

普通高等学校		
毕业证书		
学生 武丽华 性别 男, 一九九七年 三 月 五 日生, 于二〇一五		
年 九 月至二〇一九年 六 月在本校 工程管理		
专业 四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。		
校 名: 青岛理工大学		校(院)长: 谭秀森
证书编号: 104291201905003893		二〇一九年 六 月二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

精装工程师信息表

姓名	杨圆芑	证件类型	身份证	证件号码	231005199103010532
手机号码	18811710003	证件号			(2018)1202629

**资格证书**




中国建筑工程总公司制

姓 名 杨圆芑

性 别 男

出生年月 1991.03

专 业 工程管理

任职资格 工程师

发证单位 中国建筑第二工程局有限公司

2018 年 12 月 15 日

证书编号: (2018) 1202629

普通高等学校

**毕业证书**

学生杨圆芑 性别男 一九九一年三月一日生。于二〇〇九年九月至二〇一三年七月在本校 工程管理(国际工程管理)专业 四年制 本科 学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 东北林业大学

校(院)长: 平杨印

证书编号: 102251201305003864

二〇一三年 七 月 一 日





中华人民共和国教育部学历证书查询网站 www.chsi.com.cn



精装工程师信息表

姓名	郭松林	证件类型	身份证	证件号码	411421198907100075
手机号码	18681223727		证件号	(2020)12023164	



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

水电工程师信息表

姓名	吴召涛	证件类型	身份证	证件号码	371325199211251918
手机号码	13244855778		证件号	(2022)12021587	

姓 名 吴召涛  
Name

性 别 男  
Sex

出生日期 1992. 11  
Date of Birth

专 业 建筑电气与智能化  
Specialty

职 称 工程师  
Professional Title

证书编号 (2022) 12021587  
Certificate No.



职称评审委员会 (章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位: 中国建筑第二工程局  
Issued by 有限公司

2022 年 1 月 26 日



中华人民共和国教育部学历证书查询网站: <http://www.chsi.com.cn>



给排水工程师信息表

姓名	李玉昊	证件类型	身份证	证件号码	210881198603280417
手机号码	13845586355		证件号	(2023)11020912	

姓 名 Name	李玉昊	 <b>职称评审委员会 (章)</b> Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence 发证单位: 中国建研第二工程局 Issued by: 有限公司 评审委员会 2023 年 3 月 1 日
性 别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1986.03	
专 业 Specialty	市政与环境工程系给水排水	
职 称 Professional Title	高级工程师	
证书编号 Certificate No.	(2023)11020912	

普通高等学校		
<b>毕 业 证 书</b>		
学 生	李玉昊 性别 男，一九八六年 三 月 二十八日生，于 二〇〇五	
年 九 月 至 二〇〇九年 七 月 在本学院	给水排水工程	专业
肆 年制 本 科学 习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名:	院 长: 于世平	
证书编号: 132081200905000524	二〇〇九年 七 月 十 日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



成品保护工程师信息表

姓名	兰磊	证件类型	身份证	证件号码	511025198612087376
手机号码	18658250087		证件号	(2019)12020949	




中国建筑工程总公司制

## 资格证书

姓 名 兰磊

性 别 男

出生年月 1986.12

专 业 建筑装饰工程技术

任职资格 工程师

发证单位 中国建筑第二工程局有限公司

证书编号: (2019) 12020949

2019 年 12 月 31 日

# 天津大学

## 毕业证书

学生 兰磊 性别 男 ,一九八六年十二月八日生,于二零一七年三月至二零一九年七月在本校 工程管理 专业,网络教育 专科升本科 学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 天津大学

证书编号: 100567201905009234



校(院)长: 金东寒

二零一九年七月二十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 天津大学制 59

土建工程师信息表

姓名	尹怀德	证件类型	身份证	证件号码	220621198003120510
手机号码	18658250058		证件号		(2022)12021574

姓 名 尹怀德  
Name

性 别 男  
Sex

出生日期 1980. 03  
Date of Birth

专 业 土木工程  
Specialty

职 称 工程师  
Professional Title


证书编号 (2022) 12021574  
Certificate No.



职称评审委员会(章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位: 中国建筑第二工程局  
Issued by 有限公司

2022 年 1 月 6 日





材料员信息表

姓名	王董凯	证件类型	身份证	证件号码	142729199201032717
手机号码	13846726633		证件号		0111511191115007494

证书编码: 0111511191115007494

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名: 王董凯

身份证号: 142729199201032717

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。




扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021 年 09 月 24 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



  <b>中国建筑工程总公司制</b>	<h2>资格证书</h2>
	姓 名 <u>王董凯</u>
	性 别 <u>男</u>
	出生年月 <u>1992.01</u>
	专 业 <u>家具与室内设计专业</u>
	任职资格 <u>工程师</u>
	发证单位 <u>中国建筑第五工程局有限公司</u>
证书编号 <u>2020) 12023163</u>	2020 年 2 月 31 日

普通高等学校		
<h2>毕业证书</h2>		
学生 <u>王董凯</u> 性别 <u>男</u> ，一九九二年一月三日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年六月在本校 <u>木材科学与工程(家具设计制造与室内设计)</u> 专业 <u>四</u> 年制 <u>本</u> 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。		
校 名: <u>东北林业大学</u>		校(院)长: 
证书编号: <u>102251201405000364</u>		二〇一四年六月十七日

安全员信息表

姓名	吴凯	证件类型	身份证	证件号码	420624198604220011
手机号码	15845586350		证件号（C证编号）	京建安 C2(2010)0103397	

## 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2010）0103397

姓 名： 吴凯

性 别： 男

出 生 年 月： 1986年4月22日

企 业 名 称： 中建二局装饰工程有限公司

职 务： 专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2010年12月16日

有 效 期： 2022年12月7日 至 2025年12月31日





发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月7日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

资格证书	
姓名	吴凯
性别	男
出生年月	1986.04
专业	土木工程
任职资格	工程师
发证单位	中国建筑第二工程局有限公司
证书编号(2017)	1202924
	2017 年 12 月 28 日

中国建筑工程总公司制

普通高等学校	
毕业证书	
学生	吴凯 性别男。 1986 年 04 月 22 日生。于 2004
年 09 月至 2008 年 07 月在本校	土木工程 专业
四年制本科学习。修完教学计划规定的全部课程。成绩合格。准予毕业。	
校 名: 北京科技大学	校(院)长: 徐金梧
证书编号: 1000812400805002345	2008 年 07 月 01 日



安全员信息表

姓名	尤佳	证件类型	身份证	证件号码	420881198512028418
手机号码	17685469675		证件号		京建安 C2(2009)0077398

## 建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2009）0077398

姓 名： 尤佳

性 别： 男

出 生 年 月： 1985年12月2日

企 业 名 称： 中建二局装饰工程有限公司

职 务： 专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2009年6月1日

有 效 期： 2024年11月19日 至 2027年12月31日







发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2024年11月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓 名 Name	尤佳	 职称评审委员会 (章) Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence 发证单位: 中国建筑第二工程局 Issued by 有限公司 2020 年 12 月 24 日
性 别 Sex	男	
出生日期 Date of Birth	1985.12	
专 业 Specialty	土木工程	
职 称 Professional Title	高级工程师	
证书编号 Certificate No.	(2020)11020545	

普通高等学校			
<b>毕 业 证 书</b>			
学 生	尤佳	性 别	男
		1985 年 12 月 02 日生, 于 2004	
年 9 月至 2008 年 6 月在本校	土木工程	专业	
四 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。			
校 名:		校 (院) 长:	
证书编号:	104961200805001397	2008 年 6 月 30 日	

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

质量员信息表

姓名	蒲杨	证件类型	身份证	证件号码	513701199008291630
手机号码	19958216355		证件号	0111710791117000936	

证书编码: 0111710791117000936

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓 名: 蒲杨

身份证号: 513701199008291630

岗位名称: 装饰装修质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。




扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2024年 09月 17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



		<h1>资格证书</h1>	
		<p>姓名 <u>蒲杨</u></p> <p>性别 <u>男</u></p> <p>出生年月 <u>1990.08</u></p> <p>专 业 <u>土木工程</u></p> <p>任职资格 <u>工程师</u></p> <p>中国建筑工程总公司制</p> <p>中国建筑工程总公司</p> <p>发证单位 <u>中国建筑工程总公司</u></p>	
<p>证书编号(2020)12023167</p>		<p>2020 年 12 月 31 日</p>	

<p>普通高等学校</p> <h1>毕业证书</h1>		
<p>学生 <u>蒲杨</u> 性别 <u>男</u> ,一九九〇 年 八 月二十九日生,于二〇〇九</p> <p>年 九 月至二〇一二年 六 月在本校 <u>工程机械运用与维护</u> 专业</p> <p>三 年制专科学学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。</p>		
<p>校 名:四川建筑职业技术学院</p>		<p>校(院)长: <u>李辉</u></p>
<p>证书编号:127641201206001627</p>		<p>二〇一二年 六 月二十九 日</p>

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



质量员信息表

姓名	秦建华	证件类型	身份证	证件号码	410303197212012016
手机号码	13846726720		证件号	0110910691109014435	

证书编码: 0110910691109014435

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 秦建华

身份证号: 410303197212012016

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。





扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021年 09月 16日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

中国建筑工程总公司制

## 资格证书

姓 名 秦建华

性 别 男

出生年月 1970. 12

专 业 建筑教师

任职资格 工程师

发证单位 中国建设第二工程局

2001年 1月 1日

证书编号: 建G401024



证书登记函字第 93181 号

## 毕业证书

秦建华 同志,男(女),现年 20 岁,  
系 河南省 沁阳县(市)人,于一九  
九二年 九月至一九九五年 七月在  
我部 建筑管理中专函授进修班学习,  
学制 三 年,学完规定课程,经考核成  
绩合格,准予毕业,特发此证。

306

郑州工学院洛阳三〇六分部  
一九九五年 七月三十一日



施工员信息表

姓名	赵鹏	证件类型	身份证	证件号码	220521198601172518
手机号码	18600521985		证件号	0111310191113012671	

证书编码: 0111310191113012671

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓 名: 赵鹏

身份证号: 220521198601172518

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021年 09月 12日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 资格证书

姓名 赵鹏

性别 男

出生年月 1986.01

专 业 艺术设计

任职资格 工程师

中国建筑工程总公司制

中国建筑第二工程局有限公司

发证单位

证书编号: (2019) 12020957

2019 年 12 月 31 日

普通高等学校

# 毕业证书



学生 赵鹏 性别男 , 1986 年 01 月 17 日生, 于2006 年 09 月至 2010 年 06 月在本校 艺术设计 专业 肆 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 吉林建筑科技学院

校(院)长: 戴昕

证书编号: 101911201005000277

二〇一〇 年 六 月 三十 日



施工员信息表

姓名	刘若愚	证件类型	身份证	证件号码	230231198809175433
手机号码	15104544424	证件号			0111310191113013382




中国建筑工程总公司制

## 资格证书

姓 名 刘若愚

性 别 男

出生年月 1988.09

专 业 室内设计

任职资格 工程师

中国建筑工程总公司

发证单位 中国建筑第二工程局有限公司

2018 年 12 月 15 日

证书编号: (2018) 1202622

普通高等学校

# 毕 业 证 书

学生刘若愚 性别男 一九八八年九月十七日生，于二〇〇八年九月至二〇一二年六月在本校木材科学与工程(家具设计制造与室内设计)专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 东北林业大学

证书编号: 102251201205000278




校(院)长:

二〇一二年六月二十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



证书编码: 0111310191113013382

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 刘若愚

身份证号: 230231198809175433

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

## 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021 年 09 月 22 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深化设计师信息表

姓名	王靖锐	证件类型	身份证	证件号码	230605198102122214
手机号码	13845583302		证件号	A0514151SA110288	





普通高等学校

# 毕业证书



学生 王靖锐 性别 男，一九八二年二月二日生，于一九九〇年九月  
至二〇〇四年七月在本校 艺术设计 专业 四年制  
本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：燕山大学

校（院）长：



证书编号：102161200405002963

二〇〇四年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制



深化设计师信息表

姓名	刘晶	证件类型	身份证	证件号码	41142119880611008X
手机号码	13845586280		证件号	BJ300018	

中国建筑学会室内设计分会  
INSTITUTE OF INTERIOR DESIGN  
OF ARCHITECTURAL SOCIETY OF CHINA

**室内建筑师  
资格证书**  
CERTIFICATE OF ARCHITECT  
OF INTERIOR DESIGN QUALIFICATION

资格等级 **室内建筑师**  
QUALIFICATION DEGREE

证书编号 **BJ300018**  
NO.

发证日期 **2012年12月20日**  
DATE OF ISSUE

主管单位 **中国建筑学会**  
The institute in charge

姓名 **刘晶**  
NAME

性别 **女**  
SEX

出生年月 **1988.06.11**  
DATE OF BIRTH

发证机关 **中国建筑学会室内设计分会**  
UNIT OF ISSUE




**资格证书**

姓名 **刘晶**

性别 **女**

出生年月 **1988.06**

专业 **艺术设计**

任职资格 **工程师**

发证单位 **中国建筑第二工程局有限公司**

证书编号 **(2017) 1202922**

2017 年 12 月 28 日









中國人民大學  
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

# 毕业证书



刘晶，女，1988年

6月11日生。于2006年9月

至2010年7月在本校普通全日制

艺术学院

艺术设计

专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长：

中国人民大学

2010年




证书编号：100021201005002546



深化设计师信息表

姓名	刘小飞	证件类型	身份证	证件号码	51302919710101395X
手机号码	13845583622		证件号	(2018)1102334	

中国建筑工程总公司制

证书编号 (2018) 1102334

## 资格证书

刘小飞

姓 名 刘小飞

性 别 男

出生年月 1971.01

专 业 建筑装饰技术

任职资格 高级工程师

中国建筑第二工程局

发证单位 有限公司

2018 年 12 月 28 日

## 普通高等学校 毕业证明书



中华人民共和国教育部制

No. 00008954

学生 刘 小 飞 性别 男

一九七一年一月一日生，于一九九九年九月至二〇〇六年七月在本校

建筑装饰技术专业

学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，取得毕业证书（证书号 93102124），因证书遗失，兹其毕业证明书为凭。

校（院）长： 吴中福

校 名： 二〇〇六年三月二十二日

补证号： 200104



姓名 刘小飞

性别 男 民族 汉

出生 1971 年 1 月 1 日

住址 成都市武侯区武侯大道双楠段 3 2 号 2 栋 2 单元 9 号

公民身份号码 51302919710101395X




中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 成都市公安局武侯区分局

有效期限 2009.03.03-2029.03.03

BIM 设计师信息表

姓名	赵妍	证件类型	身份证	证件号码	130203198302250028
手机号码	15244778866		证件号		1710022289





	<h1>资格证书</h1>
 <b>中国建筑工程总公司制</b>	赵妍
	姓 名 女
	性 别 1983.02
	出生年月
	专 业 艺术设计
	任 职 资 格 高级工程师
	中国第二工程局
	发 证 单 位 有限公司
证书编号(2018) 1102215	2018 年 1 月 29 日


<h2>北京交通大学</h2> <h1>毕业证书</h1>	学生 赵妍，性别 女， 一九八三 年 二 月 二十五 日生，于 二零零二 年 九 月 至 二零零六 年 七 月 在 本校 土木建筑工程学院 艺术设计 专业 普通全日制四年制本科学习，修完培养计 划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
	校 长:
	校 名:
	二零零六年七月一日
中国·北京·北京交通大学制 NO.100041200605001062	




BIM 设计师信息表

姓名	邱泽奥	证件类型	身份证	证件号码	232303200001130410
手机号码	15244228852		证件号	19100080713	



证书唯一序列号：  
1100061574



资料员信息表

姓名	郭晓雪	证件类型	身份证	证件号码	140311198401131523
手机号码	15244778853		证件号	0511711495117001123	

证书编码: 0511711495117001123

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郭晓雪

身份证号: 140311198401131523

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 四川省

发证时间: 2023年07月07日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



姓名  
Name 郭晓雪

性别  
Sex 女

出生日期  
Date of Birth 1984. 01

专业  
Specialty 工程管理

职称  
Professional Title 工程师

证书编号  
Certificate No. (2022) 12021585



职称评审委员会(章)  
Appraising and Approval Committee for  
Professional & Technical Competence

发证单位: 中国建筑第二工程局  
Issued by 有限公司

2022 年 1 月 6 日

普通高等学校

# 毕业证书



学生 郭晓雪 性别女, 1984 年 1 月 13 日生, 于 2000 年  
9 月至 2005 年 7 月在本校 初中起点 专业  
交通信息工程  
五年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 山西交通职业技术学院 学校(院)长: 王赛勇

证书编号: 127781200506000665

二〇〇五年 七 月 一 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

造价员信息表

姓名	黄乃琦	证件类型	身份证	证件号码	23060319891114332X
手机号码	18612006061		证件号（C证编号）		建[造]11171100007872

71



姓名: 黄乃琦

身份证号码: 23060319891114332X


性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 中建二局装饰工程有限公司

证书编号: 建[造]11171100007872

初始注册日期: 2017 年 10 月 23 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2021 年 9 月 29 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
<p>第一次延续注册:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="color: red; font-weight: bold;">延续注册合格</p> <p style="color: red;">有效期至2025年10月24日</p> </div> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p>年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p>年 月 日</p>



		<h1>资格证书</h1>	
		姓 名	黄乃琦
		性 别	女
		出生年月	1989.11
		专 业	工程管理
		任职资格	工程师
 <p>中国建筑工程总公司制</p>		 <p>中国建筑 发证单位 第二工程局有限公司</p>	
		<p>证书编号: (2016) 1202466</p> <p>2016年 12月 19日</p>	

<h2>普通高等学校</h2>		
<h1>毕业证书</h1>		
<p>学生 黄乃琦 性别 女, 1989 年 11 月 14 日生, 于 2007</p> <p>年 09 月至 2011 年 07 月在本校 工程管理</p> <p>专业 四 年制 本 科学学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。</p>		
 <p>校 名: 黑龙江科技学院</p>		<p>校 (院) 长: </p>
<p>证书编号: 102191201105001270</p>		<p>2011 年 07 月 01 日</p>

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



商务经理信息表

姓名	聂忻劼	证件类型	身份证	证件号码	130206197805041820
手机号码	13910263951		证件号		建[造]11191100023076

160



证书编号: 建[造]11191100023076

初始注册日期: 2019 年 08 月 21 日

姓名: 聂忻劼

身份证号码: 130206197805041820

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 中建二局装饰工程有限公司

颁发机关盖章: 

发证日期: 2023 年 08 月 14 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
<p>第一次延续注册:</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">延期注册合格</p> <p style="color: red;">有效期至2027年8月31日</p> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p style="text-align: center;">公 章</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>





# 资格证书

姓名

聂忻劼

性别

女

出生年月

1978.05

专业

建筑工程

任职资格

高级工程师

中国建筑工程总公司制

发证单位

中国建筑  
第二工程局有限公司

证书编号: (2015) 1102069

2015年12月17日

成人高等教育

# 毕业证书



学生 聂忻劼 性别 女, 一九七八年 五 月 四 日生, 于二〇〇五  
年 二 月至二〇〇八年 一 月在本校 工程管理(工程造价管理方向)

专业 函授 学习, 修完 本 科教学计划规定的全部课程, 成绩  
合格, 准予毕业。

校 名: 重庆大学

校(院)长:

李维红

批准文号: 国家教育部(80)教工农字025

证书编号: 106115200805000634

二〇〇八 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



劳资专管员信息表

姓名	刘波	证件类型	身份证	证件号码	150102198304170533
手机号码	13810985533		证件号	0110911391109008958	

证书编码: 0110911391109008958

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员

# 职业培训合格证



姓 名: 刘波

身份证号: 150102198304170533

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 北京市

发证时间: 2021年 09月 17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



   中国建筑工程总公司制	<b>资格证书</b>	
	姓 名	刘波
	性 别	男
	出生年月	1983.04
	专 业	工程管理
	任职资格	工程师
	中国建筑工程第二工程局 发证单位 有限公司	
证书编号: (2019) 12020950	2019 年 12 月 31 日	

普通高等学校					
<b>毕业证书</b>					
学 生	刘波	性 别	男	一九八三年四月十七日生，于二〇〇五年九月至二〇〇七年六月在本校	工程管理专业
				二年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。	专科起点本科学习
校 名:	河南大学	校(院)长:			
证书编号: 100761200705000152	2016年6月二十六日				
中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <a href="http://www.chsi.com.cn">http://www.chsi.com.cn</a>					



社会保险登记号:9111011210238739X4 校验码: pjpa8  
统一社会信用代码(组织机构代码): 9111011210238739X4 查询流水号: 11011220250310090634  
单位名称:中建二局装饰工程有限公司 查询日期: 2022年01月至2025年03月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	刘心悦	654001197403120318	养老保险	2024年09月	2025年01月	5
			失业保险	2024年09月	2025年01月	5
			工伤保险	2024年09月	2025年01月	5
			医疗保险	2024年09月	2025年01月	5
			生育保险	2024年09月	2025年01月	5
2	罗诗钰	650203199701010028	养老保险	2022年07月	2025年01月	20
			失业保险	2022年07月	2025年01月	20
			工伤保险	2022年07月	2025年01月	20
			医疗保险	2022年07月	2025年01月	20
			生育保险	2022年07月	2025年01月	20
3	王学鹏	63212119940806003X	养老保险	2022年01月	2023年05月	17
			失业保险	2022年01月	2023年05月	17
			工伤保险	2022年01月	2023年05月	17
			医疗保险	2022年01月	2023年05月	17
			生育保险	2022年01月	2023年05月	17
4	贾筱	622824199203220162	养老保险	2023年03月	2025年01月	23
			失业保险	2023年03月	2025年01月	23
			工伤保险	2023年03月	2025年01月	23
			医疗保险	2023年03月	2025年01月	23
			生育保险	2023年03月	2025年01月	23
5	姬德福	622424199410221131	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
6	杜杰	622103199603013015	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
7	胡炳钰	620503199207277019	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37

第 1 页 (共 81 页)



## 北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
165	杜风天	411302199511302826	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
166	杨如雪	411222199804132525	养老保险	2024年09月	2025年01月	5
			失业保险	2024年09月	2025年01月	5
			工伤保险	2024年09月	2025年01月	5
			医疗保险	2024年09月	2025年01月	5
			生育保险	2024年09月	2025年01月	5
167	殷贺涛	41112319890104155X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
168	李高峰	411024199701143231	养老保险	2023年07月	2025年01月	19
			失业保险	2023年07月	2025年01月	19
			工伤保险	2023年07月	2025年01月	19
			医疗保险	2023年07月	2025年01月	19
			生育保险	2023年07月	2025年01月	19
169	王焕婷	410923199107176665	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
170	闫家玮	41078119970926311X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
171	李宇航	410725199901109816	养老保险	2022年07月	2024年05月	23
			失业保险	2022年07月	2024年05月	23
			工伤保险	2022年07月	2024年05月	23
			医疗保险	2022年07月	2024年05月	23
			生育保险	2022年07月	2024年05月	23
172	张建刚	410527197905013419	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37

第 24 页 (共 81 页)





序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
79	魏德胜	510212196805300830	工伤保险	2022年10月	2023年06月	9
			医疗保险	2022年10月	2023年06月	9
			生育保险	2022年10月	2023年06月	9
80	倪金华	510212196305210310	养老保险	2022年01月	2022年05月	5
			失业保险	2022年01月	2022年05月	5
			工伤保险	2022年01月	2022年05月	5
			医疗保险	2022年01月	2022年05月	5
			生育保险	2022年01月	2022年05月	5
81	王艺霖	51012219901114286X	养老保险	2024年04月	2025年01月	10
			失业保险	2024年04月	2025年01月	10
			工伤保险	2024年04月	2025年01月	10
			医疗保险	2024年04月	2025年01月	10
			生育保险	2024年04月	2025年01月	10
82	陈家豪	510113199908135916	养老保险	2023年07月	2025年01月	19
			失业保险	2023年07月	2025年01月	19
			工伤保险	2023年07月	2025年01月	19
			医疗保险	2023年07月	2025年01月	19
			生育保险	2023年07月	2025年01月	19
83	张科	510113199908085613	养老保险	2023年07月	2025年01月	19
			失业保险	2023年07月	2025年01月	19
			工伤保险	2023年07月	2025年01月	19
			医疗保险	2023年07月	2025年01月	19
			生育保险	2023年07月	2025年01月	19
84	罗鸿星	510107198807232256	养老保险	2024年10月	2025年01月	4
			失业保险	2024年10月	2025年01月	4
			工伤保险	2024年10月	2025年01月	4
			医疗保险	2024年10月	2025年01月	4
			生育保险	2024年10月	2025年01月	4
85	祝岗	510107197907073411	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
86	赵闻心	510106200012214437	养老保险	2023年07月	2025年01月	19
			失业保险	2023年07月	2025年01月	19
			工伤保险	2023年07月	2025年01月	19

第 12 页（共 81 页）



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
353	卢韦宇	220202199005193012	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
354	王贯豪	220122200204280018	养老保险	2024年08月	2025年01月	6
			失业保险	2024年08月	2025年01月	6
			工伤保险	2024年08月	2025年01月	6
			医疗保险	2024年08月	2025年01月	6
			生育保险	2024年08月	2025年01月	6
355	王志山	220104197909054136	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
356	吴晓辉	220104196810140339	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
357	史亮	220103198903114511	养老保险	2024年11月	2025年01月	3
			失业保险	2024年11月	2025年01月	3
			工伤保险	2024年11月	2025年01月	3
358	张迷	220102198912214614	医疗保险	2024年11月	2025年01月	3
			生育保险	2024年11月	2025年01月	3
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
359	商连峰	211422198509166414	医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2024年05月	2025年01月	9
			失业保险	2024年05月	2025年01月	9
			工伤保险	2024年05月	2025年01月	9
360	徐继宇	211382198907060616	医疗保险	2024年05月	2025年01月	9
			生育保险	2024年05月	2025年01月	9
360	徐继宇	211382198907060616	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37

第 50 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
317	何玉波	23042219890411051X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
318	宋立龙	230405198812180514	养老保险	2022年01月	2024年03月	27
			失业保险	2022年01月	2024年03月	27
			工伤保险	2022年01月	2024年03月	27
			医疗保险	2022年01月	2024年03月	27
			生育保险	2022年01月	2024年03月	27
319	赵林	230402199009060332	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
320	王捷超	230321198907200404	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
321	李睿	230231198909150524	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
322	刘若愚	230231198809175433	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
323	徐旭	23022519840813203X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
324	刘浩	230208198805191512	养老保险	2022年01月	2025年01月	37

第45页 (共81页)





序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
216	孙凯强	371422199409260410	失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
217	许希彤	371402199707080316	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
218	孙震	371327199004022218	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2024年11月	2025年01月	3
			失业保险	2024年11月	2025年01月	3
			工伤保险	2024年11月	2025年01月	3
219	武丽华	371326199703054917	医疗保险	2024年11月	2025年01月	3
			生育保险	2024年11月	2025年01月	3
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
220	吴召涛	371325199211251918	工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
221	夏永吉	371324198702044031	失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
222	王克明	37098319830221323X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
223	孙宏志	37092319790925001X	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年09月	2025年01月	29
			失业保险	2022年09月	2025年01月	29

第 31 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
295	白杨	231083197803176912	工伤保险	2024年09月	2025年01月	5
			医疗保险	2024年09月	2025年01月	5
			生育保险	2024年09月	2025年01月	5
296	黄敏	231026197909125825	养老保险	2022年04月	2025年01月	34
			失业保险	2022年04月	2025年01月	34
			工伤保险	2022年04月	2025年01月	34
			医疗保险	2022年04月	2025年01月	34
297	杨圆芃	231005199103010532	生育保险	2022年04月	2025年01月	34
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
298	左楚	231004199905270022	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年07月	2025年01月	31
			失业保险	2022年07月	2025年01月	31
			工伤保险	2022年07月	2025年01月	31
			医疗保险	2022年07月	2025年01月	31
299	邱汉桐	231004199205131216	生育保险	2022年07月	2025年01月	31
			养老保险	2024年02月	2025年01月	12
			失业保险	2024年02月	2025年01月	12
			工伤保险	2024年02月	2025年01月	12
			医疗保险	2024年02月	2025年01月	12
300	孙健	230882198902220625	生育保险	2024年02月	2025年01月	12
			养老保险	2022年01月	2022年06月	6
			失业保险	2022年01月	2022年06月	6
			工伤保险	2022年01月	2022年06月	6
			医疗保险	2022年01月	2022年06月	6
301	李严	230822199912082578	生育保险	2022年01月	2022年06月	6
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
302	刘浩	230805199708110010	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2023年07月	2025年01月	19
			失业保险	2023年07月	2025年01月	19
			工伤保险	2023年07月	2025年01月	19

第 42 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
158	邢方圆	41142119930429328X	医疗保险	2022年01月	2023年03月	15
			生育保险	2022年01月	2023年03月	15
159	郭松林	411421198907100075	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
160	刘品	41142119880611008X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
161	武鑫	411381199612260018	养老保险	2022年01月	2024年09月	33
			失业保险	2022年01月	2024年09月	33
			工伤保险	2022年01月	2024年09月	33
			医疗保险	2022年01月	2024年09月	33
			生育保险	2022年01月	2024年09月	33
162	潘琦	411330199612061609	养老保险	2022年01月	2023年07月	19
			失业保险	2022年01月	2023年07月	19
			工伤保险	2022年01月	2023年07月	19
			医疗保险	2022年01月	2023年07月	19
			生育保险	2022年01月	2023年07月	19
163	李英杰	411323200007025310	养老保险	2022年07月	2025年01月	31
			失业保险	2022年07月	2025年01月	31
			工伤保险	2022年07月	2025年01月	31
			医疗保险	2022年07月	2025年01月	31
			生育保险	2022年07月	2025年01月	31
164	雷乔明	411303199603166733	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
165	杜风天	411302199511302826	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37

第 23 页 (共 81 页)





序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
216	孙凯强	371422199409260410	失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
217	许希彤	371402199707080316	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
218	孙震	371327199004022218	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2024年11月	2025年01月	3
			失业保险	2024年11月	2025年01月	3
			工伤保险	2024年11月	2025年01月	3
219	武丽华	371326199703054917	医疗保险	2024年11月	2025年01月	3
			生育保险	2024年11月	2025年01月	3
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
220	吴召涛	371325199211251918	工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
221	夏永吉	371324198702044031	失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
222	王克明	37098319830221323X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
223	孙宏志	37092319790925001X	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年09月	2025年01月	29
			失业保险	2022年09月	2025年01月	29

第 31 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
374	樊梓宸	210904199608310512	医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
375	牛润婷	210881199906090420	养老保险	2023年07月	2025年01月	19
			失业保险	2023年07月	2025年01月	19
			工伤保险	2023年07月	2025年01月	19
			医疗保险	2023年07月	2025年01月	19
			生育保险	2023年07月	2025年01月	19
			养老保险	2023年11月	2024年02月	4
376	葛宁	210881199211173713	失业保险	2023年11月	2024年02月	4
			工伤保险	2023年11月	2024年02月	4
			医疗保险	2023年11月	2024年02月	4
377	李玉昊	210881198603280417	生育保险	2023年11月	2024年02月	4
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
378	陈安亮	210881198512072559	养老保险	2022年08月	2023年11月	16
			失业保险	2022年08月	2023年11月	16
			工伤保险	2022年08月	2023年11月	16
			医疗保险	2022年08月	2023年11月	16
			生育保险	2022年08月	2023年11月	16
379	庞震	210782198609300010	养老保险	2024年09月	2025年01月	5
			失业保险	2024年09月	2025年01月	5
			工伤保险	2024年09月	2025年01月	5
			医疗保险	2024年09月	2025年01月	5
			生育保险	2024年09月	2025年01月	5
380	马牧原	210781199805252018	养老保险	2023年07月	2024年07月	13
			失业保险	2023年07月	2024年07月	13
			工伤保险	2023年07月	2024年07月	13
			医疗保险	2023年07月	2024年07月	13
			生育保险	2023年07月	2024年07月	13
381	李炎	210702197906250033	养老保险	2023年03月	2025年01月	23
			失业保险	2023年03月	2025年01月	23
			工伤保险	2023年03月	2025年01月	23
			医疗保险	2023年03月	2025年01月	23

第 53 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
65	林海	511025198804080216	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
66	兰磊	511025198612087376	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
67	黄宇	51100219730429151X	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2023年01月	13
			失业保险	2022年01月	2023年01月	13
68	肖昇	510921199906044010	工伤保险	2022年01月	2023年01月	13
			医疗保险	2022年01月	2023年01月	13
			生育保险	2022年01月	2023年01月	13
69	李海波	51082419911020553X	养老保险	2022年07月	2025年01月	31
			失业保险	2022年07月	2025年01月	31
			工伤保险	2022年07月	2025年01月	31
			医疗保险	2022年07月	2025年01月	31
			生育保险	2022年07月	2025年01月	31
70	李佳伦	510821199308049713	养老保险	2024年03月	2025年01月	11
			失业保险	2024年03月	2025年01月	11
			工伤保险	2024年03月	2025年01月	11
			医疗保险	2024年03月	2025年01月	11
71	陈宇轩	510781199908113257	生育保险	2024年03月	2025年01月	11
			养老保险	2022年01月	2024年03月	27
			失业保险	2022年01月	2024年03月	27
			工伤保险	2022年01月	2024年03月	27
			医疗保险	2022年01月	2024年03月	27
72	蒋虎君	510724199808300058	生育保险	2022年01月	2024年03月	27
			养老保险	2022年07月	2025年01月	31
			失业保险	2022年07月	2025年01月	31
			工伤保险	2022年07月	2025年01月	31





序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
338	崔博一	230103198705047313	医疗保险	2022年01月	2022年12月	12
			生育保险	2022年01月	2022年12月	12
339	张军戈	230103197404182816	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
340	姜海萍	230103197402172825	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
341	王源达	230102199202103414	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
342	刘忠鑫	220882198904295039	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
343	丁雪健	220702199808184416	养老保险	2022年07月	2025年01月	31
			失业保险	2022年07月	2025年01月	31
			工伤保险	2022年07月	2025年01月	31
344	尹怀德	220621198003120510	医疗保险	2022年07月	2025年01月	31
			生育保险	2022年07月	2025年01月	31
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
345	王尉安	220581199803040370	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37

第48页 (共81页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
417	王荣	142732198808072815	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
418	王董凯	142729199201032717	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
<del>419</del>	<del>樊旭阳</del>	<del>142724199005122115</del>	<del>失业保险</del>	<del>2022年01月</del>	<del>2025年01月</del>	<del>37</del>
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
420	黄凯	142724198811141615	养老保险	2023年05月	2024年07月	15
			失业保险	2023年05月	2024年07月	15
			工伤保险	2023年05月	2024年07月	15
			医疗保险	2023年05月	2024年07月	15
			生育保险	2023年05月	2024年07月	15
421	田敏	142631199404170024	养老保险	2022年01月	2022年04月	4
			失业保险	2022年01月	2022年04月	4
			工伤保险	2022年01月	2022年04月	4
			医疗保险	2022年01月	2022年04月	4
			生育保险	2022年01月	2022年04月	4
422	梁志浩	142625199003244830	养老保险	2022年01月	2023年03月	15
			失业保险	2022年01月	2023年03月	15
			工伤保险	2022年01月	2023年03月	15
			医疗保险	2022年01月	2023年03月	15
			生育保险	2022年01月	2023年03月	15
423	牛钰钰	142431199908190618	养老保险	2022年01月	2024年07月	31
			失业保险	2022年01月	2024年07月	31
			工伤保险	2022年01月	2024年07月	31
			医疗保险	2022年01月	2024年07月	31
			生育保险	2022年01月	2024年07月	31
424	梁瑞馨	141127199608020084	养老保险	2022年01月	2023年08月	20
			失业保险	2022年01月	2023年08月	20
			工伤保险	2022年01月	2023年08月	20
			医疗保险	2022年01月	2023年08月	20
			生育保险	2022年01月	2023年08月	20

第 59 页 (共 81 页)



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
129	李珊	420704199708196022	生育保险	2022年01月	2024年05月	29
130	宋星悦	420625199910103025	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
131	吴凯	420624198604220011	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
132	权清鹏	420602198708171519	养老保险	2022年01月	2023年08月	20
			失业保险	2022年01月	2023年08月	20
			工伤保险	2022年01月	2023年08月	20
			医疗保险	2022年01月	2023年08月	20
			生育保险	2022年01月	2023年08月	20
133	罗恒	420583198912070013	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
134	赵前财	420222199909193835	养老保险	2023年07月	2025年01月	19
			失业保险	2023年07月	2025年01月	19
			工伤保险	2023年07月	2025年01月	19
			医疗保险	2023年07月	2025年01月	19
			生育保险	2023年07月	2025年01月	19
135	曾咏梅	420111196911110084	养老保险	2022年12月	2023年05月	6
			失业保险	2022年12月	2023年05月	6
			工伤保险	2022年12月	2023年05月	6
			医疗保险	2022年12月	2023年05月	6
			生育保险	2022年12月	2023年05月	6
136	张红	420111196810215661	养老保险	2022年01月	2023年10月	22
			失业保险	2022年01月	2023年10月	22
			工伤保险	2022年01月	2023年10月	22
			医疗保险	2022年01月	2024年02月	26
			生育保险	2022年01月	2024年02月	26

第19页 (共81页)






序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
122	项颖瑜	42118219860916292X	医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
123	尹志鸿	421003197610230576	养老保险	2022年04月	2024年11月	32
			失业保险	2022年04月	2024年11月	32
			工伤保险	2022年04月	2024年11月	32
			医疗保险	2022年04月	2024年11月	32
			生育保险	2022年04月	2024年11月	32
124	李洋洋	420921199603044417	养老保险	2024年09月	2025年01月	5
			失业保险	2024年09月	2025年01月	5
			工伤保险	2024年09月	2025年01月	5
			医疗保险	2024年09月	2025年01月	5
			生育保险	2024年09月	2025年01月	5
125	刘周鑫	420881199912040074	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
126	尤佳	420881198512028418	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
127	龙宇	420802199608030626	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
128	王同	420704199810251622	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2023年06月	18
			失业保险	2022年01月	2023年06月	18
			工伤保险	2022年01月	2023年06月	18
			医疗保险	2022年01月	2023年06月	18
			生育保险	2022年01月	2023年06月	18
129	李珊	420704199708196022	养老保险	2022年01月	2024年05月	29
			失业保险	2022年01月	2024年05月	29
			工伤保险	2022年01月	2024年05月	29
			医疗保险	2022年01月	2024年05月	29

第18页 (共81页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
43	王腾	513901199001256411	工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
44	樊杜磊	513821199110103350	养老保险	2022年01月	2024年03月	27
			失业保险	2022年01月	2024年03月	27
			工伤保险	2022年01月	2024年03月	27
			医疗保险	2022年01月	2024年03月	27
45	蒲杨	513701199008291630	生育保险	2022年01月	2024年03月	27
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
46	张柯蓝	513020199010133537	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
47	刘小飞	51302919710101395X	医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
48	吴关泽	513021199905011990	养老保险	2022年07月	2024年02月	20
			失业保险	2022年07月	2024年02月	20
			工伤保险	2022年07月	2024年02月	20
			医疗保险	2022年07月	2024年02月	20
49	毛建树	512528197010245798	生育保险	2022年07月	2024年02月	20
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
50	熊双玮	511923199706145179	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2023年07月	19
			失业保险	2022年01月	2023年07月	19
			工伤保险	2022年01月	2023年07月	19

第 7 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
194	董亚兴	410303197404072013	医疗保险	2022年02月	2025年01月	36
			生育保险	2022年02月	2025年01月	36
195	秦建华	410303197212012016	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
196	陈刚	410303196811132015	工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
197	董连富	410303196704192012	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
198	鲍成文	410303196702032015	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
199	俞华开	410303196211262019	养老保险	2022年01月	2022年11月	11
			失业保险	2022年01月	2022年11月	11
			工伤保险	2022年01月	2022年11月	11
			医疗保险	2022年01月	2022年11月	11
			生育保险	2022年01月	2022年11月	11
200	胡良成	410225199905102016	养老保险	2023年07月	2025年01月	19
			失业保险	2023年07月	2025年01月	19
			工伤保险	2023年07月	2025年01月	19
			医疗保险	2023年07月	2025年01月	19
			生育保险	2023年07月	2025年01月	19
201	新雨涛	410225198602124635	养老保险	2024年06月	2025年01月	8
			失业保险	2024年06月	2025年01月	8
			工伤保险	2024年06月	2025年01月	8
			医疗保险	2024年06月	2025年01月	8

第 28 页 (共 81 页)





序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
345	王尉安	220581199803040370	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
346	关通	220581198906120176	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
347	杨丹	220523198802152620	失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
348	赵鹏	220521198601172518	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
349	赵俊恺	220503200010210516	养老保险	2022年07月	2024年04月	22
			失业保险	2022年07月	2024年04月	22
			工伤保险	2022年07月	2024年04月	22
			医疗保险	2022年07月	2024年04月	22
350	周煜博	220402199807064416	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
351	王大明	220303197501242234	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2024年09月	33
			失业保险	2022年01月	2024年09月	33
			工伤保险	2022年01月	2024年09月	33
			医疗保险	2022年01月	2024年09月	33
352	韩琪	220203199010112420	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2024年09月	2025年01月	5
			失业保险	2024年09月	2025年01月	5
			工伤保险	2024年09月	2025年01月	5
			医疗保险	2024年09月	2025年01月	5

第 49 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
317	何玉波	23042219890411051X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
318	宋立龙	230405198812180514	养老保险	2022年01月	2024年03月	27
			失业保险	2022年01月	2024年03月	27
			工伤保险	2022年01月	2024年03月	27
			医疗保险	2022年01月	2024年03月	27
			生育保险	2022年01月	2024年03月	27
319	赵林	230402199009060332	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
320	王捷超	230321198907200404	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
321	李睿	230231198909150524	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
322	刘若愚	230231198809175433	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
323	徐旭	23022519840813203X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
324	刘浩	230208198805191512	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37

第 45 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
309	刘殊伽	230702198212190943	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
310	杜娟	230624198809262260	养老保险	2022年01月	2023年06月	18
			失业保险	2022年01月	2023年06月	18
			工伤保险	2022年01月	2023年06月	18
			医疗保险	2022年01月	2023年06月	18
			生育保险	2022年01月	2023年06月	18
311	王婧锐	230605198102122214	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
312	黄乃琦	23060319891114332X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
313	刘璐	230603198302170242	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
314	李宇健	230602199604276817	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2024年06月	30
			失业保险	2022年01月	2024年06月	30
			工伤保险	2022年01月	2024年06月	30
315	刘瑞	230602198107032518	医疗保险	2022年01月	2024年06月	30
			生育保险	2022年01月	2024年06月	30
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
316	赵乾	230523199801300472	工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年07月	2025年01月	31
			失业保险	2022年07月	2025年01月	31


第 44 页 (共 81 页)





序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
158	邢方圆	41142119930429328X	医疗保险	2022年01月	2023年03月	15
			生育保险	2022年01月	2023年03月	15
159	郭松林	411421198907100075	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
160	刘品	41142119880611008X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
161	武鑫	411381199612260018	养老保险	2022年01月	2024年09月	33
			失业保险	2022年01月	2024年09月	33
			工伤保险	2022年01月	2024年09月	33
			医疗保险	2022年01月	2024年09月	33
			生育保险	2022年01月	2024年09月	33
162	潘琦	411330199612061609	养老保险	2022年01月	2023年07月	19
			失业保险	2022年01月	2023年07月	19
			工伤保险	2022年01月	2023年07月	19
			医疗保险	2022年01月	2023年07月	19
			生育保险	2022年01月	2023年07月	19
163	李英杰	411323200007025310	养老保险	2022年07月	2025年01月	31
			失业保险	2022年07月	2025年01月	31
			工伤保险	2022年07月	2025年01月	31
			医疗保险	2022年07月	2025年01月	31
			生育保险	2022年07月	2025年01月	31
164	雷乔明	411303199603166733	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
165	杜风天	411302199511302826	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37

第 23 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
43	王腾	513901199001256411	工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
44	樊杜磊	513821199110103350	养老保险	2022年01月	2024年03月	27
			失业保险	2022年01月	2024年03月	27
			工伤保险	2022年01月	2024年03月	27
			医疗保险	2022年01月	2024年03月	27
			生育保险	2022年01月	2024年03月	27
45	蒲杨	513701199008291630	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
46	张柯蓝	513029199610133537	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
47	刘小飞	51302919710101395X	医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
48	吴关泽	513021199905011990	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年07月	2024年02月	20
			失业保险	2022年07月	2024年02月	20
			工伤保险	2022年07月	2024年02月	20
49	毛建树	512528197010245798	医疗保险	2022年07月	2024年02月	20
			生育保险	2022年07月	2024年02月	20
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
50	熊双玮	511923199706145179	医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2023年07月	19
			失业保险	2022年01月	2023年07月	19
			工伤保险	2022年01月	2023年07月	19

第 7 页 (共 81 页)



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
540	张璇	130203198607285125	失业保险	2022年01月	2023年11月	23
			工伤保险	2022年01月	2023年11月	23
			医疗保险	2022年01月	2023年11月	23
541	赵妍	130203198302250028	生育保险	2022年01月	2023年11月	23
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
542	刘佳	130203198001122428	失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
543	廖勋	130203197906202436	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
544	刘明锋	130203197903112435	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2023年03月	2025年01月	23
			失业保险	2023年03月	2025年01月	23
			工伤保险	2023年03月	2025年01月	23
			医疗保险	2023年03月	2025年01月	23
545	黄强	130203197405083918	生育保险	2023年03月	2025年01月	23
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
546	吴波	130203196805043910	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
547	申洋洋	130202199501152728	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37

第 76 页 (共 81 页)






序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
281	石尚	320322199402140058	养老保险	2022年07月	2023年06月	12
			失业保险	2022年07月	2023年06月	12
			工伤保险	2022年07月	2023年06月	12
			医疗保险	2022年07月	2023年06月	12
			生育保险	2022年07月	2023年06月	12
282	骆爽	320211197610141959	养老保险	2022年01月	2024年08月	32
			失业保险	2022年01月	2024年08月	32
			工伤保险	2022年01月	2024年08月	32
			医疗保险	2022年01月	2024年08月	32
			生育保险	2022年01月	2024年08月	32
283	孙海洁	232330198403014649	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
284	金忠宇	232324199011024810	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
285	鞠云龙	232324198702104217	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
286	洪舒哲	232321199508180641	养老保险	2022年01月	2022年08月	8
			失业保险	2022年01月	2022年08月	8
			工伤保险	2022年01月	2022年08月	8
287	邱泽奥	232303200001130410	医疗保险	2022年01月	2022年08月	8
			生育保险	2022年01月	2022年08月	8
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
288	陈少阳	232303199010250814	医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
288	陈少阳	232303199010250814	养老保险	2022年01月	2024年07月	31

第 40 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
432	桑媛圆	140502199601080029	失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
433	郭杰	140425199805078034	养老保险	2022年01月	2022年11月	11
			失业保险	2022年01月	2022年11月	11
			工伤保险	2022年01月	2022年11月	11
			医疗保险	2022年01月	2022年11月	11
434	史俊杰	140311199907090911	生育保险	2022年01月	2022年11月	11
			养老保险	2022年09月	2025年01月	29
			失业保险	2022年09月	2025年01月	29
			工伤保险	2022年09月	2025年01月	29
435	郭晓雪	140311198401131523	医疗保险	2022年09月	2025年01月	29
			生育保险	2022年09月	2025年01月	29
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
436	米文波	140226198110187032	工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
437	钮裕	140221199807286519	失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
438	刘翰阳	140212199510090017	养老保险	2022年01月	2023年01月	13
			失业保险	2022年01月	2023年01月	13
			工伤保险	2022年01月	2023年01月	13
			医疗保险	2022年01月	2023年01月	13
439	陈亚超	140212199501281516	生育保险	2022年01月	2023年01月	13
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37

第 61 页 (共 81 页)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
309	刘殊伽	230702198212190943	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
310	杜娟	230624198809262260	养老保险	2022年01月	2023年06月	18
			失业保险	2022年01月	2023年06月	18
			工伤保险	2022年01月	2023年06月	18
			医疗保险	2022年01月	2023年06月	18
			生育保险	2022年01月	2023年06月	18
311	王靖锐	230605198102122214	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
312	黄乃琦	23060319891114332X	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
313	刘璐	230603198302170242	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
314	李宇健	230602199604276817	养老保险	2022年01月	2024年06月	30
			失业保险	2022年01月	2024年06月	30
			工伤保险	2022年01月	2024年06月	30
			医疗保险	2022年01月	2024年06月	30
			生育保险	2022年01月	2024年06月	30
315	刘瑞	230602198107032518	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
316	赵乾	230523199801300472	生育保险	2022年01月	2025年01月	37
			养老保险	2022年07月	2025年01月	31
			失业保险	2022年07月	2025年01月	31
			工伤保险	2022年07月	2025年01月	31
			医疗保险	2022年07月	2025年01月	31

第 44 页 (共 81 页)





北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
518	蒋逸飞	130206199612211810	医疗保险	2024年11月	2025年01月	3
			生育保险	2024年11月	2025年01月	3
519	申杰睿	13020619940429181X	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
520	于闻姣	130206199310151824	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
521	范丹岚	130206199207031824	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
522	雷然	130206198906300048	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
523	丁焯	130206198004171822	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
524	聂忻劼	130206197805041820	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
525	谭笑	130206197705021822	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
410	吴博浩	15212320010928001X	医疗保险	2022年07月	2022年10月	4
			生育保险	2022年07月	2022年10月	4
411	王廷	152122199909210317	养老保险	2022年07月	2025年01月	31
			失业保险	2022年07月	2025年01月	31
			工伤保险	2022年07月	2025年01月	31
			医疗保险	2022年07月	2025年01月	31
			生育保险	2022年07月	2025年01月	31
412	王金明	152104199405115719	养老保险	2022年01月	2024年12月	36
			失业保险	2022年01月	2024年12月	36
			工伤保险	2022年01月	2024年12月	36
			医疗保险	2022年01月	2024年12月	36
			生育保险	2022年01月	2024年12月	36
413	刘家奇	150203200011164510	养老保险	2024年07月	2025年01月	6
			失业保险	2024年07月	2025年01月	6
			工伤保险	2024年07月	2025年01月	6
			医疗保险	2024年07月	2025年01月	6
			生育保险	2024年07月	2025年01月	6
414	云晓雨	150123198807280189	养老保险	2022年08月	2025年01月	30
			失业保险	2022年08月	2025年01月	30
			工伤保险	2022年08月	2025年01月	30
			医疗保险	2022年08月	2025年01月	30
			生育保险	2022年08月	2025年01月	30
415	刘波	150102198304170533	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37
			生育保险	2022年01月	2025年01月	37
416	张家豪	142733200110190015	养老保险	2023年07月	2024年10月	16
			失业保险	2023年07月	2024年10月	16
			工伤保险	2023年07月	2024年10月	16
			医疗保险	2023年07月	2024年10月	16
			生育保险	2023年07月	2024年10月	16
417	王荣	142732198808072815	养老保险	2022年01月	2025年01月	37
			失业保险	2022年01月	2025年01月	37
			工伤保险	2022年01月	2025年01月	37
			医疗保险	2022年01月	2025年01月	37

第 58 页 (共 81 页)



备注:

- 1.如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fuwu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 2.为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 3.养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市通州区社会保险事业管理中心

日期: 2025年03月10日



7、股权关系

7、股权关系

投标人控股及管理关系情况申报表

致：金地（集团）股份有限公司

我方参加 前海金融控股大厦项目精装修工程 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人名称	中建二局装饰工程有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	董亚兴
	身份证号	410303197404072013
控股股东/投资人名称及出资比例	中国建筑第二工程局有限公司 100%控股	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图（或其他证明材料）。

投标人：中建二局装饰工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：董亚兴

2025 / 年 03 月 24 日

董亚兴印

## 7、承诺书

我司不存在下列情形之一：

- 1、近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；
- 2、近 1 年内（从截标之日起倒算）投标人因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

投标人：中建二局装饰工程有限公司（盖章）

