

工程编号：2410-440399-04-01-211480002001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

标段名称：深汕特别合作区创智路南污水泵站建设工程施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：中铁十二局集团市政工程有限公司

日期：2025 年 4 月 2 日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	填写《投标人基本情况汇总表》、《投标人企业所有制情况申报表》，并附上营业执照、相关资质、资格证书等扫描件证明材料，原件备查。同时提供：（1）国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果。（2）注册类专业人员数量以住建部的“全国建筑市场监管公共服务平台”网站查询结果为准。（格式详见第三章）
2	企业近一年内的信用状况	企业是否列入失信名单，由投标单位自行提供证明。具体是指(1)在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”查询栏中查询为失信被执行人，或在“中国执行信息公开网”的综合查询被执行人”查询栏中显示近一年有明确“执行标的”的；(2)在“全国企

		<p>业信用信息公示系统”</p> <p>中查询到被列入了“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”。查询时间为近一年（以截标日期倒推，最终以截标日期后查到的为准）企业是否有失信。</p>
3	履约情况	<p>提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推），投标人在工程项目中取得建设单位或招标人出具的履约评价的证明材料原件扫描件，不超过 3 项，超过 3 项的选择列表前 3 项。（格式详见第三章）</p>
4	企业帮扶百千万工程相关业绩	<p>提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（不超过 3 项，超过 3 项的选择列表前 3 项）。证明资料为中标通知书（若有）、合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。合同关键页是指含工程名称、</p>

		<p>工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页等。</p> <p>（格式详见第三章）</p>
5	拟派项目团队能力	<p>提供拟派项目团队人员（含项目负责人）的学历、资格证书、职称证书等原件扫描件（原件备查）及本单位至投标截止日期前3个月的社保证明文件。填写《投标人人员情况一览表》。（格式详见第三章）</p>
6	企业近5年内同类工程业绩情况	<p>投标人提供近5年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）承担过的同类施工业绩（不超过3项，如超过3项取前3项），优先提供同类业绩。同类工程业绩是指污水泵站建设相关业绩。</p> <p>证明材料：已竣工项目，提供施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描</p>

		<p>件；还未竣工的项目提供施工合同、中标通知书等材料原件扫描件（包含合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间）。</p> <p>（格式详见第三章）</p>
7	项目负责人近5年内同类工程业绩情况	<p>提供项目经理近5年（从招标公告发布之日起倒算）（以竣工验收时间为准）承担过类似工程施工业绩（不超过3项，列表，如超过3项取前3项）同类工程业绩是指污水泵站建设相关业绩。证明材料：合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。如上述证明材料不能体现项目负责人姓名的，则还须提供投标人出具的职务证明。（格式详见第三章）</p>
8	中小企业声明	<p>投标人为中小企业的，需提供《中小企业声明函》并加盖投标人公章，如无加盖公章的视为非中小企业。备注：1. 中小企业按照《关于印发中小企</p>

		业划型标准规定的通知》 (工信部联企业〔2011〕 300号)等规定进行确定。 2. 投标人需对《中小企业 声明函》内容的真实性负 责,如有虚假,将依法承 担相应责任。(格式详 见第三章)

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。

[8]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深府规〔2024〕8号)第九条。

[9]-[11]的具体要求源自《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深府规〔2024〕8号)第五、七、九条, 以及《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》(深府〔2015〕73号)第四十七条

投标人基本情况

投标人基本情况汇总表

企业名称	中铁十二局集团市政工程 有限公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	914404007946197364	企业类型	其他有限责任公司（按营业执照填写）
法定代表人	郝斌辉	企业总人数	845 人
		注册类专业人员规模	二级注册造价工程师 5 人、 一级注册造价工程师 4 人、 二级注册建造师 32 人、一 级注册建造师 24 人

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局（招标人）

我方参加深汕特别合作区创智路南污水泵站建设工程施工的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	中铁十二局集团市政工程有限公司	
企业所有制	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	中铁十二局集团有限公司	出资比（ 98 ） %
	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司	出资比（ 2 ） %
非控股股东/投资人	无	无
管理关系单位名称	管理关系单位名称	中铁十二局集团市政工程有限公司河源分公司、中铁十二局集团市政工程有限公司河源紫金分公司
	被管理关系单位名称	无
备 注	无	

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3. 本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或开评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：中铁十二局集团市政工程有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或加盖私章）

2025 年 04 月 02 日



编号: S1012018016197G(5-1)
统一社会信用代码
914404007946197364

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称	中铁十二局集团市政工程有限公司	注册资本	壹亿元 (人民币)
类型	其他有限责任公司	成立日期	2006年10月16日
法定代表人	郝斌辉	营业期限	2006年10月16日 至 长期
经营范围	土木工程建筑业 (具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询, 网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)		
住所	广州市南沙区海滨路169号1201		

登记机关



2021年11月26日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

详细地址: 广州市南沙区海滨路169号1201

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914404007946197364

法定代表人: 郝斌辉

注册资本: 10000万元人民币

经济性质: 其他有限责任公司

证书编号: D144064917

有效期: 2028年12月28日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



统一社会信用代码：914404007946197364

安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]021540

企业名称：中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人：郝斌辉

单位地址：广州市南沙区海滨路169号1201

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2022年08月03日 至 2025年08月03日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年08月03日

[illegible]

股东及出资详细信息

■ 股东信息

股东名称	中铁十二局集团建筑安装工程有限公司
认缴额 (万元)	200
实缴额 (万元)	200

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	200	2006年10月11日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	200	2006年10月16日

股东及出资详细信息

■ 股东信息

股东名称	中铁十二局集团有限公司
认缴额 (万元)	9800
实缴额 (万元)	9800

■ 认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	9800	2011年11月8日

■ 实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	9800	2006年10月16日

■ 知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 ▶ 下一页 ▶ 末页

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 ▶ 下一页 ▶ 末页

■ 商标注册信息

暂无商标注册信息									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
暂无抽查检查结果信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 ▶ 下一页 ▶ 末页

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 ▶ 下一页 ▶ 末页

■ 认证监管抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称 (标称)	规格型号	抽查发现的 不符合项目	认证机构名称	认证机构已采 取的证书处理 结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查检查信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 ▶ 下一页 ▶ 末页

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 ▶ 下一页 ▶ 末页

■ 双随机抽查结果信息

■ 双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	44011020230533	南沙区市场监督管理局2023年大型企业年报公示信息抽查计划	440110202312050920	南沙区2023年大型企业年报公示信息抽查计划	定向	南沙区市场监督管理局	2023-12-08	详情

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页 ◀ 上一页 1 下一页 ▶ 末页

■ 司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型 状态	详情
暂无司法协助信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 协助涤除信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被涤除人姓名	被涤除人身份类型	涤除日期
暂无协助涤除信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 承诺不实际情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实际情况			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

■ 企业年报信息

■ 股东及出资信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

■ 股权变更信息

共 查询到 0 条记录 共 0 页

■ 行政许可信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

■ 知识产权出质登记信息

共 查询到 0 条记录 共 0 页

■ 行政外罚信息

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

■ 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。
请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报！

[查看修改记录>>](#)

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

■ 信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页


■ 名称授权信息

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 ◀ 上一页 下一页 ▶ 末页

全国建筑市场监管公共服务平台注册人员查询截图



首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中铁十二局集团市政工程有限公司

广东省·广州市

统一社会信用代码	914404007946197364	企业法定代表人	酆斌辉
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	广东省·广州市
企业经营地址	广州市南沙区海滨路169号1201		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	张粉林	412825199*****32	二级注册造价工程师	B21224400003884	土建
2	郑草君	441702199*****58	二级注册造价工程师	B21224400005234	土建
3	王海龙	652722199*****10	二级注册造价工程师	B21224400008154	土建
4	李竞凯	430381199*****15	二级注册造价工程师	B21224400008217	土建
5	罗铭润	460028200*****12	二级注册造价工程师	B21244400017653	土建
6	田秋玲	140104197*****20	一级注册造价工程师	B11204400000968	土建
7	范雪玉	142402198*****61	一级注册造价工程师	B11234400026105	土建
8	高婷	429006199*****86	一级注册造价工程师	B11244400030629	土建
9	武文强	142322199*****39	一级注册造价工程师	B11244400031169	土建
10	武文强	142322199*****39	二级注册建造师	粤2442020202108408	市政公用工程
11	刘红倩	610423199*****48	二级注册建造师	粤2442020202108410	建筑工程
12	陈明元	421087198*****19	二级注册建造师	粤2442020202108413	建筑工程
13	汪帮涛	342401199*****77	二级注册建造师	粤2442020202108418	建筑工程
14	唐健哲	142723199*****17	二级注册建造师	粤2442020202110360	建筑工程
15	唐健哲	142723199*****17	二级注册建造师	粤2442020202110360	市政公用工程

共 78 条

< 1 2 3 4 5 6 > 前往 1 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 4 4 7 8 5 7 1 9 4

网站地图

联系我们

管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽同拓信息科技有限公司 北京建设信源咨询有限公司



广东省-广州市

[<](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[>](#)
[前往 2 页](#)

网站访问数量

2 4 4 7 8 5 7 1 9 4

 网站地图
 联系我们
 管理系统

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

中铁十二局集团市政工程有限公司

统一社会信用代码

914404007946197364

企业法定代表人

郝斌辉

企业登记注册类型

其他有限责任公司

企业注册属地

广东省-广州市

企业经营地址

广州市南沙区海滨路169号1201

广东省-广州市

大山谷森林公园

蕉门村

南沙区

蕉门河街道

万顷沙镇

企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业			
31	王海龙	652722199*****10	二级注册建造师	粤2442022202218710	建筑工程			
32	牛阳林	410781199*****18	二级注册建造师	粤244202220224986	市政公用工程			
33	李竞凯	430381199*****15	二级注册建造师	粤2442023202311634	建筑工程			
34	龙兴明	530325199*****78	二级注册建造师	粤2442023202314335	建筑工程			
35	龙兴明	530325199*****78	二级注册建造师	粤2442023202314335	水利水电工程			
36	夏磊	430581199*****35	二级注册建造师	粤2442023202314337	建筑工程			
37	崔婷婷	142325199*****21	二级注册建造师	粤2442023202316551	建筑工程			
38	武封芳	342224198*****34	二级注册建造师	粤2442023202316554	市政公用工程			
39	王超	612522199*****14	二级注册建造师	粤2442023202322387	公路工程			
40	王超	612522199*****14	二级注册建造师	粤2442023202322387	建筑工程			
41	陈嘉瑞	140429199*****82	二级注册建造师	粤2442023202324737	建筑工程			
42	廖俊	530381199*****14	二级注册建造师	粤2442023202400389	水利水电工程			
43	王赫	150428199*****36	二级注册建造师	粤2442023202400441	市政公用工程			
44	罗锐调	460028200*****12	二级注册建造师	粤2442024202407165	建筑工程			
45	王敏	610328199*****35	二级注册建造师	粤2442024202408433	公路工程			

共 78 条

广东省-广州市

共 78 条

手机查看 

广东省-广州市

统一社会信用代码	914404007946197364	企业法定代表人	蔡威辉
企业登记注册类型	其他有限责任公司	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广州市南沙区海滨路169号1201		

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章)	注册专业
61	隆翔	429006199*****12	一级注册建造师	粤1442019202009576	建筑工程
62	隆翔	429006199*****12	一级注册建造师	粤1442019202009576	市政公用工程
63	陈超	610221198*****32	一级注册建造师	粤1442020202103644	公路工程
64	张衡	410225198*****53	一级注册建造师	粤1442020202107850	公路工程
65	孙科学	610528198*****16	一级注册建造师	粤144202202303168	公路工程
66	华霞	360725199*****13	一级注册建造师	粤1442023202305382	建筑工程
67	庄禹尧	429004199*****31	一级注册建造师	粤1442023202305808	公路工程
68	孔宪辉	142431198*****32	一级注册建造师	粤1442023202307367	公路工程
69	唐继哲	142723199*****17	一级注册建造师	粤1442023202402515	公路工程
70	李开欣	412702199*****18	一级注册建造师	粤1442023202404321	建筑工程
71	吕昱栋	142723199*****37	一级注册建造师	粤1442023202404583	市政公用工程
72	牛阳林	410781199*****18	一级注册建造师	粤1442023202405009	市政公用工程
73	张翰林	412825199*****32	一级注册建造师	粤1442024202502487	建筑工程
74	郭韶龙	142402198*****3X	一级注册建造师	粤1612014201510931	公路工程
75	郭韶龙	142402198*****3X	一级注册建造师	粤1612014201510931	市政公用工程

[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[6](#)
[7](#)
[8](#)
[9](#)
[10](#)
[11](#)
[12](#)
[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)
[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)
[78](#)
[79](#)
[80](#)
[81](#)
[82](#)
[83](#)
[84](#)
[85](#)
[86](#)
[87](#)
[88](#)
[89](#)
[90](#)
[91](#)
[92](#)
[93](#)
[94](#)
[95](#)
[96](#)
[97](#)
[98](#)
[99](#)
[100](#)

网站访问数量

2 4 4 7 8 5 7 1 9 4

网站地图 联系我们 管理系统

“全国企业信用信息公示系统” 查询截图



履约情况

投标人：中铁十二局集团市政工程有限公司

序号	建设单位	项目名称	履约评价等级	评价时间	备注
1	深圳市深汕智造城 产业发展有限公司	深汕工业互联网制造业创新产业园 一期（A-05 地块）景观廊桥及高低压 配电工程	优秀	2023. 5. 6	/
2	紫金县蓝塘产业新 城开发有限公司	紫金县紫城工业园二期中部片区基 础设施建设项目 EPC 总承包	良好	2024. 7. 30	/
3	紫金县紫城工业园 开发有限公司	紫金县蓝塘产业新城一期基础设施 （含安置区）配套一部分市政道路及 地块土石方建设项目	良好	2024. 8. 15	/

注：按《资信标要求一览表》的要求提供证明材料。

广东深汕投资控股集团有限公司

深汕投控〔2023〕114号

广东深汕投资控股集团有限公司关于 2023年第一季度合同履约评价结果的通报

各部门、子公司，各承包人：

为进一步规范集团公司合同主体的履约行为，根据《广东深汕投资控股集团有限公司合同管理办法》《广东深汕投资控股集团有限公司合同履约评价管理办法》《关于开展广东深汕投资控股集团有限公司2023年第一季度合同履约评价工作的通知》，现已完成2023年第一季度合同履约评价工作，现就2023年第一季度合同履约评价结果通报如下：

一、结果公示

各部门、子公司均已按要求完成合同履约评价工作。现根据《广东深汕投资控股集团有限公司2023年第一季度合同履约评价情况表》（详见附件1）对2023年第一季度合同履约评价结果进行公示。

代建项目履约评价结果不进行通报，后续工作由代建管理单位根据甲方要求、代建合同及相关制度自行完善。

二、予以通报表扬的单位

下述单位履约评价等级为优秀，现予以通报表扬（排名不分

先后)：

(一) 广东国晖律师事务所

[合同名称：广东深汕投资控股集团有限公司 2022-2023 年度法律顾问服务合同书]；

(二) 深圳市水务规划设计院股份有限公司

[合同名称：深汕锐博特创新产业园（监测）合同]；

(三) 中铁十二局集团市政工程有限公司

[合同名称：深汕工业互联网制造业创新产业园一期（A-05 地块）景观廊桥及高低压配电工程合同]；

(四) 深圳中铁建湾区投资建设有限公司

[合同名称：深汕工业互联网制造业创新产业园一期（A-08 地块及配套市政道路）施工总承包工程合同]；

(五) 友谊国际工程咨询股份有限公司

[合同名称：鹅埠南门河以北控规 06-30、06-31 地块居住项目全过程造价咨询合同]；

(六) 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

[合同名称：2022 年深汕投控集团公司及子公司财务顾问咨询服务合同]；

(七) 深圳玖众文化传播有限公司

[合同名称：深汕西文体中心、临邦里项目招商广告投放合同]。

三、工作要求

据履约评价结果，部分单位基本按合同约定完成工作，但服务质量较差，根据《广东深汕投资控股集团有限公司合同履约评价管理办法》第三十六条，我公司将对履约评价为“基本合格”的承包商采取下列处理措施：

季度履约评价为“基本合格”的，将列入重点监管名录，加大监管力度和检查频率（财务管理部、风控审计部、综合管理部实施）。

请各部门、子公司及时向相关单位传达履约评价结果，并遵照执行奖惩措施。各合同履约单位应积极向评价优秀的单位学习，同时希望评价优秀的单位再接再厉，继续提高履约能力，争取再创佳绩。

特此通报。

- 附件：1. 广东深汕投资控股集团有限公司 2023 年第一季度
合同履约评价情况表
2. 合同履约评价记录（工程类）
3. 合同履约评价记录（非工程类）

广东深汕投资控股集团有限公司
2023 年 5 月 6 日



广东深汕投资控股集团有限公司

2023年5月6日印发

广东深汕投资控股集团有限公司自建项目2023年第一季度合同履约评价情况表

一、建设工程类合同

序号	被评价单位	合同类型	合同编号	合同名称	合同执行时间	项目(合同)负责人	评分	评价等级
1	深圳市水务规划设计院股份有限公司	勘察	SSKF-HT-2021-009	深汕锐博特创新产业园(监测)合同	2021/3/23-至今	柳宏冰	92	优秀
2	中铁十二局集团市政工程有限公司	施工	ZZC-HT-2022-206	深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-05地块)景观廊桥及高低压配电工程合同	2022/12/28-至今	王盘洋	91	优秀
3	深圳中铁建湾区投资建设有限公司	施工	ZZC-HT-2022-070	深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-08地块及配套市政道路)施工总承包工程合同	2021/10/13-至今	王盘洋	90.85	优秀
4	友谊国际工程咨询股份有限公司	咨询服务	ZZC-HT-2022-094	鹅埠南河以北控规06-30、06-31地块居住项目全过程造价咨询合同	2022/11/10-至今	徐彦超	90	优秀
5	深圳市成效项目管理有限公司	咨询服务	SSTK-HT-2021-177	深汕工业互联网制造业创新产业园(二期)工程全过程造价咨询服务合同	2021/11/8-至今	徐彦超	89	良好
6	建艺国际工程管理集团有限公司	监理	SSTK-HT-2021-117	深汕工业互联网制造业创新产业园一期监理服务合同	2021/7/6-至今	王盘洋	88	良好
7	深圳永恒光智慧科技集团有限公司	咨询服务	SSKF-HT-2022-032	深汕锐博特创新产业园项目泛光照明设计及顾问服务合同	2021/7/4-至今	龙成浪	88	良好
8	深圳中铁建湾区投资建设有限公司	施工	SSTK-HT-2021-194	深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-04、A-06地块及配套市政道路)施工总承包工程合同	2021/12/6-至今	王盘洋	87.84	良好
9	深圳裕佳建筑工程有限公司	施工	ZZC-HT-2022-109	翰林学府项目地基与基础工程施工总承包合同	2022/11/22-至今	张朝晖	85.68	良好
10	中移建设有限公司	施工	SSTK-HT-2022-168	深汕工业互联网制造业创新产业园一期弱电智能化(A-04、A-06地块)工程合同	2022/8/15-至今	王盘洋	85	良好
11	中建四局建设发展有限公司	施工	SSTK-HT-2021-140	深汕工业互联网制造业创新产业园(一期)基坑支护、土石方及桩基础工程施工合同	2021/9/10-至今	王盘洋	85	良好
12	深圳市同致行物业顾问有限公司	咨询服务	SSTK-HT-2022-068	深汕智造城公司(暂定名)及南外东商住项目可行性研究服务合同	2022/4/23-至今	林至贤	85	良好
13	深圳市同致行物业顾问有限公司	咨询服务	SSTK-HT-2022-086	深汕枢纽TOD综合开发工程的商业项目可行性研究服务合同	2022/3/29-至今	林至贤	85	良好
14	深圳德永房地产土地资产评估有限公司	咨询服务	ZZC-HT-2022-194	比亚迪二期周边工业留用地项目可行性研究报告咨询服务合同	2022/12/22-至今	易盼	85	良好
15	广州普邦园林股份有限公司	设计	SSKF-HT-2022-034	深汕锐博特创新产业园景观园林设计合同	2022/6/26-至今	龙成浪	85	良好
16	法利投资(上海)有限公司	咨询服务	SSTK-HT-2022-064	第三方机构质量安全技术服务	2022/4/7-至今	莫海沙	85	良好

合同编号：ZZC-HT-2022-206

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深汕工业互联网制造业创新产业园一期（A-05
地块）景观廊桥及高低压配电工程

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇

发 包 人：深圳市深汕智造城产业发展有限公司

承 包 人：中铁十二局集团市政工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市深汕智造城产业发展有限公司

承包人(全称): 中铁十二局集团市政工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-05 地块)景观廊桥及高低压配电工程

工程地点: 深汕特别合作区鹅埠镇

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 深汕工业互联网制造业创新产业园项目由广东深汕投资控股集团有限公司负责投资建设,受建设单位委托由深圳市深汕智造城产业发展有限公司代建,负责项目招标及管理工作。

深汕工业互联网制造业创新产业园位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇产业路西侧,深汕大道北侧,西起圳美绿道、东至产业路英达斯瑞公园,项目总规划用地面积约 29.66 万平方米,总建筑面积约 86.38 万平方米,计划总投资约 64.81 亿元,建筑安装工程费约 46.42 亿元。

项目拟分三期建设,一期工程区域包括 A-04、A-05、A-06、A-07、A-08 地块和市政道路用地,其中 A-05 地块内已建成部分驿站建筑,其建筑主体按现状保留。总投资约 270601 万元,建筑安装工程费约 196411 万元。

本次招标范围为项目一期 A-05 地块景观廊桥及高低压配电工程, A-05 地块属于城市绿化用地, 总用地面积约 18446 平方米。A-05 地块下沉广场廊桥长 50.22 米, 宽 6.25 米, 最大单跨长度为 7.32 米, 钢筋混凝土挡土墙最大悬臂高度为 4.5 米; 采用室外变压器进行独立供电, 地块内设置 16 个快充充电位。

资金来源: 财政投入____%; 国有资本____%; 集体资本____%; 民营资本____%; 外商投资____%; 混合经济____%; 其他 企业自筹 100 %。

二、工程承包范围

项目一期 (A-05 地块) 景观廊桥及高低压配电工程, 包括但不限于:

本工程所有图纸设计范围项目用地红线内的变压器 (含送电) 和充电桩 (含市政接驳点至变压器、变压器至充电桩管道线路)、景观廊桥结构 (含基础、附属栏杆、桥面钢结构, 不含铺装) 和混凝土挡土墙结构部分等。

具体工作内容以施工图及发包人的委托为准, 发包人保留调整发包范围、增减工程量的权利, 承包人不得提出异议, 不得主张任何费用。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程	(<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它_____);
----------------------------------	---

<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (<input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: _____ 平方米 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____ <input type="checkbox"/> 室外环境 _____) .		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____ 户; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 装饰装修 (<input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板 (砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

_____ /

三、合同工期

计划开工日期: /年/月/日;

计划竣工日期: /年/月/日;

合同工期总日历天数为 60 天

定额工期总日历天数为/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

本合同为固定单价合同，签约合同价大写（人民币）：叁佰零壹万捌仟壹佰肆拾叁元肆角叁分，小写：3018143.43 元。其中不含税价为大写（人民币）：贰佰柒拾陆万捌仟玖佰叁拾捌元玖角叁分，小写：2768938.93 元。税金为大写（人民币）：贰拾肆万玖仟贰佰零肆元伍角，小写：249204.50 元。增值税税率为9%，如因国家政策变化或税率调整，合同总价不变，税金作相应调整。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）捌万贰仟陆佰元肆角（¥82600.40 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹拾陆万叁仟贰佰叁拾贰元壹角玖分（¥163232.19 元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

承包人应在本合同签订后 10 个工作日内按《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局印发〈关于开展 2022 年度房屋市政工程项目用工实名制和分账制管理集中治

理的行动方案》的通知》，开设农民工工资专用账户。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022 年 12 月 28 日;

订立地点: 深圳市深汕特别合作区;

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 贰拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 壹拾伍 份,承包人执 伍份。

2020-11-2022-2021
(此页为合同编号《深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-05 地块)

景观廊桥及高低压配电工程》签署页)

发包人: (公章) 深圳市深汕智造城产业发 承包人: (公章) 中铁十二局集团市政工程
展有限公司 有限公司

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

统一社会信用代码: 统一社会信用代码: 914404007946197364

地址: 地址: 广州市南沙区海滨路 169 号 1201

邮政编码: 邮政编码: 511400

法定代表人: 法定代表人: 郝斌辉

委托代理人: 委托代理人:

电话: 电话: 020-39002686

传真: 传真:

电子信箱: 电子信箱:

开户银行: 开户银行: 交通银行北京西区支行

账号: 账号: 99610100101202124193

2、紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司联合体中标的紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包，合同价为 188499.8 万元，建安工程费为 187989.48 万元。工程主要包括：场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施。

本工程涉及的施工内容由中铁十二局集团市政工程有限公司与中铁二十二局集团有限公司负责施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 127989.48 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司负责的工程量为：

1、土石方工程挖方量 18040880.67m³，土石方工程填方量 950364.67m³，市政道路全长 6912m；

2、给水管道 5254.67m；排水管道 12625.34m；污水管道 4130m；

3、绿化工程乔木 2568 株，灌木 563 株；

4、桥梁工程：金山大道跨线桥，桥梁总长 276.7m；金龙大道 BK1+261.5 跨线桥，桥梁总长 90.6m；BK3+672.5 跨线桥，桥梁总长 90m。

在参与项目建设过程中，中铁十二局集团市政工程有限公司坚持以施工组织设计为依据，以质量安全为核心，履约良好，无不良履约记录，以标准化管理为抓手，认真落实建设管理要求，科学组织，精心施工，经受住了一系列困难和挑战，实现了安全有序、质量平稳、进度正常、稳定和谐的工作目标，充分体现了团结拼搏、开拓创新、善打硬仗的精神。

特此证明。



合同编号: ZGWKFGSEPC202101

紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施 建设项目 EPC 总承包合同

发 包 人: 紫金县紫城工业园开发有限公司

承 包 人: (主) 中铁十二局集团市政工程有限公司

(成员) 中铁二十二局集团有限公司

(成员) 中铁上海设计院集团有限公司

工程名称: 紫金县紫城工业园二期中部片区基础

设施建设项目 EPC 总承包

工程地点: 紫金县紫城工业园

2021 年6 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：紫金县紫城工业园开发有限公司

承包人（全称）：（主）中铁十二局集团市政工程有限公司

（成员）中铁二十二局集团有限公司

（成员）中铁上海设计院集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包
2. 工程地点：紫金县紫城工业园
3. 工程审批、核准或备案文号：紫发改投审[2020]9号、紫发改投审[2021]11号
4. 资金来源：自筹资金、上级专项资金
5. 工程规模：项目总占地面积约5.8平方公里（最终以发包人审定的施工图为准），主要建设内容为场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施
6. 工程承包方式：本工程实行设计、采购、施工总承包，包设计、包施工（包工、包料、包设备）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包竣工图编制、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等。
7. 承包范围：以发包人审定的本项目施工图及紫金县财政投资评审中心审定的工程量清单为准。

二、合同工期

计划开始工作日期：本合同生效之日。

计划开始现场施工日期：2021 年 7 月 1 日

计划竣工日期：2027 年 6 月 30 日

工期总日历天数： 2190 天，工期总日历天数与根据上述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工时间以发包人发出的开工令时间为准。

三、质量标准

(1) 设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。

(2) 施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同暂定价(含税)为：人民币(大写) 壹拾捌亿捌仟肆佰玖拾玖万柒仟玖佰捌拾肆元柒角 (¥ 1884997984.70 元)，最终金额以紫金县财政投资评审中心审核并经发包方确定后的预算金额 \times (1-中标下浮率)为准。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费(含税)：

人民币(大写) 伍佰壹拾万零叁仟壹佰陆拾捌元捌角肆分(¥5103168.84 元)；并根据发包人要求依法开具增值税发票，适用税率： 6 %，税金具体金额以税务部门征收结果为准。

(2) 建安工程费(含税)：

人民币(大写) 壹拾捌亿柒仟玖佰捌拾玖万肆仟捌佰壹拾伍元捌角陆分(¥ 1879894815.86 元)；并根据发包人要求依法开具增值税发票，适用税率： 9 %，税金为人民币(大写) 壹亿伍仟伍佰贰拾贰万零陆佰柒拾贰元捌角柒分 (¥155220672.87 元)。税金具体金额以税务部门征收结果为准。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为合同暂定价，除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 邢利军(粤144161636829) 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺自愿依法参与此项目区域内砂石料资源竞拍。

八、订立时间

本合同于 2021 年 6 月 8 日订立。

九、订立地点

本合同在 紫金县紫城工业园 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式 十二 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,联合体成员各执 叁 份。

发包人：紫金县紫城工业园开发有限公司

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：91441621562564529U

地址：紫金县紫城镇林田村中医院安置区

邮政编码：517400

法定代表人：刘镇

委托代理人：

电话：0762-7826806

电子信箱：kfq7826806@163.com

开户银行：中国建设银行紫金支行

账号：44001747102053002954

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：914404007946197364

地址：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

邮政编码：511458

法定代表人：徐峰

委托代理人：叶士清

电话：020-39002686

电子信箱：47781095@qq.com

开户银行：中国建设银行广州南沙开发区支行

账号：44050153140500000994

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：9111000071092227XH

地址：北京市石景山区石景山路 35 号

邮政编码：100043

法定代表人：赵红鹰

委托代理人：

电话：010-57551556

电子信箱：401295586@qq.com

开户银行：交通银行股份有限公司北京西区支行

账号：110060587018170037001

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：91310000133031388G

地址：上海市静安区天目中路 291 号-293 号

邮政编码：200070

法定代表人：刘建红

委托代理人：

电话：021-66825925

电子信箱：383228583@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账号：31050167360000001741

3、紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司联合体中标的紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目，合同价为 157876.44 万元，主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。

本工程由中铁十二局集团市政工程有限公司与中铁二十二局集团有限公司联合施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 107876.44 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司负责的工程量为：

1、项目清表面积 2451939.5m²；2、土方量 6149461m³；总石方量 9527928m³；
4、道路长度施工 16184.709m；5、路缘石安装 110315.21m；6、混凝土路面 320926m²；7、新建桥梁一座，全长 54.04m；8、电力电缆保护管安装 7479.23m；9、铸铁管安装 4260.74m；10、混凝土管道安装 37321.29m；11、中空壁塑钢缠绕聚乙烯管安装 21875.48m；12、种植乔木 6726 株；13、栽植棕榈类 712 株；14、种植灌木 2942 株；15、信号灯 120 根；16、常规照明灯安装 203 套；17、路灯安装 595 套；18、雨水检查井 757 座；19、污水检查井 556 座。

在参与项目建设过程中，中铁十二局集团市政工程有限公司坚持以施工组织设计为依据，以质量安全为核心，履约良好，无不良履约记录，以标准化管理为抓手，认真落实建设管理要求，科学组织，精心施工，经受住了一系列困难和挑战，实现了安全有序、质量平稳、进度正常、稳定和谐的工作目标，充分体现了团结拼搏、开拓创新、善打硬仗的精神。

特此证明。



紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）
配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

施工合同

合同编号：ZJ LTCYXC- YQJCSS-2021-08

发包人（全 称）：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成 员）：中铁二十二局集团有限公司

紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）
配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

施工合同

合同编号：ZJ LTCYXC- YQJCSS-2021-08

发包人（全 称）：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成 员）：中铁二十二局集团有限公司

2021 年 10 月

第一部分 合同协议书

发包人：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成员）：中铁二十二局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目（下称：本项目）。

2.工程地点：紫金县蓝塘产业新城一期。

3.工程立项批准文号：紫发改投审【2020】4号。

4.资金来源：紫金县财政局统筹安排解决。

5.工程内容：一期位于蓝塘产业新城南侧，东至南山水、西至镇界、北至120省道、南至石城村。一期项目用地总面积668.0119公顷。主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。（具体施

工内容以设计文件及工程量清单为准)

6.工程承包范围:

紫金县蓝塘产业新城位于紫金县蓝塘镇西侧,包括部分凤安镇协调范围。

二、合同工期

计划开工日期: 自本合同生效之日。

计划竣工日期: 2029 年 9 月 29 日。

工期总日历天数: 2920 天(日历天)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量按国标《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《园林景观工程施工及验收规范》(建设部 CJJ/T82-2012)、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)等及现行有关规定达到验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.合同暂定价款(含税)为:人民币(大写)壹拾伍亿柒仟捌佰柒拾陆万肆仟肆佰叁拾伍元贰角壹分(¥: 1578764435.21 元),其中包括蓝塘产业新城堰塞湖应急抢险工程价款(含税)人民币(大写)壹仟伍佰捌拾陆万陆仟壹佰捌拾肆元捌角伍分(¥: 15866184.85 元),即

扣减该抢险工程后本项目实际价款(含税)为壹拾伍亿陆仟贰佰捌拾玖万捌仟贰佰伍拾元叁角陆分(¥: 1562898250.36 元)。本项目实际价款及堰塞湖应急抢险工程款,最终金额均以紫金县财政投资评审中心评审并报县政府批复后的价格,为最终结算价。

因蓝塘产业新城堰塞湖应急抢险工程回填土方工程量包含在蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套-部分市政道路及地块土石方建设项目工程内,即本合同暂定价款包括该堰塞湖应急抢险工程的工程款。该堰塞湖应急抢险工程因情况紧急已提前施工,故该堰塞湖应急抢险工程的工程款应从本合同(暂定)价款中依法支付。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 27408340.61 (¥ 贰仟柒佰肆拾万捌仟叁佰肆拾元陆角肆分);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 494000 (¥ 肆拾玖万肆仟 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 张劲伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省河源市紫金县蓝塘镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自各方签署盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人各执 四 份。

发包人：紫金县蓝塘产业新城开发
有限公司（公章）



承包人（牵头人）：中铁十二局集
团市政工程有限公司（公章）



法定代表人

或其委托代理人：



法定代表人

或其委托代理人：



日期：2021.10.18

日期：2021.10.18

承包人（成员）：中铁二十二局集
团有限公司（公章）



法定代表人：

或其委托代理人：



日期：2021.10.18

企业帮扶百千万工程相关业绩

序号	建设单位	工程名称	合同金额	合同签订时间	竣工验收时间	提交何种证明材料	工程地点
1	深圳市深汕特别合作区鲘门办事处	鲘门 250 栋危房修缮项目	280 万元	合同签订时间：2024. 10. 10	/	合同、获奖	广东省河源市
2	广州市南沙区东涌镇人民政府	中海熙园西侧道路环境提升工程	247. 576229 万元	合同签订时间：2024. 12. 27	/	中标通知书、合同	广东省河源市

注：按《资信标要求一览表》的要求提供证明材料。

(1) 鲒门 250 栋危房修缮项目

协议编号: ZJSWBQWBF045

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称: 鲒门 250 栋危房修缮项目

甲 方: 深圳市深汕特别合作区鲒门办事处

乙 方: 中铁十二局集团市政工程有限公司

本协议共 5 页 (不含封面)

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区鲘门 250 栋危房修缮项目予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1. 甲方发挥土地、资源等方面的优势，配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。
2. 甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题，由此产生的相关费用由甲方自行承担。
3. 乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区鲘门镇鲘门 250 栋危房修缮项目。
4. 乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。
5. 乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料等相关文件的存档。
6. 甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各项事宜。

二、项目投资

鲘门 250 栋危房修缮项目总投资预算为 280 万元人民币，乙方捐建工程总投资额为 280 万元人民币，超出部分由乙方自行承担，具体工程量以实际发生为准，最终帮扶金额需以竣工验收工程量为准。

三、协议工期

1. 开工日期：2024 年 10 月 10 日（具体以实际开工为准）
2. 竣工日期：2024 年 12 月 28 日

四、乙方受甲方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算 280 万元人民币内。
2. 质量管理目标：合格。
3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为 2024 年 12 月 28 日。
4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。
5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023 要求。

五、承诺

1. 甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。
2. 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1. 按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。

2. 乙方应在本项目通过竣工验收后 7 天内向甲方提交工程接收申请及约定的其他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的 10 个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、项目维保

1. 乙方应根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等法律法规, 在项目工程建设过程中负责质量管理和维保工作。

2. 乙方在签订本协议后, 应根据维保项目出具详细《质量保证书》作为本协议附件, 质量保证书内容经甲方确认后, 乙方应严格按质量保证书内容开展维保工作, 在项目维保期间涉及的维保费用由乙方承担。

八、协议生效

1. 本协议订立时间: 2024 年 10 月 10 日。
2. 订立地点: 深圳市深汕特别合作区。
3. 生效条件: 各方签字盖章后生效。

九、其他

1. 本协议未尽事宜, 应当双方友好协商解决, 如未能达成一致, 可提交行业主管部门协调, 协调后如争议仍未能达成一致, 则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决, 双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2. 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。





3. 本协议签订后, 甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核, 并将本项目协议、质量保证书及施工资料原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4. 鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

本页无正文，为深圳市深汕特别合作区鲘门办事处与中铁十二局集团市政工程有限公司签订的《鲘门 250 栋危房修缮项目》协议签署页。

甲方	<p>甲方（盖章）：深圳市深汕特别合作区鲘门办事处</p> <p>法定代表人/委托代理人：</p> <p>通讯地址：</p> <p>联系人：</p> <p>联系电话：</p> <p>签订日期：2024 年 10 月 10 日</p> 
乙方	<p>乙方（盖章）：中铁十二局集团市政工程有限公司</p> <p>法定代表人/委托代理人：</p> <p>项目负责人：</p> <p>通讯地址：</p> <p>联系人：</p> <p>联系电话：</p> <p>签订日期：2024 年 10 月 10 日</p>

授予：中铁十二局集团市政工程有限公司

2024年度建筑业企业投身
“百县千镇万村高质量发展工程”

突出贡献奖

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设局

二〇二五年一月

深圳市深汕特别合作区“百千万工程”指挥部办公室关于“大比武”活动结果的公示

发布日期：2024-12-30 11:44 来源：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

人工智能朗读：



【字体：大 中 小】

视力保护色：



根据《深圳市深汕特别合作区2024年“百千万工程”“大比武”行动实施方案》（深汕百千万工程指挥办发〔2024〕3号）等文件要求，现将区“百千万工程”“大比武”活动结果公示如下：

一、公示内容

区“百千万工程”“大比武”活动结果。

二、公示时间

公示期为10个工作日，自2024年12月31日至2025年1月11日止。

三、公众意见反馈

公众如有异议，可在公示期内通过电子邮件、电话、信函等方式提出反馈意见。

意见接收单位：深汕特别合作区“百千万工程”指挥部

地址：深圳市深汕特别合作区管理委员会仁和楼1栋3楼

联系人：刘工

联系电话：0755-22091687

电子邮箱：542009050@qq.com

深圳市深汕特别合作区“百千万工程”指挥部办公室

深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（代章）

2024年12月30日

深圳市深汕特别合作区 2024 年“百千万工程” “大比武”活动结果 (公示稿)

为促进我区美丽圩镇和典型村培育建设工作提质增效,推动全域共建共治共享美丽家园,区“百千万工程”指挥部办公室印发了《深圳市深汕特别合作区 2024 年“百千万工程”“大比武”行动实施方案》(深汕百千万工程指挥办发〔2024〕3 号),并于 2024 年 12 月 16 日至 20 日开展了“大比武”总体评价工作,经过激烈角逐和严格测评,现将比赛结果予以公示,公示时间为 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 11 日。

一、区“百千万工程”“大比武”活动结果

(一) 美丽圩镇方面

鹅埠街道获评优秀等级,鲘门街道和赤石街道获评良好等级。

(二) 典型村方面

大安村、新里村获评优秀等级,红罗村、百安村、朝面山村获评良好等级。

(三) 企业助力镇村建设方面

深圳中铁建湾区投资建设有限公司、中建港航局集团有限公司、深圳二十冶建设有限公司、中冶华南(深圳)建筑科创有限公司、中铁建工集团第五建设有限公司、**中铁十二局集团市政工程有限公司**、**深圳市建安东部建设有限公司**、中国水利水电第六

工程局有限公司获评优秀等级。

本公示期限为 10 个工作日。公示期间如有异议，可以向深圳市深汕特别合作区“百千万工程”指挥部办公室提交书面质疑，并提供必要的证明材料和有效联系方式。单位提出质疑的需加盖单位公章，个人提出质疑的需签署姓名并注明身份证号。

联系地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇大同路仁和楼 1 栋 3 层，邮编：518200，电话：0755-22095190。

(2) 中海熙园西侧道路环境提升工程

发包通知书

编号：DY[2024]-163 号

中铁十二局集团市政工程有限公司：

根据《东涌镇小额建设工程交易管理办法》（穗南东办发〔2023〕1号）文精神，发包人通过邀请招标确定你单位为中海熙园西侧道路环境提升工程的施工单位。

交易价为¥2475762.29 元（大写：贰佰肆拾柒万伍仟柒佰陆拾贰元贰角玖分），最终以财评结果为准，按实结算。

本通知内的项目最终实施与否，由发包人根据现行的法律、法规及政策等相关规定进行确定，上述工作内容最终按实安排。

发包人（盖章）

法定代表人签章：

委托代理人签章：

2024 年 12 月 16 日



招标代理机构（盖章）

法定代表人签章：

委托代理人签章：

2024 年 12 月 16 日



正本

中海熙园西侧道路环境提升工程 施工合同

合同编号: DYSG[2024]-063号

发 包 人: 广州市南沙区东涌镇人民政府

承 包 人: 中铁十二局集团市政工程有限公司

二〇二四年十二月

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 广州市南沙区东涌镇人民政府(业主)

承包人(全称): 中铁十二局集团市政工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 中海熙园西侧道路环境提升工程

地 点: 广州市南沙区东涌镇

二、工程承包范围

承包范围: 按招标人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明,完成中海熙园西侧道路环境提升工程的全部内容。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。(综合单价包干、项目措施费包干)。

三、合同工期

开工日期: 年 月 日(暂定)具体开工日期以开工报告为准。

竣工日期: 年 月 日(暂定)

合同工期总日历天数 45 天。

四、质量目标

工程质量目标: 合格

五、工程造价

合同价为¥: 2475762.29 元(大写: 人民币贰佰肆拾柒万伍仟柒佰陆拾贰元贰角玖分), 其中:

1、安全防护、文明施工措施费 ¥: 103801.89 元, (大写: 壹拾万叁仟捌佰零壹元捌角玖分)。

2、余泥渣土场外运输与排放费¥: 99962.21 元, (大写: 玖万玖仟玖佰陆拾贰元贰角壹分)。

上述合同价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害、战争或建设规模、技术标准变更

外的一切风险。

六、组成合同的文件

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、本合同专用条款
- 4、本合同通用条款
- 5、施工图纸
- 6、工程招标文件
- 7、工程施工要求及管理规定
- 8、承包人的答疑和承诺文件
- 9、承包人投标文件及其附件
- 10、施工技术指引
- 11、施工监理程序
- 12、构成合同的其他文件

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同签订时间：2024年12月27日

合同签订地点：广州市南沙区东涌镇

本合同自双方签字盖章即日起生效。除专用条款中特殊约定以外，在全部工程完工并竣工验收合格，保修期满、工程和档案资料移交，完成本合同规定的所有工作内容且无遗留问题并结算完毕及完成财政复核工作后失效。

(此页以下无正文)

、附件四一前快

、附件四合数版、25

、附件四合本、1

、附件四合本、2

、附件四合本、3

、附件四合本、4

、附件四合本、5

、附件四合本、6

、附件四合本、7

、附件四合本、8

、附件四合本、9

、附件四合本、10

、附件四合本、11

、附件四合本、12

、附件四合本、13

、附件四合本、14

、附件四合本、15

、附件四合本、16

、附件四合本、17

、附件四合本、18

、附件四合本、19

、附件四合本、20

、附件四合本、21

、附件四合本、22

、附件四合本、23

、附件四合本、24

、附件四合本、25

、附件四合本、26

、附件四合本、27

发包人：(公章)

广州市南沙区东涌镇人民政府

签约代表人：_____



承包人：(公章)

中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人：_____

委托代理人：_____



地 址：南沙区东涌镇吉祥北路 1 号

地 址：广州市南沙区海滨路 169

号 1201

联系电话：020-84909912

法人电话：020-39002686

传 真：020-84905295

传 真：020-39002686

邮政编码：511453

开户银行：中国建设银行广州南沙开

发区支行

帐 号：44050153140500000994

邮政编码：511458

拟派项目团队能力

序号	姓名	出生年份	专业	学历	单位职务	职称	注册执业资格	岗位职责
1	武邦芳	1986	市政公用工程	本科	项目负责人	高级工程师	二级注册建造师	项目负责人
2	张明阳	1988	道路与桥梁	本科	项目技术负责人	高级工程师	职称证	项目技术负责人
3	付涛	1989	工程管理	本科	质量负责人	工程师	质量员岗位证	质量负责人
4	李源	1979	建筑工程	本科	安全负责人	高级工程师	安全生产考核合格证	安全负责人
5	马无敌	2000	物流管理	本科	安全员	/	安全生产考核合格证	安全员
6	刘超	1995	土木工程	本科	安全员	/	安全生产考核合格证	安全员
7	陈嘉瑞	1997	建筑工程技术	专科	劳务员	/	劳务员岗位证	劳务员
8	孔海东	1988	建筑工程	本科	土建工程师	高级工程师	职称证	土建工程师
9	陈明元	1987	道路桥梁工程施工与管理	专科	BIM 工程师	/	BIM 证书	BIM 工程师
10	田秋玲	1971	土木建筑	本科	造价工程师	高级工程师	一级注册造价师	造价工程师
11	叶奇	1979	测量工程	专科	测量工程师	工程师	职称证	测量工程师
12	张秀宇	1997	土木工程	本科	质量员	/	质量员岗位证	质量员
13	李进	1998	审计学	本科	质量员	/	质量员岗位证	质量员
14	吕昱栋	1993	无机非金属材料工程	本科	质量员	/	质量员岗位证	质量员
15	吕诗振	1993	道路桥梁与渡河工程	本科	施工员	/	施工员岗位证	施工员
16	谭玉霜	1991	土木工程	专科	施工员	/	施工员岗位证	施工员
17	都春晖	1984	土木工程	本科	施工员	/	施工员岗位证	施工员
18	陈健斌	1999	工程管理	本科	施工员	/	施工员岗位证	施工员
19	龙潭	1985	水利工程	专科	施工员	高级工程师	施工员岗位证	施工员
20	赵航	1997	物流管理	专科	材料员	/	材料员岗位证	材料员
21	黎胤求	2002	工程管理	本科	资料员	/	资料员岗位证	资料员

注：按《资信标要求一览表》的要求提供证明材料。

项目管理机构配备情况

1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	武邦芳	高级工程师	注册建造师证	二级	粤 2442023202316 554	市政公用工程	中铁十二局集团市政工程工程有限公司	/	/
技术负责人	张明阳	高级工程师	职称证	高级	4402000921101	道路与桥梁工程	中铁十二局集团市政工程工程有限公司	/	/
质量负责人（质量主任）	付涛	工程师	岗位证	/	0441810994418 004014	市政工程质量员	中铁十二局集团市政工程工程有限公司	/	/
安全负责人（安全主任）	李源	高级工程师	安全生产考核合格证	C	粤建安 C3 (2019) 0021763	建筑工程	中铁十二局集团市政工程工程有限公司	/	/
安全员	马无敌	/	安全生产考核合格证	C	粤建安 C3 (2023) 0033078	/	中铁十二局集团市政工程工程有限公司	/	/
安全员	刘超	/	安全生产考核合格证	C	粤建安 C3 (2024) 0017883	/	中铁十二局集团市政工程工程有限公司	/	/
劳资专管员	陈嘉瑞	/	劳务员证	/	1042411300001 000543	劳务员	中铁十二局集团市政工程工程有限公司	/	/
土建工程师	孔海东	高级工程师	职称证	高级	4402000922167	建筑工程	中铁十二局集团市政	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
							工程有限公司		
BIM 工程师	陈明元	/	BIM 证书	/	201802130753056	/	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
造价工程师	田秋玲	高级工程师	注册造价师证	一级	建【造】11204400000968	土木建筑	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
测量工程师	叶奇	工程师	职称证	中级	4402000916042	测量工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
质量员	张秀宇	/	市政工程质量员证	/	1042410900001000309	市政工程质量员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
质量员	李进	/	土建质量员证	/	1042410600001000643	土建质量员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
质量员	吕昱栋	/	土建质量员证	/	1042410600001000641	土建质量员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
施工员	吕诗振	/	市政工程施工员证	/	1042410400001000305	市政工程施工员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
施工员	谭玉霜	/	市政工程施工员证	/	1042410400001000303	市政工程施工员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
施工员	都春晖	/	市政工程施工员证	/	1042410400001000304	市政工程施工员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
施工员	陈健斌	/	土建施工员证	/	1042410100001000686	土建施工员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	
施工员	龙潭	高级工程师	市政工程施工员证	/	0441810494418005287	市政工程施工员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
材料员	赵航	/	材料员证	/	0442311100006000160	材料员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
资料员	黎胤求	/	资料员证	/	1042411400001000492	资料员	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/

2、项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	武邦芳	性 别	男	年 龄	39 岁
职务	项目经理（建造师）	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	二级注册建造师	证件号码	粤 2442023202316554	手 机 号 码	15755177874
参加工作时间	2010 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		2 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 2442023202316554			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
曲靖市公路 建设开发有 限责任公司	曲靖至嵩明 高速公路标 志标线调整 工程施工	766.903072 万元	2023.11.15-2024.1.4	已完	合格
东源县公路 事务中心	省道 S230 线 东源县叶潭 镇双头村至 吉布村段路 面改造工程	2049.8609 万元	2021.12.10-2023.1.5	已完	合格





使用有效期：2025年03月
31日-2025年09月27日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：武邦芳

性 别：男



出生日期：1986-06-06

注册编号：粤2442023202316554

聘用企业：中铁十二局集团市政工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-10-19至2026-10-18）



武邦芳

个人签名：武邦芳

签名日期：2025.3.31

广东省
住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章
签发日期：2023年10月19日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2025) 0001988

姓名: 武邦芳

性别: 男

出生年月: 1986年06月06日

企业名称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2025年01月09日

有效期: 2025年01月09日 至 2028年01月08日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年01月09日



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 武邦芳

性 别 男

出生年月 1986年6月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

系 列 工程

专 业 桥梁工程

评审通过时间 2021年12月

签发日期 2022年3月

评审委员会 (章)

编 号: 4402000921121

证书专用章



202504026531820588

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			武邦芳			证件号码			342224198606061034								
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老	工伤	失业							
202411		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司				5		5		5				
截止				2025-04-02 08:58				, 该参保人累计月数合计				实际缴费5个月, 缓缴0个月		实际缴费5个月, 缓缴0个月		实际缴费5个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 08:58

曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工

2023/11/8 11:13

云南省公共资源交易平台

中标通知书

通知书编号: ZYZB (D) 招-15-20230512A

招标编号: GC530300202300738001001

中标人名称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

你方于 2023-10-22 (投标日期) 所递交的 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工 (项目名称) 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): 766.903072

工期: 60日历天

工程质量: 符合质量要求; 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 合格标准

项目负责人: 郭韶龙; 公路工程一级建造师: 粤1612014201510931

请贵单位收到本中标通知书原件后30日内到曲靖市公路建设开发有限责任公司办理签订合同等有关事项。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2023-11-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程

施工合同协议书

合同编号: QLK-2H-2023-12

发包人: 曲靖市公路建设开发有限责任公司

承包人: 中铁十二局集团市政工程有限公司

管理人: 曲靖交投高速公路运营管理有限公司

日期: 2023年11月

合同协议书

曲靖市公路建设开发有限责任公司（以下简称“发包人”）为实施 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工，已接受 中铁十二局集团市政工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程 的施工投标，曲靖交投高速公路运营管理有限公司（管理人名称，以下简称“管理人”）依职能划分作为上述工程项目施工的管理人，现发包人、承包人和管理人三方在平等、自愿、互利的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》《公路工程质量管理办法》等相关法律法规就工程项目施工相关事项共同达成如下协议。

1. 建设规模与与工作内容：本次调整工程为曲嵩高速公路52公里路基宽度为26米的段落，对其中心交通标线、交通标志、交通工程机电设施等进行调整（曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工图（P49-P57）中现ETC门架系统设备安装示意图、现ETC门架系统设备安装平面布置示意图、2车道+1硬路肩ETC门架系统设备安装示意图、2车道+1硬路肩ETC门架系统设备安装平面布置示意图、车道动态管设施示意图、悬臂式可变情报板设计图、车道动管控设施示意图、桁架式门架不在本次招标范围内），具体工作内容详见工程量清单中所有工作内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路工程专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以构成合同文件次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：含税价：人民币（大写）柒佰陆拾陆万玖仟零叁拾元柒角贰分（¥7669030.72元），增值税税率：3%，不含税总价：人民币（大写）柒佰肆拾肆万伍仟陆佰陆拾元捌角玖分（¥7445660.89元），税费：人民币（大写）贰拾贰万叁仟叁佰陆拾玖元捌角叁分（¥223369.83元）。

5. 承包人项目负责人：郭韶龙。承包人项目技术负责人：武邦芳。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 履约保证金的金额：10%签约合同价；履约保证金的形式：银行保函或银行转账、支票形式；
履约保证金退还：项目交工验收合格后一次性无息退还。

11. 工期为 **60** 日历天，计划开工日期：**2023年11月22日至2024年1月21日**。

12. 缺陷责任期为：该项目缺陷责任期为 12 个月。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用由承包人承担。

13. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

14. 本协议书正本4份、副本 4 份，合同双方各执正本2份，副本 2 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：曲靖市公路建设开发有限责任公司（盖单位章）

法定代表人：波王（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：斌郝（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

管理人：曲靖交投高速公路运营管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：林张（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

日期：_____年____月____日



公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 1 月 4 日

合同段交工验收证书第 QSBX-1 号

工程名称：曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程		合同编号：GLK-ZH-2023-12		
项目法人：曲靖市公路建设开发有限责任公司		设计单位：云南省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位：中铁十二局集团市政工程有限公司		监理单位：江苏兆信工程项目管理有限公司		
运营管理单位：曲靖交投高速公路运营管理有限公司				
本合同段主要工程量： 曲靖至嵩明高速标志标线调整里程 K2248+200~K2252+800=K2120+800~K2168+200，即马龙收费站至小铺段双向六车道，路线长 52.000 公里。主要调整原有无应急车道的准 6 车道公路，调整为增设应急车道的 4 车道公路。主要工程：清除标线 820m ² ，涂抺标线 56832m ² ；施划普通标线 60291.24m ² ，振动热熔标线 6148.7m ² ，彩色防滑标线 144m ² ；拆除交通标志 7 处，安装单悬臂标识牌 9 块，安装突起路标 14909 个。				
本合同段价款	原合同	766.9 万元	实际	766 万元
本合同段工期	原合同	60 日历天	实际	60 日历天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>一、工程质量评价：</p> <p>业主委托中咨公路养护检测技术有限公司对本项目交通安全设施、交通标线检测鉴定。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）相关规定，对曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程交通安全设施交通标线进行竣（交）工验收质量检测，项目有：交通标线厚度、反光标线逆反射亮度系数等均检测合格；标线线形顺畅，与道路线形相协调，表面平整，无裂缝、起泡现象。</p> <p>合同段工程质量评定得分为 85.7 分，工程质量等级评定为合格。</p> <p>二、合同执行情况的评价：</p> <p>合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。</p> <p>三、存在问题及处理意见：</p> <p>1、主要存在问题</p> <p>业主委托中咨公路养护检测技术有限公司对曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程进行了交工质量检测，对检测中发现的问题进行了详细的汇总说明。</p> <p>详见附件《曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程交工质量检测情况汇报汇总表》。</p> <p>2、处理意见</p> <p>对本次交通安全工程质量检测中发现的外观问题，应在缺陷责任期内完善处治，保证工程的安全性和耐久性。</p> <p>四、有关决定：</p> <p>根据合同约定，曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程本次交工验收的合同段质量缺陷责任期为一年，缺陷责任期从 2024 年 1 月 4 日起至 2025 年 1 月 3 日止，在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。并应认真配合做好工程结算和审计工作。</p>				

施工单位意见:

同意交工

施工单位负责人(签字)



单位盖章

2024年1月4日



监理单位意见:

同意交工

合同段监理单位负责人(签字)



单位盖章

2024年1月4日



设计单位意见:

同意交工。

设计单位负责人(签字)

白学伟

单位盖章

2024年1月4日



运营管理单位意见:

同意交工

运营管理单位负责人(签字)

张华

单位盖章

2024年1月4日



项目法人单位意见:

同意交工

项目法人单位负责人(签字)

王永生

单位盖章

2024年1月4日



省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程



中标通知书

编号:河招中字 20211126113

工程名称: 省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程

招标单位: 东源县公路事务中心

工程中标内容: 省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程里程范围内的路基、路面、涵洞、交通安全设施等施工。

中标单位: 中铁十二局集团市政工程有限公司

项目负责人: 刘振华 (证书编号: 粤 144060808199)

中标价: 20498609 元

中标工期: 300 日历天

中标依据: 本项目于 2021 年 11 月 26 日在河源市公共资源交易中心开标、评标,根据省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程施工招标文件有关条款确定中铁十二局集团市政工程有限公司为中标企业。

东源县公路事务中心 (盖章):

日期: 2021 年 12 月 6 日

广东普信项目管理有限公司 (盖章):

日期: 2021 年 12 月 6 日

河源市公共资源交易中心 (盖章):

日期: 2021 年 12 月 7 日



河源市公共资源交易中心
Heyuan Public Resource Trading Center

广东省 河源市
省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段
路面改造工程

施工承包合同

发包人：东源县公路事务中心

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司

目 录

1. 合同协议书.....	2
2. 通用合同条款.....	4
3. 专用合同条款.....	5
4. 廉政合同.....	22
5. 安全生产合同.....	24
6. 诚信合规协议.....	26
7. 已标价工程量清单.....	28

1. 合同协议书

东源县公路事务中心（以下简称“发包人”）为实施省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程，已接受中铁十二局集团市政工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程路线起点位于叶潭镇双头村，与 Y623 线相交，起点桩号 K19+940，沿现状路经双头学校、双头村委会、双下村委会、谷舌电站，下穿河惠莞高速公路，又经儒步村委会、吉布村委会，终点与国道 G236 线相接，终点桩号 K28+859，路线全长 8.919km，采用三级公路标准，设计时速采用 30km/h（局部 20km/h），路基宽 7.5m（局部 5.5m、5m），路面宽 6.5m（局部 5.5m、5m）。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以
上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币
（大写）贰仟零肆拾玖万捌仟陆佰零玖元（¥20498609）。

4. 承包人项目经理：刘振华。

5. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：
合格标准。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项
目建设期内无等级伤亡事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 项目开工时间为 2021 年 12 月 10 日，工期为 300 日历天。

9. 鉴于目前建筑材料价格波动幅度较大,根据广东省交通运输厅《广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知》(粤交基函(2019)1302号)文件精神,本着“实事求是、风险共担、合理分担、涨价补差、跌价减差”原则”,本项目部分主要材料进行价差调整,具体如下:

(1)施工期间,发包人将对使用在本项目永久工程中的钢筋(定额代号 2001001、2001002)、钢绞线(定额代号 2001008)、钢管立柱(定额代号 2003015)、波形钢板(定额代号 2003017)、沥青(3001001~3001006)、燃油(定额代号 3003002、3003003)、砂(定额代号 5503004、5503005)、砂砾(定额代号 5503007)、片石(定额代号 5505005)、碎石(定额代号 5505012~5505016)、水泥(定额代号 5509001~5509003)进行价差调整。

(2)由材料调差所产生的增值税增减额由发包人承担,其他税费由承包人承担。材料价差调整按月度信息价计算,材料价差在工程结算时予以调整到位。

(3)价差调整费计算

价差调整费用(ΔCt): $\Delta Ct = (\Delta C - Co \times r\%) \times V$ 。其中:

$\Delta C = Ci - Co$

基准价(Co):指编制本项目最高投标限价时采用的信息价。

信息价(Ci):指承包人当月完成的实体工程量中可调价差材料的相应月度信息价。

数量(V):以承包人当月完成的实体工程量为基础,按照预算定额中的单位用量的标准计算得出调价数量。

风险幅度($r\%$):基准价(Co)一定幅度内价差作为项目发包人、承包人风险,不予调差且不列入结算。风险幅度系数: $r = \pm 5$ 。

10. 工程进度款按月施工进度的70%支付,待工程验收并经结算审核确认后7个工作日内付至工程总结算价的97%,剩余3%作为质量保证金。


11. 本协议书在承包人提供履约保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书一式六份,合同双方各执三份。

13. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:东源县公路事务中心


法定代表人

或其委托代理人: 

日期: 2021 年 12 月 8 日

承包人: 中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人

或其委托代理人: 

日期: 2021 年 12 月 8 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间:2023 年 1 月 5 日

合同交工验收证书第 号

工程名称: 省道 S230 线东源县叶潭镇双头至吉布村段路面改造工程		合同名称及编号: 省道 S230 线东源县叶潭镇双头至吉布村段路面改造工程改造工程施工合同		
项目法人: 东源县公路事务中心		设计单位: 河源市瞿通公路规划设计有限公司		
施工单位: 中铁十二局集团市政工程有限公司		监理单位: 广东中交纵横建设咨询有限公司		
<p>本合同主要完成工程量: (1) 路基土石方: 挖方 20654.96m³, 填方 13797.5m³, 石方 7529.2m³。</p> <p>(2) 挡土墙: 浆砌片石挡土墙 5972.4m³, C20 混凝土挡土墙 750.03m³。</p> <p>(3) 涵洞: 盖板涵 7 座, 圆管涵 29 座。</p> <p>(4) 边沟: 浆砌片石边沟 2104.2m³, C20 现浇混凝土边沟 70.28m³, 盖板边沟 81.9m³。</p> <p>(5) 厚 80mm 石粉调平层 9184m²。(6) 厚 200mm 石渣垫层 51119.35m²(7) 厚 18mm5%水泥稳定碎石基层 66516.24m²。</p> <p>(8) 厚 22mm 水泥混凝土面板 60143.35m²。</p> <p>(9) 安全设施: 单悬臂型标志牌 6 个, 单柱型标志牌 93 个, 黄闪灯 3 个, 警示桩 126 根, 波形护栏 3164 米, 反光型路面标线 3770m², 振动性减速带 520.23m²。</p>				
本合同价款	原合同	2049.8609 万元	实际	2077.1905 万元
本合同工期	原合同	300 天。	实际	300 天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)</p> <p>1、工程施工、监理、监督四级质量体系基本健全, 工程能按设计和有关规范要求施工, 原材料检验、施工原始记录、施工质量监控测量资料、自检资料及监理签证手续基本齐全。工程各部位构件强度、结构的几何尺寸、标高等均满足设计要求, 按交通部 2004 年第 3 号令《公路工程竣(交)工验收办法》规定, 质量等级评定为合格。</p> <p>2、本工程合同造价为 2049.8609 万元。施工单位与业主单位、业主单位与监理单位按合同规定执行情况较好, 保证了工程质量、工程进度、工程费用三个目标按规定要求完成。</p> <p>二、对遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:</p> <p>1、路肩回填不到位;</p> <p>2、部分杂草未修整;</p> <p>3、断板率偏高。</p> <p>4、遗留问题已在 12 月 16 日前全面完成。</p>				

(施工单位的意见)

具备交工条件.申请验收

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章



2023 年 1 月 4 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

2023 年 1 月 4 日



(设计单位的意见)

同意

设计单位法人代表或授权人(签字)

2023 年 1 月 8 日



(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权人(签字)

2023 年 1 月 5 日



(注:表中内容较多时,可用附件。)

业绩证明

兹证明，省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程由中铁十二局集团市政工程有限公司承建，技术等级为三级公路，设计时速 30km/h，路基宽 7.5m（局部 5.5m、5m），路面宽 6.5m（局部 5.5m、5m）。

本工程起讫里程为 K19+940~K28+859，全长 8.919km，合同金额 2049.8609 万元。于 2021 年 12 月 10 日开工，于 2023 年 1 月 5 日交工验收，交工验收质量评定为合格。

主要工程内容：（1）路基土石方：挖方 20654.96m³，填方 13797.5m³，石方 7529.2m³；（2）挡土墙：浆砌片石挡土墙 5972.4m³，C20 混凝土挡土墙 750.03m³；（3）涵洞：盖板涵 7 座，圆管涵 29 座；（4）边沟：浆砌片石边沟 2104.2m³，C20 现浇混凝土边沟 70.28m³，盖板边沟 81.9m³；（5）厚 80mm 石粉调平层 9184m²；（6）厚 200mm 石渣垫层 51119.35m²；（7）厚 18mm 5%水泥稳定碎石基层 66516.24m²；（8）厚 22mm 水泥混凝土面板 60143.35m²。（9）安全设施：单悬臂型标志牌 6 个，单柱型标志牌 93 个，黄闪灯 3 个，警示桩 126 根，波形护栏 3164 米，反光型路面标线 3770m²，振动性减速带 520.23m²。

项目主要管理人员有：

项目经理：刘振华，（2021-12-10 至 2023-1-5），152629197305085319；

项目总工程师：杨天侠，（2021-12-10 至 2023-1-5），622427198111103770；

项目副经理：程圣，（2021-12-10 至 2023-1-5），362321199012303010；

项目副经理：吕战威，（2021-12-10 至 2023-1-5），412724198811111518；

项目副总工程师：武邦芳，（2021-12-10 至 2023-1-5），342224198606061034；

项目副总工程师：孔宪辉，（2021-12-10 至 2023-1-5），142431198709085132；

工程部门负责人：王毅，（2021-12-10 至 2023-1-5），410181199311046534；

安全负责人：吕诗振，（2021-12-10 至 2023-1-5），450902199310152218；

质检负责人：王飞龙，（2021-12-10 至 2023-1-5），150404198809292631。

中铁十二局集团市政工程有限公司在施工过程中，能够切实履行合同，严格按照规范施工，按期、优质、安全地完成了本项目的施工任务。

特此证明。

建设单位（盖章）：东源县公路事务中心

联系人姓名、职务：

联系人电话：

2023 年 3 月 10 日

3、技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	张明阳	性 别	男	年 龄	37 岁
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	职称证	证件号码	4402000921101		
手机号码	18825012897		证件号（职称证书编号）	4402000921101	
参加工作时间	2010.7		从事技术负责人年限	4 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
/	/	/	/	/	/



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 张明阳

性 别 男

出生年月 1988年11月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

系 列 工程

专 业 道路与桥梁

评审通过时间 2021年8月

签发日期 2021年12月

编 号: 4402000921101





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			张明阳			证件号码			41132619881103281X								
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老		工伤		失业					
202410		-		202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司				6		6		6			
截止				2025-04-02 08:59				, 该参保人累计月数合计				实际缴费6个月,缓缴6个月		实际缴费6个月,缓缴6个月		实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2025-04-02 08:59

4、质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	付涛	证件类型	岗位证	证件号码	0441810994418004014
手机号码	18163206330	证件号（质量员证编号）		0441810994418004014	

质量负责人-付涛



证书编码: 0441810994418004014

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 付涛

身份证号: 14263619890919001X

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 01月 27日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 付涛

系 列 工程

性 别 男

专 业 工程管理

评审通过时间 2018年8月

出生年月 1989年9月

签发日期 2019年6月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司



编 号: 4402000918005



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		付涛		证件号码		14263619890919001X	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		6	6	6
截止			2025-04-02 09:00，该参保人累计月数合计		实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:00

5、安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李源	证件类型	安全生产考核合格证	证件号码	粤建安 C3（2019）0021763
手机号码	13788033899	证件号（C 证编号）	粤建安 C3（2019）0021763		

安全负责人-李源



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2019)0021763

姓 名:李源

性 别:男

出 生 年 月:1979年03月15日

企 业 名 称:中铁十二局集团市政工程有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2019年09月30日

有 效 期:2022年11月04日 至 2025年09月29日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2019年09月30日



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 李源

性 别 男

出生年月 1979年3月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

系 列 工程

专 业 建筑工程

评审通过时间 2021年8月

签发日期 2021年12月

编 号: 4402000921077





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		李源		证件号码		140104197903151314			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202502		-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		2	2	2	
截止			2025-04-02 09:02		, 该参保人累计月数合计		实际缴费2个月,缓缴0个月	实际缴费2个月,缓缴0个月	实际缴费2个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:02

8、安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	马无敌	证件类型	安全生产考核合格证	证件号码	粤建安 C3（2023）0033078
手机号码	17339804581	证件号（C 证编号）	粤建安 C3（2023）0033078		

安全员-马无敌



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2023) 0033078

姓 名: 马无敌

性 别: 男

出 生 年 月: 2000年03月10日

企 业 名 称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2023年09月08日

有 效 期: 2023年09月08日 至 2026年09月07日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年09月08日





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		马无敌			证件号码		341222200003104353		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			6	6	6	
截止			2025-04-02 09:03，该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴6个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:03

9、安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	刘超	证件类型	安全生产考核合格证	证件号码	粤建安 C3（2024）0017883
手机号码	18229006376	证件号（C 证编号）	粤建安 C3（2024）0017883		

安全员-刘超

姓名 刘超

性别 男 民族 汉

出生 1995 年 10 月 13 日

住址 陕西省渭南市蒲城县桥陵镇金光村一组

公民身份号码 610526199510139113



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 蒲城县公安局

有效期限 2020.11.26-2030.11.26

普通高等学校

毕业证书



学生 刘超 性别 男，一九九五年 十 月 十三 日生，于二〇一五年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 土木工程 专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安培华学院

校（院）长：李映方

证书编号：114001201905091927

二〇一九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2024) 0017883

姓名: 刘超

性别: 男

出生年月: 1995年10月13日

企业名称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

职务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年03月22日

有效期: 2024年03月22日 至 2027年03月21日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年03月22日





2025-04-02 09:04

10、劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陈嘉瑞	证件类型	岗位证	证件号码	1042411300001000543
手机号码	13260567577		证件号		1042411300001000543

劳资专管员-陈嘉瑞

姓名 陈嘉瑞

性别 女 民族 汉

出生 1997 年 4 月 8 日

住址 山西省武乡县贾豁乡宋家庄村碾沟25号

公民身份号码 140429199704088482



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 武乡县公安局

有效期限 2024.07.12-2044.07.12

普通高等学校

毕业证书



学生 陈嘉瑞 性别女 ，一九九七 年 四 月 八 日生，于二〇一八年 九 月至二〇二一年 六 月在本校 建筑工程技术专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南国防工业职业技术学院

校（院）长：杨昕

证书编号： 141821202106000410

二〇二一年 六 月三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 1042411300001000543

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 陈嘉瑞

身份证号: 140429199704088482

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	陈嘉瑞			证件号码	140429199704088482		
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		6	6	6
截止			2025-04-02 09:09，该参保人累计月数合计		实际缴费6个月,缓缴6个月	实际缴费6个月,缓缴6个月	实际缴费6个月,缓缴6个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:09

26、派驻项目工程师-孔海东



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 孔海东

性 别 男

出生年月 1988年8月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团有限公司

系 列 工程

专 业 建筑工程

评审通过时间 2022年8月

签发日期 2022年12月

编 号: 4402000922107

评审委员会 (章)

证书专用章



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		孔海东			证件号码		130929198808207774				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202410		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			6	6	6	
截止			2025-04-02 09:10			, 该参保人累计月数合计			实际缴费6个月, 缓缴6个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2025-04-02 09:10

13、BIM 工程师-陈明元





全国计算机信息高新技术考试合格证书

Certificate of Computer Information Technology Testing

陈明元

ZHU Ming-yuan



2018年12月18日参加全国计算机信息高新技术计算机辅助设计模块BIM应用技能（国家职业资格三级）考试，成绩合格，具有使用BIM软件完成BIM复杂异形参数化设计、云端项目协同应用、企业BIM项目模板的综合应用能力。

On December 18th, 2018, The possessor of the certificate has passed the test for BIM software, specializing in computer aided design of CITT (National Occupational Qualification Level 3). The score is standard. The possessor of this certificate possesses the ability to use BIM software for parametric design of complex structures, cloud collaboration and integrated application of BIM technologies label and graphic in projects.

证书编号 Certificate No.: 201802130753056

准考证号 Exam Card NO.: 1873014610213000279

身份证号 ID No.: 421087198710158219

查询网站: <http://gxzs.nvq.net.cn/>

人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心

Occupational Skill Testing Authority, Ministry of Human Resources
and Social Security of the People's Republic of China

证书序列号: 16 0731559



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		陈明元			证件号码		421087198710158219		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			6	6	6	
截止			2025-04-02 09:12 ，该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:12

14、造价工程师-田秋玲





姓 名: 田秋玲
身份证号码: 140104197107102220
性 别: 女
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 中铁十二局集团市政工
程有限公司

证书编号: 建[造]11204400000968
初始注册日期: 2020 年 07 月 28 日

颁发机关盖章:



发 证 日 期: 2020 年 07 月 28 日

延续注册登记栏

第一次延续注册: 第二次延续注册:

同意延续注册

有效期至: 2028年 07月 27日
注册受理机关
公章
年 月 日

有效期至:
注册受理机关
公章
年 月 日

第三次延续注册: 第四次延续注册:

有效期至:
注册受理机关
公章
年 月 日

有效期至:
注册受理机关
公章
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位: 现聘用单位:

注册受理机关
公 章
年 月 日

注册受理机关
公 章
年 月 日

现聘用单位: 现聘用单位:

注册受理机关
公 章
年 月 日

注册受理机关
公 章
年 月 日

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓名 田秋玲

性别 女

出生年月 1971.07

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局市政公司

系列 工程

专业 工程造价

评审通过时间 2015.08

签发日期 2016.01

评审委员会 (章)

编号: 4402000915003



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			田秋玲			证件号码			140104197107102220								
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老		工伤		失业					
202410		-		202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司				6		6		6			
截止				2025-04-02 09:14				, 该参保人累计月数合计				实际缴费6个月,缓缴0个月		实际缴费6个月,缓缴0个月		实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2025-04-02 09:14

15、测量工程师-叶奇

姓名 叶奇			中华人民共和国 居民身份证
性别 男 民族 汉			
出生 1979 年 7 月 12 日			
住址 安徽省六安市裕安区苏埠镇白圩村叶庄组			
公民身份号码 342401197907121872		签发机关 六安市公安局裕安分局	有效期限 2009.10.22-2029.10.22

普通高等学校 毕业证书	学生 叶奇 性别 男 ,
	1979年 7 月 12日生, 于 1997 年
	9 月至 2000 年 7 月在本校
	土木工程 专业
	三年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。
	校(院)长: 
	校 名: 安徽建筑工业学院
	二〇〇〇年七月 日
中华人民共和国教育部监制	学校编号: 103571200006000152
No. 007600858	

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 叶奇

性 别 男

出生年月 1979年07月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十二局集团有限公司

系 列 工程

专 业 测量工程

评审通过时间 2016年08月

签发日期 2016年09月



编 号: 4402000916042



202504027101547478

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		叶奇			证件号码		342401197907121872		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			6	6	6	
截止			2025-04-02 09:15 , 该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:15

16、质量员-张秀宇



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 1042410900001000309

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张秀宇

身份证号: 140603199710060547

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			张秀宇			证件号码			140603199710060547								
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老		工伤		失业					
202410		-		202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司				6		6		6			
截止				2025-04-02 09:17				, 该参保人累计月数合计				实际缴费6个月, 缓缴0个月		实际缴费6个月, 缓缴0个月		实际缴费6个月, 缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2025-04-02 09:17

17、质量员-李进



证书编码: 1042410600001000643

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李进

身份证号: 362301199808105014

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



202504027264189334

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		李进			证件号码		362301199808105014		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			6	6	6	
截止			2025-04-02 09:20			, 该参保人累计月数合计			
						实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:20

18、质量员-吕昱栋



证书编码: 1042410600001000641

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吕昱栋

身份证号: 142723199307062537

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年09月18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		吕昱栋		证件号码		142723199307062537					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202410		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		6	6	6		
截止			2025-04-02 09:21			该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:21

19、施工员-吕诗振



证书编码: 1042410400001000305

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吕诗振

身份证号: 450902199310152218

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		吕诗振			证件号码		450902199310152218				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202410		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			6	6	6	
截止			2025-04-02 09:22			, 该参保人累计月数合计			实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:22

20、施工员-谭玉霜



证书编码: 1042410400001000303

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 谭玉霜

身份证号: 431121199104216543

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		谭玉霜		证件号码		431121199104216543			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202410		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		6	6	6
截止			2025-04-02 09:24		, 该参保人累计月数合计		实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月	实际缴费6个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:24

21、施工员-都春晖



证书编码: 1042410400001000304

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名: 都春晖



身份证号: 510703198402022610

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年09月18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		都春晖			证件号码		510703198402022610		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			6	6	6	
截止			2025-04-02 09:26，该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）证明时间2025-04-02 09:26

22、施工员-陈健斌



证书编码: 1042410100001000686

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 陈健斌

身份证号: 450802199909139436

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		陈健斌			证件号码		450802199909139436		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			6	6	6	
截止			2025-04-02 09:31，该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:31

23、施工员-龙潭



证书编码: 0441810494418005287

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 龙潭

身份证号: 610115198510092014

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 12月 31日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 龙潭

系 列 工程

性 别 男

专 业 水利工程

出生年月 1985年10月

评审通过时间 2020年12月

签发日期 2021年6月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司



评审委员会 (章)

编 号: 4402000920003



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			龙潭			证件号码			610115198510092014				
参保险种情况													
参保起止时间				单位				参保险种					
								养老	工伤	失业			
202410		-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司				6	6	6			
截止				2025-04-02 09:33				该参保人累计月数合计					
								实际缴费6个月,缓缴6个月				实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:33

24、材料员-赵航



证书编码: 0442311100006000160

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 赵航

身份证号: 610422199702142519

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤建设职业培训学校

发证时间: 2023年05月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		赵航		证件号码		610422199702142519	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		6	6	6
截止			2025-04-02 09:34		该参保人累计月数合计		
					实际缴费6个月,缓缴6个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:34

25、资料员-黎胤求



证书编码: 1042411400001000492

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 黎胤求

身份证号: 460033200211033216

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年09月18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名			黎胤求			证件号码			460033200211033216								
参保险种情况																	
参保起止时间			单位			参保险种											
						养老		工伤		失业							
202410	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			6		6		6							
截止			2025-04-02 09:35			, 该参保人累计月数合计			实际缴费6个月,缓缴6个月			实际缴费6个月,缓缴6个月			实际缴费6个月,缓缴0个月		

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 09:35

企业近 5 年内同类工程业绩情况

投标人：中铁十二局集团市政工程有限公司

建设单位	建设地点	项目名称	合同价格 (万元)	合同签订日期	竣工验收日期	备注
紫金县蓝塘产业新城开发有限公司	广东省河源市	紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目	157876.44	2021.10.18	/	
紫金县紫城工业园开发有限公司	广东省河源市	紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包	188499.8	2021.6.8	/	
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局	广东省广州市	庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）（PPP+EPC）	910733.59	2021.8.23	/	
广州市南沙区排水和污水处理事务中心	广东省广州市	黄阁镇南沙街片区山洪、断头涌及内涝防治工程（一期）设计施工总承包	9268.778468	2023.9.18	/	

注：按《资信标要求一览表》的要求提供证明材料。

(1) 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目

中 标 通 知 书

编号：紫招中字 202108

工程名称：紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目

招标单位：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

工程中标内容：按招标人提供的施工图设计文件所含全部内容：紫金县蓝塘产业新城位于紫金县蓝塘镇西侧，包括部分凤安镇协调范围。一期位于蓝塘产业新城南侧，东至南山水、西至镇界、北至 120 省道、南至石城村。一期项目用地总面积 668.0119 公顷。主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路绿化、照明、通信等市政基础设施建设。（具体施工内容以设计文件及工程量清单为准）。

中标单位：（主）中铁十二局集团市政工程有限公司
（成员一）中铁二十二局集团有限公司

项目负责人：张劲伟

中标价：1578764435.21 元

中标工期：2920 日历天

中标依据：根据 2021 年 8 月 12 日发出的紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目工程文件有关条款，2021 年 9 月 9 日在紫金县公共资源交易中心开标，（主）中铁十二局集团市政工程有限公司（成员一）中铁二十二局集团有限公司为中标企业。

紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

深圳市棋骏建设工程顾问有限公司

2021 年 9 月 24 日

2021 年 9 月 22 日

紫金县公共资源交易中心

2021 年 9 月 27 日

紫金县公共资源交易中心
Zijin County Public Resources Trading Center

紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）
配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

施工合同

合同编号：ZJ LTCYXC- YQJCSS-2021-08

发包人（全 称）：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成 员）：中铁二十二局集团有限公司

紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）
配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

施工合同

合同编号：ZJ LTCYXC- YQJCSS-2021-08

发包人（全 称）：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司
承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司
承包人（成 员）：中铁二十二局集团有限公司

2021 年 10 月

第一部分 合同协议书

发包人：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成员）：中铁二十二局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目（下称：本项目）。

2.工程地点：紫金县蓝塘产业新城一期。

3.工程立项批准文号：紫发改投审【2020】4号。

4.资金来源：紫金县财政局统筹安排解决。

5.工程内容：一期位于蓝塘产业新城南侧，东至南山水、西至镇界、北至120省道、南至石城村。一期项目用地总面积668.0119公顷。主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。（具体施

工内容以设计文件及工程量清单为准)

6.工程承包范围:

紫金县蓝塘产业新城位于紫金县蓝塘镇西侧，包括部分凤安镇协调范围。

二、合同工期

计划开工日期: 自本合同生效之日。

计划竣工日期: 2029 年 9 月 29 日。

工期总日历天数: 2920 天(日历天)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量按国标《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《园林景观工程施工及验收规范》(建设部 CJJ/T82-2012)、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)等及现行有关规定达到验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.合同暂定价款(含税)为:人民币(大写)壹拾伍亿柒仟捌佰柒拾陆万肆仟肆佰叁拾伍元贰角壹分(¥: 1578764435.21 元),其中包括蓝塘产业新城堰塞湖应急抢险工程价款(含税)人民币(大写)壹仟伍佰捌拾陆万陆仟壹佰捌拾肆元捌角伍分(¥: 15866184.85 元),即

扣减该抢险工程后本项目实际价款(含税)为壹拾伍亿陆仟贰佰捌拾玖万捌仟贰佰伍拾元叁角陆分(¥: 1562898250.36 元)。本项目实际价款及堰塞湖应急抢险工程款,最终金额均以紫金县财政投资评审中心评审并报县政府批复后的价格,为最终结算价。

因蓝塘产业新城堰塞湖应急抢险工程回填土方工程量包含在蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套-部分市政道路及地块土石方建设项目工程内,即本合同暂定价款包括该堰塞湖应急抢险工程的工程款。该堰塞湖应急抢险工程因情况紧急已提前施工,故该堰塞湖应急抢险工程的工程款应从本合同(暂定)价款中依法支付。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 27408340.61 (¥ 贰仟柒佰肆拾万捌仟叁佰肆拾元陆角肆分);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 494000 (¥ 肆拾玖万肆仟 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 张劲伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省河源市紫金县蓝塘镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自各方签署盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人各执 四 份。

发包人：紫金县蓝塘产业新城开发
有限公司（公章）



承包人（牵头人）：中铁十二局集
团市政工程有限公司（公章）



法定代表人

或其委托代理人：



法定代表人

或其委托代理人：



日期：2021.10.18

日期：2021.10.18

承包人（成员）：中铁二十二局集
团有限公司（公章）



法定代表人：

或其委托代理人：



日期：2021.10.18

三、联合体协议书

中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁十二局集团市政工程有限公司（某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁十二局集团市政工程有限公司（牵头人名称）承担 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的施工任务（除中铁二十二局集团有限公司负责的施工任务外）及施工过程中包含的其他任务 工作； 中铁二十二局集团有限公司（成员名称）承担 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的施工建安费约5亿元或商定比例的施工任务及施工过程中包含的其他任务 工作。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 3 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中铁十二局集团市政工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

2021年 08 月 16 日

成员名称： 中铁二十二局集团有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

2021年 08 月 16 日

邵建青

紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司联合体中标的紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目，合同价为 157876.44 万元，主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。

本工程由中铁十二局集团市政工程有限公司与中铁二十二局集团有限公司联合施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 107876.44 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司负责的工程量为：

1、项目清表面积 2451939.5m²；2、土方量 6149461m³；总石方量 9527928m³；
4、道路长度施工 16184.709m；5、路缘石安装 110315.21m；6、混凝土路面 320926m²；7、新建桥梁一座，全长 54.04m；8、电力电缆保护管安装 7479.23m；9、铸铁管安装 4260.74m；10、混凝土管道安装 37321.29m；11、中空壁塑钢缠绕聚乙烯管安装 21875.48m；12、种植乔木 6726 株；13、栽植棕榈类 712 株；14、种植灌木 2942 株；15、信号灯 120 根；16、常规照明灯安装 203 套；17、路灯安装 595 套；18、雨水检查井 757 座；19、污水检查井 556 座。

在参与项目建设过程中，中铁十二局集团市政工程有限公司坚持以施工组织设计为依据，以质量安全为核心，履约良好，无不良履约记录，以标准化管理为抓手，认真落实建设管理要求，科学组织，精心施工，经受住了一系列困难和挑战，实现了安全有序、质量平稳、进度正常、稳定和谐的工作目标，充分体现了团结拼搏、开拓创新、善打硬仗的精神。

特此证明。



(2) 紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包

中 标 通 知 书

编号：紫招中字 202104

工程名称：紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包

招标单位：紫金县紫城工业园开发有限公司

工程中标内容：项目总占地面积 5.8 平方公里，主要建设内容为场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施（具体施工内容以施工图及紫金县财政投资评审中心审定的工程量清单为准）；

中标单位：（主）中铁十二局集团市政工程有限公司
（成员）中铁二十二局集团有限公司
（成员）中铁上海设计院集团有限公司

项目负责人：邢利军（粤 144161636829）

中标价：1884997984.70 元

报价下浮率：0.12%

中标工期：按招标文件要求

中标依据：根据 2021 年 3 月 29 日发出的紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包招标文件有关条款，2021 年 4 月 27 日在紫金县公共资源交易中心开标，（主）中铁十二局集团市政工程有限公司（成员）中铁二十二局集团有限公司（成员）中铁上海设计院集团有限公司为中标企业。



紫金县紫城工业园开发有限公司

2021年5月8日



深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

2021年5月8日



紫金县公共资源交易中心

2021年5月10日

紫金县公共资源交易中心

Zijin County Public Resources Trading Center

合同编号: ZGWKFGSEPC202101

紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施 建设项目 EPC 总承包合同

发 包 人: 紫金县紫城工业园开发有限公司

承 包 人: (主) 中铁十二局集团市政工程有限公司

(成员) 中铁二十二局集团有限公司

(成员) 中铁上海设计院集团有限公司

工程名称: 紫金县紫城工业园二期中部片区基础

设施建设项目 EPC 总承包

工程地点: 紫金县紫城工业园

2021 年 6 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：紫金县紫城工业园开发有限公司

承包人（全称）：（主）中铁十二局集团市政工程有限公司

（成员）中铁二十二局集团有限公司

（成员）中铁上海设计院集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包

2. 工程地点：紫金县紫城工业园

3. 工程审批、核准或备案文号：紫发改投审[2020]9号、紫发改投审[2021]11号

4. 资金来源：自筹资金、上级专项资金

5. 工程规模：项目总占地面积约5.8平方公里（最终以发包人审定的施工图为准），主要建设内容为场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施

6. 工程承包方式：本工程实行设计、采购、施工总承包，包设计、包施工（包工、包料、包设备）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包竣工图编制、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等。

7. 承包范围：以发包人审定的本项目施工图及紫金县财政投资评审中心审定的工程量清单为准。

二、合同工期

计划开始工作日期：本合同生效之日。

计划开始现场施工日期：2021 年 7 月 1 日

计划竣工日期：2027 年 6 月 30 日

工期总日历天数： 2190 天，工期总日历天数与根据上述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工时间以发包人发出的开工令时间为准。

三、质量标准

(1) 设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。

(2) 施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同暂定价(含税)为：人民币(大写) 壹拾捌亿捌仟肆佰玖拾玖万柒仟玖佰捌拾肆元柒角 (¥ 1884997984.70 元)，最终金额以紫金县财政投资评审中心审核并经发包方确定后的预算金额 \times (1-中标下浮率)为准。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费(含税)：

人民币(大写) 伍佰壹拾万零叁仟壹佰陆拾捌元捌角肆分(¥5103168.84 元)；并根据发包人要求依法开具增值税发票，适用税率： 6 %，税金具体金额以税务部门征收结果为准。

(2) 建安工程费(含税)：

人民币(大写) 壹拾捌亿柒仟玖佰捌拾玖万肆仟捌佰壹拾伍元捌角陆分(¥ 1879894815.86 元)；并根据发包人要求依法开具增值税发票，适用税率： 9 %，税金为人民币(大写) 壹亿伍仟伍佰贰拾贰万零陆佰柒拾贰元捌角柒分 (¥155220672.87 元)。税金具体金额以税务部门征收结果为准。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为合同暂定价，除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 邢利军 (粤 144161636829) 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺自愿依法参与此项目区域内砂石料资源竞拍。

八、订立时间

本合同于 2021 年 6 月 8 日订立。

九、订立地点

本合同在 紫金县紫城工业园 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式 十二 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,联合体成员各执 叁 份。

发包人：紫金县紫城工业园开发有限公司

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：91441621562564529U

地址：紫金县紫城镇林田村中医院安置区

邮政编码：517400

法定代表人：刘镇

委托代理人：

电话：0762-7826806

电子信箱：kfq7826806@163.com

开户银行：中国建设银行紫金支行

账号：44001747102053002954

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：914404007946197364

地址：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

邮政编码：511458

法定代表人：徐峰

委托代理人：叶士清

电话：020-39002686

电子信箱：47781095@qq.com

开户银行：中国建设银行广州南沙开发区支行

账号：44050153140500000994

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：9111000071092227XH

地址：北京市石景山区石景山路 35 号

邮政编码：100043

法定代表人：赵红鹰

委托代理人：

电话：010-57551556

电子信箱：401295586@qq.com

开户银行：交通银行股份有限公司北京西区支行

账号：110060587018170037001

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：91310000133031388G

地址：上海市静安区天目中路 291 号-293 号

邮政编码：200070

法定代表人：刘建红

委托代理人：

电话：021-66825925

电子信箱：383228583@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账号：31050167360000001741

联合体投标协议书

中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司（施工单位单位名称、设计单位名称）自愿组成联合体，共同参加紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁十二局集团市政工程有限公司（施工单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）中铁十二局集团市政工程有限公司（施工单位单位名称）：主要负责 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的施工任务（除中铁二十二局集团有限公司负责的施工任务外）及施工过程中包含的其他任务 等工作。

（2）中铁二十二局集团有限公司（施工单位单位名称）：主要负责 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的施工建安费约6亿元或商定比例的施工任务及施工过程中包含的其他任务 等工作。

（3）中铁上海设计院集团有限公司（设计单位名称）：主要负责 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的设计工作及设计过程中包含的其他任务 等工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称： 中铁十二局集团市政工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： 徐峰 （签字或盖章）

日期： 2021年4月9日

成员名称： 中铁二十二局集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： 王加路 （签字或盖章）

日期： 2021年4月9日

成员名称： 中铁上海设计院集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： 红刘印建 （签字或盖章）

日期： 2021年4月9日

注：如有其他联合体成员可按联合体成员格式扩展。

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司联合体中标的紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包，合同价为 188499.8 万元，建安工程费为 187989.48 万元。工程主要包括：场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施。

本工程涉及的施工内容由中铁十二局集团市政工程有限公司与中铁二十二局集团有限公司负责施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 127989.48 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司负责的工程量为：

1、土石方工程挖方量 18040880.67m³，土石方工程填方量 950364.67m³，市政道路全长 6912m；

2、给水管道 5254.67m；排水管道 12625.34m；污水管道 4130m；

3、绿化工程乔木 2568 株，灌木 563 株；

4、桥梁工程：金山大道跨线桥，桥梁总长 276.7m；金龙大道 BK1+261.5 跨线桥，桥梁总长 90.6m；BK3+672.5 跨线桥，桥梁总长 90m。

在参与项目建设过程中，中铁十二局集团市政工程有限公司坚持以施工组织设计为依据，以质量安全为核心，履约良好，无不良履约记录，以标准化管理为抓手，认真落实建设管理要求，科学组织，精心施工，经受住了一系列困难和挑战，实现了安全有序、质量平稳、进度正常、稳定和谐的工作目标，充分体现了团结拼搏、开拓创新、善打硬仗的精神。

特此证明。



(3) 庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）
(PPP+EPC)

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [01624] 号

(主)中国铁建股份有限公司(成)中铁第四勘察设计院集团有限公司,中铁建南沙投资发展有限公司,中铁十二局集团市政工程有限公司,中铁二十五局集团有限公司,中铁建设集团南方工程有限公司,中铁城建集团第二工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为庆盛枢纽区块综合开发项目(庆盛人工智能产业园及安置配套工程)的中标单位,本项目总投资约1138180.12万元,中标内容为招标文件所规定的招标范围,中标价为人民币910733.59万元,其中:A部分勘察设计的下浮率:10.00%,A部分勘察设计的费用为人民币:20768.81万元;A部分建安工程费下浮率:3.00%,A部分建安工程费为:825836.12万元;A部分建设期:60个月;B部分勘察设计的下浮率:10.00%,B部分勘察设计的费用为人民币:1908.50万元;B部分建安工程费下浮率:3.00%,B部分建安工程费为人民币62220.16万元;B部分项目资本金部分合理回报率6.19%;B部分项目融资部分合理回报率中的*i*值0.60%;B部分扩建工程污水处理服务费单价:1.7519元/吨;B部分污水提标及污泥处置服务费单价:0.7031元/吨。(最终价格以财政部门审定的结算价为准);B部分合作期25年;建设期5年,运营维护期20年。

本项目总投资不含B部分融资回报及运营维护费。

其中:项目负责人姓名/资质证书编号:刘树山/R Y 025041

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年4月10日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年4月10日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年4月10日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



联合体协议

牵头方名称：中国铁建股份有限公司

法定代表人：陈奋健

住所地：北京市海淀区复兴路 40 号东院

成员方 1 名称：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人：蒋再秋

住所地：武汉市武昌区和平大道 745 号

成员方 2 名称：中铁建南沙投资发展有限公司

法定代表人：彭长城

住所地：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 16 层（仅限办公用途）（JM）

成员方 3 名称：中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人：徐峰

住所地：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

成员方 4 名称：中铁二十五局集团有限公司

法定代表人：张建国

住所地：广州市越秀区中山一路 55 号

成员方 5 名称：中铁建设集团南方工程有限公司

法定代表人：张德训

住所地：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C1624（仅限办公用途）（JM）

成员方 6 名称：中铁城建集团第二工程有限公司

法定代表人：王金海

住所地：广州市越秀区共和西路 8 号 5-7 层

鉴于上述各成员方经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）的投标活动。现就联合体资格预审申请及投标事宜订立如下协议：

1、由中国铁建股份有限公司作为牵头方负责联合体在本项目的投标活动。联合体各方及其法定代表人授权委托其授权代表参加本项目的投标活动。

2、牵头方代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切投标活动，包括但不限于提交组织编制投标文件、提交投标文件、提交澄清文件以及处理与项目投标相关的一切必要的事宜。投标人与招标人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。

3、牵头方做出的同庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）相关的行为对联合体全体成员均具有法律效力。联合体成员各方对其他成员在投标活动中及中标后履约的一切行为承担连带责任。

4、联合体各方均同意授权王春雷、中铁建南沙投资发展有限公司副总经理（姓名、职务）作为联合体参与本项目投标活动的授权代表。

5、联合体成员各方在本项目中的工作职责、权利与义务如下：（需列述）

[中国铁建股份有限公司]作为联合体牵头方，负责[工程总承包管理、市政工程施工及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比为[10.0]%。

[中铁第四勘察设计院集团有限公司]作为联合体成员方1，负责[勘察设计及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[1.0]%。

[中铁建南沙投资发展有限公司]作为联合体成员方2，负责[后勤管理，统一收取工程款、开具发票及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[50.0]%。

[中铁十二局集团市政工程有限公司]作为联合体成员方3，负责[市政工程施工及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[1.0]%。

[中铁二十五局集团有限公司]作为联合体成员方4，负责[建筑工程施工及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[1.0]%。

[中铁建设集团南方工程有限公司]作为联合体成员方5，负责[建筑工程施工及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[1.0]%。

[中铁城建集团第二工程有限公司]作为联合体成员方6，负责[建筑工程施工]

工及B部分的投融资],在项目公司中所占持股比例为[1.0]%。

注:

(1)联合体各方约定:建安工程费由联合体牵头方或其指定的成员方统一收取并开具发票;勘察设计费由联合体中承担勘察设计任务的成员方收取并开具发票。

(2)联合体各成员的所占股份比例均不能为0,占股比例总和为65%,且必须填写准确数值。

6、本协议经所有联合体成员盖章和法定代表人或授权代表签字或盖章后生效。若本联合体未获得本项目中标资格,本协议有效期与本项目要求的投标有效期一致;若本联合体获得本项目中标资格,则本协议有效期自动延长至招标人与中标人双方履行项目合同结束之日。

7、本协议一式捌份,联合体各方和招标人各执壹份。

牵头方名称(盖单位公章):中国铁建股份有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

成员方1名称(盖单位公章):中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

成员方2名称(盖单位公章):中铁建南沙投资发展有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

成员方 3 名称(盖单位公章): 中铁十二局集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

徐峰



成员方 4 名称(盖单位公章): 中铁二十五局集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

张建国



成员方 5 名称(盖单位公章): 中铁建设集团南方工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

张德训印



成员方 6 名称(盖单位公章): 中铁城建集团第二工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

王海





庆盛枢纽区块综合开发项目
(人工智能产业园及安置配套工程)

联合体补充协议（一）

联合体牵头方：中国铁建股份有限公司

联合体成员方：中铁第四勘察设计院集团有限公司

中铁建南沙投资发展有限公司

中铁十二局集团市政工程有限公司

中铁二十五局集团有限公司

中铁建设集团南方工程有限公司

中铁城建集团第二工程有限公司

二〇二〇年 月



联合体补充协议（一）

联合体牵头方：中国铁建股份有限公司

法定代表人：汪建平

住所地：北京市海淀区复兴路 40 号东院

联合体成员方 1：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人：凌汉东

住所地：武昌区和平大道 745 号

联合体成员方 2：中铁建南沙投资发展有限公司

法定代表人：李宏杰

住所地：广州市南沙区黄阁镇南府路 1 号 2301 房（仅限办公）

联合体成员方 3：中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人：徐峰

住所地：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

联合体成员方 4：中铁二十五局集团有限公司

法定代表人：张成

住所地：广东省广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 1520 室

联合体成员方 5：中铁建设集团南方工程有限公司

法定代表人：张德训

住所地：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C1624（仅限办公用途）（JM）

联合体成员方 6：中铁城建集团第二工程有限公司

法定代表人：王金海

住所地：广州市南沙区丰泽西路华飞街 2 号 6 号楼 6-503 室

庆盛枢纽区块综合开发项目（人工智能产业园及安置配套工程）（以下简称“本项目”）于2019年4月10日经正式投标取得中标通知书，随着控规调整逐步稳定，为进一步明确联合体各方权利义务和相关责任，顺利推进项目实施，经各方充分友好协商，现就投标联合体协议未能明确的事项商讨取得一致意见，订立补充如下协议：

一、本项目子项工程施工内容范围划分

本项目各子项工程根据专业类别，按照施工单位具备的对应资质，由联合体成员中国铁建股份有限公司、中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁建设集团南方工程有限公司、中铁城建集团第二工程有限公司分别承担施工总承包任务，该划分依据为《可行性研究报告批复》（穗南发改项目〔2018〕202号）的工程内容，后续由于控规调整影响项目规模的变化，各单位需无条件接受，具体子项工程施工内容范围划分如下：

- 1、中国铁建股份有限公司承担庆沙路（东段）施工任务。
- 2、中铁十二局集团市政工程有限公司承担场地平整、城市绿地系统、横十八路、智慧路、纵五路、纵六路、纵七路、纵八路、横二路（东段）、横三路（东段）、横十六路、横十七路、安置区配套道路施工任务。
- 3、中铁二十五局集团有限公司承担安置区A地块（东区）、安置区E地块、东涌第七小学、沙公堡水闸、石排新涌（上中围涌）节制闸、上中围涌综合整治、石排新涌综合整治、流江涌综合整治、公堡涌综合整治施工任务。
- 4、中铁建设集团南方工程有限公司承担安置区A地块（西区）、安置区B地块施工任务。
- 5、中铁城建集团第二工程有限公司承担安置区C地块、安置区D地块、东涌污水处理厂施工任务。

二、联合体各方在本项目中职责分工

1、【中国铁建股份有限公司】作为联合体牵头方，在项目实施阶段负责组建项目总体管理机构，授权该管理机构对本项目涉及的各子项工程进行统筹、协调和管理，承担本项目总承包管理责任，各成员单位需服从其管理。在项目实施阶段承担庆沙路（东段）的施工任务和施工主体责任。

联合体牵头方（盖单位公章）：中国铁建股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



2021.3.19

联合体成员方 1（盖单位公章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

李进



联合体成员方 2（盖单位公章）：中铁建南沙投资发展有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



李进

联合体成员方 3（盖单位公章）：中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



联合体成员方 4（盖单位公章）：中铁二十五局集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



联合体成员方 5（盖单位公章）：中铁建设集团南方工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



联合体成员方 6（盖单位公章）：中铁城建集团第二工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



说 明

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）（PPP+EPC），本项目为 EPC+PPP 工程，项目根据建设单位要求分片区、分批次规划执行，并对每个子工程单独签订工程总承包合同。特此说明。

其中中铁十二局集团市政工程有限公司负责场地平整、城市绿地系统、横十八路、智慧路、纵五路、纵六路、纵七路、纵八路、横二路(东段)、横三路(东段)、横十六路、横十七路、安置区配套道路市政等施工任务，合计金额：193709.7178 万元。

其中，安置房工程总承包、横二路（东段）工程总承包已完成合同签订，合同后附，合同金额共 17632.022767 万元。

纵五路、纵六路、智慧路、横十六路已完成概算确认，概算建安工程费为 27343.8 万元，合同正在签订中。其余道路工程待概算审定完成后进行合同签订。

特此说明。

中铁十二局集团市政工程有限公司



庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能
产业园及安置配套工程）安置房工程总承包

暂定价合同

合同编号：

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

中铁二十五局集团有限公司（联合体成员方）

中铁建设集团南方工程有限公司（联合体成员方）

中铁城建集团第二工程有限公司（联合体成员方）

二〇二一年八月

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程） 安置房工程总承包暂定价合同

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

中铁二十五局集团有限公司（联合体成员方）

中铁建设集团南方工程有限公司（联合体成员方）

中铁城建集团第二工程有限公司（联合体成员方）

为加快推进工程建设进度，在《庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）工程总承包合同文件》（穗南开产业园庆字[2019]006号，以下简称“庆盛区块总承包合同”）和2021年6月3日开发区管委会《关于研究相关区块及重点项目有关工作的会议纪要》（穗南开管工会纪〔2021〕44号）会议精神的基础上，经合同各方友好协商，并在遵循平等、自愿、公平和诚信原则基础上，签订本暂定价合同，本合同仅用于正式子项工程总承包合同签订前的合同进度款支付。

一、工程概况

1.1 工程名称：庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛人工智能产业园及安置配套工程安置房工程

1.2 工程内容及规模：庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）安置房工程占地面积40.08万平方米，总建筑面积为1,469,079.32平方米，其中地上建筑面积为1,065,604.01平方米，地下室建筑面积为368479.66平方米，主要由68栋住宅楼及沿街商业组成，设置局部2层地下室。（具体项目以控规批复文件、初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准）。

1.3 工程所在地：广州市南沙区。

二、合同工期

具体依据本子项工程正式子项工程总承包合同中的约定。

三、工程质量标准

具体依据本子项工程正式子项工程总承包合同中的约定。

四、合同金额

4.1 本合同暂定总价（含税）为：¥6,394,963,656.56 元（大写：人民币陆拾叁亿玖仟肆佰玖拾陆万叁仟陆佰伍拾陆元伍角陆分）。

具体为：

1、勘察设计费暂定价（含税）为：¥176,208,536.07 元（大写：人民币壹亿柒仟陆佰贰拾万捌仟伍佰叁拾陆元零柒分）。

其中：勘察费暂定价（含税）为¥46,010,804.53 元（大写：人民币肆仟陆佰零壹万零捌佰零肆元伍角叁分）；

设计费暂定价（含税）为：¥130,197,731.54 元（大写：人民币壹亿叁仟零壹拾玖万柒仟柒佰叁拾壹元伍角肆分）。

2、建安工程费暂定价（含税）为：¥6,218,755,120.49 元（大写：人民币陆拾贰亿壹仟捌佰柒拾伍万伍仟壹佰贰拾元肆角玖分）。

工程费用中的安全生产措施费（含税）为：¥462,523,429.58 元（大写：人民币肆亿陆仟贰佰伍拾贰万叁仟肆佰贰拾玖元伍角捌分）。

4.2 本合同勘察设计费、建安工程费暂定价按经发包人审批的全过程造价咨询单位编制的本工程暂定价清单中相应项目金额计取，待本子项工程完成概算和施工图预算评审后，依据审定的金额和“庆盛区块总承包合同”规定签订正式子项工程总承包合同。

五、进度款支付

5.1 建安工程费进度款的支付

5.1.1 支付方式及比例：根据暂定价合同建安工程费用清单、按月计量支付，经承包人提交等额增值税发票及请款函后，按经发包人审核的实际完成建安工程费的 60%比例进行进度款支付。文明施工措施费按照广州市、南沙区相关支付要求和比例执行。

5.1.2 建安工程款的计量：按实际完成工程量计量拨付，承包人应在每月 20 日前向监理工程师报送当月内（上月 21 日至本月 20 日）工程量资料（含实际完成的工程数量、应付的进度款和质量自检等表格），经监理单位审核确认后，连同该月的监理报表于 25 日前送交发包人审核，发包人最终审定的金额作为当月应付进度款。

5.1.3 建安工程款支付：分工人工资及扣除工人工资部分的工程款两部分支付，其中：

(1) 工人工资部分，仅用于工人工资支付，属于建安工程款一部分。自本合同生效之日起至首次工程进度款申请前，承包人向发包人（业主）提供在建设项目建设所在地设立的工人工资支付专用账户的开户证明。承包人在申请工程进度款时，需向建设管理单位提供工人工资支付的有关证明资料（一式四份），经审核后报发包人（业主）备案。

(2) 扣除工人工资部分的剩余工程款部分，由承包人按要求提交支付申请并经发包人审定后进行支付。

5.2 勘察设计费进度款的支付：由设计单位根据暂定价合同勘察设计费用暂定价清单，结合工作进度按比例提交支付申请，具体支付进度及比例参照“庆盛区块总承包合同”相关约定，经发包人审定后进行支付。

六、暂定价合同进度款扣回原则

6.1 预付款扣回：预付款抵扣办法按“庆盛区块总承包合同 第三部分 施工部分专用条款 14.3.3 预付款抵扣”执行。

6.2 进度款扣回：本合同仅用于本工程正式子项工程总承包合同签订前的合同进度款支付，正式子项工程总承包合同签订生效之日后，本合同自动终止。本合同履行过程中已支付的相关款项将直接抵作正式子项工程总承包合同的相应款项，避免重复支付。

七、各方一致同意事宜

7.1 本合同未列明条款，按“庆盛区块总承包合同”相关条款执行。

7.2 未尽事宜，双方进一步友好协商并签订补充协议。

八、合同生效

8.1 合同签订时间：2021年8月

8.2 合同签订地点：广州市南沙区

8.3 本合同从各方法定代表人或委托代理人签字或签章并加盖单位印章之日起生效，有效期至本工程正式子项工程总承包合同签订生效之日终止。

8.4 本合同正本壹式玖份，含完整清单玖套；签约方各执壹份；副本壹式叁拾陆份，含完整清单壹套（其中发包人壹套），剩余叁拾伍份合同副本清单以电子版形式存档。合同正、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

（签署页一）

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系地址：广州市南沙区翠瑜街13号彩汇中心

联系电话：

传 真：

邮政编码：

签约日期：2021-08-23

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系地址：广东省广州市南沙区黄阁镇蕉西路115号融通大厦11楼

联系电话：

传 真：

邮政编码：

签约日期：2021-08-23

承包人：中国铁建股份有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地 址：北京市海淀区复兴路40号东院

联 系 电 话：010-52688445

传 真：010-52688127

开 户 银 行：交通银行股份有限公司北京西区支行

帐 号：110060587018170022866

邮 政 编 码：100000

签约日期：2021-08-23

（签署页二）

承包人（联合体成员方）：中铁第四勘察设计院集团有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

联系电话：027-51185919

传真：027-51155510

开户银行：建设银行湖北省武汉市杨园支行

帐号：4200 1237 0360 5000 7090

邮政编码：430063

签约日期：

2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中建建南沙投资发展有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区黄阁镇南府路 1 号 2301 房（仅限办公）

联系电话：020-39030030

传真：020-39030030

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：669172314797

邮政编码：511457

签约日期：

2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中铁十二局集团市政工程有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

联系电话：020-39002686

传真：020-39002686

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：705572300865

邮政编码：511458

签约日期：

2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中铁二十五局集团有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广东省广州市南沙区海滨路171号金融大厦1520室

联系电话：020-61325117

传真：020-61325117

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：695172310618

邮政编码：511458

签约日期：2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中铁建设集团南方工程有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C1624

（仅限办公用途）（JM）

联系电话：020-39092192

传真：020-39092192

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：662672175867

邮政编码：511400

签约日期：2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中铁城建集团第二工程有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区丰泽西路华飞街2号6号楼6-503室

联系电话：020-87657007

传真：020-87657007

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：710772214268

邮政编码：511457

签约日期：2021-08-23

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）安置房工程总承包
合同金额分劈表

序号	参建单位	参建地块	金额	合计
1	中铁建设集团南方工程有限公司	A地块西区	1000560226.50	2322848313.65
		B地块	1322288087.15	
2	中铁二十五局集团有限公司	A地块东区	890402184.80	1269612239.41
		E地块	379210054.61	
3	中铁城建集团第二工程有限公司	C地块	1706965376.81	2590425777.55
		D地块	883460400.74	
4	中铁十二局集团市政工程有限公司	市政道路	104565785.77	104565785.77
合同金额总计			6287452116.38	6287452116.38

正本

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及
安置配套工程）横二路（东段）工程总承包

合同文件

合同编号：穗南开产业园庆字[2024] 08 号

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

合同签署日期：

2025-02-25

合同签署地点：广州市南沙区

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及
安置配套工程）横二路（东段）工程总承包

合同文件

合同编号：穗南开产业园庆字[2024] 号

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

合同签署日期：

合同签署地点：广州市南沙区

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置 配套工程）横二路（东段）工程总承包合同

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，按照 2019 年 5 月 9 日签订的《庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）工程总承包合同文件》（合同编号：穗南开产业园庆字[2019]006 号）（简称“原合同”）等文件要求，原合同与本合同均有约定部分以本合同为准，本合同未涉及的其他条款仍按照原合同相关条款执行。现合同双方就横二路（东段）工程总承包事宜经协商一致，订立本子项目合同。

一、工程概况

工程名称：庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）横二路（东段）工程

工程内容及规模：横二路（东段）整体为东西走向，起点接纵四路、终点接规划一路，为城市次干路，设计车速 40km/h，红线宽度 25m，双向四车道。道路总长约 1.39km，包含 1 座中桥。工程设计内容包括：道路及交通工程、桥涵工程、排水工程电气工程、景观工程、海绵城市工程及概算等。（具体以施工图纸为准）

工程所在地：广州市南沙区。

二、合同工期

本子项工程合同工期总日历天数：总合同工期 1095 日历天。

主要节点工期：

1、设计节点工期：

发生变更设计时，需 15 日历天内完成相关设计变更，并完成必要的审批手续；

2、施工节点工期：具体以报发包人且经发包人批准的为准。

发包人根据工程实际情况，经发包人与承包人协商后，发包人有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在合同价款中综合考虑，发包人不再另行支付。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准：符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

本子项目施工质量标准：符合国家现行规范和设计图纸要求，单位工程竣工验收合格。

四、合同金额

4.1 本子项目修正合同价（含税）为：¥74,306,251.59 元（大写：柒仟肆佰叁拾万陆仟贰佰伍拾壹元伍角玖分）。

具体为：

1、勘察设计费（含税）为：¥2,551,809.69 元（大写：贰佰伍拾伍万壹仟捌佰零玖元陆角玖分）。

其中：勘察费（含税）为：¥555,122.12 元（大写：伍拾伍万伍仟壹佰贰拾贰元壹角贰分）；

设计费（含税）为：¥1,996,687.57 元（大写：壹佰玖拾玖万陆仟陆佰捌拾柒元伍角柒分）；

2、建安工程费（含税）为：¥71,754,441.90 元（大写：柒仟壹佰柒拾伍万肆仟肆佰肆拾壹元玖角）。

其中工程费用中的绿色施工防护安全措施费为：¥5,964,268.82 元（大写：伍佰玖拾陆万肆仟贰佰陆拾捌元捌角贰分）。

本合同最终结算价以有审核权部门的审核意见为准。

4.2 付款货币：人民币。

五、竣工资料和竣工验收报告提交

竣工验收报告的提交：承包人应在工程完工后 30 日历天内，按南沙区安全质量监督站、档案局等政府验收部门规定和要求，准备齐全相关竣工验收资料后，由发包人组织开展工程的竣工验收工作（由承包人完成通过各专项验收），竣工验收通过后 15 日历天内提交竣工验收报告。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在工程完工后 30 日历天内，按发包人、建设管理单位、政府部门竣工资料相关规定和要求，准备、编制完整的竣工资料，在工程竣工验收合格之日起 15 日历天内，向政府部门、发包人提交完整的竣工资料、竣工图纸和竣工结算资料等相关文件（向发包人提交完整的竣工和结算资料不少于 10 套）。

六、安全管理：按原合同相关条款执行。

七、其他

7.1 原合同专用条款第 14.4.1 条第（1）款第一段修改为：工人工资部分：本工程自合同生效之日起至首次工程进度款申请前，承包人向发包人提供在建项目所在地设立的工人工资支付专用账户的开户证明。

7.2 承包人应按监理单位、建设管理单位要求报备工人工资支付的有关证明材料。

7.3 本合同未列明条款，按原合同相关条款执行。

7.4 未尽事宜，双方进一步友好协商并签订补充协议。

八、合同生效

8.1 合同签订时间：详见本合同封面

8.2 合同签订地点：广州市南沙区

8.3 本合同自双方签字盖章即日起生效。在本子项目工程完工并竣工验收合格，保修期满、工程和档案资料移交，无遗留问题并结算完毕后失效。

8.4 本合同正本壹式陆份，签约方各执壹份；副本壹式贰拾肆份，签约方各执肆份。合同正、副本具有同等法律效力。

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）横二路（东段）工程总承包合同

（签署页一）

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

法定代表人：

委托代理人：

联系地址：广州市南沙区翠瑜街13号彩汇中心11、12楼

签约日期：详见本合同封面

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

法定代表人：

委托代理人：

联系地址：广东省广州市南沙区黄阁镇蕉西路115号融通大厦11楼

联系电话：

传 真：

邮政编码：

签约日期：详见本合同封面

承包人：中国铁建股份有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地 址：北京市海淀区复兴路40号东院

联 系 电 话：010-52688445

传 真：010-52688127

开 户 银 行：交通银行股份有限公司北京西区支行

帐 号：110060587018170022866

邮 政 编 码：100000

签约日期：详见本合同封面

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）横二路（东段）工程总承包合同

（签署页二）

承包人（联合体成员方）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

联系电话：027-51185919

传真：027-51155510

开户银行：建设银行湖北省武汉市杨园支行

帐号：4200 1237 0360 5000 7090

邮政编码：430063

签约日期：详见本合同封面

承包人（联合体成员方）：中铁建南沙投资发展有限公司

（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区黄阁镇南府路 1 号 2301 房（仅限办公）

联系电话：020-39030030

传真：020-39030030

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：669172314797

邮政编码：511457

签约日期：详见本合同封面

（签署页三）

承包人（联合体成员方）： 中铁十二局集团市政工程有限公司

（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联 系 人：

地 址： 广州市南沙区海滨路 169 号 1201

联 系 电 话： 020-39002686

传 真： 020-39002686

开 户 银 行： 中国银行广州凤凰大道支行

帐 号： 705572300865

邮 政 编 码： 511458

签约日期： 详见本合同封面

业绩证明

由中国铁建股份有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁建南沙投资发展有限公司、中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁建设集团南方工程有限公司、中铁城建集团第二工程有限公司联合体中标的庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程），中标总价为人民币 910733.59 万元。项目分为 A 部分（EPC 模式）、B 部分（PPP 模式）2 个部分实施，A 部分的建安工程费为人民币 825836.12 万元，B 部分的建安工程费为人民币 62220.16 万元。工程主要包括：场地平整、市政道路（及桥梁）工程、水务工程、东涌污水处理厂扩建工程、公建配套设施工程、城市绿地系统等工程。

本工程涉及的市政工程由中国铁建股份有限公司与中铁十二局集团市政工程有限公司负责施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 193709.7178 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司主要施工内容为：

- （1）场地平整约 69.9 万 m²；
- （2）城市绿地系统工程 13.2 万 m²；

（3）市政道路工程包含智慧路，为城市次干路，全长约 1.656km；横二路（东段），为城市次干路，全长约 1.386km；横三路（东段），为城市次干路，全长约 1.385km；纵六路为城市支路，全长约 0.742km；纵五路为城市次干路，全长约 1.129km；横十六路为城市支路，全长约 0.874km；横十七路为城市支路，全长约 0.875km，均包含路基路面工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交通工程、绿化工程等。群益路（北段）为城市次干路，全长约 0.5km；群益路（南段）为城市次干路，全长约 0.7km；兴业路为城市支路，全长约 1.035km；规划路为城市支路，全长约 0.2km；纵七路为城市支路，全长约 0.186km，均包含路基路面工程、排水工程、电力工程、交通工程、绿化工程等。

（4）桥梁共有 7 座，其中智慧路 1 号中桥上跨中围涌，桥长 75m；横二路（东段）1 号中桥上跨中围涌，桥长 78m；横三路（东段）1 号大桥上跨公堡涌，桥长 128m；纵五路 1 号中桥上跨石排新涌，桥长 78m；纵六路 1 号中桥上跨石排新涌，桥长 78m；横十六路 1 号中桥上跨中围涌，桥长 75m。以上桥梁上部结构均为预应力砼小箱梁。横三路燃气管道防护桥上跨大鹏燃气/广州燃气，桥长 24.9m，上部结构为钢筋砼板梁。

特此证明。



(4) 黄阁镇南沙街片区山洪、断头涌及内涝防治工程（一期）设计施工总承包

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[04770]号

(主)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司, (成)中铁十二局集团市政工程有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为黄阁镇南沙街片区山洪、断头涌及内涝防治工程(一期)设计施工总承包【JG2023-4032】的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)玖仟伍佰贰拾伍万柒仟零壹拾贰元叁角捌分(¥9, 525. 701238 万元)。

其中:

[中铁十二局集团市政工程有限公司]施工中标价(万元): 9268. 778468

[上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司]设计中标价(万元):

256. 92277

项目负责人姓名: 王彬

施工负责人姓名: 刘振华

招标人(盖章)

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

法定代表人或其委托代理人签章:

2023年8月24日

2023年8月24日

广州交易集团有限公司

建设工程交易
业务专用章

(广州公共资源交易中心)(盖章)

日期: 2023-08-25

广州交易集团
GUANGZHOU EXCHANGE GROUP



联合体共同投标协议书

上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中铁十二局集团市政工程有限公司 自愿组成联合体，共同参加黄阁镇南沙街片区山洪、断头涌及内涝防治工程（一期）设计施工总承包投标。我方授权委托本协议主办方代表联合体成员参加投标、签署投标资料、提交投标文件。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司为主办方。

2、主办方公司代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切投标活动，包括但不限于提交组织编制投标文件、提交投标文件、提交澄清文件以及处理与项目投标相关的一切必要的事宜。投标人与招标人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。

3、联合体主办方合法代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，负责合同实施阶段的主办、组织、协调和工程价款支付等工作。

4、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担相应责任。

5、联合体成员单位内部的职责分工如下：

①：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司负责本工程的设计任务，为联合体主办方，负责设计、施工管理的职责。联合体其他相关方违约时，主办方应承担连带责任，具体按合同要求。

②：中铁十二局集团市政工程有限公司负责本工程的施工任务，具体按合同要求。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履约完毕后自动失效。

主办方名称：（盖单位章）上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

成员方名称：（盖单位章）中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

2023年8月13日

注：单独投标的，无需提交本协议书。

正 本

黄阁镇南沙街片区山洪、断头涌及内涝防治工程（一期）设计施工总承包合同

合同编号：穗南水合-2023-328

委托人：1.（发包人）广州市南沙区排水和污水处理事务中心

2.（建设单位）广州市南沙区黄阁镇人民政府

3.（建设单位）广州市南沙区人民政府南沙街道办事处

建设管理单位：广州珠江监理咨询集团有限公司

承包人：（主）上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

（成）中铁十二局集团市政工程有限公司

签订日期： 年 月 日

第一部分 合同协议书

鉴于：广州市南沙区排水和污水处理事务中心（以下称发包人）采用设计-施工总承包模式建设黄阁镇南沙街片区山洪、断头涌及内涝防治工程（一期）设计施工总承包项目（以下简称“本项目”）。（主）上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司、（成）中铁十二局集团市政工程有限公司（以下称承包人）参加本项目投标并中标，为了加强建设实施管理工作，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就本项目设计-施工（EPC）总承包事宜经协商一致，订立本合同。

1、工程概况

- (1) 工程名称：黄阁镇南沙街片区山洪、断头涌及内涝防治工程（一期）设计施工总承包
- (2) 工程地点：广州市南沙区。
- (3) 工程立项批准文号：穗南发改投批[2022]38号。
- (4) 工程规模：主要包括截洪沟建设、调蓄设施及海绵示范片区微改造及监测等，其中截洪沟建设子项新建截洪沟（箱涵）、截洪管等；调蓄设施子项新建下沉绿地、雨水管等，海绵示范片区微改造及监测对蕉门河中心片区进行雨水管断接、植草沟、旱溪等海绵化微改造，建设雨量、水位、流量、水质等各类监测设施。项目概算总投资约 14786.04 万元，其中工程费 9925.39 万元。
- (5) 资金来源：区财政资金

2、工程内容、承包范围和承包方式

2.1 工程内容：主要包括截洪沟建设、调蓄设施及海绵示范片区微改造及监测等，其中截洪沟建设子项新建截洪沟（箱涵）、截洪管等；调蓄设施子项新建下沉绿地、雨水管等，海绵示范片区微改造及监测对蕉门河中心片区进行雨水管断接、植草沟、旱溪等海绵化微改造，建设雨量、水位、流量、水质等各类监测设施。

2.2 承包范围：

(1) 工程设计：施工图设计、施工图送审并取得施工图审查合格书、施工图预算编制及预算评审配合服务等工作，包括但不限于设计协调服务、现场指导与监督，配合专家评审及相关报建、配合竣工图编制等工作。

(2) 在工程设计和施工阶段按照《水利部关于印发〈数字孪生流域建设技术大纲（试行）〉的通知》、《水利部关于印发〈数字孪生水利工程建设技术导则（试行）〉的通知》、《水利部关于印发〈水利业务“四预”基本技术要求（试行）〉的通知》、《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》的要求，开展防洪（潮）数字孪生流域试点建设，包括但不限于以下内容：①完成 BIM 技术应用服务模型；②配备相应的物联网设备及管理系统；③接入相应的信息化平台及调度指挥中心，并负责相应的提

升、完善及日常维护工作。④配合协助开展“四预”基础性服务工作。具体以发包人批复要求为准。

(3) 工程施工：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批复的施工图进行施工总承包，包括本项目施工范围内配合报批报建工作、安全文明措施、交通疏解、土建、竣工图编制、竣工验收、结算、保修、竣工验收、资料整理归档等。包括但不限于包工、包料、包设备、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包资料整理、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包保修、包竣工图编制等。

(4) 其他：

1) 预算造价文件编制：包括预算文件编制、设计变更造价分析等。

2) 报批报建：派出专人负责项目的报批报建工作(包括但不限于办理管线规划许可证所需规划放线测量、套图费用及规划验收等)并承担相关费用，配合征地拆迁工作。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、规划、卫生防疫等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向发包人提交验收报告，办理竣工备案等。

(4) 为确保内涝防治的成效，发包人有权将历史内涝防治的建设纳入本合同，且一并进行绩效考核。绩效考核的原则如下：新建的内涝防治工程按合同附件七《黄阁镇南沙街片区山洪、断头涌及内涝防治工程（一期）设计施工总承包绩效考核指引》进行考核。具体以发包人书面通知为准，具体范围不限定项目所在镇街，招标人有权对实施项目的施工范围进行调整，承包人不得有异议。

2.3 承包方式：

本合同采用的承包方式为设计（施工图设计、施工图预算编制）施工总承包。

2.4 考虑到市政道路、设备、园林及其他等专业设计的专业性及特殊性，若承包人的专业能力不满足要求或设计成果不能得到相关专业主管部门的认可，则承包人应经发包人批准后委托专业单位设计，相应的专业工程设计费包含在本工程设计收费总额中，并按此原则签订专业设计分包合同，支付时由承包人转付给专业设计单位，委托人无需为此补偿任何费用。该部分设计承包人除收取合理税费外，不得向专业设计分包商收取差价。

2.5 本项目须与广州市总河长令第4号、第5号、第8号、第10号以及对应南沙区政府正式印发实施的有关方案合理衔接，具体以发包人要求为准，承包人应按发包人要求实施。

2.6 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从。

3、合同工期

3.1 本合同工期约定为：合同总工期 365 日历天。合同日期具体以设计施工总承包合同签订之日为准。发包人要求按时完成，不得延期。如经验收不合格，不能交付使用，不能视为竣工，承包人应负责返工直至合格为止。由此产生的一切费用均由承包人承担。（合同总工期已计入晴、阴、雨、风、雾、20年一遇的洪水、十级以下台风、六级以下地震及停电、停水等影响施工的时间。）

关键节点工期要求：

3.1.1 设计节点工期：承包人应在合同签订后 30 个工作日内完成施工图设计，施工图设计文件

经审查发现问题后 7 个工作日内完成补充、修改；

3.1.2 施工节点工期：

施工工期 365 日历天，开工时间为 2023 年 月 日，竣工时间为 2024 年 月 日（暂定）。开工日期以总监理工程师下发的工程开工令/或进场通知为准。

发包人根据工程实际情况，有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。

3.2 本合同工期包括因承包人的设计未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人被视为已对上述审批时间作出考虑和预留。

3.3 发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整。

4、质量标准：

4.1 设计要求的质量标准：符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

4.2 施工要求的质量标准：合格。

5、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：

1）杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2）确保

☒达到广州市安全文明样板工地标准。

☒广州市安全文明样板工地，争创广东省安全文明样板工地。

☒其他：。

（2）环境管理目标：

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令第62号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》（穗建质〔2014〕754号）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发加强建设工程安全生产管理落实建设各方主体责任的暂行规定的通知》（穗建规字〔2020〕34号）、《广州市住房和城乡建设局等8部门关于印发广州市建设工程扬尘防治“6个100%”管理标准图集（V2.0版）的通知》和《广州市住房和城乡建设局等9部门关于印发广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质〔2020〕1号）、《广州市水务局关于印发广州市2018年水务工程扬尘污染控制行动方案的通知》（穗水质安〔2018〕45号）执行。

6、合同价款

6.1 本合同以人民币为报价和结算货币，除非委托人、承包人双方另有约定。

6.2 签约合同暂定总价为 95257012.38 元（大写：玖仟伍佰贰拾伍万柒仟零壹拾贰元叁角捌分），

其中：

建安工程费（以下简称“建安费”或“施工费”）暂定为 92687784.68 元，适用税率 9%，建安费下浮率为下浮 1.3%；绿色施工安全防护措施费 4025365.49 元（含税金）；扣除绿色施工安全防护措施费后的工程费用 88662419.19 元（含税金）；

施工图设计费（含施工图预算编制费）暂定为 1885240.73 元，适用税率 6%，设计费下浮率为下浮 5.00%；

BIM 技术应用费（设计施工运维三阶段应用）暂定为 683986.97 元，适用税率 6%，下浮率 5.00%。

6.3 本合同价款仅作为签约合同价（即中标价），实际合同价款按合同专用条款第 17 条约定确定，待发标人概预算评审后，签订修正合同修订合同价款，最终结算价以财政评审审定的金额为准。

7、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

- （1）合同补充协议；
- （2）本合同协议书；
- （3）中标通知书；
- （4）招标人的答疑文件；
- （5）专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）施工图纸；
- （8）招标文件；
- （9）承包人的承诺文件、投标文件及其附件；
- （10）发包人各项管理规定；
- （11）设计任务书；
- （12）施工管理任务书；
- （13）招标控制价方案；
- （14）其他合同文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由委托人与承包人协商解决；如协商不成，由委托人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如承包人对此决定不服的，应在接到委托人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意委托人的决定。委托人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在委托人作出决定之前，承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

8、合同协议书中有关词语含义与专业条款、通用条款中分别赋予它们的定义相同。

9、承包人向委托人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工验收、移交、结算、管理及配合服务，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同约定应支付的其它款项。

11、委托人根据项目服务情况要求约谈承包人法定代表人的，承包人的法定代表人应积极配合。

12、因建设管理需要，发包人委托了建设管理单位，承包人应无条件服从并配合其开展工作。发包人委托管理的权限、内容、范围等将另行签订书面合同予以明确。因造价控制需要，除监理外，发包人有权另行委托造价咨询单位、设计咨询单位（若有）负责本项目全过程造价咨询管理及技术管理，承包人应无条件服从并配合其开展工作。

13、本项目采用信息化管理，承包人负责接入发包人指定的信息化平台，并负责提升及完善该平台的功能，负责调度指挥中心日常维护工作，负责调度中心服务器资源，网络资源，信息化安全资源以及软件系统升级等事项，具体按发包人要求为准。承包人应安装APP等操作系统，配备满足项目各类信息化管理需求的海量数据存储设备（服务器），将项目建设内容及各类信息（包括但不限于人员、设备、材料、进度、质量、安全基本情况等）在南沙全区一张高清电子卫星云图上分层显示和动态更新。设计、施工等关键环节和阶段数据应通过指挥中心现场导入录入和现场拍照录像回传方式存入服务器，并能实现分类信息查询、复核。调度指挥中心应能随时与勘察、设计、施工现场实现视频互动，承包人须安排专人负责日常维护。各参建单位派驻调度中心人员组建南沙水务工程突击工作专班，按发包人工作安排，主要是对水务在建工程提供监管检查服务，核查工程参建单位合同履约，工程按图施工、安全文明施工及解决涉重大技术方案调整问题等。该项工作所有费用含在合同总价中，不单独开项，投标人报价时综合考虑，如承包人未按要求接入广州市南沙区水务局信息化管控系统，发包人有权暂停预付款或进度款的支付。（注：联合体投标人牵头方为调度指挥中心日常维护的主责方，相关费用各单位按中标金额比例分摊）。

14、履约保证金

承包人（主办方或联合体各方）应按中标价的 5%向发包人提供履约担保。

（1）在收到中标通知书后，承包人（主办方或联合体各方）应按承包人名义用银行履约保函或经发包人同意的担保公司出具的履约保函方式提交经发包人认可的见索即付保函作为履约保证金，履约保证金为中标价的 5%；如果承包人（主办方或联合体各方）的履约担保是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册银行开具，是不可撤销银行保函，如发现承包人（主办方或联合体各方）提供虚假银行保函，发包人将取消其中标资格，并追究法律责任；如果使用担保公司的履约保函则须在递交保函前将担保公司相关资料送与发包人审核。

（2）承包人（主办方或联合体各方）未按上款的规定递交履约担保，发包人将解除中标通知书，承包人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。承包人给发包人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。承包人有异议的，可以工程所在地向人民法院起诉。

(3) 履约保证金的有效期

履约保证金的有效期从递交履约担保至该项目竣工验收合格止。

15、BIM 技术

本工程如应用 BIM 技术的，如本合同已列计相关费用（金额不为零），则该项费用仅作为签约合同价，实际合同价款按专用合同条款第 17.1.4 条约定确定（否则不予以列计及支付），具体工作职责及要求以 BIM 技术应用工作要求为准（如有则附）。

16、合同生效

合同订立时间： 年 月 日。

合同订立地点：广州市南沙区

本合同自发包人、建设单位、建设管理单位、承包人各方法定代表人（或其委托代理人）签章并加盖公章之日起生效。

17、合同份数

本合同正本一式 六 份，发包人、建设单位、建设管理单位、承包人各执一份；副本 十八 份，发包人执 三 份，建设单位执 六 份，建设管理单位执 三 份，承包人执 六 份。

（此页以下无正文）

发包人：（公章）
广州市南沙区排水和污水处理事务中心

法定代表人（或其委托代理人）：
（签章）
地 址：
电 话：
传 真：

2023.9.18
建设单位：（公章）
广州市南沙区人民政府南沙街道办事处

法定代表人（或其委托代理人）：
（签章）
地 址：
电 话：
传 真：

承包人：
（主）上海市市政工程设计研究总院
（集团）有限公司
法定代表人（或其委托代理人）：
（签章）

地 址：上海市杨浦区中山北二路 901 号
电 话：021-55009103
传 真： /
开户银行：工行上海鞍山路支行
账 号：1001256609004679513

建设单位：（公章）
广州市南沙区黄阁镇人民政府

法定代表人（或其委托代理人）：
（签章）
地 址：
电 话：
传 真：

建设管理单位：（公章）
广州珠江监理咨询集团有限公司


法定代表人（或其委托代理人）：
（签章）
地 址：
电 话：
传 真：

承包人：（公章）
（成）中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人（或其委托代理人）：
（签章）

地 址：广州市南沙区海滨路 169 号 1201
电 话：020-39002686
传 真：
开户银行：中国建设银行广州南沙开发区支行
账 号：44050153140500000994

项目负责人近 5 年内同类工程业绩情况





使用有效期：2025年03月
31日-2025年09月27日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：武邦芳

性 别：男



出生日期：1986-06-06

注册编号：粤2442023202316554

聘用企业：中铁十二局集团市政工程有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2023-10-19至2026-10-18）



武邦芳

个人签名：武邦芳

签名日期：2025.3.31

广东省
住房和城乡建设厅
执业资格注册专用章
签发日期：2023年10月19日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2025) 0001988

姓名: 武邦芳

性别: 男

出生年月: 1986年06月06日

企业名称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2025年01月09日

有效期: 2025年01月09日 至 2028年01月08日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年01月09日



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 武邦芳

性 别 男

出生年月 1986年6月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

系 列 工程

专 业 桥梁工程

评审通过时间 2021年12月

签发日期 2022年3月

评审委员会 (章)

编 号: 4402000921121

证书专用章



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		武邦芳			证件号码		342224198606061034		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202411	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			5	5	5	
截止			2025-04-02 08:58			, 该参保人累计月数合计			
						实际缴费5个月, 缓缴0个月			
						实际缴费5个月, 缓缴0个月			
						实际缴费5个月, 缓缴0个月			

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-02 08:58

曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工

2023/11/8 11:13

云南省公共资源交易平台

中标通知书

通知书编号: ZYZB (D) 招-15-20230512A

招标编号: GC530300202300738001001

中标人名称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

你方于 2023-10-22 (投标日期) 所递交的 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工 (项目名称) 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): 766.903072

工期: 60日历天

工程质量: 符合质量要求; 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 合格标准

项目负责人: 郭韶龙; 公路工程一级建造师: 粤1612014201510931

请贵单位收到本中标通知书原件后30日内到曲靖市公路建设开发有限责任公司办理签订合同等有关事项。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2023-11-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程

施工合同协议书

合同编号: QLK-2H-2023-12

发包人: 曲靖市公路建设开发有限责任公司

承包人: 中铁十二局集团市政工程有限公司

管理人: 曲靖交投高速公路运营管理有限公司

日期: 2023年11月

合同协议书

曲靖市公路建设开发有限责任公司（以下简称“发包人”）为实施 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工，已接受 中铁十二局集团市政工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程 的施工投标，曲靖交投高速公路运营管理有限公司（管理人名称，以下简称“管理人”）依职能划分作为上述工程项目施工的管理人，现发包人、承包人和管理人三方在平等、自愿、互利的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》《公路工程质量管理办法》等相关法律法规就工程项目施工相关事项共同达成如下协议。

1. 建设规模与与工作内容：本次调整工程为曲嵩高速公路52公里路基宽度为26米的段落，对其中心交通标线、交通标志、交通工程机电设施等进行调整（曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工图（P49-P57）中现ETC门架系统设备安装示意图、现ETC门架系统设备安装平面布置示意图、2车道+1硬路肩ETC门架系统设备安装示意图、2车道+1硬路肩ETC门架系统设备安装平面布置示意图、车道动态管设施示意图、悬臂式可变情报板设计图、车道动管控设施示意图、桁架式门架不在本次招标范围内），具体工作内容详见工程量清单中所有工作内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路工程专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以构成合同文件次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：含税价：人民币（大写）柒佰陆拾陆万玖仟零叁拾元柒角贰分（¥7669030.72元），增值税税率：3%，不含税总价：人民币（大写）柒佰肆拾肆万伍仟陆佰陆拾元捌角玖分（¥7445660.89元），税费：人民币（大写）贰拾贰万叁仟叁佰陆拾玖元捌角叁分（¥223369.83元）。

5. 承包人项目负责人：郭韶龙。承包人项目技术负责人：武邦芳。
6. 工程质量符合合格标准。
7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9. 履约保证金的金额：10%签约合同价；履约保证金的形式：银行保函或银行转账、支票形式；履约保证金退还：项目交工验收合格后一次性无息退还。
11. 工期为 **60** 日历天，计划开工日期：**2023年11月22日至2024年1月21日**。
12. 缺陷责任期为：该项目缺陷责任期为 12 个月。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用由承包人承担。
13. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
14. 本协议书正本4份、副本 4 份，合同双方各执正本2份，副本 2 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：曲靖市公路建设开发有限责任公司（盖单位章）

法定代表人：波王（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：斌郝（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

管理人：曲靖交投高速公路运营管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：林张（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

日期：____年____月____日



公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 1 月 4 日

合同段交工验收证书第 QSBX-1 号

工程名称：曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程		合同编号：GLK-ZH-2023-12		
项目法人：曲靖市公路建设开发有限责任公司		设计单位：云南省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位：中铁十二局集团市政工程有限公司		监理单位：江苏兆信工程项目管理有限公司		
运营管理单位：曲靖交投高速公路运营管理有限公司				
本合同段主要工程量： 曲靖至嵩明高速标志标线调整里程 K2248+200~K2252+800=K2120+800~K2168+200，即马龙收费站至小铺段双向六车道，路线长 52.000 公里。主要调整原有无应急车道的准 6 车道公路，调整为增设应急车道的 4 车道公路。主要工程：清除标线 820m ² ，涂抹标线 56832m ² ；施划普通标线 60291.24m ² ，振动热熔标线 6148.7m ² ，彩色防滑标线 144m ² ；拆除交通标志 7 处，安装单悬臂标识牌 9 块，安装突起路标 14909 个。				
本合同段价款	原合同	766.9 万元	实际	766 万元
本合同段工期	原合同	60 日历天	实际	60 日历天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>一、工程质量评价：</p> <p>业主委托中咨公路养护检测技术有限公司对本项目交通安全设施、交通标线检测鉴定。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）相关规定，对曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程交通安全设施交通标线进行竣（交）工验收质量检测，项目有：交通标线厚度、反光标线逆反射亮度系数等均检测合格；标线线形顺畅，与道路线形相协调，表面平整，无裂缝、起泡现象。</p> <p>合同段工程质量评定得分为 85.7 分，工程质量等级评定为合格。</p> <p>二、合同执行情况的评价：</p> <p>合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。</p> <p>三、存在问题及处理意见：</p> <p>1、主要存在问题</p> <p>业主委托中咨公路养护检测技术有限公司对曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程进行了交工质量检测，对检测中发现的问题进行了详细的汇总说明。</p> <p>详见附件《曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程交工质量检测情况汇报汇总表》。</p> <p>2、处理意见</p> <p>对本次交通安全工程质量检测中发现的外观问题，应在缺陷责任期内完善处治，保证工程的安全性和耐久性。</p> <p>四、有关决定：</p> <p>根据合同约定，曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程本次交工验收的合同段质量缺陷责任期为一年，缺陷责任期从 2024 年 1 月 4 日起至 2025 年 1 月 3 日止，在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。并应认真配合做好工程结算和审计工作。</p>				

省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程



中标通知书

编号:河招中字 20211126113

工程名称: 省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程

招标单位: 东源县公路事务中心

工程中标内容: 省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程里程范围内的路基、路面、涵洞、交通安全设施等施工。

中标单位: 中铁十二局集团市政工程有限公司

项目负责人: 刘振华 (证书编号: 粤 144060808199)

中标价: 20498609 元

中标工期: 300 日历天

中标依据: 本项目于 2021 年 11 月 26 日在河源市公共资源交易中心开标、评标,根据省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程施工招标文件有关条款确定中铁十二局集团市政工程有限公司为中标企业。

东源县公路事务中心 (盖章):

日期: 2021 年 12 月 6 日

广东普信项目管理有限公司 (盖章):

日期: 2021 年 12 月 6 日

河源市公共资源交易中心 (盖章):

日期: 2021 年 12 月 7 日



河源市公共资源交易中心
Heyuan Public Resource Trading Center

广东省 河源市
省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段
路面改造工程

施工承包合同

发包人：东源县公路事务中心

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司

目 录

1. 合同协议书.....	2
2. 通用合同条款.....	4
3. 专用合同条款.....	5
4. 廉政合同.....	22
5. 安全生产合同.....	24
6. 诚信合规协议.....	26
7. 已标价工程量清单.....	28

1. 合同协议书

东源县公路事务中心（以下简称“发包人”）为实施省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程，已接受中铁十二局集团市政工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程路线起点位于叶潭镇双头村，与 Y623 线相交，起点桩号 K19+940，沿现状路经双头学校、双头村委会、双下村委会、谷舌电站，下穿河惠莞高速公路，又经儒步村委会、吉布村委会，终点与国道 G236 线相接，终点桩号 K28+859，路线全长 8.919km，采用三级公路标准，设计时速采用 30km/h（局部 20km/h），路基宽 7.5m（局部 5.5m、5m），路面宽 6.5m（局部 5.5m、5m）。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰仟零肆拾玖万捌仟陆佰零玖元（¥20498609）。

4. 承包人项目经理：刘振华。

5. 工程质量符合标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格标准。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无等级伤亡事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 项目开工时间为 2021 年 12 月 10 日，工期为 300 日历天。

9. 鉴于目前建筑材料价格波动幅度较大,根据广东省交通运输厅《广东省交通运输厅关于印发我省交通建设项目材料价差调整指导性意见的通知》(粤交基函(2019)1302号)文件精神,本着“实事求是、风险共担、合理分担、涨价补差、跌价减差”原则”,本项目部分主要材料进行价差调整,具体如下:

(1)施工期间,发包人将对使用在本项目永久工程中的钢筋(定额代号 2001001、2001002)、钢绞线(定额代号 2001008)、钢管立柱(定额代号 2003015)、波形钢板(定额代号 2003017)、沥青(3001001~3001006)、燃油(定额代号 3003002、3003003)、砂(定额代号 5503004、5503005)、砂砾(定额代号 5503007)、片石(定额代号 5505005)、碎石(定额代号 5505012~5505016)、水泥(定额代号 5509001~5509003)进行价差调整。

(2)由材料调差所产生的增值税增减额由发包人承担,其他税费由承包人承担。材料价差调整按月度信息价计算,材料价差在工程结算时予以调整到位。

(3)价差调整费计算

价差调整费用(ΔCt): $\Delta Ct = (\Delta C - Co \times r\%) \times V$ 。其中:

$\Delta C = Ci - Co$

基准价(Co):指编制本项目最高投标限价时采用的信息价。

信息价(Ci):指承包人当月完成的实体工程量中可调价差材料的相应月度信息价。

数量(V):以承包人当月完成的实体工程量为基础,按照预算定额中的单位用量的标准计算得出调价数量。

风险幅度($r\%$):基准价(Co)一定幅度内价差作为项目发包人、承包人风险,不予调差且不列入结算。风险幅度系数: $r = \pm 5$ 。

10. 工程进度款按月施工进度的70%支付,待工程验收并经结算审核确认后7个工作日内付至工程总结算价的97%,剩余3%作为质量保证金。


11. 本协议书在承包人提供履约保证金后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

12. 本协议书一式六份,合同双方各执三份。

13. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:东源县公路事务中心


法定代表人

或其委托代理人: 

日期: 2021 年 12 月 8 日

承包人: 中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人

或其委托代理人: 

日期: 2021 年 12 月 8 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间:2023 年 1 月 5 日

合同交工验收证书第 号

工程名称: 省道 S230 线东源县叶潭镇双头至吉布村段路面改造工程		合同名称及编号: 省道 S230 线东源县叶潭镇双头至吉布村段路面改造工程改造工程施工合同		
项目法人: 东源县公路事务中心		设计单位: 河源市瞿通公路规划设计有限公司		
施工单位: 中铁十二局集团市政工程有限公司		监理单位: 广东中交纵横建设咨询有限公司		
<p>本合同主要完成工程量: (1) 路基土石方: 挖方 20654.96m³, 填方 13797.5m³, 石方 7529.2m³。</p> <p>(2) 挡土墙: 浆砌片石挡土墙 5972.4m³, C20 混凝土挡土墙 750.03m³。</p> <p>(3) 涵洞: 盖板涵 7 座, 圆管涵 29 座。</p> <p>(4) 边沟: 浆砌片石边沟 2104.2m³, C20 现浇混凝土边沟 70.28m³, 盖板边沟 81.9m³。</p> <p>(5) 厚 80mm 石粉调平层 9184m²。(6) 厚 200mm 石渣垫层 51119.35m²(7) 厚 18mm5%水泥稳定碎石基层 66516.24m²。</p> <p>(8) 厚 22mm 水泥混凝土面板 60143.35m²。</p> <p>(9) 安全设施: 单悬臂型标志牌 6 个, 单柱型标志牌 93 个, 黄闪灯 3 个, 警示桩 126 根, 波形护栏 3164 米, 反光型路面标线 3770m², 振动性减速带 520.23m²。</p>				
本合同价款	原合同	2049.8609 万元	实际	2077.1905 万元
本合同工期	原合同	300 天。	实际	300 天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定 (内容较多时, 可用附件)</p> <p>1、工程施工、监理、监督四级质量体系基本健全, 工程能按设计和有关规范要求施工, 原材料检验、施工原始记录、施工质量监控测量资料、自检资料及监理签证手续基本齐全。工程各部位构件强度、结构的几何尺寸、标高等均满足设计要求, 按交通部 2004 年第 3 号令《公路工程竣(交)工验收办法》规定, 质量等级评定为合格。</p> <p>2、本工程合同造价为 2049.8609 万元。施工单位与业主单位、业主单位与监理单位按合同规定执行情况较好, 保证了工程质量、工程进度、工程费用三个目标按规定要求完成。</p> <p>二、对遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:</p> <p>1、路肩回填不到位;</p> <p>2、部分杂草未修整;</p> <p>3、断板率偏高。</p> <p>4、遗留问题已在 12 月 16 日前全面完成。</p>				

(施工单位的意见)

具备交工条件.申请验收

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章



2023 年 1 月 4 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

2023 年 1 月 4 日



(设计单位的意见)

同意

设计单位法人代表或授权人(签字)

2023 年 1 月 8 日



(项目法人的意见)

同意

项目法人代表或授权人(签字)

2023 年 1 月 5 日



(注:表中内容较多时,可用附件。)

业绩证明

兹证明，省道 S230 线东源县叶潭镇双头村至吉布村段路面改造工程由中铁十二局集团市政工程有限公司承建，技术等级为三级公路，设计时速 30km/h，路基宽 7.5m（局部 5.5m、5m），路面宽 6.5m（局部 5.5m、5m）。

本工程起讫里程为 K19+940~K28+859，全长 8.919km，合同金额 2049.8609 万元。于 2021 年 12 月 10 日开工，于 2023 年 1 月 5 日交工验收，交工验收质量评定为合格。

主要工程内容：（1）路基土石方：挖方 20654.96m³，填方 13797.5m³，石方 7529.2m³；（2）挡土墙：浆砌片石挡土墙 5972.4m³，C20 混凝土挡土墙 750.03m³；（3）涵洞：盖板涵 7 座，圆管涵 29 座；（4）边沟：浆砌片石边沟 2104.2m³，C20 现浇混凝土边沟 70.28m³，盖板边沟 81.9m³；（5）厚 80mm 石粉调平层 9184m²；（6）厚 200mm 石渣垫层 51119.35m²；（7）厚 18mm 5%水泥稳定碎石基层 66516.24m²；（8）厚 22mm 水泥混凝土面板 60143.35m²。（9）安全设施：单悬臂型标志牌 6 个，单柱型标志牌 93 个，黄闪灯 3 个，警示桩 126 根，波形护栏 3164 米，反光型路面标线 3770m²，振动性减速带 520.23m²。

项目主要管理人员有：

项目经理：刘振华，（2021-12-10 至 2023-1-5），152629197305085319；

项目总工程师：杨天侠，（2021-12-10 至 2023-1-5），622427198111103770；

项目副经理：程圣，（2021-12-10 至 2023-1-5），362321199012303010；

项目副经理：吕战威，（2021-12-10 至 2023-1-5），412724198811111518；

项目副总工程师：武邦芳，（2021-12-10 至 2023-1-5），342224198606061034；

项目副总工程师：孔宪辉，（2021-12-10 至 2023-1-5），142431198709085132；

工程部门负责人：王毅，（2021-12-10 至 2023-1-5），410181199311046534；

安全负责人：吕诗振，（2021-12-10 至 2023-1-5），450902199310152218；

质检负责人：王飞龙，（2021-12-10 至 2023-1-5），150404198809292631。

中铁十二局集团市政工程有限公司在施工过程中，能够切实履行合同，严格按照规范施工，按期、优质、安全地完成了本项目的施工任务。

特此证明。

建设单位（盖章）：东源县公路事务中心

联系人姓名、职务：

联系人电话：

2023 年 3 月 10 日

中小企业声明函

无

致招标人：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设水务局_

我方（投标人名称）现参加深汕特别合作区创智路南污水泵站建设工程
工程施工的投标，我方郑重声明：

一、按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），我方
属于 ☐ 中、☐ 小、☐ 微型企业。（勾选其中一项）

二、按《深圳市住房和建设局关于在政府投资建设工程招标投标中落实支持
中小业发展政策的通知》（深建市场〔2024〕3号），我方不存在与大型企业的
负责人为同一人，不存在与大型企业有直接控股、管理关系。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将接受招标人依照相关法
律法规取消我方中标资格并追求我方相应责任。

备注：1. 中小企业按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信
部联企业〔2011〕300号）等规定进行确定。2. 若投标人为中小微企业的，须提
供《中小企业声明函》，若未提供或未按格式或未按要求加盖公章的，所造成
的不良后果由投标人自行承担。

投标人：（需加盖公章）

日期：