

标段编号：2014-440300-87-01-102042007001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：深圳自然博物馆项目展陈工程 I 标段

投标文件内容：业绩文件

投标人：百达文化科技有限公司

日期：2025年04月03日

# 业绩文件目录

“前附件三投标文件的组成”进行了规定的，以前附件三规定为准进行投标文件编制；前附件三没有进行规定，按下述目录编制投标文件：

- (1) 投标人业绩自评汇总表
- (2) 业绩文件：指企业同类工程业绩；
- (3) 上述业绩证明材料；
- (4) 其他业绩材料（按需提供）。



(1) 投标人业绩自评汇总表

序号	指标名称	指标内容	有关要求或说明	满分分值	资信条目标数据	证明资料	证明资料要求	证明资料页码 (以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准)
1	企业资质	建筑装饰工程专项设计甲级资质	具有建筑装饰工程专项设计甲级资质，得 3 分	3	本企业具备 <u>建筑</u> <u>工程</u> 专业 <u>建筑装饰工程专项设计</u> <u>甲</u> 级资质；	提供企业资质证书原件扫描件	对企业资质等级进行标记	资质证书页码： P6
2	企业业绩	<p>展陈工程业绩： 提供企业近五年（2020 年 1 月 1 日至招标公告发布之日止）博物馆、科技馆或天文馆展陈工程深化设计及施工完工业绩，合同金额须为 3000 万元及以上，时间以竣工验收报告载明的时间为准。</p> <p>1、业绩数量： 评分细则业绩合计不超过 1 项，超过 1 项的，只取前 1 项；同一项目有多个合同业绩的，只计取其中一个合同业绩。</p> <p>2、业绩证明文件： 合同关键页扫描件（必须提供）、竣工验收报告（必须提供）。</p>	<p>（1）证明资料中的承包单位名称需与企业投标名称一致；如企业名称不一致，则须提供工商部门出具的变更证明。</p> <p>（2）合同关键页扫描件须包含合同封面、项目名称、公司名称、合同金额、承包范围、工作内容及盖章签字页等，竣工验收报告扫描件须有建设单位盖章。提供的形式均为彩色复印件加盖投标人公章。</p> <p>（3）提供的合同关键页扫描件应能体现业绩类型，合同工作内容须同时含展陈深化设计及施工工作。投标人提交的业绩材料合同名称必须包含博物馆、科技馆或天文馆字眼，否则该业绩不予采用。</p> <p>（4）如提供证明材料中不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。</p> <p>（5）投标人提供的证明业绩如为联合体业绩，须提供明确联合体各</p>	14	<p>合同名称：<u>云南省民族文化宫建设项目且陈列展览项目设计、采购、施工及布展一体化招标(二标段)</u></p> <p>项目名称：<u>云南省民族文化宫建设项目且陈列展览项目设计、采购、施工及布展一体化招标(二标段)</u></p> <p>合同金额：<u>32443447.00 元</u></p> <p>承包范围：<u>(1)设计:完成《百花齐放彩云南》(暂定名)展厅基础装修及陈列展览的设计及后</u></p>	<p>(1) 合同关键页扫描件(应能体现项目名称、企业名称、合同金额、承包范围、工作内容及盖章签字页等)。</p> <p>(2) 竣工验收报告扫描件(须有建设单位盖章。提供的形式均为彩色复印件加盖投标人公章)。</p>	<p>对合同名称、项目名称、企业名称、合同金额、承包范围、工作内容、竣工验收时间进行标记</p>	<p>页码按合同页码、指标数据页码顺序排列</p> <p>合同名称：P8</p> <p>项目名称：P8</p> <p>合同金额：P9</p> <p>承包范围：P8</p> <p>工作内容：P8</p> <p>竣工验收时间：P14</p>



方工作分工界定的联合体协议等证明材料，且投标人承担工作内容与本项目要求业绩工作内容相匹配，否则该业绩不予认可。

续设计配合服务(包括方案深化设计和初步设计、施工图设计及相应的概算、施工阶段的指导与服务等工作)，具体以发包人实际委托的为准。

(2)施工:完成本标段设计范围包括的全部施工工作,包括但不限于室内装修工程、配合室内装修的消防改造工程、空调改造工程,展览所需智能化工程、陈列展览工程、陈列品征集(以业主及专家确认的展品清单为准)及布展配套工程等,具体以审定后的施工图为准。

(3)采购:完成本标段陈列展览所涉及的大纲编制及撰写、展览音视频资料以及相关数据、图片的采集,软件开发、视频、影像制作、系统集成、硬件采购及安装维护等,采购内容

				<p>根据发包人获批的 预算为准。</p> <p>工作内容：<u>工程内 容及规模：云南省民 族文化宫建设项目 陈列展览设计、采 购、施工及布展一体 化工程（二标段）， 建设规模 2530.26 平方米，本工程项目 投资估算：人民币 3244.3447 万元，其 中：建安工程费 313 1.9613 万元，设计 费用 112.3834 万 元。（项目最终投资 规模以经政府审计 审定的金额为准）。</u></p> <p>竣工验收时间：__ 2024 年 11 月 27 日</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--



建筑装饰工程专项设计甲级资质

企业名称	百达文化科技有限公司		
详细地址	安徽省合肥市庐阳区富邦产业园E-3幢		
成立时间	2005年11月21日		
注册资本金	5050万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913401007830502305		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	A134001258-6/1		
有效期	至2029年03月28日		
法定代表人	庄伟	职务	-执行董事
单位负责人	-姚维松	职务	-总经理
技术负责人	-唐旭	职称或执业资格	20214201718
备注:	原企业名称: 欣百达装饰工程有限公司 曾用名: 安徽欣百达装饰工程有限公司 原发证日期: 2016年01月28日 原一体化资质证书编号: C134001258		

业务范围
建筑装饰工程设计专项甲级。 *****

 发证机关: (章) 2024 年03 月28 日 No.AF 0502429



(2) 业绩文件：指企业同类工程业绩

云南省民族文化宫建设项目陈列展览项目设计、采购、施工及布展一体化招标(二标段)  
合同

云南省民族文化宫建设项目陈列展览设计、  
采购、施工及布展一体化工程  
(二标段)

建设项目工程总承包合同



中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

制  
定





## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：云南民族博物馆

承包人（全称）：百达文化科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南省民族文化宫建设项目陈列展览设计、采购、施工及布展一体化工程（二标段）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：云南省民族文化宫建设项目陈列展览设计、采购、施工及布展一体化工程（二标段）。

2. 工程地点：位于滇池路及采莲河以东，滇池高尔夫项目以北以西，云南民族博物馆以南。

3. 工程审批、核准或备案文号：。

4. 资金来源：财政拨款。

5. 工程内容及规模：云南省民族文化宫建设项目陈列展览设计、采购、施工及布展一体化工程（二标段），建设规模约 2530.26 平方米，本工程项目投资估算：人民币 3244.3447 万元，其中：建安工程费 3131.9613 万元，设计费用 112.3834 万元。（项目总投资投资规模以经政府审计审定的金额为准）。

6. 工程承包范围：

（1）设计：完成《百花齐放彩云南》（暂定名）展厅基础装修及陈列展览的设计及后续设计配合服务（包括方案深化设计和初步设计、施工图设计及相应的概算、施工阶段的指导与服务等工作），具体以发包人实际委托的为准。

（2）施工：完成本标段设计范围包括的全部施工工作，包括但不限于室内装修工程、配合室内装修的消防改造工程、空调改造工程，展览所需智能化工程、陈列展览工程、陈列品征集（以业主及专家确认的展品清单为准）及布展配套工程等，具体以审定后的施工图为准。

（3）采购：完成本标段陈列展览所涉及的大纲编制及撰写、展览音视频资料以及相关数据、图片的采集，软件开发、视频、影像制作、系统集成、硬件采购及安装维护等，采购内容根据发包人获批的预算为准。

### 二、合同工期

1、设计工期：合同签订后 5 个日历天，完成方案设计（含估算）；方案设计经发包人同意后 15 个日历天，完成初步设计（含概算）；初步设计及概算经审批通过后，30 个日历天提交施工图设计。





## 2、施工工期：

计划开始工作日期： 年 月 日。

具体开工日期：经发包人同意后，监理工程师应提前 7 天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

工期总日历天数：150 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量标准：（1）设计质量标准：设计成果必须满足原设计结构安全性标准要求、《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）、《博物馆建筑设计规范》（JGJ66-2015）、《文化馆建筑设计规范》（JGJ41-2014）和现行国家标准、规范和强制性条文中的要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过相关图纸审查。（2）施工质量标准：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）等国家、地方及行业现行法律法规、规范标准，（在项目实施过程中，如因相关规范及标准调整，则按最新的规范及标准执行）一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。注：在项目实施过程中如由相关规范及标准调整，以最新执行的规范及标准执行。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约暂定合同价：¥32443447.00 元（大写：叁仟贰佰肆拾肆万叁仟肆佰肆拾柒元整）。

### 2. 设计费合同价格形式：

2.1 设计费计算依据文件：参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号文）。以经审定的工程费用为计费基数结合中标下浮率 26.8% 计算。

2.2 设计费合同价：如经评审通过的预算中工程设计费已计算投标下浮率，则设计费暂定合同价即为经评审通过的预算中工程设计费；如经评审通过的预算中工程设计费未计算投标下浮率，则设计费暂定合同价=经核准施工预算中的工程设计费×（1-26.8%）。

2.3 设计费包括但不限于承包人按照招标范围规定的完成本项目的方案深化设计、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计，配合发包人完成施工图审查、报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作，以及项目施工过程中的全过程设计服务及协调工作，施工阶段设计人员驻场服务及后续服务等全部费用，且包含本合同工作所需缴纳的一切税费。设计费包括设计全过程的一切费用，不得以任何理由予以增加。



3. 施工及采购合同价格形式：固定单价。（经评审通过的预算中工程量清单及计价文件中的综合单价作为固定单价。）

3.1 工程量清单及计价文件编制及审核依据：本工程设计施工图纸以及相关图纸会审纪要、答疑等、现场施工条件、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《云南省住房和城乡建设厅关于〈云南省建设工程造价计价标准（2020版）〉发布实施的通知》（云建科〔2021〕15号）及相关配套的计价文件。

3.2 主要材料、设备价格确定依据：按合同签订当月的《昆明市建设工程材料及设备价格指导》（简称《昆明市价格指导》）除税价计算；《昆明市价格指导》没有的价格，按《云南省建设工程材料及设备价格信息》（简称《云南省价格信息》）除税价计算；上述价格指导或价格信息价中均没有的材料、设备单价以建设单位、全过程咨询单位、施工单位三方市场询价认价为依据进行计算。

3.3 建安工程合同价：进场施工前，承包人根据定稿施工图设计编制工程量清单及计价文件并报送发包人，经评审通过的预算中所对应的本标段的建安工程费结合承包人投标下浮率7.58%计算，即建安工程合同价=经评审通过的预算中所对应的本标段的建安工程费×（1-7.58%）。

4. 上述合同价作为施工过程中的进度款支付及竣工结算的依据，对于发包人原因造成的设计变更，其变更、新增项目单价按本合同专用条款第13.3条、第14条执行。结算按本合同专用条款第14条执行。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。

#### 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：李根。

#### 六、合同文件构成

- (1) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书及《发包人要求》
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 招标文件
- (7) 投标文件
- (8) 已标价工程量清单
- (9) 标准、规范及有关技术文件
- (10) 制定的项目管理办法。



上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；

## 八、订立时间

本合同于2022年9月27日订立。

## 九、订立地点

本合同在昆明订立。

## 十、合同生效

本合同经双方签字并加盖公章后生效

## 十一、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执拾份。

发包人：云南民族博物馆（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：昆明市滇池路1503号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

承包人：百达文化科技有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：913401007830502305

地址：安徽省合肥市庐阳区富邦产业园E-3幢

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：0551-63850888

传真：0551-63850888

电子信箱：

开户银行：中信银行合肥黄山大厦支行





账号：

账号：8112301012600620213





## 竣工验收报告

# 建设工程竣工验收报告



工程名称：云南省民族文化宫建设项目陈列展览项目设计、  
采购、施工及布展一体化招标(二标段)

建设单位名称：云南民族博物馆

施工单位名称：百达文化科技有限公司

竣工验收时间：2024 年 11 月 27 日

建设工程竣工验收报告

工程名称	云南省民族文化宫建设项目陈列展览项目设计、采购、施工及布展一体化招标(二标段)		
建设单位名称	云南民族博物馆		
设计单位名称	百达文化科技有限公司		
监理单位名称	昆明建设咨询管理有限公司		
施工单位名称	百达文化科技有限公司		
工程开工日期	2022 年 10 月 27 日	工程竣工日期	2024 年 11 月 27 日
工程验收内容： 1、完成了约定的合同内容、质量验收符合要求、同意验收。 2、工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。自评达到合格等级。 3、该工程质量符合设计文件要求和工程建设强制性要求，达到合格等级。 4、工程档案资料基本齐全。			
工程竣工验收意见：		质量等级：合格	
1、完成了设计和合同内容、质量验收符合要求，同意验收。 2、工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。自评达到优良等级。 3、该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求，达到优良等级。 4、工程档案资料基本齐全。			



工程竣工验收结论:

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及相关专业工程质量国家现行标准,各项功能满足使用要求。

验收组一致同意本工程评定为合格工程,同意投入使用。

结论为:合格

是否符合国家质量标准:符合

是否同意使用:同意

施工单位意见:

合格

代表 李根 单位(盖章)

2024年 11月 27日

设计单位意见:

合格

代表 唐九 单位(盖章)

2024年 11月 27日

监理单位意见:

符合质量标准,同意投入使用

代表 李 单位(盖章)

2024年 11月 27日

建设单位意见:

龙玉章

验收合格,同意投入使用

代表

单位(盖章)

年 月 日



### (3) 上述业绩证明材料

云南省民族文化宫建设项目陈列展览项目设计、采购、施工及布展一体化招标(二标段)  
合同

云南省民族文化宫建设项目陈列展览设计、  
采购、施工及布展一体化工程  
(二标段)

建设项目工程总承包合同



中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

制  
定





## 第一部分合同协议书

发包人（全称）：云南民族博物馆

承包人（全称）：百达文化科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南省民族文化宫建设项目陈列展览设计、采购、施工及布展一体化工程（二标段）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：云南省民族文化宫建设项目陈列展览设计、采购、施工及布展一体化工程（二标段）。

2. 工程地点：位于滇池路及采莲河以东，滇池高尔夫项目以北以西，云南民族博物馆以南。

3. 工程审批、核准或备案文号：。

4. 资金来源：财政拨款。

5. 工程内容及规模：云南省民族文化宫建设项目陈列展览设计、采购、施工及布展一体化工程（二标段），建设规模约 2530.26 平方米，本工程项目投资估算：人民币 3244.3447 万元，其中：建安工程费 3131.9613 万元，设计费用 112.3834 万元。（项目最终投资规模以经政府审计审定的金额为准）。

6. 工程承包范围：

（1）设计：完成《百花齐放彩云南》（暂定名）展厅基础装修及陈列展览的设计及后续设计配合服务（包括方案深化设计和初步设计、施工图设计及相应的概算、施工阶段的指导与服务等工作），具体以发包人实际委托的为准。

（2）施工：完成本标段设计范围包括的全部施工工作，包括但不限于室内装修工程、配合室内装修的消防改造工程、空调改造工程，展览所需智能化工程、陈列展览工程、陈列品征集（以业主及专家确认的展品清单为准）及布展配套工程等，具体以审定后的施工图为准。

（3）采购：完成本标段陈列展览所涉及的大纲编制及撰写、展览音视频资料以及相关数据、图片的采集，软件开发、视频、影像制作、系统集成、硬件采购及安装维护等，采购内容根据发包人获批的预算为准。

### 二、合同工期

1、设计工期：合同签订后 5 个日历天，完成方案设计（含估算）；方案设计经发包人同意后 15 个日历天，完成初步设计（含概算）；初步设计及概算经审批通过后，30 个日历天提交施工图设计。





## 2、施工工期：

计划开始工作日期： 年 月 日。

具体开工日期：经发包人同意后，监理工程师应提前 7 天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

工期总日历天数：150 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量标准：（1）设计质量标准：设计成果必须满足原设计结构安全性标准要求、《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）、《博物馆建筑设计规范》（JGJ66-2015）、《文化馆建筑设计规范》（JGJ41-2014）和现行国家标准、规范和强制性条文中的要求及国家现行法律、法规、规范和省市相关规定，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据，设计图满足施工要求并通过相关图纸审查。（2）施工质量标准：符合设计要求，执行《建筑工程施工质量统一验收标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2014）等国家、地方及行业现行法律法规、规范标准，（在项目实施过程中，如因相关规范及标准调整，则按最新的规范及标准执行）一次性验收合格，并保证各专项工程验收通过。注：在项目实施过程中如由相关规范及标准调整，以最新执行的规范及标准执行。

## 四、签约合同价与合同价格形式

1、签约暂定合同价：¥32443447.00 元（大写：叁仟贰佰肆拾肆万叁仟肆佰肆拾柒元整）。

### 2. 设计费合同价格形式：

2.1 设计费计算依据文件：参照《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号文）。以经审定的工程费用为计费基数结合中标下浮率 26.8% 计算。

2.2 设计费合同价：如经评审通过的预算中工程设计费已计算投标下浮率，则设计费暂定合同价即为经评审通过的预算中工程设计费；如经评审通过的预算中工程设计费未计算投标下浮率，则设计费暂定合同价=经核准施工预算中的工程设计费×（1-26.8%）。

2.3 设计费包括但不限于承包人按照招标范围规定的完成本项目的方案深化设计、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计，配合发包人完成施工图审查、报批报建、专家咨询、资料收集等相关工作，以及项目施工过程中的全过程设计服务及协调工作，施工阶段设计人员驻场服务及后续服务等全部费用，且包含本合同工作所需缴纳的一切税费。设计费包括设计全过程的一切费用，不得以任何理由予以增加。



3. 施工及采购合同价格形式：固定单价。（经评审通过的预算中工程量清单及计价文件中的综合单价作为固定单价。）

3.1 工程量清单及计价文件编制及审核依据：本工程设计施工图纸以及相关图纸会审纪要、答疑等、现场施工条件、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《云南省住房和城乡建设厅关于〈云南省建设工程造价计价标准（2020版）〉发布实施的通知》（云建科〔2021〕15号）及相关配套的计价文件。

3.2 主要材料、设备价格确定依据：按合同签订当月的《昆明市建设工程材料及设备价格指导》（简称《昆明市价格指导》）除税价计算；《昆明市价格指导》没有的价格，按《云南省建设工程材料及设备价格信息》（简称《云南省价格信息》）除税价计算；上述价格指导或价格信息价中均没有的材料、设备单价以建设单位、全过程咨询单位、施工单位三方市场询价认价为依据进行计算。

3.3 建安工程合同价：进场施工前，承包人根据定稿施工图设计编制工程量清单及计价文件并报送发包人，经评审通过的预算中所对应的本标段的建安工程费结合承包人投标下浮率7.58%计算，即建安工程合同价=经评审通过的预算中所对应的本标段的建安工程费×（1-7.58%）。

4. 上述合同价作为施工过程中的进度款支付及竣工结算的依据，对于发包人原因造成的设计变更，其变更、新增项目单价按本合同专用条款第13.3条、第14条执行。结算按本合同专用条款第14条执行。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：/。

#### 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：李根。

#### 六、合同文件构成

- (1) 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书及《发包人要求》
- (4) 本合同专用条款
- (5) 本合同通用条款
- (6) 招标文件
- (7) 投标文件
- (8) 已标价工程量清单
- (9) 标准、规范及有关技术文件
- (10) 制定的项目管理办法。



上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款；

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任；

## 八、订立时间

本合同于2022年9月27日订立。

## 九、订立地点

本合同在昆明订立。

## 十、合同生效

本合同经双方签字并加盖公章后生效

## 十一、合同份数

本合同一式贰拾份，均具有同等法律效力，发包人执拾份，承包人执拾份。

发包人：云南民族博物馆（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：昆明市滇池路1503号

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

承包人：百达文化科技有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：913401007830502305

地址：安徽省合肥市庐阳区富邦产业园E-3幢

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：0551-63850888

传真：0551-63850888

电子信箱：

开户银行：中信银行合肥黄山大厦支行





账号：

账号：8112301012600620213



## 竣工验收报告

# 建设工程竣工验收报告



工程名称：云南省民族文化宫建设项目陈列展览项目设计、  
采购、施工及布展一体化招标(二标段)

建设单位名称：云南民族博物馆

施工单位名称：百达文化科技有限公司

竣工验收时间：2024 年 11 月 27 日

建设工程竣工验收报告

工程名称	云南省民族文化宫建设项目陈列展览项目设计、采购、施工及布展一体化招标(二标段)		
建设单位名称	云南民族博物馆		
设计单位名称	百达文化科技有限公司		
监理单位名称	昆明建设咨询管理有限公司		
施工单位名称	百达文化科技有限公司		
工程开工日期	2022 年 10 月 27 日	工程竣工日期	2024 年 11 月 27 日
工程验收内容： 1、完成了约定的合同内容、质量验收符合要求、同意验收。 2、工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。自评达到合格等级。 3、该工程质量符合设计文件要求和工程建设强制性要求，达到合格等级。 4、工程档案资料基本齐全。			
工程竣工验收意见：		质量等级：合格	
1、完成了设计和合同内容、质量验收符合要求，同意验收。 2、工程质量符合工程建设强制性标准，符合设计和合同要求。自评达到优良等级。 3、该工程质量符合设计文件和工程建设强制性标准要求，达到优良等级。 4、工程档案资料基本齐全。			





工程竣工验收结论:

本工程已经按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕,工程质量符合合同要求和设计图纸要求及相关专业工程质量国家现行标准,各项功能满足使用要求。

验收组一致同意本工程评定为合格工程,同意投入使用。

结论为:合格

是否符合国家质量标准:符合

是否同意使用:同意

施工单位意见:

合格

代表 李根

单位(盖章)

2024年 11月 27日

设计单位意见:

合格

代表 唐九

单位(盖章)

2024年 11月 27日

监理单位意见:

符合质量标准,同意投入使用

代表 王

单位(盖章)

2024年 11月 27日

建设单位意见:

龙玉章

验收合格,同意投入使用

代表

单位(盖章)

年 月 日



(4) 其他业绩材料(按需提供)

无

