

标段编号：2019-440399-48-01-107946003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：深东大道（创智路至新福路）建设工程施工总承包III标

投标文件内容：业绩文件

投标人：中铁十二局集团市政工程有限公司、深圳路桥工程有限公司

日期：2025年04月10日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业类似项目业绩情况	提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标自认为最具代表性的类似项目业绩（含道路工程、桥梁工程、隧道工程），业绩数量不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项。 证明材料：中标通知书（若有）、施工合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。 施工合同关键页是指含合同封面、工程名称、承发包人名称、工程规模、合同造价、承包范围、体现项目负责人姓名页、合同签字盖章页等页面。 竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。 采用联合体投标的，优先考虑联合体牵头单位的业绩。（按招标文件第三章格式提供）若为联合体业绩，须提供联合体协议扫描件。
2	项目负责人类似业绩情况	提供项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书、执业资格证书、注册证书等，提供项目负责人近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标自认为最具代表性的类似项目业绩（含道路工程、桥梁工程、隧道工程），业绩数量不超过 3 项，超过 3 项的选择列表前 3 项。 证明材料：中标通知书（若有）、施工合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。 施工合同关键页是指含合同封面、工程名称、承发包人名称、工程规

		模、合同造价、承包范围、体现项目负责人姓名页、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、项目负责人签字页、验收结论签字页，其它内容可不附。
3	项目管理班子配备情况表	提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，填报《项目管理班子配备情况表》及其职称证书、执业资格证书（若有）。证明材料：《项目管理班子配备情况表》所列人员的职称证书、注册证书、执业资格证书（若有）（按招标文件格式提供，若无相关格式，格式自拟）
4	履约评价情况	提供近3年（截标之日起倒推），本单位在工程项目中取得建设单位和招标人出具的优良履约评价的证明材料原件扫描件。
5	深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政工程不转包挂靠承诺书	投标人需提供经加盖公司公章及法定代表人签章的《深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政工程不转包挂靠承诺书》（按招标文件第三章格式提供）
6	承诺函	投标人需加盖公章并提供扫描件（按招标文件第三章格式提供）
7	廉政承诺书	投标人需加盖公章并提供扫描件（按招标文件第三章格式提供）

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

11.1 企业类似业绩一览表

序号	工程名称	建设单位	合同金额	竣工验收时间	工程地点（深圳/其他地区）	合同投资类型
1	紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目	紫金县蓝塘产业新城开发有限公司	157876.44 万元	/（在建项目，合同签订日期 2021.10.18）	其他地区	政府投资
2	紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包	紫金县紫城工业园开发有限公司	188499.8 万元	/（在建项目，合同签订日期 2021.6.8）	其他地区	政府投资
3	庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）（PPP+EPC）	广州市南沙新区产业园区开发建设管理局	910733.59 万元	/（在建项目，合同签订日期 2021.8.23）	其他地区	政府投资+社会资本投资
4	自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目 WQS-2 标段	中铁建南沙投资发展有限公司	177404.319 万元	/（在建项目，合同签订日期 2019.9.2）	其他地区	社会资本投资
5	龙新路工程项目（施工）	深圳市大鹏新区建筑工程务署	8743.757637 万元	2023.2.27	深圳	政府投资
6	深汕智造城项目（小漠）场地平整工程（西地块）施工总承包三标段	深圳市深汕特别合作区建筑工程务署	17300 万元	2022.12.15	深圳	政府投资
7	鲘门 250 栋危房修缮项目	深圳市深汕特别合作区鲘门办事处	280 万元	/（在建项目，合同签订日期 2024.10.10）	深圳	政府投资

(1) 紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目

中 标 通 知 书

编号：紫招中字 202108

工程名称：紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目

招标单位：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

工程中标内容：按招标人提供的施工图设计文件所含全部内容：紫金县蓝塘产业新城位于紫金县蓝塘镇西侧，包括部分凤安镇协调范围。一期位于蓝塘产业新城南侧，东至南山水、西至镇界、北至 120 省道、南至石城村。一期项目用地总面积 668.0119 公顷。主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路绿化、照明、通信等市政基础设施建设。（具体施工内容以设计文件及工程量清单为准）。

中标单位：（主）中铁十二局集团市政工程有限公司
（成员一）中铁二十二局集团有限公司

项目负责人：张劲伟

中标价：1578764435.21 元

中标工期：2920 日历天

中标依据：根据 2021 年 8 月 12 日发出的紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目工程文件有关条款，2021 年 9 月 9 日在紫金县公共资源交易中心开标，（主）中铁十二局集团市政工程有限公司（成员一）中铁二十二局集团有限公司为中标企业。

紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

深圳市棋骏建设工程顾问有限公司

2021 年 9 月 24 日

2021 年 9 月 22 日

紫金县公共资源交易中心

2021 年 9 月 27 日

紫金县公共资源交易中心
Zijin County Public Resources Trading Center

紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）
配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

施工合同

合同编号：ZJ LTCYXC- YQJCSS-2021-08

发包人（全 称）：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成 员）：中铁二十二局集团有限公司

紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）
配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

施工合同

合同编号：ZJ LTCYXC- YQJCSS-2021-08

发包人（全 称）：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司
承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司
承包人（成 员）：中铁二十二局集团有限公司

2021 年 10 月

第一部分 合同协议书

发包人：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成员）：中铁二十二局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目（下称：本项目）。

2.工程地点：紫金县蓝塘产业新城一期。

3.工程立项批准文号：紫发改投审【2020】4号。

4.资金来源：紫金县财政局统筹安排解决。

5.工程内容：一期位于蓝塘产业新城南侧，东至南山水、西至镇界、北至 120 省道、南至石城村。一期项目用地总面积 668.0119 公顷。主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。（具体施

工内容以设计文件及工程量清单为准)

6.工程承包范围:

紫金县蓝塘产业新城位于紫金县蓝塘镇西侧，包括部分凤安镇协调范围。

二、合同工期

计划开工日期: 自本合同生效之日。

计划竣工日期: 2029 年 9 月 29 日。

工期总日历天数: 2920 天(日历天)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量按国标《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《园林景观工程施工及验收规范》(建设部 CJJ/T82-2012)、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)等及现行有关规定达到验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.合同暂定价款(含税)为:人民币(大写)壹拾伍亿柒仟捌佰柒拾陆万肆仟肆佰叁拾伍元贰角壹分(¥: 1578764435.21 元),其中包括蓝塘产业新城堰塞湖应急抢险工程价款(含税)人民币(大写)壹仟伍佰捌拾陆万陆仟壹佰捌拾肆元捌角伍分(¥: 15866184.85 元),即

扣减该抢险工程后本项目实际价款(含税)为壹拾伍亿陆仟贰佰捌拾玖万捌仟贰佰伍拾元叁角陆分(¥: 1562898250.36 元)。本项目实际价款及堰塞湖应急抢险工程款,最终金额均以紫金县财政投资评审中心评审并报县政府批复后的价格,为最终结算价。

因蓝塘产业新城堰塞湖应急抢险工程回填土方工程量包含在蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套-部分市政道路及地块土石方建设项目工程内,即本合同暂定价款包括该堰塞湖应急抢险工程的工程款。该堰塞湖应急抢险工程因情况紧急已提前施工,故该堰塞湖应急抢险工程的工程款应从本合同(暂定)价款中依法支付。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 27408340.61 (¥ 贰仟柒佰肆拾万捌仟叁佰肆拾元陆角肆分);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 494000 (¥ 肆拾玖万肆仟 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 张劲伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省河源市紫金县蓝塘镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自各方签署盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人各执 四 份。

发包人：紫金县蓝塘产业新城开发
有限公司（公章）



承包人（牵头人）：中铁十二局集
团市政工程有限公司（公章）



法定代表人

或其委托代理人：



法定代表人

或其委托代理人：



日期：2021.10.18

日期：2021.10.18

承包人（成员）：中铁二十二局集
团有限公司（公章）



法定代表人：

或其委托代理人：



日期：2021.10.18

三、联合体协议书

中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁十二局集团市政工程有限公司（某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中铁十二局集团市政工程有限公司（牵头人名称）承担 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的施工任务（除中铁二十二局集团有限公司负责的施工任务外）及施工过程中包含的其他任务 工作； 中铁二十二局集团有限公司（成员名称）承担 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的施工建安费约5亿元或商定比例的施工任务及施工过程中包含的其他任务 工作。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式 3 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中铁十二局集团市政工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：徐峰（签字或盖章）

2021年 08 月 16 日

成员名称：中铁二十二局集团有限公司（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：赵红鹰（签字或盖章）

2021年 08 月 16 日

邵建青

紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司联合体中标的紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目，合同价为 157876.44 万元，主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。

本工程由中铁十二局集团市政工程有限公司与中铁二十二局集团有限公司联合施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 107876.44 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司负责的工程量为：

1、项目清表面积 2451939.5m²；2、土方量 6149461m³；总石方量 9527928m³；
4、道路长度施工 16184.709m；5、路缘石安装 110315.21m；6、混凝土路面 320926m²；7、新建桥梁一座，全长 54.04m；8、电力电缆保护管安装 7479.23m；9、铸铁管安装 4260.74m；10、混凝土管道安装 37321.29m；11、中空壁塑钢缠绕聚乙烯管安装 21875.48m；12、种植乔木 6726 株；13、栽植棕榈类 712 株；14、种植灌木 2942 株；15、信号灯 120 根；16、常规照明灯安装 203 套；17、路灯安装 595 套；18、雨水检查井 757 座；19、污水检查井 556 座。

在参与项目建设过程中，中铁十二局集团市政工程有限公司坚持以施工组织设计为依据，以质量安全为核心，履约良好，无不良履约记录，以标准化管理为抓手，认真落实建设管理要求，科学组织，精心施工，经受住了一系列困难和挑战，实现了安全有序、质量平稳、进度正常、稳定和谐的工作目标，充分体现了团结拼搏、开拓创新、善打硬仗的精神。

特此证明。



(2) 紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包

中 标 通 知 书

编号：紫招中字 202104

工程名称：紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包

招标单位：紫金县紫城工业园开发有限公司

工程中标内容：项目总占地面积 5.8 平方公里，主要建设内容为场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施（具体施工内容以施工图及紫金县财政投资评审中心审定的工程量清单为准）；

中标单位：（主）中铁十二局集团市政工程有限公司
（成员）中铁二十二局集团有限公司
（成员）中铁上海设计院集团有限公司

项目负责人：邢利军（粤 144161636829）

中标价：1884997984.70 元

报价下浮率：0.12%

中标工期：按招标文件要求

中标依据：根据 2021 年 3 月 29 日发出的紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包招标文件有关条款，2021 年 4 月 27 日在紫金县公共资源交易中心开标，（主）中铁十二局集团市政工程有限公司（成员）中铁二十二局集团有限公司（成员）中铁上海设计院集团有限公司为中标企业。



紫金县紫城工业园开发有限公司

2021年5月8日



深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

2021年5月8日



紫金县公共资源交易中心

2021年5月10日

紫金县公共资源交易中心
Zijin County Public Resources Trading Center

合同编号: ZGWKFGSEPC202101

紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施 建设项目 EPC 总承包合同

发 包 人: 紫金县紫城工业园开发有限公司

承 包 人: (主) 中铁十二局集团市政工程有限公司

(成员) 中铁二十二局集团有限公司

(成员) 中铁上海设计院集团有限公司

工程名称: 紫金县紫城工业园二期中部片区基础

设施建设项目 EPC 总承包

工程地点: 紫金县紫城工业园

2021 年 6 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：紫金县紫城工业园开发有限公司

承包人（全称）：（主）中铁十二局集团市政工程有限公司

（成员）中铁二十二局集团有限公司

（成员）中铁上海设计院集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包

2. 工程地点：紫金县紫城工业园

3. 工程审批、核准或备案文号：紫发改投审[2020]9号、紫发改投审[2021]11号

4. 资金来源：自筹资金、上级专项资金

5. 工程规模：项目总占地面积约5.8平方公里（最终以发包人审定的施工图为准），主要建设内容为场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施

6. 工程承包方式：本工程实行设计、采购、施工总承包，包设计、包施工（包工、包料、包设备）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包竣工图编制、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等。

7. 承包范围：以发包人审定的本项目施工图及紫金县财政投资评审中心审定的工程量清单为准。

二、合同工期

计划开始工作日期：本合同生效之日。

计划开始现场施工日期：2021 年 7 月 1 日

计划竣工日期：2027 年 6 月 30 日

工期总日历天数： 2190 天，工期总日历天数与根据上述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工时间以发包人发出的开工令时间为准。

三、质量标准

(1) 设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。

(2) 施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同暂定价(含税)为：人民币(大写) 壹拾捌亿捌仟肆佰玖拾玖万柒仟玖佰捌拾肆元柒角 (¥ 1884997984.70 元)，最终金额以紫金县财政投资评审中心审核并经发包方确定后的预算金额 \times (1-中标下浮率)为准。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费(含税)：

人民币(大写) 伍佰壹拾万零叁仟壹佰陆拾捌元捌角肆分(¥5103168.84 元)；并根据发包人要求依法开具增值税发票，适用税率： 6 %，税金具体金额以税务部门征收结果为准。

(2) 建安工程费(含税)：

人民币(大写) 壹拾捌亿柒仟玖佰捌拾玖万肆仟捌佰壹拾伍元捌角陆分(¥ 1879894815.86 元)；并根据发包人要求依法开具增值税发票，适用税率： 9 %，税金为人民币(大写) 壹亿伍仟伍佰贰拾贰万零陆佰柒拾贰元捌角柒分 (¥155220672.87 元)。税金具体金额以税务部门征收结果为准。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为合同暂定价，除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 邢利军 (粤 144161636829) 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺自愿依法参与此项目区域内砂石料资源竞拍。

八、订立时间

本合同于 2021 年 6 月 8 日订立。

九、订立地点

本合同在 紫金县紫城工业园 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式 十二 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,联合体成员各执 叁 份。

发包人：紫金县紫城工业园开发有限公司

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：91441621562564529U

地址：紫金县紫城镇林田村中医院安置区

邮政编码：517400

法定代表人：刘镇

委托代理人：

电话：0762-7826806

电子信箱：kfq7826806@163.com

开户银行：中国建设银行紫金支行

账号：44001747102053002954

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：914404007946197364

地址：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

邮政编码：511458

法定代表人：徐峰

委托代理人：叶士清

电话：020-39002686

电子信箱：47781095@qq.com

开户银行：中国建设银行广州南沙开发区支行

账号：44050153140500000994

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：9111000071092227XH

地址：北京市石景山区石景山路 35 号

邮政编码：100043

法定代表人：赵红鹰

委托代理人：

电话：010-57551556

电子信箱：401295586@qq.com

开户银行：交通银行股份有限公司北京西区支行

账号：110060587018170037001

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：91310000133031388G

地址：上海市静安区天目中路 291 号-293 号

邮政编码：200070

法定代表人：刘建红

委托代理人：

电话：021-66825925

电子信箱：383228583@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账号：31050167360000001741

联合体投标协议书

中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司（施工单位单位名称、设计单位名称）自愿组成联合体，共同参加紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中铁十二局集团市政工程有限公司（施工单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（1）中铁十二局集团市政工程有限公司（施工单位单位名称）：主要负责 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的施工任务（除中铁二十二局集团有限公司负责的施工任务外）及施工过程中包含的其他任务 等工作。

（2）中铁二十二局集团有限公司（施工单位单位名称）：主要负责 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的施工建安费约6亿元或商定比例的施工任务及施工过程中包含的其他任务 等工作。

（3）中铁上海设计院集团有限公司（设计单位名称）：主要负责 招标文件、合同条款、联合体协议书（含中标后签订的补充协议）等文件约定的设计工作及设计过程中包含的其他任务 等工作。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

牵头人名称： 中铁十二局集团市政工程有限公司 （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： 徐峰 （签字或盖章）

日期： 2021年4月9日

成员名称： 中铁二十二局集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： 王加路 （签字或盖章）

日期： 2021年4月9日

成员名称： 中铁上海设计院集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人或授权委托人： 红刘印建 （签字或盖章）

日期： 2021年4月9日

注：如有其他联合体成员可按联合体成员格式扩展。

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司联合体中标的紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包，合同价为 188499.8 万元，建安工程费为 187989.48 万元。工程主要包括：场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施。

本工程涉及的施工内容由中铁十二局集团市政工程有限公司与中铁二十二局集团有限公司负责施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 127989.48 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司负责的工程量为：

1、土石方工程挖方量 18040880.67m³，土石方工程填方量 950364.67m³，市政道路全长 6912m；

2、给水管道 5254.67m；排水管道 12625.34m；污水管道 4130m；

3、绿化工程乔木 2568 株，灌木 563 株；

4、桥梁工程：金山大道跨线桥，桥梁总长 276.7m；金龙大道 BK1+261.5 跨线桥，桥梁总长 90.6m；BK3+672.5 跨线桥，桥梁总长 90m。

在参与项目建设过程中，中铁十二局集团市政工程有限公司坚持以施工组织设计为依据，以质量安全为核心，履约良好，无不良履约记录，以标准化管理为抓手，认真落实建设管理要求，科学组织，精心施工，经受住了一系列困难和挑战，实现了安全有序、质量平稳、进度正常、稳定和谐的工作目标，充分体现了团结拼搏、开拓创新、善打硬仗的精神。

特此证明。



(3) 庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）
(PPP+EPC)

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字 [2019] 第 [01624] 号

(主)中国铁建股份有限公司(成)中铁第四勘察设计院集团有限公司,中铁建南沙投资发展有限公司,中铁十二局集团市政工程有限公司,中铁二十五局集团有限公司,中铁建设集团南方工程有限公司,中铁城建集团第二工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为庆盛枢纽区块综合开发项目(庆盛人工智能产业园及安置配套工程)的中标单位,本项目总投资约1138180.12万元,中标内容为招标文件所规定的招标范围,中标价为人民币910733.59万元,其中:A部分勘察设计的下浮率:10.00%,A部分勘察设计的费用为人民币:20768.81万元;A部分建安工程费下浮率:3.00%,A部分建安工程费为:825836.12万元;A部分建设期:60个月;B部分勘察设计的下浮率:10.00%,B部分勘察设计的费用为人民币:1908.50万元;B部分建安工程费下浮率:3.00%,B部分建安工程费为人民币62220.16万元;B部分项目资本金部分合理回报率6.19%;B部分项目融资部分合理回报率中的*i*值0.60%;B部分扩建工程污水处理服务费单价:1.7519元/吨;B部分污水提标及污泥处置服务费单价:0.7031元/吨。(最终价格以财政部门审定的结算价为准);B部分合作期25年;建设期5年,运营维护期20年。

本项目总投资不含B部分融资回报及运营维护费。

其中:项目负责人姓名/资质证书编号:刘树山/R Y 025041

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年4月10日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2019年4月10日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2019年4月10日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天润路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



联合体协议

牵头方名称：中国铁建股份有限公司

法定代表人：陈奋健

住所地：北京市海淀区复兴路 40 号东院

成员方 1 名称：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人：蒋再秋

住所地：武汉市武昌区和平大道 745 号

成员方 2 名称：中铁建南沙投资发展有限公司

法定代表人：彭长城

住所地：广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 16 层（仅限办公用途）（JM）

成员方 3 名称：中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人：徐峰

住所地：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

成员方 4 名称：中铁二十五局集团有限公司

法定代表人：张建国

住所地：广州市越秀区中山一路 55 号

成员方 5 名称：中铁建设集团南方工程有限公司

法定代表人：张德训

住所地：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C1624（仅限办公用途）（JM）

成员方 6 名称：中铁城建集团第二工程有限公司

法定代表人：王金海

住所地：广州市越秀区共和西路 8 号 5-7 层

鉴于上述各成员方经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）的投标活动。现就联合体资格预审申请及投标事宜订立如下协议：

1、由中国铁建股份有限公司作为牵头方负责联合体在本项目的投标活动。联合体各方及其法定代表人授权委托其授权代表参加本项目的投标活动。

2、牵头方代表联合体全体成员负责联合体在项目中的一切投标活动，包括但不限于提交组织编制投标文件、提交投标文件、提交澄清文件以及处理与项目投标相关的一切必要的事宜。投标人与招标人之间的来往函件将通过牵头公司收寄。

3、牵头方做出的同庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）相关的行为对联合体全体成员均具有法律效力。联合体成员各方对其他成员在投标活动中及中标后履约的一切行为承担连带责任。

4、联合体各方均同意授权王春雷、中铁建南沙投资发展有限公司副总经理（姓名、职务）作为联合体参与本项目投标活动的授权代表。

5、联合体成员各方在本项目中的工作职责、权利与义务如下：（需列述）

[中国铁建股份有限公司]作为联合体牵头方，负责[工程总承包管理、市政工程施工及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比为[10.0]%。

[中铁第四勘察设计院集团有限公司]作为联合体成员方1，负责[勘察设计及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[1.0]%。

[中铁建南沙投资发展有限公司]作为联合体成员方2，负责[后勤管理，统一收取工程款、开具发票及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[50.0]%。

[中铁十二局集团市政工程有限公司]作为联合体成员方3，负责[市政工程施工及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[1.0]%。

[中铁二十五局集团有限公司]作为联合体成员方4，负责[建筑工程施工及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[1.0]%。

[中铁建设集团南方工程有限公司]作为联合体成员方5，负责[建筑工程施工及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[1.0]%。

[中铁城建集团第二工程有限公司]作为联合体成员方6，负责[建筑工程施工及B部分的投融资]，在项目公司中所占股比例为[1.0]%。

工及B部分的投融资],在项目公司中所占持股比例为[1.0]%。

注:

(1)联合体各方约定:建安工程费由联合体牵头方或其指定的成员方统一收取并开具发票;勘察设计费由联合体中承担勘察设计任务的成员方收取并开具发票。

(2)联合体各成员的所占股份比例均不能为0,占股比例总和为65%,且必须填写准确数值。

6、本协议经所有联合体成员盖章和法定代表人或授权代表签字或盖章后生效。若本联合体未获得本项目中标资格,本协议有效期与本项目要求的投标有效期一致;若本联合体获得本项目中标资格,则本协议有效期自动延长至招标人与中标人双方履行项目合同结束之日。

7、本协议一式捌份,联合体各方和招标人各执壹份。

牵头方名称(盖单位公章):中国铁建股份有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

成员方1名称(盖单位公章):中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

成员方2名称(盖单位公章):中铁建南沙投资发展有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

成员方 3 名称(盖单位公章): 中铁十二局集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

徐峰



成员方 4 名称(盖单位公章): 中铁二十五局集团有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

张建国



成员方 5 名称(盖单位公章): 中铁建设集团南方工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

张德训印



成员方 6 名称(盖单位公章): 中铁城建集团第二工程有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2019.1.25

王海





庆盛枢纽区块综合开发项目
(人工智能产业园及安置配套工程)

联合体补充协议（一）

联合体牵头方：中国铁建股份有限公司

联合体成员方：中铁第四勘察设计院集团有限公司

中铁建南沙投资发展有限公司

中铁十二局集团市政工程有限公司

中铁二十五局集团有限公司

中铁建设集团南方工程有限公司

中铁城建集团第二工程有限公司

二〇二〇年 月



联合体补充协议（一）

联合体牵头方：中国铁建股份有限公司

法定代表人：汪建平

住所地：北京市海淀区复兴路 40 号东院

联合体成员方 1：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人：凌汉东

住所地：武昌区和平大道 745 号

联合体成员方 2：中铁建南沙投资发展有限公司

法定代表人：李宏杰

住所地：广州市南沙区黄阁镇南府路 1 号 2301 房（仅限办公）

联合体成员方 3：中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人：徐峰

住所地：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

联合体成员方 4：中铁二十五局集团有限公司

法定代表人：张成

住所地：广东省广州市南沙区海滨路 171 号金融大厦 1520 室

联合体成员方 5：中铁建设集团南方工程有限公司

法定代表人：张德训

住所地：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-C1624（仅限办公用途）（JM）

联合体成员方 6：中铁城建集团第二工程有限公司

法定代表人：王金海

住所地：广州市南沙区丰泽西路华飞街 2 号 6 号楼 6-503 室

庆盛枢纽区块综合开发项目（人工智能产业园及安置配套工程）（以下简称“本项目”）于2019年4月10日经正式投标取得中标通知书，随着控规调整逐步稳定，为进一步明确联合体各方权利义务和相关责任，顺利推进项目实施，经各方充分友好协商，现就投标联合体协议未能明确的事项商讨取得一致意见，订立补充如下协议：

一、本项目子项工程施工内容范围划分

本项目各子项工程根据专业类别，按照施工单位具备的对应资质，由联合体成员中国铁建股份有限公司、中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁建设集团南方工程有限公司、中铁城建集团第二工程有限公司分别承担施工总承包任务，该划分依据为《可行性研究报告批复》（穗南发改项目〔2018〕202号）的工程内容，后续由于控规调整影响项目规模的变化，各单位需无条件接受，具体子项工程施工内容范围划分如下：

- 1、中国铁建股份有限公司承担庆沙路（东段）施工任务。
- 2、中铁十二局集团市政工程有限公司承担场地平整、城市绿地系统、横十八路、智慧路、纵五路、纵六路、纵七路、纵八路、横二路（东段）、横三路（东段）、横十六路、横十七路、安置区配套道路施工任务。
- 3、中铁二十五局集团有限公司承担安置区A地块（东区）、安置区E地块、东涌第七小学、沙公堡水闸、石排新涌（上中围涌）节制闸、上中围涌综合整治、石排新涌综合整治、流江涌综合整治、公堡涌综合整治施工任务。
- 4、中铁建设集团南方工程有限公司承担安置区A地块（西区）、安置区B地块施工任务。
- 5、中铁城建集团第二工程有限公司承担安置区C地块、安置区D地块、东涌污水处理厂施工任务。

二、联合体各方在本项目中职责分工

1、【中国铁建股份有限公司】作为联合体牵头方，在项目实施阶段负责组建项目总体管理机构，授权该管理机构对本项目涉及的各子项工程进行统筹、协调和管理，承担本项目总承包管理责任，各成员单位需服从其管理。在项目实施阶段承担庆沙路（东段）的施工任务和施工主体责任。

联合体牵头方（盖单位公章）：中国铁建股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



2021.3.19

联合体成员方 1（盖单位公章）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

李进



联合体成员方 2（盖单位公章）：中铁建南沙投资发展有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



李进

联合体成员方 3（盖单位公章）：中铁十二局集团市政工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



徐峰

联合体成员方 4（盖单位公章）：中铁二十五局集团有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



张成

联合体成员方 5（盖单位公章）：中铁建设集团南方工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



张德训

联合体成员方 6（盖单位公章）：中铁城建集团第二工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：



金海

说 明

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）（PPP+EPC），本项目为 EPC+PPP 工程，项目根据建设单位要求分片区、分批次规划执行，并对每个子工程单独签订工程总承包合同。特此说明。

其中中铁十二局集团市政工程有限公司负责场地平整、城市绿地系统、横十八路、智慧路、纵五路、纵六路、纵七路、纵八路、横二路(东段)、横三路(东段)、横十六路、横十七路、安置区配套道路等市政施工任务，合计金额：193709.7178 万元。

其中，安置房工程总承包、横二路（东段）工程总承包已完成合同签订，合同后附，合同金额共 17632.022767 万元。

纵五路、纵六路、智慧路、横十六路已完成概算确认，概算建安工程费为 27343.8 万元，合同正在签订中。其余道路工程待概算审定完成后进行合同签订。

特此说明。

中铁十二局集团市政工程有限公司



庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能
产业园及安置配套工程）安置房工程总承包

暂定价合同

合同编号：

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

中铁二十五局集团有限公司（联合体成员方）

中铁建设集团南方工程有限公司（联合体成员方）

中铁城建集团第二工程有限公司（联合体成员方）

二〇二一年八月

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程） 安置房工程总承包暂定价合同

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

中铁二十五局集团有限公司（联合体成员方）

中铁建设集团南方工程有限公司（联合体成员方）

中铁城建集团第二工程有限公司（联合体成员方）

为加快推进工程建设进度，在《庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）工程总承包合同文件》（穗南开产业园庆字[2019]006号，以下简称“庆盛区块总承包合同”）和2021年6月3日开发区管委会《关于研究相关区块及重点项目有关工作的会议纪要》（穗南开管工会纪〔2021〕44号）会议精神的基础上，经合同各方友好协商，并在遵循平等、自愿、公平和诚信原则基础上，签订本暂定价合同，本合同仅用于正式子项工程总承包合同签订前的合同进度款支付。

一、工程概况

1.1 工程名称：庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛人工智能产业园及安置配套工程安置房工程

1.2 工程内容及规模：庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）安置房工程占地面积40.08万平方米，总建筑面积为1,469,079.32平方米，其中地上建筑面积为1,065,604.01平方米，地下室建筑面积为368479.66平方米，主要由68栋住宅楼及沿街商业组成，设置局部2层地下室。（具体项目以控规批复文件、初步设计审查和相关政府部门审查确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准）。

1.3 工程所在地：广州市南沙区。

二、合同工期

具体依据本子项工程正式子项工程总承包合同中的约定。

三、工程质量标准

具体依据本子项工程正式子项工程总承包合同中的约定。

四、合同金额

4.1 本合同暂定总价（含税）为：¥6,394,963,656.56 元（大写：人民币陆拾叁亿玖仟肆佰玖拾陆万叁仟陆佰伍拾陆元伍角陆分）。

具体为：

1、勘察设计费暂定价（含税）为：¥176,208,536.07 元（大写：人民币壹亿柒仟陆佰贰拾万捌仟伍佰叁拾陆元零柒分）。

其中：勘察费暂定价（含税）为¥46,010,804.53 元（大写：人民币肆仟陆佰零壹万零捌佰零肆元伍角叁分）；

设计费暂定价（含税）为：¥130,197,731.54 元（大写：人民币壹亿叁仟零壹拾玖万柒仟柒佰叁拾壹元伍角肆分）。

2、建安工程费暂定价（含税）为：¥6,218,755,120.49 元（大写：人民币陆拾贰亿壹仟捌佰柒拾伍万伍仟壹佰贰拾元肆角玖分）。

工程费用中的安全生产措施费（含税）为：¥462,523,429.58 元（大写：人民币肆亿陆仟贰佰伍拾贰万叁仟肆佰贰拾玖元伍角捌分）。

4.2 本合同勘察设计费、建安工程费暂定价按经发包人审批的全过程造价咨询单位编制的本工程暂定价清单中相应项目金额计取，待本子项工程完成概算和施工图预算评审后，依据审定的金额和“庆盛区块总承包合同”规定签订正式子项工程总承包合同。

五、进度款支付

5.1 建安工程费进度款的支付

5.1.1 支付方式及比例：根据暂定价合同建安工程费用清单、按月计量支付，经承包人提交等额增值税发票及请款函后，按经发包人审核的实际完成建安工程费的 60%比例进行进度款支付。文明施工措施费按照广州市、南沙区相关支付要求和比例执行。

5.1.2 建安工程款的计量：按实际完成工程量计量拨付，承包人应在每月 20 日前向监理工程师报送当月内（上月 21 日至本月 20 日）工程量资料（含实际完成的工程数量、应付的进度款和质量自检等表格），经监理单位审核确认后，连同该月的监理报表于 25 日前送交发包人审核，发包人最终审定的金额作为当月应付进度款。

5.1.3 建安工程款支付：分工人工资及扣除工人工资部分的工程款两部分支付，其中：

(1) 工人工资部分，仅用于工人工资支付，属于建安工程款一部分。自本合同生效之日起至首次工程进度款申请前，承包人向发包人（业主）提供在建设项目建设所在地设立的工人工资支付专用账户的开户证明。承包人在申请工程进度款时，需向建设管理单位提供工人工资支付的有关证明资料（一式四份），经审核后报发包人（业主）备案。

(2) 扣除工人工资部分的剩余工程款部分，由承包人按要求提交支付申请并经发包人审定后进行支付。

5.2 勘察设计费进度款的支付：由设计单位根据暂定价合同勘察设计费用暂定价清单，结合工作进度按比例提交支付申请，具体支付进度及比例参照“庆盛区块总承包合同”相关约定，经发包人审定后进行支付。

六、暂定价合同进度款扣回原则

6.1 预付款扣回：预付款抵扣办法按“庆盛区块总承包合同 第三部分 施工部分专用条款 14.3.3 预付款抵扣”执行。

6.2 进度款扣回：本合同仅用于本工程正式子项工程总承包合同签订前的合同进度款支付，正式子项工程总承包合同签订生效之日后，本合同自动终止。本合同履行过程中已支付的相关款项将直接抵作正式子项工程总承包合同的相应款项，避免重复支付。

七、各方一致同意事宜

7.1 本合同未列明条款，按“庆盛区块总承包合同”相关条款执行。

7.2 未尽事宜，双方进一步友好协商并签订补充协议。

八、合同生效

8.1 合同签订时间：2021年8月

8.2 合同签订地点：广州市南沙区

8.3 本合同从各方法定代表人或委托代理人签字或签章并加盖单位印章之日起生效，有效期至本工程正式子项工程总承包合同签订生效之日终止。

8.4 本合同正本壹式玖份，含完整清单玖套；签约方各执壹份；副本壹式叁拾陆份，含完整清单壹套（其中发包人壹套），剩余叁拾伍份合同副本清单以电子版形式存档。合同正、副本具有同等法律效力。

（以下无正文）

（签署页一）

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系地址：广州市南沙区翠瑜街13号彩汇中心

联系电话：

传 真：

邮政编码：

签约日期：2021-08-23

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系地址：广东省广州市南沙区黄阁镇蕉西路115号融通大厦11楼

联系电话：

传 真：

邮政编码：

签约日期：2021-08-23

承包人：中国铁建股份有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

地 址：北京市海淀区复兴路40号东院

联 系 电 话：010-52688445

传 真：010-52688127

开 户 银 行：交通银行股份有限公司北京西区支行

帐 号：110060587018170022866

邮 政 编 码：100000

签约日期：2021-08-23

（签署页二）

承包人（联合体成员方）：中铁第四勘察设计院集团有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

联系电话：027-51185919

传真：027-51155510

开户银行：建设银行湖北省武汉市杨园支行

帐号：4200 1237 0360 5000 7090

邮政编码：430063

签约日期：

2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中建南沙投资发展有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区黄阁镇南府路 1 号 2301 房（仅限办公）

联系电话：020-39030030

传真：020-39030030

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：669172314797

邮政编码：511457

签约日期：

2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中铁十二局集团市政工程有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

联系电话：020-39002686

传真：020-39002686

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：705572300865

邮政编码：511458

签约日期：

2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中铁二十五局集团有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广东省广州市南沙区海滨路171号金融大厦1520室

联系电话：020-61325117

传真：020-61325117

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：695172310618

邮政编码：511458

签约日期：2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中铁建设集团南方工程有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-C1624

（仅限办公用途）（JM）

联系电话：020-39092192

传真：020-39092192

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：662672175867

邮政编码：511400

签约日期：2021-08-23

承包人（联合体成员方）：中铁城建集团第二工程有限公司
（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区丰泽西路华飞街2号6号楼6-503室

联系电话：020-87657007

传真：020-87657007

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：710772214268

邮政编码：511457

签约日期：2021-08-23

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）安置房工程总承包
合同金额分劈表

序号	参建单位	参建地块	金额	合计
1	中铁建设集团南方工程有限公司	A地块西区	1000560226.50	2322848313.65
		B地块	1322288087.15	
2	中铁二十五局集团有限公司	A地块东区	890402184.80	1269612239.41
		E地块	379210054.61	
3	中铁城建集团第二工程有限公司	C地块	1706965376.81	2590425777.55
		D地块	883460400.74	
4	中铁十二局集团市政工程有限公司	市政道路	104565785.77	104565785.77
合同金额总计			6287452116.38	6287452116.38

正本

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及
安置配套工程）横二路（东段）工程总承包

合同文件

合同编号：穗南开产业园庆字[2024] 08 号

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

合同签署日期：

2025-02-25

合同签署地点：广州市南沙区

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及
安置配套工程）横二路（东段）工程总承包

合同文件

合同编号：穗南开产业园庆字[2024] 号

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

合同签署日期：

合同签署地点：广州市南沙区

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置 配套工程）横二路（东段）工程总承包合同

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局（业主）

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

承包人：中国铁建股份有限公司（联合体牵头方）

中铁第四勘察设计院集团有限公司（联合体成员方）

中铁建南沙投资发展有限公司（联合体成员方）

中铁十二局集团市政工程有限公司（联合体成员方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，按照 2019 年 5 月 9 日签订的《庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）工程总承包合同文件》（合同编号：穗南开产业园庆字[2019]006 号）（简称“原合同”）等文件要求，原合同与本合同均有约定部分以本合同为准，本合同未涉及的其他条款仍按照原合同相关条款执行。现合同双方就横二路（东段）工程总承包事宜经协商一致，订立本子项目合同。

一、工程概况

工程名称：庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）横二路（东段）工程

工程内容及规模：横二路（东段）整体为东西走向，起点接纵四路、终点接规划一路，为城市次干路，设计车速 40km/h，红线宽度 25m，双向四车道。道路总长约 1.39km，包含 1 座中桥。工程设计内容包括：道路及交通工程、桥涵工程、排水工程电气工程、景观工程、海绵城市工程及概算等。（具体以施工图纸为准）

工程所在地：广州市南沙区。

二、合同工期

本子项工程合同工期总日历天数：总合同工期 1095 日历天。

主要节点工期：

1、设计节点工期：

发生变更设计时，需 15 日历天内完成相关设计变更，并完成必要的审批手续；

2、施工节点工期：具体以报发包人且经发包人批准的为准。

发包人根据工程实际情况，经发包人与承包人协商后，发包人有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在合同价款中综合考虑，发包人不再另行支付。

三、工程质量标准

勘察设计质量标准：符合建设工程勘察设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

本子项目施工质量标准：符合国家现行规范和设计图纸要求，单位工程竣工验收合格。

四、合同金额

4.1 本子项目修正合同价（含税）为：¥74,306,251.59 元（大写：柒仟肆佰叁拾万陆仟贰佰伍拾壹元伍角玖分）。

具体为：

1、勘察设计费（含税）为：¥2,551,809.69 元（大写：贰佰伍拾伍万壹仟捌佰零玖元陆角玖分）。

其中：勘察费（含税）为：¥555,122.12 元（大写：伍拾伍万伍仟壹佰贰拾贰元壹角贰分）；

设计费（含税）为：¥1,996,687.57 元（大写：壹佰玖拾玖万陆仟陆佰捌拾柒元伍角柒分）；

2、建安工程费（含税）为：¥71,754,441.90 元（大写：柒仟壹佰柒拾伍万肆仟肆佰肆拾壹元玖角）。

其中工程费用中的绿色施工防护安全措施费为：¥5,964,268.82 元（大写：伍佰玖拾陆万肆仟贰佰陆拾捌元捌角贰分）。

本合同最终结算价以有审核权部门的审核意见为准。

4.2 付款货币：人民币。

五、竣工资料和竣工验收报告提交

竣工验收报告的提交：承包人应在工程完工后 30 日历天内，按南沙区安全质量监督站、档案局等政府验收部门规定和要求，准备齐全相关竣工验收资料后，由发包人组织开展工程的竣工验收工作（由承包人完成通过各专项验收），竣工验收通过后 15 日历天内提交竣工验收报告。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在工程完工后 30 日历天内，按发包人、建设管理单位、政府部门竣工资料相关规定和要求，准备、编制完整的竣工资料，在工程竣工验收合格之日起 15 日历天内，向政府部门、发包人提交完整的竣工资料、竣工图纸和竣工结算资料等相关文件（向发包人提交完整的竣工和结算资料不少于 10 套）。

六、安全管理：按原合同相关条款执行。

七、其他

7.1 原合同专用条款第 14.4.1 条第（1）款第一段修改为：工人工资部分：本工程自合同生效之日起至首次工程进度款申请前，承包人向发包人提供在建项目所在地设立的工人工资支付专用账户的开户证明。

7.2 承包人应按监理单位、建设管理单位要求报备工人工资支付的有关证明材料。

7.3 本合同未列明条款，按原合同相关条款执行。

7.4 未尽事宜，双方进一步友好协商并签订补充协议。

八、合同生效

8.1 合同签订时间：详见本合同封面

8.2 合同签订地点：广州市南沙区

8.3 本合同自双方签字盖章即日起生效。在本子项目工程完工并竣工验收合格，保修期满、工程和档案资料移交，无遗留问题并结算完毕后失效。

8.4 本合同正本壹式陆份，签约方各执壹份；副本壹式贰拾肆份，签约方各执肆份。合同正、副本具有同等法律效力。

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）横二路（东段）工程总承包合同

（签署页一）

发包人：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

法定代表人：

委托代理人：

联系地址：广州市南沙区翠瑜街13号彩汇中心11、12楼

签约日期：详见本合同封面

建设管理单位：广州南沙产业建设管理有限公司

法定代表人：

委托代理人：

联系地址：广东省广州市南沙区黄阁镇蕉西路115号融通大厦11楼

联系电话：

传 真：

邮政编码：

签约日期：详见本合同封面

承包人：中国铁建股份有限公司

法定代表人：

委托代理人：

地 址：北京市海淀区复兴路40号东院

联 系 电 话：010-52688445

传 真：010-52688127

开 户 银 行：交通银行股份有限公司北京西区支行

帐 号：110060587018170022866

邮 政 编 码：100000

签约日期：详见本合同封面

庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程）横二路（东段）工程总承包合同

（签署页二）

承包人（联合体成员方）：中铁第四勘察设计院集团有限公司

（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：湖北省武汉市武昌区和平大道 745 号

联系电话：027-51185919

传真：027-51155510

开户银行：建设银行湖北省武汉市杨园支行

帐号：4200 1237 0360 5000 7090

邮政编码：430063

签约日期：详见本合同封面

承包人（联合体成员方）：中铁建南沙投资发展有限公司

（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联系人：

地址：广州市南沙区黄阁镇南府路 1 号 2301 房（仅限办公）

联系电话：020-39030030

传真：020-39030030

开户银行：中国银行广州凤凰大道支行

帐号：669172314797

邮政编码：511457

签约日期：详见本合同封面

（签署页三）

承包人（联合体成员方）： 中铁十二局集团市政工程有限公司

（公章）

法定代表人：

委托代理人：

联 系 人：

地 址：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

联 系 电 话：020-39002686

传 真：020-39002686

开 户 银 行：中国银行广州凤凰大道支行

帐 号：705572300865

邮 政 编 码：511458

签约日期：详见本合同封面

工程概算评审结果确认表

工程名称：庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛人工智能产业园及安置配套工程纵六路工程

序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	核减额（元）	核减率	备注
1	建安工程费	31,447,248.02	29,710,137.50	1,737,110.52	5.52%	
2	建设工程其他费	4,723,439.17	4,456,898.67	266,540.50	5.64%	
3	基本预备费	1,808,534.36	1,708,351.81	100,182.55	5.54%	
4	合计：（1+2+3）	37,979,221.55	35,875,387.98	2,103,833.57	5.54%	

备注：本次概算评审按送审的施工图深度的施工图设计图纸及有关资料进行审核。

评审单位意见	建设单位意见
负责人签章（公章）： 年 月 日	负责人签章（公章）： 年 月 日

工程概算评审结果确认表

工程名称：庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛人工智能产业园及安置配套工程纵五路工程



序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	核减额（元）	核减率	备注
1	建安工程费	67,897,172.35	67,021,713.24	875,459.11	1.29%	
2	建设工程其他费	9,161,575.77	9,000,582.74	160,993.03	1.76%	
3	基本预备费	3,852,937.41	3,801,114.80	51,822.61	1.35%	
4	合计：（1+2+3）	80,911,685.53	79,823,410.78	1,088,274.75	1.35%	

备注：本次概算评审按送审的施工图设计深度的初步设计图纸及有关资料进行审核。

评审单位意见	建设单位意见
负责人签章（公章）： 2023 年 4 月 14 日	负责人签章（公章）： 年 月 日

工程概算评审结果确认表

工程名称：庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛人工智能产业园及安置配套工程智慧路工程

序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	核减额（元）	核减率	备注
1	建安工程费	142,413,317.14	141,367,300.74	1,046,016.40	0.73%	
2	建设工程其他费	17,647,973.26	17,007,262.89	640,710.37	3.63%	
3	基本预备费	8,003,064.52	7,918,728.18	84,336.34	1.05%	
4	合计：（1+2+3）	168,064,354.92	166,293,291.81	1,771,063.11	1.05%	
备注：本次概算评审按送审的施工图深度的初步设计图纸及相关资料进行审核。						
评审单位意见			建设单位意见			
负责人签章（公章）： 			负责人签章（公章）： 			
2023年4月24日			2023年5月10日			

工程概算评审结果确认表

工程名称：庆盛枢纽区块综合开发项目庆盛人工智能产业园及安置配套工程横十六路工程

序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	核减额（元）	核减率	备注
1	建安工程费	36,287,624.37	35,339,059.66	948,564.71	2.61%	
2	建设工程其他费	5,333,961.78	5,180,682.03	153,279.75	2.87%	
3	基本预备费	2,081,079.31	2,025,987.08	55,092.23	2.65%	
4	合计：（1+2+3）	43,702,665.46	42,545,728.77	1,156,936.69	2.65%	建设用地费不计入核减率的计算基数
备注：本次概算评审按送审的施工图深度的初步设计图纸及相关资料进行审核。						
评审单位意见			建设单位意见			
负责人签章（公章）： 			负责人签章（公章）： 			
年 月 日			年 月 日			

业绩证明

由中国铁建股份有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁建南沙投资发展有限公司、中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十五局集团有限公司、中铁建设集团南方工程有限公司、中铁城建集团第二工程有限公司联合体中标的庆盛枢纽区块综合开发项目（庆盛人工智能产业园及安置配套工程），中标总价为人民币 910733.59 万元。项目分为 A 部分（EPC 模式）、B 部分（PPP 模式）2 个部分实施，A 部分的建安工程费为人民币 825836.12 万元，B 部分的建安工程费为人民币 62220.16 万元。工程主要包括：场地平整、市政道路（及桥梁）工程、水务工程、东涌污水处理厂扩建工程、公建配套设施工程、城市绿地系统等工程。

本工程涉及的市政工程由中国铁建股份有限公司与中铁十二局集团市政工程有限公司负责施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 193709.7178 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司主要施工内容为：

（1）场地平整约 69.9 万 m²；

（2）城市绿地系统工程 13.2 万 m²；

（3）市政道路工程包含智慧路，为城市次干路，全长约 1.656km；横二路（东段），为城市次干路，全长约 1.386km；横三路（东段），为城市次干路，全长约 1.385km；纵六路为城市支路，全长约 0.742km；纵五路为城市次干路，全长约 1.129km；横十六路为城市支路，全长约 0.874km；横十七路为城市支路，全长约 0.875km，均包含路基路面工程、桥涵工程、排水工程、电力工程、交通工程、绿化工程等。群益路（北段）为城市次干路，全长约 0.5km；群益路（南段）为城市次干路，全长约 0.7km；兴业路为城市支路，全长约 1.035km；规划路为城市支路，全长约 0.2km；纵七路为城市支路，全长约 0.186km，均包含路基路面工程、排水工程、电力工程、交通工程、绿化工程等。

（4）桥梁共有 7 座，其中智慧路 1 号中桥上跨上中围涌，桥长 75m；横二路（东段）1 号中桥上跨上中围涌，桥长 78m；横三路（东段）1 号大桥上跨公堡涌，桥长 128m；纵五路 1 号中桥上跨石排新涌，桥长 78m；纵六路 1 号中桥上跨石排新涌，桥长 78m；横十六路 1 号中桥上跨上中围涌，桥长 75m。以上桥梁上部结构均为预应力砼小箱梁。横三路燃气管道防护桥上跨大鹏燃气/广州燃气，桥长 24.9m，上部结构为钢筋混凝土板梁。

特此证明。



(4) 自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目 WQS-2 标段

3

合同编号: CRCORE-NS-NSGS-WQSXM-KF. JAGC. 04-2019-002

自贸试验区万顷沙保税港加工制造业
区块综合开发项目

WQS-2 标段

施工总承包合同

发 包 人: 中铁建南沙投资发展有限公司

承 包 人: 中铁十二局集团市政工程有限公司

2019 年 9 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中铁建南沙投资发展有限公司

承包人（全称）：中铁十二局集团市政工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目 WQS-2 标段施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目 WQS-2 标段

工程内容及规模：详见表 1-1。

表 1-1 WQS-2 标段工程范围及规模一览表

序号	项目名称	专业类别	开发模式	工可建安费 (万元)	建设内容及规模
1	WJ 号路	市政道路	EPC	12852	项目规划城市主干道，规划红线宽度 40 米，长 0.992 公里，双向六车道
2	银藕路（八涌至九涌）	市政道路	EPC	6932.5	项目规划城市次干道，规划红线宽度 25 米，长 1.18 公里，双向四车道
3	1#桥	桥涵工程	EPC	1550	项目为银藕路跨 9 涌桥，宽 5 米，长 100 米
4	十涌西路	市政道路	EPC	14035.64	项目规划城市支路，规划红线宽度 15 米，长 2.286 公里，双向两车道
5	红莲路改扩建道路工程	市政道路	EPC	22272	项目规划城市主干道，规划红线宽 60 米（拓宽 30 米）长 2.56 公里，双向六车道

6	红莲路综合管廊	综合管廊	EPC	23040	项目规划沿红莲路布置 2.56 公里 2 仓综合管廊
7	九涌东路	市政道路	EPC	19570.77	项目规划城市支路，规划红线宽度 15 米，长 2.2 公里，双向两车道
8	红莲跨海工程（万顷沙敞口段+机电）	隧道工程	EPC	72950	主线隧道建筑总长约 2610m，匝道 2030m，隧道外径 15m，内径 13.7m，管片厚度 65cm
9	八涌综合整治工程	水务工程	EPC	8480	项目规划对八涌 2.65 公里河道综合整治
10	九涌综合整治工程	水务工程	EPC	15433	项目规划对九涌 2.54 公里河道综合整治

工可建安费共人民币 197115.91 万元（含税）。

工程所在地：广东省广州市南沙区。

二、承包范围

1、施工承包范围：本工程设计范围内包含所有工程内容的施工，包括但不限于包工、包料、包施工措施（含场地准备及临时设施费）、包质量、包安全生产、包文明施工、包保险、包工期、包承保范围内工程验收通过、包移交、包保修、包结算、包竣工图和资料整理移交档案、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等。

2、相关报批、报建：承包人负责办理相关报批、报建工作，承包人派专人配合征地拆迁工作，发包人提供必要的协助。凡工程中涉及到劳动、消防、环保、节能、绿色建筑、规划、卫生防疫、档案、质量等有关政府部门验收的项目，及时做好验收准备工作。验收通过后，向发包人提交验收报告，办理竣工备案等。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：总合同工期 960 日历天（32 个月）。

开工日期：____年__月__日（以监理工程师签定开工令之日为准）

竣工日期：____年__月__日（暂定）

各子项工程工期及开竣工日期：（在各子项工程合同中具体约定）。

主要施工节点工期：

（1）中标通知书发出后（在各子项工程合同中具体约定）内完成__ / __；

（2）中标通知书发出后（在各子项工程合同中具体约定）内完成__ / __；

（3）中标通知书发出后（在各子项工程合同中具体约定）内完成__ / __；

发包人根据工程实际情况，经发包人与承包人协商后，发包人有权对本工程中的关键节点工期进行适当提前调整，承包人必须采取一切有效措施保证关键节点工期的调整，不得延误，并不得要求另行增加费用，相关赶工措施费用应在投标报价中综合考虑。

四、工程质量、安全标准

施工质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。部分子项工程应获得广州市建设工程优质奖，并争创广东省优良样板工程或广东省市政优良样板工程，符合创优规模和条件的子项工程，需争创“国家优质工程奖”或“鲁班奖”，具体要求在双方签署的各子项工程的施工总承包合同中另行约定；如部分子项工程未达到约定的质量标准，应按违约处理，违约责任条款在各子项工程的施工总承包合同中具体约定。

施工安全要求：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零，轻伤率在 0.5% 以内。争创广东省房屋或市政工程安全生产文明施工示范工地和全国建筑业绿色施工示范工程。

五、合同价格和付款货币

1、本合同价款（含税）暂定为（中标价）：¥1774043190.00 元（大写：人民币壹拾柒亿柒仟肆佰零肆万叁仟壹佰玖拾元整）。其中：不含税价款为¥1598237108.11 元（大写：人民币壹拾伍亿玖仟捌佰贰拾叁万柒仟壹佰零捌元壹角壹分），增值税税款为：¥175806081.89 元（大写：人民币壹亿柒仟伍佰捌拾万零陆仟零捌拾壹元捌角玖分），增值税率为 11%。

施工标段	序号	项目名称	工可建安费 (万元)	专业类别	中标下浮率	下浮后建安费 (万元)
WQS-2	1	WJ 号路	12852	市政道路	10%	11566.8
	2	银藕路（八涌至九涌）	6932.5	市政道路	10%	6239.25
	3	1#桥	1550	桥涵工程	10%	1395
	4	十涌西路	14035.64	市政道路	10%	12632.08
	5	红莲路改扩建道路工程	22272	市政道路	10%	20044.8
	6	红莲路综合管廊	23040	综合管廊	10%	20736
	7	九涌东路	19570.77	市政道路	10%	17613.63
	8	红莲跨海工程 （万顷沙敞口段+机电）	72950	隧道工程	10%	65655
	9	八涌综合整治工程	8480	水务工程	10%	7632
	10	九涌综合整治工程	15433	水务工程	10%	13889.7
标段 WQS-2 中标金额合计（万元）						177404.32

2、本合同价款（即中标价）仅作为签约依据，实际合同价款修正和结算原则如下：

2.1、施工合同价修正原则：完成施工图预算财政评审后，以经审定的建安工程费为基价，结合各不同专业类别投标下浮率相应调整施工各清单项对应的单价及合同总价（各专业经审定的建安工程费 \times （1-各专业投标下浮率）），此修正价即为最终的施工修正合同价。最终合同结算价以南沙区财政评审中心审定结果为依据，按承包人各专业中标下浮率下浮后确定。

施工图预算、工程进度款、变更、签证、调差及最终结算等所有款项的财政评审均由承包人负责跟踪落实，所有请款资料均须交由发包人及业主审核。审核过程中，发包人只承担牵头协调职责，不承担落实相应费用的责任，具体数额以业主审核为依据。承包人应做好自己的项目成本管控，自负盈亏，发包人按照本合同约定的固定下浮率收取分包差，不承担承包人任何可能的亏损或风险。

2.2、承包人须按照发包人的要求开发应用建筑信息模型（BIM）系统和施工计量统计信息系统（系统模块包括但不限于标准管理、进度管理、台账管理、中间计量报表、中间计量单、工程计算表等）并提供使用。此系统开发成功后权属发包人所有，承包人拥有使用权。费用由承包人从工程费用中统筹考虑，发包人不另作费用补偿。

3、付款货币：人民币。

4、具体付款进度及金额以业主向发包人拨付的时间及款项为前提，按照本合同约定最终确定。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用、专用条款中赋予的定义与解释相同。

七、履约保函

承包人应按中标价的 10%向发包人提供履约保函。

（1）在收到中标通知书后的 20 日历天内，承包人应按中标价的 10%向发包人递交履约保函；承包人的履约保函须以银行保函的形式提供，且该银行保函应由在中国注册的国有商业银行开具，是不可撤销银行保函，如发现承包人提供虚假银行保函，发包人将取消其中标资格，并追究法律责任。

（2）中标通知书发出之日起 20 日历天后，承包人未按上款的规定递交履约保函，发包人将解除中标通知书，承包人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。承包人给发包人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。承包人有异议的，可以向工程所在地向人民法院起诉。

（3）履约保函的有效期

履约保函的有效期限从合同签订直至项目竣工验收合格之日止。

（4）履约保函管理具体按照南沙开发区有关规定执行。

八、本合同仅为自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目施工总承包总合同，具体各子项工程的施工总承包工作，由双方另行签订子项工程合同进行约定。若承包人不具备某（些）子项工程施工资质的，须依法依规进行分包。

九、组成合同的文件

除非合同各方另有约定，组成本合同的文件及优先解释顺序依次如下：

- (1) 合同实施期间双方签订的补充或修正文件（如有）；
- (2) 合同协议书；
- (3) 合同专用条款；
- (4) 本合同附件；
- (5) 中标通知书；
- (6) 合同通用条款；
- (7) 招标文件（含招标过程中发出的补遗、澄清文件）；
- (8) 投标文件（含评标期间经确认的澄清文件）；
- (9) 组成合同的其他文件；
- (10) 工程报价单或预算书。

本合同各方在签订和履行总承包合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件及其他有关变更或洽商等书面协议或文件视为本合同组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

十、合同各方在解释或履行本合同而发生争议，首先应尽量通过友好协商，如未能解决争议，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

十一、本合同未尽事宜，合同各方另行商定，必要时签订合同补充协议。补充合同协议经本合同各方签字盖章后的文件均为本合同补充文件，与本合同有同等法律效力。

十二、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工验收并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十三、承包人对其在本项目中产生的经济贡献（包括建筑业产值、固定资产投资、营业收入等）纳入到项目所在地统计，产生的利润留存在当地，并在当地缴纳项目产生的相关税费。

十四、因资金管理的需要，发包人有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，承包人须无条件配合。

十五、合同生效后，承包人应履行合同义务及参建单位职责，并视为接受及认同发包人各项相关建设管理规定，包括但不限于管理制度、作业指导书、工作流程等。如承包人若未达到发包人相关建设管理要求，发包人有权依据相关管理办法要求承包人承担违约责任及赔偿损失。

十六、发包人根据项目服务情况要求约谈承包人法定代表人的，承包人的法定代表人应积极配合。

十七、因建设管理需要，业主有权另行委托建设管理单位负责本项目的建设管理，承包人应无条件服从并配合其开展工作。业主委托管理的权限、内容、范围等将另行签订书面合同予以明确。因造价控制需要，除建设管理单位、监理外，业主有权另行委托造价咨询单位、设计咨询单位负责本项目全过程造价咨询管理及设计技术管理，承包人应无条件服从并配合其开展工作。

十八、承包人已充分了解并同意承担发包人与业主签订的《自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目工程总承包合同》及各子项工程总承包合同中所有由发包人承担的与施工有关的义务与责任，本合同条款与工程总承包合同不一致或遗漏之处，以发包人的最终解释为准。

十九、双方一致同意：未尽事宜，双方进一步友好协商并签订补充协议。

二十、合同生效

合同签订时间：2019年9月

合同签订地点：广州市南沙区

本合同自双方签字盖章即日起生效。在全部工程完工并竣工验收合格，保修期满、工程和档案资料移交，无遗留问题并结算完毕后失效。

本合同正本壹式贰份，签约方各执壹份；副本壹式捌份，发包人执肆份、承包人执肆份。合同正副本具有同等法律效力。本合同未尽事宜，经合同当事人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（此页以下无正文）

(签署页)

发 包 人：中铁建南沙投资发展有限公司

(公章)

法定代表人：

委托代理人：

地 址：广州市南沙区海滨路171号金融大厦16层

联系电话：020-39030030

传 真：020-39030030

邮政编码：511458

签约日期：2019.9.2

承 包 人：中铁十二局集团市政工程有限公司

(公章)

法定代表人：

委托代理人：

联 系 人：朱永强

地 址：广州市南沙区海滨路169号1201

联 系 电 话：020-39002686

传 真：020-39002686

开 户 银 行：中国建设银行广州南沙开发区支行

帐 号：44-05015314050000994

邮 政 编 码：511458

签 约 日 期：2019.9.2

(5) 龙新路工程项目（施工）

中标通知书

标段编号: 44030920200002003001

标段名称: 龙新路工程项目（施工）

建设单位: 深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳路桥工程有限公司

中标价: 8743.757637万元

中标工期: 462天

项目经理(总监): 肖高东



本工程于 2021-08-06 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标投标业务分公司)进行招标, 2021-11-10 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

肖高东

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-11-25

肖高东

查验码: 5262570528634756

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

正本

工程编号: 44030920200002003001
合同编号: SG2021-036

深圳市大鹏新区建筑工务署 建设工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 龙新路工程项目(施工)

工程地点: 深圳市大鹏新区

发 包 人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人: 深圳路桥工程有限公司

签订日期: 2021 年 12 月 22 日

第一部分 协议书

发包人(甲方): 深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方): 深圳路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 龙新路工程项目(施工)

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 龙新路工程项目始于仙人石路, 终至规划新海大道, 全长约 1580 米, 道路红线宽 28 米, 规划道路等级为城市次干路, 双向四车道, 设计速度 40 公里/小时。主要建设内容包括: 道路交通工程、给排水工程、海绵城市、电气工程、燃气工程等。其中项目总概算为 11283 万元, 建安工程费 9654 万元。

资金来源: 财政投入 100% %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

包括但不限于: 道路交通工程、给排水工程、海绵城市、电气工程、燃气工程、疏解工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (选定的“■”, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程 长: 米; 宽: 米;		<input type="checkbox"/> 隧道工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米	
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米; 宽: 米;	
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它: 主、副坝加固, 新建隧洞, 改建供水管及溢洪道治理, 完善监测设施等			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (选定的“■”, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它) ;	
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它) ;	

<input type="checkbox"/> 装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙： 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 屋面工程	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____ <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。			
<input type="checkbox"/> 燃气工程（户数：_____户；庭院管：_____米）			
<input type="checkbox"/> 其它			

3. 水务工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 河道整治	<input type="checkbox"/> 管线迁移
<input type="checkbox"/> 山塘整治	<input type="checkbox"/> 给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
<input type="checkbox"/> 其它：_____	
<input type="checkbox"/> 装饰装修（ <input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板（砖） <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input type="checkbox"/> 其它：	

4. 其他工程

包括但不限于：道路交通工程、给排水工程、海绵城市、电气工程、燃气工程、疏解工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

三、合同工期

计划开工日期： 2022 年 1 月 10 日；（实际开工日期以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。）

计划竣工日期： 2023 年 4 月 17 日；（实际竣工日期以竣工验收报告载明的最晚日期为准。）

合同工期总日历天数为 462 天。

招标工期总日历天数为_____天。

定额工期总日历天数为_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 _____ %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准： 合格

五、签约合同价

人民币(大写)捌仟柒佰肆拾叁万柒仟伍佰柒拾陆元叁角柒分 (¥87437576.37元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)伍佰叁拾叁万叁仟捌佰陆拾贰元零肆分 (¥5333862.04元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥)元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥)元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) / (¥)元)。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称: /

工人工资款支付专用账户开户银行: /

工人工资款支付专用账户号: /

本工程履约担保应采用银行保函的形式,金额为:中标价与招标控制价或投标报价上限(无招标控制价招标的)的差额,且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上(包括支行)分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间:收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2021 年 12 月 22 日;

订立地点: 深圳市大鹏新区建筑工务署

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式 壹拾贰 份,其中正本贰份,副本壹拾份,均具有同等法律效力,发包人执 壹正陆副 份,承包人执 壹正肆副 份。

发包人: (公章)

承包人: 深圳路桥工程有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

统一社会信用代码:

统一社会信用代码: 91440300760499764M

地址:

地址: 深圳市大鹏新区南澳街道新大社区坪山仔村 28 号 101

邮政编码:

邮政编码: 518121

法定代表人:

法定代表人: 周瑞丰

委托代理人:

委托代理人: 肖永恒

电话:

电话:

传真:

传真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行

账号:

账号: 44250100012200000843

附件 6：法定代表人授权书及工程质量终身责任承诺书

法定代表人授权书

兹授权我单位 肖高东 担任 龙新路工程 项目的(施工)项目负责人, 对该工程项目的(施工)工作实施组织管理, 依据国家有关法律法规及标准规范履行职责, 并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况			
姓名	肖高东	身份证号	612426197608212216
注册执业资格	市政公用工程、公路工程专业一级注册建造师	注册执业证号	粤 1442011201220032
被授权人签字: <u>肖高东</u>			

授权单位(盖章): 深圳路桥工程有限公司

法定代表人(签字): 肖高东

授权日期: 2021 年 12 月 22 日

工程质量终身责任承诺书

本人受深圳路桥工程有限公司单位周瑞丰（法定代表人）授权、肖高东担任龙新路工程项目的（施工）项目负责人，对该工程项目的（施工）工作实施组织管理，本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

承诺人签字（盖章）：



身份证号：612426197608212216

注册执业资格：一级注册建造师（市政公用工程、公路工程）

注册执业证号：粤 1442011201220032

签字日期：2021 年 12 月 22 日

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称： 龙新路工程

建设单位（公章）： 深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期： 2023年02月27日

发出日期： 年 月 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	龙新路工程	工程地点	深圳市大鹏新区南澳街道新大东山片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	1579.699m	工程造价（万元）	8743.75767
结构类型	/	开工日期	2022年02月25日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年02月27日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022016-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	深圳路桥工程有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市东鹏工程建设监理有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司
			/
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年02月27日	市政竣·通-10	
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

1. 验收合格

市政基础设施工程

工程完成 情况	本工程于2023年2月16日完工，已完成合同约定和设计文件的各项内容，工程质量满足合同约定、符合设计文件和相关规范要求，并于2023年2月27日通过竣工验收。		
工程 质量 情况	土建	符合设计及规范要求	
	设备安装	符合设计及规范要求	
工程 未达 到使 用功 能的 部 位 (范 围)	<div>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</div> <div>姓名: 全永庆</div> <div>注册号: 4404678-AY027</div> <div>有效期: 至2024年6月</div> <div>广东路桥工程咨询有限公司</div> <div>广东路桥工程咨询有限公司</div>		
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	施工单位
	<div>(公章)</div> <div>项目负责人: 李永庆</div> <div>2023年2月27日</div>	<div>(公章)</div> <div>总监理工程师: 殷宇松</div> <div>注册号: 44019786</div> <div>有效期至: 2025.03.12</div> <div>2023年2月27日</div>	<div>(公章)</div> <div>项目负责人: 肖高东</div> <div>粤1442011201320033(00)</div> <div>公路市政</div> <div>07.10</div> <div>2023年2月27日</div>
	分包单位	设计单位	勘察单位
	<div>(公章)</div> <div>项目负责人: (执业资格证章)</div> <div>年 月 日</div>	<div>(公章)</div> <div>项目负责人: (执业资格证章)</div> <div>2023年2月27日</div>	<div>(公章)</div> <div>项目负责人: (执业资格证章)</div> <div>2023年2月27日</div>

(6) 深汕智造城项目（小漠）场地平整工程（西地块）施工总承包三标段

中标通知书

标段编号：2202-440399-04-01-181758007001

标段名称：深汕智造城项目（小漠）场地平整工程（西地块）
施工总承包三标段

建设单位：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：安能（深圳）建设发展有限公司//深圳路桥工程有限公司

中标价：17300万元(固定净下浮率12.51%)

中标工期：按照招标文件要求执行

项目经理(总监)：杨永强

本工程于 2022-03-30 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2022-05-12 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-05-24



查验码：2560499982738020

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：SSGW-ZZCCP-SG003

深圳市深汕特别合作区建筑工务署

施工合同

工程名称：深汕智造城项目（小漠）场地平整工程（西地块）

施工总承包三标段

发 包 人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承 包 人：安能（深圳）建设发展有限公司

深圳路桥工程有限公司

二〇二二年六月

合同协议书

发包人（全称）：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

承包人（全称）：安能（深圳）建设发展有限公司（联合体牵头单位）

深圳路桥工程有限公司（联合体成员单位）

项目经理姓名：杨永通 资格等级：一级 证书号码：粤1442015201634976

本工程于 2022 年 3 月 30 日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：深汕智造城项目（小漠）场地平整工程（西地块）施工总承包三标段

工程地点：深汕特别合作区小漠片区西部，鹏兴大道南侧，通港大道西侧

工程规模：本项目总建设用地面积约 315 公顷，总投资约 17.35 亿元。本项目西地块共分三个标段，其中，三标段占地面积约 37 万 m²，暂定合同价 17300 万元，建设主要内容包括场地清表、土石方工程、边坡工程、临时河道、管线迁改、临时道路、挡土墙等，主要工程量包括清表面积约 37 万 m²，总挖方量约 197 万 m³，总填方量约 17 万 m³，边坡支护面积约 2.5 万 m²，临时道路约 1.5km，临时河道约 1.4km，管线迁改 1 项，具体以施工图设计为准。

占地面积：约 37 万平方米；

工程立项批准文号：

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于以下：本项目的施工（包含全套施工图纸及有关工程变更所涉及的工程等）以及应由总承包单位完成的其他工作（包括勘察、施工进场、电力、燃气、通信、房屋保护、工程保险等），并负责承担项目范围内向政府各职能部门报批等各项事项的沟通与

三、合同工期

开工日期：2022 年 月 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2022 年 6 月 30 日

合同工期总日历天数为：

四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格

五、合同价款及支付方式

人民币（大写）壹亿柒仟叁佰万元整（¥173000000 元）；

最终结算价格以深圳市深汕特别合作区相关审定部门的评审结论或发包人指定的第三方机构的审定（审核）结论为准。

支付方式

1、预付款的支付

本工程开工预付款为暂定合同价(不含暂列金额和奖励金)的 20%即 3460 万元（人民币叁仟肆佰陆拾万元整）。在本合同协议书生效后，承包人应按照合同约定提交与预付款等额的开工预付款担保；在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

开工预付款在期中支付证书的累计金额达到合同价的 30%（不含预付款）之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%）分期从各月的期中支付证书中扣回，全部金额在期中支付证书的累计金额达到合同价的 80%时扣完。

2、工程进度款的支付

进度款的支付需依据监理人签发的期中支付证书办理支付手续并提交相关付款部门，累计月支付金额达到合同价(不含暂列金额和奖励金) 80%时暂停支付。工程竣工验收后，且承包人按照合同要求提供竣工结算资料后，工程验收通过后付款至施工合同暂定价或预计结算价（两者取小）的 90%。

工程竣工结算后，支付到审定工程结算总额的 97%，留下 3%的保修金。

3、保修金的退还

质量保修金待在工程质量验收满二年后第 14 天内且无任何质量问题时，在经监理人核证的最后支付证书中退还给承包人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1.合同协议书及双方签认的补充协议；
- 2.中标通知书（详见附件 1）；
- 3.投标函及其附件（含承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
- 4.招标文件中的投标报价规定；
- 5.专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- 6.通用合同条款；
- 7.技术标准和规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- 8.图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
- 9.工程质量保修书（详见附件 4）；
- 10.双方认为应作为合同构成的其它文件。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》、《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

- 1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
- 2、发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式拾贰份，正本 陆 份，发包人 叁 份，承包人 叁 份，副本 陆 份，发包

人叁份，承包人叁份。

十、合同生效

合同订立时间：2022 年 6 月 日

合同订立地点：深圳市深汕特别合作区

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发 包 人：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

住 所：深圳市深汕特别合作区管委会文贞楼 2 栋 4 楼

法定代表人或委托代理人：

电 话：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：518200

承 包 人（联合体牵头单位）：安能（深圳）建设发展有限公司

住 所：深圳市深汕特别合作区鲘门镇 228 国道与百安路交汇处海洋智慧港 D 座
16 层

法定代表人或委托代理人：

电 话：13516666577

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深汕特别合作区支行

账 号：44250111660700000069

邮 政 编 码：516466

承 包 人（联合体成员单位）：深圳路桥工程有限公司

住 所：深圳市宝安区福永街道聚福社区芳华三区 36 栋福华大厦 11E

法定代表人委托代理人：

电 话：15814477644

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行

账 号：44250100012200000843

邮 政 编 码：518000

联合体投标协议书

致：深圳市深汕特别合作区建筑工务署

安能（深圳）建设发展有限公司、深圳路桥工程有限公司 自愿组成联合体共同参加 2202-440399-04-01-181758007001、深汕智造城项目（小漠）场地平整工程（西地块）施工总承包三标段（工程编号、工程名称） 的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、安能（深圳）建设发展有限公司 为本工程的牵头单位。

2、联合体牵头单位合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事物，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（注：下列联合体成员可根据各自实际情况填写）

(1) 联合牵头单位 安能（深圳）建设发展有限公司 承担 65%的工程量 工作；

(2) 联合体成员 深圳路桥工程有限公司 承担 35%的工程量 工作。

5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 叁 份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头单位（盖章）：安能（深圳）建设发展有限公司

法定代表人（签字或盖章）：何军

单位地址：广东省深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创园路与同心路交汇处东部新时代大厦17楼

邮编：516400

联系电话：15679148990 传真：0755-22109901

联合体成员（盖章）：深圳路桥工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：周瑞

单位地址：深圳市宝安区福永街道聚福社区芳华区36栋福华大厦11E

邮编：518000

联系电话：0755-25426686 传真：0755-25426686

签订日期：2022 年 4 月 15 日

（说明：联合体协议中应明确中标后的合同须由联合体各成员单位加盖公章，并由各成员单位的法定代表人签章。联合体全体成员对招标人负有单独和连带的责任。）

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 深汕智造城项目（小漠）场地平整工程（西地块）施工总承包三标段

建设单位（公章）： 深圳市深汕特别合作区建筑工务署

竣工验收日期： 2022 年 12 月 15 日

发出日期： 2022 年 12 月 16 日

市政基础设施工程

工程名称	深汕智造城项目（小漠）场地平整工程（西地块）施工总承包三标段	工程地点	深圳市龙岗区龙岗街道辖区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	建设主要包括场地清表、土石方、场地平整工程、边坡工程、河道工程、道路工程等，主要工程量包括清表面积约31万m ² ，总挖方量约151万m ³ ，总填方量约30万m ³ ，边坡支护长度约1.594km，河道约290m。	工程造价（万元）	13000
结构类型	/	开工日期	年 月 日
施工许可证号	/	竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市深汕特别合作区建设工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	总施工单位	安能（深圳）建设发展有限公司 深圳路桥工程有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳现代建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市泰科检测有限公司 深圳市深科工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	
	/		
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他 验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成			
工程质量情况	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格			
工程未达到使用功能的部位（范围）				
参加验收单位意见	建设单位		施工单位	
	<div>（公章） 项目负责人：胡志远 2024.08.29</div>	<div>（公章） 张凤鹏 注册号：44013947 有效期：2025.09.21 监理单位</div>	<div>（公章） 杨永强 注册号：1442015201634976（GQ） 有效期：2024.08.29 路桥工程有限公司</div>	
	分包单位	设计单位	勘察单位	
	<div>（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日</div>	<div>（公章） 王志强 注册号：4400207-AY009 有效期：至2025年1月 年 月 日</div>	<div>（公章） 曾 年 月 日 注册号：4400207-AY009 有效期：至2024年12月</div>	

7、鲘门 250 栋危房修缮项目

协议编号： ZJSWBQWBF045

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称： 鲘门 250 栋危房修缮项目

甲 方： 深圳市深汕特别合作区鲘门办事处

乙 方： 中铁十二局集团市政工程有限公司

本协议共 5 页（不含封面）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区鲘门 250 栋危房修缮项目予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1. 甲方发挥土地、资源等方面的优势，配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。
2. 甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题，由此产生的相关费用由甲方自行承担。
3. 乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区鲘门镇鲘门 250 栋危房修缮项目。
4. 乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。
5. 乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料等相关文件的存档。
6. 甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各项事宜。

二、项目投资

鲘门 250 栋危房修缮项目总投资预算为 280 万元人民币，乙方捐建工程总投资额为 280 万元人民币，超出部分由乙方自行承担，具体工程量以实际发生为准，最终帮扶金额需以竣工验收工程量为准。

三、协议工期

1. 开工日期：2024 年 10 月 10 日（具体以实际开工为准）
2. 竣工日期：2024 年 12 月 28 日

四、乙方受甲方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算 280 万元人民币内。
2. 质量管理目标：合格。
3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为 2024 年 12 月 28 日。
4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。
5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023 要求。

五、承诺

1. 甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。
2. 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1. 按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。

2. 乙方应在本项目通过竣工验收后 7 天内向甲方提交工程接收申请及约定的其他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的 10 个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、项目维保

1. 乙方应根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等法律法规, 在项目工程建设过程中负责质量管理和维保工作。

2. 乙方在签订本协议后, 应根据维保项目出具详细《质量保证书》作为本协议附件, 质量保证书内容经甲方确认后, 乙方应严格按质量保证书内容开展维保工作, 在项目维保期间涉及的维保费用由乙方承担。

八、协议生效

1. 本协议订立时间: 2024 年 10 月 10 日。

2. 订立地点: 深圳市深汕特别合作区。

3. 生效条件: 各方签字盖章后生效。

九、其他

1. 本协议未尽事宜, 应当双方友好协商解决, 如未能达成一致, 可提交行业主管部门协调, 协调后如争议仍未能达成一致, 则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决, 双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2. 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。





3. 本协议签订后, 甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核, 并将本项目协议、质量保证书及施工资料原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4. 鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

本页无正文，为深圳市深汕特别合作区鲘门办事处与中铁十二局集团市政工程有限公司签订的《鲘门 250 栋危房修缮项目》协议签署页。

甲方	<p>甲方（盖章）：深圳市深汕特别合作区鲘门办事处</p> <p>法定代表人/委托代理人：</p> <p>通讯地址：</p> <p>联系人：</p> <p>联系电话：</p> <p>签订日期：2024 年 10 月 10 日</p> 
乙方	<p>乙方（盖章）：中铁十二局集团市政工程有限公司</p> <p>法定代表人/委托代理人：</p> <p>项目负责人：</p> <p>通讯地址：</p> <p>联系人：</p> <p>联系电话：</p> <p>签订日期：2024 年 10 月 10 日</p>

授予：中铁十二局集团市政工程有限公司

2024年度建筑业企业投身
“百县千镇万村高质量发展工程”

突出贡献奖

深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设局

二〇二五年一月

深圳市深汕特别合作区“百千万工程”指挥部办公室关于“大比武”活动结果的公示

发布日期：2024-12-30 11:44 来源：深圳市深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局

人工智能朗读：



【字体：大 中 小】

视力保护色：



根据《深圳市深汕特别合作区2024年“百千万工程”“大比武”行动实施方案》（深汕百千万工程指挥办发〔2024〕3号）等文件要求，现将区“百千万工程”“大比武”活动结果公示如下：

一、公示内容

区“百千万工程”“大比武”活动结果。

二、公示时间

公示期为10个工作日，自2024年12月31日至2025年1月11日止。

三、公众意见反馈

公众如有异议，可在公示期内通过电子邮件、电话、信函等方式提出反馈意见。

意见接收单位：深汕特别合作区“百千万工程”指挥部

地址：深圳市深汕特别合作区管理委员会仁和楼1栋3楼

联系人：刘工

联系电话：0755-22091687

电子邮箱：542009050@qq.com

深圳市深汕特别合作区“百千万工程”指挥部办公室

深汕特别合作区农业农村和海洋渔业局（代章）

2024年12月30日

深圳市深汕特别合作区 2024 年“百千万工程” “大比武”活动结果 (公示稿)

为促进我区美丽圩镇和典型村培育建设工作提质增效,推动全域共建共治共享美丽家园,区“百千万工程”指挥部办公室印发了《深圳市深汕特别合作区 2024 年“百千万工程”“大比武”行动实施方案》(深汕百千万工程指挥办发〔2024〕3 号),并于 2024 年 12 月 16 日至 20 日开展了“大比武”总体评价工作,经过激烈角逐和严格测评,现将比赛结果予以公示,公示时间为 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 11 日。

一、区“百千万工程”“大比武”活动结果

(一) 美丽圩镇方面

鹅埠街道获评优秀等级,鲘门街道和赤石街道获评良好等级。

(二) 典型村方面

大安村、新里村获评优秀等级,红罗村、百安村、朝面山村获评良好等级。

(三) 企业助力镇村建设方面

深圳中铁建湾区投资建设有限公司、中建港航局集团有限公司、深圳二十冶建设有限公司、中冶华南(深圳)建筑科创有限公司、中铁建工集团第五建设有限公司、**中铁十二局集团市政工程有限公司**、**深圳市建安东部建设有限公司**、中国水利水电第六

工程局有限公司获评优秀等级。

本公示期限为 10 个工作日。公示期间如有异议，可以向深圳市深汕特别合作区“百千万工程”指挥部办公室提交书面质疑，并提供必要的证明材料和有效联系方式。单位提出质疑的需加盖单位公章，个人提出质疑的需签署姓名并注明身份证号。

联系地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇大同路仁和楼 1 栋 3 层，邮编：518200，电话：0755-22095190。

11.2 项目负责人情况表

姓名	郭韶龙	性别	男	年龄	40 岁	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	华东交通大学理工学院			毕业时间	2008. 7	所学专业		土木工程	
工程建设行业工作年限	16 年			投标人企业工作年限	16 年	技术特长		公路工程、市政公用工程	
执业资格类型	一级注册建造师证、 安全生产考核合格 B 证			执业资格证书编号及 注册专业		粤 1612014201510931 公路工程、市政公用工程			
主要工作经历	滨河东路南延二期工程施工四标段								
拟派项目负责人（项目经理）自认为最具代表性的同类型工程业绩合计_3_项。（数量上限为 3 项）									
序号	合同工程名称	合同金额 （万元）	合同签 订时间	项目类 别	项目 所在地	建设单位		合同投资类型	
1	滨河东路南延二期工程施工四标段	48000. 5115 38	2021. 9. 18	施工总 承包	太原	太原市城乡基础设施 建设中心		政府投资	
2	曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工	766. 903072	2023. 11	施工总 承包	曲靖	曲靖市公路建设开 发有限责任公司		政府投资	
3	云城区县道 X470 线 K0+000~K12+000 段美丽农村路建设工程(施工)	546. 5768	2024. 3. 5	施工总 承包	云浮	云浮市云城区地方 公路管理站		政府投资	

姓名 郭韶龙
性别 男 民族 汉
出生 1985 年 1 月 12 日
住址 西安市未央区红旗东路3
号9栋2单元17层3号
公民身份号码 14240219850112003X



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 西安市公安局未央分局
有效期限 2019.07.16-2039.07.16

普通高等学校

毕业证书

学生 郭韶龙 性别 男 一九八五年一月十二日生，于二〇〇四
年九月至二〇〇八年七月在本学院 土木工程 专业
四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华东交通大学理工学院 院 长：良熊印国

证书编号：134311200805010136 二〇〇八年七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



使用有效期: 2025年03月28日
- 2025年09月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 郭韶龙

性 别: 男

出生日期: 1985年01月12日

注册编号: 粤1612014201510931



聘用企业: 中铁十二局集团市政工程有限公司


注册专业: 公路工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)

铁路工程(有效期: 2022-06-02至2025-06-01)

市政公用工程(有效期: 2023-07-13至2026-07-12)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 郭韶龙

签名日期: 2025.3.28

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2019年06月11日

一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。
本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心



姓 名: 郭韶龙
证件号码: 14240219850112003X
性 别: 男
出生年月: 1985年01月
专 业: 公路工程
批准日期: 2021年09月12日
管 理 号: 20210903444000000132



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。
本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心



姓 名: 郭韶龙
证件号码: 14240219850112003X
性 别: 男
出生年月: 1985年01月
专 业: 市政公用工程
批准日期: 2023年03月26日
管 理 号: 20221203444000000127



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2024) 0058259

姓 名: 郭韶龙

性 别: 男

出 生 年 月: 1985年01月12日

企 业 名 称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2024年08月15日

有 效 期: 2024年08月15日 至 2027年08月14日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月15日



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 郭韶龙

系 列 工程

性 别 男

专 业 道路与桥梁

出生年月 1985年1月

评审通过时间 2018年12月

签发日期 2019年3月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

编 号: 4402000918135





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		郭韶龙			证件号码		14240219850112003X				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202401		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			15	15	15	
截止			2025-04-03 11:27			该参保人累计月数合计			实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:27

滨河东路南延二期工程施工四标段

中标通知书

编号:202109604

工程编码: E1401000267020572001001

中标人: 中铁十二局集团有限公司

滨河东路南延二期工程施工四标段, 于2021年09月10日经公平竞争, 符合法定程序, 贵单位中标, 请收到中标通知书后30日内与招标人签订合同, 具体中标内容如下:

中标价	48000.511538万元			质量标准	合格
总工期	461日历天	开工时间	2021年09月27日	竣工时间	2022年12月31日
建设规模	/	结构	/	层数	/
项目经理	陶新杰		身份证	412821198203072515	
项目副经理	闫武		身份证	140781197803130052	
技术负责人	董康		身份证	610481198210175854	
建设单位: (盖章)		招标代理机构: (盖章)		市公共资源交易中心: (盖章)	
2021年9月16日		2021年9月16日		2021年9月18日	

注: 本中标通知书一式四份, 建设单位、中标单位、招标代理机构、太原市公共资源交易中心各一份。

正本

建设工程施工合同

滨河东路南延二期工程施工四标段

签订日期：2021 年 9 月

合同协议书

发包人（全称）：太原市城乡基础设施建设中心

法定代表人：杜建文

法定注册地址：太原市双塔西街81号

承包人（全称）：中铁十二局集团有限公司

法定代表人：李天胜

法定注册地址：山西省太原市万柏林区西矿街130号

发包人为建设滨河东路南延二期工程施工四标段（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：滨河东路南延二期工程施工四标段

工程地点：太原市小店区刘家堡乡

工程内容：道路、桥涵、排水、电力、交通设施等其他市政管线等。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：并住建字[2021]70号文件

资金来源：市本级政府筹措解决

二、工程承包范围

承包范围：K9+900-K11+280,共长1.38公里，规划红线宽60米，包含潇河桥，施工图纸内的全部工程。

三、合同工期

计划开工日期：2021年9月27日计划竣工日期：2022年12月31日

工期总日历天数 461 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：肆亿捌仟万零伍仟壹佰壹拾伍元叁角捌分（人民币）

（小写）¥：480005115.38 元；

其中：安全文明施工费：9802333.76 元

暂列金额：34415800 元（其中计日工金额 / 元）

材料和工程设备暂估价： / 元

专业工程暂估价： 900000 元

（最终以太原市相关政府审核部门审定的价款为依据）

七、承包人项目经理：

姓名：陶新杰； 职称：高级工程师；

身份证号：412821198203072515；

建造师执业资格证书号：JY00361599；

建造师注册证书号：晋161141510672；

建造师执业印章号：晋161141510672；

安全生产考核合格证书号：晋建安B（2016）0004583；

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、详见招标文件（本工程依据的标准、规范及有关技术文件名称）；

7、本工程图纸；

8、本工程工程量清单；

9、本工程报价单或预算书；

10、其他合同文件工程质量保修书、安全施工与文明现场协议、工程建设廉政协议、工程资金管理协议书、不拖欠农民工工资承诺等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发 包 人：太原市城乡基础设施建设中心

承 包 人：中铁十二局集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

分管领导：

经 办 人：

经办部门：

签约地点：太原市城乡基础设施建设中心

签订时间：2021 年 9 月 18 日

竣 · 验-008

市政基础设施工程
竣工验收证书

编号:

工程名称	滨河东路南延二期工程 施工四标段	开工日期	2021. 9. 18	对工程的质量评价:	
施工单位	中铁十二局集团有限公司	竣工日期	2022. 12. 31	工程质量合格	
合同造价 (万元)	48000. 511538万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量:				竣工验收日期: 2023 年 5 月 16 日	
<p>滨河东路南延二期工程施工四标段, 施工起始里程为K9+900, 终止里程为K11+280, 全长约1380米。其中: 1、跨潇河桥, 桩基共计458根, 总长23727米。主桥桥墩采用实体桥墩, 引桥桥墩立柱采用双立柱形式, 桥台采用桩接盖梁形式。全桥跨径为: 4*30+(30+42+24+23)+(23+25+23)+(50+80+100+80+50)+(23+24+23)+(25+25+42+30)+(4*30)=982米, 其中主桥长360米, 主桥桥型为多跨连续拱桥, 最大跨度和为100米, 标准宽度为43. 5米。引桥长622米, 标准宽度为30. 5米。主桥采用等截面连续箱梁, 跨桥南线引桥为等截面钢箱梁, 异形块采用变截面钢筋混泥土连续箱梁, 其余引桥采用等截面预应力连续箱梁。2、路基路面工程: 主线全长1. 38千米, 道路横断面宽度51. 5~60米不等。3、排水工程及电力: 雨水管线1602. 86米, 雨水压力管线497. 75米, 污水管线1227. 74米。电力排管925米, 电力托管1510. 9米, 电力隧道641. 08米。</p>				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	相关单位
存在问题及处理意见:				签名: (盖章)	
1. 桥上个别集水井内有垃圾, 要求施工方及时派人清理。 2. 西侧辅道个别路缘石表面有污染, 要求施工方及时派人进行打磨处理。				签名: (盖章)	

业绩证明

兹证明：中铁十二局集团有限公司施工承建滨河东路南延二期工程施工四标段，开工时间 2021 年 9 月 18 日，竣工时间 2022 年 12 月 31 日，工程质量合格。

主要工程量：

本工程道路等级为城市快速路，路基路面起讫里程均为 K9+900-K11+280，沥青混凝土路面，长度为 1.38 千米。包括桥梁工程（跨潇河桥），桩基共计 458 根，总长 23727 米，主桥桥墩采用实体桥墩，引桥桥墩立柱采用双立柱形式，桥台采用桩接盖梁形式，主桥桥型为多跨连续拱桥，最大跨度为 100 米，标准宽度为 43.5 米；引桥长 622 米，标准宽度为 30.5 米。主桥采用等截面连续箱梁，跨郝南线引桥为等截面钢箱梁，钢箱梁布置形式为：2*25+47+25。异形块采用变截面钢筋混凝土连续箱梁，其余引桥采用等截面预应力连续箱梁。桥梁上跨郝南线，施工方法为满堂支架施工。

排水工程及电力工程：雨水管线 1602.86 米，雨水压力管线 497.75 米（最大管径为 DN1000mm，最大压力为 0.6MPa），污水管线 1227.74 米。电力排管 925 米，电力托管 1510.9 米，电力隧道 641.08 米。

本工程项目经理陶新杰，项目技术负责人陈顺元，项目副经理郭继祥、陈超、郭韶龙、纪磊。

中铁十二局集团有限公司在施工过程中严守施工规范，科学文明施工，在质量、安全、进度等方面取得良好成绩。

2024 年 10 月 14 日



扫描全能王 创建

曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工

2023/11/8 11:13

云南省公共资源交易平台

中标通知书

通知书编号: ZYB (D) 招-15-20230512A

招标编号: GC530300202300738001001

中标人名称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

你方于 **2023-10-22** (投标日期) 所递交的 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工 (项目名称) 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **766.903072**

工期: **60日历天**

工程质量: **符合质量要求; 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 合格标准**

项目负责人: 郭韶龙; 公路工程一级建造师: 粤1612014201510931

请贵单位收到本中标通知书原件后30日内到曲靖市公路建设开发有限责任公司办理签订合同等有关事项。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2023-11-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程

施工合同协议书

合同编号: QLK-2H-2023-12

发包人: 曲靖市公路建设开发有限责任公司

承包人: 中铁十二局集团市政工程有限公司

管理人: 曲靖交投高速公路运营管理有限公司

日期: 2023年11月

合同协议书

曲靖市公路建设开发有限责任公司（以下简称“发包人”）为实施 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工，已接受 中铁十二局集团市政工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程 的施工投标，曲靖交投高速公路运营管理有限公司（管理人名称，以下简称“管理人”）依职能划分作为上述工程项目施工的管理人，现发包人、承包人和管理人三方在平等、自愿、互利的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》《公路工程质量管理办法》等相关法律法规就工程项目施工相关事项共同达成如下协议。

1. 建设规模与与工作内容：本次调整工程为曲嵩高速公路52公里路基宽度为26米的段落，对其中心交通标线、交通标志、交通工程机电设施等进行调整（曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工图（P49-P57）中现ETC门架系统设备安装示意图、现ETC门架系统设备安装平面布置示意图、2车道+1硬路肩ETC门架系统设备安装示意图、2车道+1硬路肩ETC门架系统设备安装平面布置示意图、车道动态管设施示意图、悬臂式可变情报板设计图、车道动管控设施示意图、桁架式门架不在本次招标范围内），具体工作内容详见工程量清单中所有工作内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路工程专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以构成合同文件次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：含税价：人民币（大写）柒佰陆拾陆万玖仟零叁拾元柒角贰分（¥7669030.72元），增值税税率：3%，不含税总价：人民币（大写）柒佰肆拾肆万伍仟陆佰陆拾元捌角玖分（¥7445660.89元），税费：人民币（大写）贰拾贰万叁仟叁佰陆拾玖元捌角叁分（¥223369.83元）。

5. 承包人项目负责人：郭韶龙。承包人项目技术负责人：武邦芳。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 履约保证金的金额：10%签约合同价；履约保证金的形式：银行保函或银行转账、支票形式；
履约保证金退还：项目交工验收合格后一次性无息退还。

11. 工期为 60 日历天，计划开工日期：2023年11月22日至2024年1月21日。

12. 缺陷责任期：该项目缺陷责任期为 12 个月。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用由承包人承担。

13. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

14. 本协议书正本4份、副本 4 份，合同双方各执正本2份，副本 2 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：曲靖市公路建设开发有限责任公司（盖单位章）

法定代表人：波王（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：斌郝（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

管理人：曲靖交投高速公路运营管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：林张（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

日期：_____年____月____日



公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024年1月4日

合同段交工验收证书第 QSBX-1 号

工程名称: 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程	合同编号: GLK-ZH-2023-12			
项目法人: 曲靖市公路建设开发有限责任公司	设计单位: 云南省交通规划设计研究院有限公司			
施工单位: 中铁十二局集团市政工程有限公司	监理单位: 江苏兆信工程项目管理有限公司			
运营管理单位: 曲靖交投高速公路运营管理有限公司				
<p>本合同段主要工程量:</p> <p>曲靖至嵩明高速标志标线调整里程 K2248+200~K2252+800=K2120+800~K2168+200, 即马龙收费站至小铺段双向六车道, 路线长 52.000 公里。主要调整原有无应急车道的准 6 车道公路, 调整为增设应急车道的 4 车道公路。主要工程: 清除标线 820m², 涂抹标线 56832m²; 施划普通标线 60291.24m², 振动热熔标线 6148.7m², 彩色防滑标线 144m²; 拆除交通标志 7 处, 安装单悬臂标识牌 9 块, 安装突起路标 14909 个。</p>				
本合同段价款	原合同	766.9 万元	实际	766 万元
本合同段工期	原合同	60 日历天	实际	60 日历天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定:</p> <p>一、工程质量评价:</p> <p>业主委托中咨公路养护检测技术有限公司对本项目交通安全设施、交通标线检测鉴定。根据《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65 号)及《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)相关规定, 对曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程交通安全设施交通标线进行竣(交)工验收质量检测, 项目有: 交通标线厚度、反光标线逆反射亮度系数等均检测合格; 标线线形顺畅, 与道路线形相协调, 表面平整, 无裂缝、起泡现象。</p> <p>合同段工程质量评定得分为 85.7 分, 工程质量等级评定为合格。</p> <p>二、合同执行情况的评价:</p> <p>合同工程施工管理规范, 承包人管理制度健全, 质量保证体系完整有效, 施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务, 合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效, 对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的, 很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成, 合同执行情况良好, 工程质量合格, 同意交工。</p> <p>三、存在问题及处理意见:</p> <p>1、主要存在问题</p> <p>业主委托中咨公路养护检测技术有限公司对曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程进行了交工质量检测, 对检测中发现问题进行了详细的汇总说明。</p> <p>详见附件《曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程交工质量检测情况汇报汇总表》。</p> <p>2、处理意见</p> <p>对本次交通安全工程质量检测中发现的外观问题, 应在缺陷责任期内完善处治, 保证工程的安全性和耐久性。</p> <p>四、有关决定:</p> <p>根据合同约定, 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程本次交工验收的合同段质量缺陷责任期为一年, 缺陷责任期从 2024 年 1 月 4 日起至 2025 年 1 月 3 日止, 在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。并应认真配合做好工程结算和审计工作。</p>				

施工单位意见:

同意交工

施工单位负责人(签字)



单位盖章

2024年1月4日



监理单位意见:

同意交工

合同段监理单位负责人(签字)



单位盖章

2024年1月4日



设计单位意见:

同意交工。

设计单位负责人(签字)

白学伟

单位盖章

2024年1月4日



运营管理单位意见:

同意交工

运营管理单位负责人(签字)

张华

单位盖章

2024年1月4日



项目法人单位意见:

同意交工

项目法人单位负责人(签字)

王永生

单位盖章

2024年1月4日



云城区县道 X470 线 K0+000~K12+000 段美丽农村路建设工程(施工)

中标通知书

中标通知书编号: 20240304SZ001



中铁十二局集团市政工程有限公司:

云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程(施工), 于二〇二四年二月二十二日公开招标开标后, 已完成评标工作, 经过公示和向建设行政主管部门提交该施工招标情况的书面报告工作, 现确定中标单位中铁十二局集团市政工程有限公司, 招标控制价为人民币5,496,045元, 中标价为人民币5,465,768元, 大写: 伍佰肆拾陆万伍仟柒佰陆拾捌元, 工期: 300日历天, 工程质量达到: 标段工程交工验收的质量评定: 质量评分: 75; 质量等级: 合格。竣工验收的质量评定: 质量评分: 75; 质量等级: 合格。。

项目管理班子

项目经理: 吕战威, 证号: 粤2442021202124200/粤交安B(24)G00138; 专职安全生产管理人员: 李尚东, 证号: 粤交安C(19)G05323; 项目总工: 杨天侠, 证号: 粤交安B(21)G02524/4402000916046;

本中标通知书发出后, 中标人须在本通知书签发之日起30天内与招标人签订合同。

招标单位:	(招标单位盖章)	招标代理机构:	(代理机构盖章)
交易服务机构:	(盖章)		
日期: 2024年03月04日			

云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程

合同协议书

发包人：云浮市云城区地方公路管理站

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司

合同签订日期：2024年3月5日

云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程

合同协议书

云浮市云城区地方公路管理站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程（项目名称），已接受中铁十二局集团市政工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 云城区县道 X470 线 K0+000~K12+000 段美丽农村路建设工程，项目起于腰古镇城头村口，与省道 S276 线相交，起点桩号为 K0+000.00，途径塘村、小河圩、河塘村、双稳村、董迳、双坑、坪塘村委、升平村委，止于黄岗脚村附近，终点桩号为 K12+000.00，路线长度为 12.000 公里；建设主要内容包路面白加黑升级改造、完善沿线交安设施、增设景观绿化等。本项目为二级公路，设计时速为 40km/h。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 招标文件；
- (2) 本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 项目专用合同条款；
- (6) 公路工程专用合同条款；
- (7) 通用合同条款；
- (8) 工程量清单计量规则；
- (9) 技术规范；
- (10) 图纸；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (13) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍佰肆拾陆万伍仟柒佰陆拾捌元（¥5465768元）。

4. 承包人项目经理：吕战威（粤2442021202124200/粤交安B（24）G00138）。承包人项目总工：杨天侠（粤交安B（21）G02524/4402000916046）。

5. 工程质量符合 合格 标准。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内杜绝死亡事故，无重大塌方事故，无等级火灾事故，无机械行车和道路交通责任事故，无爆炸事故，无爆破物品丢失事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 300 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后

生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：云浮市云城区地方公路管理站
(盖单位章)

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人
或其委托代理人：伟酒 (签字)

法定代表人
或其委托代理人：斌 (签字)

2024年3月5日

2024年3月5日

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司承建的云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程,开工时间2024年3月,完工时间2024年6月,合同金额546.58万元,工程质量合格。

主要工程量:总长12.0km,工程量主要包括4cm沥青面层33642平方米,23cm混凝土路面2418平方米,浅碟形边沟2406米,C30砼桥头搭板37.8立方米,C20片石混凝土478.3立方米,土路肩植草皮10518平方米,灌木种植630株,乔木种植50株,c25预制混凝土平缘石295.9平方米,波形梁钢护栏478米,标志牌45个,热熔型涂料路面标线1816.43平方米。

项目经理:吕战威;项目总工:杨天侠;项目副经理:郭韶龙、何路。

2025年1月10日

11.3 项目管理班子配备情况表

姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
郭韶龙	项目经理	高级工程师	2021. 9-2022. 12 滨河东路南延二期工程施工四标段（项目副经理）/曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工（项目经理）/云城区县道 X470 线 K0+000~K12+000 段美丽农村路建设工程(施工)（项目副经理）
任鸿渊	技术负责人	高级工程师	2018. 12-2021. 10 云南省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路土建 3 标（项目副总工）
付涛	质量负责人	工程师	/
贺春林	安全负责人	工程师	/
陈卫	安全员	工程师	/
陈真强	安全员	/	/
张光静	安全员	/	/
张妍妍	劳资专管员	/	/
白超	劳资专管员	/	/
孙科学	项目副经理	工程师	/
孔海东	土建工程师	高级工程师	/
刘国波	土建工程师	高级工程师	/
李冬旭	电气工程师	工程师	/
张斌	暖通工程师	工程师	/
吴琼	给排水工程师	工程师	/
吕战威	给排水工程师	高级工程师	/
田秋玲	造价工程师	高级工程师	/
高婷	造价工程师	/	/

梁湘义	造价工程师	工程师	/
王任重	路桥工程师	工程师	/
张明阳	路桥工程师	工程师	/
叶奇	测量工程师	工程师	/
唐健哲	BIM 工程师	/	/
雷鸣	BIM 工程师	/	/
左永安	质量员	/	/
赵耀驰	质量员	/	/
蔡幸桦	质量员	/	/
白日华	施工员	/	/
李扬	施工员	/	/
龙潭	施工员	高级工程师	/
吕诗振	施工员	工程师	/
李淑敏	材料员	/	/
赵航	材料员	/	/
罗铭润	预算员	/	/
李竞凯	预算员	/	/
杨丽丽	资料员	/	/
郝宁宁	机械员	/	/
陈国栋	标准员		/

项目管理机构配备情况

1. 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	郭韶龙	高级工程师	注册建造师证	一级	粤 1612014201510 931	公路工程、市政公用工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
技术负责人	任鸿渊	高级工程师	职称证	高级	4402000921113	桥梁工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
质量负责人	付涛	工程师	市政工程质量员岗位证、职称证	中级	0441810994418 004014、 4402000918005	市政工程质量员、工程管理	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
安全负责人	贺春林	工程师	安全生产考核合格证、职称证	中级	粤建安 C3 (2008) 0011762、粤中 职证字第 1803003013119	建筑施工	深圳路桥工程有限公司	/	/
安全员	陈卫	工程师	安全生产考核合格证	C3	粤建安 C3 (2017) 0020399	施工	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
安全员	陈真强	/	安全生产考核合格证	C3	粤建安 C3 (2024) 0082347	建筑工程技术	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
安全员	张光静	/	安全生产考核合格证	C3	粤建安 C3 (2024) 0018120	建筑工程技术	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
劳资专管员	张妍妍	/	劳务员岗位证	/	1042411300001 000549	会计学	中铁十二局市政集团有	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
							限公司		
劳资专管员	白超	/	劳务员岗位证	/	1042411300001000548	会计电算化	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
项目副经理	孙科学	工程师	注册建造师证	一级	粤 1442022202303168	公路工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
土建工程师	孔海东	高级工程师	职称证	高级	4402000922167	建筑工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
土建工程师	刘国波	高级工程师	职称证	高级	1903001021308	道路与桥梁	深圳路桥工程有限公司	/	/
电气工程师	李冬旭	工程师	职称证	中级	4402000923073	电力工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
暖通工程师	张斌	工程师	职称证	中级	4402000615047	暖通	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
给排水工程师	吴琼	工程师	职称证	中级	J0002022300006	给排水	深圳路桥工程有限公司	/	/
给排水工程师	吕战威	高级工程师	职称证	高级	4402000921105	给排水	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
造价工程师	田秋玲	高级工程师	注册造价师证、职称证	一级	建【造】 112044000000968、 4402000915003	土木建筑	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
造价工程师	高婷	/	注册造价师证	一级	建【造】 11244400030629	土木建筑	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
造价工程师	梁湘义	工程师	注册造价师证、职称证	一级	建【造】 11244400029447、 B08203080100002501	土木建筑	深圳路桥工程有限公司	/	/
路桥工程师	王任重	工程师	职称证	中级	4402000420085	交通工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
路桥工程师	张明阳	工程师	职称证	中级	4402000118094	桥梁与隧道	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
测量工程师	叶奇	工程师	职称证	中级	4402000916042	测量工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
BIM 工程师	唐健哲	/	BIM 证书	二级	1901001023047917	建筑工程技术	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
BIM 工程师	雷鸣	/	BIM 证书	二级	2301001023003777	建筑设计	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
质量员	左永安	/	市政工程质量员岗位证	/	0441810994418005863	公路施工与桥梁	深圳路桥工程有限公司	/	/
质量员	赵耀驰	/	市政工程质量员岗位证	/	1042410900001000306	道路桥梁工程技术（试验检测方向）	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
质量员	蔡幸桦	/	市政工程质量员岗位证	/	1042410900001000311	土木工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
施工员	白日华	/	市政工程施工员岗位证	/	1042410400001000302	公路工程检测技术	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
施工员	李扬	/	市政工程施工员岗位证	/	0442310400006000174	土木工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
施工员	龙潭	高级工程师	市政工程施工员岗位证、职称证	/	0441810494418005287、4402000920003	水利工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
施工员	吕诗振	/	市政工程施工员岗位证	/	1042410400001000305	道路桥梁与渡河工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
材料员	李淑敏	/	材料员岗位证	/	1042411100001000538	工程管理	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
材料员	赵航	/	材料员岗位证	/	0442311100006000160	物流管理	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
预算员	罗铭润	/	二级造价工程师注册证	二级	建【造】21244400017653	土木建筑工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
预算员	李竞凯	/	二级造价工程师注册证	二级	建【造】21224400008217	土木建筑工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
资料员	杨丽丽	/	资料员岗位证	/	1042411400001000491	城市轨道交通运营管理	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
机械员	郝宁宁	/	机械员岗位证	/	0441811294418004725	土木工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/
标准员	陈国栋	/	标准员岗位证	/	1042411500001000257	土木工程	中铁十二局集团市政工程有限公司	/	/

2、项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	郭韶龙	性 别	男	年 龄	40 岁
职务	项目经理（建造师）	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	一级注册建造师	证件号码	粤 1612014201510931	手 机 号 码	18681875481
参加工作时间	2008 年 7 月		从事项目经理（建造师）年限		9 年
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1612014201510931			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或 已完	工程质量
太原市城乡 基础设施建 设中心	滨河东路南 延二期工程 施工四标段	48000.5115 38 万元	2021.9.18-2022.12. 31	已完	合格
曲靖市公路 建设开发有 限责任公司	曲靖至嵩明 高速公路标 志标线调整 工程施工	766.903072 万元	2023.11.5-2024.1.4	已完	合格
云浮市云城 区地方公路 管理站	云城区县道 X470 线 K0+000~K12+ 000 段美丽农 村路建设工 程(施工)	546.5768 万元	2024.3-2024.6	已完	合格

项目经理-郭韶龙





使用有效期: 2025年03月28日
- 2025年09月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 郭韶龙

性 别: 男

出生日期: 1985年01月12日

注册编号: 粤1612014201510931



聘用企业: 中铁十二局集团市政工程有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)

铁路工程(有效期: 2022-06-02至2025-06-01)

市政公用工程(有效期: 2023-07-13至2026-07-12)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

郭韶龙

个人签名: 郭韶龙

签名日期: 2025.3.28



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2019年06月11日

一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。
本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



姓 名: 郭韶龙
证件号码: 14240219850112003X
性 别: 男
出生年月: 1985年01月
专 业: 公路工程
批准日期: 2021年09月12日
管 理 号: 20210903444000000132



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。
本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



姓 名: 郭韶龙
证件号码: 14240219850112003X
性 别: 男
出生年月: 1985年01月
专 业: 市政公用工程
批准日期: 2023年03月26日
管 理 号: 20221203444000000127



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2024) 0058259

姓名: 郭韶龙

性别: 男

出生年月: 1985年01月12日

企业名称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2024年08月15日

有效期: 2024年08月15日 至 2027年08月14日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月15日



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 郭韶龙

系 列 工程

性 别 男

专 业 道路与桥梁

出生年月 1985年1月

评审通过时间 2018年12月

签发日期 2019年3月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

编 号: 4402000918135





202504034226840631

广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			郭韶龙			证件号码			14240219850112003X					
参保险种情况														
参保起止时间				单位				参保险种						
								养老	工伤	失业				
202401		-		202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司				15	15	15		
截止				2025-04-03 11:27				该参保人累计月数合计				实际缴费月数 15个月 缓缴0个月	实际缴费月数 15个月 缓缴0个月	实际缴费月数 15个月 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:27

滨河东路南延二期工程施工四标段

中 标 通 知 书

编号:202109604

工程编码: E1401000267020572001001

中 标 人: 中铁十二局集团有限公司

滨河东路南延二期工程施工四标段, 于2021年09月10日经公平竞争, 符合法定程序, 贵单位中标, 请收到中标通知书后30日内与招标人签订合同, 具体中标内容如下:

中标价	48000.511538万元			质量标准	合格
总工期	461日历天	开工时间	2021年09月27日	竣工时间	2022年12月31日
建设规模	/	结构	/	层数	/
项目经理	陶新杰		身份证	412821198203072515	
项目副经理	闫武		身份证	140781197803130052	
技术负责人	董康		身份证	610481198210175854	
建设单位: (盖章)		招标代理机构: (盖章)		市公共资源交易中心: (盖章)	
  2021年9月16日		  2021年9月16日		 2021年9月18日	

注: 本中标通知书一式四份, 建设单位、中标单位、招标代理机构、太原市公共资源交易中心各一份。

正本

建设工程施工合同

滨河东路南延二期工程施工四标段

签订日期：2021 年 9 月

合同协议书

发包人（全称）：太原市城乡基础设施建设中心

法定代表人：杜建文

法定注册地址：太原市双塔西街81号

承包人（全称）：中铁十二局集团有限公司

法定代表人：李天胜

法定注册地址：山西省太原市万柏林区西矿街130号

发包人为建设滨河东路南延二期工程施工四标段（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：滨河东路南延二期工程施工四标段

工程地点：太原市小店区刘家堡乡

工程内容：道路、桥涵、排水、电力、交通设施等其他市政管线等。

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：并住建字[2021]70号文件

资金来源：市本级政府筹措解决

二、工程承包范围

承包范围：K9+900-K11+280,共长1.38公里，规划红线宽60米，包含潇河桥，施工图纸内的全部工程。

三、合同工期

计划开工日期：2021年9月27日计划竣工日期：2022年12月31日

工期总日历天数 461 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同形式

本合同采用固定单价合同形式。

六、签约合同价

金额（大写）：肆亿捌仟万零伍仟壹佰壹拾伍元叁角捌分（人民币）

（小写）¥：480005115.38 元；

其中：安全文明施工费：9802333.76 元

暂列金额：34415800 元（其中计日工金额 / 元）

材料和工程设备暂估价： / 元

专业工程暂估价： 900000 元

（最终以太原市相关政府审核部门审定的价款为依据）

七、承包人项目经理：

姓名：陶新杰； 职称：高级工程师；

身份证号：412821198203072515；

建造师执业资格证书号：JY00361599；

建造师注册证书号：晋161141510672；

建造师执业印章号：晋161141510672；

安全生产考核合格证书号：晋建安B（2016）0004583；

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件： 1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、详见招标文件（本工程依据的标准、规范及有关技术文件名称）；

7、本工程图纸；

8、本工程工程量清单；

9、本工程报价单或预算书；

10、其他合同文件工程质量保修书、安全施工与文明现场协议、工程建设廉政协议、工程资金管理协议书、不拖欠农民工工资承诺等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式贰份，合同双方各执一份；副本一式陆份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发 包 人：太原市城乡基础设施建设中心

承 包 人：中铁十二局集团有限公司

法定代表人：

法定代表人：

分管领导：

经 办 人：

经办部门：

签约地点：太原市城乡基础设施建设中心

签订时间：2021 年 9 月 18 日

竣 · 验-008

市政基础设施工程
竣工验收证书

编号:

工程名称	滨河东路南延二期工程 施工四标段	开工日期	2021. 9. 18	对工程的质量评价:	
施工单位	中铁十二局集团有限公司	竣工日期	2022. 12. 31	工程质量合格	
合同造价 (万元)	48000. 511538万元	施工决算 (万元)			
验收范围及数量:				竣工验收日期: 2023 年 5 月 16 日	
<p>滨河东路南延二期工程施工四标段, 施工起始里程为K9+900, 终止里程为K11+280, 全长约1380米。其中: 1、跨潇河桥, 桩基共计458根, 总长23727米。主桥桥墩采用实体桥墩, 引桥桥墩立柱采用双立柱形式, 桥台采用桩接盖梁形式。全桥跨径为: 4*30+(30+42+24+23)+(23+25+23)+(50+80+100+80+50)+(23+24+23)+(25+25+42+30)+(4*30)=982米, 其中主桥长360米, 主桥桥型为多跨连续拱桥, 最大跨度和为100米, 标准宽度为43. 5米。引桥长622米, 标准宽度为30. 5米。主桥采用等截面连续箱梁, 跨桥南线引桥为等截面钢箱梁, 异形块采用变截面钢筋混泥土连续箱梁, 其余引桥采用等截面预应力连续箱梁。2、路基路面工程: 主线全长1. 38千米, 道路横断面宽度51. 5~60米不等。3、排水工程及电力: 雨水管线1602. 86米, 雨水压力管线497. 75米, 污水管线1227. 74米。电力排管925米, 电力托管1510. 9米, 电力隧道641. 08米。</p>				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
				勘察单位	相关单位
存在问题及处理意见:				签名: (盖章)	
1. 桥上个别集水井内有垃圾, 要求施工方及时派人清理。 2. 西侧辅道个别路缘石表面有污染, 要求施工方及时派人进行打磨处理。				签名: (盖章)	

业绩证明

兹证明：中铁十二局集团有限公司施工承建滨河东路南延二期工程施工四标段，开工时间 2021 年 9 月 18 日，竣工时间 2022 年 12 月 31 日，工程质量合格。

主要工程量：

本工程道路等级为城市快速路，路基路面起讫里程均为 K9+900-K11+280，沥青混凝土路面，长度为 1.38 千米。包括桥梁工程（跨潇河桥），桩基共计 458 根，总长 23727 米，主桥桥墩采用实体桥墩，引桥桥墩立柱采用双立柱形式，桥台采用桩接盖梁形式，主桥桥型为多跨连续拱桥，最大跨度为 100 米，标准宽度为 43.5 米；引桥长 622 米，标准宽度为 30.5 米。主桥采用等截面连续箱梁，跨郝南线引桥为等截面钢箱梁，钢箱梁布置形式为：2*25+47+25。异形块采用变截面钢筋混凝土连续箱梁，其余引桥采用等截面预应力连续箱梁。桥梁上跨郝南线，施工方法为满堂支架施工。

排水工程及电力工程：雨水管线 1602.86 米，雨水压力管线 497.75 米（最大管径为 DN1000mm，最大压力为 0.6MPa），污水管线 1227.74 米。电力排管 925 米，电力托管 1510.9 米，电力隧道 641.08 米。

本工程项目经理陶新杰，项目技术负责人陈顺元，项目副经理郭继祥、陈超、郭韶龙、纪磊。

中铁十二局集团有限公司在施工过程中严守施工规范，科学文明施工，在质量、安全、进度等方面取得良好成绩。

2024 年 10 月 14 日



扫描全能王 创建

曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工

2023/11/8 11:13

云南省公共资源交易平台

中标通知书

通知书编号: ZYB (D) 招-15-20230512A

招标编号: GC530300202300738001001

中标人名称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

你方于 **2023-10-22** (投标日期) 所递交的 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工 (项目名称) 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **766.903072**

工期: **60日历天**

工程质量: **符合质量要求; 标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 合格标准**

项目负责人: 郭韶龙; 公路工程一级建造师: 粤1612014201510931

请贵单位收到本中标通知书原件后30日内到曲靖市公路建设开发有限责任公司办理签订合同等有关事项。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

打印日期: 2023-11-08

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程

施工合同协议书

合同编号: QLK-2H-2023-12

发包人: 曲靖市公路建设开发有限责任公司

承包人: 中铁十二局集团市政工程有限公司

管理人: 曲靖交投高速公路运营管理有限公司

日期: 2023年11月

合同协议书

曲靖市公路建设开发有限责任公司（以下简称“发包人”）为实施 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工，已接受 中铁十二局集团市政工程有限公司（以下简称“承包人”）对该项目 曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程 的施工投标，曲靖交投高速公路运营管理有限公司（管理人名称，以下简称“管理人”）依职能划分作为上述工程项目施工的管理人，现发包人、承包人和管理人三方在平等、自愿、互利的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公路法》《公路工程质量管理办法》等相关法律法规就工程项目施工相关事项共同达成如下协议。

1. 建设规模与与工作内容：本次调整工程为曲嵩高速公路52公里路基宽度为26米的段落，对其中心交通标线、交通标志、交通工程机电设施等进行调整（曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程施工图（P49-P57）中现ETC门架系统设备安装示意图、现ETC门架系统设备安装平面布置示意图、2车道+1硬路肩ETC门架系统设备安装示意图、2车道+1硬路肩ETC门架系统设备安装平面布置示意图、车道动态管设施示意图、悬臂式可变情报板设计图、车道动管控设施示意图、桁架式门架不在本次招标范围内），具体工作内容详见工程量清单中所有工作内容。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）补遗书；
- （4）投标函及投标函附录；
- （5）项目专用合同条款；
- （6）公路工程专用合同条款；
- （7）通用合同条款；
- （8）技术规范；
- （9）图纸；
- （10）已标价工程量清单；
- （11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- （12）其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以构成合同文件次序在先者为准。

4. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：含税价：人民币（大写）柒佰陆拾陆万玖仟零叁拾元柒角贰分（¥7669030.72元），增值税税率：3%，不含税总价：人民币（大写）柒佰肆拾肆万伍仟陆佰陆拾元捌角玖分（¥7445660.89元），税费：人民币（大写）贰拾贰万叁仟叁佰陆拾玖元捌角叁分（¥223369.83元）。

5. 承包人项目负责人：郭韶龙。承包人项目技术负责人：武邦芳。

6. 工程质量符合合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 履约保证金的金额：10%签约合同价；履约保证金的形式：银行保函或银行转账、支票形式；
履约保证金退还：项目交工验收合格后一次性无息退还。

11. 工期为 60 日历天，计划开工日期：2023年11月22日至2024年1月21日。

12. 缺陷责任期：该项目缺陷责任期为 12 个月。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用由承包人承担。

13. 本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

14. 本协议书正本4份、副本 4 份，合同双方各执正本2份，副本 2 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

15. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：曲靖市公路建设开发有限责任公司（盖单位章）

法定代表人：波王（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司（盖单位章）

法定代表人：斌郝（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

管理人：曲靖交投高速公路运营管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：林张（签字）

或其委托代理人：_____（签字）

日期：_____年____月____日



公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 1 月 4 日

合同段交工验收证书第 QSBX-1 号

工程名称：曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程		合同编号：GLK-ZH-2023-12		
项目法人：曲靖市公路建设开发有限责任公司		设计单位：云南省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位：中铁十二局集团市政工程有限公司		监理单位：江苏兆信工程项目管理有限公司		
运营管理单位：曲靖交投高速公路运营管理有限公司				
本合同段主要工程量： 曲靖至嵩明高速标志标线调整里程 K2248+200~K2252+800=K2120+800~K2168+200，即马龙收费站至小铺段双向六车道，路线长 52.000 公里。主要调整原有无应急车道的准 6 车道公路，调整为增设应急车道的 4 车道公路。主要工程：清除标线 820m ² ，涂抺标线 56832m ² ；施划普通标线 60291.24m ² ，振动热熔标线 6148.7m ² ，彩色防滑标线 144m ² ；拆除交通标志 7 处，安装单悬臂标识牌 9 块，安装突起路标 14909 个。				
本合同段价款	原合同	766.9 万元	实际	766 万元
本合同段工期	原合同	60 日历天	实际	60 日历天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>一、工程质量评价： 业主委托中咨公路养护检测技术有限公司对本项目交通安全设施、交通标线检测鉴定。根据《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发[2010]65 号）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）相关规定，对曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程交通安全设施交通标线进行竣（交）工验收质量检测，项目有：交通标线厚度、反光标线逆反射亮度系数等均检测合格；标线线形顺畅，与道路线形相协调，表面平整，无裂缝、起泡现象。 合同段工程质量评定得分为 85.7 分，工程质量等级评定为合格。</p> <p>二、合同执行情况的评价： 合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。</p> <p>三、存在问题及处理意见：</p> <p>1、主要存在问题 业主委托中咨公路养护检测技术有限公司对曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程进行了交工质量检测，对检测中发现的问题进行了详细的汇总说明。 详见附件《曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程交工质量检测情况汇报汇总表》。</p> <p>2、处理意见 对本次交通安全工程质量检测中发现的外观问题，应在缺陷责任期内完善处治，保证工程的安全性和耐久性。</p> <p>四、有关决定： 根据合同约定，曲靖至嵩明高速公路标志标线调整工程本次交工验收的合同段质量缺陷责任期为一年，缺陷责任期从 2024 年 1 月 4 日起至 2025 年 1 月 3 日止，在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。并应认真配合做好工程结算和审计工作。</p>				

施工单位意见:

同意交工

施工单位负责人(签字)



单位盖章

2024年1月4日

监理单位意见:

同意交工

合同段监理单位负责人(签字)



单位盖章

2024年1月4日

设计单位意见:

同意交工。

设计单位负责人(签字)

白学伟



单位盖章

2024年1月4日

运营管理单位意见:

同意交工

运营管理单位负责人(签字)

张华



单位盖章

2024年1月4日

项目法人单位意见:

同意交工

项目法人单位负责人(签字)

王康



单位盖章

2024年1月4日

云城区县道 X470 线 K0+000~K12+000 段美丽农村路建设工程(施工)

中标通知书

中标通知书编号: 20240304SZ001



中铁十二局集团市政工程有限公司:

云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程(施工), 于二〇二四年二月二十二日公开招标开标后, 已完成评标工作, 经过公示和向建设行政主管部门提交该施工招标情况的书面报告工作, 现确定中标单位中铁十二局集团市政工程有限公司, 招标控制价为人民币5,496,045元, 中标价为人民币5,465,768元, 大写: 伍佰肆拾陆万伍仟柒佰陆拾捌元, 工期: 300日历天, 工程质量达到: 标段工程交工验收的质量评定: 质量评分: 75; 质量等级: 合格。竣工验收的质量评定: 质量评分: 75; 质量等级: 合格。。

项目管理班子

项目经理: 吕战威, 证号: 粤2442021202124200/粤交安B(24)G00138; 专职安全生产管理人员: 李尚东, 证号: 粤交安C(19)G05323; 项目总工: 杨天侠, 证号: 粤交安B(21)G02524/4402000916046;

本中标通知书发出后, 中标人须在本通知书签发之日起30天内与招标人签订合同。

招标单位:	(招标单位盖章)	招标代理机构:	(代理机构盖章)
交易服务机构:	(盖章)		
日期: 2024年03月04日			

云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程

合同协议书

发包人：云浮市云城区地方公路管理站

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司

合同签订日期：2024年3月5日

云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程

合同协议书

云浮市云城区地方公路管理站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程（项目名称），已接受中铁十二局集团市政工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 云城区县道 X470 线 K0+000~K12+000 段美丽农村路建设工程，项目起于腰古镇城头村口，与省道 S276 线相交，起点桩号为 K0+000.00，途径塘村、小河圩、河塘村、双稳村、董迳、双坑、坪塘村委、升平村委，止于黄岗脚村附近，终点桩号为 K12+000.00，路线长度为 12.000 公里；建设主要内容包路面白加黑升级改造、完善沿线交安设施、增设景观绿化等。本项目为二级公路，设计时速为 40km/h。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 招标文件；
- (2) 本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- (3) 中标通知书；
- (4) 投标函及投标函附录；
- (5) 项目专用合同条款；
- (6) 公路工程专用合同条款；
- (7) 通用合同条款；
- (8) 工程量清单计量规则；
- (9) 技术规范；
- (10) 图纸；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；
- (13) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍佰肆拾陆万伍仟柒佰陆拾捌元（¥5465768元）。

4. 承包人项目经理：吕战威（粤2442021202124200/粤交安B（24）G00138）。承包人项目总工：杨天侠（粤交安B（21）G02524/4402000916046）。

5. 工程质量符合 合格 标准。工程安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内杜绝死亡事故，无重大塌方事故，无等级火灾事故，无机械行车和道路交通责任事故，无爆炸事故，无爆破物品丢失事故。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 300 日历天。

9. 本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后

生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：云浮市云城区地方公路管理站
(盖单位章)

承包人：中铁十二局集团市政工程有限公司
(盖单位章)

法定代表人
或其委托代理人：伟酒 (签字)

法定代表人
或其委托代理人：斌 (签字)

2024年3月5日

2024年3月5日

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司承建的云城区县道X470线K0+000~K12+000段美丽农村路建设工程,开工时间2024年3月,完工时间2024年6月,合同金额546.58万元,工程质量合格。

主要工程量:总长12.0km,工程量主要包括4cm沥青面层33642平方米,23cm混凝土路面2418平方米,浅碟形边沟2406米,C30砼桥头搭板37.8立方米,C20片石混凝土478.3立方米,土路肩植草皮10518平方米,灌木种植630株,乔木种植50株,c25预制混凝土平缘石295.9平方米,波形梁钢护栏478米,标志牌45个,热熔型涂料路面标线1816.43平方米。

项目经理:吕战威;项目总工:杨天侠;项目副经理:郭韶龙、何路。

2025年1月10日

3、技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	任鸿渊	性 别	男	年 龄	36 岁
职务	技术负责人	职 称	桥梁工程高级 工程师	学 历	本科
证件类型	职称证	证件号码	4402000921113		
手机号码	13884120323	证件号码（职称证书编 号）		4402000921113	
参加工作时间	2011 年 7 月	从事技术负责人年限		3 年	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
曲靖高速公路投资有限公司	云南省道 S11 曲靖至砚山 公路曲靖（麒麟区）至师宗 段高速公路 土建 3 标	82617.48 万 元	2018.12.01-2021 .10.26	已完	合格

技术负责人-任鸿渊



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 任鸿渊

性 别 男

出生年月 1988年5月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

系 列 工程

专 业 桥梁工程

评审通过时间 2021年12月

签发日期 2022年3月

评审委员会 (章)

编 号: 44020009211章3



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		任鸿渊		证件号码		622821198805161012	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:28 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:28

中标通知书

中标通知书编号：530020180111

中铁十二局集团有限公司：

你方于 2018 年 10 月 24 日 9 时 00 分所递交的省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路土建工程施工招标（土建 3 标段）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：826174787.72 元。

工期：547 日历天。

工程质量：符合标段工程交工验收的质量评定：合格

竣工验收的质量评定：合格及以上标准。

工程安全目标：（1）安全第一、预防为主；

（2）杜绝重大伤亡事故；

（3）按国家相关规定；。

项目经理：谢卫林（姓名）。

项目总工：史振宇（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到曲靖高速公路投资有限公司（指定地点）与我方签订施工承包合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招 标 人：曲靖高速公路投资有限公司

法定代表人或

授权代理人签字：

招标代理机构：云南山重建设工程招标咨询有限公司

法定代表人或

授权代理人签字：

2018 年 11 月 2 日

合同协议书

曲靖高速公路投资有限公司（以下简称“发包人”）为实施省道S11曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路，已接受 中铁十二局集团有限公司（以下简称“承包人”）对该项目土建工程 第三标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、工程名称：省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路土建工程。

2、里程桩号 K20+760~K27+680。

3、工程内容：土建工程（含路基、桥涵、隧道、互通、服务区、停车区、环保及水保工程，不含路面、绿化、沿线设施、交通安全设施、机电及三大系统）施工招标及缺陷修复等。

4、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）合同协议书、合同谈判条款及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- （2）中标通知书；
- （3）投标文件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- （4）招标文件及其技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）项目专用合同条款（含数据表和招标文件补遗书与此有关的部分）；

(8) 现行公路工程相关技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）以及施工期间补充的有关技术规定；

(9) 本标段图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）以及施工期间经批准的变更设计图；

(10) 标价的工程量清单及说明；

(11) 辅助资料表

(12) 资格核查表

(13) 构成本合同组成部分的其他文件。

5、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

6、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）捌亿贰仟陆佰壹拾柒万肆仟柒佰捌拾柒元柒角贰分（¥826174787.72）。本合同实行单价承包，最终工程价款的结算，以本合同所确定的单价乘以实际完成的工程数量为准。

7、承包人项目经理：谢卫林。承包人项目总工：史振宇。

8、由于发包人按第9条规定给承包人支付合同价款，承包人在此承诺：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其质保期的修复，确保工程质量和安全，其工程质量等级交工验收质量评定为合格，竣工验收质量评定为合格及以上。

9、作为对本合同工程的实施和完成及其质保期修复的报酬，业主在此承诺：保证按照进度报表和合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。

10、承包人应当在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限内交工。本合同工程工期为 547 日历天，工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。开工通知应当在开工日期 7 天前发出。

11、乙方人员和设备的资质和数量必须满足工程施工的安全、质量、进度管理要求，如有违反则按照双方签订合同的有关规定承担违约责任。

12、根据专用条款“工程质量终身责任制”的规定，承包人受质量终身制的约束，对工程质量承担所有责任。

13、《省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路土建工程第三标段合同谈判会议纪要》为本合同的组成部分。

14、争议和解决方法

（1）因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成，提交曲靖仲裁委员会仲裁；

（2）因履行本合同发生争议，由当事人协商解决，协商不成，依法向项目所在地人民法院起诉。

双方约定按第（1）种方式解决。

15、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

16、本协议书正本2份、副本10份，合同双方各执正本1份，副本5份，当正本内容与副本内容不一致时，以正本为准。

17、合同未尽事宜，待双方合同谈判后明确相关条款或另行签订补充协议。

补充协议是合同的组成部分。

18、合同签订地为：云南省曲靖市麒麟区三宝街道兴龙村委会兴龙党员培训中心宾馆1号楼。

附件：标价的工程量清单。

发包人：曲靖高速公路投资有限公司

（盖单位章）

承包人：中铁十二局集团有限公司

（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

地址：云南省曲靖市麒麟区三宝街道兴龙村委会兴龙党员培训中心宾馆1号楼

邮编：655000

电话：

传真：

联系人：

联系人电话：

开户银行：中国建设银行曲靖南宁东路支行

户名：曲靖高速公路投资有限公司

帐号：5305 0164 6162 0999 9999

统一社会信用代码：91530300MA6NAJ9R3P

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

地址：

邮编：

电话：

传真：

联系人：

联系人电话：

开户银行：

户名：

帐号：

签订日期：2018年11月16日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2021年10月26日

合同段交工验收证书第 QSTJ-3 号

工程名称：省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路		合同段名称及编号：省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路土建三标 QSTJ03		
项目法人：曲靖高速公路投资有限公司		设计单位：云南省交通规划设计研究院有限公司		
施工单位：中铁十二局集团有限公司		监理单位：育才-布朗交通咨询监理有限公司		
本合同段主要工程量： 路基工程：路基长 1498m，土石方 44.93 万方，盖板涵 350.42m/7 座，箱涵 43.2m/1 座。 隧道工程：隧道 10851.4m/2 座（单洞），其中明洞 49.4m，III级围岩 5530m，IV级围岩 4678m，V级围岩 594m。				
本合同段价款	原合同	82600 万元	实际	61000 万元
本合同段工期	原合同	18 个月	实际	35 个月

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：

一、工程质量评价：

贵州顺康检测股份有限公司对本项目隧道检测鉴定，经过本项目隧道单位工程实体检测、外观质量的检查鉴定，经评定各项技术指标符合《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017 及设计要求，各隧道分部工程加权合格率均大于 75%，均为合格，工程质量评定得分为 96.90 分，交工验收工程质量等级评定为合格。

二、合同执行情况的评价：

合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

三、存在问题及处理意见：

1、主要存在问题

业主委托贵州顺康检测股份有限公司对麒麟高速土建三标进行了交工质量检测，对检测中发现的问题进行了详细的汇总说明。

详见附件《省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路交工检测报告》。

请施工单位对照相关问题逐条处理并形成处理报告监理单位及建设单位，以备查验。

2、处理意见

（1）对本次路基工程、隧道工程质量检测中存在的外观质量问题，应在缺陷责任期内完善处治，保证工程的安全性和耐久性。

（2）加强对隧道主体结构的定期检测，特别是交工检测发现的主要问题，以便实时掌握分析隧道的结构受力行为和安全状况，确保隧道结构的安全性和耐久性。

（3）结构出现的收缩裂缝等用等强度以上材料按照相应工艺进行封闭处治，后期加强观测。

四、有关决定：

根据合同约定，省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路本次交工验收的合同段质量缺陷责任期二年，缺陷责任期从 2021 年 10 月 27 日起至 2023 年 10 月 26 止，在缺陷责任期内发生的工程质量问题由施工单位无偿负责处理。保修期五年，保修期从 2021 年 10 月 27 日起至 2026 年 10 月 26 日止。请认真配合做好竣工资料和工程结算审计工作。

施工单位意见:

同意竣工验收委员会验收结论

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

年 月 日

监理单位意见:

同意竣工验收委员会验收结论

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

[Handwritten signature]



单位盖章

年 月 日

设计单位意见:

同意竣工验收委员会验收结论

设计单位法人代表或授权人(签字)

[Handwritten signature]




单位盖章

年 月 日

项目法人单位意见:

同意

项目法人代表或授权人(签字)



单位盖章

年 月 日

业绩证明

兹证明，省道 S11 曲靖至砚山公路曲靖（麒麟区）至师宗段高速公路土建 3 标由中铁十二局集团有限公司承建。技术等级为新建双向四车道高速公路，速度标准为 80km/h，整体式路基宽 25.5m，合同金额 82617.4788 万元，于 2018 年 12 月 1 日开工，2021 年 10 月 26 日交工，交工验收质量评定为合格。

土建工程起点桩号 K20+760，终点桩号 K27+680，全长 6.92km。

土建工程主要构造物有：

路基工程：路基长 1498m；路基上石方：填方 27.93 万 m³，挖方 17 万 m³；特殊路基处理含 3 段软弱土地基处理路段共 770 米和 2 段软弱土及岩溶地基处理路段共 220 米；防护工程：框架梁 317.86m³，骨架护坡 1628.1m³，挡墙 7936.02m³，主动防护网 10111m²；排水工程 4696m³。

涵洞工程：标段含盖板涵 350.42m/7 座，箱涵 43.2m/1 座。

隧道工程：东山特长隧道为本标段控制性工程，也是全线控制性及重难点工程之一；施工方法为台阶法、全断面法；隧道 10851.4m/2 座（单洞），其中左线全长 5430m，右线全长 5421.4m。隧道明洞 49.4m，III 级围岩 5530m，IV 级围岩 4678m，V 级围岩 594m。单洞标准段建筑限界净高 5m，非标准断面建筑限界净高 5m（加宽段）；标准段建筑限界净宽 10.25m，非标准断面建筑限界净宽 13.25m（加宽段），单洞最大开挖高度 9.25m，最大开挖宽度 14m，最大开挖面 89.17 m²，最大埋深 180m。

主要履约人员：

本标段工程项目经理：谢卫林；项目总工：李琛；项目副经理：靳双鹏、张永壮、张春景、李志强；项目副总工：王金、任鸿渊、唐红章、马赛；质检负责人：祁光兵；工程部门负责人：朱加奖；安全负责人：林杰；技术员：刘子厚、于科。

中铁十二局集团有限公司在施工过程中，能够切实履行合同，严格按照规范施工，按期、优质、安全地完成了本项目的施工任务。特此证明。



业主联系人：郭奇伟
业主联系人电话：136 0874 2225

4、质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	付涛	证件类型	岗位证	证件号码	0441810994418004014
手机号码	18163206330	证件号（质量员证编号）		0441810994418004014	

质量负责人-付涛



证书编码: 0441810994418004014

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 付涛

身份证号: 14263619890919001X

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证


培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 01月 27日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 付涛

系 列 工程

性 别 男

专 业 工程管理

评审通过时间 2018年8月

出生年月 1989年9月

签发日期 2019年6月

任职资格 工程师



工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

编 号: 4402000918005



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名			付涛			证件号码			14263619890919001X						
参保险种情况															
参保起止时间				单位				参保险种							
								养老	工伤	失业					
202401		-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司				15		15		15			
截止				2025-04-03 11:30				, 该参保人累计月数合计				实际缴费15个月, 缓缴0个月		实际缴费15个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:30

5、安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	贺春林	证件类型	安全生产考核合格证	证件号码	粤建安 C3（2008）0011762
手机号码	18392325848	证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2008）0011762	

安全负责人-贺春林



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2008) 0011762

姓 名: 贺春林

性 别: 男

出 生 年 月: 1981年01月14日

企 业 名 称: 深圳路桥工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2008年10月01日

有 效 期: 2023年08月03日 至 2026年09月30日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月03日



照
片



粤中职证字第 1803003013119 号

贺春林 于 二〇一七年
十二月, 经 深圳市建筑专
业中级专业技术资格第九

评审委员会评审通过,
具备 建筑施工
工程师
资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局
发证机关

二〇一八年五月十五日



姓名: 贺春林 社保电脑号: 617537393 身份证号码: 43042519810114857X 页码: 1

参保单位名称: 深圳路桥工程有限公司 单位编号: 60042534 计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60042534	7000.0	980.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	15.68	7000	56.0	14.0
2024	02	60042534	7000.0	980.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	15.68	7000	56.0	14.0
2024	03	60042534	7000.0	980.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	04	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	05	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	06	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	07	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	02	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	03	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计			15750.0	8400.0			5250.0	2100.0			525.0						210.0

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码(3391e716a35354ea) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 单位名称
60042534 深圳路桥工程有限公司



6、安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陈卫	证件类型	安全生产考核合格证	证件号码	粤建安 C3（2017） 0020399
手机号码	17666203880	证件号（C 证编号）	粤建安 C3（2017） 0020399		

安全员-陈卫



中华人民共和国教育部学历证书查询网站: <http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2017) 0020399

姓 名: 陈卫

性 别: 男

出 生 年 月: 1995年04月04日

企 业 名 称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2017年10月27日

有 效 期: 2023年10月27日 至 2026年10月26日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2017年10月27日



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: _____



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓 名 陈卫

系 列 工程

性 别 男

专 业 施工

评审通过时间 2022年8月1日

出生年月 1995年4月

签发日期 2023年6月1日

任职资格 工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

评审委员会 (章)

编 号: 4402000922003





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		陈卫		证件号码		522422199504046411			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202401		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:35		, 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:35

6、安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	陈真强	证件类型	安全生产考核合格证	证件号码	粤建安 C3（2024）0082347
手机号码	13926492925	证件号（C 证编号）	粤建安 C3（2024）0082347		

安全员-陈真强



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2024) 0082347

姓 名: 陈真强

性 别: 男

出 生 年 月: 1981年05月10日

企 业 名 称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年12月02日

有 效 期: 2024年12月02日 至 2027年12月01日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年12月02日





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		陈真强		证件号码		429006198105103091			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202401		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:36		该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:36

6、安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	张光静	证件类型	安全生产考核合格证	证件号码	粤建安 C3（2024）0018120
手机号码	15249217354	证件号（C 证编号）	粤建安 C3（2024）0018120		

安全员-张光静

姓名 张光静

性别 男 民族 汉

出生 1999 年 4 月 23 日

住址 西安市临潼区铁炉乡韩家村东杨组

公民身份号码 610115199904232774

中华人民共和国居民身份证

签发机关 西安市公安局临潼分局

有效期限 2019.07.18-2029.07.18

普通高等学校

毕业证书

学生 张光静 性别 男，一九九九年 四 月二十三日生，于二〇一七 年 九 月至二〇二〇年 七 月在本校（院） 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格， 准予毕业。

校 名：陕西铁路工程职业技术学院

校（院）长：王津

证书编号：135661202006001456

二〇二〇 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2024) 0018120

姓 名: 张光静

性 别: 男

出 生 年 月: 1999年04月23日

企 业 名 称: 中铁十二局集团市政工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年03月22日

有 效 期: 2024年03月22日 至 2027年03月21日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年03月22日





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		张光静		证件号码		610115199904232774	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:37，该参保人累计月数合计		实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:37

7、劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	张妍妍	证件类型	岗位证	证件号码	1042411300001000549
手机号码	15137899803		证件号		1042411300001000549

劳资专管员-张妍妍



证书编码: 1042411300001000549

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张妍妍

身份证号: 410221199310308845

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：						
姓名		张妍妍		证件号码		410221199310308845
参保险种情况						
参保起止时间			单位		参保险种	
					养老	工伤
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15
截止			2025-04-03 11:38		该参保人累计月数合计	
					实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:38

7、劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	白超	证件类型	岗位证	证件号码	1042411300001000548
手机号码	15202474325		证件号		1042411300001000548

劳资专管员-白超



证书编码: 1042411300001000548

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 白超

身份证号: 610124199603153315

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：									
姓名			白超			证件号码		610124199603153315	
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			15	15	15	
截止			2025-04-03 11:41，该参保人累计月数合计			实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称 (证明专用章)

证明时间

2025-04-03 11:41

项目副经理-孙科学





使用有效期: 2024年11月06日
- 2025年05月05日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 孙科学

性 别: 男

出生日期: 1987年06月22日

注册编号: 粤1442022202303168




聘用企业: 中铁十二局集团市政工程有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2023-06-05至2026-06-04)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 孙科学
签名日期: 2024年11月6日



中华人民共和国
住房和城乡建设部
一级建造师行政许可
签发日期: 2024年11月05日

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: 孙科学

姓 名 孙科学

系 列 工程

性 别 男

专 业 桥梁与隧道

评审通过时间 2016年8月

出生年月 1987年6月

签发日期 2016年9月

任职资格 工程师



工作单位 中铁十二局集团第一工程有限公司

编 号: 4402000116084



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		孙科学		证件号码		610528198706225716	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:45，该参保人累计月数合计		实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:45

土建工程师—孔海东



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 孔海东

性 别 男

出生年月 1988年8月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团有限公司

系 列 工程

专 业 建筑工程

评审通过时间 2022年8月

签发日期 2022年12月

编 号: 4402000922107






广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	孔海东			证件号码	130929198808207774		
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:46 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。




证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:46

土建工程师-刘国波



广东省职称证书

姓 名：刘国波

身份证号：441481198111161376



职称名称：高级工程师

专 业：道路与桥梁

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月28日

评审组织：深圳市交通运输专业高级专业技术
资格评审委员会

证书编号：1903001021308

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘国波 社保电脑号：618413037 身份证号码：441481198111161376 页码：1
 参保单位名称：深圳路桥工程有限公司 单位编号：60042534 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	15.68	7000	56.0	14.0
2024	02	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	15.68	7000	56.0	14.0
2024	03	60042534	7000.0	1050.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	04	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	05	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	06	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	19.6	7000	56.0	14.0
2024	07	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	08	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	09	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	10	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	11	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2024	12	60042534	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	01	60042534	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	4.0
2025	02	60042534	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	4.0
2025	03	60042534	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	4.0
合计			16800.0	8400.0			5250.0	2100.0			525.0		361.68	440.0		210.0	

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e716a35408ek ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 60042534
 单位名称
 深圳路桥工程有限公司



电气工程师-李冬旭



领取本证书即表示同意本证书背面条款

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 李冬旭

系 列 工程

性 别 男

专 业 电力工程

出生年月 1996年02月

评审通过时间 2023年08月

任职资格 工程师

签发日期 2023年09月

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

编 号: 4402000923073





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		李冬旭		证件号码		21122319960228161X			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202401		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:50		, 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。




证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:50

暖通工程师-张斌



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 张斌

系 列 工程

性 别 男

专 业 暖通

评审通过时间 2015年9月1日

出生年月 1984年9月

签发日期 2015年9月1日

任职资格 工程师

工作单位 中铁十二局集团电气化工程有限公司

评审委员会 (章)

编 号: 4402000615047





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	张斌			证件号码	140106198409010011		
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:53 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:53

给排水工程师-吴琼



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 黄冈市公安局黄州分局
有效期限 2016.12.12-2026.12.12

姓名 吴琼

性别 女 民族 汉

出生 1992 年 12 月 8 日

住址 湖北省黄冈市黄州区路口镇路口村6组15号

公民身份号码 421102199212083628



702

成人高等学校

211

毕业证书

学生 吴琼 性别女 , 一九九二 年十二 月 八 日生, 于二〇二一
年 三 月至二〇二三 年 七 月在本校 建筑工程技术
专业 业余 学习, 修完 专科 科教学计划规定的全部课程, 成绩
合格, 准予毕业。

校 名: 黄冈师范学院

批准文号: 教育部[84]教师字003号
证书编号: 105145202306000183

校(院)长: 潘书松

二〇二三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



姓名：
Full Name 吴琼

身份证号：
ID No. 421102199212083628

管理号：
Administration No. J0002022300006

发证日期：
Issue Date 2022 年 2 月

专业名称：
Professional Field 给排水

资格名称：
Qualificational Title 工程师

批准时间：
Approval Date 2022 年 1 月 19 日

批准单位：
Approved by 黄冈市人社局

批准文号：
Approval No. 黄人社职[2022]2 号

评审组织：
Evaluation Organization 黄冈市工程技术中级专业技术
职务任职资格评审委员会

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴琼 社保电脑号：814156107 身份证号号码：421102199212083628 页码：1
 参保单位名称：深圳路桥工程有限公司 单位编号：60042534 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交
2024	01	60042534	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	5.6	2500	20.0
2024	02	60042534	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	5.6	2500	20.0
2024	03	60042534	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	7.0	2500	20.0
2024	04	60042534	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	7.0	2500	20.0
2024	05	60042534	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	7.0	2500	20.0
2024	06	60042534	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	7.0	2500	20.0
2024	07	60042534	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0
2024	08	60042534	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0
2024	09	60042534	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0
2024	10	60042534	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0
2024	11	60042534	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0
2024	12	60042534	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2500	10.0	2500	20.0
2025	01	60042534	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	10.0	2500	20.0
2025	02	60042534	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	10.0	2500	20.0
2025	03	60042534	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	10.0	2500	20.0
合计			9263.97	4925.28			1468.56	489.57			489.57		129.28	400.16		75.04

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e716a3565279 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号60042534

单位名称深圳路桥工程有限公司



给排水工程师-吕战威



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisal.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 吕战威

性 别 男

出生年月 1988年11月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

系 列 工程

专 业 给排水

评审通过时间 2021年8月

签发日期 2021年12月

评审委员会 (章)

编 号: 4402000021105





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	吕战威			证件号码	412724198811111518		
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:54 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:54

造价工程师-田秋玲





姓名: 田秋玲
身份证号码: 140104197107102220
性别: 女
专业: 土木建筑
聘用单位: 中铁十二局集团市政工程有限公司

证书编号: 建[造]11204400000968
初始注册日期: 2020 年 07 月 28 日

颁发机关盖章: 
发证日期: 2020 年 07 月 28 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
同意延续注册	
有效期至: 2028年 07月 27日	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓名 田秋玲

性别 女

出生年月 1971.07

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局市政公司

系列 工程

专业 工程造价师

评审通过时间 2015.08

签发日期 2016.01

评审委员会 (章)

编号: 4402000915003



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		田秋玲		证件号码		140104197107102220			
参保险种情况									
参保起止时间			单位		参保险种				
					养老	工伤	失业		
202401		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:55		, 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:55

造价工程师-高婷



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



241

姓名: 高 婷
身份证号码: 429006199309215786
性 别: 女
专 业: 土木建筑
聘用单位: 中铁十二局集团市政工
程有限公司

证书编号: 建[造]11244400030629

初始注册日期: 2024 年 05 月 09 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2024 年 5 月 9 日






广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名	高婷				证件号码	429006199309215786		
参保险种情况								
参保起止时间			单位		参保险种			
					养老	工伤	失业	
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15	
截止			2025-04-03 11:56，该参保人累计月数合计		实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:56

造价工程师-梁湘义



68



姓名: 梁湘义
身份证号码: 445281198008151295
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 深圳市深一汕建设工程有限公司

证书编号: 建[造]11244400029447

初始注册日期: 2024 年 02 月 26 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2024 年 2 月 26 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日



证书编号: B08203080100002501

姓 名: 梁湘义

性 别: 男

身份证号: 445281198008151295

专 业: 市政公用工程

资格级别: 工程师

授予时间: 2020 年 12 月 20 日

查询网址:

<http://www.hnjsrsw.com/zcquery/>



姓名: 梁湘义	社保电脑号: 615561584	身份证号码: 445281198008151295	页码: 1
参保单位名称: 深圳路桥工程有限公司	单位编号: 60042534		计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	05	60042534	6000.0	900.0	480.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6000	16.8	6000	48.0	12.0
2024	06	60042534	6000.0	900.0	480.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6000	16.8	6000	48.0	12.0
2024	07	60042534	6000.0	900.0	480.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2024	08	60042534	6000.0	900.0	480.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2024	09	60042534	6000.0	900.0	480.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2024	10	60042534	6000.0	900.0	480.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2024	11	60042534	6000.0	900.0	480.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2024	12	60042534	6000.0	900.0	480.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	01	60042534	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	2.0
2025	02	60042534	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	2.0
2025	03	60042534	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	2.0
合计			10080.0	5280.0			1080.04	360.05			360.05					132.0	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3391e716a3579cbb) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:
单位编号 60042534 单位名称 深圳路桥工程有限公司

单位名称
深圳路桥工程有限公司



路桥工程师-王任重



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名: 王任重



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

姓 名 王任重

系 列 工 程

性 别 男

专 业 交通工程

评审通过时间 2020年8月

出生年月 1992年8月

签发日期 2020年9月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十二局集团有限公司

编 号: 4402000420085





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		王任重		证件号码		131127199208023612					
参保险种情况											
参保起止时间			单位		参保险种						
					养老	工伤	失业				
202401		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15		
截止			2025-04-03 11:57			该参保人累计月数合计			实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:57

路桥工程师-张明阳



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 张明阳

系 列 工程

性 别 男

专 业 桥梁与隧道

评审通过时间 2018年08月

出生年月 1988年11月

签发日期 2018年09月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十二局集团第一工程有限公司

编 号: 4402000118094





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			张明阳			证件号码			41132619881103281X		
参保险种情况											
参保起止时间				单位				参保险种			
								养老	工伤	失业	
202401		-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司				15	15	15	
截止				2025-04-03 11:58 , 该参保人累计月数合计				实际缴费15个月, 缓缴0个月			

备注：
本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章） 证明时间 2025-04-03 11:58

测量工程师-叶奇



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 叶奇

性 别 男

出生年月 1979年07月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十二局集团有限公司

系 列 工程

专 业 测量工程

评审通过时间 2016年08月

签发日期 2016年09月

编 号: 4402000916042





广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	叶奇			证件号码	342401197907121872		
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:59，该参保人累计月数合计		实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:59

BIM 工程师-唐健哲

姓名 唐健哲
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 1 月 20 日
住址 山西省芮城县阳城镇南上庄村二组
公民身份号码 142723199401203017



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 芮城县公安局
有效期限 2022.02.07-2042.02.07

普通高等学校

毕业证书

学生 唐健哲 性别 男 , 一九九四 年一 月二十 日生, 于二〇一五 年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 湖南国防工业职业技术学院

校(院)长: 

证书编号: 141821201806000416

二〇一八年 六 月 三十日



全国 BIM 技能等级考试
二级证书



唐健哲 参加 2019 年 06 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师(建筑设计专业)，成绩 良好 ，特发此证。

身份证号: 142723199401203017

证书编号: 1901001023047917

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number: 142723199401203017

Certificate Number: 1901001023047917

中国图学会
China Graphics Society

证书唯一序列号: 
1200010097



使用有效期: 2025年03月03日
- 2025年06月30日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 唐健哲

性 别: 男

出生日期: 1994年01月20日

注册编号: 粤1442023202402515




聘用企业: 中铁十二局集团市政工程有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-01-25至2027-01-24)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 
签名日期: 2025.3.3

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2024年01月25日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		唐健哲		证件号码		142723199401203017	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 11:59 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 11:59

BIM 工程师-雷鸣



全国 BIM 技能等级考试 二级证书



雷鸣 参加 2022 年 12 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师（建筑设计专业），成绩 合格 ，特发此证。

身份证号：522622199403061031

证书编号：2301001023003777

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number: 522622199403061031

Certificate Number: 2301001023003777

中国图学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：



A1200014006



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：									
姓名			雷鸣			证件号码		522622199403061031	
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			15	15	15	
截止			2025-04-03 12:01，该参保人累计月数合计			实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称 (证明专用章)

证明时间

2025-04-03 12:01

质量员-左永安



证书编码: 0441810994418005863

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 左永安

身份证号: 610431197901014656

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 03月 05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：左永安 社保电脑号：634742307 身份证号码：610431197901014656 页码：1
 参保单位名称：深圳路桥工程有限公司 单位编号：60042534 计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	个人交
2024	01	60042534	5500.0	770.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	12.32	5500	44.0
2024	02	60042534	5500.0	770.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	12.32	5500	44.0
2024	03	60042534	5500.0	770.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	15.4	5500	44.0
2024	04	60042534	5500.0	825.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	15.4	5500	44.0
2024	05	60042534	5500.0	825.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	15.4	5500	44.0
2024	06	60042534	5500.0	825.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	15.4	5500	44.0
2024	07	60042534	5500.0	825.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	22.0	5500	44.0
2024	08	60042534	5500.0	825.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	22.0	5500	44.0
2024	09	60042534	5500.0	825.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	22.0	5500	44.0
2024	10	60042534	5500.0	825.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	22.0	5500	44.0
2024	11	60042534	5500.0	825.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	22.0	5500	44.0
2024	12	60042534	5500.0	825.0	440.0	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	5500	22.0	5500	44.0
2025	01	60042534	5500.0	880.0	440.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5500	22.0	5500	44.0
2025	02	60042534	5500.0	880.0	440.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5500	22.0	5500	44.0
2025	03	60042534	5500.0	880.0	440.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5500	22.0	5500	44.0
合计			12375.0	6600.0			1468.56	489.57			489.57		251.24	660.0		165.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3391e716a35ad138 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号
 60042534
 单位名称
 深圳路桥工程有限公司



质量员-赵耀驰



证书编码: 1042410900001000306

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 赵耀驰

身份证号: 610122199503250916

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名			赵耀驰			证件号码			610122199503250916								
参保险种情况																	
参保起止时间				单位				参保险种									
								养老		工伤		失业					
202401		-		202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司				15		15		15			
截止				2025-04-03 12:03				, 该参保人累计月数合计				实际缴费15个月, 缓缴0个月		实际缴费15个月, 缓缴0个月		实际缴费15个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:03

质量员-蔡幸桦



证书编码: 1042410900001000311

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 蔡幸桦

身份证号: 450981199504176010

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		蔡幸桦			证件号码		450981199504176010		
参保险种情况									
参保起止时间			单位			参保险种			
						养老	工伤	失业	
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			15	15	15	
截止			2025-04-03 12:04 , 该参保人累计月数合计			实际缴费15个月, 缓缴0个月			

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:04

施工员-白日华



证书编码: 1042410400001000302

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 白日华

身份证号: 140211199502180024

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>




广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	白日华			证件号码	140211199502180024		
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 12:05 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:05

施工员-李扬



证书编码: 0442310400006000174

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李扬

身份证号: 22040219960717141X

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤建设职业培训学校

发证时间: 2023年 05月 10 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	李扬				证件号码	22040219960717141X		
参保险种情况								
参保起止时间			单位		参保险种			
					养老	工伤	失业	
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15	
截止			2025-04-03 12:06		该参保人累计月数合计			
					实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:06

施工员-龙潭



证书编码: 0441810494418005287

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 龙潭

身份证号: 610115198510092014

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 12月 31日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。

This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited

持证人签名: _____

姓 名 龙 潭

系 列 工 程

性 别 男

专 业 水利工程

出生年月 1985年10月

评审通过时间 2020年12月

签发日期 2021年6月

任职资格 高级工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

评审委员会 (章)

编 号: 4402000920003



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	龙潭				证件号码	610115198510092014		
参保险种情况								
参保起止时间			单位		参保险种			
					养老	工伤	失业	
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15	
截止			2025-04-03 12:06 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:06

施工员-吕诗振



证书编码: 1042410400001000305

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吕诗振

身份证号: 450902199310152218

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 吕诗振

系 列 工程

性 别 男

专 业 施工

评审通过时间 2022年8月1日

出生年月 1993年10月

签发日期 2023年6月1日

任职资格 工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

评审委员会 (章)
编 号: 4402000922004






广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		吕诗振		证件号码		450902199310152218	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 12:07 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:07

材料员-李淑敏



证书编码: 1042411100001000538

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证



姓名: 李淑敏

身份证号: 429004199401090581

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年09月18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



Approved & authorized
by
China Railway Construction Corporation Limited



持证人签名: _____

姓 名 李淑敏

性 别 女

出生年月 1994年1月

任职资格 工程师

工作单位 中铁十二局集团市政工程有限公司

系 列 工程

专 业 桥梁工程

评审通过时间 2021年8月

签发日期 2021年9月



编 号: 4402000921084



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

姓名		李淑敏		证件号码		429004199401090581	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 12:08 , 该参保人累计月数合计		实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:08

材料员-赵航



证书编码: 0442311100006000160

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 赵航

身份证号: 610422199702142519

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤建设职业培训学校

发证时间: 2023年05月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	赵航				证件号码	610422199702142519		
参保险种情况								
参保起止时间			单位		参保险种			
					养老	工伤	失业	
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15	
截止			2025-04-03 12:10		该参保人累计月数合计			
					实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	实际缴费15个月,缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:10

预算员-罗铭润



使用有效期：2024年11月
11日-2025年05月10日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 罗铭润

性 别： 男

出 生 日 期： 2000年06月14日

专 业： 土木建筑工程

证 书 编 号： 建[造]21244400017653

有 效 期： 2024年11月11日-2028年11月10日

聘 用 单 位： 中铁十二局集团市政工程有限公司



罗铭润

个人签名： 罗铭润

签名日期： 2024.11.22



发证日期： 2024 年 11 月 11 日



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

该参保人在广州市参保情况如下：							
姓名		罗铭润		证件号码		460028200006141612	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 12:11，该参保人累计月数合计		实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月	实际缴费15个月，缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:11

预算员-李竞凯



使用有效期：2025年03月
26日-2025年09月22日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 李竞凯

性 别： 男

出 生 日 期： 1999年06月07日

专 业： 土木建筑工程


证 书 编 号： 建[造]21224400008217

有 效 期： 2022年09月16日-2026年09月15日

聘 用 单 位： 中铁十二局集团市政工程有限公司



李竞凯



个人签名：李竞凯

发证日期：2022 年 09 月 16 日

签名日期：2025.3.26




广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		李竞凯		证件号码		430381199906070415	
参保险种情况							
参保起止时间			单位		参保险种		
					养老	工伤	失业
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15
截止			2025-04-03 12:12		该参保人累计月数合计		
					实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。



证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:12

资料员-杨丽丽



证书编码: 1042411400001000491

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 杨丽丽

身份证号: 610321199508081124

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		杨丽丽			证件号码		610321199508081124				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202401		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			15	15	15	
截止			2025-04-03 12:13			该参保人累计月数合计			实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:13

机械员-郝宁宁



证书编码: 0441811294418004725

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郝宁宁

身份证号: 142625198405174316

岗位名称: 机械员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 01月 21日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		郝宁宁			证件号码		142625198405174316				
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202401		-	202503		广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司			15	15	15	
截止			2025-04-03 12:14			该参保人累计月数合计			实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:14

标准员-陈国栋



证书编码: 1042411500001000257

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 陈国栋

身份证号: 230603199701114330

岗位名称: 标准员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 中国铁建股份有限公司

发证时间: 2024年 09月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	陈国栋				证件号码	230603199701114330		
参保险种情况								
参保起止时间			单位		参保险种			
					养老	工伤	失业	
202401	-	202503	广州市:中铁十二局集团市政工程有限公司		15	15	15	
截止			2025-04-03 12:15		该参保人累计月数合计			
					实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	实际缴费15个月, 缓缴0个月	

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2025-04-03 12:15

11.4 投标人履约评价情况

序号	项目名称	履约评价等级	评价时间
1	深汕工业互联网制造业创新产业园一期（A-05地块）景观廊桥及高低压配电工程	优秀	2023. 5. 6
2	龙新路工程项目（施工）	优质	2023. 2. 27
3	笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目规划路（临时路）	优秀	2022. 9. 23
4	紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包	良好	2024. 7. 30
5	紫金县蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套一部分市政道路及地块土石方建设项目	良好	2024. 8. 15
6	笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目（展艺路）	优秀	2022. 9. 23
7	银湖三九片区城市更新单元配套市政道路改扩建工程（二期）	优秀	2022. 1. 15

广东深汕投资控股集团有限公司

深汕投控〔2023〕114号

广东深汕投资控股集团有限公司关于 2023 年第一季度合同履约评价结果的通报

各部门、子公司，各承包人：

为进一步规范集团公司合同主体的履约行为，根据《广东深汕投资控股集团有限公司合同管理办法》《广东深汕投资控股集团有限公司合同履约评价管理办法》《关于开展广东深汕投资控股集团有限公司 2023 年第一季度合同履约评价工作的通知》，现已完成 2023 年第一季度合同履约评价工作，现就 2023 年第一季度合同履约评价结果通报如下：

一、结果公示

各部门、子公司均已按要求完成合同履约评价工作。现根据《广东深汕投资控股集团有限公司 2023 年第一季度合同履约评价情况表》（详见附件 1）对 2023 年第一季度合同履约评价结果进行公示。

代建项目履约评价结果不进行通报，后续工作由代建管理单位根据甲方要求、代建合同及相关制度自行完善。

二、予以通报表扬的单位

下述单位履约评价等级为优秀，现予以通报表扬（排名不分

先后)：

(一) 广东国晖律师事务所

[合同名称：广东深汕投资控股集团有限公司 2022-2023 年度法律顾问服务合同书]；

(二) 深圳市水务规划设计院股份有限公司

[合同名称：深汕锐博特创新产业园（监测）合同]；

(三) 中铁十二局集团市政工程有限公司

[合同名称：深汕工业互联网制造业创新产业园一期（A-05 地块）景观廊桥及高低压配电工程合同]；

(四) 深圳中铁建湾区投资建设有限公司

[合同名称：深汕工业互联网制造业创新产业园一期（A-08 地块及配套市政道路）施工总承包工程合同]；

(五) 友谊国际工程咨询股份有限公司

[合同名称：鹅埠南门河以北控规 06-30、06-31 地块居住项目全过程造价咨询合同]；

(六) 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

[合同名称：2022 年深汕投控集团公司及子公司财务顾问咨询服务合同]；

(七) 深圳玖众文化传播有限公司

[合同名称：深汕西文体中心、临邦里项目招商广告投放合同]。

三、工作要求

据履约评价结果，部分单位基本按合同约定完成工作，但服务质量较差，根据《广东深汕投资控股集团有限公司合同履约评价管理办法》第三十六条，我公司将对履约评价为“基本合格”的承包商采取下列处理措施：

季度履约评价为“基本合格”的，将列入重点监管名录，加大监管力度和检查频率（财务管理部、风控审计部、综合管理部实施）。

请各部门、子公司及时向相关单位传达履约评价结果，并遵照执行奖惩措施。各合同履约单位应积极向评价优秀的单位学习，同时希望评价优秀的单位再接再厉，继续提高履约能力，争取再创佳绩。

特此通报。

- 附件：1. 广东深汕投资控股集团有限公司 2023 年第一季度
合同履约评价情况表
2. 合同履约评价记录（工程类）
3. 合同履约评价记录（非工程类）

广东深汕投资控股集团有限公司
2023 年 5 月 6 日



广东深汕投资控股集团有限公司

2023年5月6日印发

广东深汕投资控股集团有限公司自建项目2023年第一季度合同履约评价情况表

一、建设工程类合同

序号	被评价单位	合同类型	合同编号	合同名称	合同执行时间	项目(合同)负责人	评分	评价等级
1	深圳市水务规划设计院股份有限公司	勘察	SSKF-HT-2021-009	深汕锐博特创新产业园(监测)合同	2021/3/23-至今	柳宏冰	92	优秀
2	中铁十二局集团市政工程有限公司	施工	ZZC-HT-2022-206	深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-05地块)景观廊桥及高低压配电工程合同	2022/12/28-至今	王盘洋	91	优秀
3	深圳中铁建湾区投资建设有限公司	施工	ZZC-HT-2022-070	深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-08地块及配套市政道路)施工总承包工程合同	2021/10/13-至今	王盘洋	90.85	优秀
4	友谊国际工程咨询股份有限公司	咨询服务	ZZC-HT-2022-094	鹅埠南河以北控规06-30、06-31地块居住项目全过程造价咨询合同	2022/11/10-至今	徐彦超	90	优秀
5	深圳市成效项目管理有限公司	咨询服务	SSTK-HT-2021-177	深汕工业互联网制造业创新产业园(二期)工程全过程造价咨询服务合同	2021/11/8-至今	徐彦超	89	良好
6	建艺国际工程管理集团有限公司	监理	SSTK-HT-2021-117	深汕工业互联网制造业创新产业园一期监理服务合同	2021/7/6-至今	王盘洋	88	良好
7	深圳永恒光智慧科技集团有限公司	咨询服务	SSKF-HT-2022-032	深汕锐博特创新产业园项目泛光照明设计及顾问服务合同	2021/7/4-至今	龙成浪	88	良好
8	深圳中铁建湾区投资建设有限公司	施工	SSTK-HT-2021-194	深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-04、A-06地块及配套市政道路)施工总承包工程合同	2021/12/6-至今	王盘洋	87.84	良好
9	深圳裕佳建筑工程有限公司	施工	ZZC-HT-2022-109	翰林学府项目地基与基础工程施工总承包合同	2022/11/22-至今	张朝晖	85.68	良好
10	中移建设有限公司	施工	SSTK-HT-2022-168	深汕工业互联网制造业创新产业园一期弱电智能化(A-04、A-06地块)工程合同	2022/8/15-至今	王盘洋	85	良好
11	中建四局建设发展有限公司	施工	SSTK-HT-2021-140	深汕工业互联网制造业创新产业园(一期)基坑支护、土石方及桩基础工程施工合同	2021/9/10-至今	王盘洋	85	良好
12	深圳市同致行物业顾问有限公司	咨询服务	SSTK-HT-2022-068	深汕智造城公司(暂定名)及南外东商住项目可行性研究服务合同	2022/4/23-至今	林至贤	85	良好
13	深圳市同致行物业顾问有限公司	咨询服务	SSTK-HT-2022-086	深汕枢纽TOD综合开发工程的商业项目可行性研究服务合同	2022/3/29-至今	林至贤	85	良好
14	深圳德永房地产土地资产评估有限公司	咨询服务	ZZC-HT-2022-194	比亚迪二期周边工业留用地项目可行性研究报告咨询服务合同	2022/12/22-至今	易盼	85	良好
15	广州普邦园林股份有限公司	设计	SSKF-HT-2022-034	深汕锐博特创新产业园景观园林设计合同	2022/6/26-至今	龙成浪	85	良好
16	法利投资(上海)有限公司	咨询服务	SSTK-HT-2022-064	第三方机构质量安全技术服务	2022/4/7-至今	莫海沙	85	良好

合同编号：ZZC-HT-2022-206

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深汕工业互联网制造业创新产业园一期（A-05
地块）景观廊桥及高低压配电工程

工程地点：深汕特别合作区鹅埠镇

发 包 人：深圳市深汕智造城产业发展有限公司

承 包 人：中铁十二局集团市政工程有限公司

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市深汕智造城产业发展有限公司

承包人(全称): 中铁十二局集团市政工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-05 地块)景观廊桥及高低压配电工程

工程地点: 深汕特别合作区鹅埠镇

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 深汕工业互联网制造业创新产业园项目由广东深汕投资控股集团有限公司负责投资建设,受建设单位委托由深圳市深汕智造城产业发展有限公司代建,负责项目招标及管理工作。

深汕工业互联网制造业创新产业园位于深圳市深汕特别合作区鹅埠镇产业路西侧,深汕大道北侧,西起圳美绿道、东至产业路英达斯瑞公园,项目总规划用地面积约 29.66 万平方米,总建筑面积约 86.38 万平方米,计划总投资约 64.81 亿元,建筑安装工程费约 46.42 亿元。

项目拟分三期建设,一期工程区域包括 A-04、A-05、A-06、A-07、A-08 地块和市政道路用地,其中 A-05 地块内已建成部分驿站建筑,其建筑主体按现状保留。总投资约 270601 万元,建筑安装工程费约 196411 万元。

本次招标范围为项目一期 A-05 地块景观廊桥及高低压配电工程, A-05 地块属于城市绿化用地, 总用地面积约 18446 平方米。A-05 地块下沉广场廊桥长 50.22 米, 宽 6.25 米, 最大单跨长度为 7.32 米, 钢筋混凝土挡土墙最大悬臂高度为 4.5 米; 采用室外变压器进行独立供电, 地块内设置 16 个快充充电位。

资金来源: 财政投入____%; 国有资本____%; 集体资本____%; 民营资本____%; 外商投资____%; 混合经济____%; 其他 企业自筹 100 %。

二、工程承包范围

项目一期 (A-05 地块) 景观廊桥及高低压配电工程, 包括但不限于:

本工程所有图纸设计范围项目用地红线内的变压器 (含送电) 和充电桩 (含市政接驳点至变压器、变压器至充电桩管道线路)、景观廊桥结构 (含基础、附属栏杆、桥面钢结构, 不含铺装) 和混凝土挡土墙结构部分等。

具体工作内容以施工图及发包人的委托为准, 发包人保留调整发包范围、增减工程量的权利, 承包人不得提出异议, 不得主张任何费用。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程	(<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它_____);
----------------------------------	---

<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 装饰装修工程 (<input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: _____ 平方米 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____ <input type="checkbox"/> 室外环境 _____) .		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____ 户; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 装饰装修 (<input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板 (砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

_____ /

三、合同工期

计划开工日期: /年/月/日;

计划竣工日期: /年/月/日;

合同工期总日历天数为 60 天

定额工期总日历天数为/天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

本合同为固定单价合同，签约合同价大写（人民币）：叁佰零壹万捌仟壹佰肆拾叁元肆角叁分，小写：3018143.43 元。其中不含税价为大写（人民币）：贰佰柒拾陆万捌仟玖佰叁拾捌元玖角叁分，小写：2768938.93 元。税金为大写（人民币）：贰拾肆万玖仟贰佰零肆元伍角，小写：249204.50 元。增值税税率为9%，如因国家政策变化或税率调整，合同总价不变，税金作相应调整。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）捌万贰仟陆佰元肆角（¥82600.40 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹拾陆万叁仟贰佰叁拾贰元壹角玖分（¥163232.19 元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

承包人应在本合同签订后 10 个工作日内按《深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局印发〈关于开展 2022 年度房屋市政工程项目用工实名制和分账制管理集中治

理的行动方案》的通知》，开设农民工工资专用账户。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议（如有）；
- (2) 本合同第一部分的协议书；
- (3) 中标通知书及其附件；
- (4) 本合同第四部分的补充条款；
- (5) 本合同第三部分的专用条款；
- (6) 本合同第二部分的通用条款；
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8) 投标文件（包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10) 图纸和技术规格书；
- (11) 已标价工程量清单；
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022 年 12 月 28 日;

订立地点: 深圳市深汕特别合作区;

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 贰拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 壹拾伍 份,承包人执 伍份。

2020-11-2022-2021
(此页为合同编号《深汕工业互联网制造业创新产业园一期(A-05 地块)

景观廊桥及高低压配电工程》签署页)

发包人: (公章) 深圳市深汕智造城产业发
展有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

承包人: (公章) 中铁十二局集团市政工程
有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 914404007946197364

地址: 广州市南沙区海滨路 169 号 1201

邮政编码: 511400

法定代表人: 郝斌辉

委托代理人: _____

电话: 020-39002686

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 交通银行北京西区支行

账号: 99610100101202124193

2、龙新路工程项目（施工）

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价		<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价	
建设单位 (评价单位)	深圳市大鹏新区建筑工务署		评价期限	2022年2月25日至2023年2月27日
承包商 (评价对象)	深圳路桥工程有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构
承包商 资质等级	市政公用工程施工总承包壹级		承包商地址	深圳市宝安区福永街道聚福社区芳华三区36栋福华大厦11E
法定代表人	周瑞丰	电话	0755-25426686	项目负责人 肖高东 电话 13590239686
工程名称	龙新路工程项目（施工）		承包范围	市政工程、燃气工程、给排水工程、绿化工程、电气工程等
工程地点	深圳市大鹏新区		工程合同价	8743.757637万元
合同开工日期	2022.1.10	合同竣工日期	2023.4.17	合同工期 462（天）
实际开工日期	2022.2.25	实际竣工日期	2023.2.27	实际工期 367（天）
履约评价分项内容及得分情况				
序号	分 项 内 容		得分	总得分
1	市政工程、给排水工程		98	98
2	燃气工程、电气工程		100	
3	绿化工程		96	
监理单位意见（适用于施工履约评价）：  监理单位（公章）： 年 月 日				
建设单位对承包商履约的总体评价：  建设单位（公章）： 年 月 日				
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优质（总分≥90分） <input type="checkbox"/> 良好（85分≤总分<90分） <input type="checkbox"/> 合格（60分≤总分<84分） <input type="checkbox"/> 不合格（总分<59分）			
承包商（评价对象） 签认或拒签说明		年 月 日		
备注	1、建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2、建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3、建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。			

正本

工程编号: 44030920200002003001
合同编号: SG2021-036

深圳市大鹏新区建筑工务署 建设工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 龙新路工程项目(施工)

工程地点: 深圳市大鹏新区

发 包 人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

承 包 人: 深圳路桥工程有限公司

签订日期: 2021 年 12 月 22 日

第一部分 协议书

发包人(甲方): 深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方): 深圳路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 龙新路工程项目(施工)

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 龙新路工程项目始于仙人石路, 终至规划新海大道, 全长约 1580 米, 道路红线宽 28 米, 规划道路等级为城市次干路, 双向四车道, 设计速度 40 公里/小时。主要建设内容包括: 道路交通工程、给排水工程、海绵城市、电气工程、燃气工程等。其中项目总概算为 11283 万元, 建安工程费 9654 万元。

资金来源: 财政投入 100% %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

包括但不限于: 道路交通工程、给排水工程、海绵城市、电气工程、燃气工程、疏解工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (选定的“■”, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米; 宽: 米;	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米; 宽: 米;
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它: 主、副坝加固, 新建隧洞, 改建供水管及溢洪道治理, 完善监测设施等			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (选定的“■”, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程	(<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它) ;
<input type="checkbox"/> 主体结构工程	(<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它) ;

<input type="checkbox"/> 装饰装修工程（ <input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙： 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 通风与空调（ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖（ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程（ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 智能建筑（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；			
<input type="checkbox"/> 屋面工程	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程（ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____ <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。			
<input type="checkbox"/> 燃气工程（户数：_____户；庭院管：_____米）			
<input type="checkbox"/> 其它			

3. 水务工程：（选定的“■”，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 河道整治	<input type="checkbox"/> 管线迁移
<input type="checkbox"/> 山塘整治	<input type="checkbox"/> 给水管网优饮改造（优质饮用水入户、直饮水入户）
<input type="checkbox"/> 其它：_____	
<input type="checkbox"/> 装饰装修（ <input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板（砖） <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input type="checkbox"/> 其它：	

4. 其他工程

包括但不限于：道路交通工程、给排水工程、海绵城市、电气工程、燃气工程、疏解工程等。具体以施工图及工程量清单为准。

三、合同工期

计划开工日期： 2022 年 1 月 10 日；（实际开工日期以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。）

计划竣工日期： 2023 年 4 月 17 日；（实际竣工日期以竣工验收报告载明的最晚日期为准。）

合同工期总日历天数为 462 天。

招标工期总日历天数为_____天。

定额工期总日历天数为_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 _____ %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准： 合格

五、签约合同价

人民币(大写)捌仟柒佰肆拾叁万柒仟伍佰柒拾陆元叁角柒分 (¥87437576.37元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)伍佰叁拾叁万叁仟捌佰陆拾贰元零肆分 (¥5333862.04元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥)元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥)元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) / (¥)元)。

六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称: /

工人工资款支付专用账户开户银行: /

工人工资款支付专用账户号: /

本工程履约担保应采用银行保函的形式,金额为:中标价与招标控制价或投标报价上限(无招标控制价招标的)的差额,且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上(包括支行)分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间:收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

(6)本合同第二部分的通用条款;

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;

(10)图纸和技术规格书;

(11)已标价工程量清单;

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2021 年 12 月 22 日;

订立地点: 深圳市大鹏新区建筑工务署

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式 壹拾贰 份,其中正本贰份,副本壹拾份,均具有同等法律效力,发包人执 壹正陆副 份,承包人执 壹正肆副 份。

发包人: (公章)

承包人: 深圳路桥工程有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

法定代表人或其委托代理人:
(签字)

统一社会信用代码:

统一社会信用代码: 91440300760499764M

地址:

地址: 深圳市大鹏新区南澳街道新大社区坪山仔村 28 号 101

邮政编码:

邮政编码: 518121

法定代表人:

法定代表人: 周瑞丰

委托代理人:

委托代理人: 肖永恒

电话:

电话:

传真:

传真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳凤凰支行

账号:

账号: 44250100012200000843

3、笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目规划路（临时路）

履约评价情况反馈表

（评价单位）名称	深圳市笋岗华润置地发展有限公司		评价期限	2022 年 12 月 5 日至 2022 年 9 月 23 日	
企业名称	深圳路桥工程有限公司		企业资质	市政公用工程施工总承包一级	
法定代表人及联系方式	周瑞丰 0755-25426686		项目负责人及联系方式	郑成勇 13823594021	
企业地址	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道南侧创业家园一期工程 8 栋 1403 室				
工程名称	笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目规划路（临时路）		承包范围	市政工程道路全长 389.755m	
工程地点	深圳市罗湖区笋岗		工程合同价	1138.7489 万元	
合同开工日期	未约定	合同竣工日期	未约定	合同工期	313/天
实际开工日期	2021.12.5	实际竣工日期	2022.9.23	实际工期	293 天
履约评价分项得分					
分项内容				得分	
机构人员配备				15	
技术经济实力				15	
工程实施过程管理				45	
工期控制				8	
协调配合与服务				15	
合计				98	
备注：					
评价单位对该企业履约表现的总体评价：					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> 建设单位（加盖单位公章）： 日期： 年 月 日 </div>					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

副本

合同编号：CRLSZ-SG-1-SG-21021

中国 深圳市

华润笋岗项目

笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目
规划路（临时路）

合 同 文 件

2021 年 11 月

发 包 方：深圳市笋岗华润置地发展有限公司

承 包 单 位：深圳路桥工程有限公司

本合同书

订于二零____年____月____日，由深圳市笋岗华润置地发展有限公司

(注册地址为)深圳市罗湖区笋岗街道宝安路笋岗仓库区嘉宝田花园二期L、M、N座商铺201东侧，(此后称为“发包方”)

及深圳路桥工程有限公司，(注册地址为)深圳市大鹏新区南澳街道新大社区坪山仔村28号101(此后称为“承包单位”)。

兹发包方欲委托承包单位承建华润笋岗中心项目笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目规划路(临时路)

(此后称为“工程”)位于深圳市罗湖区笋岗-清水河片区城市发展单元规划核心区域，南至桃园路、西至用地界、东至用地界、北至梅园路。

发包方并已向承包单位提供了绘述全部工程的图纸及工料规范/工程量清单。

列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)已获双方另行签署；而承包单位亦已提供了执行及完成本工程所须的总价。

双方兹同意如下：

1. 承包单位将执行及完成合同图纸所示及工料规范/工程量清单所说明及合同条件所绘述的工程。

2. 发包方将按合同文件的规定支付予承包单位人民币壹仟壹佰叁拾捌万柒仟肆佰捌拾玖元整(RMB11,387,489.00)(含9%增值税,此后称为“合同总价”)和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项,作为承包单位承担本工程的代价。
3. 合同文件内的来往文件均是合同的一部份。
4. 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:
 - (a) 合同书
 - (b) 中标通知书
 - (c) 回标后中之来往文件
 - (d) 投标书
 - (e) 招标文件答疑(如有)
 - (f) 独立施工合同条件
 - (g) 工程量清单和工程量计算规则
 - (h) 工料规范,包括基本要求及技术要求
 - (i) 合同图纸
 - (j) 合同附件(包括单价明细组成表和品牌响应表等,如有)
 - (k) 投标须知

上述(e)项“招标文件答疑”内所述问题及回复中,具体答疑问题之解释顺序仅优先该问题所述内容(如合同条件、工程量清单、工料规范、合同图纸、合同附录、投标须知)在上述顺序中所处位置,不因“招标文件答疑”所处解释位置而改变其具体所述内容在合同文件中所述解释顺序。

4. 下列各文件（以下简称“合同文件”）应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分：（续）

若需调整合同金额，工程量清单对合同意义解释的次序将较合同图纸和工料规范优先；除调整合同金额外，如关于工程的施工及完工，合同图纸和工料规范对合同意义的解释将较工程量清单优先。

任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的一部分，其内容不能影响合同文件的含意，除非所有单位同意签认作为本合同的补充；上述所提及的文件应视为互相补充和解释，如有含糊或矛盾之处，除另有说明或协议外，一切解释以上述顺序解释（顺序较上者优先），同一顺序中如有矛盾的则以日期较后或要求较高的文件优先解释，发包方将保留最终的解释权。此外，承包单位在投标时交回的所有技术资料（如进度表、施工组织等）只供参考而不作为合同文件的一部分，但是作为承包单位于投标期间提供给发包方的最低标准承诺，对承包单位具有约束力，此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包方/监理审批，且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包方同意或接受这些资料，亦不会因此而减免承包单位于本合同的责任和义务。

合同书

在见证人前，立约人双方在此签署及盖章

发包方

法人或授权代表签署_____ 盖章_____

法人姓名_____

注册地址_____

见证人签署_____

见证人姓名_____ 职务_____

承包单位

法人或授权代表签署_____ 盖章_____

法人姓名_____

注册地址_____

见证人签署_____

见证人姓名_____ 职务_____

*见证人乃纯为见证双方代表签署本合同书，并不包含其他身份和责任。

中国深圳市
华润笋岗中心项目
笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目规划路（临时路）
A/4

006

4、紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司、中铁上海设计院集团有限公司联合体中标的紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目 EPC 总承包，合同价为 188499.8 万元，建安工程费为 187989.48 万元。工程主要包括：场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施。

本工程涉及的施工内容由中铁十二局集团市政工程有限公司与中铁二十二局集团有限公司负责施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 127989.48 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司负责的工程量为：

1、土石方工程挖方量 18040880.67m³，土石方工程填方量 950364.67m³，市政道路全长 6912m；

2、给水管道 5254.67m；排水管道 12625.34m；污水管道 4130m；

3、绿化工程乔木 2568 株，灌木 563 株；

4、桥梁工程：金山大道跨线桥，桥梁总长 276.7m；金龙大道 BK1+261.5 跨线桥，桥梁总长 90.6m；BK3+672.5 跨线桥，桥梁总长 90m。

在参与项目建设过程中，中铁十二局集团市政工程有限公司坚持以施工组织设计为依据，以质量安全为核心，履约良好，无不良履约记录，以标准化管理为抓手，认真落实建设管理要求，科学组织，精心施工，经受住了一系列困难和挑战，实现了安全有序、质量平稳、进度正常、稳定和谐的工作目标，充分体现了团结拼搏、开拓创新、善打硬仗的精神。

特此证明。



合同编号: ZGWKFGSEPC202101

紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施 建设项目 EPC 总承包合同

发 包 人: 紫金县紫城工业园开发有限公司

承 包 人: (主) 中铁十二局集团市政工程有限公司

(成员) 中铁二十二局集团有限公司

(成员) 中铁上海设计院集团有限公司

工程名称: 紫金县紫城工业园二期中部片区基础

设施建设项目 EPC 总承包

工程地点: 紫金县紫城工业园

2021 年6 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：紫金县紫城工业园开发有限公司

承包人（全称）：（主）中铁十二局集团市政工程有限公司

（成员）中铁二十二局集团有限公司

（成员）中铁上海设计院集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：紫金县紫城工业园二期中部片区基础设施建设项目EPC总承包
2. 工程地点：紫金县紫城工业园
3. 工程审批、核准或备案文号：紫发改投审[2020]9号、紫发改投审[2021]11号
4. 资金来源：自筹资金、上级专项资金
5. 工程规模：项目总占地面积约5.8平方公里（最终以发包人审定的施工图为准），主要建设内容为场地平整（土石方工程）、道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、电力电信工程、绿化工程等市政基础设施
6. 工程承包方式：本工程实行设计、采购、施工总承包，包设计、包施工（包工、包料、包设备）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包竣工图编制、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包保修等。
7. 承包范围：以发包人审定的本项目施工图及紫金县财政投资评审中心审定的工程量清单为准。

二、合同工期

计划开始工作日期：本合同生效之日。

计划开始现场施工日期：2021 年 7 月 1 日

计划竣工日期：2027 年 6 月 30 日

工期总日历天数： 2190 天，工期总日历天数与根据上述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工时间以发包人发出的开工令时间为准。

三、质量标准

(1) 设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章及行业相关规范技术标准等要求。

(2) 施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同暂定价(含税)为：人民币(大写) 壹拾捌亿捌仟肆佰玖拾玖万柒仟玖佰捌拾肆元柒角 (¥ 1884997984.70 元)，最终金额以紫金县财政投资评审中心审核并经发包方确定后的预算金额 \times (1-中标下浮率)为准。

具体构成详见价格清单。其中：

(1) 设计费(含税)：

人民币(大写) 伍佰壹拾万零叁仟壹佰陆拾捌元捌角肆分(¥5103168.84 元)；并根据发包人要求依法开具增值税发票，适用税率： 6 %，税金具体金额以税务部门征收结果为准。

(2) 建安工程费(含税)：

人民币(大写) 壹拾捌亿柒仟玖佰捌拾玖万肆仟捌佰壹拾伍元捌角陆分(¥ 1879894815.86 元)；并根据发包人要求依法开具增值税发票，适用税率： 9 %，税金为人民币(大写) 壹亿伍仟伍佰贰拾贰万零陆佰柒拾贰元捌角柒分 (¥155220672.87 元)。税金具体金额以税务部门征收结果为准。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为合同暂定价，除根据合同约定在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定： / 。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理： 邢利军(粤144161636829) 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 承包人承诺自愿依法参与此项目区域内砂石料资源竞拍。

八、订立时间

本合同于 2021 年 6 月 8 日订立。

九、订立地点

本合同在 紫金县紫城工业园 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字盖章之日起生效。

十一、合同份数

本合同一式 十二 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,联合体成员各执 叁 份。

发包人：紫金县紫城工业园开发有限公司

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：91441621562564529U

地址：紫金县紫城镇林田村中医院安置区

邮政编码：517400

法定代表人：刘镇

委托代理人：

电话：0762-7826806

电子信箱：kfq7826806@163.com

开户银行：中国建设银行紫金支行

账号：44001747102053002954

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：914404007946197364

地址：广州市南沙区海滨路 169 号 1201

邮政编码：511458

法定代表人：徐峰

委托代理人：叶士清

电话：020-39002686

电子信箱：47781095@qq.com

开户银行：中国建设银行广州南沙开发区支行

账号：44050153140500000994

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：9111000071092227XH

地址：北京市石景山区石景山路 35 号

邮政编码：100043

法定代表人：赵红鹰

委托代理人：

电话：010-57551556

电子信箱：401295586@qq.com

开户银行：交通银行股份有限公司北京西区支行

账号：110060587018170037001

承包人：

(公章)

法定代表人：

或其委托代理人：

统一社会信用代码：91310000133031388G

地址：上海市静安区天目中路 291 号-293 号

邮政编码：200070

法定代表人：刘建红

委托代理人：

电话：021-66825925

电子信箱：383228583@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司上海第六支行

账号：31050167360000001741

5、紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

业绩证明

由中铁十二局集团市政工程有限公司、中铁二十二局集团有限公司联合体中标的紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套一部分市政道路及地块土石方建设项目，合同价为 157876.44 万元，主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。

本工程由中铁十二局集团市政工程有限公司与中铁二十二局集团有限公司联合施工，其中中铁十二局集团市政工程有限公司的施工合同额为 107876.44 万元。

中铁十二局集团市政工程有限公司负责的工程量为：

1、项目清表面积 2451939.5m²；2、土方量 6149461m³；总石方量 9527928m³；
4、道路长度施工 16184.709m；5、路缘石安装 110315.21m；6、混凝土路面 320926m²；7、新建桥梁一座，全长 54.04m；8、电力电缆保护管安装 7479.23m；9、铸铁管安装 4260.74m；10、混凝土管道安装 37321.29m；11、中空壁塑钢缠绕聚乙烯管安装 21875.48m；12、种植乔木 6726 株；13、栽植棕榈类 712 株；14、种植灌木 2942 株；15、信号灯 120 根；16、常规照明灯安装 203 套；17、路灯安装 595 套；18、雨水检查井 757 座；19、污水检查井 556 座。

在参与项目建设过程中，中铁十二局集团市政工程有限公司坚持以施工组织设计为依据，以质量安全为核心，履约良好，无不良履约记录，以标准化管理为抓手，认真落实建设管理要求，科学组织，精心施工，经受住了一系列困难和挑战，实现了安全有序、质量平稳、进度正常、稳定和谐的工作目标，充分体现了团结拼搏、开拓创新、善打硬仗的精神。

特此证明。



紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）
配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

施工合同

合同编号：ZJ LTCYXC- YQJCSS-2021-08

发包人（全 称）：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成 员）：中铁二十二局集团有限公司

紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）
配套--部分市政道路及地块土石方建设项目

施工合同

合同编号：ZJ LTCYXC- YQJCSS-2021-08

发包人（全 称）：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成 员）：中铁二十二局集团有限公司

2021 年 10 月

第一部分 合同协议书

发包人：紫金县蓝塘产业新城开发有限公司

承包人（牵头人）：中铁十二局集团市政工程有限公司

承包人（成员）：中铁二十二局集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：紫金县蓝塘产业新城一期基础设施（含安置区）配套--部分市政道路及地块土石方建设项目（下称：本项目）。

2.工程地点：紫金县蓝塘产业新城一期。

3.工程立项批准文号：紫发改投审【2020】4号。

4.资金来源：紫金县财政局统筹安排解决。

5.工程内容：一期位于蓝塘产业新城南侧，东至南山水、西至镇界、北至120省道、南至石城村。一期项目用地总面积668.0119公顷。主要建设内容包括规划用地范围内的场地平整、市政道路、市政管网、道路、绿化、照明、通信等市政基础设施建设。（具体施

工内容以设计文件及工程量清单为准)

6.工程承包范围:

紫金县蓝塘产业新城位于紫金县蓝塘镇西侧,包括部分凤安镇协调范围。

二、合同工期

计划开工日期: 自本合同生效之日。

计划竣工日期: 2029 年 9 月 29 日。

工期总日历天数: 2920 天(日历天)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量按国标《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)、《园林景观工程施工及验收规范》(建设部 CJJ/T82-2012)、《给排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008)等及现行有关规定达到验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.合同暂定价款(含税)为:人民币(大写)壹拾伍亿柒仟捌佰柒拾陆万肆仟肆佰叁拾伍元贰角壹分(¥: 1578764435.21 元),其中包括蓝塘产业新城堰塞湖应急抢险工程价款(含税)人民币(大写)壹仟伍佰捌拾陆万陆仟壹佰捌拾肆元捌角伍分(¥: 15866184.85 元),即

扣减该抢险工程后本项目实际价款(含税)为壹拾伍亿陆仟贰佰捌拾玖万捌仟贰佰伍拾元叁角陆分(¥: 1562898250.36 元)。本项目实际价款及堰塞湖应急抢险工程款,最终金额均以紫金县财政投资评审中心评审并报县政府批复后的价格,为最终结算价。

因蓝塘产业新城堰塞湖应急抢险工程回填土方工程量包含在蓝塘产业新城一期基础设施(含安置区)配套-部分市政道路及地块土石方建设项目工程内,即本合同暂定价款包括该堰塞湖应急抢险工程的工程款。该堰塞湖应急抢险工程因情况紧急已提前施工,故该堰塞湖应急抢险工程的工程款应从本合同(暂定)价款中依法支付。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 27408340.61 (¥ 贰仟柒佰肆拾万捌仟叁佰肆拾元陆角肆分);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) 494000 (¥ 肆拾玖万肆仟 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 张劲伟。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省河源市紫金县蓝塘镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自各方签署盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人各执 四 份。

发包人：紫金县蓝塘产业新城开发
有限公司（公章）



承包人（牵头人）：中铁十二局集
团市政工程有限公司（公章）



法定代表人

或其委托代理人：



法定代表人

或其委托代理人：



日期：2021.10.18

日期：2021.10.18

承包人（成员）：中铁二十二局集
团有限公司（公章）



法定代表人：

或其委托代理人：



日期：2021.10.18

6、笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目（展艺路）

履约评价情况反馈表

（评价单位）名称	深圳市笋岗华润置地发展有限公司		评价期限	2022年1月5日至2022年9月23日	
企业名称	深圳路桥工程有限公司		企业资质	市政公用工程施工总承包一级	
法定代表人及联系方式	周瑞丰 0755-25426686		项目负责人及联系方式	郑成勇 13823594021	
企业地址	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道南侧创业家园一期工程8栋1403室				
工程名称	笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目（展艺路）		承包范围	市政工程道路全长115.823m	
工程地点	深圳市罗湖区笋岗		工程合同价	243.2564万元	
合同开工日期	未约定	合同竣工日期	未约定	合同工期	320天
实际开工日期	2022.1.5	实际竣工日期	2022.9.23	实际工期	262天
履约评价分项得分					
分项内容				得分	
机构人员配备				15	
技术经济实力				15	
工程实施过程管理				45	
工期控制				8	
协调配合与服务				15	
合计				98	
备注：					
评价单位对该企业履约表现的总体评价：					
 					
建设单位（加盖单位公章）：日期： 年 月 日					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

副本

合同编号: CRLSZ-SG-1-SG-21020

中国 深圳市

华润笋岗项目

笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项
目（展艺路）

合 同 文 件

2021 年 11 月

发 包 方 : 深圳市笋岗华润置地发展有限公司

承 包 单 位 : 深圳路桥工程有限公司

本合同书

订于二零____年____月____日，由深圳市笋岗华润置地发展有限公司

(注册地址为)深圳市罗湖区笋岗街道宝安路笋岗仓库区嘉宝田花园二期L、M、N座商铺201东侧，(此后称为“发包方”)

及深圳路桥工程有限公司，(注册地址为)深圳市大鹏新区南澳街道新大社区坪山仔村28号101(此后称为“承包单位”)。

兹发包方欲委托承包单位承建华润笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目(展艺路)

(此后称为“工程”)位于深圳市罗湖区笋岗-清水河片区城市发展单元规划核心区域，南至桃园路、西至用地界、东至用地界、北至梅园路。

发包方并已向承包单位提供了绘述全部工程的图纸及工料规范/工程量清单。

列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)已获双方另行签署；而承包单位亦已提供了执行及完成本工程所须的总价。

双方兹同意如下：

1. 承包单位将执行及完成合同图纸所示及工料规范/工程量清单所说明及合同条件所绘述的工程。

合同书

2. 发包方将按合同文件的规定支付予承包单位人民币贰佰肆拾叁万贰仟伍佰陆拾叁元玖角玖分(RMB2,432,563.99)(含9%增值税,此后称为“合同总价”)和按合同条件规定的时间和方式之应支付款项,作为承包单位承担本工程的代价。
3. 合同文件内的来往文件均是合同的一部份。
4. 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:
 - (a) 合同书
 - (b) 中标通知书
 - (c) 回标后中之来往文件
 - (d) 投标书
 - (e) 招标文件答疑(如有)
 - (f) 独立施工合同条件
 - (g) 工程量清单和工程量计算规则
 - (h) 工料规范,包括基本要求及技术要求
 - (i) 合同图纸
 - (j) 合同附件(包括单价明细组成表和品牌响应表等,如有)
 - (k) 投标须知

上述(e)项“招标文件答疑”内所述问题及回复中,具体答疑问题之解释顺序仅优先该问题所述内容(如合同条件、工程量清单、工料规范、合同图纸、合同附录、投标须知)在上述顺序中所处位置,不因“招标文件答疑”所处解释位置而改变其具体所述内容在合同文件中所述解释顺序。

4. 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:(续)

若需调整合同金额,工程量清单对合同意义解释的次序将较合同图纸和工料规范优先;除调整合同金额外,如关于工程的施工及完工,合同图纸和工料规范对合同意义的解释将较工程量清单优先。

任何不列在以上的文件均不成为本合同文件的一部分,其内容不能影响合同文件的含意,除非所有单位同意签认作为本合同的补充;上述所提及的文件应视为互相补充和解释,如有含糊或矛盾之处,除另有说明或协议外,一切解释以上述顺序解释(顺序较上者优先),同一顺序中如有矛盾的则以日期较后或要求较高的文件优先解释,发包方将保留最终的解释权。此外,承包单位在投标时交回的所有技术资料(如进度表、施工组织等)只供参考而不作为合同文件的一部分,但是作为承包单位于投标期间提供给发包方的最低标准承诺,对承包单位具有约束力,此等资料须按合同文件的规定重新提交予发包方/监理审批;且标准、规格、要求不低于上述于投标期间的承诺。即使发包方同意或接受这些资料,亦不会因此而减免承包单位于本合同的责任和义务。

合同书

在见证人前，立约人双方在此签署及盖章：

发包方

法人或授权代表签署

盖章

法人姓名

注册地址

见证人签署

见证人姓名

职务

承包单位

法人或授权代表签署

盖章

法人姓名

注册地址

见证人签署

见证人姓名

职务

*见证人乃纯为见证双方代表签署本合同书，并不包含其他身份和责任。

中国深圳市

华润笋岗中心项目

笋岗冷库城市更新单元贡献用地市政道路建设工程项目（展艺路）

A/4

006

7、银湖三九片区城市更新单元配套市政道路改扩建工程（二期）

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价		<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价	
建设单位 (评价单位)	华润(深圳)发展有限公司		评价期限	2021年6月27日至2022年1月15日
承包商 (评价对象)	深圳路桥工程有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构
承包商 资质等级	市政公用工程施工总承包一级		承包商地址	深圳市罗湖区北环大道1022号金湖文化中心8楼801-6
法定代表人	周瑞丰	电话	0755-25426686	项目负责人 郑成勇 电话 13823594021
工程名称	银湖三九片区城市更新单元配套市政道路改扩建工程(二期)		承包范围	市政工程
工程地点	深圳市罗湖区		工程合同价	2679.8492万元
合同开工日期	2021.6.22	合同竣工日期	2021.10.29	合同工期 123(天)
实际开工日期	2021.6.27	实际竣工日期	2021.10.10	实际工期 106(天)
履约评价分项内容及得分情况				
序号	分 项 内 容		得分	总得分
1	道路工程、给排水工程		100	100
2	电力通信工程、燃气工程		100	
监理单位意见(适用于施工履约评价):				
			监理单位(公章): 年 月 日	
建设单位对承包商履约的总体评价:				
			建设单位(公章): 年 月 日	
评价等级	<input type="checkbox"/> 良好(85分≤总分<90分) <input type="checkbox"/> 合格(60分≤总分<84分) <input type="checkbox"/> 不合格(总分<59分)			
承包商(评价对象) 签认或拒签说明: 年 月 日				
备注	1、建设单位应如实填写本《报告书》，对其评价结果负责。 2、建设单位应将本《报告书》告知评价对象，并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的，应在本《报告书》上注明情况。 3、建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。			

合同编号：CRSZRED-YH01-SG-202101

第一册(共二册)

中国深圳市

正本
ORIGINAL

银湖三九片区城市更新
单元配套市政道路改扩建工程
(二期工程)
合同文件

2021年6月

发包方：

华润(深圳)地产发
展有限公司

设计单位：

深圳市西伦土木工程
有限公司

工料测量师：利比有限公司

监理工程师：深圳市中海建设监
理有限公司

独立承包方：深圳路桥工程有限
公司

银湖三九片区
城市更新单元配套市政道路改扩建工程(二期工程)
独立承包工程合同协议书

合同协议书

由

发包人: _____

注册地址: _____

和

独立承包人: _____

注册地址: _____

所订立。

本工程位于 深圳市罗湖区清水河街道银湖三九片区。发包人并已向独立承包人提供了上述工程的招标文件。而独立承包人亦已按上述招标文件进行了投标。

独立承包人已向发包人提供一份包括全部项目齐全单价或价款的工程量清单(以下称为“工程量清单”)。列举在图纸目录内的图纸(此后称“合同图纸”)及此工程量清单已获双方签署;而独立承包人亦已提供了执行及完成本工程所需的总价。

双方现在同意如下:

1. 合同标的

独立承包人接受发包人委托执行并完成合同图纸所示、工料规范和工程量清单所说明及合同条件所绘述的本工程。工程概况详见工料规范第10章(专用条款)第1章。

2. 合同价款

本工程合同总价(含增值税)为(大写) 贰仟陆佰柒拾玖万捌仟肆佰玖拾壹元玖角叁分 (小写: RMB 26,798,491.93), 其中合同金额(不含增值税)为RMB 24,585,774.41, 按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB 2,212,719.52。(以上合同金额为采用电子商业承兑汇票支付方式, 采用现金支付方式, 则合同金额(不含增值税)为RMB 22,977,357.39, 按 9% 税率计算的增值税税金总额为RMB 2,067,962.17。)

银湖三九片区
城市更新单元配套市政道路改扩建工程(二期工程)
独立承包工程合同协议书

本工程为暂定数量单价包干合同,合同清单内的暂定数量将根据发包人认可的施工图重新量度,并按合同清单内的单价计价,合同总价相应调整。暂定数量乃估计的数量,发包人对其准确性不负任何责任,若最终的工程量与原估计的暂定数量有所差别,用于计值之合同单价不会调整,工期亦不予延长。凡为完成本工程所需的一切工作及费用均已包含在合同单价/价款内,包括不能或缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明。除本合同约定可调整的情形外,合同单价/价款不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的,无论如何,本工程不含税的总价及单价/价款维持不变,但执行新的增值税税率后未开票的不含税价,需按新的增值税税率开具增值税专用发票,并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下:

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额;

X1 = 新税率前已开票含税金额;

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向独立承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等,均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),独立承包人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的,按新税率)向发包人提供增值税专用发票后,发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等;而独立承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等,亦均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),直接从含税合同总价中扣减,而此部分金额无需再向发包人开具增值税专用发票。

3. 合同工期

本工程合同工期为 123 个日历天,计划开工日期为 2021 年 6 月 22 日(以发包人发出的开工指令为准),独立承包人须根据发包人进度要求进行施工。(具体工期详见工料规范第10章(专用条款)第2.2条)

4. 质量标准

本工程要求质量为 详见工料规范第2章(工程目标)第2.1条(工程质量目标)、第10章(专用条款)第2.1.3条(质量目标)及第2.1.4条(奖项)

5. 保修金保留期

本工程保修金保留期为2年。(具体要求详见通用合同条款第15.2条) *

6. 履约保函金额(详见通用合同条款第3.8条)

银湖三九片区
城市更新单元配套市政道路改扩建工程(二期工程)
独立承包工程合同协议书

7. 延误违约金详见专用合同条款第7.6条, 独立承包人向发包人支付工期延误的违约金不足弥补发包人损失的, 发包人有权保留要求独立承包人继续赔偿发包人损失的权利。

8. 付款详见专用合同条款第12.3条。

9. 合同文件构成及解释

9.1 下列各文件(以下简称“合同文件”)应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:

- (1) 合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 合同签署前的往来函件
- (4) 专用合同条款
- (5) 通用合同条款
- (6) 工料规范
- (7) 图纸目录及其所列合同图纸
- (8) 开办费说明及工程量清单计价计价规则
- (9) 工程量清单
- (10) 其他合同文件(工程质量保修协议、变更签证作业指引、合同结算作业指引、工程款支付作业指引、华润置地与合作方廉洁协议、阳光宣言、华润置地供方EHS诚信承诺书、《华南大区2018年度A级履约奖励实施细则(修订版)》等)
- (11) 投标文件(包括投标书、投标须知及技术标; 其中技术标回标文件仅供参考, 另行装订)

9.2 若合同文件之间有任何矛盾, 以上述解释顺序为准。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部份, 其内容不能影响合同文件的含意, 除非双方同意签认作为本合同的补充。

9.3 上述第6项工料规范和(或)第7项合同图纸内不一致的, 以严格者为准。

10. 独立承包人认可下列银行账户信息为收款账户:

开户银行: _____。

户 名: _____。

开户账号: _____。

银湖三九片区
城市更新单元配套市政道路改扩建工程(二期工程)
独立承包工程合同协议书

独立承包人确认, 其对账户信息的管理及准确性负有完全责任, 发包人无义务进行审核, 账户信息错误的责任由独立承包人负责, 导致的任何损失均由独立承包人自行承担。如独立承包人变更账户的, 应在下一付款节点前尽早通知发包人, 并由双方签署账户变更的补充协议, 在此补充协议完成签署前, 发包人有权暂不付款。

11. 合同份数

本协议及其附件用中文书写。二正三副, 发包人执一正二副, 独立承包人执一正一副, 正副本不一致的, 以正本为准。

12. 其他条款

银湖三九片区
城市更新单元配套市政道路改扩建工程(二期工程)
独立承包工程合同协议书

13. 本合同自双方签字盖章之日起生效, 对双方均有约束力。

双方在_____年_____月_____日盖章/签署:

发包人: _____) 盖章



法定代表人或获授权代表签署 _____)

姓名 _____)

职位 _____)

独立承包人: _____) 盖章



法定代表人或获授权代表签署 _____)

姓名 _____)

职位 _____)

11.5 深圳市深汕特别合作区房屋建筑和市政

工程不转包挂靠承诺书

建设项目名称	深东大道（创智路至新福路）建设工程
合同名称	深东大道（创智路至新福路）建设工程施工总承包 III 标
建设单位	深圳市深汕特别合作区建筑工务署
代建单位（招标人）	广东深汕投资控股集团有限公司
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司
施工单位	中铁十二局集团市政工程有限公司、深圳路桥工程有限公司
工程详细地址	深圳市深汕特别合作区
不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。
施工单位盖章	单位（公章）： 中铁十二局集团市政工程有限公司、深圳路桥工程有限公司  时间：2025 年 3 月 29 日
施工单位法定代表人签字	本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人（签字或盖章）：  时间：2025 年 3 月 29 日

11.6 承诺函

致：广东深汕投资控股集团有限公司

我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：


(1) 我方将按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）、技术负责人、安全负责人、各专业工程师等项目管理班子成员的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子成员一致的核心成员，确保及时到岗到位。

(2) 我方拟派的项目负责人（项目经理）未同时在两个或两个以上工程项目担任项目负责人（项目经理）。拟派项目管理班子成员未在其他项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人的情况。

(3) 我方承诺一旦中标，在项目执行过程中不变更拟派的项目负责人（项目经理）。

如违反以上承诺，贵方可以取消我方中标资格，单方面解除合同，并愿意承担由此带来的一切后果。

投标单位（盖章）： 中铁十二局集团市政工程有限公司、深圳路桥工程有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：2025年3月29日

11.7 廉政承诺书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，中铁十二局集团市政工程有限公司、深圳路桥工程有限公司（以下称承诺人）特向广东深汕投资控股集团有限公司（以下称招标人）作出如下承诺：

- 一、不向采购相关人员赠送礼金、礼品等财物。
- 二、不为采购相关人员报销或补贴应由员工个人承担的费用。
- 三、不安排采购相关人员参加宴请、娱乐、旅游等活动。
- 四、不为采购相关人员接受他人利益输送创造条件或提供便利。
- 五、不与采购相关人员或其他供应商串通、舞弊，操纵或以其他方式影响采购结果或谋取利益。

- 六、不伪造、变造或提供虚假资料。
- 七、不采取恶意低价或哄抬价格等行为影响采购工作正常进行。
- 八、无正当理由不对采购程序提出异议或恶意投诉。
- 九、不向采购相关人员探询采购有关信息，编造或者传播虚假信息。
- 十、不泄露采购过程中知悉的有关单位和个人的敏感信息和涉密信息。

承诺人及其工作人员若违反以上承诺，同意按以下方式处理：

- 一、投标文件按无效标处理，没收投标保证金；
- 二、相关人员依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；
- 三、给招标人单位造成经济损失的，视损失程度予以赔偿；
- 四、列入招标人诚信黑名单，半年内禁止参与招标人任何项目的投标；
- 五、情节严重的，招标人可建议建设主管部门给予承诺人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚；

- 六、触犯法律的，按法律规定由国家司法机关处理。

本承诺书有效期为签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

承诺人：中铁十二局集团市政工程有限公司、深圳路桥工程有限公司（盖章）

法定代表人：  （签字）

或其授权的代理人：  （签字）

日期：2025年3月29日