

## 5. 企业同类工程业绩

投标人业绩信息表		
序号	填写项目	填写内容
1	企业同类 工程业绩	<p>1. 工程名称 <u>清河经济开发区数字化园区项目设计施工总承包项目（EPC）</u> 合同金额 <u>4384.09 万元</u> 竣工时间 <u>2024 年 4 月 7 日</u></p> <p>2. 工程名称 <u>庐江县 S316 巢庐路（庐城至桐城段）交通信号控制系统工程</u> 合同金额 <u>2455.60 万元</u> 竣工时间 <u>2020 年 11 月 30 日</u></p> <p>3. 工程名称 <u>北京师范大学铜陵学校智能化 EPC 项目</u> 合同金额 <u>2366.27 万元</u> 竣工时间 <u>2021 年 8 月 5 日</u></p> <p>4. 工程名称 <u>山南四中和山南七小项目智能化施工工程</u> 合同金额 <u>2341.22 万元</u> 竣工时间 <u>2021 年 8 月 31 日</u></p> <p>5. 工程名称 <u>云南师范大学智慧校园安防系统建设项目（一期）</u> 合同金额 <u>1916.38 万元</u> 竣工时间 <u>2024 年 9 月 30 日</u></p> <p>6. 工程名称 <u>庐江县中山安置点、附城安置房建筑智能化系统采购及安装项目</u> 合同金额 <u>1681.68 万元</u> 竣工时间 <u>2022 年 12 月 12 日</u></p> <p>7. 工程名称 <u>迎松路小学及幼儿园智能化设备采购安装项目</u> 合同金额 <u>1509.26 万元</u> 竣工时间 <u>2022 年 7 月 26 日</u></p> <p>8. 工程名称 <u>蜀山区五里洼、孙岗头城中村改造安置点 B 区智能化项目</u> 合同金额 <u>1288.10 万元</u> 竣工时间 <u>2023 年 9 月 13 日</u></p> <p>9. 工程名称 <u>合肥市轨道交通 4 号线伊宁路 P+R 停车场智能化项目</u> 合同金额 <u>1116.07 万元</u> 竣工时间 <u>2024 年 11 月 15 日</u></p> <p>10. 工程名称 <u>庐江县 2021 年乡村振兴建设项目-白湖镇小城镇及农村人居环境提升工程弱电智能化</u> 合同金额 <u>1048.12 万元</u> 竣工时间 <u>2024 年 6 月 18 日</u></p>

## 5.1. 清河经济开发区数字化园区项目设计施工总承包项目 (EPC)

### 5.1.1. 中标通知书

**中 标 通 知 书**

项目编号：2022JK-038/01

**安徽电信规划设计有限责任公司：**

你方于 2022 年 05 月 20 日 所递交的 清河经济开发区数字化园区项目第一标段：设计施工总承包（EPC） 投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

**中标价：**

工程费：财政评审审定金额的 93.00%（大写：财政评审审定金额的百分之玖拾叁）

设计费：财政评审审定金额的 61.00%（大写：财政评审审定金额的百分之陆拾壹）

总工期：230 日历天（设计工期：30 日历天，施工工期：200 日历天）

施工质量标准：合格

设计质量标准：合格并达到国家现行设计规范要求

项目经理：路家新，证书编号：皖 1342015201514701

施工负责人：李耀东，证书编号：皖 1342019202001620

设计负责人：强昌银，职称证书编号：（2020）934004153

请你方在接到本通知书后的 30 日内到河北清河经济开发区管理委员会与我方签订合同。

特此通知。

招标人（公章）：

招标代理（公章）：

清河县公共资源交易中心（公章）：

法人（签字或盖章）：


法人（签字或盖章）：

法人（签字或盖章）：

2022 年 05 月 26 日



### 5.1.2. 合同关键页



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河北清河经济开发区管理委员会

承包人（全称）：安徽电信规划设计有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清河经济开发区数字化园区项目设计施工总承包（EPC）项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：清河经济开发区数字化园区项目设计施工总承包（EPC）。

2. 工程地点：清河经济开发区。

3. 工程审批、核准或备案文号：清开审投资初设[2022]03号。

4. 资金来源：开发区财政资金。

5. 工程内容及规模：利用清河经济开发区管委会院内北侧平房210 m<sup>2</sup>，并对其进行改造、装修、铺设、光缆、电缆；机房综合布线；购置并安装电子显示设备、通信设备、存储设备；购置监控设备（摄像头、烟雾感知等）、智慧交通设备、电警设备、城市公共型充电桩设备等；绿色节能管理系统（现有能耗监测系统）接入等；建设开发区大数据中心，数据共享交换平台等软件系统；智能化应用系统（智慧交通、电警系统、城市布防、园区安全态势感知等）、政务办公服务信息平台、绿色节能管理系统（能耗监测系统）三大模块的建成，将为清河经济开发区园区智慧化建设打下坚实基础。用户的多元化对平台的需求各不相同，初步实现园区智慧化建设后，对不同用户的需求进行分析，研究各类应用的面向对象和领域，通过统一服务管理平



台实现应用定制化,逐步实现面向各类服务对象的智慧化园区综合平台。

6. 工程承包范围: 包括施工图设计、采购、施工、直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作、一年运维等全部内容。

## 二、合同工期

计划开始工作日期: 2022 年 6 月 6 日。

计划开始现场施工日期: 2022 年 7 月 6 日。

计划竣工日期: 2023 年 2 月 4 日。

工期总日历天数: 230 天, 工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量标准: 设计质量标准: 合格并达到国家现行设计规范要求; 施工质量标准: 合格。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1、合同价格:

合同暂估价:

人民币(大写) 肆仟叁佰捌拾肆万零玖佰柒拾陆元整(¥43,840,976.00 元)。

财政评审后合同价格:

人民币(大写) \_\_\_\_\_ 整  
(¥ \_\_\_\_\_ 元)。

其中(1). 设计费合同价格(含税)为:

人民币(大写) 肆拾万零捌仟叁佰玖拾伍元整(¥408,395.00 元)

(2). 工程费价格(含税)为:

工程费暂估价（含税）为：

人民币（大写）肆仟叁佰肆拾叁万贰仟伍佰捌拾壹元  
整（¥43,432,581.00元）。

财政评审后工程费合同价（含税）为：

人民币（大写）\_\_\_\_\_整  
（¥\_\_\_\_\_元）。

## 2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：合同报价采用费率报价，设计费和工程费（包括设备购置费、建筑安装工程费、暂估价、暂列金额、技术服务费及双方约定的其他费用）分别进行报价；

（1）设计费：费率为 61%，设计费合同价=财政评审审定金额×设计费费率（保留两位小数）；

（2）工程费：费率为 93%，工程费合同价=财政评审审定金额×工程费费率（保留两位小数）。

## 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：路家新。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及投标函附录（如果有）；
- （3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- （4）通用合同条件；

(5) 承包人建议书;

(6) 价格清单;

(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

#### 八、订立时间

本合同于 2022 年 6 月 9 日订立。

#### 九、订立地点

本合同在河北清河经济开发区管理委员会订立。

#### 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自 双方签字并盖章后 生效。

#### 十一、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,发包人执 叁 份,承包人执 叁 份。

发包人: (公章)  
河北清河经济开发区管理委员会

承包人: (公章)  
安徽电信规划设计有限责任公司

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

法定代表人: \_\_\_\_\_

委托代理人: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

统一社会信用代码: 91340000711777457C

地址: 安徽省合肥市蜀山区潜山路 388 号

邮政编码: 230031

法定代表人: 王立功

委托代理人: 刘伟

电话: 0551-65580321

传真: 0551-65580300

电子信箱: liuwei\_gh.ah@chinaccs.cn

开户银行: 中国建设银行合肥潜山北路支行

账号: 34001478808052501698



### 5.1.3. 竣工验收报告

清河经济开发区数字化园区项目  
设计施工总承包（EPC）工程

验 收 报 告

2024 年 10 月 7 日

1

## 项 目 概 况

工程名称	清河经济开发区数字化园区项目 设计施工总承包（EPC）工程		工程地址	清河经济开发区
建设单位	河北清河经济开发区管理委员会			
设计单位	安徽电信规划设计有限责任公司			
监理单位	河北亿硕工程项目管理有限公司			
施工单位	安徽电信规划设计有限责任公司			
开工日期	2022 年 6 月 10 日		竣工日期	2024 年 6 月 ) 日
工程主要内容： 1、电警系统、智慧交通、城市布防系统； 2、城市充电桩系统； 3、数据中心； 4、数据中心核心网、安全系统； 5、园区企业出入口监控部分； 6、园区安全态势感知。				



## 竣工验收情况

### 一、验收机构

验收单位：北京东方华太工程咨询有限公司

验收专家小组：

组长	李海龙
副组长	申宝瑛
成员	王天石

参加单位及人员：

建设单位	河北清河经济开发区管理委员会	人员	来书新
设计单位	安徽电信规划设计有限责任公司	人员	赵志刚
施工单位	安徽电信规划设计有限责任公司	人员	路家新
监理单位	河北亿硕工程项目管理有限公司	人员	马华菊

### 二、验收组织程序

- 1、验收单位主持验收情况
- 2、建设单位介绍项目情况
- 3、施工单位介绍施工情况
- 4、监理单位介绍监理情况
- 5、检查资料、并到现场检查情况
- 6、验收总结发言，验收单位做好记录

竣工验收结论:

通过

设计单位

法定代表人:

设计负责人:



(公章)

2024年4月)日

施工单位

法定代表人:

技术负责人:



(公章)

2024年4月)日

施工图审查机构

法定代表人:

审查负责人:



(公章)

2024年4月)日

监理单位

法定代表人:

总监理工程师:



(公章)

2024年4月)日

验收单位

法定代表人:

项目负责人:



(公章)

2024年4月)日

建设单位

法定代表人:

项目负责人:



(公章)

2024年4月)日

## 5.2. 庐江县 S316 巢庐路（庐城至桐城段）交通信号控制系统工程

### 5.2.1. 中标通知书

## 中 标 通 知 书

编号：

安徽电信规划设计有限责任公司：

你单位于 庐江县 S316 巢庐路（庐城至桐城段）交通信号控制系统工程（项目编号：2020ANNGZ00705）项目招投标中，经评定，被确定为中标人。  
中标价款为：¥2455.6 万元（大写：人民币贰仟肆佰伍拾伍万陆仟元整）。  
中标工期：120 天。工程（服务）质量达到国家施工验收规范合格标准。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内到 庐江县交通运输局（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称：庐江县 S316 巢庐路（庐城至桐城段）交通信号控制系统工程

工程地点：庐江县

结构层次：        /        ； 建筑面积：        /        平方米

预 算 价：¥3150.0 万元； 中 标 价：¥2455.6 万元；

中标范围：详见招标文件； 项目经理：李孟磊

开工日期：以业主开工令为准；

招标人（盖章）

庐江县公共资源交易管理中心（盖章）

2020年7月21日

2020年7月31日

重要提示：

- 1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
- 2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。庐江县公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

3、合同自签订之日起五个工作日内，须到庐江县公共资源交易监督管理局备案；

4、办理合同鉴证和备案时须携带以下资料：

☒合同原件（一式八份）；

☒中标通知书（原件、复印件）；

☐招标文件（原件）；

☐产权转让公告（原件）；

☐出租公告（原件）；

☒招标文件或公告要求提供的履约保证金、低价风险保证金等各种担保（原件、复印件）；

☐合同印花税完税证明；

☐公司地税登记证原件或复印件（工程项目）；

☐外地建安企业中标建设工程施工项目，需要由母公司和子公司共同与发包人签订施工合同，同时须提供子公司营业执照（原件、复印件）、子公司验资报告（原件、复印件）、子公司法人代表身份证（复印件）证明等。

5、本项目需交纳如下费用：

☒履约保证金 ☒中标服务费 ☐交易服务费 ☐其他

备注：以上选项按实际需要进行勾选。

### 5.2.2. 合同关键页

S36  
AHSTG200085 CSSFO  
236

庐江县 S316 巢庐路（庐城至桐城段）交通信号控制系统工程

合  
同  
协  
议  
书

发包人（甲方）：庐江县交通运输局  
承包人（乙方）：安徽电信规划设计有限责任公司  
项目名称：庐江县 S316 巢庐路（庐城至桐城段）交通信号控制系统工程  
项目编号：2020ANNZ00705  
签订时间：2020 年 8 月



## 第一节 通用合同条款

### 1.一般约定

#### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏离表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标货物技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏离表：指卖方投标文件中的商务和技术偏离表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标货物技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标货物技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

##### 1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同货物：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同货物的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同货物进行的组装、连接以及根据需要将合同货物固定在施工场地内一定

的位置上,使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试:指在合同货物安装完成后,对合同货物所进行的调校和测试。

1.1.8 考核:指在合同货物调试完成后,对合同货物进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收:指合同货物通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后,买方作出接受合同货物的确认。

1.1.10 技术服务:指卖方按合同约定,在合同货物验收前,向买方提供的安装、调试、培训等,或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期:指合同货物验收后,卖方按合同约定保证合同货物适当、稳定运行,并负责消除合同货物故障的期限。

1.1.12 质保期服务:指在质量保证期内,卖方向买方提供的合同货物维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同货物进行修理或更换的服务。

### 1.1.13 工程

1.1.13.1 工程:指在专用合同条款中指定的,安装运行合同货物的工程。

1.1.13.2 施工场地(或称工地、施工现场):指专用合同条款中指定的工程所在场所。

1.1.14 天(或称日):除特别指明外,指日历天。合同中按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定节假日的,以节假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月:按照公历月计算。合同中按月计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定节假日的,以节假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式:指合同文件、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

## 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的,应附有中文注释。

## 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序如下:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;
- (4) 商务和技术偏差表;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 供货要求;

### 第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

#### 合同协议书

庐江县交通运输局（买方名称，以下简称“买方”）为获得庐江县 S316 巢庐路（庐城至桐城段）交通信号控制系统工程（招标项目名称）合同货物和相关服务，已接受安徽电信规划设计有限责任公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同货物和相关服务所作的投标，

买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 商务和技术偏差表；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；
- (7) 分项报价表；
- (8) 中标货物技术性能指标的详细描述；
- (9) 相关服务计划；
- (10) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰仟肆佰伍拾伍万陆仟元整（¥ 24556000.00）。其中：货物合同价：人民币（大写）          /          （¥           /          ）；安装合同价：人民币（大写）          /          （¥           /          ）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式  陆  份，合同双方各执  叁  份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



买方：庐江县交通运输局（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2020年 7 月 14 日

卖方：安徽电信规划设计有限责任公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

2020年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 5.2.3. 竣工验收报告

竣 工 验 收 证 书

工程名称 庐江县 S316 巢庐路(庐城至桐城段)交 通信号控制系统工程 项目编号: 2020ANNGZ00705	开工日期 2020年9月1日	对工程的质量评价 符合图纸设计要求及规范的标准, 满足使用要求。	
施工单位 安徽电信规划设计有限责任公司	竣工日期 2020年11月30日	竣工验收日期 2020年11月30日	
合同造价 (万元) 大写: 人民币贰仟肆佰伍拾伍万陆仟元 小写: 24556000.00 元	施工决算 (万元)	参加竣工验收单位	
验收范围及数量: 设计图纸全部范围		施工单位 签名: 李飞龙 (盖章)	设计单位 签名: 孙成 (盖章)
验收意见: 1、已完成工程合同要求的各项内容 2、工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准 3、本工程符合设计要求, 质量等级为合格		监理单位 签名: 李飞龙 (盖章)	监理单位 签名: 孙成 (盖章)
		监理单位 签名: 李飞龙 (盖章)	监理单位 签名: 孙成 (盖章)
		监理单位 签名: 李飞龙 (盖章)	监理单位 签名: 孙成 (盖章)

## 证 明 函

兹有庐江县 S316 巢庐路（庐城至桐城段）交通信号控制系统工程项目，由安徽电信规划设计有限责任公司承接，项目施工范围包含电子警察系统、卡口系统、信号控制系统、高清道路视频监控系统、标志标线标牌安全设施等，项目已竣工验收并正式移交给庐江县交警大队，履约情况优秀。

贵公司拟派项目经理李孟磊，技术负责人赵斌等同志在工作中态度认真负责、管理质量高，并且能够积极配合我局的各项工作，体现了贵公司高度的责任感和良好的职业素养。

希望贵公司再接再厉继续为我局的交通建设与发展做出的贡献！



## 5.3. 北京师范大学铜陵学校智能化 EPC 项目

### 5.3.1. 中标通知书

#### 安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号: GC20210058001001

安徽电信规划设计有限责任公司:

你单位在 2021 年 03 月 22 日 9:15 铜陵市公共资源交易中心三楼开标四室招标中,经评标组综合评定,确定你单位为中标单位。中标价款为贰仟叁佰陆拾陆万贰仟柒佰伍拾壹元整,中标工期为90日历天。

请你单位在收到中标通知书后,于15日内到铜陵市新西湖发展有限责任公司(地点)与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称: 北京师范大学铜陵学校智能化 EPC 项目

工程地点: 位于铜陵市西湖新区,新城大道以东、西湖三路以南、市民西路以西、仁和路以北。

中标范围: 详见招标文件中所载明内容。

开工日期: 以开工令为准。

工程负责人: 李加县 (施工负责人)、李耀东(项目负责人兼设计负责人)





工程招标代理机构（盖章）

2021年3月29日



建设工程交易中心（盖章）


2021年3月29日

### 说 明

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。



### 5.3.2. 合同关键页



## 第一节 合同协议书

铜陵市新西湖发展有限责任公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施北京师范大学铜陵学校智能化EPC项目,已接受安徽电信规划设计有限责任公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目EPC工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 招标文件及答疑文件、澄清书;
- (4) 投标文件、投标函及投标函附录;
- (5) 本合同专用条款;
- (6) 本合同通用条款;
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 设计图纸;
- (9) 合同其他文件(双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、安全生产协议书、廉政协议书等)。

如有补充协议,补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准;补充协议之间不一致的,以签约时间在后的为准。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. EPC工程总承包(元): 23662751.00, 大写: 贰仟叁佰陆拾陆万贰仟柒佰伍拾壹元整。

4. 承包人项目负责人: 李耀东; 项目经理(施工负责人): 李加县。

5. 工程质量符合的标准和要求:

工程设计质量标准: 按照国家和行业现行标准、规范、规程等开展设计工作, 深度和广度满足合同约定;

工程施工质量标准: 符合国家和行业现行的验收标准, 验收合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察设计、采购、施工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间: 合同签订之日起, 实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 90 天。

9. 本合同一式 捌 份, 合同双方各执正本 壹 份, 副本 叁 份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

承包人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2021年4月20日

经办人：

经办人：

地址：

地址：安徽省合肥市包河区桐城路33号

电话：

电话：0551-65580516

邮箱：

邮箱：

开户行名称：中国建设银行股份有限公司合肥

潜山北路支行

银行账号：34001478808052501698



### 5.3.3. 竣工验收报告

#### 北京师范大学铜陵学校智能化 EPC 项目竣工验收报告

工程名称	北京师范大学铜陵学校智能化 EPC 项目		
建设单位	铜陵市新西湖发展有限责任公司		
监理单位	浙江泛华工程咨询有限公司		
施工单位	安徽电信规划设计有限责任公司		
项目负责人（兼设计负责人）	李耀东	项目经理（施工负责人）	李加县
工程地点	安徽铜陵		
开工日期	2021 年 5 月 8 日	竣工日期	2021 年 8 月 1 日
<p>工程完成内容：</p> <p>该项目已完成了设计图纸及施工合同所约定的全部施工内容。工程主要内容包括计算机网络系统、机房工程系统、视频监控系统、校园广播系统、校园信息发布系统、多媒体会议系统、校园一卡通智慧班牌系统、智慧课堂系统、智慧录播系统等系统设备安装及调试工作。</p> <p>验收意见及施工质量评语：</p> <p>本工程按有关规定和程序立项，资料完善，有合法的项目管理结构；监理单位择优委托，施工单位通过公开招标中标；监理单位对工程进度、工程质量、工程投资进行了有效控制，并进行合同和信息的管理服务和协调，通过认真设计、精心组织、合理安排。在参建各方的共同努力下，本工程良好的完成了工程任务，达到了预期目标。</p> <p>通过审阅资料和现场施工质量检测，根据相关规范，确认该项目为“合格工程”。</p>			
<p>建设单位：</p> <p>负责人签字：（盖章） 2021 年 8 月 1 日</p>		<p>设计单位：</p> <p>负责人签字：（盖章） 2021 年 8 月 1 日</p>	
<p>监理单位：</p> <p>负责人签字：（盖章） 2021 年 8 月 1 日</p>		<p>施工单位：</p> <p>负责人签字：（盖章） 2021 年 8 月 1 日</p>	

## 5.4. 山南四中和山南七小项目智能化施工工程

### 5.4.1. 中标通知书

#### 安徽省建设工程施工招标投标中标通知书

编号：皖D-0-20GCHNG1445-1	
安徽电信规划设计有限责任公司：	
<p>你单位的 山南四中和山南七小项目智能化施工 招标中（2021/1/26 9:00:00），经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币）贰仟叁佰肆拾壹万贰仟贰佰叁拾柒圆贰角捌分（大写），中标工期 180 天（日历天）。</p> <p>请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内到 淮南市山南新区三和乡金山花园后拆迁安置菜市场（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。</p>	
工程名称：	山南四中和山南七小项目智能化施工
工程地点：	淮南高新区（山南新区）
中标范围：	包含但不限于招标文件要求的工作范围
开工日期：	以开工令为准
工程负责人：	赵斌
 建设单位（盖章） 2021年02月18日	
 工程招标代理机构（盖章） 2021年02月18日	
 建设工程交易中心（盖章） 淮南市建设工程交易中心 备案专用章 2021年02月18日	
 招标投标监管机构（盖章） 2021年02月18日	
<b>说 明</b>	
1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分； 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档； 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。	

#### 5.4.2. 合同关键页

AHSJG210030CS40 367

## 建设工程施工合同

合同编号: NS-ZC-SG-202103-0004

项目名称: 山南四中和山南七小项目智能化施工

建设单位: 淮南市南山城镇建设投资有限公司

施工单位: 安徽电信规划设计有限责任公司

签订时间: 2021 年 3 月 3 日

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制 定



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：淮南市南山城镇建设投资有限公司

承包人（全称）：安徽电信规划设计有限责任公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就山南四中和山南七小项目智能化工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：山南四中和山南七小项目智能化施工。
2. 工程地点：淮南市高新区
3. 工程立项批准文号：淮高（山）经[2019]81号。
4. 资金来源：政府性资金。
5. 工程内容：招标文件、施工图纸、工程量清单、技术规范书所及图纸答疑、审图意见包含的全部工程内容，均计入此次招标范围。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：本工程招标文件、详见施工图纸及答疑、技术规范书及工程量清单。

### 二、合同工期

计划开工日期：2021年  月  日。（实际开工日期以开工令为准）

计划竣工日期：2021年7月10日。

工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟叁佰肆壹万贰仟贰佰叁拾柒圆贰角捌分（¥23412237.28元）；（最终以竣工结算并经审计后的金额为准。）

其中：

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 拾肆万壹仟陆佰柒拾叁圆肆角整 (¥: 141673.40 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 壹佰贰拾叁万圆整 (¥ 1230000 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。除因符合本合同约定的设计变更、工程变更、经济签证以及按合同约定可以调价的内容外, 其余均不得调整合同价格。

### 五、项目经理

承包人项目经理: 赵斌。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及其附录;
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期

限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2021 年 3 月 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 淮南市高新区山南新区 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章并经备案后 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份, 均具有同等法律效力, 发包人执 捌 份, 承包人执 肆 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码:

组织机构代码:

地 址:

地 址: 合肥市潜山路 388 号

邮政编码:

邮政编码:

法定代表人:

法定代表人:



委托代理人：\_\_\_\_\_ 委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话： 0551-65580516

传 真：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_ 电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行： 中国工商银行合肥牡丹支行

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号： 1302011519200056680

### 5.4.3. 竣工验收报告

#### 竣工验收移交证明书

工程名称	山西四中和山西七小项目智能化施工	开工日期	2021年3月12日	竣工工程质量评价	
施工单位	安徽电信规划设计院有限公司	竣工日期	2021年4月30日	验收一致意见：该智能化项目已按照合同约定完成施工，符合合同约定，同意竣工验收并交付使用。	
合同造价(元)	23412237.28	竣工决算(元)			
项目经理	赵斌	技术负责人			
验收内容： 招投标文件和施工合同及补充协议要求完成设计图纸内所有工程量和设计变更的所有工程量，包含以下系统： 1、综合布线系统 2、计算机网络系统 3、综合安防系统 4、校园广播系统 5、机房工程 6、多媒体教室 7、录播教室 8、多媒体会议 9、信息发布系统 10、计算机教室系统			竣工验收日期：2021.5.31		
存在问题的处理意见： 1. 校园网设备采购。 2. 网络布线集中进行，统一采购，统一培训。 3. 网络布线省规，信息设备、网络设备、网络设备统一培训。			参加竣工验收单位意见		
建设单位	山西四中和山西七小项目智能化施工(盖章)	设计单位	安徽电信规划设计院有限公司(盖章)	监理单位	安徽电信规划设计院有限公司(盖章)
监理单位	安徽电信规划设计院有限公司(盖章)	施工单位	安徽电信规划设计院有限公司(盖章)	使用单位	山西四中和山西七小项目智能化施工(盖章)
使用单位	山西四中和山西七小项目智能化施工(盖章)	监理单位	安徽电信规划设计院有限公司(盖章)	施工单位	安徽电信规划设计院有限公司(盖章)
监理单位	安徽电信规划设计院有限公司(盖章)	设计单位	安徽电信规划设计院有限公司(盖章)	使用单位	山西四中和山西七小项目智能化施工(盖章)



## 5.5. 云南师范大学智慧校园安防系统建设项目（一期）

### 5.5.1. 中标通知书

2023/12/15 云南省公共资源交易平台

### 中 标 通 知 书

通知书编号: E53A00923001346  
招标编号: GC530000202300334001001

中标人名称: 安徽电信规划设计有限责任公司

你方于 **2023-09-21** (投标日期) 所递交的 云南师范大学智慧校园安防系统建设项目 (一期) (项目名称) 云南师范大学智慧校园安防系统建设项目 (一期) 标段施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

中标价 (万元): **1916.389955**

工期: **120日历天**

工程质量: 符合达到国家、地方、行业相关规范、条例及技术标准及验收要求, 满足设计图纸、建设方案和招标人的使用要求, 通过招标人组织的验收, 一次性验收合格标准

项目负责人: 孟军。

请在接到本中标通知书后的30日内与招标人签订合同。

招标人: (盖单位章)

招标代理: (盖单位章)


法定代表人: (签字)

打印日期: 2023-12-15

作为办理后续手续的唯一中标凭证, 请妥善保管, 复印无效! 遗失不补!

<https://ggzy.yn.gov.cn/yn-invitation/index.html#/printTZSNew?guid=ca6312ce-8101-4266-94dd-f904b1e0cb00&dbZhongBiaoJieGuoGuid=e371ab...> 1/2

### 5.5.2. 合同关键页





## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：云南师范大学

承包人（全称）：安徽电信规划设计有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南师范大学智慧校园安防系统建设项目（一期）工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：云南师范大学智慧校园安防系统建设项目（一期）。

2. 工程地点：云南师范大学呈贡校区、一二一西南联大校区。

3. 工程立项批准文号：云南师范大学校长办公会会议纪要【2023】1号。

4. 资金来源：政府投资及自筹资金。

5. 工程内容：校园安防信息化建设施工，包括但不限于安防系统、人工智能图像分析系统、人脸识别系统、车牌识别系统的设备采购、安装；软件开发，包括：1.构建校园安防综合管理平台、人脸数据库和校园安全大数据平台；2.两校区校园大门出入口人行、车行道闸及配套设施改造；3.两校区室外智能化视频监控体系建设；4.呈贡校区学生公寓出入口人脸识别通道系统建设；5.两校区视频监控大厅、设备机房提升改造；6.现有安防设施利旧施工（保护性拆除）；7.原有安防系统与新建设智能安防系统平台融合。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

按发包人提供的招标文件、招标补充文件、招标答疑、工程量清单及施工图所示范围内的设计文件、设计变更、图纸会审纪要、会议纪要等所包括的工程施工内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：以监理开工令为准

计划竣工日期：      

工期总日历天数：120天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合达到国家、地方、行业相关规范、条例及技术标准及验收要求，满足设计图纸、建设方案和招标人的使用要求，通过招标人组织的验收，一次性验收合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）**壹仟玖佰壹拾陆万叁仟捌佰玖拾玖元伍角伍分**（¥19163899.55 元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）**捌万伍仟肆佰玖拾捌元贰角肆分**（¥85498.24 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）  /  （¥   /   元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）**壹佰肆拾陆万元**（¥1460000.00 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）**陆拾万元**（¥ 600000.00 元）。

2. 合同价格形式：**固定综合单价**。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：**孟军**。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 21 日 签订。

## 十、签订地点

本合同在 云南省昆明市呈贡区云南师范大学呈贡校区 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人签字并加盖单位印章且发包人收到承包人支付的履约保证金之日 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 4 份。

.....以下无正文.....

发包人(公章):	云南师范大学	承包人(公章):	安徽电信规划设计有限责任公司
统一社会信用代码:	125300004312032724	统一社会信用代码:	91340000711777457C
地 址:	昆明市呈贡区聚贤街768号	地 址:	安徽省合肥市包河区桐城路33号
法定代表人或其委托代理人(签字):	王德强	法定代表人或其委托代理人(签字):	王德强
项目负责人(签字):	李艳平	项目负责人(签字):	王德强
经办人(签字):	李艳平	经办人(签字):	王德强
电 话:	0871-65911528	电 话:	0551-65580318
传 真:		传 真:	0551-65580300
电子信箱:		电子信箱:	luoyan.ju_gh.ah@chinaccs.cn
开户银行:		开户银行:	中国工商银行合肥市牡丹支行
账 号:		账 号:	1302011519200056680

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义

###### 1.1.1 合同

###### 1.1.1.6 补充条款

技术标准和要求是指根据法律法规、规章、规范性文件和行业规范的有关规定，用以明确现场条件、周边环境、承包范围、适用规范、技术标准等内容的文件，是合同文件的组成部分。

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、招标答疑（含工程量清单及图纸）、投标文件（含商务及技术文件）、双方有关工程的洽商、变更、工作联系函、现场签证、索赔等书面记录和文件、发包人（或）监理工程师有关通知及工程会议纪要、经发包人（含全过程跟踪审计单位）及监理人审批同意的施工组织设计、专项施工方案等、经全过程跟踪审计单位审核签认的造价书（含进度款及其他项目审核等）；工程进行过程中双方认可的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

###### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：云南智邦土木建设项目管理有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程专业资质甲级；市政公用工程专业甲级；

联系电话：18887042880；

电子信箱：317386649@qq.com；

通信地址：云南省昆明市西山区环城西路328号AB幢1层105号。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：云南工程勘察设计院集团有限公司；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级资质；

联系电话：15925121648；

电子信箱：869665856@qq.com；

通信地址：云南省昆明市白龙路425号。






###### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临建用地。

1.1.3.9 永久占地包括：/。

5.5.3. 竣工验收报告

工程竣工验收证明书

工程名称	云南师范大学智慧校园安防系统建设项目 (一期)		建设地点	云南师范大学	
建设单位	云南师范大学				
施工单位	安徽电信规划设计有限责任公司	项目经理/项目工程师	罗燕菊		
监理单位	云南智邦土木建设管理有限公司				
设计单位	云南工程勘察设计院集团有限公司				
开工日期	2024 年 01 月 15 日		竣工验收日期	2024 年 09 月 30 日	
验收内容: 1、校园智慧安防平台; 2、视频监控系统; 3、智慧人员管理系统; 4、智慧车辆管理系统; 5、智能报警系统; 6、设备承载网网络系统; 7、存储系统; 8、监控中心升级改造; 9、 其他配套设施; 10、合同约定的其他内容。					
验收结论: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格					
施工单位 (盖章):  日期: 2024 年 9 月 30 日		监理单位 (盖章):  日期: 2024 年 9 月 30 日		设计单位 (盖章):  日期: 2024 年 9 月 30 日	
建设单位 (盖章):  日期: 2024 年 9 月 30 日					
验收参与单位代表: 					



5.6. 庐江县中山安置点、附城安置房建筑智能化系统采购及安装项目

5.6.1. 中标通知书

安徽电信规划设计有限责任公司

你单位于 庐江县中山安置点、附城安置房建筑智能化系统采购及安装项目  
(项目编号: 2021ANWZ00575) 招投中, 经评定, 被确定为中标人。中标价款为  
(人民币) 1681.688800 万元 (大写壹仟陆佰捌拾壹万陆仟捌佰捌拾捌元整), 中标  
工期 180 天 (日历天), 工程质量达到国家施工验收规范标准。

请各单位自中标 (成交) 通知书发出之日起 30 日内到 (地点) 与建设单位  
签定承包合同。无故逾期视为放弃中标资格。

中标 (成交) 通知书

编号: HFZTB-80-2021-017652

予以披露。

附则:  
1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分;  
2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》;  
3、合同自签订之日起五个工作日内, 须到庐江县公共资源交易监督管理局备案;  
4、办理合同备案时须携带以下资料:  
☐ 合同原件 (一式八份) ☐ 中标通知书 (原件、复印件) ☐ 招标文件 (原件) ☐  
产权转让公告 (原件) ☐ 出租公告 (原件) ☐ 招标文件或公告要求提供的履约保  
证金、低价风险保证金等各种担保 (原件、复印件) ☐ 合同印花税完税证明; ☐  
公司地税登记证原件或复印件 (工程项目); ☐ 外地建安企业中标建设工程施工项  
目, 需要由母公司和子公司共同与发包人签订施工合同, 同时须提供子公司营业  
执照 (原件、复印件)、子公司验资报告 (原件、复印件)、子公司法人代表身份  
证 (复印件) 证明等。  
5、本项目需缴纳如下费用:  
☐ 履约保证金 (元) ☐ 中标服务费 (元) ☐ 交易服务费 (元) ☐ 其他 (元)  
备注: 以上选项按实际需要勾选。

工程名称: 庐江县中山安置点、附城安置房  
房建筑智能化系统采购及安装

工程地点: 庐江县

建筑面积 (平方米): 0

预算价 : 1796.000000 万元

中标价 : 1681.688800 万元

项目经理:

开工日期:

(招标人盖章)

2021 年 7 月 15 日

(盖章)


2021 年 7 月 23 日

重要提示:

1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。

2、中标人应当按照约定履行承包合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人, 将被追究违约责任。合肥市公共资源交易监督管理局将对其违约行为进行记录并

### 5.6.2. 合同关键页





## 第一节 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏离表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标货物技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏离表：指卖方投标文件中的商务和技术偏离表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标货物技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标货物技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同货物和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

##### 1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同货物：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同货物的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同货物进行的组装、连接以及根据需要将合同货物固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

## 第二节 专用合同条款

本《专用合同条款》是根据本项目特点对《通用合同条款》的具体补充和细化，如有不一致，以《专用合同条款》为准。

### 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件: 执行通用条款

### 1.1.13 工程

1.1.13.1工程：庐江县中山安置点、附城安置房建筑智能化系统采购及安装

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：\_\_\_\_ 庐江县

对通用合同条款中词语定义的不同约定: \_\_\_\_\_ /

### 1.3 合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序：执行通用条款。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 合同生效条件: 执行通用条款。

1.4.2 合同变更的方式: 执行通用条款。

## 1.5 联络

买方指定的联系人和联系方式 董衍升: 13805651561、孟捷: 15056581201

卖方指定的联系人和联系方式 谢红贤（项目经理）：15105628150、李加县（项目技术负责人）：  
19831512、江浩：18949840886。

### 1.6 联合体

1.6.3 联合体各方对联合体牵头人的授权范围: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### 3. 合同价格与支付

### 3.1 合同价格

3.1.2合同价格形式: ☒固定价格 ☐可调价格。

采用可调价格合同时, 采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:

(1) 关于基准价格的约定: \_\_\_\_\_。

①卖方在分项报价表中载明的货物单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间货物单价涨幅以基准价格为基础超过      %时，或货物单价跌幅以分项报价表中载明货物单价为基础超过      %时，其超



### 第三节 合同附件

#### 附件一：合同协议书

#### 合同协议书

庐江县重点工程建设管理中心（买方名称，以下简称“买方”）为获得 庐江县中山安置点、附城安置房建筑智能化系统采购及安装（招标项目名称）合同货物和相关服务，已接受 安徽电信规划设计有限责任公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同货物和相关服务所作的投标，

买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 商务和技术偏差表；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；
- (7) 分项报价表；
- (8) 中标货物技术性能指标的详细描述；
- (9) 相关服务计划；
- (10) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写） 壹仟陆佰捌拾壹万陆仟捌佰捌拾捌元整（¥ 16816888.00）。

其中：货物合同价：人民币（大写） /（¥ /）；安装合同价：人民币（大写） /（¥ /）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 拾 份，合同双方各执 伍 份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：庐江县重点工程建设管理中心（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）






2022年12月30日

卖方：安徽电信规划设计有限责任公司（盖单位章）




法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 5.6.3. 竣工验收报告

竣工验收证书			
工程名称	庐江县中山安置点、附城安置点智能化系统采购及安装（附城安置点）		
施工单位	安徽中信规划设计有限公司		
开工日期	2022年6月15日	竣工日期	2022年12月9日
合同总价 (万元)	人民币壹仟柒佰捌拾壹万柒仟捌佰捌拾捌元整（¥16816888.00元） 注：中山安置点¥7288654元，附城安置点¥9528234元。		
验收范围及数量：包括综合布线系统、三网共建系统、智慧平安小区、可视对讲、公共广播系统、机房工程、综合布线、视频监控、出入口管理系统等。			
详见图纸设计及货物清单。			
验收意见：1、工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准 2、本工程符合设计要求，质量等级为合格			
建设单位		设计单位	施工单位
 签字：		 签字：	 签字：
监理单位		监理单位	
 签字：		 签字：	
对工程的质量评价  符合图纸设计要求及规范的标准，满足使用要求。			

# 竣工验收证书

工程名称	庐江县中山安置点、附城安置点建筑智能化系统采购及安装（中山安置房）		
施工单位	安徽电信规划设计有限责任公司		
开工日期	2022年6月20日	竣工日期	2022年12月12日
合同造价 (万元)	人民币壹仟陆佰捌拾壹万柒仟捌佰捌拾捌元整（¥16816888.00元） 注：中山安置点¥7288654元，附城安置点¥9528234元。		
验收范围及数量：包括综合布线系统、三网共建系统、智慧平安小区、可视对讲、消防弱电、公共广播系统、机房工程、综合管路、视频监控、出入口管理系统等。 详见图纸设计及实物增量。			
验收意见：1、工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准 2、本工程符合设计要求，质量等级为合格			
建设单位		设计单位	施工单位
 签字：_____ 盖章：		 签字：_____ 盖章：	 签字：_____ 盖章：

对工程的质量评价

符合图纸设计要求及规范的标准，满足使用要求。

参加竣工验收单位



5.7. 迎松路小学及幼儿园智能化设备采购安装项目

5.7.1. 中标通知书

中标（成交）通知书

编号：2021ALLHZ00317

3、合同自签订之日起 2 个工作日内，由采购人上传中标通知书、合同及履约保证金转账凭证的 PDF 格式至电子服务系统后，将合同全部原件携带至合肥市庐阳区公共资源交易中心办理合同备案手续。

安徽电信规划设计有限责任公司：  
你单位参与合肥庐阳合信公共资源交易项目管理有限公司组织的迎松路小学及幼儿园智能化设备采购安装(项目编号: 2021ALLHZ00317)中，经评定，被确定为中标人。中标(成交)价款为 15092680.00 元(大写：壹仟伍佰零玖万贰仟陆佰捌拾元整)。

请你单位自中标(成交)通知书发出之日起 10 个工作日内与采购人签订合同。无故逾期不视为放弃中标资格。

联系方式：

单位：合肥庐阳合信公共资源交易项目管理有限公司

地址：合肥市庐阳区濉溪路 335 号蓝钻尚界 B 座 4 楼

本项目联系人：刘工

电话：0551-65639782

网址：<http://ggzy.hefei.gov.cn>

(合肥庐阳合信公共资源交易项目  
管理有限公司盖章)  
2022年01月25日

重要提示：

- 1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
- 2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。合肥市庐阳区财政局将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则：

- 1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；
- 2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；

### 5.7.2. 合同关键页

41

## 合肥市政府采购合同 (货物类)

### 第一部分 合同书

项目名称：迎松路小学及幼儿园智能化设备采购安装

项目编号：2021ALLHZ00317

甲方（采购人）：合肥市庐阳区重点工程建设管理中心

乙方（中标人）：安徽电信规划设计有限责任公司

签订地：合肥

签订日期：2022年02月10日

第 1 页

合肥市庐阳区重点工程建设管理中心采购单位（以下简称：甲方）通过合肥庐阳合信公共资源交易项目管理有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，安徽电信规划设计有限责任公司（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

#### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。

如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

#### 1.2 货物

序号	货物名称	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1	电子屏	2	套	421240.00	842480.00	校正面北大门（1套）、风雨操场电子屏（1套）
2	室外全彩屏	1	套	552520.00	552520.00	校园主广场文化长廊（1套）
3	室内全彩屏	1	套	220860.00	220860.00	游泳馆
4	室内显示屏	1	套	345000.00	345000.00	篮球场
5	一卡通	1	套	421000.00	421000.00	
6	音响设备	1	套	133200.00	133200.00	游泳馆
7	计分、音响设备	1	套	1517800.00	1517800.00	篮球场
8	图书馆借阅设备	1	套	685000.00	685000.00	
9	电视台	1	套	356800.00	356800.00	
10	学科知识图谱	1	套	3120000.00	3120000.00	
11	生态科技馆	1	套	850000.00	850000.00	

序号	货物名称	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
12	创客空间	1	套	536060.00	536060.00	
13	3D 打印	1	套	450900.00	450900.00	
14	班牌	1	套	289000.00	289000.00	
15	篮球场	1	项	379700.00	379700.00	
16	会议室	1	项	608800.00	608800.00	
17	移动班班通	1	项	215860.00	215860.00	
18	科学实验室	1	套	1148000.00	1148000.00	
19	试验台	1	项	346000.00	346000.00	
20	金工木工坊	1	项	695300.00	695300.00	
21	书法教室	1	项	368000.00	368000.00	
22	现代教室	1	项	523900.00	523900.00	
23	无线网络	1	项	486500.00	486500.00	
合计（元）					15092680.00	

### 1.3 价款

本合同总价为：¥15092680.00 元（大写：人民币壹仟伍佰零玖万贰仟陆佰捌拾元整）。总价包含不限于货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测、验收、施工措施、规费税金和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用，后期不再追加任何费用。

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：项目完工且设备安装调试合格后支付合同总价的 50%，验收合格经结算审核后支付至审核价的 100%，质保金（审核价的 3%）由中标单位单独转至业主单位，两年维保期满后一次性无息退还。

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票。

### 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同签订后 60 个日历日内完成供货及安装；

1.5.2 交付地点：合肥市庐阳区，采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交付。

### 1.6 违约责任

1.6.1 乙方必须确保在规定期限内保质保量完成生产、检测、供货、安装及履约验收等全部工作内容，否则将按照违约处理。

1.6.2 因成交供应商原因造成工期延误，每延误一天处以人民币 2 万元的违



甲方： (单位盖章)

法定代表人

或授权代表(签字)：

时间： 年 月 日



乙方： (单位盖章)

法定代表人

或授权代表(签字)：


时间： 年 月 日



### 5.7.3. 竣工验收报告

编号：〔20     〕     号

# 货物类项目完工验收报告



工程名称：和安路小学及幼儿园智能化设备采购安装

完工日期：2022年7月24日

组织验收单位（章）：合肥市庐阳区重点工程建设管理中心

合肥市庐阳区重点工程建设管理中心

## 货物类项目完工验收报告

### 一、项目概况

项目名称	迎松路小学及幼儿园智能化设备采购安装	项目地点	迎松路与会安路交叉口
建筑面积或规模		合同金额	15092680.00元
开工日期	2022年5月25日	完工日期	2022年7月26日
建设单位	合肥市庐阳区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈功财
监理单位	安徽凯奇建设项目管理有限公司	项目总监	吴祥
供货（安装）单位	安徽电信规划院有限责任公司	项目负责人	张志敏

### 二、验收人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈功财	合肥市庐阳区重点工程建设管理中心	项目负责人	陈功财
副组长	李龙武	合肥市南门小学	副校长	李龙武
	吴祥	安徽凯奇建设项目管理有限公司	总监理工程师	吴祥
成员	陈军	安徽凯奇建设项目管理有限公司	监理工程师	陈军
	张志敏	安徽电信规划院有限责任公司	项目经理	张志敏

### 三、完工验收情况

合同范围:

智能化项目包含学校电子屏,会议系统,门禁系统,无线覆盖等  
信息化项目及功能室设施等设备。

验收意见:

已全部完工,满足验收要求。

验收结论:

通过验收。

完工  
参验  
各方  
验收  
意见

供货(安装)单位意见:

已完工。

项目负责人: 张长敏



监理单位意见:



项目负责人:

(单位公章)

2022年7月26日

设计单位意见:

项目负责人:

(单位公章)

年 月 日

使用单位意见:



项目负责人:

(单位公章)

2022年7月26日

建设单位意见:

项目负责人:

陈明 王岗






## 5.8. 蜀山区五里洼、孙岗头城中村改造安置点 B 区智能化项目

### 5.8.1. 中标通知书

<h1>中标通知书</h1>	
编号：HFZTB-GC-2022-007391	
安徽电信规划设计有限责任公司：	
你公司于蜀山区五里洼、孙岗头城中村改造安置点 B 区智能化采购及安装项目招标中，经评标委员会综合评定，被确定为中标单位。	
招标项目名称：蜀山区五里洼、孙岗头城中村改造安置点 B 区智能化采购及安装	
招标项目编号：2022BFSAZ01753	
中标金额：（大写）壹仟贰佰捌拾捌万壹仟零壹拾伍元贰角柒分	
（小写）12881015.27 元	
质量标准：合格标准	
中标工期：120 天	
项目经理：/	
特此通知。	
招标人：（盖章） 2022 年 09 月 02 日	招标代理机构：（盖章） 2022 年 09 月 02 日 业务专用章 (1)
 安徽公共资源交易集团项目管理有限公司 地址：滨湖新区南京路2588号 联系电话：0551-66223831	
	

### 5.8.2. 合同关键页



买受人（买方）： 合肥市蜀山区稻香村街道办事处

负责人：江芳林，职务：主任。

统一社会信用代码：11340104002991063F

住所地（指定送达地址）：安徽省合肥市合作化南路 24 号

联系电话：0551-63671090

开户行：徽商银行合肥三里庵支行

银行帐号：1022501021000628431542010

指定联系人：罗庆 手机号码：15005604917

指定送达电子邮箱地址：3353315496@qq.com

出卖人（卖方）：安徽电信规划设计有限责任公司

法定代表人：王立功，职务：总经理。

统一社会信用代码：91340000711777457C

住所地（指定送达地址）：安徽省合肥市蜀山区潜山路 388 号

联系电话：0551-65581125

开户行：合肥市工商银行牡丹支行

银行帐号：1302011519200056680

指定联系人：濮晓强 手机号码：15305692215

指定送达电子邮箱地址：6091063@qq.com



## 一、合同协议书

鉴于买受人合肥市蜀山区稻香村街道办事处（以下简称“买方”）因建设蜀山区五里洼、孙岗头城中村改造安置点B区项目，需要采购和安装智能化设备；出卖人安徽电信规划设计有限责任公司（以下简称“卖方”）为提供上述合同约定标的物和相关服务的供应商。

双方为了确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规等规定，现就相关权利义务约定如下：

### 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 商务和技术偏差表；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；
- (7) 分项报价表；
- (8) 中标货物技术性能指标的详细描述；
- (9) 相关服务计划；
- (10) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

### 3. 签约合同价为：

人民币(大写)人民币壹仟贰佰捌拾捌万壹仟零壹拾伍元贰角柒分(¥12881015.27)。

其中：

- (1) 货物合同价：人民币（大写） / （¥ / 元）；
- (2) 安装合同价：人民币（大写） / （¥ / 元）。



4、交货及安装周期：合同生效后 90 个日历天

4.1 因以下原因造成安装工期延误，由卖方书面提出申请并经买方书面同意后，工期相应顺延：

- (1) 一周内非卖方原因（例如停电）影响安装造成停工累计超过 8 小时；
- (2) 不可抗力。

4.2 对于类似高考、常年性展会、法定节假日、农忙季节等可预见的可能对安装调试有影响的特殊期间，卖方应预先做出安排，且工期不因有关部门采取限制措施而顺延，因此影响的费用由卖方自理。

4.3 卖方书面申请工期顺延并通过买方确认后导致的停工、窝工，买方不补偿或赔偿卖方损失。

5. 承诺

5.1 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5.2 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 签订地点、生效

本合同在合肥市蜀山区签订，本合同自双方盖章时生效。

7. 本合同协议书一式 玖 份，合同双方各执 肆 份，招标代理机构备案 壹 份。

8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：合肥市蜀山区稻香村街道办事处（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

卖方：安徽电信规划设计有限责任公司（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：王功（签字）

2022年9月30日

### 5.8.3. 竣工验收报告

# 工程竣工验收报告

编号:

工程名称: 蜀山区五里洼、孙岗头城中村改造安置点B区智能化采购及安装

竣工日期: 2023.9.13

# 一、工 程 概 况

工程名称	蜀山区五里洼、孙岗头城中村改造安置点B区智能化采购及安装		
工程地点	合肥市蜀山区肥西路与太湖路交口		
建筑面积	438600m²	工程造价	
结构类型		层 数	地上: 34 层 地上: 2 层
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2022. 09. 16	竣工日期	
建设单位	合肥市蜀山区稻香村街道办事处	项目负责人	
勘察单位		项目负责人	
设计单位	中铁合肥建筑市政工程设计研究院	项目负责人	韩路
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	谈新文 34002536
施工总包单位	安徽电信规划设计有限责任公司	项目经理 及证书号	王凯 皖1342019202000416
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审机构		施工图设计文 件审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构			

## 二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	徐立水	蜀山区重点工程建设管理中心		徐立水
副组长	谈新文	合肥工大建设监理有限责任公司	总监	谈新文
	韩路	中铁合肥建筑市政工程设计研究院	项目负责人	韩路
	张有本	国防科大	主任	张有本
成员	汪昱	安徽通怡合公司	高工	汪昱
	孙海朋	合肥电信	高工	孙海朋
	王开河	蜀山区重点工程建设管理中心		王开河
	孟俊杰	合肥工大建设监理有限责任公司	总监代表	孟俊杰
	王凯	安徽电信规划设计有限责任公司	项目经理	王凯
	宋学山	安徽电信规划设计有限责任公司	执行经理	宋学山
	周世界	安徽电信规划设计有限责任公司	执行经理	周世界
备注:				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				



### 三、验收结果

#### 验收意见:

2023年9月13日,蜀山区稻香村街道办事处组织专家对“蜀山区五里洼、孙岗头城中村改造安置点智能化(B区)项目”进行竣工验收。与会专家听取了项目中标单位安徽电信规划设计有限责任公司建设情况汇报;审查了项目验收资料,并实地查验了设备运行和系统运行情况,经专家组讨论,形成如下意见:

一、项目是按照合肥市蜀山区主管部门批复的建设内容进行招标;招投标文件、合同与实际建设情况一致;

二、验收资料齐全,规范,符合验收要求;






三、中标单位根据合同约定的内容完成了建设,试运行正常;

四、项目建设内容符合设计单位规划设计要求且按照规范实施了全过程。

专家组同意项目通过验收。

建议:项目上线运行,做好项目移交后的培训及保障项目售后工作。

验收结论: 验收合格


建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章) 法定代表人:	 (公章) 张勇 法定代表人:	 (公章) 忠王 法定代表人:	 (公章)	 (公章) 功王 法定代表人:
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

## 5.9. 合肥市轨道交通 4 号线伊宁路 P+R 停车场智能化项目

### 5.9.1. 中标通知书



### 5.9.2. 合同关键页



## 合同协议书

合肥市轨道交通集团有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得合肥市轨道交通4号线伊宁路P+R停车场智能化（招标项目名称）合同货物和相关服务，已接受安徽电信规划设计有限责任公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同货物和相关服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 商务和技术偏差表；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 供货要求；
- (7) 分项报价表；
- (8) 中标货物技术性能指标的详细描述；
- (9) 相关服务计划；
- (10) 其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟壹佰壹拾陆万零柒佰零叁元玖角陆分（¥11160703.96），为含税价。其中：货物合同价：人民币（大写）    （¥    ）；安装合同价：人民币（大写）    （¥    ）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本协议书正本贰份，买、卖方各壹份；副本柒份，买方肆份，卖方贰份，安徽公共资源交易集团项目管理有限公司存档壹份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



(此页无正文)

买方: \_\_\_\_\_ (盖单位章)  
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: 魏进 (签字)  
2022年11月28日

卖方: \_\_\_\_\_ (盖单位章)  
法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: 王 (签字)  
2022年11月28日

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

#### 1.1.1 合同

##### 1.1.1.10 其他合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 投标函;
- (4) 商务和技术偏差表;
- (5) 专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 供货要求;
- (8) 分项报价表;
- (9) 中标货物技术性能指标的详细描述;
- (10) 技术服务和质保期服务计划;
- (11) 其他合同文件。

#### 1.1.13 工程

1.1.13.1 工程: 合肥轨道交通4号线附属伊宁路站P+R停车场项目。

1.1.13.2 施工场地(或称工地、施工现场): 合肥轨道交通4号线伊宁路站。

对通用合同条款中词语定义的不同约定: 按专用合同条款执行。

### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 合同生效条件: 买方和卖方的法定代表人(单位负责人)或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后,合同生效。

1.4.2 合同变更的方式: 双方应签订书面协议,并经双方法定代表人(单位负责人)或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 1.5 联络

买方指定的项目联系人和联系方式 杨利海,电话 15805608969;

卖方指定的项目经理(证书编号)和联系方式 李加县(皖1342014201411531),电话 18949831512。

### 5.9.3. 竣工验收报告

#### 合肥市轨道交通工程

承包单位：安徽电信规划设计有限责任公司  
 监理单位：安徽祥如建设工程咨询有限公司

合同号：JS-4-SB-046(2022)  
 编号：





#### 智能建筑 分部（子分部）工程质量验收记录

工程名称	合肥市轨道交通 4 号线伊宁路 P+R 停车场智能化				
施工单位	安徽电信规划设计有限责任公司	技术部门负责人	张超俊	质量部门负责人	徐丹丹
分包单位	\	分包单位负责人	\	分包技术负责人	\
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定	验收意见	
1	综合布线系统	7	合格	合格	
2	计算机网络系统	7	合格		
3	视频监控系统	7	合格		
4	门禁系统	7	合格		
5	无线巡更系统	7	合格		
6	公共广播系统	7	合格		
7	停车场管理及车位引导系统	5	合格		
8	数字 p+r 停车场管理平台	1	合格		
9	楼宇自控系统	7	合格		
10	智能照明控制系统	7	合格		
11	能耗管理系统	7	合格		
12	机房工程	3	合格		
13	综合管路系统	22	合格		
质量控制资料		份			

## 合肥市轨道交通工程

承包单位: 安徽电信规划设计有限责任公司  
监理单位: 安徽祥如建设工程咨询有限公司

合同号: JS-4SB-046(2022)  
编号:

安全和功能检验（检测）报告		份	
观感质量验收			
验收单位	分包单位	项目经理： 年 月 日	
	施工单位	 项目经理： 2024 年 11 月 15 日	
	勘察单位	项目负责人： 年 月 日	
	设计单位	 项目负责人： 2024 年 11 月 15 日	
	监理单位	 总监理工程师： 2024 年 11 月 15 日	
	建设单位	 项目负责人： 2024 年 11 月 15 日	



## 5.10. 庐江县 2021 年乡村振兴建设项目-白湖镇小城镇及农村人居环境提升工程弱电智能化

### 5.10.1. 中标通知书

## 中 标 通 知 书

编号： HFZTB-GC-2022-020711

安徽电信规划设计有限责任公司：

你单位于庐江县 2021 年乡村振兴建设项目-白湖镇小城镇及农村人居环境提升工程弱电智能化项目(项目编号：2022ANNAZ00394)招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为（人民币）¥10481216.24 元（大写：壹仟零肆拾捌万壹仟贰佰壹拾陆元贰角肆分）。中标工期 365 天（日历日）。工程（服务）质量达到国家施工验收规范合格标准。

请你单位在收到中标通知书后，于 30 日内到 庐江县白湖镇（地点）与建设单位签订承包合同。无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称：庐江县 2021 年乡村振兴建设项目-白湖镇小城镇及农村人居环境提升工程弱电智能化

工程地点：庐江县白湖镇

结构层次：     /     ； 建筑面积：     /      平方米

预 算 价：1100 万元； 中标价：1048.121624 万元

中标范围：详见招标文件； 项目负责人：金多灿

开工日期：（以业主开工令为准）；

招标人（章）

2022 年 9 月 15 日

招标代理机构（盖章）

2022 年 9 月 15 日

#### 重要提示：

- 1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
- 2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。庐江县公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

### 附则:

1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分;

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》;

3、合同自签订之日起五个工作日内,须到庐江县公共资源交易监督管理部门备案;

4、办理合同鉴证和备案时须携带以下资料:

☒合同原件(一式八份);

☒中标通知书(原件、复印件);

☐招标文件(原件);

☐产权转让公告(原件);

☐出租公告(原件);

☒招标文件或公告要求提供的履约保证金、低价风险保证金等各种担保(原件、复印件);

☐合同印花税完税证明;

☐公司地税登记证原件或复印件(工程项目);


☐外地建安企业中标建设工程施工项目,需要由母公司和子公司共同与发包人签订施工合同,同时须提供子公司营业执照(原件、复印件)、子公司验资报告(原件、复印件)、子公司法人代表身份证(复印件)证明等。

5、本项目需交纳如下费用:

☐履约保证金 ☐中标服务费 ☐交易服务费 ☐其他

备注:以上选项按实际需要进行勾选。

## 5.10.2. 合同关键页



## 第二节 专用合同条款

本《专用合同条款》是根据本项目特点对《通用合同条款》的具体补充和细化，如有不一致，以《专用合同条款》为准。

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

##### 1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：庐江县2021年乡村振兴建设项目-白湖镇小城镇及农村人居环境提升工程弱电智能化。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：庐江县白湖镇境内。对通用合同条款中词语定义的不同约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

解释合同文件的优先顺序：执行通用条款。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 合同生效条件：执行通用条款。

1.4.2 合同变更的方式：执行通用条款。

#### 1.5 联络

买方指定的联系人和联系方式 金多灿 13605693879；

卖方指定的联系人和联系方式 张泽中 15317336860。

#### 1.6 联合体

1.6.3 联合体各方对联合体牵头人的授权范围：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。



### 第三节 合同附件

#### 附件一：合同协议书

#### 合同协议书

庐江县白湖镇人民政府、安徽省庐江县金泉旅游投资发展有限公司（买方名称，以下简称“买方”）为获得 庐江县 2021 年乡村振兴建设项目-白湖镇小城镇及农村人居环境提升工程弱电智能化（招标项目名称）合同货物和相关服务，已接受 安徽电信规划设计有限责任公司（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同货物和相关服务所作的投标，

买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）投标函；
- （3）商务和技术偏差表；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）供货要求；
- （7）分项报价表；
- （8）中标货物技术性能指标的详细描述；
- （9）相关服务计划；
- （10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟零肆拾捌万壹仟贰佰壹拾陆元贰角肆分（¥10481216.24）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同货物和相关服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式 10 份，合同双方各执 5 份。（本合同正本一式 2 份，副本 8 份，合同双方各执正本一份，副本 4 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准）

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：庐江县白湖镇人民政府、安徽省庐江县金泉旅游投资发展有限公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年 月 日

卖方：安徽电信规划设计有限责任公司（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年 月 日

2022.10.13


### 5.10.3. 竣工验收报告

0282632

# 工程竣工验收报告

工程名称: 庐江县2024年乡村振兴建设取电自网箱小城镇及农村人居环境提升工程弱电智能化

竣工日期: 2024年6月18日

验收组织单位(章) 

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制，由建设单位和个人不得私自印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份，由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程文件使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的。

## 一、工程概况

0282632

工程名称	庐江县白垩系-二叠系地层剖面工程(工程地质勘察)及地质剖面工程(工程地质)	工程地点	庐江县白垩系		
建设规模	m	工程造价	1048.1116 万元		
结构类型		层数	地上： 层 地下： 层		
规划许可证号		施工许可证号			
开工日期	2022年12月1日	竣工日期	2024年6月18日		
建设单位	庐江县白垩系人民政府	法定代表人	张传		
单位总包	庐江县白垩系建设局	项目负责人	张传林		
勘察单位		资质等级		项目负责人	
设计单位	安徽皖能地质勘察院	资质等级	甲级	项目负责人	
施工单位	安徽皖能地质勘察院	资质等级及证书号	电子智能化工程专业承包二级 D234003463		
法定代表人	王立功	项目经理及证书号	李乡	包11420202100112	
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	上海同济市政工程设计研究院	资质等级及证书号	甲级 E11085105-9/1		
法定代表人	许永	总监及岗位证书号	张勇	31007466	
施工图审查机构		资质等级及证书号			
监督机构		监督注册号			



验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长		自桐燕人民政府		
副组长		自桐燕人民政府		
		自桐燕人民政府		
	张第	上海同片市政基础设施工程有限公司	总监	
	金多明	安徽电信规划设计院有限公司	项目经理	

2014年6月18日

提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

## 0282632

Work done:

- 1、单位工程所含各分部工程质量均验收合格；
- 2、质量控制资料完整，原材料质量证明书、复测试验报告及合格证有效，混凝土检测报告评定合格；
- 3、工程安全和使用功能荷载设计图纸及招标参数要求；
- 4、观感质量验收符合要求；
- 5、完成设计与合同约定的各项建设内容，工程质量合格，符合设计与施工验收规范要求；

验收结论和质量等级，

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
  (公章)	  (公章)	  (公章) 设计专用章	  (公章)	  (公章)
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2018年6月18日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

## 6. 项目负责人（项目经理）

### 6.1. 项目经理信息表

投标人项目经理信息表		
序号	填写项目	填写内容
1	项目负责人（项目经理）	<p>项目负责人（项目经理）</p> <p>姓名 <u>李加县</u></p> <p>学历 <u>本科</u></p> <p>专业 <u>机电工程</u></p> <p>职称 <u>高级工程师</u></p> <p>注册证书 <u>一级建造师注册证书</u></p> <p>工作年限 <u>20 年</u></p> <p>截止至 2025 年 2 月 28 日在本单位社保连续缴纳时长 <u>110 个月</u></p>
		<p>项目负责人（项目经理）</p> <p>姓名 <u>李加县</u></p> <p>业绩情况：工程名称 <u>北京师范大学铜陵学校智能化 EPC 项目</u></p> <p>合同金额 <u>2366.27 万元</u> 竣工时间 <u>2021 年 8 月 5 日</u></p> <p>截止至 2025 年 2 月 28 日在本单位社保连续缴纳时长 <u>110 个月</u></p>

### 6.2. 项目经理（建造师）简历表

姓名	李加县	性别	男	年龄	43
职务	项目负责人(项目经理)	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	340323198203014919	手机号码	18949831512
参加工作时间	2005 年 7 月	从事项目经理（建造师）年限			16 年
项目经理（建造师）资格证书编号		皖 1342014201411531			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
铜陵市新西湖发展有限	北京师范大学铜陵学校	2366.27 万元	开工：2021 年 5 月 8 日	已完	合格

责任公司	智能化 EPC 项目		竣工：2021 年 8 月 5 日		
------	---------------	--	----------------------	--	--

## 6.1. 一级建造师注册证书

使用有效期: 2025年02月06日  
2025年08月05日

**中华人民共和国一级建造师注册证书**

姓 名: 李加县

性 别: 男

出生日期: 1982年03月01日

注册编号: 皖1342014201411531

聘用企业: 安徽电信规划设计有限责任公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2023-09-25至2026-09-24)

李加县

个人签名: 李加县

签名日期: 2025.2.6

请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

中华人民共和国住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2024年09月28日



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

有效期:2024年02月23日至2027年03月17日



发证日期：2024年02月23日

203

### 6.3. 高级工程师职称证书


 <p>9342021000602019273- 李加县</p>		<p>系列名称 工程技术人员 Category Appellation</p> <p>专业名称 机电工程 Specialty Appellation</p> <p>资格名称 高级工程师 Qualification Appellation</p> <p>评审时间 2021. 12. 12 Appraisal Date</p> <p>批准文号 皖人社秘〔2022〕45号 Approval Number</p>
<p>姓名 李加县 Full Name</p> <p>性别 男 Sex</p> <p>身份证号 340323198203014919 ID Number</p> <p>工作单位 安徽电信规划设计有限 Working Unit</p>	<p>证书编号 9342021000602019273 Certificate Number</p> <p>责任公司</p>	
 <p>发证机关 (章) Issued By (Sign)</p> <p>2022年 03月 01日</p>		<p>评审委员会 (章) Commission (Sign)</p> <p>2021年 12月 12日</p> <p>评审委员会</p>

<p><b>注意事项</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本资格证书由安徽省人社厅统一印制，任何部门、单位和个人不得翻印。</li> <li>2. 证书由持证人妥善保管，谨防损坏或遗失。如有丢失、毁损，应及时申请补发。</li> <li>3. 本证书不准涂改，如有涂改，证书作废。</li> </ol>	<p><b>Items desire attentio</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. This Certificate is issued by the Humane Resource Bureau of Anhui Province. No department, unit or individual is allowed to reprint.</li> <li>2. The bearer shall properly safekeep the certificate, avoid damage or loss. In case of such matters, application for re-issuing shall be made timely.</li> <li>3. No obliterate shall be made to the certificate, or it will be regarded as invalid.</li> </ol>
---	--



## 6.4. 本科学历证书



## 6.5. 身份证





## 6.6. 社保证明

安徽省个人历年缴费明细表

单位名称： 安徽电信规划设计有限责任公司      单位编号： 200807      日期： 2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202504	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202504	正常缴费
202504	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202504	正常缴费
202504	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202504	正常缴费
202503	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202503	正常缴费
202503	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202503	正常缴费
202503	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202503	正常缴费
202502	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202502	正常缴费
202502	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202502	正常缴费
202502	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202502	正常缴费
202501	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202501	正常缴费
202501	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202501	正常缴费
202501	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202501	正常缴费
202412	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202412	正常缴费
202412	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202412	正常缴费
202412	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202412	正常缴费
202411	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202411	正常缴费
202411	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202411	正常缴费
202411	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202411	正常缴费
202410	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202410	正常缴费
202410	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202410	正常缴费
202410	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202410	正常缴费
202409	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202409	正常缴费
202409	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202409	正常缴费
202409	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202409	正常缴费
202408	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202408	正常缴费



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202408	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202408	正常缴费
202408	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202408	正常缴费
202407	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202407	正常缴费
202407	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202407	正常缴费
202407	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202407	正常缴费
202406	工伤保险	5324.00	5324.00	10.65	0.00	1	已到账	202406	正常缴费
202406	失业保险	5324.00	5324.00	26.62	26.62	1	已到账	202406	正常缴费
202406	养老保险	5324.00	5324.00	851.84	425.92	1	已到账	202406	正常缴费
202405	工伤保险	5320.00	5320.00	10.64	0.00	1	已到账	202405	正常缴费
202405	工伤保险	4.00	4.00	0.01	0.00	0	已到账	202406	调整基数
202405	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202405	正常缴费
202405	失业保险	4.00	4.00	0.02	0.02	0	已到账	202406	调整基数
202405	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202405	正常缴费
202405	养老保险	4.00	4.00	0.64	0.32	0	已到账	202406	调整基数
202404	工伤保险	5320.00	5320.00	10.64	0.00	1	已到账	202404	正常缴费
202404	工伤保险	4.00	4.00	0.01	0.00	0	已到账	202406	调整基数
202404	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202404	正常缴费
202404	失业保险	4.00	4.00	0.02	0.02	0	已到账	202406	调整基数
202404	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202404	正常缴费
202404	养老保险	4.00	4.00	0.64	0.32	0	已到账	202406	调整基数
202403	工伤保险	5320.00	5320.00	10.64	0.00	1	已到账	202403	正常缴费
202403	工伤保险	4.00	4.00	0.01	0.00	0	已到账	202406	调整基数
202403	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202403	正常缴费
202403	失业保险	4.00	4.00	0.02	0.02	0	已到账	202406	调整基数
202403	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202403	正常缴费
202403	养老保险	4.00	4.00	0.64	0.32	0	已到账	202406	调整基数
202402	工伤保险	5320.00	5320.00	10.64	0.00	1	已到账	202402	正常缴费
202402	工伤保险	4.00	4.00	0.01	0.00	0	已到账	202406	调整基数



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202402	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202402	正常缴费
202402	失业保险	4.00	4.00	0.02	0.02	0	已到账	202406	调整基数
202402	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202402	正常缴费
202402	养老保险	4.00	4.00	0.64	0.32	0	已到账	202406	调整基数
202401	工伤保险	5320.00	5320.00	10.64	0.00	1	已到账	202401	正常缴费
202401	工伤保险	4.00	4.00	0.01	0.00	0	已到账	202406	调整基数
202401	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202401	正常缴费
202401	失业保险	4.00	4.00	0.02	0.02	0	已到账	202406	调整基数
202401	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202401	正常缴费
202401	养老保险	4.00	4.00	0.64	0.32	0	已到账	202406	调整基数
202312	工伤保险	5320.00	5320.00	17.02	0.00	1	已到账	202312	正常缴费
202312	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202312	正常缴费
202312	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202312	正常缴费
202311	工伤保险	5320.00	5320.00	17.02	0.00	1	已到账	202311	正常缴费
202311	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202311	正常缴费
202311	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202311	正常缴费
202310	工伤保险	5320.00	5320.00	17.02	0.00	1	已到账	202310	正常缴费
202310	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202310	正常缴费
202310	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202310	正常缴费
202309	工伤保险	5320.00	5320.00	17.02	0.00	1	已到账	202309	正常缴费
202309	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202309	正常缴费
202309	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202309	正常缴费
202308	工伤保险	5320.00	5320.00	17.02	0.00	1	已到账	202308	正常缴费
202308	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202308	正常缴费
202308	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202308	正常缴费
202307	工伤保险	5320.00	5320.00	17.02	0.00	1	已到账	202307	正常缴费
202307	失业保险	5320.00	5320.00	26.60	26.60	1	已到账	202307	正常缴费
202307	养老保险	5320.00	5320.00	851.20	425.60	1	已到账	202307	正常缴费



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202306	工伤保险	5620.00	5620.00	17.98	0.00	1	已到账	202306	正常缴费
202306	工伤保险	-300.00	-300.00	-0.96	0.00	0	已到账	202307	调整基数
202306	失业保险	5620.00	5620.00	28.10	28.10	1	已到账	202306	正常缴费
202306	失业保险	-300.00	-300.00	-1.50	-1.50	0	已到账	202307	调整基数
202306	养老保险	5620.00	5620.00	899.20	449.60	1	已到账	202306	正常缴费
202306	养老保险	-300.00	-300.00	-48.00	-24.00	0	已到账	202307	调整基数
202305	工伤保险	5620.00	5620.00	17.98	0.00	1	已到账	202305	正常缴费
202305	工伤保险	-300.00	-300.00	-0.96	0.00	0	已到账	202307	调整基数
202305	失业保险	5620.00	5620.00	28.10	28.10	1	已到账	202305	正常缴费
202305	失业保险	-300.00	-300.00	-1.50	-1.50	0	已到账	202307	调整基数
202305	养老保险	5620.00	5620.00	899.20	449.60	1	已到账	202305	正常缴费
202305	养老保险	-300.00	-300.00	-48.00	-24.00	0	已到账	202307	调整基数
202304	工伤保险	5620.00	5620.00	17.98	0.00	1	已到账	202304	正常缴费
202304	工伤保险	-300.00	-300.00	-0.96	0.00	0	已到账	202307	调整基数
202304	失业保险	5620.00	5620.00	28.10	28.10	1	已到账	202304	正常缴费
202304	失业保险	-300.00	-300.00	-1.50	-1.50	0	已到账	202307	调整基数
202304	养老保险	5620.00	5620.00	899.20	449.60	1	已到账	202304	正常缴费
202304	养老保险	-300.00	-300.00	-48.00	-24.00	0	已到账	202307	调整基数
202303	工伤保险	5620.00	5620.00	17.98	0.00	1	已到账	202303	正常缴费
202303	工伤保险	-300.00	-300.00	-0.96	0.00	0	已到账	202307	调整基数
202303	失业保险	5620.00	5620.00	28.10	28.10	1	已到账	202303	正常缴费
202303	失业保险	-300.00	-300.00	-1.50	-1.50	0	已到账	202307	调整基数
202303	养老保险	5620.00	5620.00	899.20	449.60	1	已到账	202303	正常缴费
202303	养老保险	-300.00	-300.00	-48.00	-24.00	0	已到账	202307	调整基数
202302	工伤保险	5620.00	5620.00	17.98	0.00	1	已到账	202302	正常缴费
202302	工伤保险	-300.00	-300.00	-0.96	0.00	0	已到账	202307	调整基数
202302	失业保险	5620.00	5620.00	28.10	28.10	1	已到账	202302	正常缴费
202302	失业保险	-300.00	-300.00	-1.50	-1.50	0	已到账	202307	调整基数





单位名称： 安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号： 200807

日期： 2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202302	养老保险	5620.00	5620.00	899.20	449.60	1	已到账	202302	正常缴费
202302	养老保险	-300.00	-300.00	-48.00	-24.00	0	已到账	202307	调整基数
202301	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202301	工伤保险	5620.00	5620.00	17.98	0.00	1	已到账	202301	正常缴费
202301	工伤保险	-300.00	-300.00	-0.96	0.00	0	已到账	202307	调整基数
202301	失业保险	5620.00	5620.00	28.10	28.10	1	已到账	202301	正常缴费
202301	失业保险	-300.00	-300.00	-1.50	-1.50	0	已到账	202307	调整基数
202301	养老保险	5620.00	5620.00	899.20	449.60	1	已到账	202301	正常缴费
202301	养老保险	-300.00	-300.00	-48.00	-24.00	0	已到账	202307	调整基数
202212	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202212	工伤保险	5620.00	5620.00	11.24	0.00	1	已到账	202212	正常缴费
202212	失业保险	5620.00	5620.00	28.10	28.10	1	已到账	202212	正常缴费
202212	养老保险	5620.00	5620.00	899.20	449.60	1	已到账	202212	正常缴费
202211	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202211	工伤保险	4425.00	4425.00	8.85	0.00	1	已到账	202211	正常缴费
202211	工伤保险	1195.00	1195.00	2.39	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202211	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202211	正常缴费
202211	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202211	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202211	正常缴费
202211	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202210	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202210	工伤保险	4425.00	4425.00	8.85	0.00	1	已到账	202210	正常缴费
202210	工伤保险	1195.00	1195.00	2.39	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202210	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202210	正常缴费
202210	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202210	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202210	正常缴费
202210	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202209	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202209	工伤保险	4425.00	4425.00	8.85	0.00	1	已到账	202209	正常缴费
202209	工伤保险	1195.00	1195.00	2.39	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202209	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202209	正常缴费
202209	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202209	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202209	正常缴费
202209	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202208	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202208	工伤保险	4425.00	4425.00	8.85	0.00	1	已到账	202208	正常缴费
202208	工伤保险	1195.00	1195.00	2.39	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202208	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202208	正常缴费
202208	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202208	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202208	正常缴费
202208	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202207	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202207	工伤保险	4425.00	4425.00	8.85	0.00	1	已到账	202207	正常缴费
202207	工伤保险	1195.00	1195.00	2.39	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202207	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202207	正常缴费
202207	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202207	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202207	正常缴费
202207	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202206	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202206	工伤保险	4425.00	4425.00	8.85	0.00	1	已到账	202206	正常缴费
202206	工伤保险	1195.00	1195.00	2.39	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202206	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202206	正常缴费
202206	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202206	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202206	正常缴费
202206	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202205	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202205	工伤保险	4425.00	4425.00	8.85	0.00	1	已到账	202205	正常缴费
202205	工伤保险	1195.00	1195.00	2.39	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202205	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202205	正常缴费
202205	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202205	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202205	正常缴费
202205	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202204	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202204	工伤保险	4425.00	4425.00	4.43	0.00	1	已到账	202204	正常缴费
202204	工伤保险	1195.00	1195.00	1.20	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202204	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202204	正常缴费
202204	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202204	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202204	正常缴费
202204	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202203	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202203	工伤保险	4425.00	4425.00	4.43	0.00	1	已到账	202203	正常缴费
202203	工伤保险	1195.00	1195.00	1.20	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202203	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202203	正常缴费
202203	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202203	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202203	正常缴费
202203	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202202	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费
202202	工伤保险	4425.00	4425.00	4.43	0.00	1	已到账	202202	正常缴费
202202	工伤保险	1195.00	1195.00	1.20	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202202	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202202	正常缴费
202202	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202202	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202202	正常缴费
202202	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202201	补充工伤保险	0.00	0.00	9.00	0.00	1	未到账		正常缴费



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202201	工伤保险	4425.00	4425.00	4.43	0.00	1	已到账	202201	正常缴费
202201	工伤保险	1195.00	1195.00	1.20	0.00	0	已到账	202212	调整基数
202201	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202201	正常缴费
202201	失业保险	1195.00	1195.00	5.98	5.98	0	已到账	202212	调整基数
202201	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202201	正常缴费
202201	养老保险	1195.00	1195.00	191.20	95.60	0	已到账	202212	调整基数
202112	工伤保险	4425.00	4425.00	4.43	0.00	1	已到账	202112	正常缴费
202112	失业保险	4425.00	4425.00	22.13	22.13	1	已到账	202112	正常缴费
202112	养老保险	4425.00	4425.00	708.00	354.00	1	已到账	202112	正常缴费
202111	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202111	正常缴费
202111	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202111	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202111	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202111	正常缴费
202111	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202111	正常缴费
202111	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202110	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202110	正常缴费
202110	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202110	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202110	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202110	正常缴费
202110	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202110	正常缴费
202110	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202109	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202109	正常缴费
202109	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202109	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202109	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202109	正常缴费
202109	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202109	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202109	正常缴费
202108	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202108	正常缴费





单位名称： 安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号： 200807

日期： 2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202108	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202108	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202108	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202108	正常缴费
202108	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202108	正常缴费
202108	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202107	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202107	正常缴费
202107	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202107	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202107	正常缴费
202107	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202107	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202107	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202107	正常缴费
202106	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202106	正常缴费
202106	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202106	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202106	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202106	正常缴费
202106	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202106	正常缴费
202106	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202105	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202105	正常缴费
202105	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202105	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202105	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202105	正常缴费
202105	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202105	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202105	正常缴费
202104	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202104	正常缴费
202104	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202104	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202104	正常缴费
202104	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202104	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202104	正常缴费



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202104	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202103	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202103	正常缴费
202103	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202103	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202103	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202103	正常缴费
202103	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202103	正常缴费
202103	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202102	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202102	正常缴费
202102	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202102	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202102	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202102	正常缴费
202102	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202102	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202102	正常缴费
202101	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202101	正常缴费
202101	工伤保险	1407.99	1407.99	1.41	0.00	0	已到账	202112	调整基数
202101	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202101	正常缴费
202101	失业保险	1407.99	1407.99	7.04	7.04	0	已到账	202112	调整基数
202101	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202101	正常缴费
202101	养老保险	1407.99	1407.99	225.28	112.64	0	已到账	202112	调整基数
202012	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202012	正常缴费
202012	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202012	正常缴费
202012	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202012	正常缴费
202011	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202011	正常缴费
202011	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202011	正常缴费
202011	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202011	正常缴费
202010	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202011	正常补缴
202010	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202011	正常补缴
202010	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202011	正常补缴



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
202009	工伤保险	3017.01	3017.01	3.02	0.00	1	已到账	202011	正常补缴
202009	失业保险	3017.01	3017.01	15.09	15.09	1	已到账	202011	正常补缴
202009	养老保险	3017.01	3017.01	482.72	241.36	1	已到账	202011	正常补缴
202007	工伤保险	3960.00	3960.00	0.00	0.00	1	已到账	202007	正常缴费
202007	失业保险	3960.00	3960.00	0.00	19.80	1	已到账	202007	正常缴费
202007	养老保险	3960.00	3960.00	0.00	316.80	1	已到账	202007	正常缴费
202006	工伤保险	3960.00	3960.00	0.00	0.00	1	已到账	202006	正常缴费
202006	失业保险	3960.00	3960.00	0.00	19.80	1	已到账	202006	正常缴费
202006	养老保险	3960.00	3960.00	0.00	316.80	1	已到账	202006	正常缴费
202005	工伤保险	3960.00	3960.00	0.00	0.00	1	已到账	202005	正常缴费
202005	失业保险	3960.00	3960.00	0.00	19.80	1	已到账	202005	正常缴费
202005	养老保险	3960.00	3960.00	0.00	316.80	1	已到账	202005	正常缴费
202004	工伤保险	3960.00	3960.00	0.00	0.00	1	已到账	202004	正常缴费
202004	失业保险	3960.00	3960.00	0.00	19.80	1	已到账	202004	正常缴费
202004	养老保险	3960.00	3960.00	0.00	316.80	1	已到账	202004	正常缴费
202003	工伤保险	3960.00	3960.00	0.00	0.00	1	已到账	202004	正常缴费
202003	失业保险	3960.00	3960.00	0.00	19.80	1	已到账	202003	正常缴费
202003	养老保险	3960.00	3960.00	0.00	316.80	1	已到账	202003	正常缴费
202002	工伤保险	3960.00	3960.00	0.00	0.00	1	已到账	202002	正常缴费
202002	失业保险	3960.00	3960.00	0.00	19.80	1	已到账	202002	正常缴费
202002	养老保险	3960.00	3960.00	0.00	316.80	1	已到账	202002	正常缴费
202001	工伤保险	3960.00	3960.00	9.90	0.00	1	已到账	202001	正常缴费
202001	失业保险	3960.00	3960.00	19.80	19.80	1	已到账	202001	正常缴费
202001	养老保险	3960.00	3960.00	633.60	316.80	1	已到账	202001	正常缴费
201912	工伤保险	3960.00	3960.00	9.90	0.00	1	已到账	201912	正常缴费
201912	失业保险	3960.00	3960.00	19.80	19.80	1	已到账	201912	正常缴费
201912	养老保险	3960.00	3960.00	633.60	316.80	1	已到账	201912	正常缴费
201911	工伤保险	3960.00	3960.00	9.90	0.00	1	已到账	201911	正常缴费



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
201911	失业保险	3960.00	3960.00	19.80	19.80	1	已到账	201911	正常缴费
201911	养老保险	3960.00	3960.00	633.60	316.80	1	已到账	201911	正常缴费
201910	工伤保险	3960.00	3960.00	9.90	0.00	1	已到账	201910	正常缴费
201910	失业保险	3960.00	3960.00	19.80	19.80	1	已到账	201910	正常缴费
201910	养老保险	3960.00	3960.00	633.60	316.80	1	已到账	201910	正常缴费
201909	工伤保险	3960.00	3960.00	9.90	0.00	1	已到账	201909	正常缴费
201909	失业保险	3960.00	3960.00	19.80	19.80	1	已到账	201909	正常缴费
201909	养老保险	3960.00	3960.00	633.60	316.80	1	已到账	201909	正常缴费
201908	工伤保险	3960.00	3960.00	9.90	0.00	1	已到账	201908	正常缴费
201908	失业保险	3960.00	3960.00	19.80	19.80	1	已到账	201908	正常缴费
201908	养老保险	3960.00	3960.00	633.60	316.80	1	已到账	201908	正常缴费
201907	工伤保险	3960.00	3960.00	9.90	0.00	1	已到账	201907	正常缴费
201907	失业保险	3960.00	3960.00	19.80	19.80	1	已到账	201907	正常缴费
201907	养老保险	3960.00	3960.00	633.60	316.80	1	已到账	201907	正常缴费
201906	工伤保险	3065.00	3065.00	7.66	0.00	1	已到账	201906	正常缴费
201906	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201906	正常缴费
201906	养老保险	3065.00	3065.00	490.40	245.20	1	已到账	201906	正常缴费
201905	工伤保险	3065.00	3065.00	7.66	0.00	1	已到账	201905	正常缴费
201905	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201905	正常缴费
201905	养老保险	3065.00	3065.00	490.40	245.20	1	已到账	201905	正常缴费
201904	工伤保险	3396.35	3396.35	8.49	0.00	1	已到账	201904	正常缴费
201904	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201904	正常缴费
201904	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201904	正常缴费
201903	工伤保险	3396.35	3396.35	8.49	0.00	1	已到账	201903	正常缴费
201903	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201903	正常缴费
201903	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201903	正常缴费
201902	工伤保险	3396.35	3396.35	8.49	0.00	1	已到账	201902	正常缴费
201902	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201902	正常缴费





单位名称： 安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号： 200807

日期： 2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
201902	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201902	正常缴费
201901	工伤保险	3396.35	3396.35	8.49	0.00	1	已到账	201901	正常缴费
201901	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201901	正常缴费
201901	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201901	正常缴费
201812	工伤保险	3396.35	3396.35	8.49	0.00	1	已到账	201812	正常缴费
201812	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201812	正常缴费
201812	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201812	正常缴费
201811	工伤保险	3396.35	3396.35	8.49	0.00	1	已到账	201811	正常缴费
201811	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201811	正常缴费
201811	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201811	正常缴费
201810	工伤保险	3396.35	3396.35	8.49	0.00	1	已到账	201811	正常缴费
201810	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201811	正常缴费
201810	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201811	正常缴费
201809	工伤保险	3396.35	3396.35	33.96	0.00	1	已到账	201809	正常缴费
201809	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201809	正常缴费
201809	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201809	正常缴费
201808	工伤保险	3396.35	3396.35	33.96	0.00	1	已到账	201808	正常缴费
201808	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201808	正常缴费
201808	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201808	正常缴费
201807	工伤保险	3396.35	3396.35	33.96	0.00	1	已到账	201807	正常缴费
201807	失业保险	3396.35	3396.35	16.98	16.98	1	已到账	201807	正常缴费
201807	养老保险	3396.35	3396.35	645.31	271.71	1	已到账	201807	正常缴费
201806	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201806	正常缴费
201806	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201806	正常缴费
201806	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201806	正常缴费
201805	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201805	正常缴费
201805	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201805	正常缴费
201805	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201805	正常缴费



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
201804	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201804	正常缴费
201804	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201804	正常缴费
201804	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201804	正常缴费
201803	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201803	正常缴费
201803	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201803	正常缴费
201803	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201803	正常缴费
201802	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201802	正常缴费
201802	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201802	正常缴费
201802	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201802	正常缴费
201801	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201801	正常缴费
201801	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201801	正常缴费
201801	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201801	正常缴费
201712	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201712	正常缴费
201712	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201712	正常缴费
201712	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201712	正常缴费
201711	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201711	正常缴费
201711	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201711	正常缴费
201711	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201711	正常缴费
201710	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201710	正常缴费
201710	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201710	正常缴费
201710	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201710	正常缴费
201709	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201709	正常缴费
201709	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201709	正常缴费
201709	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201709	正常缴费
201708	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201708	正常缴费
201708	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201708	正常缴费
201708	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201708	正常缴费
201707	工伤保险	3065.00	3065.00	33.72	0.00	1	已到账	201707	正常缴费



单位名称：安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号：200807

日期：2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
201707	失业保险	3065.00	3065.00	15.33	15.33	1	已到账	201707	正常缴费
201707	养老保险	3065.00	3065.00	582.35	245.20	1	已到账	201707	正常缴费
201706	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201706	正常缴费
201706	失业保险	2849.00	2849.00	14.25	14.25	1	已到账	201706	正常缴费
201706	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201706	正常缴费
201705	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201706	正常缴费
201705	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201706	正常缴费
201705	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201706	正常缴费
201704	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201704	正常缴费
201704	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201704	正常缴费
201704	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201704	正常缴费
201703	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201703	正常缴费
201703	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201703	正常缴费
201703	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201703	正常缴费
201702	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201702	正常缴费
201702	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201702	正常缴费
201702	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201702	正常缴费
201701	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201701	正常缴费
201701	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201701	正常缴费
201701	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201701	正常缴费
201612	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201612	正常缴费
201612	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201612	正常缴费
201612	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201612	正常缴费
201611	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201611	正常缴费
201611	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201611	正常缴费
201611	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201611	正常缴费
201610	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201610	正常缴费
201610	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201610	正常缴费



单位名称： 安徽电信规划设计有限责任公司

单位编号： 200807

日期： 2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号				性别		
李加县			340323198203014919				男		
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型
201610	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201610	正常缴费
201609	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201609	正常缴费
201609	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201609	正常缴费
201609	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201609	正常缴费
201608	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201608	正常缴费
201608	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201608	正常缴费
201608	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201608	正常缴费
201607	工伤保险	2849.00	2849.00	31.34	0.00	1	已到账	201607	正常缴费
201607	失业保险	2849.00	2849.00	28.49	14.25	1	已到账	201607	正常缴费
201607	养老保险	2849.00	2849.00	541.31	227.92	1	已到账	201607	正常缴费
201606	工伤保险	2620.00	2620.00	28.82	0.00	1	已到账	201606	正常缴费
201606	失业保险	2620.00	2620.00	39.30	13.10	1	已到账	201606	正常缴费
201606	养老保险	2620.00	2620.00	524.00	209.60	1	已到账	201606	正常缴费
201605	工伤保险	2620.00	2620.00	28.82	0.00	1	已到账	201605	正常缴费
201605	失业保险	2620.00	2620.00	39.30	13.10	1	已到账	201605	正常缴费
201605	养老保险	2620.00	2620.00	524.00	209.60	1	已到账	201605	正常缴费
201604	工伤保险	2620.00	2620.00	28.82	0.00	1	已到账	201604	正常缴费
201604	失业保险	2620.00	2620.00	39.30	13.10	1	已到账	201604	正常缴费
201604	养老保险	2620.00	2620.00	524.00	209.60	1	已到账	201604	正常缴费
201603	工伤保险	2620.00	2620.00	28.82	0.00	1	已到账	201603	正常缴费
201603	失业保险	2620.00	2620.00	39.30	13.10	1	已到账	201603	正常缴费
201603	养老保险	2620.00	2620.00	524.00	209.60	1	已到账	201603	正常缴费
201602	工伤保险	2620.00	2620.00	28.82	0.00	1	已到账	201603	正常缴费
201602	失业保险	2620.00	2620.00	39.30	13.10	1	已到账	201603	正常缴费
201602	养老保险	2620.00	2620.00	524.00	209.60	1	已到账	201603	正常缴费
201601	工伤保险	2620.00	2620.00	28.82	0.00	1	已到账	201601	正常缴费
201601	失业保险	2620.00	2620.00	39.30	13.10	1	已到账	201601	正常缴费
201601	养老保险	2620.00	2620.00	524.00	209.60	1	已到账	201601	正常缴费





单位名称： 安徽电信规划设计有限责任公司                      单位编号： 200807                      日期： 2025-04-11 15:50:23

姓名			身份证号			性别			
李加县			340323198203014919			男			
缴费年月	险种标志	单位缴费基数	个人缴费基数	单位缴费额	个人缴费额	缴费月数	缴费状态	到账年月	缴费类型

重要提示  
本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验真码： I0AG 2C5D FFBF  
扫描二维码或访问安徽省人社厅网站-->在线办事-->便民热点，点击【社会保险凭证在线验证】  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。



## 6.7. 劳动合同

### 劳 动 合 同 书

甲方：安徽电信规划设计有限责任公司

乙方：李加县

合同编号：GHSJ20200090

安徽省通信产业服务有限公司 制

用人单位（甲方）：安徽电信规划设计有限责任公司

法定代表人或负责人：王立勋

单位地址：合肥市蜀山区潜山路388号

劳动者（乙方）：李九安 性别：男

出生年月：1982年3月 居民身份证号码：340323198203014919

户口所在地：

所在地街道办事处：

现居住详细住址：

通信地址及邮编：合肥市高新区长江西路719井优4天地，230088  
230088

特别声明：甲、乙双方在此声明，保证各自签订劳动合同之前向对方提供的与履行劳动合同相关的各项信息真实有效，没有任何伪造、欺骗和故意隐瞒的内容，如甲、乙双方以上信息存在虚假内容，则应各自承担由此带来的法律责任和后果。

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，遵循诚实信用的原则签订本合同，明确双方的权利、义务，并共同遵守履行。

## 一、劳动合同期限

第一条 本合同自 2020 年 9 月 2 日起生效，其中试用期自 2020 年 9 月 2 日起，至 2020 年 11 月 1 日止。（有工作经验的成熟引进人才可以申请提前转正。）合同期限采取下列第 1 种形式：

1、有固定期限合同。合同期限 2020 年 9 月 2 日起，至 2020 年 9 月 1 日终止。

2、无固定期限合同。

3、以完成一定的工作任务为期限。合同期至 工作任务完成时终止。

## 二、工作内容与地点

第二条 甲方安排乙方从事 客户经理 工作，具体的岗位职责、工作要求等，按甲方的有关规定执行。甲方可以根据本企业依法制定的规章制度对乙方工作岗位进行调整。

乙方工作地点为 合肥，甲方可以根据本企业依法制定的规章制度并在与乙方协商一致后变更乙方工作地点。

第三条 乙方同意并承诺认真履行岗位职责，完成工作任务，遵守甲方的劳动纪律和规章制度，维护甲方的正当利益，服从甲方的管理。甲方劳动用工管理制度必须符合国家法律和法规的规定。

## 三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行 标准工时制度。甲方可以根据本企业依法制定的规章制度调整乙方执行的工时制度。

第五条 乙方享有在法定假期和企业规定的假期休息的权利。甲方属服务不间断的公用性企业，确因工作需要安排乙方临时加班的，乙方应当理解和服从。甲方安排乙方加班，应符合法律、法规的规定，并给予相应的报酬或安排补休。

## 四、劳动报酬与社会保险

第六条 甲方按月按时以货币形式足额支付乙方工资，具体的工资标准按照 甲方薪酬制度 执行，乙方在试用期间的工资按照 甲方薪酬制度 执行。甲方可以根据公司业绩、乙方的工作业绩和能力等，按甲方薪酬制度对乙方的劳动报酬



经济补偿金的，在乙方办结工作交接手续后支付。

## 第二十三条 其他约定

## 九、其它事项

第二十四条 甲、乙双方经协商一致签订的有关协议书，可以约定为本合同的附件，并与本合同具有同等法律效力。

第二十五条 本合同未尽事宜，均按国家有关规定执行；国家没有规定的，通过甲乙双方协商解决。合同期间，所定条款与国家新颁布的劳动法律、法规、规章不符的，甲、乙双方均应按新规定执行。

第二十六条 本合同不得代签和涂改，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，人事档案归档一份。

甲方（签章）：

法定代表人：

或委托代理人（签名）：

乙方（签名）：

年 月 日

2020年9月2日

## 劳动合同续订书

本次续订劳动合同生效日期为 2021 年 9 月 2 日,续订合  
同终止日期为 2026 年 9 月 1 日。

甲方 (盖 章)

乙方 (签字或盖章)

法定代表人或委托代理人 (签章)

2021 年 9 月 2 日

## 劳动合同续订书

本次续订劳动合同生效日期为 年 月 日,续订合  
同终止日期为 年 月 日。

甲方 (盖 章)

乙方 (签字或盖章)

法定代表人或委托代理人 (签章)

年 月 日

## 6.8. 业绩证明

### 6.8.1. 中标通知书

#### 安徽省建设工程招标投标中标通知书

编号: GC20210058001001

安徽电信规划设计有限责任公司:

你单位在 2021 年 03 月 22 日 9:15 铜陵市公共资源交易中心三楼开标四室招标中,经评标组综合评定,确定你单位为中标单位。中标价款为贰仟叁佰陆拾陆万贰仟柒佰伍拾壹元整,中标工期为90日历天。

请你单位在收到中标通知书后,于15日内到铜陵市新西湖发展有限责任公司(地点)与建设单位签订承包合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。

工程名称: 北京师范大学铜陵学校智能化 EPC 项目

工程地点: 位于铜陵市西湖新区,新城大道以东、西湖三路以南、市民西路以西、仁和路以北。

中标范围: 详见招标文件中所载明内容。

开工日期: 以开工令为准。

工程负责人: 李加县 (施工负责人)、李耀东(项目负责人兼设计负责人)





工程招标代理机构（盖章）

2021年3月29日



建设工程交易中心（盖章）


2021年3月29日

### 说 明

- 1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据，其内容不得变更，应作为合同的组成部分。
- 2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》，交给颁发施工许可证部门存档。
- 3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》。



### 6.8.2. 合同关键页



## 第一节 合同协议书

铜陵市新西湖发展有限责任公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施北京师范大学铜陵学校智能化EPC项目,已接受安徽电信规划设计有限责任公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目EPC工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 本合同协议书;

(2) 中标通知书;

(3) 招标文件及答疑文件、澄清书;

(4) 投标文件、投标函及投标函附录;

(5) 本合同专用条款;

(6) 本合同通用条款;

(7) 技术标准和要求;

(8) 设计图纸;

(9) 合同其他文件(双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、安全生产协议书、廉政协议书等)。

如有补充协议,补充协议与本合同不一致的,以补充协议为准;补充协议之间不一致的,以签约时间在后的为准。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. EPC工程总承包(元): 23662751.00, 大写: 贰仟叁佰陆拾陆万贰仟柒佰伍拾壹元整。

4. 承包人项目负责人: 李耀东; 项目经理(施工负责人): 李加县。

5. 工程质量符合的标准和要求:

工程设计质量标准: 按照国家和行业现行标准、规范、规程等开展设计工作, 深度和广度满足合同约定;

工程施工质量标准: 符合国家和行业现行的验收标准, 验收合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察设计、采购、施工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人计划开始工作时间: 合同签订之日起, 实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 90 天。

9. 本合同一式 捌 份, 合同双方各执正本 壹 份, 副本 叁 份。

10. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

承包人：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

或其委托代理人：\_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2021年4月20日

经办人：

经办人：

地址：

地址：安徽省合肥市包河区桐城路33号

电话：

电话：0551-65580516

邮箱：

邮箱：

开户行名称：中国建设银行股份有限公司合肥

潜山北路支行

银行账号：34001478808052501698



### 6.8.3. 竣工验收报告

#### 北京师范大学铜陵学校智能化 EPC 项目竣工验收报告

工程名称	北京师范大学铜陵学校智能化 EPC 项目		
建设单位	铜陵市新西湖发展有限责任公司		
监理单位	浙江泛华工程咨询有限公司		
施工单位	安徽电信规划设计有限责任公司		
项目负责人（兼设计负责人）	李耀东	项目经理（施工负责人）	李加县
工程地点	安徽铜陵		
开工日期	2021 年 5 月 8 日	竣工日期	2021 年 8 月 1 日
<p>工程完成内容：</p> <p>该项目已完成了设计图纸及施工合同所约定的全部施工内容。工程主要包括计算机网络系统、机房工程系统、视频监控系统、校园广播系统、校园信息发布系统、多媒体会议系统、校园一卡通智慧班牌系统、智慧课堂系统、智慧录播系统等系统设备安装及调试工作。</p> <p>验收意见及施工质量评语：</p> <p>本工程按有关规定和程序立项，资料完善，有合法的项目管理结构；监理单位择优委托，施工单位通过公开招标中标；监理单位对工程进度、工程质量、工程投资进行了有效控制，并进行合同和信息的管理服务和协调，通过认真设计、精心组织、合理安排。在参建各方的共同努力下，本工程良好的完成了工程任务，达到了预期目标。</p> <p>通过审阅资料和现场施工质量检测，根据相关规范，确认该项目为“合格工程”。</p>			
<p>建设单位：</p> <p>负责人签字：（盖章） 2021 年 8 月 1 日</p>		<p>设计单位：</p> <p>负责人签字：（盖章） 2021 年 8 月 1 日</p>	
<p>监理单位：</p> <p>负责人签字：（盖章） 2021 年 8 月 1 日</p>		<p>施工单位：</p> <p>负责人签字：（盖章） 2021 年 8 月 1 日</p>	