

工程编号：2408-440305-04-01-778242001001

深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：南山区未纳入市政管养“两不管”道路（第一批）改造整治工程-麻磡南路项目施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：中交第三公路工程局有限公司

日期：2025年4月22日

资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人业绩情况（不评审）	提供近 3 年内（从本工程招标公告的第一次发布之日倒推，时间以竣工验收证明上时间为准）投标人完成的同类工程业绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩）。证明资料：提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明(能体现含项目名称、竣工验收时间等内容)扫描件。联合体业绩须体现分工内容及费用占比相关证明资料（若合同内容能体现则无须提供此项）。同类工程业绩：指的是“市政道路”。格式要求详见招标文件第三章资信标相关表格格式。
2	拟派项目经理业绩情况（不评审）	提供近 3 年内（从本工程招标公告的第一次发布之日倒推，时间以竣工验收证明时间为准）项目经理担任同等职务完成的同类工程业绩（不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩）。证明资料：提供合同关键页（含项目名称、合同范围、合同金额、双方签字盖章等）、竣工验收证明(能体现含项目名称、项目经理姓名及职务、竣工验收时间等内容)、担任项目经理证明文件等扫描件。同类工程业绩：指的是“市政道路”。格式要求详见招标文件第三章资信标相关表格格式。
3	履约评价（不评审）	提供近 3 年（从本工程招标公告的第一次发布之日起倒推，时间以履约评价出具时间为准）本单位在同类工程中取得建设单位出具的履约评价（不超过 5 项，若所提供数目超过 5 项，统计时只计取前 5 项）。证明资料：提供履约评价证明扫描件。格式要求详见招标文件第三章资信标相关表格格式。

4	项目管理班子 人员配备情况 (不评审)	提出施工组织架构设想与项目管理人员配置计划，绘制投标人拟组建的项目管理部组织系统框图，并简述拟派驻本工程主要项目管理人员的学历、专业技术任职资格、项目管理任职资格、专业技术工作经历与类似工程项目经验。对于项目经理、项目技术负责人、各相关专业技术责任人（工程师）、项目安全主任、质检负责人等，尚需提供相应资格证书。格式要求详见招标文件第三章资信标相关表格格式。
---	---------------------------	---

附表 1:

投标人近 3 年同类工程业绩情况表

序号	项目名称	合同价 (万元)	竣工验收时间	备注
1	宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路改造工程 EPC 总承包项目	221100.00 (建安费: 141000.00 万元)	2022.9.30	
2	双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段)	50317.372344 (建安费: 48957.00 万元)	2023.1.6	
3	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包	59274.6360 (建安费: 52038.3934 万元)	2023.6.5	
4	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包	24567.5379 (建安费: 21496.1360 万元)	2022.12.30	
5	涑源县东外环路改造工程	14675.6517 (建安费: 14177.6517 万元)	2022.12.30	

注: 按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

近 5 年企业同类工程业绩情况-证明材料

业绩 1: 宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路改造工程 EPC 总承包项目
全国建筑市场监管公共服务平台查询截图

(<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=264559>

3)

合同登记信息

The screenshot displays the 'Contract Registration Information' section of the project page. The project details are as follows:

项目编号	3609012101280038	省级项目编号	360902202010150201
建设单位	宜春交通投资集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91360900581623993Q
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积(平方米)	8290	总投资(万元)	221137.44
立项级别	地市级	立项文号	宜市发改投资字[2018]53号

The contract registration table below lists several contracts, with the 'Construction General Package' contract highlighted in red:

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
B	360902202010150201-KC002	勘察	3609012101280038-HB-002	1500	宜春交通投资集团有限公司	中交第二公路工程有限公司	查看
B	360902202010150201-JL001	监理	3609012101280038-HE-001	2275	宜春交通投资集团有限公司	江西交通咨询有限公司	查看
B	360902202010150201-SG001	施工总包	3609012101280038-HZ-001	182219	宜春交通投资集团有限公司	中交第三公路工程局有限公司	查看
B	360902202010150201-SJ001	设计	3609012101280038-HA-001	2341.2	宜春交通投资集团有限公司	中交第二公路工程有限公司	查看
B	360902202010150201-SJ001	设计	3609012101280038-HA-001	2341.2	宜春交通投资集团有限公司	中交第二公路工程有限公司	查看
B	360902202010150201-KC001	勘察	3609012101280038-HB-001	1500	宜春交通投资集团有限公司	中交第二公路工程有限公司	查看

At the bottom of the page, there is a 'Website Visit Statistics' section showing a bar chart with the following values: 2, 4, 1, 2, 5, 8, 3, 7, 7, 8.

合同登记信息详情

×

项目名称	宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程		
工程名称	宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程		
合同登记编号	3609012101280038-HZ-001	合同编号	--
省级合同备案编号	360902202010150201-SG001		
合同金额（万元）	182219	合同类别	施工总包
建设规模	起于沪昆高速宜春互通，终于环城南路，路线全长约8.3公里（其中主线高架桥约2.9公里，综合管廊长约4.5公里）；配套工程高土路（宜阳大道至沪昆高速桥下）路线全长约2.2公里。		
发包单位名称	宜春交通投资集团有限公司	发包单位统一社会信用代码	91360900581623993Q
承包单位名称	中交第三公路工程局有限公司	承包单位统一社会信用代码	911100007596009847
联合体承包单位名称	--	联合体单位统一社会信用代码	--
合同签订日期	2020-10-19	记录登记时间	2020-10-15
数据来源	业务办理	数据等级	B

关闭

施工许可详情

https://jzc.mohurd.gov.cn/datar/project/detail?id=2645553

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
 请输入关键词、身份证号、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情

宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程

项目编号	3609012101280038	省级项目编号	360902202010150201
建设单位	宜春交通投资集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	91360900581623993Q
项目分类	市政工程	建设性质	改建
总面积 (平方米)	8290	总投资 (万元)	221137.44
立项级别	地市级	立项文号	宜市发改投资字[2018]53号

江西省-宜春市

项目地址: 宜春市宜春大道庐昆高速宜春互通至环城南路

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监管信息 施工现场安全人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息
 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理单位信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
B	360900202010280102	221137	782203	2020-10-28	3609012101280038-SX-001	查看

相关网站导航 各省一体化平台 网站访问量

2 4 1 2 5 8 3 7 9

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
 网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽建拓信息科技有限公司 北京建设信通资讯有限公司

施工许可详情

项目名称	宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程		
工程名称	宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程		
施工许可证编号	3609012101280038-SX-001	省级施工许可证编号	360900202010280102
项目代码	--	项目编号	3609012101280038
建设用地规划许可证编号	无	建设工程规划许可证编号	无
中标通知书编号	无	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	975	数据等级	B
项目经理	张毅	所属单位	中交第三公路工程局有限公司
总监理工程师	周小勇	所属单位	江西交通咨询有限公司
合同金额 (万元)	221137	面积 (平方米)	782203

关闭

业绩证明

业绩证明

宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包工程由中交第三公路工程局有限公司和中交第二航务工程勘察设计院有限公司联合体中标。

宜春市宜春大道项目起于沪昆高速宜春互通，终于环城南路，路线长 8.3 公里。工程验收内容包括：道路工程、桥梁工程（含秀江大桥及高架桥）、排水工程、智能交通工程、照明工程、绿化工程、地下道路工程（5 座地下人行通道，3 座地下车行通道）等，项目投资约 22.11 亿元，建安费 14.1 亿元。主要工程内容如下：

一、道路工程：道路设计等级为城市主干道，线路全长 8300m，宽 38-100m，其中机动车道沥青上面层约 24.7 万 m²，辅道沥青上面层约 77 万 m²，人行道面积约 9.1 万 m²。

二、桥梁工程：1、秀江大桥一座，双幅桥设置，采用 4×36.5m 跨预应力砼连续箱梁结构，桥长 147.6m；2、主线高架桥一座（含匝道桥 4 座），共有 28 联主线桥及 4 联匝道桥，均为预应力砼连续箱梁，跨径布置为 (4×30)+(30+50+30)+(3×31)+(30+31+30)+(3×30)+(2×30)+(32+2×31)+(4×31)+3×(3×31)+(38+42+40.5)+(2×36.5+41)+(31+32+32.5+31)+(30+40+30+30)+(3×30)+(2×30+27.5)+(3×27.5)+(30+40+30)+(3×31)+(4×31)+2×(3×31)+(30+40+30)+(3×31)+(4×2)+(30+50+30)+(4×30)，匝道桥跨径布置分别为 4×29.829m、4×30.171m、3×29.375m 及 3×30.625m，全桥总长 2854.2m。

三、排水工程:1、雨水管道 II 级钢筋混凝土管 19374 米;2、污水管道 HDPE 缠绕增强 B 型结构壁管 15179 米、UPVC 管 430 米、CIPP 整体修复 296 米, II 级钢筋混凝土管 701 米;3、雨水箱涵 BxH=4000x3300:268 米, BxH=3000x2000:1165 米。

四、智能交通工程:线路长 8300m, 宽 38-100m, 含标线、标识、标牌、路口红绿灯、电子抓拍、二次过街电子设施等。

五、照明工程:线路长 8300m, 工程内容含各类线管预埋, 路灯、电缆、高低压配电。

六、绿化工程:工程内容含:1、乔木、灌木球(数量:4856 株);2、片植灌木(数量:46926 平方米);3、草皮(数量:77600 平方米);4、南天竹(数量:15 从);5、景石(数量:298 块)。

七、地下道路工程:含 5 座地下人行通道, 3 座地下车行通道, 车行通道为 U 型槽+框架桥结构, 人行通道为主通道箱涵结构+次通道框架结构 u 型槽结构。

八、其他工程:张家山公厕及秀江公厕, 张家山公园特警岗亭等。
项目已竣工验收, 项目经理: 张毅, 项目技术负责人: 李希光。
特此证明。

宜春交通投资集团有限公司

2024 年 8 月 1 日



中标通知书

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

中标通知书

YCZB2018099

序号	投标人名称	投标报价	工期	质量
1	江西建工集团有限责任公司	120000000.00元	120日历天	合格
2	江西建工集团建设有限公司	120000000.00元	120日历天	合格
3	江西建工集团建设有限公司	120000000.00元	120日历天	合格
4	江西建工集团建设有限公司	120000000.00元	120日历天	合格
5	江西建工集团建设有限公司	120000000.00元	120日历天	合格
6	江西建工集团建设有限公司	120000000.00元	120日历天	合格
7	江西建工集团建设有限公司	120000000.00元	120日历天	合格
8	江西建工集团建设有限公司	120000000.00元	120日历天	合格
9	江西建工集团建设有限公司	120000000.00元	120日历天	合格
10	江西建工集团建设有限公司	120000000.00元	120日历天	合格

江西省建设工程招标投标办公室印制



中标工程主要约定条件和经济技术指标

中标名称	宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程		
建筑面积	全长约 8.3 公里	建筑结构/层数	/
工程类别	EPC 总承包	中标工期	700 日历天（其中设计工期 30 日历天、施工工期 670 日历天）
本项目投资	项目总投资约 22.85 亿元		
中标价	勘察、设计费；勘察、设计费以初步设计概算批复为计费额按照《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（计价格【2002】10 号）规定标准按让利下浮 50% 计取工程建安费；工程建安费总价下浮费率 6.5%，工程建安费以经财审后的建安费为准。		
评标办法	综合评估法	质量等级	合格
中标工程范围	勘察、施工图设计、施工、设备采购及系统安装、调试。包括达到正常运行所必需具备的工艺系统的设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、培训和最终交付投产等，即最终向建设单位“交钥匙”工程		
工程质量创优奖励措施	详见总承包合同		
工程款支付办法	详见总承包合同		
投标人对招标人的优惠措施及其它条件说明	/		
备注	无		

注：本表一式四份，报投标保证金机构、招标单位、中标单位、建设部门各存一份。

（联合体）中交第三公路工程局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司；

经评标委员会评审，现决定宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包工程由你单位中标承建，希望双方按照招标投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书三十天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

姓名	证号	身份证号
注册建造师 何训林	京 132091002040	422302197907100319
技术负责人 奉应明	208371	110105197405304139
施工员 司亚敏	考 010-0049660	23022119791112482X
质量员 陈诚	考 021-0036085	532502198111090611
安全员 吴斌	京建安 C(2016)0211395	610122198111020017
材料员 卢超	S03090026	412724198912015154
标准员 连冬培	S11050003	411081198701301271
机械员 凌明建	S03070023	610113196909100512
劳务员 李彩华	S03060038	150421197510290924
资料员 武颖	11171140068965	120103198604170042
勘察负责人 乔伟刚	AY064200205	420104197009101619
设计负责人 杨胜	S134202037	420114198010203919

特此通知。

招标人：_____

法定代表人：_____

经办人：卓先生 联系电话：15757979954

2018 年 11 月 15 日



履约担保	担保金额	合同价款的 10%	
	担保期限	工程竣工验收合格后 28 天内一直有效	
	担保方式	实行履约保证金或银行保函担保	
低价风险担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
支付担保	担保金额	/	
	担保期限	/	
	担保方式	/	
合同补充条款	/		
其它需要说明的问题：在总承包合同中约定。			
招标单位意见	法定代表人：	 3608020509710  2018年11月15日	招标投标 监督机构 签收
	签收人：		 张晖 章 2018年11月15日

注：本通知书属“招标投标情况书面报告”材料之一

合同协议书

宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路
改造工程 EPC 总承包项目

合 同 协 议 书

发包人：宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造
工程项目管理办公室

承包人：中交第三公路工程局有限公司（施工单位）
中交第二航务工程勘察设计院有限公司（勘察设计单位）

日期 2019 年 1 月 19 日

合同协议书

宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程 EPC 总承包项目，已接受中交第三公路工程局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 合同附件、补充协议及承诺书
- (3) 中标通知书
- (4) 合同专用条款
- (5) 合同通用条款
- (6) 标准、规范及有关技术文件
- (7) 图纸
- (8) 经双方确认的工程量清单
- (9) 会议纪要
- (10) 招投标文件
- (11) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 项目规模：本项目起于沪昆高速宜春出入口，终于环城南路交叉口，沿线与锦绣大道、宜阳大道、袁山大道、秀江西路、中山路、平安路、环城南路等多条道路相交，路线全长 8.3 公里（其中主线高架桥约 2.9 公里，综合管廊全长约 4.5 公里）；配套工程高士路（宜阳大道至沪昆高速桥下）路线全长约 2.2 公里。

4. 主要工程内容为：本项目全线范围内的道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管廊及附属等专业的施工图设计、施工图设计阶段详细勘察、设计服务工作及施工实施、竣工、缺陷责任期内的全部实施工作。包括达到正常运行所必需具备的工艺系统的设计、设备选择、采购、运输及储存、制造及安装、施工、调试、试验及检查、试运行、考核验收、培训和最终交付投产等，即最终向建设单位“交钥匙”工程。

5. 签约合同价（含税，发包人不另行支付税费）

(1) 勘察、设计费：以初步设计概算批复为计费额，根据《工程勘察设计收费管理规定》国家计委、建设部（计价格【2002】10号）规定标准，按下浮（大写）百分之伍拾（小写：50%）费率计取。勘察设计费需扣减 370 跨铁路桥及高士北路约 860m 的路基路面改造工程的施工图勘察设计费用。

(2) 建安工程费：以施工图预算经财审后的建安费下浮（大写）百分之陆点伍（小写：6.5%）费率计取。

(3) 合同履行期间，由于市场物价波动影响合同价款的，应由发承包双方合理分摊。本招标项目发包人约定承包人应承担的计价风险：承包人采购的主要材料涨（跌）幅基准价格±10%以内（含±10%），承包人采购的工程设备单价涨（跌）幅基准价格±10%以内（含±10%）；并按现行《建设工程工程量清单计价规范》的要求填写《承包方提供主要材料和工程设备一览表》作为总承包合同附件。每月对超过部分进行调差，工程数量以监理确认后施工方的材料、设备进场发票为依据，单价以江西省工程造价信息公布的宜春当月价格为准

进行调差,调整基数以财审预算书中主要材料及价差汇总表中的市场价为基准。如信息价缺项,由承包人提交单价,发包人组织相关单位于30日历天完成询价工作,否则视为认可。

(4)在工程实施过程中,如遇因拆迁导致某路段无法实施的,则相应地扣减该段总承包费用,扣减的办法根据财审后该段施工图设计批复预算下浮6.5%进行计算;对高士北路约0.86km暂不实施路段,按该段工程的概算费用扣减。

(5)本项目标准化建设要求较高,承包人在秀江双桥位置须设置一大型钢结构钢筋加工车间、安全综合体验馆、综合管廊工艺样板展示区,并配置信息化管理监控室、关键节点远程视屏监控系统、压力机数据上传及拌合站监控等信息化管理系统,并且必须进行施工图设计,上述费用含在安全文明施工及其他措施费中。

(6)本项目高架桥的混凝土防撞墙在施工图设计时全部采用自洁混凝土,费用含在分部分项工程清单中。

(7)370跨铁路桥的拆除及重建按照南昌铁路局的要求必须由铁路施工资质的施工单位实施,该桥需重新招标,如果该桥的中标价格超出了该桥初步设计批复的概算金额,超出部分由建设单位承担。为使370桥改造有足够的施工空间,桥头约291.5米道路改造工程交由370桥中标单位实施,单价套用本项目财审后工程量清单单价。

(8)所有溶洞桩基的处理均按照全钢护筒跟进的方式予以计算费用,不再计算抛填片石、袋装黏土、袋装水泥及复钻的费用;

6. 联合体牵头单位:中交第三公路工程局有限公司;联合体勘察设计单位:中交第二航务工程勘察设计院有限公司。承包人项目经理:张毅;勘察负责人:乔伟刚;设计负责人:杨胜;施工技术负责人:奉应明。

7. 工程质量、安全生产及工期符合的标准和要求

(1) **工程设计质量标准:**符合国家现行工程设计规范标准并通过相关部门的审查,符合发包人要求、设计任务书要求及初步设计批复;勘察质量标准:满足国家现行规范标准并通过相关部门的审查。

(2) **工程施工质量标准:**符合设计图纸及国家有关标准、规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准,一次交验合格。

(3) **安全目标:**不发生一般及以上安全生产事故。

(4) **工期目标:**2020年9月30日,竣工通车。

8. 承包人承诺按合同约定的工期完成本项目的设计、施工、竣工验收及缺陷修复;如在施工过程中,因承包人自身原因且在采取有效措施后进度仍严重滞后,发包人可按照工程量清单价的1.2-1.5倍对合同工程量进行分割处理,并保留按招标文件追究承包人工期延误的权利。若因征地、拆迁、管线迁改等非承包商原因造成关键线路工期延误,由建设单位承担相关费用,工期予以顺延。

9. 发包人承诺按以下方式向承包人支付合同价款(含税,发包人不另行支付税费)。

1) 工程勘察、设计费支付方式:

付费次序	占总设计费比例	付费条件	付费时间 (由交付设计文件所决定)
第一次付费	60%	施工图设计完成后并经发包人书面确认同意	施工图设计成果经发包人书面确认后7日内
第二次付费	30%	施工图设计完成交付并经施工图设计审查备案通过	施工图设计审查备案后15天内
第三次付费	10%	全部工程竣工验收合格	工程竣工验收合格备案后15天内

(每次付款前,设计单位应向发包人提交合法有效的增值税专用发票)

2) 建安工程费支付方式: 根据建设单位融资贷款情况另行商议支付, 于2019年7月30日前进行商定。

10. 开工预付款支付方式: 分期支付10%的开工预付款, 由于本项目财审后的建安费目前不能确定, 开工预付款的支付额度以初步设计概算(扣减370跨铁路桥及高士北路约860m的路基路面改造工程的概算)建安费即17.87亿*93.5%*10%=1.67亿控制。在承包人签订了合同协议书并向发包人提供了1.67亿开工预付款保函后, 向承包人支付开工预付款50%的价款; 在承包人承诺的主要设备及人员进场, 并按照建设单位的要求高标准完成驻地建设、钢筋棚、安全体验馆、试验室建设及拌合站建设(如有)或租用手续, 先期开工的高士北路实质性开工后再支付开工预付款25%; 在秀江双桥拆除完成、地下管廊工艺样板展示区建设完毕、地下综合管廊完成第一节浇筑、宜春大道高架桥完成第一根墩柱, 再支付开工预付款25%。开工预付款在进度的累计支付金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回, 在达到签约合同价30%之后, 开始按工程进度从各月的进度付款证书中扣回, 全部金额在进度支付金额达到签约合同价的80%时扣完。

11. 本协议书在承包人提供履约担保后, 由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效; 全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。


12. 本协议书一式壹拾贰份, 发包人肆份, 承包人(施工单位)肆份, 承包人(勘察设计单位)肆份。

13. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议; 补充协议是合同的组成部分。


14. 因不可抗力或政策变更导致本合同无法履行的, 双方均不构成违约且不承担违约责任。

15. 若在履行过程中发生争议, 协商解决; 协商不成, 由宜春市有管辖权的人民法院受理。


发包人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2019年12月19日

承包人: (牵头人) (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2019年1月19日

承包人: (联合体成员) (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

2019年1月19日

竣工验收报告

工程竣工验收报告

一、工程基本情况			
工程名称	宜春至温汤(宜春大道段)旅游公路改造工程EPC总承包项目	工程地点	宜春市袁州区宜春大道(沪昆高速宜春互通至环城南路)
建设单位	宜春交通投资集团有限公司	结构层次	建筑规模 782203m
设计文件审查号		施工许可证号	36090202010200102
施工单位	中交第三公路工程局有限公司	开工日期	2019.6.1
		竣工验收日期	2022.9.30

二、竣工验收内容	
宜春市宜春大道项目始于沪昆高速宜春互通,终于环城南路,路线长4.3公里。本次竣工验收内容为:道路工程、桥梁工程(含秀江大桥及高架桥)、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、地下道路工程(5座地下人行通道、3座地下车行通道)等。项目总投资约22.11亿元,建安费14.1亿元,主要工程内容如下:	
一、道路工程:道路设计等级为城市主干道,线路全长8300m,宽38-100m,其中机动车道路面上面层约24.7万m ² ,道路青上面层约7.7万m ² ,人行道路面积约9.1万m ² 。	
二、桥梁工程:1.秀江大桥一座,双幅桥设置,采用4x36.5m跨预应力连续梁桥结构,桥长147.6m;2.主线高架桥(含匝道桥4座),共有28联主线桥及4联匝道桥,均为预应力连续梁桥。跨径布置为4x30+(30+50+30)+(3x31)+(30+31+30)+(3x30)+(32+2x31)+(4x31)+3x(3x31)+(38+42+40.5)+(2x36.5+41)+(31+32.5+31)+(30+40+30+30)+(3x30)+(2x30+27.5)+(3x27.5)+(30+40+30)+(3x31)+(4x31)+2x(3x31)+(30+40+30)+(3x31)+4x(30+50+30)+(4x30),匝道桥跨径布置分别为4x29.823m、4x30.171m、3x29.375m及3x30.625m,全桥总长2854.2m。	
三、排水工程:1.雨水管道II级钢筋混凝土管19374米;2.污水管道HDPE缠绕增强B型结构管15179米,UPVC 430米,CPP整体修复296米,III级钢筋混凝土管701米;3.雨水检查井B4H=400x3300,268米,B4H=300x2000,1165米。	
四、交通工程:线路长8300m,宽38-120m,含标线、标识、标牌、路口红绿灯、电子抓拍、二次过街电子设施等。	
五、照明工程:线路长8800m,工程内容含各类管线预埋、路灯、电缆、高低压配电。	
六、绿化工程:工程内容含:1.乔木、灌木球(数量:4856株);2.片植灌木(数量:46926平方米);3.草皮(数量:37600平方米);4.南天竹(数量:15丛);5.卵石(数量:298块)。	
七、地下道路工程:含5座地下人行通道,3座地下车行通道,车行通道为U型槽+框架桥结构,人行通道为通道箱涵+次通道框架结构+U型槽结构。	
八、其他工程:收费站及收费广场工程、收费站公路特大桥工程。	

勘察单位	设计单位
项目负责人: [Signature] 验收人员: [Signature] 2022年9月30日 (单位公章)	项目负责人: [Signature] 验收人员: [Signature] 2022年9月30日 (单位公章)
施工单位	监理单位
项目负责人: [Signature] 验收人员: [Signature] 2022年9月30日 (单位公章)	项目负责人: [Signature] 验收人员: [Signature] 2022年9月30日 (单位公章)
建设单位	
	项目负责人: [Signature] 验收人员: [Signature] 2022年9月30日 (单位公章)

注:本表由建设单位组织填写

宜春市宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路
改造工程 EPC 总承包-补报

预算评审报告书

兴赣审价字[2020]1006号-补01

编制单位：江西省兴赣建设监理咨询有限公司

公司地址：南昌市抚生路388号国金滨江903室

编制日期：2023年3月6日



工程预算审核报告书

兴赣审价字[2020]1006号-补01

本公司接受宜春市财政投资评审中心的委托，对宜春市宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程EPC总承包项目-补报预算进行评审。现评审已完成，评审情况报告如下：

一、工程概况：

该项目宜春市发改委分别于2018年8月29日下发“关于宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程可行性研究报告的批复”宜市发改投资字【2018】51号文件，于2018年8月31日下发“关于宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程初步设计的批复”宜市发改投资字【2018】53号文件。根据以上文件，本项目位于宜春市老城区，起于沪昆高速宜春互通，终于环城南路，路线全长约8.294公里（其中主线高架桥约2.85公里，综合管廊全长约4.46公里）；配套工程高士路（宜阳大道至沪昆高速桥下）路线全长约2.207公里。**主线范围主要建设内容包括：**地面道路工程、雨污水分流改造工程、桥梁工程、地下道路工程、地下综合管廊工程、人行地下通道工程、绿化亮化工程及街心花园、公厕、垃圾中转站、自行车停靠站等市政配套设施工程。配套工程主要建设内容包括地面道路改造工程、地下道路改造工程和跨线桥工程。原**工程总概算**为221137.44万元，其中建筑安装工程费182219万元，工程建设其他费为20585.18万元（不含征地拆迁费），基本预备费10140.21万元，建设期财务费8193.05万元。依据“关于宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造项目再评估再论证再优化工作的汇报”，优化后预算总投资为17.55亿元，其中建安费14.73亿元（包含道路及排水工程5.06亿元，秀江桥0.61亿元，高架桥4.13亿元，地下框架桥及人行通道3.66亿元，景观、亮化及交通工程1.27亿元）。

根据招标文件，该项目于2018年11月8日9时整在宜春市公共资源交易中心开标。根据投标文件、中标通知书和施工合同，该项目发包人为宜春交通投资集团有限公司宜春市中心城区道路建设改造工程项目管理办公室；承包人为中交第三公路工程局有限公司、中交第二航务工程勘察设计院有限公司。

的洽商单计算；

8、依据询价单“关于中心城区项目办询价记录”，调整各项无信息价材料价差；

9、依据变更图纸，调整工程量；

六、审核结论：

项目名称	送审金额	审核金额	审减金额
建安费补报	255687830.65	75717884.85	179969945.80
地勘费（第二批）	5401000	4769180.43	631819.57
小计	261088830.65	80487065.28	180601765.37

本次增量送审金额为261088830.65元（含建安费和勘察设计费），经预算
评审，本次增量审定金额80487065.28元；审减金额180601765.37元。

附件：

- 1、宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程（补报）预算评审汇总表（一）；
- 2、宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程预算评审汇总表（二）
- 3、工程预算评审套价计价表；
- 4、工程预算评审暂估价材料表。



项目负责人：

江西省兴赣建设监理咨询有限公司

2023年3月15日



宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程（补报）预算评审汇总表 （一）

本次增量审定金额依据附表二及报审申请表

序号	项目名称	补报（送审金额） （元）	补报（审定金额） （元）	补报（审减金额） （元）	备注
—	宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程EPC总承包项目				
1	临时工程	1796876.04	-3031672.71	4828548.75	依据最终设计施工图+设计变更单+业主四方签字资料+询价记录+结合现场实际审核，详见宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程预算评审汇总表（二）
2	拆除工程	0	1069186.47	-1069186.47	
3	路基工程	5621669.29	1691209.12	3930460.17	
4	路面工程	29831585.99	16868910.83	12962675.16	
5	秀江大桥	4602786.2	2438502.82	2164283.38	
6	主线高架桥（现浇变截面预应力混凝土箱梁）	18830743.65	13681689.86	5149053.79	
7	主线高架桥（现浇等截面预应力混凝土箱梁）	37101845.07	18445200.38	18656644.69	
8	主线平行匝道桥	5014818.21	3536939.38	1477878.83	
9	宜阳大道地下道路框架桥及U型槽	34988745.46	15698266.25	19290479.21	
10	锦绣大道地下道路框架桥及U型槽	18869679.93	15045180.99	3824498.94	
11	秀江西路地下道路框架桥及U型槽	7343658.41	4758202.41	2585456.00	
12	宜阳大道交叉口地下通道（1-8×3.6m）	6614058.55	8724003.26	-2109944.71	
13	锦绣大道交叉口地下通道（1-8×3.6m）	3285824.54	4460506.00	-1174681.46	
14	鼓楼路交叉口地下通道（1-4×3.5m）	2056887.66	1871942.81	184944.85	
15	文体西路交叉口地下通道（1-5×3.3m）	3983309.70	2787810.45	1195499.25	
16	秀江西路交叉口南侧地下通道（1-4×3m）	0	-1631580.90	1631580.90	
17	樟树大道交叉口地下通道（1-5×3.3m）	1878781.26	3860218.78	-1981437.52	
18	市政管网工程	24508431.97	5796942.12	18711489.85	
19	第一次补报	12306437.77	5664694.01	6641743.76	
20	第二次补报	3372058.11	2798377.36	573680.75	
21	设计图纸调整	10564644.91	0.00	10564644.91	

宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程预算评审汇总表（二）

（本次本增量金额为2023年3月15日总造价减2020年11月30日审核总造价）

序号	项目名称	宜春大道总造价 (2023.3.15)	宜春大道总造价 (2020.11.30)	差异金额	备注
一	宜春至温汤（宜春大道段）旅游公路改造工程EPC总承包项目				
1	临时工程	10491199.32	13522872.03	-3031672.71	扣减原报告未施工项目：钢便桥（305万）；
2	拆除工程	15538760.40	14469573.93	1069186.47	增加补报项目：外运土计取税金；
3	路基工程	75098855.80	73407646.68	1691209.12	扣减原报告未施工项目：拱圈护坡、喷播草籽、混凝土边沟（135万）过路管涵工程量（294万）；增加补报项目：外运土计取税金、静态爆破石方单价
4	路面工程	195362420.55	178493509.72	16868910.83	扣减原报告未施工项目：路面工程公交站（336万）扣减护坡（32.7万）；增加补报项目：外运土计取税金、花岗岩单价增加、级配碎石单价、聚合物盲道单价、透水泥混凝土单价调整
5	秀江大桥	62166553.67	59728050.85	2438502.82	扣减原报告未施工项目：花瓶底座（31万）水雾喷泉（100万）金属栏杆（13.9万）；增加补报项目：钢板桩租聘单价、工程量调整；
6	主线高架桥（现浇等截面预应力混凝土箱梁）	150433529.80	136751839.94	13681689.86	扣减原报告未施工项目：桥梁涂装（233.4万）；增加补报项目：钢板桩租聘单价、盘扣支架租聘单价、工程量调整；增加补报项目：钢板桩租聘单价、盘扣支架租聘单价、工程量调整；
7	主线高架桥（现浇等截面预应力混凝土箱梁）	249762131.07	231316930.69	18445200.38	扣减原报告未施工项目：桥梁涂装（449.4万）；增加补报项目：钢板桩租聘单价、盘扣支架租聘单价、工程量调整；
8	主线平行匝道桥	30046042.67	26509103.29	3536939.38	扣减原报告未施工项目：桥梁涂装（60.8万）；增加补报项目：外运土计取税金、钢板桩租聘单价、工程量调整；
9	宜阳大道地下道路框架桥及U型槽	191881251.98	176182985.73	15698266.25	扣减原报告未施工项目：埋设钢护筒（200万元）、工法桩（48.6万元）、高压配电箱（18.49万元）；增加补报项目：外运土计取税金、支撑下开挖土方单价、盘扣支架租聘单价、静态爆破石方单价、级配碎石单价、台背改机砌砂回填、工程量调整；

业绩 2：双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段)
 全国建筑市场监管公共服务平台查询截图 (https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1816790)

招标投标信息

The screenshot shows the website interface for the National Building Market Supervision and Public Service Platform. The main content area displays the details for '中交第三公路工程局有限公司' (CCCC Third Highway Engineering Co., Ltd.), including its credit code (911100007596009847), legal representative (蔡康涛), and address (北京市东城区安定门内大街丙88号801). Below this, there is a navigation menu with '工程项目' (Engineering Projects) selected. A search filter is set to '山东省' (Shandong Province) and '市政工程' (Municipal Engineering). The project list table below shows three projects, with the first one highlighted in red:

序号	项目编码	项目名称	项目属地	项目类别	建设单位
1	3702141902120002	双元路拓宽工程(双元路与双积路立交北桥头至春阳路段)	山东省-青岛市-城阳区	市政工程	青岛市城阳区交通运输局
2	3716011907020003	2017年度滨州市城区市本级道路及地下综合管廊工程PPP项目	山东省-滨州市	市政工程	滨州中交基础设施建设发展有限公司
3	3716011907020005	2019年滨州市主城区新立河桥工程	山东省-滨州市	市政工程	滨州市住房和城乡建设局

At the bottom of the page, there is a footer with contact information and a website visit count of 2412664200.

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1816790

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
 请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

双元路拓宽工程 (双元路与双积路立交北桥头至春阳路)

山东省-青岛市-城阳区

项目编号	3702141902120002	省级项目编号	370214201902020202
建设单位	青岛市城阳区交通运输局	建设单位统一社会信用代码	00515263-6
项目分类	市政工程	建设性质	扩建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	56900
立项级别	区县级	立项文号	青城发改投资审[2018]244号



项目地址: --

工程基本信息 **招标投标信息** 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
D	青岛信达工程管理有限公司	监理	公开招标	2019-02-26	668.17	3702141902120002-BE-001	370214201902020202-BE-01	查看
D	中交第三公路工程局有限公司	工程总承包	公开招标	2019-02-26	50317.37	3702141902120002-BZ-001	370214201902020202-BZ-01	查看

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
 国家工程建设标准化信息网
 住房和城乡建设部执业资格注册中心
 全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 4 1 2 6 6 7 3 2 5

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
 网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

招标投标信息详情

×

项目名称	双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路）		
工程名称	--		
中标通知书编号	3702141902120002-BZ-001	省级中标通知书编号	370214201902020202-BG-01
招标类型	工程总承包	招标方式	公开招标
中标日期	2019-02-26	中标金额(万元)	50317.37
建设规模	7.1KM		
面积(平方米)	7.1		
招标代理单位名称	青岛海易建设项目管理咨询有限公司	统一社会信用代码	71802487-X
中标单位名称	中交第三公路工程局有限公司	统一社会信用代码	911100007596009847
项目经理	周红波	证件类型	身份证
身份证号码	420105*****1X	记录登记时间	2019-02-26
数据来源	--	数据等级	D

关闭

中标通知书

青岛市建设工程项目

中标通知书

青岛市建设工程招标投标管理办公室

本通知书依据《中华人民共和国招标投标法》有关规定制定。对招标人和中标人同时具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

中标单位：中交第三公路工程局有限公司
青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

本项目于2019年2月25日进场交易

青招成开备字第2019030号

2019年3月4日

项目名称	双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）（设计施工总承包）		
工程地点	双元路（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）		
建设规模	7.1公里	结构类型	/
中标价格（元）	503173723.44	总投资额（元）	569000000.00
中标项目经理(总监)	周红波/任强	工期起止时间	开工日期：2019.3.15 开工日期：2019.4.01 竣工日期：2020.6.30 6.66等年限工程总承包
项目组成员	谢秋菊、李海波、王锐、刘雷、邵玉武、司亚敏、王智东、陈亮、骆文发、陈诚、秦拓、孔令海、李海军、胡仲军、高晓霞、王冠强、张忠基、徐玉晓、赵焕军、刘利、曹洪强 等		
招标内容	招标文件及施工范围的全部内容		
工期目标	473日历天	质量目标	合格
安全生产文明施工目标	优良		

招标人：（章）

法定代表人：（章）

2019年3月4日

合同协议书

双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）
（设计施工总承包）工程合同

发包人：青岛市城阳区交通运输局

承包人：中交第三公路工程局有限公司

青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

签订时间：二〇一九年三月

至春阳路段)，道路长 7.1 公里，红线宽度 50 米。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

由本项目设计单位提供本项目设计方案。

三、合同工期

设计开工日期： 2019 年 03 月 15 日。

施工开工日期： 2019 年 04 月 01 日。

计划竣工日期： 2020 年 06 月 30 日。

工期总日历天数为：473 天。

四、工程质量标准

工程设计质量标准： 工程设计质量必须达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

工程施工质量标准： 工程质量必须达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。

五、合同价格和付款货币

合同价为人民币（大写）：伍亿零叁佰壹拾柒万叁仟柒佰贰拾叁元肆角肆分，（小写）：503173723.44 元。其中：工程费为 489570000.00 元；优惠率 0.027 %；设计费 13603723.44 元，优惠率 20.20 %（含全过程三维设计 299 万元，交通影响评价 20 万元）。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：双方签字盖章后生效

发包人：青岛市城阳区
交通运输局

(公章或合同专用章)

承包人：中交第三公路工程
局有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

组织机构代码：_____ 组织机构代码：_____

地 址：_____ 地 址：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：黄腊泉

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

电子信箱：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账 号：_____ 账 号：_____

承包人：青岛市市政工程设计

研究院有限责任公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表：

(签字)

李平

组织机构代码：

地 址：青岛市崂山区深圳路 222 号 13 层

邮政编码：266061

法定代表人：李平

委托代理人：

电 话：0532-68695880

传 真：0532-68695661

电子信箱：

开户银行：招商银行青岛分行营业部

账 号：532900004010956

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：青岛市城阳区

竣工验收报告

A13

共 4 页第 1 页

市政基础设施工程竣工验收报告

(封面)

工程名称：双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）

设计单位：青岛市市政工程设计研究院有限责任公司

施工单位：中交第三公路工程局有限公司

监理单位：青岛信达工程管理有限公司

建设单位：青岛市城阳区交通运输局

工程概况

共 5 页第 2 页

工程名称	双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）				
工程地址	青岛市城阳区双元路（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）				
工程类型	<input type="checkbox"/> 1、道路； <input type="checkbox"/> 2、桥梁； <input checked="" type="checkbox"/> 3、市政基础设施工程； <input type="checkbox"/> 4、轨道交通工程				
结构类型		规划许可证号	建字第 37 02002019152 35 号	施工许可证号	3702142020081 70102
单位工程开竣工日期	2019.4.1-2023. 1.6		单位工程竣工验收日期		2023.1.6
单位名称			法人代表	项目负责人	
			联系电话	联系电话	
建设单位	青岛市城阳区交通运输局		吕松良	逢轲	
			0532-87868088	18905326812	
勘察单位	青岛市勘察测绘研究院		张志华	汪名友	
			0532-85660919	0532-87866640	
设计单位	青岛市市政工程设计研究院有限责任公司		李平	张忠磊	
			0532-68695880	18669868270	
监理单位	青岛信达工程管理有限公司		陈辉刚	李乐昌	
			0532-86107988	86899969	
施工单位	中交第三公路工程局有限公司		蔡唐涛	王进杰	
			010-81403494	17718327619	

竣工验收情况及意见

竣工验收时间、程序、内容和组织形式	<p>一、竣工验收时间 2023 年 1 月 6 日</p> <p>二、程序</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、本工程已具备竣工验收条件; 2、审阅施工、勘察、设计、监理单位提交的“工程质量合格证明”; 3、确定验收组组长及组员名单,并召开会议制定验收方案。 <p>三、竣工验收内容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、由建设、施工、监理、设计、察单位分别汇报工程概况、建设质量状况、合同履行及执行国家法律和工程建设强制性标准情况; 2、验收组人员审阅各工程档案,从立项、招投标、勘察、设计及施工管理资料进行检查; 3、对工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查; 4、验收组对检查结果进行汇总、讲评,并最后达成竣工验收意见,符合国家标准。 <p>四、竣工验收组织形式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、由青岛市城阳区交通运输局组织成立验收小组; 2、由青岛市城阳区交通运输局法人代表委托 担任验收组组长; 3、验收组成员分别由设计、施工、监理、勘察单位的有关负责人参加。
建设单位执行基本建设程序情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、依合同履行及执行国家法律和工程建设强制性标准施工; 2、工程档案从立项、招投标、设计及施工管理资料准备齐全 3、工程进行实测实量、外观、使用功能、试验资料检查合格;
对勘察情况的评价	<p>勘察单位资质为甲级;</p> <p>勘察单位能按合同认真履行职责,并能按标准执行勘察工作;勘察报告内容与实物量相符。</p>
对设计情况的评价	<p>设计单位资质为甲级;</p> <p>设计单位能按合同认真履行职责,并按强制性标准设计工作;设计单位对变更设计予以认可;</p> <p>实物质量符合设计图纸及有关设计文件。</p>



对监 理情 况的 评价	监理单位资质为甲级； 监理单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准进行监理，已完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准： 在对工程质量核定等级与现行标准相符合，对工程质量存在的问题能及时检查并督促整改，验收合格后方允许下道工序施工。
对施 工情 况的 评价	施工单位资质为市政壹级； 施工单位能按合同认真履行职责，并按强制性标准施工 对施工过程中的质量问题能及时整改； 实物质量符合设计图纸及强制性标准要求。
需整 改的 问题	无
竣 工 验 收 结 论 性 意 见	符合国家质量标准，同意使用。



竣工验收小组主要成员名单

共 5 页第 5 页

序号	姓名	单位	专业	职务/职称	签字
1	逢钊	青岛市城阳区交通运输局	交通工程	项目负责人	
2	李乐昌	青岛信达工程管理有限公司	市政公用工程	总监	
3	王进杰	中交第三公路工程局有限公司	路桥	项目经理	
4	张忠磊	青岛市市政工程设计研究院有限责任公司	道路	设计单位项目负责人	
5	汪名友	青岛市勘察测绘研究院	岩土工程	勘察单位项目负责人	



建设单位项目负责人:

建设单位法人代表:



2023年1月6日

竣工验收备案表

市政基础设施工程竣工验收备案表

备案编号:城行字三〔2023〕45号

建设单位名称	青岛市城阳区交通运输局		
工程名称	双元路拓宽工程（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）		
工程地址	青岛市城阳区双元路（双元路与双积路立交北桥头至春阳路段）	工程规模	道路长度 7.1km
工程造价（万元）	50317.372344 万元	结构类型	/
工程类型	市政基础设施工程	质量监督登记编号	2020021
施工图审查合格书编号	城 S22019-078	施工许可证编号	370214202008170102
开工日期	2019.4.1	竣工验收日期	2023.1.6
勘察单位名称	青岛市勘察测绘研究院	资质等级	甲级
设计单位名称	青岛市市政工程设计研究院有限责任公司	资质等级	甲级
施工单位名称	中交第三公路工程局有限公司	资质等级	甲级
监理单位名称	青岛信达工程管理有限公司	资质等级	甲级
工程质量监督机构名称	城阳区公用事业服务中心		



扫描全能王 创建

	姓名: 勘察 注册号: 单位 有效期: 意见	项目负责人: (公章)  年 月 日
竣工	设计单位意见	项目负责人: (公章)  年 月 日
验收	收意见	项目经理: (公章)  年 月 日
意见	监理单位意见	总监理工程师: (公章)   年 月 日
	建设单位意见	项目负责人: (公章)  年 月 日
备案意见	该工程竣工验收备案文件已于2023年1月18日收讫, 文件齐全。  2023年1月18日	



扫描全能王 创建

业绩 3：岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包

全国建筑市场监管公共服务平台查询截图

(<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2567406>)

招标投标信息

The screenshot displays the website interface for the National Building Market Supervision and Public Service Platform. The main content area shows the details for the company '中交第三公路工程局有限公司' (China Communications Construction Group Third Highway Engineering Bureau Co., Ltd.) and a list of projects. The first project, '岑溪市城市提质工程基础设施建设项目' (Cenxi City Urban Quality Improvement Project Infrastructure Project), is highlighted with a red border. The project details are as follows:

序号	项目编码	项目名称	项目属地	项目类别	建设单位
1	4504812010210001	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目	广西壮族自治区-梧州市-岑溪市	市政工程	岑溪市城市建设开发有限公司
2	4504812010210002	岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程(排水防涝工程)	广西壮族自治区-梧州市-岑溪市	市政工程	岑溪市城市建设开发有限公司
3	4504812011250001	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目	广西壮族自治区-梧州市-岑溪市	市政工程	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司
4	4512022404020001	河池市金城江区管炉片区路网(利民路一期、永华路一期及排水管)工程-利民路一期及排水管工程	广西壮族自治区-河池市-金城江区	市政工程	河池市城市投资建设发展有限公司

At the bottom of the page, there is a footer section containing navigation links, a list of provinces (北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆), website visit statistics (2412664200), and contact information.



岑溪市城市提质工程基础设施建设项目

广西壮族自治区-梧州市-岑溪市

项目编号	4504812010210001	省级项目编号	4504812008190301
建设单位	岑溪市城市建设开发有限公司	建设单位统一社会信用代码	914504817399816604
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	59274.64
立项级别	地市级	立项文号	岑发改投资[2019]24号



项目地址：岑溪市市区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
C	中交第三公路工程局有限公司	工程总承包	公开招标	2019-06-18	59274.64	4504812010210001-BZ-001	4504812008190301-BG-001	查看

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量

2 4 1 2 7 4 4 2 2 6

网站地图 联系我们 管理系统



招标投标信息详情

×

项目名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目		
工程名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目		
中标通知书编号	4504812010210001-BZ-001	省级中标通知书编号	4504812008190301-BG-001
招标类型	工程总承包	招标方式	公开招标
中标日期	2019-06-18	中标金额(万元)	59274.64
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	广西建业中天工程咨询有限公司	统一社会信用代码	91450500768947824Y
中标单位名称	中交第三公路工程局有限公司	统一社会信用代码	911100007596009847
项目经理	陈治学	证件类型	身份证
身份证号码	500222*****19	记录登记时间	2020-09-08
数据来源	信息登记	数据等级	C

关闭

合同等级信息

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2567406

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

手机查看

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目

广西壮族自治区-梧州市-岑溪市

项目编号	4504812010210001	省级项目编号	4504812008190301
建设单位	岑溪市城市建设开发有限公司	建设单位统一社会信用代码	914504817399816604
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	59274.64
立项级别	地市级	立项文号	岑发改投资[2019]24号

项目地址: 岑溪市市区

工程基本信息 招标投标信息 **合同登记信息** 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
C	4504812008190301-HG-001	工程总承包	4504812010210001-HG-001	59274.64	岑溪市城市建设开发有限公司	中交第三公路工程局有限公司	查看

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
2 4 1 2 7 4 4 2 2 6

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

合同登记信息详情

×

项目名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目		
工程名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目		
合同登记编号	4504812010210001-HG-001	合同编号	CXSCJGS20190628
省级合同备案编号	4504812008190301-HG-001		
合同金额(万元)	59274.64	合同类别	工程总承包
建设规模	1、岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程 2、岑溪市大中路旧房改造配套基础设施二期工程 3、育才路东段工程(育才路至玉梧大道) 4、岑溪市解放大道义州大道综合改造项目 5、岑溪市城区道路工程 6、岑溪市城区道路综合改造工程 7、岑溪市市区小街小巷改造四期工程 8、岑溪市玉梧大道道路综合改造工程(思湖路口交接处乌峡桥段及汽车总站转盘至玉梧大道交接处) 9、岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程 10、城中路改造及工农路绿化工程		
发包单位名称	岑溪市城市建设开发有限公司	发包单位统一社会信用代码	914504817399816604
承包单位名称	中交第三公路工程局有限公司	承包单位统一社会信用代码	911100007596009847
联合体承包单位名称	广西文科集团有限公司	联合体单位统一社会信用代码	9145000049850597XR
合同签订日期	2019-06-28	记录登记时间	2021-01-22
数据来源	信息登记	数据等级	C

关闭

施工许可

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2567406

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

手机查看

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目

广西壮族自治区-梧州市-岑溪市

项目编号	4504812010210001	省级项目编号	4504812008190301
建设单位	岑溪市城市建设开发有限公司	建设单位统一社会信用代码	914504817399816604
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	59274.64
立项级别	地市级	立项文号	岑发改投资[2019]24号

项目地址: 岑溪市市区

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息 施工现场工程监理单位信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
C	4504812008190301-SX-001	59274.64	--	2020-06-11	4504812010210001-SX-001	查看

相关网站导航 各省级一体化平台 网站访问量

施工许可详情

×

项目名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目		
工程名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目		
施工许可证编号	4504812010210001-SX-001	省级施工许可证编号	4504812008190301-SX-001
项目代码	--	项目编号	4504812010210001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	4504812019077
中标通知书编号	GXJY2019-G2-0066-CX	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	1080	数据等级	C
项目经理	--	所属单位	--
总监理工程师	--	所属单位	--
合同金额 (万元)	59274.64	面积 (平方米)	--
长度 (米)	23450	跨度 (米)	--
建设规模	道路23450.23m, 绿化13511.41㎡, 管道1432m	发证日期	2020-06-11
记录登记时间	2020-09-08	数据来源	信息登记

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
 <p>暂无数据</p>						

关闭

联合体协议

2、联合体协议书

中交第三公路工程局有限公司、广西交通科学研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成 中交第三公路工程局有限公司、广西交通科学研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包（项目名称）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中交第三公路工程局有限公司（某成员单位名称）为中交第三公路工程局有限公司、广西交通科学研究院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中交第三公路工程局有限公司负责：本项目的道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的施工方案编制、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。广西交通科学研究院有限公司负责：本项目【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、设计漏项和缺项由总承包方承担责任】，且投标保证金由中交第三公路工程局有限公司（某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执壹份。



牵头人名称：中交第三公路工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：林（签字或盖章）

成员名称：广西交通科学研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：家胜林（签字或盖章）

2019年06月04日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

中标通知书

中标通知书

项目招标编号: GXJY2019-G2-0066-CX

建设单位	岑溪市城市建设开发有限公司		
中标人	中交第三公路工程局有限公司与广西交通科学研究院有限公司联合体	联合体	牵头人: 中交第三公路工程局有限公司
			成员单位: 广西交通科学研究院有限公司
招标代理机构	广西建业中天工程咨询有限公司		
工程名称	岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包		
工程地址	岑溪市城区范围		
中标范围	在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察(地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程)、方案设计、初步设计(含概算,初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价)、施工图设计(其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查,费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付)、施工(经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容)直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】		
工程规模	<p>1、岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程,新建城市次干路道路总长2209米,红线宽度为26米和30米,双向4车道,主要建设道路、排污、给排水、交通、照明、绿化、通讯工程、电力工程等。</p> <p>2、岑溪市大中路旧房改造配套基础设施二期工程,建设北环路至五谷庙东面及跨城东路倒虹管并入广南路等污水管道,包括铺设(dn400-dn500)污水主干管1237米,配套dn200污水支管195米,管道合计1432米。</p> <p>3、育才路东段工程(育才路至玉梧大道),建设道路宽25米,长166米,面积4150平方米,含箱式排水渠,配套建设排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等工程。</p> <p>4、岑溪市解放大道义州大道综合改造项目。对解放路转盘口至解放大桥段道路进行改造,道路全长1775米,车道宽约20米,路面铺设改性沥青混凝土厚8厘米,道路铺设面积35500平方米,道路标线施划面积1775平方米,人行道改造17750平方米,增设DN1000波纹排水管道3550米,增设电力管道3550米;对义州大道进行改造,道路全长3950米,行车道宽约23米。义州大道路面铺设改性沥青混凝土厚8厘米,道路铺设面积90850平方米,道路标线施划面积4550平方米,人行道改造面积39500平方米,增设DN1000波纹排水管道7900米;对高速路岑溪东出口引路至北环大道交汇路段长约165米行车道水泥路面拆除和重新铺设,铺设面积3600平方米;对义州大道长3780米、解放大道长1400米及人民广场绿化进行改造提升,主要内容包括苗木种植,移植、园建工程(包括花树池改造、花岗岩路面破除)以及箱变/电信箱改造;绿化面积约5753平方米,道路总长5180米。</p> <p>5、岑溪市城区道路工程,对五星级酒店周边思湖路、沿江路、解放大道延长线的非机动车道、人行道进行铺设。主要安装花坛花岗岩花基石224米,人行道花岗岩路基石225米,铺设非机动车道路面1397.5平方米,铺设人行道花岗岩火烧板1610.4平方米。</p> <p>6、岑溪市城区道路综合改造工程,对城东路、广南路、滨江一、二、三路、沿江一、二、三路、工农路(妇幼医院至兴宁路段)、新兴路道路进行白改黑,铺设沥青混凝土路面厚8厘米,改造面积112500平方米,增加电力管道13200米;对滨江二路、滨江三路、沿江二路、沿江三路进行人行道改造,改造面积30000平方米,增加电力管道3000米。</p> <p>7、岑溪市市区小街小巷改造四期工程。对城东二巷、城东三巷、广南二路、大中二巷、侨新九街、永兴二街、永兴三街、思劳二路、探花一街、广利村村道等小街小巷道路进行改造,改造面积26552.5平方米,同时对部分路面排水系统、人行道设施进行改造,增加电力管道4000米、人行道设施改造面积3000平方米。</p> <p>8、岑溪市玉梧大道道路综合改造工程(思湖路口交接处乌峡桥段及汽车总站转盘至玉梧大道交接处)。改造总长度约3200米,行车道宽26-40米,两侧人行道每侧宽约3.5-5米。</p>		

<p>主要进行路面修铺及白改黑、道路标线施划、人行道改造、排水雨污分流改造、强弱电落地改造；城西市场路口、汽车总站十字路口、北环路交解放路转盘路口渠化改造；玉梧路汽车总站至北环路交解放路转盘路口长170米，改造乌峡桥，对行车道水泥路面拆除重新铺设；两边绿化带拆除，改设道路中间绿化分隔带等工程。</p> <p>9、岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程。对南北大道延长线940米及思湖路沿线（含小广场）绿化改造提升，绿化面积2736平方米，垂直绿化面积1335平方米。</p> <p>10、城中路改造及工农路绿化工程，对城中路白改黑及工农路绿化，城中路白改黑面积为2400平方米，工农路绿化7800平方米。</p>					
估算总投资		64882.45万元			
项目总负责人	党志超	专业及等级	路桥/高级工程师	证书编号	208357
项目设计负责人	刘国军	专业及等级	公路与城市道路/高级工程师	证书编号	11703946
项目经理	陈治学	专业及等级	市政公用工程、公路工程/一级建造师	注册编号	京111161741178
项目施工安全 员及安全生产 考核合格证书 编号	金志民（安全生产考核合格证书编号：京建安C（2016）0211381；身份证号：410306197410250014）				
	柳威（安全生产考核合格证书编号：京建安C（2017）0234193；身份证号：43098119930816465X）				
	袁普（安全生产考核合格证书编号：京建安C（2017）0231434；身份证号：411302198911124550）				
中标 主要 条件	中标价	592746360.00元	其中	(1) 勘察费：5083285.00元；	
	工期	1080日历天		(2) 设计费：11732941.00元	
	质量	勘察质量标准：符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查 设计质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查 施工质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。			
代建单位（如有）： （盖单位公章）		建设单位： （盖单位公章）		招标代理机构： （盖单位公章）	
法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）	
年 月 日		2019年6月28日		2019年6月28日	
备注	中标人在收到中标通知书后，须在 <u>15</u> 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准				

一式13份。其中：招标人8份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。

合同协议书

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、
设计、采购（EPC）施工总承包

合同书

（正本）

合同编号：CXSCJGS20190628

发包人：岑溪市城市建设开发有限公司

承包人（联合体牵头人）中交第三公路工程局有限公司

承包人（联合体成员）：广西交通科学研究院有限公司

日期：2019年06月28日

第一部分 合同协议书

合同协议书

岑溪市城市建设开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包（项目名称）已接受 中交第三公路工程局有限公司、广西交通科学研究院有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 本合同专用合同条款
- (3) 中标通知书
- (4) 招投标文件及其附件
- (5) 本合同的通用合同条款
- (6) 合同附件
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 设计文件、资料和图纸
- (9) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。专用合同条款和通用合同条款不一致或冲突的，以专用合同条款约定为准。

3、工程概况

(1) 工程名称：岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包

(2) 工程地点：岑溪市城区范围。

(3) 建设规模：

①岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程，新建城市次干路道路总长 2209 米，红线宽度为 26 米和 30 米，双向 4 车道，主要建设道路、排污、给排水、交通、照明、绿化、通讯工程、电力工程等。

②岑溪市大中路旧房改造配套基础设施二期工程，建设北环路至五谷庙东面及跨城东路倒虹管并入广南路等污水管道，包括铺设（dn400-dn500）污水主干管 1237 米，配套 dn200 污水支管 195 米，管道合计 1432 米。

③育才路东段工程（育才路至玉梧大道），建设道路宽 25 米，长 166 米，面积 4150 平方米，含箱式排水渠，配套建设排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等工程。

④岑溪市解放大道义州大道综合改造项目。对解放路转盘口至解放大桥段道路进行改造，道路全长 1775 米，车道宽约 20 米，路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 35500 平方米，道路标线施划面积 1775 平方米，人行道改造 17750 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 3550 米，增设电力管道 3550 米；对义州大道进行改造，道路全长 3950 米，行车道宽约 23 米。义州大道路面铺设改性沥青混凝土厚 8 厘米，道路铺设面积 90850 平方米，道路标线施划面积 4550 平方米，人行道改造面积 39500 平方米，增设 DN1000 波纹排水管道 7900 米；对高速路岑溪东出口引路至北环大道交汇路段长约 165 米车行道水泥路面拆除和重新铺设，铺设面积 3600 平方米；对义州大道长 3780 米、解放大道长 1400 米及人民广场绿化进行改造提升，主要内容包括苗木种植，移植、园建工程（包括花树池改造、花岗岩路面破除）以及箱变/配电箱改造；绿化面积约 5753 平方米，道路总长 5180 米。

⑤岑溪市城区道路工程，对五星级大酒店周边思湖路、沿江路、解放大道延长线的非机动车道、人行道进行铺设。主要安装花坛花岗岩花基石 224 米，人行道花岗岩路基石 225 米，铺设非机动车道路面 1397.5 平方米，铺设人行道花岗岩火烧板 1610.4 平方米。

⑥岑溪市城区道路综合改造工程，对城东路、广南路、滨江一二三路、沿江一二三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路道路进行白改黑，铺设沥青混凝土路面厚 8 厘米，改造面积 112500 平方米，增加电力管道 13200 米；对滨江二路、滨江三路、沿江二路、沿江三路进行人行道改造，改造面积 30000 平方米，增加电力管道 3000 米。

⑦岑溪市市区小街小巷改造四期工程。对城东二巷、城东三巷、广南二路、大中二巷、侨新九街、永兴二街、永兴三街、思劳二路、探花一街、广利村村道等小街小巷道路进行改造，改造面积 26552.5 平方米，同时对部分路面排水系统、人行道设施进行改造，增加电力管道 4000 米、人行道设施改造面积 3000 平方米。

⑧岑溪市玉梧大道道路综合改造工程（思湖路口交接处乌峡桥段及汽车总站转盘至玉梧大道接口处）。改造总长度约 3200 米，车行道宽 26-40 米，两侧人行道每侧宽约 3.5-5 米。主要进行路面修铺及白改黑、道路标线施划、人行道改造、排水雨污分流改造、强弱电落地改造；城西市场路口、汽车总站十字路口、北环路交解放路转盘路口渠化改造；玉梧路汽车总站至北环路交解放路转盘路口长 170 米，改造乌峡桥，对车行道水泥路面拆除重新铺设；两边绿化带拆除，改设道路中间绿化分隔带等工程。

⑨岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程。对南北大道延长线 940 米及思湖路沿线（含小广场）绿化改造提升，绿化面积 2736 平方米，垂直绿化面积 1335 平方米。

⑩城中路改造及工农路绿化工程，对城中路白改黑及工农路绿化，城中路白改黑面积为 2400 平方米，工农路绿化 7800 平方米。

(4) 工程承包范围：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】。

4、本合同采用 固定总价 固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）伍亿玖仟贰佰柒拾肆万陆仟叁佰陆拾元，（¥592,746,360.00），其中：勘察费 5,083,285.00 元，设计费 11,732,941.00 元，设备购置费 / 元（如有），建筑安装工程费 520,383,934.00 元，暂列费用 55,546,200.00 元。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

(1) 在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

(2) 一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

(3) 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

(4) 地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：党志超；项目设计负责人：刘国军；项目经理：陈治学；项目施工专职安全员：金志民、柳威、袁普。

6. 工程质量符合的标准和要求：**勘察要求的质量标准：**符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查；**设计要求的质量标准：**符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；**施工要求的质量标准：**符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2019 年 07 月 01 日，施工开始时间 2019 年 10 月 01 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1080 天，

岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

其中勘察工期 30 天设计工期 60 天，施工工期 990 天。（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自 合同签订 之日起生效。

12. 合同订立时间：2019 年 06 月 28 日；合同订立地点：广西岑溪市。

13. 本协议一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

发包人：岑溪市城市建设开发有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

地 址：岑溪市大中路 46 号

邮政编码：543200

电话：0774-8210260

传真：0774-8210260

日 期：2019 年 06 月 28 日

承包人：中交第三公路工程局有限公司（联合体牵头人）（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

地 址：北京市东城区安定门外大街丙 88 号 801

邮政编码：100011

电话：010-84907798

传真：010-84907536

日 期：2019 年 06 月 28 日

承包人：广西交通科学研究院有限公司（联合体成员）（公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

地 址：南宁市西乡塘区高新二路 6 号

邮政编码：530007

电话：0771-2311101

传真：0771-2311881

日 期：2019 年 06 月 28 日

竣工验收证书

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市城市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购(EPC)、施工总承包

建设单位: 岑溪市城市建设开发有限公司

竣工验收日期: 2023年6月5日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包		
工程地址	永安路延长线、城东路、大中路、育才路东段、解放大道、文洲大道、思湖路、城东路、广南路、滨江一路、滨江二路、滨江三路、沿江一路、沿江二路、沿江三路、工农路、新兴路、城东二巷、城东三巷、广南二路、侨新九街、永兴三街、思劳二路、探花一街、广利村地道、玉梧大道、人民广场、小广场、城中路、兴业街、康乐街、新义二巷、北山路、商贸城后街、思英小学门前道路、旧文化路		
建筑面积 (或工程规模)	道路改造提升面积427304.5m ² 、人行道改造提升面积115903.82m ² 、绿化面积24227m ² 、安装路灯513盏、安装各类混凝土管10154m、各类PVC管37887m、各类球墨铸铁管管22616m、各类检查井4381座、施划标线27602.555m ²	结构类型 层数	/
开工时间	2021年10月13日	竣工日期	2022年6月5日
<p>工程竣工验收内容:</p> <p>1、岑溪市提质工程基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包建设规模共包含11个子项目：（1）岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程；本工程总投资额（仅建安费）7881.25万元岑溪市棚户区改造项目-永安路延长线工程为新建城市次干路，道路总长2209m，红线宽度26×30m，双向四车道，主要建设道路、给排水、交通、绿化、照明、管线，其中新建路面48336m²，新建人行道15350m²，安装各类球墨铸铁管3758m、各类混凝土管4869m，施划标线2733.9m²，安装电表13865m，安装路灯138盏，井室607座，绿化898m²。（2）岑溪市大中路旧路改造配套设施二期工程；本项目总投资额（仅建安费）402.55万元，主要建设内容为城市次干路，设计速度30km/h，采用水泥混凝土路面，设计长度151.275m，路幅宽度25m，道路横断面为单幅路，双向四车道，主要建设内容：新建混凝土路面2869m²，新建人行道1210.4m²，安装雨水混凝土管道980m²。（3）育才路东段工程（育才路至玉梧大道）；本项目总投资额（仅建安费）678.19万元，道路等级为城市次干路，设计速度30km/h，采用水泥混凝土路面，设计长度151.275m，路幅宽度25m，道路横断面为单幅路，双向四车道，主要建设内容：新建混凝土路面43567.5m²，安装各类标志牌854块，施划标线8961.97m²，安装隔离护栏2260m，安装雨水混凝土管道9206m，安装12米双臂LED灯（1×200W+1×75W）74套，14m三火泛光LED灯（3×200W）10套，安装Φ150 C-PVC管道16812m，安装热镀锌钢管7764m，种植乔木437株，种植灌木2669株，栽植台阶2933m²。（4）岑溪市城区道路工程；本项目总投资额（仅建安费）173.87万元，道路等级为：城市主干路（思湖路）、城市次干路（解放大道），设计时速50km/h，解放大道道路总长220m，红线宽48m，思湖路道路总长211.6m，红线宽40m，主要建设内容：对五星级酒店周边思湖路、沿江路、解放大道延长线的非机动车道、人行道进行铺设。安装花坛花岗岩基石224m，人行道花岗岩基石498m，铺设非机动车道路面1426m²，铺设人行道花岗岩火烧板1246m²。（5）岑溪市城区道路综合改造工程；本项目总投资额（仅建安费）8243.09万元，道路等级：城东路为城市次干路，设计时速30km/h，双向四车道，广南路、滨江一、二、三路、沿江一、二、三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路为城市支路，设计时速20km/h，双向两车道，主要建设内容：对城东路、广南路、滨江一、二、三路、沿江一、二、三路、工农路（妇幼保健院至兴宁路段）、新兴路道路进行白改黑，改造道路总长797.8m，铺设沥青混凝土路面厚9厘米，铺设沥青路面120734.4m²，新建人行道25751m²，施划标线5808.77m²，维修雨水、电力通信检查井243座，敷设电力PVC管道55326m，新建电力检查井251座。（6）岑溪市市区小街小巷改造四期工程；本项目总投资额（仅建安费）808.14万元，探花一街、路、探花二街、广利村地道小街小巷改造四期工程，道路总长612.613m，红线宽度4-15m，双向两车道，设计时速20km/h，主要建设内容：对探花一街、思劳二巷、广南二路、永兴三街道路等级为城市支路，道路总长953.979m，红线宽度6-10m，设计时速20km/h，主要建设内容：对城东路二巷、城东三巷、广南二路、永兴三街进行旧路病害处理。另外对城东二巷进行路面排水系统改造，挖除修复混凝土面层1097.6m²，灌浆处理219.8m²，施划标线603.49m²，安装雨水混凝土管道199m。（8）岑溪市玉梧大道道路综合改造工程；本项目总投资额（仅建安费）16872.68万元，道路等级为城市主干路，道路总长3368.796m，车行道宽26-40m，两側人行道每侧宽约3.5-5m，双向四车道，设计时速40km/h，主要进行路面修铺及白改黑、道路标线施划、人行道改造、排水雨污分流改造、强弱电落地改造；城西市场路口、汽车总站十字路口、北环路交解放路转盘路口渠化改造；玉梧路汽车总站至北环路交解放路转盘路口长221米，对车行道水泥路面拆除重新铺设；两边绿化带拆除，改设道路中间绿化分隔带等工程，其中铺设沥青路面110920m²，新建人行道23661m²，安装雨水混凝土管道14599m，新建雨水检查井324座，施划标线7425.555m²，敷设电表24929米，安装路灯225盏，敷设电力PVC管道32280m，种植乔木478株，栽植地被植物8926m²。（9）岑溪市思湖路沿线基础设施提升工程；本工程总投资额（仅建安费）29738万元，主要建设内容：对思湖路沿线（人民广场、小广场）绿化改造提升，绿化改造提升面积2020m²。（10）城中路改造及工农路绿化工程；本项目建安费289.71万元，城中路为城市支路，道路总长度423.04米，红线宽度为9-20m，对原有路面进行修复并完成沥青路面加铺，对交叉口渠化进行调整及沿线各支路的进出口通道进行优化，并重新施划标线。工农路为城市次干路，道路总长度1217.37m，路幅宽度为26m，其中路侧带宽度为6m，仅对路侧带的绿化工程进行改造，主要建设内容：铺设沥青路面5406m²，施划标线772.28m²，安装雨水混凝土管道159m。（11）岑溪市2022年背街小巷整治改造提升工程；本项目总投资额（仅建安费）722.99万元，道路等级为居住区道路，路幅宽3-9.5m，设计时速15km/h，双车道，道路长度共2100米，其中路面改造长度1932.82米，环境改造道路长度为167.18米，破除修复混凝土路面16766.53m²，安装雨水混凝土管道1478.51m，施划标线549.30m²，安装路灯65盏，对商贸城后街及旧文化路增设绿化花池，康乐街、商贸城后街、北山路环境改造路段增设环卫垃圾桶，安装街巷标志牌11块，对街道原有乱接明线进行改造；</p>			
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 13 项，经审查符合要求 13 项，经核定符合规范要求 13 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	验收合格

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

	姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	岑溪市城市建设开发有限公司		项目负责人
		岑溪市城市建设开发有限公司		公司法人代表
		岑溪市城市建设开发有限公司		组长
		岑溪市城市建设开发有限公司		组员
		中交第三公路工程局有限公司		项目经理
		中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		成都交大工程建设集团有限公司		总监理工程师
		成都交大工程建设集团有限公司		专业监理工程师
		广西交科集团有限公司		设计负责人
		广西交科集团有限公司		勘察负责人
施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)	监理单位 (公章)	建设单位 (公章)
单位负责人 	单位(项目) 负责人 	单位(项目) 负责人 	项目总监理 工程师 	单位(项目) 负责人
2017年6月5日	2017年6月5日	2017年6月5日	2017年6月5日	2017年6月5日

业绩 4：岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、 施工(EPC)总承包

全国建筑市场监管公共服务平台查询截图

(<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=260269>

1)

招投标信息

The screenshot displays the project details and bidding information for the '岑溪市百项提升城市基础设施建设项目' (Cenxi City 100-item Urban Infrastructure Improvement Project) on the National Building Market Supervision and Public Service Platform. The project is located in Cenxi City, Guangxi Zhuang Autonomous Region.

项目编号	4504812011250001	省级项目编号	4504812010100301
建设单位	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450481077123236L
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	27392.67
立项级别	区县级	立项文号	岑发改投资【2019】25号

项目地址: 岑溪市城区范围内

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
C	中交第三公路工程局有限公司	工程总承包	公开招标	2019-06-28	24567.54	4504812011250001-BZ-001	4504812010100301-BG-001	查看

© 2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站备案号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

招标投标信息详情

×

项目名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目		
工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目		
中标通知书编号	4504812011250001-BZ-001	省级中标通知书编号	4504812010100301-BG-001
招标类型	工程总承包	招标方式	公开招标
中标日期	2019-06-28	中标金额(万元)	24567.54
建设规模	--		
面积(平方米)	208687		
招标代理单位名称	广西建业中天工程咨询有限公司	统一社会信用代码	91450500768947824Y
中标单位名称	中文第三公路工程局有限公司	统一社会信用代码	911100007596009847
项目经理	谢梦南	证件类型	身份证
身份证号码	430124*****35	记录登记时间	2020-11-25
数据来源	信息登记	数据等级	C

关闭

合同登记信息

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2602691

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

项目数据 > 项目详情 > 手机查看

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目

广西壮族自治区-梧州市-岑溪市

项目编号	4504812011250001	省级项目编号	4504812010100301
建设单位	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450481077123236L
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	27392.67
立项级别	区县级	立项文号	岑发改投资【2019】25号

项目地址: 岑溪市城区范围内

工程基本信息 招标投标信息 **合同登记信息** 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	省级合同备案编号	合同类别	合同登记编号	合同金额(万元)	发包单位名称	承包单位名称	详情
C	4504812010100301-HG-001	工程总承包	4504812011250001-HG-001	24567.54	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司	中交第三公路工程局有限公司	查看

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林 / 黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 / 山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南 / 重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃 / 青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
241289020
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm1800002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽微拓信息科技有限公司 北京建设信康资讯有限公司

合同登记信息详情

✕

项目名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目		
工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目		
合同登记编号	4504812011250001-HG-001	合同编号	CXSSJKGS20190628
省级合同备案编号	4504812010100301-HG-001		
合同金额(万元)	24567.54	合同类别	工程总承包
建设规模	--		
发包单位名称	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司	发包单位统一社会信用代码	91450481077123236L
承包单位名称	中文第三公路工程局有限公司	承包单位统一社会信用代码	911100007596009847
联合体承包单位名称	中文第三公路工程局有限公司	联合体单位统一社会信用代码	911100007596009847
合同签订日期	2019-06-28	记录登记时间	2021-01-08
数据来源	信息登记	数据等级	C

关闭

施工许可

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2602691

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

项目数据 > 项目详情 > 手机查看

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目

广西壮族自治区-梧州市-岑溪市

项目编号	4504812011250001	省级项目编号	4504812010100301
建设单位	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91450481077123236L
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	27392.67
立项级别	区县级	立项文号	岑发改投资【2019】25号

项目地址: 岑溪市城区范围内

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息
施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
C	4504812010100301-SX-001	24567.54	--	2020-08-07	4504812011250001-SX-001	查看

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问量
2 4 1 2 8 9 4 9 5 9

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码: bm18000002 备案编号: 京ICP备10036469号 技术支持: 安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

Ln/contactUs

施工许可详情

×

项目名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目		
工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目		
施工许可证编号	4504812011250001-SX-001	普级施工许可证编号	4504812010100301-SX-001
项目代码	--	项目编号	4504812011250001
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	4504812019078
中标通知书编号	GXJY2019-G2-0068-CX	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	1080	数据等级	C
项目经理	--	所属单位	--
总监理工程师	--	所属单位	--
合同金额(万元)	24567.54	面积(平方米)	--
长度(米)	--	跨度(米)	--
建设规模	--	发证日期	2020-08-07
记录登记时间	2020-11-25	数据来源	信息登记

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
 <p>暂无数据</p>						

关闭

联合体协议

2、联合体协议书

中交第三公路工程局有限公司、梧州市城乡建设规划设计院（所有成员单位名称）自愿组成 中交第三公路工程局有限公司、梧州市城乡建设规划设计院（联合体名称）联合体，共同参加 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包（项目名称）总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中交第三公路工程局有限公司（某成员单位名称）为中交第三公路工程局有限公司、梧州市城乡建设规划设计院（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中交第三公路工程局有限公司负责：本项目的道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的施工方案编制、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。梧州市城乡建设规划设计院负责：本项目【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、设计漏项和缺项由总承包方承担责任】，且投标保证金由中交第三公路工程局有限公司（某成员单位名称）缴纳。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式叁份，联合体成员和招标人各执壹份。



牵头人名称：中交第三公路工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：张（签字或盖章）

成员名称：梧州市城乡建设规划设计院（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：建军（签字或盖章）

2019年06月04日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

中标通知书

中标通知书

项目招标编号: GXJY2019-G2-0068-CX

建设单位	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		
中标人	中交第三公路工程局有限公司与梧州市城乡建设规划设计院联合体	联合体	牵头人: 中交第三公路工程局有限公司
			成员单位: 梧州市城乡建设规划设计院
招标代理机构	广西建业中天工程咨询有限公司		
工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工(EPC)总承包		
工程地址	岑溪市城区范围		
中标范围	在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下,依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察(地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程)、方案设计、初步设计(含概算,初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价)、施工图设计(其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查,费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付)、施工(经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容)直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】		
工程规模	<p>1、岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程。建设道路总长 1133 米,建筑总面积 17201 平方米。其中职教中心道路全 309 米,红线宽为 21 米,道路改造总面积 6489 平方米;甘冲征地拆迁区回建地道路全长为 824 米,红线宽为 13 米,道路改造总面积 10712 平方米。主要建设道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给水工程等基础设施配套工程。</p> <p>2、思湖一路工程(思湖路至沿江三路)。建设道路宽 24 米,长 143 米,面积 3432 平方米,主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。</p> <p>3、建设一路工程(广南路至滨江三路)。建设道路宽 18 米,长 340 米,面积 6120 平方米,主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。</p> <p>4、岑溪市文体中心景观改造绿化项目。对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升,主要种植乔灌木 1252 株,栽植地被植物 2236 平方米,铺设路缘石 1205 米。</p> <p>5、岑溪市火车站站前广场工程和站前道路铺设工程。主要建设广场园林景观、厕所、垃圾中转站、商铺及道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程。其中广场园林景观面积为 2000 平方米、厕所 4 个、垃圾中转站 1 个、商铺面积为 2000 平方米、道路铺设面积为 14400 平方米、路灯安装 500 盏、绿化面积 20000 平方米、排水面积 20000 平方米。</p> <p>6、岑溪市一河两岸(南北大桥至岑溪大桥段)绿化亮化提升工程。对滨江健身公园进行绿化提升改造,在堆造小斜坡上种银海枣,增种开花树木如宝巾花、黄花风铃、串钱柳等,琴叶珊瑚、红花继木、翠茉莉等绿篱色块,种植乔木 118 株,花灌木及小苗 10100 株;对一河两岸堤岸石壁进行绿化提升主要用攀援植物爬山虎或悬挂宝巾花等方式该路段河堤的石墙、柱墩等进行绿化覆盖,种植各类花灌木、攀援植物 13100 株;对一河两岸建筑立面景观亮化改造提升,亮化面积 42000 平方米。</p> <p>7、岑溪市猪郎河排水防涝改造工程。对猪郎河至义洲大桥和永兴四街 2 条路段排水防涝进行改造,增设排水渠约 1500 米,规格宽 4 米,高 3 米。</p> <p>8、岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程。对大中路、永安路进行白改黑改造,路面铺设改性沥青混凝土 8 厘米厚,改造面积 40864 平方米,道路标线施划面积 2044 平方米;对大中路、永安路进行人行道改造,改造面积 21120 平方米;对大中路、永安路排水进行雨污分流改造,增设 DN1000 波纹排水管道 4224 米,增设电力管道 6800 米。</p> <p>9、岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目。对岑溪大桥、义洲大道、南北大桥、樟木大桥进行安全检测修复,并对护栏、灯光、绿化进行改造。</p>		

		10、岑溪市市区景观灯改造提升工程。对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积 15270 平方米。			
估算总投资		27236.09 万元			
项目总负责人	许申放	专业及等级	路桥施工/高级工程师	证书编号	4161245
项目设计负责人	谭朝阳	专业及等级	水文与工程地质/高级工程师	证书编号	9524361
项目经理	黄良诚	专业及等级	公路工程、市政公用工程/一级建造师	注册编号	京 111111220155
项目施工安全 员及安全生产 考核合格证书 编号		胡海龙（安全生产考核合格证书编号：京建安 C(2016)0211380；身份证号：130404198109092416）			
		陈博（安全生产考核合格证书编号：京建安 C(2017)0234194；身份证号：110226198605055319）			
		黄儒（安全生产考核合格证书编号：京建安 C(2017)0231436；身份证号：152627199012062814）			
中标 主要 条件	中标价	245675379.00 元	其中	(1) 勘察费：2092885.00 元； (2) 设计费：5304134.00 元 (3) 建筑安装工程费：214961360.00 元 (4) 暂列费用：23317000.00 元	
	工期	1080 日历天		(1) 勘察工期：30 日历天 (2) 设计工期：60 日历天 (3) 施工工期：990 日历天	
	质量	勘察质量标准：符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查 设计质量标准：符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查 施工质量标准：符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。			
代建单位（如有）： （盖单位公章）		建设单位： （盖单位公章）		招标代理机构： （盖单位公章）	
法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）		法定代表人： （签字或盖章）	
年 月 日		2019 年 6 月 28 日		2019 年 6 月 28 日	
备注		中标人在收到中标通知书后，须在 15 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准			

一式 13 份。其中：招标人 8 份（用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续）、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

合同协议书

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、
设计、采购、施工（EPC）总承包

合 同 书

（正本）

合同编号：CXSSJKGS20190628

发包人：岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

承包人（联合体牵头人）中交第三公路工程局有限公司

承包人（联合体成员）：梧州市城乡建设规划设计院

日 期：2019年06月28日

第一部分 合同协议书

合同协议书

岑溪市三江口旅游发展有限责任公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包（项目名称）已接受 中交第三公路工程局有限公司、梧州市城乡建设规划设计院（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 本合同专用合同条款
- (3) 中标通知书
- (4) 招投标文件及其附件
- (5) 本合同的通用合同条款
- (6) 合同附件
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 设计文件、资料和图纸
- (9) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。专用合同条款和通用合同条款不一致或冲突的，以专用合同条款约定为准。

3、工程概况

(1) 工程名称：岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包

(2) 工程地点：岑溪市城区范围。

(3) 建设规模：

①岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁区回建地道路工程。建设道路总长 1133 米，建筑总面积 17201 平方米。其中职教中心道路全长 309 米，红线宽为 21 米，道路改造总面积 6489 平方米；甘冲征地拆迁区回建地道路全长为 824 米，红线宽为 13 米，道路改造总面积 10712 平方米。主要建设道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、给水工程等基础设施配套工程。

②思湖一路工程（思湖路至沿江三路）。建设道路宽 24 米，长 143 米，面积 3432 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

③建设一路工程（广南路至滨江三路）。建设道路宽 18 米，长 340 米，面积 6120 平方米，主要建设道路硬化、排水、排污、交通、照明、绿化、通讯、电力设施等配套工程。

④岑溪市文体中心景观改造绿化项目。对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木 1252 株，栽植地被植物 2236 平方米，铺设路缘石 1205 米。

⑤岑溪市火车站前广场工程和站前道路铺设工程。主要建设广场园林景观、厕所、垃圾中转站、商铺及道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程。其中广场园林景观面积为 2000 平方米、厕所 4 个、垃圾中转站 1 个、商铺面积为 2000 平方米、道路铺设面积为 14400 平方米、路灯安装 500 盏、绿化面积 20000 平方米、排水面积 20000 平方米。

⑥岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程。对滨江健身公园进行绿化提升改造，在堆造小斜坡上种银海枣，增种开花树木如宝巾花、黄花风铃、串钱柳等，琴叶珊瑚、红花继木、翠芦莉等绿篱色块，种植乔木 118 株，花灌木及小苗 10100 株；对一河两岸堤岸石壁进行绿化提升主要用攀援植物爬山虎或悬挂宝巾花等方式该路段河堤的石墙、柱墩等进行绿化覆盖，种植各类花灌木、攀援植物 13100 株；对一河两岸建筑立面景观亮化改造提升，亮化面积 42000 平方米。

⑦溪市猪郎河排水防涝改造工程。对猪郎河至义洲大桥和永兴四街 2 条路段排水防涝进行改造，增设排水渠约 1500 米，规格宽 4 米，高 3 米。

⑧岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程。对大中路、永安路进行白改黑改造，路面铺设改性沥青混凝土 8 厘米厚，改造面积 40864 平方米，道路标线施划面积 2044 平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积 21120 平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设 DN1000 波纹排水管道 4224 米，增设电力管道 6800 米。

⑨岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目。对岑溪大桥、义洲大道、南北大桥、樟木大桥进行安全检测修复，并对护栏、灯光、绿化进行改造。

⑩岑溪市市区景观灯改造提升工程。对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积 15270 平方米。

（4）工程承包范围：在项目拟建规模、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告进行勘察、方案设计、初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标【建设内容包括道路工程、桥涵工程、交通工程、绿化工程的勘察（地质勘察、初步勘察、详细勘察及后续配套勘察服务全过程）、方案设计、初步设计（含概算，初步设计及概算必须取得主管部门批复且不得突破中标总价）、施工图设计（其中施工图审查由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查，费用按预算送财政审核后的费用由中标施工单位支付）、施工（经审图备案通过的施工图纸范围内所涉及的工程内容）直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工程的总承包及场地平

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

整等内容。设计漏项和缺项由总承包方承担责任】。

4、本合同采用 固定总价 固定单价的计价方式，合同价格为人民币（大写）贰亿肆仟伍佰陆拾柒万伍仟叁佰柒拾玖元整，（¥245,675,379.00 元）；其中：勘察费¥2,092,885.00 元，设计费¥5,304,134.00 元，设备购置费 / 元，建筑安装工程费¥214,961,360.00 元，暂列费用¥23,317,000.00 元。

按规定应由发包人承担的费用不包括在本合同价格内。

暂列费用不包括在本合同价格内。暂列费用主要为以下情况：

(1) 在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更，工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。

(2) 一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。

(3) 竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。

(4) 地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。

5. 项目总负责人：许申放；项目设计负责人：谭朝阳；项目采购负责人：/ / 项目经理：黄良诚；项目施工专职安全员：胡海龙、陈博、黄儒。

6. 工程质量符合的标准和要求：**勘察要求的质量标准：**符合国家、建设部现行规范标准并通过相关部门的审查；**设计要求的质量标准：**符合国家、建设部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查；**施工要求的质量标准：**符合设计图纸及国家、建设部现行有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：设计开始时间 2019 年 07 月 01 日，施工开始时间 2019 年 10 月 01 日，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 1080 天，其中勘察工期 30 天设计工期 60 天，施工工期 990 天。（合同履行期业主承担义务的工作影响占用承包人进度计划时间，如包括但不限于业主选择方案、审图、报建、论证及承包人有证据证明非承包人责任引起工期延误等，工期相应顺延）。

10. 本协议书中有关的词语含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

11. 合同生效：本合同自 合同签订 之日起生效。

12. 合同订立时间：2019 年 06 月 28 日；合同订立地点：广西岑溪市。

13. 本协议书一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

14. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（以下无正文）

岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工（EPC）总承包项目合同

发包人：岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

(公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人：[Signature] (签字或盖章)

地 址：岑溪市大中路 58 号

邮政编码：543200

电话：0774-8231128

传真：0774-8226098

日 期：2019 年 6 月 28 日

承包人：中交第三公路工程局有限公司 (联合体牵头人) (公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人：[Signature] (签字或盖章)

地 址：北京市东城区安定门外大街西 88 号 801

邮政编码：100011

电话：010-84907798

传真：010-84907536

日 期：2019 年 06 月 28 日

承包人：梧州市城乡建设规划设计院 (联合体成员)

(公章或合同专用章)

法定代表人或授权代理人：[Signature] (签字或盖章)

地 址：梧州市新兴一路 196 号

邮政编码：543002

电话：0774-3840846

传真：0774-3856300

日 期：2019 年 6 月 28 日

竣工验收证书

桂质安监档表 24

建设工程质量竣工验收 意见书

工程名称: 岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购 (EPC)、施工总承包

建设单位: 岑溪市三江口旅游发展有限责任公司

竣工验收日期: 2017年11月30日

(由竣工验收组填写)

广西建设工程质量安全监督总站编制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包		
工程地址	职教中心、甘冲征地拆迁回迁地、思湖一路工程（思湖路至沿江三路）、文体中心、岑溪市火车站前广场和站前大道、一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）、南門路、永興四街、大中路、永安路、人民广场、小广场		
建筑面积 (或工程规模)	道路改造提升面积52253.6m ² 、人行道改造提升42285m ² 绿化面积21246m ² 、亮化面积67279m ² ，安装各类混凝土管11028m，安装各类pvc管2782m，各类检查井379座，施划标线5520.6m ² ，房屋建筑2000m ²	结构类型 层数	/
开工时间	2019年8月7日	竣工日期	2021年1月30日

工程竣工验收内容:

1、岑溪市百项提升城市基础设施建设项目勘察、设计、采购（EPC）、施工总承包，建设规模共包含9个子项目：（1）岑溪市职教中心道路改造和甘冲征地拆迁回迁地回迁地道路工程：本项目总投资额（仅建安费）2374.37万元，道路等级为城市支路，双向两车道，设计时速30km/h，主要建设内容：建设道路总长1055米。其中职教中心道路全长309米，红线宽为21米，道路改造总面积6489平方米；甘冲征地拆迁回迁地道路全长为747米，红线宽为13米，道路改造总面积9857.06平方米，新建人行道5199m²，安装各类管道2177m，新建检查井107座，施划标线1166.16m²；（2）思湖一路工程（思湖路至沿江三路）：本项目总投资额（仅建安费）445.54万元，道路等级为城市支路，双向四车道，设计时速30km/h，主要建设内容：新建沥青道路3226.9m²，新建人行道128.6m²，安装HDPE双壁波纹管167.5m，新建雨水检查井6座，埋设C-PVC电力管道1955.6m，施划标线472.4m²；（3）岑溪市文体中心景观改造绿化项目：本项目总投资额（仅建安费）206.67万元，该项目的建设内容：对文体中心景观绿化、人行道、树池、路缘石进行改造提升，主要种植乔灌木1252株，栽植地被植物5117平方米，停车场铺装5375m²；（4）岑溪市火车站前广场工程和站前道路铺设工程：本项目总投资额（仅建安费）5776.89万元，其中站前大道：道路等级为城市主干路，双向四车道，设计时速40km/h，道路全长777.098米，车行道宽31米，两侧人行道每侧宽约8米，主要建设内容：主要建设道路铺设、路灯、绿化、排水等配套设施建设工程，其中新建沥青道路21490.3m²，新建人行道12006.7m²，施划标线1326.1m²，站前广场：新建道路14400m²，新建商铺楼2000m²，施划标线530.9m²，安装路灯500盏，安装各类混凝土管道1158m，井室61座，绿化面积20000m²；（5）岑溪市一河两岸（南北大桥至岑溪大桥段）绿化亮化提升工程：本项目总投资额（仅建安费）2353.51万元，主要建设内容对义昌江一河两岸流域进行亮化提升改造，亮化面积42000m²；（6）岑溪市猪郎河排水防涝改造工程：本项目总投资额（仅建安费）1465.99万元，道路等级为城市支路，双向两车道，设计时速30km/h。该项目的建设内容：对猪郎河至义洲大桥和永興四街2条路段排水防涝进行改造，道路“白改黑”7603m²，新建人行道4999.4m²，新建排水箱涵268.22m，安装各类混凝土雨水管道613.4m，新建雨水检查井23座，施划标线104.2m²；（7）岑溪市大中路、永安路道路综合改造工程：本项目总投资额（仅建安费）5392.40万元，道路等级为城市主干路，双向四车道，设计时速40km/h。主要建设内容：对大中路、永安路进行白改黑改造，其中永安路车行道宽22米和20米，两侧人行道每侧宽约4米；大中路车行道宽14米，两侧人行道每侧宽约3米；道路路面主要新建沥青路面，铺设8cm改性沥青混凝土，改造面积20756.6平方米；对大中路、永安路进行人行道改造，改造面积16278.8平方米；对大中路、永安路排水进行雨污分流改造，增设排水管道4772米，增设电力管道4243m，施划标线1736.3m²，新建检查井237座；（8）岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目：本项目总投资额（仅建安费）462.22万元，主要建设内容：对岑溪市市区桥梁检修维护及设施提升项目对义洲大桥、南北大桥进行安全检测修复，并对人行道进行改造提升，其中修补桥梁裂缝748m，改造人行道1162.33m²；（9）岑溪市市区景观灯改造提升工程：本项目总投资额（仅建安费）1850.16万元，主要建设内容：采用LED洗墙灯及投光灯对市委办公楼、宿舍楼、市政府办公楼、农机局办公楼、大小广场及周边等建筑物立面景观灯及平面灯进行改造提升，亮化面积为15270m²；

2、建设工程质量控制资料；

3、建设工程有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的资料；

4、工程观感质量资料；

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 13 项，经审查符合要求 13 项，经核定符合规范要求 13 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 8 项，符合要求 8 项，共抽查 4 项，符合要求 4 项，返工处理符合要求 0 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项	验收合格

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全监督管理规范》第四十四条所列参建各方应具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	资料齐全，有效
施工单位资料	资料齐全，有效
勘察单位资料	资料齐全，有效
设计单位资料	资料齐全，有效
监理单位资料	资料齐全，有效

竣工验收结论（工程质量是否合格）：

合格

		姓名 (亲笔签名)	工作单位	技术职称	单位职称
竣工验收组成员签字栏	组长	杨斌	岑溪市三江口旅游发展有限责任公司		项目负责人
	其他成员	覃屋铭	岑溪市城市建设开发有限公司		代建单位项目负责人
		冯敬宇	岑溪市城市建设开发有限公司		组长
		冯明军	中交第三公路工程局有限公司		项目经理
		刘	中交第三公路工程局有限公司		项目总工
		李华军	大连泛华建设咨询管理有限公司		总监理工程师
		梁进华	大连泛华建设咨询管理有限公司		专业监理工程师
		胡	梧州市城乡建设规划设计院		设计负责人
		李	梧州市城乡建设规划设计院		勘察负责人
参加验收单位	施工单位	勘察单位	设计单位	监理单位	建设单位
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
	单位负责人	单位(项目)负责人	单位(项目)负责人	项目总监理工程师	单位(项目)负责人
	李	李	胡	李	杨
	2022年12月14日	2022年12月16日	2022年12月15日	2022年12月16日	2022年12月13日

业绩 5：涑源县东外环路改造工程

中标通知书

中标通知书

中交第三公路工程局有限公司（牵头人）；

中北工程设计咨询有限公司（联合体成员）；

涑源县东外环路改造工程 EPC 总承包项目，于 2020 年 9 月 28 日在涑源县公共资源交易中心完成开标及评审工作，经评标委员会评审，确定你单位为该项目的中标人。

勘察设计中标价：4980000.00 元 大写：肆佰玖拾捌万元整

建安施工中标价：141776517.00 元 大写：壹亿肆仟壹佰柒拾柒万

陆仟伍佰壹拾柒元整

总工期：计划施工工期：2020 年 9 月-2021 年 12 月，其中勘察设计周期为 20 日历天。

勘察要求的质量标准：合格

设计要求的质量标准：合格

施工要求的质量标准：合格

项目总负责人及证书编号：

梁颖权 一级建造师注册证书：京 111141530781

勘察负责人及证书编号：

韩晓东 注册土木工程师（岩土）注册执业证书：AY186100662

设计负责人及编号：

刘皓楠 任职资格证书：B19160900415

请你单位在中标通知书发出之日起 30 日内，到涑源县交通运输局与招标人签订合同。

招 标 人：涑源县交通运输局

招标代理机构：大华建设项目管理有限公司

2020 年 10 月 14 日

合同协议书

第一节 合同协议书

发包人（全称）：涑源县交通运输局

承包人（全称）：中交第三公路工程局有限公司（联合体牵头人）

中北工程设计咨询有限公司（联合体成员单位）

发包人为实施涑源县东外环路改造工程（以下简称“本项目”），已接受承包人对本项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 工程概况：

（1）项目名称：涑源县东外环路改造工程

（2）建设地点：本项目起于百泉路与东外环路交叉口，沿东外环路向北至与纬二路交叉口折向西北，沿既有东外环路终于东外环路与开源路交叉口。

（3）建设规模：涑源县东外环路改造工程全长 2.493 公里，建设标准为城市主干路，设计速度 60 公里/小时；主要建设内容包括道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、管线基础工程等。

（4）批准文号：涑发改批字【2020】100 号、涑行审交字【2020】007 号。

2. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术规范；

(7) 经批复的施工图预算;

(8) 经批复的施工图设计;

(9) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(10) 投标文件;

(11) 其他合同文件。

3. 上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准。

4. **签约合同价:** 本工程勘察设计费 4980000 元, 建安施工费 141776517 元, 签约合同总价为 146756517 元, 人民币 (大写) 壹亿肆仟陆佰柒拾伍万陆仟伍佰壹拾柒元整, 签约合同价由工程勘察设计费、建安施工费构成 (含税)。

5. **承包人项目负责人:** 梁颖权; **勘察负责人:** 韩晓东; **设计负责人:** 刘皓楠; **施工负责人 (项目经理):** 梁颖权。

6. **工程质量符合的标准和要求:** 合格。

7. **工程承包范围:** 该工程的勘察设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

8. **发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。**

9. **承包人计划开始勘察设计工作时间:** 2020 年 10 月 16 日, 勘察设计周期为 20 日历天; **计划施工开、竣工时间:** 2021 年 3 月 15 日-2021 年 12 月 31 日, 实际开工时间按照监理人通知中载明的开工时间为准。

10. 本合同一式壹拾份, 其中发包人 5 份, 承包人 5 份。

11. 本合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

竣工验收报告

涑源县东外环路改造工程

交
(竣)
工
验
收
报
告

涑源县交通运输局
二零二二年十二月

涑源县东外环路改造工程交（竣）工验收报告

一	工程名称	涑源县东外环路改造工程
二	工程地点及主要控制点	涑源县东外环路
三	建设依据	涑发改批字符号[2020]93号
四	技术标准与主要指标	按城市主干路标准建设，设计速度60公里/小时。
五	建设规模及性质	路线全长2.493公里，总占地面积为273.3亩，起点百泉路至中心路段机动车道为双向6车道，东侧8m绿化带+2.75m人行道+28.5m车行道+2.75m人行道+西侧不等宽带状公园。中心路至终点开源路段机动车道为双向2车道，2.75m人行道+12m车行道+2.75m人行道。
六	开工日期	2021年3月25日
	完工日期	2022年11月30日
七	批准概算	项目总投资23243.17万元，其中工程费14248.33万元。

八	工程建设主要内容	道路工程、给排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程（含带状公园、绿化带、公共厕所等）、管线基础工程。
九	实际征用土地数（亩）	273.3 亩
十	建设项目工程质量交（竣）工验收结论	合同约定的各项内容已完成，施工单位对工程质量进行了自检，监理对工程质量进行了评定，第三方检测机构对工程实体进行了检测，完成的工程均符合设计标准和要求，涑源县东外环路改造工程工程质量评定为合格。
十一	存在问题处理措施	<p>1、人行道铺装局部出现冻涨情况，待气温回升后予以整改修复。</p> <p>2、阁院路口人工岛人行道铺装与沥青路面结合处，待气温回升后采用沥青料予以修补。</p> <p>3、草坪局部有塌陷、铺设不到位现象，待气温回升后予以补种。</p>
十二	附件	<p>交（竣）工验收证书</p> <p>竣工验收成员名单</p> <p>竣工验收签到表</p>

涑源县东外环路改造工程交（竣）工验收证书

交（竣）工验收时间： 2022 年 12 月 30 日

第 01 号

工程名称：涑源县东外环路改造工程

项目法人：涑源县交通运输局

设计单位：中北工程设计咨询有限公司

施工单位：中交第三公路工程局有限公司

监理单位：中基华工程管理集团有限公司

本合同段主要工程量：

- 1、道路工程：挖土方：97638m³，挖石方：1480m³，填方：5504m³，级配碎石 18cm：86262 m²，水泥稳定碎石 18cm（下基层）：82127 m²，水泥稳定碎石 18cm（上基层）：79968 m²，封层：81136 m²，透层：79103 m²，AC-20 沥青混凝土 8cm：79620 m²，粘层：79675 m²，AC-13 沥青混凝土 4cm：80097 m²，人行道 C20 混凝土垫层：23327 m²，人行道花岗岩砖 24944 m²，路缘石：12316m。
- 2、给排水工程：
给水工程：PVC 管 DN200:668 米，DN400:1500 米，DN500:1470 米，共计 84 座井（砌筑检查井 50 座，消防井 24 座，排泥井 3 座，排气井 4 座，排泥湿井 3 座）。
雨水工程：钢筋混凝土管 DN300:2109 米，DN500:732.15 米，DN800:1513.47 米，DN1000:549.48 米，DN1200:1080 米，DN1500:508.56 米，无缝钢管 DN1000:237.14 米，雨水检查井：285 座。
污水工程：HDPE 管 DN400:500.26 米，DN500:512 米，DN600:1544.45 米，DN800:2674.27 米，DN1400:189 米，钢筋混凝土管 DN1000:401.4 米，DN1500:645.26 米，无缝钢管 DN1000:328.08 米，污水检测井：226 座。
- 3、交通工程：交通标线 6559.59 m²，各类交通标志 37 套，中央护栏 1390m，人行道一体灯 20 套，行车道信号灯 28 套，信号机 3 套，红绿灯配电箱 3 组。
- 4、照明工程：16m 路灯：12 盏，14m 方杆灯：76 盏，14m 中华灯：10 盏，电缆（YJV-0.6/1KV 4*25）:4930.34m，电缆（BVVB 3*4）:2745m，碳素波纹管：18092.8m，接线工井：102 座，电缆检修井：16 座。
- 5、绿化工程：种植乔木 3793 棵，灌木 662 棵，地被 44592.12 m²，雕塑 11 座，体育器材 7 项，儿童活动器材 1 项，景石 2450 吨，监控影像设备一套，背景音乐系统一套，防护栏 1178m，配电箱 8 组，公共厕所 2 座。
- 6、管线基础工程：35KV 电力管廊主体 670.5m，三通井 1 座，直线井 5 座，通风亭 3 座；10KV 电力管廊主体 180m，直线井 3 座，mpp 牵引管 545m。

本合同段价款	原合同	14177.65 万元	实际	以审计为准
本合同段工期	原合同	280 日历天	实际	510 日历天

对工程质量，合同执行情况的评价，遗留问题，缺陷的处理意见及有关决定：

工程建设遵守国家基本建设程序，对工程质量，进度，投资进行了有效管理和控制。工程监理程序规范，系统有效；工程施工组织严密，文明规范。工程质量达到了设计和验收标准要求。

施工单位有完整的施工原始记录，自检资料和实验数据等质量保证资料；设计文件及变更设计文件完善；监理资料签认齐全，有效。

监理单位对工程质量进行了评定，第三方检测机构对工程进行了实体检测。交（竣）工验收小组经过认真讨论，工程质量等级评定为“合格”。

遗留问题及处理意见：

工程遗留问题由项目施工单位负责完成，完成时限 2023 年 5 月底前。

(施工单位的意见)

施工单位法定代表人或授权人 (签字)  单位盖章



2022年2月30日

(监理单位对有关问题的意见)

监理单位法定代表人或授权人  (签字) 单位盖章



2022年12月30日

(设计勘察单位的意见)

设计勘察单位法定代表人或授权人 (签字)  单位盖章



2022年12月30日

(项目法人的意见)



















项目法人代表或授权人 (签字)  单位盖章



2022年12月30日

(注：表中内容较多时，可用附件。)

涑源县东外环路改造工程竣工验收成员名单

成员	姓名	所在单位	职务/职称	签名
建设单位	李永生	涑源县交通运输局	局长	
	高勇	涑源县交通运输局	一级主任科员	
	张利	涑源县交通运输局	二级主任科员	
	都文军	涑源县交通运输局	股长	
	孙波	涑源县交通运输局	副股长	
	孙飞	涑源县交通运输局	工程股	
	王超	保定朴矩土木工程检测有限公司	第三方检测	
监理单位	杨左林	中基华工程管理集团有限公司	总监	
	王金斗	中基华工程管理集团有限公司	监理	
	宋兰计	中基华工程管理集团有限公司	监理	
设计勘察单位	刘皓楠	中北工程设计咨询有限公司	项目负责人	
	胡东伟	中北工程设计咨询有限公司	设计代表	
	韩晓东	中北工程设计咨询有限公司	地勘项目负责人	
施工单位	梁颖权	中交第三公路工程局有限公司	项目经理	
	钱刚	中交第三公路工程局有限公司	技术负责人	
	田渭朋	中交第三公路工程局有限公司	项目书记	
	杨洪建	中交第三公路工程局有限公司	项目副经理	
	苏悦	中交第三公路工程局有限公司	测量员	

附表 2:

拟派项目经理近 3 年同类工程业绩情况表

序号	项目名称	合同价（万元）	竣工验收时间	备注
1	引江济淮工程移湖西路 桥工程	16147.987349	2022.1.6	
2	双桥武塘地块横一路工 程 EPC 总承包	2197.239042	2024.5.14	
3				
4				
5				

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

拟派项目经理近3年同类工程业绩-证明材料

业绩1：引江济淮工程移湖西路桥工程中标通知书



安徽合肥公共资源交易中心

中 标 通 知 书

代理机构联系方式：
单位：安徽诚信项目管理有限公司
邮编：230601
地址：合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区
(徽州大道与南京路交口)
项目联系人：沈工
联系电话：0551-66223927
传真：0551-66223654
网址：http://www.ahgzyjt.com

合肥公共资源交易监督管理局监制

中标通知书

编号：HFZTB-GC-2019-000724

中交第三公路工程局有限公司：

你单位于 引江济淮工程移湖西路桥工程施工 项目(项目编号：2018GNCZ4530) 招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为(人民币) 壹亿陆仟壹佰肆拾柒万玖仟捌佰叁拾叁元肆角玖分 (大写)。中标工期 660 天(日历天)，工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称：引江济淮工程移湖西路桥工程施工
工程地点：庐江县
结构层次：/ 建筑面积：/
预算价：22220.00 元 中标价：161479873.49 元
项目经理：夏天龙
开工日期：/ (具体以开工令为准)
中标范围：图纸、招标文件、清单约定的所有内容

重要提示：
1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。
附则：
1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；
2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；
3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；
4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：
(1) 合同原件
(2) 履约保证金等各种担保(复印件)

合同协议书

(GF—2013—0201)

合同编号: SZSG2019003

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：庐江县重点工程建设管理中心

承包人（全称）：中交第三公路工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就引江济淮工程移湖西路桥工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：引江济淮工程移湖西路桥工程施工

2. 工程地点：庐江县

3. 工程立项批准文号：皖水基【2017】126号

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：移湖西路桥项目全长 2154 米，道路红线宽 50 米，包括跨引江济淮航道 273.7 米长双塔双索面矮塔斜拉桥，跨舒庐干渠 40.6 米长筒支桥梁。建设内容包括桥梁工程、接线道路工程、综合管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程等，具体内容详见招标文件、图纸、清单及答疑文件。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：具体详见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期：2019 年 3 月 30 日（具体开工日期以

开工令为准)。

计划竣工日期: 2021 年 1 月 18 日。

工期总日历天: 660 日历天。工期总日天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹亿陆仟壹佰肆拾柒万玖仟捌佰柒拾叁元肆角玖分
(¥ 161479873.49 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁佰零伍万柒仟叁佰柒拾壹元陆角陆分
(¥3057371.66 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 肆佰万 (¥ 4000000 元)

2. 合同价格形式: 总价合同

2

五、项目经理

承包人项目经理: 夏天龙

六、合同文件构成

本协议与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标文件及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程

3

质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 庐江县重点工程建设管理中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方共同签字并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份,合肥市公共资源交易监督管理局备案 壹 份,安徽诚信项目管理咨询有限公司存档 壹 份。

4

发包人:

法定代表人或

其委托代理人:

组织机构代码:

地址:

邮政编码: 231500

法定代表人: 薛斌

委托代理人:

电话: 0551-825639691

传真:

电子邮箱:

开户银行:

账号:

承包人:

法定代表人或

其委托代理人:

组织机构代码:

地址: 北京市安定门外大街西 88 号

邮政编码: 100000

法定代表人: 黄腊泉

委托代理人:

电话: 010-84303400

传真: 010-84303400

电子邮箱:

开户银行:

账号:

5

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)中通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括:合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议;

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人:

名称: 湖南湘大建设监理有限公司;

资质类别和等级: _____;

联系电话: 0731-88822636;

电子信箱: _____;

通信地址: _____;

1.1.2.5 设计人:

名称: 安徽省交通勘察设计院有限公司;

资质类别和等级: _____;

联系电话: 0551-64469524;

电子信箱: _____;

通信地址: _____;

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: /;

1.1.3.9 永久占地包括: /;

1.1.3.10 临时占地包括: /;

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件: 适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市公共资源交易条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括: 执行通用条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: /;

发包人提供国外标准、规范的份数: /;

发包人提供国外标准、规范的名称: /;

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标函及投标函附录;

4、本专用合同条款及其附件;

5、本合同通用条款

6、技术标准和规范

7、图纸

8、已标价工程量清单

9、其他合同文件

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 执行通用条款;

发包人向承包人提供图纸的数量: 贰套, 不足的, 由承包人自行复制, 费用自理;

发包人向承包人提供图纸的内容: 经相关机构审核合格的施工图纸和图审意见答复、地勘报告、招标答疑(补疑)资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供文件, 包括: 项目的人员配备、施工组织设计、各类专项方案、进度报表、竣工图等竣工资料, 以及相关报建所需的各类文件和发包方需要的其他资料;

承包人提供的文件期限为: 收到业主代表指令后 48 小时内;

承包人提供的文件数量为: 根据需求, 由业主代表告知;

承包人提供的文件形式为: 纸质版与电子版同时上报;

发包人审批承包人文件的期限：_____ / _____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____ 执行通用条款 _____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____7_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：庐江县重点工程建设管理中心；

发包人指定的接收人为：_____ 项目业主代表 _____。

承包人接收文件的地点：_____ 项目所在地承包人项目部 _____。

承包人指定的接收人为：_____ 项目经理 _____。

监理人接收文件的地点：_____ 项目所在地监理人办公室 _____。

监理人指定的接收人为：_____ 总监 _____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用已包含在承包人投标报价之中，由承包人承担。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并

10

根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____ / _____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，费用含在投标报价中，必须满足规范、标准及发包人要求。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包方仅可因工程需要复制、使用该文件，未经发包人同意不得以合同以外的目的复制、使用和提供给他人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得

11

以合同以外的目的复制、使用和提供给他人。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不采用通用条款，按下列规定办理。除补充条款规定以外，工程总造价在招标范围内一次性包死。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____ / _____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓 名：_____ 杨恒 _____；

身份证号：_____；

职 务：_____ 业主代表 _____；

联系电话：_____ 18133223382 _____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责组织图纸交底；负责指导、监督、考核承包人履约情况；协调解决施工过程中的矛盾和问题；协助办理工程变更；审核工程进度，监督资金使用；督促承包人抓好工程质量、安全、进度及文明施工等工作。

12

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 7 天前（执行通用条款）。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：不执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____ / _____。

发包人是否提供支付担保：_____ / _____。

发包人提供支付担保的形式：_____ / _____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交竣工资料的内容：行业主管部门竣工验收所需资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后十五日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文档并符合庐江县城建档案馆管理要求。

(10) 承包人应履行的其他义务：①承包人在合同签订之日起 30 日内，需将办理施工许可证所需资料提交发包人，承包人延期提交的，按照

13

工程竣工验收报告

0342072

工程竣工验收报告



工程名称：引江济淮工程移湖西路桥工程

竣工日期：2022年1月6日

验收组织单位（章）庐江县重点工程建设管理中心



庐江县住房和城乡建设局印制




一、工程概况

工程名称	引江济淮工程移湖西路桥工程	工程地点	庐江县
建筑面积	107509 m ²	工程造价	16147.987 万元
结构类型		层数	地上：____层 地下：____层
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2019.4.10	竣工日期	2022.1.6
建设单位	庐江县重点工程建设管理中心	法定代表人	夏俊
单位地址	庐江县塔山路与交通路口	项目负责人	杨恒
勘察单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程勘察专业类 岩土工程甲级 项目负责人 王剑峰
设计单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程设计市政行业 桥梁工程甲级 项目负责人 鲁恩琦
施工总承包单位	中交第三公路工程局有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包壹级 D111020751
法定代表人	蔡唐涛	项目经理及证书号	夏天龙 京建B(201)0131323
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	湖南湖大建设管理有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程监理甲级 E143003214-4/1
法定代表人	姜早龙	总监及岗位证书号	钱军 34007359
施工图审查机构		资质等级及证书号	
监督机构		监督注册号	

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	苏云龙	庐江县重点工程建设管理中心		
副组长	杨恒	庐江县重点工程建设管理中心		杨恒
成员	曾恩琦	安徽省交通勘察设计院有限公司	主任工程师	曾恩琦
	王义洋	安徽省交通勘察设计院	己高	王义洋
	钱军	湖南湖大建设监理有限公司		钱军
	夏天龙	中交第三公路工程局有限公司	项目经理	夏天龙

建设单位项目负责人: 

建设单位法定代表人: 


 单位公章
 2022年 1月 6日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

验收意见：

引江济淮工程移湖西路桥工程,项目位于庐江县城区内,项目范围里程为K0+000-K2+153.9,线路全长2.154km,双向六车道,道路等级为城市主干路。本项目起点位于万山镇岳庙村,终点位于杨家山村。道路标准横断面布置为:2.5m(人行道)+3.5m(非机动车道)+3.0m(侧分带)+12m(机动车道)+8.0m(中央分隔带)+12m(机动车道)+3.0m(侧分带)+3.5m(非机动车道)+2.5m(人行道)=50.0m。

本工程桥梁2座,分别为移湖西路桥和舒庐干渠桥。其中移湖西路桥起点位于K1+101.677处,桥梁终点位于K1+375.377处,桥梁全长273.7米;舒庐干渠桥起点位于K1+619.83处,桥梁终点位于K1+660.43处,桥梁全长40.6米。建设内容主要为:土方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、电排工程、绿化工程、交通工程和照明工程。经验收组综合评判该项目各分部分项工程均满足设计使用要求。

- 1、建设单位能遵纪守法,全程参加工程项目管理,无违法违规行为;
- 2、勘察单位能按规范提供跟踪服务及时处理解决工程难题;
- 3、施工单位能按规范及图纸施工未发现其他违规行为;
- 4、监督质监部门对验收程序和工程资料情况进行监督,确保符合相关要求;
- 5、工程无明显质量缺陷;

综上所述,引江济淮工程移湖西路桥工程施工竣工验收合格。

验收结论和质量等级: **合格**

建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
 法人代表 年 月 日	 法人代表 年 月 日	 法人代表 年 月 日	 法人代表 年 月 日	 法人代表 年 月 日

0342072



四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准许使用文件（或不需认可的依据）

业绩 2：双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包中标通知书

中标通知书			
招标编号: HJFFJSZ2022120007001			
中交第三公路工程局有限公司: 我方双桥武塘地块横一路工程EPC总承包招标的评标工作已结束,现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内,与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2023年03月08日前与我方洽谈合同内容,在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。			
联合体单位:扬州市建筑设计研究院有限公司			
招标人: (盖章)		法定代表人: (签字或盖章)	
2023/02/06			
中标范围和內容	在满足招标人提供的地形图、勘探报告、方案设计和设计任务书的基础上,完成本项目的初步设计、施工图设计工作(包括但不限于道路、桥涵、雨污水、立交、照明)、根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作,并配合业主办理报建、报批、工程结(决)算审计等内容;具体包括以下事项:1)负责办理工程前期的报建、报批工作;协助办理市政管线、水、电、气、广电、三网合一等的报批报建工作;协助或负责办理行政管理部门的报审手续。2)根据招标人的设计要求,负责本项目的全部设计、施工及相应的报建审批工作;3)负责项目实施阶段全过程施工及管理工作,负责工程保修期内的维修工作;4)负责本工程道路、雨污水与现有市政基础设施的接驳;5)负责红线范围内地上附着物清理(如有);6)负责综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题:如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计、现场看护等;7)专业工程深化(二次)设计、施工与专项方案论证相关费用,投标人自行包干;8)建造最终满足一个功能齐全、设施完备、通过综合及各专项验收、可正常使用所包含的全部建设内容,如未考虑到位、存在漏项,由此产生的费用由中标单位负责实施且不增加费用。		
工程地点	横一路西起新城河路,东至维扬路,纵一路北起秋雨路,南至文汇西路		
建筑面积(m²)	0.0	结构层次	
中标质量标准	符合国家验收标准	中标工期(日历天)	150
资质类别等级	施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级		
中标价(万元)	2197.239042	中标单位资质证书号	D111020751
中标项目经理	夏天龙	项目经理资质证书号	
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏辰诚工程咨询有限公司		
项目组成员			
备注			

扬州市公共资源交易中心制

联合体协议书

中交第三公路工程局有限公司、扬州市建筑设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中交第三公路工程局有限公司与扬州市建筑设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中交第三公路工程局有限公司（某成员单位名称）为中交第三公路工程局有限公司与扬州市建筑设计研究院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中交第三公路工程局有限公司负责根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作，并配合业主办理报建、报批、工程结（决）算审计等内容；扬州市建筑设计研究院有限公司负责在满足招标人提供的地形图、勘探报告、方案设计和设计任务书的基础上，完成本项目的初步设计、施工图设计工作（包括但不限于道路、桥涵、雨污水、交安、照明）。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中交第三公路工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：扬州市建筑设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023 年 1 月 13 日

合同协议书

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州市邗江城市建设发展有限公司

承包人（全称）：中交第三公路工程局有限公司（联合体牵头单位-施工方）、

扬州市建筑设计研究院有限公司（联合体成员单位-设计方）。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包
2. 工程地点：西起新城河路，东至维扬路
3. 工程审批、核准或备案文号：扬邗城建〔2022〕59 号
4. 资金来源：自筹
5. 工程内容及规模：道路长约 600 米，宽约 16 米

6. 工程承包范围：在满足招标人提供的地形图、勘探报告、方案设计和设计任务书的基础上，完成本项目的初步设计、施工图设计工作（包括但不限于道路、桥涵、雨污水、交安、照明）、根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作，并配合业主办理报建、报批、工程结（决）算审计等内容，具体包括以下事项：

- 1) 负责办理工程前期的报建、报批工作；协助办理市政管线、水、电、气、广电、三网合一等的报批报建工作；协助或负责办理行政管理部门的报审手续。
- 2) 根据招标人的设计要求，负责本项目的所有设计、施工及相应的报建审批工作；
- 3) 负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，负责工程保修期内的维修工作。
- 4) 负责本工程道路、雨污水与现有市政基础设施的接驳。
- 5) 负责红线范围内地上附着物清理（如有）；
- 6) 负责综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题；如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计、现场看护等；
- 7) 专业工程深化（二次）设计、施工与专项方案论证相关费用，投标人自行包干；
- 8) 建造最终满足一个功能齐全、设施完备、通过综合及各专项验收、可正常使用所包含的全部建设内容，如未考虑到位、存在漏项，由此产生的费用由中标单位负责实施且不增加费用。

本项目如因不可抗力因素或不确定因素暂停或停止实施的，即停止合作，合同终止，按实结算已完成工程量，不补偿任何费用。投标人投标报价时，应将上述因素考虑到投标报价中。

本工程承包人承担本项目能满足国家、省、市、区相关职能部门及招标人要求的所有项目的设计和施工，最终施工承包范围以经招标人审核确认后图审合格的施工图为准，同时招标人保留对上述所列内容作调整的权利，中标人须无条件服从发包人的调整。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023年1月30日。

计划开始现场施工日期：2023年3月1日。

计划竣工日期：2023年7月29日。

工期总日历天数：150天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以开工令为准。

三、质量标准

工程设计质量标准：符合国家及行业设计规范要求，所有设计使用材料必须为节能环保产品并达到本项目设计任务书的要求

工程施工质量标准：符合国家施工质量验收合格标准

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万贰仟叁佰玖拾元肆角贰分（¥21972390.42元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）捌拾肆万贰仟玖佰元整（¥842900.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）肆万柒仟柒佰壹拾壹元叁角贰分（¥47711.32元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）∟（¥∟元）；适用税率：∟%，税金为人民币（大写）∟（¥∟元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰仟万零玖仟肆佰玖拾元肆角贰分（¥20009490.42元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰捌拾万零捌佰伍拾肆元壹角肆分（¥1800854.14元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）∟（¥∟元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）壹佰壹拾贰万元整（¥1120000.00元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）∟（¥∟元）；适用税率：∟%，税金为人民币（大写）∟（¥∟元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：夏天龙。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八、订立时间

本合同于 2023 年 2 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在扬州订立。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且双方盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

承包人 1：（公章）

承包人 2：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：91321003769112

统一社会信用代码：91110000753660

统一社会信用代码：91321003440711

87X1

9847

4791

地址：扬州市邗江区月城科技园 2

地址：北京市东城区安定门外大街西

地址：扬州市邗江区润扬北路 19 号

号楼 23 楼

88 号 801

邮政编码：225009

邮政编码：100011

邮政编码：225000

法定代表人：刘迪平

法定代表人：蔡唐浩

法定代表人：潘长海

竣工验收证书

单位工程竣工预验收证明书

工程名称: 双桥武塘地块横一路工程EPC总承包工程

验收日期: 2024年5月14日

建设单位	扬州市邗江城市建设发展有限公司		监理单位	扬州市建圣工程建设监理有限公司	
设计单位	扬州建筑设计研究院有限公司		施工单位	中交第三公路工程局有限公司	
建筑面积	m ²	工程造价	万元	结构层	次
				竣工日期	质量等级
验收意见	1、工程符合设计图纸要求; 2、工程施工报验资料齐全; 3、施工过程中未发生重大质量及安全事故; 4、单位工程观感质量较好; 5、工程质量等级合格。				
建设单位	监理单位		设计单位	施工单位	勘察单位
 (签字) 董碑 公章	 (签字) 公章		 (签字) 公章	 (签字) 公章	 (签字) 公章

附表 3:

近 3 年履约评价情况表

序号	项目名称	建设单位	建设地点	履约评价等级	评价时间
1	眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目	眉山市东坡区融通市政建设工程有限公司	眉山市东坡区	1. 项目进场组织及临建情况：很满意 2. 人员、设备到位情况：很满意 3. 施工组织及施工进度：满意 4. 工程质量情况：满意 5. 安全生产及防护措施：满意 6. 文明施工情况：很满意 7. 环境保护及措施：很满意 8. 工程使用功能情况：很满意 9. 竣工后服务情况：很满意	2023 年 11 月 15 日
2	浦江县高铁新城片区基础建设项目	成都浦江建设投资集团有限公司	成都市浦江县	1. 项目进场组织及临建情况：很满意 2. 人员、设备到位情况：满意 3. 施工组织及施工进度：很满意 4. 工程质量情况：满意 5. 安全生产及防护措施：满意 6. 文明施工情况：很满意 7. 环境保护及措施：很满意 8. 工程使用功能情况：满意 9. 竣工后服务情况：/	2023 年 12 月 13 日
3	慧盈道(双立路-双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路)	天津北辰科技园区管理有限公司	天津市	评价结果：满意	2023 年 8 月 1 日

	-双锦路)共5条道路的道路及配套管线工程项目				
4	襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目	襄垣县市政园林服务中心	山西省襄垣县	<ul style="list-style-type: none"> 1. 项目进场组织及临建情况：很满意 2. 人员、设备到位情况：很满意 3. 施工组织及施工进度：满意 4. 工程质量情况：满意 5. 安全生产及防护措施：满意 6. 文明施工情况：满意 7. 环境保护及措施：满意 8. 工程使用功能情况：/ 9. 竣工后服务情况：/ 	2024年三季度
5	珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目施工三标段	珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会	西藏日喀则市桑珠孜区	<ul style="list-style-type: none"> 1. 工程质量情况：很满意 2. 工程使用功能情况：很满意 3. 竣工后服务情况：很满意 	2024年12月29日

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。

证明材料 1：眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目-业主满意调查表

业主满意调查表

编号：

业主单位名称：眉山市东坡区市政建设工程有限公司		项目名称：眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目				
通讯地址及联系电话：眉山市东坡区蒙城路财信中心 14 楼 15559593030		施工单位：中交第三公路工程局有限公司				
满意度及分值	很满意 (91~100)	满意 (90~71)	基本满意 (70~61)	不满意 (60~41)	很不满意 (40~0)	意见及建议
评价内容						
1. 项目进场组织及临建情况	99					
2. 人员、设备到位情况	95					
3. 施工组织及施工进度		81				
4. 工程质量情况		85				
5. 安全生产及防护措施		90				
6. 文明施工情况	92					
7. 环境保护及措施	93					
8. 工程使用功能情况	95					
9. 竣工后服务情况	94					
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见：						

施工期内评价内容为1~7项，竣工后评价内容为4、8、9项。

业主单位（盖章、签字）



2023年11月15日

证明材料 2：浦江县高铁新城片区基础建设项目-业主满意调查表

业主满意调查表

编号:

业主单位名称: 浦江县建设投资集团有限公司		项目名称: 浦江县高铁新城片区基础建设项目				
通讯地址及联系电话: 浦江县飞龙路49号 1572824226		施工单位: 中交第三公路工程有限公司				
满意度及分值	很满意 (91~100)	满意 (90~71)	基本满意 (70~61)	不满意 (60~41)	很不满意 (40~0)	意见和建议
1. 项目进场组织及临建情况	92					
2. 人员、设备到位情况		88				
3. 施工组织及施工进度	93					
4. 工程质量情况		89				
5. 安全生产及防护措施		89				
6. 文明施工情况	91					
7. 环境保护及措施	93					
8. 工程使用功能情况		90				
9. 竣工后服务情况						
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见:						

施工期内评价内容为1~7项, 竣工后评价内容为4、8、9项。

业主单位 (盖章 签字)



2023年12月13日

证明材料 3：慧盈道(双立路-双德路)、双富路(和厚道-双勤道)、双阳路(新光道-新灿道)、新明道(双阳路-双锦路)、新阳道(双灿路-双锦路)共 5 条道路的道路及配套管线工程项目-企业履约评价表

天津市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包企业履约评价表

项目名称	慧盈道（双立路-双德路）、双富路（和厚道-双勤道）、双阳路（新光道-新灿道）、新明道（双阳路-双锦路）、新阳道（双灿路-双锦路）共 5 条道路的道路及配套管线工程项目	
施工单位	中交第三公路工程局有限公司	
评价单位	天津北辰科技园区管理有限公司	
评价内容	<p>在施项目合同条款履行情况，主要包括：</p> <p>(1) 组织机构</p> <p>1) 人员到位与管理情况</p> <p>2) 设施设备到位情况</p> <p>3) 施工管理与制度</p> <p>(2) 施工组织</p> <p>1) 质量管理</p> <p>2) 安全生产管理</p> <p>3) 文明施工管理</p> <p>4) 农民工工资支付</p> <p>5) 进度控制</p> <p>6) 履约担保</p> <p>(3) 其他</p> <p>1) 合同其它事项管理</p> <p>2) 对举报与投诉的查处</p>	
评价结果	满意 (√) 不满意 ()	
不满意情况说明		
项目经理签字： 联系电话： 2023年 8 月 1 日	 <p>评价单位（盖章）： 评价单位负责人签字： 联系电话： 2023年 8 月 1 日</p>	

注：在评价结果相应 () 中画 “√”

证明材料 4：襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目-业主满意调查表

业主满意调查表						
编号：2024 三季度						
业主单位名称	襄垣县市政园林服务中心		项目名称	襄垣县太行路雨污分流改造工程第二标段项目		
通讯地址及联系电话	山西省襄垣县城北街 56 号		施工单位	中交第三公路工程局有限公司		
满意度及分值	很满意 (91~100)	满意 (90~71)	基本满意 (70~61)	不满意 (60~41)	很不满意 (40~0)	意见及建议
评价内容						
1. 项目进场组织及临建情况	98					
2. 人员、设备到位情况	98					
3. 施工组织及施工进度		95				
4. 工程质量情况		90				
5. 安全生产及防护措施		95				
6. 文明施工情况		92				
7. 环境保护及措施		98				
8. 工程使用功能情况						
9. 竣工后服务情况						
期盼您对我公司或项目留下宝贵意见：						
说明：施工期内评价内容为 1、2、3、6、7 项；竣工后评价内容为 4、8、9 项。						
业主单位(盖章、签字)			年 月 日			



证明材料 5：珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目
 施工三标段-业主满意调查表

业主满意度调查表

业主单位名称：珠峰文化旅游创意产业园区管理委员会
 项目名称：珠峰文化旅游创意产业园区二期市政基础设施建设项目施工三标段
 通讯地址及联系电话：日喀则市桑珠孜区山东北路 39 号/17308922227
 施工单位：中交第三公路工程局有限公司

评价内容 \ 满意度及分值	很满意 (91~100)	满意 (90~71)	基本满意 (70~61)	不满意 (60~41)	很不满意 (40~0)	意见及建议
1. 项目进场组织及临建情况						
2. 人员、设备到位情况						
3. 施工组织及施工进度						
4. 工程质量情况	97					
5. 安全生产及防护措施						
6. 文明施工情况						
7. 环境保护及措施						
8. 工程使用功能情况	99					
9. 竣工后服务情况	97					

期盼您对我公司或项目留下宝贵意见：

无

施工期内评价内容为 1~7 项，竣工后评价内容为 4、8、9 项。

单位（盖章、签字）



2020年12月29日

附表 4:

项目管理班子人员配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	夏天龙	工程师	1. 建造师证书 2. 安全生产考核合格证 3. 职称证	1. 一级 2. 建安 B 3. 中级	1. 京 1362013201407060 2. 京建安 B(2016)0131323 3. 4181061	1. 市政公用工程、铁路、公路 2. / 3. 路桥	中交第四公路工程局有限公司	0	/
技术负责人	王明军	高级工程师	职称证	高级	GJ08098	市政工程	中铁三局集团有限公司	0	/
项目副经理	雒斌	工程师	职称证	中级	Z3407032014071994	市政工程	中铁七局集团有限公司	0	/
质量负责人	王福龙	高级工程师	1. 职称证 2. 培训合格证	1. 高级 2. /	1. 211401 2. 062231080004600 0002	1. 公路与桥梁 2. 设备安装质量员	中交第四公路工程局有限公司	0	/

安全负责人（项目安全主任）	李晓东	高级工程师	1. 职称证 2. 注册安全工程师 3. 安全生产考核合格证书	1. 高级 2. 中级 3. C2	1. 4171314 2. 201703311033201 5220919001226 3. 京建安 C2(2010)0097141	1. 轨道施工 2. 建筑使施工安全 3. /	中交第三公路工程局有限公司	0	/
安全员	王朋飞	工程师	1. 建安 C2 证书 2. 职称证	1. C2 2. 中级	1. 京建安 C2(2016)0216406 2. 1240080	1. / 2. 道路与桥梁	中交第三公路工程局有限公司	0	/
安全员	任艳军	工程师	1. 建安 C2 证书 2. 职称证	1. C2 2. 中级	1. 京建安 C3(2022)0035622 2. 1230107	1. / 2. 安全工程	中交第三公路工程局有限公司	0	/
安全员	亢聪	工程师	1. 建安 C2 证书 2. 职称证	1. C2 2. 中级	1. 京建安 C2(2017)0231438 2. 20211013484	1. / 2. 铁路桥梁 施工管理	中交第三公路工程局有限公司	0	/
劳资专管员	郭思静	/	职业培训合格证	/	06223113000460000 03	劳务员	中交第三公路工程局有限公司	0	/

施工员	曹凯	工程师	1. 土建施工员证 2. 职称证	/ 2. 中级	1. 062231010004600 0002 2. 20170830764	1. 土建施工 员 2. 公路	中交第四公路 工程局有限公 司	0	/
造价员	王彦芳	工程师	1. 职称证 2. 注册造价工程 师	1. 中级 2. 一级	1. 施工管理 2. 建 [造]112411000312 19	1. 施工管理 2. 土木建筑	中交第三公路 工程局有限公 司	0	/
质检员	张东	工程师	1. 质量员证书 2. 职称证	1. / 2. 中级	1. 06223106000460 00002 2. 1230122	1. 质量员 2. 市场开发	中交第三公路 工程局有限公 司	0	/
资料员	刘梦宁	工程师	1. 资料员 证书 2. 职称证	1. / 2. 中级	1. 062231140004600 0006 2. 4230011	1. 资料员 2. 党建管理	中交第三公路 工程局有限公 司	0	/
造价工 程师	赵常红	高级工 程师	1. 职称证 2. 造价师工程师 证	1. 高级 2. 一级	1. 0479637 2. 建 [造]111811000153 17	1. 道路与桥 梁 2. 土木建筑	河北七建建筑 集团公司	0	/

测量工程师	韩明伟	工程师	1. 职称证 2. 岗位培训考核合格证书	1. 中级 2. /	1. 20220216692 2. 11170370012465	1. 路桥施工 2. 测量验线员	中交第三公路工程局有限公司	0	/
土建工程师	李恩	高级工程师	1. 土建施工员证 2. 职称证	1. / 2. 高级	1. 06223101000460 00001 2. 4222188	1. 土建施工员 2. 隧道与地下工程	中交第三公路工程局有限公司	0	/
强电工程师	侯武山	工程师	职称证	中级	20181119045	路桥	中交第三公路工程局有限公司	0	/
弱电工程师	姜虎成	高级工程师	职称证	高级	4201340	桥梁与隧道工程	中交第三公路工程局有限公司	0	/
暖通工程师	王忠杰	工程师	职称证	中级	0118227	暖通	河北建设集团有限公司	0	/
给排水工程师	王玉俊	高级工程师	职称证	高级	20041489	给排水	泰丰建设有限公司	0	/

测量员	刘兴鹏	工程师	1. 职称证 2. 岗位证	1. 中级 2. /	1. 1240086 2. 2501090000505057	1. 铁道工程 2. 测量员	中交第三公路工程局有限公司	0	/
预算员	柳继平	工程师	1. 职称证 2. 岗位证	1. 中级 2. /	1. 1230101 2. 2501100100507138	1. 桥梁工程 2. 预算员（土建与装饰）	中交第三公路工程局有限公司	0	/
材料员	吴东军	高级工程师	1. 职称证 2. 职业培训合格证	1. 高级 2. /	1. 4232458 2. 0111611191116009284	1. 设备管理 2. 材料员	中交第三公路工程局有限公司	0	/

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。

关注民生社会保障

完善社会保险体系



当前位置: 首页 > 社会保险 > 社保通知

关于统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务的通知

京社保发〔2013〕45号

各区(县)社会保险事业(基金)管理中心、北京经济技术开发区社会保险基金管理中心、各社会保险经办机构:

根据《社会保险个人权益记录管理办法》(人社部令第14号)和《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》(京人社保发[2013]210号)规定,自2013年10月1日起,我市将统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务,现就有关事宜通知如下:

一、有关参保的用人单位与个人的查询经办业务

(一) 查询的渠道

https://rsj.beijing.gov.cn/yltc/sbzytzx/202311/t20231101_3292116.html

1/5

1.参保地的区(县)社会保险基金(事业)管理中心、市经济技术开发区社会保险基金管理中心和北京市社会保险经办机构(以下简称:社保经(代)办机构)进行查询。

2.自行操作使用安装在社保经(代)办机构服务区的自助终端进行查询。

3.登录北京市社会保险网上服务平台进行查询。

4.拨打“12333”热线服务电话进行查询(预计2014年1月正式启用)。

(二) 查询的内容

自本通知实施之日起,暂提供在本市参保的用人单位和个人向社保经(代)办机构申报的登记和缴纳五项社会保险费的信息,有关参保的个人享受本市社会保险待遇信息将陆续提供。

(三) 查询的表格(含语音)

查询的内容一律以制式表格予以体现,其中分为电子制式表格与纸介制式表格及制式语音三种形式。

1.电子制式表格暂定四种:

(1)《单位登记信息》(见附件1)

(2)《职工登记信息》(见附件2)

(3)《灵活就业人员登记信息》(见附件3)

(4)《单位职工缴费信息》(见附件4)

2.纸介制式表格暂定三种:

(1)《单位缴费信息》(见附件5)

(2)《参保人员缴费信息》(见附件6)

(3)《参保人员补缴信息》(见附件7)

3.制式语音

鉴于社会保险个人权益记录数据繁杂,加之电信资源有限,为此,特将参保的个人最为关心的社会保险个人权益记录进行了集合,制式语音查询内容暂定6种(见附件8)。

4.本通知实施后再新制定的其他制式表格将另行发文公布。

(四) 查询的方法与步骤

1.到社保经(代)办机构

(1) 参保的用人单位需提供:

[1]《社会保险登记证》;

[2]经办人的有效身份证件原件;

[3]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》(见附件9);

[4]其他相关材料。

(2) 参保的个人需提供:

[1]本人的有效身份证件原件;

[2]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》;

https://rsj.beijing.gov.cn/yltc/sbzytzx/202311/t20231101_3292116.html

2/5

[3]参保的个人如委托他人代为查询时,被委托人还须提供本人的有效身份证件原件及复印件。

(3) 社保经(代)办机构对参保的用人单位与个人(含被委托人)提供的相关证明材料核验后,按规定的操作步骤导出或打印相关制式表格。

2.操作使用社会保险自助终端

(1) 参保的用人单位首次查询时,经办人需录入社会保险登记证号、组织机构代码并设置查询密码。再次查询时,只需录入社会保险登记证号和查询密码即可。

如查询密码遗忘,经办人应持《社会保险登记证》原件和本人的有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后,按首次查询的方法操作。

(2) 参保的个人首次查询时,需录入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)并设置查询密码。再次查询时,只需录入社会保障号码和查询密码即可。

如查询密码遗忘,应持本人有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后,按首次查询的方法操作。

(3) 参保的用人单位和个人按照系统的提示与要求,导出或打印自选的相关制式表格。

3.登录北京市社会保险网上服务平台

(1) 凡是根据《关于印发<北京市用人单位办理社会保险网上申报业务管理办法>(试行)的通知》(京社保发[2011]52号)规定已申请数字证书的用人单位,可进行单位用户登录。

(2) 参保的个人在注册个人用户后,可进行个人用户登录。

(3) 在登录成功后,参保的用人单位和个人在“个人权益记录”模块提交定制申请。

(4) 原则上,从定制成功后的次日可下载打印自选的相关制式表格。

4.拨打“12333”热线电话

(1) 参保的个人按照语音提示,依序输入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)及查询内容选项。

(2) 经确认后,“12333”热线电话通过自动语音的方式回答相关信息。

(五) 查询结果的校验

1.凡是能形成纸质形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息),参保的用人单位和个人以及依法使用的第三方可对其真伪进行甄别校验。

2.具体甄别校验方法是:从查询次日的30日内,按照规定的日期与时间登录北京市社会保险网上服务平台,进入“我要验证个人权益记录”模块,依序录入制式表格中的查询流水号和校验码后就显示出需要校验的信息。

(六) 查询的要求与说明

1.参保的用人单位只能查询本单位和职工申报的登记信息以及职工在本单位的缴费等信息。

2.参保的用人单位在查询前,应指定1-2名经办人,同时将经办人的个人有关信息报社保经(代)办机构进行备案登记,凡未备案登记的经办人,社保经(代)办机构不予受理。

3.参保的个人只能查询与本人有关的登记、缴费和待遇等信息。

4.参保的个人如委托他人到社保经(代)办机构进行查询,本人应事先在《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》中委托人的名下用钢笔或签字笔签署本人的名字,他人不得代签。

5.参保的用人单位和个人获取电子制式表格时需自备电子存储器。

6.参保的用人单位和个人通过社保经(代)办机构和社会保险自助终端获取《单位登记信息》、《职工登记信息》、《灵活就业人员登记信息》电子制式表格时,满90日可申请一次。

7.通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时,同一种制式表格每日限一次。

8.参保的用人单位通过社保经(代)办机构、社会保险自助终端查询《单位职工缴费信息》时的人数上限为1500人,通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时的人数上限为5000人,若查询人数超过上述限制标准,可通过分批定制获取。

9.医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费信息查询的最小年月为本人在本市初次参保缴费的实际年月,而养老保险缴费信息查询的最小年月为1996年1月;五项社会保险查询的最大年月为申请查询年月的上上月。对参保的个人在1996年1月以前实际缴纳养老保险的年限在《参保人员缴费信息》的补充资料中予以体现。

10.社会保险自助终端设置查询密码的位数最少1位,最多8位,可用数字或字母,也可数字与字母组合。

11.通过北京市社会保险网上服务平台查询日期为每月5日至25日,校验日期为每月5日至月末,时间为6:00至22:00。

12.通过社保经(代)办机构、社会保险自助终端和北京市社会保险网上服务平台获取的纸质形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)均章印“北京市社会保险个人权益记录专用章”,红色与黑色印章效力相同。

13.凡到社保经(代)办机构查询《单位职工缴费信息》,如查询单位部分职工,应附具体人员明细信息(电子版和盖单位公章的纸介),信息内容包括序号、姓名、社会保障号码。

二、有关行政、司法等部门和其他单位的查询经办业务

(一) 需提供的相关证明材料:

1.单位介绍信;

2.《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》(见附件10);

3.工作人员的有效工作证件原件和复印件;

4.其他单位还须提供《社会保险个人权益记录管理办法》第十九条规定的相关证明材料。

(二) 有关行政、司法等部门和其他单位应如实填写《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》中的各个指标项目所要求的信息。

(三) 区(县)社保经办机构或北京市社会保险基金管理中心应严格审核有关行政、司法等部门提交的相关表格材料,在五个工作日内提供制式的《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》(见附件11)。

(四) 对其他单位提交的相关表格材料,区(县)社保经办机构应严格按照《社会保险个人权益记录管理办法》的相关规定进行审核,对符合条件的,应通知其领取《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》,最长不得超过十个工作日;对不符合条件的,应在十个工作日内书面回复。

三、参保的用人单位和个人、有关行政、司法等部门及其他单位可通过登录北京市人力资源和社会保障局网站或北京市社会保险网上服务平台下载打印《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》或《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》。

四、自本通知实施之日起,社保经(代)办机构不得为参保的用人单位和个人、有关行政、司法等部门及其他单位开具非制式的社会保险个人权益记录证明。

五、社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心具体经办社会保险个人权益记录查询业务的工作人员一律要签订《北京市社会保险个人权益记录保密协议》,并严格执行。如有违反,将依法进行处理。

六、在具体经办业务过程中,工作人员要严格按照本通知的业务流程与要求认真办理相关业务,不得违规操作。

七、对有关行政、司法部门、其他单位及参保的个人委托他人查询所提交的个人有效身份证件、申请表和其他相关证明材料,社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心应安排专人定期按照档案保管的要求装订成册后妥善保管。对有关行政、司法部门及其他单位提出的查询申请要建立与完善登记备案制度。

八、参保的用人单位和个人应妥善保管获取的社会保险个人权益记录信息，以保证信息的安全；有关行政、司法部门和其他单位依法获取的社会保险个人权益记录信息应用于约定的用途，不得将其用于商业交易或者营利活动，也不得违法向他人泄露。如有违反，将依法进行处理。

九、参保的用人单位和个人对社会保险个人权益记录存在异议时，按照《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》第八条规定执行。

十、社保经（代）办机构应依据本通知规定，结合本辖区的情况，对统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务做好宣传和解释工作。

十一、本通知自2013年10月1日起施行。

北京市社会保险基金管理中心

2013年8月19日

[附件下载]北京市社会保险个人权益记录1(单位登记信息)

北京市社会保险个人权益记录2(职工登记信息)

北京市社会保险个人权益记录3(灵活就业人员登记信息)

北京市社会保险个人权益记录4(单位职工缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录5(单位缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录6(参保人员缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录7(参保人员补缴信息)

北京市社会保险个人权益记录制式语音查询内容

北京市社会保险个人权益记录查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表



[关于我们](#) - [法律声明](#) - [网站地图](#) - [建议征集](#)

政策咨询服务热线 12333

主办：北京市人力资源和社会保障局 承办：北京市人力资源和社会保障局大数据中心



官方微博



微信公众号

政府网站标识码:1100000062 京公网安备:11040102700143 ICP备案序号:京ICP备05056884号

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



社会保险登记号:911100007596009847

校验码: c978vy

统一社会信用代码(组织机构代码):911100007596009847

查询流水号: 11010120250421094814

单位名称:中交第三公路工程局有限公司

查询日期: 2024年04月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	夏天龙	210105198208270230	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
2	王明军	622725197107181038	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
3	雒斌	620523198701041395	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
4	王福龙	610502197404260278	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
5	李晓东	152527198406022110	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
6	王朋飞	410825199003187535	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
7	任艳军	14222519941107551X	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	任艳军	14222519941107551X	工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
8	亢聪	130684199008011397	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
9	郭思静	142229199306290029	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
10	曹凯	612101197301060410	工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
11	王彦芳	130728199405222547	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
12	张东	522401199405182918	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
13	刘梦宁	11010519940828411X	医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
14	赵常红	310107197311025411	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	赵常红	310107197311025411	医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
15	韩明伟	110229199312291311	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
16	李恩	653122198811020114	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
17	侯武山	640323198602261416	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
18	姜虎成	110226198610100815	医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
19	王忠杰	130602197504140338	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
20	王玉俊	412901196911101015	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
21	刘兴鹏	622322199303210631	医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	刘兴鹏	622322199303210631	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
22	吴东军	110229198707110832	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
23	柳继平	232126199305111313	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12

备注:

- 如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fumu.rsj.beijing.gov.cn/bjdkdy/ggfw/>,进入“社保权益单校验”,录入校验码和查询流水号进行甄别,黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全,请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构,医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市东城区社会保险基金管理中心

日期:2025年04月21日

1. 项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	夏天龙	性别	男	年龄	43岁
职务	项目经理	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	2101051982 08270230	手机号码	186006 20063
参加工作时间	2006.7.10	从事项目经理（建造师）年限			4年
项目经理（建造师） 资格证书编号	京 1362013201407060				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
庐江县 重点工程 建设管理 中心	引江济 淮工程 移湖西 路桥工 程	引江济淮工程移湖西路桥工程,项目位于庐江县城区内,项目范围里 程 为 K0+000-K2+153.9,线路全长 2.154km,双向六车道,道路等级为城市主干路。本项目起点位于万山镇岳庙村,终点位于杨家山村。道路标准横断面布置为: 2.5m(人行道)+3.5m(非机动车道)+3.0m(侧分带)+12m(机动车道)+8.0m(中央分隔带)+12m(机动车道)+3.0m(侧分带)+35m(非机动车道)+2.5m(人行道)=50.0m。本工程桥梁 2 座,分别为移湖西路桥和舒庐干渠桥。其中移湖西路桥起点位于 K1+101.677 处,桥梁终点位于 K1+375.377 处,桥梁全长 273.7 米;舒庐干渠桥起点位于 K1+619.83	2019.2.15 、 2022.1.6	已完	合格

		处，桥梁终点位于K1+660.43处，桥梁全长40.6米。建设内容主要为：土方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、电排工程、绿化工程、交通工程和照明工程。合同金额：161479873.49元。			
扬州市邗江城市建设发展有限公司	双桥武塘地块横一路工程EPC总承包	道路长约600米，宽为16米	2023.2.28 、 2024.5.14	已完	合格



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 天津市滨海新区公安局

有效期限 2025.03.31-2045.03.31

姓名 夏天龙

性别 男 民族 汉

出生 1982年8月27日

住址 天津市滨海新区空港西三
道166号



公民身份号码 210105198208270230

普通高等学校

毕业证书



学生 夏天龙 性别 男，一九八二年八月二十七日生，于二〇〇二
年八月至二〇〇六年七月在本校 土木工程 专业

肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：



校(院)长：

赫冀成

证书编号：101451200605003462

二〇〇六年七月十日

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 夏天龙

性别 男

出生年月 1982.8

工作单位 中交第四公路工程局有限公司


编号 20110943

系列名称 工程

专业名称 路桥

资格名称 工程师

评审时间 2011.9





使用有效期: 2025年02月20日
- 2025年08月19日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 夏天龙

性别: 男

出生日期: 1982年08月27日

注册编号: 京1362013201407060

聘用企业: 中交第三公路工程局有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)

市政公用工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)

铁路工程(有效期: 2024-12-17至2027-12-16)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

夏天龙

个人签名: 夏天龙

签名日期: 2025.2.20

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2014年02月24日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：京建安B（2016）0131323

姓名：夏天龙

性别：男

出生年月：1982年8月27日

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

职务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2016年11月1日

有效期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



社会保险登记号:911100007596009847

校验码: pmls7t

统一社会信用代码(组织机构代码):911100007596009847

查询流水号: 11010120250421094851

单位名称:中交第三公路工程局有限公司

查询日期: 2024年04月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	夏天龙	210105198208270230	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12

备注:

- 如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fumu.rs.j.beijing.gov.cn/bjdkhy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市东城区社会保险基金管理中心

日期: 2025年04月21日

关注民生社会保障 完善社会保险体系



当前位置: 首页 > 社会保险 > 社保通知

关于统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务的通知

京社保发〔2013〕45号

各区(县)社会保险事业(基金)管理中心、北京经济技术开发区社会保险基金管理中心、各社会保险经办机构:

根据《社会保险个人权益记录管理办法》(人社部令第14号)和《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》(京人社保发[2013]210号)规定,自2013年10月1日起,我市将统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务,现就有关事宜通知如下:

一、有关参保的用人单位与个人的查询经办业务

(一) 查询的渠道

1.参保地的区(县)社会保险基金(事业)管理中心、市经济技术开发区社会保险基金管理中心和北京市社会保险经办机构(以下简称:社保经(代)办机构)进行查询。

2.自行操作使用安装在社保经(代)办机构服务区的自助终端进行查询。

3.登录北京市社会保险网上服务平台进行查询。

4.拨打“12333”热线服务电话进行查询(预计2014年1月正式启用)。

(二) 查询的内容

自本通知实施之日起,暂提供在本市参保的用人单位和个人向社保经(代)办机构申报的登记和缴纳五项社会保险费的信息,有关参保的个人享受本市社会保险待遇信息将陆续提供。

(三) 查询的表格(含语音)

查询的内容一律以制式表格予以体现,其中分为电子制式表格与纸介制式表格及制式语音三种形式。

1.电子制式表格暂定四种:

(1)《单位登记信息》(见附件1)

(2)《职工登记信息》(见附件2)

(3)《灵活就业人员登记信息》(见附件3)

(4)《单位职工缴费信息》(见附件4)

2.纸介制式表格暂定三种:

(1)《单位缴费信息》(见附件5)

(2)《参保人员缴费信息》(见附件6)

(3)《参保人员补缴信息》(见附件7)

3.制式语音

鉴于社会保险个人权益记录数据繁杂,加之电信资源有限,为此,特将参保的个人最为关心的社会保险个人权益记录进行了集合,制式语音查询内容暂定6种(见附件8)。

4.本通知实施后再新制定的其他制式表格将另行发文公布。

(四) 查询的方法与步骤

1.到社保经(代)办机构

(1) 参保的用人单位需提供:

[1]《社会保险登记证》;

[2]经办人的有效身份证件原件;

[3]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》(见附件9);

[4]其他相关材料。

(2) 参保的个人需提供:

[1]本人的有效身份证件原件;

[2]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》;

[3]参保的个人如委托他人代为查询时,被委托人还须提供本人的有效身份证件原件及复印件。

(3) 社保经(代)办机构对参保的用人单位与个人(含被委托人)提供的相关证明材料核验后,按规定的操作步骤导出或打印相关制式表格。

2.操作使用社会保险自助终端

(1) 参保的用人单位首次查询时,经办人需录入社会保险登记证号、组织机构代码并设置查询密码。再次查询时,只需录入社会保险登记证号和查询密码即可。

如查询密码遗忘,经办人应持《社会保险登记证》原件和本人的有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后,按首次查询的方法操作。

(2) 参保的个人首次查询时,需录入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)并设置查询密码。再次查询时,只需录入社会保障号码和查询密码即可。

如查询密码遗忘,应持本人有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后,按首次查询的方法操作。

(3) 参保的用人单位和个人按照系统的提示与要求,导出或打印自选的相关制式表格。

3.登录北京市社会保险网上服务平台

(1) 凡是根据《关于印发<北京市用人单位办理社会保险网上申报业务管理办法>(试行)的通知》(京社保发[2011]52号)规定已申请数字证书的用人单位,可进行单位用户登录。

(2) 参保的个人在注册个人用户后,可进行个人用户登录。

(3) 在登录成功后,参保的用人单位和个人在“个人权益记录”模块提交定制申请。

(4) 原则上,从定制成功后的次日可下载打印自选的相关制式表格。

4.拨打“12333”热线电话

(1) 参保的个人按照语音提示,依序输入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)及查询内容选项。

(2) 经确认后,“12333”热线电话通过自动语音的方式回答相关信息。

(五) 查询结果的校验

1.凡是能形成纸质形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息),参保的用人单位和个人以及依法使用的第三方可对其真伪进行甄别校验。

2.具体甄别校验方法是:从查询次日的30日内,按照规定的日期与时间登录北京市社会保险网上服务平台,进入“我要验证个人权益记录”模块,依序录入制式表格中的查询流水号和校验码后就显示出需要校验的信息。

(六) 查询的要求与说明

1.参保的用人单位只能查询本单位和职工申报的登记信息以及职工在本单位的缴费等信息。

2.参保的用人单位在查询前,应指定1-2名经办人,同时将经办人的个人有关信息报社保经(代)办机构进行备案登记,凡未备案登记的经办人,社保经(代)办机构不予受理。

3.参保的个人只能查询与本人有关的登记、缴费和待遇等信息。

4.参保的个人如委托他人到社保经(代)办机构进行查询,本人应事先在《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》中委托人的名下用钢笔或签字笔签署本人的名字,他人不得代签。

5.参保的用人单位和个人获取电子制式表格时需自备电子存储器。

6.参保的用人单位和个人通过社保经(代)办机构和社会保险自助终端获取《单位登记信息》、《职工登记信息》、《灵活就业人员登记信息》电子制式表格时,满90日可申请一次。

7.通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时,同一种制式表格每日限一次。

8.参保的用人单位通过社保经(代)办机构、社会保险自助终端查询《单位职工缴费信息》时的人数上限为1500人,通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时的人数上限为5000人,若查询人数超过上述限制标准,可通过分批定制获取。

9.医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费信息查询的最小年月为本人在本市初次参保缴费的实际年月,而养老保险缴费信息查询的最小年月为1996年1月;五项社会保险查询的最大年月为申请查询年月的上上月。对参保的个人在1996年1月以前实际缴纳养老保险的年限在《参保人员缴费信息》的补充资料中予以体现。

10.社会保险自助终端设置查询密码的位数最少1位,最多8位,可用数字或字母,也可数字与字母组合。

11.通过北京市社会保险网上服务平台查询日期为每月5日至25日,校验日期为每月5日至月末,时间为6:00至22:00。

12.通过社保经(代)办机构、社会保险自助终端和北京市社会保险网上服务平台获取的纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)均章印“北京市社会保险个人权益记录专用章”,红色与黑色印章效力相同。

13.凡到社保经(代)办机构查询《单位职工缴费信息》,如查询单位部分职工,应附具体人员明细信息(电子版和盖单位公章的纸介),信息内容包括序号、姓名、社会保障号码。

二、有关行政、司法等部门和其他单位的查询经办业务

(一) 需提供的相关证明材料:

1.单位介绍信;

2.《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》(见附件10);

3.工作人员的有效工作证件原件和复印件;

4.其他单位还须提供《社会保险个人权益记录管理办法》第十九条规定的相关证明材料。

(二) 有关行政、司法等部门和其他单位应如实填写《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》中的各个指标项目所要求的信息。

(三) 区(县)社保经办机构或北京市社会保险基金管理中心应严格审核有关行政、司法等部门提交的相关表格材料,在五个工作日内提供制式的《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》(见附件11)。

(四) 对其他单位提交的相关表格材料,区(县)社保经办机构应严格按照《社会保险个人权益记录管理办法》的相关规定进行审核,对符合条件的,应通知其领取《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》,最长不得超过十个工作日;对不符合条件的,应在十个工作日内书面回复。

三、参保的用人单位和个人、有关行政、司法等部门及其他单位可通过登录北京市人力资源和社会保障局网站或北京市社会保险网上服务平台下载打印《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》或《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》。

四、自本通知实施之日起,社保经(代)办机构不得为参保的用人单位和个人、有关行政、司法等部门及其他单位开具非制式的社会保险个人权益记录证明。

五、社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心具体经办社会保险个人权益记录查询业务的工作人员一律要签订《北京市社会保险个人权益记录保密协议》,并严格执行。如有违反,将依法进行处理。

六、在具体经办业务过程中,工作人员要严格按照本通知的业务流程与要求认真办理相关业务,不得违规操作。

七、对有关行政、司法部门、其他单位及参保的个人委托他人查询所提交的个人有效身份证件、申请表和其他相关证明材料,社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心应安排专人定期按照档案保管的要求装订成册后妥善保管。对有关行政、司法部门及其他单位提出的查询申请要建立与完善登记备案制度。

八、参保的用人单位和个人应妥善保管获取的社会保险个人权益记录信息，以保证信息的安全；有关行政、司法部门和其他单位依法获取的社会保险个人权益记录信息应用于约定的用途，不得将其用于商业交易或者营利活动，也不得违法向他人泄露。如有违反，将依法进行处理。

九、参保的用人单位和个人对社会保险个人权益记录存在异议时，按照《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》第八条规定执行。

十、社保经（代）办机构应依据本通知规定，结合本辖区的情况，对统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务做好宣传和解释工作。

十一、本通知自2013年10月1日起施行。

北京市社会保险基金管理中心

2013年8月19日

[附件下载]北京市社会保险个人权益记录1(单位登记信息)

北京市社会保险个人权益记录2(职工登记信息)

北京市社会保险个人权益记录3(灵活就业人员登记信息)

北京市社会保险个人权益记录4(单位职工缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录5(单位缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录6(参保人员缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录7(参保人员补缴信息)

北京市社会保险个人权益记录制式语音查询内容

北京市社会保险个人权益记录查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表



[关于我们](#) - [法律声明](#) - [网站地图](#) - [建议征集](#)

政策咨询服务热线 12333

主办：北京市人力资源和社会保障局 承办：北京市人力资源和社会保障局大数据中心



官方微博



微信公众号

政府网站标识码:1100000062 京公网安备:11040102700143 ICP备案序号:京ICP备05056884号

业绩 1：引江济淮工程移湖西路桥工程

中标通知书



安徽合肥公共资源交易中心

中 标 通 知 书

代理机构联系方式：
单位：安徽诚信项目管理有限公司
邮编：230601
地址：合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区
(徽州大道与南京路交口)
项目联系人：沈工
联系电话：0551-66223927
传真：0551-66223654
网址：http://www.ahgzyjt.com

合肥公共资源交易监督管理局监制

中标通知书

编号：HFZTB-GC-2019-000724

中交第三公路工程局有限公司：

你单位于 引江济淮工程移湖西路桥工程施工 项目(项目编号：2018GNCZ4530) 招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款为(人民币) 壹亿陆仟壹佰肆拾柒万玖仟捌佰叁拾叁元肆角玖分 (大写)。中标工期 660 天(日历天)，工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订承包合同，无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称： <u>引江济淮工程移湖西路桥工程施工</u>
工程地点： <u>庐江县</u>
结构层次： <u>/</u> 建筑面积： <u>/</u>
预算价： <u>22220.00</u> 万元 元 中标价： <u>161479873.49</u> 元
项目经理： <u>夏天龙</u>
开工日期： <u>/</u> (具体以开工令为准)
中标范围： <u>图纸、招标文件、清单约定的所有内容</u>

重要提示：
1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。
附则：
1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分；
2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》；
3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续；
4、办理合同见证和备案时须携带以下资料：
(1) 合同原件
(2) 履约保证金等各种担保(复印件)

安徽合肥公共资源交易中心 (盖章)
业务专用章 (1)

合同协议书

(GF—2013—0201)

合同编号: SZSG2019003

建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 庐江县重点工程建设管理中心

承包人(全称): 中交第三公路工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就引江济淮工程移湖西路桥工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 引江济淮工程移湖西路桥工程施工

2. 工程地点: 庐江县

3. 工程立项批准文号: 皖水基【2017】126号

4. 资金来源: 财政资金

5. 工程内容: 移湖西路桥项目全长 2154 米,道路红线宽 50 米,包括跨引江济淮航道 273.7 米长双塔双索面矮塔斜拉桥,跨舒庐干渠 40.6 米长筒支桥梁。建设内容包括桥梁工程、接线道路工程、综合管线工程、交通工程、照明工程、绿化工程等,具体内容详见招标文件、图纸、清单及答疑文件。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围: 具体详见工程量清单及图纸。

二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 3 月 30 日(具体开工日期以

开工令为准)。

计划竣工日期: 2021 年 1 月 18 日。

工期总日历天: 660 日历天。工期总日历年数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历年数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 壹亿陆仟壹佰肆拾柒万玖仟捌佰柒拾叁元肆角玖分 (¥ 161479873.49 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁佰零伍万柒仟叁佰柒拾壹元陆角陆分 (¥3057371.66 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / / (¥ / 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / / (¥ / 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 肆佰万 (¥ 4000000 元)

2. 合同价格形式: 总价合同

2

五、项目经理

承包人项目经理: 夏天龙

六、合同文件构成

本协议与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标文件及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程

3

质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 庐江县重点工程建设管理中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方共同签字并盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份,合肥市公共资源交易监督管理局备案 壹 份,安徽诚信项目管理咨询有限公司存档 壹 份。

4

发包人: (公章)
法定代表人或
其委托代理人: 薛斌

组织机构代码: _____
地址: _____
邮政编码: 231500
法定代表人: 薛斌
委托代理人: _____
电话: 0551-825639691
传真: _____
电子邮箱: _____
开户银行: _____
账号: _____

承包人: (公章)
法定代表人或
其委托代理人: (签字) 夏天龙

组织机构代码: _____
地址: 北京市安定门外大街西 88 号
邮政编码: 100000
法定代表人: 黄腊泉
委托代理人: _____
电话: 010-84303400
传真: 010-84303400
电子邮箱: _____
开户银行: _____
账号: _____

5

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)中通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括:合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议;

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人:

名称: 湖南湘大建设监理有限公司;

资质类别和等级: _____;

联系电话: 0731-88822636;

电子信箱: _____;

通信地址: _____;

1.1.2.5 设计人:

名称: 安徽省交通勘察设计院有限公司;

资质类别和等级: _____;

联系电话: 0551-64469524;

电子信箱: _____;

通信地址: _____;

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括: /;

1.1.3.9 永久占地包括: /;

1.1.3.10 临时占地包括: /;

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件: 适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《合肥市公共资源交易条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括: 执行通用条款。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称: /;

发包人提供国外标准、规范的份数: /;

发包人提供国外标准、规范的名称: /;

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求: 无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标函及投标函附录;

4、本专用合同条款及其附件;

5、本合同通用条款

6、技术标准和规范

7、图纸

8、已标价工程量清单

9、其他合同文件

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 执行通用条款;

发包人向承包人提供图纸的数量: 贰套, 不足的, 由承包人自行复制, 费用自理;

发包人向承包人提供图纸的内容: 经相关机构审核合格的施工图纸和图审意见答复、地勘报告、招标答疑(补疑)资料。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供文件, 包括: 项目的人员配备、施工组织设计、各类专项方案、进度报表、竣工图等竣工资料, 以及相关报建所需的各类文件和发包方需要的其他资料;

承包人提供的文件期限为: 收到业主代表指令后 48 小时内;

承包人提供的文件数量为: 根据需求, 由业主代表告知;

承包人提供的文件形式为: 纸质版与电子版同时上报;

发包人审批承包人文件的期限：_____ / _____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____ 执行通用条款 _____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____7_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：庐江县重点工程建设管理中心；

发包人指定的接收人为：_____ 项目业主代表 _____。

承包人接收文件的地点：_____ 项目所在地承包人项目部 _____。

承包人指定的接收人为：_____ 项目经理 _____。

监理人接收文件的地点：_____ 项目所在地监理人办公室 _____。

监理人指定的接收人为：_____ 总监 _____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，相关手续费用和建设费用已包含在承包人投标报价之中，由承包人承担。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并

10

根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____ / _____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决，费用含在投标报价中，必须满足规范、标准及发包人要求。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包方仅可因工程需要复制、使用该文件，未经发包人同意不得以合同以外的目的复制、使用和提供给他人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得

11

以合同以外的目的复制、使用和提供给他人。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不采用通用条款，按下列规定办理。除补充条款规定以外，工程总造价在招标范围内一次性包死。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____ / _____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

姓 名：_____ 杨恒 _____；

身份证号：_____；

职 务：_____ 业主代表 _____；

联系电话：_____ 18133223382 _____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责组织图纸交底；负责指导、监督、考核承包人履约情况；协调解决施工过程中的矛盾和问题；协助办理工程变更；审核工程进度，监督资金使用；督促承包人抓好工程质量、安全、进度及文明施工等工作。

12

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期 7 天前（执行通用条款）。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：不执行通用条款。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____ / _____。

发包人是否提供支付担保：_____ / _____。

发包人提供支付担保的形式：_____ / _____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交竣工资料的内容：行业主管部门竣工验收所需资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后十五日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子文档并符合庐江县城建档案馆管理要求。

(10) 承包人应履行的其他义务：①承包人在合同签订之日起 30 日内，需将办理施工许可证所需资料提交发包人，承包人延期提交的，按照

13

工程竣工验收报告

0342072

工程竣工验收报告



工程名称：引江济淮工程移湖西路桥工程

竣工日期：2022年1月6日

验收组织单位（章）庐江县重点工程建设管理中心



庐江县住房和城乡建设局印制




一、工程概况

工程名称	引江济淮工程移湖西路桥工程	工程地点	庐江县
建筑面积	107509 m ²	工程造价	16147.987 万元
结构类型		层数	地上：____层 地下：____层
规划许可证号		施工许可证号	
开工日期	2019.4.10	竣工日期	2022.1.6
建设单位	庐江县重点工程建设管理中心	法定代表人	夏俊
单位地址	庐江县塔山路与交通路口	项目负责人	杨恒
勘察单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程勘察专业类 岩土工程甲级 项目负责人 王剑峰
设计单位	安徽省交通勘察设计院有限公司	资质等级	工程设计市政行业 桥梁工程甲级 项目负责人 鲁恩琦
施工总承包单位	中交第三公路工程局有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包壹级 D111020751
法定代表人	蔡唐涛	项目经理及证书号	夏天龙 京建B(201)0131323
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	湖南湖大建设管理有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程监理甲级 E143003214-4/1
法定代表人	姜早龙	总监及岗位证书号	钱军 34007359
施工图审查机构		资质等级及证书号	
监督机构		监督注册号	

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	苏云龙	庐江县重点工程建设管理中心		
副组长	杨恒	庐江县重点工程建设管理中心		杨恒
成员	曾恩琦	安徽省交通勘察设计院有限公司	主任工程师	曾恩琦
	王义洋	安徽省交通勘察设计院	己高	王义洋
	钱军	湖南湖大建设监理有限公司		钱军
	夏天龙	中交第三公路工程局有限公司	项目经理	夏天龙

建设单位项目负责人: 

建设单位法定代表人: 


 单位公章
 2022年 1月 6日

提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

三、验收结果

验收意见：

引江济淮工程移湖西路桥工程,项目位于庐江县城区内,项目范围里程为K0+000-K2+153.9,线路全长2.154km,双向六车道,道路等级为城市主干路。本项目起点位于万山镇岳庙村,终点位于杨家山村。道路标准横断面布置为:2.5m(人行道)+3.5m(非机动车道)+3.0m(侧分带)+12m(机动车道)+8.0m(中央分隔带)+12m(机动车道)+3.0m(侧分带)+3.5m(非机动车道)+2.5m(人行道)=50.0m。

本工程桥梁2座,分别为移湖西路桥和舒庐干渠桥。其中移湖西路桥起点位于K1+101.677处,桥梁终点位于K1+375.377处,桥梁全长273.7米;舒庐干渠桥起点位于K1+619.83处,桥梁终点位于K1+660.43处,桥梁全长40.6米。建设内容主要为:土方工程、道路工程、桥梁工程、排水工程、电排工程、绿化工程、交通工程和照明工程。经验收组综合评判该项目各分部分项工程均满足设计使用要求。

- 1、建设单位能遵纪守法,全程参加工程项目管理,无违法违规行为;
- 2、勘察单位能按规范提供跟踪服务及时处理解决工程难题;
- 3、施工单位能按规范及图纸施工未发现其他违规行为;
- 4、监督质监部门对验收程序和工程资料情况进行监督,确保符合相关要求;
- 5、工程无明显质量缺陷;

综上所述,引江济淮工程移湖西路桥工程施工竣工验收合格。

验收结论和质量等级: **合格**

建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
 法人代表 年 月 日	 法人代表 年 月 日	 法人代表 年 月 日	 法人代表 年 月 日	 法人代表 年 月 日

0342072



四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准许使用文件（或不需认可的依据）

业绩 2：双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包中标通知书

中标通知书			
招标编号: HJFFJSZ2022120007001			
中交第三公路工程局有限公司: 我方双桥武塘地块横一路工程EPC总承包招标的评标工作已结束,现确定你方为中标人。请在本中标通知书发出之日起30天内,与我方洽谈并签订工程承包合同。请贵方派代表于2023年03月08日前与我方洽谈合同内容,在限期内不来草拟合同协议作放弃中标处理。			
联合体单位:扬州市建筑设计研究院有限公司			
招标人: (盖章)		法定代表人: (签字或盖章)	
2023/02/06			
中标范围和-content	在满足招标人提供的地形图、勘探报告、方案设计和设计任务书的基础上,完成本项目的初步设计、施工图设计工作(包括但不限于道路、桥涵、雨污水、立交、照明)、根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作,并配合业主办理报建、报批、工程结(决)算审计等内容;具体包括以下事项:1)负责办理工程前期的报建、报批工作;协助办理市政管线、水、电、气、广电、三网合一等的报批报建工作;协助或负责办理行政管理部门的报审手续。2)根据招标人的设计要求,负责本项目的全部设计、施工及相应的报建审批工作;3)负责项目实施阶段全过程施工及管理工作,负责工程保修期内的维修工作;4)负责本工程道路、雨污水与现有市政基础设施的接驳;5)负责红线范围内地上附着物清理(如有);6)负责综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题:如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计、现场看护等;7)专业工程深化(二次)设计、施工与专项方案论证相关费用,投标人自行包干;8)建造最终满足一个功能齐全、设施完备、通过综合及各专项验收、可正常使用所包含的全部建设内容,如未考虑到、存在漏项,由此产生的费用由中标单位负责实施且不增加费用。		
工程地点	横一路西起新城河路,东至维扬路,纵一路北起秋雨路,南至文汇西路		
建筑面积(m ²)	0.0	结构层次	
中标质量标准	符合国家验收标准	中标工期(日历天)	150
资质类别等级	施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程 一级		
中标价(万元)	2197.239042	中标单位资质证书号	D111020751
中标项目经理	夏天龙	项目经理资质证书号	
招标组织形式	委托招标	招标方式	公开招标
招标代理机构	江苏辰诚工程咨询有限公司		
项目组成员			
备注			

扬州市公共资源交易中心制

联合体协议书

中交第三公路工程局有限公司、扬州市建筑设计研究院有限公司（所有成员单位名称）自愿组成中交第三公路工程局有限公司与扬州市建筑设计研究院有限公司（联合体名称）联合体，共同参加双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中交第三公路工程局有限公司（某成员单位名称）为中交第三公路工程局有限公司与扬州市建筑设计研究院有限公司（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中交第三公路工程局有限公司负责根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作，并配合业主办理报建、报批、工程结（决）算审计等内容；扬州市建筑设计研究院有限公司负责在满足招标人提供的地形图、勘探报告、方案设计和设计任务书的基础上，完成本项目的初步设计、施工图设计工作（包括但不限于道路、桥涵、雨污水、交安、照明）。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：中交第三公路工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：扬州市建筑设计研究院有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2023 年 1 月 13 日

合同协议书

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：扬州市邗江城市建设发展有限公司

承包人（全称）：中交第三公路工程局有限公司（联合体牵头单位-施工方）、

扬州市建筑设计研究院有限公司（联合体成员单位-设计方）。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：双桥武塘地块横一路工程 EPC 总承包
2. 工程地点：西起新城河路，东至维扬路
3. 工程审批、核准或备案文号：扬邗城建〔2022〕59 号
4. 资金来源：自筹
5. 工程内容及规模：道路长约 600 米，宽约 16 米

6. 工程承包范围：在满足招标人提供的地形图、勘探报告、方案设计和设计任务书的基础上，完成本项目的初步设计、施工图设计工作（包括但不限于道路、桥涵、雨污水、交安、照明）、根据施工图施工至工程竣工验收、工程保修养护等工作，并配合业主办报建、报批、工程结（决）算审计等内容，具体包括以下事项：

- 1) 负责办理工程前期的报建、报批工作；协助办理市政管线、水、电、气、广电、三网合一等的报批报建工作；协助或负责办理行政管理部门的报审手续。
- 2) 根据招标人的设计要求，负责本项目的所有设计、施工及相应的报建审批工作；
- 3) 负责项目实施阶段全过程施工及管理工作，负责工程保修期内的维修工作。
- 4) 负责本工程道路、雨污水与现有市政基础设施的接驳。
- 5) 负责红线范围内地上附着物清理(如有)；
- 6) 负责综合考虑施工、设计中可能出现的任何问题；如临近建筑物保护、高压防护、周边矛盾协调、专家方案论证、专业设计、现场看护等；
- 7) 专业工程深化（二次）设计、施工与专项方案论证相关费用，投标人自行包干；
- 8) 建造最终满足一个功能齐全、设施完备、通过综合及各专项验收、可正常使用所包含的全部建设内容，如未考虑到位、存在漏项，由此产生的费用由中标单位负责实施且不增加费用。

本项目如因不可抗力因素或不确定因素暂停或停止实施的，即停止合作，合同终止，按实结算已完成工程量，不补偿任何费用。投标人投标报价时，应将上述因素考虑到投标报价中。

本工程承包人承担本项目能满足国家、省、市、区相关职能部门及招标人要求的所有项目的设计和施工，最终施工承包范围以经招标人审核确认后图审合格的施工图为准，同时招标人保留对上述所列内容作调整的权利，中标人须无条件服从发包人的调整。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023年1月30日。

计划开始现场施工日期：2023年3月1日。

计划竣工日期：2023年7月29日。

工期总日历天数：150天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以开工令为准。

三、质量标准

工程设计质量标准：符合国家及行业设计规范要求，所有设计使用材料必须为节能环保产品并达到本项目设计任务书的要求

工程施工质量标准：符合国家施工质量验收合格标准

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）贰仟壹佰玖拾柒万贰仟叁佰玖拾元肆角贰分（¥21972390.42元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1）设计费（含税）：

人民币（大写）捌拾肆万贰仟玖佰元整（¥842900.00元）；适用税率：6%，税金为人民币（大写）肆万柒仟柒佰壹拾壹元叁角贰分（¥47711.32元）；

（2）设备购置费（含税）：

人民币（大写）∟（¥∟元）；适用税率：∟%，税金为人民币（大写）∟（¥∟元）；

（3）建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写）贰仟万零玖仟肆佰玖拾元肆角贰分（¥20009490.42元）；适用税率：9%，税金为人民币（大写）壹佰捌拾万零捌佰伍拾肆元壹角肆分（¥1800854.14元）；

（4）暂估价（含税）：

人民币（大写）∟（¥∟元）。

（5）暂列金额（含税）：

人民币（大写）壹佰壹拾贰万元整（¥1120000.00元）。

（6）双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）∟（¥∟元）；适用税率：∟%，税金为人民币（大写）∟（¥∟元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：夏天龙。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；
- (5) 承包人建议书；
- (6) 价格清单；
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、定义与解释

本协议书中有词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八、订立时间

本合同于 2023 年 2 月 28 日订立。

九、订立地点

本合同在扬州订立。

十、合同生效

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且双方盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份。

发包人：（公章）

承包人 1：（公章）

承包人 2：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

（签字）

统一社会信用代码：91321003769112

统一社会信用代码：91110000753660

统一社会信用代码：91321003440711

87X1

9847

4791

地址：扬州市邗江区月城科技园 2

地址：北京市东城区安定门外大街西

地址：扬州市邗江区润扬北路 19 号

号楼 23 楼

88 号 801

邮政编码：225009

邮政编码：100011

邮政编码：225000

法定代表人：刘迪平

法定代表人：蔡唐浩

法定代表人：潘长海

竣工验收证书

单位工程竣工预验收证明书

工程名称: 双桥武塘地块横一路工程EPC总承包工程

验收日期: 2024年5月14日

建设单位	扬州市邗江城市建设发展有限公司		监理单位	扬州市建圣工程建设监理有限公司	
设计单位	扬州建筑设计研究院有限公司		施工单位	中交第三公路工程局有限公司	
建筑面积	m ²	工程造价	万元	结构层次	质量等级
				次	合格
验收意见					
1、工程符合设计图纸要求;					
2、工程施工报验资料齐全;					
3、施工过程中未发生重大质量及安全事故;					
4、单位工程观感质量较好;					
5、工程质量等级合格。					
建设单位	扬州市建圣工程建设监理有限公司		设计单位	扬州市建圣工程建设监理有限公司	
(签字) 董璋 公章		(签字) 董璋 公章		(签字) 董璋 公章	
监理单位		监理单位		监理单位	
(签字) 董璋 公章		(签字) 董璋 公章		(签字) 董璋 公章	
施工单位		施工单位		施工单位	
(签字) 董璋 公章		(签字) 董璋 公章		(签字) 董璋 公章	
勘察单位		勘察单位		勘察单位	
(签字) 董璋 公章		(签字) 董璋 公章		(签字) 董璋 公章	

姓名 王明军
性别 男 民族 汉
出生 1971 年 7 月 18 日
住址 河北省霸州市霸州镇建设
西道铁路新街286号
公民身份号码 622725197107181038



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 霸州市公安局
有效期限 2009.07.23-2029.07.23

普通高等学校

毕业证书



学生 王明军 性别男,一九七一年七月十八日生,于二〇〇四年三月
至二〇〇六年六月在本校网络教育学院 土木工程 专业 三年制
本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 武汉理工大学 校(院)长: 周祖德

证书编号: 104977200605070092 二〇〇六年六月三十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

3. 质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	王福龙	证件类型	身份证	证件号码	610502197404260278
手机号码	15383293288	证件号（质量员证编号）		0622310800046000002	




普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国教育部监制

No. 00675386

学生 **王福龙** 性别 **男** ，
一九七四年四月二十六日生，于一九九六年
九月至二零零零年七月在本校
测量工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 
校 名: **中国矿业大学**
二零零零年七月一日
学校编号: 1029020003000151



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.

姓名 王福龙
Name

性别 男
Sex

出生年月 1974. 4
Date of Birth

工作单位 中交第四公路工程局有限公司
Company Name

编号 211401
Number

系列名称 工程系列
Category

专业名称 公路与桥梁
Speciality

资格名称 高级工程师
Competent for

评审时间 2011. 11. 09
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Company Ltd.

证书编码: 0622310800046000002

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 王福龙

身份证号: 610502197404260278

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

4. 安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	李晓东	证件类型	身份证	证件号码	152527198406022110
手机号码	18647905146	证件号（C证编号）		京建安 C2(2010)0097141	



普通高等学校

毕业证书



学生 李晓东 性别 男，一九八四年六月二日生，于二〇〇三年九月至二〇〇七年七月在本校 交通工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 内蒙古科技大学 校（院）长：

A handwritten signature in blue ink, appearing to be '李峰' (Li Feng), written in a cursive style.

证书编号： 101271200705001288

二〇〇七年 七 月 一 日

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 李晓东
Name

性别
Sex

出生年月 1984.6
Date of Birth

工作单位 中交第三公路工程
Company Name 局有限公司

编号 4171314
Number

系列名称 工程系列
Category

专业名称 轨道施工
Speciality


资格名称 高级工程师
Competent for

评审时间 2017.10.19
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Company

	姓名	李晓东
	性别	男
本人签名		
职业资格 证书管理号	2017033110332015220919001226	
	证件号码	152527198406022110
	级别	中级
	执业证号	10190000603
	发证日期	2022年5月27日





177-0032	注册记录
	李晓东 152527198406022110
	注册类别: 建筑施工安全
	聘用单位: 中交第三公路工程局有限公司
	有效期至: 2022年5月27日
Y0005 李晓东 152527198406022110	注册记录
注册类别: 建筑施工安全	
聘用单位: 中交第三公路工程局有限公司	
有效期: 2022年5月28日至2027年5月27日	





建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2010）0097141

姓名：李晓东

性别：男

出生年月：1984年6月2日

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2010年8月24日

有效期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



5. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	王朋飞	证件类型	身份证	证件号码	410825199003187535
手机号码	17538915111	证件号（C证编号）		京建安C2(2016)0216406	



普通高等学校

毕业证书



学生 **王朋飞** 性别 **男**，一九九〇年 三 月 十 八 日生，于二〇一〇
年 九 月至二〇一三年 六 月在本校 **建筑工程技术**
专业 **叁** 年制 **专** 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：



校（院）长：



证书编号： 101571201306000538

二〇一三年 六 月二十九日

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 王朋飞

性 别 男

出生年月 1990.3

工作单位 中交第三公路工程局有限
公司河北雄安交通轨道分
公司

编 号 1240080

系列名称 工程系列

资格名称 工程师

专业名称 道路与桥梁

评审时间 2024.07.25



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2016）0216406

姓 名：王朋飞

性 别：男

出生年月：1990年3月18日

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年6月28日

有效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



5. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	任艳军	证件类型	身份证	证件号码	14222519941107551X
手机号码	18406550798	证件号（C证编号）		京建安 C3(2022)0035622	



普通高等学校

毕业证书



学生 任艳军 性别 男，一九九四年十一月 七 日生，于二〇一四
年 九月至二〇一八年 七月在本校 安全工程
专业 四 年制 本 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：太原科技大学

校（院）长：



证书编号：101091201806001658

二〇一八年 七 月 一 日

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 任艳军

性别 男

出生年月 1994.11

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编号 1230107

系列名称 工程系列

专业名称 安全工程

资格名称 工程师

评审时间 2023.06.16



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2022）0035622

姓名：任艳军

性别：男

出生年月：1994年11月7日

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年8月23日

有效期：2022年8月23日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年8月23日



5. 安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	亢聪	证件类型	身份证	证件号码	130684199008011397
手机号码	13393123927	证件号（C证编号）		京建安C2(2017)0231438	



成人高等教育



毕业证书

学生 亢聪 性别 男，一九九〇年八月一日生，于二〇一三年三月至二〇一五年七月在本校 土木工程专业，函授学习，修完2.5年制专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：西北农林科技大学

校(院)长：孙其信

批准文号：国家教委教成厅【1990】009号

证书编号：107125201505000452

二〇一五年七月一日

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 亢聪

性别 男

出生年月 1990.08.01

工作单位 中交第三公路工程有限公司

编号 20211013484

系列名称 工程系列

专业名称 铁路桥梁施工管理

资格名称 工程师

评审时间 2021.10.13



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0231438

姓名：亢聪

性别：男

出生年月：1990年8月1日

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年3月28日

有效期：2023年12月20日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年12月20日



6. 劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名	郭思静	证件类型	身份证	证件号码	142229199306290029
手机号码	15834269088	证件号			0622311300046000003



普通高等学校

毕业证书



学生 郭思静 性别 女，一九九三年 六 月二十九日生，于二〇一〇
年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 商务学院
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：山西大学

校（院）长：贾锁堂

证书编号：101081201405080008

二〇一四年 七 月 一 日

证书编码: 0622311300046000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 郭思静

身份证号: 142229199306290029

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

7. 项目管理机构情况辅助证明材料

.....

注：辅助证明材料主要包括管理机构设置、职责分工、有关社保证明等复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料，辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

关注民生社会保障 完善社会保险体系



当前位置: 首页 > 社会保险 > 社保通知

关于统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务的通知

京社保发〔2013〕45号

各区(县)社会保险事业(基金)管理中心、北京经济技术开发区社会保险基金管理中心、各社会保险经办机构:

根据《社会保险个人权益记录管理办法》(人社部令第14号)和《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》(京人社保发[2013]210号)规定,自2013年10月1日起,我市将统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务,现就有关事宜通知如下:

一、有关参保的用人单位与个人的查询经办业务

(一) 查询的渠道

https://rsj.beijing.gov.cn/yltc/sbzytzx/202311/t20231101_3292116.html

1/5

1.参保地的区(县)社会保险基金(事业)管理中心、市经济技术开发区社会保险基金管理中心和北京市社会保险经办机构(以下简称:社保经(代)办机构)进行查询。

2.自行操作使用安装在社保经(代)办机构服务区的自助终端进行查询。

3.登录北京市社会保险网上服务平台进行查询。

4.拨打“12333”热线服务电话进行查询(预计2014年1月正式启用)。

(二) 查询的内容

自本通知实施之日起,暂提供在本市参保的用人单位和个人向社保经(代)办机构申报的登记和缴纳五项社会保险费的信息,有关参保的个人享受本市社会保险待遇信息将陆续提供。

(三) 查询的表格(含语音)

查询的内容一律以制式表格予以体现,其中分为电子制式表格与纸介制式表格及制式语音三种形式。

1.电子制式表格暂定四种:

(1)《单位登记信息》(见附件1)

(2)《职工登记信息》(见附件2)

(3)《灵活就业人员登记信息》(见附件3)

(4)《单位职工缴费信息》(见附件4)

2.纸介制式表格暂定三种:

(1)《单位缴费信息》(见附件5)

(2)《参保人员缴费信息》(见附件6)

(3)《参保人员补缴信息》(见附件7)

3.制式语音

鉴于社会保险个人权益记录数据繁杂,加之电信资源有限,为此,特将参保的个人最为关心的社会保险个人权益记录进行了集合,制式语音查询内容暂定6种(见附件8)。

4.本通知实施后再新制定的其他制式表格将另行发文公布。

(四) 查询的方法与步骤

1.到社保经(代)办机构

(1) 参保的用人单位需提供:

[1]《社会保险登记证》;

[2]经办人的有效身份证件原件;

[3]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》(见附件9);

[4]其他相关材料。

(2) 参保的个人需提供:

[1]本人的有效身份证件原件;

[2]《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》;

https://rsj.beijing.gov.cn/yltc/sbzytzx/202311/t20231101_3292116.html

2/5

[3]参保的个人如委托他人代为查询时,被委托人还须提供本人的有效身份证件原件及复印件。

(3) 社保经(代)办机构对参保的用人单位与个人(含被委托人)提供的相关证明材料核验后,按规定的操作步骤导出或打印相关制式表格。

2.操作使用社会保险自助终端

(1) 参保的用人单位首次查询时,经办人需录入社会保险登记证号、组织机构代码并设置查询密码。再次查询时,只需录入社会保险登记证号和查询密码即可。

如查询密码遗忘,经办人应持《社会保险登记证》原件和本人的有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后,按首次查询的方法操作。

(2) 参保的个人首次查询时,需录入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)并设置查询密码。再次查询时,只需录入社会保障号码和查询密码即可。

如查询密码遗忘,应持本人有效身份证件原件到业务前台办理密码重置手续。之后,按首次查询的方法操作。

(3) 参保的用人单位和个人按照系统的提示与要求,导出或打印自选的相关制式表格。

3.登录北京市社会保险网上服务平台

(1) 凡是根据《关于印发<北京市用人单位办理社会保险网上申报业务管理办法>(试行)的通知》(京社保发[2011]52号)规定已申请数字证书的用人单位,可进行单位用户登录。

(2) 参保的个人在注册个人用户后,可进行个人用户登录。

(3) 在登录成功后,参保的用人单位和个人在“个人权益记录”模块提交定制申请。

(4) 原则上,从定制成功后的次日可下载打印自选的相关制式表格。

4.拨打“12333”热线电话

(1) 参保的个人按照语音提示,依序输入社会保障号码、社会保障卡卡号(12位)或电脑序号(10位)及查询内容选项。

(2) 经确认后,“12333”热线电话通过自动语音的方式回答相关信息。

(五) 查询结果的校验

1.凡是能形成纸质形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息),参保的用人单位和个人以及依法使用的第三方可对其真伪进行甄别校验。

2.具体甄别校验方法是:从查询次日的30日内,按照规定的日期与时间登录北京市社会保险网上服务平台,进入“我要验证个人权益记录”模块,依序录入制式表格中的查询流水号和校验码后就显示出需要校验的信息。

(六) 查询的要求与说明

1.参保的用人单位只能查询本单位和职工申报的登记信息以及职工在本单位的缴费等信息。

2.参保的用人单位在查询前,应指定1-2名经办人,同时将经办人的个人有关信息报社保经(代)办机构进行备案登记,凡未备案登记的经办人,社保经(代)办机构不予受理。

3.参保的个人只能查询与本人有关的登记、缴费和待遇等信息。

4.参保的个人如委托他人到社保经(代)办机构进行查询,本人应事先在《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》中委托人的名下用钢笔或签字笔签署本人的名字,他人不得代签。

5.参保的用人单位和个人获取电子制式表格时需自备电子存储器。

6.参保的用人单位和个人通过社保经(代)办机构和社会保险自助终端获取《单位登记信息》、《职工登记信息》、《灵活就业人员登记信息》电子制式表格时,满90日可申请一次。

7.通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时,同一种制式表格每日限一次。

8.参保的用人单位通过社保经(代)办机构、社会保险自助终端查询《单位职工缴费信息》时的人数上限为1500人,通过北京市社会保险网上服务平台定制查询时的人数上限为5000人,若查询人数超过上述限制标准,可通过分批定制获取。

9.医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费信息查询的最小年月为本人在本市初次参保缴费的实际年月,而养老保险缴费信息查询的最小年月为1996年1月;五项社会保险查询的最大年月为申请查询年月的上上月。对参保的个人在1996年1月以前实际缴纳养老保险的年限在《参保人员缴费信息》的补充资料中予以体现。

10.社会保险自助终端设置查询密码的位数最少1位,最多8位,可用数字或字母,也可数字与字母组合。

11.通过北京市社会保险网上服务平台查询日期为每月5日至25日,校验日期为每月5日至月末,时间为6:00至22:00。

12.通过社保经(代)办机构、社会保险自助终端和北京市社会保险网上服务平台获取的纸介形式的社会保险个人权益记录制式表格(除登记信息)均章印“北京市社会保险个人权益记录专用章”,红色与黑色印章效力相同。

13.凡到社保经(代)办机构查询《单位职工缴费信息》,如查询单位部分职工,应附具体人员明细信息(电子版和盖单位公章的纸介),信息内容包括序号、姓名、社会保障号码。

二、有关行政、司法等部门和其他单位的查询经办业务

(一) 需提供的相关证明材料:

1.单位介绍信;

2.《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》(见附件10);

3.工作人员的有效工作证件原件和复印件;

4.其他单位还须提供《社会保险个人权益记录管理办法》第十九条规定的相关证明材料。

(二) 有关行政、司法等部门和其他单位应如实填写《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》中的各个指标项目所要求的信息。

(三) 区(县)社保经办机构或北京市社会保险基金管理中心应严格审核有关行政、司法等部门提交的相关表格材料,在五个工作日内提供制式的《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》(见附件11)。

(四) 对其他单位提交的相关表格材料,区(县)社保经办机构应严格按照《社会保险个人权益记录管理办法》的相关规定进行审核,对符合条件的,应通知其领取《北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表》,最长不得超过十个工作日;对不符合条件的,应在十个工作日内书面回复。

三、参保的用人单位和个人、有关行政、司法等部门及其他单位可通过登录北京市人力资源和社会保障局网站或北京市社会保险网上服务平台下载打印《北京市社会保险个人权益记录查询申请表》或《北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表》。

四、自本通知实施之日起,社保经(代)办机构不得为参保的用人单位和个人、有关行政、司法等部门及其他单位开具非制式的社会保险个人权益记录证明。

五、社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心具体经办社会保险个人权益记录查询业务的工作人员一律要签订《北京市社会保险个人权益记录保密协议》,并严格执行。如有违反,将依法进行处理。

六、在具体经办业务过程中,工作人员要严格按照本通知的业务流程与要求认真办理相关业务,不得违规操作。

七、对有关行政、司法部门、其他单位及参保的个人委托他人查询所提交的个人有效身份证件、申请表和其他相关证明材料,社保经(代)办机构和北京市社会保险基金管理中心应安排专人定期按照档案保管的要求装订成册后妥善保管。对有关行政、司法部门及其他单位提出的查询申请要建立与完善登记备案制度。

八、参保的用人单位和个人应妥善保管获取的社会保险个人权益记录信息，以保证信息的安全；有关行政、司法部门和其他单位依法获取的社会保险个人权益记录信息应用于约定的用途，不得将其用于商业交易或者营利活动，也不得违法向他人泄露。如有违反，将依法进行处理。

九、参保的用人单位和个人对社会保险个人权益记录存在异议时，按照《北京市社会保险个人权益记录查询使用管理办法》第八条规定执行。

十、社保经（代）办机构应依据本通知规定，结合本辖区的情况，对统一规范社会保险个人权益记录查询使用经办业务做好宣传和解释工作。

十一、本通知自2013年10月1日起施行。

北京市社会保险基金管理中心

2013年8月19日

[附件下载]北京市社会保险个人权益记录1(单位登记信息)

北京市社会保险个人权益记录2(职工登记信息)

北京市社会保险个人权益记录3(灵活就业人员登记信息)

北京市社会保险个人权益记录4(单位职工缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录5(单位缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录6(参保人员缴费信息)

北京市社会保险个人权益记录7(参保人员补缴信息)

北京市社会保险个人权益记录制式语音查询内容

北京市社会保险个人权益记录查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询申请表

北京市社会保险个人权益记录公务查询结果表



[关于我们](#) - [法律声明](#) - [网站地图](#) - [建议征集](#)

政策咨询服务热线 12333

主办：北京市人力资源和社会保障局 承办：北京市人力资源和社会保障局大数据中心



官方微博



微信公众号

政府网站标识码:110000062 京公网安备:11040102700143 ICP备案序号:京ICP备05056884号

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



社会保险登记号:911100007596009847

校验码: c978vy

统一社会信用代码(组织机构代码):911100007596009847

查询流水号: 11010120250421094814

单位名称:中交第三公路工程局有限公司

查询日期: 2024年04月至2025年04月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
1	夏天龙	210105198208270230	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
2	王明军	622725197107181038	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
3	雒斌	620523198701041395	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
4	王福龙	610502197404260278	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
5	李晓东	152527198406022110	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
6	王朋飞	410825199003187535	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
7	任艳军	14222519941107551X	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	任艳军	14222519941107551X	工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
8	亢聪	130684199008011397	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
9	郭思静	142229199306290029	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
10	曹凯	612101197301060410	工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
11	王彦芳	130728199405222547	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
12	张东	522401199405182918	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
13	刘梦宁	11010519940828411X	医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
14	赵常红	310107197311025411	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
14	赵常红	310107197311025411	医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
15	韩明伟	110229199312291311	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
16	李恩	653122198811020114	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
17	侯武山	640323198602261416	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
18	姜虎成	110226198610100815	医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
19	王忠杰	130602197504140338	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
20	王玉俊	412901196911101015	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
21	刘兴鹏	622322199303210631	医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			养老保险	2024年04月	2025年03月	12

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	刘兴鹏	622322199303210631	生育保险	2024年04月	2025年03月	12
22	吴东军	110229198707110832	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12
23	柳继平	232126199305111313	养老保险	2024年04月	2025年03月	12
			失业保险	2024年04月	2025年03月	12
			工伤保险	2024年04月	2025年03月	12
			医疗保险	2024年04月	2025年03月	12
			生育保险	2024年04月	2025年03月	12


备注:

- 如需鉴定真伪,请30日内通过登录 <http://fumu.rs.j.bei.jing.gov.cn/bjdkdy/ggfw/>, 进入“社保权益单校验”, 录入校验码和查询流水号进行甄别, 黑色与红色印章效力相同。
- 为保证信息安全, 请妥善保管个人权益记录。
- 养老、工伤、失业保险相关数据来源于社保经办机构, 医疗、生育保险相关数据来源于医保经办机构。

北京市东城区社会保险基金管理中心

日期: 2025年04月21日

项目副经理-雒斌





系 列 工 程
Series _____

专 业 市政工程
Profession _____

评审委员会 中铁七局专业技术
Evaluation 评审委员会
Committee _____

评审通过时间 2014年07月
Date of Approval _____

姓 名 雒 斌
Name _____

性 别 男
Sex _____

出生年月 1987年01月
Date of Birth _____

技术资格 工程师
Technical 工程师
Qualification _____

工作单位 中铁七局集团有限公司
Place of work _____

证书编号 Z3407032014071994
Certificate No. _____



中国铁路工程总公司
职称改革领导小组办公室颁发
Issued by Office of Leading Group
for Reform of Professional Titles of
China Railway Engineering Corporation

质量负责人-王福龙

姓名 王福龙
性别 男 民族 汉
出生 1974年4月26日
住址 陕西省渭南市临渭区西潼路63号



公民身份号码 610502197404260278


 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 渭南市公安局临渭分局
有效期限 2008.04.07-2028.04.07

普通高等学校
毕业证书



学生 王福龙 性别 男 ，
一九七四年四月二十六日生，于一九九六年
九月至二零零零年七月在本校
测量工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 

校 名: 中国矿业大学
二零零零年七月一日

学校编号: 1029020003000151

中华人民共和国教育部监制
No. 00675386

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.

姓名 王福龙
Name

性别 男
Sex

出生年月 1974. 4
Date of Birth

工作单位 中交第四公路工程局有限公司
Company Name

编号 211401
Number

系列名称 工程系列
Category

专业名称 公路与桥梁
Speciality

资格名称 高级工程师
Competent for

评审时间 2011. 11. 09
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Company Ltd.

证书编码: 0622310800046000002

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 王福龙

身份证号: 610502197404260278

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

安全负责人-李晓东



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 李晓东
Name

性别
Sex

出生年月 1984.6
Date of Birth

工作单位 中交第三公路工程
Company Name 局有限公司

编号 4171314
Number

系列名称 工程系列
Category

专业名称 轨道施工
Speciality

资格名称 高级工程师
Competent for

评审时间 2017.10.19
Date of Appraisal



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Company

建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2010）0097141

姓名：李晓东

性别：男

出生年月：1984年6月2日

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2010年8月24日

有效期：2022年12月30日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



安全员-王朋飞



经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 王朋飞

性 别 男

出生年月 1990.3

工作单位 中交第三公路工程局有限
公司河北雄安交通轨道分
公司

编号 1240080

系列名称 工程系列

资格名称 工程师

专业名称 道路与桥梁

评审时间 2024.07.25

专业技术资格
评审委员会(章)



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2016）0216406

姓 名：王朋飞

性 别：男

出生年月：1990年3月18日

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2016年6月28日

有效 期：2022年12月30日 至 2025年12月31日




发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年12月30日



安全员-任艳军



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 任艳军

性别 男

出生年月 1994.11

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编号 1230107

系列名称 工程系列

专业名称 安全工程

资格名称 工程师

评审时间 2023.06.16



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C3（2022）0035622

姓名：任艳军

性别：男

出生年月：1994年11月7日

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年8月23日

有效期：2022年8月23日 至 2025年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2022年8月23日



安全员-亢聪



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 亢聪

性别 男

出生年月 1990.08.01

工作单位 中交第三公路工程有限公司

编号 20211013484

系列名称 工程系列

专业名称 铁路桥梁施工管理

资格名称 工程师

评审时间 2021.10.13



建筑施工企业土建类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：京建安C2（2017）0231438

姓名：亢聪

性别：男

出生年月：1990年8月1日

企业名称：中交第三公路工程局有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年3月28日

有效期：2023年12月20日 至 2026年12月31日



发证机关：北京市住房和城乡建设委员会

发证日期：2023年12月20日



劳资专管员-郭思静



证书编码: 0622311300046000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 郭思静

身份证号: 142229199306290029

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

土建施工员-曹凯



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 曹凯

性别 男

出生年月 1973.01.06

工作单位 中交第四公路工程局有限公司

编号 20170830764

系列名称 工程系列

专业名称 公路

资格名称 工程师

评审时间 2017.08.30



证书编码: 062231010004600002

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 曹凯

身份证号: 612101197301060410

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

造价工程师-王彦芳

姓名 王彦芳
性别 女 民族 汉
出生 1994 年 5 月 22 日
住址 河北省张家口市怀安县左卫镇生产街秋千巷13号
公民身份号码 130728199405222547



中华人民共和国居民身份证

签发机关 怀安县公安局
有效期限 2022.06.11-2042.08.11



普通高等学校

毕业证书

王彦芳，女，一九九四年五月二十二日生，
于二〇一三年九月至二〇一七年七月在本校
土木工程 专业 四年制 本科学习，修完
教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：湖南科技大学 校长 李伯超

证书编号：105341201705004831 二〇一七年七月十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 王彦芳

性别 女

出生年月 1994.05.22

工作单位 中交第二公路工程局有限公司

编号 20220216712

系列名称 工程系列

专业名称 施工管理

资格名称 工程师

评审时间 2022.12.01



291



姓名: 王彦芳
 身份证号码: 130728199405222547
 性别: 女
 专业: 土木工程
 聘用单位: 中交第三公路工程局有限公司

证书编号: 建[造]11241100031219

初始注册日期: 2024 年 06 月 03 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2024 年 06 月 03 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

质检员-张东

姓名 张东
性别 男 民族 汉
出生 1994年5月18日
住址 贵州省毕节市七星关区长
春堡镇王丰村山坪组45号
公民身份号码 522401199405182918



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 毕节市公安局七星关分局
有效期限 2022.05.30-2042.05.30



普通高等学校

毕业证书

学生 张东 性别男,一九九四年五月十八日生,于二〇一四年九月至二〇一八年六月在本校 机械设计制造及其自动化专业 四年制 本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校名: 贵州理工学院

校(院)长: 杰龙印奋

证书编号: 144401201805000630

二〇一八年六月二十七日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 张东

性别 男

出生年月 1994.05

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编号 1230122

系列名称 工程系列

专业名称 市场开发

资格名称 工程师

评审时间 2023.06.16



证书编码: 0622310600046000002

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 张东

身份证号: 522401199405182918

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

资料员-刘梦宁



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 刘梦宁

性别 男

出生年月 1994.08

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编号 4230011

系列名称 政工系列

专业名称 党建管理

资格名称 政工师

评审时间 2023.06.28



证书编码: 0622311400046000006

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 刘梦宁

身份证号: 11010519940828411X

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

造价工程师-赵常红

姓名 赵常红
性别 男 民族 汉
出生 1973 年 11 月 2 日
住址 河北省唐山市路南区友谊里国防道49号



公民身份号码 310107197311025411



中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 唐山市公安局路南分局
有效期限 2007.07.05-2027.07.05

普通高等学校
毕业证书



学生 赵常红 性别 男, 一九七三年十一月 日生, 于一九九三年九月 至一九九七年七月 在本校交通土建工程(铁道工程)专业 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长: 朱广傑
校名: 上海铁道大学
一九九七年七月 日
9713
学校编号:

中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00005039

专业技术系列 Professional Series	工程技术人员	 (加盖审批部门钢印有效)
专业名称 Name of Speciality	道路与桥梁	
资格名称 Name Qualification	高级工程师	
批文号 Approval No.	冀职改办字[2018]152号	
授予时间 Date of Conferment	2018年10月12日	姓名 赵常红 性别 男 Name Sex
工作单位 Work Unit	河北七建建筑集团 公司	出生年月 1973年11月 Date of Birth
		编号 0479637 No.
		二〇一八年十二月二十日

	造价工程师 Cost Engineer	
<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。</p>		
		姓名: 赵常红
中华人民共和国人力资源和社会保障部	中华人民共和国住房和城乡建设部	证件号码: 310107197311025411
		性别: 男
		出生年月: 1973年11月
		专业: 土建
		批准日期: 2017年10月22日
		管理号: 2017023550232015558002001115
		

54



姓名：赵常红
 身份证号码：310107197311025411
 性别：男
 专业：土木建筑
 聘用单位：中交第三公路工程局有限公司

证书编号：建[造]11181100015317

初始注册日期：2018年09月12日

颁发机关盖章：

发证日期：2022年08月23日



延续注册登记栏

第一次延续注册：

第二次延续注册：

延续注册合格
有效期至2024年9月11日
有效期至：
注册受理机关
公章
资格证书专用章

有效期至：
注册受理机关
公章
年 月 日

第三次延续注册：

第四次延续注册：

有效期至：
注册受理机关
公章
年 月 日

有效期至：
注册受理机关
公章
年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位：

现聘用单位：

注册受理机关
公章
年 月 日

注册受理机关
公章
年 月 日

现聘用单位：

现聘用单位：

注册受理机关
公章
年 月 日

注册受理机关
公章
年 月 日

测量工程师-韩明伟



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 韩明伟

性别 男

出生年月 1993.12.29

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编号 20220216692

系列名称 工程系列

专业名称 路桥施工

资格名称 工程师

评审时间 2022.12.01



住房和城乡建设领域专业人员 岗位培训考核合格证书

姓 名：韩明伟
证件号码：110229199312291311
岗位名称：测量验线员
证书编号：11170370012465



本电子证书由北京市住房和城乡建设委员会核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机关：



发证日期：2017年12月29日

查询网址：zjw.beijing.gov.cn

制证日期：2021年01月15日

bjjs.zjw.beijing.gov.cn/cyry/ × +

http://bjjs.zjw.beijing.gov.cn/cyry/exam/PersonnelFile/CertCheck.aspx?o=I612usxCTQuleuM0gUfAyjSSXNjIotFP

浙江政务服务网

手盒子 1668 搜索 购物 娱乐 办公 连云港市公 中国招标网 昌吉州公共 新疆工程建 军队采购网 张家口市公 张家口市马 冀能e报 163邮箱 [住房和城 军队采购网 住房城乡建 喀什地区公 北京市公共 审计报告 毕节市公

北京市住房和城乡建设领域人员资格管理信息系统

证书信息验证

姓名	韩明伟	
性别	男	
出生日期	1993年12月29日	
证件号码	110229199312291311	
岗位类别	关键岗位专业技术管理人员	
岗位工种	测量验线员	
技术职称或等级	无	
证书编号	11170370012465	
有效期至	当前有效证书	
发证机关	北京市住建委	
发证日期	2017年12月29日	
证书状态	首次	

土建工程师-李恩



经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved therefor by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓名 李恩
Name

性别 男
Sex

出生年月 1988.11
Date of Birth

工作单位 中交第三公路工程
Company Name 局有限公司

编号 4222188
Number

系列名称
Category 工程系列

资格名称
Competent for 高级工程师

专业名称
Specialty 隧道与地下工程

评审时间
Date of Appraisal 2022.09.07



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

证书编码: 062231010004600001

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 李恩



身份证号: 653122198811020114

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 定西博润职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年03月24日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

强电工程师-侯武山



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 侯武山

性别 男

出生年月 1986.02.26

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编号 20181119045

系列名称 工程系列


专业名称 路桥

资格名称 工程师

评审时间 2018.11.19



弱电工程师-姜虎成



本证书由中国交通建设集团
有限公司统一印制，由评审
单位颁发。它表明持证人通过
颁发单位专业技术职务任职
资格评审委员会评审，具有相
应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by
China Communications Construction Group
(Ltd.) and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder
has been appraised and duly approved thereafter
by the said Committee and found to have met
the prescribed professional and technical
requirements and thus have the competence for
jobs relating thereto.



姓名 姜虎成
Name

性别 男
Sex

出生年月 1986.10
Date of Birth

工作单位 中交第三公路工程
局有限公司
Company Name

编号
Number 4201340

系列名称
Category 工程系列
专业名称
Speciality 桥梁与隧道工程
资格名称
Competent for 高级工程师
评审时间
Date of Appraisal 2020.10.16

中国交通建设集团
专业技术资格
评审委员会
(章)
APPRaising AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group (Ltd.)

暖通工程师-王忠杰

姓名 王忠杰
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 4 月 14 日
住址 河北省保定市新市区天威路5号
公民身份号码 130602197504140338



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 保定市公安局新市分局
有效期限 2005.12.05-2025.12.05



普通高等学校
毕业证书

学生王忠杰性别男，1975年4月14日生，于1993年9月至1997年7月在本校城市建设系供热通风与空调工程专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 赵三元
校名: 保定建筑工程学校
1997年7月7日
学校编号: 971219



中华人民共和国国家教育委员会印制
No. 00459320



专业技术系列 Professional Series <u>工程技术</u>	 (加贴)
专业名称 Name of Speciality <u>暖通</u>	
资格名称 Name Qualification <u>工程师</u>	
批文 Approval No <u>保职改办字 [2002] 338 号</u>	姓名 Name <u>王忠杰</u>
授予时间 Date of Conferment <u>2002 年 10 月 13 日</u>	性别 Sex <u>男</u>
工作单位 Work Unit <u>河北建设集团有限公司</u>	出生年月 Date of Birth <u>1975 年 4 月</u>
<u>BDQY0220142</u>	编号 No. <u>0118227</u>
	二〇〇九年六月三十日

给排水工程师-王玉俊

姓名 王玉俊
性别 男 民族 汉
出生 1969年11月10日
住址 郑州市高新技术开发区化
工路40号院8号楼3单
元28号
公民身份号码 412901196911101015



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 郑州市公安局高新技术开发区分局
有效期限 2009.11.09-2029.11.09

毕业证书

学生王玉俊(男)系河南省方城县人,一九七〇年十一月出生,自一九八八年九月至一九九一年七月在本院给水排水专业学习,学完三年制专科教学计划规定的课程,成绩合格,准予毕业。



毕字登记第 912012号

武汉城市建设学院河南分院
院长 印朝
一九九一年七月七日



从事专业 给排水
Speciality

专业技术职务
资 格 高级工程师
Professional & Technical
Qualifications

评审组织 河南省民营科技高评委
Organization Of Evaluation

评审通过时间 2004年12月26日
Time Of Adoption

发证单位 河南省民营科技促进会
Issuing Authority



姓 名 王玉俊 性 别 男
Full Name

出生年月 1969.11 籍 贯 河南南阳
Birthdate Native Place

工作单位 南阳市自来水公司
Work Unit

证书编号 20041489
Credentials No.

2004年12月28日

测量员-刘兴鹏



经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。



姓 名 刘兴鹏

性 别 男

出生年月 1993.3

工作单位 中交第三公路工程局有限
公司河北雄安交通轨道分
公司

编 号 1240086

系列名称 工程系列

资格名称 工程师

专业名称 铁道工程

评审时间 2024.07.25



专业技术资格
评审委员会(章)



刘兴鹏 同志于 2024 年
12 月 20 日至 2025 年 01 月 01 日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 测量员 职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓 名 刘兴鹏

身份证号 622322199303210631

证书编号 2501090000505057

工作单位



发证单位
2025 年 01 月 03 日
有效期至：2028 年 01 月 03 日

证书编号：2501090000505057

住房和城乡建设领域专业技术人员 职业培训合格证

姓名：刘兴鹏

性别：男

身份证号：6223*****0631

证书编号：2501090000505057

证书有效期：2028年01月03日

岗位名称：测量员

工作单位：



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2025年01月03日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

预算员-柳继平



本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。

它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。



姓名 柳继平

性别 男

出生年月 1993.05

工作单位 中交第三公路工程局有限公司

编号 1230101

系列名称 工程系列

专业名称 桥梁工程

资格名称 工程师

评审时间 2023.06.16





姓名 柳继平

身份证号 232126199305111313

证书编号 2501100100507138

工作单位

Q-屋

同志于 2024 年
柳继平
12月20日至 2025年01月01日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员 预算员（土建与装饰职业
培训，经考核成绩合格，特发此证。



发证单位
2025年01月03日
证书专用章
11011210173531
2028年01月03日

证书编号：2501100100507138

住房和城乡建设领域专业技术管理人员 职业培训合格证

姓名：柳继平

性别：男

身份证号：2321*****1313

证书编号：2501100100507138

证书有效期：2028年01月03日

岗位名称：预算员（土建与装饰）

工作单位：



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心

发证日期：2025年01月03日

查询网址：<https://www.ccenpx.com.cn>

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

材料员-吴东军

姓名 吴东军
性别 男 民族 汉
出生 1987年7月11日
住址 北京市延庆县康庄镇许家营村中街一区26号
公民身份号码 110229198707110832



中华人民共和国居民身份证

签发机关 北京市公安局延庆县局
有效期限 2015.05.04-2035.05.04



普通高等学校

毕业证书

学生 吴东军 性别 男， 1987年 07月 11日生，于 2007年 09月至 2010年 07月在本校 道路桥梁工程技术专业 三年制 专科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：北京建筑工程学院 校(院)长：郑文堂

证书编号：100161201006001482 2010年 07月 07日



中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

经中华人民共和国人力资源
和社会保障部授权批准，由中国
交通建设集团有限公司统一印制
本证书。它表明持证人通过颁发
单位专业技术职务任职资格评审
委员会评审，由评审单位颁发，
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the
Ministry of Human Resources and Social Security of
the People's Republic of China and is uniformly
printed by China Communications Construction
Group and issued by the Competent Appraising
and Approval Committee, proving the holder has
been appraised and duly approved thereafter by the said
Committee and found to have met the prescribed
professional and technical requirements and thus
have the competence for jobs relating thereto.



姓名 吴东军
Name

性别 男
Sex

出生年月 1987.7
Date of Birth

工作单位 中交第三公路工程
局有限公司
Company Name

编号 4232458
Number

系列名称
Category 工程系列

资格名称
Competent for 高级工程师

专业名称
Speciality 设备管理

评审时间
Date of Appraisal 2023.08.23



APPRISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发
Designed and Issued by
China Communications Construction Group

证书编码：0111611191116009284

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：吴东军

身份证号：110229198707110832

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：北京市

发证时间：2024年 06月 20日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

