

工程编号：2504-440300-04-01-900004001001

深圳市建设工程施工招标 投 标 文 件

工程名称：平湖街道 2025 年度拆除违法建筑及市容环境整治工程

投标文件内容：业绩文件

投标人：深圳市广丞源环保科技有限公司、深圳市诚宇建设集团有限公司

日期：2025 年 05 月 07 日

1、企业近 5 年（自截标之日起倒算）同类工程施工业绩

投标人：深圳市广丞源环保科技有限公司、深圳市诚宇建设集团有限公司

序号	工程名称	建设单位名称	项目类型	合同金额 (万元)	在建：填写合同签订时间 竣工：填写竣工验收时间
1	松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目	深圳市宝安区松岗街道办事处	拆除	202	在建： 竣工：2023. 10. 25
2	中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场	深圳市光明区新湖街道办事处	拆除	278	在建： 竣工：2021. 08. 29
3	深圳华润九新旧楼拆迁工程	深圳华润九新药业有限公司	拆除	42	在建： 竣工：2020. 11. 27
4	麒麟第二幼儿园施工总承包建设工程	海南中信城市开发运营有限公司//深圳市南山区建筑工程务署	房建	3571	在建： 竣工：2022. 08. 25
5	第四高科技预制学校（施工）	深圳市建筑设计研究总院有限公司	房建	3038	在建： 竣工：2020. 08. 19

提供企业近 5 年（从截标之日起倒算）具有代表性的同类工程施工业绩，不超过 5 项，并提供汇总列表及佐证材料。其中，汇总表应按“第九章 投标文件格式”格式要求提供，体现出工程名称、建设单位名称、项目类型、合同金额、合同签订时间或竣工验收时间等内容，并在时间前面注明“在建”或“竣工”以体现业绩类别。佐证材料应按汇总列表序号对应排序，超过 5 项的按提供的证明材料前 5 项计取，证明材料与汇总列表不一致或汇总列表有误的，以证明材料的内容为准。

证明材料：

1. 在建工程业绩：提供施工合同（关键页）、中标通知书以及体现该项业绩承接资质的页面（合同内页或招标公告页面等）。以合同签订日期为准计算有效期，合同未体现签订日期的，则不予统计此项业绩；如提供打包招标工程业绩，且按子项工程分别签订合同的业绩，若子项工程合同（含组成合同的文件）能体现属于同一打包招标工程业绩范围的，则按相应子项工程数量统计业绩，否则不予统计该子项业绩。

2. 已竣工工程业绩：提供施工合同（关键页）、竣工验收报告以及体现该项目承接资质的页面（合同内页或招标公告页面等）。以竣工验收报告时间为准计算有效期，竣工验收报告未体现竣工验收日期的，则不予统计此项业绩；如提供打包招标项目且按子项工程分别签订合同、分别出具竣工验收报告的业绩，若子项工程合同（含组成合同的文件）能体现属于同一打包招

标工程业绩范围的，则按相应子项工程数量统计业绩，否则不予统计该子项业绩；如提供打包招标项目且按子项工程分别签订合同，但集中验收仅出具一份竣工验收报告的业绩，按一个业绩计。

(1) 松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目



深圳交易集团
SHENZHEN EXCHANGE GROUP
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东·深圳市)
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词
搜索

统一客服热线电话: 0755-36568999

[首页](#)[交易公告](#)[政策法规](#)[信息公开](#)[交易大数据](#)[监管信息](#)[营商环境](#)[交易智库](#)[关于我们](#)

当前位置: 首页/交易公告/建设工程

松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目-拆除工程

发布时间: 2021-08-30 信息来源: 深圳公共资源交易中心 浏览次数: 50

招标概况

项目名称: 松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目
项目编号: 44030620210028
是否重大项目: 否
招标项目名称: 松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目-拆除工程
招标项目编号: 44030620210028001
工程类型: 施工
招标方式: 公开招标
资格审查方式: 资格后审
是否预选招标: 否
是否场外工程: 否
行政监督部门: 宝安区住房和城乡建设局
标段: 松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目-拆除工程;

公告基本信息

公告性质: 正常公告
公告发布时间: 2021-08-30 09:00 至 2021-09-10 18:00
公告质疑截止时间: 2021-09-07 18:00
公告答疑截止时间: 2021-09-08 18:00
招标文件/资格预审文件获取方式: 网上获取
备注:

招标人与招标代理

建设单位: 深圳市宝安区松岗街道办事处
经办人: 唐纤蕊
办公电话: 0755-27097653
传真:
手机号码: 17825192190
电子邮箱:
通讯地址: 深圳市宝安区松岗街道办
招标代理机构: 深圳市兴荣咨询有限公司

传真:

手机号码: 17825192190

电子邮箱:

通讯地址: 深圳市宝安区松岗街道办

招标代理机构: 深圳市兴荣咨询有限公司

经办人: 叶成、谭从志

办公电话: 0755-25353676

详细公告内容

标段 1

标段编号: 44030620210028001001

标段名称: 松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目-拆除工程

递交投标文件截止时间: 2021-09-10 18:00

本次发包工程估价: 251.064816 万元

本次招标面积: 25046.07 平方米

本次招标内容: 包括但不限于拆除松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目其红线范围内的建筑物、构筑物及附着物。具体以工程量清单及测绘报告为准。

计划总投资: 262.55 万元

工程地址: 深圳市宝安区松岗街道

项目现场的具体位置和周边环境: 无

计划开工日期: 至

拟采用评标方法: 定性评审法

拟采用定标方法: 票决抽签

是否接受联合体投标: 否

投标文件递交地点: 详见招标文件

投标条件:

投标申请人必须具备企业最低资质要求:

以下条件部分满足:

建筑工程施工总承包三级

其他要求:

投标申请人必须具备最低企业资质要求: 具备建筑工程施工总承包三级资质; 拟派项目经理(或注册建造师)最低资格等级: 注册建造师二级, 建筑工程专业; 其他投标条件要求: 1、投标人应承诺按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》, 落实安全防护、环境保护、安全培训和信息化管理等要求, 安全文明施工措施费专款专用; 2、在招投标活动中有串通投标、弄虚作假不良行为记录被暂停投标资格期间或涉嫌串通投标、弄虚作假并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受; 3、项目经理(建造师)被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的, 不能参与本次招标工程的投标, 否则投标无效; 4、因违反工程建设法律法规和安全生产管理规定而受到建设行政主管部门红色警示的企业, 在红色警示期间, 不接受其参与本次招标工程的投标; 5、根据法院的《司法建议函》, 列入名单的施工企业不得承接政府投资工程; 6、根据《关于印发深圳市宝安区政府建设工程资金监管办法的通知》(深宝府办[2010]94号)的有关规定, 建设方有权对本方所投入的资金进行监管。 7、有下列情形之一的企业或从业人员不得参与投标: (1) 近3年内(从招标公告发布之日起

广东省·深圳市·宝安区

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市瀚宇建设集团有限公司	施工	公开招标	2021-10-09	202.31	4403062108200008-BD-001	4403062108190101-BD-001	查看

招标投标信息详情

×

项目名称	松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目		
工程名称	松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目-拆除工程		
中标通知书编号	4403062108200008-BD-001	省级中标通知书编号	4403062108190101-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2021-10-09	中标金额(万元)	202.31
建设规模	--		
面积(平方米)	25046.07		
招标代理单位名称	深圳市兴荣咨询有限公司	统一社会信用代码	MA5FMC7U-U
中标单位名称	深圳市诚宇建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403002795211445
项目负责人	莫泽全	证件类型	身份证
身份证号码	440582*****56	记录登记时间	2021-10-09
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号: 44030620210028001001

标段名称: 松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程
房屋征收项目-拆除工程

建设单位: 深圳市宝安区松岗街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市诚宇建设集团有限公司

中标价: 202.306888万元

中标工期: 100天

项目经理(总监): 莫泽全



本工程于 2021-08-30 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2021-10-13 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-10-28



查验码: 9979255456799637

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

编号:

松岗街道余屋东路（桥山路-松福大道）新建工程
房屋征收项目-拆除工程合同

工程名称: 松岗街道余屋东路（桥山路-松福大道）新建工
程房屋征收项目-拆除工程

工程地点: 深圳市宝安区松岗街道

建设单位: 深圳市宝安区松岗街道办事处

施工单位: 深圳市诚宇建设集团有限公司

2024 年 11 月

发包方：深圳市宝安区松岗街道办事处（以下简称甲方）

承包方：深圳市诚宇建设集团有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及市、区、街道有关规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方商定，本工程甲方以包造价、包质量、包工期、包安全的方式发包给乙方。为明确双方职责，加快施工进度，保证施工安全、质量，同意签订本合同，共同遵守执行。

一、工程概况

工程名称：松岗街道余屋东路（桥山路-松福大道）新建工程房屋征收项目-拆除工程

工程地点：深圳市宝安区松岗街道

工程特征：以实际委托为准

二、工程承包范围

工程承包范围为深圳市圆信工程造价评估有限公司编制的《松岗街道余屋东路（桥山路-松福大道）新建工程房屋征收项目-拆除工程》工程预算书》中的全部内容，包括但不限于项目红线范围内的拟征收的 ²⁵~~29~~ 栋建筑物（建筑面积 25046.07 平方米）及建筑废料的清运、处理和平整场地等工作，具体工作量以实际委托并完成的内容为准。

二、工程价款

1. 本工程包造价（指固定单价）、包质量、包工期、包安全，工程竣工验收合格前的风险由乙方承担。以深圳市圆信工程造价评估有限公司编制的《工程预算书》中的审定预算价人民币¥ 2510648.16 元下浮 21.11 %，即人民币¥2023068.88 元（大写：人民币贰佰零贰万叁仟零陆拾捌元捌角捌分）为合同价，

该价款已综合考虑了现场条件等各种因素，包括作业全过程中的工、料、机费、施工材料（机械）倒运费、技术指导和监督费、机械（人工）拆除、解体破碎、废物处理、场地平整清理、保险、税金、安全文明措施费等等（其中安全文明措施费¥ 200943.24 元不下浮）。

乙方应认真审核甲方提供的工程量清单，如有问题，应在本合同签订前以书面形式向甲方提出，本合同签订即视为对工程量清单的确认。因甲方原因需变更工程量或工程标准时，由甲方按本工程的计价依据及相关标准计价后下浮 21.11% 与合同价相加（减）为结算价。

2. 安全文明措施费：

本工程安全文明措施费共¥200943.24 元。施工单位应当确保安全文明措施费专款专用。

3. 计价依据、计价标准：

（1）《松岗街道余屋东路（桥山路-松福大道）新建工程房屋征收项目-拆除工程房屋征收补偿方案》；

（2）《深圳市宝安区建设工程造价站招标控制价（预算）审定书（松岗街道余屋东路（桥山路-松福大道）新建工程房屋征收项目-拆除工程）》；

（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

（4）《深圳市建筑工程消耗量标准》（2016）；

（5）《深圳市建筑工程消耗量标准》（2003）；

（6）《深圳市建设工程计价规程》（2017）、《深圳市建设工程计价费率标准》（2017）。

（7）深圳市造价管理站发布的相关文件。

4. 有关造价变动的通知程序：

本工程按照《松岗街道政府投资建设工程项目管理制度（修订版）》（深宝松街〔2019〕23号）的规定进行造价变动管理。

乙方根据现场实际情况提出合理建议，涉及到变更设计和增加工程量，必须经甲方同意，并签字确认。未经甲方签字，乙方擅自变更设计，甲方不予认可，由此造成的损失由乙方承担。

对于甲方提出的不可行的设计变更，乙方有义务事先告知甲方将由此产生的质量问题及后果，否则造成的损失由乙方承担。若甲方仍坚持进行变更，造成工程质量问题及后果，由甲方承担。

5. 工程结算：

本工程所有增减工程量均按上述第3款计价后下浮21.11%列入结算。本工程竣工验收合格后，甲方根据上述原则对乙方提供的结算资料进行审核，办理结算，最后结算价以最后实际发生结算清单为准。

乙方应按照约定的合同价款和合同价款调整内容以及索赔事项编制竣工结算书，并汇总竣工结算资料。竣工结算资料一般包括施工合同、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认的索赔和现场签证事项及价款、招标文件、投标文件等与竣工结算有关的资料。

三、施工期限

1. 拆除工程按照签约一栋，拆除一栋的方式进行，从合同签订之日起__个日历天内开工，具体开工日期以甲方通知为准。本工程工期预计为100个日历天（拆除工期按实际工作日期计算）。

2. 施工期间遇到自然灾害、政府行为、社会异常事件等不能预见、不可避免并不能克服的不可抗力因素或政策原因造成合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的履行时，则迟延履行合同义务的期限相当于不可抗力事

件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

3. 受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况通知另一方，并在 10 天内将有关当局出具的证明文件交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小影响、减少损失和由此引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

4. 因以下原因造成的工期延误，工期不顺延：

- (1) 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期；
- (2) 由于工程质量原因返工；
- (3) 因乙方预算少算、漏报所产生的增加项目，导致工期延误；
- (4) 其他因乙方原因导致工程不能按期完成的情形。

5. 逾期违约金：乙方未按合同规定的日期以及经甲方批准的延长工期期限内竣工（以竣工验收日期为准），每逾期一日，甲方有权按 1000 元/天向乙方要求支付违约金并赔偿相关损失。

6. 违约金的支付不能免除乙方根据合同约定应负的任何责任和义务。延期时间是以实际工期减去工期及已批准的延长工期计算（即：延期时间=实际工期-工期-批准的延长工期）。

四、付款方式

1. 本工程合同签订后，待专项资金下达街道财政部门后一个月内，甲方向乙方支付合同价的 20%，即人民币¥404613.78 元（大写：人民币肆拾万零肆仟陆佰壹拾叁元柒角捌分）。

2. 拆除工程量达到暂定工程量的一半，甲方支付至合同价的 70%，待全部委托范围拆除完毕且完成建筑废料清运、平整土地，经甲方验收合格及相关部门审核，待本项目结算完成后支付至结算价的 100%。

3. 乙方每次申请支付时应按以下程序进行：

(1) 提交支付申请以及支付所必须的相关资料；

(2) 开具与应付款金额一致的正式发票；

(3) 甲方只在收到所有合格的支付凭证并审批通过后，才向乙方支付相应的费用。

4. 甲方支付款项需经财政拨款，如因甲方资金计划改变、财政支付等政府内部审批程序原因，造成甲方延迟付款时，不视为甲方构成违约，甲方不支付延期应付款项的利息，亦不承担任何法律责任，乙方仍需按照合同约定履行义务。

5、甲方付款通过银行转账方式向乙方支付合同价款，乙方指定以下唯一银行账户，不得使用其分支机构或其他单位的账号代收工程款：

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳新城支行

开户名：深圳市诚宇建设集团有限公司

账号：44250100012000001022

在汇款过程中，因乙方账户的原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致其无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

五、竣工验收

1. 本合同拆除工程的完工标准为：按时无安全事故完成拆除该项目建筑物（房屋地面的±0），并按甲方指定地点清运、处理建筑废料及平整场地，拆除现场要做到工完料净场地清，并经现场验收达到合格标准要求。

2. 本合同拆除工程质量标准：按国家验收标准达到合格。

3. 乙方在竣工后七日内向甲方送交“竣工报告”等材料。

4. 竣工后五天，由乙方组织预验收，符合要求后，由甲方组织各相关部门进行竣工验收，并提供最终验收证书，作为结算的依据。

5. 验收存在的工程质量问题及其他问题乙方必须按照要求进行整改，以最终符合验收要求日期为竣工日期。

六、施工安全

1. 施工安全文明标准：达到国家现行安全文明施工标准。

2. 乙方应遵守有工程建设安全生产的有关管理规定，指定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

3. 乙方必须依照有关安全法规的要求，配置必要的安全设施和安全管理人
员，负责施工现场安全生产的监督检查工作，并对作业工人加强安全教育和现场安全管理，确保施工安全。特种作业人员必须持有效的《特种作业证》，但凡登记的工程施工人员不得随意更换，不得冒名顶替。如发生安全事故，一切责任由乙方负责，且甲方有权从工程款中直接扣除事故处理费用；如果发生重大安全事故，甲方有权将乙方清理出本街道建筑市场。

4. 乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近群众在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。

5. 拆除的整个过程的安全，要求严格按照房屋拆除工程的安全规定执行。

6. 分包

(1) 承包人不得将本工程主体结构、关键性工作进行分包。

(2) 如承包人不具备某个专业工程（如爆破工程）施工资质的，必须进行分包，专业分包人的资格能力(含安全生产能力)应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质（如国家取消专业资质的，则条件必须满足国家及深圳市相关规定）。

(3) 分包人的管理实行核批制度，由承包人申报拟确定分包人，报发包人和监理工程师审批后到建设主管部门备案。上述核批确定的分包人以及分包人实施的工程并不解除承包人对工程管理和实施所承担的任何责任。

(4) 专业分包工程不得再次分包。承包人和专业分包人应当依法签订专业分包合同，并按照合同履行约定的义务。专业分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相应措施，确保工程款的支付。

(5) 承包人对施工现场安全负总责，并对专业分包人的安全生产进行培训和管理（总承包管理费已含在合同价里，分包进场施工产生的水电费由分包按实际使用结算）。专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。专业分包人对分包施工现场安全负责，发现事故隐患，应及时处理。

七、双方的权力和义务

1. 甲方负责提供拆除场地。
2. 甲方负责审核乙方施工组织设计方案、安全技术措施及进度计划网络图。
3. 甲方负责现场工程质量、工程进度的检查监督工作。
4. 乙方必须拥有相应的资质，并向甲方提供相关材料进行审核，乙方保证资质的真实性。
5. 深圳市宝安区松岗街道办事处为本工程项目的主办部门，对本工程的施工安全、工期和质量实施监督，并为乙方提供协调支援，乙方应服从其管理，如有问题应及时向其报告请求协调。
6. 施工现场用水、用电或其他施工临时设施由主办部门协助解决，但所需的一切费用由乙方负责。
7. 乙方须在进场施工前将有关拆除工程资料上报区建设局办理备案手续。

8. 乙方应根据本项目实际情况以及甲方要求,制定好保证安全的“三大措施”(组织、技术、安全措施)的施工组织设计方案,经项目负责人签字,并于进场施工前三个工作日内交付甲方。

9. 乙方必须依照劳动法规的要求,依法与工人签订劳动合同,购买五险一金,按时足额发放工人工资,并为作业工人提供必要的劳动保护。如因拖欠工人工资而发生集体上访事件,甲方有权从工程款中直接扣款垫付工人工资,并将乙方清理出本街道建筑市场。

10. 甲方有权对本方所投入的资金进行监管,乙方若不接受本条款,甲方可另行发包。

11. 乙方应当无条件接受甲方现场管理人员对建设资金的监督管理,并提供必要主要材料供货票据、劳务工工资签领表等审核依据(原件或复印件)。乙方若拒绝提供资料或提供虚假资料,甲方可将此作为不良记录上报区建设局处理。

12. 甲方所提供的图纸、技术文件、数据、电子文件和专利技术,乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目。未经同意,乙方不得将上述图纸资料提供给与本工程无关的第三者。工程竣工验收合格7日内后,除乙方存档需要的图纸,应将其他全部图纸退还甲方。工程结束后,不免除乙方对上述图纸等文件资料的保密义务。

13. 乙方负责施工现场周边环境的协调,如因周边关系等处理不当造成停工、窝工、工期拖延等,全部由乙方承担责任。

14. 乙方在施工过程中拆除的材料不得任意堆放,不得影响周边交通和绿化景观,其建筑垃圾应集中堆放,及时外运至指定地点,在垃圾外运期间乙方应确保道路清洁、畅通,道路上洒落的建筑垃圾应当每天及时清理干净。所有的垃圾清理干净后,方可验收。

15. 乙方应负责施工现场、沿途及建筑垃圾堆放地的安全防护及消防工作。
16. 乙方在施工期间未经甲方同意，不能随意更换现场代表。
17. 乙方应服从甲方现场的协调管理，严格按照甲方划定的范围和规定的拆除顺序施工，确保不涉及拆除范围外的其他生产设施的安全运行。
18. 乙方必须给其所有人员配置明显的标识，乙方人员凭此标识进、出施工场地。
19. 拆除中对甲方指定的水、暖、电、汽、煤气、化学等地上地下设施及管线的隔离点，应采取专项防护隔离措施，并报甲方进行备案。否则，因乙方责任造成的一切损失，乙方应负全额赔偿责任。
20. 乙方在施工时发现不明障碍物或者不明管线等，应当立即暂停施工，采取必要的应急措施，并及时向甲方报告，经甲方处理完毕后方可恢复施工。否则，因乙方责任造成的所有损失，乙方应负全额赔偿责任。
21. 依照《宝安区 2021 年“气九条”》相关规定，施工机械进场前必须取得并张贴环保二维码。

八、违约责任

1. 若因乙方原因造成拆除工作无法正常进行或乙方退出，甲方可解除本合同，乙方应按本合同价款总额的 20% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方损失。
2. 若工程质量达不到合同约定的质量标准，乙方需按甲方要求进行整改，整改费用由乙方承担，延误的工期不予顺延。整改后仍不合格的，甲方有权停止支付工程款、解除合同并要求乙方赔偿因项目不合格导致的一切损失。
3. 乙方不得将本合同项下的工程转包或未经甲方同意擅自将工程违法分包给任何第三方，否则乙方应支付合同价 10% 的违约金。
4. 本合同所述的损失包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通

费、鉴定费等等。

九、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决；如未能达成一致，双方均可依法向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。

十、合同的解除

发生下列情况时，本合同任何一方可在该情况发生之日起5个工作日内，以书面形式通知他方解除合同，合同解除自通知送达之日起生效。

- 1、由于不可抗力，致使本合同无法履行。
- 2、由于一方严重违约，致使合同的履行成为不必要。
- 3、乙方转包受托的拆除工作。
- 4、满足本合同约定的其他解除条件。

十一、其他

1. 其它未尽事宜，双方另行协商，参照《松岗街道政府投资建设工程项目管理制度（修订版）》（深宝松街[2019]23号）规定的原则进行处理或甲乙双方可协商签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本工程履约担保金额为：20.230689万元，为中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。
支付担保金额为：20.230689万元（与履约担保数额等额）。发包人将把承包人履约担保的保函原件按规定交有关部门统一保管并监督其履行。如果在工程建设期间发生保函索赔事件的，索赔方应当按照《深圳市建设工程担保实施办法》等规定办理索赔。

3. 本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执贰份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效，具同等法律效力。

附件：

1. 工程预算书；
2. 中标通知书；
3. 乙方营业执照、法人代表身份证及授权委托书复印件。

甲方名称：（盖章）
深圳市宝安区松岗街道办事处
法定代表人或委托代理人：（签字）



乙方名称：（盖章）
深圳市诚宇建设集团有限公司
法定代表人或委托代理人：（签字）



电话：0755-26911773
公司地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区
玉泉路 128 号建安大院综合楼 301
开户行账号：中国建设银行股份有限公司深圳
新城支行
帐号：44250100012000001022
户名：深圳市诚宇建设集团有限公司

合同签订日期： 2021 年 11 月 10 日
合同签订地点：松岗街道办

合同签订日期： 2021 年 11 月 10 日

工程竣工验收报告

工程名称： 松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程
房屋征收项目拆除工程

竣工验收日期： 2023年10月25日

建设单位（公章）： 深圳市宝安区松岗街道办事处

监理单位（公章）： 深圳市光辉星工程项目管理有限公司

施工单位（公章）： 深圳市诚宇建设集团有限公司

一、工程概况

工程名称	松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目-拆除工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	拆除范围主要为24栋建筑物,大部分为钢筋混凝土结构,小部分为砖混等结构。待拆除用地占地面积2919.04m ² ,建筑面积24987.7m ² ,投影面积382.2m ² 。待拆除建筑最高约为43.06米。	合同造价 (最终按实际拆除面积结算)	2023068.88 (元)
工程类型	建筑物拆除工程	合同工期	100天
开工日期	2022 年 11 月 20 日	竣工日期	年 月 日
建设单位	深圳市宝安区松岗街道办事处		
监理单位	深圳市光辉星工程项目管理有限公司		
施工单位	深圳市诚宇建设集团有限公司	资质证号	914403002795211445

二、主要工程量清单

松岗街道余屋东路（桥山路-松福大道）新建工程房屋征收项目-拆除工程位于深圳市宝安区松岗街道碧朗路附近，除范围主要为24栋建筑物，大部分为钢筋混凝土结构，小部分为砖混等结构。拆除用地占地面积2919.04m²，建筑面积24987.7m²，投影面积382.2m²。建筑物废料总计17200立方，已全部按甲方要求清运、处理完成。

三、验收（专业）组成员签名

组/成员	姓名	工作单位	职务	签名
组长	陈明	深圳市宝安区松岗街道土地整备中心	副经理	陈明
成员	余军	深圳市宝安区松岗街道土地整备中心	办事员	余军
成员	潘祥	深圳市宝安区松岗街道土地整备中心	办事员	潘祥
成员	黄生军	深圳市宝安区松岗街道土地整备中心	办事员	黄生军
成员	黄泽光	深圳市城市建设集团有限公司	项目经理	黄泽光
成员	文涛	深圳市城市建设集团有限公司	安全员	文涛
成员	胡青林	深圳市光耀星工程项目管理有限公司	总监	胡青林
成员	陈建耀	深圳市光耀星工程项目管理有限公司	总监	陈建耀
成员				
成员				
成员				

土地整备事务中心意见：

同意验收。 日期：2023年10月20日

项目主管领导意见：

同意验收。 日期：2023年10月25日

四、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

上项工程经于 2023 年 8 月 25 日由双方会同有关单位办理竣工验收手续, 评为 合格, 并特具验收报告。

验收日期: 2023 年 8 月 25 日		
 建设单位 (公章)	 监理单位 (公章)	 施工单位 (公章)
参加验收单位意见	项目负责人:   项目负责人:   项目负责人:   项目负责人: 	
	2023年10月25日	2023年10月24日

会议签到表

会议名称	松岗街道余屋东路(桥山路-松福大道)新建工程房屋征收项目-拆除工程竣工验收		
时间	2023.10.25	地点	碧头社区
参会单位	参会人员签到	联系方式	
深圳市宝安区松岗街道办事处	PP RGR	13612840871	
深圳市宝安区松岗街道办事处	余军	13612840871	
深圳市宝安区松岗街道土地整备中心			
深圳市宝安区松岗街道土地整备中心			
深圳市光辉星工程项目管理有限公司	胡青林	134 18524698	
深圳市光辉星工程项目管理有限公司	丁世强	13548605332	
深圳市诚宇建设集团有限公司	莫泽光	15815555887	
深圳市诚宇建设集团有限公司	文涛	12777503307	

(2) 中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场

**深圳交易集团**
SHENZHEN EXCHANGE GROUP

**深圳公共资源交易中心**
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

搜索

统一客服热线电话: 0755-36568999

[首页](#) [交易公告](#) [政策法规](#) [信息公开](#) [交易大数据](#) [监管信息](#) [营商环境](#) [交易智库](#) [关于我们](#)

当前位置: 首页/交易公告/建设工程

中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场

发布时间: 2020-04-21 信息来源: 深圳公共资源交易中心 浏览次数: 21

招标概况
项目名称: 中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场
项目编号: 44038720200026
是否重大项目: 否
招标项目名称: 中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场
招标项目编号: 44038720200026001
工程类型: 施工
招标方式: 公开招标
资格审查方式: 资格后审
是否预选招标: 否
标段: 中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场;

公告基本信息
公告性质: 正常公告
公告发布时间: 2020-04-21 09:00 至 2020-04-27 18:00
公告质疑截止时间: 2020-04-23 17:00
公告答疑截止时间: 2020-04-24 17:00
招标文件/资格预审文件获取方式: 网上获取
备注: 本项目无需编制技术标 根据73号文要求公告时间不少于5个工作日。

招标人与招标代理
建设单位: 深圳市光明区新湖街道办事处
经办人: 萧工

办公电话：0755-88210141

招标代理机构：深圳市博诚国际招标有限公司

经办人：李工

办公电话：13510900544

详细公告内容

标段 1

标段编号：44038720200026001001

标段名称：中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场

递交投标文件截止时间：2020-04-27 18:00

本次发包工程估价：278.66922 万元

本次招标面积：平方米

本次招标内容：本次招标项目为中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场，项目主要内容包括但不限于中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场、建筑废渣的破碎及自行处理、垃圾清运、弃置、运距已综合考虑等；建筑物拆除后的残值处置，并按照收支两条线，由中标单位上缴国库；详见测绘报告、招标工程量清单及施工现场实际情况。

计划总投资：278.67 万元

工程地址：深圳市光明区

项目现场的具体位置和周边环境：无

计划开竣工日期：至

拟采用评标方法：定性评审法

拟采用定标方法：票决抽签

是否接受联合体投标：否

投标文件递交地点：详见招标文件

投标条件：

投标申请人必须具备企业最低资质要求：

以下条件全部满足： 建筑工程施工总承包三级

其他要求：

1.投标人资质等级要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质； 2.投标人项目经理（建造师）要求：二级注册建造师，建筑工程专业。

拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：二级

拟派项目经理（或建造师）专业：建筑工程专业

投标申请人应当具有的同类工程经验要求：无

其他投标条件：

中山大学·深圳附属配套设施地块(住宅片区)建筑物清拆清场

广东省·深圳市

项目编号	4403122004300009	省级项目编号	4403122004139902
建设单位	深圳市光明区新湖街道办事处(中共深圳市光明区新湖街道工作委员会)	建设单位统一社会信用代码	MB2C1722-2
项目分类	其他	建设性质	拆除
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	278.67
立项级别	地市级	立项文号	办文编号202004009



项目地址：新湖街道办事处

工程基本信息

招投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市诚宇建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-04-29	278.67	4403122004300009-BD-001	4403122004139902-BD-001	查看

项目名称	中山大学·深圳附属配套设施地块(住宅片区)建筑物清拆清场		
工程名称	中山大学·深圳附属配套设施地块(住宅片区)建筑物清拆清场		
中标通知书编号	4403122004300009-BD-001	省级中标通知书编号	4403122004139902-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2020-04-29	中标金额(万元)	278.67
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市博诚国际招标有限公司	统一社会信用代码	MA5EEAMA-A
中标单位名称	深圳市诚宇建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403002795211445
项目负责人	张海华	证件类型	身份证
身份证号码	440202*****11	记录登记时间	2020-04-29
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号: 44038720200026001001

标段名称: 中山大学·深圳附属配套设施地块(住宅片区)
建筑物清拆清场

建设单位: 深圳市光明区新湖街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市诚宇建设集团有限公司

中标价: 278.66922万元

中标工期: 30日历天

项目经理(总监): 张海华



本工程于 2020-04-21 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-05-21



查验码: 1601660228399354

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程 施工(单价)合同 (拆除工程)

工程名称：中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清
场工程

工程地点：深圳市光明区新湖街道辖区

发 包 人：深圳市光明区新湖街道办事处

承 包 人：深圳市诚宇建设集团有限公司

签订日期：2020 年 5 月 23 日

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市光明区新湖街道办事处

承包人(全称): 深圳市诚宇建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称: 中山大学·深圳附属配套设施地块(住宅片区)建筑物清拆清场

工程地点：深圳市光明区新湖街道

核准(备案)证编号: /

工程规模及特征：经前期进场测绘核查，中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）项目涉及的建筑物约 100 栋，建筑总面积为 14206.32 平方米（具体按测绘机构出具的实际拆除面积测绘报告结果为准）。

二、工程承包范围

中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场，项目主要内容包括但不限于中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场、建筑废渣的破碎及自行处理、垃圾清运、弃置、运距已综合考虑等；建筑物拆除后的残值处置，并按照收支两条线，由中标单位上缴国库；详见测绘报告、招标工程量清单及施工现场实际情况。

施工内容:包括但不限于项目范围内建筑物及其附属物、构筑物的拆除工程及建筑废弃物清场清运,并负责弃渣清运。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本 / %; 集体资本 / %;

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	□ 电信管道工程	米
□ 挡墙护坡工程 长： 米； 宽： 米； 高： 米		□ 电力管道工程	米
□ 软基处理工程	万平方米	□ 污水处理厂及配套工程	立方米/d
□ 水厂及配套工程	立方米/d	□ 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
□ 给水管道工程	米	□ 泵站工程	平方米
□ 道路工程 长： 米 宽： 米		□ 隧道工程 长： 米 宽： 米 高： 米	
□ 桥梁工程	座	□ 道路改造工程 长： 米 宽： 米	
□ 排水箱涵工程 长： 米 宽： 米 高： 米		□ 路灯照明工程	座
□ 交通监控、收费综合系统工程		□ 绿化工程	米
□ 交通安全设施工程	米	□ 燃气工程	米

□其它：

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程（□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____）；		
□主体结构工程（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____）；		
□建筑装饰装修工程（□门窗 □幕墙：_____平方米 □其它_____）；		
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水管网 □其它_____）；		
□建筑电气工程（□室外电气 □电气照明 □其它_____）；		
□智能建筑（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；		
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程（□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程（户数：_____；庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风 □空调 □其它_____）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统 □其它_____）；				
□智能建筑（□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期：2020 年____月____日；（以监理单位出具的开工令为准。）

计划竣工日期：2020 年____月____日；

计划施工总工期不超过 30 日历天，对比标准工期压缩比例为____%（压缩比例=1-施工总工期/标准工期，不得为负值）招标工期总日历天数 / 天。

定额工期总日历天数____/____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为____/____%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格

五、签约合同价

人民币（大写）贰佰柒拾捌万陆仟陆佰玖拾贰元贰角整（¥2,786,692.2元）。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10)图纸和技术规格书；
- (11)已标价工程量清单；
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

订立地点：深圳市光明区新湖街道

本协议自双方签字、盖章之日起生效。

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾份，承包人执贰份。

(以下无正文, 本页为签字页)

发包人(公章): 深圳市光明区新湖街道
办事处

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人：_____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: Dr. Li

开户银行: 

账号:

承包人(公章): 深圳市诚宇建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人:

(簽字)

组织机构代码: 914403002795211445

地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区
玉泉路 128 号建安大院综合楼 301

邮政编码: 518052

法定代表人： 赵永涛

委托代理人: _____

电话: 0755-26911773

传真: 0755-26911773

电子信箱: 896229763@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳新城支行

账号: 4425 0100 0120 0000 1022

第四部分 补充条款

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程施工合同 (拆除工程)

工程名称: 中山大学·深圳附属配套设施地块(住宅片区)建筑物清拆清场

工程地点: 深圳市光明区新湖街道

发 包 方: 深圳市光明区新湖街道办事处

承 包 方: 深圳市诚宇建设集团有限公司

发包方（以下简称甲方）：深圳市光明区新湖街道办事处

承包方（以下简称乙方）：深圳市诚宇建设集团有限公司

统一社会信用代码：914403002795211445

法定代表人：赵永涛

地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路 128 号建安大院综合楼 301

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程事项协商一致，达成如下协议，以资双方共同遵守：

第一条、工程概况：

1、工程名称：中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场

2、工程地点：深圳市光明区新湖街道

3、工程承包范围和内容：中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场工程主要内容为拆除地上部分房屋及附属物，总建筑面积 14206.32 平方米（具体按测绘机构出具的实际拆除面积测绘报告结果为准）。拆迁工程审定金额 2,786,692.2 元，残值 541989.27 元。

4、工程质量标准：

本工程质量标准：乙方所提供的工程质量必须符合法律、法规等有关规范及标准的要求，且质量须达到国家工程质量验收合格标准。若甲方认为质量不合格，则乙方

必须返工直至达到合格标准，期间产生的返工费用由乙方负责承担，因返工而给甲方造成不便和损失的，由乙方承担赔偿责任。

第二条、合同确认及结算方式：

1、本工程合同价为中标价，人民币（大写）：贰佰柒拾捌万陆仟陆佰玖拾贰元贰角整；（小写）：¥2786692.20元（以上金额为含税价格）；

2、项目结算审核由新湖街道办事处规定的审计部门或委托的工程咨询公司审核，最终以新湖办事处的决定为准。

第三条、合同工期

1、计划开工日期：2020 年 月 日

2、计划竣工日期：2020 年 月 日

合同工期总日历天数 30 天。

实际开工日期以监理的开工令为准。

因乙方提供的工程质量不合格导致返工而增加的期限，不计入合同工期。

第四条、工程价款的结算方式：

1. 经甲乙双方协商一致，甲方采取分期方式支付价款，具体如下：

项目结束，乙方先上缴拆除项目的资产残余价值，残值金额为：541989.27元（大写）：伍拾肆万壹仟玖佰捌拾玖元贰角柒分元。（残余价值以甲方提供的评估报告书和复核报告书为准）和移交工程，经甲方验收合格后15个工作日内，由甲方向乙方支付上述中标价格的70%，计人民币（大写）：壹佰玖拾伍万零陆佰捌拾肆元伍角肆分；（小

写): ¥1950684.54 元。

待甲方审核通过, 责任缺陷保修期结束之后一次性支付剩余款项。

特别说明:

因甲方使用的是政府财政资金, 如因其他政府部门审核耗时或财政资金未到位导致付款延迟的, 乙方不得因此要求甲方承担相关责任。因乙方提供资料不全或不及时导致付款延迟的, 概由乙方自行承担。

2. 甲方根据乙方提供的银行账户, 将相关款项支付至如下账户:

账户名: 深圳市诚宇建设集团有限公司

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳新城支行

银行帐号: 4425 0100 0120 0000 1022

第五条、工程验收

按照国家有关标准由甲方进行验收, 甲方认为验收不合格的, 乙方应根据甲方的要求无条件予以返工

第六条、权利义务

1、甲方权利义务

- (1) 负责现场的协调监管配合及办理有关手续;
- (2) 及时办理工程结算, 按本合同的约定支付价款。

2、乙方权利义务

- (1) 本合同项目相关工程不得整体转包、分包或以肢解分包的方式转让给第

三方。否则甲方有权单方解除合同且乙方须赔偿甲方因此造成的所有损失。

(2) 乙方须严格按安全文明施工的要求组织施工，在施工过程中出现安全事故均由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。若有紧急情况，甲方代为先行支付发生费用的，甲方有权直接从工程价款中予以扣除。施工过程中乙方应当保证施工现场整洁有序，完工后乙方须及时完成施工现场清理。

(3) 乙方必须依照甲方认可的施工图纸及有关要求，按本合同约定及时完成。乙方施工内容不得超出甲方认可的施工图纸所表示的范围。乙方须配合甲方的管理，做到安全施工。

(4) 乙方在施工过程中造成财产损失的，应当由乙方照价赔偿。

(5) 施工过程中发生的一切安全事故由乙方承担全部责任，与甲方无关，并按规定报建设行政主管部门，且赔偿因此给甲方造成的所有损失。

(6) 乙方不得对清拆的建筑物等做粉碎处理后予以搬除。

第七条、合同解除

如乙方未在约定的期限内完成施工，延期超过十五个日历日的，甲方有权单方解除合同。合同解除后，甲方根据实际开展的工作量支付乙方相应的费用，但乙方需提供相应的证明材料。

第八条、违约责任

1、乙方需按约定的时间按时完成工作，如未在约定的期限内完成施工，则每延期一日须按合同总价款千分之一的标准向甲方支付延期违约金，如延期超过十五个日历

乙方确认的送达地址为：深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路 128 号建安大
院综合楼 301，联系电话：0755-26911773，收件人：赵永涛。

乙方确认本协议中列明的地址即为其送达地址。如乙方的送达地址、联系电话、收件人发生变更的，乙方应在变更后五日内书面通知甲方，否则不产生变更的法律效力，甲方按上述地址及方式进行送达即视为送达成功，相应法律责任由乙方自行承担。

第十一条、不可抗力

（一）本协议所称不可抗力是指发生甲乙双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，即地震、水灾、海啸等自然灾害或战争等。

（二）任何一方因不可抗力使本协议义务的履行受到妨碍时，受妨碍方必须在不可抗力发生后 10 日以内，将不可抗力的发生及状况书面通知对方。

（三）因不可抗力使一方不能履行或不能完全履行本协议义务时，允许延期履行、部分履行或不履行本协议，并根据实际情况可部分或全部免除违约责任。

第十二条、争议解决方式

本协议在履行过程中发生的争议，由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条、其他

（一）本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。未尽事宜，由甲乙双方另行协

商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

(二) 本协议一式拾贰份，甲方执壹拾份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

(三) 本协议的所有附件均为协议的重要组成部分，且与本协议具有同等法律效力。

第十四条、附件

附件 1: 中标通知书;

附件 2: 乙方营业执照、法定代表人身份证明等证明材料及资质证明文件;

附件 3: 其他材料。

(以下无正文)

3. 本协议自甲、乙双方当事人签字、盖章之日起生效。

(以下无正文，本页为签字页)

发包方(公章):

深圳市光明区新湖街道办事处

法定代表人:

授权代表人:

经办人:

签订日期: 2020年

5月25日

承包方(公章):

深圳市诚宇建设集团有限公司

法定代表人:

授权委托人:

签订日期: 年 月 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914

0	0	1
---	---	---

工程名称： 中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）
建筑物清拆清场工程

验收日期： 2021 年 8 月 29 日

建设单位（盖章）： 深圳市光明区新湖街道办事处



GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	1
---	---	---

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中山大学·深圳附属配套设施地块（住宅片区）建筑物清拆清场工程				
工程地点	深圳市光明区新湖街道辖区	建筑面积	14206.32平方米	工程造价	2786692.2元
结构类型	框架、砖混、瓦房	层数	地上：11 层		
			地下：0 层		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2020年06月01日	验收日期			
监督单位		监督编号			
建设单位	深圳市光明区新湖街道办事处				
勘察单位	/				
设计单位	/				
总包单位	深圳市诚宇建设集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳市海西工程管理有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、 成套设备）工程	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资料 核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯	✓	共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
拆改	合格	共 1 项，其中： 经审查符合要求 1 项 经核定符合要求 1 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项

GD-E1-914/4

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
2021年8月29日	2021年8月29日	2021年8月29日	年 月 日	年 月 日



GD-E1-914/6

(3) 深圳华润九新旧楼拆迁工程



深圳华润九新药业有限公司

Shenzhen China Resources Gosun Pharmaceuticals Co., Ltd.

R8-02

中标通知书

TO: 深圳市诚宇建设集团有限公司

经我公司招标委员会及招标临时小组对 华润九新药业旧楼拆迁工程 项目的招标评定与招标公示, 确定贵公司为我公司中标单位, 请贵公司收到本通知 5 天内到我公司签订合同, 特此通知!

项目内容以《招标书》及《合同》内容为准, 如在安装调试或验收过程中有改动, 应将改动部分作为附件作为结算依据。

联系人: 莫家豪

联系电话: 0755-83360999-6137



工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工合同

工程名称：深圳华润九新旧楼拆迁工程

工程地点：福田区凯丰路 2 号深圳华润九新药业有限公司内

发 包 人：深圳华润九新药业有限公司

承 包 人：深圳市诚宇建设集团有限公司



深圳华润九新药业有限公司

Shenzhen China Resources Gosun Pharmaceutical Co., Ltd

合同编号: GR2010008

旧楼拆迁项目 工程 合同

发包方 (甲方): 深圳华润九新药业有限公司

承包方 (乙方): 深圳市诚宇建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》和深圳市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称: 深圳华润九新旧楼拆迁工程

二、工程地点: 福田区凯丰路2号深圳华润九新药业有限公司内

三、工程范围和内容:

1、由乙方负责本次拆迁工程政府职能部门备案工作,组织并通过拆迁专家方案论证,办理完相关拆除的手续,并到安监站备案等手续;以上工作所有费用均已包含在合同内。甲方配合提供相关资料以及人员出场工作;取得合法合规手续后方可开展拆除工作;

2、施工区域需要与现有厂区进行封闭围挡,围挡按照深圳市安全文明施工标准,厂区内围挡高度不低于2000mm,靠近围墙和外围道路部分不低于2500mm;围挡基础须设立200mm 高混凝土基础,围挡采用50mm 厚岩棉夹心彩钢板,围挡顶部和底部分别设置100mm 高的钢槽压顶和钢槽托底,每间隔不超过3500mm 需设置一个钢立柱,钢柱底板四角采用膨胀螺栓和混凝土基础连接固定。围挡墙板上暂时不做宣传张贴。靠厂区研发楼和粉针楼一层还需设置防尘护栏,防止粉尘影响车间生产和厂区人员正常上班。

3、合成车间拆除,总建筑面积约1866 m²,地上4层;拆除至地坪面,建筑废弃物和垃圾清运处理;

4、配电所总建筑面积约754 m²,地上2层;拆除至地坪面,建筑废弃物和垃圾清运处理;

5、高架库,总建筑面积850 m²,单层;拆除至地坪面,建筑废弃物和垃圾清运处理;

6、与以上三栋建筑相连的其余附属物,屋面烟囱、水塔、以及废弃设备设施等的拆除及清运处理;

7、所有清运废弃物车辆出工地前应经过冲洗,不得带泥上路、无超载冒载现象;现场拆除建筑物时需喷洒防尘剂,采用喷雾炮、洒水车等降尘措施;控制现场噪声,禁止夜间进行扰民施工。

8、现场必须按建筑法规要求配备足额专职安全人员对拆除工作进行监督管理;现场人员必须服从甲方和监理的管理。

9、乙方必须为现场所有作业人员统一购买意外保险,同时乙方还需购买保额不低于100万的建筑工程一切险及第三者责任险。

四、工程造价:全部工程施工包干价(含税价为人民币 RMB425596.62 元,甲方因履行合同无需向乙方支付任何其它费用)(大写:人民币肆拾贰万伍仟伍佰玖拾陆元陆角贰分)

- 1 -



第二条 工程期限

一、开竣工日期: 依照国家颁布的工期定额, 经双方商定, 本合同工程开竣工日期如下:

全部工程自 2020 年 10 月 28 日开工, 至 2020 年 11 月 27 日竣工;

二、主要控制节点日期: 其中住建局网上申报、拆除方案专家论证及最终方案通过安监站备案, 具备开工条件时间不得晚于 11 月 9 号; 现场施工围挡完成时间不得晚于 10 月 30 号(甲方另有安排的除外)。

三、施工前各项准备工作, 双方应根据工程协议书中第三条规定, 分别负责按时完成。

四、在施工过程中, 如遇下列情况, 可顺延工期。顺延期限, 应由双方及时协商, 签订协议备案。

1、由于人力不可抗拒的灾害, 而被迫停工者;

2、因甲方变更计划或变更施工图, 而不能继续施工者;

第三条 质量要求

1、本项目详细施工方案、安全措施、现场人员配置以及主要采用的大型设备清单, 需要提前报甲方和监理审核, 经甲方和监理认可后方可入场; 施工过程中严格按照审核通过后的方案、措施、人员配置及设备进行操作。

2、工程验收标准, 最终拆除至地坪, 现场无突出地面未拆建筑、设备、设施, 无未清理杂物垃圾为准。最终由甲方和监理共同验收通过后为准。

第四条 临时水电供应

现场临时用水用电由甲方免费提供, 开工前乙方水电工到场办理临时用水用电许可后, 由甲方指定接入点; 现场需节约用水用电, 合理使用, 杜绝浪费。

第五条 工程款结算

全部工程造价的结算方式。按下列规定办理:

甲乙双方在履行本项目工程施工合同过程中, 如没有发生合同修改或者变更等情况导致工程量发生变化时, 按照合同约定的包干价格结算工程款, 包干范围以外的, 双方确认的增减项费用, 按以下规定付款:

1、原报价清单上有的项目, 按原合同单价执行;

2、原合同清单没有的项目, 按双方协商金额结算, 无法协商的, 按深圳市 2020 年造价信息单价执行。

第六条 施工与设计变更

一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及九新内部要求组织施工, 要全部达到合格。



二、要坚持按合同约定方案施工，任何一方不得随意变更。如遇下列情况双方确认后再进行施工：

- 1、施工中如发现有不明管线或有无法辨识的危险源时，乙方应第一时间通知甲方现场联络人，由甲方及时组织厂内设备部及 EHS 相关人员，对现场进行作业评估，经甲方确认后，方准施工。
- 2、在施工中，如遇施工内容超出原合同范围时，应在施工前报甲方确认，由相关部门审核工程预算，经财务部门审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。
- 3、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建设工程，应商定做到安全部位。

第七条 竣工验收、结算与保修

- 一、乙方在工程竣工后应书面通知甲方，由甲方组织相关人员进行验收确认，如甲方因故不能按时进行验收，须提前通知乙方，并另定验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参加验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担，但因工程质量不合格导致的除外。
- 二、竣工工程验收合格，从验收之日起 3 天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失，应由甲方承担。
- 三、工程已基本竣工，如遇特殊情况双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，双方研究同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。
- 四、乙方在工程竣工验收后，3 天内将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后 7 天内审查完毕。

八、工程竣工验收后，乙方对施工工程质量负责保修。保修期为：壹年

在保修期内，确由施工单位责任造成质量事故，乙方应负责无偿修理。

- 1、保修期内由于施工单位提供材料或施工质量原因造成管道漏水等现象，施工方将承担因产品质量问题引起的维修和更换等费用，若因此对甲方产生其他损失的，施工方需照价赔偿。
- 2、乙方应给甲方留下保修负责人的书面通信地址或电话，以便通知乙方进行保修。
- 3、乙方应保证保修的及时性，在收到甲方通知后，应及时作出反应，具体时间如下：
 - 3.1 乙方须在甲方通知后应立即做出答复，如遇电话无法解决的问题，须派员在 24 小时内赶到现场，并于赶到现场之日起三日内完成由于质量问题所涉及的保修，维修项目，否则，视为认可甲方处理；
 - 3.2 当乙方在确属产品质量问题而未在规定时间内解决的情况下，甲方有权委托他方处理，因此发生的费用从乙方保修款中扣除；
 - 3.3 当保修款不能满足 3.2 条款需要的情况下，由双方协商解决，协商无效时，可按有关法律程序向乙方追回；



3.4 乙方的保修工作人员应遵守甲方规章制度，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

九、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

第八条 违约责任和仲裁

一、由于乙方责任未按本合同规定的日期办理相关报备手续（按第二条工程期限第二条约定）和竣工验收的（以竣工验收合格日期计算），每逾期一天，应偿付给甲方 1000 元逾期违约金；

二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。

三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应根据有关政策的规定，另行协议。

四、工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（2）项处理：（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁；（2）直接向甲方所在地人民法院起诉。

第九条 安全责任

1. 乙方施工人员进入甲方厂区施工前，必须接受甲方《厂区安全管理制度》及其有关规章制度的培训，并严格遵守甲方的管理规定。严禁带火种进入甲方厂区，若需在施工中必须动火，应按甲方的动火管理制度向甲方安监部门提出申请，动火施工过程中应安排专人监管。发生异常情况，应立即停止施工作业，向有关部门报告。
2. 施工现场必须有明显的安全标示，设置围栏等防护设施，确保施工场地安全施工。
3. 施工过程必须严格遵守施工安全操作规程，由于乙方违反安全施工操作规程造成安全事故，由乙方承担一切责任，并赔偿给甲方造成的损失。
4. 遵守甲方厂纪厂规，不经相关人员同意，不得随意进出各车间、部门，违反甲方厂纪厂规，按甲方厂纪处理。

第十条 附则

一、在本合同签订之前，双方签订的施工准备合同、工程协议书等（如有），可做为本合同之附件。

二、双方商定的其他事项：

1、付款方式：

第一次支付：签订合同后 7 个工作日内预付合同总价的 30%即 127678.99 元（现金）；

第二次支付：工程竣工验收合格、收到全额发票后 10 个工作日内，支付到合同总价（结算价）的 95%（其中结算价 40%为 3 个月汇票）；

第三次支付：自验收之日起计算质保期，质保期满后 10 个工作日内支付合同总价（结算价）



的 5%。

- 2、双方签订合同后，乙方应在自签订合同后 5 日内进场，要求完工工期为 30 日历日（因天气原因及时提报延期申请），必须按进度满足深圳市及我司疫情防控要求安排施工人员进场施工，否则按违约承担相应法律责任。

- 3、工程款最终按照包干价进行结算。

- 4、乙方须在收到预付款后 7 个工作日内，开具对应金额的发票；工程验收合格后、付款前开具全额的发票；发票类型为工程类增值税专用发票（税点 3%）。

第十一条 合同附件

一、九新内部危险作业票开具要求清单

二、安全协议书

第十二条 验收方式

工程完工后验收方式为：

- 1) 参照合同第七条之竣工验收标准执行。
- 2) 遵循甲方及监理要求验收。
- 3) 施工前中后需要拍摄照片、视频等图像资料以备验收使用（内容围绕施工即可）。
- 4) 验收完成后出具项目验收单。

第十三条 合同份数及有效期

本合同若为电子合同，自甲乙双方加盖电子合同专用章之日起生效，至保修期终止日自行终止；本合同若为纸质合同，自甲乙双方加盖公章之日起生效，至保修期终止日自行终止，且本合同一式 陆 份，甲执正本肆份，乙执正本贰份，具有同等法律效力。

【以下为签字页，无正文】

甲方（发包方）：深圳华润九新药业有限公司

工程负责人




年 月 日

乙方（承包方）：深圳市诚宇建设集团有限公司

工程负责人



年 月 日

 深圳华润九新药业有限公司 Shenzhen China Resources Gosun Pharmaceuticals Co., Ltd.				R1-01
工程预算/结算/验收单				
施工单位：深圳市诚宇建设集团有限公司				
工程名称：深圳华润九新旧楼拆迁工程			第__页__月__日	
合同编号	工程项目	预算	结算	
	1、合成车间拆除，总建筑面积约1866m²，地上4层；拆除至地坪面，建筑废弃物和垃圾清运处理； 2、动力楼建筑面积约754m²，地上2层；拆除至地坪面，建筑废弃物和垃圾清运处理； 3、高架库，只拆除砖墙至地坪面，建筑废弃物和垃圾清运处理； 4、与以上三栋建筑相连的其余附属物，屋面烟囱、水塔、以及废弃设备设施等的拆除及清运处理；	425596.62元	467596.62元	
合同价		425596.62元		
变更费用		42000元		
最终结算价格		467596.62元		
验收意见： 拆除工作已结束，垃圾已清理				
建设部门	张昭辉			
维护部门	无			
需求部门	张昭辉			
审计部门	莫家豪			
安全管理	王少明			
施工单位	陈建之			

（4）麒麟第二幼儿园施工总承包建设工程

深圳交易集团
SHENZHEN EXCHANGE GROUP
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

搜索

统一客服热线电话：0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程

麒麟第二幼儿园施工总承包

发布时间: 2020-09-17 信息来源: 深圳公共资源交易中心 浏览次数: 32

招标概况

项目名称: 麒麟第二幼儿园

项目编号: 2019-440305-83-01-101446

是否重大项目: 否

招标项目名称: 麒麟第二幼儿园施工总承包

招标项目编号: 2019-440305-83-01-101446003

工程类型: 施工

招标方式: 公开招标

资格审查方式: 资格后审

是否预选招标: 否

标段:麒麟第二幼儿园施工总承包;

公告基本信息

公告性质: 正常公告

公告发布时间: 2020-09-17 09:00 至 2020-11-18 18:00

公告质疑截止时间: 2020-11-02 17:00

公告答疑截止时间: 2020-11-12 17:00

招标文件/资格预审文件获取方式: 网上获取

备注:

招标人与招标代理

建设单位: 海南中信城市开发运营有限公司/深圳市南山区建筑工务署

经办人: 李秀城

办公电话: 13437753116

招标代理机构: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

经办人: 袁工

办公电话: 14775806134

经办人：袁工

办公电话：14775806134

详细公告内容

标段 1

标段编号：2019-440305-83-01-101446003001

标段名称：麒麟第二幼儿园施工总承包

递交投标文件截止时间：2020-11-18 18:00

本次发包工程估价：3570 万元

本次招标面积： 平方米

本次招标内容：施工总承包；本工程招标范围包括但不限于原有管线迁移、土石方工程、基坑支护工程、地基与基础工程、主体结构工程、人防工程（若有）、建筑装饰装修工程（含二次精装工程）、建筑屋面及防水工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、智能化工程、通风与空调工程、消防工程、电梯工程、幕墙工程、室外安装工程、室外环网、室外环境及附属工程、地下室工程、金属门窗工程、钢结构工程、燃气工程、抗震支架工程白蚁防治工程、直饮水工程以及总承包范围内的相应检测等所有工程。所有的细目详见技术要求及合同条款，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。具体以施工图、工程量清单及合同条款为准。

计划总投资：4200 万元

工程地址：深圳市南山区艺园路与正学路交汇处东北角

项目现场的具体位置和周边环境：无

计划开竣工日期：2020-10-30 00:00:00.0 至 2021-11-12 00:00:00.0

拟采用评标方法：定性评审法

拟采用定标方法：票决抽签

是否接受联合体投标：否

投标文件递交地点：详见招标文件

投标条件：

投标申请人必须具备企业最低资质要求：

以下条件全部满足： 建筑工程施工总承包三级

其他要求：

无

拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：一级

拟派项目经理（或建造师）专业：建筑工程

投标申请人应当具有的同类工程经验要求：无

其他投标条件：

投标申请人必须具备安全生产许可证；

投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证；

今年以来，在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受；



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

麒麟第二幼儿园

广东省-深圳市-南山区

项目编号	4403051907130297	省级项目编号	4403051903189905
建设单位	深圳市南山区教育局	建设单位统一社会信用代码	007549450
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	4200
立项级别	地市级	立项文号	2019-440305-83-01-101446



项目地址：--

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市建筑设计研究总院有限公司	设计	公开招标	2020-01-15	130.6	4403051907130297-BA-001	4403051903189905-BA-001	查看
B	深圳市城宇建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-11-24	3571.37	4403051907130297-BD-001	4403051903189905-BD-001	查看
B	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	监理	公开招标	2020-10-21	75.83	4403051907130297-BE-001	4403051903189905-BE-001	查看

项目名称	麒麟第二幼儿园		
工程名称	麒麟第二幼儿园施工总承包		
中标通知书编号	4403051907130297-BD-001	省级中标通知书编号	4403051903189905-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2020-11-24	中标金额(万元)	3571.37
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市合创建设工程顾问有限公司	统一社会信用代码	91440300754291430W
中标单位名称	深圳市诚宇建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403002795211445
项目负责人	宋金鹏	证件类型	身份证
身份证号码	321024*****35	记录登记时间	2020-11-24
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号: 2019-440305-83-01-101446003001

标段名称: 麒麟第二幼儿园施工总承包

建设单位: 海南中信城市开发运营有限公司//深圳市南山区
建筑工程署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市诚宇建设集团有限公司

中标价: 3571.373507万元

中标工期: 378天

项目经理(总监): 宋金鹏



本工程于 2020-09-17 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-11-30

查验码: 8486243447579769

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号:

合同编号: SZ-QLYFY-SG-001

深圳市建设工程合同

工程名称: 麒麟第二幼儿园施工总承包

工程地点: 深圳市南山区

发 包 人: 海南中信城市开发运营有限公司

承 包 人: 深圳市诚宇建设集团有限公司

二〇二〇 年 12月16日

协议书

发包人(全称): 海南中信城市开发运营有限公司

承包人(全称): 深圳市诚宇建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 麒麟第二幼儿园施工总承包

工程地点: 深圳市南山区艺园路与正学路交汇处东北角

工程规模及特征:

项目用地面积约 3927.15 平方米,建筑面积约 6972.45 平方米(含地下规定建筑面积,具体规模由方案确定),主要建设内容包括:12 班教学配套用房、幼儿生活用房、服务管理用房、供应用房、架空层、地下室及运动场地等多部分功能组成。总投资额约 4200 万元。

资金来源: 政府投资 100%

二、工程承包范围

本工程承包范围包括但不限于原有管线迁移、土石方工程、基坑支护工程、地基与基础工程、主体结构工程、人防工程(若有)、建筑装饰装修工程(含二次精装工程)、建筑屋面及防水工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、智能化工程、通风与空调工程、消防工程、电梯工程、幕墙工程、室外安装工程、室外环网、室外环境及附属工程、地下室工程、金属门窗工程、钢结构工程、燃气工程、抗震支架工程白蚁防治工程、直饮水工程以及总承包范围内的相应检测等所有工程。所有的细目详见技术要求及合同条款,发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。具体以施工图、工程量清单及合同条款为准。

1. 房建工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

土石方工程	<input checked="" type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input checked="" type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input checked="" type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input checked="" type="checkbox"/>

地基与基础工程	<input checked="" type="checkbox"/> 桩基类别： 桩径：数量：	通风空调工程	<input checked="" type="checkbox"/> 空调面积：平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	<input checked="" type="checkbox"/> 混凝土 <input checked="" type="checkbox"/> 砌体 <input checked="" type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input checked="" type="checkbox"/>
装饰，装修工程	<input checked="" type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米	电梯工程	<input checked="" type="checkbox"/> 电梯工程 <input checked="" type="checkbox"/> 自动扶梯部
屋面及防水工程	<input checked="" type="checkbox"/>	消防工程	<input checked="" type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input checked="" type="checkbox"/>	燃气工程	户数：户 庭院管：米
建筑电气工程	<input checked="" type="checkbox"/>	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> 米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：	电信管道工程	<input type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> 座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管：米 <input type="checkbox"/> 污水管：米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

3. 其它工程

三、合同工期

开工日期：2020年12月15日(具体以监理签发的开工令日期为准)

竣工日期：2021年12月28日(具体以委托方和政府签订的代建合同竣工日期为准)

合同工期总日历天数 378 日历天。

标准工期 / 日历天(指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准。
上述标准约定不一致的，以要求较高者为准。

五、合同价格和付款货币

本项目合同总价暂定人民币(大写)：叁仟伍佰柒拾壹万叁仟柒佰叁拾伍元零角柒分

(小写)：¥35,713,735.07元)。

其中：分部分项工程费：27407120.52元。

措施费：4159655.21元。

规费：1501278.09元。

税金：1118493.86元。

暂列金：1187232.71元。

专业工程暂估价：232850.00元。

工程建设其他费：107104.68元。

建安工程费下浮率 13.52%

六、组成合同的文件

组成本合同的文件如下：

1. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
2. 协议书；
3. 中标通知书；
4. 补充条款；
5. 专用条款；

- 6. 本合同附件;
- 7. 通用条款;
- 8. 招标文件 (含招标答疑、补遗澄清文件等补充文件)
- 9. 经双方认可的投标文件;
- 10. 标准、规范及有关技术文件;
- 11. 图纸;
- 12. 工程量清单;
- 13. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;
- 14. 工程进行过程中的有关信件、数据电文(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

上述文件互相补充及解释, 如有不明确或不一致之处, 以合同约定次序在先者为准, 同一次序文件有多份不同文件的, 以后签署的为准。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工, 在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2020 年 12 月 16 日。

订立地点:

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。

发包人(公章):

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

承包人(公章):

地 址:

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0755-26911773

传 真: 0755-26911773

开 户 银 行: 中国建设银行股份有限公司深

圳新城支行

账 号: 44250100012000001022

邮 政 编 码: 518052

合同备案情况:

备案机构(公章):

经办人:

2020年12月16日

单位（子单位）工程竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：麒麟第二幼儿园施工总承包

验收日期：2017年8月25日

建设单位(盖章)：深圳市南山区建筑工务署/
海南中信城市开发运营有限公司



~ GD - E1 - 914 ~

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

0	0	2
---	---	---

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



^ GD - E1 - 914 / 1 ^

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 3

工程名称	麒麟第二幼儿园施工总承包				
工程地点	深圳市南山区		建筑面积	6972.45m ²	工程造价 元
结构类型	框架	层 数	地上： 三层		
	框架		地下： 一层		
施工许可证号	2019-440305-83-01-10144601	监理许可证号	/		
开工日期	2021年1月4日	验收日期	2022 年 8 月 25 日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号	2021004		
建设单位	深圳市南山区建筑工务署/海南中信城市开发运营有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
总包单位	深圳市诚宇建设集团有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司				
施工图 审查单位	/				



~ GD - E1 - 914 / 2 ~

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 4

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黎博、肖荣杰
副组长	庄培昆、陈林兴
组员	陶源、蒋亚军、钟德云、潘启钊、黄楚哲、张明宾、杨清、黄振英、赵永涛、唐建明、洪楚棉、林楚云、陈恩德、吴舒兵、杜濮、庄煜丞、黄锋生

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	黎博	肖荣杰、陈林兴、钟德云、潘启钊、张明宾、黄楚哲、洪楚棉、杨清、黄振英、
建筑设备安装工程	庄培昆	陶源、蒋亚军、钟德云、赵永涛、唐建明、杜濮、庄煜丞、
工程质控资料	林楚云	陈恩德、吴舒兵、黄锋生

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E1 - 914 / 3 *

四、验收人员签名

GD-E1-914/5 0 0 6

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	刘兴	深圳市建筑设计研究总院	一建建造师	二建建造师	刘兴
2	侯永强	"	设计师	工程师	侯永强
3	黎博	南山区工务署	工程师		黎博
4	王元川	工务署			王元川
5					
6					
7	肖荣杰	海南信城城市开发运营有限公司	工程师	工程师	肖荣杰
8					
9	庄永刚	深圳市洪发建设工程有限公司	总监	工程师	庄永刚
10	张明实	深圳市洪发建设工程有限公司	项目经理	工程师	张明实
11	杨清	深圳市洪发建设工程有限公司	技技员	工程师	杨清
12	王元川	深圳市工勘岩土集团	勘察	高工	王元川
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					



^ GD - E1 - 914 / 5 ^

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 5

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 8 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	22 项, 其中: 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 14 项, 其中: 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 17 项, 其中: 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	同意验收	8 项, 其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	23 项, 其中: 经审查符合要求 23 项 经核定符合要求 23 项	共 16 项, 其中: 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 18 项, 其中: 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	同意验收	22 项, 其中: 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 12 项, 其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项, 其中: 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项, 其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	/	项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项














~ GD - E1 - 914 / 4 ~

五、工程验收结论及备注

GD-E1-914/6007

符合要求。同意竣工验收。

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
  (公章) 单位(项目)负责人: 2012年8月15日	  (公章) 总监理工程师: 2012年8月15日	   (公章) 单位(项目)负责人: 2012年8月15日	  (公章) 单位(项目)负责人: 2012年8月15日	  (公章) 单位(项目)负责人: 2012年8月15日



会议签到表

工程名称：麒麟第二幼儿园施工总承包

会议名称：竣工验收

日期：2022 年 8 月 25 日

会议地点：工地会议室

序号	单位名称	姓名	职务	联系电话	备注
1	深圳市建筑设计研究总院	王兴	注册建筑师	13823697610	
2	√	侯吉伦	设计师	13631644812	
3	南山工务署	李博	工程师	18565782144	
4	工务署	李博		1570551690	
5					
6					
7	海南中信城市开发运营有限公司	肖荣杰	工程师	18088804250	
8	深圳市城市建设工程顾问有限公司	王小明	总监	1388828715	
9	深圳市城市建设集团有限公司	张明实	项目经理	1805035729	
10	南山质检站	王俊社	..	13430661986	
11	- - -	曹晓峰		26867303	
12	√ √	李博	电气	26834512	
13	深圳市城市建设集团有限公司	杨清	技术负责人	13692267822	
14	深圳市工勘岩土集团	谭元川	勘察	15820400450	
15					
16					
17	深圳前海经	张A	书记	26672621	
18	~	张A	书记	26672621	
19					
20					

(5) 第四高科技预制学校（施工）



深圳交易集团
SHENZHEN EXCHANGE GROUP
深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

全国公共资源交易平台(广东省·深圳市)

深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

搜索

统一客服热线电话: 0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

当前位置:首页/交易公告/建设工程

第四高科技预制学校（施工）

发布时间: 2020-06-11 信息来源: 深圳公共资源交易中心 浏览次数: 31

招标概况

项目名称: 第四高科技预制学校

项目编号: 44030420200054

是否重大项目: 否

招标项目名称: 第四高科技预制学校（施工）

招标项目编号: 44030420200054001

工程类型: 施工

招标方式: 公开招标

资格审查方式: 资格后审

是否预选招标: 否

标段:第四高科技预制学校（施工）;

公告基本信息

公告性质: 正常公告

公告发布时间: 2020-06-11 09:00 至 2020-06-17 18:00

公告质疑截止时间: 2020-06-14 17:00

公告答疑截止时间: 2020-06-15 17:00

招标文件/资格预审文件获取方式: 网上获取

备注:

招标人与招标代理

建设单位: 深圳市建筑设计研究总院有限公司

经办人: 赵工

办公电话: 13590178121

招标代理机构: 深圳市博信盛项目管理有限公司

经办人: 黄工

办公电话: 13342951521

详细公告内容

标段 1

招标代理机构：深圳市博信盛项目管理有限公司

经办人：黄工

办公电话：13342951521

详细公告内容

标段 1

标段编号：44030420200054001001

标段名称：第四高科技预制学校（施工）

递交投标文件截止时间：2020-06-17 18:00

本次发包工程估价：3041.584671 万元

本次招标面积：5235.32 平方米

本次招标内容：施工总承包；其他；建设内容包括：（1）包括但不限于土石方和基坑支护工程、桩基础工程、地基与基础工程、主体结构工程、建筑装饰装修工程、建筑屋面及防水工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、智能化建筑工程、通风与空调工程、消防工程、电梯工程、外立面工程、室外安装工程、室外环网、室外园林环境及附属工程、泛光照明工程、金属门窗工程、钢结构工程、高低压配电工程、燃气工程、白蚁防治工程、直饮水、PU和塑胶跑道、体育设施、运动场地、旗杆、三网工程、学校食堂（不含厨房设备）、显示屏、阶梯教室以及总承包范围内的相应检测工程、市政管线改迁、绿化迁移、原有建筑物的拆除、垃圾清理。（2）完成校园网络、校园广播、办公电话、安防监控等系统的综合布线与项目建设；完成教室、教师办公室、功能室等所有设备设施及办公教学家具等所有与学校建设相关工程，保证学校教育教学工作的正常进行。具体详见招标模拟工程量清单及合同条款，且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。发包人保留发包范围的权利，承包人不得提出异议。

计划总投资：4997.05 万元

工程地址：福田区新洲十一街与新洲四街交汇处北侧（沙头街道）

项目现场的具体位置和周边环境：无

计划开竣工日期：2020-07-01 00:00:00.0 至 2020-08-15 00:00:00.0

拟采用评标方法：定性评审法

拟采用定标方法：直接票决

是否接受联合体投标：否

投标文件递交地点：详见招标文件

投标条件：

投标申请人必须具备企业最低资质要求：

以下条件全部满足： 建筑工程施工总承包三级

其他要求：

无

拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：二级

拟派项目经理（或建造师）专业：二级注册建造师（专业类别为建筑工程）

投标申请人应当具有的同类工程经验要求：无

其他投标条件：

投标申请人必须具备安全生产许可证；



第四高科技预制学校

广东省-深圳市-福田区

项目编号	4403042004300133	省级项目编号	4403042004260101
建设单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司	建设单位统一社会信用代码	914403001922442608
项目分类	房屋建筑工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	3601
立项级别	地市级	立项文号	福田区重大项目教育分指挥部第26次会议纪要(2020年第2次会议)



工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市诚宇建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-06-24	3038.23	4403042004300133-BD-001	4403042004260101-BD-001	查看

项目名称	第四高科技预制学校		
工程名称	第四高科技预制学校（施工）		
中标通知书编号	4403042004300133-BD-001	省级中标通知书编号	4403042004260101-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2020-06-24	中标金额(万元)	3038.23
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市博信盛项目管理有限公司	统一社会信用代码	914403000879046933
中标单位名称	深圳市诚宇建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403002795211445
项目负责人	刘攀	证件类型	身份证
身份证号码	430421*****77	记录登记时间	2020-06-24
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号: 44030420200054001001

标段名称: 第四高科技预制学校(施工)

建设单位: 深圳市建筑设计研究总院有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市诚宇建设集团有限公司

中标价: 3038.230963万元

中标工期: 46天

项目经理(总监): 严启东



本工程于 2020-06-11 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-07-13



查验码: 6286374835244674

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号：44030420200054001001

合同编号：DJ6012002-GC01

深圳市建设工程 施工(单价)合同


工程名称：第四高科技预制学校（施工）

工程地点：福田区新洲十一街与新洲四街交汇处北侧

发 包 人：深圳市建筑设计研究总院有限公司

承 包 人：深圳市诚宇建设集团有限公司

2020 年 7 月



工程编号：44030420200054001001

合同编号：DJ6012002-GC01

深圳市建设工程 施工(单价)合同

工程名称：第四高科技预制学校（施工）

工程地点：福田区新洲十一街与新洲四街交汇处北侧

发 包 人：深圳市建筑设计研究总院有限公司

承 包 人：深圳市诚宇建设集团有限公司



2020 年 7 月

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市建筑设计研究总院有限公司

承包人(全称): 深圳市诚宇建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 发、承包人就本工程施工事项协商一致, 订立本合同, 达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 第四高科技预制学校(施工)

工程地点: 福田区新洲十一街与新洲四街交汇处北侧(沙头街道)

工程规模及特征:

本项目办学规模为18班(810学位)的小学。本项目建设用地面积为4000平方米, 总建筑面积5235.32平方米, 容积率1.29。建筑功能包含普通教室、教师办公、音乐教室、舞蹈教室、美术教室、综合实践教室、计算机教室、科学教室、阅读室等。建筑高度为12.3m; 本项目无地下室, 地上三层。消防车道均可到达主要出入口。建设内容包括不限于: 教学及教学辅助用房、办公用房和生活服务用房。(具体指标以政府批复文件为准)

计划投资: (暂定) 4997.05万元; 资金来源: 政府投资100%

二、工程承包范围

1. 房建工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

土石方工程	■	金属门窗工程	■
基坑支护工程	□	智能建筑工程	■
地基与基础工程	■桩基类别: / 桩径: / 数量: /	通风空调工程	■空调面积: /平方米 □设计冷负荷: /冷吨

主体结构工程	<input checked="" type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input checked="" type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input checked="" type="checkbox"/>
装饰, 装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙: /平方米	电梯工程	<input checked="" type="checkbox"/> 电梯/部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯/部
屋面及防水工程	<input checked="" type="checkbox"/>	消防工程	<input checked="" type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input checked="" type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数: 户 <input type="checkbox"/> 庭院管: 米
建筑电气工程	<input checked="" type="checkbox"/>	其它工程	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 市政工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

七通一平工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> 米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽: 高:	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽:	电信管道工程	<input type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> 座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽: 高:	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管: 米 <input type="checkbox"/> 污水管: 米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽:
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长: 宽: 高:	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 米

统工程			
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	<input type="checkbox"/>

3. 其它工程

___/___。

三、合同工期

开工日期：2020 年 07 月 1 日（具体以工程师签发开工令为准）

竣工日期：2020 年 08 月 15 日

合同工期总 46 日历天。

标准工期___/___天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家施工验收标准“合格”

五、签约合同价

人民币（大写）：叁仟零叁拾捌万贰仟叁佰零玖圆陆角叁分（¥30,382,309.63 元），其中：

（1）安全文明措施费：人民币（大写）：伍拾贰万陆仟玖佰贰拾捌圆叁角柒分（¥526,928.37 元）

（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）：/（¥/元）

（3）专业工程暂估价：人民币（大写）：玖拾叁万圆整（¥930,000.00 元），其中：

① 专业工程暂估价 1（临水、临电）：人民币（大写）：贰拾捌万圆整（¥280,000.00 元）；

② 专业工程暂估价 2（厨房深化设计及装修）：人民币（大写）：肆拾万圆整（¥400,000.00 元）；

③ 专业工程暂估价 3（燃气工程）：人民币（大写）：贰拾伍万圆整（¥250,000.00 元）；

(4) 暂列金额：人民币（大写）：捌拾伍万叁仟柒佰捌拾叁圆陆角壹分（¥853,783.61元）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付

的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间: 2020 年 7 月 16 日

订立地点: 深圳市

本合同一式壹拾肆份,均具有同等法律效力,发包人执柒份,承包人执柒份。

发包人(公章): 深圳市建筑设计研究总院
有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字):



组织机构代码: 91440300192244260B

地址: 深圳市福田区振华路 8 号设计大厦
22F

邮政编码: 518031

电话: 0755-83789979

传真: 0755-83785355

承包人(公章): 深圳市诚宇建设集团有限公司

法定代表人或其委托代理人(签字):



组织机构代码: 914403002795211445

地址: 深圳市南山区南头街道马家龙社区
玉泉路 128 号建安大院综合楼 301

邮政编码: 518052

电话: 0755-26911773

传真: 0755-26911773

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称: 第四高科技预制学校

验收日期: 2020年9月18日

建设单位（盖章）: _____



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	第四高科技预制学校				
工程地点	新洲十一街与新洲四街交汇处北侧（沙头街道）	建筑面积	5235.32m²	工程造价	4683万元
结构类型	叠箱-框架钢结构(装配式)	层数	地上:	3	层
			地下:	0	层
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2020年7月1日	验收日期	2020年9月18日		
监督单位	深圳市福田区建设工程质量监督站	监督编号	深福建施函(2020)38号		
建设单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
总包单位	深圳市诚宇建设集团有限公司				
承建单位(土建)	深圳市诚宇建设集团有限公司				
承建单位(设备安装)	深圳市荣华机电工程有限公司				
承建单位(装修)	深圳市诚宇建设集团有限公司				
监理单位	广东省建东工程监理有限公司				
施工图审查单位	广东广玉源工程技术设计咨询有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	吴胜晖、姚华庆
副组长	刘广新
组员	桑晋杰、姚伟、林伟强、李弘扬、潘启钊、麦毅峰、严启东、杨清

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	刘广新	吴胜晖、姚华庆、桑晋杰、林伟强、李弘扬、潘启钊、麦毅峰、严启东、杨清
建筑设备安装工程	刘广新	吴胜晖、姚华庆、桑晋杰、姚伟、李弘扬、潘启钊、麦毅峰、严启东、杨清
工程质控资料	刘广新	吴胜晖、姚华庆、桑晋杰、林伟强、姚伟、李弘扬、潘启钊、麦毅峰、严启东、杨清

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部(系统、成套设备)工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	合格	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 4 项, 其中: 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 10 项, 其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 5 项, 其中: 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 4 项, 其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 9 项, 其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 7 项, 其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 2 项, 其中: 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能	合格	共 4 项, 其中: 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 16 项, 其中: 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 16 项	共 2 项, 其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项, 其中: 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项, 其中: 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1					
2					
3					
4	姚振	深圳市建筑设计研究总院有限公司	项目负责人	工程师	姚振
5	严启东	深圳市诚宇建设集团有限公司	项目经理	工程师	严启东
6	潘启东	深圳市工勘岩土	勘察负责人	高工	潘启东
7	袁建	深圳市建筑设计研究总院有限公司	项目负责人	高工	袁建
8	刘广新	广东省建东工程监理有限公司	项目总监	工程师	刘广新
9	杨清	深圳市诚宇建设集团有限公司	技术负责人	工程师	杨清
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



* GD - E1 - 914 / 5 *



(五) 工程验收结论及备注











GD-E1-914/6

勘察单位：勘察单位提供的地质、测量等勘察结果真实、准确。
 设计单位：设计文件符合国家规定的标准。
 监理单位：工程监理中严格依照法律法规以及有关技术标准，设计文件和建设承包合同实施管理。
 施工单位：施工单位严格按照工程设计要求、技术标准和合同约定进行施工。

竣工验收结论：

资料真实齐全，评定合格。建设单位组织勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位对工程进行检查验收，工程施工与设计相符；工程质量符合国家竣工验收标准、规范及强制性条文标准；该工程质量等级符合合格标准；同意该工程竣工验收。



建设单位：  (公章) 单位(项目)负责人:  2020年9月18日	监理单位：  (公章) 单位(项目)负责人: 总监理工程师:  2020年9月18日	施工单位：  (公章) 单位(项目)负责人:  2020年9月18日	设计单位：  (公章) 单位(项目)负责人:  2020年9月18日	勘察单位：  (公章) 单位(项目)负责人:  2020年9月18日
--	--	--	--	--



* GD - E1 - 914 / 6 *

2、拟派项目负责人近 5 年同类工程业绩（经验）

投标人：深圳市广丞源环保科技有限公司、深圳市诚宇建设集团有限公司

姓名		吴元斌				
学历和专业		本科、交通运输				
年龄		33				
注册资格		二级建造师				
职称		工程师				
履历		时间	就职公司	职务		
		2022 年 2 月 -2025 年 5 月	深圳市诚宇建设集团 有限公司	项目经理		
序号	项目名称	工程规模	合同 金额	合同甲 方	合同签订 时间	竣工验收时 间
1	宝 龙 街 道 2022 年 第 二 批 “民生微实 事•大盆菜”项 目-市政公用 工程（1 标段）	黄屋居民小组十巷 1 号周边 环境整治提升	199	深 圳 市 龙 岗 区 宝 龙 街 道 办 事 处	2022. 11. 1	2022. 12. 20
2						
3						

投标人提供近 5 年内（自截标之日起倒算）最具代表性的已完工同类工程施工业绩情况，并提供汇总列表及佐证材料。其中，汇总表应按“第九章 投标文件格式”格式要求提供，体现出工程名称、建设单位名称、项目经理任职信息、项目类型、合同金额、合同签订时间、竣工验收时间等内容，佐证材料应按汇总列表序号对应排序，超过 3 项的按提供的证明材料前 3 项计取，证明材料与汇总列表不一致或汇总列表有误的，以证明材料的内容为准。

证明材料：

1. 提供施工合同（关键页）、竣工验收报告以及体现该项目承接资质的页面（合同内页或招标公告页面等）。以竣工验收报告时间为准计算有效期，竣工验收报告未体现竣工验收日期的，则不予统计此项业绩；如提供打包招标项目且按子项工程分别签订合同、分别出具竣工验收报告的业绩，若子项工程合同（含组成合同的文件）能体现属于同一打包招标工程业绩范围的，则按相应子项工程数量统计业绩，否则不予统计该子项业绩；如提供打包招标项目且按子

项工程分别签订合同，但集中验收仅出具一份竣工验收报告的业绩，按一个业绩计。

2. 若上述材料中无法体现项目负责人任职信息或合同与竣工验收报告中项目负责人信息前后不一致的，则不予统计此项业绩。

(1) 宝龙街道 2022 年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程 (1 标段)



深圳交易集团
SHENZHEN EXCHANGE GROUP



深圳公共资源交易中心
SHENZHEN PUBLIC RESOURCES TRADING CENTER

请输入关键词

搜索

统一客服热线电话: 0755-36568999

首页

交易公告

政策法规

信息公开

交易大数据

监管信息

营商环境

交易智库

关于我们

当前位置: 首页/交易公告/建设工程

宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程

发布时间: 2022-09-19 信息来源: 本站 浏览次数: 60

招标概况

申请电子保函

我要投标

项目名称: 宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程
项目编号: 44030720220126
是否重大项目: 否
招标项目名称: 宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程
招标项目编号: 44030720220126001
工程类型: 施工
招标方式: 公开招标
资格审查方式: 资格后审
是否预选招标: 否
是否场外工程: 否
行政监督部门: 龙岗区住房和城乡建设局
标段: 宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程(1标段); 宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程(2标段);
公告基本信息
公告性质: 正常公告
公告发布时间: 2022-09-19 09:00 至 2022-09-24 18:00
公告质疑截止时间: 2022-09-21 17:00
公告答疑截止时间: 2022-09-22 17:00
招标文件/资格预审文件获取方式: 网上获取
备注: 本工程采用通用技术的简单施工招标, 不需要编制技术标、商务标。根据深府[2015] 73号文管理规定第十五条, 招标文件自开始发布至提交投标文件截止不得少于5个工作日。
招标人与招标代理
建设单位: 深圳市龙岗区宝龙街道办事处
经办人: 沈岳珂
办公电话: 23255183
传真:
手机号码: 15207687700
电子邮箱:

98

通讯地址：深圳市龙岗区宝龙街道冬青路18号
招标代理机构：深圳市建森工程造价咨询有限公司
经办人：蔡喜金、谢楚婷
办公电话：28986789

详细公告内容

标段 1

标段编号：44030720220126001001

标段名称：宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程（1标段）

递交投标文件截止时间：2022-09-24 18:00

项目编号：44030720220126

项目名称：宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程

本次发包工程估价：227.05 万元

本次招标内容：施工总承包；主要工程内容包括破损路面修复、硬化路面、更换巷道灯线路、围墙修复等。具体工程包含：1、水背龙小区外围临街公共区域整治，2、南约社区汉田新村巷道灯线路更换项目，3、黄屋居民小组十巷1号周边环境整治提升，4、长湖围小区B区路面提升项目。本次招标确定一家中标人。

计划总投资：496.96 万元

工程地址：深圳市龙岗区宝龙街道辖区

项目现场的具体位置和周边环境：/

计划开竣工日期：至

拟采用评标方法：定性评审法

拟采用定标方法：票决抽签

是否接受联合体投标：否

投标文件递交地点：/

投标条件：

投标申请人必须具备企业最低资质要求：

以下条件全部满足：

市政公用工程施工总承包三级

其他要求：

本工程为批量打包项目，投标人应配备2名或以上项目经理（建造师）。

拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：二级

拟派项目经理（或建造师）专业：市政公用工程

投标申请人应当具有的同类工程经验要求：无

其他投标条件：

投标申请人必须具备安全生产许可证；

投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证；

今年以来，在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受；

项目经理（建造师）或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的，不能参与本次招标工程的投标，否则不良后

广东省·深圳市·龙岗区

项目地址：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书号	查询中标通知书号	详情
B	深圳市城市建设集团有限 公司	施工	公开招标	2022-09-29	199.53	4403072208270014-BD-001	4403072208260005-BD-001	查看

网站访问数量

1 4 3 3 7 4 2 7 4 2

 网站地图
  联系我们
  管理系统

招标投标信息详情



项目名称	宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程		
工程名称	宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程（1标段）		
中标通知书编号	4403072208270014-BD-001	省级中标通知书编号	4403072208260005-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2022-09-29	中标金额(万元)	199.53
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市建森工程造价咨询有限公司	统一社会信用代码	91440300766397697G
中标单位名称	深圳市诚宇建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403002795211445
项目负责人	吴元斌	证件类型	身份证
身份证号码	440923*****30	记录登记时间	2022-09-29
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号: 44030720220126001001

标段名称: 宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程(1标段)

建设单位: 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市诚宇建设集团有限公司

中标价: 199.53154万元

中标工期: 60

项目经理(总监): 吴元斌



本工程于 2022-09-19 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2022-10-09 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-10-24



查验码: 9429524331319535

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称: 黄屋居民小组十巷 1 号周边环境整治提升

工程地点: 深圳市龙岗区宝龙街道辖区

发 包 人: 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承 包 人: 深圳市诚宇建设集团有限公司

2021 年版

说明

本合同（示范文本）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规，借鉴国际通用的工程施工合同和住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF—2013-0201），结合深圳市现行施工合同（示范文本）近几年的实践情况，由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同（示范文本）由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中：

1. “协议书”作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容，明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2. “通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3. “专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对应通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

4. “补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2. 在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3. “通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“**专用条款**”字样的条文在相应“专用条款”的条文中明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同（示范文本）适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程固定单价施工合同，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同（示范文本）订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同（示范文本）及其中的任何部分。

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承包人（全称）：深圳市诚宇建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2011 修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2004 修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：黄屋居民小组十巷1号周边环境整治提升

工程地点: 深圳市龙岗区宝龙街道辖区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征：具体工程包含：黄屋居民小组十巷1号周边环境整治提升,施工图纸及审定
预算的清单

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 %；集体资本 %；民营资本 %；外商投资 %；混合经济 %；其他 %。

二、工程承包范围

主要工程内容包括破损路面修复、硬底化路面、更换巷道灯线路、围墙修复等

(建设单位出具的施工图纸及审定预算的清单为准)

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

□七通一平工程	万平方米	□电信管道工程	米
□挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		□电力管道工程	米
□软基处理工程	万平方米	□污水处理厂及配套工程	立方米/d
□水厂及配套工程	立方米/d	□污泥处理厂及配套工程	立方米/d
□给水管道工程	米	□泵站工程	平方米
☑道路工程 长: 米 宽: 米		□隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米	
□桥梁工程	座	□道路改造工程 长: 米 宽: 米	

<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____);		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2022 年 10 月 30 日; (具体时间以开工令上时间为准)

计划竣工日期: 2022 年 12 月 30 日; 具体以实际竣工日期为准

合同工期总日历天数 60 天。

标准工期总日历天数_____天 (指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的

本工程工期)。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%(压缩比例=1-合同工期/标准工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

五、签约合同价

人民币(大写)贰拾万零玖仟陆佰零贰元零贰份 (¥ 209602.02 元)；

其中：(1)安全文明施工费：

人民币(大写)伍仟叁佰叁拾贰元陆角捌份 (¥ 5332.68 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____/_____(¥_____/_____/_____)元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____/_____(¥_____/_____/_____)元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写)_____(¥_____元)。

(最终以结算审计价格为准。)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面

文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：____年____月____日；

订立地点：____深圳市龙岗区宝龙街道办事处____

发包人和承包人约定本合同自____双方签字盖章____后成立。

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 4 份。

(本页无正文)



发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地址:



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 914403002795211445

地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路128

号建安大院综合楼 301

邮政编码:

邮政编码: 518052

法定代表人:

法定代表人：赵永涛

委托代理人:

委托代理人：_____ /

电话:

电话: 0755-26911773

传真:

传真: 0755-26911773

电子信箱:

电子邮箱: 896229763@qq.com

开户银行:

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳新城支行

账号:

账号: 44250100012000001022

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）



工程名称: 南约社区汉田新村巷道灯线路更换项目

工程地点: 深圳市龙岗区宝龙街道辖区

发 包 人: 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承 包 人: 深圳市诚宇建设集团有限公司

2021 年版

说明

本合同（示范文本）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规，借鉴国际通用的工程施工合同和住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF—2013-0201），结合深圳市现行施工合同（示范文本）近几年的实践情况，由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同（示范文本）由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中：

1. “协议书”作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容，明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2. “通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是适用于建设工程施工的基础性合同条款。

3. “专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对应通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

4. “补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2. 在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3. “通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“**专用条款**”字样的条文在相应“专用条款”的条文中明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同（示范文本）适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程固定单价施工合同，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同（示范文本）订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同（示范文本）及其中的任何部分。

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承包人(全称): 深圳市诚宇建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 南约社区汉田新村巷道灯线路更换项目

工程地点: 深圳市龙岗区宝龙街道辖区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 具体工程包含: 南约社区汉田新村巷道灯线路更换项目, 施工图纸及审定预算的清单

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

主要工程内容包括破损路面修复、硬底化路面、更换巷道灯线路、围墙修复等
(建设单位出具的施工图纸及审定预算的清单为准)

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给排水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米

<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施 _____ □附属建筑 _____ □室外环境 _____)。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2022 年 10 月 30 日; (具体时间以开工令上时间为准)

计划竣工日期: 2022 年 12 月 30 日; 具体以实际竣工日期为准

合同工期总日历天数为 60 天。

标准工期总日历天数为 _____ 天 (指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的

本工程工期)。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%(压缩比例=1-合同工期/标准工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

五、签约合同价

人民币(大写)叁拾叁万零肆佰伍拾柒元玖角贰份(¥ 330457.92 元)；

其中：(1)安全文明施工费：

人民币(大写)伍仟肆佰捌拾元叁角伍份(¥ 5480.35 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写)壹万伍仟柒佰叁拾陆元零玖份(¥ 15736.09 元)。

(最终以结算审计价格为准。)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议；
- (2)本合同第一部分的协议书；
- (3)中标通知书及其附件；
- (4)本合同第四部分的补充条款；
- (5)本合同第三部分的专用条款；
- (6)本合同第二部分的通用条款；
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；
- (10)图纸和技术规格书；
- (11)已标价工程量清单；
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面

文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：____年____月____日；

订立地点：____深圳市龙岗区宝龙街道办事处____

发包人和承包人约定本合同自____双方签字盖章____后成立。

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 4 份。

(本页无正文)



发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914403002795211445

地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路128

号建安大院综合楼301

邮政编码：

邮政编码：518052

法定代表人：

法定代表人：赵永涛

委托代理人：

委托代理人：/

电话：

电话：0755-26911773

传真：

传真：0755-26911773

电子信箱：

电子信箱：896229763@qq.com

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳新城支行

账号：

账号：44250100012000001022



工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称: 水背龙小区外围临街公共区域整治

工程地点: 深圳市龙岗区宝龙街道辖区

发 包 人: 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承 包 人: 深圳市诚宇建设集团有限公司

2021 年版

说明

本合同（示范文本）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规，借鉴国际通用的工程施工合同和住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF—2013—0201），结合深圳市现行施工合同（示范文本）近几年的实践情况，由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同（示范文本）由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中：

1. “协议书”作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容，明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2. “通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是适用于建设工程施工的基础性合同条款。

3. “专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

4. “补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2. 在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3. “通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“**专用条款**”字样的条文在相应“专用条款”的条文中明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同（示范文本）适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程**固定单价施工合同**，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同（示范文本）订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同（示范文本）及其中的任何部分。

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承包人(全称): 深圳市诚宇建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 水背龙小区外围临街公共区域整治

工程地点: 深圳市龙岗区宝龙街道辖区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 具体工程包含: 1、水背龙小区外围临街公共区域整治,施工图纸及审定预算的清单。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

主要工程内容包括破损路面修复、硬底化路面、更换巷道灯线路、围墙修复等

(建设单位出具的施工图纸及审定预算的清单为准)

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米

<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____)		
□室外环境_____。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2022 年 10 月 30 日; (具体时间以开工令上时间为准)

计划竣工日期: 2022 年 12 月 30 日; 具体以实际竣工日期为准

合同工期总日历天数为 60 天。

标准工期总日历天数为 _____ 天 (指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的

本工程工期)。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%(压缩比例=1-合同工期/标准工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

五、签约合同价

人民币(大写)捌拾叁万柒仟零捌拾叁元伍角柒份(¥ 837083.57 元)；

其中：(1)安全文明施工费：

人民币(大写)贰万零捌佰陆拾伍元叁角玖份(¥ 20865.39 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写)壹万元整(¥ 10000.00 元)。

(最终以结算审计价格为准。)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面

文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：____年____月____日；

订立地点：____深圳市龙岗区宝龙街道办事处____

发包人和承包人约定本合同自____双方签字盖章____后成立。

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 4 份。

（本页无正文）

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：914403002795211445

地址：

地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路 128

号建安大院综合楼 301

邮政编码：

邮政编码：518052

法定代表人：

法定代表人：赵永涛

委托代理人：

委托代理人：/

电话：

电话：0755-26911773

传真：

传真：0755-26911773

电子信箱：

电子信箱：896229763@qq.com

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳新城支行

账号：

账号：44250100012000001022

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）



工程名称：长湖围小区 B 区路面提升项目

工程地点：深圳市龙岗区宝龙街道辖区

发 包 人：深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承 包 人：深圳市城宇建设集团有限公司



2021 年版

说明

本合同（示范文本）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律以及深圳市相关的法规，借鉴国际通用的工程施工合同和住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF—2013—0201），结合深圳市现行施工合同（示范文本）近几年的实践情况，由深圳市建设工程造价管理站编制而成。

一、《示范文本》的组成

本合同（示范文本）由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”和“补充条款”四部分组成。其中：

1. “协议书”作为合同文本的第一部分，是发包人与承包人就合同内容协商达成一致意见后，相互承诺履行合同而签署的协议。《协议书》包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价格等合同主要内容，明确了组成合同的所有文件，并约定了合同生效的方式及合同订立的时间、地点，集中约定了承发包双方基本的合同权利义务。

2. “通用条款”是根据现行法律、法规、规章等规定，就工程建设的实施及相关事项，对发包人与承包人的权利义务作出的原则性约定。既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的实际需要，具有较强的普遍性和通用性，是通用于建设工程施工的基础性合同条款。

3. “专用条款”是指对通用条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。发包人与承包人可根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经过双方的谈判、协商达成一致意见，对通用条款的内容，对不明确的条款作出具体约定；对不适用的条款作出修改；对缺少的内容作出补充；使合同更具可操作性，便于理解和履行。

4. “补充条款”是对合同中通用条款和专用条款未约定或约定不明确的内容进行补充约定的条款。

二、专用条款使用注意事项

1. 专用条款的编号应与相应的通用条款的编号一致。

2. 在专用条款中有横道线的地方，承发包双方可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

3. “通用条款”和“专用条款”一并作为完整的合同条款，当两者之间有不符之处，以“专用条款”为准。“通用条款”中出现斜体字加粗“**专用条款**”字样的条文在相应“专用条款”的条文中有明确的约定。应按照同一编号的条款一起阅读和理解。

三、《示范文本》的性质和适用范围

本合同（示范文本）适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设招标工程固定单价施工合同，发包人与承包人可结合建设工程具体情况，参考本合同（示范文本）订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

《示范文本》使用过程中，如有任何疑问或不明之处，请及时向专业人士咨询。

任何单位或个人未经深圳市建设工程造价管理站同意，不得以任何形式销售本合同（示范文本）及其中的任何部分。

第一部分协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

承包人(全称): 深圳市诚宇建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 长湖围小区B区路面提升项目

工程地点: 深圳市龙岗区宝龙街道辖区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 具体工程包含: 1、长湖围小区B区路面提升项目, 施工图纸及审定预算的清单。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 _____ %; 集体资本 _____ %; 民营资本 _____ %; 外商投资 _____ %; 混合经济 _____ %; 其他 _____ %。

二、工程承包范围

主要工程内容包括破损路面修复、硬底化路面、更换巷道灯线路、围墙修复等

(建设单位出具的施工图纸及审定预算的清单为准)

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米

<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程 座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程 米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程 米	<input type="checkbox"/> 燃气工程 米
<input type="checkbox"/> 其它:	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施 _____ □附属建筑 _____ □室外环境 _____)。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2022 年 10 月 30 日; (具体时间以开工令上时间为准)

计划竣工日期: 2022 年 12 月 30 日; 具体以实际竣工日期为准

合同工期总日历天数为 60 天。

标准工期总日历天数为 _____ 天 (指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的)

本工程工期)。

合同工期对比标准工期的压缩比例为____%(压缩比例=1-合同工期/标准工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：国家、省、深圳市及现行行业有关工程建设技术标准中的合格。

五、签约合同价

人民币(大写)伍拾伍万玖仟肆佰伍拾柒元捌角玖份(¥ 559457.89 元)；

其中：(1)安全文明施工费：

人民币(大写)壹万叁仟伍佰陆拾贰元贰角壹份(¥ 13562.21 元)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)_____/_____(¥_____/_____)元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写)伍仟元整(¥ 5000.00 元)。

(最终以结算审计价格为准。)

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面

文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：_____年____月____日；

订立地点：____深圳市龙岗区宝龙街道办事处____

发包人和承包人约定本合同自____双方签字盖章____后成立。

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 4 份。

(本页无正文)



发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：



承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914403002795211445

地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路128

号建安大院综合楼301



邮政编码： 邮政编码：518052

法定代表人： 法定代表人：赵永涛

委托代理人： 委托代理人： /

电话： 电话：0755-26911773

传真： 传真：0755-26911773

电子信箱： 电子信箱：896229763@qq.com

开户银行： 开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳新城支行

账号： 账号：44250100012000001022

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目(市政公用工程-1标段)

验收日期: 2022年12月20日

建设单位(盖章) 深圳市龙岗区宝龙街道办事处

一、工程概况

工程名称	宝龙街道2022年第二批“民生微实事·大盆菜”项目-市政公用工程（1标段）	工程地点	宝龙街道
工程规模	/	工程造价（万元）	万元
结构类型	沥青路面	工程用途	/
施工许可证证号	/	开工日期	2022 年11月1日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市龙岗区宝龙街道办事处		
勘察单位	/	资 质 证 号	/
设计单位	中鸿亿博集团有限公司		
施工单位	深圳市诚宇建设集团有限公司		D244361373
监理单位	深圳市大兴工程管理有限公司		E244001980
施工图审查单位	/		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	
副组长	徐阳志
组员	谢阳明

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程		谢阳明
桥梁工程		
排水工程		
给水工程		
隧道工程		
交通设施工程		谢阳明
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		谢阳明
其他工程		谢阳明

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程				
给水工程				
隧道工程				
交通设施 工 程	合格	合格	合格	合格
污水处理 工 程				
防洪工程				
供电及照明 工 程	合格	合格	合格	合格
其他工程	合格	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
	深圳市龙岗区宝龙街道办事处			
	深圳市龙岗区宝龙街道办事处			
	中鸿亿博集团有限公司			
	中鸿亿博集团有限公司			
	中鸿亿博集团有限公司			
	中鸿亿博集团有限公司		负责人	刘白明
	深圳市大兴工程管理有限公司		总监	徐阳志
	深圳市大兴工程管理有限公司		专业监理工程师	张加全 陈明辉
	深圳市诚宇建设集团有限公司		项目经理	吴元斌
	深圳市诚宇建设集团有限公司		项目经理	赵刘清
	深圳市诚宇建设集团有限公司		技术负责人	毛体立

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

于2022年12月20日本工程经现场实物实测和资料检查，工程质量符合设计及质量验收规范要求，单位（子单位）工程评定等级为合格。

验收日期：2022年12月20日

建设单位
(公章)

监理单位
(公章)

施工单位
(公章)

勘察单位
(公章)

设计单位
(公章)

项目负责人：

项目总监：

项目负责人：

项目负责人：

项目负责人：



徐阳志

吴元斌

刘向明

3、企业近 5 年获得荣誉（获奖）

投标人：深圳市广丞源环保科技有限公司、深圳市诚宇建设集团有限公司

序号	工程名称	奖项名称	获奖时间	奖项等级	备注
1	深圳李朗亚朵酒店装修工程 II 标	中国建筑工程装饰奖	2020 年 12 月	国家级	
2	布吉南环路(禾坑路至惠康路段)建设工程	深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	2024 年 04 月	市级	
3	南山医院改扩建(二期一段)精装修工程 I 标段住院楼东(含地下室)精装修、医疗街(含地下室)精装修及配套工程,地下室负一到负三层,住院楼 1 层至 23 层	深圳市装饰工程金鹏奖	2024 年 05 月	市级	

要求投标人提供近 5 年（自截标之日起倒算）承担的同类业绩获得过国家级、省级、市级的奖项（不超过 3 项，若超过 3 项，招标人仅对前 3 项获奖进行复核及统计）。

证明材料：

- 1、提供获奖证书扫描件，以奖项颁发时间为准（原件备查）；
- 2、同一项目获多个奖项的只计取一个最高级别奖项；
- 3、只计取同类业绩工程质量方面或工程整体综合评价类的奖项。

(1) 深圳李朗亚朵酒店装修工程Ⅱ标



※中国建筑装饰协会 制※

(2) 布吉南环路(禾坑路至惠康路段)建设工程



(3) 南山医院改扩建(二期一段)精装修工程 I 标段住院楼东(含地下室)精装修、医疗街(含地下室)精装修及配套工程,地下室负一到负三层,住院楼 1 层至 23 层



4、企业近 3 年履约评价

投标人：深圳市广丞源环保科技有限公司、深圳市诚宇建设集团有限公司

序号	工程名称	履约评价结果	履约评价时间	备注
1	深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目(一期)-乐园用地 2 标段	优秀	2022. 6. 11	
2	深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程 II 标段园建工程	优秀	2022. 5. 18	
3	深圳市罗湖区全面实施“瓶改管”工程（施工）XII 标段	优秀	2023. 12. 28	

投标人提供近 3 年（从截标之日起倒算）施工类项目最终履约情况证明（不超过 3 项，若超过 3 项，招标人仅对前 3 项履约进行复核及统计）。

证明材料：提供合同关键页、开工报告、竣工验收报告、履约结果证明等扫描件，以履约证明上载明的时间为准。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息或证明材料前后不一致，招标人有可能做出对投标人不利的判断。

（1）深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目（一期）-乐园用地 2

标段

大鹏新区政府投资建设工程承包商履约评分标准（施工）

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价		<input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价		
工程名称	深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目（一期）-乐园用地2标段		承 包 商	深圳市诚宇建设集团有限公司	
总 得 分	90		评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不合格	
建设单位	深圳市鹏润城市综合开发有限公司		评价时间	2022 年 6 月 11 日	
序号	分项内容	满分	评 价 指 标	量化分值	得 分
一	机构人员配备	10			
1	项目经理	4	与投标承诺或合同是否一致	1	1
			是否有常驻现场	1	1
			是否称职	1	1
			是否有未经批准擅自更换项目经理	1	1
2	其他管理人员	3	是否按规定到位	1	1
			人员专业、数量是否满足工程要求	1	1
			是否具有相应的管理能力	1	1
3	工程作业人员	3	是否有进行教育培训考核	1	1
			特殊工种是否有持证上岗	1	1
			业务素质是否良好	1	1
二	技术经济实力	10			
4	财务支付	2	是否有及时支付各项费用开支	2	2
5	技术实力	4	是否有相应的技术实力履行合同	1	1
			施工总体部署、方法及程序是否优化合理	1	1
			施工重点、难点问题是否能有效解决	1	1
			是否有进行工程深化设计的能力	1	1
6	机械、材料	2	机械设备是否有按投标承诺或合同配置	1	1
			机械、材料是否有按工程需求及时进出施工现场	1	1
7	应急处置	2	是否有建立应急预案和工作机构	1	1
			紧急发生事件是否能高质高效处理	1	1
三	施工过程管理	40			
8	施工质量	13	是否有使用不合格材料设备或偷工减料	5	3
			是否对工程材料进行质量检查检验	3	2
			是否将隐蔽工程及时报监理单位验收	2	1
			发生质量问题时是否能及时按要求整改	3	1
9	施工安全	15	是否对工程机械设备进行定期维护检查	5	4
			施工安全防护设施是否到位	5	5
			是否有存在施工安全隐患	5	5

10	文明施工	6	施工场地总体布置是否合理	2	2
			施工现场是否有主动采取环境保护措施(包括噪音、扬尘等)	4	4
11	成本管控	6	是否有合理控制工程成本和主动提出优化节约方案	2	2
			是否做到按合同要求办理工程变更(含签证)、工程结算等	2	2
			工程计量、变更签证和预结算是否准确、实事求是	2	2
四	进度控制	20			
12	工期控制	20	是否有主动控制工程的各阶段工期	3	3
			总体及阶段性工期计划以及控制措施是否科学合理	4	4
			发现工程进度有落后时是否及时采取补救措施	3	1
			是否有施工单位原因导致实际工期超过合同工期	10	10
五	配合与服务	10			
13	履约准备	2	是否能够及时地按照要求提交履约保函、签订合同	2	2
14	工程分包	2	劳务、专业工程是否有按规定进行分包	1	1
			总包商对分包商是否有进行全面有效的管理	1	1
15	竣工移交	4	竣工资料是否齐全、规范	1	1
			是否能够认真主动地按合同要求办理工程竣工验收及移交手续	2	2
			竣工结算资料是否按合同要求及时提交	1	1
16	配合情况	2	是否能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其他相关部门的工作	2	1
六	资金支付	10			
17	工资支付	8	是否充分落实农民工实名制	4	4
			是否设立专用账户发放农民工工资	4	4
18	工程款支付	1	是否有发生过因拖欠分包商工程款引发投诉上访	1	1
19	材料款支付	1	是否有发生过因拖欠供应商材料款引发投诉上访	1	1
<p>注: 1、工程建设单位可结合其工程特点和具体要求, 增加和量化具体评分指标, 制定评分表, 并按百分制将分项分值以百分比折算后进行调整。</p> <p>2、规定的评分指标中, 招标文件或合同无委托实施的内容, 或在阶段评价时尚不具备评价条件的, 不计入评分, 对总得分按百分比进行折算。</p> <p>3、每一评价指标的量化分值为最高分, 建设单位可根据承包商的履约情况在最高分基础上扣分, 扣分精确至 0.5 分。</p>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">得分 90分</div> <div style="text-align: right;"> 评价人签字:  2022年6月11日 </div> </div>					

项目编号	4403091912270002	省级项目编号	4403091912189901
建设单位	深圳市鹏润城市综合开发有限公司	建设单位统一社会信用代码	31959685-5
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	24000
立项级别	地市级	立项文号	大鹏新区查违和城市更新(土地整备)领导小组2019年第3次会议纪要



项目地址：深圳市大鹏新区

工程基本信息 **招标投标信息** 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市交运工程集团有限公司	施工	公开招标	2020-12-16	1030.41	4403091912270002-BD-008	4403091912189901-BD-008	查看
B	深圳市路野建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-12-15	669.8	4403091912270002-BD-007	4403091912189901-BD-006	查看
B	深圳市中楚建设工程有限公司	施工	公开招标	2020-06-23	939.46	4403091912270002-BD-005	4403091912189901-BD-005	查看
B	深圳市诚宇建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-12-23	2552	4403091912270002-BD-009	4403091912189901-BD-009	查看
B	深圳格亨实业集团有限公司	施工	公开招标	2020-03-04	778.17	4403091912270002-BD-001	4403091912189901-BD-004	查看
B	深圳市建宏达建设实业有限公司	施工	公开招标	2020-03-04	3649.41	4403091912270002-BD-002	4403091912189901-BD-002	查看
B	深圳市典汉豪建筑工程有限公司	施工	公开招标	2020-03-04	825.09	4403091912270002-BD-003	4403091912189901-BD-001	查看
B	深圳市诚宇建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-03-04	2532.32	4403091912270002-BD-004	4403091912189901-BD-003	查看

项目名称	深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目		
工程名称	深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目（一期）-乐园用地2标段		
中标通知书编号	4403091912270002-BD-004	省级中标通知书编号	4403091912189901-BD-003
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2020-03-04	中标金额(万元)	2532.32
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市约法招标有限公司	统一社会信用代码	9144030019217811XU
中标单位名称	深圳市诚宇建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403002795211445
项目负责人	潘萍	证件类型	身份证
身份证号码	360203*****41	记录登记时间	2020-03-04
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号: 44030920190106002001

标段名称: 深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目
(一期)-乐园用地2标段

建设单位: 深圳市鹏润城市综合开发有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市诚宇建设集团有限公司

中标价: 2532.322236万元

中标工期: 90天

项目经理(总监): 潘萍



本工程于 2019-12-23 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招
标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与
招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2020-03-12



查验码: 1494975965631259

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

副本

工程编号：_____

合同编号：PRKF-XDXM-sg-015

深圳市建设工程 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目

(一期)-乐园用地 2 标段

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市鹏润城市综合开发有限公司

承 包 人：深圳市诚宇建设集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市鹏润城市综合开发有限公司

承包人(全称): 深圳市诚宇建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目

(一期)-乐园用地 2 标段

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目(一期)-乐园用地 2 标段项目进行排水、土方回填及绿化施工,用地红线范围面积约 116600m²,填方量约 680000m³。

资金来源: 财政投入 _____%; 国有资本 _____%; 集体资本 _____%; 民营资本 _____%; 外商投资 _____%; 混合经济 _____%; 其他 _____%。

二、工程承包范围

深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目(一期)-乐园用地 2 标段项目进行排水、土方回填及绿化施工,用地红线范围面积约 116600m²,填方量约 680000m³。具体招标工程内容详见本工程施工图纸、招标工程量清单范围内所包含的全部内容;本招标工程在实际施工中施工内容可能有增减,承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更的要求,并按设计变更调整施工范围及内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input checked="" type="checkbox"/> 软基处理工程	17.5 万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d

三、合同工期

计划开工日期：2020 年 3 月 24 日；

计划竣工日期：2020 年 6 月 22 日；

合同工期总日历天数 90 天。

招标工期总日历天数 天。

定额工期总日历天数 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准。

五、签约合同价

本合同为固定单价合同，暂定合同总价为：人民币（大写）贰仟伍佰叁拾贰万叁仟贰佰贰拾贰元叁角陆分（¥ 25323222.36 元）；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）肆拾玖万陆仟捌佰伍拾陆元贰角壹分（¥ 496856.21 元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹佰伍拾捌万零柒拾叁元伍角叁分（¥1580073.53 元）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020 年 3 月 24 日;

订立地点: 深圳市大鹏新区

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 壹拾肆 份,均具有同等法律效力,发包人执 拾 份,承包人执 肆 份。



发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914403002795211445

地址：深圳市南山区南头街道建安大院综合楼 301

邮政编码：_____

法定代表人：赵永涛

委托代理人：_____

电话：0755-26911773

传真：0755-26911773

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳新城支行

账号：44250100012000001022

单位（子单位）竣工验收报告

工程名称： 深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地
整备项目（一期）--乐园用地2标段

验收日期： 2022 年 4 月 1 日

建设单位（盖章）： 深圳市鹏润城市综合开发有限公司



一、工程概况

工程名称	深圳市大鹏新区南澳新大社区地块土地整备项目（一期）--乐园用地2标段				
工程地点	深圳市大鹏新区南澳新大社区	建筑面积	116600m²	工程造价	25323222.36元
结构类型		层数	地上：层		
			地下：层		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2021 年 3 月 1 日	验收日期	2022 年 4 月 1 日		
监督单位		监督编号			
建设单位	深圳市鹏润城市综合开发有限公司				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市勘察研究院有限公司				
总包单位	深圳市诚宇建设集团有限公司				
承建单位 （土建）					
承建单位 （设备安装）					
承建单位 （装修）					
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司				
施工图 审查单位					

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	林塘
副组长	刘法锡
组员	李雪映、刘继宏

2. 专业组

专业组	组长	组 员
建筑工程		
建筑设备安装工程		
工程质控资料		

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

分部（系统 成套设备） 工程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能 资料核查/实体质量抽查 结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 0 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 5 项
主体结构		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰 装修		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
屋面		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水 排水及采暖		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
通风与空调		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
智能建筑		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
绿化		共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 0 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 0 项 评价为“一般”的 4 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

四、验收人员签名

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	林辉	怡和公司			
2					
3					
4					
5					
6					
7	潘萍	深圳市城市设计集团有限公司			
8	石路	深圳市诚宇建设集团有限公司			
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

(五) 工程验收结论及备注


经检查,符合设计要求与验收标准,评定为合格。



建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年6月1日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年6月1日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年6月1日	 (公章) 单位(项目)负责人:  2022年6月1日	(公章) 单位(项目)负责人: 年 月 日

(2) 深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程 II 标段园建工程

履约评价情况反馈表

(评价单位) 名称	华润(深圳)有限公司		评价期限	2020年06月06日至2021年05月13日	
企业名称	深圳市诚宇建设集团有限公司		企业资质	建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 地基基础工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 防水防腐保温工程专业承包壹级	
法定代表人及联系方式	赵永涛 0755-26911773		项目负责人及联系方式	张健 0755-26911773	
企业地址	深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路128号建安大院综合楼301				
工程名称	深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程 II 标段园建工程		资金来源	政府	
工程地点	深圳市宝安区机场南路		工程合同价	26330754.84元	
合同开工日期	2020年06月06日	合同竣工日期	2020年09月06日	合同工期	92天
实际开工日期	2020年06月08日	实际竣工日期	2021年04月13日	实际工期	310天
履约评价分项得分					
分项内容					得分
1. 机械人员配备 (0-12)					11
2. 技术经济实力 (0-17)					16
3. 施工过程管理 (0-47)					46
4. 进度控制 (0-10)					10
5. 配合与服务 (0-14)					14
6. 直接判定为不合格的情形					无
合计					97
备注:					
评价单位对该企业履约表现的总体评价: 优秀 <div style="float: right; text-align: right;">  项目负责人: 张健 国 日期: 2022年5月18日 </div>					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程

广东省-深圳市-宝安区

项目编号	4403062005010398	省级项目编号	4403061806279902
建设单位	深圳市宝安区城市管理和综合执法局	建设单位统一社会信用代码	00755062-2
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积 (平方米)	--	总投资 (万元)	145319.02
立项级别	地市级	立项文号	2018-440306-77-01-716300



项目地址：宝安国际机场周边区域

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	勘察	公开招标	2019-05-08	303.33	4403062005010398-BB-001	4403061806279902-BB-001	查看
B	广东省建筑设计研究院//艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司	设计	公开招标	2019-03-25	4055.11	4403062005010398-BA-001	4403061806279902-BA-001	查看
B	深圳市森斯环境艺术工程有限公司	施工	公开招标	2019-08-12	367.61	4403062005010398-BD-002	4403061806279902-BD-002	查看
B	深圳市路野建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-04-01	778.54	4403062005010398-BD-001	4403061806279902-BD-001	查看
B	中深建业建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-05-27	2462.54	4403062005010398-BD-003	4403061806279902-BD-004	查看
B	深圳金瑞建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-05-27	2690.41	4403062005010398-BD-004	4403061806279902-BD-005	查看
B	深圳市诚宇建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-05-27	2633.08	4403062005010398-BD-005	4403061806279902-BD-006	查看

招标投标信息详情

×

项目名称	深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程		
工程名称	深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程Ⅱ标段园建工程		
中标通知书编号	4403062005010398-BD-005	省级中标通知书编号	4403061806279902-BD-006
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2020-05-27	中标金额(万元)	2633.08
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市京圳工程咨询有限公司	统一社会信用代码	91440300192196991U
中标单位名称	深圳市诚宇建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403002795211445
项目负责人	张健	证件类型	身份证
身份证号码	232102*****58	记录登记时间	2020-05-27
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号: 44030620180396010001

标段名称: 深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程II标段园建工程

建设单位: 华润(深圳)有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市诚宇建设集团有限公司

中标价: 2633.075484万元

中标工期: 92天

项目经理(总监): 张健



本工程于 2020-04-22 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



日期: 2020-06-05

查验码: 5865465061178970

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号 CRCSZ-JCMH-SG-20003

**【深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程II标段园
建工程】**

施工总包合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

承包人（乙方）：深圳市诚宇建设集团有限公司

2020 年【6】月

第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：华润置地大厦 E 座 3 楼

法定代表人：孔小凯

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

传真：

承包人（乙方）：深圳市诚宇建设集团有限公司

地址：深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路 128 号建安大院综合楼 301

法定代表人：赵永涛

联系人：林锐生

联系电话：13760882462

电子邮箱：348340649@qq.com

统一信用代码：914403002795211445

鉴于：

1. 承包人已明确知悉：2018 年 12 月 11 日，委托人【深圳市宝安区城市管理和综合执法局】（以下简称“委托人”）与发包人签署《代建合同》，委托发包人实施代建，并且承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2. 承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

3. 发包人在本工程中虽是委托人的代建单位，但委托人、发包人、承包人三方确认：由发包人独自承担本合同中发包方的一切责任，承包人无权要求委托人及【宝安】区政府承担任何责任。

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程 II 标段园建工程

工程地点：深圳市宝安区

工程内容：本项目包括鹤州立交高速出口至 T3 航站楼沿线及周边片区的公共绿化景观、沿线建筑物外立面、夜景照明、标志性构筑物、交通标线、标牌等整治提升。实施面积约 126.34 万 m²，总投资 83018.39 万元。

本次招标内容为：建设范围从鹤洲收费站-宝安大道东，建设内容包括人行道更换为暖灰色拉丝龙眼面混凝土，路缘石更换为荔枝水洗面芝麻白，景观照明灯具安装，车行、人行道路灯安装，海绵城市设施，人行道排水设置，水土保持施工等工作。实施面积 3.03 万平方米。本次发包工程估价 3072.423139 万元。

建筑面积：_____ / _____平方米

工程立项批准文号：宝发改立项【2018】49 号

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

包括但不限于道路工程、景观工程、管线保护及迁改工程、照明工程等以及发包人交与承包人的其他工作。所有的细目详见合同图纸、技术要求、工程量清单及合同其他文件，发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减部分内容，承包人不能拒绝执行。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别：____ 桩径：____ 数量：____	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积：____平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：____冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰、装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：____平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯____部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯____部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数：____户 <input type="checkbox"/> 庭院管：____米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	<input type="checkbox"/>

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	<input type="checkbox"/> ____万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> ____米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长：____ 宽：____ 高：____	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>

软基处理工程	<input type="checkbox"/> __万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> __平方米
道路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长: __宽: __	电信管道工程	<input type="checkbox"/> __米
桥梁工程	<input type="checkbox"/> __座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> __米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长: __宽: __高: __	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> __座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管: __米 <input type="checkbox"/> 污水管: __米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长: __宽: __
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长: __宽: __高: __	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> __米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	<input checked="" type="checkbox"/> 景观工程、管线保护及迁改工程、照明工程等

3. 其它工程

_____。

三、合同工期

计划开工日期: 2020 年 06 月 06 日 (以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准)

计划竣工日期: 2020 年 09 月 06 日

合同工期总日历天数: 92 天

四、工程质量标准

工程质量标准目标: 按照国家、广东省、深圳市相关法律法规规范要求进行质量评定和组织验收, 符合设计标准, 并通过竣工验收达到合格标准。

五、合同价款及支付方式

本合同暂定合同总价 (含税) 为: 人民币 (大写) 贰仟陆佰叁拾叁万零柒佰伍拾肆元捌角肆分 (¥ 26330754.84 元)。

其中:

(1) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____/____ (¥ _____/____ 元);

(2) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) ____/_____(¥_____/____元);

(3) 暂列金额:

人民币(大写) 贰佰柒拾陆万伍仟伍佰壹拾捌元捌角伍分 (¥2765518.85 元)。

本合同采用固定单价的合同形式。除本合同另有约定外,合同项目单价一经发包人和承包人签订合同确定后不作调整。

合同价款包含的风险范围为:完成该项目的合同内容,包人工、材料、机械,包质量、包工期、包环境保护、包职业健康、管理费、利润、税金等一切施工所需之费用、安全文明施工措施费、增值税及附加税、所得税等一切税费均由承包人自行承担,且已包含于合同价款之内。

本合同项下款项的支付主体为:

☒ 委托人支付,款项的申请、审批和支付流程按本合同补充条款的约定执行。

☐ 发包人支付,发包人为该项目工程款项拨付的唯一义务人。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 1.5 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 本合同第一部分的协议书;
- (3) 中标通知书;
- (4) 招标答疑补遗;
- (5) 本合同第四部分补充条款(如有);
- (6) 本合同第三部分的专用条款;
- (7) 本合同附件;
- (8) 本合同第二部分的通用条款;
- (9) 本工程招标文件(含投标报价规定);
- (10) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (11) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (12) 图纸和技术要求;
- (13) 已标价工程量清单;

发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

七、词语含义

本协议中有关词语含义与招标文件第二卷《通用合同条款》《专用合同条款》定义相同。

八、双方承诺

- 1、承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。
- 2、发包人向承包人承诺，由委托人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同份数

本合同一式壹拾贰份，发包人玖份，承包人叁份。

十、合同生效

合同订立时间：2020 年 6 月 13 日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

(转下页)

(本页为签字页，无正文)

发 包 人:

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:

承 包 人:

住 所:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真:

开 户 银 行:

账 号:

邮 政 编 码:



工程竣工验收报告

工程名称	深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程II标段园建工程				工程类别	园建工程		
工程地点	深圳市宝安区机场南路				工程造价	26027230.76元		
计划开工时间	2020.6.6	实际开工时间	2020.6.8	计划完工时间	2020.7.6	实际完工时间	2021.4.11	
工程内容	<p>深圳宝安国际机场门户地区城市环境品质提升工程II标段园建工程，主要是从鹤州收费站至宝安大道东，本标段施工项目包括人行道更换为暖灰色拉丝龙眼面混凝土，自行车道更换为透水混凝土，路缘石更换为荔枝水洗面芝麻白，景观照明灯具安装，车行、人行道路灯安装，人行道排水设置，水土保持施工等工作。</p> <p>具体施工内容如下：</p> <p>1、自行车道透水混凝土、人行道路拉混凝土、中间绿化带排水沟、路缘石和平缘石安装；</p> <p>2、排水管道和附属构造物的安装；</p> <p>3、灯光照明及其管线安装；</p>							
承包单位	<p>上述工程已于2021年4月11日按设计要求全部完工，经自检，工程合格，请派人员查验为盼。</p> <p>承包单位：(公章)</p> <p>项目负责人：张健</p> <p style="text-align: right;">2021年11月2日</p>							
设计单位	<p>上述工程已于2021年4月11日按设计要求全部完工，经查勘，工程合格，同意进行验收。</p> <p>设计单位：(公章)</p> <p>项目负责人：黄宁燕</p> <p style="text-align: right;">2021年11月2日</p>							
监理单位	<p>上述工程已按设计要求全部完工，于2021年11月2日进行验收，于 年 月 日整改完成，验收合格。</p> <p>监理单位：(公章)</p> <p>总监理工程师：熊欢</p> <p style="text-align: right;">2021年11月2日</p>							
建设(代建)单位	<p>经2021年11月2日参与工程验收，同意竣工验收。</p> <p>建设(代建)单位：</p> <p>项目负责人：张建国</p> <p style="text-align: right;">2021年11月2日</p>							

(3) 深圳市罗湖区全面实施“瓶改管”工程（施工）XII 标段

履约评价情况反馈表

(评价单位) 名称	深圳乐邦建设工程有限公司		评价期限	2022 年 7 月 21 日 至 2022 年 12 月 28 日	
企业名称	深圳市诚宇建设集团有限公司		企业资质	建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 地基基础工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 防水防腐保温工程专业承包壹级	
法定代表人 及联系方式	赵永涛 0755-26911773		项目负责人 及联系方式	覃慧莲 0755-26911773	
企业地址	深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路 128 号建安大院综合楼 301				
工程名称	深圳市罗湖区全面实施“瓶改管”工程（施工）XII 标段		资金来源	政府	
工程地点	深圳市罗湖区清水河街道辖区		工程合同价	40793119.08 元	
合同开工日期	2022 年 6 月 30 日	合同竣工日期	2022 年 10 月 15 日	合同工期	108 天
实际开工日期	2022 年 7 月 21 日	实际竣工日期	年 月 日	实际工期	天
履约评价分项得分					
分项内容					得分
1. 机械人员配备 (0-12)					12
2. 技术经济实力 (0-17)					17
3. 施工过程管理 (0-47)					47
4. 进度控制 (0-10)					9
5. 配合与服务 (0-14)					13
6. 直接判定为不合格的情形					无
合计					98
备注:					优秀
评价单位对该企业履约表现的总体评价: 优秀 <div style="text-align: right;">  项目负责人 (加盖单位公章) 日期: 2022 年 12 月 28 日 </div>					
评价等级	优秀 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				

说明: 1. 评价栏中需评价单位法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章, 无签名无效。
 2. 履约情况分为: 优秀、良好、较好、一般、差, 请首先在对应的类别前打“√”, 然后在“具体情况”一栏详细说明情况。

深圳市罗湖区全面实施“拖改警”工程			广东省·深圳市·罗湖区	
项目编号	4403032112210001	密钥项目编号	4403032112210001	
建设单位	深圳市罗湖区住房和城乡建设局	建设单位统一社会信用代码	00754168-8	
项目名称	市政道路设施工程	项目性质	其他	
总投资 (万元)	—	总投资 (万元)	99.99	
立项编制	地市局	立项文号	罗发改投[2015]1016号	

工程基本信息 **招投标信息** 合同登记信息 施工许可信息 施工许可 竣工验收

序号	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	业绩中标通知书编号	详情
5	深圳市市政设计工程集团有限公司/深圳市市政建设工程有限公司	设计	公开招标	2022-01-14	1364.7	4403032112210001-8A-001	4403032112200001-8A-001	查看
6	深圳市市政建设工程有限公司	施工	公开招标	2022-06-30	1923.86	4403032112210001-8D-013	4403032112200001-8D-012	查看
7	深圳市市政建设工程有限公司	施工	公开招标	2022-06-27	1614.1	4403032112210001-8D-008	4403032112200001-8D-008	查看
8	深圳市设计集团有限公司	施工	公开招标	2022-06-27	1565.61	4403032112210001-8D-007	4403032112200001-8D-007	查看
9	深圳市市政设计集团有限公司	设计	公开招标	2022-06-30	4079.31	4403032112210001-8D-011	4403032112200001-8D-010	查看
10	深圳市设计工程集团有限公司	施工	公开招标	2022-06-30	2683.54	4403032112210001-8D-012	4403032112200001-8D-013	查看
11	深圳裕安山集团有限公司	施工	公开招标	2022-06-30	3508.55	4403032112210001-8D-010	4403032112200001-8D-011	查看
12	深圳市广通和市政建设工程有限公司	施工	公开招标	2022-06-24	1613.01	4403032112210001-8D-005	4403032112200001-8D-005	查看
13	深圳市市政设计工程集团有限公司	设计	公开招标	2022-06-24	779.63	4403032112210001-8D-006	4403032112200001-8D-006	查看
14	深圳市市政设计工程集团有限公司	施工	公开招标	2022-06-20	1616.97	4403032112210001-8D-001	4403032112200001-8D-002	查看
15	深圳市市政建设工程有限公司	施工	公开招标	2022-06-20	3492.85	4403032112210001-8D-002	4403032112200001-8D-001	查看
16	中电建（深圳）建设工程集团有限公司	施工	公开招标	2022-06-29	1166.33	4403032112210001-8D-009	4403032112200001-8D-009	查看
17	深圳市市政设计工程集团有限公司	施工	公开招标	2022-06-23	2954.66	4403032112210001-8D-004	4403032112200001-8D-004	查看
18	广东葛洲坝设计（集团）有限公司	施工	公开招标	2022-06-23	2325.74	4403032112210001-8D-003	4403032112200001-8D-003	查看
19	深圳市市政设计工程集团有限公司	勘察	公开招标	2022-05-25	205.71	4403032112210001-8E-001	4403032112200001-8E-002	查看

井 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

项目名称	深圳市罗湖区全面实施“瓶改管”工程		
工程名称	深圳市罗湖区全面实施“瓶改管”工程（施工）XII标段		
中标通知书编号	4403032112210001-BD-011	省级中标通知书编号	4403032112200001-BD-010
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2022-06-30	中标金额(万元)	4079.31
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市国际招标有限公司	统一社会信用代码	914403007152567718
中标单位名称	深圳市诚宇建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403002795211445
项目负责人	董慧佳	证件类型	身份证
身份证号码	452330*****80	记录登记时间	2022-06-30
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

中标通知书

标段编号: 44030320210035012001

标段名称: 深圳市罗湖区全面实施“瓶改管”工程(施工)
XII标段

建设单位: 深圳乐邦建设工程有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市诚宇建设集团有限公司

中标价: 4079.311908万元

中标工期: 108天

项目经理(总监): 覃慧莲



本工程于 2022-06-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标
业务分公司)进行招标, 2022-07-05 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-07-07

李正伟

查验码: 6182894456739398

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

SFD-2015-05

工程编号: 44030320210035012

合同编号: LBLH-SGHT-12-2201

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 深圳市罗湖区全面实施“瓶改管”工程(施工)XII标

工程地点: 深圳市罗湖区清水河街道辖区

发 包 人: 深圳乐邦建设工程有限公司

承 包 人: 深圳市诚宇建设集团有限公司

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳乐邦建设工程有限公司

承包人(全称): 深圳市诚宇建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称: 深圳市罗湖区全面实施“瓶改管”工程(施工) XII 标段

工程地点： 深圳市罗湖区清水河街道辖区

核准(备案)证编号: _____ / _____

工程规模及特征: 本项目 XII 标段为清水河街道的施工, 清水河街道第一批次部分, 对武警长龙花园(金湖路 4 号 A、B 栋)、武警新花园(金湖路 15 号 1 栋、16 号 1 栋)、金湖山庄、金景花园(1~10 栋)、三九花园(20~26、88 栋)、银湖会议中心宿舍区(2、5、8 栋)、劳教干警宿舍楼、环卫宿舍、七支队管理处(四海居、七支队住宅 A-E 栋)、坭岗万德苑小区(自来水大院管理处 1~3 栋)、万年青大厦/工业小区(1~2 栋)、风光小学宿舍、深长宿舍(1~2 栋)、翠雅居(1~4 栋)、红岗亨平苑(2~4 栋)、红岗东村(1~12、15~19 栋、道路公司修理场楼房、小三层)、清新苑、笋岗中学宿舍(1~4 栋)、坭岗村(西村第 1~5 组、北村 A 第 1~2 组、北村 B 第 1~3 组、东村第 1~6 组)等 19 个住宅小区及城中村共 9557 户新装管道燃气。主要建设内容为: 从就近市政燃气管敷设燃气管道引入小区或城中村, 通过安装调压箱或调压柜, 将中压调至低压后进入用户室内, 同步安装配套阀门、流量表等。工程范围为: 住宅小区或城中村范围线内燃气管接驳口-室外埋地管-调压箱或调压柜-用户分表-表后管(进入户内)。

资金来源: 财政投入 80 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %;
外商投资 %; 混合经济 %; 其他 20 %。

二、工程承包范围

承包范围: 包括但不限于: 施工图纸范围内的中压及低压燃气管道建设, 含户外

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程 长: 米 宽: 米		<input type="checkbox"/> 隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米	
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米 宽: 米	
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米		<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它:			

□地基与基础工程 (□基础 □ 基坑支护 □边坡 □土石方 □其它_____);		
□主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它_____);		
□装饰装修工程 (□金属门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
□通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
□建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统 □其它_____);		
□建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
□智能建筑	(□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____) □室外环境_____)。		
☑燃气工程 (户数: 9557 户; 庭院管: _____/_____ 米)		

5

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 装饰装修 (<input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板(砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

_____ / _____

三、合同工期

计划开工日期: 2022 年 6 月 30 日;

计划竣工日期: 2022 年 10 月 15 日;

合同工期总日历天数 108 天。

定额工期总日历天数 108 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 国家验收合格标准。

五、签约合同价

签约合同价: 不含税为人民币 37424879.89 元 (大写: 叁仟柒佰肆拾贰万肆仟捌佰柒拾玖元捌角玖分), 增值税人民币 3368239.19 元 (大写: 叁佰叁拾陆万捌仟贰佰叁拾玖元壹角玖分), 价税合计人民币 40793119.08 元 (大写: 肆仟零柒拾玖万叁仟壹佰壹拾玖元零捌分);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币 (大写) 柒拾贰万柒仟柒佰捌拾捌元贰角肆分 (¥ 727788.24 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____/_____ (¥ _____/_____ 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____/_____ (¥ _____/_____ 元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) 贰佰零肆万贰仟柒佰壹拾柒元壹角 (¥ 2042717.10 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称: 深圳市诚宇建设集团有限公司农民工工资

工人工资款支付专用账户开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳新城支行

工人工资款支付专用账户号: 4425 0100 0120 0000 1281

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022 年 7 月 10 日;

订立地点: 深圳市罗湖区清水街道

发包人和承包人约定本合同自 合同签订 之日起生效。

本合同一式壹拾贰份, 均具有同等法律效力, 发包人执 陆 份, 承包人执 陆 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

统一社会信用代码: 91440300MA5FG81J05

统一社会信用代码: 914403002795211445

地址: 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路与梨园路交汇处西北角招商盛世广场C座22层2201

地址: 深圳市南山区南头街道马家龙社区玉泉路128号建安大院综合楼301

邮政编码: 518000

邮政编码: 518052

法定代表人: 李正伟

法定代表人: 赵永涛

委托代理人: /

委托代理人: /

电话: 0755-82900900

电话: 0755-26911773

传真: /

传真: /

电子信箱: /

电子信箱: /

开户银行： 中国工商银行深圳市分行 开户银行： 中国建设银行股份有限公司

深圳新城支行

账号： 4000 0230 1920 2036 764 账号： 4425 0100 0120 0000 1022



深圳市建设工程 竣工验收报告


(燃气工程专用)

深圳市建设局监制

竣工项目燃气工程审查

表 1

工程名称	深圳市罗湖区全面实施 “瓶改管”工程（施工） XII 标段	工程地址	深圳市罗湖区清水河街道辖 区
建设单位	深圳乐邦建设工程有限公司	工程内容	地下和地上：已按约定完成 设计图纸,施工合同和各项 施工内容。
设计单位	深圳市燃气工程设计有 限公司	工程造价	40793119.08 元
监理单位	深圳市方圆建设工程监 理有限公司	开工日期	2022.07.21
施工单位	深圳市诚宇建设集团有 限公司	施工许可证	/
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 1、场站燃气工程 2、市政燃气管道工程 3、地上燃气管道工程 4、庭院燃气管道工程 5、其它		已完成设计全部内容	
二、完成合同约定情况		已按合同约定完成	

三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料已按要求整理完毕。符合资料管理要求。
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	设备、材料已送检验，并检验合格。
五、质量合格文件 1、设计单位 2、施工单位 3、监理单位	质量合格文件已整理完毕，合格。
六、工程质量保修书	已签订质量保修书。
审查结论 合格	
<div style="text-align: right;">  建设单位负责人: _____ 2023 年 3 月 27 日 </div>	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

	姓名	工作单位	职务(职称)	签名
主 任	李芳杰	深圳乐邦建设工程有限公司	建设	李芳杰
成 员	吴晨鸣	深圳市燃气工程设计有限公司	设计	吴晨鸣
	李新祥	深圳市方圆建设工程监理有限公司	监理	李新祥
	覃慧莲	深圳市诚宇建设集团有限公司	施工	覃慧莲

二、验收组织程序













- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、验收人员核查质保资料、并到现场检查
- 5、验收人员分别发言，建设单位做好记录

工 程 质 量 评 定

各类工程名称	评定结果	质量控制资料核查结果	安全和主要使用功能核查及抽查结果	观感质量验收结果
1、场站燃气工程	\	共 12 项, 经审查符合要求 12 项, 经核定符合规范要求 12 项	共核查 4 项, 符合要求 4 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返工处理符合要求 1 项	共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 1 项
2、市政燃气管道工程	\			
3、地上燃气管道工程	合格			
4、庭院燃气管道工程	合格			
5、其它	\			
工程评定等级	合格。			
执行 标准	《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。			
	《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2015			
	《深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程》(SJG20-2017)			
<p>工程中存在问题:</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">已整改完毕。</p>				

竣工验收结论：

该工程已按设计图纸和施工合同约定的内容施工完毕，符合设计和施工规范要求，工程技术资料齐全，经建设单位、设计单位、监理单位及施工单位共同验收，一致评定该工程竣工验收合格。

			
建设单位（公章）	设计单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）
单位负责人： 	单位负责人： 	单位负责人： 	单位负责人： 
项目负责人： 	设计负责人： 	项目总监： 	项目经理或注册建造师： 
2023年3月27日	2023年3月27日	2023年3月27日	2023年3月27日