

## 原水公司在建工程全过程合规审计服务项目

# 投标文件

## 业绩文件

项目编号: 4403922024122500601Y

投标人名称: 信永中和工程管理有限公司

投标人代表: 钟义兰

投标日期: 2025 年 01 月 14 日



## 目 录

一、拟派的项目负责人情况 .....	1
(一) 项目负责人证书资料 .....	3
1、职业资格证书 .....	3
2、职称证书 .....	4
3、近 6 个月社保缴费证明 .....	5
(二) 项目负责人业绩证明文件 .....	7
1、全过程跟踪过审计服务业绩 .....	7
2、造价咨询服务业绩 .....	56
二、拟派项目团队人员配置情况 .....	96
(一) 人员证书及社保资料 .....	100
1、蒋利勇资料 .....	100
2、朱熠刚资料 .....	105
3、钟义兰资料 .....	109
4、王美旋资料 .....	113
5、李建华资料 .....	116
6、张丽丽资料 .....	120
7、李晓峰资料 .....	124
8、张芳资料 .....	128
9、韩建资料 .....	132
10、叶青资料 .....	136
11、陈宝龙资料 .....	140
12、闻骥东资料 .....	144
13、魏章雄资料 .....	149
14、白兴隆资料 .....	153
15、郭金资料 .....	157
16、李岚资料 .....	161
17、徐李毅资料 .....	165
18、宋洋资料 .....	168
19、郑润侠资料 .....	172
20、霍静涛资料 .....	176
21、王静资料 .....	180



22、王桂霞资料.....	184
23、李玮资料.....	188
24、张丽资料.....	192
25、史良才资料.....	195
26、费卫杰资料.....	199
27、燕旭锋资料.....	203
28、赫晓庆资料.....	207
29、吴勇攀资料.....	210
30、张爱荣资料.....	214
31、张旭资料.....	218
32、马占群资料.....	222
33、秦凤林资料.....	226
34、张华资料.....	229
35、张晓霞资料.....	232
36、王仲文资料.....	235
37、朱冬妹资料.....	238
38、张妮萍资料.....	242
39、王睿资料.....	245
40、张玉资料.....	248
41、张轶飞资料.....	251
42、邵金林资料.....	254
43、郭润旋资料.....	257
44、魏美欣资料.....	260
45、田祺资料.....	263
46、倪贺资料.....	266
47、张献东资料.....	269
48、刘倩资料.....	272
49、刘静资料.....	275
50、陈瑞资料.....	278
51、孙保正资料.....	282
52、高继国资料.....	285






53、王瑞琳资料 .....	288
54、范美英资料 .....	291
55、张力军资料 .....	294
56、梁业园资料 .....	298
57、何凤蓉资料 .....	301
58、文泉彝资料 .....	304
59、周阳资料 .....	309
60、谢鹏云资料 .....	313
61、杨光勇资料 .....	317
62、徐波资料 .....	321
63、钟发资料 .....	325
64、伍健仪资料 .....	327
65、梁永浩资料 .....	329
66、张云平资料 .....	330
67、章俊资料 .....	331
(二) 拟投入团队人员个人荣誉证书 .....	332
1、中国·蒙顶山世界茶都项目竣工结算审核报告 2023 年度优秀工程造价成果二等奖 .....	333
2、德辰科技无线电设备研发中心及产业基地建设项目-2"楼及总平工程竣工结算审核报告 2023 年度优秀工程造价成果三等奖 .....	334
3、李家湾锰矿开采项目工程结算审核“造价咨询”优秀奖 .....	335
4、安徽万创国际集团工程管理监察审计“造价咨询”优秀奖 .....	336
5、《工程总承包项目造价管理理论研究和实践应用》2024 年度优秀工程造价学术论文三等奖 .....	337
6、《数字化技术与智能化工具在工程造价咨询中的应用》2024 年度优秀工程造价学术论文三等奖 .....	338
<b>三、投标人同类项目业绩情况 .....</b>	<b>339</b>
(一) 全过程审计业绩合同及报告扫描件 .....	340
1、巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目全过程造价咨询及财务审计 .....	340
2、灵山县数字化奶水牛基地建设项目全过程跟踪审计 .....	348
3、福田水质净化厂二期工程全过程审计服务 .....	358
4、小米国际总部项目全过程跟踪审计服务 .....	371



5、小米集团华东总部项目全过程跟踪审计 .....	385
(二) 造价咨询服务业绩合同及报告扫描件 .....	397
1、深圳市安居建业投资运营有限公司在建工程(岳盟、正奇、超总) 项目合规性审计服务 .....	397
2、南城乡供水一体化一起“西线引水”工程造价咨询服务 .....	403
3、广西泽霖环保水务有限公司防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 PPP 项目 .....	411
4、西南郊外水厂(一期) 配水干线工程 G-O 标段全过程造价咨询 .....	418
5、西南郊外水厂(一期) 配水干线工程 A-F 标段全过程造价咨询 .....	424
<b>四、履约评价情况 .....</b>	<b>430</b>
1、首地·首城项目 .....	431
2、首地·红山郡项目 .....	432
3、石家庄航空邮件处理中心项目二期工程施工项目 .....	433
4、36 号楼综合改造工程 .....	434
5、中建一局第五建筑有限公司职工家属“三供一业”物业管理移交改造 .....	435
<b>五、投标人获奖情况 .....</b>	<b>436</b>
1、中国·蒙顶山世界茶都项目竣工结算审核报告 2023 年度优秀工程造价成果二等奖 .....	437
2、德辰科技无线电设备研发中心及产业基地建设项目-2"楼及总平工程竣工结算审核报告 2023 年度优秀工程造价成果三等奖 .....	438
3、常坟镇淮河行蓄洪区居民迁建安置项目配套市政道路一期工程“全过程工程咨询服务”优秀奖 .....	439
4、李家湾锰矿开采项目工程结算审核“造价咨询”优秀奖 .....	440
5、安徽万创国际集团工程管理监察审计“造价咨询”优秀奖 .....	441
6、BIM 技术在机场项目中的应用 .....	442
<b>六、投标人企业所有制情况申报表 .....</b>	<b>443</b>
(一) 国家企业信用信息公示系统查询截图 .....	444
<b>七、其他 .....</b>	<b>453</b>
(一) 单位简况描述 .....	453
(二) 名称变更通知 .....	455
(三) 管理体系证书 .....	456






## 一、拟派的项目负责人情况

拟派的项目负责人情况

姓名	蒋利勇	性别	男	出生年月	1976 年 3 月	
学历	大专	学位	无	所学专业	工程造价管理	
职务	经理		何专业何职称	土建、中级工程师		
执业注册资格	一级造价工程师		执业注册资格证书编号	建[造]11054300005320		
项目负责人近5年（最具代表性的同类项目）业绩情况						
序号	项目名称	建设单位	服务内容	合同签订时间	合同金额（万元）	完成情况
1	福田水质净化厂二期工程全过程审计服务	深圳市水务（集团）有限公司	全过程审计	2023.08	301.3944	进行中
2	天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）全过程跟踪审计	广西新发展交通集团有限公司	全过程审计	2021.09	175.00	进行中
3	勐醒至江城至绿春高速公路建设项目全过程跟踪审计	云南交投集团云岭建设有限公司	全过程审计	2021.05	费率 0.651‰	进行中
4	大塘至浦北高速公路建设项目全过程跟踪审计	广西北部湾投资集团有限公司	全过程审计	2020.03	费率 0.0855‰	进行中
5	贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程全过程跟踪审计	广西北部湾投资集团有限公司	全过程审计	2020.06	75.00	已完成
6	电建地产·长沙·麓山春秋（丹青岁第）项目全过程造价咨询服务	长沙悦汉房地产有限公司	造价咨询服务	2021.12	117.12	进行中
7	广发证券大厦工程审计	广发证券股份有限公司	造价咨询服务	2021.07	90.00	已完成
8	云南生物谷大健康产业园全程造价咨询服务项目	云南弥勒灯盏花药业有限公司	造价咨询服务	2021.01	50.00	进行中
9	东乡至昌傅高速公路建设项目竣工结算审核	江西省高速公路投资集团有限责任公司东乡至昌傅高速公路建设项目办公室	造价咨询服务	2020.07	95.76	已完成
10	船顶隘至广昌高速公路新建工程项目竣工决算审计	江西省高速公路投资集团有限责任公司船顶隘至广昌高速公路建设项目办公室	造价咨询服务	2020.02	57.60	已完成
最具代表性的个人荣誉						
序号	项目名称	奖项名称	授奖机构	获奖时间	奖项级别	备注





1	无					
2						
3						
4						
5						
.....						

注：1.提供项目负责人执业资格、职称证书（如有）；

2.项目负责人业绩证明文件需提供中标通知书（若有）、合同关键页原件扫描件（须体现项目名称、合同金额、合同服务内容、签订时间、合同盖章页）；成果文件证明材料原件扫描件（须体现建设单位名称、工程造价额度、编制或审核人签字及盖章）。若合同或成果文件中不能清晰体现以上信息的，可补充提供甲方出具的其他相关证明材料）。

3.自认为最具代表性的个人荣誉，包括但不限于个人奖项、表彰、荣誉称号等（不超过5项，若提供超过5项，统计时只计取证明材料前5项）。





(一) 项目负责人证书资料

1、职业资格证书

证书编号: 建[造]11054300005320

初始注册日期: 2005 年 07 月 25 日

姓名: 蒋利勇

身份证号码: 43062419760324561X

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

颁发机关盖章: 1101010371423

发证日期: 2021 年 07 月 31 日

姓名: 蒋利勇

Full Name: 蒋利勇

性别: 男

Sex: 男

出生年月: 1976. 3.

Date of Birth: 1976. 3.

专业类别:

Professional Type:

批准日期: 2004年10月

Approval Date: 2004年10月

持证人签名: 蒋利勇

Signature of the Bearer: 蒋利勇

签发单位盖章: 2005年10月

Issued by: 2005年10月

签发日期: 2005年10月

Issued on: 2005年10月



## 2、职称证书

姓 名	蒋利勇	系 列	工程技术
性 别	男	专 业	交通运输
出生年月	1976年5月	评审通过时间	2023年10月
任职资格	工程师	签发日期	2023年11月
工作单位	中铁十九局集团 公司	评审委员会 (章)	证书专用章

101010371423 编 号: 190203152



3、近6个月社保缴费证明

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	信永中和工程管理有限公司长沙分公司			当前单位编号	43110000000011027447			
姓名	蒋利勇	建账时间	200708	身份证号码	43062419760324561X			
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2025-04-09 16:57			
		1.本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： (1)登录单位网上公共服务平台(2)下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明二维码。 2.本证明的验证有效期为3个月。 3.本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用。 4.如发生记录有争议的，请咨询单位或向参保缴费经办机构。						
用途		投标						
统一社会信用代码		单位名称		险种	起止时间			
914301056985812806		信永中和工程管理有限公司长沙分公司		企业职工基本养老保险	202407-202412			
				工伤保险	202407-202412			
				失业保险	202407-202412			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202412	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20241225	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20241225	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20241225	正常应缴	长沙市市本级
202411	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20241122	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20241122	正常应缴	长沙市市本级

个人姓名：蒋利勇

第1页共2页

个人编号：43120000000100454656



202411	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20241122	正常应缴	长沙市市本级
202410	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20241025	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20241025	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20241025	正常应缴	长沙市市本级
202409	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20240920	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20240920	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20240920	正常应缴	长沙市市本级
202408	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20240821	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20240821	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20240821	正常应缴	长沙市市本级
202407	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20240726	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20240726	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20240726	正常应缴	长沙市市本级





(二) 项目负责人业绩证明文件

1、全过程跟踪过审计服务业绩

(1) 福田水质净化厂二期工程全过程审计服务

1) 业绩合同扫描件

深水合字 2023 年第 1184 号

**福田水质净化厂二期工程  
全过程审计服务合同**



工程名称： 福田水质净化厂二期工程全过程审计服务

工程地点： 深圳市福田区

委 托 方： 深圳市水务(集团)有限公司

受 托 方： 信永中和工程管理有限公司

合同签订日期： 2023 年 8 月 3 日



委托方：深圳市水务(集团)有限公司（以下简称“甲方”）

受托方：信永中和工程管理有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就福田水质净化厂二期工程全过程审计服务事项协商一致，订立本合同。

## 第一条 工程概况

1.1 工程内容：福田水质净化厂二期工程全过程审计

1.2 工程地点：深圳市福田区

1.3 工程基本情况：详见“附件1：福田水质净化厂二期工程全过程审计任务书”

## 第二条 合同组成及解释顺序

2.1 下列文件作为本合同的有效组成部分：

2.1.1 本合同及其附件；

2.1.2 合同签署后双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件；

2.1.3 中标通知书；

2.1.4 招标文件（含澄清文件）及其附件；

2.1.5 投标文件及其附件；

2.2 当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准。不同顺序的合同文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。对存有的争议，在不影响本项目全过程工程审计服务正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

## 第三条 服务范围及工作内容

甲方委托乙方提供以下服务：

3.1 本合同项下的全过程工程审计服务指福田水质净化厂二期工程全过程审计。

3.2 服务范围：详见“附件1：福田水质净化厂二期工程全过程审计任务书”。

3.3 服务工作内容：详见“附件1：福田水质净化厂二期工程全过程审计任务书”。



5.2.6 在履行合同义务期间，按要求随时向甲方通报审计工作情况，接受甲方有关部门的履约评价管理与监督。

5.2.7 乙方服务团队工作人员在履行本合同义务期间，应认真、勤奋地工作，向甲方提供与其水平和适应的意见，独立、公正、客观地依法出具各相关业务书面审计（核）意见、报告。

5.2.8 乙方不得将本合同受托项目分包或转包，如经核实甲方有权立即终止合同，保留追究乙方相关责任的权利。

5.2.9 在服务过程中，乙方出现与有关人员相互串通、营私舞弊等违法行为，经核实后甲方有权单方面终止本合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用并承担违约金，甲方保留追究有关行为入法律责任的权利。

5.2.10 在服务过程中，不得私下与施工单位进行工程量等审计结果核对，不得接受其宴请，礼品和礼金，不得接受其食宿安排，不得与工程施工等单位串通进行任何损害本合同甲方和甲方项目利益的行为，未经甲方同意不得与工程施工单位进行任何涉及咨询服务项目的接触。

5.2.11 在合同执行期内或合同解除、终止、履行完毕后，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料和信息，否则乙方须赔偿由此导致的甲方的全部经济损失，未经甲方书面同意，也不得进行任何涉及甲方的宣传或其他活动。

## 第六条 服务团队要求

6.1 乙方应根据甲方要求，按投标文件中承诺要求拟派团队人员进行服务，乙方项目人员结构应合理、稳定，主要技术骨干工作能力应足以胜任服务工作。同时并应做到：

6.1.1 项目负责人和团队成员在进行服务期间不得无故随意更换，团队应保持稳定，如无特殊理由，团队成员不得中途更换；确需更换的须以书面形式提前 10 个工作日向甲方申请，在甲方确认该更换交接工作不影响服务进度和质量的前提下，方可进行人员更换，同时乙方应承担合同约定的相关违约金，违约金从总合同额中扣除。乙方应充分保证接替人员具备原负责人的执业资格与能力水平，并及时到位，以保证服务工作顺利开展和如期出成果。

6.1.2 乙方应根据甲方要求和项目实际进展情况，适时增派人员保证任务按时按质完成。

6.2 如在实际工作中，甲方认为乙方提供的工作人员不能满足项目工作需要，有权要求乙方更换满足工作需要的具有相关资质与专业水平的专业人员，乙方需在甲方提出要求（口头或书面）的十日内，提供具有相同或更高资质及专业水平的候选人，以备甲方确认。

6.3 团队成员中负责财务方面审核的负责人须具有相关注册证书。

6.4 乙方团队成员详见“附件 2：服务团队成员表”。

## 第七条 酬金及计取方式

7.1 本合同含税总价为人民币叁佰零壹万叁仟玖佰肆拾肆元整（¥：3013944.00 元），其中不含税



## 第十五条 履约评价

1、合同执行过程中以及项目完成后，委托人将对受托人进行履约评价，履约评价时间以委托人全年履约评价计划或通知为准。

2、节点履约评价采用定量计分方式，满分为100分，评价内容分为一级指标和二级指标，其中一级指标权重分数如下：人员配备：20分；履约质量：30分；履约进度：30分；配合与协调：20分。

## 第十六条 其它

16.1 本合同所有附件、招投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同约定不一致的，以本合同为准。

16.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为本合同的有效组成部分。

16.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则应承担相应责任。

16.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

16.5 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效，双方权利义务履行完毕时合同终止。

16.6 本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，均具有同等法律效力。

16.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

附件：

- 1、福田水质净化厂二期工程全过程审计任务书。
- 2、服务团队名单。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

深圳市水务（集团）有限公司

代表：

签定日期：2023年8月5日

乙方（盖章）：

信永中和工程管理有限公司

代表：

签定日期：2023年8月3日

开户名称：信永中和工程管理有限公司

银行帐号：7110310182300099133

开户行：中信银行北京分行营业部



附件一

## 福田水质净化厂二期工程全过程审计 任务书

在福田水质净化厂二期工程项目管理中引进全过程工程审计服务模式，将审计职能前置、风险控制措施策略更有效嵌入于项目建设过程中，为项目合规、造价准确、建设稳定、顺利推进提供强力保障。

### 一、工程基本情况

#### (一) 工程名称：

福田水质净化厂二期工程全过程审计

#### (二) 工程概况：

项目位于福田水质净化厂内，福田水质净化厂位于深圳市福田区竹子林片区福田汽车站以南，滨海大道以北、广深高速以西、红树林路以东合围区域。主要建设内容为：福田水质净化厂二期工程扩建工程设计规模为30万m<sup>3</sup>/d，提标工程设计规模为40万m<sup>3</sup>/d，再生水工程设计规模为5万m<sup>3</sup>/d（土建按10万m<sup>3</sup>/d），调蓄池有效容积6万m<sup>3</sup>、辅助建筑物及配套设备安装工程等。

此项目已委托全过程造价咨询服务单位。

### 二、服务范围及工作内容

对福田水质净化厂二期工程开展全过程工程审计服务，服务范围包括但不限于：

1. 乙方应在合同签订后7个工作日内配备专业团队介入本项目，收集项目前期基本信息，编制提交本次全过程审计服务方案。
2. 根据工程进展开展全过程审计服务，自项目建议书起至竣工决算完成，对各建设阶段项目管理活动的真实、合法、效益、成本、安全、质量、进度进行审查、监督、分析和评价，并出具书面审查意见和成果文件，督促有关单位及时整改，规范管理活动。



3. 福田水质净化厂二期工程项目总承包单位上报的工程预结算书（包括过程中工程变更、签证资料）由全过程造价咨询单位审核后，乙方对甲方提供的各项工程预结算资料按政府造价管理机构的相关要求进行竣工结算复审，出具结算复审报告，在甲方向政府造价管理机构送审的过程中，乙方有义务做到全程配合。

4. 服务履约期间每季度需向甲方上报工作季度报告；需对项目审计情况进行年度总结，并编写年度审计工作报告。

5. 对于项目中发生的重大事项或潜在风险，紧急时应先通过电话及时向甲方反映汇报，并持续关注事态进展，并于最近一期报表中汇报。阶段性发展或事态结束后需编制专项审计报告予以反映。

6. 项目实施过程中需向甲方派驻现场人员一名，派驻时间不少于720个日历天。

### 三、工作阶段划分

本项目工作阶段划分为开工前审计、工程实施期审计、工程竣工验收后审计。

### 四、各阶段工作要求

#### （一）开工前审计

1. 检查建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件，检查其是否齐全。
2. 检查招投标程序及其结果是否合法、有效。
3. 检查工程项目资金计划工作进展情况。
4. 工程项目设计工作审计。包括设计方案是否合理，设计质量水平，设计中材料、设备的选用是否符合规定等。
5. 检查与各建设项目相关单位签订的合同条款是否合规、公允，与招标文件和投标承诺是否一致。
7. 工程项目开工前准备工作审计。
8. 与本阶段相关的其他必要工作。



(二) 工程实施期审计阶段

1. 对工程项目费用指标调整情况进行审计。包括概算、预算指标调整是否符合国家有关规范和标准，调整是否由具备相应资质的单位和人员做出，调整数据和方法是否正确，是否经过有关部门审批，设计变更是否符合规定，设计变更是否存在擅自扩大工程建设规模、提高建设标准的现象等。
2. 对工程合同履行情况进行审计。包括检查与建设项目有关的单位是否认真履行合约义务，有无违法分包、转包工程等现象，如有变更增补、转让或终止等情况，应检查其真实性、合法性。
3. 对工程项目投资目标执行情况进行审计，分析重大差异产生的原因。
4. 审核监督工程建设项目过程中的关键环节，隐蔽工程、分部 and 分项验收，材料、设备进场检验，专项验收，工程竣工验收及试运行、试运行验收等工作，对验收工作程序上的合法合规性提出审核意见。
5. 对工程项目建设资金来源、到位与使用情况进行审计，包括项目建设资金是否已经按照计划落实到位，工程项目建设用是否合法合规，有无转移、侵占、挪用项目建设资金现象等。
6. 对工程项目建设成本及其他财务收支核算进行审计监督。重点审计工程造价预结算是否真实、合法，财务报表是否完整真实；投资超支的幅度及其原因，是否有将不合法的费用列入项目费用中；是否严格按照经批准的投资目标及有关制度对工程项目建设成本进行归集，单位工程成本是否准确；生产成本和建设成本是否严格区分，有无“账外账”等违纪现象等。
7. 对工程项目材料设备采购进行审计。包括参与材料、设备等采购合同有关条款的商洽，在确保材料、设备的质量和满足使用功能的前提下，对材料、设备价格提供审核意见，并跟踪合同管理，事前提供费用签证联系单。针对无确定价格材料，提供市场调查分析报告及性价比。
8. 对工程变更签证情况进行审计。包括与建设单位、施工单位一起参加施工图会审，了解施工图变更情况。根据现场实际情况及时审核各项变更和签证，必须变更的，应先报审变更资料，经审核需要变更的，要严格程序，避免随意变更，严格审查施工签证的规范性、及时性和必要性。
9. 对工程项目投资控制情况进行审计。包括根据施工合同和施工进度计划进行工程费用分析与比较，找出实际发生额与投资控制目标的偏差值，制定纠偏方案。
10. 对工程项目工程进度价款支付进行审核，出具工程进度款付款意见。



11. 根据工程项目进展情况对工程项目分期或阶段性结算进行审核。

12. 及时分析评价工程项目实施过程中出现的施工索赔与反索赔，提供预防措施及处理意见。

13. 对工程项目税费计缴情况进行审计监督，检查建设单位是否按照国家规定及时足额地计提和缴纳税费。

14. 对工程项目环境保护情况进行审计监督。重点检查工程项目设计、施工是否严格国家有关环境保护法律法规、政策，环境治理项目是否与工程项目同步建设等。

15. 对工程设计单位进行审计监督。包括工程项目设计是否按照批准的规模 and 标准进行，设计是否符合有关的规范和标准，设计费用收取是否符合国家规定和合同约定。

16. 对工程施工单位进行审计监督。包括施工单位主体资格是否合法，有无违法分包、转包工程的现象，工程价款结算是否真实，有无偷工减料、高估冒领、虚报冒领工程款现象等。

17. 对工程项目监理等咨询单位进行审计监督。包括单位主体资格是否合法，是否按照合同约定履行工程咨询服务工作，收费是否符合国家规定和合同约定。

18. 与本阶段相关的其他必要工作。

### （三）工程竣工验收后审计阶段

1. 对工程项目竣工验收情况进行审计监督。包括检查竣工验收程序是否符合有关规定，竣工验收报告内容是否完整真实，验收标准和方法是否科学适用等。

2. 编制投资控制总结报告。包括工程项目实际投资是否符合经批准的投资计划目标，有无超越项目预算标准。

3. 对甲方提供的经全过程造价咨询单位审核过的工程预结算资料进行复审，提交预结算复核报告。

4. 整理该项目所有审计资料，向甲方提交不限于以下列举内容的成果资料（含电子文档）：

（1）审计资料档案目录；

（2）合同管理台账；

（3）各类合同或协议书，补充协议；

（4）过程审计报告（审核意见、专项报告、月报、年报）；



- (5) 招投标、设计变更、现场签证等的专项审计报告及相关资料；
  - (6) 审计意见书或跟踪审计整改意见书；
  - (7) 工程预算复核报告（附相关预算明细资料）；
  - (8) 项目提供资料明细单；
  - (9) 过程审计记录（汇编）；
  - (10) 成果签收记录单；
  - (11) 项目审计总结报告。
5. 与本阶段相关的其他必要工作。

#### 五、服务质量管理措施及要求

1. 坚持“独立、客观、公正”工作原则，严守职业操守和商业秘密，主动、严肃认真地做好过程审计工作。
2. 经常性深入施工现场，及时解决现场发生的问题，及时协调处理出现的变更、签证引起的造价确定、分析和建议，并形成详细的过程记录。
3. 建立与甲方及有关单位定期举行的工作例会制度，工程实施过程中，参与甲方组织的专题会议，对经济洽商、工程进度款支付、工程索赔等提供审计意见或咨询意见，对甲方的结论给予专业意见。
4. 按周、月或施工阶段向甲方或相关部门提交过程审计工作情况报告。如遇重大事项或潜在风险，需及时与甲方沟通。
5. 执行 PDCA 工作方针，做到咨询工作有目标、有重点、有方法，责任到人，通过全过程、全范围审计工作密切配合甲方以达到造价合理、质量合格、保障工期的目标。
6. 严格保密制度及信守廉政公约。严格按照甲方要求加强保密工作，不向无关人员透露与该工程有关的任何情况。乙方工作人员不得接受与此工程有关任何人或事的串连、邀请、接触等事项，保障工程顺利建设、完成和甲方正当权益不受侵害。



附件二

服务团队名单

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称及证书	本行业从业年限	在本项目中拟任职务	备注1
1	蒋利勇	男	47	专科	工程师 注册造价工程师	25	项目负责人	
2	周明科	男	46	本科	高级工程师 注册造价工程师	23	土建负责人	
3	郑润侠	女	44	本科	高级工程师 注册造价工程师	18	安装专业负责人	
4	钟义兰	女	46	本科	工程师 注册造价工程师	20	园林专业负责人	
5	李建华	女	49	专科	注册造价工程师 注册会计师	24	审计负责人	
6	钟波	女	55	本科	高级工程师 注册造价工程师	31	土建负责人	
7	李颖	女	37	本科	注册会计师	14	审计人员	
8	祝凯华	女	42	本科	注册造价工程师	20	土建专业技术人员	
9	吴少山	男	54	本科	高级工程师 注册造价工程师	30	土建专业技术人员	
10	李晓峰	男	50	本科	高级经济师 注册造价工程师	28	土建专业技术人员	
11	闻骥东	男	46	本科	高级工程师 注册造价工程师	23	土建专业技术人员	
12	史良才	男	46	本科	高级工程师 注册造价工程师	24	土建专业技术人员	
13	王春忠	男	50	本科	工程师 注册造价工程师	28	土建专业技术人员	
14	陈泓	男	50	本科	工程师 注册造价工程师	27	土建专业技术人员	
15	韩建	男	40	本科	工程师/注册造价工程师	17	土建专业技术人员	
16	张力军	男	35	本科	工程师 注册造价工程师	13	土建专业技术人员	



## 2) 审计报告扫描件

## 福田水质净化厂二期工程 前期专项审计报告

深圳市水务（集团）有限公司

我司接受贵公司委托，对福田水质净化厂二期工程进行全过程跟踪审计。于2023年8月5日派出审计小组对福田水质净化厂二期工程进行前期阶段审计。本次审计主要对本项目从2019年9月立项至2023年8月5日期间发生的立项决策管理、基建程序管理、勘察设计管理、招投标管理、合同管理、成本管理、工程管理及项目财务管理等情况的合法性、合规性、有效性进行客观评价并提出改进建议。我们的审计工作是依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国建筑法》等相关国家有关法规及集团相关制度规定进行的。根据合同约定，提供真实、有效、完整的资料是被审计单位的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述资料发表审计意见，并出具审计报告。

我们采取了包括驻场全面核查工程资料、实地踏勘以及对相关人员进行访谈等审计程序，完成审计工作，现将审计情况报告如下：

### 一、基本情况

根据合同约定，我们对该项目进行现场审计及核查。本次审计内容包括工程规划许可、施工许可、建设用地手续、



环境影响评价、招投标管理、合同签订、合同履行、合同变更、合同管理、合同风险控制等进行审计以及对工程进行现场勘查。

## 二、项目概况

本项目福田水质净化厂二期工程位于深圳市福田区沙头街道白石路5号福田水质净化厂内，服务范围包括福田区以及南山区部分区域。本工程主要建设内容共包括以下4个部分，分别为扩建工程设计规模为30万 $\text{m}^3$ ，提标工程设计规模为40万 $\text{m}^3/\text{d}$ ，再生水转输工程设计规模为7万 $\text{m}^3/\text{d}$ （土建按10万 $\text{m}^3$ ），调蓄池有效容积6万 $\text{m}^3$ 。脱水车间土建设计规模为137tDs/d，设备安装规模为114tDs/d。

本工程建设内容包括：细格栅及曝气沉砂池、AOA生物反应池、二沉池、中间提升泵房及磁混凝高效沉淀池、紫外消毒池、消毒接触池及再生水泵房、鼓风机房及配电间、综合加药间、撇水池及配泥井、污泥深度脱水车间、污水调蓄池、现状生化池MBBR改造、环保科普教育基地、维修间（利用现状加药加氯间改造）及其相关附属构筑物等，进出水系统、臭气收集处理系统、配套其他电气工程、智能与智慧化控制系统、监控及仪表、智慧水务等。

红线范围内的主体设施包括：新建污水（泥）处理构（建）筑物、臭气收集处理设施、设备购置及安装、厂区配套管线工程（包括生产管道、给水、雨水、污水、中水等）、厂区电气工程（包括变配电间及变配电系统、防雷、接地、照明、路灯、空调等）、仪表自控工程（包括仪表系统、自控系统、



本项目已根据国家相关规定进行了投资备案，并完成了环境影响评价报告、水土保持方案报告等基本建设程序审批与备案，但仍存在部分前期基建手续办理不完全或滞后的情况，如建设工程规划许可证、施工许可证、用水节水评估报告编制及备案、节能评估报告编制及审查等尚未完成办理先行开展施工作业，易造成行政处罚和停工、停产的风险。

### 3. 招投标管理方面

本项目共实施采购招标事项 11 项，其中公开招标 6 项、邀请招标 3 项，单一来源 2 项，项目的采购招标结果基本满足项目需求，采购过程基本满足国家及地方的相关法律规定，但个别项目在签订合同的过程中仍存在时效性问题，如中标通知书发出后未在规定时间内及时签订书面合同。

### 4. 合同管理方面

本项目已签订合同 29 项，合同金额为 206,187.38 万元，通过对合同的签订审批、合同条款的审查及履约等情况进行审计，经审计发现，部分合同签署时未写明具体签署时间，EPC 总承包单位未按合同规定时间提供履约保函，建设单位未按合同规定时间提供支付担保函，部分项目先施工后签订合同，合同审批流程时间滞后等现象，易造成合同履行风险。

### 5. 成本管理方面

本项目设计概算建设投资 268,192.64 万元（市水务局初设及概算审查批复），截至审计日已列支建设投资 7,557.25 万元（根据提供辅助明细账中在建工程借方发生额



定期和不定期对合同管理、合同审批流程的合规性进行检查，确保合同的审批和签订时间合规，加强合同履约的把控，对合同相对方的履约情况进行跟踪，对未按合同规定履约情况，及时整改及按合同要求进行处罚。

### （三）加强施工阶段工作管理

加强现场管理，保障现场施工资料完整性、审批的及时性、内容的准确性。对现场人员变更及到岗情况进行全面排查，严格按照合同要求参加相关工程例会，杜绝主要人员经常缺席现象；加强安全管理工作，各工序事前需严格进行安全交底，建设单位、监理单位应严格对现场安全进行跟踪、检查，确保项目顺利实施。

信永中和工程管理有限公司

2023年9月25日





(2) 天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）全过程跟踪审计

1) 业绩合同扫描件





# 广西新发展交通集团有限公司 高速公路建设项目全过程跟踪审计服务（2021 年度第一批） 合同协议书

甲方（委托方）：广西新发展交通集团有限公司  
乙方（受托方）：信永中和工程管理有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
丙方（项目建设单位）：广西新发展交通集团有限公司天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）建设指挥部

广西新发展交通集团有限公司（以下简称“天峨至北海公路（巴马至平果段）项目跟踪审计”）已接受信永中和工程管理有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次招标项目的 No2 标段跟踪审计服务所做的投标。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国审计法》、《广西壮族自治区政府投资建设项目审计办法》、《公路水运基础设施建设项目内部审计管理办法》以及《交通运输建设项目跟踪审计操作指南》等有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方共同达成如下协议。

## 一、工程概况

1. 工程名称：天峨至北海公路（巴马至平果段）。
2. 路线走向及建设规模、主要技术标准。

《广西高速公路网规划（2018—2030 年）》对接贵州的省际通道“纵 10”天峨（黔桂界）至北海高速公路的重要组成部分。

主线：起点位于大化县洪筹村，路线由西北向东南，经黎明乡、榜圩镇、凤梧乡、永州镇四塘镇，终点位于平果县四塘镇的林村附近，顺接平果至南宁高速公路。路线全长 75.068km，采用双向六车道高速公路标准，设计速度为 120km/h，路基宽度为 34m，设置桥梁 14363.31m/47 座（含互通范围主线桥，主线上跨分离式立交桥，其中大桥 12376.5m/37 座，中桥 131m/2 座，主线上跨分离式立交桥 1855.81m/8 座），隧道 11171.5m/12 座（其中长隧道 7701m/5 座，中隧道 1987.5m/3 座，短隧道 1483m/4 座），互通式立体交叉 5 处，分离式立体交叉 8 处，涵洞 116 道，通道 66 道，天桥 8 座，服务区 2 处，匝道收费站 3 处，隧道管理站 2 处，路政管理大队 1 处，管理分中心 1 处，养护工区 2 处，交通安全管理执法营房 1 处。

永州连接线：起点位于平果县旧城镇附近，接省道 S306，终点位于马山县永州镇西侧。路线全长 16.894km，采用二级公路标准，设计速度为 60km/h，路基宽度为 12m，设置大桥 293m/2 座，中桥 66m/1 座。

永州连接线支线：起点位于永州连接线 LK2+400 处，终点位于大化至旧城二级路。路线全长 1.548km，采用二级公路标准，设计速度为 60km/h，路基宽度为 12m，设置中桥 66m/1 座。

3. 投资概算：项目概算总投资约 140.09 亿元，项目发包模式：设计施工总承包，标段数量为 1 个。



## 一、服務範圍

### 1. 服务内容

原则上每半年进行一次跟踪审计，一般在 6 月 30 日前及 12 月 31 日前，乙方应根据本合同以及甲方下达项目审计通知书的时间和要求进驻项目开展审计工作。

## 2. 服务期限

自合同生效之日起至项目通过竣工验收之日止

### 三、服务价格

1. 本项目审计服务合同金额为：人民币壹佰柒拾伍万元整（¥1750000.00）。

审计服务费用包含乙方为完成本合同项目审计服务所需的, 但不限于: 人员薪酬、伙食费、交通差旅费、津贴补贴、加班费、办公费用、物业管理费、保险、利润及税金等一切费用。甲方及乙方不另行支付其他任何费用。

2. 审计服务费用根据实施审计的不同阶段、不同服务项目按期或按项,以实际完成期(项)数进行计算。同时,实际结算的审计服务费用与审计人员考勤、审计质量等情况挂钩。

审计服务价格清单如下：（金额单位：人民币元）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价	金额
1	建设阶段跟踪审计服务	期	6	175,000.00	1,050,000.00
2	竣工阶段	期	2	175,000.00	350,000.00
3	竣工工程结算审核	项	1	262,500.00	262,500.00
4	竣工决算审计后续服务	项	1	87,500.00	87,500.00
	合 计				1,750,000.00

3. 项目前期工作审计费包含跟踪审计费用中, 不再单独计量支付; 无论何种原因造成竣工结算及决算审计时间延后, 不另行支付任何延长审计时间服务费。

#### 四、质量要求

符合《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》、《政府投资项目审计规定》、《广西壮族自治区政府投资建设项目审计办法》、《公路水运基本建设项目内部审计管理办法》、《交通运输建设项目跟踪审计操作指南》、《中国内部审计准则》等现行的法律法规、行业准则、规范的相关要求。

### 五、投入人员及时间要求

1. 为顺利完成本项目审计任务, 保证工作进度和质量, 乙方为本项目成立专门的审计组, 在整个



# 十一、争议的解决办法

1. 在本合同履行过程中发生争议，三方应当及时协商解决。
2. 各方不愿协商调解或者协商调解不成的，可向甲方公司所在地人民法院起诉。

# 十二、附则

1. 甲方要求乙方提供本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。
2. 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，三方应及时协商解决。
3. 本合同一式 柒 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份，丙方 壹 份，具有同等法律效力。
4. 本合同经乙方足额提交履约保证金，并三方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，三方履行完合同规定义务后终止。
5. 本合同未尽事宜，三方可签订补充协议，有关补充协议、会议纪要等均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：广西新发展交通集团有限公司

法定代表人

或授权代表（签字）：

乙方（牵头方）：信永中和工程管理有限公司

法定代表人

或授权代表（签字）：刘永忠

乙方（联合体成员）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人

或授权代表（签字）：

丙方：广西新发展交通集团有限公司天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）建设指挥部


法定代表人

或授权代表（签字）：

签订时间 2024 年 9 月 24 日



## 2) 审计报告扫描件





## 天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）

（2021 年 10 月至 2022 年 5 月）

### 全过程跟踪审计报告

广西新发展交通集团有限公司：

根据我公司与广西新发展交通集团有限公司（以下简称新发展集团）签订的天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）建设项目（以下简称本项目）全过程跟踪审计服务合同的约定，我公司派出项目跟踪审计组于 2022 年 6 月 20 日起，对本项目 2021 年 10 月至 2022 年 5 月的工程建设情况进行了第二次现场跟踪审计，阶段性审计结果如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）法人责任制情况

本项目建设业主为广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）。2019 年 12 月 8 日，北投集团印发《项目授权书》，授权新发展集团为本项目项目法人，全权代理本项目业主职责，具体负责本项目的建设和管理工作。

##### （二）内部控制情况

2019 年 12 月 30 日，新发展集团印发《关于成立广西新发展交通集团有限公司天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）建设指挥部的通知》（新发展发〔2019〕90 号），



信永中和  
Shin & Wong

天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）（2021年10月至2022年5月）全过程跟踪审计报告

在审批时确定好唯一编码。

（三）针对工程质量、安全及监理管理方面问题，建议巴平高速指挥部加强对施工现场隐蔽工程及内业资料的管理，督促总承包单位、监理单位加强现场巡视检查并对隐蔽工程实施旁站；督促总承包单位、监理单位做好内业资料的整理归档工作，确保资料真实、完整、手续完备；按相关制度的要求及时完善包括分项评定报告、中间交工证书在内的部分内业资料。

（四）针对财务管理方面问题，建议巴平高速指挥部加强财务管理，定期对财务人员进行培训，将账务处理与业务实质相结合，确保财务数据能够反映真实的经济业务。

附件：天峨（黔桂界）至北海高速公路（巴马至平果段）建设项目跟踪审计发现问题清单（截至2022年5月31日）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师

信永中和工程管理有限公司

造价工程师

2022年10月12日



### (3) 勐醒至江城至绿春高速公路建设项目全过程跟踪审计

#### 1) 业绩合同扫描件

#### 中标通知书

致：信永中和工程管理有限公司

贵方 2021 年 3 月 30 日递交的 云南交投集团云岭建设有限公司会巧、师丘、德孟、海惠连、勐绿、宣会、美丽公路绿道等 7 个新承建项目全过程跟踪审计咨询服务 3 合同 投标文件，我方遵循公平、公正、科学和择优的原则进行了全面的审查，经综合评审，我方选定贵方为 云南交投集团云岭建设有限公司会巧、师丘、德孟、海惠连、勐绿、宣会、美丽公路绿道等 7 个新承建项目全过程跟踪审计咨询服务 3 合同 的中标人。现明确下列事宜：

一、中标价：0.651%。

二、贵方须在本通知书发出后 30 日内按照我方规定的时间和地点与我方正式签署合同协议书。

三、请贵方按照《招标文件》“第二章投标人须知”第 9.3 款的要求向招标代理机构支付招标代理服务费。

四、本中标通知书、贵方递交的投标文件、双方在投标期间的各种补充文件及协商同意的有关修改文件，将作为本合同协议书的有效组成部分。

特此通知

招 标 人：云南交投集团云岭建设有限公司

招标代理机构：云南云岭高速公路工程咨询有限公司

日期：2021 年 4 月 12 日



20210511075439

云南交投集团云岭建设有限公司会巧、师丘、德孟、海惠连、勐绿、  
宣会、美丽公路绿道等 7 个新承建项目全过程跟踪审计咨询服务  
(第 3 合同)

云岭建设审字【2021】5 号



委托单位：云南交投集团云岭建设有限公司

受托单位：信永中和工程管理有限公司

签订地点：云南省昆明市官渡区环城南路 262 号

签订日期：2021 年 5 月 10 日



## 审计业务约定书

委托单位：云南交投集团云岭建设有限公司

法定代表人：王高

地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站内

受托单位：信永中和工程管理有限公司

法定代表人：

地址：

根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规及招标文件、投标文件的规定，结合勐绿高速公路、海惠连高速公路建设项目全过程跟踪审计咨询服务具体需求，云南交投集团云岭建设有限公司（以下简称“委托单位”）与中标审计单位（以下简称“受托单位”）双方就本项目审计服务相关事项协商一致达成如下协议：

### 一、项目概况

全过程跟踪审计第3合同包括项目：海惠连高速公路建设项目、勐醒至江城至绿春高速公路建设项目。项目具体概况如下：

1.海惠连高速公路项目：目前，初步设计尚未完成，暂估价约为70亿元。

2.勐绿高速公路项目：勐醒至江城至绿春高速公路第二合同段（以下简称“勐绿项目”）起迄桩号为K5+045~K41+920，路线综合里程全长36.875km。按双向四车道高速公路标准建设，设计速度80Km/h，路基宽度25.5m（其中整体式路基为25.5m，分离式路基为12.75m）。

甲方：



乙方：



1/19



沿线共有桥梁 26424 米/96 座(单幅计)、隧道 19168 米/20 座(单幅计)、路基 28018 米(单幅计)、互通 2 处、停车区 1 处。勐绿项目土建工程概算拆分尚未完成,暂估价约为 50 亿元。

## 二、本约定书的组成部分

- (一) 审计业务约定书;
- (二) 审计实施过程中共同签署的补充协议;
- (三) 本项目招标文件及投标文件。
- (四) 与本审计项目相关的招标文件。
- (五) 安全生产合同
- (六) 廉政合同

## 三、审计目的

(一) 在项目建设阶段,以国家政策法规及相关法规、技术规范、招标文件、合同约定、公司的相关管理制度管理办法等为依据,以审计的方式强化管理,加强项目成本管控、施工工期和工程质量等方面的控制;


(二) 防范风险、保障资金安全,降低各方管理风险;

(三) 审核各项结算支付(对上计量结算、对下结算支付)的真实性、合规性和全面性;

(四) 促进施工组织管理、规范项目建设管理秩序、维护公路建设经济秩序,推动建设项目的管理制度改进和运行机制完善,使工程建设项目的管理水平向较高层次发展。

## 四、审计范围及内容

审计咨询服务范围为勐绿、海惠连等 2 个新承建项目竣工结(决)算前完成的工作量及费用合理性审查。审计咨询服务单位需要对项目

甲方: 

乙方: 

2 / 19



(2) 每个阶段工作形式采取驻点与分阶段进点等方式，结合项目实际情况综合开展审计咨询服务。

(3) 每季度出具跟踪审计报告，过程中涉及重大事项按“一事一报告”形式单独出具审计报告。

(4) 遇不可抗力、重大灾害、国家政策性变化等市场因素致合同履行和工程结算方面有较大风险的事项，按“一事一审查”单独出具咨询审查报告。

(5) 完工交验后监督对上、下结算工作，并对项目经济效益进行分析。

#### 五、审计进点及审计成果

(一) 审计进点：受托单位应于委托单位出具书面通知要求的时间进点，并于进点后一周内提交《审计实施方案》，报委托单位审查。

(二) 受托单位在双方约定的时间内完成审计工作并出具正式的审计报告和管理建议书，审计报告一式陆份，管理建议书一式陆份，同时提交一份完整的审计工作底稿。审计报告及管理建议书须同时提供同版的 PDF 格式的连续扫描件电子文档。

#### 六、审计费用及支付

(一) 本次审计费用以各项目与业主结算的合同总价为取费基数，审计费费率为 0.651%。该费用包括按照审计业务约定书实施和完成本项目审计服务必须的全部费用，投标人应充分考虑人员（薪酬、差旅等）、办公设备、税金、保险、利润、风险等一切综合因素。除审计业务约定书发生变更外，服务费费率一律不做调整，本项目不计审计奖励费用及其他费用。

#### (二) 审计费用支付方式

甲方：



乙方：



02/19



限内整改完成达到委托单位需求的，委托单位有权选择单方解除本约定，视报告质量扣减审计费。

(三) 受托单位擅自更换审计负责人，或负责人未实质参与项目审计，致审计质量不满足要求的，委托单位有权单方解除本约定，且不支付审计费。

### 十三、其他

(一) 本约定书所有附件、招标文件、投标文件、合同谈判纪要等均为合同的有效组成部分，与本约定书具有同等法律效力。

(二) 在执行本约定书的过程中，所有经各方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函等)均成为本约定书的有效组成部分。

(三) 除委托单位事先书面同意外，受托单位不得部分或全部转让其应履行的约定书项下的义务。

(四) 本约定书经各方法定代表人或其授权代表签字并盖章后生效，约定事项全部完成后失效。

(五) 本约定书一式陆份，委托单位、受托单位各执叁份，每份具有同等法律效力。

委托单位：云南交投集团云岭建设有限公司 (盖单位章)

法定代表人或授权委托代理人 (签字):

受托单位：信永中和工程管理有限公司 (盖单位章)

法定代表人或授权委托代理人 (签字):

签订日期： 2021 年 5 月 10 日


甲方:

乙方:

15 / 19



## 2) 审计报告扫描件





云南交投集团云岭建设有限公司  
勐醒至江城至绿春高速公路建设项目

(2022 年度第一季度)

全过程跟踪审计报告

第 2020CSFC10025005 号



编制人:

谭斌

审核人:

黄艳红


审定人:



单位负责人:

杨





勐腊至江城至绿春高速公路建设项目（2022 年度第一季度）全过程跟踪审计报告

云南交投集团云岭建设有限公司

勐腊至江城至绿春高速公路建设项目（2022 年度第一季度）

## 全过程跟踪审计报告

云南交投集团云岭建设有限公司：

根据我公司与贵公司签订的勐腊至江城至绿春高速公路（以下简称“勐绿高速”或“勐绿项目”）建设项目全过程跟踪审计咨询审计业务约定书的约定，我公司于 2021 年 5 月 27 日派出跟踪审计组进驻项目，对项目展开咨询服务及审计工作。

在审计过程中，我们本着客观公正、实事求是的原则，根据分（子）公司及项目经理部（项目总承包部）提供的会计凭证、招募资料、劳务合同、结算资料、设计图纸等有关资料，按照交投集团、云岭建设有限公司、机械化工分公司及项目部（总包部）相关管理制度及国家有关政策法规等规定，对项目进行全过程咨询服务，对项目管理行为进行全过程跟踪审计。资料的真实性和完整性由提供单位负责。在此期间，贵公司、分公司及项目经理部各级领导高度重视并对审计工作给予了积极地协调、配合。现将 2022 年第一季度跟踪审计咨询服务情况报告如下：

### 一、项目概况

#### （一）工程概况

勐绿高速第二合同段起点为 K5+045，位于泡竹箐 1#隧道中，止点为 K41+920，位于红河州绿春县城西侧。主线全长 36.875km，路线总体走向由西南向东北布设，按双向四车道高速公路标准建设，设计速度 80Km/h，路基宽度 25.5m（其中整体式路基为 25.5m，分离式路基为 12.75m）。沿线共有桥梁 26424 米/96 座（单幅计）、隧道 19168 米/20 座（单幅计）桥隧比占 61.85%、路基 28018 米

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市朝阳门外大街 8 号新华大厦 16 层  
电话：(010) 65542888

邮编：100027

传真：(010) 65547190

第 1 页 共 26 页



附表 2：勐醒至江城至绿春高速公路建设项目第二合同段项目部物资单位招募情况一览表

附表 3：勐醒至江城至绿春高速公路建设项目第二合同段项目部劳务单位合同订立情况一览表

附表 4：勐醒至江城至绿春高速公路建设项目第二合同段项目部物资采购合同订立情况一览表

附表 5：勐醒至江城至绿春高速公路建设项目第二合同段项目部劳务单位结算支付情况一览表

附表 6：勐醒至江城至绿春高速公路建设项目第二合同段项目部物资单位结算支付情况一览表

附表 7：勐醒至江城至绿春高速公路建设项目第二合同段项目部统供物资一览表

附表 8：勐醒至江城至绿春高速公路建设项目第二合同段项目部资产负债表

附表 9：勐醒至江城至绿春高速公路建设项目第二合同段项目部利润表

信永中和工程管理有限公司

2022年4月8日

注册造价工程师

中国注册会计师



(4) 大塘至浦北高速公路建设项目全过程跟踪审计

1) 业绩合同扫描件

附件

中标通知书

建设单位	广西北部湾投资集团有限公司		
中标单位	信永中和（北京）国际工程管理有限公司		
代理单位	广西交通设计集团有限公司		
项目名称	大塘至浦北高速公路建设项目全过程跟踪审计服务		
中标范围	大塘至浦北高速公路建设项目全过程跟踪审计从项目实施到项目建成竣工验收全过程。包含：施工期间跟踪审计，竣工结算审计；不包含：竣工决算审计。		
中标价	基本费费率为 0.0855%；审减费费率为 3.800%		
建设单位：	 广西北部湾投资集团有限公司 (盖章) 2020年3月13日		
招标代理单位：	 广西交通设计集团有限公司 (盖章) 2020年3月13日		
备注：			

注：收到中标通知书在 7 天内，持本通知书到招标人处办理签订合同事宜。



合同编号：北投合审 2020-003 号

## 大塘至浦北高速公路建设项目全过程跟踪审计服务协议

甲方（委托人）：广西北部投资集团有限公司

乙方（受托人）：信永中和（北京）国际工程管理有限公司

丙方（项目建设单位）：广西大浦高速公路有限公司

广西北部投资集团有限公司（以下简称“委托方或甲方”）通过 2020 年 3 月 13 日的中标通知书接受了信永中和（北京）国际工程管理有限公司（以下简称“承担方或乙方”）为大塘至浦北高速公路建设项目全过程跟踪审计服务所做的投标。本合同书由三方于 2020 年 3 月 26 日签署。经甲乙丙三方协商一致，三方达成如下条款：

第一条 本合同依据下列文件签订：

- 1.1 《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规或规范性文件；
- 1.2 国家及地方有关建设项目审计法规和规章；
- 1.3 工程项目立项批准文件。

第二条 本合同项目范围、工作内容

### 2.1 项目范围

大塘至浦北高速公路是自治区层面统筹推进的重大交通基础设施项目，是“纵 4”北流（清湾）—南宁（苏圩）高速公路中的主要建设内容，是自治区推进“县县通高速公路”工程的重要组成部分，是支撑“三大战略”发展地方高速公路的储备项目。本项目起于南宁市大塘镇，接在建的吴圩至大塘高速公路，并与南宁至北海高速公路相交，途经南宁市良庆区、钦州市钦北区、灵山县，止于浦北县，与在建的贵港至合浦高速公路相交，并与拟建的浦北至北流高速公路对接。项目主线长 123.58 公里，概算投资 109 亿元，采用双向四车道高速公路标准，路基宽度为 26.5 米，设计速度采用 120 公里/小时。项目设计需征占地面积约 1.4 万亩，需拆迁房屋约 17.5 万平方米。全线路基土石方数量 2590.96 万立方米，桥梁 15793.13 米/75 座（含上跨分离式立交桥），涵道 152 道，人行天桥 6 座，涵洞 168 道，隧道 10380.5 米/4 座（双洞计），全线设置长隆、太平南、陆屋、那隆、灵山、三合、浦北等 7 处互通式立交（其中陆屋、浦北 2 处为枢纽互通），设置新棠、陆屋北、灵山共 3 处服务区，匝道收费站 5 处，1 处监控分中心，3 处养护工区，3 个隧道管理站，同步建设那隆连接线 3.6km。

本项目建成后，将在粤桂之间增加另一条省际通道，强化广西东南部地区与广东粤西及珠三角地区之间的交通联系，形成南宁-钦州-玉林-茂名-珠三角地区间最便捷的高速公路通道，对广西的经济发展具有积极深远的重要意义。

大塘至浦北高速公路施工图预算 1078893.28 万元，第一部分建筑安装工程费 805492.89 万元。

2.2 工作内容包括：



大塘至浦北高速公路建设项目全过程跟踪审计服务。本次跟踪审计从项目实施到项目建成竣工验收全过程，包含：涉及建设程序、内部控制管理体系、征地拆迁、勘察设计、招标投标、监理执行情况、合同管理、物资管理、工程质量、安全、工程进度、工程造价、中间计量、工程财务、工程竣工验收等内容的施工期跟踪审计，竣工结算审计；不包含：竣工决算审计。

2.3 在审计过程中，委托方应根据项目进度逐步向承租方提供以下资料：

- (1) 项目批文：包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计或扩初步设计（含设计概算）、施工图设计（含施工图预算）及审批文件等；
- (2) 招投标资料：包括招标文件、标底、投标文件、各参投单位得分情况、参与评标人员组成、中标通知书及会议纪要等；
- (3) 各参建单位（包括勘察、设计、施工、监理、检测等）工商登记证明、资质证明及取费证书、项目经理、监理人员资质证书；
- (4) 土地使用及项目规划批准文件、征地拆迁补偿及前期费用支付等资料；
- (5) 经济合同：包括设计、施工、监理、材料（构配件）、采购等总承包及分包合同和与项目有关的协议、纪要、各类签证等；
- (6) 竣工月报及竣工决算资料（如：施工日记、隐蔽工程验收单等）；
- (7) 竣工图：包括土建、给排水、设备及安装（含水、电、暖、通）等专业图纸（含设计变更方面）；
- (8) 工程结算资料：包括工程量计算资料、单价计算资料、工料分析单（含钢筋翻样单）及汇总计算资料等；
- (9) 与审计工作有关的电子数据、数据结构文档等。

### 第三条 乙方应向甲方交付的审计成果文件：

序号	资料及文件名称	提交日期	份数	备注
1	施工期跟踪审计成果文件	施工期（按工程实际）每年6月30日前，12月31日前，分两次出具施工期跟踪审计报告，直至项目竣工。	纸质原件8份、电子版1份	
2	竣工结算审计成果文件	审计方在承包方提供资料齐全且在业主方（项目建设指挥部）对结算资料审核完毕的情况下，3个月内提交工程竣工结算审计报告。	纸质原件8份、电子版1份	

### 第四条 审计费用及支付方式：

4.1 合同总费用：按2020年3月13日的项目编号为GX-2019-28-155的中标通知书，本项目合同基本费率为：0.0855%；审减费率为：3.800%。审计费用由丙方支付给乙方。

4.2 审计过程中各项费用支付进度见下表：

费用名称	审计费用结算支付条件		支付进度	预留质保金
	成果文件	提交日期		
基本费	跟踪审计成果文件（第1期）	2020年6月30日前	总基本费的30%	总基本费的2%
	跟踪审计成果文件（第2期）	2020年12月31日前	总基本费的30%	总基本费的2%



	跟踪审计成果文件（第3期）	2021年4月30日前	总基本费的34%	总基本费的2%
审减费	竣工结算审计成果文件	审计方在承包方提供资料齐全且在业主方《项目建设指挥部》对结算资料审核完毕的情况下，3个月内提交工程竣工结算审计报告。	总审减费的90%	审减费10%
最终结算		竣工决算审计报告出具后	总基本费的6%+审减费的10%	

#### 4.3 审计过程中各项费用支付原则：

4.3.1 基本费：全过程跟踪审计项目的审计期间（施工期至竣工结算前）丙方每半年向乙方支付一次。具体支付条件及时间为：乙方每半年提交上期跟踪审计成果文件，提交之日起10个工作日内，当期结算支付比例为总基本费的1%-34%，前期未支付的基本费的2%作为审计质量保证金。

4.3.2 审减费：乙方出具的竣工结算审计成果文件经甲方及丙方审核后起10个工作日内，丙方向乙方支付总审减费的90%，前期未支付审减费的10%作为审计质量保证金。

丙方对乙方递交的审计资料进行审核，如发现乙方提交的资料不齐全或不符合规范要求时，丙方有权不支付该单项工程的审减服务费用。如果抽查复核单份结算资料审定结果误差在1.5%至3%以内时，每误差一个百分点，扣减该单份结算工程审计审减服务费的10%。

4.3.3 最终结算支付：工程竣工决算审计报告出具后，根据乙方出具的工程竣工结算审计报告总价与工程竣工决算审计结果中对应的费用总价相比，视误差范围确定质量保证金退回额度，经丙方审核后30个工作日内支付给乙方。

乙方出具的工程竣工结算审计总价与工程竣工决算审计结果中对应的费用总价相比，误差在2%（含2%）至3%（含3%）之间，丙方扣减乙方质量保证金总额的50%；误差超过的3%，丙方扣减乙方所有的质量保证金。

4.3.4 如果发生施工工期延长，须按照委托人及项目建设单位意见确定是否需增加延期跟踪审计期数，如增加延期跟踪审计期数，则只设置延期审计基本费，延期审计基本费按12万元/每期（半年一期）计，按招标人委托的实际期数付费。

4.4 甲方每次付款前乙方需提供相应金额的发票。

开票信息：

公司名称：广西大浦高速公路有限公司

纳税人识别号：91450000MA5L79CY46

地址：南宁市青秀区云景路39号南宁农工商产业大厦20层2007、2008

电话：0771-8095890

开户行：中国工商银行南宁城东支行

账号：2102 1120 0930 1372 631

#### 第五条 工作进度安排：



第九条 其它

9.1 甲方要求乙方提供本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。

9.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，三方应及时协商解决。

9.3 本合同一式拾份，甲方壹份，乙方叁份，丙方叁份，招标代理机构壹份，监督管理部门贰份，具有同等法律效力。

9.4 本合同经三方签章后生效，三方履行完合同规定义务后终止。

9.5 本合同未尽事宜，三方可签订补充协议，有关协议及三方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。


9.6 其它约定事项：无。

9.7 附件：中标通知书；

<p>甲 方：</p> <p>(盖章)</p> <p>法定代表人：</p> <p>或</p> <p>签订合同代表 (签字)：</p> <p>单位地址：南宁市青秀区中泰路11号 北部湾大厦</p> <p>邮政编码：</p> <p>电 话：</p> <p>传 真：</p>	<p>乙 方：</p> <p>(盖章)</p> <p>法定代表人：</p> <p>或</p> <p>签订合同代表 (签字)：</p> <p>单位地址：北京市东城区朝阳门 北大街8号富华大厦A座16层</p> <p>邮政编码：</p> <p>电 话：</p> <p>传 真：</p>	<p>丙 方：</p> <p>(盖章)</p> <p>法定代表人：</p> <p>或</p> <p>签订合同代表 (签字)：</p> <p>单位地址：南宁市青秀区云景路39号 南宁农工商产业大厦20层2007、2008</p> <p>邮政编码：</p> <p>电 话：</p> <p>传 真：</p>
--	--	--



## 2) 审计报告扫描件





大塘至浦北高速公路建设项目

跟踪审计报告（2020年下半年）

第 2019CSRC10032002 号

编制人：

谭斌

审核人：

黄艳如

审定人：



单位负责人：





## 大塘至浦北高速公路建设项目 跟踪审计报告（2020年下半年）

第 2019CSECC10032002 号

广西北部湾投资集团有限公司：

根据我公司与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）签订的大塘至浦北高速公路建设项目（以下简称“本项目”）全过程跟踪审计合同协议书的约定，我公司派出审计组，于2021年1月38日至2021年1月30日对本项目进行了第二次现场跟踪审计（审计期间为2020年4月1日至2020年12月31日）。本阶段审计结果如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）法人责任制情况

根据2017年5月22日广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会印发的《关于广西北部湾投资集团有限公司成立广西大浦高速公路有限公司的备案通知》（桂国资规划字〔2017〕77号），同意北投集团100%出资设立广西大浦高速公路有限公司（以下简称“大浦公司”）。2017年6月15日，大浦公司注册成立，注册资本1亿元，法定代表



人姚雷。大浦公司内设综合部、财务部、工程部、协调部、合约部和安全管理部等6个职能部门，承担本项目的现场建设管理工作，签署本项目相关的合同和法律文件，以及处理与本项目有关的其他事宜。大浦公司注册地在南宁市青秀区云景路39号南宁工商农业大厦20层，项目办公地位于灵山县十里工业园园区内。

大浦公司统一使用北投集团及外单位开发、市场通用的信息化系统，未独立开发信息系统。目前使用的信息化系统包括“工程质量检测监控管理系统平台”、用友NC和久其等财务软件、EP2000公路工程项目管理系统等。

## （二）工程项目概况

本项目是自治区层面统筹推进的重大交通基础设施项目，是“纵4”北流（清湾）-南宁（苏圩）高速公路中的主要建设内容，是自治区推进“县县通高速公路”工程的重要组成部分。本项目起点位于南宁市大塘镇，接在建的吴圩至大塘高速公路，与南宁至北海高速公路相交，途经南宁市良庆区、钦州市钦北区、灵山县，止于钦州市浦北县，与在建的贵港至合浦高速公路相交，与拟建的浦北至北流高速公路对接。本项目为政府还贷公路，项目主线长123.58公里，概算总金额1,090,006.87万元，采用双向四车道高速公路标准，



资料，避免出现用地补偿相关风险。

#### （四）工程变更和审批方面

建议大浦公司认真落实各岗位制度，明确各相关责任人，加强管理，加速各分部的变更审批。

#### （五）环保、水保方面

建议大浦公司加强管理，严格按照规范要求施工，加强水保、环保管理。

#### （六）文明施工、质量、安全方面

建议大浦公司加强管理，严格按照规范要求施工，落实生产质量责任制，保障施工安全。

#### （七）施工进度方面

建议大浦公司加强管理，合理组织施工，加大施工投入，按计划有序推进施工进度。

信永中和工程管理有限公司

二〇二一年四月十一日



## (5) 贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程全过程跟踪审计

### 1) 业绩合同扫描件

合同编号：北投合审 2020-001 号

**贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程全过程跟踪审计服务协议**

甲方（委托方）：广西北部湾投资集团有限公司

乙方（受托方）：信永中和（北京）国际工程管理咨询有限公司

丙方（项目建设单位）：广西新恒通高速公路有限公司

广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“委托方或甲方”）通过 2020 年 4 月 30 日的中标通知书接受了信永中和（北京）国际工程管理咨询有限公司（以下简称“受托方或乙方”）为贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程全过程跟踪审计服务所做的投标，本合同书由三方于 2020 年 6 月 1 日签署，经甲乙丙三方协商一致，达成如下条款：

**第一条 本合同依据下列文件签订：**

- 1.1 《中华人民共和国合同法》等相关法律法规文件。
- 1.2 国家及地方有关建设项目审计法规和规章。
- 1.3 工程项目立项批准文件。

**第二条 本合同项目范围、工作内容**

2.1 工程名称：贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程。

2.2 项目工期：建设工期 48 个月，缺陷责任期 24 个月。

2.3 项目范围：

路线起于荔浦与金秀县界龙围屯附近，接拟建的贺州至巴马高速公路（荔浦县境内段），经三江乡、头排镇、桐木镇，终于金秀县桐木镇长田岭附近，接拟建的贺州至巴马高速公路（象州县境内段），主线全长约 34Km，均在全秀县境内，采用设计速度 100km/h 四车道高速公路技术标准，路基宽度 26 米。

全线设置头排、金秀 2 处互通式立交。同步建设头排、金秀 2 条互通连接线总长约 31.05 公里，均采用二级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽度分别为 10 米。以及必要的服务区、停车区、交通工程、项目管理中心和沿线设施。

头排连接线：起于头排镇社弯屯附近，接省道 S507（原 S307），向东南经成兴，终接头排互通式立交，全长 2.71Km。

金秀连接线：起于金秀县城北侧田村水库附近，与规划的城市道路相接，沿原县道 X645 旧路布设至桐木镇新安村附近接上金秀互通出口，路线继而沿旧路布设至古池附近折向西北方向沿桐木镇规划道路布设，终于桐木镇农机院附近，接桐木镇至水晶乡公路与头排至象州二级公路（原 S307）交叉口处，全长 28.34Km。

贺州至巴马公路（蒙山至象州段）一期工程项目初步设计总概算为 534328.8886 万元，其中，第一部分建安安装工程费为 387207.2878 万元。



#### 2.4 工作内容包括：

贺州至巴马高速公路（蒙山至永州段）一期工程全过程跟踪审计服务。本次跟踪审计从项目实施到项目建成竣工验收全过程，包含：涉及建设程序、内部控制管理体系、征地拆迁、勘察设计、招标投标、监理执行、合同管理、物资管理、工程质量、安全、工程进度、工程造价、中间计量、工程财务、工程竣工验收等内容的项目全过程跟踪审计、竣工结算审计；不包含竣工决算审计。

#### 2.5 在审计过程中，双方应根据项目进度逐步向受托方提供以下资料：

- (1) 项目批文：包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计或扩初步设计（含设计概算）、施工图设计（含施工图预算）及审批文件等；
- (2) 招投标资料：包括招标文件、投标标书、中标通知书及会议纪要等；
- (3) 各参建单位（包括勘察、设计、施工、监理等）工商登记证明、资质证明、项目经理及监理人员资质证书；
- (4) 土地使用及项目计划批复文件、征地拆迁补偿及前期费用支付等资料；
- (5) 经济合同：包括设计、施工、监理、材料（设备）采购等总承包及分包合同和与项目有关的协议、纪要、各类签证等；
- (6) 竣工月报及竣工验收资料（如：施工日记、质量评定单等）；
- (7) 竣工图：包括土建、装潢、设备及安装（含水、电、暖、通）等专业图纸（含设计变更方面）；
- (8) 工程结算资料：包括工程变更、单价测算资料、及汇总计算资料等；
- (9) 与审计工作有关的电子数据、数据结构文档等。

#### 第三条 受托方应向委托方交付的审计成果文件及时间要求：

序号	资料及文件	提交日期	份数	备注
1	项目跟踪审计报告	受托方在每年6月30日前、12月31日前，分两次出具项目跟踪审计报告，直至项目竣工。	正式报告8份， 电子版1份	
2	竣工结算审计报告	项目建设指挥部提交经审核的结算资料后，受托方应在3个月内完成工程竣工结算审计并提交成果报告。	正式报告8份， 电子版1份	

3.1 受托方提交审计报告初稿经委托方审核后，书面向被审计项目征求意见；被审计项目10日内向委托方书面反馈意见，逾期不提出，视为无异议；

3.2 受托方交付审计成果文件包括：（1）审计报告；（2）审计取证单，审计工作底稿及审计记录、证据材料等完整的审计档案，应分别装订成册。

#### 第四条 审计费用及支付方式：

4.1 本项目审计服务合同金额为：人民币柒拾伍万元整（¥750000.00）。由双方负责结算支付。该审计费用包含乙方为完成本项目全过程跟踪审计工作所需的（但不限于）人员薪酬、生活伙食费、各种补贴、住宿费、交通差旅费、各项办公费用、利润及税金等一切费用，委托方及丙方不另行支付任何费用。

4.2 审计费用根据不同实施阶段及相应比例分期结算支付。



4.2.1 建设阶段：签订合同后，每半年完成一期审计，每期费用为合同总价的 10%。

4.2.2 交竣工阶段：项目交工后，每年完成一期审计，每期费用为合同总价的 5%。

4.2.3 上述审计阶段，委托方及项目建设单位因展期需要增加审计次数的，受托方应予接受，增加的每期审计费用按该阶段相应的金额（建设阶段每期费用为签约合同价的 10%，交竣工阶段每期费用为签约合同价的 5%）进行结算支付，合同总费用相应增加。

4.2.4 竣工结算审计：完成本项审计工作，费用为合同总价的 10%。

4.2.5 最终结算支付：工程竣工决算审计报告出具后，进行最终结算。最终结算金额=签约合同价+合同允许调整的费用-受托方违约金。

4.3 结算支付方式：

4.3.1 受托方完成当期审计并提交结算申请和合法发票后，丙方应在 10 个工作日内支付审计费用。

4.3.2 丙方每次付款前，受托方需提供相应金额的增值税专用发票。开票信息如下：

公司名称：广西新恒通高速公路有限公司

纳税人识别号：914501005403622350

地址：南宁市青秀区云景路 59 号第 19 层

电话：0771-5508010

开户行：中国银行南宁市民生路支行

账号：611966997045

4.3.3 受托方收款账户信息

开户行：中信银行北京富华大厦支行

账号：7110310182300099133

## 第五条 工作进度安排：

在丙方提供基础资料并由受托方验收签字确认后，受托方按照第三条确定的日期提交相应成果。

## 第六条 权利和义务

6.1 委托方权利和义务：

6.1.1 委托方权利

6.1.1.1 有权复核受托方的审计成果并提出意见。

6.1.1.2 有权向受托方询问工作进展情况及相关的内容。

6.1.1.3 有权阐述对具体问题的意见和建议。

6.1.1.4 有权对受托方的工作进行业务指导和检查，对受托方审计工作提出质量要求，对受托方履约情况进行考评，对受托方工作纪律进行监督。

6.1.1.5 有权对受托方履约情况进行检查，受托方投入本项目人员数量及资质须符合询价文件要求及报价承诺，委托方将进行履约检查，对不符合约定要求的，委托方有权要求受托方补充、更换或增加审计人员或终止本合同。

6.1.2 委托方义务

6.1.2.1 协调项目建设单位与受托方的关系，工作中受托方与受审单位发生分歧不能取得一致意见时，



计结果中对应的总价。

7.1.4 受托方逾期提交审计成果的，每逾期一日应按当期审计费用的 0.1% 支付违约金，丙方有权在当期审计费用中直接扣除；逾期超过 30 日的，委托方及丙方有权解除合同，并要求受托方支付合同总价款 30% 的违约金，因此给委托方及丙方造成损失的，受托方应承担相应的赔偿责任。

7.1.5 丙方未按期向受托方支付审计费用的，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）支付逾期付款违约金。

#### 第八条 争议的解决办法：

8.1 在本合同履行过程中发生争议，三方应当协商解决。

8.2 三方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，可向委托方公司所在地人民法院起诉，如一方违约，守约方为追究其违约责任而产生的诉讼费、保全费（含申请保全的保险费）、执行费及律师费及差旅费等由违约方承担。

#### 第九条 其它

9.1 委托方要求受托方提供本合同内容以外的额外服务，另行支付费用。

9.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，三方应及时协商解决。

9.3 本合同一式捌份，委托方壹份，受托方叁份，丙方肆份，具有同等法律效力。

9.4 本合同经三方签章后生效，三方履行完合同规定义务后终止。

9.5 本合同未尽事宜，三方可签订补充协议，补充协议及三方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.6 其它约定事项：无。

甲



法定代表人：

或

签订合同代表（签字）：

单位地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

乙 方



法定代表人：

或

签订合同代表（签字）：

单位地址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

丙 方



法定代表人：

或

签订合同代表（签字）：

单位地址：云南昆明市云景路

39号19层


邮政编码：530028

电 话：0711-5825419

传 真：0711-5508085



2) 审计报告扫描件





广西北部湾投资集团有限公司  
贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程  
建设项目全过程跟踪审计报告  
(2021年4月至2021年7月)

第2019CSECC10041003号

编制人：

谭斌

审核人：

黄艳平

审定人：

蔡利勇

单位负责人：

蔡利勇



广西北部湾投资集团有限公司  
贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程  
建设项目全过程跟踪审计报告  
（2020年5月至2021年3月）

第 2019CSECC10041002 号

广西北部湾投资集团有限公司：

根据我公司与广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”）签订的贺州至巴马高速公路（蒙山至象州段）一期工程项目（以下简称“本项目”或“蒙象路一期”）全过程跟踪审计合同协议书的约定，我公司派出项目跟踪审计组，于2021年4月19日起，对本项目截至2021年3月31日的工程建设情况进行了第二次现场跟踪审计。阶段性审计结果如下：

## 一、项目基本情况

### （一）法人责任制情况

本项目建设业主为广西新发展交通集团有限公司（以下简称“新发展集团”），采用区市共建模式进行建设。2015年8月10日，新发展集团印发《项目授权书》，委托广西新恒通高速公路有限公司（以下简称“新恒通公司”）作为贺州至巴马高速公路项目法人，全权代理项目业主职责，具体

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市朝阳区门大街8号富华大厦A座16层

电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547190

第 1 页 共 20 页



指挥部根据变更管理办法加强对设计变更各环节管理，遵循先批复后实施的原则，定期对变更情况进行汇总检查，及时上报批复变更文件。

（三）针对工程质量及试验检测方面问题，我们建议蒙象指挥部加强质量管理，落实质量管理制度，严格按图纸及规范要求施工，严格执行国家颁发的标准、规范，保证工程质量。另外加强试验检测管理，督促各级单位按规范要求取样留样，试验后残样按要求天数留样，落实试验检测责任制。

（四）针对安全文明施工方面问题，我们建议蒙象指挥部加强工程环保意识，落实工程环保制度，按时检查监督各单位的执行情况，做好场地排水、防扬尘措施，坚持水土保持防治原则，加强标准化建设管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全文明生产责任。

（五）针对因未及时到国土部门办理用地手续被行政处罚问题，我们建议蒙象指挥部积极与上级主管部门及地方政府沟通协调，阐述原因，尽快将上缴的罚款资金以任何方式取回，确保建设资金能满足工程建设进度。

信永中和工程管理有限公司





## 2、造价咨询服务业绩

### (1) 电建地产·长沙·麓山春秋（丹青岁第）项目全过程造价咨询服务

#### 1) 业绩合同扫描件



## 【电建地产·长沙·麓山春秋（丹青岁第）】 项目全过程造价咨询服务合同



合同编号：【HT—HZ—13—QQ—202106010008】

工程名称：【长沙麓山春秋（丹青岁第）项目】

工程地点：【长沙市岳麓区金星北路与长望路交汇处】

委托人：【长沙悦溪房地产有限公司】

咨询人：【信永中和工程管理有限公司】

签订日期：【2021】年【12】月【31】日







## 第一部分 协议书

依照《中华人民共和国民法典》以及有关规定，就【麓山春秋（丹青岁第）项目全过程造价咨询服务】相关事宜，经双方充分协商，达成如下协议，共同遵守。

第一条 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务

1.1 项目名称：【麓山春秋（丹青岁第）项目全过程造价咨询服务】

1.2 项目地点：【长沙市岳麓区金星北路与长望路交汇处】。

1.3 服务范围：麓山春秋（丹青岁第）项目工程（包含楼栋范围）在方案、扩初阶段、施工图设计阶段、施工阶段、结算阶段、成本分析阶段提供全方位的造价咨询服务。（详见专用条款第二条）。

1.4 服务周期：【847日历天，从本工程筹建时起至所有工程结算完成、委托人收到全项目竣工决算报告、成本总结后评估报告日止。具体开工日期以委托人书面通知为准】。

第二条 合同价款

2.1 本合同不含增值税签约合同价为人民币【大写：壹佰壹拾柒万壹仟贰佰壹拾壹元零角壹分】（小写：¥【1171211.01元】），增值税税率【6%】，增值税税额为人民币【大写：柒万零贰佰柒拾贰元陆角陆分】（小写：¥【70272.66元】），含增值税的签约合同总价为人民币【大写：壹佰贰拾肆万壹仟肆佰捌拾叁元陆角柒分】（小写：¥【1241483.67元】）。

2.1.1 本条款约定的增值税率为咨询人开具增值税专用发票的税率，本条款约定的增值税税额为按国家增值税相关规定开具增值税发票税额，此税额不代表本合同执行中咨询人实际缴纳的增值税额；如因咨询人管理不当所造成的损益均由咨询人自行承担。

2.1.2 本合同采用固定单价形式。暂定建筑面积，暂定合同总价详见附件1合同清单。

2.2 实际造价咨询费以本合同项目建设工程规划许可证（含地下室面积）的建筑面积为准。

2.3 本造价咨询服务费包含但不限于：咨询人在方案、扩初阶段、施工图设计阶段、施工阶段、结算阶段、成本分析阶段为本项目提供全方位造价咨询服务所产生的各项成本，管理费、差旅费、利润、税金、风险费及驻现场人员工资、办公费、交通费、通讯费、食宿费、加班费、餐费补助等全部费用。

2.4 结算审减奖励：将（委托入初审后的报送金额-审定金额×（1+审减率））的3%





- (1) 总包工程(含土建及精装总包)核减率在 5% (含 5%) 内不计奖励。
- (2) 除总包工程外其它工程核减率在 10% (含 10%) 内不计奖励。
- (3) 总包工程核减率在 5% 以上, 则奖励金额的计算方式为:  $(\text{审减额}-\text{送审造价} \times 5\%) \times \text{核减额奖励比例}$ 。核减率奖励金额累计不得超过 30 万元。
- (4) 除总包工程外其它工程单个合同核减率在 10% 以上, 则奖励金额的计算方式为:  $(\text{审减额}-\text{送审造价} \times 10\%) \times \text{核减额奖励比例}$ 。单个合同核减率奖励金额累计不得超过 5 万元。
- (5) 本合同核减额奖励比例为 3%。
- 2.5 预留奖金: 委托人以本工程造价咨询合同总价中 5% 的金额作为对咨询工作的质量、进度、效率等方面工作做出较大贡献的咨询人进行奖励, 详见《合同附加协议条款第八条》。
- 2.6 咨询结算价款=固定单价\*建筑工程规划许可证核定总建筑面积+结算审减奖励-违约金。

第三条 本合同中的有关词语含义与本合同第二部分(标准条件)中赋予它们的定义相同。

第四条 下列文件均为本合同的组成部分

- (1) 合同协议书
- (2) 合同专用条件
- (3) 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
- (4) 合同附件
- (5) 合同标准条件
- (6) 中标通知书
- (7) 招标文件
- (8) 投标文件

上述文件应互为补充和解释, 如有不清或互相矛盾之处, 以上面所列顺序在前的为准, 同一顺序号的则以时间在后的为准。但均不得与本条(1)、(2)项内容冲突; 若有冲突, 以本条(1)、(2)项内容为准。

第五条 咨询人同意按照本合同的规定, 承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程



 <b>电建地产</b> 签署页 (本页为电建地产·长沙·麓山春秋·(丹青岁第) 合同的签署页)	
委托人 : (盖章)	咨询人 : (盖章)
法人代表 或委托人 (签字)	法人代表 或委托人 (签字)
签约代表 : (签字)	签约代表 : (签字)
签署日期 : 2021 年 12 月 31 日 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡街道	签署日期 : 2021 年 12 月 31 日 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层 5-28 室
联络地址 : 七里营社区杜鹃西路 832 号集 体商务楼 1 楼	联络地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层 5-28 室
开户银行 : 中国银行长沙市中南大学支行	开户银行 : 中信银行北京分行营业部
帐 号 : 6080 7718 3072	帐 号 : 7110310182300099133
邮政编码 :	邮政编码 :
电 话 : 0731-82822345	电 话 : 18573101807
电子信箱 :	电子信箱 :
传 真 :	传 真 :





### 第三部分 专用条款

**第一条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：**

执行合同“标准条件”第二条，工程量清单及标底编制依据详见本合同附加协议条款。

**第二条 建设工程造价咨询业务范围：**

在方案、扩初阶段、施工图设计阶段、施工阶段、结算阶段、成本分析阶段为本项目提供全方位的造价咨询服务。

#### 2.1 扩初阶段

2.1.1 工作要求：参加设计阶段图纸评审工作，完成对扩初图中外墙面积、公共部位面积的初步计算，对建筑结构形式、基础形式、机电配套设施提出限额设计经济指标，对方案进行测算并提供成本评估意见及优化建议；负责项目模拟清单及招标控制价的编制。

2.1.2 人员要求：该项目项目经理组织并确保土建、安装专业人员各有1名人员，资料员1名人员参加该阶段的成本配合工作。

2.1.3 成果要求：确保计算数据的准确性；提交的方案测算评估意见的及时性、准确性。

#### 2.2 施工图设计阶段

2.2.1 工作要求：配合完成目标成本的复核工作。配合项目成本负责人完成对施工图中：窗地比、外墙涂料、面砖面积、公共部位面积、景观面积、道路面积的计算；根据结构优化需要完成对设计单位设计过程中的结构指标的计算（按委托人“对标”要求完成）；参加总包施工图会审提出会审意见。

2.2.2 人员要求：项目经理根据工作量情况提前确定项目总分包人员的分工情况，各造价人员根据各自分工完成目标成本复核需要数据的计算；对结构优化过程中对设计院白图结构指标的计算需要由经验丰富的造价人员完成；负责总包清单编制人员需全部参加施工图会审工作。

2.2.3 成果及时间要求：根据项目规模和实际情况，委托人要求在3-7日内提出目标成本复核、结构指标的测算需要的准确数据；提出的总包施工图会审意见应确保在后续的清单编制过程中无标注不清、做法不明、与习惯做法不同的情况。《详见附件7：项目造价咨询工作要求》

2.2.4 配合办理项目政府招标手续，提供造价相关资料和相关证照。

#### 2.3 施工阶段



## 工程造价

2.3.1 工作要求：完成总包招标清单编制及施工图预算核对工作；完成分包工程清单编制工作（按委托人工程量清单编制要求进行）；配合进行招标工作，负责完成对施工组织设计方案的评估；完成进度款工程量审核；参加主要隐蔽工程及工程验收工作并完成确认手续；以合同为主线，对项目主体建筑工程、社区管网、园林景观的动态成本进行管理并反馈；提供现场成本管理造价咨询服务；现场零星工程费用估算，现场材料定价，工程指令费用估算及结算，工程指令信息管理，管理供应商索赔，完成《造价咨询工作月报》；配合办理项目政府报批手续，提供造价相关资料。

2.3.2 人员及时间要求：清单编制工作要求见附件7《项目造价咨询工作要求》；招标配合工作中，对投标工程量差异性核对由清单编制人员进行，需对投标施工组织设计、施工方案进行审查评定，项目经理核查并对结果负责；该阶段咨询人必须确保有2—3人常驻项目现场或公司进行成本配合工作，项目经理需完成《造价咨询工作月报》每月30日前报送。

2.3.3 成果要求：造价咨询工作月报内容需包括：清单编制、预算核对情况明细表；变更签证结算情况；市场建安费用单价变化情况；当月项目成本管理出现的问题警示。

## 2.4 结算阶段

2.4.1 完成各类总包、分包工程，甲供材料的结算工作，其中采购类50万（含）以上、施工及园建类30万（含）以上的结算需送到咨询人本部审核并出正式的审核报告，其它金额的结算由咨询公司的项目经理审核并盖咨询人公章。

2.4.2 项目经理及时反馈核对过程中存在的问题，并积极与项目成本负责人共同推进结算进度。

2.4.3 结算成果要求见附件7《项目造价咨询工作要求》。

2.4.4 配合办理项目政府结算手续，提供造价相关资料和相关证章。

## 2.5 工程造价信息咨询

2.5.1 工作要求：完成《造价分析评估报告》；配合建立项目成本数据库，统计录入结算项目单价指标。

2.5.2 人员及时间要求：项目经理负责组织完成《造价分析评估报告》；在规定的期限内按项目成本负责人的要求集中完成数据统计及录入工作。

2.5.3 成果要求：《造价分析评估报告》内容包括：结算单价合理性评估、总包分包工程经济指标分析、确保数据统计及录入准确无误。

## 第三条 委托人为咨询人提供的外部条件：



## 2) 审计报告扫描件

浣悦丹青苑（麓山春秋）项目施工总承包工程

### 招标控制价审核报告

第 202105BC10002001 号

（第一册，共二册）



信永中和工程管理有限公司

二〇二二年一月十日





浣悦丹青苑（麓山春秋）项目施工总承包工程

招标控制价审核报告

第 2021CSE010002001 号

（第二册，共三册）



信永中和工程管理有限公司

二〇二二年一月十日





沈悦丹青苑（麓山春秋）项目施工总承包工程

招标控制价审核报告

第 2021CSEC10002001 号

编制人：

审核人：

审定人：

单位负责人：









ShineDing

龙悦湾青雅(麓山春晓)项目施工总承包工程招标控制价审核报告

本工程审核资料的真实性和完整性由送编单位负责,我们的责任是对该工程招标控制价审核结果的合法性、公正性与合理性负责。我们的审核是依据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》(CECA/GC 7-2012)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及相关解释汇编、《湖南省建设工程工程量清单计价办法》、《湖南省建筑工程消耗量标准》(2020 版本)、《湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》(2020 版本)、《湖南省安装工程消耗量标准》(2020 版本)、《湖南省市政工程消耗量标准》(2020 版本)、《湖南省仿古古建筑及园林景观工程消耗量标准》(2020 版本)及相关文件、法规进行的。在审核过程中我们结合工程的实际情况,实施了勘察现场、审核工程量及人材机价格、定额套用及取费标准等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下:

### 一、工程概况

1. 委托单位:长沙悦汉房地产有限公司
2. 建设单位:长沙悦汉房地产有限公司
3. 编制单位:正茂日升工程咨询有限公司
4. 工程内容概况:

本工程包括 1-8#栋洋房、9-18#栋叠墅、商业、配套用房及地下室,总建筑面积约 125240.50 m<sup>2</sup>,其中:洋房建筑面积 63611.01 m<sup>2</sup>、叠墅建筑面积 32322.76 m<sup>2</sup>、商业建筑面积 678.01 m<sup>2</sup>、配套用房 4010.00 m<sup>2</sup>、非人防地下室建筑面积 21201.00 m<sup>2</sup>、人防地下室建筑面积 3840.00 m<sup>2</sup>。

### 二、审核范围

本次审核范围为本工程报送资料所涵盖的内容,包括:主体总包部分及专业分包工程,其中主体总包部分包括土建工程、给排水工程、电气工程、弱电消防等预埋等;专业分包工程包括土方工程、桩基及基坑支护工程、入户门采购及安装工程、单元门工程、外门窗工程、电梯设备采购和安装工程、公共区域精装修

信永中和工程咨询有限公司  
地址:北京市朝阳区广顺大街8号富华大厦A座16层  
电话:10111111

邮编:100027





遂宁市青瓦（眉山）项目施工总承包工程招标控制价审核报告

5. 编写审核报告初稿（含有关附件），送项目主管经理、技术负责人和项目主管合伙人复核后，送委托单位（建设单位）征求意见；

6. 根据各方意见进行合理修改后出具正式审核报告。

#### 六、工程审核情况

我公司根据委托方提供的资料，对工程量、材料价格、定额子目套用、取费基数、费率、适用范围的正确性和准确性等我们认为必要的程序进行了全面计算、审核，此次招标控制价审核的主要情况如下：

1. 主要材料价格（钢筋、混凝土、砖、砂石等）按 2021 年 08 月《长沙建设造价》预算价计取，其他无预算价主材参考同期信息价或类似项目市场价计入。
2. 本工程招标控制价采用一般计税法。

#### 七、工程审核结果

本工程送审招标控制价金额 45914939.20 元（大写：肆亿伍仟零肆拾贰万叁仟玖佰叁拾玖元贰角），审定金额 441865884.40 元（大写：肆亿肆仟壹佰捌拾陆万伍仟捌佰捌拾肆元肆角），审减金额 8558054.80 元（大写：捌佰伍拾伍万捌仟零伍拾肆元捌角），详见有关附件。

附件 1：招标控制价审查定案表

附件 2：工程招标控制价审核汇总表

附件 3：工程量清单（另册）

造价咨询项目负责人（签章）

信永中和工程管理咨询有限公司

二〇二二年一月十日



信永中和工程管理咨询有限公司

地址：北京市朝外大街 8 号富华大厦 16 层  
电话：(010) 65542288


邮编：100027  
传真：(010) 65547190

第 5 页 共 5 页



(2) 广发证券大厦工程审计

1) 业绩合同扫描件





甲方：广发证券股份有限公司

乙方1：信永中和工程管理有限公司（牵头方）

乙方2：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（联合体方）

（“乙方1”与“乙方2”合称“乙方”）

为了保护双方合法权益，就甲方委托乙方提供“管理审计”和“结算审核（复审）”服务事宜，甲乙双方本着平等互利、互相合作的原则，经友好、平等协商，签订本合同，并共同遵守。

### 一、服务项目

广发证券大厦工程审计，具体包括“管理审计”和“结算审核（复审）”两部分。

### 二、服务内容

#### （一）管理审计

乙方对广发证券大厦建设项目从项目建设前期准备工作到项目竣工验收交付使用（含大厦物业管理）过程中各项经济活动的合法性、内部控制及项目管理情况进行审计，包含对以下项目或经济活动过程合法性、内控机制的建立及执行情况、项目管理情况等方向进行审计与评价（包括但不限于）：

1. 对投资决策程序、建设程序、手续办理以及各类审批报批等情况进行审计；
2. 对立项决策、方案设计、设计审查、规划许可、施工许可、建设用地手续、环境影响评价、施工与安装、竣工验收、竣工结算与竣工决算、施工管理、项目质量管理、项目资料管理等工程建设的整个过程及重要节点（包括但不限于前述节点）进行审计；
3. 对大厦竣工交付后的物业管理情况进行审计；
4. 对项目涉及的所有招投标管理、合同签订、合同履行、合同变更、合同管理、合同风险控制等情况进行审计；
5. 对项目涉及的所有土建、安装、设备等工程量、工程造价、设计变更、工程变更（如签证）、增减量工程、隐蔽工程、工程进度控制、施工质量管理、安全管理、工程进度款支付、工程结算等方面的内控及管理情况进行审计；
6. 对预算执行情况、决算编制情况进行审计；



7. 对大厦建设项目全过程档案管理的完整性和规范性进行审计；
8. 对各项费用及采购开支的合规合理性进行审计；
9. 其他与上述项目或经济活动过程相关的事项。

#### （二）结算审核（复审）

对大厦主体最大单项、内装最大单项（标段）及审计机构确定的 2 个抽样单项（主体和内装各 1 项）的结算审核金额进行复审，共计 4 个单项。其中，抽样单项由乙方根据管理审计实施情况，依据乙方的专业审计判断，基于风险导向的抽样标准选取。乙方应在管理审计正式进场 1 个月内确定 2 个抽样单项并通知甲方。

结算审核单项 1（主体最大单项）：项目施工总承包土建工程合同

结算审核单项 2（内装最大单项）：广发证券大厦内装工程（二标段）施工合同

结算审核单项 3（主体抽样单项）：根据管理审计实施情况抽样确定

结算审核单项 4（内装抽样单项）：根据管理审计实施情况抽样确定

乙方应当基于施工单位送审材料，在不依赖于甲方已聘请的造价服务咨询机构（以下简称“一审单位”）提供的直接材料的情况下，独立开展结算审核工作。乙方完成主要工作并向甲方出具初步审核意见后，甲方向乙方提供一审单位出具的审核意见，乙方在一审单位审核意见的基础上形成复审意见并向甲方反馈。甲方将乙方的复审意见转达一审单位，由一审单位综合各方意见后与施工单位进行沟通。乙方对一审单位与施工单位沟通结果不认可的，经甲方安排，应参与同施工单位的沟通。经与施工单位达成一致并形成最终结算价后，乙方向甲方出具结算审核报告。

双方同意，以甲方向乙方提供的一审单位审核意见作为比较基准，评价乙方结算审核（复审）的工作成效并计算效益费用，具体计算公式见“三、合同金额”之“（二）结算审核（复审）”。

#### 三、合同金额

双方确认，以下费用金额已包含乙方办理甲方委托事项所发生的全部费用（包括但不限于食宿及交通费用）和应缴纳的增值税等相关税费。本合同签订时适用的增值税税率为 6%。



#### （一）管理审计

管理审计费用：含税总价人民币 600,000.00 元（大写：陆拾万元整）。

#### （二）结算审核（复审）

结算审核（复审）基础费用：采用差额定率累计费的方式。涉及多个结算审核单项（合同项）送审的，以单个合同项的施工单位送审价格作为收费基数，确定单个合同项对照粤价函【2011】742 号参考的最高收费标准，并在粤价函【2011】742 号最高收费标准的基础上，下浮 24%，确定单个合同的结算审核基础费用。

结算审核（复审）效益费用：核减额\*3%，其中核减额=甲方向乙方提供的—审单位审核意见所列结算价—甲方与施工单位的最终结算价。核减额为负数的，该结算审核单项的效益费用为零。

结算审核（复审）最终含税总价合计不超过人民币 900,000.00 元（大写：玖拾万元整），基于前述基础费用+效益费用计算的金额若超过 900,000.00 元，则以 900,000.00 元进行结算。

若乙方根据审计实施情况向甲方提出增加管理审计/结算审核（复审）项目的建议并经甲方书面认可接受，或甲方向乙方提出增加管理审计/结算审核（复审）项目的委托，视为服务内容的变更，由甲乙双方协商一致后签署补充协议。

#### 四、工期要求

##### （一）管理审计

乙方应在合同签订生效后 15 个工作日内进场开展管理审计工作，原则上应当以现场开展形式为主开展审计工作。乙方应在进场后【90】日内，出具中期管理审计报告。

甲方通知乙方决算编制工作完成后 15 个工作日内，乙方应当再次进场，就中期管理审计报告未覆盖的决算等剩余环节开展审计，原则上应当以现场开展形式为主开展审计工作。乙方应在再次进场后【60】日内，出具覆盖管理审计部分全部服务内容要求的最终签字盖章版管理审计报告。

##### （二）结算审核（复审）

乙方应在合同签订生效后 15 个工作日内进场开展结算审核（复审）工作，涉及抽样确定的审核单项的，应当在管理审计进场后【30】日内确定抽样审核单



合同书

院证为大厦工程审中

甲方：广发证券股份有限公司（签章）

乙方1：信永中和工程管理有限公司（甲方）  
（签章）

法定代表人（或授权代表）：副经理

日期：2021-07-23

法定代表人（或授权代表）：申玉娥

日期：

乙方2：信永中和会计师事务所（普通合伙）  
广州分所（联合盖章）

（签章）

法定代表人（或授权代表）：周晓

日期：

12 / 12



2) 审计报告扫描件

广发证券大厦内装工程（二标段）

竣工结算复审报告

第 2020070510002004 号

编制人：[Signature] [Signature]

审核人：[Signature]

审定人：[Signature]

单位负责人：[Signature]

信永中和工程管理有限公司

张力军

B17214400008223

信永中和工程管理有限公司

广州分公司

有效期至2025年05月29日

信永中和工程管理有限公司

05320

信永中和工程管理有限公司



## 广发证券大厦内装工程（二标段） 竣工结算审核（复审）报告

广发证券股份有限公司：

我公司接受广发证券股份有限公司委托，于2021年10月8日至2022年10月25日对广发证券大厦内装工程（二标段）（以下简称“本工程”）进行竣工结算审核（复审）（与一审单位背靠背方式同时进行）。审核资料的真实性和完整性由委托单位负责，我们的责任是对该工程竣工结算审核（复审）结果的合法性、公正性与合理性负责。我们的审核是依据法律法规和工程造价的行业标准规范，并结合工程的实际情况，对工程量及人材机价格、清单组价、单价套用及取费标准等进行审核。现将审核结果报告如下：

### 一、工程概况

本工程的建设单位为广发证券股份有限公司，建设地点位于广州市天河区马场路26号。工程施工单位为广东省装饰有限公司，工程结算一审单位为广东华审工程咨询有限公司，工程结算审核（复审）单位为信永中和工程管理有限公司。本工程工程施工内容为广发证券大厦内装工程（二标段），包括25F、26F、29F、30F、31F、32F、33F、34F、35F、36F、37F、38F，共计12个楼层的室内精装修等。

本工程计划开工日期2017年03月01日，计划竣工日期2017年09月17日，合同工期200日历天；实际开工日期2017年4月15日，实际竣工日期2018年12月30日，实际工期596日历天。根据建设单位出具的《广发证券大厦内装工程（二标段）工期延期说明》，同意延期至2018年12月30日。

本工程经工程质量验收，符合设计及施工质量验收规范要求。

### 二、审核范围

本次审核范围为本工程报送结算所涵盖的施工内容，包括广发证券大厦内装工程（二标段）。



### 三、审核原则

我公司在结算审核过程中，依据建设单位与施工单位签订的施工合同及相关资料，公正、公平、客观、合理地处理审核中遇到的有关问题。

### 四、审核方法

本工程依据施工合同约定工程价款结算方式及调整方法，结合造价咨询委托合同内容及工程特点，确定本工程审核方法为全面审核法。

### 五、审核依据

1. 委托人与咨询人签订的工程造价咨询合同；
2. 《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51008-2015）；
3. 财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建[2004]369号）；
4. 中国建设工程造价管理协会制定的《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC3-2010）；
5. 建设工程施工合同；
6. 工程投标报价文件；
7. 招标文件；
8. 开工报告；
9. 工程施工图纸、竣工图；
10. 设计变更单；
11. 工程联系单
12. 材料定价审定单；
13. 工程竣工验收报告；
14. 工程签证单、指令单；
15. 其它相关资料。

### 六、竣工结算送审情况

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座16层


电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547190

第 2 页 共 6 页





广发证券大厦内装工程（二标段）竣工结算审核（复审）报告

算中扣除，约核增 2.13 万元。

（5）不锈钢吊项天棚 MT-02 增加含风口位调整工程量 120.7 平方米，约核增 7.36 万元。

（6）电子感应门（M07）调整电机主材价，约核减 0.67 万元。

（7）墙面干挂罗马洞大理石工程量增加 7.18 平方米，约核增 1.58 万元。

（8）增加灯具电源线工程量，约核增 1.2 万元。

（9）按认价单调整灯具主材价格及调整工程量，约核增 4.4 万元。

#### 5. 签证工程部分

（1）工程量按双方确认的工程量计算，综合单价按合同约定的结算方式，按签证施工期调整信息价，约核增 0.38 万元。

6. 措施项目费：项目措施费总价包干，合同外部分不计算措施费。

7. 关于税率的调整，原审核造价已按 11% 税率计取，已按 11% 税率开具的发票金额为 2691.04 万元，按 10% 税率开具的发票金额为 1998.64 万元，未开具发票按 9% 税率金额为 716.43 万元，共核减税金金额为 31.22 万元。

#### 九、竣工结算审核（复审）结果

本工程结算施工单位送审金额为 66,292,325.92 元，一审单位审核金额为 54,929,656.31 元，复审单位审定金额 53,961,099.45 元，复审与一审审定金额相比，核减金额 968,556.85 元。详见有关附件。

附件 1：工程结算审定会签确认表

附件 2：竣工结算审核汇总对比表

附件 3：竣工结算审核单项汇总对比表

附件 4：竣工结算审核明细表



信永中和工程管理有限公司

地址：北京市东城区前门大街 9 号富华大厦 A 座 16 层  
电话：(010) 65542288

邮编：100027


传真：(010) 65547190

第 6 页 共 6 页



(3) 云南生物谷大健康产业园全程造价咨询服务项目

1) 业绩合同扫描件





云南生物谷大健康产业园项目全程造价咨询服务项目

造价咨询服务合同

甲方（采购人）：云南弥勒灯盏花药业有限公司  
电话：0873-6262698  
地址：云南省红河州弥勒市弥勒工业园区星田工业园区内  
乙方（中标人）：信永中和工程管理有限公司  
电话：020-28309500  
地址：广州市天河区林和西路1号广州国际贸易大厦39楼

项目名称：云南生物谷大健康产业园项目全程造价咨询服务项目

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为：人民币（大写）伍拾万元整（¥500,000.00元）

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1. 本合同的服务指：

（1）招标阶段：审核工程量清单及招标控制价，提交相关计价、计量、支付、管理办法等投资控制文件或条款，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议。并保证其准确性在国家规定的偏差范围内；协助招标人及招标代理单位进行招标工作。

（2）施工阶段：按招标人要求进行现场工程实物计量，审核工程变更及签证文件，结算资料审核等施工的全过程投资控制。

（3）项目竣工结算、决算阶段：审核结算依据资料，提供结算审核服务及结算、决算审核报告。

按施工合同约定工程结算条款对竣工结算造价进行审核，并及时提交竣工结算、决算审核报告，保证其准确性在国家规定的偏差范围内。

（4）随时接受招标人对本工程的造价咨询并出具书面的咨询意见书。

甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

甲方有下列权利：

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。



- 2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。
- 3、甲方有权要求乙方提供工程造价咨询方面的帮助。
- 4、甲方对出具咨询成果文件发现有重大遗漏和失误、以及超过国家规定的偏差，有权按有相关规定调整其咨询费用直至终止合同。

甲方有下列义务：

- 1、甲方应负责与本项建设工程造价咨询服务业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。
- 2、甲方应当在约定的时间内，免费向乙方提供与本项目咨询业务有关的资料。
- 3、甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。
- 4、甲方应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与乙方联系。

(二) 乙方的权利和义务：

乙方有下列权利：

- 1、乙方在咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时，可向甲方提出书面报告。
- 2、乙方在咨询过程中，有权对甲方提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。
- 3、乙方在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

乙方有以下义务：

- 1、根据甲方提供的有效资料和现场勘察的情况，遵循实事求是、客观公正的原则开展工程造价咨询服务，以维护双方的合法权益。
- 2、对所出具的咨询结论准确性负责，其准确率应保证在±5%允许范围内。
- 3、向甲方提供与工程造价咨询服务业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施审核服务业务。
- 4、在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

### 三、服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自合同签订之日起至本项目竣工并出具结算、决算审计报告。

### 四、付款方式

甲方按下列付款。

- 1、参考《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》云价综合[2012]66号文，施工阶段造价全过程控制标准计取咨询费。
- 2、上述咨询费用包括作为对受委托派出专业人员的差旅费用、现场踏勘及预结算对数工作的综合补偿费用。
- 3、进度款按每次提交成果文件后按进度的80%支付，至最终结算报告后十日内支付完毕。



十三、 合同生效:

1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同壹式 8 份, 其中甲方执 6 份, 乙方执 2 份。

甲方(盖章):  乙方(盖章): 

代表:  代表: 

签定地点: 云南省红河州弥勒市弥勒工业园区星街工业园区内

签定日期: 年 月 日 签定日期: 年 月 日

开户名称: 云南弥勒红品花药业有限公司 开户名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所


银行账号: 130629719903 银行账号: 4401000000000001

开户行: 中国银行股份有限公司弥勒支行 开户行: 中信银行广州天河区支行



4





## 2) 审计报告扫描件



云南生物谷大健康产业园项目建筑工程施工总承包

云南生物谷大健康产业园项目

建筑工程施工总承包

中期计量变更审核报告

编制人: 夏志安 梁业昌

审核人:

审定人:

单位负责人: 申玉娥




信永中和工程管理咨询有限公司  
地址: 北京市东城区朝内大街188号10层1010室  
电话: (010) 65542288

邮编: 100027  
传真: (010) 65547190

第 2 页 共 3 页





云南生物谷大健康产业园项目建筑工程施工总承包

## 云南生物谷大健康产业园项目

### 建筑工程施工总承包中期计量变更审核报告

云南弥勒灯盏花药业有限公司：

根据贵单位的委托，我们遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，已完成对云南巨顺建设工程有限公司编制的云南生物谷大健康产业园项目建筑工程施工总承包项目中中期计量中的签证变更申请单(编号：2020(001~007、11)、2021(12、15))的审核工作。送审资料的真实性、合法性、完整性由贵单位负责，现将审核情况报告如下：

#### 一、工程概况

1. 工程名称：云南生物谷大健康产业园项目建筑工程施工总承包
2. 建设单位：云南弥勒灯盏花药业有限公司
3. 变更编制单位：云南巨顺建设工程有限公司
4. 工程地点：云南省弥勒市红塔工业园区
5. 工程规模：云南生物谷大健康产业园项目，拟建符合新版 GMP 标准的综合制剂车间及质检中心、库房、动物房，配套的倒班宿舍公用工程设施。总用地面积为 362.68 亩，建筑面积约为 241788.92 平方米，其中 5000 吨/年原料生产车间约 7000 平方米，综合仓库约 22539 平方米，倒班宿舍及生活配套设施约 4567.49 平方米，综合制剂车间及质检中心 18956.95 平方米等。
6. 变更原因：详见签证及设计变更内容
7. 变更内容：详见签证及设计变更内容

#### 二、审核范围

本项目变更审核范围包括工程签证及变更申请单(编号：2020(001~007、11)、2021(12、15))。

#### 三、审核方法

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座16层  
电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547199

第 3 页 共 3 页



2. 签证 002-关于土方开挖孤石变更事宜, 送审金额为 894132.93 元, 调整综合单价, 审核金额为 853566.51 元, 核减金额为 40566.42 元。

3. 签证 003-关于喷射混凝土护坡事宜, 送审金额为 210707.63 元, 调整综合单价, 审核金额为 205861.35 元, 核减金额为 4846.28 元。

4. 签证 005-关于土方回填材料变更事宜, 送审金额为 5312928.76 元, 调整综合单价, 审核金额为 5190731.4 元, 核减金额为 122197.36 元。

5. 签证 006-关于基础换填狗头石事宜, 送审金额为 107197.05 元, 调整综合单价, 审核金额为 89477.11 元, 核减金额为 17719.94 元。

6. 签证 011-关于车间、库房、动物房基础基层硬化事宜, 送审金额为 1317295.39 元, 调整综合单价, 审核金额为 1265688.46 元, 核减金额为 54906.93 元。

7. 签证 012-关于车间、库房一层墙体加固事宜, 送审金额为 474554.19 元, 调整综合单价, 审核金额为 465744.27 元, 核减金额为 8809.92 元。

8. 签证 015-关于车间、库房、动物房外墙做法变更事宜, 送审金额为 1695719.28 元, 调整综合单价, 审核金额为 1575035.52 元, 核减金额为 19783.76 元。

#### 六、 审核结果

送审金额: 7,506,188.38 元

审核金额: 7,163,094.63 元

核减金额: 343,093.75 元

核减率: 4.57%





#### (4) 东乡至昌傅高速公路建设项目竣工结算审核

##### 1) 业绩合同扫描件

**合同协议书**

本合同协议书由江西省高速公路投资集团有限责任公司东乡至昌傅高速公路项目办公室（以下简称“甲方”）、信永中和工程管理有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“乙方”）和江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“丙方”）于2023年7月14日共同签署。

甲方接受了乙方的江西省高速公路集团第九批高速公路项目竣工决算审计（SSJ21 标段东乡至昌傅高速公路项目投标文件及澄清文件，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，为明确三方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、 服务内容及周期：

1.服务内容：项目竣工决算审计（含工程和财务）

2.服务周期：合同签订后 8 个月

二、 下列文件均为本合同的组成部分，下述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，按下述排列顺序在前者具有优先解释权：

1.本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

2.中标通知书；

3.投标函；

4.合同条款；

5.投标文件；

6.构成本合同组成部分的其它文件。

三、 乙方同意按照本合同的规定，承担合同条款中约定的审计服务内容。

四、 按照合同条款规定的期限、方式、币种和额度，



甲方根据丙方的指令支付给乙方审计服务费。

五、 本项目审计总服务费为：固定审计费人民币玖拾伍万柒仟陆佰元（¥957600）加效益审计费。效益审计费按合同条款中约定的审计投资核减额和累进制费率计算。

六、 合同各方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

七、 本协议书在乙方提供履约担保后，由三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。乙方完成审计工作内容且审计服务期结束后失效。

八、 本合同一式捌份，合同各方各执贰份。

甲 方：江西省高速公路投资集团有限责任公司

东乡至昌傅高速公路建设项目办公室（盖章）

法定代表人或委托代理人：

乙 方：

信永中和工程管理有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（盖章）


法定代表人或委托代理人：

丙 方：江西省高速公路投资集团有限责任公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：



2) 审计报告扫描件





东乡至昌傅高速公路建设项目

## 竣工结算审核报告

第 2019CSECC10047001 号

编制人:

陈功 孔嘉 李乾西  
孙心 符佳 王双 谭线

审核人:

审定人:

单位负责人:





信永中和  
ShineWing

东乡至昌傅高速公路建设项目竣工结算审核报告

东乡至昌傅高速公路建设项目

## 竣工结算审核报告

第 2019CSECC10047001 号

江西省交通投资集团有限责任公司：

东乡至昌傅高速公路建设项目办公室：

我公司接受江西省交通投资集团有限责任公司(原江西省高速公路投资集团有限责任公司)委托，于 2020 年 7 月 20 日至报告日派出工程造价咨询专业人员对东乡至昌傅高速公路建设项目(以下简称“本项目”)进行竣工结算审核。

参与本次审核工作的造价工程师郑重声明：

1. 我们在本审核报告中陈述的事实是真实和准确的；
2. 本审核报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；
3. 本审核报告的结果是根据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的真实性和准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；
4. 我们与本审核报告中的编审对象没有利益关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；
5. 委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师(签章)：



审核人员：黄强 符佳 孙宏 李伟 彭雨 陈功  
王双 谭成

信永中和工程管理有限公司  
地址：北京市朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层  
电话：(010) 65542288

邮编：100027  
传真：(010) 65547190

第 1 页 共 28 页



## 八、竣工结算审核结果

本工程送审结算金额为¥5041645163.00元，审定金额为¥5009644464.00元（人民币大写：伍拾亿零玖佰陆拾肆万肆仟肆佰陆拾肆元整），审减金额为¥32000699.00元（详见本工程结算审核汇总表）。

## 九、管理性建议

1. 设计单位对图纸审核把关不严，竣工图纸中部分工程量多计、错计。建议加强设计单位图纸审核工作，确保图纸数量合理、准确。
2. 线外工程改路接线及改沟工程，由于监理单位现场监管不到位，造成线外工程改路接线及改沟工程未按设计要求施工，此次审核中按照现场实际施工情况进行调整。建议加强监理单位对《公路工程施工监理规范》的执行，监督施工单位按图施工，依据技术规范和计量规则，结合实际施工情况准确计量，切实履行监理职责。
3. 清单核查中出现多算或漏算及未按计量规范进行核定工程量的情况，建议加强清单核查单位人员对图纸与计量规范的学习，提高核查人员的专业技术水平与工作责任心。

附件 1：本工程结算审核汇总表

附件 2：本工程竣工结算定案签署表

附件 3：本工程竣工结算审核明细表

造价咨询项目负责人（签章）：蒋利勇

信永中和工程管理有限公司

二〇二一年十一月八日

信永中和工程管理有限公司  
地址：北京市朝阳区门北大街1号富华大厦A座16层  
电话：(010) 65542288

第 28 页 共 28 页

邮编：100027  
传真：(010) 65547190



## (5) 船顶隘至广昌高速公路新建工程项目竣工决算审计

### 1) 业绩合同扫描件

#### 合同协议书

本合同协议书由江西省高速公路投资集团有限责任公司船顶隘至广昌高速公路项目建设项目办公室（以下简称“甲方”）、信永中和（北京）国际工程管理有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（联合体）（以下简称“乙方”）和江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“丙方”）于2020年2月12日共同签署。

甲方接受了乙方的船顶隘至广昌高速公路新建工程项目竣工决算审计JSSJ20标段投标文件及澄清文件，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，为明确三方在合同期间的义务、责任、权力和利益，经以下事项达成协议：

#### 一、 服务内容及范围：

- 1、服务内容：完成本项目工程决算审计和项目竣工财务决算审计。
- 2、服务周期：自合同签订之日起10个月内。

二、 下列文件均为本合同的组成部分，下述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，按下述排列顺序在前者具有优先解释权：

- 1、本协议及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函；
- 4、合同条款；
- 5、投标文件；
- 6、构成本合同组成部分的其它文件。

三、 乙方同意按照本合同的规定，承担合同条款中约定的审计服务内容。

四、 按照合同条款规定的期限、方式、币种和额度，甲方根据丙方的指令支付给乙方审计服务费。

五、 本项目审计总服务费为：576000元加效益审计费。效益审计费按合同条款中约定的审计投资核减额和累进制费率计算。



六、 合同各方的责任和义务及违约条款遵照合同条款的规定。

七、 本协议书在乙方提供履约担保后，由三方法定代表人或其委托代理  
人签署并加盖单位公章后生效。乙方完成审计工作内容且审计服务费结清后失效。

八、 本合同一式 捌 份，合同各方各执 贰 份。

甲 方：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_（单位盖章） 乙 方：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_ 法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

丙 方：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_



2) 审计报告扫描件

船顶隘（赣闽界）至广昌高速公路建设项目

竣工结算审核报告

第 2019CSGCC19028001 号

编制人:

李明 李伟 邹丽心 陈力 谭通  
王锦线 黄礼雨

审核人:

审定人:

单位负责人:





船顶隘（赣闽界）至广昌高速公路建设项目

## 竣工结算审核报告

第 2019CSECC10028001 号

江西省高速公路投资集团有限责任公司；


船顶隘至广昌高速公路项目建设办公室；

我公司接受贵单位委托，于 2020 年 4 月 15 日至报告日派出工程造价咨询专业人员对船顶隘（赣闽界）至广昌高速公路建设项目（以下简称“本工程”）进行竣工结算审核。

参与本次审核工作的造价工程师声明：

1. 我们在本审核报告中陈述的事实是真实和准确的；
2. 本审核报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论；
3. 本审核报告的结果是根据委托方提供的资料进行分析计算所得，对所提供资料的真实性和准确性等其他因素造成的造价变化不承担责任；
4. 我们与本审核报告中的编审对象没有利益关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见；
5. 委托方应正确使用咨询报告，由于使用不当所造成的后果，与受托方无关。

造价工程师（签章）：  注册证号：

审核人员： 

信永中和工程管理有限公司  
地址：北京市朝阳区门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层  
电话：(010) 65542288

邮编：100027  
传真：(010) 85547190

第 1 页 共 12 页



已落实。

3. 本工程设计、监理、土建、房建、机电、交安、绿化等均进行了国内公开招标。

4. 本工程建安工程标段划分为：土建工程 6 个标段、房建工程 1 个标段、机电工程 1 个标段、交安工程 1 个标段、绿化工程 1 个标段、绿化提升工程 1 个标段。

5. 本工程于 2014 年 4 月开工建设，2017 年 1 月建成开通。

## （二）本工程情况

参建单位情况。

建设单位：船顶湖至广昌高速公路项目建设办公室。

设计单位：江西省交通设计研究院有限责任公司。

监理单位：江西交通咨询公司。

施工单位：中铁十八局集团第三工程有限公司、江西有色建设集团有限公司、中交第三公路工程局有限公司、江西省交通工程集团公司、辽宁省路桥建设集团有限公司、中铁十五局集团第一工程有限公司等 11 家施工单位。

本工程建安工程合同总价为¥157101.39 万元。

本工程经工程质量验收，符合设计及施工质量验收规范要求。

本工程施工承包结算方式为：按实际完成工程量计量、综合单价包干。

## 二、审核范围

本次审核范围：本工程包含的土建工程、房建工程、交安工程、绿化工程和机电工程等。

本次审核的具体工作内容：结算资料是否完整、真实；结算方式与合同及其补充合同约定的结算方式是否相符；结算资料的编制依据及编制范围是否准确[注：含合同外发生的工程价款是否真实、合法、有效；工程实施过程中的各种变化因素（即合同外）是否有效]；工程数量是否与竣工图、变更等相关资料相符、单价是否准确；工程变更、奖励及违约金等是否符合合同约定和相关规定等。



¥4977577.00 元（详见本工程结算审核汇总表）。

#### 九、其他事项说明

1. 落锤式强夯工程量，由于设计不周全，将涵洞顶及桥台处都纳入落锤式强夯计算范围，核减设计施工图中涵洞顶及桥台处落锤式强夯工程量。

2. 桥梁伸缩缝工程，没有按照设计要求进行施工，此次审核按照现场实际施工核减伸入桥梁砼护栏部分长度。

3. 土建路基 A5 合同段（施工单位：江西省路桥建设集团有限公司）及土建路面 AP1 标（施工单位：中铁十五局集团第一工程有限公司）竣工结算定案签署表拒绝签字盖章，由业主签认。

附件 1：船顶隘（赣闽界）至广昌高速公路建设项目竣工结算审核汇总表

附件 2：船顶隘（赣闽界）至广昌高速公路建设项目竣工结算定案签署表及审核明细表

造价咨询项目负责人（签章）：

信永中和工程管理有限公司

二〇二〇年十二月十日



信永中和工程管理有限公司

地址：北京市朝阳区门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层


电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547190

第 12 页 共 12 页






## 二、拟派项目团队人员配置情况

拟派项目团队人员配置情况


序号	姓名	职务	资格证书/职称			社保缴纳情况	备注
			级别	证号	专业	缴纳起止时间	
1	蒋利勇	项目负责人	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11054300005320	土木建筑	2024.07-2024.12	
2	朱熠刚	技术负责人	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 11021100017351	土木建筑	2023.12-2024.11	
3	钟义兰	土建负责人	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11114400027940	土木建筑	2024.07-2024.12	
4	王美旋	安装负责人	一级注册造价师	建「造」 14241100029908	安装工程	2024.07-2024.12	
5	李建华	财务负责人	注册会计师 一级注册造价师	建「造」 14121100003854	安装工程	2023.12-2024.11	
6	张丽丽	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11241100034615	土木建筑	2024.07-2024.12	
7	李晓峰	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 11121100003188	土木建筑	2023.12-2024.11	
8	张芳	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11071100026430	土木建筑	2023.12-2024.11	
9	韩建	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 11141100018499	土木建筑	2023.12-2024.11	
10	叶青	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11151100026360	土木建筑	2023.12-2024.11	
11	陈宝龙	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 11181100016151	土木建筑	2023.12-2024.11	
12	闻骥东	专业技术人员	高级经济师 一级注册造价师	建「造」 11081100003873	土木建筑	2023.12-2024.11	
13	魏章雄	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11071100026502	土木建筑	2023.12-2024.11	
14	白兴隆	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 14161100003471	安装工程	2023.12-2024.11	
15	郭金	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11161100003188	土木建筑	2023.12-2024.11	
16	李岚	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 14191100022966	安装工程	2023.12-2024.11	
17	徐李毅	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 1120110000838	安装工程	2023.12-2024.11	
18	宋洋	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11171100005079	土木建筑	2023.12-2024.11	
19	郑润侠	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 14151100026440	安装工程	2023.12-2024.11	
20	霍静涛	专业技术人员	助理工程师 一级注册造价师	建「造」 11161100003198	土木建筑	2023.12-2024.11	
21	王静	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11151100026674	土木建筑	2023.12-2024.11	





22	王桂霞	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11211100004583	土木建筑	2023.12-2024.11	
23	李玮	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 11171100008032	土木建筑	2023.12-2024.11	
24	张丽	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11171100008275	土木建筑	2023.12-2024.11	
25	史良才	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 11061100018348	土木建筑	2023.12-2024.11	
26	费卫杰	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 11161100008259	土木建筑	2023.12-2024.11	
27	燕旭锋	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 14211100010418	土木建筑	2023.12-2024.11	
28	赫晓庆	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14221100014275	安装工程	2023.12-2024.11	
29	吴勇攀	专业技术人员	助理工程师 一级注册造价师	建「造」 11221100014534	土木建筑	2023.12-2024.11	
30	张爱荣	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11211100007378	土木建筑	2023.12-2024.11	
31	张旭	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 14131100010098	安装工程	2023.12-2024.11	
32	马占群	专业技术人员	助理工程师 一级注册造价师	建「造」 11191100024500	土木建筑	2023.12-2024.11	
33	秦凤林	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11231100021986	土木建筑	2023.12-2024.11	
34	张华	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14231100021793	安装工程	2023.12-2024.11	
35	张晓霞	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11231100021159	土木建筑	2023.12-2024.11	
36	王仲文	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11221100013239	土木建筑	2023.12-2024.11	
37	朱东妹	专业技术人员	助理工程师 一级注册造价师	建「造」 11221100016908	土木建筑	2023.12-2024.11	
38	张妮萍	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11231100021705	土木建筑	2023.12-2024.11	
39	王睿	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11231100023634	土木建筑	2023.12-2024.11	
40	张玉	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11241100029597	土木建筑	2023.12-2024.11	
41	张轶飞	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14241100029420	安装工程	2023.12-2024.11	
42	邵金林	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11241100029627	土木建筑	2023.12-2024.11	
43	郭润旋	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11241100029618	土木建筑	2023.12-2024.11	
44	魏美欣	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14241100029956	安装工程	2023.12-2024.11	
45	田祺	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14241100030109	安装工程	2023.12-2024.11	
46	倪贺	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11241100030101	土木建筑	2023.12-2024.11	





原水公司在建工程全过程合规审计服务项目

47	张献东	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11241100029946	土木建筑	2023.12-2024.11	
48	刘倩	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14241100030744	安装工程	2023.12-2024.11	
49	刘静	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14241100030927	安装工程	2023.12-2024.11	
50	陈瑞	专业技术人员	助理工程师 一级注册造价师	建「造」 14241100031285	安装工程	2023.12-2024.11	
51	孙保正	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14241100030993	安装工程	2024.04-2024.11	
52	高继国	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11171100008322	土木建筑	2024.06-2024.11	
53	王瑞琳	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 11241100031115	土木建筑	2023.12-2024.11	
54	范美英	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11214400008223	土木建筑	2023.12-2024.11	
55	张力军	专业技术人员	中级工程师 一级注册造价师	建「造」 11214400008223	土木建筑	2024.07-2024.12	
56	梁业园	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14241100031754	安装工程	2024.07-2024.12	
57	何凤蓉	专业技术人员	一级注册造价师	建「造」 14225100014354	安装工程	2024.07-2024.12	
58	文泉彝	专业技术人员	高级工程师 高级经济师 一级注册造价师	建「造」 11155100026310	土木建筑	2024.07-2024.12	
59	周阳	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 11105100017814	土木建筑	2024.07-2024.12	
60	谢鹏云	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 11225100012144	土木建筑	2024.07-2024.12	
61	杨光勇	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 110451000018419	土木建筑	2024.07-2024.12	
62	徐波	专业技术人员	高级工程师 一级注册造价师	建「造」 14133400006376	安装工程	2024.07-2024.12	
63	钟发	专业技术人员	中级工程师	2403003207641	安装工程	2024.07-2024.12	
64	伍健仪	专业技术人员	助理工程师	2003046004588	土木建筑	2024.07-2024.12	
65	梁永浩	专业技术人员	/	/	土木建筑	2024.07-2024.12	
66	张云平	专业技术人员	/	/	土木建筑	2024.07-2024.12	
67	章俊	专业技术人员	/	/	安装工程	2024.07-2024.12	

注：1）此表内容仅供参考，投标人可根据实际情况进行增减。

2）提供团队人员的注册资格证书或职称证书（需提供证书扫描件，证书扫描件须清晰反映证书中的人员名单）；

3）投标人为其（拟投入的所有人员均需提供）缴纳的近6个月（从招标公告发布时间的当月或上一



个月起倒推)社保证明扫描件(社保部门网页或窗口打印资料均可,原件备查。社保证明文件须清晰 体现实验真码及查询网址,若无法查询,招标人可能做出对投标人不利的判定);

4)自认为最具代表性的个人荣誉,包括但不限于个人奖项、表彰、荣誉称号等(不超过5项,若提供超过5项,统计时只计取证明材料前5项)。





(一) 人员证书及社保资料

1、蒋利勇资料

(1) 注册证书

姓名: 蒋利勇

身份证号码: 43062419760324561X

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11054300005320

初始注册日期: 2005 年 07 月 25 日

发证日期: 2021 年 04 月 31 日

1101010371423

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 职称证书

姓 名	蒋利勇	系 列	工程技术
性 别	男	专 业	交通运输
出生年月	1976年5月	评审通过时间	2023年10月
任职资格	工程师	签发日期	2023年11月
工作单位	中铁十九局集团有限公司	评审委员会(章)	编号: 190203152

1101010371423



(4) 社保

个人参保证明（实缴明细）

当前单位名称	信永中和工程管理有限公司长沙分公司			当前单位编号	43110000000011027447			
姓名	蒋利勇	建账时间	200708	身份证号码	43062419760324561X			
性别	男	经办机构名称	长沙市社会保险经办机构	有效期至	2025-04-09 16:57			
		1. 本证明系参保对象自主打印，使用者须通过以下2种途径验证真实性： [1] 登录单位网厅公共服务平台 [2] 下载安装“智慧人社”APP，使用参保证明验证功能扫描本证明的二维码 2. 本证明的有效期证明的有效期为3个月 3. 本证明涉及参保对象的权益信息，请妥善保管，依法使用 4. 对权益记录有异议的，请咨询会议期间参保缴费经办机构						
用途		投标						
参保关系 1101010371423								
统一社会信用代码				险种	起止时间			
914301056985812806	信永中和工程管理有限公司长沙分公司			企业职工基本养老保险	202407-202412			
				工伤保险	202407-202412			
				失业保险	202407-202412			
缴费明细								
费款所属期	险种类型	缴费基数	单位应缴	个人应缴	缴费标志	到账日期	缴费类型	经办机构
202412	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20241225	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20241225	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20241225	正常应缴	长沙市市本级
202411	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20241122	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20241122	正常应缴	长沙市市本级

个人姓名：蒋利勇

第1页共2页

个人编号：43120000000100454656



202411	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20241122	正常应缴	长沙市市本级
202410	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20241025	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20241025	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20241025	正常应缴	长沙市市本级
202409	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20240920	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20240920	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20240920	正常应缴	长沙市市本级
202408	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20240821	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20240821	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20240821	正常应缴	长沙市市本级
202407	企业职工基本养老保险	7200	1152	576	正常	20240726	正常应缴	长沙市市本级
	工伤保险	7200	40.32	0	正常	20240726	正常应缴	长沙市市本级
	失业保险	7200	50.4	21.6	正常	20240726	正常应缴	长沙市市本级



个人姓名：蒋利勇

第2页,共2页

个人编号：43120000000100454656



## 2、朱熠刚资料

### (1) 注册证书

155



姓 名: 朱熠刚

身 份 证 号 码: 210902196812121018

性 别: 男

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11021100017361

初始注册日期: 2003 年 01 月 09 日

颁发机关盖章: 

发 证 日 期: 2022 年 12 月 14 日

延续注册登记栏

<p>第一次延续注册:</p> <p style="text-align: center;"><b>延续注册合格</b></p> <p>有效期至: </p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>

变更注册登记栏

<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>
<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>



(2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格,取得造价工程师的注册资格。  
This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人事部  
Ministry of Personnel  
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部  
Ministry of Construction  
The People's Republic of China

信永中和工程管理有限公司  
1101010371423

0008692

姓名: 朱熠刚  
Full Name  
性别: 男  
Sex  
出生年月: 1968.12  
Date of Birth  
专业类别: 造价工程师  
Professional Type  
批准日期: 2000年10月  
Approval Date

持证人签名:  
Signature of the Bearer

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2001年3月20日  
Issued on



(3) 职称证书

编号: 0174893  
NOLXQ

辽宁省人事厅制发  
Formulated by Liaoning Provincial  
Personnel Department

本证书由辽宁省人事  
厅制发, 它表明持证人具  
有专业技术资格水平。  
This certificate, formulated and  
issued by Personnel Department  
of Liaoning Province, is to certify  
the bearer's qualification of any  
profession and speciality herein  
completed.

辽宁省人事厅  
1101010371423

专业名称 工民建  
Profession Series  
资格名称 高级工程师  
Post Qualification  
授予时间 2006年10月31日  
Conferment Date

(加盖审批部门钢印有效)

姓名 朱熠刚  
Name  
性别 男  
Sex  
出生年月 1968.12.12  
Date of Birth  
工作单位 阜新海宇房地产开发有限公司  
Establishment

发证机关  
Issued by







### 3、钟义兰资料

#### (1) 注册证书

267

姓名: 钟义兰

身份证号码: 360102197712090545

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11114400027940

初始注册日期: 2011 年 10 月 09 日

发证日期: 2023 年 11 月 11 日

中华人民共和国住房和城乡建设部

标准定额司

信永中和工程管理有限公司

101010371423



(2) 职业资格证书

 360102197712090545	姓名:	钟义兰
	Full Name	钟义兰
	性别:	女
	Sex	女
	出生年月:	1977.12
	Date of Birth	1977.12
专业类别:	土建	
Professional Type	土建	
批准日期:	二〇一〇年十月	
Approval Date	二〇一〇年十月	
持证人签名:		
Signature of the Bearer		
钟义兰		
管理号: 10233642304361265	签发单位盖章:	
File No.:	Issued by	
	签发日期: 2014年3月18日	
	Issued on	


1101010371423



(3) 职称证书

江西省非国有企业专业技术 资格证书	
	 江西省人力资源和社会保障厅 编号: N° 12016168
	姓 名: 钟义兰
	身份证号: 360102197712090945
	资格名称: 工程师(非国有企业)
	专业名称: 园林
	批准日期: 2011年11月3日
	批复文件: 吉人社字〔2011〕218号
吉安金庐陵工程造价咨询有限公司 工作单位: _____	签发单位盖章: _____
赣中(非国有工程)2403110821 非国有管理号: _____	签发日期: 2012 年 2 月 1 日





(4) 社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 钟文兰			社保电脑号: 630031065			身份证号码: 36010219713090545			页码: 1								
参保单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司			单位编号: 30247592			计算单位: 元											
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	30247592	8500.0	1300.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	130.0	8500	68.0	17.0
2024	08	30247592	8500.0	1300.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	130.0	8500	68.0	17.0
2024	09	30247592	8500.0	1300.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	130.0	8500	68.0	17.0
2024	10	30247592	8500.0	1300.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	130.0	8500	68.0	17.0
2024	11	30247592	8500.0	1300.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	130.0	8500	68.0	17.0
2024	12	30247592	8500.0	1300.0	680.0	1	8500	425.0	170.0	1	8500	42.5	8500	130.0	8500	68.0	17.0
合计			8000.0	4000.0			2550.0	1020.0			255.0		200.0	100.0		102.0	

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipmb.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 301e3ed172fb3ak ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空栏为断缴。
5. 带“#”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于疫情期间减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
单位编号: 30247592  
单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司





#### 4、王美旋资料

##### (1) 注册证书

148



姓名: 王美旋

身份证号码: 445281199704203524

性别: 女

专业: 安装工程

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14241100029802

初始注册日期: 2024 年 05 月 15 日

发证日期: 2024 年 05 月 15 日


1101010371423



(2) 职业资格证书







## (3) 社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)																	
姓名: 王美敏		社保电话号: 903256073		身份证号网: 4529119979020324		页码: 1											
参保单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司		单位编号: 30247592		计算单位: 元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	32.0	13.0
2024	08	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	32.0	13.0
2024	09	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	32.0	13.0
2024	10	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	32.0	13.0
2024	11	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	32.0	13.0
2024	12	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	32.0	13.0
合计			5850.0	3120.0			1950.0	780.0			195.0		195.0		312.0		78.0

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 3391e3ed1731389c ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为补缴。
5. 带“#”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时。
6. 带“A”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本表中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或有缴费金额减半的, 属于按规减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
单位编号: 30247592  
单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司

信永中和工程管理有限公司

1101010371425

深圳市社会保险基金管理局

社保缴费基数清单

打印日期: 2025年1月10日

证明专用章



## 5、李建华资料

### (1) 注册证书

179



姓名: 李建华

身份证号码: 130503197402030323

性别: 女

专业: 安装工程

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14121100003854

初始注册日期: 2012 年 10 月 30 日

注册日期: 2020 年 12 月 15 日

10101037142

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册: 延续注册合格 有效期至2024年12月31日 有效期至: 注册受理机关 公章 资格证书专用章	第二次延续注册: 延续注册合格 有效期至2028年12月31日 有效期至: 注册受理机关 公章 资格证书专用章	现聘用单位:   注册受理机关 公章 年 月 日	现聘用单位:   注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	第四次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公章 年 月 日	现聘用单位:   注册受理机关 公章 年 月 日	现聘用单位:   注册受理机关 公章 年 月 日







## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部  
Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

批准 & 授权  
approved & authorized by

1101010371423

108602

姓名: 李建华  
Full Name

性别: 女  
Sex

出生年月: 1974. 02  
Date of Birth

专业类别: 安 装  
Professional Type

批准日期: 2011年10月23日  
Approval Date

持证人签名:  
Signature of the Bearer

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2012 年 5 月 21日  
Issued on

管理号:  
File No.: 11231142310110087

人力资源和社会保障部  
住房和城乡建设部  
造价工程师  
职业资格



(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T 校验码: mgh7i8  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 查询流水号: 11010620250106155307  
单位名称:信永中和工程管理有限公司 查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
122	王睿	13062919910425102X	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
123	崔学强	130627199004194619	养老保险	2024年05月	2024年11月	7
			失业保险	2024年05月	2024年11月	7
			工伤保险	2024年05月	2024年11月	7
			医疗保险	2024年05月	2024年11月	7
			生育保险	2024年05月	2024年11月	7
124	张华	13062719850910061X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
125	韩建	130624198307150214	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
126	孙保正	130633199609256810	生育保险	2024年04月	2024年11月	8
			养老保险	2024年04月	2024年11月	8
			失业保险	2024年04月	2024年11月	8
			工伤保险	2024年04月	2024年11月	8
127	刘建峰	130603197402030323	医疗保险	2024年04月	2024年11月	8
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12



## 6、张丽丽资料

### (1) 注册证书

21



姓 名: 张丽丽

身 份 证 号 码: 230223198706101028

性 别: 女

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11241100084615

初始注册日期: 2024 年 12 月 08 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2024 年 12 月 08 日





(2) 职业资格证书






(3) 职称证书

	工作单位		
(颁证部门钢印)	专业名称	工程造价	
	资格名称	工程师	
	评审组织	开远市建筑专业中级工程 师评审委员会	
姓 名	张丽丽	资格认定时间	2014年4月
性 别	女	发证时间	2014年4月
出生年月	1987年6月	证书编号	001408701

1101010371423





## (4) 社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 张丽珊

社保电话号: 826779295

身份证号码: 230223198706101028

页码: 1

参保单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司

单位编号: 30247592

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	32.5	8300	68.0	13.0
2024	08	30247592	6500.0	1275.0	680.0	1	6500	425.0	170.0	1	6500	42.5	6500	34.0	8300	68.0	17.0
2024	09	30247592	6500.0	1275.0	680.0	1	6500	425.0	170.0	1	6500	42.5	6500	34.0	8300	68.0	17.0
2024	10	30247592	6500.0	1275.0	680.0	1	6500	425.0	170.0	1	6500	42.5	6500	34.0	8300	68.0	7.0
2024	11	30247592	6500.0	1275.0	680.0	1	6500	425.0	170.0	1	6500	42.5	6500	34.0	8300	68.0	7.0
2024	12	30247592	6500.0	1275.0	680.0	1	6500	425.0	170.0	1	6500	42.5	6500	34.0	8300	68.0	7.0
合计				7350.0	3920.0			2450.0	980.0			245.0		136.0		342.0	98.0

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明, 向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码( 3391e3ed172ff715 ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为补充医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 2行为补缴。
5. 带“#”标识为参保单位申请缓缴社会保险费财政。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位部分的时间。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按此政策减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
单位编号: 30247592  
单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司





## 7、李晓峰资料

### (1) 注册证书

姓名: 李晓峰

身份证号码: 220204197311063017

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11121100003186

初始注册日期: 2012 年 10 月 30 日

发证日期: 2020 年 11 月 13 日

1101010371423

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	延续注册合格 有效期至2028年12月31日	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日



(2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

住房和城乡建设部  
Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

造价工程师  
Professional Engineer

编号: 0112667

1101010371423

持证人签名:  
Signature of the Bearer

李晓峰

姓名: 李晓峰  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生年月: 1973.11  
Date of Birth

专业类别: 土建  
Professional Type

批准日期: 2011年10月23日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2012年5月21日  
Issued on

管理号:  
File No.: 11231142308110463

人力资源和社会保障部  
住房和城乡建设部  
造价工程师  
Professional Engineer



(3) 职称证书

本证书由吉林省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professional post stated herein.

吉林省人力资源和社会保障厅制发  
Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:

专业名称 土木工程  
Profession

资格名称 高级工程师  
Post

授予时间 2018年1月1日  
Date of Issue

审核人章 李人专  
Verifies the person seal

姓名 李晓峰  
Name

性别 男  
Sex

身份证号码 220204197311063017  
ID Card No.

证书编号 2018102B0541  
Certificate No.

(加盖审批部门钢印有效)

1101010371423

吉林省人力资源和社会保障厅

吉林省专业技术人员

核准发证机关  
(2018) 01 01



(4) 社保

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码:mqh7i8  
查询流水号:11010620250106155307  
查询日期:2023年12月至2025年01月

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

1101010371423

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
50	高继国	23023019840523041X	医疗保险	2024年06月	2024年11月	6
			生育保险	2024年06月	2024年11月	6
51	李锐峰	220204197311063017	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			基本养老保险	2023年12月	2024年11月	12



## 8、张芳资料

### (1) 注册证书

27



姓 名: 张 芳

身 份 证 号 码: 130324197811041825

性 别: 女

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证 书 编 号: 建[造]11071100026430

初始注册日期: 2007 年 08 月 22 日

颁发机关盖章: 

发 证 日 期: 2023 年 11 月 11 日

#### 延续注册登记栏

<p>第一次延续注册:</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">延期注册合格</p> <p style="color: red;">有效期至 2025 年 12 月 3 日</p> <p>有效期至: </p> <p>注册受理机关: 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至: 注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至: 注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至: 注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>

#### 变更注册登记栏

<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>
<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p>



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.




1101010371423



持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号:  
File No.: 06231142311222450

姓名: 张芳  
Full Name \_\_\_\_\_

性别: 女  
Sex \_\_\_\_\_

出生年月: 1978. 11  
Date of Birth \_\_\_\_\_

专业类别: 土 建  
Professional Type \_\_\_\_\_

批准日期: 2006年10月15日  
Approval Date \_\_\_\_\_

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2007年2月1日  
Issued on





(3) 职称证书

<p>本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件,具备相应专业技术职务任职资格。</p>	<p>This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.</p>
<p>编号: NO 007472</p>  	<p>Personnel Department of Sichuan Province</p>
<p>姓 名 张 芳</p>	
<p>性 别 女</p>	
<p>出生年月 1978.11</p>	
<p>专业名称 土建</p>	<p>遂宁市建筑工程技术 评审组织 中级职务评审委员会</p>
<p>资格名称 工程师</p>	<p>审批机关 遂宁市职称改革 工作领导小组</p>
	<p>批准时间 2004.03</p>



(4) 社保

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101020433958

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码:mjh7i8  
查询流水号:11010520250106155307  
查询日期:2023年12月至2025年01月

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101020433958

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

信永中和工程管理有限公司

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
129	李娜	130427199306176941	生育保险	2023年12月	2024年03月	4
130	李慧英	130427199005126940	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
131	张翔	130324197811041825	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 9、韩建资料

### (1) 注册证书

172



姓 名: 韩 建

身 份 证 号 码: 130624198307150214

性 别: 男

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11141100018499

初始注册日期: 2014 年 10 月 11 日

颁发机关盖章: 

发 证 日 期: 2022 年 12 月 29 日

延续注册登记栏

<p>第一次延续注册:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>

变更注册登记栏

<p>现聘用单位:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>
<p>现聘用单位:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

1101010371423

姓名: **韩建**  
Full Name \_\_\_\_\_

性别: **男**  
Sex \_\_\_\_\_

出生年月: **1983.07**  
Date of Birth \_\_\_\_\_

专业类别: **土 建**  
Professional Type \_\_\_\_\_

批准日期: **2013年10月20日**  
Approval Date \_\_\_\_\_

持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: **2013023110230000002310112779**  
File No.

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: **2014年5月12日**  
Issued on

职称专用章  
(1)



(3) 职称证书





(4) 社保

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码: mgh7i8  
查询流水号: 11010520250106155307  
查询日期: 2023年12月至2025年01月

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

101010371423

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
122	王睿	13062919910425102X	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
123	崔学强	130627199004194619	养老保险	2024年05月	2024年11月	7
			失业保险	2024年05月	2024年11月	7
			工伤保险	2024年05月	2024年11月	7
			医疗保险	2024年05月	2024年11月	7
			生育保险	2024年05月	2024年11月	7
124	张华	13062719850910061X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
125	韩建	130624198307150214	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 10、叶青资料

### (1) 注册证书

384



姓 名: 叶 青

身份证号码: 110108198503074940

性 别: 女

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11151100026860

初始注册日期: 2015 年 07 月 07 日

发证机关盖章: 

发证日期: 2023 年 06 月 06 日

#### 延续注册登记栏

<p>第一次延续注册:</p> <p style="text-align: center;"><b>延续注册合格</b></p> <p>有效期至: </p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章 年 月 日</p>

#### 变更注册登记栏

<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>
<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>



## (2) 职业资格证书





(3) 职称证书





北京市社会保险基金管理中心 北京市医疗保险事务管理中心

校验码: mgh718

查询流水号: 11010520250106155307

查询日期: 2023年12月至2025年01月

151	叶青	110108198503014944	养老保险 工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
				2023年12月	2024年11月	12

第 21 页 (共 24 页)



北京市社会保险基金管理中心  
北京市医疗保险事务管理中心

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
151	叶青	110108198503074940	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 11、陈宝龙资料

### (1) 注册证书

18



姓名: 陈宝龙

身份证号码: 210423198012150017

性别: 男

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11181100016151

初始注册日期: 2018 年 11 月 07 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2022 年 10 月 18 日

**延续注册登记栏**

<p>第一次延续注册:</p> <p>有效期至: <u>2023年11月6日</u></p> <p>注册受理机关: <u>信永中和工程管理有限公司</u></p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: <u>信永中和工程管理有限公司</u></p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: <u>信永中和工程管理有限公司</u></p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: <u>信永中和工程管理有限公司</u></p>

**变更注册登记栏**

<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: <u>信永中和工程管理有限公司</u></p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: <u>信永中和工程管理有限公司</u></p>
<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: <u>信永中和工程管理有限公司</u></p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: <u>信永中和工程管理有限公司</u></p>




(2) 职业资格证书





### (3) 职称证书





(4) 社保




北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T      校验码: nqh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T      查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司      查询日期: 2023年12月至2025年01月




北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

1101010371423

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	朱棚刚	210902196812121018	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
58	宋洋	21070319871012241X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
59	李岚	210702197904190823	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
60	吴巍	210624199408148214	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
61	唐一博	210602198909141528	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
62	隋海森	210522198702130020	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
63	隋宝龙	210423198012150017	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年01月	2



## 12、闻骥东资料

### (1) 注册证书

		姓名: 闻骥东 身份证号码: 610112197705112018 性别: 男 专业: 土木建筑 聘用单位: 信永中和工程管理有限公司	
证书编号: 建[造]1108110000380		发证机关盖章:	
初始注册日期: 2008 年 12 月 05 日		发证日期: 2020 年 12 月 15 日	

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册: 有效期限至: 2021年12月31日 注册受理机关: 信永中和工程管理有限公司 年 月 日	第二次延续注册: 有效期限至: 注册受理机关: 公 章 年 月 日	现聘用单位: 注册受理机关: 公 章 年 月 日	现聘用单位: 注册受理机关: 公 章 年 月 日
第三次延续注册: 有效期限至: 注册受理机关: 公 章 年 月 日	第四次延续注册: 有效期限至: 注册受理机关: 公 章 年 月 日	现聘用单位: 注册受理机关: 公 章 年 月 日	现聘用单位: 注册受理机关: 公 章 年 月 日



延续注册换证中



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

**全国建筑市场监管公共服务平台**



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键字: 请输入企业名称: 请输入社会信用代码:

搜索

[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#)

[首页](#) [人员数据](#) [人员列表](#) 手机查看

闻骥东

证件类型	居民身份证	证件号码	610112*****18	性别	男
注册证书所在单位名称	信永中和工程管理有限公司				

[执业注册信息](#) [个人工程业绩](#) [个人业绩技术指标](#) [不良行为](#) [诚信行为](#) [黑名单记录](#)

**一级注册造价工程师**

注册单位: 信永中和工程管理有限公司 证书编号: 建[造]11081100003873 注册编号/执业印章号: B11081100003873

注册专业: 土建 有效期: 2028年12月31日



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人员经国家统一组织的考试，取得建筑工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Civil Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部  
Ministry of Construction  
The People's Republic of China

0086164

1101010371423

持证人员姓名：  
Signature of the Bearer

姓名：  
Full Name

性别：  
Sex

出生年月：  
Date of Birth

专业类别：  
Professional Type

批准日期：  
Approval Date

签发单位盖章：  
Issued by

签发日期：  
Issued on

文件号：  
File No.

07231142306113129

2008 年 2 月 13 日



(3) 职称证书

	工作单位: 信永中和工程造价咨询事务所有限公司 Employer
	文化程度: 大本 Education
	专 业: 基本建设经济 Speciality
姓 名: 闻骥东 Name	授予资格: 高级经济师 Conferred Qualification
性 别: 男 Sex	资格起算日期: 2013年11月27日 Qualification of the starting date
身份证号: 610112197705112011 Identification No.	
证书编号: 130302010137 Certificate Serial No.	发证单位 (盖章) 2014 年 1 月 9 日





北京市社会保险基金管理中心  
北京市医疗保险事务管理中心

校驗碼: mch7i8

查询流水号: 11010520250106155307

查询日期: 2023年12月至2025年01月

第 148 页



### 13、魏章雄资料

#### (1) 注册证书

(0)



姓名: 魏章雄

身份证号码: 430611197106136533

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11071100026802

初始注册日期: 2007 年 08 月 22 日

发证日期: 2023 年 11 日

1101010371423

中华人民共和国住房和城乡建设部

延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
延期注册合格 有效期至: 2025年12月31日	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
approved & authorized by  
Ministry of Personnel  
The People's Republic of China

信永中和工程管理有限公司  
1101010371423

中华人民共和国住房和城乡建设部  
approved & authorized by  
Ministry of Construction  
The People's Republic of China  
0067517



持证人签名:  
Signature of the Bearer

姓名: 魏章雄  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生年月: 1971.06  
Date of Birth

专业类别: 土建  
Professional Type

批准日期: 2005年10月16日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2006年2月2日  
Issued on

管理号: 05231142311221507  
File No.:



(3) 职称证书

本证书由中华人民共和国人事部批准和颁发，它表明持证人通过全国专业技术统一考试具有资格水平

中华人民共和国人事部  
Approved & Issued by  
Ministry of Personnel  
People's Republic of China

编号: 05073283  
No.

姓名 魏章雄  
Full Name

性别 男  
Sex

出生年月 1971.06  
Date of Birth

出生地点  
Place of Birth

专业名称 建筑经济  
Speciality

资格级别 中级  
Qualification Level

授予时间 2006年11月4日  
Conferment Date

管理号: 06011132122072623  
File No.

中华人民共和国人事部  
二零零六年十一月  
专业主管部门  
Conferred by



查询日期: 2023年12月至2025年01月

第 152 页



## 14、白兴隆资料

### (1) 注册证书

146



姓名: 白兴隆

身份证号码: 130826197812110036

性别: 男

专业: 安装工程

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司





证书编号: 建[造]14161100003421

初始注册日期: 2016 年 12 月 30 日




颁发机关盖章:

发证日期: 2020 年 11 月 24 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
<p>第一次延续注册:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<p>第二次延续注册:</p> <p style="color: red; text-align: center; font-weight: bold;">延续注册合格</p> <p style="color: red; text-align: center;">有效期至2028年12月31日</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>	<p>现聘用单位:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p> </div>	<p>现聘用单位:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p> </div>
<p>第三次延续注册:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p> </div>	<p>第四次延续注册:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p> </div>	<p>现聘用单位:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p> </div>	<p>现聘用单位:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>注册受理机关</p> <p>公 章</p> <p>年 月 日</p> </div>



(2) 职业资格证书

 白兴隆 00656	姓名: 白兴隆
	Full Name
	性别: 男
	Sex
	出生年月: 1978年12月
	Date of Birth
	专业类别: 安 装
	Professional Type
	批准日期: 2015年10月18日
	Approval Date
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by
管理号: 2015023110230000002308110970 File No.	签发日期: 2016年4月1日 Issued on

1101010371423

人力资源和社会保障部  
职称专用章  
(1)



(3) 职称证书

	姓 名 白兴隆 Full Name
	性 别 男 Gender
	身份证号 130826197812110036 ID No.
	资格级别 工程师 Qualification Level
证书编号 202001030 Certificate No.	授予时间 2020.04.10 Issued On
持证人签名 Signature of Bearer	授予单位: Issued By

信永中和工程管理有限公司 1101010371423

北京市住房和城乡建设委员会 北京市住房和城乡建设委员会 北京市住房和城乡建设委员会



(4) 社保



社会保险登记号: 91110101101316549T

校验码: mqh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码): 91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称: 信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
101	杨雨	131022199607010619	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
102	魏美欣	13098419870026572X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
103	刘清杰	13092519960902582X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
104	刘禹男	130828199607180061	养老保险	2023年12月	2024年03月	4
			失业保险	2023年12月	2024年03月	4
			工伤保险	2023年12月	2024年03月	4
			医疗保险	2023年12月	2024年03月	4
			生育保险	2023年12月	2024年03月	4
105	程海涛	130828199103193758	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
106	白利强	130826197812110036	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 15、郭金资料

### (1) 注册证书

244



姓 名: 郭 金

身 份 证 号 码: 372527198104305618

性 别: 男

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司





证书编号: 建[造]11161100003188

颁发机关盖章:

初始注册日期: 2016 年 12 月 30 日

发 证 日 期: 2020 年 11 月 13 日



延续注册登记栏		变更注册登记栏	
<p>第一次延续注册:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>有效期至: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p> <p>注册受理机关: _____ 公 章</p> <p>资格证书专用章: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>有效期至: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p> <p>注册受理机关: _____ 公 章</p> <p>资格证书专用章: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____ 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____ 公 章</p> <p>年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p> <p>注册受理机关: _____ 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p> <p>注册受理机关: _____ 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____ 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____ 公 章</p> <p>年 月 日</p>



## （2）职业资格证书





(3) 职称证书

	姓 名 郭 金 Full Name
	性 别 男 Gender
	身份证号 372527198104305618 ID No.
	资格级别 工程师 Qualification Level
证书编号 202001095 Certificate No.	授予时间 2020-04-10 Issued On
持证人签名 Signature of Bearer	授予单位 Issued By

信永中和工程管理有限公司 1101010371423

水利部水利科学研究院



北京市社会保险基金管理中心 北京市医疗保险事务管理中心

查询日期: 2023年12月至2025年01月

第 160 页



## 16、李岚资料

### (1) 注册证书

30



姓 名: 李 岚

身 份 证 号 码: 210702197904190823

性 别: 女

专 业: 安装工程

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]14191100022966

初始注册日期: 2019 年 09 月 06 日

颁发机关盖章: 

发 证 日 期: 2023 年 8 月 14 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:      第二次延续注册:

延期注册合格  
有效期至2027年9月5日

有效期至: 

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

有效期至:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

第三次延续注册:      第四次延续注册:

变更注册登记栏

现聘用单位:      现聘用单位:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

现聘用单位:      现聘用单位:

有效期至:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日

有效期至:

注册受理机关  
公 章  
年 月 日



(2) 职业资格证书





(3) 职称证书





(4) 社保

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101020411164

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060982289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码:mqh7i8  
查询流水号:11010520250106155307  
查询日期:2023年12月至2025年01月

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101020411164

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060982289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

信永中和工程管理有限公司

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	朱耀刚	210902196812121018	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
58	宋洋	21070319871012241X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
59	李强	210702197904190823	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12



## 17、徐李毅资料

### (1) 注册证书

55



姓 名: 徐李毅

身份证号码: 132401198605200319

性 别: 男

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和(北京)国际  
工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11201100000838

初始注册日期: 2020 年 08 月 26 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2020 年 8 月 26 日



#### 延续注册登记栏

<p>第一次延续注册:</p> <p><b>延续注册合格</b> 有效期至2026年8月26日</p> <p>有效期至: 2026 年 8 月 26 日</p> <p>注册受理机关 公 章</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至: 年 月 日</p> <p>注册受理机关 公 章</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至: 年 月 日</p> <p>注册受理机关 公 章</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至: 年 月 日</p> <p>注册受理机关 公 章</p>

#### 变更注册登记栏

<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>信永中和工程管理有限公司</p> <p>注册受理机关 公 章</p> <p>2020 年 09 月 28 日</p>
<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章</p> <p>年 月 日</p>



(2) 职业资格证书





(3) 社保

<div><div>北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 1101020411354</div><div>北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 1101060982289</div><div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div><div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div><div>校验码:mgj7i8 查询流水号:11010520250106155307 查询日期:2023年12月至2025年01月</div></div>						
<div><div>北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 1101020411354</div><div>北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 1101060982289</div><div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div><div>信永中和工程管理有限公司 1101010371423</div></div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
93	王春忠	132527197302010037	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
94	李淑梅	13242919741007182X	养老保险	2023年12月	2024年10月	11
			失业保险	2023年12月	2024年10月	11
			工伤保险	2023年12月	2024年10月	11
			医疗保险	2023年12月	2024年10月	11
			生育保险	2023年12月	2024年10月	11
95	徐丰霞	132401198605200319	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 18、宋洋资料

### (1) 注册证书

6



姓 名: 宋 洋

身 份 证 号 码: 21070319871012241X

性 别: 男

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11171100005079

初始注册日期: 2017 年 05 月 15 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2021 年 05 月 28 日

延续注册登记栏

<p>第一次延续注册:</p> <p>有效期至: 2021年5月15日</p> <p>注册受理机关: 住房和城乡建设委员会</p> <p>年 月 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p> <p>年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p> <p>年 月 日</p>

变更注册登记栏

<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p> <p>年 月 日</p>
<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p> <p>年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p> <p>年 月 日</p>



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

1101010371423 No. ZT 00151167

姓名: 宋洋  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生年月: 1987年10月  
Date of Birth

专业类别: 土建  
Professional Type

批准日期: 2015年10月18日  
Approval Date

持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 2015023110232015110739002292  
File No.

签发单位盖章  
Issued by

签发日期: 2016年4月1日  
Issued on

职称专用章 (1)



### (3) 职称证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualification level of speciality and technology.

approved & authorized by  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

14015031

1101010371423

0011150201000330



持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号:2014001150012014150213000316  
File No.:

姓名: 宋洋  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生年月: 1987 年 10 月  
Date of Birth

专业名称: 建筑经济  
Speciality

资格级别: 中 级  
Qualification Level

批准日期: 201411  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2015 年 11 月 日  
Issued on

职称专用章





(4) 社保

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
57	朱耀刚	210902196802121018	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
58	朱耀刚	21070319871012241X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 19、郑润侠资料

### (1) 注册证书

	姓名: 郑润侠 身份证号码: 620302197905280227 性别: 女 专业: 安装工程 聘用单位: 信永中和工程管理有限公司
证书编号: 建[造]14151100026440 初始注册日期: 2016 年 01 月 14 日	发证机关盖章:  发证日期: 2023 年 11 日
<b>延续注册登记栏</b>	
第一次延续注册: 延期注册合格 有效期至2027年12月31日 	第二次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	第四次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日
<b>变更注册登记栏</b>	
现聘用单位: 注册受理机关 公 章 年 月 日	现聘用单位: 注册受理机关 公 章 年 月 日
现聘用单位: 注册受理机关 公 章 年 月 日	现聘用单位: 注册受理机关 公 章 年 月 日



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

住房和城乡建设部  
Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

造价工程师  
1101010371423

ZA 00123994

姓名: 郑润侠  
Full Name

性别: 女  
Sex

出生年月: 1979年5月  
Date of Birth

专业类别: 安 装  
Professional Type

批准日期: 2014年10月19日  
Approval Date

持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 2014023110230000002309114690  
File No.

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2015年 月 日  
Issued on

职称专用章



(3) 职称证书

<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、人事部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得相应的专业技术资格水平。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by China's Ministry of Personnel has obtained qualification, level of speciality and technology.</p>	
<p>approved &amp; authorized by Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China</p>	
<p>approved &amp; authorized by Ministry of Finance of The People's Republic of China</p>	
<p>1101010371423</p>	
<p>1100000911523</p>	
<p>持证人签名: Signature of the Bearer</p>	<p>姓名: 郑润侠 Full Name</p>
<p>管理号: 11072315095 File No.:</p>	<p>性别: 女 Sex</p>
<p>出生年月: 1979年05月28日 Date of Birth</p>	<p>专业名称: 建筑环境与设备工程 Speciality</p>
<p>资格级别: 高级工程师 Qualification Level</p>	<p>批准日期: 2011年12月20日 Approval Date</p>
<p>签发单位盖章 Issued by</p>	<p>签发日期: 2012年10月10日 Issued on</p>



(4) 社保

<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章</div> <div>北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>社会保险登记号:91110101101316549T      校验码: mjh7i8</div> <div>统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T      查询流水号: 11010520250106155307</div> <div>单位名称:信永中和工程管理有限公司      查询日期: 2023年12月至2025年01月</div>						
7	郑润侯	620302197906280227	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
第1页 (共24页)						
<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章</div> <div>北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>缴费情况</div> <div>本单位实际缴费月数</div>						
7	郑润侯	620302197906280227	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 20、霍静涛资料

### (1) 注册证书

248



姓名: 霍静涛

身份证号码: 14032119801022002X

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司




证书编号: 建[造]11161100003196      初始注册日期: 2016 年 11 月 18 日      发证日期: 2020 年 11 月 13 日

#### 延续注册登记栏

<p>第一次延续注册:</p> <p>有效期至: <u>2020年11月18日</u></p> <p>注册受理机关: <u>北京市住房和城乡建设委员会</u></p>	<p>第二次延续注册:</p> <p><b>延续注册合格</b></p> <p>有效期至: <u>2021年11月18日</u></p> <p>注册受理机关: <u>北京市住房和城乡建设委员会</u></p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p>

#### 变更注册登记栏

<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p>公 章: _____</p> <p>年 月 日: _____</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p>公 章: _____</p> <p>年 月 日: _____</p>
<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p>公 章: _____</p> <p>年 月 日: _____</p>	<p>现聘用单位: _____</p> <p>注册受理机关: _____</p> <p>公 章: _____</p> <p>年 月 日: _____</p>



## (2) 职业资格证书





(3) 职称证书

姓 名	霍 静 涛	
性 别	女	
出生年月	1980 年 10 月	
任职资格	助 理 工 程 师	
任职专业	工 程 管 理	
授予单位: 中冶集团职称评审领导小组		
二〇〇四年 九月 三十日		

1101010371423



(4) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
79	郑志宇	142401199401092172	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
80	宗峰	14222319860903031X	养老保险	2024年08月	2024年11月	4
			失业保险	2024年08月	2024年11月	4
			工伤保险	2024年08月	2024年11月	4
			医疗保险	2024年08月	2024年11月	4
81	范美英	142202199110203683	生育保险	2024年08月	2024年11月	4
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
82	赵春	140521199608110010	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
83	崔静洲	14032119801022002X	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12



## 21、王静资料

### (1) 注册证书

21



姓名: 王 静

身份证号码: 110111197601062824

性别: 女

专 业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司




证书编号: 建[造]11151100026624

初始注册日期: 2016 年 01 月 14 日

发证日期: 2023 年 11 月 11 日

#### 延续注册登记栏

<p>第一次延续注册:</p> <p>有效期至: 2023 年 12 月 11 日</p> <p>注册受理机关: 住房和城乡建设部</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p>

#### 变更注册登记栏

<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p>
<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关: 公 章</p>



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

1101010371423 No. ZT 00139032

姓名: 王静  
Full Name

性别: 女  
Sex

出生年月: 1976年1月  
Date of Birth

专业类别: 土建  
Professional Type

批准日期: 2014年10月19日  
Approval Date

持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 2014023110230000002304111651  
File No.

签发单位盖章  
Issued by

签发日期: 2015年4月21日  
Issued on



### (3) 职称证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证通过国家统一组织的考试，取得相应的专业技术资格水平。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualification level of speciality and technology.

approved & authorized  
by  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

09070604

1101010371423

姓名: 王静  
Full Name

性别: 女  
Sex

出生年月: 1976. 01  
Date of Birth

专业名称: 建筑经济  
Speciality

资格级别: 中 级  
Qualification Level

批准日期: 2010年11月7日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2011 年 4 月 11 日  
Issued on

持证人签名: ( )  
Signature of the Bearer

管理号: 10011132122313314  
File No.:



(4) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
144	杨相国	110227198108180035	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
145	吴勇攀	11022619940131191X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
146	王玉华	110226197407070820	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年06月	7
			失业保险	2023年12月	2024年06月	7
			工伤保险	2023年12月	2024年06月	7
147	王帆	110224199703100322	医疗保险	2023年12月	2024年06月	7
			生育保险	2023年12月	2024年06月	7
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
148	梁小春	110223197806216963	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
149	王超	110111197601062824	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 22、王桂霞资料

### (1) 注册证书

6



姓名: 王桂霞

身份证号码: 142723198109104121

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11211100004583

初始注册日期: 2021 年 02 月 25 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2021 年 2 月 25 日



(2) 职业资格证书





(3) 职称证书










## 23、李玮资料

### (1) 注册证书

27



姓 名: 李 玮

身 份 证 号 码: 142723198302233013

性 别: 男


专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11171100008032

初始注册日期: 2017 年 10 月 23 日

颁发机关盖章: 

发证日期: 2021 年 10 月 19 日

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
<p>第一次延续注册:</p> <p>有效期至: <u>2021</u></p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

1101010371423

ZT 00166097

姓名: **李玮**  
Full Name

性别: **男**  
Sex

出生年月: **1983年2月**  
Date of Birth

专业类别: **土 建**  
Professional Type

批准日期: **2016年10月16日**  
Approval Date

持证人签名:  
Signature of the Bearer

李玮 01045

管理号 2016023110230000002312116373  
File No.

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: **2017年5月11日**  
Issued on

人力资源和社会保障部  
住房和城乡建设部  
职称专用章  
(1)



(3) 职称证书

吉林省专业技术职务 任职资格证书	
姓名: 李玮	
性别: 男	
证件号码: 142723198302233013	
专业名称: 工程造价	
资格名称: 高级工程师	
授予资格时间: 2023年01月01日	
证书编号: 2023B14056	
公布文号: 吉人社函(2023)215号	
发文单位: 吉林省人力资源和社会保障厅	
查询网址: <a href="https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/">https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/</a>	
此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格, 同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。	
二维码验证	
	
电子证书生成日期: 2023年11月27日	
数据来源: 吉林省电子证照库	



(4) 社保

<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章</div> <div>北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>社会保险登记号:91110101101316549T 校验码: mgh7i8</div> <div>统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 查询流水号: 11010520250106155307</div> <div>单位名称:信永中和工程管理有限公司 查询日期: 2023年12月至2025年01月</div>						
72	李玮	142723198302233013	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
第10页 (共24页)						
<div>信永中和工程管理有限公司</div> <div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章</div> <div>北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
72	李玮	142723198302233013	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 24、张丽资料

### (1) 注册证书

姓名: 张 丽

身份证号码: 230302198704135324

性 别: 女

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]111711000082757101010371423

初始注册日期: 2017 年 11 月 10 日

发证日期: 2021 年 11 月 10 日

信永中和工程管理有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公 章	公 章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公 章	公 章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日



(2) 职业资格证书

 张丽 00982	姓名: 张丽 Full Name 性别: 女 Sex 出生年月: 1987年4月 Date of Birth 专业类别: 土 建 Professional Type 批准日期: 2016年10月16日 Approval Date
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章: Issued by
管理号: 2016023110232015110739000407 File No.	签发日期: 2017年5月11日 Issued on

1101010371423

人力资源和社会保障部  
职称专用章  
(1)



(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保险号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
43	吴少山	340221196909157893	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
44	李爱灵	330724199511252426	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
45	李娜	231026200001160625	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
46	邵金林	231005198901284015	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
47	王鑫鑫	230882198909200328	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
48	崔明	210302198704135324	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12



## 25、史良才资料

### (1) 注册证书

41



姓名: 史良才

身份证号码: 370724197704048016

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11061100018348

初始注册日期: 2006 年 10 月 20 日

发证日期: 2022 年 12 月 29 日

110101037142

中华人民共和国住房和城乡建设部

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公 章	公 章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公 章	公 章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日



(2) 职业资格证书

	姓名:	史良才
	Full Name	
	性别:	
	Sex	
	出生年月:	
Date of Birth		
专业类别:	土 建	
Professional Type		
批准日期:	2005年10月16日	
Approval Date		
持证人签名:		
Signature of the Bearer		
	签发单位盖章:	
	Issued by	
管理号: 05231142304110993	签发日期: 2006年2月21日	
File No.:	Issued on	

1101010371423



(3) 职称证书

姓 名	史良才	
性 别	男	
出生年月	1977.04	
工作单位	海军工程技术管理室	
专 业	基建工程	
资格名称	高级工程师	证书编号 (总)字 0443404
考评机构	海军高级专业技术资 格评审委员会	发证时间 2015.12
评定时间	2015.12	发证机关(盖章)

信永中和工程管理有限公司  
1101010371423

中国人民解放军总参  
工程兵部



(4) 社保

<div><div><div>北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 1101020411354</div><div>北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 1101060962289</div></div><div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div><div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div><div>校验码: mjh7i8 查询流水号: 11010520250106155307 查询日期: 2023年12月至2025年01月</div></div>						
<div><div><div>北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 1101020411354</div><div>北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 1101060962289</div></div><div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div><div>信永中和工程管理有限公司 1101010371423</div></div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
34	林童	371082199401270045	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
35	史良才	370724197704048016	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
36	刘金源	370284198903290016	养老保险	2023年12月	2024年11月	12



## 26、费卫杰资料

### (1) 注册证书

		姓 名: <u>费卫杰</u>	
		身份证号码: <u>142723198505262017</u>	
		性 别: <u>男</u>	
		专 业: <u>土木建筑</u>	
		聘 用 单 位: <u>安徽东方建设有限公司</u>	

证书编号: <u>建[造]11163400002500</u>		发证机关盖章:	
初始注册日期: <u>2016</u> 年 <u>11</u> 月 <u>18</u> 日	1101010371423	发 证 日 期: <u>2020</u> 年 <u>12</u> 月 <u>30</u> 日	标准定新司

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位: <u>费卫杰</u>	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	信永中和工程管理有限公司 建[造]1116100008059	注册受理机关
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日		公 章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日
注册受理机关 公 章 年 月 日	注册受理机关 公 章 年 月 日		



(2) 职业资格证书

	姓名: <u>费卫杰</u> Full Name
	性别: <u>男</u> Sex
	出生年月: <u>1985年5月</u> Date of Birth
	专业类别: <u>土 建</u> Professional Type
	批准日期: <u>2014年10月19日</u> Approval Date
持证人签名: Signature of the Bearer	签发单位盖章 Issued by
管理号 <u>201402311023000000231023020</u> File No.	签发日期: <u>2015年4月21日</u> Issued on

信永中和工程管理有限公司  
1101010371423

梅州市人力资源和社会保障局  
职称专用章



(3) 职称证书

**吉林省专业技术职务  
任职资格证书**

姓名: 费卫杰

性别: 男

证件号码: 142723198505262037

专业名称: 工程造价

资格名称: 高级工程师

授予资格时间: 2023年01月01日

证书编号: 2023B14057010371423

公布文号: 吉人社函〔2023〕215号

发文单位: 吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址: <https://zhhs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格, 同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期: 2023年11月27日

数据来源: 吉林省电子证照库





(4) 社保

<div><div>北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 1101020411354</div><div>北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 1101060962289</div><div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div><div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div><div>校验码: mgh7i8 查询流水号: 11010520250106155307 查询日期: 2023年12月至2025年01月</div></div>						
<div><div>北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 1101020411354</div><div>北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 1101060962289</div><div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div><div>信永中和工程管理有限公司 1101010371423</div></div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
70	闫伟涛	150422198202010039	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
71	费卫杰	142723198305262017	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
72	李玮	142723198302233013	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
第 10 页 (共 24 页)						



## 27、燕旭锋资料

### (1) 注册证书

28



姓 名: 燕旭锋  
身 份 证 号 码: 13013219901014171X  
性 别: 男  
专 业: 安装工程  
聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14211100010418  
初始注册日期: 2021 年 12 月 07 日  
发证日期: 2021 年 12 月 7 日

1101010371423

中华人民共和国住房和城乡建设部  
标准定额司




(2) 职业资格证书





(3) 职称证书

专业技术系列 Professional Series	工程	 (加盖审批部门钢印有效)
专业名称 Name of Speciality	建筑电气与智能化	
资格名称 Name Qualification	助理工程师	
批文号 Approval No.	号冀人才职政办字[2015] 003 号	
授予时间 Date of Conferment	2015 年 12 月	姓名 燕旭锋 性别 男 Name Sex
工作单位 Work Unit	北京万兴建筑集团有限公司分公司	出生年月 1990 年 10 月 Date of Birth
		编号 0256401 No.
		二〇一五年十二月二十日

信永中和工程管理有限公司  
1101010371423



(4) 社保


<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div> <div>校验码:mgj7i8 查询流水号:11010520250106155307 查询日期:2023年12月至2025年01月</div>						
<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>1101010371423</div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
137	苏瑞元	130133199210150932	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
138	燕旭建	13013219901014171X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年01月	2



## 28、赫晓庆资料

### (1) 注册证书

76




姓名: 赫晓庆

身份证号码: 130731199110052024

性别: 女

专业: 安装工程


聘用单位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]14221100014275

初始注册日期: 2022 年 07 月 04 日

发证日期: 2022 年 07 月 04 日





(2) 职业资格证书





(3) 社保

<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章</div> <div>北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>社会保险登记号:91110101101316549T 校验码: mgh7i8</div> <div>统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 查询流水号: 11010520250106155307</div> <div>单位名称:信永中和工程管理有限公司 查询日期: 2023年12月至2025年01月</div>						
<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章</div> <div>北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章</div> <div>北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章</div> <div>北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章</div> <div>北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
108	段君男	130824198804280010	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
109	宋碧云	130821199604293322	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
110	王仲文	130821198911021518	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
111	李金秋	130731199908225641	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
112	胡晓琪	130731199110052024	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12



## 29、吴勇攀资料

### (1) 注册证书

3/



姓 名: 吴勇攀

身 份 证 号 码: 11022619940131191X

性 别: 男

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11221100014534

初始注册日期: 2022 年 07 月 11 日

发证机关盖章:

发证日期: 2022 年 07 月 11 日

1101010371423

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 职称证书

 <p>吴勇攀 00111</p>		<p>经北京市初级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备初级专业技术资格。</p> <p>Approved by Beijing Primary Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the Primary specialized technique qualification.</p>	
姓 名	吴勇攀	资格名称	助理工程师
性 别	男	专 业	建筑施工
出生日期	1994年01月	授予时间	2017年10月28日
证书编号	ZGD60069554		二〇一七年十二月

1101010371423



(4) 社保

<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div> <div>校验码:mgj7i8 查询流水号:11010520250106155307 查询日期:2023年12月至2025年01月</div>						
<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>信永中和工程管理有限公司</div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
144	褚相国	110227198108180035	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
145	裴美娜	11022619940131191X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	7



### 30、张爱荣资料

#### (1) 注册证书

		姓 名: <u>张爱荣</u> 身份证号码: <u>371402198001272629</u> 性 别: <u>女</u> 专 业: <u>土木建筑</u> 聘 用 单 位: <u>北京绿万代建筑主筑工程有</u> <u>限公司</u>	
			
证书编号: <u>建[造]11211100007378</u>		发证日期: <u>2021</u> 年 <u>08</u> 月 <u>30</u> 日	
初始注册日期: <u>2021</u> 年 <u>08</u> 月 <u>30</u> 日		发证日期: <u>2021</u> 年 <u>08</u> 月 <u>30</u> 日	

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	信永中和工程管理有限公司	信永中和工程管理有限公司
注册受理机关	注册受理机关	注册受理机关	注册受理机关
公 章	公 章	公 章	公 章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公 章	公 章
公 章	公 章	年 月 日	年 月 日
年 月 日	年 月 日		



(2) 职业资格证书





### (3) 职称证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部  
Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

住房和城乡建设部工程管理部  
Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

编号: JZ 00488318

1101010371423

姓名: 张爱荣  
Full Name 张爱荣

性别: 女  
Sex 女

出生年月: 1980年01月  
Date of Birth 1980年01月

专业类别: 建筑工程  
Professional Type 建筑工程

批准日期: 2015年9月20日  
Approval Date 2015年9月20日

持证人签名: \_\_\_\_\_  
Signature of the Bearer

签发单位盖章: \_\_\_\_\_  
Issued by

签发日期: 2016年5月11日  
Issued on 2016年5月11日

管理号: 2015034110340000034121122695  
File No.

职称专用章 (1)



北京市社会保险基金管理中心  
北京市医疗保险事务管理中心

查询日期: 2023年12月至2025年01月

第 217 页



### 31、张旭资料

#### (1) 注册证书

60)



姓 名: 张 旭

身 份 证 号 码: 110108197910084914

性 别: 男

专 业: 安装工程

聘 用 单 位: 北京佳盛工程咨询有限公司



证书编号: 建[造]14131100010098

初始注册日期: 2013 年 02 月 27 日

颁发机关盖章: 

发 证 日 期: 2021 年 12 月 15 日

延续注册登记栏

<p>第一次延续注册:</p> <p style="text-align: center;"><b>续注册合格</b> 有效期至2025年12月31日</p> <p>有效期至: <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>05</u> 日</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至: _____</p> <p style="text-align: center;">注册受理机关 公 章</p>

变更注册登记栏

<p>现聘用单位:</p> <p>信永中和工程管理有限公司</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>注册受理机关 公 章 2023 年 12 月 05 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>_____</p> <p>注册受理机关 公 章 _____ 年 ____ 月 ____ 日</p>
<p>现聘用单位:</p> <p>_____</p> <p>注册受理机关 公 章 _____ 年 ____ 月 ____ 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>_____</p> <p>注册受理机关 公 章 _____ 年 ____ 月 ____ 日</p>



(2) 职业资格证书

	姓名:	张旭
	Full Name	
	性别:	男
	Sex	
	出生年月:	1979.10
	Date of Birth	
	专业类别:	安 装
Professional Type		
批准日期:	2011年10月23日	
Approval Date		
持证人签名:		
Signature of the Bearer		
管理号:	11231142310110607	
File No.:		

中和工程管理咨询有限公司  
1101010371423

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2012年5月21日  
Issued on

职称专用章  
(1)



(3) 职称证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

approved & authorized by  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

approved & authorized by  
Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

0385554

1101010371423

持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 12111734091118038  
File No.:

姓名: 张旭  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生年月: 1979. 10  
Date of Birth

专业类别: 机电工程  
Professional Type

批准日期: 2012年9月23日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2013年5月13日  
Issued on

职称专用章  
(1)



(4) 社保

<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div> <div>校验码:mgj7i8 查询流水号:11010520250106155307 查询日期:2023年12月至2025年01月</div>						
<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>1101010371423</div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
151	叶青	110108198503074940	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
152	房昕	110108198008160040	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
153	张旭	110108197910084914	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12



## 32、马占群资料

### (1) 注册证书

	姓名: 马占群 身份证号码: 132825199011030217 性别: 男 专业: 土木建筑 聘用单位: 信永中和工程管理有限公司
证书编号: 建[造]11191100024500	1101010371423
初始注册日期: 2019 年 10 月 31 日	发证日期: 2023 年 11 月 11 日
<b>延续注册登记栏</b>	
第一次延续注册: 延期注册合格 有效期至 2021 年 12 月 30 日 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	第二次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日	第四次延续注册: 有效期至: 注册受理机关 公 章 年 月 日
<b>变更注册登记栏</b>	
现聘用单位: 注册受理机关 公 章 年 月 日	现聘用单位: 注册受理机关 公 章 年 月 日




(2) 职业资格证书





(3) 职称证书

专业技术系列 Professional Series	工程	 (加 效)			
专业名称 Name of Speciality	建筑工程				
资格名称 Name Qualification	助理工程师				
批 文 号 Approval No.	冀联职办【2015】01号				
授 予 时 间 Date of Conferment	2015 年 3 月	姓 名 Name	马占群	性 别 Sex	男
工 作 单 位 Work Unit	河北省工商联 人才交流服务中心	出生年月 Date of Birth	1990 年 11 月		
		编 号 No.	0264173		
		二〇一五年三月三十日			

河北省工商联  
人才交流服务中心  
1101010371423



(4) 社保

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101020411354

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码:mgj7i8  
查询流水号:11010520250106155307  
查询日期:2023年12月至2025年01月

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101020411354

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

信永中和工程管理有限公司

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
86	时芸	140202198109165521	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
87	李亚平	140122199401191422	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
88	潘艳荣	140122198303072820	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
89	马吉祥	132825199011030217	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12



### 33、秦凤林资料

#### (1) 注册证书

2021



姓名: 秦凤林  
身份证号码: 413026198712153320  
性别: 女  
专 业: 土木建筑  
聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11231100021986  
颁发机关盖章:   
初始注册日期: 2023 年 07 月 17 日  
发 证 日 期: 2023 年 7 月 17 日





(2) 职业资格证书





(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	叶帅	421126195510012634	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
22	汪其维	420921200104224419	养老保险	2024年08月	2024年11月	4
			失业保险	2024年08月	2024年11月	4
			工伤保险	2024年08月	2024年11月	4
			医疗保险	2024年08月	2024年11月	4
			生育保险	2024年08月	2024年11月	4
23	邹天一	420822199704106139	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
24	张铁飞	420683199410012892	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
25	雷雅梅	420111197403035561	养老保险	2023年12月	2024年03月	4
			失业保险	2023年12月	2024年03月	4
			工伤保险	2023年12月	2024年03月	4
			医疗保险	2023年12月	2024年03月	4
			生育保险	2023年12月	2024年03月	4
26	康凤彬	413026198712153320	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 34、张华资料

### (1) 注册证书

128



姓名: 张 华  
身份证号码: 13062719850910061X  
性 别: 男  
专 业: 安装工程  
聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14231100021793  
初始注册日期: 2023 年 07 月 17 日  
发证日期: 2023 年 07 月 17 日

信永中和工程管理有限公司  
中华人民共和国住房和城乡建设部  
标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 社保

<div><div>北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 1101020411354</div><div>北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 1101060962289</div><div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div><div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div><div>校验码: mgh7i8 查询流水号: 11010520250106155307 查询日期: 2023年12月至2025年01月</div></div>						
<div><div>北京市社会保险基金管理中心 业务专用章 1101020411354</div><div>北京市医疗保险事务管理中心 个人权益专用章 1101060962289</div><div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div><div>信永中和工程管理有限公司</div></div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
122	王睿	13062919910425102X	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
123	崔学强	130627199004194619	养老保险	2024年05月	2024年11月	7
			失业保险	2024年05月	2024年11月	7
			工伤保险	2024年05月	2024年11月	7
			医疗保险	2024年05月	2024年11月	7
			生育保险	2024年05月	2024年11月	7
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
124	张华	13062719850910061X	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



### 35、张晓霞资料

#### (1) 注册证书

407



姓名: 张晓霞

身份证号码: 130133199211083321

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11231100021159

颁发机关盖章:

初始注册日期: 2023 年 07 月 10 日

发证日期: 2023 年 07 月 10 日





(2) 职业资格证书






社会保险登记号: 91110101101316549T      校验码: mgh7i8  
统一社会信用代码(组织机构代码): 91110101101316549T      查询流水号: 11010520250106155307  
单位名称: 信永中和工程管理有限公司      查询日期: 2023年12月至2025年01月

第 19 页 (共 24 页)






### 36、王仲文资料

#### (1) 注册证书

216



姓名: 王仲文

身份证号码: 130821199311021518

性别: 男

专业: 土木建筑


聘用单位: 北京鸿基名业工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11221100013239

初始注册日期: 2022 年 06 月 16 日

发证日期: 2022 年 06 月 16 日

颁发机关盖章: 

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
		信永中和工程管理有限公司	
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公章	公章
年 月 日	年 月 日	2023 07 10	年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公章	公章
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日



(2) 职业资格证书





(3) 社保

<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div> <div>校验码:mgj7i8 查询流水号:11010520250106155307 查询日期:2023年12月至2025年01月</div>						
<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>1101010371423</div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
108	段君男	130824198804280010	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
109	宋碧云	130821199604293322	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
110	王博文	130821199311021518	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12



### 37、朱冬妹资料

#### (1) 注册证书

100



姓 名: 朱东妹

身 份 证 号 码: 132629197910150023

性 别: 女

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11221100016908

颁发机关盖章: 

初始注册日期: 2022 年 11 月 21 日

发证日期: 2022 年 11 月 21 日



(2) 职业资格证书





(3) 职称证书

ZHUANYE JISHU ZHIWU 专 业 技 术 职 务	
姓 名	朱东妹
性 别	女
出生年月	1979年10月
从事专业	安全工程
职务名称	助理工程师
工作单位	北京建工大地建设工程有限公司
证书编号	31425D04928

经初级专业技术职务评审委员会评审，符合任职条件，具备助理工程师 职务任职资格。

见习期满  
初次认定

北京市初级专业技术职务  
2004 年评审委员会 日

N 073229

信永中和工程管理有限公司  
1101010371423



(4) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
86	叶芸	110202198109165521	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
87	李亚平	140122199401191422	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
88	潘艳荣	140122198303072820	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
89	马占群	132825199011030217	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
90	宋东胜	132629197910150023	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12



### 38、张妮萍资料

#### (1) 注册证书

40



姓名: 张妮萍

身份证号码: 14243119950810512X

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11231100021795

初始注册日期: 2023 年 07 月 17 日

发证日期: 2023 年 07 月 17 日

1101010371423

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 社保



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码: mgh7i8  
查询流水号: 11010520250106155307  
查询日期: 2023年12月至2025年01月



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码: mgh7i8  
查询流水号: 11010520250106155307  
查询日期: 2023年12月至2025年01月

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
72	李玮	142723198302233013	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
73	王桂霞	142723198109104121	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
74	张丽芳	142628199712202325	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
75	路晓萍	142622197807160108	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2024年08月	2024年11月	4
			失业保险	2024年08月	2024年11月	4
			医疗保险	2024年08月	2024年11月	4
76	郭润璇	142601199509068239	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
77	郭润璇	14243119950810512X	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12



### 39、王睿资料

#### (1) 注册证书

230

	姓 名: 王 睿
	身 份 证 号 码: 13062919910425102X
	性 别: 女
	专 业: 土木建筑
	聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11231100023634 1101010371423

初始注册日期: 2023 年 08 月 16 日

发证日期: 2023 年 8 月 16 日

颁发机关盖章: 中华人民共和国住房和城乡建设部



(2) 职业资格证书









#### 40、张玉资料

##### (1) 注册证书

47



姓名: 张 玉

身份证号码: 130204199610074522

性 别: 女

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11241100029697

初始注册日期: 2024 年 05 月 09 日

发证日期: 2024 年 05 月 09 日

1101010371423

颁发机关盖章:

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
129	李娜	130427199306176941	生育保险	2023年12月	2024年03月	4
130	李慧英	130427199005126940	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
131	张芳	130324197811041825	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
132	闫丽凤	130322198612103562	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
133	孙建辉	130281199706254125	养老保险	2023年12月	2024年03月	4
			失业保险	2023年12月	2024年03月	4
			工伤保险	2023年12月	2024年03月	4
			医疗保险	2023年12月	2024年03月	4
			生育保险	2023年12月	2024年03月	4
134	曹玉	130204199610074522	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



#### 41、张轶飞资料

##### (1) 注册证书

75



姓名: 张轶飞

身份证号码: 420683199410012892

性别: 男

专 业: 安装工程

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]14241100029420

颁发机关盖章: 

初始注册日期: 2024 年 05 月 09 日

发证日期: 2024 年 5 月 9 日



(2) 职业资格证书





(3) 社保



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码: mgh7i8  
查询流水号: 11010520250106155307  
查询日期: 2023年12月至2025年01月



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)


序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
21	叶帅	421126199510012634	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
22	汪其维	420921200104224419	养老保险	2024年08月	2024年11月	4
			失业保险	2024年08月	2024年11月	4
			工伤保险	2024年08月	2024年11月	4
			医疗保险	2024年08月	2024年11月	4
			生育保险	2024年08月	2024年11月	4
23	邹天一	420822199704106139	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
24	张其飞	420683199410012892	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 42、邵金林资料

### (1) 注册证书

507



姓名：邵金林

身份证号码：231005198901284015

性别：男

专业：土木建筑

聘用单位：信永中和工程管理有限公司

证书编号：建[造]11241100029627

初始注册日期：2024 年 05 月 09 日

发证日期：2024 年 05 月 09 日

1101010371423

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mjh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月




序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
43	吴少山	340221196909157893	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
44	李爱灵	330724199511252426	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
45	李静	231026200001160625	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
46	邵金林	231005198901284015	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12



### 43、郭润旋资料

#### (1) 注册证书

93



姓名：郭润旋

身份证号码：142601199509068239

性别：男

专业：土木建筑

聘用单位：信永中和工程管理有限公司

证书编号：建[造]11241100029618

初始注册日期：2024 年 05 月 09 日

发证日期：2024 年 5 月 9 日

1101010371423

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 社保


<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>北京市医疗保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div> <div>校验码: mgh7i8 查询流水号: 11010520250106155307 查询日期: 2023年12月至2025年01月</div>						
<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>北京市医疗保险个人权益记录(单位职工缴费信息)</div> <div>1101010371423</div>						
序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
72	李玮	142723198302233013	失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
73	王桂鑫	142723198109104121	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
74	张丽芳	142628199712202325	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
75	路晓萍	142622197807160108	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
76	郭丽霞	142601199509068239	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12



#### 44、魏美欣资料

##### (1) 注册证书

196



姓名: 魏美欣

身份证号码: 13098419870926572X

性别: 女

专业: 安装工程

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14241100029956

初始注册日期: 2024 年 05 月 15 日

发证日期: 2024 年 05 月 15 日

101010371423

中华人民共和国住房和城乡建设部

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 社保



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码: mgh7i8  
查询流水号: 11010520250106155307  
查询日期: 2023年12月至2025年01月



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)


序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际缴费月数
				起始年月	截止年月	
101	杨雨	131022199007010619	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
102	魏晋威	13098419870926572X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 45、田祺资料

### (1) 注册证书

2019



姓名: 田 祺  
身份证号码: 142431199504201528  
性 别: 女  
专 业: 安装工程  
聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14241100030109  
初始注册日期: 2024 年 05 月 15 日

颁发机关盖章: 中华人民共和国住房和城乡建设部  
发证日期: 2024 年 05 月 15 日

信永中和工程管理有限公司  
1101010371423

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 社保

北京市社会保险基金管理中心

业务专用章

1101020411354

北京市医疗保险事务管理中心

个人权益专用章

1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码: mjh7i8  
查询流水号: 11010520250106155307  
查询日期: 2023年12月至2025年01月

北京市社会保险基金管理中心

业务专用章

1101020411354

北京市医疗保险事务管理中心

个人权益专用章

1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

信永中和工程管理有限公司

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
78	田祺	142431199504201528	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
79	郑志宇	142401199401092172	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12


第 11 页 (共 24 页)



## 46、倪贺资料

### (1) 注册证书

344



姓名: 倪 贺

身份证号码: 152122199008101244

性 别: 女

专 业: 土木建筑

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11241100030101

初始注册日期: 2024 年 05 月 15 日

发证日期: 2024 年 05 月 15 日

1101010371423

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mjh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
65	王美丹	21028319971220192X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
66	张贺	152827199101072126	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
67	郝海英	152634198303071229	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
68	倪霞	152122199008101244	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



47、张献东资料

(1) 注册证书

186



姓名: 张献东

身份证号码: 130433199101183950

性别: 男

专业: 土木建筑


聘用单位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11241100029946

初始注册日期: 2024 年 05 月 15 日

发证日期: 2024 年 05 月 15 日





(2) 职业资格证书





(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T 校验码: mjh7i8  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 查询流水号: 11010520250106155307  
单位名称:信永中和工程管理有限公司 查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	缴费情况			本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
122	王春	13062919910425102X	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
123	程学强	130627199004194619	养老保险	2024年05月	2024年11月	7
			失业保险	2024年05月	2024年11月	7
			工伤保险	2024年05月	2024年11月	7
			医疗保险	2024年05月	2024年11月	7
124	张华	13062719850910061X	生育保险	2024年05月	2024年11月	7
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
125	韩建	130624198307150214	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
126	孙保正	130533199609256810	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2024年04月	2024年11月	8
			养老保险	2024年04月	2024年11月	8
127	李建华	130503197402030323	失业保险	2024年04月	2024年11月	8
			工伤保险	2024年04月	2024年11月	8
			医疗保险	2024年04月	2024年11月	8
			生育保险	2024年04月	2024年11月	8
128	张献东	130433199101183950	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12



## 48、刘倩资料

### (1) 注册证书

137



姓 名: 刘 倩

身 份 证 号 码: 120225199209015729

性 别: 女

专 业: 安装工程

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14241100030744

初始注册日期: 2024 年 06 月 03 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2024 年 6 月 3 日

信永中和工程管理有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部

标准定额司

1101010371423



(2) 职业资格证书





(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
137	苏瑞元	130133190210150932	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
138	燕旭峰	13013219901014171X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
139	李梦奎	130125199211053018	养老保险	2023年12月	2024年01月	2
			失业保险	2023年12月	2024年01月	2
			工伤保险	2023年12月	2024年01月	2
			医疗保险	2023年12月	2024年01月	2
			生育保险	2023年12月	2024年01月	2
140	郑海静	120225199806296020	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
141	刘婧	120225199209015729	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 49、刘静资料

### (1) 注册证书

167



姓名: 刘 静

身份证号码: 130181198301107645

性 别: 女

专 业: 安装工程

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14241100030427

初始注册日期: 2024 年 06 月 03 日

发证日期: 2024 年 06 月 03 日

1101010371423

标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 社保


<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>社会保险登记号:91110101101316549T 统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T 单位名称:信永中和工程管理有限公司</div> <div>校验码: mjh7i8 查询流水号: 11010520250106155307 查询日期: 2023年12月至2025年01月</div>						
<div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div> <div>北京市社会保险基金管理中心业务专用章 北京市医疗保险事务管理中心个人权益专用章</div>						
序号	姓名	社会保险号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
129	李娜	130427199306170941	生育保险	2023年12月	2024年03月	4
130	李慧英	130427199005126940	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
131	张芳	130324197811041825	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
132	闫丽凤	130322198612103562	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
133	孙建辉	130281199706254125	养老保险	2023年12月	2024年03月	4
			失业保险	2023年12月	2024年03月	4
			工伤保险	2023年12月	2024年03月	4
			医疗保险	2023年12月	2024年03月	4
			生育保险	2023年12月	2024年03月	4
134	张玉	130204199610074522	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
135	刘静	130181198301107645	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



50、陈瑞资料

(1) 注册证书

6276.



姓名: 陈 瑞

身份证号码: 530402199406081218

性 别: 男

专 业: 安装工程

聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14241100031285

初始注册日期: 2024 年 06 月 03 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2024 年 6 月 3 日

信永中和工程管理有限公司  
1101010371423

中华人民共和国住房和城乡建设部  
标准定额司



(2) 职业资格证书





(3) 职称证书

# 山东省初级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：陈瑞

性别：男

从事专业：工程造价

系列（专业）名称：工程技术

资格名称：助理工程师

评审时间：2019年11月28日

评审委员会：青州市市南区工程技术职务初级评审委员会

身份证号：530402199406081218

证书编号：鲁190230133400123

公布文号：南人社〔2019〕53号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台  
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：4NH5PAES





核准公布部门（章）

公布时间：2019年12月27日





(4) 社保

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101020411354

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码:mgj7i8  
查询流水号:11010520250106155307  
查询日期:2023年12月至2025年01月

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101020411354

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

1101010371423


序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
7	郑润侠	620302197905280227	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
8	卢占魁	620105196408271059	养老保险	2023年12月	2024年07月	8
			失业保险	2023年12月	2024年07月	8
			工伤保险	2023年12月	2024年07月	8
			医疗保险	2023年12月	2024年07月	8
9	闫晓东	610112197705112018	生育保险	2023年12月	2024年07月	8
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
10	高瑞	630402199406081218	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12



## 51、孙保正资料

### (1) 注册证书

382




姓名: 孙保正

身份证号码: 130533199609256810

性别: 男

专业: 安装工程


聘用单位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]14241100030993

初始注册日期: 2024 年 06 月 03 日

发证日期: 2024 年 6 月 3 日





(2) 职业资格证书





(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社保编号	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
122	王睿	13062919910425102X	医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
123	崔学强	130627199004194619	养老保险	2024年05月	2024年11月	7
			失业保险	2024年05月	2024年11月	7
			工伤保险	2024年05月	2024年11月	7
			医疗保险	2024年05月	2024年11月	7
			生育保险	2024年05月	2024年11月	7
124	张华	13062719850910061X	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
125	韩建	130624198307150214	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
126	孙保正	130533199609256810	养老保险	2024年04月	2024年11月	8
			失业保险	2024年04月	2024年11月	8
			工伤保险	2024年04月	2024年11月	8
			医疗保险	2024年04月	2024年11月	8
			生育保险	2024年04月	2024年11月	8



## 52、高继国资料

### (1) 注册证书

21



姓名: 高继国

身份证号码: 23023019840523041X

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 北京广厦泰来建设项目管理有限公司

证书编号: 建[造]11171100008322

初始注册日期: 2017 年 11 月 10 日

发证日期: 2021 年 10 月 10 日

中和工程管理有限公司

1101010371423

中华人民共和国住房和城乡建设部

标准定额司

延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至: 11 9	有效期至:
注册受理机关: 住房和城乡建设部	注册受理机关: 住房和城乡建设部
公章: 住房和城乡建设部	公章: 住房和城乡建设部
年 月 日	年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关: 住房和城乡建设部	注册受理机关: 住房和城乡建设部
公章: 住房和城乡建设部	公章: 住房和城乡建设部
年 月 日	年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
信永中和工程管理有限公司	
注册受理机关: 住房和城乡建设部	注册受理机关: 住房和城乡建设部
公章: 住房和城乡建设部	公章: 住房和城乡建设部
2024 年 07 月 08 日	年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关: 住房和城乡建设部	注册受理机关: 住房和城乡建设部
公章: 住房和城乡建设部	公章: 住房和城乡建设部
年 月 日	年 月 日



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

住房和城乡建设部  
Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

信永中和工程管理有限公司  
ShinYong Engineering Management Co., Ltd.

1101010371423

00282

高继国

姓名: 高继国  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生年月: 1984年5月  
Date of Birth

专业类别: 土建  
Professional Type

批准日期: 2016年10月16日  
Approval Date

持证人签名:  
Signature of the Bearer

管理号: 2016023110230000002310110351  
File No.

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2017年11月11日  
Issued on

人力资源和社会保障部  
住房和城乡建设部  
信永中和工程管理有限公司  
造价工程师  
1101010371423



(3) 社保

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101023411104

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码: mjh7i8  
查询流水号: 11010520250106155307  
查询日期: 2023年12月至2025年01月

50	高继国	23023019840523041X	养老保险	2024年06月	2024年11月	6
			失业保险	2024年06月	2024年11月	6
			工伤保险	2024年06月	2024年11月	6

第 7 页 (共 24 页)

北京市社会保险基金管理中心  
业务专用章  
1101023411104

北京市医疗保险事务管理中心  
个人权益专用章  
1101060962289

北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
50	高继国	23023019840523041X	医疗保险	2024年06月	2024年11月	6
			生育保险	2024年06月	2024年11月	6



53、王瑞琳资料

(1) 注册证书

440



姓名: 王瑞琳

身份证号码: 131124199301151425

性别: 女

专业: 土木建筑

聘用单位: 北京信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]11241100031115

初始注册日期: 2024 年 06 月 03 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2024 年 6 月 3 日

延续注册登记栏

第一次延续注册:	第二次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日
第三次延续注册:	第四次延续注册:
有效期至:	有效期至:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日

变更注册登记栏

现聘用单位:	现聘用单位:
信永中和工程管理有限公司	
 <p>注册受理机关 公章 2024 年 07 月 29 日</p>	注册受理机关 公章 年 月 日
现聘用单位:	现聘用单位:
注册受理机关 公章 年 月 日	注册受理机关 公章 年 月 日



(2) 职业资格证书





(3) 社保



社会保险登记号:91110101101316549T

校验码: mgh7i8

统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T

查询流水号: 11010520250106155307

单位名称:信永中和工程管理有限公司

查询日期: 2023年12月至2025年01月



序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
93	王春忠	132527197302010037	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
94	李淑梅	13242919741007182X	养老保险	2023年12月	2024年10月	11
			失业保险	2023年12月	2024年10月	11
			工伤保险	2023年12月	2024年10月	11
			医疗保险	2023年12月	2024年10月	11
			生育保险	2023年12月	2024年10月	11
95	徐李敏	132401198605200319	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
96	侯美倩	132201199410222861	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年07月	8
			失业保险	2023年12月	2024年07月	8
			工伤保险	2023年12月	2024年07月	8
			医疗保险	2023年12月	2024年07月	8
97	宋清华	13112719911126003X	生育保险	2023年12月	2024年07月	8
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
98	王瑞康	131124199301151425	生育保险	2023年12月	2024年11月	12
			养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12



## 54、范美英资料

### (1) 注册证书

	姓 名:	范美英
	身份证号码:	142202199110203683
	性 别:	女
	专 业:	安装工程
	聘 用 单 位:	民航华东(浙江)建设发展有限公司



证书编号: 建[造]14233303015597 1101010371423 颁发机关盖章:

初始注册日期: 2023 年 03 月 01 日 发证日期: 2023 年 03 月 01 日



延续注册登记栏		变更注册登记栏	
<p>第一次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第二次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位: 范美英</p> <p>信永中和工程管理有限公司 建[造]14231100033561</p> <p>注册受理机关 公 章 2024 年 09 月 29 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>
<p>第三次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>第四次延续注册:</p> <p>有效期至:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>	<p>现聘用单位:</p> <p>注册受理机关 公 章 年 月 日</p>



(2) 职业资格证书





(3) 社保



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)

社会保险登记号:91110101101316549T  
统一社会信用代码(组织机构代码):91110101101316549T  
单位名称:信永中和工程管理有限公司

校验码: mgh7i8  
查询流水号: 11010520250106155307  
查询日期: 2023年12月至2025年01月



北京市社会保险个人权益记录(单位职工缴费信息)




1101010371423

序号	姓名	社会保障号码	险种	缴费情况		本单位实际 缴费月数
				起始年月	截止年月	
79	郑志宇	142401199401092172	工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12
80	张峰	14222319860903031X	养老保险	2024年08月	2024年11月	4
			失业保险	2024年08月	2024年11月	4
			工伤保险	2024年08月	2024年11月	4
			医疗保险	2024年08月	2024年11月	4
			生育保险	2024年08月	2024年11月	4
81	王美英	142202199110203683	养老保险	2023年12月	2024年11月	12
			失业保险	2023年12月	2024年11月	12
			工伤保险	2023年12月	2024年11月	12
			医疗保险	2023年12月	2024年11月	12
			生育保险	2023年12月	2024年11月	12



## 55、张力军资料

### (1) 注册证书

		姓 名: <u>张力军</u> 身份证号码: <u>23022319880207105X</u> 性 别: <u>男</u> 专 业: <u>土木建筑</u> 聘 用 单 位: <u>广东广信粤诚工程咨询有限公司</u>	
			
证书编号: <u>建[造]11214400008223</u>		发证机关盖章:	
初始注册日期: <u>2021</u> 年 <u>08</u> 月 <u>30</u> 日		发证日期: <u>2021</u> 年 <u>08</u> 月 <u>30</u> 日	

延续注册登记栏		变更注册登记栏	
第一次延续注册:	第二次延续注册:	现聘用单位: (张 力 军)	现聘用单位:
		信永中和工程管理有限公司广州分公司	
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	2022 年 3 月 7 日	公 章
公 章	公 章	年 月 日	年 月 日
年 月 日	年 月 日		
第三次延续注册:	第四次延续注册:	现聘用单位:	现聘用单位:
有效期至:	有效期至:	注册受理机关	注册受理机关
注册受理机关	注册受理机关	公 章	公 章
公 章	公 章	年 月 日	年 月 日
年 月 日	年 月 日		



(2) 职业资格证书





(3) 职称证书

		工作单位	
(颁证部门钢印)		专业名称	工程建筑
		资格名称	工程师
		评审组织	开远市建筑专业中级工程 师评审委员会
姓 名	张力军	资格认定时间	2014年4月
性 别	男	发证时间	2014年4月
出生年月	1988年2月7日	证书编号	001408699

1101010371423



(4) 社保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名	张力军	证件号码	23022319880207105X
参保险种情况			
参保起止时间		参保险种	
		养老	工伤 失业
202407	- 202412	广州市信永中和工程管理有限公司广州分公司	
		6	6 6
截止	2025-01-13 14:24	该参保人累计月数合计	
		实际缴费6个月,缓缴6个月	实际缴费6个月,缓缴6个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间


2025-01-13 14:24



## 56、梁业园资料

### (1) 注册证书

707



姓名: 梁业园

身份证号码: 441701198706180044

性别: 女

专业: 安装工程

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司



证书编号: 建[造]14241100031754

初始注册日期: 2024 年 06 月 20 日

颁发机关盖章:

发证日期: 2024 年 06 月 20 日





(2) 职业资格证书





(3) 社保



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

姓名		梁业园		证件号码		441701198706180044		
参保险种情况								
参保起止时间			单位			参保险种		
						养老	工伤	失业
202407	-	202412	广州市信永中和工程管理有限公司广州分公司			6	6	6
截止			2025-01-13 14:25	该参保人累计月数合计		实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月	实际缴费6个月,缓缴0个月

备注：

本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

证明机构名称（证明专用章）




证明时间

2025-01-13 14:25



57、何凤蓉资料

(1) 注册证书


	姓 名: <u>何凤蓉</u>
	身 份 证 号 码: <u>511321198503224942</u>
	性 别: <u>女</u>
	专 业: <u>安装工程</u>
	聘 用 单 位: <u>信永中和工程管理有限公司成都分公司</u>
	
证 书 编 号: <u>建[造]14225100014354</u>	颁 发 机 关 盖 章: 
初 始 注 册 日 期: <u>2022</u> 年 <u>07</u> 月 <u>04</u> 日	发 证 日 期: <u>2022</u> 年 <u>07</u> 月 <u>04</u> 日



(2) 职业资格证书







(3) 社保

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：信永中和工程管理有限公司成都分公司      单位社保编号 10010316402      当前参保地：成都市武侯区  
参保险种：企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险(2024年07月-2024年12月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202407	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202408	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202409	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202410	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202411	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202412	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
欠费情况(从单位初次参保时间2012年11月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险(本金)		机关事业单位养老保险(本金)		失业保险(本金)		工伤保险(本金)	
累计欠费(元)	0		0		0		0	

人员缴费信息(2024年07月-2024年12月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511021198503224942	何凤蓉	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
2	211021197904161523	周阳	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
3	42201197901210846	文章林	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
4	510623199005041118	郭俊	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
5	512922197203053453	谢鹏云	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
6	511026197003092630	杨光勇	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6

打印时间：2025年01月13日

说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章，如需验证，请登陆<https://www.schrss.org.cn/scgfw/cbzmyz/toPage.do>，凭验证码 T j 6 M K a q T r e 9 5 5 7 j S Q Q G 0 验证，验证码有效期至2025年04月13日(有效期三个月)。  
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。  
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。  
4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



58、文泉彝资料

(1) 注册证书

	姓 名: 文泉彝
	身份证号: 422701197901210846
	性 别: 女
	专 业: 土木建筑
	聘 用 单 位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建(造)11155100026310

初始注册日期: 2019 年 11 月 18 日

发证日期: 2023 年 11 月 11 日

信永中和工程管理有限公司 1101010371423

颁发机关盖章: [Red Seal]



## (2) 职业资格证书





### (3) 职称证书

<p>本证书表明持证人符合国家颁布的《专业技术职务试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。</p> <p>The certificate indicates that the holder has the qualifications of the related professional and technical positions as stipulated in the national regulations Provisional Regulations for Professional and Technical Positions.</p>	<div style="text-align: center;">  <p>成都市人力资源和社会保障局制发 Chengdu Human Resources and Social Security Bureau</p> <p>编号: 201922029941</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div>
<div style="text-align: center;">  </div> <p>姓名 Full Name</p> <p>性别 Sex</p> <p>身份证号 ID Number</p>	<p>专业名称 Speciality</p> <p>资格名称 Professional Qualification</p> <p>评审组织 Appraisal Organization</p> <p>评审时间 Appraisal Date</p> <p>批准文号 Approval Number</p> <p>批准时间 Approval Date</p> <p>查询码 Query Code</p>
<p>文泉秀</p> <p>女</p> <p>422701197901210846</p>	<p>工程造价</p> <p>高级工程师</p> <p>成都市工程技术高级职称评审委员会</p> <p>2022年12月9日</p> <p>成人社职称〔2023〕52号</p> <p>2023年8月24日</p> <p>A213023027397641</p>



本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

四川省人力资源和社会保障厅  
Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province  
5101006279849

四川省工程管理有限公司  
1101010371423

编号: 00502098

姓 名 文泉彝

性 别 女

身份证号 422701197901210846

专业名称 建筑经济

资格名称 高级经济师

四川省高级经济师职称  
评审委员会


评审组织

审批机关 四川省人力资源和社会保障厅

批准文号 川人社函(2021)582号

批准时间 2021年7月12日





(4) 社保

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：信永中和工程管理有限公司成都分公司      单位社保编号 10010316402      当前参保地：成都市武侯区  
参保险种：企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险(2024年07月-2024年12月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202407	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202408	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202409	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202410	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202411	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202412	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
欠费情况(从单位初次参保时间2012年11月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险(本金)		机关事业单位养老保险(本金)		失业保险(本金)		工伤保险(本金)	
累计欠费(元)	0		0		0		0	

人员缴费信息(2024年07月-2024年12月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511021198503224942	何凤蓉	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
2	211021197904161523	周阳	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
3	422701197901210846	文翠群	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
4	510623199005041118	章俊	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
5	512922197203054451	谢鹏云	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
6	511026197003092630	杨光勇	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6

打印时间：2025年01月13日

说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章，如需验证，请登录<https://www.schrss.org.cn/scgglw/cbzmyz/toPage.do>，凭验证码 T j 6 M K a q T r e 9 5 5 7 j S Q Q G 0 验证，验证码有效期至2025年04月13日(有效期三个月)。  
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。  
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。  
4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



## 59、周阳资料

### (1) 注册证书





## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

approved & authorized by  
Ministry of Human Resources and Social Security  
The People's Republic of China

approved & authorized by  
Ministry of Housing and Urban-Rural Development  
The People's Republic of China

编号: 0096149

1101010371423



持证人签名:  
Signature of the Bearer

姓名: 周阳  
Full Name

性别: 女  
Sex

出生年月: 1979年04月  
Date of Birth

专业类别: 土 建  
Professional Type

批准日期: 二〇一〇年一月十一日  
Approval Date

签发单位盖章:  
Issued by

签发日期: 2010年 03 月 09 日  
Issued on

管理号: 09235142307510952  
File No.




### (3) 职称证书



姓名	周阳	
性别	女	
身份证号	211221197904161523	四川省建筑工程技术高级职务 评审组织 评审委员会
专业名称	工程造价	审批机关 四川省人力资源和社会保障厅
资格名称	高级工程师	批准文号 川人社办发[2019]27号
		批准时间 2018年12月14日





(4) 社保

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：信永中和工程管理有限公司成都分公司      单位社保编号 10010316402      当前参保地：成都市武侯区  
参保险种：企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险(2024年07月-2024年12月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202407	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202408	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202409	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202410	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202411	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202412	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
欠费情况(从单位初次参保时间2012年11月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险(本金)		机关事业单位养老保险(本金)		失业保险(本金)		工伤保险(本金)	
累计欠费(元)	0		0		0		0	

人员缴费信息(2024年07月-2024年12月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511021198503224942	何凤蓉	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
2	211021197904161523	周阳	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
3	42201197901210846	文章群	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
4	510623199005041118	李俊	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
5	512922197203053453	谢鹏云	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
6	511026197003092630	杨光勇	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6

打印时间：2025年01月13日

说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章，如需验证，请登录<https://www.schrss.org.cn/scgfw/cbzmyz/toPage.do>，凭验证码 T j 6 M K a q T r e 9 5 5 7 j S Q Q G 0 验证，验证码有效期至2025年04月13日(有效期三个月)。  
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。  
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。  
4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



## 60、谢鹏云资料

### (1) 注册证书

	姓 名: 谢鹏云
	身份证号码: 51292219720305545X
	性 别: 男
	专 业: 土木建筑
	聘用单位: 信永中和工程管理有限公司成都分公司
	
证书编号: 建[造]11225100012101010371423	制发机关盖章: 
初始注册日期: 2022 年 03 月 08 日	发证日期: 2022 年 3 月 8 日



## (2) 职业资格证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得造价工程师的注册资格。

This is to certify that the bearer of the certificate has passed the uniform examination organized by the Chinese government authorities, and has gained required qualifications for Cost Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部  
Ministry of Personnel  
The People's Republic of China

1101010371423

编号: [川]造价(97)13030005  
No.

姓名: 谢鹏云  
Full Name

性别: 男  
Sex

出生年月: 1970.9  
Date of Birth

工作单位: 四川永信会计师事务所  
Employer

批准日期: 1997.10  
Approval Date

持证人签名:  
Signature of the Bearer

签发单位盖章:  
Issued by


签发日期: 1997.4.18 日  
Issued on



(3) 职称证书

<p>本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。</p>		<p>This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.</p>	
<p>四川省人力资源和社会保障厅 四川省住房和城乡建设厅</p>		<p>四川省住房和城乡建设厅 信永中和工程管理有限公司</p>	
编号: NO	00258138	<p>Department of Human Resources and Social Security of Sichuan Province</p>	
		<p>1101010371423</p>	
姓 名	谢鹏云		
性 别	男		
出生年月	1972-3-5	<p>四川省建筑工程技术高级职务评审委员会</p>	
专业名称	工程造价	<p>四川省职称改革工作领导小组</p>	
资格名称	高级工程师	<p>2012年5月2日</p>	
		<p>批准时间</p>	





(4) 社保

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：信永中和工程管理有限公司成都分公司      单位社保编号 10010316402      当前参保地：成都市武侯区  
参保险种：企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险(2024年07月-2024年12月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202407	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202408	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202409	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202410	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202411	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202412	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
欠费情况(从单位初次参保时间2012年11月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险(本金)		机关事业单位养老保险(本金)		失业保险(本金)		工伤保险(本金)	
累计欠费(元)	0		0		0		0	

人员缴费信息(2024年07月-2024年12月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511021198503224942	何凤蓉	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
2	211021197904161523	周阳	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
3	422001197901210846	文章林	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
4	510623199005041118	郭俊	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
5	512922197203055451	谢鹏云	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
6	511026197003092630	杨光勇	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6

打印时间：2025年01月13日

说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章，如需验证，请登录<https://www.schrss.org.cn/scgfw/cbzmyz/toPage.do>，凭验证码 7 j 6 M K a q T r e 9 5 5 7 j S Q Q G 0 验证，验证码有效期至2025 年 04 月 13 日（有效期三个月）。  
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。  
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。  
4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



## 61、杨光勇资料

### (1) 注册证书

姓名: 杨光勇

身份证号码: 511026197003092630

性别: 男

专业: 土木建筑

聘用单位: 信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]11045100010412

初始注册日期: 2004 年 09 月 24 日

发证日期: 2022 年 12 月 29 日

1101010371423

标准定额司



## (2) 职业资格证书






(3) 职称证书

<p>本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。</p>		<p>This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.</p>	
<p>编号 NO :</p>		<p>Chengdu Reform Of Professional Title Leading Group Made</p>	
<p>111079</p>		<p>1101010371423</p>	
<p>姓 名 杨光勇</p>			
<p>性 别 男</p>		<p>审 批 机 关 成都市职称改革工作领导小组</p>	
<p>出生年月 1970-03-09</p>		<p>任 职 资 格 时 间 2011. 12. 01</p>	
<p>专业名称 建筑经济管理</p>		<p>批 准 时 间 2012. 03. 06</p>	
<p>资格名称 高级工程师</p>		<p>发 证 时 间 2012. 03. 27</p>	





(4) 社保

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：信永中和工程管理有限公司成都分公司      单位社保编号 10010316402      当前参保地：成都市武侯区  
参保险种：企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险(2024年07月-2024年12月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202407	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202408	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202409	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202410	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202411	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202412	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
欠费情况(从单位初次参保时间2012年11月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险(本金)		机关事业单位养老保险(本金)		失业保险(本金)		工伤保险(本金)	
累计欠费(元)	0		0		0		0	

人员缴费信息(2024年07月-2024年12月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511021198503224942	何凤蓉	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
2	211021197904161523	周阳	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
3	422001197901210846	文章林	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
4	510623199005041118	李俊	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
5	512922197203054451	谢鹏云	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
6	511026197003092630	杨光勇	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6

打印时间：2025年01月13日

说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章，如需验证，请登录<https://www.schrss.org.cn/scgfw/cbzmyz/toPage.do>，凭验证码 T j 6 M K a q T r e 9 5 5 7 j S Q Q G 0 验证，验证码有效期至2025年04月13日(有效期三个月)。  
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。  
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。  
4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。



## 62、徐波资料

### (1) 注册证书

Yx21-4)-97

姓名:	徐 波
身份证号码:	340825198006145012
性 别:	男
专 业:	安装工程
聘 用 单 位:	信永中和工程管理有限公司

证书编号: 建[造]14133400006376

初始注册日期: 2013 年 07 月 15 日


发证日期: 2021 年 12 月 15 日

颁发机关盖章: 中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

信永中和工程管理有限公司



## (2) 职业资格证书






(3) 职称证书

安徽省专业技术资格证书	
ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE	
此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格	
姓名:	徐波
性别:	男
证件号码:	340825198006145012
工作单位:	信永中和工程管理有限公司
评委会名称:	安徽省建设工程专业高级职称评审委员会
证书编号:	9342021000602008967
系列名称:	工程技术人员
专业名称:	工程造价
资格名称:	高级工程师
取得资格时间:	2021 年 12 月 12 日
批准文号:	皖人社函〔2022〕99 号
   <p>在线证书信息</p>	
 	





(4) 社保

安徽省单位参保证明

单位名称：信永中和工程管理有限公司合肥分公司				单位编号：3112819		查询时段：202407-202501				
序号	姓名	性别	身份证号码	基本养老保险		失业保险		工伤保险		备注
				是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	是否参保	缴费时段	
1	徐波	男	340625198006143612	是	202407至202412	是	202407至202412	是	202407至202412	



重要提示

本证明与经办窗口打印的材料具有同等效应



验证码：802428E3F3BE

扫描二维码或访问安徽省人社厅网站→在线办事→便民热点，点击【社会保险凭证在线验真】进入验真网验真。  
注：如有疑问，请至经办归属地社保经办机构咨询。






63、钟发资料

(1) 职称证书







## (2) 社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)																	
姓名: 钟斌		社保电话号: 619046022		身份证号码: 340732199309082633		页码: 1											
参保单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司		单位编号: 30247592		计算单位: 元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2024	08	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2024	09	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2024	10	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2024	11	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	52.0	13.0
2024	12	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6500	52.0	13.0
合计			3850.0	3120.0			1950.0	780.0			195.0		130.0		312.0		78.0

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码: 3391e3ed1734918j 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “3”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 实行追溯缴。
5. 带“#”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费部分时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本表中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费基数减半的, 属于按有关规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
单位编号: 30247592  
单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司

信永中和工程管理有限公司

1101010371425

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

打印日期: 2025年1月10日

证明专用章




## 64、伍健仪资料

### (1) 职称证书

广东省职称证书	
姓名: 伍健仪	
身份证号: 440702199408201820	
职称名称: 助理工程师	
专 业: 工程造价	
级 别: 助理级	
取得方式: 考核认定	
通过时间: 2020年07月24日	
评审组织: 深圳市福田区人力资源局	
证书编号: 2003046004588	
发证单位: 深圳市人力资源和社会保障局	
发证时间: 2020年08月06日	
查询网址: <a href="http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc">http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc</a>	





## (2) 社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 伍健仪		社保电脑号: 666619744		身份证号: 440302199408201820		页码: 1											
参保单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司		单位编号: 30247592		计算单位: 元													
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	30247592	6500.0	1040.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	6500	52.0	13.0
2024	08	30247592	6500.0	1040.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	6500	52.0	13.0
2024	09	30247592	6500.0	1040.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	6500	52.0	13.0
2024	10	30247592	6500.0	1040.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	6500	52.0	13.0
2024	11	30247592	6500.0	1040.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	6500	52.0	13.0
2024	12	30247592	6500.0	1040.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	6500	52.0	13.0
合计			6240.0	3120.0			1950.0	780.0			195.0			195.0	112.0	78.0	


备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 ( 3391e3ed1735e4an ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “3”为基本医疗保险三档, “4”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “5”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, “空”行为断缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时间。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本表中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按政策减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
单位编号: 30247592

信永中和工程管理有限公司深圳分公司







65、梁永浩资料

(1) 社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁永浩

社保电话号：608342485

身份证号：430623198709024012

页码：1

参保单位名称：信永中和工程管理有限公司深圳分公司

单位编号：30247592

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	07	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6300	52.0	13.0
2024	08	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6300	52.0	13.0
2024	09	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6300	52.0	13.0
2024	10	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6300	52.0	13.0
2024	11	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6300	52.0	13.0
2024	12	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	26.0	6300	52.0	13.0
合计			3850.0	3120.0			1950.0	780.0			195.0						78.0

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明，其他相关部门、机构可通过登录网址：<https://sipoh.sz.gov.cn/> 输入查询验证码（4391ed6d173222cy）核查，验证码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗保险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“3”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 带“#”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

6. 带“A”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

9. 单位编号对应的单位名称：

单位编号：30247592

单位名称：信永中和工程管理有限公司深圳分公司

信永中和工程管理有限公司

1101010371423


深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单

打印日期：2025年7月10日

证明专用章





## 66、张云平资料

## (1) 社保

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)																
姓名: 张云平		社保电话号: 640968265		身份证号码: 350124198103053728		页码: 1										
参保单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司		单位编号: 30247592		计算单位: 元												
缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育保险			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	07	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	13.0	
2024	08	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	13.0	
2024	09	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	13.0	
2024	10	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	13.0	
2024	11	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	13.0	
2024	12	30247592	6500.0	975.0	520.0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32.5	6500	52.0	13.0	
合计			9850.0	3120.0			1950.0	780.0			195.0		195.0	112.0	78.0	


备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。参保人可通过登录 [网址: https://sipub.sz.gov.cn/vip/](https://sipub.sz.gov.cn/vip/) 输入下列信息: 姓名、身份证号、单位编号、缴费明细码 (如: 3024759217327d72) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育津贴。
3. 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “3”为基本医疗保险三档, “4”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “5”为补充医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 带“#”标识为缓缴。
5. 带“#”标识为参保单位申请缓缴社会保险费期限。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中显示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
单位编号: 30247592  
单位名称: 信永中和工程管理有限公司深圳分公司

信永中和工程管理有限公司  
1101010371423

深圳市社会保险基金管理局  
社保费缴纳清单  
打印日期: 2025年7月10日  
证明专用章





67、章俊资料

(1) 社保

四川省社会保险单位参保证明

单位名称：信永中和工程管理有限公司成都分公司

单位社保编号：10010316402

当前参保地：成都市武侯区

参保险种：企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险(2024年07月-2024年12月)

缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202407	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202408	39	45215.52		0	39	1883.98	39	301.35
202409	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202410	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202411	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52
202412	38	59175.84		0	38	2465.66	38	394.52

欠费情况(从单位初次参保时间2012年11月截至2023年12月)

险种	企业养老保险(本金)	机关事业单位养老保险(本金)	失业保险(本金)	工伤保险(本金)
累计欠费(元)	0	0	0	0


人员缴费信息(2024年07月-2024年12月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	511821198503224942	何凤蓉	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
2	211221197904161523	周阳	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
3	425201197901210846	文亚莉	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
4	510623199005041118	章俊	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
5	512922197203053453	谢鹏云	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6
6	511026197003092630	杨光勇	企业职工养老	202407	6	202407	6	202407	6

打印时间：2025年01月13日

说明：1. 本证明采用电子验证方式，不再加盖红色鲜章。如需验证，请登录<https://www.schrsz.org.cn/scgfw/cbzmyz/>，输入Page.do，凭验证码7.j5MkaqTxe9557jSQQG8验证。验证码有效期至2025年04月13日(有效期三个月)。  
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的，请到参保地社保经办机构核实；2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。  
3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴社会保险费的情况。  
4. 2024年1月1日起，由税务部门征收社会保险费，缴费记录可能存在滞后。





## (二) 拟投入团队人员个人荣誉证书

序号	奖项名称	授奖机构	获奖时间	拟投入团队中的 获奖人员
1	中国·蒙顶山世界茶都项目竣工结算 审核报告优秀工程造价成果二等奖	成都市工程造价协会	2024.12	杨光勇、周阳、 谢鹏云
2	德辰科技无线电设备研发中心及产 业基地建设项目-2"楼及总平工程竣 工结算审核报告 2023 年度优秀工程 造价成果三等奖	成都市工程造价协会	2024.12	文泉彝、谢鹏云
3	李家湾锰矿开采项目工程结算审核 “造价咨询”优秀奖	安徽省建设工程项目管理 协会	2022.01	徐波
4	安徽万创国际集团工程管理监察审 计“造价咨询”优秀奖	安徽省建设工程项目管理 协会	2022.01	徐波
5	《工程总承包项目造价管理理论研 究和实际应用》2024 年度优秀工程 造价学术论文三等奖	成都市工程造价协会	2024.12	何凤荣
6	《数字化技术与智能化工具在工程 造价咨询中的应用》2024 年度优秀 工程造价学术论文三等奖	成都市工程造价协会	2024.12	章俊



1、中国·蒙顶山世界茶都项目竣工结算审核报告 2023 年度优秀工程造价成果二等奖





2、德辰科技无线电设备研发中心及产业基地建设项目-2"楼及总平工程竣工结算审核  
报告 2023 年度优秀工程造价成果三等奖





3、李家湾锰矿开采项目工程结算审核“造价咨询”优秀奖





4、安徽万创国际集团工程管理监察审计“造价咨询”优秀奖





5、《工程总承包项目造价管理理论研究和实践应用》2024 年度优秀工程造价学术论文三等奖






6、《数字化技术与智能化工具在工程造价咨询中的应用》2024 年度优秀工程造价学术论文三等奖







## 三、投标人同类项目业绩情况

投标人近 5 年同类项目业绩一览表

序号	项目名称	服务内容	合同签订时间	合同金额 (万元)	完成情况
1	巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目全过程造价咨询及财务审计	全过程审计	2023.10	168.53	进行中
2	灵山县数字化奶水牛基地建设项目全过程跟踪审计	全过程审计	2023.10	28.80	进行中
3	福田水质净化厂二期工程全过程审计服务	全过程审计	2023.08	301.3944	进行中
4	小米国际总部项目全过程跟踪审计服务	全过程审计	2022.02	172.439316+核减效益	进行中
5	小米集团华东总部项目全过程跟踪审计	全过程审计	2021	278	进行中
6	深圳市安居建业投资运营有限公司在建工程(岳盟、正奇、超总)项目造价咨询服务合规性审计服务	造价咨询服务	2023.08	9.88	已完成
7	南县城乡供水一体化一期“西线引水”工程造价咨询服务	造价咨询服务	2022.05	38.66	进行中
8	广西泽霖环保水务有限公司防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 PPP 项目	造价咨询服务	2021.03	319.9	进行中
9	西南郊外水厂（一期）配水干线工程 G-O 标段全过程造价咨询	造价咨询服务	2020.09	44.9955	已完成
10	西南郊外水厂（一期）配水干线工程 A-F 标段全过程造价咨询	造价咨询服务	2020.05	62.59469	已完成
.....					

投标人分别提供近 5 年（自招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性的全过程审计、造价咨询服务业绩（总数量不超过 10 项，各提供不超过 5 项。若各提供业绩超过 5 项，统计时只计取证明材料前 5 项业绩）。

注：中标通知书（若有）、合同关键页原件扫描件（须体现项目名称、合同金额、合同服务内容、签订时间、合同盖章页）；成果文件证明材料原件扫描件（须体现建设单位名称、工程造价额度、编制或审核人签字及盖章）。若合同或成果文件中不能清晰体现以上信息的，可补充提供甲方出具的其他相关证明材料）。



(一) 全过程审计业绩合同及报告扫描件

1、巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目全过程造价咨询及财务审计

(1) 业绩合同扫描件

HT20231031127238

**巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目  
全过程造价咨询及财务审计合同**

合同编号：WSZYGS-2023-GZSJ-001

1101010371423

委托人：巍山县泽源供水有限公司

咨询人（联合体牵头人）：信永中和工程管理有限公司

咨询人（联合体成员）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所

2023 年 10 月 31 日



## 第一部分 协议书

委托人（全称）：巍山县泽源供水有限公司

咨询人（全称）：信永中和工程管理有限公司、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目全过程造价咨询及财务审计。

2. 工程地点：大理州巍山县。

3. 工程规模：本项目通过存量供水工程与新建工程一体化运营至达产年。一是可为供区提供居民生活用水 1005 万立方米/年，解决巍山县永建镇、大仓镇、庙街镇、南诏镇及巍宝山乡 5 个镇（乡）22.93 万人的日常生活用水；二是可提供企事业单位及工业园区用水 983 万立方米/年，解决企事业单位及 4 个产业园区用水。

4. 投资金额：75908.68 万元。

5. 资金来源：上级补助、地方自筹和市场化融资。

6. 建设工期或周期：自合同签订之日起开始实施，至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询、财务审计内容，整个项目竣工验收止。



7. 其他：无。

## 二、服务范围及工作内容

按照委托人要求提供全过程造价咨询及跟踪审计服务，包括但不限于：从项目前期准备工作至项目竣工验收交付使用全过程全部经济活动的真实性、合法性、合规性、完整性和效益性进行监督、检查和评价，并针对建设过程中存在的问题及时提出审计意见和建议，有效控制工程成本。主要包括项目前期准备、决策、工程造价审核、施工阶段建设过程造价控制（工程款支付审核、工程变更造价分析、合同造价条款变更管理、施工图预算编制审核（若有）、现场工程计量，材料、设备询价咨询，工程签证审核等全阶段造价咨询服务）、竣工结算审核和决算审计，配合委托人完成与项目相关的财务、造价及其他工作等，同时为委托人提供涉及造价信息与造价控制相关的其他咨询服务。

## 三、服务周期

全过程工程造价咨询服务自合同签订之日起开始实施，至完成本项目招标范围内所约定的全部造价咨询内容。经复审单位审核完毕，并出具审核报告后终结。

## 四、质量标准

符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC 7-2012）及国家、地方、行业现行的相关造价咨询服务标准、项目造价管理规定及审计管理的有关规定及规范的要求，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。



## 五、酬金或计取方式

采用综合费率方式结算。最终结算价=经审定的最终工程费×3.20%(投标人投标所报综合费率), 暂定含税合同价为 168.53 万元, 其中不含税价 158.42 万元; 税金 10.11 万元, 增值税税率为 6%(税率按照国家政策调整执行, 不含税价不变, 税率变更不再签订补充协议)。除在合同条款中另有规定外, 本项目咨询服务收费在合同实施期间不因其它因素的变动而调整。据此核算出的服务收费应包括了为实施和完成合同范围内各项工作所需的人工费、材料费、设备费, 以及管理费、利润、税金、保险、政策性文件规定费用等一切费用, 以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

## 六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 中标通知书或委托书 (如果有);
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书 (如果有);
3. 专用条件及附录;
4. 通用条件;
5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件 (包括补充协议) 均构成合同文件的组成部分。

## 七、词语定义



(合同签字页, 无正文)

委 托 人: 巍山县泽源供水有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人:

或其授权的代理人:

(签字)

单位地址: 巍山县报国街8号

邮政编码: \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

帐 号: \_\_\_\_\_

咨询人(牵头人): 信永中和工程管

理有限公司

(公章或合同专用章)

法定代表人:

或其授权的代理人: 签字)

咨询人(成员方): 信永中和会计

师事务所(特殊普通合伙)昆

明分所 (公章或合同专用章)

法定代表人:

或其授权的代理人: (签字)

单位地址: 北京市朝阳区朝阳门北大

街8号富华大厦16层5-28室

邮政编码: 100027

电 话: 010-65542288

电子信箱: \_\_\_\_\_

传 真: 010-65547190

开户银行: 中信银行北京分行营业部

帐 号: 7110310182300099133



(2) 审计报告扫描件

巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目  
项目可行性研究报告编制技术服务费  
结 算 审 核 报 告  
第 2023KMEC10015001 号

编制人：董英

审核人：高黎

审定人：张立

单位负责人：朱晓



## 巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目

### 项目可行性研究报告编制技术服务费

## 结算审核报告

巍山县泽源供水有限公司：

我公司接受贵公司委托，对巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目可行性研究报告编制技术服务费（以下简称“本工程”）进行结算审核。审核资料的真实性和完整性由送审单位负责，我们的责任是对该工程竣工结算审核结果的合法性、公正性与合理性负责。我们的审核是依据巍山县水务局与大理州水利水电勘测设计研究院签订的《巍山县城供水一体化可行性研究报告编制技术服务合同》及《巍山县坝区供水一体化工程可行性研究报告》、《巍山县发展和改革局关于巍山县坝区供水一体化可行性研究报告的批复》（巍发改农经〔2021〕199号）、《巍山县坝区供水一体化工程可行性研究报告编制技术服务合同承接审核意见》、《巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目可行性研究报告编制技术服务合同变更三方协议书》进行的。根据本工程的技术服务合同、可行性研究成果文件及批复、合同承接审核意见、合同变更三方协议等送审资料，对可行性研究报告编制技术服务费结算进行审核。现将审核结果报告如下：

### 一、工程概况

本项目位于云南省大理白族自治州南部巍山彝族回族自治县，供水范围为巍山县坝区，主要涉及永建镇、大仓镇、庙街镇、南诏镇、巍宝山乡，供水覆盖面积约140.98km<sup>2</sup>。整个项目区可划分为大仓水厂片区、甸中河水厂片区、县城二水厂片区、县城水厂片区共4个供水片区，分别由各水厂向项目区供水。

2021年11月，巍山县发展和改革局以《巍山县发展和改革局关于巍山县坝区供水一体化可行性研究报告的批复》（巍发改农经〔2021〕199号文）批复本项目可研，批复项目总投资67232.69万元，项目资金来源上级补助和地方政府自筹为主，建设年限2022年至2025年，主要建设规模和内容如下：

信永中和工程管理有限公司  
地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座15层  
电话：(010) 65542288

邮编：100027  
传真：(010) 65547190





巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目可行性研究报告编制技术服务费结算审核报告

本工程可行性研究报告编制技术服务合同为总价包干合同，按合同约定固定总价人民币 97.00 万元(大写:玖拾柒万元整)包干计收，支付条款为：“获得可行性研究报告批复并移交成果后一次性付清合同款”。

根据报送资料，本项目已取得可行性研究报告批复，并已提供成果文件，达到合同约定支付条件。按项目公司管理要求，同意办理结算。

九、可研编制技术服务费审核结果

本工程结算送审金额 970000.00 元，审定金额 970000.00 元，审减金额 0.00 元。详见有关附件。

附件 1：巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目可行性研究报告编制技术服务费结算审定签署表

附件 2：巍山县水利城乡供水一体化（一期）项目可行性研究报告编制技术服务费结算审核汇总对比表

信永中和工程管理有限公司  
二〇二四年四月二十九日

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层  
电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547190



## 2、灵山县数字化奶水牛基地建设项目全过程跟踪审计

### (1) 业绩合同扫描件

2023NNA110042  
2023NNEC20021  
H720231027126049

### 审计业务约定书

编号: SJB-20230927-FW-08

甲方(委托方): 广西农村投资集团有限公司

乙方(受托方): 信永中和工程管理有限公司、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国注册会计师法》《中国注册会计师执业准则》等规定,兹由甲方委托乙方对广西农村投资集团有限公司所属广西农村投资集团农业发展有限公司实施的灵山县数字化奶水牛基地建设项目进行全过程跟踪审计,为明确双方的责任及有关事项,现约定如下:

一、委托目的:

对灵山县数字化奶水牛基地建设项目进行全过程跟踪审计并出具专项审计报告。

二、审计范围: 对广西农村投资集团有限公司所属广西农村投资集团农业发展有限公司实施的灵山县数字化奶水牛基地建设项目从项目立项至竣工验收阶段进行全过程跟踪审计。

三、审计目标: 乙方通过执行审计工作,对广西农村投资集团有限公司所属广西农村投资集团农业发展有限公司实施的灵山县数字化奶水牛基地建设项目进行全过程跟踪审计,对项目立项、设计、招标、施工、竣工等阶段造价管理活动的合法性、合规性、真实性

第 1 页, 共 8 页



进行审计监督，揭示存在问题及风险，提出合理化建议意见，促进建设项目程序合法合规、造价准确合理，促进建设项目财务收支合法合规，确保建设资金安全使用，以及执行国家有关法律法规情况进行评价，并出具专项审计报告。

#### 四、审计内容

##### （一）工程部分

对项目立项、设计、招标、施工、竣工等阶段造价管理活动的合法性、合规性、真实性进行审计监督，揭示存在问题及风险，提出合理化建议意见，促进建设项目程序合法合规、造价准确合理。审计内容包括但不限于以下方面：

##### 1. 建设前期

一是建设项目的审批文件，初步设计概算，施工图预算编制的完整性、准确性；

二是建设项目勘察设计、征地拆迁、施工、监理等相关单位确定的合规性；

三是招标文件（含合同条款、招标工程量清单）、招标控制价准确性、完整性、合规性。

##### 2. 施工阶段

一是工程（含材料、设备）预付款支付程序的合规性；工程（含材料、设备）价款计量、支付，工程变更的真实性、准确性、合规性；

二是勘察设计、监理、科研、环评、水保、招标代理等服务类合同款项计量、支付的合规性；

三是内部控制制度健全，执行情况。



### 3. 交（竣）工阶段

一是项目投资最终执行情况，有无概算外项目、自行扩大投资规模和提高建设标准等情况；

二是工程价款结算（决算），项目合同执行、概算调整、未完收尾工程、预留费用真实性、准确性、合规性。

#### （二）财务部分

对项目立项、设计、招标、施工、结算、竣工决算等阶段财务收支活动的合法性、合规性、真实性进行审计监督，揭示存在问题及风险，提出合理建议意见，促进建设项目财务收支合法合规，确保建设资金安全使用。审计内容包括但不限于以下方面：

一是检查内部控制制度健全、执行情况。预付款预付、扣回和支付程序的合规性。概预算调整、检查征地拆迁决算、土地手续办理、固定资产购置列支范围，固定资产管理台账、盘点程序等情况的真实性、合规性；

二是检查建设资金来源、支出和结余等财务收支真实性，项目建设资金的到位情况；各项成本费用支出与归集、基建收入来源和债权债务、税费、财务报表的真实性、合规性、准确性；

三是检查财务决算的编制，未完收尾工程及预留费用、计提尾工工程款使用及试运营基建收支合理、合法、合规情况，交付使用资产真实性、完整性。

### 五、双方的责任

#### （一）甲方责任

1. 甲方涉及的被审计单位应对乙方开展审计工作给予充分的配合，提供必要的工作条件，并按照乙方的要求及时提供被审计单位



团有限公司审计部。乙方应于 2023 年 12 月 30 日前经甲方同意后出具项目第一份正式审计报告 4 份。正式报告、审计底稿、请款函和发票需同一天送达至广西农村投资集团有限公司审计部。

2. 乙方应于竣工验收后 30 日内出具项目第二份(2023 年 9 月至项目竣工验收阶段的审计情况)审计报告初稿并交给广西农村投资集团有限公司审计部。初稿出具后 30 个工作日内经甲方同意后出具项目第二份正式审计报告 4 份。正式报告、审计底稿、请款函和发票需同一天送达至广西农村投资集团有限公司审计部。

如果在审计过程中出现不可预见的情况,影响审计工作如期完成的,或者甲方要求提前出具审计报告的,均需通过双方协商变更约定事项。

#### 七、审计收费金额及支付方式

本项审计业务收费 ¥288,000.00 (大写:人民币贰拾捌万捌仟元整),本次费用为总包干(包括人工费、税费、差旅费、住宿费等为完成审计合同所发生的全部费用)。经双方友好协商,乙方完成合同规定的审计项目报告初稿并提交甲方;甲方在收到项目第一份审计报告初稿 20 个工作日内按照合同总价款的 15% 支付进度款 ¥43,200.00 (大写:人民币肆万叁仟贰佰元整)给乙方,乙方出具经甲方确认的第一份正式盖章版审计报告书后 60 个工作日内按照合同总价款的 35% 支付进度款 ¥100,800.00 (大写:人民币拾万捌佰元整)给乙方;甲方在收到项目第二份审计报告初稿 30 个工作日内按照合同总价款的 15% 支付进度款 ¥43,200.00 (大写:人民币肆万叁仟贰佰元整)给乙方。乙方出具经甲方确认的第二份正式盖章版



或顺丰快递后的第7日视为送达;发出的短信/传真/微信/电子邮件,自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下,视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

10.3 本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来,法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址,人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书(含裁判文书)向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或市场监督管理部门登记公示地址送达的,视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

十一、本约定书于签订之日起生效,约定事项全部完成后终止。

十二、本约定书一式八份,甲方四份,乙方四份,并具有同等法律效力。

甲方:广西农村投资集团有限公司

法定代表人:

地址:

邮编:

电话:

传真:

联系人:

签订地点:南宁市

签订时间:2023年10月8日

第7页,共8页



(此页无正文, 本页为广西农村投资集团有限公司与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和工程管理有限公司的签字、盖章页)

乙 方: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人或代理人:

地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

邮编: 100027

电话: 18776759136

传真: 0771-5086363, 18677198393

联系人: 刘国华

开户银行: 中信银行北京分行营业部

账 号: 7110310195700015591

乙 方: 信永中和工程管理有限公司

法定代表人或代理人:


地址:

签订地点: 南宁市

签订时间: 2023年 10 月 8 日



(2) 审计报告扫描件





	信永中和会计师事务所	北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座8层	联系电话: +86 (010) 6554 2266 telephone: +86 (010) 6554 2266
	ShineWing certified public accountants	G/F, Block A, Fu Hua Mansion, No. 8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100027, P.R. China	传真: +86 (010) 6554 7190 facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 灵山县数字化奶水牛基地建设项目

### 全过程跟踪审计报告

(截至 2023 年 8 月)

XYZH/2024NNAA1F0008

广西农村投资集团有限公司:

根据我所与广西农村投资集团有限公司(以下简称“农投集团”)签订的灵山县数字化奶水牛基地建设项目(以下简称本项目)全进程跟踪审计服务合同的约定,我公司派出项目跟踪审计组于2023年10月12日起,对本项目2022年3月至2023年8月的工程建设情况进行第1次现场跟踪审计,审计结果如下:

#### 一、项目基本情况

##### (一) 项目法人情况

本项目法人单位为广西农投宏丽农业开发有限公司(以下简称“宏丽公司”)。2022年12月8日在灵山县行政审批局注册登记,负责本项目的建设和管理工作。宏丽公司注册资本为1,490.00万元,原法定代表人:黄丽军。法定代表人于2023年6月20日变更为白志舟。由广西农村投资集团农业发展有限公司,灵山县宏丽投资集团有限公司共同出资成立;注册地址为广西壮族自治区钦州市灵山县灵城街道友谊西路右峰山欢乐世界西侧。许可项目:牲畜饲养;乳制品生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳道路运输;生鲜乳收购;城市配送运输服务(不含危险货物);



土建工程等基础设施、非数字化装备。

(4) 项目实施地点必须在灵山县；且必须在 2022 年底完成验收。该项目每周都要跟发改部门汇报进度，年内无法竣工验收的，国家发改委将对未完成的省份将给予通报批评，并收回中央预算内投资 2000 万元。

### (三) 建设项目概况

本项目建设地点位于灵山县陆屋镇，建设规模及主要建设内容为：建筑工程和设备购置，并重点建设数字化管理设施，新建奶水牛牛舍、挤奶厅、青贮窖、干草棚、其他辅助建（构）筑物，设备购置主要包括繁殖所需设备、挤奶设备、及青贮饲料加工设备、公用设备、粪污处理设备及配套数字化设备。

本项目初步设计概算总投资 9,569.16 万元，项目建设工期 2 个月，计划 2023 年 2 月 14 日开工建设，计划交工时间为 2023 年 4 月 14 日。

### (四) 基本建设程序审批情况

截至 2023 年 8 月 31 日，本项目获批的基本建设程序主要有项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计、环境影响评估、水土保持方案、建设用地等 7 项；尚未获得施工许可批复。具体见下表：

序号	建设阶段	基本程序名称	批复情况
1	立项阶段	项目建议书	2022 年 7 月 27 日，灵山县发展和改革委员会印发《关于灵山县数字化奶水牛基地建设项目建议书的批复》（灵发改投〔2022〕31 号）
2	可行性研究阶段	可行性研究报告	2022 年 9 月 19 日，灵山县发展和改革委员会印发《关于灵山县数字化奶水牛基地建设项目可行性研究报告的批复》（灵发改投〔2022〕80 号）
3		环境影响报告	2023 年 3 月 23 日，钦州市生态环境局印发《关于灵山县数字化奶水牛基地建设项目环境影响报告书的批复》（钦环审〔2023〕39 号）



(三) 关于未达开工条件先行施工的问题。建议进一步加强项目管理, 严格按照基建程序的规定执行。

(四) 关于监理日记记录不规范的问题。建议加强对监理单位的管理, 督促监理单位严格按照监理规范执行, 及时准确的进行监理日记记录, 真实反映项目建设情况。

(五) 关于施工单位未及时缴纳履约保证金的问题。建议严格按照《招标文件》的规定, 督促施工单位及时缴纳履约保证金或履约保函。

(六) 关于项目先实施后批准的问题。建议严格按照农投集团的内部控制制度执行, 做到先审批后实施, 避免出现项目合规风险。

(七) 关于土地租赁核算不规范的问题。建议严格按照《企业会计准则第 21 号—租赁》的规定, 规范会计核算, 真实、完整地反映公司的财务状况。

信永中和会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



中国注册会计师:



信永中和工程管理有限公司

一级造价工程师:



中国 北京

2023 年 12 月 29 日



### 3、福田水质净化厂二期工程全过程审计服务

#### (1) 业绩合同扫描件

深水合字 2023 年第 1184 号

**福田水质净化厂二期工程  
全过程审计服务合同**



工程名称： 福田水质净化厂二期工程全过程审计服务

工程地点： 深圳市福田区

委 托 方： 深圳市水务(集团)有限公司

受 托 方： 信永中和工程管理有限公司

合同签订日期： 2023 年 8 月 3 日



委托方：深圳市水务(集团)有限公司（以下简称“甲方”）

受托方：信永中和工程管理有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就福田水质净化厂二期工程全过程审计服务事项协商一致，订立本合同。

## 第一条 工程概况

- 1.1 工程内容：福田水质净化厂二期工程全过程审计
- 1.2 工程地点：深圳市盐田区
- 1.3 工程基本情况：详见“附件1：福田水质净化厂二期工程全过程审计任务书”

## 第二条 合同组成及解释顺序

- 2.1 下列文件作为本合同的有效组成部分：
- 2.1.1 本合同及其附件；
- 2.1.2 合同签署后双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件；
- 2.1.3 中标通知书；
- 2.1.4 招标文件（含澄清文件）及其附件；
- 2.1.5 投标文件及其附件；
- 2.2 当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时，应以最新签订的为准。不同顺序的合同文件发生矛盾或产生不一致时，顺序在前的文件具有优先权。对存有的争议，在不影响本项目全过程工程审计服务正常进行的情况下，由甲方和乙方协商解决，双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

## 第三条 服务范围及工作内容

甲方委托乙方提供以下服务：

- 3.1 本合同项下的全过程工程审计服务指福田水质净化厂二期工程全过程审计。
- 3.2 服务范围：详见“附件1：福田水质净化厂二期工程全过程审计任务书”。
- 3.3 服务工作内容：详见“附件1：福田水质净化厂二期工程全过程审计任务书”。



5.2.6 在履行合同义务期间,按要求随时向甲方通报审计工作情况,接受甲方有关部门的履约评价管理与监督。

5.2.7 乙方服务团队工作人员在履行本合同义务期间,应认真、勤奋地工作,向甲方提供与其水平相适应的意见,独立、公正、客观地依法出具各相关业务书面审计(核)意见、报告。

5.2.8 乙方不得将本合同受托项目分包或转包,如经核实甲方有权立即终止合同,保留追究乙方相关责任的权利。

5.2.9 在服务过程中,乙方出现与有关人员相互串通、营私舞弊等违法行为,经核实后甲方有权单方面终止本合同,乙方应退还甲方已支付的全部费用并承担违约金,甲方保留追究有关行为入法律责任的权利。

5.2.10 在服务过程中,不得接受与施工单位进行不平等审计结果核对,不得接受其宴请,礼品和礼金,不得接受其食宿安排,不得与工程施工等单位串通进行任何损害本合同甲方和甲方项目利益的行为,未经甲方同意不得与工程施工单位进行任何涉及该服务项目的接触。

5.2.11 在合同执行期内或合同解除、终止,履行完毕后,不得泄露与本工程项目的、本合同业务有关的保密资料和信息,否则乙方须赔偿由此导致的甲方的全部经济损失,未经甲方书面同意,也不得进行任何涉及甲方的宣传或其他活动。

## 第六条 服务团队要求

6.1 乙方应根据甲方要求,按投标文件中承诺要求拟派团队人员进行服务,乙方项目人员结构应合理、稳定,主要技术骨干工作能力应足以胜任服务工作。同时并应做到:

6.1.1 项目负责人和团队成员在进行服务期间不得无故随意更换,团队应保持稳定,如无特殊理由,团队成员不得中途更换;确需更换的须以书面形式提前 10 个工作日向甲方申请,在甲方确认该更换交接工作不影响服务进度和质量的前提下,方可进行人员更换,同时乙方应承担合同约定的相关违约金,违约金从总合同额中扣除。乙方应充分保证接替人员具备原负责人的执业资格与能力水平,并及时到位,以保证服务工作顺利开展和如期出具成果。

6.1.2 乙方应根据甲方要求和项目实际进展情况,适时增派人员保证任务按时按质完成。

6.2 如在实际工作中,甲方认为乙方提供的工作人员不能满足项目工作需要,有权要求乙方更换满足工作需要的具有相关资质与专业水平的专业人员,乙方需在甲方提出要求(口头或书面)的十日内,提供具有相同或更高资质及专业水平的候选人,以备甲方确认。

6.3 团队成员中负责财务方面审核的负责人须具有相关注册证书。

6.4 乙方团队成员详见“附件 2:服务团队成员表”。

## 第七条 酬金及计取方式

7.1 本合同含税总价为人民币叁佰零壹万叁仟玖佰肆拾肆元整(¥: 3013944.00 元),其中不含税



## 第十五条 履约评价

1、合同执行过程中以及项目完成后，委托人将对受托人进行履约评价，履约评价时间以委托人全年履约评价计划或通知为准。

2、节点履约评价采用定量计分方式，满分为100分，评价内容分为一级指标和二级指标，其中一级指标权重分数如下：人员配备：20分；履约质量：30分；履约进度：30分；配合与协调：20分。

## 第十六条 其它

16.1 本合同所有附件、招投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同约定不一致的，以本合同为准。

16.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）均为本合同的有效组成部分。

16.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则应承担相应责任。

16.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

16.5 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效，双方权利义务履行完毕时合同终止。

16.6 本合同一式捌份，甲方肆份，乙方肆份，均具有同等法律效力。

16.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

附件：

- 1、福田水质净化厂二期工程全过程审计任务书。
- 2、服务团队名单。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

深圳市水务（集团）有限公司

代表：

签定日期：2023年8月5日

乙方（盖章）：

信永中和工程管理有限公司

代表：

签定日期：2023年8月3日

开户名称：信永中和工程管理有限公司

银行帐号：7110310182300099133

开户行：中信银行北京分行营业部



附件一

## 福田水质净化厂二期工程全过程审计 任务书

在福田水质净化厂二期工程项目管理中引进全过程工程审计服务模式，将审计职能前置、风险控制措施策略更有效嵌合于项目建设过程中，为项目合规、造价准确、建设稳定、顺利推进提供强力保障。

### 一、工程基本情况

#### （一）工程名称：

福田水质净化厂二期工程全过程审计

#### （二）工程概况：

项目位于福田水质净化厂内，福田水质净化厂位于深圳市福田区竹子林片区福田汽车站以南，滨海大道以北、广深高速以西、红树林路以东合围区域。主要建设内容为：福田水质净化厂二期工程扩建工程设计规模为30万 $\text{m}^3/\text{d}$ ，提标工程设计规模为40万 $\text{m}^3/\text{d}$ ，再生水工程设计规模为5万 $\text{m}^3/\text{d}$ （土建按10万 $\text{m}^3/\text{d}$ ），调蓄池有效容积6万 $\text{m}^3$ 、辅助建筑物及配套设备安装工程等。

此项目已委托全过程造价咨询服务单位。

### 二、服务范围及工作内容

对福田水质净化厂二期工程开展全过程工程审计服务，服务范围应包括但不限于：

1. 乙方应在合同签订后7个工作日内配备专业团队介入本项目，收集项目前期基本信息，编制提交本次全过程审计服务方案。
2. 根据工程进展开展全过程审计服务，自项目建议书起至竣工决算完成，对各建设阶段项目管理活动的真实、合法、效益、成本、安全、质量、进度进行审查、监督、分析和评价，并出具书面审查意见和成果文件，督促有关单位及时整改，规范管理活动。



3. 福田水质净化厂二期工程项目总承包单位上报的工程预结算书（包括过程中工程变更、签证资料）由全过程造价咨询单位审核后，乙方对甲方提供的各项工程预结算资料按政府造价管理机构的相关要求进行竣工结算复审，出具结算复审报告，在甲方向政府造价管理机构送审的过程中，乙方有义务做到全程配合。

4. 服务履约期间每季度需向甲方上报工作季度报告；需对项目审计情况进行年度总结，并编写年度审计工作报告。

5. 对于项目中发生的重大事项或潜在风险，紧急时应先通过电话及时向甲方反映汇报，并持续关注事态进展，并于最近一期报表中列报。阶段性发展或事件结束后需编制专项审计报告予以反映。

6. 项目实施过程中需向甲方派驻现场人员一名，派驻时间不少于720个日历天。

### 三、工作阶段划分

本项目工作阶段划分为开工前审计、工程实施期审计、工程竣工验收后审计。

### 四、各阶段工作要求

#### （一）开工前审计

1. 检查建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件，检查其是否齐全。
2. 检查招投标程序及其结果是否合法、有效。
3. 检查工程项目资金计划工作进展情况。
4. 工程项目设计工作审计。包括设计方案是否合理，设计质量水平，设计中材料、设备的选用是否符合规定等。
5. 检查与各建设项目相关单位签订的合同条款是否合规、公允，与招标文件和投标承诺是否一致。
7. 工程项目开工前准备工作审计。
8. 与本阶段相关的其他必要工作。



## （二）工程实施期审计阶段

1. 对工程项目费用指标调整情况进行审计。包括概算、预算指标调整是否符合国家有关规范和标准，调整是否由具备相应资质的单位和人员做出，调整数据和方法是否正确，是否经过有关部门审批，设计变更是否符合规定，设计变更是否存在擅自扩大工程建设规模、提高建设标准的现象等。
2. 对工程合同履行情况进行审计。包括检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同约定，有无违法分包、转包工程等现象，如有变更增补、转让或终止等情况，应检查其真实性、合法性。
3. 对工程项目投资目标执行情况进行审计，分析重大差异产生的原因。
4. 审核监督工程建设项目过程中的关键工作，薄弱环节，隐蔽工程、分部 and 分项验收，材料、设备进场检验，专项验收，工程竣工验收及试运行，试运行验收等工作，对验收工作程序上的合法合规性提出审核意见。
5. 对工程项目建设资金来源、到位与使用情况进行审计，包括项目建设资金是否已经按照计划落实到位，工程项目建设用是否合法合规，有无挤占、挪用项目建设资金现象等。
6. 对工程项目建设成本及其他财务收支核算进行审计监督。重点审计工程造价预结算是否真实、合法，财务报表是否完整真实；投资超支的幅度及其原因，是否有将不合法的费用列入项目费用中；是否严格按照经批准的投资目标及有关制度对工程项目建设成本进行归集，单位工程成本是否准确；生产成本和建设成本是否严格区分，有无“账外账”等违纪现象等。
7. 对工程项目材料设备采购进行审计。包括参与材料、设备等采购合同有关条款的商洽，在确保材料、设备的质量和满足使用功能的前提下，对材料、设备价格提供审核意见，并跟踪合同管理，事前提供费用签证联系单。针对无确定价格材料，提供市场调查分析报告及性价比。
8. 对工程变更签证情况进行审计。包括与建设单位、施工单位一起参加施工图会审，了解施工图变更情况。根据现场实际情况及时审核各项变更和签证。必须变更的，应先报审变更资料，经审核需要变更的，要严格程序，避免随意变更。严格审查施工签证的规范性，及时性和必要性。
9. 对工程项目投资控制情况进行审计。包括根据施工合同和施工进度计划进行工程费用分析与比较，找出实际发生额与投资控制目标的偏差值，制定纠偏方案。
10. 对工程项目工程进度价款支付进行审核，出具工程进度款付款意见。



11. 根据工程项目进展情况对工程项目分期或阶段性结算进行审核。

12. 及时分析评价工程项目实施过程中出现的施工索赔与反索赔，提供预防措施及处理意见。

13. 对工程项目税费计缴情况进行审计监督，检查建设单位是否按照国家规定及时足额地计提和缴纳税费。

14. 对工程项目环境保护情况进行审计监督。重点检查工程项目设计、施工是否严格国家有关环境保护法律法规、政策，环境治理项目是否与工程项目同步建设等。

15. 对工程设计单位进行审计监督。包括工程项目建设设计是否按照批准的规模 and 标准进行，设计是否符合有关的规范和标准，设计费用收取是否符合国家规定和合同约定。

16. 对工程施工单位进行审计监督。包括施工单位主体资格是否合法，有无违法分包、转包工程的现象，工程价款结算是否真实，有无偷工减料、高估冒领、虚报冒领工程款现象等。

17. 对工程项目监理等咨询单位进行审计监督。包括单位主体资格是否合法，是否按照合同约定履行工程咨询服务工作，收费是否符合国家规定和合同约定。

18. 与本阶段相关的其他必要工作。

### （三）工程竣工验收后审计阶段

1. 对工程项目竣工验收情况进行审计监督。包括检查竣工验收程序是否符合有关规定，竣工验收报告内容是否完整真实，验收标准和方法是否科学适用等。

2. 编制投资控制总结报告。包括工程项目实际投资是否符合经批准的投资计划目标，有无超越项目预算标准。

3. 对甲方提供的经全过程造价咨询单位审核过的工程预结算资料进行复审，提交预结算复核报告。

4. 整理该项目所有审计资料，向甲方提交不限于以下列举内容的成果资料（含电子文档）：

（1）审计资料档案目录；

（2）合同管理台账；

（3）各类合同或协议书，补充协议；

（4）过程审计报告（审核意见、专项报告、月报、年报）；



- (5) 招投标、设计变更、现场签证等的专项审计报告及相关资料；
  - (6) 审计意见书或跟踪审计整改意见书；
  - (7) 工程预算复核报告（附相关预算明细资料）；
  - (8) 项目提供资料明细单；
  - (9) 过程审计记录（汇编）；
  - (10) 成果签收记录单；
  - (11) 项目审计总结报告。
5. 与本阶段相关的其他必要工作。

#### 五、服务质量管理措施及要求

1. 坚持“独立、客观、公正”工作原则，严守职业道德和商业秘密，主动、严肃认真地做好过程审计工作。
2. 经常性深入施工现场，及时解决现场发生的问题，及时协调处理出现的变更、签证引起的造价确定、分析和建议，并形成详细的过程记录。
3. 建立与甲方及有关单位定期举行的工作例会制度，工程实施过程中，参与甲方组织的专题会议，对经济洽商、工程进度款支付、工程索赔等提供审计意见或咨询意见，对甲方的结论给予专业意见。
4. 按周、月或施工阶段向甲方或相关部门提交过程审计工作情况报告。如遇重大事项或潜在风险，需及时与甲方沟通。
5. 执行 PDCA 工作方针，做到咨询工作有目标、有重点、有方法，责任到人，通过全过程、全范围审计工作密切配合甲方以达到造价合理、质量合格、保障工期的目标。
6. 严格保密制度及信守廉政公约。严格按照甲方要求加强保密工作，不向无关人员透露与该工程有关的任何情况。乙方工作人员不得接受与此工程有关任何人或事的串连、邀请、接触等事项，保障工程顺利建设、完成和甲方正当权益不受侵害。



## (2) 审计报告扫描件



福田水质净化厂二期工程前期专项审计报告

### 福田水质净化厂二期工程 前期专项审计报告

深圳市水务(集团)有限公司

我司接受贵公司委托,对福田水质净化厂二期工程进行全过程跟踪审计,于2023年8月5日派出审计小组对福田水质净化厂二期工程进行前期阶段审计。本次审计主要对本项目从2019年9月立项至2023年8月5日期间发生的立项决策管理、基建程序管理、勘察设计管理、招投标管理、合同管理、成本管理、工程管理及项目财务管理等情况的合法性、合规性、有效性进行客观评价并提出改进建议。我们的审计工作是依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国建筑法》等相关国家有关法规及集团相关制度规定进行的。根据合同约定,提供真实、有效、完整的资料是被审计单位的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对上述资料发表审计意见,并出具审计报告。

我们采取了包括驻场全面核查工程资料、实地踏勘以及对相关人员进行访谈等审计程序,完成审计工作,现将审计情况报告如下:

#### 一、基本情况

根据合同约定,我们对该项目进行现场审计及核查。本次审计内容包括工程规划许可、施工许可、建设用地手续、



环境影响评价、招投标管理、合同签订、合同履行、合同变更、合同管理、合同风险控制等进行审计以及对工程进行现场勘查。

## 二、项目概况

本项目福田水质净化厂二期工程位于深圳市福田区沙头街道白石路5号福田水质净化厂内，服务范围包括福田区以及南山区部分区域。本工程主要建设内容共包括以下4个部分，分别为扩建工程设计规模为30万 $\text{m}^3$ ，提标工程设计规模为40万 $\text{m}^3/\text{d}$ ，再生水转输工程设计规模为7万 $\text{m}^3/\text{d}$ （土建按10万 $\text{m}^3$ ），调蓄池有效容积6万 $\text{m}^3$ 。脱水车间土建设计规模为137tDs/d，设备安装规模为114tDs/d。

本工程建设内容包括：细格栅及曝气沉砂池、AOA生物反应池、二沉池、中间提升泵房及磁混凝高效沉淀池、紫外消毒池、消毒接触池及再生水泵房、鼓风机房及配电间、综合加药间、撇水池及配泥井、污泥深度脱水车间、污水调蓄池、现状生化池MBBR改造、环保科普教育基地、维修间（利用现状加药加氯间改造）及其相关附属构筑物等，进出水系统、臭气收集处理系统、配套其他电气工程、智能与智慧化控制系统、监控及仪表、智慧水务等。

红线范围内的主体设施包括：新建污水（泥）处理构（建）筑物、臭气收集处理设施、设备购置及安装、厂区配套管线工程（包括生产管道、给水、雨水、污水、中水等）、厂区电气工程（包括变配电间及变配电系统、防雷、接地、照明、路灯、空调等）、仪表自控工程（包括仪表系统、自控系统、



本项目已根据国家相关规定进行了投资备案，并完成了环境影响评价报告、水土保持方案报告等基本建设程序审批与备案，但仍存在部分前期基建手续办理不完全或滞后的情况，如建设工程规划许可证、施工许可证、用水节水评估报告编制及备案、节能评估报告编制及审查等尚未完成办理先行开展施工作业，易造成行政处罚和停工、停产的风险。

### 3. 招投标管理方面

本项目共实施采购招标事项 11 项，其中公开招标 6 项、邀请招标 3 项，单一来源 2 项，项目的采购招标结果基本满足项目需求，采购过程基本满足国家及地方的相关法律规定，但个别项目在签订合同的过程中仍存在时效性问题，如中标通知书发出后未在规定时间内及时签订书面合同。

### 4. 合同管理方面

本项目已签订合同 29 项，合同金额为 206,187.38 万元，通过对合同的签订审批、合同条款的审查及履约等情况进行审计，经审计发现，部分合同签署时未写明具体签署时间，EPC 总承包单位未按合同规定时间提供履约保函，建设单位未按合同规定时间提供支付担保函，部分项目先施工后签订合同，合同审批流程时间滞后等现象，易造成合同履行风险。

### 5. 成本管理方面

本项目设计概算建设投资 268,192.64 万元（市水务局初设及概算审查批复），截至审计日已列支建设投资 7,557.25 万元（根据提供辅助明细账中在建工程借方发生额



定期和不定期对合同管理、合同审批流程的合规性进行检查，确保合同的审批和签订时间合规，加强合同履约的把控，对合同相对方的履约情况进行跟踪，对未按合同规定履约情况，及时整改及按合同要求进行处罚。

### （三）加强施工阶段工作管理

加强现场管理，保障现场施工资料完整性、审批的及时性、内容的准确性。对现场人员变更及到岗情况进行全面排查，严格按照合同要求参加相关工程例会，杜绝主要人员经常缺席现象；加强安全管理工作，各工序事前需严格进行安全交底，建设单位、监理单位应严格对现场安全进行跟踪、检查，确保项目顺利实施。

信永中和工程管理有限公司


2023年9月25日





#### 4、小米国际总部项目全过程跟踪审计服务

##### (1) 业绩合同扫描件





合同编号: MI155020220300001 保密

## 第一章 合同双方

1.1 甲 方：深圳小米信息技术有限公司

法定地址：深圳市南山区后海中心区

1.2 乙 方：信永中和工程管理有限公司

法定地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层 5-28 室





## 第二章 项目总则

2.1 工程名称：小米国际总部项目全过程跟踪审计服务

2.2 工程地点：深圳市南山区后海中心区，东至登良路，西侧与万润万象城一路之隔，北至海德三道，南至海德二道。

2.3 工程规模：

(1) 该项目总建筑面积 46479.6 平方米，建筑高度 59.95 米，地上 13 层地下 4 层，具体规模及面积以最终竣工图为准。总建筑面积±5%以内费用不做调整。

(2) 项目开工时间：

开工日期 2021 年 7 月 1 日

竣工日期 2024 年 6 月 30 日

特别说明：此工期不等于咨询服务期，实际时间以甲方通知为准。

2.4 服务范围：小米国际总部项目全过程跟踪审计服务涵盖该项目各实施阶段，自项目前期策划、立项始至项目竣工验收交付。乙方按甲方要求标准出具审计报告止的全过程审计及管理审计服务。

2.5 审计服务计划：计划周期（见附表）

序号	服务阶段	开始时间	结束时间	时间跨度
第一阶段	审计计划阶段	2022 年 2 月 7 日	2022 年 2 月 20 日	2 周
第二阶段	项目过程跟踪审计实施阶段	2022 年 2 月 21 日	2022 年 12 月 31 日	10 个月+1 周
		2023 年 01 月 01 日	2023 年 12 月 31 日	12 个月
		2024 年 01 月 01 日	项目竣工验收完成	6 个月+甲方认定的审计服务项目完成
第三阶段	竣工结算阶段	单项工程竣工验收，甲方提供结算审计资料	完成经甲方确认的全部工程结算审计工作	以最终甲方确认为准
第四阶段	审计结项阶段	竣工验收完成	完成经甲方确认的全过程跟踪审计报告	4 周内

2.6 乙方应与甲方及甲方在本项目上聘请的其它设计、顾问、监理、造价咨询等单位积极配合，做好全过程跟踪审计服务等一切所需工作，以满足甲方项目需求。

2.7 联系人信息：有关本服务的日常沟通，甲方指定的联系人为 张雯楠 女士，乙方指定的联系人为 张芳。

2.8 审计团队：本审计服务将由合伙人 王春忠，项目经理 张芳，项目执行经理 霍静涛，土建专业负责人 李国庆，安装专业负责人 李易彬 提供和协调。团队成员详见附件二。

2.9 审计周报及月度沟通：乙方将每周对本周审计工作完成情况及下周审计工作计划进行书面汇报，委派该项目合伙人 王春忠 或项目经理 张芳，每月进行上月工作总结，并向甲方进行汇报。



### 第三章 合同价款

3.1 本合同全过程跟踪审计服务费的含税价格如下:

1) 小米国际总部项目全过程跟踪审计服务审计费为:人民币大写:壹佰柒拾贰万肆仟叁佰玖拾叁元壹角陆分(RMB:1,724,393.16元),上述金额为含增值税价格,其中,增值税税率为 6%,增值税税款为 97,607.16 元,不含增值税价格为 1,626,786.00 元。根据国家有关税收法规,如增值税税率发生变化,双方同意本合同约定的不含增值税价格不变。

2) 审减奖励办法:工程结算审计完成后,审减额相关的奖金以小米集团成本部或全过程造价咨询单位提供的所有项目初步审计总金额(送审金额)和中选人审定并经与施工方及供应商核对、沟通、谈判后,得到其认可并出具所有项目结算审计报告的总金额(审定金额)为基准,按如下方法计算奖金:

- 项目综合审减率 $\leq 5\%$ , 不产生奖励;
- 项目综合审减率 $> 5\%$ , 按该超出部分审减金额(审减金额=送审金额-审定金额 $\times 105\%$ )的 2.8%计算奖金;
- 项目综合审减率的计算公式:项目综合审减率 $= (\text{送审金额} - \text{审定金额}) / \text{送审金额} \times 100\%$

3.2 本合同结算价款为 固定总价包干费用,该费用包含比选范围内所有内容,已充分考虑了全过程跟踪审计服务甲方可能发生服务内容变化而造成影响合同价格的情况。除审减额涉及的奖励费用外,一概不因所审计内容变化而调整,不对任何因忽视或误解项目情况申请索赔。

3.3 上述规定确定的结算合同价款已包括乙方按照本合同的规定完成全部相关顾问服务所需的费用,包括但不限于境外及中国境内执行服务征收的一切税费;差旅、住宿、餐饮和交通的支出;及邮递、电传、电话的支出、现场工作及与此相关的一切其他费用。乙方对派出审计人员的安排,包括人员、数量和到岗时间安排等,应自行解决办公场所、当地交通及住宿事宜,除合同另有约定外,甲方不需向乙方支付除上述费用外的其他任何费用。

3.4 上述第 3.1 条款之顾问服务费不包括下列各项(除特殊约定外):

- 按国家及当地有关规定需由建设单位交纳的费用如招参选交易费。
- 超过本合同约定服务范围以外的顾问服务。

3.5 第 3.1 条款之顾问服务费(如驻场服务等)视为已包括乙方于项目实际实施周期比第 2.5 条的计划实施周期再延长 60 日(含)内继续提供驻场人员服务所需之服务费,若项目实际实施周期比第 2.5 条的计划实施周期延长的时间超过了 60 日,则超过部分的费用由甲方按乙方现场实际投入人员数量补偿现场人员工资成本费用,除此之外,甲方不需再额外支付其他费用。



合同编号:MI155020220300001 保密

的公证部门公证的或者由不可抗力发生地所在的有关政府部门出具的确认发生不可抗力事件的有效证明。受影响方应对另一方就有关不可抗力事件和受影响方在本合同项下的义务履行情况提出的任何问题提供明确的书面回答。受影响方应尽合理努力避免不可抗力事件,减轻不可抗力事件的影响。

- 8.3 如任何不可抗力事件的发生实质性地影响一方或双方履行本合同项下的义务,则双方应根据不可抗力事件对履行本合同的影响程度决定是否终止或推迟本合同的履行,或部分或全部地免除受影响方在本合同中的义务。

## 第九章 合同订立、解除及其他

- 9.1 本合同书一式 陆 份,甲方执 肆 份,乙方执 贰 份,并自甲、乙双方授权各自代表签字和盖章后生效。
- 9.2 本合同未尽事宜,由双方协商解决,签订补充协议。
- 9.3 甲方若解除本合同,将提前三十天书面通知乙方。甲方应付予乙方的服务费用,则依据当时已妥善完成、并经甲方确认之服务计算,服务费用应当扣除乙方应付之违约金及因乙方原因给甲方造成的损失。
- 9.4 甲、乙双方如在执行本合同过程中发生任何纠纷,应尽量以友好协商方式解决。当发生的纠纷无法和解时,任何一方可向合同签订地人民法院诉讼解决。
- 9.5 本合同的订立、生效、解释、履行、变更或争议均应根据现行中华人民共和国法律办理。
- 9.6 在征得甲方书面认可前,乙方不得透露与本项目有关的任何信息及资料予其他方,如泄露,须向甲方赔偿损失。

( 此页无正文 )

甲方单位: ( 盖章 )

乙方单位: ( 盖章 )

法定代表人或委托代理人:

法定代表人或委托代理人:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日



附件一

审计范围及服务标准和要求

一、服务范围

小米国际总部项目全过程跟踪审计服务覆盖该项目各实施阶段，自项目前期策划、立项始至项目竣工验收交付，乙方按甲方要求标准出具审计报告止的施工全过程审计及管理审计服务。

二、服务要求：

小米国际总部项目全过程跟踪审计服务，包括但不限于如下内容：

1. 对需求立项、勘查设计、需求变化、招标采购、项目管理、成本控制、现场施工管理、档案管理等活动进行全过程跟踪评审，发现成本及项目管理问题，提供管理建议，推动管理优化及整改。
2. 对项目公司、监理单位、咨询单位、合作伙伴、总包单位、分包单位等参与该项目的第三方公司履约及履职情况进行全过程跟踪检查和评价，发现参建单位履约过程中存在的各类问题，提出对应的管理建议，监督参建单位整改。
3. 对项目建设过程中的工期、质量、进度、安全、成本、变更、签证、索赔等项目进行全过程跟踪审计，发现重大问题及风险，提供整改建议，推动整改实施。
4. 对项目进行竣工结算审计服务，负责审核小米集团成本部或全过程造价咨询单位提供的初步审计成果，准确核实项目实际造价并与承包商进行核对、沟通、谈判，解决存在的分歧，最终与各承包商达成一致意见后出具结算审计报告。

本合同设定的服务内容可按甲方需要进行调整，乙方已充分考虑该项目特点，履约期间由于甲方需求变化所涉及的费用已包含在合同总价。全过程跟踪审计服务主要覆盖范围及内容如下

1. 前期阶段

- (1) 项目前期工程类涉及到的各专业（如临水临电、围墙、大门、场地平整、勘察等）的工程测算、估算、预算、审核、比选、合同等内容进行审核及评价。
- (2) 对项目各专业顾问（如设计、监理公司、及顾问咨询类等）的招采、谈判及合同编制、签订、履行进行评审。
- (3) 审核项目指标参数，对项目各阶段成本测算进行审核及评价。



(4) 对项目合约规划、比选计划进行评审。

## 2. 设计阶段

(1) 审核并评价项目估算、概算。预算准确性及合理性，重点审核控制造价的指标及项目目标成本、策划阶段可行性目标成本、方案阶段目标成本估算及概算、施工图阶段目标成本预算等，按时提交审核报告、调整意见及合理化建议，为限额设计，优化设计提供有力数据支持。

(2) 按要求参与设计、决策、前期准备会议，配合对不同建筑方案、建筑形式、工程结构、机电设计、园林设计、室内精装修设计、施工方案方法及对工程材料设备选择等经济类分析，并出具相关建议报告，协助甲方及设计做出最经济的选择，审核成本数据表和资金分配表；审核并配合甲方及设计单位完成所需的图纸修改或建造标准调整，且在收到设计单位完成的修改图纸后重复此工作，直至修改图纸的设计造价控制在甲方的总预算范围内。

(3) 在工作中系统运用限额设计、技术与经济分析方法以及价值工程等方法主动为甲方进行合理的投资规划和提供投资控制的建议。

(4) 各阶段设计方案出具后，针对设计方案给出造价评估，针对造价指标、材料使用情况等给出建设性意见；

(5) 根据业务需要，出具建设期内相关材料市场调研报告。

## 3. 比选阶段

对建设周期中服务类、工程类等与建设有关的所有内容的比选服务及比选过程进行全程监督与审计，对比选项目的资格审查、比选工作、比选文件、工程量清单及参选限价或工程预算、相关计价、计量、支付、索赔等条件及说明、发标、开标、清标、评审等进行严格审计，判断其比选过程是否符合国家法律法规及是否按甲方采购制度流程进行比选工作。对不合规现象提出管理及优化建议，推动其进行整改。

## 4. 施工阶段

(1) 不定期巡视现场，拍照记录现场情况，如项目概况、关键工序、节点的记录附等资料存档，并注明日期。

(2) 审核进度款支付及跟进付款流程，保障资金安全。

(3) 现场巡视，发现供方提供的服务不符合合同约定（包括材质、质量、工期、做法）应立刻拍照记录并告知甲方，以便在中间支付或结算时追究供方责任。

(4) 参与工程例会、图纸会审、项目专题会议、成本控制讨论会议，解答关于合约成本争议及问题。

(5) 审核供方单位关于甲方指令的报价，参与现场收方量度确认及验收，及时收集并审核供方单位设计变更、现场签证等，按甲方流程提交审核。

(6) 对项目成本提供的变更及签证等的报价进行审核及评估。

(7) 对动态成本进行监督及审计，对设计变更、工程变更、签证等动态成本进行估算、预算，



及时对比目标成本并汇总,在目标成本的指导下严控成本,如有超支,启动预警告知并接查原因上报,提出控制处理措施。

- (8) 建立各种台账,包括但不限于合同管理台账、任务单台账、变更单台账、签证台账、合同请款及支付台账、动态成本月报台账等。
- (9) 按施工进度审核及提供工程进度建议,定期评估工地现场已完成工程量和到场材料数量;
- (10) 按合同约定定期提交工程费用使用情况报告,详细列出所有工程合同的原批准预算、最新预算、合同价格、造价变动及工程预算总造价、实际支出及未支出价格,包括但不限于已发指令变更的估值、施工方已确认的价格变化等各类价格的调整及变更估算,预计可能发生的变更和预计的合约索赔等等,并需附上当期的工程变更(或签证等)的估算、审核情况等。
- (11) 索赔处理:在合同管理过程中,当有承包入索赔意向函件出现时,审计人须尽早解决该类问题(包括审核及提出处理意见、谈判等),并及时研究核对,提出建议及措施,以减少甲方的损失。

#### 5. 竣工验收阶段

参与并监督各专业工程的验收,对不符合合同约定的内容提出审计意见,推动其进行整改。

#### 6. 结算阶段

审核小米集团成本部或全过程造价咨询单位提供的小米国际总部项目结算报告中工程量计算和价格是否准确和真实,主动与施工单位进行沟通、谈判,与全过程造价咨询服务单位、小米集团成本部进行必要沟通,主动解决存在的分歧,按约定时间完成审计任务,出具审计报告;实施审计前,编制审计工作方案,审计人员的组成必须与审计方案一致,特殊情况下人员变动应事前得到甲方批准;审计过程中定期与甲方沟通;对审计中发现的重大问题应及时通报;工程结算审计结束后,向甲方提供结算审计报告。

#### 7. 其他要求

- (1) 负责全过程跟踪审计工作的所有资料、文件的汇编,整理,做好相关台账,项目完成后移交比选单位入档保存。
- (2) 所有文件资料及报告的格式必须符合甲方的要求,提供充分、清晰的依据资料,包括但不限于编制说明、对照表、计算书、计算草稿(钢筋计算需提交钢筋简图及计算书)等等及提供电子文件。
- (3) 若甲方认为有必要,咨询人应按甲方的要求进行测算、计算,并进行各项经济分析及调整预算。
- (4) 协助甲方完善各项成本合约管理制度及流程。
- (5) 在服务完毕前,负责为甲方审核各种合同、比选文件。
- (6) 根据甲方需要,服务团队分为三部分:驻现场代表(根据甲方需要)、驻甲方办公室工作人员(根据项目需要)、咨询人总部办公后台支持人员,三部分人数在合同中另行明确。项




目负责人及各专业负责人根据项目各阶段进行阶段性驻场，项目现场驻场造价人员数量自行考虑，需保证满足全过程跟踪审计工作需要，参与成本及现场管理和工作对接；项目驻甲方办公室的人员数量应按照项目进展情况，合理配置并需满足甲方的要求；其他团队人员则在咨询人总部作后台工作支持，项目负责人电话保持节假日开通及非特殊原因不得不接电话，以上人员驻场费用均已包含在参选报价中。

- 8、中选人应主动与业务部门、施工单位、全过程造价咨询服务单位，进行沟通、谈判，主动解决存在的分歧，按约定时间完成审计任务，出具审计报告；
- 9、实施审计前，编制审计工作方案，审计人员的组成必须与审计方案一致，特殊情况下人员变动应事前得到比选人批准；审计过程中定期与比选人沟通，对审计中发现的重大问题应及时通报；全过程跟踪审计结束后，向比选人提供项目整体审计报告。
- 10、结合工程行业监管政策，以工程相关行业标准为基准，整体评估工程项目管控风险水平，并针对工程管理各阶段存在的风险点进行分析，识别并评估目前公司存在的薄弱管控环节，充分参考地产和互联网工程项目的领先管理实践，形成管理建议书，为公司工程管理体系的提升提出建议。
- 11、出具的工程审计报告和管理建议书等所有文件材料及报告的格式，必须符合比选人的要求，提供充分、清晰的依据资料，包括但不限于编制说明、对照表、计算书、计算草稿、审核依据、管理建议、整改方案等及提供与纸质版相同的电子文件。
- 12、通过专题分享以及项目交付和知识转移机制等形式，协助公司工程审计能力建设，包括但不限于管理制度、流程和管理工具等方面。审计人员应严格遵守保密约定，详见格式合同条款。
- 13、审计人员应严格遵守《商业廉洁承诺书》约定，详见格式合同条款。



(2) 审计报告扫描件





## 目 录

第一部分 报告摘要 .....	1
第二部分 报告正文 .....	3
一、项目概况 .....	3
二、审计依据 .....	4
三、项目整体情况 .....	4
(一) 工程采购情况 .....	4
(二) 工程成本情况 .....	4
(三) 工程进度情况 .....	6
四、巡检发现问题及整改建议 .....	6
(一) 采购管理 .....	6
(二) 成本管理 .....	8
(三) 工程进度管理 .....	9
(四) 项目管理 .....	10
(五) 施工单位 .....	12
(六) 监理单位 .....	14
(七) 全过程造价咨询单位 .....	16
第三部分 项目整改建议 .....	17
第四部分 审计底稿及相关附件 .....	18



## 第一部分 报告摘要

我司按小米集团内控内审部审计计划及要求，于 2022 年 5 月完成深圳小米集团国际总部项目进行第一次巡检工作。截至 2022 年 5 月，本项目共计完成 32 个前期及建安工程合约（含补充协议）签订。签约合同价款共计 11,585.72 万元，已经支付金额共计 5,179.16 万元（不含土地费用），支付比例 45%，个别期进度款付款存在超支现象；项目变更比例 7.38%，综合变更率偏高；项目整体施工进度较策划工期存在滞后现象，项目现场未发现重大安全、质量隐患。

本次巡检主要对各方的管理、资料、履约情况进行抽检，现场重点抽检了基坑支护、桩基、管网迁改一体化等项目的安全、质量及现场资料情况，针对本次巡检主要发现问题如下：

- **工程采购：**采购流程整体较规范，其中：深圳项目方案设计合同采购定标面积、合同支付比例与比选文件不一致，缺少变更原因及审批资料，造成因面积调整合同额增加 66 万元；提高前期付款比例，进度款提前支付 110 万元。
- **工程成本：**项目成本整体可控，但成本部门主动管控意识薄弱，专业间沟通较差，信息不对称，其中：项目罚款 1.55 万元未及时扣回；对咨询公司成果复核不到位，工程进度款超付 8.14 万元；声波管、界面管进场规格低于合同清单要求，涉及降本约 40 万元价差未调减。
- **现场项目部：**审批流程执行不规范，项目管理存在缺少审批节点或超权限审批问题，其中 22 份工程量确认单未按流程签批，涉及成本增加 353.51 万元风险；项目部对工程进度延误缺少管控及应对措施，且项目进度计划调整未报集团审批；现场安全问题整改监督不到位；项目人员职责待细化，一人多岗，档案管理不规范等。



## 第二部分 报告正文

### 小米国际总部项目全过程跟踪审计巡检报告

(第一期)

深圳小米信息技术有限公司：

我司接受贵公司委托，开展深圳小米集团国际总部项目工程(以下简称“本项目”)全过程跟踪审计工作。按照小米集团内控内审部审计计划及要求，我司于2022年4月25日至2022年5月19日完成了本项目第一次巡检工作，其中：4月25日至5月8日，对采购、成本情况进行了审核，5月9日至5月19日对项目进行了现场巡检，并与相关人员进行了访谈及沟通。我们结合项目实际管理情况，按照项目巡检计划实施了审阅项目资料、现场勘查、项目访谈等必要的巡检程序，现将本次巡检情况报告如下：

#### 一、项目概况

- (一) 建设地点：项目位于深圳市南山区后海中心区，东至登良路，西侧与万润万象城一路之隔，北至海德三道，南至海德二道。
- (二) 工程规模：项目总用地面积 3958.32 平方米，投资约为 55414 万元，总建筑面积 46354.78 平方米，其中地上建筑面积约为 33537 平方米。
- (三) 建设单位：深圳小米信息技术有限公司
- (四) 方案设计单位：亦建设计咨询（上海）有限公司
- (五) 施工图设计单位：深圳市建筑设计研究总院有限公司
- (六) 主要施工单位：中建一局集团建设发展有限公司
- (七) 监理单位：北京远达国际工程管理咨询有限公司
- (八) 全过程造价咨询单位：深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司
- (九) 审计巡检范围：项目招采、合同、成本、项目、现场、资料等管理情况及各供应商履约情况审计



### 第三部分 项目整改建议

建议现场项目管理部、监理单位、造价咨询单位针对本阶段审计发现问题限期整改，各施工单位针对现场管理问题立即整改、留存影像资料，并于本报告发出后 10 日内形成整改报告，下阶段巡检我们将结合整改报告检查落实情况。



信永中和工程管理有限公司

小米国际总部项目全过程  
二〇二二年五月十六日



## 5、小米集团华东总部项目全过程跟踪审计

### (1) 业绩合同扫描件

#### 小米集团华东总部项目 全过程跟踪审计服务合同



发包人：谧空间南京信息科技有限公司

承包人：信永中和工程管理有限公司

合同签订地：北京市海淀区

二零二一年 月 日





合同编号:MI265020210800002 保密

## 第一章 合同双方

1.1 甲方：谧空间南京信息科技有限公司

法定地址：南京市建邺区新城科技园创新综合体 A3 栋 10 层

1.2 乙方：信永中和工程管理有限公司

法定地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层 5-28 室





## 第二章 项目总则

2.1 工程名称：小米集团华东总部项目全过程跟踪审计服务

2.2 工程地点：南京建邺区永初路友谊街交叉口（江苏省环境监测中心旁）

2.3 工程规模：项目总用地面积 29492 平方米，投资约为 17.00 亿，总建筑面积 164049 平方米，

其中地上建筑面积约为 113550 平方米，具体规模及内容以最终竣工图为准。

2.4 服务范围：小米集团华东总部项目全过程跟踪审计服务覆盖该项目各实施阶段；自项目前期策划、立项始至项目竣工验收交付，乙方按甲方要求标准出具审计报告止的全过程审计及管理审计服务。

2.5 审计服务计划：计划周期（见附表）

序号	服务阶段	开始时间	结束时间	时间跨度
第一阶段	审计计划阶段	2021 年 4 月 19 日	2021 年 5 月 2 日	2 周
第二阶段	审计执行阶段	2021 年 5 月 3 日	2021 年 12 月 31 日	8 个月
		2022 年 1 月 1 日	2022 年 12 月 31 日	12 个月
		2023 年 1 月 1 日	项目竣工验收完成	12 个月+甲方认定的审计服务项目完成
第三阶段	审计结项阶段	竣工验收完成	完成经甲方确认的审计报告并与管理层沟通汇报	4 周内

2.6 乙方应与甲方及甲方在本项目上聘请的其它设计、顾问、监理、造价咨询等单位积极配合，做好全过程跟踪审计服务等一切所需工作，以满足甲方项目需求。

2.7 联系人信息：有关本服务的日常沟通，甲方指定的联系人为 张赛楠 女士，乙方指定的联系人为 张芳。

2.8 审计团队：本审计服务将由合伙人 王春忠，负责经理 张芳，项目经理 郑鸿侠，土建专业负责人 钟建红，安装专业负责人 王秀如 提供和协调。团队成员详见附件二。

2.9 周例会及月度沟通：乙方将委派负责经理 张芳 或项目经理 郑鸿侠，每周至少一次到现场，





合同编号:MI265020210800002 保密

对前一阶段审计工作进行总结,并向甲方汇报;每月进行上月工作总结,并向甲方进行汇报。

### 第三章 合同价款

3.1 本合同全过程跟踪审计服务费为:人民币大写 2,780,000.00 元(RMB: 贰佰柒拾捌万元整 元),上述金额为含增值税价格,其中,增值税税率为 6%,增值税税款为 157,358.49 元,不含增值税价格为 2,622,641.51 元。根据国家有关税收法规,如增值税税率发生变化,双方同意本合同约定的不含增值税价格不变。

3.2 本合同结算价款为 包干费用,该费用包含服务范围内所有内容,已充分考虑项目位置、差旅、住宿、办公场地、价格浮动等任何其他足以影响参选价格的情况,不对任何因忽视或误解项目情况申请索赔。

3.3 上述规定确定的结算合同价款已包括乙方按照本合同的规定完成全部相关顾问服务所需的费用,包括但不限于境外及中国境内执行服务征收的一切税费;差旅、住宿、餐饮和交通的支出;及邮递、电传、电话的支出、现场工作及与此相关的一切其他费用。乙方对派出审计人员的安排,包括人员、数量和到岗时间安排等,应自行解决办公场所、当地交通及住宿事宜。除合同另有约定外,甲方不需向乙方支付除上述费用外的其他任何费用。



#### 第四章 服务成果及合同价款支付方式

4.1 合同价款支付：乙方应于每个阶段完成之日起 7 个工作日内及时、准确地提供各项服务成果的终版交付物。审计服务费在各阶段付款比例按照如下内容进行支付；

序号	服务阶段	付款条件及交付物 【包括但不限于】		付款比例%
第一阶段	审计计划阶段	1.项目启动会材料 2.项目工作计划书和实施方案	合同签署完毕且第一阶段完成，乙方提交第一阶段交付物文档，并通过甲方对本阶段交付物验收	签约合同总额的 20% (即人民币 556,000.00 元)
第二阶段	审计执行阶段	2021年12月31日前提交至少 5 份审计报告	1.审计问题发现清单 2.相关支持性文件 3.各分阶段审计工作及审内容底稿	支付签约合同总额的 20%(即人民币 556,000.00 元)
		2022年12月31日前提交至少 6 份审计报告	4.审计意见沟通会和月度审计工作总结资料 5.审计报告及管理建议书 6.推动业务整改方案、整改进度及整改结果报告	支付签约合同总额的 20%(即人民币 556,000.00 元)
		2023年1月至竣工验收前提交至少 6 份审计报告	7、甲方要求的其它相关资料及报告	支付签约合同总额的 20%(即人民币 556,000.00 元)
第三阶段	审计总结阶段	1.发现及推动整改事项汇总 2.项目建设情况整体全面分析及评估 3.全过程跟踪审计实施成果及建设标准化数据化沉淀 4.项目整体审计报告及管理建议书		余下全部费用尾款包含合同总额的 20% (即人民币 556,000.00 元)

注：以上付款依据为乙方提交了经甲方确认的相关成果文件。最后一笔付款结算时，除上述列举付款条件外，还应完成本合同约定的全部义务。

4.2 甲方须在收到乙方的付款申请书正本后的 15 个工作日内完成审核。经审核确认无误后，乙方开具确认金额的税率为 6 % 的增值税专用发票后，甲方按第 4.4 条规定时间将相关费用支付





给乙方。

4.3 甲方以人民币支票或电汇形式将各期服务费支付至乙方指定的下列银行账户内，甲方将款项汇

出之日，即视为已完成服务费支付。

开户银行：中信银行北京分行营业部

开 户 名：信永中和工程管理有限公司

账 号：7110310182300099133

4.4 乙方向甲方出具甲方要求的相应数额的税率为 6 %的增值税专用发票后的 30 个工作日内甲方支付乙方，否则甲方有权拒绝付款，由此造成的损失由乙方承担。

## 第五章 服务范围、标准及要求

5.1 乙方须按甲方的指示按时完成。小米集团华东总部项目建设所需的全过程跟踪审计服务，具体服务范围见附件一《比选范围及服务要求》。

5.2 乙方服务的质量应和一个合格的、有能力、同等资质的咨询顾问公司完成与本项目有类似的规模、范围、复杂性的地点的项目一样，一直尽责的运用应有的技能、细心、勤奋提供服务，并确保其工作和工作成果符合本合同所要求的服务的预期目的。

5.3 乙方应当保证工作成果的准确性、时效性、合理性、科学性、适用性及严谨性。如甲方要求乙方提交文件成果的，乙方应于接到甲方通知之日起 10 日内提交，否则，每逾期一日，应向甲方支付合同价款 0.1%的违约金；乙方逾期交付文件成果达到 30 个工作日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应返还甲方已经支付的费用，赔偿甲方由此产生的全部损失，并向甲方一次性支付合同价款的 20%作为违约金。

5.4 乙方的审计人员必须在服务期间履行服务责任，并须在工作期间与甲方及其他工程顾问密切协调和配合，及与其他单位相对独立的完成所需服务，不得接受任何承包人的宴请、费用、礼物或任何有价证券等，并在有需要暂时离开时书面提前汇报甲方。

5.5 如乙方为本合同服务的审计人员的工作未达到甲方要求，甲方有权要求乙方更换其工作人员，乙方应在 5 个工作日内完成；如更换人员的服务仍达不到要求，则甲方有权单方面终止本合





同。

5.6 乙方在提供服务过程中接受或向第三方发出的与本项目建设有关的任何文件、资料、说明、澄清或其他任何涉及甲方权利义务的文件，必须事先通过甲方同意、审核和确认。甲方之同意、审核和确认并不免除乙方在本合同项下的义务和责任。

5.7 乙方未经许可不得以甲方名义对外作承诺或代表甲方执行任何事务，否则一切责任由乙方承担。乙方及其员工未经甲方同意以甲方名义对外签发文件的，每次应按该文件标的价款的 30% 向甲方支付违约金。如有弄虚作假或给甲方造成其他损失的，乙方应按合同额两倍向甲方支付违约金，如该违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

5.8 乙方不得向任何第三方全部或部分转让其在本合同中的义务。

5.9 除甲方事先书面同意外，乙方不应接受本合同约定以外的与本合同项目有关的任何报酬，且乙方不得参与可能与甲方利益相冲突的任何活动。

5.10 乙方所编制的所有文件的著作权归属于甲方所有，未经许可，乙方不得用于其他任何工程项目。本合同终止后，乙方应将其拥有、控制的资料转交甲方，并提供应有的合作和协助，该工作的完成构成甲方结算并支付乙方费用的前提。

5.11 本项目任何阶段的采购比选，乙方应当就参选报价组价的合理性与参选图纸要求的一致性进行审核；

5.12 经乙方审定后的任何价款与甲方审定的偏差不应超出百分之一（不含），若有超出，乙方应承担由此给甲方造成的实际直接损失，甲方有权从应付服务费中扣除相差部分金额。

5.12 经乙方审定后的单项工程量计量数量（单项指合同清单单项），与结算时甲方所审定的工程量偏差超出百分之一（不含）的，超出部分由乙方承担，给甲方造成其他损失的乙方还应承担由此给甲方造成的损失，甲方有权从应付服务费中扣除相差部分金额。乙方审核的比选工程量或工程量清单的准确度应该在百分之二之内。

5.13 乙方编制的文件出现错误、遗漏等情况的，乙方应及时采取补救措施以防止造成损失，采取补救措施的费用由乙方自行承担，给甲方造成损失的乙方应当承担赔偿责任。

5.14 乙方编制的文件应通过甲方的审核，取得甲方的书面认可，否则甲方有权拒绝支付服务费。





合同编号: MI265020210800002 保密

(此页无正文)

(本页为“小米集团华东总部项目全过程跟踪审计服务合同”签署页)

甲方单位: (盖章)



乙方单位: (盖章)



法定代表人或委托代理人:


法定代表人或委托代理人:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日



(2) 审计报告扫描件





小米集团华东总部项目施工总承包工程

(不含安装工程) 重计量审核报告

第 2020BJEC20027-CJL-001 号

编制人: 张德鑫 张妮萍 王书

审核人: 

审定人: 

单位负责人: 





小米集团华东总部项目施工总承包工程（不含安装工程）重计量审核报告

## 小米集团华东总部项目施工总承包工程 （不含安装工程）重计量审核报告

2020BJEC20027-CJL-001

谧空间南京信息科技有限公司：

我公司接受贵单位委托，于 2022 年 12 月 2 日至 2022 年 12 月 30 日对小米集团华东总部项目施工总承包工程（不含安装工程）（以下简称“本工程”）进行重计量审核。审核资料的真实性和完整性由送审单位负责，我们的责任是对该工程重计量审核结果的合法性、公正性与合理性负责。我们的审核是依据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》（CECA/GC7-2012）、《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC3-2010）及  
相关文件、法规进行的。在审核过程中我们结合工程的实际情况，实施了勘查现场、审核工程量及费用等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

### 一、工程概况

1. 建设单位：谧空间南京信息科技有限公司。
2. 施工单位：中建三局第一建设工程有限责任公司。
3. 建设地点：南京市河西南部地区，西至平良大街，东至友谊街，北至永初路，南至中和路。
4. 本工程采用固定单价合同形式，合同金额为 524,269,595.49 元，其中暂列金额 50,000,000.00 元，本次重计量上报范围合同额为 386,887,508.42 元。
5. 本次重计量范围：  
(1) 土建工程(包括不限于一次结构、二次结构、装配式构件、抹灰、腻子)

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门内大街 8 号富华大厦 A 座 16 层

电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547190

第1页 共8页



附件 1：达成一致部分工程重计量审定签署表

附件 2：达成一致部分工程重计量审核汇总对比表

附件 3：达成一致部分工程重计量审核明细表

附件 4：争议部分审核汇总对比表

附件 5：争议部分审核明细表

附件 6：争议部分确认表

附件 7：重计量达成一致部分与合同金额对比分析表

附件 8：工程现场勘查记录及照片

信永中和工程管理有限公司

二〇二三年一月三十一日

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市东城区朝内门北大街 1 号富华大厦 A 座 16 层

电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547190

第 8 页 共 8 页



(二) 造价咨询服务业绩合同及报告扫描件

1、深圳市安居建业投资运营有限公司在建工程(岳盟、正奇、超总)项目合规性审计服务

(1) 业绩合同扫描件





## 深圳市安居建业投资运营有限公司在建工程(岳盟、正奇、超总)项目合规性审计服务合同

甲 方：深圳市安居建业投资运营有限公司

法定代表人：王刚

统一社会信用代码：91440300MA5H70BE4J

联系地址：深圳市福田区招商银行深圳分行大厦 32 楼

电 话：

乙 方（以下简称“乙方”）：信永中和工程管理有限公司

法定代表人：叶韶勋

统一社会信用代码：91110101101316549T

联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层 5-28 室

电 话：010-65542288

甲方因业务需要，需聘请乙方担任深圳市安居建业投资运营有限公司在建工程(岳盟、正奇、超总)项目合规性审计服务项目（下称“本项目”）的服务机构。为进一步明确甲乙双方的权利与义务，保障甲乙双方的合法权益，确保工作顺利进行，现根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规之规定，经双方友好协商，一致同意订立以下条款，以资共同遵照履行。

### 第一条 服务人员

1、乙方接受甲方委托，指派 钟义兰、张丽丽、方祥宇、杨淑云、伍健仪 等人组成项目服务团队，为甲方提供服务。项目团队不少于 5 人，项目负责人须为注册造价工程师并具有比较丰富的在建工程审计经验。拟派团队人员简历详见附件 1。

2、乙方主要负责人：钟义兰，职务：副经理，联系电话：17722690816。



## 第二条 项目服务范围

本项目的服务范围为：乙方接受甲方委托，按照甲方的要求，对安居建业公司在建工程（岳盟、正奇、超总）项目进行合规性审计并出具相关审计报告。包括但不限于如下内容：

（1）对需求立项、勘查设计、需求变化、招标采购、项目管理、成本控制、现场施工管理、档案管理等管理活动进行评审，发现成本及项目管理问题，提供管理建议。

（2）对项目管理公司、监理单位、咨询单位、合作伙伴、总包单位、分包单位等参与该项目建设第三方公司履约及履职情况进行检查和评价，发现参建单位履约过程中存在的各类问题，提出对应的管理建议。

（3）对项目建设过程中的工期、质量、进度、安全、成本、变更、签证、索赔等项目进行审计，发现重大问题及风险，提供整改建议。

## 第三条 服务期

本合同约定的服务期限为：自双方签订本合同之日起开始，60个日历天内完成甲方要求的审计工作，提交相应的专项审计报告等成果。

## 第四条 服务费及付款方式

本项目采取固定总价包干合同，含税合同总价为人民币（大写）：玖万捌仟捌佰元整（小写：¥98800.00元）。不含税总价为：¥93207.55元，增值税税额为：¥5592.45元，增值税税率为：6%。若国家政策导致增值税税率发生变化的，不含税价款保持不变，合同未执行部分含税价按不含税价及变化后的税率换算后执行。

1、针对乙方提供的服务，甲方按照以下方式向乙方进行付款，具体付款方式如下：

本项目无预付款。出具相关报告（正式版）并经甲方审核通过后20日内，甲方向乙方支付合同全部款项，即玖万捌仟捌佰元整（小写：¥98800.00元）。

2、上述服务费用已包含本合同项下的技术服务费、知识产权使用费、资料档案费、实施费用、培训费用、政策咨询费用、技术支持费用及其他后续服务费等，同时包含乙方服务人员食宿、交通、办公、通讯、保险等所有费用。

3、乙方提供以下银行账户：

（1）户名：信永中和工程管理有限公司

（2）纳税识别号：91110101101316549T

（3）开户行：中信银行北京分行营业部

（4）账号：7110310182300099133

（5）地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座16层5-28室



违反本合同规定的义务，甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的服务费。

#### 第十一条 争议

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应进行友好协商，经协商无法达成一致的，任何一方均可依法向甲方实际办公地（深圳市福田区）有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 第十二条 其它

1、甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列明的地址、电子邮箱、传真送达。一方联系方式如果变更，应当变更发生后三日内书面通知对方。

2、通过传真方式的，在发出传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮次日视为送达；甲方要求乙方送达纸质文件的，乙方应采取挂号信、快递或当面送达方式。

#### 第十三条 合同的生效

本合同壹式陆份，甲乙双方各执叁份，自甲乙双方代表签字并加盖公司公章之日起生效，每份具有同等法律效力。

附件 1：审计团队人员名单及简历

附件 2：廉洁协议

附件 3：保密协议

甲方：（公章）深圳市安居建业投资运营有限公司 乙方：（公章）信永中和工程管理有限公司

法定代表人  
或授权委托代表：

签订日期：2023年8月7日

王鹏

法定代表人  
或授权委托代表：

2023 7/8



(2) 审计报告扫描件



深圳市安居建业投资运营有限公司在建工程-超总项目合规性审计

第二部分 报告正文

深圳市安居建业投资运营有限公司在建工程

-超总项目合规性审计报告

深圳市安居建业投资运营有限公司

我司接受贵公司委托，开展深圳市安居建业投资运营有限公司在建工程-超总项目(以下简称：“超总项目”)合规性审计。按照深圳市安居建业投资运营有限公司风险法务中心的要求，我司于 2023 年 8 月 14 日至 2023 年 9 月 30 日完成了超总项目的合规性审计工作，对采购、成本情况、项目现场进行了合规性审计，并与相关人员进行了访谈及沟通。我们结合项目实际管理情况，按照项目合规性审计计划实施了审阅项目资料、现场勘查、项目访谈等必要的合规性审计程序，现将本次合规性审计情况报告如下：

一、项目概况

(一) 建设地点：

深圳市深湾三路与白石四道交汇处东南角。

(二) 工程规模：

建筑面积：341816.00m<sup>2</sup>。

(三) 建设单位：

深圳市安和一号房地产开发有限公司

(四) 方案设计单位：

Pelli Clarke & Partners, Inc.

(五) 施工图设计单位：

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层  
电话：(010) 65542288

邮编：100027  
传真：(010) 65547190




### 第三部分 项目整改建议

建议现场项目管理部、代建单位、监理单位、造价咨询单位针对本阶段审计发现问题限期整改，各施工单位针对现场管理问题立即整改、留存影像资料，并结合整改报告检查落实情况。







## 2、南县城乡供水一体化一起“西线引水”工程造价咨询服务

### (1) 业绩合同扫描件

政府采购编号： 南县财采计[2022]-0512-1号

#### 建设工程造价咨询合同

项目名称： 南县城乡供水一体化二期“西线引水”工程造价咨询服务

委 托 人： 南县城乡水务有限公司

咨 询 人： 信永中和工程管理有限公司

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局



## 第一部分 合同协议书

南县城乡水务有限公司（以下简称委托人）与 信永中和工程管理有限公司（以下简称咨询人）  
经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供工程造价咨询服务：

1、项目名称：南县城乡供水一体化一期“西线引水”工程造价咨询服务

2、服务内容：

南县城乡供水一体化工程中的一阶段工程——“南县西线引水工程”工程量清单和招标控制价编制。

工程包括以下主要内容：

（1）取水工程：设计规模  $2 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$ ；  
（2）原水输水工程：管径为 DN1200/DN800，输水管道总长 28640m；  
（3）南县第三水厂改扩建工程，设计规模 8 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，厂区自用水系数 1.1，主要改扩建内容如下：在现状净水厂预留用地新建一套地表水净水厂（混合混凝池、斜管沉淀池、均粒滤料滤池及清水池），其中混合混凝池、斜管沉淀池设计规模 8 万  $\text{m}^3/\text{d}$ ，均粒滤料滤池及清水池设计规模 4 万  $\text{m}^3/\text{d}$  与现状滤池及清水池联通并联运行。保留现状的地下水净水设施作为备用处理设施。对现状加氯加药间、配电间、送水泵房等设施进行改扩建，使其达到 8 万  $\text{m}^3/\text{d}$  供水规模。

（4）振兴水厂改造工程，对阀门、配电、电机等设备进行改造。

（具体实施以采购人提供的施工图为依据）

3、提交成果时间：委托人提供完整的施工蓝图之日起 15 日（日历日，非咨询人原因除外）内。

4、质量标准：工程造价咨询成果文件应符合《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7。

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、建设工程造价咨询合同标准条件；

2、建设工程造价咨询合同专用条件；

3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同一式陆份，具有同等法律效力。



(此页无正文, 为南县城乡水务有限公司与信永中和工程管理有限公司工程造价咨询服务采购合同协议书签章页)

委 托 人: (盖章)

南县城乡水务有限公司

签 约 人: (签字)

刘建坤

电 话:

传 真:

电子信箱:

年 月 日

咨 询 人: (盖章)

信永中和工程管理有限公司

签 约 人: (签字)


张

电 话: 0731-88285566

传 真: 0731-88285567

电子信箱: yiaiyng\_cs@shinewing.com

2022年5月20日





## 其 它

**第二十五条** 因建设工程造价咨询业务的需要,咨询人在合同约定外的外出考察,经委托人同意,其所需费用由委托人负责。

**第二十六条** 咨询人如需外聘专家协助,在委托的建设工程咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

**第二十七条** 合同有效期内,未经对方的书面同意,各方均不得转让合同约定的权利和义务。

**第二十八条** 除委托人书面同意外,咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。

咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。



**第二十九条** 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;如未能达成一致,可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,向委托人所在地人民法院提起诉讼。

## 第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

**第一条** 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定:

- 1、《中华人民共和国建筑法》
- 2、《中华人民共和国民法典》
- 3、《中华人民共和国招标投标法》
- 4、财政部《基本建设财务管理规定》
- 5、建设部《建设工程施工发包与承包计价管理办法》
- 6、建设部、财政部《建设工程价款结算暂行办法》
- 7、中华人民共和国《建设工程工程量清单计价规范》
- 8、中价协《工程造价咨询业务操作指导规程》

**第二条** 建设工程管理咨询业务范围:



南县城乡供水一体化工程一期“西线引水工程”工程量清单和招标控制价编制。

**第三条** 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及提供时间：

1、在合同签订后，咨询人向委托人提交工程造价咨询所需资料清单，双方约定自合同生效之日起2日内咨询人提供给委托人清单；

2、委托人应咨询人要求提供资料的时间以不影响咨询人工作进展为原则，在项目进展过程中应咨询人的需要适时提供；

3、为咨询人派出的工作人员提供必要的工作条件及合作。

**第四条** 委托人应在2日内对咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

**第五条** 咨询人应根据项目具体情况配备满足项目要求的专业造价工程师，并保持其相对稳定，保证保质按时完成本次工程造价咨询工作。

**第六条** 材料价格要进行市场调查，并提供询价过程资料。

**第七条** 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

工程造价咨询服务费用总包干价，人民币叁拾捌万陆仟陆佰元整（¥386600.00 元）

正式咨询成果文件提交并开具正式发票 20 个工作日内支付应付工程造价咨询服务费用。

**第八条** 双方同意用人民币支付酬金。

**第九条** 建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向委托方所在地人民法院起诉。



(2) 审计报告扫描件

南县城乡供水一体化一期“西线引水”工程取水泵船采购

招标控制价编制报告

第 2021CSEC10035001 号

编制人:  陆国峰

审核人: 

审定人: 

单位负责人: 



## 南县城乡供水一体化一期“西线引水”工程取水泵船采购 招标控制价编制报告

南县城乡水务有限公司：

我公司接受贵公司委托，于2022年6月15日至2022年7月4日对南县城乡供水一体化一期“西线引水”工程取水泵船采购(以下简称“本工程”)进行招标控制价编制，编制资料的真实性和完整性由报送单位负责，我们的责任是对该工程招标控制价编制结果的合法性、公正性与合理性负责。我们的编制是依据《建设工程造价咨询规范》(GB/T51095-2015)、《建设工程招标控制价编审规程》(CECA/GC6-2011)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其他相应专业计算规范、《湖南省建设工程计价办法》(2020)和消耗量标准(2020)文件、法规进行的。在编制过程中我们结合工程的实际情况，实施了勘查现场、编制工程量及清单组价、人材机价格、定额套用及取费标准等我们认为必要的编制程序。现将编制结果报告如下：

### 一、工程概况

本工程的建设单位为南县城乡水务有限公司，建设地点位于湖南省益阳市南县，设计单位为湖南省建筑设计院集团股份有限公司。工程内容为南县城乡供水一体化一期“西线引水”工程的取水泵船采购。

本工程取水规模为 $12 \times 10^4 \text{ m}^3/\text{d}$ ，自用水系数1.1，取水水源取自淞澧洪道，取水点距南县县城直线距离约23km，根据相关水文资料，淞澧洪道一般枯水位29.30m，历史最高水位37.48m，原水水质水量均符合供水要求。

### 二、编制范围

本次编制范围为委托方报送的本工程施工图所涵盖的施工内容及达到使用功能附加的相关配套设施。

### 三、编制依据

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市东城区明阳门北大街8号富华大厦A座16层

电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547190

第1页共1页





南县城乡供水一体化一期“西线引水”工程取水泵船采购招标控制价编制报告

3. 招标控制价在编制过程中,由浮船厂家配套提供需进一步深化设计的设施,在编制过程中设为分部分项工程暂估价,投标时投标单位统一报价且不得更改,具体分部分项工程暂估价有:

- (1)照明系统:分部分项工程暂估价 6000 元;
- (2)电缆及桥架:分部分项工程暂估价 180000 元;
- (3)安防监控系统:分部分项工程暂估价 51000 元;
- (4)管路系统:分部分项工程暂估价 7300 元;

4. 设备及材料价格按《益阳建设造价》2022-2 期信息价,信息价中没有的按市场价。

#### 八、招标控制价编制结果

本工程招标控制价为 13444594.19 元。详见有关附件。

#### 九、其他事项说明

1. 风险保证金及优惠条件未考虑;
2. 工期、质量等因素未考虑;
3. 本工程未列不可预见费。

附件 1: 工程招标控制价编制汇总表

附件 2: 单项工程招标控制价明细表

项目负责人(签章):



信永中和工程管理咨询有限公司

地址: 北京市朝阳区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层  
电话: (010) 65542288

邮编: 100027

传真: (010) 65547190

第 4 页 共 4 页



### 3、广西泽霖环保水务有限公司防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 PPP 项目

#### (1) 业绩合同扫描件

第一部分 协议书	
委托人（全称）： <u>广西泽霖环保水务有限公司</u>	
咨询人（全称）： <u>信永中和工程管理有限公司</u>	
根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。	
一、工程概况	
1.工程名称： <u>防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 PPP 项目全过程造价咨询服务。</u>	
2.工程地点： <u>防城港市城区</u>	
3.工程规模：本项目工程建设内容包括防城港市科教园区、西湾新城、珍珠湾三座污水处理厂及配套管网工程以及防城港市城区雨污分流整治工程、分散园区污水处理厂及配套管网工程建设。近期规模为 5000m <sup>3</sup> /d、远期规模为 20000m <sup>3</sup> /d 污水处理厂一座及配套管网，总用地面积约 20 亩；西湾新城污水处理厂及配套管网工程，主要建设近期规模为 5000m <sup>3</sup> /d、远期规模为 50000m <sup>3</sup> /d 污水处理厂一座及配套管网，总用地面积约 148 亩；珍珠湾污水处理厂及配套管网工程，主要建设近期规模为 5000m <sup>3</sup> /d、远期规模为 20000m <sup>3</sup> /d 污水处理厂一座及配套管网，总用地面积约 48.8 亩。三个污水处理厂厂区建设主要生产构筑物有：粗格栅污水提升泵站、细格栅旋流沉砂池、二沉池、高效沉淀池等。配套管网使用的污水重力管管材拟采用纳米改性高密度聚乙烯 MHDPE 合金管。污水压力管采用 PE 管。	
防城港市城区雨污分流整治工程，主要包括对城区雨污错接混接点改造，污水断头管顺接至下游、现状无污水管道道路增设污水管、疏通现状雨污水管淤堵清淤。	
4.投资金额： <u>建筑安装工程费约 94636 万元。</u>	
5.资金来源： <u>企业自有资金。</u>	
6.建设工期或周期： <u>  </u> ；	
7.其他： <u>  </u>	
二、服务范围及工作内容	
双方约定的服务范围及工作内容： <u>防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 PPP 项目从施工图阶段到竣工结算(决算)各阶段各环节工程造价进行全过程监督和控制。其全过程造价咨询服务包括但不限于以下内容：配合优化设计编制的设计概算对比成果文件、施工图预算的编制；计算及审核</u>	



工程预付款和进度款、变更、签证、调价、工程洽商审核及索赔管理、材料、设备的询价，提供核价建议、施工现场造价管理、审核及汇总分阶段工程结算、竣工结算审核、工程技术经济指标分析、竣工结算报告的编制或审核、配合完成竣工结算的政府审计、根据审计结果，对工程的最终结算价款进行审定、配合优化设计编制的造价对比成果文件参加造价咨询咨询管理工作相关的工程会议、每季度组织业务培训等。

### 三、服务期限

委托人和咨询人签订合同之日起至工程项目结算最终审定为止。

各阶段咨询服务成果提交时间的具体时间节点咨询人应满足委托人工程建设进度要求。

### 四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合现行国家标准和行业标准。

### 五、酬金或计取方式

1. 暂定总服务酬金：叁佰壹拾玖万玖仟元整（大写）（¥3199000.00）。

最终结算金额：结算（决算）建筑安装工程费\*3.38%（中标费率）。

2. 计取方式：固定费率包干。

### 六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1. 中标通知书或委托书；
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书；
3. 专用条件及附录；
4. 通用条件；
5. 其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

### 七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 3 月 26 日。

2. 订立地点：广西泽霖环保水务有限公司。



(本页为防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 PPP 项目全过程造价咨询服务咨询合同签章页)

委托人: 广西津霖环保水务有限公司

咨询人: 信永中和工程管理有限公司

法定代表人:

法定代表人:

(或授权代理人):

(或授权代理人):

地址: 防城港市港口区东兴大道 873 号 (石板  
田供水厂内)

地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富  
华大厦 A 座 16 层 5-28 室

开户银行: 中国工商银行股份有限公司防城港  
市港口支行

开户银行: 中信银行北京分行营业部

账号: 2106570009100175332

账号: 7110310182300099133

组织机构代码: 91450600MA5Q1RQQ75

组织机构代码: 91110101101316549T

税号: 91450600MA5Q1RQQ75

税号: 91110101101316549T

电子邮箱: /

电子邮箱: 785015088@qq.com

电话: 0770-2037095

电话: 13617719609



(2) 审计报告扫描件





防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 PPP 项目  
全过程造价咨询报告  
(2021 年 03 月-2022 年 03 月)

广西泽霖环保水务有限公司:

根据我公司与贵司签订的防城港市防城区污水处理厂及管网改造工程 PPP 项目(包含防城港市 2019 年为民办实事管网改造工程)(以下简称“本项目”)全过程造价咨询服务合同约定,从 2021 年 3 月 26 日起展开全过程造价咨询服务,并开始在施工现场驻场,至 2021 年 3 月 31 日,阶段性审计结果如下:

一、工程概况

(一)项目概况

1、项目建设地址

科教园区污水处理厂及配套管网工程位于防城港市国门大道北侧;西湾新城污水处理厂及配套管网工程位于防城至江山一级公路北面;防城港市城区雨污分流整治工程地点主要是未实现雨污分流的城区。

2、建筑规模

2.1 科教园区污水处理厂及配套管网工程,近期污水处理建设规模为  $5000\text{m}^3/\text{d}$ ,远期规模为  $20000\text{m}^3/\text{d}$ 。配套建设



长 1025m, 污水提升泵站一座。

### 3、项目投资

项目估算总投资为 121,529.10 万元。其中:工程费用 95,351.80 万元,工程建设其他费用 17,624.0573 万元,预备费 1,581.662 万元,建设期贷款利息 5,821.58 万元,流动资金 1150.00 万元。其中科教园区污水处理厂项目估算总投资为 12,438.93 万元;西湾新城污水处理厂项目估算总投资为 20,110.44 万元;防城港市城区雨污分流整治工程项目估算总投资为 62,802.8316 万元。

#### (二) 参建单位

实施机构:防城港市城市管理监督局。

社会资本方:广西北投环保水务集团有限公司(联合体成员:广西路桥工程集团有限公司、广西交通设计集团有限公司)。

项目公司:由广西北投环保水务集团有限公司与广西铭誉市政工程有限公司组建项目公司广西泽霖环保水务有限公司。

监理公司:广西壮族自治区建设监理有限责任公司、广西建荣工程项目管理有限公司、广州高新工程顾问有限公司、广西桂宝工程监理咨询有限公司。

全过程造价咨询单位:信永中和工程管理有限公司。



信永中和  
ShineWing

防城港市城区污水处理厂及管网改造工程 PPP 项目全过程造价咨询报告

设备认价，现行定额中缺项计价相关资料的收集及上报。

信永中和工程管理有限公司  
南宁分公司

造价工程师:



造价工程师:



2022 年 03 月 30 日



信永中和（北京）国际工程管理有限公司  
地址：北京市朝阳区门大街8号富华大厦A座16层  
电话：(010) 65542288

邮编：100027  
传真：(010) 65547190

第 17 页 共 17 页



#### 4、西南郊外水厂（一期）配水干线工程 G-O 标段全过程造价咨询

##### (1) 业绩合同扫描件

### 第一部分 建设工程造价咨询合同

委托人：西安市自来水有限公司

咨询人：信永中和工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：西南郊外水厂（一期）配水干线工程 G-O 标段全过程造价咨询

2、服务类别：施工阶段造价控制（包含工程量清单编制及计价、建设工程过程中的设计变更、现场签证、月工作量报表、预进度工程款、方案优选计算对比、设备材料认质，按甲方要求进行材料市场询价、工程索赔处理及竣工结算审核，并配合决算审计工作等内容），其它工程造价管理相关事项。

3、工程地点：西安市高新区

4、工程投资：施工合同金额约 31000 万元

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、合同金额：

按照陕价行发[2014]88 号文件规定的造价机构服务费计费标准基础上下浮 70.3%，合同价暂以 31000 万元为计算基数，暂定为小写：449955.00 元，大写：肆拾肆万玖仟玖佰伍拾伍元整，最终计费基数以施工承包单位报审的竣工结算金额为准。

四、合同文件的构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、中标通知书；
- 2、投标文件；
- 3、建设工程造价咨询合同标准条件；
- 4、建设工程造价咨询合同专用条件；



5、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

五、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

六、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

七、合同生效：本合同自签订之日起生效。

八、本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中委托人伍份与咨询人叁份。

委托人：西安市自来水有限公司 咨询人：信永中和工程管理有限公司

法定代表人  
或委托代理人：



法定代表人  
或委托代理人：



Handwritten signature of the consultant's representative in blue ink.

项目负责人：



项目负责人：

签订时间：2020年9月27日



### 第三部分 专用条件

**第二条** 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

- 1、中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《公司法》等法律；
- 2、住建部颁发的《建设工程造价咨询规范》；
- 3、财政部《关于印发〈会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法〉的通知》（财协字[1999]103号）；
- 4、《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC3-2010）；
- 5、建设部2000年279号令《建设工程质量管理条例》；
- 6、住建部2013年16号令《建设工程工程量清单计价管理办法》；
- 7、财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建[2004]369号）；
- 8、2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》，2004《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》、《陕西省安装工程消耗量定额》、2009《陕西省建设工程工程量清单计价费率》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》和现行法律法规及相关文件规定。
- 9、陕西省造价总站及省住建厅、建设主管部门颁发的工程造价及其相关的其它文件；
- 10、委托方部门相关审核管理办法。

**第五条** 咨询人向委托人提供的正常服务：

西安市西南郊水厂工程（一期）配水干线工程项目施工G-0标段施工阶段造价控制咨询，工作内容包括但不限于以下：

- 1、建设工程过程中的设计变更、现场签证、月工作量报表、月进度工程款、方案优选计算对比、工程索赔处理及竣工结算审核，并配合结算审计工作；
- 2、按时参加工程现场周例会，以及临时涉及工程造价的临时会议；
- 3、提供委托人咨询的工程造价分析、合理化建议等。



## (2) 审计报告扫描件

西安市自来水有限公司

西安市西南郊水厂工程(一期)配水干线工程

项目施工 G 标段

## 竣工结算审核报告

第 2019XAECC10032009 号

编制人：

审核人:

审定人：

单位负责人:





西安市西南郊水厂工程（一期）配水干线工程项目施工 G 标段竣工结算审核报告

西安市自来水有限公司

西安市西南郊水厂工程（一期）配水干线工程

项目施工 G 标段

## 竣工结算审核报告

西安市自来水有限公司：

我公司接受贵单位委托，于 2024 年 1 月 29 日至 2024 年 5 月 13 日对贵公司西安市西南郊水厂工程（一期）配水干线工程地施工 G 标段（以下简称“本工程”）进行竣工结算审核。审核资料的真实性和完整性由送审单位负责，我们的责任是对该工程竣工结算审核结果的合法性、公正性与合理性负责。我们的审核是依据《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2013）、《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC3-2010）、《陕西省工程量清单计价规范》（2009）、《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）、《陕西省市政工程价目表》（2009）及相关文件、法规进行的。在审核过程中我们结合工程的实际情况，实施了勘查现场、审核工程量、人材机价格、清单组价、定额套用及取费标准等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

### 一、工程概况

本工程的建设单位为西安市自来水有限公司，建设地点位于西安市高新区。工程施工单位为西安自来水第三工程有限公司。工程施工内容为 DN2000 钢制管道安装、阀门安装、检查井浇筑等。

本工程开工日期为 2020 年 12 月 11 日，完工日期为 2021 年 7 月 4 日；本工程经工程质量验收，符合设计及施工质量验收规范要求。

本工程施工承包方式为包工包料。

### 二、审核范围

本次审核范围为本工程报送结算所涵盖的施工内容，包括 DN2000 钢制管道安装、阀门安装、检查井浇筑等结算内容。

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 16 层  
电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547190

第 3 页 共 6 页



17848.21m<sup>3</sup>；沟槽素土回填送审工程量 13919.73m<sup>3</sup>，审定工程量 13251.54m<sup>3</sup>；DN1000 直埋管道包封送审工程量 8.00m，审定工程量 0.00m。

## 2、重新组价部分综合单价调整

（1）DN200 钢制法兰送审综合单价 224.09 元/个，审定综合单价 161.28 元/个；

（2）顶管工作井（12m×6m）送审综合单价 561180.21 元/座，审定综合单价 429589.31 元/座；

（3）混凝土标示桩送审综合单价 42.59 元/个，审定综合单价 52.08 元/个。

3、送审结算中重新组价部分人工费按市场价取费，审定人工费按价差取费。

## 九、竣工结算审核结果

本工程送审结算金额 30011546.15 元，审定结算金额 29075446.26 元，核减金额 936099.89 元。详见有关附件。

## 十、其他

与建设单位多次沟通后确定，结算时不执行合同专用条款中第 51 条补充条款约定。

附件 1：竣工结算审定签署表

附件 2：竣工结算审核汇总对比表

附件 3：竣工结算审核明细表





## 5、西南郊外水厂（一期）配水干线工程 A-F 标段全过程造价咨询

### （1）业绩合同扫描件

#### 第一部分 建设工程造价咨询合同

委托人：西安市自来水有限公司

咨询人：信永中和（北京）国际工程管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1、项目名称：西南郊水厂（一期）配水干线工程 A-F 标段全过程造价咨询

2、服务类别：建设工程设计变更、现场签证、月工作量报表、月进度工程款、工程索赔处理及竣工结算审核等施工阶段全过程造价咨询内容。

3、工程地点：西安市高新区

4、工程投资：施工合同金额约 19206.12 万元

二、本合同的措词和用语与所附标准造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、合同金额：

按照陕价行发[2014]88 号文件规定的造价机构服务费计费标准基础上下浮 40%，合同价暂以 192061208.10 元为计算基数，暂定价为陆拾贰万伍仟玖佰肆拾陆元玖角元整（小写：625946.90 元），最终计费基数以施工承包单位报审的竣工结算金额为准。

四、合同文件的构成：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 1、中标通知书；
- 2、投标文件；
- 3、建设工程造价咨询合同标准条件；
- 4、建设工程造价咨询合同专用条件；
- 5、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。



五、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

六、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

七、合同生效：本合同自签订之日起生效。

八、本合同一式捌份，具有同等法律效力，其中委托人伍份与咨询人叁份。

委托人：西安市自来水有限公司

咨询人：信永中和（北京）国际  
工程管理咨询有限公司

法定代表人  
或委托代理人：

法定代表人  
或委托代理人：

项目负责人：

项目负责人：

2020年5月18日



### 第三部分 专用条件

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

- 1、中华人民共和国《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《公司法》等法律；
- 2、住建部颁发的《建设工程造价咨询规范》；
- 3、财政部《关于印发〈会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法〉的通知》（财协字[1999]103号）；
- 4、《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC3-2012）；
- 5、建设部 2000 年 279 号令《建设工程质量管理条例》；
- 6、住建部 2013 年 16 号令《建设工程发包与承包计价管理办法》；
- 7、财政部、建设部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知（财建[2004]369号）；
- 8、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008），2009《陕西省建设工程工程量清单计价规则》、2004《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》、《陕西省安装工程消耗量定额》、2009《陕西省建设工程工程量和清单计价费率》、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》（2009）、《陕西省建设工程施工机械台班价目表》、《陕西省建设工程消耗量定额勘误及补充定额》和现行法律法规及相关文件规定。
- 9、陕西省造价总站及省住建厅、建设主管部门颁发的工程造价及其相关的其它文件；
- 10、委托方部门相关审核管理办法。

第五条 咨询人向委托人提供的正常服务：

西安市西南郊水厂工程（一期）配水干线工程项目施工 ABCDEF 标段施工阶段造价控制咨询，工作内容包括但不限于以下：

- 1、建设工程过程中的设计变更、现场签证、月工作量报表、月进度工程款、方案优选计算对比、工程索赔处理及竣工结算审核，并配合结算审计工作；
- 2、按时参加工程现场周例会、以及临时涉及工程造价的临时会议；
- 3、提供委托人咨询的工程造价分析、合理化建议等。



## (2) 审计报告扫描件

西安市自来水有限公司

西安市西南郊水厂工程(一期)配水干线工程

项目施工 F 标段

# 竣工结算审核报告

第 2019XAECC10032010 号

编制人:

工程结算审核报告

第 2019XAECCT0032010 号

中华人民共和国住房和城乡建设部  
工程造价信息网

高屹塔

2019.10.03

信永中和工程管理有限公司

有效期至:2024年11月25日

审核人:

中华人民共和国一级注册造价工程师  
张敏杰  
26100006748  
信永中和工程管理有限公司  
有效期至:2026年03月22日

审定人:

中华人民共和国一级注册造价工程师  
苏雪红  
B741200013952  
怡永中和工程管理有限公司  
有效期至2027年12月31日

单位负责人:

负责人: 

信永中和工程管理有限公司  
有效期至:2025年12月31日



西安市自来水有限公司

西安市西南郊水厂工程（一期）配水干线工程

项目施工F标段

## 竣工结算审核报告

西安市自来水有限公司：

我公司接受贵单位委托，于2023年12月1日至2024年1月8日对贵公司西安市西南郊水厂工程（一期）配水干线工程项目施工F标段（以下简称“本工程”）进行竣工结算审核。审核资料的真实性和完整性由送审单位负责，我们的责任是对该工程竣工结算审核结果的合法性、公正性与合理性负责。我们的审核是依据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2016）、《建设项目工程结算编审规程》（CECA/GC3-2010）、《陕西省工程量清单计价规范》（2009）、《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）、《陕西省市政工程价目表》（2009）及相关文件、法规进行的。在审核过程中我们结合工程的实际情况，实施了勘查现场、审核工程量、人材机价格、清单组价、定额套用及取费标准等我们认为必要的审核程序。现将审核结果报告如下：

### 一、工程概况

本工程的建设单位为西安市自来水有限公司，建设地点位于西安市高新区。工程施工单位为西北建设有限公司。工程施工内容为DN2000钢制管道安装、阀门安装、检查井浇筑等。

本工程开工日期为2019年10月25日，完工日期为2020年7月30日；本工程经工程质量验收，符合设计及施工质量验收规范要求。

本工程施工承包方式为包工包料。

### 二、审核范围

本次审核范围为本工程报送结算所涵盖的施工内容，包括DN2000钢制管道安装、阀门安装、检查井浇筑等结算内容。

信永中和工程管理有限公司

地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座16层

电话：(010) 65542288

邮编：100027

传真：(010) 65547190

第 3 页 共 5 页





西安市西南郊水厂工程（一期）配水干线工程项目施工F标段竣工结算审核报告

个；DN2000×22°钢制弯管送审工程量2.00个，审定工程量1.00个；

（2）土建工程：挖管沟土方（6m以内）送审工程量13165.46m<sup>3</sup>，审定工程量8634.71m<sup>3</sup>；沟槽回填送审工程量9452.20m<sup>3</sup>，审定工程量5479.95m<sup>3</sup>；余方弃置送审工程量4144.71m<sup>3</sup>，审定工程量3586.01m<sup>3</sup>；旋喷桩加固土体送审工程量2754.80m，审定工程量2432.80m；

## 2、重新组价部分综合单价调整

（1）钢管铺设 D1020\*16（直埋）送审综合单价17212.98元/m，审定综合单价8466.18元/m；

（2）顶管工作井（12m\*6m\*12m）送审综合单价1018755.30元/座，审定综合单价883571.66元/座；

（3）顶管接收井（6m\*6m\*12m）送审综合单价480284.09元/座，审定综合单价419799.23元/座。

## 九、竣工结算审核结果

本工程送审结算金额28396980.81元，审定结算金额22000974.35元，核减金额6396006.46元。详见有关附件。

附件1：竣工结算审定签署表

附件2：竣工结算审核汇总对比表

附件3：竣工结算审核明细表

信永中和工程管理有限公司

二〇一四年一月八日



#### 四、履约评价情况

序号	项目名称	项目类型	项目合同金额	履约评价时间	备注
1	首地·首城项目	造价咨询服务	54.86 万元	2023.03.29	
2	首地·红山郡项目	造价咨询服务	22.82 万元	2023.03.28	
3	石家庄航空邮件处理中心 项目二期工程施工项目	造价咨询服务	4.21 万元	2023.03.21	
4	36 号楼综合改造工程	造价咨询服务	8.08 万元	2022.10.31	
5	中建一局第五建筑有限公司 职工家属“三供一业”物 业管理移交改造	造价咨询服务	17.25 万元	2022.07.22	

投标人近 5 年（自招标公告发布之日起倒推，以履约评价出具时间为准）获得的同类项目履约评价情况。投标人须提供履约评价等相关证明文件。注：履约评价最多提供 5 项，超过 5 项，统计时只计取 证明材料前 5 项。

注：（1）履约评价包括但不限于过程履约评价、合同完成履约评价，具体由投标人自行考虑提供；  
（2）证明资料为履约评价扫描件或其他证明材料；（3）证明资料需体现评价等级（如优、良、中，若未体现评价等级，招标人可能做出对投标人不利的判定）。



1、首地·首城项目

工程造价咨询企业信用评价  
客户社会评价意见表

以下由被访对象填写：

请您对 信永中和工程管理有限公司（工程造价咨询企业）  
在 首地·首城项目 工程造价咨询服务工作中以下几方面情况进行评价（在“□”中打“√”）

评价内容	内容说明
成果质量评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意√ <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	成果质量的合法性、合理性、准确性、公平性
专业水平评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意√ <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	咨询人员技术水平、服务态度情况
履约情况评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意√ <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	质量保证、投资控制、服务深度等合同条款履约程度
收费合理性评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意√ <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	符合政府相关规定

被访对象公章：



2023 年 3 月 29 日



2、首地·红山郡项目

工程造价咨询企业信用评价  
客户社会评价意见表

以下由被访对象填写：

请您对 信永中和工程管理有限公司（工程造价咨询企业）  
在 首地·红山郡项目 工程造价咨询服务工作中以下几方面情况进行评价（在“☐”中打“√”）

评价内容	内容说明
成果质量评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	成果质量的合法性、合理性、准确性、公平性
专业水平评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	咨询人员技术水平、服务态度情况
履约情况评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	质量保证、投资控制、服务深度等合同条款履约程度
收费合理性评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	符合政府相关规定

被访对象公章

2023 年 3 月 28 日



3、石家庄航空邮件处理中心项目二期工程施工项目

### 工程造价咨询企业信用评价 客户社会评价意见表

请您对信永中和工程管理有限公司（工程造价咨询企业）

在石家庄航空邮件处理中心项目二期工程施工项目工程造价咨询服务工作中以  
下几方面情况

进行评价（在“☒”中打“☒”）

评价内容	内容说明
成果质量评价 <input checked="" type="radio"/> √ 满意 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 不满意	成果质量的合法性、合理性、准确性、公平性
专业水平评价 <input checked="" type="radio"/> √ 满意 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 不满意	咨询人员技术水平、服务态度情况
履约情况评价 <input checked="" type="radio"/> √ 满意 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 不满意	质量保证、投资控制、服务深度等合同条款履约程度
收费合理性评价 <input checked="" type="radio"/> √ 满意 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 不满意	符合政府相关规定

被访对象公章：中国邮政速递物流股份有限公司河北省分公司

2023年3月21日



4、36 号楼综合改造工程

工程造价咨询企业信用评价  
客户社会评价意见表

请您对信永中和工程管理有限公司（工程造价咨询企业）  
在 36 号楼综合改造工程工程造价咨询服务工作中以下几方面情况进行评价  
(在“☐”中打“√”)

评价内容	内容说明
成果质量评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	成果质量的合法性、合理性、准确性、公平性
专业水平评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	咨询人员技术水平、服务态度情况
履约情况评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	质量保证、投资控制、服务深度等合同条款履约程度
收费合理性评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	符合政府相关规定

被访对象公章：北京强度环境研究所      2022 年 10 月 31 日



5、中建一局第五建筑有限公司职工家属“三供一业”物业管理移交改造

工程造价咨询企业信用评价  
客户社会评价意见表

以下由被访对象填写：


请您对 信永中和工程管理有限公司（工程造价咨询企业）  
在 中建一局集团第五建筑有限公司职工家属区“三供一业”物业管理移交改造 工程造价咨询服务工作中以下几方面情况进行评价（在“□”中打“√”）

评价内容	内容说明
成果质量评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	成果质量的合法性、合理性、准确性、公平性
专业水平评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	咨询人员技术水平、服务态度情况
履约情况评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 不满意	质量保证、投资控制、服务深度等合同条款履约程度
收费合理性评价 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 不满意	符合政府相关规定

被访对象公章：北京首佳物业管理有限公司

2022 年 7 月 22 日





五、投标人获奖情况

投标人近 5 年获奖情况一览表

序号	项目名称	奖项名称	授奖机构	获奖时间	奖项级别
1	中国·蒙顶山世界茶都项目竣工结算审核报告	优秀工程造价成果二等奖	成都市工程造价协会	2024.12	市级
2	德辰科技无线电设备研发中心及产业基地建设项目-2"楼及总平工程竣工结算审核报告	优秀工程造价成果三等奖	成都市工程造价协会	2024.12	市级
3	常坟镇淮河行蓄洪区居民迁建安置项目配套市政道路一期工程	“全过程工程咨询服务”优秀奖	安徽省建设工程项目管理协会	2022.01	省级
4	李家湾锰矿开采项目工程结算审核	优秀成果“造价咨询”优秀奖	安徽省建设工程项目管理协会	2022.01	省级
5	安徽万创国际集团工程管理有限公司监察审计	优秀成果“造价咨询”优秀奖	安徽省建设工程项目管理协会	2022.01	省级
6	BIM 技术在机场项目中的应用	优秀造价成果二等奖	北京市建设工程招标投标和造价管理协会	2021.11	市级

提供近 5 年（自招标公告发布之日起倒推，以获奖时间为准）投标人自认为最具代表性（国家、省、市等）的奖项资料。证明材料：获奖证书（原件扫描件）

注：优先提供最具代表性的项目（国家、省、市等）获奖证书，奖项个数最多不超过 5 项，若超过 5 项，统计时只计取证明材料前 5 项。



1、中国·蒙顶山世界茶都项目竣工结算审核报告 2023 年度优秀工程造价成果二等奖





2、德辰科技无线电设备研发中心及产业基地建设项目-2"楼及总平工程竣工结算审核  
报告 2023 年度优秀工程造价成果三等奖





3、常坟镇淮河行蓄洪区居民迁建安置项目配套市政道路一期工程“全过程工程咨询服务”优秀奖





4、李家湾锰矿开采项目工程结算审核“造价咨询”优秀奖





5、安徽万创国际集团工程管理监察审计“造价咨询”优秀奖





## 6、BIM 技术在机场项目中的应用





## 六、投标人企业所有制情况申报表

### 投标人企业所有制情况申报表

深圳市水务（集团）有限公司：

我方参加原水公司在建工程全过程合规审计服务项目的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	信永中和工程管理有限公司	
企业所有制	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业 <input type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	信永中和国际投资集团有限公司	出资比（70）%
非控股股东/投资人	北京信永方略管理咨询有限责任公司	出资比（30）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	信永中和国际投资集团有限公司、北京信永方略管理咨询有限责任公司
	被管理关系单位名称	北京信永中和工程项目管理有限公司、大连信永中和工程管理咨询有限公司、重庆信永中和工程管理有限公司、新疆信永中和工程管理有限公司、江西信永中和工程管理有限公司、江苏信永中和工程管理有限公司、青岛信永中和工程管理有限公司、云南信永中和工程管理咨询有限公司、山东信永中和工程管理咨询有限公司、湖北信永中和工程管理咨询有限公司
备 注		

注：1）本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2）管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3）如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。

4）如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：\_\_\_\_信永中和工程管理有限公司\_\_\_\_（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_刘义\_\_\_\_（签字或盖私章）

\_\_\_\_2025\_\_\_\_年\_\_\_\_01\_\_\_\_月\_\_\_\_14\_\_\_\_日



## (一) 国家企业信用信息公示系统查询截图

**国家企业信用信息公示系统**  
National Enterprise Credit Information Publicity System

信永中和工程管理有限公司

统一社会信用代码: 911101011010371432  
注册号:  
法定代表人: 陈宏青  
登记机关: 北京市东城区市场监督管理局  
成立日期: 1993年03月11日

变更信息

信息分享

信息打印

基础信息 行政许可信息 行政处罚信息 列入经营异常名录信息 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 公示信息

■ 营业快信息

统一社会信用代码: 911101011010371432  
企业名称: 信永中和工程管理有限公司  
注册号:  
类型: 其他有限责任公司  
注册资本: 5000.000000万人民币  
登记机关: 北京市东城区市场监督管理局  
住所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座14层1401  
经营范围: 工程造价咨询业务; 承接建设工程造价咨询及工程造价的编制、审核及工程造价司法鉴定; 工程造价、工程预算、决算、竣工结算(审)算、工程造价审核、招投标的编制和审核; 提供建设工程造价咨询及工程造价业务; 工程造价、工程预算、决算、竣工结算(审)算、工程造价审核、招投标的编制和审核; 建设工程项目管理; 与工程造价业务相关的其他业务; (市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于清理登记事项及执行登记事项告知》要求, 国家企业信用信息公示系统将通过企业年度报告公示内容作相应调整, 详见<https://www.sam.gov.cn/zq/zfxxgk/2022/04/22/20220422163555d37a49fc9955d43d13094752.html>

■ 营业期限信息

营业期限自: 2001年12月12日  
营业期限至: 2031年12月11日

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	北京信永方略管理咨询有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	9111010174610819X4	查看
2	信永中和国际投资集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	911101017109237233	查看

共查询到2条记录共1页

首页 上一页 1 下一页 末页

■ 主要人员信息

共计6条信息

姓名	职务
常文彬	财务负责人
吴少山	董事
陈宏青	董事长
吴少山	经理
汪露	监事
刘景伟	董事



股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	北京信永方略管理咨询有限公司
认缴额(万元)	1500
实缴额(万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1500	2031年12月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	信永中和国际投资集团有限公司
认缴额(万元)	3500
实缴额(万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	3500	2031年12月1日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------





## 企业信用信息公示报告

企业名称	信永中和工程管理有限公司
报告生成时间	2025/01/13 14:43:24
申请人邮箱	807942111@qq.com



(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

## 政府部门公示信息

### ■ 照面信息

统一社会信用代码：91110101101316549T 企业名称：信永中和工程管理有限公司  
 类型：其他有限责任公司 法定代表人：陈宏青  
 注册资本：5000 万人民币 成立日期：1993年03月11日  
 营业期限自：2001年12月12日 营业期限至：2031年12月11日  
 登记机关：北京市东城区市场监督管理局 核准日期：2023年11月22日  
 登记状态：存续（在营、开业、在册）  
 住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座16层5-28室

经营范围：提供工程造价信息咨询服务；承接建设项目建议书与可行性研究报告及投资估算的编制、审计及项目经济评价；工程概算、预算、结算、竣工结（决）算、工程招标标底、投资报价的编制和审核；提供建设项目各阶段工程造价监控及工程索赔业务服务；工程咨询；接受司法机关与仲裁机构委托对工程经济纠纷进行鉴定；工程招标代理；建设工程项目管理；与工程造价业务有关的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### ■ 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	北京信永方略管理咨询有限责任公司	企业法人营业执照(公司)	9111010174610819 X4	企业法人
2	信永中和国际投资集团有限公司	企业法人营业执照(公司)	9111010171092372 33	企业法人

### ■ 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
----	----	----	----	----	----



1	常文娣	财务负责人	2	吴少山	董事
3	陈宏青	董事长	4	吴少山	经理
5	汪晖	监事	6	刘景伟	董事

■ 分支机构信息

暂无分支机构信息

■ 变更信息

暂无变更信息

■ 清算信息

暂无清算信息

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1		开户许可			110306	变更

■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息

■ 经营异常信息

暂无经营异常信息

■ 严重违法信息

暂无严重违法信息

■ 抽查检查信息

暂无抽查检查信息

■ 司法协助信息

暂无司法协助信息



■ 动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

■ 股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息 (企业自行公示信息由该企业提供, 企业对其即时信息的真实性、合法性负责)

■ 股东及出资信息

暂无股东及出资信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 行政许可信息

暂无行政许可信息

■ 知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息

■ 2023年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号: 9111010110131654 9T 企业名称: 信永中和工程管理有限公司

企业通信地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 邮政编码: 100027

企业联系电话: 65542288

企业电子邮箱: mengye\_bj@shinewing.com



从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：是

是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：

#### 网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	信永中和工程管理有限公司	网站	www.shinewing.com

#### 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	信永中和国际投资集团有限公司	3500	2031年12月01日	货币	0	2031年12月01日	货币
2	北京信永方略管理咨询有限公司	1500	2031年12月01日	货币	500	2012年06月18日	货币

#### 对外投资信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号
1	青岛信永中和工程管理有限公司	913702007537650404
2	大连信永中和工程管理咨询有限公司	91210202796903781K



3	山东信永中和工程管理咨询有限公司	91370102742430982X
4	北京信永中和工程项目管理有限公司	911101086900240096
5	江西信永中和工程管理有限公司	913601257788463652
6	湖北信永中和工程管理咨询有限公司	914201117261139521
7	江苏信永中和工程管理有限公司	913200007705099893
8	云南信永中和工程管理咨询有限公司	915300007452827354
9	重庆信永中和工程管理有限公司	91500000787465951Q

#### 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

#### 社保信息

城镇职工基本养老保险	154 人	失业保险	154 人
职工基本医疗保险	154 人	工伤保险	154 人
生育保险	154 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	



本期实际缴费金额	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

#### ■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

#### ■ 股权变更信息

暂无股权变更信息



## 七、其他

### （一）单位简况描述

信永中和工程管理有限公司（更名前：信永中和（北京）国际工程管理咨询有限公司）成立于 1993 年，是具有独立法人资格的专业工程管理咨询机构，具有工程造价咨询甲级资质以及工程咨询、招标代理资格。以信永中和集团为依托，信永中和工程管理与信永中和财务审计、管理咨询、税务咨询等板块共同构成了国内大型、综合性专业服务公司之一，为政府部门和社会各界提供工程建设项目全寿命周期的管理及咨询等多元化服务。同时，紧随中国资本走向世界的脚步，信永中和工程管理已走出国门，为中国企业海外投资发展保驾护航。信永中和工程管理近年来发展迅速，并且坚持诚实、守信、敬业、创新的执业理念，坚持一体化、信息化、国际化的发展思路，靠质量、靠信誉赢得了客户及业界的好评与尊重。

信永中和工程管理公司在中价协及京标价协最近几年的行业排名中均名列前茅。在中价协、京标价协公布的最新工程造价咨询企业信用评价中均荣获最高信用等级（中价协最高信用等级“3A”级；京标价协最高信用等级“5A”级）。

公司总部设在北京，并在长沙、青岛、长春、济南、成都、西安、昆明、南京、乌鲁木齐、武汉、重庆、合肥、郑州、天津、大连、深圳、南宁、上海、广州、杭州、海口、沈阳、南昌、雄安设立了 24 家分公司。公司现有合伙人 50 余名，300 余名注册造价工程师、20 余名英国皇家测量师、50 余名注册咨询工程师(投资)及建造师，共有 1100 余名在职专业人员队伍，基本形成了一支高素质、成规模、经验丰富的工程管理、咨询、审计、鉴证等专业团队。专业人员包括电力、水利、化工、金融、工民建、市政、道桥、铁路、建材、园林、矿山、通信、基建经济、工程财务等多方面的专家及专业技术人才。在职专业人员均具有良好的教育背景、精湛的业务技能、诚信的执业精神和饱满的工作热情。

公司在中国境内实现了全国统一、高效的管理体制，总部和分公司在业务管理、人力资源配置、执业标准、执业质量、风险控制和财务核算等方面全面实施一体化管理，形成全国联动一盘棋的格局，最大程度地满足客户不同行业、地域和业务类型的服务需求。

公司已取得 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境质量认证、ISO45001 职业健康认证以及国防科工局军工涉密业务咨询服务安全保密等认证。

公司现为中价协常务理事咨询单位；京标价协常务副会长咨询单位，有多位合伙



人分别当选为中国建设工程造价管理协会专家委员会副主任、发展委员会副主任、学术委员会委员。公司还连年被中价协、京标价协评为工程造价咨询行业先进单位。

经过二十余年的发展，我们的客户遍布电力、石油、通信、化工、航天、铁路、轨道交通、金融、建材、交通、煤炭、水利、有色、冶金、公共及民用工程等各个行业，拥有一批中央和地方大型企业客户，并承接了大量政府、企事业单位投资项目的造价审计、工程咨询等业务，成功入选财政部、国资委、国务院事务管理局、交通部以及中石油、中石化、中核集团、中广核集团、中粮集团、中国移动、中国铁塔、中材集团、华能集团、国家电力投资集团、中国银行、中国工行、航天科工、航天科技等二十余家高级别或大型政府机构、央企集团和金融中介服务机构库。

明晰的战略和发展目标，健康的合伙人机制，科学的经营管理决策和分配机制，以及完善的业务管理系统和完整有效的专业规程，成为信永中和的坚实内核，支撑了信永中和管理架构的全局，使得公司近年来一直保持稳定而快速地发展，成就了信永中和今天的行业地位。

#### 主要业务范围

- ✧ 建设项目投资估算、初步设计概算编制和审核服务
- ✧ 建设项目工程量清单及招标控制价编制和审核服务
- ✧ 工程结算审核服务
- ✧ 建设项目风险管理咨询服务
- ✧ 建设项目全过程管理咨询服务
- ✧ 竣工财务决算编制和审核服务
- ✧ BIM 咨询服务
- ✧ PPP 项目咨询服务
- ✧ 绩效考评服务
- ✧ 工程造价司法鉴定服务
- ✧ 工程监理服务
- ✧ 国际工程咨询业务
- ✧ 招标代理业务
- ✧ 其他与项目建设有关的咨询服务

我们愿以最大热忱为社会各届提供优质、客观、公正、多元的全面服务！



(二) 名称变更通知

## 名称变更通知

信永中和（北京）国际工程管理咨询有限公司：

信永中和（北京）国际工程管理咨询有限公司于2020年6月17日经我局核准，名称变更为信永中和工程管理有限公司。

特此通知





(三) 管理体系证书

ISO 9001



# 质量管理体系认证证书

证书编号: 04624Q12450R4M

兹证明:

信永中和工程管理有限公司

统一社会信用代码: 91110101101316549T

质量管理体系符合:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围:

工程造价咨询与审核

注册地址/实际地理地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座16层5-28室

颁证日期: 2024-05-21  
有效期至: 2027-05-20  
初次颁证日期: 2012-06-29

  
证书签发人



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C046-M



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。  
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))  
也可登陆认证机构网站([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))查询。  
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))获取。  
注:获证组织必须定期接受监督审核,并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

北京海德国际认证有限公司

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)





第 456 页



ISO 9001



## QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 04624Q12450R4M

We hereby certify that the organization:

**ShineWing Construction  
Management Co., Ltd.**

Unified social credit code: 91110101101316549T

is in conformity with Quality Management System Standard:

**GB/T19001-2016 / ISO9001:2015**

The certificate is valid to the following product(s)/service:

**Project Cost Consultation and Review**

Registration Address/ Physical Address: Room 5-28, Floor 16, Block A, Fuhua

Mansion, No. 8, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing,

P. R. China

Date of Issue: 2024-05-21

Date of Expiry: 2027-05-20

Date of Initial Issue: 2012-06-29

Issued By: MENG JIANJUN



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C046-M



The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.

Meanwhile, you can search the CNCA website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn),

or search the website of certification body: [www.bicchina.com.cn](http://www.bicchina.com.cn).

Surveillance conclusion notice and audit report can obtain from HIC website: [www.bicchina.com.cn](http://www.bicchina.com.cn).

Note: Certified client shall receive surveillance audit within the validity period,  
the certificate shall only be valid when used in conjunction with the Notice Letter of  
Annual Surveillance Certification Decision.

**Beijing Head International Certification Co., Ltd.**

Address: Room 701, Building 7, No. 19, Beiyuan East Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China (100012)



ISO14001



## 环境管理体系认证证书

证书编号: 04624E11484R2M

兹证明:

**信永中和工程管理有限公司**

统一社会信用代码: 91110101101316549T

环境管理体系符合:

**GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准**

证书覆盖范围:


**工程造价咨询与审核及相关管理活动**

注册地址/实际地理地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座16层  
5-28室

颁证日期: 2024-05-21

有效期至: 2027-05-20

初次颁证日期: 2018-06-06

  
证书签发人



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C046-M



此认证证书的有效性以下角二维码扫描结果为准。  
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))  
也可登陆认证机构网站([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))查询。  
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))获取。  
注:获证组织必须定期接受监督审核,并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

**北京海德国际认证有限公司**

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)



ISO14001



## ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 04624E11484R2M

We hereby certify that the organization:  
**ShineWing Construction  
Management Co., Ltd.**

Unified social credit code: 91110101101316549T

is in conformity with Environmental Management System Standard:  
**GB/T24001-2016 / ISO14001:2015**

The certificate is valid to the following product(s)/service:  
**Qualification within the Scope of Construction Cost  
Consulting and Audit and Related Management  
Activities**

Registration Address/ Physical Address: Room 5-28, Floor 16, Block A, Fuhua  
Mansion, No. 8, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing,  
P. R. China

Date of Issue: 2024-05-21

Date of Expiry: 2027-05-20

Date of Initial Issue: 2018-06-06

Issued By: MENG JIANJUN



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C046-M



The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.  
Meanwhile, you can search the CNCA website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn),  
or search the website of certification body: [www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn).  
Surveillance conclusion notice and audit report can obtain from HIC website: [www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn).  
Note: Certified client shall receive surveillance audit within the validity period,  
the certificate shall only be valid when used in conjunction with the Notice Letter of  
Annual Surveillance Certification Decision.

**Beijing Head International Certification Co., Ltd.**

Address: Room 701, Building 7, No. 19, Belyuan East Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China (100012)



ISO45001



## 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 04624S11447R2M

兹证明:

**信永中和工程管理有限公司**

统一社会信用代码: 91110101101316549T

职业健康安全管理体系符合:

**GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准**

证书覆盖范围:


**工程造价咨询与审核及相关管理活动**

注册地址/实际地理地址: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座16层  
5-28室

颁证日期: 2024-05-21

有效期至: 2027-05-20

初次颁证日期: 2018-06-06

  
证书签发人



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C046-M



此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。  
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))  
也可登陆认证机构网站([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))查询。  
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载([www.hicchina.com.cn](http://www.hicchina.com.cn))获取。  
注:获证组织必须定期接受监督审核,并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

**北京海德国际认证有限公司**

中国·北京·朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)



ISO45001



## OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 04624S11447R2M

We hereby certify that the organization:  
**ShineWing Construction  
Management Co., Ltd.**

Unified social credit code: 91110101101316549T

is in conformity with Occupational Health Safety Management  
System Standard: **GB/T45001-2020 / ISO45001:2018**

The certificate is valid to the following product(s)/service:  
**Qualification within the Scope of Construction Cost  
Consulting and Audit and Related Management  
Activities**

Registration Address/ Physical Address: Room 5-28, Floor 16, Block A, Fuhua  
Mansion, No. 8, Chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing,  
P. R. China

Date of Issue: 2024-05-21

Date of Expiry: 2027-05-20

Date of Initial Issue: 2018-06-06

Issued By: MENG JIANJUN



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C045-M



The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.  
Meanwhile, you can search the CNCA website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn),  
or search the website of certification body: [www.bicchina.com.cn](http://www.bicchina.com.cn).  
Surveillance conclusion notice and audit report can obtain from HIC website: [www.bicchina.com.cn](http://www.bicchina.com.cn).  
Note: Certified client shall receive surveillance audit within the validity period,  
the certificate shall only be valid when used in conjunction with the Notice Letter of  
Annual Surveillance Certification Decision.

**Beijing Head International Certification Co., Ltd.**

Address: Room 701, Building 7, No. 19, Belyuan East Road, Chaoyang District, Beijing, P.R. China (100012)