

深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地  
块标识标牌采购及安装 工程

投标文件

业绩文件

项目编号： 4403922024121300301Y001

投标人名称： 深圳市高度标识设计有限公司

投标人代表： 师三法

投标日期： 2025 年 1 月 16 日




各投标人在编制资信标时将资信标中的内容同时放入业绩文件中，即业绩标包含资信标所有内容。在资审结果公示时，一并公示所有投标人提供的资信证明资料（资信标中业绩内容和顺序与业绩标中不一致的，以资信标为准）

## 一、业绩文件

序号	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间	验收报告/证明或货物移交时间(已完工需填写)	证明材料所在资信 标文件页码
1	昆明恒隆广场 LOGO 及标志牌 改造工程	133.75	2021 年 8 月 11 日	2021 年 9 月 14 日	2-6
2	沈阳皇城恒隆 广场 LOGO 及标 志牌改造工程	47.86	2021 年 5 月	2021 年 7 月 1 日	7-11
3	沈阳市府恒隆 广场 LOGO 及标 志牌改造工程	38.3	2021 年 4 月	2021 年 7 月 1 日	12-16
4	沈阳市府恒隆 广场 LOGO 及标 志牌改造工程	64.34	2021 年 8 月 17 日	2021 年 9 月 26 日	17-21
5	中洲滨海商业 中心 2 栋裙楼外 立面橱窗及广 告灯箱制作安 装工程	185	2022 年 4 月 13 日	2022 年 10 月 8 日	22-26

注：①要求按《资信标要求一览表》附项目证明材料扫描件，否则不予清标。

昆明恒隆广场 LOGO 及标志牌改造工程



## 合同协议书

本合同协议书(连同全部合同文件)由以下双方

雇主：昆明恒颖地产有限公司

和

承包商：深圳市高度标识设计有限公司

订立。

鉴于：

1. 雇主拟于中华人民共和国云南省昆明市“昆明恒隆广场”建设/实施LOGO及标志牌改造工程(下称“本工程”，或视情况称为“工程”)。
2. 雇主已向承包商提供了描述全部工程的图纸及工程规范。承包商已向雇主提供了一份全部项目齐全的单价或价款的工程量清单。合同图纸、合同规范及工程量清单已获双方确认；同时，承包商亦已提供了执行及完成本工程的全部报价。

基于上述情况，雇主委托承包商进行本合同所述之工程。

双方现在同意如下：

### 1. 合同范围

本工程范围如下：

昆明恒隆广场LOGO及标志牌改造工程，包含工程的按招标图纸施工及深化设计，并为此进行需要的幕墙/精装修拆除及复原、物料供应、安装、施工、调试测试、试运行、竣工、验收、交付、缺陷修补、及承担维护保养和保修责任，按合同规定完成工程的政府竣工验收、交付使用批准及备案。

### 2. 合同金额

金额（大写）：壹佰叁拾叁万柒仟肆佰玖拾陆圆玖角（人民币）  
（小写）：1,337,496.90 元

其中：除增值税以外的合同金额为 1,227,061.38 元，增值税税率为 9%，增值税金额为 110,435.52 元

上述增值税税率和增值税金额均为暂定。如果实际付款时，合同依法适用的增值税税率因国家税收政策变化而调整的，将按照调整后的税率确定增值税金额，但除增值税以外的合同金额不受影响。为免歧义，承包商确认与本工程相关的所有法定税费（除增值税以外）均已包含在除增值税以外的合同金额内，均应由承包商承担。对于除增值税以外的合同金额，不会因法定税费的税（费）种、税（费）率、计税（费）基数等因素的变化而作任何调整，如因国家税收政策变化导致法定税费（除增值税以外）改变而增加的费用，应由承包商承担。

3. 合同工期（竣工时间）

计划开工日期：2021 年 7 月 1 日，

实际开工日期应以工程师发出开工指令中注明之日为准。

绝对工期：92 个日历天

计划竣工日期：2021 年 9 月 30 日；

4. 质量标准

符合合同约定、国家及本工程所在省、市施工验收规范合格标准及合同图纸、合同规范要求，并满足当地质量监督部门等政府主管部门验收要求（以要求较高者为准）。

5. 各方代表

5.1 雇主的现场代表为：曹祥军

5.2 承包商的总负责人(项目经理)及主要服务人员的名单如下：

双方联系方式如下：

合同协议书

本合同协议书自双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章之日起生效。本合同协议书连同合同其他组成文件一式叁份。其中，雇主执贰份，承包商执壹份，每份具有同等法律效力。本合同协议书如需登记备案，由承包商负责并承担相关费用。

本合同协议书由雇主与承包商在 2021 年 8 月 11 日于 签署。

雇主 昆明恒颖地产有限公司 ) 盖章  
法定代表人或授权代表签署 )  
姓名 )

承包商：深圳市高度标识设计有限公司 ) 盖章  
法定代表人或授权代表签署 )  
姓名 )



## 竣工证书

致：深圳市高度标识设计有限公司

日期：2021 年 9 月 14 日

合同名称：中华人民共和国昆明恒隆广场 LOGO 及标志牌改造工程

按上述工程合约规定发出本工程《竣工证书》，代表本工程已按以下时间竣工。

原合同竣工日期：2021 年 9 月 30 日

实际竣工日期：2021 年 9 月 8 日

本工程保修期为 2021 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 8 日，共计 24 个月。

在保修期限内，贵司应按合同规定履行工程的保修义务。根据合同条件第 18.10 条，如果雇主向贵司发出再次通知明确的日期前没有到现场修补好缺陷或损害，雇主有权委托第三方进行此项工作，由此引起的一切成本及费用由贵司承担。

雇主：  
昆明恒隆地产有限公司

承包商：  
深圳市高度标识设计有限公司

池德利 资产保证及优化  
签发日期：2021 年 9 月 14 日

签收日期：2021.9.14


抄送：恒隆地產有限公司

梁鼎新先生（电邮）

只選好的 只做對的  
We Do It Well



沈阳皇城恒隆广场 LOGO 及标志牌改造工程



## 合同协议书

本合同协议书(连同全部合同文件)由以下双方

雇主：沈阳恒隆地产有限公司

和

承包商：深圳市高度标识设计有限公司  
订立。

鉴于：

1. 雇主拟于中华人民共和国“沈阳皇城恒隆广场建设/实施”LOGO及标志牌改造工程(下称“本工程”，或视情况称为“工程”)。
2. 雇主已向承包商提供了描述全部工程的图纸及工程规范。承包商已向雇主提供了一份全部项目齐全的单价或价款的工程量清单。合同图纸、合同规范及工程量清单已获双方确认；同时，承包商亦已提供了执行及完成本工程的全部报价。

基于上述情况，雇主委托承包商进行本合同所述之工程。

双方现在同意如下：

### 1. 合同范围

本工程范围如下：

沈阳皇城恒隆广场LOGO及标志牌改造工程，包含工程的按招标图纸施工及深化设计并为此进行需要的幕墙/精装修拆除及复原、物料供应、安装、施工、调试测试、试运行、竣工、验收、交付、缺陷修补、及承担维护保养和保修责任，按合同规定完成工程的政府竣工验收、交付使用批准及备案。

### 2. 合同金额

金额(大写)：肆拾柒万捌仟陆佰贰拾壹元伍角陆分(人民币)

(小写)：478,621.56 元

合同协议书

其中：除增值税以外的合同金额为 439,102.35 元，增值税税率为 9%，  
增值税金额为 39,519.21 元

上述增值税税率和增值税金额均为暂定。如果实际付款时，合同依法适用的增值税税率因国家税收政策变化而调整的，将按照调整后的税率确定增值税金额，但除增值税以外的合同金额不受影响。为免歧义，承包商确认与本工程相关的所有法定税费（除增值税以外）均已包含在除增值税以外的合同金额内，均应由承包商承担。对于除增值税以外的合同金额，不会因法定税费的税（费）种、税（费）率、计税（费）基数等因素的变化而作任何调整，如因国家税收政策变化导致法定税费（除增值税以外）改变而增加的费用，应由承包商承担。

3. 合同工期（竣工时间）

计划开工日期：2021 年 4 月 1 日，

实际开工日期应以工程师发出开工指令中注明之日为准。

绝对工期： 92 个日历天

计划竣工日期：2021 年 7 月 1 日；

4. 质量标准

符合合同约定、国家及本工程所在省、市施工验收规范合格标准及合同图纸、合同规范要求，并满足当地质量监督部门等政府主管部门验收要求（以要求较高者为准）。

5. 各方代表

5.1 雇主的现场代表为：

5.2 承包商的总负责人(项目经理)及主要服务人员的名单如下：

双方联系方式如下：

承包商：深圳市高度标识设计有限公司

合同协议书

每份具有同等法律效力。本合同协议书如需登记备案，由承包商负责并承担相关费用。

本合同协议书由雇主与承包商在 2021 年 5 月 1 日于 签署。

雇主 沈阳恒隆地产有限公司

法定代表人或授权代表签署

姓名

盖章

承包商：深圳市高度标识设计有限公司

法定代表人或授权代表签署

姓名

盖章

## 竣工证书

致：深圳市高度标识设计有限公司

日期：2021 年 7 月 1 日

合同名称：中华人民共和国沈阳皇城恒隆广场 LOGO 及标志牌改造工程

按上述工程合约规定发出本工程《竣工证书》，代表本工程已按以下时间竣工。

原合同竣工日期：2021 年 7 月 1 日

实际竣工日期：2021 年 7 月 1 日

本工程保修期从 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，共计 24 个月


在保修期限内，贵司应按合同规定履行工程的保修义务。根据合同条件第 18.10 条，如果雇主向贵司发出再次通知明确的日期前没有到场修补好缺陷或损害，雇主有权委托第三方进行此项工作，由此引起的一切成本及费用由贵司承担。

雇主：

沈阳恒隆地产有限公司

承包商：

深圳市高度标识设计有限公司

  
池德利 资产保证及优化

签发日期：2021 年 7 月 1 日


  
签收日期：2021.7.1

抄送：恒隆地产有限公司

-

梁鼎新先生（电邮）

沈阳市府恒隆广场 LOGO 及标志牌改造工程





## 合同协议书

本合同协议书(连同全部合同文件)由以下双方

雇主：辽宁恒隆地产有限公司

和

承包商：深圳市高度标识设计有限公司

订立。

鉴于：

1. 雇主拟于中华人民共和国“沈阳市府恒隆广场建设/实施”LOGO及标志牌改造工程(下称“本工程”，或视情况称为“工程”)。
2. 雇主已向承包商提供了描述全部工程的图纸及工程规范。承包商已向雇主提供了一份全部项目齐全的单价或价款的工程量清单。合同图纸、合同规范及工程量清单已获双方确认；同时，承包商亦已提供了执行及完成本工程的全部报价。

基于上述情况，雇主委托承包商进行本合同所述之工程。

双方现在同意如下：

### 1. 合同范围

本工程范围如下：

沈阳市府恒隆广场LOGO及标志牌改造工程，包含工程的按招标图纸施工及深化设计并为此进行需要的幕墙/精装修拆除及复原、物料供应、安装、施工、调试测试、试运行、竣工、验收、交付、缺陷修补、及承担维护保养和保修责任，按合同规定完成工程的政府竣工验收、交付使用批准及备案。

### 2. 合同金额

金额(大写)：叁拾捌万贰仟玖佰柒拾叁元玖分(人民币)

(小写)：382,973.09 元

- AG/2 -

其中：除增值税以外的合同金额为 351,351.46 元，增值税税率为 9%，  
增值税金额为 31,621.63 元

上述增值税税率和增值税金额均为暂定。如果实际付款时，合同依法适用的增值税税率因国家税收政策变化而调整的，将按照调整后的税率确定增值税金额，但除增值税以外的合同金额不受影响。为免歧义，承包商确认与本工程相关的所有法定税费（除增值税以外）均已包含在除增值税以外的合同金额内，均应由承包商承担。对于除增值税以外的合同金额，不会因法定税费的税（费）种、税（费）率、计税（费）基数等因素的变化而作任何调整，如因国家税收政策变化导致法定税费（除增值税以外）改变而增加的费用，应由承包商承担。

3. 合同工期（竣工时间）

计划开工日期：2021 年 4 月 1 日，

实际开工日期应以工程师发出开工指令中注明之日为准。

绝对工期：92 个日历天

计划竣工日期：2021 年 7 月 1 日；

4. 质量标准

符合合同约定、国家及本工程所在省、市施工验收规范合格标准及合同图纸、合同规范要求，并满足当地质量监督部门等政府主管部门验收要求（以要求较高者为准）。

5. 各方代表

5.1 雇主的现场代表为：

5.2 承包商的总负责人(项目经理)及主要服务人员的名单如下：

双方联系方式如下：

承包商：深圳市高度标识设计有限公司



合同协议书

每份具有同等法律效力。本合同协议书如需登记备案，由承包商负责并承担相关费用。

本合同协议书由雇主与承包商在 2021 年 4 月 17 日于 辽宁恒隆地产有限公司 签署。

雇主 辽宁恒隆地产有限公司 )  
法定代表人或授权代表签署 )  
姓名 )

承包商：深圳市高度标识设计有限公司 )  
法定代表人或授权代表签署 W. Z. Lin )  
姓名 )



深圳国际交流中心（一期）B303-0064 地块标识标牌采购及安装工程

## 竣工证书

致：深圳市高度标识设计有限公司

日期：2021 年 7 月 1 日

合同名称：中华人民共和国沈阳市府恒隆广场 LOGO 及标志牌改造工程

按上述工程合约规定发出本工程《竣工证书》，代表本工程已按以下时间竣工。

原合同竣工日期：2021 年 7 月 1 日

实际竣工日期：2021 年 7 月 1 日

本工程保修期从 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，共计 24 个月。

在保修期限内，贵司应按合同规定履行工程的保修义务。根据合同条件第 18.10 条，如果雇主向贵司发出再次通知明确的日期前没有到场修补好缺陷或损害，雇主有权委托第三方进行此项工作，由此引起的一切成本及费用由贵司承担。

雇主：

辽宁恒隆地产有限公司

承包商：

深圳市高度标识设计有限公司

池德利 资产保证及优化


签发日期：2021 年 7 月 1 日

签收日期：

抄送：恒隆地产有限公司

梁鼎新先生（电邮）

天津恒隆广场 LOGO 及标志牌改造工程



## 合同协议书

本合同协议书(连同全部合同文件)由以下双方

雇主：天津恒隆地产有限公司

和

承包商：深圳市高度标识设计有限公司

订立。

鉴于：

1. 雇主拟于中华人民共和国“天津恒隆广场建设/实施”LOGO及标志牌改造工程(下称“本工程”，或视情况称为“工程”)。
2. 雇主已向承包商提供了描述全部工程的图纸及工程规范。承包商已向雇主提供了一份全部项目齐全的单价或价款的工程量清单。合同图纸、合同规范及工程量清单已获双方确认；同时，承包商亦已提供了执行及完成本工程的全部报价。

基于上述情况，雇主委托承包商进行本合同所述之工程。

双方现在同意如下：

### 1. 合同范围

本工程范围如下：

天津恒隆广场LOGO及标志牌改造工程，包含工程的按招标图纸施工及深化设计并为此进行需要的幕墙/精装修拆除及复原、物料供应、安装、施工、调试测试、试运行、竣工、验收、交付、缺陷修补、及承担维护保养和保修责任，按合同规定完成工程的政府竣工验收、交付使用批准及备案。

### 2. 合同金额

合同协议书

金额（大写）：陆拾肆万叁仟肆佰叁拾伍圆捌角肆分（人民币）  
（小写）：643,435.84 元

其中：除增值税以外的合同金额为 590,308.11 元，增值税税率为 9%，  
增值税金额为 53,127.73 元

上述增值税税率和增值税金额均为暂定。如果实际付款时，合同依法适用的增值税税率因国家税收政策变化而调整的，将按照调整后的税率确定增值税金额，但除增值税以外的合同金额不受影响。为免歧义，承包商确认与本工程相关的所有法定税费（除增值税以外）均已包含在除增值税以外的合同金额内，均应由承包商承担。对于除增值税以外的合同金额，不会因法定税费的税（费）种、税（费）率、计税（费）基数等因素的变化而作任何调整，如因国家税收政策变化导致法定税费（除增值税以外）改变而增加的费用，应由承包商承担。

3. 合同工期（竣工时间）

计划开工日期：2021 年 7 月 1 日，

实际开工日期应以工程师发出开工指令中注明之日为准。

绝对工期： 92 个日历天

计划竣工日期：2021 年 9 月 30 日；

4. 质量标准

符合合同约定、国家及本工程所在省、市施工验收规范合格标准及合同图纸、合同规范要求，并满足当地质量监督部门等政府主管部门验收要求（以要求较高者为准）。

5. 各方代表

5.1 雇主的现场代表为：赵凯

5.2 承包商的总负责人(项目经理)及主要服务人员的名单如下：

双方联系方式如下：

合同协议书

本合同协议书自双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章之日起生效。本合同协议书连同合同其他组成文件一式叁份。其中，雇主执贰份，承包商执壹份，每份具有同等法律效力。本合同协议书如需登记备案，由承包商负责并承担相关费用。

本合同协议书由雇主与承包商在 2021 年 8 月 17 日于 签署。

雇主 天津恒隆地产有限公司 )  
法定代表人或授权代表签署 )  
姓名 )

盖章

承包商：深圳市高度标识设计有限公司 )  
法定代表人或授权代表签署 )  
姓名 )

盖章



## 竣工证书

致：深圳市高度标识设计有限公司

日期：2021年9月27日

合同名称：中华人民共和国天津恒隆广场 LOGO 及标志牌改造工程

按上述工程合约规定发出本工程《竣工证书》，代表本工程已按以下时间竣工。

原合同竣工日期：2021年9月30日

实际竣工日期：2021年9月26日

本工程保修期为2021年9月26日至2023年9月25日，共计24个月。

在保修期限内，贵司应按合同规定履行工程的保修义务。根据合同条件第18.10条，如果雇主向贵司发出再次通知明确的日期前没有到现场修补好缺陷或损害，雇主有权委托第三方进行此项工作，由此引起的一切成本及费用由贵司承担。

雇主：

天津恒隆地产有限公司

承包商：

深圳市高度标识设计有限公司

 池德利

资产保证及优化

签发日期：2021年9月27日



签收日期：2021.9.28

抄送：恒隆地產有限公司

梁鼎新先生（电邮）

只選好的 只做對的  
We Do It Well



中洲滨海商业中心 2 栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程

合同编号：ZZW-HH-GC-2022-001

**中洲滨海商业中心  
2 栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程**

**施 工 合 同**

工程名称：中洲滨海商业中心 2 栋裙楼外立面橱窗  
及广告灯箱制作安装工程

工程地址：深圳市福田区上沙村中洲滨海商业中心

发包单位：深圳市汇海置业有限公司

承包单位：深圳市高度标识设计有限公司





## 中洲滨海商业中心2栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程施工合同

甲方（发包单位）：深圳市汇海置业有限公司

通讯地址：深圳市福田区福田街道金田路 3088 号中洲大厦 3612 室

联系电话：0755-25940881

乙方（承包单位）：深圳市高度标识设计有限公司

通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷 20 号坂田集团统建楼 702

联系电话：0755-89390971

根据《中华人民共和国民法典》和深圳市有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将中洲滨海商业中心2栋（下称“本项目”）裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程（下称“本工程”）委托乙方施工。为明确各方的责任、权利和义务，共同签订本合同。

### 第一条：工程概况和承包范围

#### 1. 工程概况

1.1 工程名称：中洲滨海商业中心 2 栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程。

1.2 工程地点：深圳市福田区上沙村中洲滨海商业中心。

#### 1.3 项目规模：

中洲滨海商业中心 2 栋（即 01-01-2 地块）用地面积约 2.08 万平方米，建筑面积约 27.8 万平方米，包含三栋约 180 米高 50 层公寓、四层裙楼商业、两层地下商业、两层地下车库。

#### 2. 承包范围

2.1 按甲方提供的图纸（包括附件2、附件3图纸及本合同签订后甲方正式下发的图纸）完成中洲滨海商业中心2栋裙楼外立面南侧4个广告灯箱、北侧8个广告橱窗的制作安装、户外广告报验、两年维保，包括但不限于以下内容：灯箱本体的制作安装，钢架/玻璃肋支撑框架、内部LED灯条、射灯、开关电源的供应及安装，内部天花、墙面、地面装饰面层、基层施工，电源箱及相关管线的供应及安装，活动门、暗门/通风口及门五金等的供应及安装等甲方提供的图纸及本合同附件5清单所示的一切内容；安装完成后需对灯光亮度进行调试，确保达到不影响周边环境的要求。

#### 2.2 界面划分

2.2.1 与土建总包单位：乙方按照现场考察情况（现状即为工作面移交状态）综合考虑材料运输、脚手架搭拆、垃圾清运等问题，并已将相关费用计入合同总价中；

2.2.2 与幕墙单位：乙方负责固定架焊接、螺栓固定等及与幕墙单位交界的收边收口工作（现状即为工作面移交状态）；

2.2.3 与电气单位：现场已预留电源至各灯箱、橱窗位置（具体位置以现场现状为准），乙方负责各

灯箱橱窗配电箱的供应及安装（含进线接线）、配电箱出线至各末端灯具之间的敷管穿线、LED开关电源的供应及安装、LED灯条的供应及安装、零序滤波器的供应及安装、射灯的供应及安装。

## 第二条： 承包方式及合同价款

1. 承包方式：本工程采用综合单价包干的方式。

综合单价包括且不限于所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金；综合单价在施工期间均不因工程量差异、人工材料机械等价格波动、汇率变化、政府颁发的任何调价文件之要求等因素变动而作任何调整。工程量根据图纸按实计算，所有材料损耗率含在综合单价中。

本工程报价中“措施项目”为总价包干项目，在本工程中是一项固定的费用，无论永久工程因变更或其它原因是否变化，该费用不能更改（施工范围变更除外）。即本合同约定的措施费价款被视为已包含所有乙方为完成合同范围内工程（包括设计变更、工程变更）所需的一切工程的措施工作。

2. 合同价款：本合同暂定总价(含税)为 ¥1,850,000.00元 (大写：人民币壹佰捌拾伍万元整)，其中不含税合同总价暂定为 ¥1,697,247.71元 (大写：人民币壹佰陆拾玖万柒仟贰佰肆拾柒元柒角壹分)，增值税(税率:9%)暂定为 ¥152,752.29元 (大写：人民币壹拾伍万贰仟柒佰伍拾贰元贰角玖分)，具体组成详见附件5《中洲滨海商业中心2栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程工程量清单报价表》。

乙方属于增值税■一般纳税人/□小规模纳税人/□选择简易征收的一般纳税人。

以上合同价款包括但不限于：

### 2.1 总价包干的措施项目

(1) 安全文明施工措施费（含临时设施费、安全施工费、文明施工费、环境保护费、防噪降噪费，未尽内容及具体做法参见《深圳市建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2018）；

(2) 履约担保手续费；

(3) 赶工措施费及赶工引起的各种材料设备的损耗及增加费（含周转材料等）、夜间施工增加费、冬雨季施工费、停水停电措施费、防洪防风措施费及因此而产生的停工窝工费、其它保证合同工期措施费等；

(4) 成品及半成品保护费：材料、半成品、已完工程及设备保护及清洁费，保护措施需满足现场需要；

(5) 脚手架、吊篮：根据施工要求除总承包单位需提供之外的所有脚手架、吊篮搭拆及使用等费用；

(6) 垂直运输：根据施工要求除总承包单位需提供之外的所有垂直运输机械租赁（或购置）及使用等费用；

(7) 垃圾清理费：施工所产生的建筑垃圾与遗留物以及临建基础等的清理外运费（含因设计变更产生的建筑垃圾及遗留物）；

附件 4-1: 《工程、设计变更管理要求及附表》

附件 4-2: 《项目施工管理规定》

附件 4-3: 《竣工验收备案资料清单》

附件 4-4: 《质量违约扣款通知书》

附件 4-5: 《工程质量保修协议书》(样本)

附件 4-6: 《廉洁协议》

附件 4-7: 《安全生产协议书》

附件 4-8: 《承包工程报表要求》

附件 4-9: 《劳务管理要求》

附件 5: 《中洲滨海商业中心 2 栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程工程量清单报价表》

附件 6: 《中洲滨海商业中心 2 栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程招标文件》

附件 7: 《中洲滨海商业中心 2 栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程答疑文件表》

附件 8: 《中洲滨海商业中心 2 栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程投标澄清函》

附件 9: 《约谈记录表》

(以下无正文,为《中洲滨海商业中心2栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程施工合同》签署页)

发包单位(公章):

地址:

法定代表人(签字):

委托代理人:

联系人:

电话:

邮政编码:

承包单位(公章):

地址:

法定代表人(签字):

委托代理人:


联系人:

电话:

邮政编码:

签订时间: 2022年4月13日

签订地点: 中国, 深圳

 <b>中洲控股</b> CENTRALCON	中洲投资控股股份有限公司 工程竣工验收单	文件编号	ZZKG-CB-WI03-BD02
		版本/修订	A/1
		页码	第 1 页 共 1 页

## 工程竣工验收单

验收日期:

合同名称	中洲滨海商业中心 2 栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程	合同编号	ZZW-HH-GC-2022-001		
建设单位	深圳市汇海置业有限公司	开工日期	2022.05.15		
监理单位	中海监理有限公司	完工日期	2022.10.08		
施工单位	深圳市高度标识设计有限公司	合同工期	68	实际工期	146
工程概况	<p>(承包范围及内容、进度及质量要求等)</p> <p>中洲滨海商业中心 2 栋裙楼外立面橱窗及广告灯箱制作安装工程, 已按照合同要求完成安装。</p>				
完成情况	<p>(合同内容完成情况、进度质量完成情况、材料使用情况)</p> <p>广告灯箱以及橱窗部分均已按照合同要求完成安装。(后附完成清单)</p>				
承包单位: (盖章)  验收人:  日期: 2023.1.9		监理单位: (盖章)  验收人:  日期:		建设单位: (单位)  项目部现场工程师: 张润 2022.1.9  工程总监/经理: 吴晖  项目部分管领导: 	

注:1、本表为样表;如有政府部门出具同等性质的《竣工验收报告》可替代此表。