

附件 1:

企业基础信息情况表

企业名称	深圳市德泰建设工程有限公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	91440300072538483F	企业性质	私企
注册资金（万元）	2000		
成立时间	2013 年 6 月 27 日	法定代表人及联系方式	葛伟庆、0755-23803333
主项资质	建筑装修装饰工程专业承包一级	企业总人数	68

附件 2:

### 无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市龙岗区第五人民医院:

我方承诺,近3年内(从招标公告发布之日起倒算),我公司法人:91440300072538483F,  
法定代表人:(葛伟庆,445224198305020331),均无行贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的,贵方有权取消我方中标资格。我方愿意承担一切法律责任。

单位(公章):深圳市德泰建设工程有限公司

法定代表人(签署):



A handwritten signature in black ink, appearing to read '葛伟庆' (Ge Weiqing), written over the red stamp.

## 附件 4：投标人同类工程施工业绩

投标人：深圳市德泰建设工程有限公司

序号	工程名称	建设单位	建设内容	合同金额 (万元)	合同签订时 间/竣工验收 时间
1	深圳市军体服务管理中心综合服务用房购置项目总部及南山工作站装饰工程	深圳市退役军人事务局	对功能用房包括办公用房、会议室、阅览室、教室、乐室、接待室等进行装修。	103.382008	2021-1-21
2	龙城街道区实验学校“厕所革命”工程	深圳市龙岗区实验学校	拆除原有卫生间天棚、墙面、地面装饰，拆除原有隔墙和隔板、地台门窗，新建实心砖隔墙、成品砖砌拖把池，厕位采用抗倍特板隔断，新建天花采用轻钢龙骨加埃特板吊顶及铝方通格栅吊顶；地面采用 300*300 高仿大理石防滑砖，墙面采用 300*600 抛光砖，新装不锈钢门 19 樘、不锈钢门套 82 樘、铝合金窗 52 樘，更换大小便器、洗台、洗手盆等洁具设施，新增安全扶手、置物架、自动感应洗手液装置、自动感应手部消毒液装置等，更换给排水管道、排风扇、灯具、插座、开关及电线等	486.864793	2022-9-27
3	布吉街道德兴小学“厕所革命”工程	深圳市龙岗区布吉街道德兴小学	本工程位于布吉街道，拟对德兴小学 11 间厕所进行改造，工程内容包括：拆除原卫生间地面、墙面等装饰，拆除原卫生间隔墙及蹲位隔断，新砌加气混凝土砌块墙，地面、墙面新做防水及贴砖，新做吊顶、蜂窝板隔断，更换洗手盆、大小便器等洁具设施，新增灭蚊蝇拍、喷香机、地面吹风机等，更换排水管道及配件，更换照明设施及相应管线、插座、开关等。	208.015319	2021-12-18
4	单车汇会议室改造施工	深圳市振核建设工	会议室装修改造、强电施工、弱电施工、消防施工、智能化电气	328.357177	2022-12-9

		程项目管理有限公司	施工等		
5	德洲朗诗麓园项目一期(1-4 栋)装修工程	惠州市德创房地产开发有限公司	地面铺装(含阳台地面)、墙面装饰、天花装饰、卫生间配套设施(含地漏、龙头, 洁具等)、装修空间墙体范围内的门套、各空间灯具、窗帘盒、橱柜设备(柜必须根据施工图及甲方材料样板或物料表的各项技术参数要求并经甲方确认后, 且柜的施工图需经进行深化并经甲方确认, 并到专业的橱柜厂家定做并安装, 需免费配合煤气单位进行煤气管的入户及橱柜内的过线)、厨房电器(含抽油烟机及灶头)、施工图纸有节点设计的固定柜子, 厨房、阳台、洗手间等地方需按建筑规范要求或图纸要求的防水做法进行施工。具体做法以发包人提供的图纸为准, 除了甲承包外装修图纸上所有工作内容。	13443.534	2023-12-30

填表说明:

- 1、本表不可扩展, 投标人填报的业绩最多为 5 项。(所提供表格无需加盖公章)
  - 2、按本表所填报的顺序随表提供证明资料原件扫描件; 投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确, 提供证明材料不齐全或模糊不清, 将不予认可。
- 证明材料: 提交中标通知书(若有)、施工合同(合同关键信息页)、验收报告等原件扫描件, 原件备查(须证明业绩符合前述要求)。证明资料未体现时间的, 则不予统计此项业绩。



1、深圳市军体服务管理中心综合服务用房购置项目总部及南山工作站装饰工程

## 中标通知书

标段编号: 440300201802920001001

标段名称: 深圳市军体服务管理中心综合服务用房购置项目  
总部及南山工作站装饰工程

建设单位: 深圳市民政局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市德泰建设工程有限公司

中标价: 103.382008万元

中标工期: 45

项目经理(总监): 车明晗



本工程于 2018-11-23 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章):



招标人(盖章):  
法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章):  
日期: 2018-12-21



查验码: 8681199750442882

查验网址: [www.szjsjy.com.cn](http://www.szjsjy.com.cn)



扫描全能王 创建

# 深圳市建设工程

## 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目

总部及南山工作站装饰工程

工程地点: ①总部: 福田区石厦北二街新天世纪商务中心A座1501、1502房

②南山工作站: 南山区桃园路田厦金牛广场A座801-804室

发包人: 深圳市退役军人事务局

承包人: 深圳市德泰建设工程有限公司

2015年版

## 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市退役军人事务局

承包人(全称): 深圳市德泰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目总部及南山工作站装饰工程

工程地点: ①总部: 福田区石厦北二街新天世纪商务中心 A 座 1501、1502 房; ②南山工作站: 南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 801-804 室

核准(备案)证编号: 深发改[2008]466 号、深发改函[2015]1971 号

工程规模及特征: 军休服务管理中心总部 730.90 平方米、南山区工作站 743.52 平方米, 拟为军队离退休干部提供服务活动场所。功能用房包括办公用房、会议室、阅览室、教室、娱乐室、接待室等。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本%; 集体资本%; 民营资本%; 外商投资%; 混合经济%; 其他%。

### 二、工程承包范围

对功能用房包括办公用房、会议室、阅览室、教室、娱乐室、接待室等进行装修。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程_____万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程_____米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程_____米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程_____万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程_____立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程_____立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程_____米	<input type="checkbox"/> 泵站工程_____平方米

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

#### 四、质量标准

本工程质量标准：合格

#### 五、签约合同价

人民币（大写）壹佰零叁万叁仟捌佰贰拾元零捌分（¥ 1033820.08 元）；其中：

(1) 全文明施工费：

人民币（大写）壹万零壹佰叁拾壹元陆角肆分（¥10131.64 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）（¥ 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）（¥ 元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）（¥ 元）。

#### 六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1) 本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2) 本合同第一部分的协议书；

(3) 中标通知书及其附件；

(4) 本合同第四部分的补充条款；

(5) 本合同第三部分的专用条款；

(6) 本合同第二部分的通用条款；

(7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8) 投标文件 (包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10) 图纸和技术规格书；

(11) 已标价工程量清单；



(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

#### 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

#### 八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 九、合同订立与生效

本合同订立时间:2020年10月28日;

订立地点:深圳

发包人和承包人约定本合同自后成立。

本合同一式两份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。

发包人:(公章)

承包人:(公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

组织机构代码:

组织机构代码:91440300072538483F

通讯地址:深圳市罗湖区宝安南路3097

通讯地址:深圳市龙岗区龙城街道黄阁

号洪涛大厦4楼

坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创

新园2号厂房A1102-2

电话:0755-25573203

电话:0755-23803333

传真:0755-25574800

传真:0755-23801233

开户银行:

开户银行:建设银行深圳景苑支行

账号:

账号:44250100008600000720

附件:

## 工程质量保修书

发包人(全称): 深圳市退役军人事务局

承包人(全称): 深圳市德泰建设工程有限公司

为保证深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目总部及南山工作站装饰工程(工程名称)在合理使用期限内正常使用,发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法(2011修正)》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》,经协商一致,签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

### 一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围,双方约定如下:

工程承包范围。

### 二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

双方约定本工程质量保修期如下:

☐ 地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限;

☐ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为     /     年(最低为5年);

☒ 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年(最低为2年);

☐ 供热和供冷系统工程为     /     个(最低为2个)采暖期、供冷期;

☒ 装饰装修工程为 2 年;

☒ 其他项目保修期约定:

2 年

### 三、工程质量保修责任

1. 属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之日后 7 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
2. 发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

#### 四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿 responsibility 由造成质量缺陷的责任方承担。

#### 五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

☐ 工程质量保证金：

质量保证金一般不超过签约合同价的 3%，发包人承包人约定本工程的质量保证金为签约合同价的 3%，具体为：

币种：人民币

金额（大写）：\_\_\_\_\_元

（小写）：\_\_\_\_\_元

质量保证金银行利率为：\_\_\_\_\_

☒ 工程质量保证担保：

质量保证金一般不超过签约合同价的 3%，发包人承包人约定本工程的质量保证金为签约合同价的 3%，具体为：

币种：人民币

金额（大写）：\_\_\_\_\_元

（小写）：\_\_\_\_\_元

#### 六、工程质量保证金的支付

采用工程质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满二年后第 14 天内，将剩余工程质量保证金和利息支付给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

#### 七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：

详见合同补充条款

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

发 包 人（公章）

法定代表人（签字）：

年 月 日

承 包 人（公章）

法定代表人（签字）：

年 月 日

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐

工程名称：深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目总  
部及南山工作站装饰工程

验收日期：2021 年 7 月 21 日

建设单位（盖章）：深圳市退役军人事务局



\* GD - E1 - 914 \*



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



“GD-E1-914/1”

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	深圳市军休服务管理中心综合服务用房购置项目总部及南山工作站装饰工程				
工程地点	福田区石厦北二街新天世纪商务中心A座1501、1502房；南山区桃园路田夏金牛广场A座801-804室	建筑面积	1474.42平方米	工程造价	103.382008万元
结构类型		层数	地上：层		
			地下：层		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2020年 11 月 1 日	验收日期	2021年 1 月 21 日		
监督单位		监督编号			
建设单位	深圳市退役军人事务局				
勘察单位					
设计单位	深圳市科建建设工程有限公司				
总包单位	深圳市德泰建设工程有限公司				
承建单位 (土建)					
承建单位 (设备安装)					
承建单位 (装修)					
监理单位	深圳市都信建设监理有限公司				
施工图 审查单位					



~ GD - E 1 - 9 1 4 / 2 ~

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	甲方领导
副组长	陆春丰
组员	车明晗、叶宪坚、骆文进

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	叶宪坚	车明晗、柳加进、刘民强
建筑设备安装工程	骆文进	车明晗、柳加进、刘民强
工程质控资料	骆文进	车明晗、柳加进、刘民强

(二) 验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



^GD-E1-914/3^

### 三、工程质量评定

以上各分部分项验收合格

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、 成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全性能资 料核查/实体质量抽查结果 统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑装饰装修		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
屋面		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排 水及采暖		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
通风与空调		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
智能建筑		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



\* GD - E1 - 914 / 4 \*

#### 四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	陈科	军体中心			陈科
2					
3	叶冠华	海州市都信建设监理有限公司			叶冠华
4					
5	孙平	科建建设			孙平
6					
7	车明哈	德泰建设			车明哈
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日	监理单位:  (公章) 总监理工程师:  年 月 日	施工单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日	设计单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日	勘察单位:  (公章) 单位(项目)负责人:  年 月 日

GD-E1-914/6





2、龙城街道区实验学校"厕所革命"工程

中华人民共和国住房和城乡建设部  
www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

网站动态

项目数据 > 项目详情

手机查看

龙城街道区实验学校"厕所革命"工程

广东省·深圳市·龙岗区

项目编号	4403072106180003	省级项目编号	4403072106159904
建设单位	深圳市龙岗区实验学校	建设单位统一社会信用代码	G3479961-1
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	603
立项级别	地市级	立项文号	2106-440307-04-01-187004

项目地址：白湖路1号

工程基本信息

招投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市德泰建设工程有限公司	施工	公开招标	2021-09-09	486.86	4403072106180003-BD-001	4403072106159904-BD-001	查看

招投标信息详情

项目名称	龙城街道区实验学校"厕所革命"工程		
工程名称	龙城街道区实验学校 "厕所革命" 工程		
中标通知书编号	4403072106180003-BD-001	省级中标通知书编号	4403072106159904-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2021-09-09	中标金额(万元)	486.86
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市龙城工程咨询有限公司	统一社会信用代码	91440300MA5EYHQB6X
中标单位名称	深圳市德泰建设工程有限公司	统一社会信用代码	91440300072538483F
项目负责人	车明皓	证件类型	身份证
身份证号码	412828*****57	记录登记时间	2021-09-09
数据来源	共享交换	数据等级	B



# 中标通知书

标段编号: 2106-440307-04-01-187004001001

标段名称: 龙城街道区实验学校“厕所革命”工程

建设单位: 深圳市龙岗区实验学校

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市德泰建设工程有限公司

中标价: 486.864793万元

中标工期: 90天

项目经理(总监): 车明略

本工程于 2021-08-27 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2021-09-14 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-09-22

查验码: 3988825629789368

查验网址: [zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)

# 建设工程施工合同

(GF—2020—0201)

工程名称: 龙城街道区实验学校“厕所革命”工程

发 包 人: 深圳市龙岗区实验学校

承 包 人: 深圳市德泰建设工程有限公司

订立时间: \_\_\_\_\_

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

11月11日

11月11日

11月11日

11月11日

- 11月11日

开关及电线等。

## 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

## 四、签约合同价与合同价格形式

### 1. 签约合同价为：

人民币（大写）肆佰捌拾陆万捌仟陆佰肆拾柒元玖角叁分  
(¥ 4868647.93 元)；

其中：

#### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

#### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

#### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

#### （4）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

### 2. 合同价格形式：固定单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理： 车明晗 144171846407。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期

内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于 2021 年 9 月 20 日签订。

#### 十、签订地点

本合同在 龙岗区实验学校会议室 签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。



发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

组织机构代码：

组织机构代码：91440300072538483F

地址：深圳市龙岗区龙城街道愉  
园社区白湖路1号

地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁  
坑社区黄阁北路449号龙岗  
天安数码创新园2号厂房  
A1102-2

法定代表人：

法定代表人：葛俊健

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：0755-23803333

电子信箱：

电子信箱：

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限  
公司深圳景苑支行

账 号：

账 号：4425 0100 0086 0000 0720

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称: 龙城街道区实验学校“厕所革命”工程

验收日期: 2022年9月21日

建设单位（盖章）: 深圳市龙岗区实验学校



\* GD - E1 - 914 \*



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐☐☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



\* GD - E1 - 914 / 1 \*

# 一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	龙城街道区实验学校“厕所革命”工程				
工程地点	深圳市龙岗区实验学校校内	建筑面积	m <sup>2</sup>	工程造价	4868647.93元
结构类型	框架结构	层数	地上： 6 层		
	/		地下： / 层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	年 月 日	验收日期	2022年9月27日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	深圳市龙岗区实验学校				
勘察单位	/				
设计单位	深圳市华纳国际建筑设计有限公司				
总包单位	深圳市德泰建设工程有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳市广得信工程造价咨询有限公司				
施工图 审查单位					



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 \*

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	张妙先
副组长	张详艳、邱军
组员	盛大立、叶福厂、李平、林晓雁、李会玲、李东海、车明晗、陈敏睿、陈立新

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	张妙先	张详艳、邱军、盛大立、叶福厂、李平、林晓雁、李会玲、李东海、车明晗、陈敏睿、陈立新
建筑设备安装工程	张妙先	张详艳、邱军、盛大立、叶福厂、李平、林晓雁、李会玲、李东海、车明晗、陈敏睿、陈立新
工程质控资料	张妙先	张详艳、邱军、盛大立、叶福厂、李平、林晓雁、李会玲、李东海、车明晗、陈敏睿、陈立新

(二)验收程序

- 1. 建设单位主持验收会议。
- 2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4. 验收组实地查验工程质量。
- 5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
主体结构	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 0 项，其中： 资料核查符合要求 0 项 实体抽查符合要求 0 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
屋面		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑电气	同意验收	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
电梯		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项














\* GD- E1- 914 / 4 \*



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：  
本工程按照国家规范和强制性条文精心设计，施工单位按照图纸的规定施工，施工过程中严格按技术标准、施工规范及强制性条文标准认真施工，建筑物的安全功能均符合设计要求，各分部工程质量评价均达到合格以上。工程安全工作做得比较好，整个施工过程未发生质量事故及伤亡事故。工程竣工资料完整，能如实反映施工的全部过程，竣工资料的整理符合建设工程文件归档整理规范的要求。  
综上所述，本工程符合竣工验收条件，同意验收。

 建设单位： (公章)	 监理单位： (公章)	 施工单位： (公章)	 设计单位： (公章)	 勘察单位： (公章)
单位(项目)负责人：总监理工程师：  2022年9月27日	 单位(项目)负责人：  2022年9月27日	 单位(项目)负责人：  2022年9月27日	 单位(项目)负责人：  2022年9月27日	 单位(项目)负责人：  年 月 日

\* GD-E1-914/6 \*



### 3、布吉街道德兴小学“厕所革命”工程

附件 1:

#### 龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价				
建设单位 (评价单位)	深圳市龙岗区布吉街道德兴小学		评价期限	2021 年 7 月 9 日至 2021 年 10 月 8 日	
承包商 (评价对象)	深圳市德泰建设工程有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构	
承包商 资质等级	建筑装修装饰工程专业承包一级		承包商地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号龙岗天安数码创新园 2 号厂房 A1102-2	
法定代表人	葛俊健	电话	0755-23803333	项目负责人	徐伟
				电话	0755-23803333
工程名称	布吉街道德兴小学“厕所革命”工程		承包范围	本工程位于布吉街道,拟对德兴小学 11 间厕所进行改造,工程内容包括:拆除原卫生间地面、墙面等装饰,拆除原卫生间隔墙及蹲位隔断,新砌加气混凝土砌块墙,地面、墙面新做防水及贴砖,新做吊顶、蜂窝板隔断,更换洗手盆、大小便器等洁具设施,新增灭蚊蝇拍、喷香机、地面吹风机等,更换排水管道及配件,更换照明设施及相应管线、插座、开关等。	
工程地点	德兴小学学校校园内		工程合同价	208.015319 (万元)	
合同开工日期	2021 年 7 月 9 日	合同竣工日期	2021 年 10 月 8 日	合同工期	90 (天)
实际开工日期	2021 年 7 月 9 日	实际竣工日期	2021 年 10 月 8 日	实际工期	90 (天)
履约评价分项内容及得分情况					
序号	分 项 内 容			得 分	总得分
1	机构人员配备			15	96
2	技术经济实力			14	
3	施工过程管理			38	
4	进度控制			10	
5	配合与服务			13	
6	资金支付			6	
监理单位意见 (适用于施工履约评价):					
			监理单位 (公章):  2022 年 7 月 1 日		
建设单位对承包商履约的总体评价:					
			建设单位 (公章):  2022 年 7 月 1 日		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85 分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 < 84 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59 分)				
承包商 (评价对象) 签认或拒签说明		 2022 年 6 月 20 日			
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》,对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象,并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的,应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。				

正本

# 建设工程施工合同

(GF—2020—0201)

工程名称: 布吉街道德兴小学“厕所革命”工程

发 包 人: 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

承 包 人: 深圳市德泰建设工程有限公司

订立时间: 2021年1月13日



中华人民共和国建设部  
国家工商行政管理总局

制定



## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学

承包人(全称): 深圳市德泰建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 布吉街道德兴小学“厕所革命”工程。
2. 工程地点: 德兴小学学校校园内。
3. 工程立项批准文号: \_\_\_\_\_。
4. 资金来源: 政府投资 100%。
5. 工程内容: \_\_\_\_\_。
6. 工程承包范围: 本工程位于布吉街道,拟对德兴小学11间厕所进行改造,工程内容包括:拆除原卫生间地面、墙面等装饰,拆除原卫生间隔断墙及蹲位隔断,新砌加气混凝土砌块墙,地面、墙面新做防水及贴砖,新做吊顶、蜂窝板隔断,更换洗手盆、大小便器等洁具设施,新增灭蚊蝇灯、喷香机、地面吹风机等,更换排水管道及配件,更换照明设施及相应管线、插座、开关等。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 7 月 9 日。

计划竣工日期: 2021 年 10 月 8 日。

工期总日历天数: 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开

竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

#### 1. 签约合同价为：

人民币（大写） 贰佰零捌万零壹佰伍拾叁元壹角玖分  
(¥ 2080153.19 元)；

其中：

##### （1）安全文明施工费：

人民币（大写）                      / (¥            / 元)；

##### （2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                      / (¥            / 元)；

##### （3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                      / (¥            / 元)；

##### （4）暂列金额：

人民币（大写）                                      (¥                      元)。

#### 2. 合同价格形式： 固定单价合同。

### 五、项目经理

承包人项目经理： 徐伟 粤 2442016201608732。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

#### （1）中标通知书（如果有）；

同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 1 月 13 日签订。

十、签订地点

本合同在 德兴小学会议室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签字之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

葛俊健



组织机构代码: 12440307G3479202U 组织机构代码: 91440300072538483F

地 址: 深圳市龙岗区布吉街道

地 址: 深圳市龙岗区龙城街道

黄阁坑社区黄阁北路 449 号

龙岗天安数码创新园 2 号厂

房 A1102-2

法定代表人:

法定代表人: 葛俊健

委托代理人:

委托代理人:

电 话: 0755-84185460

电 话: 0755-23803333

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 农业银行深圳

开户银行: 中国建设银行股份有限

公园大地支行

公司深圳景苑支行

账 号: 41024500040002538

账 号: 4425 0100 0086 0000 0720

40、专利技术及特殊工艺 执行《通用条款》有关规定。

41、地下障碍和文物 如发生，执行《通用条款》有关规定。

#### 42、合同解除

承包人按合同规定尽其责任施工、竣工和保修本工程并符合发包人的要求，只有第 34.2 条规定的保修期满证明能被视为对合同结束的认可，且发包人按合同规定全部支付完毕后，合同即告解除。

#### 43、合同生效与终止

43.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

43.2 其它规定执行《通用条款》相关规定。

#### 44、合同份数

44.1 本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

44.2 本合同副本 陆 份，甲乙双方各执 甲方伍份，乙方壹份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

2021 年 1 月 13 日

2021 年 1 月 13 日

## 单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称: 布吉街道德兴小学“厕所革命”工程

验收日期: 2021年12月18日

建设单位（盖章）: 深圳市龙岗区布吉街道德兴小学



\* GD - E1 - 914 \*



## 单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 \*



# 一、工程概况

GD-E1-914/2 ☐ ☐ ☐

工程名称	布吉街道德兴小学“厕所革命”工程				
工程地点	深圳市龙岗区德兴小学校园内	建筑面积	m <sup>2</sup>	工程造价	2080153.19元
结构类型	框架结构	层数	地上：4 层		
	/		地下：/ 层		
施工许可证号	/	监理许可证号	/		
开工日期	2021 年 1 月 25 日	验收日期	2021 年 8 月 24 日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	深圳市龙岗区布吉街道德兴小学				
勘察单位	/				
设计单位	中鸿亿博集团有限公司				
总包单位	深圳市德泰建设工程有限公司				
承建单位 (土建)	/				
承建单位 (设备安装)	/				
承建单位 (装修)	/				
监理单位	深圳市大兴工程有限公司				
施工图 审查单位					



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 \*

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	林建珍
副组长	徐书林、叶小山
组员	莫小洁、蒙冬寒、石宝红、王汝云、刘向明、徐伟、吴亚远、陈敏睿、陈立新

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	林建珍	徐书林、叶小山、莫小洁、蒙冬寒、石宝红、王汝云、刘向明、徐伟、吴亚远、陈敏睿、陈立新
建筑设备安装工程	林建珍	徐书林、叶小山、莫小洁、蒙冬寒、石宝红、王汝云、刘向明、徐伟、吴亚远、陈敏睿、陈立新
工程质控资料	林建珍	徐书林、叶小山、莫小洁、蒙冬寒、石宝红、王汝云、刘向明、徐伟、吴亚远、陈敏睿、陈立新

(二)验收程序

- 1.建设单位主持验收会议。
- 2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
- 3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
- 4.验收组实地查验工程质量。
- 5.专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 \*

### 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
主体结构	同意验收	共 <u>5</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>1</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>6</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>6</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
建筑装饰装修	同意验收	共 <u>5</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>5</u> 项 经核定符合要求 <u>5</u> 项	共 <u>1</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>1</u> 项 实体抽查符合要求 <u>1</u> 项	共 <u>6</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>0</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
屋面		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>7</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>7</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
通风与空调		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑电气	同意验收	共 <u>4</u> 项，其中： 经审查符合要求 <u>4</u> 项 经核定符合要求 <u>4</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 资料核查符合要求 <u>3</u> 项 实体抽查符合要求 <u>3</u> 项	共 <u>3</u> 项，其中： 评价为“好”的 <u>3</u> 项 评价为“一般”的 <u>0</u> 项
智能建筑		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
建筑节能		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
电梯		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项
		共 _____ 项，其中： 经审查符合要求 _____ 项 经核定符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 资料核查符合要求 _____ 项 实体抽查符合要求 _____ 项	共 _____ 项，其中： 评价为“好”的 _____ 项 评价为“一般”的 _____ 项



\* GD - E1 - 914 / 4 \*



(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：  
本工程按照国家规范和强制性条文精心设计，施工单位按照图纸的规定施工，施工过程中严格按技术标准、施工规范及强制性条文标准认真施工，建筑物的安全功能均符合设计要求，各分部工程质量评价均达到合格以上。工程安全工作做得比较好，整个施工过程中未发生质量事故及伤亡事故。工程竣工资料完整，能如实反映施工的全部过程，竣工资料的整理符合建设工程文件归档整理规范的要求。  
综上所述，本工程符合竣工验收条件，同意验收。

建设单位：  (公章) 单位(项目)负责人：总监理工程师： 2021年12月18日	监理单位：  (公章) 单位(项目)负责人：徐岩林 2021年12月18日	施工单位：  (公章) 单位(项目)负责人：傅伟 2021年12月18日	设计单位：  (公章) 单位(项目)负责人：刘江明 2021年12月18日	勘察单位：  (公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日
---	---	--	---	--

\* GD - E1 - 914 / 6 \*

#### 4、单车汇会议室改造施工

中广核  CGN

文件编码:

合同编码: 027-GN-B-2022-C45-PE.99-00002

### 单车汇会议室改造施工合同

发包人: 深圳市振核建设工程项目管理有限公司

承包人: 深圳市德泰建设工程有限公司

签约地点: 深圳市



## 合同协议书

深圳市振核建设工程项目管理有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

单车汇会议室改造项目，已接受深圳市德泰建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的报价。依照《中华人民共和国民法典》及中国其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经过协商，共同达成如下协议。

### 一、工程概况

1. 工程名称：单车汇会议室改造施工
2. 工程地点：深圳市大鹏新区单车汇

### 二、承包范围

承包人的承包范围：详见技术规范书及附件工程量清单。

### 三、签约合同价与合同价格形式

1. 签约暂定合同价（含税金）为：人民币（大写）叁佰贰拾捌万叁仟伍佰柒拾壹圆柒角柒分（¥3,283,571.77 元）。其中，不含税合同价为：人民币（大写）叁佰零壹万贰仟肆佰伍拾壹圆壹角柒分（¥3,012,451.17 元）；合同履行期间，若遇国家政策调整，双方以不含税合同价不变为基础继续履行合同，未支付合同价税金按开票时国家税率政策执行。

最终结算需经第三方造价咨询单位审核，最终以发包人签字确认为准。最终的结算金额上限为 390 万，如结算金额超过 390 万元，则按照 390 万元结算。

2. 合同价格形式：☐ 总价合同；☒ 单价合同（暂定总价）；☐ 其他合同形式：

3. 合同生效及其他：本合同自双方法定代表人或授权代表签署并盖章之日起生效，至双方履行完合同项目的全部责任和义务止。



#### 四、合同工期

1. 本项目总施工工期为 50 个日历日，从发包人给承包人签发开工令时开始计算（工期调整以最终双方确认为准）。

2. 承包人须无条件在发包人指定的日期及时间段施工。承包人应及时办理开工手续，安排人员、材料进场施工。

#### 五、质量标准

本工程项目中安装的设备产品必须满足本技术规范提出的规格参数要求，具有产品牌号、注册商标、产品质量证明文件（合格证书、产品鉴定书、使用说明书等）。需强制检验的产品，应经过国家认可的质量监督检验中心检验，确定为防火和环保等方面的合格产品。

技术标准及规定：

见技术规范

上述未列入但与本工程施工及验收有关的其它规范和标准及用于本工程所有建筑材料的相关标准均适用于本工程。规范标准之间如有不一致时，可执行较严的规定。

#### 六、合同文件的组成及优先顺序

1. 本合同协议书；
2. 报价文件附录；
3. 专用合同条款及附件；
4. 发包人要求；
5. 通用合同条款；
6. 已标价工程量清单；
7. 其他合同文件：   /

上述文件互相补充和解释，如合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件排列顺序在先者为准；在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，属于同一类内容的文件，如有不一致之处，以最新签署的为准。

## 七、承包人项目经理

承包人的项目经理：胡文

## 八、承包人承诺

承包人承诺按合同约定的承包范围、工期要求、质量标准承担工程的施工、竣工及缺陷修复。

## 九、发包人承诺

发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

## 十、合同生效及份数

1. 发包人和承包人及其法定代表人(或其授权代表)在本协议上签字并盖章，本合同生效。

2. 本协议一式贰份，合同双方各执壹份。

## 十一、其他

1. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

## 第一节 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括技术标准和要求、质量管理、安全管理、进度管理、程序管理等内容，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 发包人代表：指由发包人任命并派驻施工现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.4 承包人：指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的

(以下无正文)

发包人： 深圳市振核建设工程项目管理有限公司 (盖单位章)

法定代表人： 刘清明

法定代表人或其授权代表 (签字)：

2022 年 4 月 27 日

承包人： 深圳市德泰建设工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人： 葛俊健

法定代表人或其授权代表： (签字)

2022 年 4 月 27 日

# 工程竣工验收报告

(改造工程)

工程名称：\_\_\_\_\_单车汇会议室改造施工\_\_\_\_\_

验收时期：\_\_\_\_\_2022 年 12 月 09 日\_\_\_\_\_

建设单位（盖章）：深圳市振核建设工程项目管理有限公司



## 一、工程概况

工程名称	单车汇会议室改造施工	工程地点	深圳市大鹏新区单车汇
建筑面积	1800 m2	工程造价	390 万元
结构类型	钢筋混凝土结构	层数	地上：7 层 地下：1 层
施工许可证号		监理许可证号	
开工时期	2022 年 05 月 10 日	验收日期	2022 年 12 月 09 日
建设单位	深圳市振核建设工程项目管理有限公司	资质证书号	
设计单位	深圳市中饰南方建设工程有限公司		
监理单位	中咨工程有限公司		
施工单位	深圳市德泰建设工程有限公司		D244144597

## 二、工程竣工验收实施情况

### （一）验收组织

建设单位组织设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，设如下专业组。

#### 1. 验收组

组 长	陈浩
副组长	
组 员	何东 雷恩南 王东

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
装饰装修工程		何东 雷恩南 王东
安装工程		何东 雷恩南 王东

### （二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



三、工程质量评定

分部工程名称	验收意见	质量控制 资料核查	安全和主要 功能核查及 抽查结果	观感质量验收
装饰装修工程 工程	合格	共 项	共核查 89 项，  符合要求 89 项。	共抽查 项  符合要求 项
安装工程	合格	经审查，符 合要求 项  经核定，符 合规范要 求 项	共抽查 54 项，  符合要求 54 项。  经返工处理 符合要求 0 项。	不符合要求 00 项

#### 四、验收人员签名

[illegible]

## 五、工程验收结论

竣工验收结论:

已按要求完成设计图纸和合同约定范围内的工程,  
验收程序有效符合规范要求,同意验收,本工程综合  
评定合格。

建设单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

卢恒利

2022年12月9日

监理单位:

(公章)

总监理工程师:

齐永军

2022年12月9日

施工单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

胡文

2022年12月9日

设计单位:

(公章)

单位(项目)负责人:

卢恒利

2022年12月9日

5、德洲朗诗麓园项目一期(1-4 栋)装修工程

履约评价

建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价形式	<input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价						
建设单位 (评价单位)	惠州市德创房地产开发有限公司		评价期限	2023 年 2 月 15 日至 2023 年 12 月 30 日			
承 包 商 (评价对象)	深圳市德泰建设工程有限公司		承包商类别	<input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构			
承 包 商 资质等级	建筑装修装饰工程专业承包一级		承包商地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号 天安数码创新园二号厂房 A1102-2			
法定代表人	葛伟庆	电话	0755-23803333	项目负责人	车明晗	电话	0755-23803333
工程名称	德洲朗诗麓园项目一期(1-4 栋)装修工程		承包范围	德洲朗诗麓园项目一期(1-4 栋)地面铺装(含阳台地面)、墙面装饰、天花装饰、卫生间配套设施(含地漏、龙头、洁具等)、装修空间墙体范围内的门套、各空间灯具、窗帘盒、橱柜设备(柜必须根据施工图及甲方材料样板或物料表的各项技术参数要求并经甲方确认后,且橱柜的施工图需经进行深化并经甲方确认,并到专业的橱柜厂家定做并安装,需免费配合煤气单位进行煤气管的入户及橱柜内的过线)、厨房电器(含抽油烟机及灶头)、施工图纸有节点设计的固定柜子、厨房、阳台、洗手间等地方需按建筑规范要求或图纸要求的防水做法进行施工。			
工程地点	惠州市大亚湾龙海五路 18 号		工程合同价	13443.5340 (万元)			
合同开工日期	2023 年 2 月 15 日		合同竣工日期	2023 年 12 月 25 日	合同工期	310 (天)	
实际开工日期	2023 年 2 月 15 日		实际竣工日期	2023 年 12 月 30 日	实际工期	315 (天)	
履约评价分项内容及得分情况							
序号	分 项 内 容				得 分	总得分	
1	机构人员配备				14	89	
2	技术经济实力				13		
3	施工过程管理				37		
4	进度控制				9		
5	配合与服务				11		
6	资金支付				5		
监理单位意见(适用于施工履约评价):							
监理单位(公章): 2024 年 9 月 1 日							
建设单位对承包商履约的总体评价:							
建设单位(公章): 2024 年 9 月 2 日							
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (85 分 ≤ 总分) <input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 < 84 分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 < 59 分)						
承包商(评价对象) 签认或拒签说明		2024 年 9 月 1 日					

## 中标通知书

### 中标通知书

深圳市德泰建设工程有限公司：

工程名称：德洲朗诗麓园项目一期(1-4 栋)装修工程 的评标工作结束，经评标委员会公平、公正评议，确定你单位中标。中标价为人民币¥ 134435340 元（大写：壹亿叁仟肆佰肆拾叁万伍仟叁佰肆拾元整）。工程质量应达到国家施工质量验收规范合格标准。

请你单位收到本中标通知书后 30 天内，到我单位签订承包合同。

招标人：惠州市德创房地产开发有限公司

日期：2023 年 1 月 15 日



# 德洲朗诗麓园项目 一期(1-4 栋)装修工程合同

合同编号: 2023 003

发 包 人: 惠州市德创房地产开发有限公司

承 包 人: 深圳市德泰建设工程有限公司

签订时间: 2023 年 2 月 9 日



## 第一章 合同协议书

发包人：惠州市德创房地产开发有限公司

承包人：深圳市德泰建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经友好协商，订立以下条款，以资双方共同遵守。

### 1. 工程概况

1.1 工程名称：德洲朗诗麓园项目一期(1-4 栋)装修工程

1.2 工程地点：惠州市大亚湾龙海五路 18 号

1.3 工程规模：本项目位于惠州市大亚湾龙海五路 18 号，德洲朗诗麓园项目一期(1-4 栋)装修范围，装修面积 44811.78 平方米

1.4 工程内容：德洲朗诗麓园项目一期(1-4 栋)装修工程，包括但不限于以下主要内容：地面铺装(含阳台地面)、墙面装饰、天花装饰、卫生间配套设施(含地漏、龙头、洁具等)、装修空间墙体范围内的门套、各空间灯具、窗帘盒、橱柜设备(柜必须根据施工图及甲方材料样板或物料表的各项技术参数要求并经甲方确认后，且橱柜的施工图需经进行深化并经甲方确认，并到专业的橱柜厂家定做并安装，需免费配合煤气单位进行煤气管的入户及橱柜内的过线)、厨房电器(含抽油烟机及灶头)、施工图纸有节点设计的固定柜子，厨房、阳台、洗手间等地方需按建筑规范要求或图纸要求的防水做法进行施工。具体做法以发包人提供的图纸为准，除了甲承包外装修图纸上所有工作内容。

### 2. 合同价款

2.1 本合同含税总价(大包干)为：人民币(大写) 壹亿叁仟肆佰肆拾叁万伍仟叁佰肆拾元整，(小写 ¥13443.5340 万元)

### 3. 合同工期

3.1 计划开工时间：2023 年 2 月 15 日，计划竣工时间：2023 年 12 月 25 日(具体详见装修节点)(实际开工日期以发包人书面通知为准)；承包人在中标后迅速做好施工前准备工作。

3.2 本工程因承包人原因导致的工期逾期违约金约定如下：

- (1) 节点逾期按照工程管理要求中约定追究承包人违约责任；
- (2) 逾期违约金由发包人在应付承包人最近一期工程款项中直接扣除。如最近一期工程

款项不足以扣除逾期违约金的，发包人有权从此后任意一期工程款项中扣除。

4. 质量要求

4.1 符合国家、地区、行业及本合同质量验收标准，各标准规范之间存在不一致的，以标准较高者为准。

4.2 如本合同订立后相关部门颁布新的规范或标准，且标准高于前述标准的，以新的规范或标准为准。

4.3 质量及技术标准等要求应遵守本合同中《工程管理要求》的相关约定；相关规定之间存在不一致的，优先适用责任较为严厉的规定。

5. 付款方式：批量装修的完成管线穿线支付 10%，完成墙现及地面瓷砖支付 20%，完成油漆支付 20%，，全部完成支付至 80%，结算之后支付至 95%，留 5%作为保修款保修完成后支付，保修期为两年支付 3.0%；防水的保修期为五年支付 2.0%。

6. 不是批量装修的每 15 套完成工程量 80%支付至 50%，全部完成工程量支付至 80%，发包人每次付款前,承包人须提供对应金额的增值税专用发票。结算后支付至 95%前承包人须提供 100%的全额增值税专用发票。留 5%作为保修款保修完成后支付，保修期为两年支付 3.0%；防水的保修期为五年支付 2.0%。

7. 合同组成部分：

7.1 本合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和解释如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 承包合同条款；
- (3) 承包范围与合约界面；
- (4) 工程管理要求及技术要求；
- (5) 工程量计价规则；
- (6) 保修及售后服务要求。

7.2 如合同文件各部分条款之间不一致，应按上述文件的顺序作优先解释。当同一顺序的多份文件之间发生内容不一致时，应以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件，以其最新版本或最新颁发内容为准。如依照上述文件无法做出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。协商不成的，按合同规定的争议解决方式处理。

8. 发包人认可下列基本信息为增值税开票信息

名 称	惠州市德创房地产开发有限公司
-----	----------------

担，在有明确的证据表明维修不及时，无论索赔合理与否，除非承包人与业主达成一致，否则发包人有权进行相关费用的扣除及赔付业主。

7.2.5 以上的各项保修金扣除，若扣尽保修金后仍不够赔偿，超过部分承包人应按实补足发包人。或发包人在承包人与发包人签订其他合同的应付款中予以扣除。

7.2.6 维修礼貌相关规定：维修人员应讲礼貌；不得与住户发生争执，如有意见应向本单位维修负责人反映；

7.2.7 在交付后，进入维修阶段，签署维修承诺书。

发包人（盖章）：



法定代表人或授权代理人：

吴思宏

签约日期：2023.2.9

承包人（盖章）：



法定代表人或授权代理人：

葛伟东

签约日期：2023.2.9

竣工验收报告

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

GD419

工程名称	德洲朗诗麓园项目一期(1-4栋)装修工程	结构类型	装修工程	层数/建筑面积	
施工单位	深圳市德泰建设工程有限公司	技术负责人	刘英	开工日期	2023年2月15日
项目负责人	车明晗	项目技术负责人	丁根元	竣工日期	2023年12月30日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 9 分部, 经查 9 分部 符合标准及设计要求 9 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 25 项, 经审查符合要求 25 项, 经核定符合规范要求 25 项	合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 5 项, 符合要求 5 项, 共抽查 3 项, 符合要求 3 项, 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 15 项, 符合要求 15 项, 不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	本工程满足设计要求及 施工验收规范, 同意验收.	合格.

参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	 单位(项目)负责人:  2023 年 12 月 30 日	 总监理工程师:  2023 年 12 月 30 日	 单位负责人:  2023 年 12 月 30 日	 单位(项目)负责人:  2023 年 12 月 29 日