

1. 企业体系认证情况表		
1	质量管理体系认证	有效日期至：2027 年 05 月 30 日
2	环境管理体系认证	有效日期至：2027 年 05 月 30 日
3	职业健康安全管理体系认证	有效日期至：2027 年 05 月 30 日

1. 质量管理体系认证证书

	
北京中建协认证中心有限公司	
<div>质量管理体系认证证书</div>	
注册号: 02324QJ0705R9M	
兹 证 明	
中国建筑第六工程局有限公司	
(统一社会信用代码: 911201161030636028)	
注册地址: 天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号;	
生产经营地址: 天津市河东区八纬路 219 号;	
质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015;GB/T50430-2017 标准的要求	
特发此证, 并于注册。	
本证书覆盖范围: 资质范围内的建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包; 桥梁工程、钢结构工程、公路路面工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程专业承包	
(符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015;GB/T50430-2017 标准的要求)	
建筑工程设计、市政工程设计、公路工程设计; 工程总承包和项目管理	
(符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求)	
<div>生效日期: 2024 年 05 月 30 日</div>	
<div>有效期: 2024 年 05 月 30 日至 2027 年 05 月 30 日</div>	
在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内, 接受相关行业主管部门并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com , 或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。	
北京中建协认证中心有限公司	
(地址: 北京市朝阳区南湖东园 120 号博泰国际大厦 8 层 20 层)	
董事长	
	
	中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C023-M
	

2. 环境管理体系认证证书

<div></div> <div><p>北京中建协认证中心有限公司</p><p>环境管理体系认证证书</p><p>注册号：02324E20645R7M</p></div>
<p>兹 证 明</p> <p>中国建筑第六工程局有限公司</p> <p>(统一社会信用代码：911201161030636028)</p> <p>注册地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号；</p> <p>生产经营地址：天津市河东区八纬路 219 号；</p> <p>环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求</p> <p>特发此证，并予注册。</p> <p>本证书覆盖范围：资质范围内的建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；桥梁工程、钢结构工程、公路路面工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程设计、市政工程设计、公路工程设计；工程总承包和项目管理及相关的环境管理活动</p> <p>生效日期：2024 年 05 月 30 日</p> <p>有效期：2024 年 05 月 30 日至 2027 年 05 月 30 日</p> <p>在适用的法律法规要求的行政许可证、资质证书、强制性认证证书等有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jcechina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。</p> <div><p>北京中建协认证中心有限公司</p><p>(地址：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 90 室)</p><p>董事长 </p></div>
<div><p>中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C023-M</p></div>

3. 职业健康安全管理体系认证证书



北京中建协认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

注册号：02324S20644R7M

兹 证 明

中国建筑第六工程局有限公司

(统一社会信用代码：911201161030636028)

注册地址：天津市滨海新区杭州道街杭州道 72 号；

生产经营地址：天津市河东区八纬路 219 号；

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求

特发此证，并予注册。

本证书覆盖范围：资质范围内的建筑工程、公路工程、市政公用工程、机电工程施工总承包；桥梁工程、钢结构工程、公路路面工程、地基基础工程、建筑装修装饰工程专业承包；建筑工程设计、市政工程设计、公路工程设计；工程总承包和项目管理及相关的职业健康安全管理活动

生效日期：2024 年 05 月 30 日

有效期：2024 年 05 月 30 日至 2027 年 05 月 30 日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书有效期内，接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 www.jccchina.com，或国家认证认可监督管理委员会网站 www.cnca.gov.cn 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址：北京市朝阳区南湖东园 122 号博泰国际大厦 A 座 20 层)

董事长 





中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C023-M



2. 企业同类工程业绩情况一览表					
序号	工程名称	建设内容	招标范围	合同额（万元）	竣工验收日期
1	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程	本项目占地面积约136.3亩，总建筑面积约28.6万平方米，包含A1、A2两个地块。其中A1地块占地面积约68.8亩，总建筑面积约13.9万平方米；A2地块占地面积约67.5亩，总建筑面积约14.7万平方米，共包含8栋住宅楼（18-28层），2栋商业楼（3层），1栋配电房（2层），两层地下车库。	烟墩安置点 A1A2 地块建设工程住宅楼、地下室、商业、分总配电房、门卫室、基坑支护工程施工图纸内的土建、水电安装、消防、装饰等全部工作及土石方工程、总承包管理工作等。	82771.751058	2023年11月10日
2	新站高新区合郢花园二期一标段工程项目	工程承包范围:1) 房建建筑,总建筑面积约27万平方米,含住宅(23#楼~38#楼)、地下机动车库、非机动车库等;2) 场地平整、土方清理等项目计划完成图纸内工程量(不含道排、水电气等附属工程)。	工程内容:施工内容为现场土方平衡,施工临时水电接引、施工图纸内的基坑支护、土建、装饰装修、安装、电梯、等所有内容及延伸服务。具体详见图纸。	51373.763487	2022年4月8日
3	三河镇滨锋村整村推进安置点项目	本项目位于肥西县滨锋村,规划总用地面积约110923.81m ² ,总建筑面积246003.17m ² 。主要建设内容包括35栋住宅、2栋配套用房、4个配电房、门卫和地下空等。	招标范围:场地平整、土方开挖外运和回填、基坑支护、单体工程(包含土建、安装、装饰装修)、电梯、人防防护防化设备(含人防工程检测)、临时水电、临时围墙、临时道路(含开设的临时道口和永久道口产生的费用) 沉降观测、基坑监测、防雷检测、环保验收监测服务、室外景观绿化工程(含儿童游乐设施、健身器材)、消防	86884.128842	2024年4月29日

			报警及室内外消防及管网(含消防检测)工程测绘和测量核实、档案扫描、数据处理、信报箱、楼层牌、标识牌、地下车库标识牌、交通标线、车挡、减速带、广角镜、护角等交通系统指示、室外道排工程(含排水检测)等。		
4	渭南宝能华府项目施工总承包工程	渭南宝能华府项目施工总承包工程总用地面积86778.8m², 总建筑面积约338224.99m²;地上建筑面积约260335.55m²;地下建筑面积约77889.44m²。主要产品形式包括:高层住宅、小高层、底商、幼儿园。结构形式:框架和剪力墙结构。	本合同承包范围为发包人提供的施工图纸(含设计变更)内除发包人独立发包工程以外的所有项目,包括但不限于以下项目:土石方挖运、基坑支护、桩基工程及基础工程、主体结构工程、屋面工程(含屋面保温)、二次结构工程、粗装修工程(含地下室及楼梯间涂料工程)、肥槽及顶板土方回填工程、安装各专业的预留预埋、采暖工程中公共区域的找平层以及地暖保护层、室外零星工程等。	54236.509936	2023年8月5日
5	滨湖新区烟墩安置点A3-A6地块建设工程施工总承包	本项目包含新建16栋高层住宅、1所24班幼儿园,1栋睦邻中心,配套地下车库、社区用房和物管用房,总建筑面积约27万平方米,最高层数为28层。	施工内容包含:土方工程、基坑工程、主体结构、装饰装修、室外道排、景观绿化、标识标线、安装工程(智能化、消防、电梯、通信、人防、太阳能、雨水回收利用等)、供电工程(局管土建,自管全部工程)等。	96928.438757	2024年8月21日

注:

1、提供近5年(时间从截标之日倒推,以竣工验收时间为准)投标人认为最具代表性的房屋建筑工程业绩。(不超过5项,超过5项按顺序选择前5项)。

2、业绩证明材料为：提供施工合同（包含不限于：合同主体名称、建设内容、项目规模、合同金额、双方盖章签字页等）、竣工验收报告（需体现验收日期，否则不予认可）扫描件。

1. 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程
合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：合肥滨湖科学城工程管理有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律
规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就合肥市滨湖新
区烟墩安置点 A1A2 地块建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如
下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：合肥市滨湖新区烟墩安置点 A1 A2 地块建设工程。

2. 工程地点：滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南角。

3. 工程立项批准文号：合发改投资【2019】175 号。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容：占地面积约 136.3 亩，总建筑面积约 28.6 万平方米，
包含 A1、A2 两个地块。其中 A1 地块占地面积约 68.8 亩，总建筑面积约
13.9 万平方米，地上部分建筑面积约 10.25 万平方米，地下部分建筑面
积约 3.65 万平方米，共包含 11 栋住宅楼（16-27 层），2 栋商业楼（3 层），
1 栋配电房（2 层），一层地下车库；A2 地块占地面积约 67.5 亩，总建筑
面积约 14.7 万平方米，地上部分建筑面积约 10.1 万平方米，地下部分建
筑面积约 4.6 万平方米（含人防面积约 3480 平方米），共包含 8 栋住宅楼
（18-28 层），2 栋商业楼（3 层），1 栋配电房（2 层），两层地下车库，

详见招标图纸。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

烟墩安置点 A1A2 地块建设工程住宅楼、地下室、商业、分总配电房、门卫室、基坑支护工程施工图纸内的土建、水电安装、消防、装饰等全部工作及土石方工程、总承包管理工作等。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 1 月 20 日。

计划竣工日期：2023 年 3 月 11 日。

工期总日历天数：780 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿贰仟柒佰柒拾壹万柒仟伍佰壹拾元伍角捌分（¥827717510.58 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟肆佰肆拾万零玖仟捌佰零捌元伍角柒分（¥24409808.57 元）；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥ _____ / _____元）；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）叁仟万元整（¥ 300000000 元）。

2. 合同价格形式：总价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：田立功_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和

修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 12 月 18 日签订。

十、签订地点

本合同在 合肥市滨湖新区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____双方签字并盖章后_____生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾陆份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执捌份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 

(签字) 

组织机构代码：_____

组织机构代码：911201161030636028

地 址：_____

地 址：天津市河东区八纬路 219 号

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：张爱民

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

竣工验收报告

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
法定代表人:  2023年11月06日	法定代表人:  2023年11月06日	法定代表人:  2023年11月06日	法定代表人:  2023年11月06日	法定代表人:  2023年11月06日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-027

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-地库
------	-----------------------------

竣工日期 2023. 11. 10

一、工 程 概 况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-地库		
工程地点	合肥市玉龙路与润海路交叉口东南侧		
建筑面积	40314.56m²	工程造价	/
结构类型	框架结构	层数	地上0层、地下2层
规划许可证号	340111202110012	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.18
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖新区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510085
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建筑施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-020
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第三监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎风
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求,由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 项目负责人: 王三 2023年11月10日	 项目负责人: 森余 2023年11月10日	 项目负责人: 之张 2023年11月10日	 项目负责人: 平徐 2023年11月10日	 项目负责人: 王三 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-TS-026

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-11#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-11#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	629.00m ²	工程造价	/
结构类型	框架结构	层数	地上2层、地下0层
规划许可证号	340111202110011	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管委会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-058
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组成员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎风
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
法定代表人:  2023年11月10日	法定代表人:  2023年11月10日	法定代表人:  2023年11月10日	法定代表人:  2023年11月10日	法定代表人:  2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 34011202105080201-YS-025







工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-10#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-10#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	2855.31m²	工程造价	/
结构类型	框架结构	层数	地上3层、地下0层
规划许可证号	34011202110010	施工许可证号	34011202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位	安徽建科施工图审查有限公司	资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-020
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 张黎明	法定代表人: 蔡余	法定代表人: 张楠	法定代表人: 华徐	法定代表人: 王瑾
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 34011202105080201-YS-024

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-9#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-9#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	2840.61m ²	工程造价	/
结构类型	框架结构	层数	地上3层、地下0层
规划许可证号	34011202110009	施工许可证号	34011202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管委会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-021
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎凤
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果



验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 法定代表人: 王书春 2023年11月10日	 法定代表人: 余同 2023年11月10日	 法定代表人: 张 2023年11月10日	 法定代表人: 王瑾 2023年11月10日	 法定代表人: 王瑾 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-023







工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-8#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-8#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与南海路交叉口东南侧		
建筑面积	15726.08m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上26/18层、地下2层
规划许可证号	340111202110008	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-055
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果






验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全 and 功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人 2023年11月10日	法定代表人 2023年11月10日	法定代表人 2023年11月10日	法定代表人 2023年11月10日	法定代表人 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 34011202105080201-YS-022

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-7#楼
竣工日期	2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-7#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	15372.16m²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上21层、地下2层
规划许可证号	34011202110007	施工许可证号	34011202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-022
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎风
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	设计单位 (公章)	勘察单位 (公章)	施工单位 (公章)
法定代表人: 朱庆国 2023年11月10日	法定代表人: 陈余同 2023年11月10日	法定代表人: 张余楠 2023年11月10日	法定代表人: 李徐成 2023年11月10日	法定代表人: 王瑞 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 34011202105080201-YS-021

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-6#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-6#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与淮海路交口东南侧		
建筑面积	16328.21m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上27/21层、地下2层
规划许可证号	34011202110006	施工许可证号	34011202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管委会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-023
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎风
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 2023年11月18日	法定代表人: 2023年11月18日	法定代表人: 2023年11月18日	法定代表人: 2023年11月18日	法定代表人: 2023年11月18日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-020

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-5#楼

竣工日期 2023.11.18

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-5#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	10146.72m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上24层、地下2层
规划许可证号	340111202110005	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.18
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-054
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎风
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 2023年11月10日	森余 2023年11月10日	张印 2023年11月10日	华徐 2023年11月10日	王德 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 34011202105080201-TS-019

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-4#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-4#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	16760.69m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上25层、地下1层
规划许可证号	340111202110004	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-024
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎风
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全 and 功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
<div><div><div></div><div>合肥滨湖科学城管理委员会</div><div>(公章)</div></div><div>法定代表人</div><div>赵万松</div><div>2021年11月10日</div></div>	<div><div><div></div><div>华理监理咨询有限公司</div><div>(公章)</div></div><div>法定代表人</div><div>方桂玲</div><div>2021年11月10日</div></div>	<div><div><div></div><div>北京世纪千府国际工程设计有限公司</div><div>(公章)</div></div><div>法定代表人</div><div>张黎明</div><div>2021年11月10日</div></div>	<div><div><div></div><div>江苏南京地质工程勘察院</div><div>(公章)</div></div><div>法定代表人</div><div>李书春</div><div>2021年11月10日</div></div>	<div><div><div></div><div>中国建筑第六工程局有限公司</div><div>(公章)</div></div><div>法定代表人</div><div>田立功</div><div>2021年11月10日</div></div>

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-018

工程名称

合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-3#楼

竣工日期

2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-3#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	7747.49m²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上21层、地下1层
规划许可证号	340111202110003	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-027
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎凤
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人
2024年10月10日	2024年10月10日	2024年10月10日	2024年10月10日	2024年10月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-017

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-2#楼

竣工日期 2024.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-2#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	10139.04m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上28层、地下1层
规划许可证号	340111202110002	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2024.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-053
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎凤
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
<div><div>合肥市滨湖新区科学城管理委员会</div><div>(公章)</div><div>朱永刚</div><div>2023年11月10日</div></div>	<div><div>华理工程咨询有限公司</div><div>(公章)</div><div>蔡余周</div><div>2023年11月10日</div></div>	<div><div>北京世纪千府国际工程设计有限公司</div><div>(公章)</div><div>张黎明</div><div>2023年11月10日</div></div>	<div><div>江苏南京地质工程勘察院</div><div>(公章)</div><div>李书春</div><div>2023年11月10日</div></div>	<div><div>中国建筑第六工程局有限公司</div><div>(公章)</div><div>田立功</div><div>2023年11月10日</div></div>

工程竣工验收报告

编号: 34011202105080201-YS-016

工程名称

合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-1#楼

竣工日期

2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A2-1#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	8423.55m²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上23层、地下1层
规划许可证号	34011202110001	施工许可证号	34011202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理工程咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-025
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理工程咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎凤
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理工程咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全 and 功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 朱余同 2023年11月10日	法定代表人: 朱余同 2023年11月10日	法定代表人: 张黎明 2023年11月10日	法定代表人: 李书春 2023年11月10日	法定代表人: 王瑾 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-015

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-地下车库

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-地下车库		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	30865.11m ²	工程造价	/
结构类型	框架结构	层数	地上0层、地下1层
规划许可证号	340111202010812	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-015
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎凤
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章) 法定代表人: 王书春 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人: 方桂玲 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人: 张黎明 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人: 李书春 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人: 田立功 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-014

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-14#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-14#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	314.50m ²	工程造价	/
结构类型	框架结构	层数	地上2层、地下0层
规划许可证号	340111202010811	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-014
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章) 法定代表人: 赵万松 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人: 余同 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人: 张黎明 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人: 徐华 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人: 王瑾 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 34011202105080201-YS-013








工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-13#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-13#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	1092.42m ²	工程造价	/
结构类型	框架结构	层数	地上3层、地下0层
规划许可证号	34011202010810	施工许可证号	34011202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管委会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340111911190002-TX-013
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-012

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-12#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-12#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	1560.61m ²	工程造价	/
结构类型	框架结构	层数	地上3层、地下0层
规划许可证号	340111202010809	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管委会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建利施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340111911190002-TX-012
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎凤
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人 2023年11月10日	法定代表人 2023年11月10日	法定代表人 2023年11月10日	法定代表人 2023年11月10日	法定代表人 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-011

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-11#楼

竣工日期

2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-11#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	8244.45m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上23层、地下1层
规划许可证号	340111202010808	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	34011191190002-TX-011
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质监科	胡迎凤
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章) 项目负责人: 孙立刚 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人: 蔡余周 2023年11月10日	 (公章) 项目负责人: 张黎明 2023年11月10日	 (公章) 项目负责人: 李书春 2023年11月10日	 (公章) 项目负责人: 王瑞 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-010

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-10#楼

竣工日期 2023-11-10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-10#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	5838.29m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上16层、地下1层
规划许可证号	340111202010807	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管委会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	34011191190002-TX-010
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人	法定代表人
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-009

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-9#楼
竣工日期	2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-9#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与涓南路交口东南侧		
建筑面积	16253.06m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上26/22层、地下1层
规划许可证号	340111202010806	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340111191190002-TX-009
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎风
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
法定代表人:  2023年11月10日	法定代表人:  2023年11月10日	法定代表人:  2023年11月10日	法定代表人:  2023年11月10日	法定代表人:  2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-008




工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-8#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-8#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与南海路交口东南侧		
建筑面积	7488.88m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上21层、地下1层
规划许可证号	340111202010805	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管委会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340111191190002-TX-008
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章) 法定代表人:  2023年11月10日	 (公章) 法定代表人:  2023年11月10日	 (公章) 法定代表人:  2023年11月10日	 (公章) 法定代表人:  2023年11月10日	 (公章) 法定代表人:  2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-007


工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-7#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-7#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	8839.17m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上25层、地下1层
规划许可证号	340111202010804	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管委会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340111911190002-TX-007
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见：

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织，监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时，验收组成员通过对工程技术资料核查，主要涉及安全和功能的抽查，各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后，形成一致意见：认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求，观感质量综合评定为一般，工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求，验收合格。

验收结论和质量等级：经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求，质量等级评定合格。

验收结论：

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章) 法定代表人：[Signature] 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人：[Signature] 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人：[Signature] 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人：[Signature] 2023年11月10日	 (公章) 法定代表人：[Signature] 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号：34011202105080201-YS-006

工程名称 合肥市滨湖区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-6#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-6#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	10614.40m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上27层、地下1层
规划许可证号	34011202010803	施工许可证号	34011202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会（合肥滨湖区筹备工作委员会）	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340111911190002-TX-006
检测机构（主体）	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	[Signature]
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	[Signature]
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	[Signature]
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	[Signature]
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	[Signature]
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	[Signature]
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	[Signature]
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 朱高阳	法定代表人: 蔡余印	法定代表人: 蔡余印	法定代表人: 蔡余印	法定代表人: 王瑾
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-005

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-5#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-5#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	9501.67m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上27层、地下1层
规划许可证号	340111202010802	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340111911190002-TX-005
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	设计单位 (公章)	勘察单位 (公章)	施工单位 (公章)
项目负责人: 张黎明	项目负责人: 蔡余同	项目负责人: 张黎明	项目负责人: 蔡余同	项目负责人: 王瑾
2023年11月06日	2023年11月06日	2023年11月06日	2023年11月06日	2023年11月06日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-004

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-4#楼

竣工日期 2023-11-10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-4#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与涪海路交叉口东南侧		
建筑面积	9826.49m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上27层、地下1层
规划许可证号	340111202010801	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023-11-10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-004
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎风	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎风
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人 张黎明	项目负责人 李书春	项目负责人 张黎明	项目负责人 李书春	项目负责人 王瑾
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-003

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-3#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-3#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	11241.63m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上27层、地下1层
规划许可证号	340111202010800	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340111911190002-TX-003
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎凤
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日	2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-002








工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-2#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-2#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交叉口东南侧		
建筑面积	9158.70m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上25层、地下1层
规划许可证号	340111202010799	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管理委员会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340111191190002-TX-002
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管理委员会	业主代表	
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

本工程符合相关法律法规和现行施工规范要求。由建设单位组织,监理单位、设计单位、施工单位、勘察单位等项目负责人参加进行了竣工验收。

工程在竣工验收时,验收组成员通过对工程技术资料核查,主要涉及安全和功能的抽查,各分部、分项验收记录及工程实体总的验收检查后,形成一致意见:认为该工程的质量安全和主要功能达到了设计和使用要求,观感质量综合评定为一般,工程质量等级评定合格。本工程绿建专项验收符合设计规范要求,验收合格。

验收结论和质量等级:经验收符合企业标准、满足设计和施工规范要求,质量等级评定合格。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 2023年11月10日	法定代表人: 2023年11月10日	法定代表人: 2023年11月10日	法定代表人: 2023年11月10日	法定代表人: 2023年11月10日

工程竣工验收报告

编号: 340111202105080201-YS-001

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-1#楼

竣工日期 2023.11.10

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点A1A2地块建设工程A1-1#楼		
工程地点	合肥市玉龙路与洱海路交口东南侧		
建筑面积	8085.88m ²	工程造价	/
结构类型	剪力墙结构	层数	地上22层、地下1层
规划许可证号	340111202010798	施工许可证号	340111202105080201
开工日期	2021.5.8	竣工日期	2023.11.10
建设单位	合肥滨湖科学城管委会(合肥滨湖新区筹备工作委员会)	项目负责人	赵万松
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	华理监理咨询有限公司	总监及岗位证书号	方桂玲/3400421
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	田立功/津 112141510089
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	3401111911190002-TX-001
检测机构(主体)	安徽省建筑工程质量第二监督检测站	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	合肥市建筑质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	赵万松	合肥滨湖科学城管委会	业主代表	赵万松
副组长	方桂玲	华理监理咨询有限公司	总监理工程师	方桂玲
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	胡迎凤	中国建筑第六工程局有限公司	公司技术质量科	胡迎凤
	田立功	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	田立功
	丁立启	华理监理咨询有限公司	总监代表	丁立启
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

2. 新站高新区合郢花园二期一标段工程项目 合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：合肥新创投资控股有限公司

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新站高新区合郢花园二期一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新站高新区合郢花园二期一标段工程项目。

2. 工程地点：新站高新区蔡伦路与淝水路交叉口。

3. 工程立项批准文号：合综试经（2014）179号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：施工内容为现场土方平衡，施工临时水电接引、施工图纸内的基坑支护、土建、装饰装修、安装、电梯、等所有内容及延伸服务。具体详见图纸。

附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：1) 房建建筑，总建筑面积约 27 万平方米，含住宅（23#楼~38#楼）、地下机动车库、非机动车库等； 2) 场地平整、土方清理等。项目计划完成图纸内工程量（不含道排、水电气等附属工程）。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：730天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）：伍亿壹仟叁佰柒拾叁万柒仟陆佰叁拾肆元捌角柒分（¥ 513737634.87元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟贰佰肆拾玖万贰仟贰佰壹拾肆元贰角贰分
（¥ 12492214.22元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/___（¥___/___元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍佰万元整（¥ 5000000元）。

2. 合同价格形式：固定总价合同

五、项目经理

承包人项目经理：杜广峰。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份，合肥市公共资源交易监督管理局备案壹份，安徽诚信项目管理有限公司存档壹份。

发包人



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

[Handwritten signature]
2018.11.30

[Handwritten note: 12.24 张爱民 2018.12.30]
组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 10306360-2

地 址: 天津市河东区八纬度219号

邮政编码: 300171

法定代表人: 张爱民

委托代理人: /

电 话: 022-66306859

传 真: 022-66310077

电子信箱: /

开户银行: 海南银行股份有限公司总

行营业厅

账号: 6001107900013

第二部分 通用合同条款

详见《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)中通用合同条款

工程竣工验收报告

工程名称: 合野花园二期 23#楼
竣工日期: 2022年4月8日
验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。




- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0237576

工程名称	合野花园二期23#楼	工程地点	相山区迎水桥交口西北角		
建筑面积	1451.18 m ²	工程造价	275.58 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 28 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合肥新站(民)新2022-110号	施工许可证号	3401351808080101-SX-003		
开工日期	2018年12月31日	竣工日期	2022年4月8日		
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业物花园内A组团E区综合楼5楼	项目负责人	潘炜		
勘察单位	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛振海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级/D112020280		
法定代表人	张俊民	项目经理及证书号	韩方向/津132131401412		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级/E133001021-8/2		
法定代表人	胡韩灿	总监及岗位证书号	张滨/33020900		
施工图审查机构	安徽省建设工程工程图审查有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401170173		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	潘林	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘林
副组长	张波	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张波
成员	肖礼秋	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	项目负责人	肖礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方伯	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方伯
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人: 				
<div style="text-align: center;">  (单位公章) 2022年4月8日 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

88

0237576

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月20日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质监站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的分部、分项验收合格、实体观感“一般”、安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2021年4月8日

验收结论和质量等级: 验收合格

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

0237575

工程竣工验收报告



工程名称: 合肥新创二期 24#楼

竣工日期: 2022.4.8

验收组织单位 (章) 合肥新创投资控股有限公司



合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

186
0237575

工程名称	合肥花园二期4#楼	工程地点	相山路与迎水桥交口西北角
建筑面积	13819.9 m ²	工程造价	2652.19 万元
结构类型	剪力墙	层数	地上: 28 层 地下: 2 层
规划许可证号	合规新控(民)许 202-111号	施工许可证号	3401351808080101-SX-002
开工日期	2018.12.31	竣工日期	2022.4.9
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏
单位地址	安徽省合肥市新站区新站路 物光园小区内组团E区综合楼5楼	项目负责人	潘伟
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力 设计院有限公司	资质等级	甲级
设计单位	合肥工业大学设计院(集团) 有限公司	资质等级	甲级
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级 及证书号	特级 / D112 02080
法定代表人	张爱民	项目经理 及证书号	郭立白 / 津 1321314
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级 及证书号	甲级 / E133001027-812
法定代表人	胡炜灿	总监及 岗位证书号	张强 / 33020900
施工图 审查机构	安徽维与建工程咨询有限公司	资质等级 及证书号	甲级 113101
监督机构	合肥市建质安站监督 站新站区分站	监督注册号	3401190174

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	潘峰	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘峰
副组长	张滨	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张滨
成员	何礼秋	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:  <div style="text-align: center;">  (单位公章) 2022年 4 月 8 日 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

0237575 188

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。该项目已于2021年11月20日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的分部、分项验收合格、实体观感“一般”、安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位 (公章)
法人代表 2022年4月8日

验收结论和质量等级:

验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
法人代表  2022年4月8日	法人代表  2022年4月8日	法人代表  2022年4月8日	法人代表  2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

0237574

工程竣工验收报告



工程名称: 合肥花园二期25#楼

竣工日期: 2014.7.8

验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

84

0237574

工程名称	合群花园二期25#楼	工程地点	相山区迎水港交口西北角		
建筑面积	14572.78 m ²	工程造价	236.86 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 28 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合发改新卷(6)许 2022-112号	施工许可证号	3401351808080101-SX-003		
开工日期	2018年12月11日	竣工日期	2022年4月8日		
建设单位	合肥新创投资集团有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍15幢	项目负责人	潘伟		
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛振海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D112020280		
法定代表人	张爱民	项目经理及证书号	韩方何 / 建132131401412		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001021-8/3		
法定代表人	胡伟灿	总监及岗位证书号	张演 / 33020900		
施工图审查机构	安徽维安建设工程设计审查有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401170175		

34013

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	潘峰	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘峰
副组长	张英	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张英
成员	何礼秋	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:    2022 年 4 月 8 日				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

86

0237574

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。该项目已于2021年11月30日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”,安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2022年4月8日

验收结论和质量等级: 验收合格

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位



法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

61

0237573

工程竣工验收报告

工程名称: 合肥新创投资控股有限公司二期26#楼
竣工日期: 2022年9月8日
验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0237573 63

工程名称	合肥花园二期26#楼	工程地点	相山区水运路口西北角
建筑面积	12605.14 m ²	工程造价	2544.26 万元
结构类型	剪力墙	层数	地上: 24 层 地下: 2 层
规划许可证号	合规新卷(国)许 2022-113号	施工许可证号	34013518060601015X 003
开工日期	2018年12月31日	竣工日期	2022年4月8日
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园 新站区内A组团E区宿舍B幢	项目负责人	范 伟
勘察单位	中国能源建设集团安徽省 电力设计院有限公司	资质等级	甲级
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限 公司	资质等级	甲级
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级 及证书号	特级 / D 112 02080
法定代表人	张爱民	项目经理 及证书号	韩方向 / 建 132 1314
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级 及证书号	甲级 / E 133 001027-812
法定代表人	胡炜灿	总监及 岗位证书号	张 斌 / 33020900
施工图 审查机构	安徽维安建筑工程施工图 审查有限公司	资质等级 及证书号	甲级 11301
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督 站新站区分站	监督注册号	3401190176

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	潘峰	合肥新创投资管理有限公司	项目负责人	潘峰
副组长	张英	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张英
成员	白礼秋	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	项目负责人	白礼秋
	任振海	合肥工业大学设计院集团有限公司	项目负责人	任振海
	韩方向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人: 				
建设单位法定代表人: 				
  单位公章:  2022年4月8日				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

65

0237573

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。该项目已于2021年11月30日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”,安全功能性检验项目基本符合要求。该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2022年4月8日

验收结论和质量等级: 验收合格

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位



法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准许使用文件(或不需认可的依据)

0237572

工程竣工验收报告

工程名称: 合肥花园二期2#楼

竣工日期: 2022年4月8日

验收组织单位(章) 合肥新创投资股份有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

271
0237572

工程名称	合肥花圃二期 21#楼	工程地点	柏山路与迎水路桥交口西北角		
建筑面积	1921.34 m ²	工程造价	1887.05 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 19 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合规新证(备)许2022-114号	施工许可证号	3401351808080101-SX-003		
开工日期	2018年12月11日	竣工日期	2022年7月8日		
建设单位	合肥融创投资控股有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区工业物流园 内A组团E区宿舍15幢	项目负责人	潘炜		
勘察单位	中国能源建设集团安徽电力设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	李振海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级 及证书号	特级 / D112020280		
法定代表人	张惠民	项目经理 及证书号	韩方向 / 津132131401412		
分包单位		资质等级 及证书号			
分包单位		资质等级 及证书号			
分包单位		资质等级 及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级 及证书号	甲级 / E133001027-8/3		
法定代表人	胡林灿	总监及 岗位证书号	张演 / 33020900		
施工图 审查机构	安徽维安建筑工管施工图审查 有限公司	资质等级 及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站 区分站	监督注册号	3401190117		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	潘峰	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘峰
副组长	张演	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张演
成员	何礼秋	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:  <div style="text-align: right;">  (单位公章) 2022年4月8日 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

273

0237572

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月10日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质监站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”、安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位
(公章)
法人代表 2022年4月8日

验收结论和质量等级: 验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章) 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 法人代表 2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准许使用文件(或不需认可的依据)

0237571

工程竣工验收报告

工程名称: 合肥花园二期 28#楼
竣工日期: 2022年4月8日
验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

63
0237571

工程名称	合肥花园二期2#楼	工程地点	相山区迎水港支口西北角		
建筑面积	1006.46 m ²	工程造价	116.54 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 24 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合规新证(8)许2022-1125	施工许可证号	3401251808080101-SX-003		
开工日期	2018年12月1日	竣工日期	2022年4月8日		
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园 内A组团E区宿舍15幢	项目负责人	潘炜		
勘察单位	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛振海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / P11202080		
法定代表人	张俊民	项目经理及证书号	薛仁何 / 津1321314		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001027-812		
法定代表人	胡炜旭	总监及岗位证书号	张滨 / 33020300		
施工图审查机构	安徽维安建筑工程施工图审查有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建筑质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401170178		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职、称、职、务	本人签名
组 长	潘林	合肥新合板板控股份有限公司	项目负责人	潘林
副组长	张斌	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张斌
成 员	何礼秋	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩力向	中国建研第六工程局有限公司	项目经理	韩力向
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人: 				
<div style="text-align: center;">  (单位公章) 3401330190372 2022年4月8日 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

65

0237571

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月20日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质监站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”、安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2022年4月8日

验收结论和质量等级:

验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 <p>(公章)</p> <p>3401330141133</p> <p>法人代表</p> <p>2022年4月8日</p>	 <p>(公章)</p> <p>3301050041637</p> <p>法人代表</p> <p>2022年4月8日</p>	 <p>(公章)</p> <p>3401110247945</p> <p>法人代表</p> <p>2022年4月8日</p>	 <p>(公章)</p> <p>3401110247945</p> <p>法人代表</p> <p>2022年4月8日</p>

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

214

0237570

工程竣工验收报告



工程名称: 合肥软件园二期29号楼

竣工日期: 2022年4月8日

验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0237570

工程名称	合野花园二期27#楼	工程地点	相山路与相水路交口西北角
建筑面积	1492.78 m ²	工程造价	242.44 万元
结构类型	剪力墙	层数	地上: 28 层 地下: 2 层
规划许可证号	合新新发(规)许202-116号	施工许可证号	3401351808080101-003
开工日期	2018年12月11日	竣工日期	2022年4月8日
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业物流园A组团E区综合楼15楼	项目负责人	潘炜
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	甲级
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级/0112020280
法定代表人	张爱民	项目经理及证书号	韩3月 / 建132131401412
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	浙江天成项目管理咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001027-8/3
法定代表人	胡烁灿	总监及岗位证书号	张溪 / 33020900
施工图审查机构	安徽维安建筑设计工程咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级 13101
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401190119

217

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	潘峰	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘峰
副组长	张迪	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张迪
成员	何礼欣	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	项目负责人	何礼欣
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩永向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩永向
员				
建设单位项目负责人: 潘峰				
建设单位法定代表人: 潘峰				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>潘峰</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(单位公章)</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">2022年4月8日</p>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

218

0237570

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月10日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的分部、分项验收合格、实体观感“一般”,安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2022年4月8日

验收结论和质量等级:

验收合格

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位



法人代表

2022年4月8日



法人代表

2022年4月8日



法人代表

2022年4月8日



法人代表

2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

61

0237568

工程竣工验收报告

工程名称: 合肥花园二期30#楼
竣工日期: 2022年4月8日
验收组织单位(章) 合肥新创投资有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

02375663

工程名称	合肥花园二期30#楼	工程地点	相山路与相水路交口西北角		
建筑面积	15212.35 m ²	工程造价	2862.32 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 28 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合规新卷(民)许22-117号	施工许可证号	34013518080101-5X-003		
开工日期	2018年12月31日	竣工日期	2022年4月8日		
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园内A组团E区宿舍区幢	项目负责人	潘伟		
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛永海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级/D11202080		
法定代表人	张俊民	项目经理及证书号	韩方向/建1321314		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级/E133001027-812		
法定代表人	胡炜灿	总监及岗位证书号	张琼 133020900		
施工图审查机构	安徽信安建设工程施工图审查有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401190180		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	姜伟	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	姜伟
副组长	张洪	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张洪
成 员	何礼秋	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩六向	中国铁路第六工程局有限公司	项目经理	韩六向
建设单位项目负责人: 建设单位法定代表人:				
<div style="text-align: center;">  2022 年 4 月 8 日 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

65
0237568

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。
该项目已于2021年11月20日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的分部、分项验收合格、实体观感“一般”、安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2022年4月8日

验收结论和质量等级:

验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章) 3401330141133 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 3301050041537 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 3401110241919 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 3401110241919 法人代表 2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4 施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

170

0237569

工程竣工验收报告

工程名称: 合肥新创一期3#楼
竣工日期: 2022年4月8日
验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0237569

工程名称	合肥花园二期3#楼	工程地点	相山路与四水路口西北角		
建筑面积	1521.79 m ²	工程造价	283.15 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 28 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合规新登(2022)118号	施工许可证号	340351808080101-SX-003		
开工日期	2021年12月31日	竣工日期	2022年4月8日		
建设单位	合肥新创建设控股有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业物流园内A组用F区宿舍15幢	项目负责人	连伟		
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛振海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D112020280		
法定代表人	张爱民	项目经理及证书号	孙海 / 津132131401412		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001021-8/3		
法定代表人	胡烁灿	总监及岗位证书号	张斌 / 33020900		
施工图审查机构	安徽维安建设工程施工图审查有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401190181		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	潘伟	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘伟
副组长	张强	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张强
成 员	何礼秋	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:  <div style="text-align: right;">  (单位公章) 2022 年 4 月 8 日 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

174

0237569

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。该项目已于2021年11月30日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的分部、分项验收合格、实体观感“一般”、安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2022年4月8日

验收结论和质量等级: **验收合格**

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章) 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 法人代表 2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4 施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

0237567

工程竣工验收报告



工程名称: 合肥花园二期红井楼

竣工日期: 2022.9.8

验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司



合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

278

一、工程概况

0237567

工程名称	合肥花园二期工程	工程地点	相山区通水路交口西北角		
建筑面积	1011.34 m ²	工程造价	1936.21 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 19 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合规新发(规)许 2022-119号	施工许可证号	34019518080101-SX-003		
开工日期	2018.12.31	竣工日期	2022.12.31		
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园内A组团E区路西侧	项目负责人	潘 伟		
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业设计院集团有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛根海
施工总包单位	相山区市政工程局有限公司	资质等级及证书号	待证 / D112-02080		
法定代表人	张爱民	项目经理及证书号	韩正何 / 津B2194		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133 001027-812		
法定代表人	胡伟北	总监及岗位证书号	张展 / 33 020900		
施工图审查机构	安徽维安建设工程集团审查有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站 新站区分局	监督注册号	3401170182		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	潘峰	合肥新合投资有限公司	项目负责人	潘峰
副组长	张波	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张波
成 员	何礼秋	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:  <div style="text-align: right;">  (单位公章) 2022 年 4 月 8 日 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

280

0237567

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月20日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”、安全和使用功能检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位 (公章)
法人代表 2022年4月8日

验收结论和质量等级:

验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章)  法人代表 2022年4月8日	 (公章)  法人代表 2022年4月8日	 (公章)  法人代表 2022年4月8日	 (公章)  法人代表 2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准许使用文件(或不需认可的依据)

111

0237566

工程竣工验收报告



工程名称： 合郢花园二期 33#楼

竣工日期： 2022.4.8

验收组织单位（章） 合肥新创投资股份有限公司



合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0237566

工程名称	合肥花园二期33#楼	工程地点	相山路与迎水立交西北角		
建筑面积	14592.78 m ²	工程造价	2713.39 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 28 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合规新证(民)许2022-1208	施工许可证号	3401351808080101-SX-003		
开工日期	2018.12.31	竣工日期	2022.08.08		
建设单位	合肥新创投控股集团有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园物流园A组团E区宿舍15幢	项目负责人	潘峰		
勘察单位	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛振海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D112020280		
法定代表人	张惠民	项目经理及证书号	薛子向 / 建13213401412		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E13300027-8/3		
法定代表人	胡峰山	总监及岗位证书号	张溪 / 33020900		
施工图审查机构	安徽维安建筑工程有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401190183		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	潘炜	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘炜
副组长	张斌	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张斌
成员	何礼秋	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国建研第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人: 潘炜				
建设单位法定代表人: 潘炜				
  (单位公章)				
2022年 10 月 18 日				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

0237566

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月10日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2022年4月8日

验收结论和质量等级:

验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 <p>(公章)</p> <p>法人代表</p> <p>2022年4月8日</p>	 <p>(公章)</p> <p>法人代表</p> <p>2022年4月8日</p>	 <p>(公章)</p> <p>法人代表</p> <p>2022年4月8日</p>	 <p>(公章)</p> <p>法人代表</p> <p>2022年4月8日</p>

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

• 186

0237565

工程竣工验收报告

工程名称: 合新花园二期精装修

竣工日期: 2022.4.8

验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

188

0237565

工程名称	合肥花园二期34#楼	工程地点	祖山路与通水港交口西北角
建筑面积	14592.78 m ²	工程造价	211.20 万元
结构类型	剪力墙	层数	地上: 11 层 地下: 1 层
规划许可证号	合执新管(民)许 202-124号	施工许可证号	3401351808080101-SX-003
开工日期	2018.12.31	竣工日期	2022.4.8
建设单位	合肥新创建设控股有限公司	法定代表人	范宏
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园A4组团E2综合楼15楼	项目负责人	潘伟
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	甲级
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D112020280
法定代表人	张爱民	项目经理及证书号	韩海 / 建13213401412
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	浙江天成项目管理咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E13300027-013
法定代表人	胡林灿	总监及岗位证书号	张洪 / 33020900
施工图审查机构	安徽维宏建筑设计工程(集团)有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401190184

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	逢峰	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	逢峰
副组长	张滨	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张滨
成员	何礼敏	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	项目负责人	何礼敏
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国铁路第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人: 逢峰				
建设单位法定代表人: 逢峰				
<div style="text-align: center;">  <p>单位公章</p> <p>2024年 4月 8日</p> </div>				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

190

0237565

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。该项目已于2021年11月20日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建筑设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的分部、分项验收合格、实体观感“一般”、安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2022年4月8日

验收结论和质量等级:

验收合格

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

法人代表

2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

0237564

工程竣工验收报告



工程名称: 合郢花园二期 35#楼

竣工日期: 2022.4.8

验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司



合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

204



0237564

工程名称	合新花园二期35#楼	工程地点	相山路与泗水路交口西北角
建筑面积	1021.35 m ²	工程造价	1931.61 万元
结构类型	剪力墙	层数	地上: 11 层 地下: 1 层
规划许可证号	合规新登(证)许 2022-122号	施工许可证号	34013518080101-51-003
开工日期	2018.12.31	竣工日期	2022.4.8
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园 法国A组团E区宿舍15幢	项目负责人	潘伟
勘察单位	中国能源建设集团安徽电力 设计研究院有限公司	资质等级	甲级
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D1120280
法定代表人	张惠民	项目经理及证书号	孙海 / 建13213401412
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	浙江天辰项目管理咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001027-8/3
法定代表人	胡炜灿	总监及岗位证书号	张通 / 33020900
施工图审查机构	安徽华安建设工程设计研究院有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101
监督机构	合肥市建设工程质量监督站新站区分站	监督注册号	3401170185



·205

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	潘炜	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘炜
副组长	张斌	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张斌
成员	何礼秋	中国能源建设集团西北电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	任振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	任振海
	韩方向	中国建研院工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人: 潘炜				
建设单位法定代表人: 潘炜				
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: right;">  2022年 4月 8日 </div> </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程全面负责				

三、验收结果

206
0237564

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月10日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”,安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位
(公章)
法人代表
2022年4月8日

验收结论和质量等级: 验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
 法人代表 2022年4月8日	 法人代表 2022年4月8日	 法人代表 2022年4月8日	 法人代表 2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

工程竣工验收报告

工程名称: 合肥花园二期26#楼

竣工日期: 2022.4.8

验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司



合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。


一、工程概况

62

0237563

工程名称	合肥名园二期36#楼	工程地点	相山路与涇水路交口西北角		
建筑面积	14592.78 m ²	工程造价	2113.91 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 28 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合规新证(区)许2022-123号	施工许可证号	3401351808080101-SX-003		
开工日期	2018.12.31	竣工日期	2022.4.8		
建设单位	合肥新创投资有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园内A组团E区宿13幢	项目负责人	潘伟		
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛振海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D11202060		
法定代表人	张俊民	项目经理及证书号	韩方向 / 津1321314		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天诚项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001027-812		
法定代表人	胡炜灿	总监及岗位证书号	张璋 / 33020900		
施工图审查机构	安徽维安建筑工程有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401190186		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称、职务	本人签名
组长	潘伟	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘伟
副组长	张英	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张英
成员	何礼秋	合肥能源设计研究院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人: 潘伟 建设单位法定代表人:  (单位公章) 2022年 8 月 28 日				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

0237563 64

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。该项目已于2021年11月20日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”、安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位 (公章)
法人代表
2022年 6 月 8 日

验收结论和质量等级: **验收合格**

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章)	 (公章)	 (公章)	 (公章)
法人代表 2022年 6 月 8 日	法人代表 2022年 6 月 8 日	法人代表 2022年 6 月 8 日	法人代表 2022年 6 月 8 日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4 施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准许使用文件(或不需认可的依据)

209

0237562

工程竣工验收报告



工程名称: 合肥新创投资控股有限公司

竣工日期: 2014年4月8日

验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司



合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况


211
0237562

工程名称	合肥花园二期3#楼	工程地点	相山道与迎水桥交口西北角
建筑面积	13819.9 m ²	工程造价	2633.36 万元
结构类型	剪力墙	层数	地上: 28 层 地下: 2 层
规划许可证号	合规新证(民)并202-124号	施工许可证号	34013518080101-SX-003
开工日期	2018年4月11日	竣工日期	2022年4月8日
建设单位	合肥新创投资有限公司	法定代表人	范宏
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园内A组团E区宿舍15幢	项目负责人	潘炜
勘察单位	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	资质等级	甲级
设计单位	合肥工业大学设计院集团有限公司	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院集团有限公司	资质等级	甲级
设计单位	合肥工业大学设计院集团有限公司	项目负责人	毛振海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D11202080
法定代表人	张俊民	项目经理及证书号	郭占向 / 津132B14
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001027-812
法定代表人	胡伟灿	总监及岗位证书号	张辉 / 33020900
施工图审查机构	安徽维安建设工程咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级 / 113101
监督机构	合肥市建设工程质量监督站新站区分站	监督注册号	3401190187

资
★
1330

212

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职、称、职、务	本人签名
组 长	潘伟	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘伟
副组长	张溪	浙江天威项目管理有限公司	总监理工程师	张溪
成 员	何礼秋	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩大为	中国建筑第八工程局有限公司	项目经理	韩大为
建设单位项目负责人: 潘伟		 2022 年 4 月 8 日		
建设单位法定代表人:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

213

0237562

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月10日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”,安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位 (公章)
 法人代表 2022年4月8日

验收结论和质量等级: **验收合格**

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 (公章) 3401330141133 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 3401050041537 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 3401110247945 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 3401050041537 法人代表 2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

0237561

工程竣工验收报告

工程名称： 合野花园二期38#楼
竣工日期： 2022年4月8日
验收组织单位（章） 合肥新创投资控股有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

271

0237561

工程名称	合新花园二期 30#楼	工程地点	相山区迎水路口西北角		
建筑面积	874.51 m ²	工程造价	1553.32 万元		
结构类型	剪力墙	层数	地上: 19 层 地下: 2 层		
规划许可证号	合规新登(民)许 2022-1253	施工许可证号	3401351808080101-SX-003		
开工日期	2024年12月11日	竣工日期	2024年4月18日		
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业物流园A4组团E区宿舍5幢	项目负责人	潘辉		
勘察单位	中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼敏
设计单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛振海
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D11202280		
法定代表人	张爱民	项目经理及证书号	韩海 / 建 13213401412		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001021-8/3		
法定代表人	胡伟仙	总监及岗位证书号	张洪 / 33020700		
施工图审查机构	安徽维安建筑工程设计审查有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401190188		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	潘伟	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	潘伟
副组长	张洪	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张洪
成 员	何礼秋	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国铁路第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <div style="text-align: right;">2022 年 12 月 18 日</div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

0237561

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月20日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”,安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2022年4月8日

验收结论和质量等级:

验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 法人代表 2022年4月8日	 (公章) 法人代表 2022年4月8日

四、附有关文件

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准件使用文件(或不需认可的依据)

222

0248446

工程竣工验收报告



工程名称: 合肥花园二期地下车库-(北次路)
竣工日期: 2022年4月24日
验收组织单位(章) 合肥新创投资控股有限公司



合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。


- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

224

0248446

工程名称	合肥花园二期地下车库-（非人防）	工程地点	柏山路与通水路交口西北角		
建筑面积	4490.93 m ²	工程造价	682.49 万元		
结构类型	框架	层数	地上：____层 地下：1 层		
规划许可证号	徽新证（民）许2021-296号	施工许可证号	3401351808080101-SX-003		
开工日期	2018.12.31	竣工日期	2022.4.8		
建设单位	合肥新创置业发展有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业园内A组用E区宿舍15幢	项目负责人	潘炜		
勘察单位	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼秋
设计单位	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	毛振海
施工总承包单位	中国铁建第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D112280		
法定代表人	张逸民	项目经理及证书号	韩乃向 / 建1321314		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理咨询有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001021-812		
法定代表人	胡炜灿	总监及岗位证书号	张斌 / 33020900		
施工图审查机构	安徽维宏建筑工程有限公司	资质等级及证书号	甲级 113101		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401190190		



二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	潘琳	合肥新创投建控股有限公司	项目负责人	潘琳
副组长	张滨	浙江天成项目管理有限公司	总监理工程师	张滨
成 员	何礼秋	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	项目负责人	何礼秋
	毛振海	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	毛振海
	韩方向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方向
建设单位项目负责人:  建设单位法定代表人:  <div style="text-align: center;">   (单位公章) 2022年4月8日 </div>				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量全面负责				

三、验收结果

226

0248446

验收意见:

该工程在设计和施工阶段各方责任主体均能按照现行国家法律、规范及施工规范、强制性标准及地方规定的要求,认真履行质量责任,未出现不良行为记录,建设单位按照基本建设程序的要求完成图纸审查,监理单位按照监理规范要求旁站、巡视、平行检验等手段,强化原材料进场检验和隐蔽验收,施工单位严格按照施工图纸和施工规范标准组织施工,质量保证体系健全,质量控制有效,无一起质量事故发生,完成合同约定的工程量,设计、勘察单位能按照规范要求完成并积极参加各项验收活动和质量问题的处理。

该项目已于2021年11月20日由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

该工程竣工验收在建设单位组织,在质检站监督下,建设、设计、施工、监理和责任人员共同参加验收,按照国家验收规范和相关标准对本工程质量控制资料、实体质量进行全面检查,并对影响安全和使用功能的部分、分项验收合格、实体观感“一般”、安全功能性检验项目基本符合要求,该工程验收组一致验收结论“合格”,同意交付使用。

勘察单位

(公章)

法人代表

2021年4月8日

验收结论和质量等级: 验收合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
 (公章)  法人代表 2021年4月8日	 (公章)  法人代表 2021年4月8日	 (公章)  法人代表 2021年4月8日	 (公章)  法人代表 2021年4月8日	 (公章)  法人代表 2021年4月8日

- 1、施工许可证
- 2、施工图设计文件审查合格书
- 3、施工单位签署的工程质量保修书
- 4、施工单位的工程竣工报告
- 5、监理单位的工程监理评估报告
- 6、勘察、设计单位的质量检查报告
- 7、公安消防、规划、环保部门出具的认可文件或准许使用文件(或不需认可的依据)

0237577

工程竣工验收报告



工程名称：合肥新创二期地下车库（人防）

竣工日期：2022年4月8日

验收组织单位（章）合肥新创投资控股有限公司

合肥市建设委员会印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作,对确保工程质量,维护建筑市场秩序,保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件,是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》是合肥市建设委员会统一印制,任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份,由建设单位、质量监督机构和备案机关分别持有。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使用人损失的,由建设单位依法承担赔偿责任。

- 一、未经竣工验收的工程;
- 二、竣工验收不合格的工程(含无《工程竣工验收报告》的工程);
- 三、对不合格的工程按照合格工程验收的;
- 四、工程质量监督机构责令停止使用,重新组织竣工验收的工程。

一、工程概况

0237577

工程名称	合新花园二期地下车库-(人防)	工程地点	相山路与泗水路交口西北角		
建筑面积	1975.48 m ²	工程造价	3544.42 万元		
结构类型	框架	层数	地上: 层 地下: 1 层		
规划许可证号	建字第340101201840525号	施工许可证号	3401351808080101-5X-003		
开工日期	2018.12.31	竣工日期	2021.4.8		
建设单位	合肥新创投资控股有限公司	法定代表人	范宏		
单位地址	安徽省合肥市新站区新站工业物流园B区E区综合楼15楼	项目负责人	潘炜		
勘察单位	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	何礼敏
设计单位	中人防规划设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	资质等级及证书号	特级 / D11-202080		
法定代表人	张延民	项目经理及证书号	薛永刚 / 建132134		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司	资质等级及证书号	甲级 / E133001021-812		
法定代表人	胡烁灿	总监及岗位证书号	张强 / 33026900		
施工图审查机构	安徽省正建设工程施工图审查咨询有限公司	资质等级及证书号	2级 国人防施审字第87号		
监督机构	合肥市建设工程质量安全监督站新站区分站	监督注册号	3401190189		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	透炜	合肥新创投资控股有限公司	项目负责人	透炜
副组长	张滨	浙江无限项目管理有限公司	总监理工程师	张滨
成 员	何礼欣	中国能源建设集团安徽电力设计院有限公司	项目负责人	何礼欣
		中人所规划设计研究院有限公司	项目负责人	朱德举
	韩方向	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	韩方向

建设单位项目负责人: 透炜

建设单位法定代表人: 透炜



(单位公章)

2022年 4 月 8 日

3. 三河镇滨锋村整村推进安置点项目
施工合同

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同



第一节 合同协议书

发包人（全称）：肥西县三河镇人民政府（代建单位合肥城建琥珀置业有限公司）

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就三河镇滨锋村整村推进安置点项目工程施工及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：三河镇滨锋村整村推进安置点项目。

2. 工程地点：安徽肥西县。

3. 工程立项批准文号：发改投资字【2018】111 号。

4. 资金来源：政府投资。

5. 工程内容：三河镇滨锋村整村推进安置点项目项目位于肥西县滨锋村，北邻李木路，东西侧为规划道路规划总用地面积约 110923.81m²，总建筑面积 246003.17m²。主要建设内容包括 35 栋住宅、2 栋配套用房、4 个配电房、门卫和地下室等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围。

场地平整、土方开挖外运和回填、基坑支护、单体工程（包含土建、安装、装饰装修）、电梯、人防防护防化设备（含人防工程检测）、临时水电、临时围墙、临时道路（含开设的临时道口和永久道口产生的费用）、沉降观测、基坑监测、防雷检测、环保验收监测服务、室外景观绿化工程（含儿童游乐设施、健身器材）、消防报警及室内外消防及管网（含消防检测）、工程测绘和测量核实、档案扫描、数据处理、信报箱、楼层牌、标识牌、地下车库标识标牌、交通标线、车挡、减速带、广角镜、护角等交通系统指示、室外道排工程（含排水检测）等，详见招标图纸及工程量清单及招标补遗。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 12 月 20 日。

计划竣工日期：2023 年 07 月 13 日。

工期总日历天数：570 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合同标准。合格，本项目确保有 3 幢住宅单体获得“琥珀杯，争创黄山杯”。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌亿陆仟捌佰捌拾肆万壹仟贰佰捌拾捌元肆角贰分（¥868841288.42 元）；其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁仟壹佰叁拾玖万柒仟陆佰壹拾伍元肆角玖分（¥31397615.49 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）肆仟伍佰万元整（¥45000000 元）。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理


承包人项目经理：吴鹏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

- 
- (4) 通用合同条款；
 - (5) 技术标准和要求；
 - (6) 图纸；
 - (7) 已标价工程量清单或预算书；
 - (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2021 年 12 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 安徽肥西县 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾捌份，均具有同等法律效力，发包人执捌份，承包人执拾份。

发标人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) _____

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

代建单位: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) _____

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) _____

组织机构代码: _____

地 址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____



竣工验收报告

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序

按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》,竣工验收应符合程序。

2. 竣工验收内容

1) 施工设计文件和合同约定的全部内容;

2) 房屋的全部质量保证资料;

3) 相关职能部门验收证明;

4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规,工程建设强制性条文的反映。

3. 竣工验收组织

按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。

4. 竣工验收标准

工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。

5. 对勘察单位的评价

1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确,并为设计单位的工作打下坚实的基础;

2) 勘察单位的履行质量责任和义务,服务态度好。

6. 对设计单位的评价

1) 设计单位提供的施工设计文件能满足要求,对图纸通过结构审查;

2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题,能及时处理并提出相应处理办法;

3) 设计修改,变更手续和资料齐全;

4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位,服务态度好。

7. 对施工单位的评价

1) 施工单位能够依据设计文件施工;

2) 工程技术资料汇总及时、准确;

3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。

4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制;

5) 施工单位服务态度较好。

6. 建设单位执行基本建设程序情况

1) 前期工程如项目审批、报建等工作完成,各类资料基本齐全,符合要求;

2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。

3) 结论:符合国家质量标准,同意使用,质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位

设计单位

勘察单位

施工单位

工程竣工验收报告

工程名称三河镇滨峰村整村推进安置点项目人防地下室(平时)

竣工日期2024年4月29日

一、工程概况

工程名称	三河镇滨峰村整村推进安置点项目人防地下室(平时)		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	9129平方米	工程造价	2599万元
结构类型	框架结构	层数	地下1层
规划许可证号	340123202203290101	施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月15日	竣工日期	2024年4月29日
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千忆设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340112320226230101-TX-095
检测机构(主体)	合肥工大共达工程检测试验有限公司	项目负责人	杨格
质量监督机构	肥西县建设工程管理中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千忆设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	康利华
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2) 房屋全部质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的情况。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关问题，能及时处理并提出相应解决办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性标准条文的要求。
- 8、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、报建等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 李洪印	法定代表人: 王洪印	法定代表人: 王洪印	法定代表人: 王洪印	法定代表人: 王洪印
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-001

工程名称 三河镇滨峰村整村推进安置点项目1#楼

竣工日期

2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨峰村整村推进安置点项目1#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	3598.26平方米	工程造价	10763357.22元
结构类型	剪力墙	层数	地上9层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建设置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建设珑置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工设计文件和合同约定的全部工程内容；
2) 房屋的全部质量保证资料；
3) 相关单位的验收证明；
4) 房屋在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求；
4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位；
9、工程验收结论，符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 刘印家	法定代表人: 黄清印	法定代表人: 张印	法定代表人: 张印	法定代表人: 王印
2022年3月29日	2022年3月29日	2022年3月29日	2022年3月29日	2022年3月29日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-TS- 002

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目2#楼

竣工日期

2022.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目2#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	15767268.24元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2022.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34006244
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件 审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋全部质量保证资料；
3) 相关单位的验收证明；
4) 房屋在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求；
4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、报建等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论，符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 建设单位 (公章) 代表人: 刘印家 2023年12月25日	 监理单位 (公章) 代表人: 潘孝洋 2023年12月25日	 设计单位 (公章) 代表人: 蔡梦云 2023年12月25日	 勘察单位 (公章) 代表人: 郭兆清 2023年12月25日	 施工单位 (公章) 代表人: 王球 2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 003

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目3#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目3#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	1521.7502.63元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡梦云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 340005244
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡黎云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡黎云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

验收意见:

- 验收结论: 合格

编号: 340123202203290101-YS- 004

提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任

三、验收结果

验收意见:

1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。

2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程；
2) 房屋单位的质量保证资料；
3) 相关单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。

3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。

4、竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。

5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。

6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。

7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。

8、对监理单位的评价
1) 监理单位执行基本建设程序情况
2) 工程前期工程如项目审批、报建等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
3) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。

9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位：_____
监理单位：_____
设计单位：_____
勘察单位：_____
施工单位：_____

（公章）（公章）（公章）（公章）（公章）

法定代表人：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____
法定代表人：_____

2023年12月14日 2023年12月26日 2023年12月26日 2023年12月26日 2023年12月26日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS-005

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目5#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目5#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	4296.24平方米	工程造价	12387005.82元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号	施工许可证号 340123202203290101		
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构（主体）		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结论

验收意见:

- 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋的全部质量保证资料；
3) 相关职能部门验收证明；
4) 房屋在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 竣工验收标准
1) 竣工验收标准应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
- 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 王建国	法定代表人: 王建国	法定代表人: 王建国	法定代表人: 王建国	法定代表人: 王建国
2023.12.25	2023.12.25	2023.12.25	2023.12.25	2023.12.25

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-006

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目6#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目6#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	4296.249平方米	工程造价	1251172.04元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡黎云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34006244
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡黎云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡黎云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋全部质量保证资料；
3) 相关单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时提出相应处理办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设程序执行情况
1) 工程前期工程如项目审批、规划等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 007

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目7#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目7#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	3598.26平方米	工程造价	1080807.78
结构类型	剪力墙	层数	地上9层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡黎云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34055241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡黎云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡黎云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋全部质量保证资料；
3) 相关单位的验收证明；
4) 房屋在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设单位基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规划等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 王瑞	法定代表人: 王瑞	法定代表人: 王瑞	法定代表人: 王瑞	法定代表人: 王瑞
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-008

工程名称 三河镇滨峰村整村推进安置点项目8#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨峰村整村推进安置点项目8#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	4296.24平方米	工程造价	12406781.81元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡黎云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005244
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡黎云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡黎云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。

2、竣工验收内容
1) 施工设计文件和合同约定的全部工程内容；
2) 房屋建筑的全部质量保证资料；
3) 相关功能单位的验收证明；
4) 房屋建筑在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。

3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。

4、竣工验收标准
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合标准。

5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。






6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，图纸通过审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。

7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求；
4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。

8、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。

9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 建设单位代表人：张兴利 2023年12月28日	 监理单位代表人：张兴利 2023年12月28日	 设计单位代表人：张兴利 2023年12月28日	 勘察单位代表人：张兴利 2023年12月28日	 施工单位代表人：张兴利 2023年12月28日

工程竣工验收报告

编号：340123202203290101-YS-009

工程名称	三河镇滨峰村整村推进安置点项目9#楼
竣工日期	2023.12.28

一、工程概况

工程名称	三河镇滨峰村整村推进安置点项目9#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	4296.24平方米	工程造价	11492706.45元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.28
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡梦云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程有限公司	施工图设计文件 审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡梦云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡梦云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工设计文件和合同约定的全部工程内容；
2) 房屋的全部质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理方法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 6、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 刘兴	法定代表人: 张印	法定代表人: 张印	法定代表人: 张印	法定代表人: 王
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-TS- 010

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目10#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目10#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	13958424.99元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件 审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容；2) 房屋单位的全部质量保证资料；3) 相关职能单位的验收证明；4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准工程建设应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过审查；2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应解决办法；3) 设计修改，变更手续和资料齐全；4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价1) 施工单位能够依据设计文件施工；2) 工程技术资料汇总及时、准确；3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 4) 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；5) 施工单位服务态度较好。
- 6、建设单位执行基本建设程序情况1) 工程前期工程如项目审批、规划等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 刘印家	法定代表人: 刘印家	法定代表人: 刘印家	法定代表人: 刘印家	法定代表人: 刘印家
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-011

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目11#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目11#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5981.05平方米	工程造价	10763357.22元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡黎云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡黎云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡黎云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》,竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容;
2) 房屋全部质量验收合格;
3) 房屋全部质量验收合格;
4) 房屋全部质量验收合格。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确,并为设计单位的工作打下坚实的基础;
2) 勘察单位履行质量责任和义务,服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的施工图设计文件能满足要求,对图纸通过审查;
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题,能及时处理并提出相应解决办法;
3) 设计修改、变更手续和资料齐全;
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位,服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工;
2) 工程技术资料汇总及时、准确;
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性标准条文的要求。
8. 施工单位在执行各项质量管理制度的质量责任制;
5) 施工单位服务态度良好。
9. 建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规划等工作完成,各类资料基本齐全,符合要求;
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论:符合国家质量标准,同意使用,质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 刘印家	法定代表人: 黄印铭	法定代表人: 张	法定代表人: 张	法定代表人: 王
2022年12月25日	2022年12月25日	2022年12月25日	2022年12月25日	2022年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 012

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目12#楼

竣工日期 2022.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目12#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	1451379.7元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2022.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文 件审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋单位的全部质量保证资料；
3) 相关单位的质量验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、报建等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 刘印家	法定代表人: 黄清	法定代表人: 张明	法定代表人: 张明	法定代表人: 王瑞
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 013

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目13#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目13#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	13958474.94元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34085241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
(1) 施工设计文件和合同约定的全部工程内容；
(2) 房屋单位的全部质量保证资料；
(3) 相关职能单位的验收证明；
(4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
工程建设应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
(1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
(2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6. 对设计单位的评价
(1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
(2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时提出相应处理办法；
(3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
(4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7. 对施工单位的评价
(1) 施工单位能够依据设计文件施工；
(2) 工程技术资料汇总及时、准确；
(3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求；
(4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
(5) 施工单位服务态度较好。
8. 建设程序执行情况
(1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
(2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 刘国栋	法定代表人: 张明	法定代表人: 张明	法定代表人: 张明	法定代表人: 王瑾
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-TS-014

工程名称 三河镇滨峰村整村推进安置点项目14#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨峰村整村推进安置点项目14#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	15274846.83元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程；
2) 房屋工程的全部质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋工程在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规划等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 法定代表人: 刘兴印 2023年12月25日	 法定代表人: 张印 2023年12月25日	 法定代表人: 黄印 2023年12月25日	 法定代表人: 张印 2023年12月25日	 法定代表人: 王印 2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-015

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目15#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目15#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	15233059.06元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡梦云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡梦云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡梦云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责人	康利华
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程；
2) 房屋质量保修资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
工程建设应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
8. 建设单位基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、报建等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章) 法定代表人: 刘... 2023年12月25日	 (公章) 法定代表人: 张... 2023年12月25日	 (公章) 法定代表人: 黄... 2023年12月25日	 (公章) 法定代表人: 张... 2023年12月25日	 (公章) 法定代表人: 王... 2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-Y5- 016

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目16#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目16#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5981.05平方米	工程造价	13951208.42元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋全部质量保证资料；
3) 相关单位的验收证明；
4) 房屋在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并作为设计单位的工作打下扎实的基础；
2) 勘察单位的质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时提出相应处理办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性条文的要求。
- 4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度良好。
- 8、建设单位基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
建设单位代表: 刘印家	监理单位代表: 刘印家	设计单位代表: 刘印家	勘察单位代表: 刘印家	施工单位代表: 刘印家
2023年12月26日	2023年12月26日	2023年12月26日	2023年12月26日	2023年12月26日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-017

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目17#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目17#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	14498860.31元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋单位的全部质量保证资料；
3) 监理单位出具的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
工程建设应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的施工图设计文件能满足要求，对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够按照设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
8. 监理单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 监理单位服务态度较好；
6. 建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论：符合国家标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 刘印家	法定代表人: 张勇	法定代表人: 黄印铭	法定代表人: 张印彤	法定代表人: 张印彤
2023年12月21日	2023年12月21日	2023年12月21日	2023年12月21日	2023年12月21日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-018

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目18#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目18#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	13960463.12元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡梦云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡梦云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡梦云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》,竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 竣工验收文件和合同规定的工程内容;
2) 房屋单位的质量保证资料;
3) 相关职能单位的验收证明;
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实,准确并作为设计单位的工作打下坚实的基础;
2) 勘察单位的质量责任和义务,服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的施工图设计文件能满足要求对图纸通过结构审查;
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题,能及时提出相应处理办法;
3) 设计修改,变更手续和资料齐全;
7. 对施工单位的评价
1) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位,服务态度好。
2) 施工单位能够依据设计文件施工;
3) 工程技术资料汇总及时、准确;
8. 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
9. 竣工验收结论:符合国家质量标准,同意使用,质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-019

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目19#楼








竣工日期

2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目19#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	13957268.42元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件 审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
- 3、竣工验收资料
- 4、竣工验收程序
- 5、竣工验收程序
- 6、竣工验收程序
- 7、竣工验收程序
- 8、竣工验收程序
- 9、竣工验收程序
- 10、竣工验收程序
- 11、竣工验收程序
- 12、竣工验收程序
- 13、竣工验收程序
- 14、竣工验收程序
- 15、竣工验收程序
- 16、竣工验收程序
- 17、竣工验收程序
- 18、竣工验收程序
- 19、竣工验收程序
- 20、竣工验收程序
- 21、竣工验收程序
- 22、竣工验收程序
- 23、竣工验收程序
- 24、竣工验收程序
- 25、竣工验收程序
- 26、竣工验收程序
- 27、竣工验收程序
- 28、竣工验收程序
- 29、竣工验收程序
- 30、竣工验收程序
- 31、竣工验收程序
- 32、竣工验收程序
- 33、竣工验收程序
- 34、竣工验收程序
- 35、竣工验收程序
- 36、竣工验收程序
- 37、竣工验收程序
- 38、竣工验收程序
- 39、竣工验收程序
- 40、竣工验收程序
- 41、竣工验收程序
- 42、竣工验收程序
- 43、竣工验收程序
- 44、竣工验收程序
- 45、竣工验收程序
- 46、竣工验收程序
- 47、竣工验收程序
- 48、竣工验收程序
- 49、竣工验收程序
- 50、竣工验收程序
- 51、竣工验收程序
- 52、竣工验收程序
- 53、竣工验收程序
- 54、竣工验收程序
- 55、竣工验收程序
- 56、竣工验收程序
- 57、竣工验收程序
- 58、竣工验收程序
- 59、竣工验收程序
- 60、竣工验收程序
- 61、竣工验收程序
- 62、竣工验收程序
- 63、竣工验收程序
- 64、竣工验收程序
- 65、竣工验收程序
- 66、竣工验收程序
- 67、竣工验收程序
- 68、竣工验收程序
- 69、竣工验收程序
- 70、竣工验收程序
- 71、竣工验收程序
- 72、竣工验收程序
- 73、竣工验收程序
- 74、竣工验收程序
- 75、竣工验收程序
- 76、竣工验收程序
- 77、竣工验收程序
- 78、竣工验收程序
- 79、竣工验收程序
- 80、竣工验收程序
- 81、竣工验收程序
- 82、竣工验收程序
- 83、竣工验收程序
- 84、竣工验收程序
- 85、竣工验收程序
- 86、竣工验收程序
- 87、竣工验收程序
- 88、竣工验收程序
- 89、竣工验收程序
- 90、竣工验收程序
- 91、竣工验收程序
- 92、竣工验收程序
- 93、竣工验收程序
- 94、竣工验收程序
- 95、竣工验收程序
- 96、竣工验收程序
- 97、竣工验收程序
- 98、竣工验收程序
- 99、竣工验收程序
- 100、竣工验收程序

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-TS-020

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目20#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目20#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	12957208.42元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》,竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容;
2) 房屋质量保修资料;
3) 相关单位的验收证明;
4) 房屋在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确,并为设计单位的工作打下坚实基础;
2) 勘察单位的履行质量责任和义务,服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求,对图纸通过审查;
2) 设计单位对于出具的与设计有关的问题,能及时处理并提出相应解决办法;
3) 设计修改、变更手续和资料齐全;
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位,服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工;
2) 工程技术资料及时、准确;
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性标准的要求。
8. 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制;
9. 施工单位服务态度较好。
10. 建设单位基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规划等工作完成,各类资料基本齐全,符合要求;
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论:符合国家质量标准,同意使用,质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 030

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目2#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目2#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	13960131.46元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件 审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成


验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程；
2) 房屋的全部质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，图纸通过审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求；
4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设单位基本建设程序情况
1) 工程前期工程及项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 建设单位代表: 王明 2023年12月25日	 监理单位代表: 李强 2023年12月25日	 设计单位代表: 张华 2023年12月25日	 勘察单位代表: 赵刚 2023年12月25日	 施工单位代表: 孙伟 2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-022

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目22#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目22#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	1468337.96元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审查机构	合肥利建建筑工程有限公司	施工图设计文 件审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程；
2) 房屋单位的全部质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 8、对监理单位的评价
1) 监理单位能够依据设计文件施工；
2) 监理单位执行基本建设程序情况；
3) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
4) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
代表人: 王瑞	代表人: 王瑞	代表人: 王瑞	代表人: 王瑞	代表人: 王瑞
2023年12月28日	2023年12月28日	2023年12月28日	2023年12月28日	2023年12月28日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-023

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目23#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目23#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	13956876.76元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建建置置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡廖云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文 件审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建建置置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡廖云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡廖云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
- 1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容;
 - 2) 房建单位的全部质量保证资料;
 - 3) 相关职能单位的验收证明;
 - 4) 房建单位在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
- 按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准工程应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
- 1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础;
 - 2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
- 1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过审查;
 - 2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法;
 - 3) 设计修改，变更手续和资料齐全;
 - 4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
- 1) 施工单位能够依据设计文件施工;
 - 2) 工程技术资料汇总及时、准确;
 - 3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
 - 4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制;
 - 5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设单位基本建设程序情况
- 1) 工程前期工程如项目审批、报批等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求;
 - 2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 王明	法定代表人: 李强	法定代表人: 张华	法定代表人: 赵刚	法定代表人: 孙伟
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-024

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目24#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目24#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	15267268.24元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容；
2) 房屋全部质量验收合格；
3) 相关功能验收合格；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
房屋单位在工程建设过程中严格执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的施工图设计文件能满足要求，对图纸通过审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并相应提出处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性标准条文的要求。
8. 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
9. 施工单位服务态度较好。
10. 建设前期工程如项目审批、规划等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
11. 工程前期工程如项目审批、规划等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
12. 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 刘印家	法定代表人: 王瑞	法定代表人: 张阳	法定代表人: 王瑞	法定代表人: 王瑞
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 025

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目25#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目25#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5969.98平方米	工程造价	15233059.06元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工设计文件和合同约定的全部工程内容；
2) 房屋单位的全部质量保证资料；
3) 相关单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并设计单位的工作打下坚实基础；
2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律，法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-026

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目26#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目26#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5981.05平方米	工程造价	14504573.17元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
- 3、竣工验收内容
- 4、竣工验收内容
- 5、竣工验收内容
- 6、竣工验收内容
- 7、竣工验收内容
- 8、竣工验收内容
- 9、竣工验收内容
- 10、竣工验收内容
- 11、竣工验收内容
- 12、竣工验收内容
- 13、竣工验收内容
- 14、竣工验收内容
- 15、竣工验收内容
- 16、竣工验收内容
- 17、竣工验收内容
- 18、竣工验收内容
- 19、竣工验收内容
- 20、竣工验收内容
- 21、竣工验收内容
- 22、竣工验收内容
- 23、竣工验收内容
- 24、竣工验收内容
- 25、竣工验收内容
- 26、竣工验收内容
- 27、竣工验收内容
- 28、竣工验收内容
- 29、竣工验收内容
- 30、竣工验收内容
- 31、竣工验收内容
- 32、竣工验收内容
- 33、竣工验收内容
- 34、竣工验收内容
- 35、竣工验收内容
- 36、竣工验收内容
- 37、竣工验收内容
- 38、竣工验收内容
- 39、竣工验收内容
- 40、竣工验收内容
- 41、竣工验收内容
- 42、竣工验收内容
- 43、竣工验收内容
- 44、竣工验收内容
- 45、竣工验收内容
- 46、竣工验收内容
- 47、竣工验收内容
- 48、竣工验收内容
- 49、竣工验收内容
- 50、竣工验收内容
- 51、竣工验收内容
- 52、竣工验收内容
- 53、竣工验收内容
- 54、竣工验收内容
- 55、竣工验收内容
- 56、竣工验收内容
- 57、竣工验收内容
- 58、竣工验收内容
- 59、竣工验收内容
- 60、竣工验收内容
- 61、竣工验收内容
- 62、竣工验收内容
- 63、竣工验收内容
- 64、竣工验收内容
- 65、竣工验收内容
- 66、竣工验收内容
- 67、竣工验收内容
- 68、竣工验收内容
- 69、竣工验收内容
- 70、竣工验收内容
- 71、竣工验收内容
- 72、竣工验收内容
- 73、竣工验收内容
- 74、竣工验收内容
- 75、竣工验收内容
- 76、竣工验收内容
- 77、竣工验收内容
- 78、竣工验收内容
- 79、竣工验收内容
- 80、竣工验收内容
- 81、竣工验收内容
- 82、竣工验收内容
- 83、竣工验收内容
- 84、竣工验收内容
- 85、竣工验收内容
- 86、竣工验收内容
- 87、竣工验收内容
- 88、竣工验收内容
- 89、竣工验收内容
- 90、竣工验收内容
- 91、竣工验收内容
- 92、竣工验收内容
- 93、竣工验收内容
- 94、竣工验收内容
- 95、竣工验收内容
- 96、竣工验收内容
- 97、竣工验收内容
- 98、竣工验收内容
- 99、竣工验收内容
- 100、竣工验收内容

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-027

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目27#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目27#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5969.98平方米	工程造价	14544573.17元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程内容;
2) 房屋单位的全部质量保证资料;
3) 相关职能单位的验收证明;
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础;
2) 勘察单位的履行质量责任和义务,服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查;
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题,能及时提出相应处理办法;
3) 设计修改,变更手续和资料齐全;
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位,服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工;
2) 工程技术资料汇总及时、准确;
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 8、施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制;
5) 施工单位服务态度较好。
- 8、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、提报等工作完成,各类资料基本齐全,符合要求;
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论:符合国家质量标准,同意使用,质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 张	法定代表人: 张	法定代表人: 张	法定代表人: 张	法定代表人: 王
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 028

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目28#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目28#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	4480.85平方米	工程造价	14550229.92元
结构类型	剪力墙	层数	地上9层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	项目副经理	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容;
2) 房建单位的全部质量保证资料;
3) 相关职能单位的验收证明;
4) 房建单位在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础;
2) 勘察单位的履行质量责任和义务、服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查;
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法;
3) 设计修改，变更手续和资料齐全。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工;
2) 工程技术资料汇总及时、准确;
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 8、施工单位在执行各项管理制度和质量责任制;
5) 施工单位服务态度较好。
- 9、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求;
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论: 符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论: 合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 029

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目29#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目29#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	11896663.95元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件 审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程内容；
2) 房屋单位的全部质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的情况。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 8、对监理单位的评价
1) 监理单位在执行各项管理制度和质量责任制；
2) 监理单位服务态度较好；
3) 监理单位执行基本建设程序情况。
- 9、工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
10、建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 11、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 030

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目30#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目30#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	13956876.76元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》, 竣工验收应符合程序。

2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容;
2) 房屋全部质量保证资料;
3) 相关职能单位的验收证明;
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规, 工程建设强制性条文的反映。

3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。

4. 竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。

5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确, 并为设计单位的工作打下坚实的基础;
2) 勘察单位的履行质量责任和义务, 服务态度好。






6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求, 对图纸通过审查;
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题, 能及时处理并提出相应处理办法;
3) 设计修改, 变更手续和资料齐全;
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位, 服务态度好。

7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工;
2) 工程技术资料汇总及时、准确;
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求;
4) 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制;
5) 施工单位服务态度较好。

8. 建设单位基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成, 各类资料基本齐全, 符合要求;
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。

9. 工程验收结论: 符合国家质量标准, 同意使用, 质量等级合格。

验收结论: 合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 建设单位 (公章) 法定代表人: 刘... 2023年12月24日	 监理单位 (公章) 法定代表人: 张... 2023年12月24日	 设计单位 (公章) 法定代表人: 黄... 2023年12月24日	 勘察单位 (公章) 法定代表人: 张... 2023年12月24日	 施工单位 (公章) 法定代表人: 王... 2023年12月24日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-031

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目31#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目31#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5346.09平方米	工程造价	13956876.76元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005244
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋质量保修资料；
3) 相关单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
房屋单位在工程建设过程中严格执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应解决办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性标准条文的要求。
- 8、施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
9) 施工单位服务态度较好。
- 10、建设单位服务情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-032

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目32#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目32#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	4991.18平方米	工程造价	13592148.39元
结构类型	剪力墙	层数	地上9层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 证134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国铁建股份有限公司	项目经理	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》,竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容; 2) 房屋工程的质量保证资料; 3) 相关功能单位的验收证明; 4) 房屋工程在工程建设过程中执行法律、法规,工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
房屋工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实,准确并设计单位的工作打下坚实的基础; 2) 勘察单位的履行质量责任和义务,服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过审查; 2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题,能及时处理并提出相应处理办法; 3) 设计修改,变更手续和资料齐全; 4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位,服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工; 2) 工程技术资料汇总及时、准确; 3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性标准条文的要求。
8. 监理单位在执行各项管理制度和质量责任制;
1) 监理单位服务态度较好; 2) 监理单位执行基本建设程序情况
9. 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成,各类资料基本齐全,符合要求; 1) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 竣工验收结论: 符合国家质量标准,同意使用,质量等级合格。

验收结论: 合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 刘国梁	法定代表人: 张明	法定代表人: 黄印铭	法定代表人: 张明	法定代表人: 王瑞
2023年12月23日	2023年12月28日	2023年12月28日	2023年12月28日	2023年12月28日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 033

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目33#楼

竣工日期

2023.12.28

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目33#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5969.98平方米	工程造价	1454049.07元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.28
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134161902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》,竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部工程内容;
2) 监理单位的质量保证资料;
3) 相关单位的验收证明;
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
工程竣工验收执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实,准确并为设计单位的工作打下坚实的基础;
2) 勘察单位的履行质量责任和义务,服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查;
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题,能及时提出相应处理办法;
3) 设计修改,变更手续和资料齐全;
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位,服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工;
2) 工程技术资料汇总及时、准确;
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
8. 监理单位的评价
1) 监理单位在执行各项管理制度和质量责任制;
2) 监理单位服务态度较好。
9. 建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成,各类资料基本齐全,符合要求;
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
10. 工程验收结论:符合国家质量标准,同意使用,质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 刘印家	法定代表人: 张印家	法定代表人: 张印家	法定代表人: 张印家	法定代表人: 张印家
2023年12月23日	2023年12月23日	2023年12月23日	2023年12月23日	2023年12月23日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-034

工程名称 三河镇滨湾村整村推进安置点项目34#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨湾村整村推进安置点项目34#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	5969.98平方米	工程造价	14540595.77元
结构类型	剪力墙	层数	地上11层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府 合肥城建建设置业有限公司	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审查机构	合肥科建建筑工程施工图审查有限公司	施工图设计文件 审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务所		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建建设置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程；
2) 房屋全部质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并作出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 8、施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 9、建设单位基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、报批等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 王光东	法定代表人: 王光东	法定代表人: 王光东	法定代表人: 王光东	法定代表人: 王光东
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-035

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目35#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目35#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	4991.18平方米	工程造价	12363321.93元
结构类型	剪力墙	层数	地上0层/地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005244
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国铁路工程集团有限公司	技术负责人	康利华
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程内容；
2) 房屋单位的质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求，对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性标准条文的要求；
4) 施工单位在执行各项质量管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
8. 建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论：符合国家标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人

法定代表人

法定代表人

法定代表人

法定代表人

2023年12月30日

2023年12月30日

2023年12月30日

2023年12月30日

2023年12月30日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 036

工程名称

三河镇滨峰村整村推进安置点项目S1#楼

竣工日期

2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨峰村整村推进安置点项目S1#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	2258.11平方米	工程造价	7366599.88元
结构类型	框架结构	层数	地上2层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋工程的质量保证资料；
3) 相关单位的验收证明；
4) 房屋工程在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
房屋工程应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的施工图设计文件能满足要求，对图纸通过审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应解决办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性标准条文的要求。
8. 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
9. 建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、报批等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 刘印家	法定代表人: 张勇	法定代表人: 张勇	法定代表人: 张勇	法定代表人: 王瑞
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-037

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目S2#楼

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目S2#楼		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	3630.08平方米	工程造价	1168742.27元
结构类型	框架结构	层数	地上3层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及 岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理 及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
分包单位		资质等级 及证书号	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书 编号	
检测机构 (主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容；
2) 房屋单位的全部质量保证资料；
3) 相关单位的质量验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的施工图设计文件能满足要求，图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并相应提出处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求；
4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
8. 建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规划等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论：符合国家标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 	法定代表人: 
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-038

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目1#配电房

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目1#配电房		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	187.78平方米	工程造价	844259.92元
结构类型	框架结构	层数	地上1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 24006244
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建瑞珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程内容；
2) 房屋单位的质量保证资料；
3) 相关功能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规、工程建设强制性条文的情况。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确，并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位履行质量责任和义务，服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的文件能满足要求，对图纸通过审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应解决办法；
3) 设计修改、变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设强制性标准条文的要求；
4) 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
8. 建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、报建等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论：符合国家标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论: 合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

建设单位
(公章)
法定代表人: 张印家
2023年12月28日监理单位
(公章)
法定代表人: 张印家
2023年12月28日设计单位
(公章)
法定代表人: 张印家
2023年12月28日勘察单位
(公章)
法定代表人: 张印家
2023年12月28日施工单位
(公章)
法定代表人: 张印家
2023年12月28日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 039

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目2#配电房

竣工日期

2023.12.28

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目2#配电房		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	340平方米	工程造价	1117269.78元
结构类型	框架结构	层数	地上2层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.28
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
副组长				
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注：				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》,竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工设计文件和合同约定的全部工程内容;
2) 房屋全部质量验收合格;
3) 相关验收资料的验收证明;
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规,工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并设计单位的工作打下坚实的基础;
2) 勘察单位履行质量责任和义务,服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的施工设计文件能满足要求对图纸通过结构审查;
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题,能及时处理并提出相应处理办法;
3) 设计修改,变更手续和资料齐全;
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位,服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工;
2) 工程技术资料汇总及时、准确;
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
8. 监理单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、提报等工作完成,各类资料基本齐全,符合要求;
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论:符合国家标准,同意使用,质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人

法定代表人

法定代表人

法定代表人

法定代表人

2023年12月25日

2023年12月25日

2023年12月25日

2023年12月25日

2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 040

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目3#配电房

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目3#配电房		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	340平方米	工程造价	1117268.78元
结构类型	框架结构	层数	地上2层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1. 竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
2. 竣工验收内容
1) 施工图设计文件和合同约定的全部内容工程内容；
2) 房屋单位的全部质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
3. 竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
4. 竣工验收标准
工程建设应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
5. 对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实，准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
6. 对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应处理办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
7. 对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
8. 施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
9. 施工单位服务态度较好。
8. 建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规范等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
9. 工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论: 合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 王洪	法定代表人: 王洪	法定代表人: 王洪	法定代表人: 王洪	法定代表人: 王洪
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-041

工程名称 三河镇滨峰村整村推进安置点项目开闭所

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨峰村整村推进安置点项目开闭所		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	312.8平方米	工程造价	1033631.79元
结构类型	框架结构	层数	地上2层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 竣工验收程序
- 竣工验收内容
- 竣工验收组织
- 竣工验收标准
- 对勘察单位的评价
- 对设计单位的评价
- 对施工单位的评价
- 对监理单位的评价
- 对分包单位的评价
- 对检测单位的评价
- 对施工图审查机构的评价
- 对质量监督机构的评价
- 对竣工验收结论的评价

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
肥西县三河镇人民政府	合肥工大建设监理有限责任公司	千亿设计集团有限公司	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	中国建筑第六工程局有限公司
法定代表人: 兴刘	法定代表人: 王瑞	法定代表人: 张阳	法定代表人: 王瑞	法定代表人: 王瑞
2023年12月28日	2023年12月28日	2023年12月28日	2023年12月28日	2023年12月28日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-042

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目1#大门

竣工日期 2023.12.28

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目1#大门		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	9平方米	工程造价	512827.1元
结构类型	框架结构	层数	地上1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.28
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
- 3、竣工验收内容
- 4、竣工验收内容
- 5、竣工验收内容
- 6、竣工验收内容
- 7、竣工验收内容
- 8、竣工验收内容
- 9、竣工验收内容
- 10、竣工验收内容
- 11、竣工验收内容
- 12、竣工验收内容
- 13、竣工验收内容
- 14、竣工验收内容
- 15、竣工验收内容
- 16、竣工验收内容
- 17、竣工验收内容
- 18、竣工验收内容
- 19、竣工验收内容
- 20、竣工验收内容
- 21、竣工验收内容
- 22、竣工验收内容
- 23、竣工验收内容
- 24、竣工验收内容
- 25、竣工验收内容
- 26、竣工验收内容
- 27、竣工验收内容
- 28、竣工验收内容
- 29、竣工验收内容
- 30、竣工验收内容
- 31、竣工验收内容
- 32、竣工验收内容
- 33、竣工验收内容
- 34、竣工验收内容
- 35、竣工验收内容
- 36、竣工验收内容
- 37、竣工验收内容
- 38、竣工验收内容
- 39、竣工验收内容
- 40、竣工验收内容
- 41、竣工验收内容
- 42、竣工验收内容
- 43、竣工验收内容
- 44、竣工验收内容
- 45、竣工验收内容
- 46、竣工验收内容
- 47、竣工验收内容
- 48、竣工验收内容
- 49、竣工验收内容
- 50、竣工验收内容
- 51、竣工验收内容
- 52、竣工验收内容
- 53、竣工验收内容
- 54、竣工验收内容
- 55、竣工验收内容
- 56、竣工验收内容
- 57、竣工验收内容
- 58、竣工验收内容
- 59、竣工验收内容
- 60、竣工验收内容
- 61、竣工验收内容
- 62、竣工验收内容
- 63、竣工验收内容
- 64、竣工验收内容
- 65、竣工验收内容
- 66、竣工验收内容
- 67、竣工验收内容
- 68、竣工验收内容
- 69、竣工验收内容
- 70、竣工验收内容
- 71、竣工验收内容
- 72、竣工验收内容
- 73、竣工验收内容
- 74、竣工验收内容
- 75、竣工验收内容
- 76、竣工验收内容
- 77、竣工验收内容
- 78、竣工验收内容
- 79、竣工验收内容
- 80、竣工验收内容
- 81、竣工验收内容
- 82、竣工验收内容
- 83、竣工验收内容
- 84、竣工验收内容
- 85、竣工验收内容
- 86、竣工验收内容
- 87、竣工验收内容
- 88、竣工验收内容
- 89、竣工验收内容
- 90、竣工验收内容
- 91、竣工验收内容
- 92、竣工验收内容
- 93、竣工验收内容
- 94、竣工验收内容
- 95、竣工验收内容
- 96、竣工验收内容
- 97、竣工验收内容
- 98、竣工验收内容
- 99、竣工验收内容
- 100、竣工验收内容

验收结论:合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人

法定代表人

法定代表人

法定代表人

法定代表人

2023年12月28日

2023年12月28日

2023年12月28日

2023年12月28日

2023年12月28日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS-044

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目门卫

竣工日期

2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目门卫		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	9平方米	工程造价	179447.02元
结构类型	框架结构	层数	地上1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
副组长	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
成员	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、竣工验收程序
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》，竣工验收应符合程序。
- 2、竣工验收内容
1) 施工设计文件和合同约定的全部工程内容；
2) 监理单位的全部质量保证资料；
3) 相关职能单位的验收证明；
4) 房屋单位在工程建设过程中执行法律、法规，工程建设强制性条文的反映。
- 3、竣工验收组织
按照《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》要求组织竣工验收。
- 4、竣工验收标准
工程竣工验收应执行法律、法规及工程建设强制性标准条文。
- 5、对勘察单位的评价
1) 勘察单位提供的勘察报告真实、准确并为设计单位的工作打下坚实的基础；
2) 勘察单位的履行质量责任和义务，服务态度好。
- 6、对设计单位的评价
1) 设计单位提供的设计文件能满足要求对图纸通过结构审查；
2) 设计单位对于出具的与设计有关工程问题，能及时处理并提出相应解决办法；
3) 设计修改，变更手续和资料齐全；
4) 设计单位人员履行质量责任和义务基本到位，服务态度好。
- 7、对施工单位的评价
1) 施工单位能够依据设计文件施工；
2) 工程技术资料汇总及时、准确；
3) 施工单位在工程建设过程中能够严格执行与建设有关法律、法规和工程建设标准强制性条文的要求。
- 8、施工单位在执行各项管理制度和质量责任制；
5) 施工单位服务态度较好。
- 9、建设单位执行基本建设程序情况
1) 工程前期工程如项目审批、规划等工作完成，各类资料基本齐全，符合要求；
2) 建设单位根据相关法律、法规认真选择了相关参建单位。
- 9、工程验收结论：符合国家质量标准，同意使用，质量等级合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 刘兴	法定代表人: 王	法定代表人: 张	法定代表人: 张	法定代表人: 王
2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日	2023年12月25日

工程竣工验收报告

编号: 340123202203290101-YS- 045

工程名称 三河镇滨锋村整村推进安置点项目地下车库

竣工日期 2023.12.25

一、工程概况

工程名称	三河镇滨锋村整村推进安置点项目地下车库		
工程地点	肥西县三河镇		
建筑面积	42892.1平方米	工程造价	12904924.76
结构类型	框架结构	层数	地下1层
规划许可证号		施工许可证号	340123202203290101
开工日期	2022年3月29日	竣工日期	2023.12.25
建设单位	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏/潘孝洋
勘察单位	合肥工业大学设计院(集团)有限公司	项目负责人	郭兆清
设计单位	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	总监及岗位证书号	方光东 34005241
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理及证书号	吴鹏 津134181902035
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽省施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	
检测机构(主体)		项目负责人	
质量监督机构	肥西县建设工程管理服务中心		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	陈永宏	肥西县三河镇人民政府	项目负责人	陈永宏
	潘孝洋	合肥城建琥珀置业有限公司	项目负责人	潘孝洋
副组长				
	郭兆清	合肥工业大学设计院（集团）有限公司	项目负责人	郭兆清
	蔡蓼云	千亿设计集团有限公司	项目负责人	蔡蓼云
	方光东	合肥工大建设监理有限责任公司	项目总监	方光东
	吴鹏	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	吴鹏
成员	康利华	中国建筑第六工程局有限公司	技术负责	康利华
备注:				
提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

4. 渭南宝能华府项目施工总承包工程

合同

渭南宝能华府项目施工总承包工程合同

第一部分协议书

发包人(全称): 渭南市宝能置业有限公司

承包人(全称): 中国建筑第六工程局有限公司

发包人与承包人经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定及本工程的具体情况,在遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则前提下,双方签订本合同。

一、工程概况

工程名称: 渭南宝能华府项目施工总承包工程

工程地点: 渭南市临渭区,渭南新行政中心和高铁站之间。

建筑规模: 渭南宝能华府项目施工总承包工程总用地面积 86778.8 m²,总建筑面积约 338224.99 m²;地上建筑面积约 260335.55 m²;地下建筑面积约 77889.44 m²。主要产品形式包括:高层住宅、小高层、底商、幼儿园。结构形式:框架和剪力墙结构

资金来源: 企业自筹

二、承包范围、承包方式

1. 承包范围

本合同承包范围为发包人提供的施工图纸(含设计变更)内除发包人独立发包工程以外的所有项目,包括但不限于以下项目:土石方挖运、基坑支护、桩基工程及基础工程、主体结构工程、屋面工程(含屋面保温)、二次结构工程、粗装修工程(含地下室及楼梯间涂料工程)、肥槽及顶板土方回填工程、安装各专业的预留预埋、采暖工程中公共区域的找平层以及地暖保护层、室外零星工程等。这里所描述的承包范围仅是概括性的,不能视为是完整无缺的,具体承包范围详

见合同附件 2.1 施工总承包工程管理及技术。

其他说明：发包人有权根据工程实际情况书面通知承包人调整本项目承包范围，承包人同意无条件接受发包人的指令。

2. 承包方式

承包人按合同约定的承包范围，包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包效果、包税金、包验收、各项材料检测、包资料统一整理、包验收及包全部施工风险的总承包方式完成承包工程及合同文件中约定的相关工作。承包人对总承包范围内的全部工程的质量、安全、工期、文明施工等负完全责任。按本合同结算方式计算的工程总价款已包含从施工准备、施工、竣工、交付、修补其中任何缺陷、完成验收及竣工备案、保修期间所发生的一切费用。

三、合同价款

本合同为固定综合单价合同，措施费总价包干，综合单价包括人工、材料、机械、管理费、利润、规费、税金等全部费用，且不因人工费、物价、费率、汇率或其他任何因素的变动而调整。在合同清单中相同子目单价不一致时，按低值计取。

附件一《合同工程量清单及计价表》为暂定价格，作为付款依据。进度款工程量以现场计量为准，进度款综合单价及措施费按附件一价格确定。

合同暂定总价为人民币：大写伍亿肆仟贰佰叁拾陆万伍仟零玖拾玖元叁角陆分，小写¥542,365,099.36。其中：不含税价款493,059,181.24元，增值税49,305,918.12元。

分部分项工程暂定总价为人民币：大写肆亿柒仟捌佰叁拾玖万叁仟零陆拾贰元肆角陆分，小写¥478,393,062.46；不含税价款434,902,784.05元，增值税43,490,278.41元。

包干措施费总价为人民币：大写陆仟叁佰玖拾柒万贰仟零叁拾陆元玖角壹

分，小写 ¥ 63,972,036.91。不含税价款 58,156,397.19 元，增值税 5,815,639.72 元。

本合同签订时编制的分部分项工程量清单中的所有工程量为暂估量，工程施工期间，发包人、承包人双方应依据工程施工图进行工程量的重新计量，承包人应自收到施工图之日起四个月内，编制提交施工图预算，发包人需在收到承包人的施工图预算后与承包人核对施工图工程量，施工图中产生的合同新单价子目项由发承包双方另行协商确定，并以修正后的工程量及合同内综合单价、发包人审定的合同新单价修正合同价款并签订补充协议。

四、工期

总工期：1062 日历天；开工日期(暂定)：2018 年 6 月 25 日(最终以发包人向承包人发出的开工通知上的开工日期为准)，竣工日期(暂定)：2021 年 5 月 22 日。具体详见合同专用条款 13 “合同工期”。

五、质量标准

本工程质量标准严格按国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》执行，质量验收标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 等相关规范执行，工程质量必须达到合格标准，同时满足当地政府有关部门及发包人验收要求。

六、合同文件组成及解释次序

构成本合同的文件应能理解为相互解释、互为说明。除本合同另有约定外，本合同文件组成及优先解释次序如下：

1. 本合同签订后，双方又另行签署并盖章的有关工程的约谈记录、变更等书面协议；
2. 本合同第一部分“协议书”；
3. 本合同的专用条款；
4. 本合同的附件；

5. 本合同的通用条款;
6. 现行标准、规范、技术要求和有关技术资料;
7. 图纸及材料样板;
8. 本合同的工程造价;
9. 经双方认可的投标书及其附件。
10. 招标文件（包括招标答疑、招标会议纪要）、招标文件的补充文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、双方声明

本合同及其附件附表是双方经过平等协商拟定,双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明,承包人已充分约定和理解全部条款的内容,并对其无异议。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同的约定完成整个工程的施工和总承包管理直至竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,并履行合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的条件、期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行合同所约定的全部义务。

十一、本合同如有其他未尽事宜,双方可继续协商另行签订补充协议。

十二、本合同签订后,若双方按照建设主管部门要求另行签订格式合同进行备案的,双方确认,若备案合同与本合同约定不一致的,以本合同约定为准,双方的权利义务应按本合同约定执行。

十三、如本合同中部分条款被认为无效，不应影响本合同其他条款的效力，任何一方不得以此为由而拒绝履行本合同约定的义务。

十四、双方向对方发出的通知、文件等资料，应由本合同约定的双方授权代表签收视为有效送达；或通过中国邮政特快专递（EMS）方式邮寄到本合同专用条款约定的通讯地址，自 EMS 寄出第【5】日（无论对方签收与否）即视为已送达。

十五、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效（通用条款、专用条款、合同附件及附表为本合同的组成部分，按内容分别加盖公章和骑缝章，与本合同同时生效）。

（合同签署页）

发包人：（盖章）渭南市宝能置业有限公司



承包人：（盖章）中国建筑第六工程



法定代表人：

或委托代理人：阎军祥

法定代表人：

或委托代理人：

签订日期：2019年1月28日

签订地点：深圳市罗湖区

竣工验收报告

建筑工程竣工验收报告

工 程 名 称: 宝能华府一期(108号楼及地下车库)

建设单位(公章): 渭南市宝能置业有限公司

渭南市住房和城乡建设局印

填 表 说 明

1. 竣工验收报告由建设单位填写；
2. 竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；
3. 报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；
4. 报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签字，并加盖单位公章后方为有效。

建筑工程竣工验收条件

1. 完成建筑工程设计和合同约定的各项内容；
2. 有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；
3. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全和功能的检测资料应完整；
4. 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；
5. 有施工单位签署的《工程质量保修书》，建设单位提供的《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。

竣工项目审查表（一）

工程名称		宝能华府一期(1~8号楼及地下车库)				工程用途		住宅	
工程详细地址		双王大街与天象路交汇西南区域							
工程规模	结构类型	房屋建筑工程	框架/剪力墙	地上	15/6层	地下	1(层)	总高度	75.7(m)
	市政	/				室外工程	石材铺装		
	建筑面积	194104.2(m ²)		抗震设防烈度		8(度)		设计使用年限	50(年)
竣工验收日期		2021 年 7 月 30 日							
建设单位	单位名称	渭南市宝能置业有限公司				联系电话		0913-3039964	
	法定代表人	柳冰川				项目负责人		闵军辉	
勘察单位	单位名称	机械工业勘察设计院有限公司				资质等级证书编号		甲级 B161002382	
	法定代表人	杨永林	项目负责人	王瑞海		注册岩土工程师证书编号		AY066100060	
设计单位	单位名称	上海天平建筑设计有限公司				资质等级证书编号		甲级 A131002117	
	法定代表人	柳玉进	项目负责人	刘亚明		注册建筑(结构)工程师证书编号		066100524	
监理单位	单位名称	深圳中国银建设工程项目管理有限公司				资质等级证书编号		甲级 E144009737	
	法定代表人	刘涛	项目负责人	庄文凯		注册监理工程师证书编号		61003971	
施工单位	单位名称	中国建筑第六工程局有限公司				资质等级证书编号		特设 D112020280	
	法定代表人	张爱民	项目负责人	王永民		注册建造师证书编号		津1120701186	

备注：由施工总承包单位分包的专业工程，填写工程概况表（二）

竣工验收审查表 (二)

专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称	西安市长安桩基基础工程有限公司			资质等级 证书编号	- 级 D261004761
	法 定 代 表 人	高刚军	项 目 负 责 人	张洋	项目经理 证书编号	00558148
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称	西安高科建材科技有限公司			资质等级 证书编号	- 级 D261260269
	法 定 代 表 人	魏社宁	项 目 负 责 人	胡智敏	项目经理 证书编号	陕261070807602
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称	陕西卓聚实业集团有限公司			资质等级 证书编号	- 级 D361018148
	法 定 代 表 人	卓俭堂	项 目 负 责 人	胡欣	项目经理 证书编号	陕261171811820
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称	陕西铁兰铝业装饰工程有限公			资质等级 证书编号	- 级 D361131303
	法 定 代 表 人	张伟	项 目 负 责 人	张哲	项目经理 证书编号	陕261161801831
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称	西安经发成品建筑装饰有限公司			资质等级 证书编号	- 级 D261010259
	法 定 代 表 人	向永杰	项 目 负 责 人	冯思哲	项目经理 证书编号	陕261181901190
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称				资质等级 证书编号	
	法 定 代 表 人		项 目 负 责 人		项目经理 证书编号	
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称				资质等级 证书编号	
	法 定 代 表 人		项 目 负 责 人		项目经理 证书编号	

竣工项目审查表（三）

审查项目及内容	审 查 情 况
<p>一、完成建设工程设计项目及内容</p> <p>1. 房屋建筑工程</p> <p>2. 室外工程</p> <p>3. 市政工程</p>	<p>已完成项目施工图设计包括的房屋建筑以及室外工程的所有内容</p>
<p>二、完成合同约定的各项内容情况</p>	<p>完成合同约定的土石方挖运、基坑支护、桩基工程、基础主体工程、屋面工程、二次结构工程、保温工程、门窗工程、公区装饰工程，以及室外铺装等工程。</p>

备注：完成建设工程设计项目及内容根据工程实际情况填报


竣工项目审查表（四）

<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <p>1. 建设前期、施工图设计审查等技术档案</p> <p>2. 监理技术档案和管理资料</p> <p>3. 施工技术档案和管理资料</p>	<p>项目包括的建设、监理、施工三家单位组成的建设前期、施工图设计审查,以及各项技术档案、管理资料均齐全,符合规范要求。</p>
<p>四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场验收资料</p> <p>1. 主要建筑材料</p> <p>2. 构配件</p> <p>3. 设备</p>	<p>项目工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备均进行了进场验收和资料收集。</p>
<p>五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件</p> <p>1. 勘察单位工程质量检查报告</p> <p>2. 设计单位工程质量检查报告</p> <p>3. 施工单位工程竣工报告</p> <p>4. 监理单位工程质量评估报告</p>	<p>项目的勘察、设计单位已提供工程竣工验收报告;施工单位提供了工程竣工报告;监理单位提供了质量评估报告。</p>
<p>六、《工程质量保修书》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》</p>	<p>项目已与施工单位签订有《工程质量保修书》,建设单位已准备完成《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》,待房屋交付时发放业主。</p>


审查结论:

验收合格

审查人签字:



建设单位项目负责人:



2021年7月30日

竣工工程质量验收实施情况

验收组织机构

建设单位应按照国家 and 地方现行有关竣工工程质量验收的规定组织竣工工程质量验收，不得简化程序。

建设单位验收负责人签字表

姓名	王辉	职务	常务副总经理	职称	工程师
----	----	----	--------	----	-----

工程竣工验收分组人员签名表

验收专业组	组长	组 员				
		建设	勘察	设计	施工	监理
建筑工程	王辉	王瑞清	王瑞清	王瑞清	王瑞清	王瑞清
设备安装工程	王辉	王瑞清	王瑞清	王瑞清	王瑞清	王瑞清
工程技术资料	王辉	王瑞清	王瑞清	王瑞清	王瑞清	王瑞清
(其他)						

备注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。本表必须现场签署，由建设单位保存。

单位工程质量竣工验收记录（一）

序号	分部工程名称	验收意见	验收记录
1	地基与基础工程	合格	1. 共 10 分部，经查 分部符合标准及设计 要求。 2. 质量控制资料核查（完 整、不完整）。 3. 安全和主要使用功能检 测结果： 共检测 项，符合要求 项。 4. 观感质量评价： 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
2	主体结构工程	合格	
3	建筑装饰装修工程	合格	
4	屋面工程	合格	
5	建筑给水、排水及供暖工程	合格	
6	通风与空调工程	合格	
7	建筑电气工程	合格	
8	智能建筑工程	合格	
9	建筑节能工程	合格	
10	电梯工程	合格	
存在缺陷问题：			
综合验收结论：			
建设单位 (公章)		监理单位 (公章)	勘察单位 (公章)
项目负责人 签字：_____		项目负责人 签字：_____	项目负责人 签字：_____
_____ 年 月 日		_____ 年 月 日	_____ 年 月 日

备注：1、市政基础设施工程、室外工程根据实际情况填写分部验收意见。

2、此页需登录陕西建设网—陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台，进行网上申报后打印生成带条形码的表格。（网址：<http://124.115.170.171:7001/PDR/login/logins>）

建筑工程竣工验收报告

工 程 名 称: 宝能华府二期(9~12号楼及地下车库)

建设单位(公章): 渭南市宝能置业有限公司

渭南市住房和城乡建设局印

填 表 说 明

1. 竣工验收报告由建设单位填写；
2. 竣工验收报告一式四份，字迹要清晰工整，建设单位、城建档案管理部门、备案机关、监督机构各存一份；
3. 报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案；
4. 报告须经建设、勘察、设计、施工、监理单位项目负责人签字，并加盖单位公章后方为有效。

建筑工程竣工验收条件

1. 完成建筑工程设计和合同约定的各项内容；
2. 有完整的技术档案和施工管理资料，各专项验收应符合要求；
3. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验报告，有关安全和功能的检测资料应完整；
4. 有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件；
5. 有施工单位签署的《工程质量保修书》，建设单位提供的《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。

竣工项目审查表 (一)

工程名称		宝能华府二期(9~17号楼及地下车库)				工程用途		住宅、配套商业、幼儿园、车库	
工程详细地址		双王大街与六泉路交汇西南区域							
工程规模	结构类型	房屋建筑工程	框架/剪力墙	地上	26/23/15/3(层) 2	地下	1(层)	总高度	75.7(m)
	市政	工程	/		室外工程	石材、沥青铺装			
	建筑面积	(m²)		抗震设防烈度	8(度)		设计使用年限	50(年)	
竣工验收日期		年 月 日							
建设单位	单位名称	渭南市宝能置业有限公司				联系电话		0913-3099864	
	法定代表人	柳冰川				项目负责人		闵军辉	
勘察单位	单位名称	机械工业勘察设计院有限公司				资质等级证书编号		甲级 B161002382	
	法定代表人	杨永林	项目负责人	王瑞海		注册岩土工程师证书编号		A1066100060	
设计单位	单位名称	上海天华建筑设计有限公司				资质等级证书编号		甲级 A131002117	
	法定代表人	柳玉进	项目负责人	刘亚明		注册建筑(结构)工程师证书编号		066100524	
监理单位	单位名称	深圳市国银建设工程项目管理有限公司				资质等级证书编号		甲级 E144009737	
	法定代表人	刘涛	项目负责人	庄文凯		注册监理工程师证书编号		61003971	
施工单位	单位名称	中国建筑第六工程局有限公司				资质等级证书编号		特级 D112020280	
	法定代表人	王瑾	项目负责人	王永民		注册建造师证书编号		津11207070106	

备注：由施工总承包单位分包的专业工程，填写工程概况表(二)

竣工验收审查表 (二)

专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称	西安市长安路基础工程有限公司			资质等级 证书编号	- 级 D261004761
	法 定 代 表 人	高战蒙	项 目 负 责 人	张洋	项目经理 证书编号	张洋 J200463049
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称	西安锦成电子科技有限公司			资质等级 证书编号	- 级 D261003487
	法 定 代 表 人	刘宁一	项 目 负 责 人	张健康	项目经理 证书编号	张健康 陕261101119290
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称	日立电梯(中国)有限公司陕西分公司			资质等级 证书编号	A 级 TS3361115A-2024
	法 定 代 表 人	牛毅	项 目 负 责 人	梁颖豪	项目经理 证书编号	梁颖豪 粤148201620161884
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称				资质等级 证书编号	
	法 定 代 表 人		项 目 负 责 人		项目经理 证书编号	
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称				资质等级 证书编号	
	法 定 代 表 人		项 目 负 责 人		项目经理 证书编号	
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称				资质等级 证书编号	
	法 定 代 表 人		项 目 负 责 人		项目经理 证书编号	
专 业 分 承 包 单 位	单 位 名 称				资质等级 证书编号	
	法 定 代 表 人		项 目 负 责 人		项目经理 证书编号	

竣工项目审查表 (三)

审查项目及内容	审 查 情 况
<p>一、完成建设工程设计项目及内容</p> <p>1. 房屋建筑工程</p> <p>2. 室外工程</p> <p>3. 市政工程</p>	<p>已完成项目施工图设计包括的房屋建筑、以及室外工程的所有内容。</p>
<p>二、完成合同约定的各项内容情况</p>	<p>完成合同约定的土石方挖运、基坑支护、桩基工程、基础主体工程、屋面工程、二次结构工程、外墙保温工程、门窗工程、公区装饰工程、以及室外铺装等工程。</p>

备注：完成建设工程设计项目及内容根据工程实际情况填报

竣工项目审查表（四）

<p>三、技术档案和施工管理资料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建设前期、施工图设计审查等技术档案 2. 监理技术档案和管理资料 3. 施工技术档案和管理资料 	<p>项目包括的建设、监理、施工三家单位组成的建设前期、施工图设计审查，以及各项技术档案、管理资料的齐全，符合规范要求。</p>
<p>四、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场检验资料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主要建筑材料 2. 构配件 3. 设备 	<p>项目工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备均进行进场验收和资料收集。</p>
<p>五、勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 勘察单位工程质量检查报告 2. 设计单位工程质量检查报告 3. 施工单位工程竣工报告 4. 监理单位工程质量评估报告 	<p>项目的勘察、设计单位已提供工程质量检查报告，施工单位提供了工程竣工报告，监理单位提供了质量评估报告。</p>
<p>六、《工程质量保修书》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》</p>	<p>项目已与施工单位签订有《工程质量保修书》；建设单位已准备完成《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》，待房屋交付时一起发放于业主。</p>
<p>审查结论： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">验收合格</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>审查人签字： </p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>建设单位项目负责人： </p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>2023 年 8 月 5 日</p> </div> </p>	

竣工工程质量验收实施情况

验收组织机构

建设单位应按照国家 and 地方现行有关竣工工程质量验收的规定组织竣工工程质量验收，不得简化程序。

建设单位验收负责人签字表

姓名	王瑞海	职务	常务副经理	职称	
----	-----	----	-------	----	--

工程竣工验收分组人员签名表

验收专业组	组长	组 员				
		建 设	勘 察	设 计	施 工	监 理
建筑工程	李建成	隋元	王瑞海	刘永凡	张震	王以成
设备安装工程	惠小斌	王树		周群	杨国天	李勇
工程技术资料	李国栋	谢高			樊旭娟	段新平
(其 他)						

备注：建设、监理、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组。本表必须现场签署，由建设单位保存。

单位工程质量竣工验收记录（一）

序号	分部工程名称	验收意见	验收记录
1	地基与基础工程	合格	1. 共 10 分部，经查 10 分部符合标准及设计要求。 2. 质量控制资料核查（完/整、不完整）。 3. 安全和主要使用功能检测结果： 共检测 项，符合要求项。 4. 观感质量评价： 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
2	主体结构工程	合格	
3	建筑装饰装修工程	合格	
4	屋面工程	合格	
5	建筑给水、排水及供暖工程	合格	
6	通风与空调工程	合格	
7	建筑电气工程	合格	
8	智能建筑工程	合格	
9	建筑节能工程	合格	
10	电梯工程	合格	

存在缺陷问题：

无

综合验收结论：

合格

 建设单位 (公章) 项目负责人 签字: 	 监理单位 (公章) 项目负责人 签字: 	 勘察单位 (公章) 项目负责人 签字: 	 设计单位 (公章) 项目负责人 签字: 	 施工单位 (公章) 项目负责人 签字: 
2023年8月5日	2023年8月5日	2023年8月5日	2023年8月5日	2023年8月5日

备注：1、市政基础设施工程、室外工程根据实际情况填写分部验收意见。

2、此页需登录陕西建设网—陕西建筑市场监管与诚信信息一体化平台，进行网上申报后打印生成带条形码的表格。（网址：<http://124.115.170.171:7001/PDR/login/logins>）

5. 滨湖新区烟墩安置点 A3-A6 地块建设工程施工总承包

合同

第一节 合同协议书

发包人（全称）：合肥市包河建设发展投资有限公司（甲方）

承包人（全称）：中国建筑第六工程局有限公司（乙方）、安徽国信建设集团有限公司（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 滨湖新区烟墩安置点 A3—A6 地块建设 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：滨湖新区烟墩安置点 A3—A6 地块建设工程施工总承包。

2. 工程地点：合肥市包河区玉龙路与格尔木路交口东北角。

3. 工程立项批准文号：发改字【2020】57 号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：滨湖新区烟墩安置点 A3—A6 地块建设工程施工总承包

6. 工程承包范围：

本项目包含新建 16 栋高层住宅、1 所 24 班幼儿园、1 栋睦邻中心，配套地下车库、社区用房和物管用房，总建筑面积约 27 万平方米，最高层数为 28 层。施工内容包含：土方工程、基坑工程、主体结构、装饰装修、室外道排、景观绿化、标识标线、安装工程（智能化、消防、电梯、通信、人防、太阳能、雨水回收利用等）、供电工程（局管土建，自管全部工程）等。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 3 月 1 日。

计划竣工日期：2024 年 2 月 28 日。

工期总日历天数：730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 玖亿陆仟玖佰贰拾捌万肆仟叁佰捌拾柒元伍角柒分
(¥ 969284387.57 元)；

其中：（1）安全文明施工费：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ (¥ _____ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） 壹仟万元整 (¥ 10000000.00 元)。

2. 合同价格形式： 总价合同。

五、项目经理

乙方项目经理： 田卫国。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 3 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 合肥市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字并盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 贰拾 份，均具有同等法律效力，甲方执 拾贰 份，乙方执 捌 份。

甲方: _____ (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) _____

组织机构代码: 91340100MA2NQ75Y2K

地 址: 合肥市包河区淝河镇龙川路 99 号

邮政编码: 230001

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0551-63655690

传 真: 0551-63655690

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

乙方 1: _____ (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) _____

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电 话:

传 真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账 号: _____

乙方 2: _____ (公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字) _____
组织机构代码:
地 址:
邮政编码:
法定代表人:
委托代理人:
电 话:
传 真: _____
电子信箱: _____

开户银行：_____

账 号：_____

竣工验收报告

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 张黎明	法定代表人: 李书春	法定代表人: 张黎明	法定代表人: 李书春	法定代表人: 李书春
2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A2-A6地块

竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-A6地块		
工程地点	滨湖新区玉龙路与淮海路交口东南角		
建筑面积	274582.75m²	工程造价	元
结构类型	剪力墙、框架	层数	-1/-2/2/3/5/17/19/20/23/24/25/26/28
规划许可证号	建字第340111202110293号-306号 建字第340111202110385号-397号 建字第340111202110402号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南巽建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-076-088 340134202003030101-TX-063-067、069 340134202003030101-TX-070-073、091、093-096
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南巽建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南巽建设项目管理投资有限公司	总監代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论: 合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 张黎明	法定代表人: 程伟	法定代表人: 张黎明	法定代表人: 李书春	法定代表人: 程伟
2024年9月21日	2024年9月21日	2024年9月21日	2024年9月21日	2024年9月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-1#楼
竣工日期	2024.9.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-1#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	9079.37m ²	工程造价	22539313.34元
结构类型	剪力墙	层数	地上23层,地下1层
规划许可证号	建字第340111202110293号	施工许可证号	990411202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.9.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	宋明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-087
检测机构(主体)	安徽建科检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚萍	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚萍
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。
- 2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。
- 3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。
- 4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。
- 5、充电桩施工完成。验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
合肥包河建设发展投资有限公司 (公章) 法定代表人: 李书春 2024年8月21日	安徽南兴建设集团项目管理有限公司 (公章) 总监: 程伟 2024年8月21日	北京世纪千府国际工程设计有限公司 (公章) 项目负责人: 张黎明 2024年8月21日	江苏南京地质工程勘察院 (公章) 项目负责人: 李书春 2024年8月21日	中国建筑第六工程局有限公司 (公章) 项目经理: 朱明 2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-2#楼

竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-2#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	16263.59m ²	工程造价	41364460.79元
结构类型	剪力墙	层数	地上西侧25层,东侧21层,地下1层
规划许可证号	建字第340111202110294号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南兴建设集团项目管理有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-086
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南兴建设集团项目管理有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
成员	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
成员	张寒	安徽南兴建设集团项目管理有限公司	总監代表	张寒
成员	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
成员	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
成员	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
成员	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
成员	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
成员	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续;工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求;工程总体质量较好,观感验收为良好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按设计要求完成施工,②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 张黎明	法定代表人: 程伟	法定代表人: 张黎明	法定代表人: 李书春	法定代表人: 王周先
2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-3#楼
竣工日期	2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-3#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	10943.31m ²	工程造价	27468597.99元
结构类型	剪力墙	层数	地上28层,地下1层
规划许可证号	建字第340111202110295号	施工许可证号	34011202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-085
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚萍	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚萍
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。
- 2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。
- 3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。
- 4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。
- 5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 建设单位 (公章) 法定代表人: 马梦琳 2024年8月21日	 监理单位 (公章) 总监及岗位证书号: 00516302 程伟 2024年8月21日	 设计单位 (公章) 项目负责人: 张黎明 2024年8月21日	 勘察单位 (公章) 项目负责人: 李书春 2024年8月21日	 施工单位 (公章) 项目经理: 朱明 2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区坝塘安置点建设工程A3-4#楼

竣工日期

2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区坝塘安置点建设工程A3-4#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	15686.68m ²	工程造价	39332107.9元
结构类型	剪力墙	层数	地上23层,地下2层
规划许可证号	建字第34011120210296号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-084
检测机构(主体)	安徽建科检测集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

2022年8月21日

2022年8月21日

2022年8月21日

2022年8月21日

2022年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称

合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-5#楼

竣工日期

2022-8-21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-5#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与淮海路交叉口东南角		
建筑面积	6508.96m²	工程造价	16948599.61元
结构类型	剪力墙	层数	地上18层,地下2层
规划许可证号	建字第34011202110297号	施工许可证号	34011202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2022.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-083
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位: (公章) 监理单位: (公章) 设计单位: (公章) 勘察单位: (公章) 施工单位: (公章)

代表人: 代表人: 代表人: 代表人: 代表人:

2024年8月21日 2024年8月21日 2024年8月21日 2024年8月21日 2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-6#楼

竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-6#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	6751.91m ²	工程造价	18510024.41元
结构类型	剪力墙	层数	地上19层,地下1层
规划许可证号	建字第340111202110298号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明:津1122020202102563 李自德:皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-082
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚萍	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚萍
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。
- 2、勘察、设计、施工、监理单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。
- 3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。
- 4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。
- 5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-7#楼

竣工日期

2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-7#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	9640.26m ²	工程造价	24878646.89元
结构类型	剪力墙	层数	地上26层,地下2层
规划许可证号	建字第340111202110299号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-081
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚萍	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚萍
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
合肥市包河建设发展投资有限公司	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	北京世纪千府国际工程设计有限公司	江苏南京地质工程勘察院	中国建筑第六工程局有限公司
张黎明	李书春	张黎明	李书春	王瑾
2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日	2024年8月15日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-8#楼
竣工日期	2024.8.15

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-8#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与海路交口东南角		
建筑面积	7265.82m²	工程造价	18666116.21元
结构类型	剪力墙	层数	地上20层,地下2层
规划许可证号	建字第340111202110300号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.2
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	宋明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-080
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总監代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为框架结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程整体质量较好,质量验收为优,观感验收为良好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

张黎明

程伟

张黎明

李书春

王瑾

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称

合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-9#楼

竣工日期

2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-9#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	913.32m²	工程造价	2886662.61元
结构类型	框架	层数	地上2层
规划许可证号	建字第340111202110301号	施工许可证号	34011202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-094
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。
- 2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。
- 3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为框架结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,质量验收为优,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。
- 4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。
- 5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 张黎明	法定代表人: 李书春	法定代表人: 张黎明	法定代表人: 李书春	法定代表人: 李书春
2024年5月21日	2024年5月21日	2024年5月21日	2024年5月21日	2024年5月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-10#楼

竣工日期 2024.5.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-10#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与淮海路交口东南角		
建筑面积	1720.20m ²	工程造价	5441849.94元
结构类型	框架	层数	地上2层
规划许可证号	建字第340111202110302号	施工许可证号	3401120220420101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.5.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-079
检测机构(主体)	安徽建科检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。



2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为框架结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,质量验收为优,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按建筑设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 法定代表人: 侯保印 2024年8月21日	 法定代表人: 李培培 2024年8月21日	 法定代表人: 张黎明 2024年8月21日	 法定代表人: 李书春 2024年8月21日	 法定代表人: 程伟 2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-11#楼

竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-11#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	314.5m ²	工程造价	1176479.59元
结构类型	框架	层数	地上2层
规划许可证号	建字第340111202110303号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	宋明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-078
检测机构(主体)	安徽建科检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为框架结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,质量验收为优,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
<div><div><div></div><div>合肥市包河建设发展投资有限公司</div><div>(公章)</div></div><div>2024年8月21日</div></div>	<div><div><div></div><div>安徽南兴建设项目管理投资有限公司</div><div>(公章)</div></div><div>2024年8月21日</div></div>	<div><div><div></div><div>北京世纪千府国际工程设计有限公司</div><div>(公章)</div></div><div>2024年8月21日</div></div>	<div><div><div></div><div>江苏南京地质工程勘察院</div><div>(公章)</div></div><div>2024年8月21日</div></div>	<div><div><div></div><div>中国建筑第六工程局有限公司</div><div>(公章)</div></div><div>2024年8月21日</div></div>

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖区烟墩安置点建设工程A3-12#楼
竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖区烟墩安置点建设工程A3-12#楼		
工程地点	滨湖区玉山路与淮海路交口东南角		
建筑面积	314.5m ²	工程造价	1163501.1元
结构类型	框架	层数	地上2层
规划许可证号	建字第34011202110304号	施工许可证号	34011202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南兴建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-077
检测机构(主体)	安徽建科检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南兴建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南兴建设项目管理投资有限公司	总監代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为框架结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,质量验收为优,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人: 李印培

法定代表人: 李印培

法定代表人: 李印培

法定代表人: 李印培

法定代表人: 李印培

2024年8月12日

2024年8月12日

2024年8月12日

2024年8月12日

2024年8月12日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称

合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-13#楼

竣工日期

2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-13#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	314.5m²	工程造价	1161479.4元
结构类型	框架	层数	地上2层
规划许可证号	建字第340111202110305号	施工许可证号	34011202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-076
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总監代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-地下车库

竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-地下车库		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南角		
建筑面积	35256.97㎡	工程造价	161544750.3元
结构类型	框架	层数	地下-1/-2层
规划许可证号	建字第340111202110306号	施工许可证号	34011202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	宋明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-095
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。






2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 (公章) 建设单位代表: 李俊 2024年8月21日	 (公章) 监理单位代表: 李俊 2024年8月21日	 (公章) 设计单位代表: 李俊 2024年8月21日	 (公章) 勘察单位代表: 李俊 2024年8月21日	 (公章) 施工单位代表: 李俊 2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点续建工程A4-1#楼
竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-1#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	17611.06m ²	工程造价	45274130.42元
结构类型	剪力墙	层数	地上西22层,东28层,地下1层
规划许可证号	建字第340111202110385号	施工许可证号	34011120220420101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-063
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总監代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工验收交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按建筑设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

2024年8月1日

2024年8月1日

2024年8月1日

2024年8月1日

2024年8月1日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称

合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-2#楼

竣工日期

2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-2#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	15277.72m ²	工程造价	38712036.39元
结构类型	剪力墙	层数	地上西25层,东18层,地下1层
规划许可证号	建字第340111202110386号	施工许可证号	3401120220420101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-065
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-3#楼
竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-3#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交口东南角		
建筑面积	10822.15m ²	工程造价	27081647.9元
结构类型	剪力墙	层数	地上26层,地下1层
规划许可证号	建字第340111202110387号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	李明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-066
检测机构(主体)	安徽建科检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称

合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-4#楼

竣工日期

2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-4#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与海海路交叉口东南角		
建筑面积	17257.27m²	工程造价	43067542.42元
结构类型	剪力墙	层数	地上24层,地下2层
规划许可证号	建字第340111202110388号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-064
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 张贵平	法定代表人: 张贵平	法定代表人: 张贵平	法定代表人: 张贵平	法定代表人: 张贵平
2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-5#楼
竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-5#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	6845.26m ²	工程造价	17861377.72元
结构类型	剪力墙	层数	地上19层,地下2层
规划许可证号	建字第340111202110389号	施工许可证号	440111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-067
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组成员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

- 1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。
- 2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。
- 3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。
- 4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。
- 5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位 监理单位 设计单位 勘察单位 施工单位

(公章)

法定代表人:

2024年8月21日

(公章)

法定代表人:

2024年8月21日

(公章)

法定代表人:

2024年8月21日

(公章)

法定代表人:

2024年8月21日

(公章)

法定代表人:

2024年8月21日

(公章)

法定代表人:

2024年8月21日

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-6#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与淮海路口东南角		
建筑面积	8887.06m ²	工程造价	22788328.01元
结构类型	剪力墙	层数	地上24层,地下2层
规划许可证号	建字第340111202110390号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-088
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-6#楼

竣工日期 2024.8.21

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。
- 2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。
- 3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为良好,同意该工程竣工交付使用。
- 4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。
- 5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 李印 2024年8月21日	法定代表人: 李印 2024年8月21日	法定代表人: 李印 2024年8月21日	法定代表人: 李印 2024年8月21日	法定代表人: 李印 2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-7#楼

竣工日期

2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-7#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与海海路交口东南角		
建筑面积	7536.78m ²	工程造价	19196261.73元
结构类型	剪力墙	层数	地上20层,地下2层
规划许可证号	建字第340111202110391号	施工许可证号	44011302204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	李明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	34013420203030101-TX-069
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。






2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为剪力墙结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
 法定代表人: 王周先 2024年8月21日	 法定代表人: 张黎明 2024年8月21日	 法定代表人: 李书春 2024年8月21日	 法定代表人: 张黎明 2024年8月21日	 法定代表人: 王周先 2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-8#楼

竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-8#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与润海路交叉口东南角		
建筑面积	6302.15m ²	工程造价	6048412.68元
结构类型	剪力墙	层数	地上17层,地下2层
规划许可证号	建字第340111202110392号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-070
检测机构(主体)	安徽建科检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为框架结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	勘察单位	设计单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 李 李	法定代表人: 张 楠	法定代表人: 徐 平	法定代表人: 周 先	法定代表人: 周 先
2024年5月12日	2024年5月12日	2024年5月12日	2024年5月12日	2024年5月12日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-9#楼
竣工日期	2024.5.2

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-9#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	1955.62m ²	工程造价	6048412.68元
结构类型	框架结构	层数	地上2层
规划许可证号	建字第340111202110393号	施工许可证号	34011120220420101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.5.2
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-071
检测机构(主体)	安徽建科检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为框架结构,工程施工质量验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为良好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,同意验收。

验收结论:合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

合肥包河建设发展投资有限公司

安徽南翼建设项目管理投资有限公司

北京世纪千府国际工程设计有限公司

江苏南京地质工程勘察院

中国建筑第六工程局有限公司

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称

合肥市滨湖区烟墩安置点建设工程A4-10#楼

竣工日期

2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖区烟墩安置点建设工程A4-10#楼		
工程地点	滨湖区玉龙路与洱海路交口东南角		
建筑面积	2054.10m²	工程造价	6834107.52元
结构类型	框架结构	层数	地上2层
规划许可证号	建字第340111202110394号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-072
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总監代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见：

- 1、建设单位依据国家有关政策、法规，办理了该工程规划、施工等各项报建手续，工程施工、监理均实行了招投标，工程建设符合国家基本建设程序要求。
- 2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容，在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。
- 3、建设单位根据验收程序要求组成验收组，依据建筑工程分部验收情况，质量控制资料核查，安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为：本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容；本工程为框架结构，工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求，工程总体质量较好，观感验收为好，同意该工程竣工交付使用。
- 4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收，验收结论：①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格，符合要求。
- 5、充电桩施工完成，验收符合图纸设计及标准要求，验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
合肥市包河建设发展投资有限公司 (公章) 法定代表人：马梦琳 2024年8月21日	安徽南翼建设项目管理投资有限公司 (公章) 法定代表人：程伟 2024年8月21日	北京世纪千府国际工程设计有限公司 (公章) 法定代表人：张黎明 2024年8月21日	江苏南京地质工程勘察院 (公章) 法定代表人：李书春 2024年8月21日	中国建筑第六工程局有限公司 (公章) 法定代表人：朱明 2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号：

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-11#楼

竣工日期 2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-11#楼		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	314.5m ²	工程造价	1153407.37元
结构类型	框架结构	层数	地上2层
规划许可证号	建字第340111202110395号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号：00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明：津1122020202102563 李自德：皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审查机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-073
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注：	提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。

3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为框架结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。

4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。

5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,验收合格。

验收结论:合格

建设单位

监理单位

设计单位

勘察单位

施工单位

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

(公章)

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

法定代表人:

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称

合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-地下车库

竣工日期

2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A4-地下车库		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	37422.55m²	工程造价	156528250.6元
结构类型	框架结构	层数	地下2层
规划许可证号	建字第340111202110395号	施工许可证号	20211202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-096
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见：

- 1、建设单位依据国家有关政策、法规，办理了该工程规划、施工等各项报建手续，工程施工、监理均实行了招投标，工程建设符合国家基本建设程序要求。
- 2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容，在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。
- 3、建设单位根据验收程序要求组成验收组，依据建筑工程分部验收情况，质量控制资料核查，安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为：本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容；本工程为框架结构，工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求，工程总体质量较好，观感验收为好，同意该工程竣工验收。
- 4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了竣工验收，验收结论：①该项目已按竣工验收要求完成施工。②验收合格，符合要求。
- 5、充电桩施工完成，验收符合图纸设计及标准要求，验收合格。

验收结论：合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人：张俊	法定代表人：程伟	法定代表人：张黎明	法定代表人：李书春	法定代表人：王周
2024年9月29日	2024年9月29日	2024年9月29日	2024年9月29日	2024年9月29日

工程竣工验收报告

编号：

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A5-幼儿园
竣工日期 2024.9.29

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A5-幼儿园		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路口东南角		
建筑面积	9581.72m ²	工程造价	23376143.3元
结构类型	框架结构	层数	地上3层
规划许可证号	建字第340111202110396号	施工许可证号	4011120220420101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.9.29
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南兴建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号：00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明：津1122020202102563 李自德：皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-091
检测机构(主体)	安徽建科检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职称职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南兴建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南兴建设项目管理投资有限公司	总監代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注：	提示：建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

三、验收结果

验收意见:

1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。

2、该工程雨污水管网工程建设期间,建设、设计、施工、监理单位,严格遵守《合肥市城市排水管理办法》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》中各项相关的质量责任义务,在排水与污水处理设施建设过程中,严格遵守各自的行业专业标准。严格认真地对各环节进行管理和验收。工程施工单位建立健全的质量控制制度。

3、施工过程中严格执行施工标准,图纸设计和工程建设强制性标准,要求工程质量符合图纸设计和施工质量验收质量标准,施工技术资料、控制资料完善。排水与污水处理设施建设各项责任主体认真履行合同约定,完成合同范围的所有事项。

4、竣工验收结论:合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
法定代表人: 张保印	法定代表人: 李培	法定代表人: 张印楠	法定代表人: 李徐	法定代表人: 王周
2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日	2024年8月21日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-A6地块(排水与污水处理)
竣工日期	2024.8.21

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A3-A6地块(排水与污水处理)		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	274582.75m ²	工程造价	元
结构类型		层数	
规划许可证号	建字第340111202110293号-306号 建字第340111202110385号-397号 建字第340111202110402号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.8.21
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号: 00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-076-088 340134202003030101-TX-063-067、069 340134202003030101-TX-070-073、091、093-096
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:				
提示: 建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任				

三、验收结果

验收意见:

- 1、建设单位依据国家有关政策、法规,办理了该工程规划、施工等各项报建手续,工程施工、监理均实行了招投标,工程建设符合国家基本建设程序要求。
- 2、勘察、设计、施工、监理等单位在工程建设中通力协作较好地完成了全部合同内容,在工程建设各个环节较好地执行了国家法律、法规和工程建设强制性标准。
- 3、建设单位根据验收程序要求组成验收组,依据建筑工程分部验收情况,质量控制资料核查,安全和主要使用功能核查和观感质量验收后认为:本工程已完成施工图设计内容及建筑节能内容;本工程为框架结构,工程施工质量经验收组共同验收符合设计和规范要求,工程总体质量较好,观感验收为好,同意该工程竣工交付使用。
- 4、该项目已由建设单位组织五方责任单位进行了绿建验收,验收结论:①该项目已按绿建设计要求完成施工。②验收合格,符合要求。
- 5、充电桩施工完成,验收符合图纸设计及标准要求,验收合格。

验收结论:合格

建设单位	监理单位	设计单位	勘察单位	施工单位
				
法定代表人: 2024年9月29日	法定代表人: 2024年9月29日	法定代表人: 2024年9月29日	法定代表人: 2024年9月29日	法定代表人: 2024年9月29日

工程竣工验收报告

编号:

工程名称 合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A6-睦邻中心
竣工日期 2024年9月29日

一、工程概况

工程名称	合肥市滨湖新区烟墩安置点建设工程A6-睦邻中心		
工程地点	滨湖新区玉龙路与洱海路交叉口东南角		
建筑面积	11740.92m ²	工程造价	38114890.86元
结构类型	框架结构	层数	地上5层(局部2层),地下1层
规划许可证号	建字第340111202110402号	施工许可证号	340111202204220101
开工日期	2022.5.1	竣工日期	2024.9.29
建设单位	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
勘察单位	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
设计单位	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
监理单位	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监及岗位证书号	程伟 证书编号:00516302
施工总承包单位	中国建筑第六工程局有限公司、安徽国信建设集团有限公司	项目经理及证书号	朱明: 津1122020202102563 李自德: 皖1342018201901382
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
施工图审机构	安徽建科施工图审查有限公司	施工图设计文件审查合格书编号	340134202003030101-TX-093
检测机构(主体)	安徽建工检测科技集团有限公司	项目负责人	陈贵博
质量监督机构	包河区建设工程质量安全监督站		

二、验收组人员组成

验收组成员	姓名	工作单位	职务职务	本人签名
组长	马梦琳	合肥市包河建设发展投资有限公司	项目负责人	马梦琳
副组长	程伟	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监理工程师	程伟
成员	张黎明	北京世纪千府国际工程设计有限公司	项目负责人	张黎明
	李书春	江苏南京地质工程勘察院	项目负责人	李书春
	张寒	安徽南翼建设项目管理投资有限公司	总监代表	张寒
	朱明	中国建筑第六工程局有限公司	项目经理	朱明
	李自德	安徽国信建设集团有限公司	项目经理	李自德
	戴登庆	中国建筑第六工程局有限公司	施工企业质量部门负责人	戴登庆
	姚洋	安徽国信建设集团有限公司	施工企业质量部门负责人	姚洋
	何杨	中国建筑第六工程局有限公司	项目技术负责人	何杨
	程军	安徽国信建设集团有限公司	项目技术负责人	程军
备注:	提示:建设单位对竣工验收的工程质量负首要责任			

3. 企业获奖情况一览表

奖项级别	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构	查询网址
国家级	鲁班奖	东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目	2023 年 11 月 27 日	中国建筑业协会	http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/10896.html
国家级	国家优质工程奖	云投商务大厦	2023 年 12 月 9 日	中国施工企业管理协会	https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656
国家级	国家优质工程奖	海南生态智慧新城新型城镇化建设项目-田园生态学校项目（A 区）	2023 年 12 月 9 日	中国施工企业管理协会	https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4656
国家级	鲁班奖	海南兴隆希尔顿逸林滨湖度假酒店 1 号楼	2021 年 2 月 23 日	中国建筑业协会	http://www.zgjzy.org.cn/menu19/newsDetail/9771.html
国家级	国家优质工程奖	西安高新区环普产业园扩建项目	2021 年 12 月 6 日	中国施工企业管理协会	https://www.cacem.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=126&id=4150

- 1、提供近 5 年（时间从截标之日倒推，以获奖证书或相关公示证明文件上载明的日期为准）房屋建筑工程类项目获得市级、省级或国家级奖项。（不超过 5 项，超过 5 项按顺序选择前 5 项）。
- 2、证明材料为：提供获奖证书或相关公示证明文件扫描件。

1.东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目—鲁班奖
获奖证书



中国建筑业协会文件

建协〔2023〕51号

关于颁发 2022~2023 年度中国建设工程 鲁班奖（国家优质工程）的决定

各省、自治区、直辖市建筑业协会（联合会、施工行业协会），有关行业建设协会，解放军工程建设协会，国务院国资委管理的有关建筑业企业，有关单位：

2022~2023 年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选工作已结束，正升星荟商住小区（二期）、港珠澳大桥主体工程岛隧工程等 246 项工程获奖（名单见附件）。根据《中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）评选办法（2021 年修订）》（建协〔2021〕35 号）的有关规定，决定向获奖工程的承建单位授予鲁班金像、奖牌和证书，向参建单位颁发奖牌和证书，向承建单位的项目经理颁发证书。

希望广大建筑业企业以获奖单位为榜样，以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《质量强国建设纲要》，全面落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》等文件要求，弘扬精益求精、追求卓越、勇于创新、拼搏奋斗的精神，为推进建筑业高质量发展做出新的更大的贡献。

附件: 2022~2023年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)
获奖名单



附件:

**2022~2023年度中国建设工程鲁班奖
(国家优质工程)获奖名单**
(排名不分先后)



序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
1	环保园E-09地块研发中心D座 (中国人寿研发中心二期)	北京建工集团有限责任公司	任锦龙	北京中建华腾装饰工程有限公司
				北京国际建设集团有限公司
				北京市建筑工程装饰集团有限公司
				北京六建集团有限责任公司
2	北京市CBD核心区Z14地块商业金融项目	中建三局集团有限公司	赵虎军	中建三局第一建设工程有限责任公司
				中建东方装饰有限公司
				中铁建设集团有限公司
				北京市亚太安设备安装有限责任公司
				深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
3	人大附中亦庄新城学校	北京天恒建设集团有限公司	沈 洪	北京经开亦成建设工程有限公司
				福建天幕建设有限公司
				东方诚建设集团有限公司
4	CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心项目	北京城建集团有限责任公司	孙彦军	北京城建十六建筑工程有限责任公司
				浙江精工钢结构集团有限公司
序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位

序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
132	包头师范学院综合教学实训楼	兴泰建设集团有限公司	牛治国	内蒙古城建工程股份有限公司
				内蒙古兴泰科技装饰集团有限公司
				内蒙古兴泰机电设备安装有限公司
				中孚泰文化建筑股份有限公司
133	万锦小学	内蒙古华亿建筑工程有限公司	贾国良	内蒙古城建工程股份有限公司
				江苏苏中建设总承包有限公司
				山东恒嘉建筑工程有限公司
134	山西建筑产业现代化（晋中）园区一期项目	山西省安装集团股份有限公司	王茂林	湖南琨基建设集团有限公司
135	新源智慧建设运行总部	山西四建集团有限公司	郎龙龙	山西省安装集团股份有限公司
				山西建投集团装饰有限公司
				深圳市特艺达装饰设计工程有限公司
136	东北大学南湖校区综合实验楼一期建设项目	中国建筑第六工程局有限公司	艾欢欢	辽宁瑞德科技股份有限公司
				泰瑞环境建设工程有限公司
137	沈阳市快速路PPP项目[长青街快速路、南部快速路（浑南大道快速路工程）、胜利大街快速路一胜利大街跨浑南大道桥（PC1号路—兴岛路）]	中国中铁股份有限公司	王力才	中铁九局集团有限公司
				中铁四局集团有限公司
				中铁三局集团有限公司
				中铁一局集团有限公司
				中铁上海工程局集团有限公司
				沈阳公路建设有限公司
				辽宁省城乡市政工程集团有限责任公司

2. 云投商务大厦项目—国家优质工程奖
获奖证书



中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022 – 2023 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

2022 – 2023 年度国家优质工程奖评选,坚持以党的二十大精神为指导,认真贯彻新发展理念,依据《国家优质工程奖评选办法》,完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序,根据评选结果,决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖,“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖,现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉,再接再厉,大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神,切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果,深入实施质量强国战略,争创更多优质工程,为推动工程建设行业高质

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023 年度国家优质工程奖获奖名单



国家优质工程奖

(排名不分先后,“*”为主申报单位)

1. 北京大兴国际机场供油工程

建设单位:中航油(北京)机场航空油料有限责任公司(*)

勘察及设计单位:北京中航油工程建设有限公司

北京市勘察设计院有限公司

华商国际工程有限公司

工程监理单位:北京中航油工程建设有限公司

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位:四川省工业设备安装集团有限公司

沈阳工业安装工程股份有限公司

中铁十二局集团有限公司

北京城建七建设工程有限公司

2. 河南心连心化学工业集团股份有限公司采用清洁生产技术进行产业升级项目(一期)

建设单位:河南心连心化学工业集团股份有限公司(*)

勘察及设计单位:华陆工程科技有限责任公司

工程监理单位:河南省中大工程监理有限公司

施工总承包单位:河南省安装集团有限责任公司

中国化学工程第十一建设有限公司

参建单位:浙江省工业设备安装集团有限公司

黑龙江省华兴工业设备安装有限公司

苏华建设集团有限公司

河南嵩山建筑安装有限公司

河南省和平建设有限公司

河南宏岳建设有限公司

河南四建集团股份有限公司

河南六建建筑集团有限公司

河南省凯达建筑有限公司

3. 浙江 LNG 接收站二期工程项目

建设单位:中海浙江宁波液化天然气有限公司

中国市政工程华北设计研究总院有限公司
中国城市建设研究院有限公司

工程监理单位：云南省玉溪市工程建设监理有限责任公司

施工总承包单位：中国建筑第四工程局有限公司(*)

参建单位：中建四局第五建筑工程有限公司

161. 云投商务大厦

建设单位：云南天景房地产开发有限公司

勘察及设计单位：云南省建筑工程设计院
华东建筑设计研究院有限公司

工程监理单位：昆明建设咨询监理有限公司

施工总承包单位：中国建筑第六工程局有限公司(*)

参建单位：云南建投安装股份有限公司
云南建投第四建设有限公司

162. 研发中心

建设单位：秦皇岛兴龙轮毂有限公司

勘察及设计单位：河北宝地建设工程有限公司
海南元正建筑设计咨询有限责任公司

工程监理单位：河北万盈工程项目管理咨询有限公司

施工总承包单位：秦皇岛兴龙建设工程有限公司(*)

163. 河北大学综合实验楼工程

建设单位：河北大学

勘察及设计单位：保定建材地质工程勘察院有限公司
河北建筑设计研究院有限责任公司

工程监理单位：保定市建筑设计院有限公司

施工总承包单位：河北建设集团股份有限公司(*)

164. 石家庄市第四医院新院区建设项目施工(门诊医技及住院综合楼)

建设单位：石家庄市第四医院

勘察及设计单位：中铁城际规划建设有限公司
天津市建筑设计研究院有限公司

工程监理单位：河北省冀咨工程监理有限责任公司

施工总承包单位：河北建工集团有限责任公司(*)

参建单位：河北省第二建筑工程有限公司

165. 石家庄海关正定技术业务用房

建设单位：中华人民共和国石家庄海关

3. 海南生态智慧新城新型城镇化建设项目-田园生态学校项目（A区）—国家优质工程奖
获奖证书



中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022 – 2023 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

2022 – 2023 年度国家优质工程奖评选,坚持以党的二十大精神为指导,认真贯彻新发展理念,依据《国家优质工程奖评选办法》,完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序,根据评选结果,决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖,“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖,现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉,再接再厉,大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神,切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果,深入实施质量强国战略,争创更多优质工程,为推动工程建设行业高质

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023 年度国家优质工程奖获奖名单



国家优质工程奖

(排名不分先后,“*”为主申报单位)

1. 北京大兴国际机场供油工程

建设单位:中航油(北京)机场航空油料有限责任公司(*)

勘察及设计单位:北京中航油工程建设有限公司

北京市勘察设计院有限公司

华商国际工程有限公司

工程监理单位:北京中航油工程建设有限公司

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

施工总承包单位:四川省工业设备安装集团有限公司

沈阳工业安装工程股份有限公司

中铁十二局集团有限公司

北京城建七建设工程有限公司

2. 河南心连心化学工业集团股份有限公司采用清洁生产技术进行产业升级项目(一期)

建设单位:河南心连心化学工业集团股份有限公司(*)

勘察及设计单位:华陆工程科技有限责任公司

工程监理单位:河南省中大工程监理有限公司

施工总承包单位:河南省安装集团有限责任公司

中国化学工程第十一建设有限公司

参建单位:浙江省工业设备安装集团有限公司

黑龙江省华兴工业设备安装有限公司

苏华建设集团有限公司

河南嵩山建筑安装有限公司

河南省和平建设有限公司

河南宏岳建设有限公司

河南四建集团股份有限公司

河南六建建筑集团有限公司

河南省凯达建筑有限公司

3. 浙江 LNG 接收站二期工程项目

建设单位:中海浙江宁波液化天然气有限公司

工程监理单位：苏州城市建设项目管理有限公司

施工总承包单位：南通市达欣工程股份有限公司(*)

参建单位：苏州美瑞德建筑装饰有限公司

南通承悦装饰集团有限公司

197. 新建上海至南通铁路(南通至安亭段)南通西站等6座站房、生产生活房屋及相关工程 HTFJ-1 标段南通西站

建设单位：沪宁城际铁路股份有限公司

勘察及设计单位：中铁第四勘察设计院集团有限公司

中铁时代建筑设计院有限公司

工程监理单位：成都西南交通大学设计研究院有限公司

施工总承包单位：中铁建工集团有限公司(*)

中铁十四局集团有限公司

参建单位：上海创朝建设集团有限公司

无锡顺信建筑装饰工程有限公司

198. XDG-2011-27 号地块商业及商务办公项目

建设单位：无锡蠡湖花都置业有限公司

勘察及设计单位：江苏宏建岩土工程技术有限公司

无锡轻大建筑设计研究院有限公司

工程监理单位：江苏建协建设管理有限公司

施工总承包单位：锦汇建设集团有限公司(*)

199. 中共海口市委党校(市行政学院、社会主义学院)新校区项目

建设单位：中共海口市委党校

项目管理单位：海南德润科教投资有限公司

勘察及设计单位：天津华汇工程建筑设计有限公司

海南水文地质工程地质勘察院

工程监理单位：珠海经济特区建设监理有限公司

施工总承包单位：中铁广州工程局集团有限公司(*)

中铁海南投资建设有限公司

参建单位：中建科工集团有限公司

苏州柯利达装饰股份有限公司

香山红叶集团有限公司

中铁广州工程局集团深圳工程有限公司

中铁南方投资集团有限公司

200. 海南生态智慧新城新型城镇化建设项目-田园生态学校项目(A区)

建设单位：海南正光投资有限公司
勘察及设计单位：武汉地质工程勘察院
北京市建筑设计研究院有限公司
工程监理单位：海口百佳兴工程监理有限公司
施工总承包单位：中国建筑第六工程局有限公司(*)
参建单位：中建六局华南建设有限公司
海南丽璟建设工程有限公司
北京金瑞琪宁建筑装饰有限责任公司
深圳市万萌建科集团有限公司
森特士兴集团股份有限公司

201. 南昌临空经济区市政管理中心工程

建设单位：南昌临空置业投资有限公司
勘察及设计单位：南昌市建筑设计研究院有限公司
江西省直属机关建筑设计院
工程监理单位：江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司
施工总承包单位：中国电建集团江西省水电工程局有限公司(*)

202. 赣州市综合文化艺术馆项目


建设单位：赣州城投工程管理有限公司
勘察及设计单位：中国有色金属长沙勘察设计院有限公司
广东省建筑设计研究院有限公司
工程监理单位：上海三维工程建设咨询有限公司
施工总承包单位：中建三局集团有限公司(*)
参建单位：红谷滩建设集团有限公司
甘肃工大舞台技术工程有限公司
湖南琨基建设集团有限公司
浩天建工集团有限公司
金昌建设有限公司
赣州市海峰建设工程有限公司

203. 江西省岩盐资源综合利用年产 100 万吨纯碱项目(一期)配套 100 万吨/年盐钙

联产工程建筑安装施工总承包工程

建设单位：江西晶昊盐化有限公司
勘察及设计单位：地矿赣西地质工程勘察院
中国轻工业长沙工程有限公司
工程监理单位：胜利油田新兴工程监理咨询有限公司

4. 海南兴隆希尔顿逸林滨湖度假酒店 1 号楼—鲁班奖
获奖证书



中国建筑业协会文件

建协〔2021〕2号

关于公布 2020~2021 年度第一批中国 建设工程鲁班奖（国家优质工程） 入选名单的通知

各省、自治区、直辖市建筑业协会（联合会、施工行业协会），
有关行业建设协会，解放军工程建设协会，国资委管理的有关建
筑业企业，有关单位：

2020~2021 年度第一批中国建设工程鲁班奖（国家优质工
程）评选工作已结束。现将 2020~2021 年度第一批中国建设工
程鲁班奖（国家优质工程）入选名单予以公布。

附件：2020~2021 年度第一批中国建设工程鲁班奖（国家
优质工程）入选名单



附件：

2020~2021年度中国建设工程鲁班奖 (国家优质工程)获奖名单

(排名不分先后)



序号	工程名称	承建单位	项目经理	参建单位
1	北京新机场工程（航站楼及换乘中心、停车楼）	北京城建集团有限责任公司 北京建工集团有限责任公司 中国建筑第八工程局有限公司	李建华	北京城建七建设工程有限公司
				深圳市三鑫科技发展有限公司
				深圳市宝鹰建设集团股份有限公司
				北京城建五建设集团有限公司
				北京城建华夏基础建设工程有限公司
			郭双朝	北京城建二建设工程有限公司
				北京城建亚泰建设集团有限公司
				北京城五工程建设有限公司
			王振宇	北京城建安装集团有限公司
				北京城建北方集团有限公司
				森特士兴集团股份有限公司
				浙江精工钢结构集团有限公司
				北京城建十六建筑工程有限责任公司
				北京城建建设工程有限公司
				江苏沪宁钢机股份有限公司

序号	工程名称	承建单位	参建单位
71	南宁市轨道交通 3 号线一期工程（科技园大道～平乐大道）	中国中铁股份有限公司 中国铁建股份有限公司 中铁隧道局集团有限公司 中铁一局集团有限公司 中铁十八局集团有限公司 中铁二十五局集团有限公司	中铁隧道局集团有限公司
			中铁三局集团有限公司
			中铁三局集团线桥工程有限公司
			中铁四局集团有限公司
			中铁七局集团有限公司
			中铁八局集团有限公司
			中铁九局集团有限公司
			中铁上海工程局集团有限公司
			中铁广州工程局集团有限公司
			中铁十一局集团有限公司
			中铁十二局集团有限公司
			中铁十六局集团有限公司
			中铁十九局集团有限公司
			中铁二十局集团有限公司
			中国铁建电气化局集团有限公司
			中国铁建大桥工程局集团有限公司
			中铁城建集团有限公司
72	海南兴隆希尔顿逸林滨湖度假酒店 1 号楼	中国建筑第六工程局有限公司	中铁二十四局集团有限公司
			浙江华汇安装股份有限公司
			中建电子信息技术有限公司
73	长影海南生态文化产业园区中国区	中铁建设集团有限公司	中建六局装饰工程有限公司
			中铁建设集团南方工程有限公司
			中铁建设集团设备安装有限公司
			深圳市万德建设集团股份有限公司

3. 西安高新区环普产业园扩建项目—国家优质工程奖
获奖证书



中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2021〕107号

关于表彰 2020—2021 年度 国家优质工程奖的决定

各关联协会,获奖单位,有关单位:

2020—2021 年度国家优质工程奖评选结果已揭晓,依据《国家优质工程奖评选办法》,中国施工企业管理协会决定授予“舟山 500 千伏联网输变电工程”等 43 项工程为国家优质工程金奖,“春风油田排 612 块产能建设工程”等 687 项工程为国家优质工程奖,现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉,再接再厉,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神,在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,践行新发展理念,大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神,当好工程建设企业的表率,切实发挥引领行业发展的积极作用,推动高质量发展。广大工程建设企业要学习获奖单位的成功

经验与做法,牢固树立质量第一的强烈意识,深入实施质量强国战略,争创优质工程,造福社会人民,为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献!

附件:2020—2021 年度国家优质工程奖获奖名单



国家优质工程奖

(排名不分先后,“*”为主申报单位)

境内工程:

1、春风油田排612块产能建设工程

建设单位:中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司

中石化新疆新春石油开发有限责任公司(*)

勘察及设计单位:中石化石油工程设计有限公司

工程监理单位:山东胜利建设监理股份有限公司

施工总承包单位:中石化胜利油建工程有限公司

参建单位:中油(新疆)石油工程有限公司

2、中卫-贵阳联络线配套相国寺储气库工程

建设单位:中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司重庆气矿(*)

勘察及设计单位:中国石油工程建设有限公司西南分公司

工程监理单位:四川华成油气工程建设监理有限公司

施工总承包单位:四川石油天然气建设工程有限责任公司重庆分公司

参建单位:中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司储气库管理处

四川佳诚油气管道质量检测有限公司

3、催化剂长岭分公司云溪基地5万吨/年催化裂化催化剂联合生产装置建设项目

建设单位:中国石化催化剂有限公司(*)

勘察及设计单位:长岭炼化岳阳工程设计有限公司

中石化宁波工程有限公司

工程监理单位:岳阳长岭炼化方元建设监理咨询有限公司

参建单位:中石化第十建设有限公司

中石化第四建设有限公司

北京燕化天钰建筑工程有限责任公司

中石化胜利建设工程有限公司

4、陕京四线输气管道工程

建设单位:国家管网集团北京管道有限公司(*)

勘察及设计单位:中国石油天然气管道工程有限公司

参建单位：中建三局安装工程有限公司
北京市力安达消防安全工程有限公司
深圳市方大建科集团有限公司

418、陕西出版传媒产业基地

建设单位：陕西出版传媒集团股份有限公司
勘察及设计单位：西安市勘察测绘院
中联西北工程设计研究院有限公司
工程监理单位：陕西中建西北工程监理有限责任公司
施工总承包单位：中天建设集团有限公司(*)

参建单位：中天西北建设投资集团有限公司

419、西安国家数字出版基地示范区 A 栋塔楼及裙房

建设单位：西安高新技术产业开发区创业园发展中心
勘察及设计单位：陕西西域岩土工程有限公司
中国建筑西北设计研究院有限公司
工程监理单位：陕西信远建设项目管理集团有限公司
施工总承包单位：江苏江都建设集团有限公司(*)

420、西安高新区环普产业园扩建项目

建设单位：西安环普科技产业发展有限公司
勘察及设计单位：机械工业勘察设计研究院有限公司
中国建筑西北设计研究院有限公司
工程监理单位：陕西华茂建设监理咨询有限公司
施工总承包单位：中国建筑第六工程局有限公司(*)
参建单位：南通扬子设备安装有限公司

421、新长安广场二期工程

建设单位：西安世纪金源投资有限公司
勘察及设计单位：西安长安大学工程设计研究院有限公司
中联西北工程设计研究院有限公司
工程监理单位：西安普迈项目管理有限公司
施工总承包单位：陕西建工第五建设集团有限公司(*)

422、西安丝路国际会议中心建设项目

建设单位：西安世园投资(集团)有限公司
项目管理单位：西安丝路国际会展中心有限公司
勘察单位：中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司
设计单位：同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司