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深圳市建设工程监理类招标 

投标文件 

  
 

工程名称：      深圳市工人疗休养院优化提升工程监理          

 

投标文件内容：         资信标部分                 

 

投标人：         深圳市特发工程管理有限责任公司           

 

日期：  2025   年   05   月  06  日 
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资信标要求一览表 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 备注 

1 
投标人基本情

况 

投标人近三年（2021-2023）综合贡献（营业收入、

利润总额、资产总计）的企业基本情况。 注：填写

《投标人基本情况表》，并附上营业执照、投标人近

三年（2021-2023）的财务审计报告。注册资金以国

家市场监督管理局的 “国家企业信用信息公示系

统”网站查询结果为准。投标人提供招标公告发布

上月企业缴纳社保人数（须提供社保证明资料） 

第 2 页至第 56 页 

2 
投标人同类业

绩情况 

投标人提供近五年（从本项目招标公告第一次发布

之日起倒推，以竣工验收时间为准）已完成的最具

代表性的同类（综合整治类或公建类）工程监理业

绩（不超过 5 项，若超过 5 项，按提供证明材料顺

序审查前 5项，以业绩文件内容为准）。证明材料包

括：合同关键页原件扫描件、履约评价（如有）等。

证明材料能清晰体现合同双方名称、项目名称、项

目内容、合同金额、签订时间、项目类型信息等要

素。 

第 57页至第 129页 

3 
投标人获奖情

况 

提供投标人近五年内（从本项目招标公告第一次发

布之日起倒推）最具代表性的获奖（不超过 5 项，

超出 5项按前 5项统计）。 

注：已获奖项证明资料需提供证书原件扫描件，其

时间以发证时间为准。 

第 130 页至第 133

页 

4 

投标人拟派项

目总监同类业

绩情况 

提供项目总监近五年（从本项目招标公告第一次发

布之日起倒推，以竣工验收时间为准）以同等职位

承担已完工的最具代表性的同类（综合整治类或公

建类）工程监理业绩（不超过 3 项，若超过 3 项，

按提供证明材料顺序审查前 3 项，以业绩文件内容

为准）。证明材料包括：合同关键页原件扫描件、履

约评价（如有）等。证明材料能清晰体现合同双方

名称、项目名称、项目内容、合同金额、签订时间、

项目类型、项目总监信息等要素（合同未体现项目

总监姓名的，可提供相关文件证明） 

第 134 页至第 173

页 

5 
项目管理班子

配备情况 

提供《项目团队人员配置情况一览表》（含拟派项目

总监） 

证明材料： 

（1）提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； 

（2）提供项目机构人员近 3 个月社保证明扫描件

（从招标公告发布时间的上一个月起倒推）。 

第 174 页至第 235

页 

6 其他 
投标人认为应补充提供的其他认证证书或其他证明

材料 
第 236页至第 65页 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 
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1、 投标人基本情况 

投标人基本情况表 

企业名称 
深圳市特发工程管理有限

责任公司 
企业曾用名（如有） 

深圳市特发发展中心建

设监理有限公司 

统一社会信用代码 91440300192260957A 企业类型 有限责任公司 

注册资金（万元） 1500 万元 

法定代表人 许实 

企业股东信息（主要） 
深圳市特发地产有限公

司 主项资质 
房屋建筑工程监理甲级 

市政公用工程监理甲级 

企业缴纳社保人数

（招标公告发布上

月） 

113 人（注：加上退休返聘人员 10 名，共计 123 人） 

专业技术人员规模 

共 104 人，涉及专业包括：1、土建专业 47 人；2、给排水专业 9 人；3、机

电安装专业 18 人；4、园林专业 6 人；5、造价专业 4 人；6、其他专业 20

人； 

财务状况（万元） 

 营业收入（万元） 利润总额（万元） 资产总计（万元） 

2021 年 5,256.09 297.08 5,163.05 

2022 年 5,147.80 98.46 4,920.12 

2023 年 6,085.24 860.06 5,718.35 

小计： 16489.13 1255.60 15801.52 

合计： 16489.13 1255.60 15801.52 

近 5 年同类（综合整

治类或公建类）工程

监理业绩（上限 5 项） 

 

1 

项目名称：福田区老人康复护理院装修工程监理（综合整治类或

公建类） 

合同金额：172.9 万元 

合同签订时间：2019 年 10 月 29 日 竣工日期：2021 年 11 月 18

日 

2 

项目名称：河套深港合作成果转化中心改造工程监理（综合整治

类） 

合同金额：336.0558 万元 

合同签订时间：2023 年 05 月 

3 

项目名称：华南师范大学附属龙岗平湖学校新建工程（公建类） 

合同金额：335.52834 万元 

合同签订时间：2020 年 07 月 16 日 竣工日期：2021 年 08 月 12

日 

4 项目名称：特发信息智慧城市创展基地建设项目监理（改建更新） 
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合同金额：393.2712 万元 

合同签订时间：2019 年 06 月 竣工日期：2021 年 05 月 24 日 

5 

项目名称：新小梅沙大酒店项目监理工程（公建类） 

合同金额：1137 万合同签订时间：2020 年 09 月 10 日 竣工日期：

2024 年 08 月 27 日 

投标人拟派项目总监

同类业绩情况 

 

资历 

姓名：吴桂清 

年龄：62 岁 

工作年限：35 年 

学历：本科 

注册专业：国家注册监理工程师/房屋建筑工程/市政公用工程 

职称：中级工程师 

近 3个月社保：吴桂清退休返聘 

近 5 年同

类（综合整

治类或公

建类）工程

监理业绩

（上限 3

项） 

项目名称：河套深港合作成果转化中心改造工程监理 

合同金额：336.0558 万元 

合同签订时间：2023 年 05 月 

在该业绩担任岗位：吴桂清任项目总监 

项目名称：特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目 03 地块（监

理）（特力金钻交易大厦项目） 

合同金额：505.62 万元 

合同签订时间：2019 年 10 月 竣工日期：2022 年 12 月 

在该业绩担任岗位：吴桂清任项目总监 

项目名称：坪山新区国检实验大楼项目 

合同金额：131.81 万元 

合同签订时间：2016 年 5 月  竣工日期：2020 年 9 月 

在该业绩担任岗位：吴桂清任项目总监 

近 5年获奖情况表（上

限 5项） 

1 

【国家级/省级/市级】 

奖项名称：广东省建设工程优质结构奖 

项目名称：盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元特发新小梅

沙大酒店工程 

获奖时间：2023 年 9 月 

授奖机构：广东省建筑业协会 

2 

【国家级/省级/市级】 

奖项名称：广东省建筑业绿色施工示范工程称号 

项目名称：寰侨商务大厦施工总承包工程 

获奖时间：2023 年 5 月 

授奖机构：广东省建筑业协会 

3 【国家级/省级/市级】 
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奖项名称：广东省建设工程优质结构奖 

项目名称：安居瑾华庭项目（主体工程） 

获奖时间：2023 年 1 月 

授奖机构：广东省建筑业协会 

4 

【国家级/省级/市级】 

奖项名称：广东省建设工程优质结构奖 

项目名称：宝辰大厦 

获奖时间：2023 年 12 月 

授奖机构：广东省建筑业协会 

5 

【国家级/省级/市级】 

奖项名称：广东省建设工程优质奖 

项目名称：光明凤凰广场施工总承包工程 

获奖时间：2023 年 1 月 

授奖机构：广东省建筑业协会 

拟投入管理班子情况 

 

共计 11 人，其中： 

1.拟投入的团队成员是否都提供近 3 个月社保证明或退休返聘协议：是；1

人无社保证明或退休返聘协议。 

2.国家注册监理工程师 6 人（含国家注册安全工程师 1 人及国家注册造价工

程师 1 人），深圳注册监理工程师 4 人，广东省注册安全工程师 1 人，（投标

人按执业资格证书类别统计）， 

3.高级职称 2人、中级职称 6人。 
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1.1 投标单位营业执照 
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1.2 投标单位资质证书 
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1.3 企业缴纳社保人数 

 

 
注：加上退休返聘人员 10 名，共计 123 人。 
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1.4 企业专业技术人员规模 

工程建设类执业注册工程师情况一览表 

序号 姓  名 
工程建设类执业 

注册工程师类别 

注册/登记专业 注册/登记 

号     码 

注册登记 

机构 专业① 专业② 

1 石华明 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44018780 中华人民共和国住房和城乡建设部 

2 吴林云 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44003481 中华人民共和国住房和城乡建设部 

3 彭建斌 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44000134 中华人民共和国住房和城乡建设部 

4 贾林怀 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 44016246 中华人民共和国住房和城乡建设部 

5 郭仲敏 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44014797 中华人民共和国住房和城乡建设部 

6 卢清平 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44018051 中华人民共和国住房和城乡建设部 

7 姚贞强 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 41011804 中华人民共和国住房和城乡建设部 

8 王宝纯 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44019395 中华人民共和国住房和城乡建设部 

9 赵育辉 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 64000141 中华人民共和国住房和城乡建设部 

10 吴桂清 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44011541 中华人民共和国住房和城乡建设部 

11 刘晓红 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44013416 中华人民共和国住房和城乡建设部 

12 彭锐 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44014154 中华人民共和国住房和城乡建设部 

13 向刚生 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44020239 中华人民共和国住房和城乡建设部 

14 石新桥 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44010499 中华人民共和国住房和城乡建设部 

15 陈鹏飞 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44015997 中华人民共和国住房和城乡建设部 

16 张宋杰 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 35008950 中华人民共和国住房和城乡建设部 

17 胡纯亮 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 53000708 中华人民共和国住房和城乡建设部 

18 杨典庆 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 11012632 中华人民共和国住房和城乡建设部 

19 鲍惠汉 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 36002583 中华人民共和国住房和城乡建设部 

20 李兵 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44001665 中华人民共和国住房和城乡建设部 

21 方雄 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 11010546 中华人民共和国住房和城乡建设部 

22 黄铁铭 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44023155 中华人民共和国住房和城乡建设部 

23 何进 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 31010998 中华人民共和国住房和城乡建设部 

24 谭新科 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44012994 中华人民共和国住房和城乡建设部 

25 刘召勇 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025142 中华人民共和国住房和城乡建设部 

26 吴枫 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025761 中华人民共和国住房和城乡建设部 

27 曹明仿 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025763 中华人民共和国住房和城乡建设部 

28 段海涛 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025762 中华人民共和国住房和城乡建设部 

29 张文亭 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44025764 中华人民共和国住房和城乡建设部 

30 雷铁强 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44008506 中华人民共和国住房和城乡建设部 

31 刘元杰 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44000218 中华人民共和国住房和城乡建设部 

32 刘晖 注册监理工程师 机电安装工程 市政公用工程 44032331 中华人民共和国住房和城乡建设部 

33 李尚斌 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44006079 中华人民共和国住房和城乡建设部 

34 唐池飞 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44014531 中华人民共和国住房和城乡建设部 
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35 林宝威 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 44035019 中华人民共和国住房和城乡建设部 

36 陈海东 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44035022 中华人民共和国住房和城乡建设部 

37 覃延钦 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44035021 中华人民共和国住房和城乡建设部 

38 董静清 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44035020 中华人民共和国住房和城乡建设部 

39 祝江华 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44035712 中华人民共和国住房和城乡建设部 

40 王文超 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44037266 中华人民共和国住房和城乡建设部 

41 刘李炀 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44037302 中华人民共和国住房和城乡建设部 

42 宋德忠 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44010089 中华人民共和国住房和城乡建设部 

43 刘家友 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44039850 中华人民共和国住房和城乡建设部 

44 冯浩 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44033079 中华人民共和国住房和城乡建设部 

45 朱冠海 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44007228 中华人民共和国住房和城乡建设部 

46 罗翔 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 44045793 中华人民共和国住房和城乡建设部 

47 吴北林 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20170164 深圳市注册监理工程师 

48 杨润全 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20170169 深圳市注册监理工程师 

49 杨宏 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20170168 深圳市注册监理工程师 

50 冯东旭 注册监理工程师 房屋建筑工程 电力工程 B20180717 深圳市注册监理工程师 

51 李俊 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20180729 深圳市注册监理工程师 

52 贺宇聪 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20180004 深圳市注册监理工程师 

53 黄凯鑫 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20181087 深圳市注册监理工程师 

54 魏新柱 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20191102 深圳市注册监理工程师 

55 申鑫 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20191952 深圳市注册监理工程师 

56 段化全 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20191962 深圳市注册监理工程师 

57 顾颖 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20191982 深圳市注册监理工程师 

58 冀长鹏 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20202602 深圳市注册监理工程师 

59 罗辉虎 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20202678 深圳市注册监理工程师 

60 刘冰森 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20202603 深圳市注册监理工程师 

61 曹新晖 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20202727 深圳市注册监理工程师 

62 马庚午 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20202726 深圳市注册监理工程师 

63 唐水文 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20202725 深圳市注册监理工程师 

64 雷永胜 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20202677 深圳市注册监理工程师 

65 佘嘉炜 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20210420 深圳市注册监理工程师 

66 闵昌远 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20170178 深圳市注册监理工程师 

67 杨茂海 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20180980 深圳市注册监理工程师 

68 谭赛群 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20210601 深圳市注册监理工程师 

69 纪彬 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20210665 深圳市注册监理工程师 

70 黎海柏 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20210501 深圳市注册监理工程师 

71 张永旭 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20210320 深圳市注册监理工程师 

72 谢忠玉 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20210278 深圳市注册监理工程师 

73 梁勇 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20220313 深圳市注册监理工程师 
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74 陈其彪 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20220170 深圳市注册监理工程师 

75 卢国宏 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20220302 深圳市注册监理工程师 

76 林国海 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20221149 深圳市注册监理工程师 

77 吴海远 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20220710 深圳市注册监理工程师 

78 朱运祥 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20220708 深圳市注册监理工程师 

79 汪传堃 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20220709 深圳市注册监理工程师 

80 张伟 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20220360 深圳市注册监理工程师 

81 刘路波 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20180713 深圳市注册监理工程师 

82 肖思彦 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20220952 深圳市注册监理工程师 

83 梁盛德 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20220021 深圳市注册监理工程师 

84 卓越 注册监理工程师 房屋建筑工程 机电安装工程 B20230540 深圳市注册监理工程师 

85 韩杰 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20240016 深圳市注册监理工程师 

86 田聪 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20240788 深圳市注册监理工程师 

87 赵方俊 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20240826 深圳市注册监理工程师 

88 刘清扬 注册监理工程师 房屋建筑工程 市政公用工程 B20248027 深圳市注册监理工程师 

89 许东河 注册监理员 
工业与民用建

筑 

工业与民用建

筑 
C201501561    深圳市注册监理员 

90 张美琪 注册监理员 工程造价 工程造价 C20193166 深圳市注册监理员 

91 林川宇 注册监理员 建筑工程技术 建筑工程技术 C20204558 深圳市注册监理员 

92 蒋吉 注册监理员 通信技术 通信技术 C20193526 深圳市注册监理员 

93 张静涛 注册监理员 
水利水电建筑

工程 

水利水电建筑

工程 
C20211051 

深圳市注册监理员 

94 汪洋 注册监理员 环境设计 环境设计 C20210855 深圳市注册监理员 

95 吴杰才 注册监理员 建筑工程技术 建筑工程技术 C20171463 深圳市注册监理员 

96 朱小平 注册监理员 土木工程 土木工程 C20220234 深圳市注册监理员 

97 阳超 注册监理员 
高速铁道工程

技术 

高速铁道工程

技术 
C20192992 

深圳市注册监理员 

98 王飞鸿 注册监理员 水利工程 水利工程 C20220527 深圳市注册监理员 

99 吴翔 注册监理员 
安全技术与管

理 

安全技术与管

理 
C20220526 

深圳市注册监理员 

100 史凌志 
注册监理员 高速铁道工程

技术 

高速铁道工程

技术 
C20192991 

深圳市注册监理员 

101 吴宇海 注册监理员 工程造价 工程造价 C20230836 深圳市注册监理员 

102 文超俊 注册监理员 工程造价 工程造价 C20230898 深圳市注册监理员 

103 卢桂文 注册监理员 建筑工程管理 建筑工程管理 C20230867 深圳市注册监理员 

104 荣章 注册监理员 汉语言文学 汉语言文学 C20240418 深圳市注册监理员 

提供注册于投标人本单位注册监理工程师的总数量 【提供全国建筑市场监管服务平台查询网

站或微信小程序截图，查询网址：ttps://jzsc.mohurd.gov.cn/】： 

本单位注册监理工程师的总数量为 46 人： 
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全国全国建筑市场监管公共服务平台网站截图 
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1.5 注册资金 
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1.6 投标人 2021、2022、2023 年财务审计报告情况 

1.6.1 2021 年审计报告 
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1.6.2 2022 年审计报告 
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1.6.3 2023 年审计报告 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 46 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 47 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 48 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 49 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 50 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 51 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 52 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 53 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 54 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 55 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 56 

 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 57 

 

2、投标人同类业绩情况 

企业同类工程监理业绩  

同类（综合整治类或公建类）工程监理业绩表（上限 5项） 

序号 项目名称 合同金额（万元） 合同签订时间 其他 

1 

福田区老人康复

护理院装修工程

监理 

172.90 2019年 10月29日 
竣工日期：2021 年 11 月

18 日 

2 

河套深港合作成

果转化中心改造

工程监理 

336.05 2023 年 05 月 竣工验收阶段 

3 

华南师范大学附

属龙岗平湖学校

新建工程 

335.52 2020年 07月16日 
竣工日期：2021 年 08 月

12 日 

4 

特发信息智慧城

市创展基地建设

项目监理 

393.27 2019 年 06 月 
竣工日期：2021 年 05 月

24 日 

5 
新小梅沙大酒店

项目监理工程 
1137.00 2020年 09月10日 

竣工日期：2024 年 08 月

27 日 

 

证明材料： 

（1）提供中标通知书（如有）、相关合同的关键页扫描件、施工图等； 

（2）上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、合同金额、合同签订时间等信息；当

前述证明文件的关键页不能体现上述时，可提供业主证明等其他证明材料； 
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2.1 福田区老人康复护理院装修工程监理业绩证明材料 
合同 
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中标通知书 
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竣工验收报告 
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2.2 河套深港合作成果转化中心改造工程监理业绩证明材料 

合同 
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中标通知书 
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2.3 华南师范大学附属龙岗平湖学校新建工程业绩证明材料 

合同 
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中标通知书 
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竣工验收报告 
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2.4 特发信息智慧城市创展基地建设项目监理业绩证明材料 

合同 
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工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 98 
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竣工验收报告 
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2.5 新小梅沙大酒店项目监理工程（美高梅酒店）业绩证明材料 

合同 
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中标通知书 
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竣工验收报告 
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履约评价 
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3、投标人获奖情况 

获奖一览表（上限 5 项） 

序号 奖项名称 项目名称 获奖时间 授奖机构 项目类型 

1 
广东省建设工程优

质结构奖 

盐田区梅沙街

道小梅沙片区

城市更新单元

特发新小梅沙

大酒店工程 

2023 年 9 月 
广东省建筑业协

会 

房屋建筑工

程监理 

2 
广东省建筑业绿色

施工示范工程称号 

寰侨商务大厦

施工总承包工

程 

 2023 年 5 月 
广东省建筑业协

会 

房屋建筑工

程监理 

3 

广东省建设工程优

质结构奖 

 

安居瑾华庭项

目（主体工程） 
2023 年 1 月 

广东省建筑业协

会 

房屋建筑工

程监理 

4 
广东省建设工程优

质结构奖 
宝辰大厦 2023 年 12 月 

广东省建筑业协

会 

房屋建筑工

程监理 

5 
广东省建设工程优

质结构奖 

光明凤凰广场

施工总承包工

程 

2023 年 1 月 
广东省建筑业协

会 

房屋建筑工

程监理 

 

注：已获奖项证明资料需提供证书原件扫描件，其时间以发证时间为准。 

 

 

 

获奖证书证书扫描件如下： 
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4、投标人拟派项目总监同类业绩情况 
拟派项目负责人业绩情况一览表 

姓名 吴桂清 年龄 62 岁 

工作年限 35 年 学历 本科 

注册专业 

国家注册监理工

程师/房屋建筑工

程/市政公用工程 

职称 中级工程师 

提供 3个月社保

或退休返聘协议 
退休返聘协议 

近 5年同类（综合整治类或公建类）工程监理业绩（上限 3项） 

序号 项目名称 合同金额（万元） 合同签订时间 
在该业绩担

任岗位 
其他 

1 
河套深港合作成果转

化中心改造工程监理 
336.05 2023 年 05 月 项目总监 

竣工验收阶

段 

2 

特力-吉盟黄金首饰产

业园升级改造项目 03

地块（监理）（特力金

钻交易大厦项目） 

505.62 2019 年 10 月 项目总监 

竣工日期：

2022 年 12

月 

3 坪山新区国检实验大

楼项目 

131.81 2016 年 5 月 
项目总监 

竣工日期：

2020 年 9月 

 
证明材料： 

（1）合同关键页及施工图（应包括封面、施工范围、项目总投资、合同额、签订时间、盖章页、体现其为项目负责人的部

分，合同未体现项目负责人姓名的，须提供业主单位出具的职务证明）原件扫描件，合同原件备查。 

（2）业绩证明资料须能体现拟派项目负责人姓名，业绩证明文件无法体现项目负责人姓名的须提供建设单位出具的职务证

明或能体现该项目负责人的任职情况的施工许可证，否则该业绩不予认可。 

 

注：后附相关证明材料。 
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4.1 职称证书扫描件及相关证件资料 
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工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 137 
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4.2 项目总监类似工程业绩 

本工程拟派总监吴桂清在河套深港合作成果转化中心改造工程监理、坪山新区国检实验大楼

项目、特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目 03 地块（监理）（特力金钻交易大厦项目）、特力

水贝珠宝大厦负二、负三层北侧停车场室内装修工程监理、天健技术中心研发大楼工程监理、石

岩人民医院扩建工程项目、富士康龙华园区周边环境整治工程（监理）等项目任总监理工程师，

其中特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目 03 地块（监理）（特力金钻交易大厦项目）获得 2021

年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖、2022 年度上半年深圳市建设工程优

质结构工程奖、天健科技大厦施工总承包荣获 2017 年《广东省建筑工程优质结构奖》、2017 年

《广东省建筑业绿色施工示范工程》称号荣誉证书。 

 
 

具体业绩详见如下： 
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4.2.1 河套深港合作成果转化中心改造工程监理业绩证明材料 

合同 
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精心组织、科学监控、铸造精品 145 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 146 

 

 

吴桂清 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 147 

 

 
   



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 148 

 

中标通知书 

 

吴桂清 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 149 

 

 

 

 
  

吴桂清 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 150 

 

4.2.2 特力-吉盟黄金首饰产业园升级改造项目 03 地块（监理）（特力金钻交易大厦项目）业绩证

明材料 

合同 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 151 

 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 152 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 153 

 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 154 

 

竣工验收报告 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 155 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 156 

 

吴桂清 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 157 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 158 

 

 

吴桂清 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 159 

 

 

吴桂清 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 160 

 

 
深圳市建筑物命名批复书 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 161 

 

4.2.3 坪山新区国检实验大楼项目业绩证明材料 

合同 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 162 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 163 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 164 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 165 

 

 
  

吴桂清 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 166 

 

竣工验收报告 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 167 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 168 

 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 169 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 170 

 

  

吴桂清 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 171 

 

 

吴桂清 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 172 

 

4.3 拟派项目总监近五年内曾担任项目总监已完成项目的获奖证明材料 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 173 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 174 

 

5、项目管理班子配备情况 
项目管理班子配备一览表 

序号 
拟任项目岗

位职务 
姓名 技术职称 

注册执业资格类

别 
学历 其他 

1 
项目总监（项

目负责人） 
吴桂清 中级工程师 

国家注册监理工

程师 
本科  

房屋建筑工程 

市政公用工程 

2 安全监理工

程师 
张永旭 中级工程师 

国家注册安全工

程师/深圳注册监

理工程师 

本科  
房屋建筑工程 

市政公用工程 

3 土建监理工

程师 1 
杨茂海 高级工程师 

深圳注册监理工

程师 
本科 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

4 土建监理工

程师 2 
王文超 中级工程师 

国家注册监理工

程师 
专科 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

5 机电安装工

程师 
贾林怀 中级工程师 

国家注册监理工

程师 
本科 

房屋建筑工程 

机电安装工程 

6 给排水监理

工程师 
胡纯亮 高级工程师 

国家注册监理工

程师 
本科 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

7 成本合约管

理工程师 
石新桥 中级工程师 

国家注册监理工

程师/国家注册造

价工程师 

本科 
房屋建筑工程 

市政公用工程 

8 
专业监理工

程师 
李  俊 中级工程师 

深圳注册监理工

程师 
本科 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

9 监理员 田 聪 无 
深圳注册监理工

程师 
专科 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

10 监理员 张美琪 无 

广东省注册安全

工程师/深圳注册

监理员 

专科 
房屋建筑工程 

市政公用工程 

11 资科员 佘嘉炜 无 
深圳注册监理工

程师 
专科 

房屋建筑工程 

市政公用工程 

证明材料： 

（1）提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； 

（2）提供项目机构人员近 3 个月社保证明或退休返聘协议扫描件（自截标之日起倒算）。 

 

 

注：后附相关证明材料  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 175 

 

5.1 项目总监（项目负责人）吴桂清 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 176 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 177 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 178 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 179 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 180 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 181 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 182 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 183 

 

5.2 安全监理工程师张永旭 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 184 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 185 

 

v  

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 186 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 187 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 188 

 

 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 189 

 

5.3 土建监理工程师 1 杨茂海 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 190 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 191 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 192 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 193 

 

 
 

 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 194 

 

5.4 土建监理工程师 2 王文超 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 195 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 196 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 197 

 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 198 

 

 
 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 199 

 

5.5 机电安装工程师贾林怀 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 200 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 201 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 202 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 203 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 204 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 205 

 

 
 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 206 

 

5.6 给排水监理工程师胡纯亮 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 207 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 208 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 209 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 210 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 211 

 

 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 212 

 

5.7 成本合约管理工程师石新桥 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 213 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 214 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 215 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 216 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 217 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 218 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 219 

 

 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 220 

 

5.8 专业监理工程师李俊 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 221 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 222 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 223 

 

 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 224 

 

5.9 监理员田聪 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 225 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 226 

 

 
 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 227 

 

5.10 监理员张美琪 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 228 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 229 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 230 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 231 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 232 

 

5.11 资料员佘嘉炜 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 233 

 

 
 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 234 

 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 235 

 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 236 

 

6、其他 
6.1 投标人控股及管理关系情况申报表 

   



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 237 

 

国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发工程管理有限责任公司 

 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 238 

 

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发工程

管理有限责任公司 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 239 

 

 

国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发地产有限公司 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 240 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 241 

 

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发地产

有限公司 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 242 

 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 243 

 

国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发集团有限公司 

  

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 244 

 

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发集团

有限公司 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 245 

 

 
 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 246 

 

6.2 承诺函 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 247 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 248 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 249 

 

6.3 投标函 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 250 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 251 

 

6.4 投标人企业所有制情况申报表 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 252 

 

国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发工程管理有限责任公司 

 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 253 

 

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发工程

管理有限责任公司 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 254 

 

 

国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发地产有限公司 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 255 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 256 

 

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发地产

有限公司 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 257 

 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 258 

 

国家企业信用信息公示系统查询-深圳市特发集团有限公司 

  

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 259 

 

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单-深圳市特发集团

有限公司 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 260 

 

 
 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 261 

 

6.5 投标人“三体系”认证情况 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 262 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 263 

 

 



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 264 

 

6.6 投标人 2021、2022、2023 年纳税情况 

投标人纳税情况一览表 

投标人名称 深圳市特发工程管理有限责任公司 

年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 

年度纳税额 392.0523 万元 572.2113 万元 499.3971 万元 

总纳税额 1463.6607 万元 

备注 国家税务总局深圳市福田区税务局 

注：投标人须按照表中顺序提供近 3年（2021、2022、2023 年度）纳税证明（税务部门开具）

原件扫描件，原件备查。 

  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 265 

 

6.1 2023 纳税证明扫描件 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 266 

 

6.2 2022 纳税证明扫描件 

 
  



工程名称：深圳市工人疗休养院优化提升工程监理                                                             资信标 

精心组织、科学监控、铸造精品 267 

 

6.3 2021 纳税证明扫描件： 

 
 


	同资信标要求一致

